
建设工程评标报告

标段名称：  深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理

工程类别：  监理

评标日期:   2026年03月23日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理

标段编号：2601-440311-04-05-734927001001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：68.52 万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:孙新萍

成员：朱武，万胜，曹莹，李毓采

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，20家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对20家投标单

位的投标文件进行详细评审，20家投标单位的投标文件均合格。

详见详细评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

大洲设计咨询集团有限公司

广东中弘策工程顾问有限公司

深圳天邦建设工程顾问有限公司

深圳市世正宏品项目管理有限公司

深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市中安项目管理有限公司

深圳市甘泉建设监理有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

深圳市首嘉工程顾问有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见



组长签名：

评委签名：

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

大洲设计咨询集团有限公司（推荐理由：评委会根据招标文件要

求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人。）

广东中弘策工程顾问有限公司（推荐理由：评委会根据招标文件

要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人。

）

深圳天邦建设工程顾问有限公司（推荐理由：评委会根据招标文

件要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人

。）

深圳市世正宏品项目管理有限公司（推荐理由：评委会根据招标

文件要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选

人。）

深圳市东鹏工程建设监理有限公司（推荐理由：评委会根据招标

文件要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选

人。）

深圳市中安项目管理有限公司（推荐理由：评委会根据招标文件

要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人。

）

深圳市甘泉建设监理有限公司（推荐理由：评委会根据招标文件

要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人。

）



组长签名：

评委签名：

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司（推荐理由：评委会根据招标

文件要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选

人。）

深圳市首嘉工程顾问有限公司（推荐理由：评委会根据招标文件

要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人。

）

深圳市鲁班建设监理有限公司（推荐理由：评委会根据招标文件

要求：结合清标报告，再结合各自的评审意见推荐中标候选人。

）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理 项目编码：2601-440311-04-05-734927001

标段(包)名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程
监理

标段(包)编码：2601-440311-04-05-734927001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 名扬宇恒工程管理集团有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

2 大洲设计咨询集团有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

3 广东中弘策工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

4 江西同济建设项目管理股份
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

5 深圳天邦建设工程顾问有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

6 深圳市世正宏品项目管理有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

7 深圳市东鹏工程建设监理有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

8 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

9 深圳市半岛工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

10 深圳市城建监理有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

11 深圳市大众工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

12 深圳市宝安区建设工程监理
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

13 深圳市建力建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

14 深圳市甘泉建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

15 深圳市祺骏建设工程顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

16 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

17 深圳市铭达项目管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

18 深圳市霍克建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

19 深圳市首嘉工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

20 深圳市鲁班建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价

1.【投标报价】：无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

朱武 无

万胜 无

孙新萍 无

曹莹 无

李毓采 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理 项目编码：2601-440311-04-05-734927001

标段(包)名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程
监理

标段(包)编码：2601-440311-04-05-734927001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 名扬宇恒工程管理集团有限
公司

合格 无 1.【项目内容及现场条件分析】：工
程主要内容简述不齐
2.【工程特点难点】：工程的难点及
合理化建议针对性不强
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施不全
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施不全
5.【进度控制措施】：进度网络计划
内容不全

2 大洲设计咨询集团有限公司 合格 1.【项目内容及现场条件分析】：主
要工程内容齐全完整
2.【工程特点难点】：工程特点、难
点分析明确，合理化建议有针对性
3.【质量控制措施】：质量目标、体
系、措施及要求齐全
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明目标明确，管理体系完善，安全
文明管理措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

无

3 广东中弘策工程顾问有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：工
程特征、主要工程内容和工程现场条
件简述齐全
2.【工程特点难点】：特点难点分析
详尽，对策及合理化建议恰当。
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及管理控制措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

无

4 江西同济建设项目管理股份
有限公司

合格 无 1.【项目内容及现场条件分析】：工
程现场条件分析与施工内容结合性不
强
2.【工程特点难点】：合理化建议针
对性不强
3.【质量控制措施】：质量控制点针
对性不强
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施不全
5.【进度控制措施】：进度网络计划
内容不全

5 深圳天邦建设工程顾问有限
公司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：工
程地点、工程类型、工程特征、主要
工程内容和工程现场条件简述齐全

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【工程特点难点】：简述本工程的
特点，分析本工程的难点全面
3.【质量控制措施】：质量目标，质
量体系，质量控制点及质量管理措施
全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及管理控制措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

6 深圳市世正宏品项目管理有
限公司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：简述本工程的
特点全面，分析本工程的难点全面
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施齐全
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

无

7 深圳市东鹏工程建设监理有
限公司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：简
述工程地点、工程类型、工程特征、
主要工程内容和工程现场条件全面
2.【工程特点难点】：工程的特点，
分析本工程的难点全面
3.【质量控制措施】：质量目标，质
量体系，质量控制点及质量管理措施
全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施全面
5.【进度控制措施】：施工进度控制
点及计划全面

无

8 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：工程的特点，
分析本工程的难点内容齐全
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施齐全
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及管理控制措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

无

9 深圳市半岛工程管理有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：简述本工程的
特点，分析本工程的难点全面
3.【质量控制措施】：质量目标，质
量体系，质量控制点及质量管理措施
完整
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明目标，安全文明体系，安全文明
控制点及安全文明管理措施完整
5.【进度控制措施】：进度目标，进
度控制点，进度控制措施，进度网络
计划全面

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

10 深圳市城建监理有限公司 合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
3.【质量控制措施】：质量目标明
确，体系完备，质量管理措施得当
5.【进度控制措施】：施工进度控制
全面

2.【工程特点难点】：合理化建议针
对性不强
4.【安全文明施工管理措施】：安全
体系内容不全

11 深圳市大众工程管理有限公
司

合格 2.【工程特点难点】：重难点分析合
理措施得当
3.【质量控制措施】：质量控制点及
管理控制措施得当

1.【项目内容及现场条件分析】：工
程现场条件分析与施工内容结合性不
强
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点针对性不强
5.【进度控制措施】：进度网络计划
内容不全

12 深圳市宝安区建设工程监理
有限公司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：重难点分析合
理措施得当
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施全面

5.【进度控制措施】：进度网络计划
内容不全

13 深圳市建力建设监理有限公
司

合格 无 1.【项目内容及现场条件分析】：工
程特征、主要工程内容和工程现场条
件不全
2.【工程特点难点】：合理化建议针
对性不强
3.【质量控制措施】：质量管理体系
内容不全
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施不全
5.【进度控制措施】：进度网络计划
内容不全

14 深圳市甘泉建设监理有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：简述本工程的
特点，分析本工程的难点全面
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及管理控制措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

无

15 深圳市祺骏建设工程顾问有
限公司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：简述本工程的
特点，分析本工程的难点，提出对策
以及合理化建议全面
3.【质量控制措施】：质量控制全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及管理控制措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司

合格 无 1.【项目内容及现场条件分析】：工
程现场条件分析与施工内容结合性不
强
2.【工程特点难点】：合理化建议针
对性不强
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施不全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施不全
面
5.【进度控制措施】：进度计划管理
不全面

17 深圳市铭达项目管理有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施全面

2.【工程特点难点】：本工程的难点
分析缺乏针对性
5.【进度控制措施】：进度网络计划
内容不全

18 深圳市霍克建设监理有限公
司

合格 3.【质量控制措施】：质量控制点及
管理控制措施得当
5.【进度控制措施】：进度控制点及
管理控制措施得当

1.【项目内容及现场条件分析】：工
程现场条件分析与施工内容结合性不
强
2.【工程特点难点】：本工程的难点
分析缺乏针对性
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施不全

19 深圳市首嘉工程顾问有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：内
容齐全符合要求
2.【工程特点难点】：分析本工程的
难点，提出对策以及合理化建议全面
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施等全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施等全
面
5.【进度控制措施】：施工进度控制
全面

无

20 深圳市鲁班建设监理有限公
司

合格 1.【项目内容及现场条件分析】：主
要工程内容和工程现场条件全面
2.【工程特点难点】：工程的特点，
分析本工程的难点全面
3.【质量控制措施】：质量控制点及
质量管理措施等全面
4.【安全文明施工管理措施】：安全
文明控制点及安全文明管理措施等全
面
5.【进度控制措施】：进度控制点，
进度控制措施，进度网络计划等全面

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

朱武 无

万胜 无

孙新萍 无

曹莹 无

李毓采 无
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