
建设工程评标报告

标段名称：  深圳歌剧院项目地下连接体工程施工图勘察设计

LJT001标（二次）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年06月04日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼706评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳歌剧院项目地下连接体工程施工图勘察设计

LJT001标（二次）

标段编号：2018-440300-86-01-706523011001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘艳

成员：邢飞，张欢，康立鹏，陆泽惠

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，中国华西工程设计建设有限公司的报价超最高限价，

评标委员会一致决定否决其投标，其余两家投标单位初步评审均合格

。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

经详细评审，两家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中铁二院工程集团有限责任公司

中铁第六勘察设计院集团有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中铁二院工程集团有限责任公司（推荐理由：评审合格投标人少

于等于5家，所有合格投标人均为中标候选人）

中铁第六勘察设计院集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人

少于等于5家，所有合格投标人均为中标候选人）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：深圳歌剧院项目地下连接体工程施工图勘察设计
LJT001标（二次）

项目编码：2018-440300-86-01-706523011

标段(包)名称：深圳歌剧院项目地下连接体工程施工图勘察设
计LJT001标（二次）

标段(包)编码：2018-440300-86-01-706523011001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中铁二院工程集团有限责任
公司

合格 1.【勘察费】：较好
2.【设计费】：较好
3.【总费用】：较好

1.【勘察费】：无
2.【设计费】：无
3.【总费用】：无

2 中铁第六勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【勘察费】：一般
2.【设计费】：一般
3.【总费用】：一般

1.【勘察费】：无
2.【设计费】：无
3.【总费用】：无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邢飞 无

张欢 无

刘艳 无

康立鹏 无

陆泽惠 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳歌剧院项目地下连接体工程施工图勘察设计
LJT001标（二次）

项目编码：2018-440300-86-01-706523011

标段(包)名称：深圳歌剧院项目地下连接体工程施工图勘察设
计LJT001标（二次）

标段(包)编码：2018-440300-86-01-706523011001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中铁二院工程集团有限责任
公司

合格 1.【编写项目概况，对设计内容的理
解及分析，能够明确设计标准、设计
原则、设计思路以及设计各阶段的工
作要点。】：较好，对项目概况、设
计内容的理解及分析科学合理、深刻
领会本项目的设计思路、对重难点把
握准确，内容全面详实。
2.【分析现有深圳13号线歌剧院站的
预留条件，并提出地铁与连接体的接
口界面的建议及合理的设计、施工或
配合方案。】：较好，对现有深圳13
号线歌剧院站的预留条件的分析较
好，涉及接口问题的设计、施工或配
合方案可实施性强，方案描述完整。
3.【分析现有深圳歌剧院的预留条
件，并提出深圳歌剧院与连接体的接
口界面的建议及合理的设计、施工或
配合方案。】：较好，对现有深圳歌
剧院的预留条件分析全面，并提出了
深圳歌剧院与连接体的接口界面的建
议及合理的设计、施工或配合方案。
4.【分析连接体与望海路快速化改造
工程的接口，并提供合理的设计、施
工或配合方案】：较好，对望海路快
速化改造工程较了解，提供的接口方
案合理，有利于后期望海路快速化改
造工程实施。
5.【分析连接体与歌剧院北区项目的
接口，并提供合理的设计、施工或配
合方案】：	 较好，对连接体与歌剧
院北区项目的接口分析全面，并提出
了合理的设计、施工和配合方案。

无

2 中铁第六勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【编写项目概况，对设计内容的理
解及分析，能够明确设计标准、设计
原则、设计思路以及设计各阶段的工
作要点。】：一般，对设计内容的理
解及分析一般
2.【分析现有深圳13号线歌剧院站的
预留条件，并提出地铁与连接体的接
口界面的建议及合理的设计、施工或
配合方案。】：一般，对深圳13号线
歌剧院站预留条件了解不够。
3.【分析现有深圳歌剧院的预留条
件，并提出深圳歌剧院与连接体的接
口界面的建议及合理的设计、施工或
配合方案。】：一般，对现有深圳歌
剧院的预留条件分析一般。
4.【分析连接体与望海路快速化改造

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

工程的接口，并提供合理的设计、施
工或配合方案】：一般，仅提出需要
预留，未提出具体方案。
5.【分析连接体与歌剧院北区项目的
接口，并提供合理的设计、施工或配
合方案】：一般，对连接体与歌剧院
北区项目的接口分析一般

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邢飞 无

张欢 无

刘艳 无

康立鹏 无

陆泽惠 无
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