
建设工程评标报告

标段名称：  中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308小区

工程监理

工程类别：  监理

评标日期:   2026年03月11日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼716评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308小区工

程监理

标段编号：2512-440304-04-01-490505004001

建设单位：深圳福中诺德置业有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:万素琴

成员：周武彬，杨丽英，廖健，谭剑成

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对8家投标单位投标文件进行初步评审，全部合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会对8家投标单位投标文件进行详细评审，全部合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市工程建设咨询监理有限公司

四川明清工程咨询有限公司

深圳市中安项目管理有限公司

深圳市振强建设工程管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海市工程建设咨询监理有限公司（推荐理由：按照招标文件专

家推荐原则进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

四川明清工程咨询有限公司（推荐理由：按照招标文件专家推荐

原则进行推荐。）

深圳市中安项目管理有限公司（推荐理由：按照招标文件专家推

荐原则进行推荐。）

深圳市振强建设工程管理有限公司（推荐理由：按照招标文件专

家推荐原则进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308小区
工程监理

项目编码：2512-440304-04-01-490505004

标段(包)名称：中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308
小区工程监理

标段(包)编码：2512-440304-04-01-490505004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市工程建设咨询监理有
限公司

合格 1.价格未超控制价； 2.报价平均，
符合市场正常报价 3.项目人员配备
齐全，12名充分满足考虑现场情况，
优于10名配置需求； 4.配备人员工
作年限基本大于5年，人员工作能力
强； 5.提供人员费用分析表，价格
与市场持平。 按招标文件要求正常
报价。符合要求：按招标文件要求进
行报价。

无

2 四川明清工程咨询有限公司 合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价。价格未超控制价； 报价平均，
符合市场正常报价

无

3 大洲设计咨询集团有限公司 合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价。价格未超控制价； .报价平均，
符合市场正常报价

无

4 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价。价格未超控制价； 项目人员配
备齐全，11名充分满足考虑现场情
况，优于10名配置需求； 按招标文
件要求正常报价

无

5 深圳市中行建设工程顾问有
限公司

合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价，.价格未超控制价； 按招标文件
要求正常报价。

无

6 深圳市光辉星工程项目管理
有限公司

合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价。价格未超控制价； 按招标文件
要求正常报价。

无

7 深圳市寰宇项目管理有限公
司

合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价。价格未超控制价； 报价平均，
符合市场正常报价 按招标文件要求
正常报价。

无

8 深圳市振强建设工程管理有
限公司

合格 符合要求：按招标文件要求进行报
价。价格未超控制价； 报价平均，
符合市场正常报价 项目人员配备齐
全，11名充分满足考虑现场情况，优
于10名配置需求； 按招标文件要求
正常报价。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

周武彬 无

杨丽英 无

万素琴 无

廖健 无

谭剑成 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308小区
工程监理

项目编码：2512-440304-04-01-490505004

标段(包)名称：中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308
小区工程监理

标段(包)编码：2512-440304-04-01-490505004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市工程建设咨询监理有
限公司

合格 1.【工程概况】：准确概述招标工程
的工程特征、主要工程内容和工程现
场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：能够针对本
项目的工程特点、工程难点与工程风
险，并详细阐述对本工程的理解
3.【工程质量控制】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，列举事前、事中及事
后控制要点
4.【施工进度控制】：进度目标符合
招标文件要求，并给出具体控制措施
5.【工程投资控制】：列出招标工程
投资控制风险，并给出相应监理工作
措施
6.【安全生产管理的服务活动】：有
具体安全监理管控措施
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。
8.【工程合同管理】：合同服务期、
重难点、保修期、争议满足合同管理
条件。
9.【信息资料管理】：满足国家和
省、市有关工程监理与相关服务的相
关规定，以及深圳市工程监理企业标
准化管理规程的具体要求
10.【相关方关系的协调】：1.协调
对象明确，各对象逐个分析 2.工作
流程明确列举

无

2 四川明清工程咨询有限公司 合格 1.【工程概况】：基本能概述招标工
程的工程特征、主要工程内容和工程
现场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：基本能针对
本项目的工程特点、工程难点与工程
风险，简单阐述对本工程的理解。
4.【施工进度控制】：确保进度控制
核心工作措施及动态管理
5.【工程投资控制】：列举组织、技
术、经济、合同四大工程投资控制措
施
6.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理流程清晰，有相应监理管
控措施
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。

3、【工程质量控制】：未严格控制
质量的关键和预判



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8.【工程合同管理】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，以及深圳市工程监理
企业标准化管理规程的具体要求，从
确保工程监理与相关服务品质，满足
招标人服务需求出发，提出的工程监
理与相关服务工作规划“工程合同管
理”专项针对性强、重点突出。
9.【信息资料管理】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，以及深圳市工程监理
企业标准化管理规程的具体要求，从
确保工程监理与相关服务品质，满足
招标人服务需求出发，提出的工程监
理与相关服务工作规划“信息资料管
理”专项针对性强、重点突出。
10.【相关方关系的协调】：严格配
合各单位、政府及相关部门的协调

3 大洲设计咨询集团有限公司 合格 1.【工程概况】：能准确概述招标工
程的工程特征、主要工程内容和工程
现场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：例举项目工
程特点、难点与风险，并做出相应监
理管控措施
4.【施工进度控制】：有目标，有管
理流程，列举施工进度影响因素，并
做出相应监理管理措施
5.【工程投资控制】：能够根据招标
工程的工程特点、难点与工程风险，
结合国家和省、市有关工程监理与相
关服务的相关规定，以及深圳市工程
监理企业标准化管理规程的具体要
求，从确保工程监理与相关服务品
质，满足招标人服务需求出发，提出
针对性强、重点突出的工程监理与相
关服务工作规划。
6.【安全生产管理的服务活动】：根
据招标工程的工程特点、难点与工程
风险，结合国家和省、市有关工程监
理与相关服务的相关规定，以及深圳
市工程监理企业标准化管理规程的具
体要求，从确保工程监理与相关服务
品质，满足招标人服务需求出发，提
出的工程监理与相关服务工作规
划“安全生产管理的服务活动”专项
针对性强、重点突出。
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。
8.【工程合同管理】：合同服务期、
重难点、保修期、争议满足合同管理
条件。
9.【信息资料管理】：能够根据招标
工程的工程特点、难点与工程风险，
结合国家和省、市有关工程监理与相

3、【工程质量控制】：未严格控制
质量的关键和预判



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

关服务的相关规定，以及深圳市工程
监理企业标准化管理规程的具体要
求，从确保工程监理与相关服务品
质，满足招标人服务需求出发，提出
针对性强、重点突出的工程监理与相
关服务工作规划。
10.【相关方关系的协调】：严格配
合各单位、政府及相关部门的协调

4 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【工程概况】：准确概述招标工程
的工程特征、主要工程内容和工程现
场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：能够针对本
项目的工程特点、工程难点与工程风
险，并详细阐述对本工程的理解
3.【工程质量控制】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，列举事前、事中及事
后控制要点
4.【施工进度控制】：进度目标符合
招标文件要求，并给出具体控制措施
5.【工程投资控制】：列出招标工程
投资控制风险，并给出相应监理工作
措施
6.【安全生产管理的服务活动】：有
具体安全监理管控措施
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。
8.【工程合同管理】：合同服务期、
重难点、保修期、争议满足合同管理
条件。
9.【信息资料管理】：满足国家和
省、市有关工程监理与相关服务的相
关规定，以及深圳市工程监理企业标
准化管理规程的具体要求
10.【相关方关系的协调】：1.协调
对象明确，各对象逐个分析 2.工作
流程明确列举

无

5 深圳市中行建设工程顾问有
限公司

合格 1.【工程概况】：准确概述招标工程
的工程特征、主要工程内容和工程现
场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：能够针对本
项目的工程特点、工程难点与工程风
险，并详细阐述对本工程的理解
4.【施工进度控制】：进度目标符合
招标文件要求，并给出具体控制措施
5.【工程投资控制】：列出招标工程
投资控制风险，并给出相应监理工作
措施
6.【安全生产管理的服务活动】：有
具体安全监理管控措施
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。
8.【工程合同管理】：合同服务期、

3、【工程质量控制】：未严格控制
质量的关键和预判



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

重难点、保修期、争议满足合同管理
条件。
9.【信息资料管理】：满足国家和
省、市有关工程监理与相关服务的相
关规定，以及深圳市工程监理企业标
准化管理规程的具体要求
10.【相关方关系的协调】：1.协调
对象明确，各对象逐个分析 2.工作
流程明确列举

6 深圳市光辉星工程项目管理
有限公司

合格 1.【工程概况】：准确概述招标工程
的工程特征、主要工程内容和工程现
场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：能够针对本
项目的工程特点、工程难点与工程风
险，并详细阐述对本工程的理解
3.【工程质量控制】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，列举事前、事中及事
后控制要点
4.【施工进度控制】：进度目标符合
招标文件要求，并给出具体控制措施
5.【工程投资控制】：列出招标工程
投资控制风险，并给出相应监理工作
措施
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。
8.【工程合同管理】：合同服务期、
重难点、保修期、争议满足合同管理
条件。
9.【信息资料管理】：满足国家和
省、市有关工程监理与相关服务的相
关规定，以及深圳市工程监理企业标
准化管理规程的具体要求
10.【相关方关系的协调】：1.协调
对象明确，各对象逐个分析 2.工作
流程明确列举

6.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理的服务活动不够完善

7 深圳市寰宇项目管理有限公
司

合格 1.【工程概况】：准确概述招标工程
的工程特征、主要工程内容和工程现
场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：能针对本项
目的工程特点、工程难点与工程风
险，详细阐述对本工程的理解。
3.【工程质量控制】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，以及深圳市工程监理
企业标准化管理规程的具体要求，从
确保工程监理与相关服务品质，满足
招标人服务需求出发，提出的工程监
理与相关服务工作规划“工程质量控
制”专项针对性强、重点突出。
4.【施工进度控制】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服

5.【工程投资控制】：无突出管理方
法
6、【安全生产管理的服务活动】：
安全生产管理的原则、目标、规划未
有针对性
7、【项目机构人员配置】：人员配
置难以满足项目的需求



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

务的相关规定，以及深圳市工程监理
企业标准化管理规程的具体要求，从
确保工程监理与相关服务品质，满足
招标人服务需求出发，提出的工程监
理与相关服务工作规划“施工进度控
制”专项针对性强、重点突出。

8.【工程合同管理】：能够根据招标
工程的工程特点、难点与工程风险，
结合国家和省、市有关工程监理与相
关服务的相关规定，以及深圳市工程
监理企业标准化管理规程的具体要
求，从确保工程监理与相关服务品
质，满足招标人服务需求出发，提出
针对性强、重点突出的工程监理与相
关服务工作规划。
9.【信息资料管理】：能够根据招标
工程的工程特点、难点与工程风险，
结合国家和省、市有关工程监理与相
关服务的相关规定，以及深圳市工程
监理企业标准化管理规程的具体要
求，从确保工程监理与相关服务品
质，满足招标人服务需求出发，提出
针对性强、重点突出的工程监理与相
关服务工作规划。
10.【相关方关系的协调】：能够根
据招标工程的工程特点、难点与工程
风险，结合国家和省、市有关工程监
理与相关服务的相关规定，以及深圳
市工程监理企业标准化管理规程的具
体要求，从确保工程监理与相关服务
品质，满足招标人服务需求出发，提
出针对性强、重点突出的工程监理与
相关服务工作规划。

8 深圳市振强建设工程管理有
限公司

合格 1.【工程概况】：准确概述招标工程
的工程特征、主要工程内容和工程现
场条件及招标人建设目标。
2.【对本工程的理解】：能够针对本
项目的工程特点、工程难点与工程风
险，并详细阐述对本工程的理解
3.【工程质量控制】：根据招标工程
的工程特点、难点与工程风险，结合
国家和省、市有关工程监理与相关服
务的相关规定，列举事前、事中及事
后控制要点
4.【施工进度控制】：进度目标符合
招标文件要求，并给出具体控制措施
5.【工程投资控制】：列出招标工程
投资控制风险，并给出相应监理工作
措施
6.【安全生产管理的服务活动】：有
具体安全监理管控措施
7.【项目机构人员配置】：项目机构
人员配置符合最低配置要求数量，专
业齐全。
8.【工程合同管理】：合同服务期、
重难点、保修期、争议满足合同管理

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

条件。
9.【信息资料管理】：满足国家和
省、市有关工程监理与相关服务的相
关规定，以及深圳市工程监理企业标
准化管理规程的具体要求
10.【相关方关系的协调】：1.协调
对象明确，各对象逐个分析 2.工作
流程明确列举

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

周武彬 无

杨丽英 无

万素琴 无

廖健 无

谭剑成 无
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