

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套中心）

标识及导视系统采购与安装

**工程类别：** 货物

**评标日期：** 2026年04月13日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套中心）标识及导视系统采购与安装

标段编号：2107-440304-04-01-393836012001

建设单位：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：431.000000万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王飞

成员：蒋海，秦剑琦，王伟建，赵文国

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会评审，15家投标单位的初步评审结果均合格。

### 2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经评标委员会评审，15家投标单位的详细评审结果均合格。

#### 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

广州市火石公共导向标识系统设计有限公司

深圳市仰天标识有限公司

深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市大方向标识有限公司

深圳市天引力标识工程有限公司

深圳市百方标识工程有限公司

深圳市赛特标识牌设计制作有限公司

深圳柯赛标识智能科技有限公司

#### 五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

## 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

广州市火石公共导向标识系统设计有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

深圳市仰天标识有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

深圳市卓道科技发展有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

深圳市大方向标识有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

组长签名：

评委签名：

深圳市天引力标识工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

深圳市百方标识工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

深圳市赛特标识牌设计制作有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

深圳柯赛标识智能科技有限公司（推荐理由：根据招标文件的规定，对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家应结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家优先考虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量多的。）

组长签名：

评委签名：

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标定性评审汇总表

项目名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套中心）  
标识及导视系统采购与安装

项目编码：2107-440304-04-01-393836012

标段(包)名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套中心）标识及导视系统采购与安装

标段(包)编码：2107-440304-04-01-393836012001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广州市火石公共导向标识系统设计有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
2	深圳市仰天标识有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
3	深圳市力创美广告有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
4	深圳市卓道科技发展有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
5	深圳市大方向标识有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
6	深圳市天引力标识工程有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
7	深圳市深度美广告标识有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市百方标识工程有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
9	深圳市罗丹莫纳广告标志系统有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
10	深圳市至高标识有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
11	深圳市赛特标识牌设计制作有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
12	深圳市高度标识设计有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
13	深圳市麦肯标识有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
14	深圳柯赛标识智能科技有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
15	美城创新产业（深圳）有限公司	合格	1.【投标报价】：填报的投标报价金额一致；投标报价总价未超过投标报价总价上限。 2.【不可竞争费用】：未修改《投标报价一览表》中的不可竞争费用金额。	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蒋海	无	
王飞	无	
秦剑琦	无	
王伟建	无	
赵文国	无	

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套中心）  
标识及导视系统采购与安装

项目编码：2107-440304-04-01-393836012

标段(包)名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套中心）标识及导视系统采购与安装

标段(包)编码：2107-440304-04-01-393836012001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广州市火石公共导向标识系统设计有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确且有较强的针对性，应对方案科学、合理且有针对性。</li> <li>2.【深化设计方案】：深化设计工作方案和专业间协调方案内容全面。</li> <li>4.【质量保障措施】：工程质量保障措施和常见质量问题的防范措施科学合理且具备针对性。</li> <li>5.【安全文明施工】：安全生产文明施工、环境保护和信息化保障措施内容全面详细。</li> <li>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施科学合理。</li> <li>7.【成品保护措施】：成品保护各阶段措施齐全，措施有较强的科学性、合理性和针对性。</li> <li>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案合理、科学，有针对性。</li> <li>9.【售后服务】：售后服务方案体系、保障健全，方案比较详细、合理、及时、有针对性。</li> <li>10.【优化建议】：针对本项目特点提出了合理可行的优化建议。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.【进度计划及保障措施】：未提供本项目实施关键线路。</li> </ol>
2	深圳市仰天标识有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.【深化设计方案】：针对本项目编制了较为详细的深化设计工作方案和专业间协调方案，方案具备针对性、合理性和可行性。</li> <li>3.【进度计划及保障措施】：进度计划及进度保障措施科学、合理，有针对性。</li> <li>4.【质量保障措施】：工程质量保障措施和常见质量问题的防范措施科学合理且具备针对性。</li> <li>5.【安全文明施工】：安全文明施工方案科学、合理，有针对性。</li> <li>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合科学、合理且有针对性。</li> <li>7.【成品保护措施】：成品保护措施编制科学、合理且有针对性。</li> <li>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案合理、科学，有针对性。</li> <li>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</li> <li>10.【优化建议】：针对本项目特点</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及保障措施不够具体，缺乏针对性。</li> </ol>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			提出了合理可行的优化建议。	
3	深圳市力创美广告有限公司	合格	无	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确性描述一般且针对性一般，应对方案科学、合理性一般且针对性一般。</p> <p>2.【深化设计方案】：深化设计工作方案不具备针对性、合理性和可行性，和专业间的协调方案未描述。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：未提供本项目实施关键线路，保证措施缺乏针对性。</p> <p>4.【质量保障措施】：工程质量保证措施描述不全面，未编制常见质量问题的防范措施。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护措施不够全面，未提供信息化保证措施。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施不够全面。</p> <p>7.【成品保护措施】：缺少已完工程成品保护管理措施。</p> <p>8.【验收与调试方案】：未提供联合验收方案，专项验收方案内容不全。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案不详细、没有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：未针对本项目特点提出合理可行的优化建议。</p>
4	深圳市卓道科技发展有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确且有针对性，应对方案科学合理且有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：编制了详细的深化设计工作方案和专业间协调方案，方案有较强针对性、合理性和可行性。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度计划及进度保障措施科学、合理，有针对性。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护和信息化保证措施全面具体、较为合理。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施全面，措施有较强的科学性、合理性和针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施编制科学、合理且有针对性。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案内容齐全。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：针对本项目特点提出了合理可行的优化建议。</p>	<p>4.【质量保障措施】：未提供常见质量问题的防范措施。</p>
5	深圳市大方向标识有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确且有针对性，应对方案科</p>	<p>5.【安全文明施工】：未根据本项目实际情况编制安全文明施工内容，不</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>学、合理且有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：编制了详细的深化设计工作方案和专业间协调方案，方案有较强针对性、合理性和可行性。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度计划及进度保障措施科学、合理，有针对性。</p> <p>4.【质量保障措施】：工程质量保证措施和常见质量问题的防范措施齐全，质量保证措施有较强的科学性、合理性和针对性。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施科学、合理，有针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护各阶段措施齐全，措施有较强的科学性、合理性和针对性。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案体系、保障健全，方案比较详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：优化建议方案合理可行，针对性强。</p>	<p>具针对性。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案缺乏针对性。</p>
6	深圳市天引力标识工程有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及保证措施及应对方案科学、合理，有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：深化设计工作方案和专业间协调方案基本可行。</p> <p>4.【质量保障措施】：质量保证措施内容全面。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护和信息化保证措施描述科学、合理，具备针对性。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合科学、合理且有一定的针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施编制科学、合理且有针对性。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案合理、科学和可行。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：优化建议方案合理可行。</p>	<p>3.【进度计划及保障措施】：未提供本项目实施关键线路。</p>
7	深圳市深度美广告标识有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及保证措施基本可行。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度计划响应招标文件，关键线路清晰，进度保障措施的有较强科学性、合理性和针对性。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全文明施工方案科学、合理，有针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施编制科学、合理且有针对性。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p>	<p>2.【深化设计方案】：未针对本项目编制深化设计工作方案和专业间协调方案。</p> <p>4.【质量保障措施】：质量保证措施不够全面，未提供常见质量问题的防范措施。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施内容不够全面。</p> <p>8.【验收与调试方案】：未提供专项验收和联合验收方案。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【优化建议】：提出的优化建议合理可行。	
8	深圳市百方标识工程有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确且有针对性，应对方案科学、合理且有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：编制了详细的深化设计工作方案和专业间协调方案，方案有较强针对性、合理性和可行性。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度计划响应招标文件，关键线路清晰，进度保障措施的有较科学的科学性、合理性和针对性。</p> <p>4.【质量保障措施】：质量保证措施科学、合理，有针对性。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全文明施工方案科学、合理，有针对性。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施科学、合理，有针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护各阶段措施齐全，措施有较科学的科学性、合理性和针对性。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案合理、科学，有针对性。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：优化建议方案合理可行。</p>	无
9	深圳市罗丹莫纳广告标志系统有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及保障措施及应对方案科学、合理，有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：深化设计工作方案和专业间协调方案基本可行。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度保障措施可行，提供了本项目实施关键线路。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合科学、合理且有一定的针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施编制科学、合理且有针对性。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案合理、科学，有针对性。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p>	<p>4.【质量保障措施】：未建立质量管理体系制度。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护和信息化保障措施不够全面详细。</p> <p>10.【优化建议】：未针对本项目特点提出合理可行的优化建议。</p>
10	深圳市至高标识有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及保障措施基本可行。</p> <p>2.【深化设计方案】：方案深化设计合理可行。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包配合协调组织合理，针对性强。</p>	<p>3.【进度计划及保障措施】：未提供本项目实施关键线路描述。</p> <p>4.【质量保障措施】：工程质量保障措施不够具体，未提供常见质量问题的防范措施。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护措施不够具体，未</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【成品保护措施】：成品保护措施基本可行。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：优化建议方案合理可行。</p>	<p>提供信息化保证措施。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案不够具体和全面。</p>
11	深圳市赛特标识牌设计制作有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确且有针对性，应对方案科学、合理且有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：方案深化设计合理可行。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度计划响应招标文件，关键线路清晰，进度保障措施的有较强的科学性、合理性和针对性。</p> <p>4.【质量保障措施】：工程质量保障措施和常见质量问题的防范措施具体可行。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施具体可行。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护各环节方案合理，针对性强。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：针对本项目特点提出了合理可行的优化建议。</p>	<p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护和信息化保证措施不全面。</p> <p>8.【验收与调试方案】：未具体描述专项验收和联合验收方案。</p>
12	深圳市高度标识设计有限公司	合格	<p>9.【售后服务】：售后服务方案基本合理、及时。</p>	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析不全面。</p> <p>2.【深化设计方案】：深化设计工作方案和专业间协调方案不够全面。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：未提供本项目实施关键线路，保障措施不合理，不具针对性。</p> <p>4.【质量保障措施】：工程质量保障措施内容不全，未提供常见质量问题的防范措施。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护和信息化保证措施不全面。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施不全面。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施不够全面。</p> <p>8.【验收与调试方案】：验收与调试方案不全面。</p> <p>10.【优化建议】：未针对本项目特点提出合理可行的优化建议。</p>
13	深圳市麦肯标识有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重难点分析准确且有针对性，应对方案科学、合理且有针对性。</p> <p>2.【深化设计方案】：深化设计工作方案和专业间协调方案内容全面具体。</p>	<p>4.【质量保障措施】：未提供常见质量问题的防范措施描述内容。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全体系不完善。</p> <p>8.【验收与调试方案】：未提出专项验收和联合验收方案。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>3.【进度计划及保障措施】：进度计划响应招标文件，关键线路清晰，进度保障措施有较强的科学性、合理性和针对性。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施科学、合理，有针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施科学、合理，有针对性。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案详细、合理、及时、有针对性。</p> <p>10.【优化建议】：提出的优化建议合理可行。</p>	
14	深圳柯赛标识智能科技有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及保证措施具体可行。</p> <p>2.【深化设计方案】：深化设计具有针对性，合理可行。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：进度保障措施可行，提供了本项目实施关键线路。</p> <p>4.【质量保障措施】：质量保证措施科学、合理，有针对性。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施科学、合理，有针对性。</p> <p>7.【成品保护措施】：成品保护措施科学、合理，有针对性。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收和联合验收方案内容齐全。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案可行合理。</p> <p>10.【优化建议】：提出的优化建议合理可行。</p>	5.【安全文明施工】：未建立安全管理体系制度。
15	美城创新产业（深圳）有限公司	合格	<p>1.【重点、难点与应对方案】：重点和难点及应对方案科学、合理，有针对性。</p> <p>6.【与总包及其他专业承包单位配合措施】：与总包及其他专业承包单位配合措施科学、合理，有针对性。</p> <p>9.【售后服务】：售后服务方案基本合理。</p> <p>10.【优化建议】：提出的优化建议合理可行。</p>	<p>2.【深化设计方案】：未针对本项目编制深化设计工作方案和专业间协调方案。</p> <p>3.【进度计划及保障措施】：未提供本项目实施关键线路描述内容。</p> <p>4.【质量保障措施】：质量保证措施不全面。</p> <p>5.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护和信息化保证措施不全面。</p> <p>7.【成品保护措施】：完工阶段成品保护措施针对性不强。</p> <p>8.【验收与调试方案】：专项验收与调试方案不全面。</p>
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蒋海	无	
王飞	无	
秦剑琦	无	
王伟建	无	
赵文国	无	