
组长签名：

评委签名：

建设工程评标报告

标段名称：  华侨城片区道路改造提升工程项目勘察

工程类别：  勘察

评标日期:   2026年05月13日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

一、评标基本信息

标段名称：华侨城片区道路改造提升工程项目勘察

标段编号：2512-440305-04-01-770288002001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成



组长签名：

评委签名：

组长:钟四军

成员：张旭群，杨学铭，陈必超，蒋乐聚

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对投标文件进行初步评审，17家投标人提交的投标文

件全部合格。

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审，

其中1家投标单位商务标因未按招标文件进行报价不合格，其余

16家投标单位提交的投标文件均合格。结果详见《商务标定性评

审汇总表》、《技术标定性评审汇总表》。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

北京市勘察设计研究院有限公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司



组长签名：

评委签名：

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市长勘勘察设计有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（推荐理由：本项目采用

综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均

在商务标与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满

足招标文件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足

推优单位。）

北京市勘察设计研究院有限公司（推荐理由：本项目采用综合推

优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务

标与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足招标

文件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单

位。）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：本项目采用综合

推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商



组长签名：

评委签名：

务标与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足招

标文件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优

单位。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：本项目采用综

合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在

商务标与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足

招标文件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推

优单位。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方

式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与

技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足招标文件

规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。

）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足招标文

件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位

。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足招标文

件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位

。）

深圳市长勘勘察设计有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。因推荐优选单位数量不满足招标文



组长签名：

评委签名：

件规定，在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位

。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：华侨城片区道路改造提升工程项目勘察 项目编码：2512-440305-04-01-770288002

标段(包)名称：华侨城片区道路改造提升工程项目勘察 标段(包)编码：2512-440305-04-01-770288002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

2 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

3 中铁第六勘察设计院集团有
限公司

不合格 无 1.【投标报价】：未按招标文件进行
报价

4 北京市勘察设计研究院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

5 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

6 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

7 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

8 深圳市中鹏城勘测有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

9 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

10 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

11 深圳市华地岩土工程有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

12 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

13 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

14 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

15 深圳市工晟岩土工程有限公
司//深圳市业发建筑岩土工
程有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

16 深圳市水务规划设计院股份
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

17 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求报价 无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张旭群 无

钟四军 无

杨学铭 无

陈必超 无

蒋乐聚 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：华侨城片区道路改造提升工程项目勘察 项目编码：2512-440305-04-01-770288002

标段(包)名称：华侨城片区道路改造提升工程项目勘察 标段(包)编码：2512-440305-04-01-770288002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

无

2 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面

3 北京市勘察设计研究院有限
公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

4 广东有色工程勘察设计院 合格 2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

1.【对场地地质情况的了解】：对场
地地质情况及场地周边环境了解不充
分、不完整。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面。

5 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

无

6 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面

7 深圳市中鹏城勘测有限公司 合格 2.【项目工作内容描述及理解】：内



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

1.【对场地地质情况的了解】：对场
地地质情况及场地周边环境了解不充
分、不完整。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面。

8 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

无

9 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

无

10 深圳市华地岩土工程有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

11 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

无

12 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面

13 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

14 深圳市工晟岩土工程有限公
司//深圳市业发建筑岩土工
程有限公司

合格 5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。

1.【对场地地质情况的了解】：对场
地地质情况及场地周边环境了解不充
分、不完整。
2.【项目工作内容描述及理解】：勘
察工作内容描述欠合理，理解不准
确。
3.【项目重点及难点分析】：	 勘察
重、难点理解欠准确。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性差，难以产生明显的效果。

15 深圳市水务规划设计院股份
有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案欠合理，针对性差；技术措施
不全面

16 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：项目
周边及地质情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目工作内容描述及理解】：内
容描述全面，理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：重难点
理解透彻，分析全面准确；措施可操
作性强。
4.【勘察方案及技术措施】：方案及
进度安排合理；保障措施全面且有较
强针对性。
5.【设备及试验仪器】：设备及试验
仪器充足，满足工程需要。
6.【质量保障措施】：保证措施齐
全、合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：保证措施齐

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

全、合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：建议可行、针对
性强、产生效果明显。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张旭群 无

钟四军 无

杨学铭 无

陈必超 无

蒋乐聚 无
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