

建设工程评标报告

标段名称： 河套深港科技创新合作区西面跨河连接桥（深圳段）建设工程和（香港段）建设工程全过程工程咨询
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2026年06月04日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼717评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：河套深港科技创新合作区西面跨河连接桥（深圳段）

建设工程和（香港段）建设工程全过程工程咨询

标段编号：2511-440300-04-01-229848003001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李硕

成员：于兴宇，吴俊峰，袁金贵，刘秋锦

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，9家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经评标委员会详细评审，9家投标单位的投标文件均合格，详见商务标评审汇总表、技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中海监理有限公司//中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司//中铁大桥勘测设计院集团有限公司

广州地铁工程咨询有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

晨越建设项目管理集团股份有限公司//建勘勘测有限公司

浙江江南工程管理股份有限公司//华设设计集团股份有限公司

重庆联盛建设项目管理有限公司//深圳市建星项目管理顾问有限公司//中铁西南科学研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中海监理有限公司//中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司//中铁大桥勘测设计院集团有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量超过 5 家的项目，评审专家应结合投标人的信用情况、工程咨询业绩、监理业绩、第三方监测业绩、项目总负责人业绩、项目总监业绩、其他主要人员（不含项目总监）情况、拟投入监理、监测设备仪器情况，在上述资信情况较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%）

广州地铁工程咨询有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量超过 5 家的项目，评审专家应结合投标人的信用情况、工程咨询业绩、监理业绩、第三方监测业绩、项目总负责人业绩、项目总监业绩、其他主要人员（不含项目总监）情况、拟投入监理、监测设备仪器情况，在上述资信情况较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%）

晨越建设项目管理集团股份有限公司//建勘勘测有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量超过 5 家的项目，评审专家应结合投标人的信用情况、工程咨询业绩、监理业绩、第三方监测业绩、项目总负责人业绩、项目总监业绩、其他主要人员（不含项目总监）情况、拟投入监理、监测设备仪器情况，在上述资信情况较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%）

浙江江南工程管理股份有限公司//华设设计集团股份有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量超过 5 家的项目，评审专家应结合投标人的信用情况、工程咨询业绩、监理业绩、第三方监测业绩、项目总负责人业绩、项目总监业绩、其他主要人员

组长签名：

评委签名：

（不含项目总监）情况、拟投入监理、监测设备仪器情况，在上述资信情况较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%）

重庆联盛建设项目管理有限公司//深圳市建星项目管理顾问有限公司//中铁西南科学研究院有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量超过 5 家的项目，评审专家应结合投标人的信用情况、工程咨询业绩、监理业绩、第三方监测业绩、项目总负责人业绩、项目总监业绩、其他主要人员（不含项目总监）情况、拟投入监理、监测设备仪器情况，在上述资信情况较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：河套深港科技创新合作区西面跨河连接桥（深圳段）建设工程和（香港段）建设工程全过程工程咨询

项目编码：2511-440300-04-01-229848003

标段(包)名称：河套深港科技创新合作区西面跨河连接桥（深圳段）建设工程和（香港段）建设工程全过程工程咨询

标段(包)编码：2511-440300-04-01-229848003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国公路工程咨询集团有限公司//中咨公路工程监理咨询有限公司//湖南省交通规划勘察设计院有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
2	中海监理有限公司//中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司//中铁大桥勘测设计院集团有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
3	广州地铁工程咨询有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
4	晨越建设项目管理集团股份有限公司//建勘勘测有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
5	武汉桥梁建筑工程监理有限公司//广西交科集团有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
6	浙江数智交院科技股份有限公司//四川元丰建设项目管理有限公司//重庆川东南工程勘察设计院有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
7	浙江江南工程管理股份有限公司//华设设计集团股份有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市栋森工程项目管理有限公司//天津新亚太工程建设监理有限公司//中交综合规划设计院有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无
9	重庆联盛建设项目管理有限公司//深圳市建星项目管理顾问有限公司//中铁西南科学研究院有限公司	合格	1.【商务报价情况】：合格：投标人所报总下浮率 $\geq 20\%$ 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
于兴宇	无	
吴俊峰	无	
袁金贵	无	
刘秋锦	无	
李硕	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：河套深港科技创新合作区西面跨河连接桥（深圳段）建设工程和（香港段）建设工程全过程工程咨询

项目编码：2511-440300-04-01-229848003

标段(包)名称：河套深港科技创新合作区西面跨河连接桥（深圳段）建设工程和（香港段）建设工程全过程工程咨询

标段(包)编码：2511-440300-04-01-229848003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国公路工程咨询集团有限公司//中咨公路工程监理咨询有限公司//湖南省交通规划勘察设计院有限公司	合格	<p>1.【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询（含项目管理、监理、监测）在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。</p> <p>2.【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。</p> <p>3.【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。</p> <p>4.【合理化建议】：对施工作业的合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。</p>	无
2	中海监理有限公司//中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司//中铁大桥勘测设计院集团有限公司	合格	<p>1.【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询（含项目管理、监理、监测）在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。</p> <p>2.【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。</p> <p>3.【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。</p> <p>4.【合理化建议】：对施工作业的合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。</p>	无
3	广州地铁工程咨询有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	<p>1.【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询（含项目管理、监理、监测）在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。</p> <p>2. 【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。</p> <p>3. 【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。</p> <p>4. 【合理化建议】：对施工作业合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。</p>	
4	晨越建设项目管理集团股份有限公司//建勘勘测有限公司	合格	<p>1. 【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询（含项目管理、监理、监测）在深圳与香港两侧的总服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。</p> <p>2. 【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。</p> <p>3. 【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。</p> <p>4. 【合理化建议】：对施工作业的合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。</p>	无
5	武汉桥梁建筑工程监理有限公司//广西交科集团有限公司	合格	<p>2. 【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同，满足要求。</p>	<p>1. 【总体工作思路】：未深入分析项目跨境特点，深港两侧服务方案及衔接机制无制度流程、管理标准等支撑，深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路不清晰，落地方案不明确。</p> <p>3. 【重难点分析及应对措施】：未结合项目工程具体信息去分析深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，重难点问题应对措施针对性不足。</p> <p>4. 【合理化建议】：未能在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。</p>
6	浙江数智交院科技股份有限公司//四川元丰建设项目管理有限公司//重庆川东南工	合格	<p>2. 【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。</p>	<p>1. 【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解片面，未能清晰阐述全过程工程咨询（含项目管理、监理、监</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	程勘察设计院有限公司		3.【重难点分析及应对措施】：从深港两地统筹管理、项目管理、工程监理、组织协调、第三方监测等全方位分析了项目实施重难点，给出了应对措施。	测)在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。 4.【合理化建议】：跨境界面处的协调管理具体方案操作性不强。
7	浙江江南工程管理股份有限公司//华设计集团股份有限公司	合格	1.【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询(含项目管理、监理、监测)在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。 2.【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。 3.【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。 4.【合理化建议】：对施工作业合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。	无
8	深圳市栋森工程项目管理有限公司//天津新亚太工程建设监理有限公司//中交综合规划设计院有限公司	合格	1.【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询(含项目管理、监理、监测)在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。 2.【工作安排】：组织架构合理，岗位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。 3.【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。 4.【合理化建议】：对施工作业的合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。	无
9	重庆联盛建设项目管理有限公司//深圳市建星项目管理顾问有限公司//中铁西南科学研究院有限公司	合格	1.【总体工作思路】：对本项目跨境特点理解深刻，能清晰阐述全过程工程咨询(含项目管理、监理、监测)在深圳与香港两侧的总体服务方案与衔接机制。深港两地协同监管、信息互通、标准对接、应急联动的思路清晰、可行。 2.【工作安排】：组织架构合理，岗	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			位清晰，责任明确，能支撑深港两地高效协同。 3. 【重难点分析及应对措施】：能精准认识深港两地法律法规差异、行政审批流程不同、施工标准协调、跨境物流与人员管理、突发事件联合处置等，并针对性地提出全面、科学、条理清晰，合理、可行的应对措施。 4. 【合理化建议】：对施工作业合理化建议符合项目实际情况，能发挥全过程咨询优势，特别是在跨境界面处的协调管理能力，提出科学，操作性强的具体方案。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
于兴宇	无	
吴俊峰	无	
袁金贵	无	
刘秋锦	无	
李硕	无	