
建设工程评标报告

标段名称：  白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地

块回迁安置物业项目全过程工程咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年08月10日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼705评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地块

回迁安置物业项目全过程工程咨询

标段编号：2606-440311-04-01-461410003001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:周勇

成员：何关荣，李小青，滕宁，何存海

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

经评审委员会详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市建设工程监理咨询有限公司

东南建设管理有限公司

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司//重庆联盛建设项目管理

有限公司

五洲工程顾问集团有限公司

浙江江南工程管理股份有限公司

深圳市宝安设计集团有限公司//深圳市中安项目管理有限公司

深圳市首嘉工程顾问有限公司

重庆赛迪工程咨询有限公司//深圳科宇工程顾问有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司//重庆联盛建设项目管理

有限公司（推荐理由：根据招标文件的专家推荐原则，结合专家

组意见，按专家技术评定性评审表中的优点多的投标单位推荐为

中标候选人，当优点项相同时，推荐投标报价低的投标单位为中

标候选人。）

深圳市宝安设计集团有限公司//深圳市中安项目管理有限公司（

推荐理由：根据招标文件的专家推荐原则，结合专家组意见，按

专家技术评定性评审表中的优点多的投标单位推荐为中标候选人

，当优点项相同时，推荐投标报价低的投标单位为中标候选人。

）

五洲工程顾问集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的专家推

荐原则，结合专家组意见，按专家技术评定性评审表中的优点多

的投标单位推荐为中标候选人，当优点项相同时，推荐投标报价

低的投标单位为中标候选人。）

浙江江南工程管理股份有限公司（推荐理由：根据招标文件的专

家推荐原则，结合专家组意见，按专家技术评定性评审表中的优

点多的投标单位推荐为中标候选人，当优点项相同时，推荐投标

报价低的投标单位为中标候选人。）

重庆赛迪工程咨询有限公司//深圳科宇工程顾问有限公司（推荐

理由：根据招标文件的专家推荐原则，结合专家组意见，按专家

技术评定性评审表中的优点多的投标单位推荐为中标候选人，当

优点项相同时，推荐投标报价低的投标单位为中标候选人。）

东南建设管理有限公司（推荐理由：根据招标文件的专家推荐原

则，结合专家组意见，按专家技术评定性评审表中的优点多的投



组长签名：

评委签名：

标单位推荐为中标候选人，当优点项相同时，推荐投标报价低的

投标单位为中标候选人。）

上海市建设工程监理咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件的

专家推荐原则，结合专家组意见，按专家技术评定性评审表中的

优点多的投标单位推荐为中标候选人，当优点项相同时，推荐投

标报价低的投标单位为中标候选人。）

深圳市首嘉工程顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件的专家

推荐原则，结合专家组意见，按专家技术评定性评审表中的优点

多的投标单位推荐为中标候选人，当优点项相同时，推荐投标报

价低的投标单位为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地
块回迁安置物业项目全过程工程咨询

项目编码：2606-440311-04-01-461410003

标段(包)名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期
01-01地块回迁安置物业项目全过程工程咨询

标段(包)编码：2606-440311-04-01-461410003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海同济市政公路工程咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

2 上海市建设工程监理咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

3 上海建科工程咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

4 东南建设管理有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

5 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司//重庆联盛建设
项目管理有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

6 五洲工程顾问集团有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

7 广州珠江监理咨询集团有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

8 康立时代建设集团有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

9 江苏建科工程咨询有限公
司//深圳市建辰投资发展有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

10 浙江江南工程管理股份有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

11 深圳市合创建设工程顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

12 深圳市宝安设计集团有限公
司//深圳市中安项目管理有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

13 深圳市恒浩建工程项目管理
有限公司//深圳市城建监理
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

14 深圳市首嘉工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

15 深圳市鲁班建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16 重庆赛迪工程咨询有限公
司//深圳科宇工程顾问有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

何关荣 无

周勇 无

李小青 无

滕宁 无

何存海 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地
块回迁安置物业项目全过程工程咨询

项目编码：2606-440311-04-01-461410003

标段(包)名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期
01-01地块回迁安置物业项目全过程工程咨询

标段(包)编码：2606-440311-04-01-461410003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海同济市政公路工程咨询
有限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理

无

2 上海市建设工程监理咨询有
限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效。

无

3 上海建科工程咨询有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4 东南建设管理有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效。

无

5 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司//重庆联盛建设
项目管理有限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理。

无

6 五洲工程顾问集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购和进度控制方案较合
理。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效。

无

7 广州珠江监理咨询集团有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

案】：招标采购和进度控制方案较合
理。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理。

8 康立时代建设集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效。

无

9 江苏建科工程咨询有限公
司//深圳市建辰投资发展有
限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效。

无

10 浙江江南工程管理股份有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

理方案和管理手段合理。

11 深圳市合创建设工程顾问有
限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效。

无

12 深圳市宝安设计集团有限公
司//深圳市中安项目管理有
限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购和进度控制方案较合
理。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理。

无

13 深圳市恒浩建工程项目管理
有限公司//深圳市城建监理
有限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理。

5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案及投资控制
方案不完善。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案不全面不具体。

14 深圳市首嘉工程顾问有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购和进度控制方案较合
理。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理。

15 深圳市鲁班建设监理有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备详细合理。
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当。
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理。

无

16 重庆赛迪工程咨询有限公
司//深圳科宇工程顾问有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力。
2.【项目管理总策划方案】：方案较
合理全面，针对性强。
3.【设计控制方案】：设计控制目标
和措施的内容较全面。
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购和进度控制方案较合
理
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案和投资控制
方案较全面。
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案较合理。
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理方案和管理手段合理。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

何关荣 无

周勇 无

李小青 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

滕宁 无

何存海 无
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