西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工） 工 程

# 最高投标限价

发包人：深圳市南山区西丽街道办事处

年　月　日

工　程　名　称：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

标　段　名　称：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

# 最高投标限价

最高投标限价(小写)：　29402485.84

(大写)：　贰仟玖佰肆拾万零贰仟肆佰捌拾伍元捌角肆分

编　制　人：　深圳市腾达工程顾问有限公司
复　核　人：　曾萍萍
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　滕宁
发　包　人：　深圳市南山区西丽街道办事处
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　顾志飞
编　制　时　间：　2026-10-13

# 总 说 明

工程名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

# 填表须知

工程名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

# 工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 安全文明施工费（元） | 暂估价（元） | 暂列金额（元） |
| 1 | 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工） | 29099915.48 | 767146.19 | 0 | 777587.46 |
| 1.1 | 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工） | 4750387.56 | 123503.50 | 0 | 126936.51 |
| 1.1.1 | 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程 | 3432338.02 | 97332.19 | 0 | 91716.52 |
| 1.1.2 | 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程 | 430364.24 | 9237.28 | 0 | 11499.89 |
| 1.1.3 | 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程 | 555109.42 | 10311.96 | 0 | 14833.24 |
| 1.1.4 | 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程 | 332575.88 | 6622.07 | 0 | 8886.86 |
| 1.2 | 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程 | 8312443.12 | 214947.78 | 0 | 222119.25 |
| 1.2.1 | 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程 | 6064099.1 | 165359.62 | 0 | 162040.59 |
| 1.2.2 | 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程 | 589060.88 | 17963.99 | 0 | 15740.47 |
| 1.2.3 | 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程 | 920467.43 | 17099.01 | 0 | 24596.08 |
| 1.2.4 | 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程 | 738815.71 | 14525.16 | 0 | 19742.11 |
| 1.3 | 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程 | 9419098.89 | 250898.58 | 0 | 251690.53 |
| 1.3.1 | 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程 | 7821776.42 | 213692.43 | 0 | 209008.01 |
| 1.3.2 | 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程 | 478377.36 | 10642.89 | 0 | 12782.86 |
| 1.3.3 | 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程 | 709878.41 | 13187.01 | 0 | 18968.87 |

# 工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| | | | 其中 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程 | 409066.7 | 13376.25 | 0 | 10930.79 |
| 1.4 | 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程 | 5676420.54 | 150242.13 | 0 | 151681.32 |
| 1.4.1 | 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程 | 4465278.62 | 120140.61 | 0 | 119318.04 |
| 1.4.2 | 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程 | 424966.66 | 14649.24 | 0 | 11355.66 |
| 1.4.3 | 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程 | 352058.45 | 6540 | 0 | 9407.46 |
| 1.4.4 | 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程 | 434116.81 | 8912.28 | 0 | 11600.16 |
| 1.5 | 西丽街道兴园居老旧小区改造工程 | 941565.37 | 27554.20 | 0 | 25159.85 |
| 1.5.1 | 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程 | 711973.97 | 20287.63 | 0 | 19024.87 |
| 1.5.2 | 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程 | 92274.04 | 4583.55 | 0 | 2465.68 |
| 1.5.3 | 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程 | 46004.17 | 854.6 | 0 | 1229.29 |
| 1.5.4 | 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程 | 91313.19 | 1828.42 | 0 | 2440.01 |
| 2 | 工程建设其他费合计 | 302570.36 | | | |
| 3 | 设备及工器具购置费合计 | 0 | | | |
| 合计 | | 29402485.84 | 767146.19 | 0 | 777587.46 |

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 2734714.15 | |
| 2 | 措施项目 | 322503.29 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 97332.19 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 80020.65 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 5472 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 11839.54 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 225171.1 | |
| 3 | 其他项目 | 91716.52 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 91716.52 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 283404.06 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 3432338.02 | |
| 合计 | | 3432338.02 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 252491.42 | 0 |
| 1-1 | 011101001001 | 屋面拆除 | 1.拆除50mm厚混凝土层<br>2.拆除30mm厚保温层<br>3.拆除柔性防水层拆除<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2575.9 | 39.57 | 101928.36 | 0 |
| 1-2 | 011201001001 | 立面块料拆除 | 1.外墙铲除墙面瓷砖至墙砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 655.78 | 33.26 | 21811.24 | 0 |
| 1-3 | 011101001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间地面<br>2.拆除原有楼地面水泥砂浆面层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1561.93 | 11.85 | 18508.87 | 0 |
| 1-4 | 011201001002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间内墙面<br>2.铲除现状墙面面层至结构层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1598.93 | 12.51 | 20002.61 | 0 |
| 1-5 | 011301001001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.楼梯间内天棚<br>2.铲除现状天棚面层至结构层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 584.98 | 12.47 | 7294.7 | 0 |
| 1-6 | 011201001003 | 铲除油漆面 | 1.楼梯间内墙面、天棚<br>2.铲除现状墙面、天棚面层至砂浆找平层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 3275.87 | 8.26 | 27058.69 | 0 |
| 1-7 | 011503001001 | 栏杆拆除 | 1.拆除原有楼梯间栏杆<br>2.不含残值回收及外运弃置<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 551.85 | 43 | 23729.55 | 0 |
| 1-8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 315.64 | 101.88 | 32157.4 | 0 |
| 2 | | 屋面工程 | | | | | 1090814.32 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1 | 010902004001 | 屋2（不上人屋面） | 1.50厚C30UEA补偿收缩细石砼保护层,内配Φ6钢筋双向150,按纵横3000设置分格缝,缝内钢筋断开,缝宽20缝填改性沥青<br>2.满铺0.3厚聚酯纤维无纺布一层;<br>3.干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层;(燃烧性能等级不应低于B1级,材料压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;体积吸水率不应大于3%)<br>4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>6.刷基层处理剂一遍,2厚聚氨酯防水涂料;<br>7.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平,(0mm至25mm厚时)用防水砂浆进行找坡,原浆压光;;(找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质混凝土再做30厚细石混凝土面层);找坡平均厚度约60厚<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2575.9 | 404.08 | 1040869.67 | 0 |
| 2-2 | 010902007001 | 屋面检修口 | 1.规格尺寸:1800*1100<br>2.材质:20厚木板外包1厚铝合金板、<br>3.1.0厚700*700铝扣板，230*3铝合金框，8Φ6膨胀螺栓固定居中，密封胶嵌缝<br>4.150*100C20混凝土压顶圈，配1Φ10 锚筋长300，四角预埋4Φ10锚筋，预埋Φ14拉手伸入200<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 15 | 1244.86 | 18672.9 | 0 |
| 2-3 | 011502001001 | 屋面泛水 | 1.名称:屋面泛水节点1、2<br>2.泛水高度:300mm<br>3.保护层:40厚C30细石混凝土<br>4.附加层:300mm宽0.6mm厚镀锌铁皮<br>5.嵌缝材料种类:密封膏<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 743.15 | 42.08 | 31271.75 | 0 |
| 3 | | 楼梯间修缮 | | | | | 853296.17 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-1 | 011101003001 | 楼2（自流平楼地面） | 1.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底涂一遍<br>4.25厚DS M20(或WS M20)水泥砂浆面层(面层压光)<br>5.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 704.3 | 106.97 | 75338.97 | 0 |
| 3-2 | 011101003002 | 楼2（自流平楼梯面层） | 1.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底涂一遍<br>4.25厚DS M20(或WS M20)水泥砂浆面层(面层压光)<br>5.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 529.5 | 112.24 | 59431.08 | 0 |
| 3-3 | 011105001001 | 踢2（环氧树脂踢脚） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>3.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>4.无溶剂环氧底涂一遍<br>5.15厚M15水泥砂浆分两次抹面<br>6.基层表面清理干净,刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂)<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 225.6 | 17.62 | 3975.07 | 0 |
| 3-4 | 011404001001 | 内1(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.墙体在与不同材料的交接处，在交接处挂热镀锌铁丝网，搭接长度≥200<br>5.20厚DP M15(或WP M15)抹灰砂浆抹平压光<br>6.细沙水泥浆掺108胶甩毛<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1598.93 | 103.81 | 165984.92 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-5 | 011404001002 | 内2(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2398.4 | 63.06 | 151243.1 | 0 |
| 3-6 | 011404002001 | 棚1(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.12厚DP M15(或WP M15)砂浆打底<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 584.98 | 86.85 | 50805.51 | 0 |
| 3-7 | 011404002002 | 棚2(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 877.47 | 63.35 | 55587.72 | 0 |
| 3-8 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆<br>2.扶手材料种类、规格:Φ60×3mm不锈钢管扶手<br>3.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60×3mm不锈钢管立柱、Φ38×1.2mm不锈钢管横杆、Φ25×1.0mm不锈钢竖杆<br>4.固定配件种类:100mm×100mm×6mm钢板,膨胀螺栓固定<br>5.详见图集22J403-1（B3/2-8）<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 551.85 | 527.19 | 290929.8 | 0 |
| 4 | | 外墙修缮 | | | | | 538112.24 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-1 | 011201002001 | 外墙1（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型);<br>5.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布);<br>6.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>7.钉挂一层热镀锌电焊网(规格:φ0.9 网孔12.7X12.7用φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>8.界面处理剂一道<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 655.78 | 298.55 | 195783.12 | 0 |
| 4-2 | 011201002002 | 外墙2（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型)<br>5.涂刷瓷砖翻新专用界面剂(符合JC/T 907—2002)<br>6.清理瓷砖表面浮灰和油污<br>7.原有外墙面砖<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1530.16 | 189.73 | 290317.26 | 0 |
| 4-3 | 010807005001 | 空调格栅 | 1.材质:骨架50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000、L100x63x6 热镀锌角钢120mm长@500<br>2.锚栓:M12x160化学锚栓<br>3.按照展开面积计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 241.5 | 215.37 | 52011.86 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 2734714.15 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 322503.29 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 97332.19 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 80020.65 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 5472 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 5472 |
| 1-1-2-4-1 | 01A004001 | 水马围挡 | 1.土石方开挖、外运、回填<br>2.基础制作、安装、拆除<br>3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 200 | 27.36 | 5472 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 11839.54 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 209051.4 |
| 1-9-1 | 011601001001 | 综合脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 3246.46 | 52.37 | 170017.11 |
| 1-9-2 | 011601001002 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 3997.34 | 7.47 | 29860.13 |
| 1-9-3 | 011601001003 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 1462.45 | 6.05 | 8847.82 |
| 1-9-4 | 011601001004 | 水平安全挡板 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 13.62 | 23.96 | 326.34 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 16119.7 |
| 1-10-1 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 台班 | 10 | 1611.97 | 16119.7 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 322503.29 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 91716.52 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 91716.52 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 283404.06 |
| 合计 | | | | | 283404.06 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 011101001001 | 项目名称 | 屋面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-44换 | 屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150 ＋（基价*0.5467） | 100m2 | 0.01 | 2925.25 | 245.99 | 0 | 786.38 | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |
| 小计 | | | | | | | | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |

清单项目综合单价　　39.57620000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.061618 | 1.3889 | 29.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 3.690225 | 0.66 | 2.44 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0244 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |

清单项目综合单价　　33.26330000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3889 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001002 | 项目名称 | 平面抹灰层拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 862.51 | 89.99 | 0 | 232.74 | 8.6251 | 0.8999 | 0 | 2.3274 |
| 小计 | | | | | | | | 8.6251 | 0.8999 | 0 | 2.3274 |

清单项目综合单价　　11.85240000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.21 | 1.3889 | 8.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001002 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 938.94 | 59.99 | 0 | 251.46 | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |

清单项目综合单价　　12.50390000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76029 | 1.3889 | 9.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001001 | 项目名称 | 天棚抹灰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-41 | 天棚抹灰层拆除 | 100m2 | 0.01 | 949.3 | 45 | 0 | 253.46 | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 小计 | | | | | | | | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |

清单项目综合单价　　12.47760000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.83491 | 1.3889 | 9.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.675 | 0.66 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001003 | 项目名称 | 铲除油漆面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.14 | 0 | 0 | 172.83 | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |

清单项目综合单价　　8.25970000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.70255 | 1.3889 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 栏杆拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-33换 | 扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手) | 100m | 0.01 | 3399.67 | 0 | 0 | 899.62 | 33.9967 | 0 | 0 | 8.9962 |
| 小计 | | | | | | | | 33.9967 | 0 | 0 | 8.9962 |

清单项目综合单价　　42.99290000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.47744 | 1.3889 | 34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*17 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:18km) | 100m3 | 0.01 | 3003.09 | 0 | 5964.09 | 1220.89 | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |

清单项目综合单价　　101.88070000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.62207 | 1.3889 | 30.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | | 台班 | 0.0726 | 821.5 | 59.64 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 010902004001 | 项目名称 | 屋2（不上人屋面） | | 计量单位 | | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-67换 | 分格缝 缝断面 H(mm)×B(mm) 20×10 ~ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.006667 | 1253.68 | 108.15 | 0 | 337.15 | 8.35828456 | 0.72103605 | 0 | 2.24777905 |
| 080007-13+080007-14*4换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) | 100m2 | 0.01 | 2723.22 | 2064.19 | 5.74 | 824.23 | 27.2322 | 20.6419 | 0.0574 | 8.2423 |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.00311 | 674.5 | 3350.66 | 25.41 | 347.84 | 2.097695 | 10.4205526 | 0.0790251 | 1.0817824 |
| 080003-57 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 | t | 0.00311 | 1377.69 | 48.63 | 0 | 367 | 4.2846159 | 0.1512393 | 0 | 1.14137 |
| 080005-66换 | 隔离层 ~ 0.3厚聚酯纤维无纺布 | 100m2 | 0.01 | 273.07 | 251.64 | 0 | 84.85 | 2.7307 | 2.5164 | 0 | 0.8485 |
| 080006-2换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 965.5 | 2501.63 | 0 | 380.57 | 9.655 | 25.0163 | 0 | 3.8057 |
| 080005-12+080005-13*1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)) | 100m2 | 0.010866 | 3305.26 | 7020.92 | 0 | 1225.69 | 35.91495516 | 76.28931672 | 0 | 13.31834754 |
| 080005-12换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ (卷材防水附加层:人工*1.43) | 100m2 | 0.001434 | 2556.03 | 4118.38 | 0 | 882.29 | 3.66534702 | 5.90575692 | 0 | 1.26520386 |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 |
| 080007-13换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土 C25 | 100m2 | 0.01 | 1982.38 | 1169.5 | 3.44 | 583.3 | 19.8238 | 11.695 | 0.0344 | 5.833 |
| 080007-4换 | 轻质混凝土垫层 ~ LC5.0轻质混凝土 | 10m3 | 0.003001 | 1282.2 | 2667.89 | 11.34 | 473.5 | 3.8478822 | 8.00633789 | 0.03403134 | 1.4209735 |
| 小计 | | | | | | | | 140.2716798 | 215.7009395 | 0.20485644 | 47.91845635 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 404.09593211 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.570558 | 1.3889 | 24.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 65.733844 | 1.3634 | 89.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.982053 | 1.3824 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 基层处理剂（防水专用） | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | |
| | | LC5.0轻质混凝土 | m3 | 0.030601 | 260 | 7.96 | | |
| | | 0.3厚聚酯纤维无纺布 | m2 | 1.1218 | 2.21 | 2.48 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | |
| | | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50 | m2 | 1.02 | 20.62 | 21.03 | | |
| | | C30UEA补偿收缩细石混凝土 | m3 | 0.0505 | 407.73 | 20.59 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.003172 | 3284.96 | 10.42 | | |
| | | 细石混凝土 C25 | m3 | 0.0303 | 385.01 | 11.67 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.21 | 2.2 | 0.46 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.028266 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 环氧树脂底漆 | m3 | 0.000007 | 37778.77 | 0.26 | | |
| | | 石油沥青冷底子油 | t | 0.00059 | 3929.2 | 2.32 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 | m2 | 2.650992 | 29.67 | 78.65 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 4.51 | 3.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.100325 | 1 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.001073 | 36.91 | 0.04 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000395 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00111 | 22.15 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.010087 | 12.47 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902007001 | 项目名称 | 屋面检修口 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080008-200换 | 金属装饰板 墙面 ~ 1厚铝合金板 | 100m2 | 0.0228 | 6121.49 | 10276.65 | 0 | 2133.7 | 139.569972 | 234.30762 | 0 | 48.64836 |
| 080008-39换 | 胶合板基层 零星项目 ~ 20厚木板 | 100m2 | 0.0198 | 2078.23 | 3953.49 | 406.11 | 776.64 | 41.148954 | 78.279102 | 8.040978 | 15.377472 |
| 080012-1换 | 木平面装饰线条 宽度d(mm) d≤100 ~ 50x50木方镶边 | 100m | 0.058 | 554.73 | 862.18 | 43.17 | 192.99 | 32.17434 | 50.00644 | 2.50386 | 11.19342 |
| 080009-109换 | 金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ~ 1.0厚700*700铝扣板 | 100m2 | 0.0098 | 3158.37 | 8310.47 | 0 | 1251.29 | 30.952026 | 81.442606 | 0 | 12.262642 |
| 080012-5换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ~ 230*3铝合金框 | 100m | 0.042 | 552.26 | 4050.89 | 0 | 348.68 | 23.19492 | 170.13738 | 0 | 14.64456 |
| 080003-45 | 非泵送现浇混凝土 压顶 | 10m3 | 0.008 | 2938.61 | 3725.87 | 12.11 | 964.77 | 23.50888 | 29.80696 | 0.09688 | 7.71816 |
| 080015-28 | 压顶 木模板 | 100m2 | 0.01064 | 9883.68 | 2514.27 | 0.26 | 2741.15 | 105.1623552 | 26.7518328 | 0.0027664 | 29.165836 |
| 080003-68换 | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 0.004 | 956.05 | 3364.37 | 50.5 | 424.82 | 3.8242 | 13.45748 | 0.202 | 1.69928 |
| 080003-69 | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 | t | 0.004 | 1880.55 | 11.77 | 0 | 498.22 | 7.5222 | 0.04708 | 0 | 1.99288 |
| 小计 | | | | | | | | 407.0578472 | 684.2365008 | 10.8464844 | 142.70261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1244.84344240 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.630529 | 1.3889 | 53.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 152.190717 | 1.3634 | 207.5 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 105.546379 | 1.3824 | 145.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 50x50木方镶边 | m | 6.148 | 7.74 | 47.59 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 0.00408 | 3215.04 | 13.12 | | |
| | | 230*3铝合金框 | m | 4.452 | 37.17 | 165.48 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.049 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.0682 | 1.11 | 1.19 | | |
| | | 1.0厚700*700铝扣板 | m2 | 1.029 | 76.99 | 79.22 | | |
| | | 20厚木板 | m2 | 2.1186 | 35.4 | 75 | | |
| | | 1厚铝合金板 | m2 | 2.3028 | 88.5 | 203.8 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.1764 | 1.29 | 0.23 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.07056 | 15.49 | 1.09 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0352 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.020631 | 5.64 | 0.12 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.009299 | 1685.84 | 15.68 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1064 | 7.43 | 0.79 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.222397 | 43.36 | 9.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.14896 | 4.62 | 0.69 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0808 | 354.93 | 28.68 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 5.69772 | 1.77 | 10.08 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 7.752 | 2.21 | 17.13 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.071113 | 10.62 | 0.76 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.056727 | 4.87 | 0.28 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.033921 | 13.27 | 0.45 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.435679 | 7.39 | 3.22 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.15504 | 8.85 | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.227832 | 1 | 8.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.001472 | 36.91 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00092 | 37.52 | 0.03 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.005108 | 22.15 | 0.11 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.000106 | 25.7 | 0 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00948 | 10.22 | 0.1 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.044946 | 234.61 | 10.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001001 | 项目名称 | 屋面泛水 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-43换 | 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ^ 细石混凝土 C30 | 100m2 | 0.003001 | 2681.71 | 1679.07 | 7.32 | 794.11 | 8.04781171 | 5.03888907 | 0.02196732 | 2.38312411 |
| 080008-216换 | 铝合金条板 墙面 ^ 镀锌铁皮 δ=0.6mm 宽300mm,密封膏 | 100m2 | 0.003001 | 5255.42 | 2110.62 | 0 | 1496.22 | 15.77151542 | 6.33397062 | 0 | 4.49015622 |
| 小计 | | | | | | | | 23.81932713 | 11.37285969 | 0.02196732 | 6.87328033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.08743447 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.138721 | 1.3889 | 2.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.967555 | 1.3634 | 12.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.232007 | 1.3824 | 8.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 细石混凝土 C30 | m3 | 0.01212 | 392.77 | 4.76 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00012 | 719.89 | 0.09 | | |
| | | 镀锌铁皮 δ=0.6mm 宽300mm | m2 | 0.318007 | 19.5 | 6.2 | | |
| | | 密封膏 | 支 | 0.009357 | 10.62 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025111 | 4.62 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.105932 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.001761 | 12.47 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003001 | 项目名称 | 楼2（自流平楼地面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) | 100m2 | 0.01 | 4167.64 | 1998.34 | 122.86 | 1211.54 | 41.6764 | 19.9834 | 1.2286 | 12.1154 |
| 080007-6+080007-8*5换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)) ^ 湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1748.55 | 939.02 | 0 | 509.65 | 17.4855 | 9.3902 | 0 | 5.0965 |
| 小计 | | | | | | | | 59.1619 | 29.3736 | 1.2286 | 17.2119 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 106.97600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.35022 | 1.3889 | 8.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.357584 | 1.3634 | 16.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 24.22871 | 1.3824 | 33.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | kg | 0.918 | 0.73 | 0.67 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.41 | 4.87 | 2 | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.9225 | 4.87 | 4.49 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 1.725 | 6.64 | 11.45 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.205 | 5.75 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.069296 | 4.62 | 0.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.025514 | 331.33 | 8.45 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 719.89 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0732 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | 台班 | 0.03255 | 26.9 | 0.88 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | 台班 | 0.0092 | 38.37 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003002 | 项目名称 | 楼2（自流平楼梯面层） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-6+080007-8*5换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)) ^ 湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1748.55 | 939.02 | 0 | 509.65 | 17.4855 | 9.3902 | 0 | 5.0965 |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1换 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) ^ (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1) | 100m2 | 0.01 | 4584.4 | 1998.34 | 122.86 | 1321.82 | 45.844 | 19.9834 | 1.2286 | 13.2182 |
| 小计 | | | | | | | | 63.3295 | 29.3736 | 1.2286 | 18.3147 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 112.24640000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.782073 | 1.3889 | 9.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.304376 | 1.3634 | 18.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.875833 | 1.3824 | 35.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | kg | 0.918 | 0.73 | 0.67 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.41 | 4.87 | 2 | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.9225 | 4.87 | 4.49 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 1.725 | 6.64 | 11.45 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.205 | 5.75 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.069296 | 4.62 | 0.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.025514 | 331.33 | 8.45 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 719.89 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0732 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | 台班 | 0.03255 | 26.9 | 0.88 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | 台班 | 0.0092 | 38.37 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105001001 | 项目名称 | 踢2（环氧树脂踢脚） | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0015 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 0.584475 | 0.170205 | 0 | 0.16317 |
| 080008-7+080008-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ^ 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.0015 | 1984.56 | 571.93 | 0 | 553.75 | 2.97684 | 0.857895 | 0 | 0.830625 |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1换 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) ^ (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1) | 100m2 | 0.0015 | 4584.4 | 1998.34 | 122.86 | 1321.82 | 6.8766 | 2.99751 | 0.18429 | 1.98273 |
| 小计 | | | | | | | | 10.437915 | 4.02561 | 0.18429 | 2.976525 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 17.62434000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.104888 | 1.3889 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.260382 | 1.3634 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.211181 | 1.3824 | 5.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00261 | 324.88 | 0.85 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.075 | 2.21 | 0.17 | | |
| | | 石英砂 | kg | 0.1377 | 0.73 | 0.1 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.0615 | 4.87 | 0.3 | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.138375 | 4.87 | 0.67 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 0.25875 | 6.64 | 1.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.03075 | 5.75 | 0.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005509 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.01764 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | 台班 | 0.004883 | 26.9 | 0.13 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | 台班 | 0.00138 | 38.37 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001001 | 项目名称 | 内1(无机涂料墙面) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 防水腻子粉(成品) | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 |
| 080008-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 ˉ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001 | 907.36 | 525.95 | 0 | 266.4 | 0.90736 | 0.52595 | 0 | 0.2664 |
| 080008-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2509.78 | 762.58 | 0 | 702.27 | 25.0978 | 7.6258 | 0 | 7.0227 |
| 080008-56 | 拉条、甩毛增加费 | 100m2 | 0.01 | 530.48 | 17.39 | 0 | 141.25 | 5.3048 | 0.1739 | 0 | 1.4125 |
| 小计 | | | | | | | | 67.94216 | 17.03455 | 0 | 18.8307 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 103.80741000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.237079 | 1.3889 | 10.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.458636 | 1.3634 | 19.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 27.616781 | 1.3824 | 38.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.21 | 4.51 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 10.62 | 2.77 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 324.88 | 7.54 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.004 | 14.16 | 0.06 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 0.104998 | 4.42 | 0.46 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00387 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.00035 | 331.33 | 0.12 | | |
| | | 108胶 | kg | 0.0248 | 2.3 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.16781 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001002 | 项目名称 | 内2(无机涂料墙面) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˉ 防水腻子粉(成品) | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ˉ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79728 | 0.44335 | 0 | 0.23314 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 41.32598 | 10.28695 | 0 | 11.45004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.06297000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.280621 | 1.3889 | 5.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.39056 | 1.3634 | 12.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.331988 | 1.3824 | 22.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.21 | 4.51 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 10.62 | 2.77 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.105 | 2.65 | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.033 | 4.87 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00503 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.10179 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002001 | 项目名称 | 棚1(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |
| 080008-7+080008-11*(-8)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12mm)) ˉ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2003.32 | 549.06 | 0 | 557.57 | 20.0332 | 5.4906 | 0 | 5.5757 |
| 小计 | | | | | | | | 57.8759 | 12.9989 | 0 | 15.965 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 86.83980000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.149582 | 1.3889 | 8.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.432591 | 1.3634 | 16.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 23.425972 | 1.3824 | 32.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.016704 | 324.88 | 5.43 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002745 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1287 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002002 | 项目名称 | 棚2(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 *（如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15） | 100m2 | 0.001001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79807728 | 0.44379335 | 0 | 0.23337314 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |
| 小计 | | | | | | | | 42.53727728 | 9.08679335 | 0 | 11.71047314 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.33454377 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.405964 | 1.3889 | | 6.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.660956 | 1.3634 | | 13.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 16.815169 | 1.3824 | | 23.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.132 | 10.62 | | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | 0.28729 | 10.62 | | 3.05 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | 2.21 | | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 0.105004 | 2.65 | | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | | | | kg | 0.033001 | 4.87 | | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.12 | 0.42 | | 0.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 1.32472 | 2.21 | | 2.93 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0047 | 4.62 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.08989 | 1 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001002 | 项目名称 | | | 带扶手的栏杆、栏板 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080007-105换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 * 不锈钢楼梯栏杆(成品) | 10m | 0.1 | 1239.58 | 3348.64 | 175.67 | 508 | 123.958 | 334.864 | 17.567 | 50.8 | |
| 小计 | | | | | | | | 123.958 | 334.864 | 17.567 | 50.8 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 527.18900000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 12.8649 | 1.3889 | | 17.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 28.1607 | 1.3634 | | 38.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 48.9702 | 1.3824 | | 67.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢楼梯栏杆(成品) | | | | m | 1 | 292.92 | | 292.92 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | 0.7 | 0.36 | | 0.25 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.35 | 17.7 | | 6.2 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | 1.8 | 13.27 | | 23.89 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | 0.15 | 33.63 | | 5.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 6.566 | 1 | | 6.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | | 台班 | 0.0995 | 176.55 | | 17.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002001 | 项目名称 | | | 外墙1（真石漆墙面） | | | 计量单位 | | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-71换 | 室外墙柱面 真石漆 * 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 | |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 * 聚合物水泥防水涂料 II型 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 | |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm) ) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 | |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 | |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ) * 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 | |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |
| 小计 | | | | | | | | 161.1231 | 88.2246 | 1.9974 | 47.1904 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 298.53550000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 16.97782 | 1.3889 | | 23.58 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 52.866091 | 1.3634 | | 72.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 47.356 | 1.3824 | | 65.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物防水砂浆 | | | | kg | 14.2155 | 1.04 | | 14.78 | | |
| | | 真石漆 | | | | kg | 4.16 | 3.1 | | 12.9 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 II型 | | | | kg | 3.4776 | 9.68 | | 33.66 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0174 | 324.88 | | 5.65 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | 2.21 | | 1.11 | | |
| | | U型钉 | | | | kg | 0.04 | 14.16 | | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | | m2 | 1.05 | 4.42 | | 4.64 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 1.05 | 2.65 | | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | | | | kg | 0.33 | 4.87 | | 1.61 | | |
| | | 醇酸清漆 | | | | kg | 0.277 | 12.83 | | 3.55 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.041 | 1.59 | | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | | | | kg | 0.312 | 7.08 | | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | | | | kg | 0.031 | 11.5 | | 0.36 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01045 | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.1135 | 1 | | 1.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | | | 台班 | 0.00805 | 248.12 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002002 | 项目名称 | | | 外墙2（真石漆墙面） | | | 计量单位 | | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-71换 | 室外墙柱面 真石漆 * 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 | |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 | |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |
| 小计 | | | | | | | | 96.6624 | 62.2265 | 1.9974 | 28.8329 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 189.71920000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.36218 | 1.3889 | | 15.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 28.42941 | 1.3634 | | 38.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 30.46936 | 1.3824 | | 42.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 1.05 | 2.65 | | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | | | | kg | 0.33 | 4.87 | | 1.61 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 II型 | | | | kg | 3.4776 | 9.68 | | 33.66 | | |
| | | 真石漆 | | | | kg | 4.16 | 3.1 | | 12.9 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | 2.21 | | 1.11 | | |
| | | 醇酸清漆 | | | | kg | 0.277 | 12.83 | | 3.55 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.041 | 1.59 | | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | | | | kg | 0.312 | 7.08 | | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | | | | kg | 0.031 | 11.5 | | 0.36 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00547 | 4.62 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7828 | 1 | | 0.78 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807005001 | 项目名称 | 空调格栅 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-75换 | 轻钢框架 ˉ L100x63x6热镀锌角钢,50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000 | t | 0.022195 | 3541.13 | 4731.15 | 240.72 | 1190.82 | 78.59538035 | 105.0078743 | 5.3427804 | 26.4302499 |
| 小计 | | | | | | | | 78.59538035 | 105.0078743 | 5.3427804 | 26.4302499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 215.37628490 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.35962 | 1.3889 | 6.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 38.216417 | 1.3634 | 52.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 14.782012 | 1.3824 | 20.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000 | t | 0.020596 | 4506.84 | 92.82 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.102983 | 5.35 | 0.55 | | |
| | | L100x63x6 热镀锌角钢 | t | 0.001573 | 3749.56 | 5.9 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.61488 | 7.63 | 4.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.039596 | 1 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.030144 | 177.24 | 5.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 01A004001 | 项目名称 | 水马围挡 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˉ 水马 （1.8米高） | m | 1 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 小计 | | | | | | | | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.36000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.228 | 1.3889 | 12.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水马 （1.8米高） | m | 0.2 | 53.1 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001001 | 项目名称 | 综合脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˉ (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) | 100m2 | 0.01 | 2714.07 | 162.46 | 0.26 | 726.34 | 27.1407 | 1.6246 | 0.0026 | 7.2634 |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˉ (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 63.93 | 55.91 | 0 | 19.72 | 1.9179 | 1.6773 | 0 | 0.5916 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网 ˉ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 32.8433 | 10.3176 | 0.0026 | 9.2073 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.37080000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.663062 | 1.3889 | 3.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.376194 | 1.3634 | 29.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.000163 | 7.63 | 0 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.035575 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 工字钢（综合） | t | 0.000189 | 3238.94 | 0.61 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.046605 | 15.11 | 0.7 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.004089 | 10.03 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2192 | 1 | 0.22 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 2.369777 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 20.103389 | 0.04 | 0.8 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.000015 | 171.87 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001002 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ˉ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 577.37 | 16.24 | 0 | 153.59 | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 小计 | | | | | | | | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.47200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.362101 | 1.3889 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.865932 | 1.3634 | 5.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00079 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.00175 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00153 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00179 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00153 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00059 | 96.27 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0055 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001003 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 ˉ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 470.3 | 9.56 | 0 | 124.93 | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 小计 | | | | | | | | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.04790000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.294918 | 1.3889 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.149011 | 1.3634 | 4.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00032 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.0011 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00107 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00146 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00128 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00021 | 96.27 | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0032 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001004 | 项目名称 | 水平安全挡板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-69换 | 水平安全挡板 " (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 1288.69 | 730.05 | 0 | 377.52 | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.96260000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.064158 | 1.3889 | 2.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.349271 | 1.3634 | 10.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 松木胶合板 18mm 1号胶 | m2 | 0.06667 | 66.37 | 4.42 | | |
| | | 脚手架钢管 | kg | 0.56526 | 3.61 | 2.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.0071 | 15.84 | 0.11 | | |
| | | 脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 | 个 | 0.0624 | 6.54 | 0.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3144 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601002001 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 台班 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C04003100 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1611.97000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 1504.46 | 1504.46 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 91716.52 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 91716.52 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 368909.83 | |
| 2 | 措施项目 | 14419.86 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 9237.28 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 7740.91 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1496.37 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 5182.58 | |
| 3 | 其他项目 | 11499.89 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 11499.89 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 35534.66 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 430364.24 | |
| 合计 | | 430364.24 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 72035.39 | 0 |
| 1-1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.工程量暂定，结算按实计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1248.97 | 20.46 | 25553.93 | 0 |
| 1-2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土立道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 100 | 6.46 | 646 | 0 |
| 1-3 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土平道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 100 | 6.46 | 646 | 0 |
| 1-4 | 040205018001 | 减速带拆除 | 1.拆除原有橡胶减速带<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 32 | 12.5 | 400 | 0 |
| 1-5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 506.21 | 88.48 | 44789.46 | 0 |
| 2 | | 道路工程 | | | | | 254492.64 | 0 |
| 2-1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1248.97 | 177.85 | 222129.31 | 0 |
| 2-2 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×300mm C30预制混凝土立道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 100 | 74.75 | 7475 | 0 |
| 2-3 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×150mm C30预制混凝土平道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 100 | 49.53 | 4953 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4 | 040205018002 | 减速垄 | 1.材料品种:成品橡胶减速带<br>2.规格、型号:宽350mm×高45mm<br>3.基层:100厚C20砼层<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 32 | 107.51 | 3440.32 | 0 |
| 2-5 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:道路边线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 68.6 | 64.12 | 4398.63 | 0 |
| 2-6 | 040205007002 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:停车位划线<br>3.厚度:2mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 172.53 | 57.5 | 9920.48 | 0 |
| 2-7 | 040205007003 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:消防通道框线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 10.56 | 75.96 | 802.14 | 0 |
| 2-8 | 040205008001 | 标记 | 1.材料品种:热熔涂料标识字<br>2.规格尺寸<br>:500mm×500mm<br>3.字体内容:“消防车道禁止占用”<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 32 | 42.93 | 1373.76 | 0 |
| 3 | | 标识工程 | | | | | 23426.85 | 0 |
| 3-1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.开挖方式:人工开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.35 | 56.45 | 76.21 | 0 |
| 3-2 | 040103001001 | 基坑回填方 | 1.填方来源:原土回填<br>2.密实度:夯实度＞93%<br>3.回填方式:人工回填<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.15 | 47.42 | 54.53 | 0 |
| 3-3 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.2 | 54.33 | 10.87 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-4 | 050307020001 | 小区导视牌 | 1.名称:小区导视牌<br>2.规格尺寸:1200×1200×80mm<br>3.骨架:40×60×6mm不锈钢方通立柱，40×40×4mm不锈钢横杆<br>4.饰面板:3mm厚不锈钢板，表面白色烤漆<br>5.标识内容:1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆<br>6.基础及垫层:250mm×250mm×200mmC30钢筋混凝土基础（含模板），100厚C20混凝土垫层（含模板），100厚级配碎石垫层<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 2901.68 | 2901.68 | 0 |
| 3-5 | 050307020002 | 导视牌 | 1.名称:导视牌<br>2.规格尺寸:2000×460×100mm<br>3.骨架:30mm×50mm×3mm镀锌钢管、30mm×30mm×2mm镀锌钢管+40mm×60mm×2mm镀锌钢管底座支撑<br>4.基层:18mm大芯板墙面油白色乳胶漆、9mm夹板<br>5.饰面板:10mm厚亚克力板(镂空处理)<br>6.基础:400mm×400mm×400mmC25混凝土基础（含模板）<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 2135.82 | 4271.64 | 0 |
| 3-6 | 050307008001 | 标识牌 | 1.名称:楼栋标识<br>2.镌字规格、种类:50cm亚克力字体 3mm厚<br>3.底板规格、材质:直径60cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 7 | 339.27 | 2374.89 | 0 |
| 3-7 | 050307008002 | 标识牌 | 1.名称:单元标识<br>2.镌字规格、种类:30cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径40cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 15 | 205.39 | 3080.85 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-8 | 050307008003 | 标识牌 | 1.名称:楼层标识<br>2.镌字规格、种类:20cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径30cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 106 | 100.53 | 10656.18 | 0 |
| 4 | | 其他工程 | | | | | 18954.95 | 0 |
| 4-1 | 010502001001 | 独立基础 | 1.名称:微型消防站基础<br>2.混凝土种类:普通混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.66 | 576.78 | 957.45 | 0 |
| 4-2 | 010505002001 | 基础模板 | 1.名称:微型消防站基础模板<br>2.基础类型:独立基础<br>3.模板材质:木模板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 5.58 | 79.96 | 446.18 | 0 |
| 4-3 | 030910002001 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站<br>2.材质:2mm冷轧钢板、6mm钢化玻璃<br>3.规格尺寸:2300mm×1800mm×500（900）mm<br>4.柜内含消防应急装备,详见图纸清单表<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 5850.44 | 17551.32 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 368909.83 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 14419.86 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 9237.28 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 7740.91 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1496.37 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 80 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 5182.58 |
| 1-11-1 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2680.74 | 2680.74 |
| 1-11-2 | 041201012002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2501.84 | 2501.84 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 围堰 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 筑岛 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 便道 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 便桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 驳岸块石清理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 地下管线交叉处理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 行车、行人干扰增加 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 轨道交通工程路桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-10 | 13.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 14419.86 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 11499.89 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 11499.89 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 35534.66 |
| 合计 | | | | | 35534.66 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.45750000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.60083 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |

| 项目编码 | 041001005001 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.45250000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 041001005002 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.45250000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 040205018001 | 项目名称 | 减速带拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 *（破坏性拆除项目:人工*0.3材料*0） | m | 1 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 小计 | | | | | | | | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.1908 | 1.3889 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.9948 | 1.3634 | 5.45 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 88.47416000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.02 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1 | 47.3492 | 2.238 | 2.792 |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.02 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.2028 | 0.3004 |
| 小计 | | | | | | | | 24.3887 | 129.703 | 10.0918 | 13.6601 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 177.84360000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.828794 | 1.3889 | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.950304 | 1.3634 | 16.29 | | |
| | 材料 | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.0216 | 314.16 | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm~40mm | m3 | 0.254036 | 159.22 | 40.45 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.065 | 6.16 | 0.4 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.30744 | 4.62 | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.07149 | 5.31 | 0.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 394.64 | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4097 | 1 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | 台班 | 0.001 | 946.02 | 0.95 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | 1.29 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | 4.2 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00066 | 792.27 | 0.52 | | |
| | 机械 | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | 1.26 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0004 | 691.42 | 0.28 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.02 | 12.47 | 0.25 | | |

| 项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-36换 | 路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3）0.018<V≤0.04 C30预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 2179.33 | 3510.42 | 5.33 | 752.59 | 21.7933 | 35.1042 | 0.0533 | 7.5259 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 28.8432 | 36.3993 | 0.0533 | 9.4562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.75200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.80369 | 1.3889 | 8.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.24303 | 1.3634 | 20.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | C30预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm | m | 1.015 | 33.01 | 33.51 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00403 | 57.52 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1937 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.00196 | 27.21 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040204004002 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-42换 | 路缘石安砌 预制混凝土平缘石 C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 955.59 | 2582.15 | 4.63 | 382.31 | 9.5559 | 25.8215 | 0.0463 | 3.8231 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 16.6058 | 27.1166 | 0.0463 | 5.7534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 49.52210000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.14693 | 1.3889 | 5.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.95517 | 1.3634 | 10.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm | m | 1.015 | 23.94 | 24.3 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 57.52 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1476 | 1 | 0.15 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0017 | 27.21 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205018002 | 项目名称 | 减速垄 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 |
| 040704-1 | 基础制作 混凝土垫层 | 10m3 | 0.0035 | 1537.28 | 3667.84 | 142.3 | 600.36 | 5.38048 | 12.83744 | 0.49805 | 2.10126 |
| 小计 | | | | | | | | 38.31048 | 55.73744 | 0.49805 | 12.96126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.50723000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.146996 | 1.3889 | 16.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.723104 | 1.3634 | 21.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1.01 | 42.48 | 42.9 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008432 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03535 | 354.93 | 12.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.25172 | 1 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.001365 | 303.78 | 0.41 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.006689 | 12.47 | 0.08 | | |

| 项目编码 | 040205007001 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-33换 | 纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 794.54 | 3295.67 | 1816.18 | 504.83 | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 |
| 小计 | | | | | | | | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 64.11220000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.56651 | 1.3889 | 3.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.21311 | 1.3634 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.16928 | 10.62 | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 6.0536 | 4.58 | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | m3 | 0.20497 | 9.36 | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3263 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.012 | 419.66 | 5.04 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.012 | 530.82 | 6.37 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.012 | 563.01 | 6.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205007002 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-37换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 882.86 | 2328.33 | 2043.21 | 496.05 | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 |
| 小计 | | | | | | | | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.50450000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8518 | 1.3889 | 3.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.57027 | 1.3634 | 4.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 热塑标线底漆 | kg | 0.16928 | 10.62 | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 4.03512 | 4.58 | 18.48 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 液化石油气 | m3 | 0.1694 | 9.36 | 1.59 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2305 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0135 | 419.66 | 5.67 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.0135 | 530.82 | 7.17 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0135 | 563.01 | 7.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205007003 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-39换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ~ （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 1191.62 | 3295.67 | 2451.86 | 655.32 | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 |
| 小计 | | | | | | | | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 75.94470000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.84913 | 1.3889 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8189 | 1.3634 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.16928 | 10.62 | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 6.0536 | 4.58 | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | m3 | 0.20497 | 9.36 | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3263 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0162 | 419.66 | 6.8 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.0162 | 530.82 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0162 | 563.01 | 9.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205008001 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-43换 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3 ~ 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 35.06 | 121.28 | 0 | 15.35 | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 |
| 小计 | | | | | | | | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.92250000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.659 | 1.3889 | 3.69 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.721 | 1.3634 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 106.19 | 26.55 | | |
| | | 环氧树脂粘合剂 | kg | 0.2575 | 9.04 | 2.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040101003001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-6 | 人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4463.82 | 0 | 0 | 1181.21 | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 小计 | | | | | | | | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 56.45030000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.13927 | 1.3889 | 44.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3643.85 | 7.16 | 117.57 | 973 | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 小计 | | | | | | | | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 47.41580000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.23551 | 1.3889 | 36.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.0553 | 21.26 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003002 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.32678000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307020001 | 项目名称 | 小区导视牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-73 | 不锈钢框架 | t | 0.017 | 3868.98 | 18263.75 | 1300.11 | 2029.9 | 65.77266 | 310.48375 | 22.10187 | 34.5083 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ~ 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | 10m2 | 0.386 | 439.31 | 4214.37 | 0 | 326.96 | 169.57366 | 1626.74682 | 0 | 126.20656 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ~ 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | 10m2 | 0.121 | 439.31 | 3041.24 | 0 | 268.31 | 53.15651 | 367.99004 | 0 | 32.46551 |
| 080003-80换 | 预埋铁件 制安 | t | 0.001 | 3730.82 | 4260.57 | 867.77 | 1262.29 | 3.73082 | 4.26057 | 0.86777 | 1.26229 |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 0.005 | 453.82 | 3229.84 | 9.4 | 282.25 | 2.2691 | 16.1492 | 0.047 | 1.41125 |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 0.005 | 977.2 | 87.33 | 96.93 | 269.88 | 4.886 | 0.43665 | 0.48465 | 1.3494 |
| 080003-17换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 | 10m3 | 0.002 | 767.14 | 3647.94 | 145.57 | 395.8 | 1.53428 | 7.29588 | 0.29114 | 0.7916 |
| 080015-1 | 基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.0018 | 3732.54 | 1338.61 | 44.33 | 1057.81 | 6.718572 | 2.409498 | 0.079794 | 1.904058 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.001 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 1.22463 | 3.86968 | 0.14545 | 0.52794 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.002 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 10.43754 | 2.6408 | 0.01892 | 2.89538 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007-3 | 碎石垫层 于铺 | 10m3 | 0.004 | 869.98 | 1979.98 | 6.36 | 329.66 | 3.47992 | 7.91992 | 0.02544 | 1.31864 | |
| 小计 | | | | | | | | 322.783692 | 2350.202808 | 24.062034 | 204.640928 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2901.68946200 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 32.829742 | 1.3889 | | 45.6 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 110.296449 | 1.3634 | | 150.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 91.728597 | 1.3824 | | 126.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | | | | m2 | 1.2705 | 278.76 | | 354.16 | | |
| | | 不锈钢钉 304 | | | | kg | 1.059123 | 10.62 | | 11.25 | | |
| | | 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | | | | m2 | 4.053 | 389.38 | | 1578.16 | | |
| | | 202胶 | | | | kg | 0.845169 | 37.17 | | 31.41 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.023408 | 5.35 | | 0.13 | | |
| | | 钢板 Q235B δ=8mm | | | | t | 0.00106 | 3700.88 | | 3.92 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | | | | kg | 5.125 | 3.104 | | 15.91 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 0.08425 | 7.63 | | 0.64 | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | 0.011488 | 173.79 | | 2 | | |
| | | 碎石 5~25 | | | | m3 | 0.044064 | 133.98 | | 5.9 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.074974 | 5.64 | | 0.42 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001001 | 1685.84 | | 1.69 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.038 | 7.43 | | 0.28 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.047656 | 43.36 | | 2.07 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.09706 | 4.42 | | 0.43 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0101 | 375.96 | | 3.8 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00786 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0202 | 354.93 | | 7.17 | | |
| | | 不锈钢型材(综合) | | | | t | 0.01785 | 16814.16 | | 300.13 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.397137 | 17.7 | | 7.03 | | |
| | | 铈钨棒 | | | | kg | 0.000799 | 309.73 | | 0.25 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 23.41706 | 1 | | 23.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000575 | 37.52 | | 0.02 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00115 | 22.15 | | 0.03 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.003841 | 25.7 | | 0.1 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.007869 | 171.87 | | 1.35 | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.001196 | 21.26 | | 0.03 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.00268 | 10.22 | | 0.03 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.001347 | 303.78 | | 0.41 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | | 台班 | 0.125188 | 176.55 | | 22.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307020002 | 项目名称 | | | 导视牌 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-5 | 导视牌 | 套 | 1 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.0065 | 1224.63 | 3729.33 | 145.45 | 520.93 | 7.960095 | 24.240645 | 0.945425 | 3.386045 | |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0064 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 33.400128 | 8.45056 | 0.060544 | 9.265216 | |
| 小计 | | | | | | | | 191.360223 | 1802.601205 | 1.005969 | 140.841261 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2135.80865800 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 导视牌 人工费 | | | | 套 | 1 | 150 | | 150 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 5.075482 | 1.3889 | | 7.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 25.165699 | 1.3634 | | 34.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 导视牌 材料费 | | | | 套 | 1 | 1769.91 | | 1769.91 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.06565 | 362.27 | | 23.78 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.126272 | 5.64 | | 0.71 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001331 | 1685.84 | | 2.24 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.064 | 7.43 | | 0.48 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.021515 | 4.62 | | 0.1 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.080262 | 43.36 | | 3.48 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.310592 | 4.42 | | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.523911 | 1 | | 0.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.002355 | 25.7 | | 0.06 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.002919 | 303.78 | | 0.89 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.005759 | 10.22 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307008001 | 项目名称 | | | 标识牌 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-2 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） | 套 | 1 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | |
| 小计 | | | | | | | | 25 | 293 | 0 | 21.27 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 339.27000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 人工费 | | | | 套 | 1 | 25 | | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 材料费 | | | | 套 | 1 | 293 | | 293 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307008002 | 项目名称 | | | 标识牌 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-3 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） | 套 | 1 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | |
| 小计 | | | | | | | | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 205.39000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 人工费 | | | | 套 | 1 | 20 | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 材料费 | | | | 套 | 1 | 171.52 | | 171.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307008003 | 项目名称 | | | 标识牌 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-4 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） | 套 | 1 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | |
| 小计 | | | | | | | | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 100.53000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 人工费 | | | | 套 | 1 | 15 | | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 材料费 | | | | 套 | 1 | 77.67 | | 77.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.1 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |
| 小计 | | | | | | | | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |

| 清单项目综合单价 | 576.77000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.0342 | 1.3889 | 37.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 62.2817 | 1.3634 | 84.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.331 | 4.62 | 1.53 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 375.96 | 379.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.719 | 1 | 5.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.0449 | 303.78 | 13.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0886 | 10.22 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505002001 | 项目名称 | 基础模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |
| 小计 | | | | | | | | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |

| 清单项目综合单价 | 79.96320000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.18478 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.99592 | 1.3634 | 44.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.1973 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00208 | 1685.84 | 3.51 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.12541 | 43.36 | 5.44 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.4853 | 4.42 | 2.15 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2589 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | 台班 | 0.00368 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030910002001 | 项目名称 | 微型消防站 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-1 | 微型消防站（成品）安装 微型消防站（成品） 安装 材料费 | 套 | 1 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |
| 小计 | | | | | | | | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |

| 清单项目综合单价 | 5850.44000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 微型消防站（成品） 安装 人工费 | 套 | 1 | 260 | 260 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 微型消防站（成品） 安装 材料费 | 套 | 1 | 5258.71 | 5258.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041201012001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 | 台·次 | 1 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |

| 清单项目综合单价 | 2680.74000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3634 | 213.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.35 | 26.75 | | |
| | | 草袋 | 个 | 10 | 1.33 | 13.3 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.22 | 1 | 3.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.25 | 1577.87 | 394.47 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1747.07 | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041201012002 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16002000 | 压路机 | 台·次 | 1 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |

| 清单项目综合单价 | 2501.84000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3634 | 213.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.35 | 26.75 | | |
| | | 草袋 | 个 | 20 | 1.33 | 26.6 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.62 | 1 | 3.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 振动压路机 工作质量M(t) M=10 | 台班 | 0.25 | 856.28 | 214.07 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1747.07 | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 11499.89 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 11499.89 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 471220.88 | |
| 2 | 措施项目 | 23220.58 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 10311.96 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 8375.44 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1936.52 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 12908.62 | |
| 3 | 其他项目 | 14833.24 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 14833.24 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 45834.72 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 555109.42 | |
| 合计 | | 555109.42 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室内电气 | | | | | 163690.89 | 0 |
| 1-1 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆头吸顶灯<br>2.规格:LED灯,220V,功率:1x20W,1600Lm,4000K,声、光灯控<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 189 | 62.74 | 11857.86 | 0 |
| 1-2 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 189 | 17.26 | 3262.14 | 0 |
| 1-3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 775.5 | 22.23 | 17239.37 | 0 |
| 1-4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-BJY-2.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 2326.5 | 5.51 | 12819.02 | 0 |
| 1-5 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 15 | 80.68 | 1210.2 | 0 |
| 1-6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯(方向)<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 90 | 80.68 | 7261.2 | 0 |
| 1-7 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x5W,巡检、开灯、灭灯灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 105 | 82.26 | 8637.3 | 0 |
| 1-8 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 210 | 17.26 | 3624.6 | 0 |
| 1-9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 544.35 | 31.47 | 17130.69 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-10 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:NH-BJY-1.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1633.05 | 4.57 | 7463.04 | 0 |
| 1-11 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试<br>2.电压(kV):1<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 905.84 | 905.84 | 0 |
| 1-12 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:PC线槽<br>2.规格:50*25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 308.4 | 18.6 | 5736.24 | 0 |
| 1-13 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称:接线盒<br>2.规格:200*200*100<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 105 | 67.52 | 7089.6 | 0 |
| 1-14 | 030409011001 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 处 | 90 | 146.82 | 13213.8 | 0 |
| 1-15 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ12<br>4.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1076.56 | 31.87 | 34309.97 | 0 |
| 1-16 | 030410005002 | 接闪带 | 1.名称:接闪网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装形式:沿楼板面敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 150.6 | 15.87 | 2390.02 | 0 |
| 1-17 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ20,长度0.4米<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 180 | 53 | 9540 | 0 |
| 2 | | 室内给排水 | | | | | 195263.22 | 0 |
| 2-1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.规格:PVC-25<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 990 | 32.17 | 31848.3 | 0 |
| 2-2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.规格:PVC-32<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 215.16 | 33.24 | 7151.92 | 0 |
| 2-3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.规格:PVC-50<br>2.安装部位:埋地<br>3.介质:空调冷凝水<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 122.1 | 43.9 | 5360.19 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4 | 031003014001 | 防虫网 | 1.类型:18目不锈钢防虫网<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 11 | 0.33 | 3.63 | 0 |
| 2-5 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:加厚UPVC排水管DN100<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 2013.6 | 74.94 | 150899.18 | 0 |
| 3 | | 室内消防水 | | | | | 96938.95 | 0 |
| 3-1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 143.16 | 101.58 | 14542.19 | 0 |
| 3-2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 36.9 | 80.88 | 2984.47 | 0 |
| 3-3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 152.2 | 120.83 | 18390.33 | 0 |
| 3-4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 15 | 493.1 | 7396.5 | 0 |
| 3-5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 5 | 385.7 | 1928.5 | 0 |
| 3-6 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 5 | 122.19 | 610.95 | 0 |
| 3-7 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 15 | 92.51 | 1387.65 | 0 |
| 3-8 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓（800mm*650mm*240mm）<br>2.型号、规格:DN65<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 42 | 647.07 | 27176.94 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-9 | 030910002002 | 灭火器箱 | 1.型号、规格:灭火器箱体（配MF/ABC4*2）<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 42 | 126.63 | 5318.46 | 0 |
| 3-10 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:实验消火栓DN65<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 5 | 107.23 | 536.15 | 0 |
| 3-11 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架的制作与安装<br>2.防腐:除锈，刷底漆，再刷两道调和漆<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | kg | 129.58 | 37.06 | 4802.23 | 0 |
| 3-12 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 42 | 282.49 | 11864.58 | 0 |
| 4 | | 室内拆除部分 | | | | | 15327.82 | 0 |
| 4-1 | 030413001002 | 圆头吸顶灯拆除 | 1.名称:圆头吸顶灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 84 | 9.15 | 768.6 | 0 |
| 4-2 | 030412002002 | PC线槽50*25拆除 | 1.名称:PC线槽50*25拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 308.4 | 2.68 | 826.51 | 0 |
| 4-3 | 030412005002 | 接线盒200*200*100拆除 | 1.名称:接线盒200*200*100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 105 | 10.51 | 1103.55 | 0 |
| 4-4 | 030410005003 | 接闪带拆除 | 1.名称:接闪带拆除<br>2.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1076.56 | 5.26 | 5662.71 | 0 |
| 4-5 | 030410005004 | 接闪网拆除 | 1.名称:接闪网拆除<br>2.安装形式:沿楼板面敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 150.6 | 6.02 | 906.61 | 0 |
| 4-6 | 030410006002 | 接闪杆拆除 | 1.名称:接闪杆拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 180 | 5.17 | 930.6 | 0 |
| 4-7 | 030901010003 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 42 | 65.15 | 2736.3 | 0 |
| 4-8 | 030901002004 | 消火栓钢管DN80拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 143.16 | 13.47 | 1928.37 | 0 |
| 4-9 | 030901002005 | 消火栓钢管DN65拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 36.9 | 12.59 | 464.57 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 合计 | | | | | | | 471220.88 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 23220.58 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 10311.96 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 8375.44 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1936.52 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 12908.62 |
| 1-9-1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 12908.62 | 12908.62 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 23220.58 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 14833.24 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 14833.24 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 45834.72 |
| 合计 | | | | | 45834.72 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413001001 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 10套 | 0.1 | 289.28 | 249.09 | 0 | 89.01 | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |
| 小计 | | | | | | | | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |

清单项目综合单价　62.73800000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.1809 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.9723 | 1.3634 | 17.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.9269 | 1.3824 | 4.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 套 | 1.01 | 23.79 | 24.03 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |

清单项目综合单价　17.26300000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132换 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1537.9 | 246.2 | 18.2 | 420.57 | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |
| 小计 | | | | | | | | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |

清单项目综合单价　22.22870000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.80191 | 1.3889 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.89614 | 1.3634 | 10.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52684 | 1.3824 | 2.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.05 | 1.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3328 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0225 | 6.37 | 0.14 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0011 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | | T型接头 FTE20 | 个 | 0.0315 | 1.42 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0245 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 7 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ` ZR-BJY-2.5 | 100m单线 | 0.01 | 173.02 | 317.27 | 0 | 61.65 | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |

清单项目综合单价　5.51940000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.20271 | 1.3889 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.88835 | 1.3634 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.17178 | 1.3824 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | ZR-BJY-2.5 | m | 1.16 | 2.58 | 2.99 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` 安全出口指示灯 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

清单项目综合单价　80.68200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002002 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.68200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急标志灯(方向) | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002003 | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 消防应急照明灯具 | 10套 | 0.1 | 388.75 | 315.11 | 0 | 118.63 | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 小计 | | | | | | | | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 82.24900000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.5548 | 1.3889 | 6.33 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.9594 | 1.3634 | 27.21 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.8599 | 1.3824 | 5.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急照明灯具 | 套 | 1.01 | 30.49 | 30.79 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412006002 | 项目名称 | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17.26300000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1629.74 | 1005.73 | 27.38 | 483.51 | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.46360000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.90955 | 1.3889 | 2.65 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.36771 | 1.3634 | 11.41 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.61799 | 1.3824 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 配线 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-170换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5 NH-BJY-1.5 | 100m单线 | 0.01 | 153.79 | 250.06 | 0 | 53.19 | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.57040000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.18021 | 1.3889 | 0.25 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.78958 | 1.3634 | 1.08 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.15272 | 1.3824 | 0.21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-BJY-1.5 | m | 1.16 | 2.03 | 2.35 | | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0015 | 66.9 | 0.1 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030416006001 | 项目名称 | 输配电装置系统 | | 计量单位 | 系统 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 小计 | | | | | | | | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 905.84000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3889 | 76.47 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3634 | 337.5 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3824 | 278.48 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030412002001 | 项目名称 | 线槽 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ^ PC线槽50*25 | 10m | 0.1 | 84.94 | 74.8 | 0 | 26.22 | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 小计 | | | | | | | | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.59600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.5016 | | 1.3889 | | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 4.6998 | | 1.3634 | | 6.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | PC线槽50*25 | | | m | 1.01 | | 5.31 | | 5.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 0.35 | | 2.57 | | 0.9 | | |
| | | 尼龙扎带 300 | | | 根 | 3.5 | | 0.32 | | 1.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.11 | | 0.885 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005001 | 项目名称 | 接线箱 | | | 计量单位 | | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 接线盒200*200*100 | 台 | 1 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 小计 | | | | | | | | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.52000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.068 | | 1.3889 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 14.5705 | | 1.3634 | | 19.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.5575 | | 1.3824 | | 6.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | | | 10套 | 0.41 | | 3.54 | | 1.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.2 | | 0.885 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409011001 | 项目名称 | 防火封堵 | | | 计量单位 | | 处 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 1 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 小计 | | | | | | | | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 146.82000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 19.392 | | 1.3889 | | 26.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 43.082 | | 1.3634 | | 58.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 14.841 | | 1.3824 | | 20.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | | | kg | 1.05 | | 4.87 | | 5.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 1.22 | | 2.57 | | 3.14 | | |
| | | 钢锯条 | | | 根 | 1.03 | | 0.58 | | 0.6 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.4 | | 6.67 | | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.46 | | 0.885 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005001 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 149.43 | 103.14 | 20.04 | 46.13 | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 小计 | | | | | | | | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.87400000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.7643 | | 1.3889 | | 2.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.959 | | 1.3634 | | 10.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.1875 | | 1.3824 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ12热镀锌圆钢 | | | m | 1.015 | | 8.85 | | 8.98 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 0.102 | | 8.36 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.025 | | 7.4 | | 0.19 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | kg | 0.078 | | 0.5 | | 0.04 | | |
| | | 砂 | | | m3 | 0.0002 | | 126.21 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.014 | | 11.83 | | 0.17 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.014 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.013 | | 154.13 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005002 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设 暗敷扁钢 ^ 热镀锌扁钢 40×4 | 10m | 0.1 | 42.4 | 87.47 | 12.33 | 16.48 | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 小计 | | | | | | | | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15.86800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.5005 | | 1.3889 | | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.2565 | | 1.3634 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.3389 | | 1.3824 | | 0.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.015 | | 8.36 | | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.032 | | 7.4 | | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.028 | | 0.885 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.008 | | 154.13 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410006001 | 项目名称 | 接闪杆 | | | 计量单位 | | 根 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 ^ 热镀锌圆钢 Φ20 | 根 | 1 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 |
| 小计 | | | | | | | | 28.11 | 12.13 | 4.4 | 8.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 53.00000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.006 | | 1.3889 | | 6.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.44 | | 1.3634 | | 15.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.028 | | 1.3824 | | 5.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌圆钢 Φ20 | | | kg | 0.9872 | | 4.47 | | 4.41 | | |
| | | 热轧圆盘条 Φ10mm以内 | | | kg | 0.389 | | 3.54 | | 1.38 | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | | | kg | 0.138 | | 6.15 | | 0.85 | | |
| | | 钢锯条 | | | 条 | 0.1 | | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.006 | | 11.83 | | 0.07 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铅油(厚漆) | kg | 0.003 | 8.23 | 0.02 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 61.5 | 2.46 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.173 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.05 | 88.02 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-309换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 | 10m | 0.1 | 176.39 | 47.82 | 0 | 49.06 | 17.639 | 4.782 | 0 | 4.906 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32 ` 成品管卡 DN25 | 个 | 1.250506 | 1.93 | 1.37 | 0 | 0.57 | 2.41347658 | 1.71319322 | 0 | 0.71278842 |
| 小计 | | | | | | | | 20.05247658 | 6.49519322 | 0 | 5.61878842 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 32.16645822 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.803877 | 1.3889 | 3.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.620075 | 1.3634 | 13.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.200009 | 1.3824 | 3.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.28802 | 0.4 | 0.52 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.018758 | 6.37 | 0.12 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.015006 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 成品管卡 DN25 | 个 | 1.31303 | 0.78 | 1.02 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-25 | m | 0.97 | 3.02 | 2.93 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478 | 1.65 | 0.79 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.180515 | 0.885 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-310换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 | 10m | 0.1 | 191.1 | 63.12 | 0 | 53.72 | 19.11 | 6.312 | 0 | 5.372 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32 ` 成品管卡 DN32 | 个 | 0.622793 | 1.93 | 1.42 | 0 | 0.58 | 1.20199049 | 0.88436606 | 0 | 0.36121994 |
| 小计 | | | | | | | | 20.31199049 | 7.19636606 | 0 | 5.73321994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.24157649 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.858821 | 1.3889 | 3.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.719225 | 1.3634 | 13.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.234323 | 1.3824 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN32 | 个 | 0.653932 | 0.83 | 0.54 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.641476 | 0.4 | 0.26 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.009342 | 6.37 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.007474 | 0.66 | 0 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-32 | m | 0.97 | 3.77 | 3.66 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.402 | 3.32 | 1.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.438684 | 0.885 | 1.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008003 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-311换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 | 10m | 0.1 | 256.47 | 109.2 | 0 | 73.32 | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 小计 | | | | | | | | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 43.89900000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.6165 | 1.3889 | 5.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.2673 | 1.3634 | 16.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.8207 | 1.3824 | 3.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空调冷凝水管PVC-50 | m | 1.012 | 4.13 | 4.18 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 19.71 | 0.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.08 | 2.56 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.22 | 1.83 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.36 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 0.885 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003014001 | 项目名称 | 防虫网 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-295换 | 防虫网制作安装 ` 防虫网 | m2 | 0.00091 | 168.84 | 142.11 | 1.76 | 51.91 | 0.1536444 | 0.1293201 | 0.0016016 | 0.0472381 |
| 小计 | | | | | | | | 0.1536444 | 0.1293201 | 0.0016016 | 0.0472381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 0.33180420 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.042435 | 1.3889 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.053127 | 1.3634 | 0.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.016001 | 1.3824 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防虫网 | m2 | 0.000964 | 38.04 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.017841 | 4.05 | 0.07 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.018182 | 0.8 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.000376 | 11.83 | 0 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0001 | 6.67 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.000704 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.000007 | 219.77 | 0 | | |

| 项目编码 | 031001008004 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-314换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 315.58 | 313.74 | 0 | 99.19 | 31.558 | 31.374 | 0 | 9.919 |
| 030808-16换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ` 成品管卡 DN100 | 个 | 0.336214 | 3.21 | 2.05 | 0 | 0.96 | 1.07924694 | 0.6892387 | 0 | 0.32276544 |
| 小计 | | | | | | | | 32.63724694 | 32.0632387 | 0 | 10.24176544 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.94225108 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.624316 | 1.3889 | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.579042 | 1.3634 | 21.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.598318 | 1.3824 | 4.97 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.353024 | 1.28 | 0.45 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.3463 | 0.51 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.006052 | 6.37 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.006724 | 0.66 | 0 | | |
| | | 加厚UPVC排水管DN100 | m | 0.95 | 12.12 | 11.51 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.68 | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 19.71 | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 8.62 | 9.96 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铝丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 7.35 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.896535 | 0.885 | 0.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002001 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 | 10m | 0.1 | 350.06 | 514.47 | 6.11 | 118.8 | 35.006 | 51.447 | 0.611 | 11.88 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.025119 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.85304124 | 0.25897689 | 0 | 0.2386305 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.025119 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.82817343 | 0.22983885 | 0 | 0.23059242 |
| 小计 | | | | | | | | 36.68721467 | 51.93581574 | 0.611 | 12.34922292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 101.58325333 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.477626 | 1.3889 | 7.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.349771 | 1.3634 | 23.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.923554 | 1.3824 | 5.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN80 | 个 | 0.777787 | 4.87 | 3.79 | | |
| | | 弯头DN80 | 个 | 0.087815 | 18.05 | 1.59 | | |
| | | 机械三通80*50 | 个 | 0.301079 | 16.42 | 4.94 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.049735 | 9.65 | 0.48 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001658 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.01 | 4.87 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.02 | 39.55 | 40.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 0.885 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 0.885 | 0.33 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030901002002 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ＋ 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | 10m | 0.1 | 327.27 | 350.15 | 5.44 | 104.5 | 32.727 | 35.015 | 0.544 | 10.45 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.020407 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.69302172 | 0.21039617 | 0 | 0.1938665 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.020407 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.67281879 | 0.18672405 | 0 | 0.18733626 |
| 小计 | | | | | | | | 34.09284051 | 35.41212022 | 0.544 | 10.83120276 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.88016349 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.051769 | 1.3889 | 7.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.156023 | 1.3634 | 22.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.653241 | 1.3824 | 5.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.39 | 34.06 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.040405 | 9.65 | 0.39 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001347 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.016 | 16.19 | 0.26 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 0.885 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 0.885 | 0.27 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030901002003 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ＋ 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm,异径三通DN100*65,卡箍DN100 | 10m | 0.1 | 416.43 | 605.36 | 11.96 | 141.32 | 41.643 | 60.536 | 1.196 | 14.132 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0314 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 1.066344 | 0.323734 | 0 | 0.2983 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.0314 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 1.035258 | 0.28731 | 0 | 0.288252 |
| 小计 | | | | | | | | 43.744602 | 61.147044 | 1.196 | 14.718552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 120.80619800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.549455 | 1.3889 | 9.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.681314 | 1.3634 | 28.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.665895 | 1.3824 | 6.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 1.02 | 51.27 | 52.3 | | |
| | | 卡箍DN100 | 个 | 0.248161 | 6.95 | 1.72 | | |
| | | 异径三通DN100*65 | 个 | 0.03102 | 38.73 | 1.2 | | |
| | | 异径三通DN100*80 | 个 | 0.09306 | 38.73 | 3.6 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.062171 | 9.65 | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002072 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.012 | 4.87 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.025 | 16.19 | 0.4 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 0.885 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.01 | 30.86 | 0.31 | | |

| 项目编码 | 031002001001 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ＋ 蝶阀 DN80 | 个 | 1 | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 |
| 小计 | | | | | | | | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 493.10000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.398 | 1.3889 | 28.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 69.247 | 1.3634 | 94.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.901 | 1.3824 | 21.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 蝶阀DN80 | 个 | 1 | 158.41 | 158.41 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 5.52 | 1.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.03 | 16.97 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 6.37 | 3.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 17.33 | 1.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 14.64 | 0.29 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 | 片 | 2 | 36.28 | 72.56 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 0.885 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001002 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 小计 | | | | | | | | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 385.70000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.769 | 1.3889 | 24.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.16 | 1.3634 | 82.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.779 | 1.3824 | 19.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN65 | 个 | 1 | 132.74 | 132.74 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.18 | 5.52 | 0.99 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 6.37 | 2.68 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 17.33 | 0.69 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 14.35 | 28.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 0.885 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002001 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地 - 压力表 | 台(块) | 1 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 小计 | | | | | | | | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 122.19000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.624 | 1.3889 | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.777 | 1.3634 | 47.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.51 | 1.3824 | 7.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 0.885 | 0.23 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.42 | 4.42 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 16.02 | 16.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 0.885 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001003 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 | 个 | 1 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 小计 | | | | | | | | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 92.51000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.879 | 1.3889 | 6.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.454 | 1.3634 | 22.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.82 | 1.3824 | 5.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ8mm～14mm | kg | 0.21 | 3.185 | 0.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.366 | 2.19 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.18 | 0.37 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.5 | 0.25 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.65 | 3.33 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.69 | 0.7 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 自动排气阀 DN25 1.0MPa | 个 | 1 | 38.05 | 38.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 0.885 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010001 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 | 套 | 1 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 小计 | | | | | | | | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 647.07000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.156 | 1.3889 | 33.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 81.934 | 1.3634 | 111.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.661 | 1.3824 | 25.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带卷盘单栓消火栓DN65 | 套 | 1 | 397.69 | 397.69 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 2.65 | 4.51 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.04 | 16.19 | 0.65 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.358 | 0.51 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 1769.91 | 5.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030910002002 | 项目名称 | 灭火器箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 - 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 2.53 | 40.44 | 0 | 2.69 | 5.06 | 80.88 | 0 | 5.38 |
| EC-1 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） - 灭火器箱（可装2具4kg灭火器）材料费 | 个 | 1 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 |
| 小计 | | | | | | | | 5.06 | 114.51 | 0 | 7.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.63000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 0.754 | 1.3889 | 1.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 2.512 | 1.3634 | 3.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.432 | 1.3824 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） 材料费 | 个 | 1 | 33.63 | 33.63 | | |
| | | 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 37.08 | 74.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.6 | 0.885 | 6.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010002 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-73换 | 室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ˉ 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 小计 | | | | | | | | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.23000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.382 | 1.3889 | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.333 | 1.3634 | 25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.244 | 1.3824 | 5.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 50.04 | 50.04 | | |
| | | 密封带 | m | 1.68 | 2.65 | 4.45 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 16.19 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 919.63 | 443.26 | 726.44 | 317.43 | 9.1963 | 4.4326 | 7.2644 | 3.1743 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 495.22 | 138.96 | 285.31 | 158.38 | 4.9522 | 1.3896 | 2.8531 | 1.5838 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.43 | 1.42 | 12.8 | 15.92 | 0.5643 | 0.0142 | 0.128 | 0.1592 |
| 031102-53 | 金属结构刷油 一般钢结构 带锈底漆 一遍 | 100kg | 0.01 | 27.85 | 9.3 | 6.4 | 8.29 | 0.2785 | 0.093 | 0.064 | 0.0829 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 7.86 | 0 | 7.51 | 0.2689 | 0.0786 | 0 | 0.0751 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 6.89 | 0 | 7.46 | 0.2689 | 0.0689 | 0 | 0.0746 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5291 | 6.0769 | 10.3095 | 5.1499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.06540000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.45816 | 1.3889 | 3.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.34218 | 1.3634 | 10.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52256 | 1.3824 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 9.65 | 0.14 | | |
| | | 带锈底漆 | kg | 0.0054 | 16.46 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00129 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.45 | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 3.366 | 3.53 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 6.28 | 0.27 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 19.03 | 0.33 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01351 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.03362 | 0.66 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14505 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 362.83 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.00015 | 1280.08 | 0.19 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.00464 | 225.09 | 1.04 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01067 | 219.77 | 2.34 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.01176 | 20.59 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.03876 | 167.34 | 6.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030909001001 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 282.49000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.565 | 1.3889 | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 37.323 | 1.3634 | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 79.405 | 1.3824 | 109.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.42 | 0.62 | 0.26 | | |
| | | 电 | kW·h | 5 | 0.66 | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | kg | 0.16 | 3.54 | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 1.527 | 1 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 61.51 | 0.885 | 54.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001002 | 项目名称 | 圆头吸顶灯拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˉ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 72.33 | 0 | 0 | 19.14 | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 |
| 小计 | | | | | | | | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.14700000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.295225 | 1.3889 | 1.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.243075 | 1.3634 | 4.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.731725 | 1.3824 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412002002 | 项目名称 | PC线槽50*25拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ˉ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 21.23 | 0 | 0 | 5.62 | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.68500000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.3754 | 1.3889 | | 0.52 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.17495 | 1.3634 | | 1.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412005002 | 项目名称 | 接线盒200*200*100拆除 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ^ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0) | 台 | 1 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 |
| 小计 | | | | | | | | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.51000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.267 | 1.3889 | | 1.76 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.642625 | 1.3634 | | 4.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 1.139375 | 1.3824 | | 1.58 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030410005003 | 项目名称 | 接闪带拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 ^ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 37.36 | 0 | 5.01 | 10.25 | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 |
| 小计 | | | | | | | | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.26200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.441075 | 1.3889 | | 0.61 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.98975 | 1.3634 | | 2.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.296875 | 1.3824 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | 台班 | 0.00325 | 154.13 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030410005004 | 项目名称 | 接闪网拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-9换 | 户内接地母线 暗设 ^ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 43.79 | 0 | 4.53 | 11.91 | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 |
| 小计 | | | | | | | | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6.02300000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.7696 | 1.3889 | | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.76655 | 1.3634 | | 2.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.652125 | 1.3824 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.0025 | 27.21 | | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | 台班 | 0.0025 | 154.13 | | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030410006002 | 项目名称 | 接闪杆拆除 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-55换 | 避雷小短针在避雷网上安装 ^ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 根 | 1 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 小计 | | | | | | | | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.17000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.563 | 1.3889 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.25325 | 1.3634 | | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.4765 | 1.3824 | | 0.66 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | | 台班 | 0.0125 | 88.02 | | 1.1 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010003 | 项目名称 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ^ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 套 | 1 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |
| 小计 | | | | | | | | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 65.15000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 7.2468 | 1.3889 | | 10.07 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 24.5802 | 1.3634 | | 33.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 5.5983 | 1.3824 | | 7.74 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | | 台班 | 0.0039 | 43.29 | | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.0027 | 27.21 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002004 | 项目名称 | 消火栓钢管DN80拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ^ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 105.02 | 0 | 1.83 | 27.92 | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |
| 小计 | | | | | | | | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13.47700000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.48296 | 1.3889 | | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 5.02431 | 1.3634 | | 6.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 1.15146 | 1.3824 | | 1.59 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.1128 | 0.885 | 0.1 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.0027 | 30.86 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002005 | 项目名称 | 消火栓钢管DN65拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 98.18 | 0 | 1.63 | 26.1 | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 小计 | | | | | | | | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.59100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.38528 | 1.3889 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.70007 | 1.3634 | 6.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.07517 | 1.3824 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.0903 | 0.885 | 0.08 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.0027 | 30.86 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031401001001 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 920.3247 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 1822.242906 | 1859.055894 | 0 | 570.601314 |
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 314.1465 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 775.941855 | 1042.96638 | 0 | 254.458665 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 100元 | 982.2241 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 2426.093527 | 3260.984012 | 0 | 795.601521 |
| 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 2.8645 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 5.67171 | 5.78629 | 0 | 1.77599 |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 7.167 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 28.38132 | 38.05677 | 0 | 9.38877 |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.7312 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 4.336016 | 5.827664 | 0 | 1.440464 |
| 小计 | | | | | | | | 5062.667334 | 6212.67701 | 0 | 1633.266724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12908.61106800 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 5064.684324 | 1 | 5064.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 7015.843926 | 0.885 | 6209.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 14833.24 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 14833.24 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 289606.56 | |
| 2 | 措施项目 | 6622.07 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 6622.07 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 5463.64 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1158.43 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 8886.86 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 8886.86 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 27460.39 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 332575.88 | |
| 合计 | | 332575.88 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室外电气 | | | | | 75326.20 | 0 |
| 1-1 | | 室外照明 | | | | | 14578.12 | 0 |
| 1-1-1 | 030413010001 | 小区路灯 | 1.名称:庭院路灯<br>2.灯具类型:45W 3000K投光灯<br>3.灯杆材质、规格:H=3m单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装<br>4.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>5.接地:SC50/L=2500接地极<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 4 | 1486 | 5944 | 0 |
| 1-1-2 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:手孔井300*300*300<br>2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌井壁厚240mm<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10mm<br>5.盖板材质、规格:C30混凝土井盖厚120mm<br>6.详细做法参照08D800-7第60~61页<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 4 | 462.63 | 1850.52 | 0 |
| 1-1-3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 120 | 33.94 | 4072.8 | 0 |
| 1-1-4 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-FS-BJY-4<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 360 | 7.53 | 2710.8 | 0 |
| 1-2 | | 安防监控 | | | | | 60748.08 | 0 |
| 1-2-1 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS开关电源柜<br>2.型号:2kVA/1.6kW电池柜<br>3.容量(kV·A):2<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 1842.94 | 1842.94 | 0 |
| 1-2-2 | 030406001001 | 蓄电池 | 1.名称:电池<br>2.规格:24V 100Ah<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 10 | 325.52 | 3255.2 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-3 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 架 | 3 | 118.26 | 354.78 | 0 |
| 1-2-4 | 030502015001 | 线管理器 | 1.名称:1U理线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 3 | 41.07 | 123.21 | 0 |
| 1-2-5 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口网络POE交换机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 2 | 1406.9 | 2813.8 | 0 |
| 1-2-6 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络硬盘录像机<br>2.规格:32路8盘位NVR（配6T监控硬盘6块）<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 12975.54 | 12975.54 | 0 |
| 1-2-7 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:监视器<br>2.规格:40寸<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 859.65 | 859.65 | 0 |
| 1-2-8 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.规格:22U<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 701.47 | 701.47 | 0 |
| 1-2-9 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素安防监控摄像机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 13 | 464.94 | 6044.22 | 0 |
| 1-2-10 | 030506010003 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆<br>2.规格:H=3m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 6 | 719.13 | 4314.78 | 0 |
| 1-2-11 | 030506010004 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础<br>2.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>3.接地:SC50/L=2500接地极<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 6 | 847.85 | 5087.1 | 0 |
| 1-2-12 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:高清线缆<br>2.规格:10m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 2 | 68.64 | 137.28 | 0 |
| 1-2-13 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 659.96 | 21.55 | 14222.14 | 0 |
| 1-2-14 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线<br>2.敷设方式:暗埋式管内敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 828.96 | 7.77 | 6441.02 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-15 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 信息点 | 13 | 6.2 | 80.6 | 0 |
| 1-2-16 | 030507008001 | 监控系统联调 | 1.调试类别:监控系统联调<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 0 |
| 2 | | 室外消防管 | | | | | 14203.29 | 0 |
| 2-1 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 81.34 | 136.64 | 11114.3 | 0 |
| 2-2 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 7.63 | 105.18 | 802.52 | 0 |
| 2-3 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:暗杆闸阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 1 | 1186.43 | 1186.43 | 0 |
| 2-4 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地上式消火栓SS150/80<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 817.55 | 817.55 | 0 |
| 2-5 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 1 | 282.49 | 282.49 | 0 |
| 3 | | 室外雨污改造 | | | | | 71686.66 | 0 |
| 3-1 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN100，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 49.58 | 27.75 | 1375.85 | 0 |
| 3-2 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN150，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 10.31 | 40.5 | 417.56 | 0 |
| 3-3 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN200，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 52.98 | 51.4 | 2723.17 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-4 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN300，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 67.98 | 81.88 | 5566.2 | 0 |
| 3-5 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN400，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 22.29 | 107.55 | 2397.29 | 0 |
| 3-6 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN600，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 7.74 | 153.69 | 1189.56 | 0 |
| 3-7 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池<br>2.型号、规格:有效容积12m3<br>3.做法详见图纸大样图<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 5 | 6794.25 | 33971.25 | 0 |
| 3-8 | 031001001003 | 化粪池预留通气管 | 1.材质:球墨承插铸铁管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 40 | 98.33 | 3933.2 | 0 |
| 3-9 | 040504001002 | 清掏化粪池 | 1.名称:清掏化粪池<br>2.型号、规格:暂按4m3，结算按实计取<br>3.运距:综合考虑<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 20 | 755.64 | 15112.8 | 0 |
| 3-10 | 040504001003 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径d≤300mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 180.85 | 7 | 1265.95 | 0 |
| 3-11 | 040504001004 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径300mm＜d≤600mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30.04 | 10.13 | 304.31 | 0 |
| 3-12 | 040504001005 | 检查井清淤 | 1.名称:检查井清淤<br>2.圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 13 | 156.83 | 2038.79 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-13 | 040504001006 | 雨水口清淤 | 1.名称:雨水口清淤<br>2.单算、双算雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 12 | 73.64 | 883.68 | 0 |
| 3-14 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管道清淤、检查井清淤、雨水口清淤<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 4.23 | 119.87 | 507.05 | 0 |
| 4 | | 室外拆除 | | | | | 7704.96 | 0 |
| 4-1 | 030413010002 | 庭院路灯拆除 | 1.名称:庭院路灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 4 | 80.19 | 320.76 | 0 |
| 4-2 | 031001001004 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 81.34 | 8.55 | 695.46 | 0 |
| 4-3 | 031001001005 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 7.63 | 7.41 | 56.54 | 0 |
| 4-4 | 031002001005 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 1.名称:暗杆闸阀DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 1 | 99.32 | 99.32 | 0 |
| 4-5 | 030901011002 | 地上式消火栓150型拆除 | 1.名称:地上式消火栓150型拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 62.48 | 62.48 | 0 |
| 4-6 | 031001008011 | 雨污排水管DN100拆除 | 1.名称:雨污排水管DN100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 49.58 | 4.2 | 208.24 | 0 |
| 4-7 | 031001008012 | 雨污排水管DN150拆除 | 1.名称:雨污排水管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 10.31 | 7.29 | 75.16 | 0 |
| 4-8 | 031001008013 | 雨污排水管DN200拆除 | 1.名称:雨污排水管DN200拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 52.98 | 9.05 | 479.47 | 0 |
| 4-9 | 031001008014 | 雨污排水管DN300拆除 | 1.名称:雨污排水管DN300拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 67.98 | 14.32 | 973.47 | 0 |
| 4-10 | 031001008015 | 雨污排水管DN400拆除 | 1.名称:雨污排水管DN400拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 22.29 | 16.9 | 376.7 | 0 |
| 4-11 | 031001008016 | 雨污排水管DN600拆除 | 1.名称:雨污排水管DN600拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 7.74 | 16.9 | 130.81 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-12 | 041001007001 | 拆除砖砌化粪池 | 1.名称:拆除砖砌化粪池<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 12.5 | 114.88 | 1436 | 0 |
| 4-13 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.名称:检查井内接管开洞口修补<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 5 | 336.91 | 1684.55 | 0 |
| 4-14 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 12.5 | 88.48 | 1106 | 0 |
| 5 | | 路面破复及开挖回填 | | | | | 120685.45 | 0 |
| 5-1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 185.29 | 20.46 | 3791.03 | 0 |
| 5-2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 185.29 | 177.85 | 32953.83 | 0 |
| 5-3 | 040103003005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 74.12 | 88.48 | 6558.14 | 0 |
| 5-4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.开挖方式:机械开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 295.96 | 11.14 | 3296.99 | 0 |
| 5-5 | 010501001001 | 垫层 | 1.名称:管底垫层<br>2.材料品种、规格:石粉渣<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 66.99 | 240.63 | 16119.8 | 0 |
| 5-6 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.名称:化粪池垫层<br>2.材料品种、规格:砂<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 17 | 341.49 | 5805.33 | 0 |
| 5-7 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中砂<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 18.71 | 256.34 | 4796.12 | 0 |
| 5-8 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 3.92 | 26.66 | 104.51 | 0 |
| 5-9 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填石粉渣<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 203.35 | 154.38 | 31393.17 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-10 | 040103003006 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 292.04 | 54.33 | 15866.53 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 289606.56 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 6622.07 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 6622.07 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 5463.64 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1158.43 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 6622.07 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 8886.86 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 8886.86 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 27460.39 |
| 合计 | | | | | 27460.39 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413010001 | 项目名称 | 小区路灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 庭院路灯 H=3m 45W | 10套 | 0.1 | 2536.36 | 3018.55 | 0 | 822.1 | 253.636 | 301.855 | 0 | 82.21 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.02225 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.498755 | 82.395755 | 3.16306 | 10.299525 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.006 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.55298 | 32.42886 | 4.09926 | 6.29466 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.0015 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.84288 | 5.04342 | 0.033105 | 0.477585 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.0015 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.764045 | 0.072945 | 0.092565 | 0.47706 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 681.732028 | 526.660172 | 66.16855 | 211.45627 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1486.01702000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 99.536866 | 1.3889 | 138.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 284.458024 | 1.3634 | 387.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 112.5977 | 1.3824 | 155.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.00153 | 3263.72 | 4.99 | | |
| | | 庭院路灯 H=3m 45W | 套 | 1 | 277.88 | 277.88 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 4.08 | 5.75 | 23.46 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 6.12 | 5.01 | 30.66 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.40608 | 5.49 | 2.23 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.016575 | 5.35 | 0.09 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03649 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.224725 | 362.27 | 81.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.083835 | 1 | 2.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000083 | 1121.95 | 0.09 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.00045 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000165 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000465 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002634 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.22634 | 154.13 | 34.89 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008678 | 303.78 | 2.64 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042275 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040701-15换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.02725 | 1537.28 | 3706.76 | 142.3 | 602.3 | 41.89088 | 101.00921 | 3.877675 | 16.412675 |
| 040701-16 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板 | 100m2 | 0.00945 | 1966.21 | 1003.33 | 118.51 | 578.94 | 18.5806845 | 9.4814685 | 1.1199195 | 5.470983 |
| 040701-20 | 电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 | 10m3 | 0.0155 | 3332.64 | 4479.23 | 100.85 | 1113.05 | 51.65592 | 69.428065 | 1.563175 | 17.252275 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰（井内） | 100m2 | 0.0036 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 14.912244 | 1.154376 | 0 | 4.003776 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 湿拌砌筑砂浆 M10 | 100m2 | 0.00935 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 38.7304115 | 2.998171 | 0 | 10.398696 |
| 040701-25换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 | 10m3 | 0.00425 | 2338.84 | 3896.7 | 23.66 | 815.43 | 9.94007 | 16.560975 | 0.100555 | 3.4655775 |
| 040701-26换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装 | 10m3 | 0.00425 | 3252.22 | 645.8 | 0 | 892.89 | 13.821935 | 2.74465 | 0 | 3.7947825 |
| 120001-137 | 渗水孔填砂 | 100m3 | 0.000075 | 5490.28 | 22144.79 | 106.3 | 2567.68 | 0.411771 | 1.66085925 | 0.0079725 | 0.192576 |
| 小计 | | | | | | | | 189.943916 | 205.0377748 | 6.669297 | 60.991341 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 462.64232875 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.02664 | 1.3889 | 76.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 83.260595 | 1.3634 | 113.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.009525 | 173.79 | 1.66 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.042925 | 375.96 | 16.14 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.034426 | 300.17 | 10.33 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.021991 | 307.72 | 6.77 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.08446 | 681.42 | 57.55 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.048453 | 16.19 | 0.78 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.001701 | 5.35 | 0.01 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.186449 | 4.87 | 0.91 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001512 | 1685.84 | 2.55 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.0945 | 7.43 | 0.7 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.118512 | 43.36 | 5.14 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000104 | 331.33 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.145766 | 4.62 | 0.67 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.275225 | 362.27 | 99.71 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.086465 | 1 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.000375 | 21.26 | 0.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001115 | 686.39 | 0.77 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.013797 | 25.7 | 0.35 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.015774 | 303.78 | 4.79 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.060137 | 12.47 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-81 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 100m | 0.01 | 1095.75 | 1884.18 | 27.38 | 386.12 | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 小计 | | | | | | | | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.93430000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28392 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.62601 | 1.3634 | 7.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.08783 | 1.3824 | 1.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0115 | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 11.83 | 0.44 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 11.68 | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 16.99 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 5.31 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 16.07 | 16.55 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 3.58 | 0.59 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.56 | 0.18 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.53 | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ^ ZR-FS-BJY-3*4 | 100m单线 | 0.01 | 207.39 | 468.12 | 0 | 78.29 | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 小计 | | | | | | | | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.53800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.24272 | 1.3889 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.06536 | 1.3634 | 1.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.20567 | 1.3824 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | ZR-FS-BJY-4 | m | 1.0925 | 4.12 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406002001 | 项目名称 | EPS、UPS电源 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030205-49换 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ^ UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 小计 | | | | | | | | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1842.94000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.276 | 1.3889 | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.705 | 1.3634 | 70.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3824 | 24.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 1592.92 | 1592.92 | | |
| | | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 7.26 | 2.25 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.5 | 3.28 | 4.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 0.885 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406001001 | 项目名称 | 蓄电池 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030205-7 | 碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) 80＜C≤100 ^ 蓄电池 24V 100Ah | 个 | 1 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 小计 | | | | | | | | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 325.52000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.377 | 1.3889 | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.172 | 1.3634 | 7.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.699 | 1.3824 | 2.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.622 | 0.885 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=2.5 | 台班 | 0.01 | 507.3 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008001 | 项目名称 | 配线架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ^ 24口网络配线架 | 架 | 1 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 118.26000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.455 | 1.3889 | 31.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502015001 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030401-31换 | 理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1 ^ 1U理线架 | 台 | 1 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 小计 | | | | | | | | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 41.07000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.422 | 1.3889 | 21.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1U理线架 | 个 | 1.01 | 12.3 | 12.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501015001 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030403-43 | POE交换机 安装、调试 ^ 24口网络POE交换机 | 台（套） | 1 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 小计 | | | | | | | | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1406.90000000 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 137.501 | 1.3824 | 190.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 0.885 | 13.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010001 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-116 | 录像设备网络型硬盘录像机单控 | 台 | 1 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 小计 | | | | | | | | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12975.54000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.876 | 1.3889 | 52.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 155.048 | 1.3634 | 211.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505016001 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 " 40寸监视器 | 台 | 1 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 小计 | | | | | | | | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 859.65000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3889 | 67.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3634 | 270.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501005001 | 项目名称 | 插箱、机柜、台架 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 " 22U网络机柜 | 台 | 1 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 小计 | | | | | | | | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 701.47000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 152.857 | 1.3889 | 212.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 22U网络机柜 | 个 | 1 | 409.72 | 409.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010002 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-59 | CCD摄像机 " 400W像素安防监控摄像机 | 台 | 1 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 小计 | | | | | | | | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 464.94000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.054 | 1.3889 | 37.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.748 | 1.3634 | 150.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 0.885 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010003 | 项目名称 | 监控立杆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 " 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 小计 | | | | | | | | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 719.13000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.109 | 1.3889 | 75.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 221.496 | 1.3634 | 301.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 220.04 | 220.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 12 | 0.885 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010004 | 项目名称 | 监控立杆基础 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 " 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm | 10m3 | 0.022167 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.41482706 | 82.08839106 | 3.15126072 | 10.2611043 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.006 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.55298 | 32.42886 | 4.09926 | 6.29466 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.0015 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.84288 | 5.04342 | 0.033105 | 0.477585 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.0015 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.764045 | 0.072945 | 0.092565 | 0.47706 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 " 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 428.0121001 | 224.4978081 | 66.15675072 | 129.2078493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 847.87450814 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.079418 | 1.3889 | 75.11 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 170.688991 | 1.3634 | 232.72 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 86.939 | 1.3824 | 120.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.00153 | 3263.72 | 4.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.036353 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.080779 | 1 | 2.08 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.016575 | 5.35 | 0.09 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 6.12 | 5.01 | 30.66 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.40608 | 5.49 | 2.23 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.223883 | 362.27 | 81.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000083 | 1121.95 | 0.09 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.00045 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000165 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000465 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008645 | 303.78 | 2.63 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042117 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002634 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.22634 | 154.13 | 34.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-5换 | 明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.1 | 268.03 | 327.39 | 3.43 | 87.55 | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 小计 | | | | | | | | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 68.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.5522 | 1.3889 | 16.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.8908 | 1.3634 | 10.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10m高清线缆 | 根 | 1 | 32.65 | 32.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.388 | 0.885 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-79 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 845.84 | 1005.73 | 27.38 | 276.07 | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.55020000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.99106 | 1.3889 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.34291 | 1.3634 | 5.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.83973 | 1.3824 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003002 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ 六类屏蔽网线 | 100m | 0.01 | 297.77 | 378.29 | 3.43 | 97.95 | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.77440000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28508 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.87491 | 1.3634 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六类屏蔽网线 | m | 1.02 | 3.7 | 3.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017001 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 信息点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 小计 | | | | | | | | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.20000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.322 | 1.3634 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 0.885 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008001 | 项目名称 | 监控系统联调 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030410-32 | 电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500 | 系统 | 1 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 小计 | | | | | | | | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1494.35000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 825.007 | 1.3824 | 1140.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 0.885 | 44.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001001 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-152换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 | 10m | 0.1 | 288.73 | 953.1 | 0.46 | 124.1 | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 136.63900000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.0794 | | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 13.8178 | | 1.3634 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 3.1595 | | 1.3824 | | 4.37 | | |
| | 材料 | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | kg | 0.011 | | 3.112 | | 0.03 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | kg | 0.473 | | 0.36 | | 0.17 | | |
| | | 油麻 | | | kg | 0.063 | | 11.5 | | 0.72 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.019 | | 17.33 | | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.007 | | 14.64 | | 0.1 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.03 | | 4.62 | | 0.14 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.272 | | 0.885 | | 0.24 | | |
| | | 球墨铸铁管DN150 | | | m | 1 | | 93.57 | | 93.57 | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | 台班 | 0.0002 | | 228.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 031001001002 | 项目名称 | 铸铁管 | | | 计量单位 | | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 234.08 | 719.22 | 0.46 | 97.94 | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 小计 | | | | | | | | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 105.17000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3.3035 | | 1.3889 | | 4.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.2013 | | 1.3634 | | 15.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 2.5663 | | 1.3824 | | 3.55 | | |
| | 材料 | 球墨铸铁管DN80 | | | m | 1 | | 70.58 | | 70.58 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | kg | 0.008 | | 3.112 | | 0.02 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | kg | 0.394 | | 0.36 | | 0.14 | | |
| | | 油麻 | | | kg | 0.054 | | 11.5 | | 0.62 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.014 | | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.005 | | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.01 | | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.217 | | 0.885 | | 0.19 | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | 台班 | 0.0002 | | 228.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 031002001004 | 项目名称 | 金属阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 | 个 | 1 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 小计 | | | | | | | | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1186.43000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 38.166 | | 1.3889 | | 53.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 129.407 | | 1.3634 | | 176.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 29.69 | | 1.3824 | | 41.04 | | |
| | 材料 | 暗杆闸阀DN150 | | | 个 | 1 | | 560.01 | | 560.01 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | kg | 0.55 | | 5.52 | | 3.04 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | | | 套 | 16.48 | | 2.44 | | 40.21 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.88 | | 6.37 | | 5.61 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.03 | | 16.99 | | 0.51 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.11 | | 17.33 | | 1.91 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.037 | | 14.64 | | 0.54 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | 片 | 2 | | 69.03 | | 138.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 1.88 | | 0.885 | | 1.66 | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.3 | | 171.87 | | 51.56 | | |
| 项目编码 | 030901011001 | 项目名称 | 室外消火栓 | | | 计量单位 | | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 | 套 | 1 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 小计 | | | | | | | | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 817.55000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 23.276 | | 1.3889 | | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 78.81 | | 1.3634 | | 107.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 18.022 | | 1.3824 | | 24.91 | | |
| | 材料 | 地上式消火栓SS150/80 | | | 个 | 1 | | 575.22 | | 575.22 | | |
| | | 普通水泥 52.5(R) | | | kg | 0.47 | | 0.35 | | 0.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.172 | | 17.33 | | 2.98 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.057 | | 14.64 | | 0.83 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | | | 个 | 1.01 | | 0.19 | | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 1 | | 0.885 | | 0.89 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909001002 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | | | 计量单位 | | 点 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 282.49000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.565 | | 1.3889 | | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 37.323 | | 1.3634 | | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 79.405 | | 1.3824 | | 109.77 | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | 卷 | 0.42 | | 0.62 | | 0.26 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 5 | | 0.66 | | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | kg | 0.16 | | 3.54 | | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | m | 1.527 | | 1 | | 1.53 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 61.51 | | 0.885 | | 54.44 | | |
| 项目编码 | 031001008005 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 -HDPE波纹管 | 10m | 0.1 | 132.29 | 104.37 | 0.51 | 40.26 | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 小计 | | | | | | | | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.74300000 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.8899 | 1.3889 | 2.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.4234 | 1.3634 | 8.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.3357 | 1.3824 | 1.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN100 SN8 | m | 0.993 | 7.08 | 7.03 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0548 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.1762 | 0.66 | 0.12 | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110 | 个 | 0.258 | 11.85 | 3.06 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0076 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0132 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0002 | 256.57 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008006 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-247换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 HDPE管DN150 | 10m | 0.1 | 166.27 | 108.33 | 75.56 | 54.81 | 16.627 | 10.833 | 7.556 | 5.481 |
| 小计 | | | | | | | | 16.627 | 10.833 | 7.556 | 5.481 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 40.49700000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.3779 | 1.3889 | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.053 | 1.3634 | 10.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN150 SN8 | m | 0.993 | 10.62 | 10.55 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0081 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0287 | 4.62 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.164 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0051 | 969.08 | 4.94 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0005 | 594.75 | 0.3 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0011 | 25.7 | 0.03 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0005 | 256.57 | 0.13 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.015 | 144.05 | 2.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008007 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 HDPE管DN200 | 10m | 0.1 | 200.16 | 144.63 | 101.73 | 67.47 | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 |
| 小计 | | | | | | | | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 51.39900000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8658 | 1.3889 | 3.98 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.6974 | 1.3634 | 13.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.036 | 1.3824 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN200 SN8 | m | 0.993 | 14.16 | 14.06 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0086 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0505 | 4.62 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.181 | 0.885 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0057 | 969.08 | 5.52 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0012 | 594.75 | 0.71 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0014 | 25.7 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0006 | 256.57 | 0.15 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.026 | 144.05 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008008 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 HDPE管DN300 | 10m | 0.1 | 269.92 | 234.31 | 215.99 | 98.58 | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 |
| 小计 | | | | | | | | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 81.88000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.8542 | 1.3889 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.0979 | 1.3634 | 17.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.7353 | 1.3824 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN300 SN8 | m | 0.993 | 22.83 | 22.67 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0254 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1139 | 4.62 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.235 | 0.885 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0102 | 969.08 | 9.88 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0027 | 594.75 | 1.61 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0018 | 25.7 | 0.05 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0011 | 256.57 | 0.28 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.04 | 244.5 | 9.78 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008009 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 HDPE管DN400 | 10m | 0.1 | 325.92 | 380.64 | 246.08 | 122.86 | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 小计 | | | | | | | | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.55000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.6553 | 1.3889 | 6.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.8082 | 1.3634 | 21.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.3079 | 1.3824 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN400 SN8 | m | 0.993 | 37.17 | 36.91 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0287 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.196 | 4.62 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0114 | 969.08 | 11.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0036 | 594.75 | 2.14 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0022 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0014 | 256.57 | 0.36 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.045 | 244.5 | 11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008010 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 ˉ HDPE管DN600 | 10m | 0.1 | 325.92 | 820.04 | 246.08 | 144.83 | 32.592 | 82.004 | 24.608 | 14.483 | |
| 小计 | | | | | | | | 32.592 | 82.004 | 24.608 | 14.483 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 153.68700000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.6553 | 1.3889 | | 6.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.8082 | 1.3634 | | 21.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.3079 | 1.3824 | | 4.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN600 SN8 | | | | m | 0.993 | 81.42 | | 80.85 | | |
| | | 铁砂布 | | | | 张 | 0.0287 | 1.05 | | 0.03 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.196 | 4.62 | | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.246 | 0.885 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.0114 | 969.08 | | 11.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | | 台班 | 0.0036 | 594.75 | | 2.14 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.0022 | 25.7 | | 0.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.0014 | 256.57 | | 0.36 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | | 台班 | 0.045 | 244.5 | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504009001 | 项目名称 | | | 整体化粪池 | | | 计量单位 | | 座 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040403-437换 | 玻璃钢化粪池 有效容积V（m3） 4＜V≤12 | 套 | 1 | 49.02 | 4430.61 | 179.28 | 247.31 | 49.02 | 4430.61 | 179.28 | 247.31 | |
| 040403-440换 | 玻璃钢化粪池井筒 ˉ 玻璃钢异径接头φ500ˉ630,玻璃钢管接φ630,玻璃钢护套管φ700,塑料化粪池井筒及子盖 φ630 | 套 | 2 | 49.02 | 386.19 | 0 | 32.28 | 98.04 | 772.38 | 0 | 64.56 | |
| 040403-345换 | 检查井 铸铁 井盖、座安装 ˉ 铸铁井盖及井座700mm | 10套 | 0.2 | 789.51 | 3587.45 | 0 | 388.3 | 157.902 | 717.49 | 0 | 77.66 | |
| 小计 | | | | | | | | 304.962 | 5920.48 | 179.28 | 389.53 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 6794.25200000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 86.9222 | 1.3889 | | 120.73 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 135.1366 | 1.3634 | | 184.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铸铁井盖及井座700mm | | | | 套 | 2 | 340.71 | | 681.42 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | | | kg | 0.984 | 16.19 | | 15.93 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | 0.0552 | 300.17 | | 16.57 | | |
| | | 塑料化粪池井筒及子盖 φ630 | | | | 个 | 2 | 168.03 | | 336.06 | | |
| | | 玻璃钢护套管 φ700 | | | | 个 | 2 | 72.72 | | 145.44 | | |
| | | 玻璃钢管接 φ630 | | | | 个 | 2 | 72.72 | | 145.44 | | |
| | | 玻璃钢异径接头 φ500ˉ630 | | | | 个 | 2 | 72.72 | | 145.44 | | |
| | | 玻璃钢化粪池（有效容积12m3） | | | | 套 | 1 | 4296.11 | | 4296.11 | | |
| | | 扁钢(综合) | | | | kg | 11.76 | 4.05 | | 47.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 90.44 | 1 | | 90.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 | | | | 台班 | 0.125 | 1434.25 | | 179.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001003 | 项目名称 | | | 化粪池预留通气管 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040401-153换 | 承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˉ 球墨承插铸铁管 DN100 | 10m | 0.1 | 115.67 | 797.19 | 0 | 70.47 | 11.567 | 79.719 | 0 | 7.047 | |
| 小计 | | | | | | | | 11.567 | 79.719 | 0 | 7.047 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 98.33300000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.077 | 1.3889 | | 2.88 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.1856 | 1.3634 | | 7.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.1664 | 1.3824 | | 1.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶圈 DN100 | | | | 个 | 0.172 | 12.39 | | 2.13 | | |
| | | 润滑油 | | | | kg | 0.0067 | 2.83 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.0066 | 3.64 | | 0.02 | | |
| | | 丙烷气 | | | | kg | 0.0025 | 14.64 | | 0.04 | | |
| | | 球墨承插铸铁管 DN100 | | | | m | 1 | 76.33 | | 76.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.178 | 1 | | 1.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | | | 清掏化粪池 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 090206-103 | 机械清化粪池 吸泥车清吸 | 10m3 | 0.1 | 2202.07 | 23.92 | 3357.66 | 823.85 | 220.207 | 2.392 | 335.766 | 82.385 | |
| 090206-80+090206-81*17 | 吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:18km) | 10m3 | 0.1 | 55.62 | 0.47 | 1006.17 | 86.64 | 5.562 | 0.047 | 100.617 | 8.664 | |
| 小计 | | | | | | | | 225.769 | 2.439 | 436.383 | 91.049 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 755.64000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | | 元 | 162.5518 | 1.3889 | | 225.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.5127 | 4.62 | | 2.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.071 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸污车 | | | | 台班 | 0.2316 | 1884.21 | | 436.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001003 | 项目名称 | | | 管道清淤 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 090206-20 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） d≤300 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 140.95 | 7.97 | 478.62 | 71.9 | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 | |
| 小计 | | | | | | | | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 6.99440000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | | 元 | 1.01485 | 1.3889 | | 1.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.01675 | 4.62 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0023 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | | | | 台班 | 0.00198 | 2417.25 | | 4.79 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001004 | 项目名称 | | | 管道清淤 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 090206-24 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） 300＜d≤600 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 199.87 | 11.3 | 698.59 | 103.37 | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 | |
| 小计 | | | | | | | | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 10.13130000 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 1.43908 | 1.3889 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.02375 | 4.62 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | 台班 | 0.00289 | 2417.25 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001005 | 项目名称 | 检查井清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-41 | 人力清污水检查井 圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30% | 座 | 1 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 小计 | | | | | | | | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.83000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 64.821 | 1.3889 | 90.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.196 | 5.35 | 1.05 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.147 | 6.47 | 0.95 | | |
| | | 圆木 | m3 | 0.001 | 1216.81 | 1.22 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 5.052 | 0.58 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.163 | 4.62 | 0.75 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.063 | 492.2 | 31.01 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.053 | 40.27 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001006 | 项目名称 | 雨水口清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-73 | 人力清雨水口 单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60% | 座 | 1 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 小计 | | | | | | | | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 33.787 | 1.3889 | 46.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.102 | 5.35 | 0.55 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.077 | 6.47 | 0.5 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 2.634 | 0.58 | 1.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.085 | 4.62 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.09 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.021 | 492.2 | 10.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003003 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-163 | 人工装、运淤泥、流砂 运距L（m） L≤20 | 100m3 | 0.01 | 5405.12 | 0 | 0 | 1430.31 | 54.0512 | 0 | 0 | 14.3031 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 54.0512 | 0.05599 | 48.01757 | 17.73733 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 119.86209000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.91654 | 1.3889 | 54.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413010002 | 项目名称 | 庭院路灯拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ~(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 634.09 | 0 | 0 | 167.8 | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 |
| 小计 | | | | | | | | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.18900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.356025 | 1.3889 | 15.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.4353 | 1.3634 | 38.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.414675 | 1.3824 | 8.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001004 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-171换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ~(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 66.62 | 0 | 1.16 | 17.71 | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 |
| 小计 | | | | | | | | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.54900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.93845 | 1.3889 | 1.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.1882 | 1.3634 | 4.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.731725 | 1.3824 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=25 | 台班 | 0.0005 | 231.48 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001005 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ~(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 58.52 | 0 | 0.11 | 15.49 | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 |
| 小计 | | | | | | | | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.41200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.825875 | 1.3889 | 1.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.800325 | 1.3634 | 3.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.641575 | 1.3824 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.00005 | 228.55 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001005 | 项目名称 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 "（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 个 | 1 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 |
| 小计 | | | | | | | | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 99.32000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5415 | 1.3889 | 13.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.35175 | 1.3634 | 44.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.4225 | 1.3824 | 10.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.075 | 171.87 | 12.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901011002 | 项目名称 | 地上式消火栓150型拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 "（消防工程破坏性拆除:人工*0.3材料*0) | 套 | 1 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 |
| 小计 | | | | | | | | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 62.48000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.9828 | 1.3889 | 9.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.643 | 1.3634 | 32.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.4066 | 1.3824 | 7.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008011 | 项目名称 | 雨污排水管DN100拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接）公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 "（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 33.07 | 0 | 0.13 | 8.76 | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 小计 | | | | | | | | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.19600000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.472475 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.60585 | 1.3634 | 2.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.333925 | 1.3824 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00005 | 256.57 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008012 | 项目名称 | 雨污排水管DN150拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-247换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接）公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 "（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 41.57 | 0 | 18.89 | 12.35 | 4.157 | 0 | 1.889 | 1.235 |
| 小计 | | | | | | | | 4.157 | 0 | 1.889 | 1.235 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.28100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.594475 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.01325 | 1.3634 | 2.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.424075 | 1.3824 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001275 | 969.08 | 1.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.000125 | 594.75 | 0.07 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.000275 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.000125 | 256.57 | 0.03 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.00375 | 144.05 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008013 | 项目名称 | 雨污排水管DN200拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接）公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 "（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 50.04 | 0 | 25.42 | 15.06 | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 小计 | | | | | | | | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.05200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.71645 | 1.3889 | 1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.42435 | 1.3634 | 3.31 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.509 | 1.3824 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001425 | 969.08 | 1.38 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0003 | 594.75 | 0.18 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00035 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00015 | 256.57 | 0.04 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.0065 | 144.05 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008014 | 项目名称 | 雨污排水管DN300拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 67.47 | 0 | 54 | 21.71 | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 | |
| 小计 | | | | | | | | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.31800000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.96355 | 1.3889 | | 1.34 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.274475 | 1.3634 | | 4.46 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.683825 | 1.3824 | | 0.95 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.00255 | 969.08 | | 2.47 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | 台班 | 0.000675 | 594.75 | | 0.4 | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.00045 | 25.7 | | 0.01 | | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.000275 | 256.57 | | 0.07 | | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | 台班 | 0.01 | 244.5 | | 2.45 | | | |
| 项目编码 | 031001008015 | 项目名称 | 雨污排水管DN400拆除 | | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 81.47 | 0 | 61.52 | 25.96 | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 | |
| 小计 | | | | | | | | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.89500000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.163825 | 1.3889 | | 1.62 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.95205 | 1.3634 | | 5.39 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.826975 | 1.3824 | | 1.14 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.00285 | 969.08 | | 2.76 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | 台班 | 0.0009 | 594.75 | | 0.54 | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.00055 | 25.7 | | 0.01 | | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.00035 | 256.57 | | 0.09 | | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | 台班 | 0.01125 | 244.5 | | 2.75 | | | |
| 项目编码 | 031001008016 | 项目名称 | 雨污排水管DN600拆除 | | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 81.47 | 0 | 61.52 | 25.96 | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 | |
| 小计 | | | | | | | | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.89500000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.163825 | 1.3889 | | 1.62 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.95205 | 1.3634 | | 5.39 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.826975 | 1.3824 | | 1.14 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.00285 | 969.08 | | 2.76 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | 台班 | 0.0009 | 594.75 | | 0.54 | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.00055 | 25.7 | | 0.01 | | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.00035 | 256.57 | | 0.09 | | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | 台班 | 0.01125 | 244.5 | | 2.75 | | | |
| 项目编码 | 041001007001 | 项目名称 | 拆除砖砌化粪池 | | | | 计量单位 | | m3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040105-71 | 拆除 砖砌其他构筑物 | 10m3 | 0.1 | 908.44 | 0 | 0 | 240.4 | 90.844 | 0 | 0 | 24.04 | |
| 小计 | | | | | | | | 90.844 | 0 | 0 | 24.04 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 114.88400000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 65.4072 | 1.3889 | | 90.84 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001007 | 项目名称 | 砌筑井 | | | | 计量单位 | | 座 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 090203-118 | 检查井内接管开洞口修补 洞口直径D（mm） D≤500 | 10个 | 0.1 | 2543.95 | 107.67 | 36.27 | 681.15 | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 | |
| 小计 | | | | | | | | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 336.90400000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | 元 | 73.2046 | 1.3889 | | 101.67 | | | |
| | | 技工人工费(市政维修) | | | 元 | 112.0145 | 1.3634 | | 152.72 | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.0087 | 4.62 | | 0.04 | | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | | | t | 0.012 | 393.81 | | 4.73 | | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | | | t | 0.014 | 406.19 | | 5.69 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.314 | 1 | | 0.31 | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | | | 台班 | 0.0006 | 273.02 | | 0.16 | | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | | | 台班 | 0.086 | 40.27 | | 3.46 | | | |
| 项目编码 | 040103003004 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 | |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 | |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.45048 | 1.3889 | | 0.63 | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | | 77.76 | | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0 | | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001002 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.45750000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.60083 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |

| 项目编码 | 040203007002 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ^ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ^ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.020002 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1.0001 | 47.35393492 | 2.2382238 | 2.7922792 |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.020002 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.20322028 | 0.30043004 |
| 小计 | | | | | | | | 24.3888 | 129.7077349 | 10.09244408 | 13.66040924 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84938824 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.828819 | 1.3889 | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.95033 | 1.3634 | 16.29 | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.065 | 6.16 | 0.4 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.021601 | 314.16 | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | m3 | 0.254054 | 159.22 | 40.45 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.307441 | 4.62 | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.07149 | 5.31 | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 394.64 | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4097 | 1 | 0.41 | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机　斗容量C(m3) C=2.0 | 台班 | 0.001 | 946.02 | 0.95 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00066 | 792.27 | 0.52 | | |
| | | 振动压路机　工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | 1.26 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | 1.29 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0004 | 691.42 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车　装载质量M（t） M=12 | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | 4.2 | | |
| | | 混凝土振动器　平板式 | 台班 | 0.02 | 12.47 | 0.25 | | |

| 项目编码 | 040103003005 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 2023.36 | 0 | 5952.26 | 960.78 | 2.02336 | 0 | 5.95226 | 0.96078 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.000601 | 2902.6 | 0 | 0 | 768.08 | 1.7444626 | 0 | 0 | 0.46161608 |
| 小计 | | | | | | | | 3.7678226 | 0 | 5.95226 | 1.42239608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.14247868 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.710889 | 1.3889 | 3.77 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 | 台班 | 0.0002 | 1090.1 | 0.22 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | 1009.55 | 5.73 | | |

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-5 | 管道(渠)垫层 石粉渣 | 10m3 | 0.1 | 864.72 | 1230.63 | 19.32 | 291.73 | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 小计 | | | | | | | | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 240.64000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.224 | 1.3889 | 47.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.5596 | 1.3634 | 38.94 | | |
| | 材料 | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.218 | 1 | 1.22 | | |
| | 机械 | 电动夯实机　夯击能量E（N·m） E=250 | 台班 | 0.0717 | 26.94 | 1.93 | | |

| 项目编码 | 010501001002 | 项目名称 | 基础垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-7 | 管道(渠)垫层 砂 | 10m3 | 0.1 | 841.77 | 2218.68 | 19.32 | 335.06 | 84.177 | 221.868 | 1.932 | 33.506 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 84.177 | 221.868 | 1.932 | 33.506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 341.48300000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 33.3104 | 1.3889 | | 46.26 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 27.8072 | 1.3634 | | 37.91 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 1.264 | 173.79 | | 219.67 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.197 | 1 | | 2.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | | 台班 | 0.0717 | 26.94 | | 1.93 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-144 | 机械回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 22071.33 | 530.86 | 1537.02 | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 256.33870000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 10.76146 | 1.3889 | | 14.95 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 1.27 | 173.79 | | 220.71 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | | 台班 | 0.00302 | 1224.09 | | 3.7 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00302 | 533.72 | | 1.61 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1643.61 | 7.16 | 541.41 | 473.98 | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 小计 | | | | | | | | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.66160000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 11.83387 | 1.3889 | | 16.44 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.0155 | 4.62 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | | 台班 | 0.00308 | 1224.09 | | 3.77 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.00308 | 533.72 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001004 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-145 | 机械回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 12184.54 | 703.13 | 1054.99 | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 154.37320000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 10.76146 | 1.3889 | | 14.95 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | | m3 | 1.184 | 102.91 | | 121.85 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | | 台班 | 0.004 | 1224.09 | | 4.9 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | 台班 | 0.004 | 533.72 | | 2.13 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103003006 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 54.32678000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.473004 | 1.3889 | | 0.66 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | | 1.86 | | |
| | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 8886.86 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 8886.86 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道西丽湖花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 4464165.27 | |
| 2 | 措施项目 | 937187.81 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 165359.62 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 144415.65 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 20943.97 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 771828.19 | |
| 3 | 其他项目 | 162040.59 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 162040.59 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 500705.43 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 6064099.1 | |
| 合计 | | 6064099.10 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 319645.42 | 0 |
| 1-1 | 011101001003 | 屋面拆除 | 1.拆除50mm厚混凝土层<br>2.拆除30mm厚保温层<br>3.拆除柔性防水层拆除<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 3495.79 | 39.57 | 138328.41 | 0 |
| 1-2 | 011201001004 | 立面块料拆除 | 1.外墙铲除墙面瓷砖至墙砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1788.15 | 33.26 | 59473.87 | 0 |
| 1-3 | 011201001005 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖踢脚线<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 507.24 | 4.98 | 2526.06 | 0 |
| 1-4 | 011102003001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有楼地面地砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 510.73 | 34.59 | 17666.15 | 0 |
| 1-5 | 011201001006 | 铲除油漆面 | 1.铲除现状墙面、天棚面层至砂浆找平层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 3627.51 | 8.26 | 29963.23 | 0 |
| 1-6 | 011201001007 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除现状墙面面层至结构层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1577.41 | 12.51 | 19733.4 | 0 |
| 1-7 | 011301001002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除现状天棚面层至结构层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 759.45 | 12.47 | 9470.34 | 0 |
| 1-8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 417 | 101.88 | 42483.96 | 0 |
| 2 | | 屋面工程 | | | | | 1482816.82 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1 | 010902004002 | 屋2（不上人屋面） | 1.50厚C30UEA补偿收缩细石砼保护层,内配Φ6钢筋双向150,按纵横3000设置分格缝,缝内钢筋断开,缝宽20缝填改性沥青<br>2.满铺0.3厚聚酯纤维无纺布一层;<br>3.干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层;(燃烧性能等级不应低于B1级,材料压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;体积吸水率不应大于3%)<br>4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>6.刷基层处理剂一遍,2厚聚氨酯防水涂料;<br>7.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平,(0mm至25mm厚时)用防水砂浆进行找坡,原浆压光;;(找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质混凝土再做30厚细石混凝土面层);找坡平均厚度约60厚<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 3495.79 | 404.38 | 1413627.56 | 0 |
| 2-2 | 010902007002 | 屋面检修口 | 1.规格尺寸:1800*1100<br>2.材质:20厚木板外包1厚铝合金板、<br>3.1.0厚700*700铝扣板，230*3铝合金框，8Φ6膨胀螺栓固定居中，密封胶嵌缝<br>4.150*100C20混凝土压顶圈，配1Φ10 锚筋长300，四角预埋4Φ10锚筋，预埋Φ14拉手伸入200<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 21 | 1245.17 | 26148.57 | 0 |
| 2-3 | 011502001002 | 屋面泛水 | 1.名称:屋面泛水节点1、2<br>2.泛水高度:300mm<br>3.保护层:40厚C30细石混凝土<br>4.附加层:300mm宽0.6mm厚镀锌铁皮<br>5.嵌缝材料种类:密封膏<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1022.83 | 42.08 | 43040.69 | 0 |
| 3 | | 楼梯间修缮 | | | | | 555811.69 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-1 | 011102003002 | 楼1（块料楼地面） | 1.10mm厚地砖(成品防滑地砖),专用勾缝剂勾缝<br>2.撒素水泥面,洒适量清水<br>3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 162.56 | 145.34 | 23626.47 | 0 |
| 3-2 | 011106003001 | 楼1（块料楼梯面层） | 1.10mm厚地砖(成品防滑地砖),专用勾缝剂勾缝<br>2.撒素水泥面,洒适量清水<br>3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 232.11 | 255.63 | 59334.28 | 0 |
| 3-3 | 011105003001 | 踢1 面砖踢脚(150高) | 1.基层表面清理干净,刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂);<br>2.15厚M15水泥砂浆分两次抹面;<br>3.5厚DS M20(或WS M20)砂浆加水重20%建筑胶镶贴;<br>4.10厚地砖,素水泥浆擦缝(地砖踢脚颜色同地面)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 507.24 | 27.65 | 14025.19 | 0 |
| 3-4 | 011404001003 | 内1(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.墙体在与不同材料的交接处，在交接处挂热镀锌铁丝网，搭接长度≥200<br>5.20厚DP M15(或WP M15)抹灰砂浆抹平压光<br>6.细沙水泥浆掺108胶甩毛<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1577.41 | 103.81 | 163750.93 | 0 |
| 3-5 | 011404001004 | 内2(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2366.12 | 63.06 | 149207.53 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-6 | 011404002003 | 棚1(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.12厚DP M15(或WP M15)砂浆打底<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 759.45 | 86.85 | 65958.23 | 0 |
| 3-7 | 011404002004 | 棚2(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1261.39 | 63.35 | 79909.06 | 0 |
| 4 | | 外墙修缮 | | | | | 2105891.34 | 0 |
| 4-1 | 011201002003 | 外墙1（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型);<br>5.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布);<br>6.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>7.钉挂一层热镀锌电焊网(规格:φ0.9 网孔12.7X12.7用φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>8.界面处理剂一道<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1788.15 | 298.55 | 533852.18 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-2 | 011201002004 | 外墙2（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型)<br>5.涂刷瓷砖翻新专用界面剂(符合JC/T 907—2002)<br>6.清理瓷砖表面浮灰和油污<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 7152.6 | 189.73 | 1357062.8 | 0 |
| 4-3 | 010807005002 | 空调格栅 | 1.材质:骨架50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000、L100x63x6 热镀锌角钢120mm长@500<br>2.锚栓:M12x160化学锚栓<br>3.按照展开面积计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 982.3 | 218.85 | 214976.36 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 4464165.27 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 937187.81 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 165359.62 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 144415.65 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 20943.97 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 749260.61 |
| 1-9-1 | 011601001005 | 综合脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 13504.65 | 52.37 | 707238.52 |
| 1-9-2 | 011601001006 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 3943.53 | 7.47 | 29458.17 |
| 1-9-3 | 011601001007 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 2020.84 | 6.05 | 12226.08 |
| 1-9-4 | 011601001008 | 水平安全挡板 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 14.1 | 23.96 | 337.84 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 22567.58 |
| 1-10-1 | 011601002002 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 台班 | 14 | 1611.97 | 22567.58 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 937187.81 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 162040.59 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 162040.59 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 500705.43 |
| 合计 | | | | | 500705.43 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 011101001003 | 项目名称 | 屋面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-44换 | 屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150 ＋（基价*0.5467） | 100m2 | 0.01 | 2925.25 | 245.99 | 0 | 786.38 | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |
| 小计 | | | | | | | | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |

清单项目综合单价　39.57620000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.061618 | 1.3889 | 29.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 3.690225 | 0.66 | 2.44 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0244 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001004 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |

清单项目综合单价　33.26330000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3889 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001005 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.001501 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 3.83592558 | 0.13507499 | 0 | 1.02182076 |
| 小计 | | | | | | | | 3.83592558 | 0.13507499 | 0 | 1.02182076 |

清单项目综合单价　4.99282133

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.760145 | 1.3889 | 3.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.202511 | 0.66 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.001335 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.44 | 119.99 | 0 | 703.39 | 26.3544 | 1.1999 | 0 | 7.0339 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3544 | 1.1999 | 0 | 7.0339 |

清单项目综合单价　34.58820000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.975 | 1.3889 | 26.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0119 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001006 | 项目名称 | 铲除油漆面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.14 | 0 | 0 | 172.83 | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |

清单项目综合单价　8.25970000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.70255 | 1.3889 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001007 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 938.94 | 59.99 | 0 | 251.46 | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |

清单项目综合单价　12.50390000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76029 | 1.3889 | 9.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001002 | 项目名称 | 天棚抹灰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-41 | 天棚抹灰层拆除 | 100m2 | 0.01 | 949.3 | 45 | 0 | 253.46 | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 小计 | | | | | | | | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |

清单项目综合单价　12.47760000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.83491 | 1.3889 | 9.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.675 | 0.66 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*17 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:18km) | 100m3 | 0.01 | 3003.09 | 0 | 5964.09 | 1220.89 | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |

清单项目综合单价　101.88070000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.62207 | 1.3889 | 30.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | | 台班 | 0.0726 | 821.5 | 59.64 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 项目编码 | 010902004002 | 项目名称 | 屋2（不上人屋面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-67换 | 分格缝 缝断面 H(mm)×B(mm) 20×10 ~ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.006667 | 1253.68 | 108.15 | 0 | 337.15 | 8.35828456 | 0.72103605 | 0 | 2.24777905 |
| 080007-13+080007-14*4换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) | 100m2 | 0.01 | 2723.22 | 2064.19 | 5.74 | 824.23 | 27.2322 | 20.6419 | 0.0574 | 8.2423 |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.00311 | 674.5 | 3350.66 | 25.41 | 347.84 | 2.097695 | 10.4205526 | 0.0790251 | 1.0817824 |
| 080003-57 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 | t | 0.00311 | 1377.69 | 48.63 | 0 | 367 | 4.2846159 | 0.1512393 | 0 | 1.14137 |
| 080005-66换 | 隔离层 ~ 0.3厚聚酯纤维无纺布 | 100m2 | 0.01 | 273.07 | 251.64 | 0 | 84.85 | 2.7307 | 2.5164 | 0 | 0.8485 |
| 080006-2换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 965.5 | 2501.63 | 0 | 380.57 | 9.655 | 25.0163 | 0 | 3.8057 |
| 080005-12+080005-13*1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)) | 100m2 | 0.010878 | 3305.26 | 7020.92 | 0 | 1225.69 | 35.95461828 | 76.37356776 | 0 | 13.33305582 |
| 080005-12换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ (卷材防水附加层:人工*1.43) | 100m2 | 0.001457 | 2556.03 | 4118.38 | 0 | 882.29 | 3.72413571 | 6.00047966 | 0 | 1.28549653 |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 |
| 080007-13换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土 C25 | 100m2 | 0.01 | 1982.38 | 1169.5 | 3.44 | 583.3 | 19.8238 | 11.695 | 0.0344 | 5.833 |
| 080007-4换 | 轻质混凝土垫层 ~ LC5.0轻质混凝土 | 10m3 | 0.003 | 1282.2 | 2667.89 | 11.34 | 473.5 | 3.8466 | 8.00367 | 0.03402 | 1.4205 |
| 小计 | | | | | | | | 140.3688495 | 215.8772454 | 0.2048451 | 47.9529838 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 404.40392372 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.576762 | 1.3889 | 24.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 65.799709 | 1.3634 | 89.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.982024 | 1.3824 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 基层处理剂（防水专用） | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | |
| | | LC5.0轻质混凝土 | m3 | 0.030599 | 260 | 7.96 | | |
| | | 0.3厚聚酯纤维无纺布 | m2 | 1.1218 | 2.21 | 2.48 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | |
| | | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50 | m2 | 1.02 | 20.62 | 21.03 | | |
| | | C30UEA补偿收缩细石混凝土 | m3 | 0.0505 | 407.73 | 20.59 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.003172 | 3284.96 | 10.42 | | |
| | | 细石混凝土 C25 | m3 | 0.0303 | 385.01 | 11.67 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.21 | 2.2 | 0.46 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.028268 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 环氧树脂底漆 | m3 | 0.000007 | 37778.77 | 0.26 | | |
| | | 石油沥青冷底子油 | t | 0.000592 | 3929.2 | 2.33 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 | m2 | 2.656722 | 29.67 | 78.82 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 4.51 | 3.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.102973 | 1 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.001073 | 36.91 | 0.04 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000395 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00111 | 22.15 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.010087 | 12.47 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902007002 | 项目名称 | 屋面检修口 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080008-200换 | 金属装饰板 墙面 ~ 1厚铝合金板 | 100m2 | 0.0228 | 6121.49 | 10276.65 | 0 | 2133.7 | 139.569972 | 234.30762 | 0 | 48.64836 |
| 080008-39换 | 胶合板基层 零星项目 ~ 20厚木板 | 100m2 | 0.0198 | 2078.23 | 3953.49 | 406.11 | 776.64 | 41.148954 | 78.279102 | 8.040978 | 15.377472 |
| 080012-1换 | 木平面装饰线条 宽度d(mm) d≤100 ~ 50x50木方镶边 | 100m | 0.058 | 554.73 | 862.18 | 43.17 | 192.99 | 32.17434 | 50.00644 | 2.50386 | 11.19342 |
| 080009-109换 | 金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ~ 1.0厚700*700铝扣板 | 100m2 | 0.0098 | 3158.37 | 8310.47 | 0 | 1251.29 | 30.952026 | 81.442606 | 0 | 12.262642 |
| 080012-5换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ~ 230*3铝合金框 | 100m | 0.042 | 552.26 | 4050.89 | 0 | 348.68 | 23.19492 | 170.13738 | 0 | 14.64456 |
| 080003-45 | 非泵送现浇混凝土 压顶 | 10m3 | 0.008 | 2938.61 | 3725.87 | 12.11 | 964.77 | 23.50888 | 29.80696 | 0.09688 | 7.71816 |
| 080015-28 | 压顶 木模板 | 100m2 | 0.010639 | 9883.68 | 2514.27 | 0.26 | 2741.15 | 105.1524715 | 26.74951853 | 0.00276614 | 29.16309485 |
| 080003-68换 | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 0.004048 | 956.05 | 3364.37 | 50.5 | 424.82 | 3.8700904 | 13.61896976 | 0.204424 | 1.71967136 |
| 080003-69 | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 | t | 0.004048 | 1880.55 | 11.77 | 0 | 498.22 | 7.6124664 | 0.04764496 | 0 | 2.01679456 |
| 小计 | | | | | | | | 407.1841203 | 684.3960413 | 10.84890814 | 142.7441748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1245.17324448 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.644745 | 1.3889 | 53.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 152.2615 | 1.3634 | 207.59 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 105.546379 | 1.3824 | 145.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 50x50木方镶边 | m | 6.148 | 7.74 | 47.59 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 0.004129 | 3215.04 | 13.27 | | |
| | | 230*3铝合金框 | m | 4.452 | 37.17 | 165.48 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.049 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.0682 | 1.11 | 1.19 | | |
| | | 1.0厚700*700铝扣板 | m2 | 1.029 | 76.99 | 79.22 | | |
| | | 20厚木板 | m2 | 2.1186 | 35.4 | 75 | | |
| | | 1厚铝合金板 | m2 | 2.3028 | 88.5 | 203.8 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.1764 | 1.29 | 0.23 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.07056 | 15.49 | 1.09 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.035619 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.020627 | 5.64 | 0.12 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.009298 | 1685.84 | 15.67 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.106381 | 7.43 | 0.79 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.222357 | 43.36 | 9.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.14896 | 4.62 | 0.69 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0808 | 354.93 | 28.68 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 5.69772 | 1.77 | 10.08 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 7.752 | 2.21 | 17.13 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.071113 | 10.62 | 0.76 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.056727 | 4.87 | 0.28 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.033921 | 13.27 | 0.45 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.435679 | 7.39 | 3.22 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.15504 | 8.85 | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.230106 | 1 | 8.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.00149 | 36.91 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000931 | 37.52 | 0.03 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.005169 | 22.15 | 0.11 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.000106 | 25.7 | 0 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00948 | 10.22 | 0.1 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.044946 | 234.61 | 10.54 | | |

| 项目编码 | 011502001002 | 项目名称 | 屋面泛水 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-43换 | 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C30 | 100m2 | 0.003001 | 2681.71 | 1679.07 | 7.32 | 794.11 | 8.04781171 | 5.03888907 | 0.02196732 | 2.38312411 |
| 080008-216换 | 铝合金条板 墙面 ˉ 镀锌铁皮 δ=0.6mm 宽300mm,密封膏 | 100m2 | 0.003001 | 5255.42 | 2110.62 | 0 | 1496.22 | 15.77151542 | 6.33397062 | 0 | 4.49015622 |
| 小计 | | | | | | | | 23.81932713 | 11.37285969 | 0.02196732 | 6.87328033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.08743447 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.138696 | 1.3889 | 2.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.967559 | 1.3634 | 12.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.231887 | 1.3824 | 8.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | m3 | 0.00012 | 719.89 | 0.09 | | |
| | | 细石混凝土 C30 | m3 | 0.01212 | 392.77 | 4.76 | | |
| | | 镀锌铁皮 δ=0.6mm 宽300mm | m2 | 0.318001 | 19.5 | 6.2 | | |
| | | 密封膏 | 支 | 0.009357 | 10.62 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025111 | 4.62 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.105933 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.001761 | 12.47 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003002 | 项目名称 | 楼1（块料楼地面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-37换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 ˉ 10mm厚地砖(成品防滑地砖),水,湿拌地面砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 5677.68 | 6576.17 | 0 | 1831.24 | 56.7768 | 65.7617 | 0 | 18.3124 |
| 080008-3换 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 ˉ (人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 281.76 | 87.25 | 0 | 78.92 | 2.8176 | 0.8725 | 0 | 0.7892 |
| 小计 | | | | | | | | 59.5944 | 66.6342 | 0 | 19.1016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 145.33020000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.390218 | 1.3889 | 8.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.496656 | 1.3634 | 17.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 24.364208 | 1.3824 | 33.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | m2 | 1.03 | 53.1 | 54.69 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 719.89 | 0.86 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0303 | 327.99 | 9.94 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 829.2 | 0.8 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 4.62 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1726 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011106003001 | 项目名称 | 楼1（块料楼梯面层） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-62换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 12246.73 | 8978.83 | 0 | 3689.67 | 122.4673 | 89.7883 | 0 | 36.8967 |
| 080008-3换 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 ˉ (人工*0.8) | 100m2 | 0.01447 | 281.76 | 87.25 | 0 | 78.92 | 4.0770672 | 1.2625075 | 0 | 1.1419724 |
| 小计 | | | | | | | | 126.5443672 | 91.0508075 | 0 | 38.0386724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 255.63384710 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.419182 | 1.3889 | 18.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.27087 | 1.3634 | 37.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 51.161074 | 1.3824 | 70.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | m2 | 1.4469 | 53.1 | 76.83 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.001736 | 719.89 | 1.25 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0034 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00139 | 829.2 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.023557 | 4.62 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.034811 | 327.99 | 11.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.236343 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105003001 | 项目名称 | 踢1 面砖踢脚(150高) | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-83换 | 陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20 | 100m | 0.01 | 947.82 | 939.04 | 0 | 297.76 | 9.4782 | 9.3904 | 0 | 2.9776 |
| 080008-7+080008-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.001501 | 1984.56 | 571.93 | 0 | 553.75 | 2.97882456 | 0.85846693 | 0 | 0.83117875 |
| 080008-1 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.001501 | 463.63 | 161.77 | 0 | 130.78 | 0.69590863 | 0.24281677 | 0 | 0.19630078 |
| 小计 | | | | | | | | 13.15293319 | 10.4916837 | 0 | 4.00507953 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.64969642 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.332479 | 1.3889 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.770674 | 1.3634 | 3.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.441513 | 1.3824 | 7.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00261 | 324.88 | 0.85 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.030002 | 2.21 | 0.07 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.001548 | 331.33 | 0.51 | | |
| | | 陶瓷地砖踢脚线(成品) | m | 1.02 | 8.85 | 9.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.000553 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.034291 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001003 | 项目名称 | 内1(无机涂料墙面) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˉ 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080008-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 ˉ(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001 | 907.36 | 525.95 | 0 | 266.4 | 0.90736 | 0.52595 | 0 | 0.2664 | |
| 080008-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˉ湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2509.78 | 762.58 | 0 | 702.27 | 25.0978 | 7.6258 | 0 | 7.0227 | |
| 080008-56 | 拉条、甩毛增加费 | 100m2 | 0.01 | 530.48 | 17.39 | 0 | 141.25 | 5.3048 | 0.1739 | 0 | 1.4125 | |
| 小计 | | | | | | | | 67.94216 | 17.03455 | 0 | 18.8307 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 103.80741000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.23708 | 1.3889 | | 10.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.458639 | 1.3634 | | 19.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 27.616785 | 1.3824 | | 38.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | 10.62 | | 1.27 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | 0.26118 | 10.62 | | 2.77 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0232 | 324.88 | | 7.54 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.0412 | 2.21 | | 4.51 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.14 | 0.42 | | 0.06 | | |
| | | U型钉 | | | | kg | 0.004 | 14.16 | | 0.06 | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | | m2 | 0.104999 | 4.42 | | 0.46 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00387 | 4.62 | | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.00035 | 331.33 | | 0.12 | | |
| | | 108胶 | | | | kg | 0.0248 | 2.3 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.16781 | 1 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404001004 | 项目名称 | | | 内2(无机涂料墙面) | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˉ无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 | |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 | |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 | |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ˉ(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79728 | 0.44335 | 0 | 0.23314 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |
| 小计 | | | | | | | | 41.32598 | 10.28695 | 0 | 11.45004 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 63.06297000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.28062 | 1.3889 | | 5.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.390558 | 1.3634 | | 12.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 16.331985 | 1.3824 | | 22.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | 10.62 | | 1.27 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | 0.26118 | 10.62 | | 2.77 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | 2.21 | | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 0.104999 | 2.65 | | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | | | | kg | 0.033 | 4.87 | | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.14 | 0.42 | | 0.06 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.0412 | 2.21 | | 4.51 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00503 | 4.62 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.10179 | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404002003 | 项目名称 | | | 棚1(无机涂料顶棚) | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 ˉ无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 | |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 | |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 | |
| 080008-7+080008-11*(-8)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12mm)) (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2003.32 | 549.06 | 0 | 557.57 | 20.0332 | 5.4906 | 0 | 5.5757 | |
| 小计 | | | | | | | | 57.8759 | 12.9989 | 0 | 15.965 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 86.83980000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.149582 | 1.3889 | | 8.54 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 12.432591 | 1.3634 | | 16.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 23.425972 | 1.3824 | | 32.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.132 | 10.62 | | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | 0.28729 | 10.62 | | 3.05 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.016704 | 324.88 | | 5.43 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 1.32472 | 2.21 | | 2.93 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.12 | 0.42 | | 0.05 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.002745 | 4.62 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1287 | 1 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404002004 | 项目名称 | | | 棚2(无机涂料顶棚) | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 ˉ无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 | |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 | |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 | |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ˉ(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79807728 | 0.44379335 | 0 | 0.23337314 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |
| 小计 | | | | | | | | 42.53727728 | 9.08679335 | 0 | 11.71047314 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 63.33454377 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.405961 | 1.3889 | | 6.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.660951 | 1.3634 | | 13.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 16.815161 | 1.3824 | | 23.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.132 | 10.62 | | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | 0.28729 | 10.62 | | 3.05 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | 2.21 | | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 0.105001 | 2.65 | | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | | | | kg | 0.033 | 4.87 | | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.12 | 0.42 | | 0.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 1.32472 | 2.21 | | 2.93 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水 | m3 | 0.0047 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08989 | 1 | 0.09 | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002003 | 项目名称 | 外墙1（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71换 | 室外墙柱面 真石漆 - 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 - 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm)) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 161.1231 | 88.2246 | 1.9974 | 47.1904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 298.53550000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 16.97782 | 1.3889 | 23.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 52.866091 | 1.3634 | 72.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 47.356 | 1.3824 | 65.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物防水砂浆 | kg | 14.2155 | 1.04 | 14.78 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 324.88 | 5.65 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01045 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1135 | 1 | 1.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002004 | 项目名称 | 外墙2（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71换 | 室外墙柱面 真石漆 - 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 96.6624 | 62.2265 | 1.9974 | 28.8329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 189.71920000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.36218 | 1.3889 | 15.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.42941 | 1.3634 | 38.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 30.46936 | 1.3824 | 42.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00547 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7828 | 1 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807005002 | 项目名称 | 空调格栅 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-75换 | 轻钢框架 - L100x63x6热镀锌角钢,50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000 | t | 0.022529 | 3541.13 | 4741.13 | 240.72 | 1191.32 | 79.77811777 | 106.8129178 | 5.42318088 | 26.83924828 |
| 小计 | | | | | | | | 79.77811777 | 106.8129178 | 5.42318088 | 26.83924828 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 218.85346470 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.425254 | 1.3889 | 6.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 38.791769 | 1.3634 | 52.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.004557 | 1.3824 | 20.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000 | t | 0.021116 | 4506.84 | 95.17 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.104533 | 5.35 | 0.56 | | |
| | | L100x63x6 热镀锌角钢 | t | 0.001405 | 3749.56 | 5.27 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.624137 | 7.63 | 4.76 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.0575 | 1 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.030597 | 177.24 | 5.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001005 | 项目名称 | 综合脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 - (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) | 100m2 | 0.01 | 2714.07 | 162.46 | 0.26 | 726.34 | 27.1407 | 1.6246 | 0.0026 | 7.2634 |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 - (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 63.93 | 55.91 | 0 | 19.72 | 1.9179 | 1.6773 | 0 | 0.5916 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 ^（人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 | |
| 小计 | | | | | | | | 32.8433 | 10.3176 | 0.0026 | 9.2073 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.37080000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.663062 | 1.3889 | | 3.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 21.376194 | 1.3634 | | 29.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 0.000163 | 7.63 | | 0 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | | | | m2 | 1.02 | 6.81 | | 6.95 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | | kg | 0.035575 | 5.35 | | 0.19 | | |
| | | 工字钢（综合） | | | | t | 0.000189 | 3238.94 | | 0.61 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.046605 | 15.11 | | 0.7 | | |
| | | 油漆溶剂油 | | | | kg | 0.004089 | 10.03 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2192 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | | | | 个 | 2.369777 | 0.1 | | 0.24 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | | | | kg | 8.477469 | 0.05 | | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | | | | kg | 20.103389 | 0.04 | | 0.8 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | | | | 个 | 0.270855 | 0.45 | | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | | | | m3 | 0.000975 | 18.76 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.000015 | 171.87 | | 0 | | |
| 项目编码 | 011601001006 | 项目名称 | 活动脚手架 | | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ^（人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 577.37 | 16.24 | 0 | 153.59 | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 | |
| 小计 | | | | | | | | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.47200000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.362101 | 1.3889 | | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.865932 | 1.3634 | | 5.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | | | | m2 | 0.00079 | 15.93 | | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | | | | 副 | 0.00175 | 10.62 | | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | | | | 个 | 0.00153 | 7.43 | | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | | | | m2 | 0.00179 | 18.58 | | 0.03 | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 0.00153 | 15.84 | | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | | | | m2 | 0.00059 | 96.27 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0055 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001007 | 项目名称 | 活动脚手架 | | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 ^（人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 470.3 | 9.56 | 0 | 124.93 | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 | |
| 小计 | | | | | | | | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.04790000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.294918 | 1.3889 | | 0.41 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.149011 | 1.3634 | | 4.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | | | | m2 | 0.00032 | 15.93 | | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | | | | 副 | 0.0011 | 10.62 | | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | | | | 个 | 0.00107 | 7.43 | | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | | | | m2 | 0.00146 | 18.58 | | 0.03 | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 0.00128 | 15.84 | | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | | | | m2 | 0.00021 | 96.27 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0032 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001008 | 项目名称 | 水平安全挡板 | | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010007-69换 | 水平安全挡板 ^（人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 1288.69 | 730.05 | 0 | 377.52 | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 | |
| 小计 | | | | | | | | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 23.96260000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.064158 | 1.3889 | | 2.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.349271 | 1.3634 | | 10.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 松木胶合板 18mm 1号胶 | | | | m2 | 0.06667 | 66.37 | | 4.42 | | |
| | | 脚手架钢管 | | | | kg | 0.56526 | 3.61 | | 2.04 | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 0.0071 | 15.84 | | 0.11 | | |
| | | 脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 | | | | 个 | 0.0624 | 6.54 | | 0.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3144 | 1 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601002002 | 项目名称 | 垂直运输 | | | | | 计量单位 | | 台班 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| C04003100 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1611.97000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | | | | 台班 | 1 | 1504.46 | | 1504.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 162040.59 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 162040.59 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 500900.17 | |
| 2 | 措施项目 | 23782.19 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 17963.99 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 10465.12 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 5472 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 2026.87 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 5818.2 | |
| 3 | 其他项目 | 15740.47 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 15740.47 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 48638.05 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 589060.88 | |
| 合计 | | 589060.88 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 75469.32 | 0 |
| 1-1 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.工程量暂定，结算按实计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1220.96 | 20.46 | 24980.84 | 0 |
| 1-2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除原有人行道砖以及结合层<br>2.拆除100厚混凝土基层<br>3.工程量暂定，结算按实计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 130.38 | 11.51 | 1500.67 | 0 |
| 1-3 | 041001005003 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土立道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 150 | 6.46 | 969 | 0 |
| 1-4 | 041001005004 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土平道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 150 | 6.46 | 969 | 0 |
| 1-5 | 040205018003 | 减速带拆除 | 1.拆除原有橡胶减速带<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 60 | 12.5 | 750 | 0 |
| 1-6 | 040103003007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 523.28 | 88.48 | 46299.81 | 0 |
| 2 | | 道路工程 | | | | | 320802.77 | 0 |
| 2-1 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1220.96 | 177.85 | 217147.74 | 0 |
| 2-2 | 040203008001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:地砖（规格颜色按现状）<br>2.结合层:30厚DS M15（或WS M15）砂浆<br>3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土<br>4.其他详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 130.38 | 155.52 | 20276.7 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-3 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×300mm C20预制混凝土立道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 150 | 74.75 | 11212.5 | 0 |
| 2-4 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×150mm C20预制混凝土平道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 150 | 49.53 | 7429.5 | 0 |
| 2-5 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:500x550mm<br>2.盖板材质、规格:成品热镀锌钢格栅盖板,400x600mm，角钢护角,L50x50X3<br>3.墙体材料品种、规格、强度等级:100厚C20混凝土<br>4.水沟内侧抹20厚WP M20防水砂浆<br>5.内侧表面附加防水刷1.5厚渗透结晶型防水涂料<br>6.其他详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 37.5 | 522.5 | 19593.75 | 0 |
| 2-6 | 040205018004 | 减速垄 | 1.材料品种:成品橡胶减速带<br>2.规格、型号:宽350mm×高45mm<br>3.基层:100厚C20砼层<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 60 | 107.51 | 6450.6 | 0 |
| 2-7 | 040205007004 | 标线 | 1.材料品种:热熔型标线漆<br>2.类型:道路边线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 217.41 | 64.12 | 13940.33 | 0 |
| 2-8 | 040205007005 | 标线 | 1.材料品种:热熔型标线漆<br>2.类型:停车位划线<br>3.厚度:2mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 354.78 | 57.5 | 20399.85 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-9 | 040205007006 | 标线 | 1.材料品种:热熔型标线漆<br>2.类型:消防通道框线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 21.12 | 75.96 | 1604.28 | 0 |
| 2-10 | 040205008002 | 标记 | 1.材料品种:热熔型标线漆标识字<br>2.规格尺寸:500mm×500mm<br>3.字体内容:“消防车道禁止占用”<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 64 | 42.93 | 2747.52 | 0 |
| 3 | | 标识工程 | | | | | 28780.92 | 0 |
| 3-1 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.开挖方式:人工开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.35 | 56.45 | 76.21 | 0 |
| 3-2 | 040103001005 | 基坑回填方 | 1.填方来源:原土回填<br>2.密实度:夯实度＞93%<br>3.回填方式:人工回填<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.15 | 47.42 | 54.53 | 0 |
| 3-3 | 040103003008 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.2 | 54.33 | 10.87 | 0 |
| 3-4 | 050307020003 | 小区导视牌 | 1.名称:小区导视牌<br>2.规格尺寸:1200×1200×80mm<br>3.骨架:40×60×6mm不锈钢方通立柱，40×40×4mm不锈钢横杆<br>4.饰面板:3mm厚不锈钢板，表面白色烤漆<br>5.标识内容:1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆<br>6.基础及垫层:250mm×250mm×200mmC30钢筋混凝土基础（含模板），100厚C20混凝土垫层（含模板），100厚级配碎石垫层<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 2901.68 | 2901.68 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-5 | 050307020004 | 导视牌 | 1.名称:导视牌<br>2.规格尺寸:2000×460×100mm<br>3.骨架:30mm×50mm×3mm镀锌钢管、30mm×30mm×2mm镀锌钢管+40mm×60mm×2mm镀锌钢管底座支撑<br>4.基层:18mm大芯板墙面油白色乳胶漆、9mm夹板<br>5.饰面板:10mm厚亚克力板(镂空处理)<br>6.基础:400mm×400mm×400mmC25混凝土基础（含模板）<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 2135.82 | 4271.64 | 0 |
| 3-6 | 050307008004 | 标识牌 | 1.名称:楼栋标识<br>2.镌字规格、种类:50cm亚克力字体 3mm厚<br>3.底板规格、材质:直径60cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 7 | 339.27 | 2374.89 | 0 |
| 3-7 | 050307008005 | 标识牌 | 1.名称:单元标识<br>2.镌字规格、种类:30cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径40cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 21 | 205.39 | 4313.19 | 0 |
| 3-8 | 050307008006 | 标识牌 | 1.名称:楼层标识<br>2.镌字规格、种类:20cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径30cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 147 | 100.53 | 14777.91 | 0 |
| 4 | | 其他工程 | | | | | 25271.34 | 0 |
| 4-1 | 010502001002 | 独立基础 | 1.名称:微型消防站基础<br>2.混凝土种类:普通混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 2.21 | 576.78 | 1274.68 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-2 | 010505002002 | 基础模板 | 1.名称:微型消防站基础模板<br>2.基础类型:独立基础<br>3.模板材质:木模板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 7.44 | 79.96 | 594.9 | 0 |
| 4-3 | 030910002003 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站<br>2.材质:2mm冷轧钢板、6mm钢化玻璃<br>3.规格尺寸:2300mm×1800mm×500（900）mm<br>4.柜内含消防应急装备,详见图纸清单表<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 4 | 5850.44 | 23401.76 | 0 |
| 5 | | 围墙修缮 | | | | | 35628.85 | 0 |
| 5-1 | 011201001008 | 立面块料拆除 | 1.外墙铲除墙面瓷砖至墙砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 71.32 | 33.26 | 2372.1 | 0 |
| 5-2 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 2.14 | 88.48 | 189.35 | 0 |
| 5-3 | 011201002005 | 外墙1（涂料墙面） | 1.喷涂饰面层涂料2遍<br>2.外墙涂料底漆1遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.20厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>5.界面处理剂一道<br>6.其他:其他详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 71.32 | 131.18 | 9355.76 | 0 |
| 5-4 | 011201002006 | 外墙2（涂料墙面） | 1.喷涂饰面层涂料2遍<br>2.外墙涂料底漆1遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.涂刷瓷砖翻新专用界面剂(符合JC/T 907—2002)<br>5.清理瓷砖表面浮灰和油污<br>6.原有外墙面砖<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 285.27 | 83.12 | 23711.64 | 0 |
| 6 | | 绿化工程 | | | | | 14946.97 | 0 |
| 6-1 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:沟叶结缕草<br>2.养护期:3个月<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 469.44 | 31.84 | 14946.97 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 合计 | | | | | | | 500900.17 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 23782.19 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 17963.99 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 10465.12 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 5472 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 5472 |
| 1-1-2-4-1 | 01A004002 | 水马围挡 | 1.土石方开挖、外运、回填<br>2.基础制作、安装、拆除<br>3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 200 | 27.36 | 5472 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 2026.87 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 80 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 635.62 |
| 1-9-1 | 011601001009 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 85.09 | 7.47 | 635.62 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 5182.58 |
| 1-11-1 | 041201012003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2680.74 | 2680.74 |
| 1-11-2 | 041201012004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2501.84 | 2501.84 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 围堰 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 筑岛 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 便道 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 便桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 驳岸块石清理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 地下管线交叉处理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 行车、行人干扰增加 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 轨道交通工程路桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-10 | 13.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 23782.19 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 15740.47 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 15740.47 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 48638.05 |
| 合计 | | | | | 48638.05 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 041001001003 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.45750000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.60083 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |

| 项目编码 | 041001002001 | 项目名称 | 拆除人行道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-15 | 拆除块料面层 面砖 | 100m2 | 0.01 | 370.71 | 0 | 0 | 98.09 | 3.7071 | 0 | 0 | 0.9809 |
| 040105-37+040105-38*(-10) | 机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm) | 100m2 | 0.01 | 27.78 | 19.19 | 584.8 | 50.1 | 0.2778 | 0.1919 | 5.848 | 0.501 |
| 小计 | | | | | | | | 3.9849 | 0.1919 | 5.848 | 1.4819 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.50670000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8691 | 1.3889 | 3.98 | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.0004 | 479.65 | 0.19 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0044 | 1329.1 | 5.85 | | |

| 项目编码 | 041001005003 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.45250000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 041001005004 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.45250000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 040205018003 | 项目名称 | 减速带拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 ˉ（破坏性拆除项目:人工*0.3材料*0） | m | 1 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 小计 | | | | | | | | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.1908 | 1.3889 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.9948 | 1.3634 | 5.45 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003007 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 88.47416000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |

| 项目编码 | 040203007003 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˉ（商品）普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 | |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.02 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1 | 47.3492 | 2.238 | 2.792 | |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.02 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.2028 | 0.3004 | |
| 小计 | | | | | | | | 24.3887 | 129.703 | 10.0918 | 13.6601 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84360000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.828797 | 1.3889 | | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.950307 | 1.3634 | | 16.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | | | | t | 0.0216 | 314.16 | | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | | | | m3 | 0.254038 | 159.22 | | 40.45 | | |
| | | 铁件(综合) | | | | kg | 0.065 | 6.16 | | 0.4 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00004 | 1685.84 | | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.01 | 7.43 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.30744 | 4.62 | | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | | | | kg | 0.07149 | 5.31 | | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.202 | 394.64 | | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4097 | 1 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | | | | 台班 | 0.001 | 946.02 | | 0.95 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | | | | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | | 1.29 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | | | | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | | 4.2 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00066 | 792.27 | | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | | 1.26 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | | | | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0004 | 691.42 | | 0.28 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.02 | 12.47 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040203008001 | 项目名称 | | | 人行道块料铺设 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040104-10 | 人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） 0.04＜S≤0.16 | 100m2 | 0.01 | 2317.51 | 3713.36 | 12.43 | 799.81 | 23.1751 | 37.1336 | 0.1243 | 7.9981 | |
| 040104-7+040104-8*1 | 找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1313.67 | 1003.75 | 0 | 397.81 | 13.1367 | 10.0375 | 0 | 3.9781 | |
| 040102-27+040102-28*(-10)换 | 水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 1555.94 | 3821.84 | 12.47 | 603.72 | 15.5594 | 38.2184 | 0.1247 | 6.0372 | |
| 小计 | | | | | | | | 51.8712 | 85.3895 | 0.249 | 18.0134 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 155.52310000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.28134 | 1.3889 | | 18.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 24.51583 | 1.3634 | | 33.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | | kg | 0.05909 | 6.16 | | 0.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00004 | 1685.84 | | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.005 | 7.43 | | 0.04 | | |
| | | 钢模板 | | | | kg | 0.0358 | 5.31 | | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.101 | 362.27 | | 36.59 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0303 | 327.99 | | 9.94 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.1797 | 4.62 | | 0.83 | | |
| | | 机制混凝土人行道路面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色 | | | | m2 | 1.02 | 35.56 | | 36.27 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.001 | 719.89 | | 0.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3821 | 1 | | 0.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.01 | 12.47 | | 0.12 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.00457 | 27.21 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040204004003 | 项目名称 | | | 安砌侧(平、缘)石 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040104-36换 | 路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.018＜V≤0.04 ˉ C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 2179.33 | 3510.42 | 5.33 | 752.59 | 21.7933 | 35.1042 | 0.0533 | 7.5259 | |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.8432 | 36.3993 | 0.0533 | 9.4562 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.75200000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.80369 | 1.3889 | | 8.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.24303 | 1.3634 | | 20.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm | | | | m | 1.015 | 33.01 | | 33.51 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.003636 | 327.99 | | 1.19 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | | | | kg | 0.58 | 2.2 | | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00403 | 57.52 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1937 | 1 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.00196 | 27.21 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040204004004 | 项目名称 | | | 安砌侧(平、缘)石 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040104-42换 | 路缘石安砌 预制混凝土平缘石 ˉ C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 955.59 | 2582.15 | 4.63 | 382.31 | 9.5559 | 25.8215 | 0.0463 | 3.8231 | |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 | |
| 小计 | | | | | | | | 16.6058 | 27.1166 | 0.0463 | 5.7534 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 49.52210000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.14693 | 1.3889 | | 5.76 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.95517 | 1.3634 | | 10.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm | | | | m | 1.015 | 23.94 | | 24.3 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | | | | kg | 0.58 | 2.2 | | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0035 | 57.52 | | 0.2 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1476 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.003636 | 327.99 | | 1.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.0017 | 27.21 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022001 | 项目名称 | | | 排水沟、截水沟 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040401-589换 | 钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) B≤0.5 ˜ 成品热镀锌钢格栅盖板400x600mm | 10m | 0.1 | 800.69 | 2258.52 | 0 | 324.8 | 80.069 | 225.852 | 0 | 32.48 | |
| 040401-544换 | 混凝土渠、沟 壁 ˜ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.012 | 1989.9 | 3663.97 | 295.94 | 730.91 | 23.8788 | 43.96764 | 3.55128 | 8.77092 | |
| 010004-39+010004-40*1 | 涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.5mm) | 100m2 | 0.003 | 2123.17 | 1813.81 | 0 | 652.53 | 6.36951 | 5.44143 | 0 | 1.95759 | |
| 010004-41+010004-42*1 | 涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.5mm) | 100m2 | 0.0084 | 2594.24 | 1930.64 | 0 | 783.02 | 21.791616 | 16.217376 | 0 | 6.577368 | |
| 040401-550 | 渠道（方沟） 抹灰 底面 | 100m2 | 0.003 | 1368.2 | 944.15 | 95.39 | 416.08 | 4.1046 | 2.83245 | 0.28617 | 1.24824 | |
| 040401-551 | 渠道（方沟） 抹灰 砖墙立面 | 100m2 | 0.0084 | 2629.55 | 944.15 | 95.39 | 749.86 | 22.08822 | 7.93086 | 0.801276 | 6.298824 | |
| 小计 | | | | | | | | 158.301746 | 302.241756 | 4.638726 | 57.332942 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 522.51517000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 30.308113 | 1.3889 | | 42.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 85.233614 | 1.3634 | | 116.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品热镀锌钢格栅盖板400x600mm | | | | 块 | 1.666667 | 131.15 | | 218.58 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | kg | 2.65035 | 8.05 | | 21.34 | | |
| | | 防水粉 | | | | kg | 0.408929 | 6.81 | | 2.78 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.02337 | 331.33 | | 7.74 | | |
| | | 红丹防锈漆 | | | | kg | 0.337 | 9.56 | | 3.22 | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.089 | 20.35 | | 1.81 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.117405 | 4.62 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.202456 | 1 | | 3.2 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.1212 | 354.93 | | 43.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.00358 | 303.78 | | 1.09 | | |
| | | 混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 | | | | 台班 | 0.00168 | 1974.39 | | 3.32 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.022932 | 10.22 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205018004 | 项目名称 | | | 减速垄 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 ˜ 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | |
| 040704-1 | 基础制作 混凝土垫层 | 10m3 | 0.0035 | 1537.28 | 3667.84 | 142.3 | 600.36 | 5.38048 | 12.83744 | 0.49805 | 2.10126 | |
| 小计 | | | | | | | | 38.31048 | 55.73744 | 0.49805 | 12.96126 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.50723000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 12.146996 | 1.3889 | | 16.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.723104 | 1.3634 | | 21.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶减速带 350mm×45mm | | | | m | 1.01 | 42.48 | | 42.9 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.008432 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.03535 | 354.93 | | 12.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.25172 | 1 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.001365 | 303.78 | | 0.41 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.006689 | 12.47 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007004 | 项目名称 | | | 标线 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-33换 | 纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ˜ （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 794.54 | 3295.67 | 1816.18 | 504.83 | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 64.11220000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.56651 | 1.3889 | | 3.56 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.21311 | 1.3634 | | 4.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | | | | kg | 0.16928 | 10.62 | | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | | | | kg | 6.0536 | 4.58 | | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | | | | m3 | 0.20497 | 9.36 | | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | 0.42 | 2.83 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3263 | 1 | | 0.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | 0.012 | 419.66 | | 5.04 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | 0.012 | 530.82 | | 6.37 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.012 | 563.01 | | 6.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007005 | 项目名称 | | | 标线 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-37换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 ˜ （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 882.86 | 2328.33 | 2043.21 | 496.05 | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 | |
| 小计 | | | | | | | | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.50450000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.8518 | 1.3889 | | 3.96 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.57027 | 1.3634 | | 4.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | | | | kg | 0.16928 | 10.62 | | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | | | | kg | 4.03512 | 4.58 | | 18.48 | | |
| | | 液化石油气 | | | | m3 | 0.1694 | 9.36 | | 1.59 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | 0.42 | 2.83 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2305 | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | 0.0135 | 419.66 | | 5.67 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | 0.0135 | 530.82 | | 7.17 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.0135 | 563.01 | | 7.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007006 | 项目名称 | | | 标线 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-39换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ˜ （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 1191.62 | 3295.67 | 2451.86 | 655.32 | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 | |
| 小计 | | | | | | | | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 75.94470000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.84913 | 1.3889 | | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.8189 | 1.3634 | | 6.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | | | | kg | 0.16928 | 10.62 | | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | | | | kg | 6.0536 | 4.58 | | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | | | | m3 | 0.20497 | 9.36 | | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | 0.42 | 2.83 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3263 | 1 | | 0.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | | 台班 | 0.0162 | 419.66 | 6.8 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | 台班 | 0.0162 | 530.82 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车　装载质量M（t） M=4 | | 台班 | 0.0162 | 563.01 | 9.12 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205008002 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-43换 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3 ＇ 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 35.06 | 121.28 | 0 | 15.35 | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 |
| 小计 | | | | | | | | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 |

| 清单项目综合单价 | 42.92250000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.659 | 1.3889 | 3.69 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.721 | 1.3634 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 106.19 | 26.55 | | |
| | | 环氧树脂粘合剂 | kg | 0.2575 | 9.04 | 2.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040101003002 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-6 | 人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4463.82 | 0 | 0 | 1181.21 | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 小计 | | | | | | | | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |

| 清单项目综合单价 | 56.45030000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.13927 | 1.3889 | 44.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001005 | 项目名称 | 基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3643.85 | 7.16 | 117.57 | 973 | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 小计 | | | | | | | | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |

| 清单项目综合单价 | 47.41580000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.23551 | 1.3889 | 36.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.0553 | 21.26 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003008 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |

| 清单项目综合单价 | 54.32678000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307020003 | 项目名称 | 小区导视牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-73 | 不锈钢框架 | t | 0.017 | 3868.98 | 18263.75 | 1300.11 | 2029.9 | 65.77266 | 310.48375 | 22.10187 | 34.5083 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ＇ 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | 10m2 | 0.386 | 439.31 | 4214.37 | 0 | 326.96 | 169.57366 | 1626.74682 | 0 | 126.20656 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ＇ 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | 10m2 | 0.121 | 439.31 | 3041.24 | 0 | 268.31 | 53.15651 | 367.99004 | 0 | 32.46551 |
| 080003-80换 | 预埋铁件 制安 | t | 0.001 | 3730.82 | 4260.57 | 867.77 | 1262.29 | 3.73082 | 4.26057 | 0.86777 | 1.26229 |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ＇ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | t | 0.005 | 453.82 | 3229.84 | 9.4 | 282.25 | 2.2691 | 16.1492 | 0.047 | 1.41125 |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 0.005 | 977.2 | 87.33 | 96.93 | 269.88 | 4.886 | 0.43665 | 0.48465 | 1.3494 |
| 080003-17换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 | 10m3 | 0.002 | 767.14 | 3647.94 | 145.57 | 395.8 | 1.53428 | 7.29588 | 0.29114 | 0.7916 |
| 080015-1 | 基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.0018 | 3732.54 | 1338.61 | 44.33 | 1057.81 | 6.718572 | 2.409498 | 0.079794 | 1.904058 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.001 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 1.22463 | 3.86968 | 0.14545 | 0.52794 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.002 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 10.43754 | 2.6408 | 0.01892 | 2.89538 |
| 080007-3 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.004 | 869.98 | 1979.98 | 6.36 | 329.66 | 3.47992 | 7.91992 | 0.02544 | 1.31864 |
| 小计 | | | | | | | | 322.783692 | 2350.202808 | 24.062034 | 204.640928 |

| 清单项目综合单价 | 2901.68946200 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.829742 | 1.3889 | 45.6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.296449 | 1.3634 | 150.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 91.728597 | 1.3824 | 126.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | m2 | 1.2705 | 278.76 | 354.16 | | |
| | | 不锈钢钉 304 | kg | 1.059123 | 10.62 | 11.25 | | |
| | | 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | m2 | 4.053 | 389.38 | 1578.16 | | |
| | | 202胶 | kg | 0.845169 | 37.17 | 31.41 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.023408 | 5.35 | 0.13 | | |
| | | 钢板 Q235B δ=8mm | t | 0.00106 | 3700.88 | 3.92 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 5.125 | 3.104 | 15.91 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.08425 | 7.63 | 0.64 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.011488 | 173.79 | 2 | | |
| | | 碎石 5～25 | m3 | 0.044064 | 133.98 | 5.9 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.074974 | 5.64 | 0.42 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.038 | 7.43 | 0.28 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.047656 | 43.36 | 2.07 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.09706 | 4.42 | 0.43 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0101 | 375.96 | 3.8 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00786 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0202 | 354.93 | 7.17 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不锈钢型材(综合) | t | 0.01785 | 16814.16 | 300.13 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.397137 | 17.7 | 7.03 | | |
| | | 铈钨棒 | kg | 0.000799 | 309.73 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 23.41706 | 1 | 23.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000575 | 37.52 | 0.02 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00115 | 22.15 | 0.03 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003841 | 25.7 | 0.1 | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 | 台班 | 0.007869 | 171.87 | 1.35 | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62 | 台班 | 0.001196 | 21.26 | 0.03 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00268 | 10.22 | 0.03 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.001347 | 303.78 | 0.41 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I(A) I=500 | 台班 | 0.125188 | 176.55 | 22.1 | | |

| 项目编码 | 050307020004 | 项目名称 | 导视牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.0065 | 1224.63 | 3729.33 | 145.45 | 520.93 | 7.960095 | 24.240645 | 0.945425 | 3.386045 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0064 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 33.400128 | 8.45056 | 0.060544 | 9.265216 |
| BC-5 | 导视牌 | 套 | 1 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 |
| 小计 | | | | | | | | 191.360223 | 1802.601205 | 1.005969 | 140.841261 |

| 清单项目综合单价 | 2135.80865800 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 导视牌 人工费 | 套 | 1 | 150 | 150 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.075482 | 1.3889 | 7.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 25.165699 | 1.3634 | 34.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.021515 | 4.62 | 0.1 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.06565 | 362.27 | 23.78 | | |
| | | 导视牌 材料费 | 套 | 1 | 1769.91 | 1769.91 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.126272 | 5.64 | 0.71 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001331 | 1685.84 | 2.24 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.064 | 7.43 | 0.48 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.080262 | 43.36 | 3.48 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.310592 | 4.42 | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.523911 | 1 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.002919 | 303.78 | 0.89 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.005759 | 10.22 | 0.06 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.002355 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008004 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-2 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） | 套 | 1 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | 25 | 293 | 0 | 21.27 |
| 小计 | | | | | | | | 25 | 293 | 0 | 21.27 |

| 清单项目综合单价 | 339.27000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 293 | 293 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008005 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-3 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） | 套 | 1 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 |
| 小计 | | | | | | | | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 |

| 清单项目综合单价 | 205.39000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 171.52 | 171.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008006 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-4 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） | 套 | 1 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 |
| 小计 | | | | | | | | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 |

| 清单项目综合单价 | 100.53000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 77.67 | 77.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001002 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 「 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.1 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |
| 小计 | | | | | | | | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |

| 清单项目综合单价 | 576.77000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.0342 | 1.3889 | 37.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 62.2817 | 1.3634 | 84.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.331 | 4.62 | 1.53 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 375.96 | 379.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.719 | 1 | 5.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | 台班 | 0.0449 | 303.78 | 13.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0886 | 10.22 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505002002 | 项目名称 | 基础模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |
| 小计 | | | | | | | | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 79.96320000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 5.18478 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 32.99592 | 1.3634 | 44.99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | kg | 0.1973 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | m3 | 0.00208 | 1685.84 | 3.51 | | |
| | | 脱模剂 | | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | 张 | 0.12541 | 43.36 | 5.44 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | kg | 0.4853 | 4.42 | 2.15 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2589 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.00368 | 25.7 | 0.09 | | |
| 项目编码 | 030910002003 | 项目名称 | 微型消防站 | | | 计量单位 | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-1 | 微型消防站（成品）安装 微型消防站（成品） 安装 材料费 | 套 | 1 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |
| 小计 | | | | | | | | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5850.44000000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 微型消防站（成品） 安装 人工费 | | 套 | 1 | 260 | 260 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 微型消防站（成品） 安装 材料费 | | 套 | 1 | 5258.71 | 5258.71 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001008 | 项目名称 | 立面块料拆除 | | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.26330000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 18.4 | 1.3889 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103002003 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 88.47416000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002005 | 项目名称 | 外墙1（涂料墙面） | | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-67换 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍 饰面层涂料 | 100m2 | 0.01 | 1267.33 | 295.23 | 0 | 350.12 | 12.6733 | 2.9523 | 0 | 3.5012 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-22 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2201.41 | 503.37 | 0 | 607.71 | 22.0141 | 5.0337 | 0 | 6.0771 |
| 080008-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 4228.3 | 762.58 | 0 | 1157.02 | 42.283 | 7.6258 | 0 | 11.5702 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 88.7614 | 18.0421 | 0 | 24.3901 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 131.19360000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 9.40058 | 1.3889 | 13.06 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 19.181708 | 1.3634 | 26.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 35.8454 | 1.3824 | 49.55 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 饰面层涂料 | | kg | 0.27206 | 10.62 | 2.89 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | kg | 2.24532 | 2.21 | 4.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0232 | 324.88 | 7.54 | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00794 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1785 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002006 | 项目名称 | 外墙2（涂料墙面） | | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-67换 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍 饰面层涂料 | 100m2 | 0.01 | 1267.33 | 295.23 | 0 | 350.12 | 12.6733 | 2.9523 | 0 | 3.5012 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-22 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2201.41 | 503.37 | 0 | 607.71 | 22.0141 | 5.0337 | 0 | 6.0771 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 53.4113 | 14.8498 | 0 | 14.8762 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 83.13730000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 5.53371 | 1.3889 | 7.69 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 12.13085 | 1.3634 | 16.54 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 21.11278 | 1.3824 | 29.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 饰面层涂料 | | kg | 0.27206 | 10.62 | 2.89 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.21 | 4.96 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0051 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1469 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103015001 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050001-200换 | 铺种草皮 满铺 ` 沟叶结缕草（马尼拉草） | 10m2 | 0.1 | 88.72 | 64.78 | 29.7 | 28.84 | 8.872 | 6.478 | 2.97 | 2.884 |
| 050003-31 | 普通草坪类养护 | 100m2·月 | 0.03 | 213.54 | 37.47 | 42.08 | 61.39 | 6.4062 | 1.1241 | 1.2624 | 1.8417 |
| 小计 | | | | | | | | 15.2782 | 7.6021 | 4.2324 | 4.7257 |

| 清单项目综合单价 | 31.83840000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.00001 | 1.3889 | 15.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 沟叶结缕草（马尼拉草） | m2 | 1.05 | 5.31 | 5.58 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.10182 | 1.77 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.00354 | 22.12 | 0.08 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1 | 0.33 | 0.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.29144 | 4.62 | 1.35 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0913 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 剪草机 推式 | 台班 | 0.006 | 113.64 | 0.68 | | |
| | | 梳草机 | 台班 | 0.003 | 88.21 | 0.26 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.003 | 105.31 | 0.32 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=8 | 台班 | 0.0041 | 724.28 | 2.97 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 01A004002 | 项目名称 | 水马围挡 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ` 水马 （1.8米高） | m | 1 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 小计 | | | | | | | | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |

| 清单项目综合单价 | 27.36000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.228 | 1.3889 | 12.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水马 （1.8米高） | m | 0.2 | 53.1 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001009 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ` （人工*1.15机械*1.15） | 100m2 | 0.01 | 577.37 | 16.24 | 0 | 153.59 | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 小计 | | | | | | | | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |

| 清单项目综合单价 | 7.47200000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.362101 | 1.3889 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.865932 | 1.3634 | 5.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00079 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.00175 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00153 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00179 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00153 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00059 | 96.27 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0055 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041201012003 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 | 台·次 | 1 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |

| 清单项目综合单价 | 2680.74000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3634 | 213.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.35 | 26.75 | | |
| | | 草袋 | 个 | 10 | 1.33 | 13.3 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.22 | 1 | 3.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.25 | 1577.87 | 394.47 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1747.07 | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041201012004 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16002000 | 压路机 | 台·次 | 1 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |

| 清单项目综合单价 | 2501.84000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3634 | 213.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.35 | 26.75 | | |
| | | 草袋 | 个 | 20 | 1.33 | 26.6 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.62 | 1 | 3.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 振动压路机 工作质量M(t) M=10 | 台班 | 0.25 | 856.28 | 214.07 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1747.07 | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 15740.47 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 15740.47 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 779463.96 | |
| 2 | 措施项目 | 40405.49 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 17099.01 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 13887.93 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 3211.08 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 23306.48 | |
| 3 | 其他项目 | 24596.08 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 24596.08 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 76001.9 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 920467.43 | |
| 合计 | | 920467.43 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室内电气 | | | | | 208758.24 | 0 |
| 1-1 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:圆头吸顶灯<br>2.规格:LED灯,220V,功率:1x20W,1600Lm,4000K,声、光灯控<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 259 | 62.74 | 16249.66 | 0 |
| 1-2 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 259 | 17.26 | 4470.34 | 0 |
| 1-3 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1074.15 | 22.23 | 23878.35 | 0 |
| 1-4 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-BJY-2.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 3222.45 | 5.51 | 17755.7 | 0 |
| 1-5 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 21 | 80.68 | 1694.28 | 0 |
| 1-6 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯(方向)<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 123 | 80.68 | 9923.64 | 0 |
| 1-7 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x5W,巡检、开灯、灭灯灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 144 | 82.26 | 11845.44 | 0 |
| 1-8 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 288 | 17.26 | 4970.88 | 0 |
| 1-9 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 834.6 | 31.47 | 26264.86 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-10 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:NH-BJY-1.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 2503.8 | 4.57 | 11442.37 | 0 |
| 1-11 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试<br>2.电压(kV):1<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 905.84 | 905.84 | 0 |
| 1-12 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:PC线槽<br>2.规格:50*25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 327 | 18.6 | 6082.2 | 0 |
| 1-13 | 030412005003 | 接线箱 | 1.名称:接线盒<br>2.规格:200*200*100<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 105 | 67.52 | 7089.6 | 0 |
| 1-14 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架<br>2.规格:100*50<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 12.9 | 54.91 | 708.34 | 0 |
| 1-15 | 030409011002 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 处 | 90 | 146.82 | 13213.8 | 0 |
| 1-16 | 030410005005 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ12<br>4.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1067.66 | 31.87 | 34026.32 | 0 |
| 1-17 | 030410005006 | 接闪带 | 1.名称:接闪网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装形式:沿楼板面敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 284.16 | 15.87 | 4509.62 | 0 |
| 1-18 | 030410006003 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ20,长度0.4米<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 259 | 53 | 13727 | 0 |
| 2 | | 室内给排水 | | | | | 409140.88 | 0 |
| 2-1 | 031001008017 | 塑料管 | 1.规格:PVC-25<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 4770 | 32.17 | 153450.9 | 0 |
| 2-2 | 031001008018 | 塑料管 | 1.规格:PVC-32<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1081.36 | 33.26 | 35966.03 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-3 | 031001008019 | 塑料管 | 1.规格:PVC-50<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 588.3 | 43.9 | 25826.37 | 0 |
| 2-4 | 031003014002 | 防虫网 | 1.类型:18目不锈钢防虫网<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 53 | 0.28 | 14.84 | 0 |
| 2-5 | 031001008020 | 塑料管 | 1.材质:加厚UPVC排水管DN100<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1472.22 | 74.98 | 110387.06 | 0 |
| 2-6 | 031001008021 | 塑料管 | 1.材质:PVC雨水管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:雨水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1312 | 63.64 | 83495.68 | 0 |
| 3 | | 室内消防水 | | | | | 133416.96 | 0 |
| 3-1 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 191.31 | 101.58 | 19433.27 | 0 |
| 3-2 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 50.4 | 80.88 | 4076.35 | 0 |
| 3-3 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 225.66 | 120.83 | 27266.5 | 0 |
| 3-4 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 21 | 493.1 | 10355.1 | 0 |
| 3-5 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 7 | 385.7 | 2699.9 | 0 |
| 3-6 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 7 | 122.19 | 855.33 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-7 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 21 | 92.51 | 1942.71 | 0 |
| 3-8 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓（800mm*650mm*240mm）<br>2.型号、规格:DN65<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 57 | 647.07 | 36882.99 | 0 |
| 3-9 | 030910002004 | 灭火器箱 | 1.型号、规格:灭火器箱体（配MF/ABC4*2）<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 57 | 126.63 | 7217.91 | 0 |
| 3-10 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:实验消火栓DN65<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 7 | 107.23 | 750.61 | 0 |
| 3-11 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架的制作与安装<br>2.防腐:除锈，刷底漆，再刷两道调和漆<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | kg | 157.43 | 37.06 | 5834.36 | 0 |
| 3-12 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 57 | 282.49 | 16101.93 | 0 |
| 4 | | 室内拆除部分 | | | | | 28147.88 | 0 |
| 4-1 | 030413001004 | 圆头吸顶灯拆除 | 1.名称:圆头吸顶灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 115 | 9.15 | 1052.25 | 0 |
| 4-2 | 030412002004 | PC线槽50*25拆除 | 1.名称:PC线槽50*25拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 327 | 2.68 | 876.36 | 0 |
| 4-3 | 030412005004 | 接线盒200*200*100拆除 | 1.名称:接线盒200*200*100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 105 | 10.51 | 1103.55 | 0 |
| 4-4 | 030410005007 | 接闪带拆除 | 1.名称:接闪带拆除<br>2.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1067.66 | 5.26 | 5615.89 | 0 |
| 4-5 | 030410005008 | 接闪网拆除 | 1.名称:接闪网拆除<br>2.安装形式:沿楼板面敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 284.16 | 6.02 | 1710.64 | 0 |
| 4-6 | 030410006004 | 接闪杆拆除 | 1.名称:接闪杆拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 259 | 5.17 | 1339.03 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-7 | 031001002001 | 金属雨水管DN100拆除 | 1.名称:金属雨水管DN100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1312 | 7.26 | 9525.12 | 0 |
| 4-8 | 030901010006 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 57 | 65.15 | 3713.55 | 0 |
| 4-9 | 030901002009 | 消火栓钢管DN80拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 191.31 | 13.47 | 2576.95 | 0 |
| 4-10 | 030901002010 | 消火栓钢管DN65拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 50.4 | 12.59 | 634.54 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 779463.96 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 40405.49 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 17099.01 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 13887.93 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 3211.08 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 23306.48 |
| 1-9-1 | 031401001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 23306.48 | 23306.48 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 40405.49 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 24596.08 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 24596.08 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 76001.9 |
| 合计 | | | | | 76001.9 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413001003 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 10套 | 0.1 | 289.28 | 249.09 | 0 | 89.01 | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |
| 小计 | | | | | | | | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |

清单项目综合单价　62.73800000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.1809 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.9723 | 1.3634 | 17.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.9269 | 1.3824 | 4.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 套 | 1.01 | 23.79 | 24.03 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006003 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |

清单项目综合单价　17.26300000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132换 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1537.9 | 246.2 | 18.2 | 420.57 | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |
| 小计 | | | | | | | | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |

清单项目综合单价　22.22870000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.80191 | 1.3889 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.89614 | 1.3634 | 10.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52684 | 1.3824 | 2.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.05 | 1.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3328 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0225 | 6.37 | 0.14 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0011 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | | T型接头 FTE20 | 个 | 0.0315 | 1.42 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0245 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 7 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ` ZR-BJY-2.5 | 100m单线 | 0.01 | 173.02 | 317.27 | 0 | 61.65 | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |

清单项目综合单价　5.51940000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.20271 | 1.3889 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.88835 | 1.3634 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.17178 | 1.3824 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | ZR-BJY-2.5 | m | 1.16 | 2.58 | 2.99 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002004 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` 安全出口指示灯 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

清单项目综合单价　80.68200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002005 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.68200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急标志灯(方向) | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002006 | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 消防应急照明灯具 | 10套 | 0.1 | 388.75 | 315.11 | 0 | 118.63 | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 小计 | | | | | | | | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 82.24900000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.5548 | 1.3889 | 6.33 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.9594 | 1.3634 | 27.21 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.8599 | 1.3824 | 5.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急照明灯具 | 套 | 1.01 | 30.49 | 30.79 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412006004 | 项目名称 | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17.26300000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001006 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1629.74 | 1005.73 | 27.38 | 483.51 | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.46360000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.90955 | 1.3889 | 2.65 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.36771 | 1.3634 | 11.41 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.61799 | 1.3824 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 配线 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-170换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5 NH-BJY-1.5 | 100m单线 | 0.01 | 153.79 | 250.06 | 0 | 53.19 | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.57040000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.18021 | 1.3889 | 0.25 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.78958 | 1.3634 | 1.08 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.15272 | 1.3824 | 0.21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-BJY-1.5 | m | 1.16 | 2.03 | 2.35 | | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0015 | 66.9 | 0.1 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030416006002 | 项目名称 | 输配电装置系统 | | 计量单位 | 系统 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 小计 | | | | | | | | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 905.84000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3889 | 76.47 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3634 | 337.5 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3824 | 278.48 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030412002003 | 项目名称 | 线槽 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ^ PC线槽50*25 | 10m | 0.1 | 84.94 | 74.8 | 0 | 26.22 | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 小计 | | | | | | | | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.59600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.5016 | 1.3889 | | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.6998 | 1.3634 | | 6.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | PC线槽50*25 | | | | m | 1.01 | 5.31 | | 5.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.35 | 2.57 | | 0.9 | | |
| | | 尼龙扎带 300 | | | | 根 | 3.5 | 0.32 | | 1.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.11 | 0.885 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005003 | 项目名称 | 接线箱 | | | 计量单位 | | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 接线盒200*200*100 | 台 | 1 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 小计 | | | | | | | | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.52000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.068 | 1.3889 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.5705 | 1.3634 | | 19.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.5575 | 1.3824 | | 6.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | | | | 10套 | 0.41 | 3.54 | | 1.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.2 | 0.885 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412003001 | 项目名称 | 桥架 | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ^ 100*50金属桥架 | 10m | 0.1 | 223.22 | 248.42 | 5.63 | 71.89 | 22.322 | 24.842 | 0.563 | 7.189 |
| 小计 | | | | | | | | 22.322 | 24.842 | 0.563 | 7.189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.91600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.0794 | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.0557 | 1.3634 | | 12.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.1174 | 1.3824 | | 4.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 100*50金属桥架 | | | | m | 1.01 | 24.12 | | 24.36 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.05 | 5.9 | | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.21 | 0.885 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 563.01 | | 0.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409011002 | 项目名称 | 防火封堵 | | | 计量单位 | | | 处 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 1 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 小计 | | | | | | | | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 146.82000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 19.392 | 1.3889 | | 26.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 43.082 | 1.3634 | | 58.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 14.841 | 1.3824 | | 20.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | | | | kg | 1.05 | 4.87 | | 5.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | | 10套 | 1.22 | 2.57 | | 3.14 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | 1.03 | 0.58 | | 0.6 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.4 | 6.67 | | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.46 | 0.885 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005005 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 149.43 | 103.14 | 20.04 | 46.13 | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 小计 | | | | | | | | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.87400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.7643 | 1.3889 | | 2.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.959 | 1.3634 | | 10.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.1875 | 1.3824 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ12热镀锌圆钢 | | | | m | 1.015 | 8.85 | | 8.98 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 0.102 | 8.36 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.025 | 7.4 | | 0.19 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.078 | 0.5 | | 0.04 | | |
| | | 砂 | | | | m3 | 0.0002 | 126.21 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.014 | 11.83 | | 0.17 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.003 | 16.99 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.014 | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.013 | 154.13 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005006 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢 ^ 热镀锌扁钢 40×4 | 10m | 0.1 | 42.4 | 87.47 | 12.33 | 16.48 | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 小计 | | | | | | | | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15.86800000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.5005 | 1.3889 | | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.2565 | 1.3634 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.3389 | 1.3824 | | 0.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.015 | 8.36 | | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.032 | 7.4 | | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.028 | 0.885 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.008 | 154.13 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030410006003 | 项目名称 | 接闪杆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 热镀锌圆钢 Φ20 | 根 | 1 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 |
| 小计 | | | | | | | | 28.11 | 12.13 | 4.4 | 8.36 |

清单项目综合单价 53.00000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.006 | 1.3889 | 6.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.44 | 1.3634 | 15.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.028 | 1.3824 | 5.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌圆钢 Φ20 | kg | 0.9872 | 4.47 | 4.41 | | |
| | | 热轧圆盘条 Φ10mm以内 | kg | 0.389 | 3.54 | 1.38 | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | kg | 0.138 | 6.15 | 0.85 | | |
| | | 钢锯条 | 条 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.006 | 11.83 | 0.07 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.003 | 16.99 | 0.05 | | |
| | | 铅油(厚漆) | kg | 0.003 | 8.23 | 0.02 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 61.5 | 2.46 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.173 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.05 | 88.02 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008017 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-309换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 | 10m | 0.1 | 176.39 | 47.82 | 0 | 49.06 | 17.639 | 4.782 | 0 | 4.906 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32 成品管卡 DN25 | 个 | 1.250105 | 1.93 | 1.37 | 0 | 0.57 | 2.41270265 | 1.71264385 | 0 | 0.71255985 |
| 小计 | | | | | | | | 20.05170265 | 6.49464385 | 0 | 5.61855985 |

清单项目综合单价 32.16490635

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.803776 | 1.3889 | 3.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.619699 | 1.3634 | 13.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.199923 | 1.3824 | 3.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.287608 | 0.4 | 0.52 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.018752 | 6.37 | 0.12 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.015001 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 成品管卡 DN25 | 个 | 1.31261 | 0.78 | 1.02 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-25 | m | 0.97 | 3.02 | 2.93 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478 | 1.65 | 0.79 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.180503 | 0.885 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008018 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-310换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40 | 10m | 0.1 | 191.1 | 63.12 | 0 | 53.72 | 19.11 | 6.312 | 0 | 5.372 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32 成品管卡 DN32 | 个 | 0.625139 | 1.93 | 1.42 | 0 | 0.58 | 1.20651827 | 0.88769738 | 0 | 0.36258062 |
| 小计 | | | | | | | | 20.31651827 | 7.19969738 | 0 | 5.73458062 |

清单项目综合单价 33.25079627

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.85941 | 1.3889 | 3.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.72143 | 1.3634 | 13.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.23483 | 1.3824 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN32 | 个 | 0.656396 | 0.83 | 0.54 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.643893 | 0.4 | 0.26 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.009377 | 6.37 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.007502 | 0.66 | 0 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-32 | m | 0.97 | 3.77 | 3.66 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.402 | 3.32 | 1.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.438754 | 0.885 | 1.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008019 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-311换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 | 10m | 0.1 | 256.47 | 109.2 | 0 | 73.32 | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 小计 | | | | | | | | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |

清单项目综合单价 43.89900000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.6165 | 1.3889 | 5.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.2673 | 1.3634 | 16.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.8207 | 1.3824 | 3.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空调冷凝水管PVC-50 | m | 1.012 | 4.13 | 4.18 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 19.71 | 0.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.08 | 2.56 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.22 | 1.83 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.36 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 0.885 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003014002 | 项目名称 | 防虫网 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-295换 | 防虫网制作安装 防虫网 | m2 | 0.000755 | 168.84 | 142.11 | 1.76 | 51.91 | 0.1274742 | 0.10729305 | 0.0013288 | 0.03919205 |
| 小计 | | | | | | | | 0.1274742 | 0.10729305 | 0.0013288 | 0.03919205 |

清单项目综合单价 0.27528810

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.035229 | 1.3889 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.044106 | 1.3634 | 0.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.013284 | 1.3824 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防虫网 | m2 | 0.0008 | 38.04 | 0.03 | | |
| | | 扁钢 ＜60 | kg | 0.014811 | 4.05 | 0.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.015094 | 0.8 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.000312 | 11.83 | 0 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.000083 | 6.67 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.000584 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.000006 | 219.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008020 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-314换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 315.58 | 313.74 | 0 | 99.19 | 31.558 | 31.374 | 0 | 9.919 |
| 030808-16换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 成品管卡 DN100 | 个 | 0.34302 | 3.21 | 2.05 | 0 | 0.96 | 1.1010942 | 0.703191 | 0 | 0.3292992 |
| 小计 | | | | | | | | 32.6590942 | 32.077191 | 0 | 10.2482992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 74.98458440 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.627739 | 1.3889 | 6.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.588672 | 1.3634 | 21.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.601197 | 1.3824 | 4.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.36017 | 1.28 | 0.46 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.35331 | 0.51 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.006174 | 6.37 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.00686 | 0.66 | 0 | | |
| | | 加厚UPVC排水管DN100 | m | 0.95 | 12.12 | 11.51 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.68 | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 19.71 | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 8.62 | 9.96 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铝丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 7.35 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.897011 | 0.885 | 0.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008021 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-330换 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 PVC排水管DN100 | 10m | 0.1 | 288.14 | 239.42 | 0 | 88.22 | 28.814 | 23.942 | 0 | 8.822 |
| 030808-16换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 成品管卡 DN100 | 个 | 0.332318 | 3.21 | 2.05 | 0 | 0.96 | 1.06674078 | 0.6812519 | 0 | 0.31902528 |
| 小计 | | | | | | | | 29.88074078 | 24.6232519 | 0 | 9.14102528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 63.64501796 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.234055 | 1.3889 | 5.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.257329 | 1.3634 | 19.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.30007 | 1.3824 | 4.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.348933 | 1.28 | 0.45 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.342287 | 0.51 | 0.17 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.005982 | 6.37 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.006646 | 0.66 | 0 | | |
| | | PVC排水管DN100 | m | 1 | 12.12 | 12.12 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.175 | 0.68 | 0.12 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.099 | 19.71 | 1.95 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn110 | 个 | 0.37 | 7.63 | 2.82 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.872262 | 0.885 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002006 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 | 10m | 0.1 | 350.06 | 514.47 | 6.11 | 118.8 | 35.006 | 51.447 | 0.611 | 11.88 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.025122 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.85314312 | 0.25900782 | 0 | 0.238659 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.025122 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.82827234 | 0.2298663 | 0 | 0.23061996 |
| 小计 | | | | | | | | 36.68741546 | 51.93587412 | 0.611 | 12.34927896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 101.58356854 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.477686 | 1.3889 | 7.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.349838 | 1.3634 | 23.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.923563 | 1.3824 | 5.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN80 | 个 | 0.777787 | 4.87 | 3.79 | | |
| | | 弯头DN80 | 个 | 0.087815 | 18.05 | 1.59 | | |
| | | 机械三通80*50 | 个 | 0.301079 | 16.42 | 4.94 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.049741 | 9.65 | 0.48 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001658 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.01 | 4.87 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.02 | 39.55 | 40.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 0.885 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 0.885 | 0.33 | | |
| | | 管子切断机 管径D(mm) D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002007 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 | 10m | 0.1 | 327.27 | 350.15 | 5.44 | 104.5 | 32.727 | 35.015 | 0.544 | 10.45 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.020417 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.69336132 | 0.21049927 | 0 | 0.1939615 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.020417 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.67314849 | 0.18681555 | 0 | 0.18742806 |
| 小计 | | | | | | | | 34.09350981 | 35.41231482 | 0.544 | 10.83138956 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.88121419 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.051985 | 1.3889 | 7.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.156267 | 1.3634 | 22.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.653276 | 1.3824 | 5.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.040425 | 9.65 | 0.39 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001348 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.016 | 16.19 | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.39 | 34.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 0.885 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 0.885 | 0.27 | | |
| | | 管子切断机 管径D(mm) D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030901002008 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 416.43 | 605.36 | 11.96 | 141.32 | 41.643 | 60.536 | 1.196 | 14.132 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.031402 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 1.06641192 | 0.32375462 | 0 | 0.298319 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.031402 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 1.03532394 | 0.2873283 | 0 | 0.28827036 |
| 小计 | | | | | | | | 43.74473586 | 61.14708292 | 1.196 | 14.71858936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 120.80640814 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.549492 | 1.3889 | 9.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.681356 | 1.3634 | 28.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.665901 | 1.3824 | 6.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN100 | 个 | 0.248161 | 6.95 | 1.72 | | |
| | | 异径三通DN100*65 | 个 | 0.03102 | 38.73 | 1.2 | | |
| | | 异径三通DN100*80 | 个 | 0.09306 | 38.73 | 3.6 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.062174 | 9.65 | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002072 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.012 | 4.87 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.025 | 16.19 | 0.4 | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 1.02 | 51.27 | 52.3 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 0.885 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.01 | 30.86 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001006 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˆ 蝶阀 DN80 | 个 | 1 | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 |
| 小计 | | | | | | | | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 493.10000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.398 | 1.3889 | 28.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 69.247 | 1.3634 | 94.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.901 | 1.3824 | 21.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN80 | 个 | 1 | 158.41 | 158.41 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 5.52 | 1.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.03 | 16.97 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 6.37 | 3.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 17.33 | 1.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 14.64 | 0.29 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 | 片 | 2 | 36.28 | 72.56 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 0.885 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001007 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ 蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 小计 | | | | | | | | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 385.70000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.769 | 1.3889 | 24.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.16 | 1.3634 | 82.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.779 | 1.3824 | 19.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN65 | 个 | 1 | 132.74 | 132.74 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.18 | 5.52 | 0.99 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 6.37 | 2.68 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 17.33 | 0.69 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 14.35 | 28.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 0.885 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002002 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地 ˆ 压力表 | 台(块) | 1 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 小计 | | | | | | | | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 122.19000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.624 | 1.3889 | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.777 | 1.3634 | 47.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.51 | 1.3824 | 7.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 0.885 | 0.23 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.42 | 4.42 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 16.02 | 16.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 0.885 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001008 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 | 个 | 1 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 小计 | | | | | | | | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 92.51000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.879 | 1.3889 | 6.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.454 | 1.3634 | 22.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.82 | 1.3824 | 5.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 圆钢 Φ8mm～14mm | kg | 0.21 | 3.185 | 0.67 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 0.65 | 3.366 | 2.19 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.09 | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.18 | 0.37 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.5 | 0.25 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.65 | 3.33 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.69 | 0.7 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 自动排气阀 DN25 1.0MPa | 个 | 1 | 38.05 | 38.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 0.885 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010004 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 | 套 | 1 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 小计 | | | | | | | | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 647.07000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.156 | 1.3889 | 33.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 81.934 | 1.3634 | 111.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.661 | 1.3824 | 25.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带卷盘单栓消火栓DN65 | 套 | 1 | 397.69 | 397.69 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 2.65 | 4.51 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.04 | 16.19 | 0.65 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.358 | 0.51 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 1769.91 | 5.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030910002004 | 项目名称 | 灭火器箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 ˆ 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 2.53 | 40.44 | 0 | 2.69 | 5.06 | 80.88 | 0 | 5.38 |
| BC-1 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） ˆ 灭火器箱（可装2具4kg灭火器）材料费 | 个 | 1 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 |
| 小计 | | | | | | | | 5.06 | 114.51 | 0 | 7.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.63000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.754 | 1.3889 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.512 | 1.3634 | 3.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.432 | 1.3824 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） 材料费 | 个 | 1 | 33.63 | 33.63 | | |
| | | 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 37.08 | 74.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.6 | 0.885 | 6.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010005 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-73换 | 室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ˆ 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 小计 | | | | | | | | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.23000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.382 | 1.3889 | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.333 | 1.3634 | 25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.244 | 1.3824 | 5.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 50.04 | 50.04 | | |
| | | 密封带 | m | 1.68 | 2.65 | 4.45 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 16.19 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031301005002 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 919.63 | 443.26 | 726.44 | 317.43 | 9.1963 | 4.4326 | 7.2644 | 3.1743 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 495.22 | 138.96 | 285.31 | 158.38 | 4.9522 | 1.3896 | 2.8531 | 1.5838 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.43 | 1.42 | 12.8 | 15.92 | 0.5643 | 0.0142 | 0.128 | 0.1592 |
| 031102-53 | 金属结构刷油一般钢结构 带锈底漆 一遍 | 100kg | 0.01 | 27.85 | 9.3 | 6.4 | 8.29 | 0.2785 | 0.093 | 0.064 | 0.0829 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 7.86 | 0 | 7.51 | 0.2689 | 0.0786 | 0 | 0.0751 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 6.89 | 0 | 7.46 | 0.2689 | 0.0689 | 0 | 0.0746 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5291 | 6.0769 | 10.3095 | 5.1499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.06540000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.45816 | 1.3889 | 3.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.34218 | 1.3634 | 10.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52256 | 1.3824 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 9.65 | 0.14 | | |
| | | 带锈底漆 | kg | 0.0054 | 16.46 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00129 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.45 | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 3.366 | 3.53 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 6.28 | 0.27 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.00092 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01728 | 19.03 | 0.33 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01351 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.03362 | 0.66 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14505 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 362.83 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.00015 | 1280.08 | 0.19 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.00464 | 225.09 | 1.04 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01067 | 219.77 | 2.34 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.01176 | 20.59 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.03876 | 167.34 | 6.49 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030909001003 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | | | | 计量单位 | | | 点 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 282.49000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.565 | 1.3889 | | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 37.323 | 1.3634 | | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 79.405 | 1.3824 | | 109.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.42 | 0.62 | | 0.26 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 5 | 0.66 | | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | | kg | 0.16 | 3.54 | | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | 1.527 | 1 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 61.51 | 0.885 | | 54.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413001004 | 项目名称 | 圆头吸顶灯拆除 | | | | 计量单位 | | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˆ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 72.33 | 0 | 0 | 19.14 | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.14700000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.295225 | 1.3889 | | 1.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.243075 | 1.3634 | | 4.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.731725 | 1.3824 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412002004 | 项目名称 | PC线槽50*25拆除 | | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ˆ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 21.23 | 0 | 0 | 5.62 | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 | |
| 小计 | | | | | | | | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2.68500000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.3754 | 1.3889 | | 0.52 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.17495 | 1.3634 | | 1.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005004 | 项目名称 | 接线盒200*200*100拆除 | | | | 计量单位 | | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0) | 台 | 1 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 小计 | | | | | | | | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.51000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.267 | 1.3889 | | 1.76 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.642625 | 1.3634 | | 4.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.139375 | 1.3824 | | 1.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005007 | 项目名称 | 接闪带拆除 | | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 ˆ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 37.36 | 0 | 5.01 | 10.25 | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 | |
| 小计 | | | | | | | | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.26200000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.441075 | 1.3889 | | 0.61 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.98975 | 1.3634 | | 2.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.296875 | 1.3824 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.00325 | 154.13 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005008 | 项目名称 | 接闪网拆除 | | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030209-9换 | 户内接地母线 暗设 ˆ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 43.79 | 0 | 4.53 | 11.91 | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 | |
| 小计 | | | | | | | | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.02300000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.7696 | 1.3889 | | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.76655 | 1.3634 | | 2.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.652125 | 1.3824 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.0025 | 27.21 | | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.0025 | 154.13 | | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410006004 | 项目名称 | 接闪杆拆除 | | | | 计量单位 | | | 根 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030209-55换 | 避雷小短针在避雷网上安装 ˉ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0） | 根 | 1 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 小计 | | | | | | | | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.17000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.563 | | 1.3889 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1.25325 | | 1.3634 | | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.4765 | | 1.3824 | | 0.66 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.0125 | | 88.02 | | 1.1 | | |
| 项目编码 | 031001002001 | 项目名称 | 金属雨水管DN100拆除 | | | | 计量单位 | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-203换 | 室外承插铸铁排水管安装(水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 ˉ（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0） | 10m | 0.1 | 57.4 | 0 | 0 | 15.19 | 5.74 | 0 | 0 | 1.519 | |
| 小计 | | | | | | | | 5.74 | 0 | 0 | 1.519 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.25900000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.810175 | | 1.3889 | | 1.13 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.7457 | | 1.3634 | | 3.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.630775 | | 1.3824 | | 0.87 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901010006 | 项目名称 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | | | | 计量单位 | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˉ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0） | 套 | 1 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | |
| 小计 | | | | | | | | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 65.15000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 7.2468 | | 1.3889 | | 10.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 24.5802 | | 1.3634 | | 33.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 5.5983 | | 1.3824 | | 7.74 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | | | 台班 | 0.0039 | | 43.29 | | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | 台班 | 0.0027 | | 27.21 | | 0.07 | | |
| 项目编码 | 030901002009 | 项目名称 | 消火栓钢管DN80拆除 | | | | 计量单位 | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0） | 10m | 0.1 | 105.02 | 0 | 1.83 | 27.92 | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 | |
| 小计 | | | | | | | | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 13.47700000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.48296 | | 1.3889 | | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 5.02431 | | 1.3634 | | 6.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.15146 | | 1.3824 | | 1.59 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | 元 | 0.1128 | | 0.885 | | 0.1 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | 台班 | 0.0027 | | 30.86 | | 0.08 | | |
| 项目编码 | 030901002010 | 项目名称 | 消火栓钢管DN65拆除 | | | | 计量单位 | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0） | 10m | 0.1 | 98.18 | 0 | 1.63 | 26.1 | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 | |
| 小计 | | | | | | | | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.59100000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.38528 | | 1.3889 | | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 4.70007 | | 1.3634 | | 6.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.07517 | | 1.3824 | | 1.49 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | 元 | 0.0903 | | 0.885 | | 0.08 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | 台班 | 0.0027 | | 30.86 | | 0.08 | | |
| 项目编码 | 031401001002 | 项目名称 | 脚手架 | | | | 计量单位 | 项 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 1155.2232 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 2287.341936 | 2333.550864 | 0 | 716.238384 | |
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 433.1602 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 1069.905694 | 1438.091864 | 0 | 350.859762 | |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 100元 | 2268.6017 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 5603.446199 | 7531.757644 | 0 | 1837.567377 | |
| 031106-46 | 工业自动化仪表工程脚手架搭拆费 | 100元 | 4.0103 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 7.940394 | 8.100806 | 0 | 2.486386 | |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 9.933 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 39.33468 | 52.74423 | 0 | 13.01223 | |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.8884 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 5.268212 | 7.080548 | 0 | 1.750148 | |
| 小计 | | | | | | | | 9013.237115 | 11371.32596 | 0 | 2921.914287 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 23306.47735800 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | 元 | 9018.987755 | | 1 | | 9018.99 | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | 元 | 12842.25311 | | 0.885 | | 11365.39 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 24596.08 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 24596.08 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 643545.31 | |
| 2 | 措施项目 | 14525.16 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 14525.16 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 11950.98 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 2574.18 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 19742.11 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 19742.11 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 61003.13 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 738815.71 | |
| 合计 | | 738815.71 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室外电气 | | | | | 193066.27 | 0 |
| 1-1 | | 室外照明 | | | | | 51032.80 | 0 |
| 1-1-1 | 030413010003 | 小区路灯 | 1.名称:庭院路灯<br>2.灯具类型:45W 3000K投光灯<br>3.灯杆材质、规格:H=3m单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装<br>4.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>5.接地:SC50/L=2500接地极<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 14 | 1486.13 | 20805.82 | 0 |
| 1-1-2 | 040504001008 | 砌筑井 | 1.种类、规格:手孔井300*300*300<br>2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌井壁厚240mm<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10mm<br>5.盖板材质、规格:C30混凝土井盖厚120mm<br>6.详细做法参照08D800-7第60~61页<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 14 | 463.17 | 6484.38 | 0 |
| 1-1-3 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 420 | 33.94 | 14254.8 | 0 |
| 1-1-4 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-FS-BJY-4<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1260 | 7.53 | 9487.8 | 0 |
| 1-2 | | 安防监控 | | | | | 142033.47 | 0 |
| 1-2-1 | 030406002002 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS开关电源柜<br>2.型号:2kVA/1.6kW电池柜<br>3.容量(kV·A):2<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 1842.94 | 1842.94 | 0 |
| 1-2-2 | 030406001002 | 蓄电池 | 1.名称:电池<br>2.规格:24V 100Ah<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 10 | 325.52 | 3255.2 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-3 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 架 | 3 | 118.26 | 354.78 | 0 |
| 1-2-4 | 030502015002 | 线管理器 | 1.名称:1U理线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 3 | 41.07 | 123.21 | 0 |
| 1-2-5 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:24口网络POE交换机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 2 | 1406.9 | 2813.8 | 0 |
| 1-2-6 | 030506010005 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络硬盘录像机<br>2.规格:32路8盘位NVR（配6T监控硬盘6块）<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 12975.54 | 12975.54 | 0 |
| 1-2-7 | 030505016002 | 显示设备 | 1.名称:监视器<br>2.规格:40寸<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 859.65 | 859.65 | 0 |
| 1-2-8 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.规格:22U<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 701.47 | 701.47 | 0 |
| 1-2-9 | 030506010006 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素安防监控摄像机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 23 | 464.94 | 10693.62 | 0 |
| 1-2-10 | 030506010007 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆<br>2.规格:H=3m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 12 | 719.13 | 8629.56 | 0 |
| 1-2-11 | 030506010008 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础<br>2.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>3.接地:SC50/L=2500接地极<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 12 | 847.53 | 10170.36 | 0 |
| 1-2-12 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:高清线缆<br>2.规格:10m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 2 | 68.64 | 137.28 | 0 |
| 1-2-13 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 2916.64 | 21.55 | 62853.59 | 0 |
| 1-2-14 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线<br>2.敷设方式:暗埋式管内敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 3215.64 | 7.77 | 24985.52 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-15 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 信息点 | 23 | 6.2 | 142.6 | 0 |
| 1-2-16 | 030507008002 | 监控系统联调 | 1.调试类别:监控系统联调<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 0 |
| 2 | | 室外消防管 | | | | | 51871.51 | 0 |
| 2-1 | 031001001006 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 267.99 | 136.64 | 36618.15 | 0 |
| 2-2 | 031001001007 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 38.06 | 105.18 | 4003.15 | 0 |
| 2-3 | 031001001008 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 60 | 73.18 | 4390.8 | 0 |
| 2-4 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:暗杆闸阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 3 | 1186.43 | 3559.29 | 0 |
| 2-5 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地上式消火栓SS150/80<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 817.55 | 2452.65 | 0 |
| 2-6 | 030909001004 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 3 | 282.49 | 847.47 | 0 |
| 3 | | 室外雨污改造 | | | | | 145447.97 | 0 |
| 3-1 | 031001008022 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN100，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 79 | 27.75 | 2192.25 | 0 |
| 3-2 | 031001008023 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN150，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 11.06 | 40.5 | 447.93 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-3 | 031001008024 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN200，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 65.29 | 51.4 | 3355.91 | 0 |
| 3-4 | 031001008025 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN300，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 92.95 | 81.88 | 7610.75 | 0 |
| 3-5 | 031001008026 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN400，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 31.64 | 107.55 | 3402.88 | 0 |
| 3-6 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池<br>2.型号、规格:有效容积12m3<br>3.做法详见图纸大样图<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 12 | 6794.25 | 81531 | 0 |
| 3-7 | 031001001009 | 化粪池预留通气管 | 1.材质:球墨承插铸铁管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 40 | 98.33 | 3933.2 | 0 |
| 3-8 | 040504001009 | 清掏化粪池 | 1.名称:清掏化粪池<br>2.型号、规格:暂按4m3，结算按实计取<br>3.运距:综合考虑<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 48 | 755.64 | 36270.72 | 0 |
| 3-9 | 040504001010 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径d≤300mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 248.3 | 7 | 1738.1 | 0 |
| 3-10 | 040504001011 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径300mm＜d≤600mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 31.64 | 10.13 | 320.51 | 0 |
| 3-11 | 040504001012 | 检查井清淤 | 1.名称:检查井清淤<br>2.圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 18 | 156.83 | 2822.94 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-12 | 040504001013 | 雨水口清淤 | 1.名称:雨水口清淤<br>2.单算、双算雨水口 积泥量占雨水口体积比Q<br>Q≤60%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 18 | 73.64 | 1325.52 | 0 |
| 3-13 | 040103003009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管道清淤、检查井清淤、雨水口清淤<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 4.14 | 119.87 | 496.26 | 0 |
| 4 | | 室外拆除 | | | | | 17534.97 | 0 |
| 4-1 | 030413010004 | 庭院路灯拆除 | 1.名称:庭院路灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 14 | 80.19 | 1122.66 | 0 |
| 4-2 | 031001001010 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 267.99 | 8.55 | 2291.31 | 0 |
| 4-3 | 031001001011 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 38.06 | 7.41 | 282.02 | 0 |
| 4-4 | 031001001012 | 球墨铸铁管DN50拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN50拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 60 | 5.68 | 340.8 | 0 |
| 4-5 | 031002001010 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 1.名称:暗杆闸阀DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 3 | 99.32 | 297.96 | 0 |
| 4-6 | 030901011004 | 地上式消火栓150型拆除 | 1.名称:地上式消火栓150型拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 62.48 | 187.44 | 0 |
| 4-7 | 031001008027 | 雨污排水管DN100拆除 | 1.名称:雨污排水管DN100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 79 | 4.2 | 331.8 | 0 |
| 4-8 | 031001008028 | 雨污排水管DN150拆除 | 1.名称:雨污排水管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 11.06 | 7.29 | 80.63 | 0 |
| 4-9 | 031001008029 | 雨污排水管DN200拆除 | 1.名称:雨污排水管DN200拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 65.29 | 9.05 | 590.87 | 0 |
| 4-10 | 031001008030 | 雨污排水管DN300拆除 | 1.名称:雨污排水管DN300拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 92.95 | 14.32 | 1331.04 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-11 | 031001008031 | 雨污排水管DN400拆除 | 1.名称:雨污排水管DN400拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 31.64 | 16.9 | 534.72 | 0 |
| 4-12 | 041001007002 | 拆除砖砌化粪池 | 1.名称:拆除砖砌化粪池<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 30 | 114.88 | 3446.4 | 0 |
| 4-13 | 040504001014 | 砌筑井 | 1.名称:检查井内接管开洞口修补<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 12 | 336.91 | 4042.92 | 0 |
| 4-14 | 040103003010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 30 | 88.48 | 2654.4 | 0 |
| 5 | | 路面破复及开挖回填 | | | | | 235624.59 | 0 |
| 5-1 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 324.56 | 20.46 | 6640.5 | 0 |
| 5-2 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.拆除原有人行道砖以及结合层<br>2.拆除100厚混凝土基层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 19.16 | 11.51 | 220.53 | 0 |
| 5-3 | 040103003011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 133.46 | 88.48 | 11808.54 | 0 |
| 5-4 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 324.56 | 177.85 | 57723 | 0 |
| 5-5 | 040203008002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:地砖(规格颜色按现状)<br>2.结合层:30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 19.16 | 155.52 | 2979.76 | 0 |
| 5-6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.开挖方式:机械开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 592.59 | 11.14 | 6601.45 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-7 | 040103001006 | 垫层 | 1.名称:管底垫层<br>2.材料品种、规格:石粉渣<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 140.7 | 240.63 | 33856.64 | 0 |
| 5-8 | 010501001003 | 垫层 | 1.名称:化粪池垫层<br>2.材料品种、规格:砂<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 40.8 | 341.49 | 13932.79 | 0 |
| 5-9 | 040103001007 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中砂<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 31.03 | 256.34 | 7954.23 | 0 |
| 5-10 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 10.94 | 26.66 | 291.66 | 0 |
| 5-11 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填石粉渣<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 401.7 | 154.38 | 62014.45 | 0 |
| 5-12 | 040103003012 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 581.65 | 54.33 | 31601.04 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 643545.31 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 14525.16 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 14525.16 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 11950.98 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 2574.18 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 14525.16 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 19742.11 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 19742.11 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 61003.13 |
| 合计 | | | | | 61003.13 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413010003 | 项目名称 | 小区路灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ˊ 庭院路灯 H=3m 45W | 10套 | 0.1 | 2536.36 | 3018.55 | 0 | 822.1 | 253.636 | 301.855 | 0 | 82.21 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.022215 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.4633637 | 82.2661437 | 3.1580844 | 10.2833235 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.005929 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.35710307 | 32.0451164 | 4.05075209 | 6.22017319 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.001572 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.88333824 | 5.28550416 | 0.03469404 | 0.50050908 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.001572 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.84871916 | 0.07644636 | 0.09700812 | 0.49995888 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 ˊ 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.57 | 34.1 | 19.8 | 52.66 | 68.57 | 34.1 | 19.8 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 681.6258922 | 526.9424047 | 66.12109865 | 211.4414047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1486.13080018 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 99.501016 | 1.3889 | 138.2 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 112.5977 | 1.3824 | 155.66 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 284.414573 | 1.3634 | 387.77 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.001603 | 3263.72 | 5.23 | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.39 | 66.01 | | |
| | 庭院路灯 H=3m 45W | 套 | 1 | 277.88 | 277.88 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.224364 | 362.27 | 81.28 | | |
| | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 4.08 | 5.75 | 23.46 | | |
| | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | 螺栓(综合) | kg | 6.047143 | 5.01 | 30.3 | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.402317 | 5.49 | 2.21 | | |
| | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.017224 | 5.35 | 0.09 | | |
| | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | 水 | m3 | 0.036431 | 4.62 | 0.17 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.094517 | 1 | 2.09 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008664 | 303.78 | 2.63 | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042207 | 12.47 | 0.53 | | |
| | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002603 | 14.98 | 0.04 | | |
| | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.226026 | 154.13 | 34.84 | | |
| | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000086 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.000471 | 36.91 | 0.02 | | |
| | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000173 | 37.52 | 0.01 | | |
| | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000487 | 22.15 | 0.01 | | |
| | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001008 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040701-15换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.027215 | 1537.28 | 3706.76 | 142.3 | 602.3 | 41.8370752 | 100.8794734 | 3.8726945 | 16.3915945 |
| 040701-16 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板 | 100m2 | 0.009443 | 1966.21 | 1003.33 | 118.51 | 578.94 | 18.56692103 | 9.47444519 | 1.11908993 | 5.46693042 |
| 040701-20 | 电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 | 10m3 | 0.015572 | 3332.64 | 4479.23 | 100.85 | 1113.05 | 51.89587008 | 69.75056956 | 1.5704362 | 17.3324146 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰（井内） | 100m2 | 0.0036 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 14.912244 | 1.154376 | 0 | 4.003776 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10 | 100m2 | 0.009358 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 38.76354982 | 3.00073628 | 0 | 10.40759328 |
| 040701-25换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 | 10m3 | 0.004286 | 2338.84 | 3896.7 | 23.66 | 815.43 | 10.02426824 | 16.7012562 | 0.10140676 | 3.49493298 |
| 040701-26换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装 | 10m3 | 0.004286 | 3252.22 | 645.8 | 0 | 892.89 | 13.93901492 | 2.7678988 | 0 | 3.82692654 |
| 120001-137 | 渗水孔填砂 | 100m3 | 0.000065 | 5490.28 | 22144.79 | 106.3 | 2567.68 | 0.3568682 | 1.43941135 | 0.0069095 | 0.1668992 |
| 小计 | | | | | | | | 190.2958115 | 205.1681668 | 6.67053689 | 61.09106752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 463.22558268 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.104562 | 1.3889 | 76.53 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 83.430256 | 1.3634 | 113.75 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 中砂 | m3 | 0.008164 | 173.79 | 1.42 | | |
| | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.043286 | 375.96 | 16.27 | | |
| | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.034584 | 300.17 | 10.38 | | |
| | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.022071 | 307.72 | 6.79 | | |
| | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.084849 | 681.42 | 57.82 | | |
| | 煤焦沥青漆 | kg | 0.048676 | 16.19 | 0.79 | | |
| | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.0017 | 5.35 | 0.01 | | |
| | 钢钉(综合) | kg | 0.186308 | 4.87 | 0.91 | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001511 | 1685.84 | 2.55 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.094429 | 7.43 | 0.7 | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.118423 | 43.36 | 5.13 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000104 | 331.33 | 0.03 | | |
| | 水 | m3 | 0.146069 | 4.62 | 0.67 | | |
| | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.274864 | 362.27 | 99.57 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.090069 | 1 | 2.09 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.000321 | 21.26 | 0.01 | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001114 | 686.39 | 0.76 | | |
| | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.013787 | 25.7 | 0.35 | | |
| | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.015783 | 303.78 | 4.79 | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.060137 | 12.47 | 0.75 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001007 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-81 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 100m | 0.01 | 1095.75 | 1884.18 | 27.38 | 386.12 | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 小计 | | | | | | | | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.93430000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28392 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 5.62601 | 1.3634 | 7.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 1.08783 | 1.3824 | 1.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0115 | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 11.83 | 0.44 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 11.68 | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 16.99 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 5.31 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 16.07 | 16.55 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 3.58 | 0.59 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.56 | 0.18 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.53 | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 030412004006 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ ZR-FS-BJY-3*4 | 100m单线 | 0.01 | 207.39 | 468.12 | 0 | 78.29 | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 小计 | | | | | | | | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.53800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.24272 | 1.3889 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.06536 | 1.3634 | 1.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.20567 | 1.3824 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | ZR-FS-BJY-4 | m | 1.0925 | 4.12 | 4.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406002002 | 项目名称 | EPS、UPS电源 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-49换 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ˉ UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 小计 | | | | | | | | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1842.94000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.276 | 1.3889 | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.705 | 1.3634 | 70.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3824 | 24.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 1592.92 | 1592.92 | | |
| | | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 7.26 | 2.25 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.5 | 3.28 | 4.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 0.885 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406001002 | 项目名称 | 蓄电池 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-7 | 碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) 80＜C≤100 ˉ 蓄电池 24V 100Ah | 个 | 1 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 小计 | | | | | | | | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 325.52000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.377 | 1.3889 | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.172 | 1.3634 | 7.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.699 | 1.3824 | 2.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.622 | 0.885 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=2.5 | 台班 | 0.01 | 507.3 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008002 | 项目名称 | 配线架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˉ 24口网络配线架 | 架 | 1 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 118.26000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.455 | 1.3889 | 31.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502015002 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-31换 | 理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1 ˉ 1U理线架 | 台 | 1 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 小计 | | | | | | | | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 41.07000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.422 | 1.3889 | 21.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1U理线架 | 个 | 1.01 | 12.3 | 12.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501015002 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030403-43 | POE交换机 安装、调试 ˉ 24口网络POE交换机 | 台（套） | 1 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 小计 | | | | | | | | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1406.90000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 137.501 | 1.3824 | 190.08 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 0.885 | 13.28 | | | | |
| 项目编码 | 030506010005 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-116 | 录像设备网络型硬盘录像机单控 | 台 | 1 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 小计 | | | | | | | | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12975.54000000 |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.876 | 1.3889 | 52.61 | | | | |
| 人工 | 技工人工费 | 元 | 155.048 | 1.3634 | 211.39 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505016002 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 ~ 40寸监视器 | 台 | 1 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 小计 | | | | | | | | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 859.65000000 |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3889 | 67.26 | | | | |
| 人工 | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3634 | 270.28 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501005002 | 项目名称 | 插箱、机柜、台架 | 计量单位 | 台 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 22U网络机柜 | 台 | 1 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 小计 | | | | | | | | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 701.47000000 |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 152.857 | 1.3889 | 212.3 | | | | |
| 材料 | 22U网络机柜 | 个 | 1 | 409.72 | 409.72 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506010006 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-59 | CCD摄像机 400W像素 安防监控摄像机 | 台 | 1 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 小计 | | | | | | | | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 464.94000000 |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.054 | 1.3889 | 37.58 | | | | |
| 人工 | 技工人工费 | 元 | 110.748 | 1.3634 | 150.99 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 0.885 | 3.1 | | | | |
| 项目编码 | 030506010007 | 项目名称 | 监控立杆 | 计量单位 | 根 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 小计 | | | | | | | | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 719.13000000 |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.109 | 1.3889 | 75.15 | | | | |
| 人工 | 技工人工费 | 元 | 221.496 | 1.3634 | 301.99 | | | | |
| 材料 | 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 220.04 | 220.04 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 12 | 0.885 | 10.62 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506010008 | 项目名称 | 监控立杆基础 | 计量单位 | 座 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.022167 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.41482706 | 82.08839106 | 3.15126072 | 10.2611043 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.005917 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.32399711 | 31.98026077 | 4.04255357 | 6.20758387 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.001584 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.89008128 | 5.32585152 | 0.03495888 | 0.50432976 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10 | t | 0.001584 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.86283152 | 0.07702992 | 0.09774864 | 0.50377536 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 427.929105 | 224.3357253 | 66.10708181 | 129.1742333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 847.54614534 |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.054266 | 1.3889 | 75.08 | | | | |
| 人工 | 技工人工费 | 元 | 170.652215 | 1.3634 | 232.67 | | | | |
| 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 86.939 | 1.3824 | 120.18 | | | | |
| 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.001615 | 3263.72 | 5.27 | | | | |
| 材料 | 水 | m3 | 0.036353 | 4.62 | 0.17 | | | | |
| 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.083103 | 1 | 2.08 | | | | |
| 材料 | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.017333 | 5.35 | 0.09 | | | | |
| 材料 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | | | |
| 材料 | 螺栓(综合) | kg | 6.035 | 5.01 | 30.24 | | | | |
| 材料 | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | | | |
| 材料 | 低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm | kg | 0.40169 | 5.49 | 2.21 | | | | |
| 材料 | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | | | |
| 材料 | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | | | |
| 材料 | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.223883 | 362.27 | 81.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000087 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.000475 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000174 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000491 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008645 | 303.78 | 2.63 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042117 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002597 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.225974 | 154.13 | 34.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003003 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-5换 | 明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.1 | 268.03 | 327.39 | 3.43 | 87.55 | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 小计 | | | | | | | | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 68.64000000 | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.5522 | 1.3889 | 16.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.8908 | 1.3634 | 10.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10m高清线缆 | 根 | 1 | 32.65 | 32.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.388 | 0.885 | 0.34 | | |

| 项目编码 | 030412001008 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-79 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 | 100m | 0.01 | 845.84 | 1005.73 | 27.38 | 276.07 | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.55020000 | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.99106 | 1.3889 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.34291 | 1.3634 | 5.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.83973 | 1.3824 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003004 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˆ 六类屏蔽网线 | 100m | 0.01 | 297.77 | 378.29 | 3.43 | 97.95 | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.77440000 | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28508 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.87491 | 1.3634 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六类屏蔽网线 | m | 1.02 | 3.7 | 3.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017002 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 信息点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 小计 | | | | | | | | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.20000000 | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.322 | 1.3634 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 0.885 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008002 | 项目名称 | 监控系统联调 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030410-32 | 电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500 | 系统 | 1 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 小计 | | | | | | | | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1494.35000000 | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 825.007 | 1.3824 | 1140.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 0.885 | 44.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001006 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-152换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 | 10m | 0.1 | 288.73 | 953.1 | 0.46 | 124.1 | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 136.63900000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.0794 | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.8178 | 1.3634 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.1595 | 1.3824 | | 4.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.011 | 3.112 | | 0.03 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.473 | 0.36 | | 0.17 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.063 | 11.5 | | 0.72 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.019 | 17.33 | | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.007 | 14.64 | | 0.1 | | |
| | | 球墨铸铁管DN150 | | | | m | 1 | 93.57 | | 93.57 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.03 | 4.62 | | 0.14 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.272 | 0.885 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001007 | 项目名称 | | | 铸铁管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 234.08 | 719.22 | 0.46 | 97.94 | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 小计 | | | | | | | | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 105.17000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.3035 | 1.3889 | | 4.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.2013 | 1.3634 | | 15.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.5663 | 1.3824 | | 3.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 球墨铸铁管DN80 | | | | m | 1 | 70.58 | | 70.58 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.008 | 3.112 | | 0.02 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.394 | 0.36 | | 0.14 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.054 | 11.5 | | 0.62 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01 | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.217 | 0.885 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001008 | 项目名称 | | | 铸铁管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-150换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) DN≤75 | 10m | 0.1 | 179.22 | 480.58 | 0.46 | 71.49 | 17.922 | 48.058 | 0.046 | 7.149 | |
| 小计 | | | | | | | | 17.922 | 48.058 | 0.046 | 7.149 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 73.17500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.5276 | 1.3889 | | 3.51 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.5701 | 1.3634 | | 11.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.9723 | 1.3824 | | 2.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 球墨铸铁管DN50 | | | | m | 1 | 46.89 | | 46.89 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.0066 | 3.112 | | 0.02 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.317 | 0.36 | | 0.11 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.045 | 11.5 | | 0.52 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01 | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.173 | 0.885 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001009 | 项目名称 | | | 金属阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 | 个 | 1 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 小计 | | | | | | | | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1186.43000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 38.166 | 1.3889 | | 53.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 129.407 | 1.3634 | | 176.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 29.69 | 1.3824 | | 41.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 暗杆闸阀DN150 | | | | 个 | 1 | 560.01 | | 560.01 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.55 | 5.52 | | 3.04 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | | | | 套 | 16.48 | 2.44 | | 40.21 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.88 | 6.37 | | 5.61 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | 16.99 | | 0.51 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.11 | 17.33 | | 1.91 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.037 | 14.64 | | 0.54 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | 2 | 69.03 | | 138.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.88 | 0.885 | | 1.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.3 | 171.87 | | 51.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901011003 | 项目名称 | | | 室外消火栓 | | | 计量单位 | | | 套 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 | 套 | 1 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 小计 | | | | | | | | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 817.55000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 23.276 | 1.3889 | | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 78.81 | 1.3634 | | 107.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 18.022 | 1.3824 | | 24.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 地上式消火栓SS150/80 | | | | 个 | 1 | 575.22 | | 575.22 | | |
| | | 普通水泥 52.5(R) | | | | kg | 0.47 | 0.35 | | 0.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.172 | 17.33 | | 2.98 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.057 | 14.64 | | 0.83 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | | | | 个 | 1.01 | 0.19 | | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 0.885 | | 0.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909001004 | 项目名称 | | | 水灭火控制装置调试 | | | 计量单位 | | | 点 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 282.49000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.565 | | 1.3889 | | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 37.323 | | 1.3634 | | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 79.405 | | 1.3824 | | 109.77 | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | 卷 | 0.42 | | 0.62 | | 0.26 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 5 | | 0.66 | | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | kg | 0.16 | | 3.54 | | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | m | 1.527 | | 1 | | 1.53 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 61.51 | | 0.885 | | 54.44 | | |
| 项目编码 | 031001008022 | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 - HDPE管DN100 | 10m | 0.1 | 132.29 | 104.37 | 0.51 | 40.26 | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 小计 | | | | | | | | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 27.74300000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.8899 | | 1.3889 | | 2.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 6.4234 | | 1.3634 | | 8.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.3357 | | 1.3824 | | 1.85 | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN100 SN8 | | | m | 0.993 | | 7.08 | | 7.03 | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | 根 | 0.0548 | | 0.68 | | 0.04 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 0.1762 | | 0.66 | | 0.12 | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110 | | | 个 | 0.258 | | 11.85 | | 3.06 | | |
| | | 铁砂布 | | | 张 | 0.0076 | | 1.05 | | 0.01 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.0132 | | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.145 | | 0.885 | | 0.13 | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.0002 | | 256.57 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 031001008023 | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-247换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 - HDPE管DN150 | 10m | 0.1 | 166.27 | 108.33 | 75.56 | 54.81 | 16.627 | 10.833 | 7.556 | 5.481 | |
| 小计 | | | | | | | | 16.627 | 10.833 | 7.556 | 5.481 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 40.49700000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.3779 | | 1.3889 | | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 8.053 | | 1.3634 | | 10.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.6963 | | 1.3824 | | 2.34 | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN150 SN8 | | | m | 0.993 | | 10.62 | | 10.55 | | |
| | | 铁砂布 | | | 张 | 0.0081 | | 1.05 | | 0.01 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.0287 | | 4.62 | | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.164 | | 0.885 | | 0.15 | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.0051 | | 969.08 | | 4.94 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | 台班 | 0.0005 | | 594.75 | | 0.3 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | | | 台班 | 0.0011 | | 25.7 | | 0.03 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.0005 | | 256.57 | | 0.13 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | | | 台班 | 0.015 | | 144.05 | | 2.16 | | |
| 项目编码 | 031001008024 | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 - HDPE管DN200 | 10m | 0.1 | 200.16 | 144.63 | 101.73 | 67.47 | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 | |
| 小计 | | | | | | | | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 51.39900000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.8658 | | 1.3889 | | 3.98 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 9.6974 | | 1.3634 | | 13.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 2.036 | | 1.3824 | | 2.81 | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN200 SN8 | | | m | 0.993 | | 14.16 | | 14.06 | | |
| | | 铁砂布 | | | 张 | 0.0086 | | 1.05 | | 0.01 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.0505 | | 4.62 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.181 | | 0.885 | | 0.16 | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.0057 | | 969.08 | | 5.52 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | 台班 | 0.0012 | | 594.75 | | 0.71 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | | | 台班 | 0.0014 | | 25.7 | | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.0006 | | 256.57 | | 0.15 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | | | 台班 | 0.026 | | 144.05 | | 3.75 | | |
| 项目编码 | 031001008025 | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 - HDPE管DN300 | 10m | 0.1 | 269.92 | 234.31 | 215.99 | 98.58 | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 | |
| 小计 | | | | | | | | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 81.88000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3.8542 | | 1.3889 | | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 13.0979 | | 1.3634 | | 17.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 2.7353 | | 1.3824 | | 3.78 | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN300 SN8 | | | m | 0.993 | | 22.83 | | 22.67 | | |
| | | 铁砂布 | | | 张 | 0.0254 | | 1.05 | | 0.03 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.1139 | | 4.62 | | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.235 | | 0.885 | | 0.21 | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.0102 | | 969.08 | | 9.88 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | 台班 | 0.0027 | | 594.75 | | 1.61 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | | | 台班 | 0.0018 | | 25.7 | | 0.05 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | 0.0011 | | 256.57 | | 0.28 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | 台班 | 0.04 | | 244.5 | | 9.78 | | |
| 项目编码 | 031001008026 | 项目名称 | | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 - HDPE管DN400 | 10m | 0.1 | 325.92 | 380.64 | 246.08 | 122.86 | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.55000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.6553 | 1.3889 | 6.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.8082 | 1.3634 | 21.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.3079 | 1.3824 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN400 SN8 | m | 0.993 | 37.17 | 36.91 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0287 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.196 | 4.62 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0114 | 969.08 | 11.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0036 | 594.75 | 2.14 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0022 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0014 | 256.57 | 0.36 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.045 | 244.5 | 11 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504009002 | 项目名称 | 整体化粪池 | | 计量单位 | 座 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040403-437换 | 玻璃钢化粪池 有效容积V（m3） 4<V≤12 | 套 | 1 | 49.02 | 4430.61 | 179.28 | 247.31 | 49.02 | 4430.61 | 179.28 | 247.31 |
| 040403-440换 | 玻璃钢化粪池井筒 ~ 玻璃钢异径接头 φ500~630,玻璃钢管接 φ630,玻璃钢护套管 φ700,塑料化粪池井筒及子盖 φ630 | 套 | 2 | 49.02 | 386.19 | 0 | 32.28 | 98.04 | 772.38 | 0 | 64.56 |
| 040403-345换 | 检查井 铸铁 井盖、座安装 ~ 铸铁井盖及井座700mm | 10套 | 0.2 | 789.51 | 3587.45 | 0 | 388.3 | 157.902 | 717.49 | 0 | 77.66 |
| 小计 | | | | | | | | 304.962 | 5920.48 | 179.28 | 389.53 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6794.25200000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 86.9222 | 1.3889 | 120.73 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.1366 | 1.3634 | 184.25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铸铁井盖及井座700mm | 套 | 2 | 340.71 | 681.42 | | | | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.984 | 16.19 | 15.93 | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.0552 | 300.17 | 16.57 | | | | | |
| | | 塑料化粪池井筒及子盖 φ630 | 个 | 2 | 168.03 | 336.06 | | | | | |
| | | 玻璃钢护套管 φ700 | 个 | 2 | 72.72 | 145.44 | | | | | |
| | | 玻璃钢管接 φ630 | 个 | 2 | 72.72 | 145.44 | | | | | |
| | | 玻璃钢异径接头 φ500~630 | 个 | 2 | 72.72 | 145.44 | | | | | |
| | | 玻璃钢化粪池（有效容积12m3） | 套 | 1 | 4296.11 | 4296.11 | | | | | |
| | | 扁钢(综合) | kg | 11.76 | 4.05 | 47.63 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 90.44 | 1 | 90.44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 | 台班 | 0.125 | 1434.25 | 179.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001009 | 项目名称 | 化粪池预留通气管 | | 计量单位 | m | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-153换 | 承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ~ 球墨承插铸铁管 DN100 | 10m | 0.1 | 115.67 | 797.19 | 0 | 70.47 | 11.567 | 79.719 | 0 | 7.047 |
| 小计 | | | | | | | | 11.567 | 79.719 | 0 | 7.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 98.33300000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.077 | 1.3889 | 2.88 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.1856 | 1.3634 | 7.07 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.1664 | 1.3824 | 1.61 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶圈 DN100 | 个 | 0.172 | 12.39 | 2.13 | | | | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.0067 | 2.83 | 0.02 | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0066 | 3.64 | 0.02 | | | | | |
| | | 丙烷气 | kg | 0.0025 | 14.64 | 0.04 | | | | | |
| | | 球墨承插铸铁管 DN100 | m | 1 | 76.33 | 76.33 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.178 | 1 | 1.18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001009 | 项目名称 | 清掏化粪池 | | 计量单位 | m3 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-103 | 机械清化粪池 吸泥车清吸 | 10m3 | 0.1 | 2202.07 | 23.92 | 3357.66 | 823.85 | 220.207 | 2.392 | 335.766 | 82.385 |
| 090206-80+090206-81*17 | 吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:18km) | 10m3 | 0.1 | 55.62 | 0.47 | 1006.17 | 86.64 | 5.562 | 0.047 | 100.617 | 8.664 |
| 小计 | | | | | | | | 225.769 | 2.439 | 436.383 | 91.049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 755.64000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 162.5518 | 1.3889 | 225.77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.5127 | 4.62 | 2.37 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.071 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸污车 | 台班 | 0.2316 | 1884.21 | 436.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001010 | 项目名称 | 管道清淤 | | 计量单位 | m | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-20 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） d≤300 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 140.95 | 7.97 | 478.62 | 71.9 | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 小计 | | | | | | | | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.99440000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 1.01485 | 1.3889 | 1.41 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.01675 | 4.62 | 0.08 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0023 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | 台班 | 0.00198 | 2417.25 | 4.79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001011 | 项目名称 | 管道清淤 | | 计量单位 | m | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-24 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） 300<d≤600 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 199.87 | 11.3 | 698.59 | 103.37 | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 |
| 小计 | | | | | | | | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.13130000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 1.43908 | 1.3889 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.02375 | 4.62 | 0.11 | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | 台班 | 0.00289 | 2417.25 | 6.99 | | |

| 项目编码 | 040504001012 | 项目名称 | 检查井清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-41 | 人力清污水检查井 圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30% | 座 | 1 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 小计 | | | | | | | | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.83000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 64.821 | 1.3889 | 90.03 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.196 | 5.35 | 1.05 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.147 | 6.47 | 0.95 | | |
| | | 圆木 | m3 | 0.001 | 1216.81 | 1.22 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 5.052 | 0.58 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.163 | 4.62 | 0.75 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.063 | 492.2 | 31.01 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.053 | 40.27 | 2.13 | | |

| 项目编码 | 040504001013 | 项目名称 | 雨水口清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-73 | 人力清雨水口 单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60% | 座 | 1 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 小计 | | | | | | | | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 33.787 | 1.3889 | 46.93 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.102 | 5.35 | 0.55 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.077 | 6.47 | 0.5 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 2.634 | 0.58 | 1.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.085 | 4.62 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.09 | 1 | 0.09 | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.021 | 492.2 | 10.34 | | |

| 项目编码 | 040103003009 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-163 | 人工装、运淤泥、流砂 运距L（m） L≤20 | 100m3 | 0.01 | 5405.12 | 0 | 0 | 1430.31 | 54.0512 | 0 | 0 | 14.3031 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 54.0512 | 0.05599 | 48.01757 | 17.73733 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 119.86209000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.91654 | 1.3889 | 54.05 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 030413010004 | 项目名称 | 庭院路灯拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ^ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 634.09 | 0 | 0 | 167.8 | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 |
| 小计 | | | | | | | | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.18900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.356025 | 1.3889 | 15.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.4353 | 1.3634 | 38.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.414675 | 1.3824 | 8.87 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001010 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-171换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ^ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 66.62 | 0 | 1.16 | 17.71 | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 |
| 小计 | | | | | | | | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.54900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.93845 | 1.3889 | 1.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.1882 | 1.3634 | 4.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.731725 | 1.3824 | 1.01 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=25 | 台班 | 0.0005 | 231.48 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 031001001011 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 ^ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 58.52 | 0 | 0.11 | 15.49 | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 |
| 小计 | | | | | | | | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.41200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.825875 | 1.3889 | 1.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.800325 | 1.3634 | 3.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.641575 | 1.3824 | 0.89 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | 台班 | 0.00005 | 228.55 | 0.01 | | | |
| 项目编码 | 031001001012 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN50拆除 | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-150换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) DN≤75 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 44.81 | 0 | 0.11 | 11.86 | 4.481 | 0 | 0.011 | 1.186 |
| 小计 | | | | | | | | 4.481 | 0 | 0.011 | 1.186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.67800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.6319 | 1.3889 | 0.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.142525 | 1.3634 | 2.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.493075 | 1.3824 | 0.68 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.00005 | 228.55 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 031002001010 | 项目名称 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械 *0.25材料*0) | 个 | 1 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 |
| 小计 | | | | | | | | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 99.32000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5415 | 1.3889 | 13.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.35175 | 1.3634 | 44.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.4225 | 1.3824 | 10.26 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.075 | 171.87 | 12.89 | | |

| 项目编码 | 030901011004 | 项目名称 | 地上式消火栓150型拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 (消防工程破坏性拆除:人工*0.3材料*0) | 套 | 1 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 |
| 小计 | | | | | | | | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 62.48000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.9828 | 1.3889 | 9.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.643 | 1.3634 | 32.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.4066 | 1.3824 | 7.47 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008027 | 项目名称 | 雨污排水管DN100拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤110 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 33.07 | 0 | 0.13 | 8.76 | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 小计 | | | | | | | | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.19600000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.472475 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.60585 | 1.3634 | 2.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.333925 | 1.3824 | 0.46 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00005 | 256.57 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 031001008028 | 项目名称 | 雨污排水管DN150拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-247换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 41.57 | 0 | 18.89 | 12.35 | 4.157 | 0 | 1.889 | 1.235 |
| 小计 | | | | | | | | 4.157 | 0 | 1.889 | 1.235 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.28100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.594475 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.01325 | 1.3634 | 2.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.424075 | 1.3824 | 0.59 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001275 | 969.08 | 1.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.000125 | 594.75 | 0.07 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.000275 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.000125 | 256.57 | 0.03 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.00375 | 144.05 | 0.54 | | |

| 项目编码 | 031001008029 | 项目名称 | 雨污排水管DN200拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 50.04 | 0 | 25.42 | 15.06 | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 小计 | | | | | | | | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.05200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.71645 | 1.3889 | 1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.42435 | 1.3634 | 3.31 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.509 | 1.3824 | 0.7 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001425 | 969.08 | 1.38 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0003 | 594.75 | 0.18 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | 台班 | 0.00035 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00015 | 256.57 | 0.04 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.0065 | 144.05 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008030 | 项目名称 | 雨污排水管DN300拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 -（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0） | 10m | 0.1 | 67.47 | 0 | 54 | 21.71 | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 |
| 小计 | | | | | | | | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.31800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.96355 | 1.3889 | 1.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.274475 | 1.3634 | 4.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.683825 | 1.3824 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.00255 | 969.08 | 2.47 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.000675 | 594.75 | 0.4 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | 台班 | 0.00045 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.000275 | 256.57 | 0.07 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.01 | 244.5 | 2.45 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008031 | 项目名称 | 雨污排水管DN400拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 -（给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0） | 10m | 0.1 | 81.47 | 0 | 61.52 | 25.96 | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 小计 | | | | | | | | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16.89500000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.163825 | 1.3889 | 1.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.95205 | 1.3634 | 5.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.826975 | 1.3824 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.00285 | 969.08 | 2.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0009 | 594.75 | 0.54 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | 台班 | 0.00055 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00035 | 256.57 | 0.09 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.01125 | 244.5 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001007002 | 项目名称 | 拆除砖砌化粪池 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-71 | 拆除 砖砌其他构筑物 | 10m3 | 0.1 | 908.44 | 0 | 0 | 240.4 | 90.844 | 0 | 0 | 24.04 |
| 小计 | | | | | | | | 90.844 | 0 | 0 | 24.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 114.88400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 65.4072 | 1.3889 | 90.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001014 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090203-118 | 检查井内接管开洞口修补 洞口直径D（mm） D≤500 | 10个 | 0.1 | 2543.95 | 107.67 | 36.27 | 681.15 | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 小计 | | | | | | | | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 336.90400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 73.2046 | 1.3889 | 101.67 | | |
| | | 技工人工费(市政维修) | 元 | 112.0145 | 1.3634 | 152.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0087 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.012 | 393.81 | 4.73 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.014 | 406.19 | 5.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.314 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0006 | 273.02 | 0.16 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.086 | 40.27 | 3.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003010 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 88.47416000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001004 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.45750000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.60083 | 1.3889 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | | | | 个 | 0.0012 | 479.65 | | 0.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | | | | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | | 17.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002002 | 项目名称 | | | 拆除人行道 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040105-15 | 拆除块料面层 面砖 | 100m2 | 0.01 | 370.71 | 0 | 0 | 98.09 | 3.7071 | 0 | 0 | 0.9809 | |
| 040105-37+040105-38*(-10) | 机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm) | 100m2 | 0.01 | 27.78 | 19.19 | 584.8 | 50.1 | 0.2778 | 0.1919 | 5.848 | 0.501 | |
| 小计 | | | | | | | | 3.9849 | 0.1919 | 5.848 | 1.4819 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.50670000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.8691 | 1.3889 | | 3.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | | | | 个 | 0.0004 | 479.65 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | | | | 台班 | 0.0044 | 1329.1 | | 5.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103003011 | 项目名称 | | | 余方弃置 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 | |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 | |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.45048 | 1.3889 | | 0.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040203007004 | 项目名称 | | | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ~ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 | |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ~ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 | |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.02 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1 | 47.3492 | 2.238 | 2.792 | |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.02 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.2028 | 0.3004 | |
| 小计 | | | | | | | | 24.3887 | 129.703 | 10.0918 | 13.6601 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84360000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.828789 | 1.3889 | | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.950298 | 1.3634 | | 16.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | | kg | 0.065 | 6.16 | | 0.4 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | | | | t | 0.021599 | 314.16 | | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | | | | m3 | 0.254032 | 159.22 | | 40.45 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00004 | 1685.84 | | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.01 | 7.43 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.307439 | 4.62 | | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | | | | kg | 0.07149 | 5.31 | | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.202 | 394.64 | | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4097 | 1 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | | | | 台班 | 0.001 | 946.02 | | 0.95 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00066 | 792.27 | | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | | 1.26 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | | | | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | | 1.29 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | | | | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0004 | 691.42 | | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | | | | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | | 4.2 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.02 | 12.47 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040203008002 | 项目名称 | | | 人行道块料铺设 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040104-10 | 人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） 0.04＜S≤0.16 | 100m2 | 0.01 | 2317.51 | 3713.36 | 12.43 | 799.81 | 23.1751 | 37.1336 | 0.1243 | 7.9981 | |
| 040104-7+040104-8*1 | 找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1313.67 | 1003.75 | 0 | 397.81 | 13.1367 | 10.0375 | 0 | 3.9781 | |
| 040102-27+040102-28*(-10)换 | 水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 1555.94 | 3821.84 | 12.47 | 603.72 | 15.5594 | 38.2184 | 0.1247 | 6.0372 | |
| 小计 | | | | | | | | 51.8712 | 85.3895 | 0.249 | 18.0134 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 155.52310000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.28134 | 1.3889 | | 18.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 24.51583 | 1.3634 | | 33.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | | kg | 0.05909 | 6.16 | | 0.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00004 | 1685.84 | | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.005 | 7.43 | | 0.04 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.1797 | 4.62 | | 0.83 | | |
| | | 钢模板 | | | | kg | 0.0358 | 5.31 | | 0.19 | | |
| | | 机制混凝土人行道路面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色 | | | | m2 | 1.02 | 35.56 | | 36.27 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0303 | 327.99 | | 9.94 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.001 | 719.89 | | 0.72 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.101 | 362.27 | | 36.59 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3821 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.01 | 12.47 | 0.12 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.00457 | 27.21 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 2023.36 | 0 | 5952.26 | 960.78 | 2.02336 | 0 | 5.95226 | 0.96078 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.000601 | 2902.6 | 0 | 0 | 768.08 | 1.7444626 | 0 | 0 | 0.46161608 |
| 小计 | | | | | | | | 3.7678226 | 0 | 5.95226 | 1.42239608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.14247868 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.710882 | 1.3889 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 | 台班 | 0.0002 | 1090.1 | 0.22 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | 1009.55 | 5.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001006 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-5 | 管道(渠)垫层 石粉渣 | 10m3 | 0.1 | 864.72 | 1230.63 | 19.32 | 291.73 | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 小计 | | | | | | | | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 240.64000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 28.5596 | 1.3634 | 38.94 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 34.224 | 1.3889 | 47.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.218 | 1 | 1.22 | | |
| | | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | 台班 | 0.0717 | 26.94 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001003 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-7 | 管道(渠)垫层 砂 | 10m3 | 0.1 | 841.77 | 2218.68 | 19.32 | 335.06 | 84.177 | 221.868 | 1.932 | 33.506 |
| 小计 | | | | | | | | 84.177 | 221.868 | 1.932 | 33.506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 341.48300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.3104 | 1.3889 | 46.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.8072 | 1.3634 | 37.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.264 | 173.79 | 219.67 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.197 | 1 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | 台班 | 0.0717 | 26.94 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001007 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-144 | 机械回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 22071.33 | 530.86 | 1537.02 | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 256.33870000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 173.79 | 220.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.00302 | 1224.09 | 3.7 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00302 | 533.72 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001008 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1643.61 | 7.16 | 541.41 | 473.98 | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 小计 | | | | | | | | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.66160000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.83387 | 1.3889 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.00308 | 1224.09 | 3.77 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 533.72 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001009 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-145 | 机械回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 12184.54 | 703.13 | 1054.99 | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 154.37320000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.004 | 1224.09 | 4.9 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.004 | 533.72 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003012 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.32678000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 19742.11 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 19742.11 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道鹤祥苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 5683942.09 | |
| 2 | 措施项目 | 1282991.57 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 213692.43 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 186679.47 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 27012.96 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 1069299.14 | |
| 3 | 其他项目 | 209008.01 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 209008.01 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 645834.75 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 7821776.42 | |
| 合计 | | 7821776.42 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 353490.06 | 0 |
| 1-1 | 011101001004 | 屋面拆除 | 1.拆除50mm厚混凝土层<br>2.拆除30mm厚保温层<br>3.拆除柔性防水层拆除<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2637.89 | 39.57 | 104381.31 | 0 |
| 1-2 | 011101001005 | 刚性防水层拆除 | 1.部位:屋面雨棚顶面<br>2.拆除20mm厚水泥砂浆层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 17.28 | 11.54 | 199.41 | 0 |
| 1-3 | 011201001009 | 立面块料拆除 | 1.外墙铲除墙面瓷砖至墙砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 4198 | 33.26 | 139625.48 | 0 |
| 1-4 | 011101001006 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除原有楼地面水泥砂浆层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 806.68 | 11.85 | 9559.16 | 0 |
| 1-5 | 011102003003 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有楼地面地砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 152.87 | 34.59 | 5287.77 | 0 |
| 1-6 | 011201001010 | 铲除油漆面 | 1.铲除现状墙面、天棚面层至砂浆找平层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1857.75 | 8.26 | 15345.02 | 0 |
| 1-7 | 011201001011 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除现状墙面面层至结构层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1483.96 | 12.51 | 18564.34 | 0 |
| 1-8 | 011301001003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除现状天棚面层至结构层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 515.37 | 12.47 | 6426.66 | 0 |
| 1-9 | 011503001003 | 栏杆拆除 | 1.拆除原有楼梯间栏杆<br>2.不含残值回收及外运弃置<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 274.6 | 43 | 11807.8 | 0 |
| 1-10 | 010802001001 | 金属门拆除 | 1.拆除原有楼梯间出屋面钢板门<br>2.不含残值回收及外运弃置<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 15.4 | 31.27 | 481.56 | 0 |
| 1-11 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 410.4 | 101.88 | 41811.55 | 0 |
| 2 | | 屋面工程 | | | | | 1333076.10 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1 | 010902004003 | 屋1（上人屋面） | 1.50厚C30UEA补偿收缩细石砼保护层,内配Φ6钢筋双向150,按纵横3000设置分格缝,缝内钢筋断开,缝宽20缝填改性沥青<br>2.满铺0.3厚聚酯纤维无纺布一层;<br>3.干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层;(燃烧性能等级不应低于B1级,材料压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;体积吸水率不应大于3%)<br>4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>6.刷基层处理剂一遍,2厚聚氨酯防水涂料;<br>7.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平,(0mm至25mm厚时)用防水砂浆进行找坡,原浆压光;;(找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质混凝土再做30厚细石混凝土面层);找坡平均厚度约60厚<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1174.44 | 411.51 | 483293.8 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2 | 010902004004 | 屋2（不上人屋面） | 1.50厚C30UEA补偿收缩细石砼保护层,内配Φ6钢筋双向150,按纵横3000设置分格缝,缝内钢筋断开,缝宽20缝填改性沥青<br>2.满铺0.3厚聚酯纤维无纺布一层;<br>3.干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层;(燃烧性能等级不应低于B1级,材料压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;体积吸水率不应大于3%)<br>4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类);<br>6.刷基层处理剂一遍,2厚聚氨酯防水涂料;<br>7.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平,(0mm至25mm厚时)用防水砂浆进行找坡,原浆压光;;(找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质混凝土再做30厚细石混凝土面层);找坡平均厚度约60厚<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1463.44 | 409.24 | 598898.19 | 0 |
| 2-3 | 011503001004 | 栏杆、栏板 | 1.名称:屋面不锈钢护栏<br>2.护栏高度:400mm<br>3.材料种类、规格:3.0厚Φ80mm不锈钢管扶手、3.0厚Φ50mm不锈钢管立柱@1000、1.5厚Φ20mm不锈钢管立杆@100、2.0厚Φ38mm不锈钢管横杆<br>4.固定配件种类:详见15ZJ401图集8/42预埋件<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 374.96 | 330.7 | 123999.27 | 0 |
| 2-4 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:女儿墙内侧<br>2.浅灰色外墙涂料(喷涂底涂料一遍，喷涂饰面层涂料二遍)<br>3.满刮外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.女儿墙内侧清洗<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 435.02 | 85.42 | 37159.41 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-5 | 010902007003 | 屋面检修口 | 1.规格尺寸:1800*1100<br>2.材质:20厚木板外包1厚铝合金板、<br>3.1.0厚700*700铝扣板，230*3铝合金框，8Φ6膨胀螺栓固定居中，密封胶嵌缝<br>4.150*100C20混凝土压顶圈，配1Φ10 锚筋长300，四角预埋4Φ10锚筋，预埋Φ14拉手伸入200<br>5.其他详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 8 | 1244.83 | 9958.64 | 0 |
| 2-6 | 011502001003 | 屋面泛水 | 1.名称:屋面泛水节点1、2<br>2.泛水高度:300mm<br>3.保护层:40厚C30细石混凝土<br>4.附加层:300mm宽0.6mm厚镀锌铁皮<br>5.嵌缝材料种类:密封膏<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1016.9 | 42.08 | 42791.15 | 0 |
| 2-7 | 010601001001 | 晾衣架 | 1.名称:屋面不锈钢晾衣架<br>2.尺寸:长6160mm×宽2400mm×高2000mm<br>3.材质规格:立杆为3厚Φ60mm304不锈钢钢管，横杆为2.5厚Φ40mm304不锈钢钢管，竖杆为2.0厚Φ30mm304不锈钢钢管<br>4.底座:C30混凝土基础、木模板、Φ8基础钢筋、12mm厚Φ300mm预埋钢板、M16*320mm地脚螺栓<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 10 | 3583.1 | 35831 | 0 |
| 2-8 | 011301001004 | 屋面雨棚防水 | 1.20厚DP M20(或WP M20)水泥砂浆保护层<br>2.2厚聚氨酯防水涂料(上翻300)<br>3.20厚DP M20(或WP M20)水泥砂浆找坡找平<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 8 | 143.08 | 1144.64 | 0 |
| 3 | | 楼梯间修缮 | | | | | 544683.42 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-1 | 011102003004 | 楼1（块料楼地面） | 1.10mm厚地砖(成品防滑地砖),专用勾缝剂勾缝<br>2.撒素水泥面,洒适量清水<br>3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 46.88 | 145.34 | 6813.54 | 0 |
| 3-2 | 011106003002 | 楼1（块料楼梯面层） | 1.10mm厚地砖(成品防滑地砖),专用勾缝剂勾缝<br>2.撒素水泥面,洒适量清水<br>3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 69.32 | 255.63 | 17720.27 | 0 |
| 3-3 | 011101003003 | 楼2（自流平楼地面） | 1.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底涂一遍<br>4.25厚DS M20(或WS M20)水泥砂浆面层(面层压光)<br>5.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 364.57 | 106.97 | 38998.05 | 0 |
| 3-4 | 011101003004 | 楼2（自流平楼梯面层） | 1.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底涂一遍<br>4.25厚DS M20(或WS M20)水泥砂浆面层(面层压光)<br>5.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 255.09 | 112.24 | 28631.3 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-5 | 011105001002 | 踢2（环氧树脂踢脚） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>3.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>4.无溶剂环氧底涂一遍<br>5.15厚M15水泥砂浆分两次抹面<br>6.基层表面清理干净,刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂)<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 650.48 | 17.62 | 11461.46 | 0 |
| 3-6 | 011404001006 | 内1(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.墙体在与不同材料的交接处，在交接处挂热镀锌铁丝网，搭接长度≥200<br>5.20厚DP M15(或WP M15)抹灰砂浆抹平压光<br>6.细沙水泥浆掺108胶甩毛<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 814.66 | 103.81 | 84569.85 | 0 |
| 3-7 | 011404001007 | 内2(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1483.96 | 63.06 | 93578.52 | 0 |
| 3-8 | 011404002005 | 棚1(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.12厚DP M15(或WP M15)砂浆打底<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 515.37 | 86.85 | 44759.88 | 0 |
| 3-9 | 011404002006 | 棚2(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1043.09 | 63.35 | 66079.75 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-10 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆<br>2.扶手材料种类、规格:Φ60×3mm不锈钢管扶手<br>3.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60×3mm不锈钢管立柱、Φ38×1.2mm不锈钢管横杆、Φ25×1.0mm不锈钢竖杆<br>4.固定配件种类:100mm×100mm×6mm钢板,膨胀螺栓固定<br>5.详见图集22J403-1（B3/2-8）<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 274.6 | 527.19 | 144766.37 | 0 |
| 3-11 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.楼梯间出屋面普通钢板门<br>2.门洞口尺寸:1000mm×2200mm<br>3.框、扇材质:型材截面主要受力杆件(门框):壁厚1.5mm，门其它一般受力型材:壁厚1.2mm<br>4.含五金配件、门把手等<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 樘 | 7 | 1043.49 | 7304.43 | 0 |
| 4 | | 外墙修缮 | | | | | 3452692.51 | 0 |
| 4-1 | 011201002007 | 外墙1（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型);<br>5.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布);<br>6.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>7.钉挂一层热镀锌电焊网(规格:Φ0.9 网孔12.7X12.7用Φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>8.界面处理剂一道<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 4198 | 298.55 | 1253312.9 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-2 | 011201002008 | 外墙2（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型)<br>5.涂刷瓷砖翻新专用界面剂(符合JC/T 907—2002)<br>6.清理瓷砖表面浮灰和油污<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 9795.33 | 189.73 | 1858467.96 | 0 |
| 4-3 | 010807005003 | 空调格栅 | 1.材质:骨架50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000、L100x63x6 热镀锌角钢120mm长@500<br>2.锚栓:M12x160化学锚栓<br>3.按照展开面积计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1537.3 | 221.76 | 340911.65 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 5683942.09 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 1282991.57 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 213692.43 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 186679.47 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 27012.96 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 1046731.56 |
| 1-9-1 | 011601001010 | 综合脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 19222.7 | 52.37 | 1006692.8 |
| 1-9-2 | 011601001011 | 单排脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 354.92 | 31.61 | 11219.02 |
| 1-9-3 | 011601001012 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 2298.62 | 7.47 | 17170.69 |
| 1-9-4 | 011601001013 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 1558.46 | 6.05 | 9428.68 |
| 1-9-5 | 011601001014 | 水平安全挡板 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 92.67 | 23.96 | 2220.37 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 22567.58 |
| 1-10-1 | 011601002003 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 台班 | 14 | 1611.97 | 22567.58 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 1282991.57 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 209008.01 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 209008.01 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 645834.75 |
| 合计 | | | | | 645834.75 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 011101001004 | 项目名称 | 屋面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-44换 | 屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150 ˆ (基价*0.5467) | 100m2 | 0.01 | 2925.25 | 245.99 | 0 | 786.38 | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |
| 小计 | | | | | | | | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 39.57620000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.061618 | 1.3889 | 29.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 3.690225 | 0.66 | 2.44 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0244 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001005 | 项目名称 | 刚性防水层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24换 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=20 ˆ (材料*0.6667) | 100m2 | 0.01 | 862.51 | 59.99 | 0 | 231.24 | 8.6251 | 0.5999 | 0 | 2.3124 |
| 小计 | | | | | | | | 8.6251 | 0.5999 | 0 | 2.3124 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.53740000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.21 | 1.3889 | 8.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.900045 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001009 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26330000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3889 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001006 | 项目名称 | 平面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 862.51 | 89.99 | 0 | 232.74 | 8.6251 | 0.8999 | 0 | 2.3274 |
| 小计 | | | | | | | | 8.6251 | 0.8999 | 0 | 2.3274 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.85240000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.21 | 1.3889 | 8.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003003 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.44 | 119.99 | 0 | 703.39 | 26.3544 | 1.1999 | 0 | 7.0339 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3544 | 1.1999 | 0 | 7.0339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.58820000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.975 | 1.3889 | 26.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0119 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001010 | 项目名称 | 铲除油漆面 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.14 | 0 | 0 | 172.83 | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.25970000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.70255 | 1.3889 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001011 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 938.94 | 59.99 | 0 | 251.46 | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.50390000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76029 | 1.3889 | 9.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001003 | 项目名称 | 天棚抹灰面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-41 | 天棚抹灰层拆除 | 100m2 | 0.01 | 949.3 | 45 | 0 | 253.46 | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 小计 | | | | | | | | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.47760000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.83491 | 1.3889 | 9.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 编织袋 | 条 | 0.675 | 0.66 | 0.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001003 | 项目名称 | 栏杆拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-33换 | 扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手) | 100m | 0.01 | 3399.67 | 0 | 0 | 899.62 | 33.9967 | 0 | 0 | 8.9962 |
| 小计 | | | | | | | | 33.9967 | 0 | 0 | 8.9962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 42.99290000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.47744 | 1.3889 | 34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | 金属门拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-18换 | 金属门拆除 | 100m2 | 0.01 | 2473.02 | 0 | 0 | 654.42 | 24.7302 | 0 | 0 | 6.5442 |
| 小计 | | | | | | | | 24.7302 | 0 | 0 | 6.5442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.27440000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.80562 | 1.3889 | 24.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002004 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*17 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:18km) | 100m3 | 0.01 | 3003.09 | 0 | 5964.09 | 1220.89 | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 101.88070000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.62207 | 1.3889 | 30.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.0726 | 821.5 | 59.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902004003 | 项目名称 | 屋1（上人屋面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-67换 | 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.006667 | 1253.68 | 108.15 | 0 | 337.15 | 8.35828456 | 0.72103605 | 0 | 2.24777905 |
| 080007-13+080007-14*4换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) | 100m2 | 0.01 | 2723.22 | 2064.19 | 5.74 | 824.23 | 27.2322 | 20.6419 | 0.0574 | 8.2423 |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 0.00311 | 674.5 | 3350.66 | 25.41 | 347.84 | 2.097695 | 10.4205526 | 0.0790251 | 1.0817824 |
| 080003-57 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 0.00311 | 1377.69 | 48.63 | 0 | 367 | 4.2846159 | 0.1512393 | 0 | 1.14137 |
| 080005-66换 | 隔离层 0.3厚聚酯纤维无纺布 | 100m2 | 0.01 | 273.07 | 251.64 | 0 | 84.85 | 2.7307 | 2.5164 | 0 | 0.8485 |
| 080006-2换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 965.5 | 2501.63 | 0 | 380.57 | 9.655 | 25.0163 | 0 | 3.8057 |
| 080005-12+080005-13*1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)) | 100m2 | 0.011235 | 3305.26 | 7020.92 | 0 | 1225.69 | 37.1345961 | 78.8800362 | 0 | 13.77062715 |
| 080005-12换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 (卷材防水附加层:人工*1.43) | 100m2 | 0.001853 | 2556.03 | 4118.38 | 0 | 882.29 | 4.73632359 | 7.63135814 | 0 | 1.63488337 |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 |
| 080007-13换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1982.38 | 1169.5 | 3.44 | 583.3 | 19.8238 | 11.695 | 0.0344 | 5.833 |
| 080007-4换 | 轻质混凝土垫层 LC5.0轻质混凝土 | 10m3 | 0.003 | 1282.2 | 2667.89 | 11.34 | 473.5 | 3.8466 | 8.00367 | 0.03402 | 1.4205 |
| 小计 | | | | | | | | 142.5610152 | 220.0145923 | 0.2048451 | 48.73994197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 411.52039451 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.715222 | 1.3889 | 24.6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.266036 | 1.3634 | 91.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.982003 | 1.3824 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | LC5.0轻质混凝土 | m3 | 0.030597 | 260 | 7.96 | | |
| | | 细石混凝土 C25 | m3 | 0.0303 | 385.01 | 11.67 | | |
| | | C30UEA补偿收缩细石混凝土 | m3 | 0.0505 | 407.73 | 20.59 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.003172 | 3284.96 | 10.42 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005999 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50 | m2 | 1.02 | 20.62 | 21.03 | | |
| | | 0.3厚聚酯纤维无纺布 | m2 | 1.1218 | 2.21 | 2.48 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.21 | 2.2 | 0.46 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.028266 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 环氧树脂底漆 | m3 | 0.000007 | 37778.77 | 0.26 | | |
| | | 石油沥青冷底子油 | t | 0.000628 | 3929.2 | 2.47 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 | m2 | 2.789311 | 29.67 | 82.76 | | |
| | | 基层处理剂（防水专用） | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 4.51 | 3.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.16411 | 1 | 3.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.001073 | 36.91 | 0.04 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000395 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00111 | 22.15 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.010087 | 12.47 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902004004 | 项目名称 | 屋2（不上人屋面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-67换 | 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.006667 | 1253.68 | 108.15 | 0 | 337.15 | 8.35828456 | 0.72103605 | 0 | 2.24777905 |
| 080007-13+080007-14*4换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) | 100m2 | 0.01 | 2723.22 | 2064.19 | 5.74 | 824.23 | 27.2322 | 20.6419 | 0.0574 | 8.2423 |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 0.00311 | 674.5 | 3350.66 | 25.41 | 347.84 | 2.097695 | 10.4205526 | 0.0790251 | 1.0817824 |
| 080003-57 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 0.00311 | 1377.69 | 48.63 | 0 | 367 | 4.2846159 | 0.1512393 | 0 | 1.14137 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080005-66换 | 隔离层 ˉ 0.3厚聚酯纤维无纺布 | 100m2 | 0.01 | 273.07 | 251.64 | 0 | 84.85 | 2.7307 | 2.5164 | 0 | 0.8485 | |
| 080006-2换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 965.5 | 2501.63 | 0 | 380.57 | 9.655 | 25.0163 | 0 | 3.8057 | |
| 080005-12+080005-13*1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)) | 100m2 | 0.011094 | 3305.26 | 7020.92 | 0 | 1225.69 | 36.66855444 | 77.890086488 | 0 | 13.59780486 | |
| 080005-12换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ (卷材防水附加层:人工*1.43) | 100m2 | 0.001768 | 2556.03 | 4118.38 | 0 | 882.29 | 4.51906104 | 7.28129584 | 0 | 1.55988872 | |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 | |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 | |
| 080007-13换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1982.38 | 1169.5 | 3.44 | 583.3 | 19.8238 | 11.695 | 0.0344 | 5.833 | |
| 080007-4换 | 轻质混凝土垫层 ˉ LC5.0轻质混凝土 | 10m3 | 0.003 | 1282.2 | 2667.89 | 11.34 | 473.5 | 3.8466 | 8.00367 | 0.03402 | 1.4205 | |
| 小计 | | | | | | | | 141.8777109 | 218.6745803 | 0.2048451 | 48.49212503 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 409.24926134 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 17.672207 | 1.3889 | 24.54 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 66.809819 | 1.3634 | 91.09 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 18.98201 | 1.3824 | 26.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | LC5.0轻质混凝土 | | | | m3 | 0.030598 | 260 | 7.96 | | | |
| | | 细石混凝土 C25 | | | | m3 | 0.0303 | 385.01 | 11.67 | | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | | | | t | 0.003172 | 3284.96 | 10.42 | | | |
| | | C30UEA补偿收缩细石混凝土 | | | | m3 | 0.0505 | 407.73 | 20.59 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | | |
| | | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50 | | | | m2 | 1.02 | 20.62 | 21.03 | | | |
| | | 0.3厚聚酯纤维无纺布 | | | | m2 | 1.1218 | 2.21 | 2.48 | | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | | | | kg | 0.210001 | 2.2 | 0.46 | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.028268 | 5.35 | 0.15 | | | |
| | | 环氧树脂底漆 | | | | m3 | 0.000007 | 37778.77 | 0.26 | | | |
| | | 石油沥青冷底子油 | | | | t | 0.000617 | 3929.2 | 2.42 | | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 | | | | m2 | 2.746303 | 29.67 | 81.48 | | | |
| | | 基层处理剂（防水专用） | | | | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | | | | kg | 0.67 | 4.51 | 3.02 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.144331 | 1 | 3.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | | | | 台班 | 0.001073 | 36.91 | 0.04 | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000395 | 37.52 | 0.01 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00111 | 22.15 | 0.02 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.010087 | 12.47 | 0.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001004 | 项目名称 | | | 栏杆、栏板 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080007-105换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˉ (人工*0.5556机械*0.5556) 屋面不锈钢护栏(成品) H=400mm | 10m | 0.1 | 688.71 | 2220.36 | 97.6 | 300.24 | 68.871 | 222.036 | 9.76 | 30.024 | |
| 小计 | | | | | | | | 68.871 | 222.036 | 9.76 | 30.024 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 330.69100000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.147738 | 1.3889 | 9.93 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.646085 | 1.3634 | 21.33 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 27.207843 | 1.3824 | 37.61 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 屋面不锈钢护栏(成品) H=400mm | | | | m | 1 | 192.92 | 192.92 | | | |
| | | 钨棒 | | | | g | 0.7 | 0.36 | 0.25 | | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.35 | 17.7 | 6.2 | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | 1 | 13.27 | 13.27 | | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | 0.15 | 33.63 | 5.04 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.354 | 1 | 4.35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | | 台班 | 0.055282 | 176.55 | 9.76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404001005 | 项目名称 | | | 墙面喷刷涂料 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-67+080011-68*1换 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍))ˉ丙烯酸外墙涂料 无光 | 100m2 | 0.01 | 1849.51 | 431.02 | 0 | 510.97 | 18.4951 | 4.3102 | 0 | 5.1097 | |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 | |
| 080011-22 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2201.41 | 503.37 | 0 | 607.71 | 22.0141 | 5.0337 | 0 | 6.0771 | |
| 080008-256 | 冲洗外墙面 粉刷墙面 毛面 | 100m2 | 0.01 | 843.29 | 28.55 | 0 | 224.58 | 8.4329 | 0.2855 | 0 | 2.2458 | |
| 小计 | | | | | | | | 55.875 | 14.0629 | 0 | 15.4889 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 85.42680000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.91413 | 1.3889 | 6.83 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 16.96207 | 1.3634 | 23.13 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 18.75257 | 1.3824 | 25.92 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | | | | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | | |
| | | 饰面层涂料 | | | | kg | 0.39706 | 10.62 | 4.22 | | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | 2.21 | 4.96 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.06291 | 4.62 | 0.29 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1364 | 1 | 0.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902007003 | 项目名称 | | | 屋面检修口 | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080008-200换 | 金属装饰板 墙面 ˉ 1厚铝合金板 | 100m2 | 0.0228 | 6121.49 | 10276.65 | 0 | 2133.7 | 139.569972 | 234.30762 | 0 | 48.64836 | |
| 080008-39换 | 胶合板基层 零星项目 ˉ 20厚木板 | 100m2 | 0.0198 | 2078.23 | 3953.49 | 406.11 | 776.64 | 41.148954 | 78.279102 | 8.040978 | 15.377472 | |
| 080012-1换 | 木平面装饰线条 宽度d(mm) d≤100 ˉ 50x50木方镶边 | 100m | 0.058 | 554.73 | 862.18 | 43.17 | 192.99 | 32.17434 | 50.00644 | 2.50386 | 11.19342 | |
| 080009-109换 | 金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ˉ 1.0厚700*700铝扣板 | 100m2 | 0.0098 | 3158.37 | 8310.47 | 0 | 1251.29 | 30.952026 | 81.442606 | 0 | 12.262642 | |
| 080012-5换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˉ 230*3铝合金框 | 100m | 0.042 | 552.26 | 4050.89 | 0 | 348.68 | 23.19492 | 170.13738 | 0 | 14.64456 | |
| 080003-45 | 非泵送现浇混凝土 压顶 | 10m3 | 0.008 | 2938.61 | 3725.87 | 12.11 | 964.77 | 23.50888 | 29.80696 | 0.09688 | 7.71816 | |
| 080015-28 | 压顶 木模板 | 100m2 | 0.010638 | 9883.68 | 2514.27 | 0.26 | 2741.15 | 105.1425878 | 26.7468642 | 0.00276588 | 29.1603537 | |
| 080003-68换 | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 | t | 0.004 | 956.05 | 3364.37 | 50.5 | 424.82 | 3.8242 | 13.45748 | 0.202 | 1.69928 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080003-69 | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 0.004 | 1880.55 | 11.77 | 0 | 498.22 | 7.5222 | 0.04708 | 0 | 1.99288 | |
| 小计 | | | | | | | | 407.0380798 | 684.2314723 | 10.84648388 | 142.6971277 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1244.81316368 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 38.628578 | 1.3889 | | 53.65 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 152.174582 | 1.3634 | | 207.47 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 105.546379 | 1.3824 | | 145.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 | | | | t | 0.00408 | 3215.04 | | 13.12 | | |
| | | 20厚木板 | | | | m2 | 2.1186 | 35.4 | | 75 | | |
| | | 1厚铝合金板 | | | | m2 | 2.3028 | 88.5 | | 203.8 | | |
| | | 50x50木方镶边 | | | | m | 6.148 | 7.74 | | 47.59 | | |
| | | 230*3铝合金框 | | | | m | 4.452 | 37.17 | | 165.48 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | | m2 | 0.049 | 4.65 | | 0.23 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 1.0682 | 1.11 | | 1.19 | | |
| | | 1.0厚700*700铝扣板 | | | | m2 | 1.029 | 76.99 | | 79.22 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | | 100个 | 0.1764 | 1.29 | | 0.23 | | |
| | | 万能胶 | | | | kg | 0.07056 | 15.49 | | 1.09 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.0352 | 5.35 | | 0.19 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.020626 | 5.64 | | 0.12 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.009297 | 1685.84 | | 15.67 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.106375 | 7.43 | | 0.79 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.222345 | 43.36 | | 9.64 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.14896 | 4.62 | | 0.69 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0808 | 354.93 | | 28.68 | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | 5.69772 | 1.77 | | 10.08 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 7.752 | 2.21 | | 17.13 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.071113 | 10.62 | | 0.76 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.056727 | 4.87 | | 0.28 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.033921 | 13.27 | | 0.45 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | 0.435679 | 7.39 | | 3.22 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.15504 | 8.85 | | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 8.227709 | 1 | | 8.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | | | | 台班 | 0.001472 | 36.91 | | 0.05 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00092 | 37.52 | | 0.03 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.005108 | 22.15 | | 0.11 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.000106 | 25.7 | | 0 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.00948 | 10.22 | | 0.1 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | | | | 台班 | 0.044946 | 234.61 | | 10.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001003 | | 项目名称 | | 屋面泛水 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080005-43换 | 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C30 | 100m2 | 0.003001 | 2681.71 | 1679.07 | 7.32 | 794.11 | 8.04781171 | 5.03888907 | 0.02196732 | 2.38312411 | |
| 080008-216换 | 铝合金金条板 墙面 ˉ 镀锌铁皮 δ=0.6mm 宽300mm,密封膏 | 100m2 | 0.003 | 5255.42 | 2110.62 | 0 | 1496.22 | 15.76626 | 6.33186 | 0 | 4.48866 | |
| 小计 | | | | | | | | 23.81407171 | 11.37074907 | 0.02196732 | 6.87178411 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.07857221 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.13869 | 1.3889 | | 2.97 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.967531 | 1.3634 | | 12.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 6.231867 | 1.3824 | | 8.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00012 | 719.89 | | 0.09 | | |
| | | 细石混凝土 C30 | | | | m3 | 0.01212 | 392.77 | | 4.76 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025111 | 4.62 | | 0.12 | | |
| | | 镀锌铁皮 δ=0.6mm 宽300mm | | | | m2 | 0.318 | 19.5 | | 6.2 | | |
| | | 密封膏 | | | | 支 | 0.009357 | 10.62 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.105932 | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.001761 | 12.47 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010601001001 | | 项目名称 | | 晾衣架 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050005-21换 | 钢管花架柱 安装 ˉ 304不锈钢管(成品) | t | 0.0511 | 2611.9 | 17754.92 | 334.3 | 1602.8 | 133.46809 | 907.276412 | 17.08273 | 81.90308 | |
| 050005-22换 | 钢管花架梁、檩条 安装 ˉ 304不锈钢管(成品) | t | 0.0691 | 2483.71 | 17735.01 | 339.78 | 1568.28 | 171.624361 | 1225.489191 | 23.478798 | 108.368148 | |
| 080003-47换 | 非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.0127 | 3759.51 | 3954.74 | 23.51 | 1194.25 | 47.745777 | 50.225198 | 0.298577 | 15.166975 | |
| 080003-80 | 预埋铁件 制安 | t | 0.0399 | 3730.82 | 6346.88 | 867.77 | 1366.61 | 148.859718 | 253.240512 | 34.624023 | 54.527739 | |
| 080003-79 | 预埋螺栓 安装 | t | 0.0121 | 4125.42 | 5373.8 | 867.77 | 1422.37 | 49.917582 | 65.02298 | 10.500017 | 17.210677 | |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01696 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 88.5103392 | 22.393984 | 0.1604416 | 24.5528224 | |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ (现浇钢筋小型构件:人工*2机械*2) 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 | t | 0.0036 | 1348.99 | 3274.83 | 50.82 | 524.34 | 4.856364 | 11.789388 | 0.182952 | 1.887624 | |
| 080003-57换 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ (现浇钢筋小型构件:人工*2) | t | 0.0036 | 2755.39 | 48.63 | 0 | 731.56 | 9.919404 | 0.175068 | 0 | 2.633616 | |
| 小计 | | | | | | | | 654.9016352 | 2535.612733 | 86.3275386 | 306.2506814 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3583.09258820 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 42.822062 | 1.3889 | | 59.48 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 436.722192 | 1.3634 | | 595.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 | | | | t | 0.003672 | 3210.62 | | 11.79 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.823069 | 4.42 | | 3.64 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.257367 | 6.37 | | 1.64 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.027646 | 5.35 | | 0.15 | | |
| | | 304不锈钢管(成品) | | | | t | 0.1202 | 16814.16 | | 2021.06 | | |
| | | 铁件 | | | | kg | 0.998841 | 5.4 | | 5.39 | | |
| | | 二氧化碳气体 | | | | m3 | 0.648325 | 4.57 | | 2.96 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.003528 | 1685.84 | | 5.95 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.1696 | 7.43 | | 1.26 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.212695 | 43.36 | | 9.22 | | |
| | | 螺栓带帽(预埋) | | | | kg | 12.221 | 4.97 | | 60.74 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 1.872 | 7.63 | | 14.28 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.032724 | 5.35 | | 0.18 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 42.628621 | 5.64 | | 240.43 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.272415 | 4.62 | | 1.26 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.12827 | 375.96 | | 48.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 107.444733 | 1 | | 107.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.052226 | 623.06 | | 32.54 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | | | | 台班 | 0.045258 | 177.24 | | 8.02 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.006241 | 25.7 | | 0.16 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.262548 | 171.87 | | 45.12 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | | | | 台班 | 0.002484 | 36.91 | | 0.09 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000914 | 37.52 | | 0.03 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00257 | 22.15 | | 0.06 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.02921 | 10.22 | | 0.3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011301001004 | 项目名称 | 屋面雨棚防水 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-6换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (水泥砂浆找平层子目已包含一道素水泥浆工序，设计要求不需做时:人工*0.8) 湿拌地面砂浆 M20,水 | 100m2 | 0.01 | 1177.32 | 691.95 | 0 | 346.14 | 11.7732 | 6.9195 | 0 | 3.4614 |
| 080005-23换 | 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.013 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 24.85782 | 64.12276 | 0 | 9.78406 |
| 080007-6换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (水泥砂浆找平层子目已包含一道素水泥浆工序，设计要求不需做时:人工*0.8) 湿拌地面砂浆 M20,水 | 100m2 | 0.01 | 1177.32 | 691.95 | 0 | 346.14 | 11.7732 | 6.9195 | 0 | 3.4614 |
| 小计 | | | | | | | | 48.40422 | 77.96176 | 0 | 16.70686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 143.07284000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | | | | 元 | 10.383168 | 1.3824 | | 14.35 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 7.180426 | 1.3889 | | 9.97 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.660172 | 1.3634 | | 24.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 4.25646 | 14.07 | | 59.89 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0408 | 331.33 | | 13.52 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.06196 | 4.62 | | 0.29 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.19812 | 16.59 | | 3.29 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.98217 | 1 | | 0.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003004 | 项目名称 | 楼1（块料楼地面） | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-37换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 ~ 10mm厚地砖(成品防滑地砖)，水,湿拌地面砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 5677.68 | 6576.17 | 0 | 1831.24 | 56.7768 | 65.7617 | 0 | 18.3124 |
| 080008-3换 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 ~ (人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 281.76 | 87.25 | 0 | 78.92 | 2.8176 | 0.8725 | 0 | 0.7892 |
| 小计 | | | | | | | | 59.5944 | 66.6342 | 0 | 19.1016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 145.33020000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.390218 | 1.3889 | | 8.88 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 12.496656 | 1.3634 | | 17.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 24.364208 | 1.3824 | | 33.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | | | | m2 | 1.03 | 53.1 | | 54.69 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.0012 | 719.89 | | 0.86 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0303 | 327.99 | | 9.94 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 16.11 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 829.2 | | 0.8 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025129 | 4.62 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1726 | 1 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011106003002 | 项目名称 | 楼1（块料楼梯面层） | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-62换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 12246.73 | 8978.83 | 0 | 3689.67 | 122.4673 | 89.7883 | 0 | 36.8967 |
| 080008-3换 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 ~ (人工*0.8) | 100m2 | 0.01447 | 281.76 | 87.25 | 0 | 78.92 | 4.0770672 | 1.2625075 | 0 | 1.1419724 |
| 小计 | | | | | | | | 126.5443672 | 91.0508075 | 0 | 38.0386724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 255.63384710 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.419186 | 1.3889 | | 18.64 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 27.270878 | 1.3634 | | 37.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 51.161089 | 1.3824 | | 70.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | | | | m2 | 1.4469 | 53.1 | | 76.83 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.001736 | 719.89 | | 1.25 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0034 | 16.11 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00139 | 829.2 | | 1.15 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.023557 | 4.62 | | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.034811 | 327.99 | | 11.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.236343 | 1 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003003 | 项目名称 | 楼2（自流平楼地面） | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) | 100m2 | 0.01 | 4167.64 | 1998.34 | 122.86 | 1211.54 | 41.6764 | 19.9834 | 1.2286 | 12.1154 |
| 080007-6+080007-8*5换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)) ~ 湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1748.55 | 939.02 | 0 | 509.65 | 17.4855 | 9.3902 | 0 | 5.0965 |
| 小计 | | | | | | | | 59.1619 | 29.3736 | 1.2286 | 17.2119 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 106.97600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.35022 | 1.3889 | | 8.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 12.357584 | 1.3634 | | 16.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 24.22871 | 1.3824 | | 33.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | | | | kg | 0.918 | 0.73 | | 0.67 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | | | | kg | 0.41 | 4.87 | | 2 | | |
| | | 环氧中层漆 | | | | kg | 0.9225 | 4.87 | | 4.49 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | | | | kg | 1.725 | 6.64 | | 11.45 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | | | | kg | 0.205 | 5.75 | | 1.18 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.069296 | 4.62 | | 0.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.025514 | 331.33 | | 8.45 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 719.89 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0732 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | | | | 台班 | 0.03255 | 26.9 | | 0.88 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | | | | 台班 | 0.0092 | 38.37 | | 0.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003004 | 项目名称 | 楼2（自流平楼梯面层） | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007-6+080007-8*5换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)) ~ 湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1748.55 | 939.02 | 0 | 509.65 | 17.4855 | 9.3902 | 0 | 5.0965 | |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1换 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) ~ (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1) | 100m2 | 0.01 | 4584.4 | 1998.34 | 122.86 | 1321.82 | 45.844 | 19.9834 | 1.2286 | 13.2182 | |
| 小计 | | | | | | | | 63.3295 | 29.3736 | 1.2286 | 18.3147 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 112.24640000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.782073 | 1.3889 | | 9.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.304376 | 1.3634 | | 18.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 25.875833 | 1.3824 | | 35.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | | | | kg | 0.918 | 0.73 | | 0.67 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | | | | kg | 0.41 | 4.87 | | 2 | | |
| | | 环氧中层漆 | | | | kg | 0.9225 | 4.87 | | 4.49 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | | | | kg | 1.725 | 6.64 | | 11.45 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | | | | kg | 0.205 | 5.75 | | 1.18 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.069296 | 4.62 | | 0.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.025514 | 331.33 | | 8.45 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 719.89 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0732 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | | | | 台班 | 0.03255 | 26.9 | | 0.88 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | | | | 台班 | 0.0092 | 38.37 | | 0.35 | | |
| 项目编码 | 011105001002 | 项目名称 | | | 踢2（环氧树脂踢脚） | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0015 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 0.584475 | 0.170205 | 0 | 0.16317 | |
| 080008-7+080008-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.001501 | 1984.56 | 571.93 | 0 | 553.75 | 2.97882456 | 0.85846693 | 0 | 0.83117875 | |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1换 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) ~ (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1) | 100m2 | 0.0015 | 4584.4 | 1998.34 | 122.86 | 1321.82 | 6.8766 | 2.99751 | 0.18429 | 1.98273 | |
| 小计 | | | | | | | | 10.43989956 | 4.02618193 | 0.18429 | 2.97707875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 17.62745024 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.1049 | 1.3889 | | 1.53 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.260394 | 1.3634 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.211225 | 1.3824 | | 5.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.00261 | 324.88 | | 0.85 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.074998 | 2.21 | | 0.17 | | |
| | | 石英砂 | | | | kg | 0.137697 | 0.73 | | 0.1 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | | | | kg | 0.061499 | 4.87 | | 0.3 | | |
| | | 环氧中层漆 | | | | kg | 0.138372 | 4.87 | | 0.67 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | | | | kg | 0.258745 | 6.64 | | 1.72 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | | | | kg | 0.030749 | 5.75 | | 0.18 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.005509 | 4.62 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.017641 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | | | | 台班 | 0.004882 | 26.9 | | 0.13 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | | | | 台班 | 0.00138 | 38.37 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 011404001006 | 项目名称 | | | 内1(无机涂料墙面) | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ~ 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 | |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 | |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 | |
| 080008-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 ~ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001001 | 907.36 | 525.95 | 0 | 266.4 | 0.90826736 | 0.52647595 | 0 | 0.2666664 | |
| 080008-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2509.78 | 762.58 | 0 | 702.27 | 25.0978 | 7.6258 | 0 | 7.0227 | |
| 080008-56 | 拉条、甩毛增加费 | 100m2 | 0.01 | 530.48 | 17.39 | 0 | 141.25 | 5.3048 | 0.1739 | 0 | 1.4125 | |
| 小计 | | | | | | | | 67.94306736 | 17.03507595 | 0 | 18.8309664 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 103.80910971 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.237085 | 1.3889 | | 10.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.45865 | 1.3634 | | 19.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 27.616805 | 1.3824 | | 38.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | 10.62 | | 1.27 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | 0.26118 | 10.62 | | 2.77 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0232 | 324.88 | | 7.54 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.0412 | 2.21 | | 4.51 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.14 | 0.42 | | 0.06 | | |
| | | U型钉 | | | | kg | 0.004 | 14.16 | | 0.06 | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | | m2 | 0.105005 | 4.42 | | 0.46 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00387 | 4.62 | | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.00035 | 331.33 | | 0.12 | | |
| | | 108胶 | | | | kg | 0.0248 | 2.3 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.16781 | 1 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404001007 | 项目名称 | | | 内2(无机涂料墙面) | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ~ 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 | |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 | |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 | |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ~ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79807728 | 0.44379335 | 0 | 0.23337314 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |
| 小计 | | | | | | | | 41.32677728 | 10.28739335 | 0 | 11.45027314 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.06444377 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.280623 | 1.3889 | | 5.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.390565 | 1.3634 | | 12.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 16.331997 | 1.3824 | | 22.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | 10.62 | | 1.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 10.62 | 2.77 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.105003 | 2.65 | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.033001 | 4.87 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.21 | 4.51 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00503 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.10179 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002005 | 项目名称 | 棚1(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 - 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 (实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |
| 080008-7+080008-11*(-8)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12mm)) - (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2003.32 | 549.06 | 0 | 557.57 | 20.0332 | 5.4906 | 0 | 5.5757 |
| 小计 | | | | | | | | 57.8759 | 12.9989 | 0 | 15.965 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 86.83980000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.149582 | 1.3889 | 8.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.432591 | 1.3634 | 16.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 23.425972 | 1.3824 | 32.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.016704 | 324.88 | 5.43 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002745 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1287 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002006 | 项目名称 | 棚2(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 - 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 (实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 - (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79807728 | 0.44379335 | 0 | 0.23337314 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 42.53727728 | 9.08679335 | 0 | 11.71047314 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.33454377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.405962 | 1.3889 | 6.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.660952 | 1.3634 | 13.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.815161 | 1.3824 | 23.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.105001 | 2.65 | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.033 | 4.87 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0047 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08989 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001005 | 项目名称 | 带扶手的栏杆、栏板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-105换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 - 不锈钢楼梯栏杆(成品) | 10m | 0.1 | 1239.58 | 3348.64 | 175.67 | 508 | 123.958 | 334.864 | 17.567 | 50.8 |
| 小计 | | | | | | | | 123.958 | 334.864 | 17.567 | 50.8 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 527.18900000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.8649 | 1.3889 | 17.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.1607 | 1.3634 | 38.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 48.9702 | 1.3824 | 67.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢楼梯栏杆(成品) | m | 1 | 292.92 | 292.92 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.36 | 0.25 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 17.7 | 6.2 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 13.27 | 23.89 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 33.63 | 5.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.566 | 1 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | 台班 | 0.0995 | 176.55 | 17.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001002 | 项目名称 | 金属(塑钢)门 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080010-18换 | 成品钢质防火门安装 - 普通钢板门(成品) | 100m2 | 0.022 | 8449.71 | 34995.77 | 0 | 3985.75 | 185.89362 | 769.90694 | 0 | 87.6865 |
| 小计 | | | | | | | | 185.89362 | 769.90694 | 0 | 87.6865 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1043.48706000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.111102 | 1.3889 | 43.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 77.915002 | 1.3634 | 106.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 26.370124 | 1.3824 | 36.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通钢板门(成品) | m2 | 2.1615 | 350 | 756.53 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.029722 | 321.36 | 9.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.83042 | 1 | 3.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002007 | 项目名称 | 外墙1（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080011-71换 | 室外墙柱面 真石漆 - 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 - 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm)) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 161.1231 | 88.2246 | 1.9974 | 47.1904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 298.53550000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 16.97782 | 1.3889 | 23.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 52.866091 | 1.3634 | 72.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 47.356 | 1.3824 | 65.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物防水砂浆 | kg | 14.2155 | 1.04 | 14.78 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 324.88 | 5.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01045 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1135 | 1 | 1.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002008 | 项目名称 | 外墙2（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71换 | 室外墙柱面 真石漆 - 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 96.6624 | 62.2265 | 1.9974 | 28.8329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 189.71920000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.36218 | 1.3889 | 15.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.42941 | 1.3634 | 38.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 30.46936 | 1.3824 | 42.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00547 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7828 | 1 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807005003 | 项目名称 | 空调格栅 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-75换 | 轻钢框架 - L100x63x6 热镀锌角钢,50x50x2mm 镀锌钢通、50*30*2mm 镀锌钢通、50x50x2mm 镀锌钢通@1000 | t | 0.022833 | 3541.13 | 4739.3 | 240.72 | 1191.22 | 80.85462129 | 108.2124369 | 5.49635976 | 27.19912626 |
| 小计 | | | | | | | | 80.85462129 | 108.2124369 | 5.49635976 | 27.19912626 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 221.76254421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.484866 | 1.3889 | 6.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.314323 | 1.3634 | 53.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.206679 | 1.3824 | 21.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | L100x63x6 热镀锌角钢 | t | 0.001535 | 3749.56 | 5.76 | | |
| | | 50x50x2mm镀锌钢通、50*30*2mm镀锌钢通、50x50x2mm镀锌钢通@1000 | t | 0.021298 | 4506.84 | 95.99 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.632544 | 7.63 | 4.83 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.105942 | 5.35 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.071289 | 1 | 1.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.03101 | 177.24 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001010 | 项目名称 | 综合脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 - (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) | 100m2 | 0.01 | 2714.07 | 162.46 | 0.26 | 726.34 | 27.1407 | 1.6246 | 0.0026 | 7.2634 |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 - (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 63.93 | 55.91 | 0 | 19.72 | 1.9179 | 1.6773 | 0 | 0.5916 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 - (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 32.8433 | 10.3176 | 0.0026 | 9.2073 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.37080000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.663062 | 1.3889 | 3.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.376194 | 1.3634 | 29.14 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 0.000163 | 7.63 | 0 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.035575 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 工字钢（综合） | t | 0.000189 | 3238.94 | 0.61 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.046605 | 15.11 | 0.7 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.004089 | 10.03 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2192 | 1 | 0.22 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 2.369777 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 20.103389 | 0.04 | 0.8 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.000015 | 171.87 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001011 | 项目名称 | 单排脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-13换 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6 ~ (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2 | 0.01 | 1460.37 | 17.73 | 0 | 387.33 | 14.6037 | 0.1773 | 0 | 3.8733 |
| 010007-16换 | 扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6 ~ (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.01 | 23.42 | 47.51 | 0 | 8.58 | 0.2342 | 0.4751 | 0 | 0.0858 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 ~ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 18.6226 | 7.6681 | 0 | 5.3114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.60210000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.57314 | 1.3889 | 2.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.056394 | 1.3634 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 0.564265 | 0.1 | 0.06 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 2.825823 | 0.05 | 0.14 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 5.254451 | 0.04 | 0.21 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.090285 | 0.45 | 0.04 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000325 | 18.76 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.011895 | 5.35 | 0.06 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.006533 | 15.11 | 0.1 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.000657 | 10.03 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0984 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001012 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ~ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 577.37 | 16.24 | 0 | 153.59 | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 小计 | | | | | | | | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.47200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.362101 | 1.3889 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.865932 | 1.3634 | 5.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00079 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.00175 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00153 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00179 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00153 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00059 | 96.27 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0055 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001013 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 ~ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 470.3 | 9.56 | 0 | 124.93 | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 小计 | | | | | | | | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.04790000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.294918 | 1.3889 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.149011 | 1.3634 | 4.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00032 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.0011 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00107 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00146 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00128 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00021 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0032 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001014 | 项目名称 | 水平安全挡板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-69换 | 水平安全挡板 ~ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 1288.69 | 730.05 | 0 | 377.52 | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 23.96260000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.064158 | 1.3889 | 2.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.349271 | 1.3634 | 10.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 松木胶合板 18mm 1号胶 | m2 | 0.06667 | 66.37 | 4.42 | | |
| | | 脚手架钢管 | kg | 0.56526 | 3.61 | 2.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.0071 | 15.84 | 0.11 | | |
| | | 脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 | 个 | 0.0624 | 6.54 | 0.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3144 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601002003 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 台班 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C04003100 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 1611.97000000 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 1504.46 | | 1504.46 | | |
| | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 209008.01 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 209008.01 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 409818.54 | |
| 2 | 措施项目 | 16276.91 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 10642.89 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 8981.08 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1661.81 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 5634.02 | |
| 3 | 其他项目 | 12782.86 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 12782.86 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 39499.05 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 478377.36 | |
| 合计 | | 478377.36 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 64911.42 | 0 |
| 1-1 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.工程量暂定，结算按实计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1128.48 | 20.46 | 23088.7 | 0 |
| 1-2 | 041001005005 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土立道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 6.46 | 516.8 | 0 |
| 1-3 | 041001005006 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土平道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 6.46 | 516.8 | 0 |
| 1-4 | 040205018005 | 减速带拆除 | 1.拆除原有橡胶减速带<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 12.5 | 375 | 0 |
| 1-5 | 040103003013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 456.76 | 88.48 | 40414.12 | 0 |
| 2 | | 道路工程 | | | | | 268051.19 | 0 |
| 2-1 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1128.48 | 177.85 | 200700.17 | 0 |
| 2-2 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×300mm C20预制混凝土立道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 74.75 | 5980 | 0 |
| 2-3 | 040204004006 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×150mm C20预制混凝土平道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 49.53 | 3962.4 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4 | 011503001006 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:Φ100 304不锈钢圆管壁厚2.5<br>2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ80 304不锈钢圆管@900壁厚2.0<br>3.固定配件种类:6厚钢板<br>4.高度:300mm<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 46 | 323.24 | 14869.04 | 0 |
| 2-5 | 040205018006 | 减速垄 | 1.材料品种:成品橡胶减速带<br>2.规格、型号:宽350mm×高45mm<br>3.基层:100厚C20砼层<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 107.51 | 3225.3 | 0 |
| 2-6 | 040205007007 | 标线 | 1.材料品种:热熔型标线漆<br>2.类型:道路边线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 49.39 | 64.12 | 3166.89 | 0 |
| 2-7 | 040205007008 | 标线 | 1.材料品种:热熔型标线漆<br>2.类型:停车位划线<br>3.厚度:2mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 150.66 | 57.5 | 8662.95 | 0 |
| 2-8 | 040205007009 | 标线 | 1.材料品种:热熔型标线漆<br>2.类型:消防通道框线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 7.92 | 75.96 | 601.6 | 0 |
| 2-9 | 040205008003 | 标记 | 1.材料品种:热熔型标线漆标识字<br>2.规格尺寸:500mm×500mm<br>3.字体内容:“消防车道禁止占用”<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 24 | 42.93 | 1030.32 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-10 | 011102003005 | 防滑地砖 | 1.专用瓷砖胶贴10厚防滑地砖<br>2.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平平均厚度80<br>3.2.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料<br>4.钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用DSM20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 96.35 | 257.11 | 24772.55 | 0 |
| 2-11 | 040201022002 | 1.5m锌钢盖板 | 1.名称:500*200mm镀锌钢格栅盖板<br>2.40*5扁钢，6*6@100扭绞镀锌方钢<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 3 | 359.99 | 1079.97 | 0 |
| 3 | | 标识工程 | | | | | 23426.85 | 0 |
| 3-1 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.开挖方式:人工开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.35 | 56.45 | 76.21 | 0 |
| 3-2 | 040103001010 | 基坑回填方 | 1.填方来源:原土回填<br>2.密实度:夯实度＞93%<br>3.回填方式:人工回填<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.15 | 47.42 | 54.53 | 0 |
| 3-3 | 040103003014 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.2 | 54.33 | 10.87 | 0 |
| 3-4 | 050307020005 | 小区导视牌 | 1.名称:小区导视牌<br>2.规格尺寸:1200×1200×80mm<br>3.骨架:40×60×6mm不锈钢方通立柱,40×40×4mm不锈钢横杆<br>4.饰面板:3mm厚不锈钢板，表面白色烤漆<br>5.标识内容:1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆<br>6.基础及垫层:250mm×250mm×200mmC30钢筋混凝土基础（含模板），100厚C20混凝土垫层（含模板），100厚级配碎石垫层<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 2901.68 | 2901.68 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-5 | 050307020006 | 导视牌 | 1.名称:导视牌<br>2.规格尺寸:2000×460×100mm<br>3.骨架:30mm×50mm×3mm镀锌钢管、30mm×30mm×2mm镀锌钢管+40mm×60mm×2mm镀锌钢管底座支撑<br>4.基层:18mm大芯板墙面油白色乳胶漆、9mm夹板<br>5.饰面板:10mm厚亚克力板(镂空处理)<br>6.基础:400mm×400mm×400mmC25混凝土基础（含模板）<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 2135.82 | 4271.64 | 0 |
| 3-6 | 050307008007 | 标识牌 | 1.名称:楼栋标识<br>2.镌字规格、种类:50cm亚克力字体 3mm厚<br>3.底板规格、材质:直径60cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 7 | 339.27 | 2374.89 | 0 |
| 3-7 | 050307008008 | 标识牌 | 1.名称:单元标识<br>2.镌字规格、种类:30cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径40cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 15 | 205.39 | 3080.85 | 0 |
| 3-8 | 050307008009 | 标识牌 | 1.名称:楼层标识<br>2.镌字规格、种类:20cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径30cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 106 | 100.53 | 10656.18 | 0 |
| 4 | | 其他工程 | | | | | 18954.95 | 0 |
| 4-1 | 010502001003 | 独立基础 | 1.名称:微型消防站基础<br>2.混凝土种类:普通混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.66 | 576.78 | 957.45 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-2 | 010505002003 | 基础模板 | 1.名称:微型消防站基础模板<br>2.基础类型:独立基础<br>3.模板材质:木模板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 5.58 | 79.96 | 446.18 | 0 |
| 4-3 | 030910002005 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站<br>2.材质:2mm冷轧钢板、6mm钢化玻璃<br>3.规格尺寸:2300mm×1800mm×500（900）mm<br>4.柜内含消防应急装备,详见图纸清单表<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 5850.44 | 17551.32 | 0 |
| 5 | | 非机动车棚 | | | | | 28601.24 | 0 |
| 5-1 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.开挖方式:人工开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 3.9 | 56.45 | 220.16 | 0 |
| 5-2 | 040103001011 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:原土回填<br>2.密实度:夯实度＞93%<br>3.回填方式:人工回填<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 3.43 | 47.42 | 162.65 | 0 |
| 5-3 | 040103003015 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.47 | 54.33 | 25.54 | 0 |
| 5-4 | 010103001001 | 素土夯实 | 1.名称:素土夯实,夯实度不小于93%<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1.35 | 2.22 | 3 | 0 |
| 5-5 | 040202010001 | 基础垫层 | 1.名称:100厚级配碎石垫层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1.35 | 33.04 | 44.6 | 0 |
| 5-6 | 040202016001 | 基础垫层 | 1.名称:100厚C15混凝土垫层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1.35 | 47.02 | 63.48 | 0 |
| 5-7 | 040202016002 | 基础垫层模板 | 1.名称:基础垫层木模板<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 0.93 | 53.81 | 50.04 | 0 |
| 5-8 | 010502002001 | 车棚基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.2 | 548.86 | 109.77 | 0 |
| 5-9 | 010502002002 | 基础模板 | 1.名称:基础 木模板<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2.31 | 68.94 | 159.25 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-10 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:热轧带肋钢筋<br>2.钢筋规格:Φ8@200<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | t | 0.015 | 5272.1 | 79.08 | 0 |
| 5-11 | 011108004001 | 防潮层 | 1.20厚防潮层WP M20水泥砂浆，掺3%防水剂<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1.04 | 97.78 | 101.69 | 0 |
| 5-12 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:100X100X5厚镀锌方通<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | t | 0.152 | 7938.76 | 1206.69 | 0 |
| 5-13 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:100X100X5厚镀锌方通<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | t | 0.143 | 7734.52 | 1106.04 | 0 |
| 5-14 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:50X50X3厚镀锌方通龙骨<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | t | 0.621 | 7734.52 | 4803.14 | 0 |
| 5-15 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.8厚150*150mm钢板<br>2.4Φ10钢筋锚固,L=150<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | t | 0.006 | 9224.05 | 55.34 | 0 |
| 5-16 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.4Φ10钢筋锚固,L=150<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | t | 0.009 | 8618.91 | 77.57 | 0 |
| 5-17 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.咖啡色氟碳漆饰面80μm<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 35.99 | 97.15 | 3496.43 | 0 |
| 5-18 | 010605003001 | 2.5厚铝板 | 1.2.5厚喷涂咖啡色氟碳铝板，专用铝扣板扣件<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 45.14 | 372.99 | 16836.77 | 0 |
| 6 | | 绿化工程 | | | | | 5872.89 | 0 |
| 6-1 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:沟叶结缕草<br>2.养护期:3个月<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 184.45 | 31.84 | 5872.89 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 409818.54 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 16276.91 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 10642.89 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 8981.08 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1661.81 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 80 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 451.44 |
| 1-9-1 | 011601001015 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 85.5 | 5.28 | 451.44 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 5182.58 |
| 1-11-1 | 041201012005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2680.74 | 2680.74 |
| 1-11-2 | 041201012006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2501.84 | 2501.84 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 围堰 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 筑岛 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 便道 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 便桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 驳岸块石清理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 地下管线交叉处理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 行车、行人干扰增加 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 轨道交通工程路桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-10 | 13.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 16276.91 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 12782.86 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 12782.86 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 39499.05 |
| 合计 | | | | | 39499.05 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 041001001005 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.45750000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.60083 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |

| 项目编码 | 041001005005 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.45250000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 041001005006 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.45250000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 040205018005 | 项目名称 | 减速带拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 ＂（破坏性拆除项目:人工*0.3材料*0） | m | 1 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 小计 | | | | | | | | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.50000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.1908 | 1.3889 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.9948 | 1.3634 | 5.45 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003013 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |

| 项目编码 | 040203007005 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ＂(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ＂5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.020001 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1.00005 | 47.35156746 | 2.2381119 | 2.7921396 |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.020001 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.20301014 | 0.30041502 |
| 小计 | | | | | | | | 24.38875 | 129.7053675 | 10.09212204 | 13.66025462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84649412 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.828806 | 1.3889 | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.950317 | 1.3634 | 16.29 | | |
| | 材料 | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.0216 | 314.16 | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm~40mm | m3 | 0.254045 | 159.22 | 40.45 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.065 | 6.16 | 0.4 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 水 | m3 | 0.30744 | 4.62 | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.07149 | 5.31 | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 394.64 | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4097 | 1 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | 台班 | 0.001 | 946.02 | 0.95 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | 1.29 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | 4.2 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00066 | 792.27 | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | 1.26 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8 | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0004 | 691.42 | 0.28 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.02 | 12.47 | 0.25 | | |

| 项目编码 | 040204004005 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-36换 | 路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.018<V≤0.04 ˉ C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 2179.33 | 3510.42 | 5.33 | 752.59 | 21.7933 | 35.1042 | 0.0533 | 7.5259 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 28.8432 | 36.3993 | 0.0533 | 9.4562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.75200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.80369 | 1.3889 | 8.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.24303 | 1.3634 | 20.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm | m | 1.015 | 33.01 | 33.51 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00403 | 57.52 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1937 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.00196 | 27.21 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040204004006 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-42换 | 路缘石安砌 预制混凝土平缘石 ˉ C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 955.59 | 2582.15 | 4.63 | 382.31 | 9.5559 | 25.8215 | 0.0463 | 3.8231 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 16.6058 | 27.1166 | 0.0463 | 5.7534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 49.52210000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.14693 | 1.3889 | 5.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.95517 | 1.3634 | 10.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm | m | 1.015 | 23.94 | 24.3 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 57.52 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1476 | 1 | 0.15 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0017 | 27.21 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001006 | 项目名称 | 带扶手的栏杆、栏板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-39换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˉ 高差护栏（成品）H=300mm | 10m | 0.1 | 1077.89 | 1624.53 | 152.72 | 377.37 | 107.789 | 162.453 | 15.272 | 37.737 |
| 小计 | | | | | | | | 107.789 | 162.453 | 15.272 | 37.737 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 323.25100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.1869 | 1.3889 | 15.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.4876 | 1.3634 | 33.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 42.5828 | 1.3824 | 58.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 高差护栏（成品）H=300mm | m | 1 | 123.89 | 123.89 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.36 | 0.25 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 17.7 | 6.2 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 13.27 | 23.89 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 33.63 | 5.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.185 | 1 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | 台班 | 0.0865 | 176.55 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205018006 | 项目名称 | 减速垄 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 ˉ 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 |
| 040704-1 | 基础制作 混凝土垫层 | 10m3 | 0.0035 | 1537.28 | 3667.84 | 142.3 | 600.36 | 5.38048 | 12.83744 | 0.49805 | 2.10126 |
| 小计 | | | | | | | | 38.31048 | 55.73744 | 0.49805 | 12.96126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.50723000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.146996 | 1.3889 | 16.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.723104 | 1.3634 | 21.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1.01 | 42.48 | 42.9 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008432 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03535 | 354.93 | 12.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.25172 | 1 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.001365 | 303.78 | 0.41 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.006689 | 12.47 | 0.08 | | |

| 项目编码 | 040205007007 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-33换 | 纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ˉ (如为水泥混凝土路面) | 100m2 | 0.01 | 794.54 | 3295.67 | 1816.18 | 504.83 | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 |
| 小计 | | | | | | | | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 64.11220000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.56651 | 1.3889 | 3.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.21311 | 1.3634 | 4.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.16928 | 10.62 | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 6.0536 | 4.58 | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | m3 | 0.20497 | 9.36 | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3263 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.012 | 419.66 | 5.04 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.012 | 530.82 | 6.37 | | |
| | | 载货汽车　装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.012 | 563.01 | 6.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205007008 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-37换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 ~ （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 882.86 | 2328.33 | 2043.21 | 496.05 | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 |
| 小计 | | | | | | | | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.50450000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8518 | 1.3889 | 3.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.57027 | 1.3634 | 4.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.16928 | 10.62 | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 4.03512 | 4.58 | 18.48 | | |
| | | 液化石油气 | m3 | 0.1694 | 9.36 | 1.59 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2305 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0135 | 419.66 | 5.67 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.0135 | 530.82 | 7.17 | | |
| | | 载货汽车　装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0135 | 563.01 | 7.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205007009 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-39换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ~ （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 1191.62 | 3295.67 | 2451.86 | 655.32 | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 |
| 小计 | | | | | | | | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 75.94470000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.84913 | 1.3889 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8189 | 1.3634 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.16928 | 10.62 | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 6.0536 | 4.58 | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | m3 | 0.20497 | 9.36 | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3263 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0162 | 419.66 | 6.8 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.0162 | 530.82 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车　装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0162 | 563.01 | 9.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205008003 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-43换 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3 ~ 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 35.06 | 121.28 | 0 | 15.35 | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 |
| 小计 | | | | | | | | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.92250000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.659 | 1.3889 | 3.69 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.721 | 1.3634 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 106.19 | 26.55 | | |
| | | 环氧树脂粘合剂 | kg | 0.2575 | 9.04 | 2.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003005 | 项目名称 | 防滑地砖 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-38换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 ~ 10厚防滑地砖 | 100m2 | 0.01 | 5731.64 | 6393.35 | 0 | 1836.38 | 57.3164 | 63.9335 | 0 | 18.3638 |
| 040102-27+040102-28*(-12)换 | 水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:80mm) ~ 细石混凝土 C25 | 100m2 | 0.01 | 1457.94 | 3257.3 | 9.98 | 549.38 | 14.5794 | 32.573 | 0.0998 | 5.4938 |
| 080005-31+080005-32*2 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:2mm) ) | 100m2 | 0.01 | 3131.14 | 2396.07 | 0 | 948.37 | 31.3114 | 23.9607 | 0 | 9.4837 |
| 小计 | | | | | | | | 103.2072 | 120.4672 | 0.0998 | 33.3413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 257.11550000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.93326 | 1.3889 | 16.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 40.57272 | 1.3634 | 55.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 22.6534 | 1.3824 | 31.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 细石混凝土 C25 | m3 | 0.0808 | 385.01 | 31.11 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.05909 | 6.16 | 0.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.004 | 7.43 | 0.03 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.02864 | 5.31 | 0.15 | | |
| | | 10厚防滑地砖 | m2 | 1.03 | 53.1 | 54.69 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 2.932 | 8.05 | 23.6 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 829.2 | 0.8 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 1.77 | 8.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.17298 | 4.62 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6756 | 1 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器　平板式 | 台班 | 0.008 | 12.47 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022002 | 项目名称 | 1.5m锌钢盖板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-589换 | 钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) B≤0.5 ~ 500*200mm镀锌钢格栅盖板 | 10m | 0.1 | 800.69 | 2464.13 | 0 | 335.08 | 80.069 | 246.413 | 0 | 33.508 |
| 小计 | | | | | | | | 80.069 | 246.413 | 0 | 33.508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 359.99000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.8522 | 1.3889 | 19.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 44.6167 | 1.3634 | 60.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 500*200mm镀锌钢格栅盖板 | 块 | 2 | 119.47 | 238.94 | | |
| | | 红丹防锈漆 | kg | 0.337 | 9.56 | 3.22 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.089 | 20.35 | 1.81 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.44 | 1 | 2.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040101003003 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-6 | 人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4463.82 | 0 | 0 | 1181.21 | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 小计 | | | | | | | | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |

清单项目综合单价 56.45030000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.13927 | 1.3889 | 44.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001010 | 项目名称 | 基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3643.85 | 7.16 | 117.57 | 973 | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 小计 | | | | | | | | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |

清单项目综合单价 47.41580000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.23551 | 1.3889 | 36.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.0553 | 21.26 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003014 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |

清单项目综合单价 54.32678000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307020005 | 项目名称 | 小区导视牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-73 | 不锈钢框架 | t | 0.017 | 3868.98 | 18263.75 | 1300.11 | 2029.9 | 65.77266 | 310.48375 | 22.10187 | 34.5083 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 δ3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | 10m2 | 0.386 | 439.31 | 4214.37 | 0 | 326.96 | 169.57366 | 1626.74682 | 0 | 126.20656 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 δ1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | 10m2 | 0.121 | 439.31 | 3041.24 | 0 | 268.31 | 53.15651 | 367.99004 | 0 | 32.46551 |
| 080003-80换 | 预埋铁件 制安 | t | 0.001 | 3730.82 | 4260.57 | 867.77 | 1262.29 | 3.73082 | 4.26057 | 0.86777 | 1.26229 |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | t | 0.005 | 453.82 | 3229.84 | 9.4 | 282.25 | 2.2691 | 16.1492 | 0.047 | 1.41125 |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 0.005 | 977.2 | 87.33 | 96.93 | 269.88 | 4.886 | 0.43665 | 0.48465 | 1.3494 |
| 080003-17换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 | 10m3 | 0.002 | 767.14 | 3647.94 | 145.57 | 395.8 | 1.53428 | 7.29588 | 0.29114 | 0.7916 |
| 080015-1 | 基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.0018 | 3732.54 | 1338.61 | 44.33 | 1057.81 | 6.718572 | 2.409498 | 0.079794 | 1.904058 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.001 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 1.22463 | 3.86968 | 0.14545 | 0.52794 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.002 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 10.43754 | 2.6408 | 0.01892 | 2.89538 |
| 080007-3 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.004 | 869.98 | 1979.98 | 6.36 | 329.66 | 3.47992 | 7.91992 | 0.02544 | 1.31864 |
| 小计 | | | | | | | | 322.783692 | 2350.202808 | 24.062034 | 204.640928 |

清单项目综合单价 2901.68946200

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.829742 | 1.3889 | 45.6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.296449 | 1.3634 | 150.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 91.728597 | 1.3824 | 126.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | m2 | 1.2705 | 278.76 | 354.16 | | |
| | | 不锈钢钉 304 | kg | 1.059123 | 10.62 | 11.25 | | |
| | | 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | m2 | 4.053 | 389.38 | 1578.16 | | |
| | | 202胶 | kg | 0.845169 | 37.17 | 31.41 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.023408 | 5.35 | 0.13 | | |
| | | 钢板 Q235B δ=8mm | t | 0.00106 | 3700.88 | 3.92 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 5.125 | 3.104 | 15.91 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.08425 | 7.63 | 0.64 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.011488 | 173.79 | 2 | | |
| | | 碎石 5~25 | m3 | 0.044064 | 133.98 | 5.9 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.074974 | 5.64 | 0.42 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.038 | 7.43 | 0.28 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.047656 | 43.36 | 2.07 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.09706 | 4.42 | 0.43 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0101 | 375.96 | 3.8 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00786 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0202 | 354.93 | 7.17 | | |
| | | 不锈钢型材(综合) | t | 0.01785 | 16814.16 | 300.13 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.397137 | 17.7 | 7.03 | | |
| | | 铈钨棒 | kg | 0.000799 | 309.73 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 23.41706 | 1 | 23.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000575 | 37.52 | 0.02 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00115 | 22.15 | 0.03 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003841 | 25.7 | 0.1 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.007869 | 171.87 | 1.35 | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 | 台班 | 0.001196 | 21.26 | 0.03 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00268 | 10.22 | 0.03 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.001347 | 303.78 | 0.41 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | 台班 | 0.125188 | 176.55 | 22.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307020006 | 项目名称 | 导视牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.0065 | 1224.63 | 3729.33 | 145.45 | 520.93 | 7.960095 | 24.240645 | 0.945425 | 3.386045 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0064 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 33.400128 | 8.45056 | 0.060544 | 9.265216 |
| BC-5 | 导视牌 | 套 | 1 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 |
| 小计 | | | | | | | | 191.360223 | 1802.601205 | 1.005969 | 140.841261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2135.80865800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 导视牌 人工费 | 套 | 1 | 150 | 150 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.075482 | 1.3889 | 7.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 25.165699 | 1.3634 | 34.31 | | |
| | 材料 | 导视牌 材料费 | 套 | 1 | 1769.91 | 1769.91 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.06565 | 362.27 | 23.78 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.126272 | 5.64 | 0.71 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001331 | 1685.84 | 2.24 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.064 | 7.43 | 0.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.021515 | 4.62 | 0.1 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.080262 | 43.36 | 3.48 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.310592 | 4.42 | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.523911 | 1 | 0.52 | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.002355 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.002919 | 303.78 | 0.89 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.005759 | 10.22 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 050307008007 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-2 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） | 套 | 1 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | 25 | 293 | 0 | 21.27 |
| 小计 | | | | | | | | 25 | 293 | 0 | 21.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 339.27000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料 | 楼栋标识（直径60cm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 293 | 293 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008008 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-3 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） | 套 | 1 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 |
| 小计 | | | | | | | | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 205.39000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料 | 单元标识（直径40cm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 171.52 | 171.52 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008009 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-4 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） | 套 | 1 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 |
| 小计 | | | | | | | | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 100.53000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料 | 楼层标识（直径30cm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 77.67 | 77.67 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001003 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.1 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |
| 小计 | | | | | | | | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 576.77000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.0342 | 1.3889 | 37.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 62.2817 | 1.3634 | 84.91 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.331 | 4.62 | 1.53 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 375.96 | 379.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.719 | 1 | 5.72 | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.0449 | 303.78 | 13.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0886 | 10.22 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 010505002003 | 项目名称 | 基础模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |
| 小计 | | | | | | | | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 79.96320000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.18478 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.99592 | 1.3634 | 44.99 | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.1973 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00208 | 1685.84 | 3.51 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.12541 | 43.36 | 5.44 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.4853 | 4.42 | 2.15 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2589 | 1 | 0.26 | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00368 | 25.7 | 0.09 | | |

| 项目编码 | 030910002005 | 项目名称 | 微型消防站 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-1 | 微型消防站（成品）安装 ^ 微型消防站（成品） 安装 材料费 | 套 | 1 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |
| 小计 | | | | | | | | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5850.44000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 微型消防站（成品） 安装 人工费 | 套 | 1 | 260 | 260 | | |
| | 材料 | 微型消防站（成品） 安装 材料费 | 套 | 1 | 5258.71 | 5258.71 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040101003004 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-6 | 人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4463.82 | 0 | 0 | 1181.21 | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 小计 | | | | | | | | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 56.45030000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.13927 | 1.3889 | 44.64 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001011 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3643.85 | 7.16 | 117.57 | 973 | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 小计 | | | | | | | | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 47.41580000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.23551 | 1.3889 | 36.44 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.0553 | 21.26 | 1.18 | | |

| 项目编码 | 040103003015 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 54.32678000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 素土夯实 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-132 | 打夯机原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 0.01 | 165.11 | 0 | 11.69 | 44.53 | 1.6511 | 0 | 0.1169 | 0.4453 |
| 小计 | | | | | | | | 1.6511 | 0 | 0.1169 | 0.4453 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.21330000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.18876 | 1.3889 | 1.65 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.0055 | 21.26 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 040202010001 | 项目名称 | 基础垫层 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-3 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.010371 | 869.98 | 1979.98 | 6.36 | 329.66 | 9.02256258 | 20.53437258 | 0.06595956 | 3.41890386 |
| 小计 | | | | | | | | 9.02256258 | 20.53437258 | 0.06595956 | 3.41890386 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.04179858 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.616233 | 1.3889 | 2.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.045119 | 1.3634 | 5.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.913039 | 1.3824 | 1.26 | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.029784 | 173.79 | 5.18 | | |
| | | 碎石 5～25 | m3 | 0.11424 | 133.98 | 15.31 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.05123 | 1 | 0.05 | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 | 台班 | 0.003101 | 21.26 | 0.07 | | |

| 项目编码 | 040202016001 | 项目名称 | 基础垫层 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-24换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.010371 | 639.29 | 3419.33 | 126.44 | 349.18 | 6.63007659 | 35.46187143 | 1.31130924 | 3.62134578 |
| 小计 | | | | | | | | 6.63007659 | 35.46187143 | 1.31130924 | 3.62134578 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 47.02460304 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.009172 | 1.3889 | 1.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.834548 | 1.3634 | 5.23 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.020741 | 4.62 | 0.1 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.104741 | 332.63 | 34.84 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.524015 | 1 | 0.52 | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.004044 | 303.78 | 1.23 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.008089 | 10.22 | 0.08 | | |

| 项目编码 | 040202016002 | 项目名称 | 基础垫层模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-1 | 基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.01 | 3110.45 | 1338.61 | 38.55 | 892.77 | 31.1045 | 13.3861 | 0.3855 | 8.9277 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 31.1045 | 13.3861 | 0.3855 | 8.9277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 53.80380000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.65838 | 1.3889 | 5.08 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 19.08713 | 1.3634 | 26.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | | kg | 0.0656 | 5.35 | 0.35 | | |
| | | 铁钉（综合） | | kg | 0.1973 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | m3 | 0.00325 | 1685.84 | 5.48 | | |
| | | 脱模剂 | | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | 张 | 0.12541 | 43.36 | 5.44 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2625 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.015 | 25.7 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 车棚基础 | | | 计量单位 | | m3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-33换 | 非泵送现浇混凝土 设备基础 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.1 | 1043.01 | 3842.06 | 126.34 | 477.13 | 104.301 | 384.206 | 12.634 | 47.713 |
| 小计 | | | | | | | | 104.301 | 384.206 | 12.634 | 47.713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 548.85400000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 23.0253 | 1.3889 | 31.98 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 53.0449 | 1.3634 | 72.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 细石混凝土 C20 | | m3 | 0.03 | 371.74 | 11.15 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.321 | 4.62 | 1.48 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 362.27 | 365.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.678 | 1 | 5.68 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | 台班 | 0.039 | 303.78 | 11.85 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.077 | 10.22 | 0.79 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502002002 | 项目名称 | 基础模板 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-3 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 4348.99 | 1320.4 | 8.22 | 1217.44 | 43.4899 | 13.204 | 0.0822 | 12.1744 |
| 小计 | | | | | | | | 43.4899 | 13.204 | 0.0822 | 12.1744 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 68.95050000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 4.32067 | 1.3889 | 6 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 27.49662 | 1.3634 | 37.49 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | kg | 0.1973 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | m3 | 0.00208 | 1685.84 | 3.51 | | |
| | | 脱模剂 | | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | 张 | 0.12541 | 43.36 | 5.44 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | kg | 0.4853 | 4.42 | 2.15 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2589 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.0032 | 25.7 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-109 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 472.74 | 3286.4 | 11 | 290.2 | 472.74 | 3286.4 | 11 | 290.2 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 814.34 | 87.33 | 84.22 | 225.87 | 814.34 | 87.33 | 84.22 | 225.87 |
| 小计 | | | | | | | | 1287.08 | 3373.73 | 95.22 | 516.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5272.10000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 133.297 | 1.3889 | 185.14 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 808.232 | 1.3634 | 1101.94 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷 | | t | 1.02 | 3174.34 | 3237.83 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 49.86 | 1 | 49.86 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | 台班 | 0.11 | 37.52 | 4.13 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | 台班 | 0.31 | 22.15 | 6.87 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | 台班 | 0.49 | 171.87 | 84.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108004001 | 项目名称 | 防潮层 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-39+080005-40*15换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)) 聚合物防水砂浆 | 100m2 | 0.01 | 4283.83 | 4151.5 | 0 | 1341.16 | 42.8383 | 41.515 | 0 | 13.4116 |
| 小计 | | | | | | | | 42.8383 | 41.515 | 0 | 13.4116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 97.76490000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 2.53306 | 1.3889 | 3.52 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 28.83974 | 1.3634 | 39.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物防水砂浆 | | kg | 39.4875 | 1.04 | 41.07 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.008 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.411 | 1 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010603003001 | 项目名称 | 钢管柱 | | | 计量单位 | | t | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-2换 | 钢柱安装 | t | 1 | 1236.1 | 6007.01 | 63.65 | 632 | 1236.1 | 6007.01 | 63.65 | 632 |
| 小计 | | | | | | | | 1236.1 | 6007.01 | 63.65 | 632 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7938.76000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 74.849 | 1.3889 | 103.96 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 547.824 | 1.3634 | 746.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 278.675 | 1.3824 | 385.24 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 100X100X5厚镀锌方通 | | t | 1 | 5691.46 | 5691.46 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝（综合） | | kg | 0.225 | 5.86 | 1.32 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | kg | 3.399 | 6.19 | 21.04 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | | kg | 11.817 | 11.33 | 133.89 | | |
| | | 低氢低合金焊条 J426（综合） | | kg | 1.295 | 10.12 | 13.11 | | |
| | | 调平垫铁 | | kg | 19.45 | 4.59 | 89.28 | | |
| | | 二氧化碳气体 | | m3 | 5.912 | 4.57 | 27.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 29.89 | 1 | 29.89 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 | | 台班 | 0.25 | 178.15 | 44.54 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | 台班 | 0.077 | 248.12 | 19.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 010604001001 | 项目名称 | 钢梁 | | | 计量单位 | t | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-4换 | 钢梁安装 | t | 1 | 1098.52 | 5867.68 | 171.96 | 596.36 | 1098.52 | 5867.68 | 171.96 | 596.36 |
| 小计 | | | | | | | | 1098.52 | 5867.68 | 171.96 | 596.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7734.52000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 68.5 | 1.3889 | 95.14 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 495.294 | 1.3634 | 675.28 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 237.343 | 1.3824 | 328.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 100X100X5厚镀锌方通 | | | | t | 1 | 5691.46 | 5691.46 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝（综合） | | | | kg | 0.22 | 5.86 | 1.29 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | | | kg | 1.694 | 6.19 | 10.49 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | | | | kg | 8.882 | 11.33 | 100.63 | | |
| | | 低氢低合金焊条 J426（综合） | | | | kg | 0.994 | 10.12 | 10.06 | | |
| | | 调平垫铁 | | | | kg | 0.92 | 4.59 | 4.22 | | |
| | | 二氧化碳气体 | | | | m3 | 4.451 | 4.57 | 20.34 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 29.19 | 1 | 29.19 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 | | | | 台班 | 0.67 | 178.15 | 119.36 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | | | 台班 | 0.212 | 248.12 | 52.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010604001002 | 项目名称 | 钢梁 | | | 计量单位 | t | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-4换 | 钢梁安装 - 50X50X3厚镀锌方通 | t | 1 | 1098.52 | 5867.68 | 171.96 | 596.36 | 1098.52 | 5867.68 | 171.96 | 596.36 |
| 小计 | | | | | | | | 1098.52 | 5867.68 | 171.96 | 596.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7734.52000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 68.5 | 1.3889 | 95.14 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 495.294 | 1.3634 | 675.28 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 237.343 | 1.3824 | 328.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 50X50X3厚镀锌方通 | | | | t | 1 | 5691.46 | 5691.46 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝（综合） | | | | kg | 0.22 | 5.86 | 1.29 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | | | kg | 1.694 | 6.19 | 10.49 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | | | | kg | 8.882 | 11.33 | 100.63 | | |
| | | 低氢低合金焊条 J426（综合） | | | | kg | 0.994 | 10.12 | 10.06 | | |
| | | 调平垫铁 | | | | kg | 0.92 | 4.59 | 4.22 | | |
| | | 二氧化碳气体 | | | | m3 | 4.451 | 4.57 | 20.34 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 29.19 | 1 | 29.19 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 | | | | 台班 | 0.67 | 178.15 | 119.36 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | | | 台班 | 0.212 | 248.12 | 52.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506025001 | 项目名称 | 预埋铁件 | | | 计量单位 | t | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-137换 | 预埋铁件 制作、安装 - 8mm钢板 | t | 1 | 3109.01 | 4270.39 | 754.51 | 1090.14 | 3109.01 | 4270.39 | 754.51 | 1090.14 |
| 小计 | | | | | | | | 3109.01 | 4270.39 | 754.51 | 1090.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9224.05000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 96.761 | 1.3889 | 134.39 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2181.769 | 1.3634 | 2974.62 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 8mm钢板 | | | | kg | 1060 | 3.71 | 3932.6 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 36 | 7.63 | 274.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 63.11 | 1 | 63.11 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 4.39 | 171.87 | 754.51 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506025002 | 项目名称 | 预埋铁件 | | | 计量单位 | t | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-137换 | 预埋铁件 制作、安装 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 | t | 1 | 3109.01 | 3694.07 | 754.51 | 1061.32 | 3109.01 | 3694.07 | 754.51 | 1061.32 |
| 小计 | | | | | | | | 3109.01 | 3694.07 | 754.51 | 1061.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8618.91000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 96.761 | 1.3889 | 134.39 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2181.769 | 1.3634 | 2974.62 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 | | | | t | 1.06 | 3174.34 | 3364.8 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 36 | 7.63 | 274.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 54.59 | 1 | 54.59 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 4.39 | 171.87 | 754.51 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011402003001 | 项目名称 | 金属面油漆 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-89 | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80 | 100m2 | 0.01 | 5668.57 | 2120.41 | 297.74 | 1627.31 | 56.6857 | 21.2041 | 2.9774 | 16.2731 |
| 小计 | | | | | | | | 56.6857 | 21.2041 | 2.9774 | 16.2731 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 97.14030000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.87499 | 1.3889 | 8.16 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 12.87512 | 1.3634 | 17.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 22.40452 | 1.3824 | 30.97 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氟碳金属面漆 | | | | kg | 0.3438 | 53.1 | 18.26 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | | | | kg | 0.1719 | 15.93 | 2.74 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2099 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | | | 台班 | 0.012 | 248.12 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010605003001 | 项目名称 | 2.5厚铝板 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-136换 | 采光天棚、雨棚面板 金属面板 | 100m2 | 0.01 | 9195.66 | 24446.84 | 0 | 3655.69 | 91.9566 | 244.4684 | 0 | 36.5569 |
| 小计 | | | | | | | | 91.9566 | 244.4684 | 0 | 36.5569 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 372.98190000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.30634 | 1.3889 | 21.26 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 25.55279 | 1.3634 | 34.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 25.93961 | 1.3824 | 35.86 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 2.5厚喷涂咖啡色氟碳铝板 | | | | m2 | 1.06 | 207.96 | 220.44 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.79061 | 8.85 | 7 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | 支 | 0.55041 | 26.55 | 14.61 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.4205 | 1 | 2.42 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 050103015002 | 项目名称 | 铺种草皮 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050001-200换 | 铺种草皮 满铺 ˉ 沟叶结缕草（马尼拉草） | 10m2 | 0.1 | 88.72 | 64.78 | 29.7 | 28.84 | 8.872 | 6.478 | 2.97 | 2.884 |
| 050003-31 | 普通草坪类养护 | 100m2·月 | 0.03 | 213.54 | 37.47 | 42.08 | 61.39 | 6.4062 | 1.1241 | 1.2624 | 1.8417 |
| 小计 | | | | | | | | 15.2782 | 7.6021 | 4.2324 | 4.7257 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.83840000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.00001 | 1.3889 | | 15.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 沟叶结缕草（马尼拉草） | | | | m2 | 1.05 | 5.31 | | 5.58 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.10182 | 1.77 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.00354 | 22.12 | | 0.08 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1 | 0.33 | | 0.33 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.29144 | 4.62 | | 1.35 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0913 | 1 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.006 | 113.64 | | 0.68 | | |
| | | 梳草机 | | | | 台班 | 0.003 | 88.21 | | 0.26 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.003 | 105.31 | | 0.32 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=8 | | | | 台班 | 0.0041 | 724.28 | | 2.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001015 | 项目名称 | 脚手架 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 408.96 | 9.56 | 0 | 108.7 | 4.0896 | 0.0956 | 0 | 1.087 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0896 | 0.0956 | 0 | 1.087 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.27220000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.25645 | 1.3889 | | 0.36 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.73827 | 1.3634 | | 3.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | | | | m2 | 0.00032 | 15.93 | | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | | | | 副 | 0.0011 | 10.62 | | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | | | | 个 | 0.00107 | 7.43 | | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | | | | m2 | 0.00146 | 18.58 | | 0.03 | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 0.00128 | 15.84 | | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | | | | m2 | 0.00021 | 96.27 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0032 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041201012005 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | 计量单位 | | 台·次 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 | 台·次 | 1 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2680.74000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 156.661 | 1.3634 | | 213.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | | | | kg | 5 | 5.35 | | 26.75 | | |
| | | 草袋 | | | | 个 | 10 | 1.33 | | 13.3 | | |
| | | 枕木 | | | | m3 | 0.08 | 840.71 | | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.22 | 1 | | 3.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.25 | 1577.87 | | 394.47 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | | | | 台班 | 1 | 1747.07 | | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041201012006 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | 计量单位 | | 台·次 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16002000 | 压路机 | 台·次 | 1 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2501.84000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 156.661 | 1.3634 | | 213.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | | | | kg | 5 | 5.35 | | 26.75 | | |
| | | 草袋 | | | | 个 | 20 | 1.33 | | 26.6 | | |
| | | 枕木 | | | | m3 | 0.08 | 840.71 | | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.62 | 1 | | 3.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 振动压路机 工作质量M(t) M=10 | | | | 台班 | 0.25 | 856.28 | | 214.07 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | | | | 台班 | 1 | 1747.07 | | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 12782.86 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 12782.86 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 600102.77 | |
| 2 | 措施项目 | 32192.96 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 13187.01 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 10710.58 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 2476.43 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 19005.95 | |
| 3 | 其他项目 | 18968.87 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 18968.87 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 58613.81 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 709878.41 | |
| 合计 | | 709878.41 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室内电气 | | | | | 171897.75 | 0 |
| 1-1 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:圆头吸顶灯<br>2.规格:LED灯,220V,功率:1x20W,1600Lm,4000K,声、光灯控<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 199 | 62.74 | 12485.26 | 0 |
| 1-2 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 199 | 17.26 | 3434.74 | 0 |
| 1-3 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 847.23 | 22.23 | 18833.92 | 0 |
| 1-4 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-BJY-2.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 2541.69 | 5.51 | 14004.71 | 0 |
| 1-5 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 15 | 80.68 | 1210.2 | 0 |
| 1-6 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯(方向)<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 96 | 80.68 | 7745.28 | 0 |
| 1-7 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x5W,巡检、开灯、灭灯灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 111 | 82.26 | 9130.86 | 0 |
| 1-8 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 222 | 17.26 | 3831.72 | 0 |
| 1-9 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 580.86 | 31.47 | 18279.66 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-10 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:NH-BJY-1.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1742.58 | 4.57 | 7963.59 | 0 |
| 1-11 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试<br>2.电压(kV):1<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 905.84 | 905.84 | 0 |
| 1-12 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:PC线槽<br>2.规格:50*25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 316.5 | 18.6 | 5886.9 | 0 |
| 1-13 | 030412005005 | 接线箱 | 1.名称:接线盒<br>2.规格:200*200*100<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 108 | 67.52 | 7292.16 | 0 |
| 1-14 | 030409011003 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 处 | 90 | 146.82 | 13213.8 | 0 |
| 1-15 | 030410005009 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ12<br>4.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1076.36 | 31.87 | 34303.59 | 0 |
| 1-16 | 030410005010 | 接闪带 | 1.名称:接闪网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装形式:沿楼板面敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 184.91 | 15.87 | 2934.52 | 0 |
| 1-17 | 030410006005 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ20,长度0.4米<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 197 | 53 | 10441 | 0 |
| 2 | | 室内给排水 | | | | | 324969.59 | 0 |
| 2-1 | 031001008032 | 塑料管 | 1.规格:PVC-25<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 5445 | 32.16 | 175111.2 | 0 |
| 2-2 | 031001008033 | 塑料管 | 1.规格:PVC-32<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1206.4 | 33.26 | 40124.86 | 0 |
| 2-3 | 031001008034 | 塑料管 | 1.规格:PVC-50<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 654.9 | 43.9 | 28750.11 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4 | 031003014003 | 防虫网 | 1.类型:18目不锈钢防虫网<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 57 | 0.32 | 18.24 | 0 |
| 2-5 | 031001008035 | 塑料管 | 1.材质:加厚UPVC排水管DN100<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接<br>4.介质:污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1080.4 | 74.94 | 80965.18 | 0 |
| 3 | | 室内消防水 | | | | | 87582.14 | 0 |
| 3-1 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 139.34 | 101.58 | 14154.16 | 0 |
| 3-2 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 36.4 | 80.88 | 2944.03 | 0 |
| 3-3 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 127.67 | 120.83 | 15426.37 | 0 |
| 3-4 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 13 | 493.1 | 6410.3 | 0 |
| 3-5 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 7 | 385.7 | 2699.9 | 0 |
| 3-6 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 7 | 122.19 | 855.33 | 0 |
| 3-7 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 14 | 92.51 | 1295.14 | 0 |
| 3-8 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓（800mm*650mm*240mm）<br>2.型号、规格:DN65<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 37 | 647.07 | 23941.59 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-9 | 030910002006 | 灭火器箱 | 1.型号、规格:灭火器箱体（配MF/ABC4*2）<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 37 | 126.63 | 4685.31 | 0 |
| 3-10 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:实验消火栓DN65<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 7 | 107.23 | 750.61 | 0 |
| 3-11 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架的制作与安装<br>2.防腐:除锈，刷底漆，再刷两道调和漆<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | kg | 107.05 | 37.06 | 3967.27 | 0 |
| 3-12 | 030909001005 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 37 | 282.49 | 10452.13 | 0 |
| 4 | | 室内拆除部分 | | | | | 15653.29 | 0 |
| 4-1 | 030413001006 | 圆头吸顶灯拆除 | 1.名称:圆头吸顶灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 88 | 9.15 | 805.2 | 0 |
| 4-2 | 030412002006 | PC线槽50*25拆除 | 1.名称:PC线槽50*25拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 316.5 | 2.68 | 848.22 | 0 |
| 4-3 | 030412005006 | 接线盒200*200*100拆除 | 1.名称:接线盒200*200*100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 108 | 10.51 | 1135.08 | 0 |
| 4-4 | 030410005011 | 接闪带拆除 | 1.名称:接闪带拆除<br>2.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1076.36 | 5.26 | 5661.65 | 0 |
| 4-5 | 030410005012 | 接闪网拆除 | 1.名称:接闪网拆除<br>2.安装形式:沿楼板面敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 184.91 | 6.02 | 1113.16 | 0 |
| 4-6 | 030410006006 | 接闪杆拆除 | 1.名称:接闪杆拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 197 | 5.17 | 1018.49 | 0 |
| 4-7 | 030901010009 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 42 | 65.15 | 2736.3 | 0 |
| 4-8 | 030901002014 | 消火栓钢管DN80拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 139.34 | 13.47 | 1876.91 | 0 |
| 4-9 | 030901002015 | 消火栓钢管DN65拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 36.4 | 12.59 | 458.28 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 合计 | | | | | | | 600102.77 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 32192.96 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 13187.01 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 10710.58 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 2476.43 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 19005.95 |
| 1-9-1 | 031401001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 19005.95 | 19005.95 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 32192.96 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 18968.87 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 18968.87 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 58613.81 |
| 合计 | | | | | 58613.81 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413001005 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 10套 | 0.1 | 289.28 | 249.09 | 0 | 89.01 | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |
| 小计 | | | | | | | | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |

清单项目综合单价　62.73800000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.1809 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.9723 | 1.3634 | 17.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.9269 | 1.3824 | 4.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 套 | 1.01 | 23.79 | 24.03 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006005 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |

清单项目综合单价　17.26300000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001009 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132换 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1537.9 | 246.2 | 18.2 | 420.57 | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |
| 小计 | | | | | | | | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |

清单项目综合单价　22.22870000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.80191 | 1.3889 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.89614 | 1.3634 | 10.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52684 | 1.3824 | 2.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.05 | 1.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3328 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0225 | 6.37 | 0.14 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0011 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | | T型接头 FTE20 | 个 | 0.0315 | 1.42 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0245 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 7 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004007 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ` ZR-BJY-2.5 | 100m单线 | 0.01 | 173.02 | 317.27 | 0 | 61.65 | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |

清单项目综合单价　5.51940000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.20271 | 1.3889 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.88835 | 1.3634 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.17178 | 1.3824 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | ZR-BJY-2.5 | m | 1.16 | 2.58 | 2.99 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002007 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` 安全出口指示灯 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

清单项目综合单价　80.68200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002008 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.68200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急标志灯(方向) | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002009 | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 消防应急照明灯具 | 10套 | 0.1 | 388.75 | 315.11 | 0 | 118.63 | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 小计 | | | | | | | | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 82.24900000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.5548 | 1.3889 | 6.33 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.9594 | 1.3634 | 27.21 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.8599 | 1.3824 | 5.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急照明灯具 | 套 | 1.01 | 30.49 | 30.79 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412006006 | 项目名称 | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17.26300000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001010 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1629.74 | 1005.73 | 27.38 | 483.51 | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.46360000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.90955 | 1.3889 | 2.65 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.36771 | 1.3634 | 11.41 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.61799 | 1.3824 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004008 | 项目名称 | 配线 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-170换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5 NH-BJY-1.5 | 100m单线 | 0.01 | 153.79 | 250.06 | 0 | 53.19 | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.57040000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.18021 | 1.3889 | 0.25 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.78958 | 1.3634 | 1.08 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.15272 | 1.3824 | 0.21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-BJY-1.5 | m | 1.16 | 2.03 | 2.35 | | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0015 | 66.9 | 0.1 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030416006003 | 项目名称 | 输配电装置系统 | | 计量单位 | 系统 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 小计 | | | | | | | | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 905.84000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3889 | 76.47 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3634 | 337.5 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3824 | 278.48 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030412002005 | 项目名称 | 线槽 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ^ PC线槽50*25 | 10m | 0.1 | 84.94 | 74.8 | 0 | 26.22 | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 小计 | | | | | | | | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.59600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.5016 | | 1.3889 | | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 4.6998 | | 1.3634 | | 6.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | PC线槽50*25 | | | m | 1.01 | | 5.31 | | 5.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 0.35 | | 2.57 | | 0.9 | | |
| | | 尼龙扎带 300 | | | 根 | 3.5 | | 0.32 | | 1.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.11 | | 0.885 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005005 | 项目名称 | 接线箱 | | | 计量单位 | | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 接线盒200*200*100 | 台 | 1 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 小计 | | | | | | | | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.52000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.068 | | 1.3889 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 14.5705 | | 1.3634 | | 19.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.5575 | | 1.3824 | | 6.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | | | 10套 | 0.41 | | 3.54 | | 1.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.2 | | 0.885 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409011003 | 项目名称 | 防火封堵 | | | 计量单位 | | 处 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 1 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 小计 | | | | | | | | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 146.82000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 19.392 | | 1.3889 | | 26.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 43.082 | | 1.3634 | | 58.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 14.841 | | 1.3824 | | 20.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | | | kg | 1.05 | | 4.87 | | 5.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 1.22 | | 2.57 | | 3.14 | | |
| | | 钢锯条 | | | 根 | 1.03 | | 0.58 | | 0.6 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.4 | | 6.67 | | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.46 | | 0.885 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005009 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 149.43 | 103.14 | 20.04 | 46.13 | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 小计 | | | | | | | | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.87400000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.7643 | | 1.3889 | | 2.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.959 | | 1.3634 | | 10.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.1875 | | 1.3824 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ12热镀锌圆钢 | | | m | 1.015 | | 8.85 | | 8.98 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 0.102 | | 8.36 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.025 | | 7.4 | | 0.19 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | kg | 0.078 | | 0.5 | | 0.04 | | |
| | | 砂 | | | m3 | 0.0002 | | 126.21 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.014 | | 11.83 | | 0.17 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.014 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.013 | | 154.13 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005010 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢 ^ 热镀锌扁钢 40×4 | 10m | 0.1 | 42.4 | 87.47 | 12.33 | 16.48 | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 小计 | | | | | | | | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15.86800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.5005 | | 1.3889 | | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.2565 | | 1.3634 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.3389 | | 1.3824 | | 0.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.015 | | 8.36 | | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.032 | | 7.4 | | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.028 | | 0.885 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.008 | | 154.13 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410006005 | 项目名称 | 接闪杆 | | | 计量单位 | | 根 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 ^ 热镀锌圆钢 Φ20 | 根 | 1 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 |
| 小计 | | | | | | | | 28.11 | 12.13 | 4.4 | 8.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 53.00000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.006 | | 1.3889 | | 6.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.44 | | 1.3634 | | 15.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.028 | | 1.3824 | | 5.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌圆钢 Φ20 | | | kg | 0.9872 | | 4.47 | | 4.41 | | |
| | | 热轧圆盘条 Φ10mm以内 | | | kg | 0.389 | | 3.54 | | 1.38 | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | | | kg | 0.138 | | 6.15 | | 0.85 | | |
| | | 钢锯条 | | | 条 | 0.1 | | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.006 | | 11.83 | | 0.07 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铅油(厚漆) | kg | 0.003 | 8.23 | 0.02 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 61.5 | 2.46 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.173 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.05 | 88.02 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008032 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-309换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 | 10m | 0.1 | 176.39 | 47.82 | 0 | 49.06 | 17.639 | 4.782 | 0 | 4.906 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32 ` 成品管卡 DN25 | 个 | 1.249955 | 1.93 | 1.37 | 0 | 0.57 | 2.41241315 | 1.71243835 | 0 | 0.71247435 |
| 小计 | | | | | | | | 20.05141315 | 6.49443835 | 0 | 5.61847435 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 32.16432585 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.803738 | 1.3889 | 3.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.619557 | 1.3634 | 13.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.19989 | 1.3824 | 3.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.287453 | 0.4 | 0.51 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.018749 | 6.37 | 0.12 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.014999 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 成品管卡 DN25 | 个 | 1.312452 | 0.78 | 1.02 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-25 | m | 0.97 | 3.02 | 2.93 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478 | 1.65 | 0.79 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.180499 | 0.885 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008033 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-310换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 | 10m | 0.1 | 191.1 | 63.12 | 0 | 53.72 | 19.11 | 6.312 | 0 | 5.372 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32 ` 成品管卡 DN32 | 个 | 0.625 | 1.93 | 1.42 | 0 | 0.58 | 1.20625 | 0.8875 | 0 | 0.3625 |
| 小计 | | | | | | | | 20.31625 | 7.1995 | 0 | 5.7345 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.25025000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.859375 | 1.3889 | 3.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.7213 | 1.3634 | 13.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.2348 | 1.3824 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN32 | 个 | 0.65625 | 0.83 | 0.54 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.64375 | 0.4 | 0.26 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.009375 | 6.37 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.0075 | 0.66 | 0 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-32 | m | 0.97 | 3.77 | 3.66 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.402 | 3.32 | 1.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.43875 | 0.885 | 1.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008034 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-311换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 | 10m | 0.1 | 256.47 | 109.2 | 0 | 73.32 | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 小计 | | | | | | | | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 43.89900000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.6165 | 1.3889 | 5.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.2673 | 1.3634 | 16.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.8207 | 1.3824 | 3.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空调冷凝水管PVC-50 | m | 1.012 | 4.13 | 4.18 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 19.71 | 0.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.08 | 2.56 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.22 | 1.83 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.36 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 0.885 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003014003 | 项目名称 | 防虫网 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-295换 | 防虫网制作安装 ` 防虫网 | m2 | 0.000878 | 168.84 | 142.11 | 1.76 | 51.91 | 0.14824152 | 0.12477258 | 0.00154528 | 0.04557698 |
| 小计 | | | | | | | | 0.14824152 | 0.12477258 | 0.00154528 | 0.04557698 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 0.32013636 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.040946 | 1.3889 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.051263 | 1.3634 | 0.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.015439 | 1.3824 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防虫网 | m2 | 0.00093 | 38.04 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.017215 | 4.05 | 0.07 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.017544 | 0.8 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.000363 | 11.83 | 0 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.000096 | 6.67 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.000679 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.000007 | 219.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008035 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-314换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 315.58 | 313.74 | 0 | 99.19 | 31.558 | 31.374 | 0 | 9.919 |
| 030808-16换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ` 成品管卡 DN100 | 个 | 0.336913 | 3.21 | 2.05 | 0 | 0.96 | 1.08149073 | 0.69067165 | 0 | 0.32343648 |
| 小计 | | | | | | | | 32.63949073 | 32.06467165 | 0 | 10.24243648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.94659886 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.624667 | 1.3889 | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.580031 | 1.3634 | 21.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.598614 | 1.3824 | 4.97 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.353758 | 1.28 | 0.45 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.34702 | 0.51 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.006064 | 6.37 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.006738 | 0.66 | 0 | | |
| | | 加厚UPVC排水管DN100 | m | 0.95 | 12.12 | 11.51 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.68 | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 19.71 | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 8.62 | 9.96 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 7.35 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.896584 | 0.885 | 0.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002011 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 | 10m | 0.1 | 350.06 | 514.47 | 6.11 | 118.8 | 35.006 | 51.447 | 0.611 | 11.88 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.025119 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.85304124 | 0.25897689 | 0 | 0.2386305 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.025119 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.82817343 | 0.22983885 | 0 | 0.23059242 |
| 小计 | | | | | | | | 36.68721467 | 51.93581574 | 0.611 | 12.34922292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 101.58325333 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.477619 | 1.3889 | 7.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.349763 | 1.3634 | 23.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.923552 | 1.3824 | 5.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN80 | 个 | 0.777787 | 4.87 | 3.79 | | |
| | | 弯头DN80 | 个 | 0.087815 | 18.05 | 1.59 | | |
| | | 机械三通80*50 | 个 | 0.301079 | 16.42 | 4.94 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.049734 | 9.65 | 0.48 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001658 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.01 | 4.87 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.02 | 39.55 | 40.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 0.885 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 0.885 | 0.33 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030901002012 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 | 10m | 0.1 | 327.27 | 350.15 | 5.44 | 104.5 | 32.727 | 35.015 | 0.544 | 10.45 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.020413 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.69322548 | 0.21045803 | 0 | 0.1939235 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.020413 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.67301661 | 0.18677895 | 0 | 0.18739134 |
| 小计 | | | | | | | | 34.09324209 | 35.41223698 | 0.544 | 10.83131484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.88079391 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.051888 | 1.3889 | 7.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.156157 | 1.3634 | 22.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.65326 | 1.3824 | 5.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.040416 | 9.65 | 0.39 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001347 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.016 | 16.19 | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.39 | 34.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 0.885 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 0.885 | 0.27 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030901002013 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 416.43 | 605.36 | 11.96 | 141.32 | 41.643 | 60.536 | 1.196 | 14.132 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.031402 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 1.06641192 | 0.32375462 | 0 | 0.298319 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.031402 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 1.03532394 | 0.2873283 | 0 | 0.28827036 |
| 小计 | | | | | | | | 43.74473586 | 61.14708292 | 1.196 | 14.71858936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 120.80640814 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.549493 | 1.3889 | 9.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.681357 | 1.3634 | 28.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.665902 | 1.3824 | 6.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN100 | 个 | 0.248161 | 6.95 | 1.72 | | |
| | | 异径三通DN100*65 | 个 | 0.03102 | 38.73 | 1.2 | | |
| | | 异径三通DN100*80 | 个 | 0.09306 | 38.73 | 3.6 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.062175 | 9.65 | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002072 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 4.87 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.025 | 16.19 | 0.4 | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 1.02 | 51.27 | 52.3 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 0.885 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.01 | 30.86 | 0.31 | | |

| 项目编码 | 031002001011 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 蝶阀 DN80 | 个 | 1 | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 |
| 小计 | | | | | | | | 144.72 | 254.98 | 39.53 | 53.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 493.10000000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.398 | 1.3889 | 28.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 69.247 | 1.3634 | 94.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.901 | 1.3824 | 21.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN80 | 个 | 1 | 158.41 | 158.41 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 5.52 | 1.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.03 | 16.97 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 6.37 | 3.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 17.33 | 1.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 14.64 | 0.29 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 | 片 | 2 | 36.28 | 72.56 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 0.885 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001012 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˇ 蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 小计 | | | | | | | | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 385.70000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.769 | 1.3889 | 24.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.16 | 1.3634 | 82.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.779 | 1.3824 | 19.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN65 | 个 | 1 | 132.74 | 132.74 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 5.52 | 0.99 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 6.37 | 2.68 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 17.33 | 0.69 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 14.35 | 28.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 0.885 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002003 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地 ˇ 压力表 | 台(块) | 1 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 小计 | | | | | | | | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 122.19000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.624 | 1.3889 | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.777 | 1.3634 | 47.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.51 | 1.3824 | 7.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 0.885 | 0.23 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.42 | 4.42 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 16.02 | 16.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 0.885 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001013 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 | 个 | 1 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 小计 | | | | | | | | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 92.51000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.879 | 1.3889 | 6.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.454 | 1.3634 | 22.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.82 | 1.3824 | 5.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 3.185 | 0.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.366 | 2.19 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.18 | 0.37 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.5 | 0.25 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.65 | 3.33 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.69 | 0.7 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 自动排气阀 DN25 1.0MPa | 个 | 1 | 38.05 | 38.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 0.885 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010007 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 | 套 | 1 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 小计 | | | | | | | | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 647.07000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.156 | 1.3889 | 33.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 81.934 | 1.3634 | 111.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.661 | 1.3824 | 25.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带卷盘单栓消火栓DN65 | 套 | 1 | 397.69 | 397.69 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 2.65 | 4.51 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.04 | 16.19 | 0.65 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.358 | 0.51 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 1769.91 | 5.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030910002006 | 项目名称 | 灭火器箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 ˇ 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 2.53 | 40.44 | 0 | 2.69 | 5.06 | 80.88 | 0 | 5.38 |
| BC-1 | 火灾器箱（可装2具4kg灭火器） ˇ 灭火器箱（可装2具4kg灭火器）材料费 | 个 | 1 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 |
| 小计 | | | | | | | | 5.06 | 114.51 | 0 | 7.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 126.63000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.754 | 1.3889 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.512 | 1.3634 | 3.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.432 | 1.3824 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） 材料费 | | 个 | 1 | 33.63 | 33.63 | | |
| | | 手提灭火器MF/ABC4 | | 具 | 2 | 37.08 | 74.16 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 7.6 | 0.885 | 6.73 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901010008 | 项目名称 | 室内消火栓 | | | 计量单位 | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-73换 | 室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ˉ 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 小计 | | | | | | | | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.23000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.382 | 1.3889 | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.333 | 1.3634 | 25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.244 | 1.3824 | 5.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 50.04 | 50.04 | | |
| | | 密封带 | m | 1.68 | 2.65 | 4.45 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 16.19 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031301005003 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 919.63 | 443.26 | 726.44 | 317.43 | 9.1963 | 4.4326 | 7.2644 | 3.1743 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 495.22 | 138.96 | 285.31 | 158.38 | 4.9522 | 1.3896 | 2.8531 | 1.5838 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.43 | 1.42 | 12.8 | 15.92 | 0.5643 | 0.0142 | 0.128 | 0.1592 |
| 031102-53 | 金属结构刷油一般钢结构 带锈底漆 一遍 | 100kg | 0.01 | 27.85 | 9.3 | 6.4 | 8.29 | 0.2785 | 0.093 | 0.064 | 0.0829 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 7.86 | 0 | 7.51 | 0.2689 | 0.0786 | 0 | 0.0751 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 6.89 | 0 | 7.46 | 0.2689 | 0.0689 | 0 | 0.0746 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5291 | 6.0769 | 10.3095 | 5.1499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.06540000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.45816 | 1.3889 | 3.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.34218 | 1.3634 | 10.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52256 | 1.3824 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 9.65 | 0.14 | | |
| | | 带锈底漆 | kg | 0.0054 | 16.46 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00129 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.45 | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 3.366 | 3.53 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 6.28 | 0.27 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 19.03 | 0.33 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01351 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.03362 | 0.66 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14505 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 362.83 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.00015 | 1280.08 | 0.19 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.00464 | 225.09 | 1.04 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01067 | 219.77 | 2.34 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.01176 | 20.59 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.03876 | 167.34 | 6.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030909001005 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 282.49000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.565 | 1.3889 | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 37.323 | 1.3634 | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 79.405 | 1.3824 | 109.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.42 | 0.62 | 0.26 | | |
| | | 电 | kW·h | 5 | 0.66 | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | kg | 0.16 | 3.54 | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 1.527 | 1 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 61.51 | 0.885 | 54.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001006 | 项目名称 | 圆头吸顶灯拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˉ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 72.33 | 0 | 0 | 19.14 | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 |
| 小计 | | | | | | | | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.14700000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.295225 | 1.3889 | 1.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.243075 | 1.3634 | 4.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.731725 | 1.3824 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412002006 | 项目名称 | PC线槽50*25拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ˉ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 21.23 | 0 | 0 | 5.62 | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 |
| 小计 | | | | | | | | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.68500000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.3754 | 1.3889 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.17495 | 1.3634 | 1.6 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412005006 | 项目名称 | 接线盒200*200*100拆除 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˊ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0) | 台 | 1 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 |
| 小计 | | | | | | | | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.51000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.267 | 1.3889 | 1.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.642625 | 1.3634 | 4.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.139375 | 1.3824 | 1.58 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030410005011 | 项目名称 | 接闪带拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 ˊ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 37.36 | 0 | 5.01 | 10.25 | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 |
| 小计 | | | | | | | | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.26200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.441075 | 1.3889 | 0.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.98975 | 1.3634 | 2.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.296875 | 1.3824 | 0.41 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | 台班 | 0.00325 | 154.13 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030410005012 | 项目名称 | 接闪网拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-9换 | 户内接地母线 暗设 ˊ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 43.79 | 0 | 4.53 | 11.91 | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 |
| 小计 | | | | | | | | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.02300000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7696 | 1.3889 | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.76655 | 1.3634 | 2.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.652125 | 1.3824 | 0.9 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0025 | 27.21 | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | 台班 | 0.0025 | 154.13 | 0.39 | | |

| 项目编码 | 030410006006 | 项目名称 | 接闪杆拆除 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-55换 | 避雷小短针在避雷网上安装 ˊ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 根 | 1 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 小计 | | | | | | | | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.17000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.563 | 1.3889 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.25325 | 1.3634 | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.4765 | 1.3824 | 0.66 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21 | 台班 | 0.0125 | 88.02 | 1.1 | | |

| 项目编码 | 030901010009 | 项目名称 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装 (带卷盘单出口)DN65 ˊ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 套 | 1 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |
| 小计 | | | | | | | | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 65.15000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.2468 | 1.3889 | 10.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.5802 | 1.3634 | 33.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.5983 | 1.3824 | 7.74 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159 | 台班 | 0.0039 | 43.29 | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0027 | 27.21 | 0.07 | | |

| 项目编码 | 030901002014 | 项目名称 | 消火栓钢管DN80拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 105.02 | 0 | 1.83 | 27.92 | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |
| 小计 | | | | | | | | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.47700000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.48296 | 1.3889 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.02431 | 1.3634 | 6.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.15146 | 1.3824 | 1.59 | | |
| | 材料 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 其他机械费 | | 元 | 0.1128 | 0.885 | 0.1 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | 台班 | 0.0027 | 30.86 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002015 | 项目名称 | 消火栓钢管DN65拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 （消防工程 破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 98.18 | 0 | 1.63 | 26.1 | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 小计 | | | | | | | | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.59100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.38528 | 1.3889 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.70007 | 1.3634 | 6.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.07517 | 1.3824 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.0903 | 0.885 | 0.08 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.0027 | 30.86 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031401001003 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 963.9719 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 1908.664362 | 1947.223238 | 0 | 597.662578 |
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 285.3134 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 704.724098 | 947.240488 | 0 | 231.103854 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 100元 | 1905.0844 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 4705.558468 | 6324.880208 | 0 | 1543.118364 |
| 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 4.0103 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 7.940394 | 8.100806 | 0 | 2.486386 |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 6.3971 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 25.332516 | 33.968601 | 0 | 8.380201 |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.6041 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 3.582313 | 4.814677 | 0 | 1.190077 |
| 小计 | | | | | | | | 7355.802151 | 9266.228018 | 0 | 2383.94146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 19005.97162900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7360.414208 | 1 | 7360.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 10464.81067 | 0.885 | 9261.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 18968.87 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 18968.87 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 350983.51 | |
| 2 | 措施项目 | 13376.25 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 13376.25 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 6500.32 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 5472 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1403.93 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 10930.79 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 10930.79 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 33776.15 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 409066.7 | |
| 合计 | | 409066.70 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室外电气 | | | | | 88170.27 | 0 |
| 1-1 | | 室外照明 | | | | | 36761.49 | 0 |
| 1-1-1 | 030413010005 | 小区路灯 | 1.名称:庭院路灯<br>2.灯具类型:45W 3000K投光灯<br>3.灯杆材质、规格:H=3m单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装<br>4.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>5.接地:SC50/L=2500接地极<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 11 | 1485.56 | 16341.16 | 0 |
| 1-1-2 | 040504001015 | 砌筑井 | 1.种类、规格:手孔井300*300*300<br>2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌井壁厚240mm<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10mm<br>5.盖板材质、规格:C30混凝土井盖厚120mm<br>6.详细做法参照08D800-7第60~61页<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 11 | 463.7 | 5100.7 | 0 |
| 1-1-3 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 271 | 33.94 | 9197.74 | 0 |
| 1-1-4 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-FS-BJY-4<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 813 | 7.53 | 6121.89 | 0 |
| 1-2 | | 安防监控 | | | | | 51408.78 | 0 |
| 1-2-1 | 030406002003 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS开关电源柜<br>2.型号:2kVA/1.6kW电池柜<br>3.容量(kV·A):2<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 1842.94 | 1842.94 | 0 |
| 1-2-2 | 030406001003 | 蓄电池 | 1.名称:电池<br>2.规格:24V 100Ah<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 10 | 325.52 | 3255.2 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-3 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 架 | 3 | 118.26 | 354.78 | 0 |
| 1-2-4 | 030502015003 | 线管理器 | 1.名称:1U理线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 3 | 41.07 | 123.21 | 0 |
| 1-2-5 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:24口网络POE交换机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 2 | 1406.9 | 2813.8 | 0 |
| 1-2-6 | 030506010009 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络硬盘录像机<br>2.规格:32路8盘位NVR（配6T监控硬盘6块）<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 12975.54 | 12975.54 | 0 |
| 1-2-7 | 030505016003 | 显示设备 | 1.名称:监视器<br>2.规格:40寸<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 859.65 | 859.65 | 0 |
| 1-2-8 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.规格:22U<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 701.47 | 701.47 | 0 |
| 1-2-9 | 030506010010 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素安防监控摄像机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 10 | 464.94 | 4649.4 | 0 |
| 1-2-10 | 030506010011 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆<br>2.规格:H=3m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 4 | 719.13 | 2876.52 | 0 |
| 1-2-11 | 030506010012 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础<br>2.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>3.接地:SC50/L=2500接地极<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 4 | 848.29 | 3393.16 | 0 |
| 1-2-12 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:高清线缆<br>2.规格:10m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 2 | 68.64 | 137.28 | 0 |
| 1-2-13 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 506.8 | 21.55 | 10921.54 | 0 |
| 1-2-14 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线<br>2.敷设方式:暗埋式管内敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 636.8 | 7.77 | 4947.94 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-15 | 030502017003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 信息点 | 10 | 6.2 | 62 | 0 |
| 1-2-16 | 030507008003 | 监控系统联调 | 1.调试类别:监控系统联调<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 0 |
| 2 | | 室外消防管 | | | | | 24909.25 | 0 |
| 2-1 | 031001001013 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 130.08 | 136.64 | 17774.13 | 0 |
| 2-2 | 031001001014 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.36 | 105.18 | 2562.18 | 0 |
| 2-3 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:暗杆闸阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 2 | 1186.43 | 2372.86 | 0 |
| 2-4 | 030901011005 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地上式消火栓SS150/80<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 817.55 | 1635.1 | 0 |
| 2-5 | 030909001006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 2 | 282.49 | 564.98 | 0 |
| 3 | | 室外雨污改造 | | | | | 95903.85 | 0 |
| 3-1 | 031001008036 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN100，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.03 | 27.75 | 666.83 | 0 |
| 3-2 | 031001008037 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN200，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 48.68 | 51.4 | 2502.15 | 0 |
| 3-3 | 031001008038 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN300，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 56.44 | 81.88 | 4621.31 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-4 | 031001008039 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN400，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 16.19 | 107.55 | 1741.23 | 0 |
| 3-5 | 040504009003 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池<br>2.型号、规格:有效容积12m3<br>3.做法详见图纸大样图<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 8 | 6794.25 | 54354 | 0 |
| 3-6 | 031001001015 | 化粪池预留通气管 | 1.材质:球墨承插铸铁管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 40 | 98.33 | 3933.2 | 0 |
| 3-7 | 040504001016 | 清掏化粪池 | 1.名称:清掏化粪池<br>2.型号、规格:暂按4m3，结算按实计取<br>3.运距:综合考虑<br>4.其他详见图纸及相关施工技术规范<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 32 | 755.64 | 24180.48 | 0 |
| 3-8 | 040504001017 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径d≤300mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 129.15 | 7 | 904.05 | 0 |
| 3-9 | 040504001018 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径300mm＜d≤600mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 16.19 | 10.13 | 164 | 0 |
| 3-10 | 040504001019 | 检查井清淤 | 1.名称:检查井清淤<br>2.圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 14 | 156.83 | 2195.62 | 0 |
| 3-11 | 040504001020 | 雨水口清淤 | 1.名称:雨水口清淤<br>2.单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 4 | 73.64 | 294.56 | 0 |
| 3-12 | 040103003016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管道清淤、检查井清淤、雨水口清淤<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 2.89 | 119.87 | 346.42 | 0 |
| 4 | | 室外拆除 | | | | | 10162.46 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-1 | 030413010006 | 庭院路灯拆除 | 1.名称:庭院路灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 80.19 | 160.38 | 0 |
| 4-2 | 031001001016 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 130.08 | 8.55 | 1112.18 | 0 |
| 4-3 | 031001001017 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.36 | 7.41 | 180.51 | 0 |
| 4-4 | 031002001015 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 1.名称:暗杆闸阀DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 2 | 99.32 | 198.64 | 0 |
| 4-5 | 030901011006 | 地上式消火栓150型拆除 | 1.名称:地上式消火栓150型拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 62.48 | 124.96 | 0 |
| 4-6 | 031001008040 | 雨污排水管DN100拆除 | 1.名称:雨污排水管DN100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.03 | 4.2 | 100.93 | 0 |
| 4-7 | 031001008041 | 雨污排水管DN200拆除 | 1.名称:雨污排水管DN200拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 48.68 | 9.05 | 440.55 | 0 |
| 4-8 | 031001008042 | 雨污排水管DN300拆除 | 1.名称:雨污排水管DN300拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 56.44 | 14.32 | 808.22 | 0 |
| 4-9 | 031001008043 | 雨污排水管DN400拆除 | 1.名称:雨污排水管DN400拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 16.19 | 16.9 | 273.61 | 0 |
| 4-10 | 041001007003 | 拆除砖砌化粪池 | 1.名称:拆除砖砌化粪池<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 20 | 114.88 | 2297.6 | 0 |
| 4-11 | 040504001021 | 砌筑井 | 1.名称:检查井内接管开洞口修补<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 8 | 336.91 | 2695.28 | 0 |
| 4-12 | 040103003017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 20 | 88.48 | 1769.6 | 0 |
| 5 | | 路面破复及开挖回填 | | | | | 131837.68 | 0 |
| 5-1 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 231.29 | 20.46 | 4732.19 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-2 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 231.29 | 177.85 | 41134.93 | 0 |
| 5-3 | 040103003018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 92.52 | 88.48 | 8186.17 | 0 |
| 5-4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.开挖方式:机械开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 286.18 | 11.14 | 3188.05 | 0 |
| 5-5 | 040103001012 | 垫层 | 1.名称:管底垫层<br>2.材料品种、规格:石粉渣<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 65.84 | 240.63 | 15843.08 | 0 |
| 5-6 | 010501001004 | 垫层 | 1.名称:化粪池垫层<br>2.材料品种、规格:砂<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 27.2 | 341.49 | 9288.53 | 0 |
| 5-7 | 040103001013 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中砂<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 17.25 | 256.34 | 4421.87 | 0 |
| 5-8 | 040103001014 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 6.29 | 26.66 | 167.69 | 0 |
| 5-9 | 040103001015 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填石粉渣<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 192.18 | 154.38 | 29668.75 | 0 |
| 5-10 | 040103003019 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 279.89 | 54.33 | 15206.42 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 350983.51 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 13376.25 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 13376.25 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 6500.32 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 5472 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 5472 |
| 1-1-2-4-1 | 01A004003 | 水马围挡 | 1.土石方开挖、外运、回填<br>2.基础制作、安装、拆除<br>3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 200 | 27.36 | 5472 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1403.93 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 13376.25 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 10930.79 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 10930.79 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 33776.15 |
| 合计 | | | | | 33776.15 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413010005 | 项目名称 | 小区路灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ˉ 庭院路灯 H=3m 45W | 10套 | 0.1 | 2536.36 | 3018.55 | 0 | 822.1 | 253.636 | 301.855 | 0 | 82.21 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.022182 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.42999476 | 82.14393876 | 3.15339312 | 10.2680478 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.00591 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.3046853 | 31.9424271 | 4.0377711 | 6.2002401 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.001637 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.91986304 | 5.50405236 | 0.03612859 | 0.52120443 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.001637 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.92516111 | 0.07960731 | 0.10101927 | 0.52063148 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 ˉ 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 681.6530722 | 526.3892175 | 66.10887208 | 211.4175638 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1485.56872563 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 99.491767 | 1.3889 | 138.18 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 112.5977 | 1.3824 | 155.66 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 284.44327 | 1.3634 | 387.81 | | |
| 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.001669 | 3263.72 | 5.45 | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.224036 | 362.27 | 81.16 | | |
| | 庭院路灯 H=3m 45W | 套 | 1 | 277.88 | 277.88 | | |
| | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 4.08 | 5.75 | 23.46 | | |
| | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | 螺栓(综合) | kg | 6.027273 | 5.01 | 30.2 | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.401291 | 5.49 | 2.2 | | |
| | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.017815 | 5.35 | 0.1 | | |
| | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | 水 | m3 | 0.036378 | 4.62 | 0.17 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.085383 | 1 | 2.09 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008651 | 303.78 | 2.63 | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042145 | 12.47 | 0.53 | | |
| | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002594 | 14.98 | 0.04 | | |
| | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.225941 | 154.13 | 34.82 | | |
| | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.00009 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.000491 | 36.91 | 0.02 | | |
| | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00018 | 37.52 | 0.01 | | |
| | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000507 | 22.15 | 0.01 | | |
| | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |

| 项目编码 | 040504001015 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040701-15换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.027182 | 1537.28 | 3706.76 | 142.3 | 602.3 | 41.78634496 | 100.7571503 | 3.8679986 | 16.3717186 |
| 040701-16 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板 | 100m2 | 0.009437 | 1966.21 | 1003.33 | 118.51 | 578.94 | 18.55512377 | 9.46842521 | 1.11837887 | 5.46345678 |
| 040701-20 | 电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 | 10m3 | 0.015546 | 3332.64 | 4479.23 | 100.85 | 1113.05 | 51.80922144 | 69.634109558 | 1.5678141 | 17.3034753 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰（井内） | 100m2 | 0.0036 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 14.912244 | 1.154376 | 0 | 4.003776 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10 | 100m2 | 0.009364 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 38.78840356 | 3.00266024 | 0 | 10.41426624 |
| 040701-25换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 | 10m3 | 0.004364 | 2338.84 | 3896.7 | 23.66 | 815.43 | 10.20669776 | 17.0051988 | 0.10325224 | 3.55853652 |
| 040701-26换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装 | 10m3 | 0.004364 | 3252.22 | 645.8 | 0 | 892.89 | 14.19268808 | 2.8182712 | 0 | 3.89657196 |
| 120001-137 | 渗水孔填砂 | 100m3 | 0.000064 | 5490.28 | 22144.79 | 106.3 | 2567.68 | 0.35137792 | 1.41726656 | 0.0068032 | 0.16433152 |
| 小计 | | | | | | | | 190.6021015 | 205.2574579 | 6.66424701 | 61.17613292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 463.69993933 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.197577 | 1.3889 | 76.66 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 83.562697 | 1.3634 | 113.93 | | |
| 材料 | 中砂 | m3 | 0.008082 | 173.79 | 1.4 | | |
| | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.044073 | 375.96 | 16.57 | | |
| | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.034526 | 300.17 | 10.36 | | |
| | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.022238 | 307.72 | 6.84 | | |
| | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.084707 | 681.42 | 57.72 | | |
| | 煤焦沥青漆 | kg | 0.048595 | 16.19 | 0.79 | | |
| | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.001699 | 5.35 | 0.01 | | |
| | 钢钉(综合) | kg | 0.186179 | 4.87 | 0.91 | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00151 | 1685.84 | 2.55 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.094364 | 7.43 | 0.7 | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.118341 | 43.36 | 5.13 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000104 | 331.33 | 0.03 | | |
| | 水 | m3 | 0.14702 | 4.62 | 0.68 | | |
| | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.274536 | 362.27 | 99.46 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.091642 | 1 | 2.09 | | |
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.000318 | 21.26 | 0.01 | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001113 | 686.39 | 0.76 | | |
| | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.013777 | 25.7 | 0.35 | | |
| | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.015762 | 303.78 | 4.79 | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.060222 | 12.47 | 0.75 | | |

| 项目编码 | 030412001011 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-81 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 100m | 0.01 | 1095.75 | 1884.18 | 27.38 | 386.12 | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 小计 | | | | | | | | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.93430000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28392 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 5.62601 | 1.3634 | 7.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 1.08783 | 1.3824 | 1.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0115 | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 11.83 | 0.44 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 11.68 | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 16.99 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 5.31 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 16.07 | 16.55 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 3.58 | 0.59 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.56 | 0.18 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.53 | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 030412004009 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ ZR-FS-BJY-3*4 | 100m单线 | 0.01 | 207.39 | 468.12 | 0 | 78.29 | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 小计 | | | | | | | | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.53800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.24272 | 1.3889 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.06536 | 1.3634 | 1.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.20567 | 1.3824 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | ZR-FS-BJY-4 | m | 1.0925 | 4.12 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406002003 | 项目名称 | EPS、UPS电源 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-49换 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ˉ UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 小计 | | | | | | | | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1842.94000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.276 | 1.3889 | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.705 | 1.3634 | 70.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3824 | 24.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 1592.92 | 1592.92 | | |
| | | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 7.26 | 2.25 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.5 | 3.28 | 4.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 0.885 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406001003 | 项目名称 | 蓄电池 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-7 | 碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) 80＜C≤100 ˉ 蓄电池 24V 100Ah | 个 | 1 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 小计 | | | | | | | | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 325.52000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.377 | 1.3889 | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.172 | 1.3634 | 7.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.699 | 1.3824 | 2.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.622 | 0.885 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=2.5 | 台班 | 0.01 | 507.3 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008003 | 项目名称 | 配线架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˉ 24口网络配线架 | 架 | 1 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 118.26000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.455 | 1.3889 | 31.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502015003 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-31换 | 理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1 ˉ 1U理线架 | 台 | 1 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 小计 | | | | | | | | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 41.07000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.422 | 1.3889 | 21.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1U理线架 | 个 | 1.01 | 12.3 | 12.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501015003 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030403-43 | POE交换机 安装、调试 ˉ 24口网络POE交换机 | 台（套） | 1 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 小计 | | | | | | | | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1406.90000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 137.501 | 1.3824 | 190.08 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 0.885 | 13.28 | | | | |
| 项目编码 | 030506010009 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-116 | 录像设备网络型硬盘录像机单控 | 台 | 1 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 小计 | | | | | | | | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12975.54000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.876 | 1.3889 | 52.61 | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 155.048 | 1.3634 | 211.39 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505016003 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 ~ 40寸监视器 | 台 | 1 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 小计 | | | | | | | | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 859.65000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3889 | 67.26 | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3634 | 270.28 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501005003 | 项目名称 | 插箱、机柜、台架 | 计量单位 | 台 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 22U网络机柜 | 台 | 1 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 小计 | | | | | | | | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 701.47000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 152.857 | 1.3889 | 212.3 | | | | |
| 材料 | 22U网络机柜 | 个 | 1 | 409.72 | 409.72 | | | | |
| | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506010010 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-59 | CCD摄像机 400W像素 安防监控摄像机 | 台 | 1 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 小计 | | | | | | | | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 464.94000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.054 | 1.3889 | 37.58 | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 110.748 | 1.3634 | 150.99 | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 0.885 | 3.1 | | | | |
| 项目编码 | 030506010011 | 项目名称 | 监控立杆 | 计量单位 | 根 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 小计 | | | | | | | | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 719.13000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.109 | 1.3889 | 75.15 | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 221.496 | 1.3634 | 301.99 | | | | |
| 材料 | 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 220.04 | 220.04 | | | | |
| | 其他材料费 | 元 | 12 | 0.885 | 10.62 | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506010012 | 项目名称 | 监控立杆基础 | 计量单位 | 座 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.02225 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.498755 | 82.395755 | 3.16306 | 10.299525 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.006 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.55298 | 32.42886 | 4.09926 | 6.29466 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.0015 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.84288 | 5.04342 | 0.033105 | 0.477585 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.0015 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.764045 | 0.072945 | 0.092565 | 0.47706 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 428.096028 | 224.805172 | 66.16855 | 129.24627 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 848.31602000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.112766 | 1.3889 | 75.16 | | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 170.716824 | 1.3634 | 232.76 | | | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 86.939 | 1.3824 | 120.18 | | | | |
| 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.00153 | 3263.72 | 4.99 | | | | |
| | 水 | m3 | 0.03649 | 4.62 | 0.17 | | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.083835 | 1 | 2.08 | | | | |
| | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.016575 | 5.35 | 0.09 | | | | |
| | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | | | |
| | 螺栓(综合) | kg | 6.12 | 5.01 | 30.66 | | | | |
| | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.40608 | 5.49 | 2.23 | | | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.224725 | 362.27 | 81.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000083 | 1121.95 | 0.09 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.00045 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000165 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000465 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008678 | 303.78 | 2.64 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042275 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002634 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.22634 | 154.13 | 34.89 | | |

| 项目编码 | 030502003005 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-5换 | 明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.1 | 268.03 | 327.39 | 3.43 | 87.55 | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 小计 | | | | | | | | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 68.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.5522 | 1.3889 | 16.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.8908 | 1.3634 | 10.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10m高清线缆 | 根 | 1 | 32.65 | 32.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.388 | 0.885 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001012 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-79 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 | 100m | 0.01 | 845.84 | 1005.73 | 27.38 | 276.07 | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.55020000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.99106 | 1.3889 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.34291 | 1.3634 | 5.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.83973 | 1.3824 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15~20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003006 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˆ 六类屏蔽网线 | 100m | 0.01 | 297.77 | 378.29 | 3.43 | 97.95 | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.77440000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28508 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.87491 | 1.3634 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六类屏蔽网线 | m | 1.02 | 3.7 | 3.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017003 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 信息点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 小计 | | | | | | | | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.20000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.322 | 1.3634 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 0.885 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008003 | 项目名称 | 监控系统联调 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030410-32 | 电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500 | 系统 | 1 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 小计 | | | | | | | | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1494.35000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 825.007 | 1.3824 | 1140.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 0.885 | 44.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001013 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-152换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 | 10m | 0.1 | 288.73 | 953.1 | 0.46 | 124.1 | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 136.63900000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.0794 | | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 13.8178 | | 1.3634 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 3.1595 | | 1.3824 | | 4.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | kg | 0.011 | | 3.112 | | 0.03 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | kg | 0.473 | | 0.36 | | 0.17 | | |
| | | 油麻 | | | kg | 0.063 | | 11.5 | | 0.72 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.019 | | 17.33 | | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.007 | | 14.64 | | 0.1 | | |
| | | 球墨铸铁管DN150 | | | m | 1 | | 93.57 | | 93.57 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.03 | | 4.62 | | 0.14 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.272 | | 0.885 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | 台班 | 0.0002 | | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001014 | 项目名称 | | | 铸铁管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 234.08 | 719.22 | 0.46 | 97.94 | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 小计 | | | | | | | | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 105.17000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3.3035 | | 1.3889 | | 4.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.2013 | | 1.3634 | | 15.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 2.5663 | | 1.3824 | | 3.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 球墨铸铁管DN80 | | | m | 1 | | 70.58 | | 70.58 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | kg | 0.008 | | 3.112 | | 0.02 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | kg | 0.394 | | 0.36 | | 0.14 | | |
| | | 油麻 | | | kg | 0.054 | | 11.5 | | 0.62 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.014 | | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.005 | | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.01 | | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.217 | | 0.885 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | 台班 | 0.0002 | | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001014 | 项目名称 | | | 金属阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 | 个 | 1 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 小计 | | | | | | | | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1186.43000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 38.166 | | 1.3889 | | 53.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 129.407 | | 1.3634 | | 176.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 29.69 | | 1.3824 | | 41.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 暗杆闸阀DN150 | | | 个 | 1 | | 560.01 | | 560.01 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | kg | 0.55 | | 5.52 | | 3.04 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | | | 套 | 16.48 | | 2.44 | | 40.21 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.88 | | 6.37 | | 5.61 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.03 | | 16.99 | | 0.51 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.11 | | 17.33 | | 1.91 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.037 | | 14.64 | | 0.54 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | 片 | 2 | | 69.03 | | 138.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 1.88 | | 0.885 | | 1.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.3 | | 171.87 | | 51.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901011005 | 项目名称 | | | 室外消火栓 | | | 计量单位 | | | 套 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 | 套 | 1 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 小计 | | | | | | | | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 817.55000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 23.276 | | 1.3889 | | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 78.81 | | 1.3634 | | 107.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 18.022 | | 1.3824 | | 24.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 地上式消火栓SS150/80 | | | 个 | 1 | | 575.22 | | 575.22 | | |
| | | 普通水泥 52.5(R) | | | kg | 0.47 | | 0.35 | | 0.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.172 | | 17.33 | | 2.98 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.057 | | 14.64 | | 0.83 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | | | 个 | 1.01 | | 0.19 | | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 1 | | 0.885 | | 0.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909001006 | 项目名称 | | | 水灭火控制装置调试 | | | 计量单位 | | | 点 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 282.49000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.565 | | 1.3889 | | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 37.323 | | 1.3634 | | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 79.405 | | 1.3824 | | 109.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | 卷 | 0.42 | | 0.62 | | 0.26 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 5 | | 0.66 | | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | kg | 0.16 | | 3.54 | | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | m | 1.527 | | 1 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 61.51 | | 0.885 | | 54.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008036 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 -HDPE管DN100 | 10m | 0.1 | 132.29 | 104.37 | 0.51 | 40.26 | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 小计 | | | | | | | | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.74300000 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.8899 | 1.3889 | 2.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.4234 | 1.3634 | 8.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.3357 | 1.3824 | 1.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN100 SN8 | m | 0.993 | 7.08 | 7.03 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0548 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.1762 | 0.66 | 0.12 | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110 | 个 | 0.258 | 11.85 | 3.06 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0076 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0132 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0002 | 256.57 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008037 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 HDPE管DN200 | 10m | 0.1 | 200.16 | 144.63 | 101.73 | 67.47 | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 |
| 小计 | | | | | | | | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 51.39900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8658 | 1.3889 | 3.98 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.6974 | 1.3634 | 13.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.036 | 1.3824 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN200 SN8 | m | 0.993 | 14.16 | 14.06 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0086 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0505 | 4.62 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.181 | 0.885 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0057 | 969.08 | 5.52 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0012 | 594.75 | 0.71 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0014 | 25.7 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0006 | 256.57 | 0.15 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.026 | 144.05 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008038 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 HDPE管DN300 | 10m | 0.1 | 269.92 | 234.31 | 215.99 | 98.58 | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 |
| 小计 | | | | | | | | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 81.88000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.8542 | 1.3889 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.0979 | 1.3634 | 17.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.7353 | 1.3824 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN300 SN8 | m | 0.993 | 22.83 | 22.67 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0254 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1139 | 4.62 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.235 | 0.885 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0102 | 969.08 | 9.88 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0027 | 594.75 | 1.61 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0018 | 25.7 | 0.05 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0011 | 256.57 | 0.28 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.04 | 244.5 | 9.78 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008039 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 HDPE管DN400 | 10m | 0.1 | 325.92 | 380.64 | 246.08 | 122.86 | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 小计 | | | | | | | | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.55000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.6553 | 1.3889 | 6.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.8082 | 1.3634 | 21.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.3079 | 1.3824 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN400 SN8 | m | 0.993 | 37.17 | 36.91 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0287 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.196 | 4.62 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0114 | 969.08 | 11.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0036 | 594.75 | 2.14 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0022 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0014 | 256.57 | 0.36 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.045 | 244.5 | 11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504009003 | 项目名称 | 整体化粪池 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040403-437换 | 玻璃钢化粪池 有效容积V（m3） 4<V≤12 | 套 | 1 | 49.02 | 4430.61 | 179.28 | 247.31 | 49.02 | 4430.61 | 179.28 | 247.31 |
| 040403-440换 | 玻璃钢化粪池井筒 玻璃钢异径接头 φ500~630,玻璃钢管接 φ630,玻璃钢护套管 φ700,塑料化粪池井筒及子盖 φ630 | 套 | 2 | 49.02 | 386.19 | 0 | 32.28 | 98.04 | 772.38 | 0 | 64.56 |
| 040403-345换 | 检查井 铸铁 井盖、座安装 铸铁井盖及井座700mm | 10套 | 0.2 | 789.51 | 3587.45 | 0 | 388.3 | 157.902 | 717.49 | 0 | 77.66 |
| 小计 | | | | | | | | 304.962 | 5920.48 | 179.28 | 389.53 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6794.25200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 86.9222 | 1.3889 | 120.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.1366 | 1.3634 | 184.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铸铁井盖及井座700mm | 套 | 2 | 340.71 | 681.42 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.984 | 16.19 | 15.93 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.0552 | 300.17 | 16.57 | | |
| | | 塑料化粪池井筒及子盖 φ630 | 个 | 2 | 168.03 | 336.06 | | |
| | | 玻璃钢护套管 φ700 | 个 | 2 | 72.72 | 145.44 | | |
| | | 玻璃钢管接 φ630 | 个 | 2 | 72.72 | 145.44 | | |
| | | 玻璃钢异径接头 φ500~630 | 个 | 2 | 72.72 | 145.44 | | |
| | | 玻璃钢化粪池（有效容积12m3） | 套 | 1 | 4296.11 | 4296.11 | | |
| | | 扁钢(综合) | kg | 11.76 | 4.05 | 47.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 90.44 | 1 | 90.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 | 台班 | 0.125 | 1434.25 | 179.28 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 031001001015 | 项目名称 | 化粪池预留通气管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-153换 | 承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ' 球墨承插铸铁管 DN100 | 10m | 0.1 | 115.67 | 797.19 | 0 | 70.47 | 11.567 | 79.719 | 0 | 7.047 |
| 小计 | | | | | | | | 11.567 | 79.719 | 0 | 7.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 98.33300000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.077 | | 1.3889 | | 2.88 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 5.1856 | | 1.3634 | | 7.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.1664 | | 1.3824 | | 1.61 | | |
| | 材料 | 橡胶圈 DN100 | | | 个 | 0.172 | | 12.39 | | 2.13 | | |
| | | 润滑油 | | | kg | 0.0067 | | 2.83 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 0.0066 | | 3.64 | | 0.02 | | |
| | | 丙烷气 | | | kg | 0.0025 | | 14.64 | | 0.04 | | |
| | | 球墨承插铸铁管 DN100 | | | m | 1 | | 76.33 | | 76.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.178 | | 1 | | 1.18 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001016 | 项目名称 | 清掏化粪池 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-103 | 机械清化粪池 吸泥车清吸 | 10m3 | 0.1 | 2202.07 | 23.92 | 3357.66 | 823.85 | 220.207 | 2.392 | 335.766 | 82.385 |
| 090206-80+090206-81*17 | 吸泥车污泥外运 运距L(km) L≤1(实际值:18km) | 10m3 | 0.1 | 55.62 | 0.47 | 1006.17 | 86.64 | 5.562 | 0.047 | 100.617 | 8.664 |
| 小计 | | | | | | | | 225.769 | 2.439 | 436.383 | 91.049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 755.64000000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | 元 | 162.5518 | | 1.3889 | | 225.77 | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.5127 | | 4.62 | | 2.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.071 | | 1 | | 0.07 | | |
| | 机械 | 吸污车 | | | 台班 | 0.2316 | | 1884.21 | | 436.38 | | |
| 项目编码 | 040504001017 | 项目名称 | 管道清淤 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-20 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d(mm) d≤300 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 140.95 | 7.97 | 478.62 | 71.9 | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 小计 | | | | | | | | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.99440000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | 元 | 1.01485 | | 1.3889 | | 1.41 | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.01675 | | 4.62 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0023 | | 1 | | 0 | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | | | 台班 | 0.00198 | | 2417.25 | | 4.79 | | |
| 项目编码 | 040504001018 | 项目名称 | 管道清淤 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-24 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d(mm) 300＜d≤600 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 199.87 | 11.3 | 698.59 | 103.37 | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 |
| 小计 | | | | | | | | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.13130000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | 元 | 1.43908 | | 1.3889 | | 2 | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.02375 | | 4.62 | | 0.11 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0033 | | 1 | | 0 | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | | | 台班 | 0.00289 | | 2417.25 | | 6.99 | | |
| 项目编码 | 040504001019 | 项目名称 | 检查井清淤 | | | | 计量单位 | | 座 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-41 | 人力清污水检查井 圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30% | 座 | 1 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 小计 | | | | | | | | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.83000000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | 元 | 64.821 | | 1.3889 | | 90.03 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.196 | | 5.35 | | 1.05 | | |
| | | 麻绳 | | | kg | 0.147 | | 6.47 | | 0.95 | | |
| | | 圆木 | | | m3 | 0.001 | | 1216.81 | | 1.22 | | |
| | | 尼龙编织袋 | | | 个 | 5.052 | | 0.58 | | 2.93 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.163 | | 4.62 | | 0.75 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.21 | | 1 | | 0.21 | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M(t) M=2 | | | 台班 | 0.063 | | 492.2 | | 31.01 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=3 | | | 台班 | 0.053 | | 40.27 | | 2.13 | | |
| 项目编码 | 040504001020 | 项目名称 | 雨水口清淤 | | | | 计量单位 | | 座 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-73 | 人力清雨水口 单算、双算雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60% | 座 | 1 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 小计 | | | | | | | | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.64000000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | 元 | 33.787 | | 1.3889 | | 46.93 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.102 | | 5.35 | | 0.55 | | |
| | | 麻绳 | | | kg | 0.077 | | 6.47 | | 0.5 | | |
| | | 尼龙编织袋 | | | 个 | 2.634 | | 0.58 | | 1.53 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.085 | | 4.62 | | 0.39 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.09 | | 1 | | 0.09 | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M(t) M=2 | | | 台班 | 0.021 | | 492.2 | | 10.34 | | |
| 项目编码 | 040103003016 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120001-163 | 人工装、运淤泥、流砂运距L（m） L≤20 | 100m3 | 0.01 | 5405.12 | 0 | 0 | 1430.31 | 54.0512 | 0 | 0 | 14.3031 | |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 | |
| 小计 | | | | | | | | 54.0512 | 0.05599 | 48.01757 | 17.73733 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 119.86209000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 38.91654 | 1.3889 | | 54.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413010006 | 项目名称 | | | 庭院路灯拆除 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ˊ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 634.09 | 0 | 0 | 167.8 | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 | |
| 小计 | | | | | | | | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.18900000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.356025 | 1.3889 | | 15.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 28.4353 | 1.3634 | | 38.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 6.414675 | 1.3824 | | 8.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001016 | 项目名称 | | | 球墨铸铁管DN150拆除 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-171换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˊ(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 66.62 | 0 | 1.16 | 17.71 | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 | |
| 小计 | | | | | | | | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.54900000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.93845 | 1.3889 | | 1.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.1882 | 1.3634 | | 4.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.731725 | 1.3824 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=25 | | | | 台班 | 0.0005 | 231.48 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001017 | 项目名称 | | | 球墨铸铁管DN80拆除 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˊ(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 58.52 | 0 | 0.11 | 15.49 | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 | |
| 小计 | | | | | | | | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.41200000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.825875 | 1.3889 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.800325 | 1.3634 | | 3.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.641575 | 1.3824 | | 0.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.00005 | 228.55 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001015 | 项目名称 | | | 暗杆闸阀DN150拆除 | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 个 | 1 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 | |
| 小计 | | | | | | | | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 99.32000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 9.5415 | 1.3889 | | 13.25 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 32.35175 | 1.3634 | | 44.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.4225 | 1.3824 | | 10.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.075 | 171.87 | | 12.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901011006 | 项目名称 | | | 地上式消火栓150型拆除 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 ˊ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3材料*0) | 套 | 1 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 | |
| 小计 | | | | | | | | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 62.48000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.9828 | 1.3889 | | 9.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 23.643 | 1.3634 | | 32.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.4066 | 1.3824 | | 7.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008040 | 项目名称 | | | 雨污排水管DN100拆除 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤110 -(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 33.07 | 0 | 0.13 | 8.76 | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 小计 | | | | | | | | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4.19600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.472475 | 1.3889 | | 0.66 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.60585 | 1.3634 | | 2.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.333925 | 1.3824 | | 0.46 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100 | | | | 台班 | 0.00005 | 256.57 | | 0.01 | | |
| 项目编码 | 031001008041 | 项目名称 | 雨污排水管DN200拆除 | | | | | 计量单位 | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 -(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 50.04 | 0 | 25.42 | 15.06 | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 小计 | | | | | | | | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.05200000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.71645 | 1.3889 | | 1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.42435 | 1.3634 | | 3.31 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.509 | 1.3824 | | 0.7 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.001425 | 969.08 | | 1.38 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | | | 台班 | 0.0003 | 594.75 | | 0.18 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00035 | 25.7 | | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100 | | | | 台班 | 0.00015 | 256.57 | | 0.04 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160 | | | | 台班 | 0.0065 | 144.05 | | 0.94 | | |
| 项目编码 | 031001008042 | 项目名称 | 雨污排水管DN300拆除 | | | | | 计量单位 | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250<dn≤315 -(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 67.47 | 0 | 54 | 21.71 | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 |
| 小计 | | | | | | | | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.31800000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.96355 | 1.3889 | | 1.34 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.274475 | 1.3634 | | 4.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.683825 | 1.3824 | | 0.95 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.00255 | 969.08 | | 2.47 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | | | 台班 | 0.000675 | 594.75 | | 0.4 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00045 | 25.7 | | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100 | | | | 台班 | 0.000275 | 256.57 | | 0.07 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤630 | | | | 台班 | 0.01 | 244.5 | | 2.45 | | |
| 项目编码 | 031001008043 | 项目名称 | 雨污排水管DN400拆除 | | | | | 计量单位 | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315<dn≤400 -(给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 81.47 | 0 | 61.52 | 25.96 | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 小计 | | | | | | | | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.89500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.163825 | 1.3889 | | 1.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.95205 | 1.3634 | | 5.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.826975 | 1.3824 | | 1.14 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.00285 | 969.08 | | 2.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=5 | | | | 台班 | 0.0009 | 594.75 | | 0.54 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00055 | 25.7 | | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100 | | | | 台班 | 0.00035 | 256.57 | | 0.09 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤630 | | | | 台班 | 0.01125 | 244.5 | | 2.75 | | |
| 项目编码 | 041001007003 | 项目名称 | 拆除砖砌化粪池 | | | | | 计量单位 | | m3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-71 | 拆除 砖砌其他构筑物 | 10m3 | 0.1 | 908.44 | 0 | 0 | 240.4 | 90.844 | 0 | 0 | 24.04 |
| 小计 | | | | | | | | 90.844 | 0 | 0 | 24.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 114.88400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 65.4072 | 1.3889 | | 90.84 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001021 | 项目名称 | 砌筑井 | | | | | 计量单位 | | 座 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090203-118 | 检查井内接管开洞口修补 洞口直径D(mm) D≤500 | 10个 | 0.1 | 2543.95 | 107.67 | 36.27 | 681.15 | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 小计 | | | | | | | | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 336.90400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | | | | 元 | 73.2046 | 1.3889 | | 101.67 | | |
| | | 技工人工费(市政维修) | | | | 元 | 112.0145 | 1.3634 | | 152.72 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0087 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | | | | t | 0.012 | 393.81 | | 4.73 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | | | | t | 0.014 | 406.19 | | 5.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.314 | 1 | | 0.31 | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | | | | 台班 | 0.0006 | 273.02 | | 0.16 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=3 | | | | 台班 | 0.086 | 40.27 | | 3.46 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 040103003017 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.45048 | 1.3889 | | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | | 3.61 | | |
| 项目编码 | 041001001006 | 项目名称 | 拆除路面 | | | | 计量单位 | | ㎡ | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.45750000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.60083 | 1.3889 | | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | | | | 个 | 0.0012 | 479.65 | | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | | | | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | | 17.54 | | |
| 项目编码 | 040203007006 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | | 计量单位 | | ㎡ | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.020001 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1.00005 | 47.35156746 | 2.2381119 | 2.7921396 |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.020001 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.20301014 | 0.30041502 |
| 小计 | | | | | | | | 24.38875 | 129.7053675 | 10.09212204 | 13.66025462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84649412 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.828815 | 1.3889 | | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.950326 | 1.3634 | | 16.29 | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | | kg | 0.065 | 6.16 | | 0.4 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | | | | t | 0.021601 | 314.16 | | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | | | | m3 | 0.254051 | 159.22 | | 40.45 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00004 | 1685.84 | | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.01 | 7.43 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.307441 | 4.62 | | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | | | | kg | 0.07149 | 5.31 | | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.202 | 394.64 | | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4097 | 1 | | 0.41 | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | | | | 台班 | 0.001 | 946.02 | | 0.95 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00066 | 792.27 | | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | | 1.26 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | | | | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | | 1.29 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | | | | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0004 | 691.42 | | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | | | | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | | 4.2 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.02 | 12.47 | | 0.25 | | |
| 项目编码 | 040103003018 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.45048 | 1.3889 | | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| 项目编码 | 040101002003 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 2023.36 | 0 | 5952.26 | 960.78 | 2.02336 | 0 | 5.95226 | 0.96078 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.0006 | 2902.6 | 0 | 0 | 768.08 | 1.74156 | 0 | 0 | 0.460848 |
| 小计 | | | | | | | | 3.76492 | 0 | 5.95226 | 1.421628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.13880800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.710661 | 1.3889 | | 3.76 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 | | | | 台班 | 0.0002 | 1090.1 | | 0.22 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | | | 台班 | 0.00568 | 1009.55 | | 5.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040103001012 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-5 | 管道(渠)垫层 石粉渣 | 10m3 | 0.1 | 864.72 | 1230.63 | 19.32 | 291.73 | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 小计 | | | | | | | | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |

清单项目综合单价 240.64000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 28.5596 | 1.3634 | 38.94 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 34.224 | 1.3889 | 47.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.218 | 1 | 1.22 | | |
| | | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | 台班 | 0.0717 | 26.94 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001004 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-7 | 管道(渠)垫层 砂 | 10m3 | 0.1 | 841.77 | 2218.68 | 19.32 | 335.06 | 84.177 | 221.868 | 1.932 | 33.506 |
| 小计 | | | | | | | | 84.177 | 221.868 | 1.932 | 33.506 |

清单项目综合单价 341.48300000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.3104 | 1.3889 | 46.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.8072 | 1.3634 | 37.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.264 | 173.79 | 219.67 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.197 | 1 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | 台班 | 0.0717 | 26.94 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001013 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-144 | 机械回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 22071.33 | 530.86 | 1537.02 | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |

清单项目综合单价 256.33870000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 173.79 | 220.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.00302 | 1224.09 | 3.7 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00302 | 533.72 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001014 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1643.61 | 7.16 | 541.41 | 473.98 | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 小计 | | | | | | | | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |

清单项目综合单价 26.66160000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.83387 | 1.3889 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.00308 | 1224.09 | 3.77 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 533.72 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001015 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-145 | 机械回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 12184.54 | 703.13 | 1054.99 | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |

清单项目综合单价 154.37320000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.004 | 1224.09 | 4.9 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.004 | 533.72 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003019 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |

清单项目综合单价 54.32678000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 01A004003 | 项目名称 | 水马围挡 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 水马 （1.8米高） | m | 1 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 小计 | | | | | | | | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |

清单项目综合单价 27.36000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.228 | 1.3889 | 12.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水马 （1.8米高） | m | 0.2 | 53.1 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 10930.79 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 10930.79 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道麒麟苑老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 3481553.16 | |
| 2 | 措施项目 | 495714.69 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 120140.61 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 104712.1 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 15428.51 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 375574.08 | |
| 3 | 其他项目 | 119318.04 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 119318.04 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 368692.73 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 4465278.62 | |
| 合计 | | 4465278.62 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 269214.38 | 0 |
| 1-1 | 010902004005 | 屋面拆除 | 1.拆除50mm厚混凝土层<br>2.拆除30mm厚保温层<br>3.拆除柔性防水层<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 3025.99 | 39.57 | 119738.42 | 0 |
| 1-2 | 011101006001 | 刚性防水层拆除 | 1.部位:屋面雨棚顶面<br>2.拆除20mm厚水泥砂浆层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 11.2 | 11.54 | 129.25 | 0 |
| 1-3 | 011203003001 | 立面块料拆除 | 1.部位:外墙瓷砖墙面<br>2.外墙铲除墙面瓷砖至墙砖<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1248.82 | 33.26 | 41535.75 | 0 |
| 1-4 | 011506001001 | 雨篷拆除 | 1.拆除原有旧雨篷<br>2.未包含残值回收<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 22.13 | 14.34 | 317.34 | 0 |
| 1-5 | 011102003006 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有楼地面地砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 378.96 | 34.59 | 13108.23 | 0 |
| 1-6 | 011101006002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除原有楼地面水泥砂浆层<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 70.87 | 11.85 | 839.81 | 0 |
| 1-7 | 011201004001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间内墙面<br>2.铲除现状墙面面层至结构层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1241.35 | 12.51 | 15529.29 | 0 |
| 1-8 | 011301001005 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚<br>2.铲除现状天棚面层至结构层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 580.53 | 12.47 | 7239.21 | 0 |
| 1-9 | 011403001001 | 铲除油漆面 | 1.楼梯间内墙面、天棚<br>2.铲除现状墙面、天棚面层至砂浆找平层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2612.31 | 8.26 | 21577.68 | 0 |
| 1-10 | 011503001007 | 栏杆拆除 | 1.拆除原有楼梯间栏杆<br>2.不含残值回收及外运弃置<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 314 | 43 | 13502 | 0 |
| 1-11 | 010802001003 | 金属门拆除 | 1.拆除原有楼梯间出屋面钢板门<br>2.不含残值回收及外运弃置<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 15.4 | 31.27 | 481.56 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-12 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 345.66 | 101.88 | 35215.84 | 0 |
| 2 | | 屋面工程 | | | | | 1537440.34 | 0 |
| 2-1 | 010902004006 | 屋1（上人屋面） | 1.50厚C30UEA补偿收缩细石砼保护层,内配Φ6钢筋双向150,按纵横3000设置分格缝,缝内钢筋断开,缝宽20缝填改性沥青<br>2.满铺0.3厚聚酯纤维无纺布一层<br>3.干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层(燃烧性能等级不应低于B1级,材料压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;体积吸水率不应大于3%)<br>4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)<br>5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)<br>6.刷基层处理剂一遍,2厚聚氨酯防水涂料<br>7.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平,(0mm至25mm厚时)用防水砂浆进行找坡,原浆压光(找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质混凝土再做30厚细石混凝土面层),找坡层平均厚度约60厚<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1701.01 | 412.07 | 700935.19 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　
标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2 | 010902004007 | 屋2（不上人屋面） | 1.50厚C30UEA补偿收缩细石砼保护层,内配Φ6钢筋双向150,按纵横3000设置分格缝,缝内钢筋断开,缝宽20缝填改性沥青<br>2.满铺0.3厚聚酯纤维无纺布一层<br>3.干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层(燃烧性能等级不应低于B1级,材料压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;体积吸水率不应大于3%)<br>4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)<br>5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)<br>6.刷基层处理剂一遍,2厚聚氨酯防水涂料<br>7.C25细石混凝土找2%坡,随浇筑随抹平,(0mm至25mm厚时)用防水砂浆进行找坡,原浆压光(找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质混凝土再做30厚细石混凝土面层),找坡层平均厚度约60厚<br>8.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1324.98 | 407.74 | 540247.35 | 0 |
| 2-3 | 010902004008 | 屋面泛水 | 1.名称:屋面泛水节点1、2<br>2.泛水高度:300mm<br>3.保护层:40厚C30细石混凝土<br>4.附加层:300mm宽0.6mm厚镀锌铁皮<br>5.嵌缝材料种类:密封膏<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1186.37 | 42.08 | 49922.45 | 0 |
| 2-4 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:女儿墙内侧<br>2.浅灰色外墙涂料(喷涂底涂料一遍，喷涂饰面层涂料二遍)<br>3.满刮外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.女儿墙内侧清洗<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 463.51 | 85.42 | 39593.02 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-5 | 011503001008 | 栏杆、栏板 | 1.名称:屋面不锈钢护栏<br>2.护栏高度:400mm<br>3.材料种类、规格:3.0厚Φ80mm不锈钢管扶手、3.0厚Φ50mm不锈钢管立柱@1000、1.5厚Φ20mm不锈钢管立杆@100、2.0厚Φ38mm不锈钢管横杆<br>4.固定配件种类:详见15ZJ401图集8/42预埋件<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 522.51 | 296.53 | 154939.89 | 0 |
| 2-6 | 010601001002 | 晾衣架 | 1.名称:屋面不锈钢晾衣架<br>2.尺寸:长6160mm×宽2400mm×高2000mm<br>3.材质规格:立杆为3厚Φ60mm304不锈钢钢管，横杆为2.5厚Φ40mm304不锈钢钢管，竖杆为2.0厚Φ30mm304不锈钢钢管<br>4.底座:C30混凝土基础、木模板、Φ8基础钢筋、12mm厚Φ300mm预埋钢板、M16*320mm地脚螺栓<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 14 | 3585.71 | 50199.94 | 0 |
| 2-7 | 010902004009 | 屋面雨棚防水 | 1.20厚DP M20(或WP M20)水泥砂浆保护层<br>2.2厚聚氨酯防水涂料(上翻300)<br>3.20厚DP M20(或WP M20)水泥砂浆找坡找平<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 11.2 | 143.08 | 1602.5 | 0 |
| 3 | | 楼梯间修缮 | | | | | 640279.01 | 0 |
| 3-1 | 011102003007 | 楼1（块料楼地面） | 1.10mm厚地砖(成品防滑地砖),专用勾缝剂勾缝<br>2.撒素水泥面,洒适量清水<br>3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 79.99 | 145.34 | 11625.75 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-2 | 011106003003 | 楼1（块料楼梯面层） | 1.10mm厚地砖(成品防滑地砖),专用勾缝剂勾缝<br>2.撒素水泥面,洒适量清水<br>3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 202.46 | 255.63 | 51754.85 | 0 |
| 3-3 | 011101003005 | 楼2（自流平楼地面） | 1.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底涂一遍<br>4.25厚DS M20(或WS M20)水泥砂浆面层(面层压光)<br>5.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 61.1 | 106.97 | 6535.87 | 0 |
| 3-4 | 011101003006 | 楼2（自流平楼梯面层） | 1.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底涂一遍<br>4.25厚DS M20(或WS M20)水泥砂浆面层(面层压光)<br>5.水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶)<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 22.58 | 112.24 | 2534.38 | 0 |
| 3-5 | 011404001009 | 内1(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.墙体在与不同材料的交接处，在交接处挂热镀锌铁丝网，搭接长度≥200<br>5.20厚DP M15(或WP M15)抹灰砂浆抹平压光<br>6.细沙水泥浆掺108胶甩毛<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1095.58 | 103.81 | 113732.16 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-6 | 011404001010 | 内2(无机涂料墙面) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.刮耐水腻子两遍，表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1702.24 | 63.06 | 107343.25 | 0 |
| 3-7 | 011404002007 | 棚1(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.12厚DP M15(或WP M15)砂浆打底<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 580.53 | 86.85 | 50419.03 | 0 |
| 3-8 | 011404002008 | 棚2(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 934.45 | 63.35 | 59197.41 | 0 |
| 3-9 | 011105001003 | 踢2（环氧树脂踢脚） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>3.1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>4.无溶剂环氧底涂一遍<br>5.15厚M15水泥砂浆分两次抹面<br>6.基层表面清理干净,刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂)<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1017.87 | 17.62 | 17934.87 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-10 | 011503001009 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆<br>2.扶手材料种类、规格:Φ60×3mm不锈钢管扶手<br>3.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60×3mm不锈钢管立柱、Φ38×1.2mm不锈钢管横杆、Φ25×1.0mm不锈钢竖杆<br>4.固定配件种类:100mm×100mm×6mm钢板,膨胀螺栓固定<br>5.详见图集22J403-1（B3/2-8）<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 390.64 | 527.19 | 205941.5 | 0 |
| 3-11 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.名称:栏杆油漆修复<br>2.喷涂氟碳面漆两遍<br>3.打磨除尘<br>4.环氧类或专用底漆一遍<br>5.打磨除尘<br>6.用原子灰修补焊缝凹陷<br>7.打磨除锈、除油除尘<br>8.工程量暂定，结算按实计取<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 37.56 | 158.56 | 5955.51 | 0 |
| 3-12 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.楼梯间出屋面普通钢质门<br>2.门洞口尺寸:1000mm×2200mm<br>3.框、扇材质:型材截面主要受力杆件(门框):壁厚1.5mm，门其它一般受力型材:壁厚1.2mm<br>4.含五金配件、门把手等<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 樘 | 7 | 1043.49 | 7304.43 | 0 |
| 4 | | 外墙修缮 | | | | | 1008801.91 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-1 | 011404001011 | 外墙1（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型);<br>5.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布);<br>6.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>7.钉挂一层热镀锌电焊网(规格:φ0.9 网孔<br>12.7X12.7用φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>8.界面处理剂一道<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1248.82 | 298.55 | 372835.21 | 0 |
| 4-2 | 011404001012 | 外墙2（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型)<br>5.涂刷瓷砖翻新专用界面剂(符合JC/T 907—2002)<br>6.清理瓷砖表面浮灰和油污<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 2913.91 | 189.73 | 552856.14 | 0 |
| 4-3 | 010807003001 | 空调百叶 | 1.名称:铝合金空调百叶<br>2.框材质、规格:50×25×1.2mm铝合金方管<br>3.百叶材料品种、规格:可拆卸百叶片<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 258.34 | 321.71 | 83110.56 | 0 |
| 5 | | 其它工程 | | | | | 25817.52 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-1 | 011506001002 | 装饰板雨篷 | 1.雨篷固定方式:300mm×300mm×12mm厚钢板+6φ16高强膨胀螺栓固定<br>2.骨架材料种类、规格、中距:T形变截面型钢(180~74)*100*6*8,内外圆管间贴角焊接,圆管长L=3600,内穿圆管外径50×2.5,55(内径)圆套管,L=120<br>3.骨架面层处理:表面除锈、刷环氧富锌底漆（干膜厚度40um）、刷氟碳面漆两遍（总干膜厚度100um）<br>4.装饰板材料品种、规格:8+8厚钢化夹胶玻璃<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 22.13 | 1166.63 | 25817.52 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 3481553.16 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 495714.69 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 120140.61 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 104712.1 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 15428.51 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 356230.44 |
| 1-9-1 | 011601001016 | 综合脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 5719.42 | 52.37 | 299526.03 |
| 1-9-2 | 011601001017 | 单排脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 165.4 | 31.61 | 5228.29 |
| 1-9-3 | 011601001018 | 单排脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 144.39 | 40.75 | 5883.89 |
| 1-9-4 | 011601001019 | 单排脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 349.11 | 48.55 | 16949.29 |
| 1-9-5 | 011601001020 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 2936.68 | 7.47 | 21937 |
| 1-9-6 | 011601001021 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 996.58 | 6.05 | 6029.31 |
| 1-9-7 | 011601001022 | 水平安全挡板 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 28.24 | 23.96 | 676.63 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 19343.64 |
| 1-10-1 | 011601002004 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 台班 | 12 | 1611.97 | 19343.64 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 495714.69 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 119318.04 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 119318.04 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 368692.73 |
| 合计 | | | | | 368692.73 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 010902004005 | 项目名称 | 屋面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-44换 | 屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150 ＊（基价*0.5467） | 100m2 | 0.01 | 2925.25 | 245.99 | 0 | 786.38 | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |
| 小计 | | | | | | | | 29.2525 | 2.4599 | 0 | 7.8638 |

清单项目综合单价　39.57620000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.061618 | 1.3889 | 29.25 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 3.690225 | 0.66 | 2.44 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0244 | 1 | 0.02 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101006001 | 项目名称 | 刚性防水层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24换 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=20 ＊（材料*0.6667） | 100m2 | 0.01 | 862.51 | 59.99 | 0 | 231.24 | 8.6251 | 0.5999 | 0 | 2.3124 |
| 小计 | | | | | | | | 8.6251 | 0.5999 | 0 | 2.3124 |

清单项目综合单价　11.53740000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.21 | 1.3889 | 8.63 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 0.900045 | 0.66 | 0.59 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003001 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |

清单项目综合单价　33.26330000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3889 | 25.56 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011506001001 | 项目名称 | 雨篷拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1083.93 | 59.99 | 0 | 289.83 | 10.8393 | 0.5999 | 0 | 2.8983 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8393 | 0.5999 | 0 | 2.8983 |

清单项目综合单价　14.33750000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.80422 | 1.3889 | 10.84 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003006 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.44 | 119.99 | 0 | 703.39 | 26.3544 | 1.1999 | 0 | 7.0339 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3544 | 1.1999 | 0 | 7.0339 |

清单项目综合单价　34.58820000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.975 | 1.3889 | 26.35 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0119 | 1 | 0.01 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101006002 | 项目名称 | 平面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 862.51 | 89.99 | 0 | 232.74 | 8.6251 | 0.8999 | 0 | 2.3274 |
| 小计 | | | | | | | | 8.6251 | 0.8999 | 0 | 2.3274 |

清单项目综合单价　11.85240000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.21 | 1.3889 | 8.63 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201004001 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 938.94 | 59.99 | 0 | 251.46 | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |

清单项目综合单价　12.50390000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76029 | 1.3889 | 9.39 | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001005 | 项目名称 | 天棚抹灰面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-41 | 天棚抹灰层拆除 | 100m2 | 0.01 | 949.3 | 45 | 0 | 253.46 | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 小计 | | | | | | | | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |

清单项目综合单价　12.47760000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.83491 | 1.3889 | 9.49 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 编织袋 | | 条 | 0.675 | 0.66 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011403001001 | 项目名称 | 铲除油漆面 | | | 计量单位 | | m2 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.14 | 0 | 0 | 172.83 | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.25970000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.70255 | 1.3889 | 6.53 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011503001007 | 项目名称 | 栏杆拆除 | | | 计量单位 | | m |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-33换 | 扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手) | 100m | 0.01 | 3399.67 | 0 | 0 | 899.62 | 33.9967 | 0 | 0 | 8.9962 |
| 小计 | | | | | | | | 33.9967 | 0 | 0 | 8.9962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.99290000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.47744 | 1.3889 | 34 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 010802001003 | 项目名称 | 金属门拆除 | | | 计量单位 | | m2 |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-18换 | 金属门拆除 | 100m2 | 0.01 | 2473.02 | 0 | 0 | 654.42 | 24.7302 | 0 | 0 | 6.5442 |
| 小计 | | | | | | | | 24.7302 | 0 | 0 | 6.5442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.27440000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.80562 | 1.3889 | 24.73 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 010103002005 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | | m3 |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*17 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:18km) | 100m3 | 0.01 | 3003.09 | 0 | 5964.09 | 1220.89 | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 101.88070000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.62207 | 1.3889 | 30.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.0726 | 821.5 | 59.64 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 010902004006 | 项目名称 | 屋1（上人屋面） | | | 计量单位 | | m2 |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-67换 | 分格缝 缝断面 H(mm)×B(mm) 20×10 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.006667 | 1253.68 | 108.15 | 0 | 337.15 | 8.35828456 | 0.72103605 | 0 | 2.24777905 |
| 080007-13+080007-14*4换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) ˉ C30UEA补偿收缩细石混凝土 | 100m2 | 0.01 | 2723.22 | 2064.19 | 5.74 | 824.23 | 27.2322 | 20.6419 | 0.0574 | 8.2423 |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 0.00311 | 674.5 | 3350.66 | 25.41 | 347.84 | 2.097695 | 10.4205526 | 0.0790251 | 1.0817824 |
| 080003-57 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 0.00311 | 1377.69 | 48.63 | 0 | 367 | 4.2846159 | 0.1512393 | 0 | 1.14137 |
| 080005-66换 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 273.07 | 251.64 | 0 | 84.85 | 2.7307 | 2.5164 | 0 | 0.8485 |
| 080006-2换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 965.5 | 2501.63 | 0 | 380.57 | 9.655 | 25.0163 | 0 | 3.8057 |
| 080005-12+080005-13*1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)) | 100m2 | 0.01126 | 3305.26 | 7020.92 | 0 | 1225.69 | 37.2172276 | 79.0555592 | 0 | 13.8012694 |
| 080005-12换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ (卷材防水附加层:人工*1.43) | 100m2 | 0.001889 | 2556.03 | 4118.38 | 0 | 882.29 | 4.82834067 | 7.77961982 | 0 | 1.66664581 |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 |
| 080007-13换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˉ 细石混凝土 C25 | 100m2 | 0.01 | 1982.38 | 1169.5 | 3.44 | 583.3 | 19.8238 | 11.695 | 0.0344 | 5.833 |
| 080007-4换 | 轻质混凝土垫层 ˉ LC5.0轻质混凝土 | 10m3 | 0.003 | 1282.2 | 2667.89 | 11.34 | 473.5 | 3.8466 | 8.00367 | 0.03402 | 1.4205 |
| 小计 | | | | | | | | 142.7356637 | 220.338377 | 0.2048451 | 48.80234666 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 412.08123246 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 18.982036 | 1.3824 | 26.24 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 17.726394 | 1.3889 | 24.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.38324 | 1.3634 | 91.87 | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.003172 | 3284.96 | 10.42 | | |
| | | 细石混凝土 C25 | m3 | 0.0303 | 385.01 | 11.67 | | |
| | | LC5.0轻质混凝土 | m3 | 0.0306 | 260 | 7.96 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 0.3厚聚酯纤维无纺布 | m2 | 1.1218 | 2.21 | 2.48 | | |
| | | C30UEA补偿收缩细石混凝土 | m3 | 0.0505 | 407.73 | 20.59 | | |
| | | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50 | m2 | 1.02 | 20.62 | 21.03 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.028269 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | |
| | | 石油沥青冷底子油 | t | 0.000631 | 3929.2 | 2.48 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 | m2 | 2.799623 | 29.67 | 83.06 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | |
| | | 基层处理剂（防水专用） | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 4.51 | 3.02 | | |
| | | 环氧树脂底漆 | m3 | 0.000007 | 37778.77 | 0.26 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.210001 | 2.2 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.168874 | 1 | 3.17 | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.001073 | 36.91 | 0.04 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000395 | 37.52 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00111 | 22.15 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.010087 | 12.47 | 0.13 | | |

| 项目编码 | 010902004007 | 项目名称 | 屋2（不上人屋面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-67换 | 分格缝 缝断面 H(mm)×B(mm) 20×10 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.006667 | 1253.68 | 108.15 | 0 | 337.15 | 8.35828456 | 0.72103605 | 0 | 2.24777905 |
| 080007-13+080007-14*4换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) ˉ C30UEA补偿收缩细石混凝土 | 100m2 | 0.01 | 2723.22 | 2064.19 | 5.74 | 824.23 | 27.2322 | 20.6419 | 0.0574 | 8.2423 |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.00311 | 674.5 | 3350.66 | 25.41 | 347.84 | 2.097695 | 10.4205526 | 0.0790251 | 1.0817824 |
| 080003-57 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 0.00311 | 1377.69 | 48.63 | 0 | 367 | 4.2846159 | 0.1512393 | 0 | 1.14137 |
| 080005-66换 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 273.07 | 251.64 | 0 | 84.85 | 2.7307 | 2.5164 | 0 | 0.8485 |
| 080006-2换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 965.5 | 2501.63 | 0 | 380.57 | 9.655 | 25.0163 | 0 | 3.8057 |
| 080005-12+080005-13*1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)) | 100m2 | 0.01107 | 3305.26 | 7020.92 | 0 | 1225.69 | 36.5892282 | 77.7215844 | 0 | 13.5683883 |
| 080005-12换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ (卷材防水附加层:人工*1.43) | 100m2 | 0.001605 | 2556.03 | 4118.38 | 0 | 882.29 | 4.10242815 | 6.6099999 | 0 | 1.41607545 |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 |
| 080007-13换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˉ 细石混凝土 C25 | 100m2 | 0.01 | 1982.38 | 1169.5 | 3.44 | 583.3 | 19.8238 | 11.695 | 0.0344 | 5.833 |
| 080007-4换 | 轻质混凝土垫层 ˉ LC5.0轻质混凝土 | 10m3 | 0.003001 | 1282.2 | 2667.89 | 11.34 | 473.5 | 3.8478822 | 8.00633789 | 0.03403134 | 1.4209735 |
| 小计 | | | | | | | | 141.383034 | 217.8374501 | 0.20485644 | 48.3193687 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 407.74470929 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.640805 | 1.3889 | 24.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 66.478092 | 1.3634 | 90.64 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.982044 | 1.3824 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 细石混凝土 C25 | m3 | 0.0303 | 385.01 | 11.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | LC5.0轻质混凝土 | m3 | 0.0306 | 260 | 7.96 | | |
| | | 0.3厚聚酯纤维无纺布 | m2 | 1.1218 | 2.21 | 2.48 | | |
| | | C30UEA补偿收缩细石混凝土 | m3 | 0.0505 | 407.73 | 20.59 | | |
| | | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=50 | m2 | 1.02 | 20.62 | 21.03 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.003172 | 3284.96 | 10.42 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.028265 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 环氧树脂底漆 | m3 | 0.000007 | 37778.77 | 0.26 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 4.51 | 3.02 | | |
| | | 石油沥青冷底子油 | t | 0.000608 | 3929.2 | 2.39 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 | m2 | 2.71963 | 29.67 | 80.69 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.21 | 2.2 | 0.46 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | |
| | | 基层处理剂（防水专用） | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.131934 | 1 | 3.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.010087 | 12.47 | 0.13 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.001073 | 36.91 | 0.04 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000395 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00111 | 22.15 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902004008 | 项目名称 | 屋面泛水 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080005-43换 | 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C30 | 100m2 | 0.003001 | 2681.71 | 1679.07 | 7.32 | 794.11 | 8.04781171 | 5.03888907 | 0.02196732 | 2.38312411 |
| 080008-216换 | 铝合金条板 墙面 ˉ 镀锌铁皮 δ=0.6mm | 100m2 | 0.003 | 5255.42 | 2110.62 | 0 | 1496.22 | 15.76626 | 6.33186 | 0 | 4.48866 |
| 小计 | | | | | | | | 23.81407171 | 11.37074907 | 0.02196732 | 6.87178411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.07857221 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.138681 | 1.3889 | 2.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.96748 | 1.3634 | 12.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.231849 | 1.3824 | 8.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | m3 | 0.00012 | 719.89 | 0.09 | | |
| | | 细石混凝土 C30 | m3 | 0.01212 | 392.77 | 4.76 | | |
| | | 镀锌铁皮 δ=0.6mm | m2 | 0.317999 | 19.5 | 6.2 | | |
| | | 密封膏 | 支 | 0.009357 | 10.62 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025111 | 4.62 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.105932 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.001761 | 12.47 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 011404001008 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-67+080011-68*1换 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ˉ 饰面层涂料 | 100m2 | 0.01 | 1849.51 | 431.02 | 0 | 510.97 | 18.4951 | 4.3102 | 0 | 5.1097 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080011-22 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2201.41 | 503.37 | 0 | 607.71 | 22.0141 | 5.0337 | 0 | 6.0771 |
| 080008-256 | 冲洗外墙面 粉刷墙面毛面 | 100m2 | 0.01 | 843.29 | 28.55 | 0 | 224.58 | 8.4329 | 0.2855 | 0 | 2.2458 |
| 小计 | | | | | | | | 55.875 | 14.0629 | 0 | 15.4889 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 85.42680000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.91413 | 1.3889 | 6.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.96207 | 1.3634 | 23.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.75257 | 1.3824 | 25.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 饰面层涂料 | kg | 0.39706 | 10.62 | 4.22 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.21 | 4.96 | | |
| | | 水 | m3 | 0.06291 | 4.62 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1364 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001008 | 项目名称 | 栏杆、栏板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007-116换 | 靠墙扶手 不锈钢 ˉ 屋面不锈钢护栏(成品) H=400mm | 10m | 0.1 | 483.71 | 2181.82 | 58.47 | 241.27 | 48.371 | 218.182 | 5.847 | 24.127 | |
| 小计 | | | | | | | | 48.371 | 218.182 | 5.847 | 24.127 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 296.52700000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.0076 | 1.3889 | | 6.96 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.9909 | 1.3634 | | 14.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 19.1198 | 1.3824 | | 26.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 0.0247 | 7.63 | | 0.19 | | |
| | | 屋面不锈钢护栏(成品) H=400mm | | | | m | 1 | 192.92 | | 192.92 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.0699 | 17.7 | | 1.24 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | 1.442 | 13.27 | | 19.14 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | 0.0126 | 33.63 | | 0.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.278 | 1 | | 4.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | | 台班 | 0.0184 | 30.86 | | 0.57 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | | 台班 | 0.0299 | 176.55 | | 5.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010601001002 | 项目名称 | | | 晾衣架 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050005-21换 | 钢管花架柱 安装 ˉ 304不锈钢管(成品) | t | 0.051143 | 2611.9 | 17754.92 | 334.3 | 1602.8 | 133.5804017 | 908.0398736 | 17.0971049 | 81.9720004 | |
| 050005-22换 | 钢管花架梁、檩条 安装 ˉ 304不锈钢管(成品) | t | 0.069143 | 2483.71 | 17735.01 | 339.78 | 1568.28 | 171.7311605 | 1226.251796 | 23.49340854 | 108.435584 | |
| 080003-47换 | 非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.012715 | 3759.51 | 3954.74 | 23.51 | 1194.25 | 47.80216965 | 50.2845191 | 0.29892965 | 15.18488875 | |
| 080003-80 | 预埋铁件 制安 | t | 0.039929 | 3730.82 | 6346.88 | 867.77 | 1366.61 | 148.9679118 | 253.424715 | 34.64918833 | 54.56737069 | |
| 080003-79 | 预埋螺栓 安装 | t | 0.012143 | 4125.42 | 5373.8 | 867.77 | 1422.37 | 50.09497506 | 65.2540534 | 10.53733111 | 17.27183891 | |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.016958 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 88.49990166 | 22.3913432 | 0.16042268 | 24.54992702 | |
| 080003-56换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ˉ (现浇钢筋小型构件:人工*2机械*2) 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8 | t | 0.003572 | 1348.99 | 3274.83 | 50.82 | 524.34 | 4.81859228 | 11.69769276 | 0.18152904 | 1.87294248 | |
| 080003-57换 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ˉ (现浇钢筋小型构件:人工*2) | t | 0.003572 | 2755.39 | 48.63 | 0 | 731.56 | 9.84225308 | 0.17370636 | 0 | 2.61313232 | |
| 小计 | | | | | | | | 655.3373657 | 2537.517556 | 86.41791425 | 306.4676846 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3585.74052093 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 22.343781 | 1.3889 | | 31.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 201.172161 | 1.3634 | | 274.28 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 20.492203 | 1.3889 | | 28.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 235.846331 | 1.3634 | | 321.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.027666 | 5.35 | | 0.15 | | |
| | | 304不锈钢管(成品) | | | | t | 0.120286 | 16814.16 | | 2022.51 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.257546 | 6.37 | | 1.64 | | |
| | | 铁件 | | | | kg | 0.999583 | 5.4 | | 5.4 | | |
| | | 二氧化碳气体 | | | | m3 | 0.648786 | 4.57 | | 2.96 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 | | | | t | 0.003643 | 3210.62 | | 11.7 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.82293 | 4.42 | | 3.64 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.003527 | 1685.84 | | 5.95 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.169571 | 7.43 | | 1.26 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.21266 | 43.36 | | 9.22 | | |
| | | 螺栓带帽(预埋) | | | | kg | 12.264286 | 4.97 | | 60.95 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 1.874571 | 7.63 | | 14.3 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.032464 | 5.35 | | 0.17 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 42.65885 | 5.64 | | 240.6 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.272721 | 4.62 | | 1.26 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.128414 | 375.96 | | 48.28 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 107.524006 | 1 | | 107.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.052263 | 623.06 | | 32.56 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | | | | 台班 | 0.045291 | 177.24 | | 8.03 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00624 | 25.7 | | 0.16 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.262909 | 171.87 | | 45.19 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | | | | 台班 | 0.002464 | 36.91 | | 0.09 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000907 | 37.52 | | 0.03 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00255 | 22.15 | | 0.06 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.029243 | 10.22 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902004009 | 项目名称 | | | 屋面雨棚防水 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080007-6换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ (水泥砂浆找平层子目已包含一道素水泥浆工序，设计要求不需做时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1177.32 | 691.95 | 0 | 346.14 | 11.7732 | 6.9195 | 0 | 3.4614 | |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.013 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 24.85782 | 64.12276 | 0 | 9.78406 | |
| 080007-6换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ (水泥砂浆找平层子目已包含一道素水泥浆工序，设计要求不需做时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1177.32 | 691.95 | 0 | 346.14 | 11.7732 | 6.9195 | 0 | 3.4614 | |
| 小计 | | | | | | | | 48.40422 | 77.96176 | 0 | 16.70686 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 143.07284000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.180426 | 1.3889 | | 9.97 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.660172 | 1.3634 | | 24.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 10.383168 | 1.3824 | | 14.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 4.25646 | 14.07 | | 59.89 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.19812 | 16.59 | | 3.29 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.06196 | 4.62 | | 0.29 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0408 | 331.33 | | 13.52 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.98217 | 1 | | 0.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003007 | 项目名称 | | | 楼1（块料楼地面） | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080007-37换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 ˉ 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | 100m2 | 0.01 | 5677.68 | 6576.17 | 0 | 1831.24 | 56.7768 | 65.7617 | 0 | 18.3124 | |
| 080008-3换 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 ˉ (人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 281.76 | 87.25 | 0 | 78.92 | 2.8176 | 0.8725 | 0 | 0.7892 | |
| 小计 | | | | | | | | 59.5944 | 66.6342 | 0 | 19.1016 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 145.33020000 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.390218 | 1.3889 | 8.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.496656 | 1.3634 | 17.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 24.364208 | 1.3824 | 33.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 719.89 | 0.86 | | |
| | | 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | m2 | 1.03 | 53.1 | 54.69 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 829.2 | 0.8 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 4.62 | 0.12 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0303 | 327.99 | 9.94 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1726 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011106003003 | 项目名称 | 楼1（块料楼梯面层） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-62换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | 100m2 | 0.01 | 12246.73 | 8978.83 | 0 | 3689.67 | 122.4673 | 89.7883 | 0 | 36.8967 |
| 080008-3换 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 (人工*0.8) | 100m2 | 0.01447 | 281.76 | 87.25 | 0 | 78.92 | 4.0770672 | 1.2625075 | 0 | 1.1419724 |
| 小计 | | | | | | | | 126.5443672 | 91.0508075 | 0 | 38.0386724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 255.63384710 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.419183 | 1.3889 | 18.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.270872 | 1.3634 | 37.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 51.161078 | 1.3824 | 70.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | m3 | 0.001736 | 719.89 | 1.25 | | |
| | | 10mm厚地砖(成品防滑地砖) | m2 | 1.4469 | 53.1 | 76.83 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0034 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00139 | 829.2 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.023557 | 4.62 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.034811 | 327.99 | 11.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.236343 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003005 | 项目名称 | 楼2（自流平楼地面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) | 100m2 | 0.01 | 4167.64 | 1998.34 | 122.86 | 1211.54 | 41.6764 | 19.9834 | 1.2286 | 12.1154 |
| 080007-6+080007-8*5换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm) 湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1748.55 | 939.02 | 0 | 509.65 | 17.4855 | 9.3902 | 0 | 5.0965 |
| 小计 | | | | | | | | 59.1619 | 29.3736 | 1.2286 | 17.2119 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 106.97600000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.35022 | 1.3889 | 8.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.357584 | 1.3634 | 16.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 24.22871 | 1.3824 | 33.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | kg | 0.918 | 0.73 | 0.67 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.41 | 4.87 | 2 | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.9225 | 4.87 | 4.49 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 1.725 | 6.64 | 11.45 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.205 | 5.75 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.069296 | 4.62 | 0.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.025514 | 331.33 | 8.45 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 719.89 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0732 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | 台班 | 0.03255 | 26.9 | 0.88 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | 台班 | 0.0092 | 38.37 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003006 | 项目名称 | 楼2（自流平楼梯面层） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-6+080007-8*5换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm) 湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 1748.55 | 939.02 | 0 | 509.65 | 17.4855 | 9.3902 | 0 | 5.0965 |
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1换 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1) | 100m2 | 0.01 | 4584.4 | 1998.34 | 122.86 | 1321.82 | 45.844 | 19.9834 | 1.2286 | 13.2182 |
| 小计 | | | | | | | | 63.3295 | 29.3736 | 1.2286 | 18.3147 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 112.24640000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.782073 | 1.3889 | 9.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.304376 | 1.3634 | 18.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.875833 | 1.3824 | 35.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | kg | 0.918 | 0.73 | 0.67 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.41 | 4.87 | 2 | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.9225 | 4.87 | 4.49 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 1.725 | 6.64 | 11.45 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.205 | 5.75 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.069296 | 4.62 | 0.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.025514 | 331.33 | 8.45 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 719.89 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0732 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | 台班 | 0.03255 | 26.9 | 0.88 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | 台班 | 0.0092 | 38.37 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001009 | 项目名称 | 内1(无机涂料墙面) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 |
| 080008-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001001 | 907.36 | 525.95 | 0 | 266.4 | 0.90826736 | 0.52647595 | 0 | 0.2666664 |
| 080008-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2509.78 | 762.58 | 0 | 702.27 | 25.0978 | 7.6258 | 0 | 7.0227 |
| 080008-56 | 拉条、甩毛增加费 | 100m2 | 0.01 | 530.48 | 17.39 | 0 | 141.25 | 5.3048 | 0.1739 | 0 | 1.4125 |
| 小计 | | | | | | | | 67.94306736 | 17.03507595 | 0 | 18.8309664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 103.80910971 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.237082 | 1.3889 | 10.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.458644 | 1.3634 | 19.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 27.616794 | 1.3824 | 38.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.21 | 4.51 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 10.62 | 2.77 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.004 | 14.16 | 0.06 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 0.105002 | 4.42 | 0.46 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00387 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 324.88 | 7.54 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.00035 | 331.33 | 0.12 | | |
| | | 108胶 | kg | 0.0248 | 2.3 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.16781 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001010 | 项目名称 | 内2(无机涂料墙面) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-54换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ~ 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1038.69 | 283.57 | 0 | 289.04 | 10.3869 | 2.8357 | 0 | 2.8904 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-18换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1835.08 | 457.76 | 0 | 508.49 | 18.3508 | 4.5776 | 0 | 5.0849 |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ~ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79728 | 0.44335 | 0 | 0.23314 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 41.32598 | 10.28695 | 0 | 11.45004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.06297000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.280619 | 1.3889 | 5.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.390556 | 1.3634 | 12.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.331981 | 1.3824 | 22.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.104998 | 2.65 | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.032999 | 4.87 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 10.62 | 2.77 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.21 | 4.51 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00503 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.10179 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002007 | 项目名称 | 棚1(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 ~ 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 (实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |
| 080008-7+080008-11*(-8)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12mm)) ~ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2003.32 | 549.06 | 0 | 557.57 | 20.0332 | 5.4906 | 0 | 5.5757 |
| 小计 | | | | | | | | 57.8759 | 12.9989 | 0 | 15.965 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 86.83980000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.149582 | 1.3889 | 8.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.432591 | 1.3634 | 16.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 23.425972 | 1.3824 | 32.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002745 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.016704 | 324.88 | 5.43 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1287 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002008 | 项目名称 | 棚2(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 ~ 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 (实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ~ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79807728 | 0.44379335 | 0 | 0.23337314 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 42.53727728 | 9.08679335 | 0 | 11.71047314 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.33454377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.405965 | 1.3889 | 6.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.660959 | 1.3634 | 13.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.815175 | 1.3824 | 23.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.105006 | 2.65 | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.033002 | 4.87 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0047 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08989 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105001003 | 项目名称 | 踢2（环氧树脂踢脚） | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007-25+080007-26*1+080007-27*1换 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:1.5mm))(实际厚度:1.5mm)) ~ (阶梯教室、体育看台梯级面层:人工*1.1) | 100m2 | 0.0015 | 4584.4 | 1998.34 | 122.86 | 1321.82 | 6.8766 | 2.99751 | 0.18429 | 1.98273 |
| 080008-7+080008-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.0015 | 1984.56 | 571.93 | 0 | 553.75 | 2.97684 | 0.857895 | 0 | 0.830625 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0015 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 0.584475 | 0.170205 | 0 | 0.16317 |
| 小计 | | | | | | | | 10.437915 | 4.02561 | 0.18429 | 2.976525 |

清单项目综合单价 17.62434000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.104885 | 1.3889 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.260375 | 1.3634 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.211168 | 1.3824 | 5.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | kg | 0.1377 | 0.73 | 0.1 | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.0615 | 4.87 | 0.3 | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.138375 | 4.87 | 0.67 | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 0.258749 | 6.64 | 1.72 | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.03075 | 5.75 | 0.18 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00261 | 324.88 | 0.85 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.075 | 2.21 | 0.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005509 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.01764 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P（kW） P=3 | 台班 | 0.004882 | 26.9 | 0.13 | | |
| | | 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 | 台班 | 0.00138 | 38.37 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 011503001009 | 项目名称 | 带扶手的栏杆、栏板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-105换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ 不锈钢楼梯栏杆(成品) | 10m | 0.1 | 1239.58 | 3348.64 | 175.67 | 508 | 123.958 | 334.864 | 17.567 | 50.8 |
| 小计 | | | | | | | | 123.958 | 334.864 | 17.567 | 50.8 |

清单项目综合单价 527.18900000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.8649 | 1.3889 | 17.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.1607 | 1.3634 | 38.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 48.9702 | 1.3824 | 67.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢楼梯栏杆(成品) | m | 1 | 292.92 | 292.92 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.36 | 0.25 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 17.7 | 6.2 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 13.27 | 23.89 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 33.63 | 5.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.566 | 1 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | 台班 | 0.0995 | 176.55 | 17.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003002 | 项目名称 | 金属面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-12 | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80 | 100m2 | 0.01 | 6492.34 | 2120.41 | 342.41 | 1848.49 | 64.9234 | 21.2041 | 3.4241 | 18.4849 |
| 100002-61+100002-62*1换 | 钢结构防火涂料表面刮腻子 一遍(实际值:2遍) ~ 原子灰 | 100m2 | 0.000501 | 3017.76 | 4583.34 | 0 | 1027.73 | 1.51189776 | 2.29625334 | 0 | 0.51489273 |
| 080011-4换 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍 | 100m2 | 0.01 | 589.38 | 702.29 | 199.74 | 205.35 | 5.8938 | 7.0229 | 1.9974 | 2.0535 |
| 080011-1 | 金属面 手工除锈 | 100m2 | 0.01 | 2106.94 | 247.73 | 0 | 569.93 | 21.0694 | 2.4773 | 0 | 5.6993 |
| 小计 | | | | | | | | 93.39849776 | 33.00055334 | 5.4215 | 26.75259273 |

清单项目综合单价 158.57314383

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.731456 | 1.3889 | 13.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.460118 | 1.3634 | 29.26 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 36.619127 | 1.3824 | 50.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 原子灰 | kg | 0.201214 | 10 | 2.01 | | |
| | | 防火涂料专用粘结剂 | kg | 0.027029 | 7.96 | 0.22 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.3438 | 53.1 | 18.26 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.1719 | 15.93 | 2.74 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.3 | 22.12 | 6.64 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.0163 | 19.47 | 0.32 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.168 | 14.6 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.370721 | 1 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.02185 | 248.12 | 5.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001004 | 项目名称 | 金属(塑钢)门 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080010-18换 | 成品钢质防火门安装 ~ 普通钢质门(成品) | 100m2 | 0.022 | 8449.71 | 34995.77 | 0 | 3985.75 | 185.89362 | 769.90694 | 0 | 87.6865 |
| 小计 | | | | | | | | 185.89362 | 769.90694 | 0 | 87.6865 |

清单项目综合单价 1043.48706000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.111102 | 1.3889 | 43.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 77.915002 | 1.3634 | 106.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 26.370124 | 1.3824 | 36.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.029722 | 321.36 | 9.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.83042 | 1 | 3.83 | | |
| | | 普通钢质门(成品) | m2 | 2.1615 | 350 | 756.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001011 | 项目名称 | 外墙1（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm)) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 161.1231 | 88.2246 | 1.9974 | 47.1904 |

清单项目综合单价 298.53550000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 16.97782 | 1.3889 | 23.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 52.866091 | 1.3634 | 72.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 47.356 | 1.3824 | 65.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 聚合物防水砂浆 | kg | 14.2155 | 1.04 | 14.78 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 324.88 | 5.65 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01045 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1135 | 1 | 1.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001012 | 项目名称 | 外墙2（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 96.6624 | 62.2265 | 1.9974 | 28.8329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 189.71920000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.36218 | 1.3889 | 15.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.42941 | 1.3634 | 38.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 30.46936 | 1.3824 | 42.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00547 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7828 | 1 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807003001 | 项目名称 | 空调百叶 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080010-48换 | 铝合金空调百叶安装 ˆ 铝合金空调百叶(成品) | 100m2 | 0.01 | 4197.56 | 25582.58 | 0 | 2389.89 | 41.9756 | 255.8258 | 0 | 23.8989 |
| 小计 | | | | | | | | 41.9756 | 255.8258 | 0 | 23.8989 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 321.70030000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.25267 | 1.3889 | 8.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.98073 | 1.3634 | 28.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.3899 | 1.3824 | 4.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.3 | 1.11 | 3.66 | | |
| | | 铝合金空调百叶(成品) | m2 | 1 | 250.89 | 250.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.2728 | 1 | 1.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011506001002 | 项目名称 | 装饰板雨篷 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080009-135换 | 采光天棚、雨棚面板 玻璃面板 ˆ 8+8厚钢化夹胶玻璃 | 100m2 | 0.01 | 12441.35 | 24678.89 | 0 | 4526.17 | 124.4135 | 246.7889 | 0 | 45.2617 |
| 020003-295换 | 型钢结构骨架 ˆ (人工*1.1机械*1.1)(采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9)型钢骨架 | t | 0.024944 | 4263.7 | 4479.6 | 842.44 | 1412.44 | 106.3537328 | 111.7391424 | 21.01382336 | 35.23190336 |
| 080011-12+080011-13*2 | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际值:100μm)) | 100m2 | 0.009829 | 7625.19 | 2639.24 | 428.26 | 2180.34 | 74.94799251 | 25.941089956 | 4.20936754 | 21.43056186 |
| 080011-4 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍 | 100m2 | 0.009829 | 589.38 | 702.29 | 199.74 | 205.35 | 5.79301602 | 6.90280841 | 1.96324446 | 2.01838515 |
| 020003-293换 | 后置埋件制作、安装 膨胀锚栓 M12以上 ˆ (人工*1.15机械*1.15) | 100根 | 0.108451 | 1096.45 | 313.14 | 0 | 305.8 | 118.911099 | 33.960346014 | 0 | 33.1643158 |
| 020003-285换 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 ˆ (人工*1.15机械*1.15) | t | 0.015319 | 3497.38 | 3991.87 | 894.8 | 1189.01 | 53.57636422 | 61.151456533 | 13.7074412 | 18.21444419 |
| 小计 | | | | | | | | 483.9957045 | 486.4837434 | 40.89387656 | 155.3213104 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1166.69463486 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.600533 | 1.3889 | 77.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 129.734897 | 1.3634 | 176.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 166.290944 | 1.3824 | 229.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.41211 | 30.97 | 12.76 | | |
| | | 型钢骨架 | kg | 26.440127 | 3.9 | 103.12 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.132201 | 17.33 | 2.29 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.052381 | 13.01 | 0.68 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.294849 | 22.12 | 6.52 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.01602 | 19.47 | 0.31 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.420415 | 53.1 | 22.32 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.210817 | 15.93 | 3.36 | | |
| | | 膨胀螺栓 M16×150 | 套 | 11.061907 | 1.77 | 19.58 | | |
| | | 钢板 Q235B δ=12mm | kg | 16.084501 | 3.484 | 56.04 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 1.075282 | 7.63 | 8.2 | | |
| | | 8+8厚钢化夹胶玻璃 | m2 | 1.03 | 207.96 | 214.2 | | |
| | | 结构胶 500mL | 支 | 0.32156 | 28.76 | 9.25 | | |
| | | 密封胶条 | kg | 0.46279 | 17.7 | 8.19 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.47861 | 26.55 | 12.71 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.940514 | 1 | 6.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.024875 | 248.12 | 6.17 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.195895 | 177.24 | 34.72 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001016 | 项目名称 | 综合脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˊ (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) | 100m2 | 0.01 | 2714.07 | 162.46 | 0.26 | 726.34 | 27.1407 | 1.6246 | 0.0026 | 7.2634 | |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˊ (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 63.93 | 55.91 | 0 | 19.72 | 1.9179 | 1.6773 | 0 | 0.5916 | |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 ˊ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 | |
| 小计 | | | | | | | | 32.8433 | 10.3176 | 0.0026 | 9.2073 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.37080000 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.663062 | 1.3889 | 3.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.376194 | 1.3634 | 29.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.035575 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 工字钢（综合） | t | 0.000189 | 3238.94 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 0.000163 | 7.63 | 0 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.046605 | 15.11 | 0.7 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.004089 | 10.03 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2192 | 1 | 0.22 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 2.369777 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天) | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 20.103389 | 0.04 | 0.8 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.000015 | 171.87 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001017 | 项目名称 | 单排脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-13换 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6 ˊ (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2 | 0.01 | 1460.37 | 17.73 | 0 | 387.33 | 14.6037 | 0.1773 | 0 | 3.8733 |
| 010007-16换 | 扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6 ˊ (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.01 | 23.42 | 47.51 | 0 | 8.58 | 0.2342 | 0.4751 | 0 | 0.0858 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 ˊ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 18.6226 | 7.6681 | 0 | 5.3114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.60210000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.57314 | 1.3889 | 2.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.056394 | 1.3634 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 0.564265 | 0.1 | 0.06 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天) | kg | 2.825823 | 0.05 | 0.14 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 5.254451 | 0.04 | 0.21 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.090285 | 0.45 | 0.04 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000325 | 18.76 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.011895 | 5.35 | 0.06 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.006533 | 15.11 | 0.1 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.000657 | 10.03 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0984 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001018 | 项目名称 | 单排脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-14换 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 6<H≤14 ˊ (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2 | 0.01 | 1994.18 | 43.65 | 0 | 529.88 | 19.9418 | 0.4365 | 0 | 5.2988 |
| 010007-17换 | 扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 6<H≤14 ˊ (人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 33.96 | 51.65 | 0 | 11.57 | 1.0188 | 1.5495 | 0 | 0.3471 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 ˊ (人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 24.7453 | 9.0017 | 0 | 6.9982 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 40.74520000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.041636 | 1.3889 | 2.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.069803 | 1.3634 | 21.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 1.862075 | 0.1 | 0.19 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天) | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 18.314693 | 0.04 | 0.73 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.02561 | 5.35 | 0.14 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.01729 | 15.11 | 0.26 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.001736 | 10.03 | 0.02 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1569 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001019 | 项目名称 | 单排脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-15换 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 14<H≤24 ˊ (人工*1.15 机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2 | 0.01 | 2555.44 | 48.85 | 0 | 678.66 | 25.5544 | 0.4885 | 0 | 6.7866 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-18换 | 扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 14<H≤24 ˉ(人工*1.15机械*1.15)(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 47.77 | 56.21 | 0 | 15.45 | 1.4331 | 1.6863 | 0 | 0.4635 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 ˉ(人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 30.7722 | 9.1905 | 0 | 8.6024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.56510000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.430284 | 1.3889 | 3.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.094493 | 1.3634 | 27.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 2.04828 | 0.1 | 0.2 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 21.121172 | 0.04 | 0.84 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.027365 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.000761 | 7.63 | 0.01 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.019422 | 15.11 | 0.29 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.001944 | 10.03 | 0.02 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1654 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001020 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ˉ(人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 577.37 | 16.24 | 0 | 153.59 | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 小计 | | | | | | | | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.47200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.362101 | 1.3889 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.865932 | 1.3634 | 5.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00079 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.00175 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00153 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00179 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00153 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00059 | 96.27 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0055 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001021 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 ˉ(人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 470.3 | 9.56 | 0 | 124.93 | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 小计 | | | | | | | | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.04790000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.294918 | 1.3889 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.149011 | 1.3634 | 4.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00032 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.0011 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00107 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00146 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00128 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00021 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0032 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001022 | 项目名称 | 水平安全挡板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-69换 | 水平安全挡板 ˉ(人工*1.15机械*1.15) | 100m2 | 0.01 | 1288.69 | 730.05 | 0 | 377.52 | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 23.96260000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.064158 | 1.3889 | 2.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.349271 | 1.3634 | 10.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 松木胶合板 18mm 1号胶 | m2 | 0.06667 | 66.37 | 4.42 | | |
| | | 脚手架钢管 | kg | 0.56526 | 3.61 | 2.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.0071 | 15.84 | 0.11 | | |
| | | 脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 | 个 | 0.0624 | 6.54 | 0.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3144 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601002004 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 台班 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C04003100 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 0 | 1504.46 | 107.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1611.97000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 | 台班 | 1 | 1504.46 | 1504.46 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 119318.04 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 119318.04 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 356337.14 | |
| 2 | 措施项目 | 22184.87 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 14649.24 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 7721.75 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 5472 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1455.49 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 7535.63 | |
| 3 | 其他项目 | 11355.66 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 11355.66 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 35088.99 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 424966.66 | |
| 合计 | | 424966.66 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 59084.86 | 0 |
| 1-1 | 041001001007 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.工程量暂定，结算按实计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 940.58 | 20.46 | 19244.27 | 0 |
| 1-2 | 041001001008 | 拆除路面 | 1.拆除60厚面砖及砂结合层<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 186.75 | 4.69 | 875.86 | 0 |
| 1-3 | 041001005007 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土立道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 6.46 | 516.8 | 0 |
| 1-4 | 041001005008 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土平道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 6.46 | 516.8 | 0 |
| 1-5 | 011201004002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除墙面面层及粘合层至墙砖<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 165 | 12.51 | 2064.15 | 0 |
| 1-6 | 040205018007 | 减速带拆除 | 1.拆除原有橡胶减速带<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 12.5 | 375 | 0 |
| 1-7 | 040103003020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 401.13 | 88.48 | 35491.98 | 0 |
| 2 | | 道路工程 | | | | | 220563.64 | 0 |
| 2-1 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 940.58 | 177.85 | 167282.15 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　
标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2 | 040203008003 | 块料面层 | 1.200*200*60六角砖(尺寸按现场)<br>2.30厚中砂<br>3.保留100厚6%水泥石粉垫层<br>4.保留素土夯实<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 186.75 | 73.06 | 13643.96 | 0 |
| 2-3 | 040204004007 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×300mm C20预制混凝土立道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 74.75 | 5980 | 0 |
| 2-4 | 040204004008 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×150mm C20预制混凝土平道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 80 | 49.53 | 3962.4 | 0 |
| 2-5 | 040205018008 | 减速垄 | 1.材料品种:成品橡胶减速带<br>2.规格、型号:宽350mm×高45mm<br>3.基层:100厚C20砼层<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 107.7 | 3231 | 0 |
| 2-6 | 040205007010 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:道路边线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 147.29 | 64.12 | 9444.23 | 0 |
| 2-7 | 040205007011 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:消防通道框线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 8.16 | 75.96 | 619.83 | 0 |
| 2-8 | 040205007012 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:停车位划线<br>3.厚度:2mm<br>4.施工部位:混凝土路面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 267.3 | 57.5 | 15369.75 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-9 | 040205008004 | 标记 | 1.材料品种:热熔涂料标识字<br>2.规格尺寸:500mm×500mm<br>3.字体内容:“消防车道禁止占用”<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 24 | 42.93 | 1030.32 | 0 |
| 3 | | 标识工程 | | | | | 19962.49 | 0 |
| 3-1 | 040101003005 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.开挖方式:人工开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.35 | 56.45 | 76.21 | 0 |
| 3-2 | 040103001016 | 基坑回填方 | 1.填方来源:原土回填<br>2.密实度:夯实度＞93%<br>3.回填方式:人工回填<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.15 | 47.42 | 54.53 | 0 |
| 3-3 | 040103003021 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.2 | 54.33 | 10.87 | 0 |
| 3-4 | 050307020007 | 小区导视牌 | 1.名称:小区导视牌<br>2.规格尺寸:1200×1200×80mm<br>3.骨架:40×60×6mm不锈钢方通立柱，40×40×4mm不锈钢横杆<br>4.饰面板:3mm厚不锈钢板，表面白色烤漆<br>5.标识内容:1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆<br>6.基础及垫层:250mm×250mm×200mmC30钢筋混凝土基础（含模板），100厚C20混凝土垫层（含模板），100厚级配碎石垫层<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 2901.68 | 2901.68 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-5 | 050307020008 | 导视牌 | 1.名称:导视牌<br>2.规格尺寸:2000×460×100mm<br>3.骨架:30mm×50mm×3mm镀锌钢管、30mm×30mm×2mm镀锌钢管+40mm×60mm×2mm镀锌钢管底座支撑<br>4.基层:18mm大芯板墙面油白色乳胶漆、9mm夹板<br>5.饰面板:10mm厚亚克力板(镂空处理)<br>6.基础:400mm×400mm×400mmC25混凝土基础（含模板）<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 2135.82 | 4271.64 | 0 |
| 3-6 | 050307008010 | 标识牌 | 1.名称:楼栋标识<br>2.镌字规格、种类:50cm亚克力字体 3mm厚<br>3.底板规格、材质:直径60cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 6 | 339.27 | 2035.62 | 0 |
| 3-7 | 050307008011 | 标识牌 | 1.名称:单元标识<br>2.镌字规格、种类:30cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径40cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 13 | 205.39 | 2670.07 | 0 |
| 3-8 | 050307008012 | 标识牌 | 1.名称:楼层标识<br>2.镌字规格、种类:20cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径30cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 79 | 100.53 | 7941.87 | 0 |
| 4 | | 其它工程 | | | | | 54626.30 | 0 |
| 4-1 | 010502001004 | 独立基础 | 1.名称:微型消防站基础<br>2.混凝土种类:普通混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.66 | 576.78 | 957.45 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-2 | 010505002004 | 基础模板 | 1.名称:微型消防站基础模板<br>2.基础类型:独立基础<br>3.模板材质:木模板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 5.58 | 79.96 | 446.18 | 0 |
| 4-3 | 030910002007 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站<br>2.材质:2mm冷扎钢板、6mm钢化玻璃<br>3.规格尺寸:2300mm×1800mm×500（900）mm<br>4.柜内含消防应急装备,详见图纸清单表<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 5850.44 | 17551.32 | 0 |
| 4-4 | 011404001013 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:围墙墙面<br>2.喷涂饰面层涂料2遍(氟碳漆涂料)<br>3.外墙涂料底漆1遍<br>4.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>5.20厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>6.界面处理剂一道<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 165 | 216.19 | 35671.35 | 0 |
| 5 | | 绿化工程 | | | | | 2099.85 | 0 |
| 5-1 | 050103015003 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:沟叶结缕草<br>2.养护期:3个月<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 65.95 | 31.84 | 2099.85 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 356337.14 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 22184.87 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 14649.24 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 7721.75 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 5472 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 5472 |
| 1-1-2-4-1 | 01A004004 | 水马围挡 | 1.土石方开挖、外运、回填<br>2.基础制作、安装、拆除<br>3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 200 | 27.36 | 5472 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1455.49 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 2353.05 |
| 1-9-1 | 011601001023 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 315 | 7.47 | 2353.05 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 5182.58 |
| 1-11-1 | 041201012007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2680.74 | 2680.74 |
| 1-11-2 | 041201012008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用<br>2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台·次 | 1 | 2501.84 | 2501.84 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 22184.87 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 11355.66 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 11355.66 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 35088.99 |
| 合计 | | | | | 35088.99 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 041001001007 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.45750000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.60083 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |

| 项目编码 | 041001001008 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-15 | 拆除块料面层 面砖 | 100m2 | 0.01 | 370.71 | 0 | 0 | 98.09 | 3.7071 | 0 | 0 | 0.9809 |
| 小计 | | | | | | | | 3.7071 | 0 | 0 | 0.9809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.68800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.6691 | 1.3889 | 3.71 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001005007 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.45250000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 041001005008 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.45250000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 011201004002 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 938.94 | 59.99 | 0 | 251.46 | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50390000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76029 | 1.3889 | 9.39 | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205018007 | 项目名称 | 减速带拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 （破坏性拆除项目:人工*0.3材料*0） | m | 1 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 小计 | | | | | | | | 9.88 | 0 | 0 | 2.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.1908 | 1.3889 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.9948 | 1.3634 | 5.45 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003020 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 88.47416000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040203007007 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.020001 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1.00005 | 47.35156746 | 2.2381119 | 2.7921396 |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.020001 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.20301014 | 0.30041502 |
| 小计 | | | | | | | | 24.38875 | 129.7053675 | 10.09212204 | 13.66025462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84649412 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.828807 | 1.3889 | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.950318 | 1.3634 | 16.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.0216 | 314.16 | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | m3 | 0.254045 | 159.22 | 40.45 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.065 | 6.16 | 0.4 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.307441 | 4.62 | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.07149 | 5.31 | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 394.64 | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4097 | 1 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | 4.2 | | |
| | | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | 台班 | 0.001 | 946.02 | 0.95 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | 1.29 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00066 | 792.27 | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | 1.26 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0004 | 691.42 | 0.28 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.02 | 12.47 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040203008003 | 项目名称 | 块料面层 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-19换 | 人行道块料铺砌 预制混凝土砌块铺砌 ˉ 六角砖 200mm×200mm对角×60mm | 100m2 | 0.01 | 1740.81 | 3864.57 | 0 | 653.88 | 17.4081 | 38.6457 | 0 | 6.5388 |
| 040104-1+040104-2*(-2) | 找平层 砂 厚度T(mm) T=50(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 255.02 | 686.8 | 1.53 | 101.94 | 2.5502 | 6.868 | 0.0153 | 1.0194 |
| 小计 | | | | | | | | 19.9583 | 45.5137 | 0.0153 | 7.5582 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 73.04550000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.41335 | 1.3889 | 7.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.12401 | 1.3634 | 12.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角砖 200mm×200mm对角×60mm | m2 | 1.02 | 37.4 | 38.15 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.04098 | 173.79 | 7.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01718 | 4.62 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1644 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 | 台班 | 0.00072 | 21.26 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040204004007 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-36换 | 路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.018<V≤0.04 ˉ C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 2179.33 | 3510.42 | 5.33 | 752.59 | 21.7933 | 35.1042 | 0.0533 | 7.5259 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 28.8432 | 36.3993 | 0.0533 | 9.4562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.75200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.80369 | 1.3889 | 8.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.24303 | 1.3634 | 20.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm | m | 1.015 | 33.01 | 33.51 | | |
| | | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00403 | 57.52 | 0.23 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1937 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.00196 | 27.21 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040204004008 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-42换 | 路缘石安砌 预制混凝土平缘石 ˉ C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 955.59 | 2582.15 | 4.63 | 382.31 | 9.5559 | 25.8215 | 0.0463 | 3.8231 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˉ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 16.6058 | 27.1166 | 0.0463 | 5.7534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 49.52210000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.14693 | 1.3889 | 5.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.95517 | 1.3634 | 10.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | |
| | | C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm | m | 1.015 | 23.94 | 24.3 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 57.52 | 0.2 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1476 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0017 | 27.21 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205018008 | 项目名称 | 减速垄 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | |
| 040704-1 | 基础制作 混凝土垫层 | 10m3 | 0.003534 | 1537.28 | 3667.84 | 142.3 | 600.36 | 5.43274752 | 12.9621483 | 0.5028882 | 2.12167224 | |
| 小计 | | | | | | | | 38.36274752 | 55.86214656 | 0.5028882 | 12.98167224 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.70945452 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 12.161386 | 1.3889 | | 16.89 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.746029 | 1.3634 | | 21.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.008512 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.035687 | 354.93 | | 12.67 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.254117 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 橡胶减速带 350mm×45mm | | | | m | 1.01 | 42.48 | | 42.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.001378 | 303.78 | | 0.42 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.006752 | 12.47 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007010 | 项目名称 | | | 标线 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-33换 | 纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 794.54 | 3295.67 | 1816.18 | 504.83 | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.9454 | 32.9567 | 18.1618 | 5.0483 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 64.11220000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.56651 | 1.3889 | | 3.56 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.21311 | 1.3634 | | 4.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | | | | kg | 0.16928 | 10.62 | | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | | | | kg | 6.0536 | 4.58 | | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | | | | m3 | 0.20497 | 9.36 | | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | 0.42 | 2.83 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3263 | 1 | | 0.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | 0.012 | 419.66 | | 5.04 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | 0.012 | 530.82 | | 6.37 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.012 | 563.01 | | 6.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007011 | 项目名称 | | | 标线 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-39换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 1191.62 | 3295.67 | 2451.86 | 655.32 | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 | |
| 小计 | | | | | | | | 11.9162 | 32.9567 | 24.5186 | 6.5532 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 75.94470000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.84913 | 1.3889 | | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.8189 | 1.3634 | | 6.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | | | | kg | 0.16928 | 10.62 | | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | | | | kg | 6.0536 | 4.58 | | 27.73 | | |
| | | 液化石油气 | | | | m3 | 0.20497 | 9.36 | | 1.92 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | 0.42 | 2.83 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3263 | 1 | | 0.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | 0.0162 | 419.66 | | 6.8 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | 0.0162 | 530.82 | | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.0162 | 563.01 | | 9.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007012 | 项目名称 | | | 标线 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-37换 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 （如为水泥混凝土路面） | 100m2 | 0.01 | 882.86 | 2328.33 | 2043.21 | 496.05 | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 | |
| 小计 | | | | | | | | 8.8286 | 23.2833 | 20.4321 | 4.9605 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.50450000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.8518 | 1.3889 | | 3.96 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.57027 | 1.3634 | | 4.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热塑标线底漆 | | | | kg | 0.16928 | 10.62 | | 1.8 | | |
| | | 热塑型标线涂料(深标II型) | | | | kg | 4.03512 | 4.58 | | 18.48 | | |
| | | 液化石油气 | | | | m3 | 0.1694 | 9.36 | | 1.59 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | 0.42 | 2.83 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2305 | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | 0.0135 | 419.66 | | 5.67 | | |
| | | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | 0.0135 | 530.82 | | 7.17 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.0135 | 563.01 | | 7.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205008004 | 项目名称 | | | 标记 | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040801-43换 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3 预制成形标线(字符)≥3mm | m2 | 0.25 | 35.06 | 121.28 | 0 | 15.35 | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 | |
| 小计 | | | | | | | | 8.765 | 30.32 | 0 | 3.8375 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.92250000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.659 | 1.3889 | | 3.69 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.721 | 1.3634 | | 5.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 预制成形标线(字符)≥3mm | | | | m2 | 0.25 | 106.19 | | 26.55 | | |
| | | 环氧树脂粘合剂 | | | | kg | 0.2575 | 9.04 | | 2.33 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101003005 | 项目名称 | | | 挖基坑土方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-6 | 人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4463.82 | 0 | 0 | 1181.21 | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 | |
| 小计 | | | | | | | | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 56.45030000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 32.13927 | 1.3889 | | 44.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001016 | 项目名称 | | | 基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3643.85 | 7.16 | 117.57 | 973 | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 小计 | | | | | | | | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 47.41580000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 26.23551 | 1.3889 | | 36.44 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0155 | 4.62 | | 0.07 | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.0553 | 21.26 | | 1.18 | | |
| 项目编码 | 040103003021 | 项目名称 | | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.32678000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.473004 | 1.3889 | | 0.66 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | | 1.86 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| 项目编码 | 050307020007 | 项目名称 | | 小区导视牌 | | | | 计量单位 | | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-73 | 不锈钢框架 | t | 0.017 | 3868.98 | 18263.75 | 1300.11 | 2029.9 | 65.77266 | 310.48375 | 22.10187 | 34.5083 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ˊ 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | 10m2 | 0.386 | 439.31 | 4214.37 | 0 | 326.96 | 169.57366 | 1626.74682 | 0 | 126.20656 |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ˊ 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | 10m2 | 0.121 | 439.31 | 3041.24 | 0 | 268.31 | 53.15651 | 367.99004 | 0 | 32.46551 |
| 080003-80换 | 预埋铁件 制安 | t | 0.001 | 3730.82 | 4260.57 | 867.77 | 1262.29 | 3.73082 | 4.26057 | 0.86777 | 1.26229 |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 0.005 | 453.82 | 3229.84 | 9.4 | 282.25 | 2.2691 | 16.1492 | 0.047 | 1.41125 |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 0.005 | 977.2 | 87.33 | 96.93 | 269.88 | 4.886 | 0.43665 | 0.48465 | 1.3494 |
| 080003-17换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 | 10m3 | 0.002 | 767.14 | 3647.94 | 145.57 | 395.8 | 1.53428 | 7.29588 | 0.29114 | 0.7916 |
| 080015-1 | 基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.0018 | 3732.54 | 1338.61 | 44.33 | 1057.81 | 6.718572 | 2.409498 | 0.079794 | 1.904058 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.001 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 1.22463 | 3.86968 | 0.14545 | 0.52794 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.002 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 10.43754 | 2.6408 | 0.01892 | 2.89538 |
| 080007-3 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.004 | 869.98 | 1979.98 | 6.36 | 329.66 | 3.47992 | 7.91992 | 0.02544 | 1.31864 |
| 小计 | | | | | | | | 322.783692 | 2350.202808 | 24.062034 | 204.640928 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2901.68946200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 32.829742 | 1.3889 | | 45.6 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 110.296449 | 1.3634 | | 150.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 91.728597 | 1.3824 | | 126.81 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.023408 | 5.35 | | 0.13 | | |
| | | 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | | | | m2 | 4.053 | 389.38 | | 1578.16 | | |
| | | 不锈钢钉 304 | | | | kg | 1.059123 | 10.62 | | 11.25 | | |
| | | 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | | | | m2 | 1.2705 | 278.76 | | 354.16 | | |
| | | 202胶 | | | | kg | 0.845169 | 37.17 | | 31.41 | | |
| | | 钢板 Q235B δ=8mm | | | | t | 0.00106 | 3700.88 | | 3.92 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | | | | kg | 5.125 | 3.104 | | 15.91 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | | | kg | 0.08425 | 7.63 | | 0.64 | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | 0.011488 | 173.79 | | 2 | | |
| | | 碎石 5~25 | | | | m3 | 0.044064 | 133.98 | | 5.9 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.074974 | 5.64 | | 0.42 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001001 | 1685.84 | | 1.69 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.038 | 7.43 | | 0.28 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.047656 | 43.36 | | 2.07 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.09706 | 4.42 | | 0.43 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0101 | 375.96 | | 3.8 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00786 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0202 | 354.93 | | 7.17 | | |
| | | 不锈钢型材(综合) | | | | t | 0.01785 | 16814.16 | | 300.13 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.397137 | 17.7 | | 7.03 | | |
| | | 铈钨棒 | | | | kg | 0.000799 | 309.73 | | 0.25 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 23.41706 | 1 | | 23.42 | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000575 | 37.52 | | 0.02 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00115 | 22.15 | | 0.03 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.003841 | 25.7 | | 0.1 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.007869 | 171.87 | | 1.35 | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.001196 | 21.26 | | 0.03 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.00268 | 10.22 | | 0.03 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.001347 | 303.78 | | 0.41 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | | 台班 | 0.125188 | 176.55 | | 22.1 | | |
| 项目编码 | 050307020008 | 项目名称 | | 导视牌 | | | | 计量单位 | | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.0065 | 1224.63 | 3729.33 | 145.45 | 520.93 | 7.960095 | 24.240645 | 0.945425 | 3.386045 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0064 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 33.400128 | 8.45056 | 0.060544 | 9.265216 |
| BC-5 | 导视牌 | 套 | 1 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 |
| 小计 | | | | | | | | 191.360223 | 1802.601205 | 1.005969 | 140.841261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2135.80865800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 导视牌 人工费 | | | | 套 | 1 | 150 | | 150 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 5.075482 | 1.3889 | | 7.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 25.165699 | 1.3634 | | 34.31 | | |
| | 材料 | 导视牌 材料费 | | | | 套 | 1 | 1769.91 | | 1769.91 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.06565 | 362.27 | | 23.78 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.126272 | 5.64 | | 0.71 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001331 | 1685.84 | | 2.24 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.064 | 7.43 | | 0.48 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.021515 | 4.62 | | 0.1 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.080262 | 43.36 | | 3.48 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.310592 | 4.42 | | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.523911 | 1 | | 0.52 | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.002919 | 303.78 | | 0.89 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.005759 | 10.22 | | 0.06 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.002355 | 25.7 | | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 050307008010 | 项目名称 | 标识牌 | | | | 计量单位 | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-2 | 楼栋标识（直径60cmm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） | 套 | 1 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | |
| 小计 | | | | | | | | 25 | 293 | 0 | 21.27 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 339.27000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 楼栋标识（直径60cmm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 人工费 | | | | 套 | 1 | 25 | | 25 | | |
| | 材料 | 楼栋标识（直径60cmm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 材料费 | | | | 套 | 1 | 293 | | 293 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307008011 | 项目名称 | 标识牌 | | | | 计量单位 | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-3 | 单元标识（直径40cmm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） | 套 | 1 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | |
| 小计 | | | | | | | | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 205.39000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 单元标识（直径40cmm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 人工费 | | | | 套 | 1 | 20 | | 20 | | |
| | 材料 | 单元标识（直径40cmm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 材料费 | | | | 套 | 1 | 171.52 | | 171.52 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307008012 | 项目名称 | 标识牌 | | | | 计量单位 | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-4 | 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） | 套 | 1 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | |
| 小计 | | | | | | | | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 100.53000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 人工费 | | | | 套 | 1 | 15 | | 15 | | |
| | 材料 | 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 材料费 | | | | 套 | 1 | 77.67 | | 77.67 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502001004 | 项目名称 | 独立基础 | | | | 计量单位 | m3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.1 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 | |
| 小计 | | | | | | | | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 576.77000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 27.0342 | 1.3889 | | 37.55 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 62.2817 | 1.3634 | | 84.91 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.331 | 4.62 | | 1.53 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 375.96 | | 379.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 5.719 | 1 | | 5.72 | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.0449 | 303.78 | | 13.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.0886 | 10.22 | | 0.91 | | |
| 项目编码 | 010505002004 | 项目名称 | 基础模板 | | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 | |
| 小计 | | | | | | | | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 79.96320000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.18478 | 1.3889 | | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 32.99592 | 1.3634 | | 44.99 | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.1973 | 5.64 | | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00208 | 1685.84 | | 3.51 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.1 | 7.43 | | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.12541 | 43.36 | | 5.44 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.4853 | 4.42 | | 2.15 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2589 | 1 | | 0.26 | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00368 | 25.7 | | 0.09 | | |
| 项目编码 | 030910002007 | 项目名称 | 微型消防站 | | | | 计量单位 | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| BC-1 | 微型消防站（成品）安装 | 套 | 1 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | |
| 小计 | | | | | | | | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 5850.44000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 微型消防站（成品） 安装 人工费 | | | | 套 | 1 | 260 | | 260 | | |
| | 材料 | 微型消防站（成品） 安装 材料费 | | | | 套 | 1 | 5258.71 | | 5258.71 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404001013 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 | | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080011-46+080011-47*(-2)+080011-48*(-1)换 | 室外墙柱面 氟碳漆(实际氟碳漆抗裂腻子遍数:2遍) | 100m2 | 0.01 | 9067.7 | 3229.5 | 0 | 2560.97 | 90.677 | 32.295 | 0 | 25.6097 | |
| 080008-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 4228.3 | 762.58 | 0 | 1157.02 | 42.283 | 7.6258 | 0 | 11.5702 | |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 136.8565 | 41.0555 | 0 | 38.2677 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 216.17970000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.38465 | 1.3889 | | 19.98 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.109358 | 1.3634 | | 41.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 54.85145 | 1.3824 | | 75.83 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | kg | 0.11 | 25.66 | | 2.82 | | |
| | | 金属氟碳漆面漆 | kg | 0.19437 | 53.1 | | 10.32 | | |
| | | 氟碳罩面清漆 | kg | 0.11 | 66.37 | | 7.3 | | |
| | | 氟碳漆用抗裂腻子粉 | kg | 2.89331 | 3.1 | | 8.97 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 0.05591 | 14.16 | | 0.79 | | |
| | | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 0.055 | 15.93 | | 0.88 | | |
| | | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.011 | 76.11 | | 0.84 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.13 | 0.42 | | 0.05 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | | 1.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00726 | 4.62 | | 0.03 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 324.88 | | 7.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4065 | 1 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050103015003 | 项目名称 | 铺种草皮 | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050001-200换 | 铺种草皮 满铺 ˆ 沟叶结缕草（马尼拉草） | 10m2 | 0.1 | 88.72 | 64.78 | 29.7 | 28.84 | 8.872 | 6.478 | 2.97 | 2.884 |
| 050003-31 | 普通草坪类养护 | 100m2·月 | 0.03 | 213.54 | 37.47 | 42.08 | 61.39 | 6.4062 | 1.1241 | 1.2624 | 1.8417 |
| 小计 | | | | | | | | 15.2782 | 7.6021 | 4.2324 | 4.7257 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.83840000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.00001 | 1.3889 | | 15.28 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 肥料 | kg | 0.10182 | 1.77 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.00354 | 22.12 | | 0.08 | | |
| | | 沟叶结缕草（马尼拉草） | m2 | 1.05 | 5.31 | | 5.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1 | 0.33 | | 0.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.29144 | 4.62 | | 1.35 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0913 | 1 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 剪草机 推式 | 台班 | 0.006 | 113.64 | | 0.68 | | |
| | | 梳草机 | 台班 | 0.003 | 88.21 | | 0.26 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.003 | 105.31 | | 0.32 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=8 | 台班 | 0.0041 | 724.28 | | 2.97 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01A004004 | 项目名称 | 水马围挡 | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˆ 水马 （1.8米高） | m | 1 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 小计 | | | | | | | | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.36000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.228 | 1.3889 | | 12.82 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水马 （1.8米高） | m | 0.2 | 53.1 | | 10.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001023 | 项目名称 | 活动脚手架 | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ˆ （人工*1.15机械*1.15） | 100m2 | 0.01 | 577.37 | 16.24 | 0 | 153.59 | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 小计 | | | | | | | | 5.7737 | 0.1624 | 0 | 1.5359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.47200000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.362101 | 1.3889 | | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.865932 | 1.3634 | | 5.27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00079 | 15.93 | | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.00175 | 10.62 | | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00153 | 7.43 | | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00179 | 18.58 | | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00153 | 15.84 | | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00059 | 96.27 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0055 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041201012007 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 计量单位 | | 台·次 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 | 台·次 | 1 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 110.53 | 2141.54 | 215.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2680.74000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3634 | | 213.59 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.35 | | 26.75 | | |
| | | 草袋 | 个 | 10 | 1.33 | | 13.3 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.22 | 1 | | 3.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.25 | 1577.87 | | 394.47 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1747.07 | | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041201012008 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 计量单位 | | 台·次 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16002000 | 压路机 | 台·次 | 1 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |
| 小计 | | | | | | | | 213.59 | 124.23 | 1961.14 | 202.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2501.84000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3634 | | 213.59 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.35 | | 26.75 | | |
| | | 草袋 | 个 | 20 | 1.33 | | 26.6 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.62 | 1 | | 3.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 振动压路机 工作质量M(t) M=10 | 台班 | 0.25 | 856.28 | | 214.07 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1747.07 | | 1747.07 | | |
| | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 11355.66 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 11355.66 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 298542.62 | |
| 2 | 措施项目 | 15039.32 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 6540 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 5311.83 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1228.17 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 8499.32 | |
| 3 | 其他项目 | 9407.46 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 9407.46 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 29069.05 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 352058.45 | |
| 合计 | | 352058.45 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室内电气 | | | | | 132632.67 | 0 |
| 1-1 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:圆头吸顶灯<br>2.规格:LED灯,220V,功率:1x20W,1600Lm,4000K,声、光灯控<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 151 | 62.74 | 9473.74 | 0 |
| 1-2 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 151 | 17.26 | 2606.26 | 0 |
| 1-3 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 673 | 22.23 | 14960.79 | 0 |
| 1-4 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-BJY-2.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 2019 | 5.51 | 11124.69 | 0 |
| 1-5 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 10 | 80.68 | 806.8 | 0 |
| 1-6 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯(方向)<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 66 | 80.68 | 5324.88 | 0 |
| 1-7 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x5W,巡检、开灯、灭灯灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 76 | 82.26 | 6251.76 | 0 |
| 1-8 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 152 | 17.26 | 2623.52 | 0 |
| 1-9 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 295.76 | 31.47 | 9307.57 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-10 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:NH-BJY-1.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 887.28 | 4.57 | 4054.87 | 0 |
| 1-11 | 030416006004 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试<br>2.电压(kV):1<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 905.84 | 905.84 | 0 |
| 1-12 | 030412002007 | 线槽 | 1.名称:PC线槽<br>2.规格:50*25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 206.32 | 18.6 | 3837.55 | 0 |
| 1-13 | 030412005007 | 接线箱 | 1.名称:接线盒<br>2.规格:200*200*100<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 70 | 67.52 | 4726.4 | 0 |
| 1-14 | 030409011004 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 处 | 60 | 146.82 | 8809.2 | 0 |
| 1-15 | 030410005013 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ12<br>4.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1127.89 | 31.87 | 35945.85 | 0 |
| 1-16 | 030410005014 | 接闪带 | 1.名称:接闪网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装形式:沿楼板面敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 180.4 | 15.87 | 2862.95 | 0 |
| 1-17 | 030410006007 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ20,长度0.4米<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 170 | 53 | 9010 | 0 |
| 2 | | 室内给排水 | | | | | 80939.05 | 0 |
| 2-1 | 031001008044 | 塑料管 | 1.规格:PVC-25<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1800 | 32.17 | 57906 | 0 |
| 2-2 | 031001008045 | 塑料管 | 1.规格:PVC-32<br>2.介质:空调冷凝水<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 399.28 | 33.26 | 13280.05 | 0 |
| 2-3 | 031001008046 | 塑料管 | 1.规格:PVC-50<br>2.安装部位:埋地<br>3.介质:空调冷凝水<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 222 | 43.9 | 9745.8 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4 | 031003014004 | 防虫网 | 1.类型:18目不锈钢防虫网<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 20 | 0.36 | 7.2 | 0 |
| 3 | | 室内消防水 | | | | | 71638.26 | 0 |
| 3-1 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 90.53 | 101.58 | 9196.04 | 0 |
| 3-2 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 80.88 | 2426.4 | 0 |
| 3-3 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 126.02 | 120.83 | 15227 | 0 |
| 3-4 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 9 | 605.55 | 5449.95 | 0 |
| 3-5 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 6 | 385.7 | 2314.2 | 0 |
| 3-6 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 6 | 122.19 | 733.14 | 0 |
| 3-7 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 8 | 92.51 | 740.08 | 0 |
| 3-8 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓（800mm*650mm*240mm）<br>2.型号、规格:DN65<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 30 | 647.07 | 19412.1 | 0 |
| 3-9 | 030910002008 | 灭火器箱 | 1.型号、规格:灭火器箱体（配MF/ABC4*2）<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 30 | 126.63 | 3798.9 | 0 |
| 3-10 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:实验消火栓DN65<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 6 | 107.23 | 643.38 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-11 | 030801005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架的制作与安装<br>2.防腐:除锈，刷底漆，再刷两道调和漆<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | kg | 86.95 | 37.06 | 3222.37 | 0 |
| 3-12 | 030909001007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 30 | 282.49 | 8474.7 | 0 |
| 4 | | 室内拆除部分 | | | | | 13332.64 | 0 |
| 4-1 | 030413001008 | 圆头吸顶灯拆除 | 1.名称:圆头吸顶灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 65 | 9.15 | 594.75 | 0 |
| 4-2 | 030412002008 | PC线槽50*25拆除 | 1.名称:PC线槽50*25拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 206.32 | 2.68 | 552.94 | 0 |
| 4-3 | 030412005008 | 接线盒200*200*100拆除 | 1.名称:接线盒200*200*100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 70 | 10.51 | 735.7 | 0 |
| 4-4 | 030410005015 | 接闪带拆除 | 1.名称:接闪带拆除<br>2.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1127.89 | 5.26 | 5932.7 | 0 |
| 4-5 | 030410005016 | 接闪网拆除 | 1.名称:接闪网拆除<br>2.安装形式:沿楼板面敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 180.4 | 6.02 | 1086.01 | 0 |
| 4-6 | 030410006008 | 接闪杆拆除 | 1.名称:接闪杆拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 170 | 5.17 | 878.9 | 0 |
| 4-7 | 030901010012 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 30 | 65.15 | 1954.5 | 0 |
| 4-8 | 030901002019 | 消火栓钢管DN80拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 90.53 | 13.47 | 1219.44 | 0 |
| 4-9 | 030901002020 | 消火栓钢管DN65拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 12.59 | 377.7 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 298542.62 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 15039.32 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 6540 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 5311.83 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1228.17 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 8499.32 |
| 1-9-1 | 031401001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 8499.32 | 8499.32 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 15039.32 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 9407.46 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 9407.46 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 29069.05 |
| 合计 | | | | | 29069.05 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413001007 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 10套 | 0.1 | 289.28 | 249.09 | 0 | 89.01 | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |
| 小计 | | | | | | | | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |

清单项目综合单价　62.73800000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.1809 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 12.9723 | 1.3634 | 17.69 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 2.9269 | 1.3824 | 4.05 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 套 | 1.01 | 23.79 | 24.03 | | |
| | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006007 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |

清单项目综合单价　17.26300000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | |
| | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001013 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132换 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1537.9 | 246.2 | 18.2 | 420.57 | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |
| 小计 | | | | | | | | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |

清单项目综合单价　22.22870000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.80191 | 1.3889 | 2.5 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 7.89614 | 1.3634 | 10.77 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 1.52684 | 1.3824 | 2.11 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.05 | 1.16 | | |
| | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3328 | 0.19 | 0.06 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0225 | 6.37 | 0.14 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | 胶合剂 | kg | 0.0011 | 11.06 | 0.01 | | |
| | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | T型接头 FTE20 | 个 | 0.0315 | 1.42 | 0.04 | | |
| | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.0245 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 7 | 0.18 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004010 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ` ZR-BJY-2.5 | 100m单线 | 0.01 | 173.02 | 317.27 | 0 | 61.65 | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |

清单项目综合单价　5.51940000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.20271 | 1.3889 | 0.28 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 0.88835 | 1.3634 | 1.21 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 0.17178 | 1.3824 | 0.24 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | ZR-BJY-2.5 | m | 1.16 | 2.58 | 2.99 | | |
| | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002010 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` 安全出口指示灯 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

清单项目综合单价　80.68200000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | |
| | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002011 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | 80.68200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 消防应急标志灯(方向) | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | |
| | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002012 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 消防应急照明灯具 | 10套 | 0.1 | 388.75 | 315.11 | 0 | 118.63 | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 小计 | | | | | | | | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 82.24900000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.5548 | 1.3889 | 6.33 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 19.9594 | 1.3634 | 27.21 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 3.8599 | 1.3824 | 5.34 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 消防应急照明灯具 | 套 | 1.01 | 30.49 | 30.79 | | |
| | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | |
| | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | |
| | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006008 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 17.26300000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | |
| | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001014 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1629.74 | 1005.73 | 27.38 | 483.51 | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 31.46360000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.90955 | 1.3889 | 2.65 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 8.36771 | 1.3634 | 11.41 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 1.61799 | 1.3824 | 2.24 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | |
| | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | |
| | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | |
| | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | |
| | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | |
| | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | |
| | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | |
| | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004011 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-170换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5 NH-BJY-1.5 | 100m单线 | 0.01 | 153.79 | 250.06 | 0 | 53.19 | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4.57040000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.18021 | 1.3889 | 0.25 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 0.78958 | 1.3634 | 1.08 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 0.15272 | 1.3824 | 0.21 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | NH-BJY-1.5 | m | 1.16 | 2.03 | 2.35 | | |
| | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.0015 | 66.9 | 0.1 | | |
| | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030416006004 | 项目名称 | 输配电装置系统 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 小计 | | | | | | | | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 905.84000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3889 | 76.47 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3634 | 337.5 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3824 | 278.48 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030412002007 | 项目名称 | 线槽 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ^ PC线槽50*25 | 10m | 0.1 | 84.94 | 74.8 | 0 | 26.22 | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 小计 | | | | | | | | 8.494 | 7.48 | 0 | 2.622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.59600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.5016 | | 1.3889 | | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 4.6998 | | 1.3634 | | 6.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | PC线槽50*25 | | | m | 1.01 | | 5.31 | | 5.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 0.35 | | 2.57 | | 0.9 | | |
| | | 尼龙扎带 300 | | | 根 | 3.5 | | 0.32 | | 1.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.11 | | 0.885 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005007 | 项目名称 | 接线箱 | | | 计量单位 | | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 接线盒200*200*100 | 台 | 1 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 小计 | | | | | | | | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.52000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.068 | | 1.3889 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 14.5705 | | 1.3634 | | 19.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.5575 | | 1.3824 | | 6.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | | | 10套 | 0.41 | | 3.54 | | 1.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.2 | | 0.885 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409011004 | 项目名称 | 防火封堵 | | | 计量单位 | | 处 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 1 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 小计 | | | | | | | | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 146.82000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 19.392 | | 1.3889 | | 26.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 43.082 | | 1.3634 | | 58.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 14.841 | | 1.3824 | | 20.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | | | kg | 1.05 | | 4.87 | | 5.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 1.22 | | 2.57 | | 3.14 | | |
| | | 钢锯条 | | | 根 | 1.03 | | 0.58 | | 0.6 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.4 | | 6.67 | | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.46 | | 0.885 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005013 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 149.43 | 103.14 | 20.04 | 46.13 | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 小计 | | | | | | | | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.87400000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.7643 | | 1.3889 | | 2.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.959 | | 1.3634 | | 10.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.1875 | | 1.3824 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ12热镀锌圆钢 | | | m | 1.015 | | 8.85 | | 8.98 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 0.102 | | 8.36 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.025 | | 7.4 | | 0.19 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | kg | 0.078 | | 0.5 | | 0.04 | | |
| | | 砂 | | | m3 | 0.0002 | | 126.21 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.014 | | 11.83 | | 0.17 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.014 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.013 | | 154.13 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005014 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢 ^ 热镀锌扁钢 40×4 | 10m | 0.1 | 42.4 | 87.47 | 12.33 | 16.48 | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 小计 | | | | | | | | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15.86800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.5005 | | 1.3889 | | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.2565 | | 1.3634 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.3389 | | 1.3824 | | 0.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.015 | | 8.36 | | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.032 | | 7.4 | | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.028 | | 0.885 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.008 | | 154.13 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410006007 | 项目名称 | 接闪杆 | | | 计量单位 | | 根 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 ^ 热镀锌圆钢 Φ20 | 根 | 1 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 |
| 小计 | | | | | | | | 28.11 | 12.13 | 4.4 | 8.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 53.00000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.006 | | 1.3889 | | 6.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.44 | | 1.3634 | | 15.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.028 | | 1.3824 | | 5.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌圆钢 Φ20 | | | kg | 0.9872 | | 4.47 | | 4.41 | | |
| | | 热轧圆盘条 Φ10mm以内 | | | kg | 0.389 | | 3.54 | | 1.38 | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | | | kg | 0.138 | | 6.15 | | 0.85 | | |
| | | 钢锯条 | | | 条 | 0.1 | | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.006 | | 11.83 | | 0.07 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铅油(厚漆) | kg | 0.003 | 8.23 | 0.02 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 61.5 | 2.46 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.173 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.05 | 88.02 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008044 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-309换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 | 10m | 0.1 | 176.39 | 47.82 | 0 | 49.06 | 17.639 | 4.782 | 0 | 4.906 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32 ` 成品管卡 DN25 | 个 | 1.25 | 1.93 | 1.37 | 0 | 0.57 | 2.4125 | 1.7125 | 0 | 0.7125 |
| 小计 | | | | | | | | 20.0515 | 6.4945 | 0 | 5.6185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 32.16450000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.80375 | 1.3889 | 3.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.6196 | 1.3634 | 13.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.1999 | 1.3824 | 3.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.2875 | 0.4 | 0.52 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01875 | 6.37 | 0.12 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.015 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 成品管卡 DN25 | 个 | 1.3125 | 0.78 | 1.02 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-25 | m | 0.97 | 3.02 | 2.93 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478 | 1.65 | 0.79 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.1805 | 0.885 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008045 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-310换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40 | 10m | 0.1 | 191.1 | 63.12 | 0 | 53.72 | 19.11 | 6.312 | 0 | 5.372 |
| 030808-12换 | 成品管卡安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32 ` 成品管卡 DN32 | 个 | 0.626128 | 1.93 | 1.42 | 0 | 0.58 | 1.20842704 | 0.88910176 | 0 | 0.36315424 |
| 小计 | | | | | | | | 20.31842704 | 7.20110176 | 0 | 5.73515424 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.25468304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.859658 | 1.3889 | 3.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.722359 | 1.3634 | 13.26 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.235043 | 1.3824 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN32 | 个 | 0.657433 | 0.83 | 0.55 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.644911 | 0.4 | 0.26 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.009392 | 6.37 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.007514 | 0.66 | 0 | | |
| | | 空调冷凝水管PVC-32 | m | 0.97 | 3.77 | 3.66 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.402 | 3.32 | 1.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.438784 | 0.885 | 1.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008046 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-311换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 | 10m | 0.1 | 256.47 | 109.2 | 0 | 73.32 | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 小计 | | | | | | | | 25.647 | 10.92 | 0 | 7.332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 43.89900000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.6165 | 1.3889 | 5.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.2673 | 1.3634 | 16.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.8207 | 1.3824 | 3.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空调冷凝水管PVC-50 | m | 1.012 | 4.13 | 4.18 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 19.71 | 0.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.08 | 2.56 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.22 | 1.83 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.36 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 0.885 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003014004 | 项目名称 | 防虫网 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-295换 | 防虫网制作安装 ` 防虫网 | m2 | 0.001 | 168.84 | 142.11 | 1.76 | 51.91 | 0.16884 | 0.14211 | 0.00176 | 0.05191 |
| 小计 | | | | | | | | 0.16884 | 0.14211 | 0.00176 | 0.05191 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 0.36462000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.046679 | 1.3889 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.05844 | 1.3634 | 0.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.017601 | 1.3824 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防虫网 | m2 | 0.00106 | 38.04 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 ＜60 | kg | 0.019625 | 4.05 | 0.08 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.000414 | 11.83 | 0 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.00011 | 6.67 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.000774 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.000008 | 219.77 | 0 | | |

| 项目编码 | 030901002016 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 | 10m | 0.1 | 350.06 | 514.47 | 6.11 | 118.8 | 35.006 | 51.447 | 0.611 | 11.88 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.025119 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.85304124 | 0.25897689 | 0 | 0.2386305 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.025119 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.82817343 | 0.22983885 | 0 | 0.23059242 |
| 小计 | | | | | | | | 36.68721467 | 51.93581574 | 0.611 | 12.34922292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 101.58325333 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.477626 | 1.3889 | 7.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.349771 | 1.3634 | 23.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.923553 | 1.3824 | 5.42 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 卡箍DN80 | 个 | 0.777787 | 4.87 | 3.79 | | |
| | | 弯头DN80 | 个 | 0.087815 | 18.05 | 1.59 | | |
| | | 机械三通80*50 | 个 | 0.301079 | 16.42 | 4.94 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.049735 | 9.65 | 0.48 | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 | kg | 0.001658 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.01 | 4.87 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.02 | 39.55 | 40.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 0.885 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 0.885 | 0.33 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030901002017 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | 10m | 0.1 | 327.27 | 350.15 | 5.44 | 104.5 | 32.727 | 35.015 | 0.544 | 10.45 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0204 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.692784 | 0.210324 | 0 | 0.1938 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.0204 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.672588 | 0.18666 | 0 | 0.187272 |
| 小计 | | | | | | | | 34.092372 | 35.411984 | 0.544 | 10.831072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.87942800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.05163 | 1.3889 | 7.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.155868 | 1.3634 | 22.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.653219 | 1.3824 | 5.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.39 | 34.06 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.040392 | 9.65 | 0.39 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001346 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.016 | 16.19 | 0.26 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 0.885 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 0.885 | 0.27 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030901002018 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 416.43 | 605.36 | 11.96 | 141.32 | 41.643 | 60.536 | 1.196 | 14.132 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0314 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 1.066344 | 0.323734 | 0 | 0.2983 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.0314 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 1.035258 | 0.28731 | 0 | 0.288252 |
| 小计 | | | | | | | | 43.744602 | 61.147044 | 1.196 | 14.718552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 120.80619800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.549462 | 1.3889 | 9.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.681321 | 1.3634 | 28.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.665896 | 1.3824 | 6.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN100 | 个 | 0.248161 | 6.95 | 1.72 | | |
| | | 异径三通DN100*65 | 个 | 0.03102 | 38.73 | 1.2 | | |
| | | 异径三通DN100*80 | 个 | 0.09306 | 38.73 | 3.6 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.062172 | 9.65 | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002072 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.012 | 4.87 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.025 | 16.19 | 0.4 | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 1.02 | 51.27 | 52.3 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 0.885 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.01 | 30.86 | 0.31 | | |

| 项目编码 | 031002001016 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 178.7 | 314.14 | 46.4 | 66.31 | 178.7 | 314.14 | 46.4 | 66.31 |
| 小计 | | | | | | | | 178.7 | 314.14 | 46.4 | 66.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 605.55000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 25.276 | 1.3889 | 35.11 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 85.543 | 1.3634 | 116.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 19.505 | 1.3824 | 26.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN100 | 个 | 1 | 203.54 | 203.54 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 42.48 | 84.96 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.35 | 5.52 | 1.93 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.03 | 16.97 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 6.37 | 3.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 16.99 | 0.34 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 17.33 | 1.21 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 14.64 | 0.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 0.885 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.27 | 171.87 | 46.4 | | |

| 项目编码 | 031002001017 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 小计 | | | | | | | | 125.75 | 175.54 | 39.53 | 44.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 385.70000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.769 | 1.3889 | 24.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.16 | 1.3634 | 82.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.779 | 1.3824 | 19.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 蝶阀DN65 | 个 | 1 | 132.74 | 132.74 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.18 | 5.52 | 0.99 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 6.37 | 2.68 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 17.33 | 0.69 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 14.35 | 28.7 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.9 | 0.885 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | 台班 | 0.23 | 171.87 | 39.53 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002004 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地 ˉ 压力表 | 台(块) | 1 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 小计 | | | | | | | | 57.29 | 47.7 | 0.71 | 16.49 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 122.19000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.624 | 1.3889 | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.777 | 1.3634 | 47.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.51 | 1.3824 | 7.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 0.885 | 0.23 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.42 | 4.42 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 16.02 | 16.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 0.885 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001018 | 项目名称 | 金属阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 | 个 | 1 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 小计 | | | | | | | | 34.49 | 46.56 | 0 | 11.46 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 92.51000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.879 | 1.3889 | 6.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.454 | 1.3634 | 22.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.82 | 1.3824 | 5.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 3.185 | 0.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.366 | 2.19 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.18 | 0.37 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.5 | 0.25 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.65 | 3.33 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.69 | 0.7 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 自动排气阀 DN25 1.0MPa | 个 | 1 | 38.05 | 38.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 0.885 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010010 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 | 套 | 1 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 小计 | | | | | | | | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 647.07000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.156 | 1.3889 | 33.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 81.934 | 1.3634 | 111.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.661 | 1.3824 | 25.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带卷盘单栓消火栓DN65 | 套 | 1 | 397.69 | 397.69 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 2.65 | 4.51 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.04 | 16.19 | 0.65 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.358 | 0.51 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 1769.91 | 5.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030910002008 | 项目名称 | 灭火器箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 ˉ 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 2.53 | 40.44 | 0 | 2.69 | 5.06 | 80.88 | 0 | 5.38 |
| BC-1 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） ˉ 灭火器箱（可装2具4kg灭火器）材料费 | 个 | 1 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 |
| 小计 | | | | | | | | 5.06 | 114.51 | 0 | 7.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.63000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.754 | 1.3889 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.512 | 1.3634 | 3.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.432 | 1.3824 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） 材料费 | 个 | 1 | 33.63 | 33.63 | | |
| | | 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 37.08 | 74.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.6 | 0.885 | 6.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010011 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-73换 | 室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ˉ 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 小计 | | | | | | | | 38.35 | 55.11 | 0.8 | 12.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.23000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.382 | 1.3889 | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.333 | 1.3634 | 25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.244 | 1.3824 | 5.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 实验消火栓DN65 | 套 | 1 | 50.04 | 50.04 | | |
| | | 密封带 | m | 1.68 | 2.65 | 4.45 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 16.19 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031301005004 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 919.63 | 443.26 | 726.44 | 317.43 | 9.1963 | 4.4326 | 7.2644 | 3.1743 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 495.22 | 138.96 | 285.31 | 158.38 | 4.9522 | 1.3896 | 2.8531 | 1.5838 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.43 | 1.42 | 12.8 | 15.92 | 0.5643 | 0.0142 | 0.128 | 0.1592 |
| 031102-53 | 金属结构刷油一般钢结构 带锈底漆 一遍 | 100kg | 0.01 | 27.85 | 9.3 | 6.4 | 8.29 | 0.2785 | 0.093 | 0.064 | 0.0829 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 7.86 | 0 | 7.51 | 0.2689 | 0.0786 | 0 | 0.0751 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 6.89 | 0 | 7.46 | 0.2689 | 0.0689 | 0 | 0.0746 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5291 | 6.0769 | 10.3095 | 5.1499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.06540000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.45816 | 1.3889 | 3.41 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.34218 | 1.3634 | 10.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.52256 | 1.3824 | 2.1 | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.015 | 9.65 | 0.14 | | |
| | | 带锈底漆 | | | | kg | 0.0054 | 16.46 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.00129 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | 2.45 | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 型钢(综合) | | | | kg | 1.05 | 3.366 | 3.53 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | kg | 0.0424 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | kg | 0.04243 | 6.28 | 0.27 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.00092 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.06713 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.01728 | 19.03 | 0.33 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.01351 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 0.03362 | 0.66 | 0.02 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.00603 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.04176 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.01392 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.14505 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | m3 | 0.00075 | 362.83 | 0.27 | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | | 台班 | 0.00015 | 1280.08 | 0.19 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | | | | 台班 | 0.00464 | 225.09 | 1.04 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | | | 台班 | 0.01067 | 219.77 | 2.34 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400 | | | | 台班 | 0.01176 | 20.59 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P(kW) P=20 | | | | 台班 | 0.03876 | 167.34 | 6.49 | | |
| 项目编码 | 030909001007 | 项目名称 | | 水灭火控制装置调试 | | | | 计量单位 | | 点 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 282.49000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.565 | 1.3889 | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 37.323 | 1.3634 | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 79.405 | 1.3824 | 109.77 | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.42 | 0.62 | 0.26 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 5 | 0.66 | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | | kg | 0.16 | 3.54 | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | 1.527 | 1 | 1.53 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 61.51 | 0.885 | 54.44 | | |
| 项目编码 | 030413001008 | 项目名称 | | 圆头吸顶灯拆除 | | | | 计量单位 | | 套 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 72.33 | 0 | 0 | 19.14 | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 |
| 小计 | | | | | | | | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.14700000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.295225 | 1.3889 | 1.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.243075 | 1.3634 | 4.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.731725 | 1.3824 | 1.01 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412002008 | 项目名称 | | PC线槽50*25拆除 | | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-44换 | 塑料线槽安装 宽度B(mm) B≤50 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 21.23 | 0 | 0 | 5.62 | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 |
| 小计 | | | | | | | | 2.123 | 0 | 0 | 0.562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2.68500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.3754 | 1.3889 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.17495 | 1.3634 | 1.6 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005008 | 项目名称 | | 接线盒200*200*100拆除 | | | | 计量单位 | | 个 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0) | 台 | 1 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 |
| 小计 | | | | | | | | 8.31 | 0 | 0 | 2.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.51000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.267 | 1.3889 | 1.76 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.642625 | 1.3634 | 4.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.139375 | 1.3824 | 1.58 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005015 | 项目名称 | | 接闪带拆除 | | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 ˉ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 37.36 | 0 | 5.01 | 10.25 | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 |
| 小计 | | | | | | | | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.26200000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.441075 | 1.3889 | | 0.61 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.98975 | 1.3634 | | 2.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.296875 | 1.3824 | | 0.41 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.00325 | 154.13 | | 0.5 | | |
| 项目编码 | 030410005016 | 项目名称 | | 接闪网拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-9换 | 户内接地母线 暗设 ˉ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 43.79 | 0 | 4.53 | 11.91 | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 |
| 小计 | | | | | | | | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.02300000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.7696 | 1.3889 | | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.76655 | 1.3634 | | 2.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.652125 | 1.3824 | | 0.9 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.0025 | 27.21 | | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.0025 | 154.13 | | 0.39 | | |
| 项目编码 | 030410006008 | 项目名称 | | 接闪杆拆除 | | | | 计量单位 | | 根 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-55换 | 避雷小短针在避雷网上安装 ˉ(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 根 | 1 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 小计 | | | | | | | | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.17000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.563 | 1.3889 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.25325 | 1.3634 | | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.4765 | 1.3824 | | 0.66 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.0125 | 88.02 | | 1.1 | | |
| 项目编码 | 030901010012 | 项目名称 | | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | | | | 计量单位 | | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˉ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 套 | 1 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |
| 小计 | | | | | | | | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 65.15000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.2468 | 1.3889 | | 10.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 24.5802 | 1.3634 | | 33.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.5983 | 1.3824 | | 7.74 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | | | | 台班 | 0.0039 | 43.29 | | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.0027 | 27.21 | | 0.07 | | |
| 项目编码 | 030901002019 | 项目名称 | | 消火栓钢管DN80拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 105.02 | 0 | 1.83 | 27.92 | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |
| 小计 | | | | | | | | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 13.47700000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.48296 | 1.3889 | | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.02431 | 1.3634 | | 6.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.15146 | 1.3824 | | 1.59 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | | 元 | 0.1128 | 0.885 | | 0.1 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | | 台班 | 0.0027 | 30.86 | | 0.08 | | |
| 项目编码 | 030901002020 | 项目名称 | | 消火栓钢管DN65拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ(消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 98.18 | 0 | 1.63 | 26.1 | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 小计 | | | | | | | | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.59100000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.38528 | 1.3889 | | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.70007 | 1.3634 | | 6.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.07517 | 1.3824 | | 1.49 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | | 元 | 0.0903 | 0.885 | | 0.08 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | | 台班 | 0.0027 | 30.86 | | 0.08 | | |
| 项目编码 | 031401001004 | 项目名称 | | 脚手架 | | | | 计量单位 | | 项 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 750.5343 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 1486.057914 | 1516.079286 | 0 | 465.331266 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 228.7414 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 564.991258 | 759.421448 | 0 | 185.280534 | |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 100元 | 521.597 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 1288.34459 | 1731.70204 | 0 | 422.49357 | |
| 031106-46 | 工业自动化仪表工程脚手架搭拆费 | 100元 | 3.4374 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 6.806052 | 6.943548 | 0 | 2.131188 | |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 5.2898 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 20.947608 | 28.088838 | 0 | 6.929638 | |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.4907 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 2.909851 | 3.910879 | 0 | 0.966679 | |
| 小计 | | | | | | | | 3370.057273 | 4046.146039 | 0 | 1083.132875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 8499.33618700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3370.781148 | 1 | 3370.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 4568.979576 | 0.885 | 4043.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 9407.46 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 9407.46 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 377759.86 | |
| 2 | 措施项目 | 8912.28 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 8912.28 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 7401.24 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1511.04 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 11600.16 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 11600.16 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 35844.51 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 434116.81 | |
| 合计 | | 434116.81 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室外电气 | | | | | 127096.69 | 0 |
| 1-1 | | 室外照明 | | | | | 39612.20 | 0 |
| 1-1-1 | 030413010007 | 小区路灯 | 1.名称:庭院路灯<br>2.灯具类型:45W 3000K投光灯<br>3.灯杆材质、规格:H=3m单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装<br>4.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>5.接地:SC50/L=2500接地极<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 12 | 1485.82 | 17829.84 | 0 |
| 1-1-2 | 040504001022 | 砌筑井 | 1.种类、规格:手孔井300*300*300<br>2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌井壁厚240mm<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10mm<br>5.盖板材质、规格:C30混凝土井盖厚120mm<br>6.详细做法参照08D800-7第60~61页<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 12 | 464.13 | 5569.56 | 0 |
| 1-1-3 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 286.8 | 33.94 | 9733.99 | 0 |
| 1-1-4 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-FS-BJY-4<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 860.4 | 7.53 | 6478.81 | 0 |
| 1-2 | | 安防监控 | | | | | 87484.49 | 0 |
| 1-2-1 | 030406002004 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS开关电源柜<br>2.型号:2kVA/1.6kW电池柜<br>3.容量(kV·A):2<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 1842.94 | 1842.94 | 0 |
| 1-2-2 | 030406001004 | 蓄电池 | 1.名称:电池<br>2.规格:24V 100Ah<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 10 | 325.52 | 3255.2 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-3 | 030502008004 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 架 | 3 | 118.26 | 354.78 | 0 |
| 1-2-4 | 030502015004 | 线管理器 | 1.名称:1U理线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 3 | 41.07 | 123.21 | 0 |
| 1-2-5 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:24口网络POE交换机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 2 | 1406.9 | 2813.8 | 0 |
| 1-2-6 | 030506010013 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络硬盘录像机<br>2.规格:32路8盘位NVR（配6T监控硬盘6块）<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 12975.54 | 12975.54 | 0 |
| 1-2-7 | 030505016004 | 显示设备 | 1.名称:监视器<br>2.规格:40寸<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 859.65 | 859.65 | 0 |
| 1-2-8 | 030501005004 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.规格:22U<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 701.47 | 701.47 | 0 |
| 1-2-9 | 030506010014 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素安防监控摄像机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 12 | 464.94 | 5579.28 | 0 |
| 1-2-10 | 030506010015 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆<br>2.规格:H=3m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 9 | 719.13 | 6472.17 | 0 |
| 1-2-11 | 030506010016 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础<br>2.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>3.接地:SC50/L=2500接地极<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 9 | 847.41 | 7626.69 | 0 |
| 1-2-12 | 030502003007 | 双绞线缆 | 1.名称:高清线缆<br>2.规格:10m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 2 | 68.64 | 137.28 | 0 |
| 1-2-13 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1431.16 | 21.55 | 30841.5 | 0 |
| 1-2-14 | 030502003008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线<br>2.敷设方式:暗埋式管内敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 1587.16 | 7.77 | 12332.23 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-15 | 030502017004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 信息点 | 12 | 6.2 | 74.4 | 0 |
| 1-2-16 | 030507008004 | 监控系统联调 | 1.调试类别:监控系统联调<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 0 |
| 2 | | 室外消防管 | | | | | 43226.48 | 0 |
| 2-1 | 031001001018 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 243.47 | 136.64 | 33267.74 | 0 |
| 2-2 | 031001001019 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.85 | 105.18 | 2613.72 | 0 |
| 2-3 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:暗杆闸阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 2 | 1186.43 | 2372.86 | 0 |
| 2-4 | 030901011007 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地上式消火栓SS150/80<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 817.55 | 2452.65 | 0 |
| 2-5 | 030909001008 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 3 | 282.49 | 847.47 | 0 |
| 2-6 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:配1个Y型过滤器DN150、1个止回阀DN150、1个水表DN150<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 组(个) | 1 | 1672.04 | 1672.04 | 0 |
| 3 | | 室外雨污改造 | | | | | 13030.62 | 0 |
| 3-1 | 031001008047 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN100，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 10.55 | 27.75 | 292.76 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-2 | 031001008048 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN200，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 92.12 | 51.4 | 4734.97 | 0 |
| 3-3 | 031001008049 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN300，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 18.92 | 81.88 | 1549.17 | 0 |
| 3-4 | 031001008050 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN400，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 14.96 | 107.55 | 1608.95 | 0 |
| 3-5 | 031001008051 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN500，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 11.33 | 129.71 | 1469.61 | 0 |
| 3-6 | 040504001023 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径d≤300mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 121.59 | 7 | 851.13 | 0 |
| 3-7 | 040504001024 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径300mm＜d≤600mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 26.29 | 10.13 | 266.32 | 0 |
| 3-8 | 040504001025 | 检查井清淤 | 1.名称:检查井清淤<br>2.圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 11 | 156.83 | 1725.13 | 0 |
| 3-9 | 040504001026 | 雨水口清淤 | 1.名称:雨水口清淤<br>2.单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 3 | 73.64 | 220.92 | 0 |
| 3-10 | 040103003022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管道清淤、检查井清淤、雨水口清淤<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 2.6 | 119.87 | 311.66 | 0 |
| 4 | | 室外拆除 | | | | | 5255.85 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-1 | 031001001020 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 243.47 | 8.55 | 2081.67 | 0 |
| 4-2 | 031001001021 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.85 | 7.41 | 184.14 | 0 |
| 4-3 | 031002001020 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 1.名称:暗杆闸阀DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 2 | 99.32 | 198.64 | 0 |
| 4-4 | 030901011008 | 地上式消火栓150型拆除 | 1.名称:地上式消火栓150型拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 62.48 | 187.44 | 0 |
| 4-5 | 031001008052 | 雨污排水管DN100拆除 | 1.名称:雨污排水管DN100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 10.55 | 4.2 | 44.31 | 0 |
| 4-6 | 031001008053 | 雨污排水管DN200拆除 | 1.名称:雨污排水管DN200拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 92.12 | 9.05 | 833.69 | 0 |
| 4-7 | 031001008054 | 雨污排水管DN300拆除 | 1.名称:雨污排水管DN300拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 18.92 | 14.32 | 270.93 | 0 |
| 4-8 | 031001008055 | 雨污排水管DN400拆除 | 1.名称:雨污排水管DN400拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 14.96 | 16.9 | 252.82 | 0 |
| 4-9 | 031001008056 | 雨污排水管DN500拆除 | 1.名称:雨污排水管DN500拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 11.33 | 16.9 | 191.48 | 0 |
| 4-10 | 040504001027 | 砌筑井 | 1.名称:检查井内接管开洞口修补<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 3 | 336.91 | 1010.73 | 0 |
| 5 | | 路面破复及开挖回填 | | | | | 189150.22 | 0 |
| 5-1 | 041001001009 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 346.41 | 20.46 | 7087.55 | 0 |
| 5-2 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 346.41 | 177.85 | 61609.02 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-3 | 040103003023 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 138.56 | 88.48 | 12259.79 | 0 |
| 5-4 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.开挖方式:机械开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 450.66 | 11.14 | 5020.35 | 0 |
| 5-5 | 040103001017 | 垫层 | 1.名称:管底垫层<br>2.材料品种、规格:石粉渣<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 107.96 | 240.63 | 25978.41 | 0 |
| 5-6 | 040103001018 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中砂<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 22.96 | 256.34 | 5885.57 | 0 |
| 5-7 | 040103001019 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 8.53 | 26.66 | 227.41 | 0 |
| 5-8 | 040103001020 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填石粉渣<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 304.84 | 154.38 | 47061.2 | 0 |
| 5-9 | 040103003024 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 442.13 | 54.33 | 24020.92 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 377759.86 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 8912.28 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 8912.28 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 7401.24 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1511.04 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 8912.28 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 11600.16 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 11600.16 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 35844.51 |
| 合计 | | | | | 35844.51 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413010007 | 项目名称 | 小区路灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 庭院路灯 H=3m 45W | 10套 | 0.1 | 2536.36 | 3018.55 | 0 | 822.1 | 253.636 | 301.855 | 0 | 82.21 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.022167 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.41482706 | 82.08839106 | 3.15126072 | 10.2611043 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.005917 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.32399711 | 31.98022077 | 4.04255357 | 6.20758387 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 | t | 0.001584 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.89008128 | 5.32585152 | 0.03495888 | 0.50432976 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10 | t | 0.001584 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.86283152 | 0.07702992 | 0.09774864 | 0.50377536 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.57 | 34.1 | 19.8 | 52.66 | 68.57 | 34.1 | 19.8 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 681.565105 | 526.7407253 | 66.10708181 | 211.4142333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1485.82714534 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 99.478366 | 1.3889 | 138.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 112.5977 | 1.3824 | 155.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 284.393415 | 1.3634 | 387.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 0.001615 | 3263.72 | 5.27 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.39 | 66.01 | | |
| | | 庭院路灯 H=3m 45W | 套 | 1 | 277.88 | 277.88 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.223883 | 362.27 | 81.11 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 4.08 | 5.75 | 23.46 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 6.035 | 5.01 | 30.24 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm | kg | 0.40169 | 5.49 | 2.21 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.017333 | 5.35 | 0.09 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 水 | m3 | 0.036353 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.093103 | 1 | 2.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008645 | 303.78 | 2.63 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042117 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002597 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.225974 | 154.13 | 34.83 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000087 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.000475 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000174 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000491 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001022 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040701-15换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.02725 | 1537.28 | 3706.76 | 142.3 | 602.3 | 41.89088 | 101.00921 | 3.877675 | 16.412675 |
| 040701-16 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板 | 100m2 | 0.009442 | 1966.21 | 1003.33 | 118.51 | 578.94 | 18.56495482 | 9.47344186 | 1.11897142 | 5.46635148 |
| 040701-20 | 电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 | 10m3 | 0.015584 | 3332.64 | 4479.23 | 100.85 | 1113.05 | 51.93586176 | 69.80432032 | 1.5716464 | 17.3457712 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰（井内） | 100m2 | 0.0036 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 14.912244 | 1.154376 | 0 | 4.003776 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 湿拌砌筑砂浆 M10 | 100m2 | 0.009359 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 38.76769211 | 3.00105694 | 0 | 10.40870544 |
| 040701-25换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 | 10m3 | 0.004334 | 2338.84 | 3896.7 | 23.66 | 815.43 | 10.13653256 | 16.8882978 | 0.10254244 | 3.53407362 |
| 040701-26换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装 | 10m3 | 0.004334 | 3252.22 | 645.8 | 0 | 892.89 | 14.09512148 | 2.7988972 | 0 | 3.86978526 |
| 120001-137 | 渗水孔填砂 | 100m3 | 0.000067 | 5490.28 | 22144.79 | 106.3 | 2567.68 | 0.36784876 | 1.48370093 | 0.0071221 | 0.17203456 |
| 小计 | | | | | | | | 190.6711355 | 205.6133011 | 6.67795736 | 61.21317256 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 464.17556646 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.221848 | 1.3889 | 76.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 83.586911 | 1.3634 | 113.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.008467 | 173.79 | 1.47 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.043767 | 375.96 | 16.45 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.034611 | 300.17 | 10.39 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.02217 | 307.72 | 6.82 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.084914 | 681.42 | 57.86 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.048714 | 16.19 | 0.79 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.0017 | 5.35 | 0.01 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.186284 | 4.87 | 0.91 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001511 | 1685.84 | 2.55 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.094417 | 7.43 | 0.7 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.118408 | 43.36 | 5.13 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000104 | 331.33 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.146854 | 4.62 | 0.68 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.275225 | 362.27 | 99.71 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.094334 | 1 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.000333 | 21.26 | 0.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001114 | 686.39 | 0.76 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.013785 | 25.7 | 0.35 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.015801 | 303.78 | 4.8 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.060295 | 12.47 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001015 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-81 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 100m | 0.01 | 1095.75 | 1884.18 | 27.38 | 386.12 | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 小计 | | | | | | | | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.93430000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28392 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.62601 | 1.3634 | 7.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.08783 | 1.3824 | 1.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0115 | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 11.83 | 0.44 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 11.68 | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 16.99 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 5.31 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 16.07 | 16.55 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 3.58 | 0.59 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.56 | 0.18 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.53 | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 030412004012 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˉ ZR-FS-BJY-3*4 | 100m单线 | 0.01 | 207.39 | 468.12 | 0 | 78.29 | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 小计 | | | | | | | | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.53800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.24272 | 1.3889 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.06536 | 1.3634 | 1.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.20567 | 1.3824 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | ZR-FS-BJY-4 | m | 1.0925 | 4.12 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406002004 | 项目名称 | EPS、UPS电源 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-49换 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ˉ UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 小计 | | | | | | | | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1842.94000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.276 | 1.3889 | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.705 | 1.3634 | 70.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3824 | 24.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 1592.92 | 1592.92 | | |
| | | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 7.26 | 2.25 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.5 | 3.28 | 4.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 0.885 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406001004 | 项目名称 | 蓄电池 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-7 | 碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) 80<C≤100 ˉ 蓄电池 24V 100Ah | 个 | 1 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 小计 | | | | | | | | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 325.52000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.377 | 1.3889 | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.172 | 1.3634 | 7.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.699 | 1.3824 | 2.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.622 | 0.885 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=2.5 | 台班 | 0.01 | 507.3 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008004 | 项目名称 | 配线架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˉ 24口网络配线架 | 架 | 1 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 118.26000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.455 | 1.3889 | 31.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502015004 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-31换 | 理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1 ˉ 1U理线架 | 台 | 1 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 小计 | | | | | | | | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 41.07000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.422 | 1.3889 | 21.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1U理线架 | 个 | 1.01 | 12.3 | 12.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501015004 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030403-43 | POE交换机 安装、调试 ˉ 24口网络POE交换机 | 台（套） | 1 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 小计 | | | | | | | | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1406.90000000 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 137.501 | 1.3824 | 190.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 0.885 | 13.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010013 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-116 | 录像设备网络型硬盘录像机单控 | 台 | 1 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 小计 | | | | | | | | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12975.54000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.876 | 1.3889 | 52.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 155.048 | 1.3634 | 211.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505016004 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 " 40寸监视器 | 台 | 1 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 小计 | | | | | | | | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 859.65000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3889 | 67.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3634 | 270.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501005004 | 项目名称 | 插箱、机柜、台架 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 " 22U网络机柜 | 台 | 1 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 小计 | | | | | | | | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 701.47000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 152.857 | 1.3889 | 212.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 22U网络机柜 | 个 | 1 | 409.72 | 409.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010014 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-59 | CCD摄像机 " 400W像素安防监控摄像机 | 台 | 1 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 小计 | | | | | | | | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 464.94000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.054 | 1.3889 | 37.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.748 | 1.3634 | 150.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 0.885 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010015 | 项目名称 | 监控立杆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 " 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 小计 | | | | | | | | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 719.13000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.109 | 1.3889 | 75.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 221.496 | 1.3634 | 301.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 220.04 | 220.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 12 | 0.885 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010016 | 项目名称 | 监控立杆基础 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 " 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm | 10m3 | 0.022223 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.47145314 | 82.29576914 | 3.15922168 | 10.2870267 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.005889 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.24674987 | 31.8289200 | 4.02342369 | 6.17820879 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.001556 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.87434752 | 5.23170768 | 0.03434092 | 0.49541484 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.001556 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.82990268 | 0.07566828 | 0.09602076 | 0.49487024 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 " 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 427.8598212 | 224.2962632 | 66.09356705 | 129.1529606 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 847.40261202 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.056352 | 1.3889 | 75.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 170.599676 | 1.3634 | 232.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 86.939 | 1.3824 | 120.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.001587 | 3263.72 | 5.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.036444 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.084065 | 1 | 2.08 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.01708 | 5.35 | 0.09 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 6.006667 | 5.01 | 30.09 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.400227 | 5.49 | 2.2 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.224444 | 362.27 | 81.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000086 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.000467 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000171 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000482 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.008667 | 303.78 | 2.63 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042222 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002585 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.225852 | 154.13 | 34.81 | | |

| 项目编码 | 030502003007 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-5换 | 明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.1 | 268.03 | 327.39 | 3.43 | 87.55 | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 小计 | | | | | | | | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 68.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.5522 | 1.3889 | 16.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.8908 | 1.3634 | 10.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10m高清线缆 | 根 | 1 | 32.65 | 32.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.388 | 0.885 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001016 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-79 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 845.84 | 1005.73 | 27.38 | 276.07 | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.55020000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.99106 | 1.3889 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.34291 | 1.3634 | 5.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.83973 | 1.3824 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003008 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 - 六类屏蔽网线 | 100m | 0.01 | 297.77 | 378.29 | 3.43 | 97.95 | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.77440000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28508 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.87491 | 1.3634 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六类屏蔽网线 | m | 1.02 | 3.7 | 3.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017004 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 信息点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 小计 | | | | | | | | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.20000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.322 | 1.3634 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 0.885 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008004 | 项目名称 | 监控系统联调 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030410-32 | 电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500 | 系统 | 1 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 小计 | | | | | | | | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1494.35000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 825.007 | 1.3824 | 1140.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 0.885 | 44.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001018 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-152换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 | 10m | 0.1 | 288.73 | 953.1 | 0.46 | 124.1 | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 136.63900000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.0794 | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.8178 | 1.3634 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.1595 | 1.3824 | | 4.37 | | |
| | 材料 | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.011 | 3.112 | | 0.03 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.473 | 0.36 | | 0.17 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.063 | 11.5 | | 0.72 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.019 | 17.33 | | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.007 | 14.64 | | 0.1 | | |
| | | 球墨铸铁管DN150 | | | | m | 1 | 93.57 | | 93.57 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.03 | 4.62 | | 0.14 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.272 | 0.885 | | 0.24 | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 031001001019 | 项目名称 | 铸铁管 | | | 计量单位 | | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 234.08 | 719.22 | 0.46 | 97.94 | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 小计 | | | | | | | | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 105.17000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.3035 | 1.3889 | | 4.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.2013 | 1.3634 | | 15.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.5663 | 1.3824 | | 3.55 | | |
| | 材料 | 球墨铸铁管DN80 | | | | m | 1 | 70.58 | | 70.58 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.008 | 3.112 | | 0.02 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.394 | 0.36 | | 0.14 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.054 | 11.5 | | 0.62 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01 | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.217 | 0.885 | | 0.19 | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 031002001019 | 项目名称 | 金属阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 | 个 | 1 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 小计 | | | | | | | | 270.48 | 751.55 | 51.56 | 112.84 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1186.43000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 38.166 | 1.3889 | | 53.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 129.407 | 1.3634 | | 176.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 29.69 | 1.3824 | | 41.04 | | |
| | 材料 | 暗杆闸阀DN150 | | | | 个 | 1 | 560.01 | | 560.01 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.55 | 5.52 | | 3.04 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | | | | 套 | 16.48 | 2.44 | | 40.21 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.88 | 6.37 | | 5.61 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | 16.99 | | 0.51 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.11 | 17.33 | | 1.91 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.037 | 14.64 | | 0.54 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | 2 | 69.03 | | 138.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.88 | 0.885 | | 1.66 | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.3 | 171.87 | | 51.56 | | |
| 项目编码 | 030901011007 | 项目名称 | 室外消火栓 | | | 计量单位 | | 套 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 | 套 | 1 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 小计 | | | | | | | | 164.69 | 580.27 | 0 | 72.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 817.55000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 23.276 | 1.3889 | | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 78.81 | 1.3634 | | 107.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 18.022 | 1.3824 | | 24.91 | | |
| | 材料 | 地上式消火栓SS150/80 | | | | 个 | 1 | 575.22 | | 575.22 | | |
| | | 普通水泥 52.5(R) | | | | kg | 0.47 | 0.35 | | 0.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.172 | 17.33 | | 2.98 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.057 | 14.64 | | 0.83 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | | | | 个 | 1.01 | 0.19 | | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 0.885 | | 0.89 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909001008 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | | | 计量单位 | | 点 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 282.49000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.565 | 1.3889 | | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 37.323 | 1.3634 | | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 79.405 | 1.3824 | | 109.77 | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.42 | 0.62 | | 0.26 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 5 | 0.66 | | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | | kg | 0.16 | 3.54 | | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | 1.527 | 1 | | 1.53 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 61.51 | 0.885 | | 54.44 | | |
| 项目编码 | 031002011001 | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | | 组(个) | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-230换 | 法兰水表配承插盘短管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 | 组 | 1 | 298.94 | 1232.38 | 0 | 140.72 | 298.94 | 1232.38 | 0 | 140.72 | |
| 小计 | | | | | | | | 298.94 | 1232.38 | 0 | 140.72 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1672.04000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 42.166 | 1.3889 | 58.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 143.191 | 1.3634 | 195.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 32.657 | 1.3824 | 45.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水表DN150 | 个 | 1 | 392.57 | 392.57 | | |
| | | 止回阀DN150 | 个 | 1 | 310.11 | 310.11 | | |
| | | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 278.76 | 278.76 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm | kg | 2.12 | 6.63 | 14.06 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 24.96 | 1.03 | 25.71 | | |
| | | 钢垫圈 M16 | 个 | 50 | 0.19 | 9.5 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.8 | 0.358 | 0.29 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.17 | 11.5 | 1.96 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.34 | 3.58 | 1.22 | | |
| | | 给水铸铁短管甲 DN150 | 个 | 1 | 86.73 | 86.73 | | |
| | | 给水铸铁短管乙 DN150 | 个 | 1 | 106.07 | 106.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.104 | 0.885 | 5.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008047 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤110 - HDPE管DN100 | 10m | 0.1 | 132.29 | 104.37 | 0.51 | 40.26 | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 |
| 小计 | | | | | | | | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.74300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.8899 | 1.3889 | 2.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.4234 | 1.3634 | 8.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.3357 | 1.3824 | 1.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN100 SN8 | m | 0.993 | 7.08 | 7.03 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0548 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.1762 | 0.66 | 0.12 | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110 | 个 | 0.258 | 11.85 | 3.06 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0076 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0132 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.145 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0002 | 256.57 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008048 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 - HDPE管DN200 | 10m | 0.1 | 200.16 | 144.63 | 101.73 | 67.47 | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 |
| 小计 | | | | | | | | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 51.39900000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8658 | 1.3889 | 3.98 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.6974 | 1.3634 | 13.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.036 | 1.3824 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN200 SN8 | m | 0.993 | 14.16 | 14.06 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0086 | 1.05 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0505 | 4.62 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.181 | 0.885 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0057 | 969.08 | 5.52 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0012 | 594.75 | 0.71 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0014 | 25.7 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0006 | 256.57 | 0.15 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.026 | 144.05 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008049 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250<dn≤315 - HDPE管DN300 | 10m | 0.1 | 269.92 | 234.31 | 215.99 | 98.58 | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 |
| 小计 | | | | | | | | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 81.88000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.8542 | 1.3889 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.0979 | 1.3634 | 17.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.7353 | 1.3824 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN300 SN8 | m | 0.993 | 22.83 | 22.67 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0254 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1139 | 4.62 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.235 | 0.885 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0102 | 969.08 | 9.88 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0027 | 594.75 | 1.61 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0018 | 25.7 | 0.05 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0011 | 256.57 | 0.28 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.04 | 244.5 | 9.78 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008050 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315<dn≤400 - HDPE管DN400 | 10m | 0.1 | 325.92 | 380.64 | 246.08 | 122.86 | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 小计 | | | | | | | | 32.592 | 38.064 | 24.608 | 12.286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.55000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.6553 | 1.3889 | 6.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.8082 | 1.3634 | 21.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.3079 | 1.3824 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN400 SN8 | m | 0.993 | 37.17 | 36.91 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0287 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.196 | 4.62 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0114 | 969.08 | 11.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0036 | 594.75 | 2.14 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0022 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0014 | 256.57 | 0.36 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.045 | 244.5 | 11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008051 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 、HDPE管DN500 | 10m | 0.1 | 325.92 | 591.55 | 246.08 | 133.41 | 32.592 | 59.155 | 24.608 | 13.341 |
| 小计 | | | | | | | | 32.592 | 59.155 | 24.608 | 13.341 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 129.69600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.6553 | 1.3889 | 6.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.8082 | 1.3634 | 21.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.3079 | 1.3824 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN500 SN8 | m | 0.993 | 58.41 | 58 | | |
| | | 铁砂布 | 张 | 0.0287 | 1.05 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.196 | 4.62 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.0114 | 969.08 | 11.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0036 | 594.75 | 2.14 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.0022 | 25.7 | 0.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.0014 | 256.57 | 0.36 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.045 | 244.5 | 11 | | |

| 项目编码 | 040504001023 | 项目名称 | 管道清淤 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-20 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） d≤300 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 140.95 | 7.97 | 478.62 | 71.9 | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 小计 | | | | | | | | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.99440000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 1.01485 | 1.3889 | 1.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.01675 | 4.62 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0023 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | 台班 | 0.00198 | 2417.25 | 4.79 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001024 | 项目名称 | 管道清淤 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-24 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） 300＜d≤600 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 199.87 | 11.3 | 698.59 | 103.37 | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 |
| 小计 | | | | | | | | 1.9987 | 0.113 | 6.9859 | 1.0337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.13130000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 1.43908 | 1.3889 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.02375 | 4.62 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | 台班 | 0.00289 | 2417.25 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001025 | 项目名称 | 检查井清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-41 | 人力清污水检查井 圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30% | 座 | 1 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 小计 | | | | | | | | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 156.83000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 64.821 | 1.3889 | 90.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.196 | 5.35 | 1.05 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.147 | 6.47 | 0.95 | | |
| | | 圆木 | m3 | 0.001 | 1216.81 | 1.22 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 5.052 | 0.58 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.163 | 4.62 | 0.75 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.063 | 492.2 | 31.01 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.053 | 40.27 | 2.13 | | |

| 项目编码 | 040504001026 | 项目名称 | 雨水口清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-73 | 人力清雨水口 单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60% | 座 | 1 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 小计 | | | | | | | | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 73.64000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 33.787 | 1.3889 | 46.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.102 | 5.35 | 0.55 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.077 | 6.47 | 0.5 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 2.634 | 0.58 | 1.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.085 | 4.62 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.09 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.021 | 492.2 | 10.34 | | |

| 项目编码 | 040103003022 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-163 | 人工装、运淤泥、流砂 运距L（m） L≤20 | 100m3 | 0.01 | 5405.12 | 0 | 0 | 1430.31 | 54.0512 | 0 | 0 | 14.3031 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 54.0512 | 0.05599 | 48.01757 | 17.73733 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 119.86209000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.91654 | 1.3889 | 54.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 031001001020 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 030801-171换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 66.62 | 0 | 1.16 | 17.71 | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 |
| 小计 | | | | | | | | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.54900000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.93845 | 1.3889 | 1.3 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 3.1882 | 1.3634 | 4.35 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 0.731725 | 1.3824 | 1.01 | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=25 | 台班 | 0.0005 | 231.48 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 031001001021 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 58.52 | 0 | 0.11 | 15.49 | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 |
| 小计 | | | | | | | | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.41200000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.825875 | 1.3889 | 1.15 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 2.800325 | 1.3634 | 3.82 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 0.641575 | 1.3824 | 0.89 | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.00005 | 228.55 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 031002001020 | 项目名称 | 暗杆闸阀DN150拆除 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 个 | 1 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 |
| 小计 | | | | | | | | 67.62 | 0 | 12.89 | 18.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 99.32000000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5415 | 1.3889 | 13.25 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 32.35175 | 1.3634 | 44.11 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 7.4225 | 1.3824 | 10.26 | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.075 | 171.87 | 12.89 | | |

| 项目编码 | 030901011008 | 项目名称 | 地上式消火栓150型拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 030702-83换 | 室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 ˆ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3材料*0) | 套 | 1 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 |
| 小计 | | | | | | | | 49.4 | 0 | 0 | 13.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 62.48000000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.9828 | 1.3889 | 9.7 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 23.643 | 1.3634 | 32.23 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 5.4066 | 1.3824 | 7.47 | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008052 | 项目名称 | 雨污排水管DN100拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 33.07 | 0 | 0.13 | 8.76 | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 小计 | | | | | | | | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4.19600000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.472475 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 1.60585 | 1.3634 | 2.19 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 0.333925 | 1.3824 | 0.46 | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00005 | 256.57 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 031001008053 | 项目名称 | 雨污排水管DN200拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 ˆ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 50.04 | 0 | 25.42 | 15.06 | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 小计 | | | | | | | | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.05200000 |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.71645 | 1.3889 | 1 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 2.42435 | 1.3634 | 3.31 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 0.509 | 1.3824 | 0.7 | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001425 | 969.08 | 1.38 | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0003 | 594.75 | 0.18 | | |
| | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00035 | 25.7 | 0.01 | | |
| | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00015 | 256.57 | 0.04 | | |
| | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | 台班 | 0.0065 | 144.05 | 0.94 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001008054 | 项目名称 | 雨污排水管DN300拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 67.47 | 0 | 54 | 21.71 | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 |
| 小计 | | | | | | | | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.31800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.96355 | 1.3889 | 1.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.274475 | 1.3634 | 4.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.683825 | 1.3824 | 0.95 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.00255 | 969.08 | 2.47 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.000675 | 594.75 | 0.4 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00045 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.000275 | 256.57 | 0.07 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.01 | 244.5 | 2.45 | | |

| 项目编码 | 031001008055 | 项目名称 | 雨污排水管DN400拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 81.47 | 0 | 61.52 | 25.96 | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 小计 | | | | | | | | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.89500000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.163825 | 1.3889 | 1.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.95205 | 1.3634 | 5.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.826975 | 1.3824 | 1.14 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.00285 | 969.08 | 2.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0009 | 594.75 | 0.54 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00055 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00035 | 256.57 | 0.09 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.01125 | 244.5 | 2.75 | | |

| 项目编码 | 031001008056 | 项目名称 | 雨污排水管DN500拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-251换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25 机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 81.47 | 0 | 61.52 | 25.96 | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 小计 | | | | | | | | 8.147 | 0 | 6.152 | 2.596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.89500000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.163825 | 1.3889 | 1.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.95205 | 1.3634 | 5.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.826975 | 1.3824 | 1.14 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.00285 | 969.08 | 2.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.0009 | 594.75 | 0.54 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00055 | 25.7 | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 0.00035 | 256.57 | 0.09 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | 台班 | 0.01125 | 244.5 | 2.75 | | |

| 项目编码 | 040504001027 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090203-118 | 检查井内接管开洞口修补 洞口直径D（mm） D≤500 | 10个 | 0.1 | 2543.95 | 107.67 | 36.27 | 681.15 | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 小计 | | | | | | | | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 336.90400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 73.2046 | 1.3889 | 101.67 | | |
| | | 技工人工费(市政维修) | 元 | 112.0145 | 1.3634 | 152.72 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0087 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.012 | 393.81 | 4.73 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.014 | 406.19 | 5.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.314 | 1 | 0.31 | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0006 | 273.02 | 0.16 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.086 | 40.27 | 3.46 | | |

| 项目编码 | 041001001009 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.45750000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.60083 | 1.3889 | 0.83 | | |
| | 材料 | 合金钎头 φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |

| 项目编码 | 040203007008 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 | |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.02 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1 | 47.3492 | 2.238 | 2.792 | |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.02 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.2028 | 0.3004 | |
| 小计 | | | | | | | | 24.3887 | 129.703 | 10.0918 | 13.6601 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84360000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.82879 | 1.3889 | | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.950299 | 1.3634 | | 16.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | | kg | 0.065 | 6.16 | | 0.4 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | | | | t | 0.021599 | 314.16 | | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | | | | m3 | 0.254033 | 159.22 | | 40.45 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.00004 | 1685.84 | | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.01 | 7.43 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.307439 | 4.62 | | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | | | | kg | 0.07149 | 5.31 | | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.202 | 394.64 | | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4097 | 1 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | | | | 台班 | 0.001 | 946.02 | | 0.95 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00066 | 792.27 | | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | | 1.26 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | | | | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | | 1.29 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | | | | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0004 | 691.42 | | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | | | | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | | 4.2 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.02 | 12.47 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103003023 | 项目名称 | | | 余方弃置 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 | |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 | |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.45048 | 1.3889 | | 0.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002004 | 项目名称 | | | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 2023.36 | 0 | 5952.26 | 960.78 | 2.02336 | 0 | 5.95226 | 0.96078 | |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.000601 | 2902.6 | 0 | 0 | 768.08 | 1.7444626 | 0 | 0 | 0.46161608 | |
| 小计 | | | | | | | | 3.7678226 | 0 | 5.95226 | 1.42239608 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.14247868 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.710738 | 1.3889 | | 3.76 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 | | | | 台班 | 0.0002 | 1090.1 | | 0.22 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | | | 台班 | 0.00568 | 1009.55 | | 5.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001017 | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040401-5 | 管道(渠)垫层 石粉渣 | 10m3 | 0.1 | 864.72 | 1230.63 | 19.32 | 291.73 | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 | |
| 小计 | | | | | | | | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 240.64000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 28.5596 | 1.3634 | | 38.94 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 34.224 | 1.3889 | | 47.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.218 | 1 | | 1.22 | | |
| | | 石粉渣 | | | | m3 | 1.184 | 102.91 | | 121.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | | | | 台班 | 0.0717 | 26.94 | | 1.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001018 | 项目名称 | | | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-144 | 机械回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 22071.33 | 530.86 | 1537.02 | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 | |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 256.33870000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 10.76146 | 1.3889 | | 14.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | | | m3 | 1.27 | 173.79 | | 220.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | | | | 台班 | 0.00302 | 1224.09 | | 3.7 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | | 台班 | 0.00302 | 533.72 | | 1.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001019 | 项目名称 | | | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1643.61 | 7.16 | 541.41 | 473.98 | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 | |
| 小计 | | | | | | | | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.66160000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.83387 | 1.3889 | | 16.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0155 | 4.62 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | | | | 台班 | 0.00308 | 1224.09 | | 3.77 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | | 台班 | 0.00308 | 533.72 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001020 | 项目名称 | | | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-145 | 机械回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 12184.54 | 703.13 | 1054.99 | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 154.37320000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | | 14.95 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | | 121.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.004 | 1224.09 | | 4.9 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.004 | 533.72 | | 2.13 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003024 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.32678000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.473004 | | | 1.3889 | | 0.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.012 | | | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.00055 | | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | 台班 | 0.034708 | | | 1371.52 | | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | 台班 | 0.0006 | | | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | 台班 | 0.001176 | | | 1577.87 | | 1.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 11600.16 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 11600.16 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道平丽花园老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 410699.15 | |
| 2 | 措施项目 | 223463.11 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 20287.63 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 17832.13 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 2455.5 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 203175.48 | |
| 3 | 其他项目 | 19024.87 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 19024.87 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 58786.84 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 711973.97 | |
| 合计 | | 711973.97 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 23270.44 | 0 |
| 1-1 | 011203003002 | 立面块料拆除 | 1.部位:外墙瓷砖墙面<br>2.外墙铲除墙面瓷砖至墙砖<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 346.74 | 33.26 | 11532.57 | 0 |
| 1-2 | 011201004003 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位:外墙涂料墙面<br>2.外墙拆除墙面至墙砖<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 192.37 | 12.51 | 2406.55 | 0 |
| 1-3 | 011403001002 | 铲除油漆面 | 1.部位:外墙涂料墙面<br>2.外墙拆除墙面至外墙防水层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 738.8 | 8.26 | 6102.49 | 0 |
| 1-4 | 011301001006 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位:楼梯间天棚<br>2.铲除现状天棚面层至结构层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 33.53 | 12.47 | 418.12 | 0 |
| 1-5 | 011403001003 | 铲除油漆面 | 1.部位:楼梯间天棚<br>2.铲除现状天棚面层至砂浆找平层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 78.24 | 8.26 | 646.26 | 0 |
| 1-6 | 011101006003 | 平面抹灰层拆除 | 1.铲除飘窗顶板水泥砂浆层至结构板<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 29.09 | 11.54 | 335.7 | 0 |
| 1-7 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 17.95 | 101.88 | 1828.75 | 0 |
| 2 | | 楼梯间修缮 | | | | | 23607.26 | 0 |
| 2-1 | 011404002009 | 棚1(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.12厚DP M15(或WP M15)砂浆打底<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 100.6 | 86.85 | 8737.11 | 0 |
| 2-2 | 011404002010 | 棚2(无机涂料顶棚) | 1.刷白色硅酸盐无机涂料(燃烧性能等级A级)二遍<br>2.封闭底漆一道<br>3.满刮耐水腻子找平,表面打磨平整<br>4.新旧找平层交接处加设200宽玻璃纤维网格布<br>5.墙体专用界面剂一道<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 234.73 | 63.35 | 14870.15 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3 | | 外墙修缮 | | | | | 363821.45 | 0 |
| 3-1 | 011203003003 | 外墙1（块料墙面） | 1.5厚瓷砖胶粘剂镶贴8~10厚面砖,采用与现状一致的面砖<br>2.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型);<br>3.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布);<br>4.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>5. 钉挂一层热镀锌电焊网(规格:Φ0.9 网孔12.7X12.7用Φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>6.界面处理剂一道<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 346.74 | 330.09 | 114455.41 | 0 |
| 3-2 | 011404001014 | 外墙2（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型);<br>5.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布);<br>6.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>7.钉挂一层热镀锌电焊网(规格:Φ0.9 网孔12.7X12.7用Φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>8.界面处理剂一道<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 281.44 | 298.55 | 84023.91 | 0 |
| 3-3 | 011404001015 | 外墙3（真石漆墙面） | 1.外墙真石漆涂料面层2遍+罩光漆(光油) 2遍<br>2.外墙涂料底漆2遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.界面剂<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1125.76 | 129.08 | 145313.1 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-4 | 011404001016 | 外墙4（涂料墙面） | 1.喷涂饰面层涂料2遍<br>2.外墙涂料底漆1遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平<br>4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂层(II型)<br>5.7厚聚合物防水砂浆层(按防水剂:水泥:砂=1:2:4的重量配比,中间压入一层耐碱纤维网格布)<br>6.15厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层(分两次抹平)<br>7.钉挂一层热镀锌电焊网(规格:Φ0.9 网孔<br>12.7X12.7用Φ8锚栓与结构墙体固,锚栓双向中距<500)<br>8.界面处理剂一道<br>9.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 18.04 | 252.59 | 4556.72 | 0 |
| 3-5 | 011404001017 | 外墙5（涂料墙面） | 1.喷涂饰面层涂料2遍<br>2.外墙涂料底漆1遍<br>3.外墙弹性抗裂腻子粉两遍刮平(中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布)<br>4.界面剂<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 139.93 | 83.12 | 11630.98 | 0 |
| 3-6 | 011101001007 | 楼1（飘窗顶板） | 1.20厚DS M20水泥砂浆抹面压光(5%找坡)<br>2.2厚聚氨酯防水涂料<br>3.刷基层处理剂一遍<br>4.10厚DP M15(或WP M15)水泥砂浆找平层<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 29.09 | 132.05 | 3841.33 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 410699.15 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 223463.11 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 20287.63 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 17832.13 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 2455.5 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 203175.48 |
| 1-9-1 | 011601001024 | 综合脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 3492.82 | 52.37 | 182918.98 |
| 1-9-2 | 011601001025 | 单排脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 397.54 | 48.55 | 19300.57 |
| 1-9-3 | 011601001026 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 102.64 | 6.05 | 620.97 |
| 1-9-4 | 011601001027 | 水平安全挡板 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 13.98 | 23.96 | 334.96 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 223463.11 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 19024.87 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 19024.87 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 58786.84 |
| 合计 | | | | | 58786.84 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程　　标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 011203003002 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.58 | 89.99 | 0 | 680.76 | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5558 | 0.8999 | 0 | 6.8076 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.26330000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3889 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201004003 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 938.94 | 59.99 | 0 | 251.46 | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3894 | 0.5999 | 0 | 2.5146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50390000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76029 | 1.3889 | 9.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001002 | 项目名称 | 铲除油漆面 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.14 | 0 | 0 | 172.83 | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.25970000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.70255 | 1.3889 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001006 | 项目名称 | 天棚抹灰面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-41 | 天棚抹灰层拆除 | 100m2 | 0.01 | 949.3 | 45 | 0 | 253.46 | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 小计 | | | | | | | | 9.493 | 0.45 | 0 | 2.5346 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.47760000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.83491 | 1.3889 | 9.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.675 | 0.66 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001003 | 项目名称 | 铲除油漆面 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.14 | 0 | 0 | 172.83 | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5314 | 0 | 0 | 1.7283 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.25970000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.70255 | 1.3889 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101006003 | 项目名称 | 平面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24换 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=20 `(材料*0.6667) | 100m2 | 0.01 | 862.51 | 59.99 | 0 | 231.24 | 8.6251 | 0.5999 | 0 | 2.3124 |
| 小计 | | | | | | | | 8.6251 | 0.5999 | 0 | 2.3124 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.53740000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.21 | 1.3889 | 8.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.900045 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002006 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*17 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:18km) | 100m3 | 0.01 | 3003.09 | 0 | 5964.09 | 1220.89 | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0309 | 0 | 59.6409 | 12.2089 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 101.88070000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.62207 | 1.3889 | 30.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.0726 | 821.5 | 59.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002009 | 项目名称 | 棚1(无机涂料顶棚) | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 · 无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080008-7+080008-11*(-8)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12mm) ＊(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 2003.32 | 549.06 | 0 | 557.57 | 20.0332 | 5.4906 | 0 | 5.5757 | |
| 小计 | | | | | | | | 57.8759 | 12.9989 | 0 | 15.965 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 86.83980000 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.149582 | 1.3889 | 8.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.432591 | 1.3634 | 16.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 23.425972 | 1.3824 | 32.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.016704 | 324.88 | 5.43 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002745 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1287 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002010 | 项目名称 | 棚2(无机涂料顶棚) | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-56换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 ＊无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1350.94 | 311.57 | 0 | 373.06 | 13.5094 | 3.1157 | 0 | 3.7306 |
| 080011-25 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 1025.66 | 142.43 | 0 | 278.53 | 10.2566 | 1.4243 | 0 | 2.7853 |
| 080011-20+080011-21*(-1)换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(实际值:1遍)) | 100m2 | 0.01 | 1407.67 | 296.83 | 0 | 387.34 | 14.0767 | 2.9683 | 0 | 3.8734 |
| 080008-5换 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ＊(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15) | 100m2 | 0.001 | 797.28 | 443.35 | 0 | 233.14 | 0.79728 | 0.44335 | 0 | 0.23314 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 42.53648 | 9.08635 | 0 | 11.71024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.33307000 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.40595 | 1.3889 | 6.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.660927 | 1.3634 | 13.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.815118 | 1.3824 | 23.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 10.62 | 1.4 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.104987 | 2.65 | 0.28 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.032996 | 4.87 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.28729 | 10.62 | 3.05 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 1.32472 | 2.21 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0047 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.089889 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003003 | 项目名称 | 外墙1（块料墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080008-106换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.2 外墙 ＊外墙面砖 | 100m2 | 0.01 | 6872.27 | 5159.19 | 0 | 2076.5 | 68.7227 | 51.5919 | 0 | 20.765 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm)) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ＊水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 163.6005 | 117.3288 | 0 | 49.1584 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 330.08770000 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.23519 | 1.3889 | 23.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 53.430161 | 1.3634 | 72.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 48.33314 | 1.3824 | 66.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 外墙面砖 | m2 | 1.04 | 39.82 | 41.41 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 324.88 | 5.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 II型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 聚合物防水砂浆 | kg | 14.2155 | 1.04 | 14.78 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00206 | 829.2 | 1.71 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 1.77 | 8.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0117 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1475 | 1 | 1.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001014 | 项目名称 | 外墙2（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm)) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ＊水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 161.1231 | 88.2246 | 1.9974 | 47.1904 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 298.53550000 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 16.97782 | 1.3889 | 23.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 52.866091 | 1.3634 | 72.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 47.356 | 1.3824 | 65.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 324.88 | 5.65 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 聚合物防水砂浆 | kg | 14.2155 | 1.04 | 14.78 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01045 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1135 | 1 | 1.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001015 | 项目名称 | 外墙3（真石漆墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-71 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 6624.53 | 2248.77 | 199.74 | 1879.7 | 66.2453 | 22.4877 | 1.9974 | 18.797 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 77.0747 | 28.0559 | 1.9974 | 21.9411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 129.06910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.98619 | 1.3889 | 11.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.50174 | 1.3634 | 23.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 30.46936 | 1.3824 | 42.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 12.83 | 3.55 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 3.1 | 12.9 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00495 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2778 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.00805 | 248.12 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001016 | 项目名称 | 外墙4（涂料墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-67换 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍 饰面层涂料 | 100m2 | 0.01 | 1267.33 | 295.23 | 0 | 350.12 | 12.6733 | 2.9523 | 0 | 3.5012 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080011-22 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2201.41 | 503.37 | 0 | 607.71 | 22.0141 | 5.0337 | 0 | 6.0771 |
| 080005-29换 | 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1958.77 | 3417.06 | 0 | 689.18 | 19.5877 | 34.1706 | 0 | 6.8918 |
| 080005-41+080005-42*2 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:7mm) ) | 100m2 | 0.01 | 2318.83 | 1501.93 | 0 | 688.71 | 23.1883 | 15.0193 | 0 | 6.8871 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080008-8+080008-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ) 水,湿拌抹灰砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 3338.22 | 571.93 | 0 | 911.95 | 33.3822 | 5.7193 | 0 | 9.1195 |
| 080008-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 789.02 | 525.95 | 0 | 235.09 | 7.8902 | 5.2595 | 0 | 2.3509 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 137.4597 | 75.0185 | 0 | 40.1255 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 252.60370000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.52534 | 1.3889 | 20.17 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 47.495201 | 1.3634 | 64.75 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 37.99942 | 1.3824 | 52.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 饰面层涂料 | kg | 0.27206 | 10.62 | 2.89 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.21 | 4.96 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型 | kg | 3.4776 | 9.68 | 33.66 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0106 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 324.88 | 5.65 | | |
| | | 聚合物防水砂浆 | kg | 14.2155 | 1.04 | 14.78 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9826 | 1 | 0.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001017 | 项目名称 | 外墙5（涂料墙面） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080011-67换 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍 饰面层涂料 | 100m2 | 0.01 | 1267.33 | 295.23 | 0 | 350.12 | 12.6733 | 2.9523 | 0 | 3.5012 |
| 080011-24 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 789.45 | 129.56 | 0 | 215.38 | 7.8945 | 1.2956 | 0 | 2.1538 |
| 080008-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 693.29 | 443.35 | 0 | 205.63 | 6.9329 | 4.4335 | 0 | 2.0563 |
| 080011-22 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2201.41 | 503.37 | 0 | 607.71 | 22.0141 | 5.0337 | 0 | 6.0771 |
| 080008-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 389.65 | 113.47 | 0 | 108.78 | 3.8965 | 1.1347 | 0 | 1.0878 |
| 小计 | | | | | | | | 53.4113 | 14.8498 | 0 | 14.8762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 83.13730000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.53371 | 1.3889 | 7.69 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.13085 | 1.3634 | 16.54 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 21.11278 | 1.3824 | 29.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 2.65 | 2.78 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 4.87 | 1.61 | | |
| | | 饰面层涂料 | kg | 0.27206 | 10.62 | 2.89 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.21 | 4.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0051 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1469 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001007 | 项目名称 | 楼1（飘窗顶板） | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080007-17换 | 水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ＂ 水,湿拌地面砂浆 M20 | 100m2 | 0.01 | 2011.09 | 765.56 | 0 | 570.46 | 20.1109 | 7.6556 | 0 | 5.7046 |
| 080005-23 | 聚氨酯防水涂料 平面厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1912.14 | 4932.52 | 0 | 752.62 | 19.1214 | 49.3252 | 0 | 7.5262 |
| 080005-65 | 基层处理剂 | 100m2 | 0.01 | 353.98 | 501.19 | 0 | 118.73 | 3.5398 | 5.0119 | 0 | 1.1873 |
| 080007-6+080007-8*(-10)换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm）＂（水泥砂浆找平层子目已包含一道素水泥浆工序，设计要求不需做时:人工*0.8）水,湿拌地面砂浆 M15 | 100m2 | 0.01 | 734.3 | 341.64 | 0 | 211.39 | 7.343 | 3.4164 | 0 | 2.1139 |
| 小计 | | | | | | | | 50.1151 | 65.4091 | 0 | 16.532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 132.05620000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.878662 | 1.3889 | 10.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.783636 | 1.3634 | 22.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.783694 | 1.3824 | 16.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.010171 | 327.99 | 3.34 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 719.89 | 0.73 | | |
| | | 基层处理剂（防水专用） | kg | 0.51 | 9.73 | 4.96 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.2742 | 14.07 | 46.07 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.1524 | 16.59 | 2.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046529 | 4.62 | 0.21 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 331.33 | 6.76 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8061 | 1 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001024 | 项目名称 | 综合脚手架 | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0＜H≤24 ＂（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65） | 100m2 | 0.01 | 2714.07 | 162.46 | 0.26 | 726.34 | 27.1407 | 1.6246 | 0.0026 | 7.2634 |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0＜H≤24 ＂（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65） | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 63.93 | 55.91 | 0 | 19.72 | 1.9179 | 1.6773 | 0 | 0.5916 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 32.8433 | 10.3176 | 0.0026 | 9.2073 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.37080000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.663062 | 1.3889 | 3.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.376194 | 1.3634 | 29.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.035575 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 工字钢（综合） | t | 0.000189 | 3238.94 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 0.000163 | 7.63 | 0 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.046605 | 15.11 | 0.7 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.004089 | 10.03 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2192 | 1 | 0.22 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 2.369777 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 20.103389 | 0.04 | 0.8 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.000015 | 171.87 | 0 | | |
| 项目编码 | 011601001025 | 项目名称 | 单排脚手架 | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-15换 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 14＜H≤24 ＂（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65） | 100m2 | 0.01 | 2555.44 | 48.85 | 0 | 678.66 | 25.5544 | 0.4885 | 0 | 6.7866 |
| 010007-18换 | 扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 14＜H≤24 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65） | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.03 | 47.77 | 56.21 | 0 | 15.45 | 1.4331 | 1.6863 | 0 | 0.4635 |
| 010007-71换 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 | 100m2 | 0.01 | 378.47 | 701.57 | 0 | 135.23 | 3.7847 | 7.0157 | 0 | 1.3523 |
| 小计 | | | | | | | | 30.7722 | 9.1905 | 0 | 8.6024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.56510000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.430284 | 1.3889 | 3.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.094493 | 1.3634 | 27.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.027365 | 5.35 | 0.15 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 2.04828 | 0.1 | 0.2 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 8.477469 | 0.05 | 0.42 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 21.121172 | 0.04 | 0.84 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.270855 | 0.45 | 0.12 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.000975 | 18.76 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 0.000761 | 7.63 | 0.01 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.019422 | 15.11 | 0.29 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.001944 | 10.03 | 0.02 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1654 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001026 | 项目名称 | 活动脚手架 | | 计量单位 | m2 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 470.3 | 9.56 | 0 | 124.93 | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 小计 | | | | | | | | 4.703 | 0.0956 | 0 | 1.2493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.04790000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.294918 | 1.3889 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.149011 | 1.3634 | 4.29 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.00032 | 15.93 | 0.01 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.0011 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.00107 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.00146 | 18.58 | 0.03 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.00128 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.00021 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0032 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001027 | 项目名称 | 水平安全挡板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-69换 | 水平安全挡板 | 100m2 | 0.01 | 1288.69 | 730.05 | 0 | 377.52 | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8869 | 7.3005 | 0 | 3.7752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.96260000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.064158 | 1.3889 | 2.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.349271 | 1.3634 | 10.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 松木胶合板 18mm 1号胶 | m2 | 0.06667 | 66.37 | 4.42 | | |
| | | 脚手架钢管 | kg | 0.56526 | 3.61 | 2.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.0071 | 15.84 | 0.11 | | |
| | | 脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 | 个 | 0.0624 | 6.54 | 0.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3144 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 19024.87 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 19024.87 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-土建装饰工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 77605.85 | |
| 2 | 措施项目 | 4583.55 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 4583.55 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 1537.13 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 2736 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 310.42 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 2465.68 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 2465.68 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 7618.96 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 92274.04 | |
| 合计 | | 92274.04 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除工程 | | | | | 8884.27 | 0 |
| 1-1 | 041001001010 | 拆除路面 | 1.拆除原有60厚地砖及结合层<br>2.拆除原有200厚混凝土<br>3.工程量暂定，结算按实计取<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 189.41 | 18.33 | 3471.89 | 0 |
| 1-2 | 041001005009 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土立道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 6.46 | 193.8 | 0 |
| 1-3 | 041001005010 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有预制混凝土平道牙<br>2.工程量暂定，结算按实计取<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 6.46 | 193.8 | 0 |
| 1-4 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 56.79 | 88.48 | 5024.78 | 0 |
| 2 | | 道路工程 | | | | | 51722.09 | 0 |
| 2-1 | 040203008004 | 块料面层 | 1.240*120*60地砖(规格颜色按现状)<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.200厚C35混凝土<br>4.保留200厚5%水泥稳定碎石<br>5.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 189.41 | 216.68 | 41041.36 | 0 |
| 2-2 | 040204004009 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×300mm C20预制混凝土立道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 74.75 | 2242.5 | 0 |
| 2-3 | 040204004010 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000×120×150mm C20预制混凝土平道牙<br>2.30厚DS M15(或WS M15)砂浆<br>3.10伸缩缝,内嵌沥青油膏<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 30 | 49.53 | 1485.9 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4 | 040205018009 | 减速垄 | 1.材料品种:成品橡胶减速带<br>2.规格、型号:宽350mm×高45mm<br>3.基层:100厚C20砼层<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 15 | 107.7 | 1615.5 | 0 |
| 2-5 | 040205007013 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:道路边线<br>3.厚度:3mm<br>4.施工部位:地砖地面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 45.31 | 66.84 | 3028.52 | 0 |
| 2-6 | 040205007014 | 标线 | 1.材料品种:热熔涂料<br>2.类型:停车位划线<br>3.厚度:2mm<br>4.施工部位:地砖地面<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 38.88 | 59.37 | 2308.31 | 0 |
| 3 | | 标识工程 | | | | | 10683.09 | 0 |
| 3-1 | 040101003006 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.开挖方式:人工开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.35 | 56.45 | 76.21 | 0 |
| 3-2 | 040103001021 | 基坑回填方 | 1.填方来源:原土回填<br>2.密实度:夯实度＞93%<br>3.回填方式:人工回填<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.15 | 47.42 | 54.53 | 0 |
| 3-3 | 040103003025 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.2 | 54.33 | 10.87 | 0 |
| 3-4 | 050307020009 | 小区导视牌 | 1.名称:小区导视牌<br>2.规格尺寸:1200×1200×80mm<br>3.骨架:40×60×6mm不锈钢方通立柱，40×40×4mm不锈钢横杆<br>4.饰面板:3mm厚不锈钢板，表面白色烤漆<br>5.标识内容:1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆<br>6.基础及垫层:250mm×250mm×200mmC30钢筋混凝土基础（含模板），100厚C20混凝土垫层（含模板），100厚级配碎石垫层<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 2901.68 | 2901.68 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-5 | 050307020010 | 导视牌 | 1.名称:导视牌<br>2.规格尺寸:2000×460×100mm<br>3.骨架:30mm×50mm×3mm镀锌钢管、30mm×30mm×2mm镀锌钢管+40mm×60mm×2mm镀锌钢管底座支撑<br>4.基层:18mm大芯板墙面油白色乳胶漆、9mm夹板<br>5.饰面板:10mm厚亚克力板(镂空处理)<br>6.基础:400mm×400mm×400mmC25混凝土基础（含模板）<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 2 | 2135.82 | 4271.64 | 0 |
| 3-6 | 050307008013 | 标识牌 | 1.名称:楼栋标识<br>2.镌字规格、种类:50cm亚克力字体 3mm厚<br>3.底板规格、材质:直径60cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 339.27 | 339.27 | 0 |
| 3-7 | 050307008014 | 标识牌 | 1.名称:单元标识<br>2.镌字规格、种类:30cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径40cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 205.39 | 616.17 | 0 |
| 3-8 | 050307008015 | 标识牌 | 1.名称:楼层标识<br>2.镌字规格、种类:20cm亚克力字体 2mm厚<br>3.底板规格、材质:直径30cm 5mm厚白色亚克力板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 24 | 100.53 | 2412.72 | 0 |
| 4 | | 其它工程 | | | | | 6316.40 | 0 |
| 4-1 | 010502001005 | 独立基础 | 1.名称:微型消防站基础<br>2.混凝土种类:普通混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.55 | 576.78 | 317.23 | 0 |
| 4-2 | 010505002005 | 基础模板 | 1.名称:微型消防站基础模板<br>2.基础类型:独立基础<br>3.模板材质:木模板<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 1.86 | 79.96 | 148.73 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-3 | 030910002009 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站<br>2.材质:2mm冷扎钢板、6mm钢化玻璃<br>3.规格尺寸:2300mm×1800mm×500（900）mm<br>4.柜内含消防应急装备,详见图纸清单表<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 5850.44 | 5850.44 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 77605.85 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 4583.55 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 4583.55 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 1537.13 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 2736 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 2736 |
| 1-1-2-4-1 | 01A004005 | 水马围挡 | 1.土石方开挖、外运、回填<br>2.基础制作、安装、拆除<br>3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 100 | 27.36 | 2736 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 310.42 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 4583.55 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 2465.68 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 2465.68 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 7618.96 |
| 合计 | | | | | 7618.96 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 041001001010 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-15 | 拆除块料面层 面砖 | 100m2 | 0.01 | 370.71 | 0 | 0 | 98.09 | 3.7071 | 0 | 0 | 0.9809 |
| 040105-37 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 55.61 | 38.37 | 1169.61 | 100.21 | 0.5561 | 0.3837 | 11.6961 | 1.0021 |
| 小计 | | | | | | | | 4.2632 | 0.3837 | 11.6961 | 1.983 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.32600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.0695 | 1.3889 | 4.26 | | |
| | 材料 | 合金钎头 φ150mm | 个 | 0.0008 | 479.65 | 0.38 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0088 | 1329.1 | 11.7 | | |

| 项目编码 | 041001005009 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04＜V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.45250000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 041001005010 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-41 | 手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.04＜V≤0.2 | 100m | 0.01 | 381.14 | 8.5 | 144.03 | 111.58 | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 小计 | | | | | | | | 3.8114 | 0.085 | 1.4403 | 1.1158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.45250000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.74418 | 1.3889 | 3.81 | | |
| | 材料 | 合金钢凿杆锅钎 | 套 | 0.0032 | 26.55 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.0064 | 11.81 | 0.08 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.0032 | 426.47 | 1.36 | | |

| 项目编码 | 010103002007 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 040203008004 | 项目名称 | 块料面层 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-9换 | 人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） S≤0.04 ˜ 240mm×120mm×60mm 地砖 | 100m2 | 0.01 | 2781.07 | 3972.07 | 12.43 | 935.41 | 27.8107 | 39.7207 | 0.1243 | 9.3541 |
| 040104-7+040104-8*1 | 找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1313.67 | 1003.75 | 0 | 397.81 | 13.1367 | 10.0375 | 0 | 3.9781 |
| 040102-27换 | 水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ˜ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2046.02 | 8224.96 | 24.94 | 954.45 | 20.4602 | 82.2496 | 0.2494 | 9.5445 |
| 小计 | | | | | | | | 61.4076 | 132.0078 | 0.3737 | 22.8767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 216.66580000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.56908 | 1.3889 | 21.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.17967 | 1.3634 | 39.78 | | |
| | 材料 | 240mm×120mm×60mm地砖 | m2 | 1.02 | 38.09 | 38.85 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0303 | 327.99 | 9.94 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.05909 | 6.16 | 0.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.0716 | 5.31 | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 394.64 | 79.72 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2786 | 4.62 | 1.29 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6077 | 1 | 0.61 | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.02 | 12.47 | 0.25 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.00457 | 27.21 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 040204004009 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-36换 | 路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.018＜V≤0.04 ˜ C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 2179.33 | 3510.42 | 5.33 | 752.59 | 21.7933 | 35.1042 | 0.0533 | 7.5259 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˜ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 28.8432 | 36.3993 | 0.0533 | 9.4562 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 74.75200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.80369 | 1.3889 | 8.06 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 15.24303 | 1.3634 | 20.78 | | | |
| 材料 | C20预制混凝土立道牙 1000mm×120mm×300mm | m | 1.015 | 33.01 | 33.51 | | | |
| | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | | |
| | 石料切割锯片 | 片 | 0.00403 | 57.52 | 0.23 | | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1937 | 1 | 0.19 | | | |
| 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.00196 | 27.21 | 0.05 | | | |

| 项目编码 | 040204004010 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040104-42换 | 路缘石安砌 预制混凝土平缘石 ˊ C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm ,湿拌地面砂浆 M15 | 100m | 0.01 | 955.59 | 2582.15 | 4.63 | 382.31 | 9.5559 | 25.8215 | 0.0463 | 3.8231 |
| 040103-54换 | 人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50 ˊ 改性沥青嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 704.99 | 129.51 | 0 | 193.03 | 7.0499 | 1.2951 | 0 | 1.9303 |
| 小计 | | | | | | | | 16.6058 | 27.1166 | 0.0463 | 5.7534 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.52210000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.14693 | 1.3889 | 5.76 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 7.95517 | 1.3634 | 10.85 | | | |
| 材料 | C20预制混凝土平道牙 1000mm×120mm×150mm | m | 1.015 | 23.94 | 24.3 | | | |
| | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.58 | 2.2 | 1.28 | | | |
| | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 57.52 | 0.2 | | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003636 | 327.99 | 1.19 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1476 | 1 | 0.15 | | | |
| 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0017 | 27.21 | 0.05 | | | |

| 项目编码 | 040205018009 | 项目名称 | 减速垄 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 ˊ 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 | 32.93 | 42.9 | 0 | 10.86 |
| 040704-1 | 基础制作 混凝土垫层 | 10m3 | 0.003534 | 1537.28 | 3667.84 | 142.3 | 600.36 | 5.43274752 | 12.96214656 | 0.5028882 | 2.12167224 |
| 小计 | | | | | | | | 38.36274752 | 55.86214656 | 0.5028882 | 12.98167224 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.70945452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.161386 | 1.3889 | 16.89 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 15.746029 | 1.3634 | 21.47 | | | |
| 材料 | 橡胶减速带 350mm×45mm | m | 1.01 | 42.48 | 42.9 | | | |
| | 水 | m3 | 0.008512 | 4.62 | 0.04 | | | |
| | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.035687 | 354.93 | 12.67 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.254117 | 1 | 0.25 | | | |
| 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.001378 | 303.78 | 0.42 | | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.006752 | 12.47 | 0.08 | | | |

| 项目编码 | 040205007013 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-33 | 纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 | 100m2 | 0.01 | 794.54 | 3554.96 | 1816.18 | 517.79 | 7.9454 | 35.5496 | 18.1618 | 5.1779 |
| 小计 | | | | | | | | 7.9454 | 35.5496 | 18.1618 | 5.1779 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 66.83470000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.56651 | 1.3889 | 3.56 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 3.21311 | 1.3634 | 4.38 | | | |
| 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 10.62 | 1.95 | | | |
| | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 6.58 | 4.58 | 30.14 | | | |
| | 液化石油气 | m3 | 0.20497 | 9.36 | 1.92 | | | |
| | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.352 | 1 | 0.35 | | | |
| 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.012 | 419.66 | 5.04 | | | |
| | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.012 | 530.82 | 6.37 | | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.012 | 563.01 | 6.76 | | | |

| 项目编码 | 040205007014 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040801-37 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 | 100m2 | 0.01 | 882.86 | 2506.44 | 2043.21 | 504.96 | 8.8286 | 25.0644 | 20.4321 | 5.0496 |
| 小计 | | | | | | | | 8.8286 | 25.0644 | 20.4321 | 5.0496 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 59.37470000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8518 | 1.3889 | 3.96 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 3.57027 | 1.3634 | 4.87 | | | |
| 材料 | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 10.62 | 1.95 | | | |
| | 热塑型标线涂料(深标II型) | kg | 4.386 | 4.58 | 20.09 | | | |
| | 液化石油气 | m3 | 0.1694 | 9.36 | 1.59 | | | |
| | 反光玻璃珠 | kg | 0.42 | 2.83 | 1.19 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2482 | 1 | 0.25 | | | |
| 机械 | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0135 | 419.66 | 5.67 | | | |
| | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.0135 | 530.82 | 7.17 | | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0135 | 563.01 | 7.6 | | | |

| 项目编码 | 040101003006 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-6 | 人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4463.82 | 0 | 0 | 1181.21 | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |
| 小计 | | | | | | | | 44.6382 | 0 | 0 | 11.8121 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 56.45030000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.13927 | 1.3889 | 44.64 | | | |
| 材料 | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001021 | 项目名称 | 基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3643.85 | 7.16 | 117.57 | 973 | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 | |
| 小计 | | | | | | | | 36.4385 | 0.0716 | 1.1757 | 9.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 47.41580000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 26.23551 | 1.3889 | | 36.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0155 | 4.62 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.0553 | 21.26 | | 1.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103003025 | 项目名称 | | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 | |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 | |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 54.32678000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.473004 | 1.3889 | | 0.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.00055 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | | 1.86 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0006 | 691.42 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307020009 | 项目名称 | | 小区导视牌 | | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020006-73 | 不锈钢框架 | t | 0.017 | 3868.98 | 18263.75 | 1300.11 | 2029.9 | 65.77266 | 310.48375 | 22.10187 | 34.5083 | |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ˊ 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | 10m2 | 0.386 | 439.31 | 4214.37 | 0 | 326.96 | 169.57366 | 1626.74682 | 0 | 126.20656 | |
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ˊ 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | 10m2 | 0.121 | 439.31 | 3041.24 | 0 | 268.31 | 53.15651 | 367.99004 | 0 | 32.46551 | |
| 080003-80换 | 预埋铁件 制安 | t | 0.001 | 3730.82 | 4260.57 | 867.77 | 1262.29 | 3.73082 | 4.26057 | 0.86777 | 1.26229 | |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 0.005 | 453.82 | 3229.84 | 9.4 | 282.25 | 2.2691 | 16.1492 | 0.047 | 1.41125 | |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 0.005 | 977.2 | 87.33 | 96.93 | 269.88 | 4.886 | 0.43665 | 0.48465 | 1.3494 | |
| 080003-17换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 | 10m3 | 0.002 | 767.14 | 3647.94 | 145.57 | 395.8 | 1.53428 | 7.29588 | 0.29114 | 0.7916 | |
| 080015-1 | 基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.0018 | 3732.54 | 1338.61 | 44.33 | 1057.81 | 6.718572 | 2.409498 | 0.079794 | 1.904058 | |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.001 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 1.22463 | 3.86968 | 0.14545 | 0.52794 | |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.002 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 10.43754 | 2.6408 | 0.01892 | 2.89538 | |
| 080007-3 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.004 | 869.98 | 1979.98 | 6.36 | 329.66 | 3.47992 | 7.91992 | 0.02544 | 1.31864 | |
| 小计 | | | | | | | | 322.783692 | 2350.202808 | 24.062034 | 204.640928 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 2901.68946200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 32.829742 | 1.3889 | | 45.6 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 110.296449 | 1.3634 | | 150.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 91.728597 | 1.3824 | | 126.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 3mm厚不锈钢板,表面白色烤漆 | | | | m2 | 4.053 | 389.38 | | 1578.16 | | |
| | | 钢板 Q235B δ=8mm | | | | t | 0.00106 | 3700.88 | | 3.92 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | | | | kg | 5.125 | 3.104 | | 15.91 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | | | kg | 0.08425 | 7.63 | | 0.64 | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | 0.011488 | 173.79 | | 2 | | |
| | | 碎石 5~25 | | | | m3 | 0.044064 | 133.98 | | 5.9 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.023408 | 5.35 | | 0.13 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.074974 | 5.64 | | 0.42 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001001 | 1685.84 | | 1.69 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.038 | 7.43 | | 0.28 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.047656 | 43.36 | | 2.07 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.09706 | 4.42 | | 0.43 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0101 | 375.96 | | 3.8 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00786 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0202 | 354.93 | | 7.17 | | |
| | | 不锈钢型材(综合) | | | | t | 0.01785 | 16814.16 | | 300.13 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.397137 | 17.7 | | 7.03 | | |
| | | 铈钨棒 | | | | kg | 0.000799 | 309.73 | | 0.25 | | |
| | | 1.0mm厚度精工不锈钢图案表面烤漆 | | | | m2 | 1.2705 | 278.76 | | 354.16 | | |
| | | 不锈钢钉 304 | | | | kg | 1.059123 | 10.62 | | 11.25 | | |
| | | 202胶 | | | | kg | 0.845169 | 37.17 | | 31.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 23.41706 | 1 | | 23.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.000575 | 37.52 | | 0.02 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.00115 | 22.15 | | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.007869 | 171.87 | | 1.35 | | |
| | | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 | | | | 台班 | 0.001196 | 21.26 | | 0.03 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.003841 | 25.7 | | 0.1 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.00268 | 10.22 | | 0.03 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.001347 | 303.78 | | 0.41 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | | 台班 | 0.125188 | 176.55 | | 22.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307020010 | 项目名称 | | 导视牌 | | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 | 10m3 | 0.0065 | 1224.63 | 3729.33 | 145.45 | 520.93 | 7.960095 | 24.240645 | 0.945425 | 3.386045 | |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0064 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 33.400128 | 8.45056 | 0.060544 | 9.265216 | |
| BC-5 | 导视牌 | 套 | 1 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | 150 | 1769.91 | 0 | 128.19 | |
| 小计 | | | | | | | | 191.360223 | 1802.601205 | 1.005969 | 140.841261 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 2135.80865800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 导视牌 人工费 | | | | 套 | 1 | 150 | | 150 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 5.075482 | 1.3889 | | 7.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 25.165699 | 1.3634 | | 34.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 导视牌 材料费 | | | | 套 | 1 | 1769.91 | | 1769.91 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.06565 | 362.27 | | 23.78 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.126272 | 5.64 | | 0.71 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001331 | 1685.84 | | 2.24 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.064 | 7.43 | | 0.48 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.021515 | 4.62 | | 0.1 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.080262 | 43.36 | | 3.48 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.310592 | 4.42 | | 1.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.523911 | 1 | | 0.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.002919 | 303.78 | | 0.89 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.005759 | 10.22 | | 0.06 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.002355 | 25.7 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307008013 | 项目名称 | | 标识牌 | | | | 计量单位 | | 套 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-2 | 楼栋标识（直径60cmm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） | 套 | 1 | 25 | 293 | 0 | 21.27 | 25 | 293 | 0 | 21.27 |
| 小计 | | | | | | | | 25 | 293 | 0 | 21.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 339.27000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 楼栋标识（直径60cmm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料 | 楼栋标识（直径60cmm5mm亚克力底板+3mm厚50cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 293 | 293 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008014 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-3 | 单元标识（直径40cmm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） | 套 | 1 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 |
| 小计 | | | | | | | | 20 | 171.52 | 0 | 13.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 205.39000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 单元标识（直径40cmm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料 | 单元标识（直径40cmm5mm亚克力底板+2mm厚30cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 171.52 | 171.52 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307008015 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-4 | 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 |
| 小计 | | | | | | | | 15 | 77.67 | 0 | 7.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 100.53000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 人工费 | 套 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料 | 楼层标识（直径30cmm5mm亚克力底板+2mm厚20cm亚克力字体） 材料费 | 套 | 1 | 77.67 | 77.67 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001005 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080003-19换 | 非泵送现浇混凝土 独立基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.1 | 1224.63 | 3869.68 | 145.45 | 527.94 | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |
| 小计 | | | | | | | | 122.463 | 386.968 | 14.545 | 52.794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 576.77000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.0342 | 1.3889 | 37.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 62.2817 | 1.3634 | 84.91 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.331 | 4.62 | 1.53 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 375.96 | 379.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.719 | 1 | 5.72 | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.0449 | 303.78 | 13.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0886 | 10.22 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 010505002005 | 项目名称 | 基础模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080015-2 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5218.77 | 1320.4 | 9.46 | 1447.69 | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |
| 小计 | | | | | | | | 52.1877 | 13.204 | 0.0946 | 14.4769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 79.96320000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.18478 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.99592 | 1.3634 | 44.99 | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.1973 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00208 | 1685.84 | 3.51 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.12541 | 43.36 | 5.44 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.4853 | 4.42 | 2.15 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2589 | 1 | 0.26 | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.00368 | 25.7 | 0.09 | | |

| 项目编码 | 030910002009 | 项目名称 | 微型消防站 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BC-1 | 微型消防站（成品）安装 | 套 | 1 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |
| 小计 | | | | | | | | 260 | 5258.71 | 0 | 331.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5850.44000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 微型消防站（成品） 安装 人工费 | 套 | 1 | 260 | 260 | | |
| | 材料 | 微型消防站（成品） 安装 材料费 | 套 | 1 | 5258.71 | 5258.71 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 01A004005 | 项目名称 | 水马围挡 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 水马（1.8米高） | m | 1 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 小计 | | | | | | | | 12.82 | 10.62 | 0 | 3.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.36000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.228 | 1.3889 | 12.82 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 水马 （1.8米高） | m | 0.2 | 53.1 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 2465.68 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 2465.68 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外改造工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 39168.88 | |
| 2 | 措施项目 | 1807.49 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 854.6 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 694.11 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 160.49 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 952.89 | |
| 3 | 其他项目 | 1229.29 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 1229.29 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 3798.51 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 46004.17 | |
| 合计 | | 46004.17 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室内电气 | | | | | 23535.34 | 0 |
| 1-1 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:圆头吸顶灯<br>2.规格:LED灯,220V,功率:1x20W,1600Lm,4000K,声、光灯控<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 22 | 62.74 | 1380.28 | 0 |
| 1-2 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 22 | 17.26 | 379.72 | 0 |
| 1-3 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 66 | 22.23 | 1467.18 | 0 |
| 1-4 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-BJY-2.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 198 | 5.51 | 1090.98 | 0 |
| 1-5 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 80.68 | 242.04 | 0 |
| 1-6 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯(方向)<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x1W,巡检、常亮、频闪灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 18 | 80.68 | 1452.24 | 0 |
| 1-7 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:B型,LED灯,220V,功率:1x5W,巡检、开灯、灭灯灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间要求:不应小于60min<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 21 | 82.26 | 1727.46 | 0 |
| 1-8 | 030412006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 42 | 17.26 | 724.92 | 0 |
| 1-9 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 144.24 | 31.47 | 4539.23 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-10 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:NH-BJY-1.5<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 432.72 | 4.57 | 1977.53 | 0 |
| 1-11 | 030416006005 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试<br>2.电压(kV):1<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 905.84 | 905.84 | 0 |
| 1-12 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架<br>2.规格:100*50<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 6.84 | 54.91 | 375.58 | 0 |
| 1-13 | 030412005009 | 接线箱 | 1.名称:接线盒<br>2.规格:200*200*100<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 3 | 67.52 | 202.56 | 0 |
| 1-14 | 030409011005 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 处 | 3 | 146.82 | 440.46 | 0 |
| 1-15 | 030410005017 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ12<br>4.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 161.75 | 31.87 | 5154.97 | 0 |
| 1-16 | 030410005018 | 接闪带 | 1.名称:接闪网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装形式:沿楼板面敷设<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 19.43 | 15.87 | 308.35 | 0 |
| 1-17 | 030410006009 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:Φ20,长度0.4米<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 22 | 53 | 1166 | 0 |
| 2 | | 室内消防水 | | | | | 13305.87 | 0 |
| 2-1 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 28.15 | 101.58 | 2859.48 | 0 |
| 2-2 | 030901002022 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65<br>2.连接形式:卡箍连接<br>3.防腐:刷两道调和漆<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 6.3 | 80.9 | 509.67 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-3 | 030901010013 | 室内消火栓 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓（800mm*650mm*240mm）<br>2.型号、规格:DN65<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 9 | 647.07 | 5823.63 | 0 |
| 2-4 | 030910002010 | 灭火器箱 | 1.型号、规格:灭火器箱体（配MF/ABC4*2）<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 9 | 126.63 | 1139.67 | 0 |
| 2-5 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架的制作与安装<br>2.防腐:除锈，刷底漆，再刷两道调和漆<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | kg | 11.63 | 37.06 | 431.01 | 0 |
| 2-6 | 030909001009 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 点 | 9 | 282.49 | 2542.41 | 0 |
| 3 | | 室内拆除部分 | | | | | 2327.67 | 0 |
| 3-1 | 030413001010 | 圆头吸顶灯拆除 | 1.名称:圆头吸顶灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 22 | 9.15 | 201.3 | 0 |
| 3-2 | 030410005019 | 接闪带拆除 | 1.名称:接闪带拆除<br>2.安装形式:沿女儿墙、屋面等处明敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 161.75 | 5.26 | 850.81 | 0 |
| 3-3 | 030410005020 | 接闪网拆除 | 1.名称:接闪网拆除<br>2.安装形式:沿楼板面敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 19.43 | 6.02 | 116.97 | 0 |
| 3-4 | 030410006010 | 接闪杆拆除 | 1.名称:接闪杆拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 22 | 5.17 | 113.74 | 0 |
| 3-5 | 030901010014 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 1.名称:带卷盘单栓消火栓DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 9 | 65.15 | 586.35 | 0 |
| 3-6 | 030901002023 | 消火栓钢管DN80拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 28.15 | 13.47 | 379.18 | 0 |
| 3-7 | 030901002024 | 消火栓钢管DN65拆除 | 1.名称:消火栓钢管DN65拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 6.3 | 12.59 | 79.32 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 39168.88 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 1807.49 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 854.6 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 694.11 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 160.49 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 952.89 |
| 1-9-1 | 031401001005 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 952.89 | 952.89 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 1807.49 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1229.29 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 1229.29 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 3798.51 |
| 合计 | | | | | 3798.51 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413001009 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 10套 | 0.1 | 289.28 | 249.09 | 0 | 89.01 | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |
| 小计 | | | | | | | | 28.928 | 24.909 | 0 | 8.901 |

清单项目综合单价　62.73800000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.1809 | 1.3889 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.9723 | 1.3634 | 17.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.9269 | 1.3824 | 4.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆头吸顶灯 LED 20W 声光控 | 套 | 1.01 | 23.79 | 24.03 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006009 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |

清单项目综合单价　17.26300000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001017 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132换 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1537.9 | 246.2 | 18.2 | 420.57 | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |
| 小计 | | | | | | | | 15.379 | 2.462 | 0.182 | 4.2057 |

清单项目综合单价　22.22870000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.80191 | 1.3889 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.89614 | 1.3634 | 10.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.52684 | 1.3824 | 2.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.05 | 1.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3328 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0225 | 6.37 | 0.14 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0011 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | | T型接头 FTE20 | 个 | 0.0315 | 1.42 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0245 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 7 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004013 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ` ZR-BJY-2.5 | 100m单线 | 0.01 | 173.02 | 317.27 | 0 | 61.65 | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7302 | 3.1727 | 0 | 0.6165 |

清单项目综合单价　5.51940000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.20271 | 1.3889 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.88835 | 1.3634 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.17178 | 1.3824 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | ZR-BJY-2.5 | m | 1.16 | 2.58 | 2.99 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002013 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` 安全出口指示灯 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

清单项目综合单价　80.68200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002014 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 463.5 | 210.16 | 0 | 133.16 | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |
| 小计 | | | | | | | | 46.35 | 21.016 | 0 | 13.316 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.68200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.4311 | 1.3889 | 7.54 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3634 | 32.45 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.6014 | 1.3824 | 6.36 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急标志灯(方向) | 套 | 1.01 | 20 | 20.2 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002015 | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 消防应急照明灯具 | 10套 | 0.1 | 388.75 | 315.11 | 0 | 118.63 | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 小计 | | | | | | | | 38.875 | 31.511 | 0 | 11.863 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 82.24900000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.5548 | 1.3889 | 6.33 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.9594 | 1.3634 | 27.21 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.8599 | 1.3824 | 5.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防应急照明灯具 | 套 | 1.01 | 30.49 | 30.79 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412006010 | 项目名称 | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 119.22 | 20.82 | 0 | 32.59 | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 小计 | | | | | | | | 11.922 | 2.082 | 0 | 3.259 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17.26300000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.1276 | 1.3889 | 2.96 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.8571 | 1.3634 | 6.62 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.6963 | 1.3824 | 2.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.08 | 0.16 | | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001018 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1629.74 | 1005.73 | 27.38 | 483.51 | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2974 | 10.0573 | 0.2738 | 4.8351 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.46360000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.90955 | 1.3889 | 2.65 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.36771 | 1.3634 | 11.41 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.61799 | 1.3824 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004014 | 项目名称 | 配线 | | 计量单位 | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-170换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5 NH-BJY-1.5 | 100m单线 | 0.01 | 153.79 | 250.06 | 0 | 53.19 | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5379 | 2.5006 | 0 | 0.5319 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.57040000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.18021 | 1.3889 | 0.25 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.78958 | 1.3634 | 1.08 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.15272 | 1.3824 | 0.21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-BJY-1.5 | m | 1.16 | 2.03 | 2.35 | | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.56 | 0 | | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0015 | 66.9 | 0.1 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030416006005 | 项目名称 | 输配电装置系统 | | 计量单位 | 系统 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 小计 | | | | | | | | 692.45 | 8.85 | 19.47 | 185.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 905.84000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3889 | 76.47 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3634 | 337.5 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3824 | 278.48 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030412003002 | 项目名称 | 桥架 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 100*50金属桥架 | 10m | 0.1 | 223.22 | 248.42 | 5.63 | 71.89 | 22.322 | 24.842 | 0.563 | 7.189 |
| 小计 | | | | | | | | 22.322 | 24.842 | 0.563 | 7.189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.91600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.0794 | | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 9.0557 | | 1.3634 | | 12.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 3.1174 | | 1.3824 | | 4.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 100*50金属桥架 | | | m | 1.01 | | 24.12 | | 24.36 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | m | 0.05 | | 5.9 | | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.21 | | 0.885 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.001 | | 563.01 | | 0.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412005009 | 项目名称 | 接线箱 | | | 计量单位 | | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 - 接线盒200*200*100 | 台 | 1 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 小计 | | | | | | | | 33.21 | 25.44 | 0 | 8.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.52000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.068 | | 1.3889 | | 7.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 14.5705 | | 1.3634 | | 19.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.5575 | | 1.3824 | | 6.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | | | 10套 | 0.41 | | 3.54 | | 1.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.2 | | 0.885 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409011005 | 项目名称 | 防火封堵 | | | 计量单位 | | 处 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 1 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 小计 | | | | | | | | 106.19 | 11.93 | 0 | 28.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 146.82000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 19.392 | | 1.3889 | | 26.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 43.082 | | 1.3634 | | 58.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 14.841 | | 1.3824 | | 20.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | | | kg | 1.05 | | 4.87 | | 5.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | 10套 | 1.22 | | 2.57 | | 3.14 | | |
| | | 钢锯条 | | | 根 | 1.03 | | 0.58 | | 0.6 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.4 | | 6.67 | | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.46 | | 0.885 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005017 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 149.43 | 103.14 | 20.04 | 46.13 | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 小计 | | | | | | | | 14.943 | 10.314 | 2.004 | 4.613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.87400000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.7643 | | 1.3889 | | 2.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.959 | | 1.3634 | | 10.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.1875 | | 1.3824 | | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ12热镀锌圆钢 | | | m | 1.015 | | 8.85 | | 8.98 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 0.102 | | 8.36 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.025 | | 7.4 | | 0.19 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | kg | 0.078 | | 0.5 | | 0.04 | | |
| | | 砂 | | | m3 | 0.0002 | | 126.21 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.014 | | 11.83 | | 0.17 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | kg | 0.003 | | 16.99 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.014 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.013 | | 154.13 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005018 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设 暗敷扁钢 - 热镀锌扁钢 40×4 | 10m | 0.1 | 42.4 | 87.47 | 12.33 | 16.48 | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 小计 | | | | | | | | 4.24 | 8.747 | 1.233 | 1.648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15.86800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.5005 | | 1.3889 | | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.2565 | | 1.3634 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.3389 | | 1.3824 | | 0.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.015 | | 8.36 | | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.032 | | 7.4 | | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.028 | | 0.885 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.008 | | 154.13 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410006009 | 项目名称 | 接闪杆 | | | 计量单位 | | 根 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 - 热镀锌圆钢 Φ20 | 根 | 1 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 | 15.52 | 9.66 | 0 | 4.59 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 | 12.59 | 2.47 | 4.4 | 3.77 |
| 小计 | | | | | | | | 28.11 | 12.13 | 4.4 | 8.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 53.00000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.006 | | 1.3889 | | 6.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.44 | | 1.3634 | | 15.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.028 | | 1.3824 | | 5.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 热镀锌圆钢 Φ20 | | | kg | 0.9872 | | 4.47 | | 4.41 | | |
| | | 热轧圆盘条 Φ10mm以内 | | | kg | 0.389 | | 3.54 | | 1.38 | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | | | kg | 0.138 | | 6.15 | | 0.85 | | |
| | | 钢锯条 | | | 条 | 0.1 | | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | kg | 0.006 | | 11.83 | | 0.07 | | |

....

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 清油 C01-1 | kg | 0.003 | 16.99 | 0.05 | | |
| | | 铅油(厚漆) | kg | 0.003 | 8.23 | 0.02 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 61.5 | 2.46 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.173 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.05 | 88.02 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002021 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 | 10m | 0.1 | 350.06 | 514.47 | 6.11 | 118.8 | 35.006 | 51.447 | 0.611 | 11.88 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.025116 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.85293936 | 0.25894596 | 0 | 0.238602 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.025116 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.82807452 | 0.2298114 | 0 | 0.23056488 |
| 小计 | | | | | | | | 36.68701388 | 51.93575736 | 0.611 | 12.34916688 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 101.58293812 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.477556 | 1.3889 | 7.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.349692 | 1.3634 | 23.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.923542 | 1.3824 | 5.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍DN80 | 个 | 0.777787 | 4.87 | 3.79 | | |
| | | 弯头DN80 | 个 | 0.087815 | 18.05 | 1.59 | | |
| | | 机械三通80*50 | 个 | 0.301079 | 16.42 | 4.94 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.049729 | 9.65 | 0.48 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001658 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.01 | 4.87 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.02 | 39.55 | 40.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 0.885 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 0.885 | 0.33 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002022 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 | 10m | 0.1 | 327.27 | 350.15 | 5.44 | 104.5 | 32.727 | 35.015 | 0.544 | 10.45 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.020477 | 33.96 | 10.31 | 0 | 9.5 | 0.69539892 | 0.21111787 | 0 | 0.1945315 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.020477 | 32.97 | 9.15 | 0 | 9.18 | 0.67512669 | 0.18736455 | 0 | 0.18797886 |
| 小计 | | | | | | | | 34.09752561 | 35.41348242 | 0.544 | 10.83251036 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.88751839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.053251 | 1.3889 | 7.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.157694 | 1.3634 | 22.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.653478 | 1.3824 | 5.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.040543 | 9.65 | 0.39 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.001351 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.016 | 16.19 | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.39 | 34.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 0.885 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 0.885 | 0.27 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.009 | 30.86 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010013 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 | 套 | 1 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 小计 | | | | | | | | 171.06 | 409.42 | 0.8 | 65.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 647.07000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.156 | 1.3889 | 33.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 81.934 | 1.3634 | 111.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.661 | 1.3824 | 25.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带卷盘单栓消火栓DN65 | 套 | 1 | 397.69 | 397.69 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 2.65 | 4.51 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.04 | 16.19 | 0.65 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.358 | 0.51 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 1769.91 | 5.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.013 | 43.29 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 27.21 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030910002010 | 项目名称 | 灭火器箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 2.53 | 40.44 | 0 | 2.69 | 5.06 | 80.88 | 0 | 5.38 |
| BC-1 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） 灭火器箱（可装2具4kg灭火器）材料费 | 个 | 1 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 | 0 | 33.63 | 0 | 1.68 |
| 小计 | | | | | | | | 5.06 | 114.51 | 0 | 7.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 126.63000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.754 | 1.3889 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.512 | 1.3634 | 3.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.432 | 1.3824 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灭火器箱（可装2具4kg灭火器） 材料费 | 个 | 1 | 33.63 | 33.63 | | |
| | | 手提灭火器MF/ABC4 | 具 | 2 | 37.08 | 74.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.6 | 0.885 | 6.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031301005005 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 919.63 | 443.26 | 726.44 | 317.43 | 9.1963 | 4.4326 | 7.2644 | 3.1743 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 495.22 | 138.96 | 285.31 | 158.38 | 4.9522 | 1.3896 | 2.8531 | 1.5838 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.43 | 1.42 | 12.8 | 15.92 | 0.5643 | 0.0142 | 0.128 | 0.1592 |
| 031102-53 | 金属结构刷油一般钢结构 带锈底漆 一遍 | 100kg | 0.01 | 27.85 | 9.3 | 6.4 | 8.29 | 0.2785 | 0.093 | 0.064 | 0.0829 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 7.86 | 0 | 7.51 | 0.2689 | 0.0786 | 0 | 0.0751 | |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.89 | 6.89 | 0 | 7.46 | 0.2689 | 0.0689 | 0 | 0.0746 | |
| 小计 | | | | | | | | 15.5291 | 6.0769 | 10.3095 | 5.1499 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.06540000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.45816 | 1.3889 | | 3.41 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.34218 | 1.3634 | | 10.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.52256 | 1.3824 | | 2.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.015 | 9.65 | | 0.14 | | |
| | | 带锈底漆 | | | | kg | 0.0054 | 16.46 | | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.00129 | 5.31 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | 0.66 | | 0.01 | | |
| | | 型钢(综合) | | | | kg | 1.05 | 3.366 | | 3.53 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | kg | 0.0424 | 6.64 | | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | kg | 0.04243 | 6.28 | | 0.27 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.00092 | 3.78 | | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.06713 | 5.6 | | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.01728 | 19.03 | | 0.33 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.01351 | 6.37 | | 0.09 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 0.03362 | 0.66 | | 0.02 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.00603 | 10.62 | | 0.06 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.04176 | 6.19 | | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.01392 | 14.64 | | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.14505 | 0.885 | | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | m3 | 0.00075 | 362.83 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | | 台班 | 0.00015 | 1280.08 | | 0.19 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | | | | 台班 | 0.00464 | 225.09 | | 1.04 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | | | 台班 | 0.01067 | 219.77 | | 2.34 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | | | | 台班 | 0.01176 | 20.59 | | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | | | | 台班 | 0.03876 | 167.34 | | 6.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909001009 | 项目名称 | | | 水灭火控制装置调试 | | | 计量单位 | | 点 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 小计 | | | | | | | | 172.56 | 5.66 | 54.44 | 49.83 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 282.49000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.565 | 1.3889 | | 11.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 37.323 | 1.3634 | | 50.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 79.405 | 1.3824 | | 109.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.42 | 0.62 | | 0.26 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 5 | 0.66 | | 3.3 | | |
| | | 酒精 95% | | | | kg | 0.16 | 3.54 | | 0.57 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | 1.527 | 1 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 61.51 | 0.885 | | 54.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413001010 | 项目名称 | | | 圆头吸顶灯拆除 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 72.33 | 0 | 0 | 19.14 | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.233 | 0 | 0 | 1.914 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.14700000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.295225 | 1.3889 | | 1.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.243075 | 1.3634 | | 4.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.731725 | 1.3824 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005019 | 项目名称 | | | 接闪带拆除 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 37.36 | 0 | 5.01 | 10.25 | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 | |
| 小计 | | | | | | | | 3.736 | 0 | 0.501 | 1.025 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.26200000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.441075 | 1.3889 | | 0.61 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.98975 | 1.3634 | | 2.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.296875 | 1.3824 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.00325 | 154.13 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410005020 | 项目名称 | | | 接闪网拆除 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030209-9换 | 户内接地母线 暗设 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 43.79 | 0 | 4.53 | 11.91 | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 | |
| 小计 | | | | | | | | 4.379 | 0 | 0.453 | 1.191 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.02300000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.7696 | 1.3889 | | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.76655 | 1.3634 | | 2.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.652125 | 1.3824 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.0025 | 27.21 | | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.0025 | 154.13 | | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030410006010 | 项目名称 | | | 接闪杆拆除 | | | 计量单位 | | 根 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030209-55换 | 避雷小短针在避雷网上安装 ˚(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 根 | 1 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | |
| 小计 | | | | | | | | 3.15 | 0 | 1.1 | 0.92 | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.17000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.563 | 1.3889 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.25325 | 1.3634 | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.4765 | 1.3824 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.0125 | 88.02 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010014 | 项目名称 | 带卷盘单栓消火栓DN65拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-71换 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˆ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 套 | 1 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |
| 小计 | | | | | | | | 51.32 | 0 | 0.24 | 13.59 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 65.15000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.2468 | 1.3889 | 10.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.5802 | 1.3634 | 33.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.5983 | 1.3824 | 7.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.0039 | 43.29 | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0027 | 27.21 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002023 | 项目名称 | 消火栓钢管DN80拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˆ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 105.02 | 0 | 1.83 | 27.92 | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |
| 小计 | | | | | | | | 10.502 | 0 | 0.183 | 2.792 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.47700000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.48296 | 1.3889 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.02431 | 1.3634 | 6.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.15146 | 1.3824 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.1128 | 0.885 | 0.1 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.0027 | 30.86 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002024 | 项目名称 | 消火栓钢管DN65拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0) | 10m | 0.1 | 98.18 | 0 | 1.63 | 26.1 | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |
| 小计 | | | | | | | | 9.818 | 0 | 0.163 | 2.61 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.59100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.38528 | 1.3889 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.70007 | 1.3634 | 6.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.07517 | 1.3824 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.0903 | 0.885 | 0.08 | | |
| | | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.0027 | 30.86 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031401001005 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 128.6193 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 254.666214 | 259.810986 | 0 | 79.743966 |
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 51.4908 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 127.182276 | 170.949456 | 0 | 41.707548 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 100元 | 1.6454 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 4.064138 | 5.462728 | 0 | 1.332774 |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.6545 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 2.59182 | 3.475395 | 0 | 0.857395 |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.0656 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 0.389008 | 0.522832 | 0 | 0.129232 |
| 小计 | | | | | | | | 388.893456 | 440.221397 | 0 | 123.770915 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 952.88576800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 388.79327 | 1 | 388.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 497.030154 | 0.885 | 439.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 1229.29 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 1229.29 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室内安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 79505.14 | |
| 2 | 措施项目 | 1828.42 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 1828.42 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 1510.4 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 318.02 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 2440.01 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 2440.01 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 7539.62 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 91313.19 | |
| 合计 | | 91313.19 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 室外电气 | | | | | 45578.22 | 0 |
| 1-1 | | 室外照明 | | | | | 10946.22 | 0 |
| 1-1-1 | 030413010008 | 小区路灯 | 1.名称:庭院路灯<br>2.灯具类型:45W 3000K投光灯<br>3.灯杆材质、规格:H=3m单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装<br>4.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>5.接地:SC50/L=2500接地极<br>6.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 1487.44 | 4462.32 | 0 |
| 1-1-2 | 040504001028 | 砌筑井 | 1.种类、规格:手孔井300*300*300<br>2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌井壁厚240mm<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10mm<br>5.盖板材质、规格:C30混凝土井盖厚120mm<br>6.详细做法参照08D800-7第60~61页<br>7.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 3 | 465.4 | 1396.2 | 0 |
| 1-1-3 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 90 | 33.94 | 3054.6 | 0 |
| 1-1-4 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格:ZR-FS-BJY-4<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 270 | 7.53 | 2033.1 | 0 |
| 1-2 | | 安防监控 | | | | | 34632.00 | 0 |
| 1-2-1 | 030406002005 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS开关电源柜<br>2.型号:2kVA/1.6kW电池柜<br>3.容量(kV·A):2<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 1 | 1842.94 | 1842.94 | 0 |
| 1-2-2 | 030406001005 | 蓄电池 | 1.名称:电池<br>2.规格:24V 100Ah<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 个 | 10 | 325.52 | 3255.2 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-3 | 030502008005 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 架 | 3 | 118.26 | 354.78 | 0 |
| 1-2-4 | 030502015005 | 线管理器 | 1.名称:1U理线架<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 3 | 41.07 | 123.21 | 0 |
| 1-2-5 | 030501015005 | 交换机 | 1.名称:24口网络POE交换机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 2 | 1406.9 | 2813.8 | 0 |
| 1-2-6 | 030506010017 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络硬盘录像机<br>2.规格:32路8盘位NVR（配6T监控硬盘6块）<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 12975.54 | 12975.54 | 0 |
| 1-2-7 | 030505016005 | 显示设备 | 1.名称:监视器<br>2.规格:40寸<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 859.65 | 859.65 | 0 |
| 1-2-8 | 030501005005 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.规格:22U<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 1 | 701.47 | 701.47 | 0 |
| 1-2-9 | 030506010018 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素安防监控摄像机<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 台 | 4 | 464.94 | 1859.76 | 0 |
| 1-2-10 | 030506010019 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆<br>2.规格:H=3m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 3 | 719.13 | 2157.39 | 0 |
| 1-2-11 | 030506010020 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础<br>2.基础:C25钢筋砼钢筋砼底部尺寸600mm*600mm，顶部尺寸450mm*450mm，高800mm<br>3.接地:SC50/L=2500接地极<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 3 | 849.73 | 2549.19 | 0 |
| 1-2-12 | 030502003009 | 双绞线缆 | 1.名称:高清线缆<br>2.规格:10m<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 根 | 2 | 68.64 | 137.28 | 0 |
| 1-2-13 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:埋地敷设<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 105 | 21.55 | 2262.75 | 0 |
| 1-2-14 | 030502003010 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线<br>2.敷设方式:暗埋式管内敷设<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 157 | 7.77 | 1219.89 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-15 | 030502017005 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 信息点 | 4 | 6.2 | 24.8 | 0 |
| 1-2-16 | 030507008005 | 监控系统联调 | 1.调试类别:监控系统联调<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 系统 | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 0 |
| 2 | | 室外消防管 | | | | | 667.09 | 0 |
| 2-1 | 031001001022 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 4.12 | 136.64 | 562.96 | 0 |
| 2-2 | 031001001023 | 铸铁管 | 1.材质:球墨铸铁管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式:承插连接<br>4.介质:消防水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 0.99 | 105.18 | 104.13 | 0 |
| 3 | | 室外雨污改造 | | | | | 2011.98 | 0 |
| 3-1 | 031001008057 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN100，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 7.21 | 27.75 | 200.08 | 0 |
| 3-2 | 031001008058 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN200，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 13.13 | 51.4 | 674.88 | 0 |
| 3-3 | 031001008059 | 塑料管 | 1.材质:HDPE波纹管<br>2.规格:DN300，SN8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.介质:雨污水<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 4.47 | 81.88 | 366 | 0 |
| 3-4 | 040504001029 | 管道清淤 | 1.名称:管道清淤<br>2.管内径d≤300mm 积泥高度H H≤d/4<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 24.81 | 7 | 173.67 | 0 |
| 3-5 | 040504001030 | 检查井清淤 | 1.名称:检查井清淤<br>2.圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 1 | 156.83 | 156.83 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-6 | 040504001031 | 雨水口清淤 | 1.名称:雨水口清淤<br>2.单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60%<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 1 | 73.64 | 73.64 | 0 |
| 3-7 | 040504001032 | 砌筑井 | 1.名称:检查井内接管开洞口修补<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 座 | 1 | 336.91 | 336.91 | 0 |
| 3-8 | 040103003026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管道清淤、检查井清淤、雨水口清淤<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 0.25 | 119.87 | 29.97 | 0 |
| 4 | | 室外拆除 | | | | | 496.26 | 0 |
| 4-1 | 030413010009 | 庭院路灯拆除 | 1.名称:庭院路灯拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | 套 | 3 | 80.19 | 240.57 | 0 |
| 4-2 | 031001001024 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN150拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 4.12 | 8.55 | 35.23 | 0 |
| 4-3 | 031001001025 | 球墨铸铁管DN80拆除 | 1.名称:球墨铸铁管DN80拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 0.99 | 7.41 | 7.34 | 0 |
| 4-4 | 031001008060 | 雨污排水管DN100拆除 | 1.名称:雨污排水管DN100拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 7.21 | 4.2 | 30.28 | 0 |
| 4-5 | 031001008061 | 雨污排水管DN200拆除 | 1.名称:雨污排水管DN200拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 13.13 | 9.05 | 118.83 | 0 |
| 4-6 | 031001008062 | 雨污排水管DN300拆除 | 1.名称:雨污排水管DN300拆除<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m | 4.47 | 14.32 | 64.01 | 0 |
| 5 | | 路面破复及开挖回填 | | | | | 30751.59 | 0 |
| 5-1 | 041001001011 | 拆除路面 | 1.拆除原有200厚混凝土路面<br>2.拆除原有200厚碎石基层<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 65.15 | 20.46 | 1332.97 | 0 |
| 5-2 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.200厚C35混凝土<br>2.200厚5%水泥稳定碎石<br>3.保留垫层素土夯实，夯实系数≥0.93<br>4.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m2 | 65.15 | 177.85 | 11586.93 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-3 | 040103003027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 26.06 | 88.48 | 2305.79 | 0 |
| 5-4 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.土类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.开挖方式:机械开挖<br>5.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 66.62 | 11.14 | 742.15 | 0 |
| 5-5 | 040103001022 | 垫层 | 1.名称:管底垫层<br>2.材料品种、规格:石粉渣<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 16.28 | 240.63 | 3917.46 | 0 |
| 5-6 | 040103001023 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中砂<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 1.88 | 256.34 | 481.92 | 0 |
| 5-7 | 040103001024 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 2.4 | 26.66 | 63.98 | 0 |
| 5-8 | 040103001025 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填石粉渣<br>2.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 44.25 | 154.38 | 6831.32 | 0 |
| 5-9 | 040103003028 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方<br>2.运距:综合考虑<br>3.其他:详见图纸、招标文件及相关施工技术规范 | m3 | 64.22 | 54.33 | 3489.07 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 79505.14 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标　　段：　西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 1828.42 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 1828.42 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 1510.4 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 318.02 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 1828.42 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 2440.01 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 2440.01 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 7539.62 |
| 合计 | | | | | 7539.62 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程　　标段： 西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造

| 项目编码 | 030413010008 | 项目名称 | 小区路灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ` 庭院路灯 H=3m 45W | 10套 | 0.1 | 2536.36 | 3018.55 | 0 | 822.1 | 253.636 | 301.855 | 0 | 82.21 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.022334 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.58369412 | 82.706822<br>12 | 3.17500144 | 10.3384086 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.006 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.55298 | 32.42886 | 4.09926 | 6.29466 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.001667 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.93672064 | 5.60492076 | 0.03679069 | 0.53075613 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10 | t | 0.001667 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.96044201 | 0.08106621 | 0.10287057 | 0.53017268 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 ` 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 682.1072048 | 527.5408611 | 66.1944827 | 211.6014374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1487.44398597 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 99.605503 | 1.3889 | 138.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 284.662362 | 1.3634 | 388.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 112.5977 | 1.3824 | 155.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.0017 | 3263.72 | 5.55 | | |
| | | 庭院路灯 H=3m 45W | 套 | 1 | 277.88 | 277.88 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 4.08 | 5.75 | 23.46 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 6.12 | 5.01 | 30.66 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.40608 | 5.49 | 2.23 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.01809 | 5.35 | 0.1 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.036627 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.225567 | 362.27 | 81.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.092439 | 1 | 2.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000092 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.0005 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000183 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000517 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002634 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.22634 | 154.13 | 34.89 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.00871 | 303.78 | 2.65 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042433 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001028 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040701-15换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | 10m3 | 0.027334 | 1537.28 | 3706.76 | 142.3 | 602.3 | 42.02001152 | 101.320577<br>8 | 3.8896282 | 16.4632682 |
| 040701-16 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板 | 100m2 | 0.009434 | 1966.21 | 1003.33 | 118.51 | 578.94 | 18.54922514 | 9.46541522 | 1.11802334 | 5.46171996 |
| 040701-20 | 电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 | 10m3 | 0.015667 | 3332.64 | 4479.23 | 100.85 | 1113.05 | 52.21247088 | 70.1760964<br>1 | 1.58001695 | 17.43815435 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰（井内） | 100m2 | 0.0036 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 14.912244 | 1.154376 | 0 | 4.003776 |
| 040701-21换 | 电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ` 湿拌砌筑砂浆 M10 | 100m2 | 0.009367 | 4142.29 | 320.66 | 0 | 1112.16 | 38.80083043 | 3.00362222 | 0 | 10.41760272 |
| 040701-25换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 | 10m3 | 0.004334 | 2338.84 | 3896.7 | 23.66 | 815.43 | 10.13653256 | 16.8882978 | 0.10254244 | 3.53407362 |
| 040701-26换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装 | 10m3 | 0.004334 | 3252.22 | 645.8 | 0 | 892.89 | 14.09512148 | 2.7988972 | 0 | 3.86978526 |
| 120001-137 | 渗水孔填砂 | 100m3 | 0.000067 | 5490.28 | 22144.79 | 106.3 | 2567.68 | 0.36784876 | 1.48370093 | 0.0071221 | 0.17203456 |
| 小计 | | | | | | | | 191.0942848 | 206.2909836 | 6.69733303 | 61.36041467 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 465.44301609 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.346293 | 1.3889 | 76.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 83.771096 | 1.3634 | 114.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 0.008467 | 173.79 | 1.47 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.043767 | 375.96 | 16.45 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.034796 | 300.17 | 10.44 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.022179 | 307.72 | 6.82 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.085368 | 681.42 | 58.17 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.048974 | 16.19 | 0.79 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.001698 | 5.35 | 0.01 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.18612 | 4.87 | 0.91 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001509 | 1685.84 | 2.54 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.094333 | 7.43 | 0.7 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.118303 | 43.36 | 5.13 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000104 | 331.33 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.14714 | 4.62 | 0.68 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.276067 | 362.27 | 100.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.100991 | 1 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.000333 | 21.26 | 0.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001113 | 686.39 | 0.76 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.013773 | 25.7 | 0.35 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.015861 | 303.78 | 4.82 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.060454 | 12.47 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001019 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-81 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 100m | 0.01 | 1095.75 | 1884.18 | 27.38 | 386.12 | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 小计 | | | | | | | | 10.9575 | 18.8418 | 0.2738 | 3.8612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.93430000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28392 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.62601 | 1.3634 | 7.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.08783 | 1.3824 | 1.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0115 | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 11.83 | 0.44 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 11.68 | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 16.99 | 0.09 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 5.31 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 16.07 | 16.55 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 3.58 | 0.59 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.56 | 0.18 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.53 | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004015 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ＊ ZR-FS-BJJY-3*4 | 100m单线 | 0.01 | 207.39 | 468.12 | 0 | 78.29 | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 小计 | | | | | | | | 2.0739 | 4.6812 | 0 | 0.7829 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.53800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.24272 | 1.3889 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.06536 | 1.3634 | 1.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.20567 | 1.3824 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | ZR-FS-BJJY-4 | m | 1.0925 | 4.12 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406002005 | 项目名称 | EPS、UPS电源 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-49换 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ＊ UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 小计 | | | | | | | | 127.45 | 1601.68 | 0 | 113.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1842.94000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.276 | 1.3889 | 32.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.705 | 1.3634 | 70.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3824 | 24.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | UPS开关电源柜 2kVA/1.6kW电池柜 | 台 | 1 | 1592.92 | 1592.92 | | |
| | | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 7.26 | 2.25 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.5 | 3.28 | 4.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 0.885 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406001005 | 项目名称 | 蓄电池 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-7 | 碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) 80＜C≤100 ＊ 蓄电池 24V 100Ah | 个 | 1 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 小计 | | | | | | | | 12.7 | 304 | 5.07 | 3.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 325.52000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.377 | 1.3889 | 3.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.172 | 1.3634 | 7.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.699 | 1.3824 | 2.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.622 | 0.885 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=2.5 | 台班 | 0.01 | 507.3 | 5.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008005 | 项目名称 | 配线架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ＊ 24口网络配线架 | 架 | 1 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 78.77 | 0 | 8.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 118.26000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.455 | 1.3889 | 31.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502015005 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-31换 | 理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1 ＊ 1U理线架 | 台 | 1 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 小计 | | | | | | | | 21.42 | 13.31 | 0 | 6.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 41.07000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.422 | 1.3889 | 21.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1U理线架 | 个 | 1.01 | 12.3 | 12.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501015005 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030403-43 | POE交换机 安装、调试 ＊ 24口网络POE交换机 | 台（套） | 1 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 小计 | | | | | | | | 190.08 | 1152.21 | 13.28 | 51.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1406.90000000 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 137.501 | 1.3824 | 190.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 0.885 | 13.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010017 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-116 | 录像设备网络型硬盘录像机单控 | 台 | 1 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 小计 | | | | | | | | 264 | 12641.59 | 0 | 69.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12975.54000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.876 | 1.3889 | 52.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 155.048 | 1.3634 | 211.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505016005 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 ~ 40寸监视器 | 台 | 1 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 小计 | | | | | | | | 337.54 | 432.75 | 0 | 89.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 859.65000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3889 | 67.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3634 | 270.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501005005 | 项目名称 | 插箱、机柜、台架 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 22U网络机柜 | 台 | 1 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 小计 | | | | | | | | 212.3 | 412.38 | 0 | 76.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 701.47000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 152.857 | 1.3889 | 212.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 22U网络机柜 | 个 | 1 | 409.72 | 409.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010018 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-59 | CCD摄像机 400W像素 安防监控摄像机 | 台 | 1 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 小计 | | | | | | | | 188.57 | 223.01 | 3.1 | 50.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 464.94000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.054 | 1.3889 | 37.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.748 | 1.3634 | 150.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 0.885 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010019 | 项目名称 | 监控立杆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 小计 | | | | | | | | 377.14 | 230.66 | 0 | 111.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 719.13000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.109 | 1.3889 | 75.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 221.496 | 1.3634 | 301.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 监控立杆H=3m | 根 | 1 | 220.04 | 220.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 12 | 0.885 | 10.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010020 | 项目名称 | 监控立杆基础 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm | 10m3 | 0.022334 | 1011.18 | 3703.18 | 142.16 | 462.9 | 22.58369412 | 82.70682212 | 3.17500144 | 10.3384086 |
| 040704-3 | 基础制作 模板 | 100m2 | 0.0168 | 4504.01 | 2076.44 | 141.7 | 1305.8 | 75.667368 | 34.884192 | 2.38056 | 21.93744 |
| 040704-4 | 基础制作 预埋件 螺栓 | t | 0.006 | 2758.83 | 5404.81 | 683.21 | 1049.11 | 16.55298 | 32.42886 | 4.09926 | 6.29466 |
| 040205-1换 | 光圆钢筋 制作 直径 φ(mm) φ≤10 | t | 0.001667 | 561.92 | 3362.28 | 22.07 | 318.39 | 0.93672064 | 5.60492076 | 0.03679069 | 0.53075613 |
| 040205-2 | 光圆钢筋 安装 直径 φ(mm) φ≤10 | t | 0.001667 | 1176.03 | 48.63 | 61.71 | 318.04 | 1.96044201 | 0.08106621 | 0.10287057 | 0.53017268 |
| 040707-1换 | 钢管接地极 普通土 热镀锌钢管 DN50×3.8 | 根 | 1 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 | 52.66 | 68.02 | 34.1 | 19.77 |
| 040708-13 | 接地极(≤6根) | 组 | 1 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 | 258.11 | 1.96 | 22.3 | 69.99 |
| 小计 | | | | | | | | 428.4712048 | 225.6858611 | 66.1944827 | 129.3914374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 849.74298597 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.181403 | 1.3889 | 75.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 170.921162 | 1.3634 | 233.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 86.939 | 1.3824 | 120.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 | t | 0.0017 | 3263.72 | 5.55 | | |
| | | 水 | m3 | 0.036627 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.092439 | 1 | 2.09 | | |
| | | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.01809 | 5.35 | 0.1 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.26 | 4.46 | 1.16 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 6.12 | 5.01 | 30.66 | | |
| | | 钢钉(综合) | kg | 0.351809 | 4.87 | 1.71 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 0.40608 | 5.49 | 2.23 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.370306 | 5.49 | 2.03 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002419 | 1685.84 | 4.08 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 11.68 | 0.23 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.168 | 7.43 | 1.25 | | |
| | | 热镀锌钢管 DN50×3.8 | m | 2.6 | 25.18 | 65.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 0.210689 | 43.36 | 9.14 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.010097 | 1592.92 | 16.08 | | |
| | | 调试材料费 | 元 | 2.22 | 0.885 | 1.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.000185 | 331.33 | 0.06 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.225567 | 362.27 | 81.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 | 台班 | 0.000092 | 1121.95 | 0.1 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | 台班 | 0.0005 | 36.91 | 0.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000183 | 37.52 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.000517 | 22.15 | 0.01 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.00871 | 303.78 | 2.65 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.042433 | 12.47 | 0.53 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 25.2 | 0.885 | 22.3 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.001193 | 969.08 | 1.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.001646 | 686.39 | 1.13 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003679 | 25.7 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.12 | 27.21 | 3.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45 | 台班 | 0.002634 | 14.98 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.22634 | 154.13 | 34.89 | | |

| 项目编码 | 030502003009 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-5换 | 明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.1 | 268.03 | 327.39 | 3.43 | 87.55 | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 小计 | | | | | | | | 26.803 | 32.739 | 0.343 | 8.755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 68.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.5522 | 1.3889 | 16.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.8908 | 1.3634 | 10.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 10m高清线缆 | 根 | 1 | 32.65 | 32.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.388 | 0.885 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001020 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-79 | 钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 845.84 | 1005.73 | 27.38 | 276.07 | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4584 | 10.0573 | 0.2738 | 2.7607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.55020000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.99106 | 1.3889 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.34291 | 1.3634 | 5.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.83973 | 1.3824 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.0166 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 11.83 | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 16.99 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.09 | 8.33 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.0006 | 274.99 | 0.16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 27.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003010 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 六类屏蔽网线 | 100m | 0.01 | 297.77 | 378.29 | 3.43 | 97.95 | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9777 | 3.7829 | 0.0343 | 0.9795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.77440000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.28508 | 1.3889 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.87491 | 1.3634 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六类屏蔽网线 | m | 1.02 | 3.7 | 3.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017005 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 信息点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 小计 | | | | | | | | 4.53 | 0 | 0.44 | 1.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.20000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.322 | 1.3634 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 0.885 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008005 | 项目名称 | 监控系统联调 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030410-32 | 电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500 | 系统 | 1 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 小计 | | | | | | | | 1140.49 | 4.43 | 44.25 | 305.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1494.35000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 825.007 | 1.3824 | 1140.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 0.885 | 44.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001022 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-152换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 | 10m | 0.1 | 288.73 | 953.1 | 0.46 | 124.1 | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.873 | 95.31 | 0.046 | 12.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 136.63900000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.0794 | 1.3889 | | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.8178 | 1.3634 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.1595 | 1.3824 | | 4.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通钢板 Ø#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.011 | 3.112 | | 0.03 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.473 | 0.36 | | 0.17 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.063 | 11.5 | | 0.72 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.019 | 17.33 | | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.007 | 14.64 | | 0.1 | | |
| | | 球墨铸铁管DN150 | | | | m | 1 | 93.57 | | 93.57 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.03 | 4.62 | | 0.14 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.272 | 0.885 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001023 | 项目名称 | | | 铸铁管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 | 10m | 0.1 | 234.08 | 719.22 | 0.46 | 97.94 | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 小计 | | | | | | | | 23.408 | 71.922 | 0.046 | 9.794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 105.17000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.3035 | 1.3889 | | 4.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.2013 | 1.3634 | | 15.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.5663 | 1.3824 | | 3.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 球墨铸铁管DN80 | | | | m | 1 | 70.58 | | 70.58 | | |
| | | 普通钢板 Ø#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 0.008 | 3.112 | | 0.02 | | |
| | | 硅酸盐膨胀水泥 | | | | kg | 0.394 | 0.36 | | 0.14 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.054 | 11.5 | | 0.62 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01 | 4.62 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.217 | 0.885 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0002 | 228.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008057 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 - HDPE管DN100 | 10m | 0.1 | 132.29 | 104.37 | 0.51 | 40.26 | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 小计 | | | | | | | | 13.229 | 10.437 | 0.051 | 4.026 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.74300000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.8899 | 1.3889 | | 2.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.4234 | 1.3634 | | 8.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.3357 | 1.3824 | | 1.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN100 SN8 | | | | m | 0.993 | 7.08 | | 7.03 | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | 根 | 0.0548 | 0.68 | | 0.04 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 0.1762 | 0.66 | | 0.12 | | |
| | | 塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110 | | | | 个 | 0.258 | 11.85 | | 3.06 | | |
| | | 铁砂布 | | | | 张 | 0.0076 | 1.05 | | 0.01 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0132 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.145 | 0.885 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.0002 | 256.57 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008058 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 - HDPE管DN200 | 10m | 0.1 | 200.16 | 144.63 | 101.73 | 67.47 | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 | |
| 小计 | | | | | | | | 20.016 | 14.463 | 10.173 | 6.747 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 51.39900000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.8658 | 1.3889 | | 3.98 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.6974 | 1.3634 | | 13.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.036 | 1.3824 | | 2.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN200 SN8 | | | | m | 0.993 | 14.16 | | 14.06 | | |
| | | 铁砂布 | | | | 张 | 0.0086 | 1.05 | | 0.01 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0505 | 4.62 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.181 | 0.885 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.0057 | 969.08 | | 5.52 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | | 台班 | 0.0012 | 594.75 | | 0.71 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.0014 | 25.7 | | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.0006 | 256.57 | | 0.15 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | | | | 台班 | 0.026 | 144.05 | | 3.75 | | |
| 项目编码 | 031001008059 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | | m | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 - HDPE管DN300 | 10m | 0.1 | 269.92 | 234.31 | 215.99 | 98.58 | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 | |
| 小计 | | | | | | | | 26.992 | 23.431 | 21.599 | 9.858 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 81.88000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.8542 | 1.3889 | | 5.35 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.0979 | 1.3634 | | 17.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.7353 | 1.3824 | | 3.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE波纹管DN300 SN8 | | | | m | 0.993 | 22.83 | | 22.67 | | |
| | | 铁砂布 | | | | 张 | 0.0254 | 1.05 | | 0.03 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.1139 | 4.62 | | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.235 | 0.885 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.0102 | 969.08 | | 9.88 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | | 台班 | 0.0027 | 594.75 | | 1.61 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.0018 | 25.7 | | 0.05 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.0011 | 256.57 | | 0.28 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | | 台班 | 0.04 | 244.5 | | 9.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001029 | 项目名称 | | | 管道清淤 | | | 计量单位 | | | m | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-20 | 机械清管道 吸冲两用车冲洗吸泥 管内径d（mm） d≤300 积泥高度H H≤d/4 | 100m | 0.01 | 140.95 | 7.97 | 478.62 | 71.9 | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 小计 | | | | | | | | 1.4095 | 0.0797 | 4.7862 | 0.719 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.99440000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 1.01485 | 1.3889 | 1.41 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.01675 | 4.62 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0023 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 吸冲两用车 | 台班 | 0.00198 | 2417.25 | 4.79 | | |

| 项目编码 | 040504001030 | 项目名称 | 检查井清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-41 | 人力清污水检查井 圆形 井深H≤5m 积泥量占井室体积比Q Q≤30% | 座 | 1 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 小计 | | | | | | | | 90.03 | 7.11 | 33.14 | 26.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.83000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 64.821 | 1.3889 | 90.03 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.196 | 5.35 | 1.05 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.147 | 6.47 | 0.95 | | |
| | | 圆木 | m3 | 0.001 | 1216.81 | 1.22 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 5.052 | 0.58 | 2.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.163 | 4.62 | 0.75 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.063 | 492.2 | 31.01 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.053 | 40.27 | 2.13 | | |

| 项目编码 | 040504001031 | 项目名称 | 雨水口清淤 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090206-73 | 人力清雨水口 单箅、双箅雨水口 积泥量占雨水口体积比Q Q≤60% | 座 | 1 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 小计 | | | | | | | | 46.93 | 3.06 | 10.34 | 13.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.64000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 33.787 | 1.3889 | 46.93 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.102 | 5.35 | 0.55 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.077 | 6.47 | 0.5 | | |
| | | 尼龙编织袋 | 个 | 2.634 | 0.58 | 1.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.085 | 4.62 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.09 | 1 | 0.09 | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=2 | 台班 | 0.021 | 492.2 | 10.34 | | |

| 项目编码 | 040504001032 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 090203-118 | 检查井内接管开洞口修补 洞口直径D（mm） D≤500 | 10个 | 0.1 | 2543.95 | 107.67 | 36.27 | 681.15 | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 小计 | | | | | | | | 254.395 | 10.767 | 3.627 | 68.115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 336.90400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 73.2046 | 1.3889 | 101.67 | | |
| | | 技工人工费(市政维修) | 元 | 112.0145 | 1.3634 | 152.72 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0087 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.012 | 393.81 | 4.73 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.014 | 406.19 | 5.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.314 | 1 | 0.31 | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0006 | 273.02 | 0.16 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.086 | 40.27 | 3.46 | | |

| 项目编码 | 040103003026 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-163 | 人工装、运淤泥、流砂 运距L（m） L≤20 | 100m3 | 0.01 | 5405.12 | 0 | 0 | 1430.31 | 54.0512 | 0 | 0 | 14.3031 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 54.0512 | 0.05599 | 48.01757 | 17.73733 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 119.86209000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.91654 | 1.3889 | 54.05 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 030413010009 | 项目名称 | 庭院路灯拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 "(电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0) | 10套 | 0.1 | 634.09 | 0 | 0 | 167.8 | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 |
| 小计 | | | | | | | | 63.409 | 0 | 0 | 16.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.18900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.356025 | 1.3889 | 15.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.4353 | 1.3634 | 38.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.414675 | 1.3824 | 8.87 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001024 | 项目名称 | 球墨铸铁管DN150拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-171换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 66.62 | 0 | 1.16 | 17.71 | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 | |
| 小计 | | | | | | | | 6.662 | 0 | 0.116 | 1.771 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 8.54900000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.93845 | 1.3889 | | 1.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.1882 | 1.3634 | | 4.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.731725 | 1.3824 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=25 | | | | 台班 | 0.0005 | 231.48 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001025 | 项目名称 | | 球墨铸铁管DN80拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-151换 | 室外承插铸铁给水管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 58.52 | 0 | 0.11 | 15.49 | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 | |
| 小计 | | | | | | | | 5.852 | 0 | 0.011 | 1.549 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 7.41200000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.825875 | 1.3889 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.800325 | 1.3634 | | 3.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.641575 | 1.3824 | | 0.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.00005 | 228.55 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008060 | 项目名称 | | 雨污排水管DN100拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-246换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 33.07 | 0 | 0.13 | 8.76 | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 | |
| 小计 | | | | | | | | 3.307 | 0 | 0.013 | 0.876 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 4.19600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.472475 | 1.3889 | | 0.66 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.60585 | 1.3634 | | 2.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.333925 | 1.3824 | | 0.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.00005 | 256.57 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008061 | 项目名称 | | 雨污排水管DN200拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-248换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 50.04 | 0 | 25.42 | 15.06 | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 | |
| 小计 | | | | | | | | 5.004 | 0 | 2.542 | 1.506 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 9.05200000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.71645 | 1.3889 | | 1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.42435 | 1.3634 | | 3.31 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.509 | 1.3824 | | 0.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.001425 | 969.08 | | 1.38 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | | 台班 | 0.0003 | 594.75 | | 0.18 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00035 | 25.7 | | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.00015 | 256.57 | | 0.04 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 | | | | 台班 | 0.0065 | 144.05 | | 0.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001008062 | 项目名称 | | 雨污排水管DN300拆除 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030801-250换 | 室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 67.47 | 0 | 54 | 21.71 | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 | |
| 小计 | | | | | | | | 6.747 | 0 | 5.4 | 2.171 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 14.31800000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.96355 | 1.3889 | | 1.34 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.274475 | 1.3634 | | 4.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.683825 | 1.3824 | | 0.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | | 台班 | 0.00255 | 969.08 | | 2.47 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | | | 台班 | 0.000675 | 594.75 | | 0.4 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.00045 | 25.7 | | 0.01 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | | 台班 | 0.000275 | 256.57 | | 0.07 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 | | | | 台班 | 0.01 | 244.5 | | 2.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001011 | 项目名称 | | 拆除路面 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 040105-11 | 液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 69.52 | 47.97 | 1462.01 | 125.27 | 0.6952 | 0.4797 | 14.6201 | 1.2527 | |
| 040105-33+040105-34*5 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 13.93 | 9.59 | 292.4 | 25.06 | 0.1393 | 0.0959 | 2.924 | 0.2506 | |
| 小计 | | | | | | | | 0.8345 | 0.5756 | 17.5441 | 1.5033 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 20.45750000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.60083 | 1.3889 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.0012 | 479.65 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.0132 | 1329.1 | 17.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040203007009 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040103-42+040103-43*(-2)换 | 水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | 100m2 | 0.01 | 2194.33 | 8228.56 | 24.94 | 993.87 | 21.9433 | 82.2856 | 0.2494 | 9.9387 |
| 040102-11+040102-12*5换 | 机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 5%水泥稳定碎石 | 100m2 | 0.01 | 144.54 | 6.82 | 340.16 | 62.9 | 1.4454 | 0.0682 | 3.4016 | 0.629 |
| 040102-22 | 基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5% | 10m3 | 0.02 | 50 | 2367.46 | 111.9 | 139.6 | 1 | 47.3492 | 2.238 | 2.792 |
| 040102-25+040102-26*4 | 基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km) | 10m3 | 0.02 | 0 | 0 | 210.14 | 15.02 | 0 | 0 | 4.2028 | 0.3004 |
| 小计 | | | | | | | | 24.3887 | 129.703 | 10.0918 | 13.6601 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 177.84360000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.8288 | 1.3889 | 8.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.95031 | 1.3634 | 16.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.065 | 6.16 | 0.4 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.0216 | 314.16 | 6.79 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | m3 | 0.25404 | 159.22 | 40.45 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.30744 | 4.62 | 1.42 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.07149 | 5.31 | 0.38 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 394.64 | 79.72 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4097 | 1 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0 | 台班 | 0.001 | 946.02 | 0.95 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00066 | 792.27 | 0.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00102 | 1235.83 | 1.26 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 | 台班 | 0.0006 | 2153.29 | 1.29 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.00102 | 1315.31 | 1.34 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0004 | 691.42 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=12 | 台班 | 0.00386 | 1088.83 | 4.2 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.02 | 12.47 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003027 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.001 | 625.67 | 0 | 3605.43 | 423.21 | 0.62567 | 0 | 3.60543 | 0.42321 |
| 120001-217+120001-218*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 78174.55 | 5589.31 | 0 | 0.05599 | 78.17455 | 5.58931 |
| 小计 | | | | | | | | 0.62567 | 0.05599 | 81.77998 | 6.01252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 88.47416000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.45048 | 1.3889 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.002285 | 1577.87 | 3.61 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.056696 | 1371.52 | 77.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040101002005 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 2023.36 | 0 | 5952.26 | 960.78 | 2.02336 | 0 | 5.95226 | 0.96078 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.000601 | 2902.6 | 0 | 0 | 768.08 | 1.7444626 | 0 | 0 | 0.46161608 |
| 小计 | | | | | | | | 3.7678226 | 0 | 5.95226 | 1.42239608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.14247868 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.711598 | 1.3889 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 | 台班 | 0.0002 | 1090.1 | 0.22 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | 台班 | 0.00568 | 1009.55 | 5.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001022 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-5 | 管道(渠)垫层 石粉渣 | 10m3 | 0.1 | 864.72 | 1230.63 | 19.32 | 291.73 | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 小计 | | | | | | | | 86.472 | 123.063 | 1.932 | 29.173 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 240.64000000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 28.5596 | 1.3634 | 38.94 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 34.224 | 1.3889 | 47.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.218 | 1 | 1.22 | | |
| | | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | 台班 | 0.0717 | 26.94 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001023 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-144 | 机械回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 22071.33 | 530.86 | 1537.02 | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 220.7133 | 5.3086 | 15.3702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 256.33870000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 173.79 | 220.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.00302 | 1224.09 | 3.7 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00302 | 533.72 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001024 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1643.61 | 7.16 | 541.41 | 473.98 | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 小计 | | | | | | | | 16.4361 | 0.0716 | 5.4141 | 4.7398 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.66160000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.83387 | 1.3889 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.00308 | 1224.09 | 3.77 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.00308 | 533.72 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001025 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-145 | 机械回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 1494.66 | 12184.54 | 703.13 | 1054.99 | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9466 | 121.8454 | 7.0313 | 10.5499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 154.37320000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.76146 | 1.3889 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | m3 | 1.184 | 102.91 | 121.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.004 | 1224.09 | 4.9 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.004 | 533.72 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103003028 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 656.96 | 0 | 1855.58 | 306.45 | 0.65696 | 0 | 1.85558 | 0.30645 |
| 120001-210+120001-211*13 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 48017.57 | 3434.23 | 0 | 0.05599 | 48.01757 | 3.43423 |
| 小计 | | | | | | | | 0.65696 | 0.05599 | 49.87315 | 3.74068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 54.32678000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.473004 | 1.3889 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00055 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.034708 | 1371.52 | 47.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0006 | 691.42 | 0.41 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001176 | 1577.87 | 1.86 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 2440.01 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 2440.01 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：西丽街道兴园居老旧小区改造工程（施工）-室外安装工程
标段：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、兴园居老旧小区改造工程（施工）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |