

标段编号： 2408-440300-04-01-900015002001

深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称： 西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中冶长天国际工程有限责任公司

日期： 2024年08月30日

投标人工程业绩表

企业名称	中冶长天国际工程有限责任公司				
企业近 3 年已签订同类工程合同（设计费均为 50 万元以上）的项目数量					
本年度	0	前 1 年度	2	前 2 年度	3
企业近 6 年荣获市政类“优秀工程设计奖”数量					
获奖年度	国家级	建设部级或中勘设 协级	省厅级或省勘设协级	地市级或市勘设协级	
本年度					
前 1 年度			4		
前 2 年度			5		
前 3 年度					
前 4 年度					
前 5 年度					
合计					
备注					

投标人近三年同类工程业绩情况

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额(万元)	合同签订时间	设计开始设计时间	设计结束时间日期
1	长沙经开区漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程全过程工程咨询项目	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	道路全长约 6000 米，规划路幅宽 60m。对既有路面、人行道、绿化及道路两侧建筑立面进行改造，不含桥梁部分。根据星沙老城区雨污合流片区进行排水管网改造，新建污水支管等。 建安工程费暂定 22651.57 万元。具体建设内容以建设单位及甲方安排为准。全过程工程咨询包含监理服务、初步设计、地质详勘、概算审核、模拟清单编制、预算审核、结算审核。	长沙经开区内	481.34	2022.3		
2	长沙市开福区中星路(中青路-长青路)建设项目全过程工程咨询(含设计、监理、造价咨询)	长沙市城北投资有限公司	道路全长约 1798 米，宽约 20 米，面积约 35960 平方米。全过程工程咨询服务范围：设计服务、监理服务、造价咨询服务等。设计服务：完成满足符合各阶段项目技术要求的所有设计工作。	长沙市开福区内	50.54	2022.5	2022.6.1	2024.5.21

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额(万元)	合同签订时间	设计开始设计时间	设计结束时间日期
3	长沙经开区中国(湖南)自由贸易试验区基础设施配套建设二期(三一科学城道路工程第一批)全过程咨询项目。	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	1、凉塘路(星沙大道-管委会北侧弧线拐角)段进行拓宽改造,改造长度共计370m,拟于南侧新增一条3.5m车行道,主要建设内容包括南侧山丘及既有路面开挖、路面工程、附属工程、排水工程及配套绿化小品建设;2、16条支路新建,总长度共计11047m、宽24m,主要建设内容包括土方开挖与回填、路面工程、附属工程、排水工程及配套绿化小品建设。	长沙经济技术开发区内	263.78	2022.10		
4	白庭路(长潭西高速白泉联络线-白泉路)	湖南湘江新区投资集团有限公司	白庭路(长潭西高速白泉联络线-白泉路)道路工程项目位于长沙市岳盘区坪塘街道范围内,北起长潭西高速白泉联络线,南至规划白泉路,全长约0.816km,道路等级为城市主干路,双向6车道。工程设计服务内容:设计内容包括但不限于项目道路工程、边坡挡墙、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线布置工程、交通组织、土石方调配、现状管线的迁改、工程质量检测方案编制、相关配套设施等	长沙市岳麓区	229.02	2023.8	2023.8.7	2023.9.16

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额(万元)	合同签订时间	设计开始设计时间	设计结束时间日期
5	高铁新城市政配套工程(一期)	茂名南站综合交通枢纽投资有限公司	<p>项目为高铁新城市政配套工程(一期),项目拟新建上海路和北京路,其中:(1)北京路:道路长度724.182米,规划红线宽度为33米,双向六车道,设计速度为40km/h,拟按城市次干路标准设计,采用沥青混凝土路面结构。</p> <p>(2)上海路:道路长度635.802米,规划红线宽度为33米,双向六车道,设计速度为40km/h,拟按城市次干路标准设计,采用沥青混凝土路面结构。</p>	茂名市电白区	279.36	2023.8		

注:需附证明材料

1、长沙经开区漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程全过程工程咨询项目合同

长经开城建开发有限公司
合同编号2022-116

长沙经开区漓湘路（时中路-黄兴大道）提质改 造工程全过程工程咨询项目合同

建设单位：长沙经济技术开发区投资控股有限公司

发 包 人：长沙经济技术开发区城建开发有限公司

咨 询 人：湖南和天工程项目管理有限公司（联合体牵头方）

中冶长天国际工程有限责任公司（联合体成员方）

中榕规划设计有限公司（联合体成员方）

2022 年 3 月

湖南省住房和城乡建设厅监制

第一部分 合同协议书

建设单位(全称): 长沙经济技术开发区投资控股有限公司

发包人(全称): 长沙经济技术开发区城建开发有限公司

咨询人(全称): 湖南和天工程项目管理有限公司(联合体牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(联合体成员方)中榕规划设计有限公司(联合体成员方)

特别约定:建设单位为本项目的投资主体和业主,拥有本工程产权,其委托发包人负责代为履行实施本工程施工全过程中的业主责任。发包人作为本工程全过程建设管理方,履行本合同约定(除咨询费支付外)的所有权利、义务。在付款前,由咨询人向发包人提交符合要求的付款申请及足额增值税专用发票,经发包人及建设单位确认后,由建设单位支付对应的费用。如咨询人发生本合同约定的承包违约行为,建设单位已在合同中委托发包人作为维权主体向承包咨询人进行追索,追索完成后由发包人将追索到的权益(包括但不限于违约金、索赔款)移交建设单位。合同另有约定的除外。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》【(2017)19号文】及有关法律、法规和规章规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,各方就长沙经开区漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程全过程工程咨询项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 长沙经开区漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程全过程工程咨询项目。

2.工程地点: 长沙经开区内。

3.工程概况: 本项目为长沙经开区漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程。道路全长约6000米,规划路幅宽60m。对既有路面、人行道、绿化及道路两侧建筑立面进行改造,不含桥梁部分。根据星沙老城区雨污合流片区进行排水管网改造,新建污水支管等。建安工程费暂定22651.57万元。具体建设内容以建设单位及甲方安排为准。全过程工程咨询包含监理服务、初步设计、地质详勘、概算审核、模拟清单编制、预算审核、结算审核。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程咨询服务范围与服务内容包括但不限于:

①工程监理:施工过程中的质量、进度、费用控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理等。

②初步设计:根据批准的可研和方案设计编制,明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准,深化设计方案,确定拆迁征地范围和数量,提出设计中存在的问题、注意事项及有关建议,其深度达到初步设计扩初深度并满足模拟清单编制要求,应能控制工程投资,满足编制施工图设计、主要设备定货、招标及施工准备的要求。本次招标包含相关工作的一切费用,包括但不限于效果图制作费、差旅费、加班费、会务费、专家费、报建配合费、设计人聘请的其他顾问或者专家的顾问费、概算编制费用等;考虑了设计单位的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素;并综合考虑了现场交通对相关工作的影响。涉及土石方开挖的,需按须按区投评统一口径的要求,根据地勘报告岩石基本质量等级分类(完整程度及坚硬程度)将石方分类线展至土石方开挖横断面图中。

③地质详勘:通过地质勘察,查明场地地质岩土分层情况,各岩土层的地层结构及物理力学性质,并根据《岩土工程勘察规范》进行岩石坚硬程度,岩体完整程度和岩石基本质量等级划分。分析评价地基的稳定性、均匀性和承载力,查明地下水埋藏条件。钻孔取样进行实验分析,出具地质详勘报告。

④概算审核:审核编制依据合法性、有效性;审核概算书的项目和工程量;审核工料机价格以及概算书的

计价；审核有关参数、率值的取定；审核补充项目的价格分析；审核概算编制程序和编制说明；出具审核报告。

⑤模拟清单编制：整理模拟工程量清单编制基础资料，分析初步设计，确定施工方案，依据施工方案，列出措施项目；列项，确定项目编码、计量单位、描述特征，初步确认工程量，编制模拟工程量清单及计价，主要材料设备询价，确定工料机价格编写编制说明，按甲方要求与相关部门核对后出具模拟工程量清单及计价成果文件及编制报告书。

⑥预算审核：审核编制依据合法性、有效性和适用性；审核补充项目计量规则的合理性、适用性；审核工程量清单的完整性，工程量清单项目编码的正确性，项目特征的正确性和充分性；审核工程计量的正确性；审核工料机价格的准确性；审核施工方案及措施项目的合理性；进行综合单价分析，审核工程计价的合理性；分析、审核措施项目及措施项目费的合理性；审核编制说明；与编制单位及甲方要求的相关单位进行核对，确定正确数据，并调整核对后工程量及造价；出具工程量清单及计价成果文件及审核报告书。

⑦结算审核：审核结算编制依据的有效性和适用性；审核工程结算依据的完备性；分析施工合同，审核结算方法的适用性；对照竣工图，审核工程量清单项目完整性；进行工程量，审核工程量的准确性；进行工程计价，审核工程计价的合理性；审核新增项目综合单价分析的合理性；审核签证、索赔、变更等造价的合理性；审核发现的异议，与编制单位及经开区投资评审中心进行核对，确定正确数据，并调整核对后工程量及造价；出具审核报告书。

三、全过程工程咨询服务期

从合同生效之日开始，自前期至项目结算的全过程（含勘察服务、设计服务、造价咨询服务及监理服务）。其中，自中标通知书下达后60日内，咨询人完成初步设计（含批复）。

四、合同价款及结算方式

（一）合同金额暂定为：（大写）肆佰捌拾壹万叁仟肆佰壹拾捌元柒角伍分（4813418.75元）（含税）。中标优惠率为2%。

其中：地勘费为401310.00元；初步设计费为1500813.05元；监理费为2131970.10元；概算审核费为18024.90元；模拟清单编制费为241785.94元；预算审核费202707.03元；结算审核费316807.73元。

（二）结算方式

1、施工监理费：结算资料送审时，咨询人需同时报送洽商变更资料及洽商变更清单汇总表，发包人项目经理需审核变更资料的真实性和完整性并签字确认。结算原则如下：

（1）施工过程中累计洽商变更金额（正负变更可抵消）不超过±30%（以监理费用结算时审定为准）的。监理费结算金额=施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数*(1+浮动幅度值)*0.5(折扣率)*(1-中标优惠率)。施工监理服务收费基价计费额以长沙经开区投资评审中心审定的漓湘路（时中路-黄兴大道）提质改造工程预算审定金额合价（执行工程施工合同中标优惠率，不含预备费）计算，专业调整系数1，工程复杂程度调整系数1，高程调整系数1，浮动幅度值0。

（2）施工过程中累计洽商变更金额（正负变更可抵消）增加或减少超30%（以监理费用结算时审定为准）的。监理费结算金额=施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数*(1+浮动幅度值)*0.5(折扣率)*(1-中标优惠率)。施工监理服务收费基价计费额以长沙经开区投资评审中心审定的漓湘路（时中路-黄兴大道）提质改造工程预算审定金额合价（执行工程施工合同中标优惠率，不含预备费）+累计变更金额计算，专业调整系数1，工程复杂程度调整系数1，高程调整系数1，浮动幅度值0。

2、初步设计费：初步设计费=[基本设计收费[按《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）基本设计收费规定计算]×0.9(专业调整系数)×1(工程复杂程度调整系数)×1.1(工程附加调整系数)+其他设计收费]×0.7(设计费上限价折扣系数)×0.35(初步设计工作量占比)×(1-中标优惠率)。基本设计收费计费额以长沙经开区投资评审中心审定的漓湘路（时中路-黄兴大道）提质改造工程预算审定上限合价（不含预备费）计

咨询人：中榕规划设计有限公司（联合体成员方）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：张怡（签字）

统一社会信用代码：91430105060112426Q

地 址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路万泰大厦第1栋10楼


电 话：0731-89720282

传 真：0731-89720297

开户银行：中国建设银行长沙马栏山支行

账 号：43001714061052502241

时 间：2022 年 3 月 31 日



算，其他设计收费为0。

3、地质详勘：地质详勘=实际钻孔深度*130元/米*(1-中标优惠率)。

4、概算审核费：收费基数*工程概算审核基本工作费率*0.8(专业调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按0.2，超过一亿元(不含)部分0.2*0.6)*(1-中标优惠率)。

5、模拟清单编制费：收费基数*编制预算工程量清单及清单计价基本工作费率*0.8(专业调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按0.6，超过一亿元(不含)部分0.6*0.6)*(1-中标优惠率)。

6、预算审核费：收费基数*审核预算工程量清单及清单计价基本工作费率*0.8(专业调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按0.7，超过一亿元(不含)部分0.7*0.6)*(1-中标优惠率)。

7、结算审核费：收费基数*工程结算审核基本工作费率(按4.2计费方式)*0.8(专业调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按0.5，超过一亿元(不含)部分0.5*0.6)*(1-中标优惠率)，按湘建价协(2016)25号文工程结算审核收费参考价格表中4.2计价方式。

概算审核费、模拟清单编制费、预算审核收费基数以长沙经开区投资评审中心审定的漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程建安工程费预算上限合价(不含其他项目费)计算；结算审核费收费基数以长沙经开区投资评审中心审定漓湘路(时中路-黄兴大道)提质改造工程结算合价金额计算；(如有分部工程或分标段单独出咨询报告时咨询费收费基数不分开算，仍按合价计算)。费率按湖南省建设工程造价管理协会颁发的《关于规范工程造价咨询服务收费的意见》(湘建价协(2016)25号文)。

五、发包人代表与咨询人项目负责人

发包人代表：彭思维。

咨询人项目负责人：陈德兴。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的相关资料；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据；建设单位承诺按合同约定的期限和方式支付咨询费。

2. 咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在长沙经开区三一路2号签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自三方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，建设单位贰份，发包人执叁份，咨询人执肆份。

建设单位：长沙经济技术开发区投资控股有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91430100678021796E

地 址：91430100678021796E

电 话：长沙经开区漓湘中路16号

传 真：/

开户银行：中信银行星沙支行

账 号：7402010182600014810

时 间：2022年3月20日

咨询人：湖南和天工程项目管理有限公司(联合体牵头方)

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91430000183866340W

纳税人识别号：91430000183866340W

地 址：高新技术产业区麓松路480号

邮政编码：410001

开户银行：建行长沙市东塘支行

账 号：43001741661050004086

时 间：2022年4月2日

发包人：长沙经济技术开发区城建开发有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91430100593267017T

纳税人识别号：91430100593267017T

地 址：长沙经济技术开发区三一一路2号

邮政编码：410100

电 话：0731-84873946

传 真：/

开户银行：中国银行股份有限公司长沙市星沙支行

账 号：605459134590

时 间：2022年3月31日

咨询人：中冶长天国际工程有限责任公司(联合体成员方)(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：9143000074318842X2

纳税人识别号：9143000074318842X2

地 址：高新技术产业区麓松路480号

邮政编码：410001

开户银行：交通银行股份有限公司湖南省分行营业部

账 号：431612000018000173895

时 间：2022年4月2日

2、长沙市开福区中星路(中青路-长青路)建设项目全过程工程 咨询(含设计、监理、造价咨询)

合同编号：中冶长天 社字第29号

长沙市开福区中星路(中青路-长青路)建设 项目

全过程工程咨询合同

委托人：长沙市城北投资有限公司

咨询人：中冶长天国际工程有限责任公司(牵头人)

湖南和天工程项目管理有限公司(联合体成员)

2022年5月 日

湖南省住房和城乡建设厅监制

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：长沙市城北投资有限公司

咨询人（全称）：中冶长天国际工程有限责任公司（牵头人）

湖南和天工程项目管理有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》【（2017）19号文】及有关法律、法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中星路（中青路-长青路）建设项目全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长沙市开福区中星路（中青路-长青路）建设项目全过程工程咨询（含设计、监理、造价咨询）。

2. 工程地点：长沙市开福区。

3. 工程概况：长沙市开福区中星路（中青路-长青路）建设项目位于长沙市开福区中星路，为城市次干路，主要建设内容为中青路至长青路段道路建设，道路全长约 1798 米，宽约 20 米，面积约 35960 平方米（实际面积以国土测绘为准）。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1. 全过程工程咨询服务范围：设计服务、监理服务、造价咨询服务等。

2. 全过程工程咨询服务内容包括：

（1）**设计服务：**完成满足符合各阶段项目技术要求的所有设计工作，包括但不限于详细规划设计、各专业的方案设计、排水预审设计、初步设计、海绵城市设计、城市风貌设计、设计概算、各阶段过程报建配合服务及相关会务费等，并满足初步设计批复要求、提供符合 EPC 项目招标的深化图纸及工程量等工作。

（2）**监理服务：**施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期全过程的监理，对项目进行工期优化和对施工质量的监控。根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程安全、质量、造价、进度进行控制，对工程变更、索赔及施工合同争议进行处理，对合同、信息及相关资料进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理等相关法定职责。包括但

不限于：

- ①本项目施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的施工全过程监理；
- ②对项目进行工期优化和对施工质量进行监控；
- ③根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工及保修阶段进行质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等；
- ④对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理等相关法定职责；
- ⑤按规定将监理的相关资料整理归档。

(3) 造价咨询服务：本次全过程造价咨询服务从决策阶段介入到竣工阶段，为全过程造价咨询服务 A 型，主要工作内容包括但不限于：

- 1、决策阶段：建设项目投资估算的编制；建设项目经济评价；编制项目可行性研究报告；参加建设项目的可行性研究评审会议；建设项目投资估算的编制。
- 2、设计阶段：技术指标优化建议、经济指标优化控制等；推行限额设计经济指标，编制经济指标分析报告及分析表；针对项目的概算进行审核，同时合理设置 EPC 项目的招标控制价，并配合业主完成相应外审及财评审核工作；提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选。
- 3、交易阶段：参与工程招标文件的编制；施工（采购）合同的相关造价条款的拟定；招标工程工程量清单的编制；招标工程招标控制价的编制（含政府采购类）；各类招标项目投标价合理性的分析；配合发包人完成清标工作；协助发包人招标工作（包括并不限于答疑回复，控制价格格式转换等）。
- 4、施工阶段：施工图预算的编制或审核，针对 EPC 项目单位上报的预算进行初审，同时配合业主完成相应外审及财评审核工作；建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；提出工程施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；施工过程的设计变更、工程签证、隐蔽工程记录签认和工程索赔的处理；协助发包人进行全口径成本分析、风险控制，提出税务统筹及融资方案的建议；派驻驻场造价工程师现场办公；现场工程量的实时跟踪计量（含拆除、垃圾清理、隐蔽工程等），针对特殊情况下的变更及签证进行论证及管理，针对工程量核算及工程款支付进行管理，针

(本页无正文)

委托人法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: _____

地址: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

开户银行: _____

账号: _____



咨询人(牵头方): 中冶长天国际工程有 咨询人(成员方): 湖南和天工程项目管
限责任公司 理有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: 9143000074318842X2

统一社会信用代码: 91430000183866340W

地址: 长沙市高新区麓松路 480 号

地址: 长沙市高新技术产业开发区麓松路
480 号

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话: 0731-82760111

电话: 0731-82765201

开户银行: 交通银行湖南省分行营业部

开户银行: 建行长沙市东塘支行

账号: 431612000018000173895

账号: 43001741661050004086

对合同纠纷及索赔配合业主进行处理。

5、竣工阶段：协助审核竣工图；各类工程的竣工结算审核，同时并配合业主完成相应外审及审核工作等。

(4)工程项目管理服务：协助发包人及总包单位对接相关职能部门，统筹项目管理、设计、监理及造价工作。

根据各个分项的工作重点和发包人要求，派出各个专业的专职造价工程师参与咨询，常驻现场，满足工程需求。项目负责人或其代表必须参加每周进行的有关成本例会；完成委托人安排的项目相关其他工作等。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：总服务期暂定 720 日历天。时间以委托人签发的书面通知开始计算。

计划开始服务日期：2022 年 6 月 1 日。

计划完成服务日期：2024 年 5 月 21 日。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：△；

2. 签约合同价：长沙市开福区中星路（中青路-长青路）建设项目合同价暂按：壹佰捌拾叁万叁仟壹佰叁拾元陆角肆分（小写：¥1833130.64 元）签订。

投资额暂按 8270.8 万元，其中设计费取费率为 0.6111%，合同金额为伍拾万伍仟肆佰贰拾捌元伍角玖分（小写：¥505428.59 元）；监理费取费率为 1.091%，合同金额为玖拾万贰仟伍佰伍拾壹元零角伍分（小写：¥902551.05 元）；全过程造价咨询费（A 型）合同金额为肆拾贰万伍仟壹佰伍拾壹元整（小写：¥425151.00 元）。注：设计费、监理费结算中取费基数按施工总承包建安费中标价（扣除不可预见费，如含）；全过程造价咨询费结算中取费基数按施工总承包建安费中标价（扣除不可预见费，如含）或建安费结算价（扣除人工、材料、政策性调差部分）取低值计取，结算价以开福区财政评审中心审定的结算金额为准。如概算审核按照相关规定需委托第三方承接，该费用在结算时相应扣除。

本合同签约价是咨询人履行本合同项下各项义务、提交符合合同约定的服务成果所获得的全部报酬，包括由于设计的优化、相关规范的需要以及委托人出于更有效的生产或更有效的使用而对项目规模、内容进行相关调整、修改，均含税，

工程管理服务不另行计费，所需费用包含在设计费、监理费、造价咨询费的综合单价内，咨询人就本合同的完全履行委托人不再另行支付任何费用。

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：向伏、王喜英、黄启炎。

咨询人项目负责人：戴恩彬。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 委托人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 委托人提供的相关资料（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 委托人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在长沙市开福区凤舞路 30 号签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

3、长沙经开区中国(湖南)自由贸易试验区基础设施配套建设二期(三一科学城道路工程第一批)全过程咨询项目

长经开城建开发有限公司
合同编号2022-52

长沙经开区中国(湖南)自由贸易试验区基础设施配套建设二期(三一科学城道路工程第一批)全过程咨询项目合同

建设单位:长沙经济技术开发区投资控股有限公司

发包人:长沙经济技术开发区城建开发有限公司

咨询人:湖南和天工程项目管理有限公司(联合体牵头人)

中冶长天国际工程有限责任公司(联合体成员)

2022年10月

备案编号:[2022]中冶长天建字第79号

湖南省住房和城乡建设厅监制

第一部分 合同协议书

建设单位（全称）：长沙经济技术开发区投资控股有限公司

发 包 人（全称）：长沙经济技术开发区城建开发有限公司

咨 询 人（全称）：湖南和天工程项目管理有限公司（联合体牵头人）

中冶长天国际工程有限责任公司（联合体成员）

特别约定：建设单位为本项目的投资主体和业主，拥有本工程产权，其委托发包人负责代为履行实施本工程施工全过程中的业主责任。发包人作为本工程全过程建设管理方，履行本合同约定（除咨询费支付外）的所有权利、义务。在付款前，由咨询人向发包人提交符合要求的付款申请及足额增值税专用发票，经发包人及建设单位确认后，由建设单位支付对应的费用。如咨询人发生本合同约定的承包违约行为，建设单位已在合同中委托发包人作为维权主体向咨询人进行追索，追索完成后由发包人将追索到的权益（包括但不限于违约金、索赔款）移交建设单位。合同另有约定的除外。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》【（2017）19号文】及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就长沙经开区中国（湖南）自由贸易试验区基础设施配套建设二期（三一科学城道路工程第一批）全过程咨询项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长沙经开区中国（湖南）自由贸易试验区基础设施配套建设二期（三一科学城道路工程第一批）全过程咨询项目。

2. 工程地点：长沙经济技术开发区内。

3. 工程概况：本次为三一科学城道路工程第一批，具体内容包含：1. 凉塘路（星沙大道一管委会北侧弧线拐角）段进行拓宽改造，改造长度共计370m，拟于南侧新增一条3.5m车行道，主要建设内容包括南侧山丘及既有路面开挖、路面工程、附属工程、排水工程及配套绿化小品建设；2. 16条支路新建，总长度共计11047m、宽24m，主要建设内容包括土方开挖与回填、路面工程、附属工程、排水工程及配套绿化小品建设。具体建设内容以建设方安排为准。三一科学城道路工程（第一批）估算建安工程费31631.55万元。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程咨询服务范围与服务内容包括但不限于：

1. 管网探测（复核）：查明或核实施工场地有无已铺设的地下管线（包括给排水、燃气、电力、电信电缆、热力、工业等各种管道），如有，则查明地下管线的平面位置、走向、埋深（或高程）、规格、材质及附属设施建设情况（包括井室尺寸、井壁材质、井壁厚度、井筒深度、井盖材质、井盖规格等）。提交管线测绘资料、调查报告、编绘地下管线图。

2. 排水管道 QV 检测：对现状管道进行体检，摸清现状排水管网存在的功能性、物理性缺陷和问题。1) 对管网中的障碍物、沉积、结垢、残墙/坝根、浮渣、树根等影响排水管网畅通性能的功能病害进行检测；2) 对管网中的塌陷、错口、变形、破裂、接口材料脱落、腐蚀、起伏、脱节、异物穿入、渗漏、支管暗接等结构本体遭受损伤，从而影响强度、刚度和使用寿命的结构病害进行检测。工作内容：对排水管网淤积情况、断接情况、封堵或不通情况、错空情况、渗漏情况、管道变形、锈蚀或裂缝、管道沉陷、管网混接、检查井结构（井室沉陷、破损、开裂、砌体构筑物的耐久性损伤）等影响管道过流能力和水质变化的情况进行检测，并提供图像、视频、测量数据、取样资料和样本。提交排水管道及附属构筑物病害检测资料及调查报告（含视频影像资料）。为检测开展的一切必要的安全文明措施、辅助工作（清洗疏通通风恢复等）。编制排水管道病害及功能检测报告。

3. 地质勘察：通过地质勘察，查明场地地质岩土分层情况，各岩土层的地层结构及物理力学性质，并根据《岩土工程勘察规范》进行岩石坚硬程度，岩体完整程度和岩石基本质量等级划分。分析评价地基的稳定性、均匀性和承载力，查明地下水埋藏条件。钻孔取样进行实验分析，出具地质详细勘察报告。

4. 1:500 道路横断面（含纵断面）测量：准备资料，确定施测定位，引测水准，数据采集，整理资料，绘制断面图，检查修改。

5. 方案设计、初步设计：根据批准的可研编制，明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准，深化设计方案，确定拆迁征地范围和数量，提出设计中存在的问题、注意事项及有关建议，其深度达到初步设计扩初深度并满足模拟清单编制要求，应能控制工程投资，满足编制施工图设计、主要设备定货、招标及施工准备的要求。方案设计、初步设计费已包含设计相关工作的一切费用，包括但不限于效果图制作费、差旅费、加班费、会务费、专家费、报建配合费、咨询人聘请的其他顾问或者专家的顾问费、概算编制费用等；考虑了咨询单位的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素；并综合考虑了现场交通对相关工作的影响。涉及土石方开挖的，需按须按区投评统一口径的要求，根据地勘报告岩石基本质量等级分类（完整程度及坚硬程度）将石方分类线展至土石方开挖横断面图中。

6. 工程施工监理：施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理等。

调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按 0.6, 超过一亿元(不含)部分按 0.6*0.6)*(1-中标优惠率)。

8. 预算审核费=收费基数*审核预算工程量清单及清单计价基本工作费率*0.8(专业调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按 0.7, 超过一亿元(不含)部分按 0.7*0.6)*(1-中标优惠率)。

9. 结算审核费: 收费基数*工程结算审核基本工作费率(按 4.2 计费方式)*0.8(专业调整系数)*上限价折扣系数(一亿元内按 0.5, 超过一亿元(不含)部分按 0.5*0.6)*(1-中标优惠率), 费率按湘建价协(2016)25 号文工程结算审核收费参考价格表中 4.2 计价方式。

模拟清单编制费、预算审核收费基数以长沙经开区投资评审中心审定的三一科学城道路工程(第一批)预算上限合价(不含其他项目费)计算; 结算审核费收费基数以长沙经开区投资评审中心审定的三一科学城道路工程(第一批)结算合价金额计算。费率按湖南省建设工程造价管理协会颁发的《关于规范工程造价咨询服务收费的意见》(湘建价协(2016)25 号文), 超过 1 亿元的部分按该收费标准的 60%执行。

五、发包人代表与咨询人项目负责人

发包人代表: 邓宏伟。

咨询人项目负责人: 陈德兴。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标函及其附录;
- (5) 发包人要求;
- (6) 技术标准;
- (7) 发包人提供的相关资料(如果有);
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据;建设单位承诺按合同约定的期限和方式支付咨询费。

2. 咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在长沙经开区三一路 2 号签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自各方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式玖份,均具有同等法律效力,建设单位 贰 份,发包人执 叁 份,咨询人执 肆 份。

建设单位: (盖章)

长沙经济技术开发区投资控股有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____

地 址: _____

电 话: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发包人: (盖章)

长沙经济技术开发区城建开发有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____

纳税人识别号: _____

地 址: 长沙经开区三一路2号


邮政编码: _____

开户银行: _____

账 号: _____

时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

咨询人（联合体牵头人）：（盖章）
湖南和天工程项目管理有限公司（牵头单位）



法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91430000183866340W

纳税人识别号：_____

地 址：长沙高新技术产业开发区麓松路480号

邮政编码：410001

电 话：0731-82760668

传 真：_____

开户银行：建行长沙市东塘支行

账 号：43001741661050004086

时 间：_____年___月___日

咨询人（联合体成员）：（盖章）
中冶长天国际工程有限责任公司（成
员单位）



法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91430 00074 31884 2X2

纳税人识别号：_____

地 址：长沙高新区麓松路480号

邮政编码：410001

电 话：0731-82760661

传 真：_____

开户银行：交通银行湖南省分行营业部

账 号：431612000018000173895

时 间：_____年___月___日

7. 模拟清单编制：整理模拟工程量清单编制基础资料，分析初步设计，确定施工方案，依据施工方案，列出措施项目；列项，确定项目编码、计量单位、描述特征，初步确认工程量，编制模拟工程量清单及计价，主要材料设备询价，确定工料机价格编写编制说明，按发包人、建设单位要求与相关部门校对后出具模拟工程量清单及计价成果文件及编制报告书。

8. 预算审核：审核编制依据合法性、有效性和适用性；审核补充项目计量规则的合理性、适用性；审核工程量清单的完整性，工程量清单项目编码的正确性，项目特征的正确性和充分性；审核工程计量的正确性；审核工料机价格的准确性；审核施工方案及措施项目的合理性；进行综合单价分析，审核工程计价的合理性；分析、审核措施项目及措施项目费的合理性；审核编制说明；与编制单位及建设单位、发包人要求的相关单位进行核对，确定正确数据，并调整校对后工程量及造价；出具工程量清单及计价成果文件及审核报告书。

9. 结算审核：审核结算编制依据的有效性和适用性；审核工程结算依据的完备性；分析施工合同，审核结算方法的适用性；对照竣工图，审核工程量清单项目完整性；进行工程量，审核工程量的准确性；进行工程计价，审核工程计价的合理性；审核新增项目综合单价分析的合理性；审核签证、索赔、变更等造价的合理性；审核发现的异议，与编制单位及经开区投资评审中心进行核对，确定正确数据，并调整校对后工程量及造价；出具审核报告书。

三、全过程工程咨询服务期

自合同生效之日起开始，自前期至项目结算的全过程工程咨询，包含管网探测（复核）、排水管道QV检测、地质勘察、道路横断面测量、方案设计、初步设计、施工监理、模拟清单编制、预算审核、结算审核，其中，设计服务自中标通知书下达后60日内完成（含批复），其余根据项目具体情况，按发包人进度安排规定的时间内提交。

四、合同价款及结算方式

（一）合同金额暂定为：（大写）柒佰陆拾柒万零捌佰捌拾肆元贰角陆分（7670884.26元）（该价格为含税价，税率6%，如遇国家税率政策变化相应调整，合同价款不变）。不含税价为：7236683.26元。税金为：434200.996元。中标优惠率为1.50%。

其中：管网探测（复核）费：82048.95元，排水管道QV检测费：4960.89元，地质勘察费：1140925.50元；1:500道路横断面含纵断面测量费：25886.79元，方案设计、初步设计费：2637786.03元，施工监理费：2839166.95元，模拟清单编制费：299063.24元，预算审核费：248321.46元，结算审核费：392724.45元。

（二）结算方式

1. 管网探测（复核）费=经建设单位、发包人确认的实际管线复核长度[km]*1216元/km[上限单价]*(1-中标优惠率)。

2. 排水管道 QV 检测费=经建设单位、发包人确认的实际 QV 检测长度[km]*6806 元/km[上限单价]*(1-中标优惠率)。

3. 地质勘察费=经建设单位、发包人确认的累计钻孔深度[m]*90 元/m[上限单价]*(1-中标优惠率)。

4. 1:500 道路横断面(含纵断面)测量费=经建设单位、发包人确认的实际测量横断面长度[km]*894.14 元/km[上限单价]*(1-中标优惠率)。横断面长度计量以每项断面宽度累加计算,(纵断面测量已包含在横断面测量单价中,不另计量)。

5. 方案设计、初步设计费={工程设计收费基价[按《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10 号)附表一:工程设计收费基价表计算]*1(专业调整系数)*1(工程复杂程度调整系数)*1(附加调整系数)+其他设计收费}* (1±浮动幅度值)*0.5(方案设计+初步设计工作量占比)*0.7(设计费上限价折扣系数)*(1-中标优惠率),附表一:工程设计收费基价表中的计费额按长沙经开区投评中心审定的三一科学城道路工程(第一批)预算上限合价(不含预备费)+预算审定的甲供材工程消耗量(含定额损耗)*甲供材上限单价计算,其他设计收费为 0,浮动幅度值为 0。

6. 施工监理费:结算资料送审时,咨询人需同时报送洽商变更资料及洽商变更清单汇总表,发包人项目经理需审核变更资料的真实性和完整性并签字确认。结算原则如下:

①施工过程中累计洽商变更金额(正负变更可抵消)不超过±30%(以监理费用结算时审定为准)的。监理费结算金额=施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数*(1+浮动幅度值)*0.5(上限价折扣率)*(1-中标优惠率)。施工监理服务收费基价计费额以三一科学城道路工程(第一批)预算审定金额合价(执行工程施工合同中标优惠率,不含预备费)+预算审定的甲供材工程消耗量(含定额损耗)*甲供材单价(执行甲供材合同中标优惠率)计算,专业调整系数 1,工程复杂程度调整系数 1,高程调整系数 1,浮动幅度值 0。

②施工过程中累计洽商变更金额(正负变更可抵消)增加或减少超 30%(以监理费用结算时审定为准)的。监理费结算金额=施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数*(1+浮动幅度值)*0.5(上限价折扣率)*(1-中标优惠率)。施工监理服务收费基价计费额以三一科学城道路工程(第一批)预算审定金额合价(执行工程施工合同中标优惠率,不含预备费)+预算审定的甲供材工程消耗量(含定额损耗)*甲供材单价(执行甲供材合同中标优惠率)+累计变更金额计算,专业调整系数 1,工程复杂程度调整系数 1,高程调整系数 1,浮动幅度值 0。

7. 模拟清单编制费=收费基数*编制预算工程量清单及清单计价基本工作费率*0.8(专业

中标通知书

中标通知书编号：430193202208020056-XG-001

项目编号：430193202208020056
招采备案编号：CSJKQXESXM-2022100

湖南和天工程项目管理有限公司（牵头方）
中冶长天国际工程有限责任公司（成员方）：

很高兴地通知您，长沙经开区中国（湖南）自由贸易试验区基础设施配套建设二期（三一科学城道路工程第一批）全过程咨询项目于2022年09月21日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：本次招标范围为三一科学城道路工程第一批，具体内容包含：1、凉塘路（星沙大道-管委会北侧弧线拐角）段进行拓宽改造，改造长度共计370m，拟于南侧新增一条3.5m车行道，主要建设内容包括南侧山丘及既有路面开挖、路面工程、附属工程、排水工程及配套绿化小品建设；2、16条支路新建，总长度共计11047m、宽24m，主要建设内容包括土方开挖与回填、路面工程、附属工程、排水工程及配套绿化小品建设。具体建设内容以建设方安排为准。三一科学城道路工程（第一批）估算建安工程费31631.55万元。

中标范围：全过程工程咨询服务包括：管网探测（复核）、排水管道QV检测、地质勘察、1:500道路横断面（含纵断面）测量、方案设计、初步设计、施工监理、模拟清单编制、预算审核、结算审核。具体服务内容以招标人提供的上限价及招标文件为准。

中标金额：（大写）：柒佰陆拾柒万零捌佰捌拾肆元贰角陆分

（小写）：7670884.26元

中标优惠率：1.50%

其中：管网探测（复核）费：82048.95元；排水管道QV检测费：4960.89元；地质勘察费：1140925.50元；1:500道路横断面（含纵断面）测量费：25886.79元；方案设计、初步设计费：2637786.03元；施工监理费：2839166.95元；模拟清单编制费：299063.24元；预算审核费：248321.46元；结算审核费：392724.45元。

服务周期：自合同生效之日开始，自前期至项目结算的全过程工程咨询，包含管网探测（复核）、排水管道QV检测、地质勘察、道路横断面测量、方案设计、初步设计、施工监理、模拟清单编制、预算审核、结算审核，其中，设计服务自中标通知

2B-2X-083 (1分)

书下达后 60 日内完成，其余根据项目具体情况，按发包人进度安排规定的时间内提交。

质量标准：满足国家有关规范的规定和要求。

项目负责人：陈德兴，职称/注册资格：高级工程师，证书编号：17A20112056/国家注册监理工程师，证书编号：43003483，身份证号码：430103197301232718；

勘察负责人：杨正文，职称/注册资格：注册土木工程师，证书编号：AY084300256，身份证号码：430103197101221598；

设计负责人：金军良，职称/注册资格：高级工程师，证书编号：2314001，身份证号码：430103196810101754；

监理负责人：曾葵金，职称/注册资格：国家注册监理工程师，证书编号：43008334，身份证号码：430603198811132014；

造价负责人：王朋举，职称/注册资格：一级注册造价工程师，证书编号：建[造]15430007688，身份证号码：430111198003106056。

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

其他补充：无。

特此通知。

招标人：（法人签字或盖章）

招标人：（公章）



建设单位：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）



招标代理机构：（法人签字或盖章）

招标代理机构：（公章）



招投标监管机构备案（签章）：



2022 年 10 月 10 日

4、白庭路(长潭西高速白泉联络线-白泉路)



湖南湘江新区投资集团有限公司

0700-2023-9-4-745

湖南湘江新区投资集团有限公司

与

中冶长天国际工程有限责任公司

白庭路（长潭西高速白泉联络线 - 白泉路）道路工程设计

合同书

湖南湘江新区投资集团有限公司

二〇二三年八月

合同编号：_____

建设工程设计合同 (专业建设工程)

工程名称： 白庭路（长潭西高速白泉联络线-白泉路）

工程地点： 长沙市岳麓区

发包人（甲方）： 湖南湘江新区投资集团有限公司

设计人（乙方）： 中冶长天国际工程有限责任公司

第一部分 合同协议书

发标人（全称）：湖南湘江新区投资集团有限公司

设计人（全称）：中冶长天国际工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就白庭路（长潭西高速白泉联络线-白泉路）工程设计及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：白庭路（长潭西高速白泉联络线-白泉路）。

2.工程批准、核准或备案文号：湘新经发投[2023]59号。

3.工程内容及规模：白庭路（长潭西高速白泉联络线-白泉路）道路工程项目位于长沙市岳麓区坪塘街道范围内，北起长潭西高速白泉联络线，南至规划白泉路，全长约0.816km，道路等级为城市主干路，双向6车道（具体建设规模以最终审定的方案为准）。建设内容主要包括道路工程、排水工程、交通设施工程、综合管线、电力埋管、照明工程和绿化工程等。

4.工程所在地详细地址：湖南省长沙市岳麓区。

5.工程投资估算：白庭路（长潭西高速白泉联络线-白泉路）道路工程总投资约11424万元（最终以概算批复建安工程费为准）。

6.工程进度安排：在收到我司设计管理部设计工作指令后5日内完成方案设计，20日内完成初步设计批复，15日内完成施工图设计及备案工作。

7.工程主要技术标准：《湖南省建设工程勘察设计管理条例》、《湖南省建筑市场管理条例》以及国家及地方其他有关建设工程设计法规、规章和技术标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：白庭路（长潭西高速白泉联络线-白泉路）。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在长沙市岳麓区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章时生效。

十二、合同份数

本合同正本一式壹拾份、副本一式零份，均具有同等法律效力，发包人执正本伍份、副本零份，设计人执正本伍份、副本零份。

2.工程设计阶段：全阶段。

3.工程设计服务内容：设计内容包括但不限于项目道路工程、边坡挡墙、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线布置工程、交通组织、土石方调配、现状管线的迁改、工程质量检测方案编制、相关配套设施等（除电力管道、市政弱电管道、燃气管道、自来水管道设计外所有设计均包含在本次设计内容）。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2023年8月7日。

计划完成设计日期：2023年9月16日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：合同单价在合同执行过程中固定不变；

2.签约合同价设计费总额)为：

人民币（大写）贰佰贰拾玖万零贰佰贰拾肆元肆角贰分（¥2290224.42元）。合同税率为6%，不含税金额：人民币（大写）贰佰壹拾陆万零伍佰捌拾玖元零捌分（¥2160589.08元），（如遇国家税法变更则根据不含税金额作相应调整）。

3.设计费总额构成：

(1) 工程设计基本服务费用：固定总价： /

固定单价（元/平方米或费率%） /

(2) 工程设计其他服务费用： /

(3) 合同签订前设计人已完成工作的费用： /

4. 特别约定：

(1) 工程设计基本服务费用包含会务费、所有的图纸打印费、效果图制作费（含外立面、夜景、主要室内空间）、设计人员赴工地现场的差旅费 / 人/次/日，每人

每次不超 2 天。

(2) 采用固定单价形式的设计费，实际设计费按长沙市规划信息中心核面
表的建筑面积和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

(3) 其它： 。

注：工程设计基本服务费用和工程设计其他服务费用，同《工程勘察设计收费标
准（2002 年修订本）》中基本设计收费和其他设计收费。

5. 设计费明细计算表

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 张少桦。

设计人项目负责人： 李战勇 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5、高铁新城市政配套工程(一期)

合同编号:

高铁新城市政配套工程(一期)

勘察设计合同

发包人: 茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司

承包人: 中冶长天国际工程有限责任公司(联合体牵头人)

茂名市交通设计院有限公司(联合体成员)

二〇二三年八月

合同协议书

发包人(全称): 茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司

承包人(全称): 中冶长天国际工程有限责任公司(牵头人)、茂名市交通设计院有限公司(成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就高铁新城市政配套工程(一期)勘察设计有关事项协商一致,达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称: 高铁新城市政配套工程(一期)

2. 工程地点: 茂名市电白区

3. 工程规模及建设内容: 项目为高铁新城市政配套工程(一期),项目拟新建上海路和北京路,其中:

(1) 北京路: 道路长度 724.182 米, 规划红线宽度为 33 米, 双向六车道, 设计速度为 40km/h, 拟按城市次干路标准设计, 采用沥青混凝土路面结构。

(2) 上海路: 道路长度 635.802 米, 规划红线宽度为 33 米, 双向六车道, 设计速度为 40km/h, 拟按城市次干路标准设计, 采用沥青混凝土路面结构。

4. 工程投资估算: 项目总投资额 18626.17 万元, 建安费 8066.74 万元。

二、勘察设计范围、阶段与服务内容

1. 勘察范围与工作内容:

(1) 勘察范围和阶段: 本项目范围内的工程测量、岩土工程勘

察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）和后续服务工作。

（2）技术要求：按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行工程勘察。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求开展工作，工程勘察成果深度满足各阶段（初测初勘、详测详勘，施工过程的补勘等）的设计工作要求。

（3）工作量：主要包括测量面积约为 0.45km² 现状地形（1: 500，含导线点、中桩、横断面测量等），岩土工程勘察钻孔约 120 个，平均孔深约 15m，地下管线物探面积约为 0.45km² 等。

2、设计范围、阶段与服务内容：

（1）工程设计范围：本项目范围内的方案设计（如需）、初步设计、施工图设计、工程设计概（预）算文件编制等设计和后续服务工作。

（2）工程设计阶段：全过程设计。

（3）工程设计服务内容：设计成果深度必须满足现行国家规范及广东省有关规定要求，工作完成后报送政府相关主管部门审查，并取得主管部门批复。

三、合同工期

1. 开工日期：合同签订日起算。

2. 成果提交日期：合同签订日后 15 个日历天内提交整体勘察成果文件但不能影响项目的设计进度；合同签订后 10 日历天内完成方案设计（如有），方案设计经招标人和政府相关部门批准后 10 日历天内完成初步设计，初步设计经批准后 10 日历天内完成施工图设计。

3. 合同工期（总日历天数）45 天。

四、质量标准

九、合同订立

1、订立时间：2023 年 月 日签订。

2、订立地点：广东省茂名市茂南区。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司（印章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：91440902MA7DE45780

地址：茂名市迎宾路 53 号 206 房

邮政编码：525000

电话：0668-2298128

电子邮箱：

开户银行：中国农业发展银行茂名市分行

账号：20344099900100000489871

承包人（牵头人）：中冶株天国际工程有限责任公司（印章）



法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

地址：长沙市高新区麓松路 480 号

邮政编码： 410000

电话：0731-82760329

传真：0731-82760329

电子邮箱：

开户银行：交通银行湖南省分行营业部

账号：431612000018000173895



承包人（成员）（印章） 茂名市交通设计院有限公司



法定代表人或其委托代理人（签字）：



统一社会信用代码：914409004564099638

地址：茂名市油城六路 33 号大院

邮政编码：525000

电话：0668-2919515

二、中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[04311]号

(注)中冶长天国际工程有限责任公司, (或)茂名市交通设计院有限公司;

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为高铁新城市政配套工程(一期)勘察设计【JG2023-3561】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 下浮率: 22.80%, 中标价: 人民币(大写)贰佰柒拾柒万玖仟肆佰叁拾壹元陆角(¥277.94316万元)。

其中:

项目负责人姓名: 张敬宇

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2023年8月7日



法定代表人或其委托代理人签章:

2023年8月7日



日期: 2023-08-15



质量标准：勘察设计过程和成果必须符合现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程。

五、合同价款

1、勘察设计签约价：本工程勘察设计的招标控制价 360.03 万元（其中勘察费：80.67 万元，设计费：279.36 万元），中标下浮率 22.80%，暂定签约合同价为人民币贰佰柒拾柒万玖仟肆佰叁拾壹元陆角（小写：2779431.60 元），其中勘察费人民币陆拾贰万贰仟柒佰柒拾贰元肆角（小写：622772.40 元）、设计费人民币贰佰壹拾伍万陆仟陆佰伍拾玖元贰角（小写：2156659.20 元）。

2、本合同勘察设计总价格按照中标价进行签约，为暂定价格，有关合同价款的调整、支付与结算按本合同相关约定执行，最终结算价以茂名市投资审核中心审定的金额为准。

3、勘察费用以经发包人审核确认的实际完成工程量为基础，按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）以及《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）并下浮 22.80% 计算。最终结算价以茂名市投资审核中心审定的金额为准。

4、设计费以批复的工程预算中建筑安装工程费总额为设计收费计费额，按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）以及《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）计算的基本设计收费再下浮 22.80% 计取，其中专业调整系数（招标时取 0.9）、附加调整系数（招标时取 1.1）及工程复杂程度调整系数（招标时取 1.0）。最终结算价以茂名市投资审核中心审定的金额为准。

六、合同文件构成

1、下列文件成为合同文件的组成部份，并均具有法律效力，合

同文件应是 互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标承诺书；
- (4) 投标报价函
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 招标文件
- (8) 投标文件及其附件；
- (9) 技术标准和要求；
- (10) 图纸；
- (11) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

2、上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同，合同中勘察人、设计人均指本合同协议中的承包人。

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号	姓名	出生年月	注册资格	职称	拟在本项目中从事专业	社保购买单位
1	李战勇	1980.09	注册土木工程师 (道路工程)	高级工程师	道路工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
2	艾静宇	1983.01	注册公用设备工 程师(暖通空调)	高级工程师	燃气工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
3	程勇	1970.12	注册电气工程师 (供配电)	高级工程师	电气设计	中冶长天国际工程 有限责任公司
4	朱炳林	1970.02	注册公用设备工 程师(给水排水)	教授级高级 工程师	给水排水工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
5	张厚贵	1973.09	一级注册结构工 程师	高级工程师	结构工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
6	罗梅林	1970.04	注册公用设备工 程师(给水排水)	高级工程师	给水排水工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
7	杨东升	1971.12		高级工程师	结构工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
8	陈小赞	1981.1		高级工程师	隧道工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
9	黄琼	1980.01		高级工程师	道路工程	中冶长天国际工程 有限责任公司
10	李欢焕	1978.02		高级工程师	电气工程	中冶长天国际工程 有限责任公司

注：需附证明材料

1、李战勇

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）



本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 李战勇

证书编号 AD244300273



NO. AD0007826

发证日期 2024年07月25日

姓名: 李战勇

证件号码: 410126198009212918

性别: 男

出生年月: 1980年09月

批准日期: 2020年10月18日

管理号: 20201002043000000044



注册土木工程师 (道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
交通运输部

本证书由中华人民共和国人力资源和
社会保障部、住房和城乡建设部、交通运
输部批准颁发,表明持证人通过国家统一
组织的考试,取得注册土木工程师(道路
工程)的执业资格。



姓名 李战勇

性别 男

出生年月 1980年9月

任职资格 高级工程师

任职专业 结构工程(道路桥梁)


授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 201236045

二〇一二年六月二十五日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中冶长天国际工程有限责任公司			当前单位编号	4311000000000001127			
姓名	李战勇	建账时间	200207	身份证号码	410126198009212918			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2024-11-22 11:14			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途	西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计投标20240822-001							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
9143000074318842X2	中冶长天国际工程有限责任公司		企业职工基本养老保险		202306-202407			
			工伤保险		202306-202407			
			失业保险		202306-202407			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	17383	2781.28	1390.64	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17383	125.16	0	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17383	121.68	52.15	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
202406	企业职工基本养老保险	17383	2781.28	1390.64	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17383	125.16	0	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级



202406	失业保险	17383	121.68	52.15	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
202405	企业职工基本养老保险	17383	2781.28	1390.64	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17383	125.16	0	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17383	121.68	52.15	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
202404	企业职工基本养老保险	17383	2781.28	1390.64	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17383	125.16	0	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17383	121.68	52.15	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
202403	企业职工基本养老保险	17383	2781.28	1390.64	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17383	125.16	0	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17383	121.68	52.15	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
202402	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	1750	280	140	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	1750	12.6	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	1750	12.25	5.25	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
202401	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	1750	280	140	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	1750	12.6	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	1750	12.25	5.25	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202312	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级



202312	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
202311	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
202310	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
202309	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
202308	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
202307	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
202306	企业职工基本养老保险	15633	2501.28	1250.64	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15633	112.56	0	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15633	109.43	46.9	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级



2、艾静宇

中华人民共和国注册公用设备工程师（暖通空调）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（暖通空调）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 艾静宇


证书编号 CN144300153

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. CN0008544

发证日期 2014年10月30日



(无钢印无效)

证书编号 19A20112040
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 艾静宇
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 152323198301230013
ID No.

专业名称 建筑环境与设备工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2019.12.31
Conferral Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中冶长天国际工程有限责任公司			当前单位编号	4311000000000001127			
姓名	艾静宇	建账时间	200712	身份证号码	152323198301230013			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2024-11-22 11:14			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途	西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计投标20240822-001							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
9143000074318842X2	中冶长天国际工程有限责任公司		企业职工基本养老保险		202306-202407			
			工伤保险		202306-202407			
			失业保险		202306-202407			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
202406	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级



202406	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
202405	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
202404	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.79	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
202403	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.79	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
202402	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	540	86.4	43.2	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	540	3.89	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	540	3.78	1.62	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
202401	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	540	86.4	43.2	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	540	3.89	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	540	3.78	1.62	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202312	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级




202312	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
202311	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
202310	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
202309	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
202308	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202307	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级



202306	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级



3、程勇



深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：程勇

有效证件号码：430103197012291535

社保电脑号：606206936

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	229	229	114	115	229	229

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数		
202209	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202210	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202211	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202212	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202301	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202302	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202303	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202304	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202305	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202306	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202307	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202308	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202309	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202310	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202311	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202312	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	2360		
202401	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	16979		
202402	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	16979		
202403	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	16979		
202404	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	16979		
202405	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	16979		
202406	633495	16979	16979	1	16979	1	16979	16979		
202407	633495	18659	18659	1	18659	1	18659	18659		
202408	633495	18659	18659	1	18659	1	18659	18659		

- 备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33915cd122d97d71）核查，验证码有效期三个月。
- 2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。
- 3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
- 4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
- 5、带“#”特指退役士兵补缴时段。
- 6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。


- 7、单位信息：（单位编号）/（单位名称）
633495 / 中冶长天国际工程有限责任公司深圳分公司



4、朱炳林



个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中冶长天国际工程有限责任公司			当前单位编号	4311000000000001127			
姓名	朱炳林	建账时间	200010	身份证号码	432301197002122033			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2024-11-22 11:14			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途	西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计投标20240822-001							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
9143000074318842X2	中冶长天国际工程有限责任公司		企业职工基本养老保险		202306-202407			
			工伤保险		202306-202407			
			失业保险		202306-202407			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
202406	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级



202406	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
202405	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
202404	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.79	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
202403	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.79	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
202402	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	540	86.4	43.2	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	540	3.89	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	540	3.78	1.62	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
202401	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	540	86.4	43.2	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	540	3.89	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	540	3.78	1.62	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202312	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级




202312	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
202311	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
202310	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
202309	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
202308	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202307	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级



202306	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级



5、张厚贵



深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 张厚贵

有效证件号码: 610103197309192830

社保电脑号: 600602790

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	239	239	114	124	239	238

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数		
202209	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202210	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202211	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202212	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202301	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202302	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202303	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202304	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202305	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202306	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202307	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202308	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202309	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202310	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202311	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202312	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	2360		
202401	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	20213		
202402	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	20213		
202403	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	20213		
202404	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	20213		
202405	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	20213		
202406	633495	20213	20213	1	20213	1	20213	20213		
202407	633495	26421	30000	1	30000	1	30000	30000		
202408	633495	26421	30000	1	30000	1	30000	30000		

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(33915dec62f4cd8b)核查, 验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7、单位信息: (单位编号)/(单位名称)

633495 / 中冶长天国际工程有限责任公司深圳分公司



6、罗梅林

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）



本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 罗 梅 林

证书编号 CS104300037



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0002899

发证日期 2010年12月24日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得注册公用设备工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Utility Engineer.



The People's Republic of China



The People's Republic of China

编号:
No. : 0009760



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No. : 05134420199132915

姓名: 罗梅林
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1970年04月
Date of Birth
专业类别: 给水排水
Professional Type Water Supply & Drainage
批准日期: 2005年10月23日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2006年05月23日
Issued on



姓名 罗梅林

性别 男

出生年月 1970年4月

任职资格 高级工程师

任职专业

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 2414005



二〇〇四年七月二一日

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 罗梅林

有效证件号码: 510212197004170372

社保电脑号: 600592587

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	257	257	114	124	257	238

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202209	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202210	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202211	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202212	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202301	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202302	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202303	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202304	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202305	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202306	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202307	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202308	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202309	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202310	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202311	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202312	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	2360
202401	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	16963
202402	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	16963
202403	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	16963
202404	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	16963
202405	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	16963
202406	633495	16963	16963	1	16963	1	16963	16963
202407	633495	19891	19891	1	19891	1	19891	19891
202408	633495	19891	19891	1	19891	1	19891	19891

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33915cc9ab86d192)核查, 验证码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为渐缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7、单位信息: (单位编号) / (单位名称)

633495 / 中冶长天国际工程有限责任公司深圳分公司



7、杨东升

姓名	杨东升	
性别	男	
出生年月	1971年12月	民
任职资格	高级工程师	编号 2514007
任职专业	结构工程	
授予单位	中冶集团职称评审领导小组	二〇〇五年七月七日



深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 杨东升

有效证件号码: 430103197112261579

社保电脑号: 605111673

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	238	238	114	124	238	238

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数		
202209	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202210	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202211	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202212	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202301	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202302	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202303	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202304	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202305	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202306	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202307	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202308	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202309	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202310	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202311	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202312	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	2360	
202401	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	16123	
202402	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	16123	
202403	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	16123	
202404	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	16123	
202405	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	16123	
202406	633495	16123	16123	1	16123	1	16123	16123	16123	
202407	633495	18552	18552	1	18552	1	18552	18552	18552	
202408	633495	18552	18552	1	18552	1	18552	18552	18552	

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(33915dec62fe6e20)核查, 验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7、单位信息: (单位编号)/(单位名称)

633495 / 中冶长天国际工程有限责任公司深圳分公司




8、陈小赞

姓名	陈小赞		
性别	男		
出生年月	1981年10月		
任职资格	高级工程师		编号 201536066
任职专业	结构工程		
授予单位	中冶集团职称评审领导小组	二〇一五年七月六日	

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中冶长天国际工程有限责任公司			当前单位编号	4311000000000001127			
姓名	陈小赞	建账时间	200508	身份证号码	320323198110101710			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2024-11-22 11:15			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途	西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计投标20240822-001							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
9143000074318842X2	中冶长天国际工程有限责任公司			企业职工基本养老保险	202306-202407			
				工伤保险	202306-202407			
				失业保险	202306-202407			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
202406	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级



202406	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
202405	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
202404	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.79	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
202403	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	145.91	0	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.79	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
202402	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	540	86.4	43.2	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	540	3.89	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	540	3.78	1.62	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
202401	企业职工基本养老保险	540	86.4	43.2	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	540	3.89	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	540	3.78	1.62	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202312	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级



202312	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
202311	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
202310	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
202309	企业职工基本养老保险	18852	3016.32	1508.16	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18852	135.73	0	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18852	131.96	56.56	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
202308	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202307	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级



202306	企业职工基本养老保险	-873	-139.68	-69.84	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	19725	3156	1578	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19725	142.02	0	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-873	-6.29	0	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	19725	138.08	59.17	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-873	-6.11	-2.62	正常	20230928	缴费基数调整补缴	湖南省省本级



9、黄琼

姓名 黄琼

性别 女

出生年月 1980年1月

任职资格 高级工程师 编号 201436074...

任职专业 道路工程


授予单位：中冶集团职称评审领导小组

二〇一四年六月二十四日



仅用于中冶长天国际工程
有限公司项目投标

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中冶长天国际工程有限责任公司			当前单位编号	4311000000000001127			
姓名	黄琼	建账时间	200304	身份证号码	430103198001281045			
性别	女	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2024-11-22 11:14			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途	西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计投标20240822-001							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
9143000074318842X2	中冶长天国际工程有限责任公司			企业职工基本养老保险	202306-202407			
				工伤保险	202306-202407			
				失业保险	202306-202407			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	13633	2181.28	1090.64	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13633	98.16	0	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13633	95.43	40.9	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
202406	企业职工基本养老保险	13633	2181.28	1090.64	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13633	98.16	0	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级



202406	失业保险	13633	95.43	40.9	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
202405	企业职工基本养老保险	13633	2181.28	1090.64	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13633	98.16	0	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13633	95.43	40.9	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
202404	企业职工基本养老保险	13633	2181.28	1090.64	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13633	98.16	0	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13633	95.43	40.9	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
202403	企业职工基本养老保险	13633	2181.28	1090.64	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13633	98.16	0	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13633	95.43	40.9	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
202402	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	-1	-0.16	-0.08	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-1	-0.01	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	0	-0.01	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
202401	企业职工基本养老保险	-1	-0.16	-0.08	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-1	-0.01	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	-0.01	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202312	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级



202312	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
202311	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
202310	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
202309	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
202308	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
202307	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
202306	企业职工基本养老保险	13634	2181.44	1090.72	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13634	98.16	0	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13634	95.44	40.9	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级



10、李欢焕

姓 名 李 欢 焕

性 别 男

出生年月 1978 年 2 月




任职资格 高级 工程师 编号 1108223

任职专业 电 气 工 程

授予单位：中冶集团职称评审领导小组

二〇一二年一月十二日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中冶长天国际工程有限责任公司			当前单位编号	4311000000000001127			
姓名	李欢焕	建账时间	200107	身份证号码	432322197802132215			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2024-11-22 11:14			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途	西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计投标20240822-001							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
9143000074318842X2	中冶长天国际工程有限责任公司		企业职工基本养老保险		202306-202407			
			工伤保险		202306-202407			
			失业保险		202306-202407			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	15039	2406.24	1203.12	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15039	108.28	0	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15039	105.27	45.12	正常	20240725	正常应缴	湖南省省本级
202406	企业职工基本养老保险	15039	2406.24	1203.12	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15039	108.28	0	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级



202406	失业保险	15039	105.27	45.12	正常	20240627	正常应缴	湖南省省本级
202405	企业职工基本养老保险	15039	2406.24	1203.12	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15039	108.28	0	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15039	105.27	45.12	正常	20240523	正常应缴	湖南省省本级
202404	企业职工基本养老保险	15039	2406.24	1203.12	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15039	108.28	0	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15039	105.27	45.12	正常	20240516	正常应缴	湖南省省本级
202403	企业职工基本养老保险	15039	2406.24	1203.12	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15039	108.28	0	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15039	105.27	45.12	正常	20240321	正常应缴	湖南省省本级
202402	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	-2979	-476.64	-238.32	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-2979	-21.45	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	-2979	-20.85	-8.94	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20240228	正常应缴	湖南省省本级
202401	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	-2979	-476.64	-238.32	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	-2979	-21.45	0	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20240125	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	-2979	-20.85	-8.94	正常	20240321	缴费基数调整补缴	湖南省省本级
202312	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级



202312	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20231219	正常应缴	湖南省省本级
202311	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20231127	正常应缴	湖南省省本级
202310	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20231026	正常应缴	湖南省省本级
202309	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20230928	正常应缴	湖南省省本级
202308	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20230822	正常应缴	湖南省省本级
202307	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20230720	正常应缴	湖南省省本级
202306	企业职工基本养老保险	18018	2882.88	1441.44	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18018	129.73	0	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18018	126.13	54.05	正常	20230621	正常应缴	湖南省省本级



拟投入的项目负责人基本情况表

姓名	李战勇	性别	男	出生年月	1980.09
学历	本科	学位	学士	所学专业	土木工程
职务	工程师		何专业何职称	结构工程（道路桥梁）高级工程师	
执业注册资格	注册土木工程师(道路工程)		执业注册资格证书编号	AD244300273	

注：需附证明材料





学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

李战勇，男，
1980年9月生。自1998
年9月至2002年6月
在



土木工程专业
完成了四年制本科学习计划，业已毕业。
经审核符合《中华人民共和国学位条例》
的规定，授予工学学士学位。

武汉化工学院

学位评定委员会主席

钟康身

二〇〇二年六月三十日

证书编号：10490120020500859

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 李战勇

证书编号 AD244300273



NO. AD0007826

发证日期 2024年07月25日

姓名: 李战勇

证件号码: 410126198009212918

性别: 男

出生年月: 1980年09月

批准日期: 2020年10月18日

管理号: 20201002043000000044



注册土木工程师 (道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
交通运输部

本证书由中华人民共和国人力资源和
社会保障部、住房和城乡建设部、交通运
输部批准颁发,表明持证人通过国家统一
组织的考试,取得注册土木工程师(道路
工程)的执业资格。



仅用于深圳市住房和建设局
企业人员备案

姓名 李战勇

性别 男

出生年月 1980年9月

任职资格 高级工程师

任职专业 结构工程(道路桥梁)

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 201236045



二〇一二年六月二十五日

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额(万元)	合同签订时间	设计开始设计时间	设计结束时间日期
1	21条道路移交维修整改项目工程设计、施工总承包(EPC)	长沙雨花经开区开发建设有限公司	21条道路总长约30.42km设计内容主要包括21条道路移交维修整改项目的施工图设计及施工现场设计服务等。设计范围:包括但不限于完成21条道路的路面修缮及交安配套设施完善、管道维修疏通及修复、人行道及绿化维修整改、路灯(亮化)及其配套设施维修整改、道路各类公共配套设施完善以及交通疏解、电子警察后端扩容、接入等项目施工图设计及施工现场设计服务,并通过相关主管部门审查,参与竣工验收、移交等与设计相关的全部工作。	雨花经开区	46.78	2023.8.3		
2	剑兰路(松柏路-红枫路)道路工程设计、采购、施工(EPC)工程总承包	长沙麓谷建设发展有限公司	道路全长约680米(桩号:k0+253~k0+920.856),为城市支路,规划标准路幅宽度20米,双向4车道,设计车速30km/h,道路路面采用沥青路面。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、综合管线工程、照明亮化工程及绿化工程等。设计部分包括但不限于:对发包人提供的建设前期资料的复核,并提出补充和完善;根据初步设计文件、初步设计批复等招标文件及其附件要求,完成工程内容内所有单位工程的施工图设计	长沙高新区内,西起月季路,东至樱花路	14.39	2022.9.27	2022.9.27	2022.10.27

3	长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程设计施工总承包。	长沙县重点建设项目事务中心	<p>长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及 潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程, 潇湘西路东段(蟠龙路 至龙塘路)道路呈东西走向, 西起蟠龙路, 东至龙塘路。龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)道路呈南北走向, 南起潇湘西路, 北至星沙 联络线辅道。潇湘西路(蟠龙路至龙塘路)东段道路全长约 454.604m (不含起终点交叉口), 宽 26m, 双向四车道。龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)道路全长约 360.189m(不含起终点交叉口), 宽 36m, 双向六车道。两条道路均为城市次干路, 设计时速均为 40km/h。主要建设内容: 道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。</p>	长沙县湘龙街道	38.26	2022.7.29	2022.7.15	2022.8.15
4	长沙县支一路(望仙路-特立路)工程总承包(EPC)	长沙县重点建设项目事务中心	<p>支一路(望仙路~特立路)路线长 403m, 南起望仙路, 北至特立路。标准路幅宽 26m, 双向 4 车道, 道路等级 为城市支路, 设计速度为 30km/h。本次设计横断面与支一路(凉塘 路至长浏高速段)保持一致。按照要求本次对支一路(望仙路~洋湖 路)段人行道同步改造。支一路(望仙路~洋湖路)现状为炭头冲路, 双向 4 车道, 道路右侧已建设完成人行道, 左侧未建设人行道, 本次设计按照路幅宽度 26m 对两侧的人行道进行改造, 改造人行道宽度为 2m。本项目建设内容主要包括: 道路工程、结构工程、排水工程、 照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线以及相关配套设施等。</p>	长沙县星沙街道	18.96			

5	山月路(福元路-A-2路)建设项目设计施工总承包项目	长沙开福城市建设投资有限公司	<p>全长 970m, 红线宽 30m, 标准断面形式为 2*3.0(人行道)+2*2.5(绿化带)+2*2.5(非机动车道)+2*7.0(机动车道); 路基路面工程、排水工程及管线综合、交通工程、照明工程、绿化工程 and 天网工程等施工图设计及项目施工。设计范围: 包括但不限于①对初步设计进行优化, 并完成 施工图设计, 路基路面工程、排水工程及管线综合、交通工程、照明 工程、绿化工程 and 天网工程等施工图设计; ②负责与电力、通信、燃 气和给排水等各类管线权属部门以及交警、园林等职能部门协调对接, 按其要求落实设计。③设计以及施工期间的服务, 包括但不限于施工图设计图审、技术交底、报批、报建、施工期相关现场技术服务、工程竣工验收、备案、移交及结(决)算等配合工作。④设计及施工过程中设计修改补充、设计变更; ⑤工程总承包合同范围内的其他设计工作。</p>	长沙市开福区	27.64	2024.1.15		
---	----------------------------	----------------	--	--------	-------	-----------	--	--

注: 需附证明材料

建设项目工程总承包合同

(GF-2020-0216)

工程名称: 21 条道路移交维修整改项目工程设计、施工总承包 (EPC)

工程地点: 雨花经开区

发包人: 长沙雨花经开开发建设有限公司

承包人: 湖南望新建设集团股份有限公司 (牵头方)

中冶长天国际工程有限责任公司 (成员方)

签订日期: 2023 年 8 月 3 日

长沙雨花经开

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长沙雨花经开开发建设有限公司

承包人（全称）：湖南望新建设集团股份有限公司（牵头方）

中冶长天国际工程有限责任公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就21条道路移交维修整改项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：21条道路移交维修整改项目工程设计、施工总承包（EPC）。

2.工程地点：雨花经开区。

3.工程审批、核准或备案文号：雨开管发〔2023〕立项4号。

4.资金来源：土地收入。

5.工程内容及规模：21条道路总长约30.42km，包括黄谷路（汇金路--万家丽路）、金海路（黄谷路--天心区边界）、比亚迪路（环保大道--白秋路）、杨洪路（白秋路--比亚迪路）、振华路（圭白路--振东路）、振东路（振华路--时代阳光大道）、白秋路（振华路--杨洪路）、黄谷路（万家丽路--比亚迪路）、仙岭南路（绕城高速--花仙路）、兴安路（晓光路--黄谷路）、振华路（汇金路--万家丽路）、花仙路（黄谷路--仙岭路）、职教路（正大路--兴安路）、40号地支路（圭白路--振兴路）、振兴路（环保大道--振华路）、振洪路（荷新路--比亚迪路）、黄谷路（汇金路--天心区边界）、智新路（机器人支路一）、洪达路（机器人支路二）、精益街

5.1 本合同设计费采用暂定总价方式，暂定含税价为人民币肆拾陆万柒仟柒佰玖拾壹元陆角伍分（小写：467791.65元），本费用已包括承包人为完成本合同约定义务所需的全部费用，本价款仅作为进度款支付依据，具体金额以区财评出具的结算评审文件为准。

5.2 价款结算

1、本合同设计费取费依据：以《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）设计费计费标准及《2023年长沙市雨花区政府投资工程招标控制价及工程建设其他费标准》（雨重发〔2023〕1号）中设计费优惠率作为本项目设计费计算标准。

设计费优惠率具体为：200万元以下（含200万元）优惠15%；200-500万元（含500万元）优惠15%，500-1000万元（含1000万元）优惠25%；1000-3000万元（含3000万元）优惠35%；3000-5000万元（含5000万元）优惠40%，5000-8000万元（含8000万元）优惠50%。

2、计算方式：以区财评审定的本项目施工图预算为计费基数，按照《长沙市雨花区2023年政府投资工程招标控制价及工程建设其他费标准》（雨重办发〔2023〕1号）中市政项目设计费取费优惠率分档打折，分档累加计算得到设计费收费基价，再结合投标文件（设计费优惠率），得到本项目设计费，具体金额以区财评出具的结算评审文件为准。

5.3 付款方式

1、承包人完成全部设计任务，提交合同约定的全部设计文件并通过施工图审查，按发包人规定流程向承包人支付合同设计费的60%。

2、设计费经区财评审核并出具结算评审文件，按发包人规定流程向

承包人支付至审定设计费的 90%。

3、项目竣工验收合格且结算审核完成后，按发包人规定的流程支付至审定设计费的 100%。

3、达到付款条件前，承包人向发包人提交有效增值税专用发票及请款报告并附相关进度材料，否则，发包人有权延期付款且不承担任何责任，承包人的各项义务仍按合同约定履行。

第六条 发包人及承包人责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2 因履行本合同产生的所有资料文件的知识产权属于发包人所有，未经发包人同意，承包人不得复制转让给第三人或用于本合同外的其他目的。

6.1.3 发包人应按第五条约定及时支付设计费用。

6.2 承包人责任

6.2.1 承包人应按国家、地方、行业技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 承包人采用的主要技术标准是：国家、地方、行业现行适用的标准和规范。

6.2.3 承包人必须按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数

(机器人支路三)、联盟路(黄谷路-绕城高速)。主要整改内容包括:破损路面及人行道修复,交通、环卫、亮化、绿化等设施修复,管道维修疏通等,本次设计内容主要包括21条道路移交维修整改项目的施工图设计及施工现场设计服务等。

6.工程承包范围:本工程为设计、施工总承包(EPC),包括但不限于完成以下内容:

设计范围:包括但不限于完成21条道路的路面修缮及交安配套设施完善、管道维修疏通及修复、人行道及绿化维修整改、路灯(亮化)及其配套设施维修整改、道路各类公共配套设施完善以及交通疏解、电子警察后端扩容、接入等项目施工图设计及施工现场设计服务,并通过相关主管部门审查,参与竣工验收、移交等与设计相关的全部工作。对发包人提供的建设前期资料复核,提出补充和完善,完成本项目设计范围内的各个专业所有施工图设计并通过相关主管部门审查等。所有施工图设计均应达到发包人或相关部门移交要求的设计规范、标准的要求,并通过政府主管部门的相关审批、审查等(含各阶段的报批、报建、施工现场、竣工验收及质量保修阶段设计服务等配合工作)。

施工范围:包括但不限于完成21条道路的路面修缮及交安配套设施完善、管道维修疏通及修复、人行道及绿化维修整改、路灯(亮化)及其配套设施维修整改、道路各类公共配套设施完善以及交通疏解、电子警察后端扩容、接入等项目施工至联合验收合格,满足移交至政府相关职能部门标准并通过移交,包括协助建设单位完成政府相关职能部门的协调、移交手续办理等;具体内容详见本项目初步设计图纸及概算表。发包人有权

根据项目实际情况调整施工范围。

二、合同工期

计划开始工作日期：_____年____月____日。

计划开始现场施工日期：_____年____月____日（未完成施工图设计审查、备案及预算审核，不得进入现场施工）。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：180日历天（最终以发包人具体要求为准。开工日期以发包人或发包人委托的监理机构发布的开工令为准）。其中设计工期 20 日历天，施工工期 160 日历天。

三、质量标准

设计要求的质量标准：符合现行有关设计规范和本项目设计要点的要求；

施工要求的质量标准：符合现行国家和各级部门有关工程施工验收规范合格标准。

施工保修要求：按国务院 2000 年第 279 号令相关规定保修。

四、签约合同价与合同价格形式。

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）肆仟壹佰肆拾万零捌佰伍拾贰元叁分（¥41400852.03 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）肆拾陆万柒仟柒佰玖拾壹元陆角伍分（¥467791.65 元）；

(2) 建筑安装工程费 (含税):

人民币 (大写) 叁仟捌佰柒拾肆万捌仟陆佰陆拾元叁角捌分
(¥38748660.38 元);

(3) 预备费 (含税):

人民币 (大写) 贰佰壹拾捌万肆仟肆佰元整 (¥2184400.00 元)。

2. 合同价格形式:

(1) 本项目采用概算招标, 承包人完成施工图设计审查后应报区财评进行施工图预算审核。非发包人原因, 施工图预算审定金额不得超过概算批复金额且结算审定金额不得超过中标概算金额。按审定的施工图预算金额控制工程款支付比例 (施工图预算审定前按中标概算金额控制工程款支付比例), 竣工结算时以审定的施工图预算单价作为固定单价。工程预、结算均按总价固定优惠 6%+概算投标优惠率之和计取。

(2) 施工图预算审核的原则

① 根据湘建价〔2020〕56 号文《湖南省住房和城乡建设厅关于印发 2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》, 湘建价〔2016〕72 号文《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》、湘建价〔2016〕134 号文、湘建价〔2021〕160 号文、湘建价〔2017〕134 号文、湘建价〔2019〕47 号文和有关的解释补充文件以及施工同年《长沙市雨花区政府投资工程招标控制价及工程建设其它费标准》计量计价, 按雨花区最新的 EPC 管理规定结合中标文件执行。

其中材料（含工程设备）取定原则：按施工同期《长沙建设造价》材料预算价格和施工同年《长沙市雨花区政府投资工程招标控制价及工程建设其它费标准》定价文件计价。

人工费取定原则：按施工同期最新相关政策文件执行。

- ②设计文件及相关资料；
- ③与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
- ④施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
- ⑤其他的相关资料。

（3）合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：刘艳辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须

经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、订立时间

本合同于2023年8月3日订立。

九、订立地点

本合同在长沙市雨花区振华路579号康庭园17栋开发公司四楼会议室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执陆份。

本页无正文。

发包人：长沙雨花经济开发区建设有限公司（公章）

统一社会信用代码：

914301007580210750

地址：湖南省长沙市雨花经济开发区振华路 579 号 17 号栋

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0731-85049667

传真：

电子信箱：

开户银行：长沙农村商业银行股份有限公司环科园支行

账号：80081070006440320012



承包人（牵头方）：湖南望新建设集团股份有限公司（公章）

统一社会信用代码：

91430000707231240Q

地址：湖南省长沙市长沙县星沙北路 2 号望新集团

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0731-84013128

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行

账号：43001566061050000162



承包人：中冶天工国际工程有限责任公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：9143000074318842X2

地址：长沙市高新区麓松路 480 号

邮政编码：410000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0731-8276011

传真：_____

电子信箱：

开户银行：交通银行湖南省分行营业部

账号：431612000018000173895

中标通知书

中标通知书编号：430111202303060197-BZ-001 项目编号：430111202303060197

湖南望新建集团股份有限公司（牵头方）中冶长天国际工程有限责任公司（成员方）：

很高兴地通知您，长沙雨花经开区开发建设有限公司（招标人名称）21条道路移交维修改造项目工程设计、施工总承包（EPC）项目于2023年06月28日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：21条道路总长约30.42km，包括黄谷路(汇金路-万家丽路)、金海路(黄谷路-天心区边界)、比亚迪路(环保大道-白秋路)、杨洪路(白秋路-比亚迪路)、振华路(丰白路-振东路)、振东路(振华路-时代阳光大道)、白秋路(振华路-杨洪路)、黄谷路(万家丽路-比亚迪路)、仙岭南路(绕城高速-花仙路)、兴安路(曙光路-黄谷路)、振华路(汇金路-万家丽路)、花仙路(黄谷路-仙岭路)、职教路(正大路-兴安路)、40号地支路(丰白路-振兴路)、振兴路(环保大道-振华路)、振洪路(荷新路-比亚迪路)、黄谷路(汇金路-天心区边界)、智新路(机器人支路一)、洪达路(机器人支路二)、精益街(机器人支路三)、联盟路(黄谷路-绕城高速)。主要整改内容包括：破损路面及人行道修复，交通、环卫、亮化、绿化等设施修复，管道维修疏通等。本次设计内容主要包括21条道路移交维修改造项目的施工图设计及施工现场设计服务等。

中标范围：本工程为设计、施工总承包（EPC），包括但不限于完成以下内容：设计范围：包括但不限于完成21条道路的路面修缮及交安配套设施完善、管道维修疏通及修复、人行道及绿化维修整改、路灯（亮化）及其配套设施维修整改、道路各类公共配套设施完善以及交通疏解、电子警察后端扩容、接入等项目施工图设计及施工现场设计服务，并通过相关主管部门审查，参与竣工验收、移交等与设计相关的全部工作。对招标人提供的建设前期资料复核，提出补充和完善，完成本项目设计范围内的各个专业所有施工图设计，并通过相关主管部门审查等。所有施工图设计均应达到招标人或相关部门移交要求的设计规范、标准的要求，并通过政府主管部门的相关审批、审查等（含各阶段的报批、报建、施工现场、竣工验收及质量保修阶段设计服务等配合工作）；施工范围：包括但不限于完成21条道路的路面修缮及交安配套设施完善、管道维修疏通及修复、人行道及绿化维修整改、路灯（亮化）及其配套设施维修整改、道路各类公共配套设施完善以及交通疏解、电子警察后端扩容、接入等项目施工至联合验收合格，满足移交至政府相关职能部门标准并通过移交，包括协助建设单位完成政府相关职能部门的协调、移交手续办理等；具体内容详见本项目初步设计图纸及概算表。招标人有权根据项目实际情况调整施工范围。

中标金额：（大写）肆仟壹佰肆拾万零捌佰伍拾贰元叁分

（小写）41400852.03元

建筑安装工程费：38748660.38元，设计费：467791.65元，预备费：2184400.00元；

工期：180 日历天

质量标准：设计符合现行有关设计规范和本项目设计要点的要求；工程质量符合现行国家和各级部门有关工程施工验收规范合格标准。

项目经理：刘艳辉，职称/注册资格：一级注册建造师，证书编号：湘1432017201873307/湘建安B（2021）1500000230，身份证号码：430923198707217220

设计负责人：李战勇，职称/注册资格：高级工程师，证书编号：201236045，身份证号码：410126198009212918

施工经理：刘艳辉，职称/注册资格：一级注册建造师，证书编号：湘1432017201873307/湘建安B（2021）1500000230，身份证号码：430923198707217220

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

其他补充：**(1)建筑安装工程费总价中包含：分部分项工程费：34517344.04元，措施项目费：819862.43元(其中，绿色施工安全防护措施项目费：764634.62元)，其他项目费：212023.19元(其中安全责任险、环境保护税：212023.19元)，销项税额：3199430.72元。****(2)保修要求：按国务院[2000]年279号令相关规定进行保修。****(3)工期要求：180日历天(最终以发包人具体要求为准，开工日期以发包人或发包人委托的监理单位发布的开工令为准)。**其中设计工期20日历天，施工工期160日历天，**(4)履约担保：保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保(融资性担保公司保函、非融资性担保公司保函)、保险公司保证保险，担保金额：中标金额的5%，付款方式，按照合同约定执行。**

特此通知。



招标代理机构：(法人签字或盖章)



招标代理机构：



2023年07月26日

2、剑兰路(松柏路-红枫路)道路工程 设计、采购、施工(EPC)工程总承包

GF-2020-0216

2022.10.27

建设项目工程总承包合同

2022.10.27

合同编号: [2022]中冶长天建字第12号

合同编号: 建 S-JF[2022]515 号

工程名称: 剑兰路(松柏路-红枫路)道路工程
设计、采购、施工(EPC)工程总承包

工程地点: 长沙高新区内,西起月季路,东至樱花路

发包人: 长沙麓谷建设发展有限公司

承包人: (牵头方) 承运建工集团有限公司

(成员方) 中冶长天国际工程有限责任公司

合同签订日期: 2022年09月27日



扫描王 创建
au35.com

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长沙麓谷建设发展有限公司

承包人(全称): (牵头方) 承运建工集团有限公司

(成员方) 中冶长天国际工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 剑兰路(松柏路-红枫路)道路工程设计、采购、施工(EPC)工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 剑兰路(松柏路-红枫路)道路工程设计、采购、施工(EPC)工程总承包。

2. 工程地点: 长沙高新区内。

3. 工程审批、核准或备案文号: 长高新管发计[2018]84号。

4. 资金来源: 财政投资。

5. 工程内容及规模: 道路全长约680米(桩号:k0+253~k0+920.856),为城市支路,规划标准路幅宽度20米,双向4车道,设计车速30km/h,道路路面采用沥青路面。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、综合管线工程、照明亮化工程及绿化工程等。

6. 工程承包范围: 本工程为设计、采购、施工等全过程总承包工程,包括从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、采购、施工全过程。招标人有权根据项目实际情况调整承包范围,其中:

设计部分包括但不限于:对发包人提供的建设前期资料的复核,并提出补充和完善;根据初步设计文件、初步设计批复等招标文件及其附件要求,完成工程内容内所有单位工程的施工图设计。

施工总承包部分包括但不限于:本项目所有单位工程的路基及路面工程、桥涵工程、地下通道、雨污排水工程、交通设施、照明、绿色、综合埋管、周边道路顺接及水系恢复等附属工程的设备采购及施工;具体内容以招标人要求和建设行政主管部门审查备案的施工图为准。



二、合同工期

计划开始工作日期：2022年09月27日。

计划开始现场施工日期：2022年10月27日。

计划竣工日期：2023年09月27日。

工期总日历天数：365日历天，为开始工作之日至工程全部竣工验收合格之日止的总工期（含施工图设计工期、施工工期），其中设计周期30日历天，施工工期335日历天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

(1) 设计质量标准：符合现行有关设计规范和本项目设计要点的要求。

(2) 施工质量标准：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为（含税）：人民币（大写）壹仟捌佰柒拾肆万柒仟陆佰肆拾元玖角贰分（¥18747640.92元）。

其中：

(一) 设计费（暂定）：

人民币（大写）壹拾肆万叁仟玖佰壹拾元壹分（¥143910.01元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）捌仟壹佰肆拾伍元捌角伍分（¥8145.85元）；最终设计费详见专用条款14.5.2.1竣工结算原则；

(二) 建筑安装工程费（暂定）

人民币（大写）壹仟捌佰陆拾万叁仟柒佰叁拾元玖角壹分（¥18603730.91元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰伍拾叁万陆仟零捌拾柒元捌角柒分（¥1536087.87元）；其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰拾伍万陆仟玖佰贰拾肆元叁角（¥256924.30元）；

(2) 建安工程不可竞争费用：

人民币（大写）贰佰壹拾捌万玖仟零肆元陆角（¥2189004.60元）；其中暂列金额（不可预见费）：

人民币（大写）壹佰叁拾肆万玖仟零肆元陆角（¥1349004.60元）。



前述暂列金额（不可预见费）部分，不作为合同进度款付款依据；在工程结算时办理该费用结算手续。

2. 合同价格形式：

本合同中标价即暂定合同价，采用大清单计价模式。最终的结算总价不能超过签约合同价，除另有约定之外，如超出签约合同价因此增加的费用和损失由承包人自行承担。最终结算以投资评审中心、纪检监察审计局出具的终审金额为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：如下：

编制施工图预算的约定：承包人须在提交施工图经甲方确认时同步提交初步施工图预算至发包人，经发包人审核符合合同、相关建造标准、造价等要求后，再进行施工图审查备案。施工图审查备案完成后 15 日内，由承包人根据审查备案的施工图编制正式施工图预算提交给发包人。施工图预算总价不得超出签约合同价中的工程费，如超出，承包人必须对施工图进行合理优化，因此增加的费用和损失由承包人自行承担。施工图预算按管委会相关文件规定经审核后作为项目过程管控和工程量核对验收的依据。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：邓美玉

施工项目负责人：邓美玉

承包人设计负责人：李战勇

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 承包人建议书（如果有）；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。



七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 09 月 27 日订立。

九、订立地点

本合同在 长沙市岳麓区岳麓大道与许龙路交汇处东南角环创企业广场 B1 栋 14 楼 订立。

十、合同生效

本合同自发包人和承包人法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 肆 份。



中标通知书

中标通知书编号：430192202112220108-BZ-001

项目编号：430192202112220108

承运建工集团有限公司（牵头方）

中冶长天国际工程有限责任公司（成员方）：

很高兴地通知您，长沙麓谷建设发展有限公司的剑兰路（松柏路-红枫路）道路工程设计、采购、施工（EPC）工程总承包于2022年8月22日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：道路全长约 680 米（桩号：k0+253~ k0+920.856），为城市支路，规划标准路幅宽度 20 米，双向 4 车道，设计车速 30km/h，道路路面采用沥青路面。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、综合管线工程、照明亮化工程及绿化工程等。

中标范围：本工程为设计、采购、施工等全过程总承包工程，包括从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、采购、施工全过程。招标人有权根据项目实际情况调整承发包范围，其中：

设计部分：包括但不限于对发包人提供的建设前期资料的复核，并提供补充和完善；根据初步设计文件、初步设计批复等招标文件及其附件要求，完成工程内容内所有单位工程的施工图设计。

施工总承包部分：包括但不限于本项目所有单位工程的路基及路面工程、桥涵工程、地下通道、雨污排水工程、交通设施、照明、绿色、综合埋管、周边道路顺接及水系恢复等附属工程的设备采购及施工；具体内容以招标人要求和建设行政主管部门审查备案的施工图为准。

中标金额(大写):壹仟捌佰柒拾肆万柒仟陆佰肆拾元玖角贰分

(小写): 18747640.92元

其中设计费143910.01元,施工部分费用18603730.91元(含绿色施工安全防护措施项目费256924.30元)。

工期要求:总工期365日历天,其中施工图设计阶段为30天(含在总工期内)。

质量要求:设计要求的质量标准:符合现行有关设计规范和本项目设计要点的要求;施工要求的标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人):邓美玉,身份证号码:430111197012142249 执业证书号:湘1432011201310013、湘建安B(2020)1501923

设计项目负责人:李战勇,身份证号码:410126198009212918 执业证书号:201236045

请贵单位在收到本通知书原件30天内,与招标人联系办理合同签订等有关事项。

履约保证金金额:中标金额的8%,形式:按合同约定,提交截止时间:按合同约定。

付款方式:按合同约定执行。

特此通知。


建设单位:(法人签字或盖章)

招标代理机构:(法人签字或盖章)

建设单位:(公章)

招标代理机构:(公章)

招投标监管机构备案(盖章)



长沙县龙塘路及潇湘西路道 路工程 设计施工总承包项目

合同文件

发包人：长沙县重点建设项目事务中心

承包人：湖南望新建设集团股份有限公司（联合体牵头人）

中冶长天国际工程有限公司（联合体成员）

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长沙县重点建设项目事务中心

承包人(全称): 湖南望新建设集团股份有限公司(联合体牵头人)、中冶长天国际工程有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程设计施工总承包的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程设计施工总承包。
2. 工程地点: 长沙县湘龙街道。
3. 工程审批、核准或备案文号: 关于长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程可行性研究报告的批复、长县发改投(2022)39号文。
4. 资金来源: 财政拨款,已落实。
5. 工程内容及规模: 长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程,潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路呈东西走向,西起蟠龙路,东至龙塘路。龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)道路呈南北走向,南起潇湘西路,北至星沙联络线辅道。潇湘西路(蟠龙路至龙塘路)东段道路全长约454.604m(不含起终点交叉口),宽26m,双向四车道。龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)道路全长约360.189m(不含起终点交叉口),宽36m,双向六车道。两条道路均为城市次干路,设计时速均为40km/h。主要建设内容:道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。

包人

联合体协议书

立可

湖南望新建设集团股份有限公司与中冶长天国际工程有限公司经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加长沙县龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）及潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路工程设计施工总承包（项目名称）的投标并中标。现就联合体承包事宜订立如下协议：

宜的

1. 湖南望新建设集团股份有限公司 为 湖南望新建设集团股份有限公司、中冶长天国际工程有限公司 牵头人，并以 湖南望新建设集团股份有限公司 的身份全权代表本联合体处理本项目和中标有关的一切事务，联合体牵头人负责合同签订和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

或劳

等农
台账

2. 联合体牵头人负责牵头合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

位而

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，履行中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

的条

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：湖南望新建设集团股份有限公司负责施工总承包管理工作及施工工作，中冶长天国际工程有限公司负责整个设计工作。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：按各自承担的工作量分配的100%。

5. 本项目合同款支付关系如下：本项目合同款分项支付，设计费部分由发包人足额支付给 中冶长天国际工程有限公司 收款账号：4316120000180001 73895 开户行：交通银行湖南省分行营业部；施工费部分由发包人足额支付给 湖南望新建设集团股份有限公司 收款账号：43001566061050000162 开户行：建行长沙星沙支行。

6. 本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

（以下为签字页）

6. 工程承包范围：本项目招标的主要内容包括道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程等，包含上述工程从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至保修责任期阶段全过程与本项目有关的施工图设计及施工范围的所有内容。

设计工作内容：①对招标人提供的勘察、测量等前期资料自行补充勘探调查；②对本工程施工图设计及施工现场设计服务、参与验收等与设计相关的全部工作；③对招标人提供的建设前期资料的复核，提出补充和完善，并完成本项目设计范围内的各个专业包括但不限于所有施工图设计等内容。所有施工图设计图纸均应达到现行的设计规范、规程、标准的要求，满足招标人各项功能及使用要求，并通过政府主管部门的相关审批和审查(含各阶段的报批、报建、施工现场、竣工验收及质量保修阶段设计服务等配合工作)；

施工内容：长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程总承包施工所有内容。招标人有权根据项目的实际情况调整施工范围，施工范围最终以招标人签字认可、并通过相关主管部门审查核准的施工图为准。

其他说明：①成套井盖及智慧雨污分流井、公交站点设施、环卫垃圾桶、中央隔离栏杆、城市家具等不列入本次招标范围。

②交通疏解及星沙联络线与龙塘路交叉口燃气管道、自来水管管道和路灯管道的保护已纳入本次招标范围。

③施工临时用水用电已计入最高投标限价内。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年07月15日。

计划开始现场施工日期：2022年07月19日。

计划竣工日期：2023年01月11日。

工
程从
责
。

工期总日历天数：总工期 180 天，设计工期： 30 天；施工工期：
150天(2022年8月28日前潇湘西路k0+860-k0+680段车行道至少完成一层
沥青面层)，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一
致的，以工期总日历天数为准。

工
补
验
核
不
的设
并通
工现

三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：设计符合现行有关规范和本项目设计要
点的要求。

施工要求的质量标准：施工符合现行国家有关工程施工验收规
范合格标准。

西路
工
权
认可

四、签约合同价与支付形式

1. 签约合同价(含税)为：

人民币(大写)叁仟柒佰陆拾万零陆仟柒佰伍拾玖元贰角捌分
(¥ 37606759.28 元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写)叁拾捌万贰仟陆佰贰拾伍元伍角贰分(¥ 382625.
52 元)；

(2) 施工费(含税)：

人民币(大写)叁仟柒佰贰拾贰万肆仟壹佰叁拾叁元柒角陆分
(¥ 37224133.76 元)；

其中：安全文明施工措施费：

人民币(大写)玖拾捌万肆仟捌佰玖拾壹元玖角(¥ 984891.90
元)；

2. 合同价格形式：

环卫
管道

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：_____。

3. 设计费和施工费由发包人分别支付给相应的联合体成员。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____马铁辉_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

程中
有约

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、订立时间

本合同于 2022 年 7 月 29 日订立。

九、订立地点

本合同在 长沙县重点建设项目事务中心 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2022 年 月 日生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，联合体牵头人 叁 份，联合体成员 贰 份。

修改
同条件

建设资

设计、
分包，

本页为签署页

发包人：长沙县重点建设项目事务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

时间： 年 月 日

承包人（牵头方）：湖南望新建设集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

开户银行：

账号：

时间： 年 月 日

承包人（成员方）：中冶长天国际工程有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

开户银行：

账号：

时间： 年 月 日



14.1.1 关于合同价格形式的约定:

本合同为总价合同,除根据第通用条款第13条[变更与调整],以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外,合同价格不做调整。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为:按政策规定预付农民工工资保证金及绿色安全防护施工措施费。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: / 。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限: / 。

预付款担保形式: / 。

14.3 工程进度款

工程进度款可按月实际进度的50%支付,工程竣工验收合格后,可付至工程合同造价的50%;竣工验收满一年,且投评中心出具结算评审报告后,再支付30%,即付至80%;待投评出具评审报告满一年后或投评出具结算调整报告后支付至结算金额的97%,剩余3%待缺陷责任期满后一次性支付。(该期限内不计息)。

设计费支付方式:承包人提交本项目施工图设计,并经建设行政主管部门审查备案后,发包人支付至合同设计金额的70%,工程结算完成后付至90%,剩余部分待缺陷责任期满后一次性支付(该期限内不计利息)。

付款时,承包人需提供符合发包人记账要求的等额增值税发票,支付至合同约定帐户。

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式: 书面申请。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间: / 。

进度付款申请单应包括的内容: / 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定: / 。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 / 天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照 / 支付违约金。

14.4 付款计划表

中标通知书

中标通知书编号：430121202205160137-BZ-001

项目编号：430121202205160137

湖南望新建设集团股份有限公司（牵头方）、中冶长天国际工程有限责任公司（成员方）：

很高兴地通知您，长沙县重点建设项目事务中心（招标人名称）长沙县龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）及潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路工程设计施工总承包项目于2022年06月21日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：长沙县龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）及潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路工程，潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路呈东西走向，西起蟠龙路，东至龙塘路。龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）道路呈南北走向，南起潇湘西路，北至星沙联络线辅道。潇湘西路（蟠龙路至龙塘路）东段道路全长约454.604m（不含起终点交叉口），宽26m，双向四车道。龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）道路全长约360.189m（不含起终点交叉口），宽36m，双向六车道。两条道路均为城市次干路，设计时速均为40km/h。

中标范围：本项目招标的主要工程内容包括基础土石方工程、道路工程、照明工程、电力工程、给排水工程、绿化工程、交通工程等，包含上述工程从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至保修责任期阶段全过程与本项目有关的施工图设计及施工范围的所有内容；（1）设计工作内容：①对招标人提供的勘察、测量等前期资料自行补充勘探调查；②对本工程施工图设计及施工现场设计服务、参与验收等与设计相关的全部工作；③对招标人提供的建设前期资料的复核，提出补充和完善，并完成本项目设计范围内的各个专业包括但不限于所有施工图设计等内容。所有施工图设计图纸均应达到现行的设计规范、规程、标准的要求，满足招标人各项功能及使用要求，并通过政府主管部门的相关审批和审查（含各阶段的报批、报建、施工现场、竣工验收及质量保修阶段设计服务等配合工作）；（2）施工内容：长沙县龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）及潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路工程总承包施工所有内容。招标人有权根据项目的实际情况调整施工范围，施工范围最终以招标人签字认可、并通过相关主管部门审查核准的施工图为准。（3）其他说明：①成套井盖及智慧雨污分流井、公交站点设施、环卫垃圾桶、中央隔离栏杆、城市家具等不列入本次招标范围。②交通疏解及星沙联络线与龙塘路交叉口燃气管道、自来水管管道和路灯管道的保护已纳入本次招标范围。③施工临时用水用电已计入最高投标限价内。



扫描全能王 创建

中标金额：（大写）叁仟柒佰陆拾万陆仟柒佰伍拾玖元贰角捌分
（小写）37606759.28元

工程费用：37224133.76元；设计费：382625.52元。

其中绿色施工安全防护措施项目费：984891.90元。

建安费用：/。

销项税额（应纳税额）：/。

附加税额：/。

其他项目费：/。

工期：180日历天（设计工期：30日历天；施工工期：150日历天）

质量标准：（1）设计要求的质量标准：设计符合现行有关规范和本项目设计要点的
要求；（2）施工要求的质量标准：施工符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

项目负责人：马铁辉，职称/注册资格：建造师证，证书编号：湘1432017201900070，
身份证号码：430121197305238167。

技术负责人：/，职称/注册资格：/，证书编号：/，身份证号码：/。

设计项目负责人：李战勇，职称/注册资格：注册土木工程师（道路工程），证书编
号：20201002043000000044，身份证号码：410126198009212918。

施工项目负责人：马铁辉，职称/注册资格：建造师证，证书编号：湘
1432017201900070，身份证号码：430121197305238167。

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

其他补充：无。

特此通知。

建设单位：
（法定代表人签字或盖章）
建设单位：（公章）



招标代理机构：
（法定代表人签字或盖章）
招标代理机构：（公章）



招投标监管机构备案（签章）：



2022年07月07日



扫描全能王 创建

4、长沙县支一路(望仙路-特立路)工程总承包(EPC)

长沙县支一路（望仙路-特立路）
工程总承包（EPC）

合
同
文
件

发包人：长沙县重点建设项目事务中心

承包人：湖南望新建设集团股份有限公司（联合体牵头人）

中冶长天国际工程有限公司（联合体成员）

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长沙县重点建设项目事务中心

承包人(全称): 湖南望新建设集团股份有限公司(联合体牵头人)、中冶长天国际工程有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长沙县支一路(望仙路-特立路)工程总承包(EPC)的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 长沙县支一路(望仙路-特立路)工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 长沙县星沙街道。
3. 工程审批、核准或备案文号: 关于长沙县支一路(特立路至望仙路)道路工程可行性研究报告的批复、长县发改投〔2022〕356号文。
4. 资金来源: 财政拨款,已落实。

5. 工程内容及规模: 支一路(望仙路~特立路)路线长403m,南起望仙路,北至特立路。标准路幅宽26m,双向4车道,道路等级为城市支路,设计速度为30km/h。本次设计横断面与支一路(凉塘路至长浏高速段)保持一致。按照要求本次对支一路(望仙路~洋湖路)段人行道同步改造。支一路(望仙路~洋湖路)现状为炭头冲路,双向4车道,道路右侧已建设完成人行道,左侧未建设人行道,本次设计按照路幅宽度26m对两侧的人行道进行改造,改造人行道宽度为2m。本项目建设内容主要包括:道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线以及相关配套设施等。

6. 工程承包范围: 本项目招标的主要内容包括道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线以及相关配套设施等。包含上述工程从施工图设计阶段、施工准备阶段、

本合同为总价合同，除根据第通用条款第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：按政策规定预付农民工工资保证金及绿色安全防护施工措施费。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：_____ / _____。

预付款担保形式：_____ / _____。

14.3 工程进度款

工程进度款可按月实际进度的50%支付，工程竣工验收合格后，可付至工程合同造价的50%；竣工验收满一年，且投评中心出具结算评审报告后，再支付30%，即付至80%；待投评出具评审报告满一年后或投评出具结算调整报告后支付至结算金额的97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性支付。（该期限内不计息）。

设计费支付方式：承包人提交本项目施工图设计，并经建设行政主管部门审查备案后，发包人支付至合同设计金额的70%，工程结算完成后付至90%，剩余部分待缺陷责任期满后一次性支付（该期限内不计利息）。

付款时，承包人需提供符合发包人记账要求的等额增值税发票，支付至合同约定帐户。

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：_____ 书面申请 _____。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：_____

_____ / _____。

进度付款申请单应包括的内容：_____ / _____。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：_____ / _____。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 _____ / _____ 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 _____ / _____ 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：_____ / _____。

施工阶段、竣工验收阶段至保修责任期阶段全过程与本项目有关的施工图设计及施工范围的所有内容。

设计工作内容：①对招标人提供的勘察、测量等前期资料自行补充勘探调查；②对本工程施工图设计及施工现场设计服务、参与验收等与设计相关的全部工作；③对招标人提供的建设前期资料的复核，提出补充和完善，并完成本项目设计范围内的各个专业包括但不限于所有施工图设计等内容。所有施工图设计图纸均应达到现行的设计规范、规程、标准的要求，满足招标人各项功能及使用要求，并通过政府主管部门的相关审批和审查(含各阶段的报批、报建、施工现场、竣工验收及质量保修阶段设计服务等配合工作)；

施工内容：支一路（望仙路—特立路）道路工程总承包施工所有内容。招标人有权根据项目的实际情况调整施工范围，施工范围最终以招标人签字认可、并通过相关主管部门审查核准的施工图为准。

其他说明：①成套井盖及智慧雨污分流井、公交站点设施、环卫垃圾桶、中央隔离栏杆、城市家具等不列入本次招标范围。

②交通疏解及特立路、望仙路与支一路交叉口燃气管道、自来水管管道和路灯管道的保护已纳入本次招标范围。

③施工临时用水用电已计入最高投标限价内。

二、合同工期

计划开始工作日期：____年__月__日。

计划开始现场施工日期：____年__月__日。

计划竣工日期：____年__月__日。

工期总日历天数：总工期 220 天，设计工期： 40 天；施工工期：180天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准:

设计要求的质量标准: 设计符合现行有关规范和本项目设计要点的要求。

施工要求的质量标准: 施工符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与支付形式

1. 签约合同价(含税)为:

人民币(大写): 壹仟陆佰贰拾伍万捌仟陆佰柒拾捌元玖角陆分 (¥16258678.96 元)。

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费(含税):

人民币(大写): 壹拾捌万玖仟陆佰零叁元贰角贰分 (¥189603.22元);

(2) 施工费(含税):

人民币(大写): 壹仟陆佰零陆万玖仟零柒拾伍元柒角肆分 (¥16069075.74 元);

其中: 安全文明施工措施费:

人民币(大写): 肆拾贰万壹仟陆佰肆拾叁元玖角伍分 (¥ 421643.95元);

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同, 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不予调整, 但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: _____ / _____ 。

3. 设计费和施工费由发包人分别支付给相应的联合体成员。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 柳炎。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、订立时间

本合同于___年___月___日订立。

九、订立地点

本合同在长沙县重点建设项目事务中心订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 年 月 日生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，联合体牵头人叁份。

本页为签署页

发包人：长沙县重点建设项目事务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人 


（签字）



时间： 年 月 日

承包人（牵头方）：湖南望新建设集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人 

（签字） 

开户银行：建设银行长沙星沙支行

账号：43001566061050000162 

时间： 年


开户银行：长沙市建行星沙支行
指定账号：43001566061050000162
说明：工程款未付到该帐号甲方承担全部责任

承包人（成员方）：中冶长天国际工程有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人 

（签字）

开户银行：交通银行湖南省分行营业部

账号：431612000018000173895

时间： 年 月 日

(4) 施工中发生如下情况的：1) 湖南省消耗量定额缺项的子目，2) 对采用新技术、新工艺、新材料、新设备的项目或子目工程，无现行消耗量标准的，3) 对于发包人要求承包人实施分部分项工程，标准高于行业标准、规范要求的，按实际情况，由承包人、发包人、建设单位、监理单位拟定价格，并报投评审核为准。

13.3 暂估价

13.3.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：____/____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：____/____。

招投标程序及其他约定：____/____。

13.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：____
无_____。

13.4 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：无。

13.5 市场价格波动引起的调整

(1) 主材预算价格调整对象包括：施工过程中（无论工期及工程量是否变化），材料（仅限于钢筋、水泥、砂、碎砾石、沥青、商品砼六大主材）的调整按合同约定的施工工期计算，各主材（按基期价格相应的造价刊物）平均价涨跌超过10%以上方可调整，其中（涨）跌5%以内（含5%）由总承包人承担；超过5%部分，由总承包人负担10%，发包人负担90%，材料差价进入结算（不优惠）；人工费如遇政策调整按省市相关文件执行。人工、材料调整数量及基期价格以招标文件提供的为准。

(2) 材料调差优先采用《长沙县建设造价》，缺少部分参照《长沙建设造价》和市场价执行。

(3) 本合同设计费为固定包干价格，不因市场波动进行调整

13.5.1 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：_____
否_____。

13.5.2 关于采用其他方式调整合同价款的约定：_____/_____
。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

关于合同价格形式的约定：

中标通知书

中标通知书编号：430121202112140068-BZ-001

项目编号：430121202112140068

湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方)：

很高兴地通知您，长沙县重点建设项目事务中心(招标人名称)长沙县支一路(望仙路-特立路)工程总承包(EPC)项目于2023年03月24日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：本项目位于长沙县辖区内，南起望仙路，北至特立路，全长403米，道路等级为城市支路，标准路幅宽度26米，双向4车道，设计时速为30km/h。建设内容包括：道路工程、结构工程、排水工程、土方工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线以及相关配套设施等。项目总投资约3028.73万元，其中建安工程费约1696.80万元。

中标范围：本项目承包范围为工程设计施工总承包，从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、施工全过程均属本工程承包的范围。以长沙县投资评审中心的招标控制价编制说明为准。

设计部分：包括但不限于对本工程施工图设计及施工现场设计服务、参与竣工验收等与设计相关的全部工作。对招标人提供的建设前期资料的复核，提出补充和完善，并完成本项目设计范围内的各个专业包括但不限于(道路工程、结构工程、排水工程、土方工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程、地下综合管线以及相关配套设施等)所有施工图设计等内容。所有施工图设计图纸均应达到现行的设计规范、规程、标准的要求，满足招标人各项功能及使用要求，并通过政府主管部门的相关审批和审查(含各阶段的报批、报建、施工现场、竣工验收及质量保修阶段设计服务等配合工作)。

施工部分：包括但不限于本项目的道路工程、结构工程、排水工程、土方工程、照明工程、电力工程(仅限电力埋管)、交通工程、绿化工程、地下综合管线以及相关配套设施等。具体以招标人提供的初步设计相关文件以及招标控制价中所包含的施工内容为准，从施工到竣工验收、质保期全过程。

中标金额：(大写)：壹仟陆佰贰拾伍万捌仟陆佰柒拾捌元玖角陆分

(小写)：16258678.96元

其中：设计费：189603.22元；建筑安装工程费：16069075.74元

工期：总工期 220 日历天，其中设计总工期 40 日历天（含施工图审查），自中标通知书发出后；施工总工期 180 日历天，施工开工时间以监理人发出的开工令时间为准。

质量标准：（1）设计要求的质量标准：本项目施工图设计深度须达到现行的住房城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的标准要求。（2）施工要求的质量标准：符合现行国家质量验收规范的合格工程。

项目经理：柳炎，职称/注册资格：贰级注册建造师证/安全生产考核合格证，证书编号：湘 243002294178/湘建安 B(2022)0100005370，身份证号码：430121198502282815；

设计负责人：李战勇，职称/注册资格：国家注册土木工程师（道路工程），证书编号：2020100204300000044，身份证号码：410126198009212918；

施工经理：柳炎，职称/注册资格：贰级注册建造师证/安全生产考核合格证，证书编号：湘 243002294178/湘建安 B(2022)0100005370，身份证号码：430121198502282815。

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

履约保证金金额：合同签订后 10 日内，中标人按要求提供中标合同金额的 8%。

付款方式：按合同约定执行。

特此通知。

建设单位：（法人签字或盖章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）

招标代理机构：（公章）

招投标监管机构备案（签章）

2023 年 4 月 6 日

5、山月路(福元路-A -2 路)建设项目设计施工总承包项目

GF-2020-0216

山月路（福元路-A-2 路）建设项目 设计施工总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长沙开福城市建设投资有限公司

承包人（联合体牵头人）：湖南金辉建设集团有限公司

承包人（联合体成员）：中冶长天国际工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有
关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目
的设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：山月路（福元路-A-2路）建设项目设计施工总承包。
2. 工程地点：长沙市开福区。
3. 工程审批、核准或备案文号：开发改发【2021】53号
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容及规模：全长 970m，红线宽 30m，标准断面形式为 2*3.0
（人行道）+2*2.5（绿化带）+2*2.5（非机动车道）+2*7.0（机动车
道）；路基路面工程、排水工程及管线综合、交通工程、照明工程、
绿化工程和天网工程等施工图设计及项目施工（具体详见附件清单）。
6. 工程承包范围：EPC 总承包：包括本项目全部工程的施工图设计、
工程预算、施工总承包，并对工程的设计、施工、造价、质量、安全、
工期等全面负责。

具体范围如下：

(一) 设计范围：包括但不限于①对初步设计进行优化，并完成施工图设计，路基路面工程、排水工程及管线综合、交通工程、照明工程、绿化工程和天网工程等施工图设计；②负责与电力、通信、燃气和给排水等各类管线权属部门以及交警、园林等职能部门协调对接，按其要求落实设计。③设计以及施工期间的服务，包括但不限于施工图设计图审、技术交底、报批、报建、施工期相关现场技术服务、工程竣工验收、备案、移交及结（决）算等配合工作。④设计及施工过程中设计修改补充、设计变更；⑤工程总承包合同范围内的其他设计工作。

(二) 施工范围：①包括路基路面工程、排水工程及管线综合、交通工程、照明工程、绿化工程和天网工程等施工。②负责与电力、燃气、给水、通信、交警等职能部门对接，组织协调通信、燃气、给水等各类管线以及交安设施的同步实施；③满足项目实施的总承包管理服务。④工程竣工验收、备案、移交及结（决）算；缺陷期维护修复、工程保修。⑤工程总承包合同范围内的其他工作。

(三) 其他相关工作：①项目报建报批工作：施工图审查及施工许可证至竣工验收备案阶段所需办理的各项报建报批工作；②施工图预算编制（内部报发包人审核的预算）等所有相关工作。以上所述的工程承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究发包人要求、设计要求、设计基础资料及有关文件、图纸，从而完全了解本工程的实际内容。以上未明细但设计要求及设计图纸

范围所涵盖的全部工程亦属本工程承包的范围。

二、合同工期

计划开始工作日期：以发包人开工令为准。

计划竣工日期：以发包人下达开工令之日起，320 日历天内完成竣工验收。

其中施工图设计阶段 40 日历天，施工工期 280 日历天。具体施工图设计、审查和备案及施工图预算编制的完成天数按附件 1 执行，开始时间以发包人通知时间为准。

工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程设计质量标准：符合国家、湖南省、长沙市、行业现行设计规范及本项目设计需求，设计图纸确保通过施工图审查或咨询审查。施工图的预算造价指标符合发包人招标控制价的总价指标要求。

2、工程施工质量标准：符合现行的工程施工质量验收规范要求，验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价（含税）：暂按中标价人民币（大写）叁仟贰佰零陆万叁仟壹佰玖拾元陆角肆分（32063190.64 元）签订。工程结算最终以开福区财政评审中心审定为准（如遇上级部门抽审，则以抽审结果为准）。

其中施工图设计费 276415.35 元，建安工程费 31786775.29 元，

暂列金额 1586263.73 元。

3、本工程合同结算价格组成：合同结算价=设计费最终结算金额+最终施工部分合同价+合同价款可调整额。

(1) 设计费结算金额：施工图设计费结算价以施工中标价（不含预备费）为计费基数×设计中标费率，最终施工图设计结算金额以开福区财政评审中心核定为准。

(2) 最终施工部分合同价：施工部分合同价采用总价控制下的按实结算，合同价格形式为单价合同，其中绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税作为不可竞争费用按中标包干价计取。

(3) 合同价款调整额：以下情况应按合同约定及区财政评审中心规定履行相应程序，否则发包人不予以认可：①发包人要求增加初步设计以外的工作内容；发包人对审查备案后的施工图的建设内容、建设规模、建设标准等进行调整，该项调整所引起的价格变化据实调整；发包人明确要求取消合同内的工作内容，发包人从工程结算中予以扣除；②不可预见地质条件引起的价格调整：施工时地质情况与施工图审查备案时的地勘报告不符导致变更金额（如遇不明地下管线、管道），该风险事件引起工程造价的调整。在地勘报告与实际基本相符的前提下，因承包人施工工艺调整增加的造价不予调整；③承包人未按审查备案施工图纸进行施工的工作内容，发包人从工程结算中予以扣除；④政策性文件价款调整：在不违反本合同其他约定的情况下，本工程实施过程中，如遇国家、湖南省、长沙市、开福区建设行政管理部门（含其授权的工程造价管理机构）和政府有关部门及行业协会

颁布了法律、法规、规章和政策调整等因素引起的建安工程造价变化（不包括人工工资单价、机械），则原则上按新文件规定执行，但已实施完成部分工程量不予调整；⑤安全文明施工措施费计取和支付执行政府最新政策和文件；⑥根据法律法规及相关政策的约定，因不可抗力原因导致承包人费用增加应由发包人承担部分；⑦材料价格调整：在实际建设工期内当土建及市政工程单项主要材料预算价格涨跌幅度超过±3%，装饰及安装工程主要材料预算价格涨跌幅度超过±5%，该单项主要材料超过幅度部分可据实调整，主要材料包括钢材、混凝土、砌体、水泥、砂石、预拌砂浆，其他设备材料在任何情况下均不调整。

4、如由于承包人未能按照经发包人批准的进度计划或者因承包人原因导致未按期完工，延期施工期间因政策性原因、规划调整、建设标准提高等原因造成的造价增加由承包人承担，引起的造价减少按实扣减，因非承包商原因引起的延期施工，经发包人书面认可方可免除承包人责任。

5、合同价款支付：按工程进度在节气（端午、中秋、春节）时支付资金至联合体牵头方。

（一）设计费

（1）施工图设计图纸经施工图审查机构审查合格后，发包人在节气（端午/中秋/春节）支付时支付设计费合同额的60%；

（2）项目竣工验收合格后，结算前发包人在节气时（端午/中秋/春节）累计支付不超过合同额的70%；

款的规定一致。合同专用条款没有约定的,则与合同通用条款的规定一致。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2024年1月15日订立。

九、订立地点

本合同在长沙市开福区订立。

十、合同生效

本合同经双方盖章签字后成立生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执叁份。

-----本页以下无正文,为签字盖章处-----

发包人:

(公章或合同专用章)

承包人(联合体牵头方):

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

联系地址:

联系电话:

开户银行:

账 号:



法定代表人或其授权代表:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

联系地址:

联系电话:

开户银行: 中国建设银行望城支行

账 号: 43050178393600001386



承包人(联合体成员方):

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

联系地址:

联系电话:

开户银行:

账 号:



中标通知书

中标通知书编号：43010221082402126-BZ-001 项目编号：430105202102230088

湖南金辉建设集团有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司：

很高兴地通知您，长沙开福城市建设投资有限公司（招标人名称）山月路（福元路-A-2路）建设项目设计施工总承包项目于2023年12月11日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：山月路（福元路-A-2路）建设项目位于开福区洪山街道，南起福元路，北至A-2路。道路全长约0.97km，规划路幅红线宽度30m，为城市次干道，本次招标金额为：33587953.72元。

中标范围：本项目全部工程的设计、施工总承包，并对工程的施工图设计、施工、造价、质量、安全、工期等全面负责，主要包括但不限于以下范围：路基路面工程、排水工程及管线综合、交通工程、照明工程、绿化工程和天网工程等施工图设计及项目施工（具体详见附件清单）。

中标金额：（大写）叁仟贰佰零陆万叁仟壹佰玖拾元陆角肆分

（小写）32063190.64元

设计费：276415.35元，建筑安装工程费：31786775.29元。

工期：320日历天

质量标准：设计符合现行有关设计规范和本项目设计要点的要求；施工符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

项目经理：袁浩，职称/注册资格：建造师证，证书编号：湘243171861188，身份证号码：430903199005254819；

设计负责人：李战勇，职称/注册资格：高级工程师，证书编号：201236045，身份证号码：410126198009212918；

施工经理：袁浩，职称/注册资格：建造师证，证书编号：湘243171861188，身份证号码：430903199005254819；

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

其他补充：1、湖南金辉建设集团有限公司（牵头方）中冶长天国际工程有限责任公司（成员方） 2、工期：320日历天（最终以发包人具体要求为准。开工日期以发
人或发包人委托的监理单位发布的开工令为准）。其中自中标通知书发放后40天完成施
工图设计、审查及备案，同期组织编制完成施工图预算，施工工期280日历天。

特此通知。

建设单位：（法人签字或盖章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）



建设单位：（公章）

招标代理机构：（公章）



招投标监管机构备案（公章）：



2023年12月26日

投标函

投标函

致招标人：深圳市南山区建筑工务署

为确保贵方招标项目西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计招标投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以1291.96万元（按照前附表规定报价方式填写）结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标保证金均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标保证金的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起30日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：与招标文件中招标范围一致。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标附件6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标附件7）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂

停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

8、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

- (1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
- (2) 履约评价评定为良好及以下；
- (3) 本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

9、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（纸质文件加盖单位公章）：中冶长天国际工程有限责任公司

投标人法定代表人签章：



单位地址：湖南省长沙市高新区麓松路480号

邮政编码：410000 电话：0731-82760111 传真：0731-82760111

2024年8月30日



营业执照



统一社会信用代码
9143000074318842X2

营业执照 (副本)



扫描“二维码”或登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

副本编号：8-1

名称 中冶长天国际工程有限责任公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 易曙光

注册资本 陆亿柒仟柒佰叁拾万壹仟贰佰元整

成立日期 2003年06月05日

住所 长沙市高新区麓松路480号

经营范围

承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三类一补加工贸易，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价、制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《环球球团》、《工程建设》的出版（经营许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
9144030076499827X6

营业执照

(副本)



名称 中冶长天国际工程有限责任公司深圳分公司

类型 非国有独资有限责任公司分公司

负责人 张厚贵

成立日期 2004年07月30日

营业场所 深圳市南山区南山街道向南社区南山大道1175号新绿岛大厦12层B区

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等国家企业信用信息公示系统及其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2020年11月20日

企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：深圳市南山区建筑工务署

我单位参加 西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计 的招投标活动，
我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 国有企业。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中冶长天国际工程有限责任公司

法定代表人（签字）：

日期：2024年8月30日





国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	中冶长天国际工程有限责任公司
报告生成时间	2024/08/28 17:28:07
申请人邮箱	1605139515@qq.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

I 照面信息

统一社会信用代码：9143000074318842X2 企业名称：中冶长天国际工程有限责任公司
类型：其他有限责任公司 法定代表人：易曙光
注册资本：67730.12 万人民币 成立日期：2003年06月05日
营业期限自：2003年06月05日 营业期限至：
登记机关：湖南省市场监督管理局 核准日期：2023年10月17日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：长沙市高新区麓松路480号

经营范围：承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

I 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	中国冶金科工股份有限公司	企业法人营业执照(公司)	100000000041958	企业法人
2	湖南迪策投资有限公司	企业法人营业执照(公司)	91430000745616459U	企业法人
3	上海建众机电物资有限公司	企业法人营业执照(公司)	3101021012867	企业法人
4	长沙矿冶研究院有限责任公司	企业法人营业执照(公司)	914300004448853809	企业法人

		、模型；承接复印及晒图业务；法律法规允许的矿产品加工、销售和进出口贸易；按本企业期刊出版许可证核定的项目从事期刊出版（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；期刊广告的设计、制作及发布。	承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
2 3	股东变更	长沙矿冶研究院有限责任公司,上海建众机电物资有限公司,湖南华菱矿业投资有限公司,中国冶金科工股份有限公司,韶关市瑞通物资发展有限公司	长沙矿冶研究院有限责任公司,上海建众机电物资有限公司,湖南华菱矿业投资有限公司,中国冶金科工股份有限公司,韶关市瑞通物资有限公司	2014年12月05日
2 4	地址变更	长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦520房	长沙市高新区麓松路480号	2014年05月21日
2 5	股东变更	长沙矿冶研究院有限责任公司,上海建众机电物资有限公司,湖南华菱矿业投资有限公司,中国冶金科工股份有限公司,韶关市瑞通物资发展有限公司	韶关市瑞通物资发展有限公司,长沙矿冶研究院有限责任公司,上海建众机电物资有限公司,湖南华菱矿业投资有限公司,中国冶金科工股份有限公司	2014年03月21日
2 6	股东变更	长沙矿冶研究院有限责任公司,湖南华菱矿业投资有限公司,上海建众机电物资有限公司,韶关市瑞通物资发展有限公司,中国冶金科工股份有限公司	长沙矿冶研究院有限责任公司,湖南华菱矿业投资有限公司,上海建众机电物资有限公司,韶关市瑞通物资发展有限公司,中国冶金科工股份有限公司	2014年03月21日
2 7	注册资本变更	50622.3520万元[人民币]	60000.0000万元[人民币]	2014年03月21日

I 清算信息

暂无清算信息

I 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
		特种设	2019	2027	湖南省	许可项目：压力管道设计;许可子项目：工业管道(GCD);许可参数：-;备注：覆盖GC2级;限亚临界以下;许可项目：压

1	TS18430 09-2027	备生产 单位资 格许可	年07 月16 日	年08 月07 日	市场监 督管理 局	力管道设计;许可子项目:工业管道(GC 2);许可参数:-;备注:;许可项目:压力 管道设计;许可子项目:公用管道(GB2); 许可参数:-;备注:;许可项目:压力管 道设计;许可子项目:公用管道(GB1);许 可参数:-;备注:
2	TS18430 09-2023	特种设 备生产 单位许 可	2019 年07 月16 日	2023 年07 月24 日	湖南省 市场监 督管理 局	特种设备生产单位许可
3	起17湘A 05839(24)	特种设 备使用 登记	2024 年08 月09 日		湖南湘 江新区 管理委 员会	电动单梁起重机
4	高新建2 【2016】 34号	中冶长 天冶炼 专用设 备生产 基地检 测车间	2016 年10 月26 日		高新区 规划局	建设工程规划许可证

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

5	韶关市瑞通物资有限公司	企业法人营业执照(公司)	4402012000770	企业法人
---	-------------	--------------	---------------	------

I 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	乐文毅	董事兼总经理	2	李欣	董事
3	潘国友	董事	4	易曙光	董事长
5	朱小友	董事	6	刘寿康	监事
7	黄祉飞	董事	8	林锦珍	监事
9	王自然	董事	10	刘红	监事

I 分支机构信息

暂无分支机构信息

I 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案	无	2023-08-18公司新章程	2023年10月17日
2	股东变更	长沙矿冶研究院有限责任公司 ，湖南华菱矿业投资有限公司 ，上海建众机电物资有限公司 ，韶关市瑞通物资有限公司 ，中国冶金科工股份有限公司	长沙矿冶研究院有限责任公司 ，湖南迪策投资有限公司 ，上海建众机电物资有限公司 ，韶关市瑞通物资有限公司 ，中国冶金科工股份有限公司	2023年10月17日
3	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	邱武 朱小友 乐文毅 潘国友 全立辉 易曙光 王自然	朱小友 潘国友 乐文毅 王自然 黄祉飞 易曙光 李欣	2023年10月17日
4	经营期限	2003年6月5日至 2023年6月5日	2003年6月5日至 长期	2023年04月24日

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期
1	430000201808210002	韶关市瑞通物资有限公司		1046	湖南三湘银行股份有限公司		2018年08月21日	无效	2018年08月21日

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供, 企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

序号	股东	认缴额(万元)	实缴额(万元)	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
1	中国冶金科工股份有限公司	62723.033	62723.033	货币	62723.0033	2016年04月05日	2021年09月27日	货币	62723.0033	2016年04月05日	2021年09月27日
2	长沙矿冶研究院有限公司	1045.5999	1045.5999	货币	1045.5999	2014年03月07日	2021年09月27日	货币	1045.5999	2014年03月07日	2021年09月27日

序号	名称	类型	网址
1	中冶长天国际工程有限责任公司	网站	https://www.cie-cn.com/

I 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	长沙矿冶研究院有限责任公司	1045.5999	2014年03月07日	货币	1045.5999	2014年03月07日	货币
2	湖南迪策投资有限公司	1870.317	2014年03月14日	货币	1870.317	2014年03月14日	货币
3	韶关市瑞通物资有限公司	1045.5999	2014年03月10日	货币	1045.5999	2014年03月10日	货币
4	上海建众机电物资有限公司	1045.5999	2014年03月10日	货币	1045.5999	2014年03月10日	货币
5	中国冶金科工股份有限公司	62723.0033	2016年04月05日	货币,其他	62723.0033	2016年04月05日	货币,其他

I 对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	长沙中冶麓谷景园置业有限公司	91430100680345116Q
2	和天(湖南)国际工程管理有限公司	91430000183866340W
3	中冶长天(长沙)智能科技有限公司	914301007767561717

4	湖南中冶长天重工科技有限公司	91430100591014673Q
5	中冶长天置业有限公司	91430100567693397B
6	湖南长元物业管理有限责任公司	91430000748364576D
7	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	914301005849395200

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	833 人	失业保险	833 人
职工基本医疗保险	825 人	工伤保险	833 人
生育保险	825 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

5	章程备案	无	2022-06-24公司新章程	2023年04月24日
6	章程备案	无	2022-06-24公司新章程	2022年08月19日
7	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	蔡智明 林锦珍 刘寿康	林锦珍 刘寿康 刘红	2022年08月19日
8	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	邱武 易曙光 乐文毅 王自然 何国强	易曙光 乐文毅 王自然 邱武 潘国友 朱小友 全立辉	2022年01月24日
9	章程修正案备案	无	; 2021-12-31章程修正案	2022年01月24日
10	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	易曙光 周应其 乐文毅 何国强 王自然	何国强 易曙光 乐文毅 王自然 邱武	2020年09月30日
11	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	王根成 易曙光 周应其 何国强 王自然	乐文毅 王自然 易曙光 何国强 周应其	2019年12月26日
12	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	何国强	乐文毅	2019年12月26日
13	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	林锦珍 祝维钢 王自然 刘寿康	蔡智明 林锦珍 刘寿康	2017年04月28日
14	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	周应其 易曙光 何国强 王根成	周应其 易曙光 何国强 王根成 王自然	2017年04月28日
15	章程备案	无	2017-03-30新章程	2017年04月28日
16	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	何国强 易曙光 王根成 李效伟	何国强 周应其 王根成 易曙光	2016年09月02日

任公司												
3	韶关市瑞通物资有限公司	1045.5999	1045.5999	货币	1045.5999	2014年03月10日	2021年09月27日	货币	1045.5999	2014年03月10日	2021年09月27日	
4	湖南迪策投资有限公司	1870.317	1870.317	货币	1870.317	2014年03月14日	2021年09月27日	货币	1870.317	2014年03月14日	2021年09月27日	
5	上海建众机电物资有限公司	1045.5999	1045.5999	货币	1045.5999	2014年03月10日	2021年09月27日	货币	1045.5999	2014年03月10日	2021年09月27日	

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	公示日期
						特种设		

	经理等)			
17	经营范围变更	承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016年09月02日
18	章程修正案备案	无	2016-08-25备案公司章程修正案（第一章第三条）	2016年09月02日
19	联络员备案	李昕 *** 备案手机：***	李昕 *** 备案手机：***	2016年08月10日
20	章程备案	无	2016-04-05新章程	2016年06月29日
21	注册资本变更	60000万人民币	67730.1200万人民币	2016年06月29日
22	经营范围变更	承担国内外工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易和劳务派出（国家法律法规禁止和限制的除外）；城市规划编制；建设项目环境影响评价（以上凭本企业资质证书经营）；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具	承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；	2016年06月29日

1	TS1843 009-20 23	其他	2019年 07月16 日	2027年 08月07 日	湖南省 市场监 督管理 局	备生产 许可证 (压力 管道设 计)	有效	2021年 09月27 日
---	------------------------	----	---------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	----	---------------------

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：9143000074318842 X2 企业名称：中冶长天国际工程有限责任公司

企业通信地址：长沙市高新区麓松路480号

邮政编码：410205

企业联系电话：0731-82760798

企业电子邮箱：Overseas@cie-cn.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：是

是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：是

企业主营业务活动：承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口

、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网站网店信息

企业近三年履约评价

序号	项目名称	工程规模与主要特征	项目所在地	建设单位名称	履约评价时间	履约评价等级
1	长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程设计施工总承包项目	长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路呈东西走向,西起蟠龙路,东至龙塘路。龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)道路呈南北走向,南起潇湘西路,北至星沙联络线辅道。潇湘西路(蟠龙路至龙塘路)东段道路全长约454.604m(不含起终点交叉口),宽26m,双向四车道。龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)道路全长约360.189m(不含起终点交叉口),宽36m,双向六车道。两条道路均为城市次干路,设计时速均为40km/h。主要建设内容:道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。	长沙县湘龙街道	长沙县重点建设项目事务中心	2024.7.8	
2	慈利县永安大桥重建工程	永安大桥桥址位于慈利县城西部,大桥南岸为慈利县零阳镇,北岸为永安村。本项目为拆除老桥并原址重建。重建大桥主桥采用4x50m先简支后连续预应力混凝土预制T梁。	张家界市慈利县	慈利县公路建设养护中心	2023.7.28	
3	深圳市新屋围余泥渣土受纳场工程	设计内容:设计库容420万立方米 配套施工图设计(包含建筑、结构、给排水、电气、空调通风、总图专业)及工艺专业配合甲方、设备厂家。	深圳市	深圳市住房和建设局	2023.1.6	优秀
4						
5						

注:需附证明材料

1、长沙县龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)及潇湘西路东段(蟠龙路至龙塘路)道路工程设计施工总承包项目

关于长沙县龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）及潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路工程设计推荐评优资料

由我中心负责组织建设的长沙县龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）及潇湘西路东段（蟠龙路至龙塘路）道路工程，位于长沙县境内。道路呈L型：其中潇湘西路东段为东西向，西起蟠龙路，东至龙塘路，路线长502.52米，宽26米；龙塘路为南北向，南起潇湘西路东段的终点，向北止于星沙联络线辅道，路线长360.19米，宽36米。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观工程等。工程造价投资约7483万。

经公开招标，由中冶长天国际工程有限责任公司中标。项目于2023年1月19日完成竣工验收。项目通车后完善片区内部路网，极大保障了湘龙二小顺利开学和满足周边人民群众安全便捷出行。项目建设质量好、速度快、工程造价低，得到了市领导和广大市民的一致好评。

设计单位中冶长天国际工程有限责任公司严格按照工程建设强制性标准和设计合同要求，按时、保质、保量完成本项目的设计工作。在项目的施工过程中，中冶长天国际工程有限责任公司以优良、及时的服务解决了施工过程中的问题，与建设单位、施工单位、监理单位紧密配合共同努力，圆满完成了本项目的建设，得到了参建各方的一致好评。

我单位同意推荐中冶长天国际工程有限责任公司以本项目申报由湖南省勘察设计协会组织的行业优秀勘察设计奖。

长沙县重点建设项目事务中心

2024年07月08日



慈利县公路建设养护中心

关于慈利县永安大桥重建工程设计评优推荐材料

永安大桥桥址位于慈利县城西部，大桥南岸为慈利县零阳镇，北岸为永安村。本项目为拆除老桥并原址重建。重建大桥主桥采用4x50m先简支后连续预应力混凝土预制T梁。

本工程的设计通过公开招标，由中冶长天国际工程有限责任公司中标，并于2011年11月2日签订建设工程设计合同。该大桥于2022年9月8日通过竣工验收。

中冶长天国际工程有限责任公司严格按照工程建设强制性标准和设计合同要求，按时完成了本项目的的设计工作。施工期间，中冶长天国际工程有限责任公司的设计人员积极配合，施工前进行了设计交底，施工过程中对关键部位进行验收，对现场实际与原设计不符的进行了设计变更。工程完工后，进行了竣工验收。

中冶长天国际工程有限责任公司的设计服务得到了参建各方的一致好评。我单位同意推荐中冶长天国际工程有限责任公司以本项目申报湖南省优秀工程设计奖。



深圳市住房和建设局

深圳市住房和建设局关于“深圳市新屋围余泥渣土受纳场工程”履约评价的函

中冶长天国际工程有限责任公司：

贵司负责设计的“深圳市新屋围余泥渣土受纳场工程”已完成施工及竣工验收工作。在项目建设过程中，贵司积极配合我局及时解决施工过程中遇到的各种问题，为该项目顺利完成建设任务、竣工验收以及工程结算等后续工作提供了良好的技术服务和保证。

该项目设计满足相关规范要求，限额设计控制了工程造价，施工运营过程满足国家、省、市相关部门的安全、质量、环保等项目评价。

本项目的履约评价结果为：优秀。

此函。



投标人近 6 年荣获“优秀工程设计奖”一览表

序号	获奖工程名称	获奖工程	颁奖单位	获奖时间	获奖公告查询网址
		建设地点			
1	长沙县樱花路（龙峰大道到至临空北路）、黄龙北路（龙峰大道至黄金大道）市政道路建设工程	长沙县	湖南省勘察设计协会	2023. 3	http://hunanhxm.thwsys.com
2	长沙县樱花路（龙峰大道至临空北路）、黄龙北路（龙峰大道至黄金大道）工程勘察设计项目岩土工程勘察	长沙县	湖南省勘察设计协会	2023. 3	http://hunanhxm.thwsys.com
3	慈利县城新区慈利大道建设工程	慈利县	湖南省勘察设计协会	2023. 3	http://hunanhxm.thwsys.com
4	东升路（开元路-星沙一桥）、北斗路（星沙一桥-星沙大道）提质改造工程	长沙县	湖南省勘察设计协会	2023. 3	http://hunanhxm.thwsys.com
5	张家界市城区与天门山景区连接线工程	张家界市城区	湖南省勘察设计协会	2023. 3	http://hunanhxm.thwsys.com
6	长沙市望城区七峰路（新巷北路-华灿路）道路工程	长沙市望城区	湖南省勘察设计协会	2024. 1	http://hunanhxm.thwsys.com
7	慈利县永安大桥重建工程		湖南省勘察设计协会	2024. 1	http://hunanhxm.thwsys.com
8	慈利县城新区内环路 S306 以东工程	慈利县	湖南省勘察设计协会	2024. 1	http://hunanhxm.thwsys.com
9	慈利县城蒋家坪世纪大道	慈利县	湖南省勘察设计协会	2024. 1	http://hunanhxm.thwsys.com
10	BIM 技术在宝山钢铁股份有限公司一二烧结合大修改造项目中的应用	宝山	湖南省住房和城乡建设厅	2018. 12	
11	全专业 BIM 正向协同设计在湛江三烧项目上的应用	湛江	中国勘察设计协会	2021	
12	中国医学科学院肿瘤医院分院（廊坊院区）项目 BIM 应用	廊坊	中国冶金建设协会	2021. 12	
13	深圳市民政康复中心 A 院区设计阶段 BIM 应用	深圳	中国冶金建设协会	2023. 2	
14	武钢二三烧结合节能环保提升整合大修改造项目全过程 BIM 数字化设计	武汉	中国冶金建设协会	2023. 2	

附：获奖证明材料

1、长沙县樱花路（龙峰大道到至临空北路）、黄龙北路（龙峰大道至黄金大道）市政道路建设工程



2、长沙县樱花路（龙峰大道至临空北路）、黄龙北路（龙峰大道至黄金大道）工程勘察设计项目岩土工程勘察

编号：2022-A-0015

获奖证书

中冶长天国际工程有限责任公司：

你单位 长沙县樱花路（龙峰大道至临空北路）、黄龙北路（龙峰大道至黄金大道）工程勘察设计项目岩土工程勘察 被评为二〇二二年度湖南省优秀工程勘察设计奖 工程勘察 三等奖。

特发此证，以资鼓励。



湖南省勘察设计协会
2023年03月

3、慈利县城新区慈利大道建设工程

编号：2022-D-0057

获奖证书

中冶长天国际工程有限责任公司：

你单位 慈利县城新区慈利大道建设工程 被评为二〇二二年度湖南省优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。



湖南省勘察设计协会
2023年03月

4、东升路（开元路-星沙一桥）、北斗路（星沙一桥-星沙大道）提质改造工程

编号：2022-D-0060

获奖证书

中冶长天国际工程有限责任公司：

你单位 东升路（开元路-星沙一桥）、北斗路（星沙一桥—星沙大道）提质改造工程 被评为二〇二二年度湖南省优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。



湖南省勘察设计协会
2023年03月

5、张家界市城区与天门山景区连接线工程

编号：2021D0113

获奖证书

中冶长天国际工程有限责任公司：

你单位 张家界市城区与天门山景区连接线工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。



中国勘察设计协会
2023年03月

6、长沙市望城区七峰路（新巷北路-华灿路）道路工程



7、慈利县永安大桥重建工程



8、慈利县城新区内环路 S306 以东工程



9、慈利县城蒋家坪世纪大道



10、BIM技术在宝山钢铁股份有限公司一二烧结整合大修改造项目中的应用



11、全专业 BIM 正向协同设计在湛江三烧结项目上的应用



12、中国医学科学院肿瘤医院分院(廊坊院区)项目 BIM 应用



13、深圳市民政康复中心 A 院区设计阶段 BIM 应用



14、武钢二三烧结节能环保提升整合大修改造项目全过程 BIM 数字化设计

