
工程编号： 2311-440303-04-01-970334002001 

 

深圳市建设工程施工招标 

投 标 文 件 

 

 

工程名称：正坑水碧道越桥东北侧边坡等 12 处边坡治理工

程 I 标段                                                           

 

投标文件内容：      业绩文件       

 

投标人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 

 

日期：2024 年 09 月 29 日 



资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 投标人基本情况 

1、投标人须填报《投标人基本情况》（相关证明提供

原件扫描件）； 2、表格格式详见“第三章 招标人对

招标文件及合同范本的补充/修改-资信标相关表格格

式”。 

2 
投标人近 5年类似工程业

绩情况 

投标人自认为在近 5年（从本工程招标公告的第一次

发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格

证书的时间为准）完成具有代表性的类似工程业绩。

（不超过 5项，提交业绩超过 5项的，按投标资料先

后顺序只计取前 5 项，非类似工程业绩不计）。 证明

文件：提供项目合同及竣工验收报告关键页扫描件，

以上扫描件应为原件扫描件或复印件加盖投标人公章

扫描件。【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内

容、合同造价、合同签字盖章页），竣工验收报告关键

页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收

结论签字页（须有建设单位签字盖章和拟派项目经理

签字，以竣工验收报告载明的日期认定业绩有效期）。

若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，

竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出

对投标人不利的判断】。（原件备查） 

3 
投标人近 5年履约评价情

况 

投标人提供近五年（从本工程招标公告的第一次发布

开始时间倒推，以获奖时间为准）获得建设单位出具

的类似工程项目履约评价情况。（不超过 5项，提交业

绩超过 5项的，按投标资料先后顺序只计取前 5项，

非类似工程业绩不计）。 证明文件：履约评价原件扫

描件（需体现建设单位、工程名称、评价等级及评价

时间；如上述证明文件无法证明的，还须提供业主证

明材料等）。 

4 
拟派项目经理情况及近 5

年类似工程业绩情况 

提供《拟派项目经理业绩情况一览表》及学历、职称、

社保等证明材料，提供近 5年（从本工程招标公告的

第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验

收合格证书的时间为准）作为项目经理承担的已完工

的最具代表性的类似工程施工业绩（不超过 3项，提

交业绩超过 3项的，按投标资料先后顺序只计取前 3

项，非类似工程业绩不计）。 证明文件：施工合同和

竣工验收报告及能够证明拟派项目经理为该项目的项

目负责人的相关证明文件的关键页扫描件，以上扫描

件应为原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件。

【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合

同造价、合同签字盖章页、及涉及项目负责人等页面

（如无法体现的，应补充提供其他证明材料），竣工验

收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的



内页、验收结论签字页（须有建设单位签字盖章和项

目经理签字，以竣工验收报告载明的日期认定业绩有

效期）。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同

金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可

能作出对投标人不利的判断】。（原件备查） 

5 项目团队人员配置情况 

提供《项目管理班子配备情况表》、项目管理班子人员

职称证、注册证等相关证明文件及近 6个月（从招标

公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）社保

证明扫描件。 

6 企业信用情况 

以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全

国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市

（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区

建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询

结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处

罚。 注：（1）提供查询证明截图。（2）上述信息由招

标人查询。 （3）企业信用信息以定标前一天查询结

果为准。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一、投标人基本情况 

企业名称 
深圳市勘察测绘院（集

团）有限公司 
企业曾用名（如有） 

深圳市勘察测绘院有限公司 

深圳市勘察测量公司 

深圳市勘察测绘院 

统一社会信用代

码 
91440300192200874Y 企业类型 有限责任公司 

注册资金（万元） 21000 万元 成立时间 1991 年 05 月 23 日 

企业股东信息（主

要） 

蔡衍钻:出资额 14280(万元)，出资比例 68% 

蔡兴利:出资额 1470(万元)，出资比例 7% 

林强和:出资额 5250(万元)，出资比例 25% 

企业资质（提供资

质证明文件） 

地质灾害治理工程施工甲级 

地基基础工程专业承包一级 

市政公用工程施工总承包一级 

建筑装修装饰工程专业承包二级 

专业技术人员规

模 

共 129 人，涉及专业包括： 

1、一级注册造价工程师专业 3人； 

2、二级注册造价工程师专业 2人； 

3、一级建造师（建筑工程）专业 33人； 

4、一级建造师（市政公用工程）专业 21人； 

5、二级建造师（建筑工程）专业 12人； 

6、二级建造师（市政公用工程）专业 13人； 

7、二级建造师（水利水电工程）专业 2人； 

8、注册土木工程师（岩土）专业 23人 

9、注册监理工程师（房屋建筑工程）专业 5人； 

10、注册监理工程师（市政公用工程）专业 5人； 

11、注册电气工程师（供配电）专业 2人； 

12、注册公用设备工程师（给水排水）专业 1人 

13、注册公用设备工程师（暖通空调）专业 1人 

14、一级注册结构工程师专业 3人 

15、二级注册结构工程师专业 1人 

16、二级注册建筑师专业 1人 

注： 

1、提供营业执照； 

2、提供上述表格中所需的其他所有证明文件; 

3、提供投标人拥有注册人员数量,提供在全国建筑市场监管公共服务平台查询的截图并加盖

单位公章(需清晰可见)。关键信息用红色方框标注显示； 

4、以上所有信息须提供相关证明材料，所有证明材料将随业绩文件一起全部对外公示，请

各单位认真填报，确保信息的准确性、真实性，并自行承担相应的责任； 

5、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若为按上述要求提供证明文件，招标人可能对

其做出不利判断。 

 



1.1、营业执照 





 

 



1.2、市场监督管理局商事主体登记及备案查询信息 

 



 

 

 

 

 

 

 



1.3、资质情况 





 



 

 



1.4、注册人员规模 









 

 

 

 



二、投标人近 5 年类似工程业绩情况 

投标人业绩情况一览表 

近 5年已完工类似

项目业绩 

（上限 5 项） 

1 

项目名称：盐田港拖车综合服务中心后方山体滑坡隐患综合治

理抢险工程勘察、设计、施工总承包（EPC） 

合同金额：26002.2326 万元（建安工程费：25353.7032 万元） 

合同签订时间：2022.01.10 

竣工时间：2023.03.24 

建设内容：本工程计划对盐田港拖车综合服务中心后方滑坡隐患进行

综合整治，彻底消除滑坡体以及周边盐田港拖车综合服务中心西北侧已

出现较大位移变形区域边坡的滑坡风险。根据应急处置期间勘察成果显

示，滑坡变形体平面上大致呈圆椅形，滑坡体后缘宽约125m，前缘宽约

170m，纵长约168m，面积约为28305m2，平均厚约17m，体积约481200m3，

滑坡体主滑方向约130°，参照《广东省地质灾害特征认定和分级标准》

（粤自然资函（2021）1035号）属于特大型滑坡，按照《滑坡防治工程

勘查规范》（GB/T32864-2016）属于中型滑坡。滑坡区域处于3种岩性接

触带，并受断层、花岗岩侵入等活动影响，岩性复杂多变、软弱破碎，

有较深厚的填土，第四系坡残积粉质粘土夹碎块石，石炭系测水组砂岩、

泥岩、砾岩全风化、强风化层，燕山二期侵入岩岩脉（花岗岩、二长岩

等）全风化层：测水组内存在互层现象，侵入岩岩脉风化强烈，部分呈

高岭土状，具备胀缩性（浸水后显著膨胀、强度降低，失水后显著收缩），

其他软弱面还包括测水组泥岩、断层破碎带等软弱面。 

该滑坡后、东、前3个边界方向见裂缝、剪出口，西侧边界未见裂缝，只

有变形较大的东南部揭示滑面，即滑坡边界、滑面未完全贯通，滑面不

清晰，可能存在多层滑面，裂缝、滑面处于持续扩展、新形成过程中。 

根据多次专家评审意见，计划采取土方卸载、抗滑桩及锚杆（索）格构

梁等方式对滑坡隐患区域进行全面综合治理，同步完善截排水措施及山

体复绿等措施。 

（2022 年度盐田区工务署工程优秀履约服务单位） 

2 

项目名称：深圳市下坪固体废弃物填埋场边坡治理抢险救灾工

程(场外） 

合同金额：9579.628515 万元 

合同签订时间：2018.09.01 

竣工时间：2019.12.24 

建设内容：坡底标高约90.00m，坡顶标高在 111~146m之间，坡高

25.8~62.1m，边坡为岩土混合边坡，坡底为下坪场污水一厂，坡底距厂

区设施 1~3m，污水一厂为下坪场渗滤液处理的核心所在，沿着坡底架设

有通往污水二厂的渗滤液管线，破坏后果很严重，其边坡支护安全等级

为一级；边坡支护形式：29#边坡分为四级边坡支护，1-1 剖面为两级坡，

均为格构梁；2-2 剖面为两级坡，一级坡为主动防护网，二级坡为格构

梁；3-3 剖面为四级坡，一级坡为主动防护网，二三四级坡为格构梁；

4-4 剖面为一级坡，为格构梁。 

获奖：表扬信、应急抢险先锋 



3 

项目名称：新桥街道联发石场复绿工程 

合同金额：2502.527486 万元 

合同签订时间：2020.06.23 

竣工时间：2021.04.23 

建设内容：边坡最大高度约 89m，本工程土质边坡整体采用锚

杆格构梁支护，支护面积 87892m²；格构间采用喷播植草复绿，

边坡平台进行植草复绿以及在场平区客土喷播植草复绿，绿化

面积 603378.87 m²，拆除北侧石料加工场的废弃设备和建筑

等。 

4 

项目名称：金湖山庄东侧后山边坡等边坡治理工程（Ⅱ标段） 

合同金额：2271.109423 万元 

合同签订时间：2020.11.25 

竣工时间：2021.09.18 

建设内容：本项目涉及对 12 处边坡治理施工。总治理边坡长

度约 1027m，总治理面积约 8080 平方米。其中最高治理边坡

坡高约 36.5 米。本项目边坡支护主要采用“格构梁+锚杆+绿

化”。主要建设内容：拆除工程、新建锚杆、格构梁、旋喷桩、

救生袋+挂网客土喷播、截排水沟、沉砂池、不锈钢栏杆、电

力及通信管线、种植灌木等。 

5 

项目名称：龙城公园余石岭路段边坡应急整治工程 

合同金额：1876.328759 万元 

合同签订时间：2022.01.15 

竣工时间：2023.04.19 

建设内容：边坡整体呈曲线型展布，近南北走向，需治理边坡

段长约 400 米，高 10-50 米不等，最高边坡段分 5级，每级坡

度在 40-60 度之间。坡体基本为强风化砂岩夹中风化砂岩块，

局部含碳质，裂隙发育，原坡面为浆砌片石和人字坡护面。坡

顶为自然山体，坡脚紧邻人行道，人行道宽约 2.5 米，其外为

双车道宽约 10 米的余石岭路，余石岭路东侧为新亚洲学校。

坡面近期有滑塌，坡脚位置已设置沙袋进行应急处理。 

说明：投标人自认为在近 5年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项

目取得竣工验收合格证书的时间为准）完成具有代表性的类似工程业绩。（不超过 5 项，提

交业绩超过 5项的，按投标资料先后顺序只计取前 5项，非类似工程业绩不计）。 

证明文件：提供项目合同及竣工验收报告关键页扫描件，以上扫描件应为原件扫描件或复印

件加盖投标人公章扫描件。【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合

同签字盖章页），竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结

论签字页（须有建设单位签字盖章和拟派项目经理签字，以竣工验收报告载明的日期认定业

绩有效期）。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料

不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断】。（原件备查） 

 

 



2.1、盐田港拖车综合服务中心后方山体滑坡隐患综合治理抢险工程

勘察、设计、施工总承包（EPC） 

施工合同 

 













 

 



竣工验收报告 

 









 



施工图纸 



 



 



工程获奖 

 



现场照片 

 

 



 

 

 



2.2、深圳市下坪固体废弃物填埋场边坡治理抢险救灾工程(场外） 

委托（中标）函 
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竣工验收报告 

 











 

 

 



获奖证书 

 



表扬信 

 

 

 



现场照片 

 

 
 



 

 
 

 

 



2.3、新桥街道联发石场复绿工程 

中标通知书 
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竣工验收报告 









 



 

 

 



优秀履约评价 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



2.4、金湖山庄东侧后山边坡等边坡治理工程（Ⅱ标段） 

中标通知书 

 

 



 

施工合同 

 

 



 



 



 



 



 



 

竣工验收报告 

 







 

 

 

 



竣工图纸 

 



 

 



2.5、龙城公园余石岭路段边坡应急整治工程 

中标通知书 

 

 



施工合同 

 











 
 

 

 

 

 



竣工验收报告 

 











 
 

 

 

 

 



三、投标人近 5 年履约评价情况 

投标人近 5 年履约评价情况 

投标人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 

序号 建设单位 工程名称 评价等级 评价时间 

1 
深圳市龙华区福城街

道办事处 

大水坑社区大一组115号北侧边

坡治理工程 
优秀 2021.11.01 

2 
深圳市龙华区福城街

道办事处 

大水坑社区山猪坑村26至29栋

房屋后边坡治理工程 
优秀 2021.11.01 

3 
深圳市龙华区福城街

道办事处 

桔塘社区桔岭新村273号旁挡墙

治理工程 
优秀 2021.11.01 

4 
深圳市龙岗区吉华街

道办事处 

吉华路359号福盈混凝土搅站南

侧山体边坡治理工程 
良好 2023.06.23 

5 
深圳市龙岗区城市管

理和综合执法局 

龙城公园余石岭路段边坡应急

整治工程 
良好 2023.04.21 

注：请提供履约评价原件扫描件（需体现建设单位、工程名称、评价等级及评价时间；如

上述证明文件无法证明的，还须提供业主证明材料等）。 

 



大水坑社区大一组 115 号北侧边坡治理工程 

 



大水坑社区山猪坑村 26 至 29 栋房屋后边坡治理工程 

 



桔塘社区桔岭新村 273 号旁挡墙治理工程 

 



施工合同 











 

 

 



吉华路 359 号福盈混凝土搅站南侧山体边坡治理工程 

 



龙城公园余石岭路段边坡应急整治工程 

 



四、拟派项目经理情况及近 5 年类似工程业绩情况 

拟派项目经理情况一览表 

资历 

姓名：华攸龙 

年龄：38岁 

学历：专科 

职称：工程师 

执业资格：二级注册建造师 

6 个月社保：☑有  无 

近 5 年已完工类似

项目业绩（上限 3

项） 

项目名称：赤湾华英路 A段北侧边坡加固工程 

合同金额：458.554962 万元 

竣工时间：2021.11.05 

建设内容：项目位于南山区赤湾华英路 A段北侧边坡，小南山公园以南，

港湾生活小区以北。边坡长约 400 米，高 11~30 米，坡度大于等于 45 度。

主要建设内容包括边坡土方开挖、回填及外运，锚杆、格构梁支护，绿

化、排水等工程，其中坡面采用锚杆+格构梁形式支护。 

在该业绩担任岗位：项目经理 

项目名称：坪山区石井街道田头社区深圳监狱围墙东侧边坡治理工程 

合同金额：388.055224 万元 

竣工时间：2023.09.06 

建设内容：主要建设内容包括土方及拆除、边坡防护、现有截水沟修复、

草籽喷植等工程，具体详见施工图纸及工程量清单。项目边坡长约 180

米，高度约 15～25 米，坡度约 50～55°，总治理面积约 3851 平方米。 

在该业绩担任岗位：项目经理 

项目名称： 

合同金额：   万元 

竣工时间：  

建设内容： 

在该业绩担任岗位： 

说明：1、提供《拟派项目经理情况一览表》及表格中涉及到的学历、年龄、职称、执业资

格证书等原件扫描件； 

2、提供近 5 年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验

收合格证书的时间为准）作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（不

超过 3项，提交业绩超过 3项的，按投标资料先后顺序只计取前 3项，非类似工程业绩不计）。 

证明材料：施工合同和竣工验收报告及能够证明拟派项目经理为该项目的项目负责人的相关

证明文件的关键页扫描件，以上扫描件应为原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件。【合

同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页、及涉及项目负责

人等页面（如无法体现的，应补充提供其他证明材料），竣工验收报告关键页是指竣工验收

报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页（须有建设单位签字盖章和项目经理签字，

以竣工验收报告载明的日期认定业绩有效期）。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合

同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断】。（原件

备查） 





 



 



 



 

 

 

 



4.1、赤湾华英路 A段北侧边坡加固工程 

“全国建筑市场监管公共服务平台” 

http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2519859 



 

 



中标通知书 

 

 



施工合同 











 

 



竣工验收报告 











 

 



4.2、坪山区石井街道田头社区深圳监狱围墙东侧边坡治理工程 

中标通知书 

 



施工合同 

 



 



 



 



 



 



 

 



竣工验收报告 

 



 



 

 

 



五、项目团队人员配置情况 

项目管理班子配备情况表 

序号 
拟任项目机

构岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格类

别 
注册专业 

工作年

限 

1 项目经理 华攸龙 中级 二级建造师 建筑工程 12 

2 技术负责人 刘政 高级 无 岩土工程 12 

3 生产经理 胡升高 高级 一级建造师 
建筑工程、市

政公用工程 
17 

4 安全负责人 王嵩 中级 无 建筑施工 11 

5 质量负责人 张腾蛟 助理级 无 土建 12 

6 安全工程师 代启路 高级 注册安全工程师 
建筑施工安

全 
25 

7 岩土工程师 李亮辉 高级 注册岩土工程师 岩土工程 19 

8 
给排水工程

师 
张晓敏 无 

注册公用设备工

程师 
给水排水 15 

9 土建工程师 杨海斌 高级 无 建筑工程 13 

10 测量工程师 侯辉娇子 高级 注册测量工程师 测绘 13 

11 电气工程师 龚金明 无 注册电气工程师 供配电 14 

12 造价工程师 许树扬 助理级 注册造价工程师 土木建筑 16 

13 安全员 赖敏胜 无 无 安全 5 

14 资料员 罗永平 助理级 无 资料 9 

15 质量员 张献 无 无 土建 25 

16 施工员 杨正宏 中级 无 土建 25 

17 预算员 汤竞阳 中级 注册造价工程师 土木建筑 25 

18 材料员 许楚凤 无 无 土建 15 

19 劳资专管员 黄佳妮 无 无 劳资专管 5 

共计  19 人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供 6个月社保证明：■是；否， 0 人无社保证明 

2.执业资格 9 人 

3.高级职称 6 人、中级职称  4  人 

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 6个月社保证明扫描件（从招标公告第一次发布时间的当月或上

一个月起倒推）。 



1、项目经理（华攸龙） 

项目经理（建造师）简历表 

姓名 华攸龙 性  别 男 年  龄 36 岁 

职务 项目经理 职  称 工程师 学  历 专科 

证件类型 身份证 证件号码 
36073119860120171

54 

手机号

码 
13510759091 

参加工作时间 2006.06 从事项目经理（建造师）年限 12 年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤 2442008201202438 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
工程质量 

深圳市南山

区招商街道

办事处 

赤湾华英路A段

北侧边坡加固

工程 

合同金额：458.554962 万元 

规模：项目位于南山区赤湾华

英路 A段北侧边坡，小南山公

园以南，港湾生活小区以北。

边坡长约 400 米，高 11~30 米，

坡度大于等于 45 度。主要建设

内容包括边坡土方开挖、回填

及外运，锚杆、格构梁支护，

绿化、排水等工程，其中坡面

采用锚杆+格构梁形式支护。 

2021.05.01 

- 

2021.11.05 

已完 合格 

深圳市坪山

区石井街道

办事处 

坪山区石井街

道田头社区深

圳监狱围墙东

侧边坡治理工

程 

388.055224 万元 

主要建设内容包括土方及

拆除、边坡防护、现有截水沟

修复、草籽喷植等工程，具体

详见施工图纸及工程量清单。

项目边坡长约 180 米，高度约

15～25 米，坡度约 50～55°，

总治理面积约 3851 平方米。 

2023.03.15 

- 

2023.09.06 

已完 合格 

 









 



 

 

 

 



2、技术负责人（刘政） 

技术负责人简历表 

姓名 刘政 性 别 男 年  龄 35 岁 

职务 技术负责人 职 称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 362204198901020559 

手机号码 15107000864 证件号（职称证书编号） 2303001112807 

参加工作时间 2012 年 7月 从事技术负责人年限 5 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

      

      

      

 

 





  

 

 



 

 



3、生产经理（胡升高） 







 

 



 

 

 

 



4、安全负责人（王嵩） 

安全负责人信息表 

姓名 王嵩 证件类型 身份证 证件号码 421182199109013754 

手机号码 15217977616 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2014)0017218 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



5、质量负责人（张腾蛟） 

质量负责人信息表 

姓名 张腾蛟 证件类型 身份证 证件号码 360222199007056317 

手机号码 13828774452 证件号（质量员证编号） 0441810694418009874 

 



 

 

 

 



 

 



 



6、安全工程师（代启路） 





  



 



 

 

 



 

 

 



7、岩土工程师(李亮辉) 

 

 

 
 



 



  

 

 



 

 



8、给排水工程师（张晓敏） 

 

 
 



   

 

 



 

 



9、土建工程师（杨海斌） 



 



 



10、测量工程师（侯辉娇子） 

 



 



  

 

 



 

 



11、机电工程师（龚金明） 

 

 

 



 

 



 



12、造价工程师（许树扬） 







 

 

 

 



 

 

 

 



13、安全员（赖敏胜） 

安全员信息表 

姓名 赖敏胜 证件类型 身份证 证件号码 360727199606182613 

手机号码 13763339634 证件号（C证编号） 粤建安 C3（2020）0001888 

 



 

 

 



 



14、资料员（罗永平） 



  



 

 

 
 



 

 

 

 



15、质量员(张献) 

质量员信息表 

姓名 张献 证件类型 身份证 证件号码 413023197506293038 

手机号码 13480859088 证件号 20211209559 

  



  

 



 



16、施工员(杨正宏) 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



17、预算员（汤竞阳） 

 
 



 



 

 



 

 

 



 



18、材料员(许楚凤) 

 



    

 

 

 



 

 

 

 



19、劳资专管员(黄佳妮) 

项目劳资专管员信息表 

姓名 黄佳妮 证件类型 身份证 证件号码 440582199907047005 

手机号码 13728657997 证件号 0915879202409002415 

 



 

 



 

 

 



六、企业信用情况 

信用中国 

 

 



国家企业信用信息公示系统 

 

全国建筑市场监管公共服务平台 

 



广东省建设厅 

 

深圳市建设局 

 



罗湖区建设局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



七、其他 

投标人控股及管理关系情况申报表 





 



投标人企业所有制情况申报表 

 

 



市场监督管理局商事主体登记及备案查询信息 
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