

标段编号：2407-440303-04-05-490639001001

# 深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称：围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程设计

投标文件内容：资信标文件

投标人：西城工程设计集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

日期：2024年09月19日

## 一、投标人基本情况

### （一）投标人基本情况一览表

企业名称	西城工程设计集团有限公司	企业曾用名(如有)	浙江西城工程设计有限公司
统一社会信用代码	9133000067162579XT	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资金(万元)	10080 万元		
法定代表人	陈登峰	企业股东信息 (主要)	浙江大声控股有限公司 (94.04%)、陈登峰 (3.51%)、周胤斌 (1.19%)、沈慧(0.48)、 王君晗(0.30%)、陈磊 (0.30%)、李杰勇 (0.18%)
主要资质	市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;公路行业(公路)专业乙级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级。		
财务情况		纳税额(万元)	营业收入(万元)
	2021年	1872.50(保留小数点后2位)	44945.28(保留小数点后2位)
	2022年	1675.85	50925.16
	2023年	1409.62	38799.31
	合计	4957.97	134669.75

# 1、营业执照



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
9133000067162579XT (绿字10)



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

登记机关  
2024年03月04日

名称	西城工程设计集团有限公司	注册资本	壹亿零捌拾万元整
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	成立日期	2008年01月29日
法定代表人	陈登峰	住所	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号13层1337室

**经营范围**

许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建筑劳务分包；公路管理与养护；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；规划设计管理；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；城市绿化管理；花卉种植；草种植；建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；区块链技术与服务；人工智能公共数据平台；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



企业登记信息

企业名称	西城工程设计集团有限公司	统一社会信用代码(注册号)	9133000067162579XT
企业类型(经济性质)	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人(负责人)	陈登峰
注册资本(注册资金)	10080 万元	成立日期	2008-01-29
营业日期自	2008-01-29	营业日期至	2058-01-28
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局
核准日期	2024-03-04	登记状态	在册
所属行业	工程设计活动	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号13层1337室		
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建筑劳务分包；公路管理与养护；林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；规划设计管理；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；城市绿化管理；花卉种植；草种植；建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务(不含劳务派遣)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台；软件开发；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；图文设计制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江西城工程设计有限公司	西城工程设计集团有限公司	2021-09-06
注册资本(金)变更	10080	13814.4	2023-12-14
注册资本(金)变更	13814.4	10080	2024-03-04

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。



2024-03-05 14:41:57

打印时间：2024-03-05

## 2、资质证书

企业名称	西城工程设计集团有限公司		
详细地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道富阳路9号银湖创新中心6号13层1337室		
建立时间	2008年01月29日		
注册资本金	10080万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	9133000067162579XT		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A133008303-10/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	陈登峰	职务	董事长
单位负责人	陈登峰	职务	董事长
技术负责人	徐延军	职称或执业资格	高级工程师/一级注册建筑师
备注:	原企业名称: 浙江西城工程设计有限公司 曾用名: 浙江西城建筑设计有限公司 原发证日期: 2013年11月07日		

业务范围
市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;公路行业(公路)专业乙级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 *****



发证机关(章)  
2023年12月22日  
No.AF 0484495

证书延期
有效期延至_____年_____月_____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日
核准机关(章)
年 月 日

企业变更栏
注册资金(万元) 变更为: 13814.4万人民币
变更核准机关(章)
行政许可变更专用章
2024年01月22日
注册资金(万元) 变更为: 10080万人民币
变更核准机关(章)
行政许可变更专用章
2024年03月06日
变更核准机关(章)
年 月 日

### 3、经审计的财务报告

#### 2021 年审计报告



## 财务报表审计报告



报告防伪编码： 268568945313  
被审计单位名称： 西城工程设计集团有限公司  
报告属期： 2021年01月01日 - 2021年12月31日  
报告文号： 浙敬会审字（2022）第215号  
签字注册会计师： 刘晓燕  
注 师 编 号： 330002130028  
签字注册会计师： 董小爱  
注 师 编 号： 330001221924  
事 务 所 名 称： 浙江敬业会计师事务所有限公司  
事 务 所 电 话： 0571-85119534  
事 务 所 地 址： 浙江杭州市西湖区西溪世纪中心6 号楼4 0 3 室

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>  
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512



## 审计报告

浙敬会审字(2022)第215号

西城工程设计集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了西城工程设计集团有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为

错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江敬业会计师事务所有限公司



中国·杭州

中国注册会计师：刘晓燕



中国注册会计师：



报告日期：2022年3月30日

# 资产负债表

2021年12月31日

会企01表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		32,660,616.40	67,045,885.40	短期借款		4,000,000.00	17,000,000.00
交易性金融资产		23,322,489.41	20,000,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		112,536,315.59	47,191,923.62	应付账款		56,829,704.41	35,596,481.14
应收款项融资				预收款项		1,931,051.00	2,425,051.16
预付款项		1,759,800.58	2,345,135.60	合同负债			
其他应收款		88,907,981.37	84,151,356.99	应付职工薪酬		15,393,746.07	14,645,000.00
存货				应交税费		10,760,140.63	15,989,315.01
合同资产				其他应付款		2,865,657.24	3,743,590.53
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产			565,494.93	其他流动负债			
流动资产合计		259,187,203.35	221,299,796.54	流动负债合计		91,780,299.35	89,399,437.84
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		2,020,000.00	2,020,000.00	租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		3,684,173.43	3,371,686.15	递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
使用权资产				负债合计		91,780,299.35	89,399,437.84
无形资产		822,967.94	1,210,533.90	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		6,000,000.00	6,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积			
非流动资产合计		6,524,141.37	6,602,220.05	减：库存股			
资产总计		265,711,344.72	227,902,016.59	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		17,194,347.22	13,644,053.01
				未分配利润		150,736,698.15	118,858,525.74
				所有者权益合计		173,931,045.37	138,502,578.75
				负债和所有者权益总计		265,711,344.72	227,902,016.59

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：沈慧

会计机构负责人：侯孟军

# 利 润 表

2021年度

会企02表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		449,452,814.33	362,081,695.16
减：营业成本		374,801,379.00	265,344,534.26
税金及附加		1,618,291.37	1,355,575.76
销售费用		641,386.12	272,182.12
管理费用		23,297,203.79	28,580,842.35
研发费用		14,057,085.18	14,754,143.31
财务费用		659,533.28	504,961.47
其中：利息费用		660,775.50	554,100.48
利息收入		67,052.29	66,648.11
加：其他收益		2,458,062.06	1,571,121.49
投资收益（损失以“-”号填列）		921,167.14	159,627.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-59,511.97	-247.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,697,652.82	52,999,957.41
加：营业外收入		2,602,290.77	1,882,722.04
减：营业外支出		220,879.48	0.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,079,064.11	54,882,678.95
减：所得税费用		4,576,122.05	5,900,990.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,502,942.06	48,981,688.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,502,942.06	48,981,688.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		35,502,942.06	48,981,688.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：沈慧

会计机构负责人：侯孟军

## 现金流量表

2021年度

会企03表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		417,157,380.86	433,120,079.32
收到的税费返还		2,458,062.06	1,571,121.49
收到其他与经营活动有关的现金		2,602,290.77	1,882,722.04
经营活动现金流入小计		422,217,733.69	436,573,922.85
购买商品、接受劳务支付的现金		367,859,799.56	276,164,357.72
支付给职工以及为职工支付的现金		32,519,484.63	23,197,497.38
支付的各项税费		19,799,906.59	6,978,423.67
支付其他与经营活动有关的现金		17,686,557.26	78,638,178.28
经营活动现金流出小计		437,865,748.04	384,978,457.05
经营活动产生的现金流量净额		-15,648,014.35	51,595,465.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		285,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		921,167.13	-19,840,372.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,824.23	182,252.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		285,931,491.37	-19,658,119.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,685,481.11	3,901,243.35
投资支付的现金		288,322,489.41	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		291,007,970.52	4,901,243.35
投资活动产生的现金流量净额		-5,076,479.15	-24,559,363.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		660,775.50	554,100.48
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	143,575.47
筹资活动现金流出小计		17,660,775.50	18,197,675.95
筹资活动产生的现金流量净额		-13,660,775.50	6,802,324.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		67,045,885.40	33,207,458.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		32,660,616.40	67,045,885.40

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：沈慧

会计机构负责人：候孟军

# 所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债									其他	优先股							
一、上年年末余额	6,000,000.00							13,844,053.01	118,898,525.74	138,502,578.75	6,000,000.00							8,745,884.20	79,847,520.48	94,593,404.68
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	6,000,000.00							13,844,053.01	118,898,525.74	138,502,578.75	6,000,000.00							8,745,884.20	79,847,520.48	94,593,404.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,550,294.21	31,878,174.41	35,428,468.62								4,898,168.81	44,063,519.26	48,961,688.07
（一）综合收益总额									35,502,942.06	35,502,942.06										48,961,688.07
（二）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
（三）利润分配																				
1. 提取盈余公积								3,550,294.21	-3,584,766.65	-74,473.44								4,898,168.81	-4,898,168.81	
2. 对所有者（或股东）的分配								3,550,294.21	-3,550,294.21									4,898,168.81	-4,898,168.81	
3. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本年年末余额	6,000,000.00							17,394,347.22	150,736,696.15	173,831,043.37	6,000,000.00							13,644,053.01	118,898,520.74	138,502,578.75

法定代表人：陈雪峰

主管会计工作的负责人：杜慧

会计机构负责人：陈亚军



**西城工程设计集团有限公司**  
**财务报表附注**  
**2021 年**

金额单位：人民币元

**一、公司的基本情况**

西城工程设计集团有限公司（以下简称本公司）原名浙江西城建筑设计有限公司，于 2008 年 1 月 29 日成立，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9133000067162579XT 号《营业执照》，注册资本：人民币 10080 万元，法定代表人：陈登峰，公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 6 号 13 层 1337 室。

公司经营范围包括：市政工程、建筑工程，风景园林工程、公路工程、环境工程设计，岩土工程勘察，城市规划，工程项目技术咨询、技术服务，工程监理，工程总承包，工程项目管理，软件开发及应用，图文设计制作，培训服务（不含办班培训），建筑材料研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经历数次股权变更，本公司现股东情况如下：陈登峰以货币方式认缴出资 1784.16 万元，占注册资本的 17.7%；沈慧以货币方式认缴出资 241.92 万元，占注册资本的 2.4%；周胤斌以货币方式认缴出资 604.8 万元，占注册资本的 6%；李杰勇以货币方式认缴出资 90.72 万元，占注册资本的 0.9%；陈磊以货币方式认缴出资 151.2 万元，占注册资本的 1.5%；王君晗以货币方式认缴出资 151.2 万元，占注册资本的 1.5%；浙江大声控股有限公司以货币方式认缴出资 5745.6 万元，占注册资本的 57%；杭州森如互联网科技合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资 1310.4 万元，占注册资本的 13%。

**二、财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

**三、遵循企业会计准则的声明**

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

**四、重要会计政策和会计估计**

**（一）会计期间**

# 2022 年审计报告



浙江敬业会计师事务所有限公司  
杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心6号楼4层  
电话：(0571) 85212163、85119534、85119225、85119045  
传真：(0571) 85211106 邮编：310012

浙敬会审字(2023)第 0690 号  
**西城工程设计集团有限公司**  
**审计报告**  
2022 年

仅用于围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程设计



浙江敬业会计师事务所有限公司  
杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心6号楼4层  
电话：(0571) 85212163、85119534、85119225、85119045  
传真：(0571) 85211106 邮编：310012

## 审计报告

浙敬会审字(2023)第0690号

西城工程设计集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了西城工程设计集团有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计准则的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并由其包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。报告编号:浙23NZZZYS9



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江敬业会计师事务所有限公司



中国·杭州

中国注册会计师：

刘晓燕

中国注册会计师：

报告日期：2023年5月5日



# 资产负债表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		25,102,148.26	32,660,616.40	短期借款		8,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融资产		68,150,837.36	23,322,489.41	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		99,104,419.12	112,536,315.59	应付账款		61,782,571.04	56,829,704.41
应收款项融资				预收款项		2,031,051.16	1,931,051.00
预付款项		1,790,677.28	1,759,800.58	合同负债			
其他应收款		108,735,967.82	88,907,981.37	应付职工薪酬		9,831,286.39	15,393,746.07
存货				应交税费		1,448,599.02	10,760,140.63
合同资产				其他应付款		36,050,595.88	2,865,657.24
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		302,884,049.84	259,187,203.35	流动负债合计		119,144,103.49	91,780,299.35
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资		6,400,000.00	5,400,000.00	其他应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益			
固定资产		2,376,321.69	3,681,173.43	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计			
油气资产				负债合计		119,144,103.49	91,780,299.35
使用权资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		480,816.35	822,967.94	实收资本(或股本)		6,000,000.00	6,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产				资本公积			
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		9,257,168.04	6,524,141.37	其他综合收益			
资产总计		312,141,217.88	265,711,344.72	专项储备			
				盈余公积		19,100,954.12	17,194,347.22
				未分配利润		167,896,160.27	150,736,698.15
				所有者权益合计		192,997,114.39	173,931,045.37
				负债和所有者权益总计		312,141,217.88	265,711,344.72

法定代表人：薛登峰

主管会计工作的负责人：沈慧

会计机构负责人：侯孟军



## 现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		564,103,493.89	417,157,380.86
收到的税费返还			2,458,062.06
收到其他与经营活动有关的现金		40,525,101.35	2,602,290.77
经营活动现金流入小计		604,628,595.24	422,217,733.69
购买商品、接受劳务支付的现金		458,855,726.62	367,859,799.56
支付给职工以及为职工支付的现金		55,177,394.93	32,519,484.63
支付的各项税费		24,397,945.03	19,799,906.59
支付其他与经营活动有关的现金		28,756,649.27	17,886,557.26
经营活动现金流出小计		567,187,715.85	428,065,748.04
经营活动产生的现金流量净额		37,440,879.39	94,151,985.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		218,364,977.66	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金		897,702.53	921,167.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	10,324.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		219,265,680.39	285,931,491.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,829.76	2,685,481.11
投资支付的现金		267,422,488.45	288,322,489.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		267,787,318.21	291,007,970.52
投资活动产生的现金流量净额		-48,521,637.82	-5,076,479.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		23,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,709.71	660,775.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		19,477,709.71	17,660,775.50
筹资活动产生的现金流量净额		3,522,290.29	-13,660,775.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		32,660,616.40	67,045,885.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		25,102,148.26	32,660,616.40

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：沈慧

会计机构负责人：侯孟军



# 利润表

2022年度

会企02表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		509,251,642.02	449,452,814.33
减：营业成本		456,337,379.55	374,801,379.00
税金及附加		622,033.55	1,618,291.37
销售费用		636,433.91	641,386.12
管理费用		23,320,762.23	23,297,203.79
研发费用		15,282,409.95	14,057,085.18
财务费用		516,730.56	659,533.28
其中：利息费用		477,709.71	660,775.50
利息收入		129,232.41	67,052.29
加：其他收益		7,300,298.15	2,458,062.06
投资收益（损失以“-”号填列）		897,702.53	921,367.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,226.27	-59,511.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,716,066.68	37,697,652.82
加：营业外收入		39,864.56	2,602,290.77
减：营业外支出		359,677.95	220,879.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,395,853.29	40,079,064.11
减：所得税费用		1,329,784.28	4,576,122.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,066,069.01	35,502,942.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,066,069.01	35,502,942.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		19,066,069.01	35,502,942.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：沈慧

会计机构负责人：侯孟军



### 所有者权益变动表

2012年度

单位：人民币元

项 目	本期数					上期数				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00	17,194,317.22	150,736,686.15	173,931,045.37	338,862,069.74	6,000,000.00	17,194,317.22	150,736,686.15	173,931,045.37	338,862,069.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	6,000,000.00	17,194,317.22	150,736,686.15	173,931,045.37	338,862,069.74					
三、本期所有者权益变动额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	6,000,000.00	19,100,654.12	167,896,164.27	192,997,114.29	376,004,336.68	6,000,000.00	17,194,317.22	150,736,686.15	173,931,045.37	338,862,069.74

法定代表人：陈俊峰

主管会计工作的负责人：汪碧

会计机构负责人：程斌军



西安生态廊杯森林公园改扩建工程设计

# 2023 年审计报告



浙江敬业会计师事务所有限公司  
杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心6号楼4层  
电话：(0571) 85212163、85119534、85119225、85119045  
传真：(0571) 85211106 邮编：310012

浙敬会审字(2024)第 0236 号  
**西城工程设计集团有限公司**  
**审计报告**  
2023 年

仅用于围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程设计



浙江敬业会计师事务所有限公司  
杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心6号楼4层  
电话：(0571) 85212163、85119534、85119225、85119045  
传真：(0571) 85211106 邮编：310012

## 审计报告

浙敬会审字(2024)第0236号

西城工程设计集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了西城工程设计集团有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号:浙240321PACS



期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江敬业会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024年4月1日



# 利润表

2023年度

会企02表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		387,993,189.55	509,251,642.02
减：营业成本		341,288,628.88	456,337,379.55
税金及附加		1,601,908.76	622,033.55
销售费用		503,059.43	636,433.91
管理费用		23,772,066.64	23,320,762.23
研发费用		12,966,594.86	15,282,409.95
财务费用		36,431.74	516,730.56
其中：利息费用		186,579.91	477,709.71
利息收入		165,337.38	129,232.41
加：其他收益		5,629,800.00	7,300,298.15
投资收益（损失以“-”号填列）		1,369,368.44	897,702.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,747.94	-18,226.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,803,949.74	20,715,666.68
加：营业外收入		40,774.87	39,864.56
减：营业外支出		119,707.46	359,677.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,725,017.15	20,395,853.29
减：所得税费用		437,440.55	1,329,784.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,287,576.60	19,066,069.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,287,576.60	19,066,069.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		14,287,576.60	19,066,069.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：胡慧涛

会计机构负责人：金建红



# 资产负债表

2023年12月31日

会企01表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,693,207.08	25,102,148.26	短期借款		7,876,253.15	8,000,000.00
交易性金融资产		78,279,686.55	68,150,837.36	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,000,000.00		应付票据			
应收账款		115,647,365.92	99,104,419.12	应付账款		96,123,994.72	61,782,571.04
应收款项融资				预收款项		2,271,051.16	2,031,051.16
预付款项		2,538,098.38	1,790,677.28	合同负债			
其他应收款		136,075,175.49	108,735,967.82	应付职工薪酬		9,242,992.73	9,831,286.39
存货				应交税费		5,510,391.41	1,448,599.02
合同资产				其他应付款		41,582,880.41	36,050,595.88
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		361,233,533.42	302,884,049.84	流动负债合计		162,607,563.58	119,144,103.49
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		109,000,000.00	6,000,000.00	租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		1,359,658.51	2,376,321.69	递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
使用权资产				负债合计		162,607,563.58	119,144,103.49
无形资产		481,318.23	480,846.35	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		100,800,000.00	6,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积		800,000.00	
非流动资产合计		110,831,976.74	9,257,168.04	减：库存股			
资产总计		472,065,510.16	312,141,217.88	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		20,529,711.78	19,100,954.12
				未分配利润		180,328,234.80	167,896,160.27
				所有者权益合计		309,457,946.58	192,997,114.39
				负债和所有者权益总计		472,065,510.16	312,141,217.88

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：胡慧涛

会计机构负责人：金建红



## 现金流量表

2023年度

会企03表

编制单位：西城工程设计集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		399,458,631.32	564,103,493.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,202,859.40	40,525,101.35
经营活动现金流入小计		410,661,490.72	604,628,595.24
购买商品、接受劳务支付的现金		330,369,280.56	458,855,726.62
支付给职工以及为职工支付的现金		39,642,874.37	55,177,394.93
支付的各项税费		10,351,394.37	24,397,945.03
支付其他与经营活动有关的现金		18,295,271.59	28,756,649.27
经营活动现金流出小计		398,658,820.89	567,187,715.85
经营活动产生的现金流量净额		12,002,669.83	27,440,879.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,968,853.74	218,364,977.86
取得投资收益收到的现金		1,369,366.44	897,702.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,232.71	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		132,370,494.89	219,265,680.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,076.21	364,829.76
投资支付的现金		243,697,702.93	267,422,488.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		244,071,779.14	267,787,318.21
投资活动产生的现金流量净额		-111,701,284.25	-48,521,637.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		102,600,000.00	
取得借款收到的现金		7,876,253.15	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		110,476,253.15	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,579.91	477,709.71
支付其他与筹资活动有关的现金			-0.00
筹资活动现金流出小计		8,186,579.91	19,477,709.71
筹资活动产生的现金流量净额		102,289,673.24	3,522,290.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		25,102,148.26	32,660,616.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		27,693,207.08	25,102,148.26

法定代表人：陈登峰

主管会计工作的负责人：胡慧涛

会计机构负责人：金建红





## 4、税务机关出具的 2021-2023 年的纳税证明材料

### 2021 年纳税证明

#### 纳税证明

查验码：220217094456585478

杭富税 纳字证 (2022) 第 219845068 号

西城工程设计集团有限公司（纳税人识别号：9133000067162579XT）是我局管辖的纳税人。

1、该纳税人在2021-01-01至2021-12-31向我局缴纳如下税款：

1 车辆购置税	111398.23元
2 印花稅	196024.3元
3 城市维护建设稅	702857.26元
4 教育費附加	301224.55元
5 其他收入	52007.16元
6 增值稅	10039924.94元
7 企业所得稅	7120811.24元
8 地方教育附加	200816.38元

合计： ¥ 18725064.06元

(大写) 壹仟捌佰柒拾贰万伍仟零陆拾肆元零陆分

2、该纳税人在2021-01-01至2021-12-31共实现增值稅出口免抵額調庫共計0元。

特此证明。



(盖章)

发放日期：2022-02-17

## 2022 年缴纳证明

### 纳税证明

查验码：230105153322821551

杭富税 纳字证 (2023) 第 224046553 号

西城工程设计集团有限公司（纳税人识别号：9133000067162579XT）是我局管辖的纳税人。

1、该纳税人在2022-01-01至2022-12-31向我局缴纳如下税款：

1 增值税	9197087.76元
2 残疾人就业保障金	1323.82元
3 印花稅	136610.41元
4 城市维护建设稅	947248.09元
5 教育費附加	405963.47元
6 其他收入	179342.93元
7 企业所得税	5620297.49元
8 地方教育附加	270642.32元

合计： ¥16758516.29元

(大写) 壹仟陆佰柒拾伍万捌仟伍佰壹拾陆元贰角玖分

2、该纳税人在2022-01-01至2022-12-31共实现增值税出口免抵额调库共计0元。

特此证明。



(盖章)

发放日期：2023-01-05

# 2023 年缴纳证明



## 中华人民共和国 税收完税证明

24(0222)33 证明 61377644

税务机关 国家税务总局浙江省税务局 填发日期 2024年02月22日  
纳税人名称 西城工程设计集团有限公司 纳税人识别号 9133000067162579XT

税种	税款所属期	实缴(退)税款
企业所得税	2023-01-01 至 2023-06-30	72878.83
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-12-31	243808.60
其他收入	2023-01-01 至 2023-12-31	185110.15
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-12-31	853342.17
教育费附加	2023-01-01 至 2023-12-31	365712.89
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	193757.57
增值税	2023-01-01 至 2023-12-31	12190602.24
企业所得税	2023-04-01 至 2023-06-30	-8936.57

妥善  
保管

本页以下内容为空

手  
写  
无  
效

金额合计(大写) 壹仟肆佰零玖万陆仟贰佰柒拾伍元捌角捌分 ￥ 14096275.88



备注: 本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局  
(<https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn>)的“公众服务”-  
“证明信息查询”栏目进行查验  
填票人: 浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 5、企业注册资金“国家企业信用信息公示系统”网站查询



### 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

#### 西城工程设计集团有限公司

统一社会信用代码: 9133000067162579XT  
注册号:  
法定代表人: 陈登峰  
登记机关: 浙江省市场监督管理局  
成立日期: 2008年01月29日

发送报告  
信息分享  
信息打印

#### 基础信息

行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

##### 营业执照信息

统一社会信用代码: 9133000067162579XT  
注册号:  
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本: 10080.000000万人民币  
登记机关: 浙江省市场监督管理局  
住所: 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号根湖创新中心6号1337室  
经营范围: 许可项目: 建设工程设计; 建设工程勘察; 建设工程施工; 建设工程监理; 公路工程监理; 建筑劳务分包; 公路管理与养护; 林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 水利相关咨询服务; 规划设计管理; 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 城市绿化管理; 花卉种植; 草种植; 建筑材料销售; 机械设备租赁; 劳务服务(不含劳务派遣); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能应用软件开发; 区块链技术服务相关软件和服务; 人工智能公共数据平台; 软件开发; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 图文设计制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整,详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfoxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfoxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

##### 营业期限信息

营业期限自: 2008年01月29日  
营业期限至: 2058年01月28日

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周胤斌	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李杰勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	王君晗	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	沈慧	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	陈霖	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 7 条记录 共 2 页

首页 | 上一页 | 1 | 2 | 下一页 | 末页

#### 主要人员信息

共计 2 条信息

洪鹏 监事  
陈登峰 执行董事兼总...

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	陈登峰	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
7	浙江大声控股有限公司	企业法人	其他	91330183MA2KH0L99B	查看

共查询到 7 条记录 共 2 页

首页 | 上一页 | 1 | 2 | 下一页 | 末页

## (二) 投标人基本情况一览表

企业名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	企业曾用名(如有)	上海市政工程设计研究院、上海市政工程设计研究总院
统一社会信用代码	913100004250256419	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资金(万元)	150000 万元		
法定代表人	张亮	企业股东信息 (主要)	上海建工集团股份有限公司
主要资质	工程设计综合资质甲级		
财务情况		纳税额（万元）	营业收入（万元）
	2021 年	28996.79（保留小数点后 2 位）	1207153.26（保留小数点后 2 位）
	2022 年	37600.43	1227167.60
	2023 年	30370.11	1271477.67
	合计	96967.33	3705798.53



# 企业名称变更核准通知书

沪工商注名变核字第01200601200534号


上海市政工程设计研究院：

根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等规定，同意变更企业名称为：

上海市政工程设计研究总院

该企业的注册资本为： 1137.0000 万元（人民币）

该企业名称保留期至2006年07月19日。在保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。经企业登记机关变更登记，颁发营业执照后企业名称正式生效。



注册官： 赵灵芝



附承诺书

# 准予变更登记通知书

NO. 00000001201011260005  
注册号: 310110000080629

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司：

经审查，你提交的上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司迁入登记（原企业名称上海市政工程设计研究总院，变更后企业名称上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司）申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。请自本通知书发出之日起第10个工作日到我局换领营业执照。



二级注册官：



签收人：

*吴刚*

签收日期：2010年11月29日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。  
此份登记机关留存。





统一社会信用代码  
91440300MA5HGLBR7N

# 营业执照



(副本)

名称 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司深圳罗湖分公司

类型 有限责任公司分公司

成立日期 2022年09月13日

负责人 马立

营业场所 深圳市罗湖区东门街道咸东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-303单元

### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当许可批准的项目，取得许可事项后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体社会诚信和自律事项项目及关联企业信用事项在年报信息和其他信用信息。请参照下列的国家企业信用信息公示系统或深圳市上方二维码查询。
3. 各类商事主体每年应于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年09月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 2、资质证书

企业名称	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司		
详细地址	上海市杨浦区中山北二路901号		
建立时间	1994年03月11日		
注册资本金	50000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913100004250256419		
经济性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
证书编号	A131000017-12/4		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	张亮	职务	党委书记
单位负责人	张亮	职务	党委书记、董事长
技术负责人	张辰	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注:	原企业名称: 上海市政工程设计研究总院 原发证日期: 2008年03月04日 原资质证书编号: 090107		

业务范围	
工程设计综合资质甲级。 可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。*****	
	

证书延期	
有效期延至_____年_____月_____日	
核准机关(章)	
_____年_____月_____日	
有效期延至_____年_____月_____日	
核准机关(章)	
_____年_____月_____日	
有效期延至_____年_____月_____日	
核准机关(章)	
_____年_____月_____日	

企业变更栏	
注册资金(万元) 变更为: 150000万人民币	
变更核准机关(章)	
_____年_____月_____日	
技术负责人 变更为: 颜海	
变更核准机关(章)	
_____年_____月_____日	
变更核准机关(章)	
_____年_____月_____日	

### 3、经审计的财务报告

#### 2021 年审计报告

上海市政工程设计研究  
总院（集团）有限公司

审计报告及财务报表

二〇二一年度



## 财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202250850E

被审计单位名称: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11884号

签字注册会计师: 何旭春

注 师 编 号: 310000062276

---

签字注册会计师: 黄玥宸

注 师 编 号: 310000170680

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11884 号

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。



#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月三十日

上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司  
利润表  
2021 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十一)	12,071,532,593.16	10,981,918,673.25
减：营业成本	(三十一)	10,600,566,188.95	9,708,785,014.02
税金及附加	(三十二)	40,912,640.17	48,823,619.22
销售费用	(三十三)	33,605,561.46	32,652,657.32
管理费用	(三十四)	230,047,304.84	254,162,546.08
研发费用	(三十五)	566,137,302.74	502,780,576.22
财务费用	(三十六)	-101,899,148.73	-79,697,724.72
其中：利息费用		1,529,549.98	
利息收入		112,771,709.55	88,233,687.27
加：其他收益	(三十七)	2,547,938.93	3,734,277.47
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	21,344,817.71	19,466,989.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,414,191.60	2,661,132.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	-4,017,036.49	-32,818,117.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十)	-9,282,789.83	4,170,973.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十一)	313,780.31	-450,834.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	273,011.44	4,517,634.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		713,342,465.80	513,032,908.20
加：营业外收入	(四十三)	51,827,397.64	63,328,255.44
减：营业外支出	(四十四)	41,918.74	3,861.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		765,127,944.70	576,357,302.14
减：所得税费用	(四十五)	103,499,722.25	71,092,540.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		661,628,222.45	505,264,762.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		661,628,222.45	505,264,762.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	(二十八)	-12,145,884.37	-7,408,607.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,145,884.37	-7,408,607.68
1. 重新计量设定受益计划变动额		-3,093,475.00	-611,188.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-9,052,409.37	-6,797,419.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		649,482,338.08	497,856,154.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：雷挺 主管会计工作负责人：雷挺

会计机构负责人：陈永

雷挺



陈永

# 2022 年审计报告

上海市政工程设计研究  
总院（集团）有限公司

审计报告及财务报表

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码：沪23SYE0ZVX





## 审计报告

信会师报字[2023]第 ZA13806 号

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。





#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二三年五月十二日

审计报告 第 3 页





上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司  
 利润表  
 2022年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十一)	12,271,676,006.43	12,071,532,593.16
减：营业成本	(三十一)	10,946,912,608.65	10,600,566,188.95
税金及附加	(三十二)	70,643,164.47	40,912,640.17
销售费用	(三十三)	25,087,496.31	33,605,561.46
管理费用	(三十四)	142,347,234.13	230,047,304.84
研发费用	(三十五)	629,634,329.98	566,137,302.74
财务费用	(三十六)	-110,316,404.48	-101,899,148.73
其中：利息费用		1,268,410.45	1,529,549.98
利息收入		122,569,442.10	112,771,709.55
加：其他收益	(三十七)	5,830,086.19	7,547,938.93
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	11,754,625.88	12,744,817.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,397,367.79	7,514,191.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	-1,671,899.71	4,017,036.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十)	-2,335,469.77	9,282,789.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十一)	283,310.29	313,780.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	347,211.74	273,011.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		581,636,140.89	713,342,465.80
加：营业外收入	(四十三)	57,095,363.34	51,827,397.64
减：营业外支出	(四十四)	102,745.00	41,918.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		638,628,759.23	765,127,944.70
减：所得税费用	(四十五)	84,011,742.53	103,499,722.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		554,617,016.70	661,628,222.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		554,617,016.70	661,628,222.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	(二十八)	-10,524,615.61	-12,145,884.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,524,615.61	-12,145,884.37
1. 重新计量设定受益计划变动额		1,071,405.00	-3,093,475.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-11,596,020.61	-9,052,409.37
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		544,092,401.09	649,482,338.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 2023 年审计报告

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

2023 年度财务报表及审计报告



普华永道

## 审计报告

普华永道中天特审字(2024)第 4241 号  
(第一页, 共三页)

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司董事会:

### 一、审计意见

#### (一) 我们审计的内容

我们审计了上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(以下简称“市政总院”)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表,2023 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了市政总院 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2023 年度的公司经营成果和公司现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于市政总院,并履行了职业道德方面的其他责任。

### 三、强调事项

我们提请财务报表使用者关注财务报表附注二关于财务报表编制基础的说明。如该附注所述,市政总院已编制 2023 年度的合并及公司财务报表,上述财务报表仅为 2023 年度的公司财务报表。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、使用和分发限制

本报告仅供市政总院董事会内部使用,不得用作任何其他目的。我们明确表示不会就本报告的内容向任何其他方负责或承担责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021  
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com



审计报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第 4241 号  
(第二页, 共三页)

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

市政总院管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估市政总院的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算市政总院、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政总院的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



普华永道

审计报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第 4241 号  
(第三页, 共三页)

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对市政总院持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致市政总院不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2024年4月22日



注册会计师

陈如奕

陈如奕

注册会计师

薛燕

薛燕

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

2023年度利润表  
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	六(33)	12,714,776,731.19	12,271,676,006.43
减: 营业成本	六(33)、六(36)	(11,119,456,798.27)	(10,946,912,608.65)
税金及附加	六(34)	(55,807,316.46)	(70,643,164.47)
销售费用	六(36)	(31,764,965.36)	(25,087,496.31)
管理费用	六(36)	(187,421,350.81)	(142,347,234.13)
研发费用	六(36)	(722,658,373.07)	(629,634,329.98)
财务费用	六(35)	100,961,070.83	110,316,404.48
其中: 利息费用		(1,793,310.00)	(1,268,410.45)
利息收入		115,811,125.26	122,569,442.10
加: 其他收益	六(42)	34,908,706.38	5,830,085.19
投资收益	六(40)	1,675,736.65	11,754,625.78
其中: 对联营企业和合营企业的 投资(亏损)收益		(1,833,001.54)	(2,397,961.79)
公允价值变动收益(损失)	六(39)	2,153,699.20	(1,611,399.71)
资产减值(损失)转回	六(37)	(465,484.16)	283,510.29
信用减值损失	六(38)	(32,775,578.95)	(2,335,469.77)
资产处置收益	六(41)	107,115.05	347,211.74
二、营业利润		704,233,192.22	581,636,140.89
加: 营业外收入	六(43)(a)	20,000.00	57,095,363.34
减: 营业外支出	六(43)(b)	(35,124.00)	(102,745.00)
三、利润总额		704,218,068.22	638,628,759.23
减: 所得税费用	六(44)	(95,876,344.95)	(84,011,742.53)
四、净利润		608,341,723.27	554,617,016.70
按经营持续性分类			
持续经营净利润		608,341,723.27	554,617,016.70
五、其他综合收益的税后净额	六(30)	(7,641,602.44)	(10,524,615.61)
不能重分类进损益的其他综合收益		(7,641,602.44)	(10,524,615.61)
其他权益工具投资公允价值变动		(5,876,489.44)	(11,596,020.61)
重新计量设定受益计划变动额		(1,765,113.00)	1,071,405.00
六、综合收益总额		600,700,120.83	544,092,401.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 张亮

主管会计工作的负责人: 郑志民

会计机构负责人: 陈蓓

张亮

郑志民

陈蓓

## 4、税务机关出具的 2021-2023 年的纳税证明材料

### 2021 年纳税证明



## 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 8270121048127437

22 (0228) 31证明61200311

税务机关: 国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

填发日期: 2022-02-28

纳税人名称: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

纳税人识别号: 913100004250256419

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
车辆购置税	2021-07-30至2021-09-24	2021-09-26	¥ 96300.89	
教育费附加	2021-01-01至2021-12-31	2022-02-24	¥ 5324432.87	
地方教育附加	2021-01-01至2021-12-31	2022-02-24	¥ 3549621.91	
增值税	2021-01-01至2021-12-31	2022-02-24	¥ 177481096.07	
城市维护建设税	2021-01-01至2021-12-31	2022-02-24	¥ 11306466.97	手
企业所得税	2021-01-01至2021-12-31	2022-02-24	¥ 79896338.93	写
城镇土地使用税	2021-01-01至2021-12-31	2022-01-12	¥ 179213.68	无
环境保护税	2021-04-01至2021-12-31	2022-01-12	¥ 1584.65	效
房产税	2021-01-01至2021-12-31	2022-01-12	¥ 6615008.28	
印花税	2021-03-01至2021-10-15	2021-10-18	¥ 5517871.6	

以上情况, 特此证明。

金额合计(大写): 贰亿捌仟玖佰玖拾陆万柒仟玖佰叁拾伍元捌角伍分

¥ 289967935.85



税务机关

备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页

# 2022 年纳税证明



## 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 0612813093069405

23 (0118) 31证明62441781

税务机关: 国家税务总局上海市杨浦区税务局第  
一税务所

填发日期: 2023-01-18

纳税人名称: 上海市政工程设计研究总院(集团  
)有限公司

纳税人识别号: 913100004250256419

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
车辆购置税	2022-11-24至2022-11-29	2022-11-30	¥ 17995.59	
环境保护税	2022-01-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 2376	
教育费附加	2022-05-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 7511865.63	
城市维护建设税	2022-05-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 17527686.50	
安 地方教育附加	2022-05-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 5007910.40	手
善 增值税	2022-05-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 250395521.27	写
保 城镇土地使用税	2022-01-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 89606.84	无
管 印花税	2022-01-11至2022-12-31	2023-01-13	¥ 8797175.29	效
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	2023-01-11	¥ 81733790.19	
房产税	2022-01-01至2022-12-31	2023-01-13	¥ 4919918.86	

以上情况, 特此证明。

金额合计(大写):

备注:

税务机关  
(盖章)

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共2页



# 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 0612813093069405

23 (0118) 31证明62441781

税务机关: 国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

填发日期: 2023-01-18

纳税人名称: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

纳税人识别号: 913100004250256419

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
房产税(滞纳金)	2022-01-01至2022-03-31	2022-07-07	¥ 414.34

以上情况, 特此证明。

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写): 叁仟柒佰陆拾万零肆仟贰佰陆拾元零玖角壹分

¥ 376004260.91



税务机关

备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证  
第2页, 共2页

# 2023 年纳税证明



## 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 9580199202530639

24 (0122) 31证明64182255

税务机关: 国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

填发日期: 2024-01-22

纳税人名称: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

纳税人识别号: 913100004250256419

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
印花税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 4259797.49	
城镇土地使用税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 179213.68	
环境保护税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 2376	
房产税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 9109337.14	
安 教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 5576878.56	手
善 城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 13012716.69	写
保 地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 3717919.05	无
管 企业所得税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 81902740.69	效
增值税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-11	¥ 185940126.27	

以上情况, 特此证明。

金额合计(大写): 叁亿零叁佰柒拾万零壹仟壹佰零伍元伍角柒分

¥ 303701105.57

(盖章)



备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页

## 5、企业注册资金“国家企业信用信息公示系统”网站查询

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B7371A3D006D985A6C1B2DC0364D30ED8ABFB2D50A5AED44D609DFACFC730E7D1343F45DCF10597AD90F2C...

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 13926...

### 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

#### 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

存续（在查、开业、在册）

统一社会信用代码：913100004250256419

注册号：

法定代表人：张亮

登记机关：上海市市场监督管理局

成立日期：1994年03月11日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

##### 营业执照信息

统一社会信用代码：913100004250256419 企业名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

注册号： 法定代表人：张亮

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：1994年03月11日

注册资本：150000.000000万人民币 核准日期：2024年03月20日

登记机关：上海市市场监督管理局 登记状态：存续（在查、开业、在册）

住所：上海市杨浦区中山北二路901号

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；建设工程质量检测；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；环保咨询服务；规划设计管理；节能管理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；数字技术服务；软件销售；市政设施管理；防洪除涝设施管理；城乡市容管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

##### 营业期限信息

营业期限自：1994年03月11日 营业期限至：

##### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海建工集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91310000631189305E	查看

共查询到1条记录共1页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

关注 订阅 异议 返回

## 二、企业同类工程业绩情况

### (一) 企业同类工程业绩一览表

序号	项目名称	合同签订时间	合同金额	项目类型	备注
1	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目通港大道、沿河东路北延段市政道路工程工可及勘察设计等前期服务	2019年10月	9121.1135万元	同类桥梁工程 相关业绩	
2	机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程	2020年9月10日	4401.279514万元	同类桥梁工程 相关业绩	
3	大望桥拆除重建工程（原梧桐生态小镇配套工程（设计））	2021.5.11	688.27万元	同类桥梁工程 相关业绩	
4	武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程	2020.9	520万元	公园类	
5	叠翠湖公园一期工程景观设计	2020.10.1	261万元	公园类	

# 1、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目通港大道、沿河东路北延段市政道路工程工可及勘察设计等前期服务

深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目  
通港大道、沿河东路北延段市政道路工程  
工可及勘察设计等前期服务

## 合同协议书

甲方：深圳高速公路股份有限公司

乙方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司//泛华建设集团

有限公司//SWA Group（联合体）

二〇一九年十月

## A、合同协议书

本合同协议书由 深圳高速公路股份有限公司 (以下简称“甲方”)与 上海市工程设计研究总院(集团)有限公司//泛华建设集团有限公司//SWA Group(联合体) (以下简称“乙方”)于 2019 年\_\_月\_\_日共同签署。

甲方通过 9 月 30 日的中标通知书接受了乙方为 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目通港大道、沿河东路北延段市政道路工程工可及勘察设计等前期服务所做的投标,双方达成如下条款:

一、工程概况:深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目通港大道、沿河东路北延段市政道路工程主要包括通港大道、沿河东路北延段等配套市政道路工程。

通港大道位于深汕合作区环境产业园西侧,起点红海大道,终点深汕大道(国道324),道路长10.5千米,宽50米,按城市主干路建设标准,双向8车道,其中,隧道长约2.1千米,桥梁长约1.35千米(立交桥4座)。沿河东路北延段位于深汕合作区环境产业园北侧,起点环境产业园规划环库,终点与现有产业路相接,道路长约700米,宽26米,双向4车道,按城市次干路标准建设。路面结构采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括:道路交通、隧道(含管养房)、桥梁、给排水、电力照明、通信、防排洪、岩土、景观、再生水、燃气、边坡支护等工程。

通港大道采用城市主干路技术标准,设计时速60km/h。设计技术标准如下表所示:

通港大道技术指标表

技术名称		规范指标	实际采用指标
1.道路等级		城市主干路	城市主干路
2.设计年限		20年	20年
3.计算行车速度		50,60km/h	60km/h
4.基本车道宽度		3.5/3.75m	3.75m
5.基本车道数		-	双向8车道
6.路线平曲线半径	设超高最小半径	200m	200m
	不设超高最小半径	600m	-
7.最小纵坡		0.3%	0.3%
8.最小坡长		150m	>150m

9.凸形竖曲线最小半径	1800	>1500
10.凹形竖曲线最小半径	1050	>1050
11. 设计荷载	城市 A 级	城市 A 级
12. 建筑限界净空	4.5m (车) /2.5m (人)	5.0m (车) /2.5m (人)

沿河东路北延段采用城市次干路技术标准，设计时速 40km/h。设计技术标准如下表所示：

沿河东路北延段技术指标表

技术名称		规范指标	实际采用指标
1. 道路等级		城市次干路	城市次干路
2. 设计年限		15 年	15 年
3. 计算行车速度		40,50km/h	40km/h
4.基本车道宽度		3.5/3.75m	3.5m
5.基本车道数		-	双向 4 车道
6.路线平曲线半径	设超高最小半径	150m	150m
	不设超高最小半径	300m	300m
7.最小纵坡		0.3%	0.3%
8.最小坡长		110m	>110m
9.凸形竖曲线最小半径		600	>600
10.凹形竖曲线最小半径		700	>700
11. 设计荷载		城市 A 级或城市 B 级	城市 A 级
12. 建筑限界净空		4.5m (车) /2.5m (人)	5.0m (车) /2.5m (人)

二、乙方承担的任务包括：通港大道、沿河东路北延段等市政道路工程的工可及勘察设计等前期服务工作（具体内容以发包人的书面指令为准）。包括但不限于：项目建议书编制（如需）、工可编制（含交通量预测及分析等）、水土保持方案编制及设计、防洪影响评价报告编制、环境影响评价报告编制、地质灾害评估报告编制、勘察测量、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、竣工图编制、施工过程服务及后续相关工作，并承担深化报告以及政府主管部门审批过程中可能出现的反复修改的工作责任。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1) 合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计

人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标承诺函；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 已标价的工程量清单(含工程量清单计量及支付规则及招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(7) 勘察设计技术要求；

(8) 项目负责人及主要人员审批文件；

(9) 联合体协议(如有)；

(10) 投标文件中相关承诺书、技术文件、设计理念及实施措施阐述；

(11) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币(大写)玖仟壹佰贰拾壹万壹仟壹佰叁拾伍元(¥91211135元)  
(其中包括暂列金额 8291921 元人民币)

五、勘察设计周期:见专用条款 5.1 款。

六、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

七、本协议书在乙方提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

八、本协议书正本 四 份、副本 十二 份,合同双方各执正本一份,甲方副本 八 份,乙方副本 四 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

九、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为签字盖章页)

甲方: 深圳高速公路股份有限公司 (盖章) 乙方(牵头人): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字) 法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

时间: 2019年 月 日 时间: 2019年 月 日

或授权代理人: 李福 (签字) 或授权代理人: 阮亮 (签字)

时间: 2019年 月 日 时间: 2019年 月 日

乙方(成员): 泛华建设集团有限公司 (盖章) 乙方(成员): SWA Group (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字) 法定代表人: Sean Malley (签字)

时间: 2019年 月 日 时间: 2019年 月 日

或授权代理人: \_\_\_\_\_ (签字) 或授权代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

时间: 2019年 月 日 时间: 2019年 月 日

## 第二节 工程量清单

### 工程量清单汇总表

项目名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目通港大道、沿河东路北延段市政道路工程工可及勘察设计等前期服务

序号	章次	名称	金额（元）
1	100	勘察工程	10905380
2	200	设计工程	61933834
3	300	其他工作	10080000
4	工程勘察设计费总金额(4=1+2+3)		82919214
4.1	“工程勘察设计费总金额”中各个联合体成员费用	牵头人（单位名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司）	70895928
		成员1（单位名称：泛华建设集团有限公司）	7877325
		成员2（单位名称：SWA Group）	4145961
		成员3（单位名称：___/___）	/
		.....	/
5	暂列金额（5=4*10%）		8291921
6	投标总价（6=4+5）		91211135

备注：以联合体形式投标的，应填写序号4.1的内容；联合体牵头人与联合体成员的报价合计等于工程勘察设计费总金额（序号4）。不以联合体形式投标的（即独立投标人），不需要填写序号4.1的内容。

乙方（签字、盖章）：




## 联合体共同投标协议书

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、泛华建设集团有限公司、SWA Group (所有成员单位名称) 自愿组成联合体, 共同参加 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目通港大道、沿河东路北延段市政道路工程工可及勘察设计等前期服务(项目名称) 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

- 1、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(某成员单位名称)为本工程投标联合体牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位, 接收及提交投标相关资料、信息或指令, 并处理与之相关事务; 负责本工程投标文件编制; 负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。
- 3、联合体严格按照招标文件要求, 准时递交投标文件, 切实履行合同, 并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部职责分工如下:

(1) 联合体牵头人 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 承担本项目总体协调、项目建议书编制(如需)、工可编制(含交通量预测及分析等)、水土保持方案编制及设计、防洪影响评价报告编制、环境影响评价报告编制、地质灾害评估报告编制、勘察测量、方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、竣工图编制、施工过程服务及后续等相关工作, 并承担深化报告以及政府主管部门审批过程中可能出现的反复修改的工作责任工作;

- (2) 联合体成员 泛华建设集团有限公司, 承担 部分道路工程设计 工作;
- (3) 联合体成员 SWA Group, 承担 本项目景观总体设计 工作;

.....  
5、本协议书自签署之日起生效, 未中标或者中标后合同履行完毕后, 自动失效。  
6、本协议书一式 四 份, 联合体成员和招标人各执一份。  
本投标协议同时兼作法定代表人证明书和法人授权委托书

牵头人

单位名称(盖单位公章): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

法定代表人或授权委托人(签字): [Signature]

成员 1

单位名称(盖单位公章): 泛华建设集团有限公司

法定代表人或授权委托人(签字): [Signature]

成员 2

单位名称(盖单位公章): SWA Group

法定代表人或授权委托人(签字): [Signature]

.....  
签订日期: 2019 年 9 月 18 日

注: 1、联合体投标人签署本协议时, 应当在第 4 点“联合体各成员单位内部职责分工”中体现出前述要求。

- 2、如果中标, 本协议书的原件应附在纸质版的投标文件中递交给招标人。

# 深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2021〕302号

---

## 深圳市发展和改革委员会关于深汕生态环境 科技产业园基础设施及配套项目-园区配套 市政道路工程项目总概算的批复

深圳市生态环境局：

报来《深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区  
配套市政道路工程项目总概算》（国家编码：  
2020-440300-48-01-012412）收悉。经审核，现批复如下：

### 一、项目建设内容及规模

本项目包含通港大道和沿河东路北延段市政道路工程。通港  
大道位于深汕特别合作区西南侧，环境科技产业园西侧，南起红

- 1 -

海大道，北至深汕大道，全长 10.6 公里，红线宽度 50 米。采用城市主干路标准建设，设置双向 8 车道，设计速度 60 公里/小时。全线设置互通立交 4 座（本项目仅实施望鹏立交），桥梁 7 座，隧道 2 座。沿河东路北延段位于环境科技产业园北侧，南起狮山路，北至规划发展大道，全长约 0.6 公里，红线宽度 35 米。采用城市次干路标准建设，设置双向 4 车道，设计速度 40 公里/小时。主要建设内容包括：

#### 1. 道路工程

新建改性沥青混凝土机动车道 310709 平方米，通港大道和望鹏大道主线路面结构厚 74.8 厘米、匝道路面结构厚 68.8 厘米，沿河东路北延路面结构厚 62.8 厘米；彩色透水混凝土非机动车道 13418 平方米，路面结构厚 32 厘米；砂基透水砖人行道 16280 平方米，路面结构厚 32 厘米；混凝土临时便道 115870 平方米，路面结构厚 53 厘米。路基开挖土石方约 351 万立方米，回填土石方约 277 万立方米。路基换填、强夯处理面积 185579 平方米。新建排水沟、挡土墙，清除草皮，砍伐树木等。

#### 2. 高边坡防护工程

防护面积 230788 平方米，采用三维网喷播植草、预制人字形骨架、植生袋、锚杆/锚索格构梁等护坡形式，路堤设桩板墙 80 米。

### 3. 防排洪工程

通港大道路基两侧新建钢筋混凝土截洪沟 5054 米。

### 4. 河道改迁工程

对与道路交叉的斑鱼湖坑、桥陂坑、埔仔塘 3 条河道进行迁改。斑鱼湖坑河道改迁 533 米，桥陂坑河道改迁 344 米，埔仔塘河道改迁 884 米。河道改迁段采用干砌块石护底、钢丝网箱石笼护坡等。

### 5. 桥涵工程

(1) 桥梁工程：通港大道沿线新建望鹏立交 1 座（含主线桥 3 座、匝道桥 5 座），面积 29784 平方米；横六路立交主线桥 2 座，面积 14759 平方米；绿宝路立交主线桥 1 座，面积 15271 平方米；生态路立交主线桥 1 座，面积 1346 平方米；大岭主线高架桥 1 座，面积 10289 平方米；桥陂坑桥 1 座，面积 1839 平方米；斑鱼湖坑桥 1 座，面积 1700 平方米。桥梁上部结构采用预应力混凝土小箱梁或钢—混凝土组合梁，下部结构包括钻孔灌注桩、双柱花瓶式桥墩、双柱式桥墩+盖梁、重力式桥台、轻型桥台等。

(2) 涵洞：通港大道沿线埋设钢筋混凝土排水箱涵 11 座，总长度 970 米，截面尺寸为 3×2 米或 2×2 米。

### 6. 隧道工程

(1) 土建工程：通港大道沿线新建穿山岭隧道 2 座，采用矿

山法施工。南段隧道右线长 1320 米，左线长 1288 米，设置车行横通道 1 处，人行横通道 4 处；北段隧道右线长 359 米，左线长 401 米，设置人行横通道 1 处。隧道主洞净宽 17 米，净高 5 米；车行横通道净宽 4.5 米，净高 5 米；人行横通道净宽 2 米，净高 2.5 米。

(2) 附属工程：南段隧道北侧洞口新建管理用房、地下消防水泵房各 1 座，建筑面积分别为 1856 平方米、302 平方米。南段隧道南侧洞口、北侧隧道北侧洞口各设置设备用房 1 座，建筑面积均为 435 平方米。配套建设给排水、照明和通风空调工程。

(3) 电气工程：包括隧道变配电系统、动力及照明系统、防雷接地系统、电力监控系统等。

(4) 自动控制工程：包括隧道交通监控系统、综合监控系统、设备及环境监控系统、无线通信系统、光纤电话及有线广播系统等。

(5) 通风工程：设置可逆转射流风机。

(6) 消防工程：包括消火栓、火灾报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、干粉灭火器及固定式水成膜泡沫灭火装置等。

#### 7. 给排水工程

包括给水（含绿化给水）、雨水、污水、再生水工程。给水管

采用球墨铸铁管、焊接钢管，雨、污水管采用双高筋增强聚乙烯缠绕管、钢筋混凝土管，再生水管采用高密度聚乙烯缠绕管、焊接钢管、球墨铸铁管。新建 2.4 × 1.0 米钢筋混凝土雨水箱涵 257 米。

#### 8. 电气工程

包括电力、通信、照明工程，其中照明工程包含道路照明、绿化景观照明、桥梁景观照明。新建预制式隐蔽式电缆沟 2495 米、160~250 千伏安箱式变电站 10 座、智慧灯杆 520 套、普通路灯 439 套。照明采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电缆保护管采用 BWFRP 管、钢管及 PVC 管。

#### 9. 燃气工程

采用焊接钢管、无缝钢管、PE 管。

#### 10. 绿化工程

通港大道绿化面积 224991 平方米，沿河东路北延段绿化面积 3887 平方米。回填种植土 210374 立方米。

#### 11. 交通工程

包括交通设施、交通监控工程。铺设标线，安装护栏、标识标牌、交通诱导系统、智慧公交站台系统、视频监控系统、电子警察系统、光纤网络系统等，以及交警监控中心设备扩容。

#### 12. 涉铁工程

通港大道、沿河东路北延段下穿厦深铁路各一处。包含涉铁路段道路、监控、燃气护管、防护网、铁路桥排水、顶管等工程。

#### 13. 管线迁改工程

迁改施工影响范围内的电力管线、通信管线及铁塔等。

#### 14. 交通疏解工程

包括太阳能爆闪灯、施工围挡等。

#### 15. 海绵城市和水土保持工程

包括环保雨水口、溢水口、沉砂池、排水沟、截水沟、围堰等。

### 二、投资总概算及资金来源

项目投资总概算 370596.00 万元。其中，工程费用 318497.66 万元，工程建设其他费用 34450.96 万元，预备费 17647.38 万元。资金来源为市政府投资（含地方政府专项债券）。

### 三、下一阶段工作要求

（一）请积极申请地方政府专项债券，多渠道筹措项目建设资金。

（二）在项目后续建设过程中，结合工程实施条件进一步优化工期安排；切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（三）请按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目

管理条例》和本批复的有关要求,抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作,严控投资规模,提高资金使用效益,不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度,提高安全生产意识,杜绝各种安全隐患,切实确保安全生产。

(四)根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》,在项目竣工决算审核后,及时向我委申请办理项目验收。

附件:深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区  
配套市政道路工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会  
2021年5月11日



附件

## 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目 -园区配套市政道路工程项目总概算 汇总表

序 号		项目费用名称及计费标准			概算投资 (万元)
一		工程费用	面积/长度 (m <sup>2</sup> ) / (km)	单位造价 (万元/m <sup>2</sup> ) / (万元/km)	318497.66
	(一)	通港大道			310950.83
	1	道路工程	439657	1602	70442.10
	2	高边坡防护工程			10854.24
	3	防排洪工程			4992.43
	4	河道改迁工程			2628.00
	5	桥涵工程			66500.78
	5.1	望鹏立交			31500.99
	5.1.1	望鹏立交主线1号桥 (预应力混凝土小箱梁)	4041	9734	3932.96
	5.1.2	望鹏立交主线2号桥 (钢-混凝土组合梁)	13027	9663	12588.76
	5.1.3	SE 匝道 (钢-混凝土组合梁)	628	13826	868.72
	5.1.4	ES 匝道 (钢-混凝土组合梁)	1369	11111	1520.81
	5.1.5	EN 匝道桥 (钢-混凝土组合梁)	908	13333	1210.53
	5.1.6	WN 匝道桥 (钢-混凝土组合梁)	2091	11336	2370.91
	5.1.7	NE 匝道桥 (钢-混凝土组合梁)	6259	11482	7186.47

- 8 -

5.1.8	通港主线桥 (钢-混凝土组合梁)	1461	12466	1821.83
5.2	横六路立交			10150.01
5.2.1	横六路立交主线1号桥 (预应力混凝土小箱梁)	7039	7069	4976.00
5.2.2	横六路立交主线2号桥 (预应力混凝土小箱梁)	7720	6702	5174.01
5.3	大岭主线高架桥 (预应力混凝土小箱梁)	10289	6841	7038.69
5.4	绿宝路立交主线桥 (预应力混凝土小箱梁)	15271	7179	10963.85
5.5	生态路立交主线桥 (预应力混凝土小箱梁)	1346	10070	1354.88
5.6	桥陂坑桥 (预应力混凝土小箱梁)	1839	8853	1627.99
5.7	斑鱼湖坑桥 (预应力混凝土小箱梁)	1700	9375	1593.97
5.8	预制场			802.94
5.9	涵洞	970	15136	1467.46
6	隧道工程			112483.44
6.1	南段隧道	2608	332318	86668.42
6.2	北段隧道	760	310036	23562.75
6.3	隧道附属工程			2252.27
7	给排水工程			16241.92
8	电气工程			13176.53
9	燃气工程			572.51
10	绿化工程	224991	196	4414.59
11	交通工程			2951.79

	12	涉铁工程			1542.89
	13	管线迁改工程			433.07
	14	交通疏解工程			1059.70
	15	海绵城市及水土保持工程			2656.83
	(二)	沿河东路			7546.83
	1	道路工程	16620	1101	1830.61
	2	给排水工程			3630.65
	3	电气工程			816.40
	4	燃气工程			152.17
	5	绿化工程	3887	222	86.48
	6	交通工程			56.00
	7	涉铁工程			755.79
	8	交通疏解工程			151.87
	9	海绵城市及水土保持工程			66.86
二		<b>工程建设其他费用</b>		<b>计费依据及标准</b>	<b>34450.96</b>
	1	代建管理费			6527.46
	2	设计费		按合同金额计列	6812.72
	3	竣工图编制费		按合同金额计列	269.50
	4	勘察费		按合同金额计列	1199.59
	5	工程造价咨询费			1052.44
	6	监理费		按合同金额计列	3668.61
	7	建设单位临时设施费			3184.98
	8	工程保险费			977.06

	9	工程交易服务费	按合同金额计列	55.00
	10	环境影响咨询费	按合同金额计列	11.00
	11	前期工作咨询费	按合同金额计列	139.70
	12	弃土场受纳处置费		2013.98
	13	水土保持专项费		471.44
	14	招标代理费	按合同金额计列	95.90
	15	第三方监测、检测费	按合同金额计列	1104.27
	16	专项课题研究费	按合同金额计列	66.00
	17	防洪评估费	按合同金额计列	22.00
	18	地质灾害评估费	按合同金额计列	7.70
	19	林地咨询服务费	按合同金额计列	91.80
	20	涉铁费用		1116.63
	21	森林植被恢复费		5563.18
三		<b>预备费</b>		<b>17647.38</b>
	1	基本预备费	(一+二) × 5%	17647.38
		<b>项目总概算</b>	<b>(一+二+三)</b>	<b>370596.00</b>

备注：工程造价咨询费包含施工图预算编制费、概算审核费、结算审核费。

抄送：市财政局，市审计局。

深圳市发展和改革委员会秘书处

2021年5月11日印发

## 2、机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程

合同编号：JT-69-2-2022-13

# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道 段）南段工程

## 勘察设计合同

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（主办方）

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（成员方）

珠海市规划设计研究院（成员方）

## 第一部分 合同协议书

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（主办方）

中国有色金属长沙勘察设计院有限公司（成员方）

珠海市规划设计研究院（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规  
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机场北快线（黄杨大道至  
珠峰大道段）南段工程勘察、设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程。

2. 工程内容及规模：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程起点为  
坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段  
工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550），对接香海大桥西延线机场北支线，沿线  
经规划洪福路、司马路、香坭路、新堂路、双湖路、香海北路、现状新青六路、  
新青五路、新伟街、新青二路。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷  
设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速  
度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h，其中机场北快线（双湖路-新青  
五路段）与规划香海北路共线，主路采用双向 8 车道，辅路双向 6 车道，共线段  
长度约 1.65km。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。工程建设主要  
内容包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程、海绵城市工程、电力通信工  
程、照明工程、监控工程、道路景观工程、水工结构工程等。本工程总投资  
270794.90 万元，其中建安费为 198542.77 万元。

3. 工程所在地详细地址：珠海市

4. 工程投资估算：约 27.079 亿元。

5. 工程进度安排：详见专用合同条款。

6. 工程主要技术标准：详见专用合同条款。

### 二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

工程勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

### 三、工程勘察设计周期

计划开始勘察、设计日期：2022 年 9 月 15 日。

计划完成勘察、设计日期：根据工程建设需要。

具体工程勘察、设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

### 四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：设计部分为总价合同，勘察部分为单价合同；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟肆佰零壹万贰仟柒佰玖拾伍元壹角肆分（¥44012795.14 元）。其中，工程设计费用为人民币（大写）贰仟玖佰壹拾玖万伍仟陆佰伍拾叁元肆角玖分（¥29195653.49 元）；工程勘察费用为人民币（大写）壹仟肆佰捌拾壹万柒仟壹佰肆拾壹元陆角伍分（¥14817141.65 元）。

### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：高瑞民。

设计人项目负责人：赵建新。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标函及其附录（如果有）；
- (6) 发包人要求；
- (7) 技术标准；
- (8) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (9) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察、设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 珠海市 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 签订之日 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 四 份、副本一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 一 份、副本 四 份，设计人执正本 三 份、副本 六 份。

(以下无正文)

(签署页, 本页无正文)  
发包人: 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 (盖章)

法定代表人:  
或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体主办方): 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 (盖章)

法定代表人:  
或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体成员方): 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人:  
或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

设计人 (联合体成员方): 珠海市规划设计研究院 (盖章)

法定代表人:  
或其委托代理人:



日期: 2022年9月10日

# 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段） 南段工程

## 联合体分工协议

联合体（主办方）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

联合体（成员方）：中国有色金属长沙勘察设计院有限公司

联合体（成员方）：珠海市规划设计研究院

签订日期：2022年12月6日



联合体主办方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称主办方）  
联合体成员方：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称成员方）  
联合体成员方：珠海市规划设计研究院（以下简称成员方）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、珠海市规划设计研究院自愿组成联合体，共同参与机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程（以下简称本工程）的勘察设计工作。其中上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为联合体的主办方（以下简称上海市政总院），中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称长沙勘察院）、珠海市规划设计研究院（以下简称珠海规划院）为联合体的成员方。联合体三方经过充分协商，在共同遵循《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察招标文件和投标文件》（以下简称招投标文件）、《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程联合体共同投标协议》（以下简称联合体投标协议）以及《机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程勘察设计合同》（以下简称主合同）基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合，按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律文件的规定，并结合本工程的具体情况签订以下协议条款共同执行。

#### 一、工程内容和合同概况

工程名称：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程

勘察设计工作内容：根据招标文件招标内容包括本项目的方案设计（若需要）、初步设计（含概算）、施工图设计并通过政府相关部门的审批、勘察、测量、物探、各阶段勘察设计成果的报批及评审及施工阶段的勘察现场服务等。

初设、施工图阶段工作内容详见主合同附件1《工程勘察范围、阶段与服务内容》、附件6《勘察设计项目任务书》

建设规模：机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程起点为坭湾村红兴路北侧（K3+900），对接机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程，终点为珠峰大道南侧（K9+550），对接香海大桥西延线机场北支线，沿线经规划洪福路、司马路、香坭路、新堂路、双湖路、香海北路、现状新青六路、新青五

路、新伟街、新青二路。路线全长约 5.65km，采用连续高架桥梁形式敷设，道路等级为城市快速路，桥下设置辅道。主线高架桥为双向 6 车道，设计速度 60km/h，辅路双向 4 车道，设计速度 40km/h，其中机场北快线（双湖路-新青五路段）与规划香海北路共线，主路采用双向 8 车道，辅路双向 6 车道，共线段长度约 1.65km。本项目设置特大桥梁 1 座，桥梁总长约 5.46km。工程建设主要内容包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程、海绵城市工程、电力通信工程、照明工程、监控工程、道路景观工程、水工结构工程等。本工程总投资 270794.90 万元，其中建安费为 198542.77 万元。

## 二、分工及工作量计算方法

为使双方在后续合同履行过程中做到分工明确，现将双方分工及工作内容约定如下：

### （一）、主办方（上海市政总院）主要工作：

#### 协调工作：

- 1、接收及提交与本项目有关的相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；
- 2、主导、组织和协调工作，负责合同及后续补充协议（若有）的谈判、签订；
- 3、负责组织协调收费工作；
- 4、负责工程总体方案及与业主、各职能部门总体协调工作。

#### 设计工作：

- 1、具体负责道路专业（总体及路线）、桥涵专业（总体、下部结构、组合梁、钢箱梁）及造价专业各阶段设计工作，负责工程总体质量；
- 2、负责设计文件的出版、汇报、会务协助工作；
- 3、在后续服务中对所设计部分施工提供技术支持并负责后续服务，完成相应的变更设计。
- 4、负责其设计内容相关各专题及委外设计对接工作。
- 5、负责合同约定的其它设计工作。

### （二）、成员方（珠海规划院）主要工作：

- 1、配合主办方合同签订及收费工作；
- 2、负责具体设计范围内专业与业主、各职能部门协调工作；
- 3、具体负责道路专业（地面辅道、路基路面、施工横断面等）、桥涵专业（小箱梁、混凝土连续梁、附属结构、箱涵）、给排水工程（包含水工等）、照明工程、景观工程，交通工程，安监工程（及外协），海绵城市设计工作；并对设计内容质量负责。
- 4、协助设计文件的出版、汇报、会务工作；
- 5、在后续服务中对所设计部分施工提供技术支持并负责后续服务，完成相应的变更设计。

6、负责其设计内容相关各专题及委外设计对接工作。

7、负责合同约定的其它设计工作。

（三）、成员方（长沙勘察院）主要工作：

1、主合同中约定需由联合体完成的一切勘察工作。

包括但不限于：承担本项目勘察测量工作。分为两阶段进行，即第一阶段初勘、初测、物探，第二阶段详勘、定测，根据设计进度要求，分阶段提交满足设计要求成果文件、技术资料。

2、通过政府相关部门的审批、勘察、测量、物探、各阶段勘察设计成果的报批、评审及施工阶段的勘察设计现场服务等。

3、配合主办方合同签订及收费工作；

（四）、其他：

1、各方均有义务承担与业主的合同谈判、合同签订以及催款工作。

2、各方均应尽最大可能完成好项目的设计及后续服务工作。如果出现工作内容和范围有较大调整，各方另行协商确定分工职责。

### 三、联合体各方收入分配原则

联合体牵头方（上海市政总院）最终收入的计算方法：（主合同结算的设计费-“公共分包”费用）\*60%。

联合体成员方（长沙勘察院）最终收入以主合同最终结算的勘察费为准。

联合体成员方（珠海规划院）最终收入的计算方法：（主合同结算的设计费-“公共分包”费用）\*40%。

如遇国家税收政策变动造成增值税税率变动，本合同约定的不含税价不变，增值税税率按照国家税收政策规定的新税率执行，合同总价做相应调整。

#### 四、项目履约过程中分包费用的核算原则

联合体三方本着相互信任，责权利统一的基本原则，根据项目设计合同，经主办方和协办方友好商定：

1、签约合同价中勘察费对应的工作内容由长沙勘察院独立完成。本项目勘察工作如进行分包，需按主合同中关于分包的相应条款执行，自行委托分包单位并承担相关的分包费用。

2、签约合同价中设计费对应的工作内容由上海市政总院、珠海规划院协作完成。设计费扣除“公共分包”费用后按 60%：40%比例进行划分。

“公共分包”费用由双方共同承担，内容与费用最终以双方盖章确认的《公共分包确认单》为准（详见附件一）。

除双方确认的“公共分包”以外的其他分包，费用已包含在上海市政总院、珠海规划院按约定比例划分的设计费内。

双方委托专业分包的手续应按照主合同专用条款 3.4.2、3.4.3、3.4.4 的相关约定执行。

在施工图设计费收款申请前，核算确定的公共分包费用。并在施工图设计费申请中结清，后续如有其他公共分包产生，在尾款收款前最终核算，并在尾款申请中结清。

#### 五、支付方式及票据处理

上海市政总院按照主合同专用条款 3.5.4 以及附件 5 的相关要求向发包人请款，长沙勘察院、珠海规划院在向发包人提出付款申请前，应先向上海市政总院提交附件二《请款确认单》，在上海市政总院盖章确认请款金额后再行向发包人请款。

联合体各方应各自按照当期请款金额向发包人开具符合税法规定的等额增值税普通发票办理请款手续，各方开票信息如下：

联合体主办方开票信息：

户名：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

开户行：工行上海鞍山路支行

(此页无正文)

联合体主办方：

上海市政工程设计研究总院  
(集团)有限公司

法人代表

(或委托人)：



经办人：

地址：

电话：

邮箱：

联合体成员方：

中国有色金属长沙勘察设计研究  
院有限公司

法人代表

(或委托人)：



经办人：

地址：

电话：

邮箱：

联合体成员方：

珠海市规划设计研究院

法人代表

(或委托人)：

经办人：

地址：

电话：

邮箱：

### 3、大望桥拆除重建工程（原梧桐生态小镇配套工程（设计））

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市罗湖区建设工程设计合同

（含可研等咨询项目）



工程名称：梧桐生态小镇配套工程（设计）

工程地点：深圳市罗湖区东湖街道大望片区

发包人：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

设计人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

设计证书等级：工程设计综合资质甲级

签订日期：2021年5月11日

签订地点：深圳市罗湖区



因工程建设需要，发包人现委托设计人承担梧桐生态小镇配套工程设计工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》等有关建设工程设计的现行法律、法规、规章、规范性文件 and 建设工程批准文件等，并结合本建设工程实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

## 第一条 合同主体

### 1.1 合同主体信息

发包人（以下称“甲方”）：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

住所：罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 29 楼

设计人（以下称“乙方”）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（法定代表人：张亮）

住所：上海市杨浦区中山北二路 901 号

如因甲方名称变更或者职能调整，甲方根据法律、法规和政府投资项目相关规范性文件等的规定，依法将本项目移交给深圳市罗湖区建筑工程务署或其他单位时，接收单位依法自接收该项目起成为本合同的甲方，承受相关法律法规规定和本合同约定的关于甲方的全部权利义务，甲方应将本项目移交情况书面通知乙方，且甲方的全部权利义务自该通知送达乙方之日起转移。对此乙方知悉并明确表示接受，并承诺不就此向甲方或接收单位提出任何补偿、索赔要求。

### 1.2 签约主体资格

乙方必须具备并持续保有本项目、相关法律法规要求的法定工程设计资质（含资质等级要求）。乙方须保证其所指定承担本合同相应工作的人员应符合法律法规和其他规范性文件关于从业人员资格要求。

### 1.3 甲方代表和乙方项目负责人

甲方授权 罗维加（联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 29 楼）为本合同设计工作的甲方代表，负责就本项目的设计事宜与乙方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料。

乙方授权 兰懿凡（身份证号码：532502198507300312，性别：男，职务：桥梁分院副总工程师，联系方式：13472804298，联系地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦

D501，邮箱：lanyifan@smedi.com）为本合同设计工作的乙方项目负责人，负责就全面履行本合同事宜与甲方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料。乙方项目负责人身份至本合同约定内容全部完成后终止。

## 第二条 工程概况

### 2.1 工程名称

工程名称：梧桐生态小镇配套工程

### 2.2 工程地点

工程地点：罗湖区东湖街道大望梧桐片区

### 2.3 工程详细情况

建设规模及内容：本项目拟对大望桥改扩建及大望桥两端节点进行渠化，桥梁总长约200m，桥梁宽度约20~23米，双向4车道和慢行系统；同时对沙湾路-大望桥交叉口南进口道路标线优化，长度约50m。

主要建设内容包括：桥梁工程、旧桥拆除、交通工程、大望梧桐片区交通疏解工程、给排水工程、电气工程、管线迁改（水电通信等）等相关附属工程。

## 第三条 合同内容

### 3.1 设计范围

本合同设计范围包括：

- 可行性研究报告编制；
- 桥梁信息模型（BIM）制作；
- 方案设计（包含景观艺术专题设计和海绵城市专题设计）；
- 初步设计（含概算编制）；
- 施工图设计；
- 施工配合。

### 3.2 设计内容

设计内容包括但不限于以上各范围所涉及的：

桥梁、道路、给水、排水、燃气、电力、通信、交通（含交通工程和交通疏解方案）、绿

偿提供。

未经甲方同意，乙方不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等措施。

## 第八条 合同价和取费标准

### 8.1 合同价

8.1.1 本项目设计费暂定价为人民币（大写）伍佰玖拾玖万柒仟伍佰元（小写：¥ 5997500元），参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》，本项目暂以匡算建安费 19176.89 万元作为计费额，按直线内插法计算设计收费基价，专业调整系数按 1.1 计取、工程复杂程度调整系数按 1.0 计取、附加调整系数 1.0 计取。下浮率为 0。计算过程如下： $[304.8+(566.8-304.8) \times (19176.89-10000)/(20000-10000)] \times 1.1 \times 1.0 \times 1.0 = 599.75$  万元。

8.1.2 可行性研究报告编制费暂定价为人民币（大写）贰拾柒万壹仟伍佰元（小写：¥ 27.15万元），参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格[1999]1283号）》本项目暂以建安费匡算 19176.89 万元作为计费额，按直线内插法计算编制可行性研究报告收费基价，专业调整系数按 0.7 计取、工程复杂程度调整系数按 1.0 计取。下浮率为 0。计算过程如下： $[28+(75-28) \times (19176.89-10000)/(50000-10000)] \times 0.7 \times 1.0 = 27.15$  万元；

8.1.3 桥梁信息模型（BIM）费暂定价为人民币（大写）陆拾壹万叁仟柒佰元（小写：¥ 61.37万元），参照《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据》，其中市政道路工程费用基价表中“设计应用”的取费，本项目 BIM 技术应用费用暂以建安费匡算 19176.89 万元作为计费额，按照建安费的 0.4%，并下浮 20%。计算过程如下： $19176.89 \times 0.04\% \times (1-20\%) = 61.37$  万元

合同暂定价合计为人民币（大写）陆佰捌拾捌万贰仟柒佰元（小写：¥ 6882700元）。

### 8.2 收费标准

#### 8.2.1 设计费

参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），本工程设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》及其附件《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号）规定的标准：本项目以发改部门概算批复的建安费作为计费额，按直线内插法计算设计收费基价，专业调整系数按 1.1 计取、工程复

发包人：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心  
(盖章)

项目负责人 (签字):  
法定代表人 (签字):  
或委托代理人: (签字)



设计人：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司  
(盖章)  
合同专用章  
账号:001256609004679513  
开户行:工行上海鞍山路支行

项目负责人 (签字):  
法定代表人 (签字):  
或委托代理人: (签字)



签订地点：深圳市罗湖区

签订时间：2021年5月11日

# 深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改〔2021〕129号

## 罗湖区发展和改革局关于将梧桐生态小镇 配套工程更名为大望桥拆除重建工程 的通知

区前期工作管理中心：

2021年5月12日广东省发展改革委印发《关于公布广东省特色小镇清单管理名单的通知》（粤发改区域〔2021〕168号），要求对于未纳入我省特色小镇清单管理名单的，不得自行开工建设特色小镇，并立即启动清理或更名工作。经核，我区梧桐生态小镇未在名单内。现将有关事项通知如下：

梧桐生态小镇配套工程（国家编码：2020-440303-48-

- 1 -

01-017946) 更名为大望桥拆除重建工程, 项目应按照罗发改投〔2021〕3号批复的投资估算及建设规模, 控制工程总造价。请区前期工作管理中心加快推进项目方案设计, 完成可行性研究报告编制工作后报我局审批。

特此通知。

罗湖区发展和改革局  
2021年6月21日

**公开方式：依申请公开**

抄送：德 常务副区长, 区委政法委, 区财政局, 区住房和城乡建设局, 区审计局, 区统计局, 市交通运输局罗湖管理局, 区建筑工务署, 东湖街道办事处。

深圳市罗湖区发展和改革局办公室

2021年6月21日印发

# 深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改投〔2022〕70号

## 罗湖区发展和改革局关于大望桥拆除重建工程 总概算的批复

市交通运输局罗湖管理局、区前期工作管理中心：

《关于申请审批大望桥拆除重建工程初步设计及概算的函》已收悉。经区政府八届第十九次常务会审议通过，现将大望桥拆除重建工程（国家编码：2020-440303-48-01-017946）总概算批复如下：

### 一、项目建设规模及内容

本项目原址拆除重建大望桥，新建大望桥西起沙湾路，东至大望大道，道路全长288米（其中桥梁段长233米），红线宽20-23米，设计速度30公里/小时，双向四车道，为城市支路。另改造沙湾路-大望桥、大望大道-望桐路两个交叉口处局部路

— 1 —

段，其中沙湾路改造段长度 213 米，红线宽度 10-11 米，大望大道改造段长度 25 米，红线宽 10 米。主要建设内容包括：

（一）道路：拆除现状混 土路面、花岗岩路面、岗亭、护栏，铺设沥青混 土路面 2618 平方米、仿花岗岩 PC 砖路面 593 平方米，安装隔离柱 24 根、护栏 436 米，安砌路缘石 637 米，新建混 土挡墙 206 立方米，喷 植草 152 平方米等。

（二）交通：含交通设施、交通监控。1. 交通设施：安装标志牌 10 块、路名牌 8 块，喷涂标线 341 平方米，安装限高门架 3 座等。2. 交通监控：拆除现状信号灯、电缆，安装交通信号控制机 1 台、机动车信号灯 7 套、人行信号灯 10 套、电 抓拍单元 4 套、反向卡口抓拍单元 4 套、一体化网络球机 2 套， 设光缆 9030 米，新建接线井 13 座等。

（三）桥梁：拆除现状桥梁，新建 1 座两跨桥梁，跨径 14 米+215 米，上部结构为下承式网状吊杆拱桥，下部结构为桥台桩基础，设置双层慢行系统，下层慢行系统净宽 2.95 米，上层慢行系统净宽 6.5 米、高 8 米，采用钢桥 + 钢板梁结构。桥面车行道铺设沥青混 土，慢行系统铺设防滑砖；桥梁及上层慢行系统两侧安装立式护栏，车行道两侧安装钢防 护栏；安装桥名牌 1 块等。

（四）安装：含给排水、电气、桥梁景观照明、电力迁改、通信迁改。1. 给排水：拆除现状给水管、雨水 涵， 设 DN150-DN600 不锈钢管 557 米、DN400 PE100 给水管 364 米、DN300

HDPE 双 波纹管 103 米、DN300 焊接钢管 25 米，新建阀门井 2 座、排气阀井 1 座、检查井 8 座、消能井 1 座、雨水口 18 座、雨水 涵 141 米、应急池 1 座，安装 水泵 3 台、室外消火栓 1 个等。2. 电气：拆除现状路灯、电缆，安装多功能智能杆 8 套、成套 式变电站 1 台、交换机 1 台、公共 WIFI 5 台、多合一环境检测仪 1 套、监控摄像机 1 台， 设电缆 1909 米、光缆 1750 米，新建接线井 6 座等。3. 桥梁景观照明：安装中杆照明灯 24 套、LED 线条灯 1232 套、点光源 634 套、投光灯 240 套、柔性透明屏 144 套、LED 洗墙灯 914 套等。4. 电力迁改：保护性拆除现状铁塔、电缆、户外隔离开关，组立铁塔 3 座， 设电缆 1477 米、光缆 1039 米，新建电缆井 6 座等。5. 通信迁改：拆除现状光缆、监控摄像机， 设光缆 62117 米，新建人孔井 17 座，安装监控摄像机 5 台，割接军用光缆 2 条等。

（五）大望公园绿化恢复：迁移现状乔木 70 株，清除地被 288 平方米，铺设陶瓷透水砖路面 215 平方米、透水混 土路面 878 平方米，栽植乔木 30 株，铺种草皮 1441 平方米，安装 石坐 83 平方米等。

（六）交通疏 ：铣刨路面后，沥青混 土罩面 11387 平方米，破复沥青混 土路面 2389 平方米、水泥混 土路面 3403 平方米、仿石透水砖路面 553 平方米，新建沥青混 土路面 373 平方米、植草砖停车场 14746 平方米；铺种草皮 2353 平方米，迁移乔木 14 株；拆除现状闸机 1 套，迁改现状闸机 1 套，新建成

品闸机 2 套、成品保安亭 2 座；安装标志牌 169 块、限高架 4 套；抬升检查井 22 座、电力通信井 6 座、雨水口 9 座；设置交通协管员 60 人、紧急救援车 2 台；建设预约通行系统及前端点位车牌识别系统等。

（七）交通疏 照明、监控：拆除现状路灯、监控摄像机，更换现状路灯灯具 80 套，安装路灯 43 套、庭院灯 31 套，监控摄像机 13 台、移动红绿灯 5 套、示灯 70 个、闪灯 59 套，设电缆 4249 米、光缆 2600 米，新建电缆接线井 5 座等。

（八）环境保护：安装 水泵 3 台、离心泵 2 台、管道混合 2 个、电磁流量计 2 个、分散式污水处理设施 3 套、PAC 加药系统 2 套、PH 在线检测仪 1 套、COD 在线检测仪 1 套、SS 在线检测仪 1 套、污泥脱水系统 1 套， 设 DN400-DN600 焊接钢管 450 米等。

（九）截水涵洞保护：加固现状涵洞，袖阀管注浆 3222 立方米。

（十）水土保持：新建基坑排水沟 240 米、临时排水沟 462 米、钢板排水 1570 米、集水 2 座、集水井 14 座、沉砂池 16 座、移动沉砂池 6 座、土袋挡墙 439 米， 设 DN200-DN300 UPVC 排水管 540 米， 盖土工布 6160 平方米等。

## 二、投资总概算及资金来源

项目总概算 33515.72 万元，其中，建安工程费用 27798.36 万元，工程建设其他费用 4121.37 万元，预备费 1595.99 万元。

资金来源为区政府投资。

### 三、下阶段工作要求

(一)请区前期工作管理中心完成大望桥拆除重建工程前期工作后，移交市交通运输局罗湖管理局组织实施。项目建设周期为2023年6月底前完成工程竣工验收，2023年9月底前完成结算送审。


(二)请严格按照《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》及其配套文件和本批复有关要求，严格控制投资，合理安排施工时序，项目投资不得突破批复总概算。

(三)请加快推动项目建成投入使用，尽快发挥投资效益，项目建成后由市交通运输局罗湖管理局负责接收管理。

附件：大望桥拆除重建工程总概算表



#### 4、武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程



## 第一部分 协议书

发包人（全称）：南京市浦口区建设发展有限公司

承包人（全称）：浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

### 一、 工程概况

工程名称：

武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包

工程批准、核准或备案文号：

浦行审投字(2020)154号

工程内容及规模：

本项目修复面积约为111.56公顷，主要包含景观绿化、游园设施和水土保持等工程。

工程所在省市详细地址：

该项目位于桥林街道，东临长江，西至龙舟线，南至东龙山，北至袁家凹口。

工程承包范围：

招标范围包括武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程的项目设计、物资(材料设备)采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、手续办理等工程总承包的全部工作，为交钥匙工程。具体包括但不限于以下内容：1) 工程设计招标范围为：景观、绿化、亮化、边坡、水土保持、路灯、停车场、杆线、附属、拆除、喷灌、导视牌、小品、雕塑、园路及配套管网等相关配套设施等工程设计，包含方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)及相关配套服务；2) 施工招标范围为：景观、绿化、亮化、边坡、水土保持、路灯、停车场、杆线、附属、拆除、喷灌、导视牌、小品、雕塑、园路及配套管网等相关配套设施等工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作。

### 二、 工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

\_\_\_\_\_

### 三、 主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年06月10日

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年06月10日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2021年04月05日

### 四、 工程质量标准

工程设计质量标准：

符合现行国家标准及行业标准要求，初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

工程施工质量标准：

(1) 所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。(2) 施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

#### 五、 合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：壹亿捌仟贰佰柒拾贰万贰仟陆佰壹拾捌元（小写金额：182722618元）。其中工程施工费为 壹亿柒仟柒佰伍拾贰万贰仟陆佰壹拾捌（小写金额：177522618元），设计费为 伍佰贰拾万元整（小写金额：5200000元）

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

#### 六、 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集建设工程资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工现场全部使用水性建筑涂料。

#### 七、 定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 八、 合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

\_\_\_\_\_  
发包人：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字)

\_\_\_\_\_  
承包人（设计）：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字)

工商注册住所：\_\_\_\_\_

企业组织机构代码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

工商注册住所：浙江省杭州市富阳区

银湖街道富闲路9号银湖创新中

心6号13层1337室

企业组织机构代码：

9133000067162579XT

邮政编码：310000

法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

电 话：0571-87382550

传 真：0571-87382552

电子邮箱：\_\_\_\_\_

开户银行：杭州银行建国路支行

账 号：3301040160001341729

承包人（施工）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：南京市栖霞区经济

技术开发区恒广路9号

企业组织机构代码：

91320192721720497E

邮政编码：210046

法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

电 话：025-855730097

传 真：025-855730097

电子邮箱：646699121@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司

南京尧化门支行

账 号：32001597344059000055

合同订立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：南京

的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报发包人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。承包人应自觉遵守发包人门卫的出入制度。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护棚、警告标志等安全防护措施。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。

### 第3条 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

①承包人在合同签订后2周内向发包人提交3份符合要求的工程设计计划书。②承包人在开工一周前，向监理人提交3份符合监理人要求的工程施工组织方案。对于关键部位和节点工程，施工一周前应按监理人要求提交专项施工方案，以备审查批准；每周例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各3份；必要时应提供日报和日计划各3份。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理姓名：工程总承包项目负责人：周胤斌；施工项目负责人：田素丽

项目经理职责：工程总承包项目经理职责：是工程总承包的负责人，负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，对项目的设计、施工质量、安全文明、进度和费用等全面负责。涉及以承包人名义在结算报告、签证文件等须签字确认

## 联合体协议书

浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包（项目名称）标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、浙江西城工程设计有限公司（某成员单位名称）为浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司（联合体名称）牵头人。
  - 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
  - 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
  - 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：浙江西城工程设计有限公司负责项目的设计工作，南京同力建设集团股份有限公司负责项目的施工工作。
  - 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
  - 6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。
- 注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：浙江西城工程设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：南京同力建设集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）



年 月 日

## 武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包 补充协议

甲方：南京同力建设集团股份有限公司

乙方：浙江西城工程设计有限公司

武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包项目（以下简称总承包项目）由浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司联合中标承接，牵头方为浙江西城工程设计有限公司。根据国家有关法律法规的规定，经双方友好洽商，本着自愿、平等的原则，就该项目签订补充协议。

### 第一条 职责分工

1、甲方负责总承包项目的施工。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业验收规范合同标准。工程物资采购的质量标准：工程所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。

2、乙方负责总承包项目的设计。符合现行国家标准及行业标准要求，设计（含初步设计（含概算）和施工图设计（含预算））质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

3、甲方需承担施工工作相关建设工期、施工质量、安全文明等各项经济与法律责任；乙方需承担设计工作相关的各项经济与法律责任。

4、甲方应协助乙方及时办理本工程总承包项目经理人员更换相关事宜。

### 第二条 费用及支付

1、管理费：

1) 双方商定，甲方支付乙方总承包项目中标总价的0.6%，计109.63万元作为乙方设计单位牵头的管理费。管理费应在甲方收到业主方施工预付款后一周内付清。

2、设计费：按照520万元（设计费对应的设计内容为：初步设计、施工图设计）计取。

若有其它前期设计费等需另外支付的，均由甲方承担。

- 3、项目启动后办理各类保函或履约保证金费用由甲方支付。
- 4、如业主方支付的设计费先付给甲方，甲方应及时按照工程总承包合同约定的付款进度向业主方申请付款，并应在收到设计费后5个工作日内支付给乙方。
- 5、乙方授权委托浙江西城工程设计有限公司江苏分公司收款并开具相应的发票。

### 第三条 合作双方的经济责任

- 1、甲、乙双方需要承担与自身有关的所有经营费用、税费基金（包括但不限于增值税及附加、地方基金、所得税等）及风险。
- 2、甲、乙双方需要按各自承担内容和比例承担政府管理部门需要收取的各项费用。

### 第四条 权利和义务

- 1、双方在项目施工过程中互惠互利，彼此提供方便。
- 2、其他未尽事宜双方协商解决。

### 第五条 争议的解决

对本协议履行中的纠纷，甲、乙双方本着友好合作的态度协商解决。

### 第六条 协议签订

本协议自各方签字盖章之日起生效，协议一式肆份，双方各执贰份。

甲方（公章）：南京同力建设集团股份有限公司

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：2020年9月 日

乙方（公章）：浙江西城工程设计有限公司

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：2020年9月 日



## 5、叠翠湖公园一期工程景观设计

合同编号：XMSTZ-规划设计类-022

房建类建设工程设计合同

(适用于招标项目)

项目名称：叠翠湖公园一期工程景观设计

工程地点：深圳盐田区小梅沙片区

甲方：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

乙方：浙江西城工程设计有限公司

## 第一部分合同专用条款

### 1、定义和解释

#### 1.1 一般定义和解释

委托方：(以下简称甲方) 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

受托方：(以下简称乙方) 浙江西城工程设计有限公司

甲方委托乙方承接叠翠湖公园一期工程景观设计范围内的所有景观设计工程的方案设计、初步设计、施工图设计;各项设计技术配合、现场服务、验收配合、保修配合、报建报批图纸文件、施工配合等;项目景观设计开始至公园开业前的各阶段与景观设计相关的总协调总负责等。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、深圳市现行有关法规和规章、规定,结合本工程的招标要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方协商一致,订立本协议。

#### 1.1.1 项目特征

工程名称: 叠翠湖公园一期工程景观设计

工程地点: 盐田区小梅沙片区

#### (3) 工程规模及特征:

■本项目位于深圳市盐田区小梅沙片区盐坝高速以北,景观设计面积约为 11 公顷,最终面积以合同签订面积为准。最终设计面积以政府部门审批通过后的设计面积为准;

其中,山林步道总长约 1 千米。其中山林步行道和山林云端步道宽 2 米,总长约 5.6 千米;电动车通行道路宽 4 米,长约 4.7 千米。核心区内建筑设计总面积约为 2800 平方米,包含游客服务中心、欢迎中心、蝴蝶谷、欢乐山海游乐园、营地服务站、林之教堂、山林餐厅等建筑物(主要为单层建筑,部分二层)。

■本合同在景观设计面积 11 万平方米的基础上浮动±15%及以内的设计面积不另计算费用(即:按原合同总设计面积 11 万平方米的费用进行核算);浮动±15%以外的设计面积价格按目前合同总设计面积平均单价计算,多退少补。

(4) 投资规模: 总投资约 1.4 亿元人民币。

### 2、技术标准

参照本合同通用条款第 2.1 条执行。

### 3、合同文件的优先顺序

参照本合同通用条款第 3.1、3.2 条执行。

### 4、工作任务及内容

#### 4.1 设计范围

4.1.1 工程范围: 详见附件 1: 叠翠湖公园一期工程景观设计任务书(以下简称设计任务书)。

#### 4.1.1.1

(一) 本工程设计范围包括:(详见附件 1: 设计任务书);

(二) 工程设计内容:(详见附件 1: 设计任务书)。

姓名  
职称  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
备注

4.1.1.2 指派现场设计代表进行现场技术服务。

4.1.1.3 尽可能采用成熟的“新技术、新工艺、新材料、新产品”。

4.1.1.4 完成法律、法规、规章、规定、合同条件所要求完成的其他工作。

#### 4.2 工作内容

本合同委托任务涉及的工作阶段：

概念方案设计(含估算编制)

方案设计

初步设计

概算编制

施工图设计

施工配合

竣工图编制

各阶段详细内容见合同通用条款第4.2条。

#### 4.3 设计深度要求

在满足设计任务书中的设计要求外，同时需满足以下要求：

(1) 项目具体工作分为三个阶段，依次为方案设计<sub>及修改阶段</sub>、扩初设计<sub>及修改阶段</sub>以及施工图设计<sub>及修改阶段</sub>，待方案设计<sub>及修改阶段</sub>工作完成后，需待收到甲方启动后续工作的正式文件，方可启动相关工作。

(2) 施工图版本较多，应合理组织图纸的标识方式(如各专业标识方式统一、表明版次、修改日期、各专业主要修改内容等)，以便于识别版本与图纸类别；

(3) 设计前应根据甲方的计划要求编制其《设计进度计划》及《设计人员名录及联系方式》，并报送甲方，批准后严格实施；

(4) 所有设计的设计说明和图例要具体详细，重要内容不得遗漏，不得套用以往的统一说明，要有针对性；

(5) 提供主要材料样板(含样板材料及色彩)，并经甲方确认；

(6) 按照甲方要求，提供施工图招标、采购等工作过程中所需要的技术要求，按要求参加工程招标答疑和技术谈判等工作，及时了解苗木、设备订货及材料采购过程中出现的相关技术问题；

(7) 各版本施工图出图前，设计人必须将在此之前发生并经甲方审核确认过的设计变更、现场洽商全部落实到最新版施工图中，并且列出一份原洽商及设计变更清单，说明之前变更编号及日期及变更内容；

(8) 参加隐蔽工程验收及竣工验收；

(9) 参加工程质量事故调查，提供技术处理方案；

(10) 负责合同范围内各专项图纸的准确性及安全性要求；

(11) 涉及创意设计意图的成果必须得到甲方的审核，通过后方可出图；

(12) 景观园林设计图纸及施工过程配合由乙方负责，乙方在景观园林图设计完成之前

姓名:  
身份证号:  
缴费号:  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
备注:  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

7.2 文件交付 (按本合同通用条款第 7.2 条约定的文件交付要求和设计任务书中的执行)。

### 8、工程设计文件审查

参照本合同通用条款第 8 条和设计任务书中的要求执行。

### 9、施工现场配合服务

施工现场配合服务除满足本合同通用条款第 9 条和设计任务书中的要求外, 同时需: 以下内容:

#### 9.1 施工现场一般配合服务

- 1) 参加甲方组织安排的审查会;
- 2) 工程技术交底;
- 3) 工程各个阶段的验收及竣工验收;
- 4) 工程现场设计变更的处理;
- 5) 关键工序的现场指导;
- 6) 参加工程工艺设备调试;
- 7) 工程例会、专项例会;
- 8) 协调施工现场与设计有关的各项工作。
- 9) 其他甲方认为有必要的一般配合服务。

#### 9.2 施工现场其他配合服务

- 1) 配合甲方控制关键节点的时间, 对可能影响工期的设计类型协助施工单位制定专项方案;
- 2) 对设计变更进行投资控制及合理性的把控, 严防突破项目总预算;
- 3) 组织各专业人员进行施工现场的排查, 把控工程质量及是否按图施工等其他问题;
- 4) 甲方认为有必要的其他配合。

### 10、合同价及支付

#### 10.1 合同价

10.1.1 本合同设计收费总价暂定合同价 (含税) 为: ¥2610000.00 元 (大写: 人民币佰陆拾壹万元整)。

增值税专用发票税率为 6%, 不含税总金额为 ¥2,462,264.15 元 (大写: 人民币贰仟肆佰陆拾贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分)。

(1) 本合同在景观设计面积 11 万平方米的基础上浮动±15%及以内的设计面积不另算费用 (即: 按原合同总设计面积 11 万平方米的费用进行核算); 浮动±15%以外的设计面积价格按目前合同总设计面积平均单价计算, 多退少补。

(2) 设计费 (即合同价) 是乙方为实施和完成本工程设计工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用 (包括办公及生活设施、设备、通讯费用)、器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用、组织召开各类咨询会和协助甲方组织评审会, 并承担专家评审费、外出考察费等费用内容, 以及合同明

并在信件封面备注通知的主题，则该通知在投递后第3个工作日视为已经送达被通知人。

17.5.3 如果任何一方的通知送达地址发生变更，应在变更之日起3日内书面通知对方，否则，由此引发的法律后果由擅自发生变更一方自行承担。

## 18、争议及解决

### 18.1 诉讼

18.1.1 本合同适用中华人民共和国法律，本合同履行中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，采用诉讼方式解决争议，管辖法院为甲方所在地法院。

18.1.2 除提起诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。

## 19、补充协议

合同未尽事宜，由合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，拥有同等法律效力。

## 20、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

(以下无正文)

- 附件：1. 叠翠湖公园一期工程景观设计任务书  
2. 乙方营业执照复印件（盖章）。  
3. 项目团队专业负责人基本情况表（至少含项目负责人、主创设计师及各专业负责人）

甲方：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 乙方：浙江西城工程设计有限公司

法人代表（或授权代理人）签字： 邵建 法人代表（或授权代理人）签字： 陈强峰

日期：

开户银行：杭州银行建国路支行

账号：3301040160001341729

日期：

合同签订地点：深圳

附件 3: 项目团队专业负责人基本情况表 (至少含项目负责人、主创设计师及各专业负责人)

项目团队专业负责人基本情况表

序号	姓名	出生年月	注册资格	职称	拟在本项目中从事专业	社保购买单位
1	周胤斌	1974.09	/	园林景观设计	项目负责人	浙江西城工程设计有限公司
2	张钊荣	1980.01	/	园林景观设计高级工程师	技术负责人	浙江西城工程设计有限公司深圳分公司
3	吴毓清	1977.08	/	园林设计高级工程师	主创设计师	浙江西城工程设计有限公司
4	陈立安	1979.01	/	桥梁与结构设计高级工程师	道路专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
5	王海铁	1981.07	一级注册结构工程师	桥梁工程高级工程师	道路专业设计人员	浙江西城工程设计有限公司
6	徐强祥	1981.05	/	市政道桥设计高级工程师	景观专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
7	桂祖晟	1976.09	注册公用设备工程师(给水排水)	给排水高级工程师	给排水专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
8	沈晓峰	1980.10	注册公用设备工程师(给水排水)	给水排水工程高级工程师	给排水专业设计人员	浙江西城工程设计有限公司
9	郭丽梅	1977.05	/	建筑电气设计高级工程师	电气专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
10	洪朝华	1970.12	一级注册结构工程师	结构设计高级工程师	结构专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
11	徐延军	1968.04	一级注册建筑师	建筑设计高级工程师	建筑专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
12	汪晓媛	1973.08	注册造价高级工程师	给排水高级工程师	造价专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
13	胡红军	1980.05	/	道路与桥梁设计高级工程师	后续服务人员	浙江西城工程设计有限公司

14	陈润	1979.05	/	园林景观设计 工程师	景观设计师/后 续服务人员	浙江西城工程 设计有限公司深圳 分公司
15	查诚恒	1990.02	一级注册结构 工程师	建筑结构工程 师	结构设计师/后 续服务人员	浙江西城工程 设计有限公司深圳 分公司
16	王雯	1970.12	一级注册建筑 师	建筑师	建筑设计师/后 续服务人员	浙江西城工程 设计有限公司深圳 分公司

注：上述人员需附近1年社保缴交情况。

# 中标通知书

标段编号: 44030820190022010001

标段名称: 叠翠湖公园一期工程景观设计

建设单位: 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 浙江西城工程设计有限公司

中标价: 261万元

中标工期: 自本项目合同签订之日起至叠翠湖公园一期工程试运营后6个月, 其中包含修改及变更、后期施工服务等, 具体详见设计任务书。

项目经理(总监):

本工程于 2020-06-10 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。



招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

谭可霞

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-08-04




查验码: 3712439176959557

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

### 三、拟派项目负责人同类业绩情况一览表

序号	项目名称	合同签订时间	合同金额	备注
1	武家嘴船厂工业遗址 公园生态环境修复工 程	2020. 9.	520 万元	/
2	永康市江南山水新城 大溪塘公园设计项目	2021. 4. 28	436 万元	/
3	叠翠湖公园一期工程 景观设计	2020. 10. 1	261 万元	/

## (一) 武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程



## 第一部分 协议书

发包人（全称）：南京市浦口区建设发展有限公司

承包人（全称）：浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：

武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包

工程批准、核准或备案文号：

浦行审投字(2020)154号

工程内容及规模：

本项目修复面积约为111.56公顷，主要包含景观绿化、游园设施和水土保持等工程。

工程所在省市详细地址：

该项目位于桥林街道，东临长江，西至龙舟线，南至东龙山，北至袁家凹口。

工程承包范围：

招标范围包括武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程的项目设计、物资(材料设备)采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、手续办理等工程总承包的全部工作，为交钥匙工程。具体包括但不限于以下内容：1) 工程设计招标范围为：景观、绿化、亮化、边坡、水土保持、路灯、停车场、杆线、附属、拆除、喷灌、导视牌、小品、雕塑、园路及配套管网等相关配套设施等工程设计，包含方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)及相关配套服务；2) 施工招标范围为：景观、绿化、亮化、边坡、水土保持、路灯、停车场、杆线、附属、拆除、喷灌、导视牌、小品、雕塑、园路及配套管网等相关配套设施等工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作。

### 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

\_\_\_\_\_

### 三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年06月10日

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年06月10日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2021年04月05日

### 四、工程质量标准

工程设计质量标准：

符合现行国家标准及行业标准要求，初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

工程施工质量标准：

(1) 所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。(2) 施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

#### 五、 合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：壹亿捌仟贰佰柒拾贰万贰仟陆佰壹拾捌元（小写金额：182722618元）。其中工程施工费为 壹亿柒仟柒佰伍拾贰万贰仟陆佰壹拾捌（小写金额：177522618元），设计费为 伍佰贰拾万元整（小写金额：5200000元）

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

#### 六、 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集建设工程资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工现场全部使用水性建筑涂料。

#### 七、 定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 八、 合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

\_\_\_\_\_  
发包人：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字)

\_\_\_\_\_  
承包人（设计）：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字)

工商注册住所：\_\_\_\_\_

企业组织机构代码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

工商注册住所：浙江省杭州市富阳区

银湖街道富闲路9号银湖创新中

心6号13层1337室

企业组织机构代码：

9133000067162579XT

邮政编码：310000

法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

电 话：0571-87382550

传 真：0571-87382552

电子邮箱：\_\_\_\_\_

开户银行：杭州银行建国路支行

账 号：3301040160001341729

承包人（施工）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：南京市栖霞区经济

技术开发区恒广路9号

企业组织机构代码：

91320192721720497E

邮政编码：210046

法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

电 话：025-855730097

传 真：025-855730097

电子邮箱：646699121@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司

南京尧化门支行

账 号：32001597344059000055



合同订立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_南京\_\_\_\_

的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报发包人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。承包人应自觉遵守发包人门卫的出入制度。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护棚、警告标志等安全防护措施。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。

### 第3条 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

①承包人在合同签订后2周内向发包人提交3份符合要求的工程设计计划书。②承包人在开工一周前，向监理人提交3份符合监理人要求的工程施工组织方案。对于关键部位和节点工程，施工一周前应按监理人要求提交专项施工方案，以备审查批准；每周例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各3份；必要时应提供日报和日计划各3份。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理姓名：工程总承包项目负责人：周胤斌；施工项目负责人：田素丽

项目经理职责：工程总承包项目经理职责：是工程总承包的负责人，负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，对项目的设计、施工质量、安全文明、进度和费用等全面负责。涉及以承包人名义在结算报告、签证文件等须签字确认

## 联合体协议书

浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包（项目名称）标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、浙江西城工程设计有限公司（某成员单位名称）为浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司（联合体名称）牵头人。
  - 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
  - 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
  - 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：浙江西城工程设计有限公司负责项目的设计工作，南京同力建设集团股份有限公司负责项目的施工工作。
  - 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
  - 6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。
- 注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：浙江西城工程设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：南京同力建设集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）



年 月 日

## 武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包 补充协议

甲方：南京同力建设集团股份有限公司

乙方：浙江西城工程设计有限公司

武家嘴船厂工业遗址公园生态环境修复工程工程总承包项目（以下简称总承包项目）由浙江西城工程设计有限公司、南京同力建设集团股份有限公司联合中标承接，牵头方为浙江西城工程设计有限公司。根据国家有关法律法规的规定，经双方友好洽商，本着自愿、平等的原则，就该项目签订补充协议。

### 第一条 职责分工

1、甲方负责总承包项目的施工。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业验收规范合同标准。工程物资采购的质量标准：工程所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。

2、乙方负责总承包项目的设计。符合现行国家标准及行业标准要求，设计（含初步设计（含概算）和施工图设计（含预算））质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

3、甲方需承担施工工作相关建设工期、施工质量、安全文明等各项经济与法律责任；乙方需承担设计工作相关的各项经济与法律责任。

4、甲方应协助乙方及时办理本工程总承包项目经理人员更换相关事宜。

### 第二条 费用及支付

1、管理费：

1) 双方商定，甲方支付乙方总承包项目中标总价的0.6%，计109.63万元作为乙方设计单位牵头的管理费。管理费应在甲方收到业主方施工预付款后一周内付清。

2、设计费：按照520万元（设计费对应的设计内容为：初步设计、施工图设计）计取。

若有其它前期设计费等需另外支付的，均由甲方承担。

- 3、项目启动后办理各类保函或履约保证金费用由甲方支付。
- 4、如业主方支付的设计费先付给甲方，甲方应及时按照工程总承包合同约定的付款进度向业主方申请付款，并应在收到设计费后5个工作日内支付给乙方。
- 5、乙方授权委托浙江西城工程设计有限公司江苏分公司收款并开具相应的发票。

### 第三条 合作双方的经济责任

- 1、甲、乙双方需要承担与自身有关的所有经营费用、税费基金（包括但不限于增值税及附加、地方基金、所得税等）及风险。
- 2、甲、乙双方需要按各自承担内容和比例承担政府管理部门需要收取的各项费用。

### 第四条 权利和义务

- 1、双方在项目施工过程中互惠互利，彼此提供方便。
- 2、其他未尽事宜双方协商解决。

### 第五条 争议的解决

对本协议履行中的纠纷，甲、乙双方本着友好合作的态度协商解决。

### 第六条 协议签订

本协议自各方签字盖章之日起生效，协议一式肆份，双方各执贰份。

甲方（公章）：南京同力建设集团股份有限公司

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：2020年9月 日

乙方（公章）：浙江西城工程设计有限公司

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：2020年9月 日



(二) 永康市江南山水新城大溪塘公园设计项目

永康市江南山水新城大溪塘公园设计项目

合  
同  
协  
议  
书



## 合同协议书

永康市江南山水新城开发有限公司为实施永康市江南山水新城大溪塘公园设计项目，已接受浙江西城工程设计有限公司对该项目概念性方案设计投标。发包人和设计人共同达成如下协议。

1. 项目概况：大溪塘公园设计范围东起规划南都路，西至五金大道，包括大溪塘水库、高铁南站北面及东侧湿地公园，总用地面积约 95 公顷。大溪塘公园紧邻高铁永康南站，公园建设以大溪塘水库为基底，大溪塘水库库容 120 万立方米，水库面积约 28 公顷，大溪塘公园南北山体植被葱郁，北岸山头高程在 98 米~116 米之间，与地块相对高差约 12 米~17 米；南岸山头高程在 99 米~152 米之间，与地块相对高差约 12 米~54 米。

2. 设计定位：在满足水利防洪排涝要求前提下，构建具有良好视觉效果的景观休闲空间，成为展示城市山水风貌、提升城市品位的活力共享空间。方案应具备充分的可实施性和落地性。

3. 设计理念：以人为本理念，符合永康江南山水新城的整体规划定位要求，根据依山就势的空间格局，需展现丘陵山地空间本色，塑造丰富多变的城区公园型景观体系。设计应具有一定的前瞻性、符合场地生态、文化特性，符合永康城市特色；设计理念应设计应融合未来城市发展理念，营造人民休闲共享活力空间。

#### 4. 设计要求：

(1) 基于生态为底，景观为体，轴线为骨，文化为魂，功能为核的规划思路，对大溪塘公园进行深入研究，在满足水利防洪排涝要求前提下，构建具有良好视觉效果的景观休闲空间，成为展示城市山水风貌、提升城市品位的活力共享空间。

(2) 定位准确，布局合理，结合水利功能打造生态休闲景观，并充分考虑新城的开发建设周期、差异化与互补性，体现江南山水新城特色。

(3) 充分调查现场，因地制宜，凸显场地特征，与周边环境相得益彰。

(4) 考虑项目建设的可操作性，降低建设及维护成本。

(5) 设计满足现行国家标准、行业标准、行业技术规程。

5. 设计服务范围：完成大溪塘公园设计和大溪塘公园至金胜山公园绿道设计的全过程工作，并对江南山水新城八大公园的功能定位、活动内容、产园结合、特色营造以及串联八个公园的慢行绿道的进行概念研究，提供概念方案成果。大溪塘公园设计深度达到国家规定的各阶段设计深度要求，配合完成各类审批现场施工等技术服务。

6. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 设计费用清单；
- (7) 设计方案；
- (8) 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

8. 本合同暂定设计合同价：（大写）肆佰叁拾陆万元整（¥4360000元）。设计费按工程施工招标控制价的2.18%计算，（设计费计费依据为财政审核的工程清单控制价）。

9. 项目负责人：周胤斌。

10. 设计工作质量符合的标准和要求：按国家技术规范、标准及规程，达到发包人设计要求的设计度。

11. 设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

对江南  
行概念  
类审批、

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

13. 设计人计划开始设计日期：2021年4月29日，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为60日日历天。

14. 本合同协议书一式拾叁份，发包人执陆份，设计人执肆份，金华市公共资源交易中心永康市分中心、永康市住房和城乡建设局、永康市公证处各执壹份。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

设计人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

或其委托代理人：徐建新（签字）

2021年4月28日

2021年4月28日


排列顺

目标控制

表的设计

### 三、拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	项目负责人	周胤斌	高级工程师	园林景观设计	职称证	高级	G3300167205	/
2	园林专业负责人	吴毓清	高级工程师	园林	职称证	高级	G3300250346	/
3	道路专业负责人	周登峰	高级工程师	道路设计	职称证	高级	G3300186850	/
4	给排水专业负责人	沈晓锋	高级工程师	给水排水工程	职称证	高级	G3300228005	/
					注册给排水工程师	一级	SC133300694	
5	电气专业负责人	李志龙	高级工程师	电气工程及其自动化	职称证	高级	143330345	/
					注册电气工程师	注册	DG165100654	
6	建筑专业负责人	徐延军	高级工程师	建筑学	职称证	高级	G3300186975	/
					注册建筑师	一级	023300694	
7	结构专业负责人	洪朝华	高级工程师	结构设计	职称证	高级	G3300215289	/
					注册证结构工程师	一级	S023301187	
8	造价专业负责人	汪晓媛	高级工程师	造价	职称证	高级	G3300142173	/
					注册造价师	一级	建[造]19330017282	



# 中标通知书

招标项目编号：2021 永施招第 019 号

浙江西城工程设计有限公司：

永康市江南山水新城大溪塘公园设计项目公开招标，经评标委员会综合评定并公示，确定你单位中标。

项目规模：大溪塘公园设计范围东起规划南都路，西至五金大道，包括大溪塘水库、高铁南站北面及东侧湿地公园，总用地面积约 95 公顷。

招标范围：完成大溪塘公园设计和大溪塘公园至金胜山公园绿道设计的全过程工作，并对江南山水新城八大公园的功能定位、活动内容、产园结合、特色营造以及串联八个公园的慢行绿道的进行概念研究，提供概念方案成果。大溪塘公园设计深度达到国家规定的各阶段设计深度要求，配合完成各类审批、现场施工等技术服务。

设计费费率为 2.18%，合同价款：4360000 元；项目负责人：周胤斌；设计服务期：60 日历天；质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到招标人设计要求的设计深度。

请你单位接到本通知后，在约定的时间内前往金华市公共资源交易中心永康市分中心与招标人签订设计合同。

特此通知

招标单位：（公章）

法定代表人（签章）：



招标代理：（电子签章）

法定代表人（电子签章）：



军晏  
印海

日期：2021 年 4 月 7 日

### (三) 叠翠湖公园一期工程景观设计

合同编号：XMSTZ-规划设计类-022

房建类建设工程设计合同

(适用于招标项目)

项目名称：叠翠湖公园一期工程景观设计

工程地点：深圳盐田区小梅沙片区

甲方：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

乙方：浙江西城工程设计有限公司

## 第一部分合同专用条款

### 1、定义和解释

#### 1.1 一般定义和解释

委托方：(以下简称甲方) 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

受托方：(以下简称乙方) 浙江西城工程设计有限公司

甲方委托乙方承接叠翠湖公园一期工程景观设计范围内的所有景观设计工程的方案设计、初步设计、施工图设计;各项设计技术配合、现场服务、验收配合、保修配合、报建报批图纸文件、施工配合等;项目景观设计开始至公园开业前的各阶段与景观设计相关的总协调总负责等。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、深圳市现行有关法规和规章、规定,结合本工程的招标要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方协商一致,订立本协议。

#### 1.1.1 项目特征

工程名称: 叠翠湖公园一期工程景观设计

工程地点: 盐田区小梅沙片区

#### (3) 工程规模及特征:

■本项目位于深圳市盐田区小梅沙片区盐坝高速以北,景观设计面积约为 11 公顷,最终面积以合同签订面积为准。最终设计面积以政府部门审批通过后的设计面积为准;

其中,山林步道总长约 1 千米。其中山林步行道和山林云端步道宽 2 米,总长约 5.6 千米;电动车通行道路宽 4 米,长约 4.7 千米。核心区内建筑设计总面积约为 2800 平方米,包含游客服务中心、欢迎中心、蝴蝶谷、欢乐山海游乐园、营地服务站、林之教堂、山林餐厅等建筑物(主要为单层建筑,部分二层)。

■本合同在景观设计面积 11 万平方米的基础上浮动±15%及以内的设计面积不另计算费用(即:按原合同总设计面积 11 万平方米的费用进行核算);浮动±15%以外的设计面积价格按目前合同总设计面积平均单价计算,多退少补。

(4) 投资规模: 总投资约 1.4 亿元人民币。

### 2、技术标准

参照本合同通用条款第 2.1 条执行。

### 3、合同文件的优先顺序

参照本合同通用条款第 3.1、3.2 条执行。

### 4、工作任务及内容

#### 4.1 设计范围

4.1.1 工程范围: 详见附件 1: 叠翠湖公园一期工程景观设计任务书(以下简称设计任务书)。

#### 4.1.1.1

(一) 本工程设计范围包括:(详见附件 1: 设计任务书);

(二) 工程设计内容:(详见附件 1: 设计任务书)。

姓名  
职称  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
2020  
备注

4.1.1.2 指派现场设计代表进行现场技术服务。

4.1.1.3 尽可能采用成熟的“新技术、新工艺、新材料、新产品”。

4.1.1.4 完成法律、法规、规章、规定、合同条件所要求完成的其他工作。

#### 4.2 工作内容

本合同委托任务涉及的工作阶段：

概念方案设计(含估算编制)

方案设计

初步设计

概算编制

施工图设计

施工配合

竣工图编制

各阶段详细内容见合同通用条款第4.2条。

#### 4.3 设计深度要求

在满足设计任务书中的设计要求外，同时需满足以下要求：

(1) 项目具体工作分为三个阶段，依次为方案设计<sub>及修改阶段</sub>、扩初设计<sub>及修改阶段</sub>以及施工图设计<sub>及修改阶段</sub>，待方案设计<sub>及修改阶段</sub>工作完成后，需待收到甲方启动后续工作的正式文件，方可启动相关工作。

(2) 施工图版本较多，应合理组织图纸的标识方式(如各专业标识方式统一、表明版次、修改日期、各专业主要修改内容等)，以便于识别版本与图纸类别；

(3) 设计前应根据甲方的计划要求编制其《设计进度计划》及《设计人员名录及联系方式》，并报送甲方，批准后严格实施；

(4) 所有设计的设计说明和图例要具体详细，重要内容不得遗漏，不得套用以往的统一说明，要有针对性；

(5) 提供主要材料样板(含样板材料及色彩)，并经甲方确认；

(6) 按照甲方要求，提供施工图招标、采购等工作过程中所需要的技术要求，按要求参加工程招标答疑和技术谈判等工作，及时了解苗木、设备订货及材料采购过程中出现的相关技术问题；

(7) 各版本施工图出图前，设计人必须将在此之前发生并经甲方审核确认过的设计变更、现场洽商全部落实到最新版施工图中，并且列出一份原洽商及设计变更清单，说明之前变更编号及日期及变更内容；

(8) 参加隐蔽工程验收及竣工验收；

(9) 参加工程质量事故调查，提供技术处理方案；

(10) 负责合同范围内各专项图纸的准确性及安全性要求；

(11) 涉及创意设计意图的成果必须得到甲方的审核，通过后方可出图；

(12) 景观园林设计图纸及施工过程配合由乙方负责，乙方在景观园林图设计完成之前

姓名:  
身份证号:  
缴费号:  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
备注:  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

7.2 文件交付 (按本合同通用条款第 7.2 条约定的文件交付要求和设计任务书中的执行)。

### 8、工程设计文件审查

参照本合同通用条款第 8 条和设计任务书中的要求执行。

### 9、施工现场配合服务

施工现场配合服务除满足本合同通用条款第 9 条和设计任务书中的要求外，同时需：以下内容：

#### 9.1 施工现场一般配合服务

- 1) 参加甲方组织安排的审查会；
- 2) 工程技术交底；
- 3) 工程各个阶段的验收及竣工验收；
- 4) 工程现场设计变更的处理；
- 5) 关键工序的现场指导；
- 6) 参加工程工艺设备调试；
- 7) 工程例会、专项例会；
- 8) 协调施工现场与设计有关的各项工作。
- 9) 其他甲方认为有必要的一般配合服务。

#### 9.2 施工现场其他配合服务

- 1) 配合甲方控制关键节点的时间，对可能影响工期的设计类型协助施工单位制定专项方案；
- 2) 对设计变更进行投资控制及合理性的把控，严防突破项目总预算；
- 3) 组织各专业人员进行施工现场的排查，把控工程质量及是否按图施工等其他问题；
- 4) 甲方认为有必要的其他配合。

### 10、合同价及支付

#### 10.1 合同价

10.1.1 本合同设计收费总价暂定合同价 (含税) 为：¥2610000.00 元 (大写：人民币佰陆拾壹万元整)。

增值税专用发票税率为 6%，不含税总金额为 ¥2,462,264.15 元 (大写：人民币贰仟肆佰陆拾贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分)。

(1) 本合同在景观设计面积 11 万平方米的基础上浮动±15%及以内的设计面积不另算费用 (即：按原合同总设计面积 11 万平方米的费用进行核算)；浮动±15%以外的设计面积价格按目前合同总设计面积平均单价计算，多退少补。

(2) 设计费 (即合同价) 是乙方为实施和完成本工程设计工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用 (包括办公及生活设施、设备、通讯费用)、器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用、组织召开各类咨询会和协助甲方组织评审会，并承担专家评审费、外出考察费等费用内容，以及合同明

并在信件封面备注通知的主题，则该通知在投递后第3个工作日视为已经送达被通知人。

17.5.3 如果任何一方的通知送达地址发生变更，应在变更之日起3日内书面通知对方，否则，由此引发的法律后果由擅自发生变更一方自行承担。

## 18、争议及解决

### 18.1 诉讼

18.1.1 本合同适用中华人民共和国法律，本合同履行中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，采用诉讼方式解决争议，管辖法院为甲方所在地法院。

18.1.2 除提起诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。

## 19、补充协议

合同未尽事宜，由合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，拥有同等法律效力。

## 20、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

(以下无正文)

- 附件：1. 叠翠湖公园一期工程景观设计任务书  
2. 乙方营业执照复印件（盖章）。  
3. 项目团队专业负责人基本情况表（至少含项目负责人、主创设计师及各专业负责人）

甲方：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 乙方：浙江西城工程设计有限公司

法人代表（或授权代理人）签字： 邵建 法人代表（或授权代理人）签字： 陈强峰

日期：

开户银行：杭州银行建国路支行

账号：3301040160001341729

日期：

合同签订地点：深圳

附件 3: 项目团队专业负责人基本情况表 (至少含项目负责人、主创设计师及各专业负责人)

项目团队专业负责人基本情况表

序号	姓名	出生年月	注册资格	职称	拟在本项目中从事专业	社保购买单位
1	周胤斌	1974.09	/	园林景观设计	项目负责人	浙江西城工程设计有限公司
2	张钊荣	1980.01	/	园林景观设计高级工程师	技术负责人	浙江西城工程设计有限公司深圳分公司
3	吴毓清	1977.08	/	园林设计高级工程师	主创设计师	浙江西城工程设计有限公司
4	陈立安	1979.01	/	桥梁与结构设计高级工程师	道路专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
5	王海铁	1981.07	一级注册结构工程师	桥梁工程高级工程师	道路专业设计人员	浙江西城工程设计有限公司
6	徐强祥	1981.05	/	市政道桥设计高级工程师	景观专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
7	桂祖晟	1976.09	注册公用设备工程师(给水排水)	给排水高级工程师	给排水专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
8	沈晓峰	1980.10	注册公用设备工程师(给水排水)	给水排水工程高级工程师	给排水专业设计人员	浙江西城工程设计有限公司
9	郭丽梅	1977.05	/	建筑电气设计高级工程师	电气专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
10	洪朝华	1970.12	一级注册结构工程师	结构设计高级工程师	结构专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
11	徐延军	1968.04	一级注册建筑师	建筑设计高级工程师	建筑专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
12	汪晓媛	1973.08	注册造价高级工程师	给排水高级工程师	造价专业负责人	浙江西城工程设计有限公司
13	胡红军	1980.05	/	道路与桥梁设计高级工程师	后续服务人员	浙江西城工程设计有限公司

14	陈润	1979.05	/	园林景观设计 工程师	景观设计师/后 续服务人员	浙江西城工程 设计有限公司深圳 分公司
15	查诚恒	1990.02	一级注册结构 工程师	建筑结构工程 师	结构设计师/后 续服务人员	浙江西城工程 设计有限公司深圳 分公司
16	王雯	1970.12	一级注册建筑 师	建筑师	建筑设计师/后 续服务人员	浙江西城工程 设计有限公司深圳 分公司

注：上述人员需附近1年社保缴交情况。

# 中标通知书

标段编号: 44030820190022010001

标段名称: 叠翠湖公园一期工程景观设计

建设单位: 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

招标方式: 公开招标



中标单位: 浙江西城工程设计有限公司

中标价: 261万元

中标工期: 自本项目合同签订之日起至叠翠湖公园一期工程试运营后6个月, 其中包含修改及变更、后期施工服务等, 具体详见设计任务书。

项目经理(总监):

本工程于 2020-06-10 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

谭可霞

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-08-04



查验码: 3712439176959557

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

## 四、拟派服务团队情况

### (一) 拟派服务团队人员情况一览表

序号	姓名	在本项目拟任 职务	学历	职称	执业资格证 书	备注
1	周胤斌	项目负责人	研究生	正高级工程师	/	
2	吴毓清	技术负责人	本科	正高级工程师	/	
3	张钊荣	景观专业负责 人员	本科	高级工程师	/	
4	陈润	景观专业设计 人员	大学	中级工程师	/	
5	洪朝华	结构专业负责 人员	本科	高级工程师	一级注册结 构工程师	
6	侯琪	结构专业设计 人员	本科	工程师	/	
7	叶锋	电气专业负责 人员	本科	高级工程师	注册电气工 程师（供配 电）	
8	郭丽梅	电气专业设计 人员	本科	高级工程师	/	
9	沈晓锋	给水排水专业 负责人员	本科	高级工程师	注册公用设 备工程师（给 水排水）	
10	王君晗	给水排水专业 设计人员	本科	高级工程师	/	
11	张震	桥梁专业负责 人	本科	高级工程师	/	
12	于振华	桥梁专业设计 人员	硕士研 究生	高级工程师	1. 一级注册 结构工程师	

					2. 注册土木工程师（岩土） 3. 注册土木工程师（道路工程）	
13	朱杰	道路专业负责人	本科	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	
14	陈容淮	道路专业设计人员	硕士研究生	工程师	/	
15	鄢卫东	给排水专业负责人	硕士研究生	高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	
16	李晓	给排水专业设计人员	硕士研究生	高级工程师	/	
17	余剑青	电气专业负责人	专科	正高级工程师	/	
18	张伟	电气专业设计人员	本科	高级工程师	/	
19	章萍	结构专业负责人	硕士研究生	工程师	一级注册结构工程师	

## 1、项目负责人一周胤斌





## 教育部留学服务中心

### 国外学历学位认证书

教留服认合德[2009]0028号

周胤斌，男，中国国籍，1974年9月7日出生于浙江省。

周胤斌2006年9月至2009年4月在中国美术学院学习该校与德国柏林艺术大学(Universität der Künste Berlin)合作举办的美术学硕士学位课程，成绩合格，于2009年4月获得柏林艺术大学颁发的美术学硕士学位证书。

经核查，柏林艺术大学系德国正规高等学校，该校设有美术学硕士学位课程。周胤斌所获硕士学位证书表明其具有相应的学历，经查无误。

教育部留学服务中心  
二〇〇九年九月十日

国外学历学位认证  
专用章

仅用于围岭一布心山生态景观工程

# 浙江省高级专业技术职务 职业资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓名：周胤斌  
性别：男  
出生年月：1974年09月07日  
资格名称：正高级工程师



专业名称：风景园林（景观设计）  
取得资格时间：2020年12月14日  
评委会名称：浙江省建设工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会

身份证号：330501197409070031  
证书编号：G3300335279  
查询：浙江政务服务网([www.zjzfw.gov.cn](http://www.zjzfw.gov.cn))  
在线验证码：ZD8BYOCI



发证时间：2021年01月23日



## 2、技术负责人—吴毓清



# 浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓名：吴毓清

性别：女

出生年月：1977年08月26日

资格名称：正高级工程师

专业名称：风景园林（景观设计）

取得资格时间：2022年09月30日

评委会名称：浙江省建设工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会

身份证号：330702197708260027

证书编号：G3300358650

查询：浙江政务服务网([www.zjzfw.gov.cn](http://www.zjzfw.gov.cn))

在线验证码：TU9C0CFQ



发证时间：2022年11月06日



# 浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页


姓名	吴毓清	社会保障号	330702197708260027	证件类型	居民身份证	证件号码	330702197708260027	性别	女		
参加社会保险基本情况											
险种		养老保险			工伤保险			失业保险			
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费			
参保单位		西城工程设计集团有限公司 (3011000001037155)									
出具证明前24个月缴费情况 (2022年09月-2024年08月)											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2022	09	3011000001037155	富阳区	5663	453.04	已到账	富阳区	5663	28.32	已到账	
2022	10	3011000001037155	富阳区	5663	453.04	已到账	富阳区	5663	28.32	已到账	
2022	11	3011000001037155	富阳区	5663	453.04	已到账	富阳区	5663	28.32	已到账	
2022	12	3011000001037155	富阳区	5663	453.04	已到账	富阳区	5663	28.32	已到账	
2023	01	3011000001037155	富阳区	9000	720.00	已到账	富阳区	9000	45.01	已到账	
2023	02	3011000001037155	富阳区	9000	720.00	已到账	富阳区	9000	45.01	已到账	
2023	03	3011000001037155	富阳区	9000	720.00	已到账	富阳区	9000	45.01	已到账	
2023	04	3011000001037155	富阳区	9000	720.00	已到账	富阳区	9000	45.01	已到账	
2023	05	3011000001037155	富阳区	9000	720.00	已到账	富阳区	9000	45.01	已到账	
2023	06	3011000001037155	富阳区	9000	720.00	已到账	富阳区	9000	45.01	已到账	
2023	07	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2023	08	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2023	09	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2023	10	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2023	11	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2023	12	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	01	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	02	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	03	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	04	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	05	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	06	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	07	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	
2024	08	3011000001037155	富阳区	9000	720	已到账	富阳区	9000	45	已到账	

- 备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172561619521612642。  
 验证平台：<https://mapi.zjzxfw.gov.cn/web/mapi/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html?y=1&mc>  
 3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
 4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年09月06日



### 3、景观专业负责人员一张钊荣





照  
片



张钊荣 于二〇一六年  
十二月，经 深圳市林业专  
业高级专业技术资格

评审委员会评审通过，  
园林景观设计  
具备 高级工程师  
资格。特发此证

广东省专业技术资格  
专用章  
粤高职证字第 1703901001659 号

深圳市人力资源和社会保障局  
发证机关  
二〇一七年四月二十五日



张钊荣 于〇一一年  
十二月，经 深圳市农业  
技术中级资格第二


评审委员会评审通过，  
具备景观设计师  
资格。特发此证

广东省专业技术资格  
专用章  
粤中职证字第1100102092381 号

发证机关 深圳市人力资源和社会保障局  
二〇一二年五月十六日



#### 4、景观专业设计人员—陈润



124

照  
片



粤中取证字第 1300102208094 号

陈润 于 二〇一三年

十月，经 深圳市林业专  
业中级专业技术资格

评审委员会评审通过，  
具备 园林景观设计  
工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局  
发证机关

二〇一四年四月十七日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈润

社保电脑号: 601025619

身份证号码: 511002197905237025

页码: 1

参保单位名称: 西城工程设计集团有限公司深圳分公司

单位编号: 535217

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	03	535217	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	535217	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	535217	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	535217	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	535217	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	08	535217	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
合计			4750.0	2400.0				1942.5	777.0			194.28					60.0



**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915e283d59f55x ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育险种中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位名称  
 西城工程设计集团有限公司深圳分公司



#### 4、结构专业负责人员—洪朝华



仅用于围岭—布心山生态廊桥及公路改扩建工程设计





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

洪朝华

证件类型	居民身份证	证件号码	330226*****12	性别	男
注册证书所在单位名称	西城工程设计集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册结构工程师**

注册单位: 西城工程设计集团有限公司

证书编号: S023301187

注册编号/执业印章号: 3300830-S007

注册专业: 不分专业

有效期: 2027年06月30日

暂无证书变更记录

# 浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓名：洪朝华  
性别：男  
出生年月：1970年12月14日  
资格名称：高级工程师  
专业名称：结构设计  
取得资格时间：2013年12月12日  
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会



身份证号：330226197012140012  
证书编号：G3300215289  
查询：浙江政务服务网([www.zjzfwf.gov.cn](http://www.zjzfwf.gov.cn))  
在线验证码：KEX1RBH9



发证时间：2014年04月24日

# 浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页

姓名	洪朝华	社会保障号	330226197012140012	证件类型	居民身份证	证件号码	330226197012140012	性别	男	
参加社会保险基本情况										
险种		养老保险			工伤保险			失业保险		
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费		
参保单位		西城工程设计集团有限公司（3011000001037155）								
出具证明前24个月缴费情况（2022年09月-2024年08月）										
年	月	单位编号	养老保险			失业保险			备注	
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)		个人缴费(元)
2022	09	3011000001037155	富阳区	5925	474	已到账	富阳区	5925	29.63	已到账
2022	10	3011000001037155	富阳区	5925	474	已到账	富阳区	5925	29.63	已到账
2022	11	3011000001037155	富阳区	5925	474	已到账	富阳区	5925	29.63	已到账
2022	12	3011000001037155	富阳区	5925	474	已到账	富阳区	5925	29.63	已到账
2023	01	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.01	已到账
2023	02	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.01	已到账
2023	03	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.01	已到账
2023	04	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.01	已到账
2023	05	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.01	已到账
2023	06	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.01	已到账
2023	07	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	08	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	09	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	10	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	11	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	12	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	01	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	02	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	03	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	04	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	05	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	06	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	07	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	08	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账

- 备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172558500790384325。  
 验证平台：<https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>  
 3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
 4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年09月06日



## 6、结构专业设计人员—侯琪



This is to certify the qualification  
of intermediate level of speciality and  
technology of the bearer.

Approved by  
Guangxi Leading Group of  
Professional Title Conferment.



Issued by  
The personnel Department of  
Guangxi Zhuang Autonomous  
Region.

持证人签名 侯琪  
Signature of the bearer

姓名 Name	侯琪	职称系列 Category of Profession	工程技术
性别 Sex	男	资格名称 Qualification	工程师
出生年月 Date of Birth	1980.08	授予单位 Conferring Institution	梧州市人民政府
出生地点 Place of Birth	广西梧州	授予时间 Date of Conferment	2009.12
专业 Speciality	建筑工程	办证时间 Date of Issue	2010.03
工作单位 Work Unit	建研建筑设计研究院 有限公司深圳分公司		

梧州市人才交流服务中心代管



## 8、电气专业设计人员—郭丽梅



# 浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓名：郭丽梅

性别：女

出生年月：1977年05月03日

资格名称：高级工程师

专业名称：建筑电气设计

取得资格时间：2010年12月19日

评委会名称：省机械工程技术人员高级工程师资格评审委员会



身份证号：610321197705030423

证书编号：G3300136745


查询：浙江政务服务网([www.zjzfw.gov.cn](http://www.zjzfw.gov.cn))

在线验证码：JMFMYJE6



发证时间：2011年03月02日

# 浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页

姓名	郭丽梅	社会保障号	610321197705030423	证件类型	居民身份证	证件号码	610321197705030423	性别	女		
参加社会保险基本情况											
险种		养老保险			工伤保险			失业保险			
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费			
参保单位		西城工程设计集团有限公司 (3011000001037155)									
出具证明前24个月缴费情况 (2022年09月-2024年08月)											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2022	09	3011000001037155	富阳区	4770	381.6	已到账	富阳区	4770	23.85	已到账	
2022	10	3011000001037155	富阳区	4770	381.6	已到账	富阳区	4770	23.85	已到账	
2022	11	3011000001037155	富阳区	4770	381.6	已到账	富阳区	4770	23.85	已到账	
2022	12	3011000001037155	富阳区	4770	381.6	已到账	富阳区	4770	23.85	已到账	
2023	01	3011000001037155	富阳区	6000	480.0	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账	
2023	02	3011000001037155	富阳区	6000	480.0	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账	
2023	03	3011000001037155	富阳区	6000	480.0	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账	
2023	04	3011000001037155	富阳区	6000	480.0	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账	
2023	05	3011000001037155	富阳区	6000	480.0	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账	
2023	06	3011000001037155	富阳区	6000	480.0	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账	
2023	07	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2023	08	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2023	09	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2023	10	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2023	11	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2023	12	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	01	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	02	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	03	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	04	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	05	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	06	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	07	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	
2024	08	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账	

- 备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172558707226467888，  
 验证平台：<https://mspi.zjzfw.gov.cn/web/agop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>。  
 3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
 4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年09月06日



## 9、给水排水专业负责人员—沈晓锋





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

**沈晓锋**

证件类型	居民身份证	证件号码	330425*****34	性别	男
注册证书所在单位名称	西域工程设计集团有限公司				

**执业注册信息**    个人工程业绩    个人业绩技术指标    不良行为    良好行为    黑名单记录

**注册公用设备工程师（给水排水）**

注册单位: 西域工程设计集团有限公司      证书编号: CS133300694      注册编号/执业印章号: 3300830-CS008

注册专业: 不分专业      有效期: 2025年12月31日

# 浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓名：沈晓锋  
性别：男  
出生年月：1980年10月07日  
资格名称：高级工程师  
专业名称：给水排水工程  
取得资格时间：2014年11月26日  
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会



身份证号：330425198010075834  
证书编号：G3300228005  
查询：浙江政务服务网([www.zjzfw.gov.cn](http://www.zjzfw.gov.cn))  
在线验证码：LFQESKDV



发证时间：2015年01月20日

# 浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页

姓名	沈晓锋	社会保障号	330425198010075834	证件类型	居民身份证	证件号码	330425198010075834	性别	男	
参加社会保险基本情况										
险种		养老保险			工伤保险			失业保险		
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费		
参保单位		西城工程设计集团有限公司 (3011000001037155)								
出具证明前24个月缴费情况 (2022年09月-2024年08月)										
年	月	单位编号	养老保险			失业保险			备注	
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)		个人缴费(元)
2022	09	3011000001037155	富阳区	4950	396	已到账	富阳区	4950	24.75	已到账
2022	10	3011000001037155	富阳区	4950	396	已到账	富阳区	4950	24.75	已到账
2022	11	3011000001037155	富阳区	4950	396	已到账	富阳区	4950	24.75	已到账
2022	12	3011000001037155	富阳区	4950	396	已到账	富阳区	4950	24.75	已到账
2023	01	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账
2023	02	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账
2023	03	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账
2023	04	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账
2023	05	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账
2023	06	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30.00	已到账
2023	07	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	08	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	09	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	10	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	11	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2023	12	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	01	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	02	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	03	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	04	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	05	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	06	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	07	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账
2024	08	3011000001037155	富阳区	6000	480	已到账	富阳区	6000	30	已到账

- 备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172558543064033646。  
 验证平台：<https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgov/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>。  
 3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
 4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年09月06日



## 7、电气专业负责人员—叶锋



仅用于围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程设计





叶锋

证件类型	居民身份证	证件号码	510103*****76	性别	男
注册证书所在单位名称	西城工程设计集团有限公司				

注册电气工程师（供配电）

注册单位：西城工程设计集团有限公司

证书编号：DG103300074

注册编号/执业印章号：3300830-DG010

注册专业：不分专业

有效期：2026年06月30日

2012年09月13日  
所在企业由 "杭州铁路设计院有限责任公司" 变更为 "中铁上海设计院集团有限公司"

2013年12月27日  
所在企业由 "中铁上海设计院集团有限公司" 变更为 "杭州铁路设计院有限责任公司"

2015年03月17日  
所在企业由 "杭州铁路设计院有限责任公司" 变更为 "苏州市城市建筑设计院有限责任公司"

2018年01月25日  
所在企业由 "苏州市城市建筑设计院有限责任公司" 变更为 "四川九宏达建筑工程有限公司"

2020年03月10日  
所在企业由 "四川九宏达建筑工程有限公司" 变更为 "浙江新中环建筑设计有限公司"

2022年06月04日  
所在企业由 "浙江新中环建筑设计有限公司" 变更为 "西城工程设计集团有限公司"

查看证书变更记录 (6) ^

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: 叶锋

Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited



姓名 叶锋 系列 工程

性别 男 专业 电气化

出生年月 1971年11月 评审通过时间 2011年11月

签发日期 2011年12月

任职资格 高级工程师

工作单位 北京环宇设计院有限公司

评审委员会(章)

编号: 4100280119





## 10、给水排水专业设计人员-王君晗



# 浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：王君晗

性 别：男

出生年月：1980年11月29日

资格名称：高级工程师

专业名称：给排水设计

取得资格时间：2013年12月12日

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第  
三评审委员会



身份证号：330921198011290511

证书编号：G3300215290

查 询：浙江政务服务网([www.zjzfw.gov.cn](http://www.zjzfw.gov.cn))

在线验证码：BVZIOMIG



发证时间：2014年03月09日



# 浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页



姓名	王君略	社会保障号	330921198011290511	证件类型	居民身份证	证件号码	330921198011290511	性别	男		
参加社会保险基本情况											
险种		养老保险			工伤保险			失业保险			
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费			
参保单位		西城工程设计集团有限公司（3011000001037155）									
出具证明前24个月缴费情况（2022年09月-2024年08月）											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2022	09	3011000001037155	富阳区	5700	456	已到账	富阳区	5700	28.5	已到账	
2022	10	3011000001037155	富阳区	5700	456	已到账	富阳区	5700	28.5	已到账	
2022	11	3011000001037155	富阳区	5700	456	已到账	富阳区	5700	28.5	已到账	
2022	12	3011000001037155	富阳区	5700	456	已到账	富阳区	5700	28.5	已到账	
2023	01	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80.0	已到账	
2023	02	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80.0	已到账	
2023	03	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80.0	已到账	
2023	04	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80.0	已到账	
2023	05	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80.0	已到账	
2023	06	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80.0	已到账	
2023	07	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2023	08	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2023	09	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2023	10	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2023	11	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2023	12	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	01	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	02	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	03	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	04	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	05	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	06	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	07	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	
2024	08	3011000001037155	富阳区	16000	1280	已到账	富阳区	16000	80	已到账	

- 备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
 2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172558651011166625。  
 验证平台：<https://zj.zjzfw.gov.cn/zjzfw/gov/open/zj/2002199511/reserved/index.html#/ydzjzfw>。  
 3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
 4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年09月06日



## 11、桥梁专业负责人—张震



# 广东省职称证书

姓名：张震

身份证号：431222198608272917



职称名称：高级工程师

专业：道路与桥梁

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903001023410

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

### 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 张震 有效证件号码: 431222198608272917 社保电脑号: 642251807

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	107	107	107	0	107	107

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险		医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	档次	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202209	20086181	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202210	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202211	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202212	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202301	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202302	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202303	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202304	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202305	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202306	60020827	24930	38892	1	38892	1		41601	2360
202307	60020827	26421	38892	1	38892	1		40522	2360
202308	60020827	26421	38892	1	38892	1		40522	2360
202309	60020827	26421	38892	1	38892	1		40522	2360
202310	60020827	26421	30615	1	30615	1		40522	2360
202311	60020827	26421	30615	1	30615	1		40522	2360
202312	60020827	26421	30615	1	30615	1		40522	2360
202401	60020827	26421	32376	1	32376	1		40522	40522
202402	60020827	26421	32376	1	32376	1		40522	40522
202403	60020827	26421	32376	1	32376	1		40522	40522
202404	60020827	26421	32376	1	32376	1		40522	40522
202405	60020827	26421	32376	1	32376	1		40522	40522
202406	60020827	26421	32376	1	32376	1		40522	40522
202407	60020827	26421	32376	1	32376	1		41401	41401
202408	60020827	26421	32376	1	32376	1		41401	41401

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33915e1594f6d093)核查, 验证码有效期三个月。

- 2、上述“缴费明细”表中带“\*”标识的为补缴, 空行为补缴。
- 3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
- 4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
- 5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

- 7、单位信息: (单位编号) / (单位名称)  
60020827 / 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司深圳分公司  
20086181 / 上海市政工程设计研究总院集团广东有限公司



## 12、桥梁专业设计人员-于振华



# 上海市高级专业技术职称证书


姓 名：于振华  
性 别：男  
出生年月：1985-11  
证件类型：居民身份证  
证 件 号：370782198511172617  
工作单位：上海市工程设计研究总院（集团）有限公司  
  
职称名称：高级工程师  
专业名称：桥梁工程  
评审机构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术  
职务任职资格评审委员会  
  
取得职称时间：2020-12-26  
证书编号：20C2050850



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息



中华人民共和国一级注册结构工程师



本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 于振华

证书编号 S154101728


中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. S0044548

发证日期 2019年08月14日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）



本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 于振华

证书编号 AY155101003

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0017901

发证日期 2016年01月05日

# 中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）



本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 于振华

证书编号 AD243100231



NO. AD0004967

发证日期 2024年07月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 器

于振华

证件类型	居民身份证	证件号码	370782*****17	性别	男
注册证书所在单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 注册土木工程师（道路工程）

注册单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 证书编号：AD243100231 注册编号/执业印章号：3100001-AD044  
注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

暂无证书变更记录

### 一级注册结构工程师

注册单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 证书编号：S154101728 注册编号/执业印章号：3100001-S256  
注册专业：不分专业 有效期：2025年06月30日

查看证书变更记录 (2) ▾

### 注册土木工程师（岩土）

注册单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 证书编号：AY155101003 注册编号/执业印章号：3100001-AY095  
注册专业：不分专业 有效期：2025年06月30日

查看证书变更记录 (1) ▾

### 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	于振华		社会保障号码				370782198511172617				证件号码		370782198511172617		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市工程设计研究总院(集团)有限公司	2019年09月-2024年07月		
截至2024年08月, 累计缴费月数		145	

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。  
 2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
 验证码: MEQCID1HpJjAhYY82BpBJZ4bx+vodrW3eDDIw8QyICMR9RFoAiAFvvGbn0JFbnYcPkK95Q0ZM0uqUzsH6V+yXx+kNN/nA==

### 13、道路专业负责人—朱杰





首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

朱杰

证件类型	居民身份证	证件号码	420821*****2X	性别	女
注册证书所在单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司				

[执业注册信息](#) | [个人工程业绩](#) | [个人业绩技术指标](#) | [不良行为](#) | [良好行为](#) | [黑名单记录](#)

**注册土木工程师（道路工程）**

注册单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司    证书编号：AD243100568    注册编号/执业印章号：3100001-AD216

注册专业：不分专业    有效期：2027年12月31日

暂无证书变更记录



## 14、道路专业设计人员—陈容淮



# 广东省职称证书

姓名：陈容淮

身份证号：440582198910046375



职称名称：工程师

专业：道路与桥梁

级别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年07月30日

评审组织：深圳市福田区人力资源局（非公职人员申报）

证书编号：1903043001140

发证单位：深圳市福田区人力资源局

发证时间：2019年09月03日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



## 15、给排水专业负责人—鄢卫东





粤高职称字第 15001001105418 号  
 公民身份号码 362133198003094114  
 1 5 0 0 1 0 1 1 0 3 4 1 8

鄢卫东 于二〇一五年  
 十一月，经广州市建筑工程技  
 术高级工程师资格

评审委员会评审通过，  
 具备给水排水设计研究高级工  
 程师  
 资格。特发此证



发证机关：  
 二〇一六年三月十日

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证  
 人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 鄢卫东

证书编号 CS104400329



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0004075

发证日期 2010年12月24日

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

鄢卫东

证件类型	居民身份证	证件号码	362133*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

**注册公用设备工程师（给水排水）**

注册单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司    证书编号：CS104400329    注册编号/执业印章号：3100001-CS216

注册专业：不分专业    有效期：2026年12月31日

暂无证书变更记录



202409129790840801


### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	鄢卫东		证件号码	362133198003094114		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202301	-	202408	广州市:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司广州分公司	20	20	20
截止		2024-09-12 09:58 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 20个月, 缓缴0个月	实际缴费 20个月, 缓缴0个月	实际缴费 20个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。




证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-12 09:58

## 16、给排水专业设计人员—李晓



# 广东省职称证书

姓名：李晓

身份证号：411329198505193817



职称名称：高级工程师

专业：给水排水设计

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月25日

评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：2401001152070

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月16日





202409122237351781

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	李晓		证件号码	411329198505193817		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202309	-	202408	广州市:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司广州分公司	12	12	12
截止		2024-09-12 10:32 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月



备注:


本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-09-12 10:32

## 17、电气专业负责人—余剑青



# 广东省职称证书

姓名：余剑青

身份证号：36040319840114243X



职称名称：正高级工程师

专业：建筑电气

级别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月18日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001177628

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日





## 18、电气专业设计人员-张伟





粤高职称字第 1000101000768 号



张伟 于二〇一〇年十一月，经广东省化工工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，具备化工自控高级工程师资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

二〇一二年二月十八日



202409129072857211

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	张伟		证件号码	51302219760913415X		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202308	-	202408	广州市:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司广州分公司	13	13	13
截止		2024-09-12 09:40 , 该参保人累计月数合计		实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-09-12 09:40

## 19、结构专业负责人一章萍



章萍 同志



上海市工程系列规划设计专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2014年12月30日

编号 14C2050256

姓名 章萍

性别 女

出生年月 1977.10

专业 建筑设计

上海林同炎李国豪王建筑工程

工作单位 咨询有限公司



上海市人力资源和社会保障局制

№ 31438372



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录  
 请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

**章萍**

证件类型	居民身份证	证件号码	330227*****86	性别	女
注册证书所在单位名称	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册结构工程师**

注册单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 证书编号: S093102769 注册编号/执业印章号: 3100001-S269

注册专业: 不分专业 有效期至: 2026年12月31日

暂无证书变更记录



## 五、投标人近 5 年获奖情况

### (一) 投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖工程建设地点	颁奖单位	获奖时间	获奖公告查询网址
1	银川滨河黄河大桥	银川市	中国勘察设计协会	2019年11月	<a href="https://hjmcx.thwsys.com/">https://hjmcx.thwsys.com/</a>
2	樟树市赣江二桥工程	江西省樟树市	中国勘察设计协会	2019年11月	<a href="https://hjmcx.thwsys.com/">https://hjmcx.thwsys.com/</a>
3	宁波梅山春晓大桥（梅山红桥）工程	宁波市	中国勘察设计协会	2019年11月	<a href="https://hjmcx.thwsys.com/">https://hjmcx.thwsys.com/</a>
4	舟山市小干二桥工程	浙江省舟山市	中国勘察设计协会	2023年03月	<a href="https://hjmcx.thwsys.com/">https://hjmcx.thwsys.com/</a>
5	富春湾堤护岸及景观绿化工程（富春江第一大桥—华庭路）	富春江第一大桥—华庭路	中国风景园林学会	2022 年 11 月	<a href="http://www.chsla.org.cn/Column/Detail?Id=6242521996416000&amp;MID=1100022">http://www.chsla.org.cn/Column/Detail?Id=6242521996416000&amp;MID=1100022</a>

## 1、银川滨河黄河大桥



## 2、樟树市赣江二桥工程



### 3、宁波梅山春晓大桥（梅山红桥）工程



### 4、舟山市小干二桥工程



## 5、富春湾堤护岸及景观绿化工程（富春江第一大桥—华庭路）



## 六、信用情况

### (一) “信用中国” 查询截图

 **中国执行信息公开网**  
——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

**失信将受到惩戒!**  
限制高消费令  
因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务  
效力法律文书

**失信被执行人(自然人)公布**

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X

**失信被执行人(法人或其他组织)公布**

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

**查询条件**

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:  

**查询结果**

在全国范围内没有找到 9133000067162579XT 西城工程设计集团有限公司 相关的结果。

**查询条件**

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:  

**查询结果**

在全国范围内没有找到 330123196902010018 陈登峰相关的结果。



您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

### 政府采购严重违法失信行为记录名单

西城工程设计集团有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

西城工程设计集团有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	31967****2016
郑树	21973****0919
韩来平	11973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 913100004250256419 上海市工程设计研究总院(集团)有限公司相关的结果。



- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

上海市工程设计研究总院(集团)有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



您所在的位置：[首页](#) > [信用服务](#) > [重大税收违法失信主体](#)

### 重大税收违法失信主体

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

## (二) “国家企业信用信息公示系统” 查询截图



### 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

#### 西城工程设计集团有限公司

统一社会信用代码: 9133000067162579XT  
注册号:  
法定代表人: 陈登峰  
登记机关: 浙江省市场监督管理局  
成立日期: 2008年01月29日

发送报告  
信息分享  
信息打印

#### 基础信息

行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

##### 营业执照信息

统一社会信用代码: 9133000067162579XT  
企业名称: 西城工程设计集团有限公司  
注册号:  
法定代表人: 陈登峰  
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期: 2008年01月29日  
注册资本: 10080.000000万人民币  
核准日期: 2024年03月04日  
登记机关: 浙江省市场监督管理局  
登记状态: 存续  
住所: 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号13层1337室  
经营范围: 许可项目: 建设工程设计; 建设工程勘察; 建设工程施工; 建设工程监理; 公路工程监理; 建筑劳务分包; 公路管理与养护; 林木种子生产经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 水利相关咨询服务; 规划设计管理; 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 城市绿化管理; 花卉种植; 草种植; 建筑材料销售; 机械设备租赁; 劳务服务(不含劳务派遣); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能应用软件开发; 区块链技术相关软件和服务; 人工智能公共数据平台; 软件开发; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 图文设计制作(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzjc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzjc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

##### 营业期限信息

营业期限自: 2008年01月29日  
营业期限至: 2058年01月28日

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周胤斌	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李杰勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	王君晗	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	沈慧	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	陈磊	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 7 条记录 共 2 页

首页 | 上一页 | 1 | 2 | 下一页 | 末页

#### 主要人员信息

共计 2 条信息

洪鹏 监事	陈登峰 执行董事兼总...
----------	------------------

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	陈登峰	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
7	浙江大声控股有限公司	企业法人	其他	91330183MA2KH0L99B	查看

共查询到 7 条记录 共 2 页

首页 | 上一页 | 1 | 2 | 下一页 | 末页



**西城工程设计集团有限公司** 存续

统一社会信用代码: 9133000067162579XT  
 注册号:  
 法定代表人: 陈登峰  
 登记机关: 浙江省市场监督管理局  
 成立日期: 2008年01月29日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | **[列入经营异常名录信息](#)** | [列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#) | [公告信息](#)

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) | [« 上一页](#) | [下一页 »](#) | [末页](#)



**西城工程设计集团有限公司** 存续

统一社会信用代码: 9133000067162579XT  
 注册号:  
 法定代表人: 陈登峰  
 登记机关: 浙江省市场监督管理局  
 成立日期: 2008年01月29日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | **[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)** | [公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) | [« 上一页](#) | [下一页 »](#) | [末页](#)



### 上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

存续 (在營、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 913100004250256419

注册号:

法定代表人: 张亮

登记机关: 上海市市场监督管理局

成立日期: 1994年03月11日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

#### 营业执照信息

统一社会信用代码: 913100004250256419

注册号:

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 150000.000000万人民币

登记机关: 上海市市场监督管理局

住所: 上海市杨浦区中山北二路901号

企业名称: 上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

法定代表人: 张亮

成立日期: 1994年03月11日

核准日期: 2024年03月20日

登记状态: 存续 (在營、开业、在册)

经营范围: 许可项目: 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程监理; 建筑劳务分包; 建设工程施工; 国土空间规划编制; 地质灾害危险性评估; 建设工程质量检测; 公路管理与养护; 城市生活垃圾经营性服务; 城市建筑垃圾处置 (清运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 对外承包工程; 货物进出口; 技术进出口; 环保咨询服务; 规划设计管理; 节能管理服务; 水土流失防治服务; 水利相关咨询服务; 水环境污染防治服务; 海洋环境服务; 土壤污染治理与修复服务; 资源循环利用服务技术咨询; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外); 招投标代理服务; 工程造价咨询业务; 采购代理服务; 建筑材料销售; 环境保护专用设备销售; 生态环境材料销售; 仪器仪表销售; 土壤及场地修复装备销售; 生活垃圾处理装备销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 软件开发; 数字技术服务; 软件销售; 市政设施管理; 防洪除涝设施管理; 城乡市容管理; 水污染治理; 污水处理及其再生利用; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 营业期限信息

营业期限自: 1994年03月11日

营业期限至:

#### 营业期限信息

营业期限自: 1994年03月11日

营业期限至:

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海建工集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91310000631189305E	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

#### 主要人员信息

共计 10 条信息

史玉军 董事	张亮 董事长	周益华 董事	施正峰 监事	何杰 董事	郑志民 董事兼总经理	茹晓春 董事	徐寅 监事
黄怡 监事	汪洋 董事						



**上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司** 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 913100004250256419

注册号：  
法定代表人： 张亮  
登记机关： 上海市市场监督管理局  
成立日期： 1994年03月11日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | 列入经营异常名录信息 | [列入严重违法失信名单（黑名单）信息](#) | [公告信息](#)

**列入经营异常名录信息**

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页



**上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司** 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 913100004250256419

注册号：  
法定代表人： 张亮  
登记机关： 上海市市场监督管理局  
成立日期： 1994年03月11日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | [公告信息](#)

**列入严重违法失信名单（黑名单）信息**

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

### (三) “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 黑名单 收起筛选

筛选 重置条件

黑名单对象: 全部 工程建设企业 从业人员

诚信记录主体: 西城工程设计集团有限公司

行为类型: 请输入行为类型

认定部门名称: 请输入认定部门名称

认定日期: 选择日期 选择日期

查询

黑名单记录主体及编号 认定依据 认定部门 黑名单列入与移除时间

暂无数据

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 失信联合惩戒记录 收起筛选

筛选 重置条件

失信记录主体: 西城工程设计集团有限公司

法人姓名: 请输入法人姓名

认定部门名称: 请输入认定部门名称

法人身份证号: 请输入法人身份证号

查询

失信记录主体及编号 法人姓名 列入名单事由 认定部门 列入日期

暂无数据

首页 > 黑名单 收起筛选

**筛选** 重置条件

黑名单对象: 全部 工程建设企业 从业人员

诚信记录主体: 
 认定部门名称: 
查询

行为类型: 
 认定日期:

黑名单记录主体及编号	认定依据	认定部门	黑名单列入与移除时间
 <p>暂无数据</p>			

首页 > 失信联合惩戒记录 收起筛选

**筛选** 重置条件

诚信记录主体: 
 认定部门名称:

法人姓名: 
 法人身份证号: 
查询

失信记录主体及编号	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期
 <p>暂无数据</p>				

## (四) “深圳市住房和建设局”网站截图

今天是2024年9月18日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6](#) [无障碍](#) [进入关怀版](#) [繁體版](#) [手机版](#)

**深圳市住房和建设局** [首页](#) [信息公开](#) [政务服务](#) [互动交流](#)

当前位置: [首页](#) > [工程建设服务](#) > [其他信息查询](#) > [红色警示](#) [返回主题](#)

**红色警示**

企业名称:

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2024年9月18日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6](#) [无障碍](#) [进入关怀版](#) [繁體版](#) [手机版](#)

**深圳市住房和建设局** [首页](#) [信息公开](#) [政务服务](#) [互动交流](#)

当前位置: [首页](#) > [信息公开](#) > [专题专栏](#) > [信用信息双公示](#)

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

[行政处罚](#) [行政许可](#) [行政处罚信用修复流程](#)

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录



## 深圳市住房和建设局

首页

信息公开

政务服务

互动交流

请输入关键词



当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

### 深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

查询

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录



## 深圳市住房和建设局

首页

信息公开

政务服务

互动交流

请输入关键词



当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示

[返回主题](#)

红色警示

企业名称: 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录



- 行政许可 ▾
- 行政处罚 ▾

双公示信息查询

西城工程设计集团有限公司

暂无数据



- 行政许可 ▾
- 行政处罚 ▾

双公示信息查询

上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司

暂无数据



企业不良行为



企业欠薪投诉



人员不良行为



企业黑名单



人员黑名单

西域工程设计集团有限公司 9133000067162579XT 搜索

企业名称	项目名称	处罚机构	处罚时间
------	------	------	------



暂无数据



企业不良行为



企业欠薪投诉



人员不良行为



企业黑名单



人员黑名单

西域工程设计集团有限公司 9133000067162579XT 搜索

企业名称	黑名单类型	认定单位	认定时间
------	-------	------	------



暂无数据

- 企业不良行为
- 企业欠薪投诉
- 人员不良行为
- 企业黑名单
- 人员黑名单

企业名称	工程项目名称	欠薪涉及人数	欠薪金额 (万元)	发生时间
暂无数据				

- 企业不良行为
- 企业欠薪投诉
- 人员不良行为
- 企业黑名单
- 人员黑名单

企业名称	项目名称	处罚机构	处罚时间
暂无数据			

- 企业不良行为
- 企业欠薪投诉
- 人员不良行为
- 企业黑名单
- 人员黑名单

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公 913100004250256419 搜索

企业名称	工程项目名称	欠薪涉及人数	欠薪金额（万元）	发生时间
------	--------	--------	----------	------



- 企业不良行为
- 企业欠薪投诉
- 人员不良行为
- 企业黑名单
- 人员黑名单

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公 913100004250256419 搜索

企业名称	黑名单类型	认定单位	认定时间
------	-------	------	------



## 七、其他

### 七、其他

#### 投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

我方参加 围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程设计 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	西城工程设计集团有限公司	
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	陈登峰	出资比（94.0476）%
非控股股东/投资人	周胤斌、沈慧、陈磊、王君晗、李杰勇	出资比（5.9524）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：西城工程设计集团有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：陈登峰（签字或加盖私章）

2024年9月19日



附：国家企业信用信息公示系统持股情况截图

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周胤斌	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李杰勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	王君晗	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	沈慧	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	陈磊	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 7 条记录 共 2 页

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	陈登峰	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
7	浙江大声控股有限公司	企业法人	其他	91330183MA2KH0L99B	查看

共查询到 7 条记录 共 2 页

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	周胤斌
认缴额 (万元)	120
实缴额 (万元)	20

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	120	2024年2月22日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	20	2012年2月15日

股东信息	
股东名称	李杰勇
认缴额 (万元)	18
实缴额 (万元)	

认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	18	2024年2月22日

实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东信息	
股东名称	王君晗
认缴额 (万元)	30
实缴额 (万元)	

认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	30	2024年2月22日

实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东信息	
股东名称	沈慧
认缴额 (万元)	48
实缴额 (万元)	10

认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	48	2024年2月22日

实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	10	2012年2月15日

股东信息	
股东名称	陈磊
认缴额 (万元)	30
实缴额 (万元)	

认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	30	2024年2月22日

实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东信息	
股东名称	陈登峰
认缴额 (万元)	354
实缴额 (万元)	

认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	354	2024年2月22日

实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东信息	
股东名称	浙江大声控股有限公司
认缴额 (万元)	9480
实缴额 (万元)	

认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
股权	9480	2023年12月31日

实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

# 投标函

致招标人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

为确保贵方招标项目围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程设计招标投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以固定总价 370.47 万元（按照前附表规定报价方式填写）结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标保证金将被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标保证金的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：包括但不限于：方案设计、编制项目可行性研究报告并完成与可行性研究报告相关的工作、初步设计（含概算编制）、施工图设计、招标配合、施工配合、竣工图编制等直至项目完成竣工验收。（详见设计任务书）。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标附件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标附件 7）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责

人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

8、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2) 履约评价评定为良好及以下；

(3) 本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

9、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（纸质文件加盖单位公章）：西城工程设计集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

投标人法定代表人签章：\_\_\_\_\_

单位地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号13层1337室

邮政编码：311422 电话：0571-87382550 传真：0571-87382552

2024年 9 月 18 日

