
 

标段编号：  2018-440306-84-01-702150022001 

 

深圳市建设工程货物招标投标

文件
 

标段名称： 深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市鼎视标识有限公司 

 

日期： 2024年09月29日 



资信条款响应表

投标人名称：深圳市鼎视标识有限公司

序号 条款号 招标需求 投标内容 说 明

  

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。



业绩清单一览表

投标人名称：深圳市鼎视标识有限公司

序号 工程名称
建设

地点

供货时

间

合同价格

（万元）

备注

1
深圳市福田区妇儿医院标识工

程

福田

区安

托山

2023 年 1
月（部分

供货）

140

2 深圳市福田区安托山保障房

福田

区安

托山

2024 年 3
月

50

3 深圳市福田公共文化中心

福田

区安

托山

2023 年 5
月（部分

供货）

62

…

















项目负责人近五年业绩表

投标人：深圳市鼎视标识有限公司

建设单位 项目名称

建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）
备注

深 圳 新 艺 华

建 筑 装 饰 工

程有限公司

福田安托山保障

房标识工程

福 田 区

安托山

10.25 万

㎡

2023 年 7
月 -2024 年

3 月

50

标识已

完工，

未结算

完成

深 圳 金 河 建

设 集 团 有 限

公司

福田区妇儿医院

标识工程

福 田 区

安托山
10 万㎡

2022 年 11
月-至今

140 建设中

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。















项目管理班子人员配置情况

投标人：深圳市鼎视标识有限公司

一、项目管理班子人员配置及简历：

名称 姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目

商务负责人 李伟 总经理

李伟是鼎视标识的创始人，过往

曾就职于国内知名的设计公司，

主导了诸多知名品牌的设计落地。

2022年底创建鼎视标识后，已与

众多建设单位达成合作，并持续

用高质量的服务推进项目完成。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳人才公园等

项目负责人 易凡皓 项目总监 工程师

易凡皓是鼎视标识项目总监，拥

有 12年标识行业经验，曾先后主

导众多标识项目落地、项目种类

涵盖医院、酒店、学校、以及各

种政府工程和设施。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳人才公园、广

州新世界增城广汇尊府、广州南

沙金茂万豪酒店等

设计负责人 钱超 设计总监

钱超，资深设计师，2022年底加

入鼎视标识后，主要负责已签订

工程项目深化图纸设计，以及设

计项目配合项目完成设计方案深

化及施工图纸深化等全流程工作。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、华富学校、龙岗河

碧道等

技术负责人 王益明 生产主管

王益明，鼎视标识生产主管，2022

年底加入鼎视标识后，主要负责

打样、产品生产流程把控、质量

把控、直至货品出货运抵现场交

接安装部门。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳中心公园等

现场负责人 丁欣海 安装主管
丁欣海，鼎视标识安装主管，主



要负责安装施工现场的工人管理，

安全文明施工管理，成品保护，

全流程管理现场安装工作直至交

付。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳中心公园等

 提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产

技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

二、项目管理部组织系统框架图

三、项目管理班子近 6 个月社保缴费记录

项目经理

生

产

负

责

人

设

计

负

责

人

质

检

员

现

场

负

责

人

材

料

处

理

部

焊

接

制

作

部

漆

面

处

理

部

图

文

处

理

部

工

艺

处

理

部

装

卸

运

输

队

设

备

操

管

队

基

础

预

埋

队

安

装

调

试

队

切

割

组

剪

边

组

折

弯

组

酸

洗

组

打

磨

组

调

漆

组

喷

漆

组

烤

漆

组

套

嵌

合

成

无

缝

处

理

仿

真

做

旧

配

件

制

作

资

料

员

预

算

员













投标资格证明文件

投标人名称：深圳市鼎视标识有限公司

1、投标人基本情况

2、经年检的营业执照副本

3、制造商的资格声明

4、主要技术人员情况表

5、相关项目的业绩表

6、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并

保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。



投标人基本情况表

投标人：深圳市鼎视标识有限公司

企业名称
深圳市鼎视标识有限公

司
主管部门 深圳市市场监督管理局

经济类型 民营企业 资质等级

单位

简介

鼎视标识是一家集设计、研发、生产、安装于一体的全过程服务型

标识公司，成立以来，以优质的口碑、贴心的服务、优质的产品服

务与各项目。

单位

概况

职工总人数 16 人 工程技术人员 3人

生产工人 10 人 经 营 人 员 3人

固定

资产

62.3 万元

资金

性质

生产性 48.2 万元

非生产性 14.1 万元

流动

资金

41.4 万元

资金

来源

自有资金 41.4 万元

银行贷款 0万元

主要资质

证书

营业执照

质量保证

体系

质量保证体系证书

经济指标

年 份 销售收入（万元） 利润（万元）

2023 年 342.5 102.75

_____年

注：表格不够可另附说明。



经年检的营业执照副本



制造商的资格声明

1、名称及概况：深圳市鼎视标识有限公司

(1)制造厂家名称：深圳市鼎视标识有限公司

(2)地址及邮编：深圳市福田区新洲九街 99 号嘉葆润金座 B栋 2009

(3)成立和注册日期：2022 年 11 月 29 日

(4)主管部门：深圳市市场监督管理局

(5)企业性质：民营企业

(6)法人代表：李伟

(7)职员人数：16

一般工人： 10 技术人员： 3

(8)近期资产负债表（到 2023 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值： 62.3 万 净值： 62.3 万

(2)流动资金：41.4 万

(3)长期负债：0

(4)短期负债：24 万

(5)资金来源

自有资金： 41.4 万 银行贷款： 0



(6)资金类型：

生产资金： 8.2 万 非生产资金： 14.1 万

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数

名称：深圳市泗海源广告有限公司

地址：东莞市茶寮路 5号

年生产能力：良好

职工人数：45 人

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称：LED 灯，电源变压器

制造厂家名称和地址：四川蓝景光电科技技术有限公司/成都市双流县西南航空

港经济开发区空港二路二段 1000 号

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：15 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址 销售项目和数量

1. 深圳市中粮大悦广场 标识标牌制作与安装，数量 1

2. 深圳市福田区妇儿医院 标识标牌制作与安装，数量 3

3. 深圳市福田区华富实验学校 标识标牌制作与安装，数量 1

4.深圳市龙岗区龙岗河干流碧道 标识标牌制作与安装，数量 3

出口销售额： 无

5、近三年的年营业额：

年份 国内 出口 总额

2021 1586.81 元 0 1586.81 元

2022 1246.38 元 0 1246.38 元

2023 1758.44 元 0 1758.44 元

6、易损件制造商的名称和地址：



部件名称 制造商

制造厂家名称和地址：四川蓝景光电科技技术有限公司

主要零部件名称：LED 灯，电源变压器

7、有关开户银行的名称和地址：0312100327164、平安银行股份有限公司深圳旭

飞支行、广东省深圳市福田区八卦二路 21 号旭飞花园 C 座首层

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们

同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：深圳市鼎视标识有限公司

投标人授权代表：李伟

投标人授权代表的职务： 总经理

电话号：18689203591

日期：2024 年 9 月 3 日



主要技术人员情况表

投标人：深圳市鼎视标识有限公司

名称 姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目

商务负责人 李伟 总经理

李伟是鼎视标识的创始人，过往

曾就职于国内知名的设计公司，

主导了诸多知名品牌的设计落

地。2022 年底创建鼎视标识后，

已与众多建设单位达成合作，并

持续用高质量的服务推进项目完

成。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳人才公园等

项目负责人

易凡皓 项目总监 工程师

易凡皓是鼎视标识项目总监，拥

有 12年标识行业经验，曾先后主

导众多标识项目落地、项目种类

涵盖医院、酒店、学校、以及各

种政府工程和设施。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳人才公园、广

州新世界增城广汇尊府、广州南

沙金茂万豪酒店等

设计负责人 钱超 设计总监

钱超，资深设计师，2022 年底加

入鼎视标识后，主要负责已签订

工程项目深化图纸设计，以及设

计项目配合项目完成设计方案深

化及施工图纸深化等全流程工

作。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、华富学校、龙岗河

碧道等

技术负责人 王益明 生产主管

王益明，鼎视标识现场主管，2022

年底加入鼎视标识后，主要负责

打样、产品生产流程把控、质量

把控、直至货品出货运抵现场交

接安装部门。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳中心公园等

施工负责人 谢文建 安装主管 王益明，鼎视标识现场主管，2022

年底加入鼎视标识后，主要负责



打样、产品生产流程把控、质量

把控、直至货品出货运抵现场交

接安装部门。

项目：福田区安托山保障房、福

田妇儿医院、深圳中心公园等

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主

要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。



相关项目的业绩表

投标人：深圳市鼎视标识有限公司

建设单位 项目名称

建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）
备注

深圳金河建

设集团

深圳市福田区

妇儿医院标识

工程

福田区

安托山
建设中 140 万

深圳新艺华

建筑装饰有

限公司

深圳市福田区

安托山保障房

标识工程

福田区

安托山
已完工 50 万

深圳万丰装

饰设计工程

有限公司

福田区群众文

化中心标识工

程

福田区

安托山
建设中 62 万

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

















其他

无
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