

标段编号：2018-440306-84-01-702150022001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳梅奥艺术工程有限公司

日期：2024年09月28日

一、法定代表人证明书

兹证明：彭春文，男，身份证号：36010419830112105X，为我公司法人代表，特此证明，谢谢。

公司名称：（盖章）深圳梅奥艺术工程有限公司

日期：2024年9月28日

附法人身份证（正反面）



二、投标函

2.1 投标函

致：华润（深圳）有限公司

根据贵方的项目编号为 2018-440306-84-01-702150022001 的 深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程 项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没

收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在签订合同后不超过 120 日历天天内完成供货，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

投标人代表：高广慧

联系地址：深圳市宝安区西乡街道 F518 创意园 15 栋东门 2 楼

联系电话：15361848156

日期：2024 年 9 月 28 日

2.2 保证保险凭证



投标保证保险凭证

编号：109522272024000202

华润（深圳）有限公司（招标人）：

鉴于深圳梅奥艺术工程有限公司（以下简称投标人）参加深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程项目投标（标段编号：2018-440306-84-01-702150022001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
- 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
- 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
- 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日历天（含28日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币30000.00元（大写：叁万元整）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险（2023版）条款》及保单

51801
保险人：阳光财产保险股份有限公司深圳市
分公司（盖章） 保单专用章
法定代表人或授权代理人：
签发日期：2024-08-30



阳光财产保险股份有限公司
投标履约保证保险保险单

保险单号：1095222272024000202

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件，并已交纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

一、投保人：			
投保人名称：	深圳梅奥艺术工程有限公司		
地址：	深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202		
联系人：	池忠丽	联系电话：	15361848156
二、被保险人			
被保险人名称：	华润（深圳）有限公司		
三、招标项目			
项目名称：	深圳宝安海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程	项目编号：	2018-440306-84-01-702150022001
四、保险合同要素摘要表			
保险条款	保险责任	保险金额	保费
阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险（2023版）条款	投标履约保证保险	30000	壹佰元整
绝对免赔额/率			
保险期间	2024年09月04日 00:00:00 至 2025年03月02日 24:00:00		
五、争议处理			
诉讼			
六、特别约定			
(1) 本合同的生效以保险人核保后签发书面保险单为标志。(2) 本合同一律采用书面形式，任何口头或其他形式的非书面约定，对本保险合同的当事人均没有法律约束力。(3) 被保险人在索赔申请时，所提出的索赔要求应与招标文件及保险合同的约定条件相符，否则，保险人有权拒赔。(4) 保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应提供必要的协助支持。			
七、明示告知			
1. 本合同由保险单、保险条款、声明、批注及与本合同有关的投保单、变更申请及书面约定等共同构成，任何口头或非书面约定均无法律效力。			
2. 请确认保险人已向您明确说明保险责任、责任免除、投保人、被保险人权利与义务、理赔程序及理赔材料等保险条款内容，特别对其中的保险人免责条款，您已充分理解且无异议			
3. 收到本保险单后，请您仔细核对，如有错漏或与投保实际不符，请您立即通知本公司进行书面批改更正，其他方式的更改无效。			
4. 若发生保险事故，请您和本保险有关的人员在保险条款规定的时间内及时通知本公司。			
5. 保单查询方式提示：本保险单自签发之日起，可拨打全国统一客服热线95510查询保险单信息，并可在签发2日后，进入公司网站www.sinosig.com查询保险单信息。			

保险人：阳光财产保险股份有限公司深圳市分公司

地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路6号物资控股置地大厦五层5单元

电话：95510

签发日期：2024-08-30



阳光财产保险股份有限公司
投标履约保证保险（2023 版）条款

（注册编号：C00009331412023040763823）

第一章 总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条 凡符合《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，参加投标竞争的法人、其他组织或自然人均可作为本保险合同的投保人。

对于联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同作为本保险合同的投保人。

第三条 凡依照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定，提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，均可作为本保险合同的被保险人。

凡依法设立、符合《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定的条件和认定资格的招标代理机构也可作为本保险合同的被保险人。

第二章 保险责任

第四条 在保险期间内，投保人在参与保险单载明的招标项目竞标过程中，因发生下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定对被保险人的经济损失承担赔偿责任：

（一）投标截止后投保人未经被保险人同意或违反招标文件规定撤销投标文件；

（二）投保人收到被保险人发出的中标通知后，无正当理由未在招标文件规定的期限内与招标人签订书面合同，或明确拒绝与招标人签订书面合同；

（三）投保人收到被保险人发出的中标通知后，未按照招标文件要求提交履约保证金/银行保函/履约保证保险；

（四）其他经保险人同意，并于保险单中载明的投保人违反招标投标文件规定致被保险人遭受经济损失的情形。

第三章 责任免除

第五条 存在以下情形之一的，保险人不承担赔偿保险金的责任：

（一）被保险人与投保人或其他人恶意串通，虚构招标项目或违反招标投标文件规定的，或串通投标的；

（二）法院判决或仲裁裁决认定投保人无需承担赔偿责任的；

（三）被保险人未履行招标文件规定义务或在提交投标文件截止时间后变更招标文件的；

(四) 被保险人明知其没有赔偿请求权仍滥用该权利的其他情形。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任, 保险人不承担赔偿保险金的责任:

- (一) 战争、敌对行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱、恐怖活动;
- (二) 地震、海啸、洪水、暴风等其他人力不可抗拒的自然灾害以及其他不可抗力;
- (三) 行政行为或司法行为;
- (四) 被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第七条 对下列损失、费用和责任, 保险人不承担赔偿保险金的责任:

- (一) 被保险人的间接损失;
- (二) 罚款、罚金等惩罚性赔偿;
- (三) 被保险人与投保人因保险责任范围内事故产生纠纷所致的任何法律费用, 包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费;
- (四) 本保险合同中载明的免赔额, 或按本保险合同载明的免赔率计算的免赔额。

第八条 其他不属于本保险合同责任范围内的损失、费用或责任, 保险人不负责赔偿。

第四章 保险金额与免赔额(率)

第九条 本保险合同的保险金额以招标文件中有关要求投保人提交投标保证金的规定为基础, 由投保人与保险人协商确定, 但最高不超过相关法律法规规定的投标保证金的最高金额, 具体以保险单中载明的保险金额为准。

第十条 免赔额(率)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定, 并在保险合同中载明。

第五章 保险期间

第十一条 本保险合同的保险期间与招标文件中载明的投标有效期一致, 并于保险单中载明, 但最长不超过一年。

第六章 保险人义务

第十二条 订立本保险合同时, 采用保险人提供的格式条款的, 保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款, 保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款, 保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示, 并对该条款的内容以书面形式或者口头形式向投保人作出明确说明; 未作提示或者明确说明的, 该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后, 保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本合同的约定,认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后,应当及时作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的,保险人在收到被保险人的赔偿请求后三十日内未能核定保险责任的,保险人与被保险人根据实际情形商议合理期间,保险人在商定的期间内作出核定结果。

保险人应当将核定的结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款的规定作出核定后,对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

第十七条 发生符合保险法规定的退还保险费相关要求的情形,投保人向保险人申请退还保险费的,保险人应在三个工作日内作出是否符合保险法规定的退还保险费相关要求的核定并通知投保人;如遇复杂情形的,应在五个工作日内核定并通知投保人。

第七章 投保人、被保险人义务

第十八条 订立保险合同,保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

投保人故意或因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除保险合同。

前款规定的合同解除权,自保险人知道有解除事由之日起,超过三十日不行使而消灭。

投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任,并不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任,但应当退还保险费。

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿保险金的责任。

第十九条 投保人应按本合同的约定支付保险费。

本保险合同约定一次性支付保险费或对保险费支付方式、支付时间没有约定的,投保人应在保险合同成立时一次性支付保险费。投保人未按照约定支付全部保险费,本保险合同不生效。

本保险合同约定以分期付款方式支付保险费的,投保人应按期支付各期保险费。投保人未按约定支付首期保险费的,本保险合同不生效;未按约定日期支付第二期或以后任何一期保险费的,保险人可以解除保险合同。

第二十条 申请投保时,投保人应如实填写投保单,对于联合体投标的,投保人应当将

联合体成员名单以书面形式提交保险人处备案。当被保险人接受联合体投标并进行资格预审后，投保人不得对联合体成员进行增减或更换，否则，保险人有权解除合同。

申请投保时，投保人、被保险人应当将招标文件、投标文件提交保险人备案。在保险合同有效期内，被保险人、投保人变更招标文件、投标文件内容，且该变更将导致保险标的危险程度显著增加或加重保险人责任的，投保人、被保险人应当事先书面通知保险人，保险人有权要求增加保险费或解除合同。

投保人、被保险人未履行前款约定的通知义务的，发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任。

危险程度显著增加，是指与本保险所承保之风险事故有密切关系的因素和投保时相比，出现了增加该风险事故发生可能性的变化，足以影响保险人决定是否继续承保或是否增加保险费的情况。

第二十一条 保险人有权要求投保人提供保证金或其他反担保措施，投保人有义务应保险人之要求配合提供。

第二十二条 发生保险事故且保险人赔偿后，保险人有权在赔偿金额范围内对投保人提供的保证金进行扣除，对于仍不足清偿保险人所支付的保险赔偿金的部分，保险人有权就其他反担保措施实现担保权利以及根据本保险合同第二十八条的约定继续进行追偿。

第二十三条 知道保险事故发生后，被保险人应该：

（一）尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任；

（二）及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿保险金的责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及犯罪的，被保险人还应立即向公安部门报案，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任；

（三）允许并协助保险人进行事故调查。

第二十四条 被保险人向保险人申请赔偿时，应向保险人提供以下证明和材料：

（一）被保险人填写的索赔申请书；

（二）投保人的违约证明；

（三）投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

第八章 赔偿处理

第二十五条 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损失为基础：

- (一) 投保人、被保险人协商并经保险人确认；
- (二) 仲裁机构裁决；
- (三) 人民法院判决；
- (四) 保险人认可的其它方式。

第二十六条 发生保险责任范围内的损失，保险人依照本合同的约定，在保险单载明的保险金额内，对被保险人的保险损失扣除免赔金额后予以赔偿。计算公式如下：

赔偿金额=保险损失金额×(1-免赔率)，或赔偿金额=保险损失金额-免赔额。

其中，保险损失金额等于实际损失扣除被保险人已向投保人或其担保人（如有）索赔所得价款。

第二十七条 保险事故发生后，如果存在重复保险，即被保险人的损失在有相同保障的其他保险项下也能够获得赔偿，保险人按照本合同的相应保险金额与其他保险合同及本合同相应保险金额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十八条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，有权在扣除第二十二条所指的投保人交纳的保证金后的剩余未获清偿的赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的相关情况，积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

被保险人已经从投保人或其担保人（如有）处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已从投保人或其担保人（如有）处取得的赔偿金额。

保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或因重大过失致使保险人不能行使请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第二十九条 保险人受理报案、参与案件诉讼、向投保人、被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第三十条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效适用现行有效法律的规定，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

第九章 争议处理和法律适用

第三十一条 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国人民法院起诉。

第三十二条 本合同的争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区法律）。

第十章 其他事项

第三十三条 经被保险人同意，投保人和保险人可以协商变更保险合同内容。

变更保险合同的，应当由保险人在保险单或者其他保险凭证上批注或附贴批单，或者投保人和保险人订立变更的书面协议。

第三十四条 除本保险合同另有约定外，保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当向保险人支付相当于保险费 5% 的退保手续费，保险人应当退还已收取的保险费；保险人要求解除保险合同的，不得向投保人收取手续费并应退还已收取的保险费。

除本保险合同另有约定外，保险责任开始后，经被保险人书面同意解除保险合同的，投保人书面通知保险人解除合同，自通知保险人之日起，保险合同解除，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费；除法律规定及本保险合同另有约定外，保险人不得解除合同，保险人根据法律规定或本保险合同约定，要求解除保险合同的，应提前十五日向投保人发出解约通知书，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费，但根据法律规定保险人解除保险合同可不退还保险费的除外。

第十一章 释义

第三十五条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

【投标有效期】指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限，该期限由招标人在招标文件中载明，从提交投标文件的截止之日起算。

【投标保证金】指在招标投标活动中，招标人为明确投标人投标责任，在招标文件中要求投标人以现金、银行保函、投标保证保险等形式提供的一定金额的担保。

【履约保证金】指在招标投标活动中，招标人为督促中标人履行合同，在招标文件中要求中标人以现金、银行保函、履约保证保险等形式提供的一定金额的担保。

附 1：基本存款账户信息表

基本存款账户信息

账户名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

账户号码：443066223018010011194

开户银行：交通银行股份有限公司深圳前进支行

法定代表人：
(单位负责人) 彭春文

基本存款账户编号：J5840017821505

2020 年 11 月 24 日



附 2： 保费转账凭证



回单

回单编号： 424325094140	回单类型： 支付结算	业务名称： 支付汇兑（对公对私）
凭证种类：	凭证号码：	借贷标志： 借方 转账方式： 实时转账
付款人账号： 443066223018010011194		
付款人名称： 深圳梅奥艺术工程有限公司		
开户行名称： 交通银行深圳前进支行		
收款人账号： 814781253710001		
收款人名称： 阳光财产保险股份有限公司深圳市分公司		
开户行名称： 招商银行深圳安联支行		
币种： CNY 金额： 100.00	金额大写： 人民币 壹佰圆整	
摘要： 深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程项目		
附加信息： 深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程项目		
打印次数： 1 次	记账日期： 20240830	会计流水号： EFC0002022707466
打印机构： 01443800999	打印柜员： EFC0003	
记账机构： 01443022999	经办柜员： EFC0003	记账柜员： EFC0002
复核柜员：	授权柜员：	
批次号： 1123000420240830000001620074		
总张数： 1 当前第 1 张		

三、资信条款响应表

投标人名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说明
/	/	/	/	/

说明：我司完全响应招标文件的资信条款。

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

四、合同条款响应表

投标人名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

序号	招标文件条 目号	招标文件合 同条款	投标文件合 同条款	说明
/	/	/	/	/

说明：我司完全响应招标文件的合同要求条款。

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

五、联合体投标协议书

说明：我司本次非联合体投标。

六、招标人要求提交的投标资格证明文件

6.1 投标人基本情况表

投标人：深圳梅奥艺术工程有限公司

企业名称	深圳梅奥艺术工程有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局	
经济类型	有限责任公司		资质等级	/	
单位简介	深圳梅奥艺术(mdg)2005年创立,梅奥艺术以“构建医院文化新场景”为愿景。始终坚守设计理念紧跟前沿、设计风格现代新颖、环境建设彰显人文、工程工艺保证质感的核心价值,为各类型医院提供文化理念、品牌形象、卡通形象、导视工程和空间艺术的定制化解决方案,助力医院打造充满设计感和文化感的疗愈环境。				
单位概况	职工总人数	30人		工程技术人员	5人
	生产工人	10人		经营人员	5人
	固定资产	14.75万元	资金性质	生产性	14.75万元
				非生产性	0万元
	流动资金	73.70万元	资金来源	自有资金	73.70万元
				银行贷款	0万元
主要资质证书	质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证、诚信管理体系认证证书				
质量保证体系	具有质量管理体系认证(ISO9001)证书				
经济指标	年份	销售收入(万元)		利润(万元)	
	__2023__年	552.22		139.17	
	__2022__年	675.30		0.77	

注：表格不够可另附说明。

6.2 经年检的营业执照副本

	
<h1>营业执照</h1> <p>(副本)</p>	
统一社会信用代码 91440300778771586L	
名称 深圳梅奥艺术工程有限公司	成立日期 2005年08月15日
类型 有限责任公司	住所 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号 F518时尚创意园F15栋202
法定代表人 彭春文	登记机关 2021年 07月 23日
<p>重要提示</p> <p>1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。</p> <p>2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后方的国家企业信用信息公示系统或扫描左上方的二维码查询。</p> <p>3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。</p>	

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

6.3 制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：深圳梅奥艺术工程有限公司中山分公司

(2) 地址及邮编：中山市板芙镇里溪大道 22 号/528400

(3) 成立和注册日期：2023 年 3 月 20 日

(4) 主管部门：中山市市场监督管理局

(5) 企业性质：有限责任公司分公司

(6) 法人代表：彭春文

(7) 职员人数：

一般工人：__15__ 技术人员：__5__

(8) 近期资产负债表（到__2023__年__12__月__31__日止）

(1) 固定资产：

原值：__21.78 万元__ 净值：__14.75 万元__

(2) 流动资金：73.70 万元

(3) 长期负债：82.40 万元

(4) 短期负债：0 万元

(5) 资金来源

自有资金：__73.70 万元__ 银行贷款：__0 万元__

(6) 资金类型：

生产资金：___14.75 万元___ 非生产资金：___0 万元___

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：深圳梅奥艺术工程有限公司中山分公司/中山市板芙镇里溪大道 22 号

生产的项目：标识标牌等 年生产能力 10000 件以上

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址：广州白云科技有限公司/广州市白云区广州民营科技园云安路 1 号

主要零部件名称：玻璃胶、3M 膜等

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：5 年以上

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址：信宜市妇幼保健院/广东省茂名市信宜市吉祥路 200 号

销售项目和数量：标识标牌，200 套以上，

出口销售额：___0 万元___

5、近三年的年营业额：

年份：2021 年 国内：859.48 万元 出口：0 万元 总额：859.48 万元

年份：2022 年 国内：675.30 万元 出口：0 万元 总额：675.30 万元

年份：2023 年 国内：552.22 万元 出口：0 万元 总额：552.22 万元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称：玻璃胶

制造商：广州白云科技有限公司/广州市白云区广州民营科技园云安路 1 号

7、有关开户银行的名称和地址：交通银行深圳前进支行/广东省深圳市宝安区前进一路 295 号兰花苑一楼

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：__深圳梅奥艺术工程有限公司__

投标人授权代表：__高广慧_____

投标人授权代表的职务：__业务内勤_____

电话号：__15361848156_____ 传真号：__ / _____

日期：__2024 年 9 月 3 日_____

6.4 经销商（作为代理）的资格声明

说明：我司为制造商，无需此声明。

1、名称及概况：

(1) 投标人名称： /

(2) 地址及邮编： /

(3) 成立和注册日期： /

(4) 主管部门： /

(5) 公司性质： /

(6) 法人代表： /

(7) 职员人数： /

(8) 近期资产负债表（到____/____年____/____月____/____日止）

(1) 固定资产：

原值： _____ / _____ 净值： _____ / _____

(2) 流动资金： /

(3) 长期负债： /

(4) 短期负债： /

(5) 资金来源/

自有资金： _____ / _____ 银行贷款： _____ / _____

(6) 资金类型：

商业性： _____ / _____ 非商业性： _____ / _____

2、最近三年的年度总营业额：

年份 / 国内 / 出口 / 总额/

_____ / _____

_____ / _____

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址 销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_____ / _____

_____ / _____

(2) 国内销售：

_____ / _____

_____ / _____

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址 制造项目和数量

_____ / _____

_____ / _____

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址 / 制造项目/

_____ / _____

_____ / _____

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号： /

签字日期： /

产品名称： /

数量： /

合同金额： /

7、有关开户银行的名称和地址： /

8、投标人认为需要声明的其他情况 /

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称： _____ / _____

投标人授权代表： _____ / _____

投标人授权代表的职务： _____ / _____

电话号： _____ / _____ 传真号： _____ / _____

日期： _____ / _____

6.5 制造商出具的授权函

说明：我司为制造商，无需此声明。

致：___/_____

我们___/_____是按___/_____法律成立的一家
制造商，主要营业地点设在___/_____。兹指派按
___/_____的法律正式成立的，主要营业地点设在
___/_____的___/_____作为我方真正的合法的代理人进行
下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方___/_____项目的投标要求提供的由我方制造的
货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分
别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予___/_____全权办理和履行上述我方为完成上述各点
所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认___/_____或其正式授
权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于___/___年___/___月___/___日签署本文件，___/_____
于___/___年___/___月___/___日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）___/_____
___/_____

代理商名称（公章）

签字人职务和部门：___/_____
___/_____

签字人职务和部门：

签字人姓名： _____/_____
_____/_____

签字人姓名：

签字人签名： _____/_____
_____/_____

签字人签名：

6.6 主要技术人员情况表

投标人：_深圳梅奥艺术工程有限公司_

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	彭春文	项目总监	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
项目技术负责人	陕声龙	总监	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
项目主要设计生产技术人员	雷文杰	主管	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
项目计划负责人	梁雅思	主管	/	肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目
项目质量负责人	弋茹	主管	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
安装督导负责人	杨康	主管	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目

/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

6.7 相关项目的业绩表

投标人：_深圳梅奥艺术工程有限公司_

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
阳山县妇幼保健计划生育服务中心	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	清远市阳山县	1.85 万平方米	2022 年 1 月/2022 年 4 月	58.90	/
肇庆市鼎湖区中医院	肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目	肇庆市鼎湖区	2.2 万平方米	2021 年 8 月/2021 年 11 月	147.98	/
翁源县第二人民医院	翁源县第二人民医院导视系统项目	韶关市翁源县	3.8 万平方米	2019 年 5 月/2019 年 8 月	132.59	/
新兴县第二人民医院	新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目	云浮市新兴县	3.0 万平方米	2019 年 9 月/2019 年 10 月	82.50	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1、阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目合同扫描件

政府采购 合同书

采购项目编号：JC201009-CG12

采购项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
标识牌设计及制作安装项目

甲方：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
电话：0763-7810662 传真：0763-78104183
地址：广东省清远市阳山县北门路 372 号
乙方：深圳梅奥艺术工程有限公司
电话：4008015990 传真：0755-29558180
地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1065 号 F518 时尚创意园 F5 栋 401
项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装
采购编号：JC201009-CG12

根据项目编号：JC201009-CG12，项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为人民币（大写）：伍拾捌万玖仟元整（¥589000.00 元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 1、对医院的 VI 系统基础部分进行设计【内容清单详见附件清单 1】。
- 2、对医院整体导视标识牌进行设计（含布点+深化）。
- 3、对医院整体导视标识牌进行制作及安装【内容清单详见附件清单 2】。

三、质量要求和技术标准

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。必须达到国家有关的验收标准及其他相关现象规范标准中规定的合格等级。制作工艺要求必须符合合同附件工艺、材质、制作说明。

四、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

- 4.1 乙方应派 彭春文 到甲方指定地点配合工作。
- 4.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

五、验收

- 5.1 合同货物安装调试完成正常工作 5 个工作日内组织验收，验收应在甲乙双方共同

参加下进行。

5.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

六、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后1年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

七、甲方的权利和义务

7.1 甲方应明确要求，及时向乙方提供该项目所需资料，并确保资料的真实、有效。如甲方未能及时提供相关文件资料的，乙方的深化设计、制作周期相应后延且不承担违约责任。

7.2 甲方应在收到乙方提交深化设计方案或提案之日起2个工作日内予以批核验收，或提出甲方内部协商统一后的最终意见。甲方试运营或正常使用后5个工作日内，双方应组织验收并完成结算。

7.3 甲方不得随意更改已确认的深化设计内容及本合同约定的制作范围和内容，如需变更须经双方协商书面确认，变更后项目制作安装工期相应顺延。如内容变更造成甲方已生产的货物返工或报废，甲方应承担该货物的所有运输、制作及安装费用。

7.4 甲方应为乙方派往现场处理有关该合同项目问题的工作人员，提供工作方面的便利。

7.5 甲方应按照合同约定及时向乙方支付相关费用。

7.6 甲方将安装施工所需水、电、电讯线路接至项目安装场地各所需点位，保证项目现场具备通水、通电、通行等所需开工条件，并提供物料库房供乙方在项目施工期间可使用和管理。

7.7 甲方有义务对安装好的管线提供基本保护,因现有的建筑构造改建或者装修而造成的管线非产品质量问题乙方不承担任何责任。如需乙方配合改线或者重新安装甲方需按照市场价格向乙方支付安装费用。

八、乙方的权利和义务

8.1 乙方应该严格按照合同要求进行设计和制作,确保项目的质量,并按照本合同规定的时间如期完成。

8.2 甲方委托乙方设计项目时给乙方提供的内部资料,乙方不得对外公开,否则由此引起的损失由乙方承担。乙方所在地为该项目的主要创作地,乙方每完成一个阶段的深化设计成果应按及时提交给甲方,甲方应在收到深化设计成果后在规定的时间内提出相应修改意见,乙方应配合完成甲方修改要求;在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后,乙方方可开始下一阶段工作。

九、项目运行细则

如实施过程中甲方的导视系统制作与安装清单有变动,需经双方书面确认后执行,同类别、同规格尺寸、同材料工艺导视,则按照合同附件,单价不变,根据实际制作安装的数量进行结算;如制作的导视材料工艺、规格尺寸有变动,则以变更清单所标单价为准。新增导视类别设计制作,设计费和制作费甲乙双方友好协商来确定。变更后的款项支付方式按合同第二项付款方式支付。

十、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自 2020 年 12 月 ____ 日至 2021 年 02 月 ____ 止。

十一、付款方式

11.1 合同签订后 5 个工作日内支付合同总额的 30%;

11.2 货物安装完成并通过采购人组织的验收合格后 5 个工作日内支付合同总价的 65%,剩余的 5%于验收合格 1 年后 5 个工作日内付清(不计利息)。

11.3 若工作内容有增减、变更的,双方协商确认后再进行结算。

备注:1、因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

11.3 以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,中标人须向采购人提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

十二、知识产权归属

12.1 乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕

后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。

12.2 甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

12.3 甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

十三、保密

除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

十四、违约责任与赔偿损失

14.1 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

14.2 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

14.3 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

14.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十五、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、其它

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

18.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

19.2 合同一式 6 份，甲方持 4 份，乙方持 2 份。

甲方（盖章）：

代表：

签定日期：2021年01月18日



乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日



开户名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

银行帐号：443066223018010011194

开户行：交通银行深圳前进支行

附件

1、VI 系统基础部分设计内容清单

品牌标识	
序号	内容
1	品牌标识释义
2	品牌标识总览
3	品牌标识的正确比例
4	品牌标识的限制区域和最小尺寸
5	品牌标识的拆分使用
6	品牌标识与企业全称组合
7	品牌标识的特殊用法
8	品牌标识标准色组合
9	医院色
10	辅助色
11	品牌标识的背景控制
12	单色品牌标识的背景控制
13	品牌标识的错误应用

2、导视标识牌采购项目清单：

阳山县幼保健计划生育服务中心工程量概算					
序号	项目名称	单位	数量	单价	总价
设计费					
1	VI 设计费	项	1	29400	29400
2	导视规划设计费	项	1	65000	65000
户外标识清单					
1	楼宇字	套	1	85000	85000

2	户外指引立牌	个	1	5851	5851
3	户外总平图	个	1	8160	8160
室内公区标识清单					
1	服务时间	个	1	360	360
2	主通道吊牌	个	6	5120	30720
3	区域牌	个	13	3880	50440
4	室内宣传栏	个	3	5520	16560
5	数字侧牌	个	28	315	8820
6	诊室门牌	个	28	612	17136
7	病房门牌	个	53	545	28885
8	科室门牌	套	115	451	51865
9	防撞条	米	35	35	1225
10	推拉	套	20	40	800
11	楼层平面图	个	5	500	2500
12	病床号	个	160	333	53280
楼梯厅					
1	电梯厅楼层索引	个	24	3260	78240
2	楼层号	个	45	190	8550
3	电梯厅侧牌	个	12	493	5916
4	电梯警示牌	个	32	85	2720
5	电梯编号	套	54	520	28080
洗手间					
1	卫生间侧墙	个	4	493	1972
2	卫生间	个	11	150	1650
3	警示牌	个	20	96	1920
后勤区					
1	设备间	个	50	79	3950
					589000


验收报告

阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收单

项目名称	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	验收形式	现场验收
验收地点	阳山县妇幼保健计划生育服务中心		
验收日期	2022.4.19		
施工单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
质保期			
验收内容：阳山县妇幼保健计划生育服务中心室内外标识牌设计及制作安装，详见验收清单			
验收意见： 该项目已按设计和合同要求施工完毕，并且运行正常，验收合格 傅宇瑞 [Signature] 2022.4.19			
使用单位：盖章 日期：2022.4.19			

阳山县幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收清单

序号	编号	中文名称 Chinese Name	尺寸工艺 Dimensional Technology	单位 Company	制作安装数量
设计费					
1	1	VI设计费		项	1
2	2	导视规划设计费		项	1
户外标识清单					
1	A-01	楼宇字1	尺寸: 15000*2000 工艺: 不锈钢激光切割围边造型, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙钢架安装	套	1
2	A-04	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢烤漆, 信息内容激光切割镂空, 镂空内贴亚克力, 内置光源发光	个	5
3	A-05	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型	个	1
室内公区标识清单					
1	B-01	服务时间	尺寸: 300*450*5 工艺: 5MM亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	1
2	B-02	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	4
3	B-03	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	13
4	B-04	室内宣传栏	尺寸: 1800*800*20 工艺: 不锈钢刨槽折弯, 焊接造型, 3mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	4
5	B-05	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 10mm亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	35
6	B-06	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	35



7	B-07	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	45
8	B-08	科室门牌	尺寸: 120*250*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印	套	103
9	B-09	防撞条	户外车贴	米	35
10	B-10	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	套	20
11	B-11	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	7
12	B-12	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 8mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	126
Elevator, step hall unit 电梯、步梯厅					
1	C-01	电梯厅楼层索引	尺寸: 1200*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 内容信息进口油墨丝印和透明膜喷绘	个	24
2	C-02	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 8mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	44
3	C-03	电梯厅侧牌	尺寸: 200*300*120 工艺: 1.2mm不锈钢切割焊接成型, 花纹腐蚀, 烤漆, 内嵌乳白亚克力 信息丝印 发光	个	1
4	C-04	电梯警示牌	尺寸: 114*70 工艺: 5mm亚克力图文丝印	个	48
5	C-05	电梯编号	尺寸: 87*100*20 工艺: 不锈钢立体精工字	套	48
Restroom, changing room unit 洗手间					



1	D-01	卫生间侧墙	尺寸：200*300*120 工艺：不锈钢切割焊接成型，烤漆，内嵌乳白亚克力信息丝印 发光	↑	4
2	D-02	卫生间	尺寸：100*300*8 工艺：8mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	12
3	D-03	警示牌	尺寸：120*300*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	14
Restroom, changing room unit 后勤区					
1	E-01	设备间	尺寸：80*200*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	99



甲方(采购方): 肇庆市鼎湖区中医院

合同编号:

乙方(供货方): 深圳梅奥艺术有限公司

签约地点:

根据《中华人民共和国合同法》及 2020 年 12 月 18 日肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统的招标结果和招标文件(项目编号: GDQX-20DH1GHB15-01)的要求, 经双方协商一致, 签订本合同。

1. 合同项目

- 1.1. 合同货物清单 详见附件 1
- 1.2. 乙方负责合同货物的开发、安装及调试。
- 1.3. 本项目为交钥匙项目, 乙方负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。

2. 合同总价

- 2.1. 合同总价: 大写人民币 壹佰肆拾柒万玖仟捌佰元整 (¥1479800.00)
其中: (1) 货物: 大写人民币 壹佰肆拾万元整 (¥1400000.00)
(2) 备品备件: 大写人民币 贰万叁仟捌佰元整 (¥23800.00)
(3) 管理、运营服务: 大写人民币 伍万陆仟元整 (¥56000.00)
- 2.2. 合同总价投标报价应包括: 设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。
- 2.3. 本合同价格为固定不变价。
- 2.4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时, 以单价为准并修正总价。
- 2.5 投标人按现场实际情况进行深化设计完善或调整, 实际发生需求的数量与以上清单所列不同的, 按以上清单所报的同类单价调整合同价款, 合同总价为最高限价。

3. 合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件

说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4. 技术要求

乙方所提供货物,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5. 服务要求

- (1) 乙方需在接到中标通知后 24 小时内上门办理承接委托事宜。
- (2) 乙方应配备足够的人力、财力和软硬件支持,以保证按时按质完成委托任务。
- (3) 所有因设备采购、安装、调试产生的费用开支(含差旅费等)均由乙方自理。
- (4) 乙方应在甲方规定的时限内完成设备安装调试及投产运营。
- (5) 乙方可以在甲方提出的各项服务要求外,根据自身条件,说明可提供的其他特色服务;特色服务必须是符合国家相关规定、与项目相关的内容。

6. 验收要求

- (1) 货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- (2) 乙方按有关标准提供货物的包装,并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
- (3) 乙方负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物现场的搬运,并负责其派出的人员人身意外保险。
- (4) 交货时必须随附装箱单、备件明细表、货物正常使用所需的所有技术资料及使用说明书以及所供货物附有该批产品的产品质量合格证书或能说明质量达标的证明资料。
- (5) 验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行,验收完毕由甲方、乙方及其他相关人员在验收报告上签名。
- (6) 因产品的质量而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;产品不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

7. 质量保证及售后服务

- (1) 乙方投标设备须满足用户需求中有关质保期的要求, 货物验收合格, 签署验收合格证书并办理移交手续后质量保证期为不少于 **1年**; 所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定, 并提供终身跟踪服务; 保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。
- (2) 为保证服务的及时性及便利性, 乙方在广东省地区具有专门的售后服务机构, 并拥有相应的设备和人员。
- (3) 设备在质量保证期内乙方实行全免费保修、包换服务; 保修期内, 若需要上门服务, 由此产生的费用均由乙方自行承担。
- (4) 24 小时免费提供技术支持, 永久性免费提供电话技术指导和咨询服务, 提供免费维修和升级服务。
- (5) 乙方应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷, 货物故障报修的响应时间: 工作日内 8:00~18:00 期间, 保证在接到紧急故障电话后, 4 小时内到达现场, 8 小时内检测出故障, 并在 12 小时内修复 (保修期内为免费服务)。

8. 交货完工期、交货地点

- 1、交货完工期: 签订采购合同之日起且甲方已确认最终方案及所有深化文件 **45** 个日历日内;
- 2、交货地点: 甲方指定的地点;

9. 付款方式

- 1、签订合同生效后7个工作日内, 甲方向乙方支付合同金额的50%, 在甲方支付首期款前, 乙方需开具合同总额10%履约保函, 保函中约定首期款担保的相关条款提交到甲方后, 甲方支付货款;
- 2、所有设备到货后经由甲方确认最终数量及设备验收合格且正常使用后7个工作日内, 甲方向乙方累计支付至合同金额的95%;
- 3、设备验收合格且正常使用1年后, 甲方向乙方支付合同余下款项。

备注: 1、因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2、以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,乙方须向甲方提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

10. 履约保证金

本项目履约保证金为合同总额的10%。在甲方支付首期款前,乙方需开具合同总额10%履约保函。(详细事项参考第9点付款方式)

11. 技术服务

- (1) 乙方应派员彭春文到甲方指定地点配合工作。
- (2) 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

12. 不可抗力

- (1) 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
- (2) 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

13. 索赔

- (1) 验收不合格,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
- (2) 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
 - a. 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
 - b. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
 - c. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
- (3) 如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被

乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任与合约解除

- (1) 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方向甲方加收合同金额的5%的违约金。
- (2) 乙方在签订合同且甲方已确认最终方案及深化文件45天后未能按时交付货物的,每拖延一天,乙方须向甲方支付合同金额的5%的违约金;乙方在签订合同60天后未能交付货物的,乙方须向甲方支付合同金额的10%的违约金,甲方有权解除合同并追回全部款项。
- (3) 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
- (4) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

15. 争议解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,任何一方向项目所在地人民法院起诉。

16. 其他

- (1) 本合同一式7份,具有同等法律效力,甲方执4份,乙方执1份、采购办执1份,代理机构执1份。合同自签字之日起即时生效。
- (2) 本合同未尽事宜,双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方:

法定代表人:

签约代表:

地 址:

电 话:

传 真:

签约日期: 2020年12月22日

开户银行:

账 户:



乙方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

法定代表人:

签约代表:

地 址: 深圳市宝安区宝源路 F518
时尚创意园 F16 栋东门 3F

电 话: 4008015990

传 真: 0755-29558180

签约日期: 年 月 日

开户银行: 交通银行股份有限公司深圳
前进支行

账 户: 4430662230180100111194



附件 1

合同货物清单								
序号	货物名称	规格型号	产地 厂家	单 位	数 量	单 价	总 价	交 货 地 点
户外标识清单								
1	楼宇字 1	尺寸: 26000*4000 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	165000	165000	鼎湖 区中 医院
2	楼宇字 2	尺寸: 8800*1800 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	86000	86000	鼎湖 区中 医院
3	红十字	尺寸: 3500*3500 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	32770	32770	鼎湖 区中 医院
4	楼栋字-门诊部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	35790	35790	鼎湖 区中 医院
5	楼栋字-急诊	尺寸: 3800*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	21690	21690	鼎湖 区中 医院

6	楼栋字-住院部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 面板亚克力, 外墙钢架安装	深圳梅奥	套	1	35770	35770	鼎湖区中医院
7	楼栋字-住院部	尺寸: 5800*2500 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源, , 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 贴墙安装	深圳梅奥	套	1	34276	34276	鼎湖区中医院
3	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	8	6780	54240	鼎湖区中医院
4	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	2	8350	16700	鼎湖区中医院
5	户外温馨提示	尺寸: 700*350 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	920	13800	鼎湖区中医院
6	树名牌	尺寸: 200*150 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	50	350	17500	
室内公区标识清单								
一层								
1	服务时间	尺寸: 300*450*20 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷, 时间信息贴膜可更换	深圳梅奥	个	1	348	348	鼎湖区中医院

2	室内总索引	立牌尺寸: 2400*500*100 索引尺寸: 2400*1500*1000 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底 漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息 贴膜可更换。	深圳 梅奥	套	2	12800	25600	鼎湖 区中 医院
3	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢 激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表 面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花 纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖 区中 医院
4	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹 腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	4200	16800	鼎湖 区中 医院
5	贴墙指引	尺寸: 1500*500*15 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	11	3290	36190	鼎湖 区中 医院
6	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝 印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳 梅奥	个	4	6800	27200	鼎湖 区中 医院
7	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳 梅奥	个	7	185	1295	鼎湖 区中 医院
8	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激 光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面 除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息进口油墨丝印。	深圳 梅奥	个	3	431	1293	鼎湖 区中 医院
9	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油 墨丝网印刷	深圳 梅奥	套	35	220	7700	鼎湖 区中 医院

10	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
11	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
12	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷		个	3	417	1251	鼎湖区中医院
13	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子		个	4	188	752	鼎湖区中医院
二层								
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	4200	12600	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	10	185	1850	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印,	深圳梅奥	个	10	431	4310	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	20	220	4400	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
三层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	5	6800	34000	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	20	185	3700	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印, 。	深圳梅奥	个	20	431	8620	鼎湖区中医院

6	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	30	220	6600	鼎湖区中医院
7	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
8	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
9	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
四层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	17	185	3145	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印。	深圳梅奥	个	17	431	7327	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	45	220	9900	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
11	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	5	188	940	鼎湖区中医院
五星			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	2	4200	8400	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	4	387	1548	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	35	220	7700	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院

6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	17	188	3196	鼎湖区中医院
六层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	15	387	5805	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院

8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	44	188	8272	鼎湖区中医院
七层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
八层								

1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
九层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院

2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
十层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院

3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
电梯、楼梯厅								
1	电梯厅楼层索引	尺寸: 1500*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	38	3260	123880	鼎湖区中医院
2	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	66	150	9900	鼎湖区中医院
3	桥箱楼层索引	尺寸: 1050*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	6	2690	16140	鼎湖区中医院
4	电梯厅侧牌	尺寸: 200*350*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 纹理激光雕刻镂空处理内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	580	8700	鼎湖区中医院

5	电梯警示牌	尺寸: 150*200 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	48	90	4320	鼎湖区中医院
6	电梯编号	尺寸: 200*300*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	套	48	500	24000	鼎湖区中医院
洗手间								
1	卫生间侧墙	尺寸: 250*450*100 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口LED光源, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	6	580	3480	鼎湖区中医院
2	卫生间	尺寸: 120*300*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	18	196	3528	鼎湖区中医院
3	警示牌	尺寸: 250*450*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	57	155	8835	鼎湖区中医院
其他								
1	设备间	尺寸: 100*200 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	155	80	12400	鼎湖区中医院
2	流程制度栏	尺寸: 900*600*30 工艺: 铝型材边框, 表面3mm亚克力, 内夹高清喷绘	深圳梅奥	个	252	411	103572	鼎湖区中医院
设计费								
1	导视规划设计费		深圳梅奥	项	1	38000	38000	鼎湖区中医院
2	VI品牌设计费		深圳梅奥	项	1	18000	18000	鼎湖区中医院
合计							1479800	

验收报告

肇庆市鼎湖区政府采购验收报告

验收日期: 2021年 11月 19日 招标编号: GDQX-20DH1GHB15-01

采购单位	肇庆市鼎湖区中医院		
采购项目名称	医疗标识导向系统	中标金额	1479800 元
联系人	陈绍芬	联系电话	0758-2681926
供应单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
联系人	彭春文	联系电话	0755-36607990
验收报告	<p>已按要求完成了项目产品的生产、安装和调试，经现场检查，数量及质量等各项指标已达到合同要求，同意通过验收。</p> <p>验收人: 陈绍芬 李国珍 陈伟 蔡燕慧 李学军 黄桂 李国珍 李国珍 (单位盖章) 验收负责人: 李学军</p> <p>2021年 11月 19日</p>		
备注			

3、翁源县第二人民医院导视系统项目合同扫描件

合同书

(货物类)

采购编号: SY19GZ021

采购项目名称: 翁源县第二人民医院导视系统项目

甲方: 翁源县第二人民医院

电话: 0751 2612348

授权代表: 张芳

电子邮箱: wvey348@163.com

地址: 翁源县翁城镇106国道旁

乙方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

电话: 13751109330

授权代表: 彭春文

电子邮箱: 49420678@qq.com

地址: 深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园16栋3层

根据翁源县第二人民医院导视系统项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

乙方负责向甲方供应下表中所列。

货物名称	数量	金额（元）	备注
医院导视系统工程制作与安装	一批	¥1,325,940.00元	详见附件

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：叁佰叁拾贰万伍仟玖佰肆拾元整（¥1,325,940.00元）。

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
- 5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：甲乙双方签订合同后 20 日 内安装完毕，并交付甲方使用。
- 2、交货方式：运输至图纸指定地点。
- 3、交货地点：翁源县第二人民医院（翁源县翁城镇 106 国道旁）

五、付款方式

签订合同完成全部安装，经验收合格后 15 天内支付合同总价的 95%，一年后无重大质量问题付清 5%的余款。

六、质保期及售后服务要求

(1) 自安装验收合格之日起，提供 1 年保修，终身技术咨询及货物维护。除人为损坏、自然灾害等导致的损坏外，在保修期内一切费用全免。

(2) 保修期内，中标人提供 24 小时服务专线和长期免费技术支持。接到采购人服务通知，中标人需在接报后 1 小时内响应，3 小时到达现场，24 小时处理完毕。如未能在 24 小时内处理完毕，中标人须提供应急方案，维修在一星期内完成，不得影响项目正常运作。

七、安装与调试：应符合我国有关技术规范和技术标准。在安装过程中，乙方不可毁坏甲方原有的建筑墙体和电线、水管、网络线路，如有损坏由乙方负责修复，由此造成的一切损失由乙方承担（包括经济损失）。

八、验收：

(1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。合同货物安装调试完成正常工作 15 个工作日内组织验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，如甲方不参与验收，投入使用 30 日后则视为验收合格；如乙方不参与验收，甲方有权视为验收不合格。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

(3) 中标人负责货物安装和调试，并调试到最佳状态，达到验收标准。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如台风、地震等不可抗力原因造成当地同类项目普遍未损坏，而乙方制作安装的项目损坏时，乙方应承担维护责任，由此造成的一切损失由乙方承担（包括经济损失）。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方联系人、地址、电话、电子邮箱号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式陆份。

甲方：翁源县第二人民医院
地址：翁源县翁城镇106国道旁

乙方：深圳梅奥艺术工程有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路F518时尚
创意园16栋3层

开户银行：交通银行深圳前进支行

开户账号：443066223018010011194

电话：

授权代表：

电子邮箱：

签约日期：2019年5月7日


电话：4008015990

授权代表：

电子邮箱：49420678@qq.com

签约日期：2019年05月07日

验收报告

翁源县政府采购项目验收报告				
采购单位	翁源县第二人民医院		采购中报表编号	SY19G2021
采购项目	翁源县第二人民医院导视系统项目			
项目负责人	办公电话	0751-2612348		
	手机			
中标金额(元)	1,325,940.00	其中财政资金(元)	1,325,940.00	单位自筹资金(元)
供应商全称	深圳梅奥艺术工程有限公司	联系人	彭春文	
		手机	13751109330	
开户行	交通银行深圳前进支行	账号	443066223018010011194	
验收意见	验收小组成员签名:  (单位盖章) 年 月 日			
备注	后请门牌需要调整,你方无条件更换,			

第三联：财政部门

4、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目合同扫描件

医院标识系统设计及制作安装采购项目 项目编号: YFZC19FT0145

政 府 采 购 项 目

合 同 书

项目名称: 医院标识系统设计及制作安装采购项目

合同编号: YFZC19FT0145

签约地点: 新兴县稔村中心卫生院(新兴县第二人民医院)

签订日期: 2019 年 9 月 2 日



甲 方: 新兴县稔村中心卫生院(新兴县第二人民医院)

电 话: 0766-2582511

传 真: 0766-2582511

地 址: 广东省云浮市新兴县 274 省道与上街交叉口东南侧新兴县第二人民医院

乙 方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

电 话: 400 8015 990 传 真: 0755-29558180

地 址: 深圳市宝安区宝源路 F518 时尚创意园 F16 栋东门 3F

根据 医院标识系统设计及制作安装采购项目(招标编号: YFZC19FT0145) 的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、 合同金额

合同金额为人民币(大写): 捌拾贰万伍仟元整 (¥825000.00 元)。

二、 服务范围

本合同项下的服务指医院标识系统设计及制作安装。

- 2.1 对医院整体导视标识牌进行设计(含布点+深化);
- 2.2 对医院的儿科空间进行满足儿童乐园氛围的设计;
- 2.3 制作医院室内、外简介宣传栏, 宣传栏题材内容由甲方提供;
- 2.4 对医院的 VI 进行设计, 应用于行政、办公、业务、宣传媒介、印刷出版物、运输、服装服饰、人力资源、礼仪、会议, VI 设计内容清单及需提供的应用物料项目清单(“详见项目清单”)注: 不需提供物料的部分均需提供完整及可实施的设计方案并提供电子文件及文本文件。
- 2.5 对医院的院长进行访谈、对员工进行问卷调查, 并整合医院的文化、历史、未来发展方向及向采购人提供用作医院宣传的图像、视像资料, 出具医院文化理念(院训、服务理念)及动画设计方案供采购人确认后提供文本资料及动画电子文件(格式 rmvb、wmv、avi)及 DVD 光盘(3 份)

注: 导视标识牌、儿科空间艺术美化、医院室内外简介宣传栏、VI 设计项目这四项工作内容, 在制作及安装前须提供三套设计方案供医院方选择

三、 甲乙双方的权利和义务

3.1 甲方的权利和义务

(1) 甲方应明确要求, 及时向乙方提供该项目所需资料, 并确保资料的真实、有效。如甲方未能及时提供相关文件资料的, 乙方的深化设计、制作周期相应后延且不承担违约责任。

(2) 甲方应在收到乙方提交深化设计方案或提案之日起2个工作日内予以批核验收或提出甲方内部协商统一后的最终意见。甲方试运营或正常使用后10个工作日内, 双方应组织验收并完成结算。

(3) 甲方不得随意更改已确认的深化设计内容及本合同约定的制作范围和内容, 如需变更须经双方协商书面确认, 变更后项目制作安装工期相应顺延。如内容变更造成甲方已生产的货物返工或报废, 甲方应承担该货物的所有运输、制作及安装费用。

(4) 甲方应为乙方派往现场处理有关该合同项目问题的工作人员, 提供工作方面的便利。

(5) 甲方应按照合同约定及时向乙方支付相关费用。

(6) 甲方有义务对安装好的管线提供基本保护, 因现有的建筑构造改建或者装修而造成的管线非产品质量问题乙方不承担任何责任。如需乙方配合改线或者重新安装甲方需按照市场价格向乙方支付安装费用。

3.2 乙方的权利和义务

(1) 乙方应该严格按照合同要求进行设计和制作, 确保项目的质量, 并按照本合同规定的时间如期完成。

(2) 甲方委托乙方设计项目时给乙方提供的内部资料, 乙方不得对外公开, 否则由此引起的损失由乙方承担。乙方所在地为该项目的主要创作地, 乙方每完成一个阶段的深化设计成果应按及时提交给甲方, 甲方应在收到深化设计成果后在规定的时间内提出相应修改意见, 乙方应配合完成甲方修改要求; 在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后, 乙方方可开始下一阶段工作。

(3) 乙方自行解决安装作业的临时用水、用电、通讯设施。

四、 项目运行细则

4.1 合同货物的包装:

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4.2 合同货物的交货:

(1) 乙方交货时间: 合同签订后且甲方确认货物深化设计图、现场具备安装条件(墙面、地面、天花装修工程完工)后30日内安装完毕; 具备安装条件的优先安装。

(2) 乙方交货地点: 新兴县第二人民医院。

4.3 货物的验收:

(1) 合同货物安装调试完成正常工作 10 个工作日内组织验收, 验收应在甲乙双方共同参加下进行。如甲方不组织验收或已使用则视为验收通过。

(2) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

(3) 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏, 乙方应及时安排换装, 以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.4 质量保证及售后服务

(1) 乙方保证合同货物是全新、未曾使用过的, 其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

(2) 合同货物质保保用期按生产厂家的标准执行, 壹年质保保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题, 由乙方负责包修、包换或包退, 并承担因此而产生的一切费用。

下列情况乙方不负责免费保修:

- a) 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏;
- b) 甲方擅自改装货物;
- c) 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

(3) 因货物的质量问题而发生争议, 由合同签订地或采购人所在地质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的, 鉴定费用由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费用由乙方承担。

(4) 本项目产生所有的文字、图片、视频和声音等的知识产权, 在合同履行完毕后, 归甲方所有, 乙方享有著作权。

如实施过程中甲方的导视系统制作与安装清单有变动, 需经双方书面确认后执行, 同类别、同规格尺寸、同材料工艺导视, 则按照合同附件, 单价不变, 根据实际制作安装的数量进行结算; 如制作的导视材料工艺、规格尺寸有变动, 则以变更清单所标单价为准。新增导视类别设计制作, 设计费和制作费甲乙双方友好协商来确定。变更后的款项支付方式按合同第二项付款方式支付。

五、 付款方式

- 5.1 合同生效: 合同在双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
- 5.2 采购人按以下程序支付:
- (1) 项目完工并经采购人确认后支付至合同总价的 70%;
 - (2) 项目验收合格后 25 天内支付至合同总价的 97%;
 - (3) 余下合同总价的 3%作为质保金, 保修期内若无出现违反合同约定情况的, 采购人于保修期满后无息付清余额。
- 5.3 乙方凭以下资料申请支付:
- (1) 合同;
 - (2) 乙方开具的正式发票;
 - (3) 验收报告 (加盖甲方公章);
 - (4) 成交通知书。
- 5.4 付款方式: 采用银行转账等形式。
- 5.5 因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
- 5.6 乙方须在合同签订前向甲方提交金额为合同总金额 10%的履约保证金。如果乙方拒绝提交履约保证金, 甲方将有充分理由取消其成交资格, 没收其谈判保证金, 乙方应承担违约责任。
- 5.7 履约保证金提交形式: 由乙方自主选择采用现金、银行转账或其他合法形式。
- 5.8 在合同履行期间如无出现违反采购文件及合同条款的行为, 履约保证金在项目完工验收合格后一个月内无息退还。

六、 其他条款

技术服务

- 6.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
- 6.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划, 再配合甲方及有关单位, 以此做好合同执行进度上的配合工作。
- 6.3 为保证服务质量, 乙方须在签订本项目采购合同后 3 日内设置服务机构在新兴县范围内, 项目实施期间, 项目负责人须常驻项目所在地统筹安排工作, 并实时处理有可能出现的应急情况。

七、 违约责任与赔偿损失 4

7.1 乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

7.2 乙方未能按本合同规定的时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

7.3 甲方无正当理由拒绝接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方如逾期付款,则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

7.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、 合同变更

8.1 乙方根据现场实际情况,发现合同原计划或方案不尽合理,确实需变更原合同约定的,应及时通知甲方,并提出变更理由、修正方案及变更清单,经双方协商并签署有关文件(作为合同附件),并报政府采购监管部门同意后实施。

8.2 无论是按原合同要求,或是根据现场实际情况作出变更,乙方都不能免除其应承担的责任。

九、合同解除和终止

9.1 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务,合同自然终止。

9.2 违约违规终止合同

(1) 在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可向乙方发出书面的违约通知书,提出终止部分或全部合同。

(2) 如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务。

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(4) 如果甲方认为乙方在本合同项目的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规,涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程,包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

9.3 因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方,提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十、争端的解决

10.1 凡与本合同有关的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商方式解决,如经协商后仍不能达成协议时任何一方可以向法院提出诉讼。

10.2 本合同的诉讼管辖机关为服务地法院或被告所在地(合同未实际履行时)法院。

10.3 在法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

十一、不可抗力

11.1 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时,履行合同的期限应予以延长,其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

11.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后,尽快用电报、传真或电传通知对方,并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上,双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十二、通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方的地址,电话或传真要经对方书面形式确认,以电报形式通知的,以邮电局发出电报的第二天视为送达。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以较迟的日期为准。

十三、**税费:**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

14.1 谈判文件、响应文件、成交通知书及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同样法律效力,解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

14.2 在执行本合同的过程中,所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

14.3 除甲方事先以书面形式确认同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.4 本合同一式 8 份,甲方 4 份,乙方 2 份,政府采购监管部门 1 份,采购代理机构 1 份。

14.5 本合同合计 页 A4 纸张,缺页之合同为无效合同。

十五、合同生效:

合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效,合同签署日期以较迟签注的日期为准。

甲方(盖章):

代表:

签订地点:

签订日期: 2019年9月27日



乙方(盖章):

代表:

签订日期: 2019年9月27日

开户名称: 深圳梅奥艺术工程有限公司

银行账号: 443066223018010011194

开户行: 交通银行股份有限公司深圳

前进支行



附: 项目清单

(1) 宣传栏图文制作清单

序号	项目名称	数量	规格	单位
1	多功能综合索引导视牌图文制作(根据布点后的需求放置, 要求图文的内容可更换)	4	1000*1500mm	项
2	大厅医院简介宣传栏图文制作(根据布点后的需求放置)	5	800*2000mm	项
3	各科室人员介绍及简介宣传栏图文制作(根据布点后的需求放置, 重要科室主诊医师介绍)	10	1000*2000mm	项
4	户外宣传栏图文制作(根据布点后的需求放置, 主要功能为院内新闻或院区介绍)	12	600*900mm	项

(2) 应用物料项目清单

序号	项目名称	数量	单位	备注
1	定制精品名片	30	盒	材质、工艺、尺寸、页数按采购人要求定制
2	定制一次性纸杯	10000	个	
3	胶片包装袋	1000	个	
4	药物外包装塑料袋	10000	个	
5	中药包装袋	1000	个	
6	一卡通	5000	张	
7	病历本	5000	本	

(3) VI 设计内容清单 (VI 手册)

VI 基础部分		备注
一、品牌标识		
1	品牌标识释义	
2	品牌标识总览	
3	品牌标识的正确比例	
4	品牌标识的限制区域和最小尺寸	
5	品牌标识的拆分使用	
6	品牌标识与医院全称组合	

7	品牌标识标准色组合		
8	医院色		
9	辅助色		
10	品牌标识的背景控制		
11	单色品牌标识的背景控制		
二、视觉识别系统		备注	
1	常规版面品牌标识尺寸		
2	品牌标识在版面中的位置		
3	品牌图片—人物类		
4	品牌图片—借喻类		
5	医院专用字体		
6	医院通用字体		
VI 应用清单		备注: 指可应用品牌设计的物品	
服务项目	应用大类	VI 应用细目	备注
视觉传播应用系统	行政办公、业务系统	名片模板规范	需提供 VI 物料制作的详见“应用物料项目清单”
		便笺模板规范	
		纸杯模板规范	
		公文笔、笔记本模板规范	
		院旗规范	
		桌旗规范	
		工作证封面规范	
		便签纸规范	
		办公财产标签规范	
		档案袋规范	
		资料夹规范	
		合同书封面规范	
		车辆出入证规范	
胶片包装袋规范			

		药物外包装塑料袋规范	
		中药包装袋规范	
	品牌媒体宣传系统、 印刷出版物系统	PC 端网站首页、次页模版规范	
		移动端网站首页、次页模板规范	
		微信首页、次页模板规范	
		H5 首页标志使用模板规范	
		Word 标准样式模板规范	
		PPT 标准样式模板规范	
		Excel 表格标准样式模板规范	
		Email 签名格式模板规范	
		车辆形象系统	救护车
	车辆出入证		
	服装服饰系统 (logo 在服装中的 应用, 不涉及款式、 裁剪、面料)	行政人员服装规范 (男)	
		行政人员服装规范 (女)	
		领带 (男)	
		医生制服 (长袖、短袖)	
		护士制服 (长袖、短袖)	
		病号服 (长袖、短袖)	
		病房被单	
	病房枕套		
	会务系统	手提袋 (竖式、横式)	
		晴雨伞	
		背景板	
		参会证	
		水牌	
		台牌	
		会议通知	
		会场指示牌	

		会议接待台牌
		会议欢迎牌
		会议横幅
	业务宣传、印刷出版 物系统	一卡通
		体检表封面
		纸质药丸袋
		药房塑料袋
		病历本记录单
		胶片包装袋

(4) 室内、户外导视清单

分类名称	编号	安装方式	材料工艺	参考尺寸(mm)/ 单位	合计 数量
室内导视					
多功能综合索引	B01	立地	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。标题、LOGO 和线框丝印, 部分文字内容贴 3M 膜(可更换), 5+3 亚克力内嵌高精度喷绘。底板为不锈钢, 膨胀螺丝固定于楼面。	2400*1150*760/ 个	1
主通道道路指引牌 (悬吊式)	B02	悬吊	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印, 内置 LED 模组, 内垫 5mm 厚乳白亚克力, 双面发光。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案	2000*300*80/个	4

			耐热专用膜,方便更换。		
通道分流 指引牌 (贴墙 式)	B03	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割,折弯成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3遍腻子灰打底,打磨,5遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印。造型切割,表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜,方便更换。	1600*450*30/个	32
功能区指 引牌(悬 吊/贴墙 式)	B04	悬吊/贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割,折弯成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3遍腻子灰打底,打磨,5遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印,内置LED模组,内垫5mm厚乳白亚克力,双面发光。10mm亚克力背面烤漆,造型切割,表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜,方便更换。	1500*300*80/个	30
电梯厅楼 层索引	B05	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割,折弯成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3遍腻子灰打底,打磨,5遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印。造型切割,表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜,方便更换。	2000*500*40/个	10
电梯内楼 层索引	B06	贴墙	5mm 透明亚克力激光雕刻,切割面打磨抛光,3遍油漆低温烘烤,文字及信息内容丝印及贴高精喷绘膜。贴墙安装。	780*450*5/个	8
步行梯楼 层索引	B07	贴墙	5mm 透明亚克力激光雕刻,切割面打磨抛光,3遍油漆低温烘烤,文字及信息内容丝印及贴高精喷绘膜。贴墙安装。	900*450*60/个	26
立体字	B08	贴墙	15mm厚亚克力切割字,喷漆低温烘烤丝印内容,边角打磨处理。	1500*300*15/套	10

科室人员介绍及简介宣传栏	B09	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。标题、LOGO 和线框丝印, 部分文字内容贴 3M 膜 (可更换), 5+3 亚克力内嵌高精度喷绘。	2400*1200*80/ 个	10
科室制度科普栏	B10	贴墙	专用铝材骨架, 标题丝印及贴膜, 亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。不含内容设计制作。	1000*600*30/个	20
护士综合信息栏	B11	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。标题、LOGO 和线框丝印, 部分文字内容贴 3M 膜 (可更换), 表面可擦写专用白板, 可磁吸标记。墙面安装支架, 挂墙安装。	1800*1200*50/ 个	10
服务窗口贴	B12	贴墙	3M 高清背胶膜, 贴墙安装。	项	64
洗手间标识 (侧挂)	B13	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。内容丝印。	320*550*25/个	7
洗手间 (公用)	B14	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3 遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	360*220*5/个	10
洗手间 (男、女、无障碍)	B15	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3 遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	360*160*5/个	22

诊室门牌	B16	贴墙	激光雕刻围边, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空, 多卡槽设计可快速更换。	490*130*130/个	45
门牌编号	B17	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	200*200*120/个	5
科室门牌	B18	贴墙	激光雕刻围边, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空、丝印。	360*160*15/个	155
病房门牌	B19	贴墙	激光雕刻围边, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空, 多卡槽设计可快速更换。	490*130*15/个	122
床头牌	B20	贴墙	5+2+3mm 亚克力激光切割, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空, 多卡槽设计可快速更换。	300*140*10/个	290
步行梯标识	B21	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	300*300*5/个	33
楼梯楼层号标识	B22	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	400*300*10/个	36
电梯功能标识(客梯、医梯等)	B23	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3遍腻子灰打底, 打磨, 5遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印。造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	1180*180*20/个	50
温馨提示	B24	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍	310*220*5/个	50

牌			油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。		
温馨提示牌(可更换)	B25	贴墙	8+2+3mm 亚克力激光切割, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 卡槽插喷绘, 可快速更换。	310*220*13/个	20
警示牌	B26	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3遍腻子灰打底, 打磨, 5遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。内容丝印。	140*220*5/个	40
无烟医院标识	B27	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	310*220*5/个	8
急诊门铃标识	B28	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	140*220*5/个	2
玻璃防撞条	B29	贴墙	3M 高清背胶膜, 贴墙安装。	M	200
推、拉标识	B30	贴墙	3mm 透明亚克力激光雕刻, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	80*80*3/个	50
户外导视					
楼顶发光LOGO(急诊楼顶)	A1	贴墙	304 不锈钢烤漆防水灯箱和穿孔发光字。	直径: 2500/个	1
楼顶发光字(急诊楼顶)	A2	贴墙	1、a) 厚度足 1.2MM, 灯箱厚度 150mm, 铝材采用国标铝材。b) 激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3遍腻子灰打底, 打磨, 金属烤漆工艺(医院标准色), 侧边及断面必须喷镀到位, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。c) LOGO 部分外贴 3M 户外专用膜, 户外专用油墨 UV 喷印。	(汉字) 字高: 2000/个	9
楼栋发光字(急诊)	A3	支架		(汉字) 字高: 1500/个	2
楼栋发光字(急诊)	A4	支架		(英文) 字高: 400/个	9

			<p>2、内置 LED 模组:发光芯片为知名品牌,防水等级 IP67。</p> <p>3、其他:加 80*50,方通骨架。</p> <p>4、灯外壳防水等级 IP66,四周防水导流槽,30mm 厚防水双层胶条压边,每 200W 灯珠配一个额定功率 400W 的变压器。</p> <p>5、安装独立配电箱和断路器,从配电房接入长度 65 米(4 平方 3 线套金属管穿墙暗敷),每个字标配配电箱及保护器 1 套。</p> <p>6、内置断路器、微电脑时控开关。</p> <p>7、搬运力资,高空作业,吊篮或吊车安装。</p> <p>注:大字安装支架为不锈钢方通及角钢骨架。</p>		
发光灯箱 (胸痛中心)	A5	支架	专用铝材骨架,丝印及贴膜,亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。内置 LED 光源。	2000*800*150/ 个	1
户外建筑 主入口指引(门诊、住院)	A6	贴墙	1.2mm 不锈钢激光切割,围边成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3 遍腻子灰打底,打磨,5 遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印。内置 LED 模组,内垫 5mm 厚乳白亚克力。	3000*700*80/个	1
户外建筑 主入口指引(儿科、发热门诊、肠道门诊、餐	A7	贴墙	1.2mm 不锈钢,围边成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3 遍腻子灰打底,打磨,5 遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印。内置 LED 模组,内垫 5mm 厚乳白亚克力。	2000*700*80/个	14

厅、宿舍楼)					
户外道路指引标识(发光)	A8	立地	1.2mm 不锈钢, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架, 基坑 1200mm*1200mm*800mm 钢筋混凝土地笼埋地, 预埋钢结构件, 产品底板与预埋件以螺栓固定, 底板盖为不锈钢。内容丝印, 内置 LED 模组, 内垫 5mm 厚乳白亚克力, 双面发光。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。内置 LED 模组。	2400*600*80/个	1
户外道路指引标识	A9	立地	1.2mm 不锈钢, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架, 基坑 1200mm*1200mm*800mm 钢筋混凝土地笼埋地, 预埋钢结构件, 产品底板与预埋件以螺栓固定, 底板盖为不锈钢。	2400*600*180/个	5
户外分流指引标识	A10	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印。造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	1500*500*130/个	4
户外宣传栏	A11	贴墙	专用铝材骨架, 标题丝印及贴膜, 亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。	900*600*50/个	12
警务室门	A12	贴墙	1.2mm 不锈钢, 围边成型, 棱角倒角处	3000*600*30/个	1

牌			理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印, 内垫 5mm 厚乳白亚克力。		
警务室发 光灯箱	A13	贴墙	专用铝材骨架, 丝印及贴膜, 亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。内置 LED 光源。	900*600*50/个	1

注: 以上给出的承包范围和说明描述只是概括的, 不应认为是全面的、无缺的, 供应商应全面踏勘现场并研究项目清单、图纸(如有)等其他文件, 去了解本项目的实际范围、实际项目现场状况并制定相关项目实施应对措施。

验收后满意度调查表

《新兴县稔村中心卫生院（新兴县第二人民医院）标识系统设计及制作安装采购项目》

客户满意度调查表

您好！

为提高和改善我公司项目履约质量，提供更优质的服务，我公司定期对项目的整体履约情况进行调查。我们期望得到您的支持和配合，以利于我公司不断改进、完善自我，并为贵单位提供更优质的服务。

请把您的选择在评价结果栏内打“√”，并在最下一栏内写下您的宝贵意见和建议。

感谢您的支持与配合！

深圳梅奥艺术工程有限公司

2019年10月15日

工程名称：医院标识系统设计及制作安装采购项目		评价结果			
序号	评价内容	满意	良好	一般	不满意
		1	VI方案设计	√	
2	导视方案设计	√			
3	导视布点规划方案	√			
4	制作安装的品质	√			
5	现场服务态度	√			
6	工作人员的专业技术水平	√			
7	项目团队的安全意识和安全保护措施	√			
8	与各参建方之间的沟通、配合、协调能力	√			
9	项目实施的总体进度控制	√			
10	项目团队履行合同的总体质量	√			
11	项目文档资料的整体质量	√			
客户意见和建议（团队管理、技术水平及其他）					
满意，工作积极认真，协调配合能力强，各技工有较强的技术水平。					

评价结果说明：满意（5分），良好（4分），一般（3分），不满意（2分）

地址：深圳市宝安区中心区宝源路F518时尚创意园F16栋3F

邮箱号：1684025046@qq.com

mdg 梅奥艺术
MAGNET
ENGINEERING

文化理念 品牌设计
导视工程 空间艺术

www.mdg-h.com
医院文化策划设计创导者

服务热线：400 8015 980
运营总机：185 9803 2212



其他

近 5 年项目负责人业绩

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
阳山县妇幼保健计划生育服务中心	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	清远市阳山县	1.85 万平方米	2022 年 1 月/2022 年 4 月	58.90	
肇庆市鼎湖区中医院	肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目	肇庆市鼎湖区	2.2 万平方米	2021 年 8 月/2021 年 11 月	147.98	

附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）

1、阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目合同扫描件

政府采购 合同书

采购项目编号：JC201009-CG12

采购项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
标识牌设计及制作安装项目

甲方：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
电话：0763-7810662 传真：0763-78104183
地址：广东省清远市阳山县北门路 372 号
乙方：深圳梅奥艺术工程有限公司
电话：4008015990 传真：0755-29558180
地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1065 号 F518 时尚创意园 F5 栋 401
项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装
采购编号：JC201009-CG12

根据项目编号：JC201009-CG12，项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为人民币（大写）：伍拾捌万玖仟元整（¥589000.00 元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 1、对医院的 VI 系统基础部分进行设计【内容清单详见附件清单 1】。
- 2、对医院整体导视标识牌进行设计（含布点+深化）。
- 3、对医院整体导视标识牌进行制作及安装【内容清单详见附件清单 2】。

三、质量要求和技术标准

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。必须达到国家有关的验收标准及其他相关现象规范标准中规定的合格等级。制作工艺要求必须符合合同附件工艺、材质、制作说明。

四、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

- 4.1 乙方应派 彭春文 到甲方指定地点配合工作。
- 4.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

五、验收

- 5.1 合同货物安装调试完成正常工作 5 个工作日内组织验收，验收应在甲乙双方共同

参加下进行。

5.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

六、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后1年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

七、甲方的权利和义务

7.1 甲方应明确要求，及时向乙方提供该项目所需资料，并确保资料的真实、有效。如甲方未能及时提供相关文件资料的，乙方的深化设计、制作周期相应后延且不承担违约责任。

7.2 甲方应在收到乙方提交深化设计方案或提案之日起2个工作日内予以批核验收，或提出甲方内部协商统一后的最终意见。甲方试运营或正常使用后5个工作日内，双方应组织验收并完成结算。

7.3 甲方不得随意更改已确认的深化设计内容及本合同约定的制作范围和内容，如需变更须经双方协商书面确认，变更后项目制作安装工期相应顺延。如内容变更造成甲方已生产的货物返工或报废，甲方应承担该货物的所有运输、制作及安装费用。

7.4 甲方应为乙方派往现场处理有关该合同项目问题的工作人员，提供工作方面的便利。

7.5 甲方应按照合同约定及时向乙方支付相关费用。

7.6 甲方将安装施工所需水、电、电讯线路接至项目安装场地各所需点位，保证项目现场具备通水、通电、通行等所需开工条件，并提供物料库房供乙方在项目施工期间可使用和管理。

7.7 甲方有义务对安装好的管线提供基本保护,因现有的建筑构造改建或者装修而造成的管线非产品质量问题乙方不承担任何责任。如需乙方配合改线或者重新安装甲方需按照市场价格向乙方支付安装费用。

八、乙方的权利和义务

8.1 乙方应该严格按照合同要求进行设计和制作,确保项目的质量,并按照本合同规定的时间如期完成。

8.2 甲方委托乙方设计项目时给乙方提供的内部资料,乙方不得对外公开,否则由此引起的损失由乙方承担。乙方所在地为该项目的主要创作地,乙方每完成一个阶段的深化设计成果应按及时提交给甲方,甲方应在收到深化设计成果后在规定的时间内提出相应修改意见,乙方应配合完成甲方修改要求;在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后,乙方方可开始下一阶段工作。

九、项目运行细则

如实施过程中甲方的导视系统制作与安装清单有变动,需经双方书面确认后执行,同类别、同规格尺寸、同材料工艺导视,则按照合同附件,单价不变,根据实际制作安装的数量进行结算;如制作的导视材料工艺、规格尺寸有变动,则以变更清单所标单价为准。新增导视类别设计制作,设计费和制作费甲乙双方友好协商来确定。变更后的款项支付方式按合同第二项付款方式支付。

十、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自 2020 年 12 月 ____ 日至 2021 年 02 月 ____ 止。

十一、付款方式

11.1 合同签订后 5 个工作日内支付合同总额的 30%;

11.2 货物安装完成并通过采购人组织的验收合格后 5 个工作日内支付合同总价的 65%,剩余的 5%于验收合格 1 年后 5 个工作日内付清(不计利息)。

11.3 若工作内容有增减、变更的,双方协商确认后再进行结算。

备注:1、因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

11.3 以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,中标人须向采购人提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

十二、知识产权归属

12.1 乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕

后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。

12.2 甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

12.3 甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

十三、保密

除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

十四、违约责任与赔偿损失

14.1 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

14.2 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

14.3 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

14.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十五、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、其它

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

18.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

19.2 合同一式 6 份，甲方持 4 份，乙方持 2 份。

甲方（盖章）：

代表：

签定日期：2021年01月18日



乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日



开户名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

银行帐号：443066223018010011194

开户行：交通银行深圳前进支行

附件

1、VI 系统基础部分设计内容清单

品牌标识	
序号	内容
1	品牌标识释义
2	品牌标识总览
3	品牌标识的正确比例
4	品牌标识的限制区域和最小尺寸
5	品牌标识的拆分使用
6	品牌标识与企业全称组合
7	品牌标识的特殊用法
8	品牌标识标准色组合
9	医院色
10	辅助色
11	品牌标识的背景控制
12	单色品牌标识的背景控制
13	品牌标识的错误应用

2、导视标识牌采购项目清单：

阳山县幼保健计划生育服务中心工程量概算					
序号	项目名称	单位	数量	单价	总价
设计费					
1	VI 设计费	项	1	29400	29400
2	导视规划设计费	项	1	65000	65000
户外标识清单					
1	楼宇字	套	1	85000	85000

2	户外指引立牌	个	1	5851	5851
3	户外总平图	个	1	8160	8160
室内公区标识清单					
1	服务时间	个	1	360	360
2	主通道吊牌	个	6	5120	30720
3	区域牌	个	13	3880	50440
4	室内宣传栏	个	3	5520	16560
5	数字侧牌	个	28	315	8820
6	诊室门牌	个	28	612	17136
7	病房门牌	个	53	545	28885
8	科室门牌	套	115	451	51865
9	防撞条	米	35	35	1225
10	推拉	套	20	40	800
11	楼层平面图	个	5	500	2500
12	病床号	个	160	333	53280
楼梯厅					
1	电梯厅楼层索引	个	24	3260	78240
2	楼层号	个	45	190	8550
3	电梯厅侧牌	个	12	493	5916
4	电梯警示牌	个	32	85	2720
5	电梯编号	套	54	520	28080
洗手间					
1	卫生间侧墙	个	4	493	1972
2	卫生间	个	11	150	1650
3	警示牌	个	20	96	1920
后勤区					
1	设备间	个	50	79	3950
					589000

验收报告


阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收单

项目名称	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	验收形式	现场验收
验收地点	阳山县妇幼保健计划生育服务中心		
验收日期	2022.4.19		
施工单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
质保期			
验收内容：阳山县妇幼保健计划生育服务中心室内外标识牌设计及制作安装，详见验收清单			
验收意见： 该项目已按设计和合同要求施工完毕，并且运行正常，验收合格 傅宇琦 [Signature] 2022.4.19			
使用单位：盖章 日期：2022.4.19			



阳山县幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收清单

序号	编号	中文名称 Chinese Name	尺寸工艺 Dimensional Technology	单位 Company	制作安装数量
设计费					
1	1	VI设计费		项	1
2	2	导视规划设计费		项	1
户外标识清单					
1	A-01	楼宇字1	尺寸: 15000*2000 工艺: 不锈钢激光切割围边造型, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙钢架安装	套	1
2	A-04	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢烤漆, 信息内容激光切割镂空, 镂空内贴亚克力, 内置光源发光	个	5
3	A-05	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型	个	1
室内公区标识清单					
1	B-01	服务时间	尺寸: 300*450*5 工艺: 5MM亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	1
2	B-02	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	4
3	B-03	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	13
4	B-04	室内宣传栏	尺寸: 1800*800*20 工艺: 不锈钢刨槽折弯, 焊接造型, 3mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	4
5	B-05	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 10mm亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	35
6	B-06	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	35



7	B-07	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	45
8	B-08	科室门牌	尺寸: 120*250*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印	套	103
9	B-09	防撞条	户外车贴	米	35
10	B-10	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	套	20
11	B-11	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	7
12	B-12	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 8mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	126
Elevator, step hall unit 电梯、步梯厅					
1	C-01	电梯厅楼层索引	尺寸: 1200*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 内容信息进口油墨丝印和透明膜喷绘	个	24
2	C-02	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 8mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	44
3	C-03	电梯厅侧牌	尺寸: 200*300*120 工艺: 1.2mm不锈钢切割焊接成型, 花纹腐蚀, 烤漆, 内嵌乳白亚克力 信息丝印 发光	个	1
4	C-04	电梯警示牌	尺寸: 114*70 工艺: 5mm亚克力图文丝印	个	48
5	C-05	电梯编号	尺寸: 87*100*20 工艺: 不锈钢立体精工字	套	48
Restroom, changing room unit 洗手间					



1	D-01	卫生间侧墙	尺寸：200*300*120 工艺：不锈钢切割焊接成型，烤漆，内嵌乳白亚克力信息丝印 发光	↑	4
2	D-02	卫生间	尺寸：100*300*8 工艺：8mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	12
3	D-03	警示牌	尺寸：120*300*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	14
Restroom, changing room unit 后勤区					
1	E-01	设备间	尺寸：80*200*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	99



甲方(采购方): 肇庆市鼎湖区中医院

合同编号:

乙方(供货方): 深圳梅奥艺术有限公司

签约地点:

根据《中华人民共和国合同法》及 2020 年 12 月 18 日肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统的招标结果和招标文件(项目编号: GDQX-20DH1GHB15-01)的要求, 经双方协商一致, 签订本合同。

1. 合同项目

- 1.1. 合同货物清单 详见附件 1
- 1.2. 乙方负责合同货物的开发、安装及调试。
- 1.3. 本项目为交钥匙项目, 乙方负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。

2. 合同总价

- 2.1. 合同总价: 大写人民币 壹佰肆拾柒万玖仟捌佰元整 (¥1479800.00)
其中: (1) 货物: 大写人民币 壹佰肆拾万元整 (¥1400000.00)
(2) 备品备件: 大写人民币 贰万叁仟捌佰元整 (¥23800.00)
(3) 管理、运营服务: 大写人民币 伍万陆仟元整 (¥56000.00)
- 2.2. 合同总价投标报价应包括: 设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。
- 2.3. 本合同价格为固定不变价。
- 2.4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时, 以单价为准并修正总价。
- 2.5 投标人按现场实际情况进行深化设计完善或调整, 实际发生需求的数量与以上清单所列不同的, 按以上清单所报的同类单价调整合同价款, 合同总价为最高限价。

3. 合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件

说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4. 技术要求

乙方所提供货物,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5. 服务要求

- (1) 乙方需在接到中标通知后 24 小时内上门办理承接委托事宜。
- (2) 乙方应配备足够的人力、财力和软硬件支持,以保证按时按质完成委托任务。
- (3) 所有因设备采购、安装、调试产生的费用开支(含差旅费等)均由乙方自理。
- (4) 乙方应在甲方规定的时限内完成设备安装调试及投产运营。
- (5) 乙方可以在甲方提出的各项服务要求外,根据自身条件,说明可提供的其他特色服务;特色服务必须是符合国家相关规定、与项目相关的内容。

6. 验收要求

- (1) 货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- (2) 乙方按有关标准提供货物的包装,并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
- (3) 乙方负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物现场的搬运,并负责其派出的人员人身意外保险。
- (4) 交货时必须随附装箱单、备件明细表、货物正常使用所需的所有技术资料及使用说明书以及所供货物附有该批产品的产品质量合格证书或能说明质量达标的证明资料。
- (5) 验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行,验收完毕由甲方、乙方及其他相关人员在验收报告上签名。
- (6) 因产品的质量而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;产品不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

7. 质量保证及售后服务

- (1) 乙方投标设备须满足用户需求中有关质保期的要求, 货物验收合格, 签署验收合格证书并办理移交手续后质量保证期为不少于 **1年**; 所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定, 并提供终身跟踪服务; 保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。
- (2) 为保证服务的及时性及便利性, 乙方在广东省地区具有专门的售后服务机构, 并拥有相应的设备和人员。
- (3) 设备在质量保证期内乙方实行全免费保修、包换服务; 保修期内, 若需要上门服务, 由此产生的费用均由乙方自行承担。
- (4) 24 小时免费提供技术支持, 永久性免费提供电话技术指导和咨询服务, 提供免费维修和升级服务。
- (5) 乙方应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷, 货物故障报修的响应时间: 工作日内 8:00~18:00 期间, 保证在接到紧急故障电话后, 4 小时内到达现场, 8 小时内检测出故障, 并在 12 小时内修复 (保修期内为免费服务)。

8. 交货完工期、交货地点

- 1、交货完工期: 签订采购合同之日起且甲方已确认最终方案及所有深化文件 **45** 个日历日内;
- 2、交货地点: 甲方指定的地点;

9. 付款方式

- 1、签订合同生效后7个工作日内, 甲方向乙方支付合同金额的50%, 在甲方支付首期款前, 乙方需开具合同总额10%履约保函, 保函中约定首期款担保的相关条款提交到甲方后, 甲方支付货款;
- 2、所有设备到货后经由甲方确认最终数量及设备验收合格且正常使用后7个工作日内, 甲方向乙方累计支付至合同金额的95%;
- 3、设备验收合格且正常使用1年后, 甲方向乙方支付合同余下款项。

备注: 1、因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2、以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,乙方须向甲方提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

10. 履约保证金

本项目履约保证金为合同总额的 10%。在甲方支付首期款前,乙方需开具合同总额 10%履约保函。(详细事项参考第 9 点付款方式)

11. 技术服务

- (1) 乙方应派员 彭春文 到甲方指定地点配合工作。
- (2) 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

12. 不可抗力

- (1) 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
- (2) 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

13. 索赔

- (1) 验收不合格,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
- (2) 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
 - a. 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
 - b. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
 - c. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
- (3) 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被

乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任与合约解除

- (1) 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的5%的违约金。
- (2) 乙方在签订合同且甲方已确认最终方案及深化文件45天后未能按时交付货物的,每拖延一天,乙方须向甲方支付合同金额的5%的违约金;乙方在签订合同60天后未能交付货物的,乙方须向甲方支付合同金额的10%的违约金,甲方有权解除合同并追回全部款项。
- (3) 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
- (4) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

15. 争议解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,任何一方向项目所在地人民法院起诉。

16. 其他

- (1) 本合同一式7份,具有同等法律效力,甲方执4份,乙方执1份、采购办执1份,代理机构执1份。合同自签字之日起即时生效。
- (2) 本合同未尽事宜,双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方:

法定代表人:

签约代表:

地 址:

电 话:

传 真:

签约日期: 2020年12月22日

开户银行:

账 户:



乙方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

法定代表人:

签约代表:

地 址: 深圳市宝安区宝源路 F518
时尚创意园 F16 栋东门 3F

电 话: 4008015990

传 真: 0755-29558180

签约日期: 年 月 日

开户银行: 交通银行股份有限公司深圳
前进支行

账 户: 4430662230180100111194



附件 1

合同货物清单								
序号	货物名称	规格型号	产地 厂家	单 位	数 量	单 价	总 价	交 货 地 点
户外标识清单								
1	楼宇字 1	尺寸: 26000*4000 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	165000	165000	鼎湖 区中 医院
2	楼宇字 2	尺寸: 8800*1800 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	86000	86000	鼎湖 区中 医院
3	红十字	尺寸: 3500*3500 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	32770	32770	鼎湖 区中 医院
4	楼栋字-门诊部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	35790	35790	鼎湖 区中 医院
5	楼栋字-急诊	尺寸: 3800*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	21690	21690	鼎湖 区中 医院

6	楼栋字-住院部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 面板亚克力, 外墙钢架安装	深圳梅奥	套	1	35770	35770	鼎湖区中医院
7	楼栋字-住院部	尺寸: 5800*2500 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源, , 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 贴墙安装	深圳梅奥	套	1	34276	34276	鼎湖区中医院
3	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	8	6780	54240	鼎湖区中医院
4	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	2	8350	16700	鼎湖区中医院
5	户外温馨提示	尺寸: 700*350 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	920	13800	鼎湖区中医院
6	树名牌	尺寸: 200*150 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	50	350	17500	
室内公区标识清单								
一层								
1	服务时间	尺寸: 300*450*20 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷, 时间信息贴膜可更换	深圳梅奥	个	1	348	348	鼎湖区中医院

2	室内总索引	立牌尺寸: 2400*500*100 索引尺寸: 2400*1500*1000 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底 漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息 贴膜可更换。	深圳 梅奥	套	2	12800	25600	鼎湖 区中 医院
3	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢 激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表 面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花 纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖 区中 医院
4	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹 腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	4200	16800	鼎湖 区中 医院
5	贴墙指引	尺寸: 1500*500*15 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	11	3290	36190	鼎湖 区中 医院
6	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝 印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳 梅奥	个	4	6800	27200	鼎湖 区中 医院
7	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳 梅奥	个	7	185	1295	鼎湖 区中 医院
8	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激 光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面 除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息进口油墨丝印。	深圳 梅奥	个	3	431	1293	鼎湖 区中 医院
9	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油 墨丝网印刷	深圳 梅奥	套	35	220	7700	鼎湖 区中 医院

10	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
11	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
12	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷		个	3	417	1251	鼎湖区中医院
13	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子		个	4	188	752	鼎湖区中医院
二层								
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	4200	12600	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	10	185	1850	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印,	深圳梅奥	个	10	431	4310	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	20	220	4400	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
三层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	5	6800	34000	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	20	185	3700	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印, 。	深圳梅奥	个	20	431	8620	鼎湖区中医院

6	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	30	220	6600	鼎湖区中医院
7	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
8	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
9	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
四层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	17	185	3145	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印。	深圳梅奥	个	17	431	7327	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	45	220	9900	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
11	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	5	188	940	鼎湖区中医院
五星			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	2	4200	8400	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	4	387	1548	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	35	220	7700	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院

6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	17	188	3196	鼎湖区中医院
六层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	15	387	5805	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院

8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	44	188	8272	鼎湖区中医院
七层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
八层								

1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
九层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院

2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
十层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院

3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
电梯、楼梯厅								
1	电梯厅楼层索引	尺寸: 1500*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	38	3260	123880	鼎湖区中医院
2	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	66	150	9900	鼎湖区中医院
3	桥箱楼层索引	尺寸: 1050*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	6	2690	16140	鼎湖区中医院
4	电梯厅侧牌	尺寸: 200*350*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 纹理激光雕刻镂空处理内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	580	8700	鼎湖区中医院

5	电梯警示牌	尺寸: 150*200 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	48	90	4320	鼎湖区中医院
6	电梯编号	尺寸: 200*300*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	套	48	500	24000	鼎湖区中医院
洗手间								
1	卫生间侧墙	尺寸: 250*450*100 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口LED光源, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	6	580	3480	鼎湖区中医院
2	卫生间	尺寸: 120*300*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	18	196	3528	鼎湖区中医院
3	警示牌	尺寸: 250*450*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	57	155	8835	鼎湖区中医院
其他								
1	设备间	尺寸: 100*200 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	155	80	12400	鼎湖区中医院
2	流程制度栏	尺寸: 900*600*30 工艺: 铝型材边框, 表面3mm亚克力, 内夹高清喷绘	深圳梅奥	个	252	411	103572	鼎湖区中医院
设计费								
1	导视规划设计费		深圳梅奥	项	1	38000	38000	鼎湖区中医院
2	VI品牌设计费		深圳梅奥	项	1	18000	18000	鼎湖区中医院
合计							1479800	

七、近五年企业业绩

投标人：_深圳梅奥艺术工程有限公司_

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
1	阳山县妇幼保健计划生育服务中心	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	清远市阳山县	1.85 万平方米	2022 年 1 月 /2022 年 4 月	58.90	/
2	肇庆市鼎湖区中医院	肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目	肇庆市鼎湖区	2.2 万平方米	2021 年 8 月 /2021 年 11 月	147.98	/
3	翁源县第二人民医院	翁源县第二人民医院导视系统项目	韶关市翁源县	3.8 万平方米	2019 年 5 月 /2019 年 8 月	132.59	/
4	新兴县第二人民医院	新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目	云浮市新兴县	3.0 万平方米	2019 年 9 月 /2019 年 10 月	82.50	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1、阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目合同扫描件

政府采购 合同书

采购项目编号：JC201009-CG12

采购项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
标识牌设计及制作安装项目

甲方：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
电话：0763-7810662 传真：0763-78104183
地址：广东省清远市阳山县北门路 372 号
乙方：深圳梅奥艺术工程有限公司
电话：4008015990 传真：0755-29558180
地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1065 号 F518 时尚创意园 F5 栋 401
项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装
采购编号：JC201009-CG12

根据项目编号：JC201009-CG12，项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为人民币（大写）：伍拾捌万玖仟元整（¥589000.00 元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 1、对医院的 VI 系统基础部分进行设计【内容清单详见附件清单 1】。
- 2、对医院整体导视标识牌进行设计（含布点+深化）。
- 3、对医院整体导视标识牌进行制作及安装【内容清单详见附件清单 2】。

三、质量要求和技术标准

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。必须达到国家有关的验收标准及其他相关现象规范标准中规定的合格等级。制作工艺要求必须符合合同附件工艺、材质、制作说明。

四、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

- 4.1 乙方应派 彭春文 到甲方指定地点配合工作。
- 4.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

五、验收

- 5.1 合同货物安装调试完成正常工作 5 个工作日内组织验收，验收应在甲乙双方共同

参加下进行。

5.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

六、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后1年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

七、甲方的权利和义务

7.1 甲方应明确要求，及时向乙方提供该项目所需资料，并确保资料的真实、有效。如甲方未能及时提供相关文件资料的，乙方的深化设计、制作周期相应后延且不承担违约责任。

7.2 甲方应在收到乙方提交深化设计方案或提案之日起2个工作日内予以批核验收，或提出甲方内部协商统一后的最终意见。甲方试运营或正常使用后5个工作日内，双方应组织验收并完成结算。

7.3 甲方不得随意更改已确认的深化设计内容及本合同约定的制作范围和内容，如需变更须经双方协商书面确认，变更后项目制作安装工期相应顺延。如内容变更造成甲方已生产的货物返工或报废，甲方应承担该货物的所有运输、制作及安装费用。

7.4 甲方应为乙方派往现场处理有关该合同项目问题的工作人员，提供工作方面的便利。

7.5 甲方应按照合同约定及时向乙方支付相关费用。

7.6 甲方将安装施工所需水、电、电讯线路接至项目安装场地各所需点位，保证项目现场具备通水、通电、通行等所需开工条件，并提供物料库房供乙方在项目施工期间可使用和管理。

7.7 甲方有义务对安装好的管线提供基本保护,因现有的建筑构造改建或者装修而造成的管线非产品质量问题乙方不承担任何责任。如需乙方配合改线或者重新安装甲方需按照市场价格向乙方支付安装费用。

八、乙方的权利和义务

8.1 乙方应该严格按照合同要求进行设计和制作,确保项目的质量,并按照本合同规定的时间如期完成。

8.2 甲方委托乙方设计项目时给乙方提供的内部资料,乙方不得对外公开,否则由此引起的损失由乙方承担。乙方所在地为该项目的主要创作地,乙方每完成一个阶段的深化设计成果应按时提交给甲方,甲方应在收到深化设计成果后在规定的时间内提出相应修改意见,乙方应配合完成甲方修改要求;在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后,乙方方可开始下一阶段工作。

九、项目运行细则

如实施过程中甲方的导视系统制作与安装清单有变动,需经双方书面确认后执行,同类别、同规格尺寸、同材料工艺导视,则按照合同附件,单价不变,根据实际制作安装的数量进行结算;如制作的导视材料工艺、规格尺寸有变动,则以变更清单所标单价为准。新增导视类别设计制作,设计费和制作费甲乙双方友好协商来确定。变更后的款项支付方式按合同第二项付款方式支付。

十、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自 2020 年 12 月 ____ 日至 2021 年 02 月 ____ 止。

十一、付款方式

- 11.1 合同签订后 5 个工作日内支付合同总额的 30%;
- 11.2 货物安装完成并通过采购人组织的验收合格后 5 个工作日内支付合同总价的 65%,剩余的 5%于验收合格 1 年后 5 个工作日内付清(不计利息)。
- 11.3 若工作内容有增减、变更的,双方协商确认后再进行结算。

备注:1、因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

11.3 以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,中标人须向采购人提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

十二、知识产权归属

12.1 乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕

后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。

12.2 甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

12.3 甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

十三、保密

除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

十四、违约责任与赔偿损失

14.1 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

14.2 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

14.3 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

14.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十五、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、其它

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

18.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

19.2 合同一式 6 份，甲方持 4 份，乙方持 2 份。

甲方（盖章）：

代表：

签定日期：2021年01月18日



乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日



开户名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

银行帐号：443066223018010011194

开户行：交通银行深圳前进支行

附件

1、VI 系统基础部分设计内容清单

品牌标识	
序号	内容
1	品牌标识释义
2	品牌标识总览
3	品牌标识的正确比例
4	品牌标识的限制区域和最小尺寸
5	品牌标识的拆分使用
6	品牌标识与企业全称组合
7	品牌标识的特殊用法
8	品牌标识标准色组合
9	医院色
10	辅助色
11	品牌标识的背景控制
12	单色品牌标识的背景控制
13	品牌标识的错误应用

2、导视标识牌采购项目清单：

阳山县幼保健计划生育服务中心工程量概算					
序号	项目名称	单位	数量	单价	总价
设计费					
1	VI 设计费	项	1	29400	29400
2	导视规划设计费	项	1	65000	65000
户外标识清单					
1	楼宇字	套	1	85000	85000

2	户外指引立牌	个	1	5851	5851
3	户外总平图	个	1	8160	8160
室内公区标识清单					
1	服务时间	个	1	360	360
2	主通道吊牌	个	6	5120	30720
3	区域牌	个	13	3880	50440
4	室内宣传栏	个	3	5520	16560
5	数字侧牌	个	28	315	8820
6	诊室门牌	个	28	612	17136
7	病房门牌	个	53	545	28885
8	科室门牌	套	115	451	51865
9	防撞条	米	35	35	1225
10	推拉	套	20	40	800
11	楼层平面图	个	5	500	2500
12	病床号	个	160	333	53280
楼梯厅					
1	电梯厅楼层索引	个	24	3260	78240
2	楼层号	个	45	190	8550
3	电梯厅侧牌	个	12	493	5916
4	电梯警示牌	个	32	85	2720
5	电梯编号	套	54	520	28080
洗手间					
1	卫生间侧墙	个	4	493	1972
2	卫生间	个	11	150	1650
3	警示牌	个	20	96	1920
后勤区					
1	设备间	个	50	79	3950
				589000	


验收报告

阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收单

项目名称	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	验收形式	现场验收
验收地点	阳山县妇幼保健计划生育服务中心		
验收日期	2022.4.19		
施工单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
质保期			
验收内容：阳山县妇幼保健计划生育服务中心室内外标识牌设计及制作安装，详见验收清单			
验收意见： 该项目已按设计和合同要求施工完毕，并且运行正常，验收合格 傅宇瑞 [Signature] 2022.4.19			
使用单位：盖章 日期：2022.4.19			

阳山县幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收清单

序号	编号	中文名称 Chinese Name	尺寸工艺 Dimensional Technology	单位 Company	制作安装数量
设计费					
1	1	VI设计费		项	1
2	2	导视规划设计费		项	1
户外标识清单					
1	A-01	楼宇字1	尺寸: 15000*2000 工艺: 不锈钢激光切割围边造型, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙钢架安装	套	1
2	A-04	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢烤漆, 信息内容激光切割镂空, 镂空内贴亚克力, 内置光源发光	个	5
3	A-05	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型	个	1
室内公区标识清单					
1	B-01	服务时间	尺寸: 300*450*5 工艺: 5MM亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	1
2	B-02	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	4
3	B-03	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	13
4	B-04	室内宣传栏	尺寸: 1800*800*20 工艺: 不锈钢刨槽折弯, 焊接造型, 3mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	4
5	B-05	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 10mm亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	35
6	B-06	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	35



7	B-07	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	45
8	B-08	科室门牌	尺寸: 120*250*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印	套	103
9	B-09	防撞条	户外车贴	米	35
10	B-10	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	套	20
11	B-11	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	7
12	B-12	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 8mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	126
Elevator, step hall unit 电梯、步梯厅					
1	C-01	电梯厅楼层索引	尺寸: 1200*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 内容信息进口油墨丝印和透明膜喷绘	个	24
2	C-02	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 8mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	44
3	C-03	电梯厅侧牌	尺寸: 200*300*120 工艺: 1.2mm不锈钢切割焊接成型, 花纹腐蚀, 烤漆, 内嵌乳白亚克力 信息丝印 发光	个	1
4	C-04	电梯警示牌	尺寸: 114*70 工艺: 5mm亚克力图文丝印	个	48
5	C-05	电梯编号	尺寸: 87*100*20 工艺: 不锈钢立体精工字	套	48
Restroom, changing room unit 洗手间					



1	D-01	卫生间侧墙	尺寸：200*300*120 工艺：不锈钢切割焊接成型，烤漆，内嵌乳白亚克力信息丝印 发光	↑	4
2	D-02	卫生间	尺寸：100*300*8 工艺：8mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	12
3	D-03	警示牌	尺寸：120*300*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	14
Restroom, changing room unit 后勤区					
1	E-01	设备间	尺寸：80*200*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	99



甲方(采购方): 肇庆市鼎湖区中医院

合同编号:

乙方(供货方): 深圳梅奥艺术有限公司

签约地点:

根据《中华人民共和国合同法》及 2020 年 12 月 18 日肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统的招标结果和招标文件(项目编号: GDQX-20DH1GHB15-01)的要求, 经双方协商一致, 签订本合同。

1. 合同项目

- 1.1. 合同货物清单 详见附件 1
- 1.2. 乙方负责合同货物的开发、安装及调试。
- 1.3. 本项目为交钥匙项目, 乙方负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。

2. 合同总价

- 2.1. 合同总价: 大写人民币 壹佰肆拾柒万玖仟捌佰元整 (¥1479800.00)
其中: (1) 货物: 大写人民币 壹佰肆拾万元整 (¥1400000.00)
(2) 备品备件: 大写人民币 贰万叁仟捌佰元整 (¥23800.00)
(3) 管理、运营服务: 大写人民币 伍万陆仟元整 (¥56000.00)
- 2.2. 合同总价投标报价应包括: 设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。
- 2.3. 本合同价格为固定不变价。
- 2.4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时, 以单价为准并修正总价。
- 2.5 投标人按现场实际情况进行深化设计完善或调整, 实际发生需求的数量与以上清单所列不同的, 按以上清单所报的同类单价调整合同价款, 合同总价为最高限价。

3. 合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件

说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4. 技术要求

乙方所提供货物,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5. 服务要求

- (1) 乙方需在接到中标通知后 24 小时内上门办理承接委托事宜。
- (2) 乙方应配备足够的人力、财力和软硬件支持,以保证按时按质完成委托任务。
- (3) 所有因设备采购、安装、调试产生的费用开支(含差旅费等)均由乙方自理。
- (4) 乙方应在甲方规定的时限内完成设备安装调试及投产运营。
- (5) 乙方可以在甲方提出的各项服务要求外,根据自身条件,说明可提供的其他特色服务;特色服务必须是符合国家相关规定、与项目相关的内容。

6. 验收要求

- (1) 货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- (2) 乙方按有关标准提供货物的包装,并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
- (3) 乙方负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物现场的搬运,并负责其派出的人员人身意外保险。
- (4) 交货时必须随附装箱单、备件明细表、货物正常使用所需的所有技术资料及使用说明书以及所供货物附有该批产品的产品质量合格证书或能说明质量达标的证明资料。
- (5) 验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行,验收完毕由甲方、乙方及其他相关人员在验收报告上签名。
- (6) 因产品的质量而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;产品不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

7. 质量保证及售后服务

- (1) 乙方投标设备须满足用户需求中有关质保期的要求, 货物验收合格, 签署验收合格证书并办理移交手续后质量保证期为不少于 **1年**; 所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定, 并提供终身跟踪服务; 保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。
- (2) 为保证服务的及时性及便利性, 乙方在广东省地区具有专门的售后服务机构, 并拥有相应的设备和人员。
- (3) 设备在质量保证期内乙方实行全免费保修、包换服务; 保修期内, 若需要上门服务, 由此产生的费用均由乙方自行承担。
- (4) 24 小时免费提供技术支持, 永久性免费提供电话技术指导和咨询服务, 提供免费维修和升级服务。
- (5) 乙方应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷, 货物故障报修的响应时间: 工作日内 8:00~18:00 期间, 保证在接到紧急故障电话后, 4 小时内到达现场, 8 小时内检测出故障, 并在 12 小时内修复 (保修期内为免费服务)。

8. 交货完工期、交货地点

- 1、交货完工期: 签订采购合同之日起且甲方已确认最终方案及所有深化文件 **45** 个日历日内;
- 2、交货地点: 甲方指定的地点;

9. 付款方式

1、签订合同生效后7个工作日内, 甲方向乙方支付合同金额的50%, 在甲方支付首期款前, 乙方需开具合同总额10%履约保函, 保函中约定首期款担保的相关条款提交到甲方后, 甲方支付货款;

2、所有设备到货后经由甲方确认最终数量及设备验收合格且正常使用后7个工作日内, 甲方向乙方累计支付至合同金额的95%;

3、设备验收合格且正常使用1年后, 甲方向乙方支付合同余下款项。

备注: 1、因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2、以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,乙方须向甲方提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

10. 履约保证金

本项目履约保证金为合同总额的10%。在甲方支付首期款前,乙方需开具合同总额10%履约保函。(详细事项参考第9点付款方式)

11. 技术服务

- (1) 乙方应派员彭春文到甲方指定地点配合工作。
- (2) 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

12. 不可抗力

- (1) 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
- (2) 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

13. 索赔

- (1) 验收不合格,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
- (2) 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
 - a. 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
 - b. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
 - c. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
- (3) 如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被

乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任与合约解除

- (1) 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的5%的违约金。
- (2) 乙方在签订合同且甲方已确认最终方案及深化文件45天后未能按时交付货物的,每拖延一天,乙方须向甲方支付合同金额的5%的违约金;乙方在签订合同60天后未能交付货物的,乙方须向甲方支付合同金额的10%的违约金,甲方有权解除合同并追回全部款项。
- (3) 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
- (4) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

15. 争议解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,任何一方向项目所在地人民法院起诉。

16. 其他

- (1) 本合同一式7份,具有同等法律效力,甲方执4份,乙方执1份、采购办执1份,代理机构执1份。合同自签字之日起即时生效。
- (2) 本合同未尽事宜,双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方:

法定代表人:

签约代表:

地 址:

电 话:

传 真:

签约日期: 2020年12月22日

开户银行:

账 户:



乙方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

法定代表人:

签约代表:

地 址: 深圳市宝安区宝源路 F518
时尚创意园 F16 栋东门 3F

电 话: 4008015990

传 真: 0755-29558180

签约日期: 年 月 日

开户银行: 交通银行股份有限公司深圳
前进支行

账 户: 4430662230180100111194



附件 1

合同货物清单								
序号	货物名称	规格型号	产地 厂家	单 位	数 量	单 价	总 价	交 货 地 点
户外标识清单								
1	楼宇字 1	尺寸: 26000*4000 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	165000	165000	鼎湖 区中 医院
2	楼宇字 2	尺寸: 8800*1800 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	86000	86000	鼎湖 区中 医院
3	红十字	尺寸: 3500*3500 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	32770	32770	鼎湖 区中 医院
4	楼栋字-门诊部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	35790	35790	鼎湖 区中 医院
5	楼栋字-急诊	尺寸: 3800*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	21690	21690	鼎湖 区中 医院

6	楼栋字-住院部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 面板亚克力, 外墙钢架安装	深圳梅奥	套	1	35770	35770	鼎湖区中医院
7	楼栋字-住院部	尺寸: 5800*2500 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源, , 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 贴墙安装	深圳梅奥	套	1	34276	34276	鼎湖区中医院
3	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	8	6780	54240	鼎湖区中医院
4	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	2	8350	16700	鼎湖区中医院
5	户外温馨提示	尺寸: 700*350 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	920	13800	鼎湖区中医院
6	树名牌	尺寸: 200*150 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	50	350	17500	
室内公区标识清单								
一层								
1	服务时间	尺寸: 300*450*20 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷, 时间信息贴膜可更换	深圳梅奥	个	1	348	348	鼎湖区中医院

2	室内总索引	立牌尺寸: 2400*500*100 索引尺寸: 2400*1500*1000 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底 漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息 贴膜可更换。	深圳 梅奥	套	2	12800	25600	鼎湖 区中 医院
3	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢 激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表 面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花 纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖 区中 医院
4	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹 腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	4200	16800	鼎湖 区中 医院
5	贴墙指引	尺寸: 1500*500*15 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	11	3290	36190	鼎湖 区中 医院
6	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝 印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳 梅奥	个	4	6800	27200	鼎湖 区中 医院
7	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳 梅奥	个	7	185	1295	鼎湖 区中 医院
8	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激 光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面 除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息进口油墨丝印。	深圳 梅奥	个	3	431	1293	鼎湖 区中 医院
9	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油 墨丝网印刷	深圳 梅奥	套	35	220	7700	鼎湖 区中 医院

10	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
11	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
12	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷		个	3	417	1251	鼎湖区中医院
13	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子		个	4	188	752	鼎湖区中医院
二层								
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	4200	12600	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	10	185	1850	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印,	深圳梅奥	个	10	431	4310	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	20	220	4400	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
三层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	5	6800	34000	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	20	185	3700	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印, 。	深圳梅奥	个	20	431	8620	鼎湖区中医院

6	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	30	220	6600	鼎湖区中医院
7	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
8	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
9	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
四层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	17	185	3145	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印。	深圳梅奥	个	17	431	7327	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	45	220	9900	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
11	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	5	188	940	鼎湖区中医院
五星			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	2	4200	8400	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	4	387	1548	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	35	220	7700	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院

6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	17	188	3196	鼎湖区中医院
六层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	15	387	5805	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院

8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	44	188	8272	鼎湖区中医院
七层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
八层								

1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
九层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院

2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
十层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院


3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
电梯、楼梯厅								
1	电梯厅楼层索引	尺寸: 1500*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	38	3260	123880	鼎湖区中医院
2	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	66	150	9900	鼎湖区中医院
3	桥箱楼层索引	尺寸: 1050*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	6	2690	16140	鼎湖区中医院
4	电梯厅侧牌	尺寸: 200*350*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 纹理激光雕刻镂空处理内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	580	8700	鼎湖区中医院

5	电梯警示牌	尺寸: 150*200 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	48	90	4320	鼎湖区中医院
6	电梯编号	尺寸: 200*300*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	套	48	500	24000	鼎湖区中医院
洗手间								
1	卫生间侧墙	尺寸: 250*450*100 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口LED光源, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	6	580	3480	鼎湖区中医院
2	卫生间	尺寸: 120*300*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	18	196	3528	鼎湖区中医院
3	警示牌	尺寸: 250*450*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	57	155	8835	鼎湖区中医院
其他								
1	设备间	尺寸: 100*200 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	155	80	12400	鼎湖区中医院
2	流程制度栏	尺寸: 900*600*30 工艺: 铝型材边框, 表面3mm亚克力, 内夹高清喷绘	深圳梅奥	个	252	411	103572	鼎湖区中医院
设计费								
1	导视规划设计费		深圳梅奥	项	1	38000	38000	鼎湖区中医院
2	VI品牌设计费		深圳梅奥	项	1	18000	18000	鼎湖区中医院
合计							1479800	

验收报告

肇庆市鼎湖区政府采购验收报告

验收日期: 2021年 11月 19日 招标编号: GDQX-20DH1GHB15-01

采购单位	肇庆市鼎湖区中医院		
采购项目名称	医疗标识导向系统	中标金额	1479800 元
联系人	陈绍芬	联系电话	0758-2681926
供应单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
联系人	彭春文	联系电话	0755-36607990
验收报告	<p>已按要求完成了项目产品的生产、安装和调试，经现场检查，数量及质量等各项指标已达到合同要求，同意通过验收。</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">验收负责人: </p> <p style="text-align: center;">2021年 11月 19日</p>		
备注			

3、翁源县第二人民医院导视系统项目合同扫描件

合 同 书

(货物类)

采购编号: SY19GZ021

采购项目名称: 翁源县第二人民医院导视系统项目

甲 方: 翁源县第二人民医院

电 话: 0751 2612348

授权代表: 张芳

电子邮箱: wvey348@163.com

地 址: 翁源县翁城镇106国道旁

乙 方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

电 话: 13751109330

授权代表: 彭春文

电子邮箱: 49420678@qq.com

地 址: 深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园16栋3层

根据翁源县第二人民医院导视系统项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

乙方负责向甲方供应下表中所列。

货物名称	数量	金额（元）	备注
医院导视系统工程制作与安装	一批	¥1,325,940.00元	详见附件

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：叁佰叁拾贰万伍仟玖佰肆拾元整（¥1,325,940.00元）。

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
- 5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：甲乙双方签订合同后 20 日 内安装完毕，并交付甲方使用。
- 2、交货方式：运输至图纸指定地点。
- 3、交货地点：翁源县第二人民医院（翁源县翁城镇 106 国道旁）

五、付款方式

签订合同完成全部安装，经验收合格后 15 天内支付合同总价的 95%，一年后无重大质量问题付清 5%的余款。

六、质保期及售后服务要求

(1) 自安装验收合格之日起，提供 1 年保修，终身技术咨询及货物维护。除人为损坏、自然灾害等导致的损坏外，在保修期内一切费用全免。

(2) 保修期内，中标人提供 24 小时服务专线和长期免费技术支持。接到采购人服务通知，中标人需在接报后 1 小时内响应，3 小时到达现场，24 小时处理完毕。如未能在 24 小时内处理完毕，中标人须提供应急方案，维修在一星期内完成，不得影响项目正常运作。

七、安装与调试：应符合我国有关技术规范和技术标准。在安装过程中，乙方不可毁坏甲方原有的建筑墙体和电线、水管、网络线路，如有损坏由乙方负责修复，由此造成的一切损失由乙方承担（包括经济损失）。

八、验收：

(1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。合同货物安装调试完成正常工作 15 个工作日内组织验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，如甲方不参与验收，投入使用 30 日后则视为验收合格；如乙方不参与验收，甲方有权视为验收不合格。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

(3) 中标人负责货物安装和调试，并调试到最佳状态，达到验收标准。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如台风、地震等不可抗力原因造成当地同类项目普遍未损坏，而乙方制作安装的项目损坏时，乙方应承担维护责任，由此造成的一切损失由乙方承担（包括经济损失）。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方联系人、地址、电话、电子邮箱号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式陆份。

甲方：翁源县第二人民医院
地址：翁源县翁城镇106国道旁

电话：

授权代表：

电子邮箱：

签约日期：2019年5月7日

乙方：深圳梅奥艺术工程有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路F518时尚
创意园16栋3层

开户银行：交通银行深圳前进支行

开户账号：443066223018010011194


电话：4008015990

授权代表：

电子邮箱：49420678@qq.com

签约日期：2019年05月07日

验收报告

翁源县政府采购项目验收报告				
采购单位	翁源县第二人民医院		采购中报表编号	SY19G2021
采购项目	翁源县第二人民医院导视系统项目			
项目负责人	办公电话	0751-2612348		
	手机			
中标金额(元)	1,325,940.00	其中财政资金(元)	1,325,940.00	单位自筹资金(元)
供应商全称	深圳梅奥艺术工程有限公司	联系人	彭春文	
		手机	13751109330	
开户行	交通银行深圳前进支行	账号	443066223018010011194	
验收意见	验收小组成员签名:  (单位盖章) 年 月 日			
备注	后请门牌需要调整,你方无条件更换.			

第三联：财政部门

4、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目合同扫描件

医院标识系统设计及制作安装采购项目

项目编号: YFZC19FT0145

政府采购项目

合 同 书



项目名称: 医院标识系统设计及制作安装采购项目

合同编号: YFZC19FT0145

签约地点: 新兴县稔村中心卫生院(新兴县第二人民医院)

签订日期: 2019 年 9 月 2 日

甲 方: 新兴县稔村中心卫生院(新兴县第二人民医院)

电 话: 0766-2582511

传 真: 0766-2582511

地 址: 广东省云浮市新兴县 274 省道与上街交叉口东南侧新兴县第二人民医院

乙 方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

电 话: 400 8015 990 传 真: 0755-29558180

地 址: 深圳市宝安区宝源路 F518 时尚创意园 F16 栋东门 3F

根据 医院标识系统设计及制作安装采购项目(招标编号: YFZC19FT0145) 的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、 合同金额

合同金额为人民币(大写): 捌拾贰万伍仟元整(¥825000.00元)。

二、 服务范围

本合同项下的服务指医院标识系统设计及制作安装。

- 2.1 对医院整体导视标识牌进行设计(含布点+深化);
- 2.2 对医院的儿科空间进行满足儿童乐园氛围的设计;
- 2.3 制作医院室内、外简介宣传栏, 宣传栏题材内容由甲方提供;
- 2.4 对医院的 VI 进行设计, 应用于行政、办公、业务、宣传媒介、印刷出版物、运输、服装服饰、人力资源、礼仪、会议, VI 设计内容清单及需提供的应用物料项目清单(“详见项目清单”)注: 不需提供物料的部分均需提供完整及可实施的设计方案并提供电子文件及文本文件。
- 2.5 对医院的院长进行访谈、对员工进行问卷调查, 并整合医院的文化、历史、未来发展方向及向采购人提供用作医院宣传的图像、视像资料, 出具医院文化理念(院训、服务理念)及动画设计方案供采购人确认后提供文本资料及动画电子文件(格式 rmvb、wmv、avi)及 DVD 光盘(3 份)

注: 导视标识牌、儿科空间艺术美化、医院室内外简介宣传栏、VI 设计项目这四项工作内容, 在制作及安装前须提供三套设计方案供医院方选择

三、 甲乙双方的权利和义务

3.1 甲方的权利和义务

(1) 甲方应明确要求, 及时向乙方提供该项目所需资料, 并确保资料的真实、有效。如甲方未能及时提供相关文件资料的, 乙方的深化设计、制作周期相应后延且不承担违约责任。

(2) 甲方应在收到乙方提交深化设计方案或提案之日起 2 个工作日内予以批核验收或提出甲方内部协商统一后的最终意见。甲方试运营或正常使用后 10 个工作日内, 双方应组织验收并完成结算。

(3) 甲方不得随意更改已确认的深化设计内容及本合同约定的制作范围和内容, 如需变更须经双方协商书面确认, 变更后项目制作安装工期相应顺延。如内容变更造成甲方已生产的货物返工或报废, 甲方应承担该货物的所有运输、制作及安装费用。

(4) 甲方应为乙方派往现场处理有关该合同项目问题的工作人员, 提供工作方面的便利。

(5) 甲方应按照合同约定及时向乙方支付相关费用。

(6) 甲方有义务对安装好的管线提供基本保护, 因现有的建筑构造改建或者装修而造成的管线非产品质量问题乙方不承担任何责任。如需乙方配合改线或者重新安装甲方需按照市场价格向乙方支付安装费用。

3.2 乙方的权利和义务

(1) 乙方应该严格按照合同要求进行设计和制作, 确保项目的质量, 并按照本合同规定的时间如期完成。

(2) 甲方委托乙方设计项目时给乙方提供的内部资料, 乙方不得对外公开, 否则由此引起的损失由乙方承担。乙方所在地为该项目的主要创作地, 乙方每完成一个阶段的深化设计成果应按时提交给甲方, 甲方应在收到深化设计成果后在规定的时间内提出相应修改意见, 乙方应配合完成甲方修改要求; 在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后, 乙方方可开始下一阶段工作。

(3) 乙方自行解决安装作业的临时用水、用电、通讯设施。

四、 项目运行细则

4.1 合同货物的包装:

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4.2 合同货物的交货:

(1) 乙方交货时间: 合同签订后且甲方确认货物深化设计图、现场具备安装条件(墙面、地面、天花装修工程完工)后30日内安装完毕; 具备安装条件的优先安装。

(2) 乙方交货地点: 新兴县第二人民医院。

4.3 货物的验收:

(1) 合同货物安装调试完成正常工作 10 个工作日内组织验收, 验收应在甲乙双方共同参加下进行。如甲方不组织验收或已使用则视为验收通过。

(2) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

(3) 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏, 乙方应及时安排换装, 以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.4 质量保证及售后服务

(1) 乙方保证合同货物是全新、未曾使用过的, 其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

(2) 合同货物质保保用期按生产厂家的标准执行, 壹年质保保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题, 由乙方负责包修、包换或包退, 并承担因此而产生的一切费用。

下列情况乙方不负责免费保修:

- a) 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏;
- b) 甲方擅自改装货物;
- c) 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

(3) 因货物的质量问题而发生争议, 由合同签订地或采购人所在地质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的, 鉴定费用由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费用由乙方承担。

(4) 本项目产生所有的文字、图片、视频和声音等的知识产权, 在合同履行完毕后, 归甲方所有, 乙方享有著作权。

如实施过程中甲方的导视系统制作与安装清单有变动, 需经双方书面确认后执行, 同类别、同规格尺寸、同材料工艺导视, 则按照合同附件, 单价不变, 根据实际制作安装的数量进行结算; 如制作的导视材料工艺、规格尺寸有变动, 则以变更清单所标单价为准。新增导视类别设计制作, 设计费和制作费甲乙双方友好协商来确定。变更后的款项支付方式按合同第二项付款方式支付。

五、 付款方式

- 5.1 合同生效: 合同在双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
- 5.2 采购人按以下程序支付:
- (1) 项目完工并经采购人确认后支付至合同总价的 70%;
 - (2) 项目验收合格后 25 天内支付至合同总价的 97%;
 - (3) 余下合同总价的 3%作为质保金, 保修期内若无出现违反合同约定情况的, 采购人于保修期满后无息付清余额。
- 5.3 乙方凭以下资料申请支付:
- (1) 合同;
 - (2) 乙方开具的正式发票;
 - (3) 验收报告 (加盖甲方公章);
 - (4) 成交通知书。
- 5.4 付款方式: 采用银行转账等形式。
- 5.5 因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
- 5.6 乙方须在合同签订前向甲方提交金额为合同总金额 10%的履约保证金。如果乙方拒绝提交履约保证金, 甲方将有充分理由取消其成交资格, 没收其谈判保证金, 乙方应承担违约责任。
- 5.7 履约保证金提交形式: 由乙方自主选择采用现金、银行转账或其他合法形式。
- 5.8 在合同履行期间如无出现违反采购文件及合同条款的行为, 履约保证金在项目完工验收合格后一个月内无息退还。

六、 其他条款

技术服务

- 6.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
- 6.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划, 再配合甲方及有关单位, 以此做好合同执行进度上的配合工作。
- 6.3 为保证服务质量, 乙方须在签订本项目采购合同后 3 日内设置服务机构在新兴县范围内, 项目实施期间, 项目负责人须常驻项目所在地统筹安排工作, 并实时处理有可能出现的应急情况。

七、 违约责任与赔偿损失 4

7.1 乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

7.2 乙方未能按本合同规定的时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

7.3 甲方无正当理由拒绝接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方如逾期付款,则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

7.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、 合同变更

8.1 乙方根据现场实际情况,发现合同原计划或方案不尽合理,确实需变更原合同约定的,应及时通知甲方,并提出变更理由、修正方案及变更清单,经双方协商并签署有关文件(作为合同附件),并报政府采购监管部门同意后实施。

8.2 无论是按原合同要求,或是根据现场实际情况作出变更,乙方都不能免除其应承担的责任。

九、合同解除和终止

9.1 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务,合同自然终止。

9.2 违约违规终止合同

(1) 在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可向乙方发出书面的违约通知书,提出终止部分或全部合同。

(2) 如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务。

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(4) 如果甲方认为乙方在本合同项目的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规,涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程,包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

9.3 因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方,提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十、争端的解决

10.1 凡与本合同有关的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商方式解决,如经协商后仍不能达成协议时任何一方可以向法院提出诉讼。

10.2 本合同的诉讼管辖机关为服务地法院或被告所在地(合同未实际履行时)法院。

10.3 在法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

十一、不可抗力

11.1 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时,履行合同的期限应予以延长,其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

11.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后,尽快用电报、传真或电传通知对方,并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上,双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十二、通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方的地址,电话或传真要经对方书面形式确认,以电报形式通知的,以邮电局发出电报的第二天视为送达。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以较迟的日期为准。

十三、**税费:**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

14.1 谈判文件、响应文件、成交通知书及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同样法律效力,解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

14.2 在执行本合同的过程中,所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

14.3 除甲方事先以书面形式确认同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.4 本合同一式 8 份,甲方 4 份,乙方 2 份,政府采购监管部门 1 份,采购代理机构 1 份。

14.5 本合同合计 页 A4 纸张,缺页之合同为无效合同。

十五、合同生效:

合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效,合同签署日期以较迟签注的日期为准。

甲方(盖章):

代表:

签订地点:

签订日期: 2019年9月27日



乙方(盖章):

代表:

签订日期: 2019年9月27日

开户名称: 深圳梅奥艺术工程有限公司

银行账号: 443066223018010011194

开户行: 交通银行股份有限公司深圳

前进支行



附: 项目清单

(1) 宣传栏图文制作清单

序号	项目名称	数量	规格	单位
1	多功能综合索引导视牌图文制作(根据布点后的需求放置, 要求图文的内容可更换)	4	1000*1500mm	项
2	大厅医院简介宣传栏图文制作(根据布点后的需求放置)	5	800*2000mm	项
3	各科室人员介绍及简介宣传栏图文制作(根据布点后的需求放置, 重要科室主诊医师介绍)	10	1000*2000mm	项
4	户外宣传栏图文制作(根据布点后的需求放置, 主要功能为院内新闻或院区介绍)	12	600*900mm	项

(2) 应用物料项目清单

序号	项目名称	数量	单位	备注
1	定制精品名片	30	盒	材质、工艺、尺寸、页数按采购人要求定制
2	定制一次性纸杯	10000	个	
3	胶片包装袋	1000	个	
4	药物外包装塑料袋	10000	个	
5	中药包装袋	1000	个	
6	一卡通	5000	张	
7	病历本	5000	本	

(3) VI 设计内容清单 (VI 手册)

VI 基础部分		备注
一、品牌标识		
1	品牌标识释义	
2	品牌标识总览	
3	品牌标识的正确比例	
4	品牌标识的限制区域和最小尺寸	
5	品牌标识的拆分使用	
6	品牌标识与医院全称组合	

7	品牌标识标准色组合		
8	医院色		
9	辅助色		
10	品牌标识的背景控制		
11	单色品牌标识的背景控制		
二、视觉识别系统		备注	
1	常规版面品牌标识尺寸		
2	品牌标识在版面中的位置		
3	品牌图片—人物类		
4	品牌图片—借喻类		
5	医院专用字体		
6	医院通用字体		
VI 应用清单		备注: 指可应用品牌设计的物品	
服务项目	应用大类	VI 应用细目	备注
视觉传播应用系统	行政办公、业务系统	名片模板规范	需提供 VI 物料制作的详见“应用物料项目清单”
		便笺模板规范	
		纸杯模板规范	
		公文笔、笔记本模板规范	
		院旗规范	
		桌旗规范	
		工作证封面规范	
		便签纸规范	
		办公财产标签规范	
		档案袋规范	
		资料夹规范	
		合同书封面规范	
		车辆出入证规范	
胶片包装袋规范			

		药物外包装塑料袋规范	
		中药包装袋规范	
	品牌媒体宣传系统、 印刷出版物系统	PC 端网站首页、次页模版规范	
		移动端网站首页、次页模板规范	
		微信首页、次页模板规范	
		H5 首页标志使用模板规范	
		Word 标准样式模板规范	
		PPT 标准样式模板规范	
		Excel 表格标准样式模板规范	
		Email 签名格式模板规范	
		车辆形象系统	救护车
	车辆出入证		
	服装服饰系统 (logo 在服装中的 应用, 不涉及款式、 裁剪、面料)	行政人员服装规范 (男)	
		行政人员服装规范 (女)	
		领带 (男)	
		医生制服 (长袖、短袖)	
		护士制服 (长袖、短袖)	
		病号服 (长袖、短袖)	
		病房被单	
		病房枕套	
	会务系统	手提袋 (竖式、横式)	
		晴雨伞	
		背景板	
		参会证	
		水牌	
		台牌	
		会议通知	
		会场指示牌	

		会议接待台牌
		会议欢迎牌
		会议横幅
	业务宣传、印刷出版 物系统	一卡通
		体检表封面
		纸质药丸袋
		药房塑料袋
		病历本记录单
		胶片包装袋

(4) 室内、户外导视清单

分类名称	编号	安装方式	材料工艺	参考尺寸(mm)/ 单位	合计 数量
室内导视					
多功能综合索引	B01	立地	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。标题、LOGO 和线框丝印, 部分文字内容贴 3M 膜(可更换), 5+3 亚克力内嵌高精度喷绘。底板为不锈钢, 膨胀螺丝固定于楼面。	2400*1150*760/ 个	1
主通道道路指引牌 (悬吊式)	B02	悬吊	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印, 内置 LED 模组, 内垫 5mm 厚乳白亚克力, 双面发光。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案	2000*300*80/个	4

			耐热专用膜, 方便更换。		
通道分流 指引牌 (贴墙 式)	B03	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印。造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	1600*450*30/个	32
功能区指 引牌 (悬 吊/贴墙 式)	B04	悬吊/贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印, 内置 LED 模组, 内垫 5mm 厚乳白亚克力, 双面发光。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	1500*300*80/个	30
电梯厅楼 层索引	B05	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印。造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	2000*500*40/个	10
电梯内楼 层索引	B06	贴墙	5mm 透明亚克力激光雕刻, 切割面打磨抛光, 3 遍油漆低温烘烤, 文字及信息内容丝印及贴高精喷绘膜。贴墙安装。	780*450*5/个	8
步行梯楼 层索引	B07	贴墙	5mm 透明亚克力激光雕刻, 切割面打磨抛光, 3 遍油漆低温烘烤, 文字及信息内容丝印及贴高精喷绘膜。贴墙安装。	900*450*60/个	26
立体字	B08	贴墙	15mm 厚亚克力切割字, 喷漆低温烘烤丝印内容, 边角打磨处理。	1500*300*15/套	10

科室人员介绍及简介宣传栏	B09	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。标题、LOGO 和线框丝印, 部分文字内容贴 3M 膜 (可更换), 5+3 亚克力内嵌高精度喷绘。	2400*1200*80/ 个	10
科室制度科普栏	B10	贴墙	专用铝材骨架, 标题丝印及贴膜, 亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。不含内容设计制作。	1000*600*30/个	20
护士综合信息栏	B11	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。标题、LOGO 和线框丝印, 部分文字内容贴 3M 膜 (可更换), 表面可擦写专用白板, 可磁吸标记。墙面安装支架, 挂墙安装。	1800*1200*50/ 个	10
服务窗口贴	B12	贴墙	3M 高清背胶膜, 贴墙安装。	项	64
洗手间标识 (侧挂)	B13	挂墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。内容丝印。	320*550*25/个	7
洗手间 (公用)	B14	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3 遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	360*220*5/个	10
洗手间 (男、女、无障碍)	B15	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3 遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	360*160*5/个	22

诊室门牌	B16	贴墙	激光雕刻围边, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空, 多卡槽设计可快速更换。	490*130*130/个	45
门牌编号	B17	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	200*200*120/个	5
科室门牌	B18	贴墙	激光雕刻围边, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空、丝印。	360*160*15/个	155
病房门牌	B19	贴墙	激光雕刻围边, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空, 多卡槽设计可快速更换。	490*130*15/个	122
床头牌	B20	贴墙	5+2+3mm 亚克力激光切割, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容亚克力激光镂空, 多卡槽设计可快速更换。	300*140*10/个	290
步行梯标识	B21	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	300*300*5/个	33
楼梯楼层号标识	B22	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	400*300*10/个	36
电梯功能标识(客梯、医梯等)	B23	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3遍腻子灰打底, 打磨, 5遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印。造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	1180*180*20/个	50
温馨提示	B24	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍	310*220*5/个	50

牌			油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。		
温馨提示牌(可更换)	B25	贴墙	8+2+3mm 亚克力激光切割, 手工打磨抛光, 棱角倒角处理, 3遍腻子灰打底, 打磨, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 卡槽插喷绘, 可快速更换。	310*220*13/个	20
警示牌	B26	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3遍腻子灰打底, 打磨, 5遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。内容丝印。	140*220*5/个	40
无烟医院标识	B27	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	310*220*5/个	8
急诊门铃标识	B28	贴墙	激光雕刻围边, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	140*220*5/个	2
玻璃防撞条	B29	贴墙	3M 高清背胶膜, 贴墙安装。	M	200
推、拉标识	B30	贴墙	3mm 透明亚克力激光雕刻, 切割面打磨抛光, 3遍油漆低温烘烤, 内容丝印, 贴墙安装。	80*80*3/个	50
户外导视					
楼顶发光LOGO(急诊楼顶)	A1	贴墙	304 不锈钢烤漆防水灯箱和穿孔发光字。	直径: 2500/个	1
楼顶发光字(急诊楼顶)	A2	贴墙	1、a) 厚度足 1.2MM, 灯箱厚度 150mm, 铝材采用国标铝材。b) 激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3遍腻子灰打底, 打磨, 金属烤漆工艺(医院标准色), 侧边及断面必须喷镀到位, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架。c) LOGO 部分外贴 3M 户外专用膜, 户外专用油墨 UV 喷印。	(汉字) 字高: 2000/个	9
楼栋发光字(急诊)	A3	支架		(汉字) 字高: 1500/个	2
楼栋发光字(急诊)	A4	支架		(英文) 字高: 400/个	9

			<p>2、内置 LED 模组:发光芯片为知名品牌,防水等级 IP67。</p> <p>3、其他:加 80*50,方通骨架。</p> <p>4、灯外壳防水等级 IP66,四周防水导流槽,30mm 厚防水双层胶条压边,每 200W 灯珠配一个额定功率 400W 的变压器。</p> <p>5、安装独立配电箱和断路器,从配电房接入长度 65 米(4 平方 3 线套金属管穿墙暗敷),每个字标配配电箱及保护器 1 套。</p> <p>6、内置断路器、微电脑时控开关。</p> <p>7、搬运力资,高空作业,吊篮或吊车安装。</p> <p>注:大字安装支架为不锈钢方通及角钢骨架。</p>		
发光灯箱 (胸痛中心)	A5	支架	专用铝材骨架,丝印及贴膜,亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。内置 LED 光源。	2000*800*150/ 个	1
户外建筑 主入口指引(门诊、住院)	A6	贴墙	1.2mm 不锈钢激光切割,围边成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3 遍腻子灰打底,打磨,5 遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印。内置 LED 模组,内垫 5mm 厚乳白亚克力。	3000*700*80/个	1
户外建筑 主入口指引(儿科、发热门诊、肠道门诊、餐	A7	贴墙	1.2mm 不锈钢,围边成型,棱角倒角处理,焊接,打磨,3 遍腻子灰打底,打磨,5 遍金属汽车烤漆,高温烘烤。方通及角钢骨架,内容丝印。内置 LED 模组,内垫 5mm 厚乳白亚克力。	2000*700*80/个	14

厅、宿舍楼)					
户外道路指引标识(发光)	A8	立地	1.2mm 不锈钢, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架, 基坑 1200mm*1200mm*800mm 钢筋混凝土地笼埋地, 预埋钢结构件, 产品底板与预埋件以螺栓固定, 底板盖为不锈钢。内容丝印, 内置 LED 模组, 内垫 5mm 厚乳白亚克力, 双面发光。10mm 亚克力背面烤漆, 造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。内置 LED 模组。	2400*600*80/个	1
户外道路指引标识	A9	立地	1.2mm 不锈钢, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。不锈钢方通及角钢骨架, 基坑 1200mm*1200mm*800mm 钢筋混凝土地笼埋地, 预埋钢结构件, 产品底板与预埋件以螺栓固定, 底板盖为不锈钢。	2400*600*180/个	5
户外分流指引标识	A10	贴墙	1.2mm 镀锌板激光切割, 折弯成型, 棱角倒角处理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印。造型切割, 表面平齐不锈钢平嵌。部分图案耐热专用膜, 方便更换。	1500*500*130/个	4
户外宣传栏	A11	贴墙	专用铝材骨架, 标题丝印及贴膜, 亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。	900*600*50/个	12
警务室门	A12	贴墙	1.2mm 不锈钢, 围边成型, 棱角倒角处	3000*600*30/个	1

牌			理, 焊接, 打磨, 3 遍腻子灰打底, 打磨, 5 遍金属汽车烤漆, 高温烘烤。方通及角钢骨架, 内容丝印, 内垫 5mm 厚乳白亚克力。		
警务室发 光灯箱	A13	贴墙	专用铝材骨架, 丝印及贴膜, 亚克力盒套内嵌高清喷绘。贴墙安装。内置 LED 光源。	900*600*50/个	1

注: 以上给出的承包范围和说明描述只是概括的, 不应认为是全面的、无缺的, 供应商应全面踏勘现场并研究项目清单、图纸(如有)等其他文件, 去了解本项目的实际范围、实际项目现场状况并制定相关项目实施应对措施。

验收后满意度调查表

《新兴县稔村中心卫生院（新兴县第二人民医院）标识系统设计及制作安装采购项目》

客户满意度调查表

您好！

为提高和改善我公司项目履约质量，提供更优质的服务，我公司定期对项目的整体履约情况进行调查。我们期望得到您的支持和配合，以利于我公司不断改进、完善自我，并为贵单位提供更优质的服务。请把您的选择在评价结果栏内打“√”，并在最下一栏内写下您的宝贵意见和建议。
感谢您的支持与配合！

深圳梅奥艺术工程有限公司

2019年10月15日

工程名称：医院标识系统设计及制作安装采购项目					
序号	评价内容	评价结果			
		满意	良好	一般	不满意
1	VI方案设计	√			
2	导视方案设计	√			
3	导视布点规划方案	√			
4	制作安装的品质	√			
5	现场服务态度	√			
6	工作人员的专业技术水平	√			
7	项目团队的安全意识和安全保护措施	√			
8	与各参建方之间的沟通、配合、协调能力	√			
9	项目实施的总体进度控制	√			
10	项目团队履行合同的总体质量	√			
11	项目文档资料的整体质量	√			
客户意见和建议（团队管理、技术水平及其他）					
满意，工作态度认真，协调配合能力强，各技工有较强的技术水平。					

评价结果说明：满意（5分），良好（4分），一般（3分），不满意（2分）

地址：深圳市宝安区中心区宝源路F518时尚创意园F16栋3F

邮箱号：1684025046@qq.com

mdg 梅奥艺术
Mayo Art
Engineering

文化理念 品牌设计
导视工程 空间艺术

www.mdg-h.com
医院文化策划设计创导者

服务热线：460 8015 090
运营总监：185 9803 2212



八、近5年项目负责人业绩

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
1	阳山县妇幼保健计划生育服务中心	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	清远市阳山县	1.85 万平方米	2022 年 1 月/2022 年 4 月	58.90	
2	肇庆市鼎湖区中医院	肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目	肇庆市鼎湖区	2.2 万平方米	2021 年 8 月/2021 年 11 月	147.98	

附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）

1、阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目合同扫描件

政府采购 合同书

采购项目编号：JC201009-CG12

采购项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
标识牌设计及制作安装项目

甲方：阳山县妇幼保健计划生育服务中心
电话：0763-7810662 传真：0763-78104183
地址：广东省清远市阳山县北门路 372 号
乙方：深圳梅奥艺术工程有限公司
电话：4008015990 传真：0755-29558180
地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1065 号 F518 时尚创意园 F5 栋 401
项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装
采购编号：JC201009-CG12

根据项目编号：JC201009-CG12，项目名称：阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为人民币（大写）：伍拾捌万玖仟元整（¥589000.00 元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 1、对医院的 VI 系统基础部分进行设计【内容清单详见附件清单 1】。
- 2、对医院整体导视标识牌进行设计（含布点+深化）。
- 3、对医院整体导视标识牌进行制作及安装【内容清单详见附件清单 2】。

三、质量要求和技术标准

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。必须达到国家有关的验收标准及其他相关现象规范标准中规定的合格等级。制作工艺要求必须符合合同附件工艺、材质、制作说明。

四、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

- 4.1 乙方应派 彭春文 到甲方指定地点配合工作。
- 4.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

五、验收

- 5.1 合同货物安装调试完成正常工作 5 个工作日内组织验收，验收应在甲乙双方共同

参加下进行。

5.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

六、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后1年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

七、甲方的权利和义务

7.1 甲方应明确要求，及时向乙方提供该项目所需资料，并确保资料的真实、有效。如甲方未能及时提供相关文件资料的，乙方的深化设计、制作周期相应后延且不承担违约责任。

7.2 甲方应在收到乙方提交深化设计方案或提案之日起2个工作日内予以批核验收，或提出甲方内部协商统一后的最终意见。甲方试运营或正常使用后5个工作日内，双方应组织验收并完成结算。

7.3 甲方不得随意更改已确认的深化设计内容及本合同约定的制作范围和内容，如需变更须经双方协商书面确认，变更后项目制作安装工期相应顺延。如内容变更造成甲方已生产的货物返工或报废，甲方应承担该货物的所有运输、制作及安装费用。

7.4 甲方应为乙方派往现场处理有关该合同项目问题的工作人员，提供工作方面的便利。

7.5 甲方应按照合同约定及时向乙方支付相关费用。

7.6 甲方将安装施工所需水、电、电讯线路接至项目安装场地各所需点位，保证项目现场具备通水、通电、通行等所需开工条件，并提供物料库房供乙方在项目施工期间可使用和管理。

7.7 甲方有义务对安装好的管线提供基本保护,因现有的建筑构造改建或者装修而造成的管线非产品质量问题乙方不承担任何责任。如需乙方配合改线或者重新安装甲方需按照市场价格向乙方支付安装费用。

八、乙方的权利和义务

8.1 乙方应该严格按照合同要求进行设计和制作,确保项目的质量,并按照本合同规定的时间如期完成。

8.2 甲方委托乙方设计项目时给乙方提供的内部资料,乙方不得对外公开,否则由此引起的损失由乙方承担。乙方所在地为该项目的主要创作地,乙方每完成一个阶段的深化设计成果应按及时提交给甲方,甲方应在收到深化设计成果后在规定的时间内提出相应修改意见,乙方应配合完成甲方修改要求;在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后,乙方方可开始下一阶段工作。

九、项目运行细则

如实施过程中甲方的导视系统制作与安装清单有变动,需经双方书面确认后执行,同类别、同规格尺寸、同材料工艺导视,则按照合同附件,单价不变,根据实际制作安装的数量进行结算;如制作的导视材料工艺、规格尺寸有变动,则以变更清单所标单价为准。新增导视类别设计制作,设计费和制作费甲乙双方友好协商来确定。变更后的款项支付方式按合同第二项付款方式支付。

十、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自 2020 年 12 月 ____ 日至 2021 年 02 月 ____ 止。

十一、付款方式

11.1 合同签订后 5 个工作日内支付合同总额的 30%;

11.2 货物安装完成并通过采购人组织的验收合格后 5 个工作日内支付合同总价的 65%,剩余的 5%于验收合格 1 年后 5 个工作日内付清(不计利息)。

11.3 若工作内容有增减、变更的,双方协商确认后再进行结算。

备注:1、因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

11.3 以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,中标人须向采购人提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

十二、知识产权归属

12.1 乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕

后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。

12.2 甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

12.3 甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

十三、保密

除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

十四、违约责任与赔偿损失

14.1 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

14.2 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

14.3 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

14.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十五、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、其它

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

18.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

19.2 合同一式 6 份，甲方持 4 份，乙方持 2 份。

甲方（盖章）：

代表：

签定日期：2021年01月18日



乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日



开户名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

银行帐号：443066223018010011194

开户行：交通银行深圳前进支行

附件

1、VI 系统基础部分设计内容清单

品牌标识	
序号	内容
1	品牌标识释义
2	品牌标识总览
3	品牌标识的正确比例
4	品牌标识的限制区域和最小尺寸
5	品牌标识的拆分使用
6	品牌标识与企业全称组合
7	品牌标识的特殊用法
8	品牌标识标准色组合
9	医院色
10	辅助色
11	品牌标识的背景控制
12	单色品牌标识的背景控制
13	品牌标识的错误应用

2、导视标识牌采购项目清单：

阳山县幼保健计划生育服务中心工程量概算					
序号	项目名称	单位	数量	单价	总价
设计费					
1	VI 设计费	项	1	29400	29400
2	导视规划设计费	项	1	65000	65000
户外标识清单					
1	楼宇字	套	1	85000	85000

2	户外指引立牌	个	1	5851	5851
3	户外总平图	个	1	8160	8160
室内公区标识清单					
1	服务时间	个	1	360	360
2	主通道吊牌	个	6	5120	30720
3	区域牌	个	13	3880	50440
4	室内宣传栏	个	3	5520	16560
5	数字侧牌	个	28	315	8820
6	诊室门牌	个	28	612	17136
7	病房门牌	个	53	545	28885
8	科室门牌	套	115	451	51865
9	防撞条	米	35	35	1225
10	推拉	套	20	40	800
11	楼层平面图	个	5	500	2500
12	病床号	个	160	333	53280
楼梯厅					
1	电梯厅楼层索引	个	24	3260	78240
2	楼层号	个	45	190	8550
3	电梯厅侧牌	个	12	493	5916
4	电梯警示牌	个	32	85	2720
5	电梯编号	套	54	520	28080
洗手间					
1	卫生间侧墙	个	4	493	1972
2	卫生间	个	11	150	1650
3	警示牌	个	20	96	1920
后勤区					
1	设备间	个	50	79	3950
				589000	


验收报告

阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收单

项目名称	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	验收形式	现场验收
验收地点	阳山县妇幼保健计划生育服务中心		
验收日期	2022.4.19		
施工单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
质保期			
验收内容：阳山县妇幼保健计划生育服务中心室内外标识牌设计及制作安装，详见验收清单			
验收意见： 该项目已按设计和合同要求施工完毕，并且运行正常，验收合格 傅宇琦 [Signature] 2022.4.19			
使用单位：盖章 日期：2022.4.19			

阳山县幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目验收清单

序号	编号	中文名称 Chinese Name	尺寸工艺 Dimensional Technology	单位 Company	制作安装数量
设计费					
1	1	VI设计费		项	1
2	2	导视规划设计费		项	1
户外标识清单					
1	A-01	楼宇字1	尺寸: 15000*2000 工艺: 不锈钢激光切割围边造型, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙钢架安装	套	1
2	A-04	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢烤漆, 信息内容激光切割镂空, 镂空内贴亚克力, 内置光源发光	个	5
3	A-05	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型	个	1
室内公区标识清单					
1	B-01	服务时间	尺寸: 300*450*5 工艺: 5MM亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	1
2	B-02	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	4
3	B-03	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢切割焊接烤漆, 内垫亚克力, 内置LED光源	个	13
4	B-04	室内宣传栏	尺寸: 1800*800*20 工艺: 不锈钢刨槽折弯, 焊接造型, 3mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	4
5	B-05	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 10mm亚克力 激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	35
6	B-06	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	35



7	B-07	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	45
8	B-08	科室门牌	尺寸: 120*250*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 文字丝印	套	103
9	B-09	防撞条	户外车贴	米	35
10	B-10	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	套	20
11	B-11	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 5mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	7
12	B-12	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 8mm亚克力进口油墨丝印, 3mm亚克力透明盒子	个	126
Elevator, step hall unit 电梯、步梯厅					
1	C-01	电梯厅楼层索引	尺寸: 1200*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接造型, 内容信息进口油墨丝印和透明膜喷绘	个	24
2	C-02	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 8mm亚克力激光切割, 抛光, 倒角, 内容进口油墨丝印	个	44
3	C-03	电梯厅侧牌	尺寸: 200*300*120 工艺: 1.2mm不锈钢切割焊接成型, 花纹腐蚀, 烤漆, 内嵌乳白亚克力 信息丝印 发光	个	1
4	C-04	电梯警示牌	尺寸: 114*70 工艺: 5mm亚克力图文丝印	个	48
5	C-05	电梯编号	尺寸: 87*100*20 工艺: 不锈钢立体精工字	套	48
Restroom, changing room unit 洗手间					



1	D-01	卫生间侧墙	尺寸：200*300*120 工艺：不锈钢切割焊接成型，烤漆，内嵌乳白亚克力信息丝印 发光	↑	4
2	D-02	卫生间	尺寸：100*300*8 工艺：8mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	12
3	D-03	警示牌	尺寸：120*300*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	14
Restroom, changing room unit 后勤区					
1	E-01	设备间	尺寸：80*200*5 工艺：5mm亚克力激光切割，抛光，倒角，内容进口油墨丝印	↑	99



甲方(采购方): 肇庆市鼎湖区中医院

合同编号:

乙方(供货方): 深圳梅奥艺术有限公司

签约地点:

根据《中华人民共和国合同法》及 2020 年 12 月 18 日肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统的招标结果和招标文件(项目编号: GDQX-20DH1GHB15-01)的要求, 经双方协商一致, 签订本合同。

1. 合同项目

- 1.1. 合同货物清单 详见附件 1
- 1.2. 乙方负责合同货物的开发、安装及调试。
- 1.3. 本项目为交钥匙项目, 乙方负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。

2. 合同总价

- 2.1. 合同总价: 大写人民币 壹佰肆拾柒万玖仟捌佰元整 (¥1479800.00)
其中: (1) 货物: 大写人民币 壹佰肆拾万元整 (¥1400000.00)
(2) 备品备件: 大写人民币 贰万叁仟捌佰元整 (¥23800.00)
(3) 管理、运营服务: 大写人民币 伍万陆仟元整 (¥56000.00)
- 2.2. 合同总价投标报价应包括: 设备生产(采购)、运输、安装、调试、验收、保修期内的维护保养等完成本项目内容所需的一切费用。
- 2.3. 本合同价格为固定不变价。
- 2.4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时, 以单价为准并修正总价。
- 2.5 投标人按现场实际情况进行深化设计完善或调整, 实际发生需求的数量与以上清单所列不同的, 按以上清单所报的同类单价调整合同价款, 合同总价为最高限价。

3. 合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件

说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4. 技术要求

乙方所提供货物,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5. 服务要求

- (1) 乙方需在接到中标通知后 24 小时内上门办理承接委托事宜。
- (2) 乙方应配备足够的人力、财力和软硬件支持,以保证按时按质完成委托任务。
- (3) 所有因设备采购、安装、调试产生的费用开支(含差旅费等)均由乙方自理。
- (4) 乙方应在甲方规定的时限内完成设备安装调试及投产运营。
- (5) 乙方可以在甲方提出的各项服务要求外,根据自身条件,说明可提供的其他特色服务;特色服务必须是符合国家相关规定、与项目相关的内容。

6. 验收要求

- (1) 货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- (2) 乙方按有关标准提供货物的包装,并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
- (3) 乙方负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物现场的搬运,并负责其派出的人员人身意外保险。
- (4) 交货时必须随附装箱单、备件明细表、货物正常使用所需的所有技术资料及使用说明书以及所供货物附有该批产品的产品质量合格证书或能说明质量达标的证明资料。
- (5) 验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行,验收完毕由甲方、乙方及其他相关人员在验收报告上签名。
- (6) 因产品的质量问题的发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;产品不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

7. 质量保证及售后服务

- (1) 乙方投标设备须满足用户需求中有关质保期的要求, 货物验收合格, 签署验收合格证书并办理移交手续后质量保证期为不少于 **1年**; 所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定, 并提供终身跟踪服务; 保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。
- (2) 为保证服务的及时性及便利性, 乙方在广东省地区具有专门的售后服务机构, 并拥有相应的设备和人员。
- (3) 设备在质量保证期内乙方实行全免费保修、包换服务; 保修期内, 若需要上门服务, 由此产生的费用均由乙方自行承担。
- (4) 24 小时免费提供技术支持, 永久性免费提供电话技术指导和咨询服务, 提供免费维修和升级服务。
- (5) 乙方应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷, 货物故障报修的响应时间: 工作日内 8:00~18:00 期间, 保证在接到紧急故障电话后, 4 小时内到达现场, 8 小时内检测出故障, 并在 12 小时内修复 (保修期内为免费服务)。

8. 交货完工期、交货地点

- 1、交货完工期: 签订采购合同之日起且甲方已确认最终方案及所有深化文件 **45** 个日历日内;
- 2、交货地点: 甲方指定的地点;

9. 付款方式

- 1、签订合同生效后7个工作日内, 甲方向乙方支付合同金额的50%, 在甲方支付首期款前, 乙方需开具合同总额10%履约保函, 保函中约定首期款担保的相关条款提交到甲方后, 甲方支付货款;
- 2、所有设备到货后经由甲方确认最终数量及设备验收合格且正常使用后7个工作日内, 甲方向乙方累计支付至合同金额的95%;
- 3、设备验收合格且正常使用1年后, 甲方向乙方支付合同余下款项。

备注: 1、因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2、以上付款以银行转账、支票等方式进行支付。每期支付合同款项时,乙方须向甲方提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

10. 履约保证金

本项目履约保证金为合同总额的10%。在甲方支付首期款前,乙方需开具合同总额10%履约保函。(详细事项参考第9点付款方式)

11. 技术服务

- (1) 乙方应派员彭春文到甲方指定地点配合工作。
- (2) 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

12. 不可抗力

- (1) 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
- (2) 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

13. 索赔

- (1) 验收不合格,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
- (2) 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
 - a. 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
 - b. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
 - c. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
- (3) 如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被

乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任与合约解除

- (1) 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方向甲方加收合同金额的5%的违约金。
- (2) 乙方在签订合同且甲方已确认最终方案及深化文件45天后未能按时交付货物的,每拖延一天,乙方须向甲方支付合同金额的5%的违约金;乙方在签订合同60天后未能交付货物的,乙方须向甲方支付合同金额的10%的违约金,甲方有权解除合同并追回全部款项。
- (3) 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
- (4) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

15. 争议解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,任何一方向项目所在地人民法院起诉。

16. 其他

- (1) 本合同一式7份,具有同等法律效力,甲方执4份,乙方执1份、采购办执1份,代理机构执1份。合同自签字之日起即时生效。
- (2) 本合同未尽事宜,双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方:

法定代表人:

签约代表:

地 址:

电 话:

传 真:

签约日期: 2020年12月22日

开户银行:

账 户:



乙方: 深圳梅奥艺术工程有限公司

法定代表人:

签约代表:

地 址: 深圳市宝安区宝源路 F518
时尚创意园 F16 栋东门 3F

电 话: 4008015990

传 真: 0755-29558180

签约日期: 年 月 日

开户银行: 交通银行股份有限公司深圳
前进支行

账 户: 4430662230180100111194



Faint, illegible text from the reverse side of the document, possibly bleed-through or a watermark.

附件 1

合同货物清单								
序号	货物名称	规格型号	产地 厂家	单 位	数 量	单 价	总 价	交 货 地 点
户外标识清单								
1	楼宇字 1	尺寸: 26000*4000 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	165000	165000	鼎湖 区中 医院
2	楼宇字 2	尺寸: 8800*1800 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	86000	86000	鼎湖 区中 医院
3	红十字	尺寸: 3500*3500 工艺: 铝板冲孔, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 外墙贴墙安装	深圳 梅奥	套	1	32770	32770	鼎湖 区中 医院
4	楼栋字-门诊部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	35790	35790	鼎湖 区中 医院
5	楼栋字-急诊	尺寸: 3800*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 亚克力面板, 外墙钢架安装	深圳 梅奥	套	1	21690	21690	鼎湖 区中 医院

6	楼栋字-住院部	尺寸: 6100*1900 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源, 面板亚克力, 外墙钢架安装	深圳梅奥	套	1	35770	35770	鼎湖区中医院
7	楼栋字-住院部	尺寸: 5800*2500 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源, , 外露灯珠发光, 面板颜色氟碳烤漆, 贴墙安装	深圳梅奥	套	1	34276	34276	鼎湖区中医院
3	户外指引立牌	尺寸: 450*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	8	6780	54240	鼎湖区中医院
4	户外总平图	尺寸: 600*2400*120 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	2	8350	16700	鼎湖区中医院
5	户外温馨提示	尺寸: 700*350 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	920	13800	鼎湖区中医院
6	树名牌	尺寸: 200*150 工艺: 不锈钢激光切割, 创槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 纹理造型激光切割镂空, 内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	50	350	17500	
室内公区标识清单								
一层								
1	服务时间	尺寸: 300*450*20 工艺: 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷, 时间信息贴膜可更换	深圳梅奥	个	1	348	348	鼎湖区中医院

2	室内总索引	立牌尺寸: 2400*500*100 索引尺寸: 2400*1500*1000 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底 漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息 贴膜可更换。	深圳 梅奥	套	2	12800	25600	鼎湖 区中 医院
3	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢 激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表 面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花 纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖 区中 医院
4	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹 腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌 子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	4	4200	16800	鼎湖 区中 医院
5	贴墙指引	尺寸: 1500*500*15 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。	深圳 梅奥	个	11	3290	36190	鼎湖 区中 医院
6	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光 切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除 油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2 层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝 印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳 梅奥	个	4	6800	27200	鼎湖 区中 医院
7	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳 梅奥	个	7	185	1295	鼎湖 区中 医院
8	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激 光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面 除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内 容信息进口油墨丝印。	深圳 梅奥	个	3	431	1293	鼎湖 区中 医院
9	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激 光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油 墨丝网印刷	深圳 梅奥	套	35	220	7700	鼎湖 区中 医院

10	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
11	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
12	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷		个	3	417	1251	鼎湖区中医院
13	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子		个	4	188	752	鼎湖区中医院
二层								
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	4200	12600	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	10	185	1850	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印,	深圳梅奥	个	10	431	4310	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	20	220	4400	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
三层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	4	5800	23200	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	5	6800	34000	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	20	185	3700	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印, 。	深圳梅奥	个	20	431	8620	鼎湖区中医院

6	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	30	220	6600	鼎湖区中医院
7	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
8	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
9	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
四层			深圳梅奥					
1	主通道吊牌	尺寸: 2400*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	5800	29000	鼎湖区中医院
2	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	5	4200	21000	鼎湖区中医院
3	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	3	6800	20400	鼎湖区中医院
4	数字侧牌	尺寸: 180*180*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 抛光处理, 高温热弯造型, 内容信息 文字进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	17	185	3145	鼎湖区中医院
5	诊室门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 边框不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印。	深圳梅奥	个	17	431	7327	鼎湖区中医院

7	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	45	220	9900	鼎湖区中医院
8	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
9	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
10	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	3	417	1251	鼎湖区中医院
11	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	5	188	940	鼎湖区中医院
五星			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	2	4200	8400	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	4	387	1548	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	35	220	7700	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院

6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	17	188	3196	鼎湖区中医院
六层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝网印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝网印	深圳梅奥	个	15	387	5805	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院

8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	44	188	8272	鼎湖区中医院
七层			深圳梅奥					
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
八层								

1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换, 3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
九层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院


2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院
3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
十层								
1	区域牌	尺寸: 1500*300*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	4200	4200	鼎湖区中医院
2	室内宣传栏	尺寸: 2400*1200*35 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息贴膜可更换。3mm 亚克力进口油墨丝印, 3mm 亚克力透明盒子	深圳梅奥	个	1	6800	6800	鼎湖区中医院

3	病房门牌	尺寸: 500*200*10 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	个	17	387	6579	鼎湖区中医院
4	科室门牌	尺寸: 250*250*10 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	15	220	3300	鼎湖区中医院
5	防撞条	户外高清 uv 磨砂喷绘	深圳梅奥	米	10	50	500	鼎湖区中医院
6	推拉	尺寸: 100*100 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	套	4	40	160	鼎湖区中医院
7	楼层平面图	尺寸: 500*500 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	1	417	417	鼎湖区中医院
8	病床号	尺寸: 120*250 工艺: 进口亚克力激光切割, 侧边倒角, 内容信息进口油墨丝网印刷, 叠加可更换内容信息处, 亚克力移动盒子	深圳梅奥	个	48	188	9024	鼎湖区中医院
电梯、楼梯厅								
1	电梯厅楼层索引	尺寸: 1500*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	38	3260	123880	鼎湖区中医院
2	楼层号	尺寸: 260*300 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	66	150	9900	鼎湖区中医院
3	桥箱楼层索引	尺寸: 1050*600*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容 信息贴膜可更换。	深圳梅奥	个	6	2690	16140	鼎湖区中医院
4	电梯厅侧牌	尺寸: 200*350*120 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 纹理激光雕刻镂空处理内置进口 LED 光源和导光板使牌子牌发光更加均匀内容 信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	15	580	8700	鼎湖区中医院

5	电梯警示牌	尺寸: 150*200 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	48	90	4320	鼎湖区中医院
6	电梯编号	尺寸: 200*300*20 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 内容信息进口油墨丝印	深圳梅奥	套	48	500	24000	鼎湖区中医院
洗手间								
1	卫生间侧墙	尺寸: 250*450*100 工艺: 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 氩弧焊接造型, 材料表面除油处理, 焊接点刮原子灰, 表面打磨平整, 2层环氧底漆处理增, 表面进口汽车烤漆, 花纹腐蚀填漆, 内置进口LED光源, 内嵌乳白亚克力板, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	6	580	3480	鼎湖区中医院
2	卫生间	尺寸: 120*300*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	18	196	3528	鼎湖区中医院
3	警示牌	尺寸: 250*450*8 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	57	155	8835	鼎湖区中医院
其他								
1	设备间	尺寸: 100*200 工艺: 进口亚克力激光切割, 四边倒角, 抛光处理, 内容信息进口油墨丝网印刷	深圳梅奥	个	155	80	12400	鼎湖区中医院
2	流程制度栏	尺寸: 900*600*30 工艺: 铝型材边框, 表面3mm亚克力, 内夹高清喷绘	深圳梅奥	个	252	411	103572	鼎湖区中医院
设计费								
1	导视规划设计费		深圳梅奥	项	1	38000	38000	鼎湖区中医院
2	VI品牌设计费		深圳梅奥	项	1	18000	18000	鼎湖区中医院
合计							1479800	

肇庆市鼎湖区政府采购验收报告

验收日期: 2021年 11月 19日 招标编号: GDQX-20DH1GHB15-01

采购单位	肇庆市鼎湖区中医院		
采购项目名称	医疗标识导向系统	中标金额	1479800 元
联系人	陈绍芬	联系电话	0758-2681926
供应单位	深圳梅奥艺术工程有限公司		
联系人	彭春文	联系电话	0755-36607990
验收报告	<p>已按要求完成了项目产品的生产、安装和调试，经现场检查，数量及质量等各项指标已达到合同要求，同意通过验收。</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">验收负责人: </p> <p style="text-align: center;">2021年 11月 19日</p>		
备注			

九、承诺书

致招标人：华润（深圳）有限公司

我单位参加的 深圳宝安空海救援医院（一阶段）标识供应及安装工程

招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！



承诺人（盖章）：深圳梅奥艺术工程有限公司

法定代表人（签字）：梅岩

日期：2024 年 9 月 28 日

十、项目管理班子人员配备情况

10-1 施工组织架构设想与项目管理人员配置计划

该项目拟成立专门的项目管理部，配备项目负责人 1 名，项目技术负责人 1 名，项目主要设计生产技术人员 1 名，项目计划负责人 1 名，项目质量负责人 1 名，安装督导负责人 1 名，其中各岗位职责如下：

项目负责人

- 1、代表我公司履行对所签合同的责任，并受委托行使管理权。
- 2、对工程进度、质量、安全、文明施工、环境保护向业主全面负责；
- 3、审批总进度计划及修订与调整；
- 4、审批工程项目总质量保证计划；
- 5、审批总材料供应计划；
- 6、审批工程分包计划；
- 7、负责组织工程成本的分析、预测及控制，对项目财政运作负责；
- 8、与公司领导、监理保持经常接触，了解工程成本，进度、质量需求，解决随机出现的问题，替公司排忧解难，确保公司的利益；
- 9、执行公司制定的质量政策及安全政策、环保政策。

项目技术负责人

- 1、主管技术部和质保部工作，并指导项目全体员工严格执行公司的质量政策；
- 2、审核施工方案，确保方案安全可行；
- 3、协助设计部组织设计深化，优化并组织专业图纸的补充，协调工作；
- 4、统筹策划项目总体施工组织安排，组织编制总进度计划及总质量保证计划；
- 5、策划各施工专业的协调方案；
- 6、组织工程技术资料的收集、汇总、管理，负责竣工技术资料的汇编工作；
- 7、确保项目全面执行质量保证计划，参与、指导质量管理工作。
- 8、建立项目质量、环境保证体系，负责编制项目“质量保证计划”，报批后执行，并使之有效运作，符合公司营运及业主要求；
- 9、负责对各部门的质量管理情况定期进行内部审核，并提出内审报告；

- 10、同业主授权代表保持联络，并按要求提交报告；
- 11、审核质量管理文件；
- 12、配合业主监理公司实施工程质量监控，签署定期质检报告。
- 13、配合业主监理，进行物料、设备的检验检测，并推行报审批准制度。
- 14、负责项目计量管理工作。

项目主要设计生产技术人员

- 1、代表我公司履行现场生产的责任。
- 2、对工程进度、质量、安全、文明施工、环境保护向公司全面负责；
- 3、审批总进度计划及修订与调整；
- 4、审批工程项目总质量保证计划；
- 5、审批总材料供应计划；
- 6、审批工程计划；
- 7、负责组织工程成本的分析、预测及控制，对项目财政运作负责；
- 8、与业主、监理保持经常接触，了解业主需求，解决随机出现的问题，替业主排忧解难，确保业主的利益；
- 9、执行公司制定的质量政策及安全政策、环保政策。

项目计划负责人

- 1、组织、制订项目计划，制定出一份合理的项目计划。
- 2、项目进度跟踪与监督，如果发现项目进度出现偏差，需要及时分析原因并采取相应的调整措施，确保项目能够按计划顺利进行。
- 3、要对各项资源进行合理的配置和控制，确保资源不浪费和高效运作。
- 4、对项目的风险进行深入的分析 and 评估，并采取相应的措施，确保项目能够顺利进行并避免可能发生的风险。
- 5、编制项目计划进度和资源使用情况的日常、周报和月报等。

项目质量负责人

- 1、负责项目质量管理体系的建立、实施和持续改进工作，协助项目负责人做好质量管理体系的职责权限分配工作，负责设置重点质量管理点及对质量问题点提出改进措施。
- 2、负责项目施工质量的总体控制，确保质量目标的实现。

- 3、组织项目内部工程质量检查，主持质量分析会，严格执行质量奖罚制度。
- 4、协助项目技术负责人做好适用标准的识别与解释。
- 5、指导现场质量员的质量监督工作。
- 6、负责项目质量工作的统计、分析工作。每月不少于一次，并将统计、分析情况上报至公司质安部。
- 7、负责新中大信息管理质量管理模块数据收集与录入。

安装督导负责人

- 1、工程进度管理：制定详细的安装计划和时间表，并监督施工队的工作进展；在安装过程中，及时发现和处理施工中的问题和难点，确保工程按时完成；
- 2、安装质量检查：对施工工作进行质量检查，确保设备和设施的安装符合相关标准和要求；
- 3、安全管理：安装督导需要负责安全管理工作，确保施工人员遵守相关的安全规范和操作规程。督导需提前组织安全培训和演练，确保施工人员具备必要的安全意识和技能。同时，督导需要对基站施工现场进行安全检查，及时发现和排除安全隐患；
- 4、现场协调和沟通；
- 5、文档和报告撰写：编写各类工程文件和报告，如安装计划、进度报告、质量检查报告等；
- 6、问题解决和改进。

管理部门职责

工程施工部职责

- 1、掌握本专业的技术标准、工艺规定和操作规程，做好分部工程施工准备工作，制定分部工程的质量保证措施，对所管的分部工程质量负责。
- 2、对施工班组做好施工技术、质量、安全交底，实行书面交底，搞好各分项工程的施工控制，对不符合规范的工程不予签认，并督促返工复检。
- 3、做好本施工工程的检验记录，做好竣工图绘制，做到施工资料的收集、编写与工程进度同步。
- 4、坚持贯彻“谁施工、谁负责”的方针，把住施工质量关，把质量问题消

灭在施工过程前，组织好文明和安全施工。

工程技术部职责

- 1、负责组织各项施工图设计及有关技术交留底工作。
- 2、协助项目各项报批报建工作，负责处理报批报建过程中的技术工作。
- 3、组织工程项目管理，负责工程的工程管理。有效控制工程质量、进度、投资；负责现场签证工作，及时处理工程建设过程中的有关技术问题，对需要变更规划、设计、合同等方面的事项，提出变更建议，报请指挥部审定后实施。
- 4、负责制定工程建设计划安排，审查施工组织计划及施工方案，督促工程进度计划和技术方案的实施；协调各施工单位之间的关系，确保工程建设的顺利进行。
- 5、负责施工队伍与监理人员的管理。监督施工单位做好安全生产，文明施工，督促监理单位进行工程质量和安全生产的监督检查。
- 6、协助做好工程预决算和造价审计工作。
- 7、负责对主要产品在规格、造型、技术参数等方面的检测与验收，确保用材质量，控制用材规格。

工程质安部职责

- 1、负责对本项目工程质量、安全的检查、督促和管理，对项目负责人负责。
- 2、负责检查和监督施工组织设计或施工方案中的质量保证措施的安全措施的落实，严格贯彻执行《施工及验收规范》及安全规程。
- 3、按施工验收规范规定的分部工程的检验方法和验收评定标准对分部工程质量进行检验和评定，对不按期整改的记录在案，并向项目负责人汇报，督促整改。
- 4、深入工地勤巡、勤检，及时发现质量或安全事故隐患，并及时采取排除隐患的有力措施，对违章操作和违章指挥要坚决制止或即令停工，并即时向项目负责人汇报。

物资设备部职责

- 1、掌握本项目施工进度，及时做好供料计划。供料计划要有明确的供料时间、品种、规格、数量要求。
- 2、根据施工进度要求，及时调入所需材料、设备。

3、对进场材料应检查其品种、规格、数量和质量是否符合图纸要求，如有不符，应及时向有关部门交涉，并予以更正。如需变更必须做好签认手续，并记录保存和归入工程档案。

4、购进或调入的主要材料及设备，必须有出厂合格证，并及时送检确认合格，并存工程竣工资料中。

综合办公室职责

1、按照上级的有关规定和工程建设的实际情况，做好施工合同、监理合同的签订工作。

2、负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告的报批和设计变更等手续。

3、严格按照工程建设的质量标准要求，认真组织工程质量检查，监督检查施工单位质量保证措施、监理单位质量控制措施的落实，确保工程质量。

4、按照验收规程，负责组织工程竣工初步验收，参与工程竣工验收和分部工程验收，督促监理单位和施工单位，做好工程施工资料的收集和整理工作。

5、负责制定工程建设安全管理意见和文明施工管理办法，并认真抓好落实，力争做到安全施工，文明施工。

商务合约部

1、负责施工项目计划的制定并参予实施，建立施工档案，定期考核；

2、负责对施工的合同管理及日常进度款审核工作；


3、负责工料分析，制定材料计划，参予材料采购谈判；

4、负责施工直接成本管理，配合财务部定期进行经济活动分析；

5、按设计要求组织自供材料设备的询价、采购、供货及现场物料管理工作。

6、参予业主供料的咨询，合约谈判，并负责材料设备供应期的协调管理工作。

10-2 项目管理部组织系统框图



10-3 主要管理人员简介

说明:我司项目人员配备完全相应招标文件要求,该表中人员仅为部分。

职务	姓名	任职资格	工作年限	主要简历、经验及承担过的项目
项目总经理	彭春文	公司总经理	具有八年以上同类工程工作经验	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目等
项目负责人	彭春文	高级室内设计师	具有八年以上同类工程工作经验	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目等
项目技术负责人	陕声龙	总监	具有八年以上同类工程工作经验	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目等
项目主要设计生产技术人员	雷文杰	主管	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
项目计划负责人	梁雅思	主管	/	肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目
项目质量负责人	弋茹	主管	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
安装督导负责人	杨康	主管	/	阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目、肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目、翁源县第二人民医院导视系统项目、新兴县第二人民医院医院标识系统设计及制作安装采购项目
/	/	/	/	/

拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓 名	陕声龙	拟任岗位	项目技术负责人		
性 别	男	学 历	大学		
年 龄	38 岁	毕业学校和时间	湖南工艺美术职业学院		
注册建造师证书编号	/	职 称	/		
工作年限	16 年	职称证书编号	/		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
阳山县妇幼保健计划生育服务中心标识牌设计及制作安装项目	医院建筑面积 1.85 万平方米	2022 年 1 月 / 2022 年 4 月	/	项目技术负责人	2022 年
肇庆市鼎湖区中医院医疗标识导向系统项目	医院建筑面积 2.2 万平方米	2021 年 8 月 / 2021 年 11 月	/	项目技术负责人	2021 年
翁源县第二人民医院导视系统项目	医院建筑面积 3.8 万平方米	2019 年 5 月 / 2019 年 8 月	/	项目技术负责人	2019 年

2024 年 9 月 18 日 (盖章)

5、项目质量负责人弋如最近7个月社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：弋茹 社保电脑号：649943259 身份证号：610125198802051321 页码：1
 参保单位名称：深圳梅奥艺术工程有限公司 单位编号：212992 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	02	212992	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	18.88	4.72
2024	03	212992	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	18.88	4.72
2024	04	212992	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	18.88	4.72
2024	05	212992	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	18.88	4.72
2024	06	212992	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	18.88	4.72
2024	07	212992	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	18.88	4.72
2024	08	212992	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	18.88	4.72
合计			3628.69	1972.88			679.91	226.66			226.66		48.62	32.16	33.04	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915e283e2d6487 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 212992 单位名称 深圳梅奥艺术工程有限公司



十一、近三年审计报告

深圳市恒昇会计师事务所（普通合伙）

关于深圳梅奥艺术工程有限公司的 审计报告

(二〇二一年度)

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-17
七. 财务情况说明	18-19
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙)

机密

恒昇年审字[2023]0110号

审计报告

深圳梅奥艺术工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳梅奥艺术工程有限公司（以下简称梅奥艺术工程公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梅奥艺术工程公司2021年12月31日财务状况以及2021年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梅奥艺术工程公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

梅奥艺术工程公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梅奥艺术工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算梅奥艺术工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督梅奥艺术工程公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对梅奥艺术工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致梅奥艺术工程公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年五月四日



深圳梅奥艺术工程有限公司

资产负债表

2021年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	668,471.68	1,411,038.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		224,000.00	224,000.00
应收账款	2	4,415,842.95	431,198.49
预付款项	3	801,938.53	280,979.50
其他应收款	4	2,518,351.66	118,420.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,628,604.82	2,465,636.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5	247,803.58	343,912.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		247,803.58	343,912.60
资产合计		8,876,408.40	2,809,549.10



深圳梅奥艺术工程有限公司

资产负债表(续)

2021年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	6,010,409.08	1,845,744.00
预收款项		1,548,265.00	
应付职工薪酬	7	129,077.51	56,947.11
应交税费		33,663.04	15,307.66
其他应付款	8	43,980.67	30,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,765,395.30	1,947,998.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,765,395.30	1,947,998.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	9	1,370,000.00	1,243,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	10	-258,986.90	-381,449.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,111,013.10	861,550.33
负债和所有者权益（或股东权益）合计		8,876,408.40	2,809,549.10



深圳梅奥艺术工程有限公司

利 润 表

2021年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	11	8,594,867.37
减：营业成本	12	6,692,627.57
税金及附加		3,801.59
销售费用		74,911.41
管理费用		447,841.14
研发费用		1,249,678.44
财务费用		923.46
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,083.76
加：营业外收入		677.60
减：营业外支出		246.47
三、利润总额		125,514.89
减：所得税费用		3,052.12
四、净利润		122,462.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,462.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		122,462.77
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



深圳梅奥艺术工程有限公司

现金流量表

2021年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本期金额
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,241,436.62
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,088,167.87
现金流入小计	5	7,332,604.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,051,181.75
支付给职工以及为职工支付现金	7	1,161,624.76
支付的各项税款	8	71,881.28
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,887,183.53
现金流出小计	10	8,175,171.32
经营活动产生的现金流量净额	11	-842,566.83
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	27,000.00
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	27,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-27,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	127,000.00
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	127,000.00
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	127,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	-742,566.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,411,038.51
六、期末现金及现金等价物余额	38	668,471.68



深圳梅奥艺术工程有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表

2021年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额					所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	01	1,213,000.00					861,550.33
加：会计政策变更	02						
前期差错更正	03						
二、本年初余额	04	1,213,000.00					861,550.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	127,000.00					219,462.77
（一）净利润	06						122,462.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						
4.其他	11						
（三）所有者投入和减少资本	12	127,000.00					127,000.00
1.所有者投入资本	13	127,000.00					127,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	14						
3.其他	15						
（四）利润分配	16						
1.提取盈余公积	17						
2.对所有者（或股东）的分配	18						
3.其他	19						
（五）所有者权益内部结转	20						
1.资本公积转增资本（或股本）	21						
2.盈余公积转增资本（或股本）	22						
3.盈余公积弥补亏损	23						
4.其他	24						
四、本年年末余额	25	1,370,000.00					1,111,013.10



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益（或股东权益）增减变动表
2021年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	01	1,213,000.00					-390,375.98	852,624.02
加：会计政策变更	02							
前期差错更正	03							
二、本年初余额	04	1,213,000.00					-390,375.98	852,624.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05						8,926.31	8,926.31
（一）净利润	06						8,926.31	8,926.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09							
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10							
4.其他	11							
（三）所有者投入和减少资本	12							
1.所有者投入资本	13							
2.股份支付计入所有者权益的金额	14							
3.其他	15							
（四）利润分配	16							
1.提取盈余公积	17							
2.对所有者（或股东）的分配	18							
3.其他	19							
（五）所有者权益内部结转	20							
1.资本公积转增资本（或股本）	21							
2.盈余公积转增资本（或股本）	22							
3.盈余公积弥补亏损	23							
4.其他	24							
四、本年年末余额	25	1,213,000.00					-381,449.67	861,550.33



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳梅奥艺术工程有限公司

会计报表附注

(二〇二一年度)

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202

注册资本：620万元人民币

统一社会信用代码：91440300778771586L

法定代表人：彭春文

梅奥艺术工程公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2005年8月15日正式成立的有限责任公司。

梅奥艺术工程公司经营范围：一般经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的设计、销售、；平面设计、广告设计、信息咨询、文化活动策划、文化艺术交流策划；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的制作、安装与施工。

二、主要会计政策

(1) 会计制度及会计准则：

梅奥艺术工程公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2) 会计期间：

梅奥艺术工程公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3) 记帐本位币：

梅奥艺术工程公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

梅奥艺术工程公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。



(5) 外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

(6) 现金及现金等价物:

梅奥艺术工程公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。梅奥艺术工程公司于期末对应收款项余额进行逐项分析,对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据梅奥艺术工程公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况,按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备,并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价;领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费,以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时,全额提取存货跌价准备:a、霉烂变质的存货;b、已过期且无转让价值的存货;c、生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货;d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:



金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法：

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
办公设备	3年	33.33%
电子设备	3年	33.33%



其他设备

3年

33.33%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(17) 所得税的会计处理方法：



梅奥艺术工程公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

三、税项

梅奥艺术工程公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	3%-45%
企业所得税	应纳税所得额	25%



四、财务报表项目注释

1: 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
合 计	668,471.68	1,411,038.51

2: 应收账款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	4,415,842.95	431,198.49
其中大额列示如下:	期末余额	
广宁县妇幼保健院	1,518,000.00	
台山市妇幼保健院	1,433,043.28	
肇庆市鼎湖区中医院	665,910.00	
阳山县妇幼保健计划生育服务中心(阳山县妇女儿童医院)	412,300.00	
合 计	4,029,253.28	

3: 预付款项

项 目	期末余额	期初余额
合 计	801,938.53	280,979.50
其中大额列示如下:	期末余额	
精战标识(惠州)有限公司	376,710.00	
森联达(深圳)涂装材料有限公司	104,882.50	
合 计	481,592.50	

4: 其他应收款

项 目	期末金额	期初金额
合 计	2,518,351.66	118,420.00
其中大额列示如下:	期末金额	
彭春文	2,391,413.04	
合 计	2,391,413.04	

5: 固定资产

项 目	期初金额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	465,431.25	27,000.00	92,415.25	400,016.00
电子设备	465,431.25	27,000.00	92,415.25	400,016.00
二、累计折旧合计	97,886.74	123,109.02	68,763.34	152,212.42



电子设备	97,886.74	123,109.02	68,763.34	152,212.42
三、固定资产账面净值	367,544.51	27,000.00	123,109.02	247,803.58

6:应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
合 计	6,010,409.08	1,845,744.00
其中大额列示如下:	期末余额	
深圳市龙华区裕康阳广告部	244,045.00	
深圳市艾米环境艺术工程有限责任公司	233,536.00	
深圳市福田区赛格电子市场简星电子经营部	216,000.00	
合 计	693,581.00	

7:应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
职工工资	56,947.11	957,312.71	1,029,443.11	129,077.51
合 计	56,947.11	957,312.71	957,312.71	129,077.51

8:其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	43,980.67	30,000.00
合 计	43,980.67	30,000.00
其中大额列示如下:	期末余额	
丁建华	30,000.00	
合 计	30,000.00	

9:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
彭春文	3,199,200.00	51.60%	1,370,000.00	42.82%
卢涛	1,667,800.00	26.90%	-	-
彭受清	1,333,000.00	21.50%	-	-
合 计	6,200,000.00	100.00%	1,370,000.00	22.10%

10:未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	-381,449.67



本期年初余额	-381,449.67
加：本期净利润转入	122,462.77
本期期末余额	-258,986.90

11: 营业收入

项 目	本年发生额
业 务 收 入	8,594,867.37
合 计	8,594,867.37

12: 营业成本

项 目	本年发生额
业 务 成 本	6,692,627.57
合 计	6,692,627.57

13: 现金流量情况

补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	122,462.77
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	123,109.02
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	923.46
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,905,535.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,817,396.53
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-841,643.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	



一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	668,471.68
减：现金的期初余额	1,411,038.51
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	-742,566.83
14、或有事项	
本公司本年度无需要关注的或有事项。	
15、资产负债表日后事项	
本公司本年度未发生资产负债表日后事项。	



深圳梅奥艺术工程有限公司

2021年度财务情况说明书

一、企业基本情况

公司名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202

注册资本：620万元人民币

梅奥艺术工程公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2005年8月15日正式成立的有限责任公司。

梅奥艺术工程公司经营范围：一般经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的设计、销售、；平面设计、广告设计、信息咨询、文化活动策划、文化艺术交流策划；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的制作、安装与施工。

二、资产状况

2021年12月31日公司账面资产总额为8,876,408.40元，其中：账面流动资产为8,628,604.82元，固定资产净值为247,803.58元。

三、负债状况

2021年12月31日公司账面负债总额为887.64万元，其中：账面流动负债为776.54万元。

四、所有者权益

2021年12月31日公司账面所有者权益1,111,013.10元，其中：账面实收资本为1,370,000.00元，资本公积0.00元，账面未分配利润-258,986.90元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本



本年度账面实现主营业务收入8,594,867.37元；营业成本为6,692,627.57元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加3,801.59元，销售费用为74,911.41元，管理费用为447,841.14元，财务费用为923.46元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为1,370,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金127,000.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）


序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	111.12%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	87.48%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	626.82%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	154.94%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	22.09%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	1.74%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	12.42%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	229.96%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	215.94%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2021年所得税申报数不存在差异。



证书序号: 0012535



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 深圳市恒昇会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 李建均

主任会计师:

经营场所:

深圳市宝安区新安街道上合社区33区


裕安二路131号星辉工业区2栋701

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470338

批准执业文号: 深财会[2021]2号

批准执业日期: 2021年1月13日



中华人民共和国财政部制



广东海松会计师事务所（普通合伙）

关于深圳梅奥艺术工程有限公司的 审计报告

（二〇二二年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-17
七. 财务情况说明	18-19
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



广东海松会计师事务所(普通合伙)

地址：深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910

机密

广海财审字[2023]第GHA054号

审计报告

深圳梅奥艺术工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳梅奥艺术工程有限公司（以下简称梅奥艺术工程公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梅奥艺术工程公司2022年12月31日财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梅奥艺术工程公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

梅奥艺术工程公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梅奥艺术工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算梅奥艺术工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督梅奥艺术工程公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对梅奥艺术工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致梅奥艺术工程公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东海松会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年五月二十日



深圳梅奥艺术工程有限公司

资产负债表

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	2,694,145.74	668,471.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		224,000.00	224,000.00
应收账款	2	2,744,550.42	4,415,842.95
预付款项	3	956,305.53	801,938.53
其他应收款	4	4,177,361.56	2,518,351.66
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,796,366.25	8,628,604.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5	217,866.80	217,803.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		217,866.80	247,803.58
资产合计		11,014,233.05	8,876,408.40



深圳梅奥艺术工程有限公司

资产负债表(续)

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	7,152,997.58	6,010,409.08
预收款项		1,819,187.30	1,548,265.00
应付职工薪酬	7	149,710.53	129,077.51
应交税费		-75,293.74	33,663.04
其他应付款	8	156,547.35	43,980.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,203,149.02	7,765,395.30
非流动负债：			
长期借款		673,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		673,000.00	
负债合计		9,876,149.02	7,765,395.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	9	1,390,000.00	1,370,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	10	-251,915.97	-258,986.90
所有者权益（或股东权益）合计		1,138,084.03	1,111,013.10
负债和所有者权益（或股东权益）合计		11,014,233.05	8,876,408.40




深圳梅奥艺术工程有限公司

利润表

2022年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	11	6,753,080.14	8,594,867.37
减：营业成本	12	1,106,906.80	6,692,627.57
税金及附加		21,897.06	3,801.59
销售费用		83,317.02	74,911.41
管理费用		401,749.06	1,697,519.58
研发费用		2,131,292.95	
财务费用		28,623.49	923.46
其中：利息费用		14,315.67	
利息收入		287.68	159.66
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,706.24	125,083.76
加：营业外收入		30,068.71	677.60
减：营业外支出		1,619.64	246.47
三、利润总额		7,742.83	125,514.89
减：所得税费用		671.90	3,052.12
四、净利润		7,070.93	122,462.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,070.93	122,462.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		7,070.93	122,462.77
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			



深圳梅奥艺术工程有限公司

现金流量表

2022年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本期金额
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,765,581.69
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,405,901.16
现金流入小计	5	10,171,482.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,836,193.30
支付给职工以及为职工支付现金	7	1,665,209.57
支付的各项税款	8	1,556,719.58
支付的其他与经营活动有关的现金	9	644,720.66
现金流出小计	10	8,702,843.11
经营活动产生的现金流量净额	11	1,468,639.74
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	135,965.68
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	135,965.68
三、筹资活动产生的现金流量	25	-135,965.68
吸收投资所收到的现金	26	20,000.00
借款所收到的现金	27	673,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	693,000.00
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	693,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	2,025,674.06
加：期初现金及现金等价物余额	37	668,471.68
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,694,145.74



深圳梅奥艺术工程有限公司
所有者权益(或股东权益)增减变动表
2022年度

单位:人民币元

项 目	行次	本 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	01	1,370,000.00					-258,986.90	1,111,013.10
加:会计政策变更	02							
前期差错更正	03							
二、本年初余额	04	1,370,000.00					-258,986.90	1,111,013.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	05	20,000.00					7,070.93	27,070.93
(一)净利润	06						7,070.93	7,070.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	07							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09							
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10							
4.其他	11							
(三)所有者投入和减少资本	12	20,000.00						20,000.00
1.所有者投入资本	13	20,000.00						20,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	14							
3.其他	15							
(四)利润分配	16							
1.提取盈余公积	17							
2.对所有者(或股东)的分配	18							
3.其他	19							
(五)所有者权益内部结转	20							
1.资本公积转增资本(或股本)	21							
2.盈余公积转增资本(或股本)	22							
3.盈余公积弥补亏损	23							
4.其他	24							
四、本年年末余额	25	1,390,000.00					-251,915.97	1,138,084.03



公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




所有者权益（或股东权益）增减变动表

2022年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 全 额					所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	01	1,243,000.00					861,550.33
加：会计政策变更	02						
前期差错更正	03						
二、本年初余额	04	1,243,000.00					861,550.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	127,000.00					249,462.77
（一）净利润	06						122,462.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						
4.其他	11						
（三）所有者投入和减少资本	12	127,000.00					127,000.00
1.所有者投入资本	13	127,000.00					127,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	14						
3.其他	15						
（四）利润分配	16						
1.提取盈余公积	17						
2.对所有者（或股东）的分配	18						
3.其他	19						
（五）所有者权益内部结转	20						
1.资本公积转增资本（或股本）	21						
2.盈余公积转增资本（或股本）	22						
3.盈余公积弥补亏损	23						
4.其他	24						
四、本年年末余额	25	1,370,000.00					1,111,013.10



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳梅奥艺术工程有限公司

会计报表附注

(二〇二二年度)

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202

注册资本：620万元人民币

统一社会信用代码：91440300778771586L

法定代表人：彭春文

梅奥艺术工程公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2005年8月15日正式成立的有限责任公司。

梅奥艺术工程公司经营范围：一般经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的设计、销售、；平面设计、广告设计、信息咨询、文化活动策划、文化艺术交流策划；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的制作、安装与施工。

二、主要会计政策

(1) 会计制度及会计准则：

梅奥艺术工程公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2) 会计期间：

梅奥艺术工程公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3) 记帐本位币：

梅奥艺术工程公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

梅奥艺术工程公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。



(5) 外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

(6) 现金及现金等价物:

梅奥艺术工程公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。梅奥艺术工程公司于期末对应收款项余额进行逐项分析,对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据梅奥艺术工程公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况,按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备,并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价;领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费,以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时,全额提取存货跌价准备:a、霉烂变质的存货;b、已过期且无转让价值的存货;c、生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货;d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:



金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法：

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A. 投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B. 投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C. 投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
办公设备	3年	33.33%
电子设备	3年	33.33%
其他设备	3年	33.33%



当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(17) 所得税的会计处理方法：

梅奥艺术工程公司的所得税采用资产负债表债务法核算。



三、税项

梅奥艺术工程公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	3%-45%
企业所得税	应纳税所得额	25%



四、财务报表项目注释

1:货币资金

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,694,145.74	668,471.68

2:应收账款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,744,550.42	4,415,842.95
其中大额列示如下:	期末余额	
广宁县妇幼保健院	1,518,000.00	
肇庆市鼎湖区中医院	665,910.00	
湖南中医药高等专科学校附属第一医院(湖南省直中医医院)	290,502.00	
台山市妇幼保健院	107,478.25	
合 计	2,581,890.25	

3:预付款项

项 目	期末余额	期初余额
合 计	956,305.53	801,938.53
其中大额列示如下:	期末余额	
精战标识(惠州)有限公司	575,360.00	
东莞市华凯森标识设计有限公司	128,800.03	
森联达(深圳)涂装材料有限公司	104,882.50	
合 计	809,042.53	

4:其他应收款

项 目	期末金额	期初金额
合 计	4,177,364.56	2,518,351.66
其中大额列示如下:	期末金额	
彭春文	4,059,446.36	
太湖县人民医院	36,630.20	
深圳市华凯森标识有限公司	31,000.00	
合 计	4,127,076.56	

5:固定资产

项 目	期初金额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	400,016.00	135,965.68		535,981.68



电子设备	400,016.00	135,965.68		535,981.68
二、累计折旧合计	152,212.42	165,902.46		318,114.88
电子设备	152,212.42	165,902.46		318,114.88
三、固定资产账面净值	247,803.58	135,965.68	165,902.46	217,866.80

6: 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
合 计	7,152,997.58	6,010,409.08
其中大额列示如下:	期末余额	
湖南知行合一广告有限公司	989,611.99	
惠州市集彩广告标牌有限公司	590,000.00	
株洲市荷塘区东青包装厂	500,000.00	
吉安市吉州区大唐装饰设计有限公司	480,000.00	
深圳市梦天骄服饰有限公司	480,000.00	
合 计	3,039,611.99	

7: 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
职工工资	129,077.51	1,665,209.57	1,685,842.59	149,710.53
合 计	129,077.51	1,665,209.57	1,665,209.57	149,710.53

8: 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	156,547.35	43,980.67
其中大额列示如下:	期末余额	
深圳梅奥艺术设计有限公司	74,202.00	
深圳市宏荣办公自动化设备经营部	41,900.00	
丁建华	30,000.00	
合 计	146,102.00	

9: 实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额 (人民币)	比例 (%)	金额 (人民币)	比例 (%)
彭春文	3,199,200.00	51.60%	1,390,000.00	43.45%
卢涛	1,667,800.00	26.90%	-	-



彭受清	1,333,000.00	21.50%	-	-
合 计	6,200,000.00	100.00%	1,390,000.00	22.42%

10:未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	-258,986.90
本期年初余额	-258,986.90
加:本期净利润转入	7,070.93
本期期末余额	-251,915.97

11:营业收入

项 目	本年发生额
业 务 收 入	6,753,080.14
合 计	6,753,080.14

12:营业成本

项 目	本年发生额
业 务 成 本	4,106,906.80
合 计	4,106,906.80

13: 现金流量情况

补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	7,070.93
加:计提的资产减值准备	
固定资产折旧	165,902.46
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失(减:收益)	
财务费用	28,623.49
投资损失(减:收益)	
递延所得税资产减少(减:增加)	
递延所得税负债增加(减:减少)	
存货的减少(减:增加)	-1,659,012.90



经营性应收项目的减少(减:增加)	-142,087.37
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,437,753.72
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-161,749.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	2,694,145.74
减:现金的期初余额	668,471.68
加:现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	2,025,674.06
14: 或有事项	
本公司本年度无需要关注的或有事项。	
15: 资产负债表日后事项	
本公司本年度未发生资产负债表日后事项。	



深圳梅奥艺术工程有限公司

2022年度财务情况说明书

一、企业基本情况

公司名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202

注册资本：620万元人民币

梅奥艺术工程公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2005年8月15日正式成立的有限责任公司。

梅奥艺术工程公司经营范围：一般经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的设计、销售、；平面设计、广告设计、信息咨询、文化活动策划、文化艺术交流策划；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的制作、安装与施工。

二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为11,014,233.05元，其中：账面流动资产为10,796,366.25元，固定资产净值为217,866.80元。

三、负债状况

2022年12月31日公司账面负债总额为1101.42万元，其中：账面流动负债为920.31万元。

四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益1,138,084.03元，其中：账面实收资本为1,390,000.00元，资本公积0.00元，账面未分配利润-251,915.97元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现主营业务收入6,753,080.14元；营业成本为4,106,906.80元。



（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加21,897.06元，销售费用为83,317.02元，管理费用为401,749.06元，财务费用为28,623.49元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为1,390,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金20,000.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	117.31%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	89.67%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	1144.29%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	69.53%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	38.86%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	0.17%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	0.63%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-21.43%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	24.08%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2022年所得税申报数不存在差异。





统一社会信用代码
91440300MA5GCEGB6L

营业执照

(副本)



名称 广东海松会计师事务所 (普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 周继灵

成立日期 2020年09月02日

主要经营场所 深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关




证书序号: 0016921

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东海松会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 周继灵
 主任会计师: 深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910

组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 47470330
 批准执业文号: 深财会[2020]66号
 批准执业日期: 2020年11月11日



营业执照

统一社会信用代码

91440300MA5GDUGR6Q



名称 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 李建均

成立日期 2020年09月29日

主要经营场所 深圳市宝安区新安街道上合社区33区裕安二路131号星辉工业区2栋701



登记机关

2020年09月29日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等国家企业信用信息公示系统公示信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

广东海松会计师事务所（普通合伙）

关于深圳梅奥艺术工程有限公司的 审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-18
七. 财务情况说明	19-20
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



广东海松会计师事务所(普通合伙)

地址：深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910

机密

广海财审字[2024]第B077号

审计报告

深圳梅奥艺术工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳梅奥艺术工程有限公司（以下简称梅奥艺术工程公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梅奥艺术工程公司2023年12月31日财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梅奥艺术工程公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

梅奥艺术工程公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梅奥艺术工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算梅奥艺术工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督梅奥艺术工程公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对梅奥艺术工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致梅奥艺术工程公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年二月二十日



深圳梅奥艺术工程有限公司

资产负债表

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	737,003.70	2,694,145.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		224,000.00	224,000.00
应收账款	2	3,422,977.87	2,744,550.42
预付款项	3	979,068.66	956,305.53
其他应收款	4	3,712,173.16	4,177,361.56
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,075,223.39	10,796,366.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5	147,495.50	217,866.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		147,495.50	217,866.80
资产合计		9,222,718.89	11,014,233.05



深圳梅奥艺术工程有限公司

资产负债表(续)

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	4,962,444.00	7,152,997.58
预收款项	7	283,433.00	1,819,187.30
应付职工薪酬	8	155,198.95	149,710.53
应交税费		6,737.26	-75,293.74
其他应付款	9	330,881.40	156,547.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,738,694.61	9,203,149.02
非流动负债：			
长期借款	10	824,000.00	673,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		824,000.00	673,000.00
负债合计		6,562,694.61	9,876,149.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	11	1,520,000.00	1,390,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	12	1,140,024.28	-251,915.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,660,024.28	1,138,084.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计		9,222,718.89	11,014,233.05



深圳梅奥艺术工程有限公司

利 润 表

2023年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	13	5,522,202.06	6,753,080.14
减：营业成本	14	834,313.32	4,106,906.80
税金及附加		6,244.09	21,897.06
销售费用	15	270,465.16	83,317.02
管理费用	16	1,068,048.98	401,749.06
研发费用	17	1,939,819.19	2,131,292.95
财务费用	18	17,013.00	28,623.49
其中：利息费用		16,162.48	14,315.67
利息收入		850.52	287.68
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,386,298.32	-20,706.24
加：营业外收入		8,448.35	30,068.71
减：营业外支出		3,000.00	1,619.64
三、利润总额		1,391,746.67	7,742.83
减：所得税费用		-193.58	671.90
四、净利润		1,391,940.25	7,070.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,391,940.25	7,070.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		1,391,940.25	7,070.93
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			



深圳梅奥艺术工程有限公司

现金流量表

2023年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本期金额
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,141,695.64
收到的税费返还	3	1,992.51
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,735,399.85
现金流入小计	5	5,879,088.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,108,686.26
支付给职工以及为职工支付现金	7	2,152,125.76
支付的各项税款	8	87,369.33
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,647,062.89
现金流出小计	10	7,995,244.24
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,116,156.24
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	102,792.50
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	102,792.50
投资活动产生的现金流量净额	24	-102,792.50
三、筹资活动产生的现金流量	25	102,792.50
吸收投资所收到的现金	26	130,000.00
借款所收到的现金	27	1,974,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	2,104,000.00
偿还债务所支付的现金	30	1,823,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	19,193.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	1,842,193.30
筹资活动产生的现金流量净额	34	261,806.70
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	-1,957,142.04
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,694,145.74
六、期末现金及现金等价物余额	38	737,003.70



深圳梅奥艺术工程有限公司
所有者权益(或股东权益)增减变动表
 2023年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	01	1,390,000.00					-251,915.97	1,138,084.03
加：会计政策变更	02							
前期差错更正	03							
二、本年初余额	04	1,390,000.00					-251,915.97	1,138,084.03
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	05	130,000.00					1,391,910.25	1,521,910.25
(一) 净利润	06						1,391,910.25	1,391,910.25
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	07							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	08							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09							
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10							
4. 其他	11							
(三) 所有者投入和减少资本	12	130,000.00						130,000.00
1. 所有者投入资本	13	130,000.00						130,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	14							
3. 其他	15							
(四) 利润分配	16							
1. 提取盈余公积	17							
2. 对所有者(或股东)的分配	18							
3. 其他	19							
(五) 所有者权益内部结转	20							
1. 资本公积转增资本(或股本)	21							
2. 盈余公积转增资本(或股本)	22							
3. 盈余公积弥补亏损	23							
4. 其他	24							
四、本年年末余额	25	1,520,000.00					1,140,024.28	2,660,024.28

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




所有者权益（或股东权益）增减变动表

2023年年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额					所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	01	1,370,000.00				-258,986.90	1,111,013.10
加：会计政策变更	02						
前期差错更正	03						
二、本年初余额	04	1,370,000.00				-258,986.90	1,111,013.10
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	20,000.00				7,070.93	27,070.93
（一）净利润	06					7,070.93	7,070.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						
4.其他	11						
（三）所有者投入和减少资本	12	20,000.00					20,000.00
1.所有者投入资本	13	20,000.00					20,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	14						
3.其他	15						
（四）利润分配	16						
1.提取盈余公积	17						
2.对所有者（或股东）的分配	18						
3.其他	19						
（五）所有者权益内部结转	20						
1.资本公积转增资本（或股本）	21						
2.盈余公积转增资本（或股本）	22						
3.盈余公积弥补亏损	23						
4.其他	24						
四、本年年末余额	25	1,390,000.00				-251,915.97	1,138,084.03



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳梅奥艺术工程有限公司

会计报表附注

(二〇二三年度)

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202

注册资本：620万元人民币

统一社会信用代码：91440300778771586L

法定代表人：彭春文

梅奥艺术工程公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2005年8月15日正式成立的有限责任公司。

梅奥艺术工程公司经营范围：一般经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的设计、销售、；平面设计、广告设计、信息咨询、文化活动策划、文化艺术交流策划；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的制作、安装与施工。

二、主要会计政策

(1) 会计制度及会计准则：

梅奥艺术工程公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2) 会计期间：

梅奥艺术工程公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3) 记账本位币：

梅奥艺术工程公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

梅奥艺术工程公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法：



会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。

(6) 现金及现金等价物：

梅奥艺术工程公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法：

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。梅奥艺术工程公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据梅奥艺术工程公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法：

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法：



金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法：

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
办公设备	3年	33.33%
电子设备	3年	33.33%
其他设备	3年	33.33%



当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(17) 所得税的会计处理方法：

梅奥艺术工程公司的所得税采用资产负债表债务法核算。



三、税项

梅奥艺术工程公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	3%-45%
企业所得税	应纳税所得额	25%



四、财务报表项目注释

1:货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	94,539.40	931,926.76
银行存款	642,464.30	1,762,218.98
合 计	737,003.70	2,694,145.74

2:应收账款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	3,422,977.87	2,744,550.42
其中大额列示如下:	期末余额	
博罗县第三人民医院	1,307,930.50	
南充市第四人民医院	750,000.00	
肇庆市鼎湖区中医院	665,910.00	
湖南中医药高等专科学校附属第一医院(湖南省直中医医院)	356,187.20	
合 计	3,080,027.70	

3:预付款项

项 目	期末余额	期初余额
合 计	979,068.66	956,305.53
其中大额列示如下:	期末余额	
精战标识(惠州)有限公司	575,360.00	
东莞市华凯森标识设计有限公司	128,800.03	
森联达(深圳)涂装材料有限公司	104,882.50	
合 计	809,042.53	

4:其他应收款

项 目	期末金额	期初金额
合 计	3,712,173.16	4,177,364.56
其中大额列示如下:	期末金额	
彭春文	3,569,680.36	
太湖县人民医院	36,630.20	
深圳市华凯森标识有限公司	31,000.00	
合 计	3,637,310.56	

5:固定资产

项 目	期初金额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	535,981.68	102,792.50		638,774.18



电子设备及其他设备	535,981.68	102,792.50		638,774.18
二、累计折旧合计	318,114.88	173,163.80		491,278.68
电子设备及其他设备	318,114.88	173,163.80		491,278.68
三、固定资产账面净值	217,866.80	102,792.50	173,163.80	147,495.50

6:应付账款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	4,962,444.00	7,152,997.58
其中大额列示如下:	期末余额	
株洲市荷塘区东青包装厂	650,000.00	
惠州市集彩广告标牌有限公司	590,000.00	
吉安市吉州区大唐装饰设计有限公司	480,000.00	
湖南知行合一广告有限公司	417,590.00	
深圳市艾米环境艺术工程有限责任公司	333,526.00	
合 计	2,471,116.00	

7:预收款项

项 目	期末余额	期初余额
合 计	283,433.00	1,819,187.30
其中大额列示如下:	期末余额	
深圳梅奥艺术设计有限公司	169,475.00	
深圳市精战标识设计有限公司	100,958.00	
合 计	270,433.00	

8:应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
职工工资	149,710.53	1,966,419.82	1,960,931.40	155,198.95
合 计	149,710.53	1,966,419.82	1,966,419.82	155,198.95

9:其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	330,881.40	156,547.35
其中大额列示如下:	期末余额	
深圳梅奥艺术设计有限公司	74,202.00	
深圳市宏荣办公自动化设备经营部	41,900.00	
丁建华	30,000.00	
合 计	146,102.00	



10:长期借款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
普贷	673,000.00	1,824,000.00	1,673,000.00	824,000.00
合 计	673,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	824,000.00

11:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
彭春文	3,199,200.00	51.60%	1,520,000.00	47.51%
卢涛	1,667,800.00	26.90%	-	-
彭受清	1,333,000.00	21.50%	-	-
合 计	6,200,000.00	100.00%	1,520,000.00	24.52%

12:未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	-251,915.97
本期年初余额	-251,915.97
加: 本期净利润转入	1,391,940.25
本期期末余额	1,140,024.28

13:营业收入

项 目	本年发生额
业务收入	5,522,202.06
合 计	5,522,202.06

14:营业成本

项 目	本年发生额
业务成本	834,313.32
合 计	834,313.32

15:销售费用

项 目	本年发生额
销售费用	270,465.16
合 计	270,465.16

16:管理费用

项 目	本年发生额
管理费用	1,068,048.98



合 计	1,068,048.98
-----	--------------

17:研发费用

项 目	本年发生额
研发费用	1,939,819.19
合 计	1,939,819.19

18:财务费用

项 目	本年发生额
财务费用	17,013.00
合 计	17,013.00

19: 现金流量情况

补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	1,391,940.25
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	173,163.80
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	17,013.00
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-235,999.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,464,454.41
其他	2,180.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,116,156.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	737,003.70



减：现金的期初余额	2,694,145.74
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	-1,957,142.04
20：或有事项	
本公司本年度无需要关注的或有事项。	
21：资产负债表日后事项	
本公司本年度未发生资产负债表日后事项。	



深圳梅奥艺术工程有限公司

2023年度财务情况说明书

一、企业基本情况

公司名称：深圳梅奥艺术工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F15栋202

注册资本：620万元人民币

梅奥艺术工程公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2005年8月15日正式成立的有限责任公司。

梅奥艺术工程公司经营范围：一般经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的设计、销售、；平面设计、广告设计、信息咨询、文化活动策划、文化艺术交流策划；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：室内空间、公共空间、导视系统、展厅、室外环境、标识标牌、园林绿化、雕塑、壁画、工艺品、陈设品的制作、安装与施工。。

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为9,222,718.89元，其中：账面流动资产为9,075,223.39元，固定资产净值为147,495.50元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为922.27万元，其中：账面流动负债为573.87万元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益2,660,024.28元，其中：账面实收资本为1,520,000.00元，资本公积0.00元，账面未分配利润1,140,024.28元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本



本年度账面实现主营业务收入5,522,202.06元；营业成本为834,313.32元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加0.62万元，销售费用27.05万元，管理费用为106.80万元，研发费用193.98万元，财务费用为1.70万元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为1,520,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金130,000.00元。


七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	158.14%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	71.16%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	918.02%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	55.58%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	84.78%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	63.37%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	73.30%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-18.23%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	-16.27%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2023年所得税申报数不存在差异。





营业执照

(副本)



统一社会信用代码
91440300MA5GCEGB6L

名称 广东海松会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 周继灵

成立日期 2020年09月02日

主要经营场所 深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年08月31日

证书序号: 0016921

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇二〇年九月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东海松会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 周继灵

主任会计师: 深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路 13

经营场所: 号人武干部培训楼 910

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470330

批准执业文号: 深财会[2020]66号

批准执业日期: 2020年11月11日