
招商银行总部大厦项目标识标牌工程

投标文件

资信标文件

项目编号：2017-440300-47-03-088783024 

投标人名称：广州凯标广告标识有限公司

投标人代表：郑立唐

日期：2024年 10月 28日



一. 投标人基本信息情况表

投标人：广州凯标广告标识有限公司

投标人企业名称 广州凯标广告标识有限公司 法定代表人姓名 何珊珊

注册资本 10000 万人民币 注册时间 2012 年 5 月 7 日

企业类型 ☐国有企业         √民营企业

是否为上市公司 ☐上市公司       ☐√非上市公司

近三年（2021-2023）

资产负债率、营业收入

2021 年：营业收入： 820.36  万元；资产负债率：  43.30%

2022 年：营业收入： 837.47  万元；资产负债率：  34.56%

2023 年：营业收入： 887.29  万元；资产负债率：  41.98%

平均值：营业收入： 848.37  万元；资产负债率：  39.95%

注：数值四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。

近三年（2021-2023）

纳税额

2021 年：  22.72  万元

2022 年：  25.14  万元

2023 年：  30.25  万元

平均值：   26.04 万元

注：数值四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。

近三年（2021-2023）

应收账款

2021 年：  179.38 万元

2022 年：  146 万元

2023 年：  314.94 万元

平均值：  213.44 万元

注：数值四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。

注：投标人需根据资信标要求一览表附相关证明资料。

















































 





企业同类工程业绩情况

序号 项目名称 建设地址（市）
合同金额

（万元）

完工时间

（年/月/日）

备

注

1
深圳平安金融中心南塔项目地下室、

办公区及户外标识标牌工程
广东省深圳市 239.12 2021年 9月 15日

2 深圳平安财险大厦识标标牌工程 广东省深圳市 150.46 2022年 12月 8日

3
维沃制造中心（B项目）导视牌采购

安装
广东省东莞市 394.23 2022年 3月 31日

4
长华国际中心商业中心项目标识标

牌制作及安装工程
广东省佛山市 574.82 2022年 8月 31日

5
中国平安集团全国后援管理中心 3

号楼项目标识
上海 349.82 2023年 9月 12日

6 PAFC MAL导视标识更新工程 广东省深圳市 511.18 2021年 12月 24日

7
vivo制造中心 B区 (三期) 导视牌采

购安装合同
广东省东莞市 143.07 2023年 5月 11日

8
广东华兴银行广州分行办公大楼

项目 VI标识系统供应及安装工程
广东省广州市 223.69 2024年 10月 16日

9
腾讯深圳总部项目 DY01-04街坊及 

05街坊标识工程
广东省深圳市 174.61 进行中

10
赣州中国文谷新旅城 B、C 大区标识

标牌制作安装工程合同
江西省赣州市 188.27 进行中































































项目经理情况

1. 一般情况

姓名 郑立唐 性别 男 年龄 38 学历及职务 专科

职务 项目总监 注册执业资格 0719000000434803 工作年限 14年

职称 高级技工 职称专业 模具制作工 取得职称时间 2007.6.19

2. 类似工作经验

序号 项目名称 建设地点
项目业绩情况

（项目名称、类型、规模和金额）

该项目中任职 备注

1 深圳平安金融中心南塔

项目地下室、办公区及

户外标识标牌工程

广东省

深圳市
平安银行总部办公楼， 项目经理

2 深圳平安财险大厦识标

标牌工程

广东省

深圳市
平安银行总部办公楼， 项目经理

3 维沃制造中心（B项目）

导视牌采购安装

广东省

东莞市
vivo总部办公楼， 项目经理

4 长华国际中心商业中心

项目标识标牌制作及安

装工程

广东省、

佛山市
商业购物中心， 项目经理

5 中国平安集团全国后援

管理中心 3号楼项目标

识

上海 平安人寿保险总部办公楼， 项目经理

6 PAFC MAL导视标识更新

工程

广东省、

深圳市
商业购物中心， 项目经理

7 vivo制造中心 B区 (三

期) 导视牌采购安装合

同

广东省、

东莞市
vivo总部项目，143.07万元。 项目经理

8 广东华兴银行广州分行

办公大楼

项目 VI标识系统供应

及安装工程

广东省

广州市

华兴银行广州总部办公楼。

223.69万元。
项目总监

9 腾讯深圳总部项目

DY01-04街坊及 05街坊

标识工程

广东省

深圳市
企业总部办公楼，174.61万元。 项目总监

10 赣州中国文谷新旅城 B、

C 大区标识标牌制作安

装工程合同

江西省

赣州市
文旅商业，188.27万元。 项目总监

注：1.请根据填报内容相应扩展；

2.提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保、业绩等证明材料。

















项目团队人员情况

序号 职务 姓名
工作经验

（年）
学历/专业 职称/专业 注册证书

备

注

1 郑立唐 男 14年 专科/模具设计 高级/安装工
34401013312

0001

2 钟敏豪 男 8年 本科/艺术设计 中级/油漆工
23440100841

920133

3 梁浩辉 男 4年
专科/嵌入式技术与

运用
机械设备安装

09158792023

004400122

4 梁艳霜 女 12年 专科/工商企业管理

5 彭庆华 男 22年
专科/机电一体化

技术

6 肖建雄 男 33年 专科机电一体化

7 曾福强 男 22年 专科/美术设计

8 崔旭 男 12年 本科/艺术设计

9 黄玲 女 12年 本科/测绘工程

10 欧阳润成 女 1年 本科/视觉传达设计































投标人加工厂情况





























投标人控股及管理关系情况申报表

致： 招商银行股份有限公司  

我方参加 招商银行总部大厦项目标识标牌  的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就

本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称 广州凯标广告标识有限公司

姓    名 何珊珊

法定代表人/单位负责人
身份证号 441502198805032341

控股股东/投资人名称

及出资比例

广州市卓林装饰设计有限公司：68%

郑立唐：30%

何珊珊：2%

非控股股东/投资人名称

及出资比例

管理关系单位名称

管理关系单位名称

被管理关系单位名称

备注

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事
会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情
况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资格审查标书中。

投标人：  广州凯标广告标识有限公司   

法定代表人或其委托代理人：   何珊珊  



                                                    2024 年 10 月 28 日



反商业贿赂承诺书

致招标人：招商银行股份有限公司

根据已收到的 招商银行总部大厦项目标识标牌  招标文件及答疑补遗文件等资料，在研究上述文件后

我方决定参加本项目的投标，并且完全接受贵方招标文件及答疑补遗文件的所有内容，同时在廉政责任方

面作出如下承诺：

如果我方中标，我方保证按招标文件及答疑补遗文件中规定的时间内按照下附件（反商业贿赂承诺书）

向贵方出具反商业贿赂承诺书，并严格按照合同要求，遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证

在投标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

                               投标人（盖章）：广州凯标广告标识有限公司

       法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：2024 年 10 月 28 日 

 附：反商业贿赂承诺书

致招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）：

为维护公平竞争的市场秩序，弘扬“质量为本，诚实守信，依法经营，互利共赢”的商业文化，保障采购

与供应双方的根本利益，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》

等相关法规，本公司在与招商银行总行及其分支机构的采购与供应业务往来中，郑重做出以下承诺并严格

遵守执行：

1、反对和抵制不正当商业竞争行为，严格遵照国家有关法规进行诚信经营。

2、反对商业贿赂。不以任何方式（直接或间接）向招商银行或其员工及其关系人(指亲属及关系密切

的朋友)提供任何商业贿赂。商业贿赂的行为包括但不限于：

（1）给付或收受财物，包括现金、有价证券和实物；

（2）以其他形态给付或收受利益或服务(如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游等财产性利益以及

就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益)；



（3）账外暗中给予或收受回扣、佣金。

3、遵守回避原则。本公司员工若与招商银行员工存在应回避关系时，本公司将采取回避措施，并提前

如实告知招商银行。

4、本公司董事、监事、非上市公司股东、高级管理人员是招行员工直系亲属应如实告知招商银行。

5、尽量避免双方之间不必要的私人交往。

6、如招商银行或其员工及其关系人向本公司要求、暗示、直接或间接接受任何商业贿赂，或本公司发

现其它竞争供应商有违反本承诺书约定的行为，本公司将及时向招商银行纪检机构如实举报并提供相关证

据。

7、如本公司(包括所属员工)发生违反法规或本承诺书行为，招商银行有权解除与本公司之间的交易关

系，不承担任何违约责任，同时本公司向招商银行赔偿因被侵害所产生的损失。

　　　　　　　                                      承诺单位（盖章）：广州凯标广告标识有限公

司                 

　　　　　　　                                      法定代表人(或授权代理人)签字：  

                                      日　　期：2024 年 10 月 28 日



关键岗位承诺函

致：招商银行股份有限公司  

我公司已详细阅读 招商银行总部大厦项目标识标牌  招标文件要求，自愿参加上述工程投标，现就项

目管理团队承诺如下：

1、项目管理团队关键人员必须专职，从开工至交付全过程参与项目实施。

2、我司擅自更换关键岗位人员而未通知雇主及代建人的，我司将按合同条款约定承担违约责任。

3、如确因无法控制的原因需要更换关键人员，我司将提前 7 天书面通知雇主及代建人，经雇主及代建人同

意后方可更换，我司确认不因此免除违约责任；新人员（至少提供 2 名）须重新面试，面试通过后方可上岗；在

雇主及代建人批准的新人员未到场或到场后工作移交未完成前，申请更换的关键人员不得离岗，否则按照擅自离

岗进行违约处理。

4、关键管理人员保证在施工阶段常驻现场。离开现场 1 天（含 1 天）以上需经雇主及代建人同意，若擅自

离开现场我司将承担违约责任。

5、更换项目团队关键管理人员，我司须提前 7 天以书面形式通知雇主及代建人并获得雇主及代建人书面同

意后方可更换。雇主及代建人有权对不合适的项目团队人员提出更换，接雇主及代建人书面通知后新成员 7 天内

必须通过面试到岗。

6、现场将配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，接到雇主及代

建人通知后 3 天内我司须将增补人员派驻到岗。

                      承  诺  人：广州凯标广告标识有限公司 （公章） 

                  法定代表人：             （签字或盖章）

                                                      日期：2024 年 10 月 28 日



不使用假冒伪劣产品承诺书

致：招商银行股份有限公司（雇主）

    及华夏幸福基业股份有限公司（代建人）

有关招商银行总部大厦项目标识标牌 程（以下简称‘本工程’），由我司广州凯标广告标识有限公

司（以下简称‘我司/承包人’）承建，特向雇主及代建人作出如下承诺：

我司承诺如下：

1. 我司遵守合同约定或雇主及代建人下发的《乙供物资管理制度》，按规定的品牌、规格、型号、

参数等要求提前组织，提供样板实物、技术规格说明书以及有效的生产企业资信证明文件；并提

供一式四份实物样板(需提供样板的材料设备种类及样板份数根据业主/代建要求执行)作为封样用，

分别存放于雇主、代建人、监理人及我司处；样板验收未通过的，我司负责另行组织直到通过为

止。

2. 由我司负责供应的物资，我司提前提供技术方案，明确所用材料的品牌、型号和使用部位，提供

实物样板和有效的企业资信证明文件报监理人、雇主及代建人审批。如需组织考察，我司提前组

织考察。考察合格后，我司负责填报《乙供材料设备送审表》供雇主及代建人审批。

3. 我司将于本项目办公区域设置样板陈列间，用于存放经验收合格并封样的样板，并安排专人进行

管理。确保样板验收单、出/入库台帐登记等资料及时登记并保存完好；

4. 物资审批通过后，我司确保不进行更换。若因特殊原因必须更换，我司将另报雇主、代建人审批

通过，重新组织材料样板封样，按照合同变更流程批准后，再进行采购。

5. 材料设备进场前，我司负责通知监理人，并填报《工程材料设备报审表》。

6. 若我司供应的物资需现场见证送检的，由我司送检，监理人见证取样，检验所需费用由我司承担；

并选择深圳市计量质量检测研究院、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市建设工程质量

检测中心其中一家作为物资送检检测单位。若所需检测项目上述厂家均不能检测，我司将提前上

报满足资质要求的检测单位报审，经雇主、代建人审核通过后作为增补物资送检检测单位。

7. 对重要材料、构件、设备、设施等物资，必要时，雇主、代建人组织监理、顾问等相关人员到工

厂进行考察、驻厂（场）监造检查和出厂验收。考察、驻厂（场）监造检查及出厂验收团队人员

所产生的相关费用由我司承担。

8. 如我司已进场但未使用的材料质量不合格，我司承诺无条件退场并承担质量

鉴定及返工的一切损失和责任，按指令逾期不退场的，每延期一天，按1万元-5万元/日历天支付

违约金。

9. 如我司将未经报审或不合格材料或未经工程师认可的材料用于工程施工，或使用假冒伪劣产品、

偷工减料、掺杂使假、以假充真、以次充好、利用产品标识进行质量欺诈，一经查实，我司将承担由



此引起的包含返工在内的一切工期及费用上的损失，并承担对应材料金额30%的违约金，以及负责支

付质量鉴定的相关费用；如查实前述行为为故意行为，将承担对应材料金额50%的违约金。

10. 若我司拒绝执行按合同约定品牌采购材料，则雇主有权选择自行供应相关材料或设备，由此产生

的费用由我司承担，并由我司支付违约金，违约金为该部分材料或设备实际采购价格的 20%，并同

时承担工期延误的责任。

合同内有关我司的责任及义务将不会因本承诺书内容而得到任何免除或有所限制，与原合同有矛

盾的，以较严格者为准。

承包人或承包人代表签署及盖章：

广州凯标广告标识有限公司

签署：

盖章：

日期：2024年10月28日
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