

标段编号：2306-440304-04-01-863433001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：香蜜湖北区环国交中心一期市政支路建设项目（即项目东  
北侧市政支路）EPC工程总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：中铁十五局集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院  
有限公司

日期：2024年10月21日

已完工同类项目业绩表（上限 5 项）

| 序号 | 项目名称                      | 合同金额（万元） | 项目概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 竣工时间            | 履约评价 | 证明材料所在资信标文件页码 |
|----|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|
| 1  | 安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段 | 36605.32 | 安宁庄北路位于北京市海淀区，安宁庄北路 2#标段西起智学苑西路，东至京藏高速，项目起止桩号 K0+850 至 K2+619.34，全长 1.769km，合同造价 3.66 亿元，质量标准合格。道路等级为城市主干路，设计速度 50km/h（地下隧道设计速度 40km/h）。主要工程内容：隧道工程（长度 570m，其中闭合框架 379m、下拉槽 191m）、道路（1.769Km）、排水（污水工程分为 WA 和 WB 两条线，全长合计 L=2247.1 米；雨水工程分为 YA 和 YB 两条线，全长合计 L=2920.2 米；再生水管道全长合计 L=1356m）、雨废水泵站（各 1 座）、市政综合管线拆改移专业工程。 | 2023 年 10 月 1 日 | 良好   | 4             |
| 2  | 合肥市北京路（繁华大道～花园大道）改造工程     | 20743.29 | 北京路改造工程范围为繁华大道至花园大道，北至北京路主路上跨繁华大道桥接线的终点（桩号 K2+820），南接花园大道交叉口（桩号 K0+023.5），全长约 2.8Km。本次按规划红线 60m 宽实施，四幅路，标准横断面规模为机动车双向 8 车道。北京路与繁华大道交叉口，设置南北向跨线桥，即北京路主路采用双向 6 车道上跨繁华大道、辅路采用双向 4 车道与繁华大道平交；其中跨线桥南北两侧引桥为预应力混凝土现浇梁，中跨为钢构组装桥，北京路与其他主次干路交叉口，采用平面渠化拓宽处理；北京路与支路相交，支路右进右出接入北京路。本项目涉及道路、桥梁、管线综合、排水、照明、绿化、交通工程等专业，计划建设工期为 360 天。 | 2021 年 12 月 1 日 | 良好   | 16            |
| 3  | 吉安市赣江西岸沿江                 | 32509.34 | 新建沿江路道路施工范围为螺子山北路至规划路的接通还包括新井冈山大桥各匝道的接顺，长度为 2.75 公里；                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021 年 6 月 30 日 | 良好   | 31            |



|   |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |    |
|---|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|
|   | 路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目 |           | <p>全线连接螺子山北路、规划吉庆路、碧园路、新井冈山大桥各匝道、规划安平路，起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+746.893，红线宽度 50 米=2m 人行道+2.5m 单向骑行车道+1.5m 绿化+11.5m 车行道+11.5m 车行道+4.5m 绿化带+4m 双向骑行车道+12.5m 景观用地，路面结构采用沥青混凝土路面。新建滨江公园施工范围为螺湖桥至新井冈山大桥，长度约 3.8 公里，用地面积约 645 亩。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |    |    |
| 4 | 洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交           | 145508.71 | <p>北环路(老 310)与东环路立交。采用全互通式立体交叉。立交层数 5 层，设置匝道 8 条(A~H 匝道)，地面保留信号路口。东环路主线北起瀍涧大道南例，南至陇海铁路，设计长度 494m，红线宽度 54m；主线采用双向六车道，均为高架桥，长度 491m；地面辅道采用双向四车道，长度 494m。北环路(老 G310)主线西起焦柳铁路，东至白马寺收费站，设计长度 2.4km，红线宽度 60~80m；主线采用双向六车道，其中高架桥长度 1643m，路基长度 688m；地面辅道采用双向四车遭，长度 2.2km。瀍涧大道与东环路高架。东环路主线北起瀍涧大道北侧(大杨树村路口)，上跨瀍涧大道，离接北环路(老 310)立交。设计长度 1.6km，红线宽度 54m；主线采用双向六车遭，其中桥梁长度 721m，路基长度 880m；地面辅道采用双向四车道，长度 1.6km。一、桥梁工程：桥梁长度 7661.176m，车行道面积 122654.935m<sup>2</sup>，护栏长度 18350.010m，梁体涂刷面积 198335.506m<sup>2</sup>，伸缩缝 1380.4m，防眩板 2542 块，声屏障 351 块，桩基 1132 根，承台 303 个，墩柱 305 个，支座 741 个，现浇箱梁 60 联，钢箱梁 15 联。二、道路工程：车行道面积 159386.639m<sup>2</sup>；人行道面积 28548.11m<sup>2</sup>，盲道砖长 8592.467m，侧石 32105.018m，树坑侧石 2998.8m；防撞墙 3400.442m，挡土墙 1068.092m。箱涵长度 224.32m。三、排水工程：雨水管道 17060.343m，雨水检查井 320</p> | 2022 年 7 月 28 日 | 良好 | 43 |

|   |                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |    |
|---|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|
|   |                                                       |          | 座。雨水口 766 座,雨水口总篦数 1286 个。污水管道 6668.1m, 污水检查井 226 座。四、电力工程: 缆线廊 3496.7m, 检查井 141 座。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |    |    |
| 5 | 宜春至温汤<br>(宜春大道段) 旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目(勘察、设计、施工一体化总承包) | 21442.50 | <p>宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路(宜春特大桥) K923+636, 1-3m 钢筋混凝土框架涵; 宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路 K964+410, 1-3m 钢筋混凝土框架涵;</p> <p>部分市政道路工程: 宜春大道(K7+220-K7+620 段铁路桥两侧引道; 武功山大道(K0+300-K0+800 段铁路桥两侧引道)。</p> <p>宜春至温汤(宜春大道段) 旅游公路工程、武功山大道拓宽改造工程、宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线涉铁工程的勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及工程施工内容; 宜春大道(k7+220-k7+620) 市政道路改扩建工程全部施工内容和武功山大道(k0+300+k0+800) 施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及全部工程施工内容(含管廊)(不含地方范围内的征地、拆迁工程)</p> | 2023 年<br>1 月 17 日 | 良好 | 53 |

#### 证明材料:

(1) 时间以竣工验收时间或完工时间为准, 提供中标通知书(如有)、合同关键页(应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页)和竣工验收证明(关键页)(首页、验收结论签字页等页面, 合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的, 应提供建设单位开具的有效证明资料)。

(2) 对应业绩的履约评价表(原件扫描件, 有业主公章)。如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的, 不予认可。

注: (1) 提供的业绩不超过 5 项, 超过 5 项取前 5 项。

# 安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

## 中标通知书



中铁十五局集团有限公司：

你方于 2018年08月01日 所递交的 安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程2#标段  
（工程名称）施工投标文件已被我方接收，被确定为中标人。

|      |                                                         |           |             |                                  |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 工程名称 | 安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程2#标段                                |           | 建设规模        | M19支线东至京藏高速，全长1.769公里，按城市主干路标准建设 |
| 建设地点 | 海淀区                                                     |           |             |                                  |
| 中标范围 | 图纸范围内的道路、桥梁、隧道、排水、拆改移及市政公用管线工程                          |           |             |                                  |
| 中标价格 | 小写： <u>366053250.69</u> 元      大写： 叁亿陆仟陆佰零伍万叁仟贰佰伍拾元陆角玖分 |           |             |                                  |
| 中标工期 | 780 日历天                                                 | 计划开工日期    | 2018年08月20日 |                                  |
|      |                                                         | 计划竣工日期    | 2020年10月07日 |                                  |
| 工程质量 | 合格                                                      |           |             |                                  |
| 项目经理 | 宋晓容                                                     | 注册建造师执业资格 | 注册建造师一级     |                                  |
| 备 注  |                                                         |           |             |                                  |

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有）是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



招标人：北京市公联公路联络线有限责任公司  
（盖章单位）

法定代表人：张长（签字或盖章）



2018年08月14日

# 建设工程施工合同

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

发 包 人：北京市公联公路联络线有限责任公司

承 包 人：中铁十五局集团有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

附件一：合同协议书

## 合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

法定代表人：张长缨

法定注册地址：北京市海淀区万寿寺路 18 号

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：张喜胜

法定注册地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

发包人为建设安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

工程地点：北京市海淀区

工程内容：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：京发改〔前期〕【2018】21 号

资金来源：政府投资（地方）

### 二、工程承包范围

承包范围：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

计划开工日期：2018 年 08 月 20 日

计划竣工日期：2020 年 10 月 07 日

工期总日历天数 780 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

#### 六、签约合同价

金额（大写）：叁亿陆仟陆佰零伍万叁仟贰佰伍拾元陆角玖分（人民币）

（小写）¥：366053250.69 元

其中：安全文明施工费：17057672.72 元

建筑垃圾运输处置费：14042863.51 元

暂列金额（除税）：0 元

专业工程暂估价（除税）：11663636.36 元

.....

#### 七、承包人项目经理：

姓名：宋晓容； 职称：教授级高级工程师；

身份证号：130103196609120020； 建造师执业资格证书号：00172343；

建造师注册证书号：沪 111070915024。

建造师执业印章号：沪 111070915024。

安全生产考核合格证书号：沪建安 B（2017）0086789。

#### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式叁份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章） 承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人或其  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字） 法定代表人或其  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2018年08月14日

2018年08月14日

签约地点：\_\_\_\_\_北京市\_\_\_\_\_



## 合同签订备案表

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 备 案                                                                                      |                 |
| 京第                                                                                       | F0SG201800242 号 |
| 经办人:  | 2018-09-27      |

项目编号: F0SG201800242

|                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                | 安宁庄北路(上地西路~京藏高速)道路工程2#标段                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 建设地点                                                                                                                                                                                | 海淀区                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 合同标的                                                                                                                                                                                | ¥: 366053250.69 元 大写 叁亿陆仟陆佰零伍万叁仟贰佰伍拾元陆角玖分 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 发包方式及合同订立情况                                                                                                                                                                         | √                                         | 招标发包                                                                                                                                                                              | 本工程 ( <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 ) 招标已完成, 根据发包人于 2018 年 08 月 14 日签发的中标通知书, 以及招标文件和中标人的投标文件, 该项合同已签订, 现报送备案。 |
|                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                  | 直接发包                                                                                                                                                                              | 本工程 ( <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 ) 合同已签订, 现报送备案。                                                                       |
| 报 送 单 位                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 发 包 人: 北京市公路联络线有限责任公司<br><br>地 址:<br>邮政编码:<br><div style="text-align: right;">2018年 09月 21日</div> |                                           | 承 包 人: 中铁十五局集团有限公司<br><br>地 址:<br>邮政编码:<br><div style="text-align: right;">2018年 09月 21日</div> |                                                                                                                                                     |
| 申办人                                                                                                                                                                                 | 发包人:                                      |                                                                                                                                                                                   | 联系电话                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     | 承包人:                                      |                                                                                                                                                                                   | 联系电话                                                                                                                                                |

说明: 1、本表一式三份, 招标办一份, 发包人一份, 承包人一份。

2、施工合同备案时, 申办人应同时提交发包人通过施工合同管理信息系统进行网上数据申报时自动生成的《施工合同网上数据申报表》(一式三份)。

北京市建设工程招标投标管理办公室制



安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2# 标段合同段

项目经理变更协议

发包人：北京市公联公路联络线有限责任公司

承包人：中铁十五局集团有限公司

依照发包人与承包人于 2018 年 8 月 14 日签订的《安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2# 标段》建设施工合同（合同备案号京第 F0SG201800242 号）达成如下协议：

- 一、发包人同意承包人由于工作需要，将项目经理宋晓容同志变更为侯现义同志，替换的侯现义资质、业绩和信誉不低于被替换的宋晓容；
- 二、本协议一式十一份，双方各执五份，送主管部门备案一份；
- 三、本协议自双方签字盖章，且经北京市相关政府主管部门备案后有效。

发包人（盖章）

法定代表人：



年 月 日


承包人（盖章）

法定代表人：



年 月 日

北京市公联公司建设工程  
施工单位项目经理变更申请表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |       |      |        |       |               |             |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|-------|---------------|-------------|----|----|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 安宁庄北路（上地西路~京藏高速）道路工程 |       |      |        | 合同号   | F0SG201800242 |             |    |    |
| 申请单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中铁十五局集团有限公司          |       |      | 联系人    | 殷正昂   | 联系电话          | 02166119087 |    |    |
| 申请单位注册地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上海市静安区共和新路 666 号     |       |      |        |       |               |             |    |    |
| 现任职人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 宋晓容                  | 担任岗位  | 项目经理 | 专业技术职称 | 高级工程师 | 上岗证书          | 一级建造师       | 年龄 | 55 |
| 拟任职人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 侯现义                  | 拟担任岗位 | 项目经理 | 专业技术职称 | 高级工程师 | 上岗证书          | 一级建造师       | 年龄 | 46 |
| <p>变更原因及拟任职人员类似工程业绩：由于宋晓容因工作调整，为全面履行合同，更好的服务业主，经公司决定项目经理变更为侯现义。</p> <p>拟任职人员类似工程主要业绩：<br/>           中铁十五局集团哈西铁路货场小区项目，担任项目经理；<br/>           中铁十五局集团中央党校房建项目，担任项目经理；<br/>           中铁十五局集团安宁庄北路道路工程项目，担任常务经理。</p> <p>申请单位法定代表人（签字、盖章）： 日期：2021.9.10</p> |                      |       |      |        |       |               |             |    |    |
| <p>监理单位审批意见：<br/> <br/>           总监理工程师（签字、盖章）： 日期：2021.9.15</p>                                                                                                      |                      |       |      |        |       |               |             |    |    |
| <p>指挥部审批意见：<br/> <br/>           现场指挥（签字）： 指挥部负责人（签字、盖章）： 日期：2021.9.16</p>          |                      |       |      |        |       |               |             |    |    |
| <p>主管领导审批意见：<br/>           主管领导（签字）： 日期：</p>                                                                                                                                                                                                             |                      |       |      |        |       |               |             |    |    |
| <p>备案部门：<br/>           项目管理部： 日期：2021.10.19<br/>           计划合同部： 日期：2021.10.19</p>                                                                                   |                      |       |      |        |       |               |             |    |    |

备注：本申请表一式五份，申报单位、监理单位、指挥部、计划合同部、项目管理部各留一份。

| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录<br>(表C8-1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |              | 编号                    |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 工程名称                         | 安宁庄北路（上地西路-京藏高速）道路工程<br>(K0+850-K2+619)-隧道工程                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |              | 工程造价                  | 20714.27 万元  |
| 施工单位                         | 中铁十五局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |              | 项目经理                  | 侯现义          |
| 施工单位技术负责人                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 李文兵                                                                       |              | 项目技术负责人               | 李启峰          |
| 监理单位                         | 北京四方工程建设监理有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |              | 总监理工程师                | 杨孟霖          |
| 结构类型                         | 沥青混凝土                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开工日期                                                                      | 2018年10月1日   | 完工日期                  | 2023 年10月1日  |
| 验收范围和数量                      | 验收范围包括：下拉槽段（K1+249-K1+440）、 <u>闭合框架段（K0+869.5-K1+249）、废水泵站</u> 。<br>工程数量：（1）主体结构：下拉槽总长191m，宽23.2m；闭合框架长379.5m，宽22.5m-23.9m。<br>（2）围护桩：φ1000mm，504根；φ1200mm，90根；φ1500mm，91根。（3）防水层：防水卷材25601.27㎡。（4）排水沟300*400mm，1253m。（5）电缆沟740*640mm，1253m；300*540mm，1253m。（6）防火涂料18680，67㎡。（7）防火平开门1扇。 |                                                                           |              |                       |              |
| 序号                           | 项 目                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 验 收 记 录<br>(施工单位填写)                                                       |              | 验收结论<br>(监理或建设单位填写)   |              |
| 1                            | 分部工程                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求                                                  |              | 经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准 |              |
| 2                            | 质量控制资料核查                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 共 7 项，经审查符合要求 7 项。                                                        |              | 质量控制资料经核查符合有关规范要求     |              |
| 3                            | 安全和主要使用功能核查结果                                                                                                                                                                                                                                                                            | 共核查 1 项，符合要求 1 项。                                                         |              | 安全和主要使用功能核查符合有关规范要求   |              |
| 4                            | 安全和主要使用功能抽查结果                                                                                                                                                                                                                                                                            | 共抽查 1 项，符合要求 1 项，其中经处理后符合要求 0 项。                                          |              | 安全和主要使用功能核查符合有关规范要求   |              |
| 5                            | 观感质量验收                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 0 项。                                               |              | 观感质量验收良好              |              |
| 6                            | 综合验收结论<br>(建设单位填写)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 验收组对竣工资料进行核查符合规定要求，工程施工各环节的验收程序及人员资格符合标准规定的要求，工程实体质量符合设计文件及相关标准规定，竣工验收合格。 |              |                       |              |
| 参加验收单位                       | 建设单位<br>(公章)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 勘察单位<br>(公章)                                                              | 设计单位<br>(公章) | 施工单位<br>(公章)          | 监理单位<br>(公章) |
|                              | 单位(项目)负责人:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位(项目)负责人:                                                                | 单位(项目)负责人:   | 单位负责人:<br>(或项目经理)     | 总监理工程师:      |
| 竣工验收日期                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |              |                       | 年 月 日        |
| 备注                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |              |                       |              |



| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录<br>(表C8-1) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 编号                    |              |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 工程名称                         |                    | 安宁庄北路（上地西路-京藏高速）道路工程<br>(K0+850-K2+619)-雨水工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 工程造价                  | 1810.96 万元   |
| 施工单位                         |                    | 中铁十五局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 项目经理                  | 侯现义          |
| 施工单位技术负责人                    |                    | 李文兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 项目技术负责人               | 李启峰          |
| 监理单位                         |                    | 北京四方工程建设监理有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 总监理工程师                | 杨孟霖          |
| 结构类型                         | 钢筋混凝土管/砌体方沟        | 开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018年10月1日   | 完工日期                  | 2023年10月1日   |
| 验收范围和数量                      |                    | 验收范围包括：K0+850-K2+619范围内YA、YB段雨水工程、雨水泵站。<br>混凝土模块砌体方沟W*H=2000*1940 304.5m；混凝土模块砌体方沟W*H=2800*1940 34.4m；混凝土模块砌体方沟W*H=3600*1940 484.7m；；混凝土模块双孔砌体方沟W*H=2*3000*1940 532.2m；混凝土管DN600 47.5m；混凝土管DN700 25m；混凝土管DN800 103.3m；混凝土管DN900 187.5m；混凝土管DN1000 298.2m；混凝土管DN1200 55m；混凝土管DN1600 233m；混凝土管DN1800 360.4m。12S522-21检查井10座；12S522-33检查井27座；12S522-49检查井7座；12S522-61检查井3座；06SMS201-3-59检查井4座；06SMS201-3-61检查井1座；09SMS202-1-138检查井1座；09SMS202-1-59检查井17座；09SMS202-1-127检查井5座；09SMS202-1-90检查井1座；09SMS202-1-177检查井1座；双孔方沟检查井16座。双篦雨水口66座；三篦雨水口 4座；四篦雨水口6座；十篦雨水口1座；十二篦雨水口1座。 |              |                       |              |
| 序号                           | 项 目                | 验 收 记 录<br>(施工单位填写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 验收结论<br>(监理或建设单位填写)   |              |
| 1                            | 分部工程               | 共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准 |              |
| 2                            | 质量控制资料核查           | 共 7 项，经审查符合要求 7 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 质量控制资料经核查符合有关规范要求     |              |
| 3                            | 安全和主要使用功能核查结果      | 共核查 1 项，符合要求 1 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 安全和主要使用功能核查符合有关规范要求   |              |
| 4                            | 安全和主要使用功能抽查结果      | 共抽查 1 项，符合要求 1 项，其中经处理后符合要求 0 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 安全和主要使用功能核查符合有关规范要求   |              |
| 5                            | 观感质量验收             | 共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 0 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 观感质量验收良好              |              |
| 6                            | 综合验收结论<br>(建设单位填写) | 验收组对竣工资料进行核查符合规定要求，工程施工各环节的验收程序及人员资格符合标准规定的要求，工程实体质量符合设计文件及相关标准规定，竣工验收合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |              |
| 参加验收单位                       | 建设单位<br>(公章)       | 勘察单位<br>(公章)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设计单位<br>(公章) | 施工单位<br>(公章)          | 监理单位<br>(公章) |
|                              | 单位(项目)负责人:         | 单位(项目)负责人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位(项目)负责人:   | 单位负责人:<br>(或项目经理)     | 总监理工程师:      |
| 竣工验收日期                       |                    | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |              |
| 备注                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |              |

| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录<br>(表C8-1) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 编号                    |              |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 工程名称                         |                    | 安宁庄北路（上地西路-京藏高速）道路工程<br>(K0+850-K2+619)-雨水工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 工程造价                  | 1810.96 万元   |
| 施工单位                         |                    | 中铁十五局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 项目经理                  | 侯现义          |
| 施工单位技术负责人                    |                    | 李文兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 项目技术负责人               | 李启峰          |
| 监理单位                         |                    | 北京四方工程建设监理有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 总监理工程师                | 杨孟霖          |
| 结构类型                         | 钢筋混凝土管/砌体方沟        | 开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018年10月1日   | 完工日期                  | 2023年10月1日   |
| 验收范围和数量                      |                    | 验收范围包括：K0+850-K2+619范围内YA、YB段雨水工程、雨水泵站。<br>混凝土模块砌体方沟W*H=2000*1940 304.5m；混凝土模块砌体方沟W*H=2800*1940 34.4m；混凝土模块砌体方沟W*H=3600*1940 484.7m；；混凝土模块双孔砌体方沟W*H=2*3000*1940 532.2m；混凝土管DN600 47.5m；混凝土管DN700 25m；混凝土管DN800 103.3m；混凝土管DN900 187.5m；混凝土管DN1000 298.2m；混凝土管DN1200 55m；混凝土管DN1600 233m；混凝土管DN1800 360.4m。12S522-21检查井10座；12S522-33检查井27座；12S522-49检查井7座；12S522-61检查井3座；06SMS201-3-59检查井4座；06SMS201-3-61检查井1座；09SMS202-1-138检查井1座；09SMS202-1-59检查井17座；09SMS202-1-127检查井5座；09SMS202-1-90检查井1座；09SMS202-1-177检查井1座；双孔方沟检查井16座。双篦雨水口66座；三篦雨水口 4座；四篦雨水口6座；十篦雨水口1座；十二篦雨水口1座。 |              |                       |              |
| 序号                           | 项 目                | 验 收 记 录<br>(施工单位填写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 验收结论<br>(监理或建设单位填写)   |              |
| 1                            | 分部工程               | 共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准 |              |
| 2                            | 质量控制资料核查           | 共 7 项，经审查符合要求 7 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 质量控制资料经核查符合有关规范要求     |              |
| 3                            | 安全和主要使用功能核查结果      | 共核查 1 项，符合要求 1 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 安全和主要使用功能核查符合有关规范要求   |              |
| 4                            | 安全和主要使用功能抽查结果      | 共抽查 1 项，符合要求 1 项，其中经处理后符合要求 0 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 安全和主要使用功能核查符合有关规范要求   |              |
| 5                            | 观感质量验收             | 共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 0 项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 观感质量验收良好              |              |
| 6                            | 综合验收结论<br>(建设单位填写) | 验收组对竣工资料进行核查符合规定要求，工程施工各环节的验收程序及人员资格符合标准规定的要求，工程实体质量符合设计文件及相关标准规定，竣工验收合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |              |
| 参加验收单位                       | 建设单位<br>(公章)       | 勘察单位<br>(公章)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设计单位<br>(公章) | 施工单位<br>(公章)          | 监理单位<br>(公章) |
|                              | 单位(项目)负责人:         | 单位(项目)负责人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位(项目)负责人:   | 单位负责人:<br>(或项目经理)     | 总监理工程师:      |
| 竣工验收日期                       |                    | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |              |
| 备注                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |              |

## 业绩证明

安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段由中铁十五局集团有限公司承建，该项目地处于北京市海淀区，安宁庄北路 2#标段西起智学苑西路，东至京藏高速，项目起止桩号 K0+850 至 K2+619.34，全长 1.769km，合同造价 3.66 亿元。道路等级为城市主干路，设计速度 50km/h（地下隧道设计速度 40km/h）。

包含了隧道工程(长度 570m，其中闭合框架 379m、下拉槽 191m)、道路(1.769Km)、排水(污水工程分为 WA 和 WB 两条线，全长合计 L=2247.1 米;雨水工程分为 YA 和 YB 两条线，全长合计 L=2920.2 米;再生水管道全长合计 L=1356m)、雨废水泵站(各 1 座)、市政综合管线拆改移专业工程。

本项目开竣工时间为 2018 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 1 日。该单位就本项目合同履约和人员履约情况良好，质量合格。

特此证明！

北京市公联公路联络线有限责任公司

2023 年 10 月 25 日







公开·公正·公信

安徽合肥公共资源交易中心

# 中 标 通 知 书

合肥市公共资源交易监督管理局监制

代理机构联系方式：

单位：安徽诚信项目管理有限公司

邮编：230601

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区

（徽州大道与南京路交口）

项目联系人：沈 工

联系电话：0551-66223927

传 真：0551-66223654

网址：<http://www.abggzyjt.com>

# 中标通知书

编号: HFZTB-GC-2018-009584

中铁十五局集团有限公司：  
你单位于 北京路（繁华大道-花园大道）改造工程 项目（项目编号： 2018GFCZ0365 ）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民币）贰亿柒仟柒佰叁拾叁万玖仟玖佰陆拾贰元肆角伍分 元（大写）。中标工期 360 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。  
请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

|       |                    |       |      |              |
|-------|--------------------|-------|------|--------------|
| 工程名称: | 北京路（繁华大道-花园大道）改造工程 |       |      |              |
| 工程地点: | 滨湖区北京路             |       |      |              |
| 结构层次: | /                  | 建筑面积: | /    |              |
| 预算价:  | 36592.85万          | 元     | 中标价: | 207432962.45 |
| 项目经理: | 严兆华                |       |      |              |
| 开工日期: | /                  |       |      |              |
| 中标范围: | （具体以开工令为准）         |       |      |              |
|       | 图纸、招标文件、清单约定的所有内容  |       |      |              |

招标代理机构：（盖章）  
2018年12月5日  
业务专用章

安徽合肥公共资源交易中心：（盖章）  
2018年12月5日

## 重要提示：

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行施工合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

## 附则：

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；
- 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；
- 3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；
- 4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：  
(1) 合同原件  
(2) 履约保证金等各种担保（复印件）

招标人：（盖章）  
2018年12月5日



(GF—2017—0201)

正本

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合肥城建投资控股有限公司

承包人(全称): 中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北京路(繁华大道-花园大道)改造工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 北京路(繁华大道-花园大道)改造工程。

2. 工程地点: 合肥市包河区。

3. 工程立项批准文号: 合发改投资(2017)918号。

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 土石方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程以及线缆管廊工程等。

6. 工程承包范围: 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容及需乙方完成的其他工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。(具体时间按开工令执行)

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: 360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准,确保“安徽省级文明示范工地”和“黄山杯”。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为:

人民币(大写): 贰亿零柒佰肆拾叁万贰仟玖佰陆拾贰元肆角伍分 (¥207432962.45元);

其中:

#### (1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);



(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟万元 (¥ 10000000 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 严兆华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日签订。

十、签订地点

本合同在合肥市建投大厦签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾叁份，其中，正本贰份，副本壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本伍份，承包人执正本壹份，副本伍份，备案壹份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：合肥市滨湖新区武汉路229号

邮政编码：230601

法定代表人：蒋业超

委托代理人：

电 话：0551-65887013

传 真：0551-65887013

电子信箱：

开户银行：徽商银行合肥蜀山支行

账 号：2371012080074140

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：上海市静安区共和新路666号

邮政编码：200040

法定代表人：张喜胜

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



0246196

# 工程竣工验收报告



工程名称: 合肥市北京路(繁华大道~花园大道)改造项目

竣工日期: 2021.12.31

验收组织单位 (章)



合肥市建设委员会印制



搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

# 一、工程概况

0246196

|         |                      |          |                               |
|---------|----------------------|----------|-------------------------------|
| 工程名称    | 合肥市北环路(繁华大道~花园大道)改造  | 工程地点     | 合肥市包河区北环路                     |
| 建筑面积    | 2800 m <sup>2</sup>  | 工程造价     | 20743.296 万元                  |
| 结构类型    |                      | 层数       | 地上: 层<br>地下: 层                |
| 规划许可证号  | 340100201800049      | 施工许可证号   | 3401111712140202-SX-002       |
| 开工日期    | 2019年1月18日           | 竣工日期     | 2021年12月01日                   |
| 建设单位    | 合肥城建投资控股有限公司         | 法定代表人    | 蒋业超                           |
| 单位地址    | 合肥市滨湖新区武汉路224号       | 项目负责人    | 林山峰                           |
| 勘察单位    | 安徽工程勘察院              | 资质等级     | 工程勘察·综合类甲级                    |
| 设计单位    | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 资质等级     | 工程设计·综合类甲级                    |
| 施工总包单位  | 中铁十五局集团有限公司          | 资质等级及证书号 | 施工·施工总承包·公路·铁路工程特级 D131003223 |
| 法定代表人   | 张喜胜                  | 项目经理及证书号 | 严兆华 00175156                  |
| 分包单位    |                      | 资质等级及证书号 |                               |
| 分包单位    |                      | 资质等级及证书号 |                               |
| 分包单位    |                      | 资质等级及证书号 |                               |
| 监理单位    | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司    | 资质等级及证书号 | 工程监理·综合类 E134001484           |
| 法定代表人   | 戎刚                   | 总监及岗位证书号 | 汤伟干 34004353                  |
| 施工图审查机构 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司    | 资质等级及证书号 | 施工图审查·一类 11.3101              |
| 监督机构    | 合肥市建筑质量安全监督站         | 监督注册号    | 3401018002                    |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 姓 名 | 工作单位                 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------|------|
| 组 长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 林峰  | 合肥城建投资控股有限公司         | 项目负责人   | 林峰   |
| 副组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |         |      |
| 成 员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 汤伟开 | 安徽省公路工程质量监理有限公司      | 总监理工程师  | 汤伟开  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平亚州 | 合肥市综合管廊投资运营有限公司      | 项目负责人   | 平亚州  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 隋发宝 | 上海市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 项目负责人   | 隋发宝  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平兆华 | 中铁十五局集团有限公司          | 项目负责人   | 平兆华  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 王昌奇 | 安徽工程勘察院              | 项目负责人   | 王昌奇  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 疏刚  | 合肥市建设工程质量监督中心有限责任公司  | 项目负责人   | 疏刚   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |         |      |
| 建设单位项目负责人:<br>建设单位法定代表人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |         |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>3401110461871</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3401030195979</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>(单位公章)</p>  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>2022年3月29日</p> </div> |     |                      |         |      |
| 提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |         |      |



### 三、验收结果

0246196

验收意见:

经验收组共同验收,工程设计图纸和合同约定的工程量已完成,施工质量符合国家施工质量有关规范、强制性标准,满足设计图纸要求。

本工程各分部经验收全部合格,质量资料完整,安全和工程符合施工质量验收规范,满足使用功能,观感质量好。工程质量等级“合格”。

同意验收

验收结论和质量等级:


合格


| 建设单位                                                                                                                                                                                                           | 监理单位                                                                                                                                                                                             | 设计单位                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工单位                                                                                                                                                                                                 | 勘察单位                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>蒋业超</b><br>法人代表<br>2022年3月29日 | <br><br>法人代表<br>2022年3月29日 | <br><br><br>法人代表<br>2022年3月29日 | <br><br>法人代表<br>2022年3月29日 | <br><br><br>法人代表<br>2022年3月29日 |



#### 四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)





## 合同、人员履约情况证明

兹证明施工单位（名称）中铁十五局集团有限公司承接过我建设单位的合肥市北京路（繁华大道～花园大道）改造工程建设项目（项目名称）。本项目开竣工时间为2019年1月18日-2021年12月1日。该单位合同履行情况良好，合同履行率达到100%。人员履约记录优良，守信守约，表现优异。履约情况如下：

项目经理：严兆华（2019.01.18-2021.12.01）

项目总工：杨乐绪（2019.01.18-2021.12.01）






吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目

# 中 标 通 知 书

项目编号：赣建吉市招字【2018】施 81 号

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                     |               |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 招标人               | 吉安市市政设施管护处                                                                                                                                                                                                                          |                              |                     |               |                    |
| 中标单位              | 中铁十五局集团有限公司、浙江城建规划设计院有限公司联合体                                                                                                                                                                                                        |                              |                     |               |                    |
| 招标代理机构            | 江西银信工程造价咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                      |                              |                     |               |                    |
| 工程名称              | 吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目                                                                                                                                                                                               |                              |                     |               |                    |
| 工程地点              | 吉安市中心城区吉安市中心城区赣江西岸螺湖桥至新井冈山大桥                                                                                                                                                                                                        |                              |                     |               |                    |
| 中标范围              | <p>(1) 设计招标范围：以招标人提供的滨江公园设计任务书为依据进行滨江公园的方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)及施工过程中后续服务(含图审报告后期设计变更的全部内容)等，滨江公园设计费(固定报价)为 257 万元(沿江路北延道路工程施工图设计已由招标人另行发包)。</p> <p>(2) 采购范围：项目施工图纸范围内的所有材料(设备)采购内容。</p> <p>(3) 施工招标范围：项目施工图纸范围内的所有施工内容。</p> |                              |                     |               |                    |
| 工程规模              | 新建赣江西岸沿江路(螺子山北路至新井冈山大桥北匝道段)，道路全长 2.5 公里，道路红线宽 50 米，新建滨江公园(螺湖桥至新井冈山大桥段)，用地面积约 645 亩。                                                                                                                                                 |                              | 工程投资                | 总投资约 36000 万元 |                    |
| 项目设计负责人           | 邵卫峰                                                                                                                                                                                                                                 | 注册专业及等级                      | 风景园林/高级工程师          | 注册编号          | G3300251780        |
| 项目经理              | 王迎旭                                                                                                                                                                                                                                 | 注册专业及等级                      | 市政/一级建造师            | 注册编号          | 沪 111070915025     |
| 中标主要条件            | 中标价                                                                                                                                                                                                                                 | 32509.34 万元                  |                     | 其中            | 勘察费为：/             |
|                   | 总承包工期                                                                                                                                                                                                                               | 总工期 540 天                    |                     |               | 设计费为：257 万元        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                     |               | 工程施工费为：32252.34 万元 |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                  | 设计要求的质量标准：合格<br>施工要求的质量标准：合格 |                     |               | 其他费用为：/            |
| 建设单位：<br>(盖章)     |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 勘察费为：/              |               |                    |
| 法定代表人：<br>(签字或盖章) |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 设计费为：257 万元         |               |                    |
| 年 月 日             |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 工程施工费为：32252.34 万元  |               |                    |
| 年 月 日             |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 其他费用为：/             |               |                    |
| 年 月 日             |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 工程设计周期：/            |               |                    |
| 年 月 日             |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 工程施工工期：/            |               |                    |
| 年 月 日             |                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 工程规模以施工图设计文件审查报告书为准 |               |                    |

合同协议书：





## 第一部分 合同协议书

发包人(全称) 吉安市市政设施管护处

承包人(全称) 中铁十五局集团有限公司、浙江城建规划设计院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目工程设计施工总承包事宜经协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)

总承包项目

工程批准、核准或备案文号: 吉市发改投资字【2018】64号

工程内容及规模: 新建赣江西岸沿江路(螺子山北路至新井冈山大桥北匝道段),道路全长2.5公里,道路红线宽50米,工程估算投资约16100万元;新建滨江公园(螺湖桥至新井冈山大桥段),用地面积约645亩,工程估算投资约19900万元,本项目总投资约36000万元。

工程所在省市详细地址: 吉安市中心城区赣江西岸螺湖桥至新井冈山大桥

工程承包范围: (1)设计招标范围:以招标人提供的滨江公园设计任务书为依据进行滨江公园的方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)及施工过程中后续服务(含图审报告后期设计变更的全部内容)等,滨江公园设计费(固定报价)为257万元(沿江路北延道路工程施工图设计已由招标人另行发包)。(2)采购范围:项目施工图纸范围内的所有材料(设备)采购内容。(3)施工招标范围:项目施工图纸范围内的所有施工内容。

### 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

发包人提供的设计方案

### 三、主要日期

施工开工日期(计划日期): 2019年3月26日

工程竣工日期(计划日期): 2020年9月19日

工程总工期为540天,具体的开工日期以滨江公园设计方案批准日为准。

### 四、工程质量标准

工程设计质量标准： 合格

工程施工质量标准： 合格

#### 五、合同价格和付款货币

合同价格暂定为人民币（大写）：叁亿贰仟伍佰零玖万叁仟肆佰元（小写金额：325093400元），其中包含设计固定费费用人民币 257 万元（大写：贰佰伍拾柒万元整）。

#### 六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 七、未经事宜，双方以补充协议书予以明确。

#### 八、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字、盖章。

#### 九、合同份数

本合同正本一式：肆份，合同副本一式：壹拾贰份。合同双方应持的正本份数：贰份，副本份数：陆份。

发包人：吉安市市政设施管护处

（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

敏胡  
印慧

企业组织机构代码：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立时间：2019年5月29日

合同订立地点：吉安市市政设施管护处

承包人：中铁十五局集团有限公司、浙江城建规划设计院有限公司

（公章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

海盛  
印鑫

企业组织机构代码：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：



补充协议

GF-2011-0216

正本

吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工  
(EPC) 总承包项目合同补充协议

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 补充协议

发包人（全称）：吉安市市政设施管护处

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工（EPC）总承包项目施工事项协调一致，订立本补充协议。

### 一、工程概况：

工程名称：吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工（EPC）

#### 总承包项目

工程地点：吉安市中心城区赣江西岸螺湖桥至新井冈山大桥

工程内容：新建赣江西岸沿江路（骡子山北路至新井冈山大桥北匝道），道路全长 2.5 公里。

### 二、工程承包范围

工程承包内容：（1）设计招标范围：以招标人提供的滨江公园设计任务书为依据进行并将公园的方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计（含施工图预算）及施工过程中后续服务（含图审报告后期设计变更的全部内容）等，滨江公园设计费（固定报价）为 257 万元（沿江路北延道路工程施工图设计已由招标人另行发包）。（2）采购范围：项目施工图纸范围内的所有材料（设备）采购内容。（3）施工招标范围：项目施工图纸范围内的所有施工内容。

### 三、合同工期

开工日期：2019 年 3 月 26 日

竣工日期：2020 年 9 月 19 日

工程总工期为 540 天，具体开工日期以滨江公园设计方案批准日为准。

### 四：质量要求



工程质量标准：合格工程

五、合同价款

金额（小写）：根据原合同，合同总价为暂定价，合同价以市财政评审预算为准。  
现根据市财政评审价调整合同总价为 374684291.27 元。（本合同价款仅为支付工程进度款的依据，结算金额以竣工决算为准）。

金额（大写）：叁亿柒仟肆佰陆拾捌万肆仟贰佰玖拾壹元贰角柒分

六、工程计价依据：工程计价执行原合同。

七、结算方式

设计施工图纸、工程变更单、工程签证单、工程计量会议纪要。

八、工程款支付

关于总价合同计量的约定：按工程形象付款，在施工期间每月25日前承包人提交已完工程量报告，次月5日前发包人按经监理工程师和发包人核定的已完工程量的70%支付；工程竣工验收后，发包人付至市财政决算评审价的85%；工程竣工决算经审计后付至决算审计价的97%；留工程决算审计结果的3%作质量保修金，保修期满发包人付清工程余款（不计息，每次付款均代扣代缴税金）。其中：园林绿化质保期二年（从工程竣工验收合格后开始起算），当质保期满且所有乔木灌木等苗木必须包栽包活后则支付相应质量保修金。

进度款=经监理工程师和发包人核定的已完工程造价×（1-6%）×70%

九、本合同作为“吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工（EPC）总承包项目工程施工合同”的补充合同，与主合同具有同等法律效力。其他事项参考原合同相应条款。

十、合同生效

本合同自双方单位盖章起生效。本合同正本一式：肆份，合同副本一式：壹



拾贰份。合同双方应持的正本份数：贰份，副本份数：陆份。

发包人：吉安市市政设施管护处

(公章)



承包人：中铁十五局集团有限公司

(公章)



法定代表人或其授权代表：

(签字)

周修喜

法定代表人或其授权代表：

(签字)

合同订立时间：2022年1月19日

合同订立地点：吉安市市政设施管护处

交（竣）工验收证书：

## 工程竣工验收报告

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------|
| 工程名称             | 吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 监督注册号  |                   |
| 结构类型             | 道路工程、箱涵工程、道路排水工程、交通工程、照明工程及附属工程等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 建筑面积   | K0+030~K0+746.893 |
| 开工日期             | 2019 年 8 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 竣工验收日期 | 2021 年 6 月 30 日   |
| 验收内容             | <p>工程概况：</p> <p>道路工程：桩号 K0+030~K0+746.893。</p> <p>箱涵工程：共设两道分别为：中心桩号 K0+405，净跨径 6.0 米，净高 6.0 米的双孔箱涵、全长 62 米，中心桩号 K0+750.952，净跨径 6.0 米，净高 4.0 米的单孔箱涵，全长 86 米。</p> <p>雨水管道工程：DN2000II 级混凝土管 58m，DN1800II 级混凝土管 82m，DN1500II 级混凝土管 768m，DN1200II 级混凝土管 1419m，DN1000II 级混凝土管 1377m，DN800II 级混凝土管 1705m，DN400II 级混凝土管 563m，DN600II 级混凝土管 44m，FRPEDN300 双壁符合管 115m，各类雨水检查井 135 座，沉泥井 189 座，八字形排出口 4 座，单篦雨水口 10 座，双篦雨水口 160 座，多篦雨水口 10 座。</p> <p>污水管道工程：DN1000K9 球墨铸铁管 2316m，DN600K9 球墨铸铁管 46m，DN500K9 球墨铸铁管 196m，DN400K9 球墨铸铁管 163m，各类污水检查井 58 座，沉泥井 13 座。</p> <p>尾水管道工程：DN1800II 级混凝土管 2320m，DN1800 球墨铸铁管 120m，各类雨水检查井 148 座，八字形排出口 1 座。</p> <p>照明工程：6 米高庭院灯 153 支，12 米高路灯 27 支，12+6 米高路灯 54 支，10+6 米高路灯 23 支，10+10 米高路灯 35 支，12 米高泛光灯 9 支，各型号电缆 8482 米。</p> <p>交通工程：标线为 6671 m<sup>2</sup>；各标志牌为 77 套（具体以工程量清单为准）。</p> <p>工程质量保证资料和工程技术资料基本齐全，分部、分项工程质量验收合格，单位工程观感质量检查合格</p> <p>实物质量：</p> <p>符合设计要求及验收标准，能满足结构安全及使用功能</p> |              |        |                   |
| 验收结论             | 本工程综合评定为合格工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                   |
| 施工单位：中铁十五局集团有限公司 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                   |
| 项目经理：王旭旭         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 技术负责人：肖四飞    |        |                   |
| 勘察单位：钟祥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 设计单位：钟祥      |        |                   |
| 项目负责人：钟祥         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目负责人：钟祥     |        |                   |
| (公章)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (公章)         |        |                   |
| 监理单位：项目总监理工程师：钟祥 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建设单位：项目法人：钟祥 |        |                   |
| (公章)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (公章)         |        |                   |

本表一式六份，签字盖章一份质量监督站。

## 工程竣工验收报告

|                              |                                                                |                           |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 工程名称                         | 吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程                                            | 监督注册号                     |                 |
| 结构类型                         | 道路工程、箱涵工程、道路排水工程、交通工程、照明工程及附属工程等                               | 建筑面积                      | 道路全长 2.75 公里    |
| 开工日期                         | 2019 年 8 月 7 日                                                 | 竣工验收日期                    | 2021 年 6 月 30 日 |
| 验收内容                         | <p>工程概况：<br/>桥梁工程、给水排水工程、服务用房工程、园林绿化、钢结构及附属工程（具体以工程量清单为准）。</p> |                           |                 |
|                              | <p>工程质量保证资料和工程技术资料基本齐全，分部、分项工程质量验收合格，单位工程观感质量检查合格</p>          |                           |                 |
|                              | <p>实物质量：<br/>符合设计要求及验收标准，能满足结构安全及使用功能</p>                      |                           |                 |
| 验收结论                         | 本工程综合评定为合格工程                                                   |                           |                 |
| <p>施工单位：中铁十五局集团有限公司</p>      |                                                                |                           |                 |
| <p>项目经理：王江九</p>              |                                                                | <p>技术负责人：周海</p>           |                 |
| <p>勘察单位：<br/>项目负责人：钟永</p>    |                                                                | <p>设计单位：<br/>项目负责人：周海</p> |                 |
| <p>监理单位：<br/>项目总监理工程师：钟永</p> |                                                                | <p>建设单位：<br/>项目法人：周海</p>  |                 |

本表一式六份，签字盖章一份质量监督站。



## 工程业绩证明

中铁十五局集团有限公司中标承担了吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目施工任务。

主要工作量:道路工程:桩号 K0+030~K0+746.893。箱涵工程:共设两道分别为:中心号 K0+405,净跨径 6.0 米,净高 6.0 米的双孔箱涵、全长 62 米,中心桩号 K0+750.952,净跨径 6.0 米,净高 4.0 米的单孔箱涵,全长 86 米。雨水管道工程:DN2000 II 级混凝土管 58m, DN1800 II 级混凝土管 82m, DN1500 II 级混凝土管 768m, DN1200 II 级混凝土管 1419m, DN1000 II 级混凝土管 1377m, DN800 II 级混凝土管 1705m, DN400 II 级混凝土管 563m, DN600 II 级混凝土管 44m, FRPEDN300 双壁符合管 115m, 各类雨水检查井 135 座, 沉泥井 189 座, 八字形排出口 4 座, 单雨水口 10 座, 双雨水口 160 座, 多篦雨水口 10 座。污水管道工程:DN1000K9 球墨铸铁管 2316m, DN600K9 球墨铸铁管 46m, DN500K9 球墨铸铁管 196m。DN400K9 球墨铸铁管 163m, 各类污水检查井 58 座, 沉泥井 13 座。尾水管道工程:DN1800 II 级混凝土管 2320m, DN1800 球墨铸铁管 120m, 各类雨水检查井 148 座, 八字形排出口 1 座。照明工程:6 米高庭院灯 153 支, 12 米高路灯 27 支, 12+6 米高路灯 54 支, 10+6 米高路灯 23 支, 10+10 米高路灯 35 支, 12 米高泛光灯 9 支, 各型号电缆 8482 米。交通工程:标线为 6671 m<sup>2</sup>:各标志牌为 77 套。

工程质量保证资料和工程技术资料基本齐全,分部、分项工程质

量验收合格，单位工程观感质量检查合格。本工程于 2021 年 6 月 30 日通过交工验收，无安全事故，质量评定为合格，履约情况良好。

---

吉安市市政设施管护处  
二〇二一年十二月十一日



洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交

中铁十五局集团有限公司：

根据洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工招标文件和你公司于2020年01月07日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30日内，到我单位签订建设工程施工合同。

招标人：（盖章）  
招标代理机构：（盖章）

2020年01月14日

中标内容及条件

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 工程名称        | 洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |
| 中标内容        | 本招标项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |
| 工程概况（规模与特征） | 北环路（老310）与东环路立交：采用全互通式立交交叉，立交层数5层，设置匝道8条（A~H匝道），地面保留信号路口。东环路主线北起瀍涧大道南侧，南至陇海铁路，设计长度494m，红线宽度54m；主线采用双向六车道，均为高架桥，长度494m；地面辅道采用双向四车道，长度494m。北环路（老310）主线西起焦柳铁路，东至白马寺收费站，设计长度2.4km，红线宽度60~80m；主线采用双向六车道，其中高架桥长度1643m，路基长度688m；地面辅道采用双向四车道，长度2.2km。<br>瀍涧大道与东环路高架：东环路主线北起瀍涧大道北侧（大桥村村路口），上跨瀍涧大道，南接北环路（老310）立交，设计长度1.6km，红线宽度54m；主线采用双向六车道，其中桥梁长度721m，路基长度880m；地面辅道采用双向四车道，长度1.6km。 |                                                                    |               |
| 项目负责人       | 常红跃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 证书编号                                                               | 沪141060804226 |
| 承包方式        | 中标价+变更签证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 招标方式                                                               | 公开招标          |
| 招标代理机构      | 中建卓越建设管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开标日期                                                               | 2020年01月07日   |
| 中标条件        | 中标价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 大写：壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分<br>小写：1455087173.79元<br>变更签证优惠浮动率：6.60% |               |
|             | 其中安全文明施工措施费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 大写：贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分<br>小写：28178206.55元                          |               |
|             | 质量要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 达到国家质量验收合格标准                                                       | 工期 360日历天     |
| 备注          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |

说明

1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
4. 本中标通知书采用A3型面红色亮光纸张，封面为红色。

洛阳市建设工程项目

中标通知书



合同 1.3 页 10 页  
10 页 8 页

(GF—2017—0201)

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大  
道）打通工程-北环路（老 310）与东环路  
立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
建设工程  
施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工。

2. 工程地点：洛阳市区。

3. 工程立项批准文号：洛发改审批（2019）153号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020年2月23日。

计划竣工日期：2021年2月17日。

工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分（¥1455087173.79元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费（含扬尘治理费）：

人民币（大写）贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分（¥28178206.55元）；

##### （2）规费：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾贰万玖仟陆佰零壹元捌角伍分（¥26129601.85元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟壹佰柒拾万元整（¥31700000元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）¥玖佰柒拾万零叁仟玖佰柒拾肆元陆角肆分（¥9703974.64元）；

##### （5）税金：

人民币（大写）壹亿贰仟零壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元伍角叁分（¥120144812.53元）。

#### 2. 合同价格形式：中标价+变更签证。



## 五、项目经理

承包人项目经理： 常红跃。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。

发包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：洛阳市洛龙区长兴街  
万众金融广场B座

邮政编码：471000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0379-65621156

传 真：0379-65621156

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人： (公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：913100001699534723

地 址：上海市静安区共和新路 666  
号

邮政编码：200070

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：021-66119136

传 真：021-66119136

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股有  
限公司上海第六支行

账 号：31001519300059666888

# 洛阳市住房和城乡建设局

## 关于简化“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称的通知

各县（市）区建设局，各建设单位、施工企业，各有关单位：

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工项目已于 2020 年 02 月 23 日正式开工，目前正在进行桥梁桩基、交通道改、雨污水系统施工，各项施工进展顺利。

为了确保洛阳市重点建设工程项目的顺利实施及各项工作的顺利开展，确保各相关单位设立账户及刻制公章因字节太多带来不必要的麻烦，特将“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称统一简化为“洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交”工程。

本通知自发布之日起实施。此前其他有关规定与本通知不符的，以本通知为准。



2020年3月16日



竣工验收证书

(正本)

洛阳市住房和城乡建设局

竣工验收证书

附件 13

|                                                                                                                                                                 |                    |          |            |                                                     |                                                                                      |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                                                                                            | 洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交 | 开工日期     | 2020年3月16日 | 对工程的质量评价                                            |                                                                                      |            |                                                                                       |
| 施工单位                                                                                                                                                            | 中铁十五局集团有限公司        | 竣工日期     | 2021年8月8日  | 工程已按照施工合同要求完成,经验收检查外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格。 |                                                                                      |            |                                                                                       |
| 合同造价(万元)                                                                                                                                                        | 145508.7           | 施工决算(万元) |            |                                                     |                                                                                      |            |                                                                                       |
| 验收范围及数量:<br>一、桥梁工程:桥梁长度7661.176m,车行道面积122654.935 m²,护栏长度18350.010m,梁体涂刷面积198335.506 m²,伸缩缝1380.4m,防眩板2542块,声屏障351块,桩基1132根,承台303个,墩柱305个,支座741个,现浇箱梁60联,钢箱梁15联。 |                    |          |            | 竣工验收日期                                              |                                                                                      | 2022年7月28日 |                                                                                       |
| 二、道路工程:车行道面积159386.639 m²;人行道面积28548.11 m²,盲道砖长8592.467m,侧石32105.018m,树坑侧石2998.8m;防撞墙3400.442m,挡土墙1068.092m。箱涵长度224.32m。                                        |                    |          |            | 参加竣工验收单位意见                                          |                                                                                      |            |                                                                                       |
| 三、排水工程:雨水管道17060.343m,雨水检查井320座。雨水口766座,雨水口总吨数1286个。污水管道6668.1m,污水检查井226座。                                                                                      |                    |          |            | 建设单位                                                |  | 设计单位       |  |
| 四、电力工程:电缆廊3496.7m,检查井141座。                                                                                                                                      |                    |          |            | 监理单位                                                |  | 施工单位       |  |
| 存在问题及处理意见:                                                                                                                                                      |                    |          |            | 勘察单位                                                |  | 邀请单位       |                                                                                       |

本表由施工单位填写四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

## 业绩证明

洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交项目由中铁十五局集团有限公司施工承建。采用全互通式立体交叉。立交层数 5 层，设置匝道 8 条(A~H 匝道)，地面保留信号路口。东环路主线北起瀍涧大道南例，南至陇海铁路，设计长度 494m，红线宽度 54m；主线采用双向六车道，均为高架桥，长度 491m；地面辅道采用双向四车道，长度 494m。北环路(老 G310)主线西起焦柳铁路，东至白马寺收费站，设计长度 2.4km，红线宽度 60~80m；主线采用双向六车道，其中高架桥长度 1643m，路基长度 688m；地面辅道采用双向四车遭，长度 2.2km。瀍涧大道与东环路高架。东环路主线北起瀍涧大道北侧(大杨树村路口)，上跨瀍涧大道，离接北环路(老 310)立交。设计长度 1.6km，红线宽度 54m；主线采用双向六车遭，其中桥梁长度 721m，路基长度 880m；地面辅道采用双向四车道，长度 1.6km。

一、桥梁工程：桥梁长度 7661.176m，车行道面积 122654.935m<sup>2</sup>，护栏长度 18350.010m，梁体涂刷面积 198335.506m<sup>2</sup>，伸缩缝 1380.4m，防眩板 2542 块，声屏障 351 块，桩基 1132 根，承台 303 个，墩柱 305 个，支座 741 个，现浇箱梁 60 联，钢箱梁 15 联。

二、道路工程：车行道面积 159386.639m<sup>2</sup>；人行道面积 28548.11m<sup>2</sup>，盲道砖长 8592.467m，侧石 32105.018m，树坑侧石 2998.8m；防撞墙 3400.442m，挡土墙 1068.092m。箱涵长度 224.32m。

三、排水工程：雨水管道 17060.343m，雨水检查井 320 座。雨水口 766 座，雨水口总篦数 1286 个。污水管道 6668.1m，污水检查井 226 座。

四、电力工程：缆线廊 3496.7m，检查井 141 座。

本合同段合同价 145508.717379 万元，开工日期 2020 年 3 月 16 日，交工验收日期 2022 年 7 月 28 日。中铁十五局集团有限公司在施工过程中履约情况良好，交工验收合格。

项目经理：常红跃，任职时间：2020.3.16-2022.7.28；

项目总工：郭荣军，任职时间：2020.3.16-2022.7.28；

特此证明

洛阳市住房和城乡建设局

2022年9月5日



宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包）

149

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

编号：YCZB2019058

|            |                |
|------------|----------------|
| 招标人        | 宜春市住房和城乡建设局    |
| 招标代理机构     | 宜春市建设工程招标投标中心  |
| 中标人        | 江西中远建设工程有限公司   |
| 中标金额       | 人民币 1000.00 万元 |
| 中标日期       | 2019年5月8日      |
| 招标人代表      | 张永红            |
| 招标代理机构代表   | 李永红            |
| 中标人代表      | 李永红            |
| 招标人代表签字    |                |
| 招标代理机构代表签字 |                |
| 中标人代表签字    |                |
| 招标人代表盖章    |                |
| 招标代理机构代表盖章 |                |
| 中标人代表盖章    |                |

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一九年



中铁十五局集团有限公司/南昌铁路天河建设有限公司/中国铁路设计集团有限公司(联合体):

经评标委员会评审,现决定宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目(勘察、设计、施工一体化总承包)工程由你单位中标承建,希望双方按照招标、投标文件确定的条件,积极配合,共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内,到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

|        |     | 姓 名 | 证 号                     | 身份证号码              |
|--------|-----|-----|-------------------------|--------------------|
| 注册建造师  |     | 孙永华 | 沪 141060804371          | 130103197505030033 |
| 技术负责人  |     | 孙振立 | 4405000642              | 130103197507110010 |
| 关键岗位人员 | 施工员 | 曹小伟 | 011801363               | 410304198311252518 |
|        | 质量员 | 成思明 | 021805602               | 610427198403080415 |
|        | 安全员 | 谭维  | 沪建安 C (2015)<br>0068789 | 430122198311274552 |
|        | 材料员 | 涂海萍 | 051501023               | 360103196808030733 |
| 勘察负责人  |     | 官昆峰 | 3523005559              | 120105196609242117 |
| 设计负责人  |     | 田山坡 | 3523006786              | 120105197006062111 |

特此通知。

招 标 单 位: 宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区

道路建设改造工程项目管理办公室(章)

法定代表人: 聂强 (章)

经 办 人: 聂强 联系电话: 18170558868

2019年8月28日



## 中标工程主要约定条件和经济技术指标

|                     |                                                                                                                                                      |         |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 工程名称                | 宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包）                                                                                                     |         |                     |
| 建筑面积                | /                                                                                                                                                    | 建筑结构/层数 | /                   |
| 工程类别                | EPC 总承包                                                                                                                                              | 计划工期    | 22 个月<br>(以实际开工令为准) |
| 本项目投资               | 项目概算总投资为 22500 万元                                                                                                                                    |         |                     |
| 中标价                 | 1、建安费=按国家标准费率计算的工程总价*0.953（保留到小数点后三位）<br>其中：各工程建安费以经财审后的建安费为准。<br>2、涉铁部分的其他专项费用：本项目涉铁部分工程专项费用不下浮<br>3、勘察、设计费报价：参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订）中相关标准的 50%计取。 |         |                     |
| 评标办法                | 综合评估法                                                                                                                                                | 质量等级    | 合格                  |
| 中标工程范围              | 依据宜春市发展和改革委员会批准的宜春市宜春大道和武功山大道改造工程内的上跨浙赣铁路桥改造工程勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作和全部工程施工（不含地方范围内的征地、拆迁工程。）即最终向建设单位“交钥匙”工程。                |         |                     |
| 工程质量创优奖罚措施          | 详见招标文件                                                                                                                                               |         |                     |
| 工程款支付办法             | 详见招标文件及合同                                                                                                                                            |         |                     |
| 中标人诚信承诺             | 详见投标文件                                                                                                                                               |         |                     |
| 投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明 | 详见投标文件                                                                                                                                               |         |                     |
| 备注                  |                                                                                                                                                      |         |                     |

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

|            |                                                                                                               |            |                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 履约担保       | 担保金额                                                                                                          | 合同价款的 10 % |                                                                                                              |
|            | 担保期限                                                                                                          | 详见招标文件     |                                                                                                              |
|            | 担保方式                                                                                                          | 详见招标文件     |                                                                                                              |
| 支付担保       | 担保金额                                                                                                          | 详见招标文件     |                                                                                                              |
|            | 担保期限                                                                                                          | 详见招标文件     |                                                                                                              |
|            | 担保方式                                                                                                          | 详见招标文件     |                                                                                                              |
| 合同补充条款     | 详见招标文件                                                                                                        |            |                                                                                                              |
| 其它需要说明的问题： |                                                                                                               |            |                                                                                                              |
| 无          |                                                                                                               |            |                                                                                                              |
| 招标单位意见     | 招标单位：                                                                                                         | 招标投标监管机构签收 | 招标投标监管机构：                                                                                                    |
|            | 法定代表人： <br>2019 年 8 月 28 日 |            | 签收人： <br>2019 年 8 月 28 日 |

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一



宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目  
（勘察、设计、施工一体化总承包）

## 合 同 协 议 书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司（施  
工单位）中国铁路设计集团有限公司（勘察设计单位）

## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包），已接受中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路涉铁工程；武功山大道拓宽改造涉铁工程。

宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路（宜春特大桥）K923+636，1-3m 钢筋混凝土框架涵；宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路 K964+410，1-3m 钢筋混凝土框架涵；

部分市政道路工程：宜春大道（K7+220-K7+620 段铁路桥两侧引道；武功山大道



K0+300-K0+800 段铁路桥两侧引道)。

4. 工程范围及主要工程内容为：宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路工程、武功山大道拓宽改造工程、宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线涉铁工程的勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及工程施工内容；宜春大道（K7+220-K7+620）市政道路改扩建工程全部施工内容和武功山大道（K0+300-K0+800）施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及全部工程施工内容（含管廊）（不含地方范围内的征地、拆迁工程）。即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价（含税，发包人不另行支付税费）

（1）勘察、设计费：根据国家计委、建设部（计价格【2002】10号）《工程勘察设计收费管理办法》及《工程勘察设计收费标准》（2002版）中相关标准的50%计取。

（2）建安工程费：以施工图预算经财审后建安费的（大写）百分之玖拾伍点叁（小写：95.3%）费率计取。

（3）签约合同价以承包人的投标报价作为暂定签约价，待施工图纸图审合格后，由承包人编制施工控制价，报发包人派出的跟踪审计人初审后送市财政评审后的价格（涉铁专项费用不降造）乘以承包人的投标费率为最终的签约合同价（即固定总价）。

（4）建安费编制依据：按国家相关部委及江西省现行工程定额、江西省有关工程计价规定、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2017）及相关法律法规计算；采用《江西省造价信息》2019年发布的最近一期造价信息。

（5）合同履行期间，由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险：承包人采购的主要材料涨（跌）幅基准价格±5%以内（含±5%），承包人采购的工程设备单价涨（跌）幅基准价格±5%以内（含±5%）；并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差，工程数量以跟踪审计人及监理人确认后施工方的材料、设备进场发票为依据，单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准进行调差，如果宜春市信息价中缺项的参考南昌市信息价执行，调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信

息价缺项，由承包人提交单价，发包人组织相关单位于 30 日历天完成询价工作，否则视为认可。

(6) 在工程实施过程中，如遇因拆迁等原因导致某路段无法实施的，则相应地扣减该段总承包费用，扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算的 95.3% 进行计算。

(7) 如桥梁桩基出现溶洞，所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用，不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用。

6. 联合体牵头单位：中铁十五局集团有限公司；南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司为联合体成员。

承包人项目经理：孙永华；勘察负责人：宫昆峰；设计负责人：田山坡；施工技术负责人：孙振立。

#### 7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) 工程勘察质量标准：符合国家现行建设工程勘察规范和本招标文件要求的勘察深度，并通过相关部门的审查。

(2) 工程设计质量标准：符合国家现行建设工程各专业设计规范和和本招标文件要求的设计深度，并通过相关部门的审查，符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复。

(3) 工程施工质量标准：符合国家现行有关建设工程施工质量验收规范标准。

(4) 工程环保质量标准：符合国家现行有关建设工程环保验收标准。

(5) 安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

(6) 工期目标：2021 年 7 月 30 日，竣工通车（缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月）。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复；如在施工过程中，因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后，发包人可按照工程量清单价的 1.2-1.5 倍对合同工程量进行分割处理，并追究承包人工期延误的责任。

工期延误赔偿费：赔偿金额 2000 元/日，赔偿费限额为合同价格的 5%。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款（含税，发包人不另行支付税费）。



1) 工程勘察、设计费支付方式:

勘察支付: 勘察人提交勘察成果资料并经建设主管部门批准的图审机构合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算勘察费用的 80%, 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算费的 20%。

设计费支付: 项目初步设计及概算审查批复后 20 日内支付设计费 (已批准后的项目概算建安造价为基数计算) 的 30%; 设计人提交图审合格的全部正式设计施工图纸后, 发包人 20 日内向设计人支付至设计费的 80%; 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向设计人支付至总设计费 (以财审设定的工程造价为基数计算) 的 95%; 余款待 2 年缺陷责任期满后 20 日内付清 (不计息)。

每次付款前勘察 (设计) 单位应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项。

2) 建安工程费支付方式: 工程施工费支付:

(1) 预付款: 签约合同价的 30%;

(2) 工程款付款的约定:

按计量支付实际完成工程量的 70%, 完工后付至 80%, 竣工验收并经发包人派出的跟踪审计人及市财政审计决算完成后支付至 97%, 剩余 3% 作为质量保证金, 2 年的缺陷责任期满后一次性支付 (不计息)。每次付款前, 承包人应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项; (进度计量最低限额: 500 万元)。

3) 涉铁部分的其他专项费用: 本项目涉铁部分工程专项费用不下浮; 包含铁路临时用地、既有铁路设备防护、过渡及迁改费用、铁路运输损失费、营业线施工配合费、第三方线路沉降监测费、视频监控费、铁路安全防护体系费、检测费、总承包管理费及风险包干费等。

10. 开工预付款支付及扣回方式: 分期支付 30% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以可研估算  $2.25 \text{ 亿元} \times 95.3\% \times 30\% = 6400 \text{ 万元}$ 。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了开工预付款保函后分 3 次向承包人支付开工预付款:



第一次支付：在承包人承诺的主要设备及人员进场后付工程预付款的 30%；

第二次支付：承包人按照建设单位的要求高标准完成驻地建设并完成先期开工的实质性工作后再支付工程开工预付款的 30%；

第三次支付：铁路桥完成第一根墩柱，再支付工程开工预付款的 40%。

预付款为开工预付款，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。

开工预付款在进度的累计计量金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回，即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%，全部金额在进度计量金额达到签约合同价的 80%时扣完。

11. 发包人根据项目特点及上级主管部门的相关规章制度，制定了宜春市中心城区道路建设改造工程项目的《项目管理大纲》，明确了有关项目管理实施办法，承包人必须遵照执行。

12. 承包人在此立约：我方严格按照上级部门批复的内容进行设计，不减少主要工程量，且保证设计深度达到项目建设管理法人和项目管理（含监理）单位书面提出的相关要求，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到投标书承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。

13. 所有与铁路部门有关的协调工作，均由承包人负责。

14. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

15. 本合同一式叁拾陆份，发包人捌份，承包人（施工单位）贰拾贰份，承包人（勘察设计单位）陆份。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议是合同的组成部分。

17. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的，双方均不构成违约且不承担违

约责任，但因一方延迟履行合同而发生不可抗拒除外。

18. 若在履行过程中发生争议，协商解决；协商不成，由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（牵头人）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日



## 专用合同条款

项目专用条款数据表

专用合同条款是对通用合同条款有关部分的修改、补充和细化，应对照通用合同条款相应标号的条款一起阅读和理解。专用合同条款数据表是合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号     | 信息或数据                                                                                                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1.2.2 | 发 包 人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造<br>工程项目管理办公室<br>地 址：宜春市袁州区明月北路 1009 号宜阳小区 74 号楼 A 座<br>联系电话：18170558868； 联系人：聂强<br>邮政编码：336000 |
| 2  | 1.1.2.9 | 监 理 人：江西交通咨询有限公司<br>地 址：江西省南昌市东湖区抚河北路 249 号<br>邮政编码：330008                                                                     |
| 3  | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际竣工日期起计算 <u>2</u> 年                                                                                                    |
| 4  | 1.6.3   | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位<br>施工前 <u>7</u> 天签发图纸修改图给承包人                                                             |
| 5  | 3.1.1   | 监理人在行使下列权利前需要经发包人批准： <u>不适用</u><br>(6) 根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程<br>签约时合同价的 <u>/</u> %或累计变更超过了签约合同价的 <u>/</u> %   |
| 6  | 6.2     | 发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u>                                                                                                       |
| 7  | 7.2     | 发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u><br>如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u>不适用</u>                                                           |
| 8  | 9.1.1   | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>签订合同后 7 天内</u><br>承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>签订合同后 21 天内</u>                                    |
| 9  | 11.5    | 逾期竣工违约金： <u>2000</u> 元/天                                                                                                       |
| 10 | 11.5    | 逾期竣工违约金限额： <u>5</u> %签约合同价                                                                                                     |
| 11 | 11.6    | 提前竣工的奖金： <u>不适用</u> 元/天                                                                                                        |
| 12 | 11.6    | 提前竣工的奖金限额： <u>不适用</u> %签约合同价                                                                                                   |
| 13 | 15.2.2  | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节<br>约成本的%或增加收益的 <u>不适用</u> %给予奖励                                                          |



工程竣工验收报告

|                                                                                                                                                                                                           |                                |  |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------|------------------|
| 一、工程基本情况                                                                                                                                                                                                  |                                |  |        |                  |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                      | 宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程 |  | 工程地点   | 宜春市袁州区武功山大道(源仙台) |
| 建设单位                                                                                                                                                                                                      | 宜春交通投资集团有限公司                   |  | 结构层次   | 建筑面积             |
| 设计文件                                                                                                                                                                                                      | 施工许可                           |  | 证号     | 质监号              |
| 审查号                                                                                                                                                                                                       | 中核十五局集团有限公司                    |  | 开工日期   | 2020.7.1         |
| 施工单位                                                                                                                                                                                                      |                                |  | 竣工验收日期 | 2023.1.17        |
| 二、竣工验收内容                                                                                                                                                                                                  |                                |  |        |                  |
| 宜春市武功山大道拓宽改造涉铁工程南起于桩号 K0+300 处,由南向北延伸,上跨沪昆铁路,与学府路相交后,终于桩号 K0+800 处,路线全长 500m(包括涵台桥 85.2m)。本次竣工内容为:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、管廊工程(单仓形式 4×4.1 米,全长 184.841 米)、绿化工程,项目土建投资约 2.22 亿元。主要工程内容如下:                      |                                |  |        |                  |
| 一、道路工程:路线长 500m(含桥梁),道路宽:K0+300-K0+440 段 60 米, K0+720-K0+800 段 62.5 米。工程内容为路基、级配碎石、水稳层、沥青面层(含桥梁)、道路平行石、人行道等。其中机动车道沥青上面层 21668m <sup>2</sup> (含桥面),辅道沥青上面层 4170m <sup>2</sup> ,人行道面积约 4027m <sup>2</sup> 。 |                                |  |        |                  |
| 二、排水工程:1、雨水管,长度 731m,雨水检查井:27 座,雨水口:45 座;2、污水管,长度约 224 米,管道材质均为 HDPE 管,污水检查井:8 座,沉淀井:3 座。                                                                                                                 |                                |  |        |                  |
| 三、交通工程:线路长 414.8m,宽 62.5m,工程内容含标志、标线、隔离防护、附属及零星工程等。                                                                                                                                                       |                                |  |        |                  |
| 四、照明工程:线路长 414.8m,高低臂路灯 LED180W/100W(数量:16);单臂路灯 LED120W(数量:4);中杆灯 3×150W(数量:5)。                                                                                                                          |                                |  |        |                  |
| 五、管廊工程:单仓形式 4×4.1 米,全长 184.841 米,工程内容含土方挖掘、基坑支护、管廊主体结构、部分安装及预埋、防水等。                                                                                                                                       |                                |  |        |                  |
| 六、绿化工程:乔木、灌木球(数量:443 株);草皮、花卉(数量:4254 平方米)。                                                                                                                                                               |                                |  |        |                  |
| 三、验收意见                                                                                                                                                                                                    |                                |  |        |                  |
| 一、检测结论:                                                                                                                                                                                                   |                                |  |        |                  |
| 1、路基工程:路基及边坡基本稳定,平整度符合设计要求;支挡工程整体稳定。经现场检查和审查内业质保资料,压实度、弯沉等实测质量指标符合设计要求。                                                                                                                                   |                                |  |        |                  |
| 2、路面工程:全线沥青路面平整度、厚度与路缘石及构筑物衔接平顺;路面面层压实度、厚度、弯沉、平整度、宽度、横坡度、抗滑、车辙等主要质量指标均满足设计要求。                                                                                                                             |                                |  |        |                  |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3、排水工程:经实测和审查内业质保资料,全部雨水井的位置、高度、管道通畅等抽查项目均满足设计要求。                             |
| 4、交通安全设施:经实测和审查内业质保资料,全线指示牌、标志标线等抽查项目均满足设计要求。                                 |
| 5、照明工程:经实测和审查内业质保资料,路灯数量、路灯接地、控制系统等抽查项目均满足设计要求。                               |
| 6、绿化工程:乔木胸径、高度、冠径,灌木高度、冠径,草皮、花卉等抽查项目均满足设计要求。                                  |
| 7、管廊工程:管廊总体线型较平顺,砼表面较平整、密实,经实测和审查内业质保资料,砼强度、钢筋保护层厚度、主要结构尺寸等基本符合设计要求。          |
| 检测结果表明:路基、路面、排水、交通安全设施、照明、绿化及管廊工程主要质量指标基本符合相关技术规范和设计要求,质量保证资料基本齐全,基本满足竣工验收条件。 |
| 二、存在主要问题                                                                      |
| 1、个别行道树未成活,需进行更换并保证成活率。                                                       |
| 2、业资料尚未按竣工文件的编制要求完成收集整理归档工作,部分质保资料欠规范、完整。                                     |
| 三、整改要求及建议                                                                     |
| 1、针对上述存在的问题,项目部应组织监理、施工单位对全线进行全面排查,对存在的问题,制订质量缺陷处理方案,处理合格,并进行有效处置。            |
| 2、应按照《市政工程交工验收办法》、《宜春市城建档案馆市政道路工程》2017 市政工程移交目录》的规定,尽快完成交工文件的收集整理立卷归档工作。      |
| 3、在缺陷责任期内,应加强对工程运营质量状况的检查,对缺陷期内出现的质量缺陷应及时修复,确保试运营安全。                          |



|      |                                          |      |                                          |
|------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 勘察单位 | <br>项目负责人: 曾强<br>验收人员: 曾强<br>年 月 日(单位公章) | 设计单位 | <br>项目负责人: 曾强<br>验收人员: 曾强<br>年 月 日(单位公章) |
| 施工单位 | <br>项目负责人: 曾强<br>验收人员: 曾强<br>年 月 日(单位公章) | 监理单位 | <br>项目负责人: 曾强<br>验收人员: 曾强<br>年 月 日(单位公章) |
| 建设单位 | <br>项目负责人: 曾强<br>验收人员: 曾强<br>年 月 日(单位公章) |      |                                          |

注:本表由建设单位组织填写

工程竣工验收报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| 一、工程基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |        |                    |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 宜春至温汤(宜春大道段)施源公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程 | 工程地点   | 宜春市袁州区宜春大道(天桥)     |
| 建设单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 宜春交投控股集团有限公司                   | 结构层次   |                    |
| 设计文件审查号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 施工许可证号 | 360902020100284002 |
| 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中铁十五局集团有限公司                    | 开工日期   | 2020.6.10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 竣工验收日期 | 2023.1.17          |
| 二、竣工验收内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |        |                    |
| 宜春市宜春大道拓宽改造涉铁工程北起于桩号 K7+220 处,由北向南延伸,上跨沪昆铁路,下穿沪昆高铁,终于桩号 K7+620 处,路线全长 400m(包括 370 桥 102.5m)。本次竣工内容为:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。项目主建投资约 2.22 亿元。主要工程内容如下:<br>一、道路工程:路线长 400m(含桥梁)。道路宽:K7+220-K7+270 段 47 米, K7+520-K7+620 段 50 米。工程内容为路基、级配碎石、水稳层、沥青面层(含桥梁)、道路平石侧石、人行道等。其中机动车道沥青上面层 13326.84m²(含桥面),辅道沥青上面层 1926.86m²,人行道面积约 1233.59m²。<br>二、排水工程:1.雨水管,长度 370m;雨水检查井:10 座,雨水口:17 座;2.污水管,长度约 247 米。管道材质均为 HDPE 管,污水检查井:8 座。<br>三、交通工程:线路长 400m,宽 50m。工程内容含标志、标线、隔离防护、防撞及零星工程。<br>四、照明工程:线路长 400m,双臂路灯 LED200W/130W(数量:8);单臂路灯 LED300W(数量:1);中杆灯 3X150W(数量:4);庭院灯 LED60W(数量:17)。<br>五、绿化工程:乔木、灌木球(数量:133 株);草皮(数量:751.6 平方米)。<br>三、验收意见<br>一、检测结论:<br>1、路基工程:路基及边坡基本稳定,平顺线型顺适;支挡工程整体稳定,经现场检查和审查内业质保资料,压实度、弯沉等实测质量指标符合设计要求。<br>2、路面工程:全线沥青路面平整度、面层与路缘石及构筑物衔接平顺;路面面层压实度、厚度、弯沉、平整度、宽度、横坡度、抗滑、车辙等主要质量指标均满足设计要求。<br>3、排水工程:经实测和审查内业质保资料,全部雨水井的位置、高度、管道通畅等抽查项目均满足设计要求。<br>4、交通安全设施:经实测和审查内业质保资料,全线指示牌、标志标线等抽查项目均满足设计要求。 |                                |        |                    |

5、照明工程:经实测和审查内业质保资料,路灯数量、路灯接地、控制系统等抽查项目均满足设计要求。

6、绿化工程:乔木胸径、高度、冠径,灌木高度、冠径,草皮等抽查项目均满足设计要求。

检测结果表明:路基、路面、排水、交通安全设施、照明、绿化工程主要质量指标基本符合相关技术规范和设计要素,质量保证资料基本齐全,基本满足竣工验收条件。

二、存在问题

1、个别行道树未成活,需进行更换并保证成活率。

2、业资料尚未按竣工文件的编制要求完成收集整理归档工作,部分质保资料欠规范、完整。

三、整改要求及建议

1、针对上述存在的问题,项目部应组织监理、施工单位对全线进行全面排查,对存在的问题,制订质量缺陷处理方案,处理措施,并进行有效处置。

2、应按照《市政工程(竣)工验收办法》、《宜春市城建档案馆市政道路工程》2017 市政工程移交目录》的规定,尽快完成竣工文件的收集整理立卷归档工作。

3、在缺陷责任期内,应加强对工程运营质量状况的检查,对缺陷期内出现的质量缺陷应及时修复,确保试运营安全。

|      |                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勘察单位 | <br>项目负责人: 蒋顺<br>验收人员: 蒋顺<br>年 月 日(单位公章) | 设计单位 | <br>项目负责人: 蒋顺<br>验收人员: 蒋顺<br>年 月 日(单位公章) |
| 施工单位 | <br>项目负责人: 蒋顺<br>验收人员: 蒋顺<br>年 月 日(单位公章) | 监理单位 | <br>项目负责人: 蒋顺<br>验收人员: 蒋顺<br>年 月 日(单位公章) |
| 建设单位 | <br>项目负责人: 蒋顺<br>验收人员: 蒋顺<br>年 月 日(单位公章) |      |                                                                                                                             |

注:本表由建设单位组织填写

## 证 明

由中铁十五局集团有限公司承建的宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包）项目，2019年8月28日中标，开工时间为2020年6月10日，竣工时间为2023年1月17日。本次竣工内容为：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、管廊工程（单仓形式 4X4.1 米、全长 184.841 米）、绿化工程，合同金额为 21442.5 万元。

工程施工期间，该单位履约情况良好，无安全事故，质量评定为合格。

---

特此证明！

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区  
道路建设改造工程项目管理办公室

2023年3月12日



企业资质情况一览表


|                         |                              |                                                                                                 |                        |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 企业名称                    | 中铁十五局集团有限公司                  | 企业曾用名（如有）                                                                                       | /                      |
| 统一社会信用代码                | 913100001699534723           | 企业类型                                                                                            | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资金（万元）                | 300000                       |                                                                                                 |                        |
| 法定代表人                   | 李冰                           | 企业股东信息（主要）                                                                                      | 中国铁建股份有限公司             |
| 主项资质                    | 市政公用工程施工总承包特级                |                                                                                                 |                        |
| 专业技术人员规模                | 注册数量共 800 人(按全国建筑市场监管公共平台填写) |                                                                                                 |                        |
| 纳税额（万元）                 | 2021 年                       | 4161.55                                                                                         |                        |
|                         | 2022 年                       | 3986.78                                                                                         |                        |
|                         | 2023 年                       | 3491.44                                                                                         |                        |
|                         | 小计                           | 11639.77                                                                                        |                        |
| 近 5 年已完工同类项目业绩表（上限 5 项） | 1                            | 项目名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段<br>合同金额：36605.32 万元（保留小数点后两位）<br>竣工时间：2023 年 10 月 1 日<br>履约评价：良好 |                        |
|                         | 2                            | 项目名称：合肥市北京路（繁华大道～花园大道）改造工程<br>合同金额：20743.29 万元<br>竣工时间：2021 年 12 月 1 日<br>履约评价：良好               |                        |
|                         | 3                            | 项目名称：吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目<br>合同金额：32509.34 万元                                  |                        |

|                                |                                 |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                 | 竣工时间：2021 年 6 月 30 日<br>履约评价：良好                                                                                                          |
|                                | 4                               | 项目名称：洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交<br>合同金额：145508.71 万元<br>竣工时间：2022 年 7 月 28 日<br>履约评价：良好                                                          |
|                                | 5                               | 项目名称：宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道<br>拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包）<br>合同金额：21442.50 万元<br>竣工时间：2023 年 1 月 17 日<br>履约评价：良好                         |
| 近 5 年同类设计<br>项目业绩表（上<br>限 2 项） | 1                               | 项目名称：光侨路北延工程勘察设计<br>合同金额：4292.01 万元（保留小数点后两位）<br>合同时间：2023 年 8 月 15 日                                                                    |
|                                | 2                               | 项目名称：怡海大道北延工程勘察设计及专项评估<br>合同金额：2764.91 万元<br>合同时间：2023 年 11 月 29 日                                                                       |
| 拟派项目经理情<br>况                   | 资历                              | 姓名：张素菊<br>年龄：37 岁<br>注册专业：市政公用工程<br>职称：高级工程师<br>12 个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                |
|                                | 近 5 年已<br>完工同类<br>业绩（上限<br>2 项） | 项目名称：瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西<br>环河-望海路段）<br>合同金额：8491.89 万元<br>竣工时间：2021 年 12 月 31 日<br>在该业绩担任岗位：项目经理<br>在该业绩任职时间：2020 年 3 月-2021 年 12 月 |

|               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                        | <p>项目名称：成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施项目配套道路</p> <p>合同金额：6198.76 万元</p> <p>竣工时间：2024 年 2 月 4 日</p> <p>在该业绩担任岗位：项目经理</p> <p>在该业绩任职时间：2023 年 2 月-2024 年 2 月</p>                                                                                                      |
| 拟派设计负责人<br>情况 | 资历                     | <p>姓名：李俊峰</p> <p>年龄：43 岁</p> <p>注册专业：注册土木工程师（道路工程）</p> <p>职称：市政工程（道路桥梁）专业正高级工程师</p> <p>12 个月社保：<input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p>                                                                                        |
|               | 近 5 年已完工类似项目业绩（上限 2 项） | <p>项目名称：富安东路市政工程（平安大道-凤凰大道）（设计）</p> <p>合同金额：1819.49 万元</p> <p>合同时间：2019 年 11 月 19 日</p> <p>在该业绩担任岗位：项目负责人</p> <p>项目名称：东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等 5 条市政道路工程（设计）</p> <p>合同金额：1003.33 万元</p> <p>合同时间：2023 年 11 月 15 日</p> <p>在该业绩担任岗位：项目负责人</p>           |
|               | 新技术情况表<br>（上限 5 项）     | <p>1</p> <p>项目名称：上海轨道交通市域线嘉闵线工程 JMSG-7 标施工技术内容：BIM 技术</p> <p>合同时间：2021 年 10 月 13 日</p> <p>2</p> <p>项目名称：皇岗路快速化改造工程设计施工总承包(EPC)技术内容：BIM 技术</p> <p>合同时间：2020 年 8 月 4 日</p> <p>3</p> <p>项目名称：光侨路北延工程勘察设计</p> <p>技术内容：BIM 技术</p> <p>合同时间：2023 年 8 月 15 日</p> |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 项目名称：怡海大道北延工程勘察设计及专项评估<br>技术内容：BIM 技术<br>合同时间：2023 年 11 月 29 日         |
|                 | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 项目名称：松岗河等 13 条碧道建设工程(BIM 技术应用服务)<br>技术内容：BIM 技术<br>合同时间：2023 年 9 月 6 日 |
| 拟投入项目团队<br>人员情况 | 共计 28 人，其中：<br>1. 拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否，<br>0 人无社保证明<br>2. 注册建造师 2 人，注册安全工程师 1 人，注册土木工程师<br>3 人，注册公用设备工程师 2 人，注册电气工程师 2 人，注册<br>造价工程师 1 人（投标人按执业资格证书类别统计）<br>3. 高级职称 22 人 |                                                                        |



# 营业执照

统一社会信用代码

913100001699534723

证照编号: 00000000202409120032

扫描二维码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。  
体验更多应用服务。



名称 中铁十五局集团有限公司

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 李冰

经营范围 铁路、公路、房屋建设、水利水电、市政公用建设工程施工，建设工程设计，桥梁、隧道、公路路面、公路路基、铁路铺轨架梁建设工程专业施工，地质灾害治理工程施工甲级，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员，自有设备、房屋租赁，计量认证（限分支机构凭证经营），从事建筑科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，铁路货物运输、铁路旅客运输、铁路运输辅助活动，城市轨道交通运营服务（限分支机构经营），企业管理，代理记账，机械设备、建筑材料销售，物业管理，停车场经营，会务服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币300000.0000万元整

成立日期 2001年04月02日

住所 上海市静安区共和新路666号6楼

登记机关

2024年09月12日

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询专业技术人员规模截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词、身份证号、企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中铁十五局集团有限公司

上海市

|          |                         |         |     |
|----------|-------------------------|---------|-----|
| 统一社会信用代码 | 913100001699534723      | 企业法定代表人 | 李冰  |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 企业注册属地  | 上海市 |
| 企业经营地址   | 上海市静安区共和新路666号6楼        |         |     |



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

共 800 条

<

1

2

3

4

5

6

...

54

>

前往 1 页





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中铁十五局集团有限公司

上海市

|          |                        |         |     |
|----------|------------------------|---------|-----|
| 统一社会信用代码 | 913100001699534723     | 企业法定代表人 | 李冰  |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 企业注册属地  | 上海市 |
| 企业经营地址   | 上海市静安区共和新路666号6楼       |         |     |



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号  | 姓名  | 身份证号             | 注册类别    | 注册号(执业印章号)  | 注册专业 |
|-----|-----|------------------|---------|-------------|------|
| 796 | 龙玉霞 | 450203197*****24 | 一级注册建筑师 | 4101773-006 | --   |
| 797 | 刘娟  | 420103198*****23 | 一级注册建筑师 | 4101773-018 | --   |
| 798 | 陈俊飞 | 420682199*****12 | 一级注册建筑师 | 4101773-019 | --   |
| 799 | 汪纯  | 422326199*****19 | 一级注册建筑师 | 4101773-020 | --   |
| 800 | 易啟华 | 421281198*****12 | 一级注册建筑师 | 4101773-021 | --   |

共 800 条

< 1 ... 49 50 51 52 53 54 > 前往 54 页

2021 年-2023 年税务机关出具的纳税证明  
2021 年



中华人民共和国  
税收完税证明

验证码: 5941167640607518

22 (0331) 31证明61336172

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第  
一税务所

填发日期: 2022-03-31

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

|   | 税种      | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额       |   |
|---|---------|-----------------------|------------|---------------|---|
|   | 企业所得税   | 2019-01-01至2021-12-31 | 2022-01-19 | ¥ 25553482.86 |   |
|   | 印花税     | 2019-12-31至2021-12-31 | 2022-01-18 | ¥ 551878.5    |   |
|   | 教育费附加   | 2020-09-01至2020-09-30 | 2020-10-23 | ¥ 334277.74   |   |
|   | 城市维护建设税 | 2020-09-01至2020-09-30 | 2020-10-23 | ¥ 779981.40   |   |
| 妥 | 地方教育附加  | 2020-09-01至2020-09-30 | 2020-10-23 | ¥ 222851.82   | 手 |
| 善 | 增值税     | 2020-09-01至2020-09-30 | 2020-10-23 | ¥ 11142591.39 | 写 |
| 保 | 个人所得税   | 2019-01-01至2019-07-31 | 2019-08-16 | ¥ 3009620.02  | 无 |
| 管 | 车辆购置税   | 2020-05-14至2020-05-14 | 2020-05-15 | ¥ 20787.61    | 效 |

以上情况,特此证明。

金额合计(大写): 肆仟壹佰陆拾壹万伍仟肆佰柒拾壹元叁角肆分

¥ 41615471.34



税务机关

备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页,共1页

2022 年



中华人民共和国  
税收完税证明

验证码: 0668767783818005

22 (0726) 31 证明61758173

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第  
一税务所

填发日期: 2022-07-26

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额       |
|-------|-----------------------|------------|---------------|
| 企业所得税 | 2022-04-01至2022-06-30 | 2022-07-15 | ¥ 141383.28   |
| 企业所得税 | 2022-04-01至2022-06-30 | 2022-07-15 | ¥ 150000      |
| 企业所得税 | 2022-01-01至2022-03-31 | 2022-04-18 | ¥ 9705300.34  |
| 企业所得税 | 2022-01-01至2022-03-31 | 2022-04-18 | ¥ 10296797.42 |

安 以上情况, 特此证明。 手  
善  
保 无  
管 效

金额合计(大写): 贰仟零贰拾玖万叁仟肆佰捌拾壹元零肆分

¥ 20293481.04



税务机关

备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页,共1页





# 中华人民共和国 税收完税证明

验证码：5654491272830305

22 (1028) 31证明62121588

税务机关：国家税务总局上海市静安区税务局第  
一税务所

填发日期：2022-10-28

纳税人名称：中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号：913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额       |
|-------|-----------------------|------------|---------------|
| 印花税   | 2022-07-01至2022-09-30 | 2022-10-25 | ¥ 11703513.59 |
| 企业所得税 | 2022-07-01至2022-09-30 | 2022-10-24 | ¥ 197738.82   |
| 车辆购置税 | 2022-08-09至2022-08-09 | 2022-08-10 | ¥ 14995.57    |

以上情况，特此证明。

妥  
善  
保  
管  
手  
写  
无  
效

金额合计(大写)：壹仟壹佰玖拾壹万陆仟贰佰肆拾柒元玖角捌分

¥ 11916247.98



税务机关

备注：

填票人：电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页，共1页



# 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 7394479957940418

23 (0203) 31证明62486092

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第一税务所

填发日期: 2023-02-03

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额      |
|-------|-----------------------|------------|--------------|
| 印花税   | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-16 | ¥ 7386376.00 |
| 企业所得税 | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-16 | ¥ 184629.08  |
| 车辆购置税 | 2022-11-10至2022-12-21 | 2022-12-22 | ¥ 87049.91   |

以上情况, 特此证明。

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写): 柒佰陆拾伍万捌仟零伍拾肆元玖角玖分

¥ 7658054.99



税务机关

备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页

2023 年



中华人民共和国  
税收完税证明

验证码: 8874493820463982

23 (0417) 31证明62892905

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第  
一税务所

填发日期: 2023-04-17

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额      |
|-------|-----------------------|------------|--------------|
| 企业所得税 | 2023-01-01至2023-03-31 | 2023-04-17 | ¥ 8340421.75 |
| 印花税   | 2023-01-01至2023-03-31 | 2023-04-17 | ¥ 3344715.80 |
| 车辆购置税 | 2023-01-28至2023-03-22 | 2023-03-23 | ¥ 89074.69   |

以上情况, 特此证明。

妥

手

善

写

保

无

管

效

金额合计(大写): 壹仟壹佰柒拾柒万肆仟贰佰壹拾贰元贰角肆分

¥ 11774212.24



税务机关

备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页



# 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 7665260637127473

23 (0718) 31证明63325992

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第一税务所

填发日期: 2023-07-18

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额       |
|-------|-----------------------|------------|---------------|
| 印花税   | 2023-04-01至2023-06-30 | 2023-07-17 | ¥ 3759932.67  |
| 企业所得税 | 2023-04-01至2023-06-30 | 2023-07-17 | ¥ 10694049.01 |
| 车辆购置税 | 2023-05-31至2023-06-25 | 2023-06-26 | ¥ 48526.01    |

以上情况, 特此证明。

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写): 壹仟肆佰伍拾万零贰仟伍佰零柒元陆角玖分

¥ 14502507.69

(盖章)



备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证





## 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 7883441440054157

23 (1109) 31证明63827066

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第一税务所

填发日期: 2023-11-09

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额      |
|-------|-----------------------|------------|--------------|
| 印花税   | 2023-07-01至2023-09-30 | 2023-10-23 | ¥ 4018737.18 |
| 企业所得税 | 2023-07-01至2023-09-30 | 2023-10-23 | ¥ 1099986.34 |
| 车辆购置税 | 2023-08-07至2023-08-07 | 2023-08-08 | ¥ 14283.19   |

以上情况, 特此证明。

妥

手

善

写

保

无

管

效

金额合计(大写): 伍佰壹拾叁万叁仟零陆元柒角壹分

¥ 5133006.71

(盖章)



备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页



# 中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 5049741254135184

24 (0112) 31证明64101157

税务机关: 国家税务总局上海市静安区税务局第一税务所

填发日期: 2024-01-12

纳税人名称: 中铁十五局集团有限公司

纳税人识别号: 913100001699534723

| 税种    | 税款所属时期                | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额      |
|-------|-----------------------|------------|--------------|
| 印花税   | 2023-10-01至2023-12-31 | 2024-01-12 | ¥ 3402229.20 |
| 企业所得税 | 2023-10-01至2023-12-31 | 2024-01-12 | ¥ 102479.95  |

以上情况, 特此证明。

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写): 叁佰伍拾万零肆仟柒佰零玖元壹角伍分

¥ 3504709.15

(盖章)



备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页

## 投标人近 5 年同类设计项目业绩

### 同类设计项目业绩表（上限 2 项）

| 序号 | 项目名称              | 合同金额<br>(万元)              | 项目概况                                                                                                                                                               | 合同时间                   | 证明材料所在<br>资信标文件页<br>码 |
|----|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | 光侨路北延工程勘察设计       | 4292.01<br>设计费<br>2477.07 | 项目建议书、方案设计、可研、初设、施工图<br>项目为光侨路北延(南起现状公常路,北接南光高速北延)深圳段,总长约 6.4km,城市主干路,以隧道和路基为主,其中隧道段约 2.5km,主,局部起点段为双向 6 车道。桥梁段约 1.5km,道路断面以双向 4 车道为主,局部起点段为双向 6 车道。               | 2023 年<br>08 月 15<br>日 | 2                     |
| 2  | 怡海大道北延工程勘察设计及专项评估 | 2764.91<br>设计费<br>2224.55 | 方案设计、初设、施工图<br>怡海大道北延工程起点为现状怡海大道与双界河 A 支路交叉口向北延伸接入北环大道辅道,道路定位为城市次干路,设计速度 30km/h。其中左线设计长度约 1.56km,其中含约 1.1km 地下道路,盾构加明挖法施工;右线设计长度约 1.85km,其中含约 1.35km 地下道路,盾构+明挖法施工 | 2023 年<br>11 月 29<br>日 | 10                    |

#### 证明材料:

(1) 时间以合同签订时间为准,提供中标通知书(如有)、合同关键页(应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页)。

注:(1)提供的业绩不超过 2,超过 2 项取前 2 项。

## 1.1 光侨路北延工程勘察设计

### 1.1.1 中标通知书

| 中 标 通 知 书                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 标段编号: 4403832023013001001                                                                                                                     |  |
| 标段名称: 光侨路北延工程勘察设计                                                                                                                             |                                                                                     |
| 建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心                                                                                                                           |                                                                                     |
| 招标方式: 公开招标                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 中标单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司                                                                                                 |                                                                                     |
| 中标价: 4292.01万元                                                                                                                                |                                                                                     |
| 中标工期: 严格按照招标文件要求执行                                                                                                                            |                                                                                     |
| 项目经理(总监):                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 本工程于 <u>2023-04-20</u> 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, <u>2023-06-29</u> 完成招标流程。                                                          |                                                                                     |
| 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。                                                                                                |                                                                                     |
| 招标代理机构(盖章):                                                                                                                                   | 招标人(盖章):                                                                            |
| 法定代表人或其委托代理人                                                                                                                                  | 法定代表人或其委托代理人                                                                        |
| (签字或盖章):                                                                                                                                      | (签字或盖章):                                                                            |
|                                                                                                                                               | 日期: 2023-07-17                                                                      |
| 查验码: 3281762614025774 查验网址: <a href="https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc">https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc</a> |                                                                                     |



### 1.1.2 合同关键页

合同编号: G02-2023-0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

### 二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

■项目建议书文件 12套 项目建议书送审稿

12套 正式项目建议书文件

(2) 方案设计阶段

■方案设计文件 12套 方案设计文件送审稿

12套 正式方案设计文件

■工程估算 12套

- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

#### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

#### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿

- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

#### (5) BIM 模型的具体要求, BIM 各阶段应用成果 (包括但不限于):

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件 (含模型信息) 6 套 (电子文件)
- BIM 可视化汇报资料, 包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套 (电子文件)
- BIM 工程量清单, 包括但不限于建筑构件工程量 6 套 (电子文件)

#### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套 (含采用的图集, 如有)
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果, 相关费用已包含在合同价款中。



甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究院有限公司  
(盖章) (盖章)

法定代表人或  
其授权的代理人：张荣全  
法定代表人或  
其授权的代理人：印伟  
(签字/签章) (签字/签章)

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  
(盖章)

法定代表人或  
其授权的代理人：合同专用章  
(签字/签章)

时 间：2023 年 月 日

### 1.1.3 联合体协议

#### 联合体协议书(如需要)

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司自愿组成联合体，参加光侨路北延工程勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 中国市政工程中南设计研究总院有限公司为联合体主办人，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资质等级、业务能力、工作业绩等资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资质等级、业务能力、工作业绩等资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2) 投标工作由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4) 联合体主办人工作内容：中国市政工程中南设计研究总院有限公司做为联合体主办人提供本项目需要的工程咨询资质和工程设计资质，并负责本项目招标范围内的咨询工作和设计工作，咨询工作包括但不限于：项目建议书（如需）、工程可行性研究报告等工作。设计工作包括但不限于：方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、工程设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料，后续服务以及联合体主办人应完成的工作，

联合体成员工作内容：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司作为联合体成员提供勘察资质，并负责本项目招标范围内的勘察工作，包括但不限于：可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察、工程勘察以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段勘察 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料，后续服务以及联合体成员应完成的工作。

(5) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体主办人负责；

(6) 投标工作和联合体在中标后设计过程中的有关费用按各自承担的工作量或双方的约定分摊。

3. 本协议自签署之日起生效，在上述(5)a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4. 本协议一式十四份，送交业主八份，联合体主办人及成员共六份。

甲单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

(盖章)

总经理

乙单位名称：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司

(盖章)

执行董事

法定代表人：

(签字或盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

日期：2023年05月18日

日期：2023年05月18日

丙单位名称：/

(盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

日期：/

注：1、联合体各单位须提供法人证明书作为附件，格式自拟。

2、本项目勘察工作仅允许一家单位承担，若联合体协议中分工承担设计工作内容的，按照资质等级较低的成员确定资质等级。

## 1.2 怡海大道北延工程勘察设计专项评估

### 1.2.1 中标通知书

# 中标通知书

标段编号: 2206-440305-04-01-861597002001

标段名称: 怡海大道北延工程勘察设计专项评估

建设单位: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国市政工程设计研究总院有限公司//中交公路规划设计院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司

中标价: 2764.91万元

中标工期: 严格按照招标文件要求执行。

项目经理(总监):

本工程于 2023-09-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-11-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-11-29







查验码: 5518164142093982 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

10



## 1.2.2 合同关键页

2020-2023-034

前海  
QIAN HAI

合同编号: SJ2023096

怡海大道北延工程勘察设计专项评估  
合同

发 包 人: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

勘 察 设 计 人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(牵头人)  
中交公路规划设计院有限公司(联合体成员)  
深圳市勘察研究院有限公司(联合体成员)

项 目 名 称: 怡海大道北延工程勘察设计专项评估

签 署 日 期: 2023 年 11 月 29 日

签约地点: 深圳·前海

## 第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

勘察设计人（乙方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（牵头人）

中交公路规划设计院有限公司（联合体成员）

深圳市勘察研究院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》及广东省、深圳市勘察设计有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人于 2023 年 11 月 28 日向勘察设计人发出怡海大道北延工程勘察设计及专项评估《中标通知书》，将如下工程勘察设计及专项评估工作委托给勘察设计人完成。双方就此事宜协商一致，共同达成本协议。

### 第一条 工程概况

1.1 项目名称：怡海大道北延工程勘察设计及专项评估

1.2 项目立项文号：深前海函【2022】66 号

1.3 项目地点：深圳前海合作区

1.4 建设内容：包括但不限于有道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程（含照明）、通信工程、燃气工程、绿化工程、交通监控工程、结构工程、消防工程、通风工程、工程造价及可能涉及的其他专业等。

1.5 建设规模：怡海大道北延工程起点为现状怡海大道与双界河 A 支路交叉口，向北延伸接入北环大道辅道，道路定位为城市次干路，设计速度 30km/h。其中左线设计长度约 1.56km，其中含约 1.1km 地下道路，盾构加明挖法施工；右线设计长度约 1.85km，其中含约 1.35km 地下道路，盾构+明挖法施工，以上长度最终以概算批复的长度为准。

1.6 投资规模：项目建议书批复的总投资 87527.58 万元，其中建安费 71197.95 万元，最终投资以概算批复为准。

1.7 资金来源：100%财政性资金。

以上建设内容、建设规模、投资额最终以概算批复为准。

## **第二条 合同组成及解释顺序**

2.1 组成合同的下列各项文件应互相解释，互为说明。如下列不同顺序的合同文件存在歧义或不一致，除专用条款另有约定外，按如下优先顺序解释合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同附加条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 招标文件及其附件；
- (7) 投标文件及其附件；
- (8) 勘察设计技术标准及规范；
- (9) 发包人提供的衔接段图纸（如有）；
- (10) 其他作为本合同不可或缺的资料或文件。

2.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项文件所作出的补充和修改（具体表现为双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件），如存在歧义或不一致时，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

2.3 当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先采用有利于发包人目的实现的解释，勘察设计人应先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议解决的约定处理。

## **第三条 勘察设计范围及合同内容**

3.1 本项目咨询及勘察设计范围：

本项目咨询及勘察设计范围包含工程起点为现状怡海大道与双界河 A 支路交叉口，向北延伸接入北环大道辅道，道路定位为城市次干路，设计速度 30km/h。其中左线设计长度约 1.56km，其中含约 1.1km 地下道路，盾构加明挖法施工；右线设计长度约 1.85km，其中含约 1.35km 地下道路，盾构+明挖法施工。

### 3.2 本项目合同内容主要包括以下：

#### 工作内容（包括但不限于）：

（1）勘察测量：依据国家、省、深圳市和工程勘察方面的现行标准、规范等，以及发包人有关工程勘察设计的书面要求进行本工程测量、工程物探、地质与水文地质勘察、专项勘察等，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件。

（2）工程设计：按国家相关工程制图标准、国务院《建设工程勘察设计管理条例》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》等国家强制性标准条文和现行的工程建设标准设计规范（规程）提交的设计产品，包括方案设计文件、初步设计文件（含概算）、施工图设计文件、工程数量表、竣工图编制、设计所需要的专题研究及按合同约定应提供的其他文件等。

（3）设计阶段 BIM 模型建立及应用：创建本工程方案设计及施工图设计全专业设计模型，依据模型开展设计冲突检测、接口协调、性能分析、三维可视化等工作。

（4）专项评估：防洪评价、水土保持方案、油气管安全评估、地铁安全评估、地质灾害评估等专项报告编制。

（5）其他按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作，以及为配合甲方取得主管部门批复而进行的本项目相关工作。

#### （6）其他工作：

①在本项目中落实《深圳市重点地区中设计师制试行办法》，牵头单位应负责总设计师团队，细分总设计师的工作内容，明确中设计师的责权，统筹项目总体管理，负责项目的建设时序分析、设计进度管理、设计质量管理、接口与统筹、限额设计与优化设计管理、勘察及专项评估等成果质量管控，为甲方提供专业咨询、技术审查及保管服务等。

②结合本项目特点，根据甲方要求编制并发布《市政工程项目总设计师负责制执行标准》及技术总结，助力打造高品质基建项目，所有费用包含在合同设计费报价中，甲方不再另行支付，设计指引及技术总结专利权、署名权等归甲方所有，乙方有一定的署名权。

③规划实施咨询：针对项目设计过程中与已有或在编规划冲突的地方，从工



程实施角度出发,提出规划修改方案,与规划部门协调落实,形成可实施的方案。

④根据项目需求及进展情况,甲方有权利要求乙方派驻人员协助项目推进,具体派驻时间、派驻人数以项目进展情况而定,派驻人员所发生的费用均在本合同中,不另行计取。

为完成上述工作所发生的费用均在本合同中标下浮率中考虑,不另行计取。若实施过程中,上述其他工作未发生或未全部发生,结算时不另外扣除因上述工作所产生的相关费用。

(7) 后续服务的主要内容包括(但不限于)下列事项(此部分工作内容所发生的费用在本合同中标下浮率中考虑,甲方不予另行支付):

①乙方应根据工程需要按甲方要求至少派遣1名驻场设计代表,负责本工程从项目开工直至工程竣工验收为止。驻场产生的劳务费、办公费、驻场租赁费等相关费用在本合同中标下浮率中考虑,不另行计取。

②在甲方组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中,乙方应按甲方规定的时间提供各合同段的施工招标图纸、工程数量及工程材料表,提供所需的技术要求,核查设备、材料招标清单,按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作,及时解决相关技术问题。

③本项目采用限额设计,项目概算不超项目可行性研究报告估算的10%。

具体勘察设计范围和合同内容,详见通用条款、专用条款或附加条款。

#### 第四条 合同价款

4.1 本合同价款(含税价)为暂定价(人民币,大写)贰仟柒佰陆拾肆万玖仟壹佰元整(¥27,649,100.00);其中不含税价为(人民币,大写)贰仟陆佰零捌万肆仟零伍拾陆元陆角(¥26,084,056.60);增值税率6%;增值税额为(人民币,大写)壹佰伍拾陆万伍仟零肆拾叁元肆角(¥1,565,043.40),合同中标下浮率20.88%。

本合同价款的90%为基本费:(人民币,大写)贰仟肆佰捌拾捌万肆仟壹佰玖拾元整(¥24,884,190.00);

本合同价款的10%为履约评价费:(人民币,大写)贰佰柒拾陆万肆仟玖佰壹拾元整(¥2,764,910.00)。

组成合同价款的各单项费用分别为：

- (1) 设计费暂定价 2097.80 万元（含税，含竣工图编制费）；
- (2) BIM 模型建立及设计应用费暂定价 126.75 万元（含税）；
- (3) 勘察费暂定价 322.78 万元（含税）；
- (4) 防洪评价编制费固定价为 20.94 万元（含税）
- (5) 水土保持方案编制费固定价为 94.06 万元（含税）；
- (6) 油气管安全评估编制费固定价为 44.82 万元（含税）；
- (7) 地质灾害评估编制费固定价为 22.15 万元（含税）；
- (8) 地铁安全评估编制费固定价为 35.61 万元（含税）；

合同价款包含为完成勘察设计及专项评估工作所需全部费用。合同价款由工程设计费（方案设计费含估算、初步设计费含概算、施工图设计费、竣工图编制费）、BIM 模型建立及设计应用费、勘察费（含各设计阶段的岩土勘察、工程物探、地形测量）、专项评估费（防洪评估、水土保持评估、地质灾害评估、油气管安全评估、地铁安全评估等）组成。另外，设计跟踪服务费、专家评审费、技术审查费、发包人及咨询机构的意见修改、优化各类方案（报告）、专题研究或论证（如需）、各阶段驻场服务、规划实施咨询、接口统筹管理、技术审查服务、调研考察等其他工作，及按国家有关报告编制、勘察设计规程规范要求应由勘察设计师完成的工作，以上费用均含在合同价款中，不另行计费。

4.2 本合同价款中含税价随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

4.3 本合同的计费依据为：详见专用条款结算原则。

4.4 最终合同价款的认定

本合同资金来源为财政资金，最终合同结算价款以政府或前海管理局指定的审核机构或发包人认可的审核单位审核结论为准。

## 第五条 工作周期

本次勘察设计师的勘察设计工作从中标通知书签发直至勘察设计师完成本合同约定工作范围内的所有服务内容为止，具体安排见专用条款。

## 第六条 工作目标

6.1 本项目工作目标：在工作时限内提供勘测成果报告（含测量、物探、勘察）、方案设计（含估算）、初步设计及概算、施工图设计、竣工图编制及专项评估等技术服务，并协助甲方顺利取得政府相关主管部门批复文件，确保建设工程实用、经济、美观，顺利竣工验收、规划验收，投入使用。

6.2 具体工作目标详见（工作任务书）。

## 第七条 工作成果

勘察设计人应向发包人提交的文件及其份数：

7.1 勘察文件 20 套（包括但不限于可行性研究勘察阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段、施工配合阶段等），各阶段的所有勘察设计成果及最终成果（包括书面设计计算书、全部存档图纸及各类勘察设计成果文件等）以及勘察作业过程录像视频和拍照电子数据光盘 2 套（不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件）。

7.2 设计文件各阶段分别 20 套（概算 20 套）（包括但不限于方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、竣工图）；

7.3 各类专项评估文件 20 套；

7.4 提交的BIM设计应用成果：BIM模型（原生建模格式及ifc中性模型）；各应用说明及应用报告；甲方所需相关bim模型应用成果。（包括视频、图片等，不加密、可编辑并不限制使用时间）


7.5 发包人要求的其他资料。

## 第八条 合同生效

本合同自 双方签名并盖章之日起 生效。

## 第九条 合同份数

本合同一式 19 份，发包人执 7 份，勘察设计人 12 份，均具有同等法律效力。

|                    |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发 包 人:             |  深圳市前海建设投资<br>控股集团有限公司<br>(盖章) | 勘 察 设 计 人:                    |  中国市政工程中南设计<br>研究总院有限公司<br>(盖章) |
| 统一社会信用代码:          | 91440300587917503A                                                                                              | 统一社会信用代码:                     | 91420100177666879T                                                                                                 |
| 地 址:               | 深圳前海合作区桂湾<br>五路 123 号前海大厦                                                                                       | 地 址:                          | 湖北省武汉市江岸区解<br>放公园路 8 号                                                                                             |
| 电 话:               |                                                                                                                 | 电 话:                          | 027-82415421                                                                                                       |
| 传 真:               |                                                                                                                 | 传 真:                          | 027-82426679                                                                                                       |
| 电 子 信 箱:           |                                                                                                                 | 电 子 信 箱:                      | znszyadmin@citic.com                                                                                               |
| 开 户 银 行:           |                                                                                                                 | 开 户 银 行:                      | 中信银行股份有限公司<br>武汉竹叶山支行                                                                                              |
| 账 号:               |                                                                                                                 | 账 号:                          | 7381910182600004799                                                                                                |
| 法定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                      | 联合体牵头单位法<br>定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                       |

|                               |                                                                                                               |                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勘 察 设 计 人:                    |  中交公路规划设计院<br>有限公司<br>(盖章) | 勘 察 设 计 人:                    |  深圳市勘察研究院有限<br>公司<br>(盖章) |
| 统一社会信用代码:                     | 91110000100011866Y                                                                                            | 统一社会信用代码:                     | 914403001921810441                                                                                             |
| 地 址:                          | 北京市东城区东四前<br>炒面胡同 33 号                                                                                        | 地 址:                          | 深圳市福田区福中东路<br>15 号                                                                                             |
| 电 话:                          | 010-57507887                                                                                                  | 电 话:                          | 0755-83341068                                                                                                  |
| 传 真:                          | 010-57507895                                                                                                  | 传 真:                          | 0755-83341068                                                                                                  |
| 电 子 信 箱:                      | wangzixiang@ccccltd.cn                                                                                        | 电 子 信 箱:                      | djunb@126.com                                                                                                  |
| 开 户 银 行:                      | 交通银行股份有限公<br>司北京德胜门支行                                                                                         | 开 户 银 行:                      | 中国建设银行深圳湾支<br>行                                                                                                |
| 账 号:                          | 110060211018010029<br>755                                                                                     | 账 号:                          | 44250110107500001756                                                                                           |
| 联合体成员单位法<br>定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                   | 联合体成员单位法<br>定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                  |



### 1.2.3 联合体协议

#### 联合体共同投标协议

致 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 （招标人）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李印伟

授权委托人（签字或盖章）：吴宇光

单位地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号 邮编：430010

联系电话：027-82415421

传真：027-82426679

分工内容：负责“怡海大道北延工程勘察设计专项评估”项目以下工作内容：（1）工程设计；（2）设计阶段 BIM 模型建立及应用；（3）其他按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作，以及为配合甲方取得主管部门批复而进行的本项目相关工作；（4）其他工作：①在本项目中落实《深圳市重点地区中设计师制试行办法》，牵头单位应负责总设计师团队，细分总设计师的工作内容，明确中设计师的责权，统筹项目总体管理，负责项目的建设时序分析、设计进度管理、设计质量管理、接口与统筹、限额设计与优化设计管理、勘察及专项评估等成果质量管控，为甲方提供专业咨询、技术审查及保管服务等。②结合本项目特点，根据甲方要求编制并发布《市政工程项目总设计师负责制执行标准》及技术总结，助力打造高品质基建项目，所有费用包含在合同设计费报价中，甲方不再另行支付，设计指引及技术总结专利权、署名权等归甲方所有，乙方有一定的署名权。③规划实施咨询：针对项目设计过程中与已有或在编规划冲突的地方，从工程实施角度出发，提出规划修改方案，与规划部门协调落实，形成可实施的方案。④根据项目需求及进展情况，甲方有权利要求乙方派驻人员协助项目推进，具体派驻时间、派驻人数以项目进展情况而定，派驻人员所发生的费用均在本合同中，不另行计取。为完成上述工作所发生的费用均在本合同中标下浮率中考虑，不另行计取。若实施过程中，上述其他工作未发生或未全部发生，结算时不另外扣除因上述工作所产生的相关费用。（4）后续服务的主要内容包括(但不限于)下列事项(此部分工作内容所发生的费用在本合同中标下浮率中考虑，甲方不予另行支付)：①乙方应根据工程需

要按甲方要求至少派遣 1 名驻场设计代表，负责本工程从项目开工直至工程竣工验收为止。驻场产生的劳务费、办公费、驻场租赁费等相关费用在本合同中标下浮率中考虑，不另行计取。②在甲方组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中，乙方应按甲方规定的时间提供各合同段的施工招标图纸、工程数量及工程材料表，提供所需的技术要求，核查设备、材料招标清单，按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。③本项目采用限额设计，项目概算不超项目可行性研究报告估算的 10%。

联合体成员（盖章）：中交公路规划设计院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：北京市东城区东四前炒面胡同 33 号 邮编：100010

联系电话：010-57507886

传真：010-57507895

分工内容：负责“怡海大道北延工程勘察设计专项评估”项目以下工作内容：（1）共同参与盾构隧道工程设计；（2）其他按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作，以及为配合甲方取得主管部门批复而进行的项目相关工作。

联合体成员（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区福中东路 15 号 邮编：518026

联系电话：0755-83341068

传真：0755-83341068

分工内容：负责“怡海大道北延工程勘察设计专项评估”项目以下工作内容：（1）勘察测量；（2）专项评估；（3）其他按国家相关规范要求应由勘察单位完成的工作，以及其他与本项目相关工作。

联合体成员（盖章）： /

法定代表人（签字或盖章）： /

授权委托人（签字或盖章）： /

单位地址： / 邮编： /

联系电话： / 传真： /

分工内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

联合体成员（盖章）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分工内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

签订日期： 2023 年 10 月 10 日

### 拟派项目经理业绩情况一览表

| 姓名                     | 张素菊                                                              | 年龄              | 37 岁                                                                                                                                                               |                        |                      |                                                  |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 工作年限                   | 14 年                                                             | 学历              | 研究生                                                                                                                                                                |                        |                      |                                                  |                               |
| 注册专业                   | 市政公用工程                                                           | 职称              | 高级工程师                                                                                                                                                              |                        |                      |                                                  |                               |
| 12 个月<br>社保            | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |                 |                                                                                                                                                                    |                        |                      |                                                  |                               |
| 近 5 年已完工类似项目业绩（上限 2 项） |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                    |                        |                      |                                                  |                               |
| 序号                     | 项目名称                                                             | 合同<br>价(万<br>元) | 项目概况                                                                                                                                                               | 竣工时<br>间               | 在该<br>业绩<br>担任<br>岗位 | 在该业<br>绩任职<br>时间                                 | 证明材<br>料所在<br>资信标<br>文件页<br>码 |
| 1                      | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程—滨江大道（西环河—望海路段）                                  | 8491.89         | 本工程位于浙江省瑞安市丁山二期围垦区内，瑞安市城市次干路，道路总长 1528 米，宽度 40 米，设计车速 50km/h，工程起点里程 0+168.967 位于西环河东侧，终点里程 1+697.443 至望海路，沿线依次与凤凰路、望海路平面交叉，并为温州华峰合成树脂有限公司预留两处出入口。道路沿线跨越现状河道中环河，新建桥 | 2021 年<br>12 月<br>31 日 | 项目<br>经理             | 2020 年<br>3 月 17<br>日<br>-2021<br>年 12 月<br>31 日 | 4                             |



|   |                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                      |    |
|---|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|----|
|   |                          |         | 梁一座长度84.64m, 新建中环河桥结构按照5×16m 预应力简支梁桥进行布置, 建设范围为道路、桥梁、交通安全设施、给排水、交通工程、智能交通、照明及景观绿化工程。                                                                                                                                    |           |      |                      |    |
| 2 | 成都东部新区科创产业功能区及基础设施项目配套道路 | 6198.76 | 成都东部新区科创产业功能区及基础设施项目配套道路位于成都东部新区三岔街道绛溪南核心区, 北临公园大道, 南临汇流公园。包含两条路, 为汇流北路北段和A线。汇流北路北段长约675米, 红线宽度40米, 城市次干路, 本次仅实施机动车道, 宽14米, 双向四车道, 道路北接公园大道, 南至汇流北路; A线长约1180米, 红线宽度20米, 城市支路, 本次仅实施机动车道, 宽14米, 双向四车道, 道路西接西一线, 北接公园大街。 | 2024年2月4日 | 项目经理 | 2023年2月10日-2024年2月4日 | 21 |

证明材料：

（1）合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）原件扫描件，合同原件备查。

（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

（3）业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。

注：

1、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

2、提供的同类业绩任职岗位必须为项目经理，否则将不予计取

3、提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项。

瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程滨江大道（西环河-望海路段）

# 中 标 通 知 书

标段编号： A3303810530000430\_01

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 招 标 人  | 浙江省瑞安经济开发区管理委员会                                                                          |
| 中 标 人  | 中铁十五局集团有限公司                                                                              |
| 工程项目   | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）                                                          |
| 工程内容   | 道路、软基处理、桥梁、交通安全设施、给水、雨水、污水、路灯、景观绿化等，具体以工程量清单及施工图纸为准                                      |
| 招标方式   | 公开招标                                                                                     |
| 中标条件   | 1、工程中标价：84918908.91 元<br>2、工期要求：730 日历天<br>3、项目负责人（建造师）：杜大仁<br>4、质量要求：合格（其中苗木要求成活率 100%） |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。                                                 |
| 备 注    | 未尽事宜，以招标文件和中标人的投标文件为准。                                                                   |

招标代理机构：（盖章）

2019年7月16日

招标人：（盖章）

2019年7月16日

(GF—2013—0201)

副本

瑞安市政

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



## 第一节 合同协议书

发包人(全称): 浙江省瑞安经济开发区管理委员会

承包人(全称): 中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道(西环河-望海路段)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道(西环河-望海路段)

2. 工程地点: 瑞安市丁山二期围垦区

3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_

4. 资金来源: 财政资金

5. 工程内容: 道路、软基处理、桥梁、交通安全设施、给水、雨水、污水、路灯、景观绿化等,具体以工程量清单及施工图纸为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

### 6. 工程承包范围:

本工程范围内的道路、软基处理、桥梁、交通安全设施、给水、雨水、污水、路灯、景观绿化等,具体详见工程量清单和施工图纸。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 9 月 16 日。

计划竣工日期: 2021 年 9 月 15 日。

工期总日历天数: 730 日历天(以监理批准的开工令起算)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌仟肆佰玖拾壹万捌仟玖佰零捌元玖角壹分 (¥ 84918908.91 元);

其中:

#### (1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 玖拾柒万陆仟肆佰伍拾叁元壹角肆分 (¥ 976453.14 元);

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 杜大仁

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术资信标准和要求;
- (6) 图纸(如果有);
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 7 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 浙江省瑞安经济开发区管理委员会 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，双方各执肆份；当正本和副本不一致时，以正文为准。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：913100001699534723

地 址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

邮政编码：200070

法定代表人：张喜胜

委托代理人：

电 话：021-39251366

传 真：021-39251529

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六

支行

账 号：31001519300059666888

# 项目经理、总监等人员变更备案表

(招标投标项目)

工程项目名称及标段: 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程滨江大道(西环河-望海路段)项目

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                        |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设单位名称                                                                                                                                                       | 浙江省瑞安经济开发区管理委员会                                                                                                      | 工程地点                   | 浙江省瑞安市丁山二期围垦区内                                                                                                        |
| 施工(监理)单位名称                                                                                                                                                   | 中铁十五局集团有限公司                                                                                                          | 建设规模(造价)               | 84918908.91 元                                                                                                         |
| 项目工期起止时间                                                                                                                                                     | 2019 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 4 日                                                                                     |                        |                                                                                                                       |
| 申请变更事项                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 变更项目经理 <input type="checkbox"/> 变更项目总监 <input type="checkbox"/> 变更主要技术负责人        |                        |                                                                                                                       |
| 原建造师(项目总监、主要技术负责人)                                                                                                                                           | 姓名: 杜大仁 资质等级及证号: 一级建造师 00093075<br>专业: 市政公用工程                                                                        |                        |                                                                                                                       |
| 现建造师(项目总监、主要技术负责人)                                                                                                                                           | 姓名: 张素菊 资质等级及证号: 一级建造师 00734650<br>专业: 市政公用工程                                                                        |                        |                                                                                                                       |
| 申请变更原因                                                                                                                                                       | 因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任<br>被责令停止执业, 羁押或判刑<br><input checked="" type="checkbox"/> 因特殊原因无法继续履行合同责任和义务<br>建设单位提出更换         |                        |                                                                                                                       |
| 施工(监理)单位意见                                                                                                                                                   | 负责人签字(公章):<br><br>2020 年 3 月 6 日  | 建设单位意见                 | 负责人签字(公章):<br><br>2020 年 3 月 9 日  |
| 行政主管部门意见                                                                                                                                                     | 负责人签字(公章):<br><br>2020 年 3 月 16 日 | 市公共资源交易管委办意见(招标投标项目公示) | 负责人签字(公章):<br><br>2020 年 3 月 17 日 |
| <p>备注:</p> <p>1、施工(监理)单位应根据相关规定提供变更后人员资格证书、任命书、最近社保证明、原投标文件人员的业绩(含施工许可证、竣工验收)、新人员的业绩承诺书等相关资料。</p> <p>2、建设单位是第一责任主体, 应根据招标文件和合同约定, 审慎变更。</p> <p>3、本表一式四份。</p> |                                                                                                                      |                        |                                                                                                                       |



## 市政园林工程竣工验收报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |      |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--|
| 工程项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程—滨江大道（西环河-望海路段）                                                              |      | 标段          |  |
| 实物工作量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本工程双向4车道，全长约1528米，为城市次干路，设计时速50km/h，道路宽度40米宽。本项目主要分为道路、桥梁、交通安全设施、给排水、交通工程、智能交通、照明及景观，绿化工程内容。 |      |             |  |
| 施工单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中铁十五局集团有限公司                                                                                  |      |             |  |
| 勘察单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司                                                                              |      |             |  |
| 设计单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 杭州市城建设计研究院有限公司                                                                               |      |             |  |
| 监理单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 浙江大成工程项目管理有限公司                                                                               |      |             |  |
| 工程报建时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017年12月04日                                                                                  | 开工时间 | 2019年12月05日 |  |
| 工程造价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8491.8908万元                                                                                  |      |             |  |
| 工程概况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |      |             |  |
| 1)、道路工程：<br>本工程道路总长1528米（含桥梁80米），中间绿化带6米，左右机动车道各2车道8米，非机动车道各3米，北2米，非机动车道各3米，南人行道3米，北人行道4米，共40米；机动车道面层40厚SMA-13（SBS改性）+50厚AC-20C+70厚AC-25C，共28668m³（含桥梁），基层5%水稳层200+200厚共29000m³，非机动车道面层40厚AC-13C（SBS改性）+60厚AC-20C共7250m³（含桥梁），基层5%水稳层180+170厚共7600m³，人行道60厚，透水砖+30厚1：3水泥砂浆+200厚C20砼，共8850m³，花坛两侧采用芝麻灰花岗岩共25000米。路基：采用C型塑料排水板15米长方正型，桥台后采用PC管桩Φ500长30米和25米。软基处理：围填矿渣150000m³，平整压碾后，根据甲方要求采用万松路与凤凰路交叉东南地块上余留杂粘土53250立方，作等载、加载预压处理。南侧为了保护农田做调整，根据甲方要求采用干砌石块基础，挡墙处理。北侧依企业实际情况，根据甲方要求增设四个门口（易瑞、创业楼、瑞航、瓯飞），取消一个门口（华峰小门），增宽华峰大门口 |                                                                                              |      |             |  |

及增设西侧 25 米掉头一处。

2)、桥梁工程:

桥梁总长 80 米 (5\*16) 宽为 40.5 米, 桥台采用  $\Phi 1000$  长 2680 米共 40 根, C30 水下砼, 重力承台, 桥墩采用  $\Phi 1200$  长 3000 米共 40 根 C30 水下砼; 桥梁板采用箱式予应力后张法梁板, C50 砼, 桥面 100 厚 C40 砼, 内配  $\Phi 10$  双向@100 网, 面层为 40 厚 SMA-13+50 厚 AC20。

3)、给排水工程:

给水管按单侧布置, 位于道路北侧非机动车道下, 距道路中心线 14 米。全长约 1500 米, 横穿道路预留 2 道, 道路北侧各厂区预留接口 4 个, DN400 长度分别于球墨管 1260 米, 焊接钢管 (壁厚 10mm) 344 米, 消火栓 (型号 SSF150/65-1.0) 13 个, 检查井 34 座。

雨水管按双侧布置于道路南北两侧侧分带下, 距道路中心线分别为 12.5 米和 12 米。设 4 个出水口, HDPE 增强缠绕管 (B 型 D300) 672 米, HDPE 增强缠绕管 (B 型 D400) 1800 米, HDPE 增强缠绕管 (B 型 D500) 472 米, HDPE 增强缠绕管 (B 型 D600) 196 米, HDPE 增强缠绕管 (B 型 D800) 279 米, III 级钢筋混凝土管 (D1000) 124 米, III 级钢筋混凝土管 (D1200) 72 米, 检查井 124 座, 单篦雨水口 192 座, 双篦雨水口 26 座。

4)、绿化工程:

绿化上层乔木共 805 株, 中层乔木、球 1110 棵, 下层灌木、草皮 11533  $m^2$ 。

5)、交通与交通智能:

采用高亮度划线 1210  $m^2$ , 悬臂式 F 型路牌 3 处, L 型导向牌 3 处, 指示牌、警示牌共 40 处, 人行道红绿灯采用一站式 4 套, F 型红绿灯信号灯 3 处, L 型监控 2 处, 监控探头 5 套

6)、路灯工程:

本工程用电负荷等级为三级负荷, 路灯总电源来自设于滨江大道与凤凰路交叉口东北侧人行道处的 160KV 欧式室, 中杆灯 (4\*180W) 6 盏, 高低叉路灯 (10/6 米, 悬臂长 2/1.5m) 96 盏, 电力电缆 YJV-1KV-4\*25+1\*16mm<sup>2</sup> 2000 米, 电力电缆 YJV-1KV-5\*16mm<sup>2</sup> 1560 米, 接线手孔井 (400\*400\*700mm) 96 座, 接线手孔井 (600\*600\*900mm) 26 座。

## 竣-验收报告-2

### 竣工验收程序：

工程具备竣工验收条件，建设单位在收到施工、设计、监理、勘察单位的《合格证明书》后组织成立验收小组，制定验收方案，并向质监站申领《备案表》及《竣工验收报告》，约定竣工验收时间、地点及组织验收人员进行竣工验收。竣工验收合格后及时提交工程竣工验收报告。

### 竣工验收内容：

参与建设各方分别汇报工程履约情况和执行法律、法规、强制性标准情况，验收组人员审阅参与各方工程档案，实地查验工程质量，工程使用功能试验，验收组人员讲评并形成竣工验收意见。

### 竣工验收组织：

- 1、建设单位组织成立验收小组；
- 2、组长为：
- 3、验收小组成员由设计、施工、监理、勘察单位人员组成。

### 竣工验收标准：

- 1、瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程—滨江大道（西环河-望海路段）施工图纸
- 2、瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程—滨江大道（西环河-望海路段）施工合同文件
- 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008
- 4、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008
- 5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2—2008
- 6、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011
- 7、国家、浙江省、温州市、瑞安市有关工程质量验收规范、规程及强制性条例等。

竣-验收报告-3

对勘察单位评价：

能健全质量保证体系；落实质量保证制度；人员岗位责任制；勘察工作质量符合强制性标准规范要求，能及时到现场处理特殊问题。

对设计单位评价：

能健全质量保证体系；落实质量保证制度；人员岗位责任制，认真负责，服务到位，切实的提供专业意见。

对施工单位评价：

能健全质量保证体系；落实质量保证制度；人员岗位责任制。  
施工中严格按照施工组织设计和有关规范要求施工；及时整改存在的问题。  
勤勤恳恳，组织到位，效率高。

对监理单位评价：

监理人员严格按照国家监理规范实施监理，在工作中根据工程的性质和特点以及监理规划的要求做到旁站、巡视、平行监理，认真验收隐蔽工程，认真审核施工单位的质量验收资料。



竣-验收报告-4

建设单位执行基本建设程序情况

本工程从立项—招标—报建—报监—开工—竣工的过程均符合基本建设程序。

施工过程受相关部门监督。

工程竣工验收意见

本工程验收小组一致认为该工程符合验收要求

质量等级为合格

工程竣工验收结论

符合国家质量标准；同意使用！

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

竣-验收报告-5

| 验收组职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 姓名  | 工作单位                | 技术职称  | 单位职务 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------|------|
| 验收组组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 梅京北 | 浙江省瑞安经济开发区管理委员会     | 项目负责人 |      |
| 副组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 蒋建国 | 浙江大成工程项目管理有限公司      | 总监    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
| 验收组成员                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 蔡丰锡 | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司(勘察) | 项目负责人 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 周文浩 | 杭州市城建设计研究院有限公司      | 项目负责人 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张素菊 | 中铁十五局集团有限公司         | 建造师   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |       |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>建设单位项目负责人: <u>梅京北</u></p> <p>建设单位法定代表人: <u>张素菊</u></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>年 月 日</p> </div> </div> |     |                     |       |      |

注: 建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

单位工程质量等级评定汇总表

| 序号 | 单位工程名称       | 工程造价 (万元)    | 工程质量等级       |              |              |      |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|    |              |              | 施工单位         | 设计单位         | 监理单位         | 建设单位 |
| 1  | 道路工程         | 8491.8908 万元 | 合格           | 合格           | 合格           | 合格   |
| 2  |              |              |              |              |              |      |
| 3  |              |              |              |              |              |      |
| 4  |              |              |              |              |              |      |
| 5  |              |              |              |              |              |      |
| 6  |              |              |              |              |              |      |
| 7  |              |              |              |              |              |      |
| 8  |              |              |              |              |              |      |
| 9  |              |              |              |              |              |      |
| 10 |              |              |              |              |              |      |
| 11 |              |              |              |              |              |      |
| 12 |              |              |              |              |              |      |
| 13 |              |              |              |              |              |      |
| 14 |              |              |              |              |              |      |
| 15 |              |              |              |              |              |      |
| 16 | 施工单位<br>(公章) | 设计单位<br>(公章) | 监理单位<br>(公章) | 勘察单位<br>(公章) | 建设单位<br>(公章) |      |

房屋建筑和市政公用设施工程

# 竣工验收备案表

浙江省住建厅制

编号: □□□□□□□□□□□□□□□□



|          |                                |                           |          |                      |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|
| 建设单位     | 浙江省瑞安经济开发区管理委员会                |                           | 备案日期     |                      |
| 工程名称     | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程—滨江大道（西环河-望海路） |                           | 建筑面积/造价  | 长度：1565米/8491.8908万元 |
| 工程用途     | 道路                             |                           | 结构类型（层次） | 道路                   |
| 开工日期     | 2019年12月05日                    |                           | 竣工验收日期   | 2021年12月31日          |
| 施工图审查意见  | 合格                             |                           | 设计使用年限   | 道路10年，桥梁50年          |
| 勘察单位     | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司                |                           | 资质等级     | 甲级                   |
| 设计单位     | 杭州市城建设计研究院有限公司                 |                           | 资质等级     | 乙级                   |
| 监理单位     | 浙江大成工程项目管理有限公司                 |                           | 资质等级     | 甲级                   |
| 工程总承包    |                                |                           | 资质等级     |                      |
| 施工单位（总包） | 中铁十五局集团有限公司                    |                           | 资质等级     | 特级                   |
| 主要分包单位   |                                |                           | 资质等级     |                      |
| 主要分包单位   |                                |                           | 资质等级     |                      |
| 工程质量监督机构 | 瑞安市住房和城乡建设局                    |                           | 施工许可证号   | 330381201911260102   |
| 竣工验收意见   | 勘察单位意见                         | 法人代表：张乐天<br>（公章）<br>年 月 日 |          |                      |
|          | 设计单位意见                         | 法人代表：林杨书<br>（公章）<br>年 月 日 |          |                      |
|          | 工程总承包意见                        | 法人代表：<br>（公章）<br>年 月 日    |          |                      |
|          | 施工单位意见                         | 法人代表：黄富印<br>（公章）<br>年 月 日 |          |                      |
|          | 监理单位意见                         | 法人代表：<br>（公章）<br>年 月 日    |          |                      |
|          | 建设单位意见                         | 法人代表：<br>（公章）<br>年 月 日    |          |                      |

| 工程竣工验收备案文件目录                      |  |
|-----------------------------------|--|
| 申请表、经办人身份证、营业执照、授权委托书             |  |
| 住宅使用说明书、住宅质量保证书                   |  |
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收报告               |  |
| 建设工程规划核实确认书                       |  |
| 白蚁预防证明                            |  |
| 法律规定应由住房和城乡建设部门出具的消防验收合格意见或消防备案文件 |  |
| 建设单位对配套建设的环境保护设施进行验收后出具的验收报告      |  |
| 施工单位签署的工程质量保修书                    |  |

|                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 备案机关处理意见：                                                                                     |                             |
| <div style="text-align: right;">           备案机关(公章)<br/>           年    月    日         </div> |                             |
| 备                                                                                             |                             |
| 注                                                                                             | 本表一式两份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档。 |

附件:

## 市政园林工程竣工验收意见表

|                                                                                                                                                                                                     |                                     |      |              |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|-------------|----------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程—<br>滨江大道(西环河-望海路段) |      | 开工日期         | 2019年12月5日  | 竣工验收小组意见 |
| 施工单位                                                                                                                                                                                                | 中铁十五局集团有限公司                         |      | 竣工验收日期       | 2021年12月31日 |          |
| 合同造价(万元)                                                                                                                                                                                            | 8491.8908万元                         |      | 施工决算(万元)     |             |          |
| 验收范围及数量:<br>合同约定的工作、施工图及施工设计变更的内容。                                                                                                                                                                  |                                     |      |              |             |          |
| 验收标准:<br>1、本工程施工图纸、施工合同文件等<br>2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008<br>3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008<br>4、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2—2008<br>5、《公路桥涵施工技术规范》JTGF50-2011<br>6、国家、浙江省、温州市、瑞安市有关工程质量验收规范、规程及强制性条例等。 |                                     |      |              |             |          |
| 竣工验收组签字栏                                                                                                                                                                                            | 姓名                                  | 工作单位 | 职务           | 职称          |          |
|                                                                                                                                                                                                     | 组长                                  | 杨荣兴  | 开发公司项目经理     | 项目负责人       | 高工       |
|                                                                                                                                                                                                     | 副组长                                 | 陈建国  | 浙江大成工程管理有限公司 | 总监理工程师      | 高工       |
|                                                                                                                                                                                                     | 成员                                  | 陈建海  | 湖州中远建设工程有限公司 | 项目负责人       | 高工       |
|                                                                                                                                                                                                     | 成员                                  | 陈建海  | 湖州中远建设工程有限公司 | 项目负责人       | 高工       |
| 特邀专家                                                                                                                                                                                                |                                     |      |              |             |          |
| 验收结论:(应包括分部工程检查情况、质量控制资料核查情况、安全和主要使用功能核查及抽查结果、观感质量验收等情况)<br>本工程分部工程符合标准及设计学术,质量控制在材料方面,有见证取样和主控使用材料抽查及抽查符合相关规范,观感质量综合评价为合格。<br>经与相关单位、及监理单位共同讨论,本工程竣工验收合格。<br>组长: 杨荣兴<br>2021年12月31日                |                                     |      |              |             |          |
| 施工单位:<br>法定代表人: (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                          |                                     |      |              |             |          |
| 监理单位:<br>法定代表人: (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                          |                                     |      |              |             |          |
| 设计单位:<br>法定代表人: (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                          |                                     |      |              |             |          |
| 勘察单位:<br>法定代表人: (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                          |                                     |      |              |             |          |
| 邀请单位:<br>相关负责人: (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                          |                                     |      |              |             |          |
| 建设单位:<br>法定代表人: (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                          |                                     |      |              |             |          |

注:1、工程竣工验收应由建设单位项目负责人组织验收进行,验收组应由建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人及设施管理单位(如有)的有关负责人组成,亦可邀请有关方面专家参加,验收组组长由建设单位担任;2、"竣工验收组签字栏"应由本人亲笔签名。

### 中标通知书

中铁十五局集团有限公司：

你方于 2022 年 09 月 28 日所递交的成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施项目配套道路/标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）陆仟壹佰玖拾捌万柒仟陆佰贰拾元玖角捌分（¥61987620.98）。

工期：365日历天。

工程质量：满足国家及地方现行有关规范、标准和发包人要求，工程质量等级合格，各标准或要求不一致的，以最高者为准。

项目经理：张素菊 建造师证号：沪 1312017201892137

履行地点：成都东部新区三岔街道

请你方在本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与成都东部置业有限公司签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向成都东部置业有限公司提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都东部集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）



2022 年 10 月 12 日



合同编号：KCCY-202206

**成都东部新区科创产业功能区及基  
础配套设施项目配套道路施工合同**

发包人：成都东部集团有限公司

承包人：中铁十五局集团有限公司

签订时间：2022年10月

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都东部集团有限公司

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施项目配套道路施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施项目配套道路。

2. 工程地点：位于成都东部新区三岔街道绛溪南核心区，北临公园大道，南临汇流公园。

3. 工程立项批准文号：川投资备【2207-510186-04-01-789879】FGQB-0175号。

4. 资金来源：国家投资-非政府投资。

5. 工程内容：本项目共包含两条路，为汇流北路北段和A线。汇流北路北段长约675米，红线宽度40米，城市次干路，本次仅实施机动车道，宽14米，双向四车道，道路北接公园大道，南至汇流北路；A线长约1180米，红线宽度20米，城市支路，本次仅实施机动车道，宽14米，双向四车道，道路西接西一线，北接公园大街。

### 6. 工程承包范围：

本次招标范围包含土石方工程、道路工程、排水工程、交安工程、电力通道工程、照明工程、给水工程、通讯工程。本次招标范围不包含慢行系统（非机动车与步行空间）及景观绿化工程。（具体详见（已标价）工程量清单及招标工程量清单编制说明）

### 二、合同工期

计划开工日期：暂定2022年10月12日，具体开始工作日期以本项目总监理工程师签发的开工令载明日期为准。

计划竣工日期：暂定 2023 年 10 月 11 日，最终竣工日期以本项目全部建设工程经各方责任主体竣工验收合格之日为准（各方责任主体验收日期不一致的，以最后的日期为准，下同）。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

若项目分期实施，各期的开竣工日期分别以该期总监理工程师签发的开工令载明日期和该期全部建设工程经各方责任主体竣工验收合格之日为准。

其中关键节点工期要求如下：

节点一：开工后 90 个日历天完成路基施工；

节点二：开工后 120 个日历天完成路面施工；

节点三：开工后 150 个日历天基本完成所有施工内容。

若在市政道路建设过程中，需配合附近房建单体建设时序移交工作面，节点工期顺延。

### 三、质量标准

工程质量标准：满足国家及地方现行有关规范、标准和发包人要求，工程质量等级合格，各标准或要求不一致的，以最高者为准。

若合同签订后，有新发行的国家及地方现行有关规范、标准等，与上述标准或要求不一致的，以发包人的解释和要求为准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

本合同签约合同价（暂定含税价）为人民币（大写）陆仟壹佰玖拾捌万柒仟陆佰贰拾元玖角捌分（¥61987620.98 元）。

税前不含税金额为：人民币（大写）伍仟陆佰柒拾万陆仟伍佰肆拾元捌角伍分（¥56706540.85 元）；销项增值税额为人民币（大写）伍佰壹拾万叁仟伍佰捌拾捌元陆角柒分（¥5103588.67 元），销项增值税率：9%；附加税额为人民币（大写）壹拾柒万柒仟肆佰玖拾壹元肆角陆分（¥177491.46 元）。

其中：

（1）安全文明施工费：



人民币（大写）壹佰肆拾陆万壹仟壹佰伍拾玖元伍角肆分（¥1461159.54元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍佰叁拾玖万柒仟壹佰叁拾捌元叁角捌分（¥5397138.38元）。

备注：

（1）施工期间规费和安全文明施工费：

①规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，工程计量及结算时根据企业资质按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的《建筑安装工程费及附录》表中（I档-IV档）相关费率计取。

②安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）施工费费率根据2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套的基本费率计算、结算时按《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法〉的通知》（川建发〔2017〕5号）、《关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》（川建造价发〔2019〕180号）、《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发〔2019〕181号）及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中《建筑安装工程费用及附录》的相关规定计取，如项目实施期间当地建设行政主管部门发布新的安全文明施工相关政策文件则按新文件执行。

（2）税金（增值税和附加税）按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额—构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》规定的费率标准及有关规定的计取。若在合同履行期间，遇国家增值税税率调整或其它原因导致承包人无法开具本合同约定税率的增值税专用发票的，税前不含税金额不变，销项



税额相应调整，调整时间以开具发票的时间为准。

2. 合同价格形式：

本合同为固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_张素菊\_\_\_\_\_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标文件；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标工程量清单编制说明；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 招标文件；
- (9) 技术标准和要求；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 12 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在成都东部新区签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：成都东部集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)  
罗云

组织机构代码：91510100MA7DY9BB1L

地址：成都东部新区公园大道 2560 号孵化  
园 B 栋 2 楼

电话：028-27250559

传真：028-27250559

开户银行：成都农村商业银行股份有限公  
司东部新区支行

账号：1000000005145030

承包人：中铁十五局集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

富黄  
印昌

组织机构代码：913100001699534723

地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

电话：021-66119159

传真：021-66119159

开户银行：中国建设银行股份有限公司上  
海第六支行

账号：31001519300059666888

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称:成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施

项目配套道路

建设单位:成都东部集团有限公司

四川省住房和城乡建设厅制



|         |                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 工程概况    | 工程名称                                                                                                                                                                                                           | 成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施项目配套道路 | 工程地址    | 成都东部新区三岔街道绛溪南核心区   |
|         | 成都东部新区科创产业功能区及基础配套设施项目配套道路位于成都东部新区三岔街道绛溪南核心区，北临公园大道，南临汇流公园。包含两条路，为汇流北路北段和A线。汇流北路北段长约 675 米，红线宽度 40 米，城市次干路，本次仅实施机动车道，宽 14 米，双向四车道，道路北接公园大道，南至汇流北路；A线长约1180米，红线宽度20 米，城市支路，本次仅实施机动车道，宽14米，双向四车道，道路西接西一线，北接公园大街。 |                            |         |                    |
|         | 开工日期                                                                                                                                                                                                           | 2023年2月10日                 | 竣工验收日期  | 2024年2月4日          |
| 验收组组长情况 | 建设单位                                                                                                                                                                                                           | 成都东部集团有限公司                 | 监理单位    | 四川达通工程管理咨询有限公司     |
|         | 勘察单位                                                                                                                                                                                                           | 成都市勘察测绘研究院                 | 基础检测单位  | 成都市建科院             |
|         | 设计单位                                                                                                                                                                                                           | 成都市市政工程设计研究院有限公司           | 图纸审查机构  | 中铁二院(成都)工程咨询责任有限公司 |
|         | 施工单位                                                                                                                                                                                                           | 中铁十五局集团有限公司                | 质量监督机构  | 成都市东部新区公共服务局       |
|         | 单位                                                                                                                                                                                                             | 姓名                         | 职称(职务)  | 备注                 |
|         | 建设单位(代建单位)                                                                                                                                                                                                     | 蒋雄                         | 项目负责人   |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                    |
|         | 监理单位                                                                                                                                                                                                           | 代林高                        | 总监理工程师  |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 安均崧                        | 专业监理工程师 |                    |
|         | 施工单位(工程总承包单位)                                                                                                                                                                                                  | 张素菊                        | 项目经理    |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 魏红国                        | 技术负责人   |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 曹小伟                        | 造价专业负责人 |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 郭荣军                        | 安全管理负责人 |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 张海涛                        | 安全员     |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 姜昭荣                        | 安全员     |                    |
|         | 设计单位                                                                                                                                                                                                           | 何剑荣                        | 设计代表    |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 王畅                         | 设计代表    |                    |
|         | 勘察单位                                                                                                                                                                                                           | 罗骑龙                        | 地勘      |                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                | 王成喜                        | 地勘      |                    |

|  |      |  |  |  |
|--|------|--|--|--|
|  | 相关单位 |  |  |  |
|  |      |  |  |  |
|  |      |  |  |  |

|                                                     |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 竣工<br>验收<br>内容                                      | 工程设计文件及合同要求的所有工程内容。                                                                                                                 |
| 竣工<br>验收<br>组织<br>形式<br>和<br>验收<br>程序               | 由建设单位项目负责人组织，设计（含主要分包单位）、设计<br>监理、地基等单位项目负责人进行单位工程验收，分成4组验收<br>收 先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对<br>工程质量进行评价，形成验收结论。整个验收过程由质监<br>站部门监督执行。 |
| 竣<br>工<br>验<br>收<br>条<br>件<br>及<br>检<br>查<br>情<br>况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：<br>已完成设计文件和合同约定的全部内容。                                                                                          |
|                                                     | 2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况：<br>资料完整，检查合格                                                                                          |
|                                                     | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：<br>已分别签署质量合格文件                                                                                     |
|                                                     | 4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：<br>/                                                                                                 |
|                                                     | 5. 室内环境检测情况：<br>/                                                                                                                   |
|                                                     | 6. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：<br>/                                                                                                         |
|                                                     | 7. 工程质量保修书的签署情况：<br>已签署工程质量保修书。                                                                                                     |

|                |                    |                                                |        |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|--------|
| 工程<br>验收<br>结论 | 分部工程<br>质量评定<br>情况 | 分部工程名称                                         | 质量评定结果 |
|                |                    | 道路工程                                           | 合格     |
|                |                    | 市政排水工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政通信工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政电力工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政景观工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政照明工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政交安工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政给水工程                                         | 合格     |
|                |                    | 市政土石方工程                                        | 合格     |
|                |                    |                                                |        |
|                |                    |                                                |        |
|                |                    |                                                |        |
|                |                    |                                                |        |
|                | 观感质量<br>综合评价       | 观感质量共抽查 99项，其中好的99项，差的0项，综合评价好。                |        |
|                | 质量控制<br>资料核查<br>情况 | 共检查88项<br>其中符合要求88项<br>经核定符合要求88项<br>检查结果:资料完整 |        |



|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 工<br>程<br>验<br>收<br>结<br>论 | 单位工程质量验收结论：                                                                         |
|                            | <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">2024年 2月 4日</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>建设单位（代建单位）（公章）<br>项目负责人：王成 2024年2月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <br>勘察单位（公章）<br>勘察负责人：王成 2024年2月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <br>设计单位（公章）<br>设计负责人：何 2024年2月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <br>施工单位（工程总承包单位）（公章）<br>项目负责人：张素菊 企业技术负责人：朱石星 2024年2月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <br>监理单位（公章）<br>总监理工程师：付 2024年2月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 附单位工程质量综合验收文件：<br>1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。<br>2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。<br>3. 施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，室内环境检测报告，工程开、竣工报告。<br>4. 监理单位对工程质量的评估报告。<br>5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。<br>6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。<br>7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。<br>8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。<br>9. 竣工验收遗留问题的处理结果。<br>10. 施工单位签署的工程质量保修书。<br>11. 法律、规章规定必须提供的其他文件。 |  |

# 扬州景仁建设发展有限公司文件

公司建管 [2024]10 号

---

## 关于对吴州路西延(润扬南路-邗江南路)道路建设工程 EPC 总承包项目经理部项目经理的批复

中铁十五局集团有限公司：

你方报送的《关于变更吴州路西延(润扬南路-邗江南路)道路建设工程 EPC 总承包项目经理部项目经理的函》已收悉，根据本项目合同文件规定和目前工程实施情况，同意将张素菊同志（身份证：37131219870601650X；一级注册建造师编号：沪 1312017201892137）替换贾新志同志（身份证：410102197801182518；一级注册建造师编号：沪 1312016201706659）担任项目经理。请你部按批复后人员尽快组织进场。

特此批复。

扬州景仁建设发展有限公司

2024年5月24日



---

抄送：项目领导，总承包部，存档。

---

扬州景仁建设发展有限公司综合办公室      2024年5月24日印发

---



## 拟派设计负责人业绩

### 拟派设计负责人业绩情况一览表

|                        |                                                                  |         |                  |          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------------------------|
| 姓名                     | 李俊峰                                                              | 年龄      | 43 岁             |          |                           |
| 工作年限                   | 21 年                                                             | 学历      | 本科               |          |                           |
| 注册专业                   | 注册土木工程师<br>（道路工程）                                                | 职称      | 正高级工程师           |          |                           |
| 12 个月社保                | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |         |                  |          |                           |
| 近 5 年已完工类似项目业绩（上限 2 项） |                                                                  |         |                  |          |                           |
| 序号                     | 项目名称                                                             | 合同价(万元) | 合同时间             | 在该业绩担任岗位 | 证明材料<br>所在资信<br>标文件页<br>码 |
| 1                      | 富安东路市政工程（平安大道-凤凰大道）（设计）                                          | 1819.49 | 2019 年 11 月 19 日 | 项目负责人    | 7                         |
| 2                      | 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等 5 条市政道路工程（设计）                       | 1003.33 | 2023 年 11 月 15 日 | 项目负责人    | 13                        |

#### 证明材料:

(1) 合同关键页(应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页)原件扫描件,合同原件备查。

(2) 业绩证明资料须能体现拟派设计负责人姓名,业绩证明文件无法体现拟派设计负责人的须提供建设单位出具的职务证明;否则该业绩不予认可。

#### 注:

1、提供的业绩不超过 2 项,超过 2 项取前 2 项。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓 名: 李俊峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>注册土木工程师</b><br><b>(道路工程)</b><br><b>Registered Engineer of Civil Engineering</b><br><b>(Road Engineering)</b> |  |  |
| 证件号码: 410324198111220031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| 性 别: 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| 出生年月: 1981年11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| 批准日期: 2019年10月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| 管 理 号: 201910020440000484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发, 表明持证人通过国家统一组织的考试, 取得注册土木工程师(道路工程)的执业资格。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <br/>             中华人民共和国人力资源和社会保障部           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             中华人民共和国住房和城乡建设部           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             中华人民共和国交通运输部           </div> </div> |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                                                                                     |

|                                                                                                           |             |                                                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>中华人民共和国注册土木工程师(道路工程)</b>                                                                               |             |                                                                                                         |                                                                                                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <b>注册执业证书</b> </div> |             |                                                                                                         |                                                                                                       |
| <p>本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发, 是中华人民共和国注册土木工程师(道路工程)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。</p>                           |             |                                                                                                         |                                                                                                       |
| 姓 名                                                                                                       | 李 俊 峰       |                                                                                                         |                                                                                                       |
| 证书编号                                                                                                      | AD244200155 | <br>中华人民共和国住房和城乡建设部 | <br>中华人民共和国交通运输部 |
| <hr/> NO. AD0002544                                                                                       |             | <hr/> 发证日期 2024年06月20日                                                                                  |                                                                                                       |

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李俊峰

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 410324*****31 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**注册土木工程师（道路工程）**

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：AD244200155 注册编号/执业印章号：4200125-AD070

注册专业：不分专业 有效期：2027年06月30日

## 职称证-市政工程（道路桥梁）







(无中国中信集团有限公司钢印无效)

姓 名: 李俊峰  
Full Name

性 别: 男  
Sex

出生日期: 1981年11月  
Date of Birth

身份证号: 410324198111220031  
ID Number

经中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会评审, 持证人具备高级专业技术职务任职资格。

Approved by CITIC Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

资格名称: 正高级工程师  
Qualification

专 业: 市政工程(道路桥梁)  
Speciality

证书编号: ZXZGG2022060  
Certificate No.

授予时间: 2022年12月31日  
Date of Conferment



## 中信集团职称证书



姓 名: 李俊峰

性 别: 男

出生年月: 1981年11月

证件号码: 410324198111220031

申报单位: 中信工程设计建设有限公司

证书编号: ZXZGG2022060

经中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会评审, 持证人具有 正高级 专业技术职务任职资格。

资格名称: 正高级工程师

专 业: 市政工程(道路桥梁)



2022年12月31日



<https://zc.citic.com>





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李俊峰      社保电脑号: 631643360      身份证号码: 410324196111220031      页码: 1  
 参保单位名称: 中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院      单位编号: 171581      计算单位: 元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险    |          |          | 医疗保险 |       |          |         | 生育 |       |         | 工伤保险  |        | 失业保险    |        |        |
|------|----|--------|---------|----------|----------|------|-------|----------|---------|----|-------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|
|      |    |        | 基数      | 单位交      | 个人交      | 险种   | 基数    | 单位交      | 个人交     | 险种 | 基数    | 单位交     | 基数    | 单位交    | 基数      | 单位交    | 个人交    |
| 2023 | 09 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1644.3   | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360    | 16.52  | 7.08   |
| 2023 | 10 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360    | 16.52  | 7.08   |
| 2023 | 11 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360    | 16.52  | 7.08   |
| 2023 | 12 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360    | 16.52  | 7.08   |
| 2024 | 01 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 02 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 03 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 04 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 05 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 06 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 07 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 106.08 | 26521   | 212.17 | 53.04  |
| 2024 | 08 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 32376 | 1618.8   | 647.52  | 1  | 32376 | 161.88  | 41190 | 164.76 | 41190   | 329.82 | 2.38   |
| 2024 | 09 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 32376 | 1618.8   | 647.52  | 1  | 32376 | 161.88  | 41190 | 164.76 | 41190   | 329.82 | 2.38   |
| 合计   |    |        |         | 53106.21 | 27477.84 |      |       | 18938.03 | 7129.66 |    |       | 1782.47 |       | 955.42 | 2210.37 |        | 564.36 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915e427198aa84 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 171581      单位名称 中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院



## 1.1 富安东路市政工程（平安大道-凤凰大道）（设计）

### 1.1.1 合同关键页

ZSJY01-2018-021

合同编号 : SJ-13903

# 建设工程设计合同



工程名称 : 富安东路市政工程（平安大道-凤凰大道）

工程地点 : 龙岗区平湖街道

发 包 人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

设 计 人 : 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

署 2017 年 12 月版

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙岗区建筑工务署

设计人(乙方): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就富安东路市政工程（平安大道-凤凰大道）（设计）事项协商一致，订立本协议。

## 一、工程概况

- 1.1 工程名称: 富安东路市政工程(平安大道-凤凰大道)(设计)
- 1.2 工程地址: 龙岗区平湖街道
- 1.3 项目批准文件: 深龙发改【2019】60号文件
- 1.4 工程内容及规模: 富安东路市政工程(平安大道-凤凰大道), 位于龙岗区平湖街道, 项目西起平安大道, 向东经平湖大街, 终点至凤凰大道, 道路红线宽65米, 全长1.6公里, 按城市主干道标准建设, 规划双向6车道, 总投资约5亿元, 建安费4亿元。道路规划有地下综合管廊, 与宝坪通道快速路重合。设计工作包括(但不限于)方案设计、初步设计、可行性研究编制、施工图设计、岩土设计、概算编制、竣工图编制、BIM设计及后续服务。
- 1.5 工程主要技术标准: \_\_\_\_\_。
- 1.6 工程投资额: 约人民币 50000万元(暂估); 资金来源: 政府投资
- 1.7 满足绿色建筑评价设计认证等级:
- 国家绿色建筑认证标准: ☐ 一星级; ☐ 二星级; ☐ 三星级。
- 深圳绿色建筑认证标准: ☐ 铜级; ☐ 银级; ☐ 金级; ☐ 铂金级。

## 二、工程设计范围和阶段划分

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款 4.2.2、5.1。

### 三、进度要求及工期安排

- 3.1 方案调整与设计： 30 日历天；
- 3.2 初步设计： 30 日历天；
- 3.3 施工图设计： 45 日历天；
- 3.4 竣工图编制： 10 日历天。
- 3.5 设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。
- 3.6 各阶段设计任务的完成时间区间不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

#### 四、合同价款

- 4.1 本合同设计费暂定价为人民币 1105.75 万元 (大写: 壹仟壹佰零伍万柒仟伍佰 元), 计算办法详见合同专用条款 7.1.4;
- 4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 7.2、7.3 和合同专用条款。
- ☐ 本合同结算价不超过 \_\_\_\_\_ 万元。

## 五、合同的组成和相关文件优先次序



5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- 2、合同协议书
- 3、合同专用条款
- 4、合同通用条款
- 5、中标通知书
- 6、招标文件及其附件（含补遗书）
- 7、投标书及其附件
- 8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件：

- 1、中标通知书
- 2、投入本项目人员一览表

## 六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺，按照合同约定开展工作，并履行本合同所约定的全部义务。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

6.3 中国市政工程中南设计研究总院有限公司授权中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院开具税务发票，并收取本项目设计费。

## 七、其他

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人（甲方）：深圳市龙岗区建筑工务署

设计人（乙方）：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人  
或

其授权的代理人：

(盖章)

(签字)

法定代表人  
或

其授权的代理人：

(盖章)

(签字)

银行开户名：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：

2019年11月9日

### 1.1.2 补充协议

2017-2019-021-补01

**正本**

合同编号 : SJ-15877

## 建设工程补充协议书

(适用于暂定价合同)



工程名称 : 富安东路市政工程 (平安大道 ~ 凤凰大道)

工程地点 : 龙岗区平湖街道

甲 方 : 深圳市龙岗区建筑工务署

乙 方 : 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

署 2017 年 12 月版



## 补充协议书

甲方：深圳市龙岗区建筑工务署

乙方：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

鉴于甲、乙双方已签订的富安东路市政工程（平安大道～凤凰大道）设计合同（以下简称“原合同”）在签订时合同价款因不具备准确计算的条件而采用了暂定价方式，现已具备按原合同明确的计费（计价）原则计算合同价的条件，为便于原合同更好地执行，经甲、乙双方共同认可，签订本补充协议书，内容如下：

### 一、工程名称及原合同暂定价

1、工程名称：富安东路市政工程（平安大道～凤凰大道）

2、原合同编号：SJ-13903

3、原合同暂定价金额：人民币 1105.75 万元（大写：壹仟壹佰零伍万柒仟伍佰 元）；

### 二、合同价、结算及支付

1、根据原合同约定的计费（计价）原则及乙方已完成工作量，经进一步计算，合同价款修正为人民币 1819.49 万元（大写：壹仟捌佰壹拾玖万肆仟玖佰 元）；计算过程如下：

工 程 设 计 费 =  $[1515.2 + (74612.27 - 60000) \times (1960.1 - 1515.2) / (80000 - 60000)] \times 0.9 \times 1.15 \times 1.0 \times (1 + 8\%) \times (1 - 15\%) = 1748.476681$  万元；可行性研究编制费 =  $[75 + (74612.27 - 50000) \times (110 - 75) / (100000 - 50000)] \times 0.7 \times 1.1 = 71.016013$  万元。  
合 计： $1748.476681 + 71.016013 = 1819.492694$  万元

2、甲、乙双方同意以该合同价进行中间支付。

3、合同结算及支付等执行原合同相应条款。

### 三、其他

1、本协议书为原合同的补充内容及组成部分，除对合同价及支付等本协议书提及的内容进行修正外，不改变原合同其他内容；

2、本协议书签订之日后发生的工作量，其对应费用经确认后纳入合同结算；

3、本协议书生效后，原合同不再单独使用，本协议书须与原合同共同使用有效；

4、本协议书一式 十 份，甲方 六 份、乙方 四 份，自双方签订盖章之日起生效。

甲 方：深圳市龙岗区建筑工务署

乙 方：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人  
或  
其授权的代理人：

法定代表人  
或  
其授权的代理人：

银行开户名：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：2021年5月26日

附件：龙岗区发展和改革局关于富安东路市政工程（平安大道～凤凰大道）总概算的批复—深龙发改[2020]681号文

### 1.1.3 业绩证明

#### 富安东路市政工程(平安大道~凤凰大道)设计业绩证明

龙岗区建筑工务署负责建设的富安东路(平安大道~凤凰大道)位于龙岗区平湖街道,全长 1.825km,道路红线宽度 65m,规划为城市主干道,设计车速 50km/h,全线为双向六车道。根据规划要求设置 5 舱矩形综合管廊(电力、通信、给排水、再生水、热力:横断面 17.2x4.05m)等设施。本工程建设内容还包括:雨水、污水、路灯、燃气、交通设施及监控、交通疏解、电力和通信迁改、管线迁改、海绵城市、水保、环保等。

本工程概算批复总投资为 8.49 亿元,中国市政工程中南设计研究总院有限公司承担咨询及设计工作,项目于 2019 年 9 月开始,目前已完成可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图等。工程已于 2020 年 12 月正式开工,目前施工进度顺利。该设计院在设计配合及合同其他履约方面做得较好,项目进展顺利。

##### 主要设计人员:

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| 项目总工程师:张德海    | 项目负责人:杨志勇     | 李俊峰         |
| 咨询负责人:李杰      | 道路分项负责人:赖国政   | 结构分项负责人:罗青松 |
| 桥梁分项负责人:张宇娜   | 给排水分项负责人:董姗   | 电气分项负责人:廖晓欢 |
| 燃气分项负责人:王亮    | 绿化景观分项负责人:张殷婧 | 造价分项负责人:周崇莉 |
| 交通工程分项负责人:陈春平 |               |             |

##### 其他参加人员:

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 黄智民 | 朱宝柱 | 杨朋朋 | 张宇娜 | 张海东 | 田林芳 |
| 陈春平 | 隋春来 | 邱宏俊 | 魏小婷 | 董 姗 | 罗青松 |
| 吴旺成 | 李东英 | 王习群 | 蒋全红 | 廖晓欢 | 周崇莉 |
| 王 亮 | 赵 雄 | 陈 桓 | 卢 岚 | 杨同斌 |     |

深圳市龙岗区建筑工务署  
2021年5月





## 1.2 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路 等5条市政道路工程（设计）

### 1.2.1 中标通知书

| 中 标 通 知 书                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 标段编号: 2308-440307-04-01-709819001001                                                                                                          |  |
| 标段名称: 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政道路工程（设计）                                                                                                |                                                                                    |
| 建设单位: 深圳市龙岗区建筑工务署                                                                                                                             |                                                                                    |
| 招标方式: 公开招标                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 中标单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司                                                                                                                      |                                                                                    |
| 中标价: 1003.33万元                                                                                                                                |                                                                                    |
| 中标工期: 730                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 项目经理(总监):                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 本工程于 2023-09-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2023-10-26 已完成招标流程。                                                                             |                                                                                    |
| 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。                                                                                                |                                                                                    |
| 招标代理机构(盖章):                                                                                                                                   | 招标人(盖章):                                                                           |
| 法定代表人或其委托代理人                                                                                                                                  | 法定代表人或其委托代理人                                                                       |
| (签字或盖章):                                                                                                                                      | (签字或盖章):                                                                           |
|                                                                                                                                               | 日期: 2023-11-01                                                                     |
| 验证码: 3733924622031534 查验网址: <a href="https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc">https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc</a> |                                                                                    |

## 1.2.2 合同关键页

**正本**

合同编号 : \_\_\_\_\_

ZNY07-2023-075

# 建设工程设计合同



东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大

工程名称 : 道 (二期)、理光路等 5 条市政道路工程

工程地点 : 龙岗区平湖街道

发 包 人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

设 计 人 : 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

署 2022 年 8 月版

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市龙岗区建筑工务署

设计人 (乙方): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等 5 条市政道路工程（设计） 事项协商一致，订立本协议。

## 一、工程概况

1.1 工程名称: 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等5条市政道路工程(设计)

1.2 工程地址: 深龙发改[2023]253号

1.4 工程内容及规模: 1.东林三路:道路位于罗山片区西侧,南起于平大路,北接教育科研用地,呈南北走向,道路全长约 955m,红线宽 25m,为城市次干路,双向 4 车道;

2 罗山一路：道路位于罗山片区中部，西起于规划理光路，东至规划东林三路，呈东西走向，道路全长约 1324m，红线宽 24m，为城市支路，双向 4 车道；

3 罗山二路：道路位于罗山片区西部，南起于平大路，北至规划罗山一路，呈南北走向，道路全长约 369m，红线宽 24m，为城市支路，双向 4 车道；

4. 新厦大道（二期）：道路位于罗山片区中部，南起于在建新厦大道（一期），北至规划罗山一路，呈南北走向，道路全长约 110m，红线宽 40m，为城市次干路，双向 6 车道；

5. 理光路：道路位于罗山片区东部，南起于平大路，北至教育科研用地，道路全长约 1000m，红线宽 25m，为城市次干路，双向 4 车道。

1.5 工程主要技术标准:\_\_\_\_\_。

1.6 工程投资额：约人民币 48171 万元（暂估）； 资金来源：政府投资

1.7 满足绿色建筑评价设计认证等级:

国家绿色建筑认证标准: ☐ 一星级; ☐ 二星级; ☐ 三星级。

深圳绿色建筑认证标准: ☐ 铜级; ☐ 银级; ☐ 金级; ☐ 铂金级。

## 二、工程设计范围和阶段划分

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款 4.2.1、5.1。

### 三、进度要求及工期安排

3.1 方案调整与设计: 30 日历天;

3.2 初步设计: 30 日历天;

3.3 施工图设计: 45 日历天;

3.4 竣工图编制: 10 日历天。

3.5 设计进度必须符合工程建设总体进度要求,满足工程建设需要。

3.6 各阶段设计任务的完成时间区间不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。



#### 四、合同价款

- 4.1 本合同设计费暂定价为人民币 1003.33 万元（大写：壹仟零叁万叁仟叁佰元），计算方法详见合同专用条款 7.1.4；
- 4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 7.2、7.3 和合同专用条款。
- 本合同结算价不超过\_\_\_\_\_万元。

#### 五、合同的组成和相关文件优先次序

- 5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。
- 5.2 合同执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：
- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
  - 2、合同协议书
  - 3、合同专用条款
  - 4、合同通用条款
  - 5、中标通知书
  - 6、招标文件及其附件（含补遗书）
  - 7、投标书及其附件
  - 8、标准、规范及规程有关技术文件
- 5.3 合同附件：
- 1、中标通知书
  - 2、投入本项目人员一览表

#### 六、双方承诺

- 6.1 乙方向甲方承诺，按照合同约定开展工作，并履行本合同所约定的全部义务。
- 6.1.1 乙方向甲方承诺，乙方应该主动办理合同结算，乙方按照合同及甲方的有关要求编报结算，提交结算有关资料（包括但不限于成果文件、结算报价以及其他结算资料）并配合甲方完成结算审核及评审（审计）。若乙方不在规定时间报送结算，甲方可对乙方发催报书面通知，在通知规定期限内仍不报送结算的，或不配合甲方完成结算审核及评审（审计）的，甲方有权按已有资料或按已付款项办理结算及结算评审（审计），并对乙方进行履约处理及记录乙方不良行为。
- 6.1.2 因乙方原因导致本合同咨询工作不符合政府内部审计、巡查、评审等工作要求、对甲方造成影响、经济损失的，乙方按相关法律规定承担违约和赔偿责任，情节严重的，甲方有权解除合同。
- 6.1.3 乙方向甲方承诺因乙方原因导致甲方被处罚、追责、信访、应诉的，由乙方承担甲方的损失，包括但不限于诉讼费、律师费以及甲方向第三方支付赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等相关费用。
- 6.1.4 双方约定，乙方在履行本合同过程中，因违反合同约定所承担的违约金总额累计不超过合同总价款的【20】%。
- 6.1.5 双方约定，由于乙方原因造成的损失，乙方赔偿的限额不超过签约合同价的【二】倍，但本合同条款其他条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。
- 6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。
- 6.3 中国市政工程中南设计研究总院有限公司授权中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院开具税务发票，并收取本项目设计费。

#### 七、其他



7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人（甲方）： **深圳市龙岗区建筑工务署**

设计人（乙方）：

**中国市政工程中南设计研究  
总院有限公司**

(盖章)

(盖章)

法定 代 表 人  
或

法定 代 表 人  
或

其授权的代理人：

其授权的代理人：

(签字)

(签字)

联 系 人：

联 系 地 址：

联 系 电 话：

电 子 邮 箱：

经 办 人

银 行 开 户 名：

**中国市政工程中南设计研  
究总院有限公司深圳分院**

开 户 银 行：

**建设银行深圳长盛支行**

银 行 账 号：

**44201526200051033333**

合同签订时间：

2023年11月15日

### 1.2.3 业绩证明

#### 业 绩 证 明

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       | 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政道路工程（设计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 建设方（甲方）    | 深圳市龙岗区建筑工务署                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承接单位       | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工程规模、合同范围  | <p>项目概况：1. 东林三路：道路位于罗山片区西侧，南起于平大路，北接教育科研用地，呈南北走向，道路全长约955m，红线宽25m，为城市次干路，双向4车道；2. 罗山一路：道路位于罗山片区中部，西起于规划理光路，东至规划东林三路，呈东西走向，道路全长约1324m，红线宽24m，为城市支路，双向4车道；3. 罗山二路：道路位于罗山片区西部，南起于平大路，北至规划罗山一路，呈南北走向，道路全长约369m，红线宽24m，为城市支路，双向4车道；4. 新厦大道（二期）：道路位于罗山片区中部，南起于在建新厦大道（一期），北至规划罗山一路，呈南北走向，道路全长约110m，红线宽40m，为城市次干路，双向6车道；5. 理光路：道路位于罗山片区东部，南起于平大路，北至教育科研用地，道路全长约1000m，红线宽25m，为城市次干路，双向4车道。项目总投资48171万元。</p> <p>合同范围：可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及竣工图编制等相关服务。</p> |
| 项目负责人      | 杨志勇、李俊峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目阶段       | 可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及竣工图编制等相关服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 合同签订日期     | 2023年11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 履约评价       | 履约情况优秀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 建设单位意见（公章） | <p>该院设计人员在工作中认真负责，图纸表达清楚，后续服务良好。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

附表 6

新技术一览表（上限 5 项）

| 序号 | 项目名称                         | 技术内容   | 合同时间         | 证明材料所在资信文件页码 |
|----|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 1  | 上海轨道交通市域线嘉闵线工程 JMSG-7 标施工    | BIM 技术 | 2021. 10. 13 | 2            |
| 2  | 皇岗路快速化改造工程设计施工总承包 (EPC)      | BIM 技术 | 2020. 08. 04 | 11           |
| 3  | 光侨路北延工程勘察设计                  | BIM 技术 | 2023. 08. 15 | 41           |
| 4  | 怡海大道北延工程勘察设计及专项评估            | BIM 技术 | 2023. 11. 29 | 51           |
| 5  | 松岗河等 13 条碧道建设工程 (BIM 技术应用服务) | BIM 技术 | 2023. 09. 06 | 63           |

注：新技术包括 BIM、装配式、绿色建筑或其他新技术。

证明材料：

1. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）；
2. 相关证书原件扫描件（如有）；
3. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。

上海轨道交通市域线嘉闵线工程 JMSG-7 标施工

|      |            |
|------|------------|
| 报建编号 | 2101KQ0011 |
| 标段号  | C04        |
| 发包方式 | 公开招标       |



上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

中铁十五局集团有限公司：

我单位上海轨道交通市域线嘉闵线工程JMSG-7标施工工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

|            |                                                                        |            |              |     |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|
| 建设地点       | 上海市嘉定区                                                                 |            |              |     |               |
| 建筑面积       | 78110平方米                                                               | 建筑规模       | 详见项目明细表      |     |               |
| 绿化面积       | 0平方米                                                                   |            |              |     |               |
| 中标价        | 117115.3012万元                                                          | 工期         | 1615日历天      |     |               |
| 注册建造师      | 赵世永                                                                    | 注册专业       | 市政公用, 铁路, 公路 | 注册号 | 沪141060906939 |
| 备注         | 1、暂列金额 1834.862385 万元。<br>2、暂估价 0 万元；<br>其中专业工程暂估价 0 万元。 详见专业工程暂估价明细表。 |            |              |     |               |
| 招标人：(盖章)   |                                                                        | 法定代表人：(盖章) |              |     |               |
| 2021年9月16日 |                                                                        | 2021年9月16日 |              |     |               |

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2017版



上海轨道交通市域线嘉闵线工程

JMSG-7 标

## 施工承包合同

发包人：上海申铁投资有限公司

承包人：中铁十五局集团有限公司

2021 年 10 月

## 第一节 合同协议书

上海中铁投资有限公司（以下简称“发包人”）为实施 上海轨道交通市域线嘉闵线工程 JMSG-7 标施工招标项目，已接受【中铁十五局集团有限公司】（以下简称“承包人”）对该项目标段的施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

### 1. 工程概况

① 工程名称：上海轨道交通市域线嘉闵线工程 JMSG-7 标

② 工程地点：上海市嘉定区

③ 工程立项批准文号：《关于上海轨道交通市域线嘉闵线工程可行性研究报告的批复》

沪发改投（2021）80 号及上海市住房和城乡建设管理委员会《关于上海轨道交通市域线嘉闵线工程初步设计的批复》沪建综规（2021）371 号

④ 资金来源：财政资金

⑤ 工程内容主要包括（但不限于）：

丰茂路站位于澄浏中路与丰茂路交叉口，沿澄浏中路南北向布置，站前接出入场线及联络线。车站为地下两层三柱四跨（部分地段为单柱双跨和双柱三跨）双岛式站台，单个站台宽度为 12m，车站规模 11.65m-42.3m×1286m（内净），中心里程 DK10+406.15，标准段（中心里程处）基坑深度约 21.7m，端头井段基坑深度约 24.7m，结构顶板覆土深度 3.4m。车站共设置 4 个出入口、3 组风亭、3 个安全出口及 2 个无障碍电梯。

⑥ 工程承包范围：

丰茂路站范围内的土建工程，包括车站主体和附属结构（不含装修）及其范围内前期工程中的沙河改造、桥梁拆复建工程，站后接口及预埋预留等工程。

### 2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本协议书及双方另行签订的补充协议；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件及其附录；
- （6）投标函及投标函附录；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸；

(9) 已标价工程量清单或预算书;

(10) 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件【这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件】

(11) 其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的, 签署在后的文件效力优于签署在前的文件。

在合同履行过程中, 如上述各项合同文件出现矛盾时, 排序在先的文件效力优先于排序在后的合同文件。但如招标文件与投标文件规定的内容不一致, 且投标文件规定对承包人更为严格的(或对发包人更有利的), 则合同以投标文件中的规定为准。

### 3. 合同价款

3.1 本工程合同为固定综合单价合同, 签约合同价: ¥1171153012 元(大写: 人民币壹拾壹亿柒仟壹佰壹拾伍万叁仟零壹拾贰元)。其中: 分部分项为¥974528449.74 元(大写: 玖亿柒仟肆佰伍拾贰万捌仟肆佰肆拾玖元柒角肆分), 其他项目费用为¥18348623.85 元(大写: 壹仟捌佰叁拾肆万捌仟陆佰贰拾叁元捌角伍分), 措施费为¥48155923.48 元(大写: 肆仟捌佰壹拾伍万伍仟玖佰贰拾叁元肆角捌分), 规费为¥33419307.52 元(大写: 叁仟叁佰肆拾壹万玖仟叁佰零柒元伍角贰分), 增值税为¥96700707.41 元(大写: 玖仟陆佰柒拾万零柒佰零柒元肆角壹分, 增值税率为【9】%)。

### 3.2 合同价款调整

(1) 本合同工程量清单为暂估工程量, 竣工结算时工程量将按实际的施工图纸计算, 工程数量按照《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》及相关专业的工程量计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》(沪建管【2014】872 号文)执行的规则据实结算。

(2) 对于工程量清单中以“项”为单位的项目, 费用包干使用, 结算时不作调整。

(3) 已标价工程量清单中承包人没有填入单价或价格的子目或填写单价为“0”的, 其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中; 承包人必须按照发包人指令完成“分部分项工程量清单”中的工程项目, 但不能得到结算与支付。

(4) 变更工程的综合单价确定, 应遵循下列原则:

① 当施工条件及性质与工程量清单内的工作项目相同的工作, 应以工程量清单内综合单价为准;

② 当施工条件及性质与工程量清单内的工作项目类似的工作, 应参照工程量清单内类似工作的价格及报价原则, 确定综合单价;

③ 当合同工期内工作内容不属于前述的类似性质或在类似条件下施工时, 则工程数量根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》及相关专业的工程量计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》(沪建管【2014】872 号文)确定, 工料机价格按投标报价时的工料机价格、综合单价组价原则确定, 若无法参照时, 则工料机价格以上海市建筑建材业市场管理总站发布的【2021】

年【2】月份建设工程材料市场价格信息为基准下浮【10】%计取。工料机消耗量按投标报价原则及相应定额相关子目计取。新增单价的综合费率、规费费率按照投标时的综合费率、规费费率执行。

(5) 非承包人原因引起的工程变更或签证，须经发包人书面同意并完成有效审批流程后纳入工程结算，其结算原则如下：

① 工程量按实际的施工图纸计算的工程数量按照《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》及相关专业的工程量计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（沪建管【2014】872号文）执行的规则据实结算。

② 其综合单价确定按照本协议第 3.2（4）条执行。

(6) 本工程措施项目费固定包干，不作调整。

(7) 社会保险费按照沪建市管[2017]899 号文要求按实缴纳、按实结算。

(8) 因国家和上海市有关政策调整引起的合同价格调整，应根据政策规定，经双方协商确定并完成有效审批流程后纳入工程结算。

### 3.3 渣土外运报价及结算原则：

(1) 承包人报价需满足本项目招标公告发布日之前市及属地政府、市区绿容及渣土管理部门、申铁公司对渣土外运的相关要求，并纳入报价。结算时满足市及属地政府、市区绿容及渣土管理部门、申铁公司关于渣土外运的专项要求。

(2) 承包人的土方外运单价应根据工程属地行政区域，按市或区政府、市区绿容及渣土管理部门所规定的定向消纳运输方式，根据运输距离和运输单价（如南汇东滩 N1 库区）或所属区政府指导价自主报价。

(3) 承包人负责土方装车、场地清理、土方车清洗、路面保洁等工作内容。

(4) 承包人为土方外运安全工作的责任主体，土方运输单位的安全协调工作由承包人全权协调管理。

(5) 承包人应监督渣土外运单位在施工场地内的规范操作。如发现违规情况有权拒签运输确认单。

4. 承包人项目负责人姓名：**【赵世永】**，注册建造师注册号：**【沪 141060906939】**，注册专业：**【市政公用工程、公路工程、铁路工程】**，级别：**【壹级】**；承包人总工程师姓名：**【刘汝辉】**。

### 5. 工程质量标准：

工程质量应符合国家、上海市、行业和发包人现行的设计、施工、验收等采用的规范标准，质量标准：一次验收合格率 100%。如规范标准之间对同一事项规定不一致的，以要求较高者为准。

6. 承包人承诺按法律规定及合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，不进行转包及违法分包。



7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为【1615】日历天（包含一切法定休假日）。
9. 承包人已知悉，发包人委托上海申铁建设管理有限公司进行项目管理，协助发包人办理本工程实施期间的组织协调管理工作。本合同签订后，承包人必须服从发包人和上海申铁建设管理有限公司的管理，遵守发包人和上海申铁建设管理有限公司的规章制度及工程管理程序，并严格按照国家、上海市相关管理文件进行工作。
10. 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。本协议一式【贰拾】份，合同双方各执【壹拾】份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖单位章）：上海申铁投资有限公司

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021 年 10 月 13 日



承包人（盖单位章）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021 年 10 月 13 日



在项目实施过程中，承包人应负责对照建设单位提供的 BIM 项目实施标准系列和相关的国家、地方标准，对施工参建方提交的 BIM 模型及 BIM 应用成果进行质量内部审查，并提供相应的审查报告。

#### 5) 应用考核

在项目实施过程中，承包人应协助建设单位对项目施工参建方的 BIM 工作进行定期、不定期的考核，并对考核中发现的问题提出解决方案。考核内容包括 BIM 应用执行进度、提交成果的质量等方面。考核内容、要求及频次具体详见 BIM 技术标准体系相关文件。

#### 6) 其他要求

承包人应根据招标要求合理配备软硬件资源，BIM 技术服务拟配备软硬件详见表 A、表 B。

承包人派往现场的技术服务人员必须身体健康，而且具有类似工作经验。这些人员的履历最迟应在合同生效后 5 天内提交建设单位确认。

技术服务人员应遵守法纪，遵守现场的各项规章制度，有较强的责任感和事业心。

承包人对其技术服务人员的一切行为负全部责任。

本项目 BIM 技术涉及上海市轨道交通市域线嘉闵线工程各个专业，与设计单位、监理单位应紧密配合。建设单位为控制工程质量及进度的需要，将不定期召集各种有设计单位、监理单位及设备供应商等参加的协调会，如有需要，承包人在接到会议通知后应派项目负责人或经授权的代表出席会议，并在合同范围内执行会议所做出的各项决定。

承包人负责配合建设单位完成 BIM 技术应用相关的对外调研、交流宣传工作。

### (2) BIM 信息化建设管理平台配合服务

承包人应全过程使用市域铁路建设管理信息化平台，根据建设单位下发的平台管理规定，按时合规录入相关数据。

市域铁路信息化建设管理平台的 BIM 业务应用功能包含但不限于进度管理、质量管理、安全管理、智慧工地、投资控制、物资管理、验交管理、基础数据管理等功能。

投标人须按照发包人智慧工地技术指导意见的要求对施工现场进行相关设施设备的部署，并根据要求接入市域铁路信息化建设管理平台。

### (3) 施工阶段 BIM 模型要求

承包人应按照建设单位提供的 BIM 项目实施标准系列要求提交的 BIM 模型，包含施工阶段模型和竣工验收模型，具体要求需满足《BIM 建模行为标准》、《BIM 模型交付标准》。

#### 1) 施工阶段模型

完成基于设计模型进行细化、分类、分解以及编码等工作，在项目实施过程中附加包括进度信息、变更信息、工程量信息、质量验评信息以及施工安全监测信息在内的各类施工信息。项目实施过程中，需要根据施工进度、设计变更等情况及时对施工模型进行更新、维护。施工模型包括但不限于场地布置模型、市政配套及管线搬迁模型、交通疏解模型、施工包分解模型、施工图模型等。

① 模型及信息的创建范围及深度：在施工图设计模型基础上，完善合同范围内设备族库，通过增加或细化模型元素等方式创建深化设计模型和施工过程模型，深化设计模型宜包括土建、机电、

装修等专业，施工过程模型宜包括标准化管理、进度管理、质量管理、工程筹划管理等模型；

② 模型细度：应达到指导施工和辅助施工管理的深度，支持关键复杂节点、大型设备运输路径、工程筹划等分析，及施工进度、质量、安全、风险、验收等管理，满足施工阶段 BIM 应用需求；

③ 成果文件：深化设计模型、施工过程模型，BIM 应用产生的孔洞清单、开孔剖面、三维模型视图、运输路径模拟视频、标准化模拟视频、进度分析报告、质量检查报表等。

#### 2) 竣工验收模型

在竣工验收前，基于设计信息模型与施工信息模型，根据现场竣工实测结果，建立与工程现场实际完工状态一致的竣工信息模型，并结合后期维护管理要求，剔除项目建设过程冗余信息，完成有效设计和施工信息加载，其中包括结构信息、图纸信息、材料信息、工期信息、质量信息、安全信息、设备厂家信息、设备维保信息等，具体需满足运维需求。

① 模型及信息的创建范围及深度：在施工过程模型基础上，通过删除、增加或细化模型元素等方式创建竣工验收模型；

② 模型细度：应与工程实体和竣工图纸相符合，宜具备工程资料编码、设备编号、资产编码等信息，满足竣工资料归档和资产移交的需求；

③ 成果文件：竣工验收模型，竣工验收模型附加或关联的设施设备清单、施工数据表格、竣工图纸、设备使用说明书等。

#### (4) 施工阶段阶段 BIM 应用内容

承包人应在项目实施过程中，应按照建设单位提供的 BIM 项目实施标准系列要求完成施工阶段基础应用点，并应策划完成具有一定项目特色和创新性的拓展应用。

投标人应根据工程特色，对车站、风井、停车场、车辆段等进行一些 BIM 拓展应用，如：三维扫描、3D 打印等。

#### 4、成果交付要求

承包人应根据项目 BIM 实施实际需求完成相应工作并提交相应成果，另外，承包人应配合建设单位进行 BIM 报奖、宣传等工作，本项目 BIM 技术应用过程中须提交成果包括但不限于：

项目主要成果与形式

| 序号 | 成果                              | 内容                          | 形式                                            |
|----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 《上海市轨道交通市域线嘉闵线 BIM 技术应用施工方实施方案》 | 包括项目策划、组织管理、过程控制、成果审查、应用考核等 | 文档                                            |
| 2  | BIM 模型                          | 施工阶段模型                      | 含土建、机电、装修相关各专业施工工作包分解模型原始文件及轻量化模型文件、BIM 成果审查表 |
|    |                                 | 竣工验收模型                      | 含土建、机电、装修相关各专业原始模型文件及轻量化模型文件、BIM 成果审查表        |

| 序号 | 成果       | 内容                                 | 形式                                   |
|----|----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 3  | BIM 应用成果 | 施工阶段 BIM 基础应用与拓展应用                 | 成果应用报告、视频及文档、BIM 成果审查表、其他相关 BIM 服务成果 |
| 4  | BIM 技术文档 | 包括周报、月报、年终总结报告、成果汇报 PPT、报奖资料等技术类文档 | 文档、视频                                |

#### 5、项目计划要求

承包人必须根据建设单位的工程计划，最迟于合同签订后十（10）天之内，提出承包人总体控制进度和合同执行期的每个阶段的计划，报建设单位审批，并根据最终审批的项目进度计划和建设单位的要求严格执行。按期按时提交各项进度报告给建设单位。

#### 6、软件配置要求

为了高效完成本项目 BIM 技术应用，须选用统一软件版本完成 BIM 工作内容，并提交统一的数据格式，以便协同管理。本项目拟采用软件配置见表 A。

表 A BIM 基础应用软件配置

| 序号 | 应用类型     | 软件名称                  | 备注 |
|----|----------|-----------------------|----|
| 1  | BIM 建模软件 | Revit 2018            | 推荐 |
| 2  |          | Civil 3D 2018         | 选用 |
| 3  |          | Tekla                 | 选用 |
| 4  | BIM 应用软件 | NavisworksManage 2018 | 推荐 |
| 5  |          | Infravorks 360        | 选用 |
| 6  |          | Lumion3D              | 选用 |
| 7  |          | 3D Studio Max         | 选用 |
| 8  | 管理类软件    | 建设管理信息化平台             | 推荐 |

注：数据格式及具体应用实施方式应符合建设单位下发的 BIM 技术系列标准

#### 7、BIM 工作电脑硬件配置要求

为保证 BIM 应用实施效率和效果，项目拟采用硬件配置要求见表 B。

表 B BIM 工作电脑推荐配置表

| 名称          | 主要部件 | 主要配置参数                                                       |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 图形工作站/笔记本电脑 | CPU  | 支持 SSE2 技术的多核处理器，建议主频 3.2GHz 以上                              |
|             | 内存   | 16G 及以上                                                      |
|             | 硬盘   | 500G 以上可用空间                                                  |
|             | 显卡   | 支持 DirectX11 和 Shader Model 5 的显卡，建议核心频率 1500MHz 以上，显存 6G 以上 |
|             | 显示器  | 1680*1050 真彩色显示器                                             |



皇岗路快速化改造工程设计施工总承包

中标通知书

标段编号: 44030120190322004002001

标段名称: 皇岗路快速化改造工程设计施工总承包 (EPC)

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国铁建股份有限公司//中铁建南方建设投资有限公司//中铁十四局集团有限公司//中铁十五局集团有限公司//中铁十六局集团有限公司//中铁第四勘察设计院集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司

中标价: 1009437.789618万元

中标工期: 1371日历天

项目经理(总监): 苗禾

本工程于 2019-11-01 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-01-06



苗禾

蔡鑫

合同编号: HGL-2020-0001

## 建设工程 EPC 施工合同

工程名称: 皇岗路快速化改造工程设计施工总承包 (EPC)

工程地点: 深圳市

发 包 人: 深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人: 中国铁建股份有限公司 / (联合体牵头人)

中铁建南方建设投资有限公司 (施工联合体成员一)

中铁十四局集团有限公司 (施工联合体成员二)

中铁十五局集团有限公司 / (施工联合体成员三)

中铁十六局集团有限公司 (施工联合体成员四)

中铁第四勘察设计院集团有限公司 (设计主办人)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (设计成员一)

2020 年 8 月

合同编号: HGL-2020-0001

## 建设工程 EPC 施工合同

工程名称: 皇岗路快速化改造工程设计施工总承包 (EPC)

工程地点: 深圳市

发 包 人: 深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人: 中国铁建股份有限公司 / (联合体牵头人)

中铁建南方建设投资有限公司 (施工联合体成员一)

中铁十四局集团有限公司 (施工联合体成员二)

中铁十五局集团有限公司 / (施工联合体成员三)

中铁十六局集团有限公司 (施工联合体成员四)

中铁第四勘察设计院集团有限公司 (设计主办人)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (设计成员一)

2020 年 8 月

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 深圳市交通公用设施建设中心

承包人(全称): 中国铁建股份有限公司(联合体牵头人)//中铁建南方建设投资有限公司//  
中铁十四局集团有限公司//中铁十五局集团有限公司//中铁十六局集团有限公司//中铁第四勘察  
设计院集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 皇岗路快速化改造工程设计施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市

核准(备案)证编号:       /      

工程规模及特征: 本项目分为地下、地面两部分:

地下快速部分:规划新建皇岗路地下隧道,城市快速路标准设计,全长11.5km,设计时速60km/h;隧道北起原梅观收费站,南至广深高速(连接广深高速市政化改造后的地下隧道,并预留规划沿一线的接口)。地下快速路采用单洞双层盾构隧道结构,隧道外径15.2m,线位总体沿现状皇岗路地下空间布设(跨现状大鵬山山处地下隧道位置偏离皇岗路地面线位)。

地面改造部分:梅林关至彩田皇岗立交段维持现状双向八车道;彩田皇岗立交以南至北环皇岗立交以北,将现状双向六车道改造为双向8车道+2车道辅助车道;北环大道以南至深南大道以北改造为双向十二车道;深南大道至滨海大道段改造为主线双向8车道+辅道双向2车道;滨海大道以南段维持现状主线双向6车道+2车道辅助车道。

资金来源: 财政投入100%

### 二、工程承包范围

包括但不限于:道路工程、桥梁工程、交通工程、隧道工程、岩土工程、市政管线工程、机电工程、绿化景观工程、交通疏解及管线迁改的工程项目建设书(如需)、可行性研究、详勘、设计、施工、设备采购等其他应由总承包单位完成的工作,具体内容包括但不限于以下方面:

(1)工程可行性研究:编写可行性研究报告,报告内容包括现状及工程建设必要性分析与评价;可能的工程与建设方案的比较与论证;交通量调查与预测分析;建设方案(含提供给规土委部门审批的方案设计)、标准与建设规模;环境影响分析与评价;项目投资估算、资金筹措与计划安排;项目经济分析与评价及可行性研究报告编制等。编写内容及要求依据国家建设项目可行性研究报告编制办法以及相关的技术规范、规程,并按发包人及上级部门对本项目的相关批文执行。

(2)详细勘察:详勘阶段的岩土工程勘察、工程测量、地下管线探测、施工配合等,以及按



国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。

(3) 工程设计：方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图设计预算编制）、BIM模型建立及应用、施工配合、竣工图编制以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。

(4) 工程施工：完成本工程全部施工内容且达到竣工验收移交标准。

(5) 其他工作：根据发包人要求开展。

(6) 在发包人指导下，组织完成工可、规划、初步设计及概算、施工许可等相关报批报建工作。

(7) 除招标文件中“招标范围”明确不包含的工作内容外，本工程实际需要发生的其他一切内容均包含在其他服务内容，具体以发包人实际委托的服务内容为准。

本次招标未包含以下内容：工程监理、工程造价咨询、第三方监测、第三方检测（特指政府强制性抽检及竣工验收检测）、施工图设计文件审查、勘察专项审查、社会稳定风险评估、环境影响评估、地灾评估、地震安全评价、节能评估、林地使用评估论证、水土保持方案及防洪评价、环境影响评价、水土保持监测（含验收）、环境监理（含验收）等与本项目相关的咨询服务。

### 三、合同工期

合同工期总日历天数：1371天（实际开始工作日期以合同签订之日起算）。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

工程可行性研究计划开工日期：2020年8月4日，共62日历天；

详细勘察计划开工日期：2020年8月20日，共91日历天；

设计计划开工日期：2020年10月5日，共92日历天；

施工计划开工日期：2021年2月4日，共1186日历天；

计划开工日期以2020年8月4日；

计划竣工日期：2024年5月5日，共1371日历天。

### 四、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：承包人按照本项目有关技术标准和要求、国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程招标范围内的全部工作内容。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：工程质量验收按技术规范和有关质量检验评定标准执行，达到合格标准。

### 五、签约合同价

人民币（大写）壹佰亿零玖仟肆佰叁拾柒万柒仟捌佰玖拾陆元壹角捌分（¥1009437.789618万元）。

其中：

- (1) 工程可行性研究费：  
人民币（大写）叁佰捌拾叁万伍仟肆佰元（¥ 383.54 万元）；
- (2) 详细勘察费：  
人民币（大写）壹亿零伍佰柒拾捌万伍仟肆佰元（¥10578.54 万元）；
- (3) 设计费：  
人民币（大写）贰亿叁仟捌佰玖拾捌万零肆佰元（¥ 23898.04 万元）；
- (4) 其他服务费：  
人民币（大写）肆仟捌佰零柒万陆仟贰佰元（¥ 4807.62 万元）；
- (5) 建安工程费：  
人民币（大写）玖拾陆亿玖仟柒佰柒拾万零肆佰玖拾陆元壹角捌分（¥969770.049618 万元）；

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.4 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 发包人要求；
- (5) 合同补充条款；
- (6) 合同专用条款；
- (7) 合同通用条款；
- (8) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (9) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (10) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (12) 图纸和（或）技术规格书；
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工可、详细勘察、设计、采购、施工等工作内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维

修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 08 月 04 日;

订立地点: 深圳市。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式十六份,均具有同等法律效力,发包人执八份,承包人执八份。

发包人：深圳市交通公用设施建设中心

(公章)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：深圳市福田交通大厦四楼

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人

或委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0755-82787154

传真：0755-82787150

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

承包人（联合体牵头人）：中国铁建股份有限公司

(公章)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人

或委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

承包人（施工联合体成员一）：中铁建南方建设投资有限公司

(公章)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人

或委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

承包人（施工联合体成员二）：中铁十四局集团有限公司

(公章)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人

或委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_



承包人（施工联合体成员三）：中铁十五局集团  
有限公司



组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_  
法定代表人  
或委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_  
传真：\_\_\_\_\_  
电子信箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

承包人（施工联合体成员四）：中铁十六局集团  
有限公司



组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_  
法定代表人  
或委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_  
传真：\_\_\_\_\_  
电子信箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

承包人（设计牵头人）：中铁第四勘察设计院集团  
有限公司



组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_  
法定代表人  
或委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_  
传真：\_\_\_\_\_  
电子信箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

承包人（设计联合体成员一）：北京市市政工程设计  
研究总院有限公司



组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_  
法定代表人  
或委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_  
传真：\_\_\_\_\_  
电子信箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

合同编号: NFJS 皇岗改造 EPC (2020) 002

# 合同协议书



工程名称: 皇岗路快速化改造工程

甲方: 中铁建南方建设投资有限公司

乙方: 中铁十五局集团有限公司

2020年12月 / 日

## 合同协议书

甲方：中铁建南方建设投资有限公司（以下简称甲方）

乙方：中铁十五局集团有限公司（以下简称乙方）

甲方作为总承包单位中标承建了皇岗路快速化改造工程，并与业主单位深圳市交通公用设施建设中心（以下简称业主）签订了《皇岗路快速化改造工程设计施工总承包合同》（合同编号：JW—EPC002/2019）（以下简称“总承包合同”）。为全面履行总承包合同，现将总承包合同中的部分工程委托乙方实施，为明确双方责任，根据股份公司的有关规定，经协商一致，签订本合同协议书。

### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：皇岗路快速化改造工程设计施工总承包（EPC）。

#### 1.2 承包内容：

（1）土建工程（含消防通道、相关市政工程节点等）：包括但不限于道路工程、桥梁工程、交通工程、隧道工程、岩土工程、市政管线工程、机电工程、绿化景观工程、交通疏解及管线迁改；

（2）装修工程；

（3）安装工程；

（4）场地准备及建设单位临时设施（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）。

各项接口界定按总承包合同的相关规定执行。

#### 1.3 承包范围：

（1）梅坂大道北 K0+220~K0+500；

（2）Φ11.3 盾构区间（K0+500~K6+050）单洞；

- (3) 隧道设备工程;
- (4) 隧道装修工程(对应土建范围);
- (5) 隧道通风工程;
- (6) 隧道消防工程;
- (7) 隧道电气。

1.4 工程地点:广东省深圳市。

## 第二条 合同价款

合同价款: 暂定含税合同价贰拾伍亿柒仟贰佰陆拾玖万元整 (¥:257269.00 万元), 其中不含税金额暂定为 236027.00 万元, 增值税税率为 9%, 税额暂定为 21242.00 万元。最终合同价按政府批准结算价、乙方承担施工范围及承包内容等分劈。

## 第三条 责任期限

自 2020 年 8 月 4 日起至本工程质保期止。

## 第四条 责任目标

### 4.1 工期目标

工期按总承包合同工期安排表、里程碑工期安排表、关键节点工期安排执行, 如有调整甲方书面通知乙方。

### 4.2 质量目标

分部分项工程合格率 100%, 符合国家及相关行业验收标准, 一次合格率达 100%。

### 4.3 安全生产目标

- 4.3.1 杜绝因工死亡、重伤事故;
- 4.3.2 杜绝重大交通事故; 杜绝火灾、爆炸、坍塌、设备责任事故;
- 4.3.3 年轻伤率控制在 3‰ 以下;



4.3.4 年职业病发病率控制在 0.5‰以下。

#### 4.4 文明施工

兑现甲方与业主总承包合同承诺，争创深圳市安全文明施工优良工地。

#### 4.5 环境保护

符合国家和深圳市环境保护的法律、法规要求，施工现场大气、噪音等污染得到有效控制；污水、废弃物处理达标后排放；防止放射性污染；节能减排达到国家行业标准。

### 第五条 各种费用的收取

#### 5.1 综合管理费

甲方收取乙方工程管理费，管理费费率 3%（其中股份公司管理费 1%，南方公司项目部本级管理费 2%），合计管理费¥7718.07 万元；计费基数暂以合同额为基数，最终以对业主的结算额为基数；中间计量时按当月计价额计提管理费。

#### 5.2 代扣代缴项目

5.2.1 各种保函手续费按照甲方实际发生金额，以乙方分配的投资额进行分摊；

5.2.2 深圳市收取的各种规费及税金按照有关规定及总承包合同约定办理；

5.2.3 甲方与业主签订的总承包合同规定收取的费用。

#### 5.3 考核奖励基金

在综合管理费以外，根据【铁建南方工管〔2016〕9 号】《中铁建南方建设投资有限公司工程项目信用评价考核奖罚办法》、【铁建南方财〔2016〕10 号】《中铁建南方建设投资有限公司奖励基金管理暂行办法》，按照合同额计提 0.3%作为考核奖励基金，用于安全、质量、施工进度、文明施工、队伍管理等方面的考核激励。分别由铁建南方公司和项目部按照以上办法支配使用。

### 第六条 甲方责任和权利

- 6.1 按照业主供应材料单价或材料招标单价供应甲供材料、甲控材料。
- 6.2 督促乙方解决施工中出现的进度、质量和安全问题。对发现的问题有权提出警告或要求限期整改，并有权追究相关单位或个人的相应责任。
- 6.3 负责解决业主提出的需要由甲方出面解决的事宜。
- 6.4 甲方对乙方责任目标实施情况有检查权、监督执行权、考核审计权。
- 6.5 在甲方收取的奖励基金范围内对乙方实施奖励。
- 6.6 若乙方施工能力不能满足业主及甲方进度要求或发生重大安全质量问题，甲方有权重新分配施工任务或直接勒令乙方退场。

#### **第七条 乙方责任和权利**

- 7.1 乙方必须全面履行甲方与业主所签订总承包合同条款，并保证中铁建南方公司的信誉不受损害，否则甲方视情节轻重追究乙方责任。
  - 7.2 乙方做为项目施工具体实施单位，必须贯彻落实甲方的指令，全面承担施工范围内的质量、安全、工期以及成本管理等责任。
  - 7.3 全面执行甲方的各项规章制度及管理办法。
  - 7.4 严格管理甲供材料和甲控材料，严禁倒卖。
  - 7.5 乙方应严格进行成本管理和控制，自负盈亏。
  - 7.6 乙方应加强与设计单位的沟通，保证设计与施工密切结合，体现 EPC 项目优势。
- 乙方应深入理解总承包合同，结算风险自行承担。

#### **第八条 计量及验工计价**

- 8.1 甲方组织乙方按业主验工计价管理相关规定进行验工计价及计量支付。
- 8.2 甲方根据乙方实际完成数量和业主审核批复计量对乙方验工计价。

#### **第九条 工程款的拨付**

9.1 参照项目部相关管理制度、甲方与业主合同相关规定拨付工程预付款。支付预付款时扣留甲方综合管理费、代付代缴款、考核奖励基金。

9.2 按月拨付工程款。拨付工程款时扣除第五条规定的甲方综合管理费、代付代缴款、考核奖励基金。

9.3 工程款拨付至乙方成立的现场机构财务账户，工程款应确保用于本项目。一旦甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权对乙方停止拨款，直至被挪用款项全额还回。

#### **第十条 税金**

10.1 鉴于《财政部、国家税务总局全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等营业税改增值税政策，经双方协商，乙方负责接收甲方依据合同所支付的全部价款，并缴纳与之有关的一切合法税、费。乙方向甲方开具增值税专用发票。

10.2 乙方应按照税务机关的规定缴纳增值税，且甲方只接受增值税专用发票。增值税专用发票甲方开票信息如下：

单位名称：中铁建南方建设投资有限公司

纳税人识别号：91440300MA5DC65522

地址：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区（二期）4906

开户银行：建设银行深圳分行营业部

账号：44250100003400000797

#### **第十一条 其它事项**

11.1 本项目钢材、管片、商品混凝土、水泥及防水材料等由甲方组织招标采购，相应条款见项目部物资管理办法等相关规定。

11.2 其他相关内容条款执行总承包合同规定。

11.3 如双方发生争议，协商后仍不能解决的，则由中国铁建股份有限公司最终协调解

决。

11.4 本协议未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。

11.5 本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方：中铁建南方建设投资有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

日期：

乙方：中铁十五局集团有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

日期：

胜张  
印喜



合同编号: HGL-2020-0001-B01

## 《建设工程 EPC 施工合同》 关于 BIM 工作的补充协议

发 包 人: 深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人: 中国铁建股份有限公司/ (联合体牵头人)

中铁建南方建设投资有限公司 (施工联合体成员一)

中铁十四局集团有限公司 (施工联合体成员二)

中铁十五局集团有限公司/ (施工联合体成员三)

中铁十六局集团有限公司 (施工联合体成员四)

中铁第四勘察设计院集团有限公司 (设计主办人)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (设计成员一)

2022 年 5 月

合同编号: HGL-2020-0001-B01

## 《建设工程 EPC 施工合同》 关于 BIM 工作的补充协议

发 包 人: 深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人: 中国铁建股份有限公司/ (联合体牵头人)

中铁建南方建设投资有限公司 (施工联合体成员一)

中铁十四局集团有限公司 (施工联合体成员二)

中铁十五局集团有限公司/ (施工联合体成员三)

中铁十六局集团有限公司 (施工联合体成员四)

中铁第四勘察设计院集团有限公司 (设计主办人)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (设计成员一)

2022 年 5 月

合同编号: HGL-2020-0001-B01

## **《建设工程 EPC 施工合同》 关于 BIM 工作的补充协议**

发包人: 深圳市交通公用设施建设中心

承包人: 中国铁建股份有限公司(联合体牵头人)

中铁建南方建设投资有限公司(施工联合体成员一)

中铁十四局集团有限公司(施工联合体成员二)

中铁十五局集团有限公司(施工联合体成员三)

中铁十六局集团有限公司(施工联合体成员四)

中铁第四勘察设计院集团有限公司(设计主办人)

北京市市政工程设计研究总院有限公司(设计成员一)

鉴于:发包人与承包人已签订《建设工程 EPC 施工合同》(以下简称“主合同”)。为提升工程建设品质,落实全生命周期管理理念,根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(粤府办〔2021〕11号)、《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模型(BIM)技术应用的实施意见(试行)的通知》(深府办函〔2021〕103号)等文件要求,结合本项目实际,特订立本补充协议。

### **1、BIM 工作总体要求**

1.1 BIM 实施范围涵盖工程全线施工范围(含新建、改建、扩建、拆除等工程),包括但不限于道路、桥梁、通道、交通及交通疏解、给排水、岩土、电气、燃气、海绵城市、绿化等。

1.2 承包人指派一名 BIM 技术负责人在服务期内协调和管理 BIM 工作,定期组织 BIM 工作会议,按要求出席项目例会等会议。

1.3 承包人应建立完整的可以胜任服务期内所有 BIM 工作的专业团队,配备完成本工程 BIM 工作所需的软硬件、网络及相关设备。对审核发现的问题,承包人应在发包人规定时间内修改完善,并提交发包人复审,直至满足发包人要求。

1.4 承包人须使用无人机等相关设备,利用全景 VR、倾斜摄影、BIM+GIS 等技术手段,完成 VR 实景及周边环境建模。无人机正射影像每两个月更新一次。

1.5 承包人须满足 BIM+GIS 技术的轻量化应用要求,使得发包人在电脑端、网络端以及建设中心智慧建设平台上流畅加载并浏览 BIM+GIS 模型,并提供对应的 BIM 及 GIS 软件及硬件保障,所发生的费用视为包含在 BIM 技术应用费中,发包人不再另行支付。

1.6 BIM 模型应能顺利接入建设中心智慧建设平台以及发包人要求的其他平台,使用的

软件须能与平台兼容。为顺利接入发包人及政府相关部门要求的各类平台，所发生的接口开发费、平台使用费、软件使用费等，视为包含在 BIM 技术应用费中，发包人不再另行支付。

1.7 承包人依据施工图建立 BIM 模型及竣工图建立竣工图模型时，须按 BIM 相关国家标准、行业标准、深圳市地方标准以及发包人的相关要求，统一建模流程、建模范围、模型精细度、几何表达要求、信息交付要求、组织结构及格式、属性信息范围、模型文件命名等，确保交付模型的质量。

1.8 当发生设计变更后，BIM 模型及属性信息应与设计图纸同步更新，并及时将更新后的图纸和模型上传至建设中心智慧建设平台。

1.9 承包人须接受发包人及其委托的全过程 BIM 咨询单位的管理，配合发包人完成 BIM 相关工作，及时提供相应的模型、报告、视频、图片资料。

1.10 承包人负责汇总、整理最终的 BIM 竣工验收模型，向发包人提交与蓝图相一致的 BIM 竣工验收模型、BIM 应用成果资料和设备信息等，并满足发包人在运维 BIM 相关要求。

1.11 根据发包人的有关要求，配合发包人开展项目 BIM 实施成果归档、BIM 实施考核等管理工作。

1.12 承包人负责梳理本项目 BIM 应用点并总结经验，编制《BIM 实施经验总结报告》，形成 BIM 技术应用案例。

1.13 根据发包人对于 BIM 工作及成果宣传的要求，针对包括但不限于建筑模型、场地模型等内容进行 BIM 成果展示。根据发包人需求定期制作效果图（包括 360° 全景效果图、鸟瞰图、局部景观图等）、视频（根据需求须进行渲染、配音、字幕添加等工作）、VR 模型展示（须进行渲染）、PPT、漫游视频（漫游视频包括但不限于项目整体鸟瞰漫游动画，局部重点区域的漫游动画），同时应完成发包人安排的各项 BIM 展示和宣传工作，因发包人需要临时增加的相关工作不再另行增加费用。

1.14 积极参加或协助发包人参加国家/地方的 BIM 大赛，申报相关奖项，负责整理、制作参赛作品。

## 2、开展 BIM 工作的基础要求

### 2.1 团队要求

2.1.1 需 1 名 BIM 项目总负责人，1 名 BIM 技术总监，不少于 5 名 BIM 工程师参与项目；BIM 项目总负责人、BIM 技术负责人不得相互兼任，服务过程中人员更换需征得发包人同意；如将 BIM 工作分包给第三方须发包人同意。

2.1.2 承包人应根据项目进度和技术需要，随时安排 BIM 工程师进行驻场，BIM 工程师的能力应能满足项目的要求，如影响 BIM 应用和现场服务，发包人有权予以相应处罚。

### 2.2 软硬件、网络要求

2.2.1 应确保配备满足软件操作和模型应用要求以及供发包人及相关管理方审核验收 BIM 成果所需的足够数量硬件设备。硬件设备包括 BIM 服务器、BIM 建模专用高性能电脑、



BIM 应用与汇报笔记本。要求服务器有较高的 CPU 处理能力，服务器需支持 GPU 虚拟化技术，以及支持高清虚拟桌面协议，可以满足直接在服务器的虚拟机上浏览查看 BIM 模型；BIM 建模专用高性能电脑要求有较高的 CPU 处理能力，具有高性能专业图形显卡，大内存，大硬盘空间；BIM 应用与汇报笔记本电脑应具有较快的 CPU 计算能力，独立显卡，16G 以上内存和 500G 以上固态硬盘；应设置网络专线接入项目数字管理中心及建设中心，其配置应满足流畅运行及查看 BIM 应用的需求。

2.2.2 软件包括服务器操作系统、虚拟化软件、桌面操作系统、建模软件、BIM 专项应用软件、BIM+GIS 轻量化应用软件、展示 VR 用的漫游软件、虚拟仿真软件、动画制作软件等。软件应选择满足项目需要的主流成熟软件产品和版本，其中 GIS 软件需拥有承载、处理、分析三维地理信息相关能力，能实现多源异构数据的承载和整合，支持中国地理信息产业协会提出的《空间三维模型数据格式》标准并实现对该标准的发布和对接，同时支持 OGC 标准；不同 BIM 软件之间应该具备 BIM 模型共享互通能力，保证数据能完整的上传至建设中心智慧建设平台，并实现 BIM+GIS 轻量化应用，流畅查看模型。承包人使用的 BIM 4D/5D 应用软件、BIM+GIS 轻量化应用软件，发包人及相关管理方具有使用权，提供开展 BIM 成果审核所需的正版软件账号、权限。软件版本应根据发包人指示按需升级，所用软件需为正版软件。

2.2.3 上述软硬件及网络费用视为包含在工程量清单“BIM 技术应用费”之中，发包人不另行支付。

### 3、本工程采用的 BIM 标准及依据

#### 3.1 现行的国家和行业标准：

《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017

《民用建筑信息模型设计标准》DB11/T 1069-2014

《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018

#### 3.2 深圳市工程建设标准：

《城市道路工程信息模型分类和编码标准》SJG 88-2021

《道路工程勘察信息模型交付标准》SJG 89-2021

《市政道路工程信息模型设计交付标准》SJG 90-2021

《市政桥涵工程信息模型设计交付标准》SJG 91-2021

《市政隧道工程信息模型设计交付标准》SJ G92-2021

《综合管廊工程信息模型设计交付标准》SJG 93-2021

《市政道路管线工程信息模型设计交付标准》SJG 94-2021

《深圳市建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020

3.3 若国家、行业标准与深圳市标准有不一致处，则按深圳市标准为准；若发包人在本合同中提出的要求高于国家、行业及深圳市标准，承包人应按照合同要求执行；发包人未提及的 BIM 施工应用要求，承包人应按国家、行业标准与深圳市标准执行。

3.4 当有关部门颁布新的与 BIM 相关的法律法规或发包人发布新的与 BIM 相关的指引、管理办法及规定，承包人须相应的调整及完善 BIM 模型及有关数据，承包人不能因此提出增加费用或索赔。

#### 4、BIM 工作技术要求

##### 4.1 编制《BIM 组织架构及资源配置表》

按工作需求搭建 BIM 组织架构，成立 BIM 系统执行小组，约定项目团队及 BIM 成员的角色、责任；并按工作需求，配置现场开展 BIM 实施所需的软硬件、网络资源，形成资源配置清单。

##### 4.2 编制《BIM 模型构建进度计划》

根据施工图编制《BIM 模型构建进度计划》，确保 BIM 工作与工程进度相适应。

##### 4.3 编制《施工进度计划》

基于 BIM 及对应的工具，编制施工进度计划并上传至建设中心智慧建设平台。

##### 4.4 编制《施工阶段 BIM 实施方案》

制定本项目的《施工阶段 BIM 实施方案》，方案应至少包含以下内容：

明确项目 BIM 实施目标、执行计划（应结合项目进度）、指标要求以及考核方式，BIM 服务内容、服务措施，人员组织、软硬件等；建立 BIM 工作协同机制，确定 BIM 工作职责及工作界面，合理分配任务；结合本项目施工特点及难点，明确项目各阶段 BIM 应用点、工作要求、BIM 应用实施流程及 BIM 实施单位的 BIM 实施内容等。

##### 4.5 制订《BIM 实施细则》

根据项目特点，包含但不限于：BIM 技术应用点实施细则、BIM 管理细则等。实施细则需明确施工阶段各项 BIM 应用工作的目标、工作计划、实施流程及最终的成果要求、成果提交格式等。

##### 4.6 BIM 管理工作

根据 BIM 实施方案的各项内容，依托 BIM 软件平台和 BIM 模型开展协同工作；根据项目 BIM 实施进度计划，将 BIM 成果上传建设中心智慧建设平台，落实 BIM 相关模块的应用，且能使用移动端、轻量化平台及软件查看模型情况及项目的进度、质量和安全项目等相关信息。

#### 5、BIM 应用点及具体要求

##### 5.1 BIM 应用点

承包人应积极深入拓展 BIM 应用，包括但不限于以下内容：场地仿真、工程量统计、无人机 VR 实景拍摄、倾斜摄影测绘建模、进度计量管理、质量安全管理、BIM 模型构建、

图纸复核、BIM+GIS 数据融合、行车漫游仿真、交通疏解方案模拟、监测管理。

## 5.2 BIM 技术应用点及评价标准

| 应用项   | 应用成果            | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 场地仿真  | 场地仿真模型          | 模型应集成土建模型、机电模型（如有）、周边环境模型（包括倾斜摄影实景、征地拆迁、三维地质、物探、控制因素）、交通工程及沿线设施模型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 场地仿真视频          | 视频完整体现周边环境与新建工程的关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工程量统计 | 工程量统计分析报告及工程量清单 | 模型的精细度、扣减规则、构件参数信息等应符合工程量标准；工程量统计分析报告应准确反映 BIM 模型与设计图纸存在的工程量偏差。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VR 全景 | VR 全景图          | 提供 jpg 格式高清相片,分辨率不低于 5472×3684，整合成 VR 全景并上传云平台及建设中心智慧建设平台。覆盖全部施工范围，一周更新一次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 倾斜摄影  | 倾斜摄影模型          | 倾斜摄影测量范围为项目道路设计中心线位左右各偏移不少于 500m，如互通立交等重点区域应从占地范围线外延不少于 500m，具体以项目实际需要为准；倾斜摄影测量模型地面分辨率控制在 5cm 内，涉及拆迁等重点区域倾斜摄影分辨率应控制在 2cm 内（含），并进行单体化处理；实景模型上明显地物点的平面位置中误差和高程中误差按照 GB/T930-2008《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》，与详勘要求保持一致；像控点基础控制点的精度按照 GB/T 7931-2008《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》执行；像控点数量保证每公里至少一对控制点，地形变化较大的地方需要适当加密；坐标系统按照项目需求和发包人要求选取。<br>如设计范围、精度不满足施工图设计阶段要求或周边环境发生重大变化影响方案表达时，需进行二次倾斜摄影或局部倾斜摄影。对于现状精度要求特别高的现状构筑物，建议采用三维激光扫描技术进行重建建模。 |
| 图纸复核  | 碰撞检测报告          | 报告可直观反馈出各专业间及专业内的主体结构、管线和临时结构存在的碰撞问题，并根据其严重程度进行分类，按统一的模板完成编制，附图需清晰表达碰撞点情况；报告应及时反馈给设计单位，同时需记录后续的设计优化情况，跟踪、解决问题并完成归档。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 图纸问题校验报告        | 报告可直观反馈出施工图图纸中的设计问题，根据其严重程度进行分类，并按统一的模板完成编制，附图需清晰表达设计问题情况；报告应及时反馈给设计单位，同时需记录后续的设计优化情况，跟踪、解决问题并完成归档。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                    |                                             |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| BIM+GIS<br>数据融合 | BIM+GIS 数据融合<br>模型 | 需实现 BIM 模型与倾斜摄影模型的叠加融合，并发布至建设中心智慧建设平台。      |
| 行车漫游仿真          | 全线行车漫游仿真<br>视频     | 视频需通过行车视角，对全线进行漫游仿真，需清晰表达项目建成后与周边环境的整体效果。   |
| 交通疏解方案<br>模拟    | 交通疏解方案模拟<br>视频     | 视频可展示交通疏解方案在项目实施过程中的总体开展情况，便于相关职能部门对方案进行审查。 |

## 6、BIM 成果交付要求

### 6.1 提交成果及时间要求

承包人应按发包人要求，提交施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段各专业模型以及相关文档、数据等工作成果，包括但不限于：

| 序号 | 成果描述                                             | 完成时间及要求                   |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 《BIM 组织架构及资源配置表》                                 | 合同签订后的 30 天内              |
| 2  | 《BIM 模型构建进度计划》                                   | 合同签订后的 30 天内              |
| 3  | 《BIM 施工进度计划》                                     | 合同签订后的 30 天内              |
| 4  | 《施工阶段 BIM 实施方案》                                  | 合同签订后的 45 天内              |
| 5  | 《BIM 施工实施细则》                                     | 合同签订后的 45 天内              |
| 6  | 施工图 BIM 模型                                       | 收到施工图后的 45 天内             |
| 7  | 倾斜摄影建模                                           | 合同签订后的 45 天内              |
| 8  | 施工进度管理模型、施工组织设计模拟视频及更新                           | 完成时间按工程实际进展需要及发包人要求       |
| 9  | BIM 可视化汇报资料，包括但不限于效果图、漫游动画、虚拟现实（VR）、浏览模型、无人机输出成果 | 范围、数量及完成时间按工程实际进展需要及发包人要求 |
| 10 | 全景 VR                                            | 开工后每周全线更新一次               |
| 11 | 施工变更引起的模型修改                                      | 在收到变更令后的 14 天内            |
| 12 | 施工模拟及进度模拟                                        | 在相应部位施工的 1 个月前            |
| 13 | 工程量统计分析报告及工程量清单                                  | 完成施工图 BIM 模型后的 14 天内      |
| 14 | 施工进度可视化展示                                        | 与各单位工程、分部分项工程验收同时完成       |
| 15 | 竣工图模型                                            | 在监理预验收通过后 14 天内           |
| 16 | 竣工验收模型                                           | 在竣工验收后 7 天内               |
| 17 | 施工阶段 BIM 实施经验总结报告                                | 施工各阶段                     |
| 18 | 场地仿真模型                                           | 收到施工图后的 45 天内             |
| 19 | 场地仿真视频                                           | 收到施工图后的 45 天内             |
| 20 | 竣工验收资料                                           | 出具竣工验收报告前                 |
| 21 | 碰撞检测报告                                           | 与施工图 BIM 模型同步提交           |
| 22 | 图纸问题校验报告                                         | 与施工图 BIM 模型同步提交           |
| 23 | BIM+GIS 数据融合模型                                   | 完成施工图 BIM 模型后的 14 天内      |
| 24 | 全线行车漫游仿真视频                                       | 范围、数量及完成时间按工程实际进展需要及发包人要求 |
| 25 | 交通疏解方案模拟视频                                       | 完成时间按工程实际进展需要及发包人要求       |
| 26 | 质量管理模型                                           | 完成时间按工程实际进展需要及发包人要求       |
| 27 | 监测管理模型                                           | 完成时间按工程实际进展需要及发包人要求       |

### 6.2 提交深度要求

BIM 模型应满足国家、地方或行业标准要求的模型精细度、几何表达精度、信息深度



要求，模型精细度不低于 LOD3.0，有加工要求的不低于 LOD4.0。

### 6.3 模型交付要求

6.3.1 交付的 BIM 模型应和设计坐标系一致，项目各专业 BIM 模型的坐标系和位置与项目勘测资料和地形资料一致。

6.3.2 周边环境模型（倾斜摄影实景、征地拆迁、三维地质、物探、控制因素、其他等）及设计模型必须准确、完整。

6.3.3 交付的 BIM 模型几何信息和非几何信息应有效传递。

6.3.4 BIM 成果交付格式包括但不限于原始文件格式、通用格式以及建设中心智慧建设平台要求的格式。

6.3.5 BIM 模型的交付应保证数据的完整性，满足各项应用要求。基于 BIM 模型所产生的其他各应用类型的交付物，数据格式应采用通用格式，非通用交付成果的数据格式应征得发包人同意。

6.3.6 BIM 模型应根据经审批的分部分项划分表进行构件拆分，并与建设中心智慧建设平台中的实体编码进行关联。

6.3.7 所有 BIM 阶段性成果及各阶段 BIM 模型、BIM 应用资料、设备信息、施工信息等，需提交至建设中心智慧建设平台，定期进行更新完善。在项目竣工验收时，应用 BIM 对数据进行集成，实现图纸、文档的快速检索和查询，配合发包人进行竣工验收。

## 7、BIM 验收标准

### 7.1 各阶段 BIM 模型验收

7.1.1 各阶段模型和所有施工阶段 BIM 应用完成后，经施工单位自检后，建设中心组织 BIM 咨询单位、设计单位、施工单位、监理单位、运维单位（如需）等进行验收。施工单位应提交相关报告、成果视频、验收汇报 PPT。

7.1.2 BIM 模型可采用抽样检验，抽取的模型样本应涵盖所有工程类型和专业。抽取样本量应根据项目实际设定，一次检验不合格，应加倍检验，二次检验不合格，应全数检验。

7.1.3 模型应兼顾运营维护阶段应用需求。

7.1.4 各阶段模型审查前，应进行构件基本审查，且其通过情况应为各阶段模型审查的前置条件。

7.1.5 构件基本审查的合格率应根据专业分别设置，其中建筑学专业合格率不宜低于 80%，机电专业合格率不宜低于 60%，其他专业合格率不宜低于 70%，否则构件基本审查应判定为不合格，成果视为不通过。未通过构件基本审查的成果应退回整改。构件基本审查内容应符合附表 1-1 规定。

7.1.6 各阶段模型审查应分为合规性检查和一致性检查两项工作，当且仅当两项工作均合格时，模型验收评价结果方可评定为合格。

7.1.7 模型合规性检查通过情况应为三维模型合格的基本判别条件，合规性检查宜分为

基本设定、完整性、建模规范性三项，任一项主控项目的合格率应为 100%，一般项目的合格率不宜低于 70%，否则合规性检查应判定为不合格，成果视为不通过。未通过合规性检查的成果可不进行一致性检查，应发回提交单位令其整改。合规性检查内容应符合附表 1-2、附表 1-3、附表 1-4 规定。

7.1.8 一致性检查宜核查模型信息深度及图纸表达的完整性和准确性，检查内容应符合附表 1-5 规定。

#### 7.2 施工阶段应用点成果验收

7.2.1 应用点成果提交前应进行模型合规性检查。

7.2.2 应用点成果审核应包括交付成果完成度和合规性两项工作，审核结果以发包人或发包人委托的 BIM 咨询单位出具的相关报告为准。当且仅当两项工作均合格时，应用点验收评价结果评定为合格，否则视为不合格。

#### 8. BIM 技术应用总体评价

在完成 BIM 全部成果通过验收后，由建设中心组织开展 BIM 技术应用的总体评价。以体现应用实际性、真实性和效益性为原则，重点考核项目的 BIM 技术实际应用程度、体系机制和应用效果（成果）等。从 BIM 实施规划、BIM 应用、BIM 团队、质量和进度控制及 BIM 成果/效益等方面开展评价。评分 70 分及以上的项目视为合格，评分在 90 分及以上的项目视为优秀。

#### 9. BIM 技术应用费用保障

承包人应充分考虑 BIM 软件、硬件、网络、办公场所及专业人员均能达到发包人的要求，以及根据工程情况建模、深化及调整模型并配合项目完成各阶段 BIM 模型验收等所需费用并能实施应用。

#### 10. 与相关单位的配合

10.1 承包人应与其他方互相协调配合、互相提供 BIM 模型及有关数据；承包人对于其他方的 BIM 模型及有关数据，如有发现错误或矛盾处，应及时向发包人反映，以确保本项目 BIM 成果的正确性与一致性。

10.2 承包人及时配合发包人与设计单位解决各类深化设计，模型移交及使用过程中出现的问题。

10.3 承包人应与设计单位协同工作，确保项目实施前图纸理论上的正确性；协助设计单位利用 BIM 模型开展可视化研究，帮助设计决策，生成重要的复杂位置的剖面关系；在各部位施工前，均应复核、深化各专业图纸，并进行 BIM 模拟，与设计单位协同全面梳理各个专业的错、漏、碰、缺。

#### 11. 知识产权

11.1 发包人提供给承包人的设计文件、图纸、BIM 模型及相关成果、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、设计与科研成果以及反映发包人要求的或其他类似性

质的文件、物品的所有权和知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件、物品，但不得用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件、物品或将之提供给任何第三方。

11.2 承包人对 BIM 成果的外在形象的宣传推广应事先征得发包人同意（同意的内容或范围以发包人书面确认的为准），所涉文字、图片、音像等内容，不得违反本合同（或招标文件）关于保密的约定，亦不得用于违反国家法律或公序良俗的活动；如承包人以 BIM 技术资料参加交流活动或申报奖项及专利，亦应事先征得发包人书面同意。

11.3 BIM 模型以及项目过程中产生的所有 BIM 成果都归属于发包人所有，发包人有将其提供给运营单位、总体咨询单位等第三方，将其在本工程建设项目范围内使用。

11.4 所有与 BIM 有关的信息均为保密信息。承包人在发布这些信息之前，应确保得到发包人的书面同意和授权，并做好相关的数据传递、交接记录。

11.5 承包人在履行合同过程中获得的与本合同无关的派生成果，其知识产权权利归发包人及承包人双方共有。

11.6 BIM 及科研课题成果的知识产权归发包人所有。参与各方承担知识产权保密责任。由 BIM 成果及科研课题产生的专利归发包人所有，专利申请前由发包人核准，承包人以发包人名义申请，获得后提交发包人。在发包人批准下，参与方也可参与申请专利，但主要完成单位及主要完成人需为发包人及发包人人员。专利申请前由发包人核准，获得后向发包人报备。与科研成果相关的论文、著作应在公开发表前向发包人报批，发表后报备。

11.7 BIM 科研学术论文、课题报告、BIM 报奖材料等第一单位署名应为发包人；

11.8 承包人应注意知识产权的保护，数据、图片、录像、报告等资料应按照发包人规定的技术档案管理办法整理归档，不得散失。

## 12、违约责任

12.1 在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属承包人违约：

（1）承包人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程开展工作；

（2）承包人未能按期提交工作成果（发包人同意延长期限的除外）；

（3）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，承包人未在合同条款规定的期限内完成对工作成果的修改；

（4）因应用深度不够、资料不足或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查。

承包人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权要求承包人分别按以下每项成果的规定金额支付违约金：

| 序号 | 成果描述        | 成果类型 | 违约金<br>(单位：万元) |
|----|-------------|------|----------------|
| 1  | 倾斜摄影模型      | 基础模型 | 100            |
| 2  | 施工变更引起的模型修改 | 基础模型 | 200            |

|    |                                                  |      |     |
|----|--------------------------------------------------|------|-----|
| 3  | 竣工图模型                                            | 基础模型 | 200 |
| 4  | 竣工验收模型                                           | 基础模型 | 200 |
| 5  | 场地仿真模型                                           | 基础模型 | 100 |
| 6  | BIM+GIS 数据融合模型                                   | 基础模型 | 100 |
| 7  | 进度管理模型、施工组织设计模拟视频及更新                             | 重点应用 | 50  |
| 8  | 施工模拟及进度模拟                                        | 重点应用 | 50  |
| 9  | 施工进度可视化展示                                        | 重点应用 | 50  |
| 10 | 质量管理模型                                           | 重点应用 | 50  |
| 11 | 监测管理模型                                           | 重点应用 | 20  |
| 12 | BIM 可视化汇报资料,包括但不限于效果图、漫游动画、虚拟现实(VR)、浏览模型、无人机输出成果 | 其他应用 | 30  |
| 13 | 工程量统计分析报告及工程量清单                                  | 其他应用 | 30  |
| 14 | 场地仿真视频                                           | 其他应用 | 20  |
| 15 | 竣工验收资料                                           | 其他应用 | 20  |
| 16 | 碰撞检测报告                                           | 其他应用 | 20  |
| 17 | 图纸问题校验报告                                         | 其他应用 | 20  |
| 18 | 全线行车漫游仿真视频                                       | 其他应用 | 20  |
| 19 | 交通疏解方案模拟视频                                       | 其他应用 | 20  |
| 20 | 全景 VR                                            | 其他应用 | 20  |
| 21 | 《BIM 组织架构及资源配置表》                                 | 基础文档 | 2   |
| 22 | 《BIM 模型构建进度计划》                                   | 基础文档 | 2   |
| 23 | 《BIM 施工进度计划》                                     | 基础文档 | 2   |
| 24 | 《施工阶段 BIM 实施方案》                                  | 基础文档 | 2   |
| 25 | 《BIM 施工实施细则》                                     | 基础文档 | 2   |
| 26 | 施工阶段 BIM 实施经验总结报告                                | 基础文档 | 2   |

注:1.上述表格中“3、施工变更引起的模型修改”、“4、竣工图模型”和“5、竣工验收模型”共计3项工作为后续BIM工作开展的必要前提,承包人须严格执行合同约定及发包人要求完成且成果达到验收要求,如承包人不实施该4项工作或因承包人原因导致其中一项工作成果达不到合同约定及验收要求,发包人有权扣除该部分对应的全部合同价款且要求承包人支付200万元违约金,违约金不累加;

2、上述表格中“2、倾斜摄影模型”、“6、场地仿真模型”和“7、BIM+GIS数据融合模型”共计3项工作承包人须严格执行合同约定及发包人要求完成且成果达到验收要求,因承包人原因导致工作成果达不到合同约定及验收要求,发包人有权从应付给承包人该部分对应的合同价款中扣除100万元/项,直至该部分对应的全部合同价款被扣除为止。

3.除1、2款列明的表格中其他各项工作,承包人发生12.1约定的违约情况时,无论发包人是否解除合同,发包人均有权要求承包人分别按上表每项成果规定的违约金支付违约金。

4.因承包人违约给发包人造成经济损失的,承包人应予以赔偿;因承包人违约造成合同终止时,承包人应及时将已完成的工作成果无偿提交给发包人。

#### 11.2 责任的期限

承包人与发包人双方的责任与义务期限为合同规定的时间范围。法律、法规及国家相关规定对保修、保质期及发包方享有的其他权利等另有规定的,合同终止后,承包人仍需法律、法规及国家相关规定承担法律责任。

发包人正在制定《建设中心BIM应用指南》及BIM系列管理制度,相关指南、文件正式印发后若有与本合同约定不一致之处按正式印发的指南、文件执行。

#### 13、其他约定



13.1 本补充协议有效期同主合同。

13.2 本补充协议作为主合同的附加，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

13.3 本补充协议如与主合同有相抵触之处，以本补充协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，其他事项仍按主合同书执行。

13.4 本协议一式十六份，发包人持八份，承包人持八份，具有同等效力。  
(以下无正文)

发 包 人：： 深圳市交通公用设施建设中心

(盖章)

法定代表人

或

授权代表：

(签字)

承包人（施工

联合体成员 中铁建南方建设投资有限公司

一）： (盖章)

法定代表人

或

授权代表： 谢晋水

(签字)

承包人（联合

体牵头人）： 中国铁建股份有限公司

(盖章)

法定代表人

或

授权代表： 汪建平

(签字)

承包人（施工

联合体成员 中铁十四局集团有限公司

二）： (盖章)

法定代表人

或

授权代表： 坤印

(签字)

承包人(施工)  
联合体成员 中铁十六局集团有限公司  
三 ) : 公司

(盖章)

法定代表人

或

授权代表:

(签字)

承包人(施工)  
联合体成员 中铁十六局集团有限公司  
四 ) : 公司

(盖章)

法定代表人

或

授权代表:

(签字)

174  
承包人(设计)  
联合体成员 中铁第四勘察设计院集团有限公司  
牵头人): 公司

(盖章)

法定代表人

或

授权代表:

(签字)

承包人(设计)  
联合体成员 北京市市政工程设计研究总院有限公司  
一 ) : 公司

(盖章)

法定代表人

或

授权代表:

(签字)

签订地点:深圳市福田区

签订日期:2022年5月5日

光侨路北延工程勘察设计  
中标通知书

## 中标通知书

标段编号: 4403832023013001001

标段名称: 光侨路北延工程勘察设计

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

中标价: 4292.01万元

中标工期: 严格按照招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2023-04-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-06-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-07-17



查验码: 3281762614025774 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同编号: GQ2-2023-0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月



## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|

- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

#### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

#### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿
- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

#### (5) BIM 模型的具体要求, BIM 各阶段应用成果 (包括但不限于):

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件 (含模型信息) 6 套 (电子文件)
- BIM 可视化汇报资料, 包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套 (电子文件)
- BIM 工程量清单, 包括但不限于建筑构件工程量 6 套 (电子文件)

#### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套 (含采用的图集, 如有)
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果, 相关费用已包含在合同价款中。

甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究院有限公司  
(盖章) (盖章)

法定代表人或  
其授权的代理人：张荣全  
法定代表人或  
其授权的代理人：印伟  
(签字/签章) (签字/签章)

时间：2023年8月15日 时间：2023年月日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  
(盖章)

法定代表人或  
其授权的代理人：合同专用章  
(签字/签章)

时间：2023年月日



37. 本合同有关乙方违约责任的约定，与《深圳市交通公用设施建设中心工程勘察设计管理办法》中的有关规定互为补充。如两者产生冲突，以《深圳市交通公用设施建设中心工程勘察设计管理办法》中的有关规定为准。

38. 在本合同其他条款对违约责任有具体约定时，从其约定。本合同未约定违约责任的，违约方应按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

39. 乙方将勘察任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价 5%~10%的违约金。

40. 乙方未按照国家及住房和城乡建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察，或未根据勘察成果资料进行工程勘察，或乙方在勘察文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，甲方将计扣乙方合同价 5%~10%的违约金。

41. 乙方违反本合同约定的保密条款的，应承担合同暂定价款 20%的违约金，造成甲方损失的，还应负责赔偿。

## 第六条 合同的生效、变更与终止

6.3 履约担保金额：合同暂定价的 10%（最高 50 万元）。

履约保函有效期：有效期为三年，或工程竣工验收通过之日起 28 天后失效，若有效期内未完成合同工作内容，则按实际情况续保。

## 第七条 费用与支付

7.1 勘察设计费用与支付：

暂定合同总价为人民币（¥4292.01 万元）（¥ 人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整）。此暂定价格仅作为支付进度款的计算依据，结算价按照本条规定的方式确定。其中各分项报价如下表：

| 序号 | 测算与报价内容 | 金额（万元）    | 备注                               |
|----|---------|-----------|----------------------------------|
| 一  | 测算价     |           | 供招标人评判及中标后的工作控制                  |
|    | 详规方案总投资 | 133165.56 | 根据招标文件的附件提供的资料进行计算               |
|    | 推荐方案总投资 | 110906.46 |                                  |
|    | 推荐方案建安费 | 91196.76  | 须包含建设内容、工程数量以及相应费用               |
|    | 推荐方案设计费 | 2804.74   | 参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价[2002]10 号）计算 |
|    | 推荐方案勘察费 | 1121.90   | 参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价[2002]10 号）计算 |

|      |                                |         |                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二    | 投标报价（合同价）                      | 4292.01 |                                                                                                                                             |
| 1    | 设计费                            | 2477.07 | 参与竞价                                                                                                                                        |
| 1.1  | 基本设计费                          | 2357.07 | 1、项目建议书费：47.14 万元<br>2、工可报告（含估算）费：235.71 万元<br>3、方案设计费：589.27 万元<br>4、初步设计（含概算）费：589.27 万元<br>5、施工图设计（含预算）费：777.83 万元<br>6、施工期服务费：117.85 万元 |
| 1.2  | 创新创优费用                         | 100.00  |                                                                                                                                             |
| 1.3  | 落标补偿费                          | 20.00   |                                                                                                                                             |
| 2    | 勘察费                            | 989.97  | 参与竞价                                                                                                                                        |
| 2.1  | 岩土工程勘察费                        | 865.52  | 提供工程量与单价，详见附表 1                                                                                                                             |
| 2.2  | 测绘费                            | 56.99   | 提供工程量与单价，详见附表 2                                                                                                                             |
| 2.3  | 地下管线探测费                        | 67.46   | 提供工程量与单价，详见附表 3                                                                                                                             |
| 3    | 其他审批事项费用                       | 824.97  | 概算批复所列事项                                                                                                                                    |
| 3.1  | 环境影响评价费                        | 25.00   |                                                                                                                                             |
| 3.2  | 社会稳定风险评估费                      | 30.00   |                                                                                                                                             |
| 3.3  | BIM 技术应用费（设计阶段应用）              | 205.19  | 参照《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019 年修正版）》（单项工程设计阶段应用）计算                                                                                     |
| 3.4  | 既有设施检测费                        | 25.00   |                                                                                                                                             |
| 3.5  | 涉水安全评价费                        | 30.00   |                                                                                                                                             |
| 3.6  | 地震安全性评估费                       | 25.00   |                                                                                                                                             |
| 3.7  | 防洪影响评价费                        | 40.00   |                                                                                                                                             |
| 3.8  | 地质灾害评估费                        | 30.00   |                                                                                                                                             |
| 3.9  | 高压燃气安全评估费                      | 25.00   |                                                                                                                                             |
| 3.10 | 涉高压塔安全评估费                      | 25.00   |                                                                                                                                             |
| 3.11 | 涉铁安全评估费                        | 30.00   |                                                                                                                                             |
| 3.12 | 选址与规划设计条件研究费                   | 50.00   |                                                                                                                                             |
| 3.13 | 穿越森林公园线路路径唯一性、生态影响评价和经营范围调整研究费 | 80.00   |                                                                                                                                             |
| 3.14 | 占用生态保护红线可行性研究费                 | 30.00   |                                                                                                                                             |
| 3.15 | 占用基本生态控制线可行性研究费                | 30.00   |                                                                                                                                             |

## 联合体协议

### 联合体协议书(如需要)

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司自愿组成联合体，参加光侨路北延工程勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 中国市政工程中南设计研究总院有限公司为联合体主办人，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资质等级、业务能力、工作业绩等资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资质等级、业务能力、工作业绩等资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2) 投标工作由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4) 联合体主办人工作内容：中国市政工程中南设计研究总院有限公司做为联合体主办人提供本项目需要的工程咨询资质和工程设计资质，并负责本项目招标范围内的咨询工作和设计工作，咨询工作包括但不限于：项目建议书（如需）、工程可行性研究报告等工作。设计工作包括但不限于：方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、工程设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料，后续服务以及联合体主办人应完成的工作。

联合体成员工作内容：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司作为联合体成员提供勘察资质，并负责本项目招标范围内的勘察工作，包括但不限于：可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察、工程勘察以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段勘察 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料，后续服务以及联合体成员应完成的工作。

(5) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体主办人负责；

(6) 投标工作和联合体在中标后设计过程中的有关费用按各自承担的工作量或双方的约定分摊。

3. 本协议自签署之日起生效，在上述(5)a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4. 本协议一式十四份，送交业主八份，联合体主办人及成员共六份。

甲单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

(盖章)

总经理

乙单位名称：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司

(盖章)

执行董事

法定代表人：

(签字或盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

日期：2023年05月18日

日期：2023年05月18日

丙单位名称：/

(盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

日期：/

注：1、联合体各单位须提供法人证明书作为附件，格式自拟。

2、本项目勘察工作仅允许一家单位承担，若联合体协议中分工承担设计工作内容的，按照资质等级较低的成员确定资质等级。



怡海大道北延工程勘察设计专项评估  
中标通知书

## 中标通知书

标段编号: 2206-440305-04-01-861597002001

标段名称: 怡海大道北延工程勘察设计专项评估

建设单位: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中交公路规划设计院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司

中标价: 2764.91万元

中标工期: 严格按照招标文件要求执行。

项目经理(总监):

本工程于 2023-09-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-11-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-11-29

查验码: 5518164142093982 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同编号: SJ2023096



## 怡海大道北延工程勘察设计及专项评估 合同

发 包 人: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

勘 察 设 计 人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(牵头人)

中交公路规划设计院有限公司(联合体成员)

深圳市勘察研究院有限公司(联合体成员)

项 目 名 称: 怡海大道北延工程勘察设计及专项评估

签 署 日 期: 2023 年 11 月 29 日

签约地点: 深圳·前海

## 第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

勘察设计人（乙方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（牵头人）

中交公路规划设计院有限公司（联合体成员）

深圳市勘察研究院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》及广东省、深圳市勘察设计有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人于 2023 年 11 月 28 日向勘察设计人发出怡海大道北延工程勘察设计专项评估《中标通知书》，将如下工程勘察设计专项评估工作委托给勘察设计人完成。双方就此事协商一致，共同达成本协议。

### 第一条 工程概况

1.1 项目名称：怡海大道北延工程勘察设计专项评估

1.2 项目立项文号：深前海函【2022】66号

1.3 项目地点：深圳前海合作区

1.4 建设内容：包括但不限于有道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程（含照明）、通信工程、燃气工程、绿化工程、交通监控工程、结构工程、消防工程、通风工程、工程造价及可能涉及的其他专业等。

1.5 建设规模：怡海大道北延工程起点为现状怡海大道与双界河 A 支路交叉口，向北延伸接入北环大道辅道，道路定位为城市次干路，设计速度 30km/h。其中左线设计长度约 1.56km，其中含约 1.1km 地下道路，盾构加明挖法施工；右线设计长度约 1.85km，其中含约 1.35km 地下道路，盾构+明挖法施工，以上长度最终以概算批复的长度为准。

1.6 投资规模：项目建议书批复的总投资 87527.58 万元，其中建安费 71197.95 万元，最终投资以概算批复为准。

1.7 资金来源：100%财政性资金。

以上建设内容、建设规模、投资额最终以概算批复为准。

## **第二条 合同组成及解释顺序**

2.1 组成合同的下列各项文件应互相解释，互为说明。如下列不同顺序的合同文件存在歧义或不一致，除专用条款另有约定外，按如下优先顺序解释合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同附加条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 招标文件及其附件；
- (7) 投标文件及其附件；
- (8) 勘察设计技术标准及规范；
- (9) 发包人提供的衔接段图纸（如有）；
- (10) 其他作为本合同不可或缺的资料或文件。

2.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项文件所作出的补充和修改（具体表现为双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件），如存在歧义或不一致时，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

2.3 当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先采用有利于发包人目的实现的解释，勘察设计人应先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议解决的约定处理。

## **第三条 勘察设计范围及合同内容**

3.1 本项目咨询及勘察设计范围：

本项目咨询及勘察设计范围包含工程起点为现状怡海大道与双界河 A 支路交叉口，向北延伸接入北环大道辅道，道路定位为城市次干路，设计速度 30km/h。其中左线设计长度约 1.56km，其中含约 1.1km 地下道路，盾构加明挖法施工；右线设计长度约 1.85km，其中含约 1.35km 地下道路，盾构+明挖法施工。



### 3.2 本项目合同内容主要包括以下：

#### 工作内容（包括但不限于）：

（1）勘察测量：依据国家、省、深圳市和工程勘察方面的现行标准、规范等，以及发包人有关工程勘察设计的书面要求进行本工程测量、工程物探、地质与水文地质勘察、专项勘察等，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件。

（2）工程设计：按国家相关工程制图标准、国务院《建设工程勘察设计管理条例》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》等国家强制性标准条文和现行的工程建设标准设计规范（规程）提交的设计产品，包括方案设计文件、初步设计文件（含概算）、施工图设计文件、工程数量表、竣工图编制、设计所需要的专题研究及按合同约定应提供的其他文件等。

（3）设计阶段 BIM 模型建立及应用：创建本工程方案设计及施工图设计全专业设计模型，依据模型开展设计冲突检测、接口协调、性能分析、三维可视化等工作。

（4）专项评估：防洪评价、水土保持方案、油气管安全评估、地铁安全评估、地质灾害评估等专项报告编制。

（5）其他按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作，以及为配合甲方取得主管部门批复而进行的本项目相关工作。

#### （6）其他工作：

①在本项目中落实《深圳市重点地区中设计师制试行办法》，牵头单位应负责总设计师团队，细分总设计师的工作内容，明确中设计师的责权，统筹项目总体管理，负责项目的建设时序分析、设计进度管理、设计质量管理、接口与统筹、限额设计与优化设计管理、勘察及专项评估等成果质量管控，为甲方提供专业咨询、技术审查及保管服务等。

②结合本项目特点，根据甲方要求编制并发布《市政工程项目总设计师负责制执行标准》及技术总结，助力打造高品质基建项目，所有费用包含在合同设计费报价中，甲方不再另行支付，设计指引及技术总结专利权、署名权等归甲方所有，乙方有一定的署名权。

③规划实施咨询：针对项目设计过程中与已有或在编规划冲突的地方，从工

程实施角度出发,提出规划修改方案,与规划部门协调落实,形成可实施的方案。

④根据项目需求及进展情况,甲方有权利要求乙方派驻人员协助项目推进,具体派驻时间、派驻人数以项目进展情况而定,派驻人员所发生的费用均在本合同中,不另行计取。

为完成上述工作所发生的费用均在本合同中标下浮率中考虑,不另行计取。若实施过程中,上述其他工作未发生或未全部发生,结算时不另外扣除因上述工作所产生的相关费用。

(7) 后续服务的主要内容包括(但不限于)下列事项(此部分工作内容所发生的费用在本合同中标下浮率中考虑,甲方不予另行支付):

①乙方应根据工程需要按甲方要求至少派遣 1 名驻场设计代表,负责本工程从项目开工直至工程竣工验收为止。驻场产生的劳务费、办公费、驻场租赁费等相关费用在本合同中标下浮率中考虑,不另行计取。

②在甲方组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中,乙方应按甲方规定的时间提供各合同段的施工招标图纸、工程数量及工程材料表,提供所需的技术要求,核查设备、材料招标清单,按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作,及时解决相关技术问题。

③本项目采用限额设计,项目概算不超项目可行性研究报告估算的 10%。

具体勘察设计范围和合同内容,详见通用条款、专用条款或附加条款。

#### 第四条 合同价款

4.1 本合同价款(含税价)为暂定价(人民币,大写)贰仟柒佰陆拾肆万玖仟壹佰元整(¥ 27,649,100.00);其中不含税价为(人民币,大写)贰仟陆佰零捌万肆仟零伍拾陆元陆角(¥ 26,084,056.60);增值税率 6%;增值税额为(人民币,大写)壹佰伍拾陆万伍仟零肆拾叁元肆角(¥ 1,565,043.40),合同中标下浮率 20.88%。

本合同价款的 90%为基本费:(人民币,大写)贰仟肆佰捌拾捌万肆仟壹佰玖拾元整(¥ 24,884,190.00);

本合同价款的 10%为履约评价费:(人民币,大写)贰佰柒拾陆万肆仟玖佰壹拾元整(¥ 2,764,910.00)。

组成合同价款的各单项费用分别为：

(1) 设计费暂定价 2097.80 万元（含税，含竣工图编制费）；

(2) BIM 模型建立及设计应用费暂定价 126.75 万元（含税）；

(3) 勘察费暂定价 322.78 万元（含税）；

(4) 防洪评价编制费固定价为 20.94 万元（含税）

(5) 水土保持方案编制费固定价为 94.06 万元（含税）；

(6) 油气管安全评估编制费固定价为 44.82 万元（含税）；

(7) 地质灾害评估编制费固定价为 22.15 万元（含税）；

(8) 地铁安全评估编制费固定价为 35.61 万元（含税）；

合同价款包含为完成勘察设计专项评估工作所需全部费用。合同价款由工程设计费（方案设计费含估算、初步设计费含概算、施工图设计费、竣工图编制费）、BIM 模型建立及设计应用费、勘察费（含各设计阶段的岩土勘察、工程物探、地形测量）、专项评估费（防洪评估、水土保持评估、地质灾害评估、油气管安全评估、地铁安全评估等）组成。另外，设计跟踪服务费、专家评审费、技术审查费、发包人及咨询机构的意见修改、优化各类方案（报告）、专题研究或论证（如需）、各阶段驻场服务、规划实施咨询、接口统筹管理、技术审查服务、调研考察等其他工作，及按国家有关报告编制、勘察设计规程规范要求应由勘察人完成的工作，以上费用均含在合同价款中，不另行计费。

4.2 本合同价款中含税价随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

4.3 本合同的计费依据为：详见专用条款结算原则。

4.4 最终合同价款的认定

本合同资金来源为财政资金，最终合同结算价款以政府或前海管理局指定的审核机构或发包人认可的审核单位审核结论为准。

## 第五条 工作周期

本次勘察人的勘察工作从中标通知书签发直至勘察人完成本合同约定工作范围内的所有服务内容为止，具体安排见专用条款。

## 第六条 工作目标

6.1 本项目工作目标：在工作时限内提供勘测成果报告（含测量、物探、勘察）、方案设计（含估算）、初步设计及概算、施工图设计、竣工图编制及专项评估等技术服务，并协助甲方顺利取得政府相关主管部门批复文件，确保建设工程实用、经济、美观，顺利竣工验收、规划验收，投入使用。

6.2 具体工作目标详见（工作任务书）。

## 第七条 工作成果

勘察设计人应向发包人提交的文件及其份数：

7.1 勘察文件 20 套（包括但不限于可行性研究勘察阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段、施工配合阶段等），各阶段的所有勘察设计成果及最终成果（包括书面设计计算书、全部存档图纸及各类勘察设计成果文件等）以及勘察作业过程录像视频和拍照电子数据光盘 2 套（不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件）。

7.2 设计文件各阶段分别 20 套（概算 20 套）（包括但不限于方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、竣工图）；

7.3 各类专项评估文件 20 套；

7.4 提交的BIM设计应用成果：BIM模型（原生建模格式及ifc中性模型）；各应用说明及应用报告；甲方所需相关bim模型应用成果。（包括视频、图片等，不加密、可编辑并不限制使用时间）

7.5 发包人要求的其他资料。


## 第八条 合同生效

本合同自 双方签名并盖章之日起 生效。


## 第九条 合同份数

本合同一式 19 份，发包人执 7 份，勘察设计人 12 份，均具有同等法律效力。



|                    |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发 包 人:             |  深圳市前海建设投资<br>控股集团有限公司<br>(盖章) | 勘 察 设 计 人:                    |  中国市政工程中南设计<br>研究总院有限公司<br>(盖章) |
| 统一社会信用代码:          | 91440300587917503A                                                                                              | 统一社会信用代码:                     | 91420100177666879T                                                                                                 |
| 地 址:               | 深圳前海合作区桂湾<br>五路 123 号前海大厦                                                                                       | 地 址:                          | 湖北省武汉市江岸区解<br>放公园路 8 号                                                                                             |
| 电 话:               |                                                                                                                 | 电 话:                          | 027-82415421                                                                                                       |
| 传 真:               |                                                                                                                 | 传 真:                          | 027-82426679                                                                                                       |
| 电 子 信 箱:           |                                                                                                                 | 电 子 信 箱:                      | znszyadmin@citic.com                                                                                               |
| 开 户 银 行:           |                                                                                                                 | 开 户 银 行:                      | 中信银行股份有限公司<br>武汉竹叶山支行                                                                                              |
| 账 号:               |                                                                                                                 | 账 号:                          | 7381910182600004799                                                                                                |
| 法定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                      | 联合体牵头单位法<br>定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                       |

|                               |                                                                                                               |                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勘 察 设 计 人:                    |  中交公路规划设计院<br>有限公司<br>(盖章) | 勘 察 设 计 人:                    |  深圳市勘察研究院有限<br>公司<br>(盖章) |
| 统一社会信用代码:                     | 91110000100011866Y                                                                                            | 统一社会信用代码:                     | 914403001921810441                                                                                             |
| 地 址:                          | 北京市东城区东四前<br>炒面胡同 33 号                                                                                        | 地 址:                          | 深圳市福田区福中东路<br>15 号                                                                                             |
| 电 话:                          | 010-57507887                                                                                                  | 电 话:                          | 0755-83341068                                                                                                  |
| 传 真:                          | 010-57507895                                                                                                  | 传 真:                          | 0755-83341068                                                                                                  |
| 电 子 信 箱:                      | wangzixiang@cccclt<br>d.cn                                                                                    | 电 子 信 箱:                      | djunb@126.com                                                                                                  |
| 开 户 银 行:                      | 交通银行股份有限公<br>司北京德胜门支行                                                                                         | 开 户 银 行:                      | 中国建设银行深圳湾支<br>行                                                                                                |
| 账 号:                          | 110060211018010029<br>755                                                                                     | 账 号:                          | 44250110107500001756                                                                                           |
| 联合体成员单位法<br>定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                   | 联合体成员单位法<br>定代表人<br>或其授权的代理人: | <br>(签名)                  |

## 联合体协议

### 联合体共同投标协议

致 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 （招标人）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：吴宇

授权委托人（签字或盖章）：吴宇

单位地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号 邮编：430010

联系电话：027-82415421

传真：027-82426679

分工内容：负责“怡海大道北延工程勘察设计及专项评估”项目以下工作内容：（1）工程设计；（2）设计阶段 BIM 模型建立及应用；（3）其他按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作，以及为配合甲方取得主管部门批复而进行的本项目相关工作；（4）其他工作：①在本项目中落实《深圳市重点地区中设计师制试行办法》，牵头单位应负责总设计师团队，细分总设计师的工作内容，明确中设计师的责权，统筹项目总体管理，负责项目的建设时序分析、设计进度管理、设计质量管理、接口与统筹、限额设计与优化设计管理、勘察及专项评估等成果质量管控，为甲方提供专业咨询、技术审查及保管服务等。②结合本项目特点，根据甲方要求编制并发布《市政工程项目总设计师负责制执行标准》及技术总结，助力打造高品质基建项目，所有费用包含在合同设计费报价中，甲方不再另行支付，设计指引及技术总结专利权、署名权等归甲方所有，乙方有一定的署名权。③规划实施咨询：针对项目设计过程中与已有或在编规划冲突的地方，从工程实施角度出发，提出规划修改方案，与规划部门协调落实，形成可实施的方案。④根据项目需求及进展情况，甲方有权利要求乙方派驻人员协助项目推进，具体派驻时间、派驻人数以项目进展情况而定，派驻人员所发生的费用均在本合同中，不另行计取。为完成上述工作所发生的费用均在本合同中标下浮率中考虑，不另行计取。若实施过程中，上述其他工作未发生或未全部发生，结算时不另外扣除因上述工作所产生的相关费用。（4）后续服务的主要内容包括(但不限于)下列事项(此部分工作内容所发生的费用在本合同中标下浮率中考虑，甲方不予另行支付)：①乙方应根据工程需

要按甲方要求至少派遣 1 名驻场设计代表，负责本工程从项目开工直至工程竣工验收为止。驻场产生的劳务费、办公费、驻场租赁费等相关费用在本合同中标下浮率中考虑，不另行计取。②在甲方组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中，乙方应按甲方规定的时间提供各合同段的施工招标图纸、工程数量及工程材料表，提供所需的技术要求，核查设备、材料招标清单，按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。③本项目采用限额设计，项目概算不超项目可行性研究报告估算的 10%。

联合体成员（盖章）：中交公路规划设计院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：北京市东城区东四前炒面胡同 33 号 邮编：100010

联系电话：010-57507886

传真：010-57507895

分工内容：负责“怡海大道北延工程勘察设计专项评估”项目以下工作内容：（1）共同参与盾构隧道工程设计；（2）其他按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作，以及为配合甲方取得主管部门批复而进行的项目相关工作。

联合体成员（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区福中东路 15 号 邮编：518026

联系电话：0755-83341068

传真：0755-83341068

分工内容：负责“怡海大道北延工程勘察设计专项评估”项目以下工作内容：（1）勘察测量；（2）专项评估；（3）其他按国家相关规范要求应由勘察单位完成的工作，以及其他与本项目相关工作。

联合体成员（盖章）： /

法定代表人（签字或盖章）： /

授权委托人（签字或盖章）： /

单位地址： / 邮编： /

联系电话： / 传真： /

分工内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

联合体成员（盖章）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分工内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

签订日期：2023 年 10 月 10 日



松岗河等 13 条碧道建设工程(BIM 技术应用服务)  
中标通知书

## 中标通知书

标段编号: 2020-440306-77-01-012353007001

标段名称: 松岗河等13条碧道建设工程(BIM技术应用服务)

建设单位: 深圳市宝安区水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

中标价: 861.003000万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2023-06-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-08-04 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-09-06



查验码: 7493310977101243 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

# 深圳市建设工程委托合同

(正本)

已核, 无法核

深圳市宝安区

日期:

工程名称: 松岗河等 13 条碧道建设工程 (BIM 技术应用服务)

工程地点: 深圳市宝安区

发包人: 深圳市宝安区水务局

承包人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

合同签订日期: 2023 年 9 月 6 日





## 第一部分 协议书

发包人：深圳市宝安区水务局

承包人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，发包人、承包人就松岗河等 13 条碧道建设工程(BIM 技术应用服务) (以下简称“工程”) BIM 咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

### 一、工程概况

本项目主要建设内容为：13 条碧道的设施 BIM 数据采集、BIM 模型的搭建、适配改造、系统集成等。本项目包含 13 个碧道建设工程，具体工程概况如下：

1、松岗河碧道建设工程（一期），项目建设地点位于松岗河，起点规划溪头路，终点沙井河碧道交汇处，全长约 2.3 公里。项目概算总投资 14411.23 万元，其中，建安工程费 11908.51 万元；

2、沙井河碧道建设工程（一期），项目建设地点位于沙井河，上游起于蚝乡湖公园下游，止于松岗河口，总长 2.8 公里。项目概算总投资 15459.09 万元，其中，建安工程费 12801.95 万元；

3、新桥河-长流陂水库碧道建设工程（一期），项目建设地点位于新桥河，起于 107 国道，止于蚝乡湖，全长 2.78 公里。项目概算总投资 6976.76 万元，其中，建安工程费 5606.49 万元；

4、排涝河碧道建设工程（一期），项目建设地点位于排涝河，起于后亭桥，止于码头桥，全长 1.18 公里。项目概算总投资 2712.84 万元，其中，建安工程费 2154.15 万元；

5、上寮河中下游碧道建设工程（一期），项目建设地点位于上寮河，起于广深公路，止于沙井北环路上寮河口，全长 4.36 公里。项目概算总投资 22975.24 万元，其中，建安工程费 18591.19 万元；

6、潭头河碧道建设工程（一期），项目建设地点位于潭头河，起于 107 国道西侧，止于潭头河与沙井河交汇口，全长 2.2 公里。项目概算总投资 12110.35 万元，其中，建安工程费 10125.2 万元。

7、潭头渠碧道建设工程（一期），项目建设地点位于潭头渠，潭头渠为沙井河一级支流，源于五指耙水库下游，流经东方社区、蚌岗社区、潭头社区，由东向西穿过潭头工业区汇入沙井河进而汇入茅洲河。本次建设范围主要是河口至京港澳高速段，全长 1.5 公里。项目估算总投资约 854.63 万元。

8、沙福河-屋山水库-七沥水库碧道建设工程（一期），项目位于沙福河位于大空港地区，本次碧道工程下游以截流河为界。沙福河上游建有七沥水库及屋山水库，建设范围全长 2.32km，总建设面积 7.62 公顷；项目估算总投资 11677.2 万元，其中，建安工程费 9479.74 万元；

9、下涌碧道建设工程（一期），东兴花园及康民路至松福大道为一期实施段，项目建设范围河道长度约 2.72 公里，两岸各 30-100 米距离不等，建设范围 10.11 公顷，本次一期实施段全长 1.1 公里，建设范围 3.907 公顷；项目估算总投资 5097.16 万元，其中，建安工程费 4073.05 万元；

10、机场外排渠（宝安大道上游）—三支渠—钟屋排洪渠碧道建设工程（一期），位于西乡街道，发源于宝安国际机场，流经西乡街道黄田、草围、三围、钟屋等社区，在三围码头汇入珠江口，渠道长 5.44km，流域面积 14.9km<sup>2</sup>。河流上游宽 18m，下游河口宽约 20-40m，最宽处宽约 40m，有三支渠和钟屋排水渠 2 条支渠；项目估算总投资 7911.51 万元，其中，建安工程费 6335.93 万元；

11、坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道建设工程（一期），坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道全长约 6.4km，其中坳颈涌 3.1km，塘尾涌 2.1km，玻璃围涌 1.2km，建设范围 14.79 公顷。一期建设范围包括福海街道坳颈涌、塘尾涌、玻璃围涌 3 条碧道的松福大道以东范围，总长约 3.36 公里，其中坳颈涌 1.57 公里，塘尾涌 1.37 公里，玻璃围涌 0.42 公里，建设范围 7.57 公顷。项目估算总投资 15499.8 万元，其中，建安工程费 12636.59 万元；

12、石岩河-牛牯斗水库碧道建设工程（一期）位于深圳市宝安区石岩街道，起于水务公园东侧，止于塘坑桥，全长 2.50km。项目估算总投资 11149.94 万元，其中，建安工程费 9114.71 万元；

13、西乡河碧道建设工程建设主要内容如下：水安全工程、水生态工程、休闲系统工程、文化系统工程及产业系统工程等。项目估算总投资 35176.79 万元，其中，建安工程费 29016.44 万元。

上述项目最终建设内容以各项目概算批复内容为准。

## 二、工作内容及范围

为本项目提供全过程 BIM 成果，应用 BIM 平台实现设计、施工阶段的 BIM 技术应用等，包括但不限于创建 BIM 模型及可视化、碰撞检查、无人机航测、模型及航测分析、完善施工阶段 BIM 模型、深化 BIM 模型、沟通协调、进度控制、工程量统计和造价管理、施工方案模拟、施工指导、材料过程控制、下料优化、工程档案管理、变更管理、竣工模型与竣工数据提交，对接运维平台、倾斜摄影及建筑信息模型（BIM）技术应用的咨询顾问等相关工作。同时将 BIM 模型成果上传到区级 CIM 基础平台。本项目 BIM 模型验收后为后续运维服务提供技术支持，包括但不限于根据 CIM 平台的需求、BIM 模型标准的变化做模型修改工作。

具体内容包括但不限于如下：

### 1、BIM 管理

1.1 执行项目相关 BIM 管理体系、BIM 技术应用规划、BIM 技术应用标准和规范、BIM 实施管理细则等文件。

1.2 配合执行 BIM 工作对接、专项技术培训、制作 BIM 宣传视频、按需制作漫游视频、BIM 应用情况考核及评价、BIM 奖项申报、成果文档管理（包括但不限于各阶段 BIM 模型及信息、错漏碰检测、无人机航测、模型及航测分析报告等）等工作。

1.3 参与相关各方组织的 BIM 技术会议。

### 2、设计阶段

2.1 编制并执行勘察设计阶段 BIM 总体实施方案和各专项实施方案。

2.2 全阶段（初步设计阶段、施工图设计阶段等）、全专业（包括但不限于测绘、地质、建筑、结



构、施工、机电、金结等)实施 BIM 正向协同设计, 按要求提交各阶段 BIM 模型(含信息)。

2.3 执行 BIM 各应用点技术应用(工程量清单、错漏碰检测等)和 BIM 设计进度(包括但不限于 BIM 设计进度计划审核、工作协调、跟踪落实等)。按要求提交 BIM 技术实施总结及 BIM 模型错漏碰检测报告等设计成果。

### 3、施工阶段

3.1 配合执行设计 BIM 模型的更新、成果管理。配合执行施工 BIM 模型创建。

3.2 执行 BIM 建设管理信息系统方案(全生命周期)、应用 BIM 建设管理信息系统进行项目管理。

3.3 配合执行 BIM 建设管理信息系统需求梳理、系统开发、系统应用培训、技术指导与推广、系统修改与完善等工作。

4、本项目的 BIM 模型平台上传工作。按照深圳市工程项目全生命周期 BIM 平台以及可视化城市空间数字平台(CIM 平台)数据格式要求, 对接完成模型上传至深圳市工程项目全生命周期 BIM 平台以及可视化城市空间数字平台(CIM 平台)工作, 同时将 BIM 模型成果上传到区级 CIM 基础平台, 并通过市相关部门对 BIM 模型等相关数据的质量检验和验收。

### 5、模型更新维护

BIM 建模实施方需配合完成深圳市工程项目全生命周期 BIM 平台以及可视化城市空间数字平台(CIM 平台)后续对 BIM 模型提出的更新维护需求, 并通过市区相关部门对 BIM 更新模型的质量检验和验收, 以保障 BIM 模型长期有效。

## 三、合同价款及支付

1、本合同价暂定为人民币(含税) 8610030.00 元(大写: 捌佰陆拾壹万零叁拾 元整), 本合同总价含一切税、费。本项目合同最终价以不超概算批复中相应费用且以决算为准。

BIM 技术应用费结算: 依据《广东省 BIM 技术应用费用计价参考依据(2019 年修正版)》中“(五)园林景观工程费用基价表”, 以概算批复的建安费为计价基础, 造价少于 1000 万时, 按 1000 万元作为计价基础计算 BIM 基数应用费用, 计价费率为 0.714%, 并下浮 10%。

2、本合同价款已包含满足发包人要求的实施和完成本项目 BIM 咨询服务所有费用, 包括但不限于: 勘察费、建立模型费、劳务费、技术服务费、软硬件费用、应发包人要求节假日期间安排人员在岗值班的加班费、管理费、保险费、规费、税金和利润等全部相关费用, 且不因投资额、建筑面积、占地面积和服务期等的变化而调整。发包人不再另行向承包人支付任何费用。

3、发包人按以下方式支付承包人的设计阶段进度款:

3.1 设计阶段进度款: 根据图纸及技术要求完成项目建模后且项目获得概算批复后, 支付至按照本合同价款第一条计价原则重新核定后的 BIM 应用费的 30%。

3.2 施工图设计阶段进度款: 待完成施工图预算编制成果审定(或备案)后, 施工图设计模型及各类优化报告完成且经专家组评审通过并修改完善后, 累计支付至按照本合同价款第一条计价原则重新核定后的 BIM 应用费的 60%;

3.3 施工阶段进度款: 完成施工区域的模型深化及输出技术要求对应的 BIM 应用成果、指导现场施工工作, 竣工模型完成经有关单位验收后, 支付至按照本合同价款第一条计价原则重新核定后的 BIM 应用费的 90%;

发包人和承包人在履行本合同双方对有关问题发生争端时，双方应本着友好协商的态度予以解决，或通过上级部门调解来解决；协商不成，任意一方均有权向深圳市宝安区人民法院提出起诉。

#### 十七、合同文本与合同效力

##### 1、合同文本

1.1 对本合同的任何修改或补充约定均要求采用书面形式，有关本合同的口头约定无效。本合同使用中文。

1.2 本合同壹式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，均具同等法律效力。

##### 2、合同效力

2.2 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

2.2 本合同自双方合同义务履行完毕后终止。在合同履行期间，如任何一方单方提出终止合同，给对方造成损失的，除不可归责于该方的事由以外，应当赔偿损失。

2.3 因非双方原因需要终止合同的，发包人、承包人应协商妥善处理相关事宜；

2.4 任何一方未征得对方的同意，不得转让本合同规定的权利和义务。

#### 十八、通知与送达

合同中所列甲承包人的地址，在双方往来联系、书面文件送达、诉讼、非诉、执行阶段均为各方的有效送达地址，如接收方拒绝签收的，以邮件发出之日起第三日视为送达。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

发包人：

深圳市宝安区水务局

地 址：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

电 话：

开户名

开户银行：

账 号：

合同签订地点：深圳市宝安区

合同签订时间：2023年9月6日

承包人：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

地 址：武汉市解放公园路8号

法定代表人：

或委托代理人：

电 话：27819948

开户名：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

第七设计研究院

开户银行：中国建设银行宝安支行

帐 号：44201538900059188888

项目管理团队一览表

| 序号 | 拟任项目<br>岗位职务 | 姓名  | 技术职称                                  | 注册执业资格<br>类别                      | 学历                          | 证明材料所在<br>资信标<br>文件页<br>码 |
|----|--------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|    |              |     | （按助理级、中<br>级、高级填报，无<br>职称的填“无”<br>即可） | （按一级/二<br>级建造师、造<br>价师、安全等<br>填报） | （按专科、<br>本科、研<br>究生等填<br>报） |                           |
| 1  | 项目经理         | 张素菊 | 高级                                    | 一级建造师                             | 研究生                         | 3                         |
| 2  | 技术负责人        | 常红跃 | 高级                                    | 一级建造师                             | 本科                          | 11                        |
| 3  | 安全负责人        | 李军  | 高级                                    | 注册安全工程<br>师                       | 本科                          | 25                        |
| 4  | 质量负责人        | 王金龙 | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 38                        |
| 5  | 商务经理         | 王军  | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 46                        |
| 6  | 材料员          | 罗志扬 | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 57                        |
| 7  | 土建施工员        | 王令伦 | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 65                        |
| 8  | 机电施工员        | 申殿  | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 76                        |
| 9  | 测量员          | 魏春耀 | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 87                        |
| 10 | 安全员          | 郭荣军 | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 97                        |
| 11 | 安全员          | 宋晓琳 | 中级                                    | 无                                 | 本科                          | 108                       |
| 12 | 安全员          | 贾新伟 | 高级                                    | 无                                 | 专科                          | 116                       |
| 13 | 资料员          | 王蕾蕾 | 中级                                    | 无                                 | 本科                          | 124                       |
| 14 | 劳资专管员        | 刘小斌 | 中级                                    | 无                                 | 专科                          | 135                       |
| 15 | 设计项目负责<br>人  | 李俊峰 | 正高级                                   | 注册土木工程<br>师（道路工程）                 | 本科                          | 146                       |
| 16 | 道路专业负责<br>人  | 杨志勇 | 正高级                                   | 注册土木工程<br>师（道路工程）                 | 本科                          | 151                       |
| 17 | 交通专业         | 黄智民 | 高级                                    | 无                                 | 本科                          | 163                       |
| 18 | 岩土专业         | 汪洪涛 | 高级                                    | 注册土木工程<br>师（岩土）                   | 本科                          | 173                       |
| 19 | 给排水专业        | 王雪  | 高级                                    | 注册公用设备<br>工程师（给水<br>排水）           | 研究生                         | 185                       |

|    |           |     |    |                   |     |     |
|----|-----------|-----|----|-------------------|-----|-----|
| 20 | 电力专业      | 廖晓欢 | 高级 | 注册电气工程师（供配电）      | 本科  | 196 |
| 21 | 燃气专业      | 王鸿鹏 | 高级 | 注册公用设备工程师（动力）     | 本科  | 207 |
| 22 | 照明专业      | 杨勇  | 高级 | 无                 | 研究生 | 218 |
| 23 | 通信专业      | 蒋全红 | 高级 | 注册电气工程师(供配电)      | 本科  | 228 |
| 24 | 工程造价      | 陈桓  | 高级 | 一级注册造价工程师         | 本科  | 236 |
| 25 | BIM 项目经理  | 王宇婷 | 高级 | 全国 BIM 技能等级考试二级证书 | 本科  | 247 |
| 26 | BIM 项目工程师 | 唐晓阳 | 中级 | 全国 BIM 技能等级考试二级证书 | 研究生 | 259 |
| 27 | BIM 项目工程师 | 李诚  | 中级 | 全国 BIM 技能等级考试二级证书 | 研究生 | 262 |
| 28 | BIM 项目工程师 | 苑明  | 中级 | 全国 BIM 技能等级考试二级证书 | 研究生 | 266 |

注：本项目项目管理团队一览表配置最低数量及资质须满足合同条款补充条款中的要求。



项目经理-张素菊



# 硕士研究生 毕业证书



研究生 张素菊 性别 女，一九八七年 六 月 一 日生，于  
二〇一四年 九 月至二〇一七年 一 月在 建筑与土木工程  
专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，  
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：河南理工大学

校(院、所)长：杨小林

证书编号：104601201702100159

二〇一七 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



河南理工大学  
Henan Polytechnic University

## 硕士学位证书




张素菊，女，1987年6月01日生。经审核，符合  
建筑与土木工程 硕士专业学位授予规定，根据《河南理工大  
学章程》，授予 工程 硕士专业学位。

校 长 杨小林  
学位评定委员会主席

证书编号：

1046032016200751

二〇一六年十二月二十一日





# 一级建造师

Constructor



130

本证书由中华人民共和国人力资源  
和社会保障部、住房和城乡建设部批准  
颁发，表明持证人通过国家统一组织的考  
试，取得一级建造师的执业资格。

姓 名：张素菊  
证件号码：37131219870601650X  
性 别：女  
出生年月：1987年06月  
专 业：市政公用工程  
批准日期：2017年09月17日  
管 理 号：2017034410342015411804023726





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized  
by

China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 张素菊

系 列 工 程

性 别 女

专 业 市政工程

出生年月 1987年 6月

评审通过时间 2019年 9月

签发日期 2020年 3月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司



评审委员会 (章)

编 号: 4405190040





使用有效期: 2024年10月17日  
- 2025年01月10日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张素菊

性 别: 女

出生日期: 1987年06月01日

注册编号: 沪1312017201892137

聘用企业: 中铁十五局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-01-11至2025-01-10)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

张素菊

个人签名: 张素菊

签名日期: 2024.10.17



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年01月21日



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2019)0101090

姓 名: 张素菊

性 别: 女

出 生 年 月: 1987年06月01日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年06月10日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名                | 张素菊    |      | 社会保障号码            |    | 37131219870601650X |        | 证件号码   |    | 37131219870601650X |      |        |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|--------|--------|----|--------------------|------|--------|
| 序号                | 年 月    | 缴费情况 | 补缴退账年月            | 序号 | 年 月                | 缴费情况   | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月                | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1                 | 201910 | 已缴费  |                   | 21 | 202106             | 已缴费    |        | 41 | 202302             | 已缴费  |        |
| 2                 | 201911 | 已缴费  |                   | 22 | 202107             | 已缴费    |        | 42 | 202303             | 已缴费  |        |
| 3                 | 201912 | 已缴费  |                   | 23 | 202108             | 已缴费    |        | 43 | 202304             | 已缴费  |        |
| 4                 | 202001 | 已缴费  |                   | 24 | 202109             | 已缴费    |        | 44 | 202305             | 已缴费  |        |
| 5                 | 202002 | 已缴费  |                   | 25 | 202110             | 已缴费    |        | 45 | 202306             | 已缴费  |        |
| 6                 | 202003 | 已缴费  |                   | 26 | 202111             | 已缴费    |        | 46 | 202307             | 已缴费  |        |
| 7                 | 202004 | 已缴费  |                   | 27 | 202112             | 已缴费    |        | 47 | 202308             | 已缴费  |        |
| 8                 | 202005 | 已缴费  |                   | 28 | 202201             | 已缴费    |        | 48 | 202309             | 已缴费  |        |
| 9                 | 202006 | 已缴费  |                   | 29 | 202202             | 已缴费    |        | 49 | 202310             | 已缴费  |        |
| 10                | 202007 | 已缴费  |                   | 30 | 202203             | 已缴费    |        | 50 | 202311             | 已缴费  |        |
| 11                | 202008 | 已缴费  |                   | 31 | 202204             | 已缴费    |        | 51 | 202312             | 已缴费  |        |
| 12                | 202009 | 已缴费  |                   | 32 | 202205             | 已缴费    |        | 52 | 202401             | 已缴费  |        |
| 13                | 202010 | 已缴费  |                   | 33 | 202206             | 已缴费    |        | 53 | 202402             | 已缴费  |        |
| 14                | 202011 | 已缴费  |                   | 34 | 202207             | 已缴费    |        | 54 | 202403             | 已缴费  |        |
| 15                | 202012 | 已缴费  |                   | 35 | 202208             | 已缴费    |        | 55 | 202404             | 已缴费  |        |
| 16                | 202101 | 已缴费  |                   | 36 | 202209             | 已缴费    |        | 56 | 202405             | 已缴费  |        |
| 17                | 202102 | 已缴费  |                   | 37 | 202210             | 已缴费    |        | 57 | 202406             | 已缴费  |        |
| 18                | 202103 | 已缴费  |                   | 38 | 202211             | 已缴费    |        | 58 | 202407             | 已缴费  |        |
| 19                | 202104 | 已缴费  |                   | 39 | 202212             | 已缴费    |        | 59 | 202408             | 已缴费  |        |
| 20                | 202105 | 已缴费  |                   | 40 | 202301             | 已缴费    |        | 60 | 202409             | 已缴费  |        |
| 近60个月缴费单位信息       |        |      |                   |    |                    |        |        |    |                    |      |        |
| 缴费单位名称            |        |      | 缴费起止时间            |    |                    | 缴费单位名称 |        |    | 缴费起止时间             |      |        |
| 中铁十五局集团有限公司       |        |      | 2019年10月-2024年09月 |    |                    |        |        |    |                    |      |        |
| 截至2024年09月，累计缴费月数 |        |      |                   |    |                    | 87     |        |    |                    |      |        |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。  
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。


经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIFNDP21kuszki34Kmnt8c72bW0Jyy85Txvgt/r6hpmeyAiEak0KEdet08YfdYALEyEJnrMBYjkTKkm/YGSCFY05  
验证码: BmS8=



技术负责人-常红跃



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized  
by  
China Railway Construction Corporation



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 常红跃

性 别 男

出生年月 1967年9月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团公司

系 列 工程技术

专 业 水利水电工程

评审通过时间 2009年9月

签发日期 \_\_\_\_\_

编 号: 4405000246







使用有效期: 2024年10月17日  
-2025年01月10日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 常红跃

性 别: 男

出生日期: 1967年09月05日

注册编号: 沪1412006200804226

聘用企业: 中铁十五局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

水利水电工程(有效期: 2024-04-24至2027-04-23)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 常红跃

签名日期: 2024.10.17



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年10月12日

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2016）0075126

姓 名：常红跃

性 别：男

出 生 年 月：1967年09月05日

企 业 名 称：中铁十五局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年05月24日

有 效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名                | 常红跃    |      | 社会保障号码            |    | 410304196709052517 |      |        |    | 证件号码   |        | 410304196709052517 |  |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|------|--------|----|--------|--------|--------------------|--|
| 序号                | 年 月    | 缴费情况 | 补缴退账年月            | 序号 | 年 月                | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月    | 缴费情况   | 补缴退账年月             |  |
| 1                 | 201910 | 已缴费  |                   | 21 | 202106             | 已缴费  |        | 41 | 202302 | 已缴费    |                    |  |
| 2                 | 201911 | 已缴费  |                   | 22 | 202107             | 已缴费  |        | 42 | 202303 | 已缴费    |                    |  |
| 3                 | 201912 | 已缴费  |                   | 23 | 202108             | 已缴费  |        | 43 | 202304 | 已缴费    |                    |  |
| 4                 | 202001 | 已缴费  |                   | 24 | 202109             | 已缴费  |        | 44 | 202305 | 已缴费    |                    |  |
| 5                 | 202002 | 已缴费  |                   | 25 | 202110             | 已缴费  |        | 45 | 202306 | 已缴费    |                    |  |
| 6                 | 202003 | 已缴费  |                   | 26 | 202111             | 已缴费  |        | 46 | 202307 | 已缴费    |                    |  |
| 7                 | 202004 | 已缴费  |                   | 27 | 202112             | 已缴费  |        | 47 | 202308 | 已缴费    |                    |  |
| 8                 | 202005 | 已缴费  |                   | 28 | 202201             | 已缴费  |        | 48 | 202309 | 已缴费    |                    |  |
| 9                 | 202006 | 已缴费  |                   | 29 | 202202             | 已缴费  |        | 49 | 202310 | 已缴费    |                    |  |
| 10                | 202007 | 已缴费  |                   | 30 | 202203             | 已缴费  |        | 50 | 202311 | 已缴费    |                    |  |
| 11                | 202008 | 已缴费  |                   | 31 | 202204             | 已缴费  |        | 51 | 202312 | 已缴费    |                    |  |
| 12                | 202009 | 已缴费  |                   | 32 | 202205             | 已缴费  |        | 52 | 202401 | 已缴费    |                    |  |
| 13                | 202010 | 已缴费  |                   | 33 | 202206             | 已缴费  |        | 53 | 202402 | 已缴费    |                    |  |
| 14                | 202011 | 已缴费  |                   | 34 | 202207             | 已缴费  |        | 54 | 202403 | 已缴费    |                    |  |
| 15                | 202012 | 已缴费  |                   | 35 | 202208             | 已缴费  |        | 55 | 202404 | 已缴费    |                    |  |
| 16                | 202101 | 已缴费  |                   | 36 | 202209             | 已缴费  |        | 56 | 202405 | 已缴费    |                    |  |
| 17                | 202102 | 已缴费  |                   | 37 | 202210             | 已缴费  |        | 57 | 202406 | 已缴费    |                    |  |
| 18                | 202103 | 已缴费  |                   | 38 | 202211             | 已缴费  |        | 58 | 202407 | 已缴费    |                    |  |
| 19                | 202104 | 已缴费  |                   | 39 | 202212             | 已缴费  |        | 59 | 202408 | 已缴费    |                    |  |
| 20                | 202105 | 已缴费  |                   | 40 | 202301             | 已缴费  |        | 60 | 202409 | 已缴费    |                    |  |
| 近60个月缴费单位信息       |        |      |                   |    |                    |      |        |    |        |        |                    |  |
| 缴费单位名称            |        |      | 缴费起止时间            |    |                    |      | 缴费单位名称 |    |        | 缴费起止时间 |                    |  |
| 中铁十五局集团有限公司       |        |      | 2019年10月-2024年09月 |    |                    |      |        |    |        |        |                    |  |
| 截至2024年09月，累计缴费月数 |        |      |                   |    |                    |      | 94     |    |        |        |                    |  |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。  
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码: MEUCIDDQobPpioyM9R/W+7IKDS7NgBi3KLraqDzh21lw8ImJAiEA+GDxGOiAA2SbuhnS6YRcwbSoWgOCQ7p/hoeVV5JpWFE=

中铁十五局集团有限公司：

根据洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工招标文件和你公司于2020年01月07日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30日内，到我单位签订建设工程施工合同。

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

2020年01月14日

### 中标内容及条件

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 工程名称            | 洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |
| 中标内容            | 本招标项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |
| 工程概况<br>(规模与特征) | 北环路（老310）与东环路立交：采用全互通式立交交叉，立交层数5层，设置匝道8条（A~H匝道），地面保留信号路口。东环路主线北起瀍涧大道南侧，南至陇海铁路，设计长度494m，红线宽度54m；主线采用双向六车道，均为高架桥，长度494m；地面辅道采用双向四车道，长度494m。北环路（老310）主线西起紫荆铁路，东至白马寺收费站，设计长度2.4km，红线宽度60~80m；主线采用双向六车道，其中高架桥长度1643m，路基长度688m；地面辅道采用双向四车道，长度2.2km。<br>瀍涧大道与东环路高架：东环路主线北起瀍涧大道北侧（大桥村村路口），上跨瀍涧大道，南接北环路（老310）立交，设计长度1.6km，红线宽度54m；主线采用双向六车道，其中桥梁长度721m，路基长度880m；地面辅道采用双向四车道，长度1.6km。 |                                                                    |               |
| 项目负责人           | 常红跃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 证书编号                                                               | 沪141060804226 |
| 承包方式            | 中标价+变更签证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 招标方式                                                               | 公开招标          |
| 招标代理机构          | 中建卓越建设管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开标日期                                                               | 2020年01月07日   |
| 中标条件            | 中标价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 大写：壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分<br>小写：1455087173.79元<br>变更签证优惠浮动率：6.60% |               |
|                 | 其中安全文明施工措施费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 大写：贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分<br>小写：28178206.55元                          |               |
|                 | 质量要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 达到国家质量验收合格标准                                                       | 工期<br>360日历天  |
| 备注              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |

### 说明

1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
4. 本中标通知书采用A3单面红色亮光书纸，封面为红色。

## 洛阳市建设工程项目

### 中标通知书

合同 1.3 页 10 页  
补充协议

(GF—2017—0201)

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大  
道）打通工程-北环路（老 310）与东环路  
立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
建设工程  
施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老  
310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打  
通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）  
施工。

2. 工程地点：洛阳市区。

3. 工程立项批准文号：洛发改审批（ 2019 ）153 号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清  
单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 2 月 23 日。

计划竣工日期：2021 年 2 月 17 日。



工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分（¥1455087173.79元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费（含扬尘治理费）：

人民币（大写）贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分（¥28178206.55元）；

#### （2）规费：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾贰万玖仟陆佰零壹元捌角伍分（¥26129601.85元）；

#### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟壹佰柒拾万元整（¥31700000元）；

#### （4）暂列金额：

人民币（大写）¥玖佰柒拾万零叁仟玖佰柒拾肆元陆角肆分（¥9703974.64元）；

#### （5）税金：

人民币（大写）壹亿贰仟零壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元伍角叁分（¥120144812.53元）。

#### 2. 合同价格形式：中标价+变更签证。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 常红跃。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。

发包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：洛阳市洛龙区长兴街

万众金融广场B座

邮政编码：471000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0379-65621156

传 真：0379-65621156

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：913100001699534723

地 址：上海市静安区共和新路666

号

邮政编码：200070

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：021-66119136

传 真：021-66119136

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股有

限公司上海第六支行

账 号：31001519300059666888



# 洛阳市住房和城乡建设局

## 关于简化“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称的通知

各县（市）区建设局，各建设单位、施工企业，各有关单位：

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工项目已于 2020 年 02 月 23 日正式开工，目前正在进行桥梁桩基、交通道改、雨污水系统施工，各项施工进展顺利。

为了确保洛阳市重点建设工程项目的顺利实施及各项工作的顺利开展，确保各相关单位设立账户及刻制公章因字节太多带来不必要的麻烦，特将“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称统一简化为“洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交”工程。

本通知自发布之日起实施。此前其他有关规定与本通知不符的，以本通知为准。



# 竣工验收证书

(正本)

洛阳市住房和城乡建设局

# 竣工验收证书

附件 13

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |            |                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交 | 开工日期     | 2020年3月16日 | 对工程的质量评价                                            |      |
| 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中铁十五局集团有限公司        | 竣工日期     | 2021年8月8日  | 工程已按照施工合同要求完成,经验收检查外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格。 |      |
| 合同造价(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145508.7           | 施工决算(万元) |            | 竣工验收日期                                              |      |
| 验收范围及数量:<br>一、桥梁工程:桥梁长度7661.176m,车行道面积122654.935 m²,护栏长度18350.010m,梁体涂刷面积198335.506 m²,伸缩缝1380.4m,防眩板2542块,声屏障351块,桩基1132根,承台303个,墩柱305个,支座741个,现浇箱梁60联,钢箱梁15联。<br>二、道路工程:车行道面积159386.639 m²,人行道面积28548.11 m²,盲道砖长8592.467m,侧石32105.018m,树坑侧石2998.8m;防撞墙3400.442m,挡土墙1068.092m。箱涵长度224.32m。<br>三、排水工程:雨水管道17060.343m,雨水检查井320座。雨水口766座,雨水口总篦数1286个。污水管道6668.1m,污水检查井226座。<br>四、电力工程:电缆廊3496.7m,检查井141座。 |                    |          |            | 2022年7月28日                                          |      |
| 存在问题及处理意见:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |            | 参加竣工验收单位意见                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |            | 建设单位                                                | 设计单位 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |            | 监理单位                                                | 施工单位 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |            | 勘察单位                                                | 邀请单位 |

本表由施工单位填写四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

安全负责人-李军





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 李 军

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 公路工程

出生年月 1977年09月

评审通过时间 2015年12月

签发日期 \_\_\_\_\_

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司



编 号: 4405150052



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3 (2023) 0131974

姓 名: 李 军

性 别: 男

出 生 年 月: 1977年09月22日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年07月28日

有 效 期: 2023年07月28日 至 2026年07月27日




发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年07月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





资格证



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号:  
File No.: 06334143305411283

姓名: 李军  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 77. 09  
Date of Birth  
专业类别:  
Professional Type  
批准日期: 2006年8月  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2007年 2 月 日  
Issued on



### 注 意 事 项

一、资格证书为注册的重要证件, 持证人应妥为保管, 不得损毁。如证件破损或遗失, 应立即向发证机构和注册机构报告。

二、申请注册时, 持证人应按规定向注册机构交验资格证书。

三、本证书不得涂改, 一经涂改立即无效。



### Notice

I. The Qualification Certificate is an important document for registration. The bearer should take good care of it. In case it is lost or damaged, the bearer should immediately report to the issuing organ and the registration organ.

II. While applying for registration, the bearer should present the Qualification Certificate to the registration organ according to regulations.

III. The Qualification Certificate can not be altered. Otherwise, it shall be invalid.







注册证



持证人签名 \_\_\_\_\_

执业证号 41120119272

姓 名 李 军

性 别 男

执业资格  
证书编号 0046796

发证日期 2012年03月02日

### 注册记录

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁十五局集团第二工程有限公司

有效期至: 2015年03月01日

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁十五局集团第二工程有限公司

有效期至: 2018年03月01日

13

### 注册记录

李军 410811197709225014

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁十五局集团第二工程有限公司

有效期至: 2021年03月01日

B0484 李军 410811197709225014

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁十五局集团有限公司

有效期: 2020年3月19日至2021年3月1日

### 注册记录

Y1756 李军 410811197709225014

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁十五局集团有限公司

有效期: 2021年3月2日至2026年3月1日

### 注册记录

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

|                   |        |      |                   |    |                    |        |        |      |        |                    |        |
|-------------------|--------|------|-------------------|----|--------------------|--------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名                | 李军     |      | 社会保障号码            |    | 410811197709225014 |        |        | 证件号码 |        | 410811197709225014 |        |
| 序号                | 年 月    | 缴费情况 | 补缴退账年月            | 序号 | 年 月                | 缴费情况   | 补缴退账年月 | 序号   | 年 月    | 缴费情况               | 补缴退账年月 |
| 1                 | 201910 | 已缴费  |                   | 22 | 202106             | 转移接续   | 182个月  | 43   | 202303 | 已缴费                |        |
| 2                 | 201911 | 已缴费  |                   | 23 | 202107             | 已缴费    |        | 44   | 202304 | 已缴费                |        |
| 3                 | 201912 | 已缴费  |                   | 24 | 202108             | 已缴费    |        | 45   | 202305 | 已缴费                |        |
| 4                 | 202001 | 已缴费  |                   | 25 | 202109             | 已缴费    |        | 46   | 202306 | 已缴费                |        |
| 5                 | 202002 | 已缴费  |                   | 26 | 202110             | 已缴费    |        | 47   | 202307 | 已缴费                |        |
| 6                 | 202003 | 已缴费  |                   | 27 | 202111             | 已缴费    |        | 48   | 202308 | 已缴费                |        |
| 7                 | 202004 | 已缴费  |                   | 28 | 202112             | 已缴费    |        | 49   | 202309 | 已缴费                |        |
| 8                 | 202005 | 已缴费  |                   | 29 | 202201             | 已缴费    |        | 50   | 202310 | 已缴费                |        |
| 9                 | 202006 | 已缴费  |                   | 30 | 202202             | 已缴费    |        | 51   | 202311 | 已缴费                |        |
| 10                | 202007 | 已缴费  |                   | 31 | 202203             | 已缴费    |        | 52   | 202312 | 已缴费                |        |
| 11                | 202008 | 已缴费  |                   | 32 | 202204             | 已缴费    |        | 53   | 202401 | 已缴费                |        |
| 12                | 202009 | 已缴费  |                   | 33 | 202205             | 已缴费    |        | 54   | 202402 | 已缴费                |        |
| 13                | 202010 | 已缴费  |                   | 34 | 202206             | 已缴费    |        | 55   | 202403 | 已缴费                |        |
| 14                | 202011 | 已缴费  |                   | 35 | 202207             | 已缴费    |        | 56   | 202404 | 已缴费                |        |
| 15                | 202012 | 已缴费  |                   | 36 | 202208             | 已缴费    |        | 57   | 202405 | 已缴费                |        |
| 16                | 202101 | 已缴费  |                   | 37 | 202209             | 已缴费    |        | 58   | 202406 | 已缴费                |        |
| 17                | 202102 | 已缴费  |                   | 38 | 202210             | 已缴费    |        | 59   | 202407 | 已缴费                |        |
| 18                | 202103 | 已缴费  |                   | 39 | 202211             | 已缴费    |        | 60   | 202408 | 已缴费                |        |
| 19                | 202104 | 已缴费  |                   | 40 | 202212             | 已缴费    |        | 61   | 202409 | 已缴费                |        |
| 20                | 202105 | 已缴费  |                   | 41 | 202301             | 已缴费    |        | 62   |        |                    |        |
| 21                | 202106 | 已缴费  |                   | 42 | 202302             | 已缴费    |        | 63   |        |                    |        |
| 近60个月缴费单位信息       |        |      |                   |    |                    |        |        |      |        |                    |        |
| 缴费单位名称            |        |      | 缴费起止时间            |    |                    | 缴费单位名称 |        |      | 缴费起止时间 |                    |        |
| 中铁十五局集团有限公司       |        |      | 2019年10月-2024年09月 |    |                    |        |        |      |        |                    |        |
| 截至2024年09月，累计缴费月数 |        |      |                   |    |                    | 279    |        |      |        |                    |        |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码：MEUCIBKzB4MdzV+cYKIC89rcmNt0iDIpu1B1cltw/HoVkB1HAIeA8WyEHM60zEkNhxvUNKHCEE19PaVaHPKeG0Gm+TF6YLI=

# 建设工程施工合同

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

发 包 人 ： 北京市公联公路联络线有限责任公司

承 包 人 ： 中铁十五局集团有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



附件一：合同协议书

## 合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

法定代表人：张长缨

法定注册地址：北京市海淀区万寿寺路 18 号

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：张喜胜

法定注册地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

发包人为建设安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

工程地点：北京市海淀区

工程内容：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：京发改（前期）【2018】21 号

资金来源：政府投资（地方）

### 二、工程承包范围

承包范围：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

计划开工日期：2018 年 08 月 20 日

计划竣工日期：2020年10月07日

工期总日历天数 780 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

#### 六、签约合同价

金额（大写）：叁亿陆仟陆佰零伍万叁仟贰佰伍拾元陆角玖分（人民币）

（小写）¥：366053250.69 元

其中：安全文明施工费：17057672.72 元

建筑垃圾运输处置费：14042863.51 元

暂列金额（除税）：0 元

专业工程暂估价（除税）：11663636.36 元

.....

#### 七、承包人项目经理：

姓名：宋晓容； 职称：教授级高级工程师；

身份证号：130103196609120020； 建造师执业资格证书号：00172343；

建造师注册证书号：沪 111070915024。

建造师执业印章号：沪 111070915024。

安全生产考核合格证书号：沪建安B（2017）0086789。

#### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式叁份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2018年08月14日

2018年08月14日

签约地点：\_\_\_\_\_北京市\_\_\_\_\_

质量负责人-王金龙





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



持证人签名: \_\_\_\_\_

Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited

姓 名 王金龙

系 列 工程

性 别 男

专 业 公路工程

评审通过时间 2020年12月

出生年月 1984年10月

签发日期 2021年3月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

编 号: 4405200123

评审委员会(章)

证书编码: 0411610994116000778

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王金龙

身份证号: 371321198410215055

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2023年04月13 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



表单验证号码4eb04ae772c74086b65acd3ac914ab1



## 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|-------------|--------|----------------|------------|-----------|--------------------|---------|--------|-------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          | 中铁十五局集团有限公司 |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            | 王金龙         | 个人编号   | 11990081720715 |            | 证件号码      | 371321198410215055 |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            | 男           | 民族     | 汉族             |            | 出生日期      | 1984-10-21         |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        | 2008-07-01  |        | 参保缴费时间         | 2008-08-01 |           | 建立个人账户时间           | 2008-08 |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          | 01004 00330 |        | 缴费状态           | 参保缴费       |           | 截止计息年月             | 2023-12 |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         | 单位缴费划转账户    |        | 个人缴费划转账户       |            | 账户本息      | 账户累计月数             | 重复账户月数  |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 本金          | 利息     | 本金             | 利息         |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 200808-202312 | 0.00        | 0.00   | 105700.96      | 38544.60   | 144245.56 | 185                | 0       |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     | 0.00        | 0.00   | 12884.40       | 0.00       | 12884.40  | 9                  | 0       |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            | 0.00        | 0.00   | 118585.36      | 38544.60   | 157129.96 | 194                | 0       |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          | 0           | 重复欠费月数 | 0              | 单位欠费金额     | 0.00      | 个人欠费本金             | 0.00    | 欠费本金合计 | 0.00  |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         | 1993年       | 1994年  | 1995年          | 1996年      | 1997年     | 1998年              | 1999年   | 2000年  | 2001年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         | 2003年       | 2004年  | 2005年          | 2006年      | 2007年     | 2008年              | 2009年   | 2010年  | 2011年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |        |                |            |           | 1600               | 1600    | 2890   | 3033  |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         | 2013年       | 2014年  | 2015年          | 2016年      | 2017年     | 2018年              | 2019年   | 2020年  | 2021年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 4272          | 5340        | 5802   | 5822           | 5441       | 6765      | 7658               | 7658    | 11867  | 14500 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         | 2023年       |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 17043         | 17895       |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月          | 2月     | 3月             | 4月         | 5月        | 6月                 | 7月      | 8月     | 9月    | 10月 | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2006          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2008          |             |        |                |            |           |                    |         |        |       |     |     |     | 2009 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲           | ▲      | ▲              | ▲          | ▲         | ▲                  | ▲       | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2011 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2012          | ▲           | ▲      | ▲              | ▲          | ▲         | ▲                  | ▲       | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2013 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲           | ▲      | ▲              | ▲          | ▲         | ▲                  | ▲       | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2015 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2016          | ▲           | ▲      | ▲              | ▲          | ▲         | ▲                  | ▲       | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2017 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2018          | ●           | ●      | ●              | ●          | ●         | ●                  | ●       | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2019 | ●  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●           | ▲      | ▲              | ●          | ●         | ●                  | ●       | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●           | ●      | ▲              | ●          | ●         | ●                  | ●       | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●           | ●      | ▲              | ●          | ●         | ●                  | ●       | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期:



# 建设工程施工合同

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

发 包 人 ：北京市公联公路联络线有限责任公司

承 包 人 ：中铁十五局集团有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



附件一：合同协议书

## 合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

法定代表人：张长缨

法定注册地址：北京市海淀区万寿寺路 18 号

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：张喜胜

法定注册地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

发包人为建设安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

工程地点：北京市海淀区

工程内容：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：京发改〔前期〕【2018】21 号

资金来源：政府投资（地方）

### 二、工程承包范围

承包范围：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

计划开工日期：2018 年 08 月 20 日

计划竣工日期：2020 年 10 月 07 日

工期总日历天数 780 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

#### 六、签约合同价

金额（大写）：叁亿陆仟陆佰零伍万叁仟贰佰伍拾元陆角玖分（人民币）

（小写）¥：366053250.69 元

其中：安全文明施工费：17057672.72 元

建筑垃圾运输处置费：14042863.51 元

暂列金额（除税）：0 元

专业工程暂估价（除税）：11663636.36 元

.....

#### 七、承包人项目经理：

姓名：宋晓容； 职称：教授级高级工程师；

身份证号：130103196609120020； 建造师执业资格证书号：00172343；

建造师注册证书号：沪 111070915024。

建造师执业印章号：沪 111070915024。

安全生产考核合格证书号：沪建安 B（2017）0086789。

#### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式叁份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2018年08月14日

2018年08月14日

签约地点：\_\_\_\_\_北京市\_\_\_\_\_

商务经理- 王军





普通高等学校

# 毕业证书



学生 **王 军** 性别 **男**，**一九九** 年 **三** 月 **八** 日生，于 **二〇〇〇** 年 **九** 月  
至 **二〇〇四** 年 **七** 月在本校 **工 程 管 理** 专业 **肆** 年制  
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**兰 州 交 通 大 学**

校（院）长：**任 恩 恩**

证书编号：**107321200425001152**

**二〇〇四** 年 **七** 月 一 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



11 60 年 03 月

高级工程师

持证人签名: \_\_\_\_\_

中铁十五局集团有限公司

姓 名 王 军

系 列 工程技术

性 别 男

专 业 工程管理

评审通过时间 2015 年 12 月

出生年月 1979 年 03 月

签发日期 \_\_\_\_\_

任职资格 高级工程师



评审委员会 (章)

工作单位 中铁十五局集团有限公司

编 号: 4405150088



表单验证号码d469bdb6c76e44d9b37a6db7338de552



## 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|----|-------------|---------|-----------|----------|----------------|-----|----------|--------|--------------------|------|--------|------|-------|----|-------|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |    | 中铁十五局集团有限公司 |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            |    | 王军          |         | 个人编号      |          | 11990080803948 |     | 证件号码     |        | 320723197903082457 |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            |    | 男           |         | 民族        |          | 汉族             |     | 出生日期     |        | 1979-03-08         |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        |    | 2004-07-01  |         | 参保缴费时间    |          | 2004-07-01     |     | 建立个人账户时间 |        | 2004-07            |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |    | 01010 00546 |         | 缴费状态      |          | 参保缴费           |     | 截止计息年月   |        | 2023-12            |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         |    | 单位缴费划转账户    |         | 个人缴费划转账户  |          | 账户本息           |     | 账户累计月数   |        | 重复账户月数             |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    | 本金          | 利息      | 本金        | 利息       |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 200407-202312 |    | 936.00      | 1286.90 | 113043.36 | 55386.92 | 170653.18      | 234 | 0        |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     |    | 0.00        | 0.00    | 11596.08  | 0.00     | 11596.08       | 9   | 0        |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            |    | 936.00      | 1286.90 | 124639.44 | 55386.92 | 182249.26      | 243 | 0        |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          |    | 0           | 重复欠费月数  |           | 0        | 单位欠费金额         |     | 0.00     | 个人欠费本金 |                    | 0.00 | 欠费本金合计 |      | 0.00  |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         |    | 1993年       |         | 1994年     |          | 1995年          |     | 1996年    |        | 1997年              |      | 1998年  |      | 1999年 |    | 2000年 |    | 2001年 |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         |    | 2003年       |         | 2004年     |          | 2005年          |     | 2006年    |        | 2007年              |      | 2008年  |      | 2009年 |    | 2010年 |    | 2011年 |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    |             |         | 1000      |          | 1600           |     | 2799     |        | 2160               |      | 2575   |      | 2812  |    | 4320  |    | 5421  |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         |    | 2013年       |         | 2014年     |          | 2015年          |     | 2016年    |        | 2017年              |      | 2018年  |      | 2019年 |    | 2020年 |    | 2021年 |    |    |    |    |     |     |     |
| 5441          |    | 5882        |         | 5902      |          | 6376           |     | 6376     |        | 6650               |      | 6670   |      | 8531  |    | 10211 |    | 12211 |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         |    | 2023年       |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 13211         |    | 15211       |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月 | 2月          | 3月      | 4月        | 5月       | 6月             | 7月  | 8月       | 9月     | 10月                | 11月  | 12月    | 年度   | 1月    | 2月 | 3月    | 4月 | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1993 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1995 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1997 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1999 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2001 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2003 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |    |             |         |           |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2005 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2006          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2007 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ●   |
| 2008          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2009 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2011 | ▲     | ▲  | ●     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲   | ●   | ●   |
| 2012          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2013 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2015 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲   | ●   | ▲   |
| 2016          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ●   | ▲        | ▲      | ▲                  | ●    | ▲      | 2017 | ▲     | ▲  | ●     | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2018          | ●  | ●           | ●       | ●         | ●        | ●              | ●   | ●        | ●      | ●                  | ●    | ●      | 2019 | ▲     | ▲  | ●     | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●  | ▲           | ▲       | ●         | ●        | ●              | ●   | ●        | ●      | ●                  | ●    | ●      | 2021 | ●     | ●  | ●     | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●  | ●           | ▲       | ●         | ●        | ●              | ●   | ●        | ●      | ●                  | ●    | ●      | 2023 | ●     | ●  | ●     | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●  | ●           | ▲       | ●         | ●        | ●              | ●   | ●        | ●      | ●                  | ●    | ●      | 2025 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 20241017



宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目  
（勘察、设计、施工一体化总承包）

## 合 同 协 议 书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司（施  
工单位）中国铁路设计集团有限公司（勘察设计单位）



## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包），已接受中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路涉铁工程；武功山大道拓宽改造涉铁工程。

宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路（宜春特大桥）K923+636，1-3m 钢筋混凝土框架涵；宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路 K964+410，1-3m 钢筋混凝土框架涵；

部分市政道路工程：宜春大道（K7+220-K7+620 段铁路桥两侧引道；武功山大道

K0+300-K0+800 段铁路桥两侧引道)。

4. 工程范围及主要工程内容为: 宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路工程、武功山大道拓宽改造工程、宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线涉铁工程的勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及工程施工内容; 宜春大道(k7+220-k7+620)市政道路改扩建工程全部施工内容和武功山大道(k0+300+k0+800)施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及全部工程施工内容(含管廊)(不含地方范围内的征地、拆迁工程)。即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价(含税, 发包人不另行支付税费)

(1) 勘察、设计费: 根据国家计委、建设部(计价格【2002】10号)《工程勘察设计收费管理办法》及《工程勘察设计收费标准》(2002版)中相关标准的50%计取。

(2) 建安工程费: 以施工图预算经财审后建安费的(大写)百分之玖拾伍点叁(小写: 95.3%)费率计取。

(3) 签约合同价以承包人的投标报价作为暂定签约价, 待施工图纸图审合格后, 由承包人编制施工控制价, 报发包人派出的跟踪审计人初审后送市财政评审后的价格(涉铁专项费用不降造)乘以承包人的投标费率为最终的签约合同价(即固定总价)。

(4) 建安费编制依据: 按国家相关部委及江西省现行工程定额、江西省有关工程计价规定、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2017)及相关政策法规计算; 采用《江西省造价信息》2019年发布的最近一期造价信息。

(5) 合同履行期间, 由于市场物价波动影响合同价款的, 应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险: 承包人采购的主要材料涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ), 承包人采购的工程设备单价涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ); 并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差, 工程数量以跟踪审计人及监理人确认后施工方的材料、设备进场发票为依据, 单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准进行调差, 如果宜春市信息价中缺项的参考南昌市信息价执行, 调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信



息价缺项，由承包人提交单价，发包人组织相关单位于 30 日历天完成询价工作，否则视为认可。

(6) 在工程实施过程中，如遇因拆迁等原因导致某路段无法实施的，则相应地扣减该段总承包费用，扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算的 95.3% 进行计算。

(7) 如桥梁桩基出现溶洞，所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用，不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用。

6. 联合体牵头单位：中铁十五局集团有限公司；南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司为联合体成员。

承包人项目经理：孙永华；勘察负责人：宫昆峰；设计负责人：田山坡；施工技术负责人：孙振立。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) 工程勘察质量标准：符合国家现行建设工程勘察规范和本招标文件要求的勘察深度，并通过相关部门的审查。

(2) 工程设计质量标准：符合国家现行建设工程各专业设计规范和招标文件要求的设计深度，并通过相关部门的审查，符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复。

(3) 工程施工质量标准：符合国家现行有关建设工程施工质量验收规范标准。

(4) 工程环保质量标准：符合国家现行有关建设工程环保验收标准。

(5) 安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

(6) 工期目标：2021 年 7 月 30 日，竣工通车（缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月）。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复；如在施工过程中，因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后，发包人可按照工程量清单价的 1.2-1.5 倍对合同工程量进行分割处理，并追究承包人工期延误的责任。

工期延误赔偿费：赔偿金额 2000 元/日，赔偿费限额为合同价格的 5%。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款（含税，发包人不另行支付税费）。

1) 工程勘察、设计费支付方式:

勘察支付: 勘察人提交勘察成果资料并经建设主管部门批准的图审机构合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算勘察费用的 80%, 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算费的 20%。

设计费支付: 项目初步设计及概算审查批复后 20 日内支付设计费 (已批准后的项目概算建安造价为基数计算) 的 30%; 设计人提交图审合格的全部正式设计施工图纸后, 发包人 20 日内向设计人支付至设计费的 80%; 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向设计人支付至总设计费 (以财审设定的工程造价为基数计算) 的 95%; 余款待 2 年缺陷责任期满后 20 日内付清 (不计息)。

每次付款前勘察 (设计) 单位应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项。

2) 建安工程费支付方式: 工程施工费支付:

(1) 预付款: 签约合同价的 30%;

(2) 工程款付款的约定:

按计量支付实际完成工程量的 70%, 完工后付至 80%, 竣工验收并经发包人派出的跟踪审计人及市财政审计决算完成后支付至 97%, 剩余 3% 作为质量保证金, 2 年的缺陷责任期满后一次性支付 (不计息)。每次付款前, 承包人应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项; (进度计量最低限额: 500 万元)。

3) 涉铁部分的其他专项费用: 本项目涉铁部分工程专项费用不下浮; 包含铁路临时用地、既有铁路设备防护、过渡及迁改费用、铁路运输损失费、营业线施工配合费、第三方线路沉降监测费、视频监控费、铁路安全防护体系费、检测费、总承包管理费及风险包干费等。

10. 开工预付款支付及扣回方式: 分期支付 30% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以可研估算  $2.25 \text{ 亿元} \times 95.3\% \times 30\% = 6400 \text{ 万元}$ 。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了开工预付款保函后分 3 次向承包人支付开工预付款:



第一次支付：在承包人承诺的主要设备及人员进场后付工程预付款的 30%；

第二次支付：承包人按照建设单位的要求高标准完成驻地建设并完成先期开工的实质性工作后再支付工程开工预付款的 30%；

第三次支付：铁路桥完成第一根墩柱，再支付工程开工预付款的 40%。

预付款为开工预付款，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。

开工预付款在进度的累计计量金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回，即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%，全部金额在进度计量金额达到签约合同价的 80%时扣完。

11. 发包人根据项目特点及上级主管部门的相关规章制度，制定了宜春市中心城区道路建设改造工程项目的《项目管理大纲》，明确了有关项目管理实施办法，承包人必须遵照执行。

12. 承包人在此立约：我方严格按照上级部门批复的内容进行设计，不减少主要工程量，且保证设计深度达到项目建设管理法人和项目管理（含监理）单位书面提出的相关要求，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到投标书承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。

13. 所有与铁路部门有关的协调工作，均由承包人负责。

14. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

15. 本合同一式叁拾陆份，发包人捌份，承包人（施工单位）贰拾贰份，承包人（勘察设计单位）陆份。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议是合同的组成部分。

17. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的，双方均不构成违约且不承担违

约责任，但因一方延迟履行合同而发生不可抗拒除外。

18. 若在履行过程中发生争议，协商解决；协商不成，由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（牵头人）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

材料员-罗志扬





|                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> |  |
|  <p>Approved &amp; authorized<br/>by<br/>China Railway Construction Corporation Limited</p>   | <p>持证人签名: _____</p>                                                                |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>姓 名      罗志扬</p> <p>性 别      男</p> <p>出生年月      1985 年 08 月</p> <p>任职资格      高级工程师</p> <p>工作单位      中铁十五局集团有限公司</p> | <p>系 列      工程</p> <p>专 业      市政工程</p> <p>评审通过时间      2021 年 12 月</p> <p>签发日期      2022 年 03 月</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             评审委员会 (章)         </p> <p>编 号:      4405210078</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



证书编码: 0622311100035001151

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗志扬

身份证号: 620403198508202619

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 甘肃卓信职业培训学校(张掖市)

发证时间: 2023年08月08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证码9eb1a410c84a49889d9589ced822c61b



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|-------|-------------|--------|-----------|----------|----------------|--------|----------|--------|--------------------|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |       | 中铁十五局集团有限公司 |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            |       | 罗志扬         |        | 个人编号      |          | 41990081249650 |        | 证件号码     |        | 620403198508202619 |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            |       | 男           |        | 民族        |          | 汉族             |        | 出生日期     |        | 1985-08-20         |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        |       | 2007-07-01  |        | 参保缴费时间    |          | 2007-07-01     |        | 建立个人账户时间 |        | 2007-07            |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |       | 04000 10894 |        | 缴费状态      |          | 参保缴费           |        | 截止计息年月   |        | 2023-12            |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         |       | 单位缴费划转账户    |        | 个人缴费划转账户  |          | 账户本息           |        | 账户累计月数   |        | 重复账户月数             |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |       | 本金          | 利息     | 本金        | 利息       |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 200707-202312 |       | 0.00        | 0.00   | 91783.20  | 32950.54 | 124733.74      | 198    | 0        |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     |       | 0.00        | 0.00   | 12884.40  | 0.00     | 12884.40       | 9      | 0        |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            |       | 0.00        | 0.00   | 104667.60 | 32950.54 | 137618.14      | 207    | 0        |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          |       | 0           | 重复欠费月数 | 0         | 单位欠费金额   | 0.00           | 个人欠费本金 | 0.00     | 欠费本金合计 | 0.00               |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         | 1993年 | 1994年       | 1995年  | 1996年     | 1997年    | 1998年          | 1999年  | 2000年    | 2001年  |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         | 2003年 | 2004年       | 2005年  | 2006年     | 2007年    | 2008年          | 2009年  | 2010年    | 2011年  |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |       |             |        |           | 849      | 1047           | 1241   | 2747     | 2648   |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         | 2013年 | 2014年       | 2015年  | 2016年     | 2017年    | 2018年          | 2019年  | 2020年    | 2021年  |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2550          | 2766  | 4508        | 5211   | 6252      | 7017     | 6687           | 8603   | 14408    | 10388  |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         | 2023年 |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 9738          | 17895 |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月    | 2月          | 3月     | 4月        | 5月       | 6月             | 7月     | 8月       | 9月     | 10月                | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2006          |       |             |        |           |          |                |        |          |        |                    |     |     | 2007 |    |    |    |    |    |    | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2008          | ▲     | ▲           | ▲      | ▲         | ▲        | ▲              | ▲      | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲   | ●   | 2009 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲     | ▲           | ▲      | ▲         | ▲        | ▲              | ▲      | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲   | ▲   | 2011 | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲   | ●   | ▲   |
| 2012          | ▲     | ▲           | ▲      | ▲         | ▲        | ▲              | ▲      | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲   | ▲   | 2013 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲     | ▲           | ▲      | ▲         | ▲        | ▲              | ▲      | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲   | ▲   | 2015 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2016          | ▲     | ▲           | ▲      | ▲         | ▲        | ▲              | ▲      | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲   | ▲   | 2017 | ▲  | ▲  | ●  | ●  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2018          | ●     | ●           | ●      | ●         | ●        | ●              | ●      | ▲        | ●      | ●                  | ●   | ●   | 2019 | ●  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●     | ▲           | ▲      | ●         | ●        | ●              | ●      | ●        | ●      | ●                  | ●   | ●   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●     | ●           | ▲      | ●         | ▲        | ●              | ●      | ●        | ●      | ●                  | ●   | ●   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●     | ●           | ▲      | ●         | ●        | ●              | ●      | ●        | ●      |                    |     |     | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2024-10-18

# 建设工程施工合同

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

发 包 人 ： 北京市公联公路联络线有限责任公司

承 包 人 ： 中铁十五局集团有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

附件一：合同协议书

## 合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

发包人（全称）：北京市公联公路联络线有限责任公司

法定代表人：张长缨

法定注册地址：北京市海淀区万寿寺路 18 号

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：张喜胜

法定注册地址：上海市静安区共和新路 666 号 6 楼

发包人为建设安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：安宁庄北路（上地西路～京藏高速）道路工程 2#标段

工程地点：北京市海淀区

工程内容：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：京发改（前期）【2018】21 号

资金来源：政府投资（地方）

### 二、工程承包范围

承包范围：图纸所示范围内的道路、桥梁、隧道、雨水、污水、再生水、拆改移及市政公用管线等工作内容

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

计划开工日期：2018 年 08 月 20 日



计划竣工日期：2020年10月07日

工期总日历天数 780 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

#### 六、签约合同价

金额（大写）：叁亿陆仟陆佰零伍万叁仟贰佰伍拾元陆角玖分（人民币）

（小写）¥：366053250.69 元

其中：安全文明施工费：17057672.72 元

建筑垃圾运输处置费：14042863.51 元

暂列金额（除税）：0 元

专业工程暂估价（除税）：11663636.36 元

.....

#### 七、承包人项目经理：

姓名：宋晓容； 职称：教授级高级工程师；

身份证号：130103196609120020； 建造师执业资格证书号：00172343；

建造师注册证书号：沪111070915024。

建造师执业印章号：沪111070915024。

安全生产考核合格证书号：沪建安B（2017）0086789。

#### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式叁份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2018年08月14日

签约地点：\_\_\_\_\_北京市\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2018年08月14日

土建施工员-王令伦

姓名 王令伦  
性别 男 民族 汉  
出生 1983 年 7 月 5 日  
住址 浙江省嘉兴市南湖区格林  
小镇 2 8 幢 1 0 3 室  
公民身份号码 372522198307057536



中华人民共和国居民身份证

签发机关 嘉兴市公安局南湖分局  
有效期限 2016.12.17-2036.12.17

毕业证书

学生 王令伦 性别 男, 生于 一九八三年七月五日, 于二零零二年九月至 二零零五年七月在 西京学院 学校 现代建筑工程 专业(专科)学习, 学制 三 年, 修完教学计划规定的全部课程, 经参加 高等教育学历文凭考试, 成绩合格, 准予毕业。

身份证号码: 372522198307057536  
证书编号: 6105003954

全国高等教育自学考试指导委员会印制  
No.00168928

发证单位(章) 就读学校(章)  
二零零五年七月二十日

普通高等学校

毕业证书

学生 王令伦 性别 男, 一九八三年七月五日生, 于二〇一五年九月至二〇一八年一月在本校网络教育 工程管理 专业 2.5 年制 专升本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:  校(院)长: 夏春玉  
证书编号: 101737201805004890 二〇一八年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 王令伦

性 别 男

出生年月 1983 年 7 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

系 列 工程技术

专 业 建筑工程

评审通过时间 2017 年 8 月

签发日期 \_\_\_\_\_



编 号: 4405170258



证书编码: 0411610194116002020

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王令伦

身份证号: 372522198307057536

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年12月29 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

|                   |        |      |                   |        |        |                    |        |      |        |                    |        |
|-------------------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 姓名                |        | 王令伦  |                   | 社会保障号码 |        | 372522198307057536 |        | 证件号码 |        | 372522198307057536 |        |
| 序号                | 年 月    | 缴费情况 | 补缴退账年月            | 序号     | 年 月    | 缴费情况               | 补缴退账年月 | 序号   | 年 月    | 缴费情况               | 补缴退账年月 |
| 1                 | 201910 | 已缴费  |                   | 21     | 202106 | 已缴费                |        | 41   | 202302 | 已缴费                |        |
| 2                 | 201911 | 已缴费  |                   | 22     | 202107 | 已缴费                |        | 42   | 202303 | 已缴费                |        |
| 3                 | 201912 | 已缴费  |                   | 23     | 202108 | 已缴费                |        | 43   | 202304 | 已缴费                |        |
| 4                 | 202001 | 已缴费  |                   | 24     | 202109 | 已缴费                |        | 44   | 202305 | 已缴费                |        |
| 5                 | 202002 | 已缴费  |                   | 25     | 202110 | 已缴费                |        | 45   | 202306 | 已缴费                |        |
| 6                 | 202003 | 已缴费  |                   | 26     | 202111 | 已缴费                |        | 46   | 202307 | 已缴费                |        |
| 7                 | 202004 | 已缴费  |                   | 27     | 202112 | 已缴费                |        | 47   | 202308 | 已缴费                |        |
| 8                 | 202005 | 已缴费  |                   | 28     | 202201 | 已缴费                |        | 48   | 202309 | 已缴费                |        |
| 9                 | 202006 | 已缴费  |                   | 29     | 202202 | 已缴费                |        | 49   | 202310 | 已缴费                |        |
| 10                | 202007 | 已缴费  |                   | 30     | 202203 | 已缴费                |        | 50   | 202311 | 已缴费                |        |
| 11                | 202008 | 已缴费  |                   | 31     | 202204 | 已缴费                |        | 51   | 202312 | 已缴费                |        |
| 12                | 202009 | 已缴费  |                   | 32     | 202205 | 已缴费                |        | 52   | 202401 | 已缴费                |        |
| 13                | 202010 | 已缴费  |                   | 33     | 202206 | 已缴费                |        | 53   | 202402 | 已缴费                |        |
| 14                | 202011 | 已缴费  |                   | 34     | 202207 | 已缴费                |        | 54   | 202403 | 已缴费                |        |
| 15                | 202012 | 已缴费  |                   | 35     | 202208 | 已缴费                |        | 55   | 202404 | 已缴费                |        |
| 16                | 202101 | 已缴费  |                   | 36     | 202209 | 已缴费                |        | 56   | 202405 | 已缴费                |        |
| 17                | 202102 | 已缴费  |                   | 37     | 202210 | 已缴费                |        | 57   | 202406 | 已缴费                |        |
| 18                | 202103 | 已缴费  |                   | 38     | 202211 | 已缴费                |        | 58   | 202407 | 已缴费                |        |
| 19                | 202104 | 已缴费  |                   | 39     | 202212 | 已缴费                |        | 59   | 202408 | 已缴费                |        |
| 20                | 202105 | 已缴费  |                   | 40     | 202301 | 已缴费                |        | 60   | 202409 | 已缴费                |        |
| 近60个月缴费单位信息       |        |      |                   |        |        |                    |        |      |        |                    |        |
| 缴费单位名称            |        |      | 缴费起止时间            |        |        |                    | 缴费单位名称 |      |        | 缴费起止时间             |        |
| 中铁十五局集团有限公司       |        |      | 2019年10月-2024年09月 |        |        |                    |        |      |        |                    |        |
| 截至2024年09月，累计缴费月数 |        |      |                   |        |        |                    | 172    |      |        |                    |        |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码：MEUCIFJWNowTt4e8M96X6oUH7z9P0xhZX0VGAQ1BGU6RNactAiEAgf08kUvYANITf4GwtIaF8A4amsYsQ9FOAX2/NpT8/co=

合同 1.3 页 10 页  
补充协议

(GF—2017—0201)

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大  
道）打通工程-北环路（老 310）与东环路  
立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
建设工程  
施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老  
310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打  
通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）  
施工。

2. 工程地点：洛阳市区。

3. 工程立项批准文号：洛发改审批（ 2019 ）153 号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清  
单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 2 月 23 日。

计划竣工日期：2021 年 2 月 17 日。



工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分（¥ 1455087173.79 元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费（含扬尘治理费）：

人民币（大写）贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分（¥ 28178206.55 元）；

##### （2）规费：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾贰万玖仟陆佰零壹元捌角伍分（¥ 26129601.85 元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟壹佰柒拾万元整（¥ 31700000 元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）¥玖佰柒拾万零叁仟玖佰柒拾肆元陆角肆分（¥ 9703974.64 元）；

##### （5）税金：

人民币（大写）壹亿贰仟零壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元伍角叁分（¥ 120144812.53 元）。

#### 2. 合同价格形式：中标价+变更签证。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 常红跃。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。

发包人:



(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: 洛阳市洛龙区长兴街  
万众金融广场B座

邮政编码: 471000

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 0379-65621156

传 真: 0379-65621156

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

承包人:



(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 913100001699534723

地 址: 上海市静安区共和新路 666  
号

邮政编码: 200070

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 021-66119136

传 真: 021-66119136

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国建设银行股有  
限公司上海第六支行

账 号: 31001519300059666888



# 洛阳市住房和城乡建设局

## 关于简化“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称的通知

各县（市）区建设局，各建设单位、施工企业，各有关单位：

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工项目已于 2020 年 02 月 23 日正式开工，目前正在进行桥梁桩基、交通道改、雨污水系统施工，各项施工进展顺利。

为了确保洛阳市重点建设工程项目的顺利实施及各项工作的顺利开展，确保各相关单位设立账户及刻制公章因字节太多带来不必要的麻烦，特将“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称统一简化为“洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交”工程。

本通知自发布之日起实施。此前其他有关规定与本通知不符的，以本通知为准。



机电施工员-申殿



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 杭州市公安局拱墅分局  
有效期限 2020.04.21-2040.04.21

姓名 申殿  
性别 男 民族 汉  
出生 1987 年 10 月 5 日  
住址 杭州市拱墅区田园山水里  
6幢1402室  
公民身份号码 130125198710050036



普通高等学校

# 毕业证书



学生 申殿 性别 男，一九八七年十月五日生，于二〇〇七  
年九月至二〇一一年六月在本校 工程管理  
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合  
格，准予毕业。

校 名： 河北工程大学 校（院）长 哈明礼  
证书编号： 100761201105001043 二〇一一年 六月 二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: \_\_\_\_\_

姓名 申殿

系列 工程

性别 男

专业 工程管理

出生年月 1987 年 01 月

评审通过时间 2022 年 12 月

签发日期 2023 年 03 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

编号: 4405220007





证书编码: 0411610394116000155

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 申殿

身份证号: 130125198710050036

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年11月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



表单验证号码1bd9cd3595194000b1b0ab1a249ac4



## 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|----|-------------|--------|----------|----------|----------------|-----|----------|--------|--------------------|------|--------|------|-------|----|-------|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |    | 中铁十五局集团有限公司 |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            |    | 申殿          |        | 个人编号     |          | 41990080703206 |     | 证件号码     |        | 130125198710050036 |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            |    | 男           |        | 民族       |          | 汉族             |     | 出生日期     |        | 1987-10-05         |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        |    | 2011-07-01  |        | 参保缴费时间   |          | 2011-07-01     |     | 建立个人账户时间 |        | 2011-07            |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |    | 07000 15665 |        | 缴费状态     |          | 参保缴费           |     | 截止计息年月   |        | 2023-12            |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         |    | 单位缴费划转账户    |        | 个人缴费划转账户 |          | 账户本息           |     | 账户累计月数   |        | 重复账户月数             |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    | 本金          | 利息     | 本金       | 利息       |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 201107-202312 |    | 0.00        | 0.00   | 73856.16 | 17579.87 | 91436.03       | 150 | 0        |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     |    | 0.00        | 0.00   | 11788.08 | 0.00     | 11788.08       | 9   | 0        |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            |    | 0.00        | 0.00   | 85644.24 | 17579.87 | 103224.11      | 159 | 0        |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          |    | 0           | 重复欠费月数 |          | 0        | 单位欠费金额         |     | 0.00     | 个人欠费本金 |                    | 0.00 | 欠费本金合计 |      | 0.00  |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         |    | 1993年       |        | 1994年    |          | 1995年          |     | 1996年    |        | 1997年              |      | 1998年  |      | 1999年 |    | 2000年 |    | 2001年 |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         |    | 2003年       |        | 2004年    |          | 2005年          |     | 2006年    |        | 2007年              |      | 2008年  |      | 2009年 |    | 2010年 |    | 2011年 |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    | 1800  |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         |    | 2013年       |        | 2014年    |          | 2015年          |     | 2016年    |        | 2017年              |      | 2018年  |      | 2019年 |    | 2020年 |    | 2021年 |    |    |    |    |     |     |     |
| 2100          |    | 3340        |        | 3340     |          | 3340           |     | 5300     |        | 3340               |      | 5300   |      | 9250  |    | 9735  |    | 9867  |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         |    | 2023年       |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 14135         |    | 16263       |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        |      |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月 | 2月          | 3月     | 4月       | 5月       | 6月             | 7月  | 8月       | 9月     | 10月                | 11月  | 12月    | 年度   | 1月    | 2月 | 3月    | 4月 | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1993 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1995 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1997 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 1999 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2001 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2003 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2005 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2006          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2007 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2008          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2009 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2010          |    |             |        |          |          |                |     |          |        |                    |      |        | 2011 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ●      | 2013 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2015 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2016          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2017 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2018          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ▲    | ▲      | 2019 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2020          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲   | ▲        | ▲      | ▲                  | ●    | ●      | 2021 | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2022          | ▲  | ▲           | ▲      | ●        | ▲        | ●              | ●   | ●        | ●      | ●                  | ●    | ●      | 2023 | ●     | ●  | ●     | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●  | ●           | ▲      | ●        | ●        | ●              | ●   | ●        | ●      | ●                  |      |        | 2025 |       |    |       |    |       |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-10-17



合同 1.3 页 10 页  
补充协议

(GF—2017—0201)

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大  
道）打通工程-北环路（老 310）与东环路  
立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
建设工程  
施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老  
310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打  
通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）  
施工。

2. 工程地点：洛阳市区。

3. 工程立项批准文号：洛发改审批（ 2019 ）153 号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清  
单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 2 月 23 日。

计划竣工日期：2021 年 2 月 17 日。

工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分（¥ 1455087173.79 元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费（含扬尘治理费）：

人民币（大写）贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分（¥ 28178206.55 元）；

##### （2）规费：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾贰万玖仟陆佰零壹元捌角伍分（¥ 26129601.85 元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟壹佰柒拾万元整（¥ 31700000 元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）¥玖佰柒拾万零叁仟玖佰柒拾肆元陆角肆分（¥ 9703974.64 元）；

##### （5）税金：

人民币（大写）壹亿贰仟零壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元伍角叁分（¥ 120144812.53 元）。

#### 2. 合同价格形式：中标价+变更签证。



## 五、项目经理

承包人项目经理： 常红跃。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。

发包人:



(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: 洛阳市洛龙区长兴街  
万众金融广场B座

邮政编码: 471000

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 0379-65621156

传 真: 0379-65621156

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

承包人:



(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 913100001699534723

地 址: 上海市静安区共和新路 666  
号

邮政编码: 200070

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 021-66119136

传 真: 021-66119136

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国建设银行股有  
限公司上海第六支行

账 号: 31001519300059666888

# 洛阳市住房和城乡建设局

## 关于简化“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称的通知

各县（市）区建设局，各建设单位、施工企业，各有关单位：

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工项目已于 2020 年 02 月 23 日正式开工，目前正在进行桥梁桩基、交通道改、雨污水系统施工，各项施工进展顺利。

为了确保洛阳市重点建设工程项目的顺利实施及各项工作的顺利开展，确保各相关单位设立账户及刻制公章因字节太多带来不必要的麻烦，特将“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称统一简化为“洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交”工程。

本通知自发布之日起实施。此前其他有关规定与本通知不符的，以本通知为准。





测量员-魏春耀

姓名 魏春耀  
性别 男 民族 汉  
出生 1983 年 4 月 8 日  
住址 四川省郫县红光镇红高路  
88号8栋1单元31楼3105号  
公民身份号码 410304198304082514



中华人民共和国居民身份证

签发机关 郫县公安局  
有效期限 2016.11.08-2036.11.08

普通高等学校

毕业证书

学生 魏春耀 性别男 , 1983 年 4 月 8 日生, 于 2011 年 3 月至 2013 年 7 月在本校 网络教育 土木工程(工程管理方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学

校(院)长: 陈春阳

证书编号: 106137201305006027

2013 年 7 月 1 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: [www.chsi.com.cn](http://www.chsi.com.cn)

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 魏春耀

系 列 工程

性 别 男

专 业 公路工程

出生年月 1983 年 4 月

评审通过时间 2019 年 12 月

签发日期 2020 年 3 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司



编 号: 4405190097



表单验证号码22af91d2344446409b2d3f1d6402e9ee



## 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|-------------|--------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|--------|-------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          | 中铁十五局集团有限公司 |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            | 魏春耀         |        | 个人编号     | 41990082017631 |          | 证件号码     | 410304198304082514 |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            | 男           |        | 民族       | 汉族             |          | 出生日期     | 1983-04-08         |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        | 2004-07-01  |        | 参保缴费时间   | 2018-12-01     |          | 建立个人账户时间 | 2004-07            |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |             |        | 缴费状态     | 参保缴费           |          | 截止计息年月   | 2023-12            |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         | 单位缴费划转账户    |        | 个人缴费划转账户 |                | 账户本息     | 账户累计月数   | 重复账户月数             |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 本金          | 利息     | 本金       | 利息             |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 200407-202312 | 0.00        | 0.00   | 65810.64 | 8232.25        | 74042.89 | 61       | 0                  |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     | 0.00        | 0.00   | 12884.40 | 0.00           | 12884.40 | 9        | 0                  |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            | 0.00        | 0.00   | 78695.04 | 8232.25        | 86927.29 | 70       | 0                  |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          | 0           | 重复欠费月数 | 0        | 单位欠费金额         | 0.00     | 个人欠费本金   | 0.00               | 欠费本金合计 | 0.00  |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         | 1993年       | 1994年  | 1995年    | 1996年          | 1997年    | 1998年    | 1999年              | 2000年  | 2001年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         | 2003年       | 2004年  | 2005年    | 2006年          | 2007年    | 2008年    | 2009年              | 2010年  | 2011年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             | 538    | 606      | 900            | 933      | 1047     | 2290               |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         | 2013年       | 2014年  | 2015年    | 2016年          | 2017年    | 2018年    | 2019年              | 2020年  | 2021年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |        |          |                |          | 7737     | 8340               | 13725  | 15984 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         | 2023年       |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 17043         | 17895       |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月          | 2月     | 3月       | 4月             | 5月       | 6月       | 7月                 | 8月     | 9月    | 10月 | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2006          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2008          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2010          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2013 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2014          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2015 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2016          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2017 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2018          |             |        |          |                |          |          |                    |        |       |     |     |     | 2019 | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●           | ▲      | ▲        | ●              | ●        | ●        | ●                  | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●           | ●      | ▲        | ●              | ▲        | ●        | ●                  | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●           | ●      | ▲        | ●              | ●        | ●        | ●                  | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-10-17



合同 1.3 页 10 页  
补充协议

(GF—2017—0201)

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大  
道）打通工程-北环路（老 310）与东环路  
立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
建设工程  
施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程-北环路（老  
310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工  
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打  
通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）  
施工。

2. 工程地点：洛阳市区。

3. 工程立项批准文号：洛发改审批（ 2019 ）153 号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清  
单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 2 月 23 日。

计划竣工日期：2021 年 2 月 17 日。

工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾肆亿伍仟伍佰零捌万柒仟壹佰柒拾叁元柒角玖分（¥ 1455087173.79 元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费（含扬尘治理费）：

人民币（大写）贰仟捌佰壹拾柒万捌仟贰佰零陆元伍角伍分（¥ 28178206.55 元）；

##### （2）规费：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾贰万玖仟陆佰零壹元捌角伍分（¥ 26129601.85 元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟壹佰柒拾万元整（¥ 31700000 元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）¥玖佰柒拾万零叁仟玖佰柒拾肆元陆角肆分（¥ 9703974.64 元）；

##### （5）税金：

人民币（大写）壹亿贰仟零壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元伍角叁分（¥ 120144812.53 元）。

#### 2. 合同价格形式：中标价+变更签证。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 常红跃。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。



发包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：洛阳市洛龙区长兴街  
万众金融广场B座

邮政编码：471000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0379-65621156

传 真：0379-65621156

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：913100001699534723

地 址：上海市静安区共和新路 666  
号

邮政编码：200070

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：021-66119136

传 真：021-66119136

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股有  
限公司上海第六支行

账 号：31001519300059666888

# 洛阳市住房和城乡建设局

## 关于简化“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称的通知

各县（市）区建设局，各建设单位、施工企业，各有关单位：

洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工项目已于 2020 年 02 月 23 日正式开工，目前正在进行桥梁桩基、交通道改、雨污水系统施工，各项施工进展顺利。

为了确保洛阳市重点建设工程项目的顺利实施及各项工作的顺利开展，确保各相关单位设立账户及刻制公章因字节太多带来不必要的麻烦，特将“洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道）打通工程-北环路（老 310）与东环路立交及（瀍涧大道与东环路高架）施工”项目名称统一简化为“洛阳市东环路向北打通工程-唐寺门立交”工程。

本通知自发布之日起实施。此前其他有关规定与本通知不符的，以本通知为准。

2020 年 3 月 16 日



安全员-郭荣军



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 郭荣军

性 别 男

出生年月 1979年 01月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团有限公司

系 列 工程技术

专 业 市政工程

评审通过时间 2015年 12月

签发日期 \_\_\_\_\_



编 号: 4405000192



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3 (2016) 0075163

姓 名: 郭荣军

性 别: 男

出 生 年 月: 1979年01月27日

企 业 名 称: 中铁十五局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年06月25日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年05月13日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

表单验证号码4b568e4b/d744/c68605611db58/7241



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号410000001020

业务年度：202410

单位：元

|               |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----------|--------------------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |             | 中铁十五局集团有限公司 |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            | 郭荣军         | 个人编号        | 41990081119246 |          | 证件号码      | 410304197901271511 |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            | 男           | 民族          | 汉族             |          | 出生日期      | 1979-01-27         |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        | 1999-07-01  | 参保缴费时间      | 1999-07-01     |          | 建立个人账户时间  | 1999-07            |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          | 01004 00344 | 缴费状态        | 参保缴费           |          | 截止计息年月    | 2023-12            |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         | 单位缴费划转账户    |             | 个人缴费划转账户       |          | 账户本息      | 账户累计月数             | 重复账户月数 |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 本金          | 利息          | 本金             | 利息       |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 199907-202312 | 2295.00     | 3545.80     | 132031.94      | 53265.62 | 191138.36 | 294                | 0      |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     | 0.00        | 0.00        | 12884.40       | 0.00     | 12884.40  | 9                  | 0      |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            | 2295.00     | 3545.80     | 144916.34      | 53265.62 | 204022.76 | 303                | 0      |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          | 0           | 重复欠费月数      | 0              | 单位欠费金额   | 0.00      | 个人欠费本金             | 0.00   | 欠费本金合计 | 0.00  |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         | 1993年       | 1994年       | 1995年          | 1996年    | 1997年     | 1998年              | 1999年  | 2000年  | 2001年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |             |                |          |           |                    | 314    | 779    | 779   |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         | 2003年       | 2004年       | 2005年          | 2006年    | 2007年     | 2008年              | 2009年  | 2010年  | 2011年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 396           | 983         | 752         | 606            | 714      | 849       | 1047               | 1241   | 2740   | 4260  |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         | 2013年       | 2014年       | 2015年          | 2016年    | 2017年     | 2018年              | 2019年  | 2020年  | 2021年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 4760          | 5950        | 6492        | 6462           | 6802     | 8309      | 13717              | 13725  | 14925  | 15984 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         | 2023年       |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 17043         | 17895       |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月          | 2月          | 3月             | 4月       | 5月        | 6月                 | 7月     | 8月     | 9月    | 10月 | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     | 1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |             |             |                |          |           |                    |        |        |       |     |     |     | 1999 |    |    |    |    |    |    |    | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2000          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2001 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2002          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2003 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2004          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2005 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2006          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2007 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2008          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2009 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2011 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ●   | ▲   | ●   |
| 2012          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2013 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2015 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲   | ●   | ▲   |
| 2016          | ▲           | ▲           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ●      | ▲      | ▲     | ▲   | ▲   | ▲   | 2017 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲   | ●   | ▲   |
| 2018          | ●           | ●           | ●              | ●        | ●         | ●                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2019 | ●  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●           | ▲           | ▲              | ●        | ●         | ●                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●           | ●           | ▲              | ▲        | ▲         | ▲                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●           | ●           | ▲              | ●        | ●         | ●                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2024-10-17

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目  
（勘察、设计、施工一体化总承包）

## 合 同 协 议 书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司（施  
工单位）中国铁路设计集团有限公司（勘察设计单位）



## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包），已接受中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路涉铁工程；武功山大道拓宽改造涉铁工程。

宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路（宜春特大桥）K923+636，1-3m 钢筋混凝土框架涵；宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路 K964+410，1-3m 钢筋混凝土框架涵；

部分市政道路工程：宜春大道（K7+220-K7+620 段铁路桥两侧引道；武功山大道



K0+300-K0+800 段铁路桥两侧引道)。

4. 工程范围及主要工程内容为: 宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路工程、武功山大道拓宽改造工程、宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线涉铁工程的勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及工程施工内容; 宜春大道(k7+220-k7+620)市政道路改扩建工程全部施工内容和武功山大道(k0+300+k0+800)施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及全部工程施工内容(含管廊)(不含地方范围内的征地、拆迁工程)。即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价(含税, 发包人不另行支付税费)

(1) 勘察、设计费: 根据国家计委、建设部(计价格【2002】10号)《工程勘察设计收费管理办法》及《工程勘察设计收费标准》(2002版)中相关标准的50%计取。

(2) 建安工程费: 以施工图预算经财审后建安费的(大写)百分之玖拾伍点叁(小写: 95.3%)费率计取。

(3) 签约合同价以承包人的投标报价作为暂定签约价, 待施工图纸图审合格后, 由承包人编制施工控制价, 报发包人派出的跟踪审计人初审后送市财政评审后的价格(涉铁专项费用不降造)乘以承包人的投标费率为最终的签约合同价(即固定总价)。

(4) 建安费编制依据: 按国家相关部委及江西省现行工程定额、江西省有关工程计价规定、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2017)及相关政策法规计算; 采用《江西省造价信息》2019年发布的最近一期造价信息。

(5) 合同履行期间, 由于市场物价波动影响合同价款的, 应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险: 承包人采购的主要材料涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ), 承包人采购的工程设备单价涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ); 并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差, 工程数量以跟踪审计人及监理人确认后施工方的材料、设备进场发票为依据, 单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准进行调差, 如果宜春市信息价中缺项的参考南昌市信息价执行, 调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信

息价缺项，由承包人提交单价，发包人组织相关单位于 30 日历天完成询价工作，否则视为认可。

(6) 在工程实施过程中，如遇因拆迁等原因导致某路段无法实施的，则相应地扣减该段总承包费用，扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算的 95.3% 进行计算。

(7) 如桥梁桩基出现溶洞，所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用，不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用。

6. 联合体牵头单位：中铁十五局集团有限公司；南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司为联合体成员。

承包人项目经理：孙永华；勘察负责人：宫昆峰；设计负责人：田山坡；施工技术负责人：孙振立。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) 工程勘察质量标准：符合国家现行建设工程勘察规范和本招标文件要求的勘察深度，并通过相关部门的审查。

(2) 工程设计质量标准：符合国家现行建设工程各专业设计规范和招标文件要求的设计深度，并通过相关部门的审查，符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复。

(3) 工程施工质量标准：符合国家现行有关建设工程施工质量验收规范标准。

(4) 工程环保质量标准：符合国家现行有关建设工程环保验收标准。

(5) 安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

(6) 工期目标：2021 年 7 月 30 日，竣工通车（缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月）。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复；如在施工过程中，因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后，发包人可按照工程量清单价的 1.2-1.5 倍对合同工程量进行分割处理，并追究承包人工期延误的责任。

工期延误赔偿费：赔偿金额 2000 元/日，赔偿费限额为合同价格的 5%。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款（含税，发包人不另行支付税费）。



1) 工程勘察、设计费支付方式:

勘察支付: 勘察人提交勘察成果资料并经建设主管部门批准的图审机构合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算勘察费用的 80%, 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算费的 20%。

设计费支付: 项目初步设计及概算审查批复后 20 日内支付设计费 (已批准后的项目概算建安造价为基数计算) 的 30%; 设计人提交图审合格的全部正式设计施工图纸后, 发包人 20 日内向设计人支付至设计费的 80%; 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向设计人支付至总设计费 (以财审设定的工程造价为基数计算) 的 95%; 余款待 2 年缺陷责任期满后 20 日内付清 (不计息)。

每次付款前勘察 (设计) 单位应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项。

2) 建安工程费支付方式: 工程施工费支付:

(1) 预付款: 签约合同价的 30%;

(2) 工程款付款的约定:

按计量支付实际完成工程量的 70%, 完工后付至 80%, 竣工验收并经发包人派出的跟踪审计人及市财政审计决算完成后支付至 97%, 剩余 3% 作为质量保证金, 2 年的缺陷责任期满后一次性支付 (不计息)。每次付款前, 承包人应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项; (进度计量最低限额: 500 万元)。

3) 涉铁部分的其他专项费用: 本项目涉铁部分工程专项费用不下浮; 包含铁路临时用地、既有铁路设备防护、过渡及迁改费用、铁路运输损失费、营业线施工配合费、第三方线路沉降监测费、视频监控费、铁路安全防护体系费、检测费、总承包管理费及风险包干费等。

10. 开工预付款支付及扣回方式: 分期支付 30% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以可研估算  $2.25 \text{ 亿元} \times 95.3\% \times 30\% = 6400 \text{ 万元}$ 。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了开工预付款保函后分 3 次向承包人支付开工预付款:

第一次支付：在承包人承诺的主要设备及人员进场后付工程预付款的 30%；

第二次支付：承包人按照建设单位的要求高标准完成驻地建设并完成先期开工的实质性工作后再支付工程开工预付款的 30%；

第三次支付：铁路桥完成第一根墩柱，再支付工程开工预付款的 40%。

预付款为开工预付款，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。

开工预付款在进度的累计计量金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回，即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%，全部金额在进度计量金额达到签约合同价的 80%时扣完。

11. 发包人根据项目特点及上级主管部门的相关规章制度，制定了宜春市中心城区道路建设改造工程项目的《项目管理大纲》，明确了有关项目管理实施办法，承包人必须遵照执行。

12. 承包人在此立约：我方严格按照上级部门批复的内容进行设计，不减少主要工程量，且保证设计深度达到项目建设管理法人和项目管理（含监理）单位书面提出的相关要求，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到投标书承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。

13. 所有与铁路部门有关的协调工作，均由承包人负责。

14. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

15. 本合同一式叁拾陆份，发包人捌份，承包人（施工单位）贰拾贰份，承包人（勘察设计单位）陆份。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议是合同的组成部分。

17. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的，双方均不构成违约且不承担违



约责任，但因一方延迟履行合同而发生不可抗拒除外。

18. 若在履行过程中发生争议，协商解决；协商不成，由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（牵头人）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

安全员-宋晓琳

姓名 宋晓琳  
性别 女 民族 汉  
出生 1984 年 9 月 15 日  
住址 南京市江宁区秣陵街道翠  
屏湾花园29幢501室

公民身份号码 410303198409151081

 中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 南京市公安局江宁分局  
有效期限 2019.05.05-2039.05.05

成人高等教育

毕业证书

学生 宋晓琳 性别 女 一九八四年九 月十五 日生。于二〇〇八  
年 三 月至二〇一一年 二 月在本校 土木工程  
专业 函授 学习。修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程。  
成绩合格。准予毕业。

校 名: 兰州交通大学

校(院)长: 任恩恩

批准文号: (83)教成字002号  
证书编号: 107325201105001595

二〇一一年 二 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 宋晓琳

系 列 工程技术

性 别 女

专 业 工程造价

出生年月 1984 年 09 月

评审通过时间 2014 年 10 月

签发日期 2015 年 03 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十五局集团公司



编 号: Z4405140292



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2016）0075146

姓 名：宋晓琳

性 别：女

出 生 年 月：1984年09月15日

企 业 名 称：中铁十五局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年06月25日

有 效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2023年06月03日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



表单验证码51feca8b143843e38fa6c486a4e43976



## 河南省城镇企业职工养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|----|-------------|--------|----------|----------|----------------|----|----------|----|--------------------|-----|--------|------|-------|----|--------|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |    | 中铁十五局集团有限公司 |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            |    | 宋晓琳         |        | 个人编号     |          | 41990081682024 |    | 证件号码     |    | 410303198409151081 |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            |    | 女           |        | 民族       |          | 汉族             |    | 出生日期     |    | 1984-09-15         |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        |    | 2005-07-01  |        | 参保缴费时间   |          | 2005-07-01     |    | 建立个人账户时间 |    | 2005-07            |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |    | 01010 00573 |        | 缴费状态     |          | 参保缴费           |    | 截止计息年月   |    | 2023-12            |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         |    | 单位缴费划转账户    |        | 个人缴费划转账户 |          | 账户本息           |    | 账户累计月数   |    | 重复账户月数             |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    | 本金          | 利息     | 本金       | 利息       |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 200507-202312 |    | 432.00      | 573.72 | 89048.64 | 38972.44 | 129026.80      |    | 222      | 0  |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     |    | 0.00        | 0.00   | 10879.44 | 0.00     | 10879.44       |    | 9        | 0  |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            |    | 432.00      | 573.72 | 99928.08 | 38972.44 | 139906.24      |    | 231      | 0  |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          |    | 0           |        | 重复欠费月数   |          | 0              |    | 单位欠费金额   |    | 0.00               |     | 个人欠费本金 |      | 0.00  |    | 欠费本金合计 |    | 0.00  |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         |    | 1993年       |        | 1994年    |          | 1995年          |    | 1996年    |    | 1997年              |     | 1998年  |      | 1999年 |    | 2000年  |    | 2001年 |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         |    | 2003年       |        | 2004年    |          | 2005年          |    | 2006年    |    | 2007年              |     | 2008年  |      | 2009年 |    | 2010年  |    | 2011年 |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    |             |        |          |          | 1200           |    | 1200     |    | 1200               |     | 1860   |      | 1880  |    | 2960   |    | 3932  |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         |    | 2013年       |        | 2014年    |          | 2015年          |    | 2016年    |    | 2017年              |     | 2018年  |      | 2019年 |    | 2020年  |    | 2021年 |    |    |    |    |     |     |     |
| 3952          |    | 3972        |        | 4296     |          | 4643           |    | 5481     |    | 5521               |     | 5541   |      | 7108  |    | 8718   |    | 10718 |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         |    | 2023年       |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 11718         |    | 13718       |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        |      |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月 | 2月          | 3月     | 4月       | 5月       | 6月             | 7月 | 8月       | 9月 | 10月                | 11月 | 12月    | 年度   | 1月    | 2月 | 3月     | 4月 | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 1993 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 1995 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 1997 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 1999 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 2001 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 2003 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |    |             |        |          |          |                |    |          |    |                    |     |        | 2005 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 2006          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ●      | 2007 | ▲     | ▲  | ▲      | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ●   |
| 2008          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ●      | 2009 | ▲     | ▲  | ▲      | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲      | 2011 | ▲     | ▲  | ●      | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲   | ●   | ●   |
| 2012          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ●      | 2013 | ▲     | ▲  | ▲      | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ●      | 2015 | ▲     | ▲  | ▲      | ▲  | ▲     | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2016          | ▲  | ▲           | ▲      | ▲        | ▲        | ▲              | ●  | ▲        | ▲  | ●                  | ▲   | ●      | 2017 | ▲     | ▲  | ●      | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2018          | ●  | ●           | ●      | ●        | ●        | ●              | ●  | ●        | ●  | ●                  | ●   | ●      | 2019 | ●     | ▲  | ●      | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●  | ▲           | ▲      | ●        | ●        | ●              | ●  | ●        | ●  | ●                  | ●   | ●      | 2021 | ●     | ●  | ●      | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●  | ●           | ▲      | ●        | ▲        | ●              | ●  | ●        | ●  | ●                  | ●   | ●      | 2023 | ●     | ●  | ●      | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●  | ●           | ▲      | ●        | ●        | ●              | ●  | ●        | ●  |                    |     |        | 2025 |       |    |        |    |       |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-10-20



(GF—2017—0201)

正本

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合肥城建投资控股有限公司

承包人(全称): 中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北京路(繁华大道-花园大道)改造工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 北京路(繁华大道-花园大道)改造工程。

2. 工程地点: 合肥市包河区。

3. 工程立项批准文号: 合发改投资(2017)918号。

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 土石方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程以及线缆管廊工程等。

6. 工程承包范围: 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容及需乙方完成的其他工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。(具体时间按开工令执行)

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: 360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准,确保“安徽省级文明示范工地”和“黄山杯”。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写): 贰亿零柒佰肆拾叁万贰仟玖佰陆拾贰元肆角伍分 (¥207432962.45元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_\_元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟万元 (¥ 10000000 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 严兆华。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2018 年     月     日签订。

#### 十、签订地点



本合同在合肥市建投大厦签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾叁份，其中，正本贰份，副本壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本伍份，承包人执正本壹份，副本伍份，备案壹份。

发包人：\_\_\_\_\_(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：合肥市滨湖新区武汉路229号

邮政编码：230601

法定代表人：蒋业超

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0551-65887013

传 真：0551-65887013

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：徽商银行合肥蜀山支行

账 号：2371012080074140

承包人：\_\_\_\_\_(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：上海市静安区共和新路666号

邮政编码：200040

法定代表人：张喜胜

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

安全员-贾新伟

姓名 贾新伟

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 2 月 9 日

住址 河南省洛阳市瀍河回族区  
洛常路6号院3栋2门  
201号

公民身份号码 410304197802092518



中华人民共和国居民身份证

签发机关 洛阳市公安局瀍河回族分局

有效期限 2005.12.18-2025.12.18



学生 贾新伟 性别 男，一九七八年  
二月九日生，于一九九八年九月  
至二〇〇一年六月在本校(院)  
建筑管理 专业  
学习，修完三年制各科  
教学计划规定的全部课程，成绩合格，  
准予毕业。

校(院)长: 姜雅清

学校(院): 郑州铁路职业技术学院

批准文号: (86)教成三字004号

No. 01255020

2001年七月一日

学校编号: 2001387





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名 贾新伟

性 别 男

出生年月 1978年02月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十五局集团公司

系 列 工程技术

专 业 隧道工程

评审通过时间 2012年08月

签发日期 \_\_\_\_\_



编 号: 4405000890

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2015）0068826

姓 名：贾新伟

性 别：男

出 生 年 月：1978年02月09日

企 业 名 称：中铁十五局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年05月09日

有 效 期：2024年03月30日 至 2027年06月28日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年03月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



表单验证号码e242452282c24ed4a65ada29e4c1c561



## 河南省城镇企业职工养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|----|-------------|---------|-----------|----------|----------------|----|----------|----|--------------------|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |    | 中铁十五局集团有限公司 |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            |    | 贾新伟         |         | 个人编号      |          | 41990081179043 |    | 证件号码     |    | 410304197802092518 |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            |    | 男           |         | 民族        |          | 汉族             |    | 出生日期     |    | 1978-02-09         |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        |    | 1997-09-01  |         | 参保缴费时间    |          | 2000-09-01     |    | 建立个人账户时间 |    | 2000-09            |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |    |             |         | 缴费状态      |          | 参保缴费           |    | 截止计息年月   |    | 2023-12            |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         |    | 单位缴费划转账户    |         | 个人缴费划转账户  |          | 账户本息           |    | 账户累计月数   |    | 重复账户月数             |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    | 本金          | 利息      | 本金        | 利息       |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 200009-202312 |    | 1423.56     | 2117.96 | 94250.98  | 37326.42 | 135118.92      |    | 280      |    | 0                  |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     |    | 0.00        | 0.00    | 11182.80  | 0.00     | 11182.80       |    | 9        |    | 0                  |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            |    | 1423.56     | 2117.96 | 105433.78 | 37326.42 | 146301.72      |    | 289      |    | 0                  |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          |    | 0           |         | 重复欠费月数    |          | 0              |    | 单位欠费金额   |    | 0.00               |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人欠费本金        |    | 0.00        |         | 欠费本金合计    |          | 0.00           |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         |    | 1993年       |         | 1994年     |          | 1995年          |    | 1996年    |    | 1997年              |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         |    | 2003年       |         | 2004年     |          | 2005年          |    | 2006年    |    | 2007年              |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 500           |    | 497         |         | 612       |          | 880            |    | 800      |    | 849                |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         |    | 2013年       |         | 2014年     |          | 2015年          |    | 2016年    |    | 2017年              |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 4396          |    | 5581        |         | 5860      |          | 5880           |    | 2296     |    | 2501               |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         |    | 2023年       |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 17043         |    | 15500       |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月 | 2月          | 3月      | 4月        | 5月       | 6月             | 7月 | 8月       | 9月 | 10月                | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     | 1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     | 1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |    |             |         |           |          |                |    |          |    |                    |     |     | 2001 | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2002          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2003 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2004          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2005 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2006          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2007 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ●   |
| 2008          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2009 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2011 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ▲   | ●   | ●   |
| 2012          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2013 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2015 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2016          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2017 | ●  | ▲  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ▲   | ▲   |
| 2018          | ▲  | ▲           | ▲       | ▲         | ▲        | ▲              | ▲  | ▲        | ▲  | ▲                  | ▲   | ▲   | 2019 | ▲  | ▲  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●  | ●           | ▲       | ●         | ●        | ●              | ●  | ●        | ●  | ●                  | ●   | ●   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●  | ●           | ▲       | ●         | ●        | ●              | ●  | ●        | ●  | ●                  | ●   | ●   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●  | ●           | ▲       | ●         | ●        | ●              | ●  | ●        | ●  |                    |     |     | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-10-20



(GF—2017—0201)

正本

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合肥城建投资控股有限公司

承包人(全称): 中铁十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北京路(繁华大道-花园大道)改造工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 北京路(繁华大道-花园大道)改造工程。

2. 工程地点: 合肥市包河区。

3. 工程立项批准文号: 合发改投资(2017)918号。

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 土石方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程以及线缆管廊工程等。

6. 工程承包范围: 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容及需乙方完成的其他工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。(具体时间按开工令执行)

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: 360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准,确保“安徽省级文明示范工地”和“黄山杯”。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为:

人民币(大写): 贰亿零柒佰肆拾叁万贰仟玖佰陆拾贰元肆角伍分 (¥207432962.45元);

其中:

#### (1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟万元 (¥ 10000000 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 严兆华。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2018 年     月     日签订。

#### 十、签订地点



本合同在合肥市建投大厦签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾叁份，其中，正本贰份，副本壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本伍份，承包人执正本壹份，副本伍份，备案壹份。

发包人：\_\_\_\_\_(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：合肥市滨湖新区武汉路229号

邮政编码：230601

法定代表人：蒋业超

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0551-65887013

传 真：0551-65887013

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：徽商银行合肥蜀山支行

账 号：2371012080074140

承包人：\_\_\_\_\_(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：上海市静安区共和新路666号

邮政编码：200040

法定代表人：张喜胜

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

资料员-王蕾蕾





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <p></p> <p>Approved &amp; authorized by<br/>China Railway Construction Corporation Limited</p> | <p></p> <p>持证人签名: <u>王蕾蕾</u></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |             |           |                                                                                      |
|------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓 名  | 王蕾蕾         | 系 列       | 工程                                                                                   |
| 性 别  | 女           | 专 业       | 工程技术管理                                                                               |
| 出生年月 | 1992 年 01 月 | 评审通过时间    | 2021 年 10 月                                                                          |
| 任职资格 | 工程师         | 签发日期      | 2022 年 03 月                                                                          |
| 工作单位 | 中铁十五局集团有限公司 | 评审委员会 (章) |  |
|      |             | 编 号:      | Z4405210249                                                                          |

证书编码：0502011400123000010

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：王蕾蕾

身份证号：410822199201173020

岗位名称：资料员（城建档案员）

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号“重庆  
市建设岗位培训中心”  
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆两江新区赛维斯职业培训学校

发证时间：2020 年 11 月 6 日

查询地址：[www.cqjsrccj.com](http://www.cqjsrccj.com)



表单验证号码90519042e9b246b7ac93e7dc919a3b68



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号410000001020

业务年度：202410

单位：元

|               |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|------------|-------------|----------------|---------|----------|--------------------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          |            | 中铁十五局集团有限公司 |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            | 王蕾蕾        | 个人编号        | 11990020019052 |         | 证件号码     | 410822199201173020 |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            | 女          | 民族          | 汉族             |         | 出生日期     | 1992-01-17         |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        | 2016-08-01 | 参保缴费时间      | 2019-04-01     |         | 建立个人账户时间 | 2019-04            |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          |            | 缴费状态        | 参保缴费           |         | 截止计息年月   | 2023-12            |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         | 单位缴费划转账户   |             | 个人缴费划转账户       |         | 账户本息     | 账户累计月数             | 重复账户月数 |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 本金         | 利息          | 本金             | 利息      |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 201904-202312 | 0.00       | 0.00        | 49651.92       | 5436.09 | 55088.01 | 57                 | 0      |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     | 0.00       | 0.00        | 12884.40       | 0.00    | 12884.40 | 9                  | 0      |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            | 0.00       | 0.00        | 62536.32       | 5436.09 | 67972.41 | 66                 | 0      |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          | 0          | 重复欠费月数      | 0              | 单位欠费金额  | 0.00     | 个人欠费本金             | 0.00   | 欠费本金合计 | 0.00  |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         | 1993年      | 1994年       | 1995年          | 1996年   | 1997年    | 1998年              | 1999年  | 2000年  | 2001年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         | 2003年      | 2004年       | 2005年          | 2006年   | 2007年    | 2008年              | 2009年  | 2010年  | 2011年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         | 2013年      | 2014年       | 2015年          | 2016年   | 2017年    | 2018年              | 2019年  | 2020年  | 2021年 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         | 2023年      |             |                |         |          | 6641               | 6641   | 8826   | 10162 |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 15484         | 17895      |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月         | 2月          | 3月             | 4月      | 5月       | 6月                 | 7月     | 8月     | 9月    | 10月 | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1998          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2000          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2004          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2006          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2008          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2010          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2013 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2014          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2015 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2016          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2017 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2018          |            |             |                |         |          |                    |        |        |       |     |     |     | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2020          | ●          | ▲           | ▲              | ●       | ●        | ●                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●          | ●           | ▲              | ●       | ▲        | ●                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●          | ●           | ●              | ●       | ●        | ●                  | ●      | ●      | ●     | ●   | ●   | ●   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。



打印日期：2024-10-17

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目  
（勘察、设计、施工一体化总承包）

## 合 同 协 议 书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司（施  
工单位）中国铁路设计集团有限公司（勘察设计单位）

## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包），已接受中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路涉铁工程；武功山大道拓宽改造涉铁工程。

宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路（宜春特大桥）K923+636，1-3m 钢筋混凝土框架涵；宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路 K964+410，1-3m 钢筋混凝土框架涵；

部分市政道路工程：宜春大道（K7+220-K7+620 段铁路桥两侧引道；武功山大道



K0+300-K0+800 段铁路桥两侧引道)。

4. 工程范围及主要工程内容为: 宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路工程、武功山大道拓宽改造工程、宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线涉铁工程的勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及工程施工内容; 宜春大道(k7+220-k7+620)市政道路改扩建工程全部施工内容和武功山大道(k0+300-k0+800)施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及全部工程施工内容(含管廊)(不含地方范围内的征地、拆迁工程)。即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价(含税, 发包人不另行支付税费)

(1) 勘察、设计费: 根据国家计委、建设部(计价格【2002】10号)《工程勘察设计收费管理办法》及《工程勘察设计收费标准》(2002版)中相关标准的50%计取。

(2) 建安工程费: 以施工图预算经财审后建安费的(大写)百分之玖拾伍点叁(小写: 95.3%)费率计取。

(3) 签约合同价以承包人的投标报价作为暂定签约价, 待施工图纸图审合格后, 由承包人编制施工控制价, 报发包人派出的跟踪审计人初审后送市财政评审后的价格(涉铁专项费用不降造)乘以承包人的投标费率为最终的签约合同价(即固定总价)。

(4) 建安费编制依据: 按国家相关部委及江西省现行工程定额、江西省有关工程计价规定、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2017)及相关政策法规计算; 采用《江西省造价信息》2019年发布的最近一期造价信息。

(5) 合同履行期间, 由于市场物价波动影响合同价款的, 应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险: 承包人采购的主要材料涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ), 承包人采购的工程设备单价涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ); 并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差, 工程数量以跟踪审计人及监理人确认后施工方的材料、设备进场发票为依据, 单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准进行调差, 如果宜春市信息价中缺项的参考南昌市信息价执行, 调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信



息价缺项，由承包人提交单价，发包人组织相关单位于 30 日历天完成询价工作，否则视为认可。

(6) 在工程实施过程中，如遇因拆迁等原因导致某路段无法实施的，则相应地扣减该段总承包费用，扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算的 95.3% 进行计算。

(7) 如桥梁桩基出现溶洞，所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用，不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用。

6. 联合体牵头单位：中铁十五局集团有限公司；南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司为联合体成员。

承包人项目经理：孙永华；勘察负责人：宫昆峰；设计负责人：田山坡；施工技术负责人：孙振立。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) 工程勘察质量标准：符合国家现行建设工程勘察规范和本招标文件要求的勘察深度，并通过相关部门的审查。

(2) 工程设计质量标准：符合国家现行建设工程各专业设计规范和招标文件要求的设计深度，并通过相关部门的审查，符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复。

(3) 工程施工质量标准：符合国家现行有关建设工程施工质量验收规范标准。

(4) 工程环保质量标准：符合国家现行有关建设工程环保验收标准。

(5) 安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

(6) 工期目标：2021 年 7 月 30 日，竣工通车（缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月）。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复；如在施工过程中，因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后，发包人可按照工程量清单价的 1.2-1.5 倍对合同工程量进行分割处理，并追究承包人工期延误的责任。

工期延误赔偿费：赔偿金额 2000 元/日，赔偿费限额为合同价格的 5%。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款（含税，发包人不另行支付税费）。

1) 工程勘察、设计费支付方式:

勘察支付: 勘察人提交勘察成果资料并经建设主管部门批准的图审机构合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算勘察费用的 80%, 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算费的 20%。

设计费支付: 项目初步设计及概算审查批复后 20 日内支付设计费 (已批准后的项目概算建安造价为基数计算) 的 30%; 设计人提交图审合格的全部正式设计施工图纸后, 发包人 20 日内向设计人支付至设计费的 80%; 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向设计人支付至总设计费 (以财审设定的工程造价为基数计算) 的 95%; 余款待 2 年缺陷责任期满后 20 日内付清 (不计息)。

每次付款前勘察 (设计) 单位应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项。

2) 建安工程费支付方式: 工程施工费支付:

(1) 预付款: 签约合同价的 30%;

(2) 工程款付款的约定:

按计量支付实际完成工程量的 70%, 完工后付至 80%, 竣工验收并经发包人派出的跟踪审计人及市财政审计决算完成后支付至 97%, 剩余 3% 作为质量保证金, 2 年的缺陷责任期满后一次性支付 (不计息)。每次付款前, 承包人应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项; (进度计量最低限额: 500 万元)。

3) 涉铁部分的其他专项费用: 本项目涉铁部分工程专项费用不下浮; 包含铁路临时用地、既有铁路设备防护、过渡及迁改费用、铁路运输损失费、营业线施工配合费、第三方线路沉降监测费、视频监控费、铁路安全防护体系费、检测费、总承包管理费及风险包干费等。

10. 开工预付款支付及扣回方式: 分期支付 30% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以可研估算  $2.25 \text{ 亿元} \times 95.3\% \times 30\% = 6400 \text{ 万元}$ 。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了开工预付款保函后分 3 次向承包人支付开工预付款:



第一次支付：在承包人承诺的主要设备及人员进场后付工程预付款的 30%；

第二次支付：承包人按照建设单位的要求高标准完成驻地建设并完成先期开工的实质性工作后再支付工程开工预付款的 30%；

第三次支付：铁路桥完成第一根墩柱，再支付工程开工预付款的 40%。

预付款为开工预付款，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。

开工预付款在进度的累计计量金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回，即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%，全部金额在进度计量金额达到签约合同价的 80%时扣完。

11. 发包人根据项目特点及上级主管部门的相关规章制度，制定了宜春市中心城区道路建设改造工程项目的《项目管理大纲》，明确了有关项目管理实施办法，承包人必须遵照执行。

12. 承包人在此立约：我方严格按照上级部门批复的内容进行设计，不减少主要工程量，且保证设计深度达到项目建设管理法人和项目管理（含监理）单位书面提出的相关要求，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到投标书承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。

13. 所有与铁路部门有关的协调工作，均由承包人负责。

14. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

15. 本合同一式叁拾陆份，发包人捌份，承包人（施工单位）贰拾贰份，承包人（勘察设计单位）陆份。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议是合同的组成部分。

17. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的，双方均不构成违约且不承担违

约责任，但因一方延迟履行合同而发生不可抗拒除外。

18. 若在履行过程中发生争议，协商解决；协商不成，由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（牵头人）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日



劳资专管员-刘小斌





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p> <div data-bbox="395 607 651 846" style="text-align: center;">  <p>Approved &amp; authorized<br/>by<br/>China Railway Construction Corporation Limited</p> </div> | <div data-bbox="983 226 1174 495" style="text-align: center;">  </div> <p>持证人签名: _____</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>姓 名 <u>刘小斌</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1977年 7 月</u></p> <p>任职资格 <u>工程师</u></p> <p>工作单位 <u>中铁十五局集团有限公司</u></p> | <p>系 列 <u>工程技术</u></p> <p>专 业 <u>工程管理</u></p> <p>评审通过时间 <u>2017年 8 月</u></p> <p>签发日期 _____</p> <div data-bbox="1002 1429 1241 1608" style="text-align: center;">  <p>评审委员会 (章)</p> </div> <p>编 号: <u>Z4405170178</u></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

证书编码: 0622311300050000434

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 刘小斌

身份证号: 410304197707101535

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 定西沃尔德职业培训学校

发证时间: 2023年 06月 09 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





## 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410000001020

业务年度: 202410

单位: 元

|               |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|-------------|---------|----------------|----------|--------------------|--------|--------|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 单位名称          | 中铁十五局集团有限公司 |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 姓名            | 刘小斌         | 个人编号    | 41990081191155 | 证件号码     | 410304197707101535 |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 性别            | 男           | 民族      | 汉族             | 出生日期     | 1977-07-10         |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 参加工作时间        | 1995-11-01  | 参保缴费时间  | 1995-11-01     | 建立个人账户时间 | 1998-01            |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 内部编号          | 03000 07520 | 缴费状态    | 参保缴费           | 截止计息年月   | 2023-12            |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人账户信息        |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 缴费时间段         | 单位缴费划转账户    |         | 个人缴费划转账户       |          | 账户本息               | 账户累计月数 | 重复账户月数 |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 本金          | 利息      | 本金             | 利息       |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 199511-202312 | 3325.80     | 5295.68 | 116642.64      | 49663.99 | 174928.11          | 312    | 0      |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 202401-至今     | 0.00        | 0.00    | 12884.40       | 0.00     | 12884.40           | 9      | 0      |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 合计            | 3325.80     | 5295.68 | 129527.04      | 49663.99 | 187812.51          | 321    | 0      |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费信息          |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 欠费月数          | 0           | 重复欠费月数  | 0              | 单位欠费金额   | 0.00               | 个人欠费本金 | 0.00   |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |         |                | 欠费本金合计   | 0.00               |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年缴费基数      |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1992年         | 1993年       | 1994年   | 1995年          | 1996年    | 1997年              | 1998年  | 1999年  |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|               |             |         | 530            | 530      | 550                | 550    | 450    |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2002年         | 2003年       | 2004年   | 2005年          | 2006年    | 2007年              | 2008年  | 2009年  |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 750           | 1080        | 1000    | 900            | 900      | 849                | 1047   | 1241   |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2012年         | 2013年       | 2014年   | 2015年          | 2016年    | 2017年              | 2018年  | 2019年  |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1710          | 2400        | 5455    | 6041           | 9019     | 8490               | 9720   | 12419  |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2022年         | 2023年       |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 15328         | 17895       |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 个人历年各月缴费情况    |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 年度            | 1月          | 2月      | 3月             | 4月       | 5月                 | 6月     | 7月     | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1992          |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     | 1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1994          |             |         |                |          |                    |        |        |    |    |     |     |     | 1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 1996          | ●           | ●       | ●              | ●        | ●                  | ●      | ●      | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | 1997 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 1998          | ●           | ●       | ●              | ●        | ●                  | ●      | ●      | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | 1999 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2000          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2001 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2002          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2003 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2004          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2005 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2006          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2007 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2008          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2009 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2010          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2011 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2012          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2013 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2014          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2015 | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2016          | ▲           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2017 | ▲  | ▲  | ●  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   |
| 2018          | ●           | ●       | ●              | ●        | ●                  | ●      | ●      | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | 2019 | ●  | ▲  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2020          | ●           | ▲       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2021 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2022          | ●           | ●       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2023 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 2024          | ●           | ●       | ▲              | ▲        | ▲                  | ▲      | ▲      | ▲  | ▲  | ▲   | ▲   | ▲   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 20241017





宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目  
（勘察、设计、施工一体化总承包）

## 合 同 协 议 书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司（施  
工单位）中国铁路设计集团有限公司（勘察设计单位）

## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路及武功山大道拓宽改造涉铁工程项目（勘察、设计、施工一体化总承包），已接受中铁十五局集团有限公司、南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路涉铁工程；武功山大道拓宽改造涉铁工程。

宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路（宜春特大桥）K923+636，1-3m 钢筋混凝土框架涵；宜春市中心城区给排水管道和天然气管道改线工程下穿沪昆高速铁路 K964+410，1-3m 钢筋混凝土框架涵；

部分市政道路工程：宜春大道（K7+220-K7+620 段铁路桥两侧引道；武功山大道

K0+300-K0+800 段铁路桥两侧引道)。

4. 工程范围及主要工程内容为: 宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路工程、武功山大道拓宽改造工程、宜春市中心城区给水管道和天然气管道改线涉铁工程的勘察定测、初步设计及概算、初步设计修编、施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及工程施工内容; 宜春大道(k7+220-k7+620)市政道路改扩建工程全部施工内容和武功山大道(k0+300+k0+800)施工图设计、施工图设计修编、施工图预算等设计阶段工作及全部工程施工内容(含管廊)(不含地方范围内的征地、拆迁工程)。即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价(含税, 发包人不另行支付税费)

(1) 勘察、设计费: 根据国家计委、建设部(计价格【2002】10号)《工程勘察设计收费管理办法》及《工程勘察设计收费标准》(2002版)中相关标准的50%计取。

(2) 建安工程费: 以施工图预算经财审后建安费的(大写)百分之玖拾伍点叁(小写: 95.3%)费率计取。

(3) 签约合同价以承包人的投标报价作为暂定签约价, 待施工图纸图审合格后, 由承包人编制施工控制价, 报发包人派出的跟踪审计人初审后送市财政评审后的价格(涉铁专项费用不降造)乘以承包人的投标费率为最终的签约合同价(即固定总价)。

(4) 建安费编制依据: 按国家相关部委及江西省现行工程定额、江西省有关工程计价规定、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2017)及相关政策法规计算; 采用《江西省造价信息》2019年发布的最近一期造价信息。

(5) 合同履行期间, 由于市场物价波动影响合同价款的, 应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险: 承包人采购的主要材料涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ), 承包人采购的工程设备单价涨(跌)幅基准价格 $\pm 5\%$ 以内(含 $\pm 5\%$ ); 并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差, 工程数量以跟踪审计人及监理人确认后施工方的材料、设备进场发票为依据, 单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准进行调差, 如果宜春市信息价中缺项的参考南昌市信息价执行, 调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信



息价缺项，由承包人提交单价，发包人组织相关单位于 30 日历天完成询价工作，否则视为认可。

(6) 在工程实施过程中，如遇因拆迁等原因导致某路段无法实施的，则相应地扣减该段总承包费用，扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算的 95.3% 进行计算。

(7) 如桥梁桩基出现溶洞，所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用，不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用。

6. 联合体牵头单位：中铁十五局集团有限公司；南昌铁路天河建设有限公司、中国铁路设计集团有限公司为联合体成员。

承包人项目经理：孙永华；勘察负责人：宫昆峰；设计负责人：田山坡；施工技术负责人：孙振立。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) 工程勘察质量标准：符合国家现行建设工程勘察规范和本招标文件要求的勘察深度，并通过相关部门的审查。

(2) 工程设计质量标准：符合国家现行建设工程各专业设计规范和招标文件要求的设计深度，并通过相关部门的审查，符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复。

(3) 工程施工质量标准：符合国家现行有关建设工程施工质量验收规范标准。

(4) 工程环保质量标准：符合国家现行有关建设工程环保验收标准。

(5) 安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

(6) 工期目标：2021 年 7 月 30 日，竣工通车（缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月）。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复；如在施工过程中，因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后，发包人可按照工程量清单价的 1.2-1.5 倍对合同工程量进行分割处理，并追究承包人工期延误的责任。

工期延误赔偿费：赔偿金额 2000 元/日，赔偿费限额为合同价格的 5%。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款（含税，发包人不另行支付税费）。



1) 工程勘察、设计费支付方式:

勘察支付: 勘察人提交勘察成果资料并经建设主管部门批准的图审机构合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算勘察费用的 80%, 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向勘察人支付结算费的 20%。

设计费支付: 项目初步设计及概算审查批复后 20 日内支付设计费 (已批准后的项目概算建安造价为基数计算) 的 30%; 设计人提交图审合格的全部正式设计施工图纸后, 发包人 20 日内向设计人支付至设计费的 80%; 工程竣工验收合格后, 发包人 20 日内向设计人支付至总设计费 (以财审设定的工程造价为基数计算) 的 95%; 余款待 2 年缺陷责任期满后 20 日内付清 (不计息)。

每次付款前勘察 (设计) 单位应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项。

2) 建安工程费支付方式: 工程施工费支付:

(1) 预付款: 签约合同价的 30%;

(2) 工程款付款的约定:

按计量支付实际完成工程量的 70%, 完工后付至 80%, 竣工验收并经发包人派出的跟踪审计人及市财政审计决算完成后支付至 97%, 剩余 3% 作为质量保证金, 2 年的缺陷责任期满后一次性支付 (不计息)。每次付款前, 承包人应提供合法有效的增值税专用发票及有关请款资料, 否则, 发包人有权延付相关款项; (进度计量最低限额: 500 万元)。

3) 涉铁部分的其他专项费用: 本项目涉铁部分工程专项费用不下浮; 包含铁路临时用地、既有铁路设备防护、过渡及迁改费用、铁路运输损失费、营业线施工配合费、第三方线路沉降监测费、视频监控费、铁路安全防护体系费、检测费、总承包管理费及风险包干费等。

10. 开工预付款支付及扣回方式: 分期支付 30% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以可研估算  $2.25 \text{ 亿元} \times 95.3\% \times 30\% = 6400 \text{ 万元}$ 。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了开工预付款保函后分 3 次向承包人支付开工预付款:

第一次支付：在承包人承诺的主要设备及人员进场后付工程预付款的 30%；

第二次支付：承包人按照建设单位的要求高标准完成驻地建设并完成先期开工的实质性工作后再支付工程开工预付款的 30%；

第三次支付：铁路桥完成第一根墩柱，再支付工程开工预付款的 40%。

预付款为开工预付款，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。

开工预付款在进度的累计计量金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回，即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%，全部金额在进度计量金额达到签约合同价的 80%时扣完。

11. 发包人根据项目特点及上级主管部门的相关规章制度，制定了宜春市中心城区道路建设改造工程项目的《项目管理大纲》，明确了有关项目管理实施办法，承包人必须遵照执行。

12. 承包人在此立约：我方严格按照上级部门批复的内容进行设计，不减少主要工程量，且保证设计深度达到项目建设管理法人和项目管理（含监理）单位书面提出的相关要求，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到投标书承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。

13. 所有与铁路部门有关的协调工作，均由承包人负责。

14. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

15. 本合同一式叁拾陆份，发包人捌份，承包人（施工单位）贰拾贰份，承包人（勘察设计单位）陆份。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议是合同的组成部分。

17. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的，双方均不构成违约且不承担违



约责任，但因一方延迟履行合同而发生不可抗拒除外。

18. 若在履行过程中发生争议，协商解决；协商不成，由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人：\_\_\_\_\_（盖章单位）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（牵头人）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

承包人：\_\_\_\_\_（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2019年12月24日

1.1 设计项目负责人-李俊峰

姓名: 李俊峰

证件号码: 410324198111220031

性别: 男

出生年月: 1981年11月

批准日期: 2019年10月20日

管理号: 201910020440000484



注册土木工程师  
(道路工程)  
Registered Engineer of Civil Engineering  
(Road Engineering)

  
中华人民共和国  
人力资源和社会保障部

  
中华人民共和国  
住房和城乡建设部

  
中华人民共和国  
交通运输部

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发,表明持证人通过国家统一组织的考试,取得注册土木工程师(道路工程)的执业资格。



中华人民共和国注册土木工程师(道路工程)

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发,是中华人民共和国注册土木工程师(道路工程)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 李俊峰

证书编号 AD244200155

  
中华人民共和国  
住房和城乡建设部

  
中华人民共和国  
交通运输部

NO. AD0002544

发证日期 2024年06月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

**李俊峰**

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 410324*****31 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

**注册土木工程师（道路工程）**

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司      证书编号：AD244200155      注册编号/执业印章号：4200125-AD070

注册专业：不分专业      有效期：2027年06月30日

## 职称证-市政工程（道路桥梁）





(无中国中信集团有限公司钢印无效)

姓 名: 李俊峰  
Full Name

性 别: 男  
Sex

出生日期: 1981年11月  
Date of Birth

身份证号: 410324198111220031  
ID Number

经中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会评审, 持证人具备高级专业技术职务任职资格。

Approved by CITIC Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

资格名称: 正高级工程师  
Qualification

专 业: 市政工程(道路桥梁)  
Speciality

证书编号: ZXZGG2022060  
Certificate No.

授予时间: 2022年12月31日  
Date of Conferment



## 中信集团职称证书



姓 名: 李俊峰

性 别: 男

出生年月: 1981年11月

证件号码: 410324198111220031

申报单位: 中信工程设计建设有限公司

证书编号: ZXZGG2022060

经中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会评审, 持证人具有 正高级 专业技术职务任职资格。

资格名称: 正高级工程师

专 业: 市政工程(道路桥梁)




2022 年 12 月 31 日



<https://sc.citic.com>





# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李俊峰

社保电脑号：631643360

身份证号码：410324196111220031

页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

单位编号：171581

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险    |          |          | 医疗保险 |       |          |         | 生育 |       |         | 工伤保险  |        | 失业保险  |         |        |
|------|----|--------|---------|----------|----------|------|-------|----------|---------|----|-------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|
|      |    |        | 基数      | 单位交      | 个人交      | 险种   | 基数    | 单位交      | 个人交     | 险种 | 基数    | 单位交     | 基数    | 单位交    | 基数    | 单位交     | 个人交    |
| 2023 | 09 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1644.3   | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2023 | 10 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2023 | 11 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2023 | 12 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2024 | 01 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 02 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 03 | 171581 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 04 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 05 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 06 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 07 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 106.08 | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 08 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 32376 | 1618.8   | 647.52  | 1  | 32376 | 161.88  | 41190 | 164.76 | 41190 | 329.87  | 32.38  |
| 2024 | 09 | 171581 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 32376 | 1618.8   | 647.52  | 1  | 32376 | 161.88  | 41190 | 164.76 | 41190 | 329.87  | 32.38  |
| 合计   |    |        |         | 53106.21 | 27477.84 |      |       | 18938.03 | 7129.66 |    |       | 1782.47 |       | 955.42 |       | 2210.31 | 564.36 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915e427198aa84 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
171581  
单位名称  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院





1.2 道路专业负责人-杨志勇





中华人民共和国住房和城乡建设部 [www.mohurd.gov.cn](http://www.mohurd.gov.cn)

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

杨志勇

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 422301*****14 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：AD244200199 注册编号/执业印章号：4200125-AD092

注册专业：不分专业 有效期：2027年06月30日



## 资格证书

Qualification  
Certificate

中国中信集团有限公司

高级专业技术职务

## 任职资格证书

Qualification Certificate  
of Senior Speciality and Technology  
CITIC Group Corporation



(无中国中信集团有限公司钢印无效)

姓名: 杨志勇  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1978年10月  
Date of Birth

身份证号: 422301197810230014  
ID Number

经中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会评审, 持证人员具备高级专业技术职务任职资格。

Approved by CITIC Senior Specialized Technique  
Qualification Evaluation Committee, Confirmed to  
be with the senior specialized technique qualification.

资格名称: 正高级工程师  
Qualification

专业: 市政工程(道路桥梁)  
Speciality

证书编号: ZXZGG2022029  
Certificate No.

授予时间: 2022年12月31日  
Date of Conferment





普通高等学校  
毕业证书



No. 20022651

学生 杨志勇 性别 男,

一九七九年 十 月二十三日生, 于一九九八年

九 月至 二〇〇二年 六 月在本校

交通土建工程 专业

四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:



校 名: 华中科技大学

二〇〇二年 六 月三十日

学校编号: 10487120020504843



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨志勇

社保电脑号：631643735

身份证号码：422301197810230014

页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

单位编号：171581

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |        | 失业保险   |         |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数     | 单位交    | 基数      | 单位交    |
| 2023 | 09 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 10 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 11 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 12 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2024 | 01 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 02 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 03 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 04 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 05 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 06 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 07 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 106.08 | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 08 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.52 |
| 2024 | 09 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.52 |
| 合计   |    |        | 53106.21 | 27477.84 |         |      | 18938.03 | 7129.66 |        |    | 1782.47 |        | 955.42 |        | 2210.31 | 564.36 |

## 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915e42719f9cf1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
171581  
单位名称  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院





合同编号: G02 - 2023 - 0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|

- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿
- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求, BIM 各阶段应用成果 (包括但不限于):

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件 (含模型信息) 6 套 (电子文件)
- BIM 可视化汇报资料, 包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套 (电子文件)
- BIM 工程量清单, 包括但不限于建筑构件工程量 6 套 (电子文件)

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套 (含采用的图集, 如有)
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果, 相关费用已包含在合同价款中。



甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）  
法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  
（盖章）

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 月 日

## 项目组成员名单

| 人员安排                                       | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别              | 注册证书                                         | 社保证明               | 备注                   |
|--------------------------------------------|-----|----|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人                    |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| 项目负责人                                      | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业<br>正高级工程师     | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 道路专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 桥梁专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 隧道专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业<br>高级工程师   | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 岩土专业负责人                                    | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业<br>高级工程师      | 注册土木工程师<br>(岩土)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 给排水专业负责人                                   | 戴仲怡 | 男  | 市政给水排水专业<br>教授级高级工程师 | 注册公用设备工程<br>师(给水排水)                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 电气专业负责人                                    | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业<br>教授级高级工程师   | 注册电气工程师<br>(供配电)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 造价专业负责人<br>(必须具备住建部<br>颁发的注册造价工<br>程师执业资格) | 陈恒  | 男  | 工程经济专业<br>高级工程师      | 注册造价工程师                                      | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 景观专业负责人                                    | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 结构专业负责人                                    | 徐林  | 男  | 市政结构专业<br>教授级高级工程师   | 一级注册结构工程<br>师                                | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 燃气专业负责人                                    | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业<br>高级工程师        | 注册公用设备工程<br>师(动力)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 二、BIM 专业技术团队成员                             |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| BIM 专业负责人                                  | 王宇婷 | 女  | 给水排水专业<br>工程师        | 全国 BIM 技能等级<br>考试二级证书<br>注册公用设备工程<br>师(给水排水) | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王淼  | 女  | 道路桥梁专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业<br>工程师        | 注册土木工程师<br>(道路工程)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业<br>工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 董珊  | 女  | 市政给排水专业<br>高级工程师     | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |

|              |     |   |           |   |                    |          |
|--------------|-----|---|-----------|---|--------------------|----------|
|              |     |   |           |   |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师 | / | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |

### 三、项目其他成员

|           |     |   |               |                |                    |  |
|-----------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|--|
| 道路专业设计人员  | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 道路专业设计人员  | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 道路专业设计人员  | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 桥梁专业设计人员  | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 桥梁专业设计人员  | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 桥梁专业设计人员  | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 隧道专业设计人员  | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 隧道专业设计人员  | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 隧道专业设计人员  | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 隧道专业设计人员  | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 岩土专业设计人员  | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 岩土专业设计人员  | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 给排水专业设计人员 | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 电气专业设计人员  | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 造价专业设计人员  | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 景观专业设计人员  | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 结构专业设计人员  | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |
| 燃气专业设计人员  | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

|                     |     |   |                        |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任              | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师             | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师            | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员             | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师            | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师               | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计大师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |



### 1.3 交通专业-黄智民

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>普通高等学校</b><br><b>毕业证明书</b>                                                     | 学生 <b>黄智民</b> 性别 <b>男</b> ,<br>一九六八年八月十一日生,于一九八七年<br>九月至一九九一年七月在本校<br>交通工程专业<br>四年制本科学习,修完教学计划规<br>定的全部课程,成绩合格,取得毕业证书<br>(证书号: 91331 ),因证书遗失,兹具<br>毕业证明书为凭。 |
|  | 校(院)长: <b>李培根</b> 华中科技大学<br>校 名: (原武汉城市建设学院)<br>二〇一〇年六月十一日<br>补证号: 2010101031                                                                               |

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 出生年月: 1968.8                    |
| 姓 名: <b>黄智民</b>                                                                     | 专业名称: <b>土木建筑</b>               |
| 性 别: <b>男</b>                                                                       | 资格名称: <b>高级工程师</b>              |
| 证书编号: <b>B02201339</b>                                                              | 批准时间: <b>2002.12.05</b>         |
| 发证日期: <b>2003.11.11</b>                                                             | 批准单位: <b>湖北省职改办</b>             |
|                                                                                     | 批准文号: <b>鄂职改办[2003]116号</b>     |
|                                                                                     | 评审组织: <b>湖北省建筑工程专业高级职务评审委员会</b> |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄智民

社保电脑号：631643168

身份证号码：420111196808115311

页码：1

参保单位名称：中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院

单位编号：171581

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |        | 失业保险   |         |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数     | 单位交    | 基数      | 单位交    |
| 2023 | 09 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 10 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 11 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 12 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2024 | 01 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 02 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 03 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 04 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 05 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 06 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 07 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 106.08 | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 08 | 171581 | 24629.67 | 3940.75  | 1970.37 | 1    | 24630    | 1231.48 | 492.59 | 1  | 24630   | 123.15 | 24630  | 39.52  | 24630   | 197.07 |
| 2024 | 09 | 171581 | 24629.67 | 3940.75  | 1970.37 | 1    | 24630    | 1231.48 | 492.59 | 1  | 24630   | 123.15 | 24630  | 39.52  | 24630   | 197.07 |
| 合计   |    |        | 52532.99 | 27191.22 |         |      | 18163.39 | 6819.8  |        |    | 1705.01 |        | 822.94 |        | 1945.35 | 498.12 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915e4271956470 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
171581  
单位名称  
中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院



副本

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：SJ2024-012

深圳市大鹏新区建筑工务署  
建设工程设计合同



工程名称： 公园环路（设计）  
工程地点： 深圳市大鹏新区  
发 包 人： 深圳市大鹏新区建筑工务署  
设计人： 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  
签订日期： 2024 年 7 月 10 日



工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：SJ2024-012

## 深圳市大鹏新区建筑工务署

### 建设工程设计合同

工程名称： 公园环路（设计）

工程地点： 深圳市大鹏新区

发 包 人： 深圳市大鹏新区建筑工务署

设 计 人： 中国市政工程中南设计研究  
总院有限公司

签订日期： 2024 年 7 月 10 日



## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

设计人（乙方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 公园环路（设计）事项协调一致，订立本协议。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：公园环路

1.2 工程地址：深圳市大鹏新区

1.3 项目批准文件：深鹏发财[2024]20 号

1.4 概 况：公园环路，位于坝光片区，道路等级为城市支路，红线宽度为 12m，道路长约 1535m（其中桥梁长约 30m，隧道长约 154m），双向 2 车道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、迁改工程、交通工程、海绵城市、绿化工程、交通疏解等。项目总投资 13000 万元。

1.5 工程投资匡算额：约人民币 13000 万元； 资金来源：政府投资 100%

### 二、工程设计范围和阶段划分

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款 4、5。

### 三、进度要求及工期安排

3.1 方案设计：30 日历天；

3.2 初步设计（☒含概算）：15 日历天；

3.3 施工图设计：15 日历天；

3.4 竣工图编制：    /     日历天，竣工验收完成后 10 天内提交；

3.5 设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

### 四、合同价款

4.1 本合同暂定价为人民币 290.70 万元（大写：贰佰玖拾万柒仟元），其中分为基本设计费用和绩效设计费用，基本设计费用为合同暂定价的 90%，绩效设计费用为合同暂定价的 10%。

计算方法详见合同专用条款 7.1.1；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 7.2.1、7.3 和合同专用条款。

☐ 本合同结算价不超过          万元。

## 五、合同的组成和相关文件优先次序

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

- (1) 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 中标通知书；
- (6) 招标文件及其附件（含补遗书）；
- (7) 投标书及其附件；
- (8) 标准、规范及规程有关技术文件。

5.3 合同附件：（1）中标通知书；（2）投入本项目人员一览表。

## 六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺，按照合同约定开展工作，并履行本合同所约定的全部义务。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 七、其他

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：(公章)深圳市大鹏新区建筑工务署

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

设计人：(公章)中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号

委托代理人：

电话：027-82631888

传真：027-82631888

银行开户名：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

开户银行：建设银行深圳长盛支行

账号：44201526200051033333



- (1) 完成方案设计并取得方案设计核查审批意见书，支付至基本设计费的 15%；
- (2) 完成初步设计且取得概算批复后，支付至基本设计费的 40%；
- (3) 完成施工图设计且通过甲方指定的第三方审查后，支付至基本设计费的 60%；
- (4) 工程完成至总工程量的 50%时支付至基本设计费的 70%，工程完工后支付至基本设计费的 80%。
- (5) 工程竣工验收、完成竣工图编制后，支付至基本设计费的 90%。
- (6) 绩效设计费用支付

绩效设计费与最后一次基本设计费同时支付。自签订合同起至完成结算审核后，将进行合同履行评价，项目全部履约评价结果为合格及以上则支付全部绩效费，季度有一项基本合格或不合格则支付 50%的绩效费用，年度、项目履约评价有一次及以上为基本合格或不合格则不予支付绩效费。

(7) 工程结算审核后，按合同结算审核价支付余额（若出现超付现象，乙方必须退还超付款项），如政策法规发生变化，按照最新政策法规执行。

本工程属政府投资项目，费用最终由政府财政部门支付，为此，甲方只负责按约定时间办理款项支付的申请手续，如因其他部门审批或财政部门的原因导致款项不能及时到账的，甲方不承担违约责任，乙方不得以此拒绝或怠于履行合同义务。乙方有义务在甲方办理申请财政付款手续前提供相关付款申请的凭证以及符合甲方财务支付要求的发票，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担责任。支付方式以深圳市最新的财政支付政策为准。

## 8. 设计进度及设计人员

8.1 乙方参与本项目设计人员及其基本情况见表 2 投入本项目人员汇总表。乙方应在项目合同签订时，按住房城乡建设部关于《建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》及《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》签署授权或明确项目负责人。

表 2 投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 专业   | 技术职称   | 职责    | 联系方式        | 备注 |
|----|-----|------|--------|-------|-------------|----|
| 1  | 李俊峰 | 道路桥梁 | 正高级工程师 | 项目负责人 | 18902478709 |    |
| 2  | 张德海 | 道路桥梁 | 教授级高级工 | 项目总负责 | 13603083552 |    |



|    |     |            | 程<br>师                           | 人             |             |  |
|----|-----|------------|----------------------------------|---------------|-------------|--|
| 3  | 谢益佳 | 给水排水       | 深圳市工程勘察<br>设计大师/<br>教授级高级工<br>程师 | 技术指导          | 13902925942 |  |
| 4  | 杨志勇 | 道路桥梁       | 正高级工程师                           | 道路专业负<br>责人   | 13715280698 |  |
| 5  | 陈春平 | 道路桥梁       | 高级工程师                            | 道路专业设<br>计人员  | 13714599509 |  |
| 6  | 林欣  | 道路桥梁       | 工程师                              | 道路专业设<br>计人员  | 13640946361 |  |
| 7  | 李杰  | 道路桥梁       | 教授级高级工<br>程师                     | 桥梁专业负<br>责人   | 13828875612 |  |
| 8  | 隋春来 | 道路桥梁       | 高级工程师                            | 桥梁专业设<br>计人员  | 18126406872 |  |
| 9  | 张海东 | 道路桥梁       | 高级工程师                            | 桥梁专业设<br>计人员  | 13564053386 |  |
| 10 | 桑中顺 | 隧道         | 正高级工程师                           | 隧道专业负<br>责人   | 15972106720 |  |
| 11 | 汪洪涛 | 建筑岩土       | 高级工程师                            | 隧道专业设<br>计人员  | 16675538879 |  |
| 12 | 周敏杰 | 市政工程<br>结构 | 高级工程师                            | 隧道专业设<br>计人员  | 15013809596 |  |
| 13 | 邱宏俊 | 市政给水<br>排水 | 教授级高级工<br>程师                     | 给排水专业<br>负责人  | 13510283038 |  |
| 14 | 董姗  | 市政给水<br>排水 | 高级工程师                            | 给排水专业<br>设计人员 | 13922806153 |  |

|    |     |               |          |            |             |  |
|----|-----|---------------|----------|------------|-------------|--|
| 15 | 黎柳记 | 市政电气          | 教授级高级工程师 | 电气专业负责人    | 13823279188 |  |
| 16 | 廖晓欢 | 市政电气<br>自控    | 高级工程师    | 电气专业设计人员   | 13418556481 |  |
| 17 | 王鸿鹏 | 石油与天然气        | 正高级工程师   | 燃气专业负责人    | 13923834360 |  |
| 18 | 王亮  | 城镇燃气工程        | 高级工程师    | 燃气专业设计人员   | 18938881487 |  |
| 19 | 郭东林 | 风景园林          | 正高级工程师   | 景观绿化专业负责人  | 13554669943 |  |
| 20 | 黄倩  | 风景园林          | 高级工程师    | 景观绿化专业设计人员 | 15220278996 |  |
| 21 | 王巍  | 道路桥梁          | 教授级高级工程师 | 交通专业负责人    | 13986248027 |  |
| 22 | 黄智民 | 土木工程          | 高级工程师    | 交通专业设计人员   | 13537602965 |  |
| 23 | 罗青松 | 结构工程          | 正高级工程师   | 结构专业负责人    | 13682698163 |  |
| 24 | 李冬英 | 结构工程          | 高级工程师    | 结构专业设计人员   | 13530690151 |  |
| 25 | 张俊  | 概预算<br>(工程造价) | 正高级工程师   | 造价专业负责人    | 15959268801 |  |
| 26 | 刘亚梅 | 工程经济          | 高级工程师    | 造价专业设计人员   | 15071218852 |  |

### 13 设计协调和设计配合

#### 13.2 乙方的设计协调工作

13.2.1 乙方与工程咨询单位需进一步协调事项：\_\_\_\_\_。

13.2.2 乙方与专项或专业设计单位之间具体分工和要求：本工程设计内容

## 1.4 岩土专业-汪洪涛



# 广东省职称证书

姓 名：汪洪涛

身份证号：34242519901104005X



职称名称：高级工程师

专 业：建筑岩土

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112858

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



普通高等学校

# 毕业证书



学生 **汪洪涛** 性别 **男**，一九九〇年十一月四日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 **土木工程** 专业  
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

**张尧学**

证书编号：105331201205103777

二〇一二年六月二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪洪涛

社保电脑号：649410355

身份证号码：34242519901104005X

页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

单位编号：572154

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |       | 失业保险   |       |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数    | 单位交    | 基数    | 单位交    |
| 2023 | 09 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1545.66 | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 34.9   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 10 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1495.8  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 34.9   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 11 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1495.8  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 34.9   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 12 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1495.8  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 34.9   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 01 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 34.9   | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 02 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 34.9   | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 03 | 572154 | 24930.0  | 3739.5   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 69.8   | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 04 | 572154 | 24930.0  | 3988.8   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 124.65 | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 05 | 572154 | 24930.0  | 3988.8   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 124.65 | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 06 | 572154 | 24930.0  | 3988.8   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 124.65 | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 07 | 572154 | 24930.0  | 3988.8   | 1994.4  | 1    | 24930    | 1246.5  | 498.6  | 1  | 24930   | 124.65 | 24930 | 99.72  | 24930 | 199.44 |
| 2024 | 08 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190 | 164.76 | 41190 | 329.87 |
| 2024 | 09 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190 | 164.76 | 41190 | 329.87 |
| 合计   |    |        | 50586.42 | 26165.76 |         |      | 17996.16 | 6779.64 |        |    | 1694.91 | 917.84 |       | 1121.2 |       | 542.1  |

社保费缴纳清单  
证明专用章

## 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915f77c2d358ak ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
572154  
单位名称  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院



合同编号: G02 - 2023 - 0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。



五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|

- 有关电子文档 12\_套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1\_套 展示用
- 整体模型 \_\_\_\_套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12\_套工程可行性研究报告送审稿
- 12\_套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12\_套正式工程可行性研究报告
- 12\_套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12\_套 初步设计文件送审稿
- 12\_套 正式初步设计文件
- 12\_套 施工图设计文件送审稿
- 12\_套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12\_套 初步勘察报告送审稿
- 12\_套 正式初步勘察报告
- 12\_套 详细勘察报告送审稿
- 12\_套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12\_套 送审稿
- 12\_套正式稿
- 电子文档 1\_套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求，BIM 各阶段应用成果（包括但不限于）：

- BIM 工作计划报告 6\_套
- BIM 各专业相关模型文件（含模型信息）6\_套（电子文件）
- BIM 可视化汇报资料，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6\_套（电子文件）
- BIM 工程量清单，包括但不限于建筑构件工程量 6\_套（电子文件）

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12\_套（含采用的图集，如有）
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)～(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果，相关费用已包含在合同价款中。

甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）  
法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  
（盖章）

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 月 日

## 项目组成员名单

| 人员安排                                       | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别             | 注册证书                                        | 社保证明               | 备注                   |
|--------------------------------------------|-----|----|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人                    |     |    |                     |                                             |                    |                      |
| 项目负责人                                      | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业<br>正高级工程师    | 注册土木工程师<br>(道路)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 道路专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师  | 注册土木工程师<br>(道路)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 桥梁专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师  | 注册土木工程师<br>(道路)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 隧道专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业<br>高级工程师  | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 岩土专业负责人                                    | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业<br>高级工程师     | 注册土木工程师<br>(岩土)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 给排水专业负责人                                   | 戴仲怡 | 男  | 市政给排水专业<br>教授级高级工程师 | 注册公用设备工程<br>师(给排水)                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 电气专业负责人                                    | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业<br>教授级高级工程师  | 注册电气工程师<br>(供配电)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 造价专业负责人<br>(必须具备住建部<br>颁发的注册造价工<br>程师执业资格) | 陈恒  | 男  | 工程经济专业<br>高级工程师     | 注册造价工程师                                     | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 景观专业负责人                                    | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业<br>高级工程师     | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 结构专业负责人                                    | 徐林  | 男  | 市政结构专业<br>教授级高级工程师  | 一级注册结构工程<br>师                               | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 燃气专业负责人                                    | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业<br>高级工程师       | 注册公用设备工程<br>师(动力)                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 二、BIM 专业技术团队成员                             |     |    |                     |                                             |                    |                      |
| BIM 专业负责人                                  | 王宇婷 | 女  | 给排水专业<br>工程师        | 全国 BIM 技能等级<br>考试二级证书<br>注册公用设备工程<br>师(给排水) | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王淼  | 女  | 道路桥梁专业<br>高级工程师     | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业<br>工程师       | 注册土木工程师<br>(道路工程)                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业<br>工程师       | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业<br>工程师     | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 董珊  | 女  | 市政给排水专业<br>高级工程师    | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业<br>工程师       | /                                           | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和       |



|              |     |   |               |                |                    |          |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|----------|
|              |     |   |               |                |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| 三、项目其他成员     |     |   |               |                |                    |          |
| 道路专业设计人员     | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业设计人员    | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业设计人员     | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业设计人员     | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业设计人员     | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业设计人员     | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业设计人员     | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

|                     |     |   |                        |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任              | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师             | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师            | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员             | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师            | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师               | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计大师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

## 1.5 给排水专业-王雪







姓名: 王雪  
Full Name: 女  
性别: 女  
Sex: 1988年04月  
出生年月: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  
Date of Birth: 工作单位:  
Place of Work

专业名称: 市政给水排水  
Speciality: 高级工程师  
资格名称: 高级工程师  
Qualification Level: 二〇二一年一月十六日  
授予时间: 20203330300  
Conferment Date: 编号:  
No.

评委会章  
Seal of the Evaluation  
Committee of Professional Titles  
发证时间: 2021年3月4日  
Issued Date: 高级专业技术  
评审委员会

# 天津大学

## 硕士研究生

# 毕业证书



研究生 王雪 性别 女  
出生日期 一九八八 年 四 月 八 日  
于 二零二零 年 九 月至 二零二二 年 十一月在本校  
环境科学与工程学院 市政工程  
专业学习, 学习形式为 普通全日制, 修完硕士  
研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文  
答辩通过, 准予毕业。

校 长 李永俊  
天津大学(公章)

二零一三年一月七日

印刷号: N9 0025213

(天津大学制)

编号: 100561201302214113



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王雪

社保电脑号：635469459

身份证号码：232103198804086846

页码：1

参保单位名称：中国市政工程设计研究院中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

单位编号：572154

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |        | 失业保险   |         |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数     | 单位交    | 基数      | 单位交    |
| 2023 | 09 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 10 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 11 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 12 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2024 | 01 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 02 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 03 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 04 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 05 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 06 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 07 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 106.08 | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 08 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.87 |
| 2024 | 09 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.87 |
| 合计   |    |        | 53106.21 | 27477.84 |         |      | 18938.03 | 7129.66 |        |    | 1782.47 |        | 955.42 |        | 3210.31 | 564.36 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915f77c2da03d3 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
572154  
单位名称  
中国市政工程设计研究院中南设计研究总院有限公司第七设计研究院



合同编号: G02 - 2023 - 0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|



- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿
- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求，BIM 各阶段应用成果（包括但不限于）：

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件（含模型信息）6 套（电子文件）
- BIM 可视化汇报资料，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套（电子文件）
- BIM 工程量清单，包括但不限于建筑构件工程量 6 套（电子文件）

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套（含采用的图集，如有）
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)～(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果，相关费用已包含在合同价款中。

甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）  
法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 月 日

### 项目组成员名单

| 人员安排                                       | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别              | 注册证书                                         | 社保证明               | 备注                   |
|--------------------------------------------|-----|----|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人                    |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| 项目负责人                                      | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业<br>正高级工程师     | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 道路专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 桥梁专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 隧道专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业<br>高级工程师   | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 岩土专业负责人                                    | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业<br>高级工程师      | 注册土木工程师<br>(岩土)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 给排水专业负责人                                   | 戴仲怡 | 男  | 市政给水排水专业<br>教授级高级工程师 | 注册公用设备工程<br>师(给水排水)                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 电气专业负责人                                    | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业<br>教授级高级工程师   | 注册电气工程师<br>(供配电)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 造价专业负责人<br>(必须具备住建部<br>颁发的注册造价工<br>程师执业资格) | 陈恒  | 男  | 工程经济专业<br>高级工程师      | 注册造价工程师                                      | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 景观专业负责人                                    | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 结构专业负责人                                    | 徐林  | 男  | 市政结构专业<br>教授级高级工程师   | 一级注册结构工程<br>师                                | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 燃气专业负责人                                    | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业<br>高级工程师        | 注册公用设备工程<br>师(动力)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 二、BIM 专业技术团队成员                             |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| BIM 专业负责人                                  | 王宇婷 | 女  | 给水排水专业<br>工程师        | 全国 BIM 技能等级<br>考试二级证书<br>注册公用设备工程<br>师(给水排水) | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王淼  | 女  | 道路桥梁专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业<br>工程师        | 注册土木工程师<br>(道路工程)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业<br>工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 董珊  | 女  | 市政给排水专业<br>高级工程师     | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |

|              |     |   |               |                |                    |          |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|----------|
|              |     |   |               |                |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| 三、项目其他成员     |     |   |               |                |                    |          |
| 道路专业设计人员     | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业设计人员    | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业设计人员     | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业设计人员     | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业设计人员     | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业设计人员     | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业设计人员     | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |



|                     |     |   |                        |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任              | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师             | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师            | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员             | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师            | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师               | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计大师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

## 1.6 电力专业-廖晓欢





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

廖晓欢

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 422202*****1X | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

**注册电气工程师（供配电）**

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：DG234200892 注册编号/执业印章号：4200125-DG036

注册专业：不分专业 有效期：2026年12月31日



姓名: 廖晓欢

Full Name

性别: 男

Sex

身份证号码: 42220219880913651X

ID card No.

专业名称: 市政电气自控

Speciality

资格名称: 高级工程师

Qualification Level

授予时间: 二〇二一年十一月二十六日

Conferment Date

编号: 20213330368

No.

评委会章  
Seal of the Evaluation  
Committee of Professional Titles

发证时间: 2022年1月11日

Issued Date

普通高等学校

# 毕业证书



学生 廖晓欢 性别 男, 一九八八年 九月 十三日生, 于二〇〇七年 九月  
至二〇一一年 六月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制  
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 武汉理工大学

校(院)长:

孙清志

证书编号: 104971201105126786

二〇一一年 六 月 三十 日

查询网址: <http://www.whut.edu.cn>



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖晓欢

社保电脑号：636897257

身份证号码：42220219880913651X

页码：1

参保单位名称：中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院

单位编号：171581

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |       | 失业保险    |       |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|-------|---------|-------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数    | 单位交     | 基数    | 单位交    |
| 2023 | 09 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 10 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 11 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 12 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 01 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 02 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 03 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 04 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 05 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 06 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 07 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521 | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 08 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 36325 | 145.3   | 36325 | 290.8  |
| 2024 | 09 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 36325 | 145.3   | 36325 | 290.8  |
| 合计   |    |        | 53106.21 | 27477.84 |         |      | 18938.03 | 7129.66 |        |    | 1782.47 | 916.9  |       | 2132.47 |       | 544.9  |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915e427199752p ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
171581  
单位名称  
中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院





副本

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：SJ2024-012

深圳市大鹏新区建筑工务署  
建设工程设计合同



工程名称： 公园环路（设计）  
工程地点： 深圳市大鹏新区  
发 包 人： 深圳市大鹏新区建筑工务署  
设计人： 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  
签订日期： 2024 年 7 月 10 日



工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：SJ2024-012

## 深圳市大鹏新区建筑工务署 建设工程设计合同

工程名称： 公园环路（设计）  
工程地点： 深圳市大鹏新区  
发 包 人： 深圳市大鹏新区建筑工务署  
设计人： 中国市政工程中南设计研究  
总院有限公司  
签订日期： 2024 年 7 月 10 日

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

设计人（乙方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 公园环路（设计）事项协调一致，订立本协议。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：公园环路

1.2 工程地址：深圳市大鹏新区

1.3 项目批准文件：深鹏发财[2024]20 号

1.4 概 况：公园环路，位于坝光片区，道路等级为城市支路，红线宽度为 12m，道路长约 1535m（其中桥梁长约 30m，隧道长约 154m），双向 2 车道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、迁改工程、交通工程、海绵城市、绿化工程、交通疏解等。项目总投资 13000 万元。

1.5 工程投资匡算额：约人民币 13000 万元； 资金来源：政府投资 100%

### 二、工程设计范围和阶段划分

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款 4、5。

### 三、进度要求及工期安排

3.1 方案设计：30 日历天；

3.2 初步设计（☒含概算）：15 日历天；

3.3 施工图设计：15 日历天；

3.4 竣工图编制：     /      日历天，竣工验收完成后 10 天内提交；

3.5 设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

### 四、合同价款

4.1 本合同暂定价为人民币 290.70 万元（大写：贰佰玖拾万柒仟元），其中分为基本设计费用和绩效设计费用，基本设计费用为合同暂定价的 90%，绩效设计费用为合同暂定价的 10%。

计算方法详见合同专用条款 7.1.1；

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 7.2.1、7.3 和合同专用条款。

☐ 本合同结算价不超过          万元。

## 五、合同的组成和相关文件优先次序

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

- (1) 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 中标通知书；
- (6) 招标文件及其附件（含补遗书）；
- (7) 投标书及其附件；
- (8) 标准、规范及规程有关技术文件。

5.3 合同附件：（1）中标通知书；（2）投入本项目人员一览表。

## 六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺，按照合同约定开展工作，并履行本合同所约定的全部义务。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 七、其他

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。



发包人：(公章)深圳市大鹏新区建筑工务署



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

设计人：(公章)中国市政工程中南设计研究总院有限公司



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号

委托代理人：

电话：027-82631888

传真：027-82631888

银行开户名：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

开户银行：建设银行深圳长盛支行

账号：44201526200051033333

- (1) 完成方案设计并取得方案设计核查审批意见书，支付至基本设计费的 15%；
- (2) 完成初步设计且取得概算批复后，支付至基本设计费的 40%；
- (3) 完成施工图设计且通过甲方指定的第三方审查后，支付至基本设计费的 60%；
- (4) 工程完成至总工程量的 50%时支付至基本设计费的 70%，工程完工后支付至基本设计费的 80%。
- (5) 工程竣工验收、完成竣工图编制后，支付至基本设计费的 90%。
- (6) 绩效设计费用支付

绩效设计费与最后一次基本设计费同时支付。自签订合同起至完成结算审核后，将进行合同履行评价，项目全部履约评价结果为合格及以上则支付全部绩效费，季度有一项基本合格或不合格则支付 50%的绩效费用，年度、项目履约评价有一次及以上为基本合格或不合格则不予支付绩效费。

(7) 工程结算审核后，按合同结算审核价支付余额（若出现超付现象，乙方必须退还超付款项），如政策法规发生变化，按照最新政策法规执行。

本工程属政府投资项目，费用最终由政府财政部门支付，为此，甲方只负责按约定时间办理款项支付的申请手续，如因其他部门审批或财政部门的原因导致款项不能及时到账的，甲方不承担违约责任，乙方不得以此拒绝或怠于履行合同义务。乙方有义务在甲方办理申请财政付款手续前提供相关付款申请的凭证以及符合甲方财务支付要求的发票，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担责任。支付方式以深圳市最新的财政支付政策为准。

## 8. 设计进度及设计人员

8.1 乙方参与本项目设计人员及其基本情况见表 2 投入本项目人员汇总表。乙方应在项目合同签订时，按住房城乡建设部关于《建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》及《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》签署授权或明确项目负责人。

表 2 投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 专业   | 技术职称   | 职责    | 联系方式        | 备注 |
|----|-----|------|--------|-------|-------------|----|
| 1  | 李俊峰 | 道路桥梁 | 正高级工程师 | 项目负责人 | 18902478709 |    |
| 2  | 张德海 | 道路桥梁 | 教授级高级工 | 项目总负责 | 13603083552 |    |

|    |     |            | 程<br>师                           | 人             |             |  |
|----|-----|------------|----------------------------------|---------------|-------------|--|
| 3  | 谢益佳 | 给水排水       | 深圳市工程勘察<br>设计大师/<br>教授级高级工<br>程师 | 技术指导          | 13902925942 |  |
| 4  | 杨志勇 | 道路桥梁       | 正高级工程师                           | 道路专业负<br>责人   | 13715280698 |  |
| 5  | 陈春平 | 道路桥梁       | 高级工程师                            | 道路专业设<br>计人员  | 13714599509 |  |
| 6  | 林欣  | 道路桥梁       | 工程师                              | 道路专业设<br>计人员  | 13640946361 |  |
| 7  | 李杰  | 道路桥梁       | 教授级高级工<br>程师                     | 桥梁专业负<br>责人   | 13828875612 |  |
| 8  | 隋春来 | 道路桥梁       | 高级工程师                            | 桥梁专业设<br>计人员  | 18126406872 |  |
| 9  | 张海东 | 道路桥梁       | 高级工程师                            | 桥梁专业设<br>计人员  | 13564053386 |  |
| 10 | 桑中顺 | 隧道         | 正高级工程师                           | 隧道专业负<br>责人   | 15972106720 |  |
| 11 | 汪洪涛 | 建筑岩土       | 高级工程师                            | 隧道专业设<br>计人员  | 16675538879 |  |
| 12 | 周敏杰 | 市政工程<br>结构 | 高级工程师                            | 隧道专业设<br>计人员  | 15013809596 |  |
| 13 | 邱宏俊 | 市政给水<br>排水 | 教授级高级工<br>程师                     | 给排水专业<br>负责人  | 13510283038 |  |
| 14 | 董姗  | 市政给水<br>排水 | 高级工程师                            | 给排水专业<br>设计人员 | 13922806153 |  |

|    |     |               |          |            |             |  |
|----|-----|---------------|----------|------------|-------------|--|
| 15 | 黎柳记 | 市政电气          | 教授级高级工程师 | 电气专业负责人    | 13823279188 |  |
| 16 | 廖晓欢 | 市政电气<br>自控    | 高级工程师    | 电气专业设计人员   | 13418556481 |  |
| 17 | 王鸿鹏 | 石油与天然气        | 正高级工程师   | 燃气专业负责人    | 13923834360 |  |
| 18 | 王亮  | 城镇燃气工程        | 高级工程师    | 燃气专业设计人员   | 18938881487 |  |
| 19 | 郭东林 | 风景园林          | 正高级工程师   | 景观绿化专业负责人  | 13554669943 |  |
| 20 | 黄倩  | 风景园林          | 高级工程师    | 景观绿化专业设计人员 | 15220278996 |  |
| 21 | 王巍  | 道路桥梁          | 教授级高级工程师 | 交通专业负责人    | 13986248027 |  |
| 22 | 黄智民 | 土木工程          | 高级工程师    | 交通专业设计人员   | 13537602965 |  |
| 23 | 罗青松 | 结构工程          | 正高级工程师   | 结构专业负责人    | 13682698163 |  |
| 24 | 李冬英 | 结构工程          | 高级工程师    | 结构专业设计人员   | 13530690151 |  |
| 25 | 张俊  | 概预算<br>(工程造价) | 正高级工程师   | 造价专业负责人    | 15959268801 |  |
| 26 | 刘亚梅 | 工程经济          | 高级工程师    | 造价专业设计人员   | 15071218852 |  |

### 13 设计协调和设计配合

#### 13.2 乙方的设计协调工作

13.2.1 乙方与工程咨询单位需进一步协调事项：\_\_\_\_\_。

13.2.2 乙方与专项或专业设计单位之间具体分工和要求：本工程设计内容



## 1.7 燃气专业-王鸿鹏





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#) 手机查看

王鸿鹏

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 420102*****37 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

**注册公用设备工程师（动力）**

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：CD104200005 注册编号/执业印章号：4200125-CD013

注册专业：不分专业 有效期：2024年12月31日

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 专业名称 ..... 燃气 .....<br>Speciality ..... 高级工程师 .....<br>资格名称 .....<br>Qualification Level .....<br>授予时间 ..... 1999.12.27 .....<br>Conferment Date ..... 2000333213 .....<br>编 号 .....<br>No. .... |
| 姓 名: ..... 王 鸿 鹏 .....<br>Full Name .....<br>性 别: ..... 男 .....<br>Sex .....<br>出生年月: ..... 1967.10 .....<br>Date of Birth .....<br>工作单位: ..... 中国市政工程中南设计院 .....<br>Place of Work ..... | 评委会章<br>Seal of the Evaluation<br>Committee of Professional Titles<br>发证时间: ..... 2000年4月5日 .....<br>Issued Date .....                                                                           |

## 毕 业 証 书



学生王鸿鹏，男，系湖北省(市)荆门市(市)人，一九六七年生，于一九八九年九月至一九八九年七月在本校机械学院系城市燃气工程专业四年制本科学习期满，学完全部课程，成绩及格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

(88) 同本学字第 5411007 号



校长

江景波

一九八九年七月 日



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王鸿鹏

社保电脑号：616372460

身份证号码：420102196710052037

页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

单位编号：572154

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险    |          |          | 医疗保险 |       |          |         | 生育 |       |         | 工伤保险  |        | 失业保险  |         |        |
|------|----|--------|---------|----------|----------|------|-------|----------|---------|----|-------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|
|      |    |        | 基数      | 单位交      | 个人交      | 险种   | 基数    | 单位交      | 个人交     | 险种 | 基数    | 单位交     | 基数    | 单位交    | 基数    | 单位交     | 个人交    |
| 2023 | 09 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1644.3   | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2023 | 10 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2023 | 11 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2023 | 12 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1591.26  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 2360  | 16.52   | 7.08   |
| 2024 | 01 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 02 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 37.13  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 03 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 04 | 572154 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 05 | 572154 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 06 | 572154 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 74.26  | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 07 | 572154 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 26521 | 1326.05  | 530.42  | 1  | 26521 | 132.61  | 26521 | 106.08 | 26521 | 212.17  | 53.04  |
| 2024 | 08 | 572154 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 32376 | 1618.8   | 647.52  | 1  | 32376 | 161.88  | 41190 | 164.76 | 41190 | 329.87  | 52.38  |
| 2024 | 09 | 572154 | 26421.0 | 4227.36  | 2113.68  | 1    | 32376 | 1618.8   | 647.52  | 1  | 32376 | 161.88  | 41190 | 164.76 | 41190 | 329.87  | 52.38  |
| 合计   |    |        |         | 53106.21 | 27477.84 |      |       | 18938.03 | 7129.66 |    |       | 1782.47 |       | 955.42 |       | 3210.31 | 564.36 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915f77c2d37680 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
572154  
单位名称  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院



合同编号: G02 - 2023 - 0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月



## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|

- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿
- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求, BIM 各阶段应用成果 (包括但不限于):

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件 (含模型信息) 6 套 (电子文件)
- BIM 可视化汇报资料, 包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套 (电子文件)
- BIM 工程量清单, 包括但不限于建筑构件工程量 6 套 (电子文件)

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套 (含采用的图集, 如有)
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果, 相关费用已包含在合同价款中。

甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心 乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定 代表 人 或 其授权的代理人： (盖章) 法定 代表 人 或 其授权的代理人： (盖章)

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司 (盖章)

法定 代表 人 或 其授权的代理人： (盖章)

时 间：2023 年 月 日



## 项目组成员名单

| 人员安排                                       | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别              | 注册证书                                         | 社保证明                   | 备注                   |
|--------------------------------------------|-----|----|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人</b>             |     |    |                      |                                              |                        |                      |
| 项目负责人                                      | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业<br>正高级工程师     | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 道路专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 桥梁专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 隧道专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业<br>高级工程师   | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 岩土专业负责人                                    | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业<br>高级工程师      | 注册土木工程师<br>(岩土)                              | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 给排水专业负责人                                   | 戴仲怡 | 男  | 市政给水排水专业<br>教授级高级工程师 | 注册公用设备工程<br>师(给水排水)                          | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 电气专业负责人                                    | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业<br>教授级高级工程师   | 注册电气工程师<br>(供配电)                             | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 造价专业负责人<br>(必须具备住建部<br>颁发的注册造价工<br>程师执业资格) | 陈恒  | 男  | 工程经济专业<br>高级工程师      | 注册造价工程师                                      | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 景观专业负责人                                    | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 结构专业负责人                                    | 徐林  | 男  | 市政结构专业<br>教授级高级工程师   | 一级注册结构工程<br>师                                | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| 燃气专业负责人                                    | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业<br>高级工程师        | 注册公用设备工程<br>师(动力)                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 |                      |
| <b>二、BIM 专业技术团队成员</b>                      |     |    |                      |                                              |                        |                      |
| BIM 专业负责人                                  | 王宇婷 | 女  | 给水排水专业<br>工程师        | 全国 BIM 技能等级<br>考试二级证书<br>注册公用设备工程<br>师(给水排水) | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王森  | 女  | 道路桥梁专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业<br>工程师        | 注册土木工程师<br>(道路工程)                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业<br>工程师      | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 董珊  | 女  | 市政给排水专业<br>高级工程师     | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中<br>南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |

|              |     |   |               |                |                    |          |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|----------|
|              |     |   |               |                |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| 三、项目其他成员     |     |   |               |                |                    |          |
| 道路专业设计人员     | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业设计人员    | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业设计人员     | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业设计人员     | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业设计人员     | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业设计人员     | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业设计人员     | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

|                     |     |   |                        |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任              | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师             | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师            | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员             | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师            | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师               | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计大师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |



## 1.8 照明专业-杨勇

|                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 专业名称: 市政电气自控<br>Speciality                                      |
| 姓名: 杨勇<br>Full Name                                                               | 资格名称: 高级工程师<br>Qualification Level                              |
| 性别: 男                                                                             | 授予时间: 二〇一四年十一月十一日<br>Conferment Date                            |
| Sex: 男                                                                            | 编号: 143330642<br>No.                                            |
| 出生年月: 1981年04月<br>Date of Birth                                                   | 评委会章<br>Seal of the Evaluation Committee of Professional Titles |
| 工作单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司<br>Place of Work                                         | 发证时间: 2014年12月31日<br>Issued Date                                |

|                                                           |              |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 硕士研究生                                                     |              |  |
| 毕业证书                                                      |              |                                                                                       |
| 研究生 杨勇                                                    | 性别 男         | 一九八一年四月二十九日生, 于                                                                       |
| 二〇〇四年九月                                                   | 月至二〇〇七年六月    | 在 电力电子与电力传动                                                                           |
| 专业学习, 学制 2.5 年, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。 |              |                                                                                       |
| 培养单位: 武汉理工大学                                              | 校(院、所)长: 周社德 |                                                                                       |
| 证书编号: 104971200702001591                                  | 二〇〇七年六月二十日   |                                                                                       |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨勇

社保电脑号：628935314

身份证号码：42011419810429513X

页码：1

参保单位名称：中国市政工程设计研究院有限公司第七设计研究院

单位编号：572154

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |        | 失业保险   |         |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数     | 单位交    | 基数      | 单位交    |
| 2023 | 09 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 10 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 11 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 12 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2024 | 01 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 02 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 03 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 04 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 05 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 06 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 07 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 106.08 | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 08 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.87 |
| 2024 | 09 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.87 |
| 合计   |    |        | 53106.21 | 27477.84 |         |      | 18938.03 | 7129.66 |        |    | 1782.47 |        | 955.42 |        | 3210.31 | 564.36 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915f77c2df209y ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
572154  
单位名称  
中国市政工程设计研究院有限公司第七设计研究院



合同编号: G02 - 2023 - 0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|



- 有关电子文档 12\_套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1\_套 展示用
- 整体模型 \_\_\_\_套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12\_套工程可行性研究报告送审稿
- 12\_套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12\_套正式工程可行性研究报告
- 12\_套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12\_套 初步设计文件送审稿
- 12\_套 正式初步设计文件
- 12\_套 施工图设计文件送审稿
- 12\_套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12\_套 初步勘察报告送审稿
- 12\_套 正式初步勘察报告
- 12\_套 详细勘察报告送审稿
- 12\_套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12\_套 送审稿
- 12\_套正式稿
- 电子文档 1\_套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求，BIM 各阶段应用成果（包括但不限于）：

- BIM 工作计划报告 6\_套
- BIM 各专业相关模型文件（含模型信息）6\_套（电子文件）
- BIM 可视化汇报资料，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6\_套（电子文件）
- BIM 工程量清单，包括但不限于建筑构件工程量 6\_套（电子文件）

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12\_套（含采用的图集，如有）
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)～(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果，相关费用已包含在合同价款中。

甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）  
法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  
（盖章）

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 月 日

### 项目组成员名单

| 人员安排                                       | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别              | 注册证书                                         | 社保证明               | 备注                   |
|--------------------------------------------|-----|----|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人                    |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| 项目负责人                                      | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业<br>正高级工程师     | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 道路专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 桥梁专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 隧道专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业<br>高级工程师   | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 岩土专业负责人                                    | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业<br>高级工程师      | 注册土木工程师<br>(岩土)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 给排水专业负责人                                   | 戴仲怡 | 男  | 市政给水排水专业<br>教授级高级工程师 | 注册公用设备工程<br>师(给水排水)                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 电气专业负责人                                    | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业<br>教授级高级工程师   | 注册电气工程师<br>(供配电)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 造价专业负责人<br>(必须具备住建部<br>颁发的注册造价工<br>程师执业资格) | 陈恒  | 男  | 工程经济专业<br>高级工程师      | 注册造价工程师                                      | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 景观专业负责人                                    | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 结构专业负责人                                    | 徐林  | 男  | 市政结构专业<br>教授级高级工程师   | 一级注册结构工程<br>师                                | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 燃气专业负责人                                    | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业<br>高级工程师        | 注册公用设备工程<br>师(动力)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 二、BIM 专业技术团队成员                             |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| BIM 专业负责人                                  | 王宇婷 | 女  | 给水排水专业<br>工程师        | 全国 BIM 技能等级<br>考试二级证书<br>注册公用设备工程<br>师(给水排水) | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王淼  | 女  | 道路桥梁专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业<br>工程师        | 注册土木工程师<br>(道路工程)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业<br>工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 董珊  | 女  | 市政给排水专业<br>高级工程师     | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和       |

|              |     |   |               |                |                    |          |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|----------|
|              |     |   |               |                |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| 三、项目其他成员     |     |   |               |                |                    |          |
| 道路专业设计人员     | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业设计人员    | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业设计人员     | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业设计人员     | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业设计人员     | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业设计人员     | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业设计人员     | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |



|                     |     |   |                        |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任              | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师             | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师            | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员             | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师            | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师               | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计大师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

## 1.9 通信专业-蒋全红





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn



全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

蒋全红

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 420112*****63 | 性别 | 女 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

执业注册信息

个人工程业绩

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册电气工程师（供配电）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

证书编号：DG104200095

注册编号：4200125-DG005

注册专业：不分专业

有效期：2024年12月31日

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>姓 名:.....蒋全红.....<br/>Full Name<br/>性 别:.....女.....<br/>Sex<br/>出生年月:.....1970年8月.....<br/>Date of Birth<br/>工作单位:.....中钢市政工程中钢设计研究院.....<br/>Place of Work</p> | <p>专业名称 ..... 市政电气 .....<br/>Speciality<br/>资格名称 ..... 高级工程师 .....<br/>Qualification Level<br/>授予时间 ..... 二〇〇四年九月十四日 .....<br/>Conferment Date<br/>编 号 ..... 043330531 .....<br/>No.</p> <p style="text-align: center;">评委会章<br/>Seal of the Evaluation<br/>Committee of Professional Titles</p> <p>发证时间: ..... 2004年 12月 20日 .....<br/>Issued Date</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>证书登记 湖工院字第 92273 号</p> | <p>学生 蒋全红 性别女 一九七〇 年<br/>八月生, 湖 北 省(市、自治区)<br/>黄 陂 县(市)人, 于一九八八年<br/>九月入学, 至一九九二年六月在本院<br/>电气工程与 系电 气 技 术专业肆年<br/>制本科修业期满, 学完教学计划规定的<br/>全部课程, 考试成绩及格, 准予毕业。</p> <p style="text-align: center;">湖北工学院 院长 喻崇甲</p> <p style="text-align: right;">一九九二年 六 月 廿七日</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                |                  |                           |         |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------|
| 姓名: 蒋全红                        | 社保电脑号: 625762481 | 身份证号码: 420112197008043963 | 页码: 1   |
| 参保单位名称: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院 | 单位编号: 171581     |                           | 计算单位: 元 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33915e427197068u ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:

| 单位编号   | 单位名称                   |
|--------|------------------------|
| 171581 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院 |

四川省社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期：2024年9月05日  
证明专用章



ZNY01-2023-029

正本

合同编号 : \_\_\_\_\_

# 建设工程设计合同



工程名称 : **东林二路 (平大路~惠华路) (设计)**

工程地点 : **深圳市龙岗区**

发 包 人 : **深圳市龙岗区建筑工务署**

设 计 人 : **中国市政工程中南设计研究总院有限公司**

署 2020 年 2 月版

## 第一部分 合同协议书

发包人(甲方): 深圳市龙岗区建筑工务署

设计人(乙方): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及国家、省、市现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定,结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就 东林二路(平大路~惠华路)(设计) 事项协商一致,订立本协议。

### 一、工程概况

1.1 工程名称: 东林二路(平大路~惠华路)(设计)

1.2 工程地址: 龙岗区平湖街道

1.3 项目批准文件: 深龙发改(2022)421号

1.4 工程内容及规模: 东林二路位于平湖街道山厦社区,规划为城市支路,双向2车道,红线宽20m,线位呈南北走向,北起平大路,沿线与昌元西路、山厦新村二路相交,南至惠华路,西临广深铁路,东侧为山厦河,道路全长约1.2km。本次设计工作包括(但不限于)方案设计、初步设计、施工图设计、改迁与保护(包括但不限于燃气、电力、通信、给排水等管线改迁)、概算编制、竣工图编制、岩土设计、结构工程、涉铁工程咨询评估(如需)、水土保持工程、BIM设计及后续服务工作等。

1.5 工程主要技术标准: 城市支路。

1.6 工程投资额: 约人民币 20000 万元(暂估); 资金来源: 政府投资

1.7 满足绿色建筑评价设计认证等级:

国家绿色建筑认证标准: ☐ 一星级; ☐ 二星级; ☐ 三星级。

深圳绿色建筑认证标准: ☐ 铜级; ☐ 银级; ☐ 金级; ☐ 铂金级。

### 二、工程设计范围和阶段划分

详见合同通用条款第四、第五条及合同专用条款4.2.2、5.1。

### 三、进度要求及工期安排

3.1 方案调整与设计: 30 日历天;

3.2 初步设计: 30 日历天;

3.3 施工图设计: 45 日历天;

3.4 竣工图编制: 10 日历天。

3.5 设计进度必须符合工程建设总体进度要求,满足工程建设需要。

3.6 各阶段设计任务的完成时间区间不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

### 四、合同价款

4.1 本合同设计费暂定价为人民币 388.71 万元 (大写: 叁佰捌拾捌万柒仟壹佰元), 计算办法详见合同专用条款7.1.4;

4.2 本合同的结算和费用支付详见合同通用条款 7.2、7.3 和合同专用条款 7.2.1、7.3。

☐ 本合同结算价不超过\_\_\_\_\_万元。

#### 五、合同的组成和相关文件优先次序

5.1 本合同文件由合同协议书、合同通用条款和合同专用条款及附件组成。

5.2 合同执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按以下次序予以判断：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- 2、合同协议书
- 3、合同专用条款
- 4、合同通用条款
- 5、中标通知书
- 6、招标文件及其附件（含补遗书）
- 7、投标书及其附件
- 8、标准、规范及规程有关技术文件

5.3 合同附件：

- 1、中标通知书
- 2、投入本项目人员一览表

#### 六、双方承诺

6.1 乙方向甲方承诺，按照合同约定开展工作，并履行本合同所约定的全部义务。

6.1.1 乙方向甲方承诺，乙方应该主动办理合同结算，乙方按照合同及甲方的有关要求编报结算，提交结算有关资料（包括但不限于成果文件、结算报价以及其他结算资料）并配合甲方完成结算审核及评审（审计）。若乙方不在规定时间报送结算，甲方可对乙方发催报书面通知，在通知规定期限内仍不报送结算的，或不配合甲方完成结算审核及评审（审计）的，甲方有权按已有资料或按已付款项办理结算及结算评审（审计），并对乙方进行履约处理及记录乙方不良行为。

6.1.2 因乙方原因导致本合同咨询工作不符合政府内部审计、巡查、评审等工作要求、对甲方造成影响、经济损失的，乙方按相关法律规定承担违约和赔偿责任，情节严重的，甲方有权解除合同。

6.1.3 乙方向甲方承诺因乙方原因导致甲方被处罚、追责、信访、应诉的，由乙方承担甲方的损失，包括但不限于诉讼费、律师费以及甲方向第三方支付赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等相关费用。

6.2 甲方向乙方承诺，按照合同约定支付款项，并履行本合同所约定的全部义务。

**七、其他**

7.1 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人（甲方）：**深圳市龙岗区建筑工务署**

设计人（乙方）：**中国市政工程中南设计研究总院有限公司**

法定代表人  
或  
其授权的代理人：

法定代表人  
或  
其授权的代理人：

(盖章)  
(签字)

(盖章)  
(签字)

银行开户名：**中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院**

开户银行：**建行深圳长盛支行**

银行账号：**44201526200051033333**

合同签订时间：**2027年10月23日**



附表 1 工程设计复杂程度调整系数、专业调整系数、附加调整系数选取表

| 序号 | 工程类别 | 复杂程度调整系数 | 专业调整系数 | 附加调整系数 |
|----|------|----------|--------|--------|
| 1  | 设计   | 0.9      | 1.0    | 1.0    |
| 2  |      |          |        |        |

注：未涉及上述类别的工程，其设计收费计费额均计入\_\_\_\_\_工程。

附表 2 投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 专业  | 技术职称   | 职责    | 联系方式        | 备注 |
|----|-----|-----|--------|-------|-------------|----|
| 1  | 李俊峰 | 道路  | 正高级工程师 | 设计负责人 | 18902478709 |    |
| 2  | 黄智民 | 道路  | 高级工程师  | 现场代表  | 13537602965 |    |
| 3  | 许毅  | 给排水 | 工程师    |       | 13580996496 |    |
| 4  | 蒋全红 | 电气  | 高级工程师  |       | 13715042706 |    |
| 5  | 王亮  | 燃气  | 高级工程师  |       | 18938881487 |    |
| 6  | 罗青松 | 结构  | 正高级工程师 |       | 13682698163 |    |
| 7  | 全晨菲 | 景观  | 助理工程师  |       | 15071298776 |    |
| 8  | 张殷婧 | 建筑  | 工程师    |       | 13640946361 |    |

# 1.10 工程造价-陈桓

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>姓 名: <u>陈 桓</u><br/>Full Name<br/>性 别: <u>男</u><br/>Sex<br/>出生年月: <u>1968.4</u><br/>Date of Birth<br/>工作单位: <u>中国市政工程中南设计院</u><br/>Place of Work</p> | <p>专业名称 <u>工程经济</u><br/>Speciality<br/>资格名称 <u>高级工程师</u><br/>Qualification Level<br/>授予时间 <u>2002.12</u><br/>Conferment Date<br/>编 号 <u>023330236</u><br/>No.</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             评委会章<br/>             Seal of the Evaluation<br/>             Committee of Professional Titles<br/>             发证时间: <u>2003年11月15日</u><br/>             Issued Date         </p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>证 书 编 号: <u>建[造]11044200002178</u><br/>初始注册日期: <u>2004</u> 年 <u>09</u> 月 <u>24</u> 日</p> | <p>姓 名: <u>陈 桓</u><br/>身份证号码: <u>42010219680401201X</u><br/>性 别: <u>男</u><br/>专 业: <u>土木建筑</u><br/>聘 用 单 位: <u>中国市政工程中南设计<br/>研究总院有限公司</u></p> <p style="text-align: center;"> <br/>             颁发机关盖章:<br/>             发 证 日 期: <u>2020</u> 年 <u>09</u> 月 <u>19</u> 日         </p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 

手机查看

陈桓

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 420102*****1X | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

执业注册信息

个人工程业绩

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

证书编号：建[造]11044200002178

注册编号：A11044200002178

注册专业：土建

有效期：2024年12月31日

毕业证书



陈桓同志,江苏省(市、自治区) 县(市)人,参加工业与民用建筑工程专业本科考试,于一九九三年六月全部课程成绩合格,经审定,准予毕业。



书登记第 1442032 号

一九九三年六月



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈恒

社保电脑号：6078829

身份证号码：42010219680401201X

页码：1

参保单位名称：中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院

单位编号：171581

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |        | 失业保险    |       |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|--------|---------|-------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数     | 单位交     | 基数    | 单位交    |
| 2023 | 09 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 10 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 11 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 12 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 01 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 02 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 03 | 171581 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 04 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 05 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 06 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 07 | 171581 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13   | 26521 | 212.17 |
| 2024 | 08 | 171581 | 17793.0  | 2846.88  | 1423.44 | 1    | 17793    | 889.65  | 355.86 | 1  | 17793   | 88.97  | 17793  | 11.17   | 17793 | 142.87 |
| 2024 | 09 | 171581 | 17793.0  | 2846.88  | 1423.44 | 1    | 17793    | 889.65  | 355.86 | 1  | 17793   | 88.97  | 17793  | 11.17   | 17793 | 142.87 |
| 合计   |    |        | 50345.25 | 26097.36 |         |      | 17479.73 | 6546.34 |        |    | 1636.65 |        | 768.24 | 1835.95 |       | 470.78 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915e4271948733 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
171581  
单位名称  
中国市政工程设计研究院有限公司深圳分院





合同编号: G02-2023-0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|

- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿
- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求, BIM 各阶段应用成果 (包括但不限于):

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件 (含模型信息) 6 套 (电子文件)
- BIM 可视化汇报资料, 包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套 (电子文件)
- BIM 工程量清单, 包括但不限于建筑构件工程量 6 套 (电子文件)

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套 (含采用的图集, 如有)
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果, 相关费用已包含在合同价款中。



甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）  
法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 月 日

## 项目组成员名单

| 人员安排                                       | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别              | 注册证书                                         | 社保证明               | 备注                   |
|--------------------------------------------|-----|----|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人                    |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| 项目负责人                                      | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业<br>正高级工程师     | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 道路专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 桥梁专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业<br>教授级高级工程师   | 注册土木工程师<br>(道路)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 隧道专业负责人<br>(主专业负责人)                        | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业<br>高级工程师   | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 岩土专业负责人                                    | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业<br>高级工程师      | 注册土木工程师<br>(岩土)                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 给排水专业负责人                                   | 戴仲怡 | 男  | 市政给水排水专业<br>教授级高级工程师 | 注册公用设备工程<br>师(给水排水)                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 电气专业负责人                                    | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业<br>教授级高级工程师   | 注册电气工程师<br>(供配电)                             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 造价专业负责人<br>(必须具备住建部<br>颁发的注册造价工<br>程师执业资格) | 陈恒  | 男  | 工程经济专业<br>高级工程师      | 注册造价工程师                                      | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 景观专业负责人                                    | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 结构专业负责人                                    | 徐林  | 男  | 市政结构专业<br>教授级高级工程师   | 一级注册结构工程<br>师                                | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 燃气专业负责人                                    | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业<br>高级工程师        | 注册公用设备工程<br>师(动力)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |                      |
| 二、BIM 专业技术团队成员                             |     |    |                      |                                              |                    |                      |
| BIM 专业负责人                                  | 王宇婷 | 女  | 给水排水专业<br>工程师        | 全国 BIM 技能等级<br>考试二级证书<br>注册公用设备工程<br>师(给水排水) | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王淼  | 女  | 道路桥梁专业<br>高级工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业<br>工程师        | 注册土木工程师<br>(道路工程)                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业<br>工程师      | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 董珊  | 女  | 市政给排水专业<br>高级工程师     | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |
| BIM 专业技术团队<br>成员                           | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业<br>工程师        | /                                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承<br>诺自<br>有和<br>专职 |

|              |     |   |               |                |                    |          |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|----------|
|              |     |   |               |                |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| 三、项目其他成员     |     |   |               |                |                    |          |
| 道路专业设计人员     | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业设计人员    | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业设计人员     | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业设计人员     | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业设计人员     | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业设计人员     | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业设计人员     | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

|                     |     |   |                       |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师           | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任             | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师           | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员            | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师           | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师              | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师           | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |



## 1.11 BIM 项目经理-王宇婷



# 中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

## 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 王 宇 婷

证书编号 CS194200703

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. CS0019232

发证日期 2019年11月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

王宇婷

|            |                    |      |               |    |   |
|------------|--------------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证              | 证件号码 | 220211*****40 | 性别 | 女 |
| 注册证书所在单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |      |               |    |   |

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

### 注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

证书编号：CS194200703

注册编号/执业印章号：4200125-CS115

注册专业：不分专业

有效期：2025年12月31日



姓名: 王宇婷  
Full Name

性别: 女  
Sex

身份证号码: 220211199001094240  
ID card No.

专业名称: 市政给水排水  
Speciality

资格名称: 高级工程师  
Qualification Level

授予时间: 二〇二四年一月十日  
Conferment Date

编号: 20233330374  
No.

Seal of the Evaluation  
Committee of Professional Titles

发证时间: 高级专业技术职务  
评审委员会 2024 年 3 月 8 日  
Issued Date



湖南大学

HUNAN UNIVERSITY

毕业证书



证书编号: No. P00067071

学生王宇婷, 性别女, 1990年01月09日出生, 于2008年09月至2012年06月在我校土木工程学院给水排水工程专业普通全日制四年制本科学习, 按培养计划要求修完全部课程, 成绩合格, 取得规定学分, 准予毕业。

校长

赵跃宇



电子注册编号: 105321201205202617



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王宇婷

社保电脑号：803229363

身份证号码：220211199001094240

页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

单位编号：572154

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |        | 失业保险   |         |        |
|------|----|--------|----------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数     | 单位交    | 基数      | 单位交    |
| 2023 | 09 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1644.3  | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 10 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 11 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2023 | 12 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1591.26 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 2360    | 16.52  |
| 2024 | 01 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 02 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 37.13  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 03 | 572154 | 26421.0  | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 04 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 05 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 06 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 74.26  | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 07 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 26521    | 1326.05 | 530.42 | 1  | 26521   | 132.61 | 26521  | 106.08 | 26521   | 212.17 |
| 2024 | 08 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.87 |
| 2024 | 09 | 572154 | 26421.0  | 4227.36  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 41190  | 164.76 | 41190   | 329.87 |
| 合计   |    |        | 53106.21 | 27477.84 |         |      | 18938.03 | 7129.66 |        |    | 1782.47 |        | 955.42 |        | 3210.31 | 564.36 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915f77c2da2153 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
572154  
单位名称  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院





合同编号: G02 - 2023 - 0001

## 光侨路北延工程勘察设计合同

工程名称: 光侨路北延工程勘察设计

工程地点: 深圳市

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体  
主办人)

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

日期: 2023 年 8 月

## 一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体主办人）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”）于2023年8月5日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- 1、合同书及附件(含澄清文件)；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件；
- 4、合同专用条款；
- 5、合同通用条款；
- 6、投标文件；
- 7、技术标准与规范；
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有)；
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：项目为光侨路北延（南起现状公常路，北接南光高速北延）深圳段，总长约6.4km，城市主干路，以隧道和路基为主，其中隧道段约2.5km，桥梁段约1.5km，道路断面以双向4车道为主，局部起点段为双向6车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计BIM技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期初步安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币(¥4292.01万元)(¥人民币肆仟贰佰玖拾贰万零壹佰元整)，其中勘察费暂定为(¥989.97万元)(¥人民币玖佰捌拾玖万玖仟柒佰元整)，设计费暂定为人民币(¥2477.07万元)(¥人民币贰仟肆佰柒拾柒万零柒佰元整)，其他技术事项费用暂定为(¥824.97万元)(¥人民币捌佰贰拾肆万玖仟柒佰元整)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

(1) 各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

(2) 乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

(3) 本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

(4) 乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

(5) 双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

(6) 勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

(7) 勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2. 成果文件数量

(1) 项目建议书阶段（如有）

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| ■项目建议书文件 | 12套 | 项目建议书送审稿  |
|          | 12套 | 正式项目建议书文件 |

(2) 方案设计阶段

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| ■方案设计文件 | 12套 | 方案设计文件送审稿 |
|         | 12套 | 正式方案设计文件  |

|       |     |
|-------|-----|
| ■工程估算 | 12套 |
|-------|-----|

- 有关电子文档 12 套 含效果图、方案设计和估算
- 彩色效果图 1 套 展示用
- 整体模型 套

### (3) 工程可行性研究报告编制阶段

- 工程可行性研究报告文件 12 套工程可行性研究报告送审稿
- 12 套正式工程可行性勘察报告送审稿
- 12 套正式工程可行性研究报告
- 12 套正式工程可行性勘察报告

### (4) 初步设计阶段及施工图设计阶段

- 设计文件 12 套 初步设计文件送审稿
- 12 套 正式初步设计文件
- 12 套 施工图设计文件送审稿
- 12 套 正式施工图设计文件
- 勘察文件 12 套 初步勘察报告送审稿
- 12 套 正式初步勘察报告
- 12 套 详细勘察报告送审稿
- 12 套 正式详细勘察报告
- 工程概算 12 套 送审稿
- 12 套正式稿
- 电子文档 1 套 含效果图、初步设计和概算、施工图设计和预算、勘察文件

### (5) BIM 模型的具体要求, BIM 各阶段应用成果 (包括但不限于):

- BIM 工作计划报告 6 套
- BIM 各专业相关模型文件 (含模型信息) 6 套 (电子文件)
- BIM 可视化汇报资料, 包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等 6 套 (电子文件)
- BIM 工程量清单, 包括但不限于建筑构件工程量 6 套 (电子文件)

### (6) 施工配合阶段

- 设计变更图纸 12 套 (含采用的图集, 如有)
- 各项招标文件中的技术要求和参数指标配合招标
- 3、其他说明

(1) 上述(1)~(6)项中划“■”为乙方必须提供的设计成果, 相关费用已包含在合同价款中。



甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

(2) 设计图纸及说明应采用中文。

(3) 各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含\*.DWG 文件格式。

(4) 乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心  
乙方（联合体主办人）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）  
法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 8 月 15 日 时 间：2023 年 月 日

乙方（联合体成员）：中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  
（盖章）

法定代表人或  
其授权的代理人：（盖章/签字）

时 间：2023 年 月 日

项目组成员名单

| 人员安排                           | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别          | 注册证书                                 | 社保证明               | 备注       |
|--------------------------------|-----|----|------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 一、项目负责人、骨干专业负责人及其他专业负责人        |     |    |                  |                                      |                    |          |
| 项目负责人                          | 张宇娜 | 女  | 道路桥梁专业正高级工程师     | 注册土木工程师（道路）                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业负责人（主专业负责人）                | 潘怡宏 | 男  | 道路桥梁专业教授级高级工程师   | 注册土木工程师（道路）                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业负责人（主专业负责人）                | 刘志明 | 男  | 道路桥梁专业教授级高级工程师   | 注册土木工程师（道路）                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业负责人（主专业负责人）                | 桑中顺 | 男  | 隧道及地下工程专业高级工程师   | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业负责人                        | 汪洪涛 | 男  | 岩土工程专业高级工程师      | 注册土木工程师（岩土）                          | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业负责人                       | 戴仲怡 | 男  | 市政给水排水专业教授级高级工程师 | 注册公用设备工程师（给水排水）                      | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业负责人                        | 黎柳记 | 男  | 市政电气专业教授级高级工程师   | 注册电气工程师（供配电）                         | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业负责人（必须具备住建部颁发的注册造价工程师执业资格） | 陈恒  | 男  | 工程经济专业高级工程师      | 注册造价工程师                              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业负责人                        | 罗璇  | 女  | 园林绿化专业高级工程师      | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业负责人                        | 徐林  | 男  | 市政结构专业教授级高级工程师   | 一级注册结构工程师                            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业负责人                        | 王鸿鹏 | 男  | 燃气专业高级工程师        | 注册公用设备工程师（动力）                        | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 二、BIM 专业技术团队成员                 |     |    |                  |                                      |                    |          |
| BIM 专业负责人                      | 王宇婷 | 女  | 给排水专业工程师         | 全国 BIM 技能等级考试二级证书<br>注册公用设备工程师（给水排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| BIM 专业技术团队成员                   | 王森  | 女  | 道路桥梁专业高级工程师      | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| BIM 专业技术团队成员                   | 林欣  | 女  | 道路桥梁专业工程师        | 注册土木工程师（道路工程）                        | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| BIM 专业技术团队成员                   | 雷鹏群 | 男  | 道路桥梁专业工程师        | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| BIM 专业技术团队成员                   | 王肖飞 | 男  | 市政工程结构专业工程师      | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| BIM 专业技术团队成员                   | 董珊  | 女  | 市政给排水专业高级工程师     | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| BIM 专业技术团队成员                   | 朱璟辉 | 男  | 市政电气专业工程师        | /                                    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |

|              |     |   |               |                |                    |          |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|--------------------|----------|
|              |     |   |               |                |                    | 专职       |
| BIM 专业技术团队成员 | 全晨菲 | 女 | 园林专业助理工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 已承诺自有和专职 |
| 三、项目其他成员     |     |   |               |                |                    |          |
| 道路专业设计人员     | 杨志勇 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 卜建涛 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 道路专业设计人员     | 李佳莉 | 女 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 王雷  | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 隋春来 | 男 | 道路桥梁专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 桥梁专业设计人员     | 周兴宇 | 男 | 道路桥梁专业工程师     | 注册土木工程师（道路）    | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 张美聪 | 男 | 隧道与地下工程高级工程师  | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 罗青松 | 男 | 市政工程结构高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 王亮  | 男 | 市政结构专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 隧道专业设计人员     | 朱明圆 | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 李冬英 | 女 | 市政工程结构专业高级工程师 | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 岩土专业设计人员     | 冯叶  | 女 | 市政工程结构专业工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 给排水专业设计人员    | 王雪  | 女 | 市政给排水专业高级工程师  | 注册公用设备工程师（给排水） | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 电气专业设计人员     | 杨勇  | 男 | 市政电气专业高级工程师   | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 造价专业设计人员     | 刘亚梅 | 女 | 工程经济专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 景观专业设计人员     | 黄倩  | 女 | 风景园林专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 结构专业设计人员     | 王鹏  | 男 | 市政结构专业工程师     | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |
| 燃气专业设计人员     | 杨骐源 | 女 | 燃气专业工程师       | /              | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |          |

| 人员安排              | 姓名  | 性别 | 职称专业及级别     | 注册证书        | 社保证明                  |  |
|-------------------|-----|----|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目负责人             | 李永红 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 技术负责人             | 卓庚山 | 男  | 岩土工程/高级工程师  | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业负责人（主专业负责人） | 龚宪伟 | 男  | 岩土工程/正高级工程师 | 注册土木工程师（岩土） | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业负责人（主专业负责人） | 史华林 | 男  | 工程测量/正高级工程师 | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |

|                     |     |   |                       |             |                       |  |
|---------------------|-----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|--|
| 管线探测专业负责人(主专业负责人)   | 陈志华 | 男 | 工程测量/正高级工程师           | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 其他专业                | 王会云 | 男 | 岩土工程/安全主任             | 注册安全工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| BIM 专业负责人           | 张克铭 | 男 | 测绘工程/高级工程师            | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 王良川 | 男 | 地质工程/正高级工程师           | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 一般技术人员              | 贺松  | 男 | 工程测量/专职安全员            | 专职安全员证      | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地质勘察专业技术人员(主专业技术人员) | 董柱  | 男 | 岩土工程/正高级工程师           | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 地形测量专业技术人员(主专业技术人员) | 张恒  | 男 | 测绘工程/工程师              | /           | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 管线探测专业技术人员(主专业技术人员) | 杨江涛 | 男 | 工程测量/正高级工程师           | 注册测绘工程师     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |
| 勘察工作技术指导人员          | 刘文连 | 男 | 全国工程勘察设计师<br>岩土工程/正高级 | 注册土木工程师(岩土) | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |



## 1.12 BIM 项目工程师-唐晓阳





姓名: 唐晓阳

Full Name

性别: 男

Sex

身份证号码: 410105199211070039

ID card No.

专业名称: 市政工程结构

Speciality

资格名称: 工程师

Qualification Level

授予时间: 二〇二三年十二月二十二日

Conferment Date

编号: 20233330436

No.

评委会章

Seal of the Evaluation

Committee of Professional Titles

发证时间: 2024年3月8日

Issued Date



香港科技大学

THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

It is hereby certified that

TANG, Xiaoyang

having successfully completed the approved program of study  
has this day been admitted to the Degree of

MASTER OF SCIENCE  
IN CIVIL INFRASTRUCTURAL ENGINEERING  
AND MANAGEMENT

Given this Eighth day of November,  
Two Thousand and Nineteen

公元二零一九年十一月八日

唐晓阳 畢業證書  
於本校修畢所需課程考試及格  
依章授予 理學碩士(土木工程及管理)  
學位 此證

Chancellor

Chancellor

President

President



校長 史維  
監督 林鄭月娥





# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐晓阳

社保电脑号：811364080

身份证号码：410105199211070039

页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

单位编号：572154

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险    |          |         | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险   |       | 失业保险    |       |        |
|------|----|--------|---------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----|---------|--------|-------|---------|-------|--------|
|      |    |        | 基数      | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交    | 基数    | 单位交     | 基数    | 单位交    |
| 2023 | 09 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 771.28  | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 10 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 746.4   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 11 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 746.4   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2023 | 12 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 746.4   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 01 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 02 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 03 | 572154 | 12440.0 | 1741.6   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 04 | 572154 | 12440.0 | 1866.0   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 05 | 572154 | 12440.0 | 1866.0   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 06 | 572154 | 12440.0 | 1866.0   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 07 | 572154 | 12440.0 | 1866.0   | 995.2   | 1    | 12440    | 622.0   | 248.8  | 1  | 12440   | 62.2   | 12440 | 17.42   | 2360  | 16.52  |
| 2024 | 08 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 34664 | 138.66  | 34664 | 277.87 |
| 2024 | 09 | 572154 | 26421.0 | 3963.15  | 2113.68 | 1    | 32376    | 1618.8  | 647.52 | 1  | 32376   | 161.88 | 34664 | 138.66  | 34664 | 277.87 |
| 合计   |    |        | 27581.5 | 15174.56 |         |      | 10602.08 | 4031.84 |        |    | 1007.96 | 370.92 |       | 1317.34 |       | 341.14 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

## 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915f77c2d232ae ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
572154  
单位名称  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院



### 1.13 BIM 项目工程师-李诚





# 硕士研究生

# 毕业证书



研究生 李诚 性别 女, 1992 年 04 月 22 日生, 于

2015 年 09 月至 2018 年 03 月 在 电气工程

专业学习, 学制 2.5 年, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格,

毕业论文答辩通过, 准予毕业

培养单位:

校(院、所)长:

宁波

证书编号: 100041201802000919

2018 年 03 月 27 日



姓名: 李诚  
Full Name  
性别: 女  
Sex  
出生年月: 1992年04月  
Date of Birth  
工作单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  
Place of Work

专业名称: 市政电气自控  
Speciality  
资格名称: 工程师  
Qualification Level  
授予时间: 二〇二一年一月十六日  
Conferment Date  
编号: 20203330492  
No.

评委会章  
Seal of the Evaluation  
Committee of Professional Titles  
发证时间: 2021年3月4日  
Issued Date  
评审委员会



# 湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 单位编号:100013183

| 单位参保险种                 | 企业养老  |                    | 缴费总人数       | 1307   |        |      |
|------------------------|-------|--------------------|-------------|--------|--------|------|
| 参保所在地                  | 湖北省本级 |                    | 做账期号        | 202410 |        |      |
| 2024年10月，该单位以下参保缴费人员信息 |       |                    |             |        |        |      |
| 序号                     | 姓名    | 身份证号               | 个人编号        | 缴费起止时间 |        | 缴费状态 |
|                        |       |                    |             | 年/月    | 年/月    |      |
| 421                    | 李金良   | 342623197912050318 | 10002826608 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 422                    | 李好    | 420106198409080025 | 10003392168 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 423                    | 左方圆   | 420583199408123467 | 10013162621 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 424                    | 许德昇   | 342622199809203593 | 10058076687 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 425                    | 张凯    | 522225199604200015 | 10058076688 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 426                    | 汪凡    | 42010219821016201X | 10003480729 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 427                    | 汪作仑   | 42010219740603201X | 10002825238 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 428                    | 邓承志   | 500234198811026511 | 10003535377 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 429                    | 胡阁    | 42900519900903088X | 10004116035 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 430                    | 邹习    | 429004199003010857 | 10004124581 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 431                    | 李诚    | 421302199204221307 | 10004091173 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 432                    | 汤睿    | 420104199210203384 | 10013162613 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 433                    | 汤少帅   | 421083199201202452 | 10004064548 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 434                    | 许炜阳   | 142625199501290055 | 10004091660 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 435                    | 尹伊君   | 370881199603062056 | 10013200580 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 436                    | 肖丽红   | 432524198611251228 | 10003884572 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 437                    | 李一鸣   | 420981199703084738 | 10013162610 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 438                    | 曹万铖   | 421083199601080036 | 10055902590 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 439                    | 涂帆    | 420116198705058132 | 10052471597 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 440                    | 黄洪量   | 420105199611080035 | 10045986926 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |

备注：

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
- 验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>
- 授权码：2024 1017 1416 47VN PGNQ



打印时间： 2024年10月17日

第22页/共50页

## 1.14 BIM 项目工程师-苑明



证书唯一序列号:   
1200005897



# 硕士研究生 毕业证书



研究生 苑明 性别 女 ,  
1992年10月19日生, 于2015年09月至2018年03月  
在 环境工程 专业  
学习, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,  
成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。

校(院、所)长: 钟志华

培养单位:



2018 年 03 月 16 日

证书序列号: 218009802

证书编号: 102471201802000642



上海市教育委员会监制

中华人民共和国教育部学位查询网址: www.chsi.com.cn



姓名: 苑明

Full Name: 女

Sex: 1992年10月

出生年月: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

Date of Birth: 工作单位:

Place of Work

专业名称: 市政给水排水

Speciality

资格名称: 工程师

Qualification Level

授予时间: 二〇二一年一月十六日

Conferment Date

编号: 20203330440

No.

评委会章  
Seal of the Evaluation  
Committee of Professional Titles

发证时间: 2021年3月4日  
Issued Date: 评审委员会

# 湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 单位编号:100013183

| 单位参保险种                 | 企业养老  |                    | 缴费总人数       | 1307   |        |      |
|------------------------|-------|--------------------|-------------|--------|--------|------|
| 参保所在地                  | 湖北省本级 |                    | 做账期号        | 202410 |        |      |
| 2024年10月，该单位以下参保缴费人员信息 |       |                    |             |        |        |      |
| 序号                     | 姓名    | 身份证号               | 个人编号        | 缴费起止时间 |        | 缴费状态 |
|                        |       |                    |             | 年/月    | 年/月    |      |
| 461                    | 张亦弛   | 420105199109212012 | 10037835038 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 462                    | 姜汉    | 42092219940405001X | 10053543411 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 463                    | 陈诗凌   | 420102199302232016 | 10055064087 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 464                    | 石海    | 37078119800224003X | 10003940863 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 465                    | 谢本怡   | 420984198906010039 | 10003531073 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 466                    | 曹守金   | 370829198512134915 | 10003940865 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 467                    | 陈绪飞   | 420106199501170837 | 10004059980 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 468                    | 谢嘉仪   | 420102199609100341 | 10057592718 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 469                    | 左红艳   | 370285198811136521 | 10004116626 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 470                    | 项远军   | 420114198106260512 | 10002820813 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 471                    | 吴世鹏   | 420922199008051037 | 10014697868 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 472                    | 潘迎    | 420116198811181126 | 10003884582 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 473                    | 罗浩    | 610113198709270030 | 10003884559 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 474                    | 赵欣喜   | 420102199007142819 | 10003811605 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 475                    | 苑明    | 411329199210190023 | 10004090726 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 476                    | 刘丽丽   | 372330198601293045 | 10003975537 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 477                    | 张志兴   | 421127198811224739 | 10003816381 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 478                    | 李栋    | 420984199307167012 | 10004091174 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 479                    | 陈家炜   | 421121199401297333 | 10004090729 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |
| 480                    | 刘学成   | 371102199103145418 | 10004000989 | 202311 | 202410 | 实缴到账 |

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>

授权码：2024 1017 1416 47VN PGNQ



打印时间： 2024年10月17日

第24页/共50页



## 投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目经理没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目经理更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：中铁十五局集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司





建设工程不转包挂靠承诺书

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标段名称             | 香蜜湖北区环国交中心一期市政支路建设项目（即项目东北侧市政支路）EPC 工程总承包                                                                                                                                         |
| 建设单位             | 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司                                                                                                                                                                 |
| 投标单位             | 中铁十五局集团有限公司                                                                                                                                                                       |
| 工程详细地址           | 深圳市香蜜湖                                                                                                                                                                            |
| 不转包挂靠的承诺         | 我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可取消我司的中标资格或单方面解除合同。 |
| 投标单位盖章           | 单位（公章）：  时间：2024. 10. 21                                                                        |
| 投标单位董事长//法定代表人签章 | 本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。<br>董事长：李冰 时间：2024. 10. 21<br>法定代表人：李冰 时间：2024. 10. 21                                                    |

注：（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署（原件扫描件放置在资信标中）；（2）投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

建设工程不转包挂靠承诺书

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标段名称             | 香蜜湖北区环国交中心一期市政支路建设项目（即项目东北侧市政支路）EPC 工程总承包                                                                                                                                                                                    |
| 建设单位             | 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司                                                                                                                                                                                                            |
| 投标单位             | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司                                                                                                                                                                                                           |
| 工程详细地址           | 深圳市香蜜湖                                                                                                                                                                                                                       |
| 不转包挂靠的承诺         | 我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可取消我司的中标资格或单方面解除合同。                                            |
| 投标单位盖章           | 单位（公章）：  中国市政工程中南设计研究总院有限公司<br>时间：2024 年 10 月 21 日                                                                                         |
| 投标单位董事长//法定代表人签章 | 本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。<br>董事长：时间：2024 年 10 月 21 日<br>法定代表人：  李国伟<br>时间：2024 年 10 月 21 日 |

注：

- (1) 此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署(原件扫描件放置在资信标中)；
- (2) 投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

## 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加香蜜湖北区环国交中心一期市政支路建设项目（即项目东北侧市政支路）EPC 工程总承包项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

|                      |                           |                    |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 申报人名称                | 中铁十五局集团有限公司               |                    |
| 法定代表人/单位负责人          | 姓 名                       | 李冰                 |
|                      | 身份证号                      | 342221198212020038 |
| 控股股东/投资人名称<br>及出资比例  | 中国铁建股份有限公司，股权（出资额）比例 100% |                    |
| 非控股股东/投资人名称<br>及出资比例 | 无                         |                    |
| 管理关系单位名称             | 管理关系单位名称                  | 无                  |
|                      | 被管理关系单位名称                 | 无                  |
| 备注                   | 无                         |                    |

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中铁十五局集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 913100001699534723

注册号:

法定代表人: 李冰

登记机关: 上海市市场监督管理局

成立日期: 2001年04月02日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 913100001699534723

注册号:

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 300000.000000万人民币

登记机关: 上海市市场监督管理局

住所: 上海市静安区共和新路666号6楼

企业名称: 中铁十五局集团有限公司

法定代表人: 李冰

成立日期: 2001年04月02日

核准日期: 2024年09月12日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 铁路、公路、房屋建设、水利水电、市政公用建设工程施工, 建设工程设计, 桥梁、隧道、公路路面、公路路基、铁路铺轨架梁建设工程专业施工, 地质灾害治理工程施工甲级, 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员, 自有设备、房屋租赁, 计量认证 (限分支机构凭证经营), 从事建筑科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 铁路货物运输、铁路旅客运输、铁路运输辅助活动, 城市轨道交通运营服务 (限分支机构经营), 企业管理, 代理记账, 机械设备、建筑材料销售, 物业管理, 停车场经营, 会务服务。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zboxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zboxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

营业期限信息

营业期限自: 2001年04月02日

营业期限至:

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称       | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码          | 详情 |
|----|------------|------|--------------|------------------|----|
| 1  | 中国铁建股份有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 1000000000041302 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 10 条信息

股东及出资详细信息

股东信息

| 股东名称     | 中国铁建股份有限公司 |
|----------|------------|
| 认缴额 (万元) | 300000     |
| 实缴额 (万元) |            |

认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期      |
|--------|-----------|-------------|
| 货币     | 300000    | 2042年12月31日 |

实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|

营业期限信息

营业期限自: 2001年04月02日

营业期限至:





国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中铁十五局集团第一工程有限公司

开业

统一社会信用代码： 9161000011315230XJ

注册号：

法定代表人： 王东欣

登记机关： 陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局

成立日期： 1987年09月18日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码： 9161000011315230XJ

注册号：

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 100000.000000万人民币

登记机关： 陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局

住所： 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期B3楼201室
- 企业名称： 中铁十五局集团第一工程有限公司

法定代表人： 王东欣

成立日期： 1987年09月18日

核准日期： 2022年12月27日

登记状态： 开业
- 经营范围： 一般项目：工程管理服务；建筑砌块制造；机械设备租赁；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑工程用机械制造；钢压延加工；水泥制品制造；建筑材料销售；建筑用石加工；建筑废弃物再生技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建筑用钢筋产品生产；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

■ 营业期限信息

- 营业期限自： 1987年09月18日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|---------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 法人股东 | 内资企业法人  | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

• 上一页

1

下一页 •

末页

公共查浙江省建设通浙江省浙江交业务工从业单浙江交浙江政国家企国家企

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA9993D7898711B0E5F1A42ABFA7B907035532C7C信用交通

首页企业信息填报信息公告重点领域企业导航15021...

**国家企业信用信息公示系统**  
National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)  
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

**中铁十五局集团第二工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

发送报告  
信息分享  
信息打印

统一社会信用代码: 91310118MA1JLAJ17U  
注册号:  
法定代表人: 任化庆  
登记机关: 青浦区市场监督管理局  
成立日期: 2001年07月31日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91310118MA1JLAJ17U  
注册号:  
类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本: 100042.000000万人民币  
登记机关: 青浦区市场监督管理局  
住所: 上海市青浦区朱家角镇沈巷路246号  
经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 建设工程质量检测; 建筑劳务分包; 港口经营; 公路管理与养护; 路基路面养护作业; 住宿服务【分支机构经营】; 餐饮服务【分支机构经营】; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 消防技术服务; 工程管理服务; 机械设备租赁; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 非居住房地产租赁; 建筑工程机械与设备租赁; 集装箱租赁服务; 运输设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑材料销售; 机械设备销售。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djcg/art/2023/art\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2001年07月31日  
营业期限至:

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码         | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|-----------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 410000100013164 | 查看 |

共查询到1条记录 共1页

首页上一前一后末页

■ 主要人员信息

任化庆 执行董事兼总...  
黄伟  
朱胜旦 监事

共计 3 条信息

关注  
订阅  
异议  
返回

公共查浙江省建设通浙江省浙江交业务工从业单浙江交浙江政国家企国家企

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA9993D7898711B0E5F1A42ABFA7B907035532C7C企业信用信息公示网

企业信息填报信息公告重点领域企业导航15021...

**中铁十五局集团第二工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

发送报告  
信息分享  
信息打印

统一社会信用代码: 91310118MA1JLAJ17U  
注册号:  
类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本: 100042.000000万人民币  
登记机关: 青浦区市场监督管理局  
住所: 上海市青浦区朱家角镇沈巷路246号  
经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 建设工程质量检测; 建筑劳务分包; 港口经营; 公路管理与养护; 路基路面养护作业; 住宿服务【分支机构经营】; 餐饮服务【分支机构经营】; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 消防技术服务; 工程管理服务; 机械设备租赁; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 非居住房地产租赁; 建筑工程机械与设备租赁; 集装箱租赁服务; 运输设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑材料销售; 机械设备销售。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djcg/art/2023/art\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2001年07月31日  
营业期限至:

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码         | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|-----------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 410000100013164 | 查看 |

共查询到1条记录 共1页

首页上一前一后末页

■ 主要人员信息

任化庆 执行董事兼总...  
黄伟  
朱胜旦 监事

共计 3 条信息

关注  
订阅  
异议  
返回

营业执照信息

统一社会信用代码: 91310118MA1JLAJ17U  
注册号:  
类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本: 100042.000000万人民币  
登记机关: 青浦区市场监督管理局  
住所: 上海市青浦区朱家角镇沈巷路246号  
经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 建设工程质量检测; 建筑劳务分包; 港口经营; 公路管理与养护; 路基路面养护作业; 住宿服务【分支机构经营】; 餐饮服务【分支机构经营】; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 消防技术服务; 工程管理服务; 机械设备租赁; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 非居住房地产租赁; 建筑工程机械与设备租赁; 集装箱租赁服务; 运输设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑材料销售; 机械设备销售。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djcg/art/2023/art\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资详细信息

股东信息

| 序号 | 股东名称        | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) |
|----|-------------|------------|------------|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 100042     |            |

认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资日期 |
|--------|------------|--------|
|        |            |        |

实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额 (万元) | 实缴出资日期 |
|--------|------------|--------|
|        |            |        |

关注  
订阅  
异议  
返回



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中铁十五局集团第三工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 915100006890222416

注册号:

法定代表人: 王志超

登记机关: 成都东部新区市场监管局

成立日期: 2009年05月21日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 915100006890222416

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 100000.000000万人民币

登记机关: 成都东部新区市场监管局

住所: 成都东部新区三岔镇长顺街3号楼1单元1层2号

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建筑智能化系统设计; 建筑劳务分包; 测绘服务; 建设工程质量检测。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 机械设备租赁; 工程管理服务; 货物进出口; 公路水运工程试验检测服务; 建筑材料销售。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

企业名称: 中铁十五局集团第三工程有限公司

法定代表人: 王志超

成立日期: 2009年05月21日

核准日期: 2022年12月07日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2009年05月21日

营业期限至:

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

股东及出资详细信息

股东信息

| 股东名称     | 中铁十五局集团有限公司 |
|----------|-------------|
| 认缴额 (万元) | 100000      |
| 实缴额 (万元) | 6000        |

认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期      |
|--------|-----------|-------------|
| 货币     | 100000    | 2037年12月31日 |

实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 6000      | 2009年5月11日 |

营业期限信息

营业期限自: 2009年05月21日

营业期限至:



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 中铁十五局集团第四工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91410100113152318A

注册号：

法定代表人： 刘国鹏

登记机关： 新郑市市场监督管理局

成立日期： 1987年09月30日

发送报告

信息分享

信息打印

### 基础信息

### 行政许可信息

### 行政处罚信息

### 列入经营异常名录信息

### 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

### 公告信息

#### ■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91410100113152318A

· 注册号：

· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

· 注册资本： 100000.000000万人民币

· 登记机关： 新郑市市场监督管理局

· 住所： 河南省新郑市新区华祥喜度大厦B座8楼

· 经营范围： 许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备销售；住房租赁；机械设备租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkf/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkf/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### ■ 营业期限信息

· 营业期限自： 1987年09月30日

· 营业期限至：

#### ■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码       | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|---------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 4100001001818 | 查看 |

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页



## 中铁十五局集团第四工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91410100113152318A

注册号：

法定代表人： 刘国鹏

登记机关： 新郑市市场监督管理局

成立日期： 1987年09月30日

发送报告

信息分享

信息打印

#### 股东及出资详细信息

##### ■ 股东信息

| 股东名称     | 中铁十五局集团有限公司 |
|----------|-------------|
| 认缴额 (万元) | 100000      |
| 实缴额 (万元) |             |

##### ■ 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 100000    | 2033年6月15日 |

##### ■ 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|







中铁十五局集团建筑装配科技有限公司

存续（在登、开业、在册）

统一社会信用代码：91320111135360628N

注册号：

法定代表人：吕超

登记机关：南京江北新区管理委员会行政审批局

成立日期：1988年05月10日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91320111135360628N

企业名称：中铁十五局集团建筑装配科技有限公司

注册号：

法定代表人：吕超

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1988年05月10日

注册资本：60000.000000万人民币

核准日期：2024年06月28日

登记机关：南京江北新区管理委员会行政审批局

登记状态：存续（在登、开业、在册）

住所：南京市江北新区三河村280号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；公共铁路运输；铁路机车车辆维修；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；建设工程设计；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁路机车车辆销售；住房租赁；铁路运输辅助活动；国际货物运输代理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；紧固件制造；紧固件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.sam.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.sam.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

营业期限信息

营业期限自：1988年05月10日

营业期限至：

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

中铁十五局集团建筑装配科技有限公司

存续（在登、开业、在册）

统一社会信用代码：91320111135360628N

注册号：

法定代表人：吕超

登记机关：南京江北新区管理委员会行政审批局

成立日期：1988年05月10日

发送报告

信息分享

信息打印

股东及出资详细信息

股东信息

| 股东名称    | 中铁十五局集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额（万元） | 60000       |
| 实缴额（万元） |             |

认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期    |
|--------|-----------|-----------|
| 货币     | 60000     | 2019年9月4日 |

实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|



## 中铁十五局集团城市建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码： 91410300171097660J

注册号：

法定代表人： 宋森

登记机关： 洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

成立日期： 2002年01月04日

### 基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

### 营业执照信息

统一社会信用代码： 91410300171097660J

注册号：

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 150000.000000万人民币

登记机关： 洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

住所： 洛阳市伊滨区科技大厦东塔楼8016室

企业名称： 中铁十五局集团城市建设工程有限公司

法定代表人： 宋森

成立日期： 2002年01月04日

核准日期： 2023年03月24日

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

经营范围： 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级；港口与航道工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级；矿山工程施工总承包二级；铁路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、机械工程施工一级；汽车租赁；机械设备、房屋出租；混凝土构建制造；装饰装修工程设计施工；土木建筑工程研究服务；工程管理服务；园林绿化工程施工与设计。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 营业期限信息

营业期限自： 2002年01月04日

营业期限至：

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到1条记录 共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

## 中铁十五局集团城市建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码： 91410300171097660J

注册号：

法定代表人： 宋森

登记机关： 洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

### 股东及出资详细信息

#### 股东信息

| 股东名称    | 中铁十五局集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额（万元） | 150000      |
| 实缴额（万元） | 100000      |

#### 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期      |
|--------|-----------|-------------|
| 货币     | 150000    | 2037年12月31日 |

#### 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期    |
|--------|-----------|-----------|
| 货币     | 100000    | 2011年7月4日 |

### 营业期限信息



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示系统 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 中铁十五局集团地下工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码： 91321091MABW28GC92  
注册号：  
法定代表人： 李建旺  
登记机关： 扬州经济技术开发区市场监督管理局  
成立日期： 2022年07月26日

### 基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

#### ■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 91321091MABW28GC92  
注册号：  
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
注册资本： 100000.000000万人民币  
登记机关： 扬州经济技术开发区市场监督管理局  
住所： 扬州经济技术开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座5楼501-269  
经营范围： 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；机械设备销售；工程管理服务；建筑材料销售；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### ■ 营业期限信息

营业期限自： 2022年07月26日  
营业期限至：

#### ■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

#### ■ 主要人员信息

共计 3 条信息

李长福  
监事

李建旺  
执行董事

祁文睿  
总经理

## 中铁十五局集团地下工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码： 91321091MABW28GC92  
注册号：  
法定代表人： 李建旺  
登记机关： 扬州经济技术开发区市场监督管理局  
成立日期： 2022年07月26日

#### ■ 股东及出资详细信息

##### ■ 股东信息

| 股东名称      | 中铁十五局集团有限公司 |
|-----------|-------------|
| 认缴出资额（万元） | 100000      |
| 实缴出资额（万元） |             |

##### ■ 认缴出资详细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期      |
|--------|-----------|-------------|
| 货币     | 100000    | 2052年12月31日 |

##### ■ 实缴出资详细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|

#### ■ 营业期限信息

营业期限自： 2022年07月26日  
营业期限至：

#### ■ 股东及出资信息





# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 中铁十五局集团上海新能源发展有限公司

存续（在青、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码： 913101170861962777  
注册号：  
法定代表人： 温海军  
登记机关： 松江区市场监督管理局  
成立日期： 2013年12月18日

### 基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

### 营业执照信息

统一社会信用代码： 913101170861962777  
企业名称： 中铁十五局集团上海新能源发展有限公司  
注册号：  
法定代表人： 温海军  
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
成立日期： 2013年12月18日  
注册资本： 10000.000000万人民币  
核准日期： 2023年08月22日  
登记机关： 松江区市场监督管理局  
登记状态： 存续（在青、开业、在册）  
住所： 上海市松江区九亭镇潘安路46号

经营范围： 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；数字内容制作服务（不含出版发行）；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；泵及真空设备销售；光通信设备销售；充电桩销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；机械零件、零部件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工业设计服务；工程管理服务；消防技术服务；园林绿化工程施工；体育保障组织；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；市政设施管理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 营业期限信息

营业期限自： 2013年12月18日

营业期限至：

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码         | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|-----------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 410000100013164 | 查看 |

共查询到1条记录 共1页

首页

上一页

1

下一页

末页



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 中铁十五局集团上海新能源发展有限公司

存续（在青、开业、在册）

发送报告

信息分享

统一社会信用代码： 913101170861962777  
注册号：

### 股东及出资详细信息

#### 股东信息

| 股东名称    | 中铁十五局集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额（万元） | 10000       |
| 实缴额（万元） | 6000        |

#### 认缴出资信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期      |
|--------|-----------|-------------|
| 货币     | 10000     | 2016年11月17日 |

#### 实缴出资信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期      |
|--------|-----------|-------------|
| 货币     | 6000      | 2013年12月11日 |



### 中铁建物产科技有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：914103001711067901

注册号：

法定代表人：时晓峰

登记机关：洛阳市市场监督管理局

成立日期：1993年11月04日

发送报告

信息分享

信息打印

#### 基础信息

#### 行政许可信息

#### 行政处罚信息

#### 列入经营异常名录信息

#### 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

#### 公告信息

##### 营业执照信息

统一社会信用代码：914103001711067901

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20168.120000万人民币

登记机关：洛阳市市场监督管理局

住所：洛阳市西工区红山乡火车站北侧

企业名称：中铁建物产科技有限公司

法定代表人：时晓峰

成立日期：1993年11月04日

核准日期：2023年07月12日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；爆破作业；成品油仓储；小食杂；公路管理与养护；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；木材销售；电器辅件销售；普通机械设备安装服务；轨道交通工程机械及部件销售；五金产品批发；家具销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；建筑工程机械与设备租赁；电机制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑用石加工；特种作业人员安全技术培训；砼结构构件制造；砼结构构件销售；铸造机械制造；销售代理；信息技术咨询服务；寄卖服务；软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；信息系统集成服务；停车场服务；林业产品销售；工程管理服务；市政设施管理；金属结构制造；金属结构销售；招投标代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；集装箱制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

##### 营业期限信息

营业期限自：1993年11月04日

营业期限至：2026年05月30日

##### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到1条记录 共1页

首页

上一页

1

下一页

末页



### 中铁建物产科技有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：914103001711067901

注册号：

法定代表人：时晓峰

登记机关：洛阳市市场监督管理局

成立日期：1993年11月04日

发送报告

信息分享

信息打印

##### 股东及出资详细信息

###### 股东信息

| 股东名称      | 中铁十五局集团有限公司 |
|-----------|-------------|
| 认缴出资额(万元) | 20168.12    |
| 实缴出资额(万元) |             |

###### 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期    |
|--------|-----------|-----------|
| 货币     | 20168.12  | 2025年2月1日 |

###### 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|

经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；爆破作业；成品油仓储；小食杂；公路管理与养护；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；木材销售；电器辅件销售；普通机械设备安装服务；轨道交通工程机械及部件销售；五金产品批发；家具销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；建筑工程机械与设备租赁；电机制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑用石加工；特种作业人员安全技术培训；砼结构构件制造；砼结构构件销售；铸造机械制造；销售代理；信息技术咨询服务；寄卖服务；软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；信息系统集成服务；停车场服务；林业产品销售；工程管理服务；市政设施管理；金属结构制造；金属结构销售；招投标代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；集装箱制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)



## 中铁十五局集团城市更新有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91410100551622578T  
注册号：  
法定代表人： 沈阳  
登记机关： 郑州市二七区市场监督管理局  
成立日期： 2010年03月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

### 营业执照信息

统一社会信用代码： 91410100551622578T  
企业名称： 中铁十五局集团城市更新有限公司  
注册号：  
法定代表人： 沈阳  
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
成立日期： 2010年03月04日  
注册资本： 50000.000000万人民币  
核准日期： 2024年06月06日  
登记机关： 郑州市二七区市场监督管理局  
登记状态： 存续（在营、开业、在册）  
住所： 郑州市二七区大学中路119号  
经营范围： 一般项目：市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；酒店管理；非居住房地产租赁；规划设计管理；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；房地产咨询；物业管理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；市场营销策划；物业服务评估；企业管理；住房租赁；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；园林绿化工程施工；房地产评估；公共事业管理服务；房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；城市公共交通；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 营业期限信息

营业期限自： 2010年03月04日  
营业期限至：

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码              | 详情 |
|----|-------------|------|---------|----------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 法人股东 | 内资企业法人  | 41000010003164（3-12） | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页



## 中铁十五局集团城市更新有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91410100551622578T  
注册号：  
法定代表人： 沈阳  
登记机关： 郑州市二七区市场监督管理局  
成立日期： 2010年03月04日

发送报告

信息分享

信息打印

### 股东及出资详细信息

#### 股东信息

| 股东名称    | 中铁十五局集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额（万元） | 5000        |
| 实缴额（万元） | 5000        |

#### 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 5000      | 2010年2月23日 |

#### 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 5000      | 2010年2月23日 |



### 铁建浙江投资开发有限公司 存续

统一社会信用代码： 91330205MA2910QA1T  
注册号：  
法定代表人： 刘士杰  
登记机关： 宁波市江北区市场监督管理局  
成立日期： 2017年05月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

#### 营业执照信息

统一社会信用代码： 91330205MA2910QA1T  
注册号：  
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
注册资本： 50000.000000万人民币  
登记机关： 宁波市江北区市场监督管理局  
住所： 浙江省宁波市江北区环城北路西段405号9-2-2  
经营范围： 实业投资；房地产开发经营；市政工程、房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、水利工程、环境整治工程、水处理工程项目的建设开发与运营管理；旅游景区的开发、运营和管理；机械设备租赁、房屋租赁；物业服务；从事环保、工程建设领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑劳务分包；供应链管理；建材、工程机械设备及配件的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 营业期限信息

营业期限自： 2017年05月19日  
营业期限至： 2027年05月18日

#### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|---------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 其他      | 913100001699534723 |    |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

#### 主要人员信息

共计 3 条信息

李宽敏  
监事

刘士杰  
经理

刘士杰  
执行董事



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

华东中铁工程检测技术有限公司

统一社会信用代码： 91330212MA291RE15X

注册号：

法定代表人： 付雷锋

登记机关： 宁波市江北区市场监督管理局

成立日期： 2017年06月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 91330212MA291RE15X

注册号：

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 5000.000000万人民币

登记机关： 宁波市江北区市场监督管理局

住所： 浙江省宁波市江北区环城北路西段405号8-1-5室

经营范围： 工程检测技术、软件、建筑新材料的研发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；工程检测、监测；工程和技术基础科学、测绘科学技术、材料科学、矿山工程技术、计算机科学技术、土木工程、水利工程、交通运输工程的研究服务；产品特征、特性检验服务；公共安全检测服务；计量器具检测服务；计量认证服务；噪声污染监测服务；地质勘查服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业名称： 华东中铁工程检测技术有限公司

法定代表人： 付雷锋

成立日期： 2017年06月14日

核准日期： 2021年12月15日

登记状态： 存续

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

■ 营业期限信息

营业期限自： 2017年06月14日

营业期限至： 9999年09月09日

■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|---------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 其他      | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 主要人员信息

共计 3 条信息

张长春  
监事

韩志会  
经理

付雷锋  
执行董事

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

华东中铁工程检测技术有限公司

统一社会信用代码： 91330212MA291RE15X

注册号：

法定代表人： 付雷锋

登记机关： 宁波市江北区市场监督管理局

成立日期： 2017年06月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 91330212MA291RE15X

注册号：

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 5000.000000万人民币

登记机关： 宁波市江北区市场监督管理局

住所： 浙江省宁波市江北区环城北路西段405号8-1-5室

经营范围： 工程检测技术、软件、建筑新材料的研发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；工程检测、监测；工程和技术基础科学、测绘科学技术、材料科学、矿山工程技术、计算机科学技术、土木工程、水利工程、交通运输工程的研究服务；产品特征、特性检验服务；公共安全检测服务；计量器具检测服务；计量认证服务；噪声污染监测服务；地质勘查服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业名称： 华东中铁工程检测技术有限公司

法定代表人： 付雷锋

成立日期： 2017年06月14日

核准日期： 2021年12月15日

登记状态： 存续

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

■ 营业期限信息

营业期限自： 2017年06月14日

营业期限至： 9999年09月09日

■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|---------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 其他      | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 主要人员信息

共计 3 条信息

张长春  
监事

韩志会  
经理

付雷锋  
执行董事

股东及出资详细信息

■ 股东信息

| 股东名称        | 认缴额 (万元) | 实缴额 (万元) |
|-------------|----------|----------|
| 中铁十五局集团有限公司 | 5000     |          |

■ 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 5000      | 2037年6月13日 |

■ 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 中铁十五局集团四川建筑勘察设计有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码：915115025727930187

注册号：

法定代表人：蔡荣

登记机关：翠屏区市场监督管理局

成立日期：2011年04月29日

### 基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

#### 营业执照信息

统一社会信用代码：915115025727930187

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300.000000万人民币

登记机关：翠屏区市场监督管理局

住所：四川省宜宾市翠屏区岳武里14号

经营范围：工程勘察设计、工程管理服务、规划编制、测绘服务、地质勘查技术服务、建筑工程咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

企业名称：中铁十五局集团四川建筑勘察设计有限公司

法定代表人：蔡荣

成立日期：2011年04月29日

核准日期：2017年09月11日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

#### 营业期限信息

营业期限自：2011年04月29日

营业期限至：

#### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码         | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|-----------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 410000100013164 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

#### 主要人员信息

共计 2 条信息

任大鹏  
监事

蔡荣  
执行董事兼总...



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 中铁十五局集团四川建筑勘察设计有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

统一社会信用代码：915115025727930187

注册号：

#### 股东及出资详细信息

##### 股东信息

| 股东名称    | 中铁十五局集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额（万元） |             |
| 实缴额（万元） | 300         |

##### 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|

##### 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 300       | 2011年4月19日 |



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



济阳迎宾黄河大桥有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91370125780628068Q

注册号：

法定代表人： 刘克明

登记机关： 济阳区市场监督管理局

成立日期： 2006年01月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91370125780628068Q
- 企业名称： 济阳迎宾黄河大桥有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 刘克明
- 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期： 2006年01月19日
- 注册资本： 2000.000000万
- 核准日期： 2019年06月04日
- 登记机关： 济阳区市场监督管理局
- 登记状态： 在营（开业）企业
- 住所： 山东省济南市济阳区回河街道黄河大街1号
- 经营范围： 大桥的建设、管理、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

营业期限信息

- 营业期限自： 2006年01月19日
- 营业期限至： 2036年01月18日

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称        | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码            | 详情 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------|----|
| 1  | 中铁十五局集团有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 913100001699534723 | 查看 |

共查询到1条记录 共1页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 2 条信息

程金泉

监事

刘克明

执行董事兼总...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



济阳迎宾黄河大桥有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91370125780628068Q

注册号：

发送报告

信息分享

股东及出资详细信息

股东信息

| 股东名称    | 中铁十五局集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额（万元） | 2000        |
| 实缴额（万元） |             |

认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 其他     | 2000      | 2006年1月19日 |

实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|

### 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加 香蜜湖北区环国交中心一期市政支路建设项目（即项目东北侧市政支路）EPC 工程总承包 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

|                  |                                            |                    |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 申报人名称            | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司                         |                    |
| 法定代表人/单位负责人      | 姓 名                                        | 李伟国                |
|                  | 身份证号                                       | 320106197106132416 |
| 控股股东/投资人名称及出资比例  | 控股股东名称：中信工程设计建设有限公司<br>出资比例：100%（50000 万元） |                    |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | 无                                          |                    |
| 管理关系单位名称         | 管理关系单位名称                                   | 无                  |
|                  | 被管理关系单位名称                                  | 无                  |
| 备注               | 无                                          |                    |

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。





### 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91420100177666879T  
注册号：  
法定代表人： 李伟国  
登记机关： 武汉市江岸区市场监督管理局  
成立日期： 1991年02月09日

发送报告

信息分享

信息打印

#### 基础信息

#### 行政许可信息

#### 行政处罚信息

#### 列入经营异常名录信息

#### 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

#### 公告信息

##### ■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 91420100177666879T  
注册号：  
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
注册资本： 50000.000000万人民币  
登记机关： 武汉市江岸区市场监督管理局  
住所： 湖北省武汉市江岸区解放公园路8号

企业名称： 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  
法定代表人： 李伟国  
成立日期： 1991年02月09日  
核准日期： 2024年01月16日  
登记状态： 存续（在营、开业、在册）

经营范围： 许可项目：建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程质量检测;国土空间规划编制;特种设备设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害危险性评估;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）;危险废物经营;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供（配）电业务;自来水生产与供应;公路管理与养护;检验检测服务;测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;水污染治理;固体废物治理;污水处理及其再生利用;水污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;海洋环境服务;环境保护监测;生态资源监测;环境卫生公共设施安装服务;规划设计管理;海洋工程设计和模块设计制造服务;工业工程设计服务;节能管理服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;招投标代理服务;工程造价咨询业务;采购代理服务;智能水务系统开发;软件开发;软件销售;数字技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;物联网应用服务;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备销售;生态环境材料销售;土壤及场地修复装备销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;汽车销售;市政设施管理;防洪除涝设施管理;城乡市容管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业证照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业证照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgknr/djzjc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgknr/djzjc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

##### ■ 营业期限信息

营业期限自： 2011年12月30日

营业期限至：

##### ■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称         | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码         | 详情 |
|----|--------------|------|---------|-----------------|----|
| 1  | 中信工程设计建设有限公司 | 企业法人 | 其他      | 420100000379278 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

##### ■ 主要人员信息

共计 4 条信息

|           |           |             |             |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 李伟国<br>经理 | 宋燕舞<br>监事 | 李伟国<br>执行董事 | 刘洁<br>财务负责人 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|

点击或下拉加载更多信息

务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；公路管理与养护；检验检测服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；环境卫生公共设施安装服务；规划设计管理；海洋工程设计和模块设计制造服务；工业工程设计服务；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网应用服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；生态环境材料销售；土壤及场地修复装备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；市政设施管理；防洪除涝设施管理；城乡市容管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

提示：

示内容

股东及出资详细信息

股东信息

|         |              |
|---------|--------------|
| 股东名称    | 中信工程设计建设有限公司 |
| 认缴额（万元） | 50000        |
| 实缴额（万元） |              |

认缴明细信息

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
| 货币     | 50000     | 2018年5月25日 |

实缴明细信息

|        |           |        |
|--------|-----------|--------|
| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|

点击或下拉加载更多信息