

标段编号：2411-440300-04-01-900002001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：2024年度深圳市深汕特别合作区赤石镇（二期）高标准农  
田改造提升项目施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东水路建设有限公司

日期：2024年11月25日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人承担过近5年的类似施工业绩	<p>投标人提供近5年（从招标公告发布之日起倒算）承担过的同类施工业绩（不超过3项，如超过3项取前3项），在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准。证明材料：已竣工项目，提供施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件；还未竣工的项目提供施工合同、中标通知书等材料原件扫描件（包含合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间）；在此时间已中标暂未签订合同的，提供中标通知书原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页。（表格详见</p>

		第三章第 11 点)
2	投标人“百千万工程”项目帮扶业绩	提供投标人投身“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项），证明资料：中标通知书（若有）、合同关键页（必须提供）、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页。（表格详见第三章第 11 点）
3	项目经理履历表及业绩情况	提供项目经理学历证书、职称证书及近 5 年（从招标公告发布之日起倒算）作为项目经理已完成的同类施工业绩（不超过 1 项，如超过 1 项取第 1 项），在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准。证明材料：合同、竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关

		<p>键页、合同金额、竣工验收报告时间), 原件备查。</p> <p>如上述证明材料不能体现项目负责人姓名的, 则还须提供投标人出具的职务证明(业绩证明如无注明项目负责人姓名及职务, 则不予认可)。(表格详见第三章第 11 点)</p>
4	企业信用	<p>企业是否列入失信名单, 由投标单位自行提供证明。具体是指: (1) 在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”查询栏中查询为失信被执行人, 或在“中国执行信息公开网”的综合查询被执行人”查询栏中显示近一年有明确“执行标的”的; (2) 在“全国企业信用信息公示系统”中查询到被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”。查询时间为近一年(以截标日期倒推, 最终以截标日期后查到的为准)企业是否有失信。</p>
5	项目管理班子人员配备情况	<p>投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量</p>

		<p>负责人、安全负责人、注册造价工程师、安全员、劳资专管员（或劳务员）等，提供上述人员注册证书或岗位证书、职称证书（若有），拟投入人员的近六个月社保资料（社保部门网页或窗口打印资料均可）。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

## 1、投标人承担过近 5 年的同类施工业绩

投标人：广东水路建设有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格 (万元)	备注
海丰县赤石镇人民政府	2021 年度深圳市深汕特别合作区赤石镇垦造水田项目施工	深圳市深汕特别合作区赤石镇	建设规模 1209.46 亩 (80.6307 公顷), 包括旱地可调整园地 383.43 亩, 可调整林地 140.75 亩, 其他草地 136.26 亩。具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准。	2022 年 08 月 10 日	3924.668  096	/
陆河县上护镇人民政府	2022 年上护镇农田水利建设与管护项目	陆河县上护镇	上护镇砵头村新建农渠道 1600 米, 水源处修建坡头一座; 砵二新建农渠道 1200 米; 洋岭村新建农渠道 1250 米	2022 年 12 月 30 日	141	

海丰县赤石镇 人民政府	大安村委水利维 修工程（重新采 购）	深汕特 别合作 区	大竹园、三角 坑修筑引水渠 共约 438 米； 大安村修筑饮 水沟渠约 853.6 米；埔顶 村修筑引水沟 渠约 950 米	2023 年 05 月 15 日	106.4171 68	/
----------------	--------------------------	-----------------	---	------------------------	----------------	---

提示：要求附项目证明材料合同等材料原件扫描件（要求合同盖章关键页、合同金额），原件备查。

# 1、2021 年度深圳市深汕特别合作区赤石镇垦造水田项目施工

## 中标通知书

标段编号：4403922022060900100101Y

标段名称：2021年度深圳市深汕特别合作区赤石镇垦造水田项目施工

建设单位：海丰县赤石镇人民政府

招标方式：公开招标

中标单位：广东水路建设有限公司

中标价：3924.668096万元

中标工期：180

项目经理(总监)：许思根

本工程于 2022-06-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-07-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

张丽  
4403440001001

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-08-05

刘明杰

查验码：1144709030102531

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

版本号

SFD-2015-06

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：2021 年度深圳市深汕特别合作区赤石镇垦造水田  
项目施工

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇

发 包 人：海丰县赤石镇人民政府

承 包 人：广东水路建设有限公司

2015 年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 海丰县赤石镇人民政府

承包人(全称): 广东水路建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 2021年度深圳市深汕特别合作区赤石镇垦造水田项目施工

工程地点: 深圳市深汕特别合作区赤石镇

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 建设规模 1209.46 亩(80.6307 公顷), 包括旱地 549.02 亩, 可调整园地 383.43 亩, 可调整林地 140.75 亩, 其他草地 136.26 亩。具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 / %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

### 二、工程承包范围

包含但不限于土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态保持工程和其他工程。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米

4. 其他工程

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

三、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；

合同工期总日历天数\_\_\_\_\_180\_\_\_\_\_天。

招标工期总日历天数\_\_\_\_\_180\_\_\_\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_\_\_180\_\_\_\_\_天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：根据《深圳市建设工程安全文明施工标准》执行。

五、签约合同价

人民币(大写) 叁仟玖佰贰拾肆万陆仟陆佰捌拾元玖角陆分 (¥ 39246680.96 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) 柒拾捌万柒仟叁佰肆拾叁元柒角肆分 (¥ 787343.74 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户开户银行： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户号： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年 8月 10日;

订立地点: 深圳市深汕特别合作区赤石镇

发包人和承包人约定本合同自 订立时间签订 后成立。

本合同一式 壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执 捌份,承包人执 肆份。

发包人: (公章)海丰县赤石镇人民政府

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 11441521007247428E

地址: 海丰县赤石镇人民政府

承包人: (公章)广东水路建设有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91441521MA55AMKF5H

地址: 深圳市南山区西丽街道西丽社区文苑街35号西丽新源工业厂区1栋(聚创金

2、2022 年上护镇农田水利建设与管护项目

# 建设工程施工合同

工程名称：2022年上护镇农田水利建设与管护项目

工程地点：陆河县上护镇

发 包 人：陆河县上护镇人民政府

承 包 人：广东水路建设有限公司

## 协议书

采购方（甲方） 陆河县上护镇人民政府

承包方（乙方） 广东水路建设有限公司

根据 2022年上护镇农田水利建设与管护项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

### 第一条 工程项目

(一) 工程名称：2022 年上护镇农田水利建设与管护项目

(二) 工程地址：陆河县上护镇

(三) 工程内容：上护镇砵头村新建农渠道1600米，水源处修建坡头一座；径二新建农渠道1200米；洋岭村新建农渠道1250米

(四) 承包方式：施工总承包。

(五) 验收要求：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；  
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任

### 第二条 工程合同价

合同价款（人民币）大写：壹佰肆拾壹万元整 小写：1410000.00元，最终结算以财政审定为准。

### 第三条 工期

工程合同工期总日历天数：90 日历天。

拟从 2022 年 1 月 1 日开始施工，至 2023 年 3 月 1 日竣工完成。如出现不可抗力影响致停工，工期可适当顺延。

### 第四条 工程质量标准和保修期

(一) 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据的规范执行。

(二) 因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

### 第五条 材料设备供应

(一) 工程所需属乙方提供的材料和设备由乙方负责购进并送至施工现场。

(二) 材料设备需附有合格证明。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验

合格，检验费由持有异议一方承担，否则由材料采购方承担。工程料设备差价的处理办法不作差价调整。

#### 第六条 付款方式

预付款：签订合同后预付合同金额30%的工程款。

进度款：以月为单位：按月完成工程量85%拨付，竣工结算后在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

质量保证金约定：为工程结算款的3%，从工程结算款一次性扣留3%。

#### 第七条 双方责任

##### (一) 甲方责任

(1) 甲方带乙方至现场办好进场手续。

(2) 开工前\_\_\_\_天完成由甲、乙双方参加的施工图会审。提供施工用水、电、材料、工具堆放场所。

(3) 甲方委派\_\_\_\_\_为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收和办理竣工结算。对乙方在施工中发现设计错误提出的意见，甲方在收到书面通知后\_\_\_\_天内会同设计方进行处理。

(4) 如需变更已施工的工程，甲方应以书面通知乙方，如现场临时变更，应在\_\_\_\_天内补办并签认。

(5) 协调施工现场有关部门，提供施工上的方便和材料设备堆放场所。

##### (二) 乙方责任

(1) 开工前完成施工方案的施工图会审及现场交底工作，编造施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方审定。

(2) 确定项目负责人，乙方委派\_\_\_\_\_为现场管理代表，严格按照施工图与说明书以及施工技术规范 and 操作规程保证质量进行施工。遵守甲方相关现场管理规定。该人员必须在施工期间每天到场实施工程监督和协调。

(3) 对工程质量、安全、环保、文明施工进行现场管理和控制。

(4) 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通，处理好与周围单位的关系。

(5) 负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志。

(6) 严格按照施工方案、施工图与说明书以及施工技术规范 and 操作规程进行施工，接受甲方和质监部门的监督。



(7) 凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。

(8) 如工程上存在问题，经相关部门确认后，须即采取措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同。

(9) 施工中如发现设计错误或严重不合理时，即以书面通知甲方。做好施工原始记录，按时向甲方报送进度和完工报表。

(10) 工程竣工移交资料、附件及备用件。竣工后的施工和生活设施拆除。验收后天内施工人员撤离。

(11) 未经甲方同意不得随意拆改原建筑物结构及各种管线、设备并对本工程的材料、产品作验收移交前的保护。

(12) 工程中的拆除物，经甲方认定，无价值的由乙方按有关规定清理，存在价值的，交由甲方处理或按甲方要求进行处理。

(13) 乙方须派报价文件报备的项目经理来施工现场履行项目经理职责，未经甲方同意不得随意更换。

#### **第八条 工程验收**

由甲乙双方以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，国家施工验收规范和质量检验标准为依据进行验收。隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，待甲方检查。甲方接通知后\_\_\_\_天内到场验收，经检验合格由双方签字确认进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方自检确认合格后可隐蔽，甲、乙方应予承认。若事后甲方提出复查，费用由甲方承担。复查结果不合格，返修费由乙方承担，工期顺延。工程竣工前\_\_\_\_天，由乙方通知甲方组织有关人员验收。甲方应在接通知\_\_\_\_天内组织验收。工程内容及质量符合要求的，双方签字确认，同时乙方将全部资料移交给甲方\_\_\_\_套。如质量不合格，乙方在限期内返修后进行验收，直至合格，由此发生的费用由乙方承担。验收合格日为竣工日期。工程未经验收，甲方提前使用或擅自自动用而发生损坏，由此发生的质量或其他问题由甲方负责。工程竣工后，由乙方提供经乙方签章的竣工图。

#### **第九条 违约责任**

(一) 任何一方中止合同，按工程造价的\_\_\_\_%向对方偿付违约金。但如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在\_\_\_\_天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

(二) 甲方未能履行合同，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。(1) 不按期支付工程款；(2) 因设计变更，使已完成的工程拆改；(3) 逾期验收；(4)

其他甲方原因造成的。

(三) 乙方责任造成的停工、返工, 材料、器材损失均由乙方承担。逾期竣工, 从逾期次日起, 每逾期一天, 按\_\_\_\_\_向甲方偿付违约金。

(四) 遇不可抗力, 双方需在尽可能的情况下采取保全措施, 并及时通知对方。

#### 第十条 其他约定条款

(一) 本工程的磋商文件、报价清单是合同的组成部分。

(二) 乙方按有关规定, 采取严格的安全防护措施, 并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

(三) 乙方材料设备、机械的损坏及停工等损失, 费用由乙方承担。

(四) 未经甲方同意, 乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线和其他附着物, 由此发生的事故或造成的损失(包括罚款), 由乙方承担责任并赔偿损失。

(五) 每日施工后, 乙方要收整现场, 并清理余泥杂物。

(六) 乙方应做好文明施工工作及安全保卫工作, 所有施工人员进场作业, 必须办理出入证件等。

#### 第十一条 争议解决方式

发生纠纷双方协商或调解, 协商或调解不成时, 向甲方所在辖区人民法院提起诉讼。

#### 第十二条 合同有效期

本合同经甲方盖章, 乙方签字盖章后生效, 至工程竣工验收, 保修期满并结清款项后失效。

第十三条 合同一式 7 份, 甲乙双方各执 3 份, 监督管理部门 1 份。

采购方(盖章):

代表:

签定地点:

签定日期: 2022 年 12 月 30 日

承包方(盖章):

代表:

签定日期: 2022 年 12 月 30 日

开户名称: 广东水路建设有限公司

银行账号: 4425 0100 0161 0000 2910

开户行: 中国建设银行股份有限公司  
深圳西丽支行

### 3、大安村委水利维修工程（重新采购）

## 深圳市谨立咨询有限公司

### 中标通知书

广东水路建设有限公司：

深圳市谨立咨询有限公司受采购人的委托，就大安村委水利维修工程（重新采购）（项目编号：SSDL2023000025）进行公开招标，经评审委员会评定和采购人确认，确定贵公司为中标人。中标结果如下：

采购人	海丰县赤石镇人民政府
项目名称	大安村委水利维修工程（重新采购）
财政采购计划 编号	PLAN-2023-440313000-117001-05172
预算金额	人民币壹佰壹拾万零玖仟伍佰元整（¥1,109,500.00）
中标金额	人民币壹佰零陆万肆仟壹佰柒拾壹元陆角捌分（¥1,064,171.68）

请尽快与采购人联系（联系人：施工，0755-22102868），并在本通知书发出之日起十个工作日内签订政府采购合同。

深圳市谨立咨询有限公司  
2023年5月4日

抄送：海丰县赤石镇人民政府、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_



## 深圳市建设工程

# 施工合同

工程名称：\_\_\_\_\_大安村委水利维修工程（重新采购）\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_深汕特别合作区\_\_\_\_\_

发包人：\_\_\_\_\_海丰县赤石镇人民政府\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_广东水路建设有限公司\_\_\_\_\_



## 合同条款

甲方：海丰县赤石镇人民政府

乙方：广东水路建设有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲乙双方经过友好协商，就大安村委水利维修工程（重新采购）达成一致，签订本合同，以兹共同遵守。

### 第一条 项目概况

1.1 项目名称：大安村委水利维修工程（重新采购）

1.2 项目地点：深汕特别合作区

1.3 项目内容：大竹园、三角坑修筑引水渠共约 438 米；大安村修筑饮水沟渠约 853.6 米；埔顶村修筑引水沟渠约 950 米。

### 第二条 工期

2.1 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

开工日期：2023年5月16日

竣工日期：2023年6月14日，合同工期总日历天数为30天。

2.2 工期奖罚：本项目以甲方验收通过为竣工。如乙方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 1000 元。

2.3 有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延。（1）因甲方原因影响开工。（2）项目量有较大的增加。（3）不可抗力。（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因，项目不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。

### 第三条 过程结算、项目款支付

3.1 结算方式：本项目采用包工包料，固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算，项目单价采用乙方的投标报价，最终结算以政府审计部门审定或建设单位委托的造价咨询单位的审定价及建设单位确认后的金额为准。

3.1.1 合同暂定价款(大写)：壹佰零陆万肆仟壹佰柒拾壹元陆角捌分

小写：¥ 1064171.68 元

3.1.2 付款方式：银行结算。

乙方收款账号：44250100016100002910

应在合理期限内提供证明。甲、乙双方应当按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

#### 第十一条 延工解决

11.1 本项目实施期间，因甲方原因或其他施工需要暂停施工时，由乙方提出申请，经甲方审批后，可以将合同工期进行相应顺延。因甲方原因未在7日内审批的，自乙方申请之日起计算顺延时间。

11.2 因甲方场地移交等其他需要暂停施工时，应由甲方发布指令工期顺延，乙方应予以理解并执行，但累计暂停施工时间不应超过合同工期，如有超过的，双方可另行协商处理。

#### 第十二条 争议的解决

履行本合同时如发生有关纠纷，由甲乙双方协商解决，如协商不成，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

#### 第十三条 其他事项

13.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。今后在履行本合同过程中，双方可以对本合同未尽事宜签订相关补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同一式捌份，甲方执叁份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

公司地址：

联系电话：

签订日期：2023.5.15

乙方（公章）：

法定代表人：

统一社会信用代码：91441521MA55AMKF5H

公司地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区文苑街35号西丽新源工业厂区1栋（聚创金谷创意园A栋）518

联系电话：0755-86965187

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称： 大安村委水利维修工程（重新采购）

建设单位（公章）： 海丰县赤石镇人民政府

竣工验收日期： 2023年6月14日

发出日期：           年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	大安村委水利维修工程（重新采购）	工程地点	深汕特别合作区
工程规模	小型	工程造价（万元）	106.417168
结构类型	水利维修工程	开工日期	2023年5月16日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年6月14日
监督单位	/	监督登记号	
建设单位	海丰县赤石镇人民政府	总施工单位	广东路建设有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	
设计单位	中建联设计院（广州）股份有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	深圳市中安项目管理有限公司	工程检测单位	
工程监测单位		其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年6月14日	市政竣·通-10	通过验收
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
法律法规规定的 其他 验收文 件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工申请报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	大安村委水利维修工程（重新采购）项目：1、大竹园、三角坑新建水沟438米；大安村新建水沟628米；埔顶村新建水沟867米。2、本工程项目已按施工图完成，外观良好，满足设计要求。		
工程质量情况	土建	大安村委水利维修工程（重新采购）项目工程质量合格，资料齐全，符合设计及规范要求。	
	设备安装、搬迁工程	/	
工程未达使用功能的部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位		监理单位
	项目负责人：  (公章)  2023年6月4日		项目负责人：  (公章)  2023年6月4日
	设计单位		施工单位
	项目负责人：  (公章)  2023年6月4日		项目负责人：  (公章)  2023年6月4日

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 页, 共 页

工程名称		大安村委水利维修工程（重新采购）	
单位工程名称		大安村委水利维修工程（重新采购）	
施工单位	广东水路建设有限公司	分包单位	/
结构类型	水利维修工程	工程造价	1064171.68元
开工日期	2023年5月16日	竣工日期	2023年6月14日
项目负责人	梁伟	项目技术负责人	许思根
序号	项目	验收记录	验收结论
1	水利维修工程	符合设计要求	合格
参加 验收 单位	建设单位		施工单位
	(公章) 		(公章) 
	项目负责人:  陈秀咏		项目负责人:  梁伟
	2023年6月14日		2023年6月14日
	监理单位		设计单位
(公章) 		(公章) 	
项目负责人:  张法涛		项目负责人:  许思根	
2023年6月14日		2023年6月14日	

## 2、投标人“百千万工程”项目帮扶业绩

投标人：广东水路建设有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格(万元)	备注
海丰县农业农村局	2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目	海丰县梅陇镇梅西村	包括新建整修斗渠1条共281.9米(已扣除涵管长度)、整修农渠9条共3961.0米(已扣除涵管长度);新建整修斗沟1条350.4米、整修农沟9条共2402.1米;新建过路涵管111座共长450米;竣工公示牌1座。	2023年09月28日	434.025827	/
海丰县赤坑镇人民政府	海丰县赤坑镇2023年度冬修水利及灌溉设施修复工程	海丰县赤坑镇	海丰县赤坑镇2023年度冬修水利及灌溉设施修复工程,工程施工项目主要内容为建设提水泵站1座,埋深引水	2024年05月13日	129.072637	/

			DN160 管道 920m, 中河河道 清障 4870m 及 清理河道两侧 杂草杂树等。			
海丰县赤石镇 人民政府	赤石镇农田水利 工程维修	深汕特 别合作 区	本项目位于汕 尾市海丰县赤 石镇, 主要对赤 石镇八个村子 的安全防护设 施、渠道、建筑 进行重建与新 建, 对其中引水 渠道进行清淤、 重新修筑, 恢复 引水功能。建设 拦河坝(已冲 毁)与沟渠, 新 建灌溉抽水泵 房。	2023 年 01 月 09 日	81.63938 5	/

提示：要求附项目证明材料合同等材料原件扫描件（要求合同盖章关键页、合同金额），原件备查。


1、2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

第二节 中标通知书

中 标 通 知 书



编号：HFJG2023-0040001

<p>招 标 单 位 意 见</p>	<p>广东水路建设有限公司： 2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目 招标公告招标评标工作已于二〇二三年九月二十一日结束，经评标委员会评审，确定你单位为中标单位，并按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和提出异议，请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。 法定代表人（签名）： </p>		
<p>交 易 中 心 确 认 意 见</p>	<p>该项目已于二〇二三年九月二十一日在我中心完成招标工作，经评标委员会评审，确定广东水路建设有限公司为中标单位，并按规定公示完毕，现予以确认。 </p>		
<p>工程地点</p>	<p>海丰县梅陇镇</p>	<p>招标方式</p>	<p>公开招标</p>
<p>联系人</p>	<p>黄先生</p>	<p>联系电话</p>	<p>0660-6810332</p>
<p>工程规模</p>	<p>项目位于海丰县西南部的梅陇镇境内，涉及梅陇镇梅西村委会农田。项目区北至鱼仔潭水库，南至永红村，西至红阳村，东至西环路。该项目涉及整修斗渠1条长0.314km，整修农渠10条总长5.004km，整修斗沟1条长0.374km，整修农沟总长1.659km以及修建涵管73座（具体内容以工程量清单和图纸为准）。</p>		
<p>招标内容</p>	<p>招标范围：(1)工程施工范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工，施工范围包括2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目范围内项目的交通疏解、土建、设备安装施工、外水外</p>		

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高  
标准农田改造提升建设项目

施工合同

发包人：海丰县农业农村局（盖章）

承包人：广东水路建设有限公司（盖章）



## 第一节 合同协议书

海丰县农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目，已接受中标人 广东水路建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工承包。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件（另册）；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 工程量清单（另册）；
- (7) 图纸（另册）；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 其他合同文件（如有）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰叁拾肆万零贰佰伍拾捌元贰角柒分；  
（小写）¥4340258.27 元。

按实际工程量调整，以实际工程量结算，结算总价不超过招标价。

4. 合同形式：单价合同。

5. 计划开工日期：2023年9月30日；

计划竣工日期：2023年12月28日；工期：90天，以监理单位开工令的开工日期为准。


6. 承包人的项目经理：陈建明。

7. 工程质量符合 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007） 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 本协议一式捌份，合同双方各执肆份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：海丰县农业农村局  
(盖章)

承包人：广东水路建设有限公司  
(盖章)

法定代表人或授权代表人：

法定代表人或授权代表人：

单位地址：海丰县城红城大道西侧

单位地址：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路4号509

邮政编码：516400

邮政编码：518103

电 话：0660-6810332

电 话：0755-86965187

传 真：0660-6810332

传 真：0755-86540226

邮 箱：\

邮 箱：\

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司  
深圳西丽支行

帐 号：

帐 号：4425 0100 0161 0000 2910

签订时间：2023年9月28日

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

附表一 被验收单位代表签名表

姓名	单位(盖章)	职务/职称	联系电话
李强	项目法人：海丰县农业农村局 	股长	
李超	设计单位：广东博仁工程顾问有限公司 	总工	
柯海峰	监理单位：中晏建设集团有限公司 	项目经理	13729241122
陈建朋	施工单位：广东水路建设有限公司 	项目经理	1802184320
叶俊	单项工程验收服务单位：广东智行空间信息有限公司 	项目经理	17820122625
甘志平	运行管理单位：海丰县梅陇镇人民政府 	副镇长	13520086076

## 2、海丰县赤坑镇 2023 年度冬修水利及灌溉设施修复工程

# 中标(成交)通知书



项目编号：CGHZ2024ZC021

广东水路建设有限公司：

海丰县赤坑镇人民政府于2024年05月09日就海丰县赤坑镇2023年度冬修水利及灌溉设施修复工程（项目编号：CGHZ2024ZC021）进行竞争性磋商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	海丰县赤坑镇2023年度冬修水利及灌溉设施修复工程
中标(成交)供应商	广东水路建设有限公司
中标供应商联系方式	林桂成，联系方式：13169496584
中标(成交)金额：	1,290,726.37元（壹佰贰拾玖万零柒佰贰拾陆元叁角柒分）

采购项目联系人：张琼达  
联系人电话：0660-6743015



# 建设工程施工合同

## 合同书

(工程类)

采购编号：CGHZ2024ZC021

项目名称：海丰县赤坑镇2023年度冬修水利及灌溉设施修复工程

## 工程合同

采购方（甲方）海丰县赤坑镇人民政府

承包方（乙方）广东水路建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，签订本合同。

### 第一条 工程项目

（一）工程名称：海丰县赤坑镇 2023 年度冬修水利及灌溉设施修复工程

（二）工程地址：海丰县赤坑镇

（三）工程内容：海丰县赤坑镇2023年度冬修水利及灌溉设施修复工程，工程施工项目主要内容为建设提水泵站1座，埋深引水DN160管道920m，中河河道清障4870m及清理河道两侧杂草杂树等。

（四）承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包竣工验收、包保修、包各项材料检验检测、包税费、包保险等的承包方式。

合同价款采用第1种方式：

（1）固定总价包干：按成交确定的总价承包工程，明确承包内容和工程量，承包价固定不变。

（2）综合单价包干：根据成交确定的综合单价，工程量按实结算。

（五）安装要求：按现行合格规范施工并验收。

### 第二条 工程合同价

合同价款（人民币）大写：壹佰贰拾玖万零柒佰贰拾陆元叁角柒分小写：1290726.37元，最终结算以财政审定为准。

### 第三条 工期

合同签订之日起60个日历日内完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付甲方使用。

### 第四条 工程质量标准和保修期

（一）工程质量标准按国家及省、市现行验收规范执行。

（二）本工程项目按照《建设工程质量管理条例》规定，自竣工验收签字之日起计。

(四) 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线和其他附着物,由此发生的事故或造成的损失(包括罚款),由乙方承担责任并赔偿损失。

(五) 每日施工后,乙方要收整现场,并清理余泥杂物。

(六) 乙方应做好文明施工工作及安全保卫工作,所有施工人员进场作业,必须办理出入证件等。

**第十一条 争议解决方式**

发生纠纷双方协商或调解,协商或调解不成时,向甲方所在辖区人民法院提起诉讼。

**第十二条 合同有效期**

本合同经甲方盖章,乙方签字盖章后生效,至工程竣工验收,保修期满并结清款项后失效。

**第十三条** 合同一式 5 份,甲乙双方各执 2 份,监督管理部门 1 份。

**第十四条** 合同附件:

采购方(盖章)

代表:

签定地点:

签定日期: 2024 年 5 月 13 日



承包方(盖章):

代表:

签定日期: 2024 年 5 月 13 日

开户名称: 广东水路建设有限公司

银行账号: 4425 0100 0161 0000 2910

开户行: 中国建设银行股份有限公司

深圳西丽支行



红印

红印

### 3、赤石镇农田水利工程维修

## 深圳市谨立咨询有限公司

### 中标通知书

广东水路建设有限公司：

深圳市谨立咨询有限公司受采购人的委托，就赤石镇农田水利工程维修（项目编号：SSDL2022000089）进行公开招标，经评审委员会评定和采购人确认，确定贵公司为中标人。中标结果如下：

采购人	海丰县赤石镇人民政府
项目名称	赤石镇农田水利工程维修
财政采购计划编号	PLAN-2022-440313000-117001-05797
预算金额	人民币捌拾叁万壹仟叁佰伍拾捌元陆角贰分（¥831,358.62）
中标金额	人民币捌拾壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角伍分（¥816,393.85）

请尽快与采购人联系（联系人：施工，0755-22102868），并在本通知书发出之日起十个工作日内签订政府采购合同。

深圳市谨立咨询有限公司

2022年12月31日

抄送：海丰县赤石镇人民政府、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

# 施工合同

工程名称: 赤石镇农田水利工程维修工作

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

发包人: 海丰县赤石镇人民政府

承包人: 广东水路建设有限公司



## 合同条款

甲方：海丰县赤石镇人民政府

乙方：广东水路建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲乙双方经过友好协商，就赤石镇农田水利工程维修达成一致，签订本合同，以兹共同遵守。

### 第一条 项目概况

1.1 项目名称：赤石镇农田水利工程维修。

1.2 项目地点：深汕特别合作区。

1.3 项目内容：本项目位于汕尾市海丰县赤石镇，主要对赤石镇八个村子的安全防护设施、渠道、建筑进行重建与新建，对其中引水渠道进行清淤、重新修筑，恢复引水功能。建设拦河坝（已冲毁）与沟渠，新建灌溉抽水泵房。具体内容如下：

1. 明溪：清淤、修建陂头、修建引水渠
2. 大安：清淤、修建陂头、修建与扩建引水渠
3. 新联：修建临时抽水泵站一座
4. 新里：清淤、重建引水渠
5. 冰深：清淤
6. 碗窖：重建陂头、修建抽水泵站一座
7. 明热：清淤
8. 赤石：重建陂头

### 第二条 工期

2.1 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

开工日期：2023年1月10日

竣工日期：2023年2月8日，合同工期总日历天数30天。

2.2 工期奖罚：本项目以甲方验收通过为竣工。如乙方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 1000 元。

2.3 有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延。(1)因甲方原因影响开工。(2)项目量有较大的增加。(3)不可抗力。(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因，项目不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲

方损失。

### 第三条 过程结算、项目款支付

#### 3.1 结算方式:

3.1.1 合同暂定价款(大写): 捌拾壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角伍分

小写: ¥816393.85 元

3.1.2 付款方法: 银行结算。

乙方收款账号: 4425 0100 0161 0000 2910

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳西丽支行

(该账户为乙方收款专用账户账号, 如后续发生账户变更, 请款时需提供更说明)。

#### 3.1.3 结算方法:

(1) 付款原则: 工程进度款根据财政拨款情况、监督、监理情况分期付给。

由于乙方原因造成工程款不能支付, 责任由乙方承担。

(2) 预付款的支付: 本项目无预付款。

(3) 工程结算款的支付: 工程结算审定后, 甲方支付到工程结算价(以结算审核工程量清单为准)的97%, 剩余的3%为工程质量缺陷保修金, 保修期满后一个月内退给乙方。

### 第四条 项目质量及验收

4.1 工程质量须符合国家标准及甲方要求。

4.2 乙方应按照甲方确认的施工方案组织施工。

4.3 乙方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任, 因乙方责任造成项目质量事故、返工, 其经济损失由乙方自负, 因此造成工期延误的, 乙方承担全部责任。

4.4 乙方必须接受甲方在施工过程中的管理。

### 第五条 材料供应及设备管理

5.1 全部材料由乙方自行采购, 经甲方认可后使用。

5.2 机械设备由乙方自备。

### 第六条 各方的权利与义务

6.1 甲方的权利及责任

6.1.1 负责办理有关建设手续。

6.1.2 审查乙方编制的施工方案，各种技术资料和项目预决算。

6.1.3 甲方指派 伍国平 同志为工地代表。

6.2 乙方的权利与义务

6.2.1 乙方在施工中必须配备确保项目进度和质量的现场管理班子。

6.2.2 遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指挥、检查和监督。

6.2.3 本合同生效后日内编制出施工方案，报甲方审核，并按施工方案组织施工。

6.2.4 做好施工原始记录，按甲方要求汇集施工技术资料，提供给甲方 2 套。

6.2.5 乙方指派 林文虹 同志为工地代表。

### 第七条 安全生产与文明施工

7.1 乙方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

7.2 乙方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

7.3 乙方在施工中，应严格安全措施。

7.4 乙方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由乙方负责，并承担因此给甲方造成的经济损失。

### 第八条 违约责任

8.1 乙方不能在本合同约定的交工日期前交工验收合格的，每逾期 1 天，甲方有权按合同暂定价 1% 的标准收取逾期违约金。违约金从未付的项目款中直接抵扣。乙方在交工日期前申请验收，甲方在交工日期前未完成验收的，乙方不承担逾期的违约责任。

8.2 甲方未按本合同约定的时间支付合同价款的，每逾期 1 天，乙方有权要求甲方按合同暂定价万分之二的标准支付逾期违约金。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成资金支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

8.3 守约方向违约方主张权利而支付的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、误工费、餐饮费、差旅费等费用，应由违约方承担。

### 第九条 不可抗力

在合同履行期间，由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或者不能

按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故方应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并在合理期限内提供证明。甲、乙双方应当按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

#### 第十条 延工解决

10.1 本项目实施期间，因甲方原因或其他施工需要暂停施工时，由乙方提出申请，经甲方审批后，可以将合同工期进行相应顺延。因甲方原因未在7日内审批的，自乙方申请之日起计算顺延时间。

10.2 因甲方场地移交等其他需要暂停施工时，应由甲方发布指令工期顺延，乙方应予以理解并执行，但累计暂停施工时间不应超过合同工期，如有超过的，双方可另行协商处理。

#### 第十一条 争议的解决

履行本合同时如发生有关纠纷，由甲乙双方协商处理，如协商不成，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

#### 第十二条 其他事项

12.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。今后在履行本合同过程中，双方可以对本合同未尽事宜签订相关补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

公司地址：

联系电话：

乙方（公章）：广东水路建设有限公司

法定代表人：

统一社会信用代码：91441321MA95AMKF5H

公司地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区文

苑街35号西丽新源工业厂区1栋

(聚创金谷创意园A栋)518

联系电话：0755-86965187

签订日期：2023.1.9

### 3、项目经理履历表及业绩情况

姓名	梁伟	学历	本科	
工作年限	10年	职称	工程师	
执业证书资格	二级注册建造师：粤 2442017201803697	注册专业	水利水电工程	
近5年（从招标公告发布之日起倒算）完成的最具代表性的同类工程业绩				
序号	项目名称	合同价（万元）	签订时间	备注
1	大安村委水利维修工程(重新采购)	106.417168	2023.05.15	/

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。



使用有效期：2024年08月  
08日-2025年02月04日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：梁伟



性别：男

出生日期：1987-06-29

注册编号：粤2442017201803697

聘用企业：广东水路建设有限公司

注册专业：公路工程（有效期：2023-02-20至2026-02-19）  
市政公用工程（有效期：2024-04-06至2027-04-06）  
水利水电工程（有效期：2022-03-28至2025-03-27）



个人签名：梁伟

签名日期：2024.08.08



住房和城乡建设厅

签发日期：2024年04月01日



## 水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：梁伟

性 别：男

企业名称：广东水路建设有限公司

职 务：项目经理


技术职称：无

证书编号：粤水安B20220000600

首次发证日期：2022年9月6日

有 效 期：2022年9月6日 至 2025年9月5日







## 1. 大安村委水利维修工程(重新采购)

# 深圳市谨立咨询有限公司

## 中标通知书

广东水路建设有限公司：

深圳市谨立咨询有限公司受采购人的委托，就大安村委水利维修工程（重新采购）（项目编号：SSDL2023000025）进行公开招标，经评审委员会评定和采购人确认，确定贵公司为中标人。中标结果如下：

采购人	海丰县赤石镇人民政府
项目名称	大安村委水利维修工程（重新采购）
财政采购计划 编号	PLAN-2023-440313000-117001-05172
预算金额	人民币壹佰壹拾万零玖仟伍佰元整（¥1,109,500.00）
中标金额	人民币壹佰零陆万肆仟壹佰柒拾壹元陆角捌分（¥1,064,171.68）

请尽快与采购人联系（联系人：施工，0755-22102868），并在本通知书发出之日起十个工作日内签订政府采购合同。

深圳市谨立咨询有限公司  
2023年5月4日

抄送：海丰县赤石镇人民政府、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_



## 深圳市建设工程

# 施工合同

工程名称: 大安村委水利维修工程(重新采购)

工程地点: 深汕特别合作区

发包人: 海丰县赤石镇人民政府

承包人: 广东水路建设有限公司



## 合同条款

甲方：海丰县赤石镇人民政府

乙方：广东水路建设有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲乙双方经过友好协商，就大安村委水利维修工程（重新采购）达成一致，签订本合同，以兹共同遵守。

### 第一条 项目概况

1.1 项目名称：大安村委水利维修工程（重新采购）

1.2 项目地点：深汕特别合作区

1.3 项目内容：大竹园、三角坑修筑引水渠共约 438 米；大安村修筑饮水沟渠约 853.6 米；埔顶村修筑引水沟渠约 950 米。

### 第二条 工期

2.1 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

开工日期：2023年5月16日

竣工日期：2023年6月14日，合同工期总日历天数为30天。

2.2 工期奖罚：本项目以甲方验收通过为竣工。如乙方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 1000 元。

2.3 有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延。（1）因甲方原因影响开工。（2）项目量有较大的增加。（3）不可抗力。（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因，项目不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。

### 第三条 过程结算、项目款支付

3.1 结算方式：本项目采用包工包料，固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算，项目单价采用乙方的投标报价，最终结算以政府审计部门审定或建设单位委托的造价咨询单位的审定价及建设单位确认后的金额为准。

3.1.1 合同暂定价款(大写)：壹佰零陆万肆仟壹佰柒拾壹元陆角捌分

小写：¥ 1064171.68元

3.1.2 付款方式：银行结算。

乙方收款账号：44250100016100002910

应在合理期限内提供证明。甲、乙双方应当按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

#### 第十一条 延工解决

11.1 本项目实施期间，因甲方原因或其他施工需要暂停施工时，由乙方提出申请，经甲方审批后，可以将合同工期进行相应顺延。因甲方原因未在7日内审批的，自乙方申请之日起计算顺延时间。

11.2 因甲方场地移交等其他需要暂停施工时，应由甲方发布指令工期顺延，乙方应予以理解并执行，但累计暂停施工时间不应超过合同工期，如有超过的，双方可另行协商处理。

#### 第十二条 争议的解决

履行本合同时如发生有关纠纷，由甲乙双方协商解决，如协商不成，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

#### 第十三条 其他事项

13.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。今后在履行本合同过程中，双方可以对本合同未尽事宜签订相关补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同一式捌份，甲方执叁份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

公司地址：

联系电话：

签订日期：2023.5.15

乙方（公章）：

法定代表人：

统一社会信用代码：91441521MA55AMKF5H

公司地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区文苑

街35号西丽新源工业厂区1栋（聚创金谷创意

园A栋）518

联系电话：0755-86965187

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称： 大安村委水利维修工程（重新采购）

建设单位（公章）： 海丰县赤石镇人民政府

竣工验收日期： 2023年6月14日

发出日期：           年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	大安村委水利维修工程（重新采购）	工程地点	深汕特别合作区
工程规模	小型	工程造价（万元）	106.417168
结构类型	水利维修工程	开工日期	2023年5月16日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年6月14日
监督单位	/	监督登记号	
建设单位	海丰县赤石镇人民政府	总施工单位	广东水利建设有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	中建联设计院（广州）股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市中安项目管理有限公司	工程检测单位	/
工程监测单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年6月14日	市政竣·通-10	通过验收
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
法律法规规定的 其他 验收文 件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工申请报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	大安村委水利维修工程（重新采购）项目：1、大竹园、三角坑新建水沟438米；大安村新建水沟628米；埔顶村新建水沟867米。2、本工程项目已按施工图完成，外观良好，满足设计要求。		
工程质量情况	土建	大安村委水利维修工程（重新采购）项目工程质量合格，资料齐全，符合设计及规范要求。	
	设备安装、搬迁工程	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位		监理单位
	项目负责人：  (公章)  2023年6月4日		项目负责人：  (公章)   2023年6月4日
	设计单位		施工单位
	项目负责人：  (公章)  2023年6月4日		项目负责人：  (公章)  2023年6月4日

## 4、企业信用

### 中国执行信息公开网-失信被执行人查询截图

The screenshot displays the homepage of the China Execution Information Disclosure Network (中国执行信息公开网). The site features a red header with the logo and navigation links. A prominent banner at the top states: "失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!" (Debtors will be subject to credit penalties in areas such as government procurement, tendering, administrative approval, government support, financing credit, market access, and qualification recognition!).

Below the banner, there are two tables listing失信被执行人 (Debtors):

失信被执行人(自然人)公布	
姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布	
姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

The search interface includes a "查询条件" (Search Conditions) section with the following fields:

- 被执行人姓名/名称: 广东水建建设有限公司
- 身份证号码/组织机构代码: 91441521MA55AMKF5H
- 省份: 全部
- 验证码: K7BP

Buttons for "验证码正确!" and "查询" are visible. The "查询结果" (Search Results) section shows a message: "在全国范围内没有找到 91441521MA55AMKF5H 广东水建建设有限公司 相关的结果。" (No results found nationwide for 91441521MA55AMKF5H Guangdong Water Construction Co., Ltd.).

At the bottom, there is a "全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页" (Homepage of the National Court Deceased Debtor List Information Disclosure and Query Platform) with a "声明" (Statement) regarding the platform's purpose and usage.

# 全国企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单（黑名单）信息

## 查询截图

The screenshot displays the National Enterprise Credit Information Publicity System interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Enterprise Information Filing', 'Information Announcement', 'Key Area Enterprises', and 'Navigation'. The main header includes the system name 'National Enterprise Credit Information Publicity System' and a search bar with the text '请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号'. Below the header, the search results for '广东水路建设有限公司' (Guangdong Water Road Construction Co., Ltd.) are shown. The company details include its business license, registration number (914441521MA55AMKF5H), legal representative (林燕慧), registration authority (深圳市市场监督管理局), and establishment date (2020年09月17日). A table below lists the company's status as '列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息'. The table has columns for '序号' (Serial Number), '类别' (Category), '列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因' (Reason for listing), '列入日期' (Listing Date), '作出决定机关 (列入)' (Decision-making Authority (Listing)), '移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因' (Reason for removal), '移出日期' (Removal Date), and '作出决定机关 (移出)' (Decision-making Authority (Removal)). The table is currently empty, with a message '暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息'. Navigation buttons for '首页', '上一頁', '下一頁', and '末页' are located at the bottom of the table area.

国家企业信用信息公示系统  
National Enterprise Credit Information Publicity System

广东水路建设有限公司  
统一社会信用代码: 914441521MA55AMKF5H  
注册号:  
法定代表人: 林燕慧  
登记机关: 深圳市市场监督管理局  
成立日期: 2020年09月17日

严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录共 0 页

首页 上一頁 下一頁 末页

中国政府采购网-政府严重违法失信行为信息记录查询截图

当前位置： 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

服务热线： 400-810-1996

财政领域唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家政府采购专业网站

中国政府采购网  
中国政府购买服务平台  
www.cccgp.gov.cn

首页 政府采购法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

### 政府采购严重违法失信行为信息记录

http://www.cccgp.gov.cn/

企业名称： 广东水路建设有限公司

执法单位：  处罚日期：  至

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录									
本次查询的企业：广东水路建设有限公司									
本次查询的时间：2024年11月22日 17时10分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕520号）发布，如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部

## 5、项目管理班子人员配备情况

### 项目管理班子配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	梁伟	工程师	水利建造师注册证	二级	粤 2442017201803697	水利水电
2	技术负责人	农海秀	工程师	职称证	中级	GX22020039724	水利水电
3	质量负责人	林子洲	/	岗位证	/	SGL20214402609	水利水电
4	安全负责人	林文虹	/	水利专业安全生产考核C证	/	粤水安 C20210000518	水利水电
5	注册造价工程师	吕鸿	工程师	一级造价工程师注册证	一级	建 [造]13241151002856	水利水电
6	安全员	陈红锦	/	水利专业安全生产考核C证	/	粤水安 C20230000443	水利水电
7	劳资专管员	黄俊青	/	岗位证	/	20220606738	水利水电
8	资料员	黄海珠	/	岗位证	/	SGL20214402598	水利水电
9	施工员	林桂成	/	岗位证	/	SGL20234400233	水利水电
10	材料员	林敏	/	岗位证	/	SGL20214402603	水利水电

1、项目经理-梁伟

 使用有效期：2024年08月  
08日-2025年02月04日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：梁伟

性 别：男


出生日期：1987-06-29

注册编号：粤2442017201803697

聘用企业：广东水路建设有限公司

注册专业：公路工程（有效期：2023-02-20至2026-02-19）  
市政公用工程（有效期：2024-04-06至2027-04-06）  
水利水电工程（有效期：2022-03-28至2025-03-27）



个人签名：梁伟

签名日期：2024.08.08

  
广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章  
签发日期：2024年04月01日



## 水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：梁伟

性 别：男

企业名称：广东水路建设有限公司

职 务：项目经理

技术职称：无

证书编号：粤水安B20220000600

首次发证日期：2022年9月6日

有 效 期：2022年9月6日 至 2025年9月5日







## 2、技术负责人-农海秀

广西壮族自治区职称证书	
证书编号: GX22020039724	
姓名: 农海秀	
性别: 女	
身份证号: 452130198510290948	
职称系列: 工程系列	
级别: 中级	
资格名称: 工程师	
获取方式: 评审	
专业: 水利水电工程	
取得资格时间: 2020年08月	
评审机构: 广西贵港市流动专业技术人员工程系列中级评委会	
批准机关: 贵港市职称改革工作领导小组办公室	
在线验证网址:	
	
生成时间: 2020年08月28日	



### 3、质量负责人-林子洲

 **水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书**



姓 名：林子洲

身份证号：441522199308053053

证书编号：SGL20214402609

岗位名称及批准日期： 质检员    2021年09月18日



当前状态：正常  
工作单位：广东水路建设有限公司  
有效期至：2027年08月21日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年08月21日



4、安全负责人-林文虹



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓 名：林文虹

性 别：女

企业名称：广东水路建设有限公司

职 务：安全管理人员

技术职称：无

证书编号：粤水安C20210000518

首次发证日期：2021年6月9日

有 效 期：2024年6月9日 至 2027年6月8日





5、注册造价师-吕鸿



## 中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：吕鸿

性 别：男

身份证件号码：110108196904042350

专 业：水利工程

聘用单位：广东水路建设有限公司

证书编号：建[造]13241151002856

有效 期：2024年8月8日至2028年8月7日





个人签名： 

  
中华人民共和国水利部  
一级造价工程师（水利工程）  
注册专用章  
发证日期：2024年8月8日



6、安全员-陈红锦



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓 名：陈红锦

性 别：男

企业名称：广东水路建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

技术职称：无

证书编号：粤水安C20230000443

首次发证日期：2023年10月30日

有 效 期：2023年10月30日 至 2026年10月29日





## 7、劳资专管员-黄俊青

	姓名： <u>黄俊青</u> Full Name
	性别： <u>女</u> Gender
	身份证号： <u>441521199504181320</u> ID No.
	岗位名称： <u>劳资专管员</u> Position Title
	技能等级： <u>--</u> Skill Level
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号： <u>20220606738</u> Certificate No.	发证单位盖章： 
注册编号： <u>2022606738</u> Registration No.	签发日期： <u>2022年5月17日</u> Issued Date



## 8、资料员-黄海珠

**水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书**



姓 名：黄海珠  
身份证号：44528119971119462X  
证书编号：SGL20214402598

岗位名称及批准日期： 资料员 2021年09月17日



当前状态：正常  
工作单位：广东水路建设有限公司  
有效期至：2027年08月21日



实时数据，扫码验证

登记单位：  
更新日期：2024年08月21日



## 9、施工员-林桂成

 **水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书**



姓 名：林桂成

身份证号：441502199108062611

证书编号：SGL20234400233

岗位名称及批准日期： 施工员 2023年03月21日



当前状态：正常  
工作单位：广东水路建设有限公司  
有效期至：2026年03月21日

  
实时验证，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年03月21日



# 10、材料员-林敏

**水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书**



姓 名：林敏  
身份证号：445201199407160060  
证书编号：SGL20214402603

岗位名称及批准日期： 材料员 2021年09月17日



当前状态：正常  
工作单位：广东水路建设有限公司  
有效期至：2027年08月21日



实时数据，扫码验证

登记单位：  
更新日期：2024年08月21日

