

标段编号： 2110-440305-04-01-592309004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程
施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中铁二十局集团有限公司

日期： 2024年11月04日

1、投标人基本情况表

附件一. 投标人基本情况表

投标人基本情况表

企业注册名称	中铁二十局集团有限公司	注册资金	338583.13万元	成立日期	1993年12月01日
企业法人代表	雷位冰	企业技术人员数量(人)	20415人		
公司注册地址	陕西省西安市未央区太华北路89号	企业性质(民营/国有/其他)	国营		
企业资质/经营许可范围	市政公用工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级等资质。 一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程管理服务；企业管理咨询；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；水泥制品制造；以自有资金从事投资活动；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；机械电气设备制造；建筑工程用机械制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护(不含特种设备)；普通机械设备安装服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；特种设备销售；特种设备出租；国内贸易代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；爆破作业；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；测绘服务；检验检测服务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；公共铁路运输；港口经营；保税物流中心经营；房地产开发经营；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)				
企业资质情况	市政公用工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级等资质。	固定办公场所	陕西省西安市未央区太华北路89号		
联系人	韦喜平	联系电话	18682137736	邮箱	zt206jyb@163.com
投标人认为有必要让委托人了解的内容	无				

注：须随本表提交营业执照、资质证书的原件扫描件，提供办公场所的房产证或房屋租赁合同原件扫描件。

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第1页共9页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责



企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中铁二十局集团有限公司

开业

特种设备获证企业

统一社会信用代码: 91610000220523065J

注册号:

法定代表人: 雷位冰

登记机关: 西安市未央区市场监督管理局

成立日期: 1993年12月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91610000220523065J

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 338583.130000万人民币

登记机关: 西安市未央区市场监督管理局

住所: 陕西省西安市未央区太华北路89号

企业名称: 中铁二十局集团有限公司

法定代表人: 雷位冰

成立日期: 1993年12月01日

核准日期: 2024年04月29日

登记状态: 开业

经营范围: 一般项目: 对外承包工程; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 体育场设施工程施工; 地质勘查技术服务; 规划设计管理; 工程管理服务; 企业管理咨询; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广; 计量技术服务; 水利制品制造; 以自有资金从事投资活动; 土壤污染治理与修复服务; 污水处理及其再生利用; 机械电气设备制造; 建筑工程用机械制造; 机械设备的研发; 机械设备的销售; 机械设备的租赁; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 普通机械设备的安装服务; 新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 特种设备销售; 特种设备出租; 国内贸易代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 会议及展览服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 物业管理; 离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程施工; 文物保护工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 爆破作业; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 建设工程勘察; 地质灾害治理工程设计; 地质灾害治理工程勘察; 建设工程设计; 人防工程设计; 建设工程监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 水利工程建设监理; 建设工程质量检测; 测绘服务; 检验检测服务; 天然水收集与分配; 自来水生产与供应; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 公路管理与养护; 公共铁路运输; 港口经营; 保税物流中心经营; 房地产开发经营; 代理记账。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 1993年12月01日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	交银金融资产投资有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	91310112MA1GBUG23E	查看
2	中国铁建股份有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	91110000710935150D	查看
3	建信金融资产投资有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	91110102MA00GH6K26	查看
4	中银金融资产投资有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	91110000MA018TBC9L	查看

共查询到4条记录 共1页

首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

主要人员信息

共计 11 条信息

马晓辉 财务负责人	李胜义 董事	文珂 董事兼总经理	李向阳 监事	雷位冰 董事长	成志宏 董事	房高琪 监事	龚定一 董事
张海亮 董事	赵晋华 董事	崔友峰 监事会主席					

分支机构信息

暂无分支机构信息



关注



订阅



异议



返回

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第2页共9页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 * 下一页 * 末页

清算信息

暂无清算信息		
--------	--	--

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	经营范围变更	铁路、公路、市政、环保、水利水电、城市轨道交通交通、机场、港口、矿山、工业与民用建筑、园林绿化工程的勘察、设计、施工、运营、监理、技术咨询与建设管理；地质灾害防治工程的施工；承包境外综合工程及境内国际招标工程；对外转口贸易；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发与销售；水的生产和供应；污水处理；污水再生利用；机械制造；机械设备的销售、安装、维修、租赁；商业贸易；代理记账、企业管理咨询；仓储服务（危险品除外）；技术服务、技术咨询、技术推广；业务培训；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 收起	一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程管理；企业管理咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；水泥制品制造；以自有资金从事投资活动；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；机械电气设备制造；建筑工程用机械制造；机械装备研发；机械销售；机械租赁；电子设备、机械设备的维护（不含特种设备）；普通机械安装服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；特种设备销售；特种设备出租；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；测绘服务；检验检测服务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；公共铁路运输；港口经营；保税物流中心经营；房地产开发经营；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 收起	2024年4月29日
2	章程备案	无	同意本次章程备案	2024年4月29日
3	行业代码变更	4790:其他房屋建筑业	4790:其他房屋建筑业	2024年4月29日
4	高级管理人员备案	姓名:成志宏;证件号码:*****;职位:董事 姓名:崔友峰;证件号码:*****;职位:监事会主席 姓名:房高琪;证件号码:*****;职位:监事 姓名:龚定一;证件号码:*****X;职位:董事 姓名:雷位冰;证件号码:*****;职位:董事长 姓名:李胜义;证件号码:*****;职位:董事 姓名:李向阳;证件号码:*****;职位:监事 姓名:文珂;证件号码:*****;职位:董事兼总经理 姓名:张凤华;证件号码:*****;职位:董事 姓名:张海亮;证件号码:*****;职位:董事 收起	姓名:成志宏;证件号码:*****;职位:董事 姓名:崔友峰;证件号码:*****;职位:监事会主席 姓名:房高琪;证件号码:*****;职位:监事 姓名:龚定一;证件号码:*****X;职位:董事 姓名:雷位冰;证件号码:*****;职位:董事长 姓名:李胜义;证件号码:*****;职位:董事 姓名:李向阳;证件号码:*****;职位:监事 姓名:文珂;证件号码:*****;职位:董事兼总经理 姓名:张凤华;证件号码:*****;职位:董事 姓名:张海亮;证件号码:*****;职位:董事 收起	2024年4月29日
5	高级管理人员备案	姓名:成志宏;证件号码:*****;职位:董事 姓名:崔友峰;证件号码:*****;职位:监事会主席 姓名:房高琪;证件号码:*****;职位:监事 姓名:龚定一;证件号码:*****;职位:董事长 姓名:李胜义;证件号码:*****;职位:董事 姓名:李向阳;证件号码:*****;职位:监事 姓名:文珂;证件号码:*****;职位:董事兼总经理 姓名:张凤华;证件号码:*****;职位:董事 姓名:张海亮;证件号码:*****;职位:董事 收起	姓名:成志宏;证件号码:*****;职位:董事 姓名:崔友峰;证件号码:*****;职位:监事会主席 姓名:房高琪;证件号码:*****;职位:监事 姓名:龚定一;证件号码:*****X;职位:董事 姓名:雷位冰;证件号码:*****;职位:董事长 姓名:李胜义;证件号码:*****;职位:董事 姓名:李向阳;证件号码:*****;职位:监事 姓名:文珂;证件号码:*****;职位:董事兼总经理 姓名:张凤华;证件号码:*****;职位:董事 姓名:张海亮;证件号码:*****;职位:董事 收起	2024年2月5日

- ★ 关注
- 📄 订阅
- 🗨️ 异议
- 🏠 返回

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第3页共9页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
1	一种软岩隧道洞口防坍塌处理用接长叠拱	CN201420796056.8	2014年12月15日	中铁二十局集团有限公司	查看
2	一种隧道开挖施工用格槽钢架	CN201420795818.2	2014年12月15日	中铁二十局集团有限公司	查看
3	大跨径拱桥无支架缆索吊装施工用扣索的固定结构	CN201420794422.6	2014年12月14日	中铁二十局集团有限公司	查看
4	浅埋暗挖隧道支护状态监测结构	CN201420778679.2	2014年12月10日	中铁二十局集团有限公司	查看
5	一种穿越平房区的浅埋暗挖隧道支护结构	CN201420778879.8	2014年12月10日	中铁二十局集团有限公司	查看

共查询到 35 条记录 共 7 页

[首页](#) [* 上一页](#) [1](#) [2](#) [3](#) [...](#) [7](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 知识产权出质登记信息





序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 商标注册信息

共计 10 条信息 << 查看全部 >>

	商标注册号: 40701060 类别: 42 注册公告日期: 2020年7月7日 << 查看详情 >>		商标注册号: 40707078 类别: 37 注册公告日期: 2020年7月7日 << 查看详情 >>
	商标注册号: 40674706 类别: 6 注册公告日期: 2020年8月14日 << 查看详情 >>		商标注册号: 40702471 类别: 39 注册公告日期: 2020年6月21日 << 查看详情 >>

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	陕西省市场监督管理局	检查	2015年7月20日	正常
2	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	检查	2020年8月31日	未发现问题(质量检测机构监管管理)

★ 关注

📄 订阅

💬 异议

↩ 返回

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第4页共9页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

3	未央区统计局	检查	2022年9月30日	未发现问题(对涉外调查机构统计调查项目开展情况的监督检查)
4	延安市住房和城乡建设局	检查	2022年11月10日	未发现问题(用人单位提供的劳动合同文本是否载明劳动合同法规规定的劳动合同必备条款)
5	未央区统计局	检查	2022年9月30日	未发现问题(对政府统计项目调查对象提供数据的及时性、真实性监督检查)

共查询到 22 条记录 共 5 页

首页 * 上一页 1 2 3 4 5 下一页 * 末页

产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的处理结果	证书撤销日期
暂无认证监督抽查检查信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	61260020221231	2022年度保障农民工工资支付检查	612600202211101262	2022年保障农民工工资支付检查	不定向	延安市住房和城乡建设局	2022-11-10	详细
2	61012520211001	2021年建筑施工工程质量、安全、扬尘专项检查	610125202104021052	2021年4月份建筑施工工程质量、安全、扬尘专项检查	定向	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	2021-04-02	详细
3	61012520201014	全区建筑施工工程质量、安全、扬尘专项检查	610125202008131132	9月份建筑施工工程质量、安全、扬尘专项检查	不定向	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	2020-08-31	详细
4	61011220231300	2023年12月民营企业检查	610112202312071395	2023年12月民营企业检查	不定向	未央区公安局	2023-12-07	详细
5	61011220221071	未央区统计局2022年“双随机、一公开”抽查工作计划	610112202209271303	2022建筑	不定向	未央区统计局	2022-09-30	详细
6	61000020231183	2023年度陕西省市场监管局大型企业年报公示信息“双随机、一公开”专项抽查	610000202311281298	2023年度大型企业年报公示信息“双随机、一公开”专项抽查	不定向	省市场监督管理局	2023-11-28	详细

共查询到 6 条记录 共 1 页

首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

司法协助信息



中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第5页共9页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

暂无司法协助信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2023年度报告	2024年5月10日	查看
2	2022年度报告	2023年4月27日	查看
3	2021年度报告	2022年4月25日	查看
4	2020年度报告	2021年6月1日	查看
5	2019年度报告	2020年6月15日	查看
6	2018年度报告	2019年4月25日	查看
7	2017年度报告	2018年6月7日	查看
8	2016年度报告	2017年5月17日	查看
9	2015年度报告	2016年6月8日	查看
10	2014年度报告	2015年6月26日	查看
11	2013年度报告	2015年6月17日	查看

■ 股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细			实缴明细				
			认缴出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资日期	公示日期
中国铁建股份有限公司	313000.0	0.0	货币	313000.0	2016年4月11日	2021年10月15日				

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

关注
订阅
异议
返回

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第6页共9页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标，请登录企业标准信息公共服务平台 (www.qybz.org.cn) 完成注册填报！

[查看修改记录 >>](#)

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

★
关注



主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

异议

↓
返回

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第7页共9页



企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

2023年度报告

填报时间:2024年05月10日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

■ 基本信息

- 统一社会信用代码/注册号: 91610000220523065J
- 企业名称: 中铁二十局集团有限公司
- 企业通信地址: 陕西省西安市太华路89号
- 邮政编码: 710016
- 企业联系电话: 029-82153615
- 企业电子邮箱: 47504716@qq.com
- 从业人数: 企业选择不公示
- 其中女性从业人数: 企业选择不公示
- 企业经营状态: 开业
- 企业控股情况: 企业选择不公示
- 是否有投资信息或购买其他公司股权: 是
- 是否有网站或网店: 是
- 是否有对外提供担保信息: 否
- 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否
- 企业主营业务活动: 公司经营范围: 一般项目: 对外承包工程; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 地质勘查技术服务; 规划设计管理; 工程管理服务; 企业管理咨询; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计量技术服务; 水泥制品生产; 以自有资金从事投资活动; 土壤污染治理与修复服务; 污水处理及其再生利用; 机械电气设备制造; 建筑工程用机械制造; 机械设备的研发; 机械设备的销售; 机械设备的租赁; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 普通机械设备的安装服务; 新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 特种设备销售; 特种设备出租; 国内贸易代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 会议展览及服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 物业管理; 离岸贸易经营。许可项目: 建设工程施工; 文物保护工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 爆破作业; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 建设工程勘察; 地质灾害治理工程设计; 地质灾害治理工程勘察; 建设工程设计; 人防工程设计; 建设工程监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 水利工程建设监理; 建设工程质量检测; 测绘服务; 检验检测服务; 天然水收集与分配; 自来水生产与供应; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 公路管理与养护; 公共铁路运输; 港口经营; 保税物流中心经营; 房地产开发经营; 代理记账。

■ 网站或网店信息

共计 1 条信息

中铁二十局集团有限公司
· 类型: 网站
· 网址: http://www.cr20g.com

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	238385	2016年4月11日	货币	238385	2016年4月11日	货币
2	建信金融资产投资有限公司	33399.38	2022年12月30日	货币	33399.38	2022年12月30日	货币
3	中银金融资产投资有限公司	50099.07	2022年12月30日	货币	50099.07	2022年12月30日	货币
4	交银金融资产投资有限公司	16699.68	2022年12月30日	货币	16699.68	2022年12月30日	货币

共查询到 4 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 对外投资信息

共计 20 条信息 << 查看全部 >>

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料

营业执照年检合格证明材料

第8页共9页

西安中铁建阿达停车管理有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91610136MA6U7KB08Y	徐州市杏山子大道综合管廊建设管理有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91320311MA1W79K91E	甘肃公航旅陇海高速公路管理有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91621100MA7203L2XC
京南(固安)城市开发建设有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91131022MA7GF93P41	唐山神高铁路发展有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91130294MA0E5WU56F	马鞍山郑蒲港铁路有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91340500MA2NNLYK4F
洛阳国展新业产业发展有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91410300MA9GJVJ3XD	重庆铁渝兆华房地产开发有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91500109MAAC1K137U	徐州市润建管廊建设管理有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91320300MA20RCP4L

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[* 上一页](#)
[下一页 *](#)
[末页](#)

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[* 上一页](#)
[下一页 *](#)
[末页](#)

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	3779人	失业保险	3946人
职工基本医疗保险	3894人	工伤保险	3946人
生育保险	3894人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

中铁二十局集团有限公司营业执照年检合格证明材料


单位累计欠缴金额	
单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 修改信息				
序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
暂无修改信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)



投标人资质证书（扫描件）

中铁二十局集团有限公司建筑业企业资质证书副本第1页共2页



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中铁二十局集团有限公司
详细地址：陕西省西安市未央区太华北路89号
统一社会信用代码
（或营业执照注册号）：91610000220523065J **法定代表人：**雷位冰
注册资本：338583.13万元人民币 **经济性质：**其他有限责任公司
证书编号：D161054310 **有效期：**2028年12月22日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包特级；
铁路工程施工总承包特级；
市政公用工程施工总承包特级；
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。
建筑工程施工总承包壹级；
水利水电工程施工总承包壹级；
电力工程施工总承包壹级；
桥梁工程专业承包壹级；
隧道工程专业承包壹级；
钢结构工程专业承包壹级；
公路路基工程专业承包壹级；
机场场道工程专业承包壹级。



发证机关：

2024年2月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

企业名称：中铁二十局集团有限公司

详细地址：陕西省西安市未央区太华北路89号

法定代表人：雷位冰

统一社会信用代码：91610000220523065J

注册资本：338583.1万元整 经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D261047175 有效期：2024年12月25日

资质类别及等级：

环保工程专业承包 一级
消防设施工程专业承包 一级
公路交通工程专业承包 公路安全设施二级
建筑幕墙工程专业承包 一级
建筑机电安装工程专业承包 一级
地基基础工程专业承包 一级
电子与智能化工程专业承包 一级
城市及道路照明工程专业承包 一级
建筑装饰装修工程专业承包 一级
防水防腐保温工程专业承包 一级

本使用件仅用于：经营投标、备案

使用期限：2024-12-25



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

下载日期：2024年09月26日
发证机关：陕西省住房和城乡建设厅
2017年04月14日




安全生产许可证（扫描件）

统一社会信用代码：91610000220523065J	
	<h2>安全生产许可证</h2>
编号：(陕)JZ安许证字[2005]000067	
企业名称：中铁二十局集团有限公司	
法定代表人：雷位冰	
单位地址：陕西省西安市未央区太华北路89号	
经济类型：其他有限责任公司	
许可范围：建筑施工	
有效期：2022年11月23日 至 2025年11月23日	
发证机关：陕西省住房和城乡建设厅	
发证日期：2022年11月23日	
	

投标人办公场所的房产证（扫描件）

中铁二十局集团有限公司办公场所的房产证扫描件第1页共5页



投标人办公场所的房产证（扫描件）

中铁二十局集团有限公司办公场所的房产证扫描件第2页共5页


办公楼

房屋所有权人		中铁二十局集团有限公司					
房屋坐落		未央区太华北路89号					
丘（地）号		20		产别		有限责任	
房屋状况	幢号	房号	结构	房屋总层数	所在层数	建筑面积（平方米）	设计用途
	1		框剪	十一		19119.34	综合
共有人 等 人			共有权证号自 至				
土地使用情况摘要							
土地证号		西未国用（2006出）第697号			使用面积（平方米）		7689.4
权属性质		国有		使用年限 年 月 日至2056年05月08日			
设定他项权利摘要							
权利人	权利种类	权利范围	权利价值（元）	设定日期	约定期限	注销日期	

以下空白


投标人办公场所的房产证（扫描件）

中铁二十局集团有限公司办公场所的房产证扫描件第3页共5页



投标人办公场所的房产证（扫描件）

中铁二十局集团有限公司办公场所的房产证扫描件第4页共5页



投标人办公场所的房产证（扫描件）

中铁二十局集团有限公司办公场所的房产证扫描件第5页共5页

注 意 事 项

一、本证是房屋所有权的合法证件。房屋所有权受中华人民共和国法律保护。

二、房屋所有权人必须严格遵守国家有关房地产的法律、法规和规章。

三、房地产发生转移（买卖、交换、赠与、继承、析产、划拨、转让、判决等）、变更（房地产权利人法定名称改变或者房屋坐落的街道、门牌号发生变化、房屋部分改建、拆除、倒塌、焚毁使房屋现状变更）、设定他项权利（房地产抵押权、典权等）以及房地产权利因房屋或者土地灭失、土地使用年限届满、他项权利终止等，权利人应当在规定的期限内持有关证件到房屋所在地人民政府房地产产权登记机关申请登记。

四、除发证机关及填发单位外，其它单位或个人不得在此证上注记事项或加盖印章。

五、房地产管理部门因工作需要核查产权时，房屋所有权证持证人应出示此证。

六、本证应妥善保管，如有遗失、损毁的，须及时申请补发。

编号： 00757112

北京印务厂证卷分厂印制（2004版）

2、投标人近5年内签订同类工程合同的项目一览表

附件二. 投标人近5年内签订同类工程合同的项目一览表

投标人近5年内签订同类工程合同的项目一览表

序号	项目名称	项目具体施工范围、工作内容	合同额(万元)	合同签订时间日期	在建/竣工
1	犀安路(校园路至金河路段)改造工程(一期)	2021年3月24日-2023年12月29日, 合同范围内全部施工内容。	8874.05万元	2021年3月10日	竣工
2	广通路(左云县省道210--左云经济技术开发区南纬四路道路工程)工程	2021年6月20日-2023年11月16日, 合同范围内全部施工内容。	19905.57万元	2021年6月20日	竣工
3	深南东路东延工程	2022年2月28日-2025年2月28日, 合同范围内全部施工内容。	19780.00万元	2022年2月18日	在建
4	丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目	2022年4月1日-2024年3月29日, 合同范围内全部施工内容。	81982.44万元	2021年7月21日	在建
5	2023年唐通路-二环线立交工程施工	2023年11月30日-2024年11月24日, 合同范围内全部施工内容。	46710.46万元	2023年11月22日	在建

注1: 证明资料为合同原件扫描件(需体现承发包单位、工程名称、工程规模、工程内容、签订时间、签字盖章页等)、中标通知书(若有)等证明材料; 已完工的须提供竣工验收证明原件扫描件。

注2: 同类工程业绩填写最多不得超过5项。

投标人同类业绩情况表

项目名称	犀安路（校园路至金河路段）改造工程（一期）
项目所在地	四川省成都市郫都区犀安路
发包人名称	成都市西汇投资集团有限公司
发包人地址	成都市郫都区犀安路
发包人电话	028-87926888
签约合同价	8874.05万元
合同签订日期	2021年3月10日
开工日期	2021年3月24日
竣工日期	2023年12月29日
承担的工作	合同范围内全部施工内容
工程质量	合格
项目经理	张烈霞
项目描述	犀安路改造工程项目位于四川省成都市郫都区安靖街道，起讫里程K0+000~K2+068.315，总长2068米，包括道路、桥涵、排水、交通、绿化、电气和照明工程。主要工程量为拓宽钢管拱桥1座，上部改造桥梁1座，钢筋混凝土盖板涵8座，雨水管道3779m，污水管道1795m，排水边沟2516m，U型电力沟1310m，通讯排管2020m，绿植8596颗，树池425套等工程。
备注	项目一（竣工）

投标人同类业绩证明材料（一）

中标通知书

第1页共1页

中标通知书

中铁二十局集团有限公司：

你方于 2021 年 2 月 23 日所递交的犀安路（校园路至金河路段）
改造工程（一期）（项目名称）施工 / 标段投标文件已被我方接收，
被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）捌仟捌佰柒拾肆万零肆佰柒拾柒元玖角
壹分（¥ 88740477.91 元）

工期：300 日历天

工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

项目经理：张烈霞；建造师证号：陕 161121206880

履行地点：郫都区安靖街道

请你方在接到本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方
签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都市西汇投资有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2021 年 3 月 2 日

投标人同类业绩证明材料（一）

合同协议书

第1页共5页

合同编号：_____

犀安路（校园路至金河路段）改造工程（一期）

建设工程施工合同

发包人：成都市西汇投资有限公司

承包人：中铁二十局集团有限公司

2021年3月10日

投标人同类业绩证明材料（一）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都市西汇投资有限公司

承包人（全称）：中铁二十局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、发包人第七届董事会第60次会议纪要及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就犀安路（校园路至金河路段）改造工程（一期）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：犀安路（校园路至金河路段）改造工程（一期）

2. 工程地点：郫都区安靖街道

3. 工程立项批准文号：郫发改项目【2020】40号、郫发改项目【2020】67号

4. 资金来源：项目估算投资约13167万元，由抗疫特别国债资金解决5170万元，其余部分由区级财政资金解决。

5. 工程内容：对现状犀安路进行拓宽改造，起于沙西线止于金河路，总长约2100米，宽28-40米，包括道路工程、桥涵工程、综合管线工程、道路附属工程、迁改工程等。

6. 工程承包范围：本项目工程量清单及施工图所示范围内全部招标。

二、合同工期

计划开工日期：2021年3月10日。

计划竣工日期：2022年1月3日。

工期总日历天数：300个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟捌佰柒拾肆万零肆佰柒拾柒元玖角壹分（¥88740477.91元）；

其中：

投标人同类业绩证明材料（一）

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰柒拾陆万陆仟玖佰壹拾贰元伍角玖分（¥1766912.59元）；

(2) 规费：

人民币（大写）壹佰壹拾壹万叁仟捌佰伍拾壹元叁角陆分（¥1113851.36元）；

(3) 暂列金：

人民币（大写）捌佰壹拾陆万捌仟零陆拾玖元壹角玖分（¥8168069.19元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。最终结算价按竣工验收合格后经审计审定结果为结算依据。

本项目签约合同价为含税价，如因国家税率调整且尚未全额付款的合同价款部分应按照最新的税率计算调整该部分价款并开具增值税专用发票，乙方承诺无条件配合甲方按照最新的税率变更并执行合同价格条款。乙方因税率调整而产生的税务责任由乙方自行承担，与甲方无关。

五、项目经理

承包人项目经理：张烈霞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

投标人同类业绩证明材料（一）

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 成都市郫都区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 起生效。

十三、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 叁 份。

投标人同类业绩证明材料（一）

本页以下无正文！

发包人：_____（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：成都市郫都区何公路 28 号

邮政编码：_____ 611730

电 话：_____ 028-87926888

传 真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：_____ / _____

账 号：_____ / _____

承包人：_____（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：陕西省西安市未央区太华北路 89 号

邮政编码：_____ 710000

电 话：_____ 029-82153615

传 真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：_____ / _____

账 号：_____ / _____

合同签订时间：2021 年 3 月 10 日。

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：犀马路(校园路至金河路段)改造工程(一期)

建设单位：成都市西证投资集团有限公司

四川省建设厅制

投标人同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第2页共7页

工程概况	工程名称	屏山路口校园路至沙河路段改建工程		工程地址	郫都区经济镇屏山路
	建筑面积	/		结构类型	/
	层数	/		总高	/
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2021.3.24		竣工验收日期	2023.12.29
	建设单位	成都市西汇投资集团有限公司		监理单位	成都交大工程建设有限公司
	勘察单位	四川省地质设计集团有限公司		基础检测单位	郫县蜀郡建筑工程质量检测所
	设计单位	成都市交通规划勘察设计院有限公司		图纸审查机构	四川中锦工程咨询有限公司
施工单位	中铁二局集团有限公司		质量监督机构	成都市郫都区建设工程质量监督站	
验收组 组成 情况	单位	姓名	职称（职务）		备注
	建设单位	钟进	项目负责人		
	监理单位	罗明龙	项目总监		
		罗文胜	项目专监		
		兰香军	项目专监		
		张任和	项目专监		
		黄夏	见证员		
	施工单位	张烈霞	项目经理		
		何瑞林	项目技术负责		
		杨山峰	项目质量负责		
		陈海龙	施员		
		李昆阳	测量员		

四川省建设工程质量安全监督总站制

投标人同类业绩证明材料（一）

验收 组 成 情 况	设计单位	靳春林	设计代表	
		张永	设计代表	
		吴志鑫	设计代表	
	勘察单位	卓文	地勘代表	
	相关单位			
监督机构				

投标人同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第4页共7页

竣工验收内容	<p>工程设计文件及合同要求的道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等所有工程内容。</p>
竣工验收组织和验收程序	<p>由建设单位项目负责人组织，施工、设计、监理、地勘、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收，分成外业、内业两个验收组，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督者牵头部门监督执行。</p>
竣工验收条件及检查情况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况</p> <p style="text-align: center;">已完成设计文件和合同约定的内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况</p> <p style="text-align: center;">档案及有关资料完整、检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况</p> <p style="text-align: center;">有关部门已签署质量文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况</p> <p style="text-align: center;">无</p>
	<p>5. 室内环境检测情况</p> <p style="text-align: center;">无</p>
	<p>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况</p> <p style="text-align: center;">工程过程中发现的问题已整改完成。</p>
	<p>7. 工程质量保修书的签署情况</p> <p style="text-align: center;">已签署保修书</p>

四川省建设工程质量安全监督总站制

投标人同类业绩证明材料（一）

		分部工程名称	质量评定结果
工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	道路工程	合格
		交通工程	合格
		桥涵工程	合格
		给排水工程	合格
		电气工程	合格
		绿化工程	合格
		观感质量评价 观感质量评为“好”	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 项 其中符合要求 项 经鉴定符合要求 项 核查结果： 合格	

投标人同类业绩证明材料（一）

单位工程质量验收结论：

摩安路(接园路至金河路段)改造工程(一期)项目工程质量和有关法律、法规和工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,道路、交通,桥涵、给排水、电气、绿化等附属工程质量验收合格,质量控制资料完整,主要结构的实体抽查结果符合相关专业质量验收规范,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收。工程质量评价为合格。

工
程
验
收
结
论

投标人同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第7页共7页

<p>Place out</p>	<p>建设单位: (公章) 2019年12月29日</p>
	<p>项目负责人: <i>Joe</i></p>
	<p>勘察单位: (公章)</p>
	<p>勘察负责人: <i>刘敏</i></p>
	<p>设计单位: (公章)</p>
	<p>设计负责人: <i>王花</i></p>
	<p>施工单位: (公章)</p>
	<p>注册建造师(项目经理): <i>张刘霞</i> 2022年12月29日</p>
	<p>监理单位: (公章)</p>
	<p>总监理工程师: <i>王花</i> 2022年12月29日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 	

四川省建设工程质量安全监督总站制

投标人同类业绩情况表

项目名称	广通路（左云县省道210--左云经济技术开发区南纬四路道路工程）工程
项目所在地	山西省大同市左云县
发包人名称	左云县武州经济建设投资有限公司
发包人地址	山西省大同市左云县云兴镇同左路(综合技术学校三楼)
发包人电话	0352-3887555
签约合同价	19905.57万元
合同签订日期	2021年6月20日
开工日期	2021年6月20日
竣工日期	2023年11月16日
承担的工作	合同范围内全部施工内容
工程质量	合格
项目经理	王名伟
项目描述	<p>本项目起点位于省道210，与省道210K18+400处相接，终点位于左云经济技术开发区西侧，与规划路相接。工程全长5.364km，公路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，道路红线宽度为40m。主要建设内容包括道路工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。</p> <p>本项目设计路基填方31万方，路基挖方67万方。</p>
备注	项目二（竣工）

投标人同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第1页共2页

中标通知书(施工)

中铁二十局集团有限公司：

根据招标文件和你单位提交的投标文件，经 2021 年 05 月 27 日招标人依法组建的评标委员会评审，公示无异议，现确定你单位为下列工程项目施工招标的中标人。

招标人	左云县武州经济建设投资有限公司		
代理机构	山西君华工程项目管理有限责任公司		
中标工程	广通路（左云县省道 210--左云经济技术开发区南纬四路道路工程）工程施工		
工程地址	项目起点位于省道 210，与省道 210K18+400 处相接，终点位于左云经济技术开发区西侧，与规划路相接		
工程范围	工程全长 5.364km，公路等级为城市主干路，设计速度为 60km/h，道路红线宽度为 40m。主要建设内容包括道路工程、管线工程、照明工程、绿化工程等，包括施工设计图纸内全部内容，即工程量清单范围内的全部内容		
工程规模	工程全长 5.364km，公路等级为城市主干路，设计速度为 60km/h，道路红线宽度为 40m	结构/层数	/
项目经理	王名伟	注册编号	陕 114141504892
项目副经理	/	注册编号	/
中标价(万元)	19905.57	质量要求	合格
计划工期(日历天)	365	开工竣工日	合同中约定

未尽内容详见附页，共 壹 页，是本通知书的组成部分；本通知书一式 四 份，招标人、中标人、代理机构、招标办各一份。

招标人（公章）

负责人（签章）

年 月 日

（备案专用章）

编号	1402260004442
日期	



投标人同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第2页共2页

中标通知书(施工)备注

- 一、经备案的发包通知书，对发包人和承包人具有法律效力。发出后，发包人改变结果，或者承包人放弃承包项目的，依法承担法律责任。
- 二、自发包通知书发出之日起 30 日内，发包人和承包人根据《合同法》规定订立书面合同。
- 三、招标人最迟在书面合同签订后 5 日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
- 四、中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

投标人同类业绩证明材料（二）

正本

合同编号：GF-2021-

建设工程施工合同

工程名称：广通路（左云县省道 210-左云经济技术开发区南纬四路道路工程）工程

发 包 人：左云县武州经济建设投资有限公司

承 包 人：中铁二十局集团有限公司

2021年06月20日

投标人同类业绩证明材料（二）

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿玖仟玖佰零伍万伍仟柒佰叁拾伍元贰角伍分（¥ 199055735.25 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾陆万捌仟玖佰玖拾贰元零叁分（¥ 2268992.03 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 贰仟玖佰壹拾万零玖仟捌佰柒拾叁元柒角整（¥ 29109873.70 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____（¥ _____ / _____ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 柒佰万元整（¥ 7000000.00 元）；

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王名伟。

件

式

人

投标人同类业绩证明材料（二）

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合

投标人同类业绩证明材料（二）

同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021年6月20日 签订。

十、签订地点

本合同在 左云县经济技术开发区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章 即生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

投标人同类业绩证明材料（二）

合同协议书

第6页共6页

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）


组织机构代码：_____

地 址：左云县云兴镇同左路(综合
技术学校三楼)

邮政编码：037100

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0352-3887555

传 真：0352-3887666

电子信箱：_____

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限
公司大同左云县支行

账 号：914005010001440998

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）


组织机构代码：_____

地 址：陕西省西安市未央区太华北路 89 号

邮政编码：710016

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：029-82153600

传 真：029-82152888

电子信箱：_____ / _____

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安大明
宫支行

账 号：61001781300059123456

表C8-2

竣 工 验 收 证 书

工程名称	广通路(左云县经济开发区南环线四路)工程	开工日期	2021年6月20日	对工程的质量评价	
施工单位	中铁二十局集团有限公司	竣工日期	2023年11月18日	工程已按施工合同要求完成, 验收时检查, 外观项目、检测项目及资料核查均符合有关标准的规范, 全部达到合格, 同意验收。	
合同造价 (万元)	10905.5735	竣工决算 (万元)			
验收范围及数量:					
广通路(左云县经济开发区南环线四路)工程, 工程起于省道, 与省道210K18+400处相接, 终点位于左云经济开发区西侧, 与南环线相接。工程全长5.364km, 公路等级为二级公路, 设计速度为60km/h, 道路红线宽度为40m。主要建设内容包括道路工程、管养工程、照明工程、绿化工程等。					
存在问题及处理意见:					
外观检查中未发现明显的缺陷, 检测项目全部合格, 质量保证资料真实、完整。					

竣工验收日期	年 月 日		
参加竣工验收单位意见			
建设单位	设计单位	施工单位	监理单位
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)
签名: 王斌	签名: 王斌	签名: 王斌	签名: 王斌
2023.11.20	2023.11.20	2023.11.20	2023.11.20

投标人同类业绩情况表

项目名称	深南东路东延工程
项目所在地	深圳市罗湖区延芳东路黄贝社区
发包人名称	深圳市交通运输局罗湖管理局
发包人地址	深圳市罗湖区东门街道东门北路1006号怡泰中心C座12楼
发包人电话	0755-25191212
签约合同价	19780.00万元
合同签订日期	2022年2月18日
开工日期	2022年2月28日
竣工日期	2025年2月28日
承担的工作	合同范围内全部施工内容
工程质量	合格
项目经理	周萌
项目描述	深南东路东延工程位于罗湖区新秀、罗芳片区，邻近莲塘口岸。工程西起经二路，沿现状新秀路线位，横穿猫窝岭，东接延芳路，项目路线全长约552.6米，规划道路红线30米（路基段）和61.5米（隧道段），双向四车道，设计速度30公里/小时。其中，道路拓宽改造段长237.6米，隧道段长315米。
备注	项目三（在建）

投标人同类业绩证明材料（三）

中标通知书

第1页共1页

中标通知书

标段编号：2016-440300-53-01-700807002001

标段名称：深南东路东延工程

建设单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

招标方式：公开招标

中标单位：中铁二十局集团有限公司

中标价：19780.000733万元

中标工期：1096天

项目经理(总监)：柴学剑



本工程于 2021-12-17 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-01-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。



招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):

罗晓坤



招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):

日期: 2022-01-26

罗小平

查验码: 1558224780861447

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

投标人同类业绩证明材料（三）

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市交通运输局罗湖管理局

承包人（全称）：中铁二十局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深南东路东延工程

工程地点：罗湖区

核准（备案）证编号：2016-440300-53-01-700807

工程规模及特征：深南东路东延工程位于罗湖区新秀、罗芳片区，邻近莲塘口岸。工程西起经二路，沿现状新秀路线位，横穿猫窝岭，东接延芳路，项目路线全长约 552.6 米，规划道路红线 30 米（路基段）和 61.5 米（隧道段），双向四车道，设计速度 30 公里/小时。其中，道路拓宽改造段长 237.6 米，隧道段长 315 米。

资金来源：财政投入 100%；国有资本 /%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%；其他 /%。

二、工程承包范围

本次工程承包范围包括但不限于以下内容：道路工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、交通工程、景观工程等。详见工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长：米；宽：米；高：米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程	长：552.6米 宽 30 米	<input checked="" type="checkbox"/> 隧道工程	长 315 米 宽:61.5 米 高：米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长：米 宽：米

投标人同类业绩证明材料（三）

合同协议书

第2页共5页

<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input checked="" type="checkbox"/> 其它:给排水工程、电气工程、交通工程、景观工程	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：_____户；庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：（在内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 装饰装修（ <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 其它：_____				

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2022年02月28日（实际开工日期以开工令日期为准，若工程未发出任何开工令，则以合同约定的开工日期为准）。若因承包人的方案编制、报批报建、安全文明施工不达标等承包人原因造成无法下达开工令的情况，以甲方、监理下达的开始计算开工时间指令为准；

投标人同类业绩证明材料（三）

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件（包括承包人拟派的述标人员在述标过程中使用纸质文件、音视频、电子数据等各种信息载体对本工程内容做出的现场承诺；投标全过程中，经承包人盖章的全部纸质文件、电子数据文件；评标期间及合同协商过程中经承包人与发包人共同确认后补充或澄清的一切资料文件等）。

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。因政府审批程序迟延、承包人原因而导致的付款延迟不属于发包人违约，双方应秉持诚信互谅原则，发包人承诺积极协调财政部门尽快支付合同款，承包人承诺就此放弃任何索赔权利且不得据此拒绝或怠于履行合同义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

投标人同类业绩证明材料（三）

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年02月18日；

~~订立地点：深圳市罗湖区~~

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：深圳市交通运输局罗湖管理局

(公章)

法定代表人：

(签字)



车小平

承包人：中铁二十局集团有限公司

(公章)

法定代表人：

(签字)



雷位冰

组织机构代码：11440300MB2C36251D

地址：深圳市罗湖区东门街道东门北路1006号怡泰中心C座12楼

邮政编码：518001

法定代表人：车小平

电话：0755-25191212

传真：/

电子信箱：/

开户银行：/

账号：/

组织机构代码：91610000220523065J

地址：陕西省西安市太华北路89号

邮政编码：710016

法定代表人：雷位冰

电话：029-82153995

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司
西安大明宫支行

账号：61001781300059123456

深圳市交通运输局罗湖管理局

深交罗湖函〔2022〕471号

深圳市交通运输局罗湖管理局 关于同意变更深南东路东延工程项目经理的复函

中铁二十局集团有限公司：

你单位《关于深南东路东延工程项目经理变更的申请》收悉。来函申请变更深南东路东延工程项目经理为周萌，经对比研究相关招标文件、合同文件，同意变更深南东路东延工程项目经理为周萌。请周萌同志及时到岗履职，履行项目经理工作职责，做好相关工作。

此复。

深圳市交通运输局罗湖管理局
罗湖管理局
2022年6月22日

投标人同类业绩证明材料（四）

深南东路东延工程施工总承包施工履约评价认定书

第1页共3页

深圳市罗湖区建筑市场主体完工(节点) 履约评价认定书

建设单位(发包人)名称(必填)	深圳市交通运输局罗湖管理局	评价期限	2023年1月1日至2023年12月25日		
企业名称(必填)	中铁二十局集团有限公司				
信用代码(必填)	91610000220523065J	项目负责人及联系方式	周萌 18292014585		
合同名称(必填)	深南东路东延工程施工总承包施工(单价)合同				
合同编号	SNLDY-2022-0001	合同价	1978.000073(万元)		
工程地点	深圳市罗湖区	评价节点	<input type="checkbox"/> 完工评价 <input checked="" type="checkbox"/> 节点评价		
开工日期	2022.5.16	竣工日期	2025.2.28	工期	1096天
一级评价指标内容					得分
人员和资源配置					15
安全文明施工管理(含环境保护)					23.4
质量管理					23
工期进度管理					13
合约造价					12
配合与协调					10
涉及直接不合格的情形					无
总分(必填)					96.4分
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
监理单位意见(适用于施工履约评价):					
 (监理单位签字加盖公章)					
建设单位(发包人)对该市场主体履约的总体评价:					
法定代表人(签章):  2023年12月27日 (建设单位(发包人)公章)					
备注:					

投标人同类业绩证明材料（四）

深南东路东延工程施工总承包施工履约评价认定书

第2页共3页

深圳市罗湖区建筑市场主体履约评价表（施工）

评价时间：2023年12月25日

发 包 人	深圳市交通运输局罗湖管理局	工 程 名 称	深南东路东延工程
承 包 人	中铁二十局集团有限公司	评价节点	<input type="checkbox"/> 完工评价 <input checked="" type="checkbox"/> 节点评价
总 得 分	96.4 分	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

序号	分 项 内 容	满 分 分 值	评 价 标 准	履 约 率	实 得 分
一	人员和资源配备	15			
1	项目经理要求	4	根据项目经理是否固定，项目经理是否具有高度的责任心、良好的组织协调能力，专业的业务水平进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input checked="" type="checkbox"/> 0%	4
2	其他管理人员要求	3	根据项目主要管理人员是否能够按投标书的承诺到位，且具有相应的履约能力进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
3	工程作业人员要求	3	根据是否有全面系统的培训计划措施并有效实施，工程作业人员业务素质是否良好进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
4	机械、材料	5	是否按照投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	5
二	安全文明施工管理 (含环境保护)	25			
5	文明施工	8	根据项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	8
6	安全施工	9	根据项目施工安全措施是否完善且未发生安全事故进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	9
7	环境污染控制	8	根据是否有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施工现场环境良好进行评判。	<input type="checkbox"/> 100% <input checked="" type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	6.4
三	质量管理	23			
8	施工质量	15	根据承包人组织的任何一项竣工验收是否能一次性验收合格进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	15
9	技术方案	8	根据承包人是否具有相应的履行合同的技术实力，施工总体部署、方法及程序优化，能有效解决施工管理重点、难点问题进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	8
四	工期进度管理	15			
10	工期控制	10	根据承包人是否能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期进行评判。	<input type="checkbox"/> 100% <input checked="" type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	8
11	应急处理能力	5	根据承包人是否在施工中有良好的应急预案，能高效处理例行、随时、紧急发生的事件进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	5

投标人同类业绩证明材料（四）

深南东路东延工程施工总承包施工履约评价认定书

第3页共3页

五	合约造价	12			
12	造价管理	4	根据承包人是否能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
13	造价准确性	4	根据承包人是否能够计量、变更和预结算准确、实事求是且准确率在 95%以上（不含 95%）进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
14	财务支付	4	根据承包人是否具有财务履约能力良好，能及时支付各项费用开支进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
六	配合与协调	10			
15	履约准备	4	根据承包人是否能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
16	竣工移交	3	根据承包人是否能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续进行评判。	<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	0
17	配合情况	3	根据承包人是否能够认真主动地配合发包人、监理单位及其它相关部门的工作进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
18	总包对分包的管理	3	根据承包人是否能够对分包进行全面有效的管理进行判断。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
七	涉及直接不合格的情形	/	承包人涉及办法第十四条第（ ）项情形，发生_____的情况。	/	
	合 计	100			96.4 分
<p>注：</p> <p>1、发包人根据承包人合同履行情况确定承包人的履约率，履约率分为 100%、80%、60%、30%、0%等五个级别，单项二级指标实际得分：二级指标权重满分值*履约率=实得分。</p> <p>2、发包人可结合其工程特点和具体要求，增加、调整、细化二级指标具体评分指标，制定评分表，但二级指标权重总分不得超过该项一级指标权重总分。</p>					

投标人同类业绩情况表

项目名称	丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目
项目所在地	江西省丰城市
发包人名称	丰城市城市管理局
发包人地址	江西省丰城市新城区紫云大道
发包人电话	0795-7157916
签约合同价	81982.44万元
合同签订日期	2021年7月21日
开工日期	2022年4月1日
竣工日期	2024年3月29日
承担的工作	合同范围内全部施工内容
工程质量	合格
项目经理	李勇
项目描述	<p>本项目包含2条市政道路、一条综合管廊及配套河西控制中心。</p> <p>道路工程:道路全长7.2公里,其中莲花大道,城市主干路,起点位于工业路与康体路之间,北至航电大道,双向六车道,设计速度40km/h,道路全长约5.9km,道路标准段路面宽度50m(近期实施41.5m),包含预应力砼连续小箱梁桥5座;龙剑大道,城市主干路,起于滨江大道,终于规划道路,双向六车道规模,设计速度40km/h,道路全长约1.3km,道路路面宽度40m,包含预应力砼连续小箱梁桥1座。</p> <p>综合管廊工程:位于莲花大道下,起于莲花大道与康体路交叉口,终于莲花大道与龙剑大道交叉口,长约4.61km,单舱断面尺寸宽X高=5.2mX3.75m;配套控制中心建筑面积669m²。</p>
备注	项目四(在建)

投标人同类业绩证明材料（四）

中标通知书

项目编号：JXTC2019040261

中铁海峡建设集团有限公司&中铁二十局集团有限公司&中铁建投资基金管理有
限公司联合体：

江西省机电设备招标有限公司受丰城市城市管理局委托，就其所属的丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程 PPP 项目进行公开招标。开标大会于 2019 年 12 月 16 日 10:00 时在江西省丰城市公共资源交易中心开标室举行。本项目总投资为 253985.21 万元（工程费 191159.83 万元，工程建设其它费 29686.85 万元，基本预备费 21829.11 万元，建设期利息 11309.43 万元，未包含征地拆迁费）。经评标委员会评审和采购人确认后，中标结果公告如下：

项目名称	品牌/ 型号	数量	投标报价			中标社会资本方
			建安费报 价折扣率 (%)	建设期投 资回报率 Δ (%)	运营期投 资回报率 β (%)	
丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程 PPP 项目	定制	1 项	96.97	5.88	7.00	中铁海峡建设集团有限公司&中铁二十局集团有限公司&中铁建投资基金管理有限公司联合体

请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同，无正当理由拒不签订政府采购合同，将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。

丰城市城市管理局（章）

2019 年 12 月 25 日

【副本】

建设工程施工合同

合同编号：ZTFCSZ-22-CB-001

工程名称：丰城市中心城区地下综合管廊及市政路
网建设工程 PPP 项目

发包人：中铁（丰城）市政建设管理有限公司

承包人：中铁海峡建设集团有限公司（牵头人）
中铁二十局集团有限公司（联合体成员）

2021 年 07 月 21 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中铁（丰城）市政建设管理有限公司

承包人（全称）：中铁海峡建设集团有限公司（牵头人）

中铁二十局集团有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程工程施工及有关
事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程
PPP 项目。

2.工程地点：江西省丰城市。

3.工程立项批准文号：丰发改行政字（2018）37 及 39 号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：道路全长 7.364 公里，其中：莲花大道约 5.964 公
里，龙剑大道约 1.4 公里，道路红线宽 40 米、双向六车道；莲花大
道管廊全长约 4.61 公里；一座控制中心。具体以施工图为准。

6.工程承包范围：

龙津洲道路所包含的道路工程、桥梁工程、绿化工程；莲花大道管廊土建及安装工程；控制中心土建、安装及装修工程。具体以发包人下发的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：202 年 月 日。

计划竣工日期：202 年 月 日。

工期总日历天数：729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合省优标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同价为：

暂定人民币（大写）捌亿壹千玖佰捌拾贰万肆仟肆佰元整（¥819824400）其中安全文明施工费暂定人民币（大写）壹千壹佰柒拾肆万捌仟伍佰贰拾玖元整（¥11748529），结算价按中标的建安费报价折扣率下浮 3.03%，最终以项目实施机构审定结果为准。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：李勇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 技术标准和要求；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单或预算书；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人应接受项目实施机构及政府相关监督部门的管理，并执

行发包人相关规定。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年07月21日签订。

十、签订地点

本合同在丰城市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执8份。

投标人同类业绩证明材料（四）

合同协议书

第5页共6页

发包人(公章)：中铁(丰城)市政建设管理有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字)：

徐清印

地 址：江西省宜春市丰城市剑光街办马驿巷34号1单元5层502号

电 话：18005910867

开户银行：中国农业银行股份有限公司丰城营业部

账 号：14081101040027441

承包人1(公章)：中铁海峡建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字)：

赵晋华印

地 址：厦门市集美区同集南路92号东侧一楼

电 话：0592-5553368

开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门观音山支行

账 号：35150198840109 23456

承包人2(公章)：中铁二十局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字)：

郭冰

地 址：陕西省西安市未央区太华北路89号

电 话：82153600

开户银行：建行西安大明宫支行

账 号：6100 1781 3000 5912 3456

2021 年 07 月 21 日

联合体协议

致：丰城市城市管理局（实施机构）

中铁海峡建设集团有限公司、中铁建投资基金管理有限公司（代表发起的基金）、中铁二十局集团有限公司自愿组成联合体，共同参加丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程 PPP 项目的投标活动。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.中铁海峡建设集团有限公司为联合体牵头人。

2.联合体牵头人组织联合体各成员负责本项目投标文件编制、递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照投标文件的各项要求，递交投标文件，联合体按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁海峡建设集团有限公司（牵头人）承担项目投资、建设、运营工作；中铁建投资基金管理有限公司（代表发起的基金，成员一）承担项目投资工作；中铁二十局集团有限公司（成员二）承担项目投资、施工、运营工作。

按照本条上述分工，联合体各成员单位出资占项目公司股权比例如下：中铁海峡建设集团有限公司（牵头人）出资占项目公司股权比例为 **19%**；中铁建投资基金管理有限公司（代表发起的基金，成员一）出资占项目公司股权比例为 **70%**；中铁二十局集团有限公司（成员二）出资占项目公司股权比例为 **1%**。

投标人同类业绩证明材料（四）

联合体协议书

第2页共2页

5. 本协议书自签署之日起生效。

6. 本协议一式陆份，联合体成员各执两份。

牵头人名称：中铁海峡建设集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）



成员一名称：中铁建投资基金管理有限公司（代表发起的基金）（盖单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：



成员二名称：中铁二十局集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：



2019年12月15日

投标人同类业绩证明材料（四）

丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目业绩证明

第1页共1页

业绩证明

丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目由中铁二十局集团有限公司施工，位于江西省丰城市，合同价暂定为819824400元，其中安全文明施工费暂定为11748529.00元，道路工程施工合同额508809800.00元，综合管廊工程施工合同额为311014600.00元。

主要工程内容：本项目包含2条市政道路、一条综合管廊及配套河西控制中心。

道路工程：道路全长7.2公里，其中莲花大道，城市主干路，起点位于工业路与康体路之间，北至航电大道，双向六车道，设计速度40km/h，道路全长约5.9km，道路标准段路面宽度50m（近期实施41.5m），包含预应力砼连续小箱梁桥5座；龙剑大道，城市主干路，起于滨江大道，终于规划道路，双向六车道规模，设计速度40km/h，道路全长约1.3km，道路路面宽度40m，包含预应力砼连续小箱梁桥1座。

综合管廊工程：位于莲花大道下，起于莲花大道与康体路交叉口，终于莲花大道与龙剑大道交叉口，长约4.61km，单舱断面尺寸宽X高=5.2mX3.75m；配套控制中心建筑面积669m²。

本项目于2022年4月开工，计划2024年3月竣工，自开工以来，施工单位严格按照施工标准和施工规范进行施工，项目管理机构、机械设备、资金配置及使用完全满足施工现场需要，认真履行合同，施工组织科学严密，履约情况良好。

中铁（丰城）市政建设管理有限公司

2023年8月2日



投标人同类业绩情况表

项目名称	2023年唐通路-二环线立交工程施工
项目所在地	河北省唐山市西部唐通路与二环线交叉处
发包人名称	唐山市城建外环管理中心
发包人地址	唐山市高新区建设北路新城子北
发包人电话	0315-6830605
签约合同价	46710.46万元
合同签订日期	2023年11月22日
开工日期	2023年11月30日
竣工日期	2024年11月24日
承担的工作	合同范围内的全部工作内容
工程质量	合格
项目经理	闫飞
项目描述	<p>工程东西向（唐通路）长 2070m，南北向（二环线）长1297m，新建唐通路主线跨线桥1座，新建 WS、WN、WE、SW、NW、EW 等6条立交匝道，新建唐通路南北两侧地面辅道，改拓建二环线东西两侧地面辅道。主要建设内容包括：道路工程（主线立交+地面辅道），桥梁工程，排水工程，电气工程，绿化工程，交通工程和管线切改工程等。唐通路主线桥855.236；SW桥495.092；WN桥519.253；WS桥170；EW桥203.84；WE桥279.558；NW纯路基匝道；及相关引道标段。</p> <p>主线跨线桥的标准跨径结构形式采用简支变连续小箱梁，变宽路段标准跨径结主线跨线桥的标准跨径结构形式采用简支变连续小箱梁，变宽路段标准跨径结构形式采用简支小箱梁，跨越路口、河道等特殊节点则采用简支组合梁、连续组合梁方案；立交匝道桥梁的结构形式主要采用现浇混凝土大箱梁方案，跨越路口、匝道等特殊节点时则采用连续钢箱梁方案。</p>
备注	项目五（在建）

投标人同类业绩证明材料（五）

中标通知书

第1页共1页

中标通知书

中铁二十局集团有限公司：

你方递交的 2023 年唐通路-二环立交工程施工投标文件于 2023-10-19 09: 30:00 进行评标，评标委员会评审后并经定标委员会投票决定，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：467104556.69 元

工 期：360 日历天

质量标准：合格

项目经理：闫飞 市政公用工程一级注册建造师 陕

1372018201902795

请你方在接到本通知书后的 30 日内到唐山市城建外环管理中心与我方签订合同。

特此通知。

招标人：唐山市城建外环管理中心（盖单位章）

招标代理机构：河北首善工程项目管理有限公司（盖单位章）

2023 年 10 月 24 日

(GF—2017—0201)

合同编码：SG-2023TTL

建设工程施工合同

工程名称：2023年唐通路一二环线立交工程

发 包 人：唐山市城建外环管理中心

承 包 人：中铁二十局集团有限公司

签订时间：2023年11月22日

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

投标人同类业绩证明材料（五）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：唐山市城建外环管理中心

承包人（全称）：中铁二十局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年唐通路-二环线立
交工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2023年唐通路-二环线立交工程。

2. 工程地点：唐山市西部唐通路与二环线交叉处。

3. 工程立项批准文号：唐审投资审字【2023】73号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：工程东西向(唐通路)长 2070m,南北向(二环线)长 1297m,新建唐通路主线跨线桥 1 座,新建 WS、WN、WE、SW、NW、EW 等 6 条立交匝道,新建唐通路南北两侧地面辅道,改拓建二环线东西两侧地面辅道。主要建设内容包括:道路工程(主线立交+地面辅道),桥梁工程,排水工程,电气工程,绿化工程,交通工程和管线切改工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年11月30日。

计划竣工日期：2024年11月24日。

工期总日历天数：360日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准（保省优创部优）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

投标人同类业绩证明材料（五）

人民币（大写）肆亿陆仟柒佰壹拾万肆仟伍佰伍拾陆元陆角玖分（¥467104556.69元）；（其中适用税率9%；税金为人民币（大写）肆仟贰佰零叁万玖仟肆佰壹拾元壹角（¥42039410.10元））。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟陆佰肆拾贰万捌仟陆佰陆拾壹元玖角捌分（¥16428661.98元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

五、项目经理

承包人项目经理：闫飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

投标人同类业绩证明材料（五）

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在唐山市城建外环管理中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式十四份，均具有同等法律效力，发包人执八份，承包人执六份。

投标人同类业绩证明材料（五）

发包人：(公章)唐山市城建外环管理中心

法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)

统一信用代码：12130200688229304F

地 址：唐山市高新区建设北路新城子北

法定代表人：钱兆光

委托代理人：

电 话：0315-8012015

传 真：0315-8016669

电子信箱：whcjhk2018@163.com

开户银行：建行唐山南湖金地支行

账 号：13050110107000000195

承包人：(公章)中铁二十局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)

统一信用代码：916100002203230657

地 址：陕西省西安市未央区太华北路89号

法定代表人：雷位冰

委托代理人：

电 话：

传 真：0532-88015590

电子信箱：

开户银行：建行西安大明宫支行

账 号：61001781300059123456



3、拟投入的项目经理基本情况表

附件三. 拟投入的项目经理基本情况表

拟投入的项目经理基本情况表

姓名	张伯平	性别	男	出生年月	1972年2月
学历	本科	学位	本科	所学专业	矿井建设
职务	项目经理		何专业何职称	隧道工程专业高级工程师	
执业注册资格	铁路工程专业一级注册建造师		执业注册资格证书编号	一级建造师资格证号： 0024483 一级建造师注册证号：陕 1612005200802779	
项目经理近5年负责的同类工程情况					
序号	项目名称	项目具体施工范围、工作内容	合同额（万元）	合同签订时间日期	在建/竣工
1	横琴新区环岛东路立交工程	2018年7月5日-2022年1月13日、合同范围内的全部工作内容。	113757.22	2018年7月24日	竣工
2	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包	2022年3月28日-2022年12月16日、合同范围内的全部工作内容。	4220.73	2022年1月28日	竣工
3					
4					
5					

注1：证明资料为合同原件扫描件（需体现项目经理姓名、承发包单位、工程名称、工程规模、工程内容、签订时间、签字盖章页等；合同未体现项目经理姓名的，可提供业主证明书）、中标通知书（若有）等证明材料；已完工的须提供竣工验收证明原件扫描件。

注2：同类工程业绩填写最多不得超过5项。

项目经理张伯平相关证件


身份证



学历证



职称证



项目经理张伯平相关证件

一级建造师资格证



项目经理张伯平相关证件

一级建造师资格证



项目经理张伯平相关证件

一级建造师注册证书扫描件



使用有效期: 2024年10月18日
2025年04月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张伯平

性别: 男

出生日期: 1972年02月05日

注册编号: 陕1612005200802779

聘用企业: 中铁二十局集团有限公司

注册专业: 铁路工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)

市政公用工程(有效期: 2021-12-13至2024-12-12)

水利水电工程(有效期: 2023-05-25至2026-05-24)

公路工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张伯平

个人签名: 张伯平

签名日期: 2024.10.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年10月18日

项目经理张伯平相关证件

安全生产考核合格证书扫描件

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2015)0012161

姓名：张伯平

性别：男

出生年月：1972年02月05日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年11月01日

有效期：2024年11月01日 至 2027年11月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年11月01日



项目经理张伯平社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746009445



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:张伯平 身份证号:610431197202050615 人员参保关系ID:61000000000012073108 个人编号:61990200980886

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:23:29

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

项目经理同类业绩情况表

项目名称	横琴新区环岛东路立交工程
项目所在地	珠海横琴新区
发包人名称	珠海大横琴股份有限公司
发包人地址	环岛东路3018号ICC国际商务中心北塔18层
发包人电话	0756-6316845
签约合同价	113757.22万元
开工日期	2018年7月5日
竣工日期	2022年1月13日
承担的工作	合同范围内的全部工作内容
工程质量	合格
项目经理	张伯平
项目描述	<p>目位于横琴新区环岛东路中段，线路全长2.96km，其中：港澳立交桥：全长1104.859m，包括1主桥A1、A2、B、C 4座匝道；濠江路立交：全长2241.15m，1主线A、B、C、D、E、F、G、J、H9个匝道。道路工程：挖土石方133501m³，沥青砼路面63623m²，基层47847m²。</p> <p>包括道路工程、桥梁工程、岩土工程、交通工程、安临工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电缆沟工程、通信管沟工程、道路照明及绿化搞工程、BIM工程、临时交通组织和管线迁改等。</p> <p>1、道路工程： 挖运土石方133501m³；沥青砼铺设63623m²；水泥搅拌桩28215延米；素砼桩178847延米；基层填筑47847m²。</p> <p>2、桥梁工程： 港澳立交桥：5座/1223.359m，包括1座主线桥、A1、A2、B、C 4座匝道；濠江路立交：9座/2178.35m，包括1座主线桥、A、B、C、D、E、F、G、J 8个匝道；其中直径1.3m桩基108根7090.534延米；直径1.5m桩基190根13683.44延米；承台98个；墩柱85个；桥台13个；钢箱梁24088吨。</p> <p>3、管廊与地下空间工程： 综合管廊800m，地下空间73m。其中包括综合管廊桩基420根；暗挖段：支护灌注桩（D1000）1745m，支护灌注桩（D1400）1056m，止水旋喷桩（D700）4760m；明挖段：支护灌注桩（D1000）25400m，止水旋喷桩（D700）38087.5m。</p>
备注	项目一（竣工）

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

中标通知书

第1页共1页

项目编号: 44040120180604359SG

中标通知书

中铁二十局集团有限公司:

我单位招标的 横琴新区环岛东路立交工程施工总承包

项目已于 2018年06月27日 完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: Y 1,137,572,240.08 元

中标工期: 按照招标文件要求执行

承诺质量: 按照招标文件要求执行

项目经理: 文杰豪

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 30 日

内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人



2018年7月5日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)

2018年7月5日

2018年7月5日

注:本中标通知书一式十份,送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

第一篇 合同协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称发包人）与中铁二十局集团有限公司（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区环岛东路立交工程（以下简称本工程）施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- (1) 工程名称：横琴新区环岛东路立交工程
- (2) 工程地点：横琴新区
- (3) 立项批准文号：珠横新发改[2018]4号、珠横新发改[2012]34号
- (4) 资金来源：财政资金

(5) 工程概况：本工程主要包括两部分工作内容：第一部分为环岛东路立交工程，其位于横琴新区环岛东路中段，自北往南包含两个道路交通节点，分别是环岛东路—港澳大道交叉口和环岛东路—濠江路交叉口，本次主要对此两个交叉口做立交化改造；第二部分为周边相关道路工程，包括DX-16路即濠江路（环岛东路-琴海东路段）、港澳大道（环岛东路-琴海东路段）和琴海东路（港澳大道-濠江路段）三条道路工程。此两部分工作内容同步实施。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：

项目建设内容包括但不限于道路工程、桥梁工程、岩土工程、交通工程、安监工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电缆沟工程、通信管沟工程、道路照明及绿化工程、BIM工程、临时交通组织和管线迁改以及《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目（该科研项目的具体要求以“附件12：《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研大纲”为准）等。

2.2 承包范围（见下表）：

选项	类别	分项目名称	施工	安装	采购	总承包管理及配合服务	发包人协助分包	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	承包人自	环岛东路立交工程	<input checked="" type="checkbox"/>					

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

	行施工项目	主体工程、给排水工程、电缆沟工程、通信管沟工程等						
		环岛东路立交交通安全工程、道路照明绿化工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
		港澳大道道路工程及附属工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
		琴海东路道路工程及附属工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
		DX-16路（濠江路）道路工程及附属工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
☑	承包人分包项目	《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目	☑	☑	☑	☑	☑	
☑	发包人另行发包项目		☑	☑	☑	☑	☑	
☑	第三方检测、监测项目		☑	☑	☑	☑	☑	
☑	甲供材料设备		☑	☑	☑	☑	☑	

2.3 承包方式：

由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

合同价款及结算方式按如下约定执行：

☑（1）施工图总价包干。即按招标的施工图全部完成且竣工验收符合合同约定质量标准且未出现承包人违约情形时，工程结算价应为扣除暂列金额的合同价。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

☑（2）工程量清单综合单价包干。包干单价不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门收费文件变化等各种因素而调整，本合同另有约定的除外。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费单独计列和

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

支付，纳入本合同价款。

☒ (3) 采用定额计价计算，工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。合同价款及竣工结算所采用定额、工料机价格取定及取费标准具体如下：

1) 采用定额

建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程执行 2010 年《广东省建设工程计价依据》，包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》；若符合修缮工程套用规定的则按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》执行。当上述定额有造价管理部门对局部定额子目勘误的则按勘误后的定额子目执行；当上述定额子目有缺项则参考相关定额消耗量（按就低不就高原则）编制补充定额子目。

2) 工程量计算规则：按本合同约定所采用对应专业定额规定的工程量计算规则计算。

3) 措施项目费和其他项目费计算规定：措施项目费和其他项目费按系数计算的，竣工结算按合同签订时珠海市建设工程造价管理站发布的文件规定计算。措施项目费和其他项目费需计算工程量并套用定额的，当能按竣工图计算工程量的则依据竣工图计算，当不能按竣工图计算工程量的则按经发包人、监理单位审批的施工组织设计或施工方案计算。

4) 人工、材料、机械价格取定

人工、机械单价取定：按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）《珠海工程造价信息》（以下简称“信息价”，即本合同全文“信息价”均指《珠海工程造价信息》，非指《珠海工程材料信息》）的人工、机械单价取定。

材料单价取定：按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）信息价的材料单价取定；信息价缺项的材料设备则依据本合同专用条款第 33 条规定执行。

5) 取费标准：按招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）珠海市住房和城乡建设局和珠海市建设工程造价管理站发布的文件的规定执行，其中取费费率是区间值的采用中值（如预算包干费 0-2%，

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

取1%)。

(4)其他:对于本合同所约定的工程设计变更、其他变更及工程签证、新增工程等导致增加或减少造价的,承包人必须在变更签证、新增工程实施前向监理单位及发包人申报材料看样定板、材料(设备)定价,并且只有在获得发包人批准后方可实施。对于未履行材料看样定板、材料(设备)定价报批手续而先行实施的,发包人有权单方面确定材料(设备)单价及相应工程费用、也有权对所增费用不予计取,承包人须无条件服从。但根据项目实际需要,发包人要求承包人履行完材料看样定板即先行实施的除外。

2.4 发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行调整,并按合同专用条款第32.2款的约定处理,承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本工程总工期为621个日历天(自正式开工之日起,至通过竣工验收之日止),2018年7月5日工程正式开工,2019年12月18日工程全部完工,2020年3月16日通过竣工验收,具体开工日期以经发包人批准且由总监理工程师发出的开工令为准。

3.2 主要施工考核节点如下(此处约定的主要施工考核节点与本合同专用条款第13条“工期延误”中约定的关键节点工期一致):

序号	工作内容	开始时间	完成时间
1	施工准备	2018年7月5日	2018年10月2日
1.1	管理人员全部进场	2018年7月5日	2018年7月18日
1.2	临设搭建	2018年7月9日	2018年8月7日
1.3	三通一平、便道修建	2018年7月16日	2018年10月2日
2	管线迁改	2018年7月19日	2018年11月30日
3	港澳大道立交施工	2018年7月23日	2019年12月18日
3.1	桥梁桩基施工(96根)	2018年7月23日	2019年3月20日
3.1.1	钻机进场(冲孔灌注桩)(8台)	2018年7月23日	2018年8月1日
3.1.2	钻孔施工(含成孔、清空、钢筋笼安装)	2018年8月2日	2019年2月20日
3.1.3	混凝土浇筑、桩基检测	2018年8月17日	2019年3月20日
3.2	道路软基处理及路面结构层施工	2018年7月31日	2019年6月2日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

合同协议书

第5页共17页

序号	工作内容	开始时间	完成时间
3.2.1	桩机进场（素混凝土桩）（4台）	2018年7月31日	2018年8月6日
3.2.2	素混凝土桩施工	2018年8月7日	2018年12月30日
3.2.3	路面结构层施工	2019年1月1日	2019年4月2日
3.3	桥台、承台、墩身施工	2018年9月20日	2019年5月5日
3.4	上部结构施工	2018年10月1日	2019年7月31日
3.4.1	钢箱梁制作分包合同签订	2018年10月1日	2018年10月16日
3.4.2	钢箱梁制作	2018年10月17日	2019年5月16日
3.4.3	钢箱梁安装	2018年11月15日	2019年7月31日
3.5	桥面铺装及附属设施施工（包括路灯、交通标线、安检等）	2019年6月15日	2019年10月5日
3.6	景观、照明施工（具备通车条件）	2019年10月6日	2019年12月18日
4	濠江路立交工程	2018年7月31日	2019年12月18日
4.1	桥梁桩基施工（208根）	2018年7月31日	2019年6月28日
4.1.1	钻机进场（冲孔灌注桩）（14台）	2018年7月31日	2018年8月9日
4.1.2	钻孔施工（含成孔、清空、钢筋笼安装等）	2018年8月10日	2019年5月28日
4.1.3	混凝土浇筑、桩基检测	2018年8月26日	2019年6月28日
4.2	道路软基处理路面结构层施工	2018年8月7日	2019年8月8日
4.2.1	桩机进场（素混凝土桩）（4台）	2018年8月7日	2018年8月13日
4.2.2	素混凝土桩施工	2018年8月14日	2018年12月30日
4.2.3	路面结构层施工	2019年1月1日	2019年5月10日
4.3	桥台、承台、墩身施工	2018年10月5日	2019年7月31日
4.4	上部结构施工	2018年10月1日	2019年9月30日
4.4.1	钢箱梁制作分包合同签订	2018年10月1日	2018年10月16日
4.4.2	钢箱梁制作	2018年11月1日	2019年7月12日
4.4.3	钢箱梁安装	2018年12月5日	2019年9月30日
4.5	桥面铺装及附属设施施工（包括路灯、交通标线、安检等）	2019年6月15日	2019年10月19日
4.6	景观、照明施工（具备通车条件）	2019年10月20日	2019年12月18日
5	濠江路（环岛东路-琴海东路段）道路施工	2018年8月15日	2019年12月18日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

序号	工作内容	开始时间	完成时间
5.1	道路软基处理施工（素混凝土桩）（6台）	2018年8月15日	2019年3月11日
5.2	路面结构层施工	2018年10月15日	2019年8月10日
5.3	绿化及附属设施施工	2019年8月11日	2019年12月18日
6	港澳大道（环岛东路-琴海东路段）道路施工	2018年8月31日	2019年12月18日
6.1	道路软基处理施工（素混凝土桩）（6台）	2018年8月31日	2019年3月27日
6.2	路面结构层施工	2018年11月15日	2019年9月10日
6.3	绿化及附属设施施工（具备通车条件）	2019年9月11日	2019年12月18日
7	琴海东路（港澳大道-濠江路段）道路施工	2018年9月15日	2019年12月18日
7.1	道路软基处理施工（素混凝土桩）（8台）	2018年9月15日	2019年4月12日
7.2	路面结构层施工	2018年11月30日	2019年10月10日
7.3	绿化及附属设施施工（具备通车条件）	2019年10月11日	2019年12月18日
8	工程收尾阶段工作	2019年12月19日	2020年2月16日
9	竣工验收	2020年2月17日	2020年3月16日

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，并按合同专用条款第 13.1 款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误，赶工措施费已含在本合同价款内；如不能按本合同约定和经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按合同专用条款第 38.8（5）款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

（1）质量标准：

确保一次验收合格，质量验收按照国家相关规范、广东省、珠海市的相关规定及设计图纸要求执行。

（2）质量目标：

质量验收按照国家相关规范及广东省、珠海市的相关规定执行，且进一步约定如下：

国家级奖项：

确保 争创：全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）（2010 版）；

确保 争创：詹天佑奖（中国土木工程学会）（2016 版）。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

广东省级奖项：

确保 争创：广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016版）；

确保 争创：广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017版）；

确保 争创：广东省建设工程金匠奖（广东省建筑业协会）；

确保 争创：广东省土木工程詹天佑故乡杯奖（广东省土木建筑学会）；

确保 争创：广东省建设工程优质结构奖（广东省建筑业协会）（粤建协〔2014〕55号）

珠海市级奖项：

确保 争创：珠海市市政优良样板工程奖（珠海市市政工程协会）（2011版）；

其它*****。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 具体约定如下：

确保国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

确保广东省 AA 级安全文明标准化诚信工地（广东省建筑安全协会）（粤建安协〔2008〕017号）；

确保达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，评选依据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》（粤建安协〔2011〕022号）；

确保达到广东省安全文明施工优良样板工地；

确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准；

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

其它*****。

（2）环境管理目标：

严格执行本省、市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

确保全国建筑业绿色施工示范工程（中国建筑业协会）；

确保广东省建筑业绿色施工示范工程（广东省建筑业协会）；

其它*****。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定为¥1,137,572,240.08元（大写：壹拾壹亿叁仟柒佰伍拾柒万贰仟贰佰肆拾元零角捌分），包括以下三部分：

（1）横琴新区环岛东路立交工程¥802,896,953.95元，包括：

①分部分项工程量清单计价汇总合计¥701,679,659.55元；

②措施项目清单计价汇总合计¥54,308,712.68元，其中：安全防护、文明施工措施费¥31,471,941.86元；

③其他项目清单计价汇总合计¥46,908,581.72元，其中：《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费¥1,700,000.00元、暂列金额¥38,685,203.10元。

（2）琴海东路（港澳大道至濠江路段）¥40,483,029.92元，包括：

①分部分项工程量清单计价汇总合计¥35,436,371.32元；

②措施项目清单计价汇总合计¥2,747,225.82元，其中：安全防护、文明施工措施费¥1,457,689.41元；

③其他项目清单计价汇总合计¥2,299,432.78元，其中：暂列金额¥1,951,486.56元。

（3）港澳大道（环岛东路至琴海东路段）¥294,192,256.21元，包括：

①分部分项工程量清单计价汇总合计¥263,950,407.45元；

②措施项目清单计价汇总合计¥14,209,351.00元，其中：安全防护、文明施工措施费¥9,741,628.59元；

③其他项目清单计价汇总合计¥16,032,497.75元，其中：暂列金额

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

¥14,196,860.06 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
- (3) 本合同协议书；
- (4) 本工程中标通知书；
- (5) 本合同专用条款；
- (6) 发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定）；
- (7) 本合同附件（本条第（4）项及第（6）项约定的除外）；
- (8) 合同通用条款；
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等]；
- (10) 投标文件及其附件[含投标文件澄清等]；
- (11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件；
- (12) 组成本合同的其他文件。

上述第（11）项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾，则以其中标准更严或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾，则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第 40 条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

8.1 双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（珠规建建规〔2017〕1号，下称《工资支付专户管理办法》）。双方须按本合同附件10《工人工资支付专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称《工资支付专户监管协议》）并按工资支付专户管理办法的规定及本合同的约定缴存工资支付专户资金。

承包人如有违反以上《工资支付专户管理办法》和《工资支付专户监管协议》的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.2 为贯彻落实以上《工资支付专户管理办法》、切实履行《工资支付专户监管协议》，双方就缴存工资支付专户资金相关事宜约定如下：

（1）本合同项下应缴存至工资支付专户资金的金额为本合同总金额的5%。

（2）工资支付专户资金分期分批缴存：凡是发包人向承包人支付每期工程预付款和进度款时，均从当期应支付的预付款和进度款中扣取5%缴存至工资支付专户。当发包人将扣取的资金缴存至工资支付专户后，即视为承包人已收到了等额的预付款和进度款。发包人存入工资支付专户的全部资金均属于本合同总价款的组成部分，包含在本合同总价款内。

8.3 工资支付专户资金的使用和支出按《工资支付专户监管协议》的相关约定执行。《工资支付专户监管协议》系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.4 承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司已制定和将来制定的各项建设工程管理制度、规定（详见附件6）。

8.5 鉴于国家推行营业税改征增值税，双方特此约定和明确如下：

（1）本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价，税款均由承包方承担；

（2）承包人领取工程预付款、工程进度款、工程结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于发包人企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(3) 承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

(4) 鉴于本项目资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，承包人对此无异议。

8.6 工程验收与工程移交原则上应同步进行，在工程竣工验收通过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所发生的水电费、工程成品保护费、看管费、维护保养费等均含在按本合同价款内，发包人不另行支付。

8.7 承包人每年度须完成的投资额按照以下约定执行：

- (1) 2018 年度应完成的投资额暂定人民币 3.5 亿元；
- (2) 2019 年度应完成的投资额暂定人民币 6.5523 亿元；
- (3) 2020 年度应完成的投资额暂定人民币 0.11 亿元；

以上每年度应完成的投资额最终以横琴新区发改局重大办下发的批复为准。若承包人未能完成当年度投资额的，须按合同专用条款第 38.15 款的约定承担违约责任。

8.8 为响应省政府、市政府大气污染防治工作会议会议精神，承包人应按照《关于印发〈关于在横琴、保税区、洪湾片区一体化区域全面落实“6 个 100%”要求的工作方案〉的通知》（珠横投[2018]47 号）的通知要求，在施工现场须做到“6 个 100%”，即：施工现场 100%围挡、工地砂土不用时 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

身、施工场地长期裸土 100%覆盖或绿化。若承包人未能按照通知要求在施工现场做到“6个100%”的，承包人须按照合同专用条款第 38.12 款第(5)项的约定承担违约责任。承包人完成本款约定的“6个100%”措施的费用，均含在本合同价款内，发包人不另行支付。

8.9 承包人必须严格遵守《珠海市横琴新区建设工程企业信用评价动态管理办法》（珠横新建通知【2017】60号）。

《关于 2016 年横琴新区建设工程企业信用评价动态管理情况的通报》（珠横新建函【2017】105号）中被禁止参加横琴新区政府及其他建设工程的单位应不得参与本工程的投标，若承包人属于通报中的禁止参加本工程投标的企业的，须按照专用条款第 38.7 款第(12)项的约定承担违约责任。

8.10 为进一步提升工程实体的工程质量水平，发包人有权根据项目需要，对地下工程、隐蔽工程、结构工程等质量容易存在隐患问题的项目，委托第三方质量检测单位进行抽检，根据检测结果修正施工记录工程量，具体要求按照如下约定执行：

(1) 修正计算方式（以水泥搅拌桩为例，举例如下）：

设抽检区域第三方质量检测单位抽检得出的水泥搅拌桩工程量数据为： x_1, x_2, x_3, \dots ，对应水泥搅拌桩施工记录工程量数据为： y_1, y_2, y_3, \dots ，修正系数为 $(x_1/y_1 + x_2/y_2 + x_3/y_3 + \dots) / n$ ；

则抽检区域每根水泥搅拌桩修正后施工记录工程量=修正系数×该区域每根对应原施工记录工程量；

抽检区域水泥搅拌桩施工记录工程量按上述计算方式进行修正，最终结算工程量根据合同附件 8《工程量清单计价说明》规定计算。

(2) 抽检费用：

根据有关文件、检测单位资质和检测内容，第三方质量检测单位由发包人直接委托。

检测费用根据委托及完成工程量（需监理单位、检测单位、发包人等

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

共同确认)据实结算。若第三方质量检测单位抽检得出的实际工程量大于或等于承包人提供的施工记录工程量的,则抽检产生的检测费用由发包人承担;若第三方质量检测单位抽检得出的实际工程量小于承包人提供的施工记录工程量的,则抽检产生的检测费用由承包人自行承担,发包人不另行支付。

(3)因第三方质量检测单位抽检得出的实际工程量与承包人提供的施工记录工程量不一致产生的其它问题按相关规定办理。

8.11 承包人在本项目桩基工程施工过程中所使用的钢护筒应均为不可拔钢护筒,一次性打入,不可周转使用,否则承包人须按照合同专用条款第 38.9 款第(4)项的约定承担违约责任。承包人按本款约定使用不可拔钢护筒的费用,均含在按本合同价款内,发包人不另行支付。

8.12 承包人应在本项目施工现场同时投入不少于 22 台桥梁灌注桩桩机进行施工,并根据施工工效高低及剩余工作面大小等情况,按照发包人要求对桩机数量进行相应增加,否则须按照合同专用条款第 38.9 款第(5)项的约定承担违约责任。承包人按本款约定同时投入桩机进行施工的费用,已含在按本合同价款内,发包人不另行支付。另外,若承包人桩机设备投入不足,同时桩基工程未能按期完工的,则视为桩机设备投入不足与桩基工程未能按期完工具有直接因果关系,则以本合同协议书第 3.2 款“主要施工考核节点”表格中相应桩基施工的完成时间为参考,每推迟 1 天对承包人处以 1 万元人民币的罚款。且该项罚款与本合同其他条款约定的处罚或罚款属于叠加关系,即在执行本项罚款的基础上,可再次根据本合同其他条款的约定执行相应的处罚或罚款,两者的处罚金额可叠加。

8.13 承包人应在本项目施工现场同时投入不少于 28 台素砼桩(CFG 桩)桩机进行施工,并根据施工工效高低及剩余工作面大小等情况,按照发包人要求对桩机数量进行相应增加,否则须按照合同专用条款第 38.9 款第(5)项的约定承担违约责任。承包人按本款约定同时投入桩机进行施工的费用,

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

已含在按本合同价款内，发包人不另行支付。另外，若承包人桩机设备投入不足，同时桩基工程未能按期完工的，则视为桩机设备投入不足与桩机工程未能按期完工具有直接因果关系，则以本合同协议书第 3.2 款“主要施工考核节点”表格中相应桩基施工的完成时间为参考，每推迟 1 天对承包人处以 1 万元人民币的罚款。且该项罚款与本合同其他条款约定的处罚或罚款属于叠加关系，即在执行本项罚款的基础上，可再次根据本合同其他条款的约定执行相应的处罚或罚款，两者的处罚金额可叠加。

8.14 本合同价款已包含与本工程相关的一切管线迁改费用，鉴于本工程工期紧迫，发包人有权将本工程部分或全部的管线迁改工作直接委托给承包人以外的有相应施工资质的第三人实施，由此所产生的一切费用均包含在本合同价款内，须由承包人全部承担，承包人对此无异议。

需支付给承包人以外的第三人的管线迁改费用，经发包人审核确认后，由承包人直接支付给第三人。若承包人逾期支付或拒绝支付的，发包人有权在本工程进度款和最终结算价款中直接予以扣除并支付给第三人，并依据本合同专用条款第 38.7 款第（1）项追究承包人相关违约责任。

8.15 承包人须以本合同专用条款第 45 条、附件 12《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研大纲及发包人的要求为标准，选择符合要求及具有资质的第三方科研单位完成该项目的《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研工作，科研项目专项费为¥1,700,000.00 元，已含在按本合同价款内，科研项目专项费的支付以发包人、承包人与第三方科研单位共同签订的关于本科研项目的三方协议相关条款执行。

基于本工程的特殊性，在项目实施过程中对诸如：鱼腹式组合梁曲线桥空间受力行为及安全性研究、鱼腹式组合梁曲线桥构造细节合理性研究、钢-混凝土组合桥面板力学性能及设计计算方法研究、鱼腹式组合梁桥组合桥面板受力分析及合理设计研究、鱼腹式组合梁桥施工过程受力特性及安全性分析研究、鱼腹式组合梁曲线桥设计及施工方法研究等进行的科研实验、课题申报等发生的费用，投标人在投标书中按人民币 170 万元计列《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费，如果投标人投标时

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

未填或少于人民币 170 万元时，则在合同签订时或项目实施过程中，招标人须对投标文件进行修正，修正时《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费按 170 万元计，差额部分按比例从综合单价和综合合价中修正核减。

承包人在选定第三方科研单位时须报发包人审查确认是否符合要求，发包人对承包人提出的第三方科研单位人选有否决权。承包人应在发包人限定的时间内选定第三方科研单位，并且在第三方科研单位选定后，由发包人、承包人与第三方科研单位签订三方协议（或顾问合同），签订三方协议（或顾问合同）前应将合同报发包人审查确认是否符合要求，发包人对合同条款有最终决策权。承包人在三方协议（或顾问合同）通过发包人审查且签订后 7 天内送交一份原件至发包人处备案。

承包人须按三方协议（或顾问合同）确定的科研项目专项费全额支付给第三方科研单位，若承包人支付给第三方单位的费用高于¥1,700,000.00 元的，则超额部分由承包人自行承担；若承包人支付给第三方单位的费用低于¥1,700,000.00 元的，则发包人有权将差额部分从工程进度款或结算款中直接扣除。承包人与第三方科研单位签订分包合同（或顾问合同）产生的税费及发票或因费用产生争议和纠纷的，均由承包人自行负责解决，且不得影响本合同的履行，否则视为承包人违约。

8.16 根据本合同相关条款约定，与本工程相关的临时用地申请、临水临电报装等施工准备工作属于本合同承包人工作范畴，此项工作的费用已包含在本合同总价款内。鉴于本工程工期的紧迫性，发包人有权将与本工程相关的临时用地申请、临水临电报装等工作提前开展。若根据项目实际所需，由发包人代承包人完成此项工作或部分完成此项工作的，由此产生的费用应由承包人承担，发包人有权将此费用在相应合同价款计量支付和结算时扣回，承包人对此无异议。

9、其他约定

(1) 承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 发包人已建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件标准信息管理要求，承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 承包人应具备 24 小时不间断施工作业的能力，在抢抓节点工期期间，须 24 小时不间断作业，确保完成节点工作目标要求；

(8) 承包人投标承诺的人员、设备投入数量应在工程开工时全部进场，以总监理工程师签发的工程开工令日期为准，逾期未满足要求者，按 50000 元/天对承包人进行罚款，直至满足要求。

(9) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算经终审部门审定后满 60 日及双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式肆份，发包人执叁份、承包人执壹份；副本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

（本页为签署页，无正文）

发包人：
珠海横琴股份有限公司
法定代表人：

或委托代理人：



承包人（盖章）：
中铁二十局集团有限公司
法定代表人：

法定代表人：



或委托代理人：

签订时间：2018年7月24日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

人员变更资格报审表

工程名称：横琴新区环岛东路立交工程 编号：201905-001

致：珠海大横琴股份有限公司：

我司中标的横琴新区环岛东路立交工程，原项目经理文杰豪由于个人原因离职，我司鉴于能够更好的履行合同，确保优质、安全、按期完成本工程施工任务，经我司研究决定将文杰豪经理变更为具备同等资历且符合投标文件要求的张伯平经理，具体情况见附件。

特此函商，敬请准予变更。

附：

- 1、人员变更详情；
- 2、施工单位进场人员资质审查表。
- 3、拟委任的主要管理人员资历表。

承包单位： (章)

项目经理： 文杰豪

日期： 2019.5.27



专业监理工程师审查意见：

同意变更

专业监理工程师： 董怡

日期： 2019.5.27

2019.5.27

总监理工程师审查意见：

同意按合同约定变更

项目监理机构： (章)

横琴新区环岛东路立交工程

总监理工程师： 张小明

日期： 2019.5.27



建设单位审查意见：

同意变更

建设单位： (章)

工程部部长： 张伯平

2019.5.30



项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第1页共4页

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程（分阶段）竣工验收报告

工程名称： 横琴新区环岛东路立交工程（横琴新区环岛东路立交工程）

建设单位（公章）： 珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期： 2022年1月13日

发出日期： 2022年1月12日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第2页共4页

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告


第3页共4页

市政基础设施工程

工程名称	横琴新区环岛东路立交工程	工程地点	横琴新区环岛东路中段
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	市政桥梁3401.7m，市政道路2197.84m	工程造价（万元）	总投资113757万元
结构类型	市政工程	开工日期	2018年7月5日
施工许可证号	440405201902210102	竣工日期	2022年1月13日
监督单位	珠海市建设工程质量监督监测站	监督登记号	S180083
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	总施工单位	中铁二十局集团有限公司
勘察单位	广东省有色工程勘察院	施工单位（土建）	中铁二十局集团有限公司
设计单位	沈阳市市政工程设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市城市开发代理有限公司	工程检测单位	深圳市建研检测有限公司 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
工程检测单位	珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
横琴新区环岛东路立交工程-桥梁工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）道路工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）管线工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）绿化景观工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）交通工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）照明工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）安监工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路）电力改迁工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（港澳大道）公交站迁移工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
附有关证明文件			
施工许可证	440405201902210102		
施工图设计文件审查意见	合格		
（分阶段）工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

市政基础设施工程

工程完成情况	项目完成： 一、桥梁工程：港澳大道立交桥长1223.359m，濠江路立交桥长2178.35m。包括桩基298根、承台98个、墩柱85个、桥台13个、钢箱梁约24000吨、沥青路面19806.74m ² ，照明灯302套，箱变2座，隔音屏555m，防撞护栏10352.16m等。 二、道路工程：港澳大道道路、濠江路道路、DX-16路道路，包含沥青路面24022.15m ² ，水混混凝土路面19070.8m ² 。 三、管线工程：桥梁雨水管道1327m，桥梁雨水篦子139套；道路雨水管网1977m，污水管网1467m，雨水井盖68座，污水井盖46座，雨水篦子163套等。 四、绿化景观工程：桥底铺砖及人行道33455.2m ² ，绿地24866.2m ² ，乔木291株等。 五、照明工程：包含港澳大道、濠江路、DX-16路道路路灯102套，DX-16路庭院灯22套，箱变2座，电缆接线井8座等。 六、交通工程：港澳大道标线24080m，标志24块，标牌25块；濠江路线31573.3m，标志15块，标牌33块；DX-16路线10060m，标志20块，标牌21块。 七、安监工程：港澳大道、濠江路、DX-16路和港澳大道立交、濠江路立交共61个道路监控及配套后端机房存储、服务器建设。 八、电力迁改工程：迁改濠江路20kV电力电缆8440米。 九、公交站迁移工程：1座。		
工程质量情况	土建	合格。	
	设备安装	合格。	
工程未达使用功能的部位（范围）	无。		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2022年1月13日	(公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  2022年1月13日	(公章) 张伯平 陕161050802779(00) 公路执业资格印章 2022年1月13日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2022年1月13日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2022年1月13日

项目经理同类业绩情况表

项目名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目总承包
项目所在地	广西贵港港北区中国-东盟新能源电动车基地内
发包人名称	贵港市港北开发投资有限公司
发包人地址	广西贵港市港北区西江产业园党群服务中心3楼
发包人电话	0775-4255325
签约合同价	合同总价4220.73万元，其中建安费4192.75万元
开工日期	2022年3月28日
竣工日期	2022年12月16日
承担的工作	合同范围内的全部工作内容
工程质量	合格
项目经理	张伯平
项目描述	<p>道路全长1824.462米。其中：</p> <p>1、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延A段)项目位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西。大致为南北走向，道路长约331.434米，道路等级为城市主干道，双向6车道，设计速度50km/h，道路红线宽45m，路面结构采用水泥混凝土路面；</p> <p>2、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延段)：线路大致为南北走向，道路全长352.574米，道路等级为城市主干道，双向6车道，设计速度50km/h，道路红线宽45m，路面结构采用水泥混凝土路面；</p> <p>3、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江四路(西二路至西江二路段)道路位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西，道路长约1140.454米，道路等级为厂区道路(参照城市支路设计)，双向2车道，设计速度20km/h，道路红线宽12m，路面结构采用水泥混凝土路面。</p> <p>主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程等。</p>
备注	项目二(竣工)

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第1页共3页

中标通知书

项目招标编号：XPRG2021058

中标通知书编号（如有）：

建设单位	贵港市港北开发投资有限公司		
代建单位（如有）	/		
中标人	联合体	牵头人：中铁二十局集团有限公司	
		成员单位：广西富盟工程设计有限公司	
招标代理机构	广西鑫磐工程项目管理有限责任公司		
工程名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包		
工程地址	位于中国-东盟新能源电动车基地内		
中标范围	<p>初步设计完成后施工图设计完成前：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标【包括在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行工程施工图设计、建安工程的工程总承包内容招标。设计包括建设红线范围内的施工图设计等；施工图设计（包含所需开展的道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程及海绵城市、配合开展施工图审查工作等后续设计服务及施工配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等工程内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。若非招标人原因（如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。】。</p>		
工程规模	<p>路全长 1824.462 米。其中：1、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路（南延 A 段）项目位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西。大致为南北走向，道路长约 331.434 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h，道路红线宽 45m，路面结构采用水泥混凝土路面；2、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路（南延段）：线路大致为南北走</p>	工程投资	<p>4228.98 万元。其中设计费为 29.45 万元；建筑安装工程费为 4199.53 万元</p>



项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第2页共3页

		<p>向，道路全长 352.574 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h, 道路红线宽 45m, 路面结构采用水泥混凝土路面； 3、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江四路（西二路至西江二路段）道路位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西，道路长约 1140.454 米，道路等级为厂路道路（参照城市支路设计），双向 2 车道，设计速度 20km/h, 道路红线宽 12m, 路面结构采用水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程等。</p>				
工程	总承包项目经理	张伯平	注册专业、等级及注册编号	市政公用工程，一级建造师，陕 1612005200802	身份证号	610431197202050615
	项目设计负责人	廖辉超	注册专业、等级及注册编号	公路与城市道路高级工程师，1312031	身份证号	450103197112101034
	施工项目经理	张伯平	注册专业、等级及注册编号	市政公用工程，一级建造师，陕 1612005200802	身份证号	610431197202050615
	专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）	蔡永磊；证书编号：陕建安 C3（2019）0013228，身份证号：411122198201015530				
中标主要条件	中标价	人民币肆仟贰佰贰拾万零柒仟叁佰叁拾伍元整（¥42,207,335.00）	其中	(1) 设计费：27.98 万元； (2) 建筑安装工程费：4192.7535 万元；		
	工期	385 日历天		其中：(1) 设计工期 20 日历天		



项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第3页共3页

		(2) 施工工期 365 日历天
质量	(1) 设计质量: 符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计费点达到国家现行的合格标准。 (2) 施工质量: 达到国家施工验收规范合格标准。	
代建单位 (如有): (盖单位公章)	建设单位: (盖单位公章)	招标代理机构: (盖单位公章)
法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: <u>林宏基</u> (签字或盖章)
年 月 日	2012年1月19日	2012年1月19日
备注	中标人在收到中标通知书后, 须在 2 日内向招标人足额提交履约保证金, 否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 20 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。	

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵港市港北开发投资有限公司

承包人（全称）：中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包。

2. 工程地点：位于中国-东盟新能源电动车基地内。

3. 工程审批、核准或备案文号：广西贵港市港北区发展和改革委员会关于审批中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目建议书的批复》（港北发改投资[2021]274号、项目代码：2111-450802-04-01-960811）（批文名称、文号、项目代码）批准建设。

4. 资金来源：上级补助资金及业主自筹。

5. 工程内容及规模：

道路全长 1824.462 米。其中：

1、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延 A 段)项目位

于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西。大致为南北走向，道路长约 331.434 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h,道路红线宽 45m,路面结构采用水泥混凝土路面；

2、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延段)：线路大致为南北走向，道路全长 352.574 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h,道路红线宽 45m,路面结构采用水泥混凝土路面；

3、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江四路（西二路至西江二路段）道路位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西，道路长约 1140.454 米，道路等级

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

合同协议书

第2页共5页

为厂区道路（参照城市支路设计），双向2车道，设计速度20km/h,道路红线宽12m,路面结构采用水泥混凝土路面。

主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程等。

6. 工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前；在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标【包括在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行工程施工图设计、建安工程的工程总承包内容招标。设计包括建设红线范围内的施工图设计等；施工图设计（包含所需开展的道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程及海绵城市、配合开展施工图审查工作等后续设计服务及施工配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。若非发包人原因（如征地拆迁问题），发包人有权变更工程范围及内容，承包人必须无条件接受。】

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年1月29日；。

计划开始现场施工日期：2022年2月28日。

计划竣工日期：2023年2月28日。

工期总日历天数：385天，其中设计工期20天，施工工期365天，工期总日历

天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准。施工要求的标准：达到国家施工验收规范合格标准。。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）肆仟贰佰贰拾万零柒仟叁佰叁拾伍元整（¥42207335元）。

具体构成详见价格清单。其中：

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

合同协议书

第3页共5页

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）贰拾柒万玖仟捌佰元整（¥279800元）；适用税率：6%。如要求按BIM建模，设计费应包含BIM建模费。

(2) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）肆仟壹佰玖拾贰万柒仟伍佰叁拾伍元整（¥41927535元）；计税方法：采用一般计税法，税率为9%；其中固定总价部分为41927535元，暂估价为 / 元，暂列金额为 / 元。

(4) 承包人指定的开户银行及银行账户：

1) 工程施工款支付账户：

单位名称：中铁二十局集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安大明宫支行

账 号：61001781300059123456

2) 设计费支付账户：

单位名称：广西富盟工程设计有限公司

开户银行：中国建行南宁桃源路西支行

账 号：45001604571052501420

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：按专用条款执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张伯平；项目设计负责人：廖辉超；施工项目经理：张伯平；项目施工专职安全生产管理人员：蔡永磊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 标准、规范及有关技术文件；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 1 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同签订地点：贵港市港北区

十、合同生效

本合同经三方签字或盖章后成立，并自 签订日期 生效。

十一、合同份数

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人（联合体牵头人）执 5 份，承包人（联合体成员）执 3 份。

发包人：贵港市港北开发投资有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：9145080066973193X5

地址：广西壮族自治区贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角（华源置业）

邮政编码：537300

承包人（联合体牵头人）：中铁二十局集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91610000220523065J

地址：西安市未央区太华北路89号

邮政编码：710016

法定代表人：雷位冰

委托代理人：/

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

2、联合体协议书（联合体投标人适用）

中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司（联合体名称）联合体，共同参加中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包（项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁二十局集团有限公司（某成员单位名称）为中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁二十局集团有限公司作为联合体牵头人负责本项目合同实施阶段的主办与协调工作，并负责实施本项目全部施工；广西富盟工程设计有限公司作为联合体成员负责实施本项目全部设计工作，且投标保证金由中铁二十局集团有限公司（某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执壹份。

牵头人名称：中铁二十局集团有限公司  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：广西富盟工程设计有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2022 年 1 月 11 日 

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第1页共8页

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延段）

建设单位：贵港市港北开发投资有限公司

竣工验收时间：2022 年 12 月 16 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

广西工程质量监督总站统一印制

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延段）		
工程地址	位于中国-东盟新能源电动车基地内		
建筑面积 (或工程规模)	道路全长 352.574 米, 道路红线宽 45m	结构类型、 层 数	水泥混凝土路面
开工时间	2022年3月28日	竣工日期	2022年12月16日
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、雨污水沟槽开挖、雨污水管道主体、管道附属物、雨污水土方与地基基础、电力管沟槽开挖、电力管管道主体、电力管土方与地基基础、过路管、绿化基础工程、绿化常规工程、绿化养护工程、交通标线、交通标志、交通信号、交通检查井、照明工程；检查：(1)路面：表面平整坚实，接缝紧密：无明显轮迹、无推挤裂缝、脱落、烂边、油边、掉渣等现象；(2)路沿石平整、平石座浆饱满、安装稳固、缝宽均匀、勾缝密实，外路面清洁、颜色一致，无污染，立面垂直、线条直顺。。(3)管道：管道安装直顺，水流顺畅，无漏水，检查井井框与井口位置吻合；加固混凝土，表面平整光洁，无裂缝，井框与混凝土相接平顺，结合紧密，井内清洁干净，无建筑垃圾等杂物。(4)栽植工程：树木种植的品种，成活率，外观效果符合设计及规范要求。(5)路面标准标线交通标准标线清晰完整，表面无污染，(6)电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰。(7)箱式变电站，安装牢固正确、防雷、接地等安全保护合格，可靠(8)路灯灯具牢固无歪斜。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 21 分部，经查 21 分部 符合标准及设计要求 21 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 97 项，经审查符合要求 97 项， 经核定符合规范要求 97 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 76 项，符合要求 76 项， 共抽查 76 项，符合要求 76 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 23 项，符合要求 23 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收结论（工程质量是否合格）：				
本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。				
	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长	李涛	贵港平港北平投资开发有限公司	
	副组长	邓肖宇	南宁锦坤建设监理有限公司	
		廖梅超	广西富盟工程设计有限公司	
	其 他 成 员	张伯平	中铁二十局集团有限公司	
		宋连发	广西建工集团基础建设有限公司	

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参 加 验 收 单 位	 (公章) 单位负责人 (签名) 张伯平 2022年12月16日	 (公章) 单位(项目) 负责人 (签名) 宋连发 2022年12月16日	 (公章) 单位(项目) 负责人 (签名) 廖梅超 2022年12月16日	 (公章) 项目总监 工程师 (签名) 邓肖宇 2022年12月16日	 (公章) 单位(项目) 负责人 (签名) 李涛 2022年12月16日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第5页共8页

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延A段）

建设单位：贵港市港北开发投资有限公司

竣工验收时间：2022 年 12 月 16 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

注：待新的《建筑工程施工质量验收统一标准》发布后，本表尚须改动。

广西工程质量监督总站统一印制

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延A段）		
工程地址	位于中国-东盟新能源电动车基地内		
建筑面积 (或工程规模)	道路长约 331.434 米，道路红线宽 45m,	结构类型、 层 数	水泥混凝土路面，城市次 干道
开工时间	2022年3月28日	竣工日期	2022年11月16日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、雨污水沟槽开挖、雨污水管道主体、管道附属物、雨污水土方与地基基础、电力管沟槽开挖、电力管管道主体、电力管土方与地基基础、过路管、绿化基础工程、绿化常规工程、绿化养护工程、交通标线、交通标志、交通信号、交通检查井、照明工程；检查：(1)路面：表面平整坚实，接缝紧密；无明显轮迹、无推移裂缝、脱落、烂边、油边、掉渣等现象；(2)路沿石平整、平石座浆饱满、安装稳固、缝宽均匀、勾缝密实，外路面清洁、颜色一致，无污染，立面垂直、线条直顺。。(3)管道：管道安装直顺，水流顺畅，无漏水，检查井井框与井口位置吻合；加固混凝土，表面平整光洁，无裂缝，井框与混凝土相接平顺，结合紧密，井内清洁干净，无建筑垃圾等杂物。(4)栽植工程：树木种植的品种，成活率，外观效果符合设计及规范要求。(5)路面标准标线交通标准标线清晰完整，表面无污染，(6)电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰。(7)箱式变电站，安装牢固正确、防雷、接地等安全保护合格，可靠(8)路灯灯具牢固无歪斜。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 21 分部，经查 21 分部 符合标准及设计要求 21 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 97 项，经审查符合要求 97 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 97 项，符合要求 97 项， 共抽查 97 项，符合要求 97 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 21 项，符合要求 21 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

4、投标人履约评价情况一览表

附件四. 投标人履约评价情况一览表


投标人履约评价情况一览表

序号	工程名称	工程类型	建设单位	评价等级	评价时间	备注
1	深南东路东延工程施工总承包施工	市政工程	深圳市交通运输局罗湖管理局	优	2023年12月27日	
2	五字湾铁路专用线	铁路工程	准格尔旗乾元能源有限责任公司	良好	2023年7月20日	
3	宜春市武功山大道拓宽改造工程EPC总承包项目	市政工程	宜春交通投资集团有限公司	良好	2023年3月8日	
4	丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目	市政工程	丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目	良好	2023年8月2日	
5	西咸新区世纪大道西段市政道路提升改造工程PPP项目	市政工程	西咸新区世纪管廊建设管理有限公司	良好	2023年8月3日	
6	广西贵港市覃塘区全域旅游工程PPP项目	市政工程	贵港市合思全域旅游开发有限公司	良好	2024年8月19日	

注：本单位在类似工程中取得建设单位出具的优、良、合格履约评价的证明材料原件扫描件（不超过5项，若所提供数目超过5项，统计时只计取前5项）。

履约评价证明材料（1）

深圳市罗湖区建筑市场主体完工(节点) 履约评价认定书

建设单位(发包人)名称(必填)	深圳市交通运输局罗湖管理局	评价期限	2023年1月1日至2023年12月25日		
企业名称(必填)	中铁二十局集团有限公司				
信用代码(必填)	91610000220523065J	项目负责人及联系方式	周萌 18292014585		
合同名称(必填)	深南东路东延工程施工总承包施工(单价)合同				
合同编号	SNDLDY-2022-0001	合同价	1978.000073(万元)		
工程地点	深圳市罗湖区	评价节点	<input type="checkbox"/> 完工评价 <input checked="" type="checkbox"/> 节点评价		
开工日期	2022.5.16	竣工日期	2025.2.28	工期	1096天
一级评价指标内容					得分
人员和资源配置					15
安全文明施工管理(含环境保护)					23.4
质量管理					23
工期进度管理					13
合约造价					12
配合与协调					10
涉及直接不合格的情形					无
总分(必填)					96.4分
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
监理单位意见(适用于施工履约评价):					
 (监理单位签字加盖公章)					
建设单位(发包人)对该市场主体履约的总体评价:					
法定代表人(签章): 					2023年12月27日 (建设单位(发包人)公章)
备 注:					

履约评价证明材料（1）

深圳市罗湖区建筑市场主体履约评价表（施工）

评价时间：2023年12月25日

发 包 人	深圳市交通运输局罗湖管理局	工 程 名 称	深南东路东延工程
承 包 人	中铁二十局集团有限公司	评价节点	<input type="checkbox"/> 完工评价 <input checked="" type="checkbox"/> 节点评价
总 得 分	96.4 分	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

序号	分 项 内 容	满 分 分 值	评 价 标 准	履 约 率	实 得 分
一	人员和资源配备	15			
1	项目经理要求	4	根据项目经理是否固定，项目经理是否具有高度的责任心、良好的组织协调能力，专业的业务水平进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input checked="" type="checkbox"/> 0%	4
2	其他管理人员要求	3	根据项目主要管理人员是否能够按投标书的承诺到位，且具有相应的履约能力进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
3	工程作业人员要求	3	根据是否有全面系统的培训计划措施并有效实施，工程作业人员业务素质是否良好进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
4	机械、材料	5	是否按照投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	5
二	安全文明施工管理 (含环境保护)	25			
5	文明施工	8	根据项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	8
6	安全施工	9	根据项目施工安全措施是否完善且未发生安全事故进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	9
7	环境污染控制	8	根据是否有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施工现场环境良好进行评判。	<input type="checkbox"/> 100% <input checked="" type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	6.4
三	质量管理	23			
8	施工质量	15	根据承包人组织的任何一项竣工验收是否能一次性验收合格进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	15
9	技术方案	8	根据承包人是否具有相应的履行合同的 technical 实力，施工总体部署、方法及程序优化，能有效解决施工管理重点、难点问题进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	8
四	工期进度管理	15			
10	工期控制	10	根据承包人是否能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期进行评判。	<input type="checkbox"/> 100% <input checked="" type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	8
11	应急处理能力	5	根据承包人是否在施工中有良好的应急预案，能高效处理例行、随时、紧急发生的事件进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	5

履约评价证明材料（1）

五	合约造价	12			
12	造价管理	4	根据承包人是否能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
13	造价准确性	4	根据承包人是否能够计量、变更和预结算准确、实事求是且准确率在 95%以上（不含 95%）进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
14	财务支付	4	根据承包人是否具有财务履约能力良好，能及时支付各项费用开支进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
六	配合与协调	10			
15	履约准备	4	根据承包人是否能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	4
16	竣工移交	3	根据承包人是否能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续进行评判。	<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	0
17	配合情况	3	根据承包人是否能够认真主动地配合发包人、监理单位及其它相关部门的工作进行评判。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
18	总包对分包的管理	3	根据承包人是否能够对分包进行全面有效的管理进行判断。	<input checked="" type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 0%	3
七	涉及直接不合格的情形	/	承包人涉及办法第十四条第（ ）项情形，发生_____的情况。	/	
	合 计	100			96.4 分
<p>注：</p> <p>1、发包人根据承包人合同履行情况确定承包人的履约率，履约率分为 100%、80%、60%、30%、0%等五个级别，单项二级指标实际得分：二级指标权重满分值*履约率=实得分。</p> <p>2、发包人可结合其工程特点和具体要求，增加、调整、细化二级指标具体评分指标，制定评分表，但二级指标权重总分不得超过该项一级指标权重总分。</p>					

履约评价证明材料（2）

业绩证明

准格尔旗乾元能源有限责任公司五字湾铁路专用线位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇境内，接轨于朔准线五字湾站；由中铁二十局集团有限公司独立承建。专用线设计起点 DK0+000（对应朔准线 K224+454），设计终点 DK4+123.35（对应朔准线 K228+561），线路全长 4.123km。专用线布置形式为双线，DK2+380 处设乾元装车站 1 座，采用筒仓式装煤，DK2+138 处设动态轨道衡 1 处，工程使用后作为发送煤炭的万吨货物站台，煤炭经由朔准线运出。站场股道有效长范围内坡度为 1‰，专用线按纵列式布置装车站，装车站设 2 股道；装车站中部设快速定量装车点、防冻、抑尘喷洒点、动态轨道衡；设安全线 1 处，尾部设机回线。专用线尾部采用路堑形式至线路终点。

路基面宽度为 14.0m，两条铁路线间距为 5.0 m / 6.5m，路基面采用 2% 双斜面。路基两侧均有排水沟，基床表层、底层均做成与路拱相同的横向排水坡。在路基挖方段右侧处和路堑两侧处均设计有护坡或路堤挡土墙，挡土墙最大墙高 8.0m，护坡高度最大 30m；在路基填方段均设有护坡，高度最大 15m。主要工程内容包括：（1）路基工程：土石方挖方 155.41 万 m³，填方 16.78 万 m³，重力式挡土墙片石混凝土 2.9 万 m³，排水沟混凝土 1.4 万 m³，护坡浆砌片石 3.8 万 m³。（2）桥涵工程：新建大昌汉沟大桥 1 座，全长 139.92；涵洞共计 12 座，其中接长涵洞 11 座，新建涵洞 1 座；（3）轨道工程：铺轨 7.2km，铺设单开道岔 4 组，特种道岔 1 组。（4）房建工程：接建信号机械室 163.8m³，新建直放站 16.55 m³。（5）信号工程：敷设电缆 41.2km，设备基础 160 处，连锁道岔 8 组，站内各型信号机 18 架，25HZ 轨道电路 21 区段，转辙机 8 组，修改计算机连锁 1 套，修改微机监测 1

履约评价证明材料（2）

五字湾铁路专用线业绩证明

第2页共2页

套，修改LKJ数据1个站，修改CTC数据1个站，高压脉冲轨道电路10区段。（6）通信工程：（光）电缆敷设6.32km，安装平面无线调车系统2套，架设隧道外漏泄同轴电缆1km，安装筒仓视频监控系统1套，车站传输及接入设备扩容1项，安装UPS电源6套，车站调度交换机扩容1项，安装直放站近、远端机个1套，网管数据修改1项，列尾装置及附属设备1套，系统调试4.2km。（7）电力工程：箱式变电站4座，升降式透光灯塔10座，高压电缆分接箱2座，高压电缆敷设6.7km，低压电缆敷设4.3km，电力贯通线迁改4km。（8）接触网工程：承导线架设8.875条公里，回流线架设5.87条公里，架空线架设2.37条公里，混凝土支柱安装89处，格构式钢柱安装19处，H型钢柱安装33处，移动接触网1套，故障自动切除装置1套。（9）站改工程：五字湾站东咽喉北侧插入18号道岔1组。信号工程：进站信号机改移1处及软件换装。

本项目开工时间为2019年10月8日，竣工时间为2021年11月5日。在施工过程中，施工单位按照设计要求和技术规范组织施工，未发生任何质量、安全事故，履约情况良好。

准格尔旗乾元能源有限责任公司

2023年7月20日



履约评价证明材料（3）

业绩证明

由中铁二十局集团有限公司承建的宜春市武功山大道拓宽改造工程 EPC 总承包项目，设计时速 50km/h，项目起于环城南路交叉口，终于袁河大桥北侧桥头，路线长 2.767 公里（其中 K0+300~K0+800 段非本工程范围），主要包括道路工程、桥梁工程（拆除老式拱桥一座，新建三幅桥梁）、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、地下综合管廊工程（单仓形式 4*4.1 米、主线长 1.680 公里）等，主要工程内容如下：

一、道路工程：线路全长 2267m，宽 60m，工程内容为土基路床、碎石加强层、水稳层、沥青面层、道路平石侧石、人行道等。其中机动车道沥青上面层约 5.6 万 m²。辅道沥青上面层约 2.8 万 m²，人行道面积约 1.23 万 m²。

二、桥梁工程：1、新建三座，工程内容含桩基、墩柱、盖梁、箱梁、桥面、栏杆等，单座桥长 188.5m；2、旧桥改造一座，工程内容为防撞墙、桥面铺装、栏杆等改造。

三、排水工程：1、雨水管，长度约 5100m。其中 DN300 管为 HDPE 管，DN400-DN1800 为二级承插混凝土管；2、污水管，长度约 4200 米，管道材质均为 HDPE 管。

四、交通工程：线路长 2267m，宽 60m，工程内容含标线、标识、标牌、路口红绿灯、电子抓拍、二次过街电子设施等。

五、照明工程：线路长 2267m，工程内容含各类线管预埋，路灯、电缆、高低压配电。

六、绿化工程：工程内容含：1、种植土、行道树（樟树）；2、侧分带乔木（榉树等）、灌木、草皮；3、中分带改造部分乔木、灌木、草皮、小苗等。

七、管廊工程：单仓形式 4*4.1m，长 1680m。工程内容含土方挖填、基坑支护、管廊主体结构、部分安装及预埋、防水等。

八、其他工程：福利院围墙，门楼、道路拆改新建。道路原有围墙等障碍物拆除，老桥拆除等。

本项目于 2020 年 1 月 20 日开工，2022 年 9 月 7 日竣工。施工期间，施工单位严格按照设计要求和技术规范组织施工，项目管理机构、机械设备、资金配置及使用完全满足施工现场需要，未发生任何质量、安全事故，履约状况良好。



履约评价证明材料（4）

业绩证明

丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网建设工程PPP项目由中铁二十局集团有限公司施工，位于江西省丰城市，合同价暂定为819824400元，其中安全文明施工费暂定为11748529.00元，道路工程施工合同额508809800.00元，综合管廊工程施工合同额为311014600.00元。

主要工程内容：本项目包含2条市政道路、一条综合管廊及配套河西控制中心。

道路工程：道路全长7.2公里，其中莲花大道，城市主干路，起点位于工业路与康体路之间，北至航电大道，双向六车道，设计速度40km/h，道路全长约5.9km，道路标准段路面宽度50m（近期实施41.5m），包含预应力砼连续小箱梁桥5座；龙剑大道，城市主干路，起于滨江大道，终于规划道路，双向六车道规模，设计速度40km/h，道路全长约1.3km，道路路面宽度40m，包含预应力砼连续小箱梁桥1座。

综合管廊工程：位于莲花大道下，起于莲花大道与康体路交叉口，终于莲花大道与龙剑大道交叉口，长约4.61km，单舱断面尺寸宽X高=5.2mX3.75m；配套控制中心建筑面积669m²。

本项目于2022年4月开工，计划2024年3月竣工，自开工以来，施工单位严格按照施工标准和施工规范进行施工，项目管理机构、机械设备、资金配置及使用完全满足施工现场需要，认真履行合同，施工组织科学严密，履约情况良好。

中铁（丰城）市政建设管理有限公司

2023年8月2日



履约评价证明材料（5）

业绩证明

西咸新区世纪大道西段市政道路提升改造工程 PPP 项目，位于陕西省西咸新区，由中铁二十局集团有限公司、中铁二十局集团第三工程有限公司、中能建西北城市建设有限公司、中国能源建设集团西北建设投资有限公司组成联合体与政府出资人代表陕西西咸新区城建投资集团有限公司出资组建项目公司，由中铁二十局集团有限公司承建施工。本工程主线为城市主干道，线路起止里程 K0+000~K3+140，起点与现有沣河桥顺接，终点位于沣泾大道与世纪大道交叉口处，全长 3.14km。承担的主要工程项目及内容如下：

1. 道路：道路改造总里程约 3140m，包括道路工程、交通工程及交通管理设施、道路照明、排水工程、道路绿化及海绵城市设施。

2. 综合管廊：综合管廊西起沣河桥头，东至沣泾大道，主管廊长度 3100m，主要建设内容包括主体工程及配套电气、监控、排水、消防、通风等附属设施。

3. 行人立体过街设施：包含西咸客运站人行天桥、丰镐三路地下通道、金融三路地下通道共计 3 座人行过街设施。

4. 管线迁改及交通导改：包括道路 3.14km 范围内交通导改、配合管廊及排水管线等施工对相关管线进行迁改，包含临迁及永迁管线。管道主要有：电力、通讯、给水、热力、天然气、排水等管线。

5. 景观绿廊：道路红线外两侧规划 30m 宽绿廊 4 处，主要施工内容包括休闲步道、绿化、城市家居、城市小品等。

本工程于 2020 年 7 月 30 日签订合同协议书，合同总投资 208134.5 万元。其中道路工程施工合同额 54274.3 万元，综合管廊及其支护工程施工合同额为 75330.8 万元。开工时间为 2021 年 3 月 15 日，计划竣工时间为 2023 年 8 月 31 日，自开工以来，施工单位能够严格按照相关图纸及规范要求施工，投入精良的机械设备及精干的施工队伍、精心组织、科学施工、积极应用新技术及新工艺，履约情况良好，未发生安全质量事故。

建设单位：西咸新区世纪管廊建设管理有限公司

2023 年 8 月 3 日



履约评价证明材料（6）

业绩证明

广西贵港市覃塘区全域旅游工程 PPP 项目，位于广西壮族自治区贵港市覃塘区，由中铁二十局集团有限公司承建施工，施工合同金额 437725100.00 元。

主要包括新区环城水系、廉政公园、文体公共设施、荷美覃塘、石卡动力小镇、供水管网工程（已单独招标，不计入本项目）、旅游厕所以及城市品牌营销等八个子项。本次主要建设工程内容：土方工程、绿化工程、园建工程、建筑工程、水景工程、配套设施、给排水工程、照明工程及城市品牌建设。其中新区环城水系占地面积 56 公顷、廉政公园占地面积 1.04 公顷、文体公共设施占地面积 8.88 公顷、荷美覃塘占地面积 233.3 公顷、石卡动力小镇占地面积 666.7 公顷。主要工程量如下：

（1）新区环城水系主要工程量：土方工程量 77862m³，绿化工程 331438 m²，园建工程 57870 m²，建筑工程 5641 m²，水景工程 13084 m²，环城水系治理 196116 m²，照明工程 389308 m²；

（2）廉政公园主要工程量：土方工程 831m³，绿化工程 8073 m²，园建工程 2320 m²，照明工程 10365 m²；

（3）四馆一中心主要工程量：土方工程 5672m³，绿化工程 8165 m²，园建工程 20196 m²，建筑工程 14674 m²。照明工程 28361 m²；

（4）荷美覃塘主要工程量：土方工程 105469m³，绿化工程 263672 m²，园建工程 67003 m²，建筑工程 7060 m²，水景工程 4973 m²，照明工程 330675 m²；

（5）石卡动力小镇主要工程量：土方工程 92435m³，绿化工程 86560 m²，园建工程 375617 m²，建筑工程 6500 m²，水景工程 7226 m²，照明工程 462177 m²；

（6）城市品牌营销 3 项；

（7）旅游厕所 10 座。

该项目于 2020 年 11 月开工，计划 2024 年 12 月竣工，在施工过程中，施工单位严格按照设计要求和技术规范组织施工，未发生任何质量、安全事故，履约情况良好，能较好的履行合同，没有拖欠民工工资和工程款，所承担的项目得到建设单位好评。



5、拟派投入本项目主要成员基本情况

附件五. 拟派投入本项目主要成员基本情况

项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	张伯平	高级工程师	职称证 建造师注册证 安全生产考核合格证	高级 一级 B级	4410000431 陕 1612005200802779 陕建安 B(2015)0012161	铁路工程
2	技术负责人	李英	高级工程师	职称证 建造师注册证 安全生产考核合格证	高级 一级 B级	4410000388 陕 1612005200803967 陕建安 B(2016)0007759	市政公用工程
3	项目副经理	欧阳林	高级工程师	职称证	高级	4410002245	市政工程
4	质量负责人	朱山山	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410001924 06116106961160005 55	安全质量管理
5	安全负责人	王德宏	高级工程师	职称证 安全生产考核合格证	高级 C3级	4410001218 陕建安 C3(2017)0005021	安全质量管理
6	安全员	贾琦	高级工程师	职称证 安全生产考核合格证	高级 C3级	4410001386 陕建安C3(2015) 0010046	隧道与地下工程
7	安全员	王京	高级工程师	职称证 安全生产考核合格证	高级 C3级	4410002270 陕建安 C3(2020)0017697	安全管理
8	安全员	牛凯文	工程师	职称证 安全生产考核合格证	中级 C3级	4410001368 陕建安 C3(2019)0037896	土木工程
9	安全员	陈传平	工程师	职称证 安全生产考核合格证	中级 C3级	4410041560 陕建安 C3(2017)0013089	隧道与地下工程
10	安全员	朱波	工程师	职称证 安全生产考核合格证	中级 C2级	4410012309 陕建安 C2(2016)0007269	土木工程
11	劳资专管员	张天磊	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410002298 50161131020862	工程造价
12	土建工程师	王浩浩	工程师	职称证	中级	4410011472	交通土建
13	强电工程师	廖玉	工程师	职称证	中级	4410071029	机电

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
14	弱电工程师	宋方方	高级工程师	职称证	高级	4410001043	机电工程
15	给排水工程师	何衡云	高级工程师	职称证	高级	4410001940	给排水工程
16	造价工程师	张军霞	高级经济师	职称证 造价工程师注册证	高级一级	4410000397 建[造]]11046152001948	工程造价
17	测量工程师	曹磊	高级工程师	职称证	高级	4410001280	工程测量
18	BIM工程师	杜志军	高级工程师	职称证 BIM技能等级证	高级二级	4410000651 1901001023046707	隧道与地下工程
19	质量员	王世军	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410001217 50181091020096	隧道工程
20	质量员	姜金凤	工程师	职称证 岗位证	中级	4410231535 50181091020093	质量管理
21	现场施工员	邹杨	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410001486 50161011022238	隧道与地下工程
22	现场施工员	淡碧	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410002311 50181011021167	隧道工程
23	材料员	唐学杰	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410001990 50161111020709	设备管理
24	预算员	张海英	高级工程师	职称证 造价工程师注册证	高级一级	4410000537 建[造]]11046152001855	工程报价
25	资料员	任敏	高级工程师	职称证 岗位证	高级	4410001344 06116114961160074 25	桥梁工程
26	深化设计工程师	许芳	高级工程师	职称证	高级	4410001346	建筑工程
27	标准员	文志强	工程师	职称证 岗位证	中级	4410231475 50161151120577	铁道工程
28	机械员	张茜	工程师	职称证 岗位证	中级	4410231597 50181121020064	设备管理

注：证明资料提供对应人员资格或执业证书、职称证书（需提供证书扫描件，证书扫描件必须清晰反映证书中的人员姓名等信息）及投标人为其（拟投入的所有人员均需提供）连续缴纳近6个月的社保情况。（退休人员不得作为参加本项目的人员）

项目经理张伯平相关证件


身份证



学历证



职称证



项目经理张伯平相关证件

一级建造师资格证



姓名: 张伯平
性别: 男
身份证号: 610421197202050615
专业类别: 铁路工程
考试年度: 2007
取得执业资格证书时间: _____
执业资格证书编号: _____
执业资格证书专业类别: _____



本证明表明持有人已通过
中华人民共和国一级建造师考试
的相应专业类别。本证明作为注
册时增加执业岗位专业类别的依据。

管理号: 09796110330340924
编号: 09003429

签发单位(章): _____
签发日期: 2010.11.19



项目经理张伯平相关证件

一级建造师资格证



项目经理张伯平相关证件

一级建造师注册证书扫描件



使用有效期: 2024年10月18日
2025年04月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张伯平

性别: 男

出生日期: 1972年02月05日

注册编号: 陕1612005200802779

聘用企业: 中铁二十局集团有限公司

注册专业: 铁路工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)

市政公用工程(有效期: 2021-12-13至2024-12-12)

水利水电工程(有效期: 2023-05-25至2026-05-24)

公路工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张伯平

个人签名: 张伯平

签名日期: 2024.10.18



项目经理张伯平相关证件

安全生产考核合格证书扫描件

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2015)0012161

姓名：张伯平
性别：男
出生年月：1972年02月05日
企业名称：中铁二十局集团有限公司
职务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2024年11月01日
有效期：2024年11月01日至2027年11月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年11月01日



项目经理张伯平社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746009445



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:张伯平 身份证号:610431197202050615 人员参保关系ID:61000000000012073108 个人编号:61990200980886

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:23:29

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

项目经理同类业绩情况表

项目名称	横琴新区环岛东路立交工程
项目所在地	珠海横琴新区
发包人名称	珠海大横琴股份有限公司
发包人地址	环岛东路3018号ICC国际商务中心北塔18层
发包人电话	0756-6316845
签约合同价	113757.22万元
开工日期	2018年7月5日
竣工日期	2022年1月13日
承担的工作	合同范围内的全部工作内容
工程质量	合格
项目经理	张伯平
项目描述	<p>目位于横琴新区环岛东路中段，线路全长2.96km，其中：港澳立交桥：全长1104.859m，包括1主桥A1、A2、B、C 4座匝道；濠江路立交：全长2241.15m，1主线A、B、C、D、E、F、G、J、H9个匝道。道路工程：挖土石方133501m³，沥青砼路面63623m²，基层47847m²。</p> <p>包括道路工程、桥梁工程、岩土工程、交通工程、安临工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电缆沟工程、通信管沟工程、道路照明及绿化工程、BIM工程、临时交通组织和管线迁改等。</p> <p>1、道路工程： 挖运土石方133501m³；沥青砼铺设63623m²；水泥搅拌桩28215延米；素砼桩178847延米；基层填筑47847m²。</p> <p>2、桥梁工程： 港澳立交桥：5座/1223.359m，包括1座主线桥、A1、A2、B、C 4座匝道；濠江路立交：9座/2178.35m，包括1座主线桥、A、B、C、D、E、F、G、J 8个匝道；其中直径1.3m桩基108根7090.534延米；直径1.5m桩基190根13683.44延米；承台98个；墩柱85个；桥台13个；钢箱梁24088吨。</p> <p>3、管廊与地下空间工程： 综合管廊800m，地下空间73m。其中包括综合管廊桩基420根；暗挖段：支护灌注桩（D1000）1745m，支护灌注桩（D1400）1056m，止水旋喷桩（D700）4760m；明挖段：支护灌注桩（D1000）25400m，止水旋喷桩（D700）38087.5m。</p>
备注	项目一（已完）

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

中标通知书

第1页共1页

项目编号: 44040120180604359SG

中标通知书

中铁二十局集团有限公司:

我单位招标的 横琴新区环岛东路立交工程施工总承包

项目已于 2018年06月27日 完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: Y 1,137,572,240.08 元

中标工期: 按照招标文件要求执行

承诺质量: 按照招标文件要求执行

项目经理: 文杰豪

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 30 日

内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人



2018年7月5日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)

珠海市公共资源交易中心

2018年7月5日

注:本中标通知书一式十份,送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

第一篇 合同协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称发包人）与中铁二十局集团有限公司（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区环岛东路立交工程（以下简称本工程）施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

(1) 工程名称：横琴新区环岛东路立交工程

(2) 工程地点：横琴新区

(3) 立项批准文号：珠横新发改[2018]4号、珠横新发改[2012]34号

(4) 资金来源：财政资金

(5) 工程概况：本工程主要包括两部分工作内容：第一部分为环岛东路立交工程，其位于横琴新区环岛东路中段，自北往南包含两个道路交通节点，分别是环岛东路—港澳大道交叉口和环岛东路—濠江路交叉口，本次主要对此两个交叉口做立交化改造；第二部分为周边相关道路工程，包括DX-16路即濠江路（环岛东路-琴海东路段）、港澳大道（环岛东路-琴海东路段）和琴海东路（港澳大道-濠江路段）三条道路工程。此两部分工作内容同步实施。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：

项目建设内容包括但不限于道路工程、桥梁工程、岩土工程、交通工程、安监工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电缆沟工程、通信管沟工程、道路照明及绿化工程、BIM工程、临时交通组织和管线迁改以及《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目（该科研项目的具体要求以“附件12：《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研大纲”为准）等。

2.2 承包范围（见下表）：

选项	类别	分项目名称	施工	安装	采购	总承包管理及配合服务	发包人协助分包	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	承包人自	环岛东路立交工程	<input checked="" type="checkbox"/>					

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

	行施工项目	主体工程、给排水工程、电缆沟工程、通信管沟工程等						
		环岛东路立交交通安全工程、道路照明绿化工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
		港澳大道道路工程及附属工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
		琴海东路道路工程及附属工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
		DX-16路（濠江路）道路工程及附属工程等	☑	☑	☑	☑	☑	
☑	承包人分包项目	《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目	☑	☑	☑	☑	☑	
☑	发包人另行发包项目		☑	☑	☑	☑	☑	
☑	第三方检测、监测项目		☑	☑	☑	☑	☑	
☑	甲供材料设备		☑	☑	☑	☑	☑	

2.3 承包方式：

由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

合同价款及结算方式按如下约定执行：

☑（1）施工图总价包干。即按招标的施工图全部完成且竣工验收符合合同约定质量标准且未出现承包人违约情形时，工程结算价应为扣除暂列金额的合同价。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

☑（2）工程量清单综合单价包干。包干单价不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门收费文件变化等各种因素而调整，本合同另有约定的除外。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费单独计列和

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

支付，纳入本合同价款。

☒（3）采用定额计价计算，工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。合同价款及竣工结算所采用定额、工料机价格取定及取费标准具体如下：

1) 采用定额

建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程执行 2010 年《广东省建设工程计价依据》，包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》；若符合修缮工程套用规定的则按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》执行。当上述定额有造价管理部门对局部定额子目勘误的则按勘误后的定额子目执行；当上述定额子目有缺项则参考相关定额消耗量（按就低不就高原则）编制补充定额子目。

2) 工程量计算规则：按本合同约定所采用对应专业定额规定的工程量计算规则计算。

3) 措施项目费和其他项目费计算规定：措施项目费和其他项目费按系数计算的，竣工结算按合同签订时珠海市建设工程造价管理站发布的文件规定计算。措施项目费和其他项目费需计算工程量并套用定额的，当能按竣工图计算工程量的则依据竣工图计算，当不能按竣工图计算工程量的则按经发包人、监理单位审批的施工组织设计或施工方案计算。

4) 人工、材料、机械价格取定

人工、机械单价取定：按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）《珠海工程造价信息》（以下简称“信息价”，即本合同全文“信息价”均指《珠海工程造价信息》，非指《珠海工程材料信息》）的人工、机械单价取定。

材料单价取定：按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）信息价的材料单价取定；信息价缺项的材料设备则依据本合同专用条款第 33 条规定执行。

5) 取费标准：按招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）珠海市住房和城乡建设局和珠海市建设工程造价管理站发布的文件的规定执行，其中取费费率是区间值的采用中值（如预算包干费 0-2%，

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

取1%)。

(4)其他:对于本合同所约定的工程设计变更、其他变更及工程签证、新增工程等导致增加或减少造价的,承包人必须在变更签证、新增工程实施前向监理单位及发包人申报材料看样定板、材料(设备)定价,并且只有在获得发包人批准后方可实施。对于未履行材料看样定板、材料(设备)定价报批手续而先行实施的,发包人有权单方面确定材料(设备)单价及相应工程费用、也有权对所增费用不予计取,承包人须无条件服从。但根据项目实际需要,发包人要求承包人履行完材料看样定板即先行实施的除外。

2.4 发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行调整,并按合同专用条款第32.2款的约定处理,承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本工程总工期为621个日历天(自正式开工之日起,至通过竣工验收之日止),2018年7月5日工程正式开工,2019年12月18日工程全部完工,2020年3月16日通过竣工验收,具体开工日期以经发包人批准且由总监理工程师发出的开工令为准。

3.2 主要施工考核节点如下(此处约定的主要施工考核节点与本合同专用条款第13条“工期延误”中约定的关键节点工期一致):

序号	工作内容	开始时间	完成时间
1	施工准备	2018年7月5日	2018年10月2日
1.1	管理人员全部进场	2018年7月5日	2018年7月18日
1.2	临设搭建	2018年7月9日	2018年8月7日
1.3	三通一平、便道修建	2018年7月16日	2018年10月2日
2	管线迁改	2018年7月19日	2018年11月30日
3	港澳大道立交施工	2018年7月23日	2019年12月18日
3.1	桥梁桩基施工(96根)	2018年7月23日	2019年3月20日
3.1.1	钻机进场(冲孔灌注桩)(8台)	2018年7月23日	2018年8月1日
3.1.2	钻孔施工(含成孔、清空、钢筋笼安装)	2018年8月2日	2019年2月20日
3.1.3	混凝土浇筑、桩基检测	2018年8月17日	2019年3月20日
3.2	道路软基处理及路面结构层施工	2018年7月31日	2019年6月2日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

合同协议书

第5页共17页

序号	工作内容	开始时间	完成时间
3.2.1	桩机进场（素混凝土桩）（4台）	2018年7月31日	2018年8月6日
3.2.2	素混凝土桩施工	2018年8月7日	2018年12月30日
3.2.3	路面结构层施工	2019年1月1日	2019年4月2日
3.3	桥台、承台、墩身施工	2018年9月20日	2019年5月5日
3.4	上部结构施工	2018年10月1日	2019年7月31日
3.4.1	钢箱梁制作分包合同签订	2018年10月1日	2018年10月16日
3.4.2	钢箱梁制作	2018年10月17日	2019年5月16日
3.4.3	钢箱梁安装	2018年11月15日	2019年7月31日
3.5	桥面铺装及附属设施施工（包括路灯、交通标线、安检等）	2019年6月15日	2019年10月5日
3.6	景观、照明施工（具备通车条件）	2019年10月6日	2019年12月18日
4	濠江路立交工程	2018年7月31日	2019年12月18日
4.1	桥梁桩基施工（208根）	2018年7月31日	2019年6月28日
4.1.1	钻机进场（冲孔灌注桩）（14台）	2018年7月31日	2018年8月9日
4.1.2	钻孔施工（含成孔、清空、钢筋笼安装等）	2018年8月10日	2019年5月28日
4.1.3	混凝土浇筑、桩基检测	2018年8月26日	2019年6月28日
4.2	道路软基处理路面结构层施工	2018年8月7日	2019年8月8日
4.2.1	桩机进场（素混凝土桩）（4台）	2018年8月7日	2018年8月13日
4.2.2	素混凝土桩施工	2018年8月14日	2018年12月30日
4.2.3	路面结构层施工	2019年1月1日	2019年5月10日
4.3	桥台、承台、墩身施工	2018年10月5日	2019年7月31日
4.4	上部结构施工	2018年10月1日	2019年9月30日
4.4.1	钢箱梁制作分包合同签订	2018年10月1日	2018年10月16日
4.4.2	钢箱梁制作	2018年11月1日	2019年7月12日
4.4.3	钢箱梁安装	2018年12月5日	2019年9月30日
4.5	桥面铺装及附属设施施工（包括路灯、交通标线、安检等）	2019年6月15日	2019年10月19日
4.6	景观、照明施工（具备通车条件）	2019年10月20日	2019年12月18日
5	濠江路（环岛东路-琴海东路段）道路施工	2018年8月15日	2019年12月18日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

序号	工作内容	开始时间	完成时间
5.1	道路软基处理施工（素混凝土桩）（6台）	2018年8月15日	2019年3月11日
5.2	路面结构层施工	2018年10月15日	2019年8月10日
5.3	绿化及附属设施施工	2019年8月11日	2019年12月18日
6	港澳大道（环岛东路-琴海东路段）道路施工	2018年8月31日	2019年12月18日
6.1	道路软基处理施工（素混凝土桩）（6台）	2018年8月31日	2019年3月27日
6.2	路面结构层施工	2018年11月15日	2019年9月10日
6.3	绿化及附属设施施工（具备通车条件）	2019年9月11日	2019年12月18日
7	琴海东路（港澳大道-濠江路段）道路施工	2018年9月15日	2019年12月18日
7.1	道路软基处理施工（素混凝土桩）（8台）	2018年9月15日	2019年4月12日
7.2	路面结构层施工	2018年11月30日	2019年10月10日
7.3	绿化及附属设施施工（具备通车条件）	2019年10月11日	2019年12月18日
8	工程收尾阶段工作	2019年12月19日	2020年2月16日
9	竣工验收	2020年2月17日	2020年3月16日

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，并按合同专用条款第 13.1 款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误，赶工措施费已含在本合同价款内；如不能按本合同约定和经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按合同专用条款第 38.8（5）款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

（1）质量标准：

确保一次验收合格，质量验收按照国家相关规范、广东省、珠海市的相关规定及设计图纸要求执行。

（2）质量目标：

质量验收按照国家相关规范及广东省、珠海市的相关规定执行，且进一步约定如下：

国家级奖项：

确保 争创：全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）（2010 版）；

确保 争创：詹天佑奖（中国土木工程学会）（2016 版）。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

合同协议书

第7页共17页

广东省级奖项：

确保 争创：广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016版）；

确保 争创：广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017版）；

确保 争创：广东省建设工程金匠奖（广东省建筑业协会）；

确保 争创：广东省土木工程詹天佑故乡杯奖（广东省土木建筑学会）；

确保 争创：广东省建设工程优质结构奖（广东省建筑业协会）（粤建协〔2014〕55号）

珠海市级奖项：

确保 争创：珠海市市政优良样板工程奖（珠海市市政工程协会）（2011版）；

其它*****。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 具体约定如下：

确保国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

确保广东省 AA 级安全文明标准化诚信工地（广东省建筑安全协会）（粤建安协〔2008〕017号）；

确保达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，评选依据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》（粤建安协〔2011〕022号）；

确保达到广东省安全文明施工优良样板工地；

确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准；

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

其它*****。

（2）环境管理目标：

严格执行本省、市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

确保全国建筑业绿色施工示范工程（中国建筑业协会）；

确保广东省建筑业绿色施工示范工程（广东省建筑业协会）；

其它*****。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定为¥1,137,572,240.08 元（大写：壹拾壹亿叁仟柒佰伍拾柒万贰仟贰佰肆拾元零角捌分），包括以下三部分：

（1）横琴新区环岛东路立交工程¥802,896,953.95 元，包括：

①分部分项工程量清单计价汇总合计¥701,679,659.55 元；

②措施项目清单计价汇总合计¥54,308,712.68 元，其中：安全防护、文明施工措施费¥31,471,941.86 元；

③其他项目清单计价汇总合计¥46,908,581.72 元，其中：《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费¥1,700,000.00 元、暂列金额¥38,685,203.10 元。

（2）琴海东路（港澳大道至濠江路段）¥40,483,029.92 元，包括：

①分部分项工程量清单计价汇总合计¥35,436,371.32 元；

②措施项目清单计价汇总合计¥2,747,225.82 元，其中：安全防护、文明施工措施费¥1,457,689.41 元；

③其他项目清单计价汇总合计¥2,299,432.78 元，其中：暂列金额¥1,951,486.56 元。

（3）港澳大道（环岛东路至琴海东路段）¥294,192,256.21 元，包括：

①分部分项工程量清单计价汇总合计¥263,950,407.45 元；

②措施项目清单计价汇总合计¥14,209,351.00 元，其中：安全防护、文明施工措施费¥9,741,628.59 元；

③其他项目清单计价汇总合计¥16,032,497.75 元，其中：暂列金额

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

¥14,196,860.06 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
- (3) 本合同协议书；
- (4) 本工程中标通知书；
- (5) 本合同专用条款；
- (6) 发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定）；
- (7) 本合同附件（本条第（4）项及第（6）项约定的除外）；
- (8) 合同通用条款；
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等]；
- (10) 投标文件及其附件[含投标文件澄清等]；
- (11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件；
- (12) 组成本合同的其他文件。

上述第（11）项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾，则以其中标准更严或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾，则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第 40 条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

8.1 双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（珠规建建规〔2017〕1号，下称《工资支付专户管理办法》）。双方须按本合同附件10《工人工资支付专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称《工资支付专户监管协议》）并按工资支付专户管理办法的规定及本合同的约定缴存工资支付专户资金。

承包人如有违反以上《工资支付专户管理办法》和《工资支付专户监管协议》的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.2 为贯彻落实以上《工资支付专户管理办法》、切实履行《工资支付专户监管协议》，双方就缴存工资支付专户资金相关事宜约定如下：

（1）本合同项下应缴存至工资支付专户资金的金额为本合同总金额的5%。

（2）工资支付专户资金分期分批缴存：凡是发包人向承包人支付每期工程预付款和进度款时，均从当期应支付的预付款和进度款中扣取5%缴存至工资支付专户。当发包人将扣取的资金缴存至工资支付专户后，即视为承包人已收到了等额的预付款和进度款。发包人存入工资支付专户的全部资金均属于本合同总价款的组成部分，包含在本合同总价款内。

8.3 工资支付专户资金的使用和支出按《工资支付专户监管协议》的相关约定执行。《工资支付专户监管协议》系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.4 承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司已制定和将来制定的各项建设工程管理制度、规定（详见附件6）。

8.5 鉴于国家推行营业税改征增值税，双方特此约定和明确如下：

（1）本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价，税款均由承包方承担；

（2）承包人领取工程预付款、工程进度款、工程结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于发包人企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(3) 承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

(4) 鉴于本项目资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，承包人对此无异议。

8.6 工程验收与工程移交原则上应同步进行，在工程竣工验收通过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所发生的水电费、工程成品保护费、看管费、维护保养费等均含在按本合同价款内，发包人不另行支付。

8.7 承包人每年度须完成的投资额按照以下约定执行：

- (1) 2018 年度应完成的投资额暂定人民币 3.5 亿元；
- (2) 2019 年度应完成的投资额暂定人民币 6.5523 亿元；
- (3) 2020 年度应完成的投资额暂定人民币 0.11 亿元；

以上每年度应完成的投资额最终以横琴新区发改局重大办下发的批复为准。若承包人未能完成当年度投资额的，须按合同专用条款第 38.15 款的约定承担违约责任。

8.8 为响应省政府、市政府大气污染防治工作会议会议精神，承包人应按照《关于印发〈关于在横琴、保税区、洪湾片区一体化区域全面落实“6 个 100%”要求的工作方案〉的通知》（珠横投[2018]47 号）的通知要求，在施工现场须做到“6 个 100%”，即：施工现场 100%围挡、工地砂土不用时 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

身、施工场地长期裸土 100%覆盖或绿化。若承包人未能按照通知要求在施工现场做到“6个100%”的，承包人须按照合同专用条款第 38.12 款第(5)项的约定承担违约责任。承包人完成本款约定的“6个100%”措施的费用，均含在本合同价款内，发包人不另行支付。

8.9 承包人必须严格遵守《珠海市横琴新区建设工程企业信用评价动态管理办法》（珠横新建通知【2017】60号）。

《关于 2016 年横琴新区建设工程企业信用评价动态管理情况的通报》（珠横新建函【2017】105号）中被禁止参加横琴新区政府及其他建设工程的单位应不得参与本工程的投标，若承包人属于通报中的禁止参加本工程投标的企业的，须按照专用条款第 38.7 款第(12)项的约定承担违约责任。

8.10 为进一步提升工程实体的工程质量水平，发包人有权根据项目需要，对地下工程、隐蔽工程、结构工程等质量容易存在隐患问题的项目，委托第三方质量检测单位进行抽检，根据检测结果修正施工记录工程量，具体要求按照如下约定执行：

(1) 修正计算方式（以水泥搅拌桩为例，举例如下）：

设抽检区域第三方质量检测单位抽检得出的水泥搅拌桩工程量数据为： x_1, x_2, x_3, \dots ，对应水泥搅拌桩施工记录工程量数据为： y_1, y_2, y_3, \dots ，修正系数为 $(x_1/y_1 + x_2/y_2 + x_3/y_3 + \dots) / n$ ；

则抽检区域每根水泥搅拌桩修正后施工记录工程量=修正系数×该区域每根对应原施工记录工程量；

抽检区域水泥搅拌桩施工记录工程量按上述计算方式进行修正，最终结算工程量根据合同附件 8《工程量清单计价说明》规定计算。

(2) 抽检费用：

根据有关文件、检测单位资质和检测内容，第三方质量检测单位由发包人直接委托。

检测费用根据委托及完成工程量（需监理单位、检测单位、发包人等

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

共同确认)据实结算。若第三方质量检测单位抽检得出的实际工程量大于或等于承包人提供的施工记录工程量的,则抽检产生的检测费用由发包人承担;若第三方质量检测单位抽检得出的实际工程量小于承包人提供的施工记录工程量的,则抽检产生的检测费用由承包人自行承担,发包人不另行支付。

(3)因第三方质量检测单位抽检得出的实际工程量与承包人提供的施工记录工程量不一致产生的其它问题按相关规定办理。

8.11 承包人在本项目桩基工程施工过程中所使用的钢护筒应均为不可拔钢护筒,一次性打入,不可周转使用,否则承包人须按照合同专用条款第 38.9 款第(4)项的约定承担违约责任。承包人按本款约定使用不可拔钢护筒的费用,均含在按本合同价款内,发包人不另行支付。

8.12 承包人应在本项目施工现场同时投入不少于 22 台桥梁灌注桩桩机进行施工,并根据施工工效高低及剩余工作面大小等情况,按照发包人要求对桩机数量进行相应增加,否则须按照合同专用条款第 38.9 款第(5)项的约定承担违约责任。承包人按本款约定同时投入桩机进行施工的费用,已含在按本合同价款内,发包人不另行支付。另外,若承包人桩机设备投入不足,同时桩基工程未能按期完工的,则视为桩机设备投入不足与桩基工程未能按期完工具有直接因果关系,则以本合同协议书第 3.2 款“主要施工考核节点”表格中相应桩基施工的完成时间为参考,每推迟 1 天对承包人处以 1 万元人民币的罚款。且该项罚款与本合同其他条款约定的处罚或罚款属于叠加关系,即在执行本项罚款的基础上,可再次根据本合同其他条款的约定执行相应的处罚或罚款,两者的处罚金额可叠加。

8.13 承包人应在本项目施工现场同时投入不少于 28 台素砼桩(CFG 桩)桩机进行施工,并根据施工工效高低及剩余工作面大小等情况,按照发包人要求对桩机数量进行相应增加,否则须按照合同专用条款第 38.9 款第(5)项的约定承担违约责任。承包人按本款约定同时投入桩机进行施工的费用,

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

已含在按本合同价款内，发包人不另行支付。另外，若承包人桩机设备投入不足，同时桩基工程未能按期完工的，则视为桩机设备投入不足与桩机工程未能按期完工具有直接因果关系，则以本合同协议书第 3.2 款“主要施工考核节点”表格中相应桩基施工的完成时间为参考，每推迟 1 天对承包人处以 1 万元人民币的罚款。且该项罚款与本合同其他条款约定的处罚或罚款属于叠加关系，即在执行本项罚款的基础上，可再次根据本合同其他条款的约定执行相应的处罚或罚款，两者的处罚金额可叠加。

8.14 本合同价款已包含与本工程相关的一切管线迁改费用，鉴于本工程工期紧迫，发包人有权将本工程部分或全部的管线迁改工作直接委托给承包人以外的有相应施工资质的第三人实施，由此所产生的一切费用均包含在本合同价款内，须由承包人全部承担，承包人对此无异议。

需支付给承包人以外的第三人的管线迁改费用，经发包人审核确认后，由承包人直接支付给第三人。若承包人逾期支付或拒绝支付的，发包人有权在本工程进度款和最终结算价款中直接予以扣除并支付给第三人，并依据本合同专用条款第 38.7 款第（1）项追究承包人相关违约责任。

8.15 承包人须以本合同专用条款第 45 条、附件 12《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研大纲及发包人的要求为标准，选择符合要求及具有资质的第三方科研单位完成该项目的《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研工作，科研项目专项费为¥1,700,000.00 元，已含在按本合同价款内，科研项目专项费的支付以发包人、承包人与第三方科研单位共同签订的关于本科研项目的三方协议相关条款执行。

基于本工程的特殊性，在项目实施过程中对诸如：鱼腹式组合梁曲线桥空间受力行为及安全性研究、鱼腹式组合梁曲线桥构造细节合理性研究、钢-混凝土组合桥面板力学性能及设计计算方法研究、鱼腹式组合梁桥组合桥面板受力分析及合理设计研究、鱼腹式组合梁桥施工过程受力特性及安全性分析研究、鱼腹式组合梁曲线桥设计及施工方法研究等进行的科研实验、课题申报等发生的费用，投标人在投标书中按人民币 170 万元计列《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费，如果投标人投标时

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

未填或少于人民币 170 万元时，则在合同签订时或项目实施过程中，招标人须对投标文件进行修正，修正时《鱼腹组合梁匝道桥建设关键技术研究》科研项目专项费按 170 万元计，差额部分按比例从综合单价和综合合价中修正核减。

承包人在选定第三方科研单位时须报发包人审查确认是否符合要求，发包人对承包人提出的第三方科研单位人选有否决权。承包人应在发包人限定的时间内选定第三方科研单位，并且在第三方科研单位选定后，由发包人、承包人与第三方科研单位签订三方协议（或顾问合同），签订三方协议（或顾问合同）前应将合同报发包人审查确认是否符合要求，发包人对合同条款有最终决策权。承包人在三方协议（或顾问合同）通过发包人审查且签订后 7 天内送交一份原件至发包人处备案。

承包人须按三方协议（或顾问合同）确定的科研项目专项费全额支付给第三方科研单位，若承包人支付给第三方单位费用高于¥1,700,000.00 元的，则超额部分由承包人自行承担；若承包人支付给第三方单位费用低于¥1,700,000.00 元的，则发包人有权将差额部分从工程进度款或结算款中直接扣除。承包人与第三方科研单位签订分包合同（或顾问合同）产生的税费及发票或因费用产生争议和纠纷的，均由承包人自行负责解决，且不得影响本合同的履行，否则视为承包人违约。

8.16 根据本合同相关条款约定，与本工程相关的临时用地申请、临水临电报装等施工准备工作属于本合同承包人工作范畴，此项工作的费用已包含在本合同总价款内。鉴于本工程工期的紧迫性，发包人有权将与本工程相关的临时用地申请、临水临电报装等工作提前开展。若根据项目实际所需，由发包人代承包人完成此项工作或部分完成此项工作的，由此产生的费用应由承包人承担，发包人有权将此费用在相应合同价款计量支付和结算时扣回，承包人对此无异议。

9、其他约定

(1) 承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 发包人已建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件标准信息管理要求，承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 承包人应具备 24 小时不间断施工作业的能力，在抢抓节点工期期间，须 24 小时不间断作业，确保完成节点工作目标要求；

(8) 承包人投标承诺的人员、设备投入数量应在工程开工时全部进场，以总监理工程师签发的工程开工令日期为准，逾期未满足要求者，按 50000 元/天对承包人进行罚款，直至满足要求。

(9) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算经终审部门审定后满 60 日及双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式肆份，发包人执叁份、承包人执壹份；副本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

（本页为签署页，无正文）

发包人：
珠海横琴股份有限公司
法定代表人：

或委托代理人：



承包人（盖章）：
中铁二十局集团有限公司
法定代表人：

或委托代理人：



签订时间：2018年7月24日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

项目经理变更资料

第1页共1页

人员变更资格报审表

工程名称：横琴新区环岛东路立交工程 编号：201905-001

致：珠海大横琴股份有限公司：

我司中标的横琴新区环岛东路立交工程，原项目经理文杰豪由于个人原因离职，我司鉴于能够更好的履行合同，确保优质、安全、按期完成本工程施工任务，经我司研究决定将文杰豪经理变更为具备同等资历且符合投标文件要求的张伯平经理，具体情况见附件。

特此函商，敬请准予变更。

附：

- 1、人员变更详情；
- 2、施工单位进场人员资质审查表。
- 3、拟委任的主要管理人员资历表。

承包单位：

项目经理：

日期：



专业监理工程师审查意见：

同意变更

专业监理工程师：

日期：

2019.5.27

总监理工程师审查意见：

同意按合同约定变更

项目监理机构：

总监理工程师：

日期：

2019.5.27



建设单位审查意见：

同意变更

建设单位：

工程部部长：

2019.5.30



项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第1页共4页

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程（分阶段）竣工验收报告

工程名称： 横琴新区环岛东路立交工程（横琴新区环岛东路立交工程）

建设单位（公章）： 珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期： 2022年1月13日

发出日期： 2022年1月12日

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第2页共4页

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第3页共4页

市政基础设施工程


工程名称	横琴新区环岛东路立交工程	工程地点	横琴新区环岛东路中段
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	市政桥梁3401.7m，市政道路2197.84m	工程造价（万元）	总投资113757万元
结构类型	市政工程	开工日期	2018年7月5日
施工许可证号	440405201902210102	竣工日期	2021年1月13日
监督单位	珠海市建设工程质量监督监测站	监督登记号	S180083
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	总施工单位	中铁二十局集团有限公司
勘察单位	广东省有色工程勘察院	施工单位（土建）	中铁二十局集团有限公司
设计单位	沈阳市市政工程设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市城市开发代理有限公司	工程检测单位	深圳市建研检测有限公司 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
工程检测单位	珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
横琴新区环岛东路立交工程-桥梁工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）道路工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）管线工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）绿化景观工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）交通工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）照明工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路，DX-16路，港澳大道西段）安监工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（濠江路）电力改迁工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
横琴新区环岛东路立交工程-（港澳大道）公交站迁移工程单位工程质量竣工验收记录	2021年6月30日		合格
附有关证明文件			
施工许可证	440405201902210102		
施工图设计文件审查意见	合格		
（分阶段）工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

项目经理张伯平同类业绩证明材料（一）

竣工验收报告

第4页共4页

市政基础设施工程

工程完成情况	项目完成： 一、桥梁工程：港澳大道立交桥长1223.359m，濠江路立交桥长2178.35m。包括桩基298根、承台98个、墩柱85个、桥台13个、钢箱梁约24000吨、沥青路面19806.74m ² ，照明灯302套，箱变2座，隔音屏555m，防撞护栏10352.16m等。 二、道路工程：港澳大道道路、濠江路道路、DX-16路道路，包含沥青路面24022.15m ² ，水泥混凝土路面19070.8m ² 。 三、管线工程：桥梁雨水管道1327m，桥梁雨水篦子139套；道路雨水管网1977m，污水管网1467m，雨水井盖68座，污水井盖46座，雨水篦子163套等。 四、绿化景观工程：桥底铺砖及人行道33455.2m ² ，绿地24866.2m ² ，乔木291株等。 五、照明工程：包含港澳大道、濠江路、DX-16路道路路灯102套，DX-16路庭院灯22套，箱变2座，电缆接线井8座等。 六、交通工程：港澳大道标线24080m，标志24块，标牌25块；濠江路标线31573.3m，标志15块，标牌33块；DX-16路标线10060m，标志20块，标牌21块。 七、安监工程：港澳大道、濠江路、DX-16路和港澳大道立交、濠江路立交共61个道路监控及配套后端机房存储、服务器建设。 八、电力迁改工程：迁改濠江路20kV电力电缆8440米。 九、公交站迁移工程：1座。		
工程质量情况	土建	合格。	
	设备安装	合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无。		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2022年1月13日	(公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  2022年1月13日	(公章) 张伯平 陕161050802779(00) 公路执业资格印章 2022.12.27 2022年1月13日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2022年1月13日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2022年1月13日

项目经理同类业绩情况表

项目名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目总承包
项目所在地	广西贵港市港北区中国-东盟新能源电动车基地内
发包人名称	贵港市港北开发投资有限公司
发包人地址	广西贵港市港北区西江产业园党群服务中心3楼
发包人电话	0775-4255325
签约合同价	合同总价4220.73万元，其中建安费4192.75万元
开工日期	2022年3月28日
竣工日期	2022年12月16日
承担的工作	合同范围内的全部工作内容
工程质量	合格
项目经理	张伯平
项目描述	<p>道路全长1824.462米。其中：</p> <p>1、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延A段)项目位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西。大致为南北走向，道路长约331.434米，道路等级为城市主干道，双向6车道，设计速度50km/h，道路红线宽45m，路面结构采用水泥混凝土路面；</p> <p>2、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延段)：线路大致为南北走向，道路全长352.574米，道路等级为城市主干道，双向6车道，设计速度50km/h，道路红线宽45m，路面结构采用水泥混凝土路面；</p> <p>3、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江四路(西二路至西江二路段)道路位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西，道路长约1140.454米，道路等级为厂区道路(参照城市支路设计)，双向2车道，设计速度20km/h，道路红线宽12m，路面结构采用水泥混凝土路面。</p> <p>主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程等。</p>
备注	项目二(已完)

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

中标通知书 第1页共3页

中标通知书

项目招标编号: XPRG2021058

中标通知书编号(如有):

建设单位	贵港市港北开发投资有限公司		
代建单位(如有)	/		
中标人	联合体	牵头人: 中铁二十局集团有限公司 成员单位: 广西富盟工程设计有限公司	
招标代理机构	广西鑫磐工程项目管理有限责任公司		
工程名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包		
工程地址	位于中国-东盟新能源电动车基地内		
中标范围	初步设计完成后施工图设计完成前: 在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下, 依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标【包括在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下, 依据初步设计及概算进行工程施工图设计、建安工程的工程总承包内容招标。设计包括建设红线范围内的施工图设计等; 施工图设计(包含所需开展的道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程及海绵城市、配合开展施工图审查工作等后续设计服务及施工配合服务; 施工包括设计范围内所涉及建设的工程等内容, 直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。若非招标人原因(如征地拆迁问题), 招标人有权变更工程范围及内容, 投标人必须无条件接受。】。		
工程规模	路全长 1824.462 米。其中: 1、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延 A 段)项目位于贵港市西侧, 黎湛铁路以南, 南环路以西。大致为南北走向, 道路长约 331.434 米, 道路等级为城市主干道, 双向 6 车道, 设计速度 50km/h, 道路红线宽 45m, 路面结构采用水泥混凝土路面; 2、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延段): 线路大致为南北走	工程投资	4228.98 万元。其中设计费为 29.45 万元; 建筑安装工程费为 4199.53 万元



项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第2页共3页

	向，道路全长 352.574 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h,道路红线宽 45m,路面结构采用水泥混凝土路面；3、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江四路（西二路至西江二路段）道路位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西，道路长约 1140.454 米，道路等级为厂路道路（参照城市支路设计），双向 2 车道，设计速度 20km/h,道路红线宽 12m,路面结构采用水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程等。				
工程总承包项目经理	张伯平	注册专业、等级及注册编号	市政公用工程，一级建造师，陕 1612005200802779	身份证号	610431197202050615
项目设计负责人	廖辉超	注册专业、等级及注册编号	公路与城市道路高级工程师，1312031	身份证号	450103197112101034
施工项目经理	张伯平	注册专业、等级及注册编号	市政公用工程，一级建造师，陕 1612005200802779	身份证号	610431197202050615
专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）	蔡永磊；证书编号：陕建安 C3（2019）0013228，身份证号：411122198201015530				
中标主要条件	中标价	人民币肆仟贰佰贰拾万零柒仟叁佰叁拾伍元整（¥42,207,335.00）	其中	(1) 设计费：27.98 万元； (2) 建筑安装工程费：4192.7535 万元；	
	工期	385 日历天		其中：(1) 设计工期 20 日历天	



项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

中标通知书

第3页共3页

		(2) 施工工期 365 日历天
质量	(1) 设计质量: 符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点达到国家现行的合格标准。 (2) 施工质量: 达到国家施工验收规范合格标准。	
代建单位 (如有): (盖单位公章)	建设单位: (盖单位公章)	招标代理机构: (盖单位公章)
法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: <u>林宏基</u> (签字或盖章)
年 月 日	2012年1月19日	2012年1月19日
备注	中标人在收到中标通知书后, 须在 2 日内向招标人足额提交履约保证金, 否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 20 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准。	

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵港市港北开发投资有限公司

承包人（全称）：中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包。

2. 工程地点：位于中国-东盟新能源电动车基地内。

3. 工程审批、核准或备案文号：广西贵港市港北区发展和改革委员会关于审批中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目建议书的批复（港北发改投资[2021]274号、项目代码：2111-450802-04-01-960811）（批文名称、文号、项目代码）批准建设。

4. 资金来源：上级补助资金及业主自筹。

5. 工程内容及规模：

道路全长 1824.462 米。其中：

1、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延 A 段)项目位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西。大致为南北走向，道路长约 331.434 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h.道路红线宽 45m.路面结构采用水泥混凝土路面；

2、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江二路(南延段)：线路大致为南北走向，道路全长 352.574 米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度 50km/h.道路红线宽 45m.路面结构采用水泥混凝土路面；

3、贵港市港北区新能源电动车基地道路基础设施建设工程西江四路（西二路至西江二路段）道路位于贵港市西侧，黎湛铁路以南，南环路以西，道路长约 1140.454 米，道路等级

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

合同协议书

第2页共5页

为厂区道路（参照城市支路设计），双向2车道，设计速度20km/h,道路红线宽12m,路面结构采用水泥混凝土路面。

主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程等。

6. 工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前；在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标【包括在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资概算确定的条件下，依据初步设计及概算进行工程施工图设计、建安工程的工程总承包内容招标。设计包括建设红线范围内的施工图设计等；施工图设计（包含所需开展的道路工程、给排水工程、交通工程、电力电讯管沟工程、绿化工程及海绵城市、配合开展施工图审查工作等后续设计服务及施工配合服务；施工包括设计范围内所涉及建设的工程等工程内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。设计内容包括按照初步设计的要求并结合现状条件进行施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。若非发包人原因（如征地拆迁问题），发包人有权变更工程范围及内容，承包人必须无条件接受。】

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年1月29日；。

计划开始现场施工日期：2022年2月28日。

计划竣工日期：2023年2月28日。

工期总日历天数：385天，其中设计工期20天，施工工期365天，工期总日历

天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准。施工要求的标准：达到国家施工验收规范合格标准。。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）肆仟贰佰贰拾万零柒仟叁佰叁拾伍元整（¥42207335元）。

具体构成详见价格清单。其中：

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

合同协议书

第3页共5页

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）贰拾柒万玖仟捌佰元整（¥279800元）；适用税率：6%。如要求按BIM建模，设计费应包含BIM建模费。

(2) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）肆仟壹佰玖拾贰万柒仟伍佰叁拾伍元整（¥41927535元）；计税方法：采用一般计税法，税率为9%；其中固定总价部分为41927535元，暂估价为___/___元，暂列金额为___/___元。

(4) 承包人指定的开户银行及银行账户：

1) 工程施工款支付账户：

单位名称：中铁二十局集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安大明宫支行

账 号：61001781300059123456

2) 设计费支付账户：

单位名称：广西富盟工程设计有限公司

开户银行：中国建行南宁桃源路西支行

账 号：45001604571052501420

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：按专用条款执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张伯平；项目设计负责人：廖辉超；施工项目经理：张伯平；项目施工专职安全生产管理人员：蔡永磊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 标准、规范及有关技术文件；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 1 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同签订地点：贵港市港北区

十、合同生效

本合同经三方签字或盖章后成立，并自 签订日期 生效。

十一、合同份数

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人（联合体牵头人）执 5 份，承包人（联合体成员）执 3 份。

发包人：贵港市港北开发投资有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：9145080066973193X5

地址：广西壮族自治区贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角（华源置业）

邮政编码：537300

承包人（联合体牵头人）：中铁二十局集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91610000220523065J

地址：西安市未央区太华北路89号

邮政编码：710016

法定代表人：雷位冰

委托代理人：/

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

2、联合体协议书（联合体投标人适用）

中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司（联合体名称）联合体，共同参加中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目工程总承包（项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁二十局集团有限公司（某成员单位名称）为中铁二十局集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁二十局集团有限公司作为联合体牵头人负责本项目合同实施阶段的主办与协调工作，并负责实施本项目全部施工；广西富盟工程设计有限公司作为联合体成员负责实施本项目全部设计工作，且投标保证金由中铁二十局集团有限公司（某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执壹份。

牵头人名称：中铁二十局集团有限公司  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：广西富盟工程设计有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2022 年 1 月 11 日 

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第1页共8页

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延段）

建设单位：贵港市港北开发投资有限公司

竣工验收时间：2022 年 12 月 16 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

广西工程质量监督总站统一印制

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第2页共8页

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延段）		
工程地址	位于中国-东盟新能源电动车基地内		
建筑面积 (或工程规模)	道路全长 352.574 米, 道路红线宽 45m	结构类型、 层 数	水泥混凝土路面
开工时间	2022年3月8日	竣工日期	2022年12月16日
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、雨污水沟槽开挖、雨污水管道主体、管道附属物、雨污水土方与地基基础、电力管沟槽开挖、电力管管道主体、电力管土方与地基基础、过路管、绿化基础工程、绿化常规工程、绿化养护工程、交通标线、交通标志、交通信号、交通检查井、照明工程；检查：(1)路面：表面平整坚实，接缝紧密：无明显轮迹、无推移裂缝、脱落、烂边、油边、掉渣等现象；(2)路沿石平整、平石座浆饱满、安装稳固、缝宽均匀、勾缝密实，外路面清洁、颜色一致，无污染，立面垂直、线条直顺。。(3)管道：管道安装直顺，水流顺畅，无漏水，检查井井框与井口位置吻合；加固混凝土，表面平整光洁，无裂缝，井框与混凝土相接平顺，结合紧密，井内清洁干净，无建筑垃圾等杂物。(4)栽植工程：树木种植的品种，成活率，外观效果符合设计及规范要求。(5)路面标准标线交通标准标线清晰完整，表面无污染，(6)电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰。(7)箱式变电站，安装牢固正确、防雷、接地等安全保护合格，可靠(8)路灯灯具牢固无歪斜。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 21 分部，经查 21 分部 符合标准及设计要求 21 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 97 项，经审查符合要求 97 项， 经核定符合规范要求 97 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 76 项，符合要求 76 项， 共抽查 76 项，符合要求 76 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 23 项，符合要求 23 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

广西工程质量监督总站统一印制

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第3页共8页

文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第4页共8页

综合验收结论（工程质量是否合格）：					
本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。					
	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务	
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长	李涛	贵港平港北平投资开发有限公司		
	副组长	邓肖宇	南宁锦坤建设监理有限公司		
		廖梅超	广西富盟工程设计有限公司		
	其 他 成 员	张伯平	中铁二十局集团有限公司		
		宋连发	广西建工集团基础建设有限公司		
参 加 验 收 单 位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	
	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
	张伯平	宋连发	廖梅超	邓肖宇	
2022年12月16日	2022年12月16日	2022年12月16日	2022年12月16日		

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第5页共8页

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延A段）

建设单位：贵港市港北开发投资有限公司

竣工验收时间：2022年12月16日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

注：待新的《建筑工程施工质量验收统一标准》发布后，本表尚须改动。

广西工程质量监督总站统一印制

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第6页共8页

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	中国-东盟新能源电动车基地基础设施道路建设项目-西江二路（南延A段）		
工程地址	位于中国-东盟新能源电动车基地内		
建筑面积 (或工程规模)	道路长约 331.434 米，道路红线宽 45m,	结构类型、 层 数	水泥混凝土路面，城市次 干道
开工时间	2022年3月28日	竣工日期	2022年11月16日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、雨污水沟槽开挖、雨污水管道主体、管道附属物、雨污水土方与地基基础、电力管沟槽开挖、电力管管道主体、电力管土方与地基基础、过路管、绿化基础工程、绿化常规工程、绿化养护工程、交通标线、交通标志、交通信号、交通检查井、照明工程；检查：(1)路面：表面平整坚实，接缝紧密；无明显轮迹、无推移裂缝、脱落、烂边、油边、掉渣等现象；(2)路沿石平整、平石座浆饱满、安装稳固、缝宽均匀、勾缝密实，外路面清洁、颜色一致，无污染，立面垂直、线条直顺。。(3)管道：管道安装直顺，水流顺畅，无漏水，检查井井框与井口位置吻合；加圆混凝土，表面平整光洁，无裂缝，井框与混凝土相接平顺，结合紧密，井内清洁干净，无建筑垃圾等杂物。(4)栽植工程：树木种植的品种，成活率，外观效果符合设计及规范要求。(5)路面标准标线交通标准标线清晰完整，表面无污染，(6)电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰。(7)箱式变电站，安装牢固正确、防雷、接地等安全保护合格，可靠(8)路灯灯具牢固无歪斜。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 21 分部，经查 21 分部 符合标准及设计要求 21 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 97 项，经审查符合要求 97 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 97 项，符合要求 97 项， 共抽查 97 项，符合要求 97 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 21 项，符合要求 21 项， 不符合要求 0 项	好（一般）

项目经理张伯平同类业绩证明材料（二）

竣工验收意见书

第7页共8页

文件资料检查情况表


<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

技术负责人李英相关证件


身份证



学历证



职称证



技术负责人李英相关证件

一级建造师资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



编号：
No. : 0024291



持证人签名：
Signature of the Bearer

李英

管理号：
File No. :

姓名： 李英
Full Name _____
性别： 男
Sex _____
出生年月： 1974. 12
Date of Birth _____
专业类别： 公路
Professional Type _____
批准日期： 2005. 03. 13
Approval Date _____

签发单位盖章：
Issued by _____
签发日期：
Issued on _____



技术负责人李英相关证件

一级建造师资格证

姓名:	李英		
性别:	男		
身份证号:	132129197412021432		
专业类别:	建筑工程		
考试年度:	2010.09.12		
取得执业资格证书时间:			
执业资格证书编号:		本证明表明持有人已通过中华人民共和国一级建造师考试的相应专业类别。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。	
执业资格证书记载的专业类别:			
管理号:	10796111530484013		签发单位(章): 
编号:	11003204		签发日期: 2011. 证书盖章

姓名:	李英		
性别:	男		
身份证号:	132129197412021432		
专业类别:	水利水电工程		
考试年度:	2014.09.21		
取得执业资格证书时间:			
执业资格证书编号:		本证明表明持有人已通过中华人民共和国一级建造师考试的相应专业类别。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。	
执业资格证书记载的专业类别:			
管理号:	2014079610792014613047000878		签发单位(章): 
编号:	15013611		签发日期: 2015. 7. 24

水利水电工程
ZX15013611

技术负责人李英相关证件

一级建造师资格证



技术负责人李英相关证件

建造师注册证书扫描件



使用有效期: 2024年08月30日
- 2025年02月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 李英

性别: 男

出生日期: 1974年12月02日

注册编号: 陕1612005200803967

聘用企业: 中铁二十局集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-08-16至2027-08-15)


水利水电工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)

公路工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)

市政公用工程(有效期: 2023-06-09至2026-06-08)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

李英

签名日期: 2024.8.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2008年2月26日

技术负责人李英相关证件

安全生产考核合格证书扫描件

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2016)0007759

姓名：李英

性别：男

出生年月：1974年12月02日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职务：总经理（总裁）

初次领证日期：2022年07月01日

有效期：2022年07月01日至2025年07月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年07月01日



技术负责人李英社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746009768



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:李英 身份证号:132129197412021432 人员参保关系ID:61000000000012150376 个人编号:61990200983365

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	12186.24	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	12800	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:24:44

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

项目副经理欧阳林相关证件

身份证



学历证



职称证



项目副经理欧阳林社保缴费证明

养老保险证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746009912



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 欧阳林 身份证号: 360502198211285615 人员参保关系ID: 61000000000012041313 个人编号: 61990201347122
现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	10617.6	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	8848	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:25:25

职工养老保险证明专用章 第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

质量负责人朱山山相关证件

身份证



学历证



职称证



质量负责人朱山山相关证件

岗位证

证书编码：0611610696116000555

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：朱山山

身份证号：342622198904152670

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：陕西省

发证时间：2024年 05月 20日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量负责人朱山山社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746010044



验证二维码

"陕西社会保险"APP

姓名: 朱山山 身份证号: 342622198904152670 人员参保关系ID: 61000000000011320970 个人编号: 61990000066102

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	10617.6	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	8848	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:25:56

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

安全负责人王德宏相关证件


身份证



学历证



职称证



安全负责人王德宏相关证件

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2017)0005021

姓名：王德宏

性别：男

出生年月：1983年10月23日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月01日

有效期：2023年12月01日至2026年12月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年12月01日



安全负责人王德宏社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746010205



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 王德宏 身份证号: 412327198310232431 人员参保关系ID: 6100000000012105088 个人编号: 61990201385946

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	12480	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	8048	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:26:34

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

安全员贾琦相关证件

身份证



学历证



职称证



安全员贾琦相关证件

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2015)0010046

姓 名：贾琦



性 别：男

出生年月：1983年07月03日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年11月01日

有效 期：2024年08月13日 至 2027年11月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年08月13日



安全员贾琦社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746010335



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 贾琦 身份证号: 610502198307030213 人员参保关系ID: 6100000000012197031 个人编号: 61990201347634

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	12508.8	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	11736	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:27:02

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

安全员王京相关证件

身份证



学历证



职称证



安全员王京相关证件

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2020)0017697

姓名：王京

性别：男

出生年月：1983年09月24日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月01日

有效期：2023年06月01日至2026年06月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月01日



安全员王京社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746010456



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 王京 身份证号: 412702198309245539 人员参保关系ID: 61000000000011407977 个人编号: 61990000134181

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	7226.88	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	6022.4	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:27:38

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

安全员牛凯文相关证件

身份证



学历证



职称证



安全员牛凯文相关证件

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2019)0037896

姓名：牛凯文

性别：男

出生年月：1989年12月13日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年12月01日

有效期：2022年12月01日至2025年12月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年12月01日



安全员牛凯文社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746010720



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 牛凯文 身份证号: 620523198912130371 人员参保关系ID: 6100000000011579046 个人编号: 61990000208593

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202401-202410	71.96	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:28:33

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

安全员陈传平相关证件


身份证



学历证



职称证



安全员陈传平相关证件

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2017)0013089

姓名：陈传平

性别：男

出生年月：1986年10月03日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月01日

有效期：2023年12月01日 至 2026年12月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年12月01日



安全员陈传平社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746010929



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名:陈传平 身份证号:612425198610035851 人员参保关系ID:6100000000011338927 个人编号:61990000090740

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	15360	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	12752.8	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处




打印时间:2024-10-17 16:29:09

第1页/共1页

说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明-参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

安全员朱波相关证件

身份证



中华人民共和国居民身份证

签发机关 渭南市公安局临渭分局
有效期限 2016.01.28-2036.01.28

姓名 朱波
性别 男 民族 汉
出生 1990年1月27日
住址 陕西省渭南市临渭区站北路四十六号
公民身份号码 610502199001270219

学历证



普通高等学校


毕业证书

学生 朱波 性别 男，一九九〇年一月二十七日 生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本学院 土木工程 专业 四年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安工业大学北方信息工程学院 院 长：张君安
证书编号：136821201205001792 二〇一二年七月三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>

职称证



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。
This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.

持证人姓名：朱波

姓名 朱波
性别 男
出生年月 1990.1
任职资格 工程师
工作单位 中铁二局集团

系列 工程
专业 土木工程
评审通过时间 2017.7
签发日期 2017.12
编号 610002309

安全员朱波相关证件

安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：陕建安C2(2016)0007269

姓 名：朱波

性 别：男

出生年月：1990年01月27日

企业名称：中铁二十局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年12月01日

有效 期：2022年12月01日 至 2025年12月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年12月01日



安全员朱波社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746011137



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名:朱波 身份证号:610502199001270219 人员参保关系ID:61000000000011428060 个人编号:61990000108656

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	7226.88	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	6022.4	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:29:36

第1页/共1页

说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

劳资专管员张天磊相关证件

身份证



学历证



职称证



劳资专管员张天磊相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：劳务员

姓名：张天磊



性别：男

身份证号：610481198811280537

证书编号：50161131020862

本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2016年2月29日

重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

劳资专管员张天磊相关证件

岗位证

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

返回 建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子书 证书人脸识别下载操作手册 详细信息上控查询

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
张天磊	610481198811280537	50161131020862	劳资员	2016年02月29日	有效	证书详情 下载电子证书

备注: 因机构改革,“重庆市城乡规划建设委员会”调整为“重庆市住房和城乡建设委员会”,2018年11月6日之前生成的证书仍有效,所有《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	张天磊	证件号	610481198811280537
	证书编号	50161131020862	证书类型	劳资员
	发证日期	2016年02月29日	证书状态	有效
	发证单位	重庆市方圆职业培训学校		
培训单位				
单位名称	重庆市方圆职业培训学校		联系电话	62628811
单位地址	重庆市南岸区工贸西路经协大厦37-1			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2018年10月15	重庆市方圆职业培训学校	2016年02月29日 至 2022年02月29日		
2022年02月24	重庆市方圆职业培训学校	2022年02月29日 至 2024年02月29日		
2024年03月27	重庆市方圆职业培训学校	2024年02月29日 至 2026年02月29日		

下次继续教育日期: 2026年03月01日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书失效。

劳资专管员张天磊社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746011358



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 张天磊 身份证号: 610481198811280537 人员参保关系ID: 6100000000011421306 个人编号: 61990000114618

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	8640	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	9600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:30:24

职工养老保险
证明专用章

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

土建工程师王浩浩相关证件


身份证



学历证



职称证



土建工程师王浩浩保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746011459



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 王浩浩 身份证号: 61273119840803041X 人员参保关系ID: 6100000000012071764 个人编号: 61990201400112

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	10617.6	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	8848	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处




打印时间: 2024-10-17 16:30:51

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明-参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

强电工程师廖玉相关证件


身份证



学历证



职称证



强电工程师廖玉社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746011556



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名:廖玉 身份证号:610502198210030305 人员参保关系ID:6100000000011354305 个人编号:61990000012175

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	7719.36	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	7855.2	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:31:16

第1页/共1页


说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

弱电工程师宋方方相关证件


身份证



学历证



职称证



弱电工程师宋方方社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746011750



验证二维码

“陕西社会保险”APP

姓名:宋方方 身份证号:610422196601190016 人员参保关系ID:6100000000012033237 个人编号:61990200986022

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:31:54

第1页/共1页

说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

专业工程师（给排水工程师）何衡云相关证件


身份证



学历证



职称证



专业工程师（给排水工程师）何衡云社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746011877



验证二维码 "陕西社会保险"APP

姓名: 何衡云 身份证号: 431026198110255938 人员参保关系ID: 61000000000011887448 个人编号: 61990101307429

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	10560	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	16000	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:32:26

第1页/共1页


说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

造价工程师张军霞相关证件

身份证



学历证



职称证



造价工程师张军霞相关证件

造价工程师注册证



姓名：张军霞
身份证号码：142724197005311224
性别：女
专业：土木建筑
聘用单位：中铁二十局集团有限公司



证书编号：建[造]11046152001948

颁发机关盖章：

初始注册日期：2004年09月24日

发证日期：2022年12月14日



延续注册登记栏

第一次延续注册：第二次延续注册：

2022年延续注册合格
有效期至2026年12月31日

有效期至：

注册受理机关
公章
2022年12月14日

有效期至：

注册受理机关
公章
年 月 日

第三次延续注册：

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关
公章
年 月 日

有效期至：

注册受理机关
公章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
公章
年 月 日

注册受理机关
公章
年 月 日

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
公章
年 月 日

注册受理机关
公章
年 月 日

造价工程师张军霞社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746012032



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:张军霞 身份证号:142724197005311224 人员参保关系ID:61000000000012217743 个人编号:61990200985649

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:33:07

第1页/共1页


说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

测量工程师曹磊相关证件


身份证



学历证



职称证



测量工程师曹磊社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746012152



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名:曹磊 身份证号:610302198305224013 人员参保关系ID:61000000000012216061 个人编号:61990201347771

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:33:41

职工养老保险

证明专用章

第1页/共1页


说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过手机扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

BIM工程师杜志军相关证件


身份证



学历证



职称证



BIM工程师杜志军相关证件

岗位证



证书唯一序列号:  1200006163

BIM工程师杜志军社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746012242



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:杜志军 身份证号:652323197810100018 人员参保关系ID:61000000000012217780 个人编号:61990200989633

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:34:03

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

质量员王世军相关证件

身份证



学历证



职称证



质量员王世军相关证件

岗位证

证书编码：50181091020096

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：王世军

身份证号：612729198305133019

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市方圆职业培训学校

发证时间：2018年11月26日

查询地址：www.cqjsrccj.com

质量员王世军相关证件

岗位证

浏览器地址: http://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:8005/cqjsgwjyqx/search

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

返回

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书

证书人人脸识别下载操作手册

推送信息上报查询

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
王世军	612729198305133019	50181091020096	市政工程质量员	2018年11月26日	有效	证书详情 下载电子证书

备注: 因为机构改革,“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”,2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”,所有《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	王世军	证件号	612729198305133019	
	证书编号	50181091020096	证书类型	市政工程质量员	
	发证日期	2018年11月26日	证书状态	有效	
	发证单位	重庆市方圆职业培训学校			
培训单位					
单位名称	重庆市方圆职业培训学校		联系电话	62628811	
单位地址	重庆市南岸区工贸西南经协大厦37-1				
补办记录					
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号	
继续教育记录					
日期	单位	有效时段			
2021年11月04	重庆市方圆职业培训学校	2018年11月26日 至 2023年11月26日			
2023年12月08	重庆市方圆职业培训学校	2023年11月26日 至 2025年11月26日			
下次继教日期: 2025年11月26日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书作废。					

质量员王世军社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746012371



验证二维码

"陕西社会保险"APP

姓名: 王世军 身份证号: 612729198305133019 人员参保关系ID: 61000000000012116757 个人编号: 61990201385938

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	15360	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:34:34

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

质量员姜金凤相关证件


身份证



学历证



职称证



质量员姜金凤相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：市政质量员

姓名：姜金凤

性别：女

身份证号：372925198606143929

证书编号：50181091020093



本电子证书由重庆市住房和城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆
市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2018年11月26日

重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://www.ccc.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

质量员姜金凤相关证件

岗位证

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

证书详细信息

	姓名	姜金凤	证件号	372925198606143929
	证书编号	50181091020093	证书类型	市政工程质量员
	发证日期	2018年11月26日	证书状态	有效
	发证单位	重庆市方圆职业培训学校		

培训单位

单位名称	重庆市方圆职业培训学校	联系电话	62628811
单位地址	重庆市南岸区工贸西南经协大厦37-1		

补办记录

申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号

继续教育记录

日期	单位	有效时段
2021年11月04	重庆市方圆职业培训学校	2018年11月26日 至 2023年11月26日
2023年12月08	重庆市方圆职业培训学校	2023年11月26日 至 2025年11月26日

下次继教日期: 2025年11月26日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书失效。

质量员姜金凤社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746012451



验证二维码 "陕西社会保险"APP

姓名: 姜金凤 身份证号: 372925198606143929 人员参保关系ID: 61000000000011482235 个人编号: 61990000114649

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	6460.8	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	3712	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:34:57

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

现场施工员邹杨相关证件


身份证



学历证



职称证



现场施工员邹杨相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：土建施工员

姓名：邹杨



性别：男

身份证号：430903198309180914

证书编号：50161011022238

本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆
市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2016年2月29日

重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

现场施工员邹杨相关证件

岗位证有效期查询

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

返回 建议[使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书](#) [证书人脸识别下载操作手册](#) [错误信息上报查询](#)

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
邹杨	430903198309180914	50161011022238	土建施工员	2016年02月29日	有效	证书详情 下载电子证书

备注: 因为机构改革, “重庆市城乡建设委员会” 变更为 “重庆市住房和城乡建设委员会”, 2018年11月6日之前生成的证书印章为 “重庆市城乡建设委员会教育专用章”, 所有《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果均显示为 “重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	邹杨	证件号	430903198309180914	
	证书编号	50161011022238	证书类型	土建施工员	
	发证日期	2016年02月29日	证书状态	有效	
	发证单位	重庆市方圆职业培训学校			
培训单位					
单位名称	重庆市方圆职业培训学校		联系电话	62628811	
单位地址	重庆市南岸区工贸西南经协大厦37-1				
补办记录					
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号	
继续教育记录					
日期	单位	有效时段			
2018年10月15	重庆市方圆职业培训学校	2016年02月29日 至 2022年02月29日			
2022年02月20	重庆市方圆职业培训学校	2022年02月29日 至 2024年02月29日			
2024年03月31	重庆市方圆职业培训学校	2024年02月29日 至 2026年02月29日			

下次继教日期: 2026年03月01日, 须提前1-12个月参加继续教育, 逾期证书作废。

现场施工员邹杨社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746012564



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:邹杨 身份证号:430903198309180914 人员参保关系ID:61000000000011433703 个人编号:61990000069137

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	14400	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	16000	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:35:21

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

现场施工员淡碧相关证件

身份证



学历证



职称证



现场施工员淡碧相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：土建施工员

姓名：淡碧

性别：男

身份证号：612523198608070116

证书编号：50181011021167



本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆
市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市城乡建设委员会

发证时间：2018年8月13日

重庆市城乡建设委员会官方网站 (<http://www.ccc.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

现场施工员淡碧相关证件

岗位证

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

返回 建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书 证书人脸识别下载操作手册 错误信息上报查询

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
淡碧	612523198608070116	50181011021167	土建施工员	2018年08月13日	有效	证书详情 下载电子证书

备注: 因为机构改革,“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”,2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”,所有《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》及证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	淡碧	证件号	612523198608070116
	证书编号	50181011021167	证书类型	土建施工员
	发证日期	2018年08月13日	证书状态	有效
	发证单位	重庆市方圆职业培训学校		
培训单位				
单位名称	重庆市方圆职业培训学校		联系电话	62628811
单位地址	重庆市南岸区工贸西南经协大厦37-1			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2021年06月01	重庆市方圆职业培训学校	2018年08月13日 至 2023年08月13日		
2023年08月22	重庆市方圆职业培训学校	2023年08月13日 至 2025年08月13日		

下次缴教日期: 2025年08月13日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书作废。

现场施工员淡碧社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746012650



验证二维码

"陕西社会保险"APP

姓名: 淡碧 身份证号: 612523198608070116 人员参保关系ID: 61000000000011387306 个人编号: 61990000063616

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	12480	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	11440	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:35:43

职工养老保险


证明专用章

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

材料员唐学杰相关证件

身份证



中华人民共和国居民身份证

签发机关 莒南县公安局
有效期限 2016.02.04-2036.02.04

姓名 唐学杰
性别 男 民族 汉
出生 1986年1月24日
住址 山东省莒南县板泉镇唐武阳村299号
公民身份号码 371327198601241211

学历证



普通高等学校
毕业证书

学生 唐学杰 性别 男，一九八六年一月二十四日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 材料科学与工程 专业 四年制 本科 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山东理工大学 校（院）长：张锦文
证书编号：104331201005201027 二〇一〇年六月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

职称证



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。
This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.

China Railway Construction Corporation Limited

姓名 唐学杰 系 列 工程系列
性别 男 专 业 设备管理
出生年月 1986.01 评审通过时间 2020.12
任职资格 高级工程师 签发日期 2021.04
工作单位 中铁二十局集团有限公司 评审委员会(章)
编号: 4410001990

材料员唐学杰相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：材料员

姓名：唐学杰

性别：男

身份证号：371327198601241211

证书编号：50161111020709



本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2016年2月29日

重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

材料员唐学杰相关证件

岗位证有效期查询

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

姓名: 唐学杰

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
唐学杰	371327198601241211	50161111020709	材料员	2016年02月29日	有效	证书详情 下载电子证书

备注: 因为机构改革,“重庆市城
位置查询结果均显示为“重庆市任

证书详细信息

	姓名	唐学杰	证件号	371327198601241211
	证书编号	50161111020709	证书类型	材料员
	发证日期	2016年02月29日	证书状态	有效
	发证单位	重庆市方圆职业培训学校		
培训单位				
单位名称	重庆市方圆职业培训学校		联系电话	62628811
单位地址	重庆市南岸区工贸西路经协大厦37-1			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效期限		
2018年10月15	重庆市方圆职业培训学校	2016年02月29日 至 2022年02月29日		
2022年02月19	重庆市方圆职业培训学校	2022年02月29日 至 2024年02月29日		
2024年03月20	重庆市方圆职业培训学校	2024年02月29日 至 2026年02月29日		

下次续教日期: 2026年03月01日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书失效。

材料员唐学杰社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746012852



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:唐学杰 身份证号:371327198601241211 人员参保关系ID:61000000000011344491 个人编号:61990000066503

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	7680	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	6400	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:36:26

第1页/共1页

说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

预算员张海英相关证件

身份证



学历证



职称证



预算员张海英相关证件

造价工程师注册证



姓名：张海英
身份证号码：610421197407260525
性别：女
专业：土木建筑
聘用单位：中铁二十局集团有限公司

证书编号：建[造]11046152001855

颁发机关盖章：



初始注册日期：2004年09月24日

发证日期：2022年12月14日

延续注册登记栏

第一次延续注册： 2022年延续注册合格 有效期2026年12月31日	第二次延续注册：
有效期至： 注册受理机关 公章 2022年12月14日	有效期至： 注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册：	第四次延续注册：
有效期至： 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至： 注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

预算员张海英社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746012989



验证二维码 "陕西社会保险"APP

姓名: 张海英 身份证号: 610421197407260525 人员参保关系ID: 61000000000012219659 个人编号: 61990200989849

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	20242.56	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	17600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:37:01

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

资料员任敏相关证件


身份证



学历证



职称证



资料员任敏相关证件

岗位证

证书编码：0611611496116007425

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：任敏

身份证号：610523198211214829

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：陕西省

发证时间：2022年 06月 22日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员任敏社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746013090



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:任敏 身份证号:610523198211214829 人员参保关系ID:61000000000012168809 个人编号:61990201347785

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	7680	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	6400	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:37:27

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

深化设计工程师许芳相关证件

身份证



学历证



职称证



深化设计工程师许芳社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号: 10024101746013199



验证二维码



"陕西社会保险"APP

姓名: 许芳 身份证号: 340824198409130425 人员参保关系ID: 6100000000011308902 个人编号: 619900000005841

现缴费单位名称: 中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	14400	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	9600	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保险局养老保险经办处

现参保经办机构: 陕西省社会保险局养老保险经办处



打印时间: 2024-10-17 16:37:48

职工养老保险

证明专用章

第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过手机扫描上方二维码, 下载“陕西社会保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2024年12月16日, 有效期内验证编号可多次使用。

标准员文志强相关证件

身份证



学历证



职称证



标准员文志强相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：标准员

姓名：文志强



性别：男

身份证号：513623198702153412

证书编号：50161151120577

本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2016年5月26日

重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

标准员王志强相关证件

岗位证有效期查询

The screenshot displays the '重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统' (Chongqing Housing and Urban-Rural Construction Education and Training Management System) interface. A '证书详细信息' (Certificate Details) pop-up window is open, showing the following information:

姓名	王志强	证件号	513623198702153412
证书编号	50161151120577	证书类型	标准员
发证日期	2016年05月26日	证书状态	有效
发证单位	重庆市建设技术发展中心		

培训单位

单位名称	重庆市建设技术发展中心	联系电话	63617110
单位地址	渝中区上清寺路69号		

补办记录

申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号

继续教育记录

日期	单位	有效时段
2020年08月08	重庆市方图职业培训学校	2016年05月26日 至 2022年05月26日
2022年04月29	重庆市方图职业培训学校	2022年05月26日 至 2024年05月26日
2024年06月19	重庆市方图职业培训学校	2024年05月26日 至 2026年05月26日

下次继续教育日期: 2026年05月26日, 须提前1-12个月参加继续教育, 逾期证书失效。

标准员文志强社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746013408



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:文志强 身份证号:513623198702153412 人员参保关系ID:61000000000011387310 个人编号:61990000063656

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	7680	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	6800	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:38:41

第1页/共1页

说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

机械员张茜相关证件

身份证



学历证



职称证



机械员张茜相关证件

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：机械员

姓名：张茜



性别：女

身份证号：500381198610193348

证书编号：50181121020064

本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市城乡建设委员会

发证时间：2018年8月13日

重庆市城乡建设委员会官方网站 (<http://www.ccc.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

机械员张茜相关证件

岗位证有效期查询

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

姓名: 张茜 身份证号: 500381198610193348 证书编号: 50181121020064 证书类型: 机械员 发证日期: 2018年08月13日 证书状态: 有效

姓名: 张茜 身份证号: 500381198610193348 证书编号: 50181121020064 证书类型: 机械员 发证日期: 2018年08月13日 证书状态: 有效

姓名: 张茜 身份证号: 500381198610193348 证书编号: 50181121020064 证书类型: 机械员 发证日期: 2018年08月13日 证书状态: 有效

培训单位

单位名称: 重庆市方圆职业培训学校 联系电话: 62628811

单位地址: 重庆市南岸区工贸西路经协大厦37-1

补办记录

申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号

继续教育记录

日期	单位	有效期限
2021年05月29	重庆市方圆职业培训学校	2018年08月13日至2023年08月13日
2023年08月21	重庆市方圆职业培训学校	2023年08月13日至2025年08月13日

下次继续教育日期: 2025年08月13日, 须提前1-12个月参加继续教育, 逾期证书失效。

机械员张茜社会保险缴费证明

养老保险缴费证明复印件

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10024101746013574



验证二维码



“陕西社会保险”APP

姓名:张茜 身份证号:500381198610193348 人员参保关系ID:61000000000011477102 个人编号:61990000063704

现缴费单位名称:中铁二十局集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2023	202301-202312	6720	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
2	2024	202401-202410	6000	中铁二十局集团有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处



打印时间:2024-10-17 16:39:14

第1页/共1页

说明:1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2024年12月16日,有效期内验证编号可多次使用。

6、企业性质承诺书

附件六. 企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：深圳平南铁路有限公司

我单位参加天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程施工总承包（工程名称）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中铁二十局集团有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2024年11月6日

