

标段编号：2405-440305-04-01-307110001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国建筑第五工程局有限公司

日期：2024年11月17日

目录

表1投标人基本情况表	1
(1) 投标人营业执照（扫描件）	3
(2) 投标人资质证书（扫描件）	4
(3) 投标人安全生产许可证证明（扫描件）	6
(4) 投标人ISO认证证书（扫描件）	7
表2投标人业绩情况一览表	10
(1) 雷锋水厂原水管线工程总承包（EPC）二标段	11
中标通知书	11
合同协议书	13
竣工验收资料	20
(2) 南宁市水塘江综合整治工程PPP项目	21
中标通知书	21
合同协议书	22
项目经理变更资料	36
竣工验收资料	39
业主证明	49
施工图纸	50
(3) 信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升项目	52
中标通知书	52
合同协议书	56
竣工验收资料	60
业主证明	66
(4) 兖州区道路管网改造工程项目五标段	67
中标通知书	67
合同协议书	68
竣工验收资料	72
业主证明	73
(5) 兖州区城区内涝治理排水设施改造工程EPC项目二标段	74

中标通知书	74
合同协议书	76
竣工验收资料	85
业主证明	86
表3投标人获奖情况表	87
(1) 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖证明文件	88
①邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程(北岸清川大桥至五象大桥段)——2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) ...	95
②浙江省台州湾大桥及接线——2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	95
(2) 2020-2021年度国家优质工程奖获奖证明文件	96
①赣州市上犹江饮水工程一期暨龙华水厂工程——2020-2021年度国家优质工程奖	102
②资阳市凤岭公园改建项目——2020-2021年度国家优质工程奖 ...	103
(3) 2022年度通过市政工程最高质量水平评价工程获奖证明文件	104
①赣州市上犹江饮水工程一期暨龙华水厂工程——2022年度市政工程最高质量水平评价工程	109
②江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程二标段——2022年度市政工程最高质量水平评价工程	110
(4) 2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程获奖证明文件	111
①凤袁路(白云大道-西三环)道路工程——2022年度市政工程最高质量水平评价工程	114
表4项目指挥长简历表	115
个人证件	116
任职证明文件	118
个人社保	121
表5项目经理简历表	123
个人证件	124
个人社保	128
个人业绩: 中标通知书	130

个人业绩：合同协议书.....	131
个人业绩：项目经理变更资料.....	145
个人业绩：竣工验收资料.....	148
个人业绩：业主证明.....	158
个人业绩：施工图纸.....	159
表6项目技术负责人简历表.....	161
个人证件.....	162
个人社保.....	164
个人业绩：中标通知书.....	166
个人业绩：合同协议书.....	167
个人业绩：项目经理变更资料.....	181
个人业绩：竣工验收资料.....	184
个人业绩：业主证明.....	194
个人业绩：施工图纸.....	195
表7安全负责人简历表.....	197
个人证件.....	198
个人社保.....	202
表8《项目管理机构配备情况表》.....	204
(1) 项目指挥长：高鹏.....	208
(2) 项目经理：刘彬彬.....	215
(3) 技术负责人：饶峻石.....	252
(4) 项目副经理（生产经理）：谢开武.....	287
(5) 质量负责人：罗小辉.....	292
(6) 安全负责人：谭辛进.....	297
(7) 结构工程师：曾光旭.....	303
(8) 管线工程师：莫华.....	308
(9) 土建工程师：余营.....	312
(10) 给排水工程师：周海滨.....	317
(11) 造价工程师：刘鹏菲.....	321
(12) 测量工程师：侯子龙.....	325

(13) 安全员：谭梅红	330
(14) 安全员：邓月祥	336
(15) 劳资专管员：黎杰林	342
(16) 协调专员：吴峰	347
(17) BIM工程师：雷露	351
(18) 质量员：邓家荣	356
(19) 质量员：安美	362
(20) 质量员：刘坤林	367
(21) 施工员：邓伟	372
(22) 施工员：余营	377
(23) 材料员：夏杨	382
(24) 材料员：田祺	387
(25) 材料员：黄江波	392
(26) 预算员：秦媛	397
(27) 预算员：张贞	402
(28) 资料员：何丽华	407
(29) 资料员：鲁小青	412
(30) 测量员：曾凡佳	417
(31) 机械员：谢亚添	422
(32) 标准员：寻建新	427

表9投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书。错误！未定义书签。

表1投标人基本情况表

投标人名称	中国建筑第五工程局有限公司	注册资本	1000000万元
成立日期	1981年04月08日	企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	长沙市雨花区中意一路158号		
投标人简介	<p>中建五局成立于1965年，是世界500强第14位——中国建筑股份有限公司的全资骨干企业，以房屋建筑施工、基础设施建造、投资与房地产开发为主营业务，拥有房建、市政、公路、风景园林“三特四甲”资质，总资产近2000亿元，累计投资额超4500亿元，年合同额超4000亿元、营业额超2000亿元，已发展成为投资商、建造商、运营商“三商一体、品质一流”的现代化投资建设集团，稳居“全国一流、中建三甲、湖南三强”。</p> <p>五局主要经历了计划经济时期“军工启航”、转轨探索时期“上下求索”、快速发展时期“浴火重生”和高质量发展时期“行稳致远”4个发展阶段。厚重的历史和丰富的底蕴，赋予了企业坚韧的品格和发展后劲。</p> <p>五局现有管理人员4.3万人，本科以上学历占比90.37%，高级及以上职称近3000人，持注册类证书超8700人，涌现出一批全国典型、全国人大代表、全国劳模、全国技术状元、世界技能冠军、全国抗疫先进个人等代表人物。优秀的企业培养优秀的人才，优秀的人才成就优秀的企业。</p> <p>目前，五局形成了“6+1”市场布局。国内七大区域市场，除西藏、内蒙古、宁夏、港澳台未设立机构外，其他省市自治区均有常设机构。一个海外市场，重点布局亚洲、非洲和中东欧地区，已在21个国家进行市场布点，累计在21个国家有项目落地。五局坚定落实国家战略，与国家发展同频共振，积极融入并服务国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。</p> <p>近二十年来，五局根据市场需要持续转型升级，沿产业链上伸下延，构建了“投资、研发、设计、建造、运营”五位一体的全产业链优势，近年完成了“总包+专业分包”全专业要素布局，构建起区域立体协同集团作战体系，打通了“供应链、服务链、产业链”，既为客户提供全业务领域、全生命周期、全产业链的一揽子服务，又协同推进企业高质量发展及上下游资源共赢。五局率先成立工程总承包（EPC）管理中心、健全设计管理体系、搭建创新研究院和建筑工业化事业部等平台，在绿色建造、快速建造、工业建造、数字建造等高端建造领域均有建树，在房建、基建、投资、海外等业务板块业绩突出。</p>		

	<p>近年来，五局与时俱进推动“信·和”文化升级，从企业与员工、企业与伙伴、企业与社会3个层面不断强化事业发展的信心、真诚合作的信用、践行使命的信仰，从而实现企业与员工和谐共进、企业与伙伴和谐共赢、企业与社会和谐共生，提炼出“信和天下、敢为人先”的企业品格，为企业注入发展新动力。</p> <p>未来，中建五局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，以“拓展幸福空间”为使命，秉承“品质保障、价值创造”的核心价值观和“忠诚担当 使命必达”的企业精神，为实现中建集团“一创五强”和中建五局“一最两创”“三强三优”战略目标而努力奋斗，为实现中国式现代化、中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献。</p>		
联系方式	1. 地址：长沙市雨花区中意一路158号		2. 邮编：410004
	3. 电话： 0731-85699888	4. 电子邮箱： cscec5bgx@cscec.com	5. 联系人：何骏

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

(1) 投标人营业执照 (扫描件)



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码 91430000183764483Y 副本编号: 24 - 5

名称	中国建筑第五工程局有限公司	注册资本	壹佰亿元整
类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	1981年04月08日
法定代表人	田卫国	住所	长沙市雨花区中意一路158号

经营范围 承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装、机电安装工程、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程勘察、工程造价咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；建设工程勘察；园林绿化工程施工；爆破作业；提供建设工程相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关 2022年9月16日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

(2) 投标人资质证书（扫描件）

	
<h1>建筑业企业资质证书</h1>	
(副本)	
企业名称: 中国建筑第五工程局有限公司	
详细地址: 湖南长沙雨花区中意一路158号	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91430000183764483Y	法定代表人: 田卫国
注册资本: 1000000万元人民币	经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
证书编号: D143012224	有效期: 2028年12月22日
资质类别及等级:	
建筑工程施工总承包特级;	
公路工程施工总承包特级;	
市政公用工程施工总承包特级;	
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。	
机电工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级;	
钢结构工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部 2023年12月22日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中国建筑第五工程局有限公司
 详细地址: 长沙市雨花区中意一路158号
 统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 914300001837644833
 法定代表人: 田卫国
 注册资本: 1000000万元人民币
 经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 证书编号: D243039909
 有效期至: 至2028年04月10日

资质类别及等级:
 地基基础工程专业承包壹级(承诺制)
 电子与智能化工程专业承包壹级(承诺制)
 消防设施工程专业承包壹级(承诺制)
 防水防腐保温工程专业承包壹级(承诺制)
 建筑装修装饰工程专业承包壹级(承诺制)
 建筑机电安装工程专业承包壹级(承诺制)
 建筑幕墙工程专业承包壹级(承诺制)



发证机关:



2023年07月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

(3) 投标人安全生产许可证证明（扫描件）



(4) 投标人ISO认证证书（扫描件）





CERTIFICATE

环境管理体系认证证书

证书编号: 00222E30484R3L

兹证明

中国建筑第五工程局有限公司

统一社会信用代码: 91430000183764483Y
住所: 湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号
认证地址: 湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号

管理体系符合
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程的施工及相关管理活动

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cncea.gov.cn 或方圆标志认证集团有限公司官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2022 年 02 月 14 日
有效期至: 2025 年 02 月 16 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



方圆标志认证集团
CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP

地址: 北京市海淀区增光路33号(100048) Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China(100048)
<http://www.cqm.com.cn>

AA 0043216



CERTIFICATE

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00222S20459R3L

兹证明

中国建筑第五工程局有限公司

统一社会信用代码: 91430000183764483Y
住所: 湖南省长沙市雨花区中意一路158号
认证地址: 湖南省长沙市雨花区中意一路158号

管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程的施工及相关管理活动

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2022年02月14日

有效期至: 2025年02月16日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



方圆标志认证集团
CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP

地址: 北京市海淀区增光路33号(100048) Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China(100048)
<http://www.cqm.com.cn>

AA 0043218

表2投标人业绩情况一览表

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
1	长沙供水有限公司	雷锋水厂原水管线工程总承包（EPC）二标段	湖南省长沙市	41042.70	顶管施工全长约4.1km，管径2200mm	2024年8月30日	11-20
2	南宁市城市内河管理处	南宁市水塘江综合整治工程PPP项目	广西区南宁市	146604.17	顶管施工全长2518米，管径≥DN1200	2023年9月8日	21-51
3	信阳市城市管理局	信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升项目（EPC模式）项目工程总承包	河南省信阳市	8036.58	顶管施工全长2.5公里，管道直径d1200	2023年1月5日	52-66
4	济宁市兖州区综合行政执法局	兖州区道路管网改造工程项目五标段	山东省兖州市	7847.66	顶管施工全长2504.79米，管道直径d1200	2023年9月20日	67-73
5	济宁市兖州区综合行政执法局	兖州区城区内涝治理排水设施改造工程EPC项目二标段	山东省兖州市	10002.62	顶管施工全长2575米，管道直径d1200	2023年9月20日	74-86

注：后附业绩证明材料。

(1) 雷锋水厂原水管线工程总承包（EPC）二标段

中标通知书

中标通知书

中标通知书编号：430191202109160088-BZ-002 项目编号：430191202109160088
中国建筑第五工程局有限公司、中铁十八局集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司：

很高兴地通知您，长沙供水有限公司（招标人名称）雷锋水厂原水管线工程总承包（EPC）于2022年03月28日在长沙公共资源交易中心开标评标，现评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为二标段中标人。

工程概况：本项目为雷锋给水厂配套原水管线工程，雷锋给水厂设计规模为60万吨/日，本次招标的原水管线工程输水规模按60万吨/日设计，原水管线工程由原水管道及原水隧道构成，为单管管线，沿景园路—含浦大道—象嘴路—桃花岭—海桐路—木槿路等路段敷设，全长约16.3KM，其中原水隧道长约2.7KM，洞径内径为3.6米，管道部分管径为DN2200。二标段：含浦大道与象嘴路口~龙王港（含穿龙王港涉水，提防级别1级）；

中标范围：包括本项目从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、采购、施工全过程均属本工程承包的范围。甲方有权根据项目实际情况调整承包范围。

中标金额：（大写）肆亿壹仟零肆拾贰万陆仟玖佰捌拾伍元捌角捌分
（小写）410426985.88元

其中施工费：405718237.14，设计费：3727820.00元，BIM技术服务费980928.75元

工期：480日历日

质量标准：（1）设计质量标准：满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相关行业主管部门审查。（2）施工质量标准：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

项目经理：胡敏，职称/注册资格：一级注册建造师，证书编号：湘1432017201903117，身份证号码：431321198705137417

设计经理：肖晨，职称/注册资格：高级职称，证书编号：(2019)11310195，
身份证号码：431223198709220610

施工经理：胡敏，职称/注册资格：一级注册建造师，证书编号：湘
1432017201903117，身份证号码：431321198705137417

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关
事项。

其他补充：1、履约保证金金额：中标金额的8%。履约保证金形式：银行业金
融机构保函、担保公司担保（融资性担保公司保函、非融资性担保公司保函）、
保险公司保证保险。提交截止时间：签订合同前；2、保修要求：按国务院令2000
年第279号令规定进行保修。

特此通知。


建设单位：（法人签字或盖章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）

招标代理机构：（公章）

招投标监管机构备案（签章）：



合同协议书

副本

合同编号：雷锋水厂原水管线工程合字 7号

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部 制定
国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长沙供水有限公司

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司（牵头方）

中国市政工程西北设计研究院有限公司（成员方）

中铁十八局集团有限公司（成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雷锋水厂原水管线工程总
承包(EPC)二标段项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：雷锋水厂原水管线工程总承包(EPC)二标段。

2. 工程地点：长沙市湘江新区。

3. 工程审批、核准或备案文号：备案编号：（2021）061

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：本项目为雷锋给水配套原水管线工程，雷锋给水厂设计
规模为60万吨/日，本次招标的原水管线工程输水规模按60万吨/日设计，原
水管线工程由原水管道及原水隧道构成，为单管管线，沿景园路-含浦大道-象嘴
路-桃花岭-海桐路-木槿路等段敷设，全长约16.3KM，其中原隧道长约2.7KM，洞
径内径为3.6米，管道部分管径为DN2200。

6. 工程承包范围：

二标段：含浦大道与象嘴路口~龙王港（含穿龙王港涉水，堤防级别1级）。
包括本项目从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷
责任期阶段的设计、采购、施工全过程均属本工程承发包的范围。发包人有权根
据项目实际情况调整工程承包范围。

7. 工作范围及要求

第一部分 工程施工 包括但不限于本标段设计范围内的土石方工程、明挖及
顶管工程、盾构隧道工程、管道工程、管道阀门及附件安装工程、管道构筑物工
程、路面拆除恢复工程、地面设施设备恢复、绿化迁移与提质恢复工程、交通组

织与疏解工程、地下管线迁改与恢复工程、水锤消除系统工程、穿龙王港等加固处理等工程、基坑支护、止水防水、加固处理、排气井、阀门井、排泥井及接驳井、临水临电、场地占用、机械进出场、试运行工程、重大危险源的安全防护措施等全部内容，施工过程中各项安全措施实施到位并完成各专项施工方案专家论证审查。完成公示初步设计全部范围的施工及工程保修服务。详细内容以发包人发布的初步设计批复、初步设计文件、招标文件及招标控制价公示内容为准。

第二部分：工程设计包括：

1、设计工作：包括但不限于深化设计、施工图设计、施工图预算编制、报批报建（含规划报建）及后续施工过程中的设计服务等与本工程所有设计相关的全部工作。所有设计图纸均应达到国家规定编制深度要求的施工图设计编制深度，并满足发包人要求，通过相关职能部门的审查备案。包括但不限于依据初步设计文件（含初设文本、初步批复与概算批复等）完成满足本项目使用功能的所有专业的施工图设计（含深化设计）及管线迁改设计、交通疏解设计、临水临电设计、破除及绿化恢复设计等。

2、BIM 技术服务：在施工图设计及施工阶段应采用 BIM 技术（含运用 BIM 技术进行施工图审查，运用 BIM 技术指导优化施工），项目建成后将 BIM 模型移交至发包人。

第三部分：采购：除达到公开招标标准的暂估价采购项目以及发包人另行政府采购的项目外，本工程初步设计范围内的全部材料、设备等的采购。

第四部分：试运行：按发包人要求进行试运行。

以上内容为本合同的工作范围，其费用已包含在合同总价款中。

本合同不包括的内容：智慧水务工程、发包人另外委托的第三方施工监测。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年6月14日。

计划开始现场施工日期：2022年6月14日。

计划竣工日期：2023年9月5日。

工期总日历天数：480天，实际开工日期以发包人或监理出具的开工令载明的日期开始计算。

三、质量标准

工程质量标准：设计需满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相

关行业主管部门审查；施工质量达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）肆亿壹仟零肆拾贰万陆仟玖佰捌拾伍元捌角捌分

（¥ 410426985.88 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）叁佰柒拾贰万柒仟捌佰贰拾元整（¥ 3727820.00 元）；适用率：6%，税目为“设计服务”，税金为人民币（大写）贰拾壹万壹仟零捌元陆角捌分（¥ 211008.68 元）；

（2）工程建设费（含税）：

人民币（大写）肆亿零伍佰柒拾壹万捌仟贰佰叁拾柒元壹角肆分

（¥405718237.14 元）；适用税率：9%，税目“建筑服务”，税金为人民币（大写）叁仟叁佰肆拾玖万玖仟陆佰柒拾元玖角陆分（¥ 33499670.96 元）；

其中：

暂估价人民币（大写）柒佰柒拾陆万零伍佰陆拾壹元贰角壹分

（¥7760561.21 元），适用税率：9%，税目“建筑服务”，税金为人民币（大写）陆拾肆万零柒佰捌拾元贰角捌分（¥ 640780.28 元）。

暂列金额（含税）：人民币（大写）壹仟玖佰捌拾伍万玖仟陆佰玖拾柒元伍角贰分（¥ 19859697.52 元），适用税率：9%，税目“建筑服务”，税金为人民币（大写）壹佰陆拾叁万玖仟柒佰玖拾壹元伍角肆分（¥ 1639791.54 元）。

其他：

（3）BIM 设计（含税）

人民币（大写）玖拾捌万零玖佰贰拾捌元柒角伍分（¥ 980928.75 元）；

适用税率：6%，税目为“设计服务”，税金为人民币（大写）伍万伍仟伍佰贰拾肆元贰角柒分（¥ 55524.27 元）；

2. 合同价格形式：

合同价格形式：本合同中标价即合同价。结算价按招标文件中分项的结算原

则办理。最终的结算总价不能超过签约合同价，除另有约定之外，如超出签约合同价因此增加的费用和损失由承包人自行承担。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 胡敏 。

施工项目经理： 胡敏 。

设计负责人： 肖晨 。

施工技术负责人： 张巧明 。

BIM 技术负责人： 朱继园 。

其他关键岗位人员： 详见附件 5 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 图纸；
- (8) 标准、规范及有关技术文件；
- (9) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2012 年 5 月 13 日订立。

九、订立地点

本合同在 湖南长沙 订立。

十、合同生效


本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签订之日起 生效。



十一、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：长沙供水有限公司（公章）

承包人（联合体牵头人）：中国建筑第五工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人
（签章）


法定代表人或其委托代理人
（签章）



统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

914301007700945839

91430000183764483Y

地址：湖南省长沙市人民中路 6 号

地址：长沙市雨花区中意一路 158 号

邮政编码：410000

邮政编码：410000

法定代表人：金凯军

法定代表人：田卫国

委托代理人：/

委托代理人：彭红益

电话：0731-85133333

电话：0731-85699006

传真：0731-85133333

传真：0731-85699000

电子信箱：/

电子信箱：267359844@qq.com

开户银行：中国工商银行长沙五一路支行

开户银行：建行长沙井湾子支行

账号：1901001019201099958

账号：4300 1531 0610 5250 0763

承包人(联合成员): 中铁十八局集团有
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签章)

统一社会信用代码:
9112000010306009X2

地址: 天津市津南区双港乡
邮政编码: 300222

法定代表人: 闫广天
委托代理人: 徐龙坤

电话: 15367979505
传真: 022-28117284

电子信箱: 286810302@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司
天津河西支行

账号: 12001635400050002701

承包人(联合成员): 中国市政工程西北
设计研究院有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签章)

统一社会信用代码:
9162000022743468875

地址: 甘肃省兰州市定西路 459 号
邮政编码: 730000

法定代表人: 史春海
委托代理人: 贾帧钧

电话: 0931-8761515
传真: 0931-8761515

电子信箱: 282789593@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司
兰州东岗支行

账号: 2703000509026416648

竣工验收资料

竣工验收证书

施管表2

工程名称	雷峰水厂原水管线工程总承包 (EPC) 二标段	开工日期	2022年8月13日	对工程的质量评定:	
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	竣工日期	2024年8月20日	1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格; 2、工程竣工技术资料、质量控制资料真实、完整、齐全,符合要求; 3、单位工程所含分部工程有关资料安全和功能的检测资料完整、齐全、符合要求; 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定; 5、观感质量验收符合要求; 6、验收小组一致同意竣工验收。	
工程造价 (万元)	41042.6986	施工决算 (万元)	41042.6986		
验收范围及数量:				竣工验收日期	2024年10月15日
<p>新建原水管管径DN2200, 起点位于象嘴路与含浦大道路口, 终点接入龙王港北, 长度约为6.7km; 主要包括顶管施工、顶管施工以及明挖施工三种工艺, 其中顶管施工全长约4.1km, 管径2200mm; 顶管施工约2.4km, 混凝土管节外径3550mm, 内径3000mm; 管片外径3450mm, 内径3000mm; 明挖162m, 顶管工作井、接收井累计21座, 隧道段始发井及接收井累计3座, 包含围护结构、主体结构及顶管施工过程临时用电施工。</p> <p>本标段设计范围内的土石方工程、明挖及顶管工程、管道工程、管道阀门及附件安装工程、管道构筑物工程、路面拆除恢复工程、地面设施恢复、绿化迁移与提质恢复工程、交通组织与疏散工程、地下管线迁改与恢复工程、水锤消除系统工程、下穿综合管廊、上穿地铁线区间等加固处理等工程。</p>				建设单位	 签名: (盖章)
				监理单位	 签名: (盖章)
				勘察单位	 签名: (盖章)
存在问题及处理意见:				设计单位	 签名: (盖章)
				施工单位	 签名: (盖章)
				邀请单位	签名: (盖章)

对预验收存在的问题已全部整改到位, 整改结果符合设计及规范要求

(2) 南宁市水塘江综合整治工程PPP项目

中标通知书

南宁市政府采购 中标通知书

中国光大水务有限公司和中国建筑第五工程局有限公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司的联合体：

受南宁市城市内河管理处的委托，就南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（项目编号：NNZC2017-30177A/2）采用公开招标方式进行采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司联合体为本项目的中标社会资本。

中标报价：

项目总投资：（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元整（RMB: 1466041700 元）（全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.65%）。

年政府付费：（大写）人民币壹亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰元整（RMB: 155378800 元）

年运营维护服务费：（大写）人民币贰仟肆佰万元整（RMB: 24000000 元）

投标保证金金额：伍佰万元整(¥5000000.00 元)

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本中标通知书（中选社会资本在提交投资人履约保函并签订采购合同后五个工作日内，其投标保证金由招标人退还。）按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人：李欣

联系电话： 0771-2856755



南宁市政府集中采购中心

地 址：南宁市金湖路 59-1 号

邮 编：530022

电 话：0771-5555260

传 真：0771-5555267

采购代理机构开户名称：南宁市政府集中采购中心

采购代理机构开户银行：广西北部湾银行嘉宾支行

采购代理机构银行帐号：800102431866888

日 期：2017 年 08 月 31 日

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议

南宁市城市内河管理处
中国光大水务有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

二〇一七年九月一日

南宁市水塘江综合整治工程

PPP 项目协议

本 PPP 项目协议（如下称“本协议”）于 2017 年 9 月 1 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：南宁市城市内河管理处（以下简称“甲方”）
法定代表人：冯步广

(2) 乙₁ 方：中国光大水务有限公司
法定代表人：王天义

乙₂ 方：中国建筑第五工程局有限公司
法定代表人：周勇

乙₃ 方：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
法定代表人：张毅

（除本协议另有约定外，本协议中的乙方指乙₁方、乙₂方及乙₃方）

第一章 总则

1.1 定义

以下定义适用于本协议：

本协议	指由甲方与乙方签署的项目协议，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目协议之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本协议的一部分。
本项目	<p>指南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。</p> <p>规划红线范围内的建设内容主要包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。</p> <p>建设范围包括：水塘江上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取直段设计终点，整治后河道轴线长 4.43km，工程总用地面积 204.44ha。具体以本项目可研文件为准。</p> <p>在可研文件的基础上，本项目建设范围和内容包括以下范围的水质治理：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 水塘江支流那洪沟入水塘江口处（0+000~0+770）。(b) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）在投标文件技术方案中明确的其他纳入本项目范围的水塘江支流及排污口。(c) 项目公司可在红线范围内新设污水处理厂，将污水归入流域内自行处理，可研工程内容中对江南污水处理厂输送的污水也归入流域内处理，不再对外输出到江南污水处理厂。(d) 本项目可研文件外的新增污水处理厂，选址需在可研批复范围内，如需占用景观绿地的，须采用地埋式设计以维持地面景观；且出水水质至少要达到一级 A 标准。
甲方	指南宁市城市内河管理处。

乙方	指甲方通过公开招标方式选定的社会资本。在项目公司成立后，除本协议明确约定始终由项目公司社会资本方股东享有和承担的权利与义务外[包括但不限于股东出资的权利及义务、股权转让限制、表决权、委派董事、股东分红权以及乙方（仅指本项目中标社会资本方）在项目公司融资不能时提供的股东借款、提供补充担保以及当项目公司因破产倒闭等原因无法继续实施本项目时，承担相应的融资、贷款偿还及运营维护等]，其他乙方权利义务由项目公司承继。
项目公司	指乙方（仅指本项目中标社会资本方）与政府方授权的出资代表为实施勘察、设计、投资、融资、建设、运营、维护、移交本项目而按照本协议约定设立的企业法人。
政府方	本协议所述政府方，指南宁市政府或其有关下属部门、机构等。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本协议所指经营权是指投资、融资、设计、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	指不超过 2 年的建设期和 20 年的运营期，自本协议生效之日起算。
项目文件	指包括但不限于下列文件： <ul style="list-style-type: none"> (a) 本协议及附件； (b) 融资文件； (c) 与项目有关的其它文件。
项目设施	指本项目红线范围内与项目相关的设施。

第六章 项目的融资

6.1 项目公司投资额的确定

(a) 投标报价投资额

乙方（仅指本项目中标社会资本方）本项目投标报价中的投资总额为（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元（小写：RMB1,466,041,700.00）。

乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额具体构成如下：

- (i) 第一部分费用（工程费用和预备费）报价：（大写）人民币陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元（小写：629,036,500.00 RMB）；
- (ii) 第二部分费用报价：（大写）人民币捌亿叁仟柒佰万零伍仟贰佰元（小写：837,005,200.00 RMB）；

(b) 最终投资额确定

在本项目结（决）算审核时，执行项目建设期间广西相关专业定额及相关的取费、计价政策文件，投资额的确定以经财政部门批复的决算金额为准。由非政府方因导致的投资增加由乙方（仅指本项目中标社会资本方）自行承担（不纳入政府付费的调整依据），如属于不可抗力原因导致的投资额增加。按照本协议相关条款的约定执行。

- (iii) 本协议 6.1 条（a）款中乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额作为控制数；
- (iv) 本项目初步设计完成后，以批复后初步设计概算投资金额和乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标文件中的投资金额中较小值作为控制数。
- (v) 本项目最终总投资以南宁市审计部门审定，并经财政部门批复的本项目决算金额（以下称“决算金额”）为准。若决算金额超过控制数的，则以控制数作为政府付费计算依据[但 6.1 条（b）款（iv）项约定的情形除外]；若决算金额低于控制数，则以决算金额作为政府付费计算依据，并相应调整政府付费金额。
- (vi) 因政府方原因或不可抗力原因导致决算金额超过控制数时。因上述原因导致的决算金额增加数 Q，大于或等于决算金额超过控制数部分时，以决算金额作为政府付费的计算依据；因上述原因导致的决算金额增加数 Q，小于决算金额超过控制数部分时，则以

控制数+Q 作为政府付费的计算依据。

6.2 项目融资

- (a) 项目公司注册资本即为项目资本金，总金额为 47,340 万元。初始股东为政府方授权的出资代表方和中国光大水务有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司，其中政府方授权的出资代表方认缴的出资额为 9,468 万元，持股比例为 20%；乙方（仅指本项目中标社会资本方）认缴的出资额为 37872 万元，持股比例为 80%。出资方式为货币出资，双方项目资本金自项目公司成立之日起 1 个月内一次性到位。
- (b) 乙方不得抽逃资本金或将资本金挪作他用，融资金额应全部用于本项目建设运营，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。
- (c) 除资本金之外的项目建设所需资金总额约 124121.54 万元，由乙方自行筹集，乙方应在项目公司成立 3 个月内出具筹资到位证明（包括但不限于授信合同、银行开具的账户余额证明等），项目公司应在项目资金到位后 30 天内将有关财务凭证报甲方指定机构。
- (d) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）应采取多种渠道合法地筹集本项目除政府方授权的出资代表方认缴的资本金以外的其他建设和运营资金。甲方不承担任何融资责任，在项目公司融资不能时，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应提供股东借款或补充提供担保。
- (e) 乙方应按本协议 6.2(a)、6.2(c)款约定的期限，向甲方、市财政局政府和社会资本合作管理中心提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。
- (f) 若乙方（仅指本项目中标社会资本方）未按照要求及时出资及筹资到位的，每逾期一日，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应按照未到位资金的万分之一向甲方支付违约金。甲方有权向乙方（仅指本项目中标社会资本方）发出催告，如在催告通知出具后的十五（15）日内，乙方（仅指本项目中标社会资本方）仍未出资及筹资到位的，则甲方有权终止本协议。

同确认后支付本项目监理费用。

- (h) 关于本项目红线范围内农保田的相关问题，在符合相关法律法规规定和本项目招标文件相关规定的前提下，双方另行协商并签订补充协议。

8.2 建设期限

- (a) 本项目的建设期不超过 24 个月，自本项目协议生效之日起，至项目完工验收，并完成连续三个月合格的调试运营期结束之日止。各方约定，根据《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建成〔2015〕130 号）的有关要求，项目公司应于本项目预中标公告发布之日起两个月内（即年月日前）消除整治河道范围内黑臭河段长度（共 6km）的 20%（约 1.2km）的黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准；2017 年 12 月 31 日前消除整治河道范围内全部黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准。否则，甲方有权依建设期绩效考核规定提取建设期履约保函，并按 9.4 临时接管的相关规定进行临时接管，亦可按 16.2（ii）的规定进行处理，但因政府方原因造成无法按期完成的除外。
- (b) 为了保障本项目工期，在建设期内，乙方应要求工程承包单位非因必须停工的不可抗力因素或政府方原因外，在任何情况下不得停工、怠工，不得以任何纠纷作为停工、怠工借口。乙方应就本项目因不可抗力因素或政府方原因外的其他因素导致的工期延误向甲方承担违约责任。
- (c) 乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
- (d) 周边施工等非乙方原因造成了影响项目水质和安全稳定运行，由乙方负责确认影响，并于五（5）个工作日内书面上报甲方确定影响时间、影响程度，甲乙双方协商处理，一事一议。如乙方在得知该等影响情况下未在规定时间内及时书面上报甲方，由乙方承担全部责任，造成的损失由乙方承担。如乙方及时通知甲方，甲方未能及时解决，造成水质考核受到影响，根据实际影响范围和程度应当免除乙方责任。
- (e) 乙方在建设期内发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等具有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物，乙方应在发现后 4 个小时内通知甲方，并采取有效的保护措施，防止具

(本页无正文，为《南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议》的签字盖章页)

甲方（公章）：南宁市城市内河管理处

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₁方（公章）：中国光大水务有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₂方（公章）：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₃方（公章）：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



签约地点：中华人民共和国南宁市

签约时间：2017年9月1日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：光大水务（南宁）有限公司

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市水塘江流域。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹及银行贷款。

5.工程内容：上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取
直段设计终点，整治后河道轴线总长 4.43 公里（km），工程总用地
面积 204.44 公顷（ha），包括河道整治工程、河道截污工程、河道生
态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工
程、污水处理厂等。

6.工程承包范围：

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目设计范围内的所有工程施
工内容（河道整治、河道截污、河道生态恢复工程、海绵城市建设
工程、环境景观工程、污水处理厂及信息化工程等）

二、合同工期

计划开工日期：2017年9月7日（以开工令为准）。

计划竣工日期：2019年9月6日（计划竣工日期通过竣工验收）。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程有中间交工工程，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

（1）1.2公里河道黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年9月20日，其范围包括：1.2公里河道黑臭治理。

（2）河道范围内全部黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年12月31日，其范围包括：河道范围内全部黑臭治理。

（3）污水处理厂工程，计划竣工时间：2019年3月30日，其范围包括：污水处理厂所有结构工程和附属工程。

（4）南宁市水塘江综合整治工程PPP项目，计划竣工时间：2019年9月6日，其范围包括：河道整治工程、河道生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程。

三、质量标准

工程质量符合联合体与内河管理处签订的PPP协议及国家相应质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元整
(¥629,036,500.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

安全文明措施费：人民币（大写）12580730.00 元（暂按
合同价 2% 计取，最终以政府部门审定为准）”；

其它约定：1) 安全保证金在安全协议中约定。

(2) 材料、设备和安装工程暂定金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014 年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014 年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013 年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013

年)、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》(2013年)、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(2013版)、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计价原则、经过南宁市政府审定的竣工结算报告进行结算。

五、项目经理

承包人项目经理: 张胥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，
承包人执陆份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: 南宁市青秀万达 地 址: 湖南省长沙市雨花区中意一
西 1 栋 3318 路 158 号中建大厦

邮政编码: 530022 邮政编码: 410004

法定代表人: 王悦兴 法定代表人: 周勇

委托代理人: 李林 委托代理人: 邹瑜

电 话: 0771-5652378 电 话: 0731-85699058

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: lilin@ebwater.com 电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份 开户银行: 中国工商银行南宁市
有限公司南宁青山路支行 新城支行

账 号: 4505016045560998888 账 号: 2102103019300068541

项目经理变更资料

项目经理变更审批表

致：光大水务（南宁）有限公司（建设单位）
广西桂新监理咨询有限责任公司（监理单位）
我公司承建的南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目原项目经理张胥在本单位已经升职，无法担任南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理一职，特向贵单位申请变更有相应资格的杨昆鹏为南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理，望批准。

施工单位(公章)：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：

日期：



2018.1.18

监理单位意见：

经审核，符合变更表第2点升职条件，拟同意变更，请建设单位审批。

监理单位(公章)：广西桂新监理咨询有限责任公司

总监理工程师：

日期：

2018.1.20

张梅馨

45066

建设单位意见：

同意

建设单位(公章)：光大水务（南宁）有限公司

项目负责人：

日期：



杨昆鹏

2018.1.20

附表 3

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：

报建号：

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目		变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 项目经理 <input type="checkbox"/> 专职安全员 （在□中打√）	
建设单位	光大水务（南宁）有限公司				
中标单位	中国建筑第五工程局有限公司				
变更原因： <input type="checkbox"/> 1. 持卡人因病无法从事本职工作的； <input checked="" type="checkbox"/> 2. 持卡人离职/升职； <input type="checkbox"/> 3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的； <input type="checkbox"/> 4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的					
	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有效期限	诚信卡号
变更前	杨昆鹏	一级建造师	湘 143171771186	2023-09-14	500231198806103413
变更后	刘彬彬	一级建造师	湘 143192000575	2024-04-14	430422198611187713
招标人意见： 我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定，经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。 经办人：刘建军 单位盖章：					
施工单位意见： 我单位新拟派出人员资格满足招标文件条件 经办人：杨昆鹏 单位盖章：					
监理单位意见： 同意变更 经办人：卡璐 单位盖章：					
项目所在地住房和城乡建设行政主管部门： 经办人：韦杰 单位盖章：					

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

南宁市建设工程质量安全监督登记变更申请表

我公司建设的 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程、海绵城市建设工程、流域清淤工程） 工程（质量安全监督登记号：45010520200647）。现申请对质量安全监督登记书作以下变更：

1、工程整体变更

变更前内容：	变更后内容	变更原因
项目经理：杨昆鹏	项目经理：刘彬彬	项目经理调任

2、项目分项情况变更：


项目分项编号	单位（子单位） 工程名称	变更前内容	变更后内容	变更原因

3、联系方式：

办理人姓名	单位名称	联系方式
唐熠	光大水务（南宁）有限公司	15078740205


 光大水务（南宁）有限公司
 建设单位：有限公司（公章）
 2021年5月13日

项目所在地住房城乡建设主管部门审核意见：



注：本表格一个工程一式三份，质监站、信息中心、建设单位各一份。

竣工验收资料

桂质安监档案表 25

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）		
预估结算价(万元)	12115.01	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (㎡) (或工程规模)	365.00	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地矿勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日
工程验收内容、组织形式、程序： 一、工程验收程序 施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收： ①建设单位组织验收会议； ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料； ③审阅设计、施工组织机构及施工、监理质量合格文件； ④审阅认可、准许文件；⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料； ⑥实地查验工程质量；⑦各专业组发言；⑧建设单位宣布验收结论； ⑨监理单位意见；⑩建设单位上报备案资料。 二、工程验收内容 检查材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；单位工程质量验收记录等。 三、工程验收组织形式 根据建设部及自治区建设厅工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定；由建设单位主持，组织成立验收小组，于2023年8月10日组织竣工验收。 参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全监督管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务（南宁）有限公司、江西赣北地矿勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。			


工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）____

建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____

竣工验收日期：____2023年 8 月 10 日____

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按确定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价：</p> <p>施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价：</p> <p>监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价：</p> <p>勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见：</p> <p>(工程质量是否合格，是否存在问题、是否同意接收)</p> <p>(一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规范，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。</p> <p>(二) 存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、雨水沟排口附近部分裸土未采取有效覆盖； 2、WA5 检查井内垃圾未清理，流槽未砌筑； 3、临时拦水坝（四）坝体周围存在漂浮物； 4、部分质保资料未签章。
<p>对设计单位的评价：</p> <p>设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p> <div style="text-align: right;">  <p>单位负责人： 2023年8月16日</p> </div>

注：本报告应附永久耐久性标识牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告


工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目____
 建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____

竣工验收日期：____2022 年 5 月 7 日____
 （由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目		
预估结算价(万元)	1716.42	工程地址	南宁市经开区国凯大道南侧、北部湾 1 号路东面
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	3565.4m ²	结构类型	其它
		层 数	地下 0 层, 地上 3 层
勘察单位名称	赣北地质工程勘察院		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2018 年 12 月 15 日	竣工验收日期	2020 年 6 月 10 日
工程验收内容、组织形式、程序:			
<p>一、工程验收程序</p> <p>施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作, 按下列程序进行验收:</p> <p>① 建设单位组织验收会议;</p> <p>② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;</p> <p>③ 审阅设计、施工图机构及施工、监理质量合格文件;</p> <p>④ 审阅认可、准许文件; ⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;</p> <p>⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;</p> <p>⑨ 监督机构意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。</p>			
<p>二、工程验收内容</p> <p>核材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告; 隐蔽工程验收记录; 施工记录; 单位工程质量验收记录等。</p>			
<p>三、工程验收组织形式</p> <p>根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定, 依据有关验收程序规定, 由建设单位主持, 组织成立验收小组, 于 2022 年 5 月 7 日组织竣工验收。</p>			
<p>参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、赣北地质工程勘察院、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人, 单位代表等。</p>			

广西建设工程质量监督安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、排水沟及部分收水井内垃圾未清理； 2、行政办公楼一楼一个LED灯无灯罩； 3、行政办公楼西北角滴水线有约5米长与主体间有裂缝； 4、综合楼屋面局部积水，局部防水层脱落，上翻高度不够，楼梯间屋面有水平裂缝； 5、反洗风机房穿墙管有一处漏水现象，变形缝处有开裂现象； 6、钢管托架未设胶垫（管廊）； 7、综合楼室内环境报告内容不齐全，未能提供雨蓬处螺栓锚固力试验报告； 8、局部路面积水； 9、质保资料：①竣工图缺竣工说明，缺监理单位有关人员签字；②砼抗压强度检测检测报告资料缺汇总评定资料；③电缆进场复试检测报告资料；④CFG桩每个单体工程复合地基静载荷试验数量不应小于3点，目前提供的资料只有2点，且施工过程中缺现场试验性资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合有关要求，同意接收本工程。</p> <p style="text-align: right;">  项目负责人：刘建峰 单位负责人：印悦 </p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>

注：本报告应附竣工永久性标牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)		
预估结算价(万元)	42932.75	工程地址	建设路、建业路、银海大道、五象路、祥和路、公安交通警察培训学校、国凯三支路
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	m ²	结构类型	其它
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2020年6月1日	竣工验收日期	2023年8月30日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ①建设单位组织验收会议;
- ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④审阅认可、准存文件;⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥实地查验工程原质;⑦各专业组发言;⑧建设单位宣布验收结论;
- ⑨监督机构意见;⑩建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 8 月 30 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。



工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023年 8 月 30 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级审批后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序，竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、建业路片区部分检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、建业路片区 W9~W10#井管内有余泥积存； 3、建设路片区部分电线电缆槽槽面修复平整度差； 4、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W26-W27号井管内有淤泥积存； 5、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W28#检查井井室吊钩搭接处抹灰不均匀； 6、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W12#检查井井室爬梯安装不规范、部分安装不牢固； 7、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 8、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W6#检查井井壁与井盖安装处有缺口； 9、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#井爬梯安装不符合设计要求、安装不牢固； 10、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#检查井未安装防坠网； 11、水塘江片区污水收集输送系统 J-14、J-15井段路面恢复平整度不符合要求； 12、水塘江片区污水收集输送系统 W04 检查井井周路面恢复新旧交接处不平整。 13、质保资料：①竣工图缺竣工说明，监理单位签字未完善；②仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段)护壁混凝土抗压强度检测报告资料未汇总评定资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合验收要求，同意接收本工程。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>
<p style="text-align: right;">单位负责人：  2022年9月6日</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

注：本报告应附竣工永久性牌彩色全景照片和特殊照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）

建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2022年8月10日

（由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）		
预估结算价(万元)	2862.7	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地勘勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序：

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收：

- ① 建设单位组织验收会议；
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料；
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件；
- ④ 审阅认可、准许文件；⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料；
- ⑥ 实地查验工程质量；⑦ 各专业组发言；⑧ 建设单位宣布验收结论；
- ⑨ 监理单位意见；⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检验（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定：由建设单位主持，组织成立验收小组，于2023年8月10日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务（南宁）有限公司、江西赣北地勘勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续，是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题，是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、K4+920 左岸处存在少量淤泥； 2、水塘江那洪沟排口附近河道存在漂浮物。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>建设单位负责人：[Signature] 项目负责人：[Signature] 单位负责人：[Signature] 2023年8月16日</p>

注：本报告应附竣工永久性标识牌彩色全景照片和特写照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）

建设单位：____光太水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：____2023年 9 月 8 日

（由建设单位填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）		
预估结算价(万元)	9340.09	工程地址	凤凯大道东 9 号
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0 (平方米)	结构类型	其它
		层 数	地下 0 层, 地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2021 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 9 月 8 日

工程验收内容、组织形式、程序：

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收前的准备工作，按下列程序进行验收：

- ① 建设单位组织验收会议；
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料；
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件；
- ④ 审阅认可、准许文件；⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料；
- ⑥ 实地查验工程质量；⑦ 各专业组发言；⑧ 建设单位宣布验收结论；
- ⑨ 监督机构意见；⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检验（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定，由建设单位主持，组织成立验收小组，于 2023 年 9 月 8 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务（南宁）有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证金体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况良好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收)</p> <p>(一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。</p> <p>(二) 存在问题： 1、运动场部分雨水检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、Y7、Y14 雨水检查井井盖松动； 3、Y19、Y21 雨水检查井未安装防坠网； 4、人工湿地 (二) 健身游乐场局部透水砖铺装平整度差； 5、管理用房一楼卫生间洗手池水龙头无法拧紧； 6、管理用房二层房间门框损坏需要更换； 7、羽毛球馆应急照明灯损坏需要更换； 8、质保资料：①竣工图缺项说明，监理单位人员签字未完善；②人工湿地 (二) 文化原石、植草砖、截植土未汇总。③人工湿地 (一) 沥青混合料检测报告未汇总。</p> <p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求。同意接收本工程。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人：王兴 2023年9月14日</p>	<p>建设单位基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可证手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按原定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审批设计，通过公开招标，中标后办理报建、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程中没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p> <p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p> <p>对设计单位的评价： 设计图纸的深程度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>
---	--

注：本报告应附竣工永久标牌牌彩色全景照片和竣工图一份，贴在附件上。



业主证明

业主证明

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目,由中国光大水务有限公司、中国建筑四五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合中标,2017年9月7日开工,2023年9月8日竣工验收完毕。

本项目整治后河道轴线总长 4.43 公里,工程总用地面积 204.44 公顷。包含:

(1)河道截污工程:原可研方案设定在水塘江河道两侧边坡修建截污管道,对河道两侧的污水和初期雨水进行截流,有效控制污染。截污管总长度 3141m;仲蒙沟污水提升泵站 1 座,设计规模为 0.69m³/s,配套压力管总长度 720m;初期雨水净化装置 8 套;合流溢流污水净化装置 5 套;拦污网 16 套;1 套一体化污水处理装置,单套处理规模为 200m³/d。同时,为避免整治后的河道重新开挖,在河道整治的同时,根据规划预埋雨水出口及雨水口改造,雨水管总长度 1390m。

(2)污水处理设施工程:在水塘江西侧设置规模为 4 万 m³/d 的污水处理厂一座。

(3)顶管施工:管径≥DN1200,管长合计 2518 米。(4)本项目无水闸施工。

2017年9月7日-2018年1月20日项目经理为张胥,2018年1月21日-2021年5月12日项目经理为杨昆鹏,2021年5月13日-2023年9月8日项目经理为刘彬彬,2017年9月7日-2020年12月31日项目技术负责人为汪建海,2020年1月1日-2021年5月12日项目技术负责人为刘彬彬,2017年9月7日-2023年9月8日项目副经理(生产经理)为饶峻石。

特此证明。

南宁市城市内河管理处
二〇二四年十一月十二日



主要材料表 (五象路—公安交通警察培训中心段)

序号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
①	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ300	钢筋混凝土	米	45	管工
②	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ400	钢筋混凝土	米	318	管工
③	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ500	钢筋混凝土	米	820	管工
④	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ600	钢筋混凝土	米	5	管工
⑤	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ800	钢筋混凝土	米	18	管工
⑥	特制钢筋混凝土管	Φ1200	钢筋混凝土	米	2629	管工
⑦	特制钢筋混凝土管	Φ1220*20	钢筋混凝土	米	676	管工
⑧	钢筋混凝土管	Φ7000	钢筋混凝土	米	12	管工
⑨	钢筋混凝土管	7000*4000	钢筋混凝土	米	5	管工
⑩	钢筋混凝土管	Φ5000	钢筋混凝土	米	17	管工
⑪	钢筋混凝土管	5000*4000	钢筋混凝土	米	2	管工
⑫	钢筋混凝土管	Φ2500	钢筋混凝土	米	22	管工
⑬	钢筋混凝土管	Φ1500	钢筋混凝土	米	7	管工
⑭	钢筋混凝土管	Φ1000	钢筋混凝土	米	23	管工
⑮	钢筋混凝土管		钢筋混凝土	m ²	5470	管工
⑯	钢筋混凝土管		钢筋混凝土	m ³	3000	管工
⑰	钢筋混凝土管		钢筋混凝土	m ²	500	管工

顶管施工, 管径d1200, 长度 2629米

破除修复工程量表 (五象路—公安交通警察培训中心段)

工程名称	单位	数量	备注
破除旧路面	m ²	18.58	
破除旧侧石	m	14.77	
破除旧路缘石	m	14.00	
破除旧雨水井	个	16.00	
破除旧检查井	个	28.21	
破除旧雨水管	m	28.85	
破除旧污水管	m	43.82	
破除旧电力管	m	29.42	
破除旧通信管	m	11.80	
破除旧人行道	m ²	10.00	
破除旧绿化带	m ²	10.00	
破除旧围墙	m	10.00	
破除旧大门	个	1	


中国市政工程华北设计研究院有限公司
 工程名称: 南宁城市轨道交通工程
 设计项目: 轨道交通工程
 设计单位: 中国市政工程华北设计研究院有限公司
 设计日期: 2023年3月22日
 比例: 1:1
 工号: 20017-002
 分号: 001
 图号: 5-02

(3) 信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升项目

中标通知书

河南省房屋建筑和市政工程项目

中
标
通
知
书

河南省住房和城乡建设厅制

中国建筑第五工程局有限公司（牵头人）
中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体
成员）：

根据信阳市中心城区已治理内河污水管网
升级改造和景观提升（EPC 模式）一标段工程招
标文件和你公司于 2019 年 12 月 19 日提交
的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国
招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方
法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。
请收到本通知书后 30 天内，到我单位签订建设
工程 施工 合同。

招标人：



(盖章)

法定代表人：



(盖章)

2020 年 1 月 9 日

说 明

一、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。


二、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

三、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应该依法承担法律责任。

四、本中标通知书一式四份，由监督部门加盖印章后，招标人、中标人、代理机构和监督部门各执一份。

中标内容及条件

NO: 信建公开招标 Z (2019)199 号

工程名称	信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升(EPC 模式)	标段	一标段
中标内容	河道两岸雨污合流直排口进行截流式合流制改造;河道两岸污水外接管改造,建设永久性污水支管;研究范围内河底沿线已建污水主干管具备空间的迁移岸上敷设;对研究范围内河底主干道进行清淤疏浚;部分河道进行景观提升等		
工程规模	新申河、黑泥沟(五里沟、青龙沟、黑泥沟)、棉麻沟、平西沟、三里店河、界河、湖东沟 7 条内河	工程特征	市政工程
中标工期	365 天	质量目标	达到现行工程质量验收规范合格标准
中标价(大写)	最终财政审计决算价格的百分之玖拾肆 ¥: 最终财政审计决算价格的 94.00%		
注册建造师	朱庆恺	注册证号	湘 141141622729
项目技术负责人	史春海	职 称	高级工程师
招标代理机构	河南华明工程造价咨询有限公司	招标方式	公开招标
备 注	安全文明施工措施费	\	元
	建设劳保费	\	元
招 投 标 监 管 部 意 见	<p style="text-align: center;">经审查,该项招标活动符合法定的招标方式和程序,予以备案。</p> <p>监管单位:</p> <p>经办人: </p> <div style="text-align: right;">  <p>(盖章)</p> <p>(签字)</p> <p>2020年 1 月 9 日</p> </div>		

副本

信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升项目 EPC 工程总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）信阳市城市管理局

承包人（全称）中国建筑第五工程局有限公司（牵头人）

承包人（全称）中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升（EPC 模式）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升（EPC 模式）项目工程总承包

工程批准、核准或备案文号：信建公开招标 SZ【2019】42 号

工程内容及规模：本工程内容主要是新申河（312 国道京广立交桥下-溱河入河口）长 7.6 公里、五里沟（京广铁路-职业学院望贤桥）长 2.5 公里、青龙河（东方红大道-职业学院望贤桥）长 0.56 公里、黑泥沟（职业学院望贤桥-溱河入河口）长 2.34 公里、棉麻沟（京广铁路-溱河入河口）长 2.4 公里、平西沟（龙湖-沿河北路）长 3.85 公里、三里店河（农科院试验田-107 国道）长 0.764 公里、界河（宝石山庄南侧-溱河入河口）长 2.46 公里、湖东沟（正大丽景-正商红河谷）长 0.5 公里等内河污水管网升级改造和景观提升工程项目，包括但不限于排口整治、截污主干管上岸和检测清淤修复工程、截污支管改造工程、河道相关破损修复重建和生态修复景观提升工程。

工程所在省市详细地址：信阳市中心城区。

工程承包范围：本项目的设计、采购、施工总承包，完成本项目新申河、五里沟、青龙河、黑泥沟、棉麻沟、平西沟、三里店河、界河、湖东沟等河道流域范围内相关资料搜集、地形图测绘、地质勘察、初步设计、施工图设计、材料设备采购、施工直至工程竣工验收、移交等工作，完成并配合相关部门评审、预结算、备案、缺陷修复、保修服务等工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

本项目初步设计、施工图设计。

三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：初步设计完成时间，合同签订具备设计条件后 30 日内；施工图完成时间，初步设计完成并审核通过后 20 日内。

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 施工图完成并通过审核后的7日内。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 2020年11月30日

四、工程质量标准

工程设计质量标准: 满足现行设计规范的要求,并通过相关部门及专家的综合审查、验收。

工程施工质量标准: 合格。

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写): 以财政部门或审计部门批复的竣工决算价格的94%为准,暂定为可研报告批复投资估算金额的94%,小写80365770.00元,大写捌仟零叁拾陆万伍仟柒佰柒拾元整。

六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、签订时间

本合同签订时间: 2020年11月17日。

九、签订地点

本合同签订地点: 信阳市城市管理局。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 签字盖章后生效

发包人：(公章或合同专用章)



承包人(牵头人)：(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表：(签字)

法定代表人或其授权代表：(签字)



工商注册住所：



工商注册住所：

企业组织机构代码：

企业组织机构代码：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

承包人(联合体成员)：(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表：(签字)



工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

信阳市市政工程竣工验收报告

工程名称：信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升(EPC 模式)项目工程总承包

验收日期：2023.1.5

建设单位：信阳市城市管理局 (盖章)



一、验收程序：

1. 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组；
2. 建设单位主持验收会议；
3. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
4. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
5. 验收组实地查验工程质量；
6. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

二、填写说明：

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向质监站提交；
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚；
3. 工程竣工报告一式三份，建设单位、施工单位、质监站各持一份。

工程概况

工程名称	信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升(EPC 模式)项目工程总承包	工程地点	信阳市中心城区
建设规模	新申河、黑泥沟（五里沟、青龙河、黑泥沟）、棉麻沟、平西沟、界河、三里店河、湖东沟，河道总长度 22.974km	工程造价	8036.577 万元
结构类型	给排水管道、栏杆	工程用途	河道污水治理及景观提升
施工许可证号	/	开工日期	2020年6月14日
监督机构	/	监督注册号	/
建设单位	信阳市城市管理局		
勘察单位	河南工程水文地质勘察院有限公司	资质证书号	B141026700
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		AW162001457
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司		D143012224
监理单位	河南诚信工程管理有限公司		E141005452
	中新创达咨询有限公司		E141004766
施工图审查单位	河南省建设工程施工图审查中心有限公司		

工程竣工验收结论（四）

竣工验收结论：

经现场查看和查阅竣工资料，完成了设计内容的施工作业，符合规范要求，工程质量合格，通过验收。

验收日期： 2023年1月5日

<p>建设单位 (公章)</p> <p>项目负责人(签名): </p> <p>法人代表(签名): </p>	<p>监理单位: (公章)</p> <p>项目总监(签名): </p>
<p>勘察单位: (公章)</p> <p>项目负责人(签名): </p>	<p>设计单位: (公章)</p> <p>项目负责人(签名): </p>
<p>施工单位: (公章)</p> <p>项目负责人(签名): </p>	

会议签到表

工程名称		信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升(EPC模式)项目工程总承包		
会议主题		竣工验收		
会议主持		汪涛		
会议地点		信阳兰酒店一楼会议室	会议时间	2023年1月5日
序号	姓名	单位	职务	电话
1	刘艳存	信阳市城管局		13937617868
2	梁庆刚	中国建研工程局有限公司		18903826078
3	唐超	河南工程水文地质勘察院有限公司		13598433378
4	闫慧娟	市城管局		13507605798
5	刘永波	中新创达工程管理有限公司		17716360790
6	李金成	河南诚信工程管理有限公司		17637562221
7	李伟	市城管局		1362570548
8	张军峰	市城管局		13939789883
9	汪涛	市城管局		18203769339
10	李浩	市城管局信息中心		13932685446
11	刘明	市城管局		13837682216
12	李岩	市城管局		13598575588
13	胡涛	市城管局		1360376450
14	王林	市城管局		15617692252
15	白强	市财政局		13837623415
16	陈超	市城管局		18337679171
17	王生政	市城管局		1331926162
18	杨明	市城管局		13193896066

业主证明

企业业绩证明

兹证明中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司联合承接我单位信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升(EPC模式)项目工程总承包项目,2020年6月14日开工,2022年9月30日竣工,2023年1月5日通过竣工验收,工程质量合格,工程造价8036.577万元。

本工程内容主要是新申河(312国道京广立交桥下-浉河入河口)长7.6公里、五里沟(京广铁路-职业学院望贤桥)长2.5公里、青龙河(东方红大道-职业学院望贤桥)长0.56公里、黑泥沟(职业学院望贤桥浉河入河口)长2.34公里、棉麻沟(京广铁路-浉河入河口)长2.4公里、平西沟(龙湖-沿河北路)长3.85公里、三里店河(农科院试验田-107国道)长0.764公里、界河(宝石山庄南侧-浉河入河口)长2.46公里、湖东沟(正大丽景-正商红河谷)长0.5公里等内河污水管网升级改造和景观提升工程项目,包括但不限于排口整治、截污主干管上岸和检测清淤修复工程、截污支管改造工程河道相关破损修复重建和生态修复景观提升工程。其中,五里沟段(京广铁路-职业学院望贤桥)2.5公里管道直径d1200的特制钢筋混凝土管采用顶管工艺施工。

特此证明!

单位名称:信阳市城市管理局(公章)

日期:2024年10月30日



(4) 兖州区道路管网改造工程项目五标段

中标通知书

中标通知书

项目编号：E3708120662000228001

中国建筑第五工程局有限公司：

济宁市兖州区综合行政执法局的兖州区道路管网改造工程项目五标段项目，于 2022 年 2 月 23 日公开开标后，已完成评标工作，并向招投标监管部门提交工程招投标书面报告，现确定你单位为中标人。中标价为人民币 78476599.70 元，项目经理陈祥东，工期：180 日历天，质量要求：合格标准。请你单位收到本中标通知书后，在 30 日内与招标人签订施工合同。

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	陈祥东	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	湘 1432019202002141	市政公用工程
技术负责人	曹贺贺	高级工程师	高级职称证书	高级	(2020) 1105296	土木工程
专职安全员	黄海洋	助理工程师	安全生产考核合格证书	C 证	湘建安 C2 (2021) 1500001849	工程造价管理
专职安全员	赵海波	助理工程师	安全生产考核合格证书	C 证	湘建安 C3 (2021) 1500004438	工程管理
专职安全员	韩玉河	助理工程师	安全生产考核合格证书	C 证	湘建安 C3 (2021) 1500000187	机械设计制造及其自动化

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）：

行政监管部门（盖章）

日期：2022 年 3 月 4 日

合同协议书

副本

兖州区道路管网改造工程项目五标段

合同编号：中建五局 1006202215002001

合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区综合行政执法局

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区综合行政执法局

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兖州区道路管网改造工程项目五标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：兖州区道路管网改造工程项目五标段。
 2. 工程地点：济宁市兖州区。
 3. 工程立项批准文号：《兖审服投（2021）99号》2104-370812-04-05-651363。
 4. 资金来源：财政资金。
 5. 工程内容：1. 龙桥路（南环城路-南护城河路）：道路全长 1463.25m。
 2. 育才路（北环城路-铁北西街）：道路全长 656.86m。
 3. 南环城路（大禹西路-泗河堤）：道路全长 2383.48m。
 4. 金石路（龙桥路-西御桥路）：道路全长 605.03m。
 5. 天仙庙街（东环城路-酒仙桥路）：道路全长 733.88m。
 6. 天仙庙北街（天仙庙街-北护城河路）：道路全长 495.74m。
 7. 邓家窑街（机务段-军民路）：道路全长 318.13m。
 8. 奎星楼街（东御桥路-酒仙桥路）：道路全长 395.42m。
 9. 诸天寺街（查官园街-东环城路）：道路全长 419m。
 10. 东城隍庙街（中御桥路-东御桥路）：道路全长 546.62m。
 11. 府河南街（酒仙桥路-西御桥路）：道路全长 1224.29m。
 12. 卫前街（矿山三处东墙-东桥路）：主街长度 241.82m。
 13. 兴隆街（矿山三处东墙-东御桥）：道路全长 245.82m。
 14. 皇园胡同（矿山三处东墙-文化路）：东西向主街长度 267m。
 15. 岗子街（陶然居-文化路）：道路全长 211.68m。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：
项目红线范围内的道路工程、排水工程、路灯工程、顶管工程、雨污分流工程。

二、合同工期

计划开工日期：2022年3月16日。（以实际下发的开工令为准）

计划竣工日期：2022年9月11日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家验收规范合格（获得国家、省级和市级工程奖项的，分别按照合同价的1.5%、1.0%和0.8%的标准计取优质优价费用，作为不可竞争费用，用于工程创优。）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟捌佰肆拾柒万陆仟伍佰玖拾玖元柒角（¥ 78476599.70 元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈祥东。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年3月7日签订。

十、签订地点

本合同在济宁市兖州区综合行政执法局签订。

十一、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人： (公章) 

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____


电 话： _____


传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____



承包人： (公章) 

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： 91430000183764483Y

地 址： 长沙市雨花区中意一路158号

邮政编码： 410004

法定代表人： 田卫国

委托代理人： 陈祥东


电 话： 0731-85699888

传 真： 0731-85699888

电子信箱： /

开户银行： 中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

账 号： 43001531061052500763



竣工验收资料

表E-07 工程竣工验收证书

工程名称	兖州区道路管网改造工程五标段	开工日期	年 月 日
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	竣工日期	年 月 日
合同造价 (万元)	施工决算 (万元)		
<p>验收范围及数量:</p> <p>本工程为济宁市兖州区道路管网改造工程五标段,工程内容包含15条路:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 龙桥路(南环城路-南护城河路): 道路全长 1463.25m。 2. 育才路(北环城路-铁北西街): 道路全长 656.86m。 3. 南环城路(大禹西路-泗河堤): 道路全长 2383.48m。 4. 金石路(龙桥路-西御桥路): 道路全长 605.03m。 5. 天仙庙街(东环城路-酒仙桥路): 道路全长 733.88m。 6. 天仙庙北街(天仙庙街-北护城河路): 道路全长 495.74m。 7. 邓家窑街(机务段-军民路): 道路全长 318.13m。 8. 奎星楼街(东御桥路-酒仙桥路): 道路全长 395.42m。 9. 诸天寺街(查官园街-东环城路): 道路全长 419m。 10. 东城隍庙街(中御桥路-东御桥路): 道路全长 546.62m。 11. 府河南街(酒仙桥路-西御桥路): 道路全长 1224.29m。 12. 卫前街(矿山三处东端-东桥路): 主街长度 241.82m。 13. 兴隆街(矿山三处东端-东御桥): 道路全长 245.82m。 14. 皇园胡同(矿山三处东端-文化路): 东西向主街长度 267m。 15. 岗子街(陶然居-文化路): 道路全长 211.68m。 <p>验收内容为项目红线范围内的道路工程、排水工程、路灯工程、顶管工程、雨污分流工程。</p>			
<p>对工程的质量评价</p> <p>经检查,该工程施工质量,竣工文件符合设计和规范要求,质量合格,同意验收。</p>		<p>竣工验收日期</p> <p>2023年9月20日</p>	
建设单位	兖州区综合行政执法局 (盖章) 签名: _____	设计单位	山东中宏市政设计有限公司 (盖章) 签名: _____
监理单位	山东城市工程局有限公司 (盖章) 签名: _____	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司 (盖章) 签名: _____
<p>存在问题及处理意见:</p>			

业主证明

证 明

兹证明中国建筑第五工程局有限公司承建的兖州区道路管网改造工程项目五标段项目，2022年3月21日开工，2023年9月20日竣工并通过竣工验收，工程质量合格，合同造价7847.66万元。

工程内容为：1. 龙桥路（南环城路-南护城河路）：道路全长1463.25m；2. 育才路（北环城路-铁北西街）：道路全长656.86m；3. 南环城路（大禹西路-泗河堤）：道路全长2383.48m；4. 金石路（龙桥路-西御桥路）：道路全长605.03m；5. 天仙庙街（东环城路-酒仙桥路）：道路全长733.88m；6. 天仙庙北街（天仙庙街-北护城河路）：道路全长495.74m；7. 邓家窑街（机务段-军民路）：道路全长318.13m；8. 奎星楼街（东御桥路-酒仙桥路）：道路全长395.42m；9. 诸天寺街（查官园街-东环城路）：道路全长419m；10. 东城隍庙街（中御桥路-东御桥路）：道路全长546.62m；11. 府河南街（酒仙桥路-西御桥路）：道路全长1224.29m；12. 卫前街（矿山三处东墙-东桥路）：主街长度241.82m；13. 兴隆街（矿山三处东墙-东御桥）：道路全长245.82m；14. 皇园胡同（矿山三处东墙-文化路）：东西向主街长度267m；15. 岗子街（陶然居-文化路）：道路全长211.68m。其中，天仙庙街（东环城路-酒仙桥路）全长733.88m、东城隍庙街（中御桥路-东御桥路）全长546.62m、府河南街（酒仙桥路-西御桥路）全长1224.29m，长度共计2504.79m，采用顶管施工工艺，管道材质为特制钢筋混凝土管，管道直径为d1200。

单位联系人：袁伟； 联系电话：15874865750

单位名称：济宁市兖州区综合行政执法局（公章）

2024年11月2日



(5) 兖州区城区内涝治理排水设施改造工程EPC项目二标段

中标通知书

济宁市兖州区建设工程

中 标 通 知 书

中标通知书

档案编号: E3708120662000245001

牵头人: 中国建筑第五工程局有限公司

联合体成员: 山东中宏市政设计集团有限公司

尧州区城区内涝治理排水设施改造工程 EPC 项目二标段, 本项目于 2022年3月18日9时30分开标后, 已完成评标工作, 并向招标投标监管部门提交工程招标投标书面报告, 现确定你单位为中标人。中标价为: 设计费报价: 人民币1859100.00 元, 大写: 壹佰捌拾伍万玖仟壹佰元整, 建安工程费下浮率: 0.12%。工程项目负责人: 王昊, 中标工期为: 合同签订后180日历天完成, 其中施工图设计在签订合同后30个日历天内完成, 施工阶段150个日历天内完成, 工程质量要求: 合格。

请你单位收到本中标通知书后, 在 30 日内与招标人签订承包合同。

姓名	岗位	证书编号	执(职)业资格
王昊	项目负责人	湘1432016201771804	一级注册建造师
曾和林	技术负责人	(2018) 1105132	高级工程师
荆维宪	设计负责人	鲁180001633100180	工程技术应用研究员
彭德	安全员	湘建安C3 (2020) 1500006774	专职安全生产管理人员
曾家乐	安全员	湘建安C2 (2021) 1500000120	专职安全生产管理人员

招标人(盖章):

行政监管部门(盖章):

招标代理机构(盖章):

日期: 2022年03月28日

合同协议书

正本

兖州区城区内涝治理排水设施改造工程

EPC 项目二标段

合同编号：中建五局 1006202224902001

合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区综合行政执法局

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区综合行政执法局

承包人（全称）：乙方：中国建筑第五工程局有限公司

丙方：山东中宏市政设计集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兖州区城区内涝治理排水设施改造工程 EPC 项目二标段项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：兖州区城区内涝治理排水设施改造工程 EPC 项目二标段。

2. 工程地点：济宁市兖州区。

3. 工程审批、核准或备案文号：兖审服投【2021】312号 2111-370812-04-05-418619。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容及规模：1、东环城路（中山路-酒仙桥路）道路全长 1330m；

2、水利局南街（龙桥路-教研室）道路全长 270m；

3、黄金阁街（龙桥路-银河路）道路全长 655m；

4、演武厅街（龙桥路-友谊路）道路全长 1230m；

5、东御桥路（文化路-九州路）道路全长 900m；

6、西浦路（西安路-S255）道路全长 3578m；

7、北半边街（建设路-文化路）道路全长 420m；

8、华安街（建设路-文化路）道路全长 420m；

9、龙桥路（新石铁路立交桥-北环城路）道路全长 1676m；

10、八一路（中御桥-东御桥）道路全长 517.48m。

6. 工程承包范围：兖州区城区内涝治理排水设施改造工程 EPC 项目二标段相关设计（方案设计、初步设计和各类施工图设计）、采购、施工（道路、排水、路灯、顶管工程）、调试、验收、保修及配合手续办理、移交等全过程工程总承包。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 4 月 25 日。（具体以甲方书面开工令为准）

计划竣工日期：2022 年 10 月 6 日。

工期总日历天数：180 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家验收规范合格标准（获得国家级、省级和市级工程奖项的，分别按照合同价的 1.5%、1.0%和 0.8% 的标准计取优质优价费用，作为不可竞争费用，用于工程创优。）

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿零贰万陆仟壹佰陆拾贰元叁角贰分
(¥100026162.32 元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰捌拾伍万玖仟壹佰元整 (¥1859100.00 元)；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹拾伍万叁仟伍佰零叁元陆角柒分 (¥153503.67 元)；

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写）∟ (¥∟元)；适用税率：∟%，税金为人民币（大写）∟ (¥∟元)；

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）玖仟捌佰壹拾陆万柒仟零陆拾贰元叁角贰分
(¥98167062.32 元)；适用税率：9%，税金为人民币（大写）捌佰壹拾万伍仟伍佰叁拾柒元贰角陆分 (¥8105537.26 元)；后期根据乙方与兖州区财政评审中心最终审定的建安及配套工程价款调整合同金额。

建安及配套工程结算价款=（根据本文件约定的建安及配套工程计算依据计算出的价款-不参与下浮部分）×（1-中标下浮率）+不参与下浮部分。其中规费、税金、调差材料、认价材料不参与下浮。

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率： $\angle\%$ ，税金为人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为综合单价合同。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王昊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 4 月 10 日订立。

九、订立地点

本合同在 济宁市兖州区综合行政执法局 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 甲乙丙三方签字盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 柒 份。



发包

(公章)



承包

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



乙方法定代表人或其委托代理

人：

(签字)



统一社会信用代码： _____

统一社会信用代码：

地址： _____

91430000183764483Y

邮政编码： _____

地址：长沙市雨花区中意一路 158

法定代表人： _____

号

委托代理人： _____

邮政编码：410004

电话： _____

法定代表人：田卫国

传真： _____

委托代理人：王昊

电子信箱： _____

电话：0731-85699888

开户银行： _____

传真：0731-85699888





账号： _____

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

账号：43001531061052500763

表E-07 工程竣工验收证书

工程名称	兖州区城区内涝治理排水设施改造工程EPC项目二标段	开工日期	年 月 日
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	竣工日期	年 月 日
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)	
验收范围及数量： 本工程为济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造工程EPC项目二标段，工程内容包含10条路： 1、东环城路（中山路-酒仙桥路）道路全长 1330m； 2、水利局南街（龙桥路-教研室）道路全长 270m； 3、黄金阁街（龙桥路-银河路）道路全长 655m； 4、演武厅街（龙桥路-友谊路）道路全长 1230m； 5、东御桥路（文化路-九州路）道路全长 900m； 6、北半边街（建设路-文化路）道路全长 420m； 7、龙桥路（新石铁路立交桥-北环城路）道路全长 1676m； 8、八一路（中御桥-东御桥）道路全长 517.48m。 验收内容包括：兖州区城区内涝治理排水设施改造工程EPC项目二标段相关设计（方案设计、初步设计和各类施工图设计）、采购、施工（道路、排水、路灯、顶管工程）。			
对工程的质量评价		竣工验收日期	
经检查，该工程施工质量，竣工文件符合设计和规范要求，质量合格，同意验收。		2023 年 9 月 20 日	
参加竣工验收单位意见			
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
 签名：	 签名：	 签名：	 签名：
存在问题及处理意见： 无			

业主证明

证 明

兹证明中国建筑第五工程局有限公司承建的兖州区城区内涝治理排水设施改造工程 EPC 项目二标段项目，2022 年 4 月 25 日开工，2022 年 10 月 6 日竣工，2023 年 9 月 20 日竣工验收，工程质量合格，合同造价 10002.62 万元。

工程内容为：1、东环城路(中山路-酒仙桥路)道路全长 1330m；2、水利局南街(龙桥路-教研室)道路全长 270m；3、黄金阁街(龙桥路-银河路)道路全长 655m；4、演武厅街(龙桥路-友谊路)道路全长 1230m；5、东御桥路(文化路-九州路)道路全长 900m；6、西浦路(西安路-S255)道路全长 3578m；7、北半边街(建设路-文化路)道路全长 420m；8、华安街(建设路-文化路)道路全长 420m；9、龙桥路(新石铁路立交桥-北环城路)道路全长 1676m；10、八一路(中御桥-东御桥)道路全长 517.48m。其中，水利局南街(龙桥路-教研室)全长 270m、演武厅街(龙桥路-友谊路)全长 1230m、北半边街(建设路-文化路)全长 420m、黄金阁街(龙桥路-银河路)全长 655m，长度共计 2575m，采用顶管施工工艺，管道材质为特制钢筋混凝土管，管道直径为 d1200。

单位联系人：向志忠，联系电话：18674386758

单位名称：济宁市兖州区综合行政执法局（公章）

2024 年 11 月 2 日



表3投标人获奖情况表

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

序号	建设单位	项目名称	获奖名称	颁发单位	获奖时间	证明文件页码
1	南宁交通投资集团有限责任公司	邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程（北岸清川大桥至五象大桥段）	2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	中国建筑业协会	2021年12月	91-92、95
2	浙江台州市沿海高速公路有限公司	浙江省台州湾大桥及接线	2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	中国建筑业协会	2021年12月	93、95
3	赣州水务集团有限责任公司	赣州市上犹江饮水工程一期暨龙华水厂工程	2020-2021年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2021年12月	99、102
4	资阳市昱奕建设投资有限公司	资阳市凤岭公园改建项目	2020-2021年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2021年12月	100-101、103
5	赣州水务集团有限责任公司	赣州市上犹江饮水工程一期暨龙华水厂工程	2022年度市政工程最高质量水平评价工程	中国市政工程协会	2022年12月	106、109
6	武汉市江夏农业集团有限公司	江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程二标段	2022年度市政工程最高质量水平评价工程	中国市政工程协会	2022年12月	107.110
7	荆门市漳河新区政府投资项目管理中心	凤袁路（白云大道-西三环）道路工程	2022年度市政工程最高质量水平评价工程	中国市政工程协会	2023年9月	118-119

(1) 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）获奖证
明文件

中国建筑业协会文件

建协〔2021〕52号

关于颁发2020~2021年度中国建设工程 鲁班奖（国家优质工程）的决定

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，有关单位：

2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作已结束，北京新机场工程（航站楼及换乘中心、停车楼）、浙江省台州湾大桥及接线工程等246项工程获奖（名单见附件）。根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的有关规定，决定向获奖工程的承建单位授予鲁班金像、奖牌和证书，向参建单位授予奖牌和证书，向承建单位的项目经理颁发证书。

希望广大建筑业企业以获奖单位为榜样，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届中央委员会历次全会精神，坚持新发展理

念，全面落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件要求，弘扬追求卓越、精益求精的行业精神，加快推进转型升级，为实现建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。

附件：2020～2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）
获奖名单



附件：

**2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖
(国家优质工程)获奖名单**
(排名不分先后)

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
1	北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼)	北京城建集团有限责任公司 北京建工集团有限责任公司 中国建筑第八工程局有限公司	李建华	北京城建七建设工程有限公司
				深圳市三鑫科技发展有限公司
				深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
			郭双朝	北京城建五建设集团有限公司
				北京城建华夏基础建设工程有限公司
			王振宇	北京城建二建设工程有限公司
				北京城建亚泰建设集团有限公司
				北京城五工程建设有限公司
				北京城建安装集团有限公司
				北京城建北方集团有限公司
				森特士兴集团股份有限公司
				浙江精工钢结构集团有限公司
				北京城建十六建筑工程有限责任公司
				北京城建建设工程有限公司
江苏沪宁钢机股份有限公司				

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
188	中南大学湘雅医院教学科研楼	中建五局第三建设有限公司	何兴	中建不二幕墙装饰有限公司 中建五局装饰幕墙有限公司
189	乐昌正升华府(一期工程)	广东正升建筑有限公司	李伟丰	
190	茂名市电白区绿能环保发电项目	湖南省工业设备安装有限公司	王长胜	广东融都建设有限公司 广东永骏建筑工程有限公司
191	前海国际会议中心总承包工程	中国建筑第八工程局有限公司	孙磊	中建八局第二建设有限公司 中建八局装饰工程有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 深圳市方大建科集团有限公司
192	季华实验室一期建设项目(B1栋、B3栋、B4栋、C1栋)	广东省六建集团有限公司	张建基	广东怡信电力工程有限公司
193	五华县足球文化公园体育场馆(第一期、第二期)	广东五华一建工程有限公司	蔡祥卿	广东省兴宁市第二建筑工程有限公司 深圳市嘉信建设集团有限公司 浙江东南网架股份有限公司
194	深圳湾科技生态园项目四区施工总承包12栋	中国建筑第二工程局有限公司	邵宝奎	深圳市中装建设集团股份有限公司 中建二局装饰工程有限公司
195	邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程(北岸清川大桥至五象大桥段)	广西建工集团控股有限公司 中建八局第二建设有限公司 中铁一局集团有限公司	杨志海 张广岁 布强	中铁七局集团有限公司 广东永和建设集团有限公司 广西城建建设集团有限公司

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
		广西建工集团冶金建设有限公司 中国建筑第五工程局有限公司	莫继文 张 胥	广西碧虹建设集团有限公司
196	交投大厦	广西建工第五建筑工程集团有限公司 广西建工第一建筑工程集团有限公司 广西建工集团冶金建设有限公司	闫 勇 赵鲜鸾 刘 春	中恒建设集团有限公司
197	海南省儿童医院新建项目（一期）	海南建设工程股份有限公司	李 玮	中商联合泰盛建筑集团有限公司 海南第五建设工程有限公司 江苏省建筑工程集团有限公司
198	川北医学院附属医院新区医院住院大楼建设项目	中国华西企业股份有限公司	刘维轩	四川省第十五建筑有限公司
199	泸州老窖酿酒工程技术改造项目—主生产线	中国五冶集团有限公司 中国建筑一局（集团）有限公司	刘世国 李文乾	中冶成都勘察研究总院有限公司 中建一局集团第二建筑有限公司 中建一局集团安装工程有限公司 四川省工业设备安装集团有限公司
200	西南交通大学犀浦校区3号教学楼	成都建工第八建筑工程有限公司	任 杰	成都建工集团有限公司 成都建工工业设备安装有限公司 四川天适空调工程技术有限责任公司


序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
235	浙江省台州湾大桥及接线工程	中国建筑股份有限公司 腾达建设集团股份有限公司 保利长大工程有限公司 中交第四公路工程局有限公司	李 健	中建三局集团有限公司
				中建港航局集团有限公司
				中国建筑一局（集团）有限公司
			唐 辉	中国建筑第五工程局有限公司
				中国建筑第七工程局有限公司
				中国建设基础设施有限公司
			蔡炎标	中国建筑土木建设有限公司
				中建路桥集团有限公司
				杭州市交通工程集团有限公司
			陈文平	中铁四局集团第二工程有限公司
				浙江良和交通建设有限公司
				中交一公局厦门工程有限公司
				中交三公局第一工程有限公司
				中交路桥建设有限公司
				浙江省机电设计研究院有限公司
中咨泰克交通工程集团有限公司				
建德市路安交通设施有限公司				
江苏镇江路桥工程有限公司				

抄报：本会会长、副会长


抄送：住房和城乡建设部办公厅、工程质量安全监管司、建筑市场监管司，有关省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建交委），国务院有关部门建设司，中央军委后勤保障部军事设施建设局

校对：质量与科技推广部 邢建锋

①邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程(北岸清川大桥至五象大桥段)——2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)



②浙江省台州湾大桥及接线——2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)



(2) 2020-2021年度国家优质工程奖获奖证明文件

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓,依据《国家优质工程奖评选办法》,中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖,“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,践行新发展理念,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,当好工程建设企业的表率,切实发挥引领行业发展的积极作用,推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

— 1 —

经验与做法,牢固树立质量第一的强烈意识,深入实施质量强国战略,争创优质工程,造福社会人民,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件:2020—2021年度国家优质工程奖获奖名单



国家优质工程奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

境内工程:

1、春风油田排612块产能建设工程

建设单位:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
中石化新疆新春石油开发有限责任公司(*)

勘察及设计单位:中石化石油工程设计有限公司

工程监理单位:山东胜利建设监理股份有限公司

施工总承包单位:中石化胜利油建工程有限公司

参建单位:中油(新疆)石油工程有限公司

2、中卫-贵阳联络线配套相国寺储气库工程

建设单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿(*)

勘察及设计单位:中国石油工程建设有限公司西南分公司

工程监理单位:四川华成油气工程建设监理有限公司

施工总承包单位:四川石油天然气建设工程有限责任公司重庆分公司

参建单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司储气库管理处
四川佳诚油气管道质量检测有限公司

3、催化剂长岭分公司云溪基地5万吨/年催化裂化催化剂联合生产装置建设项目

建设单位:中国石化催化剂有限公司(*)

勘察及设计单位:长岭炼化岳阳工程设计有限公司

中石化宁波工程有限公司

工程监理单位:岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司

参建单位:中石化第十建设有限公司

中石化第四建设有限公司

北京燕化天钰建筑工程有限责任公司

中石化胜利建设工程有限公司

4、陕京四线输气管道工程

建设单位:国家管网集团北京管道有限公司(*)

勘察及设计单位:中国石油天然气管道工程有限公司

勘察及设计单位：浙江华东建设工程有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

工程监理单位：浙江致远工程管理有限公司

施工总承包单位：宇杰集团股份有限公司

110、吉安市新井冈山大桥工程

建设单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

工程监理单位：武汉大通工程建设有限公司

施工总承包单位：中交路桥建设有限公司(*)

111、赣州市上犹江引水工程一期暨龙华水厂工程

建设单位：赣州水务股份有限公司

工程总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司(*)

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

勘察单位：江西赣南地质工程院

设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

工程监理单位：宁波交通工程咨询监理有限公司

施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司

参建单位：中建五局土木工程有限公司

中建五局第三建设有限公司

112、桂林市临桂新区市民公园

建设单位：桂林市新中投资发展有限责任公司

勘察及设计单位：桂林矿产地质研究院工程有限公司

桂林市城市规划设计研究院

工程监理单位：广西隆欣建设监理有限公司

施工总承包单位：广西桂川建设集团有限公司(*)

广西碧虹建设集团有限公司

安徽禹舜建设工程有限公司

参建单位：广西华业建筑工程有限公司

广西川洋建筑工程有限公司

广西云厦建设有限公司

113、梧州至柳州高速公路

建设单位：广西桂东高速公路有限公司(*)

勘察及设计单位：陕西省交通规划设计研究院

中交通力建设股份有限公司

勘察及设计单位：南宁市勘察测绘地理信息院有限公司
福建艺景生态建设集团有限公司
工程监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司
施工总承包单位：广西碧虹建设集团有限公司(*)
参建单位：广西华利达建筑有限公司
广西桂川建设集团有限公司
安徽禹舜建设工程有限公司

118、南宁市邕江综合整治和开发利用工程(南岸:五象大道北兴斌沙场-三岸大桥)

建设单位：广西金水建设开发有限公司
勘察及设计单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司
工程监理单位：广西昊建工程咨询管理有限公司
施工总承包单位：广西富林建设集团有限公司(*)
参建单位：广西华利达建筑有限公司
广西建工集团建筑工程总承包有限公司
广西四方建设工程有限公司
广西贵港建设集团有限公司

119、崇左市崇左大桥

建设单位：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
勘察及设计单位：广西交通设计集团有限公司
工程监理单位：广西共创建设项目管理有限责任公司
施工总承包单位：中铁十九局集团有限公司(*)
参建单位：中铁十九局集团第七工程有限公司
中铁十九局集团广州工程有限公司

120、雅安至康定高速公路二郎山隧道

建设单位：四川雅康高速公路有限责任公司
勘察及设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
工程监理单位：四川省公路院工程监理有限公司
施工总承包单位：中铁隧道股份有限公司(*)
中铁十二局集团有限公司
参建单位：中铁隧道股份有限公司
中铁十二局集团有限公司
四川省交通建设集团股份有限公司
成都市路桥工程股份有限公司

121、资阳市凤岭公园改建项目

建设单位: 资阳市昱奕建设投资有限公司
勘察及设计单位: 华蓝设计(集团)有限公司
工程监理单位: 四川建科工程建设管理有限公司
施工总承包单位: 中国建筑第五工程局有限公司(*)
中建五局第三建设有限公司
参建单位: 中建五局装饰幕墙有限公司

122、遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目——合家欢园区

建设单位: 遂宁市龙兴建设有限公司
勘察及设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
工程监理单位: 四川省名扬建设工程管理有限公司
施工总承包单位: 龙建路桥股份有限公司(*)
黑龙江省水利水电集团有限公司
参建单位: 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

123、重庆寸滩长江大桥

建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
项目管理单位: 重庆对外建设(集团)有限公司
勘察及设计单位: 重庆市勘测院
中铁大桥勘测设计院集团有限公司
中铁二院工程集团有限责任公司
工程监理单位: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司
施工总承包单位: 中铁大桥局集团有限公司(*)
参建单位: 中铁大桥局集团第八工程有限公司
中铁山桥集团有限公司
重庆万桥交通科技发展有限公司
武汉船用机械有限责任公司

124、新南立交工程

建设单位: 重庆两江新区土地储备整治中心
重庆渝高新兴科技发展有限公司
勘察单位: 重庆川东南工程勘察设计院有限公司
设计单位: 林同棧国际工程咨询(中国)有限公司
工程监理单位: 厦门高诚信信息技术有限公司
施工总承包单位: 重庆建工住宅建设有限公司(*)

①赣州市上犹江饮水工程一期暨龙华水厂工程——2020-2021年度国家优质工程奖



②资阳市凤岭公园改建项目——2020-2021年度国家优质工程奖



(3) 2022年度通过市政工程最高质量水平评价工程获奖证明文件

中国市政工程协会文件

中市协(2022)68号

关于公布2022年度通过市政工程最高质量 水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政工程协会，各分支机构，各参评单位：

2022年度市政工程最高质量水平评价工作已经全部结束。按照我会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，现将通过评价的工程予以公布。

附件：2022年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单



附件： 2022年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

序号	项目名称	主申报单位	推荐单位
1	北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊工程（四标段）	北京市政建设集团有限责任公司	北京市政工程行业协会
2	槐房再生水厂（第二标段）	北京城建集团有限责任公司	
3	北京市丰台区马家堡西路等3条（柳村路东~槐房再生水厂）再生水及污水管线	北京城建集团有限责任公司	
4	青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设工程（楼山河流域）	北京建工土木工程有限公司	
5	沧州市永济路（迎宾大道-鞠官屯泵站）提升改造工程	沧州市市政工程股份有限公司	河北省市政行业协会
6	太原市循环经济环卫产业示范基地生活垃圾焚烧发电项目	山西省安装集团股份有限公司	山西省市政公用事业协会
7	大同市南中环快速路改造工程（红旗街-文瀛东三路）施工四标段	山西建筑工程集团有限公司	
8	清徐县凤仪街道路改造工程EPC总承包项目	山西临汾市政工程集团股份有限公司	
9	太原市晋源东区综合管廊工程（PPP项目）	中铁十二局集团有限公司	
10	昔阳经济技术开发区地下综合管廊工程	山西省安装集团股份有限公司	
11	H5-1路道路及配套工程（二标段）	太原市政建设集团有限公司	
12	赤峰市中环路快速化改造工程（大板路南通中环段、G306道路改造工程南段道路工程、文钟一街道路工程）三标段	赤峰路达市政工程有限责任公司	内蒙古市政工程协会
13	赤峰市银河大桥工程	沈阳市政集团有限公司	辽宁省市政行业协会
14	赤峰市中心城区再生水利用配套管网工程PPP项目	沈阳市政集团有限公司	
15	泰安市环山路东延改造工程	沈阳市政集团有限公司	
16	长春市两横两纵快速路系统工程之东部快速路D1段绕城高速北侧-仙台大街（东部快速路彩宇大街段）	中庆建设有限责任公司	吉林省市政工程协会
17	石洞口污水处理厂二期工程	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	

39	合肥市清溪净水厂PPP项目	中铁市政环境建设有限公司	工程协会
40	霍山县取水泵房新建工程PPP项目	衡宇建设集团有限公司	
41	环巢湖三期十五里河综合治理京台高速处初期雨水调蓄工程	中节能国祯环保科技股份有限公司	
42	合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目	中安华力建设集团有限公司	
43	萧县龙河综合治理项目工程总承包(EPC)	安徽中旭环境建设有限责任公司	
44	赣州市中心城区赣南大道快速路工程一标段(新世纪大桥至章江大桥西侧)	北京市政建设集团有限责任公司	江西省城市建设管理协会市政分会
45	赣州市上犹江引水工程一期暨龙华水厂工程	中国建筑第五工程局有限公司	
46	济宁市火炬路跨日荷铁路跨线桥工程	中国二十二冶集团有限公司	山东省市政行业协会
47	真州路与文昌路交叉口立体化改造提升工程	临沂市政集团有限公司	
48	永定路西段(泰高高速—长江大道)快速化改造工程3标YDL-5施工标段	山东汇通建设集团有限公司	
49	济南市北园大街快速路西延建设工程施工一、二、三、四标段	济南黄河路桥建设集团有限公司	
50	沂水县综合管廊等城市基础设施PPP项目	临沂市政集团有限公司	
51	(烟台)金沙江路道路及电力隧道工程	济南城建集团有限公司	
52	合村路道路建设工程	日照市政工程有限公司	
53	塔山南路(通世南路-竹林南路段)市政工程施工(二标段:山海路至胜利路市政工程施工)工程	烟建集团有限公司	
54	沿风河快速路工程PPP项目	青岛西海岸城市建设集团有限公司	
55	金乡县金沙湖湿地景区项目	山东迈源建设集团有限公司	
56	洛阳市新街跨洛河大桥桥梁及引线工程	洛阳市政建设集团有限公司	河南省市政公用业协会市政工程分
57	洛阳市古城快速路建设工程	洛阳市政建设集团有限公司	
58	洛阳市南昌路滨河北路立交工程(南昌路周山路立交工程)施工项目	河南三建建设集团有限公司	

59	洛阳市王城大道快速路一期建设工程	河南信大建设集团有限公司	会
60	郑州市渠南路（西四环-陇海路）道路工程	郑州市市政工程总公司	
61	荆北片区湿地水系公园建设项目	湖北路远建设集团有限公司	
62	江夏区清水入江一期工程—江夏污水处理厂（一期）	中信清水入江（武汉）投资建设有限公司	
63	二七长江大桥临江大道匝道工程	中国一冶集团有限公司	
64	机场路高架（三环线~马池路）工程（K0+000-K3+620段）	武汉市市政建设集团有限公司	湖北省市政工程协会
65	江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程一标段	中建三局集团有限公司	
66	光谷一路-高新四路排水通道工程设计施工总承包项目	武汉市市政建设集团有限公司	
67	江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程二标段	中国建筑第五工程局有限公司	
68	象山大道综合整治工程	中交第二航务工程局有限公司	
69	淮南孔李淮河大桥工程	中铁六局集团有限公司	
70	张家界武陵山大道	湖南建工集团有限公司	
71	长沙市望城区一路一园建设工程项目及湘江西岸防洪保安工程潇湘北路堤防三期	湖南乔口建设有限公司 中建五局第三建设有限公司	湖南省城乡建设行业协会市政分会
72	株洲市四水厂扩建工程	湖南省第五工程有限公司	
73	株洲市北环路C段（新华东路—云龙大道）新建工程	长沙市市政工程有限责任公司	
74	大庸桥子午路与武陵山大道交叉口立交桥工程	长沙市市政工程有限责任公司	
75	永定城区白马泉高架桥建设工程第二标段	长沙市市政工程有限责任公司	
76	珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程	中铁五局集团有限公司	
77	石井污水处理系统管网工程——石井河上游（均禾涌、夏茅涌）截污渠箱工程	广州市市政集团有限公司	
78	横琴新区国际居住区市政基础设施及配套工程（S1、S4 片区）	广州市第三市政工程有限公司	
79	广州市轨道交通八号线北延段白云湖车辆段【施工II标】	中铁三局集团有限公司	

80	广深公路-开创大道立交工程土建（一、二标）施工总承包	广州市第一市政工程有限公司 广州市恒盛建设工程有限公司	广东省市政行业协会
81	广州市番禺区南浦三桥工程（第一标段）施工总承包	广州市第二市政工程有限公司	
82	广州市轨道交通二十一号线工程【施工1标】土建工程	广东省基础工程集团有限公司	
83	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程一工区	中国建筑第八工程局有限公司	
84	花都至东莞高速公路SG01合同段	广州市市政集团有限公司	
85	海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）	广东省基础工程集团有限公司	
86	花山净水厂一期工程	广州工程总承包集团有限公司	
87	中山市儿童公园工程项目EPC总承包	广州市市政工程机械施工有限公司	广西城市建设协会
88	南宁市邕江综合整治和开发利用工程（南岸：五象大道北兴斌沙场-三岸大桥）	广西富林建设集团有限公司	
89	邕江综合整治和开发利用工程（北岸：清川大桥—五象大桥）一期景观工程2标（凌铁大桥—葫芦鼎大桥）施工	中建八局第二建设有限公司	
90	南宁市蓉菜大道北延长线（长堙路延长线—昆仑大道）工程	中建交通建设集团有限公司	
91	柳南高速公路改快速路工程（三岸收费站-那容互通立交）	南宁市市政工程集团有限公司 广西路桥工程集团有限公司	
92	邕江综合整治和开发利用工程 PPP项目（北岸：老口枢纽-托洲大桥、北岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）	中交一公局集团有限公司	四川省市政市容协会市政分会
93	资阳市凤岭公园改建项目	中国建筑第五工程局有限公司	
94	昭通市省耕公园中心瀑布建设项目	云南建投第十建设有限公司	云南省市政工程协会
95	红河“东风韵”小镇-双创园项目（一期）	云南建投第四建设有限公司	
96	石安公路（安宁段）改造工程（一标段）EPC 工程总承包项目	昆明市市政工程（集团）有限公司	
97	西安市新兴南路工程PPP项目	中建三局集团有限公司	
98	西安市经开草滩污水处理厂工程	西安市政道桥建设集团有限公司	
99	咸阳市双照水库景观及水利工程	中建三局集团有限公司	

①赣州市上犹江饮水工程一期暨龙华水厂工程——2022年度市政工程最高质量水平评价工程



②江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程二标段——2022年度市政工程最高质量水平评价工程



(4) 2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程获奖证明文件

中国市政工程协会文件

中市协〔2023〕74号

关于公布2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政工程协会，各分支机构，各参评单位：

2023年度市政工程最高质量水平评价工作已经全部结束。按照我会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，现将通过评价的工程予以公布。

附件：2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单



抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件：

2023 年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

(排名不分先后)

1、运河东大街（东六环路-宋梁路）道路工程 1#标段

建设单位：北京市公联公路联络有限责任公司
勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
北京市市政工程设计研究总院有限公司
工程监理单位：北京正远监理咨询有限公司
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
北京市市政一建设工程有限责任公司

2、大同市开源街快速化改造工程（同泉路—红旗街）

建设单位：大同市市政建设发展公司
勘察及设计单位：太原建材地质工程勘察院有限公司
上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工程监理单位：中科华信（北京）工程咨询有限公司
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
北京市常青市政工程有限公司

3、仓山龙潭阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项目

建设单位：福州水务集团有限公司
首创生态环境（福州）有限公司
勘察及设计单位：福州城建设计研究院有限公司
上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工程监理单位：广州市广州工程建设监理有限公司
施工总承包单位：北京市市政二建设工程有限责任公司

4、青岛新机场工作区跨铁路桥梁及部分市政工程

建设单位：青岛国际机场集团有限公司
勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
工程监理单位：青岛华鹏工程咨询集团有限公司
青岛市政监理咨询有限公司
施工总承包单位：中铁建工集团有限公司
中铁十局集团有限公司

5、北京通州文化旅游区综合管廊工程

建设单位：北京建工国通建设工程有限责任公司
勘察及设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

湖北楚元工程建设咨询有限公司
施工总承包单位：中铁七局集团有限公司
中铁七局集团第四工程有限公司

70、光谷大道南延(三环线-外环线)工程

建设单位：武汉光谷建设投资有限公司
勘察及设计单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司
工程监理单位：上海容基工程项目管理有限公司
北京磐石建设监理有限责任公司
施工总承包单位：武汉市市政建设集团有限公司
中铁十一局集团有限公司
参建单位：武汉市市政工程机械化施工有限公司

71、宜昌市港窑路(桔乡路-峡州大道)市政工程(K6+520-K7+472.123段)

建设单位：宜昌市城建项目管理中心
勘察及设计单位：中机三勘岩土工程有限公司
中国市政工程中南设计研究总院有限公司
工程监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司
施工总承包单位：湖北益通建设股份有限公司

72、江南中心绿道武九线综合管廊工程 PPP 项目

建设单位：武汉城市铁路建设投资开发有限责任公司
武汉中铁武九北综合管廊建设运营有限公司
勘察及设计单位：武汉市勘察设计有限公司
武汉华中岩土工程有限责任公司
中南勘察设计院集团有限公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
中交第二公路勘察设计研究院有限公司
工程监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司
武汉飞虹工程管理咨询有限公司
北京东方华太建设监理有限公司
施工总承包单位：中国中铁股份有限公司
中铁七局集团有限公司
中铁电气化局集团有限公司
参建单位：中国中铁股份有限公司
中铁七局集团有限公司
中铁电气化局集团有限公司

73、凤袁路(白云大道-西三环)道路工程

建设单位：荆门市漳河新区政府投资项目服务中心
勘察及设计单位：荆门市建筑设计研究院
上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司
工程监理单位：武汉金龙建设监理有限责任公司
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司

①凤袁路（白云大道-西三环）道路工程——2022年度市政工程最高
质量水平评价工程




表4项目指挥长简历表

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

姓名	高鹏	性别	男	年龄	42岁
学历及专业	本科、土木工程		职称及专业	高级工程师、土木工程	
参加工作年限	2005年7月		公司职务	副总经理	
主要工作经历	2020年6月3日至今任中国建筑第五工程局有限公司副总经理				

个人证件



普通高等学校

毕业证书



学生 **高鹏** 性别男，一九八二年七月十三日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年七月在本校 **土木工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**西安建筑科技大学** 校（院）长：**陈德龙**

证书编号：107031200505001924 二〇〇五年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



资格证书

姓名	高鹏
性 别	男
出生年月	1982.07
专 业	土木工程
任职资格	高级工程师
发证单位	中国建筑工程总公司



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2017) 1105054



二〇一七年四月十日

中国建筑股份有限公司文件

中建股人字〔2020〕395号

关于高鹏任职意见的通知

中国建筑第五工程局有限公司：

经研究决定：

高鹏任中国建筑第五工程局有限公司副总经理。

请按有关规定程序办理。



抄送：中共湖南省委组织部，各子企业、总部部门。

集团办公室

2020年6月3日印发

— 2 —

任命书

为响应投标要求，经公司管理层会议决议，决定任命我公司副总经理高鹏同志兼任固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）施工项目指挥长，全权负责本项目的一切相关事宜，并承担相应责任。

任命决定自发布之日起生效执行至项目竣工验收合格之日止。

企业名称：（盖章）中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：（盖章或签字）



日期：2024 年 11 月 18 日

个人社保

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	高鹏	建账时间	200507	身份证号码	612701198207132032			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-16 20:21			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430000183764483Y	中国建筑第五工程局有限公司			企业职工基本养老保险	202407-202410			
				工伤保险	202407-202410			
				失业保险	202407-202410			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：高鹏

第1页,共2页

个人编号：43120000000001052177

202409	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	-132	-21.12	-10.56	退费	20241115	缴费基数调整退收	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	-132	-21.12	-10.56	退费	20241115	缴费基数调整退收	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：高鹏

第2页,共2页

个人编号：4312000000001052177



表5项目经理简历表

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

姓名	刘彬彬	性别	男	年龄	38岁	
学历及专业	本科、工程力学		职称及专业	高级工程师、工程力学		
参加工作年限	2010年7月		从事项目经理工作年限	2年		
主要工作经历	2013年11月-2016.12，省道303线武夷新区新岭至将口大道段公路工程A1标段，技术主管、副总工程师 2017年1月-2019年12月，巴南区龙洲湾隧道项目PPP项目，副总工程师、总工程师 2020年1月-2023年9月，南宁市水塘江综合整治工程PPP项目，总工程师、项目经理					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	项目地点	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
南宁市城市内河管理处	南宁市水塘江综合整治工程PPP项目	广西区南宁市	146604.17	河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。	2022年5月、2023年8月、2023年9月	/

注：后附相关证明材料。

个人证件



普通高等学校

毕业证书



学生 刘彬彬 性别 男，一九八六年十一月十八日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 工程力学专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学

校（院）长：

郑健龙

证书编号：105361201005110410

二〇一〇年 六月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 刘彬彬
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1986年11月
Date of Birth

专 业 工程力学
Specialty

职 称 高级工程师
Professional Title

证书编号 (2024)11050190
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by

2024年 05月 20日



住房和城乡建设部
2023年06月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名：刘彬彬

性别：男

出生日期：1986年11月18日

注册编号：湘1432019202000575

聘用企业：中国建筑第五工程局有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2023-06-05至2026-06-04)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘彬彬

个人签名：刘彬彬

签名日期：2024.11.11



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：湘建安B（2020）0005087

姓 名：刘彬彬

性 别：男

出生年月：1986年11月18日

企业名称：中国建筑第五工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月31日

有效 期：2020年12月31日 至 2026年12月25日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年12月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

个人社保

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	刘彬彬	建账时间	201008	身份证号码	430422198611187713			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-13 11:01			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登录单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		本人查询						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种	起止时间				
91430000183764483Y	中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险	202407-202410				
			工伤保险	202407-202410				
			失业保险	202407-202410				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘彬彬

第1页,共2页

个人编号：43120000000011482669

202409	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘彬彬

第2页,共2页

个人编号：43120000000011482669



个人业绩：中标通知书

南宁市政府采购 中标通知书

中国光大水务有限公司和中国建筑第五工程局有限公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司的联合体：

受南宁市城市内河管理处的委托，就南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（项目编号：NNZC2017-30177A/2）采用公开招标方式进行采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司联合体为本项目的中标社会资本。

中标报价：

项目总投资：（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元整（RMB: 1466041700 元）（全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.65%）。

年政府付费：（大写）人民币壹亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰元整（RMB: 155378800 元）

年运营维护服务费：（大写）人民币贰仟肆佰万元整（RMB: 24000000 元）

投标保函金额：伍佰万元整(¥5000000.00 元)

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本中标通知书（中选社会资本在提交投资人履约保函并签订采购合同后五个工作日内，其投标保函由招标人退还。）按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人：李欣

联系电话：0771-2856755



南宁市政府集中采购中心
地 址：南宁市金湖路 59-1 号
邮 编：530022
电 话：0771-5555260
传 真：0771-5555267
采购代理机构开户名称：南宁市政府集中采购中心
采购代理机构开户银行：广西北部湾银行嘉宾支行
采购代理机构银行帐号：800102431866888
日 期：2017 年 08 月 31 日

个人业绩：合同协议书

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议

南宁市城市内河管理处
中国光大水务有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

二〇一七年九月一日

南宁市水塘江综合整治工程

PPP 项目协议

本 PPP 项目协议（如下称“本协议”）于 2017 年 9 月 1 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：南宁市城市内河管理处（以下简称“甲方”）

法定代表人：冯步广

(2) 乙₁ 方：中国光大水务有限公司

法定代表人：王天义

乙₂ 方：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：周勇

乙₃ 方：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人：张毅

（除本协议另有约定外，本协议中的乙方指乙₁方、乙₂方及乙₃方）

第一章 总 则

1.1 定义

以下定义适用于本协议：

本协议	指由甲方与乙方签署的项目协议，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目协议之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本协议的一部分。
本项目	<p>指南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。</p> <p>规划红线范围内的建设内容主要包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。</p> <p>建设范围包括：水塘江上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取直段设计终点，整治后河道轴线长 4.43km，工程总用地面积 204.44ha。具体以本项目可研文件为准。</p> <p>在可研文件的基础上，本项目建设范围和内容包括以下范围的水质治理：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 水塘江支流那洪沟入水塘江口处（0+000~0+770）。(b) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）在投标文件技术方案中明确的其他纳入本项目范围的水塘江支流及排污口。(c) 项目公司可在红线范围内新设污水处理厂，将污水归入流域内自行处理，可研工程内容中对江南污水处理厂输送的污水也归入流域内处理，不再对外输出到江南污水处理厂。(d) 本项目可研文件外的新增污水处理厂，选址需在可研批复范围内，如需占用景观绿地的，须采用地理式设计以维持地面景观；且出水水质至少要达到一级 A 标准。
甲方	指南宁市城市内河管理处。

乙方	指甲方通过公开招标方式选定的社会资本。在项目公司成立后，除本协议明确约定始终由项目公司社会资本方股东享有和承担的权利与义务外[包括但不限于股东出资的权利及义务、股权转让限制、表决权、委派董事、股东分红权以及乙方（仅指本项目中标社会资本方）在项目公司融资不能时提供的股东借款、提供补充担保以及当项目公司因破产倒闭等原因无法继续实施本项目时，承担相应的融资、贷款偿还及运营维护等]，其他乙方权利义务由项目公司承继。
项目公司	指乙方（仅指本项目中标社会资本方）与政府方授权的出资代表为实施勘察、设计、投资、融资、建设、运营、维护、移交本项目而按照本协议约定设立的企业法人。
政府方	本协议所述政府方，指南宁市政府或其有关下属部门、机构等。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本协议所指经营权是指投资、融资、设计、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	指不超过 2 年的建设期和 20 年的运营期，自本协议生效之日起算。
项目文件	指包括但不限于下列文件： <ul style="list-style-type: none"> (a) 本协议及附件； (b) 融资文件； (c) 与项目有关的其它文件。
项目设施	指本项目红线范围内与项目相关的设施。

第六章 项目的融资

6.1 项目公司投资额的确定

(a) 投标报价投资额

乙方（仅指本项目中标社会资本方）本项目投标报价中的投资总额为（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元（小写：RMB1,466,041,700.00）。

乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额具体构成如下：

- (i) 第一部分费用（工程费用和预备费）报价：（大写）人民币陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元（小写：629,036,500.00 RMB）；
- (ii) 第二部分费用报价：（大写）人民币捌亿叁仟柒佰万零伍仟贰佰元（小写：837,005,200.00 RMB）；

(b) 最终投资额确定

在本项目结（决）算审核时，执行项目建设期间广西相关专业定额及相关的取费、计价政策文件，投资额的确定以经财政部门批复的决算金额为准。由非政府方因导致的投资增加由乙方（仅指本项目中标社会资本方）自行承担（不纳入政府付费的调整依据），如属于不可抗力原因导致的投资额增加。按照本协议相关条款的约定执行。

- (iii) 本协议 6.1 条（a）款中乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额作为控制数；
- (iv) 本项目初步设计完成后，以批复后初步设计概算投资金额和乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标文件中的投资金额中较小值作为控制数。
- (v) 本项目最终总投资以南宁市审计部门审定，并经财政部门批复的本项目决算金额（以下称“决算金额”）为准。若决算金额超过控制数的，则以控制数作为政府付费计算依据[但 6.1 条（b）款（iv）项约定的情形除外]；若决算金额低于控制数，则以决算金额作为政府付费计算依据，并相应调整政府付费金额。
- (vi) 因政府方原因或不可抗力原因导致决算金额超过控制数时。因上述原因导致的决算金额增加数 Q，大于或等于决算金额超过控制数部分时，以决算金额作为政府付费的计算依据；因上述原因导致的决算金额增加数 Q，小于决算金额超过控制数部分时，则以

控制数+Q 作为政府付费的计算依据。

6.2 项目融资

- (a) 项目公司注册资本即为项目资本金，总金额为 47,340 万元。初始股东为政府方授权的出资代表方和中国光大水务有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司，其中政府方授权的出资代表方认缴的出资额为 9,468 万元，持股比例为 20%；乙方（仅指本项目中标社会资本方）认缴的出资额为 37872 万元，持股比例为 80%。出资方式为货币出资，双方项目资本金自项目公司成立之日起 1 个月内一次性到位。
- (b) 乙方不得抽逃资本金或将资本金挪作他用，融资金额应全部用于本项目建设运营，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。
- (c) 除资本金之外的项目建设所需资金总额约 124121.54 万元，由乙方自行筹集，乙方应在项目公司成立 3 个月内出具筹资到位证明（包括但不限于授信合同、银行开具的账户余额证明等），项目公司应在项目资金到位后 30 天内将有关财务凭证报甲方指定机构。
- (d) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）应采取多种渠道合法地筹集本项目除政府方授权的出资代表方认缴的资本金以外的其他建设和运营资金。甲方不承担任何融资责任，在项目公司融资不能时，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应提供股东借款或补充提供担保。
- (e) 乙方应按本协议 6.2(a)、6.2(c)款约定的期限，向甲方、市财政局政府和社会资本合作管理中心提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。
- (f) 若乙方（仅指本项目中标社会资本方）未按照要求及时出资及筹资到位的，每逾期一日，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应按照未到位资金的万分之一向甲方支付违约金。甲方有权向乙方（仅指本项目中标社会资本方）发出催告，如在催告通知出具后的十五（15）日内，乙方（仅指本项目中标社会资本方）仍未出资及筹资到位的，则甲方有权终止本协议。

同确认后支付本项目监理费用。

- (h) 关于本项目红线范围内农保田的相关问题，在符合相关法律法规规定和本项目招标文件相关规定的前提下，双方另行协商并签订补充协议。

8.2 建设期限

- (a) 本项目的建设期不超过 24 个月，自本项目协议生效之日起，至项目完工验收，并完成连续三个月合格的调试运营期结束之日止。各方约定，根据《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建成〔2015〕130 号）的有关要求，项目公司应于本项目预中标公告发布之日起两个月内（即年月日前）消除整治河道范围内黑臭河段长度（共 6km）的 20%（约 1.2km）的黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准；2017 年 12 月 31 日前消除整治河道范围内全部黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准。否则，甲方有权依建设期绩效考核规定提取建设期履约保函，并按 9.4 临时接管的相关规定进行临时接管，亦可按 16.2（ii）的规定进行处理，但因政府方原因造成无法按期完成的除外。
- (b) 为了保障本项目工期，在建设期内，乙方应要求工程承包单位非因必须停工的不可抗力因素或政府方原因外，在任何情况下不得停工、怠工，不得以任何纠纷作为停工、怠工借口。乙方应就本项目因不可抗力因素或政府方原因外的其他因素导致的工期延误向甲方承担违约责任。
- (c) 乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
- (d) 周边施工等非乙方原因造成了影响项目水质和安全稳定运行，由乙方负责确认影响，并于五（5）个工作日内书面上报甲方确定影响时间、影响程度，甲乙双方协商处理，一事一议。如乙方在得知该等影响情况下未在规定时间内及时书面上报甲方，由乙方承担全部责任，造成的损失由乙方承担。如乙方及时通知甲方，甲方未能及时解决，造成水质考核受到影响，根据实际影响范围和程度应当免除乙方责任。
- (e) 乙方在建设期内发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等具有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物，乙方应在发现后 4 个小时内通知甲方，并采取有效的保护措施，防止具

(本页无正文，为《南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议》的签字盖章页)

甲方（公章）：南宁市城市内河管理处

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₁方（公章）：中国光大水务有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

乙₂方（公章）：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

乙₃方（公章）：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

签约地点：中华人民共和国南宁市

签约时间：2017年9月1日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：光大水务（南宁）有限公司

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市水塘江流域。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹及银行贷款。

5.工程内容：上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取
直段设计终点，整治后河道轴线总长 4.43 公里（km），工程总用地
面积 204.44 公顷（ha），包括河道整治工程、河道截污工程、河道生
态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工
程、污水处理厂等。

6.工程承包范围：

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目设计范围内的所有工程施
工内容（河道整治、河道截污、河道生态恢复工程、海绵城市建设
工程、环境景观工程、污水处理厂及信息化工程等）

二、合同工期

计划开工日期：2017年9月7日（以开工令为准）。

计划竣工日期：2019年9月6日（计划竣工日期通过竣工验收）。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程有中间交工工程，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

（1）1.2公里河道黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年9月20日，其范围包括：1.2公里河道黑臭治理。

（2）河道范围内全部黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年12月31日，其范围包括：河道范围内全部黑臭治理。

（3）污水处理厂工程，计划竣工时间：2019年3月30日，其范围包括：污水处理厂所有结构工程和附属工程。

（4）南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，计划竣工时间：2019年9月6日，其范围包括：河道整治工程、河道生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程。

三、质量标准

工程质量符合联合体与内河管理处签订的 PPP 协议及国家相应质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元整
(¥629,036,500.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

安全文明施工措施费：人民币（大写）12580730.00 元（暂按
合同价 2% 计取，最终以政府部门审定为准）”；

其它约定：1) 安全保证金在安全协议中约定。

(2) 材料、设备和安装工程暂定金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014 年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014 年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013 年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013

年)、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》(2013年)、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(2013版)、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计价原则、经过南宁市政府审定的竣工结算报告进行结算。

五、项目经理

承包人项目经理: 张胥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，
承包人执陆份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: 南宁市青秀万达 地 址: 湖南省长沙市雨花区中意一
西 1 栋 3318 路 158 号中建大厦

邮政编码: 530022 邮政编码: 410004

法定代表人: 王悦兴 法定代表人: 周勇

委托代理人: 李林 委托代理人: 邹瑜

电 话: 0771-5652378 电 话: 0731-85699058

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: lilin@ebwater.com 电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份 开户银行: 中国工商银行南宁市
有限公司南宁青山路支行 新城支行

账 号: 45050160455609988888 账 号: 2102103019300068541

个人业绩：项目经理变更资料

项目经理变更审批表

致：光大水务（南宁）有限公司（建设单位）

广西桂新监理咨询有限责任公司（监理单位）

我公司承建的南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目原项目经理张胥在本单位已经升职，无法担任南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理一职，特向贵单位申请变更有相应资格的杨昆鹏为南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理，望批准。

施工单位(公章)：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：

日期：



2018.1.18

监理单位意见：

经审核，符合变更表第2点升职条件，拟同意变更，请建设单位审批。

监理单位(公章)：广西桂新监理咨询有限责任公司

总监理工程师：

日期：

2018.1.20

张梅馨

45066

建设单位意见：

同意

建设单位(公章)：光大水务（南宁）有限公司

项目负责人：

日期：

2018.1.20



李林

附表 3

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：

报建号：

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目		变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 项目经理 <input type="checkbox"/> 专职安全员 （在□中打√）	
建设单位	光大水务（南宁）有限公司				
中标单位	中国建筑第五工程局有限公司				
变更原因： <input type="checkbox"/> 1. 持卡人因病无法从事本职工作的； <input checked="" type="checkbox"/> 2. 持卡人离职/升职； <input type="checkbox"/> 3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的； <input type="checkbox"/> 4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的					
	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有效期限	诚信卡号
变更前	杨昆鹏	一级建造师	湘 143171771186	2023-09-14	500231198806103413
变更后	刘彬彬	一级建造师	湘 143192000575	2024-04-14	430422198611187713
招标人意见： 我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定，经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。 经办人：刘建军 单位盖章：					
施工单位意见： 我单位新拟派出人员资格满足招标文件条件 经办人：杨昆鹏 单位盖章：					
监理单位意见： 同意变更 经办人：卡璐 单位盖章：					
项目所在地住房和城乡建设行政主管部门： 经办人：韦杰 单位盖章：					

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

南宁市建设工程质量安全监督登记变更申请表

我公司建设的 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程、海绵城市建设工程、流域清淤工程） 工程（质量安全监督登记号：45010520200647）。现申请对质量安全监督登记书作以下变更：

1、工程整体变更

变更前内容：	变更后内容	变更原因
项目经理：杨昆鹏	项目经理：刘彬彬	项目经理调任

2、项目分项情况变更：


项目分项编号	单位（子单位） 工程名称	变更前内容	变更后内容	变更原因

3、联系方式：

办理人姓名	单位名称	联系方式
唐熠	光大水务（南宁）有限公司	15078740205


 光大水务（南宁）有限公司
 建设单位：有限公司（公章）
 2021年5月13日

项目所在地住房城乡建设主管部门审核意见：


 同意变更
 2021年5月13日

注：本表格一个工程一式三份，质监站、信息中心、建设单位各一份。

个人业绩：竣工验收资料

桂质安监档案表 25

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）		
预估结算价(万元)	12115.01	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (㎡) (或工程规模)	365.00	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地矿勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日
工程验收内容、组织形式、程序： 一、工程验收程序 施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收： ①建设单位组织验收会议； ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料； ③审阅设计、施工组织机构及施工、监理质量合格文件； ④审阅认可、准许文件；⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料； ⑥实地查验工程质量；⑦各专业组发言；⑧建设单位宣布验收结论； ⑨监理单位意见；⑩建设单位上报备案资料。 二、工程验收内容 核查材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；单位工程质量验收记录等。 三、工程验收组织形式 根据建设部及自治区建设厅工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定；由建设单位主持，组织成立验收小组，于2023年8月10日组织竣工验收。 参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全监督管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务（南宁）有限公司、江西赣北地矿勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。			



工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）____

建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____

竣工验收日期：____2023年 8 月 10 日____

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、雨洪沟排口附近部分裸土未采取有效覆盖； 2、WA5 检查井内垃圾未清理，流槽未砌筑； 3、临时拦水坝（四）坝体周围存在漂浮物； 4、部分质保资料未签章。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工单位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p> <div style="text-align: right;">  <p>单位负责人： 2023年8月16日</p>  </div>

注：本报告应附永久耐久性标识牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目____
 建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____

竣工验收日期：____2022 年 5 月 7 日____
 （由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目		
预估结算价(万元)	1716.42	工程地址	南宁市经开区国凯大道南侧、北部湾 1 号路东面
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	3565.4m ²	结构类型	其它
		层 数	地下 0 层, 地上 3 层
勘察单位名称	赣北地质工程勘察院		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2018 年 12 月 15 日	竣工验收日期	2020 年 6 月 10 日
工程验收内容、组织形式、程序:			
<p>一、工程验收程序</p> <p>施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作, 按下列程序进行验收:</p> <p>①建设单位组织验收会议;</p> <p>②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;</p> <p>③审阅设计、施工图机构及施工、监理质量合格文件;</p> <p>④审阅认可、准许文件; ⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;</p> <p>⑥实地查验工程质量; ⑦各专业组发言; ⑧建设单位宣布验收结论;</p> <p>⑨监督机构意见; ⑩建设单位上报备案资料。</p>			
<p>二、工程验收内容</p> <p>核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告; 隐蔽工程验收记录; 施工记录; 单位工程质量验收记录等。</p>			
<p>三、工程验收组织形式</p> <p>根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定, 依据有关验收程序规定, 由建设单位主持, 组织成立验收小组, 于 2022 年 5 月 7 日组织竣工验收。</p>			
<p>参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、赣北地质工程勘察院、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人, 单位代表等。</p>			

广西建设工程质量监督安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、排水沟及部分收水井内垃圾未清理； 2、行政办公楼一楼一个LED灯无灯罩； 3、行政办公楼西北角滴水线有约5米长与主体间有裂缝； 4、综合楼屋面局部积水，局部防水层脱落，上翻高度不够，楼梯间屋面有水平裂缝； 5、反洗风机房穿墙管有一处漏水现象，变形缝处有开裂现象； 6、钢管托架未设胶垫（管廊）； 7、综合楼室内环境报告内容不齐全，未能提供雨蓬处螺栓锚固力试验报告； 8、局部路面积水； 9、质保资料：①竣工图缺竣工说明，缺监理单位有关人员签字；②砼抗压强度检测检测报告资料缺汇总表；③电缆进场复试检测报告资料；④CFG桩每个单体工程复合地基静载荷试验数量不应小于3点，目前提供的资料只有2点，且施工过程中缺现场试验性资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合有关要求，同意接收本工程。</p> <p>监理单位(盖章)：光达水务(南宁)建设有限公司 项目负责人：刘建峰 单位负责人：李印悦 2020年5月1日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>

注：本报告应附竣工永久性标识牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)		
预估结算价(万元)	42932.75	工程地址	建设路、建业路、银海大道、五象路、祥和路、公安交通警察培训学校、国凯三支路
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	m ²	结构类型	其它
		层数	地下 0 层,地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2020年6月1日	竣工验收日期	2023年8月30日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ①建设单位组织验收会议;
- ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④审阅认可、准存文件;⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥实地查验工程质量;⑦各专业组发言;⑧建设单位宣布验收结论;
- ⑨监督机构意见;⑩建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 8 月 30 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。



工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023年 8 月 30 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级审批后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、建业路片区部分检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、建业路片区 W9~W10#井管内有淤泥积存； 3、建设路片区部分电线电缆槽槽面修复平整度差； 4、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W26-W27号井管内有淤泥积存； 5、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W28#检查井井室吊钩搭接处抹灰不均匀； 6、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 7、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 8、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W6#检查井井壁与井盖安装处有缺口； 9、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#井爬梯安装不符合设计要求、安装不牢固； 10、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#检查井未安装防坠网； 11、水塘江片区污水收集输送系统 J-14 J-15井段路面恢复平整度不符合要求； 12、水塘江片区污水收集输送系统 W04 检查井井周路面恢复新旧交接处不平整。 13、质保资料：①竣工图缺竣工说明，监理单位人员签字未完善；②仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段)护壁混凝土抗压强度检测报告资料未汇总评定资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合验收要求，同意接收本工程。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>
<p style="text-align: right;">单位负责人：  2022年9月6日</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

注：本报告应附竣工永久性牌彩色全景照片和特殊照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）____
 建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____
 竣工验收日期：____2022年 8 月 10 日____
 （由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）		
预估结算价(万元)	2862.7	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地勘勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序：

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收：

- ① 建设单位组织验收会议；
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料；
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件；
- ④ 审阅认可、准许文件；⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料；
- ⑥ 实地查验工程质量；⑦ 各专业组发言；⑧ 建设单位宣布验收结论；
- ⑨ 监理单位意见；⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检验（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定：由建设单位主持，组织成立验收小组，于 2023 年 8 月 10 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务（南宁）有限公司、江西赣北地勘勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续，是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题，是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、K4+920 左岸处存在少量淤泥； 2、水塘江那洪沟排口附近河道存在漂浮物。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>建设单位负责人：[Signature] 项目办负责人：[Signature] 单位负责人：[Signature] 2023年8月16日</p>

注：本报告应附竣工永久性标识牌彩色全景照片和特写照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）

建设单位：光太水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2023年9月8日

(由建设单位填写)

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）		
预估结算价(万元)	9340.09	工程地址	凤凯大道东 9 号
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0 (平方米)	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2021 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 9 月 8 日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收前的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件; ⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监督机构意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检验(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定,由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 9 月 8 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可证手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按原定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审批设计，通过公开招标，中标后办理报建、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工，设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况良好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收)</p> <p>(一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。</p> <p>(二) 存在问题： 1、运动场部分雨水检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、Y7、Y14 雨水检查井井盖松动； 3、Y19、Y21 雨水检查井未安装防坠网； 4、人工湿地 (二) 健身游乐场局部透水砖铺装平整度差； 5、管理用房一楼卫生间洗手池水龙头无法拧紧； 6、管理用房二层房间门框损坏需要更换； 7、羽毛球馆应急照明灯损坏需要更换； 8、质保资料：①竣工图缺项说明，监理单位人员签字未完善；②人工湿地 (二) 文化原石、植草砖、截植土未汇总。③人工湿地 (一) 沥青混合料检测报告未汇总。</p> <p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求。同意接收本工程。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人：王兴 2023年9月14日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深程度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	

注：本报告应附竣工永久标牌牌彩色全景照片和竣工图一份，贴在附件上。

个人业绩：业主证明

业主证明

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，由中国光大水务有限公司、中国建筑四五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合中标，2017 年 9 月 7 日开工，2023 年 9 月 8 日竣工验收完毕。

本项目整治后河道轴线总长 4.43 公里，工程总用地面积 204.44 公顷。包含：

(1) 河道截污工程：原可研方案设定在水塘江河道两侧边坡修建截污管道，对河道两侧的污水和初期雨水进行截流，有效控制污染。截污管总长度 3141m；仲蒙沟污水提升泵站 1 座，设计规模为 0.69m³/s，配套压力管总长度 720m；初期雨水净化装置 8 套；合流溢流污水净化装置 5 套；拦污网 16 套；1 套一体化污水处理装置，单套处理规模为 200m³/d。同时，为避免整治后的河道重新开挖，在河道整治的同时，根据规划预埋雨水出口及雨水口改造，雨水管总长度 1390m。

(2) 污水处理设施工程：在水塘江西侧设置规模为 4 万 m³/d 的污水处理厂一座。

(3) 顶管施工：管径≥DN1200，管长合计 2518 米。(4) 本项目无水闸施工。

2017 年 9 月 7 日-2018 年 1 月 20 日项目经理为张胥，2018 年 1 月 21 日-2021 年 5 月 12 日项目经理为杨昆鹏，2021 年 5 月 13 日-2023 年 9 月 8 日项目经理为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2020 年 12 月 31 日项目技术负责人为汪建海，2020 年 1 月 1 日-2021 年 5 月 12 日项目技术负责人为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 8 日项目副经理（生产经理）为饶峻石。

特此证明。

南宁市城市内河管理处
二〇二四年十一月十二日



主要材料表 (五象路—公安交通警察培训中心段)

序号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
①	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ300	钢筋混凝土	米	45	管工
②	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ400	钢筋混凝土	米	318	管工
③	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ500	钢筋混凝土	米	820	管工
④	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ600	钢筋混凝土	米	5	管工
⑤	Ⅱ级钢筋混凝土管	Φ800	钢筋混凝土	米	18	管工
⑥	特制钢筋混凝土管	Φ1200	钢筋混凝土	米	2679	管工
⑦	特制钢筋混凝土管	Φ1220*20	钢筋混凝土	米	676	管工
⑧	钢筋混凝土管	Φ7000	钢筋混凝土	座	12	管工
⑨	钢筋混凝土管	7000*4000	钢筋混凝土	座	5	管工
⑩	钢筋混凝土管	Φ5000	钢筋混凝土	座	17	管工
⑪	钢筋混凝土管	5000*4000	钢筋混凝土	座	2	管工
⑫	钢筋混凝土管	Φ2500	钢筋混凝土	座	22	管工
⑬	钢筋混凝土管	Φ1500	钢筋混凝土	座	7	管工
⑭	钢筋混凝土管	Φ1000	钢筋混凝土	座	23	管工
⑮	钢筋混凝土管		钢筋混凝土	m ²	58700	管工
⑯	钢筋混凝土管		钢筋混凝土	m ³	3000	管工
⑰	钢筋混凝土管		钢筋混凝土	m ²	500	管工

顶管施工, 管径d1200, 长度 2629米

破除修复工程量表 (五象路—公安交通警察培训中心段)

工程名称	单位	数量	备注
破除旧路面	m ²	856.88	
破除旧侧石	m	14.77	
破除旧路缘石	m	14.00	
破除旧雨水井	个	16.00	
破除旧检查井	个	28.21	
破除旧雨水管	m	28.85	
破除旧污水管	m	43.82	
破除旧电力管	m	29.42	
破除旧通信管	m	11.80	
破除旧燃气管	m	11.80	
破除旧热力管	m	11.80	
破除旧综合管	m	11.80	
破除旧其他管	m	11.80	
破除旧其他设施	m	11.80	
破除旧其他材料	m	11.80	
破除旧其他工程	m	11.80	
破除旧其他费用	m	11.80	
破除旧其他人工	m	11.80	
破除旧其他材料	m	11.80	
破除旧其他工程	m	11.80	
破除旧其他费用	m	11.80	
破除旧其他人工	m	11.80	
破除旧其他材料	m	11.80	
破除旧其他工程	m	11.80	
破除旧其他费用	m	11.80	
破除旧其他人工	m	11.80	


中国市政工程华北设计研究院有限公司
 工程名称: 南宁五象路公安交通警察培训中心项目
 设计项目: 给排水工程
 设计单位: 中国市政工程华北设计研究院有限公司
 设计人员: 张 强
 审核人员: 张 强
 日期: 2023年3月22日
 比例: 1:1
 工号: 20017-002
 分号: 001
 图号: 5-00

表6项目技术负责人简历表

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

姓名	饶峻石	性别	男	年龄	37岁	
学历及专业	本科、交通土建工程		职称及专业	高级工程师、交通土建工程		
参加工作年限	2009年7月		从事技术负责人工作年限	3年		
主要工作经历	2009年7月-2012年12月，南宁市沙井大道污水管工程，施工员、工程部副经理 2013年1月-2015年12月，南湖-竹排冲综合环境整治工程，技术质量部副经理、副总工程师 2015年12月-2017年9月，柳州市龙泉山污水处理厂三期工程，副总工程师 2017年9月-2023年9月，南宁市水塘江综合整治工程PPP项目，总工程师、项目副经理					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	项目地点	合同金额(万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
南宁市城市内河管理处	南宁市水塘江综合整治工程PPP项目	广西区 南宁市	146604.17	河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。	2022年5月、2023年8月、2023年9月	

注：后附相关证明材料。

个人证件





个人社保

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	饶峻石	建账时间	200907	身份证号码	430503198708060010			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:42			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途	市场投标							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430000183764483Y	中国建筑第五工程局有限公司			企业职工基本养老保险	202407-202410			
				工伤保险	202407-202410			
				失业保险	202407-202410			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13703	95.92	41.11	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：饶峻石

第1页,共2页

个人编号：43820000000000404222

202409	失业保险	13703	95.92	41.11	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	95.92	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13703	95.92	41.11	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	95.92	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：饶峻石

第2页,共2页

个人编号：43820000000000404222



个人业绩：中标通知书

南宁市政府采购 中标通知书

中国光大水务有限公司和中国建筑第五工程局有限公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司的联合体：

受南宁市城市内河管理处的委托，就南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（项目编号：NNZC2017-30177A/2）采用公开招标方式进行采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司联合体为本项目的中标社会资本。

中标报价：

项目总投资：（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元整（RMB: 1466041700 元）（全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.65%）。

年政府付费：（大写）人民币壹亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰元整（RMB: 155378800 元）

年运营维护服务费：（大写）人民币贰仟肆佰万元整（RMB: 24000000 元）

投标保函金额：伍佰万元整(¥5000000.00 元)

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本中标通知书（中选社会资本在提交投资人履约保函并签订采购合同后五个工作日内，其投标保函由招标人退还。）按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人：李欣

联系电话：0771-2856755



南宁市政府集中采购中心

地 址：南宁市金湖路 59-1 号

邮 编：530022

电 话：0771-5555260

传 真：0771-5555267

采购代理机构开户名称：南宁市政府集中采购中心

采购代理机构开户银行：广西北部湾银行嘉宾支行

采购代理机构银行帐号：800102431866888

日 期：2017 年 08 月 31 日

个人业绩：合同协议书

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议

南宁市城市内河管理处
中国光大水务有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

二〇一七年九月一日

南宁市水塘江综合整治工程

PPP 项目协议

本 PPP 项目协议（如下称“本协议”）于 2017 年 9 月 1 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：南宁市城市内河管理处（以下简称“甲方”）

法定代表人：冯步广

(2) 乙₁ 方：中国光大水务有限公司

法定代表人：王天义

乙₂ 方：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：周勇

乙₃ 方：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人：张毅

（除本协议另有约定外，本协议中的乙方指乙₁方、乙₂方及乙₃方）

第一章 总 则

1.1 定义

以下定义适用于本协议：

本协议	指由甲方与乙方签署的项目协议，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目协议之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本协议的一部分。
本项目	<p>指南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。</p> <p>规划红线范围内的建设内容主要包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。</p> <p>建设范围包括：水塘江上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取直段设计终点，整治后河道轴线长 4.43km，工程总用地面积 204.44ha。具体以本项目可研文件为准。</p> <p>在可研文件的基础上，本项目建设范围和内容包括以下范围的水质治理：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 水塘江支流那洪沟入水塘江口处（0+000~0+770）。(b) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）在投标文件技术方案中明确的其他纳入本项目范围的水塘江支流及排污口。(c) 项目公司可在红线范围内新设污水处理厂，将污水归入流域内自行处理，可研工程内容中对江南污水处理厂输送的污水也归入流域内处理，不再对外输出到江南污水处理厂。(d) 本项目可研文件外的新增污水处理厂，选址需在可研批复范围内，如需占用景观绿地的，须采用地埋式设计以维持地面景观；且出水水质至少要达到一级 A 标准。
甲方	指南宁市城市内河管理处。

乙方	指甲方通过公开招标方式选定的社会资本。在项目公司成立后，除本协议明确约定始终由项目公司社会资本方股东享有和承担的权利与义务外[包括但不限于股东出资的权利及义务、股权转让限制、表决权、委派董事、股东分红权以及乙方（仅指本项目中标社会资本方）在项目公司融资不能时提供的股东借款、提供补充担保以及当项目公司因破产倒闭等原因无法继续实施本项目时，承担相应的融资、贷款偿还及运营维护等]，其他乙方权利义务由项目公司承继。
项目公司	指乙方（仅指本项目中标社会资本方）与政府方授权的出资代表为实施勘察、设计、投资、融资、建设、运营、维护、移交本项目而按照本协议约定设立的企业法人。
政府方	本协议所述政府方，指南宁市政府或其有关下属部门、机构等。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本协议所指经营权是指投资、融资、设计、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	指不超过 2 年的建设期和 20 年的运营期，自本协议生效之日起算。
项目文件	指包括但不限于下列文件： <ul style="list-style-type: none"> (a) 本协议及附件； (b) 融资文件； (c) 与项目有关的其它文件。
项目设施	指本项目红线范围内与项目相关的设施。

第六章 项目的融资

6.1 项目公司投资额的确定

(a) 投标报价投资额

乙方（仅指本项目中标社会资本方）本项目投标报价中的投资总额为（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元（小写：RMB1,466,041,700.00）。

乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额具体构成如下：

- (i) 第一部分费用（工程费用和预备费）报价：（大写）人民币陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元（小写：629,036,500.00 RMB）；
- (ii) 第二部分费用报价：（大写）人民币捌亿叁仟柒佰万零伍仟贰佰元（小写：837,005,200.00 RMB）；

(b) 最终投资额确定

在本项目结（决）算审核时，执行项目建设期间广西相关专业定额及相关的取费、计价政策文件，投资额的确定以经财政部门批复的决算金额为准。由非政府方因导致的投资增加由乙方（仅指本项目中标社会资本方）自行承担（不纳入政府付费的调整依据），如属于不可抗力原因导致的投资额增加。按照本协议相关条款的约定执行。

- (iii) 本协议 6.1 条（a）款中乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额作为控制数；
- (iv) 本项目初步设计完成后，以批复后初步设计概算投资金额和乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标文件中的投资金额中较小值作为控制数。
- (v) 本项目最终总投资以南宁市审计部门审定，并经财政部门批复的本项目决算金额（以下称“决算金额”）为准。若决算金额超过控制数的，则以控制数作为政府付费计算依据[但 6.1 条（b）款（iv）项约定的情形除外]；若决算金额低于控制数，则以决算金额作为政府付费计算依据，并相应调整政府付费金额。
- (vi) 因政府方原因或不可抗力原因导致决算金额超过控制数时。因上述原因导致的决算金额增加数 Q，大于或等于决算金额超过控制数部分时，以决算金额作为政府付费的计算依据；因上述原因导致的决算金额增加数 Q，小于决算金额超过控制数部分时，则以

控制数+Q 作为政府付费的计算依据。

6.2 项目融资

- (a) 项目公司注册资本即为项目资本金，总金额为 47,340 万元。初始股东为政府方授权的出资代表方和中国光大水务有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司，其中政府方授权的出资代表方认缴的出资额为 9,468 万元，持股比例为 20%；乙方（仅指本项目中标社会资本方）认缴的出资额为 37872 万元，持股比例为 80%。出资方式为货币出资，双方项目资本金自项目公司成立之日起 1 个月内一次性到位。
- (b) 乙方不得抽逃资本金或将资本金挪作他用，融资金额应全部用于本项目建设 and 运营，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。
- (c) 除资本金之外的项目建设所需资金总额约 124121.54 万元，由乙方自行筹集，乙方应在项目公司成立 3 个月内出具筹资到位证明（包括但不限于授信合同、银行开具的账户余额证明等），项目公司应在项目资金到位后 30 天内将有关财务凭证报甲方指定机构。
- (d) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）应采取多种渠道合法地筹集本项目除政府方授权的出资代表方认缴的资本金以外的其他建设和运营资金。甲方不承担任何融资责任，在项目公司融资不能时，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应提供股东借款或补充提供担保。
- (e) 乙方应按本协议 6.2(a)、6.2(c)款约定的期限，向甲方、市财政局政府和社会资本合作管理中心提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。
- (f) 若乙方（仅指本项目中标社会资本方）未按照要求及时出资及筹资到位的，每逾期一日，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应按照未到位资金的万分之一向甲方支付违约金。甲方有权向乙方（仅指本项目中标社会资本方）发出催告，如在催告通知出具后的十五（15）日内，乙方（仅指本项目中标社会资本方）仍未出资及筹资到位的，则甲方有权终止本协议。

同确认后支付本项目监理费用。

- (h) 关于本项目红线范围内农保田的相关问题，在符合相关法律法规规定和本项目招标文件相关规定的前提下，双方另行协商并签订补充协议。

8.2 建设期限

- (a) 本项目的建设期不超过 24 个月，自本项目协议生效之日起，至项目完工验收，并完成连续三个月合格的调试运营期结束之日止。各方约定，根据《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建成〔2015〕130 号）的有关要求，项目公司应于本项目预中标公告发布之日起两个月内（即年月日前）消除整治河道范围内黑臭河段长度（共 6km）的 20%（约 1.2km）的黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准；2017 年 12 月 31 日前消除整治河道范围内全部黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准。否则，甲方有权依建设期绩效考核规定提取建设期履约保函，并按 9.4 临时接管的相关规定进行临时接管，亦可按 16.2（ii）的规定进行处理，但因政府方原因造成无法按期完成的除外。
- (b) 为了保障本项目工期，在建设期内，乙方应要求工程承包单位非因必须停工的不可抗力因素或政府方原因外，在任何情况下不得停工、怠工，不得以任何纠纷作为停工、怠工借口。乙方应就本项目因不可抗力因素或政府方原因外的其他因素导致的工期延误向甲方承担违约责任。
- (c) 乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
- (d) 周边施工等非乙方原因造成了影响项目水质和安全稳定运行，由乙方负责确认影响，并于五（5）个工作日内书面上报甲方确定影响时间、影响程度，甲乙双方协商处理，一事一议。如乙方在得知该等影响情况下未在规定时间内及时书面上报甲方，由乙方承担全部责任，造成的损失由乙方承担。如乙方及时通知甲方，甲方未能及时解决，造成水质考核受到影响，根据实际影响范围和程度应当免除乙方责任。
- (e) 乙方在建设期内发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等具有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物，乙方应在发现后 4 个小时内通知甲方，并采取有效的保护措施，防止具

(本页无正文，为《南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议》的签字盖章页)

甲方（公章）：南宁市城市内河管理处

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₁方（公章）：中国光大水务有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

乙₂方（公章）：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

乙₃方（公章）：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

签约地点：中华人民共和国南宁市

签约时间：2017年9月1日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：光大水务（南宁）有限公司

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市水塘江流域。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹及银行贷款。

5.工程内容：上游至城市外环高速公路，下游至东盟果蔬园裁弯取
直段设计终点，整治后河道轴线总长 4.43 公里（km），工程总用地
面积 204.44 公顷（ha），包括河道整治工程、河道截污工程、河道生
态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工
程、污水处理厂等。

6.工程承包范围：

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目设计范围内的所有工程施
工内容（河道整治、河道截污、河道生态恢复工程、海绵城市建设
工程、环境景观工程、污水处理厂及信息化工程等）

二、合同工期

计划开工日期：2017年9月7日（以开工令为准）。

计划竣工日期：2019年9月6日（计划竣工日期通过竣工验收）。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程有中间交工工程，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

（1）1.2公里河道黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年9月20日，其范围包括：1.2公里河道黑臭治理。

（2）河道范围内全部黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年12月31日，其范围包括：河道范围内全部黑臭治理。

（3）污水处理厂工程，计划竣工时间：2019年3月30日，其范围包括：污水处理厂所有结构工程和附属工程。

（4）南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，计划竣工时间：2019年9月6日，其范围包括：河道整治工程、河道生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程。

三、质量标准

工程质量符合联合体与内河管理处签订的 PPP 协议及国家相应质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元整
(¥629,036,500.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

安全文明措施费：人民币（大写）12580730.00 元（暂按
合同价 2% 计取，最终以政府部门审定为准）”；

其它约定：1) 安全保证金在安全协议中约定。

(2) 材料、设备和安装工程暂定金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014 年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014 年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013 年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013

年)、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》(2013年)、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(2013版)、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计价原则、经过南宁市政府审定的竣工结算报告进行结算。

五、项目经理

承包人项目经理: 张胥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，
承包人执陆份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: 南宁市青秀万达 地 址: 湖南省长沙市雨花区中意一
西 1 栋 3318 路 158 号中建大厦

邮政编码: 530022 邮政编码: 410004

法定代表人: 王悦兴 法定代表人: 周勇

委托代理人: 李林 委托代理人: 邹瑜

电 话: 0771-5652378 电 话: 0731-85699058

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: lilin@ebwater.com 电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份 开户银行: 中国工商银行南宁市
有限公司南宁青山路支行 新城支行

账 号: 45050160455609988888 账 号: 2102103019300068541

项目经理变更审批表

致：光大水务（南宁）有限公司（建设单位）

广西桂新监理咨询有限责任公司（监理单位）

我公司承建的南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目原项目经理张胥在本单位已经升职，无法担任南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理一职，特向贵单位申请变更有相应资格的杨昆鹏为南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理，望批准。

施工单位(公章)：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：

日期：



2018.1.18

监理单位意见：

经审核，符合变更表第2点升职条件，拟同意变更，请建设单位审批。

监理单位(公章)：广西桂新监理咨询有限责任公司

总监理工程师：

日期：

2018.1.20

张梅蓉

45066

建设单位意见：

同意

建设单位(公章)：光大水务（南宁）有限公司

项目负责人：

日期：



杨昆鹏

2018.1.20

附表 3

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：

报建号：

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目		变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 项目经理 <input type="checkbox"/> 专职安全员 （在□中打√）	
建设单位	光大水务（南宁）有限公司				
中标单位	中国建筑第五工程局有限公司				
变更原因： <input type="checkbox"/> 1. 持卡人因病无法从事本职工作的； <input checked="" type="checkbox"/> 2. 持卡人离职/升职； <input type="checkbox"/> 3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的； <input type="checkbox"/> 4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的					
	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有效期	诚信卡号
变更前	杨昆鹏	一级建造师	湘 143171771186	2023-09-14	500231198806103413
变更后	刘彬彬	一级建造师	湘 143192000575	2024-04-14	430422198611187713
招标人意见： 我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定，经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。 经办人：刘建军 单位盖章：					
施工单位意见： 我单位新拟派出人员资格满足招标文件条件 经办人：杨昆鹏 单位盖章：					
监理单位意见： 同意变更 经办人：卡璐 单位盖章：					
项目所在地住房和城乡建设行政主管部门： 经办人：韦杰 单位盖章：					

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

南宁市建设工程质量安全监督登记变更申请表

我公司建设的 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程、海绵城市建设工程、流域清淤工程） 工程（质量安全监督登记号：45010520200647）。现申请对质量安全监督登记书作以下变更：

1、工程整体变更

变更前内容：	变更后内容	变更原因
项目经理：杨昆鹏	项目经理：刘彬彬	项目经理调任

2、项目分项情况变更：

项目分项编号	单位（子单位） 工程名称	变更前内容	变更后内容	变更原因

3、联系方式：

办理人姓名	单位名称	联系方式
唐熠	光大水务（南宁）有限公司	15078740205


 光大水务（南宁）有限公司
 建设单位：有限公司（公章）
 2021年5月13日

项目所在地住房城乡建设主管部门审核意见：

同意变更

2021年5月13日

注：本表格一个工程一式三份，质监站、信息中心、建设单位各一份。

个人业绩：竣工验收资料

桂质安监档案表 25

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）		
预估结算价(万元)	12115.01	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (或工程规模)	365.00	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地矿勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日
工程验收内容、组织形式、程序： 一、工程验收程序 施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收： ①建设单位组织验收会议； ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料； ③审阅设计、施工组织机构及施工、监理质量合格文件； ④审阅认可、准许文件；⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料； ⑥实地查验工程质量；⑦各专业组发言；⑧建设单位宣布验收结论； ⑨监理单位意见；⑩建设单位上报备案资料。 二、工程验收内容 检查材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；单位工程质量验收记录等。 三、工程验收组织形式 根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定；由建设单位主持，组织成立验收小组，于2023年8月10日组织竣工验收。 参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全监督管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务（南宁）有限公司、江西赣北地矿勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。			



工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）____

建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____

竣工验收日期：____2023年 8 月 10 日____

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按确定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、雨洪沟排口附近部分裸土未采取有效覆盖； 2、WA5 检查井内垃圾未清理，流槽未砌筑； 3、临时拦水坝（四）坝体周围存在漂浮物； 4、部分质保资料未签章。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工单位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p> <div style="text-align: right;">  <p>单位负责人： 2023年8月16日</p>  </div>

注：本报告应附永久耐久性标识牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目
 建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2022 年 5 月 7 日
 （由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目		
预估结算价(万元)	1716.42	工程地址	南宁市经开区国凯大道南侧、北部湾 1 号路东面
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	3565.4m ²	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 3 层
勘察单位名称	赣北地质工程勘察院		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2018 年 12 月 15 日	竣工验收日期	2020 年 6 月 10 日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作, 按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图机构及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件; ⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监督机构意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告; 隐蔽工程验收记录; 施工记录; 单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定, 依据有关验收程序规定, 由建设单位主持, 组织成立验收小组, 于 2022 年 5 月 7 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、赣北地质工程勘察院、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人, 单位代表等。

广西建设工程质量监督安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、排水沟及部分收水井内垃圾未清理； 2、行政办公楼一楼一个LED灯无灯罩； 3、行政办公楼西北角滴水线有约5米长与主体间有裂缝； 4、综合楼屋面局部积水，局部防水层脱落，上翻高度不够，楼梯间屋面有水平裂缝； 5、反洗风机房穿墙管有一处漏水现象，变形缝处有开裂现象； 6、钢管托架未设胶垫（管廊）； 7、综合楼室内环境报告内容不齐全，未能提供雨蓬处螺栓锚固力试验报告； 8、局部路面积水； 9、质保资料：①竣工图缺竣工说明，缺监理单位有关人员签字；②砼抗压强度检测检测报告资料缺汇总评定资料；③电缆进场复试检测报告资料；④CFG桩每个单体工程复合地基静载荷试验数量不应小于3点，目前提供的资料只有2点，且施工过程中缺现场试验性资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合有关要求，同意接收本工程。</p> <p>监理单位(盖章)：光远任务(南宁) 监理单位(盖章)：光远任务(南宁) 项目负责人：刘建峰 单位负责人：李印悦 2020年5月1日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>

注：本报告应附竣工永久性标牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)		
预估结算价(万元)	42932.75	工程地址	建设路、建业路、银海大道、五象路、祥和路、公安交通警察培训学校、国凯三支路
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	m ²	结构类型	其它
		层数	地下 0 层,地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2020 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 8 月 30 日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ①建设单位组织验收会议;
- ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④审阅认可、准许文件;⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥实地查验工程质量;⑦各专业组发言;⑧建设单位宣布验收结论;
- ⑨监督机构意见;⑩建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 8 月 30 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023 年 8 月 30 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级审批后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、建业路片区部分检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、建业路片区 W9~W10#井管内有淤泥积存； 3、建设路片区部分电线电缆槽槽面修整平整度差； 4、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W26-W27号井管内有淤泥积存； 5、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W28#检查井井室吊钩搭接处抹灰不均匀； 6、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 7、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 8、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W6#检查井井壁与井盖安装处有缺口； 9、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#井爬梯安装不符合设计要求、安装不牢固； 10、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#检查井未安装防坠网； 11、水塘江片区污水收集输送系统 J-14 J-15井段路面恢复平整度不符合要求； 12、水塘江片区污水收集输送系统 W04检查井井周路面恢复新旧交接处不平整。 13、质保资料：①竣工图缺竣工说明，监理单位人员签字未完善；②仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段)护壁混凝土抗压强度检测报告资料未汇总评定资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合验收要求，同意接收本工程。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>



单位负责人：

2022年9月6日

注：本报告应附竣工永久性牌彩色全景照片和特殊照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）

建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2022年8月10日

(由建设单位填写)

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）		
预估结算价(万元)	2862.7	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地勘勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件;⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监理单位意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于2023年8月10日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、江西赣北地勘勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续，是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程质量验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题，是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、K4+920 左岸处存在少量淤泥； 2、水塘江那洪沟排口附近河道存在漂浮物。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>建设单位负责人：[Signature] 项目办负责人：[Signature] 单位负责人：[Signature] 2023年8月16日</p>

注：本报告应附竣工永久性标识牌彩色全景照片和特写照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）

建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2023年9月8日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）		
预估结算价(万元)	9340.09	工程地址	凤凯大道东 9 号
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0 (平方米)	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2021 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 9 月 8 日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收前的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图和及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件; ⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监督机构意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检验(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定,由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 9 月 8 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可证手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按原定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审批设计，通过公开招标，中标后办理报建、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况良好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收)</p> <p>(一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。</p> <p>(二) 存在问题： 1、运动场内部分雨水检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、Y7、Y14 雨水检查井井盖松动； 3、Y19、Y21 雨水检查井未安装防坠网； 4、人工湿地 (二) 健身游乐场局部透水砖铺装平整度差； 5、管理用房一楼卫生间洗手池水龙头无法拧紧； 6、管理用房二层房间门框损坏需要更换； 7、羽毛球馆应急照明灯损坏需要更换； 8、质保资料：①竣工图缺项说明，监理单位人员签字未完善；②人工湿地 (二) 文化原石、植草砖、截植土未汇总。③人工湿地 (一) 沥青混合料检测报告未汇总。</p> <p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求。同意接收本工程。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人：王兴 2023年9月14日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深程度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	

注：本报告应附竣工永久标牌牌彩色全景照片和竣工图一份，贴在附件上。

个人业绩：业主证明

业主证明

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，由中国光大水务有限公司、中国建筑四五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合中标，2017 年 9 月 7 日开工，2023 年 9 月 8 日竣工验收完毕。

本项目整治后河道轴线总长 4.43 公里，工程总用地面积 204.44 公顷。包含：

(1) 河道截污工程：原可研方案设定在水塘江河道两侧边坡修建截污管道，对河道两侧的污水和初期雨水进行截流，有效控制污染。截污管总长度 3141m；仲蒙沟污水提升泵站 1 座，设计规模为 0.69m³/s，配套压力管总长度 720m；初期雨水净化装置 8 套；合流溢流污水净化装置 5 套；拦污网 16 套；1 套一体化污水处理装置，单套处理规模为 200m³/d。同时，为避免整治后的河道重新开挖，在河道整治的同时，根据规划预埋雨水出口及雨水口改造，雨水管总长度 1390m。

(2) 污水处理设施工程：在水塘江西侧设置规模为 4 万 m³/d 的污水处理厂一座。

(3) 顶管施工：管径≥DN1200，管长合计 2518 米。(4) 本项目无水闸施工。

2017 年 9 月 7 日-2018 年 1 月 20 日项目经理为张胥，2018 年 1 月 21 日-2021 年 5 月 12 日项目经理为杨昆鹏，2021 年 5 月 13 日-2023 年 9 月 8 日项目经理为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2020 年 12 月 31 日项目技术负责人为汪建海，2020 年 1 月 1 日-2021 年 5 月 12 日项目技术负责人为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 8 日项目副经理（生产经理）为饶峻石。

特此证明。

南宁市城市内河管理处
二〇二四年十一月十二日



表7安全负责人简历表

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

姓名	谭辛进	性别	男	年龄	36岁	
学历及专业	专科、建筑工程技术		是否安全C证	是		
参加工作年限	2010年7月		是否注册安全工程师	是		
主要工作经历	安全员、安全主管、安全监督部经理、安全总监					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	项目地点	合同金额(万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
/	/	/	/	/	/年/月/日	/
/	/	/	/	/	/年/月/日	/

注：后附相关证明材料。

个人证件



普通高等学校

毕业证书



学生 **谭辛进** 性别 **男**，一九八八年五月二十四日生，于二〇〇七年九月至二〇一〇年六月在本校 **建筑工程技术** 专业 **三** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**恩施职业技术学院**

校（院）长：



证书编号：123471201006366592

二〇一〇年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 **谭辛进**
Name _____

性 别 **男**
Sex _____

出生日期 **1988年05月**
Date of Birth _____

专 业 **建筑工程技术**
Specialty _____

职 称 **工程师**
Professional Title _____

证书编号 **(2024) 12050305**
Certificate No. _____



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：**中国建筑第五工程局有限公司**
Issued by _____

2024年03月25日
评审委员会

190-1567



谭辛进 42282319880524207X

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20201104643000004485

56



姓名 谭辛进

性别 男

证件号码 42282319880524207X

级别 中管

执业证号 19210272251

发证日期 2023年6月16日



190-1567

注册记录

谭辛进 42282319880524207X

注册类别: 建筑地下安全

聘用单位: 中国建筑第五工程局有限公司

有效期至: 2026年6月16日



注册记录

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：湘建安C2（2019）0505128

姓 名：谭辛进

性 别：男

出 生 年 月：1988年05月24日

企 业 名 称：中国建筑第五工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年12月06日

有 效 期：2019年12月06日 至 2025年06月24日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2019年12月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

个人社保

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	谭辛进	建账时间	201506	身份证号码	42282319880524207X			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:45			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登录单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途	市场投标							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430000183764483Y	中国建筑第五工程局有限公司			企业职工基本养老保险	202407-202410			
				工伤保险	202407-202410			
				失业保险	202407-202410			
缴费明细								
费款所属期	险种类别	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谭辛进

第1页,共2页

个人编号：43120000000020174858

202409	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谭辛进

第2页,共2页

个人编号：43120000000020174858



表8 《项目管理机构配备情况表》

投标人名称：中国建筑第五工程局有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目指挥长	高鹏	高级工程师	职称证	高级	(2017) 1105054	土木工程
2	项目经理	刘彬彬	高级工程师	建造师注册证书、 安全生产考核合格 证书、职称证	一级、B类、 高级	湘1432019202000575、 湘建安B(2020)0005087、 (2024) 11050190	市政工程、 工程力学
3	技术负责人	饶峻石	高级工程师	职称证	高级	(2024) 11050189	交通土建 工程
4	项目副经理 (生产经理)	谢开武	高级工程师	职业培训合格证、 职称证	高级	0432010194317033905、 (2019) 1105037	土建、 铁道与桥梁 工程
5	质量负责人	罗小辉	高级工程师	职业培训合格证、 职称证	高级	0432010994318001185、 (2015) 1105020	市政工程、 土木工程
6	安全负责人	谭辛进	工程师	注册安全工程师、 安全生产考核合格 证书、职称证	中级	19210273251、 湘建安C2(2019)0505128、 (2024) 12050305	建筑施工 安全、 建筑工程 技术
7	结构工程师	曾光旭	高级工程师	职业培训合格证、 职称证	高级	0432010494316005076、 (2023) 11050199	市政工程、 土木工程

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
8	管线工程师	莫华	高级工程师	职称证	高级	(2013) 1105053	机电
9	土建工程师	余营	工程师	职称证	中级	0432010194317034164、 (2021) 12050218	土建、 土木工程
10	给排水工程师	周海滨	高级工程师	职称证	高级	(2023) 11050214	给排水
11	造价工程师	刘鹏菲	工程师	注册造价工程师、 职称证	一级、 中级	建[造]11234300011320、 (2023) 12050804	土木建筑、 土木工程 (房建)
12	测量工程师	侯子龙	工程师	中级测量放线工、 职称证	中级、 中级	湘0181511020552、 (2018) 1205155	测量放线、 土木工程
13	安全员	谭梅红	高级工程师	职业培训合格证、 安全生产考核合格 证书、职称证	C类、 高级	0432020294317033422、 湘建安C2 (2021) 0005651、 (2021) 11050390	土木工程
14	安全员	邓月祥	工程师	职业培训合格证、 安全生产考核合格 证书、职称证	C类、 中级	0432020294318013442、 湘建安C2 (2024) 9719220、 (2021) 12053051	工民建
15	劳资专管员	黎杰林	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432011494318001132、 (2024) 12051253	土木工程
16	协调专员	吴峰	高级工程师	职称证	高级	(2021) 11050185	建筑工程

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
17	BIM工程师	雷露	工程师	全国BIM应用技能等级考评证、职称证	中级	2016060203112、 (2015) 120569	工程管理 BIM应用（土建）、 土木工程
18	质量员	邓家荣	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432210900017000489、 0432210800017000360、 (2024) 12050248	市政工程、 设备安装、 土木工程
19	质量员	安美	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432210900017000732、 (2023) 12050771	市政工程、 土木工程
20	质量员	刘坤林	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432010994318002799、 (2017) 1205228	市政工程、 建筑工程 技术
21	施工员	邓伟	高级工程师	职业培训合格证、 职称证	高级	0432010494316005043、 (2019) 1205021	市政工程、 公路与桥梁
22	施工员	余营	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432010194317034164、 (2021) 12050218	土建、 土木工程
23	材料员	夏杨	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432011194316004343、 (2019) 1205309	材料科学与 工程
24	材料员	田祺	助理工程师	职业培训合格证、 职称证	初级	0432011194316004214、 JWCZG13891	计算机
25	材料员	黄江波	助理工程师	职业培训合格证、 职称证	初级	0432011194316004226、 (2019) 1901652	机械运用与 维护

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
26	预算员	秦媛	高级工程师	职业培训合格证、 职称证	高级	0432020194316002280、 (2019) 1105031	工程管理
27	预算员	张贞	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432020194315002185、 (2016) 1205107	工程管理
28	资料员	何丽华	政工师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432011494316005769、 (2015) 4205010	法律
29	资料员	鲁小青	政工师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432011494316005243、 (2019) 4205029	新闻学
30	测量员	曾凡佳	工程师	中级测量放线工、 职称证	中级、 中级	湘0181511020556、 (2021) 12053046	测量放线、 测绘工程
31	机械员	谢亚添	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432011294318000905、 (2021) 12050519	建筑工程 技术
32	标准员	寻建新	工程师	职业培训合格证、 职称证	中级	0432011594315001426、 (2021) 12053055	软件技术

注：后附相关证明材料。

(1) 项目指挥长：高鹏



普通高等学校

毕业证书



学生 **高鹏** 性别男，一九八二年七月十三日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年七月在本校 **土木工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**西安建筑科技大学** 校（院）长：**陈德龙**

证书编号：107031200505001924 二〇〇五年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



资格证书

姓 名	高鹏
性 别	男
出生年月	1982.07
专 业	土木工程
任职资格	高级工程师
发证单位	中国建筑工程总公司



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2017) 1105054



二〇一七年四月十日

中国建筑股份有限公司文件

中建股人字〔2020〕395号

关于高鹏任职意见的通知

中国建筑第五工程局有限公司：

经研究决定：

高鹏任中国建筑第五工程局有限公司副总经理。

请按有关规定程序办理。



中国建筑股份有限公司

2020年6月3日

— 1 —

抄送：中共湖南省委组织部，各子企业、总部部门。

集团办公室

2020年6月3日印发

— 2 —

任命书

为响应投标要求，经公司管理层会议决议，决定任命我公司副总经理高鹏同志兼任固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）施工项目指挥长，全权负责本项目的一切相关事宜，并承担相应责任。

任命决定自发布之日起生效执行至项目竣工验收合格之日止。

企业名称：（盖章）中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：（盖章或签字）



日期：2024 年 11 月 18 日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	高鹏	建账时间	200507	身份证号码	612701198207132032			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-16 20:21			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：高鹏

第1页,共2页

个人编号：43120000000001052177

202409	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	-132	-21.12	-10.56	退费	20241115	缴费基数调整退收	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	-132	-21.12	-10.56	退费	20241115	缴费基数调整退收	湖南省省本级
	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：高鹏

第2页,共2页

个人编号：4312000000001052177



(2) 项目经理：刘彬彬



普通高等学校

毕业证书



学生 刘彬彬 性别 男，一九八六年十一月十八日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 工程力学专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学

校（院）长：

郑健龙

证书编号：105361201005110410

二〇一〇年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 刘彬彬
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1986年11月
Date of Birth

专 业 工程力学
Specialty

职 称 高级工程师
Professional Title

证书编号 (2024)11050190
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by

2024年 05 月 20 日



证书有效期至2026年06月05日
2023年06月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名：刘彬彬

性别：男

出生日期：1986年11月18日

注册编号：湘1432019202000575

聘用企业：中国建筑第五工程局有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2023-06-05至2026-06-04)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘彬彬

个人签名：刘彬彬

签名日期：2024.11.11



中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期：2023年06月05日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：湘建安B（2020）0005087

姓 名：刘彬彬

性 别：男

出生年月：1986年11月18日

企业名称：中国建筑第五工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月31日

有效 期：2020年12月31日 至 2026年12月25日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年12月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	刘彬彬	建账时间	201008	身份证号码	430422198611187713			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-13 11:01			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		本人查询						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘彬彬

第1页,共2页

个人编号：43120000000011482669

202409	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12457	1993.12	996.56	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12457	169.42	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12457	87.2	37.37	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘彬彬

第2页,共2页

个人编号：43120000000011482669



南宁市政府采购 中标通知书

中国光大水务有限公司和中国建筑第五工程局有限公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司的联合体：

受南宁市城市内河管理处的委托，就南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（项目编号：NNZC2017-30177A/2）采用公开招标方式进行采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司联合体为本项目的中标社会资本。

中标报价：

项目总投资：（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元整（RMB：1466041700 元）（全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.65%）。

年政府付费：（大写）人民币壹亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰元整（RMB：155378800 元）

年运营维护服务费：（大写）人民币贰仟肆佰万元整（RMB：24000000 元）

投标保函金额：伍佰万元整(¥5000000.00 元)

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本中标通知书（中选社会资本在提交投资人履约保函并签订采购合同后五个工作日内，其投标保函由招标人退还。）按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人：李欣

联系电话：0771-2856755



南宁市政府集中采购中心

地 址：南宁市金湖路 59-1 号

邮 编：530022

电 话：0771-5555260

传 真：0771-5555267

采购代理机构开户名称：南宁市政府集中采购中心

采购代理机构开户银行：广西北部湾银行嘉宾支行

采购代理机构银行帐号：800102431866888

日 期：2017 年 08 月 31 日

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议

南宁市城市内河管理处
中国光大水务有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

二〇一七年九月一日

南宁市水塘江综合整治工程

PPP 项目协议

本 PPP 项目协议（如下称“本协议”）于 2017 年 9 月 1 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：南宁市城市内河管理处（以下简称“甲方”）

法定代表人：冯步广

(2) 乙₁ 方：中国光大水务有限公司

法定代表人：王天义

乙₂ 方：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：周勇

乙₃ 方：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人：张毅

（除本协议另有约定外，本协议中的乙方指乙₁方、乙₂方及乙₃方）

第一章 总 则

1.1 定义

以下定义适用于本协议：

本协议	指由甲方与乙方签署的项目协议，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目协议之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本协议的一部分。
本项目	<p>指南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。</p> <p>规划红线范围内的建设内容主要包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。</p> <p>建设范围包括：水塘江上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取直段设计终点，整治后河道轴线长 4.43km，工程总用地面积 204.44ha。具体以本项目可研文件为准。</p> <p>在可研文件的基础上，本项目建设范围和内容包括以下范围的水质治理：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 水塘江支流那洪沟入水塘江口处（0+000~0+770）。(b) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）在投标文件技术方案中明确的其他纳入本项目范围的水塘江支流及排污口。(c) 项目公司可在红线范围内新建污水处理厂，将污水归入流域内自行处理，可研工程内容中对江南污水处理厂输送的污水也归入流域内处理，不再对外输出到江南污水处理厂。(d) 本项目可研文件外的新增污水处理厂，选址需在可研批复范围内，如需占用景观绿地的，须采用地埋式设计以维持地面景观；且出水水质至少要达到一级 A 标准。
甲方	指南宁市城市内河管理处。

乙方	指甲方通过公开招标方式选定的社会资本。在项目公司成立后，除本协议明确约定始终由项目公司社会资本方股东享有和承担的权利与义务外[包括但不限于股东出资的权利及义务、股权转让限制、表决权、委派董事、股东分红权以及乙方（仅指本项目中标社会资本方）在项目公司融资不能时提供的股东借款、提供补充担保以及当项目公司因破产倒闭等原因无法继续实施本项目时，承担相应的融资、贷款偿还及运营维护等]，其他乙方权利义务由项目公司承继。
项目公司	指乙方（仅指本项目中标社会资本方）与政府方授权的出资代表为实施勘察、设计、投资、融资、建设、运营、维护、移交本项目而按照本协议约定设立的企业法人。
政府方	本协议所述政府方，指南宁市政府或其有关下属部门、机构等。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本协议所指经营权是指投资、融资、设计、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	指不超过 2 年的建设期和 20 年的运营期，自本协议生效之日起算。
项目文件	指包括但不限于下列文件： <ul style="list-style-type: none"> (a) 本协议及附件； (b) 融资文件； (c) 与项目有关的其它文件。
项目设施	指本项目红线范围内与项目相关的设施。

第六章 项目的融资

6.1 项目公司投资额的确定

(a) 投标报价投资额

乙方（仅指本项目中标社会资本方）本项目投标报价中的投资总额为（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元（小写：RMB1,466,041,700.00）。

乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额具体构成如下：

- (i) 第一部分费用（工程费用和预备费）报价：（大写）人民币陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元（小写：629,036,500.00 RMB）；
- (ii) 第二部分费用报价：（大写）人民币捌亿叁仟柒佰万零伍仟贰佰元（小写：837,005,200.00 RMB）；

(b) 最终投资额确定

在本项目结（决）算审核时，执行项目建设期间广西相关专业定额及相关的取费、计价政策文件，投资额的确定以经财政部门批复的决算金额为准。由非政府方因导致的投资增加由乙方（仅指本项目中标社会资本方）自行承担（不纳入政府付费的调整依据），如属于不可抗力原因导致的投资额增加。按照本协议相关条款的约定执行。

- (iii) 本协议 6.1 条（a）款中乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额作为控制数；
- (iv) 本项目初步设计完成后，以批复后初步设计概算投资金额和乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标文件中的投资金额中较小值作为控制数。
- (v) 本项目最终总投资以南宁市审计部门审定，并经财政部门批复的本项目决算金额（以下称“决算金额”）为准。若决算金额超过控制数的，则以控制数作为政府付费计算依据[但 6.1 条（b）款（iv）项约定的情形除外]；若决算金额低于控制数，则以决算金额作为政府付费计算依据，并相应调整政府付费金额。
- (vi) 因政府方原因或不可抗力原因导致决算金额超过控制数时。因上述原因导致的决算金额增加数 Q，大于或等于决算金额超过控制数部分时，以决算金额作为政府付费的计算依据；因上述原因导致的决算金额增加数 Q，小于决算金额超过控制数部分时，则以

控制数+Q 作为政府付费的计算依据。

6.2 项目融资

- (a) 项目公司注册资本即为项目资本金，总金额为 47,340 万元。初始股东为政府方授权的出资代表方和中国光大水务有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司，其中政府方授权的出资代表方认缴的出资额为 9,468 万元，持股比例为 20%；乙方（仅指本项目中标社会资本方）认缴的出资额为 37872 万元，持股比例为 80%。出资方式为货币出资，双方项目资本金自项目公司成立之日起 1 个月内一次性到位。
- (b) 乙方不得抽逃资本金或将资本金挪作他用，融资金额应全部用于本项目建设运营，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。
- (c) 除资本金之外的项目建设所需资金总额约 124121.54 万元，由乙方自行筹集，乙方应在项目公司成立 3 个月内出具筹资到位证明（包括但不限于授信合同、银行开具的账户余额证明等），项目公司应在项目资金到位后 30 天内将有关财务凭证报甲方指定机构。
- (d) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）应采取多种渠道合法地筹集本项目除政府方授权的出资代表方认缴的资本金以外的其他建设和运营资金。甲方不承担任何融资责任，在项目公司融资不能时，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应提供股东借款或补充提供担保。
- (e) 乙方应按本协议 6.2(a)、6.2(c)款约定的期限，向甲方、市财政局政府和社会资本合作管理中心提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。
- (f) 若乙方（仅指本项目中标社会资本方）未按照要求及时出资及筹资到位的，每逾期一日，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应按照未到位资金的万分之一向甲方支付违约金。甲方有权向乙方（仅指本项目中标社会资本方）发出催告，如在催告通知出具后的十五（15）日内，乙方（仅指本项目中标社会资本方）仍未出资及筹资到位的，则甲方有权终止本协议。

同确认后支付本项目监理费用。

- (h) 关于本项目红线范围内农保田的相关问题，在符合相关法律法规规定和本项目招标文件相关规定的前提下，双方另行协商并签订补充协议。

8.2 建设期限

- (a) 本项目的建设期不超过 24 个月，自本项目协议生效之日起，至项目完工验收，并完成连续三个月合格的调试运营期结束之日止。各方约定，根据《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建成〔2015〕130 号）的有关要求，项目公司应于本项目预中标公告发布之日起两个月内（即年月日前）消除整治河道范围内黑臭河段长度（共 6km）的 20%（约 1.2km）的黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准；2017 年 12 月 31 日前消除整治河道范围内全部黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准。否则，甲方有权依建设期绩效考核规定提取建设期履约保函，并按 9.4 临时接管的相关规定进行临时接管，亦可按 16.2（ii）的规定进行处理，但因政府方原因造成无法按期完成的除外。
- (b) 为了保障本项目工期，在建设期内，乙方应要求工程承包单位非因必须停工的不可抗力因素或政府方原因外，在任何情况下不得停工、怠工，不得以任何纠纷作为停工、怠工借口。乙方应就本项目因不可抗力因素或政府方原因外的其他因素导致的工期延误向甲方承担违约责任。
- (c) 乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
- (d) 周边施工等非乙方原因造成了影响项目水质和安全稳定运行，由乙方负责确认影响，并于五（5）个工作日内书面上报甲方确定影响时间、影响程度，甲乙双方协商处理，一事一议。如乙方在得知该等影响情况下未在规定时间内及时书面上报甲方，由乙方承担全部责任，造成的损失由乙方承担。如乙方及时通知甲方，甲方未能及时解决，造成水质考核受到影响，根据实际影响范围和程度应当免除乙方责任。
- (e) 乙方在建设期内发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等具有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物，乙方应在发现后 4 个小时内通知甲方，并采取有效的保护措施，防止具

(本页无正文，为《南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议》的签字盖章页)

甲方（公章）：南宁市城市内河管理处

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₁方（公章）：中国光大水务有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



Handwritten signature of the representative for China Everbright Water Limited.

乙₂方（公章）：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



Handwritten signature of the representative for China Construction Fifth Engineering Bureau Co., Ltd.

乙₃方（公章）：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



Handwritten signature of the representative for China Municipal Engineering North China Design Research General Institute Co., Ltd.

签约地点：中华人民共和国南宁市

签约时间：2017年9月1日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：光大水务（南宁）有限公司

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市水塘江流域。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹及银行贷款。

5.工程内容：上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取
直段设计终点，整治后河道轴线总长 4.43 公里（km），工程总用地
面积 204.44 公顷（ha），包括河道整治工程、河道截污工程、河道生
态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工
程、污水处理厂等。

6.工程承包范围：

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目设计范围内的所有工程施
工内容（河道整治、河道截污、河道生态恢复工程、海绵城市建设
工程、环境景观工程、污水处理厂及信息化工程等）

二、合同工期

计划开工日期：2017年9月7日（以开工令为准）。

计划竣工日期：2019年9月6日（计划竣工日期通过竣工验收）。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程有中间交工工程，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

（1）1.2公里河道黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年9月20日，其范围包括：1.2公里河道黑臭治理。

（2）河道范围内全部黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年12月31日，其范围包括：河道范围内全部黑臭治理。

（3）污水处理厂工程，计划竣工时间：2019年3月30日，其范围包括：污水处理厂所有结构工程和附属工程。

（4）南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，计划竣工时间：2019年9月6日，其范围包括：河道整治工程、河道生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程。

三、质量标准

工程质量符合联合体与内河管理处签订的 PPP 协议及国家相应质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元整
(¥629,036,500.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

安全文明措施费：人民币（大写）12580730.00 元（暂按
合同价 2% 计取，最终以政府部门审定为准）”；

其它约定：1) 安全保证金在安全协议中约定。

(2) 材料、设备和安装工程暂定金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014 年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014 年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013

年)、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》(2013年)、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(2013版)、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计价原则、经过南宁市政府审定的竣工结算报告进行结算。

五、项目经理

承包人项目经理: 张胥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，
承包人执陆份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: 南宁市青秀万达 地 址: 湖南省长沙市雨花区中意一
西 1 栋 3318 路 158 号中建大厦

邮政编码: 530022 邮政编码: 410004

法定代表人: 王悦兴 法定代表人: 周勇

委托代理人: 李林 委托代理人: 邹瑜

电 话: 0771-5652378 电 话: 0731-85699058

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: lilin@ebwater.com 电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份 开户银行: 中国工商银行南宁市
有限公司南宁青山路支行 新城支行

账 号: 4505016045560998888 账 号: 2102103019300068541

项目经理变更审批表

致：光大水务（南宁）有限公司（建设单位）

广西桂新监理咨询有限责任公司（监理单位）

我公司承建的南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目原项目经理张胥在本单位已经升职，无法担任南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理一职，特向贵单位申请变更有相应资格的杨昆鹏为南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理，望批准。

施工单位(公章)：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：

日期：



2018.1.18

监理单位意见：

经审核，符合变更表第2点升职条件，拟同意变更，请建设单位审批。

监理单位(公章)：广西桂新监理咨询有限责任公司

总监理工程师：

日期：

2018.1.20

张梅馨

45006

建设单位意见：

同意

建设单位(公章)：光大水务（南宁）有限公司

项目负责人：

日期：

2018.1.20



李林

附表 3

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：

报建号：

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目		变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 项目经理 <input type="checkbox"/> 专职安全员 （在□中打√）	
建设单位	光大水务（南宁）有限公司				
中标单位	中国建筑第五工程局有限公司				
变更原因： <input type="checkbox"/> 1. 持卡人因病无法从事本职工作的； <input checked="" type="checkbox"/> 2. 持卡人离职/升职； <input type="checkbox"/> 3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的； <input type="checkbox"/> 4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的					
	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有效期限	诚信卡号
变更前	杨昆鹏	一级建造师	湘 143171771186	2023-09-14	500231198806103413
变更后	刘彬彬	一级建造师	湘 143192000575	2024-04-14	430422198611187713
招标人意见： 我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定，经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。 经办人：刘建军 单位盖章：					
施工单位意见： 我单位新拟派出人员资格满足招标文件条件 经办人：杨昆鹏 单位盖章：					
监理单位意见： 同意变更 经办人：卡卡 单位盖章：					
项目所在地住房和城乡建设行政主管部门： 经办人：韦杰 单位盖章：					

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

南宁市建设工程质量安全监督登记变更申请表

我公司建设的 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程、海绵城市建设工程、流域清淤工程） 工程（质量安全监督登记号：45010520200647）。现申请对质量安全监督登记书作以下变更：

1、工程整体变更

变更前内容：	变更后内容	变更原因
项目经理：杨昆鹏	项目经理：刘彬彬	项目经理调任

2、项目分项情况变更：

项目分项编号	单位（子单位） 工程名称	变更前内容	变更后内容	变更原因

3、联系方式：

办理人姓名	单位名称	联系方式
唐熠	光大水务（南宁）有限公司	15078740205


 光大水务（南宁）有限公司
 建设单位：有限公司（公章）
 2021年5月13日

项目所在地住房城乡建设主管部门审核意见：

同意变更

2021年5月13日

注：本表格一个工程一式三份，质监站、信息中心、建设单位各一份。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）		
预估结算价(万元)	12115.01	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (㎡) (或工程规模)	365.00	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地矿勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ①建设单位组织验收会议;
- ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④审阅认可、准许文件;⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥实地查验工程质量;⑦各专业组发言;⑧建设单位宣布验收结论;
- ⑨监督机构意见;⑩建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告,隐蔽工程验收记录,施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定,由建设单位主持,组织成立验收小组,于2023年8月10日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全监督管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、江西赣北地矿勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。



工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023年 8 月 10 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、 潮洪沟排口附近部分黄土未采取有效覆盖； 2、 WA5 检查井内垃圾未清理，流槽未砌筑； 3、 临时拦水坝（四）坝体周围存在漂浮物； 4、 部分质保资料未签章。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p> <div style="text-align: right;">  <p>单位负责人： 2023年8月16日</p>  </div>

注：本报告应附施工永久性标牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：____南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目____
 建设单位：____光大水务（南宁）有限公司____

竣工验收日期：____2022 年 5 月 7 日____
 （由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目		
预估结算价(万元)	1716.42	工程地址	南宁市经开区国朝大道南侧、北部湾 1 号路东面
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	3565.4m ²	结构类型	其它
		层 数	地下 0 层, 地上 3 层
勘察单位名称	赣北地质工程勘察院		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2018 年 12 月 15 日	竣工验收日期	2020 年 6 月 10 日
工程验收内容、组织形式、程序： 一、工程验收程序 施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收： ① 建设单位组织验收会议； ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料； ③ 审阅设计、施工机构及施工、监理质量合格文件； ④ 审阅认可、准许文件；⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料； ⑥ 实地查验工程质量；⑦ 各专业组发言；⑧ 建设单位宣布验收结论； ⑨ 监督机构意见；⑩ 建设单位上报备案资料。 二、工程验收内容 核材料、设备出厂合格证及进场检验（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录； 单位工程质量验收记录等。 三、工程验收组织形式 根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定，由建设单位主持， 组织成立验收小组，于 2022 年 5 月 7 日组织竣工验收。 参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、 光大水务（南宁）有限公司、赣北地质工程勘察院、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西 桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。			

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建设委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、排水沟及部分收水井内垃圾未清理； 2、行政办公楼一楼一个LED灯无灯罩； 3、行政办公楼西北角滴水线有约5米长与主体向有裂缝； 4、综合楼屋面局部积水，局部防水层脱落，上翻高度不够，楼梯间屋面有水平裂缝； 5、反洗风机房穿墙管有一处漏水现象，变形缝处有开裂现象； 6、钢管托架未设胶垫（管廊）； 7、综合楼室内环境报告内容不齐全，未能提供雨蓬处螺栓锚固力试验报告； 8、屋面路面积水； 9、质保资料：①竣工图缺竣工说明，缺监理单位有关人员签字；②砼抗压强度检测报告资料缺汇总评定资料；③电线电缆进场复试检测报告资料；④CFG桩每个单体工程复合地基静载荷试验数量不应小于3点，目前提供的资料只有2点。⑤CFG桩施工前做现场试验性资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合有关要求。 建设单位（盖章）：南京光远水务有限公司 项目负责人：刘建峰 单位负责人：李仲悦 2022年5月11日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>

注：本报告应附永久性能标识彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)		
预估结算价(万元)	42932.75	工程地址	建设路、建业路、银海大道、五象路、祥和路、公安交通警察培训学校、围凯三支路
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	m ²	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2020 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 8 月 30 日
<p>工程验收内容、组织形式、程序:</p> <p>一、工程验收程序</p> <p>施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作, 按下列程序进行验收:</p> <p>①建设单位组织验收会议;</p> <p>②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;</p> <p>③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;</p> <p>④审阅认可、准用文件; ⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;</p> <p>⑥实地查验工程质量; ⑦各专业组发言; ⑧建设单位宣布验收结论;</p> <p>⑨监督机构意见; ⑩建设单位上报备案资料。</p> <p>二、工程验收内容</p> <p>核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告; 隐蔽工程验收记录; 施工记录; 单位工程质量验收记录等。</p> <p>三、工程验收组织形式</p> <p>根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定, 依据有关验收程序规定: 由建设单位主持, 组织成立验收小组, 于 2023 年 8 月 30 日组织竣工验收。</p> <p>参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。</p>			



工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023 年 8 月 30 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级审批后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、建业路片区部分检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、建业路片区 W9~W10#井管内有淤泥积存； 3、建设路片区部分电线电缆槽槽面修复平整度差； 4、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W26-W27号井管内有淤泥积存； 5、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W28#检查井井室吊钩搭接处抹灰不均匀； 6、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W12#检查井井室爬梯安装不规范、部分安装不牢固； 7、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 8、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W6#检查井井壁与井盖安装处有缺口； 9、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#井爬梯安装不符合设计要求、安装不牢固； 10、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W59#检查井未安装防坠网； 11、水塘江片区污水收集输送系统 J-14、J-15井段路面恢复平整度不符合要求； 12、水塘江片区污水收集输送系统 W04 检查井井周路面恢复新旧交接处不平整。 13、质保资料：①竣工图缺竣工说明，监理单位签字未完善；②仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段)护壁混凝土抗压强度检测报告资料未汇总评定资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>
<p style="text-align: right;">单位负责人：  2022年9月6日</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

注：本报告应附竣工永久性牌彩色全景照片和特殊照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）		
预估结算价(万元)	2862.7	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地勘勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件;⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监理单位意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于2023年8月10日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、江西赣北地勘勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）

建设单位: 光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期: 2022年 8 月 10 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题，是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、K4+920 左岸处存在少量淤泥； 2、水塘江那洪沟排口附近河道存在漂浮物。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的厚度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>建设单位：(盖章) 项目负责人：(签字) 2023年8月16日</p>

注：本报告应附竣工永久性标识牌彩色全景照片和特设照片各一张，附在报告上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）

建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2023年9月8日

(由建设单位填写)

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）		
预估结算价(万元)	9340.09	工程地址	凤朝大道东 9 号
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0 (平方米)	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2021 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 9 月 8 日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图纸和结构及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件; ⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地考察工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监理单位意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证书及进场检验(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定,由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 9 月 8 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况良好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收)</p> <p>(一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。</p> <p>(二) 存在问题： 1、运动场部分雨水检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、Y7、Y14 雨水检查井井盖松动； 3、Y19、Y21 雨水检查井未安装防坠网； 4、人工湿地 (二) 健身游乐场局部透水砖铺装平整度差； 5、管理用房一楼卫生间洗手池水龙头无法拧紧； 6、管理用房二层房间门框损坏需要更换； 7、羽毛球馆应急照明灯损坏需要更换； 8、质保资料：①竣工图缺项说明，监理单位人员签字未完善；②人工湿地 (二) 文化原石、植草砖、截植土未汇总。③人工湿地 (一) 沥青混合料检测报告未汇总。</p> <p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求。同意接收本工程。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人：王兴 2023年9月14日</p>	<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可证手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按原定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审批设计，通过公开招标，中标后办理报建、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程中没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p> <p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p> <p>对设计单位的评价： 设计图纸的深程度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>
--	--

注：本报告应附竣工永久标牌彩色全景照片和竣工照片各一张，贴在附件上。



个人业绩：业主证明

业主证明

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，由中国光大水务有限公司、中国建筑四五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合中标，2017 年 9 月 7 日开工，2023 年 9 月 8 日竣工验收完毕。

本项目整治后河道轴线总长 4.43 公里，工程总用地面积 204.44 公顷。包含：

(1) 河道截污工程：原可研方案设定在水塘江河道两侧边坡修建截污管道，对河道两侧的污水和初期雨水进行截流，有效控制污染。截污管总长度 3141m；仲蒙沟污水提升泵站 1 座，设计规模为 0.69m³/s，配套压力管总长度 720m；初期雨水净化装置 8 套；合流溢流污水净化装置 5 套；拦污网 16 套；1 套一体化污水处理装置，单套处理规模为 200m³/d。同时，为避免整治后的河道重新开挖，在河道整治的同时，根据规划预埋雨水出口及雨水口改造，雨水管总长度 1390m。

(2) 污水处理设施工程：在水塘江西侧设置规模为 4 万 m³/d 的污水处理厂一座。

(3) 顶管施工：管径≥DN1200，管长合计 2518 米。(4) 本项目无水闸施工。

2017 年 9 月 7 日-2018 年 1 月 20 日项目经理为张胥，2018 年 1 月 21 日-2021 年 5 月 12 日项目经理为杨昆鹏，2021 年 5 月 13 日-2023 年 9 月 8 日项目经理为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2020 年 12 月 31 日项目技术负责人为汪建海，2020 年 1 月 1 日-2021 年 5 月 12 日项目技术负责人为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 8 日项目副经理（生产经理）为饶峻石。

特此证明。

南宁市城市内河管理处
二〇二四年十一月十二日



(3) 技术负责人：饶峻石





个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	饶峻石	建账时间	200907	身份证号码	430503198708060010			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:42			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13703	95.92	41.11	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：饶峻石

第1页,共2页

个人编号：43820000000000404222

202409	失业保险	13703	95.92	41.11	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	95.92	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13703	95.92	41.11	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	13703	2192.48	1096.24	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13703	186.36	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	95.92	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：饶峻石

第2页,共2页

个人编号：43820000000000404222



南宁市政府采购 中标通知书

中国光大水务有限公司和中国建筑第五工程局有限公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司的联合体：

受南宁市城市内河管理处的委托，就南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（项目编号：NNZC2017-30177A/2）采用公开招标方式进行采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司联合体为本项目的中标社会资本。

中标报价：

项目总投资：（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元整（RMB：1466041700 元）（全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.65%）。

年政府付费：（大写）人民币壹亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰元整（RMB：155378800 元）

年运营维护服务费：（大写）人民币贰仟肆佰万元整（RMB：24000000 元）

投标保函金额：伍佰万元整(¥5000000.00 元)

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本中标通知书（中选社会资本在提交投资人履约保函并签订采购合同后五个工作日内，其投标保函由招标人退还。）按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人：李欣

联系电话：0771-2856755



南宁市政府集中采购中心

地 址：南宁市金湖路 59-1 号

邮 编：530022

电 话：0771-5555260

传 真：0771-5555267

采购代理机构开户名称：南宁市政府集中采购中心

采购代理机构开户银行：广西北部湾银行嘉宾支行

采购代理机构银行帐号：800102431866888

日 期：2017 年 08 月 31 日

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议

南宁市城市内河管理处
中国光大水务有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

二〇一七年九月一日

南宁市水塘江综合整治工程

PPP 项目协议

本 PPP 项目协议（如下称“本协议”）于 2017 年 9 月 1 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：南宁市城市内河管理处（以下简称“甲方”）

法定代表人：冯步广

(2) 乙₁ 方：中国光大水务有限公司

法定代表人：王天义

乙₂ 方：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：周勇

乙₃ 方：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人：张毅

（除本协议另有约定外，本协议中的乙方指乙₁方、乙₂方及乙₃方）

第一章 总则

1.1 定义

以下定义适用于本协议：

本协议	指由甲方与乙方签署的项目协议，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目协议之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本协议的一部分。
本项目	<p>指南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。</p> <p>规划红线范围内的建设内容主要包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工程等。</p> <p>建设范围包括：水塘江上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取直段设计终点，整治后河道轴线长 4.43km，工程总用地面积 204.44ha。具体以本项目可研文件为准。</p> <p>在可研文件的基础上，本项目建设范围和内容包括以下范围的水质治理：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 水塘江支流那洪沟入水塘江口处（0+000~0+770）。(b) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）在投标文件技术方案中明确的其他纳入本项目范围的水塘江支流及排污口。(c) 项目公司可在红线范围内新建污水处理厂，将污水归入流域内自行处理，可研工程内容中对江南污水处理厂输送的污水也归入流域内处理，不再对外输出到江南污水处理厂。(d) 本项目可研文件外的新增污水处理厂，选址需在可研批复范围内，如需占用景观绿地的，须采用地埋式设计以维持地面景观；且出水水质至少要达到一级 A 标准。
甲方	指南宁市城市内河管理处。

乙方	指甲方通过公开招标方式选定的社会资本。在项目公司成立后，除本协议明确约定始终由项目公司社会资本方股东享有和承担的权利与义务外[包括但不限于股东出资的权利及义务、股权转让限制、表决权、委派董事、股东分红权以及乙方（仅指本项目中标社会资本方）在项目公司融资不能时提供的股东借款、提供补充担保以及当项目公司因破产倒闭等原因无法继续实施本项目时，承担相应的融资、贷款偿还及运营维护等]，其他乙方权利义务由项目公司承继。
项目公司	指乙方（仅指本项目中标社会资本方）与政府方授权的出资代表为实施勘察、设计、投资、融资、建设、运营、维护、移交本项目而按照本协议约定设立的企业法人。
政府方	本协议所述政府方，指南宁市政府或其有关下属部门、机构等。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本协议所指经营权是指投资、融资、设计、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	指不超过 2 年的建设期和 20 年的运营期，自本协议生效之日起算。
项目文件	指包括但不限于下列文件： <ul style="list-style-type: none"> (a) 本协议及附件； (b) 融资文件； (c) 与项目有关的其它文件。
项目设施	指本项目红线范围内与项目相关的设施。

第六章 项目的融资

6.1 项目公司投资额的确定

(a) 投标报价投资额

乙方（仅指本项目中标社会资本方）本项目投标报价中的投资总额为（大写）人民币壹拾肆亿陆仟陆佰零肆万壹仟柒佰元（小写：RMB1,466,041,700.00）。

乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额具体构成如下：

- (i) 第一部分费用（工程费用和预备费）报价：（大写）人民币陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元（小写：629,036,500.00 RMB）；
- (ii) 第二部分费用报价：（大写）人民币捌亿叁仟柒佰万零伍仟贰佰元（小写：837,005,200.00 RMB）；

(b) 最终投资额确定

在本项目结（决）算审核时，执行项目建设期间广西相关专业定额及相关的取费、计价政策文件，投资额的确定以经财政部门批复的决算金额为准。由非政府方因导致的投资增加由乙方（仅指本项目中标社会资本方）自行承担（不纳入政府付费的调整依据），如属于不可抗力原因导致的投资额增加。按照本协议相关条款的约定执行。

- (iii) 本协议 6.1 条（a）款中乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标报价中的投资总额作为控制数；
- (iv) 本项目初步设计完成后，以批复后初步设计概算投资金额和乙方（仅指本项目中标社会资本方）投标文件中的投资金额中较小值作为控制数。
- (v) 本项目最终总投资以南宁市审计部门审定，并经财政部门批复的本项目决算金额（以下称“决算金额”）为准。若决算金额超过控制数的，则以控制数作为政府付费计算依据[但 6.1 条（b）款（iv）项约定的情形除外]；若决算金额低于控制数，则以决算金额作为政府付费计算依据，并相应调整政府付费金额。
- (vi) 因政府方原因或不可抗力原因导致决算金额超过控制数时。因上述原因导致的决算金额增加数 Q，大于或等于决算金额超过控制数部分时，以决算金额作为政府付费的计算依据；因上述原因导致的决算金额增加数 Q，小于决算金额超过控制数部分时，则以

控制数+Q 作为政府付费的计算依据。

6.2 项目融资

- (a) 项目公司注册资本即为项目资本金，总金额为 47,340 万元。初始股东为政府方授权的出资代表方和中国光大水务有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司，其中政府方授权的出资代表方认缴的出资额为 9,468 万元，持股比例为 20%；乙方（仅指本项目中标社会资本方）认缴的出资额为 37872 万元，持股比例为 80%。出资方式为货币出资，双方项目资本金自项目公司成立之日起 1 个月内一次性到位。
- (b) 乙方不得抽逃资本金或将资本金挪作他用，融资金额应全部用于本项目建设运营，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。
- (c) 除资本金之外的项目建设所需资金总额约 124121.54 万元，由乙方自行筹集，乙方应在项目公司成立 3 个月内出具筹资到位证明（包括但不限于授信合同、银行开具的账户余额证明等），项目公司应在项目资金到位后 30 天内将有关财务凭证报甲方指定机构。
- (d) 乙方（仅指本项目中标社会资本方）应采取多种渠道合法地筹集本项目除政府方授权的出资代表方认缴的资本金以外的其他建设和运营资金。甲方不承担任何融资责任，在项目公司融资不能时，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应提供股东借款或补充提供担保。
- (e) 乙方应按本协议 6.2(a)、6.2(c)款约定的期限，向甲方、市财政局政府和社会资本合作管理中心提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。
- (f) 若乙方（仅指本项目中标社会资本方）未按照要求及时出资及筹资到位的，每逾期一日，乙方（仅指本项目中标社会资本方）应按照未到位资金的万分之一向甲方支付违约金。甲方有权向乙方（仅指本项目中标社会资本方）发出催告，如在催告通知出具后的十五（15）日内，乙方（仅指本项目中标社会资本方）仍未出资及筹资到位的，则甲方有权终止本协议。

同确认后支付本项目监理费用。

- (h) 关于本项目红线范围内农保田的相关问题，在符合相关法律法规规定和本项目招标文件相关规定的前提下，双方另行协商并签订补充协议。

8.2 建设期限

- (a) 本项目的建设期不超过 24 个月，自本项目协议生效之日起，至项目完工验收，并完成连续三个月合格的调试运营期结束之日止。各方约定，根据《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建成〔2015〕130 号）的有关要求，项目公司应于本项目预中标公告发布之日起两个月内（即年月日前）消除整治河道范围内黑臭河段长度（共 6km）的 20%（约 1.2km）的黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准；2017 年 12 月 31 日前消除整治河道范围内全部黑臭水体，使其水质达到不黑不臭标准。否则，甲方有权依建设期绩效考核规定提取建设期履约保函，并按 9.4 临时接管的相关规定进行临时接管，亦可按 16.2（ii）的规定进行处理，但因政府方原因造成无法按期完成的除外。
- (b) 为了保障本项目工期，在建设期内，乙方应要求工程承包单位非因必须停工的不可抗力因素或政府方原因外，在任何情况下不得停工、怠工，不得以任何纠纷作为停工、怠工借口。乙方应就本项目因不可抗力因素或政府方原因外的其他因素导致的工期延误向甲方承担违约责任。
- (c) 乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
- (d) 周边施工等非乙方原因造成了影响项目水质和安全稳定运行，由乙方负责确认影响，并于五（5）个工作日内书面上报甲方确定影响时间、影响程度，甲乙双方协商处理，一事一议。如乙方在得知该等影响情况下未在规定时间内及时书面上报甲方，由乙方承担全部责任，造成的损失由乙方承担。如乙方及时通知甲方，甲方未能及时解决，造成水质考核受到影响，根据实际影响范围和程度应当免除乙方责任。
- (e) 乙方在建设期内发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等具有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物，乙方应在发现后 4 个小时内通知甲方，并采取有效的保护措施，防止具

(本页无正文，为《南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目协议》的签字盖章页)

甲方（公章）：南宁市城市内河管理处

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



乙₁方（公章）：中国光大水务有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

乙₂方（公章）：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

乙₃方（公章）：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

职务：

联系方式：



[Handwritten signature]

签约地点：中华人民共和国南宁市

签约时间：2017年9月1日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：光大水务（南宁）有限公司

承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市水塘江流域。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹及银行贷款。

5.工程内容：上游至城市外环高速路，下游至东盟果蔬园裁弯取
直段设计终点，整治后河道轴线总长 4.43 公里（km），工程总用地
面积 204.44 公顷（ha），包括河道整治工程、河道截污工程、河道生
态恢复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程以及信息化管理工
程、污水处理厂等。

6.工程承包范围：

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目设计范围内的所有工程施
工内容（河道整治、河道截污、河道生态恢复工程、海绵城市建设
工程、环境景观工程、污水处理厂及信息化工程等）

二、合同工期

计划开工日期：2017年9月7日（以开工令为准）。

计划竣工日期：2019年9月6日（计划竣工日期通过竣工验收）。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程有中间交工工程，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

（1）1.2公里河道黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年9月20日，其范围包括：1.2公里河道黑臭治理。

（2）河道范围内全部黑臭治理工程，计划竣工时间：2017年12月31日，其范围包括：河道范围内全部黑臭治理。

（3）污水处理厂工程，计划竣工时间：2019年3月30日，其范围包括：污水处理厂所有结构工程和附属工程。

（4）南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，计划竣工时间：2019年9月6日，其范围包括：河道整治工程、河道生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程。

三、质量标准

工程质量符合联合体与内河管理处签订的 PPP 协议及国家相应质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿贰仟玖佰零叁万陆仟伍佰元整
(¥629,036,500.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

安全文明措施费：人民币（大写）12580730.00 元（暂按
合同价 2% 计取，最终以政府部门审定为准）”；

其它约定：1) 安全保证金在安全协议中约定。

(2) 材料、设备和安装工程暂定金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014 年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014 年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013

年)、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》(2013年)、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(2013版)、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计价原则、经过南宁市政府审定的竣工结算报告进行结算。

五、项目经理

承包人项目经理: 张胥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，
承包人执陆份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: 南宁市青秀万达 地 址: 湖南省长沙市雨花区中意一
西 1 栋 3318 路 158 号中建大厦

邮政编码: 530022 邮政编码: 410004

法定代表人: 王悦兴 法定代表人: 周勇

委托代理人: 李林 委托代理人: 邹瑜

电 话: 0771-5652378 电 话: 0731-85699058

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: lilin@ebwater.com 电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份 开户银行: 中国工商银行南宁市
有限公司南宁青山路支行 新城支行

账 号: 4505016045560998888 账 号: 2102103019300068541

项目经理变更审批表

致：光大水务（南宁）有限公司（建设单位）

广西桂新监理咨询有限责任公司（监理单位）

我公司承建的南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目原项目经理张胥在本单位已经升职，无法担任南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理一职，特向贵单位申请变更有相应资格的杨昆鹏为南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目经理，望批准。

施工单位(公章)：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：

日期：



2018.1.18

监理单位意见：

经审核，符合变更表第2点升职条件，拟同意变更，请建设单位审批。

监理单位(公章)：广西桂新监理咨询有限责任公司

总监理工程师：

日期：

2018.1.20

张梅馨

45006

建设单位意见：

同意

建设单位(公章)：光大水务（南宁）有限公司

项目负责人：

日期：

2018.1.20



李林

附表 3

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：

报建号：

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目		变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 项目经理 <input type="checkbox"/> 专职安全员 （在□中打√）	
建设单位	光大水务（南宁）有限公司				
中标单位	中国建筑第五工程局有限公司				
变更原因： <input type="checkbox"/> 1. 持卡人因病无法从事本职工作的； <input checked="" type="checkbox"/> 2. 持卡人离职/升职； <input type="checkbox"/> 3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的； <input type="checkbox"/> 4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的					
	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有效期限	诚信卡号
变更前	杨昆鹏	一级建造师	湘 143171771186	2023-09-14	500231198806103413
变更后	刘彬彬	一级建造师	湘 143192000575	2024-04-14	430422198611187713
招标人意见： 我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定，经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。 经办人：刘建军 单位盖章：					
施工单位意见： 我单位新拟派出人员资格满足招标文件条件 经办人：杨昆鹏 单位盖章：					
监理单位意见： 同意变更 经办人：卡璐 单位盖章：					
项目所在地住房和城乡建设行政主管部门： 经办人：韦杰 单位盖章：					

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

南宁市建设工程质量安全监督登记变更申请表

我公司建设的 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程、海绵城市建设工程、流域清淤工程） 工程（质量安全监督登记号：45010520200647）。现申请对质量安全监督登记书作以下变更：

1、工程整体变更

变更前内容：	变更后内容	变更原因
项目经理：杨昆鹏	项目经理：刘彬彬	项目经理调任

2、项目分项情况变更：


项目分项编号	单位（子单位） 工程名称	变更前内容	变更后内容	变更原因

3、联系方式：

办理人姓名	单位名称	联系方式
唐熠	光大水务（南宁）有限公司	15078740205


 光大水务（南宁）有限公司（公章）
 2021年5月13日

项目所在地住房城乡建设主管部门审核意见：


 同意变更
 2021年5月13日

注：本表格一个工程一式三份，质监站、信息中心、建设单位各一份。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）		
预估结算价(万元)	12115.01	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (㎡) (或工程规模)	365.00	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地矿勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ①建设单位组织验收会议;
- ②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④审阅认可、准许文件;⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥实地查验工程质量;⑦各专业组发言;⑧建设单位宣布验收结论;
- ⑨监督机构意见;⑩建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告,隐蔽工程验收记录,施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定,由建设单位主持,组织成立验收小组,于2023年8月10日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、江西赣北地矿勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。


工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（黑臭水体整治应急工程）

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023年 8 月 10 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按确定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、 潮洪沟排口附近部分黄土未采取有效覆盖； 2、 WA5 检查井内垃圾未清理，流槽未砌筑； 3、 临时拦水坝（四）坝体周围存在漂浮物； 4、 部分质保资料未签章。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p> <div style="text-align: right;">  <p>单位负责人： 2023年8月16日</p> </div>

注：本报告应附施工永久性标牌彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目
 建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2022 年 5 月 7 日
 （由建设单位填写）

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目环境综合整治配套设施项目		
预估结算价(万元)	1716.42	工程地址	南宁市经开区国朝大道南侧、北部湾 1 号路东面
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	3565.4m ²	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 3 层
勘察单位名称	赣北地质工程勘察院		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2018 年 12 月 15 日	竣工验收日期	2020 年 6 月 10 日
工程验收内容、组织形式、程序： 一、工程验收程序 施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作，按下列程序进行验收： ① 建设单位组织验收会议； ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料； ③ 审阅设计、施工机构及施工、监理质量合格文件； ④ 审阅认可、准许文件；⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料； ⑥ 实地查验工程质量；⑦ 各专业组发言；⑧ 建设单位宣布验收结论； ⑨ 监督机构意见；⑩ 建设单位上报备案资料。 二、工程验收内容 核材料、设备出厂合格证及进场检验（试）验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录； 单位工程质量验收记录等。 三、工程验收组织形式 根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定，依据有关验收程序规定，由建设单位主持， 组织成立验收小组，于 2022 年 5 月 7 日组织竣工验收。 参加验收的人员名单如下：南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、 光大水务（南宁）有限公司、赣北地质工程勘察院、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西 桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。			

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建设委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、排水沟及部分收水井内垃圾未清理； 2、行政办公楼一楼一个LED灯无灯罩； 3、行政办公楼西北角滴水线有约5米长与主体向有裂缝； 4、综合楼屋面局部积水，局部防水层脱落，上翻高度不够，楼梯间屋面有水平裂缝； 5、反洗风机房穿墙管有一处漏水现象，变形缝处有开裂现象； 6、钢管托架未设胶垫（管廊）； 7、综合楼室内环境报告内容不齐全，未能提供雨蓬处螺栓锚固力试验报告； 8、屋面路面积水； 9、质保资料：①竣工图缺竣工说明，缺监理单位有关人员签字；②砼抗压强度检测报告资料缺汇总评定资料；③电线电缆进场复试检测报告资料；④CFG桩每个单体工程复合地基静载荷试验数量不应小于3点，目前提供的资料只有2点，且未提供施工前做现场试验性资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合有关要求，同意接收本工程。</p> <p>项目负责人：刘建峰 单位负责人：李仲悦 2022年5月11日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>

注：本报告应附永久性能标识彩色全景照片和特定照片各一张，贴在附件上。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)		
预估结算价(万元)	42932.75	工程地址	建设路、建业路、银海大道、五象路、祥和路、公安交通警察培训学校、国凯三支路
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	m ²	结构类型	其它
		层数	地下 0 层,地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2020年6月1日	竣工验收日期	2023年8月30日
工程验收内容、组织形式、程序:			
<p>一、工程验收程序</p> <p>施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:</p> <p>①建设单位组织验收会议;</p> <p>②建设、设计、施工、监理单位汇报材料;</p> <p>③审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;</p> <p>④审阅认可、准用文件;⑤审查质量控制安全、功能及抽查资料;</p> <p>⑥实地查验工程质量;⑦各专业组发言;⑧建设单位宣布验收结论;</p> <p>⑨监督机构意见;⑩建设单位上报备案资料。</p>			
<p>二、工程验收内容</p> <p>核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。</p>			
<p>三、工程验收组织形式</p> <p>根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 8 月 30 日组织竣工验收。</p> <p>参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。</p>			



工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(环境综合整治配套管网工程)

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2023年 8 月 30 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级审批后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序，竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、建业路片区部分检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、建业路片区 W9~W10#井管内有淤泥积存； 3、建设路片区部分电线电缆槽槽面修复平整度差； 4、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W26-W27号井管内有淤泥积存； 5、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W28#检查井井室吊钩连接处抹灰不均匀； 6、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 7、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W17#、W17-1#检查井未安装防坠网； 8、仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段) W6#检查井井壁与井盖安装处有缺口； 9、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#井爬梯安装不符合设计要求、安装不牢固； 10、仲蒙沟主管工程(银海大道段) W5#检查井未安装防坠网； 11、水塘江片区污水收集输送系统 J-14、J-15井段路面恢复平整度不符合要求； 12、水塘江片区污水收集输送系统 W04 检查井井周路面恢复新旧交接处不平整。 13、质保资料：①竣工图缺竣工说明，监理单位签字未完善；②仲蒙沟主管工程(五象路-公安厅用地段)护壁混凝土抗压强度检测报告资料未汇总评定资料。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合验收要求，同意接收本工程。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>
<p style="text-align: right;">单位负责人：  2022年9月6日</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

注：本报告应附竣工永久性牌彩色全景照片和特殊照片各一张，附在附件上。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（流域清淤工程）		
预估结算价(万元)	2862.7	工程地址	南宁经济技术开发区、南宁市良庆区、南宁市江南区
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0	结构类型	其它
		层数	地下 / 层, 地上 / 层
勘察单位名称	江西赣北地勘勘察设计集团有限公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2017年9月7日	竣工验收日期	2023年8月10日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图纸及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件;⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地查验工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监理单位意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于2023年8月10日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下:南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、江西赣北地勘勘察设计集团有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

工程名称: 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(流域清淤工程)

建设单位: 光大水务(南宁)有限公司

竣工验收日期: 2022年 8 月 10 日

(由建设单位填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按规定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准，到市城乡建委审核设计，通过公开招标，中标后办理报监、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工、设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况较好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>工程竣工验收意见： (工程质量是否合格，是否存在问题，是否同意接收) (一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。 (二) 存在问题： 1、K4+920 左岸处存在少量淤泥； 2、水塘江那洪沟排口附近河道存在漂浮物。 存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求，同意接收本工程。</p>
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的厚度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	<p>建设单位：(盖章) 项目负责人：(签字) 2023年8月16日</p>

注：本报告应附竣工永久性标识牌彩色全景照片和特设照片各一张，附在报告上。

建设工程竣工验收报告

工程名称：南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）

建设单位：光大水务（南宁）有限公司

竣工验收日期：2023年9月8日

(由建设单位填写)

建设工程竣工验收报告

工程名称	南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目（生态修复工程、海绵城市建设工程、景观工程）		
预估结算价(万元)	9340.09	工程地址	凤朝大道东 9 号
建筑面积 (m ²) (或工程规模)	0.0 (平方米)	结构类型	其它
		层数	地下 0 层, 地上 0 层
勘察单位名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中国建筑第五工程局有限公司		
监理单位名称	广西桂新监理咨询有限公司		
开工日期	2021 年 6 月 1 日	竣工验收日期	2023 年 9 月 8 日

工程验收内容、组织形式、程序:

一、工程验收程序

施工单位、监理单位、建设单位已做好竣工验收的准备工作,按下列程序进行验收:

- ① 建设单位组织验收会议;
- ② 建设、设计、施工、监理单位汇报材料;
- ③ 审阅设计、施工图和及施工、监理质量合格文件;
- ④ 审阅认可、准许文件; ⑤ 审查质量控制安全、功能及抽查资料;
- ⑥ 实地考察工程质量; ⑦ 各专业组发言; ⑧ 建设单位宣布验收结论;
- ⑨ 监理单位意见; ⑩ 建设单位上报备案资料。

二、工程验收内容

核查材料、设备出厂合格证书及进场检验(试)验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;单位工程质量验收记录等。

三、工程验收组织形式

根据建设部及自治区建设工程竣工验收的有关规定,依据有关验收程序规定:由建设单位主持,组织成立验收小组,于 2023 年 9 月 8 日组织竣工验收。

参加验收的人员名单如下: 南宁市建筑质量安全管理中心监督组成员、南宁市城市建设档案馆、光大水务(南宁)有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广西桂新监理咨询有限公司、中国建筑第五工程局有限公司项目负责人、单位代表等。

广西建设工程质量安全监督总站编制

<p>建设单位执行基本建设程序情况： (是否按规定办理监督登记和施工许可证手续；是否取得规划、环保部门的准用文件。)</p> <p>建设单位已按原定报建，经上级机关批准后办理规划用地手续，红线图批准后，到市城乡建委审批设计，通过公开招标，中标后办理报建、施工许可证等一切手续，整个建设手续完善，建设过程没有违反基本建设程序。竣工后取得规划、环保部门的准用文件。</p>	<p>对施工单位的评价： 施工单位有质量保证体系，对本工程有施工组织设计及相应的质保措施，已按图施工，设计变更通知及合同完成了所有工作，在施工管理过程中情况良好。</p> <p>对监理单位的评价： 监理单位有监理大纲，对本工程有监理规划和监理细则，能较好地履行监理合同，施工过程中所采取的监理措施已达到了预定目的，较好的控制了工程的质量、进度和投资，并按要求组织了竣工验收。</p> <p>工程竣工验收意见：(工程质量是否合格、是否存在问题、是否同意接收)</p> <p>(一) 经验收，验收小组人员形成如下统一意见：工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。工程质量评定：该工程评定为合格工程。</p> <p>(二) 存在问题： 1、运动场部分雨水检查井内爬梯未按设计要求安装； 2、Y7、Y14 雨水检查井井盖松动； 3、Y19、Y21 雨水检查井未安装防坠网； 4、人工湿地 (二) 健身游乐场局部透水砖铺装平整度差； 5、管理用房一楼卫生间洗手池水龙头无法拧紧； 6、管理用房二层房间门框损坏需要更换； 7、羽毛球馆应急照明灯损坏需更换； 8、质保资料：①竣工图缺项说明，监理单位人员签字未完善；②人工湿地 (二) 文化原石、植草砖、截植土未汇总。③人工湿地 (一) 沥青混合料检测报告未汇总。</p> <p>存在问题已整改完毕，经监理、建设单位检查符合要求。同意接收本工程。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人：王兴 2023年9月14日</p>
<p>对勘察单位的评价： 勘察单位的资料满足本工程的要求，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	
<p>对设计单位的评价： 设计图纸的深程度达到建设方要求，能及时做出设计变更，相应的工程施工部位已到场检查，并已签署了质量合格文件及验收人员已签署了竣工验收原始文件。</p>	

注：本报告应附竣工永久标牌牌彩色全景照片和竣工图一份，贴在附件上。

个人业绩：业主证明

业主证明

南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目，由中国光大水务有限公司、中国建筑四五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合中标，2017 年 9 月 7 日开工，2023 年 9 月 8 日竣工验收完毕。

本项目整治后河道轴线总长 4.43 公里，工程总用地面积 204.44 公顷。包含：

(1) 河道截污工程：原可研方案设定在水塘江河道两侧边坡修建截污管道，对河道两侧的污水和初期雨水进行截流，有效控制污染。截污管总长度 3141m；仲蒙沟污水提升泵站 1 座，设计规模为 0.69m³/s，配套压力管总长度 720m；初期雨水净化装置 8 套；合流溢流污水净化装置 5 套；拦污网 16 套；1 套一体化污水处理装置，单套处理规模为 200m³/d。同时，为避免整治后的河道重新开挖，在河道整治的同时，根据规划预埋雨水出口及雨水口改造，雨水管总长度 1390m。

(2) 污水处理设施工程：在水塘江西侧设置规模为 4 万 m³/d 的污水处理厂一座。

(3) 顶管施工：管径≥DN1200，管长合计 2518 米。(4) 本项目无水闸施工。

2017 年 9 月 7 日-2018 年 1 月 20 日项目经理为张胥，2018 年 1 月 21 日-2021 年 5 月 12 日项目经理为杨昆鹏，2021 年 5 月 13 日-2023 年 9 月 8 日项目经理为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2020 年 12 月 31 日项目技术负责人为汪建海，2020 年 1 月 1 日-2021 年 5 月 12 日项目技术负责人为刘彬彬，2017 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 8 日项目副经理（生产经理）为饶峻石。


特此证明。

南宁市城市内河管理处
二〇二四年十一月十二日



(4) 项目副经理（生产经理）：谢开武





证书编号: 0432010194317033905

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 谢开武

身份证号: 433023197109102617

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	谢开武	建账时间	199801	身份证号码	433023197109102617			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:37			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谢开武

第1页,共2页

个人编号：43120000000001067333

202409	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谢开武

第2页,共2页

个人编号：43120000000001067333



(5) 质量负责人：罗小辉



成人高等教育

毕业证书



学生 **罗小辉** 性别男,一九七八年 八 月二十六日生,于二〇〇二年
九 月至二〇〇五年 六 月在本校 **公路与城市道路工程**
专业 **函授** 学习,修完 专 科教学计划规定的全部课程,成绩
合格,准予毕业。

校 名: **长沙理工大学** 校(院)长: **郑健龙**

批准文号: 教育部(88)教高字191号
证书编号: 105365200506001575

二〇〇五年 六 月 二十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



资格证书

姓 名 **罗小辉**

性 别 **男**

出生年月 **1976年8月**

专 业 **土木工程**

任职资格 **高级工程师**

发证单位 **中建五局有限公司**

二〇一五年六月十日



中国建筑工程总公司制

证书编号: (2015)1105020

证书编码: 0432010994318001185

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗小辉

身份证号: 430103197608264570

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年11月30日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	罗小辉	建账时间	199801	身份证号码	430103197608264570			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:41			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	10717	1714.72	857.36	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10717	145.75	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10717	75.02	32.15	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	10717	1714.72	857.36	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10717	145.75	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：罗小辉

第1页,共2页

个人编号：43120000000001071007

202409	失业保险	10717	75.02	32.15	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	10717	1714.72	857.36	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10717	145.75	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10717	75.02	32.15	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	10717	1714.72	857.36	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10717	145.75	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10717	75.02	32.15	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：罗小辉

第2页,共2页

个人编号：43120000000001071007



(6) 安全负责人：谭辛进



普通高等学校

毕业证书



学生 **谭辛进** 性别 **男**，一九八八年五月二十四日生，于二〇〇七年九月至二〇一〇年六月在本校 **建筑工程技术** 专业 **三年制** 专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**恩施职业技术学院**

校（院）长：



证书编号：123471201006366592

二〇一〇年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **谭辛进**
Name _____

性别 **男**
Sex _____

出生日期 **1988年05月**
Date of Birth _____

专业 **建筑工程技术**
Specialty _____

职称 **工程师**
Professional Title _____

证书编号 **(2024) 12050305**
Certificate No. _____



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：**中国建筑第五工程局有限公司**
Issued by _____

2024年03月25日
评审委员会

190-1567



谭辛进 42282319880524207X

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20201104643000004485

56



姓名 谭辛进

性别 男

证件号码 42282319880524207X

级别 中管

执业证号 19210270251

发证日期 2023年6月16日



190-1567

注册记录

谭辛进 42282319880524207X

注册类别: 建筑地下安全

聘用单位: 中国建筑第五工程局有限公司

有效期至: 2026年6月16日



注册记录

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：湘建安C2（2019）0505128

姓 名：谭辛进

性 别：男

出 生 年 月：1988年05月24日

企 业 名 称：中国建筑第五工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年12月06日

有 效 期：2019年12月06日 至 2025年06月24日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2019年12月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	谭辛进	建账时间	201506	身份证号码	42282319880524207X			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:45			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谭辛进

第1页,共2页

个人编号：43120000000020174858

202409	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12111	1937.76	968.88	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12111	164.71	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12111	84.78	36.33	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谭辛进

第2页,共2页

个人编号：43120000000020174858



(7) 结构工程师：曾光旭



普通高等学校

毕业证书



学生 曾光旭 性别 男, 一九八五年九月 七日生, 于二〇〇五年九月
至二〇〇九年六月在本校 土木工程 专业 四年制
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南工程学院 校(院)长:



证书编号: 113421200905112494

二〇〇九年 六月三十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓 名 曾光旭
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1985年09月
Date of Birth

专 业 土木工程
Specialty

职 称 高级工程师
Professional Title

证书编号 (2023)11050199
Certificate No.



职称评审委员会(章)

Appraising and Approval Committee for
Professional Technical Competence

发证单位: 中国建筑第五工程局有限公司
Issued by

高级工程师职称
评审委员会

2023年05月06日

证书编码: 0432010494316005076

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 曾光旭

身份证号: 430122198509071814

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	曾光旭	建账时间	201010	身份证号码	430122198509071814			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:44			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	16473	2635.68	1317.84	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16473	224.03	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16473	115.31	49.42	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	16473	2635.68	1317.84	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16473	224.03	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：曾光旭

第1页,共2页

个人编号：43820000000000397078

202409	失业保险	16473	115.31	49.42	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	16473	2635.68	1317.84	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16473	224.03	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	115.31	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16473	115.31	49.42	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	16473	2635.68	1317.84	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16473	224.03	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	115.31	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：曾光旭

第2页,共2页

个人编号：43820000000000397078



(8) 管线工程师：莫华



毕业证书



学生 莫华 性别 男 系广东省
湛江市(县)人。1976 年 12 月出生，
于 1993 年 9 月至 1996 年 7 月
在本校 机 电 专业学
习，学习期满，成绩合格，准予毕业

省统一编号 96315082379

(经省劳动和社会保障厅验印有效)

校 长

陈连国



1996 年 7 月 10 日

资格证书



姓 名 莫华
性 别 男
出生年月 1976 年 12 月
专 业 机电
任职资格 高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位



二〇一三年十一月十日

证书编号: (2013)1105053

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	莫华	建账时间	201309	身份证号码	44080419761205111X			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:47			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12939	2070.24	1035.12	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12939	175.97	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12939	90.57	38.82	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12939	2070.24	1035.12	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12939	175.97	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：莫华

第1页,共2页

个人编号：43120000000015733786

202409	失业保险	12939	90.57	38.82	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12939	2070.24	1035.12	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12939	175.97	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12939	90.57	38.82	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12939	2070.24	1035.12	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12939	175.97	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12939	90.57	38.82	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：莫华

第2页,共2页

个人编号：43120000000015733786



(9) 土建工程师：余营



普通高等学校

毕业证书



学生 余营 性别 男，一九九一年十一月四日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年七月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：西北工业大学

校（院）长：汪劲松

证书编号：106991201305701363

二〇一三年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 余营
Name

性别 男
Sex

出生日期 1991年11月
Date of Birth

专业 土木工程
Specialty

职称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 12050218
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by:



2021年3月2日

证书编码: 0432010194317034164

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 余营

身份证号: 421127199111042533

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	余营	建账时间	201307	身份证号码	421127199111042533			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:40			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：余营

第1页,共2页

个人编号：43120000000003492820

202409	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：余营

第2页,共2页

个人编号：43120000000003492820



(10) 给排水工程师：周海滨



 湖南大学 HUNAN UNIVERSITY 毕业证书	<p>学生周海滨，性别男，1986年03月09日出生，于2004年09月至2008年06月在我校土木工程学院给水排水工程专业普通全日制四年制本科学习，按培养计划要求修完全部课程，成绩合格，取得规定学分，准予毕业。</p>
	校长   二〇〇八年六月二十日
证书编号: No. P00037418	电子注册编号: 105321200805202874

姓名 Name <u>周海滨</u>	
性别 Sex <u>男</u>	
出生日期 Date of Birth <u>1986年03月</u>	
专业 Specialty <u>给排水专业</u>	
职称 Professional Title <u>高级工程师</u>	职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No. <u>(2023)11050214</u>	 发证单位: <u>中国建筑第五工程局有限公司</u> Issued by: <u>中国建筑第五工程局有限公司</u> 高级工程师职称 评审委员会 2023年 05 月 06 日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	周海滨	建账时间	200807	身份证号码	430381198603097114			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:47			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	20133	3221.28	1610.64	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20133	273.81	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：周海滨

第1页,共2页

个人编号：43120000000001132850

202409	失业保险	20133	140.93	60.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	20265	3242.4	1621.2	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	20265	275.6	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	20265	141.86	60.8	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：周海滨

第2页,共2页


个人编号：43120000000001132850



(11) 造价工程师：刘鹏菲



姓名 Name	刘鹏菲	
性别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1995年04月	
专业 Specialty	土木工程(房建)	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 12050804	
		<p>职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence</p> <p>发证单位: 中国建筑第五工程局有限公司 Issued by</p> <p>2023年02月13日</p>

	姓名:	刘鹏菲	2023-21-18
	身份证号码:	432524199504205423	
	性别:	女	
	专业:	土木建筑	
	聘用单位:	中国建筑第五工程局有限公司	
证书编号:	建[造]11234300011320	颁发机关盖章:	
初始注册日期:	2023年11月15日	发证日期:	2023年11月15日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	刘鹏菲	建账时间	201707	身份证号码	432524199504205423			
性别	女	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:47			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	10914	1746.24	873.12	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10914	148.43	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10914	76.4	32.74	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	10914	1746.24	873.12	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10914	148.43	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘鹏菲

第1页,共2页

个人编号：43120000000017889577

202409	失业保险	10914	76.4	32.74	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	10914	1746.24	873.12	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10914	148.43	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10914	76.4	32.74	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	10914	1746.24	873.12	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10914	148.43	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10914	76.4	32.74	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘鹏菲

第2页,共2页

个人编号：43120000000017889577



(12) 测量工程师：侯子龙



普通高等学校



毕业证书

学生 **侯子龙** 性别 **男**，一九八八年十一月三十日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 **土木工程** 专业 **四年制** 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**井冈山大学**

校（院）长：**汪蔚城**

证书编号：104191201105618295

二〇一一年六月三十日

查询网址：<http://www.whut.edu.cn>



资格证书

姓 名 **侯子龙**

性 别 **男**

出生年月 **1988.11**

专 业 **土木工程**

任职资格 **工程师**


发证单位

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2018) 1205155

二〇一八年五月二十日



 侯子龙	姓 名 <u>侯子龙</u> 身份证号 <u>362229198811303210</u> 文化程度 _____ 家庭住址 <u>/</u> _____
证书编号 <u>湘0181511020552</u>	编号单位 <u>湖南省住房和城乡建设厅</u>

普工鉴定记录	技工鉴定记录																										
<table border="1"> <tr> <td>岗 位 名 称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>综合考核成绩</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 鉴定单位(盖章) _____ 年 月 日 </td> <td> 发证单位(盖章) _____ 年 月 日 </td> </tr> <tr> <td>岗 位 名 称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>综合考核成绩</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 鉴定单位(盖章) _____ 年 月 日 </td> <td> 发证单位(盖章) _____ 年 月 日 </td> </tr> </table>	岗 位 名 称		综合考核成绩		鉴定单位(盖章) _____ 年 月 日	发证单位(盖章) _____ 年 月 日	岗 位 名 称		综合考核成绩		鉴定单位(盖章) _____ 年 月 日	发证单位(盖章) _____ 年 月 日	<table border="1"> <tr> <td>岗位名称及等级</td> <td>中级测量放线工</td> </tr> <tr> <td>本岗位工作时间</td> <td></td> </tr> <tr> <td>职业道德鉴定</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>工作业绩鉴定</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>理论考试成绩</td> <td>74.00</td> </tr> <tr> <td>实操鉴定成绩</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  鉴定单位(盖章) _____ 岗位资格鉴定日期 2015 11 4 </td> </tr> </table>	岗位名称及等级	中级测量放线工	本岗位工作时间		职业道德鉴定	合格	工作业绩鉴定	合格	理论考试成绩	74.00	实操鉴定成绩	70.00	 鉴定单位(盖章) _____ 岗位资格鉴定日期 2015 11 4	
岗 位 名 称																											
综合考核成绩																											
鉴定单位(盖章) _____ 年 月 日	发证单位(盖章) _____ 年 月 日																										
岗 位 名 称																											
综合考核成绩																											
鉴定单位(盖章) _____ 年 月 日	发证单位(盖章) _____ 年 月 日																										
岗位名称及等级	中级测量放线工																										
本岗位工作时间																											
职业道德鉴定	合格																										
工作业绩鉴定	合格																										
理论考试成绩	74.00																										
实操鉴定成绩	70.00																										
 鉴定单位(盖章) _____ 岗位资格鉴定日期 2015 11 4																											

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	侯子龙	建账时间	201202	身份证号码	362229198811303210			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:48			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	19518	3122.88	1561.44	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19518	265.44	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19518	136.63	58.55	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	19518	3122.88	1561.44	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19518	265.44	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：侯子龙

第1页,共2页

个人编号：43120000000004324705


202409	失业保险	19518	136.63	58.55	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	19518	3122.88	1561.44	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19518	265.44	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19518	136.63	58.55	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	19518	3122.88	1561.44	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19518	265.44	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19518	136.63	58.55	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：侯子龙

第2页,共2页

个人编号：43120000000004324705



(13) 安全员：谭梅红



成人高等教育

毕业证书



学生 谭梅红 性别 男，一九八五年 三月 廿五 日生，于二〇〇七
年 三月至二〇一〇年 一月在本校 土木工程

专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：



批准文号：教发[2006]15号

证书编号：104865201005302348

二〇一〇年 一 月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 谭梅红
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1985年03月
Date of Birth

专 业 土木工程
Specialty

职 称 高级工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 11050390
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by

2021年3月24日

证书编码: 0432020294317033422

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 谭梅红

身份证号: 430224198503255194

岗位名称: 安全员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：湘建安C2（2021）0005651

姓 名：谭梅红

性 别：男

出 生 年 月：1985年03月25日

企 业 名 称：中国建筑第五工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年01月29日

有 效 期：2021年01月29日 至 2026年12月25日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2021年01月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	谭梅红	建账时间	200902	身份证号码	430224198503255194			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:45			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	13856	2216.96	1108.48	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13856	188.44	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13856	96.99	41.57	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	13856	2216.96	1108.48	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13856	188.44	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谭梅红

第1页,共2页

个人编号：43820000000000402483

202409	失业保险	13856	96.99	41.57	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	13856	2216.96	1108.48	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13856	188.44	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	96.99	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13856	96.99	41.57	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	13856	2216.96	1108.48	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13856	188.44	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	96.99	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谭梅红

第2页,共2页

个人编号：43820000000000402483



(14) 安全员：邓月祥





证书编码: 0432020294318013442

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邓月祥

身份证号: 430528197012093052

岗位名称: 安全员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：湘建安C2（2024）9719220

姓名：邓月祥

性别：男

出生年月：1970年12月09日

企业名称：中国建筑第五工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年03月04日

有效期：2024年03月04日 至 2027年03月04日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月04日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	邓月祥	建账时间	200505	身份证号码	430528197012093052			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-01 17:59			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	19403	3104.48	1552.24	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19403	263.88	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19403	135.82	58.21	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	19403	3104.48	1552.24	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19403	263.88	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：邓月祥

第1页,共2页

个人编号：43120000000001191407

202409	失业保险	19403	135.82	58.21	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	19403	3104.48	1552.24	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19403	263.88	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19403	135.82	58.21	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	19403	3104.48	1552.24	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19403	263.88	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19403	135.82	58.21	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：邓月祥

第2页,共2页

个人编号：43120000000001191407



(15) 劳资专管员：黎杰林



普通高等学校



毕业证书

学生 **黎杰林** 性别 **男**，一九九〇年十月二十一日生，于二〇一五年九月至二〇一五年七月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**西北农林科技大学**

校(院)长：**孙其信**

证书编号：107121201505002340

二〇一五年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **黎杰林**
Name _____

性别 **男**
Sex _____

出生日期 **1990年10月**
Date of Birth _____

专业 **土木工程**
Specialty _____

职称 **工程师**
Professional Title _____

证书编号 **(2024) 12051253**
Certificate No. _____



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 **中国建筑第五工程局有限公司**
Issued by _____



2024年03月25日

证书编号: 0432011394318001132

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 黎杰林

身份证号: 450881199010217737

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	黎杰林	建账时间	202307	身份证号码	450881199010217737			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-01 18:01			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	14467	2314.72	1157.36	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	14467	196.75	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	14467	101.27	43.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	14467	2314.72	1157.36	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	14467	196.75	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：黎杰林

第1页,共2页

个人编号：43820000000010291129

202409	失业保险	14467	101.27	43.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	14467	2314.72	1157.36	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	14467	196.75	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	14467	101.27	43.4	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	14467	2314.72	1157.36	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	14467	196.75	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	14467	101.27	43.4	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：黎杰林

第2页,共2页

个人编号：43820000000010291129



(16) 协调专员：吴峰





个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	43110000000000001905			
姓名	吴峰	建账时间	200308	身份证号码	439004198004200051			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-01 17:57			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	19218	3074.88	1537.44	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19218	261.36	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19218	134.53	57.65	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	19218	3074.88	1537.44	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19218	261.36	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：吴峰

第1页,共2页

个人编号：43120000000015734168

202409	失业保险	19218	134.53	57.65	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	19218	3074.88	1537.44	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19218	261.36	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19218	134.53	57.65	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	19218	3074.88	1537.44	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19218	261.36	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19218	134.53	57.65	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：吴峰

第2页,共2页

个人编号：43120000000015734168



(17) BIM工程师：雷露



成人高等教育

毕业证书



学生 **雷露** 性别 **男**，一九八八年三月十二日生，于二〇〇六年三月至二〇一〇年一月在本校 **土木工程** 专业 **脱产** 学习，修完 **本科** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**中国地质大学（武汉）** 校（院）长：**张维志**

批准文号：**(83)教成字002号** 二〇一〇年一月三十一日
 证书编号：**104915201005132210**

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

资格证书



姓 名 **雷露**
 性 别 **男**
 出生年月 **1988年3月**
 专 业 **土木工程**
 任职资格 **工程师**

发证单位 **中国建筑工程总公司**
 二〇一五年一月十日



中国建筑工程总公司制

证书编号：**(2015) 1205069**

全国BIM应用技能等级考评
专业BIM应用



雷露 参加 2016 年 6 月全国BIM(建筑信息
模型)应用技能等级考评 工程管理BIM应用(土建) ,
成绩合格, 特发此证。

证书编号: 2016060203112

身份证号: 421083198803123896

CHINA ASSOCIATION OF CONSTRUCTION EDUCATION

中国建设教育协会



个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	雷露	建账时间	200907	身份证号码	421083198803123896			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:40			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	18486	2957.76	1478.88	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18486	251.41	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18486	129.4	55.46	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	18486	2957.76	1478.88	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18486	251.41	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：雷露

第1页,共2页

个人编号：43120000000003072487

202409	失业保险	18486	129.4	55.46	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	18486	2957.76	1478.88	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18486	251.41	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18486	129.4	55.46	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	18486	2957.76	1478.88	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	18486	251.41	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	18486	129.4	55.46	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：雷露

第2页,共2页

个人编号：43120000000003072487



(18) 质量员：邓家荣



普通高等学校

毕业证书



学生 邓家荣 性别男，一九九六年二月二十日生，于
二〇一四年九月至二〇一八年六月在本校 土木工程
专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院

校（院）长：

李建奇

证书编号：115271201805000944

二〇一八年六月二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 邓家荣
Name _____

性 别 男
Sex _____

出生日期 1996年02月
Date of Birth _____

专 业 土木工程
Specialty _____

职 称 工程师
Professional Title _____

证书编号 (2024) 12050248
Certificate No. _____



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 中国建筑第五工程局有限公司
Issued by _____

2024年03月25日
工程师职称
评审委员会

证书编码: 0432210900017000489

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邓家荣

身份证号: 430426199602207671

岗位名称: 市政工程质量员

参加 2022 年度住房和城乡建设领域施
工现场专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2022年03月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

证书编码: 0432210800017000360

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邓家荣

身份证号: 430426199602207671

岗位名称: 设备安装质量员

参加 2022 年度住房和城乡建设领域施
工现场专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2022年08月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	邓家荣	建账时间	201807	身份证号码	430426199602207671			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:40			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	9516	1522.56	761.28	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	9516	129.42	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	9516	66.61	28.55	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	9516	1522.56	761.28	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	9516	129.42	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：邓家荣

第1页,共2页

个人编号：43120000000020750734

202409	失业保险	9516	66.61	28.55	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	9516	1522.56	761.28	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	9516	129.42	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	9516	66.61	28.55	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	9516	1522.56	761.28	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	9516	129.42	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	9516	66.61	28.55	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：邓家荣

第2页,共2页

个人编号：43120000000020750734



(19) 质量员：安美



普通高等学校

毕业证书

安美，男，一九九五年八月十六日生，
于二〇一三年九月至二〇一七年七月在本校
土木工程专业四年制本科学习，修完
教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校名：湖南科技大学

校长

李伯超

证书编号：105341201705004770

二〇一七年七月十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 安美
Name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1995年08月
Date of Birth _____

专业 土木工程
Specialty _____

职称 工程师
Professional Title _____

证书编号 (2023) 12050771
Certificate No. _____



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by _____

2023年02月13日

证书编码: 0432210900017000732

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 安美

身份证号: 430124199508162519

岗位名称: 市政工程质量员

参加 2022 年度住房和城乡建设领域施
工现场专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成 2023 年度继续教育 32 学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2022 年 08 月 31 日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	安美	建账时间	201707	身份证号码	430124199508162519			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:39			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	11832	1893.12	946.56	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11832	160.92	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11832	82.82	35.5	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	11832	1893.12	946.56	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11832	160.92	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：安美

第1页,共2页

个人编号：43120000000009903218


202409	失业保险	11832	82.82	35.5	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	11832	1893.12	946.56	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11832	160.92	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11832	82.82	35.5	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	11832	1893.12	946.56	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11832	160.92	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11832	82.82	35.5	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：安美

第2页,共2页

个人编号：4312000000009903218



(20) 质量员：刘坤林



普通高等学校

毕业证书



学生 刘坤林 性别男，一九八七年 六 月 十三 日生，于二〇〇五年
 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 建筑工程技术 专业
 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：**袁钢强**

证书编号：130441200806000390 二〇〇八年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



资格证书

姓 名 刘坤林
 性 别 男
 出生年月 1987.06
 专 业 建筑工程技术
 任职资格 工程师
 发证单位

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2017) 1205228 二〇一七年二月二十

证书编码: 0432010994318002799

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 刘坤林

身份证号: 43038119870613781X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	刘坤林	建账时间	201004	身份证号码	43038119870613781X			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:44			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	15140	2422.4	1211.2	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15140	205.9	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15140	105.98	45.42	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	15140	2422.4	1211.2	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15140	205.9	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘坤林

第1页,共2页

个人编号：43120000000003123118

202409	失业保险	15140	105.98	45.42	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	15140	2422.4	1211.2	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15140	205.9	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15140	105.98	45.42	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	15140	2422.4	1211.2	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15140	205.9	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15140	105.98	45.42	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：刘坤林

第2页,共2页

个人编号：43120000000003123118



(21) 施工员：邓伟





证书编码: 0432010494316005043

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邓伟

身份证号: 430623198305107217

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	李安帮	建账时间	201202	身份证号码	431227198901170014			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:39			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	13955	2232.8	1116.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13955	189.79	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13955	97.69	41.87	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	13955	2232.8	1116.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13955	189.79	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：李安帮

第1页,共2页

个人编号：43120000000005872382

202409	失业保险	13955	97.69	41.87	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	13955	2232.8	1116.4	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13955	189.79	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13955	97.69	41.87	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	13955	2232.8	1116.4	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	13955	189.79	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	13955	97.69	41.87	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：李安帮

第2页,共2页

个人编号：43120000000005872382



(22) 施工员：余营



普通高等学校

毕业证书



学生 余营 性别 男，一九九一年十一月四日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年七月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：西北工业大学

校（院）长：汪劲松

证书编号：106991201305701363

二〇一三年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 余营
Name

性别 男
Sex

出生日期 1991年11月
Date of Birth

专业 土木工程
Specialty

职称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 12050218
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by:



2021年3月2日

证书编号: 0432010194317034164

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 余营

身份证号: 421127199111042533

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	余营	建账时间	201307	身份证号码	421127199111042533			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:40			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：余营

第1页,共2页

个人编号：43120000000003492820

202409	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12869	2059.04	1029.52	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12869	175.02	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12869	90.08	38.61	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：余营

第2页,共2页

个人编号：43120000000003492820



(23) 材料员：夏杨





证书编号: 0432011194316004343

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 夏杨

身份证号: 430121198711185237

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	夏杨	建账时间	201007	身份证号码	430121198711185237			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:42			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	15197	2431.52	1215.76	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15197	206.68	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15197	106.38	45.59	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	15197	2431.52	1215.76	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15197	206.68	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：夏杨

第1页,共2页

个人编号：43120000000003138192


202409	失业保险	15197	106.38	45.59	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	15197	2431.52	1215.76	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15197	206.68	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15197	106.38	45.59	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	15197	2431.52	1215.76	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	15197	206.68	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	15197	106.38	45.59	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：夏杨

第2页,共2页

个人编号：43120000000003138192



(24) 材料员：田祺



成人高等教育

毕业证书



学生 田祺 性别 男，一九八九年 十二月 廿三日生，于二〇一八
年 四月至二〇二〇年 六月在本校 土木工程

专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学

校（院）长：曹一家

批准文号：教育部（88）教高字 191 号

证书编号：105365202005005502

二〇二〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



资格证书

姓 名 田祺

性 别 男

出生年月 1989 年 12 月

专 业 计算机

任职资格 助理工程师

发证单位

中国建筑第五工程局有限公司制

证书编号：JWCZG13891



证书编号: 0432011194316004214

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 田祺

身份证号: 430703198912239553

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证


培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	田祺	建账时间	201111	身份证号码	430703198912239553			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:41			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	16723	2675.68	1337.84	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16723	227.43	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16723	117.06	50.17	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	16723	2675.68	1337.84	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16723	227.43	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：田祺

第1页,共2页

个人编号：43120000000004324752

202409	失业保险	16723	117.06	50.17	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	16723	2675.68	1337.84	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16723	227.43	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16723	117.06	50.17	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	16723	2675.68	1337.84	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16723	227.43	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16723	117.06	50.17	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：田祺

第2页,共2页

个人编号：43120000000004324752



(25) 材料员：黄江波



普通高等学校

毕业证书



学生 **黄江波** 性别 **男**，一九九四年二月廿四日生，于二〇一二年九月至二〇一五年六月在本校 **工程机械运用与维护** 专业 **三** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南交通职业技术学院**

校（院）长：

证书编号：123971201506002341

二〇一五年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



资格证书

姓 名.....**黄江波**.....

性 别.....**男**.....

出生年月.....**1994年2月**.....

专 业.....**机械运用与维护**.....

任职资格.....**助理工程师**.....

发证单位.....

中国建筑第五工程局有限公司制

证书编号：(2019) 1901652

2019年 7月 1日

证书编码: 0432011194316004226

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 黄江波

身份证号: 431081199402244658

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	黄江波	建账时间	201506	身份证号码	431081199402244658			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:42			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	17430	2788.8	1394.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17430	237.05	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17430	122.01	52.29	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	17430	2788.8	1394.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17430	237.05	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：黄江波

第1页,共2页

个人编号：43120000000011761613

202409	失业保险	17430	122.01	52.29	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	17430	2788.8	1394.4	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17430	237.05	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17430	122.01	52.29	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	17430	2788.8	1394.4	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	17430	237.05	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	17430	122.01	52.29	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：黄江波

第2页,共2页

个人编号：43120000000011761613



(26) 预算员：秦媛





证书编号: 0432020194316002280

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 秦媛

身份证号: 432926198206040026

岗位名称: 造价员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	秦媛	建账时间	200407	身份证号码	432926198206040026			
性别	女	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:46			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12403	1984.48	992.24	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12403	168.68	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12403	86.82	37.21	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12403	1984.48	992.24	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12403	168.68	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：秦媛

第1页,共2页

个人编号：43120000000001620556

202409	失业保险	12403	86.82	37.21	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12403	1984.48	992.24	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12403	168.68	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12403	86.82	37.21	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12403	1984.48	992.24	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12403	168.68	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12403	86.82	37.21	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：秦媛

第2页,共2页

个人编号：43120000000001620556



(27) 预算员：张贞

姓名 张贞
性别 女 民族 汉
出生 1987年6月19日
住址 长沙市天心区高正街61号



公民身份号码 430103198706193029



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长沙市公安局天心分局
有效期限 2018.06.01-2038.06.01

普通高等学校

毕业证书



学生 张贞 性别女，一九八七年 六 月十九 日生，于二〇〇六年
九 月至二〇〇九年 六 月在本校 工程造价 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：**袁钢强**



证书编号： 130441200906001687

二〇〇九年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

资格证书



姓 名 张贞

性 别 女

出生年月 1987.06

专 业 工程管理

任职资格 工程师

发证单位

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2016) 1205107

二〇一六年 二 月 二十 日



证书编码: 0432020194315002185

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张贞

身份证号: 430103198706193029

岗位名称: 造价员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	张贞	建账时间	201107	身份证号码	430103198706193029			
性别	女	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:41			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	11560	1849.6	924.8	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11560	157.22	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11560	80.92	34.68	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	11560	1849.6	924.8	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11560	157.22	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：张贞

第1页,共2页

个人编号：43120000000003271068

202409	失业保险	11560	80.92	34.68	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	11560	1849.6	924.8	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11560	157.22	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11560	80.92	34.68	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	11560	1849.6	924.8	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11560	157.22	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11560	80.92	34.68	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：张贞

第2页,共2页

个人编号：43120000000003271068



(28) 资料员：何丽华



成人高等教育

毕业证书



507174055何丽华

学生 **何丽华** 性别 **女**，一九八〇年二月十日，生于二〇〇七年三月至二〇〇九年六月在本校 **法学** 专业 **函授** 学习，修完 **专科起点本科** 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**中南民族大学**

校（院）长：



批准文号：(80)教工农字041号

证书编号：105245200905100053

二〇〇九年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>



资格证书

姓名 **何丽华**
 性别 **女**
 出生年月 **1980年02月**
 专业 **法律**
 任职资格 **政工师**

中国建筑工程总公司制

发证单位



证书编号：(2015) 4205010

二〇一五年十二月二日

证书编号: 0432011494316005769

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 何丽华

身份证号: 43292819800218002X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证


培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	何丽华	建账时间	200608	身份证号码	43292819800218002X			
性别	女	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:43			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	12080	1932.8	966.4	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12080	164.29	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12080	84.56	36.24	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	12080	1932.8	966.4	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12080	164.29	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：何丽华

第1页,共2页

个人编号：43120000000001545887

202409	失业保险	12080	84.56	36.24	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	12080	1932.8	966.4	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12080	164.29	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12080	84.56	36.24	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	12080	1932.8	966.4	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	12080	164.29	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	12080	84.56	36.24	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：何丽华

第2页,共2页

个人编号：43120000000001545887



(29) 资料员：鲁小青



毕业证书



(普通高等教育)

院 名: 湖南师范大学树达学院


证书编号: 126521200905212831

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

学生 鲁小青 , 性别 女 ,
一九八七年五月十日生, 于二〇〇五年
九月至二〇〇九年六月在本院
新闻学 专业 四年
制本科学习, 修完教学计划规定的全部
课程, 成绩合格, 准予毕业。

院 长:

二〇〇九年六月十八日



资格证书



中国建筑工程总公司制

证书编号: (2019)4225029

姓 名 鲁小青

性 别 女

出生年月 1987.05

专 业 新闻学

任职资格 政工师

发证单位

二〇一九年九月十八日



证书编码: 0432011494316005243

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 鲁小青

身份证号: 430104198705105126

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	鲁小青	建账时间	200904	身份证号码	430104198705105126			
性别	女	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:43			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	10796	1727.36	863.68	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10796	146.83	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10796	75.57	32.39	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	10796	1727.36	863.68	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10796	146.83	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：鲁小青

第1页,共2页

个人编号：43820000000000420829

202409	失业保险	10796	75.57	32.39	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	10796	1727.36	863.68	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10796	146.83	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	75.57	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	10796	75.57	32.39	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	10796	1727.36	863.68	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	10796	146.83	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	75.57	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：鲁小青

第2页,共2页

个人编号：43820000000000420829



(30) 测量员：曾凡佳



普通高等学校

毕业证书



学生 曾凡佳 性别 男，一九九〇年 十一月 十三 日生，于

二〇〇九年 九月至 二〇一三年 六月在本校 测绘工程

专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院

校(院)长 李建华

证书编号：115271201305000426

二〇一三年 六月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 曾凡佳
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1990年11月
Date of Birth

专 业 测绘工程
Specialty

职 称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021)12053046
Certificate No.




职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by


2021年10月19日

 曾凡佳	姓 名 <u>曾凡佳</u> 身份证号 <u>430722199011136112</u> 文化程度 _____ 家庭住址 <u>/</u> _____ 编号单位 <u>湖南省住房和城乡建设厅</u>
证书编号: <u>湘0181511020556</u>	

普工鉴定记录		技工鉴定记录	
岗 位 名 称		岗位名称及等级	中级测量放线工
综合考核成绩		本岗位工作时间	
鉴定单位(盖章)	发证单位(盖章)	职业道德鉴定	合格
年 月 日	年 月 日	工作业绩鉴定	合格
岗 位 名 称		理论考试成绩	73.00
综合考核成绩		实操鉴定成绩	75.00
鉴定单位(盖章)	发证单位(盖章)	 鉴定单位(盖章) 发证单位(盖章) 建设职业技能鉴定中心 岗位资格鉴定 2015 11 4 2015 11 4	
年 月 日	年 月 日		

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	曾凡佳	建账时间	201307		身份证号码	430722199011136112		
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构		有效期至	2025-02-14 14:46		
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	16610	2657.6	1328.8	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16610	225.9	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16610	116.27	49.83	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	16610	2657.6	1328.8	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16610	225.9	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：曾凡佳

第1页,共2页

个人编号：43120000000003492997

202409	失业保险	16610	116.27	49.83	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	16610	2657.6	1328.8	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16610	225.9	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16610	116.27	49.83	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	16610	2657.6	1328.8	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	16610	225.9	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	16610	116.27	49.83	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：曾凡佳

第2页,共2页

个人编号：43120000000003492997



(31) 机械员：谢亚添



普通高等学校

毕业证书



学生 谢亚添 性别 男,一九九〇年八月二十七日生,于二〇〇八年九月至二〇一一年六月在本校 建筑工程技术专业 三年制 专科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校名: 湖南城建职业技术学院 校(院)长: 袁钢程

证书编号: 130441201106002218

二〇一一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 谢亚添
Name

性别 男
Sex

出生日期 1990年08月
Date of Birth

专业 建筑工程技术
Specialty

职称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 12050519
Certificate No.



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位: 中国建筑第五工程局有限公司
Issued by

2021年3月2日

证书编号: 0432011294318000905

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 谢亚添

身份证号: 430124199008271479

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年12月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	谢亚添	建账时间	201107	身份证号码	430124199008271479			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:42			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	11986	1917.76	958.88	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11986	163.01	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11986	83.9	35.96	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	11986	1917.76	958.88	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11986	163.01	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谢亚添

第1页,共2页

个人编号：43820000000000420937

202409	失业保险	11986	83.9	35.96	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	11986	1917.76	958.88	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11986	163.01	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	83.9	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	11986	83.9	35.96	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	11986	1917.76	958.88	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	11986	163.01	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	0	83.9	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：谢亚添

第2页,共2页

个人编号：43820000000000420937



(32) 标准员：寻建新



普通高等学校

毕业证书



学生 **寻建新** 性别 **男**，一九八八年四月十八日生，于二〇〇八年九月至二〇一一年六月在本校 **软件技术** 专业 **三** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：**123041201106003107** 二〇一一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 寻建新

Name _____

性 别 男

Sex _____

出生日期 1988年4月

Date of Birth _____

专 业 软件技术

Specialty _____

职 称 工程师

Professional Title _____

证书编号 (2021) 12053055

Certificate No. _____



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第五工程局有限公司
Issued by _____

2021年10月19日



证书编码: 0432011594315001426

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 寻建新

身份证号: 431281198804180614

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2023年度继续教育32学时。

完成2022年度继续教育32学时。

完成2021年度继续教育32学时。

完成2019~2020年度继续教育64学时。



扫码验证

培训机构: 长沙建筑工程学校

发证时间: 2020年11月30日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中国建筑第五工程局有限公司			当前单位编号	4311000000000001905			
姓名	寻建新	建账时间	201302	身份证号码	431281198804180614			
性别	男	经办机构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2025-02-14 14:40			
		<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>						
用途		市场投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430000183764483Y		中国建筑第五工程局有限公司		企业职工基本养老保险		202407-202410		
				工伤保险		202407-202410		
				失业保险		202407-202410		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202410	企业职工基本养老保险	19191	3070.56	1535.28	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19191	261	0	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19191	134.34	57.57	正常	20241022	正常应缴	湖南省省本级
202409	企业职工基本养老保险	19191	3070.56	1535.28	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19191	261	0	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：寻建新

第1页,共2页

个人编号：43120000000015680645

202409	失业保险	19191	134.34	57.57	正常	20240924	正常应缴	湖南省省本级
202408	企业职工基本养老保险	19191	3070.56	1535.28	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19191	261	0	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19191	134.34	57.57	正常	20240820	正常应缴	湖南省省本级
202407	企业职工基本养老保险	19191	3070.56	1535.28	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	工伤保险	19191	261	0	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	19191	134.34	57.57	正常	20240724	正常应缴	湖南省省本级



个人姓名：寻建新

第2页,共2页

个人编号：43120000000015680645



表9投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受固成水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）施工的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）》等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内,如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标,一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的,会立即书面通知招标人,避免对其造成不利影响。

11. 确保拟派项目经理在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额,否则我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

12. 本工程中标后拟派项目经理从本项目截标当日至竣工验收之前均不更换(符合“深府(2015)73号文”约定可更换情形的除外),否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

13. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形,如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的,我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

14. 中标后本工程拟派项目管理机构成员不变更,否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求,中标后签订《建设工程项目廉政协议》。

16. 我方如有违反以上承诺,招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单,并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定,我方对此无条件接受。

承诺单位:中国建筑第五工程局有限公司(公章)

法定代表人(签字/盖章):

承诺日期:2024年11月18日

