标段编号： 2306-440300-04-01-685638006001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目一期工程东、西区土石方及边坡工程（Ⅰ标段）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市工勘岩土集团有限公司

日期： 2024年10月29日

工程编号：2306-440300-04-01-685638006001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目一期工程东、西区土石方及边坡工程（Ⅰ标段）

投标文件内容：资信标

投标人：深圳市工勘岩土集团有限公司

日期：2024年10月29日

目　录

1 企业获奖情况.....3
2 工程业绩.....11
3 项目经理任职资格及业绩.....367
4 拟派项目管理班子成员配置.....445
5 投标人控股及管理关系情况.....550

1 企业获奖情况

投标人近五年内获得的省部级及以上奖项情况

序号	奖项名称	级别（国家级/省级）	颁发时间	获奖项目名称
1	2022-2023年度**国家优质工程金奖**	国家级	2023.12	深圳市东部环保电厂
2	2020-2021年度**国家优质工程奖**	国家级	2021.12	遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目——**合家欢园区**
3	2020-2021年度**国家优质工程奖**	国家级	2021.12	清华大学深圳研究生院创新基地建设工程（二期）施工总承包
4	2020-2021年度**国家优质工程奖**	国家级	2021.12	深圳市国际交流学校建设项目总承包工程
5	2022-2023年度**国家优质工程奖**	国家级	2023.12	遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷景观带PPP项目——**城市大观园区**
6	2021-2022年度**中国水利工程优质（大禹）奖**	国家级	2023.05	铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程
7	2022年度**中国电力优质工程**	国家级	2022.06	深圳市东部环保电厂
8	2023年广东省建设工程优质结构奖	省级	2023.09	大磡河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）
9	2023年山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程）	省级	2023.12	青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目
10	2022年度广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级	2023.01	大磡河流域水环境综合治理工程(径流调蓄转输工程)快速发包工程
11	2021年广东省水利建设工程文明工地	省级	2021.12	铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程
12	2022年度广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级	2022.07	麻磡河流域综合治理工程（径流调蓄转输工程）
13	2021-2022年度广东省优质水利工程奖一等奖	省级	2022.11	铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程（快速发包）

1.1 深圳市东部环保电厂-2022-2023 年度国家优质工程金奖



1.2 遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目——合家欢园区



1.3 清华大学深圳研究生院创新基地建设工程（二期）施工总承包



1.4 深圳市国际交流学校建设项目总承包工程



1.5 遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷景观带 PPP 项目-城市大观园区



深圳市工勘岩土集团有限公司

你单位勘察及设计的遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目－城市大观园区 荣获

2022—2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

1.6 铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程



中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获奖成果：建设管理

代建单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

主要贡献人：李红波 朱陶园 黄 凯

二〇二三年五月

1.7 深圳市东部环保电厂-2022 年度中国电力优质工程


证 书

证书名称：2022 年度中国电力优质工程

工程名称：深圳市东部环保电厂


主体施工单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

证书编号：2022-DY63-15

中国电力建设企业协会

二〇二二年六月

1.8 大磡河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）-2023 年广东省建设工程优质结构奖


广东省建设工程优质结构奖证书

深圳市工勘岩土集团有限公司建设(代建)的

大磡河流域水环境综合治理工程(径流调蓄转输工程)评定为

二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2023）269 号

二〇二三年九月二十七日

1.9 青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目



荣誉证书

深圳市工勘岩土集团有限公司：

你单位参建的“青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目”工程（项目负责人：林明博）荣获2023年山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程）。


特发此证

证书编号：SDJ2023104B3

山东省住房和城乡建设厅

二零二三年十二月

1.10 大磡河流域水环境综合治理工程(径流调蓄转输工程)快速发包工程-2022年度广东省市政工程安全文明施工示范工地



荣誉证书

证书编号：代建-AQWM2022060

深圳市工勘岩土集团有限公司：

贵单位代建的大磡河流域水环境综合治理工程(径流调蓄转输工程)快速发包工程，被评定为“二〇二二年度广东省市政工程安全文明施工示范工地”。特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二三年一月

1.11 铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程-2021 年广东省水利建设工程文明工地



荣誉证书

2021年广东省水利建设工程文明工地

铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程

项目法人单位：深圳市南山区水务局—深圳市工勘岩土集团有限公司

证书编号：2021GDSW06FR


项目负责人：巫剑伟、刘 彪

（证书查询网址：www.gdwha.org）

广东省水利水电行业协会

二〇二一年十二月

1.12 麻磡河流域综合治理工程（径流调蓄转输工程）-2022 年度广东省市政工程安全文明施工示范工地



荣誉证书

证书编号：代建-AQWM2022027

深圳市工勘岩土集团有限公司：

贵单位代建的麻磡河流域综合治理工程（径流调蓄转输工程）工程被评定为“二〇二二年度广东省市政工程安全文明施工示范工地”。

特发此证

项目负责人：方平

广东省市政行业协会

二〇二二年七月

1.13 铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程（快速发包）-2021-2022 年度广东省优质水利工程奖一等奖



广东省优质水利工程奖

荣誉证书

铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程（快速发包），荣获2021～2022年度广东省优质水利工程奖一等奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

代建单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

主要贡献人：刘彪 杨静 曾嵘

证书编号：2022GCA04DJ-R/3

广东省水利水电行业协会

二〇二二年七月

2 工程业绩

序号	工程名称	合同金额	竣工时间	建设单位	工程所在地	证明材料所在页码
1	深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	67791.51 万元	2022.12.8	华润（深圳）有限公司//深圳市南山区建筑工务署	深圳市南山区	P13-28
2	招商局前海环贸中心项目地基与基础工程施工	47567.07 万元	2023.3.22	深圳市前海蛇口和胜实业有限公司	深圳市南山区	P29-53
3	松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程	36101.38 万元	2023.12.12	深圳市地铁集团有限公司	深圳市宝安区	P54-76
4	白石洲一期项目二标段（1-09，1-10 地块）基坑支护工程及桩基础工程	28781.10 万元	2023.7.5	深圳市绿景天盛实业有限公司	深圳市南山区	P77-100
5	宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号 A407-1020）地基与基础工程	25336.96 万元	2024.6.14	深圳地铁前海国际发展有限公司	深圳市宝安区	P101-121
6	深圳-前海嘉里中心（地块三）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	21325.00 万元	2021.8.19	寰宇置业（深圳）有限公司	深圳市南山区	P122-148
7	南山区中医院项目地基与基础工程	17300.68 万元	2024.7.26	深圳市万科城市建设管理有限公司	深圳市南山区	P149-162
8	太子湾 DY03-08 地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程	14583.00 万元	2022.12.26	深圳招商房地产有限公司	深圳市南山区	P163-185

序号	工程名称	合同金额	竣工时间	建设单位	工程所在地	证明材料所在页码
9	深圳市宝安区航城街道鑫荣懋滨海大厦-基坑土石方、基坑支护和桩基工程	11500.00 万元	2021.12.22	深圳市恒一德贸易有限公司	深圳市宝安区	P186-208
10	普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程	9600.00 万元	2023.6.30	普联技术有限公司	深圳市南山区	P209-228
11	汕头市华润中心项目（二期）土石方、基坑支护及桩基础工程	23799.00 万元	2019.10.15	汕头市华润置地地产发展有限公司	汕头市	P229-247
12	汕头华润海湾中心项目三期土石方、基坑支护及桩基础工程	13988.89 万元	2021.1.22	汕头市润侨地产发展有限公司	汕头市	P248-266
13	微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程	10355.03 万元	2021.1.19	深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市南山区	P267-295
14	坪山区盘松路地块项目基坑支护、桩基础及土石方工程	8074.00 万元	2020.3.30	深圳市创勇企业管理有限公司	深圳市坪山区	P296-324
15	官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程	7199.24 万元	2022.11.10	深圳市前海股份有限公司	深圳市南山区	P325-339
16	创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程	6566.00 万元	2020.4.24	深圳创维创客发展有限公司	深圳市龙岗区	P340-353
17	香山道公馆地基与基础工程	6500.00 万元	2020.7.15	深圳总建设集团股份有限公司	深圳市南山区	P354-366
合计		**356368.86 万元（前 10 项合计金额 279886.70 万元）**				

2.1 深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）项目土石方、基坑支护及桩基础工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520200028001001

标段名称：深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）土石方、基坑支护及桩基础工程

建设单位：华润（深圳）有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：67791.514556万元

中标工期：415天

项目经理(总监)：王荣发

本工程于 2020-05-26 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-08-20

查验码：8302448757728199

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

(2) 合同

合同编号 CRSZBAY-SZWGCDJ-SG-20001

【深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）项目】

【土石方、基坑支护及桩基础】工程施工合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

2020 年【8】月

第一部分　合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

法定代表人：孔小凯

联系人：

联系电话：0755-82668277

电子邮箱：

传真：0755-82668277

承包人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

法定代表人：李红波

联系人：李波

联系电话：0755-83695926

电子邮箱：szgkgcb@163.com

传真：+86-755-83695439

鉴于：

1.承包人已明确知悉：2019 年 12 月，委托人【深圳市南山区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2.承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目中土石方、基坑支护及桩基础工程的施工。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳南山区后海中心片区

工程内容：总用地面积为 50899.25 平方米，建筑面积约 18.8 万平米，计容建筑面积约 11.7 万平米。不计容建筑面积暂定约 7.1 万平米，总投资暂定约 33.85 亿元。其中深圳创意设计馆暂定总建筑面积约 12 万平米，计容面积约 7.4 万平米；深圳科学生活馆暂定总建筑面积约 6.8 万平米，计容面积约 4.3 万平米。项目包含室内展览陈列区，藏品库房区，公共教育及综合服务区以及场馆办公区等。本次招标估价约 81934.305119 万元。

建筑面积：约 18.8 万平方米；

工程立项批准文号：深发改[2019]1138 号

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

包括但不限于前期工程（苗木移植工程、场平工程、临时建设工程）、土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程等，所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程 （☑基础 ☑基坑支护 □边坡 ☑土方 □其它_____）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 _）；		
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：_____				

4. 其他工程

苗木移植工程、场平工程、临时建设工程

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 8 月 25 日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2021 年 10 月 17 日

合同工期总日历天数：415 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准。项目确保省优，争创国优。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价为：人民币（大写）陆亿柒仟柒佰玖拾壹万伍仟壹佰肆拾伍元伍角陆分(¥677915145.56元)，其中不含税金额为：(¥656962447.72元)

其中：

⑴税金：

人民币（大写）贰仟零玖拾伍万贰仟陆佰玖拾柒元捌角肆分(¥20952697.84元)；

(2)安全文明施工措施费：

人民币（大写）壹仟玖佰肆拾万叁仟零柒拾肆元叁角肆分(¥19403074.34元)；

(3)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(4)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(5)暂列金额：

人民币（大写）叁仟柒佰伍拾万元整(¥37500000元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为：

□委托人支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☑发包人支付。发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.5款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书；

⑷招标答疑补遗；

⑸本合同第四部分补充条款（如有）；

⑹本合同第三部分的专用条款；

⑺本合同第二部分的通用条款；

⑻本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑼投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑽现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑾图纸和技术规格书；

⑿已标价工程量清单；

发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，发包人 玖 份，承包人 肆 份。

十、合同生效

合同订立时间：2020 年 8 月 31 日

合同订立地点：深圳市南山区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（转下页）

（本页为签字页，无正文）

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0755-82668277	电　　话：0755-83695926
传　　真：0755-82668277	传　　真：+86-755-83695439
开 户 银 行：珠海华润银行深圳市分行	开 户 银 行：招商银行深圳新安支行
账　　号：801201090018743925012	账　　号：755901512510904
邮 政 编 码：518000	邮 政 编 码：518000

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）土石方、基坑支护及桩基础工程

验收日期：2022 年 12 月 8 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区建筑工务署，华润（深圳）有限公司 单代建）

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）土石方、基坑支护及桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区科苑南路与登良路交汇处东北侧	建筑面积	50899.25㎡	工程造价	67791.514万元
结构类型	基坑支护及桩基础	层数	地上： 层 地下： 3 层		
施工许可证号	2020-1758	监理许可证号			
开工日期	2020年 12 月 8 日	验收日期	2022 年12月8 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2020118		
建设单位	深圳市南山区建筑工务署、华润（深圳）有限公司（代建）				
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院有限公司				
设计单位	华东建筑设计研究院有限公司（桩基础设计单位）、 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（基坑支护设计单位）				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	李建
副组长	黄华、杨成彦、王瑞峰、姚兆虎、王荣发、黄世佳
组员	余楚喜、何健、王志权

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 / 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李九	南山区建筑工务署	项目负责人	高工	李九
2					
3					
4					
5					
6					
7	黄年	华润（深圳）有限公司	项目总经理		黄年
8	余燕喜	华润（深圳）有限公司	工程负责人		余燕喜
9	李飞跃	深圳华润建设工程监理有限公司	项目总监	高工	李飞跃
10	姚虎	招证沿海建勘设计研究院监理有限公司	项目负责人		姚虎
11	刘世明	华润建筑设计研究院	结构专业	工程师	刘世明
12	何健	华润（深圳）有限公司			何健
13	王光明	深圳市北方岩土集团		高级	王光明
14	张伟波	华润置地（北方）有限公司	项目主管		张伟波
15	王荣发	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	高工	王荣发
16	黄七星	中建科工	项目经理	高工	黄七星
17	李伟	深圳市勘察集团		高工	李伟
18	林桂辉	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目副经理	高工	林桂辉
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1. 本工程已经完成工程设计文件和合同约定的所有内容；

2. 工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求；

3. 质量控制资料齐全并复核要求；

4. 安全和使用功能核查及抽检合格；

5. 经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为：**“合格”，“验收通过”并“交付使用”。**

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：黄启林
注册号：[illegible]
有效期：至2025年6月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：文建鹏
注册号：4404826-AY007
有效期：至2023年12月

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：王瑞峰
注册号：3100403-S001
有效期：至2025年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2022年12月8日	（公章） 总监理工程师： 2022年12月8日	（公章） 单位(项目)负责人： 2022年12月8日	（公章） 单位(项目)负责人： 2022年12月8日	（公章） 单位(项目)负责人： 2022年12月8日

GD-E1-914/6

(4) 发票



发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000047399679

开票日期：2024年04月12日

购买方信息	名称：华润(深圳）有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300100018574B	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市南山区后海中心片区	深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）土石方、基坑支护及桩基础工程	18844036.70	9%	1695963.30
合计			¥18844036.70		¥1695963.30
价税合计（大写）	⊗贰仟零伍拾肆万圆整		（小写）¥20540000.00		

备注

土地增值税项目编号： -　　跨地（市）标志： 否

购方开户银行： 珠海华润银行深圳市分行　　银行账号： 801201090018743925012

销方开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号： 44201514500056371649

工程名称：深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）土石方、基坑支护及桩基础工程；

工程地址：深圳南山区后海中心片区

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.2 招商局前海环贸中心项目地基与基础工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440305-47-03-102357005001

标段名称：招商局前海环贸中心项目地基与基础工程

建设单位：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：47567.065632万元

中标工期：422天

项目经理(总监)：左人宇

本工程于 2020-02-26 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-04-15

查验码：6086306388609591

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

(2) 合同

18-SG-2020K-01K

合同编号：QEQ/0025-2020-SG003

招商局前海环贸中心项目地基与基础工程施工合同

项目名称：招商局前海环贸中心项目

工程地点：深圳市前海妈湾片区 19 单元，01-01、01-02、01-03 地块

发包人：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

1

发包人（以下简称发包人）：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

承包人（以下简称承包人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和本工程的具体情况，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作，紧密配合的原则，经过发包人、承包人双方协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：招商局前海环贸中心项目地基与基础工程

1.2 工程建设地点：广东省深圳市前海蛇口自贸区妈湾片区 19 单元，01-01、01-02、01-03 地块

1.3 工程规模、特征：本项目用地面积约 35268.39 ㎡，地上计容建筑面积 35.22 万㎡，建筑功能包含办公、酒店、商业、公共配套等。其中办公 21 万㎡、酒店 8 万㎡，地上商业 5 万㎡，公共配套 1.22 万㎡。四层地下室，基坑深度约 21 米，基坑总周长约 804m。本项目西侧为兴海大道，北侧为振海路，东侧为规划自贸大街，南侧为规划海城街。本项目支护桩设计方案采用咬合桩+旋喷桩，地下连续墙，工程桩设计方案采用旋挖桩形式，具体以设计图纸为准。

1.4 场地情况：本项目西侧为兴海大道，北侧为振海路，东侧为规划自贸大街，南侧为规划海城街。地块红线北侧与现状振海路南侧距离 50-80 米，北侧振海路西侧兴海大道均已开通，基坑东侧与地铁 5 号线（二期）妈湾站小角度斜交，距最近的轨道线约 6.58m，最远约 71.50m；项目 19-01-03 地块东南角与地铁 5 号线连通，且与地铁物业共建下沉广场，下沉广场开挖深度约 8m。

1.5 地质资料情况：详见地质勘察报告

1.6 施工方式：/

1.7 工程其他概况：/

二、承包范围、工程内容和承包方式

2.1 承包人的承包范围：招标文件（包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间

发放的全部相关文件)所涉及的内容（招标答疑、补遗、修改文件中的内容与招标文件的内容不一致或矛盾时，以答疑、补遗、修改文件中的内容为准）、招标范围内的全部图纸内容及合同文件所要求完成的一切工作，具体包括但不限于以下内容：

1. 施工需要产生的相关协调配合的一切费用,包括：配合办理好相关政府部门施工许可道路开口或其他提前介入手续；办理前海管理局下发的施工许可手续；施工过程中可能涉及到的包括边防协调、城管、街道办、交警、交通路政、环保、交委，临近地铁需办理地铁公司的施工报批、报建评审手续、施工方案评审等，以上费用已包含在投标报价中。
2. 负责自购材料按规范或政府部门的有关规定而进行的材料检验，以上费用已包含在投标报价中。
3. 本工程工期非常紧张，若发包人提供的箱变尚未开通或电量不足或偶然停电等因素造成无法满足本工程进度、质量及安全等相关要求，承包人须自行增容（包含不限于采用柴油发电机组或变压器设备等措施），以上费用已包含在投标报价中（包括但不限于柴油费、发电机租赁费等）。
4. 负责场地内配电箱变的保护及迁移：发包人在地块内设有 3 台箱变,具体以现场踏勘为准。投标人在施工过程中需做好对箱变的保护，若因承包人现场施工问题需对箱变进行迁移的，由承包人负责保护及迁移，以上费用已包含在投标报价中。
5. 负责临时设施搭建。发包人不提供场地供承包人作临时设施，需承包人自行解决，但必须为驻地监理工程师及发包人提供现场办公及生活用房，承包人提供给发包人不少于 30 人的办公场地，其中独立办公室不少于 10 间，每间不少于 20 平米。20 人会议室不少于 1 间；相应的家具和网络（不小于 500M），并承担施工期间的网络费用，使用时间从工程开始至总包单位进场，合同期内，承包人应为驻地用房进行维护，以上费用已包含在投标报价中。
6. 洗车池及坡顶截水沟与市政排水系统衔接以及施工现场与市政道路衔接的土石方开挖及外运在承包范围内，以上费用已包含在投标报价中。
7. 负责自行解决临时施工用水、用电接驳；负责现场施工用电（含基本电费）及用水费用，配合供电局办理电费代扣委托授权手续，以上费用已包含在投标报价中。
8. 配合监测单位进行观测：按照规范及图纸要求自行进行基坑监测（该部分费用自理），以上费用已包含在投标报价中。
9. 负责现场定位测量及放线，并对测量和放线的成果自行负责，以上费用已包含在投标报价中。
10. 根据深圳市前海管理局的要求及最新安全文明施工十项标准详见附件 2《安全文明施工十项标准需注意事项》，做好各项安全文明施工措施；负责按照深圳市“7 个 100%”的要求做好相关工作，以上费用已包含在投标报价中。
11. 完成发包人指定的临时围墙施工，以上费用已包含在投标报价中。
12. 负责地铁侧的监测和保护措施，在施工前对地铁内外部结构进行视频录像留证，确保地铁结

构的安全不受施工影响，以上费用已包含在投标报价中。

13. 负责施工围挡绿墙部位的养护和非绿墙部分的日常维护，直至移交到施工总承包单位；负责施工期间现有围挡喷绘内容按政府要求进行更换，以上费用已包含在投标报价中。
14. 要求所有标准化安全文明施工设施及材料都是第一次使用且全新的，包括但不限于：施工通道、临时围挡、临建设施、材料加工厂、安全帽、反光衣等，费用包含在投标报价中。
15. 出土坡道修建必须保证钢筋运输车、砼灌车、检测桩基车辆及配重车行驶道路的安全，如有必要需在坡道中间设置休息平台；坡道需要硬化，坡道两侧按政府的规定及甲方要求做好临时防护及排水措施，费用包含在投标报价中。
16. 疫情造成的防护措施费及赶工措施增加、人工及材料的价格波动，均计入投标报价中，施工过程中不再调整。

桩基内容：

17. 负责桩基因承包人自身原因需补桩等相关事宜，以上费用已包含在投标报价中。
18. 负责支护桩、立柱桩、工程桩及止水桩等成桩施工机械设备的进出场工作，以上费用已包含在投标报价中。
19. 负责提供桩基础施工机械并负责运输至现场，桩机数量不少于 15 台，根据施工进度的安排随时增加必要的机械以保证进度需要，以上费用已包含在投标报价中。
20. 施工过程中如遇孤石、填石、毛石砌体、原钢筋混凝土结构基础等阻碍成桩施工情况的处理（包括开槽换填），冲孔过程中出现的偏孔回填、漏浆超灌等的处理，费用含在本合同总价范围内，以上费用已包含在投标报价中。
21. 桩基在施工过程中发生移位所产生的费用增加由桩基单位负责，由此产生的承台加大由总承包单位负责施工，但费用由桩基单位承担，以上费用已包含在投标报价中。
22. 负责试桩、基坑、降水、回灌、桩基施工（如有）等方案专家论证及报建，以上费用已包含在投标报价中。
23. 负责支护桩工程按照设计图纸及规范要求的检测工作，以上费用已包含在投标报价中。
24. 负责竣工验收时的桩基检测，由承包人委托质监站认可的检测单位按图纸及规范要求进行检测，费用由承包人负责，在投标报价中体现，不报或少报视为让利。为配合桩基检测而发生的费用（包括但不限于坡道修整、道路平整、开挖回填、抗拔桩静载试验基础及支撑梁、反力梁、连接筋等）均包含在此次合同总价内。因检测不合格造成的返工、加桩、设计费增加、检测费增加等全部由承包人负责，上述费用均包含在本次合同总价内 。本工程要求工程桩一类桩比例高于 95%，严禁出现三类及以下桩，涉及的所有检测的方式及数量应满足深圳市政府以及相关规范和设计的要求，并提供完整的检测报告，以上费用已包含在投标报价中。
25. 旋挖桩/（冲）钻孔灌注桩的成孔、泥浆护壁、钢筋制安、砼浇捣，并负责桩芯土及泥浆的

清理及外运，桩头浮浆清理，以上费用已包含在投标报价中。

26. 负责空桩的回填，承包人已考虑相应空桩费用，根据清单报价，空桩部分需回填碎石或砖渣等防止车辆陷入泥土，以上费用已包含在投标报价中。

27. 为桩基移机在场地内铺设砖渣、钢板等措施；并负责场地内砖渣的清理及外运，并按照本招标文件要求的完成标高移交予总包单位；由桩基施工产生的一切建筑垃圾由承包人负责清理外运，以上费用已包含在投标报价中。

28. 负责工程范围内的试桩检测，以上费用已包含在投标报价中。

29. 负责施工进场直至工程移交期间的场地维护，以上费用已包含在投标报价中。

30. 桩基在施工过程中（非地质原因引起）发生移位、接桩、断桩、桩身完整性差所产生的费用增加由桩基单位负责，由此产生的承台加大由总承包单位负责施工，但费用由桩基单位承担，以上费用已包含在投标报价中。

土方内容：

31. 开挖范围包括基坑设计施工图（2020 年 1 月版）、现场地形图（2019 年 7 月版）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、硬地面破除、土方开挖、石方爆破、外运等。土石方开挖至垫层底标高以上 300mm，以上费用已包含在投标报价中。

32. 负责按发包人提供开挖图编制基坑土石方开挖方案，并在此基础上进行土石方开挖并运输出场，施工围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运，以上费用已包含在投标报价中。

33. 施工需要破除现有混凝土地面、围墙等所有构筑物，平整、硬化现有场地及道路，以上费用已包含在投标报价中。

34. 对出入口路面下管线要加固保护，保证路面在重型车辆通过时不致损坏，并设置洗车池，沉淀池，接通市政排污井，满足文明施工需要，以上费用已包含在投标报价中。

35. 针对基坑内适合皮带运输的土石方，请承包人优先考虑并编制皮带运输方案，并充分考虑淤泥的运输，以上费用已包含在投标报价中。

36. 在开挖过程中，原房屋基础、孤石、挡土墙、化粪池等构筑物要一并完全清除，以上费用已包含在投标报价中。

37. 开挖过程中的场地降水、排水及防雨措施包括所有集水井、集水坑、降水井，坡顶排水沟、坡脚排水沟，沉淀池的制作、场地内的排水及相应的土石方开挖、外运均由承包人负责。基坑形成后，应保证基坑内无自然积水；坑边护栏及坑底集水井，排水沟等费用，按政府规定已含在措施费，按图施工，费用不单列，以上费用已包含在投标报价中。

38. 负责施工阶段临时围墙及大门、临时出入口道路等的维护工作（出土坡道的预留位置需考虑后期总包、桩基础检测等的施工需要，避免坡道二次施工），以上费用已包含在投标报价中。

39. 负责场地周边市政道路及施工区域的道路保护，以上费用已包含在投标报价中。

40. 护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土石方，垫层底标高预留 300mm 或按项目具体指定标高部分桩间土）、基坑支护所需之内撑基础开挖所产生的土石方、冠梁土石方等的外运工作，以上费用已包含在投标报价中。

41. 出入口及场地内安装足够数量的全场监控设备和现场设置显示屏 1 台（不小于 80 寸）信号传输至发包人代表办公室，数据保留不少于三个月，相关设备属于发包人所有，以上费用已包含在投标报价中。

42. 承包人每天须保证 5000 方以上的土石方外运，承包人自行进行现场调研，外运至政府允许的弃土地点，费用综合考虑，以上费用已包含在投标报价中。

43. 发包人提供现场地形图仅做参考，现场现状标高请承包人自行踏勘，本工程土石方工程，基坑支护为固定总价包干，费用请承包人综合考虑，以上费用已包含在合同价中。

44. 本项目现状场地内存在硬地化面层，需破除外运，费用已含在合同价中。

与其他承包人的工作界面：详见附件 3，与附件 3 有冲突的以发包人解释为准；

2.2 承包方式：

[×]2.2.1 固定总价（含增值税）包干方式：按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干，即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生。除按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证外，结算时一律不予调整。

[×]2.2.2 固定综合单价（不含增值税）包干方式：本合同价款确定方式为固定单价方式，合同约定后，任何一方不得擅自改变，除工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，措施费用等其他费用全部包干，结算时一律不予调整。按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应的合同计价条款结算。

[√]2.2.3 本工程中土石方工程，基坑支护为固定总价（含增值税）包干方式：按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干，即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生。除按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证外，结算时一律不予调整（其中出土坡道由总包单位挖运，本次暂按 5 万立方米从承包人的总量扣除，结算时此部分按实际坡道土方量及投标人的单方报价按实调整）。

本工程中工程桩为固定综合单价（含增值税）包干方式：本合同价款确定方式为固定单价方式，合同约定后，任何一方不得擅自改变，除工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，措施费用（除模板外）等其他费用全部包干，结算时一律不

予调整。按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应的合同计价条款结算。

三、合同价款及工程量结算办法等

3.1 合同价款：

[√] 基坑支护合同金额（固定总价）

（小写）不含税价人民币：176208112.36 元，增值税人民币：15858730.11 元，增值税率：9 %，含税价人民币：192066842.47 元。

（大写）：不含税价人民币：壹亿柒仟陆佰贰拾万零捌仟壹佰壹拾贰元叁角陆分，增值税人民币：壹仟伍佰捌拾伍万捌仟柒佰叁拾元壹角壹分，含税价人民币：壹亿玖仟贰佰零陆万陆仟捌佰肆拾贰元肆角柒分。

[√] 工程桩暂定合同金额（固定单价，桩基检测费用包干）

（小写）不含税价人民币：137653819.45 元，增值税人民币：12388843.75 元，增值税率：9 %，含税价人民币：150042663.20 元。

（大写）：不含税价人民币：壹亿叁仟柒佰陆拾伍万叁仟捌佰壹拾玖元肆角伍分，增值税人民币：壹仟贰佰叁拾捌万捌仟捌佰肆拾叁元柒角伍分，含税价人民币：壹亿伍仟零肆万贰仟陆佰陆拾叁元贰角整。

[√] 土石方挖运合同金额（固定总价）

（小写）不含税价人民币：122533165.73 元，增值税人民币：11027984.92 元，增值税率：9 %，含税价人民币：133561150.65 元。

（大写）：不含税价人民币：壹亿贰仟贰佰伍拾叁万叁仟壹佰陆拾伍元柒角叁分，增值税人民币：壹仟壹佰零贰万柒仟玖佰捌拾肆元玖角贰分，含税价人民币：壹亿叁仟叁佰伍拾陆万壹仟壹佰伍拾元陆角伍分。

3.2 合同价款（总价或单价）已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料（钢筋（钢结构）、混凝土的材料调差按下述 3.2.1 条执行）、设备、机械价格涨跌的可能和相关因

的分包情况，发包人有权要求承包人停工或单方面解除本施工合同，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。

五、工程质量

工程质量标准要求：本工程桩基础工程部分按照国家现行施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准验收，其中工程桩一类桩比例要高于95%，不能有三类及以下桩。工程质量要求达到合格标准且本工程要争创鲁班奖，桩基础工程必须符合创优质量规定说明。

本工程支护与土石方部分按基坑设计施工图（2020年1月版）以及国家或地方相关其它规范、规程、标准验收。

六、工期

6.1 合同工期总日历天数为422个日历天（雨天均已包含在内），包括开工至竣工期间的节假日及非不可抗力造成的风雨天，承包人可以考虑优化节省，优化节省工期由承包人自行考虑，最终合同工期以承包人投标工期为准；以合同工期422个日历天暂定的计划开工日期：2020年3月31日，计划竣工期为工日期：2021年5月27日；实际开工日期以取得施工许可证时间为准,参照计划开工日期，以合同工期422个日历天暂定的节点工期如下：2020年6月18日前需完成所有支护桩、2020年9月1日前需完成所有支护桩、立柱桩、工程桩；2020年12月3日完成第二道内支撑；2021年2月28日完成第三道内支撑；2021年4月30日基坑完成，最终节点工期按照承包人投标工期与480日历天的比值对应缩减。

实际竣工日期以取得施工许可证时间为始顺推最终合同工期，总工期每延期一天罚款人民币50000元（罚款天数不封顶），节点工期每延期一天罚款人民币20000元（罚款天数不封顶），如总工期满足要求，则节点工期不予罚款；总工期每提前一天可以奖励20000元，奖励金额合计不超过100万元（不含100万）。

6.2 如遇下列情况者，承包人提出工期顺延的签证要求，经监理工程师初步审查、发包人代表确认后，工期相应顺延：

（1）发包人同意调整工期的设计变更和工程量增加；

发包人：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司　承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：　　委托代理人（签字）：

注册地址：　　注册地址：

邮政编码：　　邮政编码：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

本合同订立时间：2020 年 5 月 12 日

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：招商局前海环宇中心项目地基与基础工程（前海T102-0306宗地项目基坑支护和土石方工程）

验收日期：2023年 3 月 22 日

建设单位（盖章）：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	招商局前海环贸中心项目地基与基础工程				
工程地点	深圳市南山区前海湾片区19单元	建筑面积	35268.39㎡	工程造价	325627993
结构类型	咬合桩、内支撑	层数	地上：　　层		
			地下：　　层		
施工许可证号	（深前海施许字QH-2020-0042号）	监理许可证号			
开工日期	2020年6月15日	验收日期	2023年3月22日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120200068		
建设单位	深圳市前海蛇口和胜实业有限公司				
勘察单位	深圳地质建设工程公司				
设计单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	史德博
副组长	游建波
组员	左人宇、周四海、方春波、吴根雄

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	戴伟珊	马建国、倪杏冲
建筑设备安装工程		
工程质控资料	江丽丽	向鲤、李姿

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	土方、基坑支护	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	沈新华	新时空演出			沈新华
2					
3					
4					
5					
6	刘晓峰	深圳地铁建设工程公司			刘晓峰
7	周伟华	上海市建设工程监理咨询			周伟华
8	何	深圳市工勘岩土集团有限公司项目经理			何
9	王	深圳地勘	项目负责人	高级	王
10	吴招雄	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责		吴招雄
11	魏峰	深圳地铁建设工程公司			魏峰
12	黄伟	深圳市工勘岩土集团有限公司			黄伟
13	申洋	〃		高级	申洋
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

经各方参建单位检查，本项目施工符合设计、合同要求，满足相关规范、标准要求，验收资料齐全有限，同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：魏建军
注册号：4405557-AY012
有效期：至2023年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：周四海
注册号：4405554-AY014
有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
左人宇
粤1720806183(00)
建筑
2013.04.29

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：招商局前海环贸中心项目地基与基础工程（前海T102-0306宗地项目桩基础工程）

验收日期：2023年 3 月 22 日

建设单位（盖章）：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	招商局前海环贸中心项目地基与基础工程				
工程地点	深圳市南山区前海湾片区19单元	建筑面积	38785m²	工程造价	137653819
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩	层数	地上：　层		
			地下：　层		
施工许可证号	（深前海施许字QH-2020-0072号）	监理许可证号			
开工日期	2020年7月28日	验收日期	2023年3月22日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120200068		
建设单位	深圳市前海蛇口和胜实业有限公司				
勘察单位	深圳地质建设工程公司				
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	史德博
副组长	游建波
组员	左人宇、卢文汀、方春波、吴根雄

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	戴伟珊	马建国、倪杏冲
建筑设备安装工程		
工程质控资料	江丽丽	向朝、李姿

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12				高级	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

经各方参建单位检查，本项目施工符合设计、合同要求，满足相关规范、标准要求，验收资料齐全有限，同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：魏建军
注册号：4405557-AY012
有效期：至2023年12月

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：卢文汀
注册号：4407194-S008
有效期：至2026年01月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
友人宇
粤1440608061830(00)
建筑
2013.04.28
深圳市工勘岩土集团有限公司

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000149156808

开票日期：2024年09月12日

购买方信息	名称：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5FM5A825	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市南山区前海妈湾片区19单元01街坊	招商局前海环贸中心项目地基与基础工程	27234248.41	9%	2451082.36
合计			¥27234248.41		¥2451082.36
价税合计（大写）	⊗贰仟玖佰陆拾捌万伍仟叁佰叁拾圆肆角柒分		（小写）¥29685330.77		

备注

土地增值税项目编号： -　　跨地（市）标志： 否

购方开户银行： 招商银行深圳前海分行　　银行账号： 755949292410808

销方开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号： 44201514600056371649

项目名称：招商局前海环贸中心项目地基与基础工程

项目地点：深圳前海妈湾片区19单元01街坊

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.3 松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

(1) 中标通知书

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路1016号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市工勘岩土集团有限公司

承担项目：松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

贵司于2021年1月11日提交了上述项目的投标文件，依照《中华人民共和国招标投标法》和松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程招标文件，根据资格审查和评定标结果，并报我司批准，贵司的投标文件已被我司接受，中标价为人民币（大写）叁亿陆仟壹佰零壹万叁仟捌佰叁拾伍元捌分（小写：¥361,013,835.08元）。确定贵司为松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2021年2月23日

(2) 合同

正本

18-SG-202102-005

松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

施工合同

合同编号：STZY-ZC-SGD3-SG001/2021

（第一册，共三册）

发包人：深圳市地铁集团有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2021 年 3 月

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市地铁集团有限公司

承包人（全称）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

工程地点：宝安区松岗街道北部，为地铁 11 号线碧头站上盖，东邻朗碧路，南接松福大道，西侧和北面是松岗车辆段。

核准（备案）证编号：深宝安发改备案【2020】0570 号

工程规模及特征：本次招标项目位于松岗车辆段上盖物业项目东南白地，用地面积约 61900 m²，计规定建筑面积约 323458.22 m²，计容积率建筑面积约 364630.81 m²，总建筑面积约 442569.26 m²，其中住宅建筑面积约 252136.7 m²，由 5 栋 33-34 层高层住宅（结构高度 107-110 米）、8 栋 44 层超高层住宅（结构高度 140 米）组成，共 13 座塔楼，2 层地下室，幼儿园建筑面积 3960 m²，商业建筑面积约 60000 m²。基坑周长约 982m，面积约 4.8 万 m²，开挖深度 9.3m～10m。基坑根据岩土形状及周边环境不一，分段采用桩+砼支撑、桩+锚索、桩+斜抛撑、双排桩支护方式。工程桩采用旋挖桩，预估桩长 25～38m。

资金来源：财政投入____%；国有资本 100%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

土石方开挖外运、基坑边坡支护、桩基础等工程，具体如下：

1、基坑土石方开挖工程；

2、基坑边坡支护工程；

3、桩基础工程；

4、场内已有废弃构筑物、建筑垃圾拆除、外运工程；

彭亚永 刘胜军

5、市政管线的改迁施工（含原有废弃管线的拆除等），以及相关的报批报建工作；

6、绿化迁移及恢复工程，以及相关迁移手续办理；

7、三通一平，包括临时路口（施工出入口的开通修建及相关报批报建手续办理）、场外临时道路、临时给水工程、临时用电工程等；

8、本工程的工程一切险及第三者责任险。

具体范围以招标文件、图纸及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

■地基与基础工程　（■基础　■基坑支护　■边坡　■土方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它_____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		

□燃气工程　　（户数：_____；　庭院管：_____米）

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 2 月 1 日；

计划竣工日期：2022 年 1 月 31 日；

合同工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）叁亿陆仟壹佰零壹万叁仟捌佰叁拾伍元捌分（¥ 361,013,835.08 元）；

其中：不含税价 296,816,079.61 元，增值税税额 26,713,447.17 元，暂列金额为 37,484,308.30 元，增值税税率 9 %，合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟零伍拾肆万伍仟叁佰壹拾捌元叁角陆分（¥ 10,545,318.36 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

彭亚永　刘晓辰

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币(大写)叁仟柒佰肆拾捌万肆仟叁佰零捌元叁角（¥ 37,484,308.30 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相

亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。

(4)承包人须严格按国家、省市有关规定支付工人工资，严格执行政府关于“实名制”和“分账制”的政策要求，不得拖欠或克扣，若由此导致各种纠纷概由承包人承担。

(5)双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷（包括但不限于对本合同条款的理解、费用款项的支付等存在争议），争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，承包人不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则承包人应向发包人支付人民币50000元/天的违约金，且承包人无权要求发包人退还履约保证金；因承包人原因导致发包人办公室、售楼处等处被围攻、静坐等情形发生，每发生一次承包人向发包人支付人民币100000元的违约金，相关款项从当期进度款中扣除。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：郑磊，资格证书号：粤144131322707

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次50万元。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金 50万 元/次。

(3)承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自监理发出更换人员通知之日起，承包人应向发包人支付违约金0.5万元/天，超过14天未更换的发包人有权解除合同。

4.6 施工管理人员

(3)承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金 30万元；

②承包人的主要施工管理人员不到位的，承包人应向发包人支付违约金 20万 元/人次；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员（项目经理除外）的，承包人应向发包人支付违约金 20万 元/人次；

④承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的，承包人

彭亚永 刘晓军

背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 3 月 17 日；

订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自_____双方签字盖章_____后成立。

本合同本合同正本 2 份，由发包人和承包人分别保存一份，副本一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 9 份，承包人执 3 份。

彭亚永

发包人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	祝增柱 18025499121	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	彭亚永 0755-23882856	合约部门审核人：	
承包人(盖章)：		法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501		
电　　话：	0755-83695929	传　　真：	+86-755-83695439
开户银行：	中国工商银行股份有限公司深圳麒麟支行	开户全名：	深圳市工勘岩土集团有限公
账　　号：	4000023119200700506	邮政编码：	518000
承包商经办人：	刘晓宁	承包商经办人电话：	0755-83695896
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2021年5月17日		

彭亚永

(3) 工程名称情况说明

工程名称变更说明

深圳市工勘岩土集团有限公司及各单位：

由于本项目规划调整，项目名称由“松岗车辆段上盖物业项目东南白地项目”变更为“深铁璟城二期项目”。现场施工、质量、安全等资料中出现的“松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基础工程”与“深铁璟城二期（1栋及地下室、2栋）桩基础工程”为同一工程，请知悉！

深圳市地铁集团有限公司

2022年8月10日

(4) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：松岗车辆段上盖物业开发项目东南启地土石方及基坑支护工程

验收日期：2023年12月12日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	松岗车辆段上盖物业开发项目东南白地土石方及基坑支护工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道松福大道与朗碧路交叉口	建筑面积	/	工程造价	15685.5088万元
结构类型	咬合桩+一道钢筋砼支撑	层数	地上： / 层		
	/		地下： 2 层		
施工许可证号	2022-0312	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2023年12月12日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础（基坑支护）	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案、施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽验收、检验批验收、中间交接验收、分部及分项检验批验收合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，具备验收条件。

综上所述，本工程相关技术资料齐全、有效，工程质量符合合同约定及国家规范和设计要求，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：张　勇
有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深铁璟城二期（1栋及地下室、2栋）桩基础工程

验收日期：2022 年 12 月 12 日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深铁璟城二期（1栋及地下室、2栋）桩基础工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道松福大道与朗碧路交叉口	建筑面积	/	工程造价	20415.8747万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2022-1475	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2023 年 12 月 12 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础（基础）	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案、施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽验收、检验批验收、中间交接验收、分部及分项检验批验收合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，具备验收条件。

综上所述，本工程相关技术资料齐全、有效，工程质量符合合同约定及国家规范和设计要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日

GD-E1-914/6

(5) 发票

发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24962000000004582309

开票日期：2024年01月11日

购买方信息	名称：深圳市地铁集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300708437873H	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市宝安区松岗街道北部，为地铁11号线碧头站上盖，东邻朗碧路，南接松福大道，西侧和北面是松岗车辆段	松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程	14408816.20	9%	1296793.46
合计			¥14408816.20		¥1296793.46

价税合计（大写）　壹仟伍佰柒拾万零伍仟陆佰零玖圆陆角陆分　（小写）¥15705609.66

备注

土地增值税项目编号：-　　跨地（市）标志：否

购方开户银行：招商银行深圳分行益田支行　　银行账号：755904924410506

销方开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号：44201514500056371649

项目名称：松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程


项目地点：深圳市宝安区松岗街道北部，为地铁11号线碧头站上盖，东邻朗碧路，南接松福大道，西侧和北面是松岗车辆段

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.4 白石洲一期项目二标段（1-09，1-10 地块）基坑支护工程及桩基础工程

(1) 合同



工程分包合同

合同编号：SZXM-BSZ-GC-2021-009

白石洲一期项目二标段

(1-09，1-10 地块)

基坑支护工程及桩基础工程

施工合同

发包方：深圳市绿景天盛实业有限公司

承包方：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同订立时间：2021 年 6 月 11 日

合同订立地点：深圳

1 / 47

第一部分　　协议书

发包方（以下简称甲方）：深圳市绿景天盛实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EWFWE2D

联系地址：深圳市福田区沙头街道深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦 55A5 单元

法定代表人：李南鸿

承包方（以下简称乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

统一社会信用代码：914403001922034777

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

法定代表人：李红波

甲方作为发包方将本项目的基坑支护及桩基础工程发包给乙方进行施工。合作双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同文件中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：白石洲城市更新项目一期二标段（1-09，1-10 地块）基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市南山区白石洲

工程规模、特征：项目一期占地 6.65 万平方米(一标段 01-08，二标段 01-09，01-10 地块)建筑面积约 100 万，4 层/5 层地下室，业态以商务公寓和住宅为主，由 11 栋塔楼组成，建筑高度 88m-245m（22F-75F）

二、承包范围：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方书面确认的由深圳市勘察测绘院（集团）有限公司设计的沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目 01-08、01-09、01-10 地块基坑支护施工图（2021 年 5 月 A 版）进行施工（基坑支护及桩基施工图最终以甲方设计书面确认为准），桩基施工图纸按以后续甲方设计部书面确认为准。包括但不限于如下施工内容（下述所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求，包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容）：

基坑支护工程承包范围：

（1）基坑支护施工图纸所包括但不限于咬合桩、灌注排桩、型钢工法桩、钢管微型桩、水泥搅拌桩、高压旋喷桩、土钉、锚索、冠梁、腰梁、内支撑等工程实施内容。

（2）负责基坑顶排水沟及两侧 50CM 范围混凝土硬化、基坑底排水沟、集水井等的施工，负责基坑外的降排水工作及回灌工作，施工降水引起周边道路及建筑物沉降或损坏，由承包方负责维修及赔偿，台风、强降雨等气候下，承包方需做好防汛工作以确保基坑安全。必须增加的抽水设备，在总价中一并考虑，发包方不予额外补偿。如承包方采取应对措施不能满足现场降排水要求，发包方有权利安排第三方参与基坑降排水工作，由此产生的费用由承包方承担。

（3）负责基坑周边安全防护措施的实施，包括基坑边的安全防护栏杆、下基坑坡道边的防护栏杆以及其它需要做安全防护的地方。

（4）乙方负责组织深基坑施工方案的专家论证并承担相应费用；若在施工过程中出现基坑变形过大、渗漏水等质量安全问题从而需要进行专家论证的事项，专

家论证的组织工作及费用由乙方负责，后续针对质量、安全问题的处理费用由鉴定后的责任单位承担。

（5）负责配合基坑支护第三方监测和检测的现场准备工作，为现场监测和检测提供必备条件（包括但不限于监测和检测所需的水、电、道路、场地等）。

（6）负责基坑支护施工所使用材料的相关检验检测费用，选定的材料检测单位必须向甲方申报并征得甲方同意；同时根据基坑监测和检测方案负责相应的预留预埋（包括声测管等预埋件的采购安装）。

（7）负责施工临时用电、用水的的接驳（建设单位指定接驳点），并装表计量承担相关费用（包含箱变通电后产生的基本用电费）。

（8）配合建设单位完成基坑支护及土石方工程报批报建手续并承担相应费用；施工过程中承包单位负责与当地质安站、环保局、城管执法等周边外围关系协调处理，确保基坑支护工作顺利实施。

（9）乙方应按法律、行政法规要求购买工程保险及为自有现场管理人员购买意外伤害保险和第三方责任险，所有保险费用已在投标报价中综合考虑。

（10）甲方提供现场工人生活区和办公区等临时住宿（项目周边待拆除现状民房），目前已通水，通电（进场后抄表计量）。乙方进场后续相应的装修及相关的设施设备安装及使用维修和水电使用等相关费用由乙方单位自行承担，**同时承包单位需对监理单位的办公及住宿房间（总计不超过 8 间）进行简装（包括水电重新复核布线、破损门窗更换、破损墙面天棚重新刷漆等，满足基本办公及住区需求）**，费用已在投标报价中综合考虑，如甲方提前拆除，乙方需无条件配合，待甲方发出书面通知后乙方需在一周内完成搬迁事宜，不得以此为由向甲方提出索赔，费用已在投标报价中综合考虑。

（11）乙方应充分考虑现场停水/停电对工程的影响，并采取必要的应对措施，相关费用已在投标报价中综合考虑。

（12）工程量清单和招标答疑中明确的由乙方施工的其它施工内容。

（13）基坑坡道位置，乙方需考虑坡道挖除后机械、材料及人员进出基坑的措施及其费用，该费用已在综合单价中一并考虑，乙方不得以此为由提出额外费用的索赔。

桩基础工程承包范围：

（1）按图纸要求进行桩基施工，包括但不限于工程桩的空桩、送桩、接桩，抗浮锚杆等图纸要求的施工内容。

（2）甲方提供的地质勘察报告，只能作为桩施工过程的参考，施工期间遇到孤石、溶洞、流沙层、断裂带等不利地质条件，乙方应采取相应的施工措施，保证桩的施工质量。同时若在施工过程中出现实际施工桩长、入岩深度等与设计理论值有较大偏差，乙方需按甲方现场要求继续完成相应施工，不得以此为由提出单价调整或额外费用索赔，更不得以此停工。

（3）施工期间，为保证施工顺利进行所采取的措施（包括场地平整、砖渣换填、安全防护、加工场地硬化等），因此增加的费用已在合同报价中综合考虑，其中砖渣优先使用白石洲建筑物拆除产生的砖渣或绿景深圳其他项目的砖渣（由甲方指定拆除单位将砖渣运至场地内），砖渣换填厚度需控制在 300~500mm（具体由甲方监理现场核实），若超出该厚度仍无法满足施工需求，则由乙方自行考虑采取铺垫钢板等措施。（甲方不再支付费用）。

（4）桩基础施工产生的多余土方、淤泥（含桩芯土泥浆）等，需按要求进行清理，并清运出场地，换填的砖渣由甲方指定其他单位清运；桩基单位移交总包单

位场地标高为土方移交标高+铺垫砖渣厚度，场地标高移交误差为正负 100mm，土方量总误差不超 100 方。

（5）负责检测预埋管的制作安装及配合桩基检测（由总包配合的内容除外）及工程桩抽芯后砼回灌等相关工作；如一次检测不合格，增加扩大检测，扩大检测的费用由乙方承担，因此引起的道路场地平整、压实、回填等费用由乙方承担；如总包已进场，窝工引起的索赔由乙方承担。

（6）工程桩破桩头及钢筋调直（设计要求范围）由总包负责并外运，超过设计要求高度的桩头破除和外运由乙方负责。

（7）负责施工临时用电、用水的的接驳（建设单位指定接驳点），并承担相关费用。

（8）配合建设单位完成桩基础提前开工报批报建手续和质安监督手续并承担相应费用；施工过程中承包单位要主动积极与当地质安站、环保局、城管执法等政府相关部门沟通协调，由此产生的费用由乙方自行负责。

（9）负责桩基础施工资料的编制整理，完工后及时向总包单位移交符合要求的桩基工程档案资料。

（10）乙方应按法律、行政法规要求购买工程保险及为自有现场管理人员购买意外伤害保险和第三方责任险，所有保险费用已在投标报价中综合考虑。

（11）甲方提供现场工人生活区和办公区等临时住宿（项目周边待拆除现状民房），目前已通水，通电（进场后抄表计量）。乙方进场后续相应的装修及相关的设施设备安装及使用维修和水电使用等相关费用由乙方单位自行承担，费用已在投标报价中综合考虑。如甲方提前拆除，乙方需无条件配合，待甲方发出书面通知后乙方需在一周内完成搬迁事宜，不得以此为由向甲方提出索赔，费用已在投

标报价中综合考虑。

（12）承包单位应充分考虑现场停水/停电对工程的影响，并采取必要的应对措施，相关费用已在投标报价中综合考虑。

（13）工程量清单和招标答疑中明确的由乙方施工的其它施工内容。

（14）本项目为坑底成桩，由于方案存在不确定性可能存在小部分地面成桩情况，请综合考虑。

（15）本项目已考虑设计变更等因素，总工期不予调整。

（16）空桩回填由桩基施工单位负责，并保证后续施工工序正常进行。

（17）基坑坡道位置可能存在桩基或者锚杆，乙方需考虑坡道挖除后机械、材料及人员进出基坑的措施及其费用，该费用已在综合单价中一并考虑，乙方不得以此为由提出额外费用的索赔。

2、工作界面划分：

（1）基坑支护工程与总承包单位的施工界面划分

①总包单位进场前现场以报建的乙方单位作为现场管理责任主体，总包单位进场后由总包单位负责现场统筹管理工作。

②根据设计需求乙方负责基坑支护进场到场地移交阶段的场地降排水实施（由土方单位负责的除外），总承包单位负责场地移交后到竣工验收合格阶段的场地降排水实施。

③乙方负责场地移交前的基坑安全防护工作，总承包单位负责场地移交后到基坑回填完成阶段的基坑安全防护工作。

④乙方负责基坑支护工程的质量和后期的返修、维护等工作，总承包单位负责场地移交后基坑日常的巡查和维护，出现基坑问题（比如基坑裂缝、地面沉

护单位负责清运。

(4) 土石方工程与桩基础工程的施工界面划分

①桩基础单位负责自身施工产生的土方、淤泥的清理及外运；

②为保证桩机正常施工采取的铺设砖渣由桩基单位自行负责（砖渣由甲方提供，外运由甲方指定单位负责）。

三、承包方式：

包人工、包材料、包机械设备、包质量、包工期、包验收、包安全文明施工、包保险、包风险等。

四、合同工期：

1、基坑支护工程

计划开工日期：2021 年 6 月 15 日（具体时间以开工令为准）

计划竣工日期：2021 年 12 月 15 日（完工日期以建设单位验收合格日期为准）

总工期为 183 个日历天。

2、桩基础工程：

计划开始日期：2021 年 9 月 15 日（具体时间以开工令为准）

计划完工日期：2022 年 4 月 13 日（完工日期以建设单位验收合格日期为准）

总工期：210 日历天。

注：桩基工作面不排除分区域移交，每个工作面需于 80 天内完成（含检测合格）。

绿景天盛

3、乙方必须根据本项目整体的进度，合理安排工程施工，整体进度满足甲方要求。

4、每个标段要合理设置工作面，各工作面同时展开施工，每个工作面要配备足够数量的机械设备和相应劳动力，基坑支护施工的同时要与土方单位密切配合。其中各标段旋挖机不少于 12 台，锚索机不少于 15 台。桩基础施工中要按施工面积每 2000 ㎡-2500 ㎡至少配置 1 台旋挖机。其他辅助机械满足施工需求，如果甲方根据进度要求增加工作面，承包方应无条件配合，增加相应机械设备及人员。

5、主要机械设备（如旋挖机、锚索机等）需满足现场工作面要求，按投标要求进行配置在投标文件中注明，若现场不按要求配置，少一台设备（旋挖机功率不低于 360）处罚 5 万元，并要求 2 天内补充到位；现场出现机械故障，维修时间不能超过0.5天，未能及时修理好的机械，要求施工单位1天内及时调配补充设备，逾期一天未进设备，处罚 5 万元/天。

6、劳动力组织安排要满足现场进度要求，若因现场工人不足而影响现场进度，承包单位需在 1 天内将缺少相应工种的工人调配补充到位，逾期一天则处罚 5 万元/天。

7、根据总体进度计划，甲方制定每 10 天工程量完成任务单，按月为周期进行考核，具体处罚如下：

序号	偏差情况		处罚标准			
	实际完成量与计划偏差		警告	罚款 5 万元	罚款 10 万元	解除合同
1	偏差量＜10%	第一次	√			
2		连续两次		√		
3		连续三次			√	
4	10%≤偏差	第一次		√		

②乙方施工支护时要实时记录施工情况，支护桩实行“一桩一表一视频一验收”，每天一签，三方保存，以施工记录作为结算依据。施工现场要及时填写施工记录，甲方和监理有权在现场抽查施工记录表，发现未及时填写或者填写数据虚假的，甲方有权对承包方处 5000 元/次罚款。

③抗浮锚杆长度及灌浆等桩基子分部/分项工程施工质量均需满足设计及规范要求。

六、合同价款及调整：

1、合同价款

本项目基坑支护及桩基础工程合同暂定含税总价合计为￥287,811,031.57 元(大写人民币 贰亿捌仟柒佰捌拾壹万壹仟零叁拾壹元伍角柒分)包含：

① 基坑支护工程合同含税总价暂定为￥ 154738003.91 元(大写人民币 壹亿伍仟肆佰柒拾叁万捌仟零叁元玖角壹分);其中基坑支护工程不含税总价为￥ 141961471.48 元（大写人民币 壹亿肆仟壹佰玖拾陆万壹仟肆佰柒拾壹元肆角捌分)；增值税税金为￥ 12776532.43 元（大写人民币 壹仟贰佰柒拾柒万陆仟伍佰叁拾贰元肆角叁分)，适用税率为 9 %。

② 桩基础工程合同含税总价暂定为￥ 133,073,027.66 元(大写人民币 壹亿叁仟叁佰零柒万叁仟零贰拾柒元陆角陆分);其中桩基础工程不含税总价为￥122085346.48 元（大写人民币 壹亿贰仟贰佰零捌万伍仟叁佰肆拾陆元肆角捌分)；增值税税金为￥ 10987681.18 元（大写人民币 壹仟零玖拾捌万柒仟陆佰捌拾壹元壹角捌分)，适用税率为 9 %。

如遇国家政策法规调整税率的，自税率调整日起，合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准，合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。涉及税率调整的按合同规定执行。

2、计价形式

综合单价包干形式

（1）本合同综合单价包干，合同工程量为暂定量，合同暂定总价根据模拟工程量招标的中标金额确定，待施工图设计完毕双方核算工程量，套取合同单价后签订补充协议，确定补充协议造价。结算时按实际完成工程量并结合最终施工

同等法律效力。

兹证明双方签订如下：

甲方：_____(盖章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____(盖章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：2021 年 6 月 11 日

(以下无正文)

(2) 工程名称情况说明

工程名称情况说明

深圳市工勘岩土集团有限公司：

贵司施工的合同名称为“白石洲一期项目二标段（1-09，1-10 地块）土石方、基坑支护工程”与建筑工程施工许可证名称为“沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目（01-10 地块）土石方、基坑支护工程”为同一工程，施工合同与现场施工、质量、安全等资料中出现的“白石洲一期项目二标段（1-09，1-10 地块）”均为“沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目（01-10 地块）”。

特此说明！

深圳市绿景天盛实业有限公司

2023 年 10 月 08 日

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目（01-10地块）土石方、基坑支护工程

验收日期：2023 年 7 月 5 日

建设单位（盖章）：深圳市绿景天盛实业有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目（01-10地块）土石方、基坑支护工程				
工程地点	深圳市南山区沙河街道	建筑面积	531833.73㎡	工程造价	
结构类型	框剪结构+钢结构（主体）	层数	地上： 74 层		
	/		地下： 4~5 层		
施工许可证号	2021-1159	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 7 月 31 日	验收日期	2023 年 7 月 5 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	2021129		
建设单位	深圳市绿景天盛实业有限公司				
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市长城工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	-				

GD-E1-914/2

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	邓仕权	深圳市绿景天盛实业有限公司	项目负责人	工程师	
4	冯晓新	深圳市绿景天盛实业有限公司	工程部经理	高工	
5	叶康林	深圳市绿景天盛实业有限公司	资料员		叶康林
6					
7	赵峰	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	项目负责人	高工	赵峰
8	陆勤健	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	技术负责人	助工	陆勤健
9					
10	潘向东	深圳市水务规划设计有限公司	总监	高工	
11	高文建	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	工程师	高文建
12	冯栋栋	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	高工	冯栋栋
13	许国兵	深圳市工勘岩土集团有限公司	生产经理		许国兵
14	吴迪	深圳市工勘岩土集团有限公司	质量主任	助工	吴迪
15	郁兴峰	深圳市水务规划设计有限公司	监理工程师	工程师	郁兴峰
16	刘少侠	深圳市基尔实业(集团)有限公司	设计	助工	刘少侠
17	文世飞	〃	设计负责人	高工	文世飞
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸、变更及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案，施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽资料、检验批验收资料、中间交接验收资料、分部及分项检验批验收资料合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，具备验收条件，满足安全和使用功能，满足安全和使用功能，满足设计及规范要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	基坑支护结构在基坑开挖和回填的过程中是安全的 （公章）	（公章）
单位(项目)负责人： 2023年8月 日	总监理工程师： 年 月 日	单位(项目)负责人： 年 月 日	单位(项目)负责人： 年 月 日	单位(项目)负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：	沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目（01-10地块）桩基础工程
验收日期：	2023 年 5 月 31 日
建设单位（盖章）：	深圳市绿景天盛实业有限公司

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目（01-10地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区沙河街道	建筑面积	531600㎡	工程造价	
结构类型	框剪结构+钢结构（主体）	层数	地上： 74 层		
	/		地下： 4~5 层		
施工许可证号	2021-2062	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 12 月 31 日	验收日期	2023 年 5 月 31 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	2022027		
建设单位	深圳市绿景天盛实业有限公司				
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市长城工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	-				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	冯继新
副组长	马臣杰
组员	叶宗桥、谭向东、祁兴峰、高子建、张志勇、吴涵等

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	刘化权	深圳市繁景天盛实业有限公司	项目负责人	工程师	刘化权
4	冯晓新	深圳市繁景天盛实业有限公司	工程监理	高工	冯晓新
5	叶东标	深圳市繁景天盛实业有限公司	资料员		叶东标
6					
7	袁人炜	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	项目负责人	高工	袁人炜
8	陈高强	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	技术负责人	助工	陈高强
9					
10					
11	谭向东	深圳市长城工程项目管理有限公司	总监	高工	谭向东
12	高云建	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	工程师	高云建
13	冯栋栋	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	高工	冯栋栋
14	许国乐	深圳市工勘岩土集团有限公司	生产经理	工程师	许国乐
15	吴江	深圳市工勘岩土集团有限公司	质量主任	助工	吴江
16	郝兴峰	深圳市长城工程项目管理有限公司	监理工程师	工程师	郝兴峰
17	潘李山	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	副总工	高工	潘李山
18	钟峰	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	项目工程师		钟峰
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(4) 发票

发票详情



增值税专用发票

发票代码：4403224130
发票号码：05636317
开票日期：2023年08月15日
校 验 码：65898573852828645845

机器编号：661546907551

购买方	名称：深圳市绿景天盛实业有限公司 纳税人识别号：91440300MA5EWFWE2D 地址、电话：深圳市福田区沙头街道深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦55A5单元 0755-23625115 开户行及账号：建行深圳泰然支行 4425 0100 0039 0996 6666	密码区	*33</0/40<9105068+6030283<56*4<0306<>06>6<00084-6 >/4781<3-2>89*637>/9*0547+868>0682291<6<0+63**88> 6/3+4+22<*

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	458715.5963302752	458715.60	9%	41284.40
					¥458715.60		¥41284.40
价税合计（大写）	⊗ 伍拾万圆整				（小写）¥500000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477? 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行44201514500056371649	备注	工程名称：白石洲一期项目二标段（1-10地块）基坑支护工程及桩基础工程 工程地点：深圳市南山区

收款人：黄思婕　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.5 宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号 A407-1020）地基与基础工程

(1)中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2112-440306-04-01-938776003001

标段名称：宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号A407-1020）地基与基础工程

建设单位：深圳地铁前海国际发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：25336.961550万元

中标工期：335天

项目经理(总监)：雷斌

本工程于 2022-01-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-09

查验码：3272664790299469

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

(2) 合同

18-SG-202205-008

正本

宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号 A407-1020）地基与基础工程

施工合同

合同编号：STZY-ZC-SGSPW3-SG001/2022

（第一册，共三册）

发包人：深圳地铁前海国际发展有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2022 年 5 月

第一册　合同文字部分

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳地铁前海国际发展有限公司

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号A407-1020）地基与基础工程

工程地点：松岗街道沙浦围工业大道以西、沙江路以北、松兴路以南

核准（备案）证编号：2122-440306-04-01-938776

工程规模及特征：松岗沙浦围项目位于松岗街道沙浦围工业大道以西、沙江路以北、松兴路以南，用地面积32684㎡，01地块计规定总建筑面积172417㎡，包含办公56000㎡，商业6528㎡，酒店45000㎡，住宅59909㎡（商品房45734、物业350、公共住房13825），公交首末站2500㎡，6班幼儿园1980㎡，社区管理用房300㎡，社区警务室100㎡，社区体育活动场地。02地块容积率≥1.9，总建筑面积≥13676平方米，为18班小学。项目（含地下室）总建筑面积约26万㎡，酒店和写字楼为超高层建筑，建筑高度以规划和航空限高审批为准。用地南部在地铁安保区，图纸以业主批准的施工图为准。

资金来源：财政投入____%；国有资本100%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；　其他____%。

二、工程承包范围

1.支护工程：支护桩（含桩头破除）、旋喷桩、桩间喷锚、立柱桩及钢管立柱、锚索，

支撑梁及支撑板、坡顶及坑底排水沟、集水井、沉砂池、防护栏杆等所有图纸所含内容（具体以施工图为准）；

2. 基坑土石方工程：从场地现状标高开挖至地下室底板垫层底以上 300mm。

3. 桩基础工程：包含成孔（含桩芯土外运、空桩）、超前钻、固（护）壁、钢筋（供应、制作、运输、检测及安装）、混凝土（制作、运输、灌注、振捣、养护）及其必须的超灌、钢护筒、声测管的预埋、界面钻芯管的预埋、泥浆制作及运输、废料外运、现场清理恢复、按规范必需的桩顶浮浆或软弱混凝土（桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m，桩底清孔质量按规范要求执行）等的全部工序；

4. 红线范围内给水排水、电力、通讯等各专业管线改迁及其引起的红线外的管线改迁工程（含设计）；

5. 苗木迁移工程；

6. 临水临电工程、市政道路临时开口工程、场外临时道路；

7. 场地内现有旧围挡拆除及为满足场地内安全文明施工需要，按照深圳市建设工程施工围挡图集（试行版）和深圳地铁置业集团有限公司安全文明施工标准化图集标准搭设的新围挡，并满足政府及地铁集团等要求的广告维护；

8. 配合第三方基坑监测、基坑支护及地基基础检测，配合及协调基坑施工许可证、桩基础施工许可证及临时排水排污证等报批报审手续办理；

9. 本工程的建筑、安装工程一切险、第三者责任险；

10. 为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工、协调及安全等方面的措施。

11. 工程承包范围表格如下：

市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打■，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米

□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

房屋建筑及配套专业工程：（在□内打■，并填写相应的工程量）

■地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____ 米）		

二次装饰装修工程：（在□内打■，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				
□其它：				

其他工程 无。

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 30 日（具体开工时间以甲方通知为准）；

计划竣工日期：2023 年 4 月 30 日；

合同工期总日历天数 335 天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）贰亿伍仟叁佰叁拾陆万玖仟陆佰壹拾伍元伍角（¥253369615.50 元）；

其中：扣除暂列金额不含税价 208926252.75 元，增值税金额 18803362.75 元（最终以税务局实际开票金额为准），暂列金额 25640000.00 元。合同的增值税税率为 9%，增值税税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税税率的变化进行调整。

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）陆佰玖拾壹万零捌佰捌拾伍元叁角（¥6910885.30 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）贰仟伍佰陆拾肆万元整（¥25640000.00 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 6 月 1 日；订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 4 份。

发包人(公章)：	**深圳地铁前海国际发展有限公司**	**法定代表人或授权代表：** 刘宇峰
住　　所：	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A201 室	
电　　话：	0755-89987550	传　　真：
开户银行：	建行深圳分行营业部	开户全名：深圳地铁前海国际发展有限公司
账　　号：	44201501100052560514	邮政编码：
项目主管部门经办人及电话：	曲艳明　13686802114	项目主管部门审核人：
合约部门经办人及电话：	舒楠楠　0755-89986573	合约部门审核人：
承包人(公章)：		**法定代表人或授权代表：**
住　　所：	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501	
电　　话：	0755-83695929	传　　真：
开户银行：	招商银行深圳新安支行	开户全名：深圳市工勘岩土集团有限公司
账　　号：	755901512510904	邮政编码：518000
承包人经办人：	刘晓宁	承包人经办人电话：0755-83695896
合同签署地点：	深　圳	时　间：2022 年 6 月 1 日

(3) 工程名称变更说明

工程名称情况说明

深圳市工勘岩土集团有限公司：

贵司承接的合同名称为“宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号 A407-1020）地基与基础工程”的项目包含以下两部分施工内容：

1. 宝安区松岗沙浦围铭著坊项目(宗地号 A407-1020)地基与基础工程

2. 宝安区松岗沙浦围学校项目(宗地号 A407-1021)地基与基础工程

因此，在施工合同与现场施工、质量、安全、竣工验收报告、施工许可证等资料中出现的“宝安区松岗沙浦围铭著坊项目(宗地号 A407-1020)地基与基础工程”与“宝安区松岗沙浦围学校项目(宗地号 A407-1021)地基与基础工程”均属于“宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号 A407-1020）地基与基础工程”。

特此说明！

深圳地铁前海国际发展有限公司

2024 年 07 月 15 日

(4) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝安区松岗沙浦围铭著坊项目（宗地号A407-1020）地基与基础工程

验收日期：2024 年 6 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳地铁前海国际发展有限公司

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	宝安区松岗沙浦围铭著坊项目（宗地号A407-1020）地基与基础工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道松福大道与朗碧路交叉口	建筑面积	/	工程造价	25336.96155万元
结构类型	剪力墙结构、框架结构、框架-核心筒结构	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	2022-1924	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2024年6月14日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳地铁前海国际发展有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司、奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	李权
副组长	张文军 、邓子修、王振威、张勇、那琪、冯响
组员	黄俊琪、张舒、刘跃、周梅峰、赵蔺、饶玉秋、陈列军

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸及施工合同约定的所有内容。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位现场检查验收，一致认为本工程的工程资料齐全、完整、有效，工程质量符合合同约定及设计、规范要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2024年6月14日	2024年6月14日	2024年6月14日	2024年6月14日	2024年6月14日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝安区松岗沙浦围学校项目（宗地号A407-1021）地基与基础工程

验收日期：2014 年 6 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳地铁前海国际发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	宝安区松岗沙浦围学校项目（宗地号A407-1021）地基与基础工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道松福大道与朗碧路交叉口	建筑面积	/	工程造价	
结构类型	框架结构	层数	地上： / 层		
			地下： / 层		
施工许可证号	2023-1906	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2024 年 6月14日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳地铁前海国际发展有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司、奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	李权
副组长	张文军 、邓子修、王振威、张勇、那琪、冯响
组员	黄俊琪、张舒、刘跃、周梅峰、赵蔺、饶玉秋、陈列军

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸及施工合同约定的所有内容。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为本工程的工程资料齐全、完整、有效，工程质量符合合同约定及设计、规范要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2024年6月14日	2024年6月14日	2024年6月14日	2024年6月14日	2024年6月14日

GD-E1-914/6

(5) 发票

发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000099519783

开票日期：2024年07月01日

购买方信息	名称：深圳地铁前海国际发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9144030008189640XB	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市宝安区	宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号A407-1020）地基与基础工程	29352508.72	9%	2641725.78
合计			¥29352508.72		¥2641725.78

价税合计（大写）　⊗叁仟壹佰玖拾玖万肆仟贰佰叁拾肆圆伍角整　（小写）¥31994234.50

备注

土地增值税项目编号：-　　跨地（市）标志：否

购方开户银行：建设银行深圳分行营业部　　银行账号：44201501100052560514

销方开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号：44201514500056371649

项目名称：宝安区松岗街道沙浦围项目（宗地号A407-1020）地基与基础工程

项目地点：深圳市宝安区

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.6 深圳-前海嘉里中心（地块三）项目土石方、基坑支护及桩基础工程

(1)中标通知书

档案编号：117266/SZ025

致：深圳市工勘岩土集团有限公司
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

有关：广东省
深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目
土石方、基坑支护及桩基础工程
中标函

敬启者：

根据 贵司就深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程提交的报价文件，兹由我司代表“寰宇置业（深圳）有限公司”（以下简称“建设单位”）向 贵司“深圳市工勘岩土集团有限公司”（以下简称“承包商”）发出本中标函委托 贵司承包深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（以下简称“本工程”）。

本中标函的条款详列如下：

一. 承包范围

本工程承包范围为：广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（详见开办项目及工程规范相关条款），包括但不限于（具体以设计文件及工程量清单为准）：基坑围护结构施工（包括坑中坑）、土石方挖运、工程桩基础施工（含桩头破除）、桩基超前钻、检测及监测预留预埋配合等，以及为保证完成上述施工任务所采取的一切技术措施、质量保证措施和安全文明施工措施。

二. 承包合同金额

本工程的合同总金额（含税）为**人民币 贰亿壹仟叁佰贰拾伍万壹仟叁佰伍拾伍元叁角叁分**（**RMB 213,251,355.33**）（增值税税率为 9%），具体明细详见商务澄清问卷（三）之回复。

在合同签订后任何时间，如增值税率因国家政策法规调整而发生变化，承包商同意按调整后的税率计算并相应调整含税金额。自“增值税税率调整之日”起未支付工程额部分，承包商按调整后的含税金额支付和结算。

转下页……/

档案编号：117266/SZ025

二. 承包合同金额（续）

合同总含税金额包含让利金额 **RMB 5,700,000.00** 元，根据招标文件投标须知第 11.3 项，算术错误及优惠金额计算出来的合同单价调整百分比大于 0.25%，该算术错误及优惠金额将会以百分比形式套用于本合同单价(此单价并不包括施工开办费、暂列金额、指定金额、指定单价项目金额)上，以此百分比下浮后的单价用作于计算中期付款、工程变更及竣工结算的依据。

$$\text{合同单价调整百分比} = \frac{\text{让利金额}}{\text{让利前正确综合总价 -（施工开办费+暂列金额）}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{（-）5,700,000.00}}{\text{218,951,355.33-（8,990,000.00+5,000,000.00）}} \times 100\%$$

$$= \text{（-）2.78\%}$$

三. 工期、开工及完工日期

序号	工程名称	工程内容	工期要求
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（总工期为 420 日历天）	围护结构（含立柱桩）工程，下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工	自本项工程具备开工，并收到指令之日 150 天内完成
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运	自本项工程具备开工，并收到指令之日 360 天内完成
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作	自本项工程具备开工，并收到指令之日 390 天内完成
4		开工指令下达后至完成最终的桩基验收	自本项工程具备开工，并收到指令之日 420 天内完成

开工日期以开工指令为准
承包商须按施工合同工期进行施工及竣工，及承担未按合同工期完工所导致的违约责任。

转下页……/

档案编号：117266/SZ025

四. 误期损害赔偿费

序号	工程名称	工程内容	误期损害赔偿费 （人民币/日历天）
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（总工期为420日历天）	围护结构（含立柱桩）工程，下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工	50,000.00 元/日历天
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运	50,000.00 元/日历天
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作	50,000.00 元/日历天
4		开工指令下达后至完成最终的桩基验收	200,000.00 元/日历天

*上述各工程内容误期损害赔偿费不足一天亦按一天计算，赔偿金额不设上限。关于误期损害赔偿费，上一工期节点延误所致的赔偿费，若在下一节点追回工期，误期损害赔偿费可予以退回。

转下页……/

档案编号：117266/SZ025

九. 其它

a) 本函件第五条所述的合同文件内或其它于议标期间提交的所有技术资料、施工方案和其它技术参考资料（不论有否于合同文件内盖上"供参考"的印章）只供建设单位参考而不成为合同文件的一部份。纵然建设单位、顾问单位认可承包商提交的上述参考资料，承包商在合同文件内所述的责任和义务亦不会因建设单位、顾问单位认可这些参考资料而减免。

b) 本函件一切未说明的内容均按合同文件条款执行。

本函件一式叁份，如承包商同意和接受上述各项条件，承包商须在叁份函件之右下方签字和加盖公章，并交还其中两份（另外一份由 贵司存阅），以便装订于合同文件内。当承包商确认本函件后，在正式合同编制完成及签字以前，本函件作为建设单位与承包商之间的合同执行文件，对建设单位与承包商均具约束力。

（下无正文）

顺颂

商祺

伟历信咨询（深圳）有限公司
二零一九年十月十七日

本公司确认同意及接受上述条件

深圳市工勘岩土集团有限公司

法人代表签字：

姓 名：李红波


职 位：总经理

日 期：2019年10月18日

抄送：寰宇置业（深圳）有限公司

- 致：王运旗 先生（0755-3306 0682）
邮箱：YunQi.Wang@kerryprops.com

(2) 合同



18-SG-2019年10-07

正本
第一册（共两册）

中华人民共和国

广东省

深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目

土石方、基坑支护及桩基础工程

合同文件

建设单位 ： 寰宇置业（深圳）有限公司
承包单位 ： 深圳市工勘岩土集团有限公司
日期 ： 二零一九年十一月

广东省

深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目

土石方、基坑支护及桩基础工程

合同文件

目录

	页数
第一册	
一．合同协议书	AA/1 – AA/4
二．中标函及往来函件	共152页
三．投标函	FT/A/1-FT/A/3
投标函附录	FTA/1-FTA/3
四．合同专用条件	S/1-S/4
	SCC/1-SCC/50
五.合同通用条件	CC/1
六.工程规范	
甲部-开办项目	idx/1-idx/3
	SA/1-SA/25
乙部-工料及技术规范	
项目管理要求	共20页
附件一：现场质量安全文明施工管理细则	共9页
附件二：现场安全文明施工检查评分标准	共25页
附件三：前海管理局相关部门检查管理与评估评比管理规定	共2页
附件四：现场管理团队考核管理规定	共6页
附件五：现场质量、安全文明施工管理规定	共4页
附件六：管理人员综合能力及服务态度（季度）考核表	共2页
附件七：质量、安全文明施工考核汇总表	共1页
钻孔灌注桩施工技术要求	共16页
钻孔灌注桩质量检测技术要求	共14页
七.合同图纸目录（图纸另行装订）	DWG/1-DWG/2
八.工程量清单及综合总计	共92页
附件一-综合单价组价分析表	共68页
九.投标须知	CT/1-CT/10

广东省

深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目

土石方、基坑支护及桩基础工程

合同协议书

本合同协议书条款由 寰宇置业（深圳）有限公司 （在下文简称“雇主”）为一方与深圳市工勘岩土集团有限公司（在下文简称“承包商”）为另一方共同签订。

鉴于雇主欲委托承包商于工地执行及完成 广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程 （在下文简称“工程”），

并向承包商提供雇主代表绘述和说明拟建工程的工程规范及图纸（在下文简称“合同图纸”），又鉴于承包商已经提供给雇主一套附有单价及价款的列明全部工程项目的工程量清单；

兹特此达成协议如下：

1. 按下述的价款，承包商应按照合同图纸、工程规范的描述和单价细目表所显示，以及合同专用条件、合同通用条件和招标期间往来函件所要求的工期和工作内容进行施工、完工及修补缺陷，并且达到相关安全及文明施工及质量要求。

2. 雇主应付给承包商人民币贰亿壹仟叁佰贰拾伍万壹仟叁佰伍拾伍元叁角叁分的金额（RMB￥ 213,251,355.33 ）（在下文简称“合同金额”）及根据上述合同专用条件、合同通用条件的约定可支付予承包商的其它价款和相关的支付方法及时间内支付予承包商，作其对完成上述合同工程的价款。

   上述合同总价计算公式如下：合同总价=不含税金额+增值税金额
   不含税金额=含税金额/(1+增值税税率(9 %))
   增值税=合同总价不含税金额*增值税税率(增值税税率为 9 %)

   在合同签订后任何时间，如增值税率因国家政策法规调整而发生变化，承包商同意上述计算公式中的增值税应按调整后的税率计算并相应调整含税金额。自“增值税税率调整之日”起未支付工程额部分，承包商按调整后的含税金额支付和结算。

合同协议书(续)

5. 在工程师就以下各工程内容发出开工指令（不包括签发指令的当天）的第 3 个日历天承包商开始为本工程各工程内容展开始施工，并按下述各工期或按合同专用条件、合同通用条件允许的延长时间内完成本工程并通过政府部门验收合格及交付雇主，不致令本工程有所延误。

序号	工程名称	工程内容	工期（日历天，由开工日期起计）	误期损害赔偿费（人民币/日历天）
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（总工期为 420 日历天）	围护结构（含立柱桩）工程，下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工	150	按每天 50,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运	360	按每天 50,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作	390	按每天 50,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算
4		开工指令下达后 420 日历天内完成最终的桩基验收	420	按每天 200,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算

*误期损害赔偿费不足一天亦按一天计算，不设上限。

6. 本合同一式四份，雇主执两份，承包商执两份，双方签字盖章生效，合同中未尽事宜，由双方协商解决。如经协商后，纠纷亦未能解决，将按合同专用条件 S20.9 的方法解决。

合同协议书(续)

兹证明双方签订如下：

雇主　：　寰宇置业（深圳）有限公司

法人或授权代表签字：

法人或授权代表姓名：

法人或授权代表职务：

见证人签字　：

见证人姓名　：

见证人职务　：

公章及法人章　：

承包商　：　深圳市工勘岩土集团有限公司

法人或授权代表签字：

法人或授权代表姓名：刘智明

法人或授权代表职务：市场营销部经理

见证人签字　：

见证人姓名　：洪雨娇

见证人职务　：预算员

公章及法人章　：

年　月　日

投标须知

中华人民共和国
广东省
深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目
土石方、基坑支护及桩基础工程

投标须知

1. 招标文件的内容及处理

1.1 为本工程的招标而发出的招标文件包括下列文件及所有按本须知有关条款所发出的修改书和任何回标前会议纪要（如有）：

1.1.1 一份招标文件册子包括：-

a. 投标须知
b. 投标函及投标书附录
c. 合同协议书
d. 合同专用条件
e. 合同通用条件
f. 工程规范
g. 招标图纸目录
h. 工程量清单
i. 综合总计
j. 附录

1.1.2 一份列于“招标图纸目录” 内的招标图纸，包括构成及不构成合同的图纸。

1.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范、工程量清单和图纸。如果投标人所交回的投标文件不能满足本须知的要求及规定，责任由投标人自负，不符合招标文件要求所提交的文件可能不被考虑。

1.3 凡获得招标文件者，无论投标人中标与否，均应对招标文件保密，并应承担因其泄密而引起的一切责任。

2. 工程概述及招标范围

2.1 工程名称：广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程。

2.2 工程地点： 位于深圳市南山前海深港合作区核心地段，位置在前海深港合作区七单位03街坊。

2.3 工程规模： 本项目包含深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地），占地面积约17,079.31平方米。

2. 工程概述及招标范围（续上）

2.4 招标工程范围：

本工程招标范围为：广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（详见开办项目及工程规范相关条款），分为三层地下室、四层地下室两个方案，包括但不限于（具体以设计文件及工程量清单为准）：基坑围护结构施工（包括坑中坑）、土石方挖运、工程桩基础施工（含桩头破除）、桩基超前钻、检测及监测预留预埋配合等，以及为保证完成上述施工任务所采取的一切技术措施、质量保证措施和安全文明施工措施。

序号	工程名称	工程内容
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	围护结构（含立柱桩）工程,下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作
4		开工指令下达后 420 日历天内完成最终的桩基验收

2.5 工程质量标准：本工程桩基桩身完整性检测检验必须全部达到合格以上，其中一类桩必须达到95%以上；未特别说明的工程质量标准及要求必须满足国家现行相关规范规定及本工程合同要求。

2.6 工地标准：深圳市安全文明施工示范工地。

2.7 工期：详见施工开办项目及工程规范相关条款：

3. 投标文件的内容、形式及递交

3.1 投标人所呈交的投标文件须包括：

a) 三份（一正二副）投标文件之商务标部份。
b) 四份（一正三副）投标文件之技术标部份。
c) 一份上述商务标部分及技术标部分的电子文件（PDF格式/清单部分另提供excel档）

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：前海嘉里（T102-0261宗地）项目土石方及基坑支护工程

验收日期：2021.08.19

建设单位(盖章)：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程					
工程地点	前海前湾片区七开发单元03街坊		建筑面积	15800㎡	工程造价	21325万
结构类型		层 数	地上：			层
			地下：			层
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0063号	监理许可证号	914403001921930610			
开工日期	2020.05.20	验收日期	2021.08.19			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190143			
建设单位	赛宇置业（深圳）有限公司					
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司					
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	张静
副组长	梁玉家
组员	王俊杰、黄科科、赵少龙、方晓亮、孙逊、龚旭亚、罗敏、唐有志、韩梦好、郑磊、梁仲卿、彭管辉、刘立良、郑科杰、徐校林

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁玉家	王俊杰、黄科科、方晓亮、孙逊、龚旭亚、郑磊、梁仲卿、彭管辉
建筑设备安装工程		
工程质控资料	赵少龙	韩梦好、刘立良、徐校林、郑科杰

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	张静	赛宇置业（深圳）有限公司	项目负责人		
2	王俊杰	赛宇置业（深圳）有限公司	土建经理		
3	黄科科	赛宇置业（深圳）有限公司	设计经理		
4	赵少龙	赛宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
5	方晓亮	赛宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
6	龚旭亚	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		
7	孙逊	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人	高工	
8	梁玉家	深圳华西建设工程管理有限公司	总监	总监	
9	唐有志	深圳华西建设工程管理有限公司	总代	总代	
10	罗敏	深圳华西建设工程管理有限公司	工程师		
11	韩梦好	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员	资料员	
12	郑磊	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	工程师	
13	梁仲卿	深圳市工勘岩土集团有限公司	执行经理		
14	彭管辉	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	中级工程师	
15	郑科杰	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员	助理工程师	
16	徐校林	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员		
17	刘立良	深圳市工勘岩土集团有限公司	资料员		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

根据设计及相关验收规范规定，本工程各责任主体对该工程进行了竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范和建设单位合同约定的要求。

3、质量控制资料齐全、完整、有效且符合要求。

4、安全和使用功能检查及抽样后合格。

5、各方责任主体同意验收，评定质量为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日	（公章） 总监理工程师： 2021年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程

验收日期：2021.08.19

建设单位(盖章)：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程					
工程地点	前海前湾片区七开发单元03街坊		建筑面积	15800㎡	工程造价	21325万
结构类型		层 数	地上：			层
			地下：			层
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0063号	监理许可证号	914403001921930610			
开工日期	2020.05.20	验收日期	2021.08.19			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190143			
建设单位	赛宇置业（深圳）有限公司					
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司					
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	张静
副组长	梁玉家
组员	王俊杰、黄科科、赵少龙、方晓亮、孙进、龚旭亚、罗敏、唐有志、韩梦好、郑磊、梁伸舸、彭管辉、刘立良、郑科杰、徐校林

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁玉家	王俊杰、黄科科、方晓亮、孙进、龚旭亚、郑磊、梁伸舸、彭管辉
建筑设备安装工程		
工程质控资料	赵少龙	韩梦好、刘立良、徐校林、郑科杰

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设，勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
主体结构		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	张静	寰宇置业（深圳）有限公司	项目负责人		
2	王俊杰	寰宇置业（深圳）有限公司	土建经理		
3	黄科科	寰宇置业（深圳）有限公司	设计经理		
4	赵少龙	寰宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
5	方晓亮	寰宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
6	龚旭亚	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		
7	孙逊	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
8	梁玉家	深圳华西建设工程管理有限公司	总监		
9	唐有志	深圳华西建设工程管理有限公司	总代		
10	罗敏	深圳华西建设工程管理有限公司	工程师		
11	韩梦好	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员		
12	郑磊	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理		
13	梁仲卿	深圳市工勘岩土集团有限公司	执行经理		
14	彭管辉	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人		
15	郑科杰	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员		
16	徐校林	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员		
17	刘立良	深圳市工勘岩土集团有限公司	资料员		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

根据设计在相关验收规范规定，本工程各责任主体对该工程进行验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范与建设单位合同约定的要求。

3、质量控制资料齐全完整，满足各专业合格要求。

4、安全和使用功能核查及抽查合格

5、各方责任主体同意验收，评定质量为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 2021年8月9日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 9 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

(4) 发票



发票详情

增值税专用发票

机器编号：661546907551

发票代码：4403221130
发票号码：21650860
开票日期：2022年11月18日
校 验 码：73455850923665624418

购买方	名称：嘉宇置业（深圳）有限公司 纳税人识别号：91440300MA5FEFEM7R 地址、电话：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1601、0755-33087157 开户行及账号：招商银行股份有限公司深圳前海分行、755941600410909	密码区	96-/9+/1447>04-2*436962+>>4>199<>/56<576>6551645*> 14<4044<7+0+8*32-77204>3<63<566+<3883-9<6-04/9-8450//12*59

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926606504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81
价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整				（小写）¥1000000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477 7 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行44201514300056371649	备注	工程名称：前海嘉里建设广场（T102-0261宗地）（原前海嘉里中心项目） 工程地点：深圳市前海深港合作区前湾片区七开发单元03街坊

收款人：黄思婕　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.7 南山区中医院项目地基与基础工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520190016011001

标段名称：南山区中医院建设项目地基与基础工程

建设单位：深圳市万科城市建设管理有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：17300.684980万元

中标工期：475天

项目经理(总监)：刘智明

本工程于 2021-03-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-04-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-04-27

查验码：1799254488366220

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

(2) 合同

工程编号：44030520190016011001

合同编号：

深圳市建设工程施工合同

工程名称：南山区中医院项目地基与基础工程

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市万科城市建设管理有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

二〇二一年 月

合同文件格式

第一章协议书

发包人(全称)：深圳市万科城市建设管理有限公司

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：南山区中医院项目地基与基础工程

工程地点：深圳市南山区

工程规模及特征：

本项目位于深圳市南山区同乐片区，南博二路与南博三路交叉口，深圳市艺术学校南山学校东侧，深圳市博伦职业技术学校南侧，深圳市公物仓西侧。项目总用地面积约 18265.9 平方米（后期本项目用地将包括场地西南侧深圳市绿化管理处绿化管理北环管理站、场地东南侧南山区环卫配套中心项目用地，总用地面积将达到 21660.38 平方米），四层地下室，用地红线南侧 108 米、125 米、126 米分别有中石化成品油管道、深圳燃气集团高压燃气管道、广东大鹏公司天燃气管道。

注：本项目投资额是特指项目估算金额，建筑面积最终以施工图纸为准。

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程（坑底打桩）、永久支护（如需）、水保工程、管线改迁工程、附属建筑物拆除清理外运工程（如需）、场地现有

垃圾清理外运、工地围挡、大门、保安室装配、三通一平、临水临电、配合检测单位预埋，与工程相关的报建统筹协调工作等。本次招标为模拟清单招标，具体范围以施工图、工程量清单及合同条款为准，招标人保留调整发包范围的权利。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土方　☑其它**具体以工程承包范围为准**）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 ____）；		
□建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____□室外环境_____ ）。		

□燃气工程　　（户数：_____；庭院管：_____米）

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____）；				
□其它：				

4.其他工程

具体以工程承包范围为准。

三、合同工期

开工日期：暂定 2021 年 5 月 1 日(具体开工时间以开工令为准)

竣工日期：暂定 2022 年 8 月 18 日

合同工期总日历天数暂定 475 日历 天。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

五、合同价格和付款货币

本项目合同总价暂定人民币（大写）：壹亿柒仟叁佰万零陆仟捌佰肆拾玖元捌角

（小写）：¥173006849.8 元

（建安工程费下浮率 14.12 %，其中不可竞争费用不下浮）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件如下：

1.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

2. 协议书；

3. 中标通知书；

4. 补充条款；

5. 专用条款；

6. 本合同附件；

7. 通用条款；

8. 招标文件（含招标答疑、补遗澄清文件等补充文件）；

9. 经双方认可的投标文件；

10. 标准、规范及有关技术文件；

11. 图纸；

12. 工程量清单；

13. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

14. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

上述文件互相补充及解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准，同一次序文件有多份不同文件的，以后签署的为准。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：__2021__年 ___5___月___8___日

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

发包人(公章)：	深圳市万科城市建设管理有限公司	承包人(公章)：	深圳市工勘岩土集团有限公司
地　　址：	深圳市南山区西丽街道创科路与打石二路交汇处万科云设计公社 B600	地　　址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦 1501
法定代表人：		法定代表人：	李红波
委托代理人：		委托代理人：	
电　　话：		电　　话：	0755-83695929
传　　真：		传　　真：	+86-755-83695439
开户银行：		开户银行：	中国工商银行股份有限公司深圳麒麟支行
账　　号：		账　　号：	4000023119200700506
邮政编码：		邮政编码：	518000

日 2021年05月13日

(3)竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：南山区中医院项目地基与基础工程

验收日期：2024年7月26日

建设单位（盖章）：深圳市南山区建筑工务署
深圳市万科城市建设管理有限公司（代建）

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	南山区中医院项目地基与基础工程					
工程地点	深圳市南山区同乐片区，南博二路与南博三路交叉口		建筑面积	10383平方米	工程造价	17300.68498万元
结构类型	框架剪力墙	层 数	地上：			层
			地下：	4		层
施工许可证号	2013-440305-84-01-70137701	监理许可证号				
开工日期	2021.6.9	验收日期	2024年7月26日			
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号				
建设单位	深圳市南山区建筑工务署/深圳市万科城市建设管理有限公司（代建）					
勘察单位	中基发展建设工程有限责任公司					
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（工程桩）/深圳市大升勘测技术有限公司（基坑支护）					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）						
承建单位（设备安装）						
承建单位（装修）						
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位						

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王巍
副组长	张志向、陈潇聪、宗德彪、刘智明、张帆、林国威、孙站住
组员	毕远涛、吴凯. 姚壮标、欧阳学平、林海鑫、庄乔楠、周元奇、陈亮、刘加涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王巍	张志向、陈潇聪、宗德彪、刘智明、张帆、林国威、孙站住
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	庄乔楠	周元奇、陈亮

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程严格按照设计图纸及设计变更进行施工，已完成设计文件及合同的各项内容，工程质量符合设计文件及有关国家现行的建设法规和建设强制性要求，资料齐全完整，工程质量评定为合格，具备竣工验收条件，同意通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情



增值税专用发票

发票代码：4403224130
发票号码：05536517
开票日期：2023年09月22日
校 验 码：75340893011378782998

机器编号：661546907551

购买方	名称：深圳市万科城市建设管理有限公司 纳税人识别号：91440300618832095 9 地址、电话：深圳市南山区西丽街道创科路与打石二路交汇处万科云设计公社B600 0755-22186000 开户行及账号：招商银行东门支行 755911264610101	密码区	+5471-/260446794-/4*74**3/+0964*<9>589091**057*<746>> 7/**349>00/31934967/59>44-48*2167-44*+>75+98+1*<412+7+ 6

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926605504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81
价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整				（小写）¥1000000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477 7 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行44201514500056371649	备注	项目名称：南山区中医院项目地基与基础工程 项目地点：深圳市南山区

收款人：黄思婕　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.8 太子湾 DY03-08 地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2108-440305-04-01-756391001001

标段名称：太子湾DY03-08地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程

建设单位：深圳招商房地产有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：14583.580031万元

中标工期：278天

项目经理(总监)：鲍万伟

本工程于 2021-09-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-11-23 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-11-22

查验码：9209152218154141

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

(2) 合同

①

18-SG-202112-030

合同编号：SZ.sztzw0308.sztzw030801-sg-0004

基坑支护、桩基础、土石方工程施工合同

项目名称：太子湾 DY03-08 地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程

工程地点：深圳市南山区蛇口太子湾片区

发 包 人：深圳招商房地产有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同专用章 (1)

1

委托人（以下简称委托人）：深圳招商房地产有限公司

承包人（以下简称承包人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和本工程的具体情况，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作，紧密配合的原则，经过发包人、承包人双方协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：太子湾 DY03-08 地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程

1.2 工程建设地点：深圳市南山区蛇口太子湾片区

1.3 工程规模、特征：本项目位于望海路、居海路、源海路环圈范围内，用地面积 51656.15 ㎡，容积率 2.09，建筑面积约 111000 ㎡。商业 11000 ㎡，住宅 100000 ㎡，地下 2 层，地上 43 层，建筑高度 150 米，基坑深度约 10.0 米。

1.4 场地情况：自行现场踏勘，地块周边存在正在施工或将要施工的市政道路及地铁。

1.5 地质资料情况：见地质勘察报告

1.6 施工方式：/

1.7 工程其他概况：/

二、承包范围、工程内容和承包方式

2.1 承包范围：招标文件(包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间发放的全部相关文件)所涉及的内容、招标范围内的全部图纸内容及合同文件所要求完成的一切工作，具体包括但不限于基坑支护、桩基础、土石方等内容：

二、基坑支护、桩基础工程

1、由于施工需要需破除现有混凝土地面、围墙等所有构筑物，平整、硬化现有场地及道路，清理及外运临时道路铺设所用的砖渣等，集水井及排水沟、施工期间的降排水（负责至总包进场前），临时施工出入口的沉砂池、截水沟、冲洗设备、噪声监测设备、炮雾机等，按照政府最新要求标准施工围挡、基础、喷绘及

施工期间的维护及后期拆除，以上内容均包含在本次招标范围内，具体以现场踏勘为准，费用含在本次投标报价内。

2、中标人负责场地范围内所有即有的地上构筑物及其附属基础的拆除及外运，包括但不限于房屋建筑、原有围挡、花池、乔木等，具体以现场踏勘为准，费用包含在在本次投标报价内。

3、招标人在地块内设有两台相变（具体以现场踏勘为准），由中标单位自行接驳及向供电部门办理手续，施工过程中产生的电费、需量费及自行发电所产生的费用等一切费用均由中标单位负责，所有费用已包含在合同价中，结算时不另行支付。中标单位在施工过程中需做好对箱变的保护，若因中标人现场施工问题需对箱变进行迁移的，由中标人负责保护及迁移，费用包含在本次投标报价内。

4、本工程工期非常紧张，若招标人提供的箱变尚未开通或电量不足或偶然停电等因素造成无法满足本工程进度、质量及安全等相关要求，中标人须自行增容（包含不限于采用柴油发电机组或变压器设备等措施），所有费用包含在合同总价中（包括但不限于柴油费、发电机租赁费等），投票人须部署备用设备以保证正常施工。

5、由于基坑支护、桩基施工所产生的所有泥浆、挖出的土石方等必须弃运至政府许可的弃土场所，运距由投标人自行考虑，所有弃土费用在报价中已经考虑。

6、投标单位应认真查阅发标人提供的地勘资料，应充分了解可能因地质情况对施工造成的不利影响，施工过程中如遇地下孤石、填石、毛石砌体、原钢筋混凝土结构基础、钢管桩及钢板桩等阻碍支护桩及工程桩施工情况的处理（包括开槽换填等），施工过程中出现的偏孔回填、漏浆超灌等的处理，费用含在本次投标报价内。

7、，本工程采取先挖后打的施工工艺，即工程桩在基坑支护和土石方开挖完成后，在基坑底部实施工程桩施工；需整体考虑工程桩设备的进退场措施，包括坡道预留等；费用含在本次投标报价内；支护冠梁标高位于原始地面标高-2.0~-3.0米，是否采取空桩施工由中标单位自行考虑，中标单位负责空桩的回填，承包人需考虑相应空桩费用，费用含在本次投标报价内。

8、声测管及界面钻芯管安装。按图纸及规范要求埋设的声测管及界面钻芯管由中标单位负责，费用包含在投保总价中。特别提示：严格按照《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015规定进行桩基检测及检测配合，桩径大于1600mm的桩

基础应按照规程规定全部安装声测管，长径比大于 35 的桩基础应按照规程规定全部安装声测管；长径比大于 35 且桩径大于或等于 800mm 的桩基础，应按 50%的比例安装界面钻芯管，界面钻芯检测比例不小于 25%。

9、桩基检测，由承包人委托质监站认可的检测单位检测，检测单位需经得监理公司及发包人认可，费用由承包人负责，在投标报价措施费中进行报价，不报或少报视为让利。为配合桩基检测而发生的费用（包括但不限于坡道修整、道路平整、开挖回填、抗拔桩静载试验基础等）均包含在此次招标报价内。因检测不合格造成的返工、加桩、设计费增加、检测费增加等全部由承包人负责，上述费用均包含在本次投标报价内。

10、桩基在施工过程中发生移位所产生的费用增加由中标单位负责，由此产生的承台加大由总承包单位负责施工，但费用由中标单位承担。

11、工程桩未施工至设计标高且超出相关规范允许偏差，修补桩头的费用和工作由桩基单位负责，如过低需接桩和垫层、基础混凝土、钢筋、土方量增加的工作由总承包单位施工，相关费用由桩基单位承担。

二、土石方挖运工程

1、负责场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、硬地面破除、土方开挖、地下孤石、填石、毛石砌体、钢板桩、钢管桩、原钢筋混凝土结构基础、石方爆破、外运等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运。

2、中标人淤泥渣土运输车辆要求：承担本工程淤泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当具备相关职能部门核发的相应证件，所有运输车辆均须满足政府关于新型车辆的最新要求。

3、中标人安全文明运输要求与车辆保险：承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。承担工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。

4、中标人在开挖过程中，原房屋基础、孤石、挡土墙、化粪池等构筑物要一并完全清除，所含费用包含在本次投标报价中。

三、沟通协调工作

三、合同价款及工程量结算办法等

3.1 合同价款：

[√] 基坑支护暂定合同金额

（小写）不含税价人民币：38436688.60 元，增值税人民币：3459301.97 元，增值税率：9%，含税价人民币： 41895990.57 元。

（大写）不含税价人民币： 叁仟捌佰肆拾叁万陆仟陆佰捌拾捌元陆角 ，增值税人民币： 叁佰肆拾伍万玖仟叁佰零壹元玖角柒分 ，含税价人民币：肆仟壹佰捌拾玖万伍仟玖佰玖拾元伍角柒分 。

[√] 工程桩暂定合同金额

（小写）不含税价人民币：61636904.32 元，增值税人民币：5547321.39 元，增值税率：9%，含税价人民币： 67184225.71 元。

（大写）：不含税价人民币： 陆仟壹佰陆拾叁万陆仟玖佰零肆元叁角贰分，增值税人民币： 伍佰伍拾肆万柒仟叁佰贰拾壹元叁角玖分 ，含税价人民币：陆仟柒佰壹拾捌万肆仟贰佰贰拾伍元柒角壹分 。

[√] 土石方工程合同金额（固定总价）

（小写）不含税价人民币： 33720719.29 元，增值税人民币： 3034864.74 元，增值税率：9%，含税价人民币： 36755584.03 元。

（大写）不含税价人民币： 叁仟叁佰柒拾贰万零柒佰壹拾玖元贰角玖分 ，增值税人民币： 叁佰零叁万肆仟捌佰陆拾肆元柒角肆分 ，含税价人民币：叁仟陆佰柒拾伍万伍仟伍佰捌拾肆元零叁分 。

3.2 合同价款（总价或单价）已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料（钢筋（钢结构）、混凝土的材料调差按下述 3.2.1 条执行）、设备、机械价格涨跌的可能和相关因素，承包人承诺该市场风险完全由其承担，风险包干内的费用已包括在合同价款中。承包人承诺合同价款不低于其成本价。

3.2.1 合同价款中材料调差约定：

（1）调差范围：钢筋（钢结构）、混凝土，有预制桩成品信息价的调差直接取其

11、承包人必须严格执行政府有关部门颁布的关于建设工程现场安全生存及文明施工管理的有关规定，若被主管部门检查，评为不合格工地（包括挂黄牌、黑牌），或被监督站或建设行政主管部门通报批评、或被新闻媒体曝光，造成不良社会影响，委托人有权对承包人予以罚款，罚款数额为不少于 5 万元/次。若项目发生重大安全事故，除承包人承担赔偿责任外，委托人要对承包人处罚：特别重大事故罚款 50 万元；重大事故罚款 30 万元；较大事故，罚款 20 万元；一般事故罚款 10 万元。罚款将于当月工程款中扣除；

12、承包人要指派 2 名以上具有安全员资质的安全员，监督工地上的施工，确保与合同的安全要求相符。安全员至少有 2 年的安全监督工作经验，直接和监理的安全员联络，负责每个星期的安全状况报告并参加每周安全工作例会；

13、所有车辆经清洗后方可出工地，严禁污染市政道路，否则除将污染路面清理干净以外，还要向甲方支付违约金，每发生一次车辆未经清洗出工地的情况，承包方应交纳给发包方违约金人民币 1000 元。

四、合同履约保函格式按附件 4 格式。

发包人：深圳招商房地产有限公司　　承包人：

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：　　委托代理人（签字）：

注册地址：　　注册地址：

邮政编码：　　邮政编码：

电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

本合同订立时间：2021 年 12 月 2 日

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：太子湾DY03-08地块综合开发项目基坑支护、土石方工程

验收日期：2022 年 12 月 16 日

建设单位（盖章）：深圳招商房地产有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	太子湾DY03-08地块综合开发项目基坑支护、土石方工程				
工程地点	太子湾片区望海路南侧、居海路东侧、源海路西南侧	建筑面积	51656.15㎡	工程造价	7865.15746万元
结构类型	/	层数	地上： 层		
	/		地下： 层		
施工许可证号	2108-440305-04-01-75639101	监理许可证号			
开工日期	2022年01月17日	验收日期	2022 年 12月 26日		
监督单位	深圳市质量安全监督站	监督编号	Q44030120220007-01		
建设单位	深圳招商房地产有限公司				
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
设计单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	黎烈炽
副组长	崔凤山
组员	曾德清、鲍万伟、王志权、翁伟杰、朱静静、唐亚军

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黎烈炽	深圳招商房地产有限公司	项目负责人		
2	石义维	深圳招商房地产有限公司	工程师		
3	崔凤山	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		
4	曾德清	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	项目负责人		
5	张惠文	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	专业负责人		
6	鲍万伟	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目负责人		
7	翁伟杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	土建专监		
8	王志权	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人		
9	朱静静	深圳市工勘岩土集团有限公司	资料主管		
10	唐亚军	深圳市工勘岩土集团有限公司	安全主任		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的施工内容，验收程序有效且符合规定要求，同意验收。
工程资料齐全，本工程质量综合评定为“合格”。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
鲍万伟
粤1441515317 47(00)
建筑
2018.12.29
深圳市工勘岩土集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师
崔凤山
注册号42006127
有效期2024.12.12

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2017年12月26日	2017年12月26日	2017年12月26日	年　月　日	年　月　日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：太子湾DY03-08地块综合开发项目桩基础工程

验收日期：2022年12月26日

建设单位（盖章）：深圳招商房地产有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	太子湾DY03-08地块综合开发项目桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区育才路东侧空地内、招商大厦北侧	建筑面积	18465.07㎡	工程造价	889.597813万元
结构类型	/	层数	地上：　层		
	/		地下：　层		
施工许可证号	2108-440305-04-01-75639103	监理许可证号			
开工日期	2022年04月29日	验收日期	2022 年12月26日		
监督单位	深圳市质量安全监督站	监督编号	Q440301202100 70-01		
建设单位	深圳招商房地产有限公司				
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	黎烈炽
副组长	崔凤山
组员	彭林、黄小明、曾德清、鲍万伟、王志权、翁伟杰、朱静静、唐亚军

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黎烈炽	深圳招商房地产有限公司	项目负责人		
2	石义维	深圳招商房地产有限公司	工程师		
3	崔凤山	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		
4	彭林	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	项目负责人		
5	黄小明	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	专业负责人		
6	曾德清	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	项目负责人		
7	鲍万伟	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目负责人		
8	翁伟杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	土建专监		
9	王志权	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人		
10	朱静静	深圳市工勘岩土集团有限公司	资料主管		
11	唐亚军	深圳市工勘岩土集团有限公司	安全主任		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的施工内容，验收程序有效且符合规定要求，同意验收。
工程资料齐全，本工程质量综合评定为“合格”。

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：黄小明
注册号：4401870-S127
有效期：至2025年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
鲍万伟
粤144151531747(00)
建筑
2018.12.29
深圳市工勘岩土集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师
崔凤山
注册号42006127
有效期2024.12.12
深圳市恒诺建工程项目管理有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日

GD-E1-914/6

(4) 发票



发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000133328758

开票日期：2024年08月21日

购买方信息	名称：深圳招商房地产有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300192441811T	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市南山区	太子湾DY03-08地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程	29357798.17	9%	2642201.83
合计			¥29357798.17		¥2642201.83

价税合计（大写） ⊗叁仟贰佰万圆整 （小写）¥32000000.00

备注

土地增值税项目编号： -　　跨地（市）标志： 否

购方开户银行： 招商银行深圳新时代支行　　银行账号： 755940611510303

销方开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号： 44201514500056371649

工程名称：太子湾DY03-08地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程

工程地点：深圳市南山区

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.9 深圳市宝安区航城街道鑫荣懋滨海大厦-基坑土石方、基坑支护和桩基工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

深圳市工勘岩土集团有限公司：

我单位的深圳市宝安区航城街道鑫荣懋滨海大厦一基坑土石方、基坑支护和桩基工程施工招标，于2020年4月30日9:10开标，经评标委员会综合评定，确定你单位为中标人。

中标价：115000000.00 元人民币（大写：人民币壹亿壹仟伍佰万圆整）。

项目经理：李 超

工期：计划2020年5月16日开工，总工期280天。

你单位接到中标通知书后，请在五天内与我司签订工程施工合同，逾期视为贵司放弃中标。

招标人：

二〇二〇年五月八日

(2) 合同

18-SG-202004-017

基坑土石方、基坑支护和桩基工程
施工合同

项目名称：深圳市宝安区航城街道鑫荣懋滨海大厦-基坑土石方、基坑支护和桩基工程

工程地点：深圳市宝安区航城大道与运昌路交汇处

发包人：深圳市恒一德贸易有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市恒一德贸易有限公司

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市宝安区航城街道鑫荣懋滨海大厦-基坑土石方、基坑支护和桩基工程

工程地点：深圳市宝安区航城大道与运昌路交汇处

核准（备案）证编号：____/____

工程规模及特征：本项目位于深圳市宝安区航城街道， 东临运昌路、南临航城大道，西至规划盛康西路、北至规划一路，距离宝安机场约 3km，距离固戍地铁站约 0.7km。

1.工程规模：本工程由产业生产用房(含冷链生产车间）、综合公寓楼、公共配套用房及地下车库组成，总占地面积 20196.60 ㎡，总建筑面积 119590.11 ㎡ ，地上 80876.13 ㎡，其中产业生产用房 56550 ㎡（含冷链生产车间），产业配套用房 17525 ㎡，商业建筑 1000 ㎡，公共配套设施 5710 ㎡，公共架空空间 91.13 ㎡），地下 38713.98 ㎡（共用停车库 35513.98 ㎡，地下公共充电站 700 ㎡，公共设备用房 2500 ㎡）。2.基坑规模:基坑开挖面积约 18260.50 ㎡，基坑周边延长约 567.60 m。

3.基坑开挖深度：本项目基坑挖深约为 -11.9 米（相对标高，底板垫层以上 300mm）。

4.桩基础：本项目桩基础采用旋挖成孔灌注桩（自然地面施工）。

5.支护形式：本工程主体基坑采用三轴搅拌桩+灌注桩+支护桩支护，竖向设置二道水平钢筋混凝土支撑。

6.具体内容及参数详见图纸。

资金来源：企业自筹 100%。

二、工程承包范围

1、承包方式：本合同价款确定方式为固定单价方式，合同约定后，任何一方不得擅自改变，除

工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，措施费用等其他费用全部包干（除合同约定可调整的措施费用外），结算时一律不予调整。按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应的合同计价条款结算。

2、工程承包范围：包括招标文件、答疑文件、澄清文件规定的内容、招标人提供的《项目基坑支护设计》相关文件、桩基础设计文件、合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，以及包括依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成合同项下完整工程所需要的全部工作。主要工作包括但不限于以下内容：

⑴、基坑支护工程（工作内容详见设计图纸）；

⑵、土石方工程：基坑土石方开挖及外运，地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等；

⑶、桩基础工程；

⑷、其它工作：

1）临时路口开设（含手续办理）；工地大门及附属设施新建；施工围挡的施工、维护和修复；

2）临时水、电等、通讯设施的设计、开通、使用管理、维护维修等；

3）移交给工程总承包方前，施工场地的降排水、回灌水、安保、安全文明施工等管理工作等内容；

4）根据水土保持方案批复意见完成相关措施施工；

5）对红线内及毗邻建筑物、构筑物、地上地下管线管沟（包含但不限于燃气管、电缆、给排水管、电信线）、设备（包含但不限于户外通讯柜、户外环网柜、配电室）、市政绿化、市政设施设备等的保护工作及相关手续的办理；

6）根据本项目工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析已有资料，调查周边建构筑物及地上地下管线情况；

7）本项目地下室土方回填完成前，土石方、基坑支护相关的施工检验、检测、监测及周边环境保护等内容；

8）场地内树木砍伐及相关行政许可办理等事项；

9）承包人负责完成临建以及基坑支护、土石方及桩基础施工阶段 BIM 信息化设计及管理；

10）地下水排水与降水；

11）配合开工仪式的举办等；

12）发包人要求的其他相关工作；

具体内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程（☑基础☑基坑支护☑边坡☑土方☑其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
□智能建筑	（□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程

□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。
□燃气工程（户数：____;庭院管：__米）

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调(□通风□空调□其它)；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）；				
□智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；				
□其它：				

4. 其他工程：无。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 5 月 26 日（具体开工时间以监理发出的开工令中确定的开工日期为准）；

计划竣工日期：2021 年 3 月 6 日；

合同工期总日历天数 280 天。

定额工期总日历天数___/___天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

质量目标：争创广东省建设工程优质工程金匠奖

五、签约合同价

暂定合同金额：

人民币（大写）_壹亿壹仟伍佰万元整_（¥_115000000_元）（含增值税），其中增值税税率，按现行相关标准计取；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_叁佰叁拾贰万零贰佰伍拾柒元壹角陆分_（¥_3320257.16_元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_陆佰零玖万元_（¥_6090000.00_元）。

本项目招标控制价为：招标预算价人民币（大写）壹亿叁仟玖佰肆拾肆万陆仟肆佰零捌元贰角_（¥139446408.2_元）下浮 12%为 1.237 亿元人民币（含增值税）。

本项目不可竞争费=安全文明措施费+暂列金=3320257.16+6090000.00（元）=9410257.16（元）。

本项目中标净下浮率=1-（中标价-不可竞争费）/（招标预算价-不可竞争费）=1-（115000000-9410257.16）/（139446408.2-9410257.16）=18.80%。

前述合同价款为暂定合同总价，结算合同价款按实际完成工程量及中标确定的固定综合单价确定。基于承包人已对本工程所在地环境、交通道路、现场地质条件、地下管线等情况已充分研究了解并已在合同综合单价中充分考虑。合同价款除因合同约定而进行的调整、工程变更或双方另行签订补充协议而调整外，一概不予调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 5 月 18 日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192203477 7

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮政编码：518057

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-83695849

传真：0755-83695439

电子信箱：

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行

账号：338050100100014729

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：鑫荣懋滨海大厦基坑支护及土石方工程

验收日期：2021年12月22日

建设单位（盖章）：深圳市恒一德贸易有限公司

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	鑫荣懋滨海大厦基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市宝安区航城大道与运昌路交汇处	建筑面积		工程造价	7812万元
结构类型	基坑支护及土石方工程	层数	地上：　　层 地下：　　层		
施工许可证号	2019-440306-70-03-10714101	监理许可证号			
开工日期	2020年06月23日	验收日期	年　月　日		
监督单位	深圳市宝安区建设工程质量安全监督站	监督编号	2019-440306-70-03-10714101		
建设单位	深圳市恒一德贸易有限公司				
勘察单位	陕西工程勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市长城工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	方永辉、王贝强
副组长	陈建国
组员	左人序、于志新、李超、滕淑英、汤秋云、杨臣、徐超、郑治和、王荣发、陈丽

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	方永辉	王贝强、陈建国、左人序、于志新、汤秋云、徐超、郑治和
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	滕淑英	杨臣、王荣发、陈丽

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
主体结构	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
建筑装饰装修	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
屋面	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
建筑给水、排水及采暖	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
通风与空调	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
建筑电气	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
智能建筑	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
建筑节能	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
电梯	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
/	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
/	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
/	/	共_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ___项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	方承辉	深圳市恒一德贸易有限公司	项目管理	工程师	
2	王自强	深圳市恒一德贸易有限公司	项目经理	工程师	
3	陈建国	深圳市长城工程项目管理有限公司	总监	高2	
4	滕淑英	深圳市长城工程项目管理有限公司	监理	工程师	
5	汤秋云	深圳市长城工程项目管理有限公司	监理	工程师	
6	杨飞	深圳市长城工程项目管理有限公司	监理		
7	左人宇	深圳市工勘岩土集团有限公司	设计项目负责人		
8	徐超	深圳市工勘岩土集团有限公司	设计	工程师	
9	于志新	陕西工程勘察研究院有限公司	勘察项目负责人	工程师	
10	李超	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	工程师	
11	郑洽和	深圳市工勘集团	执行经理	工程师	
12	王荣发	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	工程师	
13	陈雄	深圳市工勘集团			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

验收结论：合格

已完成本工程的各项内容，该工程符合设计要求和有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程质量符合要求，经验收组验收为合格工程，同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：于志新
注册号：6101221-AY007
有效期：至2022年06月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：左人宇
注册号：4404304-AY004
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年12月24日	2021年12月22日	2021年12月22日	2021年12月23日	2021年12月22日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：鑫荣懋滨海大厦桩基工程

验收日期：2021年10月18日

建设单位（盖章）：深圳市恒一德贸易有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	鑫荣懋滨海大厦桩基工程				
工程地点	深圳市宝安区航城大道与运昌路交汇处	建筑面积		工程造价	3688万元
结构类型	钻孔灌注桩桩基础	层数	地上：　　层		
			地下：　　层		
施工许可证号	2019-440306-70-03-10714102	监理许可证号	/		
开工日期	2020年06月23日	验收日期	2021年10月18日		
监督单位	深圳市宝安区建设工程质量安全监督站	监督编号	2019-440306-70-03-10714102		
建设单位	深圳市恒一德贸易有限公司				
勘察单位	陕西工程勘察研究院有限公司				
设计单位	华商国际工程有限公司				
施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市长城工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	方承辉、王自强
副组长	陈建国
组员	张景超、白文荟、黄丛兵、冯九龙、李超、于志新、腾淑英、谢锦林、杨飞、王荣发、郑洽和、陈雄

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈建国	方承辉、王自强、白文荟、黄丛兵、冯九龙、李超、于志新、郑洽和、谢锦林
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	腾淑英	张景超、王荣发、杨飞、陈雄

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
/	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
/	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
/	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2	邓峰	华南国际工程有限公司	项目负责人	高工	邓峰
3	黄从兵	华南国际工程有限公司	结构负责人	高工	黄从兵
4	冯九龙	华南国际工程有限公司	建筑负责人	工程师	冯九龙
5	李彪	深圳市工基力岩土集团有限公司	项目经理	工程师	李彪
6	[illegible]	深圳市[illegible]有限公司	总监	高工	[illegible]
7	王自强	深圳市恒一德贸易有限公司	项目经理	工程师	王自强
8	古永明	深圳市恒一德贸易有限公司	项目管理	工程师	古永明
9	[illegible]	陕西华基[illegible]公司	设备组组长	工程师	[illegible]
10	滕瑞荣	深圳铁城项目管理有限公司	土建总监	工程师	滕瑞荣
11	[illegible]	深圳市长城工程工程管理有限公司	总监理		[illegible]
12	王荣发	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	高工	王荣发
13	[illegible]	深圳市恒一德贸易有限公司	工程师		[illegible]
14	谢锦明	深圳市长城工程监理有限公司	土建监理员		谢锦明
15	郑宗和	深圳市工勘集团	执行经理	工程师	郑宗和
16	陈辅	深圳市工勘集团			陈辅
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

验收结论：合格

已完成本工程的各项内容，该工程符合设计要求和有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程质量符合要求，经验收组验收为合格工程，同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：于志新
注册号：6101221-AY007
有效期：至2022年06月

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：黄从兵
注册号：1100892-S021
有效期：至2021年12月

中华人民共和国一级注册建造师
姓 名：白文荟
注册号：1100892-023
有效期：至2022年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年10月18日	2021年10月18日	2021年10月18日	2021年10月18日	2021年10月18日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000109669708

开票日期：2024年07月16日

购买方信息	名称：深圳市恒一德贸易有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300691169621L	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市宝安区航城大道与运昌路交汇处	深圳市宝安区航城街道鑫荣悬滨海大厦-基坑土石方、基坑支护和桩基工程	214090.83	9%	19268.18
合计			¥214090.83		¥19268.18
价税合计（大写）	⊗贰拾叁万叁仟叁佰伍拾玖圆零壹分		（小写）¥233359.01		

备注

土地增值税项目编号： -　　跨地（市）标志： 否

购方开户银行： 广发银行股份有限公司深圳中心区支行　银行账号： 102015512010006528

销方开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　银行账号： 44201514500056371649

项目名称：鑫荣悬滨海大厦

项目地址：深圳市宝安区航城大道与运昌路交汇处

开票人：赵晓婷

2.10 普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程

(1) 中标通知书

中标通知书

致：深圳市工勘岩土集团有限公司 ：

经我司内部评估，确定贵司为我司 普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程 （以下简称“本工程”）中标单位。

本工程中标总价为 ￥96,000,000.00 （大写：人民币玖仟陆佰万元整）。

岩石爆破处理挖运费综合单价为每立方米 ￥155.00 （大写：人民币壹佰伍拾伍元整）。

贵我双方合作重要原则申明如下：

1. 贵我双方工作人员均需遵守廉洁诚信要求，不得有任何私利往来。
2. 严格遵守合同约定，盈亏自负，不得坐地起价。
3. 保证工程施工质量，材料及施工保证样板先行。

请贵司即日起组织人员，于签收本中标通知书后按指定日期完成以下相关工作：

1. 签收本中标通知书后10日历天内，依据本工程招标文件相关规定及贵我双方商务洽谈内容，与我司完成本工程施工合同签订。
2. 7日历天内，完成本工程基坑支护与土石方施工方案（含监测方案等），并报送至深圳市地铁集团有限公司进行地铁运营保护区内工程施工作业对地铁结构安全影响及防范措施可行性审查。
3. 10日历天内，组织管理人员、施工人员进场完毕开展临建布置等相关工作。
4. 10日历天内，提交本工程基坑支护与土石方施工许可证全部报建资料。
5. 15日历天内，提交施工总进度计划（须加盖贵司公章），图纸会审问题清单。
6. 15日历天内，满足全面开工的条件。开工日期以我司出具的书面开工令要求的日期为准，贵司须根据开工令要求的日期正式开工。

本中标通知书有效期至2021年5月17日。

如贵司无法按以上时间节点要求完成对应相关工作，我司有权取消贵司中标资格。

普联技术有限公司

2021 年 5 月 6 日

中标通知书回执

致： 普联技术有限公司 ：

贵司于2021年5月6日向我司发出 普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程 中标通知书，我司已于 2021 年 5 月 7 日收到该中标通知书。我司认可并承诺严格遵守该中标通知书所述的贵我双方合作原则，我司承诺严格按照该中标通知书所述的时间节点要求，完成对应相关工作，否则，我司同意贵司取消我司本工程中标资格。

特此确认。

中标单位（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

2021 年 5 月 7 日

(2) 合同

①

18-SG-202105-011

编号：PLLXD-JKHT-001

普联技术有限公司
下一代互联网设备总部项目
基坑支护与土石方工程施工合同

工程名称：普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程

工程地点：深圳市南山区留仙洞总部基地同发路和仙洞路交汇处西南地块

发 包 人：普联技术有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

二〇二一年五月

第一章　协议书

发包人：普联技术有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、　工程概况

1　工程名称：普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程。

2　工程地点：深圳市南山区留仙洞总部基地同发路和仙洞路交汇处西南地块。

3　工程规模及特征：规划用地面积：11,390.73 m^2，拟建设塔楼高度不高于150m，地下4层。工程规模及特征具体详见施工图纸。

4　资金来源：自筹。

二、　承包方式

1　实行总价包干方式（图纸大包干）：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工措施、包各项检测（包括材料设备检测检验、工程功能性检测检验等）、包各项监测（包括施工监测、基坑监测等）、包竣工验收、包全程维护和后期维护直至总承包施工单位土建工程和基坑土方回填工程完成至建筑高度±0、包报建、包资料、包规费、包税等全部与本项目基坑支护工程、土石方工程相关的费用。

三、　承包范围

1　基坑支护工程，土石方工程。

四、　合同工期

1　开工日期以发包人出具的书面开工令要求的日期为准。

计划开工日期为：2021 年 5 月 26 日。

计划竣工日期为：2022 年 5 月 20 日。

2 基坑支护与土石方工程总工期为 360 日历天。

自开工，至咬合桩、支护桩、搅拌桩、立柱桩工程（含桩检测通过）完成，工期不超过 90 日历天。

咬合桩、支护桩、搅拌桩、立柱桩工程（含桩检测通过）完成，至土石方工程完成，工期不超过 240 日历天。

土石方工程完成，至基坑支护工程验收完成，工期不超过 30 日历天。

五、 质量标准

1 本工程质量标准：符合国家规范要求的合格工程。

2 具体标准参见招标文件第四章“标准、规范、技术要求”及第五章“图纸”中规定的要求。

六、 合同价款

1 合同总价

(大写)：人民币玖仟陆佰万元整。

(小写)：￥96,000,000.00。

本合同不含税总价：￥88,073,394.50（人民币捌仟捌佰零柒万叁仟叁佰玖拾肆元伍角）。

本合同增值税税率：9%。

本合同增值税税额：￥7,926,605.50（人民币柒佰玖拾贰万陆仟陆佰零伍元伍角）。

本合同含税总价：￥96,000,000.00（人民币玖仟陆佰万元整）。

2 岩石爆破处理挖运费综合单价为每立方米：￥155.00（大写：人民币壹佰伍拾伍元整）。

3 承包人未施工项目的价款将从工程合同总价款中扣除。

七、 词语含义

1 本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、 双方承诺

1 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量

缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

2 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、 其他

1 本合同是约定普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程的唯一依据，有关本建设工程承包施工，发包人、承包人双方的责任、权利、义务、价款、结算等，均按本合同执行。

2 发包人、承包人双方本着诚信合作的意愿，须严格遵守本合同“诚信协议”、“工程质量保修协议”、“施工现场管理奖惩细则”。

3 本合同订立时间：2021 年 5 月 14 日。

4 本合同订立地点：深圳市南山区科技园中区科苑路 5 号南楼。


5 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

6 本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，自发包人、承包人双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

7 本合同未尽事宜，发包人、承包人双方另行协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

发包人：普联技术有限公司	承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司
地址：	地址：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
电话：	电话：
法定代表人：	法定代表人：
授权代表：	授权代表：
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日

(3) 竣工验收报告



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2023 年 6 月 20 日

建设单位（盖章）：普联技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	深圳市南山区留仙洞总部基地同发路和仙洞路交汇处西南地块	建筑面积	11390.73m²	工程造价	9600万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上： 32 层		
	/		地下： 4 层		
施工许可证号	2018-440305-39-03-71826701	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 7 月 8 日	验收日期	2023 年 6 月 20 日		
监督单位	深圳市南山区施工安全监督站	监督编号	2021074		
建设单位	普联技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市勘察研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周康
副组长	张炼、韩凯
组员	雷延平、余昊、郑从华、鲍万伟

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	雷延平	郑从华、聂长贺
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	余昊	吕观路、林伟铭

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求，同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

会议签到表

工程名称：普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程

会议主题：竣工验收

会议日期：2023.6.30.

会议地点：天珑大厦西楼2号会议室

序号	姓名	单位名称	职务	联系电话	备注
1				16827765223	
2					
3		普联技术有限公司	项目负责人	17665201866	
4					
5					
6			项目负责人	13924657216	
7					
8			技术总负责人	15818674042	
9				13826576073.	
10				13699872158	
11				15711979453	
12				15116333362	
13				18408265728.	
14					
15					
16				26855163	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 001

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸、变更及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案，施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽资料、检验批验收资料、中间交接验收资料、分部及分项检验批验收资料合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，工程质量符合设计及规范验收标准，满足安全和使用功能，质量评定等级为合格，具备验收条件，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2025年6月30日	2025年6月30日	2025年6月30日	2025年6月30日	2025年6月30日

粤1442018201906342(00) 建筑 2025.08.18 深圳市工勘岩土集团有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：普联技术有限公司T501-0091宗地项目桩基础工程

验收日期：2023 年 6 月 30 日

建设单位（盖章）：普联技术有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	普联技术有限公司T501-0091宗地项目桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地	建筑面积	10681m²	工程造价	280万元
结构类型	框剪结构（主体）	层数	地上： 26/32 层		
	人工挖孔桩		地下： 4 层		
施工许可证号	2022-0836	监理许可证号	/		
开工日期	2022 年 8 月 20 日	验收日期	2021 年 11 月 3 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2021074		
建设单位	普联技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	悉地国际设计（深圳）有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周康
副组长	张炼、韩凯
组员	雷延平、余昊、郑从华、鲍万伟

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	雷延平	郑从华、聂长贺
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	余昊	吕观路、林伟铭

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础（桩基础）	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



会议签到表

工程名称：普联技术有限公司T501-0091宗地项目桩基础工程

会议主题：

会议日期：2023.6.30.

会议地点：天骄大厦四楼会议室

序号	姓名	单位名称	职务	联系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸、变更及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案，施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽资料、检验批验收资料、中间交接验收资料、分部及分项检验批验收资料合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，工程质量符合设计及规范验收标准，满足安全和使用功能，质量评定等级为合格，具备验收条件，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年6月30日	2024年6月30日	2024年6月30日	2024年6月30日	2024年6月30日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000010915819

开票日期：2024年01月24日

购买方信息	名称：普联技术有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300715297653W	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市南山区留仙洞总部基地同发路和仙洞路交叉口西南侧	普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程	5034280.80	9%	453085.27
合计			¥5034280.80		¥453085.27
价税合计（大写）	⊗伍佰肆拾捌万柒仟叁佰陆拾陆圆零柒分		（小写）¥5487366.07		

备注

土地增值税项目编号： -　　跨地（市）标志： 否

购方开户银行： 招行深圳华侨城支行　　银行账号： 817082685410001

销方开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号： 44201514500056371649

工程名称：普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目基坑支护与土石方工程

工程地点：深圳市南山区留仙洞总部基地同发路和仙洞路交叉口西南侧

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.11 汕头市华润中心项目（二期）土石方、基坑支护及桩基础工程

(1) 中标通知书

深圳市工勘岩土集团有限公司
深圳市福田区福中路福景大厦3号楼20-21层

致：深圳市工勘岩土集团有限公司
黄涛先生

有关：汕头市华润中心项目(二期)
土石方、基坑支护及桩基础工程
中标通知书

敬启者：

兹有关汕头市华润中心项目(二期)土石方、基坑支护及桩基础工程所进行之招投标及随后之议标，我司"汕头市华润置地地产发展有限公司"（以下简称"发包方"）现决定委托贵司"深圳市工勘岩土集团有限公司"（以下简称"承包单位"）按下列条款负责执行及完成本项目所需的汕头市华润中心项目(二期)土石方、基坑支护及桩基础工程（以下简称"本工程"）。

一. 合同总价

1.1 本工程的含税合同总价为人民币：贰亿叁仟柒佰玖拾玖万玖千玖佰柒拾陆元捌角壹分（RMB：237,999,976.81），不含税总价为RMB：231,067,938.65，其中暂定款（不含税）人民币：贰仟万元整（RMB：20,000,000.00），暂定款（含税）人民币：贰仟零陆拾万元整（RMB:20,600,000.00）。

1.2 单价调整百分率：

$$\text{调整百分率} = \frac{\text{投标总价-调整后总价}}{\text{调整后总价-（基本要求费用+暂定款）}} \times 100\%$$

$$= \frac{237,999,976.81-239,089,981.65}{239,089,981.65-(6,000,000.00+20,000,000.00)*1.03} \times 100\%$$

$$= -0.51\%$$

算术错误以及偏离市场实际情况的不合理报价占扣除基本要求费用、暂定款后的合同总价百分率为-0.51%，除基本要求费、暂定款外所有合同清单分项单价调整百分率为-0.51%。

调整百分率适用于除基本要求费用、暂定款外的投标单价/合理单价，调整后的单价供将来计算工程/设计变更、中期付款及结算之用。

二. 履约保证书

2.1 承包单位须于合同签订后 14 个日历天内获得一间发包方批准之银行与承包单位以履约保证书按本工程合同总价 10%（以千元向上取整计算），即：RMB（237,999,976.81）×10%= RMB 23,800,000.00，共同及分别地向发包方保证，承包单位会正确地履行本合同。

2.2 承包单位未能提交上述履约保证书或所提交的保函不符合发包方及招标文件之要求时，发包方有权在付给承包单位的款项内暂扣该前述保证金额，直至承包单位提交经发包方批准的履约保证书。

本中标通知书一式【叁】份，如承包单位同意和接受上述各项条件，承包单位须在【叁】份函件之相应位置签字和加盖公章，并于2017年10月20日之前交还其中【贰】份（另外【壹】份由贵司存阅），以便装订于合同文件内。当承包单位确认本函件后，在正式合同编制完成及签字以前，本函件作为发包方与承包单位之间的合同执行文件，对双方均具约束力。我司未能在前述期限内收到承包单位签署的中标通知书，或承包单位对本中标通知书的条款和条件提出任何更改的，视为承包单位放弃本工程的投标，本中标通知书自签署期限届满后自动失效。

顺颂本公司确认同意及接受上述条件

商祺

汕头市华润置地地产发展有限公司	深圳市工勘岩土集团有限公司
年 月 日	年 月 日
法人代表签字：	法人代表签字：
姓名：	姓名：
职位：	职位：
日期：	日期：

(2) 合同

合同编号：CRCSTLH-CMD-HRZX03-SG-17002
第一册（共二册）

中国汕头市
华润中心项目（二期）
土方、基坑支护及桩基础工程

合同文件

2017 年 11 月

发包方：汕头市华润置地地产发展有限公司
承包单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

目录

	页数
第一册	
合同书	A/1 - A/4
中标通知书	1/2 - 2/2
回标后之来往文件	01 - 98
投标书	FT/1 - FT/3
附件一-投标报价承诺函	共1页
招标文件答疑	001 - 038
合同条件	CC/1 - CC/53
工程量清单	
一号工程量清单：基本要求费用	1/1-1/8
二号工程量清单：土石方开挖	2/1-2/4
三号工程量清单：基坑支护	3/1-3/10
四号工程量清单：桩基工程	4/1-4/6
五号工程量清单：选择性项目工程量清单	5/1-5/5
回标价汇总表	GS/1
工程量清单附件一	BQ/001-BQ/076

目录(续)

第二册

工程量计算规则 P/1 - P/69

工料规范

基本要求 SP/i - SP/vi
SP/1 - SP/56

技术要求 TS/1 - TS/30

合同图纸目录 SD/1 - SD/2

附件：

附件一 - 保函格式 APP1/1 - APP1/3

附件二 - 工程质量保修书【房建】 APP2/1 - APP2/9

附件三 - 阳光宣言 APP3/1

附件四 - 华润置地与合作方廉洁协议 APP4/1 - APP4/5

附件五 - 工程项目安全文明施工管理规定&施工现场管理奖罚细则 APP5/1 - APP5/11

附件六 - 关于工程变更、设计变更及工程结算的协议 APP6/1 - APP6/18

附件七 - 华南大区供方定级原则及奖罚措施 APP7/1 - APP7/2

附件八 - 建筑工程一切险及第三方责任险 APP8/1 - APP8/31

投标须知 CT/1 - CT/8

*合同图纸分开装订

本合同书

订于二零____年____月____日，由汕头市华润置地地产发展有限公司（注册地址为）广东省汕头市长平路11街区龙光世纪大厦1409，（此后称为“发包方”）及深圳市工勘岩土集团有限公司，（注册地址为）深圳市福田区福中路福景大厦3号楼20-21层（此后称为“承包单位”）。兹发包方欲汕头市华润中心项目（二期）土石方、基坑支护及桩基础工程（此后称为“工程”）位于广东省汕头市龙湖区核心位置，由金砂路、金平路、长平路及丹霞南路围合而成。

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范/工程量清单。

列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范/工程量清单所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币贰亿叁仟柒佰玖拾玖万玖千玖佰柒拾陆元捌角壹分（RMB237，999，976.81）含增值税，此后称为“合同总价”）和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包单位承担本工程的代价，其中不含增值税合同金额为RMB231，067，938.65，按 3% 税率计算的增值税税金总额为RMB6，932，038.16 。

3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

(a) 合同书
(b) 中标通知书
(c) 回标后中之来往文件
(d) 投标书
(e) 招标文件答疑
(f) 独立施工合同条件
(g) 工程量清单和工程量计算规则
(h) 工料规范，包括基本要求及技术要求
(i) 合同图纸
(j) 合同附件
(k) 投标须知

上述(e)项“招标文件答疑”内所述问题及回复中，具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容（如合同条件、工程量清单、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知）在上述顺序中所处位置，不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方

法人或授权代表签署_____ 盖章_____

法人姓名_____

注册地址_____

见证人签署_____

见证人姓名_____ 职务_____

承包单位

法人或授权代表签署_____ 盖章_____

法人姓名_____

注册地址_____

见证人签署_____

见证人姓名_____ 职务_____

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

全宗号	年度	类别号	保管期限	件号
GK	2017	08	永久	052

17-068施

合同编号：CRCSTLH-CMD-HRZX03-SG-17002

第二册（共二册）


中国汕头市
华润中心项目（二期）
土方、基坑支护及桩基础工程

合同文件

2017 年 11 月

发包方：汕头市华润置地地产发展有限公司

承包单位：深圳市工勘岩土集团有限公司


工料规范
技术要求

工料规范
技术要求

工料规范

汕头华润中心项目二期

土石方、基坑支护及桩基础工程施工技术要求

1.0. 工程概况及基本要求

1.01. 工程概况

汕头华润中心项目二期基坑面积为 36,878 ㎡，开挖周长约 811m，开挖深度约为 15 m。包括甲级写字楼、SOHO 公寓、SOHO 办公、超大型购物中心等。

地理位置：汕头华润中心项目位于汕头市龙湖区核心位置，北至金砂路和金海湾大酒店，南至长平路，东至丹霞南街，西至金环南路。

1.02. 招标范围

本工程招标范围为汕头华润中心项目二期土石方、基坑支护及桩基础工程，施工内容包括但不限于：

1）基坑支护工程（按经发包方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸所表达之全部内容完成）；

2）对执行基坑支护施工工作时所需的所有临时支撑、锚杆及围护工程等等；

3）钢筋混凝土结构出土坡道设计及施工（包括坡道桩基础，共两条坡道），承包方必须提供合法合规的施工蓝图，坡道的设计及审图工作均由承包方负责聘请具备相应资质的单位完成；坡道设置方案必须经总包方同意；

4）钢格构柱的生产、运输、吊装施工、检测（材料及钢结构焊缝等）工作；

5）保护邻近的建筑物、构筑物、地上地下各种管道、马路等措施，不引起及产生不良影响，若有不良影响产生，承包方负责一切所需的补救措施；

6）地下水抽水、排水及降水工作及所需之设施，施工中所有因降水引起的沉降造成的损失赔偿由承包方负责，降排水工作结束日期为基坑内全部场地移交总包进行二次土方开挖施工当天（以双方场地移交记录为准，不包含后续桩基础检测时间）；

7）施工围墙范围内地表水的有组织抽排水工作及所需之设施；

8）施工过程中地下障碍物清除；

9）土石方开挖及外运工程（包括逆做法范围之所有土石方工程）；

10）按国家规范及设计图纸要求，承包方自检所必需的基坑监测工作；

11）桩基础所必须之超前钻施工；

12）按国家规范及设计图纸要求，完成所有桩基础施工，施工过程采取的所有措施包含在合同报价内；

13）本工程施工过程中产生的所有泥浆、淤泥、挖桩土的收集、清理、转运、

7.4 附件作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。本协议包括以下附件：

（1）《现场签证确认单》；

（2）《变更指令单》；

（3）《月度变更核对台账》；

（4）《工程变更造价申报表》；

（5）《设计变更造价申报表》；

（6）《变更预算明细表》；

（7）工程合同履约验收报告；

（8）工程结算申请表；

（以下无正文）

发包方(盖章)

法人或法人授权代表签字：

日期：

承包方(盖章)

法人或法人授权代表签字：

日期：

(3) 工程名称变更说明

工程名称变更说明

原项目名称：汕头市华润中心项目（二期）

变更后项目名称：汕头华润中心三期万象城 B 区(暂名)项目(第二期)

注：即“汕头市华润中心项目（二期）”与“汕头华润中心三期万象城 B 区(暂名)项目(第二期)”为同一项目，所有文件中凡是涉及到的项目名称以本次变更的内容为准。

特此说明。



汕头市华润置地地产发展有限公司

2018 年 04 月 13 日

(4) 竣工验收报告

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第二期）						
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	项目技术负责人	候聚玲	项目负责人	王继斌	单位技术(质量)负责人	谭立新
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	李红波	项目负责人	宿英安	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩（工程桩）	2674	符合要求	同意验收
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：2674		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：宿英安	项目负责人签名：[illegible]	项目负责人签名：[illegible]	项目负责人签名：[illegible]	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：[illegible]
2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第二期）						
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	项目技术负责人	候聚玲	项目负责人	王继斌	单位技术(质量)负责人	谭立新
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	李红波	项目负责人	宿英安	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	旋挖灌注桩（支护桩）	582	符合要求	同意验收
2	旋挖灌注桩（立柱桩）	284	符合要求	同意验收
3	旋挖灌注桩（栈桥桩）	84	符合要求	同意验收
4	水泥土搅拌桩	124	符合要求	同意验收
5	旋喷桩桩工程	49	符合要求	同意验收
6	内支撑工程	120	符合要求	同意验收
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：1243		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收

综合验收结论及备注：合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：宿英安	项目负责人签名：王继斌	项目负责人签名：	项目负责人签名：吴红锐	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第二期）						
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	项目技术负责人	候聚玲	项目负责人	王继斌	单位技术(质量)负责人	谭立新
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	李红波	项目负责人	宿英安	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	锚喷支护	7	符合要求	同意验收
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：7		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：宿英安	项目负责人签名：张聚玲	项目负责人签名：李红波	项目负责人签名：王继斌	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：[illegible]
2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日	2019年10月15日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

GD-C5-7311

地下水控制 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第二期）						
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	项目技术负责人	侯聚玲	项目负责人	王继斌	单位技术(质量)负责人	谭立新
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	李红波	项目负责人	宿英安	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	降水与排水	44	符合要求	同意验收
2	回灌	11	符合要求	同意验收
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：55		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收

综合验收结论及备注	合格			
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 2019年10月15日 （盖章）	项目负责人签名： 2019年10月15日 （盖章）	项目负责人签名： 2019年10月15日 （盖章）	项目负责人签名： 2019年10月15日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2019年10月15日 （盖章）

GD-C5-7311

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第二期）		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/混凝土灌注桩		
所在的施工部位	桩基础	相关施工图名称及其图号	钻（冲）孔桩说明T-S003
施工依据文件名称及编号	《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
验收日期：	2019年10月15日 至 2019年10月15日		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工进行下一道工序施工。

交接内容：本工程桩基础根据悉地国际设计顾问（深圳）有限公司的图纸施工完成，桩直径Φ1000mm，Φ1200mm，Φ1400mm灌注桩，工程总桩数1337根。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经汕头市建设工程质量监督检测站进行桩基检测：抗压静载检测（10根）、抗拔静载检测（10根）、低应变检测（666根）、钻芯检测（41根）、射波透射检测（120根），所测桩身基本完整，Φ1000mm单桩承载力特征值均大于：14800KN，所有完成桩质量合格，交予土建方进行下一道工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
完成分包约定的内容 （盖章） 项目负责人签名： 2019年10月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2019年10月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2019年10月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2019年10月15日

GD-C4-613

(5) 发票

发票详情



增值税普通发票

机器编号：661546907551

发票代码：044031900104
发票号码：84664156
开票日期：2021年01月12日
校 验 码：56200687521078642392

购买方	名称：汕头市华润置地地产发展有限公司 地址、电话：汕头市龙湖区长平路95号华润大厦北塔5楼 0754-86886620 开户行及账号：中国银行汕头分行730263682599	密码区	+<3+34>>0*79/16743/-</92<*>3817/*1<+9<-954+75/07/7 7816369>428/221*>>74/12661/32//2>034+37/*2++9+>954 +-156<15

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	970873.7864077669	970873.79	3%	29126.21
					¥970873.79		¥29126.21
价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整				（小写）¥1000000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477? 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博彦工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行338050100100014729	备注	工程名称：中国汕头市华润中心项目（二期）土方、基坑支护及桩基础工程

收款人：蔡树忠　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.12 汕头华润海湾中心项目三期土石方、基坑支护及桩基础工程

(1) 中标通知书

档案编号：

深圳市工勘岩土集团有限公司
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501

致：深圳市工勘岩土集团有限公司
黄涛 先生

有关：汕头华润海湾中心项目
三期土石方、基坑支护及桩基础工程
中标通知书

敬启者：

兹有关汕头华润海湾中心项目三期土石方、基坑支护及桩基础工程所进行之招投标及随后之议标，我司"汕头市润侨地产发展有限公司"（以下简称"发包方"）现决定委托贵司"深圳市工勘岩土集团有限公司"（以下简称"分包单位"）按下列条款负责执行及完成本项目所需的汕头华润海湾中心项目三期土石方、基坑支护及桩基础工程（以下简称"本工程"）。

一. 合同总价

1.1 本工程的含税合同总价为人民币：壹亿叁仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角玖分整（RMB：139,888,888.89），不含税总价为 RMB：128,338,430.17。

1.2 单价调整百分率：单价不予调整

$$\text{调整百分率} = \frac{\text{投标总价-调整后总价}}{\text{调整后总价-（基本要求费用+指定项目暂定价+暂定款+甲定乙供物料供应价款+暂定物料供应价款）}} \times 100\%$$

算术错误以及偏离市场实际情况的不合理报价占扣除基本要求费用、指定项目暂定价、暂定款及暂定物料和甲定乙供物料供应价款后的合同总价百分率少于 0.5%，单价不予调整。

调整百分率适用于除基本要求费用、指定项目暂定价、暂定款及暂定物料和甲定乙供物料供应价款外的投标单价/合理单价，调整后的单价供将来计算工程/设计变更之用。

-1/2-

008

档案编号：

二． 履约保证书

2.1 分包单位须于合同签订后 14 个日历天内获得一间发包方批准之银行与分包单位以履约保证书按本工程合同总价 10%（以千元以上取整计算），即：RMB 139,888,888.89（合同总价）×10%=RMB 13,989,000.00，共同及分别地向发包方保证，分包单位会正确地履行本合同。

2.2 分包单位未能提交上述履约保证书或所提交的保函不符合发包方及招标文件之要求时，发包方有权在付给分包单位的款项内暂扣该前述保证金额，直至分包单位提交经发包方批准的履约保证书。

本中标通知书一式肆份，如分包单位同意和接受上述各项条件，分包单位须在肆份函件之相应位置签字和加盖公章，并于2019年5月6日之前交还其中叁份（另外壹份由贵司存阅），以便装订于合同文件内。当分包单位确认本函件后，在正式合同编制完成及签字以前，本函件作为发包方与分包单位之间的合同执行文件，对双方均具约束力。我司未能在前述期限内收到分包单位签署的中标通知书，或分包单位对本中标通知书的条款和条件提出任何更改的，视为分包单位放弃本工程的投标，本中标通知书自签署期限届满后自动失效。

顺颂本公司确认同意及接受上述条件

商祺

汕头市润侨地产发展有限公司
年 月 日

法人代表签字：

姓名：

职位：

日期：

深圳市工勘岩土集团有限公司
年 月 日

法人代表签字：


姓名：

职位：

日期：

009

(2) 合同



正本

合同编号：CRLRQRED-CD-HRHWZX03-SG-19003

汕头华润
海湾中心项目三期
土石方、基坑支护及桩基础工程

合 同 文 件

2019 年 06 月

发包方　　：汕头市润侨地产发展有限公司

承包单位　：深圳市工勘岩土集团有限公司

18-SG-201906-019

全宗号	年度	类别号	保管期限	件号	页数
GK	2019	08	永久	107	666

合同文件目录

一、	合同书	A/1-A/4
二、	中标通知	共 2 页
三、	回标后之往来文件	共 33 页
四、	投标书	FT/1-FT/3
	投标书附件 1：投标报价承诺函	共 1 页
五、	招标文件答疑	共 22 页
六、	合同条件	CC/1-CC/54
七、	工程量计算规则	P/1-P/69
八、	工程量清单及附件	共 156 页
九、	工料规范 - 基本要求	SP/i-SP/vi SP/1-SP/57
十、	工料规范 - 技术要求	共 46 页
十一、	合同图纸目录及图纸疑问卷*	共 6 页
十二、	合同附件	
	附件一：保函格式	共 3 页
	附件二：工程质量保修书	共 13 页
	附件三：阳光宣言	共 2 页
	附件四：华润置地与合作方廉洁协议	共 3 页
	附件五 - 华润置地华南大区工程项目安全文明施工安全管理标准化细则	共 72 页
	附件六：华润置地华南大区工程项目安全文明施工可视化标准手册	共 54 页
	附件七：关于工程变更、设计变更及工程结算的协议	共 15 页
	附件八：华南大区供方定级原则及奖罚措施	共 2 页
	附件九：材料调差原则	共 3 页
	附件十：建筑工程一切险及第三者责任险保险单	
十三、	投标须知	共 13 页

*合同图纸分开装订

汕头华润
海湾中心项目三期
土石方、基坑支护及桩基础工程

001

合同书

002

本合同书

订于二零 2019 年 6 月 ____日，由 汕头市润侨地产发展有限公司

（注册地址为）广东省汕头市龙湖区长平路95号华润大厦北塔5楼02，（此后称为“发包方”）

及 深圳市工勘岩土集团有限公司，（注册地址为）深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501（此后称为“承包单位”）。

兹发包方欲汕头华润海湾中心项目三期土石方、基坑支护及桩基础工程

（此后称为“工程”）位于 汕头海湾中心项目三期万象汇位于汕头市华侨试验区，阿里山路与华侨大道交叉口的东北，北侧紧邻九里怡园二期，南邻正在施工中的津湾东五街

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范/工程量清单。

列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范/工程量清单所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币壹亿叁仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角玖分（RMB139，888，888.89）（含增值税，此后称为“合同总价”）和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包单位承担本工程的代价，其中不含增值税合同金额为RMB128，338，430.17；按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB11，550，458.72。

3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

(a) 合同书
(b) 中标通知书
(c) 回标后中之来往文件
(d) 投标书
(e) 招标文件答疑（如有）
(f) 独立施工合同条件
(g) 工程量清单和工程量计算规则
(h) 工料规范，包括基本要求及技术要求
(i) 合同图纸
(j) 合同附件（包括单价明细组成表和品牌响应表等，如有）
(k) 投标须知

上述（e）项“招标文件答疑”内所述问题及回复中，具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容（如合同条件、工程量清单、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知）在上述顺序中所处位置，不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：（续）

若需调整合同金额，工程量清单对合同意义解释的次序将较合同图纸和工料规范优先；除调整合同金额外，如关于工程的施工及完工，合同图纸和工料规范对合同意义的解释将较工程量清单优先。

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意签认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释（顺序较上者优先），同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料（如进度表、施工组织等）只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方

法人或授权代表签署 _____ 盖章 _____

法人姓名 _____

注册地址 _____

见证人签署 _____

见证人姓名 _____ 职务 _____

承包单位

法人或授权代表签署 _____ 盖章 _____

法人姓名 _____

注册地址 _____

见证人签署 _____

见证人姓名 _____ 职务 _____

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

工料规范 – 技术要求

419


工料规范
技术要求

第一章 工程概况及基本要求

1.1. 工程概况

汕头海湾中心项目三期万象汇项目包括商业综合体及商务办公楼、销售商业街、地下车库等。总用地面积为 2.56 万 m2，总建筑面积约 15.2 万 m2，基坑面积约为 2.5 万 m^2，开挖周长约 630m，开挖深度约为 10.5 m。

地理位置：汕头海湾中心项目三期万象汇位于汕头市华侨试验区，阿里山路与华侨大道交叉口的东北，北侧紧邻九里怡园二期，南邻正在施工中的津湾东五街。平面图、现状图如下：





1.2 工程范围

本工程招标范围为汕头海湾中心项目三期万象汇土石方、基坑支护及桩基础

工程，施工内容包括但不限于：

1）基坑支护工程（按经发包方确认下发的基坑支护及土石方开挖施工图纸所表达之全部内容完成）；

2）坑中坑支护工程的施工（按经发包方确认下发的坑中坑施工图纸所表达的全部内容完成），此项须进行单价报价，是否由中标方施工以甲方指令为准；

3）按照施工图纸中标识位置进行工程桩超前钻，以及超前钻孔的封堵工作，此项费用须按单价在合同报价中体现。若由于超前钻孔封堵不到位导致后续工序施工出现漏水、涌水等情况，产生的费用将由承包方负责。

4）对本项目的深基坑支护，须委托汕头岩土工程协会专家组进行相关的施工论证，并负责论证的所有费用；

5）对执行基坑支护施工工作时，对场地内的基坑边及围挡内所含的所有地面进行硬化、临时支撑、锚杆及围护工程等等；

6）出土坡道设计及施工（包括混凝土或钢坡道，坡道桩基础，至少两条出土坡道），承包方必须提供合法合规的施工蓝图，坡道的设计及审图工作均由承包方负责聘请具备相应资质的单位完成，并加盖出图章；

7）钢格构柱的生产、运输、吊装施工、检测（材料及钢结构焊缝等）工作；

8）保护邻近的建筑物、构筑物、地上地下各种管道、马路等措施，不引起及产生不良影响，若有不良影响产生，承包方负责一切所需的补救措施；

9）地下水抽水、排水及降水工作及所需之设施，施工中所有因降水引起的沉降造成的损失赔偿由承包方负责，降排水工作结束日期为基坑内全部场地移交总包进行二次土方开挖施工的下一天（以双方场地移交记录为准，不包含后续桩基础检测时间）；

10）施工围墙范围内地表水的有组织抽排水工作及所需之设施；

11）承包方进场时，场地原有建筑物、构筑物、混凝土基础，（包括但不限于：临时营销中心、地表上板房、钢结构、混凝土、钢筋混凝土、搅拌桩、化粪池、碎石、废物、表面土壤、杂草、树木、树根、水坑、路基或建筑物垃圾等）清除及外运工作及远离工地和表面处理及进行一切必须之工作；以及对原场地上淤泥场地必须进行处理、硬化。现场状况以进场情况为准；

12）土石方（淤泥）开挖及外运工程（土石方开挖至地下室底板垫层底标高以上300mm内；项目场地围挡以内高出设计标高的），场地内地表标高及土石方计量，以我司招标提供的地表标高测绘图为准（见附件）；

13）按国家规范及设计图纸要求，承包方自检所必需的基坑监测工作；

14）按国家规范及设计图纸要求，完成所有桩基础施工，完成开挖后桩头凿除（凿除至地下室底板垫层底标高以上300mm内），施工过程采取的所有措施包含在合同报价内；

15）本工程施工过程中产生的所有泥浆、淤泥、挖桩土、格构柱内土的收集、清理、转运、晾晒及外运工作；

16）按规范及设计图纸要求，进场后须制定桩基检测方案，并通过相关监督

部门的确认，并按方案完成支护桩、工程桩的所有质量检测工作（含抽芯、静载、大小应变以及超声波检测等）；

17） 开设两个场地出入口及连通市政道路的配套道路，现场出入口应进行硬底化处理，使用的混凝土强度不得低于C30，浇筑厚度不得低于200mm，出入口洗车池与洗车设备，及由于开设路口等与政府的沟通、协调，相关费用包含在合同报价中；

18）洗车池、汽车地磅、水泥罐、加工厂等场地设施，应充分考虑场地空间局限和地质条件，采取必要措施进行场地硬化或加固或另行安排，包括但不限于：水泥搅拌桩加固、场地土换填等。此部分费用须充分考虑，并包含在合同报价中。

19）土石方、基坑支护、桩基础施工场地和施工道路硬化、工作面置换及硬化；

20）应充分了解场地地质条件，对三轴搅拌桩、旋挖桩、冲（钻）孔桩、水泥搅拌桩等桩机进场后，为满足施工条件而进行的土质换填、加固等工作，确保桩机能正常使用。**为满足施工设备正常作业所采用的措施，必须在施工专家论证中给予明确并出具施工图，并经汕头岩土协会专家论证同意。此部分费用包含在合同报价中，按整项包干。**

21）基坑周边、内支撑最靠里边的混凝土梁两边、上下基坑的坡道两边按要求设置定型防护；

22）按规范要求标准布置临时给水、临时排水、临电及消防设施。

23）双方约定的其他工作。

13. 现场条件说明

1）本次招标时附有场地测量数据与地面图，以此作为工程结算依据，进场后发包方、监理方见证对场地标高进行的测量，仅作为完善资料用，不作为工程结算依据。

2）本项目处于东海岸新津片区填海区，项目周边的市政道路、管线及设施由中交、中海、龙光、津湾东 五街的建设（施工）单位等单位建设，在本项目施工时承包方必须自行沟通、协调解决使用相关问题，对市政道路、设施保养、维护、更换，并与华侨试验区沟通、协调解决施工中出现的问题，相关费用包含在合同报价内。

3）创文明城市及申办亚青运动会影响。汕头正处在“创文”、“创卫”等关键时期，且即将举办2021年亚青运动会，所以对相关施工规范性要求非常苛刻，尤其是对土方外运、扬尘、围挡宣传等提出严格要求。根据相关要求，总承包方须科学、合理、高效、依法依规组织夜间施工，出土许可等基本要求，且必须采取充分有效措施，对施工场地内及周边进行有效的降尘控制噪音等工作，同时，须积极妥善处理各项市民投诉并及时回复行政主管部门。相关费用包含在合同报价内。

4）场地移交时场地现状：场地表面高低不平、大部为淤泥，局部为混凝土地面、

(3) 工程名称变更说明

工程名称变更说明

原项目名称：汕头华润海湾中心项目三期

变更后项目名称：置地公馆

注：即“汕头华润海湾中心项目三期”与“置地公馆”为同一项目，所有文件中凡是涉及到的项目名称以本次变更的内容为准。

特此说明。

汕头市润侨地产发展有限公司

2020 年 06 月 24 日

(4) 竣工验收报告

档　　号	序　号
GS-0507.392-059	6

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	置地公馆						
施工单位	福建六建集团有限公司	项目技术负责人	林振辉	项目负责人	吴华希	单位技术(质量)负责人	李峻
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	冯栋栋	项目负责人	郑磊	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩（工程桩）	1838	符合要求	同意验收
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1838		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2021年1月21日	2021年1月21日	2021年1月22日	2021年1月22日	2021年1月22日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	置地公馆						
施工单位	福建六建集团有限公司	项目技术负责人	林振辉	项目负责人	吴华希	单位技术(质量)负责人	李峻
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	冯栋栋	项目负责人	郑磊	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	旋挖灌注桩（支护桩）	872	符合要求	同意验收
2	冲孔灌注桩（立柱桩）	242	符合要求	同意验收
3	旋挖灌注桩（栈桥桩）	68	符合要求	同意验收
4	水泥土搅拌桩	270	符合要求	同意验收
5	内支撑工程	64	符合要求	同意验收
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：5，检验批数：1516		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	置地公馆						
施工单位	福建六建集团有限公司	项目技术负责人	林振辉	项目负责人	吴华希	单位技术(质量)负责人	李峻
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	冯栋栋	项目负责人	郑磊	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	锚喷支护	4	符合要求	同意验收
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：4		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

GD-C5-7311

地下水控制 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	置地公馆						
施工单位	福建六建集团有限公司	项目技术负责人	林振辉	项目负责人	吴华希	单位技术(质量)负责人	李峻
分包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	冯栋栋	项目负责人	郑磊	单位技术(质量)负责人	王贤能

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	降水与排水	14	符合要求	同意验收
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：14		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收.
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	同意验收
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

(5) 发票

发票详情



增值税专用发票

机器编号：661546907551

发票代码：4403214130
发票号码：05706847
开票日期：2022年05月23日
校 验 码：83899915942992320066

购买方	名称：汕头市润侨地产发展有限公司 纳税人识别号：91440500MA4ULY9Q9M 地址、电话：汕头市龙湖区长平路95号华润大厦北塔5楼02 0754-87123456 开户行及账号：中国农业银行汕头金凤分行44100201040014253	密码区	9/9><>133455385*<7023738738-1+97>3/6//148*54825482893564*17128>9>0*758381/*50+>7786>4*38976594+581143*0-3/37

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926605504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81
价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整				（小写）¥1000000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477 7 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行338050100100014729	备注	工程名称：汕头市华润海湾中心二期项目（汕头市华润海湾中心项目三期土石方、基坑支护及桩基础工程） 工程地点：广东省汕头市龙湖区

收款人：黄思婕　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.13 微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程

(1) 中标通知书

中标通知书

深圳市工勘岩土集团有限公司：

经过广东科筑建设管理有限公司招投标领导小组的批准，现确定贵公司为微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程中标单位，请贵公司接到中标通知后在 24 小时内与我司合约工程师接洽合同事宜。

特此通知！

联系人：何美宽

联系电话：13710216600

批准：广东科筑建设管理有限公司

公章

2018年4月13日

(2) 合同

微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程合同

委 托 方：深圳前海微众银行股份有限公司

甲 方：广东科筑建设管理有限公司

乙 方：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同订立时间：2018 年4 月 日

合同订立地点：广东省深圳市

合 同 编 号：

目　录

第一部分 协议书

第二部分 合同条款

一、 通用条款

第一章　词语定义及解释

第二章　委托方代表

第三章　甲方代表

第四章　乙方代表

第五章　委托方、甲方工作及责任

第六章　乙方工作及责任

第七章　工程造价

第八章　工程施工质量管理

第九章　工期管理

第十章　工地现场管理

第十一章　材料与设备

第十二章　设计变更、工程指令、签证及工程联系单

第十三章　销售配合

第十四章　工程产值的确认、发票的开具及工程款的核实与支付

第十五章　竣工验收及工程移交

第十六章　专利技术及特殊工艺

第十七章　不可抗力

第十八章　保险

第十九章　地下文物

第二十章　工程保修

第二十一章 争议、违约及索赔

第二十二章　合同生效、解除与终止

二、 专用条款

第二十三章　现场人员

第二十四章 图纸
第二十五章 工期要求
第二十六章 甲供材料/设备等范围界定
第二十七章 质量标准
第二十八章 计价依据
第二十九章 合同价款支付
第三十章 合同份数
第三十一章 不可抗力的自然灾害的具体内容
第三十二章 其它

第三部分 合同附件

第四部分 合同计价清单

第一部分 协议书

委托方：深圳前海微众银行股份有限公司

甲 方：广东科筑建设管理有限公司

乙 方：深圳市工勘岩土集团有限公司

为进一步明确责任，保障委托方、甲方及乙方三方的利益，保证工程顺利进行，经三方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同。本合同构成委托方、甲方及乙方三方签订的关于土石方、基坑支护、桩基础工程的全部合同，并取代在本合同签订之前各方之间就土石方、基坑支护、桩基础工程的全部讨论、谈判和合同、协议及备忘录等所有法律文件。

委托人在本合同项下的义务仅为按合同约定向乙方支付工程款。除委托人未按合同约定付款产生的违约责任由委托人承担外，甲乙双方因履行本合同而发生的纠纷由甲乙双方自行处理。

一、 工程概况：

1、 工程名称：微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程

2、 开放区说明：无

二、 承包范围：详见图纸

详见第四部分——合同计价清单。

三、 工期：

暂定施工总工期：2018 年 4 月 20 日-2018 年 11 月 15 日【合计 209 日历天】，所有支护、土方、桩基施工内容全部完成；

暂定支护桩工期：2018 年 4 月 20 日-2018 年 5 月 31 日，所有支护桩施工完成；

暂定桩基础工期：2018 年 6 月 1 日-2018 年 8 月 31 日，所有工程桩施工完成（原地面施工）；

暂定土方开挖及支撑工期：2018 年 9 月 1 日-2018 年 10 月 20 日，完成大土方开挖、角撑及斜撑施工；

暂定桩基检测工期：2018 年 10 月 21 日-2018 年 11 月 15 日，所有桩基检测完成，工作面移交总包；

具体工期以项目部实际通知为准。

四、 本工程质量标准为：本工程质量标准为：合格，详见附件《工程采购技术及质量要求》。

五、 乙方税务资质

增值纳税人类型及计税方法

■增值税一般纳税人□一般计税方法□简易计税方法

□增值税小规模纳税人□简易计税方法

土石方工程编制说明	
致各尊敬的投标人：	
1	本次招标范围为微众银行大厦项目土石方工程，范围以各部位图纸和招标答疑文件为准；招标单位提供的工程量清单不得修改(包括格式)；后期甲方有权减少或增加施工范围，合同签订的综合单价不会因范围的调整而更改。
2	土石方承包范围包括但不限于： 1、场地平整：建筑场地内就地挖土、填土、运土、平整； 2、土方挖运：桩间土、沟槽、基坑、一般土方的开挖、倒运、外运、弃土； 3、石方挖运：沟槽、基坑、一般石方的破碎、倒运、外运、弃渣； 4、淤泥挖运：沟槽、基坑、一般淤泥的清理、外运、弃渣； 5、回填：场内倒土、场外购土、夯填，砖渣回填，砂袋堆砌； 6、其他（洗车槽等，详见《工程采购技术及质量要求》）。
3	本工程为综合单价包干，工程量按实结算（注明包干项目的除外）
4	综合单价包括：人工、机械费、各项管理费、税金、 损耗、施工现场临时用水用电、临舍、场地平整、赶工、窝工费、停电、停水、夜间施工增加费、二次搬运、临时变压器保护、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不给予调整。综合单价不包括总包配合费，各投标方不用考虑此部分费用。
5	投标单位应巨细无遗的考虑到以下因素对综合单价的影响，结算时，合同的综合单价不予调整：
	a.因发标方造成中标方的停工、窝工等事宜，6个月内甲方不给予任何补偿，超出6个月后，双方根据实际发生的情况，另行约谈。
	b.淤泥外运增加费、晾干费用及当地政府对有关运输设备上路的限制条件对成本的影响不予补偿；
	c.安全文明施工、土方外运报批所需的政府手续费用、施工技术措施、临时设施、成品保护、场地内外清洁、施工现场临时用水用电、红线外土方堆场、夜间施工、冬雨季施工、施工临时道路、铺设砖渣满足土方机械进出场等措施费用不予补偿。
	e.土方外运的运距由乙方自行考虑，施工过程中运距的增加引起的费用变化将不予调整。
6	因地下地质条件复杂，挖机无法施工，需用炮机破除处理，综合考虑在单价中。地上混凝土地面或地上障碍物按照清单列项按实计算。
7	施工单位应充分考虑运输道路上的限制、弃土场条件等因素造成的土方二次转运，在报价中综合考虑。
8	降排水：

基坑支护编制说明

致各尊敬的投标人：	
1	本次招标范围为微众银行大厦项目基坑支护工程;范围以各部位图纸和招标答疑文件为准；招标单位提供的工程量清单不得修改(包括格式也不得修改)；后期甲方有权减少或增加施工范围，合同签订的综合单价不会因范围的调整而更改。
2	本工程采用综合单价包干，工程量按实结算（注明包干项目的除外）。综合单价应包括但不限于报建费用、人工费、材料费、机械费、大型机械进出场及安拆费、管理费、利润、措施费、规费、税金以及施工搭接、施工技术措施、现场临建、施工机具、设备运输、工期要求、赶工措施、安全文明施工、安全检查、安全防护措施、施工组织管理、现场协调、现场排污、与其他独立施工单位的配合协调费、施工水电费、甲供材保管费等一切费用，并综合考虑了施工期间的价格调整风险（除以下注明的钢筋、商品砼需调差外）。另外，施工过程中若招标人发现中标方未按图纸施工，则结算时不施工部分总价须从总价中扣除。
3	施工过程中，除遇到详勘报告中未说明的特殊地质情况以外，发生断桩、废桩、空桩及地下土质情况导致增加桩充盈系数，由施工单位自行承担责任，补桩增加工程量不计。所有空桩费请考虑进综合单价中，结算时，所有项目的工程量都仅计图示净量，不计任何损耗。
4	现场不具备提供临水及临电条件，投标单位需考虑自发电施工，并在报价中考虑临水、临电接驳相关费用。若施工过程中给水、用电到位，中标单位自行到场地内就近接驳，费用不另行补偿。除清单中列明补偿自发电项目外，其他施工内容不予补偿发电费用。
5	降排水：
	（1）场内的降水及排水措施、排水沟、降水井、集水井、降排水、对边坡渗水采取堵漏措施等统一中标单位负责（涵盖红线内的所有降排水，包括基坑上下周边及内部，包括过程中可能出现的基坑内部排水不顺畅所采取的任何方式排水需要的一切措施——如需挖沟或挖坑排水的开挖及回填工程量等），需保证基坑支护，总包单位进场后再移交总包单位负责，总包进场时间以总包施工第一块砖模时间计算。投标时，投标单位须提交降水、排水的专项方案；
	（2）降排水费用采用总价包干按“项”来报价，含降排水的一切组织措施、技术措施、降水井等，结算时不予调整；
	（3）中标单位须第一时间内完成降排水工作，否则项目部有权选择其它单位进行施工，所发生的费用由责任单位负责，并加 20%的管理费和工期违约罚款，直接从责任单位进度款中扣除。
6	临时道路：
	（1）、中标单位负责修建基坑支护临时施工道路，并负责后期清理外运。
	（2）、施工过程中，中标单位自身机械施工所发生的临时道路及其维护费用，采用总价包干按“项”来报价，结算时不予调整；

桩基础编制说明	
致各尊敬的投标人：	
1	本次招标范围为微众银行大厦项目桩基础工程；范围以各部位图纸和招标答疑文件为准；招标单位提供的工程量清单不得修改(包括格式也不得修改)；后期甲方有权减少或增加施工范围，合同签订的综合单价不会因范围的调整而更改。
2	本桩基工程采用综合单价包干，所报总价已包含招标方技术要求范围内的材料费、人工费、机械费、试桩、二次搬运费、机械进出场、临时设施（办公、生活设施场地等）、进出场道路铺设、土方回填、土方挖运、土方平整、场地清理、场地降水及排水措施、配合质监站验收的费用、配合报建工作费用（如旁边地铁站手续配合等等）、管理费、安全文明施工（洗车池、视频监控等等）、保证工程质量要求及工期要的各种施工措施费、风险费、利润等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用,涉及水电费见技术文件要求。
3	报价注意事项： ①灌注桩声测管费用不单独计取费用，请自行考虑到投标报价中； ②施工用水、用电甲方提供接驳位置，中标单位自行接驳，相关费用在投标报价中综合考虑； ③桩充盈系数、所有混凝土泵送增加费及可能需要的钢护筒费用不再另计，请自行考虑到投标报价中； ④灌注桩的空桩，请投标单位自行综合考虑到灌注桩实桩成孔清单项的综合单价内； ⑤工期需中标单位自行考虑了解相关情况，赶工、超工期等不予额外计取费用； ⑥施工过程中，应做到工完场清，施工垃圾应及时清运。其中对于使用泥浆的作业，施工完成后 3 天内将现场泥浆全部清理完毕，否则甲方有权安排其他施工单位处理，费用由中标单位承担，并收取 20%的管理费。 ⑦因发标方造成中标方的停工、窝工等事宜，6 个月内甲方不给予任何补偿，超出 6 个月后，双方根据实际发生的情况，另行约谈。
4	本项目需按照营改增新政报价，投标方需具备一般纳税人资质，并给发包方开具财税局规定的增值税专用发票，若投标方开具的增值税专用发票存在无法抵扣的问题，发包方有权不予支付“桩基础清单”中的税款，并保留追索经济损失的权利。“桩基础清单”中的税款仅指增值税价款，管理费、利润等请在“不含税单价”中综合考虑。
5	施工过程中，除遇到详勘报告中未说明的特殊地质情况以外，发生断桩、废桩、空桩及地下土质情况导致增加桩充盈系数，由施工单位自行承担责任，补桩增加工程量不计。
6	实际完成工程量按甲方项目经理部、监理现场确认的入土有效桩长（不含桩尖）为准。
7	各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与甲方项目部工程师及设计人员沟通，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失；
8	管桩、灌注桩及锚杆等相关桩基检测工作的配合，由此产生的费用考虑到综合报价中。
9	投标方必须认真阅读招标方的技术要求，图纸标注与技术要求有矛盾之处，以技术要求为准；

开具发票类型及适用税率或征收率

□增值税专用发票 （□17%/■10%/□6%/□3%）

□增值税普通发票 （□17%/□10%/□6%/□3%）

□除增值税专用发票以外的其他增税扣税凭证 （□13%/□5%/□3%□0%）

六、 合同总价：三方约定的合同总价为合同价款及税款总金额。

合同计价模式为：□ 固定总价 ■综合单价包干

6.1 综合单价包干条款。

6.1.1 合同暂定总价：￥ 92,998,751.32 元，大写：人民币 玖仟贰佰玖拾玖万捌仟柒佰伍拾壹元叁角贰分；其中不含税合同价款：￥ 84,544,319.39 元，大写：人民币 捌仟肆佰伍拾肆万肆仟叁佰壹拾玖元叁角玖分；税款￥ 8,454,431.94 元，大写：人民币 捌佰肆拾伍万肆仟肆佰叁拾壹元玖角肆分。

6.1.2 本合同基坑支护工程对设计变更限额控制，因非委托方及甲方原因导致的基坑支护设计变更不得超过 300 万元，超过 300 万元以上的变更工程费用不予以付款。甲方及委托方原因解释为：因甲方及委托方对方案的调整带来的基坑边线、开挖深度等调整。

七、 合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1、 本合同签订后三方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；
2、 本合同的协议书；
3、 本合同的专用条款；
4、 本合同的通用条款；
5、 本合同的附件；
6、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；
7、 图纸或材料样板；
8、 本合同的合同计价清单；
9、 经三方认可的投标书；
10、 招标文件及招标文件补遗。

八、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

九、 本合同及其附件是委托方、甲方及乙方三方经过平等协商拟定，三方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

十、 本合同经三方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

委托方：

深圳前海微众银行股份有限公司

2018 -07- 05

地址：

法定代表人：

或 委托代理人：

甲方：

广东科筑建设管理有限公司

地址：

法定代表人：

或 委托代理人：

乙方：

深圳市工勘岩土集团有限公司

地址：

法定代表人：

或 委托代理人：

开户银行：

帐号：

18-SG-20180S-022(2)

《微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程合同》

补充合同（二）

委托方：深圳前海微众银行股份有限公司

甲　方：广东科筑建设管理有限公司

乙　方：深圳市工勘岩土集团有限公司

鉴于：

1、2018 年 7 月 5 日，三方签署《微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程合同》（简称"主合同"）约定乙方提供本项目土石方、基坑支护、桩基础工程施工并自行负责污泥及砖渣清运等。

2、2018 年 8 月 24 日，深圳市人居环境委、住房建设局及交通运输委三部门联合印发了《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》（深建废管[2018]23 号，以下简称"0824《方案》"）。0824《方案》规定，自 2018 年 11 月 1 日起，原特区内所有工地必须使用新型泥头车，范围内禁止传统泥头车使用及通行。

新型泥头车车厢容积较传统泥头车车厢容积和运输量减少一半，导致运输同样工程量的土方所需运次增加。0824《方案》公布后，深圳市土方挖运市场价格大幅上涨，真实成本已远远高于原合同单价。由此，乙方多次提出请求重新协商合同土方价格。

3、0824《方案》规定：对已签订的土石方运输合同，各建设单位、施工总承包单位应根据新旧泥头车装载量不同的实际情况，合理调整工程造价及合同内容，避免引发合同纠纷和维稳事件，所需费用由建设单位统筹。

为响应政策要求，切实解决争议事项，委托方、甲方、乙方经多次约谈，友好协商，现达成一致意见，签订补充协议如下，以共同遵守：

一、仅针对主合同中微众银行大厦项目土石方工程清单表中第一项土石方挖运（包括大基坑土石方开挖、基础土石方开挖、边坡开挖等）的单价进行调整，不含增值税综合单价由 87 元/ m^3 调整为 158 元/m^3（其余均按主合同执行）；调整范围为乙方在 2018 年 11 月 1 日之后（含当日）的土石方挖运量。双方明确：仅针对大土方开挖及外运进行调差，桩芯土不纳入调差范围，按原合同结算。

二、本次调整金额暂定人民币（小写）：10,551,567.73 元，大写：壹仟零伍拾伍万壹仟伍佰陆拾柒元柒角叁分。

	补充协议一工程量（暂定）	单价（不含税）	单价（含税 10%）	金额（不含税）（暂定）	金额（含税 10%）（暂定）
土石方挖运(合同)	135,103.30	87.00	95.70	11,753,987.10	12,929,385.81
土石方挖运(变更)	135,103.30	158.00	173.80	21,346,321.40	23,480,953.54
补充合同（二）净增减金额				9,592,334.30	10,551,567.73

三、乙方保证在 2019 年 9 月 8 日前出土完毕，除本协议约定事项外该日期不可顺延（由于不可抗力原因，或造成泥头车无法通行的政府管制、特大暴雨、码头停运时，须甲乙双方共同见证并记录，甲方及委托方审批通过后方可顺延）。如乙方未能按本条约定期限出土完毕，每逾期一天，应向委托方支付人民币贰万元（20,000 元）的逾期违约金。

四、本协议签订后，委托方每半月支付一次进度款，在乙方申请并经甲方审核确定后支付（乙方申请付款时需提供等额增值税发票），支付比例及其他要求

仍按主合同约定执行。

五、各方一致同意，本补充合同为主合同之有效组成部分，与主合同具同等法律效力。本补充合同与主合同有冲突的，以本补充合同为准；本补充合同未有约定的，概按主合同执行。

六、本补充合同自各方法定代表人（委托代理人）签字或盖章之日起生效；本合同一式壹拾贰份，三方各执肆份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为以下各方关于《<微众银行大厦项目土石方、基坑支护、桩基础工程合同>补充合同（二）》的签字页，无正文）

委托方：

深圳前海微众银行股份有限公司

地址：

法定代表人：

或 委托代理人：

甲方：

广东科筑建设管理有限公司

地址：

法定代表人：

或 委托代理人：

乙方：

深圳市工勘岩土集团有限公司

地址：

法定代表人：

或 委托代理人：

开户银行：

帐号：

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913 0 0 1

工程名称	微众银行大厦桩基础工程	结构类型	/	层数/建筑面积	/
施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	王贤能	开工日期	2019年5月17日
项目负责人	李超	项目技术负责人	李伟	竣工日期	2020年3月5日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 1 分部，经查符合标准及设计要求 1 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 129 项，经审查符合要求 129 项，经核定符合规范要求 129 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 129 项，符合要求 129 项，共抽查 45 项，符合要求 45 项，经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 40 项，达到“好”和“一般”的 40 项，经返修处理符合要求的 0 项。	好
综合验收结论		符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年3月5日	（公章） 总监理工程师： 2020年3月5日	（公章） 项目负责人： 2020年3月5日	（公章） 项目负责人： 2020年3月5日	（公章） 项目负责人： 2020年3月5日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 / / /

工程名称：微众银行大厦基坑支护和土石方工程

验收日期：2021 年 1 月 19 日

建设单位（盖章）：深圳前海微众银行股份有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 / / /

工程名称	徽众银行大厦基坑支护和土石方工程				
工程地点	深圳市前海桂湾片区四开发单元06街坊	建筑面积	/平方米	工程造价	5500万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2018-0058号	监理许可证号	/		
开工日期	2018年 11月 14日	验收日期	2021 年 1 月 19 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120180075		
建设单位	深圳前海徽众银行股份有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
总包单位	/				
承建单位（土建）	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 / / /

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	杨程
副组长	/
组员	李勃、[illegible]

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	/	/

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 519 项，其中： 经审查符合要求 519 项 经核定符合要求 519 项	共 519 项，其中： 资料核查符合要求 519 项 实体抽查符合要求 519 项	共 519 项，其中： 评价为“好”的 519 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

"GD-E1-914/4"

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李玉	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	/	李玉
2	卜祖伟	深圳市勘察设计有限公司	基坑设计	高工	卜祖伟
3	余世飞	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责	/	余世飞
4	刘宇	深圳市城建监理有限公司	总监	高工	刘宇
5	杨志军	深圳前海微众银行股份有限公司	工程经理	工程师	杨志军
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 / / /

深圳市工勘岩土集团有限公司承建的徽众银行大厦基坑支护和土石方工程项目已按施工合同、设计要求完成支护桩及内支撑施工；在施工过程中质量保证措施到位，519个检验批，质量全部合格，质量保证资料完整，主要功能和安全项目经抽查符合要求，有关安全和功能性检测资料齐全有效，质量、外观良好，达到设计和规范要求，各方同意验收，结论合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913 0 0 1

工程名称	微众银行大厦基坑支护和土石方工程	结构类型	/	层数/建筑面积	/
施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	王贤能	开工日期	2018年11月14日
项目负责人	李超	项目技术负责人	李伟	竣工日期	2021年1月19日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 1 分部，经查符合标准及设计要求 1 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 519 项，经审查符合要求 519 项，经核定符合规范要求 519 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 519 项，符合要求 519 项，共抽查 160 项，符合要求 160 项，经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 110 项，达到“好”和“一般”的 110 项，经返修处理符合要求的 0 项。	好
综合验收结论		符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人： 年 1 月 5 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 1 1 1

工程名称：微众银行大厦桩基础工程

验收日期：2020年3月5日

建设单位（盖章）：深圳前海微众银行股份有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 1 1 1

工程名称	微众银行大厦桩基础工程				
工程地点	深圳市前海桂湾片区四开发单元06街坊	建筑面积	/平方米	工程造价	5500万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0036号	监理许可证号	/		
开工日期	2019 年 5 月 17 日	验收日期	2020 年 3 月 5 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120180075		
建设单位	深圳前海微众银行股份有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司				
总包单位	/				
承建单位（土建）	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	/	/

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 129 项，其中： 经审查符合要求 129 项 经核定符合要求 129 项	共 129 项，其中： 资料核查符合要求 129 项 实体抽查符合要求 129 项	共 129 项，其中： 评价为“好”的 129 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

深圳市工勘岩土集团有限公司承建的微众银行大厦桩基础工程项目已按施工合同、设计要求完成工程桩施工；在施工过程中质量保证措施到位，129个检验批，质量全部合格，质量保证资料完整，主要功能和安全项目经抽查符合要求，有关安全和功能性检测资料齐全有效，质量、外观良好，达到设计和规范要求，各方同意验收，结论合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	2020年3月5日	2020年3月5日	2020年3月5日	2020年3月5日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情

增值税专用发票

机器编号：661546907551

发票代码：4403221130
发票号码：02329408
开票日期：2022年08月16日
校 验 码：80973713163324716888

购买方	名称：深圳前海微众银行股份有限公司 纳税人识别号：91440300319770 63XH 地址、电话：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）0755-89462525 开户行及账号：招商银行深圳双喜中心支行755924276310998	密码区	+943/2354402+>-80502*48-041854>0320+903/5351+9285-<<1+42+-45>4*4/6-70>+>>9270+04*-18/>76>0719+8*3+335/*841->

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926605504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81

价税合计（大写）	⊗ 壹佰万圆整	（小写）¥1000000.00

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203 4777 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工业大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行44201514500056371649	备注	工程地点：深圳市南山区 工程名称：微众银行大厦土石方、基坑支护、桩基础工程

收款人：黄思婕　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.14 坪山区盘松路地块项目基坑支护、桩基础及土石方工程

(1) 中标通知书

中标通知书

档案编号：[2019]深招字第[087]号

深圳市南山区粤海街道高新区社区
科技南八路8号博泰工勘大厦1501

致：深圳市工勘岩土集团有限公司
李红波先生

有关：中国深圳市坪山区盘松路地块项目基坑支护、桩基础及土石方工程
中标通知书

敬启者：

兹有关坪山区盘松路地块项目基坑支护、桩基础及土石方工程所进行之招投标及随后之议标，我司"深圳市创勇企业管理有限公司"（以下简称"发包方"）现决定委托贵司"深圳市工勘岩土集团有限公司"（以下简称"承包单位"）按下列条款负责执行及完成本项目所需的中国深圳市坪山区盘松路地块项目基坑支护、桩基础及土石方工程（以下简称"本工程"）。

一. 合同总价

1.1 本工程的含税合同总价为人民币：捌仟零柒拾叁万柒仟柒佰叁拾柒元陆角伍分（RMB：80,737,737.65），不含增值税金额为RMB74,071,318.94，按9%税率计算的增值税总额为RMB6,666,418.71。

1.2 单价调整百分率：

$$\text{调整百分率} = \frac{\text{投标总价-调整后总价}}{\text{调整后总价-（基本要求费用+指定项目暂定价+暂定款+甲定乙供物料供应价款+暂定物料供应价款）}} \times 100\%$$

$$= \frac{(80,737,737.65-80,737,737.65)}{(29,773,347.07-(0+0+0+0+0))} \times 100\%$$

=0.00%＜0.5%

算术错误以及偏离市场实际情况的不合理报价占扣除基本要求费用、指定项目暂定价、暂定款及暂定物料和甲定乙供物料供应价款后的合同总价百分率少于0.5%，单价不予调整。

调整百分率适用于除基本要求费用、指定项目暂定价、暂定款及暂定物料和甲定乙供物料供应价款外的投标单价/合理单价，调整后的单价供将来计算工程/设计变更之用。

档案编号：[2019]深招字第[087]号

本中标通知书一式【3】份，如承包单位同意和接受上述各项条件，承包单位须在【3】份函件之相应位置签字和加盖公章，并请于七个工作日内交还其中【2】份（另外【1】份由贵司存阅），以便装订于合同文件内。当承包单位确认本函件后，在正式合同编制完成及签字以前，本函件作为发包方与承包单位之间的合同执行文件，对双方均具约束力。我司未能在前述期限内收到承包单位签署的中标通知书，或承包单位对本中标通知书的条款和条件提出任何更改的，视为承包单位放弃本工程的投标，本中标通知书自签署期限届满后自动失效。

顺颂本公司确认同意及接受上述条件

商祺

深圳市创勇企业管理有限公司

2019 年 9 月 10 日

法人代表签字：

姓名：

职位：

日期：

深圳市工勘岩土集团有限公司

2019 年 9 月 10 日

法人代表签字：

姓名：

职位：

日期：

(2) 合同

合同编号： CRLSZ-PS-SG-19002

中国深圳市

坪山区盘松路地块项目

基坑支护、桩基础及土石方工程

合同文件

2019 年 9 月

发包方 ：深圳市创勇企业管理有限公司

设计单位：华阳国际设计集团建筑产业化公司

工料测量师：深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

监理工程师：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

承包单位 ：深圳市工勘岩土集团有限公司

本合同书

订于二零一九 年 九月 日，由 深圳市创勇企业管理有限公司

（注册地址为）_____，（此后称为“发包方”）

及深圳市工勘岩土集团有限公司，（注册地址为）_____
_____（此后称为“承包单位”）。

兹发包方欲委托承包单位完成中国深圳市坪山区盘松路地块项目
基坑支护、桩基础及土石方工程
（此后称为“工程”）位于 深圳市坪山区盘松路

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范/工程量清单。

列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范/工程量清单所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币80,737,737.65（RMB捌仟零柒拾叁万柒仟柒佰叁拾柒元陆角伍分）（含增值税，此后称为“合同总价”）和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包单位承担本工程的代价，其中不含增值税合同金额为RMB74,071,318.94，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB6,666,418.71。

3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

(a) 合同书
(b) 中标通知书
(c) 回标后中之来往文件
(d) 投标书
(e) 招标文件答疑（如有）
(f) 独立施工合同条件
(g) 工程量清单和工程量计算规则
(h) 工料规范，包括基本要求及技术要求
(i) 合同图纸
(j) 合同附件（包括单价明细组成表和品牌响应表等，如有）
(k) 投标须知

上述(e)项“招标文件答疑”内所述问题及回复中，具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容（如合同条件、工程量清单、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知）在上述顺序中所处位置，不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方

法人或授权代表签署 _____ 盖章 _____

法人姓名 _____

注册地址 _____ 2019年9月13日

见证人签署 _____

见证人姓名 _____ 职务 _____

承包单位

法人或授权代表签署 _____ 盖章 _____

法人姓名 _____ 2019年9月13日

注册地址 _____

见证人签署 _____

见证人姓名 _____ 职务 _____

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：坪山区盘松路地块项目基坑支护及土石方工程

验收日期：2020年3月30日


建设单位(盖章)：深圳市创勇企业管理有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	坪山区盘松路地块项目基坑支护及土石方工程					
工程地点	坪山区坑梓规划老坑路与松景路交汇处西北角		建筑面积	\	工程造价	4207.4973万元
结构类型	/	层 数	地上：	/	层	
	/		地下：	/	层	
施工许可证号	2019-1466号	监理许可证号	/			
开工日期	2019年9月30日	验收日期	2020 年 3 月 30 日			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190107-01			
建设单位	深圳市创勇企业管理有限公司					
勘察单位	深圳地质建设工程					
设计单位	广州市泰基工程技术有限公司					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）	\					
承建单位（设备安装）	\					
承建单位（装修）	\					
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	肖帆。
副组长	胡杰。
组员	肖帆、胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、李达柯、孟薄萍。

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖帆	胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、李达柯、孟薄萍。
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	肖帆	胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、李达柯、孟薄萍。

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	90 项，其中： 经审查符合要求 90 项 经核定符合要求 90 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
屋面		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
电梯		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	肖帆	深圳市创勇企业管理有限公司	建设单位项目负责人	建工程师	
2	曾繁科	深圳市创勇企业管理有限公司	项目专业负责人（土建）	土建工程师	
3	胡杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	
4	邓超	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师	专业监理工程师	
5	王志权	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	一级建造师	
6	申小平	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	高级工程师	申小平
7	黄凯	深圳市工勘岩土集团有限公司	安全主任	安全主任	黄凯
8	王振威	深圳市工勘岩土集团有限公司	质量员	质量员	王振威
9	林汉	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工员	施工员	林汉
10	李达柯	广州市泰基工程技术有限公司	设计单位负责人	设计师	李达柯
11	孟薄萍	深圳地质建设工程	勘察单位负责人		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

符合要求，同意竣工验收

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 年 3 月 30 日	（公章） 总监理工程师： 年 3 月 30 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 3 月 30 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 3 月 30 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 3 月 30 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：坪山区盘松路地块项目（01地块）桩基础工程

验收日期：2021年8月11日

建设单位(盖章)：深圳市创勇企业管理有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	坪山区盘松路地块项目（01地块）桩基础工程				
工程地点	坪山区坑梓规划老坑路与松景路交汇处西北角		建筑面积	\	工程造价	1278.68万元
结构类型	/	层 数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2019-1887号	监理许可证号	/		
开工日期	2019年9月30日	验收日期	2021 年 8 月 11 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190107-02		
建设单位	深圳市创勇企业管理有限公司				
勘察单位	深圳地质建设工程				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）	\				
承建单位（装修）	\				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	肖帆。
副组长	胡杰。
组员	肖帆、胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、唐志、孟薄萍。

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖帆	胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、唐志、孟薄萍。
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	肖帆	胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、唐志、孟薄萍。

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	60 项，其中： 经审查符合要求 60 项 经核定符合要求 60 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
屋面		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
电梯		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	肖帆	深圳市创勇企业管理有限公司	建设单位项目负责人		
2	曾繁科	深圳市创勇企业管理有限公司	项目专业负责人（土建）		
3	胡杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	
4	邓超	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		
5	王志权	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	一级建造师	
6	申小平	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	建筑工程师	申小平
7	黄凯	深圳市工勘岩土集团有限公司	安全主任	安全主任	黄凯
8	王振威	深圳市工勘岩土集团有限公司	质量员	质量员	王振威
9	林汉	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工员	施工员	林汉
10	唐志	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	设计单位负责人		
11	孟薄萍	深圳地质建设工程	勘察单位负责人		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

符合要求，同意竣工验收

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 11 日	合格 （公章） 总监理工程师： 2021 年 8 月 11 日	符合设计及规范要求 （公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 11 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 11 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 11 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：坪山区盘松路地块项目（02地块）桩基础工程

验收日期：2021年6月30日

建设单位(盖章)：深圳市创勇企业管理有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	坪山区盘松路地块项目（02地块）桩基础工程					
工程地点	坪山区坑梓规划老坑路与松景路交汇处西北角		建筑面积	\	工程造价	2587.59万元
结构类型	/	层 数	地上：	/	层	
	/		地下：	/	层	
施工许可证号	2020-0001号	监理许可证号	/			
开工日期	2019年9月30日	验收日期	2021 年 6 月 30 日			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120200031-01			
建设单位	深圳市创勇企业管理有限公司					
勘察单位	深圳地质建设工程					
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）	\					
承建单位（设备安装）	\					
承建单位（装修）	\					
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	肖帆。
副组长	胡杰。
组员	肖帆、胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、唐志、孟薄萍。

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖帆	胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、唐志、孟薄萍。
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	肖帆	胡杰、曾繁科、邓超、王志权、申小平、黄凯、王振威、林汉、唐志、孟薄萍。

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	50 项，其中： 经审查符合要求 50 项 经核定符合要求 50 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	肖帆	深圳市创勇企业管理有限公司	建设单位项目负责人		
2	曾繁科	深圳市创勇企业管理有限公司	项目专业负责人（土建）		
3	胡杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		
4	邓超	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		
5	王志权	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	一级建造师	
6	申小平	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
7	黄凯	深圳市工勘岩土集团有限公司	安全主任	安全主任	
8	王振威	深圳市工勘岩土集团有限公司	质量员	质量员	
9	林汉	深圳市工勘岩土集团有限公司	施工员	施工员	
10	唐志	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	设计单位负责人		
11	孟薄萍	深圳地质建设工程	勘察单位负责人		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

符合要求，同意竣工验收

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目） 负责人： 2021年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月30日	（公章） 单位（项目） 负责人： 2021年6月30日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年6月30日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年6月30日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情



增值税专用发票

发票代码：4403222130
发票号码：18611274
开票日期：2022年12月05日
校 验 码：66044270430271847708

机器编号：661546907561

购买方	名称：深圳市创勇企业管理有限公司 纳税人识别号：91440300MA5FDP279G 地址、电话：深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦802-1号、0755-22627311 开户行及账号：平安银行深圳平安银行大厦支行 15000096963524	密码区	-+5>-49310<0*78-1009<46*<-<*3>7<0<+*8<-182/06197->4+3621-756<8+270<3</*7*+3201242*>72-1/7<98><-2>*+4**68><>-

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926605504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81

价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整	（小写）¥1000000.00

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477 7 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博录工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行44201514500056371649	备注	工程名称：深圳市坪山区坪山盐松路G12107-8063地块项目 项目地址：深圳市坪山区老坑路与盐松路交汇处东北角

收款人：黄思婕　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

2.15 官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2017-440305-85-01-700280003001

标段名称：官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程

建设单位：深圳市前海股份有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：7199.241546万元

中标工期：360天

项目经理(总监)：周明佳

本工程于 2021-06-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-07-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-04

查验码：3981873873986464

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

(2) 合同

SFD-2015-04

18-SG-202108-021

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

工程名称：官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市南山区留仙大道丽雅苑小区东侧/

同沙路与石鼓路交叉口西南侧

发 包 人：深圳市前海股份有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2015 年版

1

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市前海股份有限公司

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市南山区留仙大道丽雅苑小区东侧，同沙路与石鼓路交叉口西南侧

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于深圳市南山区留仙大道丽雅苑小区东侧，同沙路与石鼓路交叉口西南侧，拟建设 54 班九年一贯制学校，可提供学位 2520 个。项目规划总占地面积 25916.81 ㎡，总建筑面积 59342.9 ㎡，地下 2 层，地上 6 层，建筑总高度 23.9 米，总容积率 1.78，总建筑密度 27.03%，总绿化率 30.20%，机动停车位 118 辆。 地下为餐厅、厨房、教辅用房、车库、设备用房等，地上为图书馆、宿舍、教学楼、行政办公楼，其中图书馆建筑面积为 1792.04 平方米，宿舍建筑面积为 2905.7 平方米，教学楼建筑面积为 23472.09 平方米，行政办公楼建筑面积为 2790.95 平方米。基坑深度 5.8~11.9 米，基坑四周采用旋喷桩和旋挖灌注桩，桩径 1000mm,锚索支护。

资金来源：财政投入 100%；

承包方式：包括但不限于本项目的桩基础工程、基坑支护工程及土石方工程施工至工程验收、移交，完成并配合项目结（决）算审计等工作，具体包括但不限于以下内容：（1）土石方工程：设计范围内的场平及清障，基坑土石方开挖、运弃、回填、爆破、弃土收纳等；（2）基坑支护工程：设计范围内的基坑支护及降水工程等；（3）桩基础工程：设计范围内的桩基工程，包括桩基施工、桩头混凝土凿除、灌芯等；（4）本工程承包范围内各类施工所需的监测、检测、检验、专家评审，如已完支护桩检测、材料进场检验及其他除建设单位直接委托以外工程验收移交所必需的全部监测/检测等；（5）完成本次招标范围内所需的所有材料和设备的采购、运输及安装工作。（6）其他：包括但不限于临时设施、临时开路口、临时用水、临电（临电共享）向有关部门的手续办理、

接驳施工、验收及拆除等工作；基坑开挖所涉及的临时道路、市政管线的拆除、迁改及交通疏解等工作。本次基坑工程完工后到下一个施工单位进场前的基坑照管，场地内既有建（构）筑物拆除及清运，基坑止水、降、排水工作。所有的细目详见合同图纸与技术要求、工程量清单及合同其他文件。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

二、工程承包范围

详见施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑ 地基与基础工程　（☑ 基础　☑ 基坑支护　☑ 边坡　☑ 土方　□其它　）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 ）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它　）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程

□ 室外工程 （ □室外设施 □附属建筑 □室外环境_____） 。
□燃气工程 （户数：户； 庭院管： 米）

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它 ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；				
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它 ）；				
□其它：				

4. 其他工程

包括但不限于桩基础工程、基坑支护工程及土石方工程等，具体建设内容详见项目施工图及工程量清单内容

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 1 日；**（以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）**

计划竣工日期：2022 年 6 月 25 日。

合同工期总日历天数 360 天。

四、质量标准

本工程质量标准：**达到国家施工验收标准“合格”**

五、签约合同价

合同价款暂定为：人民币（大写）**柒仟壹佰玖拾玖万贰仟肆佰壹拾伍元肆角陆分**（小写：**¥71992415.46 元）；**

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）**贰佰玖拾陆万壹仟捌佰捌拾捌元壹分**（小写：¥2961888.01 元）；

六、工人工资专用账户信息

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年8月16日

订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份；建设行政主管部保存1份（发包人报建时提交建设行政主管部门），监理单位备存1份。

（以下无正文）

发包人：（公章）	**承包人：**（公章）
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	**统一社会信用代码：**91440300192203478T
地址：	**地址：**深圳市龙华区海滨道博泰工业大厦1501
邮政编码：	**邮政编码：**
法定代表人：	**法定代表人：**
委托代理人：	**委托代理人：**
电话：	**电话：**
传真：	**传真：**
电子信箱：	**电子信箱：**
开户银行：	**开户银行：**中国建设银行股份有限公司深圳坪地支行
账号：	**账号：**44201514500036371649

合同拟定单位：

合同经办人：

合同复核人：

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宫龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程

验收日期：2022 年 11 月 10 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区建筑工务署/深圳市前海股份有限公司（代建）

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区留仙大道丽雅苑小区东侧，石鼓路与同沙路交叉口西南侧	建筑面积	25916.81㎡	工程造价	7199.241546万元
结构类型	地基与基础工程	层数	地上： 层		
	地基与基础工程		地下： 层		
施工许可证号	2017-440305-85-01-70028001	监理许可证号	E144047851		
开工日期	2021 年 9 月 8 日	验收日期	2022 年 11 月 10 日		
监督单位	深圳市南山区施工安全监督站 / 深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	21-181/前海2021034		
建设单位	深圳市南山区建筑工务署 / 深圳市前海股份有限公司（代建）				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司/深圳市建筑设计研究总院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒大建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司/深圳市电子院设计顾问有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	涂俊垚
副组长	林小和、王辉
组员	杜冠宏、何子煌、刘思佳、文建鹏、杨广、周明佳、卓宾雄、吴茂宏、胡凯、冯志荣、曹壮茂、王剑波、黄志壮、林卓楠、李凯

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王辉	周明佳、卓宾雄、吴茂宏
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	曹壮茂	陈泽楚、吴伟鹏

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	[illegible]	工务署	主管工程师	高工	
2	林小和	深圳市前海股份有限公司	项目负责人	高工	林小和
3	杜冠宏	工务署			杜冠宏
4	周明佳	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	中级	周明佳
5	卓宗雄	〃	技术负责人	中级	卓宗雄
6	王兴军	深圳市恒大建设监理有限公司	项目总监		王兴军
7	曹壮龙	〃			曹壮龙
8	文建鹏	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人	正高	文建鹏
9	杨宁	〃	技术负责人	高工	杨宁
10	刘思佳	深圳市长勘勘察设计有限公司	项目负责人	高工	刘思佳
11	胡凯	深圳市建筑设计总院有限公司	技术负责人	高工	胡凯
12	王剑波	〃		中级	王剑波
13	冯志荣	〃	项目负责人	高工	冯志荣
14	吴茂宗	深圳市工勘岩土集团有限公司	质量负责人	中级	吴茂宗
15	吴伟鹏	〃	资料员	初级	吴伟鹏
16	陈泽慧	〃	〃		陈泽慧
17	李凯	〃			李凯
18	何跃煌	深圳市前海股份有限公司	工程师		何跃煌
19	林卓楠	深圳市工勘岩土集团有限公司			林卓楠
20	黄志壮	〃	现场负责人		黄志壮
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

经核查，本项目所含工程已按设计、合同及规范要求验收合格，符合要求，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 10 日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000000694306

开票日期：2024年01月03日

购买方信息	名称：深圳市前海股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300192410927M	销售方信息	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403001922034777

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市南山区西丽留仙大道丽雅苑小区东侧、同沙路与石鼓路交叉口西南侧	官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程	2420923.57	9%	217883.12
合计			¥2420923.57		¥217883.12
价税合计（大写）	⊗贰佰陆拾叁万捌仟捌佰零陆圆陆角玖分		（小写）¥2638806.69		

备注

土地增值税项目编号： -　　跨地（市）标志： 否

购方开户银行： 中国银行深圳万象支行　　银行账号： 768857940526

销方开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行　　银行账号： 44201514500056371649

工程名称：官龙学校项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点： 深圳市南山区西丽留仙大道丽雅苑小区东侧、同沙路与石鼓路交叉口西南侧

收款人：黄佳敏　　复核人：王晓龙

开票人：赵晓婷

2.16 创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

(1) 中标通知书

创维集团有限公司内部招标　　招标办公室

中标通知书

招标编号：ZB-2019-CK002

项目名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

深圳市工勘岩土集团有限公司

创维集团有限公司于　2019年2月27日　举行的招标采购中，经过评标小组评定，确定贵公司为中标单位，中标项目及中标价格如下表：

中标项目	中标价格	备注
创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程	人民币65660000元	1、开具增值税专用发票，税率10%； 2、服务内容以合同为准。


请贵公司在接到通知书的三个工作日内，前来我单位相关部门办理合同相关手续。

创维集团有限公司
招标办公室
2019年2月27日

主送：深圳市工勘岩土集团有限公司

抄送：深圳创维创客发展有限公司

(2) 合同



18-SG-201904-011
CK-LGII-2019-007

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号

发 包 人：深圳创维创客发展有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分　协议书

甲方(全称)：深圳创维创客发展有限公司(发包人)

乙方(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司(承包人)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、总承包人、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程 。

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道 12 号 。

工程规模及特征：用地面积 112906.46 ㎡，其中项目一期用地面积约 2.6 万㎡，一期总建筑面积约 16.5 万㎡，计容建筑面积约 11.8 万㎡，不计容建筑面积约 4.7 万㎡基坑开挖面积约 25023m2，周长约 829m,开挖深度最深约 10.7m，基坑安全等级为二级。

资金来源：企业自筹 。

二、工程承包范围

本次招标的范围主要包含：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

三、合同工期

开工日期：2019 年 3 月 1 日；

竣工日期：2019 年 8 月 1 日；

合同工期总日历天数：150 日历天 。

四、质量标准

本工程质量标准：合格 。

五、合同价款

币种：人民币

合同总价(大写)：陆仟伍佰陆拾陆万元整；

(小写)：(¥ 65660000.00 元)；

项目总价：□详见承包人的投标报价书

■详见经确认的工程报价单或预算书

六、组成合同的文件

■协议书；

■中标通知书(适用招投标工程)；

■投标文件(适用招投标工程)；

■专用条款和补充条款；

■通用条款；

■标准、规范及有关技术文件；

■图纸；

■工程量清单；

■双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

■发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

■工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

承包人应对中标基坑支护设计方案安全性、可实施性负法律责任。

承包人按照合同签订的土石方挖运综合单价在本合同实际施工期间在任何情况下承诺不予以调整。

承包人承诺施工期间本项目以此版合同内容执行，备案版合同仅作为报建使用，无其他法律效益。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送深圳市建设主管部门备案后生效。

发包人（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：2019.4.16

承包人（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：2019.4.16

传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：　　年　月　日

(3) 竣工验收报告

创维创客发展有限公司

工程名称情况说明

深圳市工勘岩土集团有限公司及各单位：

现已取得的“集成电路封装测算项目基坑支护与土石方工程”建筑工程施工许可证与“创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程”为同一工程，现场施工、质量、安全等资料中出现的“创维创客工业园项目”均为“集成电路封装测算项目”。

请知悉！

（联系人：李宁　13620965693）

深圳创维创客发展有限公司

2019 年 3 月 28 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：集成电路封装测试项目基坑支护及土石方工程

验收日期：二〇二〇年 四 月 二十四 日

建设单位（盖章）：深圳创维创客发展有限公司

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 2

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 3

工程名称	集成电路封装测试项目基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号	建筑面积	/	工程造价	6656万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	S-2019-C4150013701	监理许可证号	/		
开工日期	2019 年 04 月 08 日	验收日期	2020 年 04 月 24 日		
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳创维创客发展有限公司				
勘察单位	西北综合勘察设计研究院				
设计单位	深圳市勘察测绘院有限公司				
总包单位	/				
承建单位（土建）	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳罗湖工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 4

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组（地基与基础/基坑支护）

组长	袁 昶、贺 闯
副组长	戴烈、高战祥、郑 磊
组员	周斌、石平、宋春林、高石岩、杨翠山、钟俊威、郑科杰、张曼师

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 5

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 006

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		创维创客	项目经理	工程师	
2		深圳创维创客发展有限公司		工程师	
3		罗湖工程项目管理有限公司	项目总监	高工	
4		罗湖监理		专监	
5		深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	高级工程师	
6		深圳市建筑科学研究院(集团)有限公司	项目经理	工程师	
7					
8		西北勘测设计研究院	技术负责人	高工	
9		设计总监		主管	
10		工勘岩土	专业经理	工程师	
11		工勘岩土		工程师	
12		工勘岩土	资料员	助理工程师	
13		工勘岩土	安全员		
14		深圳市工勘岩土集团有限公司	施工员	助理工程师	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 7

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求；

3、质量控制资料齐全且全部符合要求；

4、安全和使用功能核查及抽查合格；

5、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，五方责任主体一致同意“验收”并“交付使用”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日

GD-E1-914/6

(4) 发票



发票详情

增值税专用发票

机器编号：661546907551

发票代码：4403194130
发票号码：16063703
开票日期：2020年08月03日
校 验 码：45535252542311163339

购买方	名称：深圳创维创客发展有限公司 纳税人识别号：91440300777151860U 地址、电话：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号、0755-26908263 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行4000091919100324772	密码区	989/426**>2/75+*>6<<58960/>2-777/25654<1//1-314*12 *5867876742+548>3*2075<//4<698/611359577152750+45/ 03-12505

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926605504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81
价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整				（小写）¥1000000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477 7 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行338050100100014729	备注	工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号 工程名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

收款人：蔡树忠　　复核：王晓龙　　开票人：李滨　　销售单位：（章）

2.17 香山道公馆地基与基础工程

(1) 中标通知书

中 标 通 知 书

致深圳市工勘岩土集团有限公司：

经过香山道公馆地基与基础工程招标小组的认真评审，确定贵公司为香山道公馆地基与基础工程的中标人，主要中标条件如下：

合同金额及工期详见合同协议书。

请贵司接到本《中标通知书》后在 72 小时内与我公司接洽合同签订事宜。

特此通知。

联系人：吴伟　联系电话：15989489592

深装总建设集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2018 年 5 月 18 日

(2) 合同

18-SG-201805-023

合同编号：XSD-HT-2018003

香山道公馆地基与基础工程

施工合同

发包人：深装总建设集团股份有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2018 年 5 月 28 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深装总建设集团股份有限公司
承包人（全称）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就香山道公馆地基与基础工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：香山道公馆地基与基础工程。

2. 工程地点：深圳市南山区华侨城侨北一街东侧。

3. 工程立项批准文号：深南山发改备案（2018）0049 号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：包括但不限于：（1）现有场地清除（含拆除砖围墙、毛石围墙、铁丝网围挡及基础，砍伐榕树，拆除车入口栏杆、岗亭、铁门及其余构筑物，垃圾清运等）。(2)基坑土（石）方（含地下障碍物）开挖、外运及弃置，挖深至地下室筏板垫层底标高（结算时以现场实际移交界面为准）、垫层、土方回填、地下连续墙（含导墙、幅间外侧旋喷桩等）、支护桩（旋挖咬合桩，含素桩、荤桩）、钢格构支撑立柱、立柱桩、支撑梁、冠梁、支撑腰梁、挡板、支撑封板；砖砌排水沟、集水井、沉砂池、安全护栏，试桩及工程检测桩的破桩头及外运。（3）临时围挡施工（须满足当地相关要求），施工降、排水，工地扬尘监测和视频监控系统等，本工程范围内的施工措施。（4）工程人工挖孔墩、地基抗浮锚杆的施工。(5)合同备案、施工许可证办理配合等，以及按施工图、招标文件、工程量清单、合同约定所包含的全部内容。发包人提供原始场地标高测量资料。

6. 工程承包范围：

按照经发包人确认的基坑支护、地基锚杆、人工挖孔墩、土（石）方工程、基础垫层等内容（主要包括且并不限于：地基锚杆、人工挖孔墩、基坑支护加固、土石方工程图纸会审变更单、标前答疑纪要、设计变更通知单等招标期间发放的全部相关文件所包括的全部内容，施工现场地下管线及设施和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见投标报价说明及工程量清单、图纸）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 7 月 30 日。

计划竣工日期：2019 年 3 月 27 日。

工期总日历天数：240 天。实际开工日期以发包人签发开工指令所载开工日期为准，工完场清时间以发包人签署的撤场证明为准。

竣工验收日期：合同内工程全部完工，达到验收标准之日。

三、质量标准

工程质量符合国家及深圳市相关工程质量验收合格标准、且一次性验收通过。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

签约合同价为：人民币（大写）陆仟伍佰万零叁拾壹元柒角柒分(¥65000031.77元)，其中签约合同价包括但不限于包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包政策风险、包所有税费、包成品保护、包验收合格等所有与本工程相关的一切工作内容，产品、配件、辅材、包装、运输、设计、施工(安装)、原材料检测、施工方案专家论证费（含会务费、专家服务费等一切费用)、办理本工程备案并配合办理本工程施工许可证所需的一切费用、场地内外的保洁、出入口设置车辆冲洗平台、施工场地排水费（含雨污水等)、基坑监测配合费、总包配合费、保险、安全、验收等完成工程内容所需一切费用、合理利润及相关税费、施工水电费、临时设施费、安全文明施工费、防尘除尘费、防霾费等。

发包人委托的第三方检测：如地基、墩、锚杆、咬合桩、地连墙等检测，如因承包人原因导致检测结果（地基检测除外）达不到设计要求和相关验收规范标准，需扩大检测或作其它技术处理时所产生的费用由承包人承担。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁佰柒拾万元整（¥3700000.00元）。

（5）开设永久路口暂估价金额：

人民币（大写）叁佰伍拾万元整（¥3500000.00元）。

2.合同价格形式：固定单价、措施费（除混凝土、钢筋混凝土模板及支架费外）按投标报价包干，合同单价和措施费不因任何情况而调整。

说明：以下所涉及到的“包干措施费”均指除“混凝土、钢筋混凝土模板及支架费”以外完成本项目所需发生的所有措施费用。

五、项目经理

承包人项目经理：袁维明（身份证号：432503198111077768X)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.本合同协议书

2.中标通知书(如有)

3.招标期间发包人发出的补遗、澄清文件、其他有效函件及招标答疑会议纪要、清标问卷、询标函

4.本合同专用条款及附件

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.已标价工程量清单

9.招标文件其他组成部分（如有）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

（本页为签字页）

发包人：深装总建设集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：深圳市福田区福田保税区广兰道 6 号

邮政编码：518000

电话：0755-86965122

纳税人识别号：91440300192195606R

开户银行：中信银行深圳香蜜湖支行

账号：7442 7101 8260 0083 970

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：深圳市福田区福中路福景大厦 3 号楼 20-21 层

邮政编码：518000

电话：0755-83695929

纳税人识别号：91440300192203477 7

开户银行：兴业银行深圳分行

账号：3380 5010 0100 014729

(3) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：香山道公馆地基与基础工程

验收日期：2020 年 7 月 15 日

建设单位（盖章）：深装总建设集团股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	香山道公馆地基与基础工程				
工程地点	南山区侨北一街以东	建筑面积	23988.9㎡	工程造价	6500万元
结构类型	筏基础	层数	地上： 31 层		
			地下： 3 层		
施工许可证号	2018-0618	监理许可证号			
开工日期	2018年 8 月 30 日	验收日期	2020 年 7 月 15 日		
监督单位	深圳市南山区质量监督检验站	监督编号	18-37		
建设单位	深装总建设集团股份有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市工勘岩土集团有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市中侨物业工程监理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	黄祥鹏
副组长	梁得贤、袁维明
组员	李辉、王益山、宋欣霖、朱玉清、刘锡儒、王荣发、赵建国

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄祥鹏	袁维明、王益山、宋欣霖、李辉、朱玉清、刘锡儒、王荣发、赵建国
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	梁得贤	李辉、赵建国

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 •/ 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	黄锦明	深装总建设集团股份有限公司	项目负责人		黄锦明
4	纪彦彬	〃	工程师		纪彦彬
5					
6					
7	李桂山	深圳市中侨物业工程管理有限公司	总监		李桂山
8	李卫东	深圳市中侨物业工程管理有限公司	监理		李卫东
9					
10	谢世平	深圳市勘察研究院有限公司			谢世平
11	刘锡伟	深圳市勘察研究院有限公司	勘察		刘锡伟
12	丁志强	深圳市岩土综合勘察有限公司	监理		丁志强
13	王荣发	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术负责		王荣发
14	麦灿明	深圳市基础岩土建设有限公司	项目经理		麦灿明
15	朱秋霖	深圳市建筑设计研究总院有限公司	设计		朱秋霖
16	李文生	深圳市勘察研究院有限公司	设计		李文生
17	侯德军	深圳市工勘岩土集团有限公司	现场测绘员		侯德军
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求；

3、质量控制资料齐全并符合要求；

4、安全和使用功能核查及抽检合格；

5、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2020年7月15日	2020年7月15日	2020年7月15日	2020年7月15日	2020年7月15日

GD-E1-914/6

(4) 发票

发票详情



增值税专用发票

发票代码：4403211130
发票号码：12403058
开票日期：2021年09月06日
校 验 码：65590819103498685551

机器编号：661546907551

购买方	名称：深圳市建设集团股份有限公司 纳税人识别号：91440300192195606K 地址、电话：深圳市福田区福田保税区广兰道6号 0755-25847751 开户行及账号：中国建设银行深圳振华支行 44201521700059366666	密码区	2848/+02645960>7///0*<15**6355-78<>3434/096/469-*> 6->09102*4>>**<1975460-6>>/80<55/0+477-7*>/1470468 6/80>289

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	917431.1926605504	917431.19	9%	82568.81
					¥917431.19		¥82568.81
价税合计（大写）	⊗壹佰万圆整				（小写）¥1000000.00		

销售方	名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：91440300192203477 7 地址、电话：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 0755-83695929 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行44201514500056371649	备注	工程地点：深圳市南山区 工程名称：香山道公厕拆除与基础工程

收款人：蔡树忠　　复核：李滨　　开票人：王晓龙　　销售单位：（章）

3 项目经理任职资格及业绩

投标人拟派项目负责人简历表

姓　名	郑磊	性别	男	年龄	56 岁
职　务	项目经理	职称	正高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	420111196807125817	手机号码	13824347950
参加工作时间	1992 年 6 月	从业年限			32 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442013201322707				
近 5 年项目负责人类似业绩情况					

建设单位	项目名称	合同金额（万元）	竣工时间	工程所在地	是否竣工	职务
深圳市地铁集团有限公司	松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程	36101.38	2023.12	深圳市宝安区	已竣工	项目经理
寰宇置业（深圳）有限公司	深圳-前海嘉里中心（地块三）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	21325.00	2021.8	深圳市南山区	已竣工	项目经理
深圳创维创客发展有限公司	创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程	6566.00	2020.4	深圳市龙岗区	已竣工	项目经理

注：作为项目经理 2019 年 9 月 1 日至招标公告发布之日完成过自认为最具有代表性的已竣工的地基基础工程业绩。（不超过 2 项，超过 2 项的，只计取前 2 项）（按合同金额从大到小排序）。

3.1 项目经理任职资格证明材料

3.1.1 任职资格证明材料

使用有效期：2024年06月21日
-2024年12月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：郑磊

性　　别：男

出生日期：1968年07月12日

注册编号：粤1442013201322707

聘用企业：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2021-12-20至2024-12-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：郑磊

签名日期：2024.6.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2013年1月05日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2004）0012150



姓　　名：郑磊

性　　别：男

出 生 年 月：1968年07月12日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2005年01月01日

有　效　期：2022年11月03日　　至 2025年12月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：郑磊

身份证号：420111196807125817

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日


评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001186937

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

3.1.2 学历证明-毕业证书



普通高等学校

毕业证明书

学生 郑磊 性别 男，

一九六八 年 七月十二 日生，于一九八八年

九月至一九九二 年 六 月在本校

[illegible]建工程 专业

四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 9200855），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校(院)长：

校 名：中国[illegible]大学

二〇〇〇 年 八 月二十 日

中华人民共和国教育部制

No. 00014568

补证号：0502000/1009

3.1.3 近 3 个月社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	[illegible]	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	[illegible]	4000	[illegible]	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	[illegible]	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				15280.0	8000.0			10126.52	3529.1			649.66		252.16		867.8	186.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b17adh ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年10月25日

3.1.4 从业年限证明材料

从业年限情况说明

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司

兹有我司职员 郑磊 ，身份证号 420111196807125817 ，性别： 男 ，年龄： 56 岁 ，1992 年 6 月毕业于 中国地质大学 ，毕业后一直从事建设项目施工管理工作。

特此说明。

投标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

日　　期：2024 年 10 月 29 日

普通高等学校

毕业证明书



中华人民共和国教育部制

No. 00014568

学生 郑磊 性别 男，
一九六八 年 七月十二 日生，于一九八八年
九 月至 一九九二 年 六 月在本校
掘进工程 专业
四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 9200855），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校（院）长：
校 名：中国矿业大学
二000 年 八 月二十 日

补证号：0502000/009

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：7

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				124667.09	74427.79			71128.24	23796.72			4819.03		6295.4		4337.01	1485.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb3aafd4fev ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月24日

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：6

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	02	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	03	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	04	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	05	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	06	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2021	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2021	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2022	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：5

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2015	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	17.04	10.65
2018	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	12.32	6.6
2019	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：4

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2011	12	705194	3030.0	333.3	242.4	1	3030	196.95	60.6	2	3030	15.15	3030	15.15	4205	16.82	
2012	01	705194	3030.0	333.3	242.4	1	3030	196.95	60.6	2	3030	15.15	3030	15.15	4205	16.82	
2012	02	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	03	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	04	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	05	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	06	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	07	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	08	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	09	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	10	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	11	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	12	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2013	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1500	30.0	15.0
2013	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1500	30.0	15.0
2013	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	04	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	05	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	06	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	07	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	08	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	09	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	10	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	11	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	12	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2014	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2014	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1808	28.93	18.08
2014	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1808	28.93	18.08
2014	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：4

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2011	12	705194	3030.0	333.3	242.4	1	3030	196.95	60.6	2	3030	15.15	3030	15.15	4205	16.82	
2012	01	705194	3030.0	333.3	242.4	1	3030	196.95	60.6	2	3030	15.15	3030	15.15	4205	16.82	
2012	02	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	03	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	04	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	05	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	06	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	07	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	08	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	09	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	10	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	11	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	12	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2013	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1500	30.0	15.0
2013	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1500	30.0	15.0
2013	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	04	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	05	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	06	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	07	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	08	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	09	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	10	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	11	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	12	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2014	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2014	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1808	28.93	18.08
2014	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1808	28.93	18.08
2014	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：2

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2003	06	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	07	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	243.1	74.8	2	3740	18.7	2352	21.17	2352	9.41	
2003	08	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	09	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	10	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	11	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	12	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2004	01	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	02	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	03	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	04	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	05	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	06	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	07	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	08	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	09	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	10	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	11	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	12	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	01	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	02	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	03	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	04	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	05	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	06	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	07	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	08	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	09	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	10	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	11	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	12	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	01	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	02	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	03	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	04	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	05	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	06	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	07	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2706	10.82	
2006	08	705194	4040.0	444.4	323.2	1	4040	262.6	80.8	2	4040	[illegible]	4040	60.6	2706	10.82	
2006	09	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58.2	2706	10.82	
2006	10	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2006	11	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2006	12	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	01	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	02	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	03	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58.2	2706	10.82	
2007	04	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	[illegible]	[illegible]	3880	58.2	2706	10.82	

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
1999	07	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	08	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	09	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	10	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	11	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	12	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	01	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	02	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	03	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	04	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	05	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	06	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	07	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	08	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	09	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	10	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	11	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	12	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2001	01	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2001	02	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	03	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	04	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	05	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	06	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	07	705194	1152.0	92.16	57.6	2	1920	38.4					1920	17.28			
2001	08	705194	1152.0	92.16	57.6	2	1920	38.4					1920	17.28			
2001	09	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2001	10	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2001	11	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2001	12	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2002	01	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2002	02	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2002	03	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				1920	17.28			
2002	04	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				1920	17.28			
2002	05	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46			
2002	06	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46			
2002	07	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	08	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	09	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	10	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	11	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	12	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	01	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	02	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	03	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	04	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	05	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	

社保费缴纳清单
证明专用章

3.2 项目经理个人业绩证明材料

3.2.1 松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

(1) 中标通知书

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路1016号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市工勘岩土集团有限公司

承担项目：松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

贵司于2021年1月11日提交了上述项目的投标文件，依照《中华人民共和国招标投标法》和松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程招标文件，根据资格审查和评定标结果，并报我司批准，贵司的投标文件已被我司接受，中标价为人民币（大写）叁亿陆仟壹佰零壹万叁仟捌佰叁拾伍元捌分（小写：¥361,013,835.08元）。确定贵司为松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2021年2月23日

(2) 合同

正本

18-SG-202102-005

松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

施工合同

合同编号：STZY-ZC-SGD3-SG001/2021

（第一册，共三册）

发包人：深圳市地铁集团有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2021 年 3 月

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市地铁集团有限公司

承包人（全称）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程

工程地点：宝安区松岗街道北部，为地铁 11 号线碧头站上盖，东邻朗碧路，南接松福大道，西侧和北面是松岗车辆段。

核准（备案）证编号：深宝安发改备案【2020】0570 号

工程规模及特征：本次招标项目位于松岗车辆段上盖物业项目东南白地，用地面积约 61900 ㎡，计规定建筑面积约 323458.22 ㎡，计容积率建筑面积约 364630.81 ㎡，总建筑面积约 442569.26 ㎡，其中住宅建筑面积约 252136.7 ㎡，由 5 栋 33-34 层高层住宅（结构高度 107-110 米）、8 栋 44 层超高层住宅（结构高度 140 米）组成，共 13 座塔楼，2 层地下室，幼儿园建筑面积 3960 ㎡，商业建筑面积约 60000 ㎡。基坑周长约 982m，面积约 4.8 万㎡，开挖深度 9.3m～10m。基坑根据岩土形状及周边环境不一，分段采用桩+砼支撑、桩+锚索、桩+斜抛撑、双排桩支护方式。工程桩采用旋挖桩，预估桩长 25～38m。

资金来源：财政投入____%；国有资本 100%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

土石方开挖外运、基坑边坡支护、桩基础等工程，具体如下：

1、基坑土石方开挖工程；

2、基坑边坡支护工程；

3、桩基础工程；

4、场内已有废弃构筑物、建筑垃圾拆除、外运工程；

彭亚永 刘胜军

5、市政管线的改迁施工（含原有废弃管线的拆除等），以及相关的报批报建工作；

6、绿化迁移及恢复工程，以及相关迁移手续办理；

7、三通一平，包括临时路口（施工出入口的开通修建及相关报批报建手续办理）、场外临时道路、临时给水工程、临时用电工程等；

8、本工程的工程一切险及第三者责任险。

具体范围以招标文件、图纸及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

■地基与基础工程　（■基础　■基坑支护　■边坡　■土方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它_____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		

□燃气工程　　（户数：_____；　庭院管：_____米）

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 2 月 1 日；

计划竣工日期：2022 年 1 月 31 日；

合同工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）叁亿陆仟壹佰零壹万叁仟捌佰叁拾伍元捌分（¥ 361,013,835.08 元）；

其中：不含税价 296,816,079.61 元，增值税税额 26,713,447.17 元，暂列金额为 37,484,308.30 元，增值税税率 9 %，合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟零伍拾肆万伍仟叁佰壹拾捌元叁角陆分（¥ 10,545,318.36 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

彭亚永　刘晓辰

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币(大写)叁仟柒佰肆拾捌万肆仟叁佰零捌元叁角（¥37,484,308.30元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相

亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。

(4)承包人须严格按国家、省市有关规定支付工人工资，严格执行政府关于“实名制”和“分账制”的政策要求，不得拖欠或克扣，若由此导致各种纠纷概由承包人承担。

(5)双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷（包括但不限于对本合同条款的理解、费用款项的支付等存在争议），争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，承包人不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则承包人应向发包人支付人民币50000元/天的违约金，且承包人无权要求发包人退还履约保证金；因承包人原因导致发包人办公室、售楼处等处被围攻、静坐等情形发生，每发生一次承包人向发包人支付人民币100000元的违约金，相关款项从当期进度款中扣除。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：郑磊，资格证书号：粤144131322707

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次50万元。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金50万元/次。

(3)承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自监理发出更换人员通知之日起，承包人应向发包人支付违约金0.5万元/天，超过14天未更换的发包人有权解除合同。

4.6 施工管理人员

(3)承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金30万元；

②承包人的主要施工管理人员不到位的，承包人应向发包人支付违约金20万元/人次；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员（项目经理除外）的，承包人应向发包人支付违约金20万元/人次；

④承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的，承包人

彭亚永 刘晓军

背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 3 月 17 日；

订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同本合同正本 2 份，由发包人和承包人分别保存一份，副本一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 9 份，承包人执 3 份。

彭亚永

发包人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	祝增柱 18025499121	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	彭亚永 0755-23882856	合约部门审核人：	
承包人(盖章)：		法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市南山区阜海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501		
电　　话：	0755-83695929	传　　真：	+86-755-83695439
开户银行：	中国工商银行股份有限公司深圳麒麟支行	开户全名：	深圳市工勘岩土集团有限公
账　　号：	4000023119200700506	邮政编码：	518000
承包商经办人：	刘晓宁	承包商经办人电话：	0755-83695896
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2021年5月17日		

彭亚永

(3) 工程名称情况说明

工程名称变更说明

深圳市工勘岩土集团有限公司及各单位：

由于本项目规划调整，项目名称由“松岗车辆段上盖物业项目东南白地项目”变更为“深铁璟城二期项目”。现场施工、质量、安全等资料中出现的“松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基础工程”与“深铁璟城二期（1栋及地下室、2栋）桩基础工程”为同一工程，请知悉！

深圳市地铁集团有限公司

2022年8月10日

(4) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：松岗车辆段上盖物业开发项目东南启地土石方及基坑支护工程

验收日期：2023年12月12日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	松岗车辆段上盖物业开发项目东南白地土石方及基坑支护工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道松福大道与朗碧路交叉口	建筑面积	/	工程造价	15685.5088万元
结构类型	咬合桩+一道钢筋砼支撑 /	层数	地上：/ 层 地下：2 层		
施工许可证号	2022-0312	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2023年12月12日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础（基坑支护）	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案、施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽验收、检验批验收、中间交接验收、分部及分项检验批验收合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，具备验收条件。

综上所述，本工程相关技术资料齐全、有效，工程质量符合合同约定及国家规范和设计要求，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：张　勇
有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深铁璟城二期（1栋及地下室、2栋）桩基础工程

验收日期：2022 年 12 月 12 日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深铁璟城二期（1栋及地下室、2栋）桩基础工程				
工程地点	深圳市宝安区松岗街道松福大道与朗碧路交叉口	建筑面积	/	工程造价	20415.8747万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2022-1475	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2023 年 12 月 12 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础（基础）	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸及施工合同约定的所有内容，有完整的技术档案、施工管理及质量控制资料，主要建筑材料构配件进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

各检验批隐蔽验收、检验批验收、中间交接验收、分部及分项检验批验收合格，现场试验检测合格，各相关技术资料齐全、有效，符合要求。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、有效，符合要求，具备验收条件。

综上所述，本工程相关技术资料齐全、有效，工程质量符合合同约定及国家规范和设计要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日

GD-E1-914/6

3.2.2 深圳-前海嘉里中心（地块三）项目土石方、基坑支护及桩基础工程

(1)中标通知书

档案编号：117266/SZ025

致：深圳市工勘岩土集团有限公司
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

有关：广东省
深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目
土石方、基坑支护及桩基础工程
中标函

敬启者：

根据 贵司就深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程提交的报价文件，兹由我司代表“寰宇置业（深圳）有限公司”（以下简称“建设单位”）向 贵司“深圳市工勘岩土集团有限公司”（以下简称“承包商”）发出本中标函委托 贵司承包深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（以下简称“本工程”）。

本中标函的条款详列如下：

一. 承包范围

本工程承包范围为：广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（详见开办项目及工程规范相关条款），包括但不限于（具体以设计文件及工程量清单为准）：基坑围护结构施工（包括坑中坑）、土石方挖运、工程桩基础施工（含桩头破除）、桩基超前钻、检测及监测预留预埋配合等，以及为保证完成上述施工任务所采取的一切技术措施、质量保证措施和安全文明施工措施。

二. 承包合同金额

本工程的合同总金额（含税）为**人民币 贰亿壹仟叁佰贰拾伍万壹仟叁佰伍拾伍元叁角叁分**（**RMB 213,251,355.33**）（增值税税率为 9%），具体明细详见商务澄清问卷（三）之回复。

在合同签订后任何时间，如增值税率因国家政策法规调整而发生变化，承包商同意按调整后的税率计算并相应调整含税金额。自“增值税税率调整之日”起未支付工程额部分，承包商按调整后的含税金额支付和结算。

转下页……/

档案编号：117266/SZ025

二. 承包合同金额（续）

合同总含税金额包含让利金额 **RMB 5,700,000.00** 元，根据招标文件投标须知第 11.3 项，算术错误及优惠金额计算出来的合同单价调整百分比大于 0.25%，该算术错误及优惠金额将会以百分比形式套用于本合同单价(此单价并不包括施工开办费、暂列金额、指定金额、指定单价项目金额)上，以此百分比下浮后的单价用作于计算中期付款、工程变更及竣工结算的依据。

$$\text{合同单价调整百分比} = \frac{\text{让利金额}}{\text{让利前正确综合总价 -（施工开办费+暂列金额）}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{（-）5,700,000.00}}{\text{218,951,355.33-（8,990,000.00+5,000,000.00）}} \times 100\%$$

$$= \text{（-）2.78\%}$$

三. 工期、开工及完工日期

序号	工程名称	工程内容	工期要求
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（总工期为 420 日历天）	围护结构（含立柱桩）工程，下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工	自本项工程具备开工，并收到指令之日 150 天内完成
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运	自本项工程具备开工，并收到指令之日 360 天内完成
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作	自本项工程具备开工，并收到指令之日 390 天内完成
4		开工指令下达后至完成最终的桩基验收	自本项工程具备开工，并收到指令之日 420 天内完成

开工日期以开工指令为准
承包商须按施工合同工期进行施工及竣工，及承担未按合同工期完工所导致的违约责任。

转下页……/

档案编号：117266/SZ025


四. 误期损害赔偿费

序号	工程名称	工程内容	误期损害赔偿费 （人民币/日历天）
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（总工期为420日历天）	围护结构（含立柱桩）工程，下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工	50,000.00 元/日历天
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运	50,000.00 元/日历天
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作	50,000.00 元/日历天
4		开工指令下达后至完成最终的桩基验收	200,000.00 元/日历天

*上述各工程内容误期损害赔偿费不足一天亦按一天计算，赔偿金额不设上限。关于误期损害赔偿费，上一工期节点延误所致的赔偿费，若在下一节点追回工期，误期损害赔偿费可予以退回。

转下页……/

(2)施工许可证


深圳市建设工程
施工许可证
Building Construction Permit
(Shenzhen)
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局
AUTHORITY OF QIANHAI SHENZHEN-HONG KONG MODERN
SERVICE INDUSTRY COOPERATION ZONE OF SHENZHEN
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局印制
Printed by Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone of Shenzhen

正本

中华人民共和国

建设工程施工许可证

深前海施许字QH-2020-0063号

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建设工程符合施工条件，准予施工。

特发此证


发证机关 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

日　　期　2020年8月11日

建设单位	寰宇置业（深圳）有限公司		
工程名称	前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程		
建设地址	前海前湾片区七开发单元03街坊		
建设规模	15800 平方米	合同价格	21325 万元
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司		
施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
合同开工日期	2020年6月10日	合同竣工日期	2021年8月4日
备注	项目经理：雷斌　No:粤144061014792 项目总监：梁裕家　No:44005623 建设单位项目负责人：陈睿 设计单位项目负责人：孙逊 工程性质：桩基础工程。		
变更登记	一、项目经理变更为：郑磊　No:粤144131322707。（2021年1月26日）		

注意事项：一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建设工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
六、建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》等规定予以处罚。

(3) 合同



18-SG-201910-04

正本
第一册（共两册）

中华人民共和国

广东省

深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目

土石方、基坑支护及桩基础工程

合同文件

建设单位 ： 寰宇置业（深圳）有限公司
承包单位 ： 深圳市工勘岩土集团有限公司
日期 ： 二零一九年十一月

广东省

深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目

土石方、基坑支护及桩基础工程

合同文件

目录

	页数
第一册	
一．合同协议书	AA/1 – AA/4
二．中标函及往来函件	共152页
三．投标函	FT/A/1-FT/A/3
投标函附录	FTA/1-FTA/3
四．合同专用条件	S/1-S/4
	SCC/1-SCC/50
五.合同通用条件	CC/1
六.工程规范	
甲部-开办项目	idx/1-idx/3
	SA/1-SA/25
乙部-工料及技术规范	
项目管理要求	共20页
附件一：现场质量安全文明施工管理细则	共9页
附件二：现场安全文明施工检查评分标准	共25页
附件三：前海管理局相关部门检查管理与评估评比管理规定	共2页
附件四：现场管理团队考核管理规定	共6页
附件五：现场质量、安全文明施工管理规定	共4页
附件六：管理人员综合能力及服务态度（季度）考核表	共2页
附件七：质量、安全文明施工考核汇总表	共1页
钻孔灌注桩施工技术要求	共16页
钻孔灌注桩质量检测技术要求	共14页
七.合同图纸目录（图纸另行装订）	DWG/1-DWG/2
八.工程量清单及综合总计	共92页
附件一-综合单价组价分析表	共68页
九.投标须知	CT/1-CT/10

广东省

深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目

土石方、基坑支护及桩基础工程

合同协议书

本合同协议书条款由 寰宇置业（深圳）有限公司 （在下文简称“雇主”）为一方与深圳市工勘岩土集团有限公司（在下文简称“承包商”）为另一方共同签订。

鉴于雇主欲委托承包商于工地执行及完成 广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程 （在下文简称“工程”），

并向承包商提供雇主代表绘述和说明拟建工程的工程规范及图纸（在下文简称“合同图纸”），又鉴于承包商已经提供给雇主一套附有单价及价款的列明全部工程项目的工程量清单；

兹特此达成协议如下：

1. 按下述的价款，承包商应按照合同图纸、工程规范的描述和单价细目表所显示，以及合同专用条件、合同通用条件和招标期间往来函件所要求的工期和工作内容进行施工、完工及修补缺陷，并且达到相关安全及文明施工及质量要求。

2. 雇主应付给承包商人民币贰亿壹仟叁佰贰拾伍万壹仟叁佰伍拾伍元叁角叁分的金额（RMB￥ 213,251,355.33 ）（在下文简称“合同金额”）及根据上述合同专用条件、合同通用条件的约定可支付予承包商的其它价款和相关的支付方法及时间内支付予承包商，作其对完成上述合同工程的价款。

   上述合同总价计算公式如下：合同总价=不含税金额+增值税金额
   不含税金额=含税金额/(1+增值税税率(9 %))
   增值税=合同总价不含税金额*增值税税率(增值税税率为 9 %)

   在合同签订后任何时间，如增值税率因国家政策法规调整而发生变化，承包商同意上述计算公式中的增值税应按调整后的税率计算并相应调整含税金额。自“增值税税率调整之日”起未支付工程额部分，承包商按调整后的含税金额支付和结算。

合同协议书(续)

5. 在工程师就以下各工程内容发出开工指令（不包括签发指令的当天）的第 3 个日历天承包商开始为本工程各工程内容展开始施工，并按下述各工期或按合同专用条件、合同通用条件允许的延长时间内完成本工程并通过政府部门验收合格及交付雇主，不致令本工程有所延误。

序号	工程名称	工程内容	工期（日历天，由开工日期起计）	误期损害赔偿费（人民币/日历天）
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（总工期为 420 日历天）	围护结构（含立柱桩）工程，下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工	150	按每天 50,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运	360	按每天 50,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作	390	按每天 50,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算
4		开工指令下达后 420 日历天内完成最终的桩基验收	420	按每天 200,000.00 元/天，不足一天亦按一天计算

*误期损害赔偿费不足一天亦按一天计算，不设上限。

6. 本合同一式四份，雇主执两份，承包商执两份，双方签字盖章生效，合同中未尽事宜，由双方协商解决。如经协商后，纠纷亦未能解决，将按合同专用条件 S20.9 的方法解决。

合同协议书(续)

兹证明双方签订如下：

雇主　：　寰宇置业（深圳）有限公司

法人或授权代表签字：

法人或授权代表姓名：

法人或授权代表职务：

见证人签字　：

见证人姓名　：

见证人职务　：

公章及法人章　：

承包商　：　深圳市工勘岩土集团有限公司

法人或授权代表签字：

法人或授权代表姓名：刘智明

法人或授权代表职务：市场营销部经理

见证人签字　：

见证人姓名　：洪雨娇

见证人职务　：预算员

公章及法人章　：

年　月　日

投标须知

中华人民共和国
广东省
深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目
土石方、基坑支护及桩基础工程

投标须知

1. 招标文件的内容及处理

1.1 为本工程的招标而发出的招标文件包括下列文件及所有按本须知有关条款所发出的修改书和任何回标前会议纪要（如有）：

1.1.1 一份招标文件册子包括：-

a. 投标须知
b. 投标函及投标书附录
c. 合同协议书
d. 合同专用条件
e. 合同通用条件
f. 工程规范
g. 招标图纸目录
h. 工程量清单
i. 综合总计
j. 附录

1.1.2 一份列于“招标图纸目录” 内的招标图纸，包括构成及不构成合同的图纸。

1.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范、工程量清单和图纸。如果投标人所交回的投标文件不能满足本须知的要求及规定，责任由投标人自负，不符合招标文件要求所提交的文件可能不被考虑。

1.3 凡获得招标文件者，无论投标人中标与否，均应对招标文件保密，并应承担因其泄密而引起的一切责任。

2. 工程概述及招标范围

2.1 工程名称：广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程。

2.2 工程地点： 位于深圳市南山前海深港合作区核心地段，位置在前海深港合作区七单位03街坊。

2.3 工程规模： 本项目包含深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地），占地面积约17,079.31平方米。

2. 工程概述及招标范围（续上）

2.4 招标工程范围：

本工程招标范围为：广东省深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程（详见开办项目及工程规范相关条款），分为三层地下室、四层地下室两个方案，包括但不限于（具体以设计文件及工程量清单为准）：基坑围护结构施工（包括坑中坑）、土石方挖运、工程桩基础施工（含桩头破除）、桩基超前钻、检测及监测预留预埋配合等，以及为保证完成上述施工任务所采取的一切技术措施、质量保证措施和安全文明施工措施。

序号	工程名称	工程内容
1	深圳-前海嘉里商务中心（T102-0261 宗地）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	围护结构（含立柱桩）工程,下达开工指令后至完成最后一批的支护（含立柱桩）的施工
2		基坑土石方工程（含坑中坑土），下达开工指令后至完成界面内的土石方挖运
3		工程桩基础工程（含破桩头），下达开工指令后至完成最终的桩基自检工作
4		开工指令下达后 420 日历天内完成最终的桩基验收

2.5 工程质量标准：本工程桩基桩身完整性检测检验必须全部达到合格以上，其中一类桩必须达到95%以上；未特别说明的工程质量标准及要求必须满足国家现行相关规范规定及本工程合同要求。

2.6 工地标准：深圳市安全文明施工示范工地。

2.7 工期：详见施工开办项目及工程规范相关条款：

3. 投标文件的内容、形式及递交

3.1 投标人所呈交的投标文件须包括：

a) 三份（一正二副）投标文件之商务标部份。
b) 四份（一正三副）投标文件之技术标部份。
c) 一份上述商务标部分及技术标部分的电子文件（PDF格式/清单部分另提供excel档）

(4) 竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：前海嘉里（T102-0261宗地）项目土石方及基坑支护工程

验收日期：2021.08.19

建设单位(盖章)：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

^GD-E1-914/1^

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程					
工程地点	前海前湾片区七开发单元03街坊		建筑面积	15800㎡	工程造价	21325万
结构类型		层 数	地上：			层
			地下：			层
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0063号	监理许可证号	914403001921930610			
开工日期	2020.05.20	验收日期	2021.08.19			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190143			
建设单位	赛宇置业（深圳）有限公司					
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司					
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司					



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张静
副组长	梁玉家
组员	王俊杰、黄科科、赵少龙、方晓亮、孙逊、龚旭亚、罗敏、唐有志、韩梦好、郑磊、梁仲卿、彭管辉、刘立良、郑科杰、徐校林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁玉家	王俊杰、黄科科、方晓亮、孙逊、龚旭亚、郑磊、梁仲卿、彭管辉
建筑设备安装工程		
工程质控资料	赵少龙	韩梦好、刘立良、徐校林、郑科杰

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标
准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
主体结构		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	张静	赛宇置业（深圳）有限公司	项目负责人		
2	王俊杰	赛宇置业（深圳）有限公司	土建经理		
3	黄科科	赛宇置业（深圳）有限公司	设计经理		
4	赵少龙	赛宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
5	方晓亮	赛宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
6	龚旭亚	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		
7	孙进	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人	高工	
8	梁玉家	深圳华西建设工程管理有限公司	总监	总监	
9	唐有志	深圳华西建设工程管理有限公司	总代	总代	
10	罗敏	深圳华西建设工程管理有限公司	工程师		
11	韩梦好	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员	资料员	
12	郑磊	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	工程师	
13	梁仲卿	深圳市工勘岩土集团有限公司	执行经理		
14	彭管辉	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人	中级工程师	
15	郑科杰	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员	助理工程师	
16	徐校林	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员		
17	刘立良	深圳市工勘岩土集团有限公司	资料员		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

根据设计及相关验收规范规定，本工程各责任主体对该工程进行了竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范和建设单位合同约定的要求。

3、质量控制资料齐全、完整，有效证明符合要求。

4、安全和使用功能检查及抽样检测合格。

5、各方责任主体同意验收，评定质量为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日	（公章） 总监理工程师： 2021年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年8月19日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程

验收日期：2021.08.19

建设单位(盖章)：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海嘉里（T102-0261宗地）项目桩基础工程					
工程地点	前海前湾片区七开发单元03街坊		建筑面积	15800㎡	工程造价	21325万
结构类型		层 数	地上：			层
			地下：			层
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0063号	监理许可证号	914403001921930610			
开工日期	2020.05.20	验收日期	2021.08.19			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190143			
建设单位	赛宇置业（深圳）有限公司					
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司					
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司					
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	张静
副组长	梁玉家
组员	王俊杰、黄科科、赵少龙、方晓亮、孙进、龚旭亚、罗敏、唐有志、韩梦好、郑磊、梁仲辉、彭管辉、刘立良、郑科杰、徐校林

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁玉家	王俊杰、黄科科、方晓亮、孙进、龚旭亚、郑磊、梁仲辉、彭管辉
建筑设备安装工程		
工程质控资料	赵少龙	韩梦好、刘立良、徐校林、郑科杰

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
主体结构		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	张静	寰宇置业（深圳）有限公司	项目负责人		
2	王俊杰	寰宇置业（深圳）有限公司	土建经理		
3	黄科科	寰宇置业（深圳）有限公司	设计经理		
4	赵少龙	寰宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
5	方晓亮	寰宇置业（深圳）有限公司	土建工程师		
6	龚旭亚	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		
7	孙逊	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
8	梁玉家	深圳华西建设工程管理有限公司	总监		
9	唐有志	深圳华西建设工程管理有限公司	总代		
10	罗敏	深圳华西建设工程管理有限公司	工程师		
11	韩梦好	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员		
12	郑磊	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理		
13	梁仲卿	深圳市工勘岩土集团有限公司	执行经理		
14	彭管辉	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目技术负责人		
15	郑科杰	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员		
16	徐校林	深圳市工勘岩土集团有限公司	技术员		
17	刘立良	深圳市工勘岩土集团有限公司	资料员		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

根据设计和相关验收规范规定，本工程各责任主体对该工程进行了验收，验收结论如下：

1、本工程已完成了施工设计文件和合同约定的所有内容。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范与建设单位合同约定的要求。

3、质量控制资料齐全，完整，满足各专业要求。

4、安全和使用功能核查及抽查合格

5、各方责任主体同意验收，评定质量为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 9 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021 年 8 月 9 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

3.2.3 创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

(1) 中标通知书

创维集团有限公司内部招标　　招标办公室

中标通知书

招标编号：ZB-2019-CK002

项目名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

深圳市工勘岩土集团有限公司

创维集团有限公司于　2019年2月27日　举行的招标采购中，经过评标小组评定，确定贵公司为中标单位，中标项目及中标价格如下表：

中标项目	中标价格	备注
创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程	人民币65660000元	1、开具增值税专用发票，税率10%； 2、服务内容以合同为准。

请贵公司在接到通知书的三个工作日内，前来我单位相关部门办理合同相关手续。

创维集团有限公司


招标办公室

2019年2月27日

主送：深圳市工勘岩土集团有限公司

抄送：深圳创维创客发展有限公司

(2) 合同



18-SG-201904-011
CK-LGII-2019-007

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号

发 包 人：深圳创维创客发展有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

第一部分　协议书

甲方(全称)：深圳创维创客发展有限公司　(发包人)

乙方(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司　(承包人)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、总承包人、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程 。

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道 12 号 。

工程规模及特征：用地面积 112906.46 ㎡，其中项目一期用地面积约 2.6 万㎡，一期总建筑面积约 16.5 万㎡，计容建筑面积约 11.8 万㎡，不计容建筑面积约 4.7 万㎡基坑开挖面积约 25023m2，周长约 829m，开挖深度最深约 10.7m，基坑安全等级为二级。

资金来源：企业自筹 。

二、工程承包范围

本次招标的范围主要包含：创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程

三、合同工期

开工日期：2019 年 3 月 1 日；

竣工日期：2019 年 8 月 1 日；

合同工期总日历天数：150 日历天 。

四、质量标准

本工程质量标准：合格 。

五、合同价款

币种：人民币

合同总价(大写)：陆仟伍佰陆拾陆万元整；

(小写)：(¥ 65660000.00 元)；

项目总价：□详见承包人的投标报价书

■详见经确认的工程报价单或预算书

六、组成合同的文件

■协议书；

■中标通知书(适用招投标工程)；

执法检查。3、负责办理土方外运的审批手续。4、协助发包人办理土石方、基坑支护工程施工许可证 5、承包人负责清运从开工之日起至竣工验收止整个施工过程中产生的所有建筑垃圾，并及时运出场外。8、办理临时办公、用水、用电、临时交通、爆破作业等的申请批准手续及费用。9、竣工报验，直至通过验收，费用自理。 10、承包人负责竣工资料及竣工图纸（含光盘）的编制、整理、归档。11、以上费用包括在合同总价中。

三、工程管理人员

1 项目经理（建造师）：

1.1 承包人任命的项目经理姓名：郑磊 资格证书号：粤 144131322707

1.2 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次人民币 100000 元。

2 项目经理的更换

2.1 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金人民币 50000 元 / 次。

2.2 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：现场管理无法满足本工程质量、进度、安全文明等要求的情况下，承包人在接到发包人更换项目经理的通知后 15 天内仍未更换的，承包人应向发包人支付违约金人民币 10000 元；30 天内仍未更换的发包人有权指示承包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 ；在暂停施工后的 7 天内仍未更换项目经理的，发包人有权解除合同，同时承包人需向发包人支付合同价 10%的违约金。

3 施工管理人员

3.1 承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金人民币 100000 元；

②承包人的主要施工管理人员不到位的，承包人应向发包人支付违约金人民币 10000 元 / 人次；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的，承包人应向发包人支付违约金人民币 10000 元 / 人次；

④承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的，承包人应向发包人支付违约金人民币 10000 元 / 人次；

3.2 承包人无正当理由拒绝撤换的，现场管理无法满足本工程质量、进度、安全文明等要

■投标文件(适用招投标工程)；

■专用条款和补充条款；

■通用条款；

■标准、规范及有关技术文件；

■图纸；

■工程量清单；

■双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

■发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

■工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

承包人应对中标基坑支护设计方案安全性、可实施性负法律责任。

承包人按照合同签订的土石方挖运综合单价在本合同实际施工期间在任何情况下承诺不予以调整。

承包人承诺施工期间本项目以此版合同内容执行，备案版合同仅作为报建使用，无其他法律效益。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送深圳市建设主管部门备案后生效。

发包人（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：2019.4.16

承包人（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：2019.4.16

传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：　　年　月　日

(3) 竣工验收报告

创维创客发展有限公司

工程名称情况说明

深圳市工勘岩土集团有限公司及各单位：

现已取得的“集成电路封装测算项目基坑支护与土石方工程”建筑工程施工许可证与“创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程”为同一工程，现场施工、质量、安全等资料中出现的“创维创客工业园项目”均为“集成电路封装测算项目”。

请知悉！

（联系人：李宁　13620965693）

深圳创维创客发展有限公司

2019 年 3 月 28 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：集成电路封装测试项目基坑支护及土石方工程

验收日期：二〇二〇年 四 月 二十四 日

建设单位（盖章）：深圳创维创客发展有限公司

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 2

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 3

工程名称	集成电路封装测试项目基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号	建筑面积	/	工程造价	6656万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	S-2019-C4150013701	监理许可证号	/		
开工日期	2019 年 04 月 08 日	验收日期	2020 年 04 月 24 日		
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳创维创客发展有限公司				
勘察单位	西北综合勘察设计研究院				
设计单位	深圳市勘察测绘院有限公司				
总包单位	/				
承建单位（土建）	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）					
监理单位	深圳罗湖工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 4

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组（地基与基础/基坑支护）

组长	袁 昶、贺 闯
副组长	戴烈、高战祥、郑 磊
组员	周斌、石平、宋春林、高石岩、杨翠山、钟俊威、郑科杰、张曼师

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 5

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 006

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		创维创客	项目经理	工程师	
2		深圳创维创客发展有限公司		工程师	
3		罗湖工程项目管理有限公司	项目总监	高工	
4		罗湖项目经理		主管	
5		深圳市工勘岩土集团有限公司	项目经理	高级工程师	
6		深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	项目经理	工程师	
7					
8		西部勘察设计研究院	投标负责人	高工	
9		宝安项目经理		主管	
10		工勘岩土	生产经理	工程师	
11		工勘岩土		工程师	
12		工勘岩土	资料员	助理工程师	
13		工勘岩土	安全员		
14		深圳市工勘岩土集团有限公司	施工员	助理工程师	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 007

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求；

3、质量控制资料齐全且全部符合要求；

4、安全和使用功能核查及抽查合格；

5、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，五方责任主体一致同意“验收”并“交付使用”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 24 日

GD-E1-914/6

4 拟派项目管理班子成员配置

项目管理班子拟配备 25 人，其中**正高级工程师 4 人，高级工程师 9 人，**工程师 8 人，助理工程师 4 人；**博士学历 2 人，硕士学历 7 人，**本科学历 10 人。专科学历 6 人；**从业年限 30 年以上的 1 人，20 年及以上的 4 人，15 年及以上的 12 人，10 年及以上的 17 人，**5 年及以上的 25 人。

序号	姓　名	职称	学历	从业年限	拟任项目机构岗位职务	上岗资格证书
1	李红波	**正高级工程师**	**硕士**	15 年	**项目总指挥**	职称证
2	郑磊	**正高级工程师**	本科	**32 年**	**项目经理**	注册一级建造师证
3	李波	**高级工程师**	**硕士**	15 年	**技术负责人**	职称证
4	赵家福	**高级工程师**	**硕士**	17 年	**质量负责人**	质量员证
5	刘轶博	**高级工程师**	专科	16年	**安全负责人**	安全C证
6	申小平	**高级工程师**	本科	18 年	**现场负责人**	职称证
7	左人宇	**正高级工程师**	**博士**	**23 年**	专业顾问	职称证
8	侯德军	**正高级工程师**	本科	**24 年**	专业顾问	职称证
9	朱玉清	**高级工程师**	**硕士**	12 年	岩土工程师	注册岩土工程师证
10	潘启钊	**高级工程师**	**硕士**	14 年	土建工程师	职称证
11	李凯	**高级工程师**	**博士**	6 年	测量工程师	注册测绘师证
12	莫莉	**高级工程师**	**硕士**	**24 年**	造价工程师	注册造价师证
13	陈涛	工程师	本科	12 年	商务经理	职称证

序号	姓　名	职称	学历	从业年限	拟任项目机构岗位职务	上岗资格证书
14	张明民	工程师	**硕士**	14 年	施工员	施工员证
15	单明剑	工程师	专科	9 年	施工员	施工员证
16	何培佳	助理工程师	专科	8 年	施工员	施工员证
17	雷帆	工程师	本科	8 年	安全员	安全 C 证
18	朱静静	工程师	本科	6 年	安全员	安全 C 证
19	张工	助理工程师	专科	10 年	安全员	安全 C 证
20	杨静	**高级工程师**	本科	16 年	资料员	资料员证
21	林志豪	工程师	本科	8 年	质量员	质量员证
22	任万兴	助理工程师	本科	5 年	质量员	质量员证
23	贺平	工程师	本科	18 年	机械员	机械员证
24	胡鹏	助理工程师	专科	9 年	材料员	材料员证
25	许国兵	工程师	专科	15 年	劳资专管员	劳务员证

证明资料：

1.提供拟派项目管理班子成员配备表（技术负责人、质量负责人、安全负责人、现场负责人），格式自拟，需包含班子成员姓名、职称、学历、从业经验及年限。

2.提供职称、学历原件扫描件、从业经验及年限等证明材料。

3.提供投标人为项目班子成员购买的近 3 个月社保清单（社保部门网上打印或窗口打印均可），如投标文件递交截止日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得的，则可以往前顺延一个月。【拟派项目管理班子成员的学历高低、职称高低以及从业年限作为招标人择优的要素之一】

4.1 项目总指挥　李红波

广东省职称证书



姓　　名：李红波

身份证号：410522198210173718

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065325

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

硕士研究生

毕业证书



研究生 李红波 性别 男，一九八二年 十 月 十七 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 三 月在 岩土工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：河海大学 校(院、所)长：

证书编号：102941200902000103 二〇〇九 年 三 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李红波　　社保电脑号：621397414　　身份证号码：410522198210173718　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	23.22	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	23.22	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	23.22	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	04	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	05	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	06	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	07	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	08	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	09	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	10	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
合计				19711.2	10320.0			10126.52	3529.1			717.52		325.26		660.6	209.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767a490e1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.2 项目经理　郑磊

姓　名	郑磊	性别	男	年龄	56 岁
职　务	项目经理	职称	正高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	420111196807125817	手机号码	13824347950
参加工作时间	1992 年 6 月	从业年限			32 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442013201322707				

类似业绩

建设单位	项目名称	合同金额（万元）	竣工时间	工程所在地	是否竣工
深圳市地铁集团有限公司	松岗车辆段上盖物业项目东南白地桩基、土石方及基坑支护工程	36101.38	2023.12	深圳市宝安区	已竣工
寰宇置业（深圳）有限公司	深圳-前海嘉里中心（地块三）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	21325.00	2021.8	深圳市南山区	已竣工
深圳创维创客发展有限公司	创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程	6566.00	2020.4	深圳市龙岗区	已竣工
深圳市农村商业银行股份有限公司	信通金融大厦土石方开挖及基坑支护工程	5630.00	2017.12	深圳市宝安区	已竣工
深圳市润科房地产开发有限公司	西乡街道鹤洲工业区更新单元一基坑支护、土石方开挖及桩基础工	8926.00	2015.5	深圳市宝安区	已竣工

4.2.1 任职资格证明材料

使用有效期：2024年06月21日
- 2024年12月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：郑磊

性　　别：男

出生日期：1968年07月12日

注册编号：粤1442013201322707

聘用企业：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2021-12-20至2024-12-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：郑磊

签名日期：2024.6.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可

签发日期：2013年11月05日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2004）0012150



姓　　名：郑磊

性　　别：男

出 生 年 月：1968年07月12日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2005年01月01日

有 效 期：2022年11月03日　　至 2025年12月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年03月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：郑磊

身份证号：420111196807125817

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日


评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001186937

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

4.2.2 学历证明-毕业证书



普通高等学校

毕业证明书

学生 郑磊 性别 男，

一九六八 年 七月十二 日生，于一九八八年

九月至 一九九二 年 六 月在本校

掘进工程 专业

四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 9200855），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校(院)长：

校 名：中国矿业大学

二〇〇〇 年 八 月二十 日

中华人民共和国教育部制

No. 00014568

补证号：0502000/009

4.2.3 近 3 个月社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	[illegible]	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	[illegible]	4000	[illegible]	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	[illegible]	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				15280.0	8000.0			10126.52	3529.1			649.66		252.16		867.8	186.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b17adh ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.2.4 从业年限证明材料

从业年限情况说明

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司

兹有我司职员 郑磊 ，身份证号 420111196807125817 ，性别： 男 ，年龄： 56 岁 ，1992 年 6 月毕业于 中国地质大学 ，毕业后一直从事建设项目施工管理工作。

特此说明。

投标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

日　　期：2024 年 10 月 29 日

普通高等学校

毕业证明书



中华人民共和国教育部制

No. 00014568

学生 郑磊 性别 男，
一九六八 年 七月十二 日生，于一九八八年
九 月至 一九九二 年 六 月在本校
掘进工程 专业
四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 9200855），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校（院）长：
校 名：中国矿业大学
二000 年 八 月二十 日

补证号：0502000/009

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				15280.0	8000.0			10126.52	3529.1			649.66		252.16		567.8	186.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b17adh ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：6

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	02	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	03	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	04	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	05	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	06	705194	4000.0	260.0	320.0	1	5585	167.55	111.7	1	4000	18.0	4000	3.9	2200	6.16	6.6
2020	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2020	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2021	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2021	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2021	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	15.4	6.6
2022	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：5

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2015	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	16.24	10.15
2016	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	17.04	10.65
2018	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	12.32	6.6
2019	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6
2019	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	5585	290.42	111.7	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	12.32	6.6

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：4

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2011	12	705194	3030.0	333.3	242.4	1	3030	196.95	60.6	2	3030	15.15	3030	15.15	4205	16.82	
2012	01	705194	3030.0	333.3	242.4	1	3030	196.95	60.6	2	3030	15.15	3030	15.15	4205	16.82	
2012	02	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	03	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	04	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	05	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	06	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	4205	16.82	
2012	07	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	08	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	09	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	10	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	11	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2012	12	705194	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	4595	18.38	
2013	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1500	30.0	15.0
2013	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1500	30.0	15.0
2013	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	04	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	05	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	06	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	07	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	08	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	09	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	10	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	11	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2013	12	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2014	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1600	32.0	16.0
2014	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1808	28.93	18.08
2014	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	3200	198.4	64.0	2	3200	16.0	3200	12.8	1808	28.93	18.08
2014	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	11	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2014	12	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	01	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	02	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1808	28.93	18.08
2015	03	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	04	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	05	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	06	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	07	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	08	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	09	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3
2015	10	705194	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	16.0	2030	32.48	20.3

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：2

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2003	06	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	07	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	243.1	74.8	2	3740	18.7	2352	21.17	2352	9.41	
2003	08	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	09	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	10	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	11	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2003	12	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	2352	21.17	2352	9.41	
2004	01	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	02	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	03	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	04	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	05	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	06	705194	4060.0	365.4	203.0	1	4060	263.9	81.2	2	4060	20.3	4060	60.9	2352	9.41	
2004	07	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	08	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	09	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	10	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	11	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2004	12	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	01	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	02	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	03	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	04	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	05	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	06	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2551	10.2	
2005	07	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	08	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	09	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	10	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	11	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2005	12	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	01	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	02	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	03	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	04	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	05	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	06	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2661	10.64	
2006	07	705194	4040.0	363.6	202.0	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2706	10.82	
2006	08	705194	4040.0	444.4	323.2	1	4040	262.6	80.8	2	4040	20.2	4040	60.6	2706	10.82	
2006	09	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2006	10	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2006	11	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2006	12	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	01	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	02	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	03	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	
2007	04	705194	3880.0	426.8	310.4	1	3880	252.2	77.6	2	3880	19.4	3880	58.2	2706	10.82	

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑磊　　社保电脑号：2700876　　身份证号码：420111196807125817　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
1999	07	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	08	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	09	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	10	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	11	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
1999	12	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	01	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	02	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	03	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	04	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	05	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	06	705194	827.0	57.89	24.81	2	1532	30.64									
2000	07	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	08	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	09	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	10	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	11	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2000	12	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2001	01	705194	827.0	57.89	24.81	2	1726	34.52									
2001	02	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	03	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	04	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	05	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	06	705194	1036.0	82.88	51.8	2	1726	34.52					1726	15.53			
2001	07	705194	1152.0	92.16	57.6	2	1920	38.4					1920	17.28			
2001	08	705194	1152.0	92.16	57.6	2	1920	38.4					1920	17.28			
2001	09	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2001	10	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2001	11	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2001	12	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2002	01	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2002	02	705194	2765.0	248.85	138.25	1	2765	193.55	55.3				1920	17.28			
2002	03	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				1920	17.28			
2002	04	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				1920	17.28			
2002	05	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46			
2002	06	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46			
2002	07	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	08	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	09	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	10	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	11	705194	3186.0	286.74	159.3	1	3186	223.02	63.72				2162	19.46	2162	8.65	
2002	12	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	01	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	02	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	03	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	04	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	
2003	05	705194	3740.0	336.6	187.0	1	3740	261.8	74.8				2162	19.46	2162	8.65	

社保费缴纳清单
证明专用章

4.3 技术负责人　李波

姓 名	李波	性别	男	年 龄	38 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	硕士
证件类型	身份证	证件号码	429004198611062955		
手机号码	15820428096		证件号（职称证书编号）	粤高职证字第18031001013493 号	
参加工作时间	2009 年 12 月		从业年限	15 年	

类似业绩				
建设单位	项目名称	合同价（万元）	竣工时间	工程所在地
华润（深圳）有限公司//深圳市南山区建筑工务署	深圳湾文化广场（深圳创意设计馆和深圳科技生活馆）项目土石方、基坑支护及桩基础工程	67791.51	2022.12	深圳市南山区
深圳市招华国际会展发展有限公司	深圳国际会展中心（一期）基坑支护和桩基础工程（三标段）	35472.65	2019.1	深圳市宝安区
深圳华侨城房地产有限公司	华侨城大厦基坑支护及土石方开挖工程	7292.85	2018.9	深圳市南山区
深圳市方大置业发展有限公司	方大城市更新项目基坑支护及土石方工程	9222.00	2015.11	深圳市南山区
天虹商场股份有限公司	天虹商场股份有限公司总部大厦基坑支护、土石方及桩基工程	6781.00	2014.7	深圳市南山区

4.3.1 任职资格证明材料



照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1803001013493 号

李波 于二〇一七 年 十一 月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第二 评审委员会评审通过，具备 岩土 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 发证单位：

二〇一八 年 五 月 十二 日

4.3.2 学历证明-毕业证书



硕士研究生

毕 业 证 书

哈尔滨工业大学制

No. 0023503

研究生 李波 性别 男，1986 年 11 月 6 日生，于 2007 年 9 月至 2009 年 12 月在岩土工程 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

学 校：哈尔滨工业大学

2009 年 12 月 15 日

编号：102131200902503587

4.3.3 近 3 个月社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李波　　社保电脑号：625060463　　身份证号码：429004198611062955　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	705194	5160.0	*774.0	*412.8	1	6123	*367.38	*122.46	1	6123	*30.62	5160	*7.22	2360	*16.52	*7.08
2024	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	04	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	05	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	06	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	07	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	08	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	09	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	10	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
合计				8875.2	4540.8			3604.88	1417.46			354.42		162.02		429.32	110.28

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb7679f451g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.3.4 从业年限证明材料

从业年限情况说明

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司

兹有我司职员 李波 ，身份证号 429004198611062955 ，性别： 男 ，年龄： 38 岁 ，2009 年 12 月毕业于 哈尔滨工业大学 ，毕业后一直从事建设项目施工管理工作。

特此说明。

投标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

日　　期：2024 年 10 月 29 日

硕士研究生

毕 业 证 书



哈尔滨工业大学制

No. 0023503

研究生 李波 性别 男，1986 年 11 月 6 日生，于 2007 年 9 月至 2009 年 12 月在岩土工程 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：王树国印

学 校：哈尔滨工业大学

2009 年 12 月 15 日

编号：102131200902503587

4.4 质量负责人　赵家福

质量负责人信息表

姓名	赵家福	证件类型	身份证	证件号码	230304198003195415
手机号码	13411872827		证件号（质量员证编号）		2301030100313156
学历	硕士		职称		高级工程师
参加工作时间	2007 年 6 月		从业年限		17 年
类似业绩					
建设单位	项目名称		合同价（万元）	竣工时间	工程所在地
深圳创维创客发展有限公司	创维创客工业园项目一期土石方、基坑支护工程		6566.00	2020.4	深圳市龙岗区
深圳华侨城房地产有限公司	华侨城大厦基坑支护及土石方开挖工程		7292.85	2018.9	深圳市南山区
国信证券股份有限公司	国信证券大厦建设工程土石方、基坑支护及桩基础工程		8710.00	2015.4	深圳市罗湖区

4.4.1 任职资格证明材料



姓　　名　赵家福

身份证号　230304198003195415

证书编号　2301030100313156

工作单位　深圳市工勘岩土集团有限公司

赵家福　同志于　2023　年12月08日至　2023　年12月20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（土建）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023　年12月22日

有效期至：2026　年12月22日

照片



粤高职证字第　1600101105607　号

赵家福　于二〇一五　年十一　月，经　深圳市建筑专业高级专业技术资格第二　评审委员会评审通过，具备　岩土高级工程师　资格。特发此证

发证机关　深圳市人力资源和社会保障局

二〇一六　年三　月三十　日

4.4.2 学历证明-毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 赵家福 性别 男，一九八〇年三月十九日生，于二〇〇四年九月至二〇〇七年六月在地球探测与信息技术专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校长 [illegible]

学校 吉林大学

二〇〇七年六月三十日

吉林大学制

No. 0017923

编号：101831200702000559

4.4.3 近 3 个月社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵家福　　社保电脑号：613466470　　身份证号码：230304198003195415　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				15280.0	8000.0			10126.52	3529.1			649.66		252.16		367.8	186.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b1d66a ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.4.4 从业年限证明材料

从业年限情况说明

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司

兹有我司职员 赵家福 ，身份证号 230304198003195415 ，性别： 男 ，年龄： 44 岁 ，2007 年 6 月毕业于 吉林大学 ，毕业后一直从事建设项目施工管理工作。

特此说明。

投标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

日　　期：　2024　年　10　月　29　日



硕士研究生

毕业证书

研究生 赵家福 性别 男，一九八〇 年 三 月十九日生，于二〇〇四 年 九 月至 二〇〇七 年 六 月在 地球探测与信息技术 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长 [illegible]

学 校 吉林大学

二〇〇七 年 六 月三十日

吉林大学制

No. 0017923

编号：101831200702000559

4.5 安全负责人　刘轶博

姓名	刘轶博	证件类型	身份证	证件号码	230202198506162019
手机号码	13612927855		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2011)0004178
学历	专科		职称		高级工程师
参加工作时间	2008 年 6 月		从业年限		16 年
类似业绩					
建设单位	项目名称		合同价（万元）	竣工时间	工程所在地
深圳招商房地产有限公司	太子湾 DY03-08 地块综合开发项目基坑支护、桩基础、土石方工程		14583.00	2022.12	深圳市南山区
深装总建设集团股份有限公司	香山道公馆地基与基础工程		6500.00	2020.7	深圳市南山区
深圳市招华国际会展发展有限公司	深圳国际会展中心（一期）基坑支护和桩基础工程（三标段）		35472.65	2019.1	深圳市宝安区
深圳市福田区建筑工务局	福田区人民医院后期建设工程—基坑支护工程		7730.00	2016.7	深圳市福田区

4.5.1 任职资格证明材料

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2011）0004178



姓　　名：刘轶博

性　　别：男

出 生 年 月：1985年06月16日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2011年05月06日

有　效　期：2023年02月13日　　至 2026年05月05日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：刘轶博

身份证号：230202198506162019

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001084635

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.5.2 学历证明-毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　刘铁博　性别 男，1985 年 06 月 16 日生，于 2005 年 09 月至 2008 年 06 月在本校　建筑工程技术　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：黑龙江科技学院　校（院）长：

证书编号：102191200806000195　2008 年 06 月 23 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

4.5.3 近 3 个月社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘轶博　　社保电脑号：621903009　　身份证号码：230202198506162019　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
合计				12731.11	6658.4			10126.52	3529.1			602.86		201.1		503.8	170.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767a06bdw ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.5.4 从业年限证明材料

从业年限情况说明

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司

兹有我司职员 刘铁博 ，身份证号 230202198506162019 ，性别： 男 ，年龄： 39 岁 ，2008 年 6 月毕业于 黑龙江科技学院 ，毕业后一直从事建设项目施工管理工作。

特此说明。

投标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

日　　期：　2024　年　10　月　29　日

普通高等学校



毕业证书

学生　刘铁博　性别 男，1985 年 06 月 16 日生，于 2005 年 09 月至 2008 年 06 月在本校　建筑工程技术　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：黑龙江科技学院　校（院）长：靖国刚

证书编号：102191200806000195　2008 年 06 月 23 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

4.6 现场负责人　申小平

现场负责人信息表

姓名	申小平	证件类型	身份证	证件号码	513601198211194 57X
手机号码	15999584910		职称		高级工程师
学历	本科		证件号（职称证书编号）		2203001084334
参加工作时间	2006 年 6 月		从业年限		18 年
类似业绩					
建设单位	项目名称		竣工时间	合同价（万元）	工程所在地
深圳市前海蛇口和胜实业有限公司	招商局前海环贸中心项目地基与基础工程施工		2023.3	47567 万元	深圳市南山区
深圳市创勇企业管理有限公司	坪山区盘松路地块项目桩基础及基坑支护工程		2021.8	8074 万元	深圳市坪山区
深圳市招华会展发展有限公司	深圳国际会展中心（一期）基坑支护和桩基础工程（三标段）		2019.1	35472 万元	深圳市宝安区
深圳市福田区建筑工务局	福田区人民医院后期建设工程—基坑支护工程		2016.7	7730 万元	深圳市福田区

4.6.1 任职资格证明材料

广东省职称证书



姓　　名：申小平

身份证号：513601198211194 57X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001084334

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.6.2 学历证明-毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 申小平 性别 男，1982 年 11 月 19 日生，于 2011 年 09 月至 2014 年 01 月在本校 网络教育 土木工程 专业 2.5 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学（北京）

校（院）长：

证书编号：114157201405001885

2014 年 01 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



普通高等学校

毕业证书

学生 申小平 性别男，一九八二年 十一月 十九 日生，于二〇〇三年 九 月至 二〇〇六年 六 月在本校 建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：12764120060601660

二〇〇六年 六 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

4.6.3 近 3 个月社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：申小平　　社保电脑号：611988212　　身份证号码：513601198211194577　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				13600.0	7104.0			10126.52	3529.1			602.86		226.82		567.8	186.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b4d556 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.6.4 从业年限证明材料

从业年限情况说明

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司

兹有我司职员 申小平 ，身份证号 513601198211194577X ，性别： 男 ，年龄： 42 岁 ，2006 年 6 月毕业于 四川建筑职业技术学院 ，毕业后一直从事建设项目施工管理工作。

特此说明。

投标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

日　　期：　2024　年　10　月　29　日

普通高等学校

毕业证书



学生 申小平 性别男，一九八二年 十一月 十九 日生，于二〇〇三年 九 月至 二〇〇六年 六 月在本校 建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川建筑职业技术学院 校（院）长：吴泽

证书编号：12764120060601660 二〇〇六年 六 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

4.7 专业顾问　左人宇



左人宇　于2017　年10　月，经　广东省地质勘查专业高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备岩土工程高级工程师（教授级）资格。特发此证

发证单位

2018　年　02　月　06　日

粤高职证字第18001101032172　号



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　左人宇

证书编号　AY064400067

中华人民共和国建设部

NO. AY0004065

发证日期　2006年06月30日

博士研究生

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00020215

研究生 左人宇 性别 男，一九七三年十月九日生，于一九九八年九月至二〇〇一年八月在土木工程专业学习，学制 3 年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：

培养单位：

二〇〇一年八月三十日

编号：10335120010112027

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：左人宇　　社保电脑号：600424473　　身份证号码：360502197310091619　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	23.22	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	23.22	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	23.22	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	16.1	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	04	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	05	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	06	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	07	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	08	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	09	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	10	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
合计				19711.2	10320.0			10126.52	3529.1			717.52		325.26		660.6	209.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767a4b7db ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.8 专业顾问　侯德军

广东省职称证书



姓　　名：侯德军

身份证号：430726197601261593

职称名称：正高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112473

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00811552

学生 侯德军 性别 男，

一九七六 年 一 月二十六日 生，于一九九六 年

九 月至二零零零 年 六 月在本校

岩土工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：中国地质大学

二零零零 年 六 月 三十 日

学校编号：10491120003000360

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：侯德军　　社保电脑号：601230080　　身份证号码：430726197601261593　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
合计				17763.0	9300.0			10126.52	3529.1			687.7		295.15		619.8	199.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb7679f02fg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

4.9 岩土工程师　朱玉清



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　朱玉清

证书编号　AY214401825

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0029601　　发证日期　2021年06月10日



硕士研究生

毕业证书

研究生 朱玉清　性别 男，一九八六 年 十二 月 一 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一二 年 六 月在 建筑与土木工程 专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：武汉理工大学　　校(院、所)长：

证书编号：104971201202001795　　二〇一二 年 六 月十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：朱玉清

身份证号：411526198612015436

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065296

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱玉清　　社保电脑号：634045808　　身份证号码：411526198612015436　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
合计				16885.5	8832.0			10126.52	3529.1			659.41		277.12		619.8	199.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb7679f6415 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.10 土建工程师　潘启钊



照片

广东省专业技术资格证书 专用章

粤高职证字第1703001001130号

潘启钊　于二〇一六 年十一月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会评审通过，具备 岩土 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 发证单位：

二〇一七 年 四 月 二十五 日



硕士研究生

毕业证书

研究生　潘启钊　性别 男，一九八四 年 十一 月 二 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇年 六 月在 工程力学 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：　校(院、所)长：

证书编号：118451201002090002

二〇一〇年 六 月 二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘启钊　　社保电脑号：625328990　　身份证号码：441882199411020610　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
合计				17763.0	9300.0			10126.52	3529.1			687.7		295.15		619.8	199.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767a41256 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.11 测量工程师　李凯



注册测绘师
Registered Surveyor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师职业资格。

姓　　名：李凯
证件号码：370683198911271914
性　　别：男
出生年月：1989年11月
批准日期：2023年09月24日
管 理 号：20230907244000000076

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国自然资源部



中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：李凯
证书编号：244403012(00)

自然资源部

证书流水号：85235　　有效期至：2027-09-20

广东省职称证书



姓　　名：李凯

身份证号：370683198911271914

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001128711

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

浙江大学

博士研究生

毕业证书



研究生 **李凯** ，性别 男，

一九八九年 十一 月二十七 日 生， 于

二〇一二年 九 月至二〇一八年 六 月在

岩土工程 专业

学习，修完直接攻博研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

浙 江 大 学

校 长 吴朝晖

二〇一八年 六 月 三十 日

编号： 103512018011200 11

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李凯　　社保电脑号：649879437　　身份证号码：370683198911271914　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				14680.0	7680.0			10126.52	3529.1			630.86		239.66		567.8	186.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767ac18es ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.12 造价工程师　莫莉



姓　　名：莫　莉

身份证号码：440203197503152123

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

证书编号：建[造]11044400018682

初始注册日期：2004 年 09 月 24 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 12 月 14 日



照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1600101105514 号

于 二〇一五 年 十一 月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会评审通过，具备 岩土 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书发证专用章

发证机关：

二〇一六 年 三 月 三十 日

硕士研究生

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00083192

研究生 莫莉 性别 女，一九七五年 三 月十五日生，于一九九七年 九 月至二000 年 三 月在 水工结构工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：姜弘道

培养单位：

二000 年 三 月十八日

编号：2000008

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫莉　　社保电脑号：600103094　　身份证号码：440203197503152123　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
合计				17763.0	9300.0			10126.52	3529.1			687.7		295.15		619.8	199.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b13750 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

4.13 商务经理　陈涛

广东省职称证书



姓　　名：陈涛

身份证号：441481199011250712

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月05日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：2003003043531

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书



学生 陈涛 性别 男，一九九〇年 十一 月 二十五日生，于二〇一四年 二 月至二〇一六年 七 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905201605002058

二〇一六 年 七 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

普通高等学校

毕业证书



学生 陈涛 性别男，一九九〇 年 十一 月二十五日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城建职业学院 校（院）长：张富良

证书编号：141361201206092120

二〇一二年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈涛　　社保电脑号：632743810　　身份证号码：441481199011250712　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				15280.0	8000.0			10126.52	3529.1			649.66		252.16		567.8	186.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b58044 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.14 施工员　张明民



姓　　名　张明民

身份证号　430723198503184817

证书编号　2301010100312825

工作单位　深圳市工勘岩土集团有限公司

张明民　同志于　2023　年　12　月　08　日至　2023　年　12　月　20　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023　年　12　月　22　日

有效期至：2026　年　12　月　22　日

本证书由该专业中级专业技术职务评审委员会批准和颁发，它表明持证人具备该专业中级专业技术职务任职资格水平。

中级专业技术职务

资格证书

青海省人力资源和社会保障厅制



姓名：张明民　性别：男

出生年月：1988年3月18日

籍贯：湖南省　民族：汉

专业名称：水工环地质

资格级别：中级

初任时间：19年12月

首次任期：　至

证书编号：963031515972

发证单位：

20 年 04 月 01 日

硕士研究生

毕业证书



研究生 **张明民** 性别**男**， 1985 年 3 月 18 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇年 六 月在 **矿物学、岩石学、矿床学** 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：**中国地质大学**

校(院、所)长：

证书编号：104911201002006576

二〇一〇 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张明民　　社保电脑号：644135190　　身份证号码：430723198503184817　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				13600.0	7104.0			10126.52	3529.1			602.86		226.82		367.8	186.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b14a6k ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.15 施工员　单明剑



姓　　名　单明剑

身份证号　610523199403025111

证书编号　2301010100060307

工作单位　无

单明剑　同志于　2023 年 3 月 18 日至　2023年 3 月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 3 月 24日

有效期至：2026 年



普通高等学校

毕业证书

学生　单明剑　性别　男，一九九四　年　三　月　二　日生，于二〇一二年　九　月至二〇一五年　七　月在本校　建筑工程技术　专业　三　年制　专科　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：陕西工商职业学院

校（院）长：

证书编号：14029120150600023

二〇一五　年　七　月　一　日

广东省职称证书



姓　　名：单明剑

身份证号：610523199403025111

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003186398

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：单明剑　　社保电脑号：643109535　　身份证号码：610523199403025111　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				10968.51	6126.8			2180.21	726.82			577.0		173.8		468.4	161.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767a3d6ar ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.16 施工员　何培佳



何培佳　同志于 2024 年 01 月 18 日至 2024 年 01 月 31 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 施工员（市政） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名 何培佳

身份证号 440582199510047 47X

证书编号 2401010600124589

工作单位

发证单位

2024 年 02 月 2 日

有效期至：2027-02-02



普通高等学校

毕业证书

学生 何培佳　性别 男 ，一九九五 年 十 月 四 日生，于二0一一年 九 月至二0一六年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 五 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南国防工业职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：141821201606001055

二0一六 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：何培佳

身份证号：44058219951004747X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006128545

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何培佳　　社保电脑号：644782577　　身份证号码：440582199510047 47X　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				10134.81	5650.4			2180.21	726.82			553.72		148.72		436.6	153.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767a435b0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.17 安全员　雷帆

安全员信息表

姓名	雷帆	证件类型	身份证	证件号码	362401199410111559
手机号码	13682648204		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2018)0002039



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0002039

姓　　名：雷帆

性　　别：男

出 生 年 月：1994年10月11日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年02月05日


有 效 期：2024年01月12日　至 2027年02月04日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：雷帆

身份证号：362401199410111559

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003128829

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校



毕业证书

学生 雷帆 性别 男，一九九四年 十 月 十一 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东华理工大学 校（院）长：柳和生

证书编号：104051201605000883 二〇一六 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷帆　　社保电脑号：644084217　　身份证号码：362401199410111559　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				14347.75	7502.8			10126.52	3529.1			620.47		232.76		367.8	186.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b62132 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.18 安全员　朱静静

安全员信息表

姓名	朱静静	证件类型	身份证	证件号码	411481199206138725
手机号码	13265585992		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2018）0020559



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0020559

姓　　名：朱静静

性　　别：女

出 生 年 月：1992年06月13日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年09月04日

有 效 期：2024年09月03日　至 2027年09月03日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 09 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：朱静静

身份证号：411481199206138725

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198813

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

普通高等学校



毕业证书

学生 朱静静 性别女，一九九二 年 六 月 十三 日生，于二〇一四 年 九 月至 二〇一八年 七 月在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵阳学院人文管理学院 校（院）长：

二〇一八 年 七 月 一 日

证书编号：135041201805003206

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱静静　　社保电脑号：649772687　　身份证号码：411481199206138725　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				11734.36	6126.8			10126.52	3529.1			577.0		173.8		468.4	161.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767ab9262 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.19 安全员　张工

安全员信息表

姓名	张工	证件类型	身份证	证件号码	412328198309191819
手机号码	13418696058		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2008）0004931



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2008）0004931

姓　　名：张工

性　　别：男

出 生 年 月：1983年09月19日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2008年06月01日

有 效 期：2023年03月09日　至 2026年05月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：张工

身份证号：412328198309191819

职称名称：助理工程师

专　　业：电气工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年09月07日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003006039054

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书



学生 张工 性别 男， 1983年 09月 19 日生，于 2011 年 09 月至 2014 年 07 月在本校 网络教育 安全工程 专业 2.5 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学(北京) 校（院）长：邓军

证书编号：114157201405004090 2014 年 07 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张工　　社保电脑号：612030230　　身份证号码：412328198309191819　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	20.93	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	14.51	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
合计				17763.0	9300.0			10126.52	3529.1			687.7		295.15		619.8	199.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b180b9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.20 资料员　杨静



姓　　名　杨静

身份证号　362401198604151 52X

证书编号　2301050000313329

工作单位　深圳市工勘岩土集团有限公司

杨静　同志于　2023　年 12月08日至　2023 年 12月 20日 参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　资料员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 12月 22日

有效期至：2026 年 12 月 22 日



普通高等学校

毕业证书

学生　杨静　性别 女，一九八六 年 四 月 十五 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 土木工程(专科起点) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

证书编号：113191200805000741

校（院）长：

二〇〇八 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：杨静

身份证号：36240119860415152X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月17日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001060230

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨静　　社保电脑号：618991054　　身份证号码：36240119860415152X　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				15280.0	8000.0			10126.52	3529.1			649.66		252.16		567.8	186.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb7679f8e0p ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.21 质量员　林志豪



林志豪　同志于　2024　年
01月18日至　2024　年01月31　日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员　质量员（土建）　职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　林志豪
身份证号　440582199303076411
证书编号　2401030100126488
工作单位

发证单位
2024年02月2　日
有效期至：2027-02-02



广东海洋大学
GUANGDONG OCEAN UNIVERSITY

毕业证书

林志豪　，男，一九九三年　三　月七　日生，于二〇一二年
九　月至二〇一六年　六　月在本校　工程管理　专业
四年全日制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

广东海洋大学　校长

证书编号　105661201605003708

二〇一六　年　六　月二十九日

普通高等教育本科毕业生

广东省职称证书



姓　　名：林志豪

身份证号：440582199303076411

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月29日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003084460

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林志豪　　社保电脑号：641730448　　身份证号码：440582199303076411　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	12.41	2757	8.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	[illegible]	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	[illegible]	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计				8947.75	4622.8			5786.36	2129.06			452.89		159.12		419.12	122.48

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b5b8b0 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.22 质量员　任万兴



任万兴　同志于　2023 年 3 月 18 日至　2023年 3 月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　任万兴

身份证号　430124199909287013


证书编号　2301030100053058

工作单位　无

发证单位

2023 年 3 月 24日

有效期至：2026 年 03 月 24 日



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：任万兴

身份证号：430124199909287013

证书编号：65439110171081565

参加　土木工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会

2019 年 12 月 30 日

高　等　院　校　长沙理工大学

2019 年 12 月 30 日

19217840

No.01- 1906781867

广东省职称证书



姓　　名：任万兴

身份证号：430124199909287013

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006187294

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任万兴　　社保电脑号：808371822　　身份证号码：430124199909287013　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				10134.81	5650.4			2180.21	726.82			553.72		148.72		436.6	153.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767b5e86c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.23 机械员　贺平



姓　　名　贺平

身份证号　440301198108273619

证书编号　2301110000310781


工作单位　深圳市工勘岩土集团有限公司

贺平　同志于　2023 年 12月 08日至　2023年 12月 20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　机械员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 12月 22日

有效期至：2026 年 12 月 22 日



普通高等学校

毕业证书

学生　贺平　性别男，一九八一 年 八 月二十七日生，于 二〇〇一 年 九 月至二〇〇六年 七 月在本校 电气技术教育 专业五 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津工程师范学院　　校（院）长：孟庆国

证书编号：10066120060500828　　二〇〇六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn


照
片
广东省专业技术资格局
专用章
粤中职证字第 1803003012145号
贺平 于二〇一七年
十二月，经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第一
评审委员会评审通过，
具备 建筑电气 工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关：
二〇一八年 五月 七日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺平　　社保电脑号：2636158　　身份证号码：440301198108273619　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
合计				12731.11	6658.4			10126.52	3529.1			602.86		201.1		503.8	170.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb7679e5e94 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.24 材料员　胡鹏



胡鹏　同志于 2024 年 01 月18 日至 2024 年01 月31 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 材料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名 胡鹏

身份证号 420116199203054558

证书编号 2401040000125607

工作单位

发证单位

2024 年02 月2 日

有效期至：2027-02-02



普通高等学校

毕业证书

学生 胡鹏 性别 男，一九九二年 三 月 五 日生，于二〇一二年 九月至 二〇一五 年 六月在本校 工程造价 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖北水利水电职业技术学院　校（院）长：彭锋

证书编号：129821201506055566　二〇一五年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

广东省职称证书



姓　　名：胡鹏

身份证号：420116199203054558

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006128685

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡鹏　　社保电脑号：640988911　　身份证号码：420116199203054558　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				10841.11	5650.4			10126.52	3529.1			553.72		148.72		436.6	153.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb767ab7b64 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

4.25 劳资专管员　许国兵

劳资专管员信息表

姓名	许国兵	证件类型	身份证	证件号码	441721198706164031
手机号码	13802565516		证件号		2401140000124931





广东省职称证书



姓　　名：许国兵

身份证号：441721198706164031

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003128251

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许国兵　　社保电脑号：621987810　　身份证号码：441721198706164031　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	11	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2022	12	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	14.4	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	01	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	02	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	03	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	04	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	9.98	2360	16.52	7.08
2023	05	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	06	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	448.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	448.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	448.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	448.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
合计				11898.81	6658.4			10126.52	3529.1			602.86		201.7		503.8	170.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb7679e21b2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

5 投标人控股及管理关系情况

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市光明科学城发展建设有限公司 （招标人）

我方参加 深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目一期工程东、西区土石方及边坡工程（Ⅰ标段） （项目名称） 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	深圳市工勘岩土集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	李红波
	身份证号	410522198210173718
控股股东/投资人名称及出资比例	深圳市工勘控股集团有限公司 出资比例:99.5%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	深圳市海顺基投资合伙企业(有限合伙) 出资比例:0.5%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6）本表编入资信标书中。

投标人：深圳市工勘岩土集团有限公司 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：李红波 （签字或盖私章）

2024 年 10 月 29 日

5.1 股东控股情况


深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）
当前位置 | 商事登记簿查询
商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)
注册号\统一社会信用代码:
914403001922034777
商事主体名称:
深圳市工勘岩土集团有限公司
全称
验证码:
请输入验证码
重新获取验证码
查询
清空
深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单
基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息
深圳市工勘岩土集团有限公司股东信息
股东名称 出资额(万元) 股东属性 股东类别
深圳市工勘控股集团有限公司 31840 本地企业 法人股东
深圳市海顺基投资合伙企业（有限合伙） 160 本地企业 合伙企业


https://shiming.gsxt.gov.cn...
搜索
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15938...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市工勘岩土集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440300192203477 7
注册号：
法定代表人： 李红波
登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
成立日期： 1991年10月19日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
营业执照信息
· 统一社会信用代码： 91440300192203477 7
企业名称： 深圳市工勘岩土集团有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 李红波
· 类型： 有限责任公司
· 成立日期： 1991年10月19日
· 注册资本： 32000.000000万人民币
· 核准日期： 2024年05月09日
· 登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501
· 经营范围： 工程勘察综合类甲级业务（包括建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察和工程测量等专业，其中岩土工程是指：岩土工程勘察，岩土工程设计、岩土工程测试、监测、检测，岩土工程咨询、监理，岩土工程治理）；测绘甲级业务；地基与基础工程专业承包壹级业务；土石方工程专业承包壹级；水工建筑物基础处理工程专业承包叁级；特种专业工程专业承包；河湖整治工程专业承包叁级；城市轨道交通工程：地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程施工的甲级业务；工程勘察劳务类（工程钻探、凿井）；地质灾害治理工程监理；水文地质、工程地质、环境地质调查；房屋建筑工程、市政公用工程；房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计、咨询（以上经营范围具体按建筑业企业资质证书经营）；岩土工程相关技术咨询服务；岩土工程技术的研究与开发；岩土工程机械研发；工程建设与开发利用、地下空间咨询、规划设计、技术研发、投资、运营、管理及进出口贸易；园林绿化；计算机软件、硬件开发及相关咨询；地理信息系统数据处理及应用开发；无人机航拍技术服务。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^接受委托从事资质范围内专题讲座、专题考察及课程培训。建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
关注
订阅
异议
返回
营业期限信息
· 营业期限自： 1991年10月19日
· 营业期限至： 5000年01月01日
股东及出资信息
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情
1 | 深圳市海顺基投资合伙企业（有限合伙） | 合伙企业 | 非公示项 | 非公示项
2 | 深圳市工勘控股集团有限公司 | 法人股东 | 非公示项 | 非公示项

5.2 子公司关系表

序号	企业名称
1	汕头市潮汕水电勘察有限公司
2	深圳市工勘基础工程有限公司
3	深圳市工勘岩土设计咨询有限公司
4	深圳市地下空间开发有限公司
5	深圳市工勘检测技术有限公司
6	深圳市工勘地理信息技术有限公司
7	深圳市工勘职业技能培训有限公司
8	深圳市工勘市政设计研究院有限公司

5.2.1 汕头市潮汕水电勘察有限公司



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

汕头市潮汕水电勘察有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91440500192737356P
法定代表人： 陈浩然
登记机关： 广东省汕头市工商行政管理局
成立日期： 1991年10月31日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91440500192737356P
- 企业名称： 汕头市潮汕水电勘察有限公司
- 类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 法定代表人： 陈浩然
- 注册资本： 960.000000万人民币
- 成立日期： 1991年10月31日
- 营业期限自： 1991年10月31日
- 营业期限至：
- 登记机关： 广东省汕头市工商行政管理局
- 核准日期： 2019年03月25日
- 登记状态： 在营（开业）企业
- 住所： 汕头市长平路161号艺苑大厦12楼
- 经营范围： 工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级；工程勘察专业类（岩土工程（设计，物探测试检测监测）、工程测量）乙级。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陈峰	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	陈浩然	自然人股东	非公示项	非公示项	
3	林少铧	自然人股东	非公示项	非公示项	
4	李雪艳	自然人股东	非公示项	非公示项	
5	深圳市工勘岩土集团有限公司	企业法人	其他	440301102784651	

共查询到5条记录 共1页 首页 ‹ 上一页 1 下一页 › 末页

5.2.2 深圳市工勘基础工程有限公司



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市工勘基础工程有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300792597385T
法定代表人： 莫森升
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2006年09月07日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91440300792597385T
- 企业名称： 深圳市工勘基础工程有限公司
- 类型： 有限责任公司（法人独资）
- 法定代表人： 莫森升
- 注册资本： 10000.000000万人民币
- 成立日期： 2006年09月07日
- 营业期限自： 2006年09月07日
- 营业期限至：
- 登记机关： 深圳市市场监督管理局
- 核准日期： 2019年05月17日
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 住所： 深圳市南山区粤海街道科技南八路8号工勘大厦13B单元
- 经营范围： 一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、岩土工程、地基与基础工程、地质灾害工程、土石方工程（以上均须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。，许可经营项目是：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	深圳市工勘岩土集团有限公司	企业法人	非公示项	非公示项	

共查询到1条记录 共1页 首页 ‹上一页 1 下一页› 末页

5.2.3 深圳市工勘岩土设计咨询有限公司



5.2.4 深圳市地下空间开发有限公司



5.2.5 深圳市工勘检测技术有限公司



5.2.6 深圳市工勘地理信息技术有限公司



5.2.7 深圳市工勘职业技能培训有限公司



5.2.8 深圳市工勘市政设计研究院有限公司

