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工程名称: 龙华区观湖街道排水设施维抢修工程

（2024-2026） 

 

投标文件内容：       资信文件       
 

投 标 人：  中建泰和建设（深圳）有限公司    
 

日    期：   2024年11月27日   

  



资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 企业基本情况 

提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等原

件扫描件。 

注：提供有效期内的证书原件扫描件。 

按招标文件第三章要求的格式提供。 

2 企业履约优势 

投标人结合实际情况，从安全管理、质量管理、现场

管理、突发事件应急处置能力、欠薪上访舆论处理速

度等方面，简述企业的履约优势，并提供对应的相关

证书和管理制度。具体详见招标文件附表。 

按招标文件第三章要求的格式提供。 

3 履约评价 

投标人提供近1年（以截标之日起倒推，以评价时间

为准）建设单位出具的施工项目完工履约评价情况，

不超过3项，列表说明，超过3项只取列表前3项。 

证明材料： 

1、履约评价需有建设单位公章。 

2、履约评价仅体现分数或同时有分数和等级的，招

标人将按以下标准划分等级：（分数≥90）为优秀，

（70≤ 分数 ＜90）为良好，（60≤ 分数 ＜70）为

合格，（分数 ＜60）为不合格；履约评价仅有等级

的按投标人提供的材料认定。 

3、履约评价需体现评价时间。 

按招标文件第三章要求的格式提供。 

4 
拟派项目团队能

力 

拟派项目团队能力由投标人自行配置,至少须包含项

目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、造价

师、安全员、施工员、资料员（或材料员）、劳资专

管员（或劳务员）等专业技术人员，以上人员不得相

互兼任。 

证明材料：①项目管理班子人员的任职资格材料（注

册证、工程类职称证书、上岗证等）；②造价师是指

一级注册造价工程师（或注册造价工程师），或二级

注册造价工程师；③项目经理需提供注册证书，技术

负责人提供职称证书。项目经理、技术负责人、质量

主任、安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员

（或材料员）、劳资专管员（或劳务员）在本单位缴

纳的投标截止日前3个月的社保证明文件。 

按招标文件第三章要求的格式提供。 



5 企业信用 
提供“信用中国”网站截图，截图需体现查询主体名

称、严重失信主体名单（需加盖投标人公章）。 

6 
不违法转包分包

承诺书 

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。 

按招标文件第三章要求的格式提供。 

7 诚信投标承诺书 

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。《承诺

书》后续将作为施工合同的附件。 

按招标文件第三章要求的格式提供。 

8 其他 投标人自行提供。 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 

  



1 企业基本情况 
附件1 

 

企业基本情况一览表 

企业名称 中建泰和建设（深圳）有限公司 

企业总部注册地

址 
深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区AB座1815 

注册资本 
4888.8888

8万元 
企业性质 民营 成立日期 2017.12.8 

企业资质等级 
市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、

环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包二级 

企业简介 

（内容包括企业

规模、人员数量

及具有技术职称

人员所占的比率

以及投标人自认

为需要说明的内

容） 

中建泰和建设（深圳）有限公司（以下简称中建泰

和），成立于 2017 年 12 月 08 日，是一家深圳市本土二级

总承包企业，目前拥有资质：市政公用工程施工总承包贰

级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承

包贰级、环保工程专业承包叁级。公司自成立以来通过质

量、职业健康安全、环境管理体系认证，获得“一种海绵

城市用雨水渗透结构”、“一种海绵城市用雨水收集装

置”、“一种装配式建筑墙壁用支撑装置”、“一种装配

式建筑用模具”四项实用新型专利证书。同时在东莞市、

惠州市、浙江省、吉林省等地均设立分公司。公司的许可

经营范围包括：建筑装饰工程、建筑装饰设计、建筑幕墙

工程、建筑幕墙工程设计、消防设计工程、电子与智能化

工程、净化工程、展览工程、输变电工程、城市及道路照

明工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化工程、市政公

用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、公路工程、矿山

工程、石土方工程、环保工程、建筑智能工程、装饰装潢

工程、地基基础工程.、河湖整治工程、隧道工程、港口与

航道工程施工、起重设备安装工程, 公路路面工程 ；公路

路基工程 ；石油化工工程 ；公路工程施工 ；桥梁工

程 ；防水防腐保温工程；机械租赁、装修试电水利设施、

体育场地设施施工、钢结构工程、节能环保工程、园林防



古建筑工程、市政工程施工、景观园林设计、雕塑设计、

合同能源管理；会议系统、舞台灯光音响上门安装、压力

管理道工程设计施工、花木盆景租赁、清洁卫生物防治、

白蚁防治、杀虫服务、园林机械销售、除四害杀虫服务、

道路养护、市政绿地养护、园艺用具产品、花卉苗木草皮

销售、建筑材料的销售、家具、一类医疗器械的购销、机

电设备销售；国内贸易；输变电、电力装修；特种专业工

程，建筑拆除工程（以上须凭资质证书经营）。（法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取

得许可后方可经营）。 

    公司在成立以来，分别在深圳市南山区城市管理

局、深圳市龙岗区吉华街道办事处、深圳市福田区建筑工

务署、深圳市光明区玉塘街道办事处、深圳市光明区凤凰

街道办事处、深圳市光明区马田街道办事处、深圳市福田

区城市管理和综合执法局等建设单位下承接项目若干项，

因公司注重安全和质量的管理，积极应对各项工程任务，

在各大建设单位处均获得了不错的口碑。 

   中建泰和始终坚持“安全为首、质量为重”的企业宗旨，

积极提高公司综合实力，全方位的提升企业自身核心竞争

力，为各大业主提供高质量、高效益、优质的服务、良好的

信誉！ 

 

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。投标人须提供营业执照、资质证书及其他

相关证明材料扫描件。 

证明材料：投标人须提供《企业基本情况一览表》及其相关证明材料扫描件。 

  



投标人营业执照（原件扫描件） 

 

  



资质证书 

 



 

 

 

 

 

 

 



安全生产许可证 

 
  



2 企业履约优势 
附件2 

企业履约优势 

安全管理 

建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理、各职能门负责人、项目经理、

项目安全员及项目部有关管理人员组成的安全领导小组，协调部门与项目

间、项目内部各施工班组之间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并

按照安全管理体系建立各级安全责任制。现场人员施工时佩戴好安全帽、下

井作业时佩戴好安全带，严格按照国家要求，及合同要求做好安全防范措施，

使用机械工具时，严格遵守机械设备使用规范，做好防护措施。现场设置有

明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，

建立防火工作档案。电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要

有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火证手续。使用电气设备和

易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确

保施工安全。施工现场严禁吸烟，设有防火措施的吸烟室。在施工过程要坚

持防火安全交底制度，特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业

时，要有具体防火要求。 

质量管理 

从我公司成立以来，我们就非常重视质量工作，已建立一个从组织结构、

设计、施工的过程、施工材料的组织采购过程的完整质量保证体系。 

我们的目标是：严格按照设计要求，以国家各种规范为依据，为业主提

供优化设计，我们施工的工程要达到优良标准的工程。   

我们的方针是：重质量、重时效、重服务、重信誉。 

为保证工程质量，我公司积极完善施工队自检、工序互检及工程指挥部

抽检的三级质量管理保障体系。  

(1)要求施工队长必须熟练掌握施工操作规程及施工图设计，全面负责

所承担线路工程的施工质量并签订质量责任书。   

(2)施工队配备技术员一名，每天往返检查工地，对隐蔽工程全面跟踪管

理，消除质量隐患。 

(3)施工队内部采取流水作业，滚动前进的施工方式，要求下一道工序必

须对上一道工序进行督促检查，发现质量问题及时处理。   

(4)为加强监督，指挥部负责质检的工程监理和技术人员采取定期和不

定期检查相结合的办法对工程质量检查指导，要求质量必须符合规范标准、

设计文件及合同规定的要求，随时完善施工技术档案和竣工图等资料。 

(5)我公司要求施工队必须对施工材料妥善保管并按规定测试检验，如



发现不合格的施工材料坚决不上工地。  

工程指挥部规定：施工作业队(组)每天晚上开一个短会，做好会议记录，

对当天的工作进行总结，对第二天的工作作好安排，发现问题及时检查和处

理，坚持每天向指挥部电话汇报工作，指挥部向公司和建设单位每星期一次

书面汇报，让建设方对工程质量、进度情况有一个全面了解。  

(6)工程施工前，对本次工程施工的难点、重点质量问题预先进行分析，

拟制其预控措施和办法。   

(7)在工程施工中，施工队一定自觉接受并主动邀请现场监理对隐蔽工

程和工艺进行随工检验，如发现问题一定及时整改，不留质量隐患。   

(8)在工程施工中，只要是有利于线路长远维护、管理和使用的，我公司

将及时汇报请示，并尽量满足要求。   

(9)工序互检，上工序质量不合格，不交给下工序施工；上工序质量不合

格，下工序不接收作业。并作好互检质量记录及整改后的互检记录。 

我司积极一直积极，主动的完善施工队，强化质量意识，健全规章制度，严

把材料质量关，强化施工管理，确保工程质量，成立专职质检小组，为的就

是把好质量关。 

现场管理 

配备1名一级建造师市政专业且有高级职称的项目经理到现场管理，技

术负责人有一级建造师执业职格且为工程师职称。 

建立健全安全组织机构并配备合格的安全员，制定各项安全管理措施。

施工人员进入现场时必须进行三级安全教育，教育率达到100%。电工、电气

焊工、架子工、信号工等特种作业人员必须经过专业培训，取得合格的证件

后方允许操作，持证上岗率达到 100%。 

施工现场用火，现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合

治理”为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任制。每100m²配备2个

10L的灭火器，总面积超过1200 m²的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、

消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材设施。灭火器摆放在明显和便于取用

的地点，不影响到安全蔬散。灭火器应摆放稳固，其铭牌必须朝外。手提式

灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火箱内，其顶部离地面高度应

小于1.5m，底部离地面高度宜大于0.15m。灭火器不应摆放在潮湿或强腐蚀性

的地点，必须摆放时，应采取相应的保护措施。摆放在室外的灭火器应采取

相应的保护措施。灭火器不得摆放在超出其使用温度范围以外的地点，灭火

器的使用温度范围应符合规范规定。 

施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设大门和保安值班室，大门或门

头设置企业名称和企业标识，建立完善的保安值班管理制度，严禁非施工人



员任意进出；现场出入口明显处应设置“五牌一图” 现场的施工区域应与办

公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内严禁住人。 

突发事件应急

处置能力 

我司位于深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区AB座1815，位于龙华区，

为本项目突发事件提供很好的服务便利性，在接到突发应急事件，可迅速响

应处理，中标后公司为本项目设立专人负责制项目部，电话24小时在线，另

外在项目开展过程中积极与建设单位沟通，总结过往施工中出现的类似应急

事件，加强管理，组织演练，为突发事件做准备。建立健全项目应急预案制，

积极关注天气预报，在降雨量达到一定范围时，提前准备应急处置。积极配

合以及响应建设单位的任务需求，确保项目保质保量顺利通过验收。 

欠薪上访舆论

处理速度 

农民工工资支付工作是一项政策性较强的工作，要按照“快速反应，依

法规范、协调配合”的原则进行，坚持以安抚情绪和解析疏导为主，按照“动

之以情、晓之以理、可散不可聚、可顺不可激、可分不可结”的方法，及时

化解矛盾，防止事态扩大，直至最终平息事件，以公司总经理挂帅成立解决

欠薪突发事件应急处置工作领导小组。主要职责是：统一组织指挥项目拖欠

农民工工资引发欠薪突发事件的处置工作；协调有关部门和单位开展应急处

置工作；研究解决突发事件中的重大问题，制定突发事件处置措施。 

（一）信息上报 

当项目发生欠薪突发事件后，欠薪突发事件应急处置小组成员应在1小

时内报告领导小组，重特大事件应在30分钟内上报。应急组织机构内人员，

要求24小时开机，变更电话号码时，应通知应急领导小组并予以公布。 

（二）报告内容 

事故报告应包括但不限于以下内容： 

1、突发事件发生的基本情况，包括时间、地点、涉及人数、影响程度等。 

2、突发事件发生的起因分析，性质判断和发展趋势预测。 

3、与突发事件有关的人事采取的相应措施及处理情况。 

4、其它已掌握的情况。 

（三）启动预案 

发生农民工讨薪突发事件后，领导小组要在30分钟内对案情做出分析判

断，由领导小组组长下令启动应急预案。应急处置领导小组在接到应急预案

启动30分钟内，根据案情通知各小组成员投入应急处置程序。各小组成员接

到通知后，应快速赶赴现场，在领导小组组长统一指挥下，了解情况，进行

初步分析研究，按各自职责果断处置。如案情重大或可能造成重大事故和社

会影响以及出现暴力破坏活动苗头时，迅速上报公司主要负责人依法采取防



范措施，防止事态进一步扩大和恶化。对阻挠应急处置领导工作小组人员办

公的，严肃查处；对无理取闹，违反治安处罚法和信访条例的人员，依法处

理。 

（四）处置措施 

1、处理突发事件时要注意运用国家法律、法规、政策，稳定群众情绪，

避免矛盾进一步激化；要通过耐心细致地解释、动员、疏导农民工返回工作

单位和岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序。 

2、现场协调和调解不成的，应在摸清情况的基础上提出切实可行的处理

意见。对明显违反劳动保障法律、法规，严重侵犯农民工合法权益的分包单

位，由应急处置领导小组迅速查处，对不能当场处理解决的拖欠克扣农民工

工资案件，应以最短时间尽快完成调查核实拖欠工资的事实及数额，经查实

后，一律通报批评并责令分包单位组织资金迅速偿还欠款。在必要时，总包

方有权从应付给施工单位的工程款中代为支付其拖欠的劳务人员工资。 

3、紧急情况下经批注可先行启动工资保证金，用于垫付经确认的被拖欠

的农民工工资或生活费，及时平息事态，保证农民工基本生活。 

4、通过劳动争议仲裁和司法程序解决的，要引导当事人通过劳动争议调

解仲裁或向人民法院提起诉讼，按照有关法律、法规及时处理。 

5、对发生暴力或借机寻衅滋事的人员，及时通报公安部门依法采取果断

措施，防止事态进一步扩大和恶化。 

五、其他事项 

农名工欠薪突发事件查处结束后，要组织相关人员对事件进行分析，评估事

件后果，总结经验教训，防止反弹，并依法对责任用人单位遵守劳动保障法

律、法规和规章情况进行全面检查，对违法事实清楚，证据确凿的要坚决给

予处罚。要建立应急联系工作机制，保障信息畅通，做到信息共享；要定期

召开会议，分析形势，研究解决问题，提高处置突发事件的能力。 

其他 
 

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。投标人结合实际情况，从安全管理、质量管

理、现场管理、突发事件应急处置能力、欠薪上访舆论处理速度等方面，简述企业的优

势。 

  



3 履约评价 
附件3 

履约评价情况 

1、工程名称：深圳市坪山排水有限公司 2023 年度排水设施维修工程施工项目；评价单

位：深圳市坪山排水有限公司；评价等级：优；评价时间：2024.5.10 

 

2、工程名称：南头街道大新社区、南头城社区危险房屋墙体防护围挡建设工程项目；评

价单位：深圳市南山区南头街道办事处；评价等级：优；评价时间：2024.1.30 

 

3、工程名称：名盾智创产业园；评价单位：深圳深汕特别合作区名盾时尚服饰有限公

司；评价等级：优；评价时间：2024.11.20 

 

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。投标人提供近1年（以截标之日起倒推，

以评价时间为准）建设单位出具的施工项目完工履约评价情况，不超过3项，列表说明，超

过3项只取列表前3项。 

  



深圳市坪山排水有限公司 2023 年度排水设施维修工程

施工项目 

 
 



南头街道大新社区、南头城社区危险房屋墙体防护围

挡建设工程项目 

 

 



名盾智创产业园 

 
  



4 拟派项目团队能力 
附件4 

拟派项目团队能力 

序号 职务 姓名 职称 

上岗资格证明 

证书名称 级别 证号 专业 

1 项目经理 朱长雄 
高级工

程师 

注册建造

师证 
一级 

粤

1442014201847564 

市政公用

工程 

2 
技术负责

人 
吴关保 

高级工

程师 

注册建造

师证 
二级 

粤

2442013201401553 

市政公用

工程 

3 质量主任 邹浩强 工程师 质量员证 中级 0441810994418002

562 
机械工程 

4 安全主任 罗海浪 工程师 
安全生产

考核证 
C3 

粤建安

C3(2018)0002280 
/ 

5 造价师 胥星 工程师 
注册造价

工程师证 
一级 

建

[造]112344000273

49 

土木建筑 

6 
建筑工程

师 
魏建珊 工程师 职称证 中级 

B082030101000006

21 
建筑 

7 
电气工程

师 
易丹 工程师 职称证 中级 G0002017451213 / 

8 
给排水工

程师 
成英豪 

高级工

程师 
职称证 高级 175275357 / 

9 
结构工程

师 
贺万强 

高级工

程师 
职称证 高级 175275254 / 

10 安全员 叶兴瑶 / 
安全生产

考核证 
C3 

粤建安C3（2019）

0047296 
/ 

11 施工员 谭哲 / 施工员证 / 
0442310100001000

594 
/ 

12 
资料员

（或材料

员） 

汤娟 / 资料员证 / 20220704142 / 

13 
劳资专管

员（或劳

务员） 

吴有根 / 
劳资专管

员证 
/ 

0915879202300307

063 
/ 

14 质量员 李秋霞 / 质量员证 / 
0441710994417002

567 
/ 



15 质量员 房志勇 / 质量员证 / 20220704139 / 

16 标准员 张宝军 / 标准员证 / 20220704152 / 

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。 

拟派项目团队能力由投标人自行配置,至少须包含项目经理、技术负责人、质量主任、

安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员（或材料员）、劳资专管员（或劳务员）等专

业技术人员，以上人员不得相互兼任。 

证明材料： 

①项目管理班子人员的任职资格材料（注册证、工程类职称证书、上岗证等）； 

②造价师是指一级注册造价工程师（或注册造价工程师），或二级注册造价工程师； 

③项目经理需提供注册证书，技术负责人提供职称证书。项目经理、技术负责人、质量主

任、安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员（或材料员）、劳资专管员（或劳务员）

在本单位缴纳的投标截止日前3个月的社保证明文件。 

  



项目负责人  朱长雄 

 



 



 

 



 

 



 



技术负责人  吴关保 

 

 



 



 



 



 



质量主任 邹浩强 

 



 

 



 



 



安全主任 罗海浪 

 



 



 



造价师   胥星 

 

 



 

 



 



建筑工程师  魏建珊 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



电气工程师 易丹 

 



 



给排水工程师 成英豪 

 

 



 



 



结构工程师 贺万强 

 

 



 

  



安全员 叶兴瑶 

 

 

 



 

 



 

 



施工员  谭哲 

 



 



资料员 汤娟 

 



 

 

 



劳资专管员（或劳务员）  吴有根 

 

 



 



质量员 李秋霞 

 



 



 



质量员 房志勇 

 

 



 



标准员 张宝军 

 

 



 

  



5 企业信用 



 



 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
  



6 不违法转包分包承诺书 

 



7 诚信投标承诺书 
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