
工程编号：_2411-440311-04-01-683242001001_

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称： _龙华区观湖街道排水设施维抢修工程

（2024-2026）_

投标文件内容：    资信文件      

投标人：_深圳市鹏润达控股集团有限公司_

日期：___2024___年__11__月__27__日



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业基本情况

提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等原件扫描件。

注：提供有效期内的证书原件扫描件。

按招标文件第三章要求的格式提供。

2 企业履约优势

投标人结合实际情况，从安全管理、质量管理、现场管理、突发事件

应急处置能力、欠薪上访舆论处理速度等方面，简述企业的履约优势，并

提供对应的相关证书和管理制度。具体详见招标文件附表。

按招标文件第三章要求的格式提供。

3 履约评价

投标人提供近 1年（以截标之日起倒推，以评价时间为准）建设单位

出具的施工项目完工履约评价情况，不超过 3项，列表说明，超过 3项只

取列表前 3项。

证明材料：

1、履约评价需有建设单位公章。

2、履约评价仅体现分数或同时有分数和等级的，招标人将按以下标准划分

等级：（分数≥90）为优秀，（70≤ 分数 ＜90）为良好，（60≤ 分数 ＜

70）为合格，（分数 ＜60）为不合格；履约评价仅有等级的按投标人提供

的材料认定。

3、履约评价需体现评价时间。

按招标文件第三章要求的格式提供。

4
拟派项目团队

能力

拟派项目团队能力由投标人自行配置,至少须包含项目经理、技术负责

人、质量主任、安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员（或材料

员）、劳资专管员（或劳务员）等专业技术人员，以上人员不得相互兼任。

证明材料：①项目管理班子人员的任职资格材料（注册证、工程类职称证

书、上岗证等）；②造价师是指一级注册造价工程师（或注册造价工程师），

或二级注册造价工程师；③项目经理需提供注册证书，技术负责人提供职

称证书。项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、造价师、安全员、

施工员、资料员（或材料员）、劳资专管员（或劳务员）在本单位缴纳的投

标截止日前 3个月的社保证明文件。

按招标文件第三章要求的格式提供。

5 企业信用
提供“信用中国”网站截图，截图需体现查询主体名称、严重失信主

体名单（需加盖投标人公章）。

6
不违法转包分

包承诺书

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。

按招标文件第三章要求的格式提供。

7
诚信投标承诺

书

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。《承诺书》后续将作为施工合

同的附件。

按招标文件第三章要求的格式提供。

8
其他 投标人自行提供。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



附件 1

企业基本情况一览表

企业名称 深圳市鹏润达控股集团有限公司

企业总部注册地址 深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭 A座 706-713

注册资本 30000万元 企业性质
有 限 责 任

公司
成立日期

1995 年 07

月 24日

企业资质等级

市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、地基基础

工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装

工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、公路交通工程（公

路安全设施分项）专业承包二级

企业简介

（内容包括企业规

模、人员数量及具

有技术职称人员所

占的比率以及投标

人自认为需要说明

的内容）

深圳市鹏润达控股集团有限公司成立于一九九五年七月，注册资金

30000万元，经建设部批准成立的市政公用工程一级企业。具有市政公

用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、地基与基础

工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装

工程专业承包壹级、公路交通工程（限公路安全设施分项）专业承包

贰级、水利水电工程施工总承包贰级；企业在全国有十家分公司，并

以每年 2-4 家发展方向，是集房地产开发、工程技术开发和咨询的大

型综合性股份制企业。

企业拥有员工 212 人，技术职称人员 169 人占比 79.71%，其中一级建

造师 61人,二级建造师 41人等。

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。投标人须提供营业执照、资质证书及其他

相关证明材料扫描件。

证明材料：投标人须提供《企业基本情况一览表》及其相关证明材料扫描件。





























企业管理体系认证证书







获奖一览表

序号 奖项名称 项目名称 获奖时间 授奖机构

1 国家优质工程奖

北京新机场东航基地

项目生活服务区一期

工程

2023 年 12 月
中国施工企业

管理协会

2 国家优质工程奖
甘井子区体育中心配

套三期宗地 A 区
2021 年 12 月

中国施工企业

管理协会

3 国家优质工程奖 尚斓苑 2—3#楼 2019 年 12 月
中国施工企业

管理协会

4 广东省建设工程优质

结构奖

深圳市宝安区人民检

察院综合业务大楼项

目施工总承包工程

2021 年 12 月

16 日

广东省建筑业

协会

5 广东省土木工程詹天

佑故乡杯奖

东莞市滨海湾新区湾

区大道工程
2022 年 7 月

广东省土木建

筑学会

6
2020 年度下半年深圳

市建设工程安全生产

与文明施工优良工地

深圳大学科技园一期 2020 年 10 月
深圳建筑业协

会

7 深圳市优质结构工程

奖
坪山第二外国语学校 2020 年 1 月

深圳建筑业协

会

8 深圳市优质结构工程

奖

深圳市宝安区人民检

察院综合业务大楼项

目施工总承包工程

2021 年 1 月
深圳建筑业协

会

9 深圳市优质结构工程

奖
深圳大学科技园一期 2021 年 8 月

深圳建筑业协

会

10
2023 年度上半年深圳

市建设工程安全生产

与文明施工优良工地

接收站维修科研楼改

建项目
2023 年 4 月

深圳建筑业协

会

11 深圳市优质工程奖 深圳大学科技园一期 2024 年 1 月
深圳建筑业协

会

12 深圳市优质结构工程

奖
东昌小学二期工程 2024 年 8 月

深圳建筑业协

会

13 国家优质工程奖

天津开发区西区三星

电子代建厂房项目-

主厂房工程

2014 年 11 月

21日

中国施工企

业管理协会



国家优质工程奖-北京新机场东航基地项目生活服务区一期工程

国家优质工程奖-甘井子区体育中心配套三期宗地 A 区



国家优质工程奖-尚斓苑 2—3#楼

广东省建设工程优质结构奖-深圳市宝安区人民检察院综合业务大楼项目施工总承包工程

 



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖-东莞市滨海湾新区湾区大道工程



2020 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地-深圳大学科技园一期

深圳市优质结构工程奖-坪山第二外国语学校



深圳市优质结构工程奖-深圳市宝安区人民检察院综合业务大楼项目施工总承包工程

深圳市优质结构工程奖-深圳大学科技园一期



2023 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地-接收站维修科研楼改建项

目

深圳市优质工程奖-深圳大学科技园一期



深圳市优质结构工程奖-东昌小学二期工程



国家优质工程奖-天津开发区西区三星电子代建厂房项目-主厂房工程



单位名称变更





附件 2

企业履约优势

安全管理

我司严格执行关于印发《深圳市龙华排水有限公司安全生产责任制暂行办

法》等 21 项安全管理制度的通知，建立一套完善的安全管理体系，通过严格的

安全培训、现场巡查、隐患排查和应急预案，确保施工人员的人身安全和项目

顺利进行。同时，我们采用先进的信息化手段，实现安全数据实时监控与分析，

提升安全管理效率。我司注重安全文化建设，营造全员参与的安全氛围，降低

安全事故发生率，为创造良好的社会效益和经济效益。

1、定期巡查：制定巡查计划，按照既定的时间表对施工现场进行全面检查。

2、随机抽查：不定期对施工现场进行突击检查，以确保安全措施始终得到

执行。

3、巡查内容：检查施工现场的安全防护设施是否到位，如安全网、防护栏

杆、警示标志等。

4、安全装备检查：检查个人防护装备（如安全帽、安全带、防尘口罩等）

的使用情况。

5、操作规范：观察工人是否按照操作规程进行作业，有无违规操作。

6、环境检查：检查施工现场的环境卫生、物料堆放、通道畅通等情况。

7、隐患排查：识别潜在的安全隐患，如电气线路、机械设备、脚手架等是

否存在问题。

8、文件记录：记录巡查中发现的问题，拍照或录像留存证据，并要求相关

责任人签字确认。

9、整改跟踪：对巡查中发现的问题，要求责任单位或个人在规定时间内完

成整改，并进行复查。

10、安全教育：利用巡查机会对现场人员进行安全教育，提高安全意识。

11、应急准备：检查应急物资是否齐全，应急通道是否畅通，应急预案是

否熟悉。

质量管理

我司以打造优质工程为核心，我们的优势在于：拥有一套科学的质量管理

体系，通过严格的原材料把控、施工过程监督、质量检测和持续改进，确保工

程质量的稳定与可靠。我们采用精细化管理，提升施工细节处理，减少质量缺

陷。同时，我们的专业团队具备丰富的质量管理经验，能够及时发现并解决质

量问题

1、成立品质管理统筹专班

成立高质量管理统筹专班，统筹协调项目高质量管理各项工作。同时建立

高质量管理月报制度，该月报应抄送总经理及监理和发包人。在本项目设立专

家顾问团队，通过行业内专家的经验及能力支持项目建设。汇集公司之力，选

拔优秀的项目经理及管理人员参与建设。

2、高质量项目管理团队组织架构设置

设置项目指挥长，由公司总经理职务担任，以保证有效调配、协调公司资

源，满足项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。组织架构中的

项目经理、技术负责人、商务经理、质量总监、安全总监、为关键岗位人员。

3、数字化管理

数字化管理是实现高品质高质量建设的重要保障，围绕“体系建设、组织

人才、平台应用、标准化管理”等方面，全面构建本项目施工数字化管理应用

体系。



4、制定监督计划：根据工程特点制定详细的监督计划，包括监督的重点、

频率和方法。

5、现场巡查：监督人员定期对施工现场进行巡查，检查施工是否按照设计

图纸和施工方案进行。

6、材料检验：对进入施工现场的材料、构件和设备进行质量检验，确保其

符合国家标准和设计要求。

7、施工工艺监督：检查施工工艺是否得当，操作是否规范，确保施工质量。

8、安全检查：监督施工过程中的安全措施是否到位，确保施工安全。

9、进度控制：监控施工进度，确保工程按计划推进。

10、质量检测：通过取样、试验等方式，对施工质量进行检测，如混凝土

强度、钢筋保护层厚度等。

11、问题记录与整改：记录施工过程中发现的问题，及时发出整改通知，

并跟踪整改进度和结果。

12、沟通协调：与街道办、各职能政府、监理单位和业主进行有效沟通，

协调解决施工中的各种问题。

13、资料管理：收集、整理和归档施工过程中的各种资料，包括施工记录、

检验报告、整改记录等，为工程验收和今后的维护提供依据。

现场管理

通过精细化的现场管理，实现资源优化配置，提高施工效率，确保工程进

度；规范化的管理流程有助于保障施工安全，降低事故风险，提升工程质量。

1、高度重视，螺丝主体责任

认真汲取历年排水工程事故经验教训，配齐配足项目安全团队，以时时放

心不下的责任感，时刻绷紧安全生产之弦，全面压实安全生产责任，深入细致

开展排查整治，全力抓好燃气管线、有限空间作业、基坑支护等高风险部位安

全生产工作。

做好岗前安全教育培训，提高一线作业人员对安全生产重要性的认识、遵

守规章制度和劳动纪律的自觉性和安全技术知识水平，增强安全生产的责任感

和法治观念，熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力。

2、全面排查，严把用人关口

（1）在进场前，对项目所有人员进行全面摸底排查，检查包括但不限于人

员基本信息、健康体检情况，确保人员对施工安全、流程规范心中有数、心中

有底、心中有责。对未经健康体检、存在器质性疾病、生理缺陷、年龄超限（男

性超过 55 周岁，女性超过 50 周岁）等人员，一律不得聘用。

（2）建立项目人员“白名单”管理机制，并将所有人员信息上传到甲方施

工安全人员信息管理系统，信息包括但不限于人员身份证信息、劳动合同及特

种作业操作证等，并安排专人对人员情况进行实时动态监管，对于新入场或退

场人员，要及时更新人员信息“白名单”。

3、严抓严管，加强现场管理

（1）各施工点按照相关要求印制并悬挂施工现场“十不准”宣传海报（附

件 2），并由各施工点管理人员带领全体现场施工人员在班前会通读一遍十不

准内容，全程拍视频记录。

（2）结合项目人员白名单向本标段全体一线作业人员定期发放帽贴，帽贴

清楚备注施工人员姓名、年龄、入场时间、是否已接受安全教育等信息情况。

（3）现场施工人员按规定穿戴劳动保护用品，严禁施工现场人员赤膊、穿

拖鞋和酒后上岗，禁止疲劳作业、带病作业。每个施工点至少安排一名现场管



理人员全程旁站，并以佩戴红色并备注“管理”字体的袖标作为辨识依据。

（4）各施工点按照《深圳市龙华排水有限公司关于进一步加强工程项目视

频监控管理工作的通知》（附件 3）要求配置监控，进一步强化工程项目安全

文明施工监督管理。

4、审批报备，加强事前管理

（1）新进场施工点开工前，向监理单位发起申请，经确认具备安全施工条

件的，由监理单位签发《开工通知单》后方可进场施工。

（2）每天根据《关于进一步加强工程项目施工计划报备的通知》（附件 4）
文件要求填写《施工计划报送模板》（附件 5）并规范报送施工计划，准确核

实施工时间、地点是否一一对应，并将相关情况提前报甲方掌握。原则上，严

禁中午 12:00-14:00 及夜间 19:00-次日 8:00 非正常作业时段施工；如特殊情况

必须施工，分别向监理单位及甲方工程管理部报备，同时安排管理人员到现场

旁站监护。

（3）对于沟槽开挖支护、有限空间重要施工工序审批报备，参照《深圳市

龙华排水有限公司关于加强工程项目沟槽开挖作业监管的通知》（附件 6）
《深圳市龙华排水有限公司受限空间作业安全管理暂行规定》（附件 7）文件

要求执行。

5、加大巡查，强化风险管控

按照《关于进一步强化工程项目安全巡查管控力度的通知》（附件 8）文

件要求，压实安全生产责任，加大对项目施工现场的安全巡查频率，全面提升

安全风险管控效能。项目管理人员要分片包干，在白天施工时段，与各施工点

分包单位现场负责人员共同全程旁站管理；夜间时段要兼顾开展对停工点的全

面巡查，做好安全工作管控。

6、施工前准备：

（1）详细审查图纸，确保理解设计意图。

（2）制定详细的施工方案和作业指导书。

（3）对施工人员进行技术交底，确保每个环节的操作规程和质量要求。

7、材料管理：

（1）严格材料进场验收，确保材料质量。

（2）合理堆放材料，避免损坏和环境影响。

8、施工过程控制：

（1）实施样板先行制度，确保施工标准统一。

（2）加强过程巡查，及时发现和纠正问题。

（3）采用精密测量工具，提高施工精度。

9、质量控制：

（1）实施三检制度（自检、互检、专检）。

（2）对关键工序进行旁站监督。

（3）定期进行质量检查和评定。

10、安全防护：

（1）建立健全安全管理制度，严格执行安全操作规程。

（2）对危险源进行识别和风险评估，制定相应的预防措施。

（3）配备必要的个人防护装备和安全设施。

11、环境保护：

（1）制定环保措施，减少施工过程中的噪音、扬尘等污染。



（2）合理规划施工场地，减少对周边环境的影响。

12、成品保护：

（1）对已完成的工程部位采取保护措施，防止损坏。

（2）制定成品保护制度，责任到人。

突发事件

应急处置

能力

1、预防与准备阶段

（1）风险评估与预防

•风险评估：对施工现场进行风险评估，识别潜在的危险源和风险点。

•安全措施：根据风险评估结果，制定相应的安全措施，减少事故发生

的可能性。

（2）应急预案制定

•编制应急预案：针对不同类型的突发事件，如坍塌、火灾、触电、中

毒等，制定详细的应急预案。

•预案审批与发布：确保预案经过相关部门审批，并向所有员工发布。

应急资源准备

•物资储备：储备必要的救援物资，如安全帽、安全带、急救包、消防

器材等。

•设备维护：确保救援设备和工程设备处于良好状态，随时可用。

（3）应急培训与演练

•培训计划：制定并执行定期的应急培训计划，包括安全知识、急救技

能等。

•应急演练：定期组织应急演练，包括疏散演练、救援演练等。

2、响应阶段

（1）启动应急预案

•预警发布：在监测到突发事件征兆时，立即发布预警信息。

•应急响应：根据预案，迅速启动应急响应程序。

（2）现场处置

•疏散人群：迅速组织现场人员安全疏散。

•现场救援：实施现场救援行动，包括伤员救治、危险源控制等。

（3）信息报告与沟通

•信息上报：按照规定时间节点向上级报告事故情况。

•内外沟通：与政府部门、救援机构、媒体等保持有效沟通。

3、恢复阶段

（1）事故调查与分析

•事故调查：组织事故调查组，查明事故原因。

•责任追究：根据调查结果，追究相关责任。

（2）损失评估与赔偿

•损失评估：评估事故造成的直接和间接损失。

•赔偿处理：依法进行赔偿处理，包括伤亡人员的善后事宜。

（3）应急预案的修订

•总结经验：总结应急处置过程中的经验教训。

•修订预案：根据总结结果，对应急预案进行修订和完善。

4、持续改进

（1）应急管理体系建设

•制度建设：不断完善应急管理的各项规章制度。



•能力提升：持续提升应急队伍的专业技能和整体素质。

（2）安全文化建设

•安全意识：培养员工的安全意识和自我保护能力。

•安全行为：鼓励员工遵守安全规程，形成良好的安全行为习惯。

欠薪上访

舆论处理

速度

1、舆论监测

成立专门的舆论监测小组，负责收集、整理与欠薪上访事件相关的新闻报

道、网络言论、社交媒体等信息。

分析舆论走向，了解事件的影响范围、关注程度、舆论焦点等。

及时汇报监测情况，为制定舆论应对策略提供依据。

2、舆论应对策略

制定舆论应对预案，明确责任分工、应对措施、沟通渠道等。

主动发声，通过各种渠道发布权威信息，回应舆论关切。

加强与媒体沟通，积极争取媒体支持，引导舆论走向。

邀请权威人士、意见领袖发表评论，为事件定调。

开展线上线下活动，引导网友理性讨论，化解负面情绪。

加强内部沟通，确保信息畅通，统一口径。

3、舆论引导

强化正面宣传，展示施工单位积极解决问题、保障农民工权益的态度和举

措。

传播正能量，挖掘事件中的感人故事，塑造正面形象。

对不实言论进行辟谣，澄清事实真相。

依法处理恶意炒作、造谣传谣等行为。

4、舆论总结

对舆论应对工作进行总结，分析经验教训，完善舆论应对机制。

持续关注事件进展，确保舆论稳定。

提高施工单位舆情应对能力，为今后类似事件提供借鉴。

5、具体措施

（1）及时支付欠薪：与欠薪农民工沟通，了解诉求，尽快筹集资金，支付

欠薪。

（2）落实政策法规：确保项目合规，严格按照国家相关政策法规办理农民

工工资支付手续。

（3）加强内部管理：完善施工单位内部管理制度，杜绝欠薪现象发生。

（4）开展法律援助：为欠薪农民工提供法律援助，协助他们维护合法权益。

（5）协调政府部门：与政府部门保持密切沟通，争取政策支持，共同解决

欠薪问题。

（6）加强与媒体合作：主动向媒体通报事件进展，回应社会关切。

其他

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。投标人结合实际情况，从安全管理、质量

管理、现场管理、突发事件应急处置能力、欠薪上访舆论处理速度等方面，简述企业的优势。



附件 3

履约评价情况

1、工程名称：围光路（新围仔路-观光大道）工程；评价单位：深圳市龙华区观湖街道办事

处；评价等级：优秀；评价时间：2023.12.28

2、

3、工程名称：龙华高级中学功能场馆装修工程；评价单位：深圳市龙华区教育局；评价等

级：优秀；评价时间：2024.3.29

3、工程名称：深圳市公安局交通警察支队基层营房维修改造工程--III 标段(后续部分)；

评价单位：深圳市公安局交通警察局；评价等级：优秀；评价时间：2024.01.20

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。投标人提供近 1年（以截标之日起倒推，

以评价时间为准）建设单位出具的施工项目完工履约评价情况，不超过 3项，列表说明，超

过 3项只取列表前 3项。



围光路（新围仔路-观光大道）工程

履约评价



龙华高级中学功能场馆装修工程

履约评价



深圳市公安局交通警察支队基层营房维修改造工程--III 标段(后续部分)
履约评价



附件 4

拟派项目团队能力

上岗资格证明序

号
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业

1 项目经理 何泽刚
高级工程

师

注册建造师

证
一级

粤

15120062008016

29

市政公用

工程

2 技术负责人 龙艳成
高级工程

师
职称证 高级 G0002017654288 市政工程

3 质量主任 程晓维 工程师 上岗证 /
04423109000070

00049
市政工程

4 安全主任 林依华 工程师 安全考核证 /
粤建安 C3(2012) 

0008782

市政公用

工程

5 生产负责人 黎双伟
高级工程

师
职称证 高级

A0805100000000

0062
建筑工程

6 商务经理 李青婵 工程师
注册造价工

程师证
一级

建【造】

11204400029122
土木建筑

7 土建工程师 刘国磊
高级工程

师
职称证 高级 202202369588 项目管理

8 安全工程师 陈海鸥 工程师
注册安全工

程师
/ 44140148778

建筑施工

安全

9 交通工程师 杨义娟 工程师 职称证 中级
B0820308010000

4218

市政公用

工程

10 建筑工程师 陶明高 工程师 职称证 中级
B0801109000000

0328

房屋建筑

工程

11 智能化工程师 张建军
高级工程

师
职称证 高级 F2010110262 市政

12 电气工程师 邵苏川
高级工程

师
职称证 高级

粤高职证字第

0902001100147

号

施工

13 建筑工程师 雷建华 工程师 职称证 中级
B0807301120000

0194
建筑工程

14 给排水工程师 蔡坚松 工程师 职称证 中级
B0819308010000

0042

市政公用

工程

15 通风工程师 查裕凤 工程师 职称证 中级
B0820308010000

1663

市政公用

工程

16 燃气工程师 余朝坤 工程师 职称证 中级
B0815301010000

0109
建筑工程

17 装饰装修工程师 毛平 工程师 职称证 中级
B0817301010000

0097
建筑工程

18 造价师 杨阳 工程师
注册造价工

程师证
一级

建【造】

11184400014310
土木建筑



19 造价员 周福新 工程师
注册造价工

程师证
一级

建【造】

11084400004017
土木建筑

20 BIM工程师 刘翱
助理级工

程师
上岗证 二级

21010010230045

29

BIM高级

建模师(建

筑设计专

业)

21 BIM工程师 吴洁 / 上岗证 一级
23010010230057

61

BIM建模

师

22 安全员 李宣 工程师 安全考核证 /
粤建安 C3（2023

）0006851
建筑工程

23 安全员 谌德军 / 安全考核证 /
粤建安 C3（2022

）0131708
建筑工程

24 安全员 霍美玲 / 安全考核证 /
粤建安 C3（2021

）0150058
建筑工程

25 资料员 王春燕
助理级工

程师
上岗证 /

04421114000070

00035
土建

26 资料员 王红 / 上岗证 /
04421114000070

00036
建筑工程

27 资料员 伍勤琴 / 上岗证 /
04417114944170

06349
建筑工程

28 施工员 庞力新 / 上岗证 /
04421101000070

00026
土建

29 施工员 彭浩
助理级工

程师
上岗证 /

04421101000070

00025
土建

30 施工员 彭达宁
助理级工

程师
上岗证 /

04421102000070

00001
装饰装修

31 质量员 邱桂苗 / 上岗证 /
04421106000070

00016
土建

32 质量员 蔡彦才 / 上岗证 /
04421106000070

00019
土建

33 材料员 邝伟雄 / 上岗证 /
04418111944180

04494
建筑工程

34 劳务员 田英 / 上岗证 /
04418113944180

01805
建筑工程

35 劳资专管员 杨华盛 工程师 上岗证 /
ZTB2021124X686

2
建筑工程

36 劳资专管员 何伟洪 / 上岗证 /
ZTB2023113X168

32
建筑工程

37 机械员 傅桂凤 / 上岗证 /
04418112944180

02546
建筑工程

按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

拟派项目团队能力由投标人自行配置,至少须包含项目经理、技术负责人、质量主任、



安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员（或材料员）、劳资专管员（或劳务员）等专

业技术人员，以上人员不得相互兼任。

证明材料：

①项目管理班子人员的任职资格材料（注册证、工程类职称证书、上岗证等）；

②造价师是指一级注册造价工程师（或注册造价工程师），或二级注册造价工程师；

③项目经理需提供注册证书，技术负责人提供职称证书。项目经理、技术负责人、质量

主任、安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员（或材料员）、劳资专管员（或劳务员）

在本单位缴纳的投标截止日前 3个月的社保证明文件。



项目经理何泽刚

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 何泽刚 性  别 男 年  龄 54岁

职务 项目经理 职  称 高级工程师 学  历 本科

证件类

型
身份证 证件号码 510902197008265390

手机号

码
0755-83701668

参加工作时间 1992年 从事项目经理（建造师）年限 32年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1512006200801629

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或

已完
工程质量

深圳市龙

华区建筑

工务署

九龙山片区拟出让

地块场平工程（施工）

5110.522475

万元

2021.05.11-
2023.06.05

已完 合格

深圳市龙

华区福城

街道办事

处

章阁新村南区综合

整治工程-设计、勘察、

施工项目总承包

（EPC）

3658.7664 万

元

2018.11.14-
2021.1.18

已完 合格















九龙山片区拟出让地块场平工程（施工）

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”截图

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2651239



中标通知书



施工合同

















竣工报告







章阁新村南区综合整治工程-设计、勘察、施工项目总承包（EPC）

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”截图

链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1905625





中标通知书



施工合同



















竣工报告













企业名称变更



 



技术负责人龙艳成

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 龙艳成 性 别 男 年  龄 42 岁

职务 技术负责人 职 称 高级工程师 学  历 本科

证件类型 身份证 证件号码 430223198203088332

手机号码 0755-83701668 证件号（职称证书编号）
G000201765428

8

参加工作时间 2005 年 从事技术负责人年限 7 年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完
工程质

量

深圳市南

山区建筑

工务局

丽康路（麻磡-
福光段）施工

总承包

合同金额
11453.262187

万元

2016.12.19-
2019.12.13 已完 合格

上海市城

市建设设

计研究总

院(集团)有
限公司

滨河西、滨河

东、莲花村及

上梅林东片区

交通综合整治

工程

合同金额

9389.905547 万

元

2020.5-
2020.12.23 已完 合格



 











丽康路（麻磡-福光段）施工总承包

在国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441708 





中标通知书



施工合同



















竣工报告













企业名称变更





滨河西、滨河东、莲花村及上梅林东片区交通综合整治工程

在国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2016598 

 





中标通知书



施工合同















竣工报告















企业名称变更



 



质量主任程晓维

质量主任信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 程晓维 证件类型 身份证 证件号码 440307198601140025

手机号

码
0755-83701668 证件号（质量员证编号） 0442310900007000049









安全主任林依华

项目安全主任信息表

姓名 林依华
证件类

型
身份证 证件号码 450330198508210063

手机号

码
0755-83701668 证件号（C 证编号

粤建安 C3(2012) 
0008782







生产负责人黎双伟









商务经理李青婵









土建工程师刘国磊







安全工程师陈海鸥











交通工程师杨义娟





建筑工程师陶明高





智能化工程师张建军









电气工程师邵苏川







建筑工程师雷建华







给排水工程师蔡坚松







通风工程师查裕凤





燃气工程师余朝坤







装饰装修工程师毛平







造价师杨阳











造价员周福新









BIM 工程师刘翱

姓名 刘翱
证件类

型
身份证 证件号码 450126199704161018

手机号

码
0755-83701668 证件号 2101001023004529











BIM 工程师吴洁

姓名 吴洁
证件类

型
身份证 证件号码 211321199902118622

手机号

码
0755-83701668 证件号 2301001023005761







安全员李宣

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 李宣 证件类型 身份证 证件号码 440301198604232920

手机号

码
0755-83701668 证件号（C 证编号）

粤建安 C3（2023）
0006851









安全员谌德军

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 谌德军 证件类型 身份证 证件号码 430923199801237214

手机号

码
0755-83701668 证件号（C 证编号）

粤建安 C3（2022）
0131708







安全员霍美玲

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 霍美玲 证件类型 身份证 证件号码 150221199011254126

手机号

码
0755-83701668 证件号（C 证编号）

粤建安 C3（2021）
0150058







资料员王春燕

姓名 王春燕
证件类

型
身份证 证件号码 440301198512204965

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442111400007000035







资料员王红

姓名 王红
证件类

型
身份证 证件号码 430726198710042845

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442111400007000036







资料员伍勤琴

姓名 伍勤琴
证件类

型
身份证 证件号码 430523198909193149

手机号

码
0755-83701668 证件号 0441711494417006349







施工员庞力新

姓名 庞力新
证件类

型
身份证 证件号码 44088119910214107X

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442110100007000026







施工员彭浩

姓名 彭浩
证件类

型
身份证 证件号码 430923199701230031

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442110100007000025









施工员彭达宁

姓名 彭达宁
证件类

型
身份证 证件号码 441723199602082418

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442110200007000001









质量员邱桂苗

姓名 邱桂苗
证件类

型
身份证 证件号码 441581199608182121

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442110600007000016







质量员蔡彦才

姓名 蔡彦才
证件类

型
身份证 证件号码 341223197608261716

手机号

码
0755-83701668 证件号 0442110600007000019







材料员邝伟雄

姓名 邝伟雄
证件类

型
身份证 证件号码 440301198804147819

手机号

码
0755-83701668 证件号 0441811194418004494







劳务员田英

姓名 田英
证件类

型
身份证 证件号码 431223198402224668

手机号

码
0755-83701668 证件号 0441811394418001805







劳资专管员杨华盛

劳资专管员信息表

姓名 杨华盛 证件类型 身份证 证件号码 445202198904293050

手机号

码
13502660830 证件号 ZTB2021124X6862









劳资专管员何伟洪

劳资专管员信息表

姓名 何伟洪
证件类

型
身份证 证件号码 441622198011110062

手机号

码
0755-83701668 证件号 ZTB2023113X16832







机械员傅桂凤

姓名 傅桂凤
证件类

型
身份证 证件号码 430525198604194127

手机号

码
0755-83701668 证件号 0441811294418002546









附件 5

企业信用

提供“信用中国”网站截图，截图需体现查询主体名称、严重失信主体名单（需加盖投

标人公章）。  















企业近一年纳统情况

深圳市鹏润达控股集团有限公司

季度 累计金额（万元） 本季度金额（万元）

2023年 1季度 11331.4 11331.4

2023年 2季度 29115.5 17784.1

2023年 3季度 45729.2 16613.7

2023年 4季度 73317.9 27588.7

2024年 1季度 15278 15278

2024年 2季度 34145.5 18867.5



2023年一季度



2023年二季度



2023年三季度



2023年四季度



2024年一季度



2024年二季度
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