
 

标段编号：  2305-440311-04-01-492095007001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 振业天境云庭项目户内、公区及配套批量精装修工程二标

段 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 

 

日期： 2024年12月18日 



一、投标人资信证明





























































































































































































































































二、投标人业绩情况

企业近年类似工程业绩表

序

号
建设单位 项目名称

建设

规模
开、竣工日期

在建或

已完

工程

质量

1
深圳市深业中

城有限公司

深业中城项目

B302-0040 地块（原

05-01 地块）6B#楼公寓

户内及公区（二标段）

精装修工程

4395.63

万元

2020.05.04

2020.12.22
已完 合格

2

澳投(横琴)商

务服务有限公

司

粤澳合作中医药科技

产业园综合配套（宿

舍）精装修及弱电智能

化深化设计及施工项

目（标段一）

14246.6

6 万元

2019.05.15

2020.03.25
已完 合格

3
湖北襄投置业

有限公司

国投·樊魏路酒店室内

装修项目设计施工

（EPC）总承包工程

13550 万

元

2021.09.15

2022.06.23
已完 合格

4

深圳市建筑工

务署教育工程

管理中心

深圳技术大学建设项

目（一期）建筑装修装

饰工程（施工）Ⅵ标

7324.91

万元

2020.09.05

2021.08.25
已完

合

格、

国优

5

深圳市建筑工

务署教育工程

管理中心

中山大学深圳建设工

程项目建筑装修装饰

工程施工（Ⅵ标）

8291.06

万元

2021.08.03

2023.08.09
已完 合格

6

深圳市建筑工

务署教育工程

管理中心

深圳市中医院光明院

区一期项目建筑装修

装饰工程施工Ⅱ标

10667.7

2 万元

2021.12.27

2023.05.10
已完 合格

7

深圳市建筑工

务署工程管理

中心

深圳大学西丽校区建

设工程（二期）项目装

修装饰工程 VI 标段

4277.02

万元

2020.09.26

2021.11.20
已完

合

格、

国优

8

深圳市建筑工

务署工程管理

中心

深圳市医疗器械检测

和生物医药安全评价

中心建设项目精装修

工程（二次）

3329.55

万元

2019.04.01

2020.11.30
已完

合

格、

国优

9 深圳湾实验室
深圳湾实验室装修应

急工程

3911.87

万元

2020.01.14

2020.06.19
已完 合格

10 深圳湾实验室

深圳湾实验室过渡场

地二期装修工程（二标

段）

7261.77

万元

2021.04.14

2021.11.17
已完 合格



11

中国建筑第八

工程局有限公

司

中山大学附屋第一（南

沙）医院项目装饰装修

工程（标段四）专业分

包工程

5833.25

万元

2020.10.30

2021.04.30
已完 合格

12

深圳市建筑工

务署工程教育

管理中心

鹏城实验室石壁龙园

区一期建设工程装修

装饰工程Ⅲ标段

7075.92

万元

2023.01.05

2024.03.15
已完 合格

13

深圳市建筑工

务署工程管理

中心

深圳市人民医院龙华

分院改扩建工程（一

期）项目装饰装修工程

9031.04

万元

2023.06.10

2024.08.30
已完 合格

14

深圳市物业发

展（集团）股份

有限公司

福民深物业“喜寓”项

目装修改造工程

1028.98

万元

2019.12.18

2020.10.12
已完 合格

15

深圳市万科滨

海房地产有限

公司

深圳万科滨海壹海城

3-2#凯悦酒店低区装

修工程

5853.43

万元

2019.03.11

2019.10.17
已完 合格



2.1、深业中城项目 B302-0040 地块（原 05-01 地块）6B#楼公寓

户内及公区（二标段）精装修工程





























2.2、粤澳合作中医药科技产业园综合配套（宿舍）精装修及弱

电智能化深化设计及施工项目（标段一）

































2.3、国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工

程





























2.4、深圳技术大学建设项目（一期）建筑装修装饰工程（施工）

Ⅵ标



































2.5、中山大学深圳建设工程项目建筑装修装饰工程施工（Ⅵ标）

















2.6、深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工Ⅱ

标





























2.7、深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目装修装饰工程 VI

标段











































2.8、深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目精

装修工程（二次）





























2.9、深圳湾实验室装修应急工程





























2.10、深圳湾实验室过渡场地二期装修工程（二标段）



























2.11、中山大学附屋第一（南沙）医院项目装饰装修工程（标段

四）专业分包工程













2.12、鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程装修装饰工程Ⅲ标段































2.13、深圳市人民医院龙华分院改扩建工程（一期）项目装饰装

修工程































2.14、福民深物业“喜寓”项目装修改造工程



























2.15、深圳万科滨海壹海城 3-2#凯悦酒店低区装修工程













三、项目经理业绩

项目经理类似工程业绩表

序

号
建设单位 项目名称

建设

规模
开、竣工日期

在建或

已完

工程

质量

1

深圳市鼎安装

饰工程有限公

司

佳兆业盐田山海城一

期（8-2）批量精装修

工程（一标段）

1970.57

万元

2019.07.25

2020.04.27
已完 合格

2

中山市世光创

建置业有限公

司

畔山中心城项目二期

高层非示范区户内批

量装修工程

2922.09

万元

2020.07.01

2020.12.27
已完 合格



3.1、佳兆业盐田山海城一期（8-2）批量精装修工程（一标段）





















3.2、畔山中心城项目二期高层非示范区户内批量装修工程

















四、项目经理级人个人能力













五、项目技术负责人个人能力





















六、体系认证







七、项目管理团队

7.1、项目管理机构配备情况表

职务 姓名 职称

上岗资格证明
已承担在建

工程情况

证书

名称
级别 证号 专业

原服务

单位

项目

数

项目

名称

项目经理 王鹏 工程师
建造

师证
一级

粤

11320162

01721209

建筑

工程
建艺 / /

技术负责人 王晟
高级工

程师

职称

证
高级

22030010

83967

建筑

装饰

施工

建艺 / /

安全负责人 周孝臣
高级工

程师

安全

员 C3

证

高级

粤建安

C3(2019)

0002939

质量 建艺 / /

质量负责人 林雄周 工程师
质量

员证
中级

04417107

94417001

269

建筑

装饰

施工

建艺 / /

机电工程师 李勇强 工程师
职称

证
中级 00158255 暖通 建艺 / /

土建工程师 毛宇航
高级工

程师

职称

证
高级

B0111101

08

建筑

工程
建艺 / /

装修工程师 黄志杰 工程师
职称

证
中级

19030030

21653

建筑

装饰

施工

建艺 / /

水电工程师 傅逢春 工程师
职称

证
中级

36006143

02685

给排

水工

程

建艺 / /

深化设计师 曹洪波 工程师
职称

证
中级

23030031

45055

建筑

装饰

设计

建艺 / /

造价工程师 郭耀文 工程师

造价

工程

师证

一级

建【造】

11174400

007757

土木

建筑
建艺 / /

BIM 工程师 应宇坤 工程师

优比

BIM 课

程学

习证

中级
UB016004

4

建筑

装饰

施工

建艺 / /

安全员 李方茂 /

安全

员 C3

证

/

粤建安

C3(2015)

0006119

工程

管理
建艺 / /



安全员 钟杨亭 /

安全

员 C3

证

/

粤建安

C3(2012)

0007268

/ 建艺 / /

劳资专管员 温鹏 / 劳务

员证
/

04417113

94417002

893

/ 建艺 / /

质量员 郭勇刚 /
质量

员证
/

04416107

94416001

350

/ 建艺 / /

质量员 赖小军 工程师
质量

员证
中级

0441710894

417001676

建筑

装饰

施工

/ /

施工员 吕健 /
施工

员证
/

04416102

94416003

706

/ 建艺 / /

施工员 王嘉玮 /
施工

员证
/

04417102

94417001

878

/ 建艺 / /

材料员 陈进 工程师
材料

员证
中级

04417111

94417003

252

建筑

装饰

施工

建艺 / /

资料员 谢新青 /
资料

员证
/

04417114

94417008

745

/ 建艺 / /

测量工程师 徐启飞 工程师
职称

证
中级

19030030

24730

建筑

装饰

施工

建艺 / /

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负

责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工

程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测

量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工

管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。



7.2、项目经理（建造师）简历表

姓名 王鹏 性 别 男 年 龄 36 岁

职务 项目经理 职 称 工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码
230882198804

07031X
手机号码 15817418777

参加工作时间 2013.7
从事项目经理（建造师）

年限
6年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1132016201721209

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或

已完
工程质量

深圳市鼎安

装饰工程有

限公司

佳兆业盐田

山海城一期

（8-2）批量

精装修工程

（一标段）

1970.57

万元

2019.07.25

2020.04.27
已完 合格

中山市世光

创建置业有

限公司

畔山中心城

项目二期高

层非示范区

户内批量装

修工程

2922.09

万元

2020.07.01

2020.12.27
已完 合格













7.3、技术负责人简历表

姓名 王晟 性 别 男 年 龄 51 岁

职务 技术负责人 职 称 高级工程师 学 历 大专

证件类

型
身份证 证件号码 340104197303232011

手机号码 18655110811
证件号（职称证书

编号）
2203001083967

参加工作时间 1997.7
从事技术负责人年

限
20 年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或

已完
工程质量

深圳市建筑

工务署工程

管理中心

深圳市医疗器

械检测和生物

医药安全评价

中心建设项目

精装修工程

（二次）

3329.55

万元

2019.04.01

2020.11.30
已完 合格、国优

湖北襄投置

业有限公司

国投·樊魏路

酒店室内装

修项目设计

施工（EPC）

总承包工程

13550 万

元

2021.09.15

2022.06.23
已完 合格

深圳市建筑

工务署工程

管理中心

深圳市人民医

院龙华分院改

扩建工程（一

期）项目装饰

装修工程

9031.04

万元

2023.06.10

2024.08.30
已完 合格









7.4、安全负责人信息表

姓名 周孝臣 证件类型 身份证 证件号码 340304197306160456

手机号码 13538188301 证件号（C证编号）
粤建安

C3(2019)0002939















7.5、质量负责人信息表

姓名 林雄周 证件类型 身份证 证件号码 445281198711102735

手机号码 15989310107 证件号（质量员证编号） 0441710794417001269











7.6、机电工程师信息表

姓名 李勇强 证件类型 身份证 证件号码 210623198512143252

手机号码 / 证件号 201806006030076









7.7、土建工程师信息表

姓名 毛宇航 证件类型 身份证 证件号码 230202197410030658

手机号码 13904525107 证件号 B011110108









7.8、装修工程师信息表

姓名 黄志杰 证件类型 身份证 证件号码 441323198811195316

手机号码 15815503651 证件号 1903003021653









7.9、水电工程师信息表

姓名 傅逢春 证件类型 身份证 证件号码 360502197904034697

手机号码 18928462663 证件号 3600614302685









7.10、深化设计师信息表

姓名 曹洪波 证件类型 身份证 证件号码 210724197805241216

手机号码 15616334666 证件号 2303003145055









7.11、造价工程师信息表

姓名 郭耀文 证件类型 身份证 证件号码 142226198505125217

手机号码 15012449002 证件号
建【造】

11174400007757











7.12、BIM 工程师信息表

姓名 应宇坤 证件类型 身份证 证件号码 440183198602096412

手机号码 18688835554 证件号 UB0160044











7.13、安全员 1 信息表

姓名 李方茂 证件类型 身份证 证件号码 612524198511125172

手机号码 15399397600 证件号（C证编号）
粤建安

C3(2015)0006119









7.14、安全员 2 信息表

姓名 钟杨亭 证件类型 身份证 证件号码 440221198710104738

手机号码 19842775587 证件号（C证编号）
粤建安

C3(2012)0007268









7.15、劳资专管员信息表

姓名 温鹏 证件类型 身份证 证件号码 441421199204135538

手机号码 13670231977 证件号 0441711394417002893









7.16、质量员 1 信息表

姓名 郭勇刚 证件类型 身份证 证件号码 362421198406214716

手机号码 15019452292 证件号 0441610794416001350









7.17、质量员 2 信息表

姓名 赖小军 证件类型 身份证 证件号码 360502197210185335

手机号码 18682415831 证件号 0441710894417001676











7.18、施工员 1 信息表

姓名 吕健 证件类型 身份证 证件号码 321183199308215319

手机号码 18825271858 证件号 0441610294416003706









7.19、施工员 2 信息表

姓名 王嘉玮 证件类型 身份证 证件号码 441402198704081018

手机号码 18603070398 证件号 0441710294417001878









7.20、材料员信息表

姓名 陈进 证件类型 身份证 证件号码 429005198912177656

手机号码 17688898088 证件号 0441711194417003252











7.21、资料员信息表

姓名 谢新青 证件类型 身份证 证件号码 441425197208301157

手机号码 13554904567 证件号 0441711494417008745









7.22、测量工程师信息表

姓名 谢新青 证件类型 身份证 证件号码 421083198202174719

手机号码 18928023661 证件号 1903003024730









7.23、项目管理机构情况辅助证明材料

说明：

1、项目经理：负责行政管理、工程质量、工期、合约、对外关系、安全生产、文明

施工、环境保护等全面工作，其主要工作为对整个项目的宏观调控。

项目经理岗位职责:

（1）总经理的领导下对项目管理部的生产实行民主管理、统一指挥，对总经理和项

目管理部负责。

（2）贯彻执行国家和上级方针政策、法规以及公司的管理制度。代表公司履行工程

合同。维护公司利益，对用户负责。

（3）公司规定的权限内进行施工任务发包。签发计算各工种的任务单和时工单。对

发包的各工程（工种）进度、质量和安全进行监督管理并负全面责任。

（4）负责项目施工全过程的组织、控制与管理。做好施工条件平衡，工序（工种）

间协作，施工中出现的各种问题的协调处理及竣工善后工作。协调处理好权限内的外部关

各施工班组

BIM

工
程
师

施

工

员

项目经理

各专

业工

程师

资

料

员

振业天境云庭项目户内、公区及配套批量精装修工程一标段

项目技术负责人

安安

全全

负员

责
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系。

（5）项目经理是安全生产的直接责任人，坚持安全生产、文明生产，精心施工、缩

短工期，提高质量，降低成本，实行科学管理，积极应用和推广新技术、新工艺，以求高

效益。

（6）参与编制施工组织设计工作和图纸会审。解决施工中出现的技术与质安问题。

（7）从公司统一指挥与协调，接受有关职能部门检查、指导和监督。

2、项目技术负责人：负责工程总技术、总质量管理，对工程技术和质量每一环节进

行控制，并参与解决跟其他施工单位施工接口部分的技术协调工作。

项目技术负责人岗位职责:

（1）参加单位工程图纸会审，负责现场施工图纸变更的实施及签证工作。及时把一

切设计修改、增减工程量等资料上报公司总工办。

（2）参加编制施工组织设计，制订各项施工方案和施工技术措施。

（3）深入现场贯彻执行施工组织设计方案和各项施工技术措施，按图、按现行施工

验收规范和操作规程组织施工。

（4）在开工前写好分部分项施工技术交底、安全交底。与施工员一道，向班组进行

技术交底、质量交底和安全交底。

（5）负责搞好材料试验工作，计划现场施工配合比给施工员。

（6）加强与建设单位、设计单位、质监单位和监理单位联系，及时办理好与上述单

位发生的签证工作、确保施工顺利进行。参与工程定位、放线复核工作。

（7）负责做好隐蔽工程、分项分部工程验收，并做好质量评定工作，参与抓好班组

质量自检、互检、交接检工作。

（8）填写施工日志，收集整理交工验收所须的各项技术资料，负责工程档案整理并

移交有关单位。编制材料计划、半成品计划、机具计划。

（9）深入现场，参加处理施工中技术问题，参加质量事故的处理和一般质量及事故

技术处理方案的编制。撰写施工总结。

3、专业工程师的岗位职责：

1)负责施工生产计划的规定

2)负责施工量的的调整

3)负责各专业工程施工进度的控制及调整

4)负责各专业指定材料进场计划及材料进场的监督

5)对各专业统计数据的分析

6)负责各个专业相关单位和部门之间有关事务的沟通与协调

7)积极参与分项质量管理，指导项目部搞好各专业工程量的统计工作。

8)负责各专业资料的整理保管工作。

4、造价员岗位职责：

1)研究工程合同规定的有关项目，拟定并根据工程变更资料，及时办理增加项目。

2)据预算定额，施工进度计划及技术措施，编好施工图预算，施工预算。

3)认真进行分部、分项、各班组成本分析，工料分析。

4)收集整理好竣工资料，编制施工决算。负责审核工程预算和决算，审核预算时应分

析、汇总、列明项目人工计划、材料计划、机械计划、间接分类等管理数据。

5)编制单位工程材料控制计划，上报编制临时设施费指标和现场经费指标，上报公司。

6)及时收集、整理、测算劳务费单价、材料单价，为领导决策提供依据，审核物资采

购资金计划。

5、施工员的岗位职责：



（1）在项目经理的领导和项目技术负责人的指导下，全面负责本专业工程施工任务。

（2）参加图纸会审、设计交底。负责工程定位，抄平放线工作。

（3）按照现行的国家施工验收规范、规定和操作规程，组织本专业工种施工、技术

指导、按图施工、精心管理，严格把好质量关。

（4）贯彻执行施工组织设计的技术措施、质量措施和降低成本措施。

（5）负责抓好班组质量自检、互检、交接检工作，参加做好隐蔽、分部分项的工程

验收，并做好质量评定工作。

（6）向班组下达并做好技术及安全交底工作，抓好安全生产。

（7）参与签发和计算本工种的时工单和任务单。按任务单的质量和数量进行验收。

（8）与项目技术负责人一道编制好本项目工程的料具计划。

（9）与仓管员一道做好主要材料的限额领料工作。

6、资料员的岗位职责：

（1）按档案有关规定要求及时完成档案工作。

（2）文件和文字材料分类组成案卷，保护文件材料的完整与安全，便于查找和利用。

（3）接受文件后必须做好登记，案卷的销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。

（4）未经领导批准，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检

查后注销借阅手续，如有造成丢失或损坏的及时向上级报告处理。

（5）做好档案利用工作的信息反馈，搞好信息传递，不断拓宽和改进档案利用工作。

（6）对工程项目所需检验的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站

进行试验。

（7）工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。

7、质检负责人和质量员的岗位职责：

（1）深入施工现场，调查研究，检查督促，发现不按图施工，违反规程及使用材料、

成品、半成品和设备不合质量要求的予以制止。

（2）参加项目工程的质量、技术交底工作，并督促落实。

（3）参加重点工程的定位、放线和标高复核工作。协作做好分部分项及隐蔽工程的

自检工作，并按验收标准评定工程质量。参加单位工程的竣工验收工作。

（4）准确及时报告工伤和质量事故，参加事故调查分析，写出事故报告，提出处理

意见。

（5）协助领导做好季度、半年及年终的质安检查。总结先进经验，对存在问题督促

解决，并提出解决的办法。

8、安全负责人和安全员的岗位职责：

（1）工程项目安全生产、文明、环境、职业健康施工的直接管理者和责任人。

（2）贯彻执行体系要求、安全条例和文明施工标准和相关规章、规程。

（3）办理开工前安全监审和安全开工审批，编制工程安全监督计划，上报安全措施

和分项工程安全施工要点。

（4）制定工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，实施文明施工达标方案。

（5）整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。

（6）检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设

备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。

（7）承办工地文明施工相关事宜，主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定

期安全检查，例会提出工地项目奖罚意见。

（8）实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目环境、职业健康安全、

文明施工管理责任。



9、材料员的岗位职责：

（1）贯彻执行国家物资管理政策法令和企业财务制度，及时办理入库验收、报销冲

帐手续。

（2）掌握常用度量衡的换算，材料代号和各种材料、机具的供应渠道、产地、质量，

防止采购不适用的物资，避免积压浪费。

（3）掌握物资供应价格信息和市场动态，实行采购货比三家的做法，做到货优低成

本。

（4）料具采购必须有依据，按品种、规格、数量、质量要求进行采购，工程所用之

材必须有合格证书。

（5）及时准确配合采购供应。领会和掌握各种材料的性能用途，消耗情况，以利工

作和配合工程的要求。

（6）签订加工订货合同，必须严格遵守购销合同法和公司审批程序。

（7）熟悉材料库存情况，做到先调用库存料后采购，减少物资积压节约资金。

10、深化设计师岗位职责：

（1）建立图纸台账并及时更新，熟悉各专业图纸；

（2）优化图纸设计方案，及时办理设计变更洽商单；

（3）协调指导各专业分包的技术方案、深化设计图纸，确认审核后报业主、监理及

设计；

（4）完成工程结构加固方案设计；

（5）完成工程建筑装饰材料细化排版设计；

（6）完成工程施工设施、措施构件及部分设备的设计，制定顶模与塔吊的爬升规划

并参与统筹协调；

（7）跟进深化设计方案的现场实施；

（8）协助项目总工进行新技术、新材料、新工艺在本项目的推广；

（9）协助项目总工完成科技成果的总结工作。

11、BIM 工程师岗位职责

（1）负责项目 BIM 装饰族库的构件模型建立，完善构件库的更新与维护；

（2）负责对设计图纸进行深化校核；

（3）完成上级领导安排的其他工作；

12、劳资劳务员岗位职责

（1）负责项目部员工岗位薪酬，承包计件工资的造册发放工作；

（2）负责项目部员工各类保险的代扣代缴工作；

（3）负责项目部员工效益薪酬的分配、造册发放工作；

（4）负责项目部各类劳资报表的编制上报工作。



八、其他

8.1、资信标信息汇总一览表

招标文件要求 投标人响应内容

成立时间 1994 年 1 月 3 日

注册资金 15962.3514 万元

投标人综合实力 资信证明等级：AAA

投标人业绩情况

填写格式：

在建业绩：

1、漫舒溪里广场（1-3#楼）及 S2 地块精装修工程，

合同金额：9765.36 万元，合同签订时间：2024 年 3 月；

2、……

已完工业绩

1、深业中城项目 B302-0040 地块（原 05-01 地块）

6B#楼公寓户内及公区（二标段）精装修工程，合同金额：

4395.63 万元，验收时间：2020 年 12 月；

2、粤澳合作中医药科技产业园综合配套（宿舍）精

装修及弱电智能化深化设计及施工项目（标段一），合同

金额：14246.66 万元，验收时间：2020 年 3 月；

3、国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）

总承包工程，合同金额：13550 万元，验收时间：2022

年 6 月；

4、深圳技术大学建设项目（一期）建筑装修装饰工

程（施工）Ⅵ标，合同金额：7324.91 万元，验收时间：

2021 年 8 月；

5、中山大学深圳建设工程项目建筑装修装饰工程施

工（Ⅵ标），合同金额：8291.06 万元，验收时间：2023

年 8 月；

6、深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工

程施工Ⅱ标，合同金额：10667.72 万元，验收时间：2023

年 5 月；

7、深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目装修装

饰工程 VI 标段，合同金额：4277.02 万元，验收时间：

2021 年 11 月；

8、深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建

设项目精装修工程（二次），合同金额：3329.55 万元，

验收时间：2020 年 11 月；

9、深圳湾实验室装修应急工程，合同金额：3911.87

万元，验收时间：2020 年 6 月；

10、深圳湾实验室过渡场地二期装修工程（二标段），

合同金额：7261.77 万元，验收时间：2021 年 11 月；



11、中山大学附屋第一（南沙）医院项目装饰装修工

程（标段四）专业分包工程，合同金额：5833.25 万元，

验收时间：2021 年 4 月；

12、鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程装修装饰工

程Ⅲ标段，合同金额：鹏城实验室石壁龙园区一期建设工

程装修装饰工程Ⅲ标段万元，验收时间：2024 年 3 月；

13、深圳市人民医院龙华分院改扩建工程（一期）项

目装饰装修工程，合同金额：9031.04 万元，验收时间：

2024 年 8 月；

14、福民深物业“喜寓”项目装修改造工程，合同金

额：1028.98，验收时间：2020 年 10 月；

15、深圳万科滨海壹海城 3-2#凯悦酒店低区装修工

程，合同金额：5853.43 万元，验收时间：2019 年 10 月。

项目

经理

姓名 王鹏

学历专业 本科/土木工程

年龄 36 岁

职称 工程师

从事本行业

管理工作年

限

6年

社保 有

项目

技术

负责

人

姓名 王晟

学历专业 大专/室内设计

年龄 51 岁

职称 高级工程师

从事本行业

管理工作年

限

20 年

社保 有

体系认证

ISO9001 认证证书：有

环境管理体系认证证书 ISO1400：有

ISO18000 职业健康安全管理体系认证：有

项目管理团队

共 21 人：

项目经理：1名

技术负责人：1名

机电工程师：1名

土建工程师：1名

装修工程师：1名



水电工程师：1名

专职施工员：2名

专职安全员：2名

深化设计师：1名

专职资料员：1名

专职材料员：1名

专职实测实量人员：1名

专职数字工程软件操作员：1名

其他：安全负责人：1 名；质量负责人：1 名，专职

质量员：2名；造价工程师：1名；劳资专管员：1名。



8.2、投标人控股及管理关系情况申报表





8.3、承诺函
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