

标段编号：2410-440343-04-01-228558001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：环大鹏湾海岸公路改造工程（上洞-金沙西路段）五期（
施工）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中冶建工集团有限公司

日期：2024年12月30日

目 录

附件 1: 资信要素一览表	3
资信要素一览表填报模板	7
一、企业资质	13
二、项目负责人资格(含近 12 个月社保)	14
1. 项目经理(建造师)简历表(每个项目只能一个, 必填项)	14
2. 项目经理相关证书.....	15
3. 业绩证明.....	20
三、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】 施工业绩(不超过五项)	38
投标人企业业绩汇总表.....	38
业绩 1: 淄博市城市快速路网建设项目(一期)(标段 3 昌国路快速路建设项 目).....	39
业绩 2: 银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程(EPC).....	48
业绩 3: 北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包...87	
业绩 4: 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段).....	113
业绩 5: 快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程 PPP 项目施 工.....	125
业绩 6: 横坑水库西侧产业园区场平工程.....	137
四、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公 用工程】 施工业绩(不超过五项)	149
业绩证明.....	149
(1) 中标通知书.....	149
(2) 合同封面和完整的协议书.....	150
(3) 竣工验收报告原件扫描件.....	156
(4) 项目经理变更证明.....	163
(5) 项目市政公用工程施工总承包资质证明.....	164
五、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)承担过市政公用工程施工总承包业 绩, 获国家级工程奖项情况(不超过五项)	167
企业获奖情况汇总表.....	167
1-快速路一横线歇巴至蔡家段工程-中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程168	
2-深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程剩余 工程(一期).....	183
3-营口热电集团有限公司东部集中供热工程一供热管网工程EPC 总承包 194	
4-龙盛路(两江大道)南北延长段一石河立交工程.....	199
5-重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包	203
六、投标人企业性质承诺	207
七、项目管理机构配备情况	209

项目管理机构配备情况表.....	209
人员证明资料附后：	210
7.1-项目经理 纪桂强.....	211
7.2-技术负责人 方小辉.....	235
7.3-质量主任 邓超红.....	239
7.4-安全主任 付恩滔.....	243
7.5-安全员 梁程.....	247
7.6-劳资专管员 张爱琳.....	250
7.7-造价工程师 杨晖晖.....	254
7.8-土建工程师 林海.....	258
7.9-桥梁工程师 代理.....	261
7.10-道路工程师 王恒.....	264
7.11-交安工程师 石磊.....	267
7.12-给排水工程师 郑晓海.....	270
7.13-机电工程师 石小春.....	273
7.14-暖通工程师 樊春雷.....	276
7.15-质量员 刘佳.....	278
7.16-质量员 邱鹏.....	282
7.17-施工员 曾小城.....	286
7.18-施工员 卿瑞.....	290
7.19-施工员 杨洪超.....	294
7.20-材料员 叶治.....	298
7.21-资料员 刘芳明.....	302

附件 1：资信要素一览表

资信指标要素要求及需提供材料详见下表，投标人应严格按照附表要求按实填报

资信要素名称	有关要求或说明
企业资质	投标人企业资质相关情况。 注：1、提供企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格（含近 12 个月社保）	1、项目负责人的注册建造师（市政公用工程专业）证书原件扫描件； 2、项目负责人近 12 个月（招标公告截标之日前 12 个月）社保证明扫描件（如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。
<u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩(不超过五项)</u>	投标人近五年【从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准】，承担的同类工程施工业绩【 业绩类别:市政公用工程 】情况： 注：1. 业绩证明材料须同时提供施工合同（需包含封面和完整的协议书）、竣工验收报告原件扫描件；未同时提供证明材料的，不予计取；若施工合同或竣工验收报告无法体现 业绩类别:市政公用工程 ，还需提供业主出具的证明原件扫描件，否则不予计取；无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。 2. 业绩证明材料扫描件为原件扫描件，若扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在在规定时间内及时澄清，否则不予计取。 3. 金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准。 4. 合同名称与竣工验收报告名称不一致，需提供相关资料证明的原件扫描件，未提供证明材料不予计取。 5. 业绩提供不超过五项，如提交业绩超过五项的，按顺序选择前五项进行清标认定。 6. 本项目企业业绩类别需为： 市政公用工程 ，投标人申报业绩中定义模糊的 业绩类别 ，招标人

	<p>将依据自己的判断来进行界定，不再向投标人进行解释说明，投标人在业绩申报时应充分考虑对“业绩类别”定义理解偏差所带来的风险。</p>
<p>项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】 施工业绩(不超过五项)</p>	<p>项目负责人近五年【从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准】，担任项目负责人的施工业绩【业绩类别:市政公用工程】情况：</p> <p>注：1. 业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含封面和完整的协议书)、竣工验收报告原件扫描件；未同时提供证明材料的，不予计取；若施工合同或竣工验收报告无法体现业绩类别:市政公用工程，还需提供业主出具的证明原件扫描件，否则不予计取；无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。</p> <p>2. 施工合同或竣工验收报告需体现拟派项目负责人名字和职务，若施工合同或竣工验收报告无法证明此业绩作为项目负责人的业绩，还需同时提供业主出具的职务证明原件扫描件，否则不予计取。</p> <p>3. 业绩证明材料扫描件为原件扫描件，若扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在在规定时间内及时澄清，否则不予计取。</p> <p>4. 金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准。</p> <p>5. 合同名称与竣工验收报告名称不一致，需提供相关资料证明的原件扫描件，未提供证明材料不予计取。</p> <p>6. 项目负责人业绩提供不超过五项，如提交业绩超过五项的，按顺序选择前五项目进行清标认定。</p> <p>7. 本项目项目负责人业绩类别需为：市政公用工程，投标人申报业绩中定义模糊的业绩类别，招标人将依据自己的判断来进行界定，不再向投标人进行解释说明，投标人在业绩申报时应充分考虑对“业绩类别”定义理解偏差所带来的风险。</p>

<p><u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)承担过市政公用工程施工总承包业绩,获国家级工程奖项情况(不超过五项)</u></p>	<p>企业业绩获奖情况(业绩类别:市政公用工程施工总承包): 投标人近五年【从本工程截标之日起倒推,以获奖证书颁发时间为准】,担过市政公用工程施工总承包业绩获国家级工程奖项情况:</p> <p>注: 1. 国家级工程奖项: 获得国家工程建设质量奖审定委员会(或中国施工企业管理协会)评定的“国家优质工程”或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”。</p> <p>2. 提供施工合同(合同须包含封面和完整的协议书)及获奖证书原件扫描件,原件备查。若暂未颁发获奖证书,可用发证单位官方发布的有关文件作为获奖证明。未提供或提供不全或证明材料不符合要求的,不予计取。</p> <p>3. 如为获奖项目参建方,提供该项目获奖证书或作为获奖项目参建方的关键信息页扫描件。若暂未颁发获奖证书,可用发证单位官方发布的有关文件作为获奖证明(证明文件需体现为获奖项目参建方,未提供或提供不全或证明材料不符合要求的,不予计取。))。</p> <p>4. 获奖提供不超过五项,如提交获奖超过五项的,按顺序选择前五项进行清标认定。</p> <p>5. 投标人获奖业绩类别需为:市政公用工程施工总承包,投标人申报业绩中定义模糊的业绩类别,招标人将依据自己的判断来进行界定,不再向投标人进行解释说明,投标人在业绩申报时应充分考虑对“业绩类别”定义理解偏差所带来的风险。</p>
<p>投标人企业性质承诺</p>	<p>投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。</p> <p>注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的,则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。</p>
<p><u>备注(请各投标人注意)</u></p>	<p>1. 资信要素不进行评审,但作为票决入围、票决定标的重要参考资料,请投标人认真填报,要求投标人将资信要素以业绩文件的形式上传,业绩文件应单独生成,其真实性通过公示予以监督。</p>

	<p>2. 资信要素部分严格按照招标文件“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附件一填写，无需盖章。</p> <p>3. 请按要求填写，无需盖章，所有附件资料必须清晰可见，否则招标人可做无效资料处理。</p> <p>4. 投标人应将资信要素部分以业绩文件的形式上传，业绩文件应单独生成，如资信标内容与业绩文件不一致的情况，以业绩文件内容为准。若未提供业绩文件，以资信标文件内容为准。</p>
--	---

注：请按要求填写，无需盖章，所有附件资料必须清晰可见，否则招标人可做无效资料处理。

资信要素一览表填报模板

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为：市政公用工程施工总承包特级	1、企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格（含近12个月社保）	项目负责人姓名：纪桂强， 项目负责人资格：一级注册建造师（市政公用工程专业）， 项目负责人社保：2023年01月-2024年11月。 （1）项目负责人社保页码--第19页； （2）项目负责人资格页码--第14~19页。	1、证明资料要求：投标人需对业绩文件中的投标单位名称、项目负责人姓名、资格、社保要求时间进行标记。 2、证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人社保页码； （2）项目负责人资格页码。
<u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程(业绩类别：市政公用工程)施工业绩(不超过五项)</u>	1. 验收时间：2023年09月30日，淄博市城市快速路网建设项目(一期)(标段3昌国路快速路建设项目)，322050.00万元。 （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码--第40~43页； （2）验收证明材料页码--第45~47页； （3）指标数据页码--第45、46页； 2. 验收时间：2022年03月10日，银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程（EPC），127888.27万元。 （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码--第49~79页； （2）验收证明材料页码--第82~84页；	1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、验收时间、验收结论进行标记。 2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码； （2）验收证明材料页码； （3）指标数据页码； （4）工程名称变更材料页码（如有）。

	<p>(3) 指标数据页码--第 83~85 页;</p> <p>3. 验收时间: 2024 年 03 月 29 日, 北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包, 81292.80 万元。</p> <p>(1) 企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 89~106 页;</p> <p>(2) 验收证明材料页码-第 107~112 页;</p> <p>(3) 指标数据页码-第 87、111 页;</p> <p>4. 验收时间: 2021 年 12 月 22 日, 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段), 70697.43 万元。</p> <p>(1) 企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 114~117 页;</p> <p>(2) 验收证明材料页码-第 118~124 页;</p> <p>(3) 指标数据页码-第 119 页;</p> <p>5. 验收时间: 2020 年 12 月 22 日, 快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程 PPP 项目, 69557.98 万元。</p> <p>(1) 企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 126~129 页;</p> <p>(2) 验收证明材料页码-第 130~137 页;</p> <p>(3) 指标数据页码-第 131 页;</p> <p>6. 验收时间: 2023 年 11 月 17 日, 横坑水库西侧产业园区场平</p>	
--	---	--

	<p>工程，55970.75 万元。</p> <p>(1) 企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 138~143 页；</p> <p>(2) 验收证明材料页码-第 144~148 页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 139、144 页；</p>	
<p><u>项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程(业绩类别:市政公用工程)施工业绩(不超过五项)</u></p>	<p>1. 验收时间: 2023 年 04 月 28 日, 保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段), 合同价: 48071.56 万元。</p> <p>(1) 项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 150~155 页；</p> <p>(2) 验收证明材料页码-第 156~163 页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 156、158、163、164 页；</p> <p>(4) 项目经理变更材料页码-第 163 页</p>	<p>1. 证明资料要求: 投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、验收时间、验收结论进行标记。</p> <p>2. 证明资料页码(以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准)依据文件顺序标注, 包括:</p> <p>(1) 项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码;</p> <p>(2) 验收证明材料页码;</p> <p>(3) 指标数据页码;</p> <p>(4) 工程名称变更材料页码(如有)。</p>
<p><u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)承担过市政公用工程施工总承包业绩, 获国家级工程奖项情况(不超过五项)</u></p>	<p>1. 奖项名称: 2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),</p> <p>项目名称: 快速路一横线歇巴至蔡家段工程-中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程,</p> <p>颁奖单位: 中国建筑业协会;</p> <p>获奖时间: 2021 年 12 月/日。</p> <p>(1) 获奖业绩按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 179~182 页;</p> <p>(2) 获奖证书页码-第 168~178</p>	<p>1. 证明资料要求: 投标人需对证明资料中的工程名称、主体单位、获奖日期、获奖名称进行标记。</p> <p>2. 证明资料页码(以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准)依据文件顺序标注, 包括:</p> <p>(1) 获奖业绩按合同在业绩文件中下方显示的页码;</p> <p>(2) 获奖证书页码;</p> <p>(3) 指标数据页码;</p> <p>(4) 施工合同页码;</p> <p>(5) 工程名称变更材料页码(如有)。</p>

	<p>页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 168 页；</p> <p>(4) 施工合同页码-第 179~182 页；</p> <p>2. 奖项名称：2023 年下半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”，</p> <p>项目名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程剩余工程(一期)，</p> <p>颁奖单位：广东省建筑安全协会；</p> <p>获奖时间：2023 年 12 月 20 日。</p> <p>(1) 获奖业绩按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 187~193 页；</p> <p>(2) 获奖证书页码-第 183~186 页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 183~186 页；</p> <p>(4) 施工合同页码-第 187~193 页；</p> <p>3. 奖项名称：2022 年度辽宁省“市政金杯示范工程”(省优质工程)，</p> <p>项目名称：营口热电集团有限公司东部集中供热工程一供热管网工程 EPC 总承包，</p> <p>颁奖单位：辽宁省市政行业协会；</p> <p>获奖时间：2023 年 1 月/日。</p> <p>(1) 获奖业绩按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 195~197</p>	
--	--	--

	<p>页；</p> <p>(2) 获奖证书页码-第 194 页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 194~198 页；</p> <p>(4) 施工合同页码-第 195~197 页；</p> <p>4. 奖项名称：2019 年度巴渝杯优质工程奖，</p> <p>项目名称： 龙盛路(两江大道)南北延长段—石河立交工程，</p> <p>颁奖单位：重庆市建筑业协会；</p> <p>获奖时间：2020 年 7 月/日。</p> <p>(1) 获奖业绩按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 200~202 页；</p> <p>(2) 获奖证书页码-第 199 页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 199 页；</p> <p>(4) 施工合同页码-第 200~202 页；</p> <p>5. 奖项名称：2020 年度市政金杯奖，</p> <p>项目名称：重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包（EPC）项目，</p> <p>颁奖单位：重庆市市政工程协会；</p> <p>获奖时间：2020 年 9 月/日。</p> <p>(1) 获奖业绩按合同在业绩文件中下方显示的页码-第 204~206 页；</p>	
--	---	--

	<p>(2) 获奖证书页码-第 203 页；</p> <p>(3) 指标数据页码-第 203 页；</p> <p>(4) 施工合同页码-第 204~206 页；</p>	
<p><u>投标人企业性质承诺</u></p>	<p>投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。</p> <p>注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的,则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。</p> <p>已提供-第 207 页</p>	<p>根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 中格式提供。</p>
<p><u>备注（请各投标人注意）</u></p>		<p>1. 资信要素不进行评审,但作为票决入围、票决定标的重要参考资料,请投标人认真填报,要求投标人将资信要素以业绩文件的形式上传, 业绩文件应单独生成,其真实性通过公示予以监督。</p> <p>2. 资信要素部分严格按照招标文件“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附件一填写,无需盖章。</p> <p>3. 请按要求填写,无需盖章,所有附件资料必须清晰可见,否则招标人可做无效资料处理。</p> <p>4. 投标人应将资信要素部分以业绩文件的形式上传,业绩文件应单独生成,如资信标内容与业绩文件不一致的情况,以业绩文件内容为准。若未提供业绩文件,以资信标文件内容为准。</p>

一、企业资质

企业资质为：市政公用工程施工总承包特级

	
<h3>建筑业企业资质证书</h3> <p>(副本)</p>	
企业名称：中冶建工集团有限公司	法定代表人：程先云
详细地址：重庆市大渡口区西城大道1号	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)：91500000795854690R	
注册资本：210000万元人民币	经济性质：有限责任公司(法人独资)
证书编号：D150002506	有效期：2028年12月22日
资质类别及等级： 建筑工程施工总承包特级； 公路工程施工总承包特级； 市政公用工程施工总承包特级； 可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。 冶金工程施工总承包特级； 可承接冶金各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。 机电工程施工总承包壹级； 桥梁工程专业承包壹级； 隧道工程专业承包壹级； 钢结构工程专业承包壹级。 *****	
	 发证机关：住房和城乡建设部 2024年3月8日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址： http://jzsc.mohurd.gov.cn	NO.DF 00077349

二、项目负责人资格（含近 12 个月社保）

1. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	纪桂强	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	34128219870 6080171	手机号码	15823908670
参加工作时间	2010-06-30	从事项目经理（建造师） 年限		9 年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		渝 1502015201512332			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名 称	建设规模	开、竣工日 期	在建或 已完	工程质量
重庆保税 港区开发 管理集团 有限公司	保税港 区空港P 分区市 政道路 一期工 程(一标 段)	空港P分区南侧 地块A线（AK0+ 000~AK1+810. 397)和B线（BK 0+000~BK0+ 885范围内的场 平土石方工程（ 土石方挖方约20 0万m ³ ）、桥梁 工程、道路工程 、排水工程、路 灯照明工程等	2021.03.22~ 2023.04.28	已完	合格

2. 项目经理相关证书

2.1 项目负责人身份证



2.2 毕业证



2.3 注册建造师证

使用有效期: 2024年09月06日
2025年03月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 纪桂强

性别: 男

出生日期: 1987年06月08日

注册编号: 渝1502015201512332

聘用企业: 中冶建工集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

市政公用工程(有效期: 2022-05-16至2025-05-15)

纪桂强

个人签名: 纪桂强

签名日期: 2024.9.6

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年9月08日

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



2.4 职称证



2.5 安全生产考核合格证 B 证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号：渝建安B（2016）0000260	
姓 名：纪桂强	
性 别：男	
出 生 年 月：1987年06月08日	
企 业 名 称：中冶建工集团有限公司	
职 务：项目负责人（项目经理）	
初次领证日期：2016年03月20日	
有 效 期：2022年03月19日 至 2025年03月19日	
	发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会
	发证日期：2022年03月19日


中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2.6 项目负责人近 12 个月社保

(招标公告截标之日前 12 个月) 社保证明扫描件 (如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得, 则可以往前顺延一个月)

请用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/form/?code=f38f733c8-8138ba1c401e52340db>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 纪志强

性别: 男

社会保障号码: 341282198706080171

险种	(一) 历年参保基本情况		实际缴费月数
	当前缴费状态		
企业职工基本养老保险	正常缴费		173
机关事业单位养老保险			
失业保险	正常缴费		173
工伤保险	正常缴费		172

缴费月份	养老保险				失业保险				工伤保险							
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数				
202301	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202302	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202303	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202304	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202305	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202306	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202307	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202308	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202309	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202310	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202311	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202312	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202401	企业职工基本养老保险	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202402	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202403	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202404	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202405	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202406	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202407	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202408	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202409	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202410	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202411	企业职工基本养老保险	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区

- 说明:
- 表中“单位编号”对应的单位名称为: 20003389中冶建工集团有限公司
 - 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色公章。
 - 如对证明内容有异议, 请到参保地社保经办机构核实。



请用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/form/?code=f38f733c8-8138ba1c401e52340db>



4. 验证码: 20241102040031622916572

3. 业绩证明

(1) 中标通知书

重庆两江新区建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司

我单位拟建的保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）于2020年12月2日开标，经评标委员会评定并报招标人备案，确定你单位为中标人，中标额为：480,715,568.83元（其中含安全文明施工费14,673,045.22元）。中标工程范围：保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）包含施工图范围内的港通大道东段(K0+017.666-K0+642.542)、观月大道东段(主线K0+000-K1+525、立交节点范围南北货运通道 K0+938.968-K1+660)、南北货运通道(K1+660-K3+260)、观月东路(主线K0+236.594-K1+889.446、立交节点范围观月大道东段 K1+525-K1+800)的施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等，具体以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准，工程规模为：本项目共包含4条市政道路，道路总长度6398.76m（含桥梁1052m，车行下穿道386m），其中港通大道长624.876m，观月大道东段长1800m，观月东路长1652.852m，南北货运通道长2321.032m。道路等级均为城市主干路，设计车速60km/h，其中港通大道东段路幅宽度48m，双向八车道；观月大道东段、观月东路、南北货运通道路幅宽度为37m，双向六车道，中标工期：900日历天，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。项目经理由罗兴斌担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承包合同。
特此通知。

招标人：重庆保税港区开发管理集团有限公司（盖章）


法定代表人：马老师（签章）

联系人：马老师

联系电话：023-67007736

签发日期：2020年12月14日

(2) 封面和完整的协议书



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆保税港区开发管理集团有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）。

2. 工程地点：保税港区空港 P 分区。

3. 工程立项批准文号：渝两江经审【2017】321号文。

4. 资金来源：财政投资。

5. 工程内容：本项目共包含 4 条市政道路，道路总长度 6398.76m（含桥梁 1052m，车行下穿道 386m），其中港通大道长 624.876m，观月大道东段长 1800m，观月东路长 1652.852m，南北货运通道长 2321.032m。道路等级均为城市主干路，设计车速 60km/h，其中港通大道东段路幅宽度 48m，双向八车道；观月大道东段、观月东路、南北货运通道路幅宽度为 37m，双向六车道。

6. 工程承包范围：保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）包含施工图范围内的港通大道东段（K0+017.666-K0+642.542）、观月大道东段（主线 K0+000-K1+525、立交节点范围南北货运通道 K0+938.968-K1+660）、南北货运通道（K1+660-K3+260）、观月东路（主线 K0+236.594-K1+889.446、立交节点范围观月大道东段 K1+525-K1+800）的施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等，具体以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：900 日历天。

计划开工日期：2021 年 2 月 12 日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：2023 年 8 月 1 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数 900 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）肆亿捌仟零柒拾壹万伍仟伍佰陆拾捌元捌角叁分（¥480715568.83 元）；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）肆亿捌仟零柒拾壹万伍仟伍佰陆拾捌元捌角叁分（¥480715568.83 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟肆佰陆拾柒万叁仟零肆拾伍元贰角贰分（¥14673045.22 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

(5) 人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 25（不低于 25%），农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户（若人工费数额大于当月已完工产值的 25%时，按实际人工费数额拨付；若人工费数额小于当月已完工产值的 25%时，按当月已完工产值的 25%拨付）。合同终止前若有新的规定对该拨付比例或农民工工资拨付政策进行调整则按新的文件执行。

3. 合同价格形式：固定单价合同。



五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名： 罗兴斌 ，

身份证号码： 510212197207092538 ，

建造师注册证书号： 00238131 。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名： 余勇 ，

身份证号码： 510202198301107339 。

证书名称及号码： 高级工程师（201621632） 。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（投标函及投标函附录除外）；
- (7) 招标文件及补遗文件；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

集团
(1)
专
商银行
261190
94702

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于2020年12月28日签订

十、签订地点

合同在重庆保税港区开发管理集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

本合同书在承包人缴纳履约保证，且经双方法定代表人或其委托代理人（须附法定代表人授权委托书）签字并盖章后生效。在双方履行完本合同约定的各自的权利和义务后终止。。

十三、合同份数

合同一式壹拾捌份，其中正本肆份，双方各持贰份，副本壹拾肆份，双方各执柒份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。





发包人：招商银行股份有限公司（公章或合同专用章）

账号：123904837810908

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

统一社会信用代码：9150000068149851X1

纳税人识别号：9150000068149851X1

地址：重庆市江北区海尔路 318 号

电话：023-67007735

开户银行：招商银行重庆分行营业部

账号：123904837810908

承包人：中冶建工集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

统一社会信用代码：91500000795854690R

纳税人识别号：91500000795854690R

地址：重庆市大渡口区西城大道 1 号

电话：023-68823019

开户银行：中国工商银行重庆杨家坪支行

账号：3100026119022148064



签约时间：2020 年 12 月 28 日

(3) 竣工验收报告原件扫描件

5001232102250007

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 保税港区空港P分区市政道路一
期工程(一标段)

施工许可证编号: _____

工程地址: 渝北区王家街道

建设单位: 重庆保税港区开发管理集团有限
公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2023年04月28日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况			
工程名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程 (一标段)	工程地址	渝北区空港P分区
合同造价	48071.556883万元	工程类别	城市主干道
工程规模	本项目共包含4条市政主干道，双向六车道+双向八车道，设计车速60km/h。道路总长度6.825km，桥梁8座累计长度1822m，下穿道4座累计长度383.5m。合路面结构19.7万m ² 、景观绿化11.4万m ² 、土石方235万m ³ 、排水管网长17.62km、中2m顶管273m、电力管网7.9km。其中变形立交4座、上跨桥5座、跨河沟3座、高截坡1.2万m ² (边坡最大高度19.2米)、挡护结构3364m、海绵城市2.3万m ² 。		
基础型式	扩大基础或扩大基础+桩基础 下穿道为门型基础或箱型基础	最大跨度	45m
结构类型	桥梁：预应力混凝土连续箱梁 预应力混凝土简支箱梁 道路：沥青混凝土路面	设计使用年限	桥梁、结构100年
抗震设防烈度	抗震设防烈度Ⅶ度		
实际开工日期	2021年03月22日	竣工日期	2023年04月28日
工程验收范围	保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)，包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道K0+938.968~K3+260、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及海绵城市。		
遗留事项	交安工程中的交通安全设施、交通信号控制系统、高清电子警察系统相关设备设施已安装完毕，道路路灯照明也全部安装到位，因由建设单位负责的永久供电变压器设备未安装到位，使交通信号控制系统、高清电子警察系统、及路灯照明所需的供电暂时无法接通，由施工单位先接入现场施工临时用电进行设备调试，以及提供后期变压器安装验收合格正式供电前所有用电设备、照明的用电，待建设单位供电到位后，再由施工单位将临时用电转换为永久用电。		



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建 责任 主体 单位	建设 单位	重庆保税港区开发管理集团 有限公司	/	9150000681498 51X1	颜伟	周政兴
	勘察 单位	重庆市市政设计研究院有限 公司	综合甲级	B150002934 -6/4	张国庆	陈志平
	设计 单位	重庆市市政设计研究院有限 公司	市政甲级	A150002934-6/4	张国庆	高鲁宾
	监理 单位	重庆华兴工程咨询有限公司	综合资质	E150001096	胡明健	孙国华
	施工 单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	纪桂强
施工业 专业分 包单位						
相关 单位	施工 图审 查单 位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要 检测 单 位	重庆市建设工程质量检测试验中心 重庆华盛检测技术有限公司				
	监控 检测 单 位	重庆市建设工程质量检测试验中心				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制审批完成
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重 要 分 部 工 程 及 专 业 承 包 工 程 质 量 验 收 情 况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	/



<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>规范见证取样送检材料、建筑构配件、设备进场具备合格证、质保资料，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，送到建设单位委托的检测单位进行检测，检测合格后，投入使用。</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料完整、真实、准确，签字盖章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>工程监理资料收集齐全、真实，编制内容满足要求，符合档案归档要求。</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。</p>



三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位: 重庆保税港区开发管理集团有限公司 设计单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 勘察单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 监理单位: 重庆华兴工程咨询有限公司 施工单位: 中冶建工集团有限公司	验收会议时间
		2023年4月28日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工验收质量发表意见; 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	施工单位已经按照施工合同、施工图、工程变更、设计文件完成保税港区空港P分区分市政道路一期工程(一标段)包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道938.968~K3+260)、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等工程内容。 本工程严格执行国家工程建设的法律、法规和技术规范, 各参建单位认真履行质量责任, 安全、功能、试验合格, 使用功能满足要求, 现场实体质量符合约定及勘察、设计文件要求及合同约定。 各参建单位严格履行合同, 执行国家强制性标准和规范规定, 各主体质量行为符合法律法规要求。 单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格, 技术资料完整、齐全、真实。结构外观尺寸满足设计要求, 外观质量评价好。 经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收, 验收结论为: 该工程质量合格, 并通过验收。	
备注	验收组组长(签字): 	



验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 李献波 文彬		
	勘察单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 汪之刚		
	设计单位	项目负责人(签字): 高晋安		
		成员(签字): 刘建强 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林		
监理单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 罗永国 付林松 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林			
施工单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 李永 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林			
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章) 汪之刚 2023年4月28日	项目负责人: 高晋安 (签字, 加盖执业印章) 高晋安 2023年4月28日	项目负责人: (签字, 加盖执业印章) 纪桂强 2023年4月28日	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章) 郭林 2023年4月28日
建设单位	项目负责人:	法定代表人: 颜伟		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

(4) 项目经理变更证明

项目经理变更备案表

项目名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）							
建设规模	6.39876 公里	合同金额	48071.556883 万元					
建设单位	重庆保税港区开发管理集团有限公司							
施工单位	中冶建工集团有限公司							
监理单位	重庆华兴工程咨询有限公司							
变更前项目经理	姓名	罗兴斌	身份证号	510212197207092538	职称	高级工程师	电话	15823908670
	注册编号	渝 150111105633	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级		
变更后项目经理	姓名	纪桂强	身份证号	341282198706080171	职称	高级工程师	电话	15823908670
	注册编号	渝 150151512332	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级		
<p>申请变更原因，符合下列第（ ）条：</p> <p>(一) 项目经理死亡；</p> <p>(二) 项目经理刑事犯罪；</p> <p>(三) 项目经理被吊（注）销执业证书或暂停执业资格；</p> <p>(四) 项目经理退休、合同期满离职、解除劳动合同关系的；</p> <p>(五) 项目经理因伤病丧失工作能力；</p> <p>(六) 非企业自身原因，工程项目延期开工时间达三个月以上；</p> <p>(七) 其他具有正当变更理由的情形：_____ 工作调动 _____。</p> <p>申请单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 23 日</p>								
<p>监理单位意见： 同意变更</p> <p>监理单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 24 日</p>								
<p>建设单位意见： 同意变更</p> <p>建设单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 25 日</p> <p>变更理由属实，变更后人员符合招标文件资质要求。陈利军</p>								
<p>建设主管部门备案意见： _____</p> <p>2021 年 3 月 2 日</p>								

注：1. 变更备案前施工单位应向建设单位、监理单位提交人员变更申请报告，注明项目概况、工程进展情况、变更人员、变更理由、是否满足招标文件约定条件等，建设单位及其项目负责人、监理单位及其项目总监应书面签字盖章同意变更后方可送建设主管部门备案；2. 本表后附变更理由的相关证明材料、变更人员的身份证、职称证书、注册证书、社保证明、用工合同复印件；3. 本表一式肆份。

(5) 项目市政公用工程施工总承包资质证明

保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）

中标候选人公示

（公示期：2020年12月4日至2020年12月10日）

项目标段名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）				最高限价 (或招标控制价) (元)	607116444.38
项目编码	50000120201019020020101					
招标公告编号	/					
招标人	重庆保税港区开发管理集团有限公司				招标人联系电话	023-67007736
招标代理机构	山东瀚广建设项目管理有限公司				招标代理机构联系电话	023-67826927
中标候选人排序	名称	投标报价 (元)	工期(交货期)	质量	拟任项目经理	
					姓名	证书名称 证书编号
第一名	中冶建工集团有限公司	480715568.83	900日历天	达到合格	罗兴斌	一级建造师注册证 00238131
第二名	重庆市爆破工程建设有限责任公司	481566449.68	900日历天	达到合格	邓天佑	一级建造师注册证 00212322
第三名	中铁七局集团有限公司	499656903.96	900日历天	达到合格	刘鹏涛	一级建造师注册证 0027779
	第一中标候选人：中冶建工集团有限公司					
	市政公用工程施工总承包特级					
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件	第二中标候选人：重庆市爆破工程建设有限责任公司					
	市政公用工程施工总承包壹级					
	第三中标候选人：中铁七局集团有限公司					



	市政公用工程施工总承包壹级
--	---------------

招标文件规定应公示的其他内容	<p>第一中标候选人业绩：中冶建工集团有限公司 项目名称：北京路项目、兴隆湖周边道路项目融资建设； 合同价格：92344.974100万元； 建设单位：成都天府新区投资集团有限公司； 开工时间：2014年11月7日，竣工时间：2016年12月12日。</p> <p>第二中标候选人业绩：重庆市爆破工程建设有限责任公司 项目名称：重庆市西客站综合交通枢纽市政配套工程（新风中路及内环改造）（一标段）； 合同价格：46032.314241万元； 建设单位：重庆市西站投资发展有限公司； 开工时间：2016年10月1日，竣工时间：2020年5月19日。</p> <p>第三中标候选人业绩：中铁七局集团有限公司 项目名称：南宁吴圩机场第二高速公路工程（城市快速路段）； 合同价格：45518万元； 建设单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司； 开工时间：2015年1月20日，竣工时间：2016年5月1日。</p> <p>否决投标情况及理由：在初步评审过程中，深圳市路桥建设集团有限公司在投标文件资格审查部分提供的2018年财务报表中的利润表上“净利润项”上显示上年（2017年）金额为负数，即为2017年财务状况不良，亏损，且该数据与2017年财务报表中的利润表上“净利润项”数据不一致。不符合招标文件第三章评标办法附件A中的A-5款的规定，其资格评审不合格。深圳市路桥建设集团有限公司在投标文件投标函部分提供的低价风险担保缴纳承诺书未按招标文件的要求进行填写（该单位的填写为：“我公司投标报价低于招标项目最高限价15%”时提供低价担保），不符合招标文件第三章评标办法附件A中的A-12款的规定，其形式评审不合格。</p>	
中标候选人评标情况	无异常。	
提出异议的渠道和方式	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人： <u>重庆保税港区开发管理集团有限公司</u> （联系人：马老师，联系电话：023-67007736）提出异议。	
招标人（盖章）：		招标代理机构（盖章）：

2020年 12 月4日

2020年12月4日

注：1. 招标人及其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。

2. 发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。

3. 中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

三、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩(不超过五项)

投标人企业业绩汇总表

序号	项目名称	合同金额(万元)	竣工验收时间
1	淄博市城市快速路网建设项目(一期)(标段3昌国路快速路建设项目)	322050.00	2023-09-30
2	银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程(EPC)	127888.27	2022-03-10
3	北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包	81292.80	2024-03-29
4	快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)	70697.43	2021-12-22
5	快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程PPP项目	69557.98	2020-12-22
6	横坑水库西侧产业园区场平工程	55970.75	2023-11-17

业绩 1：淄博市城市快速路网建设项目(一期)(标段 3 昌国路快速路建设项目)
1-中标通知书

建设工程中标通知书

中冶建工集团有限公司(联合体成员:中冶建信投资基金管理(北京)有限公司):

你方于 2021 年 03 月 30 日所递交的淄博市城市快速路网建设项目(一期)标段 3 昌国路快速路建设项目投标文件已被招标人接受,被确定为中标人。请自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和招标人签订书面合同。

项目编号: ZBSZGC2021002

工程地点: 淄博市

中标价: ①建安工程费总价: 3220500000.00 元(建安工程费下浮率: 5%); ②综合投资回报率: 6.8%/年; ③前期费用回报率: 6%/年;

建筑规模: 昌国路快速路建设项目约 10.78km。

工 期: 273(日历天)

工程质量: 合格

项目负责人: 史继凌

证书编号: 渝150141511947 级别: 一级

招 标 人: (盖单位章)

招标代理机构: (盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

东刘在
3703003038104

法定代表人: (签字或盖章)

监督机构: (盖章)

2021 年 4 月 7 日

2-施工合同（需包含封面和完整的协议书）

GF-2011-0216

建设项目（投资+施工）合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淄博市城市资产运营有限公司

联合体牵头人（承包人）：中冶建工集团有限公司

联合体成员：中冶建信投资基金管理（北京）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就淄博市城市快速路网建设项目（一期）（标段3昌国路快速路建设项目）事宜经协商一致，订立本合同。承包人需附上联合体协议书，协议书中明确各方的责任与义务，作为合同附件。

一、工程概况

工程名称：淄博市城市快速路网建设项目（一期）（标段3昌国路快速路建设项目）

工程内容及规模：昌国路（原山大道至宝山路段，不含宝山路-昌国路互通立交）快速化改造，全长约 10.78km，其中主路高架桥长约 10.61km，地面段长约 0.17km。主路高架桥自天津路西侧至宝山路-昌国路互通立交西起点。工程包含昌国路主路（高架桥和地面段）、辅路、火车站南广场匝道、主线匝道、雨污水管线、道路照明、交通工程、绿化等。

二、投资建设范围

提供本项目建设金融融资投资及建设项目范围内的道路工程、交通工程，桥梁工程（桥梁结构内所有预埋件）、雨污水工程、道路照明、绿化等所有工程的施工。

三、建设期及付款期

1、建设期为 n 年，n=建设项目（标段3昌国路快速路建设项目）工期。

2、付款期为 5 年。

四、工程主要生产技术（或施工方案）来源：承包人承担。

五、主要日期

计划施工开工日期：2021 年 4 月 3 日，计划竣工日期：2021 年 12 月 31 日；

施工总工期暂定 273 日历天。开工时间以发包人及发包人授权的监理人（监理单位/监理方）发布的书面通知为准。如有特殊情况双方协商确定。

六、工程质量标准

达到国家现行施工验收规范要求的合格标准。

七、项目总投资及合同价款

1、项目总投资：471690 万元（其中，建安工程费暂按 33.9 亿元，前期费用 6 亿元）。

2、项目合同价款

合同价款即发包人履行本合同义务时所需支付的合同价款，包括建安工程费、建设期投资收益、付款期投资收益、前期费用、前期费用收益；具体约定见按照本合同第三部分专用合同条款第十四条。

(1) 建安工程费报价：

建安工程费下浮率：5%；

建安工程费总价暂定：人民币叁拾贰亿贰仟零伍拾万元整（¥3220500000.00）；

(2) 综合投资回报率（建设期投资收益率、付款期投资收益率）：6.8%/年；

(3) 前期费用：

前期费用回报率：6%/年；

前期费用：人民币陆亿元整（¥600000000.00）。

八、发包人承诺

发包人己阅读、理解并接受合同所有条款，监督承包人按合同约定进度投资建设本项目。

九、承包人承诺

承包人已阅读、理解并接受合同所有条款，承诺按照合同约定具体实施项目的融资投资、施工总承包，并按本合同约定承担项目投资建设期间、项目整体移交前的本项目相关风险。

十、合同的组成文件与优先解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除双方另有书面约定外，组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 在项目实施过程中发包人出具的已完成的建筑安装工程费证明文件或计量确认文件（最终结算以审计为准）；
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标书及其附件；
- (6) 本合同通用条款；
- (7) 合同附件
- (8) 适用于本合同标准、规范及有关技术文件；
- (9) 设计文件、资料和图纸；
- (10) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

上述各项合同文件包括合同当事人就该类合同文件所作出的书面补充和修改，如属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

本合同履行中，各方有关工程的洽商、变更、在项目实施过程中发包人出具的已完成的建筑安装工程费证明文件或计量确认文件等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

十一、合同份数

合同一式 19 份，发包人执 8 份，联合体牵头人(承包人)执 6 份，联合体成员执 4 份，代理机构执 1 份；具有同等法律效力。

十二、合同生效

- 1、订立合同时间：2021 年 5 月 6 日
- 2、订立合同地点：淄博市城市资产运营有限公司
- 3、双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同章之日正式生效。

发包人： (盖章)
法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：



联合体牵头人 (承包人)： (盖章)
法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：



联合体成员： (盖章)
法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：



3-联合体协议

1. (7) 联合体协议书 (如需)

① 联合体协议书

牵头人名称: 中冶建工集团有限公司

法定代表人: 田贵祥

联合体成员名称: 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司

法定代表人: 邹宏英

鉴于上述各成员单位经过友好协商, 自愿组成联合体, 共同参加淄博市城市资产运营有限公司 (以下简称招标人) 组织的淄博市城市快速路网建设项目(一期)、标段3: 昌国路快速路建设项目 (以下简称本工程、标段) 的投标并争取赢得本项目合同 (以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. 中冶建工集团有限公司 为牵头人。

中冶建信投资基金管理(北京)有限公司 为联合体成员单位。

2. 在本工程投标阶段, 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与投标和中标有关的一切事务 (合同实施期间的付款除外); 联合体中标后, 联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 上传投标文件, 履行投标义务和中标后的合同, 联合体各成员单位按照内部职责的分工, 承担各自所负的责任和风险, 并由牵头人向招标人承担全部责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下:

(1) 中冶建工集团有限公司 作为联合体牵头人负责项目的施工总承包工作;

(2) 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司 作为联合体成员负责项目的融资投资工作。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后, 本联合体协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有合同约束力。


7. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式玖份, 联合体成员和招标人各执叁份。

牵头人名称: 中冶建工集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:  (签字)

联合体成员名称: 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:  (签字)

英邹
印宏



2021年3月28日

4-竣工验收报告原件扫描件

表E-15

市政工程竣工验收报告

建设单位：____淄博市城市资产运营有限公司____

工程名称：____淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段3昌
____国路快速路建设项目____

竣工验收时间：____2023年9月30日____

注：本报告还应附下列文件：

1. 施工许可证。
2. 施工图设计文件审查意见。
3. 施工单位签署的工程质量保修书。
4. 法规、规章规定的其他有关文件。

工程名称	淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段3昌国路快速路建设项目				
工程地址	山东省淄博市昌国路				
工程类型及数量	城市快速路 10.78km	结构类型	梁式桥	基础	桩基础
施工单位名称	中冶建工集团有限公司		资质等级	特级	
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		资质等级	工程设计综合资质甲级	
	淄博市规划设计研究院			市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级	
监理单位名称	山东天为工程技术有限公司		资质等级	市政公用工程监理甲级	
工程开工时间	2021年5月23日	工程竣工时间	2023年9月30日		
规划许可证编号	建字第 370300202100002	施工许可证编号	370300202108210302		
工程造价	32.205亿元				
<p>工程概况： 淄博市城市快速网建设一期工程建设地点位于淄博市张店区，由鲁泰大道-宝山路-昌国路-原山大道，合围而成总长约39km，围合面积约87km²。标段3昌国路快速路建设项目位于昌国路上，路线为西北-东南走向。本工程西起原山大道昌国路立交，沿途经天津路、北京路、南京路、世纪路、西五路、柳泉路、张南路、电西路、东二路、东四路、宝山路等。昌国路（原山大道至宝山路段，不含宝山路-昌国路互通立交）快速化改造，全长约10.78km，其中主路高架桥长约10.61km，地面段长约0.17km。主路高架桥自天津路西侧至宝山路-昌国路互通立交西起点。工程包含昌国路主路（高架桥和地面段）、辅路、火车站南广场匝道、主线匝道、雨污水管线、道路照明、交通工程、绿化等，是淄博市2021年重点项目。</p> <p>竣工验收程序： 建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于2023年9月30日组织勘察、设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中，质量监督站对工程竣工验收实施了监督。</p> <p>竣工验收内容： 验收人员听取和审阅了建设、设计、勘察、施工、监理单位的工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。</p> <p>竣工验收组织： 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位人员及有关专家成立了验收组。 穆守峰组长，逢健、孟繁森、伊若家、于世坤副组长，汤虎、周华保、雷诺、孟凡伟、王明等为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。</p> <p>竣工验收标准： 现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定。</p> <p>结构安全及使用功能检查情况： 结构安全及使用功能检查符合设计及规范要求。</p> <p>工程档案资料检查情况： 工程档案资料检查符合设计及规范要求。</p> <p>观感检查情况： 观感检查验收合格。</p>					

建设单位对工程质量的评价：
各参见单位对本工程合同履行情况良好，质量等级评定为合格。
单位（项目）负责人签字：_____（公章） _____年 月 日
勘察单位对工程质量的评价：
该工程设计及施工符合地质勘察的要求。
单位（项目）负责人签字：_____（公章） _____年 月 日
设计单位对工程质量的评价：
工程已完成设计文件要求的各项内容，实体工程质量中结构安全和使用功能满足设计要求。
单位（项目）负责人签字：_____（公章） _____年 月 日
施工单位对工程质量的评价：
工程质量合格，符合设计图纸及强制性标准要求。
单位（项目）负责人签字：_____（公章） _____年 月 日
监理单位对工程质量的评价：
满足设计要求，符合规范规定和施工合同约定，评估结论合格。
单位（项目）负责人签字：_____（公章） _____年 月 日
工程竣工验收的意见：
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>同意验收。</p> <p>质量等级： 合格</p> </div> <p>工程竣工验收结论：</p> <p>依据相关专业验收规范验收，本单位工程所含分部工程质量均合格，工程质量控制资料（基本）完整，所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料（基本）完整，主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定，观感质量符合要求，验收结论为同意验收。</p>

业绩 2: 银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程（EPC）
1-中标通知书

银川市建设工程中标通知书

编号：市 2019629

建设单位	银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司	项目名称	银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程
建设地点	银川市	建设规模	
结构性质		层数	
中标单位	中冶建工集团有限公司 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 中冶华天南京工程技术有限公司	资质等级	特级/甲级/甲级
发包方式	公开招标	安全生产许可证号	渝【2004】000022
工程类别		标底或控制价	
项目经理	覃杰	质量等级	合格
开工时间	2019年05月21日	竣工时间	2019年12月31日
中标价	总价：		
	平米造价：		
定标工程范围	招标范围：本项目采用 EPC 总承包模式，建设内容包括道路、桥涵、排水、再生水、照明及其他附属设施工程，勘察设计包括岩土勘察、初步（方案）设计、施工图设计及本项目施工期间的设计服务、采购、施工图纸范围内的全部工程施工，直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。		
招标办备案意见	 2019年05月20日 审核专用章		
备注	中标价不包含政策性调整、设计变更及现场签证。勘察设计费综合费率为 1.5%；工程费下浮率为 1.6%，工程费总报价 127888.2756 万元。		

注：招标项目定标后，建设单位将本表一式十二份签章后报市招标办，经备案签章后生效。

2-施工合同（需包含封面和完整的协议书）

(GF—2017—0201)

银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速
通道工程

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用及双方均明确理解并结合银川市政府投资工程项目特点的原则，发包人受银川市住房和城乡建设局委托，承担本工程的项目管理工作，并代表委托人与承包人订立本合同就银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程

2. 工程地点：银川市

3. 工程立项批准文号：银审服（批）发[2019]93号

4. 资金来源：市财政资金

5. 工程内容：项目为城市快速路，分为满城北街-宏图街段、宏图街-新小线段、共计12条主要被交道路，建设内容包括道路工程、立交工程、桥涵工程、地下通道工程及附属工程等。具体如下：

（1）道路工程：沥青混凝土路面，横断面为60米。

（2）立交工程：

a. 兴州街：立交引桥采用5*30米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（45+70+45）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长460米，桥宽44.5米；

b. 文昌街：立交引桥采用（3*30+3*30）米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（40+60+40）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长500米，桥宽60米；

c. 宏图街：高架引桥采用5*30米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（35+50+35）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长420米，桥宽60米；

d. 丽子园街：高架引桥采用5*30米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（30+50+35）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长420米，桥宽25.5米；

e. 文萃街：高架引桥采用（3*30+3*30）米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（45+70+45）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长 520 米，桥宽 25.5 米；

沈阳路（宏图街-新小线段）：在高家闸沟布置一座 3*20 米桥梁。

(3) 涵洞工程：共计 7 处涵洞。

地下通道工程：沈阳路采用地下通道下穿西环高速，通道总长 420 米。采用双向八车道，由敞开段和暗埋段组成。敞开采用 U 型槽结构，暗埋采用闭合四孔框架结构。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

本项目采用 EPC（设计+采购+施工）总承包模式，完成本项目勘察、施工期间的设计服务及招标文件、投标文件、招标答疑及图纸会审纪施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 05 月 21 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：224 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准（具体开工日期以总监理工程师下发开工令日期为准）。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为

人民币（大写）：壹拾贰亿柒仟捌佰捌拾捌万贰仟柒佰伍拾陆元整（¥1278882756 元）（不含税合同价：壹拾壹亿柒仟叁佰贰拾捌万陆仟玖佰叁拾

贰元整¥1173286932元，税金：壹亿零伍佰伍拾玖万伍仟捌佰贰拾肆元整¥105595824元）（最终以竣工结算审定价为准）。

其中：

（1）安全文明施工费（不含税）：

人民币（大写）**贰仟肆佰伍拾玖万肆仟壹佰肆拾贰元肆角陆分**
（¥24594142.46元）

（2）材料和工程设备暂估价金额（不含税）：

人民币（大写） / 元整（¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）

（4）暂列金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）

2. 合同价格形式：**其他合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：**覃杰**。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 宁夏银川市 签订。

十一、补充条款

(一) 本合同及补充条款签订背景及“词语定义”的补充约定

1.1 补充条款与本合同具有同等法律效力。

1.2 本工程为银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程，本项目采用 EPC 总承包模式，即具备资质的承包人直接承包施工，或具备资质的联合体总承包施工。

1.3 依据银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程的可行性研究报告批复文件及招标文件等的要求和约定确定建设内容。

1.4 本合同：指由发包方与承包方签署的《建设工程施工合同》，包括全部附件及本补充协议，以及日后可能签署的任何合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

1.5 EPC 总承包：指发包人将本工程勘察、设计（含图审）、采购、施工发包给承包人总承包。

1.6 履约保证金：指由承包人向发包人按照本合同约定提供的，保证承包人全面履行 EPC 总承包项目包括工程设计（含图审）、采购、施工等义务的担保。

1.7 招标文件：指招标人发布的银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目及其相关附件。

1.8 投标文件（或投标书）：指承包人根据《银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目招标文件》，而向招标人递交的投标文件及其相关附件。

1.9 合同总价款：指合同协议书第四条“签约合同价”约定的本工程承包人中标价款（工程费）。

1.10 本工程取费类别为：银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目，企业一类，工程类别：详见补充协议。

1.11 本工程采用公开招标方式，严格执行《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程造价计价依据建筑工程计价定额》、《建设工程造价计价依据装饰装修工程计价定额》、《建设工程造价计价依据安装工程计价定额》、《建设工程造价计价依据市政工程计价定额》、《建设工程造价计价依据建设工程费用定额》和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 执行，材差调整按《宁夏工程造价》2019 年第 1 期银川地区为基准价调整，人工费、机械费等按国家和自治区行业主管部门文件执行。

1.12 法律变更：指在本合同生效后各级人民代表大会或其常务委员会或有

关政府部门颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致发包人或在
本合同项下的权利义务发生实质性变化。

(二) 履约保证金

承包人应当在本合同签订三日内按照中标建安费用的10%向发包人缴纳履约
保证金，作为其履行在项目中各项义务的担保。履约保证金为保函缴纳。

2.1 履约保函的提交

承包人最迟应于本合同签订之日起3天内，向发包人提供符合下列要求的履
约保函，作为其履行在本合同中各项义务的担保：

1) 符合本合同附件《履约保函》规定的格式；

2) 由发包人认可的一家位于银川市的一家金融机构出具；

**3) 履约保证金金额为人民币（大写）壹亿贰仟柒佰捌拾捌万捌仟贰佰柒拾
陆元整（小写：¥127888276元人民币）（工程费的10%）；**

4) 履约保函应自生效日起至工程竣工验收合格之日起3个月内始终保持有
效。如果本合同提前终止，履约保函应在终止日起24个月内保持有效。

2.2 恢复履约保函的数额

如果发包人根据本合同的有关约定提取履约保函项下的款项，承包人应确保
在发包人提取后的20天内，将履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，
且应向发包人提供履约保函已足额恢复的证据。发包人提取履约保函的权利不影
响发包人在本合同项下的其他权利，并且不应解除承包人不履行本合同项下义务
而对发包人所负的任何进一步的责任和义务。

承包人未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，自逾期之日起，每
逾期一天，向发包人承担未补足金额万分之五的违约金直至承包人补足。

2.3 未提交或未足额提交履约保函

1) 如承包人未按时提交履约保函，自逾期之日起，每逾期一天，向发包人
承担履约保函总金额万分之五的违约金直至承包人提交。逾期达30天以上，则
发包人有权解除本合同，同时承包人应承担合同总价款10%的违约金。

2) 扣留款

如承包人未按时提交履约保函或恢复履约保函（除承担上述违约责任外），经发包人通知改正之日起 20 天内仍不履行，则发包人有权在以后应支付给承包人的工程款中扣除相应款项（下称“扣留款”）。扣留款用于担保履约保函所担保的相同义务，在承包人未提交履约保函或履约保函数额不足时，发包人有权根据本合同承包人所承担的责任从扣留款中支取。若承包人足额提交了履约保函，发包人应及时将剩余扣留款支付承包人。

2.4 履约保函的提取

本合同约定的发包人提取履约保函的条款外，凡是在本合同中涉及承包人应支付、应赔偿、应补偿、应履行的责任或义务而未按照法律规定或本合同约定履行时，发包人均有权从履约保函中提取相应金额，作为承包人的赔偿或承担的违约金，或弥补承包人相应的责任。

（三）承包人项目部基本组成人员

3.1 项目部基本组成人员

承包人应设立工程项目部，项目部至少应有建造师 1 人，拟派项目经理须具备执业范围与本项目建设规模相适应的一级建造师注册执业证书、有效的安全生产考核证书、且为本企业在职人员。工程配备须配备项目负责人 1 人（覃杰）、项目技术负责人 1 人（朱平）、施工员 23 人、安全员 23 人、质量员 23 人、标准员 1 人、机械员 2 人、材料员 1 人、资料员 1 人，详见附件 12。

3.2 项目部组成人员的更换

上述人员须驻扎现场，且与承包人投标文件所述一致至工程竣工验收期间不得更换。如因客观原因需更换相关人员，承包人应书面征得发包人同意，并附相应的证明材料，所更换人员的资质、技术、资历等应不低于被更换人员。具体项目部组成人员的更换及违约责任承担，按通用合同条款和专用合同条款执行。

（四）工程款（进度款）支付

支付工程进度款时承包人应依据专用合同条款约定的程序申报，具体支付工程款（进度款）的方式和时间如下：

4.1 本工程无预付款。

4.2 工程进度款按发包人确定的施工图及工程量清单（总承包单位向本项目的第三方跟踪审计单位申报工程量清单预算，经第三方审计审核确认的工程造价作为当月完成投资），按完成工程投资额（建安费）的 80% 支付，原则上次月月底前完成支付。

4.3 工程整体竣工通过验收移交给接受单位后，90 天内支付合同金额的 85%。

4.4 工程整体竣工通过验收后，竣工结算经银川市财政局审定完毕，90 天内支付至结算金额的 90%，承包人将竣工资料完整移交给发包人，经档案管理部门确认并接收后付清剩余工程款。

4.5 质量保证金为结算价款的 3%，用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修补义务，自工程竣工验收之日起满两年。缺陷责任期满后 90 天内发包人应无息支付承包人。

（五）承包人采购材料设备

5.1 本工程所用设备、部件、构件等必须经发包人、监理人确认后方可使用。承包人应保证工程所用材料质量符合国家、自治区及银川市相应标准，保证工程质量符合合同约定标准。

5.2 工程材料的质量达不到约定及使用性能质量标准的，承包人应在发包人限定的合理期限内无偿返工、更换或修复，并承担由此发生的费用。如造成逾期竣工的，应按本合同约定的逾期竣工的违约责任承担。

5.3 工程大宗材料在《宁夏工程造价》信息上没有刊载或设计图纸对其有特别要求的材料，承包人须向发包方申请公开招标，发包方监督承包人进入依法设立的宁夏或银川市公共资源交易平台进行全过程招标投标活动，中标供货单位的材料单价作为最终结算单价执行；零星设备、材料造价未达到《必须招标的项目规定》条件的，由总承包单位向建设单位申请材料认价，建设单位组织五方建设责任主体单位，严格按照国家财政部第 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》执行，采购价格暂作为进度计量及竣工结算上报价，最终以市财政局评审中心审定价为准。

5.4 承包人自行采购的材料，发包方有权进行监督，确保采购材料质量标准

不低于设计要求，对承包人未按约采购或所采购材料的质量不合格，发包方具有否决权。

5.5 承包人需依法依规选择专业分包或劳务分包单位，确保分包单位具备与分包工程相匹配的资质、实力、业绩等，并向发包人报备，发包人有权进行监督，且具有否决权，严禁承包人对工程肢解分包、转包，否则不予支付工程款。且分包单位满足以下要求：

(1) 分包单位现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能。未经发包人和总包方的批准不得随意更换，其间有事离开现场必须经总包方项目经理批准。

(2) 现场管理必须设置专职技术员、安全员、质量员、文件收发员、测量人员、试验员，其数量必须满足施工生产及总包方要求。(测量员和试验员只针对土建类)

(3) 从事现场管理工作的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织监督施工不得随意离开现场。不得擅自更换和变更主要管理人员。

(4) 分包单位的任何人员必须尊重建设单位、总包单位、监理单位及其他管理人员，不得无理顶撞。

(5) 如分包单位现场施工连续2个月达不到合同规定和总包方要求或管理处于失控状态，分包单位必须另换业主、总包认可的其他人担任现场负责人，保证施工的正常进行。

(6) 分包单位管理人员必须准时参加发包人、监理、总包方组织的有关会议或活动，合同有约定驻场的人员，按缺勤一天处理处罚。

(7) 分包单位有关现场施工生产各方面的任何事情都必须首先同总包联系处理，需要总包方以外的其它单位处理的问题，由总包方同其他单位联系解决。

(8) 分包单位人员的增减、进出场、材料、机械设备进出场必须报总包方批准，由总包方向建设单位及监理及其他管理单位申请办理有关手续。

(9) 分包单位任何人无权更改施工方案和经总包、监理、建设单位已批准的施工计划。如需变动必须事由总包向监理、发包方提出修改申请，否则视为不服从管理，总包向发包人承担合同价款5万元/次的违约金。

(10) 无论何种原因现场内发生紧急情况或事故，分包单位现场负责人及其它管理人员必须在现场协助总包组织应急行动并做好事后的处理。

(11) 各分包单位雇佣的特殊工种的工人和操作工人应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构制度的上岗证书。这些特殊工种包含但不限于：电工、焊工、起重工、锅炉工、塔吊司机、信号工、架子工、试验工、测量工、防水工、爆破作业人员、施工机械操作人员等。

(12) 国定假（如：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）等国定假，分包单位提前一个星期向总包上报现场人员值班表情况，严格按值班表要求内容填报。

六、承包人应做的其他工作

6.1 承包人应按自治区银川市有关规定，办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担费用，发包人给予协助；承包人承担因自身原因违反有关规定造成自身、发包人及第三方的损失和罚款。

6.2 以本工程总平面红线范围作为施工场地。本工程施工场地须严格按照发包人界定的场地划分，承包人必须在重要节点、路口进行安全围挡，严格执行银川市建筑行业主管部门建筑工地‘五个一律’‘六个百分百’等相关规定，实施智慧工地科学管理。施工平面布置须考虑周全，承包人须严格按照发包人规定搭设临时设施，并经发包人书面审核同意后方可搭建。承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

6.3 承包人应严格按照银川市公安交警、城管部门的规定在施工现场周边设置警示标志、指示牌等，保证社会人员与车辆经过工程现场区域的交通疏解和安全。

6.4 承包人负责施工现场的所有临时设施、临时道路、水、电管线等其他设施的修建安装与维护管理，保证施工的正常运行并承担相应费用。

6.5 对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人的，承包人应承担相关责任和工作。

6.6 已竣工工程未交付发包人之前，承包人自行负责成品保护工作，保护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用；若发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，增加了承包人成品保护费用的，增加部分由发包人承担。

6.7 承包人应采取一切必要的措施作好地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树、名树的保护工作。并按发包人确认的各管线保护迁改方案负责管线的临时迁改，所发生费用最终以银川市财政局、审计局审定值为准。

6.8 施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理以及消防、街道、防疫、园林、供电、交通、市政文明及安全管理、施工噪音及环保等建设行政主管部门和相关部门的有关规定，在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应整齐妥善存放及贮存，工程废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走；在工程移交前，承包人应从施工现场运出并清除承包人的设备、剩余材料、各类。

6.9 承包人须随时记录有关施工数据及各种已完分项工程自验记录供发包人、监理方备查，各项记录应及时、如实填写，不得编造和事后补记。

6.10 每分项工程开工前须组织实施技术交底，做好交底记录以备查验。重要结构和部位及采用新材料、新技术、新工艺、新方法的施工技术交底要通知发包人委派工程师到场参加。

6.11 承包人同意无条件执行当地行业主管部门和发包人下发的各项管理制度。

七、工程进度及工期

7.1 工程施工进度计划

工程开工之前，承包人依据本合同开竣工日期制定施工进度计划提交发包人，其中关键性节点和工期目标应满足合同工期要求，并严格按照合同约定的竣工日期完工。

7.2 工程进度报告

承包人应在每月的 20 日前向发包人提交当月的工程进度、工程施工量和资金使用报告，直至工程竣工验收之日。该报告应合理、详细的说明已完成的和进

行中的建设工程情况以及发包人合理要求的其他相关事项。

7.3 本工程主要进度日期如下：

(1) 开工时间：本工程于 2019 年 05 月 21 日开工建设；

(2) 竣工时间：本工程于 2019 年 12 月 31 日竣工；

(3) 工程总工期：224 天。

7.4 工程进度如果因下列情况受阻，上述进度日期可相应顺延：

(1) 不可抗力事件；

(2) 因发包人原因导致的延期；

(3) 法律变更或本级政府部门的原因导致的延误；

(4) 其他非承包人原因导致的工期延误。

7.5 顺延工期申请

当发生本条第 4 款规定的事件后，承包人要求延长进度日期，应在前述事件发生后 5 天内向发包人和监理人提出书面报告，报告应包括以下内容：

(1) 事件的种类；

(2) 预计延误的日期；

(3) 承包人采取的减少延误的合理措施；

(4) 承包人要求延长的日期。

发包人和监理人应共同根据提供所述资料签认，具体延长天数以发包人和监理人共同签认的书面文件为准，未经发包人、监理人书面回复或同意的工程延期，视为本工程未予延期。由于上述情况所导致的工期延长，承包人不得要求增加任何额外费用。承包人超出上述期限内向发包人和监理人提出书面报告的，发包人和监理人可不予以确认，视为不影响工期。

7.6 工程延误

(1) 如果承包人合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期，应立即通知发包人，并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施等内容向发包人进行合理详细的描述。

(2) 承包人发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果承包人提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，发包人可要求承包人采取发包人认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。

(3) 承包人未能完成当月施工进度计划或工程中某关键性节点，每逾期一日，应向发包人承担合同总价款万分之一的违约金，直至承包人达到进度计划的要求。

(4) 如因承包人施工不利造成工期延误的，发包人多次督促后任不整改的，发包人有权更换施工队伍，由此产生的施工费从承包人工程款中支付。

7.7 以下因素不影响工期并不得索赔

(1) 设计图纸一般性的变更，工期不予延长，承包人不得申请额外索赔。

(2) 冬季施工应严格执行建设部、自治区及银川市的相关规定，因天气恶劣条件影响工程进度，承包人申请适当工期延长。

(3) 承包人施工期间发生超过国家强制性标准的噪音、空气污染等扰民事故而遭索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人承担，承包人不得因此申请索赔，工期亦不予延长。

(4) 承包人应当对施工期内可能出现不利于施工的各种自然及社会因素(包括但不限于降雨、大风、沙尘暴、国家庆典、外交来访、高考期间的施工管制、交通管制等)做出充分的预见，并制定周密的施工方案及应对策略。合同双方确认，本工程工期和合同价款不会因此因素的出现而作任何变更。

(5) 发包人负责征地拆迁、苗木移植及各种管线迁改等工作，承包方积极配合协调；如属于非承包方人责任，工期按相关规定顺延；如属承包方责任，工期不予顺延；承包方不得由于征地拆迁、苗木移植及各种管线迁改等工作造成的工期延长提出费用索赔。

7.8 承包人在施工过程中，如发包人为确保竣工日期要求加快施工进度，承包人由此发生的赶工费用，由承包人自行承担。

7.9 承包人在施工期间严格执行发包人执行的《工程质量、安全、进度、文明施工考核管理办法》。

7.10 承包人每月 20 日前将上月 20 日至本月 19 日之间实际完成的工程量经监理工程师计量确认后报发包人。依据宁夏回族自治区地方标准《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2010) 每月将相关工程资料上交由发包方委托的监理人核验保管, 发包方不定期抽查, 否则不予受理。承包人不按时报送或不按要求报送, 视为放弃索取当月进度款支付申请, 并承担由此影响施工进度带来的责任。

八、工程质量

8.1 工程质量总体要求

(1) 承包人应保证工程质量达到适用法律、本合同约定的设计要求, 工程质量标准有多个时, 应按最高、最严标准执行。

(2) 工程施工的技术标准和要求应符合招标文件《技术标准和要求》。

(3) 承包人在开始施工之前, 须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交发包人、监理单位审查确认后执行。

(4) 在工程开始施工后, 承包人应严格执行各项质量保证和质量控制计划。发包人有权参加或检查承包人的质量控制过程及方法, 以确保工程的质量要求; 对因施工导致的质量事故和工程质量问题承担终身责任。

(5) 承包人对工程施工管理、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律和强制性标准, 且应符合本合同规定的所有要求。

8.2 对工程质量的监督、检查

(1) 在不影响承包人履行本合同项下义务的情况下, 发包人有权在工作时间内对承包人履约情况进行检查, 以保证承包人工程的任何部分均符合本合同的要求, 承包人须对此项检查予以协助。

(2) 对质量不合格的分部、分项工程, 发包人和监理方均有权要求承包人返工重做, 直到合格或达到合同要求的质量等级, 所发生的全部费用承包人自负。若承包人在收到发包人通知后 5 天内仍未进行整改, 则发包人有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正, 一切风险与费用由承包人承担。在这种情况下, 承包人须允许发包人或发包人委托的承包商为此目的而出入工程用地。若承包人拒绝发包人或发包人委托的第三方进入施工场地进行纠正工作, 或未能按照发包人的

要求偿还发包人因此而付出的费用，则发包人有权解除本合同，对所支出的花费发包人有权从工程款中扣除或从履约保函项下提取相应金额，同时承包人还应承担合同总价款 10%的违约金。

(3) 为确保工程质量，发包人有权在认为必要时可随时指示承包人，对已隐蔽或置于无法查看状态的部位进行剥露重新检查。对已完工的任何永久项目部位进行凿洞或其他相关形式的抽查，承包人应配合执行并负责复原工作。若抽查结果合格或到达双方合同事先约定的质量等级的标准，则所有费用由发包人承担；达不到双方合同约定的质量等级标准时，应由承包人返工整改，承包人拒绝整改的，发包人有权委托他人完成，所发生费用从承包人工程款中扣除。

(4) 承包人应提供发包人监督检查人员进行各项施工检查工作时必须的安全防护设施，如因检查所用设施不全或无法保证发包人安全，发包人有权要求停止检查，因承包人未能提供发包人检查工作时必须的安全防护设施致使发包人停止检查所产生的一切损失和责任均由承包人承担。

(5) 发包人、监理工程师对工程质量的监督检查期间，工期一律不顺延。

8.3 承包人自检义务

承包人有责任对图纸中存在的明显错误如标高、轴线、尺寸、文字标识相互矛盾、相应位置各专业图纸内容不一致等设计错误、或者设计严重不合理事宜应及时书面通知发包人和监理，并经发包人核实批准后才能实施，否则造成的一切损失（包括但不限于拆改、返工、重做的损失及费用）均由承包人承担，工期不予顺延。同时承包人并不能因图纸会审、技术交底而免除其施工错误应承担的责任，施工中发现，承包人上述情况发生时，承包人除按前述承担责任外，还承担以下违约责任：（1）第一次发现，承包人向发包人承担违约金 1 万元；（2）第二次发现，承包人向发包人承担违约金 2 万元；（3）第三次及以上发现时，发包人有权要求承包人更换项目经理并要求承担违约金 5 万元/次。以上违约金的支付从当期给承包人的付款中直接扣除。

九、隐蔽工程和中间验收

9.1 承包人在向工程师申请隐蔽工程验收、材料报验前须有自检记录，且自

检记录真实可靠。若实际操作中发现其自检记录弄虚作假不能反映施工真实情况，第一次发现，承包人向发包人承担违约金 2 万元；第二次发现，向发包人承担违约金 3 万元；第三次发现，发包人有权要求更换相关负责人并要求承担 5 万元违约金；第四次及以上发现，发包人有权要求承包人更换项目经理，并要求承担 8 万元/次的违约金。

9.2 关键工序、重点部位施工完毕后，经监理、发包人代表验收合格并签字后，方可进行下道工序施工。否则每发生一次承包人应向发包人承担违约金 2 万元。

十、安全施工

10.1 安全施工总体要求

(1) 承包人对安全生产负完全责任，须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2001 及现行有关最严格的安全施工标准规范组织施工。

(2) 承包人应严格按照《关于自治区建设工程安全质量标准化工地评审工作的通知》文件中对宁夏建设工程安全质量标准化工地（小区）的具体要求，实施并创建宁夏回族自治区建设工程安全质量标准化工地。

(3) 承包人应严格按照“银川市智慧工地监控系统”的要求对现场进行建设，通过智慧工地系统的建设和信息化监管手段，实现在建项目的线上动态监管，有力提升建筑施工管理能力和管理水平。

(4) 承包人应严格按照国家、自治区、银川市关于扬尘污染防治的相关要求对施工现场进行扬尘监管。

(5) 发包人认为承包人的安全措施/设施不符合国家有关规定时，可要求承包人限期整改，当承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排予以完善，所发生的费用由承包人承担。

10.2 安全防护

通用合同条款中涉及到由发包人承担的保护措施费均由承包人承担并已包括在本合同约定价款中。

10.3 安全目标

无人员伤亡、无安全事故发生，杜绝各类安全隐患。

十一、合同价款

11.1 合同价款与调整

(1) 本工程采取工程量清单计价方式，确立的合同价款结算方式为单价计价总价下浮方式。即结算价款=经审定的建安工程费*(1-中标下浮费率)。如因承包人提供详细的施工设计图纸与实际施工内容不符，结算时以工程实际发生量为准。

(2) 工程计量与计价严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计量规范》以及宁夏回族自治区住房和城乡建设厅发布的《2013 宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》(内容包括建筑工程计价定额、装饰装修工程计价定额、安装工程计价定额、市政建设工程计价定额、园林绿化工程计价定额、建设工程费用定额)，若以上规范无法作为编制、计量、计价依据时采用《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)，材料基准价为《宁夏工程造价》2019 年第 1 期银川地区，《宁夏工程造价》2019 年第 1 期中没有的材料价，可参照《宁夏公路工程造价》2019 年第 1 期银川地区。人工费、机械费等按国家和自治区行业主管部门文件执行。

(3) 本项目为 EPC 总承包，承包人投标文件中的投标报价作为签订合同的签约合同价(暂定价)的依据。待项目施工图设计阶段完成后(施工图设计完成，图审通过，图纸会审完成)，由建设单位组织进行施工图预算编制(原则及方法同本章节 11.1 第(2)条)，施工图预算作为项目实施阶段项目管理及投资控制的重要依据；项目竣工结算时，计量与计价原则及方法执行本章节 11.1 第(2)条，但本工程在国家、宁夏回族自治区和银川市建设工程造价管理部门下发的政策性文件之前完成的内容，有关工程造价调整的规定将不予调整

(4) 本项目为政府投资项目，EPC 总承包单位有责任采取限额设计、优化设计等手段节约投资，当承包人原因造成项目总投资超出建设单位编制的施工图

预算时，超出部分由EPC总承包单位承担。

11.2 措施费结算

(1) 安全文明施工费结算执行《2013宁夏建设项目工程量清单计价规范实施细则》（宁建发[2014]108号）、《关于修订〈宁夏回族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费用支付和使用管理办法〉的通知》（宁建（建）发[2011]102号）等宁夏回族自治区相关规定；项目工程未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的不得计算安全文明施工费。

(2) 现场监控费按照自治区住建厅《关于调整增加2013年宁夏《建设工程费用定额》工伤保险等费用的通知》（宁建（建）发[2017]14号）文件列支在相关费用中，不足部分由中标企业自筹；如本项目未按要求建设“银川市智慧工地监控系统”的扣除现场监控费。

(3) 扬尘污染防治费按照自治区住建厅《关于调整增加2013年宁夏《建设工程费用定额》工伤保险等费用的通知》（宁建（建）发[2017]14号）文件列支在相关费用中，不足部分由中标企业自筹；如本项目未按城市扬尘污染治理相关要求做好施工现场扬尘监管的扣除扬尘污染防治费，同时将扬尘污染防治纳入建筑企业信用管理系统。

(4) 建设过程中发生政策性调整，政策性文件执行日期之前的不调整，政策性文件执行日期后的进行调整。

11.3 规费结算

(1) 执行《2013宁夏建设项目工程量清单计价规范实施细则》（宁建发[2014]108号）、《关于修订〈宁夏回族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费用支付和使用管理办法〉的通知》（宁建（建）发[2011]102号）等文件规定。

(2) 施工过程中发生政策性调整，政策性文件执行日期之前的不调整，政策性文件执行日期后的进行调整。

11.4 暂估价项目结算

(1) 涉及材料和工程设备暂估价项目，按照通用条款第10.7.1条第2种方

式确定，承包人应将一类或一批次的材料和工程设备暂估价项目打包，经发包人审核确认后由发包人招标确定暂估价供应商。该暂估价项目价款结算最终以市财政局、审计局审定结果为准。

(2) 专业工程暂估价项目，结算方式按合同协议书第十一条补充条款中第十一项合同价款中约定条款执行。

(3) 专业工程暂估价项目，专业工程依法必须招标的，由发包人作为招标人，进入宁夏或银川市公共资源交易平台进行全过程招标投标活动，确定施工单位。以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款，该价格作为结算依据。

11.5 工程造价的控制与监管

(1) 如有特殊情况需做设计变更或现场经济签证，需由银川市财政局、审批局、发改委、住建局、发包人、监理单位、设计单位、第三方跟踪审计单位、承包人现场核实后进行签字确认。

(2) 严格按照《银川市住房和城乡建设局建设项目工程变更管理制度（试行）》执行。

(3) 工程总价款最终以市财政局、审计局审定结果为准，并以项目批复概算作为限额控制。

11.6 对施工过程的进度计量的控制

(1) 每月 20 日承包人报完成工程量，监理、发包人对本月完成的工程量进行确认。甲方代表及监理工程师根据确认的工程量，结合具体项目倒排工期计划完成工程量进行对比审核，确定是否属于关键工作关键线路、关键节点延误工期，计算出逾期天数。甲方代表应将逾期原因分析清楚，报发包人按本合同约定的逾期工期的违约责任承担。

(2) 如承包单位原因造成关键线路、关键节点的工期延误，且未采取有效改进措施弥补，且发包方认为关键节点工期会影响到总工期的延误，发包人将书面通知承包人，并约谈承包人的企业法人。严重滞后者，发包方将上报自治区建设主管部门，建议将该企业以不履约为由，在全国建筑市场监管公共服务平台予以公布其不良行为。

十二、工程变更

12.1 发包人工程变更权

(1) 发包人有权根据工程变化情况调整工程的阶段工期或工程的施工范围等，承包人须积极配合并服从发包人对工程的变更调整。发包人可以通过发布工程变更令的方式要求承包人进行工程变更。

(2) 在施工中发包人需对原设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。

12.2 承包人工程变更建议权

(1) 在施工期间，存在以下条件之一的，承包人可以向监理工程师以递交建议书的方式提出工程变更申请，并同时提供相应的证明材料：

- 1) 加快工程进度；
- 2) 降低征拆难度；
- 3) 提高工程标准；
- 4) 节约建设投资。

(2) 在施工期间，若发生法律变更需要对工程进行工程变更，则承包人应在得知法律变更事项后 7 天内向监理单位提出工程变更申请。

12.3 变更程序

(1) 变更程序除补充条款规定外，其他双方应按通用合同条款规定执行。

(2) 涉及工程进度、工序、标准及非实质性施工内容的一般性变更应报监理单位、发包人及主管部门书面签字确认后即可实施。

(3) 涉及工程设计、实质性调整施工内容的重大变更须经银川市财政局、审批局、发改委、住建局、发包人、承包人、设计单位、第三方跟踪审计单位、监理单位共同进行审核签字确认。

(4) 严格按照《银川市住房和城乡建设局建设项目工程变更管理制度（试行）》执行。

12.4 签证程序

(1) 发生现场签证，承包人需提出申请报监理单位，经银川市财政局、审

批局、发改委、住建局、发包人、承包人、监理单位共同进行审核签字确认后实施。

(2) 严格按照《银川市住房和城乡建设局建设项目工程变更管理制度（试行）》执行。

12.5 设计优化

由承包人提出的设计优化方案且构成变更时，应得到项目使用方、发包人书面签字确认方可实施，变更程序按上述条款执行。竣工结算以各参建方共同确认后的优化方案为基数依据，经银川市财政局、审计局审定后计入结算价款。

十三、竣工验收与结算

13.1 竣工验收

(1) 工程全部完工后，按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）等规定，在行业主管部门、建设单位等部门的监督下，由发包人负责组织实施竣工验收工作。

(2) 竣工验收合格后，承包人应按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（住建部令〔2009〕第2号）要求向发包人备案，并将工程全部设施的內业资料，及时移交给档案管理部门接收管理。

(3) 有下列情形之一的，不予验收计量：

- 1) 验收工程与合同、招标文件工程量清单等实质性内容不符。
- 2) 工程质量不合格或达不到合同要求的等级须返工或待处理者。
- 3) 隐蔽工程未经检查、签认者。
- 4) 未按规定办理手续擅自变更设计施工者。

(4) 工程竣工验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝交付已验收合格的工程，若因承包人的原因未能在竣工验收后15天内交付，由承包人按本补充条款相关规定违约责任承担。

13.2 工程结算

(1) 工程竣工验收合格后，由银川市财政局对工程造价进行审定，工程价款按现行使用工程量清单计价规范、工程定额及相应的计价规定，结合施工期工程造

价信息等进行结算审定。最终工程全部建设成本以市财政局、审计局审定结果为准。

(2) 工程竣工验收合格后，若承包人未能按规定及时移交工程档案资料，或未能及时组织提报工程结（决）算报审资料，发包人有权延期支付工程价款。

十四、工程的放弃和发包人的介入

14.1 放弃

(1) 承包人以书面形式表示放弃本建设工程。

(2) 视为放弃，除不可抗力或发包人违约的情况外，如果承包人出现下列情况，则本工程的建设应视为承包人已被放弃：

1) 书面通知发包人其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

2) 由于承包人原因未能在开工日期之后 20 天内开始工程的建设；

3) 由于承包人原因未能在任何不可抗力事件结束后（客观条件允许） 20 天内恢复工程施工；

4) 承包人出于任何其他原因在竣工日前停止工程建设（含测试），直接撤走场地全部或大部分的工作人员。

14.2 发包人介入工程建设

(1) 发包人介入的条件，承包人出现下列情况之一的，则发包人有权指定第三方取代承包人承担工程的任何必要的建设，以便实现完工。

1) 书面表示放弃工程；

2) 被视为放弃工程建设。

(2) 发包人介入工程建设后，承包人应与发包人及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。

(3) 发包人介入工程的施工，不应被视为根据本合同受让了工程资产或承担了承包人的义务。

(4) 除本合同另有规定外，发包人及其指定第三方介入工程施工所产生的一切费用由承包人承担。在施工过程中，因承包人原因所造成的风险责任由承包人承担。发包人有权在向承包人提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下

提取该部分款项，不足部分由承包人补足。如果承包人已采取了切实可行的措施并提供了有效担保，发包人应撤出工程的建设，承包人应在此时恢复施工并承担全部责任。

(5) 不论总包还是分包单位任一方无法按期完成施工任务，亦或连续两次不能按甲方、监理、乙方共同确认的形象进度工期施工，建设单位强制介入，安排第三方施工单位入场施工，并申请市财政局将工程款直接拨付至第三方施工单位，同时承包人要承担工期逾期的违约金；

(6) 项目施工过程中，甲方及监理在检查发现施工进度存在严重滞后、质量存在缺陷、安全文明施工未按规定执行等问题，经甲方、监理多次督促乙方整改或加大投入赶工后，乙方未能按合同约定工期内完成施工任务，或未采取有效措施造成严重不良社会影响，甲方按合同约定强制介入，并安排第三方单位进行施工，产生的工程量，由甲方、监理及乙方现场共同确认，如乙方不配合，则视为自动放弃，产生的工程费用，从乙方履约保证金中扣除直接支付第三方施工单位。

(7) 除上述情况外，发包人在特定情形下（如紧急情况发生或者承包方违约）直接介入项目实施的权利。

十五、承包人的其他违约责任

15.1 除承包人已有的违约责任外，其他的违约责任按下述条款执行：

(1) 承包人将工程违反合同约定转包给他人，或将承包工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，并有权要求承包人承担本合同总价款 10% 的违约金，若违约金不足以弥补实际损失的，承包人还应补足。

(2) 承包人应按本合同约定工期竣工，若因承包人原因未能按合同约定的期限内完工，每逾期一天，承包人应按合同总价款的万分之五承担违约金，如逾期 30 天，发包人有权解除本合同，承包人同时应承担合同总价款 10% 的违约金，违约金不足弥补实际损失的承包人还应补足。

(3) 由于承包人的原因，现场检测到工程使用不合格材料或质量达不到合同约定的质量标准的，承包人应在发包人限定的合理期限内无偿返工修复或重

做，并承担由此发生的费用，同时承担 5 万违约金；到场未使用但未清理出场的不合格材料，影响发包人名誉的或造成不良社会影响的，每次承担 3 万违约金。

(4) 工程竣工验收合格后，因承包人的原因未能在竣工验收后 15 天内交付工程的，每逾期一天，承包人应按合同总价款的万分之五承担违约金，直至承包人交付工程。如给发包人造成损失的，还应承担发包人的全部损失。

(5) 承包人出现合同约定的工程放弃，则发包人有权解除本合同，承包人同时应承担合同总价款 10% 的违约金，违约金不足弥补实际损失的承包人还应补足。

(6) 承包人单方违法解除合同的，承包人应按合同总价款 10% 承担违约金，违约金不足弥补实际损失的承包人还应补足。

(7) 在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理不足或不到位，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人应予接受。在发包人提出该等要求 10 天内，承包人未采取措施或虽采取措施但达不到预期目的，每发生一次，承包人承担违约金 5 万元。

(8) 承包人对安全生产负完全责任，出现安全生产责任事故的，由承包人自行负责解决和赔偿，如由此导致发包人承担相应责任或承担相应金钱给付义务的，承包人应在发包人支付相关款项的当日向发包人支付与该款项等额的款项外，还应向发包人承担违约金 20 万元/次。

(9) 承包人承担违约金并不免除承包人依照合同约定所承担的工程质量保证、工程修复、损害赔偿等其他合同义务。

15.2 承包人违约金的支付

发生本合同约定的承包人应支付的违约金、损失赔偿责任等，经发包人通知的期限内，承包人未予支付，发包人有权直接从承包人工程进度款中扣除，不足部分由承包人补足。

十六、施工人员（包含农民工）工资及分包合同工程款的支付

16.1 农民工工资支付及保证金的缴纳

承包人按照银川市管廊公司印发的《农民工工资支付管理办法》要求，在发包人支付的工程款时承包人应优先支付农民工工资，并按《建设工程施工合同》“合同协议书”约定设立农民工工资专用账户。同时承包人应按照《宁夏回族自治区农民工工资保证金管理办法》（宁人社发〔2011〕338号）规定缴纳农民工工资保证金。

16.2 施工人员工资及社会保险费

承包人应按照《建筑业按项目参加工伤保险业务经办规程》（宁社保发〔2015〕20号）规定办理工伤保险。承包人自行聘用或劳务分包的施工人员工资和社会保险费，承包人必须按月足额发放或缴纳，并于每月申请工程进度款前将上个月施工人员工资发放明细表等相关材料复印件，加盖公司项目部印章后交发包人备案。

16.3 责任承担

（1）承包人在合同签订后7日之内按照规定办理缴纳农民工工资保证金，如承包人未按约定时间内办理，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金；同时视情节严重发包人有权解除双方合同关系，并罚没承包人履约保证金。

（2）承包人每月20日前将上月农民工工资发放表上报发包人，提交的付款申请单需附加盖公章和财务章并经监理确认的已发放上月农民工工资名册（按工种分类），发包人接到报表方才支付本月进度款，若承包人未提供农民工工资发放表或提供报表有假，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，且每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金。

（3）承包人在合同签订后7日内按规定办理工伤保险或缴纳施工人员社会保险费的，如承包人未按约定时间内办理，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金；同时视情节严重发包人有权解除双方合同关系，并罚没承包人履约保证金。

（4）若承包人拖欠施工人员工资，导致施工人員上访、干扰政府、发包人正常工作，或影响政府、发包人声誉，视为承包人违约，每发生一次，承包人承

担违约金 50 万元，同时发包人报市住建局，列入不良（失信）施工企业名单。

（5）承包人在合同签订后 7 日内按照相关规定办理工伤保险，如承包人未按约定时间内办理，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金；同时视情节严重发包人有权解除双方合同关系，并罚没承包人履约保证金。

（6）在发生承包人拖欠分包人工程款、施工人员工资、社会保险费等情形时，承包人首先应自行解决并排除妨碍、消除影响。若承包人无法解决，影响到政府、发包人时，发包人有权直接从应付承包人工程款或履约保函中扣取相应款项支付分包人或施工人员，并视为已支付承包人。

十七、工程保险

17.1 承包人应在工程建设期间自费投保下列险种的保险：

（1）货物运输险

责任范围：对于所有材料、设备、机器、零备件和其他物品（施工设备除外）从投保货物离开承包商、分包商或供货商在世界上任一地点的场所之时开始，至到达并卸至施工场地地的运输途中的所有一般及惯常的可保风险。

保险金额：对任一次运输或任一地点，相当于投保财产购买价的 110%，但不低于投保财产的全部重置价值，包括运费和保险费。

保险形式：本保险应以统保的合同为基础进行，并将不签发单独的保险单。

被保险人：承包人。

（2）（货物运输之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二个月），由货物运输险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二个月保障期内发生的利息、附加利息和规定的常规费用的总额。

保险期间：与货物运输险一致。

被保险人：承包人。

（3）建筑安装工程一切险

责任范围：在项目设施建设期间及其后的十二个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开始之日起至最终完工日及其后的十二个月。

被保险人：发包方、承包人。

（4）（建筑安装工程一切险之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二个月），由建筑安装工程一切险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的总额。

保险期间：自建设开始之日起至最终完工日。

被保险人：承包人。

（5）第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。

保险金额：每次事故责任限额肆佰万元（¥4,000,000），保险事故次数不限。

保险期间：从建设开始之日起至最终完工日以及之后的十二个月。

被保险人：承包人。

（6）其它险种

承包人应当为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，以及其他为保障工程建设所必需投保的保险。

17.2 责任承担

承包人未按本合同约定投保，发包人有权拒绝向承包人支付工程款。若由此

发生相应风险责任，则均由承包人承担。

十八、争议的解决

双方在履行本协议时发生争议，向工程所在地人民法院起诉。

十九、其他

19.1 承包人应设立工程款专用帐户，发包人应将所有工程款转入该账户，承包人应确保专款专用，否则责任由承包人承担。

19.2 承包人应根据《宁夏回族自治区农民工工资保证金管理办法》宁人社发〔2011〕338号规定，向人力资源社会保障部门按工程中标价2%缴纳农民工工资保证金，同时承包人应根据《银川市建设领域农民工实名制及工资支付实施方案》规定设立农民工实名制管理机构，建立农民工实名制管理信息制度，在工程所在地银行开设农民工工资专用账户，发包人支付的工程款承包人应优先支付农民工工资。否则，发包人有权拒绝向承包人支付工程款。

19.3 发包人或监理人对承包人在工程施工管理过程中给予的违约处罚纳入工程结算予以扣除。

19.4 承包人应在完工后，及时申请竣工验收，完成项目移交工作，并签署工程质量保修书。积极配合建设方完成工程竣工验收备案及向城建档案馆移交工程档案等工作。

19.5 承包人在合同签订后7日内缴纳农民工保证金、履约担保、工商保险等强制要求的各类费用。配合甲方办理施工许可证，确保项目开工合法合规。如未按期缴纳费用，每逾期一天乙方承担合同价款万分之一的违约金。

19.6 发包人、监理人向承包人的项目经理、资料保管员或其电子邮箱送达、发出的各种形式的通知、指示、指令、函、处罚通知等均视为送达发包人。

19.7 本项目综合单价允许调整范围内的按本合同第一部分《合同协议书》中的第2.3.4条款为依据，并参照专用条款11.1和12.1约定条款进行调整

19.8 本合同为打印稿，如有手写添加，手写外应加盖双方印章方为生效。

19.9 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

二十、合同生效

本合同自签字、盖章之日生效。

二十一、合同份数

本合同共拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。



发包人名称：银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司

(盖章)



承包人名称：中冶建工集团有限公司

(盖章)



法定代表人：



法定代表人：



委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：余李群

组织机构代码：227761752

组织机构代码：91500000795854690R

地址：银川市民族南街

地址：重庆市大渡口区西城大道1号

邮政编码：750001

邮政编码：400050

电话：0951-8698219

电话：023-68433575

传真：

传真：023-68433679

(农民工工资专用账户)

建设单位每月按不低于工程进度款 22%的比例将资金拨付到农民工工资专用账户专项用于支付农民工工资，施工企业必须优先保障农民工工资支付。

开户单位名称：中冶建工集团有限公司（农民工工资专用户）

账 户：610163634

开 户 行：民生银行银川分行营业部

3-联合体协议

联合投标协议书

中冶建工集团有限公司与中冶华天南京工程技术有限公司及宁夏公路勘察设计院有限责任公司就银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目工程投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

1、中冶建工集团有限公司牵头，中冶华天南京工程技术有限公司及宁夏公路勘察设计院有限责任公司参加，三方组成联合体共同进行本工程的投标工作。

2、中冶建工集团有限公司为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义投标，联合体中标后，就联合体牵头单位与招标方签订合同，并承担连带责任。联合体代表在投标活动过程中以及在以后的合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为是我们联合体各成员公司的行为，与各联合体成员的行为具有同等的法律效力。联合体各成员和联合体各成员的法定代表人将承担联合体代表行为的一切及全部法律责任和后果。

3、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头单位负责，投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

4、各方的责任、权利、义务在中标后经双方协商后报招标方同意方能另行签订合同或协议。

5、各方不得在以自己的名义在本项目单独投标，联合体的责任人不得在以他人的联合体参与本项目投标，如发生上述问题导致废标，联合体其他成员可追究其违约责任。

6、本项目未中标，本协议自动废止

主体方：（公章）

中冶建工集团
有限公司

参加方：（公章）

宁夏公路勘察设计
院有限责任公司

参加方：（公章）

中冶华天南京工
程技术有限公司

法定代表人：



法定代表人：



法定代表人：

刘鹏

地址：重庆市大渡口区
西城大道1号

地址：宁夏银川市兴庆区
北京东路165号

地址：南京市建邺区富春江
东街18号

电话：

电话：

电话：

签订日期：2019年3月18日



竣工验收证书

工程编号：_____

工程名称：银川市沈阳西路（满城北街
-新小线）快速通道工程

施工单位：中冶建工集团有限公司

资质等级证书号：_____

施工单位人员	经理（法人代表）	田贵祥		
	总工程师	刘从学		
	公司技术部门负责人	李晶瞳		
	公司质检部门负责人	吴海燕		
	项目经理	杨前春		
	项目技术负责人	李世海		
工程名称	银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程	工程地点	银川市西夏区	
工程造价（万元）		施工决算（万元）		
开工日期	2019年5月21日	完工日期	2021年11月24日	
合同工期		竣工日期	2022年3月10日	
验收范围及主要工程量				
<p>沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程起于满城北街交叉口,顺接阅海湖隧道西出口,起点桩号K0+000;止于新小线,顺接西环高速入口匝道,终点桩号K11+205.961。工程全长约11.2km。其中满城北街-丽子园北街为现状改造段,丽子园北街-宏图街为在建改造段,宏图街-新小线为新建段。本项目8个施工标段。</p> <p>1、1施工标段K0+000.000~K3+350.000长度为3350.000m满城北街-丽子园北街段老路改造含兴州北街互通;</p> <p>2、2施工标段K3+097.800~K3+572.200长度为474.400m丽子园北街互通;</p> <p>3、3施工标段K5+214.200~K5+643.600长度为429.400m文萃北街互通;</p> <p>4、4施工标段K7+263.400~K7+692.800长度为429.400m文昌北街互通;</p> <p>5、5施工标段K9+047.100~K9+840.000长度为1365.96100m宏图街互通;</p> <p>6、6施工标段K9+840.000~K11+205.961长度为1365.961m宏图街-新小线含下穿西环高速隧道;</p> <p>7、7施工标段K0+000.000~K11+205.961长度为11205.961m交通工程;</p> <p>8、8施工标段K0+000.000~K11+205.961长度为11205.961m照明工程、绿化工程。</p>				
存在问题及处理意见				

工程质量自评结论

- 1、分部、分项工程符合规范及设计要求；
- 2、质量控制资料齐全；
- 3、安全和使用功能满足使用要求；
- 4、观感质量好；
- 5、综合验收结论：合格



参加竣工验收单位意见

<p>建设单位</p>	<p>项目负责人 李博霖 (盖章)</p>	<p>设计单位</p>	<p>项目负责人 刘建生 (盖章)</p>
<p>监理单位</p>	<p>项目负责人 张铮 (盖章)</p>	<p>监理单位</p>	<p>总监理工程师 刘建生 (盖章)</p>
<p>施工单位</p>	<p>项目经理 杨蔚霖 (盖章)</p>	<p>设施管理单位</p>	<p>管理负责人 李博 (盖章)</p>

竣工验收时间

2022年3月10日

5-其他证明（市政公用工程）



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



[建设工程企业](#) | [从业人员](#) | [建设项目](#) | [诚信记录](#)

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 手机查看 登录

银川市沈阳西路（满城北街——新小线）快速通道工程

项目编号	6401052206110001	省级项目编号	6401052204060001
建设单位	银川市政建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91640100227761752J
项目分类	市政基础设施工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	2427414	总投资（万元）	127888.28
立项级别	--	立项文号	银审服（批）发【2019】93号

宁夏回族自治区-银川市-西夏区



项目地址：银川市沈阳路

[工程基本信息](#) | [招标投标信息](#) | [合同登记信息](#) | [施工图审查](#) | [施工许可](#) | [竣工验收](#)

[详细信息](#) | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2019-640106-78-01-001867	项目编号	6401052206110001
项目分类	市政基础设施工程	行政区划	宁夏回族自治区-银川市-西夏区
具体地点	银川市沈阳路	经纬度	106.195983, 38.496612
立项文号	银审服（批）发【2019】93号	立项级别	--
立项批复机关	银川市审批服务管理局	立项批复时间	2019-05-13
建设单位	银川市政建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91640100227761752J
建设用地规划许可证编号	银审服市政用地字第（2019）035号	建设工程规划许可证编号	银审服市政建字第（2019）058号
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	市财政资金	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	2427414	总投资（万元）	127888.28
总长度（米）	11205	建设性质	新建
建设规模	本项目为城市快速路，分为满城北街-宏福街段、宏福街-新小线段，共计12条主要被交道，全长约11.2km，包括道路工程、立交工程、桥涵工程、地下通道工程及附属工程等。		
重点项目	是	工程用途	公共交通
计划开工	2019年05月21日	计划竣工	2019年12月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	B

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

网站访问数量

1 3 4 0 0 2 8 8 9 8



首页

项目数据

银川市沈阳

项目编号

建设单位

项目分类

总面积
(平方米)

立项级别

工程基本信息

竣工验收备案信息

竣工验收备案信息详情

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	鸿利项目管理有限公司	916411007150658364	总监理工程师	刘建生	640103*****5X
2	施工企业	中冶建工集团有限公司	91500000795854690R	项目经理	杨箭春	510203*****1G
3	监理企业	宁夏现代建设监理有限公司	91640000715012857B	总监理工程师	张铮	640103*****33
4	监理企业	宁夏新源建设工程有限公司	91640100670402797K	总监理工程师	袁承	640103*****11
5	监理企业	宁夏正源建设监理有限公司	91640000774924346E	总监理工程师	田宁	640103*****91
6	勘察企业	宁夏公路勘察设计院有限责任 公司	91640100227768735C	项目负责人	顾小军	620102*****53

关闭

数据等级 ?	省级竣工备案编号	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	实际竣工验收备案时间	竣工验收备案编号	施工许可证编号	详情
B	640105220406000 1-NX-001	127888.28	242714	2022-04-27	640105220611000 1-JX-001	640105220611000 1-SX-001	查看

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

业绩 3：北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包
1-中标通知书

重庆市建设工程施工招标投标情况确认书

招标编号：

项目法人（盖章）	重庆缙融资本运营管理有限公司		
招标人（盖章）	重庆缙融资本运营管理有限公司		
招标代理机构（盖章）	上海上咨建设工程咨询有限公司		
中标人	中冶建工集团有限公司		
工程名称	北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包		
中标人资质等级	工程勘察岩土工程专业甲级、工程设计市政行业甲级、 市政公用工程施工总承包特级	投资性质	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 非国有
项目经理	曾云飞	结构类型	/
工程地址	重庆市北碚区	层数	/
中标工程规模	按照北碚区4条黑臭水体所在河道全部纳入清水绿岸专项工作计划，包含新建、改建、河流整治及维护等建设项目	高度（米）	/
招标方式	公开招标	中标工期（日历天）	勘察服务期 45（日历天）； 设计服务期 60（日历天）； 施工工期 1644（日历天）。
中标金额	建安工程费下浮比例：4.00%；勘察费下浮比例 40.00%；设计费下浮比例：40.00%		
中标范围	本次招标为“交钥匙工程”，招标范围详见“第六章规范、招标项目清单及要求”，具体工作内容包括：（1）勘察服务：岩土及水文地质勘察（初勘、详勘和补充勘察等）及地形图测量，满足相应勘察测量规范要求深度的地质勘察及地形图测量报告。完成必要的管网测绘、CCTV 检测及污染源调查。（2）设计服务：按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目的项目施工图设计及预算编制工作；按照相关行政审批部门的审核意见（包含送审资料资质要求等）完善设计成果直至满足送审合格的要求。（3）施工建设：完成招标人及相关职能部门审核认可的施工图纸所示的全部工作内容，满足工程质量、工期、安全控制要求，完成资料归档移交等工作。（4）本次招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。（5）已完成勘察设计招标的项目，勘察设计工作不纳入本招标范围，由原中标勘察设计公司按招标、合同约定开展勘察设计工作。		
招标投标监督管理机构意见	 （盖章） 年 月 日		
备注			

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司

我单位拟建的北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包于2019年4月19日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，建安工程费下浮比例：4.00%；勘察费下浮比例40.00%；设计费下浮比例：40.00%。中标工程范围：本次招标为“交钥匙工程”，招标范围详见“第六章规范、招标项目清单及要求”，具体工作内容包括：（1）勘察服务：岩土及水文地质勘察（初勘、详勘和补充勘察等）及地形图测量，满足相应勘察测量规范要求深度的地质勘察及地形图测量报告。完成必要的管网测绘、CCTV检测及污染源调查。（2）设计服务：按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目的项目施工图设计及预算编制工作；按照相关行政审批部门的审核意见（包含送审资料资质要求等）完善设计成果直至满足送审合格的要求。（3）施工建设：完成招标人及相关职能部门审核认可的施工图纸所示的全部工作内容，满足工程质量、工期、安全控制要求，完成资料归档移交等工作。（4）本次招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。（5）已完成勘察设计招标的项目，勘察设计工作不纳入本招标范围，由原中标勘察设计公司按招标、合同文件约定开展勘察设计工作。工程规模为：按照北碚区4条黑臭水体所在河道全部纳入清水绿岸专项工作计划，包含新建、改建、河流整治及维护等建设项目，中标工期：勘察服务期45（日历天），设计服务期60（日历天），施工工期1644（日历天）。工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由曾云飞担任。你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位法人章）

法定代表人：张洪涛（签字或盖章）

联系人：_____

联系电话：68207993

签发日期：2019年4月26日

备注：本表一式四份，招标投标监督管理机构、招标人、代理机构、中标人各留存一份。

重庆建设工程招标投标办公室 制

2-施工合同（需包含封面和完整的协议书）

（正本）

北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”
勘察设计施工总承包合同

（合同编号： ）

发包人：重庆缙融资本运营管理有限公司

承包人：中冶建工集团有限公司

签订时间：二〇一九年六月

报告。完成必要的管网测绘、CCTV检测及污染源调查。并需相关行政监督部门审核合格。

(2) 设计服务：按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目的
项目方案设计、初步设计、施工图设计及预算编制工作；按照相关行政审
批部门的审核意见(包含送审资料资质要求等)完善设计成果直至满足送
审合格的要求，并完成相关报告编制的内容。及时解决施工中需要设计单
位配合解决的问题。

(3) 施工建设：完成招标人及相关职能部门审核认可的施工图纸、
变更等所示的全部工作内容，满足工程质量、工期、安全控制要求，完成
资料归档移交等工作。

(4) 招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗
资料等相关内容。

(5) 已完成勘察、设计招标的项目，勘察、设计工作不纳入本合同范围，由原中标勘察、设计单位按招标、合同约定开展勘察、设计工作。

(6) 工程承包范围：按照北碚区 4 条黑臭水体（马鞍溪、马河溪、山王溪、双凤溪）所在河道全部纳入清水绿岸专项工作计划，包含新建、改建、河流整治及维护等建设项目，具体范围详见下列项目清单及要求表：

序号	期数	项目名称	项目具体组成（子项目）	项目建设内容及规模	计划建设起止年限	勘察、设计阶段实施状态	计划建设总投资（万元）
1	第一期	北碚组团排水管网改造	北碚组团排水管网改造	北碚组团"31处"错接、漏接管网改造	2019.6-2019.12	未委托	1000
2		蔡家组团排水管网改造	蔡家组团排水管网改造	蔡家组团"31处"错接、漏接管网改造	2019.6-2019.12	未委托	2000
3		东阳污水管网改造一期	东阳污水管网改造一期	天府民居和天府丽正片区雨污合流改造长约 5.2 公里。	2019.5-2019.12	已委托	2000
4		歇马二三级污水管网	歇马二三级污水管网	歇马街道约 3 公里二三级污水管网改造	2019.10-2020.6	未委托	1000
5		乡镇污水管网	静观镇污水管网	长约 2.6 公里污水管网	2019.5-2019.11	已委托	780

5

			三圣镇污水管网	长约 2.8 公里污水管网	2019.5-2019.12	正在实施勘察、设计	840
6		三花石片区污水管网建设	三花石片区污水管网建设	污水管网建设总长度约 4.6 公里, 管径 DN300-DN400	2020.3-2020.11	已委托	2000
7		北碚区嘉陵江岸线综合整治	北碚区嘉陵江岸线综合整治	主要对辖区内嘉陵江流域岸线进行综合整治, 包括岸线整治、巡护步道维修、增设生态公园、改建设施用房、景观、公厕、路网、排污管网、安全设施等	2019.6-2020.06	已委托	3000
第一期小计							12620
8	第二期	马鞍溪下游整治	马鞍溪下游整治(二期)	起于龙滩子水库, 止于嘉陵江, 对河道及两岸环境进行综合整治, 长约 8 公里	2019-2020	已委托	3000
9		梁滩河系统治理工程	梁滩河系统治理工程	梁滩河系统治理工程长 18 公里	2019.3-2020.12(2019 年 12 月 31 日前必须完成工程量的 80%)	已委托	9112
10		黑水滩河重点治理工程	黑水滩河重点治理工程	黑水滩河重点治理工程长约 12 公里	2019.3-2020.5(2019 年 12 月 31 日前必须完成工程量的 80%)	已委托	3948
11		北碚组团地下管线改造及市政设施整治	团山堡片区地下管线及市政设施整治	雨污管网改造、人行道改造、车行道改造、地下线缆改造、管线下地、停车位设置及市政设施安装等	2019.6-2020.12	已委托	3000

治	张家沟片区地下管线及市政设施整治	雨污管网改造、人行道改造、车行道改造、地下线缆改造、管线下地、停车位设置及市政设施安装等	2019.6-2020.12	3000
	作孚广场片区地下管线及市政设施整治	雨污管网改造、人行道改造、车行道改造、地下线缆改造、管线下地、停车位设置及市政设施安装等	2019.6-2020.12	3000
	粮食路片区地下管线及市政设施整治	雨污管网改造、人行道改造、车行道改造、地下线缆改造、管线下地、停车位设置及市政设施安装等	2019.6-2020.12	3000
	天生路片区地下管线及市政设施整治	雨污管网改造、人行道改造、车行道改造、地下线缆改造、管线下地、停车位设置及市政设施安装等	2019.6-2020.12	3000
	碚南大道片区地下管线及市政设施整治	雨污管网改造、人行道改造、车行道改造、地下线缆改造、管线下地、停车位设置及市政设施安装等	2019.6-2020.12	3000

7

第二期小计						34060
12	海绵城市建设及水质提升一期	山王流域海绵化改造	对山王流域中安翡翠湖片区约1平方公里进行海绵化改造	2019.10-2020.12	未委托	8000
		马鞍流域海绵化改造	马鞍流域龙滩子水库进行海绵化改造	2019.10-2020.12		5000
		双凤流域海绵化改造	双凤流域回龙水库片区约0.5平方公里进行海绵化改造	2019.10-2020.12		4000
		马河流域海绵化改造	马河流域中央公园片区约0.5平方公里进行海绵化改造	2019.10-2020.12		4000
13	河道环境综合治理提升	马鞍溪上游环境综合治理提升	马鞍溪上游整治和景观提升,长约2.5公里	2019.6-2020.12	未委托	500
		马河溪河道环境综合治理提升	马河溪河道环境整治和景观提升,长约7.5公里	2019.6-2020.12		1600
		双凤溪河道环境综合治理提升	双凤溪河道环境整治和景观提升,长约8.5公里	2019.6-2020.12		1600

		山王溪河道环境综合治理提升	山王溪河道环境综合整治和景观提升, 长约13.5公里	2020.3-2020.12		1300
14	蔡家片区雨污分流改造	蔡家片区雨污分流改造	马河溪周边雨污分流改造约4公里	2019.6-2020.12	未委托	2000
15	北碚区场镇环境综合整治(暂定)	北碚区场镇环境综合整治	对全区场镇原有建筑物及环境进行改造升级	2020.9-2023.9		3000
16	居民聚集区污水设施建设工程(暂定)	居民聚集区污水设施建设工程	完成天府镇污水处理厂、金刀峡小塘村污水处理设施、三圣镇德胜村污水处理设施建设	2020.12-2022.12		2000
17	海绵城市建设及水质提升二期(暂定)	缙云广场片区海绵化改造	缙云广场片区约1平方公里进行海绵化改造	2020.06-2022.06		3000
18	北碚区城区湖库整治(暂)	北碚区城区湖库整治	完成辖区内湖库水质提升以及湖库生态系统修复	2020.9-2022.6		2000

		定)					
第三期小计							38000
19		相应 设备 采购	相应 设备 采购	本项目所需的相应设 备采购	2019-2020		
三期合计							84680

注：1、已委托的勘察、设计的部分，不纳入本次勘察、设计合同范围；

2、具体项目清单及内容，以发改部门立项文件、行业主管部门审查或批复文件为准。

3、该表格中总投资为估算价格，总投资额度以区发改委审批为准；项目预算以区财政局财政评审金额为准；项目结算以区审计局审定金额为准。

4、梁滩河系统治理工程和黑水滩河重点治理工程资金来源于中央专项资金、专款专用，上述两项工程需按业主要求提供专项报告和其他相关资料。

5、本项目对应的监督部门为北碚区发改委、北碚区城管局、北碚区住建委、北碚区生态环境局、北碚区水利局。项目实施过程中承包人应配合上述监督部门开展工作。

二、合同工期

(1) 合同工期：1704日历天

(2) 勘察周期：单个工程项目不超过45日历天；（以业主发出书面通知之日起）

(3) 设计周期：单个工程项目不超过60日历天（含预算编制）；（以业主发出书面通知之日起）

(4) 施工工期：1644日历天（项目开工时间为2019年6月30日前，具体时间以开工令为准。单个子项工程工期以批准的施工组织设计工期为准，单个子项工程竣工时间按项目清单及要求表中要求按时竣工，全部工程完工工期为2023年12月30日）。

三、质量标准

(1) 勘察质量要求：勘察成果需符合《建设工程勘察质量管理办法》及有关技术规范要求并满足设计需求。

(2) 设计质量要求：符合国家现行有关设计规范、技术标准。

(3) 施工质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。水质要求达到“项目清单及要求表”中各子项项目对水体要求的相关标准。

四、履约担保

(1) 履约担保的形式：现金或银行保函（如为联合体，由联合体牵头人提交）

(2) 履约保证金金额：投资额() \times (1-中标下浮比例)的 10%。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价，合同总价暂定为：人民币（大写）捌亿壹仟贰佰玖拾贰万捌仟元整（¥ 812928000 元）（具体结算原则详见建设工程勘察专用合同条款、建设工程设计专用合同条款、建设工程施工专用合同条款）；

1.1 承包人的勘察费参照国家发改委发布的计价〔2002〕10号文件规定的计费标准，以整个项目的预算金额为计费基数，下浮比例：40.00 %，勘察费合同价暂定为：人民币（大写） / （¥ / 元）；

1.2 承包人的设计费参照国家发改委发布的计价〔2002〕10号文件规定的计费标准，以整个项目的预算金额为计费基数，下浮比例：

40.00 %，设计费合同价暂定为：人民币（大写） / （¥ / 元）；

1.3 承包人的建安工程费下浮比例为 4.00 %。建安工程费合同价暂定为：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：经发、承包双方一致同意，本工程暂按照工地标准化评定等级合格标准，以投资额的40%作为计算基础，费率暂按照市政排水工程专业2.67%的费用标准统一计取，结算时按合同约定进行。

（2）材料和工程设备暂估价金额： /

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

注：上述勘察、设计、建安工程费的下浮比例取值均以承包人投标文件中自行承诺的下浮比例为准，同时因本项目会根据实际情况单项或同时启动，单个项目的具体内容可根据实际情况补充完善，作为本合同的一部分，同具法律效力。

2.本工程应缴纳的税费和保险费，以及施工用水、用电、安全设施、临时用地、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均由承包人自行承担。

六、工程进度付款

A 勘察费支付进度和比例：

1) 承包人向发包人提交单个工程项目经审查合格的勘察设计报告和审查报告成果资料后 10 日内支付该项目的勘察设计费暂估价的 50 %。(以单个项目在整体项目中所占的比例为支付依据)

2) 单个工程项目施工图预算经财政评审通过后 30 日内支付至该项目勘察设计费结算价的 85 %。

3) 单个工程项目交工验收合格后 30 日内支付剩余款项。

B 设计费支付进度和比例：

经发包人、承包人双方确认，如果发包人委托承包人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为 /：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 / %，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 / %，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 / %，施工配合阶段占本合同设计费总额的 / %；如果发包人委托承包人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例 /，双方另行协商确定。

具体支付时间如下：

1. 承包人向发包人提交方案设计文件经相关部门审定后 7 天内，发包人向承包人支付设计费总额的 15 %，计 / 元。

2. 承包人向发包人提交初步设计文件经相关部门审定后 7 天内，发包人向承包人支付设计费总额的 15 %，计 / 元。

3. 施工图设计文件通过审查后 7 天内或施工图设计文件提交后 3 个月内，发包人向承包人支付设计费总额的 50 %，计 / 元。

4.工程竣工验收后 7 天内，发包人向承包人支付全部剩余设计费，共计 元。

C 工程费支付进度和比例：

1) 本项目包根据便于施工组织、便于施工协调、便于设备安装、便于工程管理、便于竣工验收等原则共分 3 期，支付方式采取分期分段方式。

其中第 1 期工程完成计量金额和经验收合格子项目数均达到或超过本期项目相应总数的 50%时，自发包人审核确认后 30 日内支付至经监理单位、跟踪审计单位确认的计量金额的 90%，第 1 期工程全部完成并经竣工验收合格和经北碚区审计局结算审计后 30 日支付至结算审计金额的 97%，剩余 3%为质量保证金，按照相关规定支付。

第 2 期工程完成计量金额和经验收合格子项目数均达到或超过本期项目相应总数的 50%时，自发包人审核确认后 30 日内支付至经监理单位、跟踪审计单位确认的计量金额的 90%，第 2 期工程全部完成并经竣工验收合格和经北碚区审计局结算审计后 30 日支付至结算审计金额的 97%，剩余 3%为质量保证金，按照相关规定支付。

第 3 期工程完成计量金额和经验收合格子项目数均达到或超过本期项目相应总数的 50%时，自发包人审核确认后 30 日内支付至经监理单位、跟踪审计单位确认的计量金额的 90%，第 3 期工程全部完成并经竣工验收合格和经北碚区审计局结算审计后 30 日支付至结算审计金额的 97%，剩余 3%为质量保证金，按照相关规定支付。

各期项目在实际过程中，因规划调整、工程内容调整等因素，按照各子项目经结算审定后的实际金额支付。各期项目开工具体时间以开工令为准。

2) 本方案所有项目均以财政预算评审中的项目作为一个独立项目，进行施工建设和管理，每个独立项目单独验收、计价。

3) 施工单位申请进度款时必须将本期农民工工资支付表（由农民工本人签字确认）以及银行支付凭证原件一并报监理单位及发包人进行审核备案，并作为进度款支付的前置条件。如经查实本期未足额支付农民工工资，建设单位将暂停工程进度款支付，待足额支付农民工工资后再行恢复工程进度款支付。

4) 如出现合同中未约定的付款节点问题或客观原因导致的完成计量金额与完成子项数量不同步以及其他特殊情况，可根据具体情况一事一议，双方协商解决。

C 支付方式：承包人须在北碚区办理税务登记（临时）并就地依法全额申报缴纳各项税费，提供等额有效的税务发票、完税凭证并由发包人采用银行转帐支付或电汇至承包人在银行账户。如承包人未按本条执行，则发包人有权拒绝支付且不承担逾期付款违约责任。

七、双方代

发包人委派 姬永民 为业主现场代表；承包人委派 邓恩涛 为项目经理（工程总承包项目负责人）、王军 为勘察负责人、张法国 为设计

负责人、曾云飞为项目经理、朱伟为技术负责人，以上人员除法定因素外不得变更。双方履行本合同的文件均以其代表签字认可为准。

八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件（勘察、设计、施工）；

(4) 住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）之通用条款、住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同（示范文本）》（GF-2015-0210）之通用条款、住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）之通用条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 竣工验收需达到国家及重庆市施工质量验收规范和标准的要求。

5. 若承包人在某一单个项目中违反合同相关约定，经发包人催告后，在发包人指定期限内仍未履行的，发包人有权终止该单个项目的合作，并有权另行组织实施。同时由承包人按该单个项目计划建设总投资额的30%承担违约责任。

6. 若承包人在某一单个项目中未达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范和标准的要求。项目清单列表中四条黑臭水体水质要求未达到地表水环境质量 IV 类及以上标准，其余子项未达到行业相关建设要求。承包人按该单个项目计划建设总投资额的 30% 承担违约责任。

十、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 28 日签订。

3-竣工验收报告原件扫描件

施工单位工程竣工报告

渝市政验收-2

工程名称	北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包			单位(子单位)工程名称	/	
工程地址	重庆市北碚区	层数/总高度(m)	/ / /	建筑面积	/	
施工合同范围及履约情况	完成设计文件和合同约定的各项内容。					
执行法律法规和强制性标准情况	工程质量符合国家法律、法规和规程建设强制性标准要求。					
技术资料情况	技术资料齐全、完整。					
质量检查意见及结论	经监理单位检查，工程质量符合国家法律、法规和规程建设强制性标准要求，具备竣工条件。					
施工单位项目负责人： (签字、加盖执业印章)	曾云飞		单位法定代表人(签字)： 			
			 2024年3月28日			



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

监理单位工程质量评估报告

渝市政验收-3	
工程名称	北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包
单位（子单位）工程名称	/
结构类型	/
层数/总高度（m）	/
地基持力层和基础型式	天然地基
监理合同履行情况	合同已按要求完成履约
工程隐蔽验收情况	隐蔽验收按规范要求完成，验收资料齐全。
工程见证取样送检情况	见证取样按规范要求送检，送检试件合格、资料齐全。
执行强制性标准的检查情况	按合同约定执行
监理资料情况	监理资料齐全、完整
质量评价意见	经审查，符合设计及国家法律法规规范要求，工程质量合格。
总监理工程师： （签字、盖章）	单位法定代表人（签字、盖章） 梅周兰 2024年3月28日

注：表格不够填写时，可以增加附页。



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

勘察单位质量检查报告

渝市政验收-4

工程名称		北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包	
单位(子单位)工程名称		/	工程地址 重庆市北碚区
持力层及基础型式	勘察报告建议	持力层满足承载力要求	
	实际实施	按设计图纸形式实施	
勘察合同履行情况		勘察合同已按合同约定履约完成	
对勘察报告审查意见的处理情况		/	
勘察文件的量查意见	执行强制性标准情况	按合同约定执行	
	施工阶段补充勘察文件情况	/	
检查结论及建议		依据国家和地方有关规范、规定、标准,设计和施工单位使用勘察成果较好。	
勘察单位项目负责人: 孙志崇 (签字、加盖执业印章)		单位法定代表人: 任先云 (公章) 2024年3月28日	

注: 表格不够填写时, 可以增加附页。



设计单位质量检查报告

渝市政验收-5

工程名称		北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包	
单位（子单位） 工程名称	/	结构类型	/
设防烈度	/	设计合理 使用年限	/
设计地基持力 层及基础型式	天然地基		
设计合同 履约情况	已按设计合同约定完成图纸设计		
对施工图审查报告中 的处理情况	/		
设计 文件 的 质 量 检 查 意 见	设计文件 变更及审 查情况	设计变更对原设计功能无影响	
	执行强制 性标准情 况	按合同约定执行	
设计文件的安全和功能 是否符合相关规定 的要求		设计文件的安全和功能符合规范及相关规定要求， 施工总体质量合格，达到设计要求	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>设计单位项目负责人：张法国</p> <p>（签字、加盖执业印章） </p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>单位法定代表人（签字）： </p> <p>（公章） </p> <p>2024年3月28日</p> </div> </div>			


注：表格不够填写时，可以增加附页。



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

工程竣工验收通知书

渝市政验收-6

受通知单位	项目所有参建单位及相关人员					
工程名称	北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包		工程地址	重庆市北碚区		
验收时间	2024年04月08日		验收地点	北碚清水绿岸项目部会议室		
验收组人员名单	单位名称			姓名	职务/职称	
	组长	建设单位	重庆缙融资本运营管理有限公司	姬永民	项目负责人	
	副组长	监理单位	重庆市中泰工程监理有限公司	刘拾祥	总监理工程师	
		设计单位	中冶建工集团有限公司	张法国	项目负责人	
		勘察单位	中冶建工集团有限公司	孙志崇	项目负责人	
		施工单位	中冶建工集团有限公司	曾云飞	项目负责人	
	其它主要成员	姓名	单位名称	职务/岗位	专业	备注
		吴林平	中冶建工集团有限公司	技术负责人	/	
		李波	中冶建工集团有限公司	质量负责人	/	
注：请在人名后注明所属单位及在项目中的职务或负责的专业；添加本表不够时可添加						
验收方案简述	1、建设单位项目负责人组织验收会议； 2、各参建单位依次汇报本阶段质量自评、评估、检查情况； 3、建设单位项目负责人根据验收方案中验收组人员名单结合实际到会情况进行分组，并现场委派各小组组长，分组进行现场验收； 4、分组验收完成，复会由各组组长汇报验收情况及存在的问题； 5、参建方责任主体发表验收意见，明确验收结论； 6、建设单位项目负责人根据各方意见，形成最终验收结论邀请各方项目负责人签署验收记录，并宣布本次验收会议结束。					
验收组织单位 (建设单位)	建设单位项目负责人(签字)： 姬永民  <div style="text-align: right;">  </div>					

注：1. 本通知应在竣工验收7个工作日前通知本工程质量监督机构及有关单位。
 2. 各单位项目负责人(含分包单位项目负责人)和施工单位技术、质量负责人必须参加，应为验收组成员。



重庆市建设工程质量监督总站 监制
 重庆市城市建设档案馆

工程竣工报告

渝建竣-016-

工程名称	北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”勘察设计施工总承包		
工程地址	重庆市北碚区		
合同开工日期	2019年06月30日	合同竣工日期	2024年06月30日
实际开工日期	2019年05月17日	实际完工日期	2024年02月28日
申请验收时间	2024年03月29日		
工程范围及内容	本项目位于重庆市北碚区内，工程主要施工内容为市政管网工程49km（管径DN300~DN2200mm，其中顶管6.8km）、市政道路工程19.3万m ² （其中人行道8.1万m ² 、车行道11.2万m ² ）、河道治理工程17.2km、海绵化改造工程11.9万m ² （其中铺装2.2万m ² ，绿化9.7万m ² ）、悬索桥一座（跨度65m）、步道14.5km（其中山城步道4.2km）、一体化污水处理设施一套（3000m ³ /d、准IV类水）、老旧公园改建5.1万m ² 等。		
提前/延期说明	无		
有无工程遗留事项	无		
施工单位(公章): 中冶建工集团有限公司 项目负责人: 曾云飞 2024年3月28日	监理单位(公章): 重庆市中泰工程监理有限公司 监理工程师: 刘拾祥 2024年3月28日	建设单位(公章): 重庆缙融资本运营管理有限公司 项目负责人: 姬永民 2024年3月29日	其他单位(公章): 项目负责人: 年 月 日

重庆市建设工程质量监督总站 监制
 重庆市城市建设档案馆

业绩 4: 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)

1-中标通知书

w

页码, 1/1(W)

重庆市建设工程中标通知书



中标人: 中冶建工集团有限公司

我单位拟建的 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)施工 于 2016年12月23日 开标, 经评标委员会评定并报建设工程招标监督管理机构备案, 确定你单位为中标人, 中标额为: 706974327.71元 (其中含安全文明施工费用暂定为 17703436元)。中标工程范围: 土石方工程, 道路工程, 桥梁工程, 城市照明, 给排水工程。具体详见招标文件。, 工程规模为 长度约3.56公里, 中标工期 960 日历天, 工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由 曾从伟 担任。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到我公司签订承包合同。

备注:

特此通知。

招标人:

法定代表人:

联系人: 汪先生

联系电话: 023-63855079

签发日期: 2017 年 1 月 6 日




(盖章)

(签字)

注: 本书一式三份, 招标投标监督管理机构一份, 招标人一份, 中标人一份
重庆市建设工程招标投标办公室 监制

http://jzjg.cqjssx.com:8080/Report2/SG_ZTBQKQRSReport2.aspx?ZTBQKQRFGUID=531e3c... 2017-01-06

2-施工合同（需包含封面和完整的协议书）



本五

一、合同协议书

重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“发包人”)为快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)的项目业主,已接受中冶建工集团有限公司(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。重庆市建筑科学研究院(以下简称“建设代理人”)为实施本项目的建设代理人,发包人、建设代理人 and 承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本协议书及补充协议;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件及补遗文件;
- (6) 投标函及投标函附录;
- (7) 图纸; 图号: 820601
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 已标价工程量清单。

2. 第1条所述文件能互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以第1条所列文件次序在先者为准。

3. 承包范围及内容:

工程规模:本项目为城市快速路,设计车速80km/h。包括K0+240-K3+800段,内容包括华岩立交工程(含1、2、3号立交)、K1+940-K3+800段主线工程。二纵线主线长3.56km,左右辅道长约1257m,华九路延伸段长约325m。匝道13条,总长约8132m,桥梁19座,车行下穿道4座。

承包范围:一标段施工范围为K1+940-K3+800段主线的道路工程、桥梁工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程(含防雷及安全接地系统)、交通工程等施工内容;华岩立交的道路工程、桥梁工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程(含防雷及安全接地系统)、交通工程等施工内容,具体内容详施工图和工程量清单及说明。

本次承包范围不包含:1.永久箱变及基础;2.现有综合管网的迁建;3.绿化工程。

计划工期:960日历天,合同开工日期以监理单位发出的开工令中载明的开工日期为准。

4. 签约合同价：人民币 706974327.71 元（大写：柒亿零陆佰玖拾柒万肆仟叁佰贰拾柒元柒角壹分）。其中安全文明施工费（暂定）：人民币 17703436 元，（大写：壹仟柒佰柒拾万零叁仟肆佰叁拾陆）。

5. 承包人项目经理：曾从伟；承包人技术负责人：宋平

发包人现场代表：吕德鹏

建设代理人项目经理：何晶

6. 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 960 日历天。计划开工日期：2017 年 7 月，合同开工日期以监理单位发出的开工令中载明的开工日期为准。

10. 本协议书一式贰拾柒份，其中正本叁份，三方各持壹份，副本贰拾肆份，三方各执捌份。正副本不一致的以正本为准。

11. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同附件：（1）承包人项目管理机构组成表；（2）廉政合同；（3）安全管理协议；

（4）投标报价汇总表；（5）工程量清单说明。

（以下无正文）

发包人：重庆市城市建设投资(集团)有限公司 (盖单位公章)



法定代表人

或委托代理人： 陈建伟 (签字)



建设代理人：重庆市建筑科学研究院 (盖单位公章)



法定代表人

或委托代理人： 孙浩 (签字)



承包方：中冶建工集团有限公司 (盖单位公章)

法定代表人：浦发行高新区支行

或委托代理人： 姚晋 (签字)



签约时间：2017年2月16日

50000020181017425001

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)

施工许可证编号: 500000201704130119

工程地址: 起于大渡口区华岩立交, 终点接快速路五横线中坝路

建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
重庆市建筑科学研究院有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2021年12月22日

重庆市建设工程质量监督总站监制

 重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)	工程地址	起于大渡口区华岩立交, 终点接快速路五横线中坝路
合同造价(元)	706974327.71	结构类型	市政工程
工程面积	860038平方米		
基础型式	浅基础、桩基础、扩大基础	最大跨度	/
结构类型	/	设计使用年限	人行桥50年、车行桥100年
抗震设防烈度	/		
实际开工日期	2017年04月26日	竣工日期	2021年12月22日
工程验收范围	本次验收范围有桥梁、道路、挡护工程、照明、排水、交通。		
遗留事项	/		

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人	
参建 责任 主体 单位	建设 单位	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	龙怀能	
		重庆市建筑科学研究院有限公司	甲级	E150005254-4/4	冉龙彬	何晶	
	勘察 单位	重庆市市政设计院有限公司	综合甲级	B150002934-6/1	杨弘	张平	
	设计 单位	重庆市市政设计院有限公司	甲级	A150002934-6/1	杨弘	陈志平	
	监理 单位	四川元丰建设项目管理有限公司	综合类	E151001903-8/8	罗明勇	袁锋	
	施 工 单 位		中冶建工集团有限公司	特级	D150002506	田贵祥	李国良
施 工 专 业 分 包 单 位							
相 关 单 位	施 工 图 审 查 单 位	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司					
	主 要 质 量 检 测 单 位	重庆中检工程质量检测有限公司					
	监 控 单 位	重庆国信检测技术有限公司					

二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	完成设计文件和合同约定的桥梁、道路、挡护结构、照明、排水、交通工程已按施工图、招标文件、合同中的内容履约施工完毕。
	施工单位工程竣工报告	已完善
	监理单位工程质量评估报告	已完善
	勘察单位质量检查报告	已完善
	设计单位质量检查报告	已完善
	建设单位竣工验收方案	已完善
	工程款支付情况	支付了80%
	工程质量保修书	已完善
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	/
	主体结构分部	/
	专业承包工程	/

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	主要建筑材料复检试验合格，资料齐全、完整、符合设计及规范要求
工程质量检测和功能性试验资料	工程质量检测和功能性试验资料齐全。完整，符合设计及规范要求
技术档案和施工管理资料	桥梁、道路、边坡、挡护、排水、照明、电力、交通工程技术档案和施工管理资料签字完善、收集齐全均符合设计及规范要求
工程监理资料	监理规划、监理细则及其它验收资料齐全，完整，符合设计及规范要求
监督机构责令整改问题	无

三、工程竣工验收组织	
验收 组 组 成	验收会议时间
	2021年12月22日
验收 程 序	<p>1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见；</p> <p>2、建设单位介绍工程概况；</p> <p>3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况；</p> <p>4、审阅有关工程技术资料；</p> <p>5、实地查验工程质量；</p> <p>6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价；</p> <p>7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见；</p> <p>8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。</p>
工程 竣 工 验 收 意 见	<p>工程主体结构安全功能、实体质量合格，技术档案及竣工文件齐全完整，并通过了各项专项验收，该工程满足市政工程及国家有关施工质量验收规范要求，同意该工程通过竣工验收。”</p> <p style="text-align: right;">验收组组长（签字）： </p>
备注	/

验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):	作		
		成员(签字):			
	建设代理单位	项目负责人(签字):			
		成员(签字):			
	勘察单位	项目负责人(签字):	陈志平		
		成员(签字):	涂远秀		
	设计单位	项目负责人(签字):	张平		
		成员(签字):			
	监理单位	项目负责人(签字):	王		
		成员(签字):	冯均 杨友江		
	施工单位	项目负责人(签字):	唐国己		
		成员(签字):	安		
有关专家	姓名	签字	签字	签字	
勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)	
姓名	注册编号	注册有效期	签字日期	签字日期	
陈志平	5000293-AY015	至2024年06月	2021年12月22日	2021年12月22日	
张平	5001036179494		2021年12月22日	2021年12月22日	
冯均			2021年12月22日	2021年12月22日	
杨友江			2021年12月22日	2021年12月22日	
唐国己			2021年12月22日	2021年12月22日	
安			2021年12月22日	2021年12月22日	
建设单位	项目负责人:	李明	2021年12月22日		
	法定代表人:	龙冉			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

业绩 5：快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程 PPP 项目施工
1-中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司、方正证券股份有限公司

我单位拟建的快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目（二次招标）于 2017 年 1 月 3 日开标，经评标委员会评定并报建设工程招标投标监督管理机构备案，确定你单位为中标人，中标额为：单车单次“影子票价”17.2 元/辆，建安工程费 69557.982933 万元，年化收益率 3.7%。中标工程范围：本项目投融资、建设、运营和移交等全过程管理的全部工作内容以及项目公司应承担的所有风险，具体详见招标文件，工程规模为线路全长 6.535 km，中标工期建设期不超过 32 个月，特许经营期限（运营期）15 年，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准，并一次性验收合格。施工项目经理由吴达智担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承包合同。
特此通知。

招标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

联系人：汪先生


联系电话：63855079

签发日期：2017 年 1 月 10 日

注：本书一式六份，招标投标监督管理机构一份，招标人四份，中标人一份

重庆市建设工程招标投标办公室 监制

2-施工合同（需包含封面和完整的协议书）



合同协议书

快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目（以下简称“本工程”）位于重庆市沙坪坝区、北碚区，本项目业主重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司（以下简称“发包人”）直接委托中冶建工集团有限公司（以下简称“承包人”）承担本项目的施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) ~~专用合同条款~~；
- (3) 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目《投资协议》、《项目合同》及关联协议；
- (4) 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目投标文件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 其他合同文件。

2、第 1 条所述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以排列顺序在先者为准。

3、承包范围及内容：歇马隧道东西干道工程为除开歇马隧道外的快速路“一横线”（歇马立交—蔡家立交）段的道路工程，线路全长 6.535 km，道路标准路幅宽度 28.5m，

包含完全互通成立交 1 座（狮子岩立交），简易立交三座（分别与碚青路、规划路和团歌路相交），局部改造立交一座（歇马立交）。桥梁 22 座，其中跨铁路大桥 4 座（分别上跨既有襄渝铁路、兰渝线引入重庆枢纽编组站左线、兰渝铁路和既有遂渝铁路），跨既有河沟大桥 5 座，跨既有河沟中桥 6 座，被交路跨线桥 7 座的施工以及现有综合管网的保护。

4、签约合同价暂定为：人民币（大写）陆亿玖仟伍佰伍拾柒万玖仟捌佰贰拾玖元叁角叁分（695579829.33 元）；

合同价包括：建安工程费（包干部分）和建安工程费（限额设计）

其中：建安工程费（包干部分）：人民币（大写）陆亿陆仟伍佰壹拾贰万贰仟柒佰零贰元叁角叁分（665122702.33 元）；

安全文明施工费人民币（大写）：壹仟柒佰陆拾捌万玖仟伍佰柒拾玖元捌角伍分（17689579.85 元）；

建安工程费（限额设计）：人民币（大写）叁仟零肆拾伍万柒仟壹佰贰拾柒元（30457127.00 元）；

其中，建安工程费（包干部分）无论工程量如何发生变化（设计变更 500 万以上除外），分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、安全文明施工费用、规费、税金均不调整合同价款，均包干使用；建安工程费（限额设计）若审定设计的施工图预算低于该合同签订时的核定限额，其差额部分，发包人在竣工结算中扣除；设计变更项目由于发包人原因引起项目范围或内容发生变化，并导致设计方案变更且需报建设行政主管部门、园林主管部门批准，且单项变更额度 500 万元以上的变更，双方另行协商，签定补充协议确定；


5、工程质量应确保达到单位工程与综合验收合格，争创市政工程金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市级或国家级奖项，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，合同工期自 2017 年 月 日开始，工期 32 个月。

9、本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，正本肆份，发包人及承包人各执贰份，副本壹拾陆份，发包人及承包人各执捌份。



10、本合同双方法定代表或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



发包人：（单位公章）

法定代表人： 

或其委托代理人： （签字或盖章）



或其委托代理人：



（签字或盖章）

签约时间：2017 年 4 月 17 日

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目

施工许可证编号: 500000201704250102

工程地址: 重庆市北碚区、沙坪坝区

建设单位: 重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2020年12月22日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目	工程地址	重庆市北碚区、沙坪坝区
合同造价	69557.982933万元	工程类别	城市快速路
工程规模	本工程道路主线8.3km,双向六车道,道路总长18.35km,立交桥5座、桥梁22座共3.65km、下穿道14座共952m、高速路收费站1座。含路面结构33万m ² 、景观绿化23万m ² 、土石方382万m ³ 、综合管线迁改20.4km、排水管网长4.97km、Φ1m顶管258m。其中全互通立交1座、菱形立交1座、T型刚构主跨55m+55m双幅同步转体桥2座、跨铁路大桥4座、跨河跨沟435m/426m/360m/293m/265m大桥各1座、高截坡6.4万m ² (边坡最大高度35米)、挡护结构14.35万m ² 。		
基础型式	桩、桩+承台、扩大基础	最大跨度	桥梁最大跨度55m
结构类型	预应力混凝土连续箱梁、转体T型刚构+预制小箱梁、箱型结构+门型结构、钢结构大棚、沥青结构路面	设计使用年限	100年
抗震设防烈度	基本设防烈度为VI,动峰值加速度为ag=0.05g		
实际开工日期	2017年04月26日	竣工日期	2020年12月22日
工程验收范围	<p>本次验收范围:</p> <p>快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程PPP项目由东西向一横线和南北向一纵线交互路段组成。一横线主线段K0+000~K5+220、ZK5+220~ZK6+085、YK5+220~YK6+105、ZK10+272.46~ZK10+880、YK10+255~YK10+860;辅匝道段FZ1K0+000~FZ1K1+067.592、FY1K0+000~FY1K1+072.408、FZ2K0+000~FZ2K0+630、FY2K0+000~FY2K0+630;一纵线K12+100~K13+680;及歇马立交、碚青路立交、规划路立交、因歌路立交、狮子岩立交、小磨滩1号大桥、西溪河大桥、梁滩河大桥、民山村1#大桥、民山村2#大桥、万家沟大桥、歇马收费站。以上工程范围的桥梁工程、道路工程、挡护工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、收费站大棚、机电工程(含供电、收费、信号等机电设备安装工程)等工程内容。</p>		
遗留事项	<p>1、由于一纵线南段左幅 K12+100 ~K12+120、340m²,北段右幅 K13+640 ~K13+ 680、530m²,因征拆影响,无法实施,作缓建处理,应在一纵线全线通车前实施完成;</p> <p>2、西溪河中桥拆除重建,为远期因歌路加宽预留,且目前未有加宽规划及实施条件,现场实际采用车行道边线现状顺接,满足车辆通行要求,待具备条件后实施,作缓建处理。</p> <p>3、一纵线平面绿化需要整体规划设计,同时城市品质提升的原因,至本工程合同范围内平面绿化方案需要调整,不能按期实施,因此作缓建处理。</p>		

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆歌马东西干道建设工程管理有限公司	/	/	王丰	伍永泽
	勘察单位	重庆市市政设计研究院	勘察甲级	B150002934	杨弘	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院	市政甲级	A150002934	杨弘	王永恒
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鹏	余国星
	施工单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	唐元虎
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆市拓业建设工程质量检测有限公司 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 重庆市建设工程质量检验检测中心 重庆重大建设工程质量检测有限公司 重庆佳维建设工程质量检测有限公司 重庆筑能建设工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 中冶建工集团有限公司勘察设计研究总院				



二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已落实
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重要分部 工程及专 业承包工 程质量验 收情况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	



<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>工程建筑材料、建筑构配件、设备进场后，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，由具有检测资质的工程检测中心进行检测，检测合格后取得检测报告后，进行材料报验，投入使用。</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料按时收集，签字签章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>工程监理资料按时收集，签字签章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。</p>



三、工程竣工验收组织

验收组成	建设单位: 重庆歌马东西干道建设工程管理有限公司 设计单位: 重庆市市政设计研究院 勘察单位: 重庆市市政设计研究院 监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司 施工单位: 中冶建工集团有限公司	验收会议时间
		2020年12月22日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见; 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	施工单位已经按照合同、设计文件完成快速路一横线歌马至蔡家段工程-歌马隧道东西干道工程PPP项目一横线主线段K0+000~K5+220、ZK5+220~ZK6+085、YK5+220~YK6+105、ZK10+272.46~ZK10+880、YK10+255~YK10+860; 辅匝道段FZ1K0+000~FZ1K1+067.592、FY1K0+000~FY1K1+072.408、FZ2K0+000~FZ2K0+630、FY2K0+000~FY2K0+630; 一纵线K12+100~K13+680; 及歌马立交、碚青路立交、规划路立交、团歌路立交、狮子岩立交、歌马收费站。以上工程范围的桥梁工程、道路工程、档护工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、收费站大棚、机电工程(含供电、收费、信号等机电设备安装工程)等工程内容。 本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范, 施工过程中监督落实到位, 质量可控、程序符合要求。 各参建单位严格履行合同, 严格执行国家强制标准和现行规范、标准, 现场实体质量符合合同、勘察、设计文件要求。 单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格, 技术资料完整、齐全、真实。总体上结构外观尺寸满足设计要求, 外观质量较好。各项安全功能检测均合格, 满足使用要求。 经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收, 验收结论为: 该工程质量符合要求, 并通过验收。 验收组组长(签字): 任和平	
备注		



验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):	任和平		
		成员(签字):	王加平, 王桂强		
	勘察单位	项目负责人(签字):	陈强		
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字):	王作		
		成员(签字):	朱东, 郑林, 张夏天, 曾心, 苏浩, 魏		
	监理单位	项目负责人(签字):	程国良		
		成员(签字):	陈翔, 孙, 胡静		
	施工单位	项目负责人(签字):	王作		
		成员(签字):	孙朝, 冯, 何, 杨, 斌		
有关专家					
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	
	项目负责人: 任和平 (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: 王作 (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: 王作 (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: 程国良 (签字, 加盖执业印章)	2020年12月22日
建设单位	注册号: 5000293-AY015 有效期至: 至2021年6月				
项目负责人:	任和平				
法定代表人:	王				



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

业绩 6：横坑水库西侧产业园区场平工程
1-中标通知书



2-施工合同（需包含封面和完整的协议书）

副本

工程编号: SZ2019304

合同编号: 深龙华建工合[2020]施工-10

深圳市建设工程
施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称: 横坑水库西侧产业园区场平工程

工程地点: 深圳市龙华区

发包人: 深圳市龙华区建筑工务署

承包人: 中冶建工集团有限公司

2015年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙华区建筑工务署

承包人(全称): 中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 横坑水库西侧产业园区场平工程

工程地点: 深圳市龙华区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 横坑水库西侧产业园区场平工程位于横坑水库西侧、珠三角环线高速东侧、观澜人民路南侧、求知东路北侧,规划为产业用地,地块总面积138700平方米,现状为山体林地。主要建设内容包括:本工程拟将场平标高由56.59~115.35米调整到56.66~69.13米,并对场地平整后形成的46869.10平方米边坡进行支护、对110kV富振线电塔进行迁改。主要范围包括:土石方工程、边坡工程、爆破安全防护工程、水土保持工程、电力迁改工程、绿化工程。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 _____ %; 集体资本 _____ %; 民营资本 _____ %; 外商投资 _____ %; 混合经济 _____ %; 其他 _____ %。

二、工程承包范围

- (1) 横坑水库西侧产业园区场平工程工程施工图纸中的所有施工内容。
- (2) 《工程量清单》包含的全部内容。
- (3) 承包人不能拒绝执行为完成本工程而需执行的可能遗漏的工程项目。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input checked="" type="checkbox"/> 电力管道工程	米

<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input checked="" type="checkbox"/> 其它: 水土保持工程			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input checked="" type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input checked="" type="checkbox"/> 边坡 <input checked="" type="checkbox"/> 土方 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 爆破安全防护工程) ;		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____) 。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ ; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____) ;				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

具体详见施工图纸设计、工程量清单及合同条款。

三、合同工期

计划开工日期: 暂定 2020 年 4 月 30 日(以监理工程师发出的开工令为准);

计划竣工日期: 暂定 2021 年 8 月 31 日(以实际开工日期顺延 488 日历天);

合同工期总日历天数 488 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_____% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

签约合同价: 人民币(大写) 伍亿伍仟玖佰柒拾万柒仟伍佰捌拾玖元肆角
(¥559707589.4 元)(作为结算和支付依据)

注: 中标价人民币(大写) 伍亿柒仟捌佰柒拾万零捌仟肆佰柒拾捌元叁角
(¥578708478.30 元)(未扣除投标文件承诺返还的土石方综合利用方案营利金额,
不直接作为结算和支付依据)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰肆拾伍元陆角壹分

(¥ 13733445.61 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)_____ (¥_____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_____ (¥_____元);



(4)暂列金额:

人民币(大写)_____ (¥_____元);

(5)投标文件承诺返还的土石方综合利用方案营利金额:

人民币(大写)负壹仟玖佰万零捌佰捌拾捌元捌角捌分(¥-19000888.88元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

2020年 4月 27日

本合同订立时间: 2020年 4月 ___日:

订立地点: 深圳市龙华区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同正本一式 2 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 1 份, 承包人执 1 份, 副本一式 12 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 6 份, 承包人执 4 份, 建设行政主管部门保存 1 份, 监理人保存 1 份。

发包人: (公章)

深圳市龙华区建筑工务署

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (公章)

中冶建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 9150000795854690R

地址: 重庆市大渡口巴西路大道1号

邮政编码: 400084

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: 023-68825543

传真: 023-68405990

电子信箱: _____

开户银行: 中国工商银行重庆杨家坪支行

账号: 3100026119022148064

3-竣工验收报告原件扫描件

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称： 横坑水库西侧产业园区场平工程
验收日期： 2022年11月17日
建设单位（盖章）： 深圳市龙华区建筑事务署

一、工程概况

工程名称	横坑水库西侧产业园区场平工程	工程地点	深圳市龙华区观湖街道求知东路 联得大厦工地后侧
建筑面积	114689.42m ²	工程造价(元)	578708178.3
结构类型	场平工程	工程用途	新型产业用地、商业用地
施工许可证号	/	开工日期	2020年10月21日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督 站	监督编号	深龙华[2020]062号
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署		
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	资 质 证 号	B111007619
设计单位	泛华建设集团有限公司		工程设计甲级 A111002223
施工单位	中冶建工集团有限公司		D344059119
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		33010837
分包单位	深圳市运达来电力建设工程有限公司		D344020013

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1、验收组

组 长	刘迎
副 组 长	阳先涛、李万军
组 员	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、罗秀财、贾彬、余伦、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、姜春黎、古琦

2、专业组

专 业 组	组 长	组 员
土石方工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、余伦
边坡工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、余伦
附属构筑物工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、余伦
绿化工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、余伦、姜春黎、黄长春、张勇
水土保持工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、余伦
给排水工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、余伦、古琦
电力迁改工程	阳先涛	陈红庆、刘惠娟、吉仁贵、李万军、罗秀财、贾彬、黄长春、张勇、刘昌银、蒋李、余伦、吴秀球

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4、验收组实地查验工程质量
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
土石方工程	合格	合格	合格	合格
边坡工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格
水土保持工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
电力迁改工程	合格	合格	合格	合格

（盖章）

四、工程验收结论

竣工验收结论:

本工程主要包括:1、土石方工程;2、边坡工程;3、附属构筑物工程;4、绿化工程;5、水土保持工程;6、给排水工程;7、电力迁改工程。

本工程建设符合国家建设程序。工程质量满足设计、验收规范及工程合同要求。工程竣工验收时,建设各方主体均认为本工程质量安全可靠,满足使用功能要求,观感质量良好,验收时参建各方一致同意本工程验收通过,评为合格工程。

建设单位:

施工单位:

勘察单位:

设计单位:

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

单位(项目)负责人: 

单位(项目)负责人: 

单位(项目)负责人: 

单位(项目)负责人: 

单位(项目)负责人: 

2023年11月17日

2023年11月17日

2023年11月17日

2023年11月17日

2023年11月17日

四、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩(不超过五项)

业绩证明

(1) 中标通知书

重庆两江新区建设工程中标通知书

中标人: 中冶建工集团有限公司

我单位拟建的保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)于2020年12月2日开标,经评标委员会评定并报招标人备案,确定你单位为中标人,中标额为:480,715,568.83元(其中含安全文明施工费14,673,045.22元)。中标工程范围:保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)包含施工图范围内的港通大道东段(K0+017.666-K0+642.542)、观月大道东段(主线K0+000-K1+525、立交节点范围南北货运通道 K0+938.968-K1+660)、南北货运通道(K1+660-K3+260)、观月东路(主线K0+236.594-K1+889.446、立交节点范围观月大道东段 K1+525-K1+800)的施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等,具体以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准,工程规模为:本项目共包含4条市政道路,道路总长度6398.76m(含桥梁1052m,车行下穿道386m),其中港通大道长624.876m,观月大道东段长1800m,观月东路长1652.852m,南北货运通道长2321.032m。道路等级均为城市主干道,设计车速60km/h,其中港通大道东段路幅宽度48m,双向八车道;观月大道东段、观月东路、南北货运通道路幅宽度为37m,双向六车道,中标工期:900日历天,工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。项目理由 罗兴斌 担任。

你单位收到中标通知书后,在30日内到本公司签订承包合同。
特此通知。

招标人: 重庆保税港区开发管理有限公司(盖章)


法定代表人: 马老师 (签章)

联系人: 马老师

联系电话: 023-67007736

签发日期: 2020年12月14日

(2) 合同封面和完整的协议书



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆保税港区开发管理集团有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）。

2. 工程地点：保税港区空港 P 分区。

3. 工程立项批准文号：渝两江经审【2017】321号文。

4. 资金来源：财政投资。

5. 工程内容：本项目共包含 4 条市政道路，道路总长度 6398.76m（含桥梁 1052m，车行下穿道 386m），其中港通大道长 624.876m，观月大道东段长 1800m，观月东路长 1652.852m，南北货运通道长 2321.032m。道路等级均为城市主干路，设计车速 60km/h，其中港通大道东段路幅宽度 48m，双向八车道；观月大道东段、观月东路、南北货运通道路幅宽度为 37m，双向六车道。

6. 工程承包范围：保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）包含施工图范围内的港通大道东段（K0+017.666-K0+642.542）、观月大道东段（主线 K0+000-K1+525、立交节点范围南北货运通道 K0+938.968-K1+660）、南北货运通道（K1+660-K3+260）、观月东路（主线 K0+236.594-K1+889.446、立交节点范围观月大道东段 K1+525-K1+800）的施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等，具体以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：900 日历天。

计划开工日期：2021 年 2 月 12 日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：2023 年 8 月 1 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数 900 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）肆亿捌仟零柒拾壹万伍仟伍佰陆拾捌元捌角叁分（¥480715568.83 元）；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）肆亿捌仟零柒拾壹万伍仟伍佰陆拾捌元捌角叁分（¥480715568.83 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟肆佰陆拾柒万叁仟零肆拾伍元贰角贰分（¥14673045.22 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

(5) 人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 25（不低于 25%），农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户（若人工费数额大于当月已完工产值的 25%时，按实际人工费数额拨付；若人工费数额小于当月已完工产值的 25%时，按当月已完工产值的 25%拨付）。合同终止前若有新的规定对该拨付比例或农民工工资拨付政策进行调整则按新的文件执行。

3. 合同价格形式：固定单价合同。



五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名： 罗兴斌 ，

身份证号码： 510212197207092538 ，

建造师注册证书号： 00238131 。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名： 余勇 ，

身份证号码： 510202198301107339 。

证书名称及号码： 高级工程师（201621632） 。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（投标函及投标函附录除外）；
- (7) 招标文件及补遗文件；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于2020年12月28日签订

十、签订地点

合同在重庆保税港区开发管理集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

本合同书在承包人缴纳履约保证，且经双方法定代表人或其委托代理人（须附法定代表人授权委托书）签字并盖章后生效。在双方履行完本合同约定的各自的权利和义务后终止。。

十三、合同份数

合同一式壹拾捌份，其中正本肆份，双方各持贰份，副本壹拾肆份，双方各执柒份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。





发包人：招商银行股份有限公司（公章或合同专用章）

账号：123904837810908

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

统一社会信用代码：9150000068149851X1

纳税人识别号：9150000068149851X1

地址：重庆市江北区海尔路 318 号

电话：023-67007735

开户银行：招商银行重庆分行营业部

账号：123904837810908

承包人：中冶建工集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

统一社会信用代码：91500000795854690R

纳税人识别号：91500000795854690R

地址：重庆市大渡口区西城大道 1 号

电话：023-68823019

开户银行：中国工商银行重庆杨家坪支行

账号：3100026119022148064



签约时间：2020 年 12 月 28 日

(3) 竣工验收报告原件扫描件

5001232102250007

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称:

保税港区空港P分区市政道路一
期工程(一标段)

施工许可证编号: _____

工程地址:

渝北区王家街道

建设单位:

重庆保税港区开发管理集团有限
公司

(单位公章)



竣工验收日期:

2023年04月28日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程 (一标段)	工程地址	渝北区空港P分区
合同造价	48071.556883万元	工程类别	城市主干道
工程规模	本项目共包含4条市政主干道，双向六车道+双向八车道，设计车速60km/h。道路总长度6.825km，桥梁8座累计长度1822m，下穿道4座累计长度383.5m。合路面结构19.7万m ² 、景观绿化11.4万m ² 、土石方235万m ³ 、排水管网长17.62km、中2m顶管273m、电力管网7.9km。其中变形立交4座、上跨桥5座、跨河沟3座、高截坡1.2万m ² (边坡最大高度19.2米)、挡护结构3364m、海绵城市2.3万m ² 。		
基础型式	扩大基础或扩大基础+桩基础 下穿道为门型基础或箱型基础	最大跨度	45m
结构类型	桥梁: 预应力混凝土连续箱梁 预应力混凝土简支箱梁 道路: 沥青混凝土路面	设计使用年限	桥梁、结构100年
抗震设防烈度	抗震设防烈度Ⅶ度		
实际开工日期	2021年03月22日	竣工日期	2023年04月28日
工程验收范围	保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)，包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道K0+938.968~K3+260、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及海绵城市。		
遗留事项	交安工程中的交通安全设施、交通信号控制系统、高清电子警察系统相关设备设施已安装完毕，道路路灯照明也全部安装到位，因由建设单位负责的永久供电变压器设备未安装到位，使交通信号控制系统、高清电子警察系统、及路灯照明所需的供电暂时无法接通，由施工单位先接入现场施工临时用电进行设备调试，以及提供后期变压器安装验收合格正式供电前所有用电设备、照明的用电，待建设单位供电到位后，再由施工单位将临时用电转换为永久用电。		



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆保税港区开发管理集团有限公司	/	915000068149851X1	颜伟	周政兴
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	综合甲级	B150002934-6/4	张国庆	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	市政甲级	A150002934-6/4	张国庆	高鲁宾
	监理单位	重庆华兴工程咨询有限公司	综合资质	E150001096	胡明健	孙国华
	施工单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	纪桂强
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆市建设工程质量检测试验中心 重庆华盛检测技术有限公司				
	监控检测单位	重庆市建设工程质量检测试验中心				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制审批完成
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重要分部 工程及专 业承包工 程质量验 收情况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>规范见证取样送检材料、建筑构配件、设备进场具备合格证、质保资料，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，送到建设单位委托的检测单位进行检测，检测合格后，投入使用。</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料完整、真实、准确，签字盖章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>工程监理资料收集齐全、真实，编制内容满足要求，符合档案归档要求。</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。</p>



三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设单位: 重庆保税港区开发管理集团有限公司 设计单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 勘察单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 监理单位: 重庆华兴工程咨询有限公司 施工单位: 中冶建工集团有限公司	验收会议时间
		2023年4月28日
验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见; 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。 	
工程 竣工验收 意见	<p>施工单位已经按照施工合同、施工图、工程变更、设计文件完成保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道938.968~K3+260)、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等工程内容。</p> <p>本工程严格执行国家工程建设的法律、法规和技术规范,各参建单位认真履行质量责任,安全、功能、试验合格,使用功能满足要求,现场实体质量符合约定及勘察、设计文件要求及合同约定。各参建单位严格履行合同,执行国家强制性标准和规范规定,各主体质量行为符合法律法规要求。</p> <p>单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格,技术资料完整、齐全、真实。结构外观尺寸满足设计要求,外观质量评价好。</p> <p>经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收,验收结论为:该工程质量合格,并通过验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长(签字): </p>	
备注		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 李献波 文彬		
	勘察单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 汪之刚		
	设计单位	项目负责人(签字): 高晋安		
		成员(签字): 刘建强 邵林 李红 张勤 王林		
监理单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 罗永国 付林松 李学 郭心 阮永英			
施工单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 李军 谢安明 高学 李义 陈松			
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章) 汪之刚 2023年4月28日	项目负责人: 高晋安 (签字, 加盖执业印章) 2023年4月28日	项目负责人: (签字, 加盖执业印章) 纪桂强 2023年4月28日	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章) 2023年4月28日
建设单位	项目负责人:			
法定代表人: 颜伟	2023年4月28日			



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

(4) 项目经理变更证明

项目经理变更备案表

项目名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）							
建设规模	6.39876 公里	合同金额	48071.556883 万元					
建设单位	重庆保税港区开发管理集团有限公司							
施工单位	中冶建工集团有限公司							
监理单位	重庆华兴工程咨询有限公司							
变更前项目经理	姓名	罗兴斌	身份证号	510212197207092538	职称	高级工程师	电话	15823908670
	注册编号	渝 150111105633	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级		
变更后项目经理	姓名	纪桂强	身份证号	341282198706080171	职称	高级工程师	电话	15823908670
	注册编号	渝 150151512332	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级		
<p>申请变更原因，符合下列第（ ）条：</p> <p>(一) 项目经理死亡；</p> <p>(二) 项目经理刑事犯罪；</p> <p>(三) 项目经理被吊（注）销执业证书或暂停执业资格；</p> <p>(四) 项目经理退休、合同期满离职、解除劳动合同关系的；</p> <p>(五) 项目经理因伤病丧失工作能力；</p> <p>(六) 非企业自身原因，工程项目延期开工时间达三个月以上；</p> <p>(七) 其他具有正当变更理由的情形：_____ 工作调动 _____。</p> <p>申请单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 23 日</p>								
<p>监理单位意见： 同意变更</p> <p>监理单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 24 日</p>								
<p>建设单位意见： 同意变更</p> <p>建设单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 25 日</p> <p>变更理由属实，变更后人员符合招标文件资质要求。纪桂强</p>								
<p>建设主管部门备案意见： _____</p> <p>2021 年 3 月 2 日</p>								

注：1. 变更备案前施工单位应向建设单位、监理单位提交人员变更申请报告，注明项目概况、工程进展情况、变更人员、变更理由、是否满足招标文件约定条件等，建设单位及其项目负责人、监理单位及其项目总监应书面签字盖章同意变更后方可送建设主管部门备案；2. 本表后附变更理由的相关证明材料、变更人员的身份证、职称证书、注册证书、社保证明、用工合同复印件；3. 本表一式肆份。

(5) 项目市政公用工程施工总承包资质证明

保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）

中标候选人公示

（公示期：2020年12月4日至2020年12月10日）

项目标段名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）				最高限价 (或招标控制价) (元)	607116444.38
项目编码	50000120201019020020101					
招标公告编号	/					
招标人	重庆保税港区开发管理集团有限公司				招标人联系电话	023-67007736
招标代理机构	山东瀚广建设项目管理有限公司				招标代理机构联系电话	023-67826927
中标候选人排序	名称	投标报价 (元)	工期(交货期)	质量	拟任项目经理	
					姓名	证书名称 证书编号
第一名	中冶建工集团有限公司	480715568.83	900日历天	达到合格	罗兴斌	一级建造师注册证 00238131
第二名	重庆市爆破工程建设有限责任公司	481566449.68	900日历天	达到合格	邓天佑	一级建造师注册证 00212322
第三名	中铁七局集团有限公司	499656903.96	900日历天	达到合格	刘鹏涛	一级建造师注册证 0027779
第一中标候选人：中冶建工集团有限公司						
市政公用工程施工总承包特级						
第二中标候选人：重庆市爆破工程建设有限责任公司						
市政公用工程施工总承包壹级						
第三中标候选人：中铁七局集团有限公司						
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件						



	市政公用工程施工总承包壹级
--	---------------

招标文件规定应公示的其他内容	<p>第一中标候选人业绩：中冶建工集团有限公司 项目名称：北京路项目、兴隆湖周边道路项目融资建设； 合同价格：92344.974100万元； 建设单位：成都天府新区投资集团有限公司； 开工时间：2014年11月7日，竣工时间：2016年12月12日。</p> <p>第二中标候选人业绩：重庆市爆破工程建设有限责任公司 项目名称：重庆市西客站综合交通枢纽市政配套工程（新风中路及内环改造）（一标段）； 合同价格：46032.314241万元； 建设单位：重庆市西站投资发展有限公司； 开工时间：2016年10月1日，竣工时间：2020年5月19日。</p> <p>第三中标候选人业绩：中铁七局集团有限公司 项目名称：南宁吴圩机场第二高速公路工程（城市快速路段）； 合同价格：45518万元； 建设单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司； 开工时间：2015年1月20日，竣工时间：2016年5月1日。</p> <p>否决投标情况及理由：在初步评审过程中，深圳市路桥建设集团有限公司在投标文件资格审查部分提供的2018年财务报表中的利润表上“净利润项”上显示上年（2017年）金额为负数，即为2017年财务状况不良，亏损，且该数据与2017年财务报表中的利润表上“净利润项”数据不一致。不符合招标文件第三章评标办法附件A中的A-5款的规定，其资格评审不合格。深圳市路桥建设集团有限公司在投标文件投标函部分提供的低价风险担保缴纳承诺书未按招标文件的要求进行填写（该单位的填写为：“我公司投标报价低于招标项目最高限价15%”时提供低价担保），不符合招标文件第三章评标办法附件A中的A-12款的规定，其形式评审不合格。</p>	
中标候选人评标情况	无异常。	
提出异议的渠道和方式	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人： <u>重庆保税港区开发管理集团有限公司</u> （联系人：马老师，联系电话：023-67007736）提出异议。	
招标人（盖章）：		招标代理机构（盖章）：

2020年 12 月4日

2020年12月4日

注：1. 招标人及其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。

2. 发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。

3. 中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。


五、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)承担过市政公用工程施工

总承包业绩，获国家级工程奖项情况(不超过五项)

企业获奖情况汇总表

序号	项目名称	奖项名称	获奖时间	颁奖机构
1	快速路一横线歇巴至蔡家段工程-中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程	2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	2021 年 12 月	中国建筑行业协会
2	深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程剩余工程(一期)	广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地	2023 年 4 月	广东省建筑安全协会
3	营口热电集团有限公司东部集中供热工程一供热管网工程 EPC 总承包	市政金杯示范工程	2023 年 1 月	辽宁省市政行业协会
4	龙盛路(两江大道)南北延长段一石河立交工程	巴渝杯优质工程奖	2020 年 7 月	重庆市建筑业协会
5	重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包	重庆市政工程金杯奖	2020 年 9 月	重庆市市政工程协会

1-快速路一横线歇巴至蔡家段工程-中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程
(1) 获奖证书原件扫描件



中冶建工作为本标段的承建单位佐证文件见获奖名单及参考竣工报告（施工单位：中冶建工集团有限公司）（用谷歌或火狐浏览器）：
<http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/9771.html>



中国建筑业协会
China Construction Industry Association



- 网站首页
- 协会概况
- 党的建设
- 会员之窗
- 网上申报
- 科技创新
- 协会标准
- 站内搜索
- 行业专家
- 质量安全
- 行业培训
- 行业研究
- 协会刊物
- 分支机构
- 联系我们

首页 > 文件公告

文件公告

关于颁发2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定

文件文号：建协〔2021〕52号 点击量：585,656 发布时间：2021-12-14 分享到：

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，有关单位：

2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作已结束，北京新机场工程（航站楼及换乘中心、停车楼）、浙江省台州湾大桥及接线工程等246项工程获奖（名单见附件）。根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的有关规定，决定向获奖工程的承建单位授予鲁班金像、奖牌和证书，向参建单位授予奖牌和证书，向承建单位的项目经理颁发证书。

希望广大建筑业企业以获奖单位为榜样，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届中央委员会历次全会精神，坚持新发展理念，全面落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件要求，弘扬追求卓越、精益求精的行业精神，加快推进转型升级，为实现建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。

附件：2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖名单



中国建筑业协会
2021年12月14日

关注中国建筑业协会

电话：68118670/8652/8655 邮政编码：100081
E-mail: zgjzyxh@163.com 传真号码：68118654
地址：北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦五层

版权所有：中国建筑业协会
京公网安备：110105006230
备案编号：京ICP备20010135号

部委网站

中国行业协会网站

附件：

2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖 (国家优质工程)获奖名单 (排名不分先后)

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
1	北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼)	北京城建集团有限责任公司 北京建工集团有限责任公司 中国建筑第八工程局有限公司	李建华	北京城建七建设工程有限公司
				深圳市三鑫科技发展有限公司
				深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
				北京城建五建设集团有限公司
				北京城建华夏基础建设工程有限公司
				北京城建二建设工程有限公司
			郭双朝	北京城建亚泰建设集团有限公司
				北京城五工程建设有限公司
			王振宇	北京城建安装集团有限公司
				北京城建北方集团有限公司
				森特士兴集团股份有限公司
				浙江精工钢结构集团有限公司
				北京城建十六建筑工程有限责任公司
				北京城建建设工程有限公司
江苏沪宁钢机股份有限公司				

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
205	快速路一横线歇马至蔡家段工程—中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程	中铁十四局集团有限公司	刘京增	中铁十四局集团第五工程有限公司
		中冶建工集团有限公司	唐元虎	
206	新八达岭隧道及长城站工程	中铁五局集团有限公司	陈彬	中铁五局集团第四工程有限责任公司 中铁五局集团建筑工程有限责任公司
207	昆明万达城(KCXS2017-10-A1地块)一期娱雪、海洋乐园	中国建筑第二工程局有限公司	张勇	中建二局安装工程有限公司
				上海市安装工程集团有限公司
				安徽富煌钢构股份有限公司
				广东美科设计工程有限公司
				重庆全冠建筑工程有限公司
208	环湖南路古城段景观及道路提升改造工程	西南交通建设集团股份有限公司	李升连	云南建投中航建设有限公司
		中铁上海工程局集团有限公司	尹竹	
		中铁十局集团第五工程有限公司	蔡红涛	
209	川藏公路(西藏境)通麦至105道班段整治改建工程迫龙沟特大桥	中铁大桥局集团有限公司	张焯鑫	中铁大桥局集团第六工程有限公司
210	曲江·国际中小学	陕西建工第一建设集团有限公司	王佳	陕西建工基础工程集团有限公司
				北京市力安达消防安全工程有限公司
				苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
				苏州朗捷通智能科技有限公司

5001232102250007

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称:

保税港区空港P分区市政道路一
期工程(一标段)

施工许可证编号: _____

工程地址:

渝北区王家街道

建设单位:

重庆保税港区开发管理集团有限
公司

(单位公章)



竣工验收日期:

2023年04月28日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程 (一标段)	工程地址	渝北区空港P分区
合同造价	48071.556883万元	工程类别	城市主干道
工程规模	本项目共包含4条市政主干道，双向六车道+双向八车道，设计车速60km/h。道路总长度6.825km，桥梁8座累计长度1822m，下穿道4座累计长度383.5m。合路面结构19.7万m ² 、景观绿化11.4万m ² 、土石方235万m ³ 、排水管网长17.62km、中2m顶管273m、电力管网7.9km。其中变形立交4座、上跨桥5座、跨河沟3座、高截坡1.2万m ² (边坡最大高度19.2米)、挡护结构3364m、海绵城市2.3万m ² 。		
基础型式	扩大基础或扩大基础+桩基础 下穿道为门型基础或箱型基础	最大跨度	45m
结构类型	桥梁：预应力混凝土连续箱梁 预应力混凝土简支箱梁 道路：沥青混凝土路面	设计使用年限	桥梁、结构100年
抗震设防烈度	抗震设防烈度Ⅶ度		
实际开工日期	2021年03月22日	竣工日期	2023年04月28日
工程验收范围	保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)，包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道K0+938.968~K3+260、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及海绵城市。		
遗留事项	交安工程中的交通安全设施、交通信号控制系统、高清电子警察系统相关设备设施已安装完毕，道路路灯照明也全部安装到位，因由建设单位负责的永久供电变压器设备未安装到位，使交通信号控制系统、高清电子警察系统、及路灯照明所需的供电暂时无法接通，由施工单位先接入现场施工临时用电进行设备调试，以及提供后期变压器安装验收合格正式供电前所有用电设备、照明的用电，待建设单位供电到位后，再由施工单位将临时用电转换为永久用电。		



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆保税港区开发管理集团有限公司	/	915000068149851X1	颜伟	周政兴
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	综合甲级	B150002934-6/4	张国庆	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	市政甲级	A150002934-6/4	张国庆	高鲁宾
	监理单位	重庆华兴工程咨询有限公司	综合资质	E150001096	胡明健	孙国华
	施工单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	纪桂强
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆市建设工程质量检测试验中心 重庆华盛检测技术有限公司				
	监控检测单位	重庆市建设工程质量检测试验中心				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制审批完成
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	/



<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>规范见证取样送检材料、建筑构配件、设备进场具备合格证、质保资料，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，送到建设单位委托的检测单位进行检测，检测合格后，投入使用。</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料完整、真实、准确，签字盖章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>工程监理资料收集齐全、真实，编制内容满足要求，符合档案归档要求。</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。</p>



三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位: 重庆保税港区开发管理集团有限公司 设计单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 勘察单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 监理单位: 重庆华兴工程咨询有限公司 施工单位: 中冶建工集团有限公司	验收会议时间
		2023年4月28日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工验收质量发表意见; 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	施工单位已经按照施工合同、施工图、工程变更、设计文件完成保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道938.968~K3+260)、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等工程内容。 本工程严格执行国家工程建设的法律、法规和技术规范, 各参建单位认真履行质量责任, 安全、功能、试验合格, 使用功能满足要求, 现场实体质量符合约定及勘察、设计文件要求及合同约定。 各参建单位严格履行合同, 执行国家强制性标准和规范规定, 各主体质量行为符合法律法规要求。 单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格, 技术资料完整、齐全、真实。结构外尺寸满足设计要求, 外观质量评价好。 经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收, 验收结论为: 该工程质量合格, 并通过验收。	
备注	验收组组长(签字): 	




验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 李献波 文彬		
	勘察单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 汪之刚		
	设计单位	项目负责人(签字): 高晋安		
		成员(签字): 刘建强 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林		
监理单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 罗永国 付林松 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林			
施工单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 李永 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林 郭林			
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章) 汪之刚 2023年4月28日	项目负责人: 高晋安 (签字, 加盖执业印章) 高晋安 2023年4月28日	项目负责人: (签字, 加盖执业印章) 纪桂强 2023年4月28日	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章) 郭林 2023年4月28日
建设单位	项目负责人:	法定代表人: 颜伟		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

(2) 施工合同（合同须包含封面和完整的协议书）



合同协议书

快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目（以下简称“本工程”）位于重庆市沙坪坝区、北碚区，本项目业主重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司（以下简称“发包人”）直接委托中冶建工集团有限公司（以下简称“承包人”）承担本项目的施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) ~~专用~~合同条款；

(3) 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目《投资协议》、《项目合同》及关联协议；

(4) 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目投标文件；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 其他合同文件。

2、第 1 条所述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以排列顺序在先者为准。

3、承包范围及内容：歇马隧道东西干道工程为除开歇马隧道外的快速路“一横线”（歇马立交—蔡家立交）段的道路工程，线路全长 6.535 km，道路标准路幅宽度 28.5m，

包含完全互通成立交 1 座（狮子岩立交），简易立交三座（分别与碚青路、规划路和团歌路相交），局部改造立交一座（歇马立交）。桥梁 22 座，其中跨铁路大桥 4 座（分别上跨既有襄渝铁路、兰渝线引入重庆枢纽编组站左线、兰渝铁路和既有遂渝铁路），跨既有河沟大桥 5 座，跨既有河沟中桥 6 座，被交路跨线桥 7 座的施工以及现有综合管网的保护。

4、签约合同价暂定为：人民币（大写）陆亿玖仟伍佰伍拾柒万玖仟捌佰贰拾玖元叁角叁分（695579829.33 元）；

合同价包括：建安工程费（包干部分）和建安工程费（限额设计）

其中：建安工程费（包干部分）：人民币（大写）陆亿陆仟伍佰壹拾贰万贰仟柒佰零贰元叁角叁分（665122702.33 元）；

安全文明施工费人民币（大写）：壹仟柒佰陆拾捌万玖仟伍佰柒拾玖元捌角伍分（17689579.85 元）；

建安工程费（限额设计）：人民币（大写）叁仟零肆拾伍万柒仟壹佰贰拾柒元（30457127.00 元）；

其中，建安工程费（包干部分）无论工程量如何发生变化（设计变更 500 万以上除外），分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、安全文明施工费用、规费、税金均不调整合同价款，均包干使用；建安工程费（限额设计）若审定设计的施工图预算低于该合同签订时的核定限额，其差额部分，发包人在竣工结算中扣除；设计变更项目由于发包人原因引起项目范围或内容发生变化，并导致设计方案变更且需报建设行政主管部门、园林主管部门批准，且单项变更额度 500 万元以上的变更，双方另行协商，签定补充协议确定；

5、工程质量应确保达到单位工程与综合验收合格，争创市政工程金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市级或国家级奖项，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。


6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，合同工期自 2017 年 月 日开始，工期 32 个月。

9、本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，正本肆份，发包人及承包人各执贰份，

副本壹拾陆份，发包人及承包人各执捌份。



10、本合同双方法定代表或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



发包人: (单位公章)

法定代表人: 

或其委托代理人: (签字或盖章)



或其委托代理人: 



签约时间: 2017 年 4 月 17 日

2-深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程剩余工程
(一期)

(1) 获奖文件扫描件

广东省建筑安全协会

粤建安协〔2023〕57号

关于公布 2023 年下半年“广东省房屋市政工程安 全生产文明施工示范工地”复评获奖项目的通知

各有关单位:

根据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》规定(以下简称“省示范工地”),我会已完成了2023年下半年“省示范工地”的复评工作。经评审复查公示,公示期内无任何单位与个人对公示的复评通过项目提出异议,现将复评通过的252项获奖项目予以公布(名单详见附件)。

附件:2023年下半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖项目名单



广东省建筑安全协会
2023年12月20日

附件

2023 年下半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、
省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评通过项目名单

(排名不分先后)

序号	工程名称	承建、参建单位	项目经理姓名及证号	监理单位	总监姓名及资格证号	标准化评定
广州市 63 项			标化工地 63 项			
1	广州市白云区夏茅村石井河整治拆迁复建安置房项目住宅 1#, 住宅 2#, 住宅 3#, 配套用房 4#, 电房 5#	广东省第一建筑工程有限公司	金锦云	广东省广大工程顾问有限公司	梁勇华	是
2	粤海·云港城项目 11# 地块-住宅、电房(自编号 D1、D2、D3) ± 0.000 以上	中国建筑一局(集团)有限公司 参建单位: 广州城市电力工程有限公司	陈俊宝	广州珠江监理咨询集团有限公司	陈家喜	是
3	广州公路工程集团有限公司太和仓储项目一期项目	广州机施建设集团有限公司 参建单位: 中施建设控股集团有限公司	刘泽	广东省建筑工程监理有限公司	陈比翼	是
4	白云区同嘉路 AB3803035 地块-商业、住宅及地下室(自编号: S1-S2、A1-A2) 垃圾收集站(自编号: G1) 【±0.000 以上】	广州珠江建设发展有限公司	林旭昇	广州市东建工程建设监理有限公司	黎巨鹏	是
5	中海白云设计之都地块项目	广州市恒盛建设集团有限公司 参建单位: 广州龙海建设集团有限公司	潘启发	广州宏达工程顾问集团有限公司	覃尉	是
6	中成药智能制造及仓储物流平台项目(一期) 2#综合仓库与配套设施建设工程-1 栋 2#综合仓库、1 座消防水池及泵房、门房	广州协安建设工程有限公司	聂成兴	广州建筑工程监理有限公司	伍文浩	是

7	南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）	中建三局集团有限公司/中建三局集团华南有限公司 中新越建设工程有限公司	肖庄春 王昌海	广州建筑工程监理有限公司	梁剑强	是
8	白云区永泰客运站地块新建项目-C1#C2#【±0.000 以上】	中建四局第一建设有限公司	季静翔	广州越建工程管理有限公司	师明辉	是
9	白云公司石马出租车服务中心	广州市第三建筑工程有限公司	钟柯	广州龙达工程管理有限公司	李建雄	是
10	中国航油集团南方总部（科创）基地项目	汕头市建安（集团）有限公司	陈桂丰	广州穗峰建设工程监理有限公司	刘建生	是
11	华南（广州）陆路邮件处理中心工程（二期仓储）	广州市恒盛建设集团有限公司	周盈	广东工程建设监理有限公司	谢建伟	是
12	番禺汉溪大道北侧 BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110 地块 BA0902102 地块-B1#；B2#；B3#、B4#、B5#；B6#、B7#	中国建筑第二工程局有限公司	陈佳	广州越建工程管理有限公司	肖智珂	是
13	广州市番禺区石楼镇利丰北侧地块项目二期	中国建筑一局（集团）有限公司	黎荣建	广州联嘉建设监理有限公司	罗辉	是
14	海珠赤沙车辆段开发项目（自编 A2#、A3#、A4#）；海珠赤沙车辆段开发项目二期（自编 10-16#住宅、B2#办公楼、B3#商业配套、B4#学校及自编号垃圾站、B5#幼儿园）	中铁建工集团有限公司	刘飞	广州越建工程管理有限公司	周峰	是

91	湾区产业投资大厦 (不含桩基础)	中铁建工集团有限公司	李文	重庆赛迪工程咨询有限公司	侯忠	是
92	深圳市中西医结合医院-新建建筑(住院综合楼)(不含桩基)	中冶华南建设工程有限公司/上海宝冶集团有限公司	白冠峰	上海建科工程咨询有限公司	孔岭峰	是
93	深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)一工区	中建八局轨道交通建设有限公司	王世伟	北京铁城建设监理有限责任公司	袁小勇	是
94	璟荟名庭(A417-1815)A、B、C、D栋、(A417-1816)总承包工程	深圳泛华工程集团有限公司	陈琳			是
95	宝安区体育中心网球场改扩建工程	中建科工集团有限公司	连国勇	深圳市甘泉建设监理有限公司	黄昌恒	是
96	深圳国际生物谷坝光核心区启动区核坝路市政工程剩余工程(一期)	中冶建工集团有限公司 参建单位: 广东联营工程建设有限公司	郑上城	深圳市合创建设工程顾问有限公司	谢明生 谢明生	是
97	中国农业科学院农业基因组研究所农业基因组学研究中心建设项目主体及配套工程施工总承包	中建五局第三建设(深圳)有限公司	王云	北京中诚信工程咨询有限公司	张富强	是
98	福田保税区综合服务中心城市更新单元项目施工总承包工程/深福保综合服务中心城市更新文体贡献用地项目施工总承包工程	中铁建工集团有限公司	王磊	浙江江南工程管理有限公司	陈明	是
99	深圳市公安局刑事科学技术中心项目施工总承包工程	江苏省华建建设股份有限公司	饶义	深圳市大众工程管理有限公司	苏兆森	是
100	深圳地铁11号线二期工程施工总承包土建二工区	中铁南方投资集团有限公司/中铁一局集团有限公司	娄闪	中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司	张忠思	是
101	新皇岗口岸综合业务楼主体工程	中国建筑一局(集团)有限公司	许东宇	五洲工程顾问集团有限公司	张凌波	是

(2) 施工合同（合同须包含封面和完整的协议书）



工程编号：44030920170099001
合同编号：SG2022-004

深圳市大鹏新区建筑工务署
建设工程施工合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政
工程和环坝路市政工程剩余工程（一期）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：中冶建工集团有限公司

签订日期：2022 年 3 月 10 日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程剩余工程(一期)

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本工程位于深圳市大鹏新区坝光片区坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程。①核坝路市政工程,位于坝光片核心区,属于城市主干道,本项目道路全长约7.4km,设置桥梁8座,并设置涵洞15座,综合管廊5715m;主要包道路、桥涵、交通、综合管廊、海绵城市低影响系统、交叉水系处理、给水、雨水、污水、再生水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化及其它附属工程等;②环坝路市政工程,位于坝光片区外围,本项目道路全长约7.06km,全线设桥梁8座,总面积为13119.8m²;过水系涵洞6座;综合管廊3881m;建设内容主要包含道路、桥涵、综合管廊、给排水、电力、通信、照明、交通设施及监控工程、绿化、海绵城市设计、水土保持等。

资金来源: 财政投入 100%%; 国有资本 0%; 集体资本 0%; 民营资本 0%; 外商投资 0%; 混合经济 0%; 其他 0%。

二、工程承包范围

①核坝路市政工程剩余工程包括但不限于道路工程、综合管廊工程、桥涵工程、给水工程、污水、再生水工程、雨水工程、电力、通信工程、燃气工程、交通工程、绿化及海绵城市工程、疏解道路工程与桥梁工程、水土保持工程等,具体以工程量清单和施工图内容为准;②环坝路市政工程剩余工程包括但不限于道

路工程、雨污水工程、直埋给水工程、管廊内管道安装工程、电力工程、通信工程、燃气工程、交通工程、绿化工程、水土保持工程等，具体以工程量清单和施工图内容为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程 万平方米	<input checked="" type="checkbox"/> 电信管道工程 2560 米
<input checked="" type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长：864 米；宽：39.5~100 米； 高：4~8 米	<input checked="" type="checkbox"/> 电力管道（沟）工程 2192 米
<input checked="" type="checkbox"/> 软基处理工程 0.18328 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程 13252 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程 平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程 长：2831 米；宽：18-24 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米
<input checked="" type="checkbox"/> 桥梁工程 7 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长： 米；宽： 米；
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长： 米；宽： 米；高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程 7000 米
<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全设施工程 13860 米	<input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程 8878 米
<input checked="" type="checkbox"/> 其它：原水管道 1459 米，中水管道 269 米，雨水管道 2588 米，污水管道 2138 米；综合管廊工程 1190 米；综合管廊附属工程 5710 米，水土保持工程 1190 米，海绵城市工程 1190 米。	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 （ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 （ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 （ <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 （ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 （ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 智能建筑 （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 屋面工程	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 （ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____			

<input type="checkbox"/> 室外环境_____) 。
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____米)
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____);
<input type="checkbox"/> 其它:

3. 水务工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 河道整治	<input type="checkbox"/> 管线迁移
<input type="checkbox"/> 山塘整治	<input type="checkbox"/> 给水管网优饮改造(优质饮用水入户、直饮水入户)
<input type="checkbox"/> 其它: _____	

4. 其他工程

∟

三、合同工期

计划开工日期: 2022年3月1日; (实际开工日期以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期: 2024年1月3日; (实际竣工日期以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数 673 天。

招标工期总日历天数 673 天。

定额工期总日历天数 673 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写) 伍亿玖仟陆佰伍拾玖万陆仟伍佰伍拾壹元伍角叁分 (¥596596551.53元); 其中核坝路合同价: 474587874.32元; 环坝路合同价: 122008677.21元



其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟捌佰叁拾柒万捌仟陆佰陆拾陆元玖角陆分
(¥18378666.96 元)，其中核坝路安全文明施工费：12551605.8 元；环坝路安
全文明施工费 5827061.16 元；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____
元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____
元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）叁仟叁佰陆拾叁万 (¥ 33630000 元)，其中核坝路暂列金
额：26940000 元；环坝路暂列金额 6690000 元；。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：中冶建工集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳盐田支
行

工人工资款支付专用账户号：44250100003500002512-0006

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投
标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只
接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可
撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天
之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 3 月 10 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同壹式壹拾贰份，其中正本贰份，副本壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹正陆副份，承包人执壹正肆副份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)中冶建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码 91500000795854690R

地址：

地址：重庆市大渡口区西城大道1号

邮政编码：

邮政编码：400080

法定代表人：

法定代表人：田贵祥

委托代理人：

委托代理人：何谨

电话：

电话：86-23-68671616

传真：

传真：86-23-68821333

电子信箱：

电子信箱：office@cmcltd.com

开户银行：

开户银行：中国工商银行重庆九龙坡支行

账号：

账号：3100026119022148064

3-营口热电集团有限公司东部集中供热工程—供热管网工程EPC 总承包
(1) 获奖文件扫描件



(2) 施工合同（合同须包含封面和完整的协议书）

营口热电集团有限公司

(RDXRY—2020—22)

**营口热电集团有限公司东部
集中供热工程—供热管网工
程 EPC 总承包合同**

2020 * 224

第三节 合同协议书

营口热电集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 营口热电集团有限公司
东部集中供热工程—供热管网工程 EPC 总承包（项目名称），已接受 中冶建工集团有限公司、中国
建筑东北设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发
包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书及补充协议；
- (2) 招标文件及其附件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 专用合同条款；
- (7) 国家标准、技术规范；
- (8) 发包人要求；
- (9) 承包人建议书及图纸；
- (10) 价格清单；
- (11) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿零捌佰肆拾肆万叁仟玖佰陆拾伍元（¥ 108443965）。

其中：

- (1) 设计费人民币（大写）壹佰陆拾壹万零柒佰元整（¥ 1610700）；
- (2) 建筑安装工程费人民币（大写）壹亿零陆佰捌拾叁万叁仟贰佰陆拾伍元（¥ 106833265）。
4. 承包人项目经理：李明亮；设计负责人：王博；施工负责人：李明亮。
5. 工程质量符合的标准和要求：合格。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：2020年8月10日至2021年9月10日，实际开始工作时间按照

监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 396 天。

9. 本协议书一式 12 份，合同双方各执六份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页以下无正文）

营口热电集团有限公司

(本页无正文, 为签字盖章页)

发包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 汪心 (签字) 汪心 倪志永
_____年____月____日



承包人: 同专用章 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 田贵祥 (签字)
2020年9月21日



承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)
_____年____月____日



(3) 其他佐证文件（市政公用工程）

中标通知书

编号: 210101TP002006575003001

中冶建工集团有限公司；中国建筑东北设计研究院有限公司；


你方于2020年07月27日所递交的营口热电集团有限公司东部集中供热工程—供热管网工程EPC总承包的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请你单位派代表持本通知书及相关资料到营口热电集团有限公司与我方签订承包合同。在此之前按照招标文件第二章投标人须知表7、4款规定向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

项目名称	营口热电集团有限公司东部集中供热工程—供热管网工程EPC总承包						
建设地址	(1)营口老边区庄林路以东工业园区内中心街与凯旋东三路交汇处；(2)营口市主城区东部及营东新城。						
中标内容	营口热电集团有限公司东部集中供热工程—供热管网工程EPC总承包交钥匙工程，包括施工图设计及预算、采购、施工、安装、调试、试运行、直至竣工验收交付使用、质量保修等，以及需要承包人办理的安全、质量、规划许可、施工许可、道路挖掘、交通等相关审批手续，协调相关各方的关系，确保通过政府各行业行政主管部门验收，将具备正式投入使用的项目整体移交给招标人等全部工作内容，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，具体详见招标文件。						
承诺事项	2020年08月10日	开工	2021年09月10日	竣工	日历工期	396	质量标准 合格
资质等级	市政公用工程施工总承包特级、市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级		信用等级	AA		安全生产许可证号	(渝)JZ安许证字[2004]000022-08
项目负责人	李明亮		中标负责人级别	一级注册建造师·市政公用工程		职务	工程师
中标金额	壹亿零捌佰肆拾肆万叁仟玖佰陆拾伍元整				小写	108443965.00	元
暂定价内容及价格							
应提交履约担保的额度	(元)						
中标说明	本项目中标单位：中冶建工集团有限公司；中国建筑东北设计研究院有限公司（联合体）；资质：市政公用工程施工总承包特级、市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级、特种设备安装改造维修许可证(压力管道)GB2(2)级。						
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>招标人（签章）</p> <p>法人代表  朱 晖</p> <p>年 月 日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>招标代理：（签章）</p> <p>法人代表（盖章）</p> <p>年 月 日</p> <p> 李 刚</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>监管部门（备案专用章签章）</p> <p>经办人</p> <p>年 月 日</p> </div> </div>							

4-龙盛路(两江大道)南北延长段一石河立交工程

(1) 获奖文件扫描件



(2) 施工合同（合同须包含封面和完整的协议书）

龙盛路（两江大道）南北延长段—石河立交 工程

施工合同

（第一册，共三册）

工程名称：龙盛路（两江大道）南北延长段—石河立交
工程

工程地点：两江新区龙兴工业园

合同编号：_____

发包单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

施工单位：中冶建工集团有限公司



第一部分 合同协议书

重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施龙盛路（两江大道）南北延长段一石河立交工程，已委托中冶建工集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）承担本项目的施工。经协商，发包人和承包人达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 招标文件；
- (7) 投标文件（含已标价工程量清单）；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件（如有）；

(11) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况：

4. 承包范围：

5. 工程地址：

6. 签约合同价：

本合同采用固定单价的计价方式，暂定总价为人民币¥：145422797.44 元（大写：壹亿肆仟伍佰肆拾贰万贰仟柒佰玖拾柒元肆角肆分），其中包括暂定安全文明施工费用为人民币¥：3297355.38 元。实际结算金额以最终审定为准。

7. 承包人项目经理：吴滢

8. 工程质量满足设计和国家相关验收标准，质量要求合格。

9. 承包人承诺按照本合同的约定承担本工程的实施、完成及缺陷修复。

10. 发包人承诺按照本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

1. 合同工期：承包人应按照监理人指示开工，工期 450 日历天。

暂定开工日期：2018 年 ___ 月 ___ 日（以监理工程师下达开工令为准）

暂定竣工日期：___ 年 ___ 月 ___ 日

12. 本合同一式 18 份，合同正本 2 份，副本 16 份，双方各执正本 1 份，甲方执副本 11 份，乙方执副本 5 份。





13. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准；补充协议未作约定的，以本合同为准。

发包人：重庆两江新区龙兴工业园
建设投资有限公司（盖章）
法定代表人或
委托代理人：

承包人：中冶建工集团有限公司（盖章）
法定代表人或
委托代理人：



经办人：
电话：
传真：
开户银行：中国工商银行重庆杨家坪支行
账号：
纳税人识别号：


经办人：
电话：
传真：
开户银行：中国工商银行重庆杨家坪支行
账号：3100026119022148064
纳税人识别号：91500000795854690R




时间：2018年4月20日



5-重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包
(1) 获奖文件扫描件



(2) 施工合同（合同须包含封面和完整的协议书）



第一节 合同协议书

发包人：重庆市黔江区城乡建设委员会（以下简称“发包人”）为实施重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包(EPC)项目（项目名称），已接受由中冶建工集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目设计、施工、调试、试运行等工程投标。发包人和承包人共同协商达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 招标承包工程的中标通知书、投标文件和招标文件；
- (5) 相关部门审定的概预算；
- (6) 可研、初设、施设等各阶段设计成果资料；
- (7) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合

同的组成部分；

(8) 合同履行中，如遇国家颁布实施新的税收政策，发包人和承包人共同协商签订补充协议，并视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

总投资约 1300 万元，其中勘察费暂定 20 万元（最终结算以实际进尺寸（米）× 综合包干单价为准），设计费暂定 50 万，建筑安装工程费暂定 1230 万元。

合同暂定金额 1246 万元。勘察费综合包干单价：135 元/米；设计费按照黔江府办发[2011]292 号文件下浮 24%；建筑安装工程费以财政评审为准，投标人自行报出建筑安装工程费下浮比例，下浮比例为 3.1%（最终以财政审定预算价*（1-下浮比例）为准（其中安全文明施工费、规费、税金、认质核价的材料设备、按实费用、暂列金不下浮）。

4. 承包及报价范围：本工程包括整个建设项目工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，具体内容如下。

(1) 完成该工程项目从勘察、设计、工程施工、材料、设备系统集成费用及设备仪器仪表采购、设备仪器仪表安装、单机调试、联动调试、试运行、专项验收至竣工验收合格并移交运营单位为止全过程项目建设的各项成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定等所有费用、项目建设期间各项建设手续的办理及产生的相关费用、车辆使用费用等。试运行期为 3 个月，超过 3 个月未达标，所产生的费用由承包人承担，所造成的损失由承包人负责。

(2) 整个建设项目内包括但不限于完成本项目的外业测绘、地质初勘、地质详勘等相关阶段的勘察工作提交勘察成果资料并提供相应的技术服务（包括协助业主完成各项审批手



续办理)，总体设计包括但不限于完成本工程的方案设计(含设计估算)、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含预算)和施工、竣工及质量保修阶段的设计服务，并满足发包人的各项功能性及国家相关规范要求。按发包人要求按质按时提交设计成果，并协助发包人取得国家相关职能部门的批准。

5. 工程质量符合的标准和要求：工程质量应达到国家有关工程建设验收规范“合格”标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 计划工期：计划施工工期：总工期 240 日历天。计划设计周期：45 日历天。计划勘察周期：30 日历天。

9. 本协议书一式 12 份，发包人 6 份，承包人 6 份；。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 缺陷责任期：24 个月。

12. 合同生效：本合同双方签字盖章后生效，工程竣工交付至缺陷责任期满、结清工程款后自然失效。

发包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人 李正 (签字)

承包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人 李正 (签字)

六、投标人企业性质承诺

承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加环大鹏湾海岸公路改造工程（上洞-金沙西路段）五期（施工）
的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）： 中冶建工集团有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2024年12月18日

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称： 中冶建工集团有限公司

地 址： 重庆市大渡口区西城大道1号

姓名： 程先云 性别： 男 年龄： 52 职务： 董事长

系 中冶建工集团有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)： 中冶建工集团有限公司

日期： 2024 年 12 月 12 日

注：附法定代表人身份证复印件



七、项目管理机构配备情况

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	纪桂强	高级工程师	一级注册建造师证	一级	渝 1502015201512332	市政公用工程	本单位	0	/
技术负责人	方小辉	高级工程师	职称证	高级	201621076	给排水	本单位	0	/
质量主任	邓超红	工程师	质量员证	/	0502110695019000009	土建	本单位	0	/
安全主任	付恩滔	工程师	安全生产考核合格C证	/	渝建安 C3 (2017) 0000862	综合类	本单位	0	/
安全员	梁程	无	安全生产考核合格C证	/	渝建安 C3 (2019) 0007498	综合类	本单位	0	/
劳资专管员	张爱琳	无	劳务员证	/	0502111395015000008	不分专业	本单位	0	/
造价工程师	杨晖晖	工程师	一级注册造价师证	一级	建[造]11225000005032	土建	本单位	0	/
土建工程师	林海	工程师	职称证	中级	201951079	公路	本单位	0	/
桥梁工程师	代理	工程师	职称证	中级	201951223	路桥	本单位	0	/
道路工程师	王恒	工程师	职称证	中级	201751132	道路桥梁	本单位	0	/
交安工程师	石磊	工程师	职称证	中级	201951031	安全工程	本单位	0	/
给排水工程师	郑晓海	高级工程师	职称证	高级	201621075	市政工程	本单位	0	/
机电工程师	石小春	工程师	职称证	中级	201951032	机电工程	本单位	0	/
暖通工程师	樊春雷	工程师	职称证	中级	201751548	暖通	本单位	0	/

质量员	刘佳	工程师	质量员证	/	0502110695012 000046	土建	本单位	0	/
质量员	邱鹏	工程师	质量员证	/	2301030100190 480	土建	本单位	0	/
施工员	曾小城	工程师	施工员证	/	0502110495018 000038	市政	本单位	0	/
施工员	卿瑞	无	施工员证	/	0502110495018 000021	市政	本单位	0	/
施工员	杨洪超	工程师	施工员证	/	5016104063087 1	市政	本单位	0	/
材料员	叶治	高级工 程师	职称证/ 材料员证	高级	201621774/050 2111195014000 015	不分专业	本单位	0	/
资料员	刘芳明	工程师	资料员证	/	0502111495010 000043	城建档案	本单位	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

人员证明资料附后：

7.1-项目经理 纪桂强

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	纪桂强	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	34128219870 6080171	手机号码	15823908670
参加工作时间	2010-06-30	从事项目经理（建造师） 年限		9 年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		渝 1502015201512332			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名 称	建设规模	开、竣工日 期	在建或 已完	工程质量
重庆保税 港区开发 管理集团 有限公司	保税港 区空港P 分区市 政道路 一期工程(一标 段)	空港P分区南侧 地块A线（AK0+ 000~AK1+810. 397)和B线（BK 0+000~BK0+ 885范围内的场 平土石方工程（ 土石方挖方约20 0万m ³ ）、桥梁 工程、道路工程 、排水工程、路 灯照明工程等	2021.03.22~ 2023.04.28	已完	合格

(1) 项目负责人身份证



(2) 毕业证



(3) 注册建造师证





(4) 职称证



(5) 安全生产考核合格证 B 证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号：渝建安B（2016）0000260	
姓 名：	纪桂强
性 别：	男
出 生 年 月：	1987年06月08日
企 业 名 称：	中冶建工集团有限公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2016年03月20日
有 效 期：	2022年03月19日 至 2025年03月19日
	发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会
	发证日期：2022年03月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(6) 项目负责人近 12 个月社保

(招标公告截标之日前 12 个月) 社保证明扫描件 (如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得, 则可以往前顺延一个月)

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/form/?code=f3d8733c884138ba1c401c52340db>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 纪社强

性别: 男

社会保障号码: 341282198706080171

险种		当前缴费状态		实际缴费月数
企业职工基本养老保险		正常缴费		173
机关事业单位基本养老保险				
失业保险		正常缴费		173
工伤保险				172

缴费月份	养老保险					失业保险					工伤保险				
	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202301	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202302	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202303	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202304	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202305	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202306	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202307	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202308	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202309	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202310	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202311	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202312	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202401	20003389	20587	1646.96	3293.92	九龙坡区	20003389	20587	102.94	102.94	九龙坡区	20003389	20587	0	329.39	九龙坡区
202402	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202403	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202404	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202405	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202406	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202407	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202408	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202409	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202410	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区
202411	20003389	18275	1462	2924	九龙坡区	20003389	18275	91.38	91.38	九龙坡区	20003389	18275	0	292.4	九龙坡区

说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 20003389中冶建工集团有限公司
2.本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色公章。
3.如对参保证明内容有异议, 请到参保地社保经办机构核实。



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/form/?code=f3d8733c884138ba1c401c52340db>



4.验证码: 2024120240031622916572

(7) 业绩证明

(1) 中标通知书

重庆两江新区建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司

我单位拟建的保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）于2020年12月2日开标，经评标委员会评定并报招标人备案，确定你单位为中标人，中标额为：480,715,568.83元（其中含安全文明施工费14,673,045.22元）。中标工程范围：保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）包含施工图范围内的港通大道东段(K0+017.666-K0+642.542)、观月大道东段(主线K0+000-K1+525、立交节点范围南北货运通道 K0+938.968-K1+660)、南北货运通道(K1+660-K3+260)、观月东路（主线K0+236.594-K1+889.446、立交节点范围观月大道东段 K1+525-K1+800）的施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等，具体以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准，工程规模为：本项目共包含4条市政道路，道路总长度6398.76m（含桥梁1052m，车行下穿道386m），其中港通大道长624.876m，观月大道东段长1800m，观月东路长1652.852m，南北货运通道长2321.032m。道路等级均为城市主干路，设计车速60km/h，其中港通大道东段路幅宽度48m，双向八车道；观月大道东段、观月东路、南北货运通道路幅宽度为37m，双向六车道，中标工期：900日历天，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。项目经理由罗兴斌担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承包合同。
特此通知。

招标人：重庆保税港区开发管理集团有限公司（盖章）


法定代表人：马老师（签章）

联系人：马老师

联系电话：023-67007736

签发日期：2020年12月14日

(2) 封面和完整的协议书



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆保税港区开发管理集团有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）。

2. 工程地点：保税港区空港 P 分区。

3. 工程立项批准文号：渝两江经审【2017】321号文。

4. 资金来源：财政投资。

5. 工程内容：本项目共包含 4 条市政道路，道路总长度 6398.76m（含桥梁 1052m，车行下穿道 386m），其中港通大道长 624.876m，观月大道东段长 1800m，观月东路长 1652.852m，南北货运通道长 2321.032m。道路等级均为城市主干路，设计车速 60km/h，其中港通大道东段路幅宽度 48m，双向八车道；观月大道东段、观月东路、南北货运通道路幅宽度为 37m，双向六车道。

6. 工程承包范围：保税港区空港 P 分区市政道路一期工程（一标段）包含施工图范围内的港通大道东段（K0+017.666-K0+642.542）、观月大道东段（主线 K0+000-K1+525、立交节点范围南北货运通道 K0+938.968-K1+660）、南北货运通道（K1+660-K3+260）、观月东路（主线 K0+236.594-K1+889.446、立交节点范围观月大道东段 K1+525-K1+800）的施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等，具体以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：900 日历天。

计划开工日期：2021 年 2 月 12 日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：2023 年 8 月 1 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数 900 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）肆亿捌仟零柒拾壹万伍仟伍佰陆拾捌元捌角叁分（¥480715568.83 元）；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）肆亿捌仟零柒拾壹万伍仟伍佰陆拾捌元捌角叁分（¥480715568.83 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟肆佰陆拾柒万叁仟零肆拾伍元贰角贰分（¥14673045.22 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

(5) 人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 25（不低于 25%），农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户（若人工费数额大于当月已完工产值的 25%时，按实际人工费数额拨付；若人工费数额小于当月已完工产值的 25%时，按当月已完工产值的 25%拨付）。合同终止前若有新的规定对该拨付比例或农民工工资拨付政策进行调整则按新的文件执行。

3. 合同价格形式：固定单价合同。



五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名： 罗兴斌，

身份证号码： 510212197207092538，

建造师注册证书号： 00238131。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名： 余勇，

身份证号码： 510202198301107339。

证书名称及号码： 高级工程师（201621632）。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（投标函及投标函附录除外）；
- (7) 招标文件及补遗文件；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于2020年12月28日签订

十、签订地点

合同在重庆保税港区开发管理集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

本合同书在承包人缴纳履约保证，且经双方法定代表人或其委托代理人（须附法定代表人授权委托书）签字并盖章后生效。在双方履行完本合同约定的各自的权利和义务后终止。。

十三、合同份数

合同一式壹拾捌份，其中正本肆份，双方各持贰份，副本壹拾肆份，双方各执柒份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。





发包人：招商银行股份有限公司（公章或合同专用章）

账号：123904837810908

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

统一社会信用代码：9150000068149851X1

纳税人识别号：9150000068149851X1

地址：重庆市江北区海尔路 318 号

电话：023-67007735

开户银行：招商银行重庆分行营业部

账号：123904837810908

承包人：中冶建工集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

统一社会信用代码：91500000795854690R

纳税人识别号：91500000795854690R

地址：重庆市大渡口区西城大道 1 号

电话：023-68823019

开户银行：中国工商银行重庆杨家坪支行

账号：3100026119022148064



签约时间：2020 年 12 月 28 日

(3) 竣工验收报告原件扫描件

5001232102250007

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 保税港区空港P分区市政道路一
期工程(一标段)

施工许可证编号: _____

工程地址: 渝北区王家街道

建设单位: 重庆保税港区开发管理集团有限
公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2023年04月28日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况			
工程名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程 (一标段)	工程地址	渝北区空港P分区
合同造价	48071.556883万元	工程类别	城市主干道
工程规模	本项目共包含4条市政主干道，双向六车道+双向八车道，设计车速60km/h。道路总长度6.825km，桥梁8座累计长度1822m，下穿道4座累计长度383.5m。合路面结构19.7万m ² 、景观绿化11.4万m ² 、土石方235万m ³ 、排水管网长17.62km、中2m顶管273m、电力管网7.9km。其中变形立交4座、上跨桥5座、跨河沟3座、高截坡1.2万m ² (边坡最大高度19.2米)、挡护结构3364m、海绵城市2.3万m ² 。		
基础型式	扩大基础或扩大基础+桩基础 下穿道为门型基础或箱型基础	最大跨度	45m
结构类型	桥梁：预应力混凝土连续箱梁 预应力混凝土简支箱梁 道路：沥青混凝土路面	设计使用年限	桥梁、结构100年
抗震设防烈度	抗震设防烈度Ⅶ度		
实际开工日期	2021年03月22日	竣工日期	2023年04月28日
工程验收范围	保税港区空港P分区市政道路一期工程(一标段)，包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道K0+938.968~K3+260、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及海绵城市。		
遗留事项	交安工程中的交通安全设施、交通信号控制系统、高清电子警察系统相关设备设施已安装完毕，道路路灯照明也全部安装到位，因由建设单位负责的永久供电变压器设备未安装到位，使交通信号控制系统、高清电子警察系统、及路灯照明所需的供电暂时无法接通，由施工单位先接入现场施工临时用电进行设备调试，以及提供后期变压器安装验收合格正式供电前所有用电设备、照明的用电，待建设单位供电到位后，再由施工单位将临时用电转换为永久用电。		



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆保税港区开发管理集团有限公司	/	915000068149851X1	颜伟	周政兴
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	综合甲级	B150002934-6/4	张国庆	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	市政甲级	A150002934-6/4	张国庆	高鲁宾
	监理单位	重庆华兴工程咨询有限公司	综合资质	E150001096	胡明健	孙国华
	施工单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	纪桂强
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆市建设工程质量检测试验中心 重庆华盛检测技术有限公司				
	监控检测单位	重庆市建设工程质量检测试验中心				



二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制审批完成
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重要分部 工程及专 业承包工 程质量验 收情况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>规范见证取样送检材料、建筑构配件、设备进场具备合格证、质保资料，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，送到建设单位委托的检测单位进行检测，检测合格后，投入使用。</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料完整、真实、准确，签字盖章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>工程监理资料收集齐全、真实，编制内容满足要求，符合档案归档要求。</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。</p>



三、工程竣工验收组织		
验收 组成	建设单位: 重庆保税港区开发管理集团有限公司 设计单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 勘察单位: 重庆市市政设计研究院有限公司 监理单位: 重庆华兴工程咨询有限公司 施工单位: 中冶建工集团有限公司	验收会议时间
		2023年4月28日
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工验收质量发表意见; 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	<p>施工单位已经按照施工合同、施工图、工程变更、设计文件完成保税港区空港P分区分市政道路一期工程(一标段)包含港通大道东段K0+017.666~K0+642.542、观月大道东段K0+000~K1+800、南北货运通道938.968~K3+260)、观月东路主线K0+236.594~K1+889.446、纵四路K2+966.925~K3+150以及11号路施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、电力土建工程、交通工程以及绿化工程等工程内容。</p> <p>本工程严格执行国家工程建设的法律、法规和技术规范, 各参建单位认真履行质量责任, 安全、功能、试验合格, 使用功能满足要求, 现场实体质量符合约定及勘察、设计文件要求及合同约定。各参建单位严格履行合同, 执行国家强制性标准和规范规定, 各主体质量行为符合法律法规要求。</p> <p>单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格, 技术资料完整、齐全、真实。结构外尺寸满足设计要求, 外观质量评价好。</p> <p>经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收, 验收结论为: 该工程质量合格, 并通过验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长(签字): </p>	
备注		



验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 李献波 文彬		
	勘察单位	项目负责人(签字):		
		成员(签字): 汪之刚		
	设计单位	项目负责人(签字): 高晋安		
		成员(签字): 刘建强 郭林 郭红 郭力 郭林		
监理单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 罗永国 付林松 郭必 郭永英			
施工单位	项目负责人(签字):			
	成员(签字): 李永 郭永 郭永 郭永 郭永			
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: 高晋安 (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章)
	汪之刚 500028474 2023年4月28日	高晋安 501057193570 2023年4月28日	纪桂强 5010201926512391(06) 2024.08.24 中冶建工集团有限公司 2023年4月28日	郭永 500020202 2023.12.2 2023年4月28日
	建设单位	项目负责人: 法定代表人: 颜伟 		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

(4) 项目经理变更证明

项目经理变更备案表

项目名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）							
建设规模	6.39876 公里	合同金额	48071.556883 万元					
建设单位	重庆保税港区开发管理集团有限公司							
施工单位	中冶建工集团有限公司							
监理单位	重庆华兴工程咨询有限公司							
变更前项目经理	姓名	罗兴斌	身份证号	510212197207092538	职称	高级工程师	电话	15823908670
	注册编号	渝 150111105633	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级		
变更后项目经理	姓名	纪桂强	身份证号	341282198706080171	职称	高级工程师	电话	15823908670
	注册编号	渝 150151512332	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级		
<p>申请变更原因，符合下列第（ ）条：</p> <p>(一) 项目经理死亡；</p> <p>(二) 项目经理刑事犯罪；</p> <p>(三) 项目经理被吊（注）销执业证书或暂停执业资格；</p> <p>(四) 项目经理退休、合同期满离职、解除劳动合同关系的；</p> <p>(五) 项目经理因伤病丧失工作能力；</p> <p>(六) 非企业自身原因，工程项目延期开工时间达三个月以上；</p> <p>(七) 其他具有正当变更理由的情形：_____ 工作调动 _____。</p> <p>申请单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 23 日</p>								
<p>监理单位意见： 同意变更</p> <p>监理单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 24 日</p>								
<p>建设单位意见： 同意变更</p> <p>建设单位：（盖章） _____ 2021 年 2 月 25 日</p> <p>变更理由属实，变更后人员符合招标文件资质要求，既不影响</p>								
<p>建设主管部门备案意见： 同意</p> <p>2021 年 3 月 2 日</p>								

注：1. 变更备案前施工单位应向建设单位、监理单位提交人员变更申请报告，注明项目概况、工程进展情况、变更人员、变更理由、是否满足招标文件约定条件等，建设单位及其项目负责人、监理单位及其项目总监应书面签字盖章同意变更后方可送建设主管部门备案；2. 本表后附变更理由的相关证明材料、变更人员的身份证、职称证书、注册证书、社保证明、用工合同复印件；3. 本表一式肆份。

(5) 项目市政公用工程施工总承包资质证明

保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）

中标候选人公示

（公示期：2020年12月4日至2020年12月10日）

项目标段名称	保税港区空港P分区市政道路一期工程（一标段）				最高限价 (或招标控制价) (元)	607116444.38
项目编码	50000120201019020020101					
招标公告编号	/					
招标人	重庆保税港区开发管理集团有限公司				招标人联系电话	023-67007736
招标代理机构	山东瀚广建设项目管理有限公司				招标代理机构联系电话	023-67826927
中标候选人排序	名称	投标报价 (元)	工期(交货期)	质量	拟任项目经理	
					姓名	证书名称 证书编号
第一名	中冶建工集团有限公司	480715568.83	900日历天	达到合格	罗兴斌	一级建造师注册证 00238131
第二名	重庆市爆破工程建设有限责任公司	481566449.68	900日历天	达到合格	邓天佑	一级建造师注册证 00212322
第三名	中铁七局集团有限公司	499656903.96	900日历天	达到合格	刘鹏涛	一级建造师注册证 0027779
第一中标候选人：中冶建工集团有限公司						
市政公用工程施工总承包特级						
第二中标候选人：重庆市爆破工程建设有限责任公司						
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件	市政公用工程施工总承包壹级					
	第三中标候选人：中铁七局集团有限公司					



	市政公用工程施工总承包壹级
--	---------------

招标文件规定应公示的其他内容	<p>第一中标候选人业绩：中冶建工集团有限公司 项目名称：北京路项目、兴隆湖周边道路项目融资建设； 合同价格：92344.974100万元； 建设单位：成都天府新区投资集团有限公司； 开工时间：2014年11月7日，竣工时间：2016年12月12日。</p> <p>第二中标候选人业绩：重庆市爆破工程建设有限责任公司 项目名称：重庆市西客站综合交通枢纽市政配套工程（新风中路及内环改造）（一标段）； 合同价格：46032.314241万元； 建设单位：重庆市西站投资发展有限公司； 开工时间：2016年10月1日，竣工时间：2020年5月19日。</p> <p>第三中标候选人业绩：中铁七局集团有限公司 项目名称：南宁吴圩机场第二高速公路工程（城市快速路段）； 合同价格：45518万元； 建设单位：南宁市城市建设投资发展有限责任公司； 开工时间：2015年1月20日，竣工时间：2016年5月1日。</p> <p>否决投标情况及理由：在初步评审过程中，深圳市路桥建设集团有限公司在投标文件资格审查部分提供的2018年财务报表中的利润表上“净利润项”上显示上年（2017年）金额为负数，即为2017年财务状况不良，亏损，且该数据与2017年财务报表中的利润表上“净利润项”数据不一致。不符合招标文件第三章评标办法附件A中的A-5款的规定，其资格评审不合格。深圳市路桥建设集团有限公司在投标文件投标函部分提供的低价风险担保缴纳承诺书未按招标文件的要求进行填写（该单位的填写为：“我公司投标报价低于招标项目最高限价15%”时提供低价担保），不符合招标文件第三章评标办法附件A中的A-12款的规定，其形式评审不合格。</p>	
中标候选人评标情况	无异常。	
提出异议的渠道和方式	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人： <u>重庆保税港区开发管理集团有限公司</u> （联系人：马老师，联系电话：023-67007736）提出异议。	
招标人（盖章）：		招标代理机构（盖章）：

2020年 12 月4日

2020年12月4日

注：1. 招标人及其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。

2. 发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。

3. 中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

7.2-技术负责人 方小辉

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	方小辉	性别	男	年龄	45
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430682197906232350		
手机号码	18973000578	证件号(职称证书编号)	201621076		
参加工作时间	2002-7-1	从事技术负责人年限	7		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

(1) 身份证



(2) 毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(3) 职称证

姓名 方小辉

性别 男

出生年月 1979年6月

任职资格 高级工程师 编号 201621076

任职专业 给排水

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组 二〇一六年七月四日




(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd44219168162ff922e6>



重庆市社会保险参保证明(单位)一参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司
 参保险种: 养老 失业 工伤

单位社保编号: 20003389

验证码:

5000002024121041714249

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=b37f6808b0bd44219168162f6e922e6>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)



7.3-质量主任 邓超红


质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	邓超红	证件类型	身份证号码	证件号码	513401199412213814
手机号码	18244406661	证件号（质量员证编号）		0502110695019000009	

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 质量员证

证书编码：0502110695019000009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：邓超红

身份证号：513401199412213814

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2019年5月7日

查询地址：www.cqjsrccj.com

关注微信公众号‘重庆市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

页 > 查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书

证书人脸识别下载操作手册

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态
邓超红	513401199412213814	0502110695019000009	土建质量员	2019年05月07日	有效

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”。所建设领域专业技术人员技术发展考核合格证书》发证单位查询结果显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	邓超红	证件号	513401199412213814
	证书编号	0502110695019000009	证书类型	土建质量员
	发证日期	2019年05月07日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		
培训单位				
单位名称	中冶建工职工中等专业学校	联系电话	13983090758	
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2022年04月21	中冶建工集团有限公司	2019年05月07日 至 2024年05月07日		
2023年08月22	中冶建工集团有限公司	2024年05月07日 至 2026年05月07日		
下次继教日期：2026年05月07日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书失效。				

(4) 毕业证



No.01- 1705722600

(5) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老 ✓ 失业 ✓ 工伤 ✓

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。



7.4-安全主任 付恩滔


安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	付恩滔	证件类型	身份证	证件号码	500107198904192418
手机号码	13648306600	证件号（C证编号）	渝建安C3（2017）0000862		

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 安全生产考核合格证 (C3)

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：渝建安C3（2017）0000862	
姓 名：	付恩滔
性 别：	男
出 生 年 月：	1989年04月19日
企 业 名 称：	中冶建工集团有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2017年04月30日
有 效 期：	2017年04月30日 至 2026年04月30日
	发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会
	发证日期：2017年04月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff6922e6>



重庆市社会保险参保证明(单位) — 参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老 √ 失业 √ 工伤 √

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2065872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2065872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2065872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff6922e6>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。


说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。



(5) 毕业证



7.5-安全员 梁程

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	梁程	证件类型	身份证	证件号码	500110199510241611
手机号码	13101054853	证件号（C证编号）	渝建安C3（2019）0007498		

(1) 身份证



(2) 毕业证



(3) 安全生产考核合格证 (C3)

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：渝建安C3（2019）0007498	
姓 名：	梁程
性 别：	男
出 生 年 月：	1995年10月24日
企 业 名 称：	中冶建工集团有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2019年11月30日
有 效 期：	2019年11月30日 至 2025年11月29日
	发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会
	发证日期：2019年11月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226>



重庆市社会保险参保证明(单位) — 参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老 √ 失业 √ 工伤 √

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。



7.6-劳资专管员 张爱琳

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张爱琳	证件类型	身份证	证件号码	500223199111062568
手机号码	15322412568	证件号			0502111395015000008

(1) 身份证



(2) 岗位证（劳务员证）

← → ↻ 🌐 jsjl.zfcxjw.cq.gov.cn:8005/cqjsgwjyxp/search/certificate ☆ 👤 ⋮

📄 | 📁 重庆市住房城乡建... | 📁 所有书签

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

🔍 查询

📄 建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书 | 📄 证书人脸识别下载操作手册

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
张爱琳	500223199111062568	0502111395015000008	劳务员	2015年04月21日	有效	证书详情

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”，所建设领域专业技术人员技术发展考核合格证书”发证单位查询结果显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	张爱琳	证件号	500223199111062568
	证书编号	0502111395015000008	证书类型	劳务员
	发证日期	2015年04月21日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		

培训单位

单位名称	中冶建工职工中等专业学校	联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号		

补办记录

申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号

继续教育记录

日期	单位	有效时段
2018年04月09	中冶建工职工中等专业学校	2015年04月21日 至 2021年04月21日
2020年10月26	中冶建工集团有限公司	2021年04月21日 至 2023年04月21日
2023年08月29	中冶建工集团有限公司	2023年04月21日 至 2025年04月21日
2024年09月06	中冶建工集团有限公司	2025年04月21日 至 2027年04月21日

证书编码：0502111395015000008

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：张爱琳

身份证号：500223199111062568

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2015年4月21日

查询地址：www.cqjsrccj.com

(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



重庆市社会保险参保证明(单位) — 参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老 ✓ 失业 ✓ 工伤 ✓

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。



(4) 毕业证



7.7-造价工程师 杨晖晖


(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 注册资格证书



<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160132069629>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

杨晖晖

证件类型	居民身份证	证件号码	500234*****95	性别	男
注册证书所在单位名称	中冶建工集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 中冶建工集团有限公司 证书编号: 建造11225000005032 注册编号/执业印章号: B11225000005032
注册专业: 土建 有效期: 2026年07月03日

2022-05-25 - 初始注册
中冶建工集团有限公司

[查看证书变更记录 \(1\)](#)



(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.risbj.cq.gov.cn/form?code=437fa808b0bd4421916b8162ff692266>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老 ✓ 失业 ✓ 工伤 ✓

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff6922e6>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)



(5) 毕业证

普通高等学校		
<h1>毕业证书</h1>		
学生 杨晖晖 性别男, 一九九二年八月九日生, 于二〇一一年九月至二〇一五年六月在本校 土木工程		
专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名: 重庆科技学院	校(院)长:	
证书编号: 115511201505003068	二〇一五年六月二十八日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

7.8-土建工程师 林海

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



重庆市社会保险参保证明(单位) — 参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老 √ 失业 √ 工伤 √

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)



(4) 毕业证



7.9-桥梁工程师 代理

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff922e6>



重庆市社会保险参保证明(单位)一参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司 单位社保编号: 20003389 验证码: 5000002024121041714249
 参保险种: 养老√ 失业√ 工伤√

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff922e6>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2024/12/10

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。



(4) 毕业证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff922e6>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
 参保险种： 养老 ✓ 失业 ✓ 工伤 ✓

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121041714249

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2065872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2065872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2065872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff922e6>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到500000社保经办机构核实，以500000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）



(4) 毕业证




7.11-交安工程师 石磊

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司 单位社保编号： 20003389 验证码： 5000002024121041714249
 参保险种： 养老 ✓ 失业 ✓ 工伤 ✓

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
2	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	失业保险	参保缴费	
3	2010015880	石磊	500383198711253437	20160801	工伤保险	参保缴费	
4	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	工伤保险	参保缴费	
5	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	养老保险	参保缴费	
6	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
7	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
8	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	养老保险	参保缴费	
9	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	失业保险	参保缴费	
10	2055872779	张爱琳	500223199111062568	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2010015880	石磊	500383198711253437	20140601	养老保险	参保缴费	
12	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	失业保险	参保缴费	
13	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	失业保险	参保缴费	
14	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	工伤保险	参保缴费	
15	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	工伤保险	参保缴费	
16	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	失业保险	参保缴费	
17	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	养老保险	参保缴费	
18	2009408351	王恒	500108198904290823	20140601	工伤保险	参保缴费	
19	2116398601	方小辉	430682197906232350	20191201	养老保险	参保缴费	
20	2061393083	代理	220122199201166513	20161001	失业保险	参保缴费	
21	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	养老保险	参保缴费	
22	2071990247	邓超红	513401199412213814	20181101	失业保险	参保缴费	
23	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
24	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	养老保险	参保缴费	
27	2002585380	林海	510212197407072515	20140601	工伤保险	参保缴费	
28	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200101	养老保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b37fa808b0bd4421916b8162ff69226e>



29	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	失业保险	参保缴费	
30	2016891706	付恩滔	500107198904192418	20200501	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsurePrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到500000社保经办机构核实，以500000社保经办机构核实结果为准。



(4) 毕业证



7.12-给排水工程师 郑晓海

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
 参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）



(4) 毕业证



7.13-机电工程师 石小春

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcbe3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
 参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcbe3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对本证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）



(4) 毕业证




7.14-暖通工程师 樊春雷

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
 参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）



7.15-质量员 刘佳

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 质量员证



重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书

证书人脸识别下载操作手册

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	
刘佳	510704198810242416	0502110695012000046	土建质量员	2012年11月04日	有效	证书详情

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”，建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	刘佳	证件号	510704198810242416
	证书编号	0502110695012000046	证书类型	土建质量员
	发证日期	2012年11月04日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		
培训单位				
单位名称	中冶建工职工中等专业学校		联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2015年08月25	中冶建工职工中等专业学校	2012年11月04日 至 2018年11月04日		
2018年09月03	中冶建工职工中等专业学校	2018年11月04日 至 2021年11月04日		
2020年11月27	中冶建工集团有限公司	2021年11月04日 至 2023年11月04日		
2023年01月15	中冶建工集团有限公司	2023年11月04日 至 2025年11月04日		
下次继教日期：2025年11月04日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书作废。				

(4) 毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
<p>学生 刘佳 性别 男，一九八八年十月二十四日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年七月在本校土木工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p>		
校名： 河南城建学院		校（院）长： 
证书编号：117651201105003251		二〇一一年七月一日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址： http://www.chsi.com.cn		

(5) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起船 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）




7.16-质量员 邱鹏

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 质量员证

证书编号：2301030100190480

住房和城乡建设领域专业技术管理人员
职业培训合格证

姓名：邱鹏

性别：男

身份证号：2309*****145X

证书编号：2301030100190480

证书有效期：2026年08月11日

岗位名称：质量员（土建）

工作单位：中冶建工集团有限公司

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2023年08月11日
查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>



实时数据，扫码验证



(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)



(5) 毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

7.17-施工员 曾小城

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 施工员证

证书编码：0502110495018000038

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：曾小城

身份证号：510283197611033877

岗位名称：市政施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2018年11月26日

查询地址：www.cqjsrccj.com

关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书 | 证书人脸识别下载操作手册

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	
曾小城	510283197611033877	0502110495018000038	市政工程施工员	2018年11月26日	有效	证书详情

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”。建设领域专业技术人员技术发展考核合格证书》发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	曾小城	证件号	510283197611033877
	证书编号	0502110495018000038	证书类型	市政工程施工员
	发证日期	2018年11月26日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		

培训单位			
单位名称	中冶建工职工中等专业学校	联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号		

补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号

继续教育记录		
日期	单位	有效时段
2020年12月09	中冶建工集团有限公司	2018年11月26日 至 2023年11月26日
2023年02月04	中冶建工集团有限公司	2023年11月26日 至 2025年11月26日

下次继教日期：2025年11月26日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书失效。

(4) 毕业证



(5) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）



7.18-施工员 卿瑞

(1) 身份证



(2) 毕业证



(3) 施工员证



城乡建设教育培训信息 × +

不安全 | jsjl.zfcxjw.cq.gov.cn:8005/cqjsgwjyxp/search/certificate

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书 | 证书人脸识别下载操作手册 | 错误信息上

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
卿瑞	511023199611049177	0502110495018000021	市政工程施工员	2018年11月26日	有效	证书详情 下载电子

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”，所有《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	卿瑞	证件号	511023199611049177
	证书编号	0502110495018000021	证书类型	市政工程施工员
	发证日期	2018年11月26日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		
培训单位				
单位名称	中冶建工职工中等专业学校		联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2021年06月30	中冶建工集团有限公司	2018年11月26日 至 2023年11月26日		
2023年08月04	中冶建工集团有限公司	2023年11月26日 至 2025年11月26日		
下次继教日期：2025年11月26日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书作废。				

(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
 参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。
 3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）




7.19-施工员 杨洪超

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 施工员证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训
考核合格证书

岗位名称：市政施工员

姓名：杨洪超



性别：男

身份证号：413026199008106998

证书编号：50161040630871

本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆
市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证



发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2016年7月12日

重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书

证书人脸识别下载操作手册

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态
杨洪超	413026199008106998	50161040630871	市政工程施工员	2016年07月12日	有效

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”。2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”，建设领域专业技术人员技术发展考核合格证书》发证单位查询结果显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	杨洪超	证件号	413026199008106998
	证书编号	50161040630871	证书类型	市政工程施工员
	发证日期	2016年07月12日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		
培训单位				
单位名称	中冶建工职工中等专业学校		联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2020年10月22	中冶建工集团有限公司	2016年07月12日 至 2022年07月12日		
2022年05月17	中冶建工集团有限公司	2022年07月12日 至 2024年07月12日		
2023年08月19	中冶建工集团有限公司	2024年07月12日 至 2026年07月12日		
下次继教日期：2026年07月12日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书失效。				

(4) 毕业证



(5) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起薪 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)



7.20-材料员 叶治

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 材料员证

证书编码：0502111195014000015

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：叶治

身份证号：510202198201254454

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号“重庆市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2014年7月7日

查询地址：www.cqjsrccj.com

重庆市住房城乡建委 jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:8005/cajsgwjyxp/search/certificate

重庆市住房城乡建委教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书 | 证书人识别版下载操作手册 | 信息上报查询

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	操作
叶治	510202198201254454	0502111195014000015	材料员	2014年07月07日	有效	证书详情 下载电子证书

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”，所有《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	叶治	证件号	510202198201254454
	证书编号	0502111195014000015	证书类型	材料员
	发证日期	2014年07月07日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		

培训单位

单位名称	中冶建工职工中等专业学校	联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号		

补办记录

申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2017年11月15	中冶建工职工中等专业学校	2014年07月07日 至 2020年07月07日		
2020年10月27	中冶建工集团有限公司	2020年07月07日 至 2022年07月07日		
2022年05月06	中冶建工集团有限公司	2022年07月07日 至 2024年07月07日		
2023年09月03	中冶建工集团有限公司	2024年07月07日 至 2026年07月07日		

(4) 毕业证



中央广播电视大学

毕业证书




(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201305842840



学生 叶治 , 性别 男 ,
 生于一九八二年一月二十五日, 于
 二〇一三年七月在本校修完二年制
 (专科起点)本科 土木工程
 专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
 准予毕业。

校长: 

学校: 

二〇一三年七月三十一日

X001619241

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

(5) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起缴 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=d7b894082eac4653beddcdb3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如对参保证明内容有异议，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）




7.21-资料员 刘芳明

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 资料员证

证书编码：0502111495010000043

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：刘芳明

身份证号：50010719870614241X

岗位名称：资料员（城建档案员）

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号“重庆
市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市城市建设档案馆

发证时间：2010年11月2日

查询地址：www.cqjsrccj.com

房城乡建...

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书 [证书人脸识别下载操作手册](#)

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	
刘芳明	50010719870614241X	0502111495010000043	资料员	2010年11月02日	有效	证书

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”，2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章建设领域专业人员岗位培训考核合格证书”发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

	姓名	刘芳明	证件号	50010719870614241X
	证书编号	0502111495010000043	证书类型	资料员
	发证日期	2010年11月02日	证书状态	有效
	发证单位	重庆市城市建设档案馆		
	培训单位			
单位名称	重庆市城市建设档案馆	联系电话	63620348	
单位地址	重庆市渝中区上清路69号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2013年07月01	重庆市城市建设档案馆	2010年11月02日 至 2016年11月02日		
2014年12月31	重庆市城市建设档案馆	2016年11月02日 至 2019年11月02日		
2018年12月18	重庆市城市建设档案馆	2019年11月02日 至 2021年11月02日		
2020年07月29	重庆城乡建设与发展研究会	2021年11月02日 至 2023年11月02日		
2023年01月15	中冶建工集团有限公司	2023年11月02日 至 2025年11月02日		
下次继教日期：2025年11月02日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书作废。				

(4) 社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcbe3db40cb5>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 失业 工伤

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002024121052626830

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起薪 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	养老保险	参保缴费	
2	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20200101	失业保险	参保缴费	
3	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	养老保险	参保缴费	
4	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160501	养老保险	参保缴费	
5	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	工伤保险	参保缴费	
6	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	失业保险	参保缴费	
7	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	养老保险	参保缴费	
8	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	工伤保险	参保缴费	
9	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	失业保险	参保缴费	
10	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2004588869	刘芳明	50010719870614241X	20200101	失业保险	参保缴费	
13	1018065183	曾小城	510283197611033877	20160301	失业保险	参保缴费	
14	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
15	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	失业保险	参保缴费	
16	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	工伤保险	参保缴费	
17	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20180701	失业保险	参保缴费	
18	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
19	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	工伤保险	参保缴费	
20	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	养老保险	参保缴费	
21	2008418770	樊春雷	511325198101089819	20171001	养老保险	参保缴费	
22	2000455391	郑晓海	460025198306274231	20140601	养老保险	参保缴费	
23	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	工伤保险	参保缴费	
24	1000626987	叶治	510202198201254454	20140601	养老保险	参保缴费	
25	2060394190	杨洪超	413026199008106998	20140701	失业保险	参保缴费	
26	2009408348	刘佳	510704198810242416	20140601	失业保险	参保缴费	
27	2114442370	卿瑞	511023199611049177	20190101	养老保险	参保缴费	
28	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=d7b894082eac4653beddcbe3db40cb5>



29	2017903211	石小春	500231198906194359	20140701	工伤保险	参保缴费	
30	2069703294	刘芳明	50010719870614241X	20200101	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2024/12/10

注：本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。

2. 本验证码有效期至20250610，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。

3. 如有疑问，请到5000000社保经办机构核实，以5000000社保经办机构核实结果为准。

（证明机构业务专用章）

