

标段编号： 2018-440306-84-01-702113009001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 区中医院扩建工程（二期）医疗专项工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 江苏达实久信医疗科技有限公司、广东中鹏建业工程有限公

司

日期： 2024年12月23日

(1) 企业同类工程业绩一览表

序号	建设单位 (及代建单位)	项目名称	建设 内容	合同签订时 间	竣工验收 时间	合同价格 (万元)	备注
1	蚌埠城建投资发 展有限公司	蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程	新院区净化装修设计施工一体化工程	2020. 7. 10	2023. 7. 6	12150	蚌埠市公共资源交易中心 http://ggzy.bengbu.gov.cn/jyxxgk/002001/002001004/002001004001/20200616/acbef4f2-7a45-47a3-b959-b53c4d51fdb3.html
2	华润(深圳)有限 公司	龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程	新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程	2022. 6.	2024. 3. 14	9300. 962078	深圳公共资源交易中心 https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1410558
3	上海建工四建集 团有限公司	上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程	骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程	2021. 12.	2023. 4. 28	6945. 0319	上海市建设工程交易服务中心、上海市公共资源交易中心建设工程招投标分中心 http://www.shcpe.cn/jyfw/xxfw/ulai51.html 输入中标人达实久信
4	苏州大学附属第 一医院	苏州大学附属第一医院手术室净化设备采购及安装（东	手术室净化设备采购及安装	2022. 8.	2024. 11. 7	10385. 16151 5	苏州市财政局、苏州市政府采购 https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/project/8177b9177

		区)					86c4429a22375043f18ce4b.shtml
5	甘肃省妇幼保健院	甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程(一标段)	医疗综合体项目室内净化工程(一标段)	2020.10.16	2021.12.21	7542.956738	甘肃省公共资源交易中心 https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/f/newprovince/tenderproject/Mjc4Mzg=/tenderprojectIndex?area=620000
6	上海市徐汇区中心医院	徐汇区南部医疗中心(医疗用地地上部分)净化暂估价工程	本项目净化工程	2021.11.28	2023.12.21	4485.2829	上海市建设工程交易服务中心、上海市公共资源交易中心建设工程招投标分中心 http://www.shcpe.cn/jyfw/xxfw/ulai51.html

1. 蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程

<http://ggzy.bengbu.gov.cn/jyxxgk/002001/002001004/002001004001/20200616/acbef4f2-7a45-47a3-b959-b53c4d51fdb3.html>



当前所在位置: 首页>交易信息公开>建设工程>中标结果公示>市辖区

蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程中标结果公示项目编号: BB2020ZFGCZ126

场地预约 01 > 招标文件(公告)发布 02 > 中标候选人公示 03 > **中标结果公示 04** > 中标通知书 05 > 合同公开 06

招标计划 | 招标公告 | 答疑补遗 | 中标候选人公示 | **中标结果公示** | 合同公开 | 设计变更公示 | 合同公开变更公示 | 履约信息

蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程中标结果公示项目编号: BB2020ZFGCZ126

【信息时间: 2020-06-16 00:00】 【阅读次数: 64】 【字号: 大 中 小】 【我要打印】

蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程 中标结果公示 项目编号: BB2020ZFGCZ126

蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程, 评审、公示结束, 中标人已经确定, 现将中标结果公示如下:

中标单位: 江苏达实久信医疗科技有限公司;
中标价: 投标下浮率19.00%;
项目经理: 何平;
工期: 240个日历天(设计共30天, 施工210天);

中标内容: 建设面积13500平方米, 内镜中心、中心供应、检验中心、手术部、血库、手术部办公区; 静配中心、ICU、DSA、产科手术室、NICU、CCU、袖外ICU、眼科手术室; 透析中心、呼吸科ICU等科室净化装修及配套设备的设计、施工、拆改, 以及配套设备和材料的选配、采购、运输(含场地内二次运输)、安装、调试、维保、主管部门的检测验收, 免费培训院方技术人员、操作人员和维护人员等。具体范围参见《蚌埠市第二人民医院新院区项目工程建设标准和技术要求》。

特此公示。
公示单位: 蚌埠城建投资发展有限公司

2020年6月16日



全国公共资源交易平台 (安徽省蚌埠市) 蚌埠市公共资源交易中心 ggzy.bengbu.gov.cn

请输入关键字

搜索

高级搜索

首页 交易信息 服务指南 监管信息 信用信息 专家服务 互动交流 信息公开

当前所在位置: 首页> 交易信息> 工程建设> 合同公开> 市辖区

蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程合同BB2020ZFGCZ1261

场地预约 01 招标文件 (公告)发布 02 中标候选人 公示 03 中标结果公 示 04 中标通知书 05 合同公开 06

招标计划 项目登记 招标公告 答疑补遗 中标候选人 公示 投标保证金 退还 中标结果公 示 中标通知书 合同公开

设计变更公 示 合同公开变 更公示 履约信息

蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程工程合同公告项目编号BB2020ZFGCZ126

合同编号:	YYSG-20200710-20428
合同名称:	蚌埠市第二人民医院新院区建设项目净化装修设计施工一体化工程建设工程施工合同
项目编号:	BB2020ZFGCZ126
项目名称:	蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程
招标人 (甲方):	蚌埠城建投资发展有限公司
中标单位 (乙方):	江苏达实久信医疗科技有限公司
所属行业:	房建
合同金额:	12,150万元
合同签订日期:	2020-07-10
合同公告日期:	2020-08-10
合同期限:	240日历天
代理机构:	蚌埠市招标投标咨询服务有限公司
中标、成交公告:	http://60.170.255.156:8090/bbfweb/ztbdetail/ztbjsdetail.aspx?type=5&InfoID=acbef4f2-7a45-47a3-b959-b53c4d51fdb3&CategoryNum=044004

合同公告日期:	2020-08-10
合同期限:	240日历天
代理机构:	蚌埠市招标投标咨询服务有限公司
中标、成交公告:	http://60.170.255.156:8090/bbfweb/ztbdetail/ztbjsdetail.aspx?type=5&InfoID=acbef4f2-7a45-47a3-b959-b53c4d51fdb3&CategoryNum=044004
合同附件及履约担保凭证:	详见公告附件
免责声明:	本页面合同数据由采购人提供, 本网站对其内容概不负责, 亦不承担任何法律责任。

BB2020ZFGCZ126蚌埠市第二人民医院新院区建设净化装修设计施工一体化工程合同--扫描.pdf
BB2020ZFGCZ126蚌埠市第二人民医院新院区建设净化装修设计施工一体化工程合同.doc
BB2020ZFGCZ126蚌埠市第二人民医院新院区建设净化装修设计施工一体化工程履约保函.pdf

招标投标网站导航

工程建设网站导航

政府采购网站导航

产权交易网站导航



皖ICP备18010611号-2 皖公网安备 34030002000809号 网站标识码: 3403000065

网站地图 主办单位: 蚌埠市公共资源交易中心 地址: 蚌埠市南湖路1000号

联系电话: 受理部 0552-3110325 0552-2072395 技术支持0512-58188516 综合部0552-2074901



蚌埠市公共资源交易项目中标通知书

(项目编号: BB2020ZFGCZ126)

江苏达实久信医疗科技有限公司:

我单位的蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程,
于2020年6月9日9时00分在蚌埠市公共资源交易中心公开开标后,已
完成评标工作和向蚌埠市公共资源交易监督管理局监管机构提交该施工招
标投标情况的书面报告,现确定你单位为中标人,中标价为投标下浮率
19.00%,中标工期自__年__月__日开工, __年__月__日竣工(具体以建
设单位开工令为准),工期为240个日历天(设计共30天,施工210天)(具
体要求见招标文件),工程质量要求为满足省级优良工程(黄山杯)标准(具
体见招标文件)标准。

请你单位自中标通知书发出之日起30日内与蚌埠城建投资发展有限公
司单位签订合同。无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称: 蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程;

工程地点: 蚌埠市城南新区姜桥路与延安路交汇处;

中标范围: 详见招标文件、任务书和投标文件等;

项目经理: 何平。

招标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2020年6月29日



招标代理机构：（盖章）



2020年6月29日

说 明

- 1、《中标通知书》是公共资源交易项目合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分；
- 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；
- 3、《中标通知书》正本叁份，招标人、中标人、代理机构各壹份；副本若干份，分送有关单位。

(GF—2017—0201)

合同编号: YYSG-20200710-20428

建设工程施工合同

(蚌埠市第二人民医院新院区建设项目净化
装修设计施工一体化工程)

发包人(全称): 蚌埠城建投资发展有限公司

承包人(全称): 江苏达实久信医疗科技有限公司

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 蚌埠城建投资发展有限公司

承包人(全称): 江苏达实久信医疗科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

1、工程概况

1) 工程名称: 蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程。

2) 工程地点: 城南新区姜桥二路与延安路交汇处。

3) 工程立项批准文号: 蚌发改社会(2017)121号。

4) 资金来源: 政府性非财政资金。

5) 工程内容: 包括但不限于内镜中心、中心供应、检验中心、手术部、血库、手术部办公区;静配中心、ICU、DSA、产科手术室、NICU、CCU、神外ICU、眼科手术室;透析中心、呼吸科ICU等科室净化装修及配套设备的设计、施工、拆改,以及配套设备和材料的选配、采购、运输(含场地内二次搬运)、安装、调试、维保、主管部门的检测验收,免费培训院方技术人员、操作人员和维护人员等内容。

6) 工程承包范围:

具体内容详见《蚌埠市第二人民医院新院区项目工程建设标准和技术要求》、全部工程量清单、设计图纸、招标文件及附件及答疑补遗文件等。

2、合同工期

计划开工日期: 2020年7月10日。(具体施工开工时间以发包人通知为准。)

计划竣工日期: 2021年3月7日。

工期总日历天数: 240个日历天 (设计共30个日历天,施工210个日历天)。(设计工期计算以合同签订之日起,至承包人提供完善的设计成果为止;该项目须配合土建工程交叉进行,如因此产生误工、延期等,发包人不作补偿。)工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

3、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

质量目标确保达到安徽省建筑工程“黄山杯”标准。

4、签约合同价与合同价格形式

1) 签约合同价为：人民币（大写）壹亿贰仟壹佰伍拾万元整
(¥ 121500000.00 元)；

【下浮率为 19%；本合同签约合同价=150000000 元*（1-19%）=121500000 元】

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥ _____ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥ _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥ _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹仟伍佰万元整 (¥ 15000000.00 元)；

(5) 总承包服务费

人民币（大写）叁佰贰拾贰万玖仟捌佰伍拾肆元陆角肆分 (¥ 3229854.64 元)。

【总承包服务费=中标价款（不含吊塔、无影灯等医疗设备单项工程）*3%】

2) 合同价格形式：采用固定单价合同。

5、项目经理

承包人项目经理：_____ 何平 _____。

6、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1) 中标通知书；
- 2) 投标函及其附录；
- 3) 专用合同条款及其附件；
- 4) 通用合同条款；
- 5) 招标文件及其附件及答疑补遗；
- 6) 技术标准和要求；
- 7) 图纸；
- 8) 已标价工程量清单或预算书；

9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

7、承诺

1) 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2) 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

9、签订时间

本合同于 2020年7月10日 签订。

10、签订地点

本合同在 安徽省蚌埠市 签订。

11、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

12、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

13、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。



发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

董德强

组织机构代码: 91340300698961523L 组织机构代码: 913204001375134645
地 址: 安徽省蚌埠市涂山东路 地 址: 常州市新北区汉江路103号
1757号金融中心大厦C栋11层

邮政编码: 233000 邮政编码: 213000

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: 徐俊

电 话: _____ 电 话: 0519-85195092

传 真: _____ 传 真: 0519-85195092

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: 中信银行蚌埠工农路支行 开户银行: 交通银行常州新区支行

账 号: 8112301011300271986 账 号: 324006040010210034636

(一)、投标函

致：蚌埠城建投资发展有限公司（招标人名称）

1. 在研究了蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程（工程名称）的招标文件（含澄清问题答复和补遗文件）后，我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标总报价：工程设计费投标报价为__/_，施工工程费投标报价为政府投资项目预算评审价下浮率19.00%，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务（包括根据暂列金额所承担的义务），包括勘察、设计、采购、施工、竣工及缺陷修复和保修工作等并移交给发包人达到招标文件要求建设标准的工程的全部风险。

2. 如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并在240日历天（施工工期为：210个日历天）内完成本合同的全部工程勘察-设计-施工工作，并在竣工后移交达到国家现行质量验收标准的工程，工程质量达到满足省级优良工程（黄山杯）标准。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、随同本投标函递交的投标保证金一份，金额为人民币（大写）捌拾万元（¥800000元）

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我单位承诺：没有被列入法院失信被执行人名单，没有被列入严重违法失信企业名单，没有被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标，不存在重大税收违法行为，没有因拖欠农民工工资被列入“黑名单”；若虚假承诺，自愿接受按弄虚作假处理。

7、无（其他补充说明）

投标人：江苏达实久信医疗科技有限公司（单位章）

法定代表人：（强黄印德个人印章）

地址：常州市新北区汉江路103号

电话：0519-85195092

传真：0519-85195003

邮政编码：213125


2020年6月7日



工程竣工验收证明书

工程名称: 蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程

验收日期: 2023年7月6日

施工单位	江苏达实久信医疗科技有限公司	监理单位 项管单位	上海市建设工程监理咨询有限公司 上海市建设工程监理咨询有限公司	建设单位	蚌埠城建投资发展有限公司
设计单位	江苏达实久信医疗科技有限公司	工程造价	蚌埠二院项目总造价 1240000000.00 元 净化装修工程造价 121500000.00 元	工程质量等级	合格
开工日期	2021年03月10日	建筑面积	160961.68 m ²	项目经理	何平
				技术负责人	邵才宝
工程内容	净化装修设计施工一体化工程: 包括但不限于内窥镜中心、中心供应、检验中心、手术部、血库、手术部办公区; 静配中心、ICU、DSA、产科手术室、NICU、CCU、神外ICU、眼科手术室; 透析中心、呼吸科ICU等科室净化装修及配套设备的设计、施工、拆改, 以及配套设备和材料的选配、采购、运输(含场地内二次搬运)、安装、调试、维保、主管部门的检测验收, 免费培训院方技术人员、操作人员和维护人员等内容				
工程自检	本工程按合同执行施工, 已达到合格标准。				
验收意见	依据施工过程的相关监理记录及现场验收情况, 蚌埠市第二人民医院新院区净化装修设计施工一体化工程已完成工程设计文件及合同要求的相关内容, 工程施工符合施工验收规范、强制性条文要求, 工程观感良好, 工程资料齐全, 工程符合竣工验收条件。				
	建设单位	项管单位	监理单位	设计单位	施工单位
项目负责人(签字):	项目负责人(签字):	总监理工程师(签字):	项目负责人(签字):	项目经理(签字):	
					

2. 龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程

<https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1410558>

无障碍浏览 繁體版

深圳交易集团
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话: 0755-86568999

首页 交易公告 政策法规 信息公开 交易大数据

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程

发布时间: 2022-05-18 信息来源: 本站 浏览次数: 305

招标项目编号:	44031020170358007
招标项目名称:	龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程
标段名称:	龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程
项目编号:	44031020170358
公示时间:	2022-05-18 17:48至2022-05-23 17:48
招标人:	华润(深圳)有限公司
招标代理机构:	深圳市建星项目管理顾问有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	江苏达实久信医疗科技有限公司//广州市桂勤器械设备工程有限公司//广州市路平医特科技有限公司
中标价(万元):	9300.962078万元
中标工期:	273天
项目经理:	
资格等级:	
资格证书编号:	
是否暂定金额:	否

定标结果列表
抽签号: 34

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词 🔍

当前位置: 首页 > 主题服务 > 工程建设服务 > 建设工程项目信息查询 > 施工许可

返回主题

<input type="checkbox"/> 华润 (深圳) 有限公司,深圳市龙华区建筑工务署 【返回】	
工程名称:	龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程
工程编号:	2018-440326-47-01-70042207
发证日期:	2022-10-21
建设单位:	华润 (深圳) 有限公司,深圳市龙华区建筑工务署
建设地址:	深圳市龙华区龙华街道景龙建设路龙华区人民医院内
设计单位:	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
施工单位:	江苏达实久信医疗科技有限公司,广州市路平医特科技有限公司,广州市桂勤器械设备工程有限公司
合同开工日期:	2022-04-30
项目经理:	刘松,肖艳芹,李有庆
施工单位质量主任:	---
建设单位质量主任:	---
范围:	净化装饰装修工程、通风空调工程、室内给排水工程、电气工程;
变更登记:	---



中标通知书查验

温馨提示: 新版电子招标投标系统自2015年9月16日正式全面启用, 由于新旧系统数据格式兼容性原因, 在此日期之前的个别特殊项目(预选招标项目、批量招标项目、联合体投标项目等), 可能存在中标单位和中标价格信息显示不完整的情况, 请广大招标人和投标人知悉。

查验码:

查验码: 3415863525352641

标段编号: 44031020170358007001

标段名称:

龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程

建设单位: 华润(深圳)有限公司//深圳市龙华区建筑工程署

招标方式: 公开招标

中标单位:

江苏达实久信医疗科技有限公司//广州市桂勤机械设备工程有限公司//广州市路平医特科技有限公司

中标价: 9300.962078万元

中标工期:

项目经理(总监):

中标通知书

标段编号：44031020170358007001

标段名称：龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程

建设单位：华润（深圳）有限公司//深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：江苏达实久信医疗科技有限公司//广州市桂勤器械设备工程有限公司//广州市路平医特科技有限公司

中标价：9300.962078万元

中标工期：273天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-03-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-05-23 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：




招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-23



海慕川

查验码：3415863525352641

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：CRLCT-LH05-82-CGAZ-221004

【龙华区人民医院新外科大楼项目】

医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系
统材料设备采购及安装合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：江苏达实久信医疗科技有限公司//广州市桂勤器械设
备工程有限公司//广州市路平医特科技有限公司

2022年【6】月

合同协议书

本合同由以下各方签署：

甲方：华润（深圳）有限公司（以下简称“【甲方】”）

地址：深圳市南山区铜鼓路华润置地大厦 E 座

法定代表人：蒋慕川

联系人：张大为

联系电话：13825261984

电子邮箱：zhangdawei66@crland.com.cn

乙方：江苏达实久信医疗科技有限公司（牵头人）//广州市桂勤器械设备工程有限公司//广州市路平医特科技有限公司（以下简称“【乙方】”）

地址：江苏省常州市新北区汉江路 103 号//广州市海珠区桂田村敦和路 45 号之七自编 106//广州市番禺区大石街洗村石北工业大道安平路 5 号 F 栋 101

法定代表人：黄德强//智超//王凯辉

联系人：何赛儿//徐林飞//王凯辉

联系电话：13770565261//15018716941//13609749931

电子邮箱：53259620@qq.com//396045755@qq.com//329977188@qq.com

鉴于：

1. 乙方已明确知悉：业主“深圳市龙华区建筑工务署”已将龙华区人民医院新外科大楼项目（下称“本项目”）委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予甲方的权利无任何异议。

2. 甲方基于代建协议，在龙华区人民医院新外科大楼项目招标中将所需医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程以公开方式招标。经评定标程序，确定江苏达实久信医疗科技有限公司（牵头人）//广州市桂勤器械设备工程有限公司//广州市路平医特科技有限公司为中标人。

基于以上情况，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 双方后续变更、补充等书面记录和文件协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同补充条款
- (5) 合同专用条款
- (6) 合同通用条款
- (7) 招标文件、货物需求书
- (8) 技术要求
- (9) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）
- (10) 合同其他附件（如有）

二、货物和数量

本合同货物：为龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程，工作内容包括但不限于：

（1）医用气体工程包括不限于按照国家法规、本工程设计图纸以及本工程技术要求所叙述的内容和规定，完成医用气体及其监控报警工程含图纸校核审核、系统深化设计以及供货、安装、调试、验收及相关的全部报批、报建、特种设备备案监督检验登记等、管道设备接地、相关支吊架工程及以上专业工程的预留预埋等工作。

（2）医疗工艺及净化工程包括不限于医疗工艺及净化工程材料设备采购及安装，主要包括医疗工艺净化区域范围内的装饰工程、通风工程、普通空调工程、净化空调工程、净化空调自动控制系统、强弱电工程、给排水工程、医疗纯水工程的材料及设备采购安装及调试验收。以及防辐射及磁屏蔽区域的电气材料采购、运输、二次运输与安装、施工等工作。

（3）医疗防护工程包括不限于防辐射及磁屏蔽区域内的辐射防护及磁屏蔽、装饰装修等的材料采购、运输、二次运输与安装（含深化设计、负责承包范围内全部防辐射及屏蔽工程的检测工作、协助发包人办理相关部门的报批及验收手续）等工作。

（4）物流系统、垃圾被服收集系统工程包括不限于供应全部设备、电缆线路、安装辅材；提供相关的深化设计、制造、运输、装卸、现场协调、安装、调试、政府部门报批及专项验收、移交使用、保养和维护、技术指导 and 培训等服务。

上述承包范围，可根据工期情况、院方需求及建设方与使用方界面的调整进行调整。发包人在

实施过程中根据本工程实际情况有权增减工程量清单中的部分内容。

数量：所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单、合同条款及技术要求，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

三. 合同价格

1. 本合同为固定单价合同，合同含税总价为人民币（大写）玖仟叁佰万零玖仟陆佰贰拾元柒角捌分（RMB¥93,009,620.78元）（以下称为“合同总价”）。

其中设备采购部分（增值税税率为13%）的不含增值税金额为RMB¥18,480,883.52元，含增值税金额为RMB¥20,883,398.38元。

设备安装部分（增值税税率为9%）的不含增值税金额为RMB¥61,354,332.47元，含增值税金额为RMB¥66,876,222.40元。

暂列金额为：RMB¥5,250,000.00元。

甲方将按合同规定的时间和方式支付给乙方有关款项。

2. 本合同价格为包含了乙方按合同图纸及规范的要求完成本项目的医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备的制造、运输、装卸、深化设计、安装、调试、修补缺陷、现场协调、政府部门报建与验收、售后服务、质保期内的易损件（易耗品）更换及其它相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

3. 如果合同执行过程中本合同适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本合同不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

四. 支付和结算方式

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2. 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。
3. 付款方式

3.1 预付款：

在承包人完成以下工作后 14 天内，申请开工预付款，报监理人审核及发包人审批：

- (a) 提交了履约保函并签订了合同协议书；
- (b) 提交了开工预付款保函。

发包人应在收到该预付款申请后 28 天内签发支付证书，承包人向发包人提供合法、有效、税率为专用条款中约定税率的增值税专用发票后向承包人支付预付款。开工预付款不计利息。开工预付款保函的担保金额应等于开工预付款额，提供这种保函的银行须经发包人同意，格式与内容应符合本合同附件。不可撤销的银行保函的正本由发包人保存，该保函应在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效并可执行，如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前 28 天预付款未还清时，承包人应将保函有效期延至预付款还清为止。预付款保函的担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。执行本款所需费用由承包人承担。

预付款支付比例：合同暂定金额（扣除暂列金额）的 20%。（包含安全文明施工措施费预付款）。

预付款保函金额等于预付款金额，预付款保函的受益人为：华润（深圳）有限公司。

开工预付款应按如下规定扣回：开工预付款在期中支付证书的第 2 期开始分 6 次等额扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格（如合同总价有较大调整则按合同实际总价）的 85% 时扣完。

3.2 期中支付：

监理人在收到上述结账单后 14 天内完成审核，并申报给发包人，发包人按当期核定完成工程量的 85% 进行期中支付（专用条款另有约定的除外），累计支付到合同价格的 85% 时暂停支付；工程竣工验收合格、移交给相关单位、办理结算且承包人向发包人提出书面付款申请后，支付至合同价格的 90%；结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后累计支付至审定价的 97%；余款作为保修金，全部批次设备保修期满后，经甲方审核扣除相关质保期内产生的罚金后支付。

进度款申报的当期计价金额按发包人当期核定完成工程量的 85% 计算；但应扣除的款项及违约金应按该等金额的 100% 扣除。

3.3 质量、交货期、工期达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任何款项。

3.4 乙方确认其具备增值税一般纳税人资格。每次付款前，乙方应向甲方提供与应付款金额（票面金额）相等的合法增值税专用发票，施工部分增值税专用发票税率为【9】%，货物部分增值税专用发票税率为【13】%，不按要求开具上述增值税专用发票导致甲方增加的税负由乙方等额补偿给甲方，甲方有权从应付给乙方的协议款项中扣除。此外，如乙方提供虚假增值税专用发票的，甲方可以拒绝付款，乙方须向甲方支付该增值税专用发票额的 20% 作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失（包

括而不仅限于税务损失等)的,应继续赔偿。

3.5 如乙方根据本合同规定需向甲方支付违约金或其他赔偿时,甲方在通知乙方后,甲方有权从上述付款中扣除该款项。

3.6 本合同的费用由政府财政拨款,由于政府投资审批时间及财政支付时间较长,可能因政府主管部门或财政部门延期审批资金计划或延期拨付本项目建设资金导致甲方逾期支付合同价款等,乙方充分了解并同意接受该等风险。如甲方已向业主提交付款申请材料,但因政策政府部门原因影响,拨款未能及时到位而导致甲方逾期支付工程款,乙理解并同意不得以此为由而不履行本合同规定的义务,且乙方同意甲方有权延迟支付本合同项下的合同价款直至政府拨款到位,且无须承担违约责任或由此导致的其他后果,也无需支付利息。

3.7 最终结算价以业主指定第三方审核单位审定价为准,如被政府相关部门审核,则以政府相关部门审定价为准。

3.8 合同执行过程中如遇增值税税率政策变化,按最新政策执行。不含增值税总价(总价包干合同适用)或不含增值税的固定综合单价(综合单价包干合同适用)不因未来合同期内增值税税率调整而改变。

3.9 本合同项下款项由联合体牵头人向发包人开具发票,并由发包人支付至联合体牵头人,联合体牵头人负责协调与各成员单位之间的权利义务关系,联合体成员之间产生任何纠纷,与发包人和业主无关。

五. 交货

1. 交货方式:现场交货;

1.1 乙方负责运输和保险,将货物运抵甲方指定的交货地点。有关运输、保险和装卸等一切的费用由乙方承担。

1.2 所有货物运抵现场并开箱验收合格的日期为交货日期。

1.3 乙方应在交货日7日前,向甲方提供交货计划(内容包括:合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明),并于发货的同时通知甲方。

1.4 其他约定事项:

2. 交货日期:以甲方指令为准。

3. 运输方式:乙方自行考虑。

4. 交货(安装、调试、服务)地点:本项目工地现场甲方指定场地。

六. 培训

1. 乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

- 1.1 培训时间：由甲乙双方另行确认。
- 1.2 培训地点：由甲乙双方另行确认。
- 1.3 参加人员和人数：由甲乙双方另行确认。
- 1.4 培训标准和要求由甲乙双方另行确认。

七. 技术服务和保修责任

1. 乙方对合同货物的质量保修期为【2】年，自竣工验收合格之日(以取得项目整体竣工验收合格日期为准)起计算。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

2. 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周 7 天×24 小时（工作时间）。

3. 其他专用合同条款中约定的责任。

八. 合同的生效

本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

九. 保密条款

1. 任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息（包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密）保密，但是以下情形除外：

- 1.1 依据中国法律法规要求应当披露；
- 1.2 依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露；
- 1.3 向己方的专业顾问或律师披露；
- 1.4 各方事先给予书面同意。

2. 在本合同履行完毕或因任何原因终止后，对本合同的任何一方而言，本条规定对其仍具有约束力。

十. 其他约定事项

1. 本合同未尽事宜，按照招标文件的有关规定、乙方的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3. 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4. 本合同一式拾贰份，发包人玖份，承包人叁份。



甲方(公章): _____



乙方(公章): _____

法定代表人或
授权委托人(签字): 蒋慕川

法定代表人或
授权代表(签字): 黄世强

地址: _____

地址: _____

电话: _____

电话: _____

日期: _____

日期: _____

联合体共同投标协议

致:华润(深圳)有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标,若中标,联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人,代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件,以及与招标人签订合同,负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人(盖章): 江苏达实久信医疗科技有限公司

单位地址: 常州市新北区汉江西路103号 邮编: 213125

联系电话: 0519-85195001 传真: 0519-85195002

分工内容: 医疗工艺及净化工程、物流系统、垃圾被服收集系统分部工程

联合体成员(盖章): 广州市路平医特科技有限公司

单位地址: 广州市番禺区大石街洗村石北工业大道安平路5号F栋101 邮编: 511400

联系电话: 020-39980950 传真: 020-84507647

分工内容: 龙华区人民医院新外科大楼项目医疗防护材料设备采购及安装工程、预评环评验收分部工程

联合体成员(盖章): 广州市桂勤器械设备工程有限公司

单位地址: 广州市海珠区桂田村敦和路45号之七自编106 邮编: 510000

联系电话: 020-84218952 传真: 020-38369526

分工内容: 大楼医用气体分部工程

签订日期: 2022年4月14日

2.2 医疗工艺及净化工程部分

供货安装 工作范围	承包范围应结合招标范围、设计图纸、界面划分、清单综合理解，如有相互不能解释之处，以监理工程师和业主解释为准。
承包范围	<p>一、医疗工艺净化区域（以下简称“净化区域”）： <u>医疗工艺及净化工程材料设备采购、安装。本招标范围为医疗洁净工程图纸设计范围，主要净化区域：</u></p> <p>二层检验科、三层供应室及静配中心、四层手术部、五层 ICU、七层新生儿科、八层产科、十二、二十三层门诊手术室和功能辅助房等区域：</p> <p>二层：检验科； 三层：中心供应室及静配中心； 四层：手术部（手术部设 25 间手术室（其中 I 级射手术室 5 间、II 级手术室 2 间，III 级 18 间其中一间为正负压切换手术室）； 五层：ICU 及手术室生活区 七层：新生儿科 NICU； 八层：产科； 十二、二十三层：门诊手术室及辅助房；</p> <p>上述范围内的装饰工程、通风工程、普通空调工程、净化空调工程、净化空调自动控制系统、强弱电工程、给排水工程、医疗纯水工程的材料及设备采购安装及调试验收；</p> <p>二、防辐射及磁屏蔽区域</p> <p>1、负二层放疗中心：直线加速器机房 2 间、CT 模拟机房 1 间、后装治疗机房 1 间等区域的照明及插座； 2、一层医学影像科：MRI3.0 机房 4 间及设备房，CT 机房 4 间，DR 机房 9 间区域的照明及插座； 3、防辐射区域内医疗工艺设备配电柜的深化、采购及安装。 4、负责辐射防护及磁屏蔽区域医疗设备独立接地系统的采购及安装，含室外接地系统、接地线、导管、等电位接地箱、室外路面拆除、恢复及土方开挖回填外运等； 以上区域的电气材料采购、运输、二次运输与安装、施工。 具体见设计图纸和工程量清单。</p>

工程项目投标价汇总表

工程名称：龙华区人民医院新外科大楼项目
 医疗工艺及净化、医用气体、医疗防护、
 物流系统、垃圾被服收集系统材料设备
 采购及安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	医疗工艺及净化工程	67132975		1078924.32	2105148.81
2	医用气体工程	8258155.86		150149.51	200980.34
3	医疗防护工程	5543310.94		103394.24	66739.22
4	物流系统、垃圾被服收集系统工程	11982262.28		222230.4	
5	工程建设其他费	92916.7			
6	设备及工器具购置费				
合计		93009620.78		1554698.47	2372868.37



单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913

工程名称	龙华区人民医院新外科大楼项目医用气体、医疗工艺及净化、医疗防护、物流系统、垃圾被服收集系统材料设备采购及安装工程	结构类型	框架	层数/建筑面积	/
施工单位	江苏达实久信医疗科技有限公司、广州市桂勤器械设备工程有限公司、广州市路平医特科技有限公司	技术负责人	马红波	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘松	项目技术负责人	俞嘉蔚	竣工日期	2024年3月14日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查符合标准及设计要求 4 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定符合规范要求 27 项			符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返工处理符合要求 0 项			符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项			符合要求

<p>综合验收结论</p> <p>符合要求，合格。</p>			
<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>张大为</p> <p>年月日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人:</p> <p>俞嘉蔚</p> <p>年月日</p>	<p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人:</p> <p>俞嘉蔚</p> <p>年月日</p>	<p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人:</p> <p>俞嘉蔚</p> <p>年月日</p>

* GD - E 1 - 9 1 3 *

3. 上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程

http://www.shcpe.cn/jyfw/xxfw/u1ai51.html 输入中标人 达实久信

www.shcpe.cn/jyfw/xxfw/u1ai51.html

上海市建设工程交易服务中心
上海市公共资源交易中心建设工程招标投标分中心

信息服务 | 电子交易平台 | 场所服务

当前位置: / 首页 / 信息服务

中标结果公告

上海市建设工程中标结果公告

交易登记号:	SH202109220018	标段号:	C01ZG004
报建编号:	1701XH0004	招标方式:	公开招标
招标方式:	公开招标	招标类型:	暂估价工程招标 (电子招投标)
招标项目名称:	上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程	招标人:	上海市第六人民医院、上海建工四建集团有限公司
招标人:	上海市第六人民医院、上海建工四建集团有限公司	招标代理机构:	上海申康卫生基建管理有限公司
招标代理机构:	上海申康卫生基建管理有限公司	中标人:	江苏达实久信医疗科技有限公司
中标人:	江苏达实久信医疗科技有限公司	中标价:	6945.0319 万元
中标价:	6945.0319 万元	中标日期:	2021年12月06日
评标委员会:	沈昱、李浩、谢海风、戴淑英、张培鸣、杨轶斌、王瑞		
定标原因及依据:	推荐中标候选人3名, 不采用定标澄清方式确定中标人。确定排名第一的中标候选人为中标人。		

2021-37

报建编号	1701XH0004
标段号	C01ZG004
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工（暂估价工程）中标通知书

江苏达实久信医疗科技有限公司：

我单位上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程，

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	宜山路600号				
中标价	6945.0319万元	工期	210日历天		
注册建造师	丁勇雷	注册专业	建筑工程	注册号	苏建安B (2016)040061 6

上海市第六人民医院 (盖章)	 2021年12月06日
上海建工四建集团有限公司 (盖章)	 2021年12月06日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

2021-37

沪建2022-2-0149

上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心
净化工程专业分包工程合同

承包人（全称）：上海建工四建集团有限公司

分包人（全称）：江苏达实久信医疗科技有限公司

第一节 合同协议书

承包人(全称): 上海建工四建集团有限公司

分包人(全称): 江苏达实久信医疗科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于上海市第六人民医院(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称: 上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程

分包工程地点: 上海市徐汇区宜山路 600 号

分包工程承包范围: 上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化工程专业分包工程,包括(但不限于)上述项目的施工,并通过专业审图和政府职能部门的审批,施工图范围内的材料采购、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品保护、验收、竣工图等竣工资料编制移交、第三方检测、保修、售后服务工作;具体的施工内容以招标文件、施工图等为准,分包人不得以自身原因对施工范围或内容变更为由向承包人或发包人提出增加费用要求。

分包工程承包方式: 采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包节点深化设计、包施工环境、包审图及审图费用、包检测测试及检测费用、包第三方检测及验收及检测验收费用、包竣工图编制及竣工图编制费、包缺陷责任期内维修服务、以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

二、分包合同价款

金额(人民币): 大写: 陆仟玖佰肆拾伍万零叁佰壹拾玖元整

小写: 69,450,319 元。

适用税率: 9 %;

含税合同金额: 大写: 人民币 陆仟玖佰肆拾伍万零叁佰壹拾玖元整

小写： 69,450,319 元

不含税合同金额：大写：人民币：陆仟叁佰柒拾壹万伍仟捌佰捌拾玖元整

小写： 63,715,889 元

三、工期

开工日期：本分包工程定于____年____月____日开工；

竣工日期：本分包工程定于____年____月____日竣工；

合同工期总日历天数： 210 天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：工程质量达到建筑工程施工质量验收统一标准及医院净化工程技术规范和验收标准，一次验收合格率 100%，所有验收按鲁班奖标准来验收。施工范围内工程达到“上海市白玉兰奖”和“鲁班奖”评审标准，配合施工总承包单位争创“上海市白玉兰奖”和“鲁班奖”的目标。若鲁班奖由于额度原因无法获得，则必须确保国优奖。

关于工程奖项的约定：若达不到一次验收合格率 100%，我司愿按合同价的 1%支付违约金；我司承诺因我司原因导致本工程未获得“国优奖”，处罚 100 万元。合同价中视作已包含了评鲁班奖需达到的规范、质量、安全、文明施工等各种要求。

五、组成分包合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书（如有时）；
- 3、本项目招标文件；
- 4、投标文件及其附件；
- 5、本合同专用条款；
- 6、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
- 7、本合同通用条款；
- 8、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
- 9、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件（仅用于承包人和分包人之间结算，不涉及发包人）。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：2021 年 ____ 月 ____ 日；

合同订立地点：上海市徐汇区

本合同双方约定：待合同各方盖章（合同专用章）法定代表人或委托代理人签字后生效。

承包人：上海建工四建集团有限公司
(合同章)

住 所：上海市闵行区桂林路 928 号

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：建设银行上海静安支行

帐 号：31001508300055430198

邮政编码：_____

分包人：江苏达实久信医疗科技有限公司
(合同章)

住 所：常州市新北区汉江西路 103 号

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0519-85195071

传 真：0519-85195068

开户银行：江南农村商业银行常州武进支行

帐 号：1032000000028264

邮政编码：213002



单 位 工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工程名称：上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心净化手术室工程

验收日期：2023 年 4 月 28 日

建设单位	上海市第六人民医院			监理单位	上海市工程建设咨询监理有限公司		
施工单位	江苏达实久信医疗科技有限公司			设计单位	上海建筑设计研究院有限公司		
建设面积	103333 m ²	工程造价	69450319 元	结构层次	开工日期	2022-9-30 至 2023-4-28	质量等级
验 收 意 见	<p>已按合同及图纸规定完成全部工作量，无遗漏质量缺陷，无甩项工作量，按照相应国家标准及规范达到合格质量标准要求。</p>						
施 工 单 位	监 理 单 位			建 设 单 位		设 计 单 位	
现场负责人： (签字)	总监理工程师： (签字)			工地代表： (签字)		参加人员： (签字)	
  <small>(仅限于文件、资料往来，不应用于合同等经济往来)</small>							

4. 苏州大学附属第一医院手术室净化设备采购及安装（东区）

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/project/8177b917786c4429a22375043f18ce4b.shtml

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/project/8177b917786c4429a22375043f18ce4b.shtml



苏州市财政局
苏州市政府采购

首页 法规政策 采购信息 监管信息 代理机构 专家管理 政府购买服务 专题专栏 下载中心

当前位置: 首页 > 公告详情

地区	苏州	类别	货物类
采购方式	公开招标	项目名称	手术室净化设备采购及安装
采购单位	苏州大学附属第一医院	代理机构	苏州市卫康招投标咨询有限公司
项目预算	145658200.00元	公示时间	2022-06-01 16:41:02

采购意向公开(有)
招标公告
补充通知(有)
中标公告(有)
采购文件下载(有)
采购合同(有)
单一来源成交公告(暂无)

苏州大学附属第一医院关于手术室净化设备采购及安装公开招标中标公告

【发布时间:2022-06-29】

一、项目编号: SZWK2022-BS-G-005
二、项目名称: 手术室净化设备采购及安装
三、中标信息:

第一标段: 手术室净化设备采购及安装(东区)
中标供应商名称: 江苏达实久信医疗科技有限公司
中标供应商地址: 常州市新北区汉江路103号
中标金额: 壹亿零叁佰捌拾伍万壹仟陆佰壹拾伍元壹角伍分 (¥: 103851615.15)

第二标段: 手术室净化设备采购及安装(西区)
中标供应商名称: 苏州元泰工程有限公司
中标供应商地址: 苏州工业园区平胜路82号
中标金额: 叁仟捌佰捌拾柒万陆仟捌佰捌拾捌元贰角玖分 (¥ 38876888.29)

四、主要标的信息:

第一标段: 手术室净化设备采购及安装(东区)

中标通知书

江苏达实久信医疗科技有限公司：

受苏州大学附属第一医院的委托，由苏州市卫康招投标咨询服务
有限公司组织的编号：SZWK2022-BS-G-005 号项目，于 2022 年 6 月
28 日在苏州市姑苏区平泷路 251 号城市生活广场西楼五楼（苏州市
公共资源交易中心）会议室内开标和评标，经综合评审由贵公司中标，
中标内容为**第一标段：手术室净化设备采购及安装（东区）**，中标总
价为人民币**壹亿零叁佰捌拾伍万壹仟陆佰壹拾伍元壹角伍分（¥：**
103851615.15）。望你公司在接本通知书后及时与采购单位联系，并
在自本通知书发出之日起 15 天内完成《政府采购合同》的签订。合
同签订当日，将二份双方盖章的合同送至我公司。

特此通知！

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2022 年 6 月 28 日





苏州大学附属第一医院
手术室净化设备采购及安装合同

甲方：苏州大学附属第一医院

乙方：江苏达实久信医疗科技有限公司



政府采购合同

合同编号：SZWK2022-BS-G-005 号（第一标段）

甲方：苏州大学附属第一医院
联系人：李斌
电话：0512-67972978
地址：江苏省苏州市姑苏区平海路 899 号

乙方：江苏达实久信医疗科技有限公司
联系人：杨俊
电话：13401627008
地址：常州市新北区汉江路 103 号

根据政府采购招标编号 SZWK2022-BS-G-005 招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的**手术室净化设备采购及安装**事宜，签订以下条款，共同遵守。

第一部分 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5. 质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收并由甲方出具书面最终阶段验收合格证明之日起计算，且质量保证期为5年。

6. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7. 伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8. 标的物的交付

- 8.1 标的物的所有权自标的物调试合格并正式交付之日转移。
- 8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
- 8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9. 检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方表面验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行分阶段验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方承担。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10. 对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方书面约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后 30 日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11. 合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明以及设备安装调试合格最终验收证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12. 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13. 甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14. 乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15. 不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力事由发生之日后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供书面证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

二、价格与支付：

1、本次招标项目的报价以人民币报价，合同总价为人民币**壹亿零叁佰捌拾伍万壹仟陆佰壹拾伍元壹角伍分（¥：103851615.15）**。投标总价包括招标文件

所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、场地清理、有关材料和构件场内二次搬运费、垃圾的清理外运所有费用、现场安全文明施工措施费、总包管理费等。设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现施工图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

2、付款方式：乙方应于本合同生效后 15 日内向甲方提供 30%的预付款银行保函并向甲方开具等额增值税发票，甲方于收到保函及发票后 15 日内支付等额的预付款；主要设备到达现场查验合格后 15 日内，甲方向乙方支付相应合同款的 30%，同时退还 30%的预付款保函；设备安装调试结束验收合格后 15 日内，局部验收不作为付款节点甲方向乙方支付相应合同款的 20%；审计结束后 15 日内，甲方向乙方支付至审定金额的 95%，余款 5%作为质保金，保修期满无质量问题付清。

3、付款方式：银行汇票或转帐。

4、履约保证金：合同金额 10%的银行保函，无息将在整体项目通过验收后，甲方凭收款收据在七个工作日内退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方在履约保证金中扣除损失。

三、现场施工管理

1、乙方在需明确项目负责人张国平；联系电话 作为项目合同签订后所有事物的对接人员，负责设计对接、协调相关工作。实施阶段安排投标项目经理作为施工现场负责人，对施工现场进行协调管理，编制相应现场施工组织设计方案报监理单位审批通过后按施工组织设计文件执行，并明确专职质量员、安全员不少于同等规模的装修工程的人员配备以及不少于投标团队人员数量的相关施工人员进行现场质量、进度及安全管理，并配合总包、监理、代建等相关检查及督促。

职务	姓名	身份证号	职业资格证书
项目负责人	张国平	320421197409153417	一级建造师注册证书
技术负责人	冯培兵	320923197610294510	中级工程师
施工员	王建宝	320481197804261414	中级工程师
质量员	王向坤	320326198107048532	中级工程师
安全员	刘成志	320382198711126817	中级工程师

后要及时按成品保护方案进行成品保护，避免成品在施工过程中遭到污染或损坏。过程中要设置专职保护人员进行巡视、检查，移交时要做好书面交接验收手续。对不履行成品保护职责、不按要求组织成品保护的乙方按照 3000~5000 元/次承担违约金，造成损失的应承担相应的保洁与修复费用，造成工期延误的应依据合同追究工期责任；乙方按照 1000~3000 元/次承担违约金，对损坏成品的责任人按照 500~2000 元/次承担违约金，故意破坏成品的责任人应清理出场。如违约金不足以弥补成品保护不力造成的损失，损失金额应由乙方补足。

14、其他按采购文件的规定执行。



八、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，提交采购代理机构备存。

九、合同份数

本合同一式玖份，甲方伍份、乙方叁份，招标代理公司一份，各份均具备同等法律效力。

甲方（盖章）			
单位名称	苏州大学附属第一医院	电话	0512-67972978
地址	江苏省苏州市姑苏区平海路 899 号	邮政编码	
法人代表			
开户银行			
纳税人识别号			
帐号			
经办人		签订日	传真
			
乙方（盖章）			
单位名称	江苏达实久信医疗科技有限公司		
地址	常州市新北区汉江路 103 号	邮政编码	
负责人			
开户银行	江南农村商业银行常州武进支行	帐号	1032000000028264
经办人	杨俊	电话：13401627008	传真 0519-85195068
安装联系人			
签订日期	2022 年 8 月 日		

工程完工验收证明书

工程名称	苏州大学附属第一医院手术室净化设备采购及安装		验收日期	2024年11月7日		
建设单位	苏州大学附属第一医院		监理单位	苏州建设监理有限公司		
施工单位	江苏达实久信医疗科技有限公司		代建单位	苏州城投项目投资管理有限公司		
建设面积	造价金额	103851615.15元	开工日期		竣工日期	
验收意见	<p>1、本工程已按施工合同、工程（包括变更）施工图要求的各项内容全部完成</p> <p>2、本工程质保、检（复）测试、工程技术资料基本齐全。</p> <p>3、本工程安装经实测符合设计要求。</p> <p>4、工程符合设计要求，符合强制性标准、工程质量符合（GB50243-2002）验评标准的有关条文，达到合格等级</p>					
施工单位	监理单位	代建单位	建设单位	相关单位		
项目负责人：  盖章：3204115054734	总监理工程师：  盖章：3205051922531	项目负责人：  盖章：3205080204634	项目负责人：  盖章：3205042810000	项目负责人： 盖章：		

5. 甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程(一标段)

https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/f/newprovince/tenderproject/Mjc4Mzg=/tenderprojectIndex?area=620000

☆ https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/f/newprovince/tenderproject/Mjc4Mzg=/tenderprojectIndex?area=620000 90% 在此搜索

甘肃省公共资源交易中心 | 甘肃省公共资源交易平台(甘肃省)
GGZYJY.GANSU.GOV.CN | 甘肃省电子招投标服务平台

网站首页 政府信息公开 公共资源配置信息 通知公告 互动交流 服务指南 下载中心 联系我们

首页 >> 公共资源配置信息 >> 交易流程

2020-03-09 项目信息
2020-03-10 资格预审公告信息
2020-04-28 预审结果
2020-09-15 专家抽取申请信息
开评标信息
2020-09-15 中标候选人公示信息
中标结果公示
2020-09-18 保证金退还
交易见证书
合同

甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程
交易编号: A01-1262302431616022XQ-20200309-027838-8
中标候选人公示发布日期: 2020-09-15 15:36:32

提示: 现阶段交易流程已全部公开, 如对此项目有意向可通过浏览器收藏, 以便跟进项目的交易流程。 浏览次数: 27253 [质疑/投诉](#) [分享](#)

办理流程公开-中标候选人公示信息
提交时间总计: 14分19秒
办理时间总计: 12分10秒

- 中标候选人公示 提交
提交人: 国信招标集团股份有限公司
办理状态: 请尽快办理
提交时间: 2020-09-15 15:11:03
提交用时: 0天0小时1分钟3秒
- 中标候选人公示 退回作者
原因: 退回作者
办理时间: 2020-09-15 15:19:25
办理用时: 0天0小时8分钟21秒
- 中标候选人公示 提交
提交人: 国信招标集团股份有限公司
办理状态: 请尽快办理
提交时间: 2020-09-15

甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程
中标公告

盖章: (招标人、招标代理机构) 发布日期: 2020年9月15日

项目及标段名称	甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程		交易编号	022XQ-20200309-027838-8
招标人	甘肃省妇幼保健院		招标人联系电话	0931-5188907
招标代理机构	国信招标集团股份有限公司		招标代理机构联系电话	0931-8726093
开标时间	2020年9月14日 10:00时	开标地点	甘肃省公共资源交易中心第二开标厅	
公示开始时间	2020年9月15日 14时	公示结束时间	2020年9月17日 12时	

中标候选人信息

公示开始时间		2020年09月11日 12时		公示结束时间		2020年09月11日 12时	
中标候选人信息							
包号 (标段)	排序	中标候选人名称	资格条件条件	中标价 (万元)	项目管理机构人员		
					项目负责人	技术负责人	安全生产 负责人
	第1名	江苏达实久信医疗科技有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	7542.956738	唐维	谭才宝	张志强
001	第2名	中国建筑技术集团有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	7543.456768	孟广宇	王建	高祥
	第3名	天一建设发展有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	7542.046307	李保强	高强	张芳
002	第1名	上海东健净化股份有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	5558.685907	龙真棒	丁勇	网齐波
	第2名	苏州华瑞医疗科技有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	5560.227616	胡伟	施爱蕊	杨涛涛
	第3名	河南中兆建筑工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	5561.808658	于春燕	张晓燕	李倩
003	第1名	深圳市汇健医疗工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电设备安装	4715.738942	陈煜环	唐慧	郭英东



中标候选人公示 提交
 提交人: 国信招标集团股份有限公司
 办理状态: 请尽快办理
 提交时间: 2020-09-15 15:11:03
 提交用时: 0天0小时1分钟3秒

中标候选人公示 退回作者
 原因: 退回作者
 办理时间: 2020-09-15 15:19:25
 办理用时: 0天0小时0分钟21秒

中标候选人公示 提交
 提交人: 国信招标集团股份有限公司
 办理状态: 请尽快办理
 提交时间: 2020-09-15 15:32:42
 提交用时: 0天0小时13分钟16秒

中标候选人公示 办理
 办理状态: 已办理
 办理时间: 2020-09-15 15:36:32
 办理用时: 0天0小时3分钟49秒

报警信息
 无报警信息

相关文件下载
 1. 中标候选人公示 [下载](#)

	工程专业承包一级	
成都宏达洁特	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化专业承	



		工程专业承包一级			
第2名	成都宏达洁净技术工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	4715.871892	黎祥云	阳永红 黄博
第3名	黑龙江省建筑安装集团有限公司	建筑装饰装修工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电设备安装工程专业承包一级	4716.443464	丁成功	马延旭 李庚逸



附件 1.

包号 (标段)	中标候选人名称	评标明细					名次
		投标报价等分	施工能力或施工组织设计得分	安全事故扣分	不良记录扣分	总得分 (100分)	
001	江苏达实久信医疗科技有限公司	86.58	0.2	0	0	86.38	1
	中国建筑技术集团有限公司	67.14	0.2	0	0	66.94	2
	天一建设发展有限公司	67.03	0.54	0	0	66.49	3
002	上海东健净化股份有限公司	87.37	0	0	0	87.37	1
	苏州华通医疗科技有限公司	86.84	0.6	0	0	86.24	2
	河南中兆建筑工程有限公司	86.4	0.6	0	0	85.8	3
003	深圳市汇健医疗工程有限公司	96.46	0.2	0	0	96.26	1
	成都宏达洁净技术工程有限公司	93.54	0.4	0	0	93.14	2
	黑龙江省建筑安装集团有限公司	93.41	0.4	0	0	93.01	3

备注：评标明细可根据项目情况由招标人（代理机构）修改并对其真实性负责。

附件 2.

标段	废标单位	废标原因
001	无	无

中标候选人公示 提交
 提交人: 国信招标集团股份有限公司
 办理状态: 请尽快办理
 提交时间: 2020-09-15 15:11:03
 提交用时: 0天0小时1分钟3秒

中标候选人公示 退回作者
 原因: 退回作者
 办理时间: 2020-09-15 15:19:25
 办理用时: 0天0小时8分钟21秒

中标候选人公示 提交
 提交人: 国信招标集团股份有限公司
 办理状态: 请尽快办理
 提交时间: 2020-09-15 15:32:42
 提交用时: 0天0小时13分钟16秒

中标候选人公示 办理
 办理状态: 已办理
 办理时间: 2020-09-15 15:36:32
 办理用时: 0天0小时3分钟49秒

报警信息
 无报警信息

相关文件下载
 1. 中标候选人公示 [下载](#)



中标通知书

中标编号：A01-1262302431616022XQ-20200309-027838-8/001

江苏达实久信医疗科技有限公司：

你单位于2020年09月14日所递交的甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价	柒仟伍佰肆拾贰万玖仟伍佰陆拾柒元叁角捌分				
开工时间	2020年9月20日	竣工时间	2021年4月30日	工期	222日历天
质量标准	合格	承包方式	专业承包（包工包料）		
项目负责人	唐敏	身份证号	320483198708226544		
技术负责人	邵才宝	身份证号	320402196201191250		
安全质量负责人	张志强	身份证号	320402197410060219		
项目业主单位： (盖章) 负责人：[Signature] 年月日	招标代理单位： (盖章) 负责人：[Signature] 年月日	行业监管部门： (盖章) 负责人：[Signature] 年月日	省公共资源交易局： (盖章) 交易结果 见证专用章 负责人：[Signature] 年月日		

1. 本中标通知书壹式伍份，项目业主单位、中标单位、招标代理单位、行业监管部门、省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

正本

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：甘肃省妇幼保健院

承包人（全称）：江苏达实久信医疗科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甘肃省妇女儿童医疗综
合体项目室内净化工程(一标段)工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协
议：

一、工程概况

1. 工程名称：甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程(一标段)。
2. 工程地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道以西、T511#规划路以南，S513#
规划路以北地块。
3. 工程立项批准文号：《关于甘肃省妇女儿童医疗综合体项目初步设计的批
复》（甘卫规划发〔2019〕6号）。
4. 资金来源：财政拨款及自筹。

5. 工程内容：

甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程，共 27450 m²，包括净化区
域装饰、设备采购安装及智能控制系统，分为三个标段，其中：

一标段：共计 9910 m²。其中，日间手术部（裙楼 F3），面积 2310m²；中心
手术部（裙楼 F4，包括 27 间手术室、辅助区域、2 个 PACU 区域），面积 7100 m²；
负二层人防手术室设计面积约 300m²；四层剖腹产设计面积约为 200m²。具体以
施工图为准。

注：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

一标段：共计 9910m²。其中，日间手术部（裙楼 F3），面积 2310m²；中心手术部（裙楼 F4，包括 27 间手术室、辅助区域、2 个 PACU 区域），面积 7100 m²；负二层人防手术室设计面积约 300m²；四层剖腹产设计面积约为 200m²。

负二层人防手术室设计面积约为 300m²，设Ⅲ级手术室 1 间、无菌器械敷料室、石膏室等相关辅助用房及相关走廊（不含空调系统及空调系统配电）。

三层日间手术室设计面积约为 2310m²，设 9 间普通手术室、换车、洁净走廊、设备间、术后留观、治疗室、术后恢复、麻醉工作室、主任办、高职办等相关辅助用房及相关走廊。

四层中心手术部设计面积约为 7100m²，设手术室 23 间（2 间 I 级手术室、1 间Ⅲ级正负压 DSA 手术室，其余为Ⅲ级手术室）、换床、洁净走廊、PACU、处置室、治疗室、医谈、连台休息、备用、内部走廊、医办等相关辅助用房及相关走廊。

四层剖腹产设计面积约为 200m²，设Ⅲ级剖腹产 1 间、库房、污物间等相关辅助用房及相关走廊。

6.1 装饰界面

6.1.1 施工内容包括：

（1）范围内墙、顶、地面装饰工程，手术室内的基础设备（例如：器械柜、药品柜、麻醉柜等基础设备），手术室内医疗设备（例如：无影灯、吊塔）的预埋配合工作。

（2）范围内建筑外墙内侧墙面的装饰工程。

6.1.2 施工内容不包括：

(1) 外墙装饰、建筑外墙外窗及外窗玻璃幕墙、吊顶技术夹层靠外墙处理。

(2) 建筑土建外墙、地面找平、电梯厅及楼梯间和前室、洁净区域内的土建墙砌筑和找平等土建相关内容（净化单位配合提供预留孔洞）。土建墙体粉刷及平整的场地要求 2 米范围内高低误差在 2 毫米以内。

(3) 防火门、防火窗、消防系统、应急照明及疏散指示灯配线等消防专业的相关内容。

(4) 手术室配套设施中的无影灯、吊塔、手术床、监护仪、护士站台及办公家具等。

(5) 设备机房地面防水，楼板开孔或封堵，设备基础以及设备层的留洞加固、装饰、配电、机组基础等以及净化区域与外界交界处土建墙体。

6.2 空调界面

(1) 本工程全年冷热源由发包人提供，空调水系统采用四管制。发包人负责将空调用加湿器所需蒸汽管施工至设备机房指定对接位置处，并减压至 0.2Mpa 供给承包人使用，并预留阀门及接口为界，阀后由承包人负责。

(2) 空调机组的冷凝水管由承包人择点排出，由发包人在设备机房内预留铸铁地漏。

(3) 发包人按投标方图纸要求在设备机房预留新风取风百叶，工程范围内预留排风百叶。

(4) 由发包人负责在设备机房内楼板风管水管留孔开孔加固及封堵等。

(5) 负二层人防手术室空调系统不在本次招标范围内。

6.3 强弱电界面

(1) 发包人将双电源线分别引至各层净化区域的总配电箱内，双路切换

功能及各层总配电箱由发包人负责，其后供施工范围内使用所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、UPS、IT 系统等敷设全部由承包人采购、安装，区域内图纸上标注甲供的配电箱，不在净化施工单位范围内。

(2) 发包人将双电源线分别引至设备层（机房）双电源切换总配电箱内，双路切换功能及设备层（机房）总配电箱由发包人负责，由承包人将电源引入供施工范围内使用各机组控制柜内，机组控制柜其后所有的线管、导线敷设全部由承包人采购、安装（设备层及机房不包括疏散指示灯、应急照明灯等消防系统、设备层的照明、插座配电），区域内图纸上标注甲供的配电箱，不在承包人范围内。

(3) 区域内层面内消防系统不在范围内，层面内应急照明和疏散指示只做灯具，配线不在承包人范围内。

(4) 区域内大型设备配电和控制不在承包人配电范围内。

(5) 区域内配电箱内能耗监控系统, 电气火灾监控系统, 双电源监控系统, IT 监控系统的大楼控制的配线不在承包人施工范围内。

(6) 四层剖腹产手术室的 UPS 由大楼提供。

(7) 净化弱电仅包含三层日间手术部内 9 间手术室、四层中心手术部内 23 间手术室的手术室呼叫系统(床位呼叫系统及其他弱电系统均不在承包人施工范围内)。

6.4 医用气体界面

(1) 医用气体系统不在本次施工范围内。

6.5 给排水界面

(1) 招标范围内所有洁具（腔镜清洗设备、消毒清洗设备、安放盆体的台面、柜体等除外）由承包人负责。

(2) 排水立管由发包人负责，并在各净化区下一层的吊顶内的相应位置预留三通接口，以便承包人范围内的排水横管与其对接。

(3) 给水管道接发包人预留在净化区域预留的阀门，阴影范围内的给水管道以及穿越净化区的给水主管道由发包人负责施工，并按照图示位置在主管道上预留三通接口，以便与承包人施工范围内的给水支管道与其相连接，使水管网形成一套完整系统。

6.6 消防界面

本项目消防系统不在本次招标范围内，消防系统包括防火墙、防火门窗、消防栓、消防排烟、消防喷淋、烟感报警、疏散指示灯、应急照明灯等。

6.7 手术室行为管理系统：

(1) 四层中心手术部行为管理系统包含：A区、B区、C区行为管理系统，位于A、B、C区域更衣室。三层日间手术室行为管理系统区域为：三层手术室更衣室。

(2) 系统涵盖：手术室门禁与排班控制系统、手术衣鞋芯片、指纹人脸采集设备、读卡器、管理工作站电脑、智能发衣柜、智能发鞋柜、智能存衣柜、智能存鞋柜，智能收衣机、智能发衣机、管理系统平台。

6.8 数字物联化手术室系统：

(1) 系统涵盖：四层手术部23间手术室、三层9间日间手术间，共计32间数字物联化手术室；以及3套位于不同区域护士站的中央集中监控系统和在洁净走廊内的7台55寸信息交互大屏。

(2) 数字物联化手术室系统：包含手术室环境监测子系统、手术室电话程控系统、手术室空调灯光控制系统、手术室门口显示系统、手术室景观互动大屏系统、护士站集中监控系统；可通过 32 寸数字化操控终端对手术室空调、灯光、灯塔床等系统设备进行操控，并具有记忆功能；能对手术室的环境进行有效的监测，为手术室提供可靠的环境和运行保障；此外，系统还提供多种日常使用的服务功能，如手术麻醉计时、电话、呼叫、时钟、温湿度调节、背景音乐，以人性化的界面，便捷的交互，最大程度简化使用人员的操作步骤；系统还具备基础数字化的功能，支持本地化视频录像及管理回放，支持腹腔镜、术野视频源的外接和大屏投放，支持医生或护士的手机音乐的连接与播放，缓解手术过程中的疲劳。

(3) 中央集中监控系统：安装在手术部护士站，配有主机、监控显示终端、挂墙监控大屏。在护士站能监控所有手术室的全景、手术室环境信息、手术室告警信息，手术室电能量统计分析、手术室气体流浪分析，走廊监控；包括可以在护士站进行一键开启或关闭手术室灯光、空调（术中的手术室不支持）。

具体以施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 10 月 18 日。

计划竣工日期：2021 年 4 月 30 日。

工期总日历天数：194 天。

三、质量标准工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟伍佰肆拾贰万玖仟伍佰陆拾柒元叁角捌分
(¥75429567.38 元)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰柒拾万零叁仟零贰拾玖元陆角壹分 (¥2703029.61 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥____/____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥____/____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰万元整 (¥2000000 元)；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：唐敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

-
- (6) 图纸;
 - (7) 已标价工程量清单或预算书;
 - (8) 合同廉洁合约;
 - (9) 其他合同文件及补充协议等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 兰州市 签订。

单 位 工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工 程 名 称：甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程一标段（手术室）

验收日期：2021年12月21日

建设单位	甘肃省妇幼保健院			监理单位	甘肃蓝野建设监理有限公司				
施工单位	江苏达实久信医疗科技有限公司			设计单位	华诚博远工程技术集团有限公司				
建设面积	9910m ²	工程造价	7542.936758	结构层次	22层	开竣工日期	2020.10 - 2021.12	质量等级	合格
验 收 意 见	<p style="font-size: 1.2em;">符合规范要求</p> <p style="font-size: 1.2em;">验收合格</p>								
施 工 单 位	监 理 单 位	建 设 单 位	设 计 单 位			有 关 单 位			
技术负责人： 企业经理： (签字)	总监理工程师： 单位负责人： (签字)	工地代表： 单位负责人： (签字)	参加人员： (签字)			参加人员： (签字)			
									
(公章)	(公章)	(公章)							

6. 徐汇区南部医疗中心(医疗用地地上部分)净化暂估价工程

<http://www.shcpe.cn/jyfw/xxfw/u1ai51.html>

www.shcpe.cn/jyfw/xxfw/u1ai51.html



上海市建设工程交易服务中心

上海市公共资源交易中心建设工程招标投标分中心

信息服务 | 电子交易平台

当前位置: / 首页 / 信息服务

中标结果公告

上海市建设工程中标结果公告

报建编号:	1401XH0019	标段号:	C01ZG002
招标方式:	公开招标	招标类型:	暂估价工程招标
招标项目名称:	徐汇区南部医疗中心(医疗用地地上部分)净化暂估价工程		
招标人:	上海市徐汇区中心医院		
招标代理机构:	上海碧发工程咨询有限公司		
中标人:	江苏达实久信医疗科技有限公司		
中标价:	4485.2829万元	中标日期:	2021年07月16日
评标委员会:	张耀明、高牧、郁钢、施国旺、潘峰、贡斌、王庆		
定标原因及依据:	确定排名第一的中标候选人中标人。		

报建编号	1401XH0019
标段号	C01ZG002
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工（暂估价工程）中标通知书

（第二联：中标人）

江苏达实久信医疗科技有限公司 _____：

徐汇区南部医疗中心（医疗用地地上部分）净化暂估价工
我单位 程 _____ 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	徐汇区长桥街道XH336B-17地块，其四至范围：基地东侧为龙川北路和上海植物园，南侧为百色路和上海中学，西侧为汇成四村居民住宅，北侧为金桂苑小区				
中标价	4485.2829万元	工期	200日历天		
注册建造师	张昊	注册专业	建筑	注册号	苏132181903174
建筑规模	项目总建筑面积118492平方米。本次专业工程招标为净化工程，具体范围详见工程量清单和图纸。				

招标人：（盖章）		法定代表人：（盖章）	
	2021年8月24日		2021年8月24日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

建设工程施工合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：上海市徐汇区中心医院

承包人（全称）：江苏达实久信医疗科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐汇区南部医疗中心（医疗用地地上部分）净化项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：徐汇区南部医疗中心（医疗用地地上部分）净化项目。

2. 工程地点：基地东侧为龙川北路和上海植物园，南侧为百色路和上海中学，西侧为汇成四村居民住宅，北侧为金桂苑小区。

3. 资金来源：财政资金。

5. 工程承包范围：

本项目净化工程（包工、包料、包机械设备、包工期、包质量、包措施、包安全文明生产及安全文明施工、包职业健康安全及环境保护）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：200天。具体时间按照总进度计划要求执行。

三、质量标准

工程质量符合确保一次性验收合格，合格率 100%的标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同含税价为：

人民币（大写）肆仟肆佰捌拾伍万贰仟捌佰贰拾玖元整
(¥ 44852829 元)；

其中：

1) 不含税价为人民币（大写）肆仟壹佰壹拾肆万玖仟叁佰捌拾肆元肆角 (¥ 41149384.4 元)

2) 适用税率9%

3) 税金为人民币（大写）叁佰柒拾万叁仟肆佰肆拾肆元陆角 (¥ 3703444.6 元)

3) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾贰万捌仟贰佰柒拾壹元捌角
(¥ 1128271.8 元)；

五、项目经理

承包人项目经理：张昊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、签订时间

本合同于 2021 年 11 月 28 日签订

单 位 工 程 竣 工 报 告

工程编号	1401XH0019	建筑面积	6425m ²	施工总日历天数					
工程名称	徐汇区南部医疗中心 (医疗用地地上部分)净化暂估价工程	结构类型	框剪	有效施工天数					
建设单位	徐汇区中心医院	开工日期	2022年10月10日	中途因故停工天数					
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司, perkins+will	竣工日期	2023年12月21日	地基处理施工天数					
竣工标准达到情况	1. 规定范围内的场地平整:		符合要求						
	2. 水、电、卫、暖、通风安装:		符合要求						
	3. 技术档案资料:		符合要求						
	4. 其他设计内容:		符合要求						
	5. 有无用项:		无						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 项目部意见  项目经理: <i>张</i> 徐汇区南部医疗中心 项目部 年 月 日 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 监理单位意见  项目总监: <i>张</i> 徐汇区南部医疗中心 年 月 日 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 设计单位意见  单位负责人: <i>王</i> 年 月 日 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 建设单位意见  单位负责人: 年 月 日 </td> </tr> </table>						项目部意见  项目经理: <i>张</i> 徐汇区南部医疗中心 项目部 年 月 日	监理单位意见  项目总监: <i>张</i> 徐汇区南部医疗中心 年 月 日	设计单位意见  单位负责人: <i>王</i> 年 月 日	建设单位意见  单位负责人: 年 月 日
项目部意见  项目经理: <i>张</i> 徐汇区南部医疗中心 项目部 年 月 日	监理单位意见  项目总监: <i>张</i> 徐汇区南部医疗中心 年 月 日	设计单位意见  单位负责人: <i>王</i> 年 月 日	建设单位意见  单位负责人: 年 月 日						

(2) 拟派项目经理同类工程业绩一览表

序号	建设单位 (及代建单位)	项目名称	建设内容	合同签订时间	竣工验收时间	合同价格 (万元)	备注
1	绍兴市上虞 杭州湾滨海 新城投资开 发建设有限 公司	浙大邵逸夫医院 绍兴院区医用净 化系统采购及安 装项目	本项目共包含两个部分，门诊、医技楼和住院楼，共 14 个区域(详见招标图纸)门诊、医技楼部分。净化专项工程采购安装项目的装饰及安装工程，招标范围内的装饰、暖通(含净化空调系统)、给排水系统、强电系统、弱电系统、医用气体、数字化手术室等一系列基础设施建设及配套工程	2022. 6. 13	2024. 9. 29	14799. 337685	绍兴市上虞区人民政府、绍兴市上虞区公共资源交易中心 https://www.shangyu.gov.cn/art/2022/5/20/art_1228987906_59049371.html
2	江苏南通二 建集团有限 公司	上海市嘉定区江 桥医院新建工程 手术室净化工程	二层手术部:共设置 12 间手术室; 配套洁净内走廊及辅房、洁净外走廊及辅房。以上区域的装饰装修、净化空调、电气、医用气体及给排水。	2019. 3. 13	2019. 12. 2 5	1318. 9968	全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1567897

1. 浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目

https://www.shangyu.gov.cn/art/2022/5/20/art_1228987906_59049371.html



绍兴市上虞区人民政府
绍兴市上虞区公共资源交易中心
SHANGYU CITY RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词搜索

首页 中心简介 政策法规 办事指南 日程安排 公众参与 交易统计 下载中心 诚信库公示

当前位置: 首页 >> 区公共资源交易中心 >> 国企采购 >> 结果公告

浙江五洲工程项目管理有限公司关于浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目的中标公告

发布日期: 2022-05-20 18:35 访问次数: 165

一、项目编号: ZDSYF2022002

二、项目名称: 浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目

三、中标(成交)信息

1. 中标结果:

序号	中标(成交)金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价:147993376.85(元)	江苏达实久信医疗科技有限公司	常州市新北区汉江西路103号

2. 废标结果:

序号	标项名称	废标理由	其他事项
/	/	/	/

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号	标项名称	标的名称	品牌	数量	单价(元)	规格型号
1	浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目	浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目	按招标文件执行	1	147993376.85	按招标文件执行

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

包晓敏,葛秀娟,范飞能,周益民(采购人代表),范金强,陈伟萍,陈林超(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

1. 代理服务收费标准: \
2. 代理服务收费金额(元): 0.00

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司
地址: 杭州湾上虞经济技术开发区纬九东路1号

项目联系人：陈林超

项目联系方式：0575-82893698

2. 采购代理机构信息

名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

地址：浙江省杭州市东信大道志成大厦

项目联系人：杨光彪

项目联系方式：18985937432

附件信息：

[浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目招标文件（定稿1）.docx](#) 344.5K

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

[设为首页](#) [加入收藏](#) [联系我们](#) [标桥知道](#)



主办：上虞区人民政府 绍兴市上虞区公共资源交易中心 大数据发展管理中心建设管理
浙ICP备11037046号 浙公网安备 33060402000002号 网站标识码：3306820025
建议使用IE8.0或以上浏览器访问达到最佳效果



中标通知书

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司委托浙江五洲工程项目管理有限公司组织浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目的采购（项目编号：ZDSYF2022002），在评审委员会推荐的基础上，经采购人确认结果，确定你单位为该项目中标人。请按下述中标结果与合同签约人签订合同，并办理后续事项。

中标项目名称	浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目		
中标供应商	江苏达实久信医疗科技有限公司		
签约期限	请收到本通知后 30 日内签订合同		
中标金额	人民币壹亿肆仟柒佰玖拾玖万叁仟叁佰柒拾陆元捌角伍分 (¥147993376.85 元)		
服务周期	按采购文件	技术要求	符合采购文件、采购响应文件、承诺及有关标准要求
实施地点	按采购文件中规定的合同签约人指定地点		
联系人	陈林超	0575-82893698	
备注	收到此通知后，与采购人联系合同签订事宜		
采购人	绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司	采购代理机构	浙江五洲工程项目管理有限公司
日期	2022 年 5 月 20 日		

浙大邵逸夫医院绍兴院区
医用净化系统采购及安装合同

合同编号: WZPM-2022-PMC-019

项目名称: 浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目

项目地点: 杭州湾上虞经济技术开发区内

采购人: 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司

供货人: 江苏达实久信医疗科技有限公司

签订日期: 2022年1月13日

第一章 合同条款

采购人：绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司（甲方）

供货人：江苏达实久信医疗科技有限公司（乙方）

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司（采购人、甲方）浙江邵逸夫医院绍兴院（项目名称）中所需医用净化系统采购及安装项目，经绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司（采购人、甲方）以招标文件（招标项目编号）ZDSYF2022002 进行公开招标。经评标委员会评定 江苏达实久信医疗科技有限公司（供货人、乙方）为中标人，甲、乙双方根据《上虞区属国有企业货物和服务采购管理办法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面条款和条件约定内容签署本合同。

一、项目概况及合同金额

（一）项目概况：

本项目共包含两个部分，门诊、医技楼和住院楼，共 14 个区域（详见招标图纸）。

门诊、医技楼部分：

- （1）1 号楼一层介入中心，共包含 6 间 DSA 室；
- （2）1 号楼一层急诊手术室，共包含 1 间手术室；
- （3）1 号楼二层 EICU，包含 EICU 大厅 16 张床位和 4 床单间，配套相关洁净辅房；
- （4）1 号楼三层内镜手术，包含 1 间支气管镜手术室；
- （5）1 号楼三层供应室，包含去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区等三大区域及相关配套辅房

（6）1 号楼四层中心手术部，共包含 44 间手术室，其中 11 间为 I 级手术室，6 间为普通门诊手术室，其余均为 III 级手术室，配套有洁净走廊、洁品库房、换车间、谈话间、预麻苏醒、污物处理等功能用房；

住院楼部分：

（1）2 号楼二层生殖中心，包含有胚胎培养室、胚胎移植室、IUI 实验室、IUI 人工授精室、OPU 取卵室各一间、男科实验室及其他配套功能辅房；

（2）2 号楼二层静配中心，包含普通药品配置区、抗生素药品配置区、肿瘤药品配置区及其辅房；

- (3) 4号楼三层CCU, 共包含13个单间及配套功能辅房;
- (4) 3号楼四层内科ICU, 共包含大厅10张床位、22个单间及配套功能辅房;
- (5) 4号楼四层外科ICU, 共包含大厅16张床位、21个单间及配套功能辅房;
- (6) 5号楼四层专科ICU, 共包含13个双人监护病房及3个单人监护(负压)配套功能辅房;
- (7) 2号楼四层产房, 共包含5间分娩室及配套功能辅房;
- (8) 2号楼五层NICU, 共包含重症监护床位32床, 隔离病房9床、母婴同室3间及其他配套功能辅房。

具体施工范围涉及专业为:

上述区域范围内的装饰、安装等基础设施建设, 相关设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、负责完成竣工验收、资料、售后服务等, 以及所有其他为系统正常运行所需必要的项目。具体专业如下: 净化专项工程采购安装项目的装饰及安装工程, 招标范围内的装饰、暖通(含净化空调系统)、给排水系统、强电系统、弱电系统、医用气体、数字化手术室等一系列基础设施建设及配套工程;

(二) 产品名称及合同金额

1、**本合同总价:** 人民币 壹亿肆仟柒佰玖拾玖万叁仟叁佰柒拾陆元捌角伍分 (小写: ¥14799.337685 万元)。

1.1 设备清单详见附件一《采购设备及材料清单》。

1.2 本项目采用固定总价形式, 本合同总价已包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付甲方使用所产生的一切费用以及售后服务费用等, 且该价格不因市场价格、政策调整、不可抗力(含疫情)等因素而调整。

2、甲方有权根据项目建设的实际情况和需要, 以及中标供应商供应服务情况等, 调整供货的范围和数量, 并根据本合同约定的变更估价方式对合同价格进行调整, 乙方已充分理解和考虑到固定总价合同下包含的一切风险。

3、甲方有权随时派员到乙方工厂了解生产工艺、产品质量、并对所供产品进行监制，乙方应予以配合和提供便利。

4、甲方有权根据建设项目总工期的进度情况，相应提前或延期调整乙方的供货时间，并不需要因此对乙方承担任何责任。

5、在整个合同履行期间，乙方自身的人员工伤事故保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害、材料、设备等均由乙方自行投保，费用已包含在投标报价中。

6、本项目总承包服务管理费已包含在总承包合同中，并纳入总承包管理范围，总承包服务管理费由甲方进行支付，不另行计取其他费用，总承包服务管理费约定详见附件八，总承包服务管理费以外的其他管理配合服务费由投标人自行考虑计入报价。

7、医用净化系统招标阶段与施工总承包的界面划分详见附件六《医用净化系统与施工总承包界面划分》。

二、质量要求

1、本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、建筑安装施工规范及招标文件技术要求，并有助于总体建设项目达到**符合国家施工质量验收规范合格标准，确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”**的总体质量要求。

2、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合甲方招标文件、询标纪要、本合同规定及乙方投标承诺的质量、规格和性能的要求，如有冲突的，以要求较高者为准。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保设备的正常使用。在货物安装竣工验收合格后的质量保证期内，乙方应对由于设备的设计和制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、乙方保证本合同项下标的货物均采用品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术和生产管理工艺，在材料选择和生产过程中的监控均严格按照该品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术要求，提供甲方质量最稳定、性能最优异的产品，本合同项下标的货物的重要部件均应具有国际先进水平，其主要部件及产地必须满足投标文件中承诺的要求，否则，甲方有权拒付全部货款并依法追究乙方相应的违约责任。


4、根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式向乙方提出相关的索赔要求。


5、如设备出现故障需要维修及更换时，乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺

- 附件一：《投标设备及材料清单》；
- 附件二：《投标产品技术规格书》；
- 附件三：《维保及有偿服务收费标准》；
- 附件四：《工程计量审核确认单、项目资金支付审批表》；
- 附件五：《质量保修书》；


附件六：《医用净化系统安装工程与施工总承包界面划分》；

- 附件七：《履约保函》；
- 附件八：《总承包服务管理费约定》；
- 附件九：《拟投入本项目人员组成表》。

采购人（甲方）：（盖章）
 法定代表人或其委托代理人：
 （签字）  印海
 组织机构代码： 913306045540140099
 地 址： 杭州湾上虞经济技术开发区

供货人（乙方）：（盖章）
 法定代表人或其委托代理人：
 （签字） 
 组织机构代码： 913204001375134645
 地 址： 常州市新北区汉江西路103号

邮政编码： 312352
 法定代表人： _____
 电 话： 0575-82734798
 传 真： _____
 电子信箱： _____
 开户银行： 农行绍兴港区支行
 账 号： 19517001040005971

邮政编码： 213002
 法定代表人： 
 电 话： 0519-85195071
 传 真： 0519-85195068
 电子信箱： _____
 开户银行： 江苏银行常州兰陵支行
 账 号： 80100188000110328

附件九:

拟投入本项目人员组成表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号
王建宝	项目经理	国家注册一级建造师	苏 1322017201706549	2016-03-3 1	32048119 78042614 14
张国平	技术负责人	国家注册一级建造师 高级工程师	一建: 苏 1322014201501177 高工: 202021900436	2014-12-2 2	32042119 74091534 17
聂莉莉	装饰装修工程师	工程师	CZZJPS201902016	2010-12-2 7	32038219 87121210 49
邵锋	暖通工程师	工程师	2014022192	2001-08-2 9	32040219 78022108 10
韩燕	电气工程师	工程师	CPP20170203164	2016-08-1 1	32062119 87070532 25
唐敏	给排水工程师	工程师	CPP20170203839	2014-04-0 8	32048319 87082265 44
商林江	造价员	工程师	建[造]19320024096	2019-04-1 6	32091119 84012543 19
俞嘉蔚	安全员	工程师	苏建安	2017-04-2	32040219

浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目 竣工验收报告

单位工程名称	浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目		
施工区域	1号楼1层介入中心、急诊手术室	1号楼2层EICU	1号楼3层供应室、支气管镜手术室
	1号楼4层中心手术部	1号楼5层设备层	1号楼6层屋面
	2号楼2层生殖中心	2号楼裙房3层净化机房	2号楼4层产房
	2号楼5层NICU	3-5号楼4层ICU A-D区	4号楼裙房2层静配中心
	4号楼3层CCU		
<p>质量验收意见：</p> <p>1. 工程竣工资料真实、完整，符合要求；</p> <p>2. 施工质量满足现行验收规范及标准要求；</p> <p>3. 各种使用功能满足要求；</p> <p>4. 工程观感质量优良。</p>			
 施工单位 (公章) 负责人:  张大鸣	设计单位 (公章)  负责人:	 监理单位 (公章) 负责人: 	建设单位 (公章)  负责人: 
2024年9月29日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

2. 上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化工程
<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1567897>

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1567897

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

项目数据 > 项目详情 > 手机查看

上海市嘉定区江桥医院新建工程

上海市-上海市-嘉定区

项目编号	3101141503170101	省级项目编号	1502JD0039
建设单位	上海市嘉定区江桥医院	建设单位统一社会信用代码	32074893-1
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	58512	总投资(万元)	62301.67
立项级别	区县级	立项文号	嘉发改社审(2015)134号

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

参与单位及相关负责人 单体信息

项目代码	--	项目编号	3101141503170101
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	上海市-上海市-嘉定区

合同登记信息详情

项目名称	上海市嘉定区江桥医院新建工程		
工程名称	--		
合同登记编号	3101141503170101-HF-016	合同编号	1502JD0039CZ01F20
省级合同备案编号	W2019050132426		
合同金额(万元)	1319	合同类别	施工分包
建设规模	--		
发包单位名称	江苏南通二建集团有限公司	发包单位统一社会信用代码	13885417-2
承包单位名称	江苏达实久信医疗科技有限公司	承包单位统一社会信用代码	13751346-4
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2019-03-13	记录登记时间	2019-05-13
数据来源	--	数据等级	D

关闭

2019-07

FB

报建编号	1502JD0039 C01FB006
发包方式	公开招标




上海市建设工程施工分包中标通知书

(第二联：承包单位)

江苏达实久信医疗科技有限公司 (单位)：

我单位 上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化工程 工程，
经评审由贵单位中标(承包)。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订承包合同。

本期 工程内容	上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化工程			中标价	1318.9968万元
注册建造师 (项目负责人) 简况	姓名	王建宝	注册专业	机电	注册号 苏132171706549
备注					
总监理工程师：(盖章)					
	发包单位：(盖章)  				
	法定代表人：(盖章)  				
	2019年 2月 28日			2019年 2月 28日	

附注：

1. 通知书一式三联，第一联：发包单位；第二联：承包单位；第三联：监理单位。
2. 通知书无二维码无效。
3. 通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

正本

上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化
工程

施工合同

发包人(全称):江苏南通二建集团有限公司

承包人(全称):江苏达实久信医疗科技有限公司

江苏南通二建集团有限公司

手术室净化工程合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 江苏南通二建集团有限公司

承包人(全称): 江苏达实久信医疗科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化工程 施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化工程。

2. 工程地点: 上海市嘉定区江桥镇黄家花园路 800 号

3. 工程立项批准文号: /。

4. 资金来源: 各级政府财政资金投资。

5. 工程内容: (二层手术部:共设置 12 间手术室,其中 III 级手术室 6 间(包含 1 间正负压手术室)、II 级手术室 3 间、I 级手术室 3 间(其中 1 间为骨科 X 射线防护手术室,防护等级 2mmPb);配套 IV 级洁净内走廊及辅房、洁净外走廊及辅房。以上区域的装饰装修、净化空调、电气、医用气体及给排水。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建设工程施工质量验收统一标准》,并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本合同为固定单价合同。

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟叁佰壹拾捌万玖仟玖佰陆拾捌元(小写) ¥: 13189968 元

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁拾陆万贰仟肆佰叁拾壹元玖角陆分(¥362431.96 元);

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按有关要求装订纸质材料（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和减少；② 承包人进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。避免现场运输材料、堆放材料等造成路面的污染；。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：王建宝；

身份证号：320481197804261414；

建造师执业资格等级：机电工程一级；

建造师注册证书号：00607849；

安全生产考核合格证书号：苏建安B（2018）0000915

联系电话：0519-85195092；

电子信箱：/；

通信地址：常州市新北区汉江路103号；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款申请、签证与工程进度控制等各项管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行通用条款及发包人要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：无。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按《通用合同条款》执行，视情况处以合同额的0.1%-0.5%的罚款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按《通用合同条款》执行，视情况处以合同额0.1%-0.5%的罚款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：项目开工前7天。

2019-07

建筑D-1

单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录

表G.0.1-1

工程名称	上海市嘉定区江桥医院新建工程住院楼手术室净化工程	结构类型	框架剪力墙	层数/建筑面积	二层 / 1527.8 m ²
施工单位	江苏达实久信医疗科技有限公司	技术负责人	张志强	开工日期	2019-7-1
项目经理	王建宝	项目技术负责人	邵才宝	竣工日期	2019-12-25
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准设计要求 6 分部			
2	质量控制资料核查	共 5 项, 经审查符合要求 5 项, 经核定符合规范要求 5 项			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 0 项			
4	观感质量验收	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 不符合要求 0 项			
5	综合验收结论	符合要求			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
参加验收单位	(公章) 单位(项目)负责人:	(公章) 总监理工程师:	(公章) 单位负责人: 王建宝	(公章) 单位(项目)负责人: 邵培兵	
	年 月 日	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	

项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	王建宝	工程师	注册建造师	一级	苏 13220172017 06549	机电工程	/	0	/
项目副经理	沈民俊	工程师	注册建造师	一级	苏 13220172018 06220	建筑工程、 机电工程	/	0	/
技术负责人	李雪	高级工程师	职称证	高级	23320400219 2240091	建设工程	/	0	/
质量负责人	段克	工程师	质量员证	/	32151080400 059	设备安装	/	0	/
安全负责人	张丽娟	工程师	安全员证	/	苏建安 C2(2019) 3020179	土建	/	0	/
安全员	张积银	工程师	安全员证	/	苏建安 C1(2018) 2001826	机械	/	0	/
安全员	陆晓丹	/	安全员证	/	苏建安 C2(2021)302 5749	土建	/	0	/
劳资专管员	何艳	工程师	劳务员证	/	32151130401 359	建设工程	/	0	/
土建工程师	聂莉莉	工程师	职称证	中级	CZZJPS20190 2016	装饰工程 设计与施工	/	0	/
强电工程师	韩燕	工程师	职称证	中级	CPP20170203 164	电子信息	/	0	/
弱电工程师	邵锋	工程师	职称证	中级	2014022192	建设工程	/	0	/
暖通工程师	张迟	工程师	职称证	中级	CZZJPS20190 7331	水电暖施工	/	0	/
给排水工程师	刘成志	工程师	职称证	中级	CZZJPS20210 7998	水电暖设计	/	0	/
造价工程师	阮青芳	工程师	造价师证书	一级	建 [造]1418320 0021418	安装工程	/	0	/
测量工程师	邹焱	工程师	职称证	中级	CZZJPS20200 2527	工程造价 管理	/	0	/

BIM工程师	万秀丽	工程师	全国 BIM 技能等级考试一级证书	一级	1901001023041917	装饰工程设计与施工	/	0	/
BIM工程师	耿海艳	工程师	全国 BIM 技能等级考试二级证书	二级	1901001023045622	设备设计专业	/	0	/
质量员	张圆圆	/	质量员证	/	32151080400270	设备安装	/	0	/
施工员	孙丽华	工程师	施工员证	/	32151030400063	设备安装	/	0	/
施工员	阚海玲	工程师	施工员证	/	32151030400062	设备安装	/	0	/
材料员	王健	工程师	材料员证	/	32141110400279	建设工程	/	0	/
预算员	顾佳余	/	造价师证	一级	建[造]14233200034587	安装工程	/	0	/
资料员	王向坤	工程师	资料员证	/	32151140400869	建设工程	/	0	/
机械员	赵跃跃	工程师	机械员证	/	32151120400136	建设工程	/	0	/
装修工程师	谢彩霞	/	/	/	/	/	/	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王建宝	性别	男	年龄	46岁
职务	项目经理	职称	工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	320481197804261414	手机号码	13915060705
参加工作时间	2000年7月	从事项目经理（建造师）年限	10年		
项目经理（建造师）资格证书编号	苏 1322017201706549				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司	浙大邵逸夫医院绍兴院区医用净化系统采购及安装项目	147993376.85元	2022.9.-2024.9.29	已完	合格
江苏南通二建集团有限公司	上海市嘉定区江桥医院新建工程手术室净化工程	13189968元	2019.7.1-2019.12.25	已完	合格

3. 项目副经理信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	沈民俊	性别	男	年龄	36岁
职务	项目副经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320481198803128413		
手机号码	18796963021	证件号（职称证书编号）	苏 1322017201806220		
参加工作时间	2011.6	从事项目副经理年限	10年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
扬州市妇幼保健院	扬州市妇幼保健院新建院区手术室系统采购项目	合同额:3485.622572万元,建筑面积 2969 m ²	开工日期:2022年10月21日,竣工日期:2024年2月1日	已完	合格

4. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李雪	性别	男	年龄	38岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	321183198609235319		

手机号码	13606165095	证件号（职称证书编号）	23320400219224009 1		
参加工作时间	2009.7	从事技术负责人年限	10年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

5. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	段克	证件类型	身份证	证件号码	32042219711224623X
手机号码	13806123440		证件号（质量员证编号）	32151080400059	

6. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张丽娟	证件类型	身份证	证件号码	320721198908052048
手机号码	13685243890		证件号（C证编号）	苏建安 C2(2019) 3020179	

7. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张积银	证件类型	身份证	证件号码	342622199211087612
手机号码	13861234339		证件号（C证编号）	苏建安 C1(2018) 2001826	

8. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陆晓丹	证件类型	身份证	证件号码	32041119831120402X
手机号码	13813573553		证件号（C证编号）	苏建安 C2(2021) 3025749	

9. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	何艳	证件类型	身份证	证件号码	320721198701070820
手机号码	1895129896		证件号	32151130401359	

10. 土建工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	聂莉莉	证件类型	身份证	证件号码	320382198712121049
手机号码	13861252869		证件号	CZZPS201902016	

11. 强电工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	韩燕	证件类型	身份证	证件号码	320621198707053225
手机号码	13813650715		证件号	CPP20170203164	

12. 弱电工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	邵锋	证件类型	身份证	证件号码	320402197802210810
手机号码	13861062927		证件号	2014022192	

13. 暖通工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张迟	证件类型	身份证	证件号码	412829198810176034
手机号码	17374731252		证件号	CZZJPS201907331	

14. 给排水工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	刘成志	证件类型	身份证	证件号码	320382198711126817
手机号码	15295025943		证件号	CZZJPS202107998	

15. 造价工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	阮青芳	证件类型	身份证	证件号码	420704198504205586
手机号码	18052707685		证件号	建[造] 14183200021418	

16. 测量工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	邹焱	证件类型	身份证	证件号码	320481199106128041
手机号码	13775627099		证件号	CZZJPS202002527	

17. BIM 工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	万秀丽	证件类型	身份证	证件号码	320381198408027027
手机号码	15851931503		证件号	1901001023041917	

18. BIM 工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	耿海艳	证件类型	身份证	证件号码	320305199109203383
手机号码	18344623520		证件号	1901001023045622	

19. 质量员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张圆圆	证件类型	身份证	证件号码	320621198210186348
手机号码	18762821648		证件号	32151080400270	

20. 施工员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	孙丽华	证件类型	身份证	证件号码	320981197902102713
手机号码	13861141556		证件号	32151030400063	

21. 施工员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	阚海玲	证件类型	身份证	证件号码	321081198510062720
手机号码	13775199504		证件号	32151030400062	

22. 材料员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王健	证件类型	身份证	证件号码	32072119860913561X
手机号码	18951229869		证件号	32141110400279	

23. 预算员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	顾佳余	证件类型	身份证	证件号码	320404198703273813
手机号码	13401332357		证件号	建[造]14233200034587	

24. 资料员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王向坤	证件类型	身份证	证件号码	320326198107048532
手机号码	13961401031		证件号	32151140400869	

25. 机械员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	赵跃跃	证件类型	身份证	证件号码	340621199007298174
手机号码	13685215004		证件号	32151120400136	

26. 装修工程师信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	谢彩霞	证件类型	身份证	证件号码	44142419851023554X
手机号码	13418966689		证件号	/	

27. 项目管理机构情况辅助证明材料

(1) 管理机构设置、职责分工

1) 项目部人员配置

- ① 项目经理、项目副经理
- ② 技术负责人
- ③ 施工员、材料员、预算员（造价员）、质量员、安全员、劳资专管员等
- ④ 各施工班组

2) 主要管理职能

- ① 项目经理岗位职责
 - A. 项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。
 - B. 认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。
 - C. 对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面

达到合格。

D. 组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。

E. 负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。

F. 协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。

G. 坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，忠于职守”的工作规范，加强项目部内部廉政建设，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。

② 项目副经理岗位职责

A. 协助项目经理进行项目计划和组织工作，制定施工进度计划、预算和资源分配计划。

B. 监督和管理施工现场的日常运作，确保施工进度按计划进行，质量符合要求。

C. 协调施工团队的工作，指导和管理施工人员，确保他们按照工作要求和安全规定进行工作。

D. 负责与供应商、承包商和其他相关方的沟通和协调工作，解决施工过程中的问题和纠纷。

E. 管理施工项目的质量控制，确保施工质量符合标准和规范要求。

F. 协助项目经理处理项目变更、索赔和风险管理等事务，保证项目顺利进行。

G. 参与施工项目的验收和交付工作，确保项目按时完成并达到客户要求。

③ 技术负责人岗位职责

A. 对施工生产中的安全、质量、进度等一切技术问题负全面责任，并协助项目经理加强本工程的全面管理。

B. 组织项目部有关人员进行施工图自审及交底工作。

C. 负责施工项目的技术、质量、计量的标化管理工作，组织学习和贯彻执行有关的技术标准、规范及质量检验标准。

D. 负责与业主、设计单位洽谈施工项目的有关技术问题，并负责技术资料的签证。

E. 负责对重要分项工程和关键部位进行技术交底，负责技术协调、技术难关处理，并督促落实整改措施。

F. 负责审核竣工验收资料和组织绘制竣工图。

G. 组织推广应用新技术、新工艺，新材料。参与调查处理质量事故和安全事故。

④ 质量负责人岗位职责

A. 制定并监督执行项目质量计划，确保施工质量符合规范。

B. 管理质量文件，保持文件有效性和准确性。

C. 负责材料检验与试验，确保使用材料合规。

D. 深入施工现场，检查施工规范执行情况，消除质量隐患。

E. 处理质量事故，撰写调查报告，并承担相应责任。

F. 建立并维护质量管理体系，制定管理制度。

G. 协调与沟通，加强与监理、施工单位联系。

H. 真实记录质量报告，及时向上级报送统计报表。

⑤ 安全负责人岗位职责

A. 贯彻执行法规：负责了解并贯彻执行国家安全生产方针、劳动保护政策法规及行业标准。

B. 制定安全制度：制定和完善安全生产管理制度、安全技术措施计划，并监督实施。

C. 安全教育培训：组织安全教育活动，定期对员工进行安全教育，提高安全意识。

D. 现场安全管理：负责施工现场的安全监督、检查，消除安全隐患，确保施工环境安全。

E. 事故处理：对安全事故进行调查、分析，提出处理意见，并总结经验教训。

F. 应急准备：组织制定并实施应急预案，督导应急演练，确保应对突发事件的能力。

G. 体系建设：建立健全安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，完善安全体系。

⑥ 安全员岗位职责

A. 坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行有关安全技术劳动保护法规。

B. 做好安全生产的宣传教育和管理工作，不断提高职工安全意识和自我保护能力，总结安全生产的先进经验。

C. 进入工地，掌握安全生产情况，做好安全生产施工日记，加强调查研究，分析生产中的不安全因素，提出修改措施，清除事故隐患。

D. 组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和作业，遇有严重险情，有权暂停生产并报领导处理。

E. 会同有关部门对新工人、特殊工人的安全技术培训、考核、发证工作。

F. 认真完成工伤事故统计、分析、报告、参加事故检查并处理。

G. 对违反安全技术要求或劳动保护法规等行为，当说服劝阻无效时，有权越级上报。

⑦ 劳资专管员岗位职责

A. 用工管理：负责施工项目的劳动用工管理，包括实名制登记、劳动合同签订等。

B. 工资监督：监督分包单位工资支付情况，确保农民工工资按时足额发放。

C. 信息采集：采集并管理施工现场的用工、考勤、工资支付等信息，建立电子档案。

D. 纠纷调解：及时调解和处理劳资纠纷，维护和谐劳动关系。

E. 台账管理：建立并维护用工管理台账，确保信息的准确性和完整性。

⑧ 土建工程师岗位职责

A. 现场管理：负责土建工程的现场监督管理工作，确保施工质量和进度。

B. 技术指导：提供土建工程技术指导，解决施工中的技术问题。

C. 质量控制：负责土建工程的质量管理工作，确保符合规范和设计要求。

D. 进度管理：制定并监督施工进度计划，确保工程按时完成。

E. 安全管理：监督现场的安全文明施工情况，确保施工安全。

F. 协调沟通：协调施工、监理、设计等单位的工作，解决施工中的各种问题。

⑨ 强电工程师岗位职责

A. 设计与规划：参与强电系统的设计方案评审，提供专业意见，确保系统符合规范及安全要求。

B. 施工管理：负责强电工程的施工管理，包括施工进度、质量及安全监督，确保工程按时完成且质量达标。

C. 技术支持：解决强电系统施工中的技术难点，提供技术指导，确保系统正常运行。

D. 设备维护：定期巡视设备，组织并监督日常维护，及时处理设备故障，确保系统稳定运行。

E. 成本控制：参与强电工程的成本控制，优化设计方案，降低运行成本。

F. 沟通协调：与相关部门沟通协调，确保强电系统与其他系统协调运行，满足项目需求。

⑩ 弱电工程师岗位职责

A. 系统设计与规划：负责弱电系统的设计、规划及方案制定，确保系统符合项目需求及行业规范。

B. 工程管理：参与弱电工程项目的施工、调试及验收工作，确保工程质量、进度和安全。

C. 技术支持与维护：提供弱电系统的技术支持，解决技术难题，并负责系统的日常维护和故障排查。

D. 沟通协调：与相关部门及供应商沟通协调，确保项目顺利进行，满足客户需求。

E. 文档编制与管理：编制相关技术文档，如设计方案、施工图纸、调试报告等，并进行归档管理。

⑪ 暖通工程师岗位职责

A. 系统设计：参与暖通空调系统的设计，确保系统符合建筑物需求和技术规范。

B. 施工监督：负责暖通空调系统的安装施工监督，确保施工质量与进度。

C. 调试与验收：进行系统调试，确保性能达标，并参与项目竣工验收。

D. 运行维护：负责系统日常运行维护，确保系统稳定运行，延长使用寿命。

E. 技术支持：提供技术咨询服务，解决系统故障，参与项目评估与规划。

⑫ 给排水工程师岗位职责

A. 设计与审核：负责给排水系统的设计、审核及优化，确保系统符合标准和需求。

B. 施工管理：监督施工进度和质量，确保工程按计划顺利进行。

C. 质量控制：根据合同和设计图纸要求，监督施工质量，参与验收工作。

D. 成本控制：控制项目造价，参与经济签证、技术核定等成本控制工作。

E. 协调沟通：协调业主、监理、承包商等各方关系，解决施工中出现的各种问题。

F. 后期维护：负责给排水系统后期的维护和保修工作。

⑬ 造价工程师岗位职责

A. 预算编制：根据项目需求，编制工程概算、施工图预算，以及目标成本，并进行监控和

调整。

B. 成本控制：提出降低成本的具体建议和措施，对新增、变更工程及时提出签证申请，并跟踪签证工作的完成。

C. 招标与合同管理：参与工程招标，编制招标文件，进行合同交底及合同管理工作，确保合同条款符合项目需求。

D. 结算与审计：负责项目的结算工作，包括编制结算报告，审核工程进度款，以及处理竣工项目的审价评估。

⑭ 测量工程师岗位职责

A. 测量规划与实施：负责工程项目的测量规划与实施，确保测量数据的准确性和可靠性。

B. 仪器操作与维护：熟练操作各种测量仪器，负责仪器的日常维护和校准，确保测量精度。

C. 数据处理与分析：对测量数据进行处理和分析，编制测量报告和技术总结，为工程提供技术支持。

D. 现场管理与协调：负责现场测量工作的管理和协调，解决测量中出现的问题，确保测量工作顺利进行。

E. 质量与安全控制：执行测量规范和标准，确保测量成果的质量和安全性，参与质量检查和验收工作。

⑮ BIM工程师岗位职责

A. 模型创建与管理：负责BIM模型的创建、修改与维护，确保模型的准确性和完整性。

B. 协调合作：与建筑师、结构工程师等多专业团队紧密合作，协调设计与施工过程，解决冲突和问题。

C. 数据管理与分析：管理和维护建筑信息模型的数据，为项目决策和分析提供可靠的数据支持。

D. 技术支持与培训：为项目团队提供BIM技术支持和培训，确保团队成员能够熟练掌握和使用BIM软件。

E. 质量控制与检查：对BIM模型进行质量控制和检查，确保模型的准确性和一致性，提升项目质量和可靠性。

⑯ 质量员岗位职责

A. 坚持“百年大计、质量第一”的方针，宣传贯彻执行党和国家关于质量方面的有关方针、政策。

B. 2. 定期组织工地质量大检查，写出书面总结，汇总检查资料，一并向项目经理汇报。

C. 3. 参加隐蔽工程的验收、工程的定位、放线及标高和材质（包括质量书、合格证、试验报告等）检查工作。

D. 4. 做好工程质量的评定，参加工程交工验收工作。

E. 5. 参加工程质量事故分析并写出事故报告，参加制定质量事故、质量问题的整改措施和方案。

F. 6. 对所承建工程进行分部、分项的全面实施和实量，填报有关报表，收集和编制工程专业资料。

G. 7. 深入工地，从严从细检查质量，发现问题及时向项目经理汇报，完成施工班组进行整改。

H. 8. 收集整理有关工程质量技术资料、按时、按规定上报质量报告。

⑰ 施工员岗位职责

A. 在项目经理领导下承担工程的技术管理工作，组织实施《项目质量计划》。

B. 熟悉施工图纸及技术资料，参加图纸会审、设计交底，做好会审记录及工程变更手续。

C. 推进施工组织设计和施工方案，进行技术交底，督促施工班组贯彻执行，记录好施工日记。

D. 负责施工技术，质量管理，发现重大问题及时向项目经理汇报，对质量事故问题及时提出整改措施或方案。

E. 负责找平放线等工作，掌握各分项工程的标准及规范要求，完成单项工作后及时复查，并协助施工班组做好施工管理工作，督促班组的质量自检工作及单项工程的质量评分，会同质检员做好评定记录。

F. 负责规范、标准、设计文件、质量体系文件和技术资料的控制。

⑱ 材料员岗位职责

- A. 认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。
- B. 根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制《工程材料申请计划》。
- C. 按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。
- D. 在保证材料质量的前提下，采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择；负责组织并参加对供应商进行定期评价。
- E. 懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法；负责起草材料订货合同及《订货合同审批表》。
- F. 严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗；负责定期组织对仓库进行盘点，依据《不合格控制程序》处理不合格品。
- G. 积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。
- H. 搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

⑱ 预算员岗位职责


- A. 编制各工程的材料总计划，包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。
- B. 负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算。
- C. 编制每月工程进度预算及材料调差（根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格）并及时上报有关部门审批。
- D. 审核分包、劳务层的工程进度预算（技术员认可工程量）。
- E. 协助财务进行成本核算。
- F. 根据现场设计变更和签证及时调整预算。
- G. 在工程投标阶段，及时、准确做出预算，提供报价依据。
- H. 掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。
- I. 对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据。
- J. 参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为投标提供依据。
- K. 熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题，对遗留未发现问题负责。
- L. 建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表。

⑳ 资料员岗位职责

- A. 资料管理：负责工程文件、图纸、资料等的收集、整理、归档和保管工作，确保资料的完整性和可追溯性。
- B. 信息传递：及时传递项目相关的文件、通知和信息，确保项目各方沟通顺畅。
- C. 合规性检查：检查工程资料是否符合相关法规和规定，协助办理工程报审、验收等手续。
- D. 协助工作：协助项目经理和其他部门完成资料相关的各项工作，确保项目顺利推进。

(2) 人员证书及社保等资料

1) 项目经理：王建宝





使用有效期: 2024年09月27日
- 2025年03月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王建宝

性别: 男

出生日期: 1978年04月26日

注册编号: 苏1322017201706549

聘用企业: 江苏达实久信医疗科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王建宝

个人签名:

签名日期: 2024.10.13



中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年2月18日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2018）1000708

姓名：王建宝

性别：男

出生年月：1978年04月26日

企业名称：江苏达实久信医疗科技有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年03月17日

有效期：2024年03月05日 至 2027年03月17日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月05日



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00589828

学生 王建宝 性别 男，
一九七八年六月一日生，于一九九七年
九月至二零零零年六月在本校
供热通风与空调工程 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

钱培法

校 名: 苏州大学

二零零零年六月三十日

学校编号: 20002912



姓 名 王建宝
性 别 男
身份证号 320481197804261414
工作单位 江苏鑫洋装饰工程有限
公司
编 号 2014020452

经常州市建设工程专业中级
专业技术资格评审委员会于 2014
年 8 月 23 日评审，王建宝 同志已
具备工程师资格。

批准文号: 常人社职[2014]66 号

发证机关: 常州市人力资源和社
会保障局

2014年9月12日

3204111935990

姓名 王建宝

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 4 月 26 日

住址 江苏省常州市钟楼区景瑞
曦城11幢乙单元202室



公民身份号码 320481197804261414



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 常州市公安局钟楼分局

有效期限 2015.05.25-2035.05.25

项目经理管理经验承诺书

我司拟派项目经理王建宝具有十年以上的净化工程项目经理施工管理经验，完全满足该工程的管理需求。

特此承诺

投 标 人：江苏达实久信医疗科技有限公司
日期：2024年12月23日



2) 项目副经理：沈民俊



使用有效期: 2024年08月12日
2025年02月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 沈民俊

性 别: 男

出生日期: 1988年03月12日

注册编号: 苏1322017201806220


聘用企业: 江苏达实久信医疗科技有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-10-24至2025-10-23)
机电工程(有效期: 2022-10-24至2025-10-23)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 沈民俊

签名日期: 2024.10.29



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可

签发日期: 2019年1月01日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2015）1006604

姓名：沈民俊

性别：男

出生年月：1988年03月12日

企业名称：江苏达实久信医疗科技有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年07月06日

有效期：2024年04月09日 至 2027年06月28日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月09日



01089



一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

姓名: 沈民俊
证件号码: 320481198803128413
性别: 男
出生年月: 1988年03月
专业: 机电工程
批准日期: 2017年09月17日
管理号: 2017034310342015310127000266



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



一级建造师



本证明表明持有人已参加中华人民共和国一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

姓名: 沈民俊
证件号码: 320481198803128413
性别: 男
出生年月: 1988年03月
专业: 建筑工程
批准日期: 2018年09月16日
管理号: 201809034320000857



人力资源和社会保障部
人事考试中心





经2021年度常州市建设工程
专业中级专业技术资格评审委员会
于2021年12月19日评审，沈民俊
已具备工程师(工程造价管理)资格

姓 名 沈民俊
性 别 男
身份证号 320481198803128413
工作单位 江苏达实久信医疗科技
有限公司
编 号 CZZJPS202107696

公布文号: 常人社职【2021】51号

发证机关: 常州市人力资源和
社会保障局

二〇二一年十二月二十九日



普通高等学校

毕业证书



学生 沈民俊 性别 男, 1988年 03月 12日生, 于 2007
年 9月至 2011年 6月在本校 过程装备与控制工程 专业
4年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 南京林业大学

校(院)长: 李福光

证书编号: 102981201105001404

二〇一一年 六 月 二十日



3) 技术负责人：李雪

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：李雪

性别：男

出生年月：1986-09-23

身份证号：321183198609235319

工作单位：江苏达实久信医疗科技有限公司



评委会名称：江苏省常州市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：工程施工·暖通与空调施工

证书号：233204002192240091

取得资格时间：2023-08-13

文件号：苏职称办〔2023〕94号



在线证书信息



姓名 李雪
性别 男 民族 汉
出生 1986年9月23日
住址 江苏省江阴市环西新村21幢303室
公民身份号码 321183198609235319



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 江阴市公安局
有效期限 2020.08.29-2040.08.29

毕业证书



16611418007李雪

学生 李雪 性别 男， 一九八六年 九 月二十三日生，
于 二〇一六年 九 月至 二〇一九年 一 月在本校 网络教育
工程管理 专业学习，修完 专科起点本 科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 中国石油大学（华东） 校 长： 

证书编号： 104257201905101881 二〇一九年 一 月 十 日



4) 质量负责人：段克

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：设备安装质量员

姓名：段克

性别：男

身份证号：32042219711224623X

证书编号：32151080400059



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间：2015年5月13日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 部版安管人员证书 部版特种作业人员证书

姓名身份证号查询

段克

32042219711224623X

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	段克	
性别	男	
身份证号	3*****X	
岗位名称	设备安装质量员	
证书编号	32151080400059	
发证时间	2015-05-13	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

10:08:09

2024年12月19日 十一月十九

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一月
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30 三十	31 十一月	1 十二月初一	2 初二	3 初三	4 初四	5 初五

今天 十一月十九

设置日历以查看你的日程安排



姓名 段克

性别 男

出身年月 1971.12

单位 常州市第三建筑工程公司

资格名称 工程师

批准文号 第二职[2000]36号

批准日期 2000.7.31

原证书号码 0020086



原资格证书遗失，特补发此证明。



补发日期 2010.8.31

编号 2010021386



江苏省教育委员会
批准文号：苏教(1988)216号文

No. 018495

学生 段克 性别 男，1971 年
12 月 24 日生，于 1993 年 9 月
至 1996 年 7 月在本校(院)
工业与民用建筑 专业

函授 学习，修完本科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：林西平

学校(院)：

一九九三年七月 日

学校编号：



5) 安全负责人：张丽娟

<h2>建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</h2>	
编号：苏建安C2（2019）3020179	
姓 名：张丽娟	
性 别：女	
出生年月：1989年08月05日	
企业名称：江苏达实久信医疗科技有限公司	
职 务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2014年07月10日	
有效 期：2023年07月03日 至 2026年09月28日	
	
	发证机关：江苏省住房和城乡建设厅
	发证日期：2023年07月03日



姓名 张丽娟
 性别 女
 身份证号 320721198908052048
 工作单位 江苏达实久信医疗科技
有限公司
 编号 CZZJPS201801864



经常州市建设工程中级职务任
 职资格评审委员会于2018年08
 月19日评审，张丽娟已具备工程
 师(工程造价管理)资格。

公布文号: 常人社职[2018]28号

发证机关: 常州市人力资源和
 社会保障局



二〇一八年八月二十日

普通高等学校

毕业证书



学生 张丽娟 性别 女，一九八九年 八月 五日生，于二〇〇八
 年 九月至 二〇一二年 六月在本校 工程管理 专业
 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 盐城工学院

校(院)长: 王保林

证书编号: 103051201205002339

二〇一二年 六 月二十八日

姓名 张丽娟
性别 女 民族 汉
出生 1989 年 8 月 5 日
住址 江苏省常州市新北区尚枫苑2幢902室



公民身份号码 320721198908052048



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 常州市公安局新北分局
有效期限 2018.11.23-2038.11.23

6) 安全员：张积银

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：苏建安C1（2018）2001826	
姓名：张积银	
性别：男	
出生年月：1992年11月08日	
企业名称：江苏达实久信医疗科技有限公司	
职务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2018年10月08日	
有效期：2024年09月10日 至 2027年10月08日	
	发证机关：江苏省住房和城乡建设厅
	发证日期：2024年09月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

江苏省中级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：张积银

性别：男

出生年月：1992-11-08

身份证号：342622199211087612

工作单位：江苏达实久信医疗科技有限公司



评委会：常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会1

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程设计·装饰设计

证书号：233204000153340445

取得资格时间：2023-08-20

文件号：常人社职〔2023〕27号



在线证书信息



盖签发单位电子印章

姓名 张积银
性别 男 民族 汉
出生 1992年11月8日
住址 江苏省常州市武进区湖塘镇花园新村187幢戊单元102室
公民身份号码 342622199211087612



中华人民共和国居民身份证

签发机关 常州市公安局武进分局
有效期限 2019.08.23-2039.08.23

普通高等学校

毕业证书



张积银
2012061046

学生 张积银 性别 男，一九九二年十一月八日生，于二〇一二年九月至二〇一五年六月在本校 建筑装饰工程技术专业 叁年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：常州工程职业技术学院

校（院）长：吴泓升

证书编号：131021201506999026

二〇一五年六月三十日



7) 安全员：陆晓丹

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：苏建安C2（2021）3025749

姓 名：陆晓丹

性 别：女

出生年月：1983年11月20日

企业名称：江苏达实久信医疗科技有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年10月29日

有效 期：2024年09月10日 至 2027年10月29日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年09月10日





8) 劳资专管员：何艳

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 劳务员

姓 名： 何 艳

性 别： 女

身份证号： 320721198701070820

证书编号： 32151130401359



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2015 年 12 月 31 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 部版安管人员证书 部版特种作业人员证书

当前位置: 证照列表 > 证照信息

姓名身份证号查询

何艳
320721198701070820
[查询](#)

姓名证书编号查询

持证者姓名
证书编号
[查询](#)

电子证照实行相关文件

基本信息

姓名	何艳	
性别	女	
身份证号	3*****0	
岗位名称	劳务员	
证书编号	32151130401359	
发证时间	2015-12-31	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

2024年12月 十一月十七

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一月
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 冬至	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30 三十	31 腊月	1 初一	2 初二	3 初三	4 初四	5 初五

今天 十一月十七

设置日历以查看你的日程安排





9) 土建工程师：聂莉莉

常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2019年08月11日评审，聂莉莉已具备工程师(装饰工程设计与施工)资格。

公布文号：常人社职[2019]30号
发证机关：常州市人力资源和社会保障局
二〇一九年九月九日

姓名 聂莉莉
性别 女
身份证号 320382198712121049
工作单位 江苏达实久信医疗科技有限公司
编号 CZZJPS201902016

姓名 聂莉莉
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 12 月 12 日
住址 江苏省邳州市邳城镇吕滩村523号
公民身份号码 320382198712121049

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 邳州市公安局
有效期限 2018.12.29-2038.12.29

普通高等学校
毕业证书

学生 聂莉莉 性别 女，一九八七年十二月十二日生，于二〇〇七年九月至二〇一〇年六月在本校 环境艺术设计 专业 三年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：常州轻工职业技术学院
证书编号：131011201006001970

校(院)长：周农
二〇一〇年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

10) 强电工程师：韩燕



经常州市电子信息专业中级职称评审委员会于2017年11月16日评审，韩燕已具备工程师资格。

批准文号：常人社职[2017]46号

发证机关：常州市人力资源和社会保障局
二〇一七年十二月十一日

姓名 韩燕
性别 女
身份证号 320621198707053225
工作单位 江苏久信医疗科技有限公司
编号 CPP20170203164



姓名 韩燕
性别 女 民族 汉
出生 1987年7月5日
住址 江苏省常州市新北区巢湖路68号金城花苑1幢丙单元502室
公民身份号码 320621198707053225

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 常州市公安局新北分局
有效期限 2022.11.01-2042.11.01



普通高等学校

毕业证书


学生 韩燕 性别 女 1987年 07月 05日生，于 2005年 09月至 2008年 7月在本校 计算机应用技术 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 徽州纺织服装职业技术学院 校(院)长： 冯国平

证书编号： 128071200806000748 2008年 07月 01日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

11) 弱电工程师:邵锋



12) 暖通工程师:张迟



经常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2019年12月22日评审,张迟已具备工程师(水电暖施工)资格。

公布文号:常人社职[2020]13号
发证机关:常州市人力资源和社会保障
局
二〇二〇年一月十九日

姓名 张迟
性别 男
身份证号 412829198810176034
工作单位 江苏达实久信医疗科技有限公司
编号 CZZJPS201907331



姓名 张迟
性别 男 民族 汉
出生 1988年10月17日
住址 河南省正阳县寨头镇大王庄村叶岗0
公民身份号码 412829198810176034

中华人民共和国
居民身份证


签发机关 正阳县公安局
有效期限 2016.11.14-2036.11.14



普通高等学校

毕业证书


学生 张迟 性别 男, 一九八八年十月十七日生, 于二〇〇九年九月至二〇一三年七月在本校 建筑环境与设备工程专业 四年制 本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 河南城建学院
校(院)长: 
二〇一三年七月一日



证书编号: 117651201305002264

中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>

13) 给排水工程师:刘成志



14) 造价工程师:阮青芳





造价工程师

Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。



姓名: 阮青芳

证件号码: 420704198504205586

性别: 女

出生年月: 1985年04月

专业: 安装

批准日期: 2017年10月22日

管理号: 2017023320232015320406000325



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



姓名: 阮青芳

性别: 女

证书编号: K0012013300117

发证日期: 2013年07月01日

出生年月: 1985年04月

专业名称: 给排水

资格名称: 工程师

批准时间: 2013年06月28日

批准单位: 孝感市职改办

批准文号: 孝市职改办资[2013]124号

评审组织: 孝感市工程技术中级职务评审委员会

姓名 阮青芳
性别 女 民族 汉
出生 1985年4月20日
住址 江苏省常州市新北区腾龙苑60幢丙单元401室
公民身份号码 420704198504205586



中华人民共和国
居民身份证


签发机关 常州市公安局新北分局
有效期限 2015.06.13-2035.06.13



普通高等学校

毕业证书

学生 阮青芳 性别 女，一九八五年四月二十日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年六月在本校 给水排水工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：  校(院)长： 

证书编号：105281200905817344 二〇〇九年六月三十日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

15) 测量工程师:邹焱

	<p>经常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2020年08月23日评审,邹焱已具备工程师(工程造价管理)资格。</p>
姓名 <u>邹焱</u>	公布文号:常人社职[2020]26号
性别 <u>女</u>	发证机关:常州市人力资源和社会保障局
身份证号 <u>320481199106128041</u>	资格认证专用章
工作单位 <u>江苏达实久信医疗科技有限公司</u>	二〇二〇年九月三日
编号 <u>CZZJPS202002527</u>	

	姓名: <u>邹焱</u>
	身份证号码: <u>320481199106128041</u>
	性别: <u>女</u>
	专 业: <u>安装工程</u>
	聘用单位: <u>江苏达实久信医疗科技有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]14203200002319</u>	颁发机关盖章: 
初始注册日期: <u>2020</u> 年 <u>09</u> 月 <u>17</u> 日	发证日期: <u>2020</u> 年 <u>09</u> 月 <u>17</u> 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
	有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。





姓 名: 邹焱

证件号码: 320481199106128041

性 别: 女

出生年月: 1991年06月

专 业: 安装工程

批准日期: 2019年10月27日

管 理 号: 201910045320001177

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部





16) BIM 工程师:万秀丽



证书唯一序列号: 
1100038400



姓名: 万秀丽

项目名称: BIM建模技术

身份证号: 320381198408027027

证书编号: 19100077884

持证人经过此培训，
经考试(考核)，成绩合格，
特发此证。





姓名 万秀丽
 性别 女
 身份证号 320381198408027027
 工作单位 江苏达实久信医疗科技
有限公司
 编号 CZZJPS201906984

经常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2019年12月22日评审，万秀丽已具备工程师(装饰工程设计与施工)资格。

公布文号: 常人社职[2020]13号

发证机关: 常州市人力资源和

社会保障局

二〇二〇年一月十九日



普通高等学校

毕业证书



学生 万秀丽 性别女，1984 年 8 月 2 日生，于 2004 年 9 月至 2006 年 6 月在本校 数控技术 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 常州机电职业技术学院

校(院)长: 曹根基

证书编号: 131141200606329318

2006 年 6 月 30 日



17) BIM 工程师:耿海艳



证书唯一序列号: 
1200005036



姓名: 耿海艳

项目名称: 设备设计专业
BIM高级建模技术

身份证号: 320305199109203383

证书编号: 19100086740

持证人经过此培训，
经考试(考核)，成绩合
格，特发此证。



姓名 耿海艳
性别 女
身份证号 320305199109203383
工作单位 江苏达实久信医疗科技
有限公司
编号 CZZJPS201907296

经常州市建设工程中级专业技
术资格评审委员会于2019年12
月22日评审，耿海艳已具备工程
师(水电暖设计)资格。

公布文号: 常人社职[2020]13号

发证机关: 常州市人力资源和
社会保障局

二〇二〇年一月十九日

姓名 耿海艳
性别 女 民族 汉
出生 1991 年 9 月 20 日
住址 江苏省常州市新北区荣盛
锦绣华府23幢3001室
公民身份号码 320305199109203383



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 常州市公安局新北分局
有效期限 2021.06.26-2041.06.26

普通高等学校

毕业证书



学生 耿海艳 性别 女，一九九一年九月二十日生于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 土木工程（建筑工程）专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：扬州大学 校（院）长：焦新文

证书编号：111171201405005664 二〇一四年六月十八日

18) 质量员:张圆圆

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 设备安装质量员

姓 名： 张圆圆
性 别： 女
身份证号： 320621198210186348
证书编号： 32151080400270



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2015 年 12 月 31 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 部版安管人员证书 部版特种作业人员证书

姓名身份证号查询

张圆圆

320621198210186348

查询

姓名证书编号查询

持证人姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	张圆圆	
性别	女	
身份证号	3*****8	
岗位名称	设备安装质量员	
证书编号	32151080400270	
发证时间	2015-12-31	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

2024年12月

08:56:05

2024年12月17日 十一月十七

今天 十一月十七

设置日历以查看你的日程安排



普通高等学校

毕业证书



学生 张圆圆 性别女，一九八二年十月十八日生，于二〇〇二年九月至二〇〇五年六月在本校 装潢设计 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：



校(院)长：

周光泰

证书编号：135731200506001140

二〇〇五年六月二十七日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

19) 施工员:孙丽华

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称: 设备安装施工员

姓名: 孙丽华
性别: 男
身份证号: 320981197902102713
证书编号: 32151030400063



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位: 江苏省住房和城乡建设厅

发证时间: 2015年5月13日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 部版安管人员证书 部版特种作业人员证书

当前位置: 证照列表 > 证照信息

姓名身份证号查询

孙丽华
320981197902102713
查询

姓名证书编号查询

持证者姓名
证书编号
查询

电子证照实行相关文件

基本信息

姓名	孙丽华	
性别	男	
身份证号	3*****3	
岗位名称	设备安装施工员	
证书编号	32151030400063	
发证时间	2015-05-13	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

2024年12月 10:08:41
2024年12月19日 十一月十九

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30 三十	31 十一月	1 十二月	2 初二	3 初三	4 初四	5 初五

今天 十一月十九, 十
设置日历以查看你的日程安排



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02558279

学生 孙丽华 性别 男，
1979年 02月 10日生，于 1999年
9月至 2003年 6月在本校
机械设计制造及其自动化 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

校 名: 南京林业大学

二〇〇三年 六月二十日

学校编号: 10298120030500662



姓 名 孙丽华

性 别 男

身份证号 320981197902102713

工作单位 江苏久信医用净化工程
有限公司

编 号 2013023256

经常州市建设工程专业中级
专业技术资格评审委员会于 2013
年 12月 21日评审，孙丽华 同志
已具备工程师资格。

批准文号: 常人社职[2014]2号

发证机关: 常州市人力资源和社
会保障局

2014年 7月 9日

20) 施工员: 阚海玲

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称: 设备安装施工员

姓名: 阚海玲
性别: 女
身份证号: 321081198510062720
证书编号: 32151030400062



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位: 江苏省住房和城乡建设厅

发证时间: 2015年5月13日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 部颁安管人员证书 部颁特种作业人员证书

姓名身份证号查询

阚海玲

321081198510062720

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	阚海玲	
性别	女	
身份证号	321081198510062720	
岗位名称	设备安装工	
证书编号	32151030400062	
发证时间	2015-05-13	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

14:18:11

2024年12月9日 十一月初九

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30 三十	31 腊月	1 初一	2 初二	3 初三	4 初四	5 初五

今天 十一月初九

设置日历以查看你的日程安排



普通高等学校

毕业证书



学生 阚海玲 性别 女，一九八五年十月六日生，于二〇〇五年九月至二〇〇八年六月在本校 建筑设备工程技术 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江海职业技术学院 校（院）长：

朱支良

证书编号：131131200806000793

二〇〇八年六月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓 名 阚海玲
性 别 女
身份证号 321081198510062720
工作单位 江苏久信医疗科技有限
公司
编 号 CPP20170203833

经常州市建设专业中级专业技术资格评审委员会于2017年12月17日评审，阚海玲已具备工程师资格。

批准文号：常人社职[2018]11号

发证机关：常州市人力资源和
社会保障局

二〇一八年一月二日



21) 材料员:王健

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称: 材料员

姓名: 王健

性别: 男

身份证号: 32072119860913561X

证书编号: 32141110400279



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证



发证单位: 江苏省住房和城乡建设厅

发证时间: 2014年12月31日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 部版安管人员证书 部版特种作业人员证书

姓名身份证号查询

王健

32072119860913561X

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	王健	
性别	男	
身份证号	3*****X	
岗位名称	材料员	
证书编号	32141110400279	
发证时间	2014-12-31	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

2024年12月

08:56:50

2024年12月17日 十一月十七

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 冬至	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30 三十	31 十一月	1	2	3	4	5

今天 十一月十七

设置日历以查看你的日程安排





姓名 王健
 性别 男
 身份证号 32072119860913561X
 工作单位 江苏达实久信医疗科技
有限公司
 编号 CZZJPS201906998



经常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2019年12月22日评审，王健已具备工程师(装饰工程设计与施工)资格。

公布文号:常人社职[2020]13号

发证机关:常州市人力资源和社会保障局
 资格认证专用章

二〇二〇年〇〇月十九日


高等教育

毕业证书



学生 王健 性别男, 1986 年 09 月 13 日生,于二〇一二年九月至二〇一五年一月在本校 土木工程 专业网络教育
 专科起点本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  北京航空航天大学

校(院)长: 

证书编号: 100067201505002635

二〇一五年一月十日

22) 预算员:顾佳余

	姓名: <u>顾佳余</u>
	身份证号码: <u>320404198703273813</u>
	性别: <u>男</u>
	专业: <u>安装工程</u>
	聘用单位: <u>江苏达实久信医疗科技 有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]14233200034587</u>	颁发机关盖章: 
初始注册日期: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>05</u> 日	发证日期: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>05</u> 日

	一级造价工程师 Class 1 Cost Engineer	
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发,表明持证人通过全国统一组织的考试,取得一级造价工程师职业资格。		
		姓名: <u>顾佳余</u>
中华人民共和国人力资源和社会保障部	中华人民共和国住房和城乡建设部	证件号码: <u>320404198703273813</u>
		性别: <u>男</u>
		出生年月: <u>1987年03月</u>
		专业: <u>安装工程</u>
		批准日期: <u>2018年10月28日</u>
		管理号: <u>201810045320001158</u>
		



23) 资料员:王向坤

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称: 资料员

姓 名: 王向坤
性 别: 男
身份证号: 320326198107048532
证书编号: 32151140400869



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证



发证单位: 江苏省住房和城乡建设厅

发证时间: 2015年12月31日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

查询中心

人员资格证书

企业证书

注册类人员证书

部版安管人员证书

部版特种作业人员证书

姓名身份证号查询

王向坤

320326198107048532

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	王向坤	
性别	男	
身份证号	3*****2	
岗位名称	资料员	
证书编号	32151140400869	
发证时间	2015-12-31	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

10:09:11

2024年12月19日 十一月十九

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一月
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 大雪	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 冬至	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30 三十	31 腊月	1 一月	2 初二	3 初四	4 初五	5 小寒

今天 十一月十九

设置日历以查看你的日程安排





姓名 王向坤
 性别 男
 身份证号 320326198107048532
 工作单位 江苏久信医疗科技股份
 有限公司
 编号 2014022194

经常州市建设工程中级专业技术资格评审委员会于2014年12月20日评审,王向坤同志已具备工程师资格。

批准文号: 常人社职[2014]133号

发证机关: 常州市人力资源和社会保障局
 2014年12月31日



成人高等教育
毕业证书



学生 王向坤 性别 男, 一九八一年七月四日生,于二〇〇〇年九月至二〇〇三年七月在本校 机电一体化 专业脱产学习,修完 专 科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长:

学校(院):

批准文号: 苏教计(88)216号
 证书编号: 110555200306001297

二〇〇三年七月一日



№ 00607206

中华人民共和国教育部监制

24) 机械员：赵跃跃

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 机械员

姓 名： 赵跃跃

性 别： 男

身份证号： 340621199007298174

证书编号： 32151120400136



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2015 年 5 月 13 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

证书查询网址:

<http://58.213.147.240:7001/QLSXHY TY/MattersCenter/Pages/Housing.aspx>

江苏政务服务网 www.jszwfw.gov.cn 江苏省住建厅 互联网+政务服务平台 省级 您好, 请登录 | 注册

查询中心

人员资格证书 企业证书 注册类人员证书 新版安管人员证书 新版特种作业人员证书

当前位置: 证照列表 > 证照信息

姓名身份证号查询

赵跃跃
340621199007298174
[查询](#)

姓名证书编号查询

持证者姓名
证书编号
[查询](#)

电子证照实行相关文件

基本信息

姓名	赵跃跃	
性别	男	
身份证号	340621199007298174	
岗位名称	机械员	
证书编号	32151120400136	
发证时间	2015-05-13	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

15:18:30
2024年12月18日 十一月十八

2024年12月

一	二	三	四	五	六	日
25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一月
2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八
9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五
16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二
23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九
30	31	1	2	3	4	5

今天 十一月十八
[设置日历以查看你的日程安排](#)



成人高等教育

毕业证书



学生 赵跃跃 性别 男，一九九〇年七月二十九日生，于二〇一〇年三月至二〇一二年七月在本校 机电一体化技术专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：合肥工业大学

校(院)长：徐如巍

批准文号：国家教委(86)教高三学004号

证书编号：103595201206000736

二〇一二年七月十日



25) 装修工程师：谢彩霞



26) 人员社保证明

江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 江苏达实久信医疗科技有限公司

现参保地: 新北区

统一社会信用代码: 913204001375134645

查询时间: 202312-202411

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	335	335	335	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	王健	32072119860913561X	202312 - 202411	12
2	李雪	321183198609235319	202312 - 202411	12
3	张丽娟	320721198908052048	202312 - 202411	12
4	邹焱	320481199106128041	202312 - 202411	12
5	张积银	342622199211087612	202312 - 202411	12
6	邵锋	320402197802210810	202312 - 202411	12
7	阮青芳	420704198504205586	202312 - 202411	12
8	王建宝	320481197804261414	202312 - 202411	12
9	王向坤	320326198107048532	202312 - 202411	12
10	万秀丽	320381198408027027	202312 - 202411	12
11	陆晓丹	32041119831120402X	202312 - 202411	12
12	段克	32042219711224623X	202312 - 202411	12
13	张圆圆	320621198210186348	202312 - 202411	12
14	阚海玲	321081198510062720	202312 - 202411	12
15	韩燕	320621198707053225	202312 - 202411	12
16	张迟	412829198810176034	202312 - 202411	12
17	何艳	320721198701070820	202312 - 202411	12
18	顾佳余	320404198703273813	202312 - 202411	12
19	刘成志	320382198711126817	202312 - 202411	12
20	耿海艳	320305199109203383	202312 - 202411	12
21	聂莉莉	320382198712121049	202312 - 202411	12
22	孙丽华	320981197902102713	202312 - 202411	12
23	沈民俊	320481198803128413	202312 - 202411	12

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏达实久信医疗科技有限公司

现参保地：新北区

统一社会信用代码：913204001375134645

查询时间：202401-202412

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	334	334	334	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	赵跃跃	340621199007298174	202401 - 202412	12

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月)，如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢彩霞 社保电脑号：103379397 身份证号码：44142419851023554X 页码：1
参保单位名称：广东中鹏建业工程有限公司 单位编号：30515403 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	30515403	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	02	30515403	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	03	30515403	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	09	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	10	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	11	30515403	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
合计			6094.79	3100.24			3561.25	1424.5			356.18			199.68		207.68	51.92

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916270e5e8e497 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30515403 单位名称 广东中鹏建业工程有限公司

