
 

标段编号：  2018-440306-84-01-702113009001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 区中医院扩建工程（二期）医疗专项工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 郑州瑞孚净化科技有限公司、北京城建十六建筑工程有限责

任公司 

 

日期： 2024年12月24日 



（1）企业同类工程业绩一览表 

序号 

建设单

位（及代

建单位） 

项目名称 建设内容 合同签订时间 竣工验收时间 
合同价格 

（万元） 
备注 

1 

北京城

建集团

有限责

任公司 

北京安贞医

院通州院区

建设项目净

化工程(C标

段) 

包括但不限于工程规范和技术说明规定负

责深化设计工作及 BIM 建模及应用:负责

实施招标文件、合同及图纸中标明的洁净心

脏手术部、外科重症监护 ICU东区等净化工

程区域的二次结构工程(轻钢龙骨隔墙及带

防护的实心砖墙)、装修工程(含门窗、直梯

门套、转换层、反向支撑及防护工程，防火

门窗除外)、空调工程(含医疗综合楼屋面风

冷螺杆机组设备采购及安装)、通风工程(不

含防排烟系统)、给排水工程、电气工程(含

医疗设备配套的电缆沟及面层装饰)的施

工、调试、检测、验收、培训、维保工作，

及与施工总承包单位的配合、检验、试运行

等建筑装修装饰工程专业承包及建筑机电

2022年 8月 10日 2024年 9月 2日 6142.256698  



安装工程专业承包资质承揽范围内所有工

作内容。 

2 

北京城

建集团

有限责

任公司 

首都医科大

学附属北京

友谊医院通

州院区二期

建设工程 

(医疗卫生

用地)(干保

医技综合楼

等6项)洁净

工程 

首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 

二期建设程(医疗卫生用地)（干保医技综合

楼等 6项)图纸所示负一层 DSA手术室、一

层急诊手术室、四层手术部施工区域内的墙

体、装修、门窗(除防火门外)、空调、给排

水、电气、医疗气体以及智能化弱电配合等

除消防专业以外的所有专业工作内容。 

2023年 2月 10日 2023年 7月 28日 3276.368829  

3 

郑州大

学第一

附属医

院 

郑州大学第

一附属医院

临床教学科

研大楼净化

工程(4层、5

层)项目 

施工图纸及工程量清单包含的所有内容，包

括整体规划区域内的建筑工程、电气工程、

给排水工程、空调工程、消防工程、智能化

工程、净化工程等。 

2023年 4月 15日 2024年 1月 15日 39156188.88  

 



业绩一：北京安贞医院通州院区建设项目净化工程(C 标段) 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 

 
 



【合同协议书】 

 









 

 



【竣工验收证明】 

 
 
 



业绩二：首都医科大学附属北京友谊医院通州院区二期建设工程(医疗卫生用

地)(干保医技综合楼等 6 项)洁净工程 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 

 
 



【合同协议书】 

 













 



【竣工验收证明】 

 

 
 



业绩三：郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼净化工程(4 层、5 层)项目 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 



【合同协议书】







 
 



【竣工验收证明】 

 

 



（2）拟派项目经理同类工程业绩一览表 

序号 

建设单

位（及代

建单位） 

项目名称 建设内容 合同签订时间 竣工验收时间 
合同价格 

（万元） 
备注 

1 

北京城

建集团

有限责

任公司 

北京安贞医

院通州院区

建设项目净

化工程(C标

段) 

包括但不限于工程规范和技术说明规定负

责深化设计工作及 BIM 建模及应用:负责

实施招标文件、合同及图纸中标明的洁净心

脏手术部、外科重症监护 ICU东区等净化工

程区域的二次结构工程(轻钢龙骨隔墙及带

防护的实心砖墙)、装修工程(含门窗、直梯

门套、转换层、反向支撑及防护工程，防火

门窗除外)、空调工程(含医疗综合楼屋面风

冷螺杆机组设备采购及安装)、通风工程(不

含防排烟系统)、给排水工程、电气工程(含

医疗设备配套的电缆沟及面层装饰)的施

工、调试、检测、验收、培训、维保工作，

及与施工总承包单位的配合、检验、试运行

等建筑装修装饰工程专业承包及建筑机电

2022年 8月 10日 2024年 9月 2日 6142.256698  



安装工程专业承包资质承揽范围内所有工

作内容。 

2 

河南省

人民医

院 

河南省人民

医院公共卫

生应急医学

救治中心建

设项目装饰

装修工程 

本项目施工图纸范围内的河南省人民医院

公共卫生应急医学救治中心建设项目发包

人指定分包工程以外的土建、内外装修及安

装工程等，总建筑面积约 2559㎡。包含 12

号楼八层重症病房升级改建工程、院区 12

间负压重症病房改造工程及新冠楼负压重

症病房升级改建工程 

2021年 2月 18日 2021年 9月 20日 1880.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



业绩一：北京安贞医院通州院区建设项目净化工程(C 标段) 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 

 
 



【合同协议书】 

 









 

 



【竣工验收证明】 

 
 
 



 
业绩二：河南省人民医院公共卫生应急医学救治中心建设项目装饰装修工程 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 

 
 



【合同协议书】 

 









 



【竣工验收证明】 

 
 
 



【洁净度检测报告】 

 
 







 
 



二、项目管理机构配备情况 

1.项目管理机构配备情况表 

职务 姓名 职称 

上岗资格证明 
已承担在建工

程情况 

证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 
项目

名称 

项目经理 李卫 工程师 注册建造师证 一级 豫 1412017201730808 
机电工程/建筑

工程 

郑州瑞孚净化

科技有限公司 

0 / 

技术负责人 陈贞会 工程师 职称证 中级 C20220927019900301851 建筑电气 0 / 

质量负责人 姚帅峰 / 质量员证 / 0412310700001000019 装饰装修 0 / 

安全负责人 代磊 工程师 
安全生产考核

合格证书（C证） 
/ 豫建安 C3(2023)1180549 / 0 / 

安全员 侯冠军 工程师 
安全生产考核

合格证书（C证） 
/ 豫建安 C3(2023)1319487 / 0 / 

劳资专管员 秦耀玲 工程师 劳务员证 / 0411911394119000025 / 0 / 

质量员 白德飞 / 质量员证 / 0412410800001000101 设备安装 0 / 

施工员 沈涛涛 / 施工员证 / 0411810294118000002 装饰装修 0 / 



材料员 许鹏鹏 / 材料员证 / 0411611194116000080 / 0 / 

资料员 代颖华 / 资料员证 / 0411711494117000168 / 0 / 

造价工程师 张书敏 工程师 注册造价师证 一级 建[造]1422410D009044 安装工程 0 / 

测量员 冯天娇 工程师 测量员证 / Y0412300800200108 / 0 / 

土建工程师 邵豪 工程师 职称证 中级 C202209C6019900300591 建筑工程 0 / 

强电工程师 张坤朋 工程师 职称证 中级 C20220927019900301850 建筑电气 0 / 

弱电工程师 王凯凯 工程师 职称证 中级 C202309B3019900300165 建筑电气 0 / 

暖通工程师 张莉莉 工程师 职称证 中级 C20220927019900301853 暖通空调 0 / 

给排水工程

师 
李秋琴 工程师 职称证 中级 C202309B3019900300166 装饰给排水 0 / 

项目副经理 陈生军 
高级工

程师 
注册建造师证 一级 京 1112018201904992 

机电工程/建筑

工程 

北京城建十六

建筑工程有限

责任公司 

0 / 

安全员 徐健桐 工程师 
安全生产考核

合格证书（C证） 
/ 京建安 C3(2020)0010955 / 0 / 

劳资专管员 梁妍 
高级经

济师 
劳务员证 / 0111411391114004095 / 0 / 

质量员 马晓鹏 助理工 质量员证 / 0111210691112006086 土建 0 / 



程师 

施工员 高顺立 工程师 施工员证 / 0110710391107003231 设备安装 0 / 

材料员 谢建川 
助理工

程师 
材料员证 / 0111311191113005689 / 0 / 

资料员 慕丽燕 经济师 资料员证 / 0111611491116004199 / 0 / 

BIM工程师 池东 
助理工

程师 

BIM高级建模师

岗位 
高级 1710067055 建筑设计 0 / 

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：

项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、

施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员； 

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。



2.项目经理（建造师）简历表 

姓名 李卫 性  别 男 年  龄 44岁 

职务 项目经理 职  称 工程师 学  历 研究生 

证件类型 身份证 
证件号

码 

41282719800208

6011 
手机号码 

199138816

70 

参加工作时间 2010年 6月 从事项目经理（建造师）年限 8年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
豫 1412017201730808 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 

工程质

量 

北京城建集

团有限责任

公司 

北京安贞医

院通州院区

建设项目净

化工程(C标

段) 

6142.256698

万元 

2022年 8月 10

日——2024年

9月 2日 

已完 合格 

河南省人民

医院 

河南省人民

医院公共卫

生应急医学

救治中心建

设项目装饰

装修工程 

1880.00万元 

2021年 2月 18

日——2021年

9月 20日 

已完 合格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



项目经理业绩一：北京安贞医院通州院区建设项目净化工程(C 标段) 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 

 
 



【合同协议书】 

 









 

 



【竣工验收证明】 

 
 
 



项目经理业绩二：河南省人民医院公共卫生应急医学救治中心建设项目装饰装

修工程 

【网站中标查询截图】 

 



【中标通知书】 

 

 
 



【合同协议书】 

 









 



【竣工验收证明】 

 
 
 



【洁净度检测报告】 

 
 







 
 
 
 
 



3.技术负责人简历表 

姓名 陈贞会 性  别 男 年  龄 33岁 

职务 
技术负责

人 
职  称 工程师 学  历 专科 

证件类型 身份证 证件号码 410782199105172774 

手机号码 13255960710 
证件号（职称证书编

号） 

C20220927019900

301851 

参加工作时间 2011年 6月 
从事技术负责人年

限 
1年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或已

完 
工程质量 

/ / / / / / 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.质量负责人信息表 

姓名 姚帅峰 
证件类

型 
身份证 

证件号

码 
4104821999060867

14 
手机号

码 
18103909299 

证件号（质量员证编

号） 
0412310700001000

019 
 
 
 
5.安全负责人信息表 

姓名 代磊 
证件类

型 
身份证 

证件号

码 
4105271987071297

30 
手机号

码 
19913881363 证件号（C证编号） 

豫建安

C3(2023)1180549 
 
 
 
6.安全员信息表 

姓名 侯冠军 
证件类

型 
身份证 

证件号

码 
4105211987032930

5X 
手机号

码 
19913881302 证件号（C证编号） 

豫建安

C3(2023)1319487 
 
 
 

姓名 徐健桐 
证件类

型 
身份证 

证件号

码 

1101051988062658

17 

手机号

码 
13910710199 证件号（C证编号） 

京建安

C3(2020)0010955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.劳资专管员信息表 

姓名 秦耀玲 
证件类

型 
身份证 

证件号

码 
4128221988110358

61 
手机号

码 
15738349830 证件号 

0411911394119000
025 

 
 
 

姓名 梁妍 
证件类

型 
身份证 

证件号

码 
4112241983021100

25 
手机号

码 
18519686286 证件号 

0111411391114004
095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.项目管理机构情况辅助证明材料 

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明

资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投

标人自行设计。 
项目经理（李卫） 

 



 





 

 



 



 

 

 

 



技术负责人（陈贞会） 



 
 
 



 



 



质量负责人（姚帅峰） 

 



 
 
 



 



安全负责人（代磊） 

 



 



 
 
 

 
 



 



安全员（侯冠军） 

 







 



劳资专管员（秦耀玲） 

 



 



 
 



 



质量员（白德飞） 

 



 

 
 



 

 



施工员（沈涛涛） 

 



 

 
 

 
 



 



材料员（许鹏鹏） 

 





 



资料员（代颖华） 

 



 

 



 



造价工程师（张书敏） 



 



 
 



 



测量员（冯天娇） 

 





 



 

 
 



土建工程师（邵豪） 



 



 

 



强电工程师（张坤朋） 

 





 



弱电工程师（王凯凯） 





 



暖通工程师（张莉莉） 







 



给排水工程师（李秋琴） 

 



 



 

 
 
 

 



项目副经理（陈生军） 

 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 





 



 
 
 
 
 
 
 



安全员（徐健桐） 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



劳资专管员（梁妍） 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



质量员（马晓鹏） 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



施工员（高顺立） 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



材料员(谢建川) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



资料员（慕丽燕） 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



BIM 工程师（池东） 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



项目管理组织机构图 

 
 



项目管理机构的设置原则 

1、目的性原则 

根据本工程概况所设置的项目组织管理机构，其目的是为了产生组织功能，

实现施工项目管理的总目标，严格履行工程合同，按照“三控两管一协调”（即

进度控制、质量控制、成本控制，合同管理、信息管理，组织协调）的内容，进

行全方位、全过程的施工管理，从这一根本目标出发，就会因目标设事，因事设

机构定编制，按编制设岗位定人员，以职责定任务授权力。 

2、精干高效原则 

施工项目组织机构的人员设置，以能实现施工项目所要求的工作任务（事）

为原则，尽量简化机构，做到精干高效。人员配置要从严控制二、三线人员，杜

绝人浮于事，力求一专多能、一人多职。同时还要增加项目管理班子人员的知识

含量，着眼于使用和绩效相结合，以提高项目施工水平、质量、效益。 

3、管理跨度和分层统一的原则 

管理跨度亦称管理幅度，是指每一个主管人员直接管理的下层人员数量。管

理跨度大，所接触的人员关系就多，处理人与人、人与事的关系数量相应就多，

反之则少。组织机构设计时，必须有一个适当的管理跨度。然而管理跨度又与职

能分层有关。因此不难理解：层数多，跨度就小；层数少，跨度会大。这就要根

据领导者的个人能力和施工项目的大小进行权衡。本组织机构在设计时，因对根

据本工程的工作量和所牵涉到的专业内容加以考虑，其人员设置是相当有针对性

的。 

项目管理机构人员岗位职责 

1） 项目经理 

项目经理是公司法定代表人在施工项目上的委托代理人。即项目经理受

公司法定代表人委托和授权，在建设工程项目施工中担任项目经理岗位职务，

直接负责工程项目施工的组织实施，对建设工程项目施工过程全面负责，是

实现工程项目质量、工期、成本、安全等综合管理目标的第一责任人，是公

司面向市场、对接业主，服务用户的岗位责任人。 

①代表公司实施项目管理，贯彻国家有关法律法规和强制性标准，执行

公司的各项管理制度，维护公司的合法权益。 



②履行公司与业主签订的项目施工合同及与分包商签订的分包合同。履

行《项目管理目标责任书》规定的任务。 

③组织编制项目《施工组织设计》，制定工期、质量、成本、安全和文

明施工等各项措施计划，并组织实施。 

④对进入施工现场的生产要素进行优化配置和系统的动态管理。 

⑤在公司授权范围内，协调与业主、监理、作业队等各方的关系。 

⑥项目经理是项目质量、安全、进度和成本的第一责任人，负责建立项

目质量、安全、进度和成本核算管理体系，组织制定项目质量、安全和成本

管理目标。 

⑦ 组织编制、实施项目年、季、月施工计划，参与竣工验收，办理竣工

结算，负责工程款回收和债权、债务清理。 

⑧及时报送《项目经理月度报告》和公司规定的各种报表、定期向公司

领导汇报项目情况及报告重大事项。 

⑨组织收集整理竣工验收资料及工程经济、技术资料，项目结束时交公

司归档。 

⑩接受公司对项目的监督、检查、审计和考核。 

⑾项目经理是在项目上体现公司形象的第一责任人，负责项目的文明工

地建设及施工人员的精神文明建设，助公司进行项目评奖申报工作。 

⑿项目结束善后处理工作，后续工程跟踪、信息反馈和公司领导授予的

其他工作。 

（2）生产经理岗位职责 

协助项目经理开展项目生产管理工作，履行项目经理授权范围内的职责。 

①按时编制月进度计划上报公司。负责编制分部分项施工进度计划，和

阶段性劳动力使用计划。 

②负责组织、协调各分包单位落实生产进度计划，主持各种生产会议，

对施工工期负直接领导责任。 

③严格按照质量标准和施工组织设计要求组织施工，参与施工计划的编

制，搞好成品保护。 

④掌握实物工程量和形象进度情况，建立工程台帐，按时完成统计报表

工作。 



⑤负责施工现场安全文明施工管理，并对做好这项工作负直接管理责任，

支持安全员的日常管理工作。 

⑥主持召开项目部每周一次的工程例会，主要内容；（安全、质量、计

划、进度、劳务等）包括其它管理内容，每次会议都要作好记录，备查。 

⑦按照《深圳市施工现场检查评分记录表》内容，每周组织项目专业负

责人，和劳务队负责人参加的综合检查，针对指出的问题，填写检查记录表，

有处理意见，有专人复查，并对检查效果负责。 

⑧负责施工现场宣传条幅、标牌、警示警告牌的使用管理，监督各种安

全防护用品按规定使用。保证使用效果。 

⑨负责组织对项目部员工及劳务队人员的教育培训工作，并对教育效果

负责。所用劳务队的各种手续齐全有效。 

⑩牢固树立“安全第一预防为主”的思想，在计划、进度、质量、与安

全发生矛盾时协调工作。  

（3）项目技术负责人主要职责： 

项目技术负责人在项目经理的直接领导下开展工作。 

①贯彻执行国家技术标准、规范，全面负责项目的技术管理工作。 

②组织建立项目技术责任制，负责组织现场施工、技术人员的技术教育

和质量教育。 

③ 组织施工图自审，参与会审。 

④负责审定分包商的施工组织设计、施工方案，编制项目施工组织设计，

报公司总工审批后，负责组织落实。 

⑤组织界定参加单位工程和分部、分项工程，编制项目质量计划。 

⑥ 负责施工现场的计量试验标准管理工作、测量管理工作。 

⑦负责组织指导工程资料的收集、整理、归档、移交工作，编写技术总

结，组织申报工程奖的工作。 

⑧项目经理交办的其他工作。 

（4）质量负责人职责 

①参加图纸会审和设计交底。 

②按图纸和工程质量检验评定标准检验工程，作出合格或不合格的结论，

对因错检或漏检所造成的质量问题负责。 



③负责分项工程的检查、验证工作。对分项工程的质量等级进行核验、

评定。 

④对进场原材料状态的标识和工序标识进行监督检查。参加对进场材料、

成品、半成品的质量抽查。监督有关人员做好检测与试验状态标识。 

⑤监督检查检验及测量仪器设备的检定工作。 

⑥对施工全过程进行监督管理，纠正违章操作，对质量问题作出处理。 

⑦参加项目部及公司组织的竣工验收和质监站的核验工作，对验收中提

出的质量问题，监督责任者限期整改。 

⑧收集保管工程的原始质量记录并及时移交资料员。 

⑨及时向项目部领导汇报质量事故，参加质量事故的调查和分析，并监

督事故处置方案的实施。 

⑩做好分项、分部工作工程质量情况的统计工作。 

⑾按规定向有关部门和人员及时反馈文件、资料或信息。 

⑿ 完成领导交办的其他工作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三、项目拟分包情况 

项目分包情况表 

分包的工程项目 分包人名称 分包项目造价（万元） 备注 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 
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