
 

标段编号：  2018-440306-84-01-702113009001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 区中医院扩建工程（二期）医疗专项工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 上海东健净化股份有限公司 

 

日期： 2024年12月24日 



一、企业同类工程业绩一览表

序

号

建设单位

（及代建

单位）

项目名

称
建设内容

合同签

订时间

竣工验

收时间

合同价

格（万

元）

备

注

1

利津县财

金投资集

团有限公

司

利津县

中心医

院新院

区净化

工程

1)门诊医技楼一层中心供应

室，面积约1212㎡。

2)门诊医技楼一层DSA(1间DSA

手术室)，面积约483㎡。

3)门诊医技楼二层检验科;

4)门诊医技楼二层输血科，检

验科和输血科面积合计约3930

㎡。

5)门诊医技楼二层内镜中心，

面积约592㎡。

6)门诊医技楼三层中心手术部

(不含办公区)，共14间，其中

ⅢI级11间(1间正负压),I级3

间(骨科2间,眼科1间)，面积约

2350㎡。

7)门诊医技楼三层ICU,面积约

1770㎡。

8)门诊医技楼三层门诊手术部

(5间门诊手术室)，面积约805

㎡。

9)门诊医技楼四层病理科，面

积约706㎡。

10)住院楼一层静配中心，面积

约475㎡。

11)住院楼二层透析，面积约

2021-8

-20

2023-11

-16

6299.38

4319
无



1380㎡。

12)住院楼三层产房(含1间剖

腹产手术室)，面积约1260㎡。

13)住院楼四层NICU,面积约

1260㎡。

14)住院楼五层PICU,面积338

㎡。

15)住院楼七层CCU(含1间DSA

手术室),面积约1169㎡。合计:

约17730㎡。

2
甘肃省妇

幼保健院

甘肃省

妇女儿

童医疗

综合体

项目室

内净化

工程（

二标段

）

甘肃省妇女儿童医疗综合体项

目室内洁净用房区域设备采购

及安装与装饰工程，二标段:

共计5790㎡。其中，急诊复合

手术室(门急诊楼B1)，1000㎡;

急诊手术室(门急诊楼F1),130

㎡;口腔科手术室(门急诊楼

F4),50㎡;生殖医学中心(裙楼

F3),780㎡;内镜中心(裙楼

F3)，2400㎡;中心手术部复合

手术室(裙楼F4,包括2间复合

手术室)，750㎡，国际医疗部

手术室(国际医疗部住院部

F6)，380㎡;实训中心平疫结合

手术室(科教中心F5，平疫结合

ICU及手术室)，面积300㎡。具

体以施工图为准。

2020-1

0-20

2022-3-

20

5558.68

5907

荣

获

20

22

-2

02

3

年

度

国

家

优

质

工

程

奖

3
宿松县重

点工程建

宿松县

医养中

手术室及专项科室净化工程；

静脉用药调配中心净化工程；

2022-7

-8

2023-12

-30

5118.72

8224
无



设管理处、

宿松县中

医院

心一期

（宿松

县中医

院经开

区院区

）建设

项目净

化气体

工程

医用气体工程；纯水系统工程。



（一）利津县中心医院新院区净化工程

1.合同























2.中标通知书



3.竣工验收证明材料（含竣工时间）





4.公共资源交易中心相关网站的查询截图



（二）甘肃省妇女儿童医疗综合体项目室内净化工程（二标段）

1.合同





















2.中标通知书



3.竣工验收证明材料（含竣工时间）



4.公共资源交易中心相关网站的查询截图





（三）宿松县医养中心一期（宿松县中医院经开区院区）建设项目净化气体工程

1.合同















2.中标通知书







3.竣工验收证明材料（含竣工时间）



4.公共资源交易中心相关网站的查询截图



二、拟派项目经理同类工程业绩一览表

序号

建设单位

（及代建

单位）

项目名称
建设

内容

合同签订

时间

竣工验收

时间

合同价格

（万元）

备

注

1

上海建工

四建集团

有限公司

上海市第一

妇婴保健院

东院妇科肿

瘤临床诊疗

中心及科教

综合楼项目

净化工程

本工程为交钥匙

工程，需要完成招

标要求的装饰、给

排水、暖通、电气

、弱电、医气等各

个专业的施工。

2023-1-4 2024-5-12 1225.127 无

2
宜都市中

医医院

宜都市中医

医院综合业

务楼净化工

程（ICU手术

室等）

手术室、ICU、供

应室、病理科四个

科室，包含科室的

装修、暖通、强弱

电、医气、给排水

等工程。

2020-11-

18
2022-2-20

1073.6173

75
无



（一）上海市第一妇婴保健院东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目净化工程

1.合同











2.中标通知书



3.有效任职证明文件



4.竣工验收证明材料（含竣工时间）



5.公共资源交易中心相关网站的查询截图



（二）宜都市中医医院综合业务楼净化工程（ICU手术室等）

1.合同

















2.中标通知书



3.有效任职证明文件



4.竣工验收证明材料（含竣工时间）



5.公共资源交易中心相关网站的查询截图



三、拟派项目人员配置一览表

（一）项目管理机构配备情况表

职务 姓名 职称

上岗资格证明
已承担在建工程

情 况

证书

名称
级别 证号 专业 原服务单位

项目

数
项目名称

项目

经理

王圆

杰

工程

师

建造

师注

册证

书

一级

沪

131202120

2201065

机电

工程
无 2

1.上海市第

一妇婴保健

院东院妇科

肿瘤临床诊

疗中心及科

教综合楼项

目净化工程

2.宜都市中

医医院综合

业务楼净化

工程（ICU手

术室等）

技术

负责

人

王正

平

工程

师

职称

证书
中级

XY0002302

7

建筑

工程
无 1

武汉市第六

医院外科楼

ICU改造工程

质量

负责

人

张锦 无
岗位

证书
无

044241080

001300001

0

设备

安装
无 0 无

安全

负责

人

刘文

斌
无

安全

生产

考核

合格

证书

C3

沪建安C3

（2019）

1201034

无

上海智联易

才人才咨询

有限公司

1

宜都市中医

医院综合业

务楼净化工

程（ICU手术

室等）



安全

员

方孔

榆
无

安全

生产

考核

合格

证书

C3

沪建安C3

（2024）

8025835

无 无 0 无

劳资

专管

员

施丹

红
无

岗位

证书
无

062221130

000900028

6

无

上海东鳄机

电设备有限

公司

1

上海进康肿

瘤医院净化

工程

项目

副经

理

贾迎

勤
无

建造

师注

册证

书

二级

沪

231202320

2325404

建筑

工程

上海华维可

控农业科技

集团股份有

限公司

0 无

施工

员
金凯 无

岗位

证书
无

062231020

000900002

6

装饰

装修

上海奇芫建

筑装饰设计

工程有限公

司

1

上海进康肿

瘤医院净化

工程

材料

员

吴盛

武
无

岗位

证书
无

031181119

311800092

6

无 无 1

宜都市中医

医院综合业

务楼净化工

程（ICU手术

室等）

资料

员

丁文

斌
无

岗位

证书
无

062241140

006400006

3

无 无 0 无

预算

员

吴方

兰
无

造价

工程

师注

册证

书

一级

建[造

]14233100

011793

安装

工程
无 1

上海进康肿

瘤医院净化

工程



注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负

责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工

程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、

材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。



（二）项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 王圆杰 性 别 男 年龄 35岁

职务 项目经理 职 称 工程师 学历 专科

证件类型 身份证 证件号码 320723198901124611 手机号码 18721753390

参加工作时间 2011年7月 从事项目经理（建造师）年限 13年

项目经理（建造师）资格证书编号 沪1312021202201065

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

上海建工四

建集团有限

公司

上海市第一

妇婴保健院

东院妇科肿

瘤临床诊疗

中心及科教

综合楼项目

净化工程

本工程为交

钥匙工程，

需要完成招

标要求的装

饰、给排水

、暖通、电

气、弱电、

医气等各个

专业的施工

2023-9-25

2024-5-12
已完 合格

宜都市中医

医院

宜都市中医

医院综合业

务楼净化工

程（ICU手术

室等）

3333m
2

2021-4-8

2022-2-20
已完 合格



（三）技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 王正平 性 别 男 年龄 52岁

职务 技术负责人 职 称 工程师 学历 专科

证件类型 身份证 证件号码 420623197210266534

手机号码 18201927507 证件号（职称证书编号） XY00023027

参加工作时间 1990年7月 从事技术负责人年限 30年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

武汉市第六

医院

武汉市第六

医院外科楼

ICU改造工

程

/
2020-7-23

2020-9-23
已完 合格



（四）质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 张锦 证件类型 身份证 证件号码 360722199303041539

手机号码 13825224874 证件号（质量员证编号） 0442410800013000010



（五）安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 刘文斌 证件类型 身份证 证件号码 142223198509276718

手机号码 13564386829 证件号（C证编号）
沪建安C3（2019）

1201034



（六）安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 方孔榆 证件类型 身份证 证件号码 360222200105084210

手机号码 15179105367 证件号（C证编号）
沪建安C3（2024）

8025835



（七）劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 施丹红 证件类型 身份证 证件号码 310228198803203626

手机号码 13524250320 证件号 0622211300009000286



（八）项目副经理信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 贾迎勤 性 别 女 年龄 37岁

职务 项目经理 职 称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码 412728198706203889 手机号码 13501783250

参加工作时间 2012年7月 从事项目经理（建造师）年限 10年

项目经理（建造师）资格证书编号 沪2312023202325404

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

无 无 无 无 无 无



（九）施工员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 金凯 证件类型 身份证 证件号码 310228199504191017

手机号码 18221528628 证件号（施工员证编号） 0622310200009000026



（十）材料员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 吴盛武 证件类型 身份证 证件号码 350725198409203519

手机号码 15921668166 证件号（材料员证编号） 0311811193118000926



（十一）资料员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 丁文斌 证件类型 身份证 证件号码 530302199901212734

手机号码 13078773635 证件号（资料员证编号） 0622411400064000063



（十二）预算员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 吴方兰 证件类型 身份证 证件号码 412728199212107525

手机号码 17657628371 证件号（预算员证编号）
建[造

]14233100011793



（十三）项目管理机构情况辅助证明材料

本公司成立项目经理部作为本工程的管理机构，项目管理机构主要设置项目经理、项目副经理、技术

负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员、预算员、施工员、材料员、资料员等。

一、管理机构设置详见情况项目管理机构配备情况表。

二、职责分工如下：

（一）、项目经理：项目负责人是施工质量、安全、文明、职业健康、环境保护的第一责任人。具体

职责分工如下：

1、严格执行各项法律、法规和企业颁发的各项规章制度、管理办法，履行项目承包中规定的各项条款，

确保公司下达的各项经济技术指标的完成，对承包项目的工期、质量、成本、安全生产、环境保护、文明

施工负全责。

2、执行工程技术规范和标准，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料、组织编制本项目的施工组织

设计，制定安全生产和保证质量措施并组织实施。

3、对本项目的作业队签订劳务承包协议，并认真对各作业队的进度、质量、安全、成本及场容实行全

面监督管理、考核验收。

4、科学管理进入项目经理部的人、财、物资源，及时解决施工生产中出现的问题，提高综合经济效益。

5、组织制定项目经理部各类人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司各管理职能部门的业务联系

和经济往来，定期报告工作。

6、加强财务管理和推行责任成本管理，严格财经制度，支持、配合公司财务、监察工作。

7、与甲方（总包）、业主、监理关系的协调，创造安全的工作面及良好的工作环境。

（二）、项目副经理：具体职责分工如下：

1、协助项目经理组织项目部正常管理工作，协助项目经理抓好施工安全、质量、进度及责任成本控制。

2、负责项目的施工管理、安全、质量、环境保护等工作,组织编制项目部的管理办法和文明施工管理

规则，并负责贯彻落实。

3、负责本项目的组织指挥，协调各方关系，保证业主、监理单位及集团公司指挥部指令的实施。

4、负责制定施工计划，全面组织实施，并根据工程进度情况调整资源配置，确保各阶段及整体工期目

标的实现。

5、负责组织按审定的实施性施组组织施工，按公司程序文件抓好质量管理，结合现场施工实际开展 QC

课题攻关活动。

6、认真落实安全措施，按主管部门要求抓好安全生产，积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展



科技创新和创优工作。

7、管好用好机械设备,提高设备的完好利用率，认真组织劳动竞赛活动,贯彻落实上级的规章制度、措

施、办法和决定.

8、负责项目管理中的后勤保障工作。

9、完成项目经理临时交办的其它工作。

（三）、技术负责人：全面负责施工技术管理。具体职责分工如下：

1、技术负责人是经理助手，为项目经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划。

2、统筹项目质量计划编织及落实，开展质量安全教育，保证各项制度的正常进行，协调和处理好各部

门之间的关系。

3、负责组织对所承担工程项目检查，进行分项、分部工程检查和评定。

4、深入现场解决问题，及时处理施工中的质量问题和其它难题。

5、组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地的建设，搞好安全生产，对安全

生产及文明施工负主要责任。

6、负责项目宣传教育工作，搞好后勤人保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，

搞好评比奖罚工作。

（四）、质量负责人：现场施工质量的直接负责人。具体职责分工如下：

1、负责对每道工序施工前的技术交底，做交底记录，有被交底人签字。

2、负责施工班组内的质量自检、互检，经常分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质

量及规范要求布置会，各施工班组填写质量保证书，方可施工。

3、收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定表，协助建立

质量档案，作为奖罚依据和验收依据。

4、组织工序样板制作安装，并验收：过程检验，在施工过程中，质量员每天不少于 2 次、每次不少于

2小时的巡检，发现小问题现场解决，比较大的质量问题下发《质量整改通知单》，限期整改，并负责质量

处罚单的签发；每道工序的每一验收批在巡检完成后填写相关质量抽检单，记录质量情况。每日例会对当

天发现的质量问题的评判。

5、按质量标准对工程质量进行验评，对不合格施工项目有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报。

6、验评工程质量时在自检合格的基础上进行，发现问题及时予以处理，对于发生的质量事故如实上报。

7、负责施工方案、质量计划的起草编制。

8、检查验收施工队的工序报验，并签署意见。

9、组织向总包、监理的工序质量报验，并填写相关报验单、隐检单和质评表。



10、参加项目经理主持每周的质量评审会，描述质量计划的执行状况，评判质量问题，改进质量管理。

（五）、安全负责人：现场安全文明管理的直接负责人。具体职责分工如下：

1、在项目经理领导下，全面负责项目的安全监察工作，督促、检查班组实施安全规程、劳动保护法规

和安全规章制度。执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。

2、参与审查施工组织设计中的安全技术措施计划，协助有关部门贯彻实施负责新工人上岗前的三级安

全教育，协助做好特殊工种培训和登记管理工作。贯彻安全生产法规标准，组织实施检查。

3、进场安全教育，并进行“安全教育试卷”考核，留档。

4、编制职工花名册，及时进行动态管理。

5、编制现场安全管理制度并负责贯彻。

6、每道工序施工前的安全交底，检查每个施工班组的日安全上岗记录，负责与总包的安全负责人有关

安全方面的协调。

7、现场安全检查，安全帽、安全带的正确配戴、施工安全用电、机械操作、电器设备的安全检查，消

防设施、文明施工、高空作业的检查，填写日安全检查记录。

8、参加每周质量、安全大检查并对安全做评定。

9、对违反安全要求的处罚权。

10、相关安全资料的收集、整理。

（六）、劳资专管员：具体职责分工如下：

1、贯彻执行国家劳动法律法规和政策要求，指导和监管项目部规范完善劳务用工管理。

2、负责办理项目部劳务分包合同的签订、评审工作。

3、负责项目部劳动合同管理工作。

4、落实项目用工考勤公示制度，加强劳务用工的过程管理。

5、督促劳务企业按月足额支付工人工资。

6、负责办理项目部农民工工资保证金缴纳事宜。

7、负责处理劳动纠纷、民工投诉、闹事的调解处理工作并做好相关记录。

8、做好劳务分包企业的信誉评价资料的收集整理工作，对不合格队伍提出清退意见并及时上报。

9、总结各类劳务纠纷的原因和解决方法，完善项目劳务管理制度。

（七）、施工员：现场施工执行、施工进度的直接负责人。具体职责分工如下：

1、在项目经理领导下，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责。

2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

3、编制单位工程施工组织设计、方案的修改，做到方案领先，推广新工艺、新技术。



4、参加施工图会审、设计交底，参加施工方案会审及交底工作，做好会议纪要。

5、参与技术复核、隐蔽工程验收工作。

6、负责工程技术资料收集、积累、归档、信息反馈工作。

7、把上级规定的施工规范、规程、技术规定、质量规划、施工措施变成通俗易懂的条文，通过技术交

底向相关的施工员或班组交待清楚，并在实施过程中认真检查。

8、负责各类翻样图和外加工图、单的复核。

9、负责技术复核、隐蔽验收。

（八）、材料员：具体职责分工如下：

1、负责制定现场材料管理制度。

2、根据施工进度，编制总材料计划及月度材料计划。

3、与公司材料部联系，负责各种材料的提量、催促到货。

4、根据施工图纸计算各种材料用量，核对监理部的“材料预算成本”，控制好现场材料提量和总成本。

5、采购的材料要有出厂合格证，销售材料的单位要经过认证，有些材料要有“三证一标志”，运输时

要根据材料的特点进行，以免受潮、损坏。

6、进入施工现场的材料要分门别类堆放、保管、要防潮、防锈、防火、防碰撞，并建立完善的材料管

理制度。对使用在有可追溯要求场合的材料，对每个或每批产品都应有唯一性标识并加以记录。必要时，

物资的验收应采用相关的统计技术。

7、对不合格的原材料和成品、半成品进行标识、隔离堆放，避免错用、混用，不合格品要及时处置。

经项目技术部门评审批准降级使用的材料，在发料单和记录上要说明该材料用于工程什么部位，以备追溯。

8、负责进场物资的验收、保管、发放。

9、需要试验的物资，会同试验员取样。

（九）、资料员：具体职责分工如下：

1、在项目经理领导下，负责工程项目从开工准备至竣工验收及质保期结束全过程中资料的收集、整理、

保管，并按国家规定分门别类进行归档、编目、登记成册。

2、负责往来函件、施工图纸、设计变更、现场签证﹙或增项﹚的收发、保管、借阅、传递、立卷、归

档工作，并建立工程资料管理台帐。

3、严格按照《档案管理规范》的要求和技术资料与工程进度同步要求，确保技术资料真实、准确、及

时、内容齐全、完整，整理系统化、表格化、字迹工整，分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补做。

4、建立健全文件和资料有效控制和各种记录，防止文件和资料损坏、丢失。

5、对设计院或甲方送出的施工图纸及变更、函件等，要检查是否有责任人签字盖章、编号及日期，以



免出现无效的图纸、变更、函件等。

6、各类合同、工程变更、现场签证﹙或增项﹚等资料要检查其完整性，签名、盖章是否齐全，避免竣

工后责任不明或引起歧义。

（十）、造价员：具体职责分工如下：

1、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，

耗材按工程编制。

2、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算。

3、编制每月工程进度预算及材料调差（根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格）并及时上报有

关部门审批。

4、审核分包、劳务层工程进度预算（技术员认可工程量）。

5、协助财务进行成本核算。

6、根据现场设计变更和签证及时调整预算。

7、工程投标阶段，及时、准确做出预算，提供报价依据。

8、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。

9、对各劳务层工作内容及时提供价格，作为决策的依据。

10、参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为投标提供依据。

三、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料详见后附。



1.项目经理（王圆杰）

一级建造师注册证书



一级建造师资格证书



安全生产考核合格证书B证



身份证



社保缴纳证明



学历证书





2.技术负责人（王正平）

职称证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书



3.质量负责人（张锦）

岗位证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书



4.安全负责人（刘文斌）

安全生产考核合格证书C证



身份证



社保缴纳证明



学历证书



5.安全员（方孔榆）

安全生产考核合格证书C证



身份证



社保缴纳证明



学历证书



6.劳资专管员（施丹红）

岗位证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书



7.项目副经理（贾迎勤）

二级建造师注册证书



安全生产考核合格证书B证



身份证



社保缴纳证明



学历证书



8.施工员（金凯）

岗位证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书



9.材料员（吴盛武）

岗位证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书



10.资料员（丁文斌）

岗位证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书



11.预算员（吴方兰）

一级造价工程师注册证书



身份证



社保缴纳证明



学历证书
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