

标段编号：2310-440307-04-01-317577004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：新布新路市政工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：新蒲建设集团有限公司

日期：2025年01月09日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性竣工同类工程业绩（数量上限为5项，超过5项的，只认前5项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、建筑面积、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类合同金额较大项目业绩；2 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3、项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项） 注：若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。</p>
3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好学历和专业技术职称人员担任）。 业绩要求：提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性竣工同类工程业绩（数量上限为2项，超过2项的，只认前2项业绩，需按照合同金额从大到小排序）； 证明资料：1. 中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价</p>

		的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）2. 一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供各相关专业工程师、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书(或上岗证书)、职称证明（优先提供高工证明、注册安全师证（提供注册证）及毕业证等相关证明材料）、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。注：项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写。
5	综合实力	投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容：近一年第三方(会计事务所)出具的财务审计报告关键页，包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产负债表等重要财务指标，年资产负债率等数据请投标人自行列表汇总，表格格式自拟。注：提供相关资料原件扫描件或复印件加盖公章扫描件。

一、企业业绩情况

序号	工程名称	合同额（万元）	竣工验收日期
1	嵩山路、京广路、航海路 3 条道路综合改造工程 NO. 7	12267.22	2020.10.15
2	郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路(西四环-嵩山路)项目第一标段:陇海路(西四环-秦岭路)	6241.07	2023.10.12
3	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程设计施工总承包	5058.36	2020.10.20
4	承德市天然气置换燃气管网改造工程(三期)施工四标段	1840.56	2023.8.15
5	引江济淮工程(安徽段)截流导污水质保护凤台县张集截导污工程	1662.39	2021.12.20

1. 嵩山路、京广路、航海路 3 条道路综合改造工程 NO. 7

中标通知书

项目编号：二七政采公开-2020-37

致：新蒲建设集团有限公司

恭喜贵方参加我公司承办的嵩山路、京广路、航海路 3 条道路综合改造工程投标，经评审，被确定为该项目第七标段的中选人。中标金额为 ¥122672175.49 元（大写：壹亿贰仟贰佰陆拾柒万贰仟壹佰柒拾伍元肆角玖分）；项目经理：贾宝玉；工期：90 日历天；质量要求：符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准。现将有关事宜通知如下：

请你方接到通知后，于 30 日内持本中标通知书与采购方郑州市二七区建设和交通局详谈合同事项，并在签订合同后 2 个工作日内，报送 1 份至招标代理机构。

采购方联系人：卢先生

联系电话：0371-61313619

签订合同时请携带：

- 1、中标通知书
- 2、单位公章或合同专用章
- 3、单位的开户银行、帐号及开户名称

招标人：郑州市二七区建设和交通局

招标代理单位：河南省伟信招标管理咨询有限公司

二零二零年六月十五日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州市二七区建设和交通局

承包人（全称）：新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嵩山路、京广路、航海路3条道路综合改造工程No.7施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：嵩山路、京广路、航海路3条道路综合改造工程No.7。

2. 工程地点：郑州市二七区。

3. 工程立项批准文号：二七发统审批【2019】2号。

4. 资金来源：区财政资金、上级补助资金。

5. 工程内容：图纸及工程量清单范围内所有内容。

6. 工程承包范围：道路工程、绿化工程、智能交通、道路两侧建筑物立面墙施工。

二、合同工期

计划开工日期：2020年7月15日。

计划竣工日期：2020年10月15日。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行规范和技术合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿贰仟贰佰陆拾柒万贰仟壹佰柒拾伍元肆角玖分 (¥ 122672175.49 元)。

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 贾宝玉

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同协议书（包括评标期间和合同谈判过程中的澄清及承诺函、合同实施过程中的补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及其附录；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸（另册）；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 投标文件其它部分（不包含投标函及其附录、已标价工程量清单等内容）；

(10) 招标文件其它部分（不包含合同协议书、合同条款及合同实施过程中的补充协议书和附件以及技术标准和要求、图纸等内

容);

(11) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、付款办法

本项目采用分期付款:第一次付款:人员、机械、设备进场动工,承包人文明施工措施落实到位,支付全部安全文明施工费。第二次支付:工程施工完成总工程量70%,付至总合同价款的40%;第三次付款:项目整体完工付至总合同价款70%;第四次拨款:工程

结算审计完毕、完成相关移交手续后，支付至总工程款的 97%；第五次拨款：工程缺陷责任期结束，剩余 3% 一次性付清（无息）。（备注：总工程量应根据实际施工内容确定，同发包人确认不再施工的项目不应计入总工程量。）

十、签订时间

本合同于 2020 年 7 月 13 日签订。

十一、签订地点

本合同在 郑州市二七区建设和交通局 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，合同双方各执陆份，自双方签字盖章后生效，望合同双方遵照执行。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：11410103MB15781978

组织机构代码：9141000070662099XC

地 址：河南省郑州市二七区民安路 7 号院

地 址：郑州市电厂路 3 号

邮政编码：450000

邮政编码：450000

电 话：0371- 68991023

电 话：0371-68107633

开户银行：郑州银行政通路支行

开户银行：新蒲建设集团有限公司

账 号：_____

账 号：_____

所涉款项，皆转入如下账户（如以票据支付款项，须在付款时在收款人或者被背书人一栏填写“新蒲建设集团有限公司”名号，否则，新蒲建设集团有限公司不予认可。
收款单位：新蒲建设集团有限公司
账 号：93801880161688155
开 户 行：郑州银行股份有限公司龙子湖支行

ZZSZZJ70

郑州市市政基础设施工程 竣工验收报告

建设单位：郑州市二七区建设和交通局
工程名称：嵩山路、京广路、航海路 3 条道路综合改造工程第七标段嵩山路（沁河路-南三环）
工程地点：嵩山路（沁河路-南三环）
工程范围：沥青混凝土路面、建筑立面改造提升、绿化工程

2020年 10 月 15 日

一、工程概况

工程名称	嵩山路、京广路、航海路 3 条道路综合改造工程第七标段嵩山路（沁河路-南三环）	工程地点	嵩山路（沁河路-南三环）
工程规模	12267.49 万元	结构类型	道路工程、绿化工程、智能交通、道路两侧建筑物立面墙施工
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2020 年 07 月 15 日	竣工日期	2020 年 10 月 15 日
监督单位	郑州市二七区建设工程质量安全监督管理中心	工期	90 日历天
建设单位	郑州市二七区建设和交通局		
勘察单位			
设计单位	天津市市政工程设计研究院		A112002462
施工图审查单位			
施工单位	新蒲建设集团有限公司		D141000936
监理单位	河南际龙工程技术咨询有限公司		E141003063-4/1
检测机构	河南省国安建筑工程质量检测有限公司		豫建检字第 01078 号

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1. 验收组

组 长	张虹
副 组 长	崔乔辉、王军强
组 员	董辉、孙玉辉、张婧雅、贾宝玉、张万青、于耀辉、赵爽、梁广伟、李翔宇、刘栋栋、张磊、张会娜、岳景慧

2. 专业组

专业组	组 长	组 员
外观组	张虹	崔乔辉、王军强、董辉、贾宝玉、李翔宇
资料组	梁广伟	赵爽、刘栋栋、孙玉辉、张婧雅、张万青、张会娜
实测组	于耀辉	岳景慧、张磊

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设单位核查参加竣工验收人员资格及项目负责人到位情况；

3、建设单位宣读验收方案；

4、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

5、分组进行工程外观质量检查、实测实量检查和工程质量保证资料检查，并委托第三方检测机构对工程实体进行质量抽测；

6、各专业验收组发表验收意见；

7、验收组组长形成工程验收意见，宣布验收结论，四大责任主体代表在竣工验收资料上签字。

三、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
路基	齐全	合格	合格	合格
基层	齐全	合格	合格	合格
面层	齐全	合格	合格	合格
人行道	齐全	合格	合格	合格
栽植基础	齐全	合格	合格	合格
栽植工程	齐全	合格	合格	合格
养护工程	齐全	合格	合格	合格
外立面改造工程	齐全	合格	合格	合格
智能交通工程	齐全	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓名	单 位	职 务	职 称	签 名
张虹	郑州市二七区建设和交通局	总工	高级工程师	张虹
崔乔辉	郑州市二七区建设和交通局	市政科科长	工程师	崔乔辉
王军强	河南际龙工程技术咨询有限公司	项目总监	总监理工程师	王军强

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经四大责任主体联合验收，本工程已完成设计及合同约定的内容，主体结构及主要使用功能满足设计文件要求，技术资料齐全，工程质量符合相关设计、规范及国家标准要求，质量合格，同意投入使用。

竣工验收组长（签名）：张虫2

验收日期：2020年10月15日

建设单位：

法人代表：

项目负责人：



监理单位：

法人代表：

总 监（签字）：



设计单位：

法人代表：

项目负责人：

(公章)

伟赵印建

王

施工单位：

法人代表：

项目经理（签字、加盖执业印章）：



董辉	天津市市政工程设计研究院	设计负责人	工程师	董辉
孙玉辉	天津市市政工程设计研究院	道路负责人	工程师	孙玉辉
张婧雅	天津市市政工程设计研究院	建筑负责人	工程师	张婧雅
于耀辉	河南际龙工程技术咨询有限公司	现场专监	监理工程师	于耀辉
赵爽	河南际龙工程技术咨询有限公司	现场专监	监理工程师	赵爽
梁广伟	河南际龙工程技术咨询有限公司	现场专监	监理员	梁广伟
贾宝玉	新蒲建设集团有限公司	项目经理		贾宝玉
张万青	新蒲建设集团有限公司	技术负责人		张万青
李翔宇	新蒲建设集团有限公司	现场经理		李翔宇
刘栋栋	新蒲建设集团有限公司	施工员		刘栋栋
张磊	新蒲建设集团有限公司	资料员		张磊
张会娜	新蒲建设集团有限公司	试验员		张会娜
岳景慧	新蒲建设集团有限公司	预算员		岳景慧

2. 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路(西四环-嵩山路)项目第一标段:陇海路(西四环-秦岭路)

新蒲建设集团有限公司:

根据 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路(西四环-嵩山路)项目 招标文件和你公司于 2020 年 11 月 5 日提交的投标文件,经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法,已完成评审和中标公布,确定你公司中标。请收到本通知书后 30 日内与招标人签订合同。



2020年11月13日



2020年11月13日

中标内容及条件

招标编号:中原公开-2020-190

项目名称	郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路(西四环-嵩山路)项目		
中标内容	第一标段:中原区陇海路(西四环-秦岭路)施工图纸、图纸答疑及工程量清单范围内道路整治提质工程		
中标人	新蒲建设集团有限公司		
工期	自合同签订生效之日起 80 日历天	项目负责人	齐小军 豫 141141416377
投标质量	符合国家质量现行规范合格标准,满足招标人要求		
中标价	大写:陆仟贰佰肆拾壹万零柒佰叁拾伍元捌角陆分(小写:62410735.86元)		
招标代理机构	河南瑞珂工程管理有限公司	招标方式	公开招标
备注			

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州市中原区城市管理局

承包人（全称）：新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路（西四环-嵩山路）项目 第一标段：陇海路（西四环-秦岭路）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路（西四环-嵩山路）项目 第一标段：陇海路（西四环-秦岭路）。

2. 工程地点：中原区陇海路（西四环-秦岭路）。

3. 工程立项批准文号：中原发改统计字【2020】138号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：道路工程、交通设施、景观绿化、城市家具等方面内容进行提升改造。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：本标段施工图纸(含图纸答疑)及工程量清单内所有内容

二、合同工期

计划开工日期：2020年12月12日。

计划竣工日期：2021年3月1日。

工期总日历天数：自合同签订之日起80日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行规范和标准，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟贰佰肆拾壹万零柒佰叁拾伍元捌角陆分（¥62410735.86元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰零壹万零玖佰叁拾元捌角壹分（¥1010930.81元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 齐小军 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）承包人在投标书中提供的突发事件的协调管理措施条件；保证工程顺利通过验收，顺利完成工程移交的措施文件。
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州市中原区城市管理局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章) 承包人:

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字) 周岭 (签字)

组织机构代码: 1144031225682041501 组织机构代码: 91410000704620909C43

地 址: 郑州市中原区百花路13号 地 址: 郑州市电厂路3号

邮政编码: 450000 邮政编码: 450000

法定代表人: 周岭 法定代表人: 王建峰

委托代理人: 无 委托代理人: 无

电 话: 67122809 电 话: 0371-67510690

传 真: 67122800 传 真: 0371-67510690

电子信箱: zvgcgj@163.com 电子信箱: xpjis.it@xpjis.it.com.cn

开户银行: 郑州银行中原路支行 开户银行:

账 号: 90501830120000015

凡本合同所涉款项, 皆转入如下账户 (如以票据支付款项, 须在付款时在收款人或者被背书人一栏填写“新蒲建设集团有限公司”名称), 否则, 新蒲建设集团有限公司不予认可。
收款单位: 新蒲建设集团有限公司
账 号: 5004973300012
开 户 行: 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行

郑州市市政基础设施工程 竣工验收证书

建设单位： 郑州市中原区城市管理局
工程名称： 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中
原区陇海路（西四环—嵩山路）项目第一标段陇海路
（西四环—秦岭路）
工程地点： 郑州市中原区陇海路
工程范围： 陇海路（西四环-秦岭路）

2023年10月12日

市政基础设施工程竣工验收证书

工程名称	郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路（西四环—嵩山路）项目第一标段陇海路（西四环—秦岭路）	工程地点	中原区陇海路
建设规模	6241.073586 万元	结构类型	道路两侧综合整治
建设单位	郑州市中原区城市管理局		
勘察单位	天津市市政工程设计研究院	开工日期	2020 年 12 月 12 日
设计单位	天津市市政工程设计研究院	竣工日期	2021 年 3 月 1 日
施工单位	新蒲建设集团有限公司	工期	80 日历天
监理单位	郑州泰安工程监理有限公司	施工图审查单位	
检测机构	河南永盛环境检测工程有限公司	质监机构	
<p>验收范围及数量： 陇海路（西四环—秦岭路）1、整理绿化用地 106578.7 m²。2、种植土换填 72139.13m³。3、栽植乔木、灌木、地被 106578.7 m²。4、景观喷灌 7 处。5、景观电气 7 处。6、游园铺装 1333.94 m²。7、沥青混凝土路面 3374 m²。8、人行道铺装：25666 m²。9、井周加固 900 座。10 机动车道破除、修复 782 m²。11、标志标牌 1 个。12、标示标线 10234 m²。13、彩色涂层 1111.7 m²。14、信号灯 4 个。</p>			
<p>存在问题及处理意见：</p>			

对工程质量评价:

郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区院海路（西四环—嵩山路）项目第一标段院海路（西四环—泰岭路）标段符合设计文件和合同要求，符合现行国家标准、行业标准及郑州市地方性标准，工程质量保证，资料齐全，整理基本符合要求。鉴于以上情况，经验收组评定该工程质量合格，具备使用条件，同意使用。

竣工验收组长（签名）：赵永强

验收日期：2023年10月12日

参加竣工验收人员及单位意见

承包单位	 <p>参加验收人员（签名）：刘明 年 月 日</p>	监理单位	<p>（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日</p>
设计单位	 <p>参加验收人员（签名）：李强 年 月 日</p>	建设单位	 <p>参加验收人员（签名）：王强 年 月 日</p>
监理单位	 <p>参加验收人员（签名）：张强 年 月 日</p>	邀请单位	<p>（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日</p>

郑州市市政基础设施工程 竣工验收报告

建设单位： 郑州市中原区城市管理局

工程名称： 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路（西四环—嵩山路）项目第一标段陇海路（西四环—秦岭路）

工程地点： 郑州市中原区陇海路（西四环-秦岭路）

工程范围： 陇海路（西四环-秦岭路）

2023年10月12日

一、工程概况

工程名称	郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区院海路（西四环—嵩山路）项目第一标段院海路（西四环—秦岭路）	工程地点	中原区院海路
工程规模	6241.073586 万元	结构类型	道路、排水工程、交通设施、景观绿化、城市家具等
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2020 年 12 月 12 日	竣工日期	2021 年 3 月 1 日
监督单位		工期	80 日历天
建设单位	郑州市中原区城市管理局		
勘察单位	天津市市政工程设计研究院	资 质 证 号	A112002462
设计单位	天津市市政工程设计研究院		A112002462
施工图审查单位			
施工单位	新蒲建设集团有限公司		D141000936
监理单位	郑州泰安工程监理有限公司		E141056904
检测机构	河南永盛环境检测工程有限公司		161601060620
	郑州市城市建设工程检测有限责任公司		郑建检字第 21041

二、工程竣工验收实施情况

一、验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	赵永强
副 组 长	王忠杰
组 员	何文祥、秦子昆、敖明成、靳爱云、尚振营、马小丽

2. 专业组

专业组	组 长	组 员
外观组	霍彦达	王 爽、李 渊、刘勇献、卢旭阳、介海龙、王东升
资料组	张建林	甄俊杰、邢炎军、李亚萍、张 磊、郑桃仪、冯小璇
实测组	荆国军	尚含璞、张子盛、孟 猛、郭鹏帅、禹成龙、李浩、李龙涛

二、验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程验收意见并签名。

三、工程质量评定

分项工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
机动车道面层	合格	合格	合格	合格
人行道面层	合格	合格	合格	合格
侧平石	合格	合格	合格	合格
阻车桩	合格	合格	合格	合格
标志标线	合格	合格	合格	合格
彩色涂层	合格	合格	合格	合格
井周加固	合格	合格	合格	合格
管道清淤	合格	合格	合格	合格
标识标牌	合格	合格	合格	合格
飞线规整	合格	合格	合格	合格
树池石、树池笼子	合格	合格	合格	合格
机非栏杆	合格	合格	合格	合格
景观绿化	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

<p>竣工验收结论：</p> <p>郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路（西四环—嵩山路）项目第一标段陇海路（西四环—秦岭路）符合设计文件和合同要求，符合现行国家标准、行业标准及郑州市地方性标准，工程质量保证资料齐全，整理符合要求。鉴于以上情况，经验收组评定该工程质量合格，具备使用条件，同意使用。</p> <p style="text-align: right;">竣工验收组长（签名） 赵永强</p> <p style="text-align: right;">验收日期： 2023 年 10 月 12 日</p>	
<p>建设单位：（公章）</p> <p>法人代表：</p> <p>项目负责人：</p> 	<p>监理单位：（公章）</p> <p>法人代表：</p> <p>总监：</p>  
<p>勘察单位：（公章）</p> <p>法人代表：</p> <p>项目负责人：</p> 	<p>施工单位：（公章）</p> <p>法人代表：</p> <p>项目经理：</p>  
<p>设计单位：（公章）</p> <p>法人代表：</p> <p>项目负责人：</p>  	<p>邀请单位：（公章）</p> <p>法人代表：</p> <p>项目负责人：</p>

3. 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程设计施工总承包

中标通知书

编号：皖K

新浦建设集团有限公司
阜南建设置业股份有限公司

阜阳市颍州区重点工程建设管理局
的 阜阳市颍州区 2020

年百巷改造工程设计施工总承包 (项目编号：FGGJ-GC2020-097)

的评标工作已结束，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

请你方派代表于 年 月 日前至 (地点)与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

中标范围和內容	招标文件规定的范围		
中标价 (万元)	5058.364975	中标工期(天)	170
中标质量标准	详细招标文件	项目建造师(负责人)	樊新建
执业资格	一级注册建造师	注册证书编号	冀14106070630
项目部主要人员组成	职务	姓名	资格证编号
	施工员	杨成伟	411510100007048
	质检员	冀文	41151080000684
	安全员	吕军杰	豫建安C(2012)0124249
	材料员	岳博宽	41151140000584



招标人(盖章)



招标人(盖章)

法定代表人(签字)

年 月 日

年 月 日



交易中心(盖章)

年 月 日

年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：阜阳市颍州区重点工程建设管理局

承包人（全称）：新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程设计施工总承包。

2.工程地点：阜阳市颍州区。

3.工程立项批准文号：发改投资〔2020〕12号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：测绘、勘察、初设、水电气管网设计、道路及附属设施设计、交通设施设计、工程效果图、工程竣工图、图纸送审；百巷内路面墙面修复、排水管道清淤改造、通水通电通气、照明设施整治、弱电管线整治等工程及图纸设计范围内全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

包括但不限于本工程的测绘、勘察、初设、水电气管网设计、道路及附属设施设计、交通设施设计、工程效果图、工程竣工图、

图纸送审；百巷内路面墙面修复、排水管道清淤改造、通水通电通气、照明设施整治、弱电管线整治等。

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：170天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____合格_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟零伍拾捌万叁仟陆佰肆拾玖元柒角伍分整（¥50583649.75元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

2.合同价格形式：_____固定总价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____樊新建_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在阜阳市颍州区重点工程建设管理局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方在合同协议上签字,并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

[Handwritten signature]

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: _____

2020.6.16日
组织机构代码: _____

地 址: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

凡本合同所涉款项, 皆转入如下账户 (如以票据支付款项, 须在付款时在收款人或者被背书人一栏填写“新蒲建设集团有限公司”名称), 否则, 新蒲建设集团有限公司不予认可。
收款单位: 新蒲建设集团有限公司
账 号: 93801880161688155
开 户 行: 郑州银行股份有限公司龙子湖支行

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（六里安置区）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（六里安置区）		工程地点	六里安置区	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(六里安置区)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6.13
		竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 个	合格
2	分部(部位)	共 11 分部(部位), 经核查 11 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 25 项, 经审查符合要求 25 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 11 项, 符合要求 11 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	 施工单位 (公章) 单位负责人:	 监理单位 (公章) 总监理工程师:	 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:
	2020年10月20日	2020年10月20日	2020年10月20日
	建设单位	社区	见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人:	 社区居民委员会	 (公章)
2020年10月20日	2020年10月20日	2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（大寺还原楼巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020年 10月 20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（大寺还原楼巷）		工程地点	大寺还原楼巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(大寺还原楼巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13
		竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 个	合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 2 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位
	(公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日
	建设单位	社区	见证方
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（新村 1 幢至 76 幢门前道路及
建筑设计院）

建设单位（章） 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（新村 1 幢至 76 幢门前道路及建筑设计院）		工程地点	新村 1 幢至 76 幢门前道路及建筑设计院	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 6 月 10 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(新村 1 幢至 76 幢门前道路及建筑设计院)		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 1 个		合格	
2	分部(部位)	共 4 分部(部位), 经核查 4 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位		
	 (公章) 单位负责人:	 (公章) 总监理工程师:	 (公章) 单位(项目)负责人:		
	建设单位	社区	见证方		
	 (公章) 单位(项目)负责人:	 (公章)	 (公章)		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（周庄东巷）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（周庄东巷）		工程地点	周庄东巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(周庄东巷)		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期	2020.10.10
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 3 个		合格	
2	分部(部位)	共 8 分部(部位), 经核查 8 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:		监理单位 (公章) 总监理工程师:	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:	
					
	2020年6月20日		2020年6月20日	2020年6月20日	
	建设单位	社区	见证方		
单位(项目)负责人:		(公章)	(公章)		
					
2020年6月20日		2020年6月20日	2020年6月20日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（阜洄路及窑厂巷一条支巷）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心



竣工日期：2020年10月10日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（阜涧路及窑厂巷一条支巷）		工程地点	阜涧路及窑厂巷一条支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 28 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(阜涸路及窑厂巷一条支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共4个		合格
2	分部(部位)	共9分部(部位), 经核查9分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共27项, 经审查符合要求27项, 经核定不符合规范要求0项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查4项, 符合要求4项,		合格
5	观感质量检查	共抽查8项, 符合要求8项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
				
	建设单位	社区	见证方	
				

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（港丽绿园西巷子）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（港丽绿园西巷子）		工程地点	港丽绿园西巷子	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(港丽绿园西巷子)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 3 分部(部位), 经核查 3 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章)  居民委员会 2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（金鹰巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（金鹰巷）		工程地点	金鹰巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(金鹰巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13
		竣工日期	2020-10-20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共4个	合格
2	分部(部位)	共9分部(部位), 经核查9分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共26项, 经审查符合要求26项, 经核定不符合规范要求0项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查5项, 符合要求5项, 共抽查5项, 符合要求5项,	合格
5	观感质量检查	共抽查10项, 符合要求10项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日	 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020年10月20日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日
	建设单位	社区	见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人: 刘轶 2020年10月20日	 (公章) 居民委员会: 刘保金 2020年10月20日	 (公章) 办公室: 张万青 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（后赵胡同）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（后赵胡同）		工程地点	后赵胡同	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	-
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(后赵胡同)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 8 分部(部位), 经核查 8 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日		 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020年10月20日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日
	建设单位		社区	见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日		 (公章) 居民委员会: 张万青 2020年10月20日	 (公章) 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（装饰城）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（装饰城）		工程地点	装饰城	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颖州区 2020 年百巷改造工程(装饰城)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 5 分部(部位), 经核查 5 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 20 项, 经审查符合要求 20 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 6 项, 符合要求 6 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位
	 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日		 总监理工程师: 刘轶 2020年10月20日	 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日
	建设单位		社区	见证方
	 单位(项目)负责人: 樊新建 2020年10月20日		 (公章) 刘轶 2020年10月20日	 (公章) 张万青 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：

王少奇

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（环泉设文巷及医疗器械巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日







阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（环泉设文巷及医疗器械巷）		工程地点	环泉设文巷及医疗器械巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明、建筑等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 6 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(环 泉设文巷及医疗器械巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 5 个		合格
2	分部 (部位)	共 11 分部 (部位), 经核查 11 分部 (部位) 符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 10 项, 符合要求 10 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加 验收 单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日
	建设单位		社区	见证方
	单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日		(公章)  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（二村常代巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（二村常代巷及支巷）		工程地点	二村常代巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2021 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(二村常代巷及支巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期		
				2020.10.20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 3 个		合格		
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 20 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项		合格		
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	 施工单位 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日		 监理单位 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020年10月20日		 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日	
	建设单位		社区		见证方	
	 (公章) 单位(项目)负责人: 刘轶 2020年10月20日		 (公章) 2020年10月20日		 (公章) 2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：


王XX

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（朱庄 2 巷）

建设单位（章）：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（朱庄 2 巷）		工程地点	朱庄 2 巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心		法定代表人	叶胜	
单位地址	阜阳市阜南路 455 号		项目负责人	王小吉	
勘察单位	/		资质等级	/	项目负责人 /
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司		资质等级	乙级	项目负责人 骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司		资质等级及证书号	市政特级	
法定代表人	王建峰		项目经理及证书号	樊新建	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司		资质等级及证书号	甲级	
法定代表人	王利军		总监及岗位证书号	赵永强	
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(朱庄 2 巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 1 个		合格
2	分部(部位)	共 3 分部(部位), 经核查 3 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日		 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020年10月20日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日
	建设单位		社区	见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人: 刘轶 2020年10月20日		 (公章) 2020年10月20日	 (公章) 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：

王如吉

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（西湖北路（白衣桥社区）南段）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（西湖北路（白衣桥社区）南段）		工程地点	西湖北路（白衣桥社区）南段	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(西湖北路(白衣桥社区)南段)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.12.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 10 分部(部位), 经核查 10 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 11 项, 符合要求 11 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日	 总监理工程师: 张万青 2020年10月20日	 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日	
	建设单位	社区	见证方	
	 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日	 (公章) 张万青 2020年10月20日	 (公章) 张万青 2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(二里井社区中房开发楼二期项目)

建设单位(章)： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（二里井社区中房开发楼二期项目）		工程地点	二里井社区中房开发楼二期项目	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 10 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新浦建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(二里井社区中房开发楼二期项目)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.6.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 1 个		合格
2	分部(部位)	共 4 分部(部位), 经核查 4 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	 单位负责人: 樊新建 2020年6月20日	 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020年6月20日	 单位(项目)负责人: 张万青 2020年6月20日	
	建设单位	社区	见证方	
	 单位(项目)负责人: 刘轶 2020年6月20日	 (公章) 2020年6月20日	 (公章) 2020年6月20日	

工程竣工验收意见


该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（莲池东三角巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（莲池东三角巷及支巷）		工程地点	莲池东三角巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(莲池东三角巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.12.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 6 分部(部位), 经核查 6 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年10月20日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年10月20日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日
	建设单位		社区	见证方
	 2020年10月20日		 2020年10月20日	 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（城泉巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（城泉巷）		工程地点	城泉巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 7 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(城泉巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13
		竣工日期	2020.6.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 4 个	合格
2	分部(部位)	共 11 分部(部位), 经核查 11 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 11 项, 符合要求 11 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年6月20日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年6月20日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年6月20日
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年6月20日	社区 (公章)  2020年6月20日	见证方 (公章)  2020年6月20日

工程竣工验收意见


该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（京九西苑及支巷）

建设单位（章） 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（京九西苑及支巷）		工程地点	京九西苑及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	2
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(京九西苑及支巷)		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 3 个		合格	
2	分部 (部位)	共 7 分部 (部位), 经核查 7 分部 (部位) 符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日		
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	社区 (公章)  2020 年 10 月 20 日	见证方 (公章)  2020 年 10 月 20 日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（金牛支巷）

建设单位（章）：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（金牛支巷）		工程地点	金牛支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2021 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颖州区 2020 年百巷改造工程(金牛支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新满建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020.6.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 4 分部(部位), 经核查 4 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  2020 年 6 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  2020 年 6 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 6 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 6 月 20 日	(公章)  2020 年 6 月 20 日	(公章)  2020 年 6 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（刘庄南巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（刘庄南巷及支巷）		工程地点	刘庄南巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2021 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(刘庄南巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  樊新建	(公章) 总监理工程师:  孙会	(公章) 单位(项目)负责人:  张万青	
	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
(公章) 单位(项目)负责人:  王梅芳	 王梅芳			
2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（金种子苑巷及支巷）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（金种子苑巷及支巷）		工程地点	金种子苑巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心		法定代表人	叶胜	
单位地址	阜阳市阜南路 455 号		项目负责人	王小吉	
勘察单位	/		资质等级	/	项目负责人 /
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司		资质等级	乙级	项目负责人 骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司		资质等级及证书号	市政特级	
法定代表人	王建峰		项目经理及证书号	樊新建	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司		资质等级及证书号	甲级	
法定代表人	王利军		总监及岗位证书号	赵永强	
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(金种子苑巷及支巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13
		竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 个	合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:	监理单位 (公章) 总监理工程师:	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:
			
	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日
	建设单位	社区	见证方
(公章) 单位(项目)负责人:	(公章)	(公章)	
			
2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（法院楼后巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020年 10月 20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（法院楼后巷）		工程地点	法院楼后巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2021 年 6 月 30 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(法院楼后巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期 2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 4 个		合格
2	分部(部位)	共 8 分部(部位), 经核查 8 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见


该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（北元道路维修）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（北元道路维修）		工程地点	北元道路维修	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路等工程				
开工日期	2020年6月13日	竣工日期	2021年0月0日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(北元道路维修)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 1 个		合格
2	分部(部位)	共 4 分部(部位), 经核查 4 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  樊新建 2020 年 10 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  刘子云 2020 年 10 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  张万青 2020 年 10 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  刘轶 2020 年 10 月 20 日	(公章)  马静伟 2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（医药站通道（光华街社区门口））



建设单位（章）阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日






阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（医药站通道（光华街社区门口））		工程地点	医药站通道（光华街社区门口）	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(医药站通道(光华街社区门口))		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.6.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 3 分部(部位), 经核查 3 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  樊新建 2020 年 6 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  张万青 2020 年 6 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  张万青 2020 年 6 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
(公章) 单位(项目)负责人:  樊新建 2020 年 6 月 20 日	(公章)  刘轶 2020 年 6 月 20 日	(公章)		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（后贾庄巷）

建设单位(章)  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020年 10 月 20 日



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（后贾庄巷）		工程地点	后贾庄巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(后贾庄巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期 2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 6 分部(部位), 经核查 6 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 25 项, 经审查符合要求 25 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 10 项, 符合要求 10 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	社区 (公章)  2020 年 10 月 20 日	见证方 (公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（贡院街（含支巷））

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颖州区 2020 年百巷改造工程（贡院街(含支巷)）		工程地点	贡院街(含支巷)	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路等工程				
	年 月 日	竣工日期	2020年10月10日		
建设单位	阜阳市颖州区重点工程建设管理中心		法定代表人	叶胜	
单位地址	阜阳市阜南路 455 号		项目负责人	王小吉	
勘察单位	/		资质等级	/	项目负责人 /
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司		资质等级	甲级	项目负责人 骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司		资质等级及证书号	一级	
法定代表人	王建峰		项目经理及证书号	樊新建	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司		资质等级及证书号	甲级	
法定代表人	王利军		总监及岗位证书号	赵永强	
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称		阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(贡院街(含支巷))		结构类型	市政道路
施工单位		新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理		樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人		刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
					2020/10/20
序号	项目	验收记录			验收结论
1	子单位工程	共 1 个			合格
2	分部(部位)	共 3 分部(部位), 经核查 3 分部(部位)符合规范及设计要求			合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项			合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,			合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,			合格
6	竣工综合验收结论				合格
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年10月20日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年10月20日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日		
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	社区 (公章)  2020年10月20日	见证方 (公章)  2020年10月20日		


工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（张守龙、张贺龙及李家秀门



前至双清路)
建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月20日




阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（张守龙、张贺龙及李家秀门前至双清路）		工程地点	张守龙、张贺龙及李家秀门前至双清路	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、照明等工程				
开工日期	2020年6月13日	竣工日期	2020年10月30日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程 (张守龙、张贺龙及李家秀门前至双清)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部 (部位)	共 4 分部 (部位), 经核查 4 分部 (部位) 符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  樊新建 2020年10月20日	(公章) 总监理工程师:  张万青 2020年10月20日	(公章) 单位(项目)负责人:  张万青 2020年10月20日	
	建设单位	社区	见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  王吉 2020年10月20日	(公章)  秦俊 2020年10月20日	(公章)  2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（清河北巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（清河北巷）		工程地点	清河北巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(清河北巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13
		竣工日期	2020.6.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 个	合格
2	分部(部位)	共 分部(部位), 经核查 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 项, 经审查符合要求 项, 经核定不符合规范要求 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 项, 符合要求 项, 共抽查 项, 符合要求 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 项, 符合要求 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位
	(公章) 单位负责人:  2020年6月20日	(公章) 总监理工程师:  2020年6月20日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年6月20日
	建设单位	社区	见证方
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年6月20日	(公章)  2020年6月20日	(公章)  2020年6月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：


王浩

注：建设单位根据验收组意见填写，包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（奎星苑办事处巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（奎星苑办事处巷）		工程地点	奎星苑办事处巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 1 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颖州区 2020 年百巷改造工程 (奎星苑办事处巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 4 个		合格
2	分部 (部位)	共 8 分部 (部位), 经核查 8 分部 (部位) 符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	设计单位 (公章) 单位 (项目) 负责人:  2020 年 10 月 20 日	
	建设单位 (公章) 单位 (项目) 负责人:  2020 年 10 月 20 日	社区 (公章)  2020 年 10 月 20 日	见证方 (公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（颍河西路巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（颍河西路巷）		工程地点	颍河西路巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(颍河西路巷)		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 2 个		合格	
2	分部(部位)	共 6 分部(部位), 经核查 6 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 5 项, 符合要求 5 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位		
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 总监理工程师: 李志 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020 年 10 月 20 日		
	建设单位	社区	见证方		
	 (公章) 单位(项目)负责人: 刘轶 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 居民委员会 李 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 2020 年 10 月 20 日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（东岳东巷及支巷）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（东岳东巷及支巷）		工程地点	东岳东巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(东岳东巷及支巷)		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 3个		合格	
2	分部(部位)	共 7分部(部位), 经核查 7分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 24项, 经审查符合要求 24项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格	
6	竣工综合验收结论	.		合格	
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人: 		(公章) 总监理工程师: 	(公章) 单位(项目)负责人: 	
	2020年10月20日		2020年10月20日	2020年10月20日	
	建设单位		社区	见证方	
(公章) 单位(项目)负责人: 		(公章)		(公章)	
2020年10月20日		2020年10月20日		2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：王小平

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（战友浴池巷及支巷）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（战友浴池巷及支巷）		工程地点	战友浴池巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020年6月13日	竣工日期	2020年10月20日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(战友浴池巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位
				
	建设单位		社区	见证方
				

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（华丰小区及大院巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月22日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（华丰小区及大院巷）		工程地点	华丰小区及大院巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2021 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(华丰小区及大院巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13
		竣工日期	2020/10/20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 个	合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 25 项, 经审查符合要求 25 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位
	(公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日
	建设单位	社区	见证方
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：

王古

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区2020年百巷改造工程（兰园巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月20日






阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（兰园巷）		工程地点	兰园巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明、绿化等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(兰园巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 5 个		合格
2	分部 (部位)	共 8 分部 (部位) , 经核查 8 分部 (部位) 符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 24 项 , 经审查符合要求 24 项 , 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项 , 符合要求 4 项 , 共抽查 4 项 , 符合要求 4 项 ,		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项 , 符合要求 9 项 ,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	
				
2020年10月20日	2020年10月20日	2020年10月20日		
建设单位	社区	见证方		
(公章)	(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人:				
				
2020年10月20日	2020年10月20日	2020年10月20日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（河滨巷西侧两侧支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程 (河滨巷西侧两侧支巷)		工程地点	河滨巷西侧两侧支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(河滨巷西侧两侧支巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13
		竣工日期	2020/10/20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 2 个	合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 20 项, 经审查符合要求 14 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020 年 10 月 20 日
	建设单位	社区	见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人: 刘轶 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 莲花社区居民委员会 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 2020 年 10 月 20 日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(小王庄巷南北路 1 巷(含支巷))

建设单位(章)：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（小王庄巷南北路 1 巷（含支巷））		工程地点	小王庄巷南北路 1 巷（含支巷）	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(小王庄巷南北路 1 巷(含支巷))		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 4 个		合格	
2	分部(部位)	共 9 分部(部位), 经核查 9 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 5 项, 符合要求 5 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 10 项, 符合要求 10 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位		
	 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日	 总监理工程师: 2020年10月20日	 单位(项目)负责人: 2020年10月20日		
	建设单位	社区	见证方		
	 单位(项目)负责人: 2020年10月20日	 居民委员会 2020年10月20日	 (公章) 2020年10月20日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（南还原楼巷及支巷）

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（南还原楼巷及支巷）		工程地点	南还原楼巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(南 还原楼巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部 (部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 29 项, 经审查符合要求 29 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	 单位负责人: 2020 年 10 月 20 日	 总监理工程师: 2020 年 10 月 20 日	 单位(项目)负责人: 2020 年 10 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
	 单位(项目)负责人: 2020 年 10 月 20 日	 社区居民委员会 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(清河南巷(含支巷))

建设单位(章)：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日







阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（清河南巷（含支巷））		工程地点	清河南巷（含支巷）		
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号		
工程用途		设计能力		造价		
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明等工程					
开工日期	2020 年 6 月 13 日		竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心		法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号		项目负责人	王小吉		
勘察单位	/		资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司		资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司		资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰		项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司		资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军		总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构						

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(清河南巷(含支巷))		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 9 个		合格	
2	分部(部位)	共 9 分部(部位), 经核查 9 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 6 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位		
	(公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日		
	建设单位	社区	见证方		
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	(公章)  居民委员会 2020 年 10 月 20 日	(公章)  2020 年 10 月 20 日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区2020年百巷改造工程（富康巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（富康巷及支巷）		工程地点	富康巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰等工程				
开工日期	2020年6月13日	竣工日期	2020年10月20日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(富康巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期 2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 4 个		合格
2	分部(部位)	共 9 分部(部位), 经核查 9 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
				
	建设单位	社区	见证方	
				

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（碾盘街（含铺路））

建设单位（章）：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 202 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（碾盘街（含辅路））		工程地点	碾盘街（含辅路）	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(碾盘街(含辅路))	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13
		竣工日期	2020-10-20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共4个	合格
2	分部(部位)	共9分部(部位), 经核查9分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共24项, 经审查符合要求24项, 经核定不符合规范要求0项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查4项, 符合要求4项	合格
5	观感质量检查	共抽查9项, 符合要求9项	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位
	(公章) 单位负责人:  2020年10月20日	(公章) 总监理工程师:  2020年10月20日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日
	建设单位	社区	见证方
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	(公章)  2020年10月20日	(公章)  2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（小庄大院巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2021 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（小庄大院巷及支巷）		工程地点	小庄大院巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(小庄大院巷及支巷)		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 2 个		合格	
2	分部 (部位)	共 4 分部 (部位), 经核查 4 分部 (部位) 符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位		
	 单位负责人: 2020年10月20日	 总监理工程师: 2020年10月20日	 单位(项目)负责人: 2020年10月20日		
	建设单位	社区	见证方		
	 单位(项目)负责人: 2020年10月20日	 2020年10月20日	 (公章) 2020年10月20日		

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(天马农贸市场巷及支巷)

建设单位(章)  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（天马农贸市场巷及支巷）		工程地点	天马农贸市场巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(天 马农贸市场巷及支巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13
		竣工日期	2020/10/20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 4 个	合格
2	分部(部位)	共 8 分部(部位), 经核查 8 分部 (部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加 验收 单位	 施工单位 (公章) 单位负责人:	 监理单位 (公章) 总监理工程师:	 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:
	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日
	建设单位	社区	见证方
	 单位(项目)负责人:	 (公章)	 (公章)
2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家 and 省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：


王少吉

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（胡井院东巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2022年10月20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（胡井院东巷）		工程地点	胡井院东巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 10 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(胡井院东巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期
				2020.6.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 6 分部(部位), 经核查 6 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年6月20日		 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020年6月20日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年6月20日
	建设单位		社区	见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人: 刘轶 2020年6月20日		 (公章) 2020年6月20日	 (公章) 2020年6月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（卞庄北巷及支巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 22 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（卞庄北巷及支巷）		工程地点	卞庄北巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(卞庄北巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 9 分部(部位), 经核查 9 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 10 项, 符合要求 10 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日	 总监理工程师: 张万青 2020年10月20日	 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日	
	建设单位	社区	见证方	
	 单位(项目)负责人: 刘轶 2020年10月20日	 社区居民委员会 2020年10月20日	 (公章) 2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：

王浩

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（二里井农贸市场至颍州南路）

建设单位（章）



阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：

2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（二里井农贸市场至颍州南路）		工程地点	二里井农贸市场至颍州南路	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(二里井农贸市场至颍州南路)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘伙	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020-10-20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 4 个		合格
2	分部(部位)	共 5 分部(部位), 经核查 5 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 7 项, 经审查符合要求 7 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	 单位负责人: 樊新建 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 总监理工程师: 刘伙 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020 年 10 月 20 日	
	建设单位	社区	见证方	
	 单位(项目)负责人: 樊新建 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 樊新建 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（奎星桥巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（奎星桥巷及支巷）		工程地点	奎星桥巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2021 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(奎星桥巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 2 个		合格
2	分部(部位)	共 4 分部(部位), 经核查 4 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
				
	建设单位	社区	见证方	
				

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（清河西巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020年 10月 20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（清河西巷）		工程地点	清河西巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 6 月 10 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(清河西巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期		
				2020.6.20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 4 个		合格		
2	分部(部位)	共 9 分部(部位), 经核查 9 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格		
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年6月20日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年6月20日		设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年6月20日	
	建设单位		社区		见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年6月20日		 2020年6月20日		(公章)  2020年6月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（鱼水巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2021 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（鱼水巷及支巷）		工程地点	鱼水巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、照明、装饰工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2022 年 6 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(鱼水巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期 2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 5 分部(部位), 经核查 5 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位	监理单位	设计单位	
	(公章) 单位负责人:  2020年10月20日	(公章) 总监理工程师:  2020年10月20日	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	
	建设单位	社区	见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	(公章)  2020年10月20日	(公章)  2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：

王吉

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（汤庄巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020年 10月20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（汤庄巷）		工程地点	汤庄巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(汤庄巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期		
				2020/10/20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 3 个		合格		
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格		
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年10月20日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年10月20日		设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日		社区 (公章)  2020年10月20日		见证方 (公章)  2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（玻璃厂巷及支巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（玻璃厂巷及支巷）		工程地点	玻璃厂巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、照明、装饰工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(玻璃厂巷及支巷)		结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青	
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期
				2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共 3 个		合格
2	分部(部位)	共 5 分部(部位), 经核查 5 分部(部位)符合规范及设计要求		合格
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格
5	观感质量检查	共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格
6	竣工综合验收结论			合格
参加验收单位	施工单位		监理单位	设计单位
				
	建设单位		社区	见证方
				

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（许庄巷）

建设单位（章）  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（许庄巷）		工程地点	许庄巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(许庄巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期		
				2020.10.20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 3 个		合格		
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格		
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年10月20日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年10月20日		设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	
	建设单位		社区		见证方	
	(公章) (项目)负责人:  2020年10月20日		(公章)  2020年10月20日		(公章)  2020年10月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（桃园浴池南北巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（桃园浴池南北巷及支巷）		工程地点	桃园浴池南北巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(桃园浴池南北巷及支巷)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13
		竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 个	合格
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	 施工单位 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020 年 10 月 20 日	 监理单位 (公章) 总监理工程师: 张万青 2020 年 10 月 20 日	 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020 年 10 月 20 日
	建设单位	社区	见证方
	 单位(项目)负责人: 刘轶 2020 年 10 月 20 日	 高洪 莲花社区居民委员会 2020 年 10 月 20 日	 (公章) 2020 年 10 月 20 日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（赵坟巷）

建设单位（章）：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 22 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（赵坟巷）		工程地点	赵坟巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、绿化等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 10 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(赵坟巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期		
				2020/10/20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 4 个		合格		
2	分部(部位)	共 10 分部(部位), 经核查 10 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格		
5	观感质量检查	共抽查 8 项, 符合要求 8 项,		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日		设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	
	建设单位		社区		见证方	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日		(公章)  2020 年 10 月 20 日		(公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（新村王强西侧南北路）

建设单位（章） 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2020年10月20日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（新村王强西侧南北路）		工程地点	新村王强西侧南北路	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(新村王强西侧南北路)	结构类型	市政道路
施工单位	新蒲建设集团有限公司	建设规模	小型
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13
		竣工日期	2020.6.20
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 2 个	合格
2	分部(部位)	共 3 分部(部位), 经核查 3 分部(部位)符合规范及设计要求	合格
3	工程技术资料核查	共 17 项, 经审查符合要求 17 项, 经核定不符合规范要求 0 项	合格
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项,	合格
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,	合格
6	竣工综合验收结论		合格
参加验收单位	 施工单位 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日	 监理单位 (公章) 总监理工程师: 2020年10月20日	 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 2020年10月20日
	 建设单位 (公章) 单位(项目)负责人: 2020年10月20日	 社区 (公章) 2020年10月20日	 见证方 (公章) 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（卢庄巷）

建设单位（章）：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日







阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（卢庄巷）		工程地点	卢庄巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心		法定代表人	叶胜	
单位地址	阜阳市阜南路 455 号		项目负责人	王小吉	
勘察单位	/		资质等级	/	项目负责人 /
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司		资质等级	乙级	项目负责人 骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司		资质等级及证书号	市政特级	
法定代表人	王建峰		项目经理及证书号	樊新建	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司		资质等级及证书号	甲级	
法定代表人	王利军		总监及岗位证书号	赵永强	
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(卢庄巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期		
				2020/2/20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 1 个		合格		
2	分部(部位)	共 3 分部(部位), 经核查 3 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格		
5	观感质量检查	共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020 年 10 月 20 日		监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020 年 10 月 20 日		设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日	
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020 年 10 月 20 日		社区 (公章)  2020 年 10 月 20 日		见证方 (公章)  2020 年 10 月 20 日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：




注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（经纬苑巷及支巷）

建设单位（章）： 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日







阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（经纬苑巷及支巷）		工程地点	经纬苑巷及支巷	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、照明、装饰等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(经纬苑巷及支巷)		结构类型	市政道路		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型		
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青			
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期		
				2020/6/20		
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	子单位工程	共 3 个		合格		
2	分部(部位)	共 5 分部(部位), 经核查 5 分部(部位)符合规范及设计要求		合格		
3	工程技术资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格		
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项,		合格		
5	观感质量检查	共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格		
6	竣工综合验收结论			合格		
参加验收单位	 施工单位 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年6月20日		 监理单位 (公章) 总监理工程师: 2020年6月20日		 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 2020年6月20日	
	 建设单位 (公章) 单位(项目)负责人: 2020年6月20日		 社区 (公章) 2020年6月20日		 见证方 (公章) 2020年6月20日	

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称：阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（光华街（含支巷））

建设单位（章）：阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期：2022 年 10 月 20 日







阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（光华街（含支巷））		工程地点	光华街（含支巷）	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水、装饰、照明、建筑等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 10 月 10 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颖州区 2020 年百巷改造工程(光华街(含支巷))		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020-6-13	竣工日期	2020/10/20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 5 个		合格	
2	分部(部位)	共 11 分部(部位), 经核查 11 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 10 项, 符合要求 10 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位 (公章) 单位负责人:  2020年10月20日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2020年10月20日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日		
	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年10月20日	社区 (公章) 居民委员会:  2020年10月20日	见证方 (公章)  2020年10月20日		

工程竣工验收意见


该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

市政基础设施工程竣工验收

报 告 书

工程名称： 阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（明伦巷(含支巷)）

建设单位（章）：  阜阳市颍州区重点工程建设管理中心

竣工日期： 2020 年 10 月 20 日

阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程（明伦巷(含支巷)）		工程地点	明伦巷(含支巷)	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容	道路、排水等工程				
开工日期	2020 年 6 月 13 日	竣工日期	2020 年 6 月 20 日		
建设单位	阜阳市颍州区重点工程建设管理中心	法定代表人	叶胜		
单位地址	阜阳市阜南路 455 号	项目负责人	王小吉		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中南建筑设计院股份有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	骆芳
施工总承包单位	新蒲建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政特级		
法定代表人	王建峰	项目经理及证书号	樊新建		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	河南正源建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	王利军	总监及岗位证书号	赵永强		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

阜城百巷改造竣工验收表

工程名称	阜阳市颍州区 2020 年百巷改造工程(明伦巷(含支巷))		结构类型	市政道路	
施工单位	新蒲建设集团有限公司		建设规模	小型	
项目经理	樊新建	项目技术负责人	张万青		
技术负责人	刘轶	开工日期	2020.6.13	竣工日期	2020.10.20
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 2 个		合格	
2	分部(部位)	共 7 分部(部位), 经核查 7 分部(部位)符合规范及设计要求		合格	
3	工程技术资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定不符合规范要求 0 项		合格	
4	安全和使用功能抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项,		合格	
5	观感质量检查	共抽查 9 项, 符合要求 9 项,		合格	
6	竣工综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位		监理单位		设计单位
	 (公章) 单位负责人: 樊新建 2020年10月20日		 (公章) 总监理工程师: 李震 2020年10月20日		 (公章) 单位(项目)负责人: 张万青 2020年10月20日
	建设单位		社区		见证方
	 (公章) 单位(项目)负责人: 王军 2020年10月20日		 (公章) 居民委员会: 李俊 2020年10月20日		 (公章) 2020年10月20日

工程竣工验收意见

该工程开工前按照国家和省市现行法律、法规进行了公开招标等一系列合法程序。

在施工过程中，施工单位能按照审查合格的设计文件认真组织施工，能认真履行职责，对每道工序进行认真检查验收，对进场的各种原材料成品、半成品现场取样送检。

在竣工验收中，各有关责任主管部门均到现场参加验收。

工程合同履行情况良好，工程的设计功能、性能指标，均能满足或达到规划、档案等各部门的有关规定。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

4. 承德市天然气置换燃气管网改造工程(三期)施工四标段

中标通知书

项目编号: GC130800202201061001004

新蒲建设集团有限公司:

你单位参加的承德市天然气置换燃气管网改造工程(三期)施工四标段招标,于2023年1月5日在承德市公共资源交易中心进行开标,招标方式为公开招标,经专家评审,确定你单位为中标单位,中标价为大写人民币:壹仟捌佰肆拾万伍仟陆佰叁拾贰元肆角贰分(¥18405632.42元),请你单位自中标通知书发出之日起30日内,协同招标单位到招标人指定地点签订合同。

招标单位(章):承德市城市管理综合行政执法局

2023年 月 日

联系人:焦小龙

联系电话:18931411568

采购代理机构(章):承德城建工程项目管理有限公司

2023年 月 日

联系人:范艳东

联系电话:0314-2072989 17725572943

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 承德市城市管理综合行政执法局

承包人(全称): 新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律規定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承德市天然气置换燃气管网改造工程(三期)施工四标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:承德市天然气置换燃气管网改造工程(三期)施工四标段。

2.工程地点:本项目位于承德市双滦区承钢区域(滦河大街)西部北部。四标段:中区、西区、西地段、承钢医院、承钢公安局单身公寓区域附近等区域。

3.工程立项批准文号:承审批字(2020)80号。

4.资金来源:市财政投资。

5.工程内容:三期工程涉及居民小区48个,包含民用户共计36396户,工商业用户118户(表计),中压主管道10公里,次高压、中压分支管道5公里,新建调压计量设备32个,更换民用燃气表36396块,更换流量计118块。其中四标段内容:承钢区域(滦河大街)西部北部,新建用户5042户、中压及分支管道1.960Km、商业户数23户。(具体详见施工图纸和工程量清单)

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

本项目四标段施工图纸及工程量清单所包含的全部施工内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 1 月 5 日。

计划竣工日期: 2023 年 10 月 31 日。

工期总日历天数: 290 天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟捌佰肆拾万伍仟陆佰叁拾贰元肆角贰分
(¥18405632.42 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 陆拾壹万柒仟玖佰贰拾伍元伍角肆分
(¥617925.54 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写） 零 (¥ 0 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 玖拾叁万伍仟贰佰伍拾玖元捌角伍分
(¥ 935259.85 元)。

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 左亚奇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 工程量清单；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 1 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 承德市双桥区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 15 份，均具有同等法律效力，发包人执 10 份，
承包人执 5 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： _____

组织机构代码： 9141000070662099XC

地 址： _____

地 址： 郑州市电厂路3号

邮政编码： _____

邮政编码： 450000

法定代表人： _____

法定代表人： 王建峰

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： 0371-67510690

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： 河北银行股份有限公司承德分行

账 号： _____

账 号： 13981200001577

竣工验收报告

工程名称	承德市天然气置换燃气管网改造工程（三期）施工四标段 承钢西区（凤凰社区）、承钢西区次高压天然气管道工程		
建设单位	承德市城市管理综合行政执法局 承德市城市燃气管网项目建设管理有限责任公司		
施工单位	新蒲建设建设集团有限公司		
勘察单位	河北地质四队地质勘察有限责任公司		
设计单位	河北华热工程设计有限公司		
监理单位	承德城建工程项目管理有限公司		
竣工验收结论:	验收合格		
施工单位（章）： 法人代表： 项目负责人：   2023.8.15	监理单位（章）： 法人代表： 项目负责人：  2023.8.15		
勘察单位（章）： 法人代表： 项目负责人：   2023.8.16	设计单位（章）： 法人代表： 项目负责人：   2023.8.16		
建设单位（章）： 法人代表： 项目负责人： 	建设单位（章）： 法人代表： 项目负责人：		

5. 引江济淮工程(安徽段)截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程

24151

安徽省建设工程施工招标投标中标通知书

编号：皖D-0-20GCFG849-1

新蒲建设集团有限公司：

你单位的 引江济淮工程（安徽段）截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程 招标中（2020/9/1 9:00:00），经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）壹仟陆佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾陆圆贰角捌分（大写），中标工期 180 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 凤台县一中西校区北门（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：	引江济淮工程（安徽段）截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程
工程地点：	凤台县
中标范围：	招标文件、工程量清单、答疑及施工图纸等所含的全部工程内容。
开工日期：	以开工令为准
工程负责人：	张天然
	建设单位（盖章） 2020年09月11日
	工程招标代理机构（盖章） 2020年09月11日
	凤台县公共资源交易中心（盖章） 交易见证章 2020年09月11日
	招标投标监管机构（盖章） 凤台县公共资源交易监督管理局 备案专用章 2020年09月11日

说 明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分；
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档；
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 凤台县重点工程建设服务中心

承包人(全称): 新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就引江济淮工程(安徽段)截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 引江济淮工程(安徽段)截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程。
 2. 工程地点: 安徽省淮南市凤台县。
 3. 工程立项批准文号: 发改农经(2016)2632号。
 4. 资金来源: 财政资金。
 5. 工程内容: 表流人工湿地约 19026m², 稳定展示塘约 8285m², 维护通道约 2560m²等。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:

施工总承包。内容为设计范围内污水处理、管道工程、围墙和大门、设备安装及维护、水生态施工及维护、厂区内道路等所有内容的施工。具体详见招标文件、工程量清单、招标答疑及施工图纸等所含的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 11 月 1 日。以发包人下发的开工报告为准。

计划竣工日期: 2021 年 4 月 30 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟陆佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾陆元贰角捌分 (¥16623936.28元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写） 贰拾陆万零贰拾伍元叁角伍分 （¥ 260025.35 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ （¥ _____ / _____ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 壹佰玖拾壹万壹仟玖佰元整 （¥ 1911900.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 捌拾万零柒仟元整 （¥ 807000.00 元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张天然。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在凤台县重点工程建设服务中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。



发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____



承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：9134100070662099XC

地 址：郑州市电厂路3号

邮政编码：450000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0371-67535588 账户(如以票据支付款项，

凡本合同所涉款项，自收入时，填写“新蒲建设集团有限公司”

收款单位：新蒲建设集团有限公司

开户银行：号：77310188000153790

账 号：户 行：中国光大银行股份有限公司郑州郑汴路支行

内容
期限
行
订

附件 2

市政基础设施工程
竣工报告
(施工单位)

工程名称: 引江济淮工程(安徽段)截污导流水质保护

凤台县张集截污工程

施工单位: 新蒲建设集团有限公司

填报日期: 2021年12月20日






单位工程竣工验收证明书

工程名称：引江济淮工程（安徽段）截污导流水质保护凤台县张集截污工程

验收日期：2021年12月 日

建设单位	凤台县重点工程建设服务中心	工程类型	市政工程
施工单位	新源建设集团有限公司	工程规模	表流人工湿地 18417m ² ，稳定展示塘 8285m ² ，维护通道 2560m ²
设计单位	中水淮河规划设计研究有限公司 合肥市市政设计研究院有限公司	工程造价	1662.39 万元
监理单位	安徽永安工程监理咨询有限公司	开工日期	2020.10.15
工程地点	凤台县岳张集镇境内	竣工日期	2021.12.29
工程验收范围内容	<p>本工程于2021年12月 日竣工（工程概况如下：本工程为国家重点项目引江济淮工程的附属配套工程，工程总占地约58亩，项目包括表流人工湿地约18417m²，稳定展示塘约8285m²，维护通道约2560m²等。工程任务为调水期间将张集污水厂尾水通过湿地净化后由肥河排入自然水体。）已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工条件，特申请办理竣工验收手续。</p>		
验收意见	<p>设计符合规范要求，同意验收</p>		
验收单位负责人签字、盖章	建设单位：  负责人：  日期：2021年12月29日 监理单位：  负责人：  日期：2021年12月29日	施工单位：  负责人：  日期：2021年12月29日 勘察单位：  负责人：  日期：2021年12月29日	设计单位：  负责人：  日期：2021年12月29日
验收参加人员	<p>张天然 尹 子 王 子 王 子</p>		

工程名称	引江济淮工程(安徽段)截污导流水质保护凤台县张集截污工程	工程地点	凤台县岳张集镇境内
工程规模	表流人工湿地 18417m ² , 稳定展示塘 8285m ² , 维护通道 2560m ²	工程造价(万元)	1662.39 万元
施工许可证号		开工日期	2020.10.15
监督单位		监督登记号	
建设单位	凤台县重点工程建设服务中心		
勘察单位	中水淮河规划设计研究有限公司	资质证书号	
设计单位	中水淮河规划设计研究有限公司 合肥市市政设计研究总院有限公司		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		
监理单位	安徽永安工程监理咨询有限公司		
竣工条件具备情况	检查项目与内容	检查情况	
	工程质量执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况	工程质量符合国家法律、法规和工程建设强制性标准要求	
	工程按设计和合同约定项目完成情况	完成设计文件和合同约定的各项内容	
	技术档案和施工管理资料编审情况	技术档案和施工管理资料编制齐全、完整;合格	
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告	有,合格	
	有完整的技术档案和施工管理资料。	技术档案和施工管理资料编制齐全、完整,合格	
	工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全,合格	
	工程施工安全评价资料	资料齐全,合格	
	工程款支付情况	按施工合同约定支付工程款	
	工程质量保修书	有	

<p>承 包 单 位 意 见</p>	<p>承包单位 (盖章) </p> <p>项目经理 (签名) </p> <p>承包单位技术负责人 (签名)</p> <p>承包单位法定代表人 (签名) </p> <p style="text-align: right;">同意验收 2021.12.29</p>
<p>监 理 单 位 意 见</p>	<p>监理单位 (盖章) </p> <p>总监理工程师 (签名) </p> <p style="text-align: right;">同意验收 2021.12.29</p>

二、企业获奖情况

1. 郑州市惠济区丰茂街等 27 条道路(道路、雨水、污水)工程施工十四标段
新城路(江山路-天河路)道路工程

河南省工程建设优质工程奖证书

NO:2021GC019

新蒲建设集团有限公司负责承建的郑州市惠济区丰茂街等27条道路(道路、雨水、污水)工程施工十四标段新城路(江山路-天河路)道路工程被评为2020-2021年度“河南省工程建设优质工程”。

特发此证

河南省工程建设协会
二〇二一年七月二十九日

2207

副本

建设工程施工合同

(合同编号：)

工程名称： 郑州市惠济区丰茂街等 27 条道路（道路、雨水、污水）工程施工
十四标段

发 包 人： 郑州市惠济区住房和城乡建设局

承 包 人： 新蒲建设集团有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分合同协议书

发包人(全称): 郑州市惠济区住房和城乡建设局

承包人(全称): 新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 郑州市惠济区丰茂街等 27 条道路(道路、雨水、污水)工程施工十四标段 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 郑州市惠济区丰茂街等 27 条道路(道路、雨水、污水)工程施工十四标段

2.工程地点: 郑州市惠济区境内

3.工程立项批准文号: 惠发改投【2017】29、31号

4.资金来源: 100%自筹

5.招标方式: 公开招标

6.工程内容: 工程量清单及施工图纸范围内道路、雨水、污水全部工程内容

7.工程承包范围:

新城路(江山路—天河路),桩号为 K0+008.297~K2+637.12,含道路、雨水、污水工程。

盛产路(丰硕南街—天河路),桩号为 K0+000~K1+818,含道路、雨水、污水工程。

备注: 桩号以道路工程桩号划分,雨水、污水工程为本专业工程量清单及施工图纸范围全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2018年3月16日。

计划竣工日期：2018年10月11日。

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格并争创省级市政金杯或省级市政优良工程及以上奖项标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）柒仟捌佰贰拾壹万贰仟玖佰玖拾壹元柒角壹分（¥78212991.71元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰零伍万陆仟叁佰零陆元零贰分（¥2056306.02元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

1.1 各道路工程造价表

道路名称	工程造价（元）	安全文明施工费（元）
新城路(江山路—天河路)	45693334.30	1217821.66
盛产路（丰硕南街-天河路）	32519657.41	838484.36

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：杨俊学。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 2 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州市惠济区住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人缴纳全额履约保证金且双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，正本贰份，副本 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。


(本页无正文，仅为签字盖章页)




发包人：(公章)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字) 

法定代表人或其委托代理人：
(签字) 

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____ / _____

委托代理人：_____ / _____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

开户银行：郑州银行惠济支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司

郑州经三路支行

账号：93801880120002875

账号：41001523099052507689

2. NB-25 路隧道南段及 NB-25 隧道后续工程

证 书

新蒲建设集团有限公司：

你单位施工的NB-25路隧道南段及NB-25隧道后续工程

荣获

2022-2023年度河南省工程建设优质工程。

特发此证！



NO:2023 GC103

河南省工程建设协会
二〇二三年七月



第一篇 合同协议书

珠海大横琴投资有限公司（以下称发包人）与新蒲建设集团有限公司（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 NB-25 路隧道南段及 NB-25 隧道后续工程（以下简称本工程）施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- (1) 工程名称：NB-25 路隧道南段及 NB-25 隧道后续工程
- (2) 工程地点：横琴新区
- (3) 工程立项批准文号：珠横管复〔2009〕8 号
- (4) 资金来源：横琴新区财政资金

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：

NB-25 路隧道南段及 NB-25 隧道后续工程包含 NB-25 路市政道路段及下穿段工程。道路沿线与琴海东路相交，道路等级为城市主干路，长 633m，双向 4 车道，四幅路，道路红线宽度 40m，道路穿琴海东路段设下穿地道一座，暗埋段长约 40m。

项目建设内容包括但不限于：市政道路软基处理工程、道路工程、管线工程、交通工程、安监工程、照明工程、景观工程、下穿基坑工程、下穿段主体结构工程、装饰装修工程、提升泵站工程等。

2.2 承包范围（见下表）：

选项	类别	分项目名称	施工	安装	采购	总承包管理及配合服务	发包人协助分包	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	承包人自行施工项目	承包人自行施工项目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	承包人 分包项目		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	发包人 另行发 包项目		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	第三方 检测、监 测项目		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	甲供材 料设备		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.3 承包方式:

由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包, 包括但不限于包工、包料 (甲供材料设备除外)、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包保修、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。合同价款及结算方式按如下约定执行:

(1) 施工图总价包干。即按招标的施工图全部完成且竣工验收符合合同约定质量标准且未出现承包人违约情形时, 工程结算价应为扣除暂列金额的合同价。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

(2) 工程量清单综合单价包干。包干单价与包干合价不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门收费文件变化等各种因素而调整, 本合同另有约定的除外。工程结算价最终以有权审定结算的终审部门审定为准, 若无须经终审部门审定, 则以发包人审定的结果为准。

工程量计算规则按本合同附件 8 “工程量清单计价须知” 的规定执行，若合同条款与工程量清单计价须知不一致的，以工程量清单计价须知为准。

☒ (3) 采用定额计价计算，工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。合同价款及竣工结算所采用定额、工料机价格取定及取费标准具体如下：

1) 采用定额

建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程执行 2010 年《广东省建设工程计价依据》，包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》；若符合修缮工程套用规定的则按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》执行。当上述定额有造价管理部门对局部定额子目勘误的则按勘误后的定额子目执行；当上述定额子目有缺项则参考相关定额消耗量（按就低不就高原则）编制补充定额子目。

2) 工程量计算规则：按本合同约定所采用对应专业定额规定的工程量计算规则计算。

3) 措施项目费和其他项目费计算规定：措施项目费和其他项目费按系数计算的，竣工结算按合同签订时珠海市建设工程造价管理站发布的文件规定计算。措施项目费和其他项目费需计算工程量并套用定额的，当能按竣工图计算工程量的则依据竣工图计算，当不能按竣工图计算工程量的则按经发包人、监理单位审批的施工组织设计或施工方案计算。

4) 人工、材料、机械价格取定

人工、机械单价取定：按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）《珠海工程造价信息》（以下简称“信息价”，即本合同全文“信息价”均指《珠海工程造价信息》，非指《珠海工程材料信息》）的人工、机械单价取定。

材料单价取定：按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订时）信息价的材料单价取定；信息价缺项的材料设备则依据本合同专用条款第 33 条规定执行。

5) 取费标准：按招标当期（对于未招标采用委托方式的则按合同签订

时)珠海市住房和城乡建设局和珠海市建设工程造价管理站发布的文件的规定执行,其中取费费率是区间值的采用中值(如预算包干费 0-2%,取 1%)。

(4)其他:对于本合同所约定的工程设计变更、其他变更及工程签证、新增工程等导致增加或减少造价的,承包人必须在变更工程实施前向监理单位及发包人申报材料看样定板、材料(设备)定价及变更预算,并且只有在获得发包人批准后方可实施。否则,对于凡是未履行材料看样定板、材料(设备)定价及预算报批手续而先行实施的,发包人有权单方面确定单价及费用,也有权对所增费用不予计取,承包人须无条件服从。

2.4 发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行调整,并按合同专用条款第 32.2 款的约定处理,承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本工程总工期为 579 个日历天,具体开工日期以经发包人批准且由总监理工程师发出的开工令为准。

3.2 关键节点工期要求: /。

3.3 发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行调整,并按合同专用条款第 13 条的约定处理,承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误,赶工措施费已含在本合同价款内;如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,由承包人按合同专用条款第 38.8 (5) 款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

(1) 质量标准:

确保一次验收合格,质量验收按照下列验收标准、规范以及其他国家相关规范、广东省、珠海市的相关规定执行。

1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 及相应配套的各专业验收规范等。

2) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB

50141-2008)等;

3)《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《广东城市绿化工程施工和验收规范》(DB44/T 581-2009)及相应配套的各专业验收规范等。

(2)质量目标:

本工程的质量目标为“合格”。质量验收按照国家相关规范及广东省、珠海市的相关规定执行,且进一步约定如下:

争创“广东省建设工程优质奖”,评选依据《广东省建设工程优质奖评选办法(2012年修订版)》;

确保达到“广东省建设工程优质奖”,评选依据《广东省建设工程优质奖评选办法(2012年修订版)》;

争创“广东省市政优良样板工程”。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1)职业健康安全管理目标:

1)杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2)具体约定如下:

严格执行广东省、珠海市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境保护管理规定、标准和要求。

确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准,争创广东省安全文明施工优良样板工地。

确保达到广东省安全文明施工优良样板工地,评选依据《广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地评选办法》(粤建安协[2009]010号)。

(2)环境管理目标:

严格执行国家、广东省、珠海市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定为人民币 68559948.61 元（大写：陆仟捌佰伍拾伍万玖仟玖佰肆拾捌元陆角壹分），由以下三部分费用组成：

（1）分部分项工程量清单计价汇总合计 53041529.49 元；

（2）措施项目清单计价汇总合计 9579000.61 元，其中：安全防护、文明施工措施费 1707280.63 元；

（3）其他项目清单计价汇总合计 5939418.51 元，其中：暂列金额 3217412.71 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用；同一解释顺序文件中，合同文件解释按时间顺序以双方最后签认为准：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；

（3）本合同协议书；

（4）本工程中标通知书；

（5）本合同专用条款；

（6）发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定）；

（7）本合同附件（本合同协议书另有约定的除外）；

（8）合同通用条款；

（9）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（7）项内容的除外]（工程量清单计价须知以本合同附件为准）；

（10）投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]（若投标文件的标准、要求高于招标文件的，则按投标文件的标准、要求执行）；

（11）国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成本合同的其他文件。

上述第（11）项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾，则以其中标准更严或

要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾，则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第 40 条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

8.1 承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后应当按照珠海市及横琴新区的相关规定，在珠海市或横琴新区设立独立核算的法人机构。

8.2 双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和预储金管理办法》（下称“预储金管理办法”）。当本合同工程总价款为 200 万元以上（含 200 万元）的，双方须按本合同附件 10《工资预储金专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称“预储金监管协议”）并按预储金管理办法的规定及本合同的约定缴存预储金。本合同（含附件）中的“工程总价款”均指本合同暂定总价减去暂列金额、专业工程暂估价及其它工程暂估价后的合同价款。

承包人如有违反以上预储金管理办法和预储金监管协议的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.3 为贯彻落实以上预储金管理办法、切实履行预储金监管协议，双方就工资预储金有关事宜明确约定如下：

（1）若承包人承包的本合同项下工程属于房屋建筑工程的，应缴存的预储金金额为工程总价款的 20%，若承包人承包的本合同项下工程属于市政基础设施工程或其它基础设施工程的，应缴存的预储金金额为工程总价款的 12%。

（2）发包人按照预储金管理办法第十五条第（二）项之规定向工资预储金专用账户存入预储金，即“房屋建筑工程在开工前存入工程总价款 4%

(工程总价款超过1亿的工程,开工前存入400万元,超出400万元的部分在每月进度款中补充缴存),其余款项每月按进度款16%缴存;市政基础设施在开工前存入工程总价款4%(工程总价款超过1亿的工程,开工前存入400万元,超出400万元的部分在每月进度款中补充缴存),其余款项每月按进度款8%缴存”。发包人在存入预储金前,承包人须向发包人提供合法等额有效建安发票。

(3) 发包人根据以上合同协议书第8.3款第(2)项约定应在开工前存入的工资预储金属于本合同预付款的组成部分,包含在本合同预付款内。即:当发包人在开工前将工资预储金存入专用账户即视为承包人已收到了等额预付款。

发包人在开工前存入的属于预付款组成部分的工资预储金的支付条件、支付时间、支付方式及其扣回时间、扣回比例等按照本合同关于预付款的相关约定及预储金监管协议的相关约定执行。

(4) 发包人根据以上合同协议书第8.3款第(2)项约定按比例从工程进度款中扣除预储金并存入预储金专户后,即视为乙方已收到了等额进度款。

(5) 发包人存入的全部工资预储金均属于本合同总价款的组成部分,包含在本合同总价款内。

8.4 预储金的具体缴存方式按本合同专用条款第28.6款的约定执行;预储金监管协议系本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.5 鉴于本合同发包人系珠海大横琴投资有限公司,在本合同履行过程中,发包人委托其控股子公司珠海大横琴股份有限公司(下称“股份公司”)管理本工程;承包人同意在履行本合同过程中接受股份公司的管理,并将与建设管理相关的书面文件(包括但不限于通知、申请、报告、各阶段成果文件等)及非书面通知、报告等提交股份公司。承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司制定的各项建设工程管理制度、规定(详见附件6)。

8.6 鉴于国家推行营业税改征增值税,双方特此约定和明确如下:

(1) 本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价,税款均由承包人承担;

(2) 承包人领取工程预付款、工程进度款、工程结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于甲方企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(3) 承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

(4) 鉴于本项目资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴投资有限公司，承包人对此无异议。

9、其他约定

(1) 承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 发包人已建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件标准信息管理要求，承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

(8) 承包人须提供一台工程紧急事务用车供发包人使用，此项费用(包含该车施工使用期间所发生的油费及保养费用)已包括在合同总价中，结算时不另行计算。具体要求：从合同生效之日起至该工程竣工验收，承包人须提供一台全新粤 C 牌照 SUV 车，作为本工程紧急事务用车供发包人使用。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算经终审部门审定后满 60 日及双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式四份，发包人执三份、承包人执一份；副本四份，发包人执三份，承包人执一份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页以下无正文)

(本页为签署页)


 发包人(盖章):
 珠海横琴投资有限公司
 法定代表人: 
 或委托代理人:

地址: 珠海横琴新区

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:


 承包人(盖章):
 新蒲建设集团有限公司
 法定代表人: 
 或委托代理人:

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

凡本合同所涉款项, 皆转入如下账户 (如以原据支付款项, 须在付款时在收款人或者被背书人一栏填写“新蒲建设集团有限公司”名称), 否则, 新蒲建设集团有限公司不予认可。
 收款单位: 新蒲建设集团有限公司
 帐号: 410105010160005701
 开户行: 中原银行股份有限公司郑州大学路支行

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	张天然	性 别	男	年 龄	35
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	411323199003101157	手机号码	/
参加工作时间	2013 年		从事项目经理（建造师）年限		6 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		豫 1412018201904761			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
马尔康市住房和 城乡建设局	马尔康市马尔 康镇绕城路市 政基础设施建 设项目	2241.45 万元	2023.6.15	已完	合格
凤台县重点工 程建设服务中 心	引江济淮工程 (安徽段)截流 导污水质保护 凤台县张集截 导污工程	1662.39 万元	2020.10.15 2021.12.20	已完	合格





使用有效期: 2024年10月29日
- 2025年04月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张天然

性别: 男

出生日期: 1990年03月10日

注册编号: 豫1412018201904761

聘用企业: 新蒲建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-11-23至2025-11-22)

建筑工程(有效期: 2023-07-07至2026-07-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

张天然

签名日期:

2024.10.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年10月18日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2330374

姓名：张天然

性别：男

出生年月：1990年03月10日

企业名称：新蒲建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年12月19日

有效期：2022年12月13日 至 2025年12月12日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年12月13日



从事专业 市政公用工程

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 考核认定

评审组织 (认定部门) 河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会

评审(认定)通过时间 2023.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 张天然 性别 男

出生年月 1990.03

工作单位 新蒲建设集团有限公司

证书编号 B202309071901961

2024年02月08日



表单验证号码8ad14c129fda4649e98cf50d2cd43d1

河南省社会保险个人参保证明
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	411323199003101157		
社会保障号码	411323199003101157		姓名	张天然	性别	男
单位名称	新蒲建设集团有限公司		险种类型	失业保险	起始年月	202001
	新蒲建设集团有限公司			工伤保险		202001
	新蒲建设集团有限公司			企业职工基本养老保险		202001
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-01-16	参保缴费	2020-01-16	参保缴费	2020-01-17	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12		-		-		-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2024-12-05						

1. 马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目

中标通知书

新蒲建设集团有限公司：

你方于 2022年4月25日10时00分（投标日期）所递交的马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目（项目名称）施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

合同发包价：22414540.83元。

工期：365日历天。

工程质量：达到国家现行施工验收规范合格标准。

项目负责人：张天然。

请你方在接到本通知书后的30日内到马尔康市住房和城乡建设局（指定地点）与我方签订施工合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.8款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：马尔康市住房和城乡建设局（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：张天然（签字）

招标代理机构：华胜鼎运建设管理有限公司（盖单位章）

2022年5月5日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 马尔康市住房和城乡建设局

承包人(全称): 新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目工程施工及有关
事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目。

2.工程地点: 马尔康市马尔康镇俄尔雅村。

3.工程立项批准文号: 马尔发改行审【2021】59号。

4.资金来源: 中央预算投资及地方自筹。

5.工程内容: 新建健走步道 2.316 公里、河堤 0.09 公里、给排水
管道 4.299 公里、人行索桥一座(长 37 米、宽 3.5 米)及配套设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围:

详见施工图纸及工程量清单范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 5 月 10 日。

计划竣工日期: 2023 年 5 月 9 日。

工期总日历天数: 365 天。工期总日历天数与根据前述计划

开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建设工程施工质量验收统一标准》
(GB50300-2014)及其他现行质量验收规范的合格要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰仟贰佰肆拾壹万肆仟伍佰肆拾元捌角叁分
(¥ 22414540.83 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰万零贰仟陆佰叁拾伍元陆角整
(¥ 1002635.60 元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 张天然 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 马尔康市住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力。发包人执 肆 份，承包人执 捌 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 张同洪

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) _____

组织机构代码: _____ 组织机构代码: 9141000070662099XC

地 址: _____ 地 址: 郑州市电厂路 3 号

邮政编码: _____ 邮政编码: 450046

法定代表人: _____ 法定代表人: 王建峰

委托代理人: _____ 委托代理人: /

电 话: _____ 电 话: 0371-67535588

传 真: _____ 传 真: 0371-67535588

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

凡本合同各款项, 均转入如下账户 (如以票据支付款项, 请注明收款人或收款人名称, 否则, 新蒲建设集团有限公司不予认可。
收款单位: 新蒲建设集团有限公司
账 号: 8111101014101007313
开 户 行: 中信银行郑州京广路支行

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目

建设单位: 马尔康市住房和城乡建设局

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目		工程地址	马尔康镇俄尔雅村
	工程概况	新建健走步道 2.316 公里、河堤 0.09 公里、给排水管道 4.299 公里、人行索桥一座（长 37 米、宽 3.5 米）及配套设施		结构类型	市政基础设施
	层数	/		总高	/
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	年 月 日		竣工验收日期	年 月 日
	建设单位	马尔康市住房和城乡建设局		监理单位	四川宏祥景工程项目管理有限公司
	勘察单位	四川兴源岩土工程有限公司		基础检测单位	/
	设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		图纸审查机构	/
	施工单位	新蒲建设集团有限公司		质量监督机构	马尔康市建筑工程质量安全监督站
验收组成情况	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	王荣杰	城建股工作人员		
	监理单位	刘建军	总监	四川宏祥景工程管理有限公司	
	施工单位	张天然	项目经理	新蒲建设集团有限公司	
		王保光	技术负责人	新蒲建设公司项目部	
		徐锐利	安全员	新蒲建设集团有限公司	

验收 组 组 成 情 况	设计单位	仲培根	谢绍星	中国华西	
	勘察单位	梁海	项目负责人	刘宗海	
	相关单位				
	监督机构		林		
			王		

工程验收结论	分部评定工程情况	分部工程名称	质量评定结果
		总平铺装工程	合格
		总平构筑物工程	合格
		总平给排水工程	合格
		沥青道路恢复	合格
		总平弱电工程	合格
		总平绿化工程	合格
		桥梁工程	合格
		新建卫生间地基与基础工程	合格
		新建卫生间主体工程	合格
		新建卫生间建筑装饰装修	合格
		新建卫生间建筑电气工程	合格
		新建卫生间建筑给排水工程	合格
		质料量核查控制情况	观综合质量评价
<p>共核查 项</p> <p>其中符合要求 项</p> <p>经鉴定符合要求 项</p> <p>核查结果：资料完整</p>			

单位工程质量验收结论:

本工程已按照设计文件和合同约定的工程内容全部完成,经各方检查:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求
2. 本工程按照国家有关设计施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求
3. 主要项目抽查符合相关质量验收规范规定
4. 本工程无质量隐患,各功能均符合要求
5. 本工程各分部质量评定为合格,观感质量评定为好
6. 本工程质量验收合格

工
程
验
收
结
论

 <p>同意验收</p> <p>项目负责人: 王荣杰</p>	<p>建设单位 (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>同意验收</p> <p>勘察负责人: 梁敬</p>	 <p>勘察单位 (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>同意验收</p> <p>设计负责人: 仲培根</p>	 <p>设计单位 (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>验收合格</p> <p>项目负责人: 张天鹏</p> <p>企业技术负责人: 刘成</p>	 <p>施工单位 (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>同意验收</p> <p>总监理工程师: 刘建军</p>	 <p>监理单位 (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、 施工单位对工程施工质量的质量检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告; 4、 监理单位对工程质量文件的质量评估报告; 5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量难以报告; 6、 工程有关质量检测和功能试验资料; 7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、 竣工验收遗留问题的处理结果; 10、 施工单位签署的工程质量保修书; 11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。 	

2. 引江济淮工程(安徽段)截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程

24151

安徽省建设工程施工招标投标中标通知书

编号：皖D-0-20GCFG849-1

新蒲建设集团有限公司：

你单位的 引江济淮工程（安徽段）截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程 招标中（2020/9/1 9:00:00），经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）壹仟陆佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾陆圆贰角捌分（大写），中标工期 180 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 凤台县一中西校区北门（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：	引江济淮工程（安徽段）截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程
工程地点：	凤台县
中标范围：	招标文件、工程量清单、答疑及施工图纸等所含的全部工程内容。
开工日期：	以开工令为准
工程负责人：	张天然
	建设单位（盖章） 2020年09月11日
	工程招标代理机构（盖章） 2020年09月11日
	凤台县公共资源交易中心（盖章） 交易见证章 2020年09月11日
	招标投标监管机构（盖章） 凤台县公共资源交易监督管理局 备案专用章 2020年09月11日
说 明	
<p>1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分；</p> <p>2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档；</p> <p>3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。</p>	

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 凤台县重点工程建设服务中心

承包人(全称): 新蒲建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就引江济淮工程(安徽段)截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 引江济淮工程(安徽段)截流导污水水质保护凤台县张集截导污工程。
2. 工程地点: 安徽省淮南市凤台县。
3. 工程立项批准文号: 发改农经(2016)2632号。
4. 资金来源: 财政资金。
5. 工程内容: 表流人工湿地约 19026m², 稳定展示塘约 8285m², 维护通道约 2560m²等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:

施工总承包。内容为设计范围内污水处理、管道工程、围墙和大门、设备安装及维护、水生态施工及维护、厂区内道路等所有内容的施工。具体详见招标文件、工程量清单、招标答疑及施工图纸等所含的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 11 月 1 日。以发包人下发的开工报告为准。

计划竣工日期: 2021 年 4 月 30 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟陆佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾陆元贰角捌分 (¥16623936.28元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写） 贰拾陆万零贰拾伍元叁角伍分 （¥ 260025.35 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ （¥ _____ / _____ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 壹佰玖拾壹万壹仟玖佰元整 （¥ 1911900.00 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 捌拾万零柒仟元整 （¥ 807000.00 元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张天然。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在凤台县重点工程建设服务中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。



发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

禹峰

组织机构代码： _____
地 址： _____
邮 政 编 码： _____
法 定 代 表 人： _____
委 托 代 理 人： _____
电 话： _____
传 真： _____
电 子 信 箱： _____
开 户 银 行： _____
账 号： _____



承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

王建峰

组织机构代码： 9134122300070662099XC
地 址： 郑州市电厂路 3 号
邮 政 编 码： 450000
法 定 代 表 人： _____
委 托 代 理 人： _____
电 话： 0371-67535588
传 真： 0371-67535588
电 子 信 箱： _____
开 户 银 行： 中国光大银行股份有限公司郑州郑汴路支行
账 号： _____

凡本合同涉及款项，请汇入以上账户（如以票据支付款项，须注明收款单位：新浦建设集团有限公司），否则，新浦建设集团有限公司不予认可。
收款单位：新浦建设集团有限公司
开户银行：中国光大银行股份有限公司郑州郑汴路支行
账号：77310188000153790

内容
期限
行
订

附件 2

市政基础设施工程
竣工报告
(施工单位)

工程名称: 引江济淮工程(安徽段)截污导流水质保护

凤台县张集截污工程

施工单位: 新蒲建设集团有限公司

填报日期: 2021年12月20日



单位工程竣工验收证明书

工程名称：引江济淮工程（安徽段）截污导流水质保护凤台县张集截污工程

验收日期：2021年12月 日

建设单位	凤台县重点工程建设服务中心	工程类型	市政工程
施工单位	新源建设集团有限公司	工程规模	表流人工湿地 18417m ² ，稳定展示塘 8285m ² ，维护通道 2560m ²
设计单位	中水淮河规划设计研究有限公司 合肥市市政设计研究院有限公司	工程造价	1662.39 万元
监理单位	安徽永安工程监理咨询有限公司	开工日期	2020.10.15
工程地点	凤台县岳张集镇境内	竣工日期	2021.12.29
工程验收范围内容	<p>本工程于 2021 年 12 月 日竣工（工程概况如下：本工程为国家重点项目引江济淮工程的附属配套工程，工程总占地约 58 亩，项目包括表流人工湿地约 18417m²，稳定展示塘约 8285m²，维护通道约 2560m² 等。工程任务为调水期间将张集污水处理厂尾水通过湿地净化后由淝河排入自然水体。）已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工条件，特申请办理竣工验收手续。</p>		
验收意见	符合设计及规范要求，同意验收		
验收单位负责人签字、盖章	建设单位：凤台县重点工程建设服务中心 负责人：张 2021年12月29日 (公章)	监理单位：安徽永安工程监理咨询有限公司 总监理工程师：张天然 2021年12月29日 (公章)	施工单位：新源建设集团有限公司 项目负责人：张天然 2021年12月29日 (公章)
验收参加人员	勘察单位：_____ 设计单位：_____ 张天然 王根祥 李洪 子		

工程名称	引江济淮工程(安徽段)截污导流水质保护凤台县张集截污工程	工程地点	凤台县岳张集镇境内
工程规模	表流人工湿地 18417m ² , 稳定展示塘 8285m ² , 维护通道 2560m ²	工程造价(万元)	1662.39 万元
施工许可证号		开工日期	2020.10.15
监督单位		监督登记号	
建设单位	凤台县重点工程建设服务中心		
勘察单位	中水淮河规划设计研究有限公司	资 质 证 号	
设计单位	中水淮河规划设计研究有限公司 合肥市市政设计研究总院有限公司		
施工单位	新蒲建设集团有限公司		
监理单位	安徽永安工程监理咨询有限公司		
竣工条件具备情况	检查项目与内容	检查情况	
	工程质量执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况	工程质量符合国家法律、法规和工程建设强制性标准要求	
	工程按设计和合同约定项目完成情况	完成设计文件和合同约定的各项内容	
	技术档案和施工管理资料编审情况	技术档案和施工管理资料编制齐全、完整;合格	
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告	有,合格	
	有完整的技术档案和施工管理资料。	技术档案和施工管理资料编制齐全、完整,合格	
	工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全,合格	
	工程施工安全评价资料	资料齐全,合格	
	工程款支付情况	按施工合同约定支付工程款	
	工程质量保修书	有	

承
包
单
位
意
见

承包单位 (盖章)



项目经理 (签名)


张天然

同意验收

2021.12.29

承包单位技术负责人 (签名)

承包单位法定代表人 (签名)



监
理
单
位
意
见

监理单位 (盖章)



总监理工程师 (签名)

李洪

同意验收

2021.12.29

四、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1. 项目管理班子配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	张天然	高级工程师	建造师证	一级	豫 141201820190 4761	市政公用工程	本单位	/	/
技术负责人	马道怡	高级工程师	职称证	高级	B20230907190 1962	市政公用工程	本单位	/	/
造价工程师	李志峰	工程师	造价师证	一级	建 [造]11214100 004640	土木建筑	本单位	/	/
市政工程	吕成付	高级工程师	职称证	高级	G180582	市政工程	本单位	/	/
安全负责人	尚乾	工程师	安全考核证	C	豫建安 C3(2023)2223 1918	/	本单位	/	/
质量负责人	吴庆海	高级工程师	职称证	高级	B20220907190 1900	建筑工程	本单位	/	/
安全员	丁慧慧	/	安全考核证	C	豫建安 C3(2023)2301 942	/	本单位	/	/
施工员	翟鹏辉	/	岗位证	/	041141019411 4000641	土建	本单位	/	/
质量员	王义奎	/	岗位证	/	041151069411 5002501	土建	本单位	/	/
材料员	朱平平	/	岗位证	/	041221110000 1000491	/	本单位	/	/
资料员	侯伟秋	/	岗位证	/	041171149411 7002436	/	本单位	/	/
劳资专管员	刘正光	/	岗位证	/	2021C07046	/	本单位	/	/

2. 项目经理（建造师）简历表

姓名	张天然	性 别	男	年 龄	35
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	411323199003101157	手机号码	/
参加工作时间	2013 年		从事项目经理（建造师）年限	6 年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		豫 1412018201904761			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
马尔康市住房和城乡建设局	马尔康市马尔康镇绕城路市政基础设施建设项目	2241.45 万元	2023.6.15	已完	合格
凤台县重点工程建设服务中心	引江济淮工程（安徽段）截流导污水质保护凤台县张集截导污工程	1662.39 万元	2020.10.15 2021.12.20	已完	合格

业绩证明材料详见资信第三章

4. 项目质量负责人信息表

姓名	吴庆海	证件类型	身份证	证件号码	410728198606181019
手机号码	/		证件号（质量员证编号）		B202209071901900

5. 项目安全负责人信息表

姓名	尚乾	证件类型	身份证	证件号码	410728199211083013
手机号码	/		证件号（C证编号）		豫建安 C3(2023)22231918

6. 项目安全员信息表

姓名	丁慧慧	证件类型	身份证	证件号码	41232619920217544X
手机号码	/		证件号（C证编号）		豫建安 C3(2023)2301942

7. 项目劳资专管员信息表

姓名	刘正光	证件类型	身份证	证件号码	372321197603305352
手机号码	/		证件号		2021C07046

8. 项目管理班子配备情况辅助证明材料

8.1 项目经理-张天然





使用有效期: 2024年10月29日
- 2025年04月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张天然

性别: 男

出生日期: 1990年03月10日

注册编号: 豫1412018201904761

聘用企业: 新蒲建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-11-23至2025-11-22)

建筑工程(有效期: 2023-07-07至2026-07-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

张天然

签名日期:

2024.10.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年10月18日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2330374

姓名：张天然

性别：男

出生年月：1990年03月10日

企业名称：新蒲建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年12月19日

有效期：2022年12月13日 至 2025年12月12日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年12月13日



从事专业 市政公用工程

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 考核认定

评审组织 (认定部门) 河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会

评审(认定)通过时间 2023.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 张天然 性别 男

出生年月 1990.03

工作单位 新蒲建设集团有限公司

证书编号 B202309071901961

2024年02月08日



表单验证号码8ad14c129fda4649e98cf50d2cd43d1

河南省社会保险个人参保证明
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	411323199003101157		
社会保障号码	411323199003101157		姓名	张天然	性别	男
单位名称	新蒲建设集团有限公司		险种类型	失业保险	起始年月	202001
	新蒲建设集团有限公司			工伤保险		202001
	新蒲建设集团有限公司			企业职工基本养老保险		202001
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-01-16	参保缴费	2020-01-16	参保缴费	2020-01-17	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12		-		-		-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2024-12-05						

8.2 技术负责人-马道怡



从事专业 市政公用工程

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 考核认定

评审组织 (认定部门) 河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会

评审(认定)通过时间 2023.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 马道怡 性别 男

出生年月 1986.08

工作单位 新蒲建设集团有限公司

证书编号 B202309071901962

2024年02月08日



表单验证号码ea70b729fc874a6894ccc32ad1c71d08



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	410181198608140017		
社会保障号码	410181198608140017	姓名	马道怡	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
蒙牛乳业(焦作)有限公司	工伤保险	200812	202205		
新蒲建设集团有限公司	失业保险	201705	202106		
河南崛腾建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202107	202110		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201705	202106		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险	202110	-		
河南崛腾建设工程有限公司	失业保险	202107	202110		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险	201705	202106		
河南崛腾建设工程有限公司	工伤保险	202106	202110		
新蒲建设集团有限公司	失业保险	202111	-		
蒙牛乳业(焦作)有限公司	企业职工基本养老保险	200812	200912		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202111	-		

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2008-12-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3600	●	3600	●	3600	-
08	3600	●	3600	●	3600	-
09	3600	●	3600	●	3600	-
10	3600	●	3600	●	3600	-
11	3600	●	3600	●	3600	-
12	3756	●	3756	●	3756	-

说明:

- 本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。
- 扫描二维码验证表单真伪。
- 表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。
- 若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。



表单验证码ea70b729fc874a6894ccc32ad1c71d08



打印时间：2024-12-27

8.3 造价工程师-李志峰





姓名: 李志峰
 身份证号码: 410482198106106743
 性别: 女
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 新蒲建设集团有限公司

证书编号: 建[造]11214100004640

颁发机关盖章:



初始注册日期: 2021 年 08 月 17 日

发证日期: 2021 年 8 月 17 日

从事专业 市政公用工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织 新蒲建设集团有限公司工程系列
(认定部门) 建筑专业中级职称评审委员会

评审(认定)
通过时间 2021.12

发证单位 新蒲建设集团有限公司



姓名 李志峰 性别 女

出生年月 1981.06

工作单位 新蒲建设集团有限公司

证书编号 G202109A7990000000101

2022年 03月 01日

表单验证号码e9fb5d71e2e44e8e96d8326b5d57dc0c



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	410482198106106743		
社会保障号码	410482198106106743		姓名	李志峰	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月		截止年月	
新蒲集团建筑工程有限公司		失业保险	201810		201902	
河南省新蒲置业有限公司		工伤保险	201009		201612	
河南省新蒲置业有限公司		工伤保险	201407		201612	
河南省新蒲置业有限公司		失业保险	201407		201612	
新蒲建设集团有限公司		工伤保险	201903		-	
新蒲集团建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	201810		201902	
新蒲建设集团有限公司		企业职工基本养老保险	201903		-	
新蒲建设集团有限公司		工伤保险	201701		201809	
新蒲集团建筑工程有限公司		工伤保险	201810		201902	
河南鸿展建筑劳务有限公司		工伤保险	201108		201305	
新蒲建设集团有限公司		失业保险	201903		-	
新蒲建设集团有限公司		失业保险	201701		201809	
河南鸿展建筑劳务有限公司		企业职工基本养老保险	201108		201305	
河南省新蒲置业有限公司		企业职工基本养老保险	201407		201612	
新蒲建设集团有限公司		企业职工基本养老保险	201701		201809	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-08-19	参保缴费	2014-07-01	参保缴费	2010-09-22	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-

说明:

表单验证码e9fb5d71e2e44e8e96d8326b5d57dc0e



的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

准码验证表单真伪。

已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2024-12-27

8.4 市政工程师-吕成付



中建高级专业技术职务任 职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：吕成付

性 别：男

出生年月：1984.07.01

身份证号：413026198407015116

资格名称：高级工程师

专业名称：市政工程



证书编号：G180582

批准时间：2018.10.18

取得方式：评审通过

发证单位：中国建筑工程总公司



发证日期：2019.01.15



表单验证号码05f6253c702840b6a81a72b02b1f639f



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	413026198407015116		
社会保障号码	413026198407015116		姓名	吕成付	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司		失业保险	201101	-		
新蒲建设集团有限公司		企业职工基本养老保险	201101	-		
新蒲建设集团有限公司		工伤保险	201101	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-01-18	参保缴费	2011-01-18	参保缴费	2011-01-18	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-
说明: 1、本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。						



打印时间: 2024-12-27

8.5 安全负责人-尚乾



从事专业 市政公用工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织 新蒲建设集团有限公司工程系列
(认定部门) 建筑专业中级职称评审委员会

评审(认定)
通过时间 2021.12

发证单位 新蒲建设集团有限公司



姓名 尚乾 性别 男

出生年月 1992.11

工作单位 新蒲建设集团有限公司

证书编号 G202109A7990000000098

2022年 03月 01日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2231918

姓名：尚乾

性别：男

出生年月：1992年11月08日

企业名称：新蒲建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年06月10日

有效期：2023年03月13日 至 2026年03月12日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月13日



表单验证号码64cb51dbdad14ecdafc2e0e79e019750




河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	410728199211083013		
社会保障号码	410728199211083013		姓名	尚乾	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司		失业保险	201409	-		
新蒲建设集团有限公司		企业职工基本养老保险	201409	-		
新蒲建设集团有限公司		工伤保险	201409	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2014-09-01	参保缴费	2014-09-01	参保缴费	2014-09-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-
说明:						
1、本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。						
 打印时间: 2024-12-27						

8.6 质量负责人-吴庆海



从事专业	建筑工程				
取得职称名称	高级工程师				
取得职称级别	副高级				
取得方式	考核认定				
评审组织 (认定部门)	河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会	姓名	吴庆海	性别	男
评审(认定) 通过时间	2023.01	出生年月	1986.06	工作单位	新蒲建设集团有限公司
发证单位	河南省人力资源和社会保障厅	证书编号	B202209071901900		
			2023年03月20日		

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员 职称证书 (高级)

河南省人力资源和社会保障厅制

编号: N° 00421602

表单验证号码e07a9a31f1e455c979c5ce57b8734d7

河南省社会保险个人参保证明
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	410728198606181019		
社会保障号码	410728198606181019		姓名	吴庆海	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		201606	-		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		201012	201605		
新蒲建设集团有限公司	失业保险		201606	-		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险		201606	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-10-26	参保缴费	2011-10-26	参保缴费	2011-10-26	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-
说明:						
1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
						
打印时间:2025-01-06						

8.7 安全员-丁慧慧



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2301942

姓名：丁慧慧

性别：女

出生年月：1992年02月17日

企业名称：新蒲建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年11月15日

有效期：2022年11月15日 至 2025年11月14日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月15日



河南省社会保险个人参保证明
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	41232619920217544X		
社会保障号码	41232619920217544X		姓名	丁慧慧	性别	女
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
河南永诚工程造价咨询有限公司	失业保险		202004	202104		
河南永诚工程造价咨询有限公司	企业职工基本养老保险		202004	202104		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险		202206	-		
郑州市灵活就业人员缴费专户	企业职工基本养老保险		202105	202203		
河南永诚工程造价咨询有限公司	工伤保险		202004	202104		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		202206	-		
新蒲建设集团有限公司	失业保险		202206	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-04-01	参保缴费	2020-04-01	参保缴费	2020-04-18	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-
说明:						
1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
 打印时间:2025-01-06						

8.8 施工员-翟鹏辉



证书编码：0411410194114000641

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：翟鹏辉

身份证号：411424199110193714

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 12月 26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码b5882f061fec4e859ebe047436e3111



河南省社会保险个人参保证明
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	411424199110193714		
社会保障号码	411424199110193714	姓名	翟鹏辉	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201604	-		
新蒲建设集团有限公司	失业保险	201604	-		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险	201604	-		

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2016-04-01	参保缴费	2016-04-01	参保缴费	2016-04-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-

说明:

- 本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 扫描二维码验证表单真伪。
- 表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。
- 工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。
- 若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。




打印时间:2025-01-06

8.9 质量员-王义奎



证书编码：0411510694115002501

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王义奎

身份证号：410728198904143213

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 12月 26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码a9e9d93ab7d14ed3aa340d7e8f66d1



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	410728198904143213		
社会保障号码	410728198904143213		姓名	王义奎	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		201301	-		
新蒲建设集团有限公司	失业保险		201302	-		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险		201302	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-01-01	参保缴费	2013-02-01	参保缴费	2013-02-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-
说明:						
1、本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间: 2025-01-06						

8.10 材料员-朱平平



证书编码: 0412211100001000491

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 朱平平

身份证号: 142625198604201348

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2022年09月26日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码f5d6e698d75143a9be9cb692d1ad9




河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	142625198604201348			
社会保障号码	142625198604201348	姓名	朱平平	性别	女	
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月			
新蒲集团建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202304	202307			
新蒲集团建筑工程有限公司	失业保险	201810	201902			
郑州市郑光鞋业有限公司	失业保险	201306	201604			
新蒲集团建筑工程有限公司	工伤保险	202303	202307			
新蒲建设集团有限公司	失业保险	201903	202303			
郑州市郑光鞋业有限公司	工伤保险	201304	201604			
新蒲建设集团有限公司	失业保险	201808	201809			
郑州市郑光鞋业有限公司	工伤保险	201303	201604			
新蒲集团建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	201810	201902			
郑州市郑光鞋业有限公司	企业职工基本养老保险	201304	201604			
郑州市金水区失业保险老数据(虚拟户)	失业保险	201304	201305			
新蒲建设集团有限公司	工伤保险	202307	-			
新蒲建设集团有限公司	工伤保险	201903	202303			
新蒲集团建筑工程有限公司	工伤保险	201810	201902			
新蒲建设集团有限公司	工伤保险	201808	201809			
新蒲建设集团有限公司	失业保险	202308	-			
新蒲集团建筑工程有限公司	失业保险	202304	202307			
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201903	202303			
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201808	201809			
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202308	-			
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-04-01	参保缴费	2013-06-01	参保缴费	2013-03-12	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-

表单验证号码5d6e698d75143a9be9cb692d1adf9

	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
1 1	3579	●	3579	●	3579	-
1 2	3756	●	3756	●	3756	-

说明：

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2025-01-06

8.11 资料员-侯伟秋



证书编码: 0411711494117002436

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 侯伟秋

身份证号: 410103197603051388

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年12月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码b2b04ddb09e42d68ec85eebd9a10f6a



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	410103197603051388		
社会保障号码	410103197603051388		姓名	侯伟秋	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司		失业保险	201508	-		
新蒲建设集团有限公司		企业职工基本养老保险	201508	-		
河南省地福祥实业有限公司		企业职工基本养老保险	201101	201507		
河南省地福祥实业有限公司		工伤保险	201101	201507		
新蒲建设集团有限公司		工伤保险	201508	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-01-01	参保缴费	2015-08-01	参保缴费	2011-01-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-
说明:						
1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2025-01-06						

8.12 劳资专管员-刘正光



持证上岗记录

工程项目名称			
工程地址			
工程类型	建筑面积		
开工日期	竣工日期		
用工情况监管记录:			
聘用企业(章)			
年 月 日			

继续教育记录

有效 期	
自:	2024年06月14日
至:	2027年06月13日
 培训单位(章)	
证书编号 年 月 日	

培训科目	学时	成绩
建筑业农民工上岗常识	12	合格
建筑业农民工安全知识	8	合格
郑州市农民工管理培训教材	8	合格
 培训单位(章)		考核办(章)
年 月 日		年 月 日

持证上岗记录

工程项目名称			
工程地址			
工程类型	建筑面积		
开工日期	竣工日期		
用工情况监管记录:			
聘用企业(章)			
年 月 日			

表单验证号码1b537dd73f9340b98de36d186a6b704



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	372321197603305352		
社会保障号码	372321197603305352		姓名	刘正光	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		202308	202406		
新密自由职业(养老医保合并户)	企业职工基本养老保险		201801	201712		
河南崛腾建设工程有限公司	企业职工基本养老保险		202407	202411		
新蒲集团建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险		202304	202307		
新蒲集团建筑工程有限公司	工伤保险		202303	202307		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险		202411	-		
新蒲建设集团有限公司	失业保险		202308	202406		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		202004	202303		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险		202004	202303		
新密市超化煤矿有限公司	企业职工基本养老保险		201801	201906		
河南崛腾建设工程有限公司	失业保险		202407	202411		
新蒲建设集团有限公司	工伤保险		202307	202406		
新密市超化煤矿有限公司	工伤保险		201907	201906		
中原区退役军人专户	企业职工基本养老保险		200701	201712		
新蒲建设集团有限公司	失业保险		202004	202303		
新密市超化煤矿有限公司	失业保险		201801	201906		
新蒲建设集团有限公司	企业职工基本养老保险		202412	-		
新蒲建设集团有限公司	失业保险		202412	-		
新蒲集团建筑工程有限公司	失业保险		202304	202307		
河南崛腾建设工程有限公司	工伤保险		202406	202411		
新密市人事代理	企业职工基本养老保险		201801	201712		
新密市超化煤矿有限公司	工伤保险		201712	201906		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-01-01	参保缴费	2018-01-01	参保缴费	2017-12-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-

表单验证号码1b537dd739340b98de36d186a6b704



	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3756	●	3756	●	3756	-

说明：

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2025-01-06

五、综合实力

新蒲建设集团有限公司 · 审计报告

河南世纪联合会计师事务所

HENAN SHIJI UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 河南自贸试验区和光街10号G栋 Add: Building G, No.10, Hegung street,
Henan pilot free trade zone
电话 Tel: (0371)67218866 传真 Fax: (0371)65716443 邮编 P.C. 450008

审计报告

豫世会审字(2024)第096号

新蒲建设集团有限公司:

一、审计意见

我们审计了新蒲建设集团有限公司财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的新蒲建设集团有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新蒲建设集团有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新蒲建设集团有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

新蒲建设集团有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

新蒲建设集团有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新蒲建设集团有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新蒲建设集团有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新蒲建设集团有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作



为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新蒲建设集团有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新蒲建设集团有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南世纪联合会计师事务所(普通合伙)



中国 郑州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十一日



资产负债表

编制单位：新浦建设集团有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	40		
货币资金	2	308,787,276.93	361,385,245.62	短期借款	41	66,000,000.00	69,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5	38,765,347.55	37,958,184.16	应付票据	44	67,000,000.00	26,433,023.95
应收账款	6	492,303,056.38	473,760,651.00	应付账款	45	690,104,801.75	645,347,210.61
预付款项	7	2,455,862.95	2,519,028.95	预收款项	46		
应收利息	8			应付职工薪酬	47	15,423,388.08	18,658,160.05
应收股利	9			应交税费	48		
其他应收款	10	209,834,534.94	291,402,990.07	应付利息	49		
存货	11	825,209,711.68	735,239,641.01	应付股利	50	6,389,111.86	6,389,111.86
划分为持有待售的资产	12			其他应付款	51	276,950,532.86	425,707,872.06
一年内到期的非流动资产	13			划分为持有待售的负债	52		
其他流动资产	14	37,548,904.19	52,553,432.10	一年内到期的非流动负债	53		
流动资产合计	15	1,914,904,694.62	1,954,829,172.91	其他流动负债	54		
非流动资产：	16			流动负债合计	55	1,121,867,834.55	1,191,535,378.53
可供出售金融资产	17			非流动负债：	56		
持有至到期投资	18			长期借款	57		
长期应收款	19			应付债券	58		
长期股权投资	20	420,995,600.00	420,995,600.00	长期应付款	59		
投资性房地产	21			长期应付职工薪酬	60		
固定资产	22	77,582,583.10	93,941,953.66	专项应付款	61	50,000.00	50,000.00
在建工程	23			预计负债	62		
工程物资	24			递延收益	63		
固定资产清理	25			递延所得税负债	64		
生产性生物资产	26			其他非流动负债	65		
临时设施	27		1,376,513.61	非流动负债合计	66	50,000.00	50,000.00
无形资产	28	138,814.02	181,570.94	负债合计	67	1,121,917,834.55	1,191,585,378.53
开发支出	29			所有者权益：	68		
商誉	30			实收资本（或股本）	69	658,809,035.72	658,809,035.72
长期待摊费用	31			其他权益工具	70		
递延所得税资产	32			资本公积	71		
其他非流动资产	33			减：库存股	72		
	34			其他综合收益	73		
	35			专项储备	74		
	36			盈余公积	75	157,590,565.94	157,590,565.94
	37			未分配利润	76	475,304,255.53	463,339,830.93
非流动资产合计	38	498,716,997.12	516,495,638.21	所有者权益合计	77	1,291,703,857.19	1,279,739,432.59
资产总计	39	2,413,621,691.74	2,471,324,811.12	负债和所有者权益总计	78	2,413,621,691.74	2,471,324,811.12

法定代表人：

王建设

主管会计工作负责人：

王建设

会计机构负责人：

王建设



利润表


编制单位：新蒲建设集团有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	3,611,781,885.10	3,662,424,417.80
减：营业成本	2	3,237,267,399.88	3,324,409,652.62
营业税金及附加	3	4,606,758.38	6,518,889.06
销售费用	4		
管理费用	5	313,946,522.09	282,752,838.83
财务费用	6	5,600,798.41	1,794,882.68
资产减值损失	7		
加：其它业务收入	8	6,722.18	8,691.74
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
其他收益	11		
资产处置收益	12		
二、营业利润	13	50,367,128.52	46,956,846.35
加：营业外收入	14	1,792,248.41	6,955,780.82
减：营业外支出	16	370,250.23	1,277,992.69
三、利润总额	18	51,789,126.70	52,634,634.48
减：所得税费用	19	12,947,281.68	13,158,658.62
四、净利润	20	38,841,845.02	39,475,975.86
五、其他综合收益的税后净额	21		
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23		
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
(3)其他	25		
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	27		
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
(4)现金流量套期损益的有效部分	30		
(5)外币财务报表折算差额	31		
(6)其他	32		
六、综合收益总额	33	38,841,845.02	39,475,975.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




现金流量表

2023年度

单位：人民币元

编制单位：承德建投集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				筹资活动产生的现金流量净额	34	-61,741,627.78	-22,616,754.85
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,571,593,329.28	4,078,969,135.89		35		
收到的税费返还	2	6,722.18	8,691.74		36		
收到其他与经营活动有关的现金	3	17,891,755.38	277,271,748.98	四、汇率变动对现金的影响额			
经营活动现金流入小计	4	3,589,491,806.84	4,356,249,576.61	五、现金及现金等价物净增加额	37	-52,597,968.69	-20,814,800.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,281,804,561.36	4,048,394,892.28		38		
支付给职工以及为职工支付的现金	6	23,801,029.59	24,227,240.47	加：资产减值准备	39	38,841,845.02	39,475,975.86
支付的各项税费	7	80,713,438.05	104,748,795.42		40		
支付其他与经营活动有关的现金	8	187,126,463.87	176,855,334.77	固定资产折旧	41	17,301,872.19	17,301,872.19
经营活动现金流出小计	9	3,579,445,492.87	4,354,226,262.94	无形资产摊销	42	40,241.40	40,241.40
经营活动产生的现金流量净额	10	10,046,313.97	2,023,313.67	长期待摊费用摊销	43	-	-
二、投资活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	44	-	-
收回投资收到的现金	11			公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	45	-	-
取得投资收益收到的现金	12			财务费用（收益以“-”号填列）	46	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13			投资损失（收益以“-”号填列）	47	1,316,754.85	1,316,754.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15			递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49	-	-
投资活动现金流入小计	16			存货的减少（增加以“-”号填列）	50	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51	40,030,210.31	40,030,210.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金	17			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52	-49,893,756.47	-49,893,756.47
投资支付的现金	18	902,654.88	221,359.29	支付下年度单位资金净额	53	-181,190,354.71	-181,190,354.71
取得的其他与筹资活动有关的现金	19			其他	54		
筹资活动现金流入小计	20	902,654.88	221,359.29	经营活动产生的现金流量净额	55	134,942,370.24	134,942,370.24
四、汇率变动对现金的影响	21			不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	56	1,389,182.83	2,023,313.67
五、现金及现金等价物净增加额	22	-902,654.88	-221,359.29	债务转为资本	57		
六、期初现金及现金等价物余额	23	66,000,000.00	66,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	58		
七、期末现金及现金等价物余额	24	65,097,345.12	64,778,640.71	融资租入固定资产	59		
八、现金流量表补充资料：				3. 现金及现金等价物净变动情况：	60		
收到其他与筹资活动有关的现金	25			现金的期末余额	61		
吸收投资收到的现金	26	66,000,000.00	66,000,000.00	减：现金的期初余额	62	308,787,276.93	361,385,245.62
取得借款收到的现金	27	124,000,000.00	115,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	63	361,385,245.62	382,200,046.09
收到其他与筹资活动有关的现金	28			减：现金等价物的期初余额	64		
筹资活动现金流入小计	29	66,000,000.00	66,000,000.00	现金流量净额	65		
偿还债务支付的现金	30	124,000,000.00	115,000,000.00	现金流量净额	66	-52,597,968.69	-20,814,800.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	3,741,627.78	1,316,754.85				
支付其他与筹资活动有关的现金	32						
筹资活动现金流出小计	33	127,741,627.78	116,316,754.85				

法定代表人：王建华

主管会计机构负责人：王旭

会计机构负责人：张



所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

编制单位：新通建设集团股份有限公司

项目	本期金额				上期金额			
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积
一、上年年末余额	658,809,035.72	-	-	157,590,565.91	634,109,035.72	196,665,370.76	-	196,665,370.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	658,809,035.72	-	-	157,590,565.91	634,109,035.72	196,665,370.76	-	196,665,370.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一) 综合收益总额				38,811,845.02	24,700,000.00	7,895,195.18		31,590,780.68
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本					24,700,000.00			24,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积						7,895,195.18		-7,895,195.18
2. 对所有者(或股东)的分配						7,895,195.18		-7,895,195.18
3. 其他								
(四) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净资产变动所产生的变动								
5. 其他								
四、本期末余额	658,809,035.72	-	-	157,590,565.91	658,809,035.72	157,590,565.91	463,339,800.93	1,279,739,432.59

法定代表人：王守峰

主管会计工作负责人：王守峰

会计机构负责人：王守峰



新蒲建设集团有限公司

二〇二三年度会计报表附注

单位：人民币元

一、公司概况

新蒲建设集团有限公司（以下简称本公司）系 1999 年 5 月 31 日成立，统一社会信用代码：9141000070662099XC，注册资本：人民币叁拾亿元整；法定代表人：王建峰；注册地址：郑州市电厂路 3 号；公司经营范围：承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程施工、设计，市政公用工程施工；土石方工程施工；建筑装修装饰工程施工；防腐保温工程施工；建筑防水工程施工；园林古建筑工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；电力工程施工；公路工程施工；体育场地设施工程施工；管道工程施工；水力水电工程施工；土地整理与开发；铝塑门窗制作安装；构件加工；设备租赁；建材销售；房屋租赁；压力管道设计及施工；市政行业（城镇燃气工程）专业乙级。园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1. 会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

4. 计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

5. 现金及现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平

均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用年度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

7. 金融资产

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b. 应收款项

本公司应收款项（包含应收账款、长期应收款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

8. 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，能够单独认定的，采取个别计价法确定其发出的实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。低值易耗品采用五五摊销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

9. 固定资产

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
办公设备	10	5%	9.50%
其他设备	5	5%	19.00%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10. 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

12. 收入实现的确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：**a.** 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；**b.** 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；**c.** 收入的金额能够可靠地计量；**d.** 相关的经济利益很可能流入企业；**e.** 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：**a.** 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。**b.** 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

13. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

14. 所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

（一）报告期会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更事项。

（二）报告期会计估计变更

本报告期内无重大会计估计变更事项。

(三) 重大前期差错更正

2023 年度无重大前期差错更正事项。

六、税项

1. 增值税：简易计征税率 3%，一般计税税率 9%，预征率 2%；
2. 城市建设维护税：税率 7%；以应纳流转税为计税基础；
3. 教育费附加：税率 3%；以应纳流转税为计税基础；
4. 地方教育费附加：税率 2%；以应纳流转税为计税基础；
5. 企业所得税：税率 25%；根据应纳税所得额为基础计算交纳。
6. 房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

七、财务报表重要项目注释(报表截止日:2023 年 12 月 31 日)

(一) 货币资金

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	其中：外币金额	金额	其中：外币金额
现金	39,715.00	-	44,156.00	-
银行存款	308,747,561.93	-	361,341,089.62	-
其他货币资金	-	-	-	-
合 计	308,787,276.93	-	361,385,245.62	-

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	38,765,347.55	37,958,184.16
合 计	38,765,347.55	37,958,184.16

(三) 应收账款

账 龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	397,960,473.89	80.84	-	-	368,541,869.36	77.79	-	-
1-2 年	92,416,363.23	18.77	-	-	102,731,898.38	21.68	-	-
2-3 年	1,926,219.26	0.39	-	-	2,486,883.26	0.53	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	492,303,056.38	100.00	-	-	473,760,651.00	100.00	-	-

于 2023 年 12 月 31 日，年末主要款项如下：

客 户 名 称	性质	金额	占应收账款总额比例 (%)
河南郑地新城土地开发有限公司	工程款	36,635,548.52	7.44
项城市住房和城乡建设局	工程款	22,135,506.43	4.50
神华准格尔能源有限责任公司	工程款	21,756,799.00	4.42
唐山新天地房地产开发有限公司	工程款	16,651,917.46	3.38
神华宝日希勒能源有限公司	工程款	16,245,940.93	3.30
合 计	/	113,425,712.34	23.04

(四) 预付款项

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,455,862.95	100.00	2,519,028.95	100.00
1-2 年	-	-	-	-
合 计	2,455,862.95	100.00	2,519,028.95	100.00

于 2023 年 12 月 31 日，年末主要预付款项如下：

供 应 商 名 称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
河南省新蒲劳务承包有限公司	关联方	467,644.87	19.04
北京绿洲风景环境工程有限公司	供应商	300,000.00	12.22
新余市华力成套电器有限公司	供应商	242,451.80	9.87
河南大港实业有限公司	供应商	200,000.00	8.14
焦作大河商贸有限公司	供应商	200,000.00	8.14
合 计	/	1,410,096.67	57.41

(五) 其他应收款

账龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	162,632,439.98	77.51	-	-	246,104,690.89	84.46	-	-
1-2年	30,299,436.60	14.44	-	-	28,257,642.82	9.70	-	-
2-3年	16,902,658.36	8.05	-	-	15,620,656.36	5.36	-	-
3年以上	-	-	-	-	1,420,000.00	0.48	-	-
合计	209,834,534.94	100.00	-	-	291,402,990.07	100.00	-	-

于2023年12月31日，按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	119,520,698.12	169,979,343.52
投标保证金	34,328,494.05	35,005,994.05
履约保证金	1,922,418.00	32,381,466.47
个人备用金	43,181,118.49	26,070,742.39
其他	10,881,806.28	27,965,443.64
合计	209,834,534.94	291,402,990.07

于2023年12月31日，年末主要其他应收款如下：

款项性质	款项性质	金额	占其他应收款总额比例 (%)
周口港口物流园区建设开发有限公司	往来款	20,000,000.00	9.53
河南省新蒲置业有限公司	往来款	15,911,992.70	7.58
河南省新蒲钢结构有限公司	往来款	14,007,590.00	6.68
安徽石强新型材料有限公司	往来款	13,204,000.00	6.29
安徽出版印刷物资有限公司	往来款	10,790,318.42	5.14
合计	/	73,913,901.12	35.22

(六) 存货

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
库存材料	174,081,623.79	1,863,288,736.26	1,861,024,398.52	176,345,961.53
周转材料	14,963,873.12	-	14,963,873.12	-
工程施工	546,204,144.10	3,936,001,873.63	3,833,342,267.58	648,863,750.15
合计	735,249,641.01	5,799,290,609.89	5,709,330,539.22	825,209,711.68

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费-应交增值税(待认证进项税)	37,063,978.30	51,526,365.40
应交税费-应交企业所得税	484,925.89	1,027,066.70
合计	37,548,904.19	52,553,432.10

(八) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南省新蒲劳务承包有限公司	1,530,000.00	-	-	1,530,000.00
河南永盛环境检测工程有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
河南省新蒲建筑工程承包有限公司	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00
新蒲集团冀唐建设有限公司	41,200,000.00	-	-	41,200,000.00
河南省新蒲钢结构工程有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
新蒲集团建筑工程有限公司	36,480,000.00	-	-	36,480,000.00
新蒲建设集团安装工程服务有限公司	25,500,000.00	-	-	25,500,000.00
合肥新蒲装饰工程有限公司	260,000.00	-	-	260,000.00
新蒲集团哈密天豫建设有限公司	255,000.00	-	-	255,000.00
河南金大普建材有限公司	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00
河南新蒲远大住宅工业有限公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
河南远大天成住宅工业股份有限公司	9,370,000.00	-	-	9,370,000.00
河南新蒲六合物业服务服务有限公司	440,000.00	-	-	440,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南金大普建筑设备租赁有限公司	14,440,500.00	-	-	14,440,500.00
河南新蒲教育咨询有限公司	270,000.00	-	-	270,000.00
长垣县新蒲医院投资有限公司	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00
濮阳县新蒲教育投资有限公司	145,450,100.00	-	-	145,450,100.00
河南中原房地产经纪创新发展交流中心	100,000.00	-	-	100,000.00
河北雄安新蒲洪辉企业管理有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
河南万丈建筑科技有限公司	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
河南蒲恒教育科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
儋州海建新蒲建筑产业化有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
河南禹茂建设工程有限公司	2,450,000.00	-	-	2,450,000.00
河南品厚建设工程有限公司	300,000.00	-	-	300,000.00
河南新蒲创新实业有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
河南鲲鹏建设工程有限公司	300,000.00	-	-	300,000.00
合计	420,995,600.00	-	-	420,995,600.00

(九) 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	240,137,134.59	902,654.88	-	241,039,789.47
房屋及建筑物	94,353,382.63	-	-	94,353,382.63
运输工具	24,621,462.75	-	-	24,621,462.75
办公家具	5,016,893.89	-	-	5,016,893.89
机械设备	98,774,049.91	902,654.88	-	99,676,704.79
电子设备	17,371,345.41	-	-	17,371,345.41
二、累计折旧合计	146,195,180.93	17,262,025.44	-	163,457,206.37
房屋及建筑物	56,494,992.30	967,859.88	-	57,462,852.18
运输工具	13,814,502.67	633,458.61	-	14,447,961.28
办公家具	4,726,711.67	17,236.36	-	4,743,948.03
机械设备	58,520,149.14	15,636,788.29	-	74,156,937.43
电子设备	12,638,825.15	6,682.30	-	12,645,507.45

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、固定资产账面价值合计	93,941,953.66	902,654.88	17,262,025.44	77,582,583.10
房屋及建筑物	37,858,390.33	-	967,859.88	36,890,530.45
运输工具	10,806,960.08	-	633,458.61	10,173,501.47
办公家具	290,182.22	-	17,236.36	272,945.86
机械设备	40,253,900.77	902,654.88	15,636,788.29	25,519,767.36
电子设备	4,732,520.26	-	6,682.30	4,725,837.96

注：其他固定资产本期增加额均为购置增加。

(十) 临时设施

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临时设施	1,376,513.61	-	1,376,513.61	-
合 计	1,376,513.61	-	1,376,513.61	-

(十一) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	828,036.74	-	-	828,036.74
软件	828,036.74	-	-	828,036.74
二、累计摊销合计	646,465.80	42,756.92	-	689,222.72
软件	646,465.80	42,756.92	-	689,222.72
三、无形资产账面价值合计	181,570.94	-	42,756.92	138,814.02
软件	181,570.94	-	42,756.92	138,814.02

(十二) 短期借款

贷款单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华夏银行股份有限公司 郑州分行营业部	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
中信银行股份有限公司 郑州京广路支行	14,000,000.00	41,000,000.00	14,000,000.00	41,000,000.00
中原银行股份有限公司 郑州大学路支行	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
合 计	69,000,000.00	66,000,000.00	69,000,000.00	66,000,000.00

(十三) 应付票据

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行承兑汇票	26,433,023.95	69,353,243.00	28,786,266.95	67,000,000.00
合计	26,433,023.95	69,353,243.00	28,786,266.95	67,000,000.00

(十四) 应付账款

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	620,552,173.39	89.92	578,630,058.25	89.66
1-2年	69,552,628.36	10.08	48,429,652.36	7.51
2-3年	-	-	18,287,500.00	2.83
3年以上	-	-	-	-
合计	690,104,801.75	100.00	645,347,210.61	100.00

于2023年12月31日,年末主要款项如下:

供应商名称	金额	占应付账款总额比例(%)
河南省新蒲劳务承包有限公司	79,679,457.17	11.55
河南大舜建筑劳务有限公司	20,292,000.00	2.94
盘锦北方安達沥青燃料化工有限公司	15,789,228.51	2.29
江西鹏田劳务服务有限公司	15,212,423.46	2.20
广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司	12,482,560.00	1.81
合计	143,455,669.14	20.79

(十五) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	18,658,160.05	14,648,924.44	17,883,696.41	15,423,388.08
职工福利费	-	2,585,713.53	2,585,713.53	-
社会保险	-	9,411,684.26	9,411,684.26	-
工会经费	-	89,031.45	89,031.45	-
合计	18,658,160.05	26,735,353.68	29,970,125.65	15,423,388.08

(十六) 应交税费

税种	年初余额	本年应交金额	本年已交金额	期末余额
城市维护建设税	-	2,212,271.79	2,212,271.79	-
教育费附加	-	1,179,249.35	1,179,249.35	-
地方教育费附加	-	509,836.37	509,836.37	-
个人所得税	-	351,014.76	351,014.76	-
房产税	-	135,500.72	135,500.72	-
土地使用税	-	126,393.20	126,393.20	-
工会经费	-	102,860.36	102,860.36	-
印花税	-	443,506.95	443,506.95	-
合计	-	5,060,633.50	5,060,633.50	-

(十七) 应付股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王双对	3,833,467.12	-	-	3,833,467.12
王麦对	1,277,822.37	-	-	1,277,822.37
王建峰	1,277,822.37	-	-	1,277,822.37
合计	6,389,111.86	-	-	6,389,111.86

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	250,355,589.51	90.40	393,946,117.61	92.54
1-2年	11,982,953.36	4.33	22,201,846.37	5.22
2-3年	8,982,953.36	3.24	5,363,499.13	1.26
3年以上	5,629,036.63	2.03	4,196,408.95	0.98
合计	276,950,532.86	100.00	425,707,872.06	100.00

于 2023 年 12 月 31 日，按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	164,219,155.85	230,357,288.26
借款	58,545,707.72	126,002,680.85
项目押金	6,789,469.79	41,376,690.93
履约保证金	19,410,389.13	15,706,277.47
农民工专户保证金	1,426,038.34	-
其他	26,559,772.03	12,264,934.55
合 计	276,950,532.86	425,707,872.06

于 2023 年 12 月 31 日，年末主要其他应付款如下：

款项性质	款项性质	金额	占其他应付款总额比例 (%)
河南天普置业有限公司	往来款	54,826,300.00	19.80
河南永盛环境检测工程有限公司	往来款	16,838,061.92	6.08
河南青峰企业服务有限公司	往来款	10,000,000.00	3.61
新蒲集团建筑工程有限公司	往来款	10,000,000.00	3.61
长垣市新蒲置业有限公司	往来款	10,000,000.00	3.61
合 计	/	101,664,361.92	36.71

(十九) 专项应付款

项目	期末余额	年初余额
河南省财政厅下拨博士后经费	50,000.00	50,000.00
合 计	50,000.00	50,000.00

(二十) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	比例	金额			比例	金额
王双对	60%	395,285,421.44	-	-	60%	395,285,421.44
王麦对	20%	131,761,807.14	-	-	20%	131,761,807.14
王建峰	20%	131,761,807.14	-	-	20%	131,761,807.14
合 计	100%	658,809,035.72	-	-	100%	658,809,035.72

注：截止 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本 3,000,000,000.00 元，实收资本 658,809,035.72 元，无差异。

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,590,565.94	-	-	157,590,565.94
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	157,590,565.94	-	-	157,590,565.94

(二十二) 未分配利润

项 目	本期数	上期数
① 利润	38,841,845.02	39,475,975.86
加：年初未分配利润	463,339,830.93	431,771,062.91
加：本期调整年初未分配利润	-26,877,420.42	-12,012.66
②可供分配的利润	475,304,255.53	471,235,026.11
减：利润归还投资	-	-
减：提取储备基金	-	-
减：提取职工奖励及福利基金	-	-
减：提取法定盈余公积	-	7,895,195.18
减：本期转增实收资本	-	-
减：应付普通股股利	-	-
③年末未分配利润	475,304,255.53	463,339,830.93

注：2023 年度年初未分配利润调整-26,877,420.42 元，系公司周转材料盘亏 14,963,873.12 元；临时设施拆除 1,376,513.61 元；公司及项目跨期费用等 10,537,033.69 元。

(二十三) 营业收入和营业成本**1. 营业收入明细如下：**

项 目	本期发生额	上期发生额
工程结算收入	3,611,781,885.10	3,662,424,417.80
其他业务收入	-	-
营业收入合计	3,611,781,885.10	3,662,424,417.80

2. 营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
工程结算成本	3,237,232,223.88	3,324,409,652.62
其他业务支出	35,176.00	-
营业成本合计	3,237,267,399.88	3,324,409,652.62

(二十四) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	2,212,271.79	3,090,618.76
教育费附加	1,179,249.35	1,557,811.70
地方教育费附加	509,836.37	1,063,667.20
土地使用税	126,393.20	187,150.14
房产税	135,500.72	202,846.90
印花税	443,506.95	416,794.36
合 计	4,606,758.38	6,518,889.06

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	354,638.57	1,137,488.10
差旅交通费	1,249,820.53	1,007,811.45
业务招待费	3,765,439.51	2,550,253.19
修理费	698,860.75	87,956.69
邮电通信费	50,559.91	101,833.80
福利费	2,585,713.53	1,224,669.18
物业费	665,494.98	939,698.98
咨询费	1,267,113.78	755,387.95
培训费	43,168.12	8,573.58
保险费	108,276.77	5,660.38

项 目	本期发生额	上期发生额
会议费	144,274.05	8,779.25
会费	241,800.00	139,800.00
宣传费	11,291.50	10,000.00
工资	14,648,924.44	19,991,631.40
折旧费	6,390,345.33	3,487,466.00
工会经费	89,031.45	98,469.68
社会保险	9,411,684.26	9,008,116.25
劳动保护费	124,381.43	185,102.50
诉讼费	9,415,522.12	2,122,952.06
研发支出	261,400,832.96	236,336,227.53
代理费	563,493.23	1,040,370.45
租赁费	-	240,891.25
高速公路通行费	-	15,848.60
水电费	312,456.81	519,781.43
车辆通行费(财政票据)	55,473.85	1,036,312.93
中标服务费	347,924.21	691,756.20
合 计	313,946,522.09	282,752,838.83

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,741,627.78	1,316,754.85
减：利息收入	75,952.62	55,055.38
汇兑损失	-	-
手续费支出	1,935,123.25	533,183.21
其他支出	-	-
合 计	5,600,798.41	1,794,882.68

(二十七) 其他业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还收入	6,722.18	8,691.74
合 计	6,722.18	8,691.74

(二十八) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-	-
其他	1,792,248.41	6,955,780.82
合 计	1,792,248.41	6,955,780.82

(二十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-	-
赞助支出	-	-
其他	110,054.28	1,026,992.69
对外捐赠	260,000.00	60,000.00
罚款支出	195.95	191,000.00
理赔金	-	-
合 计	370,250.23	1,277,992.69

(三十) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	12,947,281.68	13,158,658.62
递延所得税费用	-	-
合 计	12,947,281.68	13,158,658.62

八、或有事项

无重大的或有事项

九、承诺事项

无重大的承诺事项

十、资产负债表日后事项


1. 期后担保情况

无期后担保情况

2. 其他期后事项

无其他重大的资产负债表日后事项





营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91410105729629321H

(副本) 1-1

名称 河南世纪联合会计师事务所（普通合伙） 成立日期 2001年07月23日


类型 合伙企业

执行事务合伙人 谭勤华

经营范围 审计、验资、企业合并、分立清算的审
计、会计服务、税务信息咨询、会计顾
问、代理拟定文书。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）和
光街10号G栋5层10号

合伙期限 2001年07月23日至2055年06月25日



登记机关

2021年05月13日

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009880

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河南省财政厅



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 河南世纪联合会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 谭勤华

主任会计师:

经营场所: 河南自贸试验区郑州片区 (郑东) 和光街10号G栋5层10号


组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41000046

批准执业文号: 豫财会[2001]1034号

批准执业日期: 2001年07月05日





姓名: 张慧
 Full name: 张慧
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-10-06
 Date of Birth: 1978-10-06
 工作单位: 河南世纪联合会计师事务所
 Working unit: 河南世纪联合会计师事务所
 (普通合伙)
 身份证号码: 410105197810060320
 Identity card No.: 410105197810060320



http://test.mca.gov.cn/cpa/acc/cpa/accPrint?id=951078120168162026159.1

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

张慧

会员编号 410700110032

最后年检时间	年检结果
2023年07月	年检通过

历年记录

证书编号: 410700110032
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 03 日
 Date of issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration




本证书经检验合格, 继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



2021年6月30日
 年 月 日

http://test.mca.gov.cn/cpa/acc/cpa/accPrint?id=951078120168162026159.1



姓名: 张卫平
 性别: 女
 出生日期: 1953-02-07
 工作单位: 河南世纪联合会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号: 410103195302070028
 Identity card No. 410103195302070028



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会
张卫平
 会员编号 410000460001

最后年检时间: 2023年07月
 年检结果: 年检通过

证书编号: 410000460001
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 05月 24日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2024年 07月 02日



新蒲建设集团有限公司
2023 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

新蒲建设集团有限公司组建于 1999 年，是河南省首家房屋建筑工程施工总承包特级企业，是以工程施工、建筑设计、房地产开发工程担保、资本运作为主，集房屋建筑、市政工程、装饰装修、防腐保温、土石方工程、钢结构工程、消防工程、机电设备安装、防水工程、园林古建、公路工程、玻璃幕墙、地基与基础、起重设备安装、外墙保温工程、化工石油工程、水利水电、工程设计、建材生产销售为一体的综合性集团企业，是具有境外工程承包和劳务合作经营权及国际工程投标的外经企业。

新蒲建设集团注册资金 30 亿元，净资产 12.9170 亿元，拥有 20 个分公司、8 个控股子公司，120 余个项目经理部。管理人员 2000 余人，经济技术职称人员 1680 人，经营市场覆盖全国而是一个省、是、自治区，年施工产值 71 亿元以上。

二、财务状况分析

1. 期末总资产 24.13 亿，较年初减少 0.58 亿，降幅 0.97%。
2. 期末负债总额 112191.73455 万元，较年初减少 6966.754398 万元，降幅 5.84%。
3. 期末所有者权益合计 129170.385719 万元，较年初增加 1196.4424 万元，增幅 0.93%。

三、经营效益状况

- 1 本年度实现营业利润 5036.7128 万元，相比去年增加 341.0282 万元，增幅 7.26%。



2 本年度实现利润总额 5178.9126 万元，相比去年减少 84.5507 万元，降幅 1.6%。

3 本年度实现净利润 3884.1845 万元，相比去年减少 63.413 万元，降幅 1.6%。

四、现金流量情况分析

1 本年度经营活动现金流量净额 1004.631397 万元，主要为项目各项投入及资金垫付减少，经营活动现金净流量较上年有所增加。

2 本年度投资活动净现金流量净额-90.265488 万元，主要为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 90.265488 万元。

3 本年度筹资活动现金流量净额-6174.162778 万元，同比减少 3912.4872 万元，其中借款所收到的现金 6600 万元，吸收投资所收到现金 0.00 万元，偿还债务所支付的现金 12400 万元，分配股利、利润及偿付利息 374.1627 万元。

新蒲建设集团有限公司
2024年05月06日

