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资信标要求一览表（如有） 

序

号 
资信要素名称 有关要求或说明 

1 投标人综合实力 

提供近三年（2021 年、2022 年、2023 年）的纳税情况、资产负债率

情况。 证明材料：《投标人基本情况一览表》；近三年纳税情况、资

产负债率情况以审计报告为准。如审计报告未能体现纳税情况的，可

提供税务部门出具的纳税证明为准。  

2 投标人业绩 

提供近3年（自2021年 11月 1日起至从本招标公告第一次发布之日，

以竣工验收时间为准），承接的最具代表性的已竣工类似门窗幕墙工

程业绩（最多提供 5项业绩，超过 5项的，按表格顺序前 5项统计）。 

证明材料：1.合同关键页、竣工验收证明关键页，需体现项目名称、

项目概况、合同金额、合同承包范围、签字盖章页、竣工验收日期等

主要信息。若部分信息在上述证明材料中未能体现，须提供相应的政

府批复文件或建设单位出具的证明文件，作为补充证明材料。2.如提

供业绩为施工总承包业绩，需体现门窗幕墙工程合同金额。合同中未

能体现相关信息的，需提供门窗幕墙工程预算书等作为补充证明。3.

如提供投标人以联合体方式承接的业绩，需体现投标人承担的门窗幕

墙工程内容及相应金额，合同中未能体现相关信息的，需提供门窗幕

墙工程预算书等作为补充证明。  

3 
拟派项目经理业

绩 

提供拟派项目经理近 5年（自 2019 年 11 月 1 日起至从本招标公告第

一次发布之日，以竣工验收时间为准）承接的最具代表性的已竣工的

类似门窗幕墙工程业绩（最多提供 3项业绩，超过 3项的，按表格顺

序前 3项统计）。 证明材料：1.合同关键页、竣工验收证明关键页，

需体现项目名称、项目规模、合同金额、合同承包范围、签字盖章页、

竣工验收日期、项目经理（或项目负责人）同等职位任职等主要信息，

若部分信息在上述证明材料中未能体现，须提供相应的政府批复文件

或建设单位出具的证明文件，作为补充证明材料。如不能体现项目经

理姓名和职务的，则还须提供相关证明文件，否则不予认可。2.如提

供业绩为施工总承包业绩，需体现门窗幕墙工程合同金额。合同中未

能体现相关信息的，需提供门窗幕墙工程预算书等作为补充证明。3.

证明材料中项目经理签字或盖章处请用明显的标注标识，以方便招标
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人查阅。  

4 
项目管理班子人

员配备情况 

拟投入本项目各阶段主要的团队人员情况：人员配备齐全、合理。 团

队人员包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人、专业技术

人员（土建、机电、安全、造价等）等。 证明材料：项目管理班子

人员的学历、专业、职称、资格证书、在本项目任职岗位，近 6个月

在投标单位缴纳的社保证明（以本招标公告发布之日起倒推）。  

5 

投标人获得企业

或行业主管部门

（协会）颁发的荣

誉情况 

投标人近 5年（自 2019 年 11 月 1 日起至从本招标公告第一次发布之

日，以证书颁发时间为准）最具代表性的获得企业或行业主管部门（协

会）颁发的荣誉情况（最多提供 5项，超过 5项的，按表格顺序前 5

项统计）。 证明材料：证书需体现投标人名称、奖项名称、项目名称、

颁发单位、证书签发日期等主要信息，未按要求体现主要信息的，则

不予统计；证书若尚未印发，可提供相关网站截图等证明材料。  

6 
拟采用的加工厂

情况 

1.拟采用的加工厂是否为投标人自有加工厂，包括加工厂为投标人下

属企业或与投标人相互间有直接控股、参股关系或法定代表人为同一

人或同属于同一上级单位； 2.加工厂负载情况是否满足项目需要； 

3.加工厂生产进度与品控措施情况。 证明材料：加工厂场地产权证

明以及营业执照、投标人与加工厂的股权相关证明、加工厂负载情况

及生产进度与品控措施情况说明。  

7 
拟投入项目管理

班子人员承诺书 

内容：拟投入项目管理班子人员不得更换承诺。填写表单：《拟投入

项目管理班子人员承诺书》（格式详见第三章）。 

8 

投标人控股及管

理关系情况申报

表 

投标人根据实际情况填写并提供《投标人控股及管理关系情况申报

表》（格式详见第三章）。 

9 
建设工程不转包

挂靠承诺书 

内容：建设工程不转包挂靠承诺。填写表单：《建设工程不转包挂靠

承诺书》（格式详见第三章）。 

   

 备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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1、 投标人综合实力 

1.1 投标人基本情况一览表 

企业名称 深圳广田集团股份有限公司 
企业曾用名

（如有） 

深圳广田装饰集团股份有限

公司 

统一社会信用

代码 
91440300192359041F 

法定代表人 于琦 联系方式 13510074383 

主项资质 

建筑装修装饰工程专业承包一级 

消防设施工程专业承包一级 

电子与智能化工程专业承包一级 

建筑机电安装工程专业承包一级 

建筑幕墙工程专业承包一级 

建筑工程施工总承包一级 

消防设施工程设计专项甲级 

建筑智能化系统设计专项甲级 

建筑幕墙工程设计专项甲级 

建筑装饰工程设计专项甲级 

近三年财务状

况 

近三年纳税情况 

2021 年：16619.71 万元（证明材料页码 P14）； 

2022 年：2194.94 万元（证明材料页码 P15）； 

2023 年：1613.48 万元（证明材料页码 P16）。 

合计：20428.13 万元 

近三年资产负债率情况 

2021 年：资产负债率 83.18 %（资产总计 1475465.95 万元、负债总计 1227224.09 

万元）（证明材料页码 P17）； 

2022 年：资产负债率 146.20 %（资产总计 899626.23 万元、负债总计 1315232.52 

万元）（证明材料页码 P42）； 

2023 年：资产负债率 64.08 %（资产总计 246587.93 万元、负债总计 158013.39 

万元）（证明材料页码 P66）。 

备注：近三年纳税情况、资产负债率情况以审计报告为准。如审计报告未能体现纳税情况的，可

提供税务部门出具的纳税证明为准。 
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1.1.1 营业执照 
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1.1.1.1 变更通知书 
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1.1.2 资质证书 

1.1.2.1 施工资质 
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1.1.2.2 设计资质 
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1.1.3 安全生产许可证 
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1.1.4 近三年（2021-2023）的纳税证明材料 

1.1.4.1 一般纳税人证明 
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1.1.4.1.1 变更通知书 
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1.1.4.2  2021 年纳税证明 
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1.1.4.3  2022 年纳税证明 
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1.1.4.4  2023 年纳税证明 
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1.1.5 近三年（2021-2023）的财务报告 

1.1.5.1 2021 年财务报告 
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1.1.5.2 2022 年财务报告 
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1.1.5.3 2023 年财务报告 
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2、 投标人业绩 

2.1 投标人业绩汇总一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料） 

1.项目名称：光明凤凰广场 I 标段幕墙工程 

（建设单位：深圳市光明区科创中心投资有限公司；合同额：6261.97 万元；竣工验收时间：

2023.06.21；项目所在地：广东省深圳市；工程规模与主要特征（包括面积等）：1栋+2 栋+2~3

栋中间玻璃雨棚、铝板(铝蜂窝板)幕墙、铝合金百叶、铝合金装饰条、地弹门、不锈钢板门套、

玻璃雨棚、预埋件及施工吊篮等幕墙深化及施工有关的所有内容。） 

2.项目名称：平安财险大厦幕墙工程 

（建设单位：中国平安财产保险股份有限公司；合同额：8617.93 万元；竣工验收时间：2022.07.28；

项目所在地：广东省深圳市；工程规模与主要特征（包括面积等）：按合同条款、图纸及技术要

求进行深化设计、制造、供应、运输、装卸、仓储、安装、调试、试运行、通过政府相关部门验

收合格、保修及保养等。） 

3.项目名称：汇川技术研发运营中心幕墙系统工程 

（建设单位：汇川技术（东莞）有限公司；合同额：4850.00 万元；竣工验收时间：2022.05.01；

项目所在地：广东省东莞市；工程规模与主要特征（包括面积等）：幕墙面积约 52000 平方米，

玻璃栏板约 7600 米，主要为玻璃幕墙及铝单板幕墙、玻璃栏杆、雨棚、采光顶棚等(详见施工图

纸)） 

4.项目名称：甘肃省妇女儿童医疗综合体项目建筑外墙装饰工程（三标段） 

（建设单位：甘肃省妇幼保健院；合同额：8053.68 万元；竣工验收时间：2023.03.02；项目所

在地：甘肃省兰州市；工程规模与主要特征（包括面积等）：共计 58285.34 ㎡。其中,安宁新城

医院住院部地上 22 层,32273.15 ㎡:国际医疗部住院部地上 20 层，17722.39 ㎡:学术报告厅，

2989.80 ㎡:及其下属群楼，5300.00 ㎡。） 

5.项目名称：恒大智能汽车零部件项目涂装车身冲压车间外立面幕墙施工工程（广州南沙） 

（建设单位：恒大国能新能源汽车（广东）有限公司；合同额：12978.91 万元；竣工验收时间：

2022.07.18；项目所在地：广东省广州市；工程规模与主要特征（包括面积等）：包括但不限于冲

孔铝板、铝板、铝板雨棚、不锈钢水槽、玻璃幕墙、铝合金门窗等的施工。） 

备注：（1）最多提供 5项业绩，超过 5项的，按表格顺序前 5项统计；（2）证明材料中体现项目名称、

项目概况、合同范围、合同金额、竣工验收时间等地方请用明显的标注标识，以方便招标人查阅。 

  



92 

 

2.2 光明凤凰广场 I标段幕墙工程 

2.2.1 “深圳市住房和建设局”建设单位查询 
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2.2.2 合同关键页 
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2.2.3 竣工验收报告 
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2.3 平安财险大厦幕墙工程 

2.3.1 合同关键页 
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2.3.2 竣工验收报告 
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2.4 汇川技术研发运营中心幕墙系统工程 

2.4.1 合同关键页 
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2.4.2 竣工验收报告 
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2.5 甘肃省妇女儿童医疗综合体项目建筑外墙装饰工程（三标段） 

2.5.1 合同关键页 
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2.5.2 竣工验收报告 
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2.6 恒大智能汽车零部件项目涂装车身冲压车间外立面幕墙施工工程（广州南沙） 

2.6.1 合同关键页 
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2.6.2 竣工验收报告 
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3、 拟派项目经理业绩 

3.1 拟派项目经理资历及业绩汇总一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料） 

项目经理姓名 吴汉添 

学历和专业 本科、机械设计制造及其自动化 

年龄 36 岁 

注册资格 一级注册建造师（建筑工程） 

职称 / 

在投标人单位从事的职务及

年限 

职务：项目经理 

在投标单位工作年限：8年 

1.项目名称：珠海卓夫国贸金融中心项目暮墙工程 

（合同额：6235.04 万元；竣工验收时间：2021.05.25；项目所在地：广东省珠海市；是否为项

目经理：是；工程规模与主要特征（包括面积等）：按甲方确认的施工图纸要求对塔楼、裙楼外

立面幕墙进行施工，具体施工内容包括预埋件、玻璃幕墙、装饰线、钢架、雨棚、玻璃门窗、幕

墙防雷等的施工。） 

2.项目名称：/ 

（合同额：/万元；竣工验收时间：/；项目所在地：/；是否为项目经理：/；工程规模与主要特

征（包括面积等）：/） 

3.项目名称：/ 

（合同额：/万元；竣工验收时间：/；项目所在地：/；是否为项目经理：/；工程规模与主要特

征（包括面积等）：/） 

备注：（1）最多提供 3 项业绩，超过 3项的，按表格顺序前 3项统计；（2）证明材料中体现项目

名称、项目概况、合同范围、合同金额、竣工验收时间、项目经理任职等地方请用明显的标注标识，

以方便招标人查阅。 
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3.1.1 身份证 

 

 

3.1.2 学历证明 
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3.1.3 一级建造师执业资格证 
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3.1.4 一级建造师注册证 
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3.1.5 安全生产考核合格证 
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3.1.6 工作年限 



143 
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3.1.7 社保证明 
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3.1.8 珠海卓夫国贸金融中心项目幕墙工程 

3.1.8.1 合同关键页 
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147 

 



148 

 



149 

 



150 
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3.1.8.2 竣工验收报告 
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4、 项目管理班子人员配备情况 

4.1 项目管理班子人员配备情况一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料） 

序

号 
姓名 

在本项目中

担任的职务 
执业资格 职称 学历及学位 

从事本类

项目工作

年限 

证明材料所

在资信标文

件页码 

1 吴汉添 项目经理 

一级建造

师（建筑工

程） 

/ 本科、学士 8 年 P154 

2 陈清良 技术负责人 

一级注册

结构工程

师 

高级 本科、学士 25 年 P160 

3 刘卫国 项目总监 / 高级 本科、学士 13 年 P164 

4 翁宇昌 生产经理 / 中级 研究生、硕士 5 年 P168 

5 畅相卫 质量负责人 / 中级 本科、/ 8 年 P172 

6 胡智文 安全负责人 / 中级 本科、/ 10 年 P176 

7 王雯芳 造价工程师 
一级造价

工程师 
中级 本科、学士 10 年 P180 

8 郑巨川 设计负责人 / 高级 本科、学士 15 年 P184 

9 严忠信 
深化设计师

1 
/ 中级 本科、学士 10 年 P187 

10 黎荣东 
深化设计师

2 
/ 中级 本科、学士 8 年 P191 

11 陈逢春 
BIM 负责

人 
/ 中级 本科、学士 10 年 P194 

12 谢宾宾 
BIM 工程

师 1 
/ 中级 本科、/ 10 年 P199 

13 张锐 
BIM 工程

师 2 
/ 中级 本科、学士 10 年 P204 
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14 张志博 土建工程师 / 中级 本科、/ 11 年 P208 

15 陈良毅 电气工程师 / 高级 专科、/ 22 年 P211 

16 郑文广 机电工程师 / 初级 专科、/ 10 年 P214 

17 罗洪河 安全员 1 / / 专科、/ 20 年 P218 

18 王丹 安全员 2 / / 本科、学士 5 年 P221 

19 黄思平 质量员 1 / / 本科、/ 13 年 P225 

20 刘奎帆 质量员 2 / 中级 专科、/ 15 年 P228 

21 范思诺 施工员 1 / 中级 本科、/ 13 年 P232 

22 戴木楠 施工员 2 / / 专科、/ 10 年 P236 

23 朱丽华 材料员 / / 本科、/ 11 年 P240 

24 饶晨 资料员 / 中级 本科、学士 17 年 P244 

25 彭丽微 预算员 / 中级 本科、/ 12 年 P249 

26 彭梦蝶 劳资专管员 / / 专科、/ 7 年 P253 

填表要求： 

（1）执业资格：填写注册执业资格及所对应专业，例如“一级建造师（建筑工程）”，“一级

造价工程师”等； 

（2）职称：填写“初级”，“中级”，“高级”，“教高”等。 

（3）从事本类项目工作年限：填写人员在开始工作后，从事与项目中担任职务同类的工作年限。 

（4）如无对应项的填“/”。 
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4.2 项目经理 

项目经理（建造师）简历表 

姓名 吴汉添 性  别 男 年  龄 36 岁 

职务 项目经理 职  称 / 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 440982198802184553 手机号码 18665922350 

参加工作时间 2011 年 从事项目经理（建造师）年限 8 年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
一级注册建造师（建筑工程）、粤 1442017201741316 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或已

完 
工程质量 

珠海卓夫置业

有限公司 

珠海卓夫国贸金融

中心项目暮墙工程 

合同金额：

6235.04 万元 

2020 年 03 月 25 日

-2021 年 05 月 25 日 
已完工 合格 

/ / / / / / 

4.2.1 身份证 
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4.2.2 学历证明 
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4.2.3 一级建造师执业资格证 
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4.2.4 一级建造师注册证 
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4.2.5 安全生产考核合格证 
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4.2.6 社保证明 
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4.3 技术负责人 

技术负责人简历表 

姓名 陈清良 性  别 男 年  龄 58 岁 

职务 技术负责人 职  称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 350500196610077035 

手机号码 13699762497 证件号（职称证书编号） 
粤高职证字第 087018

号 

参加工作时间 1988 年 从事技术负责人年限 25 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

深圳市光明区

科创中心投资

有限公司 

光明凤凰广场

I 标段幕墙工

程 

合同金额：

6261 万元 

2022 年 11 月 21

日-2023年 06月

21 日 

已完工 合格 

 

4.3.1 身份证 
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4.3.2 学历证明 
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4.3.3 注册结构工程师 

 

4.3.4 职称证 
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4.3.5 社保证明 
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4.4 项目总监 

项目总监信息表 

姓名 刘卫国 证件类型 身份证 证件号码 612323198111290016 

手机号码 13798259251 证件号 2103001054857 

4.4.1 身份证 
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4.4.2 学历证明 

 

 



166 

 

4.4.3 职称证 
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4.4.4 社保证明 
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4.5 生产经理 

生产经理信息表 

姓名 翁宇昌 证件类型 身份证 证件号码 350321199209175231 

手机号码 13728612916 证件号 2203003083904 

 

4.5.1 身份证 
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4.5.2 学历证明 

 



170 

 

4.5.3 职称证 

 



171 

 

4.5.4 社保证明 
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4.6 质量负责人 

质量负责人信息表 

姓名 畅相卫 证件类型 身份证 证件号码 610124198802020617 

手机号码 18824283045 证件号（质量员证编号） 0441610794416000934 

4.6.1 身份证 

 

4.6.2 学历证明 
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4.6.3 岗位证 

  



174 

 

4.6.4 职称证 
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4.6.5 社保证明 
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4.7 安全负责人 

安全负责人信息表 

姓名 胡智文 证件类型 身份证 证件号码 441523198410126812 

手机号码 13410128880 证件号（C 证编号） 粤建安 C3(2012)0006781 

4.7.1 身份证 

 

4.7.2 学历证明 
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4.7.3 安全生产考核合格证 

 



178 

 

4.7.4 职称证 
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4.7.5 社保证明 
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4.8 造价工程师 

造价工程师信息表 

姓名 王雯芳 证件类型 身份证 证件号码 362428198504020020 

手机号码 15989459592 证件号 建[造]11234400023053 

4.8.1 身份证 

 

4.8.2 学历证明 
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4.8.3 一级造价工程师执业资格证 

 

4.8.4 一级造价工程师注册证 
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4.8.5 职称证 
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4.8.6 社保证明 
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4.9 设计负责人 

设计负责人信息表 

姓名 郑巨川 证件类型 身份证 证件号码 440783197901257237 

手机号码 13510220324 证件号 2003001047847 

 

4.9.1 身份证 

 

4.9.2 学历证明 
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4.9.3 职称证 

 

 



186 

 

4.9.4 社保证明 
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4.10 深化设计师 1 

深化设计师 1信息表 

姓名 严忠信 证件类型 身份证 证件号码 440923198502212938 

手机号码 13798321249 证件号 2003003047678 

4.10.1 身份证 
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4.10.2 学历证明 

 



189 

 

4.10.3 职称证 

 



190 

 

4.10.4 社保证明 
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4.11 深化设计师 2 

深化设计师 2信息表 

姓名 黎荣东 证件类型 身份证 证件号码 440981198806214434 

手机号码 13717040362 证件号 
粤中职证字第

1803003011263 号 

4.11.1 身份证 

 

4.11.2 学历证明 
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4.11.3 职称证 
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4.11.4 社保证明 
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4.12 BIM 负责人 

BIM 负责人信息表 

姓名 陈逢春 证件类型 身份证 证件号码 421126198602133535 

手机号码 13640954445 证件号 190161020305154 

 

4.12.1 身份证 

 



195 

 

4.12.2 学历证明 

 



196 

 

4.12.3 岗位证 

 



197 

 

4.12.4 职称证 

 



198 

 

4.12.5 社保证明 
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4.13 BIM 工程师 1 

BIM 工程师 1信息表 

姓名 谢宾宾 证件类型 身份证 证件号码 630105199004142010 

手机号码 15013737646 证件号 2201001023013996 

4.13.1 身份证 

 

4.13.2 学历证明 
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4.13.3 BIM 技能等级证书 
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4.13.4 信息化工程师证书 

 



202 

 

4.13.5 职称证 

 

  



203 

 

4.13.6 社保证明 
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4.14 BIM 工程师 2 

BIM 工程师 2信息表 

姓名 张锐 证件类型 身份证 证件号码 371402199002203013 

手机号码 18823219232 证件号 11128485 

4.14.1 身份证 

 

4.14.2 学历证明 
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4.14.3 岗位证 

 

  



206 

 

4.14.4 职称证 

 

  



207 

 

4.14.5 社保证明 
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4.15 土建工程师 

土建工程师信息表 

姓名 张志博 证件类型 身份证 证件号码 132423198309226117 

手机号码 15822246330 证件号 B08203010100010597 

4.15.1 身份证 
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4.15.2 学历证明 

 

4.15.3 职称证 

 

 



210 

 

4.15.4 社保证明 
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4.16 电气工程师 

电气工程师信息表 

姓名 陈良毅 证件类型 身份证 证件号码 513029197204040459 

手机号码 13908186167 证件号 00479026 

4.16.1 身份证 

 

4.16.2 学历证明 
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4.16.3 职称证 

 

 



213 

 

4.16.4 社保证明 

 

 

 

  



214 

 

4.17 机电工程师 

机电工程师信息表 

姓名 郑文广 证件类型 身份证 证件号码 441523198507196577 

手机号码 13713725952 证件号 2003006032199 

4.17.1 身份证 

 



215 

 

4.17.2 学历证明 

 



216 

 

4.17.3 职称证 

 



217 

 

4.17.4 社保证明 
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4.18 安全员 1 

安全员 1信息表 

姓名 罗洪河 证件类型 身份证 证件号码 441523197912267039 

手机号码 13534228880 证件号（C 证编号） 
粤建安

C3(2020)0030376 

4.18.1 身份证 

 

4.18.2 学历证明 

 

  



219 

 

4.18.3 安全生产考核合格证 

 

  



220 

 

4.18.4 社保证明 
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4.19 安全员 2 

安全员 2信息表 

姓名 王丹 证件类型 身份证 证件号码 340825199507084224 

手机号码 18550385128 证件号（C 证编号） 
粤建安

C3(2020)0030372 

4.19.1 身份证 
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4.19.2 学历证明 

 

  



223 

 

4.19.3 安全生产考核合格证 

 



224 

 

4.19.4 社保证明 
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4.20 质量员 1 

质量员 1信息表 

姓名 黄思平 证件类型 身份证 证件号码 441481198906031137 

手机号码 13760293183 证件号（质量员证编号） 0441610794416001024 

4.20.1 身份证 

 

4.20.2 学历证明 
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4.20.3 岗位证 

 



227 

 

4.20.4 社保证明 
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4.21 质量员 2 

质量员 2信息表 

姓名 刘奎帆 证件类型 身份证 证件号码 441502198705030912 

手机号码 18823767675 证件号（质量员证编号） 0441610794416000228 

4.21.1 身份证 

 

4.21.2 学历证明 
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4.21.3 岗位证 

 



230 

 

4.21.4 职称证 

 



231 

 

4.21.5 社保证明 
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4.22 施工员 1 

施工员 1信息表 

姓名 范思诺 证件类型 身份证 证件号码 441523198905046777 

手机号码 15914050483 证件号 0441610294416001440 

4.22.1 身份证 

 

4.22.2 学历证明 
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4.22.3 岗位证 

 



234 

 

4.22.4 职称证 

 
  



235 

 

4.22.5 社保证明 
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4.23 施工员 2 

施工员 2信息表 

姓名 戴木楠 证件类型 身份证 证件号码 440582199208080754 

手机号码 13750025425 证件号 0441810294418001238 

4.23.1 身份证 
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4.23.2 学历证明 

 

  



238 

 

4.23.3 岗位证 

 
  



239 

 

4.23.4 社保证明 
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4.24 材料员 

材料员信息表 

姓名 朱丽华 证件类型 身份证 证件号码 441523199101256589 

手机号码 18823321713 证件号 0442411100013000003 

4.24.1 身份证 
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4.24.2 学历证明 

 



242 

 

4.24.3 岗位证 

 



243 

 

4.24.4 社保证明 
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4.25 资料员 

资料员信息表 

姓名 饶晨 证件类型 身份证 证件号码 360403198502210323 

手机号码 13670061985 证件号 0442411400013000008 

4.25.1 身份证 

 

4.25.2 学历证明 
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4.25.3 继续教育学位证明 

 



246 

 

4.25.4 岗位证 

 



247 

 

4.25.5 职称证 

 



248 

 

4.25.6 社保证明 
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4.26 预算员 

预算员信息表 

姓名 彭丽微 证件类型 身份证 证件号码 441523199002287566 

手机号码 15818755158 证件号 1903003021069 

4.26.1 身份证 

 



250 

 

4.26.2 学历证明 

 



251 

 

4.26.3 职称证 

 

  



252 

 

4.26.4 社保证明 
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4.27 劳资专管员 

劳资专管员信息表 

姓名 彭梦蝶 证件类型 身份证 证件号码 441523199506176026 

手机号码 15707632530 证件号 0442411300013000015 

4.27.1 身份证 

 



254 

 

4.27.2 学历证明 

 



255 

 

4.27.3 岗位证 

 

 



256 

 

4.27.4 社保证明 
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4.28 项目管理机构情况辅助证明材料 

4.28.1 管理机构设置 

 

4.28.2 职责分工 

序

号 
岗位 工作职责 

1 项目经理 

（1)项目实施全面管理，贯彻实施公司质量方针，科学的组织和管理调度进

入施工现场的人、财、物等生产要素。 

（2)协调好与建设单位、设计单位、监理单位和地方部门等各方面的关系。 

（3)深入现场及时解决施工中出现的问题，确保工程质量。 

2 
技术负责

人 

（1)工程上的设计技术处理问题，负责技术设计部和质量安全部工作。 

（2)开展技术咨询，搞好技术培训。不断加强本部人员的质量意识和安全意

识的训练，提高技术业务素质。 

（3)负责施工项目的图纸会审和技术交底工作。 

（4)了解材料信息，审核材料价格、质量，在保质保量的前提下，努力降低

成本。 

（5)做好工程的现场管理，组织策划、编制实施施工计划；组织图纸会审，

技术交底。 

（6)对工程质量、安全生产、材料设备维修等与工程有关的人力、物力、财

力资源管理负全责。 

（7)负责与单项专业分包单位协调收口交接面施工。 

（8)负责工程预算审查，及时审核工程进出拨款单据，做好工程决算工作。 
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（9)建立工程施工的档案资料积累制度，准确、真实、及时地编制各种报表。

负责工程技术档案资料的收集、整理、保管工作。 

（10)做好基础管理工作，负责组织工程技术人员及各工种人员学习技术标

准。 

（11)负责技术设计部工作，督促技术设计部完善图纸设计。 

（12)主持编制方案、分部分项工程作业设计和技术措施。 

（13)负责填写审核“现场技术交底卡”。 

3 项目总监 

（1）协助项目经理组织项目部的正常管理工作，协助项目经理抓好施工安

全、质量、进度及责任成本控制。 

（2）负责项目的施工管理、安全、质量、环境保护等工作，组织编制项目

部的管理办法和文明施工管理规则，并负责贯彻落实。 

（3）负责本项目的组织指挥，协调各方关系，保证业主、监理单位及集团

公司指挥部指令的实施。 

（4）负责制定施工计划，全面组织实施，并根据工程进度情况调整资源配

置，确保各阶段及整体工期目标的实现。 

（5）负责组织按审定的实施性施组组织施工，按公司 B 版程序文件抓好质

量管理，结合现场施工实际开展 QC 课题攻关活动。 

（6）认真落实安全措施，按主管部门要求抓好安全生产，积极推广新技术、

新工艺，结合生产实际开展科技创新和创优工作。 

4 生产经理 

（1）格执行生产安全管理制度，确保人身的安全和设备的正常运转。 

（2）指导相关操作人员对设备进行安全、经济的操作，严格禁止野蛮操作。 

（3）定期组织对各类供配电设施、压力容器、锅炉、进行定期检查和校验，

确保其安全、正常的运转。 

（4）及时发现各类安全隐患，及时处理生产中的安全事故，并及时向领导

汇报。 

5 
质量负责

人 

（1)熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及国家颁布有关规定，熟练运用各

种质量检测器材。 

（2)协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程

序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点及容易发生质量问题的工作或

部位应采取的防范措施。 

（3)深入施工现场，检查各负责施工的专业工程师对施工程序、技术规范、
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监理的指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量

隐患。 

（4)指导质量人员开展工作，并督促对工序质量、分项、分部、单位工程进

行自检，并组织抽检。 

（5)对隐蔽工程和工程关键部位组织质检人员进行专项自检，参加工程监理

部、项目经理部对工程质量的评定，参加业主的工程验收。 

（6)组织对项目工程质量问题调查分析，定期收集质量信息，预测质量事故，

提出预防措施。 

（7)树立全心全意为劳务层服务意识，为劳务管理层提供在关岗位职责方面

的服务。 

6 
安全负责

人 

（1)负责制定本项目安全生产规划、实施方案、规章制度以 

及安全活动计划，对“四新”进行调查研究，制定相应的安全技术措施和安全

操作规程。 

（2) 参与施工组织设计﹙施工方案﹚的编制，对施工安全措 

施提出合理意见，对已制定的安全技术要求和有关制度的贯彻执行情况进行

监督检查。 

（3) 编制安全技术教育计划，参与组织对各技术工种的安全 

培训，定期召开安全生产专题会议，总结交流安全生产和安全管理先进经验，

为工程顺利进行提供安全保障。 

（4)经常深入施工第一线，查处事故隐患，监督消除危害职 

工安全与健康的不利因素，使各项安全工作落到实处。 

（5)定期对下属施工队、班组和职工进行安全教育，分析安全生产发展形势，

提出防止事故、减少伤亡的方案和建议。 

（6)建立健全安全生产管理台帐，做到有章可依，有据可查确保本项目无任

何大小工伤事故发生. 

7 
造价工程

师 

（1）负责贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，以及上级的有关要求。 

（2）在项目经理的领导下，全面负责施工项目的工程预（结）算工作，及

时办理和完成预（结）算工作，对项目经理负责。 

（3）参加图纸会审、设计交底及预（结）算审查会议，根据有关文件规定

配合解决预（结）算中的问题。 

（4）认真贯彻执行公司施工图预（结）算及招投标报价工作管理办法。 

http://www.baidu.com/s?wd=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%BB%8F%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%BB%8F%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BE%E7%BA%B8%E4%BC%9A%E5%AE%A1&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%A4%E5%BA%95&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%9B%BE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E6%8B%9B%E6%8A%95%E6%A0%87&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
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（5）参加领导安排的招投标会议。认真做好预（结）算会审纪要，对预（结）

算中的定额换算、取费标准、材料价差进行复核，发现问题及时反映，做到

预（结）算工作的及时性和准确性，对自己所做的工作负责。 

（6）对施工过程中因设计变更产生的工程量（预算未包括和未包干的）要

及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。 

（7）对在预（结）算工作中，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术

负责人反映。 

（8）加强业务和专业知识的学习，不断提高业务技能，熟悉和掌握微机的

使用，提高实际的工作效率。 

（9）负责对市场进行调研、收集与产品有关的信息；负责了解顾客对产品

的要求，并进行记录，传递给部门领导，组织产品要求评审。 

（10）负责完成本部门的节能降耗、环境卫生、废弃物处置、职业健康安全

的管理。 

（11）负责本职工作范围内的信息沟通和持续改进。 

（12）负责完成实现本部门一体化管理目标和指标。 

（13）协助配合项目其它部门（单位）的工作，完成领导交办的其它工作。 

8 
深化设计

师 

（1）负责项目技术管理及设计工作，设计进度及设计成本控制，对工程设

计负责； 

（2）根据工程建筑图、结构图及工程合同进行深化设计，协调与工程主体

设计单位的关系，参与设计评审和图纸会审； 

（3）按计划提供工程施工图纸、下料单、更改单及相关技术文件，主持“技

术交底”，及时解决施工中的技术问题； 

（4）配合工程进度，及时做好收尾的设计工作，整理竣工资料“技术文件”

分册的文件。 

9 
BIM 工程

师 

（1）负责创建装饰专业 BIM 模型，基于设计院二维图纸创建三维模型、添

加指定的 BIM 构件信息； 

（2）配合项目需求负责 BIM 可持续设计（室内外渲染、虚拟漫游、建筑动

画、3D 施工模拟、构件工程量统计）； 

（3）负责项目 BIM 装饰族库的构件模型建立，完善构件库的更新与维护； 

（4）负责对设计图纸进行深化校核； 

（5）完成上级领导安排的其他工作。 

http://www.baidu.com/s?wd=%E6%8B%9B%E6%8A%95%E6%A0%87&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E7%BA%AA%E8%A6%81&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BB%B7%E5%B7%AE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%8A%E6%97%B6%E6%80%A7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%8F%98%E6%9B%B4&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%87%8F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E5%8C%85%E5%B9%B2&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%9B%BE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%B4%9F%E8%B4%A3%E4%BA%BA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%B4%9F%E8%B4%A3%E4%BA%BA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%8A%80%E8%83%BD&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E8%8A%82%E8%83%BD%E9%99%8D%E8%80%97&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%8D%AB%E7%94%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E5%81%A5%E5%BA%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%B2%9F%E9%80%9A&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6
http://www.baidu.com/s?wd=%E6%8C%81%E7%BB%AD%E6%94%B9%E8%BF%9B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6


261 

 

10 
土建工程

师 

（1）负责对其承担的工程管理工作，学习研究施工图纸，熟悉尺寸、标高、

质量要求和材料规格，严格按照设计图纸、施工规范操作规程及施工组织设

计进行施工管理，发现问题及时处理或向上级反映，请示解决。 

（2）参与单位工程设计交底、图纸会审，对有特殊要求的分部分项工程，

应向施工单位进行技术交底，并做好记录。 

（3）按工程管理制度要求进行工程巡视并做好记录，做好重要部位的技术

复核工作，参与隐蔽工程的验收，并及时进行签证。未经验收签证的，不得

进行下道工序施工，并会同有关单位的人员对各单位工程进行分部分项的质

量检查、验收和评级工作。关键工序的施工，必须跟踪管理。 

（4）对进入施工现场的各种原材料进行检查，监督施工单位的材料送样检

测，对有怀疑的要督促施工单位重新进行抽样检测。 

（5）组织协调解决分管单位工程中各工种的技术配合问题。 

（6）写好施工日记和工程巡查管理记录，做到完整、真实、简明、准确。

经办的各项原始记录和技术资料要及时整理并提交分管人员进行上报归档。 

（7）按照审核通过后的工程总进度计划和月进度计划，对工程进度进行全

过程的控制。 

（8）严格审查各种工程变更联系单和签证，按公司规定报各级审批后及时

予以签证并下发； 

（9）督促施工单位做好施工现场安全防范、文明施工等工作，努力创建标

化工地。 

（10）认真审核施工单位送审的工程量周、月报表和施工组织方案、施工进

度计划表，提出处理意见。 

（11）负责施工现场“三通一平”工作，参与建筑物的定位、验线工作。 

11 
电气工程

师 

（1）协助项目经理做好项目开工前的各项准备工作。 

（2）对项目施工阶段的电气施工进度、工期和质量以及竣工交用前的相关

工作负责。 

（3）负责电气工程验收以及配合其它部门做好与开发项目相关的工作。 

（4）参与部门内部管理工作。 

（5）完成领导交办的其他任务。 

12 
机电工程

师 

（1）全面负责项目机电安装施工生产的策划、实施、检验等管理工作。 

（2）参与机电方面环境因素、危险源的识别、评价，并及时反馈给项目环
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保员或安全员。 

（3）负责机电安装专业方面的技术及质量问题。依据项目机电施工组织设

计和施工方案，编制有关机电安装配合施工进度计划，组织专业施工，并对

专业分包的施工情况实施检查、监督。 

（4）负责对机电分包进行质量和环境与职业健康安全管理体系知识、作业

指导书的培训，并对其管理体系要求的实施进行监督。 

（5）负责对机电分包进行质量和环境与职业健康安全管理体系知识、作业

指导书的培训，并对其管理体系要求的实施进行监督。 

13 施工员 

（1)负责技术交底，技术指导和工地现场管理。 

（2)参与图纸会审、编制施工方案。 

（3)严守施工操作规范，严抓质量，确保安全。 

（4)保证施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。 

（5)认真做好分部、分项及竣工工程的签证工作，收集、整理、保存技术原

始资料，负责工程竣工后决算。 

（6)努力钻研技术，提高施工组织能力和管理水平。 

14 材料员 

（1)负责材料的选购，发放和管理等工作。 

（2)会同设计人员对图纸中所要求的材料作全面了解。 

（3)会同管理人员了解施工进度安排，制定材料计划表，确定材料的品种，

数量及进场时间。 

（4)材料选购应货比三家，力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。 

（5)合理堆放材料，做到分类堆放，便于取用，避免反复搬迁、损材费工。 

（6)严格按政府有关规定控制易燃易爆物品的堆放，确保施工安全。 

（7)切实做好进货材料的签收工作，核对材料是否与设计图相符，并按材料

品种、数量，进行登记。 

（8)严格控制材料的使用，减少材料浪费。 

15 安全员 

（1)严格执行安全规章制度，组织员工进行安全意识、安全技术知识、安全

标志、安全规章制度方面的培训，新工人经培训后才能上岗。 

（2)经常检查施工现场用电、机械及其防护装置的安全情况，所有防护装置

须经验收合格且达优良方可使用。 

（3)坚持安全第一的原则，若生产和安全发生矛盾，应服从安全，不违章指

挥，并监督工人按章作业。 
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（4)发生安全事故，要立即保护现场，及时上报，并积极参加调查和处理。 

（5)严防施工场地发生火灾，监督易燃易爆物，不得在周围吸烟、烧焊，并

配灭火器。 

（6)施工场地严禁吸烟，违者重罚。 

（7)禁止在工地用电炉，电热锅等烧煮食物。 

（8)严禁非电气人员安装及维修电路，防止发生触电伤亡事故。 

（9)防止闲散人员破坏，注意施工现场钥匙的传递，切勿流入不相干者之手。 

（10)每日施工完毕应注意将门窗锁好，巡视工地、检查防范措施。 

16 质量员 

（1)质安督导办由公司总部质安部直接管理控制，质检员受督导员指挥质检

工作。 

（2)参加图纸会审、技术交底、工程验收及技术评审工作。 

（3)坚持“质量第一”的原则，提高工人质量至上的意识。 

（4)按照国家现行质量标准检查工程质量，做好检查记录。 

（5)对原材料、半成品进行检查，对不符合质量标准的要制止使用。 

（6)协助施工员试制工程中的样板、标准化，并整理有关技术资料。 

（7)执行质量经济奖罚制度，参加质量事故处理并分析原因，写出报告并履

行上报及审批手续。 

17 资料员 

（1)服从领导、严守纪律、坚守岗位、严防偷盗，保持库存房整洁、干燥、

通风，做到文明保管。 

（2)库内不准吸烟、用火，针对易燃易爆物品严格分离保管。 

（3)必须设置防火装置，防火器材摆放在明眼处或库房门口，保证库内留有

消防通道。 

（4)仓库物品堆入整齐，标签清楚明了、账物一致。 

（5)严格验收手续，认真核对产品、成品、半成品、原材料的质量、数量、

品种、规格、颜色，做到无证不入库，手续不全不入库，品种、数量不符不

入库，规格颜色不对不入库。 

（6)认真办理入库、出库、台账登记手续、收集产品合格证明、质量证明、

分类粘贴保存，谨防遗漏。 

18 预算员 

（1）会编制各工程的材料，总计划，包括材料的规格、型号、材质。在材

料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。 

（2）能负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务
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层的结算。 

（3）会编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务

提供实际价格)并及时上报有关部门审批。 

（4）会审核分包、劳务层的工程进度预算(技术员认可工程量)。 

（5）能协助财务进行成本核算。 

（6）根据现场设计变更和签证及时调整预算。 

（7）能在工程投标阶段，及时、准确做出预算，提供报价依据。 

（8）会掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。 

（9）能对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据。 

（10）会参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，

为投标提供依据 

（11）  能熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题，对遗留未发现问题负责。 

（12）能参与劳务及分承包合同的评审，并提出意见。 

（13）会建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表 

19 
劳资专管

员 

（1)参与制定施工项目劳动保障规章制度，督促贯彻落实. 

（2)参与农民工招聘工作，严格审查求职的农民工身份，确保实名录用，及

时登记造册。 

（3)参与组织开展对新录用农民工进行劳动保障法律法规、创建“无欠薪项目

部”活动的进场教育培训工作。 

（4)及时组织新招农民工与公司签订劳动合同、提倡先签订劳动合同再进场

劳动。 

（5)及时组织新招农民工与公司签订劳动合同、提倡先签订劳动合同再进场

劳动。 

（6)负责日常劳动考勤、核对和三方确认手续，定期统计并上报农民工劳动

考勤情况。 

（7)按期制作或参与核算农民工工资结算清单，组织三方确认手续后提交公

司统一支付 

（8)办理农民工及班组退场声明等相关手续。 

（9)了解掌握农民工及班组工作和思想动态，受理农民工有关劳动保障法律

咨询或投诉，发现问题及时向项目部和相关部门反映。 

（10)收集保存项目施工劳动用工有关管理资料。 
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4.28.3 有关社保证明等复印证明资料 

详见前人员表及相关证明材料 

4.28.4 投标人认为有必要提供的资料 

无 
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5、 投标人获得企业或行业主管部门（协会）颁发的荣誉情况 

5.1 投标人获得企业或行业主管部门（协会）颁发的荣誉情况（按《资信标要求一览表》要求填写并

提供证明材料） 

1. 项目名称：光明文化艺术中心幕墙工程；荣誉名称：中国建筑工程装饰奖；颁发单位：中国建

筑装饰协会；奖项级别：国家级；证书签发时间：2022.06.16 

2. 项目名称：南方科技大学校园建设工程（二期）及大学会堂工程幕墙专业分包工程；荣誉名称：

中国建筑工程装饰奖；颁发单位：中国建筑装饰协会；奖项级别：国家级；证书签发时间：2022.06.16 

3. 项目名称：南方科技大学校园建设工程（二期）Ⅲ标幕墙专业分包工程；荣誉名称：中国建筑

工程装饰奖；颁发单位：中国建筑装饰协会；奖项级别：国家级；证书签发时间：2022.06.16 

4. 项目名称：深圳恒大时代金融中心项目（深圳南油大厦）幕墙施工设计一体化工程 I标段；荣

誉名称：中国建筑工程装饰奖；颁发单位：中国建筑装饰协会；奖项级别：国家级；证书签发时

间：2020.12 

5. 项目名称：莲塘口岸-幕墙工程；荣誉名称：中国建筑工程装饰奖；颁发单位：中国建筑装饰

协会；奖项级别：国家级；证书签发时间：2020.12 
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5.1.1 光明文化艺术中心幕墙工程 

 

5.1.2 南方科技大学校园建设工程（二期）及大学会堂工程幕墙专业分包工程 
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5.1.3 南方科技大学校园建设工程（二期）Ⅲ标幕墙专业分包工程 

 

5.1.4 深圳恒大时代金融中心项目（深圳南油大厦）幕墙施工设计一体化工程 I标段 
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5.1.5 莲塘口岸-幕墙工程 
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6、 拟采用的加工厂情况 

投标人自行编制拟采用的加工厂情况，包括但不限于以下内容： 

（1）拟采用的加工厂是否为投标人自有加工厂，包括加工厂为投标人下属企业或与投标人相互

间有直接控股、参股关系或法定代表人为同一人或同属于同一上级单位； 

（2）加工厂负载情况是否满足项目需要； 

（3）加工厂生产进度与品控措施情况。 

证明材料：加工厂场地产权证明以及营业执照、投标人与加工厂的股权相关证明、加工厂负载情

况及生产进度与品控措施情况说明。 
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6.1 加工厂情况表 

1、拟采用的加工厂是否为

投标人自有加工厂 

是、加工厂归属于“深圳广田集团股份有限公司”全资子公司“深圳

市广田幕墙有限公司”。 

2、加工厂负载情况是否满

足项目需要 
是，满足。 

3、加工厂生产进度与品控

措施情况 

1、本加工厂共 8条生产线，其中门窗生产线 4条，单元体加工成单

元组装线数量：4 条，该厂年产能可达 150 万㎡。 

2、品控措施：从幕墙构件制造到幕墙安装完毕而未验收之前都应制

定具体的保护措施，防止幕墙的损坏，造成无谓的损失。 

（1）型材加工、存放所需台架等均垫木方或胶垫等软质物。 

（2）型材周转车、工位器具等，凡与型材接触部位均以胶垫防护，

不允许型材与钢质构件或其他硬质物品直接接触。 

（3）玻璃周转用玻璃架，玻璃架上采取垫胶垫等防护措施。 

（4）玻璃加工平台需平整，并垫以毛毡等软质物。 

（5）型材与钢架之间垫软质物隔离。 

（6）产品经检查及验收合格后，可进行包装。 

（7）包装工人按规定的方法和要求对产品进行包装。 

（8）型材包装应尽量将同种规格的包装在一起，防止型材端部毛刺

划伤型材饰面。 

（9）型材包装前应将其表面及腔内铝屑擦净，防止划伤。 

（10）型材包装采用先贴保护胶带，然后外包带塑料膜的牛皮纸的方

法。 

（11）包装工人在包装过程中发现型材变形、表面划伤、气泡、腐蚀

等缺陷或在包装其它产品时发现质量问题应及时向检验人员提出。 

（12）产品在包装及搬运过程中应避免装饰表面的磕碰、划伤。 

（13）不同规格、尺寸、型号的型材不能包装在一起。 

（14）对于组框后的窗或副框等尺寸较小者可用纺织带包裹，尺寸较

大不便包裹者，可用厚胶条分隔，避免相互擦碰。 

（15）包装应严密牢固，避免在周转运输中散包。 

（16）产品包装时，在外包装上用醒目的不退色的笔写明或用其它方

法注明产品的名称、代号、规格、数量、工程名称等。 

（17）包装完成后，如不能立即装车发送现场， 要放在指定地点，

要摆放整齐。 

（18）型材产品应妥善包装后装车，且应沿车箱长度方向摆放，即型

材长度方向与汽车行驶方向一致。 

（19）摆放需紧密、整齐不留空隙，防止在行驶中发生窜动。 

（20）型材摆放高度超出车箱板时，须捆扎牢固。 

（21）型材不能与钢件等硬质材料混装。 

（22）玻璃装车时需立放，底部垫草垫，两块玻璃用草垫隔离，根据

需要，每十块在右玻璃捆扎一次，确保车辆行驶中的震动和晃动不使

玻璃破损。 

（23）运输中应尽量保持车辆行驶平稳，路况不好注意慢行。 

（24）长途运输途中应经常检查货物情况。 
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6.2 幕墙加工厂营业执照 
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6.3 幕墙加工厂场地产权证明 

6.3.1 租赁合同 
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6.3.2 土地使用证明及不动产权证明（惠州市方特新材料有限公司） 
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6.3.2.1 一号厂房 
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6.3.2.2 二号厂房 
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6.3.2.3 办公楼 
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6.3.2.4 高管宿舍 
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6.3.2.5 员工宿舍 
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6.3.3 投标人与加工厂的股权相关证明 

备注：“深圳市广田幕墙有限公司”为“深圳广田集团股份有限公司”的全资子公司 
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6.4 工厂实景图 
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7、 拟投入项目管理班子人员承诺书 

7.1 拟投入项目管理班子人员承诺书 
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7.2 工商行政主管部门登记备案查询截图 
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8、 投标人控股及管理关系情况申报表 

8.1 投标人控股及管理关系情况申报表 
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8.2 工商部门网站股东控股情况查询截图 
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8.3 投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料 
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9、 建设工程不转包挂靠承诺书 

9.1 建设工程不转包挂靠承诺书 
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9.2 工商行政主管部门登记备案查询截图 
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