

标段编号：2018-440306-54-01-719468017001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国化学工程第六建设有限公司

日期：2025年02月16日

1. 资信标要求一览汇总表

序号	投标人	投标单位资质	过往业绩： (要求 详见 资信标要求 一览表(如 有))	该项 项目 经理 姓名	项目开 工时间	管 线 设 计 压 力	合同( ) 万元)	竣 工 验 收 时 间	拟投入本项 目的项目经 理、或技术 负责人或安 全负责人业 绩：(要求 详见资信标 要求一览表 (如有))	该项 项目 经理 姓名	项目开 工时间	管 线 设 计 压 力	合 价 ( 元 万 )	竣 工 验 收 时 间	业 绩 对 应 的 管 理 人 员 角 色
1	中国 化学 工程 第六 建设 有限 公司	石油化 工工程 施工总 承包特 级、市 政公用 工程施 工总承 包壹级	业绩1：丹水-浙 川、丹水-西峡 、丹水-内乡-镇 平-茶庵门站天 然气输气管道工 程(镇平首站-内 乡-丹水-西峡末 站段及丹水阀室 -浙川末站段)施 工	刘想林	2020.06.02	6.0MPa	1163	2021.03.18	业绩1：丹水-浙 川、丹水-西峡 、丹水-内乡-镇 平-茶庵门站天 然气输气管道工 程(镇平首站-内 乡-丹水-西峡末 站段及丹水阀室 -浙川末站段)施 工	刘想林	2020.06 .02	6.0MPa	1163	2021.03 .18	项目经 理

		业绩2：来凤县 城乡天然气管网 提标升级及储气 站项目(施工)	张双平	2022.08.23	4.0MPa	27313	2023.11.17	业绩2：来凤县 城乡天然气管网 提标升级及储气 站项目(施工)	张双平	2022.08 .23	4.0MPa	27313	2023.11 .17	安全负 责人
		业绩3：中联公 司临兴区块深层 煤层气管线施工 标段二	乐绍宏	2023.11.28	2.0MPa	6575	2024.12.27	业绩3：中联公 司临兴区块深层 煤层气管线施工 标段二	乐绍宏	2023.11 .28	2.0MPa	6575	2024.12 .27	技术负 责人

项目经理情况	近一年内不良信息	质询会联系人及其邮箱号、手机号	
姓名：刘想林 性别：男 年龄：58岁 职称：高级工程师 学历：大学本科 从事项目经理年限： 15年	无	质询会联系人姓名	许会波
		质询会联系人邮箱号	34254089@qq.com
		质询会联系人手机号	13597507170

## 2. 投标人业绩

序号①：丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工

项目名称	丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工
项目所在地	镇平县、内乡县、西峡县、淅川县
发包人名称	南阳豫能中原石油天然气有限公司
发包人地址	河南省内乡县湍东镇郟都大道西延段以北S249线东侧
合同价格	1163.46万元
开工日期	2020.06.02
竣工日期	2021.03.18
承担的工作	桩号ZA001~ZA063, 本标段从镇平分输站至枣园分输阀室西, 起止点里程0+0.0~22+132.2; 一标段管道沿线主要有赵河定向钻穿越S240省道定向钻穿越工程, S528省道顶管穿越工程, G207国道定向钻穿越工程, 一般乡道多处、一般沟渠多处。
工程质量	合格
项目经理	刘想林
技术负责人	许会波
总监理工程师	姜勇
项目描述	总长约22.1322公里, 管径D323mm, 压力等级GC1, 设计压力6.0MPa, 工作压力4.0MPa. 桩号ZA001~ZA063, 本标段从镇平分输站至枣园分输阀室西, 起止点里程0+0.0~22+132.2; 一标段管道沿线主要有赵河定向钻穿越S240省道定向钻穿越工程, S528省道顶管穿越工程, G207国道定向钻穿越工程, 一般乡道多处、一般沟渠多处。
备注	压力等级详见开工报告

丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工 合同关键页

2018-00

“丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-  
镇平-茶庵门站”天然气输气管道工程项目  
(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)  
管道工程施工合同

招标编号: HC-HNZB-2018-010

施工标段: 一 标段

日期: 2018年12月28日



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳豫能中原石油天然气有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：中国化学工程第六建设有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：丹水-淅川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程（镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-淅川末站段）施工

工程地点：镇平县、内乡县、西峡县、淅川县

工程内容：本标段内管道及线路工程施工（不包括阀室、场站土建及工艺管道安装），具体包括管道沿线：测量放线、作业带清扫、管沟开挖、布管、管道组焊、管道补口补伤（含管道防腐层检漏及修复）、通球扫线、管道吹扫试压、管道干燥、管沟回填、地貌恢复、三桩制作安装和穿越工程（顶管及定向钻）施工。

资金来源：银行贷款加自筹

### 二、工程承包范围

一标段：总长约22.1322公里，桩号ZA001~ZA063，本标段从镇平分输站至枣园分输阀室西，起止点里程0+0.0~22+132.2；一标段管道沿线主要有赵河定向钻穿越工程，G207国道定向钻穿越工程，S240省道定向钻穿越工程，S528省道顶管穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。

二标段：总长约25.0526公里，桩号ZA064~ZA151，本标段从枣园分输阀室西至内乡分输站，起止点里程22+132.2~47+184.8，管道沿线主要有默河定向钻穿越工程，湍河定向钻穿越工程，S243省道定向钻穿越工程，S330省道定向钻穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。

三标段：总长约21.2515公里，桩号ZA151~ZA232，本标段内乡分输站至丹水分输阀室，起止点里程47+184.8~68+436.3，管道沿线主要有G241国道顶管穿越工程，

S98内邓高速顶管穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。

四标段：共有两段，第一段长约17.2134公里，桩号ZA232~ZA334，本段从丹水分输阀室至西峡末站，起止点里程47+184.8~68+436.3，管道沿线主要的S329省道

(一)顶管穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。第二段长约13.969公里，桩号ZB001~ZB096，本段从丹水分输阀室至浙川末站，起止点里程0+000~13+969，管道沿线主要穿越有县道(1次穿越)、一般乡道多处、一般沟渠多处。

### 三、合同工期

合同工期：六个月(工期自收到甲方书面进场通知书之日起计算)。

### 四、质量标准

工程质量标准：合格。

### 五、合同价款

金额(大写)：壹仟壹佰陆拾叁万肆仟陆佰壹拾捌元(人民币)¥：11634618.00元(最终结算价款以竣工工程量实际清单为准，履约保证金、安全保证金在接到甲方书面通知之日起5日内汇入甲方指定账户)

### 六、付款方式

详见本合同《专用条款》

### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书
2. 中标通知书
3. 合同专用条款
4. 合同通用条款
5. 招标文件、投标文件
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图 纸
8. 已标价工程量清单
9. 廉政合同
10. 安全生产合同
11. 工程现场安全、质量管理保证金协议

甲方：南阳豫能中原石油天然气有限公司

乙方：中国化学工程第六建设有限公司



(盖章)



(盖章)

地址：内乡县郦都大道西端与内邓公

地址：湖北省阳樊市襄城区胜利街

路交汇处向北 100 米路东

182 号

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

签字（章）日期

签字（章）日期

电话：0377-60680989

电话：0710-3501594

传真：

传真：0710-3510794

开户银行：工行内乡支行

开户银行：建行襄阳市庞公支行

账号：1714025509045020028

账号：42001647608050000890

丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工开工、竣工报告

开工报告

工程名称	南阳豫能输气管道工程管道一标段(镇平-枣园)		合同编号	HC-HNZB-2018-010	
工程地址	镇平县		工程编号	SG-GD-1	
建设单位	南阳豫能中原石油天然气有限公司		设计单位	华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司	
监理单位	建基工程咨询有限公司		安装单位	中国化学工程第六建设有限公司	
输送介质	天然气	管道级别	GA1	设计压力	6.3Mpa
建设单位备案	已备案	监理单位备案	已备案	安装单位备案	已备案
计划开工日期	2020年06月02日		计划竣工日期	2021年03月18日	
开工条件 (三通一平、图纸会审、物资储备情况)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工组织设计和技术方案已审批</li> <li>2. 设计交底及图纸会审已完成</li> <li>3. 施工放线已完成</li> <li>4. 材料、劳动力、机械设备已按计划进场</li> <li>5. 施工管理人员配备到位</li> <li>6. 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件</li> <li>7. 安全措施、文明施工措施已建立健全</li> <li>8. 开工前的建设手续已办妥</li> <li>9. 其他</li> </ol>				
工程内容	南阳豫能输气管道工程管道一标段(镇平-枣园)天然气输气管道工程施工,管径 $\Phi 323.9 \times 6.3/8.0\text{mm}$ ,设计压力6.3Mpa,一标段总长约22.1448公里,桩号ZA001-ZA063,本标段从镇平分输站至枣园阀室西,一标段管道沿线主要有赵河定向钻穿越、G207国道定向钻穿越、S240省道定向钻穿越、S528省道顶管穿越工程,一般乡道多处,一般沟渠多处。				
施工单位	监理单位		建设单位		
 项目负责人: 刘德林 2020年5月20日	 总监理工程师: 姜勇 2020年5月21日		 项目负责人: 王... 2020年5月21日		

## 工程交工验收证书

单位工程名称	南阳豫能输气管道工程管道一标段（镇平-枣园）	工程编号	SG-GD-1
开工日期	2020年06月02日	竣工日期	2021年03月18日
合同名称及编号	丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程（镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段）管道工程施工合同 HC-HNZB-2018-010 施工一标段		
主要内容	<p>1、线路施工（22.6474km）：测量放线、管材运输和保管、作业带清理、布管、管沟开挖、组对焊接、补口补伤、管沟回填、水工保护、地貌恢复；</p> <p>2、冷弯管加工；</p> <p>3、顶管和穿越施工；</p> <p>4、定向钻管道运输、布管、组对焊接、补口补伤、测径、清管、试压、标识桩等线路施工；</p>		
施工单位（公章）： 项目经理：刘想林 2021年3月18日	监理单位（公章）： 项目总监：[Signature] 年月日	建设单位（公章）： 现场代表：[Signature] 年月日	

序号②：来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）

项目名称	来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）
项目所在地	湖北省恩施州来凤县境内
发包人名称	来凤安瑞能源有限公司
发包人地址	湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县翔凤镇桂花树工业园区电子信息产业园7号楼4层（自主申报）
合同价格	27313万元
开工日期	2022.08.23
竣工日期	2023.11.17
承担的工作	(1)输气管道。拟建输气管道接武陵山页岩气气源，自“武陵线”酉阳末站调压后延伸至来凤县界处的输气管道起始，沿途经过百福司镇、漫水乡、绿水镇、翔凤镇、三胡乡、终至革勒车镇，称作“大来线”输气管道，总长度约 80km。(2)九龙盘储气站。拟建九龙盘储气站位于来凤县翔凤镇旗鼓寨村，占地面积 5119.33 平方米(约 7.68 亩)。储气站的主要建设内容为储气站、后方配套设施、站控系统、调度中心等。
工程质量	合格
项目经理	张双平
技术负责人	尹家驹
总监理工程师	王兆萍
项目描述	(1)输气管道。拟建输气管道接武陵山页岩气气源，自“武陵线”酉阳末站调压后延伸至来凤县界处的输气管道起始，沿途经过百福司镇、漫水乡、绿水镇、翔凤镇、三胡乡、终至革勒车镇，称作“大来线”输气管道，总长度约 80km。(2)九龙盘储气站。拟建九龙盘储气站位于来凤县翔凤镇旗鼓寨村，占地面积 5119.33 平方米(约 7.68 亩)。储气站的主要建设内容为储气站、后方配套设施、站控系统、调度中心等。
备注	



## 合同协议书

发包人（全称）：来凤安瑞能源有限公司

承包人（全称）：中国化学工程第六建设有限公司（联合体牵头人）

湖北丰谊工程有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工)
2. 工程地点：湖北省恩施州来凤县境内
3. 工程审批、核准或备案文号：恩施州发改审[2021]86 号文
4. 资金来源：地方政府专项债券资金和本级财政预算资金及自筹资金
5. 工程内容及规模：

(1)输气管道。拟建输气管道接武陵山页岩气气源，自“武陵线”酉阳末站调压后延伸至来凤县界处的输气管道起始，沿途经过百福司镇、漫水乡、绿水镇、翔凤镇、三胡乡、终至革勒车镇，称作“大来线”输气管道，总长度约 80km。

(2)九龙盘储气站。拟建九龙盘储气站位于来凤县翔凤镇旗鼓寨村，占地面积 5119.33 平方米(约 7.68 亩)。储气站的主要建设内容为储气站、后方配套设施、站控系统、调度中心等。

6. 工程承包范围：施工范围以图审合格的图纸及预算审计审定的工程量清单范围内容为准。

### 二、合同工期

工期总日历天数：总工期 450 日历天，具体开工日期以监理人发出的开工令起算。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格等级标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、本项目的合同估算价约为：贰亿柒仟叁佰壹拾叁万叁仟柒佰元整（273133700 元）。最终金额以实际结算金额为准。

2、建安工程费用：包含分部分项工程费、措施费、计日工、专业工程暂估价、暂列



金额、安全文明施工费、规费及税金。按发包人确定并通过施工图纸审查合格后的全部施工设计文件编制施工图预算，经委托县财政投资评审中心或有资质的第三方工程造价咨询机构按中标下浮至87.45%（经双方认质认价的材料和设备价格不参与下浮）审定的预算审计结果计取。建筑工程预算采用 2018 版及现行的《湖北省建筑、装饰装修、安装工程、市政工程、绿化工程、公共专业消耗量定额及全费用基价表》、湖北省、市级建设行政主管部门相关文件通知或指导性意见、湖北省恩施州来凤县工程造价管理信息价编制；输气管线工程预算采用《石油建设安装工程预算定额（2022 版）》、《石油建设安装工程费用定额（2022 版）》及相关文件编制。

3. 若《湖北省恩施州来凤县工程造价管理信息价》未包含的材料，以发包人委托造价咨询机构根据市场价格情况询价的价格为准。

#### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张双平。

#### 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、订立时间

本合同于 2022 年 8 月 18 日订。

#### 十、订立地点

本合同在 湖北省恩施州来凤县 订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立并生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份。





发包人：(公章)  
 法定代表人或其委托代理人：  
 (签字)

统一社会信用代码：  
 91422827MA49JK5X25

地址：湖北省来凤县翔凤  
 镇

邮政编码：445700

法定代表人：张大江  
 委托代理人：张江

电话：0718-6271553

传真：

开户银行：中国农业

发展银行来凤县支行

账号：2034 2282

7001 0000 0246 691



承包人：(公章)  
 法定代表人或其委托代理人：  
 (签字)

统一社会信用代码：  
 91420000177570111L

地址：湖北省襄阳市东津新  
 区南山路1号

邮政编码：441100

法定代表人：胡二甫

委托代理人：陈友军

电话：0710-3500473

传真：0710-3500777

开户银行：湖北省襄阳

市建行庞公支行


账号：

42001647608050000890



来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工)交工证书

工程竣工质量验收报告

工程编号	(GF-2017-0201)	工程类别	基建	工程地点	湖北省恩施州来凤县境内
工程名称	来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工)	工程性质	新建	承建单位	中国化学工程第六建设有限公司
工程造价	/	建设规模	/	建设单位	来凤安瑞能源有限公司
工程 简要 内容	(1)输气管道。拟建输气管道武陵山页岩气气源,自“武陵线”酉阳末站调压后延伸至来凤县界处的输气管道起始,沿途经过白福司镇、漫水乡、绿水镇、翔凤镇、三胡乡、终至革勒车镇,称作“大米线”输气管道,总长度约80km。				
	(2)九龙盘储气站。拟建九龙盘储气站位于来凤县翔凤镇旗鼓寨村,占地面积 5119.33平方米(约7.68亩)。储气站的主要建设内容为储气站、后方配套设施、站控系统、调度中心等。				
	验收日期				
工程验收意见	合格			验收日期	2023年11月17日
施工单位		建设单位		监理单位	
 (盖章)		 (盖章)		 (盖章)	
项目负责人:		项目负责人:		项目负责人:	



序号③：中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二

项目名称	中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二
项目所在地	山西省吕梁市兴县、临县
发包人名称	中联煤层气有限责任公司
发包人地址	北京市朝阳区酒仙桥路乙21号3幢16层
合同价格	6575.4万元
开工日期	2023.11.28
竣工日期	2024.12.27
承担的工作	临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线约 95km，其中气 水管线同沟敷设约 60km、气管线单独敷设约 20km、水管线单独敷设约 15km，临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线，深煤层天然气由井口低压输送至阀组，在阀组将压力增压至 2MPa 接入致密气管网同输往集气站，集气站进站压力与目前致密气进站压力保持一致，井口水管线与深煤层气管线同沟敷设。阀组前深煤层气管线材质是 PE 管线，阀组后是钢制管线，水管线是黏接型柔性复合管和钢制管线。
工程质量	合格
项目经理	乐绍红
技术负责人	陈明
总监理工程师	马胜华
项目描述	临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线约 95km，其中气 水管线同沟敷设约 60km、气管线单独敷设约 20km、水管线单独敷设约 15km，临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线，深煤层天然气由井口低压输送至阀组，在阀组将压力增压至 2MPa 接入致密气管网同输往集气站，集气站进站压力与目前致密气进站压力保持一致，井口水管线与深煤层气管线同沟敷设。阀组前深煤层气管线材质是 PE 管线，阀组后是钢制管线，水管线是黏接型柔性复合管和钢制管线
备注	

## 中标通知书

中国化学工程第六建设有限公司：

中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二（标段编号：23-CNCCC-GC-GK-5840/02），经评标委员会评审，确定贵公司为中标人，中标金额（含增值税）为CNY：65754000.78元。请贵公司持本通知尽快与招标人联系并依法签订合同。

请贵公司按照招标文件的规定于收到中标通知后十五（15）个日历日内交付中标服务费CNY:237008.00元。中标服务费汇款信息如下：

收款账户名称：中化建国际招标有限责任公司

开户行：中国民生银行北京亚运村支行

账号：9902001791035577

特此通知

中化建国际招标有限责任公司

2023年10月24日

中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二 合同关键页

合同登记编号:ZZGSECLXSMC2023-931

---

中联公司临兴区块深层煤层气管线施工  
标段二合同

---

甲 方：中联煤层气有限责任公司

乙 方：中国化学工程第六建设有限公司

签订地点：北京

甲方：中联煤层气有限责任公司

乙方：中国化学工程第六建设有限公司

依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，并承诺严格履行本合同。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二

1.2 工程地点：山西省吕梁市兴县、临县，具体地点以工程任务通知书为准。

1.3 工程期限：单个工程任务通知书线路长度 6km 及以下，自下达工程任务通知书之日起 75 日内全线连通，具备投产条件；单个工程任务通知书线路超出 6km 但在 10km 及以下，自下达工程任务通知书之日起 90 日内全线连通，具备投产条件；单个工程任务通知书线路超出 10km，自下达工程任务通知书之日起 105 日内全线连通，具备投产条件。开工日期和完工日期以甲方工程任务通知书为准。

1.4 工程概况：

本项目为完成临兴区块深层煤层气管线施工标段二，工程内容为临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线。涉及气水管线同沟敷设、气管线单独敷设、水管线单独敷设，实际工作量以任务通知书为准。深煤层天然气由井口低压输送至阀组，在阀组将压力增压至 2MPa 接入致密气管网同输往集气站，集气站进站压力与目前致密气进站压力保持一致，井口水管线与深煤层气管线同沟敷设。阀组前深煤层气管线材质是 PE 管线，阀组后是钢制管线，水管线是黏接型柔性复合管和钢制管线。

## 第二条 工程内容与合同期限

2.1 工程内容：

2.1.1 工程界面划分：

同沟敷设的 PE 采气管线与柔性复合管输水管线工程界面：从煤层气井场外输气（水）预留接口至阀组进气（水）预留接口（包括钢塑过渡、PE 管线焊接和接头连接用钢管、法兰等）；钢制集气管线工程界面：从阀组压缩机外输管线预留接口至串接阀组或集气站预留接口；单独敷设柔性复合管输水管线工程界面：从阀组水管线接口至输水主管线预留接口；钢制输水管线工程界面：从输水干线起始点至水处理厂预留接口。

光缆与采气、集气管线同沟敷设，从井场新建工业交换机接口起，至集气站内设备光缆接口止。

#### 2.1.2 管道施工整体工程内容：

包括临时征地、青苗补偿、作业带清理、管沟开挖、管线焊接、下沟、凝液缸安装（凝液缸、排液阀井砌筑，排液管线及排液双阀门）、回填、试压、吹扫、管线走向标识、穿跨越施工、水工保护、三桩及警示牌埋设、地貌恢复、管道中线成果测量，管道带状地形图绘制（须绘制（2000）坐标或其它符合当地政府主管部门要求的 2 套管道中线成果图）。

2.2 合同期限：395日，自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，自生效之日起 395日后终止。

### 第三条 承包方式

3.1 本合同项下临兴区块深层煤层气管线施工标段二，采取双方签订总承包合同，乙方包工、包部分材料（材料明细详见附件 7）的承包方式。

### 第四条 技术要求及工程施工质量分级

4.1 工程施工必须符合所有国家有关法律、法规和现行的标准规范的规定。严格执行工程建设强制性标准。在施工过程中，如遇到国家或有关部门颁发了新技术、新标准或规范，则施工方应依据生效时间，采用新的标准或规范进行制造。

4.2 投标人应在投标时应自行向有关机构查询，获取最新版的标准文本并严格遵照该等标准的技术要求执行，查询最新版本的国内标准和规范是投标人的责任。

4.3 本项目的相关规范（包括但不限于）如下：

本项目的相关规范（包括但不限于）如下：

1) 国家法律、法规

（1）《中华人民共和国特种设备安全法》2013 年中华人民共和国主席令第 4 号发布；

（2）《中华人民共和国环境保护法》2014 年中华人民共和国主席令第 9 号发布修订；

（3）《中华人民共和国安全生产法》2002 年中华人民共和国主席令第 70 号发布（2021 年中华人民共和国主席令第 88 号发布修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2015 年中华人民共和国主席令第 31

- 号发布修订（2018年中华人民共和国主席令第16号发布修正）；
- （5）《中华人民共和国节约能源法》2007年中华人民共和国主席令第77号发布修订（2018年中华人民共和国主席令第16号发布修正）；
- （6）《中华人民共和国森林法》2019年中华人民共和国主席令第39号发布修订；
- （7）《中华人民共和国矿产资源法》1986年中华人民共和国主席令第36号发布（2009年中华人民共和国主席令第18号发布修正）；
- （8）《中华人民共和国水法》2002年中华人民共和国主席令第74号发布修订（2016年中华人民共和国主席令第48号发布修正）；
- （9）《中华人民共和国水污染防治法》2008年中华人民共和国主席令第87号发布修订（2017年中华人民共和国主席令第70号发布修正）；
- （10）《中华人民共和国水土保持法》2010年中华人民共和国主席令第39号发布修订；
- （11）《中华人民共和国防洪法》1997年中华人民共和国主席令第88号发布（2016年中华人民共和国主席令第48号发布修正）；
- （12）《中华人民共和国职业病防治法》2001年中华人民共和国主席令第60号发布（2018年中华人民共和国主席令第24号发布修正）；
- （13）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年中华人民共和国主席令第77号发布（2018年中华人民共和国主席令第24号发布修正）；
- （14）《中华人民共和国矿产资源法》1986年中华人民共和国主席令第36号发布（2009年中华人民共和国主席令第18号发布修正）；
- （15）《中华人民共和国土地管理法》1998年中华人民共和国主席令第8号发布修订（2019年中华人民共和国主席令第32号发布修正）；
- （16）《中华人民共和国消防法》2008年中华人民共和国主席令第6号发布修订（2021年中华人民共和国主席令第81号发布修正）；
- （17）《中华人民共和国城乡规划法》2007年中华人民共和国主席令第74号发布（2019年中华人民共和国主席令第29号发布修正）；
- （18）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》2010年中华人民共和国主席令第30号发布；

田分册)》

《中国海洋石油有限公司境内勘探开发数据源头采集审查管理办法》

4.4 质量要求：达到国家质量验收合格标准。

#### **第五条 工程监督及工程验收**

5.1 乙方应根据设计的要求，随时对技术规范执行情况、设计执行情况、人员技术能力、设备装备情况进行自检自查并作出评价，甲方可以就以上内容随时进行抽查。

5.2 甲方有权聘请监理监督乙方的工作，监理代表甲方履行监督和管理职责，一旦发现乙方违反施工设计及有关标准与规范及甲方 QHSE 体系制度的要求，可以责令乙方立即停止工作，进行整改，甚至返工。

5.3 验收标准及形式

5.3.1 完工确认：工程任务施工结束后 30 日内，由甲方、乙方、监理方三方对乙方现场施工作业的工作内容与项目、工作量、工作时间段等进行签字确认，作为乙方现场施工作业工作量确认单。现场施工作业完工确认按现行有效的标准、任务作业施工、任务施工设计的要求执行。

5.3.2 交工验收：乙方在完成本合同规定的全部工程、QHSE 方面内容后，通过完工确认，并向甲方提交竣工资料，经甲方验收合格后 30 日内转交甲方生产部门，办理工程交接证书。隐患整改未完成不开展验收工作。

5.3.3 乙方提交文件见附件 2：临兴区块深层煤层气管线施工技术要求。

5.3.4 甲方收到乙方提交的工作成果后，应当通知乙方共同对工作成果、安全环保管理、隐患整改情况等安全环保方面进行验收。验收结束后，双方验收代表应当签署验收记录，若乙方有隐患未整改项，则甲方不开展验收工作。

#### **第六条 工程价款与支付方式**

6.1 本合同项下的工程费为清单计价，将根据甲方发放的工程施工图设计、工程任务通知书、双方签认工作量确认单、工程费率及相关验收书等有效依据文件进行计算，工程费率具体详见本合同附件 7。

6.2 工程费为乙方提供本合同项下工程施工及完整履行本合同后甲方应支付的全部对价和报酬（奖金除外）。该价格已经包括供货费、税费、保险费用、设备工具使用成本、人员劳务费用支出等乙方履行本合同所支出的所有成本、应获得

(本页为签字页无正文)

甲方：中联煤层气有限责任公司



法定代表人或  
委托代理人：

*李学清*

2023.11.23



法定代表人或  
委托代理人：



2023.11.27

第六建设有限公司

## 有关人员与设备设施证明文件

在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。

**表一 乙方安全管理与工程技术人员配备情况**

姓名	性别	年龄	职称/岗位	持证情况/证号
乐绍宏	男	43	项目经理	一级建造师证/鄂1422018201901892
陈明	男	38	技术负责人	高级工程师
朱红威	男	31	QHSE 经理	注册安全工程师/20221104644000000168
李宏	男	55	施工经理	高级工程师
李彦明	男	34	质量主管	工程师/0017432
卢俊	男	31	控制主管	工程师/0020595
杨轶	男	31	施工主管	工程师/0012990
刘军涛	男	29	安装工程师	助理工程师/0010877
王玉杰	男	37	安装工程师	工程师/0015775
姚运捷	男	36	焊接工程师	工程师/0015429
杜聪颖	女	37	防腐保温工程师	工程师/0016956
李品	男	33	阴保技术员	工程师/0017306
李道远	男	31	仪表工程师	工程师/0018811
张佳旭	男	25	专职安全员	安全 C 证/鄂建安 C3(2020)0002386
苏耀文	男	27	专职安全员	安全 C 证/鄂建安 C2(2019)0003514

常永清	男	30	质量员	助理工程师/0019878
张成龙	男	30	质量员	工程师/0020715
张健	女	29	质量员	工程师/0020610
张鹏	男	34	采购负责人	工程师/0017381
张兰	女	25	劳务员	劳务员证/042231 1300003000003
黄海静	女	35	资料员	资料员/项 8121401185

表二 乙方特种作业人员持证情况

姓名	性别	年龄	岗位	特种作业证	特种作业证号
陈昌军	男	38	焊工	焊工证	620104198505011972
程胜力	男	43	焊工	焊工证	422101198009140076
李峰	男	41	焊工	焊工证	432502198212110016
何文保	男	38	焊工	焊工证	341222198505301437
龚俊辉	男	35	焊工	焊工证	412728198806096419
吴少兵	男	44	焊工	焊工证	420605197901140516
袁文学	男	47	架子工	登高架设作业	422201197602252651
吕海龙	男	53	架子工	登高架设作业	130706197008050318
闫海波	男	53	架子工	登高架设作业	420601197005121331
陈青河	男	48	架子工	登高架设作业	420601197502051211
李占江	男	53	架子工	登高架设作业	42060219700115151X
冯志强	男	33	电工	低压电工	412827199004200556
朱佳奇	男	30	电工	低压电工	131123199302181216
肖艳鹏	男	30	电工	低压电工	410223199307096573
黄清华	男	51	起重工	起重工	420601197203101231
姜兴龙	男	51	起重工	起重工	420601197210161216

中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二竣工报告

工程竣工验收报审表

工程名称：中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二

工程编号：ZZGSECLXSMC2023-931

致：中天顺韵建设管理有限公司（项目监理机构）

我单位施工的完成临兴区块深层煤层气管线施工标段二，工程内容为临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线于 2024 年 12 月 27 日完工，经我方检验合格。现将相关资料报上，请予以审查。

附件：1. 证明文件资料

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：



2024 年 12 月 27 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）：

专业监理工程师（签字）：



2024 年 12 月 27 日

审批意见：

建设单位（盖章）：

建设单位代表（签字）：



2024 年 12 月 27 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

工程名称	中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二	结构类型	天然气管网	层数/建筑面积	/
施工单位	中国化学工程第六建设有限公司	技术负责人	陈明	开工日期	2023年11月28日
项目经理	乐绍宏	项目技术负责人	陈明	竣工日期	2024年12月27日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求，不符合标准及设计要求0分部		合格	
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定不符合规范要求0项		合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项，经核定不符合要求0项		合格	
4	观感质量验收	共抽查5项，符合要求5项，不符合要求0项。		合格	
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准规定，单位（子单位）工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	 项目负责人 2024年12月27日	 总监理工程师 2024年12月27日	 项目负责人 2024年12月27日	 项目负责人 2024年12月27日	

### 3. 拟派项目主要管理人员同类业绩

#### 3.1 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数量	项目名称
项目经理	刘想林	高级工程师	一级建造师证	一级	鄂 14220102010 08296	机电工程	/	/	/
技术负责人	陈明	高级工程师	一级建造师证	一级	鄂 14220172017 25960	机电工程	/	/	/
质量负责人	李涛	高级工程师	高级工程师证	高级	中化高职第 0013203号	机电工程	/	/	/
安全负责人	贺兆雨	工程师	注册安全工程师证	中级	20231004642 000001956	安全	/	/	/
安全员	项军	助理工程师	安全生产考核合格证	C2	鄂建安 C2(2019)000 3497	安全	/	/	/
安全员	孙国海	/	安全生产考核合格证	C	鄂建安C(20 16) 02668955	安全	/	/	/
劳资专管员	张浩雨	工程师	工程师证	中级	中化中职第 0022300号	电气工程	/	/	/
造价工程师	李金柱	高级工程师	一级造价工程师注册证	一级	建[造 ]1121422600 0099	土木建筑	/	/	/
施工员	王浩月	工程师	工程师证	中级	中化中职第 0017377号	机电工程	/	/	/
施工员	廖立江	工程师	工程师证	中级	中化中职第 0010923号	机械工程	/	/	/
材料员	刘余宝	/	材料员证	/	2206040072	材料	/	/	/

资料员	李万艳	助理工程师	资料员证	/	2306100354	工程管理	/	/	/
-----	-----	-------	------	---	------------	------	---	---	---

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

### 3.2项目主要管理人员同类业绩

#### 1. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘想林	性 别	男	年 龄	58
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	高级工程师证	证件号码	中化高职第 0005500号	手机号码	13871600663
参加工作时间	1987年7月		从事项目经理（建造师）年限	15	
项目经理（建造师）资格证书编号	鄂1422010201008296				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
南阳豫能中原石油天然气有限公司	南阳豫能中原石油天然气有限公司丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工	合同金额1163万元	2020.06.02~ 2021.03.18	已完工	合格

1.1项目经理-刘想林证书



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2018）0001719

姓名：刘想林

性别：男

出生年月：1967年7月22日

企业名称：中国化学工程第六建设有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年2月28日

有效期：2024年2月22日 至 2027年2月28日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年02月22日





1.2项目经理-刘想林个人业绩

项目经理任命书

## 中国化学工程第六建设有限公司华南分公司文件

华南分公司字〔2020〕05号

### 关于南阳天然气管道施工工程职务任命的通知

分公司所属各部门、各项目部：

根据工作需要，经分公司研究决定，现任命：

刘想林同志为南阳天然气管道施工工程经理部项目经理。

特此通知。

中国化学工程第六建设有限公司

华南分公司

2020年06月15日

公开属性：公开

综合办公室

2022年6月15日

丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工 合同关键页

2018-00

“丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-  
镇平-茶庵门站”天然气输气管道工程项目  
(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)  
管道工程施工合同

招标编号: HC-HNZB-2018-010

施工标段: 一 标段

日期: 2018年12月28日



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳豫能中原石油天然气有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：中国化学工程第六建设有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：丹水-淅川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程（镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-淅川末站段）施工

工程地点：镇平县、内乡县、西峡县、淅川县

工程内容：本标段内管道及线路工程施工（不包括阀室、场站土建及工艺管道安装），具体包括管道沿线：测量放线、作业带清扫、管沟开挖、布管、管道组焊、管道补口补伤（含管道防腐层检漏及修复）、通球扫线、管道吹扫试压、管道干燥、管沟回填、地貌恢复、三桩制作安装和穿越工程（顶管及定向钻）施工。

资金来源：银行贷款加自筹

### 二、工程承包范围

一标段：总长约22.1322公里，桩号ZA001~ZA063，本标段从镇平分输站至枣园分输阀室西，起止点里程0+0.0~22+132.2；一标段管道沿线主要有赵河定向钻穿越工程，G207国道定向钻穿越工程，S240省道定向钻穿越工程，S528省道顶管穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。

二标段：总长约25.0526公里，桩号ZA064~ZA151，本标段从枣园分输阀室西至内乡分输站，起止点里程22+132.2~47+184.8，管道沿线主要有默河定向钻穿越工程，湍河定向钻穿越工程，S243省道定向钻穿越工程，S330省道定向钻穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。

三标段：总长约21.2515公里，桩号ZA151~ZA232，本标段内乡分输站至丹水分输阀室，起止点里程47+184.8~68+436.3，管道沿线主要有G241国道顶管穿越工程，

S98内邓高速顶管穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。

四标段：共有两段，第一段长约17.2134公里，桩号ZA232~ZA334，本段从丹水分输阀室至西峡末站，起止点里程47+184.8~68+436.3，管道沿线主要的S329省道

(一)顶管穿越工程，一般乡道多处、一般沟渠多处。第二段长约13.969公里，桩号ZB001~ZB096，本段从丹水分输阀室至浙川末站，起止点里程0+000~13+969，管道沿线主要穿越有县道(1次穿越)、一般乡道多处、一般沟渠多处。

### 三、合同工期

合同工期：六个月(工期自收到甲方书面进场通知书之日起计算)。

### 四、质量标准

工程质量标准：合格。

### 五、合同价款

金额(大写)：壹仟壹佰陆拾叁万肆仟陆佰壹拾捌元(人民币)¥：11634618.00元(最终结算价款以竣工工程量实际清单为准，履约保证金、安全保证金在接到甲方书面通知之日起5日内汇入甲方指定账户)

### 六、付款方式

详见本合同《专用条款》

### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书
2. 中标通知书
3. 合同专用条款
4. 合同通用条款
5. 招标文件、投标文件
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图 纸
8. 已标价工程量清单
9. 廉政合同
10. 安全生产合同
11. 工程现场安全、质量管理保证金协议

甲方：南阳豫能中原石油天然气有限公司

乙方：中国化学工程第六建设有限公司



(盖章)



(盖章)

地址：内乡县郟都大道西端与内邓公

地址：湖北省阳樊市襄城区胜利街

路交汇处向北 100 米路东

182 号

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

签字（章）日期

签字（章）日期

电话：0377-60680989

电话：0710-3501594

传真：

传真：0710-3510794

开户银行：工行内乡支行

开户银行：建行襄阳市庞公支行

账号：1714025509045020028

账号：42001647608050000890

# 南阳天然气管道施工工程 开工报告、交工证书

## 开工报告

工程名称	南阳豫能输气管道工程管道一标段（镇平-枣园）		合同编号	HC-HNZB-2018-010	
工程地址	镇平县		工程编号	SG-GD-1	
建设单位	南阳豫能中原石油天然气有限公司		设计单位	华润燃气（郑州）市政设计研究院有限公司	
监理单位	建基工程咨询有限公司		安装单位	中国化学工程第六建设有限公司	
输送介质	天然气	管道级别	GA1	设计压力	6.3Mpa
建设单位备案	已备案	监理单位备案	已备案	安装单位备案	已备案
计划开工日期	2020年06月02日		计划竣工日期	2021年03月18日	
开工条件 (三通一平、图纸会审、物资储备情况)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工组织设计和技术方案已审批</li> <li>2. 设计交底及图纸会审已完成</li> <li>3. 施工放线已完成</li> <li>4. 材料、劳动力、机械设备已按计划进场</li> <li>5. 施工管理人员配备到位</li> <li>6. 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件</li> <li>7. 安全措施、文明施工措施已建立健全</li> <li>8. 开工前的建设手续已办妥</li> <li>9. 其他</li> </ol>		
工程内容			南阳豫能输气管道工程管道一标段（镇平-枣园）天然气输气管道工程施工，管径Φ323.9*6.3/8.0mm，设计压力6.3Mpa，一标段总长约22.1448公里，桩号ZA001-ZA063，本标段从镇平分输站至枣园阀室西，一标段管道沿线主要有赵河定向钻穿越、G207国道定向钻穿越、S240省道定向钻穿越、S528省道顶管穿越工程，一般乡道多处，一般沟渠多处。		
施工单位		监理单位		建设单位	
 项目负责人: 刘学斌 2020年5月20日		 总监理工程师: 姜勇 2020年5月21日		 项目负责人: [Signature] 2020年5月21日	

## 工程交工验收证书

单位工程名称	南阳豫能输气管道工程管道一标段（镇平-枣园）	工程编号	SG-GD-1
开工日期	2020年06月02日	竣工日期	2021年03月18日
合同名称及编号	丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程（镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段）管道工程施工合同 HC-HNZB-2018-010 施工一标段		
主要内容	<p>1、线路施工（22.6474km）：测量放线、管材运输和保管、作业带清理、布管、管沟开挖、组对焊接、补口补伤、管沟回填、水工保护、地貌恢复；</p> <p>2、冷弯管加工；</p> <p>3、顶管和穿越施工；</p> <p>4、定向钻管道运输、布管、组对焊接、补口补伤、测径、清管、试压、标识桩等线路施工；</p>		
施工单位（公章）：  项目经理：刘想林 2021年3月18日	监理单位（公章）：  项目总监：[Signature] 年月日	建设单位（公章）：  现场代表：[Signature] 年月日	

## 2. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈明	性别	男	年龄	38
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	一级建造师注册证	证件号码	鄂1422017201725960		
手机号码	18751867229		证件号（职称证书编号）	中化高职第0018034号	
参加工作时间	2009年7月		从事技术负责人年限	10	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中联煤层气有限责任公司	中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二	合同金额6575.4万元	2023.11.28~2024.12.27	已完工	合格

2.1项目技术负责人-陈明证件

 使用有效期: 2024年11月12日  
- 2026年05月11日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈明

性 别: 男

出生日期: 1986年03月01日

注册编号: 鄂1422017201725960

聘用企业: 中国化学工程第六建设有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-11-08至2027-11-07)










中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2017年09月15日

个人签名: 

签名日期: 2025.2.15

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

3358



中国化学工程集团有限公司制

编号：中化高取第0018034号



姓名 陈明

性别 男

出生年月 1986.3.1

专业 安装

任职资格 高级工程师



姓名 陈明  
 性别 男 民族汉  
 出生 1986年3月1日  
 住址 南京市栖霞区吉祥山庄4号1幢二单元601室  
 公民身份号码 341282198603010453



中华人民共和国  
 居民身份证



签发机关 南京市公安局栖霞分局  
 有效期限 2016.11.22-2036.11.22

2.2项目技术负责人-陈明个人业绩

中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二 中标通知书

## 中标通知书

中国化学工程第六建设有限公司：

中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二（标段编号：23-CNCCC-GC-GK-5840/02），经评标委员会评审，确定贵公司为中标人，中标金额（含增值税）为CNY：65754000.78元。请贵公司持本通知尽快与招标人联系并依法签订合同。

请贵公司按照招标文件的规定于收到中标通知后十五（15）个日历日内交付中标服务费CNY:237008.00元。中标服务费汇款信息如下：

收款账户名称：中化建国际招标有限责任公司

开户行：中国民生银行北京亚运村支行

账号：9902001791035577

特此通知

中化建国际招标有限责任公司

2023年10月24日



中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二 合同关键页

合同登记编号:ZZGSECLXSMC2023-931

---

中联公司临兴区块深层煤层气管线施工  
标段二合同

---

甲 方：中联煤层气有限责任公司

乙 方：中国化学工程第六建设有限公司

签订地点：北京

**甲方：中联煤层气有限责任公司**

**乙方：中国化学工程第六建设有限公司**

依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，并承诺严格履行本合同。

### **第一条 工程概况**

**1.1 工程名称：**中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二

**1.2 工程地点：**山西省吕梁市兴县、临县，具体地点以工程任务通知书为准。

**1.3 工程期限：**单个工程任务通知书线路长度 6km 及以下，自下达工程任务通知书之日起 75 日内全线连通，具备投产条件；单个工程任务通知书线路超出 6km 但在 10km 及以下，自下达工程任务通知书之日起 90 日内全线连通，具备投产条件；单个工程任务通知书线路超出 10km，自下达工程任务通知书之日起 105 日内全线连通，具备投产条件。开工日期和完工日期以甲方工程任务通知书为准。

**1.4 工程概况：**

本项目为完成临兴区块深层煤层气管线施工标段二，工程内容为临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线。涉及气水管线同沟敷设、气管线单独敷设、水管线单独敷设，实际工作量以任务通知书为准。深煤层天然气由井口低压输送至阀组，在阀组将压力增压至 2MPa 接入致密气管网同输往集气站，集气站进站压力与目前致密气进站压力保持一致，井口水管线与深煤层气管线同沟敷设。阀组前深煤层气管线材质是 PE 管线，阀组后是钢制管线，水管线是黏接型柔性复合管和钢制管线。

### **第二条 工程内容与合同期限**

**2.1 工程内容：**

**2.1.1 工程界面划分：**

同沟敷设的 PE 采气管线与柔性复合管输水管线工程界面：从煤层气井场外输气（水）预留接口至阀组进气（水）预留接口（包括钢塑过渡、PE 管线焊接和接头连接用钢管、法兰等）；钢制集气管线工程界面：从阀组压缩机外输管线预留接口至串接阀组或集气站预留接口；单独敷设柔性复合管输水管线工程界面：从阀组水管线接口至输水主管线预留接口；钢制输水管线工程界面：从输水干线起始点至水处理厂预留接口。

光缆与采气、集气管线同沟敷设，从井场新建工业交换机接口起，至集气站内设备光缆接口止。

#### 2.1.2 管道施工整体工程内容：

包括临时征地、青苗补偿、作业带清理、管沟开挖、管线焊接、下沟、凝液缸安装（凝液缸、排液阀井砌筑，排液管线及排液双阀门）、回填、试压、吹扫、管线走向标识、穿跨越施工、水工保护、三桩及警示牌埋设、地貌恢复、管道中线成果测量，管道带状地形图绘制（须绘制（2000）坐标或其它符合当地政府主管部门要求的 2 套管道中线成果图）。

2.2 合同期限：395日，自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，自生效之日起 395日后终止。

### 第三条 承包方式

3.1 本合同项下临兴区块深层煤层气管线施工标段二，采取双方签订总承包合同，乙方包工、包部分材料（材料明细详见附件 7）的承包方式。

### 第四条 技术要求及工程施工质量分级

4.1 工程施工必须符合所有国家有关法律、法规和现行的标准规范的规定。严格执行工程建设强制性标准。在施工过程中，如遇到国家或有关部门颁发了新技术、新标准或规范，则施工方应依据生效时间，采用新的标准或规范进行制造。

4.2 投标人应在投标时应自行向有关机构查询，获取最新版的标准文本并严格遵照该等标准的技术要求执行，查询最新版本的国内标准和规范是投标人的责任。

4.3 本项目的相关规范（包括但不限于）如下：

本项目的相關规范（包括但不限于）如下：

1) 国家法律、法规

(1) 《中华人民共和国特种设备安全法》2013 年中华人民共和国主席令第 4 号发布；

(2) 《中华人民共和国环境保护法》2014 年中华人民共和国主席令第 9 号发布修订；

(3) 《中华人民共和国安全生产法》2002 年中华人民共和国主席令第 70 号发布（2021 年中华人民共和国主席令第 88 号发布修正）；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》2015 年中华人民共和国主席令第 31

- 号发布修订（2018年中华人民共和国主席令第16号发布修正）；
- （5）《中华人民共和国节约能源法》2007年中华人民共和国主席令第77号发布修订（2018年中华人民共和国主席令第16号发布修正）；
- （6）《中华人民共和国森林法》2019年中华人民共和国主席令第39号发布修订；
- （7）《中华人民共和国矿产资源法》1986年中华人民共和国主席令第36号发布（2009年中华人民共和国主席令第18号发布修正）；
- （8）《中华人民共和国水法》2002年中华人民共和国主席令第74号发布修订（2016年中华人民共和国主席令第48号发布修正）；
- （9）《中华人民共和国水污染防治法》2008年中华人民共和国主席令第87号发布修订（2017年中华人民共和国主席令第70号发布修正）；
- （10）《中华人民共和国水土保持法》2010年中华人民共和国主席令第39号发布修订；
- （11）《中华人民共和国防洪法》1997年中华人民共和国主席令第88号发布（2016年中华人民共和国主席令第48号发布修正）；
- （12）《中华人民共和国职业病防治法》2001年中华人民共和国主席令第60号发布（2018年中华人民共和国主席令第24号发布修正）；
- （13）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年中华人民共和国主席令第77号发布（2018年中华人民共和国主席令第24号发布修正）；
- （14）《中华人民共和国矿产资源法》1986年中华人民共和国主席令第36号发布（2009年中华人民共和国主席令第18号发布修正）；
- （15）《中华人民共和国土地管理法》1998年中华人民共和国主席令第8号发布修订（2019年中华人民共和国主席令第32号发布修正）；
- （16）《中华人民共和国消防法》2008年中华人民共和国主席令第6号发布修订（2021年中华人民共和国主席令第81号发布修正）；
- （17）《中华人民共和国城乡规划法》2007年中华人民共和国主席令第74号发布（2019年中华人民共和国主席令第29号发布修正）；
- （18）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》2010年中华人民共和国主席令第30号发布；

田分册)》

《中国海洋石油有限公司境内勘探开发数据源头采集审查管理办法》

4.4 质量要求：达到国家质量验收合格标准。

#### **第五条 工程监督及工程验收**

5.1 乙方应根据设计的要求，随时对技术规范执行情况、设计执行情况、人员技术能力、设备装备情况进行自检自查并作出评价，甲方可以就以上内容随时进行抽查。

5.2 甲方有权聘请监理监督乙方的工作，监理代表甲方履行监督和管理职责，一旦发现乙方违反施工设计及有关标准与规范及甲方 QHSE 体系制度的要求，可以责令乙方立即停止工作，进行整改，甚至返工。

5.3 验收标准及形式

5.3.1 完工确认：工程任务施工结束后 30 日内，由甲方、乙方、监理方三方对乙方现场施工作业的工作内容与项目、工作量、工作时间段等进行签字确认，作为乙方现场施工作业工作量确认单。现场施工作业完工确认按现行有效的标准、任务作业施工、任务施工设计的要求执行。

5.3.2 交工验收：乙方在完成本合同规定的全部工程、QHSE 方面内容后，通过完工确认，并向甲方提交竣工资料，经甲方验收合格后 30 日内转交甲方生产部门，办理工程交接证书。隐患整改未完成不开展验收工作。

5.3.3 乙方提交文件见附件 2：临兴区块深层煤层气管线施工技术要求。

5.3.4 甲方收到乙方提交的工作成果后，应当通知乙方共同对工作成果、安全环保管理、隐患整改情况等安全环保方面进行验收。验收结束后，双方验收代表应当签署验收记录，若乙方有隐患未整改项，则甲方不开展验收工作。

#### **第六条 工程价款与支付方式**

6.1 本合同项下的工程费为清单计价，将根据甲方发放的工程施工图设计、工程任务通知书、双方签认工作量确认单、工程费率及相关验收书等有效依据文件进行计算，工程费率具体详见本合同附件 7。

6.2 工程费为乙方提供本合同项下工程施工及完整履行本合同后甲方应支付的全部对价和报酬（奖金除外）。该价格已经包括供货费、税费、保险费用、设备工具使用成本、人员劳务费用支出等乙方履行本合同所支出的所有成本、应获得



发包人: (公章)  
 法定代表人或其委托代理人:  
 (签字)

统一社会信用代码:

91422827MA49JK5X25

地址: 湖北省来凤县翔凤  
 镇

邮政编码: 445700

法定代表人: 张大江 *张大江*

委托代理人:

电话: 0718-6271553

传真:

开户银行: 中国农业

发展银行来凤县支行

账号: 2034 2282

7001 0000 0246 691



承包人: (公章)  
 法定代表人或其委托代理人:  
 (签字)

统一社会信用代码:

91420000177576000L

地址: 湖北省襄阳市东津新  
 区南山路1号

邮政编码: 441100

法定代表人: 胡二甫

委托代理人: *陈良*

电话: 0710-3500473

传真: 0710-3500777

开户银行: 湖北省襄阳

市建行庞公支行

账号:

42001647608050000890



### 有关人员与设备设施证明文件

在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。

**表一 乙方安全管理与工程技术人员配备情况**

姓名	性别	年龄	职称/岗位	持证情况/证号
乐绍宏	男	43	项目经理	一级建造师证/鄂1422018201901892
陈明	男	38	技术负责人	高级工程师
朱红威	男	31	QHSE 经理	注册安全工程师 /20221104644000000168
李宏	男	55	施工经理	高级工程师
李彦明	男	34	质量主管	工程师/0017432
卢俊	男	31	控制主管	工程师/0020595
杨锟	男	31	施工主管	工程师/0012990
刘军涛	男	29	安装工程师	助理工程师/0010877
王玉杰	男	37	安装工程师	工程师/0015775
姚运捷	男	36	焊接工程师	工程师/0015429
杜聪颖	女	37	防腐保温工程师	工程师/0016956
李品	男	33	阴保技术员	工程师/0017306
李道远	男	31	仪表工程师	工程师/0018811
张佳旭	男	25	专职安全员	安全 C 证/鄂建安 C3(2020)0002386
苏耀文	男	27	专职安全员	安全 C 证/鄂建安 C2(2019)0003514

常永清	男	30	质量员	助理工程师/0019878
张成龙	男	30	质量员	工程师/0020715
张健	女	29	质量员	工程师/0020610
张鹏	男	34	采购负责人	工程师/0017381
张兰	女	25	劳务员	劳务员证/042231 1300003000003
黄海静	女	35	资料员	资料员/项 8121401185

表二 乙方特种作业人员持证情况

姓名	性别	年龄	岗位	特种作业证	特种作业证号
陈昌军	男	38	焊工	焊工证	620104198505011972
程胜利	男	43	焊工	焊工证	422101198009140076
李峰	男	41	焊工	焊工证	432502198212110016
何文保	男	38	焊工	焊工证	341222198505301437
龚俊辉	男	35	焊工	焊工证	412728198806096419
吴少兵	男	44	焊工	焊工证	420605197901140516
袁文学	男	47	架子工	登高架设作业	422201197602252651
吕海龙	男	53	架子工	登高架设作业	130706197008050318
闫海波	男	53	架子工	登高架设作业	420601197005121331
陈青河	男	48	架子工	登高架设作业	420601197502051211
李占江	男	53	架子工	登高架设作业	42060219700115151X
冯志强	男	33	电工	低压电工	412827199004200556
朱佳奇	男	30	电工	低压电工	131123199302181216
肖艳鹏	男	30	电工	低压电工	410223199307096573
黄清华	男	51	起重工	起重工	420601197203101231
姜兴龙	男	51	起重工	起重工	420601197210161216

中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二竣工报告

工程竣工验收报审表

工程名称：中联公司临兴区块深层煤层气管线施工标段二

工程编号：ZZGSECLXSMC2023-931

致：中天顺韵建设管理有限公司（项目监理机构）

我单位施工的完成临兴区块深层煤层气管线施工标段二，工程内容为临兴区块深层煤层气井建设采气、集气、输水管线于 2024 年 12 月 27 日完工，经我方检验合格。现将相关资料报上，请予以审查。

附件：1. 证明文件资料

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：



2024 年 12 月 27 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）：

专业监理工程师（签字）：



2024 年 12 月 27 日

审批意见：

建设单位（盖章）：

建设单位代表（签字）：



2024 年 12 月 27 日

### 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

工程名称	中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二	结构类型	天然气管网	层数/建筑面积	/
施工单位	中国化学工程第六建设有限公司	技术负责人	陈明	开工日期	2023年11月28日
项目经理	乐绍宏	项目技术负责人	陈明	竣工日期	2024年12月27日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求，不符合标准及设计要求0分部		合格	
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定不符合规范要求0项		合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项，经核定不符合要求0项		合格	
4	观感质量验收	共抽查5项，符合要求5项，不符合要求0项。		合格	
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准规定，单位（子单位）工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	 项目负责人 2024年12月27日	 总监理工程师 2024年12月27日	 项目负责人 2024年12月27日	 项目负责人 2024年12月27日	

### 3. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李涛	证件类型	高级工程师证	证件号码	中化高职第0013203号
手机号码	18608679668	证件号（质量员证编号）			2306020356

质量负责人-李涛证件



岗位名称 质量员  
证书编号 2306020356

姓名 李涛  
性别 男  
身份证号 420602197708131512  
学历 本科 职称 高级工程师  
工作单位 中国化学工程第六建设有限公司  
发证机关 中国化工施工企业协会  
发证日期 二〇二三年七月五日

姓名 李涛

性别 男 民族 汉

出生 1977年8月13日

住址 湖北省襄樊市襄城区胜利街30号



公民身份号码 420602197708131512



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 襄樊市公安局襄城分局

有效期限 2006.04.19-2026.04.19

#### 4. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	贺兆雨	证件类型	注册安全工程师证	证件号码	202310046420000019 56
手机号码	13768910491		证件号（C证编号）		鄂建安 C2(2020)0001733
参加工作时间	2011年7月		从事安全负责人年限		12
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
来凤安瑞能源有限公司	来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）	合同金额103,00万元	2022.08.23~2023.11.17	已完工	合格

#### 4.1安全负责人-贺兆雨证件

190-2024



姓名 贺兆雨

性别 男

证件号码 420682198806053518

本人签名 贺兆雨

职业资格  
证书管理号 20231004642000001956

级别 中管级

执业证号 1924030049

发证日期 2024年1月30日



190-2024

注册记录

贺兆雨 420682198806053518

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国化学工程集团建设有限公司

有效期至: 2029年3月30日

注册记录



# 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2020）0001733

姓名：贺兆雨

性别：男

出生年月：1988年6月5日

企业名称：中国化学工程第六建设有限公司

职务：其他

初次领证日期：2020年2月3日

有效期：2023年2月3日 至 2026年2月3日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 贺兆雨

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 6 月 5 日

住址 湖北省襄阳市樊城区米庄  
镇米芾居委会八组

公民身份号码 420682198806053518



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 襄阳市公安局樊城分局

有效期限 2024.04.07-2044.04.07

## 中国化学工程第六建设有限公司华南分公司文件

华南分公司字（2022）08号

### 关于来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）职务任命的通知

分公司所属各部门、各项目部：

根据工作需要，经分公司研究决定，现任命：

张双平同志为来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）经理部项目经理；

贺兆雨同志为来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）经理部安全负责人。

特此通知。

中国化学工程第六建设有限公司

华南分公司

2022年07月20日

公开属性：公开

来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工) 合同关键页

(GF—2017—0201)

## 来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目 施工总承包合同

工程名称：来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工)

工程地点：湖北省恩施州来凤县境内

发包人：来凤安瑞能源有限公司

承包人：中国化学工程第六建设有限公司(联合体牵头人)

湖北丰谊工程有限公司(联合体成员)

合同专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家市场监督管理总局

制定



扫描全能王 创建

## 合同协议书

发包人（全称）：来凤安瑞能源有限公司

承包人（全称）：中国化学工程第六建设有限公司（联合体牵头人）

湖北丰谊工程有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工)

2. 工程地点：湖北省恩施州来凤县境内

3. 工程审批、核准或备案文号：恩施州发改审[2021]86号文

4. 资金来源：地方政府专项债券资金和本级财政预算资金及自筹资金

5. 工程内容及规模：

(1)输气管道。拟建输气管道接武陵山页岩气气源，自“武陵线”酉阳末站调压后延伸至来凤县界处的输气管道起始，沿途经过百福司镇、漫水乡、绿水镇、翔凤镇、三胡乡、终至革勒车镇，称作“大来线”输气管道，总长度约 80km。

(2)九龙盘储气站。拟建九龙盘储气站位于来凤县翔凤镇旗鼓寨村，占地面积 5119.33 平方米(约 7.68 亩)。储气站的主要建设内容为储气站、后方配套设施、站控系统、调度中心等。

6. 工程承包范围：施工范围以图审合格的图纸及预算审计审定的工程量清单范围内容为准。

### 二、合同工期

工期总日历天数：总工期 450 日历天，具体开工日期以监理人发出的开工令起算。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格等级标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、本项目的合同估算价约为：贰亿柒仟叁佰壹拾叁万叁仟柒佰元整（273133700元）。最终金额以实际结算金额为准。

2、建安工程费用：包含分部分项工程费、措施费、计日工、专业工程暂估价、暂列



金额、安全文明施工费、规费及税金。按发包人确定并通过施工图纸审查合格后的全部施工图设计文件编制施工图预算，经委托县财政投资评审中心或有资质的第三方工程造价咨询机构按中标下浮至87.45%（经双方认质认价的材料和设备价格不参与下浮）审定的预算审计结果计取。建筑工程预算采用 2018 版及现行的《湖北省建筑、装饰装修、安装工程、市政工程、绿化工程、公共专业消耗量定额及全费用基价表》、湖北省、市级建设行政主管部门相关文件通知或指导性意见、湖北省恩施州来凤县工程造价管理信息价编制；输气管线工程预算采用《石油建设安装工程预算定额（2022 版）》、《石油建设安装工程费用定额（2022 版）》及相关文件编制。

3. 若《湖北省恩施州来凤县工程造价管理信息价》未包含的材料，以发包人委托造价咨询机构根据市场价格情况询价的价格为准。

#### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张双平。

#### 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、订立时间

本合同于 2022 年 8 月 18 日订。

#### 十、订立地点

本合同在 湖北省恩施州来凤县 订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立并生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份。





发包人: (公章)  
 法定代表人或其委托代理人:  
 (签字)

统一社会信用代码:  
 91422827MA49JK5X25

地址: 湖北省来凤县翔凤  
 镇

邮政编码: 445700

法定代表人: 张大江 *张大江*

委托代理人:

电话: 0718-6271553

传真:

开户银行: 中国农业

发展银行来凤县支行

账号: 2034 2282

7001 0000 0246 691



承包人: (公章)  
 法定代表人或其委托代理人:  
 (签字)

统一社会信用代码:  
 91420000177576000L

地址: 湖北省襄阳市东津新  
 区南山路1号

邮政编码: 441100

法定代表人: 胡二甫

委托代理人: *陈良*

电话: 0710-3500473

传真: 0710-3500777

开户银行: 湖北省襄阳

市建行庞公支行


账号:

42001647608050000890



# 来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工) 交工证书

## 工程竣工质量验收报告

工程编号	(GF-2017-0201)	工程类别	基建	工程地点	湖北省恩施州来凤县境内
工程名称	来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目(施工)	工程性质	新建	承建单位	中国化学工程第六建设有限公司
工程造价	/	建设规模	/	建设单位	来凤安瑞能源有限公司
工程简要内容	<p>(1)输气管道。拟建输气管道接武陵山页岩气气源，自“武陵线”酉阳末站调压后延伸至来凤县界处的输气管道起始，沿途经过白福司镇、漫水乡、绿水镇、翔凤镇、三胡乡、终至革勒车镇，称作“大米线”输气管道，总长度约80km。</p> <p>(2)九龙盘储气站。拟建九龙盘储气站位于来凤县翔凤镇旗鼓寨村，占地面积 5119.33平方米(约7.68亩)。储气站的主要内容建设内容为储气站、后方配套设施、站控系统、调度中心等。</p>				
工程验收意见	合格				
施工单位		建设单位		监理单位	
 (盖章) 项目负责人:		 (盖章) 项目负责人:		 (盖章) 项目负责人:	

# 来凤县城天然气管网提标升级及储气站项目(施工) 设计压力说明

2025/02/14 12:21  
黔东南苗族侗族自治州福泉市

HONOR 90 GT

管道特性一览表

序号	管段号	管段名称	压力等级	管径规格 (毫米)	管道材质	介质名称	状态	管道起止位置		压力(MPa)		温度(℃)		强度试验			
								起点	终点	运行压力	设计压力	运行温度	设计温度	介质	压力(MPa)	介质	压力(MPa)
1	NG-PL-S	沂山渠-渠水(试验段)	GA1	D823.98	L290N 无缝钢管	NG	气态	拟建沂山渠渠首围堰外	渠尾终点	2.6-3.6	4.0	常压	-19-50	纯净水	6.0	压缩空气	4.0

武汉市燃气热力规划设计院有限公司  
 设备设计许可印章  
 压力管道  
 TS1810246-2024  
 赵玉落  
 2020年09月24日

武汉市燃气热力规划设计院有限公司  
 设备设计许可印章  
 压力管道  
 TS1810246-2024  
 赵玉落  
 2020年09月24日

武汉市燃气热力规划设计院有限公司  
 出图专用章  
 武汉市燃气热力规划设计院有限公司  
 武汉市燃气热力规划设计院有限公司  
 武汉市燃气热力规划设计院有限公司

项目负责人	张成
专业负责人	张成
审核	方君
校核	方君
设计	方君
制图	方君

项目：来凤县天然气管网提标升级及储气站项目  
 子项号：S220109-001  
 图号：K0001/A/01-S/04  
 阶段/版本：施工图设计/0版  
 日期：2022.8.18



### 5. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	项军	证件类型	助理工程师证	证件号码	中化初职第0010883号
手机号码	13581243192	证件号（C证编号）		鄂建安 C2(2019)0003497	

#### 5.1 安全员-项军





# 安全生产考核合格证书

姓名：项军

性别：男

出生年月：1995年5月22日

身份证号：421127199505220419

职务：安全管理

技术职称：无

企业名称：中国化学工程第六建设有限公司

证书编号：鄂建安C2（2019）0003497

有效日期：2025年6月30日



发证机关：



批准日期：2022年1月11日

姓名 项军  
性别 男 民族 汉  
出生 1995年5月22日  
住址 湖北省黄梅县孔垄镇邢港  
村七组69号



公民身份号码 421127199505220419



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 黄梅县公安局  
有效期限 2013.02.17-2023.02.17

5.2安全员-孙国海

姓名	孙国海	证件类型	C证	证件号码	鄂建安C(2016) 02668955
手机号码	13995778568	证件号(C证编号)		鄂建安C(2016) 02668955	



## 安全生产考核合格证书

姓 名：孙国海  
性 别：男  
出生年月：1970年12月28日  
身份证号：420601197012281217  
职 务：安全管理  
技术职称：/  
企业名称：中国化学工程第六建设有限公司  
证书编号：鄂建安C(2016)02668955  
有效日期：2025年6月30日



发证机关：



批准日期：2022年1月26日

姓名 孙国海  
性别 男 民族 汉  
出生 1970 年 12 月 28 日  
住址 湖北省襄樊市襄城区胜利街30号  
公民身份号码 420601197012281217



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 襄樊市公安局襄城分局  
有效期限 2006.01.26-2026.01.26

### 6. 劳资专管员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	张浩雨	证件类型	工程师证	证件号码	中化中职第0022300号
手机号码	18298945520		证件号		中化中职第0022300号

劳资员-张浩雨证件

	姓 名 <u>张浩雨</u> 性 别 <u>男</u> 身份证号 <u>411325198912271311</u> 学 历 <u>本科</u> 职 称 <u>助理工程师</u> 工作单位 <u>中国化学工程第六建设有限公司</u> 发证机关 <u>中国化工施工企业协会</u> 发证日期 <u>二〇二三年四月二十日</u>
岗位名称 <u>劳务员</u> 证书编号 <u>2306080305</u>	

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
分配制度与工资管理	12	合格
施工技术管理概论	8	合格
劳动力招收与调配	12	合格
建设法律法规宣贯	8	合格
计算机应用常识	8	合格

培训考核合格, 证书有效期至 2025 年 4 月 30 日。  
  
 培训机构(章)  
 2023 年 4 月 30 日

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩

培训机构(章)  
 年 月 日



7. 其他人员证件信息

7.1 造价工程师-李金柱



7.2施工员-王浩月



7.3 施工员-廖立江


526



中国化学工程集团公司制

姓名 廖立江  
性别 男  
出生年月 1973年12月  
专业 机械  
任职资格 工程师

编号：中化中一职第 0010923 号



填发单位

2014年 2月 1日

姓名 廖立江  
性别 男 民族 汉  
出生 1973 年 12 月 27 日  
住址 湖北省襄阳市襄城区胜利街30号  
公民身份号码 420601197312271256



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 襄阳市公安局襄城分局  
有效期限 2022.01.25-长期

7.4材料员-刘余宝



岗位名称 材料员  
 证书编号 2206040072

姓名 刘余宝  
 性别 男  
 身份证号 342830197810182015  
 学历 专科 职称           
 工作单位 中国化学工程第六建设有限公司  
 发证机关 中国化工施工企业协会  
 发证日期 2022年3月20日



岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
物资管理概论	12	合格
物资检验入库管理	8	合格
建设法律法规宣贯	8	合格
施工技术管理概论	4	合格
物资计量测验与统计	8	合格
培训考核合格，证书有效期至 至2024年3月20日。  培训机构(章) 2022年03月20日		

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
物资管理概论	12	合格
物资检验入库管理	8	合格
建设法律法规宣贯	8	合格
施工技术管理概论	4	合格
物资计量测验与统计	8	合格
复审考核合格，证书有效期至 至2026年3月20日。  培训机构(章) 2024年03月15日		

姓名 刘余宝  
性别 男 民族 汉族  
出生 1978年10月16日  
住址 安徽省池州市贵池区梅桂  
镇东源村新屋组13号



公民身份号码 342830197810182015

中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 池州市公安局贵池分局  
有效期限 2007.03.29-2027.03.29

7.5资料员-李万艳

	姓名 <u>李万艳</u>
	性别 <u>女</u>
	身份证号 <u>42282219860103554X</u>
	学历 <u>本科</u> 职称 <u>助理工程师</u>
	工作单位 <u>中国化学工程第六建设有限公司</u>
岗位名称 <u>资料员</u>	发证机关 <u>中国化工施工企业协会</u>
证书编号 <u>2306100354</u>	发证日期 <u>二〇二三年七月五日</u>

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
资料管理基础理论	12	合格
资料管理职责与方法	8	合格
资料管理的各项认证	4	合格
施工管理概论	8	合格
计算机运用知识	8	合格
培训考核合格，证书有效期至2025年7月5日。  培训机构(章) 2023年07月05日		

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
培训机构(章) 年 月 日		

姓名 李万艳  
性别 女 民族 汉  
出生 1986 年 1 月 3 日  
住址 湖北省建始县长梁乡樟茨村八组7号



公民身份号码 42282219860103554X



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 建始县公安局  
有效期限 2018.07.20-2038.07.20

8. 拟派项目管理人员社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国化学工程第六建设有限公司

单位编号:100073963

单位参保险种	企业职工	缴费总人数	5041			
参保所在地	襄阳市本级	做账期号	202501			
2025年01月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	刘想林	420601196707221232	10015703828	202408	202501	实缴到账
2	陈明	341282198603010453	10015679338	202408	202501	实缴到账
3	李涛	420602197708131512	10015713565	202408	202501	实缴到账
4	贺兆雨	420682198806053518	10015855090	202408	202501	实缴到账
5	李金柱	130223198010207816	10015706070	202408	202501	实缴到账
6	项军	421127199505220419	10017161053	202408	202501	实缴到账
7	孙国海	420601197012281217	10015703365	202408	202501	实缴到账
8	王浩月	420602198811123013	10016259738	202408	202501	实缴到账
9	廖立江	420601197312271256	10015715586	202408	202501	实缴到账
10	张浩雨	411325198912271311	10016258096	202408	202501	实缴到账
11	刘余宝	342830197810182015	10037839533	202408	202501	实缴到账
12	李万艳	42282219860103554X	10017051598	202408	202501	实缴到账
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。  
验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>  
授权码: 2025 0216 1702 14PR NNE2



打印时间: 2025年02月16日

第1页/共1页

注: 辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料 以及投标人认为有必要提供的资料, 辅助说明资料格式不做统一规定, 由投标人自行设计。

#### 4. 近一年内不良信息

无

## 5. 承诺书

### 5.1 《拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书》

#### 拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书

致： 深圳市燃气集团股份有限公司

一、我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

1、我方完全理解招标文件或有不完善之处。我方不会因为招标文件中可能存在的缺陷而减少任何应该承担的义务，也不会以此为由在任何时候向招标人提出索赔或免责抗辩。

2、我方确保拟派项目经理未在其他项目任职、中标或被政府相关部门锁定，并不同时兼任其他工程项目的施工管理机构成员。

3、我方拟派的项目管理班子成员未在其他建设工程项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人。

4、本次招标产生的招标代理费由我方承担，我方在投标报价时应考虑上述费用，招标人无需另外支付。收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号”及“发改价格[2011]534号”文件规定，以中标价作为取费基数，按差额定率累进法计算，以工程类计算招标代理服务费率下浮 30%收取招标代理服务费。（下浮后的招标代理服务费不足¥8000.00 按¥8000.00 收取）。中标公示期结束并且无异议之日起 3 日内，由我方按本条款约定的全部招标代理费用一次性支付给招标代理单位。

投标人（公章）：中国化学工程第六建设有限公司（公司名称）

法定代表人或其授权委托人签字：

日期：2025 年 02 月 15 日



## 5.2 《深圳市建设工程不转包挂靠承诺书》

### 深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

深圳市燃气集团股份有限公司：

我单位参加 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程（标段名称）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

（1）我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

（2）承诺工程施工过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

（3）承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

（4）承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

（5）承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

（6）承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

承诺人：中国化学工程第六建设有限公司（公章）

法定代表人（签字）

联系电话：13809021392

传真：0710-3500777

承诺日期：2025 年 02 月 15 日



### 5.3 《投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书》

#### 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我司承诺在机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程项目招标活动中，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括但不限于礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。

如有违反上述承诺，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》等有关法规接受处罚，并自觉接受招标单位监管部门给予的取消投标参与资格和中标资格、没收投标保函或者投标保证金。

投标单位：中国化学工程第六建设有限公司（盖章）

法定代表人或委托授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）



## 5.4 《企业属性承诺书》

### 企业属性承诺书

致招标人：深圳市燃气集团股份有限公司

我单位参加 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为  民营企业  国有  外资  合资  其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中国化学工程第六建设有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2025年02月15日



## 6. 投标人股权架构情况

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市燃气集团股份有限公司

我方参加机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	中国化学工程第六建设有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	胡二甫
	身份证号	420106196709051251
控股股东/投资人名称及出资比例	中国化学工程股份有限公司/100%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	中国化学工程股份有限公司
	被管理关系单位名称	中国化学工程第六建设有限公司
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中。

投标人：中国化学工程第六建设有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

2025 年 02 月 15 日



### 3.1项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数量	项目名称
项目经理	刘想林	高级工程师	一级建造师证	一级	鄂 14220102010 08296	机电工程	/	/	/
技术负责人	陈明	高级工程师	一级建造师证	一级	鄂 14220172017 25960	机电工程	/	/	/
质量负责人	李涛	高级工程师	高级工程师证	高级	中化高职第 0013203号	机电工程	/	/	/
安全负责人	贺兆雨	工程师	注册安全工程师证	中级	20231004642 000001956	安全	/	/	/
安全员	项军	助理工程师	安全生产考核合格证	C2	鄂建安 C2(2019)000 3497	安全	/	/	/
安全员	孙国海	/	安全生产考核合格证	C	鄂建安C（ 2016） 02668955	安全	/	/	/
劳资专管员	张浩雨	工程师	工程师证	中级	中化中职第 0022300号	电气工程	/	/	/
造价工程师	李金柱	高级工程师	一级造价工程师注册证	一级	建[造 ]1121422600 0099	土木建筑	/	/	/
施工员	王浩月	工程师	工程师证	中级	中化中职第 0017377号	机电工程	/	/	/
施工员	廖立江	工程师	工程师证	中级	中化中职第 0010923号	机械工程	/	/	/
材料员	刘余宝	/	材料员证	/	2206040072	材料	/	/	/
资料员	李万艳	助理工程师	资料员证	/	2306100354	工程管理	/	/	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

### 1. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘想林	性 别	男	年 龄	58
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	高级工程师证	证件号码	中化高职第0005500号	手机号码	13871600663
参加工作时间	1987年7月		从事项目经理（建造师）年限		15
项目经理（建造师）资格证书编号	鄂1422010201008296				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
南阳豫能中原石油天然气有限公司	南阳豫能中原石油天然气有限公司丹水-浙川、丹水-西峡、丹水-内乡-镇平-茶庵门站天然气输气管道工程(镇平首站-内乡-丹水-西峡末站段及丹水阀室-浙川末站段)施工	合同金额1163万元	2020.06.02~2021.03.18	已完工	合格

1.1项目经理-刘想林证书



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2018）0001719

姓名：刘想林

性别：男

出生年月：1967年7月22日

企业名称：中国化学工程第六建设有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年2月28日

有效期：2024年2月22日 至 2027年2月28日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年02月22日





## 2. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈明	性别	男	年龄	38
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	一级建造师注册证	证件号码	鄂1422017201725960		
手机号码	18751867229	证件号（职称证书编号）	中化高职第0018034号		
参加工作时间	2009年7月	从事技术负责人年限	10		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中联煤层气有限责任公司	中联公司-临兴区块深层煤层气管线施工项目标段二	合同金额6575.4万元	2023. 11. 28~2024. 12. 27	已完工	合格

2.1项目技术负责人-陈明证件

 使用有效期: 2024年11月12日  
- 2025年05月11日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈明

性 别: 男

出生日期: 1986年03月01日

注册编号: 鄂1422017201725960

聘用企业: 中国化学工程第六建设有限公司


注册专业: 机电工程(有效期: 2024-11-08至2027-11-07)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名:   
签名日期: 2025.2.15



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2017年09月15日

3358



中国化学工程集团有限公司制



姓名 陈明

性别 男

出生年月 1986.3.1

专业 安装

任职资格 高级工程师

编号：中化高职第 0018034 号



姓名 陈明

性别 男 民族 汉

出生 1986年3月1日

住址 南京市栖霞区吉祥山庄4号1幢二单元601室

公民身份号码 341282198603010453



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 南京市公安局栖霞分局

有效期限 2016.11.22-2036.11.22



### 3. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李涛	证件类型	高级工程师证	证件号码	中化高职第0013203号
手机号码	18608679668		证件号（质量员证编号）	2306020356	

质量负责人-李涛证件



	姓名	李涛
	性别	男
	身份证号	420602197708131512
	学历	本科
	职称	高级工程师
	工作单位	中国化学工程第六建设有限公司
岗位名称	质量员	
证书编号	2306020356	
	发证机关	中国化工施工企业协会
	发证日期	二〇二三年七月五日

姓名 李涛  
性别 男 民族 汉  
出生 1977年8月13日  
住址 湖北省襄樊市襄城区胜利街30号  
公民身份号码 420602197708131512



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 襄樊市公安局襄城分局  
有效期限 2006.04.19-2026.04.19

#### 4. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	贺兆雨	证件类型	注册安全工程师证	证件号码	20231004642000001956
手机号码	13768910491		证件号（C证编号）		鄂建安C2(2020)0001733
参加工作时间	2011年7月		从事安全负责人年限		12
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
来凤安瑞能源有限公司	来凤县城乡天然气管网提标升级及储气站项目（施工）	合同金额103,00万元	2022.08.23~2023.11.17	已完工	合格

#### 4.1安全负责人-贺兆雨证件

190-2024



姓名 贺兆雨

性别 男

证件号码 420682198806053518

本人签名 贺兆雨

职业资格  
证书管理号 20231004642000001956

级别 中管级

执业证号 1924000049

发证日期 2024年3月30日



190-2024

注册记录

贺兆雨 420682198806053518

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国化学工程集团建设有限公司

有效期至: 2029年3月30日



注册记录

# 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2020）0001733

姓名：贺兆雨

性别：男


出生年月：1988年6月5日

企业名称：中国化学工程第六建设有限公司

职务：其他

初次领证日期：2020年2月3日

有效期：2023年2月3日 至 2026年2月3日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年考核用章



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 贺兆雨

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 6 月 5 日

住址 湖北省襄阳市樊城区米庄  
镇米芾居委会八组

公民身份号码 420682198806053518



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 襄阳市公安局樊城分局

有效期限 2024.04.07-2044.04.07

5. 安全员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	项军	证件类型	助理工程师证	证件号码	中化初职第0010883号
手机号码	13581243192	证件号 (C证编号)		鄂建安 C2(2019)0003497	

5.1 安全员-项军





# 安全生产考核合格证书

姓名：项军

性别：男

出生年月：1995年5月22日

身份证号：421127199505220419

职务：安全管理

技术职称：无

企业名称：中国化学工程第六建设有限公司

证书编号：鄂建安C2（2019）0003497

有效日期：2025年6月30日



发证机关：



批准日期：2022年1月11日

姓名 项军  
性别 男 民族 汉  
出生 1995年5月22日  
住址 湖北省黄梅县孔垄镇邢港  
村七组69号



公民身份号码 421127199505220419



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 黄梅县公安局  
有效期限 2013.02.17-2023.02.17

5.2安全员-孙国海

姓名	孙国海	证件类型	C证	证件号码	鄂建安C(2016) 02668955
手机号码	13995778568	证件号(C证编号)		鄂建安C(2016) 02668955	



## 安全生产考核合格证书

姓名：孙国海  
性别：男  
出生年月：1970年12月28日  
身份证号：420601197012281217  
职务：安全管理  
技术职称：/  
企业名称：中国化学工程第六建设有限公司  
证书编号：鄂建安C(2016)02668955  
有效日期：2025年6月30日



发证机关：



批准日期：2022年1月26日

姓名 孙国海  
性别 男 民族 汉  
出生 1970 年 12 月 28 日  
住址 湖北省襄樊市襄城区胜利街30号  
公民身份号码 420601197012281217



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 襄樊市公安局襄城分局  
有效期限 2006.01.26-2026.01.26

### 6. 劳资专管员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	张浩雨	证件类型	工程师证	证件号码	中化中职第0022300号
手机号码	18298945520		证件号		中化中职第0022300号

劳资员-张浩雨证件



岗位名称 劳务员

证书编号 2306080305

姓名 张浩雨

性别 男

身份证号 411325198912271311

学历 本科 职称 助理工程师

工作单位 中国化学工程第六建设有限公司

发证机关 中国化工施工企业协会

发证日期 二〇二三年四月二十日

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
分配制度与工资管理	12	合格
施工技术管理概论	8	合格
劳动力招收与调配	12	合格
建设法律法规宣贯	8	合格
计算机应用常识	8	合格

培训考核合格, 证书有效期至 2025 年 4 月 30 日。

  
 培训机构(章)  
 2023 年 4 月 30 日

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩

培训机构(章)  
年 月 日



7. 其他人员证件信息

7.1 造价工程师-李金柱



7.2施工员-王浩月



7.3 施工员-廖立江

526



中国化学工程集团公司制


姓名 廖立江  
性别 男  
出生年月 1973年12月  
专业 机械  
任职资格 工程师

编号：中化中一职第 0010923 号



填发单位

2014年 2月 1日



姓名 廖立江  
性别 男 民族 汉  
出生 1973 年 12 月 27 日  
住址 湖北省襄阳市襄城区胜利街30号  
公民身份号码 420601197312271256



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 襄阳市公安局襄城分局  
有效期限 2022.01.25-长期

7.4材料员-刘余宝



岗位名称 材料员

证书编号 2206040072

姓名 刘余宝

性别 男

身份证号 342830197810182015

学历 专科 职称         

工作单位 中国化学工程第六建设有限公司

发证机关 中国化工施工企业协会

发证日期 2022年3月20日



岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
物资管理概论	12	合格
物资检验入库管理	8	合格
建设法律法规宣贯	8	合格
施工技术管理概论	4	合格
物资计量测验与统计	8	合格
培训考核合格，证书有效期至 至2024年3月20日。  培训机构(章) 2022年03月20日		

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
物资管理概论	12	合格
物资检验入库管理	8	合格
建设法律法规宣贯	8	合格
施工技术管理概论	4	合格
物资计量测验与统计	8	合格
复审考核合格，证书有效期至 至2026年3月20日。  培训机构(章) 2024年03月15日		



7.5资料员-李万艳

	姓名 <u>李万艳</u>
	性别 <u>女</u>
	身份证号 <u>42282219860103554X</u>
	学历 <u>本科</u> 职称 <u>助理工程师</u>
	工作单位 <u>中国化学工程第六建设有限公司</u>
岗位名称 <u>资料员</u>	发证机关 <u>中国化工施工企业协会</u>
证书编号 <u>2306100354</u>	发证日期 <u>二〇二三年七月五日</u>

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
资料管理基础理论	12	合格
资料管理职责与方法	8	合格
资料管理的各项认证	4	合格
施工管理概论	8	合格
计算机运用知识	8	合格
培训考核合格，证书有效期至2025年7月5日。  培训机构(章) 2023年07月05日		

岗位培训考核记录栏		
培训科目	学时	成绩
培训机构(章) 年 月 日		

姓名 李万艳  
性别 女 民族 汉  
出生 1986 年 1 月 3 日  
住址 湖北省建始县长梁乡樟茨村八组7号



公民身份号码 42282219860103554X



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 建始县公安局  
有效期限 2018.07.20-2038.07.20

8. 拟派项目管理人员社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国化学工程第六建设有限公司

单位编号:100073963

单位参保险种	企业养老保险	缴费总人数	5041			
参保所在地	襄阳市本级	做账期号	202501			
2025年01月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	刘想林	420601196707221232	10015703828	202408	202501	实缴到账
2	陈明	341282198603010453	10015679338	202408	202501	实缴到账
3	李涛	420602197708131512	10015713565	202408	202501	实缴到账
4	贺兆雨	420682198806053518	10015855090	202408	202501	实缴到账
5	李金柱	130223198010207816	10015706070	202408	202501	实缴到账
6	项军	421127199505220419	10017161053	202408	202501	实缴到账
7	孙国海	420601197012281217	10015703365	202408	202501	实缴到账
8	王浩月	420602198811123013	10016259738	202408	202501	实缴到账
9	廖立江	420601197312271256	10015715586	202408	202501	实缴到账
10	张浩雨	411325198912271311	10016258096	202408	202501	实缴到账
11	刘余宝	342830197810182015	10037839533	202408	202501	实缴到账
12	李万艳	42282219860103554X	10017051598	202408	202501	实缴到账
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。  
验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>  
授权码: 2025 0216 1702 14PR NNE2



打印时间: 2025年02月16日

第1页/共1页

注: 辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料 以及投标人认为有必要提供的资料, 辅助说明资料格式不做统一规定, 由投标人自行设计。

