

标段编号： 2104-440303-04-01-449392001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 清水河六路建设工程（施工总承包）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中冶建工集团有限公司

日期： 2025年01月20日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业综合实力	<p>1、投标人须填报《企业基本情况一览表》，表格格式详见“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”； 2、专业技术人员规模：投标人提供在全国建筑市场监管公共服务平台备案的人数截图； 3、企业信用信息：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。注：（1）提供查询证明截图。（2）上述信息由招标人查询。</p>
2	企业同类工程业绩	<p>提供投标人近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）已完工的最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，提交业绩超过 5 项的，按投标资料先后顺序取前 5 项计取），以竣工验收报告时间为准并提供中标通知书、合同和竣工验收证明，需附列表。注：1、证明材料提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现项目名称、工作内容、合同金额、合同签订时间、双方盖章等关键信息）、竣工验收报告原件扫描件，原件备查； 2、1 份合同仅计取 1 个业绩，若一份中标通知书签订多个合同，按所提供合同数量计取； 3、若提供的业绩为联合体方式承接的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的同类工程施工部分的金额，如上述证明材料不能体现所承担的同类工程施工部分的金额，则还须提供加盖业主公章的证明文件，同时提供联合体分工证明资料（如联合体协议书）原件扫描件，原件备查； 4、若提供的业绩为总承包（含施工总承包）业绩，合同中需清晰反映本项目投标人在该业绩中所承担的同类工程施工部分的金额，如上述证明材料不能体现所承担的同类工程施工部分的金额，则还须提供加盖业主公章的证明文件，原件备查； 5、项目名称有发生变更的需提供相关主管单位或建设单位加盖公章的佐证材料，原件备查； 6、以上证明材料未提供或提供不全的，不予认可； 7、以上证明文件原件备查，且须完整清晰，否则由此造成的不良后果由投标人自行承担。 8、若为联合体投标的，企业业绩情况由联合体牵头单位提供。</p>
3	拟派项目经理资历及同类工程业绩	<p>1、项目经理资历：提供毕业证书、职称证书、项目经理在投标人单位从事的职务及年限、在投标人单位缴纳的社保证明（从招标公告截止当月的上一个月起倒算连续 3 个月，社保证明文件须清晰体现实验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）等相关证明材料的原件扫描件。 2、同类工程业绩：提供拟派项目经理近五年内（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）以项目经理或技术负责人职位承接的已完成的最具代表性同类工程业绩（不超过 3 项，提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序取前 3 项计取）。注：（1）提供项目经理资历相关证明文件；（2）业绩证明材料提供中标通知书（若有）、合同关键页（关键页须体现项目名称、工作内容、合同金额、拟派项目经理在该业绩中的姓名及职位、合同签订时间、双方盖章等关键信息）、竣工验收报告（须体现拟</p>

		<p>派项目经理在该业绩中的姓名及职位、签字盖章页等关键信息), 如上述证明材料不能体现项目项目经理姓名和职务的, 则还须提供业主单位出具的职务证明; (3) 项目名称有发生变更的需提供相关主管单位或建设单位加盖公章的佐证材料, 原件备查; (4) 1 份合同仅计取 1 个业绩; (5) 若提供的业绩为联合体方式承接的, 合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的同类工程施工部分的金额, 如上述证明材料不能体现所承担的同类工程施工部分的金额, 则还须提供加盖业主公章的证明文件, 同时提供联合体分工证明资料(如联合体协议书); (6) 若提供的业绩为总承包(含施工总承包)业绩, 合同中需清晰反映本项目投标人在该业绩中所承担的同类工程施工部分的金额, 如上述证明材料不能体现所承担的同类工程施工部分的金额, 则还须提供加盖业主公章的证明文件, 原件备查; (7) 提供项目经理任职情况证明材料(在广东政务服务网搜索:企业和人员信用基本信息服务, 在弹出窗口选择深圳市, 在深圳市住房和建设局在线办理即可)(8) 以上证明材料未提供或提供不全的, 不予认可; (9) 以上证明文件原件备查, 且须完整清晰, 否则由此造成的不良后果由投标人自行承担。</p>
4	<p>拟派项目技术负责人资历及同类工程业绩</p>	<p>1、技术负责人资历: 提供毕业证书、职称证书、执业资格证书、在投标人单位从事的职务及年限、在投标人单位缴纳的社保证明(从招标公告截止当月的上一个月起倒算连续 3 个月, 社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址, 若无法查询, 招标人可能做出对投标人不利的判定)等相关证明材料的原件扫描件。2、同类工程业绩: 提供拟派技术负责人近五年内(从本项目招标公告第一次发布之日起倒推, 以竣工验收报告时间为准)以项目经理或技术负责人职位承接的已完成的最具代表性同类工程业绩(不超过 3 项, 提交业绩超过 3 项的, 按投标资料先后顺序取前 3 项计取)。注: (1) 提供技术负责人资历相关证明文件; (2) 业绩证明材料提供中标通知书、合同关键页(关键页须体现项目名称、工作内容、合同金额、拟派技术负责人在该业绩中的姓名及职位、合同签订时间、双方盖章等关键信息)、竣工验收报告(须体现拟派技术负责人在该业绩中的姓名及职位、签字盖章页等关键信息), 如上述证明材料不能体现项目技术负责人姓名和职务的, 则还须提供业主单位出具的职务证明; (3) 项目名称有发生变更的需提供相关主管单位或建设单位加盖公章的佐证材料, 原件备查; (4) 1 份合同仅计取 1 个业绩; (5) 若提供的业绩为联合体方式承接的, 合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的同类工程施工部分的金额, 如上述证明材料不能体现所承担的同类工程施工部分的金额, 则还须提供加盖业主公章的证明文件, 同时提供联合体分工证明资料(如联合体协议书); (6) 若提供的业绩为总承包(含施工总承包)业绩, 合同中需清晰反映本项目投标人在该业绩中所承担的同类工程施工部分的金额, 如上述证明材料不能体现所承担的同类工程施工部分的金额, 则还须提供加盖业主公章的证明文件, 原件备查; (7) 以上证明材料未提供或提供不全的, 不予认可; (8) 以上证明文件原件备查, 且须完整清晰, 否则由此造成的不良后果由投标人自行承担。</p>
5	<p>项目管理班子</p>	<p>提供《项目管理机构配备情况表》, 主要人员包括项目经理、技术负责</p>

	人员配备情况	人、质量主任、安全主任、相关专业工程师、造价工程师、质检员、安全员、资料员、劳资专管员等人员。注：（1）提供上述人员职称证、以及相应的执业资格证书(或上岗证书)等(如有)，提供的证书须清晰反映人员姓名、专业(若有)注册单位(若有)、有效期(若有)等信息；（2）社保证明指投标人为其项目管理机构成员连续缴纳的近3个月(从招标公告截止当月的上一个月起倒算连续3个月)社保证明(不计退休人员，社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定)；（3）以上证明材料未提供或提供不全的，不予认可；（4）以上证明文件原件备查，且须完整清晰，否则由此造成的不良后果由投标人自行承担。
6	企业获奖情况	投标人提供近五年(从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书上的时间为准)投标人最具代表性的国家、省、市、区(县)级工程施工项目(市政公用工程)获奖情况(不超过5项，若所提供超过5项，统计时只计取前5项)。注：（1）提供获奖证书等证明材料；若项目名称未能体现项目类型，须同时提供合同或加盖业主公章的业主证明文件；（2）以上证明材料未提供或提供不全的，不予认可；（3）以上证明文件原件备查，且须完整清晰，否则由此造成的不良后果由投标人自行承担。（4）若为联合体投标的，企业奖项情况由联合体牵头单位提供。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

第一章、企业综合实力

(1) 企业基本情况一览表:

企业名称	中冶建工集团有限公司	企业曾用名 (如有)	中冶建工有限公司
统一社会信用代码	91500000795854690R	法定代表人	程先云
主项资质	冶金工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级 公路工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 桥梁工程专业承包一级 等		
注册资本金	210000 万元		
专业技术人员规模	共 <u>1674</u> 人		

企业信用信息：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。

注：（1）提供查询证明截图。（2）上述信息由招标人查询。

信用中国

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=%E4%B8%AD%E5%86%B6%E5%BB%BA%E5%B7%A5%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&uuid=8a42afc615a921783249289711f6f8de&tyshxydm=91500000795854690R>

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

中冶建工集团有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91500000795854690R

重要提示：

- 如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照[行政处罚信用信息修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- “信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息 海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	程先云	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2006-11-03	住所	重庆市大渡口区西城大道1号

100+

行政管理

11

诚实守信

0

严重失信

0

经营异常

100+

信用承诺

0

信用评价

0

司法判决

0

其他



很抱歉，没有找到您搜索的数据

政府网站找错

投资相关

版权所有：信用中国 | 网站地图

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

国家企业信用信息公示系统

https://www.gsxt.gov.cn/%7B2136B5D710DE93A1D7B5CA0472D418DFBDFCA4D21C5DFB43C00EC9ABEA74187A0544E25AD9174F7DCF083A88D0AFF739794EA576C0B76894E308FC00771E4B2E892E892E89EC4BEC4BEC4BEC97E4BEC4BEC4B2E89BC89AB9A56C8832355F33FD5AA6D1B0B3E0B6EB7BDE5D7653D7CB0C6D6E344E344E344-1736838086910%7D



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中冶建工集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

特种设备获证企业



集团名称: 中冶建工集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91500000795854690R
注册号:
法定代表人: 程先云
登记机关: 重庆市市场监督管理局
成立日期: 2006年11月03日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91500000795854690R
企业名称: 中冶建工集团有限公司
注册号:
法定代表人: 程先云
类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期: 2006年11月03日
注册资本: 210000.000000万
核准日期: 2024年03月06日
登记机关: 重庆市市场监督管理局
登记状态: 存续(在营、开业、在册)
住所: 重庆市大渡口区西城大道1号
经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动, 道路货物运输(不含危险货物), 地质灾害治理工程施工, 地质灾害治理工程勘察, 建设工程勘察, 建设工程设计, 国土空间规划编制, 公路管理与养护, 特种设备安装改造修理, 电力设施承装、承修、承试, 建筑用钢筋产品生产, 货物进出口, 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 水泥制品制造, 金属结构制造, 水环境污染防治服务, 城市绿化管理, 对外承包工程, 建筑用石加工, 木材加工, 通用设备制造(不含特种设备制造), 建筑工程机械与设备租赁, 轻质建筑材料制造, 工程和技术研究和试验发展, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程管理服务, 住房租赁, 非居住房地产租赁, 物业管理, 停车场服务, 餐饮管理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzjc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

请登录后查看更多信息

中冶建工集团有限公司 存续(在营、开业、在册) 特种设备获证企业

集团名称: 中冶建工集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91500000795854690R
注册号:
法定代表人: 程先云
登记机关: 重庆市市场监督管理局
成立日期: 2006年11月03日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | **行政处罚信息** | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

中冶建工集团有限公司 存续(在营、开业、在册) 特种设备获证企业

集团名称: 中冶建工集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91500000795854690R
注册号:
法定代表人: 程先云
登记机关: 重庆市市场监督管理局
成立日期: 2006年11月03日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页



中冶建工集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

特种设备获证企业



集团名称: 中冶建工集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91500000795854690R
注册号:
法定代表人: 程先云
登记机关: 重庆市市场监督管理局
成立日期: 2006年11月03日

[发送报告](#)[信息分享](#)[信息打印](#)[基础信息](#)[行政许可信息](#)[行政处罚信息](#)[列入经营异常名录信息](#)[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)[公告信息](#)

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到0条记录共0页

[首页](#)[上一页](#)[下一页](#)[末页](#)

全国建筑市场监管公共服务平台

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291241605921>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中冶建工集团有限公司

重庆市

统一社会信用代码	91500000795854690R	企业法定代表人	程先云
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	重庆市-市辖区-大渡口区
企业经营地址	重庆市大渡口区西城大道1号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 **失信联合惩戒记录** 变更记录

失信记录编号 失信联合惩戒记录主体 法人姓名 列入名单事由 认定部门 列入日期



暂无数据



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中冶建工集团有限公司

重庆市

统一社会信用代码	91500000795854690R	企业法定代表人	程先云
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	重庆市-市辖区-大渡口区
企业经营地址	重庆市大渡口区西城大道1号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 **黑名单记录** 失信联合惩戒记录 变更记录

黑名单记录主体及编号 黑名单认定依据 认定部门 决定日期与有效期



暂无数据

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

中冶建工集团有限公司 重庆市

统一社会信用代码	91500000795854690R	企业法定代表人	程先云
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	重庆市-市辖区-大渡口区
企业经营地址	重庆市大渡口区西城大道1号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 **不良行为** 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
-----------	------	------	----------	----



注册人员 1674 人

建设工程企业

Q 中冶建工集团有限公司

建设工程企业 从业人员 建设项目 电子证照

资质类别: 全部 | 筛选了

1、中冶建工集团有限公司 >

统一社会信用代码 91500000795854690R
企业法人代表 程先云
企业注册属地 重庆市-市辖区-大渡口区

已经是最后一条了!

企业详情

中冶建工集团有限公司

重庆市

统一社会信用代码 91500000795854690R
企业法人代表 程先云
企业登记注册类型 有限责任公司 (法人独资)
企业注册属地 重庆市
企业经营地址 重庆市大渡口区西城大道1号

资质项 28项 | 注册人员 1674名 | 历史业绩 1941项

相关信息

企业资质资格	注册人员	工程项目
业绩技术指标	不良行为	良好行为
黑名单记录	失信联合惩戒	变更记录

首页 | ☆ 8 | 分享



全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

电子证照

Q 请输入关键词

★ 最新发布

住房和城乡建设部印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》

2025-01-06

关于2025年度第一批一级造价工程师初始注册审核意见的公示

2025-01-06

关于房地产开发企业申请延续或晋升一级资质评审结果

访问数量: 648603794



扫码验真



查询



信用



附近



我的

深圳市住房和建设局

<https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztlz/sgs/index.html>

今天是2025年1月14日，星期二，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6

[无障碍](#) [进入关怀版](#) [繁体版](#) [手机版](#)



深圳市住房和建设局

[首页](#)

[信息公开](#)

[政务服务](#)

[互动交流](#)

请输入关键词



当前位置: [首页](#) > [信息公开](#) > [专题专栏](#) > [信用信息双公示](#)

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

中冶建工集团有限公司

查询

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html

今天是2025年1月14日，星期二，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6

[无障碍](#) [进入关怀版](#) [繁体版](#) [手机版](#)



深圳市住房和建设局

[首页](#)

[信息公开](#)

[政务服务](#)

[互动交流](#)

请输入关键词



当前位置: [首页](#) > [工程建设服务](#) > [其他信息查询](#) > [红色警示](#)

[返回主题](#)

红色警示

企业名称: 中冶建工集团有限公司

查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

营业执照



统一社会信用代码

91500000795854690R

营业执照

(副本)



扫描二维码，
了解更多登
记、备案、许
可、监管、承
诺信息。

名称 中冶建工集团有限公司

注册资本 贰拾壹亿元整

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2006年11月03日

法定代表人 程先云

住所 重庆市大渡口区西城大道1号

经营范围

许可项目：各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物），地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程勘察，建设工程设计，国土空间规划编制，公路管理与养护，特种设备安装改造修理，电力设施承装、承修、承试，建筑用钢筋产品生产，货物进出口，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：水泥制品制造，金属结构制造，水污染防治服务，城市绿化管理，对外承包工程，建筑用石加工，木材加工，通用设备制造（不含特种设备制造），建筑工程机械与设备租赁，轻质建筑材料制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理，停车场服务，餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：
副本号：15-1

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

出资者（股东）情况

企业名称：中冶建工集团有限公司

核准日期：2024年03月06日

出资者（股东）名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
中国冶金科工股份有限公司	210000.0	股权、未分配利润转增、净资产、货币	100.0



资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中冶建工集团有限公司

详细地址: 重庆市大渡口区西城大道1号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91500000795854690R

法定代表人: 程先云

注册资本: 210000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

证书编号: D150002506

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

市政公用工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

冶金工程施工总承包特级;

可承接冶金各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

机电工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

钢结构工程专业承包壹级。



发证机关:



2024年3月8日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

安全生产许可证



统一社会信用代码:91500000795854690R



安全生产许可证

编号: (渝)JZ安许证字[2004]000022

企业名称: 中冶建工集团有限公司

法定代表人: 程先云

单位地址: 重庆市大渡口区西城大道1号

经济类型: 有限责任公司(法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022年05月26日 至 2025年05月25日

发证机关: 重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期: 2022年05月26日



第二章、企业同类工程业绩

(2) 企业同类工程业绩汇总一览表（按《资信标要求一览表》要求填写 并提供证明材料）：

序号	项目名称	工作内容	合同金额 (万元)	合同签订时间	竣工验收时间	备注
1	淄博市城市快速路网建设项目(一期)(标段3昌国路快速路建设项目)	昌国路(原山大道至宝山路段, 不含宝山路-昌国路互通立交)快速化改造, 全长约10.78km, 其中主路高架桥长约10.61km, 地面段长约0.17km。主路高架桥自天津路西侧至宝山路-昌国路互通立交西起点。工程包含昌国路主路(高架桥和地面段)、辅路、火车站南广场匝道、主线匝道、雨污水管线、道路照明、交通工程、绿化等。	总投资 471690 万元 (其中建安 费 322005 万 元)	2021.05.06	2023.09.30	山东省 建筑工程 优质结 构
2	银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程	项目为城市快速路, 分为满城北街-宏图街段、宏图街-新小线段、共计12条主要被交道路, 建设内容包括道路工程、立交工程、桥涵工程地下通道工程及附属工程等。	127888.2756	2019.05.21	2022.03.10	合格
3	快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)	一标段施工范围为 K1+940-K3+800 段主线的道路工程、桥梁工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程(含防雷及安全接地系统)、交通工程等施工内容; 华岩立交的道路工程、桥梁工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程(含防雷及安全接地系统)、交通工程等施工内容	70697.432771	2017.02.16	2021.12.22	合格
4	快速路一横线歇马	歇马隧道东西干道工程为除开歇马隧道外的快速路“一横线	66512.270233	2017.04.17	2020.12.22	合格

	至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目	(歇马立交-蔡家立交)段的道路工程, 线路全长 6.535km, 道路标准路幅宽度 28.5m, 包含完全互通成立交 1 座(狮子岩立交), 简易立交三座(分别与碚青路、规划路和团歇路相交), 局部改造立交一座(歇马立交)。桥梁 22 座, 其中跨铁路大桥 4 座(分别上跨既有襄渝铁路、兰渝线引入重庆枢纽编组站左线、兰渝铁路和既有遂铁路), 跨既有河沟大桥 5 座, 跨既有河沟中桥 6 座, 被交路跨线桥 7 座的施工以及现有综合管网的保护。				
5	西昌市天王山大道北延线道路工程	本项目新建道路全:2894.61:米, 进行道路、桥梁、排水、照明、交通工程和道路红线外两侧各 10 米绿化景观带建设, 剩余 2304.592 米只进行道路红线外各 10 米绿化景观带建设。	41518.3120 万元(其中建安费 40476.312 万元)	2019.10.25	2021.07.08	合格
6	蔡家大桥南引道(金山寺立交)工程	道路工程、桥梁工程、地通道工程、人行天桥工程、排水工程、照明工程管网工程、灯饰工程、交通工程及附属工程等。	27741.533413	2018.04.26	2022.08.23	合格

淄博市城市快速路网建设项目(一期)(标段 3 昌国路快速路建设项目)

荣誉证书

HONDRARY CREDENTIAL

中冶建工集团有限公司：

你单位承建的淄博市城市快速路网建设项目(一期)工程(项目负责人：史继凌)荣获 2021 年度“山东省建筑工程优质结构”。

特发此证

证书编号：SDJ2021384A-1

山东省住房和城乡建设厅

二零二二年八月



山东省住房和城乡建设厅

zjt.shandong.gov.cn

山东省住房和城乡建设厅关于公布2020-2021年山东省建筑工程优质结构工程的通知

各市住房城乡建设局、城管局,济南、青岛、淄博、枣庄、东营、济宁、威海、滨州、菏泽市水务(水利)局,济南、青岛市园林和林业(绿化)局,济南市城乡交通运输局,各有关单位:

根据《关于组织开展2020-2021年山东省建筑工程优质结构评价工作的通知》要求,省住房城乡建设厅组织开展了2020-2021年山东省建筑工程优质结构评价工作。经企业申报、各市建设行政主管部门培育推荐,省住房城乡建设厅形式审查,专家复查、评审,确定融建财富时代广场房地产开发项目(二期)3#楼等381项工程为2020年“山东省建筑工程优质结构”工程,济南超算中心科技园项目二期工程东地块3#、4#楼等421项工程为2021年“山东省建筑工程优质结构”工程。

现予以公布。

附件1: 2020年省优质结构工程公布名单.xlsx

附件2: 2021年省优质结构工程公布名单.xlsx

山东省住房和城乡建设厅

2022年8月18日

版权所有:山东省住房和城乡建设厅版权所有 山东省住房和城乡建设厅主办

建设工程中标通知书

中冶建工集团有限公司（联合体成员：中冶建信投资基金管理（北京）有限公司）：

你方于2021年03月30日所递交的淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段3昌国路快速路建设项目投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。请自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和招标人签订书面合同。

项目编号：ZBSZGC2021002

工程地点：淄博市

中标价：①建安工程费总价：3220500000.00元（建安工程费下浮率：5%）；②综合投资回报率：6.8%/年；③前期费用回报率：6%/年；

建筑规模：昌国路快速路建设项目约10.78km。

工 期：273(日历天)

工程质量：合格

项目负责人：史继凌

证书编号：渝150141511947 级别：一级

招 标 人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

东刘印在
1703003038164

法定代表人：（签字或盖章）

监督机构：（盖章）

2021年4月7日



建设工程中标通知书

中冶建工集团有限公司(联合体成员:中冶建信投资基金管理(北京)有限公司):

你方于2021年03月30日所递交的淄博市城市快速路网建设项目(一期)标段3昌国路快速路建设项目投标文件已被招标人接受,被确定为中标人。请自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和招标人签订书面合同。

项目编号: ZBSZGC2021002

工程地点: 淄博市

中 标 价: ①建安工程费总价: 3220500000.00 元(建安工程费下浮率: 5%); ②综合投资回报率: 6.8%/年; ③前期费用回报率: 6%/年;

建筑规模: 昌国路快速路建设项目约 10.78km。

工 期: 273(日历天)

工程质量: 合格

项目负责人: 史继凌

证书编号: 渝150141511947 级别: 一级



GF-2011-0216

建设项目（投资+施工）合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淄博市城市资产运营有限公司

联合体牵头人（承包人）：中冶建工集团有限公司

联合体成员：中冶建信投资基金管理（北京）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就淄博市城市快速路网建设项目（一期）（标段3昌国路快速路建设项目）事宜经协商一致，订立本合同。承包人需附上联合体协议书，协议书中明确各方的责任与义务，作为合同附件。

一、工程概况

工程名称：淄博市城市快速路网建设项目（一期）（标段3昌国路快速路建设项目）

工程内容及规模：昌国路（原山大道至宝山路段，不含宝山路-昌国路互通立交）快速化改造，全长约10.78km，其中主路高架桥长约10.61km，地面段长约0.17km。主路高架桥自天津路西侧至宝山路-昌国路互通立交西起点。工程包含昌国路主路（高架桥和地面段）、辅路、火车站南广场匝道、主线匝道、雨污水管线、道路照明、交通工程、绿化等。

二、投资建设范围

提供本项目建设资金融资投资及建设项目范围内的道路工程、交通工程，桥梁工程（桥梁结构内所有预埋件）、雨污水工程、道路照明、绿化等所有工程的施工。

三、建设期及付款期

1、建设期为n年，n=建设项目（标段3昌国路快速路建设项目）工期。

2、付款期为5年。

四、工程主要生产技术（或施工方案）来源：承包人承担。

五、主要日期

计划施工开工日期：2021年4月3日，计划竣工日期：2021年12月31日；

施工总工期暂定273日历天。开工时间以发包人及发包人授权的监理人（监理单位/监理方）发布的书面通知为准。如有特殊情况双方协商确定。

六、工程质量标准

达到国家现行施工验收规范要求的合格标准。

七、项目总投资及合同价款

1、项目总投资：471690万元（其中，建安工程费暂按33.9亿元，前期费用6亿元）。

2、项目合同价款

合同价款即发包人履行本合同义务时所需支付的合同价款，包括建安工程费、建设期投资收益、付款期投资收益、前期费用、前期费用收益；具体约定见按照本合同第三部分专用合同条款第十四条。

(1) 建安工程费报价：

建安工程费下浮率：5%；

建安工程费总价暂定：人民币叁拾贰亿贰仟零伍拾万元整（¥3220500000.00）；

(2) 综合投资回报率（建设期投资收益率、付款期投资收益率）：6.8%/年；

(3) 前期费用：

前期费用回报率：6%/年；

前期费用：人民币陆亿元整（¥600000000.00）。

八、发包人承诺

发包人已阅读、理解并接受合同所有条款，监督承包人按合同约定进度投资建设本项目。

九、承包人承诺

承包人已阅读、理解并接受合同所有条款，承诺按照合同约定具体实施项目的融资投资、施工总承包，并按本合同约定承担项目投资建设期间、项目整体移交前的本项目相关风险。

十、合同的组成文件与优先解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除双方另有书面约定外，组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 本合同协议书；

(2) 本合同专用条款；

(3) 在项目实施过程中发包人出具的已完成的建筑安装工程费证明文件或计量确认文件（最终结算以审计为准）；

(4) 中标通知书；

(5) 投标书及其附件；

(6) 本合同通用条款；

(7) 合同附件

(8) 适用于本合同标准、规范及有关技术文件；

(9) 设计文件、资料和图纸；

(10) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

期投
专用

上述各项合同文件包括合同当事人就该类合同文件所作出的书面补充和修改，如属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

本合同履行中，各方有关工程的洽商、变更、在项目实施过程中发包人出具的已完成的建筑安装工程费证明文件或计量确认文件等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

十一、合同份数

合同一式 19 份，发包人执 8 份，联合体牵头人(承包人)执 6 份，联合体成员执 4 份，代理机构执 1 份；具有同等法律效力。

十二、合同生效

1、订立合同时间：2021 年 5 月 6 日

2、订立合同地点：淄博市城市资产运营有限公司

3、双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同章之日正式生效。

项目。

投资、
险。

的文

文件

发包人： (盖章)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：



联合体牵头人(承包人)： (盖章)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：



联合体成员：(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：



1. (7) 联合体协议书 (如需)

① 联合体协议书

牵头人名称: 中冶建工集团有限公司

法定代表人: 田贵祥

联合体成员名称: 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司

法定代表人: 邹宏英


鉴于上述各成员单位经过友好协商, 自愿组成联合体, 共同参加淄博市城市资产运营有限公司(以下简称招标人)组织的淄博市城市快速路网建设项目(一期)、标段 3: 昌国路快速路建设项目(以下简称本工程、标段)的投标并争取赢得本项目合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. 中冶建工集团有限公司为牵头人。
中冶建信投资基金管理(北京)有限公司为联合体成员单位。
2. 在本工程投标阶段, 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与投标和中标有关的一切事务(合同实施期间的付款除外); 联合体中标后, 联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 上传投标文件, 履行投标义务和中标后的合同, 联合体各成员单位按照内部职责的分工, 承担各自所负的责任和风险, 并由牵头人向招标人承担全部责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下:
 - (1) 中冶建工集团有限公司作为联合体牵头人负责项目的施工总承包工作;
 - (2) 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司作为联合体成员负责项目的融资投资工作。
5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后, 本联合体协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式玖份, 联合体成员和招标人各执叁份。

牵头人名称: 中冶建工集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:  (签字)

联合体成员名称: 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:  (签字)



2021年3月28日

竣工验收证书 (共 1 页; 第 1 页)

工程名称	淄博市城市快速路网建设项目 (一期) 标段 3 昌国路快速路建设项目	开工日期	2021 年 5 月 23 日	对工程的质量评价 该工程各项目均符合《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《给水排水构筑物工程施工及质量验收规范》GB50141-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012、《道路交通标志和标线》GB-5678-2002 等规范及设计要求。 该工程评定为合格。	
施工单位	中冶建工集团有限公司	竣工日期	2022 年 11 月 26 日		
合同造价 (万元)	322050 万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期: 2022 年 11 月 26 日	
验收范围及数量: 已按现行施工规范规定、合同约定、图纸要求完成以下施工内容: 淄博市城市快速路网建设项目(一期) 标段三昌国路项目(CK1+060-CK4+543), 桥梁工程、道路工程、给排水工程、照明工程、交安工程。				参建竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见: 				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	

竣工验收证书 (共 1 页; 第 1 页)

工程名称	淄博市城市快速路网建设项目 (一期) 标段 3 昌国路快速路建设项目	开工日期	2021 年 5 月 23 日	对工程的质量评价 该工程各项目均符合《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《给水排水构筑物工程施工及质量验收规范》GB50141-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012、《道路交通标志和标线》GB-5678-2002 等规范及设计要求。 该工程评定为合格。	
施工单位	中冶建工集团有限公司	竣工日期	2022 年 11 月 26 日		
合同造价 (万元)	322050 万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期: 2022 年 11 月 26 日	
验收范围及数量: 已按现行施工规范规定、合同约定、图纸要求完成以下施工内容: 淄博市城市快速路网建设项目(一期) 标段三昌国路项目(CK4+543-CK6+879), 桥梁工程、道路工程、给排水工程、照明工程、交安工程。				参建竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见: 				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	

竣工验收证书 (共1页; 第1页)

工程名称	淄博市城市快速路网建设项目 (一期) 标段3 昌国路快速路建设项目	开工日期	2021年5月23日	对工程的质量评价 该工程各项目均符合《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《给水排水构筑物工程施工及质量验收规范》GB50141-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012、《道路交通标志和标线》GB-5678-2002等规范及设计要求。 该工程评定为合格。			
施工单位	中冶建工集团有限公司	竣工日期	2023年9月26日				
合同造价 (万元)	322050 万元	施工决算 (万元)					
验收范围及数量: 已按现行施工规范规定、合同约定、图纸要求完成以下施工内容: 淄博市城市快速路网建设项目(一期) 标段三昌国路项目(CK6+879-CK11+814), 桥梁工程、道路工程、给排水工程、照明工程、交安工程。				竣工验收日期: 2023年9月26日			
				参建竣工验收单位意见			
建设单位 签名:  (盖章)				设计单位 签名:  (盖章)			
监理单位 签名:  (盖章)				施工单位 签名:  (盖章)			
存在问题及处理意见:				勘察单位 签名:  (盖章)			

表E-15

市政工程竣工验收报告

建设单位： 淄博市城市资产运营有限公司
工程名称： 淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段3昌
国路快速路建设项目
竣工验收时间： 2023年9月30日

注：本报告还应附下列文件：

1. 施工许可证。
2. 施工图设计文件审查意见。
3. 施工单位签署的工程质量保修书。
4. 法规、规章规定的其他有关文件。

工程名称	淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段3昌国路快速路建设项目				
工程地址	山东省淄博市昌国路				
工程类型及数量	城市快速路 10.78km	结构类型	梁式桥	基础	桩基础
施工单位名称	中冶建工集团有限公司		资质等级	特级	
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		资质等级	工程设计综合资质甲级	
	淄博市规划设计研究院			市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级	
监理单位名称	山东天为工程技术有限公司		资质等级	市政公用工程监理甲级	
工程开工时间	2021年5月23日	工程竣工时间	2023年9月30日		
规划许可证编号	建字第 370300202100002	施工许可证编号	370300202108210302		
工程造价	32.205亿元				
<p>工程概况：</p> <p>淄博市城市快速网建设一期工程建设地点位于淄博市张店区，由鲁泰大道-宝山路-昌国路-原山大道，合围而成总长约39km，围合面积约87km²。标段3昌国路快速路建设项目位于昌国路上，路线为西北-东南走向。本工程西起原山大道昌国路立交，沿途经天津路、北京路、南京路、世纪路、西五路、柳泉路、张南路、电西路、东二路、东四路、宝山路等。昌国路（原山大道至宝山路段，不含宝山路-昌国路互通立交）快速化改造，全长约10.78km，其中主路高架桥长约10.61km，地面段长约0.17km。主路高架桥自天津路西侧至宝山路-昌国路互通立交西起点。工程包含昌国路主路（高架桥和地面段）、辅路、火车站南广场匝道、主线匝道、雨污水管线、道路照明、交通工程、绿化等，是淄博市2021年重点项目。</p>					
<p>竣工验收程序：</p> <p>建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于2023年9月30日组织勘察、设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中，质量监督站对工程竣工验收实施了监督。</p>					
<p>竣工验收内容：</p> <p>验收人员听取和审阅了建设、设计、勘察、施工、监理单位的工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。</p>					
<p>竣工验收组织：</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位人员及有关专家成立了验收组。穆守峰组长，逢健、孟繁森、伊若家、于世坤副组长，汤虎、周华保、雷诺、孟凡伟、王明等为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。</p>					
<p>竣工验收标准：</p> <p>现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定。</p>					
<p>结构安全及使用功能检查情况：</p> <p>结构安全及使用功能检查符合设计及规范要求。</p>					
<p>工程档案资料检查情况：</p> <p>工程档案资料检查符合设计及规范要求。</p>					
<p>观感检查情况：</p> <p>观感检查验收合格。</p>					



<p>建设单位对工程质量的评价：</p> <p>各参见单位对本工程合同履行情况良好，质量等级评定为合格。</p> <p>单位（项目）负责人签字：（公章） 年 月 日</p>
<p>勘察单位对工程质量的评价：</p> <p>该工程设计及施工符合地质勘察的要求。</p> <p>单位（项目）负责人签字：（公章） 年 月 日</p>
<p>设计单位对工程质量的评价：</p> <p>工程已完成设计文件要求的各项内容，实体工程质量中结构安全和使用功能满足设计要求。</p> <p>单位（项目）负责人签字：（公章） 年 月 日</p>
<p>施工单位对工程质量的评价：</p> <p>工程质量合格，符合设计图纸及强制性标准要求。</p> <p>单位（项目）负责人签字：（公章） 年 月 日</p>
<p>监理单位对工程质量的评价：</p> <p>满足设计要求，符合规范规定和施工合同约定，评估结论合格。</p> <p>单位（项目）负责人签字：（公章） 年 月 日</p>
<p>工程竣工验收的意见：</p> <p>同意验收。</p> <p>质量等级： 合格</p> <p>工程竣工验收结论：</p> <p>依据相关专业验收规范验收，本单位工程所含分部工程质量均合格，工程质量控制资料（基本）完整，所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料（基本）完整，主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定，观感质量符合要求，验收结论为同意验收。</p>

表 E-01 单位工程阶段性竣工验收报验表

(监表 B.0.10)

工程名称：淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段 3 昌国路快速路建设项目 编号：

致：山东天为工程技术有限公司淄博市城市快速路网工程昌国路项目监理部（项目监理机构）

我方已按施工合同要求完成 淄博市城市快速路网建设项目（一期）标段 3 昌国路快速路建设项目（CK4+543-CK6+879）工程，经自检合格，现将有关材料报上，请予以验收。

附件：

- 1、工程质量验收报告

施工单位（盖章）

项目经理（签字）

年 月 日



验收意见：

同意验收。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字、加盖执业印章）



本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 E-01 单位工程阶段性竣工验收报验表

(监表 B. 0. 10)

工程名称: 淄博市城市快速路网建设项目(一期)标段 3 昌国路快速路建设项目 编号:

致: 山东天为工程技术有限公司淄博市城市快速路网工程昌国路项目监理部(项目监理机构)

我方已按施工合同要求完成 淄博市城市快速路网建设项目(一期)标段 3 昌国路快速路建设项目(CK1+060-CK4+543)工程, 经自检合格, 现将有关材料报上, 请予以验收。

附件:

- 1、工程质量验收报告



施工单位(盖章)

项目经理(签字)

年 月 日

验收意见:



项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字、加盖执业印章)



2024年6月5日

本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 E-01 单位工程阶段性竣工验收报验表

(监表 B.0.10)

工程名称: 淄博市城市快速路网建设项目(一期)标段3 昌国路快速路建设项目 编号:

致: 山东天为工程技术有限公司淄博市城市快速路网工程昌国路项目监理部(项目监理机构)

我方已按施工合同要求完成 淄博市城市快速路网建设项目(一期)标段3 昌国路快速路建设项目(CK6+879-CK11+814)工程, 经自检合格, 现将有关材料报上, 请予以验收。

附件:

- 1、工程质量验收报告

施工单位(盖章)

项目经理(签字)

年 月 日



验收意见:

验收合格

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字、加盖执业印章)

2023年10月24日



本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程

银川市建设工程中标通知书

编号：市 2019629

建设单位	银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司	项目名称	银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程
建设地点	银川市	建设规模	
结构性质		层数	
中标单位	中冶建工集团有限公司 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 中冶华天南京工程技术有限公司	资质等级	特级/甲级/甲级
发包方式	公开招标	安全生产许可证号	渝【2004】000022
工程类别		标底或控制价	
项目经理	覃杰	质量等级	合格
开工时间	2019年05月21日	竣工时间	2019年12月31日
中标价	总价：		
	平米造价：		
定标工程范围	招标范围：本项目采用EPC总承包模式，建设内容包括道路、桥涵、排水、再生水、照明及其他附属设施工程，勘察设计包括岩土勘察、初步（方案）设计、施工图设计及本项目施工期间的设计服务、采购、施工图纸范围内的全部工程施工，直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。		
招标办备案意见	 2019年05月20日 招标办备案专用章		
备注	中标价不包含政策性调整、设计变更及现场签证。勘察设计费综合费率为1.5%；工程费下浮率为1.6%，工程费总报价127888.2756万元。		

注：招标项目定标后，建设单位将本表一式十二份签章后报市招标办，经备案签章后生效。

(GF—2017—0201)

银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速
通道工程

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用及双方均明确理解并结合银川市政府投资工程项目特点的原则，发包人受银川市住房和城乡建设局委托，承担本工程的项目管理工作，并代表委托人与承包人订立本合同就银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程

2. 工程地点：银川市

3. 工程立项批准文号：银审服（批）发[2019]93号

4. 资金来源：市财政资金

5. 工程内容：项目为城市快速路，分为满城北街-宏图街段、宏图街-新小线段、共计12条主要被交道路，建设内容包括道路工程、立交工程、桥涵工程、地下通道工程及附属工程等。具体如下：

（1）道路工程：沥青混凝土路面，横断面为60米。

（2）立交工程：

a. 兴州街：立交引桥采用5*30米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（45+70+45）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长460米，桥宽44.5米；

b. 文昌街：立交引桥采用（3*30+3*30）米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（40+60+40）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长500米，桥宽60米；

c. 宏图街：高架引桥采用5*30米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（35+50+35）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长420米，桥宽60米；

d. 丽子园街：高架引桥采用5*30米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（30+50+35）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长420米，桥宽25.5米；

e. 文萃街：高架引桥采用（3*30+3*30）米预应力砼现浇箱梁，主桥采用（45+70+45）米预应力砼现浇箱梁，桥梁总长 520 米，桥宽 25.5 米；

沈阳路（宏图街-新小线段）：在高家闸沟布置一座 3*20 米桥梁。

（3）涵洞工程：共计 7 处涵洞。

地下通道工程：沈阳路采用地下通道下穿西环高速，通道总长 420 米。采用双向八车道，由敞开段和暗埋段组成。敞开采用 U 型槽结构，暗埋采用闭合四孔框架结构。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

本项目采用 EPC（设计+采购+施工）总承包模式，完成本项目勘察、施工期间的设计服务及招标文件、投标文件、招标答疑及图纸会审纪施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 05 月 21 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：224 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准（具体开工日期以总监理工程师下发开工令日期为准）。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为

人民币（大写）：壹拾贰亿柒仟捌佰捌拾捌万贰仟柒佰伍拾陆元整（¥1278882756 元）（不含税合同价：壹拾壹亿柒仟叁佰贰拾捌万陆仟玖佰叁拾

**贰元整¥1173286932元，税金：壹亿零伍佰伍拾玖万伍仟捌佰贰拾肆元整
¥105595824元)（最终以竣工结算审定价为准）。**

其中：

(1) 安全文明施工费（不含税）：

人民币（大写）**贰仟肆佰伍拾玖万肆仟壹佰肆拾贰元肆角陆分**
(**¥24594142.46元**)

(2) 材料和工程设备暂估价金额（不含税）：

人民币（大写） / 元整(¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额（含税）：

人民币（大写） / (¥ / 元)

(4) 暂列金额（含税）：

人民币（大写） / (¥ / 元)

2. 合同价格形式：**其他合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：覃杰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 宁夏银川市 签订。

十一、补充条款

(一) 本合同及补充条款签订背景及“词语定义”的补充约定

1.1 补充条款与本合同具有同等法律效力。

1.2 本工程为银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程，本项目采用 EPC 总承包模式，即具备资质的承包人直接承包施工，或具备资质的联合体总承包施工。

部
，属
司当

照合

和
修

司一

目
体

1.3 依据银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程的可行性研究报告批复文件及招标文件等的要求和约定确定建设内容。

1.4 本合同：指由发包方与承包方签署的《建设工程施工合同》，包括全部附件及本补充协议，以及日后可能签署的任何合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

1.5 EPC 总承包：指发包人将本工程勘察、设计（含图审）、采购、施工发包给承包人总承包。

1.6 履约保证金：指由承包人向发包人按照本合同约定提供的，保证承包人全面履行 EPC 总承包项目包括工程设计（含图审）、采购、施工等义务的担保。

1.7 招标文件：指招标人发布的银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目及其相关附件。

1.8 投标文件（或投标书）：指承包人根据《银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目招标文件》，而向招标人递交的投标文件及其相关附件。

1.9 合同总价款：指合同协议书第四条“签约合同价”约定的本工程承包人中标价款（工程费）。

1.10 本工程取费类别为：银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 EPC 总承包项目，企业一类，工程类别：详见补充协议。

1.11 本工程采用公开招标方式，严格执行《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程造价计价依据建筑工程计价定额》、《建设工程造价计价依据装饰装修工程计价定额》、《建设工程造价计价依据安装工程计价定额》、《建设工程造价计价依据市政工程计价定额》、《建设工程造价计价依据建设工程费用定额》和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 执行，材差调整按《宁夏工程造价》2019 年第 1 期银川地区为基准价调整，人工费、机械费等按国家和自治区行业主管部门文件执行。

1.12 法律变更：指在本合同生效后各级人民代表大会或其常务委员会或有

关政府部门颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致发包人或承包人在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

(二) 履约保证金

承包人应当在本合同签订三日内按照中标建安费用的 10% 向发包人缴纳履约保证金，作为其履行在项目中各项义务的担保。履约保证金为保函缴纳。

2.1 履约保函的提交

承包人最迟应于本合同签订之日起 3 天内，向发包人提供符合下列要求的履约保函，作为其履行在本合同中各项义务的担保：

1) 符合本合同附件《履约保函》规定的格式；

2) 由发包人认可的一家位于银川市金融机构出具；

3) 履约保证金金额为人民币（大写）壹亿贰仟柒佰捌拾捌万捌仟贰佰柒拾陆元整（小写：¥127888276 元人民币）（工程费的 10%）；

4) 履约保函应自生效日起至工程竣工验收合格之日起 3 个月内始终保持有效。如果本合同提前终止，履约保函应在终止日起 24 个月内保持有效。

2.2 恢复履约保函的数额

如果发包人根据本合同的有关约定提取履约保函项下的款项，承包人应确保在发包人提取后的 20 天内，将履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向发包人提供履约保函已足额恢复的证据。发包人提取履约保函的权利不影响发包人在本合同项下的其他权利，并且不应解除承包人不履行本合同项下义务而对发包人所负的任何进一步的责任和义务。

承包人未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，自逾期之日起，每逾期一天，向发包人承担未补足金额万分之五的违约金直至承包人补足。

2.3 未提交或未足额提交履约保函

1) 如承包人未按约提交履约保函，自逾期之日起，每逾期一天，向发包人承担履约保函总金额万分之五的违约金直至承包人提交。逾期达 30 天以上，则发包人有权解除本合同，同时承包人应承担合同总价款 10% 的违约金。

2) 扣留款

人在
履约
的履
柒拾
持有
确保
额，
不影
义务
，每
包人
，则

如承包人未按约提交履约保函或恢复履约保函（除承担上述违约责任外），经发包人通知改正之日起 20 天内仍不履行，则发包人有权在以后应支付给承包人的工程款中扣除相应款项（下称“扣留款”）。扣留款用于担保履约保函所担保的相同义务，在承包人未提交履约保函或履约保函数额不足时，发包人有权根据本合同承包人所承担的责任从扣留款中支取。若承包人足额提交了履约保函，发包人应及时将剩余扣留款支付承包人。

2.4 履约保函的提取

本合同约定的发包人提取履约保函的条款外，凡是在本合同中涉及承包人应支付、应赔偿、应补偿、应履行的责任或义务而未按照法律规定或本合同约定履行时，发包人均有权从履约保函中提取相应金额，作为承包人的赔偿或承担的违约金，或弥补承包人相应的责任。

（三）承包人项目部基本组成人员

3.1 项目部基本组成人员

承包人应设立工程项目部，项目部至少应有建造师 1 人，拟派项目经理须具备执业范围与本项目建设规模相适应的一级建造师注册执业证书、有效的安全生产考核证书、且为本企业在职人员。工程配备须配备项目负责人 1 人（覃杰）、项目技术负责人 1 人（朱平）、施工员 23 人、安全员 23 人、质量员 23 人、标准员 1 人、机械员 2 人、材料员 1 人、资料员 1 人，详见附件 12。

3.2 项目部组成人员的更换

上述人员须驻扎现场，且与承包人投标文件所述一致至工程竣工验收期间不得更换。如因客观原因需更换相关人员，承包人应书面征得发包人同意，并附相应的证明材料，所更换人员的资质、技术、资历等应不低于被更换人员。具体项目部组成人员的更换及违约责任承担，按通用合同条款和专用合同条款执行。

（四）工程款（进度款）支付

支付工程进度款时承包人应依据专用合同条款约定的程序申报，具体支付工程款（进度款）的方式和时间如下：

4.1 本工程无预付款。

4.2 工程进度款按发包人确定的施工图及工程量清单（总承包单位向本项目的第三方跟踪审计单位申报工程量清单预算，经第三方审计审核确认的工程造价作为当月完成投资），按完成工程投资额（建安费）的 80% 支付，原则上次月月底前完成支付。

4.3 工程整体竣工通过验收移交给接受单位后，90 天内支付合同金额的 85%。

4.4 工程整体竣工通过验收后，竣工结算经银川市财政局审定完毕，90 天内支付至结算金额的 90%，承包人将竣工资料完整移交给发包人，经档案管理部门确认并接收后付清剩余工程款。

4.5 质量保证金为结算价款的 3%，用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修补义务，自工程竣工验收之日起满两年。缺陷责任期满后 90 天内发包人应无息支付承包人。

（五）承包人采购材料设备

5.1 本工程所用设备、部件、构件等必须经发包人、监理人确认后方可使用。承包人应保证工程所用材料质量符合国家、自治区及银川市相应标准，保证工程质量符合合同约定标准。

5.2 工程材料的质量达不到约定及使用性能质量标准的，承包人应在发包人限定的合理期限内无偿返工、更换或修复，并承担由此发生的费用。如造成逾期竣工的，应按本合同约定的逾期竣工的违约责任承担。

5.3 工程大宗材料在《宁夏工程造价》信息上没有刊载或设计图纸对其有特别要求的材料，承包人须向发包方申请公开招标，发包方监督承包人进入依法设立的宁夏或银川市公共资源交易平台进行全过程招标投标活动，中标供货单位的材料单价作为最终结算单价执行；零星设备、材料造价未达到《必须招标的项目规定》条件的，由总承包单位向建设单位申请材料认价，建设单位组织五方建设责任主体单位，严格按照国家财政部第 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》执行，采购价格暂作为进度计量及竣工结算上报价，最终以市财政局评审中心审定价为准。

5.4 承包人自行采购的材料，发包方有权进行监督，确保采购材料质量标准

不低于设计要求，对承包人未按约采购或所采购材料的质量不合格，发包方具有否决权。

5.5 承包人需依法依规选择专业分包或劳务分包单位，确保分包单位具备与分包工程相匹配的资质、实力、业绩等，并向发包人报备，发包人有权进行监督，且具有否决权，严禁承包人对工程肢解分包、转包，否则不予支付工程款。且分包单位满足以下要求：

(1) 分包单位现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能。未经发包人和总包方的批准不得随意更换，其间有事离开现场必须经总包方项目经理批准。

(2) 现场管理必须设置专职技术员、安全员、质量员、文件收发员、测量人员、试验员，其数量必须满足施工生产及总包方要求。(测量员和试验员只针对土建类)

(3) 从事现场管理工作的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织监督施工不得随意离开现场。不得擅自更换和变更主要管理人员。

(4) 分包单位的任何人员必须尊重建设单位、总包单位、监理单位及其他管理人员，不得无理顶撞。

(5) 如分包单位现场施工连续2个月达不到合同规定和总包方要求或管理处于失控状态，分包单位必须另换业主、总包认可的其他人担任现场负责人，保证施工的正常进行。

(6) 分包单位管理人员必须准时参加发包人、监理、总包方组织的有关会议或活动，合同有约定驻场的人员，按缺勤一天处理处罚。

(7) 分包单位有关现场施工生产各方面的任何事情都必须首先同总包方联系处理，需要总包方以外的其它单位处理的问题，由总包方同其他单位联系解决。

(8) 分包单位人员的增减、进出场、材料、机械设备进出场必须报总包方批准，由总包方向建设单位及监理及其他管理单位申请办理有关手续。

(9) 分包单位任何人无权更改施工方案和经总包、监理、建设单位已批准的施工计划。如需变动必须事由总包向监理、发包方提出修改申请，否则视为不服从管理，总包向发包人承担合同价款5万元/次的违约金。

(10) 无论何种原因现场内发生紧急情况或事故，分包单位现场负责人及其它管理人员必须在现场协助总包组织应急行动并做好事后的处理。

(11) 各分包单位雇佣的特殊工种的工人和操作工人应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构制度的上岗证书。这些特殊工种包含但不限于：电工、焊工、起重工、锅炉工、塔吊司机、信号工、架子工、试验工、测量工、防水工、爆破作业人员、施工机械操作人员等。

(12) 国定假（如：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）等国定假，分包单位提前一个星期向总包上报现场人员值班表情况，严格按值班表要求内容填报。

六、承包人应做的其他工作

6.1 承包人应按自治区银川市有关规定，办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担费用，发包人给予协助；承包人承担因自身原因违反有关规定造成自身、发包人及第三方的损失和罚款。

6.2 以本工程总平面红线范围作为施工场地。本工程施工场地须严格按照发包人界定的场地划分，承包人必须在重要节点、路口进行安全围挡，严格执行银川市建筑行业主管部门建筑工地‘五个一律’‘六个百分百’等相关规定，实施智慧工地科学管理。施工平面布置须考虑周全，承包人须严格按照发包人规定搭设临时设施，并经发包人书面审核同意后方可搭建。承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

6.3 承包人应严格按照银川市公安交警、城管部门的规定在施工现场周边设置警示标志、指示牌等，保证社会人员与车辆经过工程现场区域的交通疏散和安全。

6.4 承包人负责施工现场的所有临时设施、临时道路、水、电管线等其他设施的修建安装与维护管理，保证施工的正常运行并承担相应费用。

6.5 对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人的，承包人应承担相关责任和工作。

6.6 已竣工工程未交付发包人之前，承包人自行负责成品保护工作，保护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用；若发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，增加了承包人成品保护费用的，增加部分由发包人承担。

6.7 承包人应采取一切必要的措施作好地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树、名树的保护工作。并按发包人确认的各管线保护迁改方案负责管线的临时迁改，所发生费用最终以银川市财政局、审计局审定值为准。

6.8 施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理以及消防、街道、防疫、园林、供电、交通、市政文明及安全管理、施工噪音及环保等建设行政主管部门和相关部门的有关规定，在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应整齐妥善存放及贮存，工程废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走；在工程移交前，承包人应从施工现场运出并清除承包人的设备、剩余材料、各类。

6.9 承包人须随时记录有关施工数据及各种已完分项工程自验记录供发包人、监理方备查，各项记录应及时、如实填写，不得编造和事后补记。

6.10 每分项工程开工前须组织实施技术交底，做好交底记录以备查验。重要结构和部位及采用新材料、新技术、新工艺、新方法的施工技术交底要通知发包人委派工程师到场参加。

6.11 承包人同意无条件执行当地行业主管部门和发包人下发的各项管理制度。

七、工程进度及工期

7.1 工程施工进度计划

工程开工之前，承包人依据本合同开竣工日期制定施工进度计划提交发包人，其中关键性节点和工期目标应满足合同工期要求，并严格按照合同约定的竣工日期完工。

7.2 工程进度报告

承包人应在每月的 20 日前向发包人提交当月的工程进度、工程施工量和资金使用报告，直至工程竣工验收之日。该报告应合理、详细的说明已完成的和进

行中的建设工程情况以及发包人合理要求的其他相关事项。

7.3 本工程主要进度日期如下：

(1) 开工时间：本工程于 2019 年 05 月 21 日开工建设；

(2) 竣工时间：本工程于 2019 年 12 月 31 日竣工；

(3) 工程总工期：224 天。

7.4 工程进度如果因下列情况受阻，上述进度日期可相应顺延：

(1) 不可抗力事件；

(2) 因发包人原因导致的延期；

(3) 法律变更或本级政府部门的原因导致的延误；

(4) 其他非承包人原因导致的工期延误。

7.5 顺延工期申请

当发生本条第 4 款规定的事件后，承包人要求延长进度日期，应在前述事件发生后 5 天内向发包人和监理人提出书面报告，报告应包括以下内容：

(1) 事件的种类；

(2) 预计延误的日期；

(3) 承包人采取的减少延误的合理措施；

(4) 承包人要求延长的日期。

发包人和监理人应共同根据提供所述资料签认，具体延长天数以发包人和监理人共同签认的书面文件为准，未经发包人、监理人书面回复或同意的工程延期，视为本工程未予延期。由于上述情况所导致的工期延长，承包人不得要求增加任何额外费用。承包人超出上述期限内向发包人和监理人提出书面报告的，发包人和监理人可不予以确认，视为不影响工期。

7.6 工程延误

(1) 如果承包人合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期，应立即通知发包人，并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施等内容向发包人进行合理详细的描述。

(2) 承包人发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果承包人提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，发包人可要求承包人采取发包人认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。

(3) 承包人未能完成当月施工进度计划或工程中某关键性节点，每逾期一日，应向发包人承担合同总价款万分之一的违约金，直至承包人达到进度计划的要求。

(4) 如因承包人施工不利造成工期延误的，发包人多次督促后任不整改的，发包人有权更换施工队伍，由此产生的施工费从承包人工程款中支付。

7.7 以下因素不影响工期并不得索赔

(1) 设计图纸一般性的变更，工期不予延长，承包人不得申请额外索赔。

(2) 冬季施工应严格执行建设部、自治区及银川市的相关规定，因天气恶劣条件影响工程进度，承包人申请适当工期延长。

(3) 承包人施工期间发生超过国家强制性标准的噪音、空气污染等扰民事故而遭索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人承担，承包人不得因此申请索赔，工期亦不予延长。

(4) 承包人应当对施工期内可能出现不利于施工的各种自然及社会因素(包括但不限于降雨、大风、沙尘暴、国家庆典、外交来访、高考期间的施工管制、交通管制等)做出充分的预见，并制定周密的施工方案及应对策略。合同双方确认，本工程工期和合同价款不会因此因素的出现而作任何变更。

(5) 发包人负责征地拆迁、苗木移植及各种管线迁改等工作，承包方积极配合协调；如属于非承包方人责任，工期按相关规定顺延；如属承包方责任，工期不予顺延；承包方不得由于征地拆迁、苗木移植及各种管线迁改等工作造成的工期延长提出费用索赔。

7.8 承包人在施工过程中，如发包人为确保竣工日期要求加快施工进度，承包人由此发生的赶工费用，由承包人自行承担。

7.9 承包人在施工期间严格执行发包人执行的《工程质量、安全、进度、文明施工考核管理办法》。

7.10 承包人每月 20 日前将上月 20 日至本月 19 日之间实际完成的工程量经监理工程师计量确认后报发包人。依据宁夏回族自治区地方标准《建筑工程资料管理规程》（DB64/266-2010）每月将相关工程资料上交由发包方委托的监理人核验保管，发包方不定期抽查，否则不予受理。承包人不按时报送或不按要求报送，视为放弃索取当月进度款支付申请，并承担由此影响施工进度带来的责任。

八、工程质量

8.1 工程质量总体要求

（1）承包人应保证工程质量达到适用法律、本合同约定的设计要求，工程质量标准有多个时，应按最高、最严标准执行。

（2）工程施工的技术标准和要求应符合招标文件《技术标准和要求》。

（3）承包人在开始施工之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交发包人、监理单位审查确认后执行。

（4）在工程开始施工后，承包人应严格执行各项质量保证和质量控制计划。发包人有权参加或检查承包人的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求；对因施工导致的质量事故和工程质量问题承担终身责任。

（5）承包人对工程施工管理、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同规定的所有要求。

8.2 对工程质量的监督、检查

（1）在不影响承包人履行本合同项下义务的情况下，发包人有权在工作时间内对承包人履约情况进行检查，以保证承包人工程的任何部分均符合本合同的要求，承包人须对此项检查予以协助。

（2）对质量不合格的分部、分项工程，发包人和监理方均有权要求承包人返工重做，直到合格或达到合同要求的质量等级，所发生的全部费用承包人自负。若承包人在收到发包人通知后 5 天内仍未进行整改，则发包人有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由承包人承担。在这种情况下，承包人须允许发包人或发包人委托的承包商为此目的而出入工程用地。若承包人拒绝发包人或发包人委托的第三方进入施工场地进行纠正工作，或未能按照发包人的

要求偿还发包人因此而付出的费用，则发包人有权解除本合同，对所支出的花费发包人有权从工程款中扣除或从履约保函项下提取相应金额，同时承包人还应承担合同总价款 10%的违约金。

(3) 为确保工程质量，发包人有权在认为必要时可随时指示承包人，对已隐蔽或置于无法查看状态的部位进行剥露重新检查。对已完工的任何永久项目部位进行凿洞或其他相关形式的抽查，承包人应配合执行并负责复原工作。若抽查结果合格或到达双方合同事先约定的质量等级的标准，则所有费用由发包人承担；达不到双方合同约定的质量等级标准时，应由承包人返工整改，承包人拒绝整改的，发包人有权委托他人完成，所发生费用从承包人工程款中扣除。

(4) 承包人应提供发包人监督检查人员进行各项施工检查工作时必须的安全防护设施，如因检查所用设施不全或无法保证发包人安全，发包人有权要求停止检查，因承包人未能提供发包人检查工作时必须的安全防护设施致使发包人停止检查所产生的一切损失和责任均由承包人承担。

(5) 发包人、监理工程师对工程质量的监督检查期间，工期一律不顺延。

8.3 承包人自检义务

承包人有责任对图纸中存在的明显错误如标高、轴线、尺寸、文字标识相互矛盾、相应位置各专业图纸内容不一致等设计错误、或者设计严重不合理事宜应及时书面通知发包人和监理，并经发包人核实批准后才能实施，否则造成的一切损失（包括但不限于拆改、返工、重做的损失及费用）均由承包人承担，工期不予顺延。同时承包人并不能因图纸会审、技术交底而免除其施工错误应承担的责任，施工中发现，承包人上述情况发生时，承包人除按前述承担责任外，还承担以下违约责任：（1）第一次发现，承包人向发包人承担违约金 1 万元；（2）第二次发现，承包人向发包人承担违约金 2 万元；（3）第三次及以上发现时，发包人有权要求承包人更换项目经理并要求承担违约金 5 万元/次。以上违约金的支付从当期给承包人的付款中直接扣除。

九、隐蔽工程和中间验收

9.1 承包人在向工程师申请隐蔽工程验收、材料报验前须有自检记录，且自

检记录真实可靠。若实际操作中发现其自检记录弄虚作假不能反映施工真实情况，第一次发现，承包人向发包人承担违约金 2 万元；第二次发现，向发包人承担违约金 3 万元；第三次发现，发包人有权要求更换相关负责人并要求承担 5 万元违约金；第四次及以上发现，发包人有权要求承包人更换项目经理，并要求承担 8 万元/次的违约金。

9.2 关键工序、重点部位施工完毕后，经监理、发包人代表验收合格并签字后，方可进行下道工序施工。否则每发生一次承包人应向发包人承担违约金 2 万元。

十、安全施工

10.1 安全施工总体要求

(1) 承包人对安全生产负完全责任，须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2001 及现行有关最严格的安全施工标准规范组织施工。

(2) 承包人应严格按照《关于自治区建设工程安全质量标准化工地评审工作的通知》文件中对宁夏建设工程安全质量标准化工地（小区）的具体要求，实施并创建宁夏回族自治区建设工程安全质量标准化工地。

(3) 承包人应严格按照“银川市智慧工地监控系统”的要求对现场进行建设，通过智慧工地系统的建设和信息化监管手段，实现在建项目的线上动态监管，有力提升建筑施工管理能力和管理水平。

(4) 承包人应严格按照国家、自治区、银川市关于扬尘污染防治的相关要求对施工现场进行扬尘监管。

(5) 发包人认为承包人的安全措施/设施不符合国家有关规定时，可要求承包人限期整改，当承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排予以完善，所发生的费用由承包人承担。

10.2 安全防护

通用合同条款中涉及到由发包人承担的防护措施费均由承包人承担并已包括在本合同约定价款中。

青
承
包
工
程
招
标
文
件
第
二
章
招
标
文
件
的
内
容
第
一
节
招
标
文
件
的
组
成
第
二
节
招
标
文
件
的
编
制
第
三
节
招
标
文
件
的
修
改
第
四
节
招
标
文
件
的
解
释

10.3 安全目标

无人员伤亡、无安全事故发生，杜绝各类安全隐患。

十一、合同价款

11.1 合同价款与调整

(1) 本工程采取工程量清单计价方式，确立的合同价款结算方式为单价计价总价下浮方式。即结算价款=经审定的建安工程费*(1-中标下浮费率)。如因承包人提供详细的施工设计图纸与实际施工内容不符，结算时以工程实际发生量为准。

(2) 工程计量与计价严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计量规范》以及宁夏回族自治区住房和城乡建设厅发布的《2013 宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》(内容包括建筑工程计价定额、装饰装修工程计价定额、安装工程计价定额、市政建设工程计价定额、园林绿化工程计价定额、建设工程费用定额)，若以上规范无法作为编制、计量、计价依据时采用《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)，材料基准价为《宁夏工程造价》2019 年第 1 期银川地区，《宁夏工程造价》2019 年第 1 期中没有的材料价，可参照《宁夏公路工程造价》2019 年第 1 期银川地区。人工费、机械费等按国家和自治区行业主管部门文件执行。

(3) 本项目为 EPC 总承包，承包人投标文件中的投标报价作为签订合同的签约合同价(暂定价)的依据。待项目施工图设计阶段完成后(施工图设计完成，图审通过，图纸会审完成)，由建设单位组织进行施工图预算编制(原则及方法同本章节 11.1 第(2)条)，施工图预算作为项目实施阶段项目管理及投资控制的重要依据；项目竣工结算时，计量与计价原则及方法执行本章节 11.1 第(2)条，但本工程在国家、宁夏回族自治区和银川市建设工程造价管理部门下发的政策性文件之前完成的内容，有关工程造价调整的规定将不予调整

(4) 本项目为政府投资项目，EPC 总承包单位有责任采取限额设计、优化设计等手段节约投资，当承包人原因造成项目总投资超出建设单位编制的施工图

预算时，超出部分由 EPC 总承包单位承担。

11.2 措施费结算

(1) 安全文明施工费结算执行《2013 宁夏建设项目工程量清单计价规范实施细则》（宁建发[2014]108 号）、《关于修订〈宁夏回族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费用支付和使用管理办法〉的通知》（宁建（建）发 [2011]102 号）等宁夏回族自治区相关规定；项目工程未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的不得计算安全文明施工费。

(2) 现场监控费按照自治区住建厅《关于调整增加 2013 年宁夏《建设工程费用定额》工伤保险等费用的通知》（宁建（建）发 [2017]14 号）文件列支在相关费用中，不足部分由中标企业自筹；如本项目未按要求建设“银川市智慧工地监控系统”的扣除现场监控费。

(3) 扬尘污染防治费按照自治区住建厅《关于调整增加 2013 年宁夏《建设工程费用定额》工伤保险等费用的通知》（宁建（建）发 [2017]14 号）文件列支在相关费用中，不足部分由中标企业自筹；如本项目未按城市扬尘污染治理相关要求做好施工现场扬尘监管的扣除扬尘污染防治费，同时将扬尘污染防治纳入建筑企业信用管理系统。

(4) 建设过程中发生政策性调整，政策性文件执行日期之前的不调整，政策性文件执行日期后的进行调整。

11.3 规费结算

(1) 执行《2013 宁夏建设项目工程量清单计价规范实施细则》（宁建发 [2014]108 号）、《关于修订〈宁夏回族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费用支付和使用管理办法〉的通知》（宁建（建）发 [2011]102 号）等文件规定。

(2) 施工过程中发生政策性调整，政策性文件执行日期之前的不调整，政策性文件执行日期后的进行调整。

11.4 暂估价项目结算

(1) 涉及材料和工程设备暂估价项目，按照通用条款第 10.7.1 条第 2 种方

十二、工程变更

12.1 发包人工程变更权

(1) 发包人有权根据工程变化情况调整工程的阶段工期或工程的施工范围等，承包人须积极配合并服从发包人对工程的变更调整。发包人可以通过发布工程变更令的方式要求承包人进行工程变更。

(2) 在施工中发包人需对原设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。

12.2 承包人工程变更建议权

(1) 在施工期间，存在以下条件之一的，承包人可以向监理工程师以递交建议书的方式提出工程变更申请，并应同时提供相应的证明材料：

- 1) 加快工程进度；
- 2) 降低征拆难度；
- 3) 提高工程标准；
- 4) 节约建设投资。

(2) 在施工期间，若发生法律变更需要对工程进行工程变更，则承包人应在得知法律变更事项后 7 天内向监理单位提出工程变更申请。

12.3 变更程序

(1) 变更程序除补充条款规定外，其他双方应按通用合同条款规定执行。

(2) 涉及工程进度、工序、标准及非实质性施工内容的一般性变更应报监理单位、发包人及主管部门书面签字确认后即可实施。

(3) 涉及工程设计、实质性调整施工内容的重大变更须经银川市财政局、审批局、发改委、住建局、发包人、承包人、设计单位、第三方跟踪审计单位、监理单位共同进行审核签字确认。

(4) 严格按照《银川市住房和城乡建设局建设项目工程变更管理制度（试行）》执行。

12.4 签证程序

(1) 发生现场签证，承包人需提出申请报监理单位，经银川市财政局、审

批局、发改委、住建局、发包人、承包人、监理单位共同进行审核签字确认后实施。

(2) 严格按照《银川市住房和城乡建设局建设项目工程变更管理制度（试行）》执行。

12.5 设计优化

由承包人提出的设计优化方案且构成变更时，应得到项目使用方、发包人书面签字确认方可实施，变更程序按上述条款执行。竣工结算以各参建方共同确认后的优化方案为基数依据，经银川市财政局、审计局审定后计入结算价款。

十三、竣工验收与结算

13.1 竣工验收

(1) 工程全部完工后，按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）等规定，在行业主管部门、建设单位等部门的监督下，由发包人负责组织实施竣工验收工作。

(2) 竣工验收合格后，承包人应按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（住建部令〔2009〕第2号）要求向发包人备案，并将工程全部设施的內业资料，及时移交给档案管理部门接收管理。

(3) 有下列情形之一者，不予验收计量：

- 1) 验收工程与合同、招标文件工程量清单等实质性内容不符。
- 2) 工程质量不合格或达不到合同要求的等级须返工或待处理者。
- 3) 隐蔽工程未经检查、签认者。
- 4) 未按规定办理手续擅自变更设计施工者。

(4) 工程竣工验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝交付已验收合格的工程，若因承包人的原因未能在竣工验收后15天内交付，由承包人按本补充条款相关规定违约责任承担。

13.2 工程结算

(1) 工程竣工验收合格后，由银川市财政局对工程造价进行审定，工程价款按现行使用工程量清单计价规范、工程定额及相应的计价规定，结合施工期工程造价

团
一
一
14
12

价信息等进行结算审定。最终工程全部建设成本以市财政局、审计局审定结果为准。

(2) 工程竣工验收合格后，若承包人未能按规定及时移交工程档案资料，或未能及时组织提报工程结（决）算报审资料，发包人有权延期支付工程价款。

十四、工程的放弃和发包人的介入

14.1 放弃

(1) 承包人以书面形式表示放弃本建设工程。

(2) 视为放弃，除不可抗力或发包人违约的情况外，如果承包人出现下列情况，则本工程的建设应视为承包人已被放弃：

1) 书面通知发包人其已终止任一建设工程，且打算重新开始施工；

2) 由于承包人原因未能在开工日期之后 20 天内开始工程的建设；

3) 由于承包人原因未能在任何不可抗力事件结束后（客观条件允许） 20 天内恢复工程施工；

4) 承包人出于任何其他原因在竣工日前停止工程建设（含测试），直接撤走场地全部或大部分的工作人员。

14.2 发包人介入工程建设

(1) 发包人介入的条件，承包人出现下列情况之一的，则发包人有权指定第三方取代承包人承担工程的任何必要的建设，以便实现完工。

1) 书面表示放弃工程；

2) 被视为放弃工程建设。

(2) 发包人介入工程建设后，承包人应与发包人及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。

(3) 发包人介入工程的施工，不应被视为根据本合同受让了工程资产或承担了承包人的义务。

(4) 除本合同另有规定外，发包人及其指定第三方介入工程施工所产生的一切费用由承包人承担。在施工过程中，因承包人原因所造成的风险责任由承包人承担。发包人有权在向承包人提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下

提取该部分款项，不足部分由承包人补足。如果承包人已采取了切实可行的措施并提供了有效担保，发包人应撤出工程的建设，承包人应在此时恢复施工并承担全部责任。

(5) 不论总包还是分包单位任一方无法按期完成施工任务，亦或连续两次不能按甲方、监理、乙方共同确认的形象进度工期施工，建设单位强制介入，安排第三方施工单位入场施工，并申请市财政局将工程款直接拨付至第三方施工单位，同时承包人要承担工期逾期的违约金；

(6) 项目施工过程中，甲方及监理在检查发现施工进度存在严重滞后、质量存在缺陷、安全文明施工未按规定执行等问题，经甲方、监理多次督促乙方整改或加大投入赶工后，乙方未能按合同约定工期内完成施工任务，或未采取有效措施造成严重不良社会影响，甲方按合同约定强制介入，并安排第三方单位进行施工，产生的工程量，由甲方、监理及乙方现场共同确认，如乙方不配合，则视为自动放弃，产生的工程费用，从乙方履约保证金中扣除直接支付第三方施工单位。

(7) 除上述情况外，发包人在特定情形下（如紧急情况发生或者承包方违约）直接介入项目实施的权利。

十五、承包人的其他违约责任

15.1 除承包人已有的违约责任外，其他的违约责任按下述条款执行：

(1) 承包人将工程违反合同约定转包给他人，或将承包工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，并有权要求承包人承担本合同总价款 10% 的违约金，若违约金不足以弥补实际损失的，承包人还应补足。

(2) 承包人应按本合同约定工期竣工，若因承包人原因未能按合同约定的期限内完工，每逾期一天，承包人应按合同总价款的万分之五承担违约金，如逾期 30 天，发包人有权解除本合同，承包人同时应承担合同总价款 10% 的违约金，违约金不足弥补实际损失的承包人还应补足。

(3) 由于承包人的原因，现场检测到工程使用不合格材料或质量达不到合同约定的质量标准的，承包人应在发包人限定的合理期限内无偿返工修复或重

做，并承担由此发生的费用，同时承担 5 万违约金；到场未使用但未清理出场的不合格材料，影响发包人名誉的或造成不良社会影响的，每次承担 3 万违约金。

(4) 工程竣工验收合格后，因承包人的原因未能在竣工验收后 15 天内交付工程的，每逾期一天，承包人应按合同总价款的万分之五承担违约金，直至承包人交付工程。如给发包人造成损失的，还应承担发包人的全部损失。

(5) 承包人出现合同约定的工程放弃，则发包人有权解除本合同，承包人同时应承担合同总价款 10%的违约金，违约金不足弥补实际损失的承包人还应补足。

(6) 承包人单方违法解除合同的，承包人应按合同总价款 10%承担违约金，违约金不足弥补实际损失的承包人还应补足。

(7) 在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理不足或不到位，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人应予接受。在发包人提出该等要求 10 天内，承包人未采取措施或虽采取措施但达不到预期目的，每发生一次，承包人承担违约金 5 万元。

(8) 承包人对安全生产负完全责任，出现安全生产责任事故的，由承包人自行负责解决和赔偿，如由此导致发包人承担相应责任或承担相应金钱给付义务的，承包人应在发包人支付相关款项的当日向发包人支付与该款项等额的款项外，还应向发包人承担违约金 20 万元/次。

(9) 承包人承担违约金并不免除承包人依照合同约定所承担的工程质量保证、工程修复、损害赔偿等其他合同义务。

15.2 承包人违约金的支付

发生本合同约定的承包人应支付的违约金、损失赔偿责任等，经发包人通知的期限内，承包人未予支付，发包人有权直接从承包人工程进度款中扣除，不足部分由承包人补足。

十六、施工人员（包含农民工）工资及分包合同工程款的支付

16.1 农民工工资支付及保证金的缴纳

的
金。
付
包
人
社
金，
现
文
里，
取
人
务
项
保
通
不

承包人按照银川市管廊公司印发的《农民工工资支付管理办法》要求，在发包人支付的工程款时承包人应优先支付农民工工资，并按《建设工程施工合同》“合同协议书”约定设立农民工工资专用账户。同时承包人应按照《宁夏回族自治区农民工工资保证金管理办法》（宁人社发〔2011〕338号）规定缴纳农民工工资保证金。

16.2 施工人员工资及社会保险费

承包人应按照《建筑业按项目参加工伤保险业务经办规程》（宁社保发〔2015〕20号）规定办理工伤保险。承包人自行聘用或劳务分包的施工人员工资和社会保险费，承包人必须按月足额发放或缴纳，并于每月申请工程进度款前将上个月施工人员工资发放明细表等相关材料复印件，加盖公司项目部印章后交发包人备案。

16.3 责任承担

（1）承包人在合同签订后7日之内按照规定办理缴纳农民工工资保证金，如承包人未按约定时间内办理，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金；同时视情节严重发包人有权解除双方合同关系，并罚没承包人履约保证金。

（2）承包人每月20日前将上月农民工工资发放表上报发包人，提交的付款申请单需附加盖公章和财务章并经监理确认的已发放上月农民工工资名册（按工种分类），发包人接到报表方才支付本月进度款，若承包人未提供农民工工资发放表或提供报表有假，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，且每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金。

（3）承包人在合同签订后7日内按规定办理工伤保险或缴纳施工人员社会保险费的，如承包人未按约定时间内办理，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金；同时视情节严重发包人有权解除双方合同关系，并罚没承包人履约保证金。

（4）若承包人拖欠施工人员工资，导致施工人员上访、干扰政府、发包人正常工作，或影响政府、发包人声誉，视为承包人违约，每发生一次，承包人承

担违约金 50 万元，同时发包人报市住建局，列入不良（失信）施工企业名单。

（5）承包人在合同签订后 7 日内按照相关规定办理工伤保险，如承包人未按约定时间内办理，发包人有权拒绝向承包人支付工程进度款，每逾期一天乙方承担合同价款万分之五的违约金；同时视情节严重发包人有权解除双方合同关系，并罚没承包人履约保证金。

（6）在发生承包人拖欠分包人工程款、施工人员工资、社会保险费等情形时，承包人首先应自行解决并排除妨碍、消除影响。若承包人无法解决，影响到政府、发包人时，发包人有权直接从应付承包人工程款或履约保函中扣取相应款项支付分包人或施工人员，并视为已支付承包人。

十七、工程保险

17.1 承包人应在工程建设期间自费投保下列险种的保险：

（1）货物运输险

责任范围：对于所有材料、设备、机器、零备件和其他物品（施工设备除外）从投保货物离开承包商、分包商或供货商在世界上任一地点的场所之时开始，至到达并卸至施工场地地的运输途中的所有—般及惯常的可保风险。

保险金额：对任—次运输或任—地点，相当于投保财产购买价的 110%，但不低于投保财产的全部重置价值，包括运费和保险费。

保险形式：本保险应以统保的合同为基础进行，并将不签发单独的保险单。

被保险人：承包人。

（2）（货物运输之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二个月），由货物运输险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二个月保障期内发生的利息、附加利息和规定的常规费用的总额。

保险期间：与货物运输险—致。

被保险人：承包人。

（3）建筑安装工程—切险

责任范围：在项目设施建设期间及其后的十二个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开始之日起至最终完工日及其后的十二个月。

被保险人：发包方、承包人。

(4)（建筑安装工程一切险之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二个月），由建筑安装工程一切险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的总额。

保险期间：自建设开始之日起至最终完工日。

被保险人：承包人。

(5) 第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。

保险金额：每次事故责任限额肆佰万元（¥4,000,000），保险事故次数不限。

保险期间：从建设开始之日起至最终完工日以及之后的十二个月。

被保险人：承包人。

(6) 其它险种

承包人应当为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，以及其他为保障工程建设所必需投保的保险。

17.2 责任承担

承包人未按本合同约定投保，发包人有权拒绝向承包人支付工程款。若由此

发生相应风险责任，则均由承包人承担。

十八、争议的解决

双方在履行本协议时发生争议，向工程所在地人民法院起诉。

十九、其他

19.1 承包人应设立工程款专用帐户，发包人应将所有工程款转入该账户，承包人应确保专款专用，否则责任由承包人承担。

19.2 承包人应根据《宁夏回族自治区农民工工资保证金管理办法》宁人社发（2011）338号规定，向人力资源社会保障部门按工程中标价2%缴纳农民工工资保证金，同时承包人应根据《银川市建设领域农民工实名制及工资支付实施方案》规定设立农民工实名制管理机构，建立农民工实名制管理信息制度，在工程所在地银行开设农民工工资专用账户，发包人支付的工程款承包人应优先支付农民工工资。否则，发包人有权拒绝向承包人支付工程款。

19.3 发包人或监理人对承包人在工程施工管理过程中给予的违约处罚纳入工程结算予以扣除。

19.4 承包人应在完工后，及时申请竣工验收，完成项目移交工作，并签署工程质量保修书。积极配合建设方完成工程竣工验收备案及向城建档案馆移交工程档案等工作。

19.5 承包人在合同签订后7日内缴纳农民工保证金、履约担保、工商保险等强制要求的各类费用。配合甲方办理施工许可证，确保项目开工合法合规。如未按期缴纳费用，每逾期一天乙方承担合同价款万分之一的违约金。

19.6 发包人、监理人向承包人的项目经理、资料保管员或其电子邮箱送达、发出的各种形式的通知、指示、指令、函、处罚通知等均视为送达发包人。

19.7 本项目综合单价允许调整范围内的按本合同第一部分《合同协议书》中的第2.3.4条款为依据，并参照专用条款11.1和12.1约定条款进行调整

19.8 本合同为打印稿，如有手写添加，手写外应加盖双方印章方为生效。

19.9 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

二十、合同生效

本合同自签字、盖章之日生效。

二十一、合同份数

本合同共拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

社
工
方
程
农
入
置
工
险
知



发包人名称：银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司
(盖章)



承包人名称：中冶建工集团有限公司
(盖章)



法定代表人：



法定代表人：



委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：余李群

组织机构代码：227761752

组织机构代码：91500000795854690R

地址：银川市民族南街

地址：重庆市大渡口区西城大道1号

邮政编码：750001

邮政编码：400050

电话：0951-8698219

电话：023-68433575

传真：

传真：023-68433679

(农民工工资专用账户)

建设单位每月按不低于工程进度款 22%的比例将资金拨付到农民工工资专用账户专项用于支付农民工工资，施工企业必须优先保障农民工工资支付。

开户单位名称：中冶建工集团有限公司(农民工工资专用户)

账 户：610163634

开 户 行：民生银行银川分行营业部

银川市建设工程建造师变更备案表

工程基本情况	项目	名称	银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程		
		面积(m ²)		造价(万元)	127888.2756
		层数(高度)		单跨最大跨度(m)	
	建设单位	名称	银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司		
		联系人	伍成龙	联系电话	17395120777
	监理单位	名称	宁夏现代建设监理有限公司(宏图街-新小线)		
		联系人	姜继堂	联系电话	15226273737
	施工单位	名称	中冶建工集团有限公司		
		联系人	陶冶	联系电话	15803007337
			原项目经理	更换项目经理	备注
名称		覃杰	杨前春		
职称		工程师	工程师		
专业		市政工程	市政工程		
资质等级		一级建造师	一级建造师		
施工单位意见			监理单位审核意见		
建设单位审核意见			质量监督部门意见		
建设行政主管部门备案意见	已审核 郑琪 2020.6.15				

此表一式四份, 备案后存建设局、质监站、行管处

监督注册号：补YCZ2020006



工程竣工验收备案表

工程名称：银川市沈阳西路(满城北街-新小线)快速通道工程

建设单位：银川市政建设集团有限公司

工程名称		银川市沈阳西路(清城北街-新小线)快速通道工程		
工程地址	银川市西夏区	工程规模(m ²)	(地上/地下)	
节能标准		结构类型	工程用途	
规划许可证号	建字第(2019)058号	施工许可证号	640102202006030102	施工图审查合格书编号 LS1912-110 LD2003-114 LS2007-41
绿色建筑星级		实际开工日期	2019年5月21日	竣工验收日期 2022年3月10日
参建单位名称			资质	法定 代表人
建设单位	银川市政建设集团有限公司			王展
勘察单位	宁夏公路勘察设计院有限责任公司		甲级	刘刚
设计单位	中冶华天南京工程技术有限公司		甲级	田野
施工单位	中冶建工集团有限公司		特级	田贵祥
监理单位	鸿利项目管理有限公司		甲级	冯宇
备案事由:	宁夏正源建设工程有限公司 宁夏正源建设监理有限公司 宁夏现代建设监理有限公司			王瑞秋 王建军 张曦宇
<p>项目负责人</p> <p>许宋玉</p> <p>顾小军</p> <p>胡昆</p> <p>柯前春</p> <p>刘建全</p> <p>袁承</p> <p>戈博</p> <p>张铸</p>				
<p>本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理规定》要求,建设单位已组织勘察、设计、施工及监理单位对工程进行了竣工验收,验收合格,备案文件齐全,现报送备案管理机构备案。</p>				
 <p>建设单位(公章)</p>		<p>法定代表人(章)</p> 		
<p>报送时间: 2022年 4月 11日</p>				

目 录		份 数	备 注
竣 工 验 收 备 案 文 件 清 单	1.工程竣工验收备案表	1	
	2.建设工程规划许可证	1	
	3.施工图设计文件审查合格书	1	
	4.建设工程质量监督申报书	1	
	5.建设工程施工许可证	1	
	6.建设工程消防验收或备案意见书	/	
	7.建设工程竣工规划核实确认书	1	
	8.环保验收意见书	/	
	9.建设工程二次供水设施申报表(存在二次供水设施的工程)	/	
	10.五方责任主体法定代表人授权书	13	
	11.五方责任主体工程质量终身责任承诺书	13	
	12.单位(子单位)工程质量竣工验收记录	1	
	13.单位(子单位)工程质量控制资料核查记录	/	
	14.单位(子单位)工程观感质量验收记录	/	
	15.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	/	
	16.地基与基础、主体分部工程验收记录	/	
	17.勘察单位《工程质量检查报告》	1	
	18.设计单位《工程质量检查报告》	1	
	19.监理单位《工程质量评估报告》	4	
	20.施工单位《工程竣工报告》	1	
	21.建设单位《单位工程竣工验收报告》	1	
	22.单位工程质量竣工预验收表	1	
	23.建设工程质量保修书	1	
	24.建设规费收缴确认清单	/	
	25.法规、规章及地方规定的必须提供的其它文件	/	

竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	 项目负责人签章:  2022年3月10日(公章)
	设计 单位 意见	 项目负责人签章:  2022年3月10日(公章)
	施工 单位 意见	  项目经理签章:  2022年3月10日(公章)
	监理单位 意见	    总监工程师签章:  2022年3月10日(公章)
	意见	  项目负责人签章:  2022年3月10日(公章)

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 顾小军
注册号: 6400040-AY002
有效期: 至2023年6月

同意验收

同意验收

同意

同意

备案文件 审核意见	<p style="text-align: right;">工程的</p> <p>重庆市沈阳西路(满城北街-铁山线)快速通道</p> <p>竣工验收备案文件于 2022 年 4 月 20 日收讫, 文件提交齐全。</p> <p style="text-align: right;">备案经办人: <u>徐浩</u></p>
------------------	---

需记录的事项:

备案管理部门负责人 	分站站长 成伟	日期	2022年4月20日
--	------------	----	------------

备案管理机构审查意见:

同意备案



快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)

w

页码, 1/1(W)

重庆市建设工程中标通知书



中标人: 中冶建工集团有限公司

我单位拟建的 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段) 施工于 2016年12月23日 开标, 经评标委员会评定并报建设工程招标监督管理机构备案, 确定你单位为中标人, 中标额为: 706974327.71元 (其中含安全文明施工费用暂定为 17703436元)。中标工程范围: 土石方工程, 道路工程, 桥梁工程, 城市照明, 给排水工程。具体详见招标文件。, 工程规模为 长度约3.56公里, 中标工期 960 日历天, 工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由 曾从伟 担任。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到我公司签订承包合同。

备注:

特此通知。

招标人:

法定代表人:

联系人: 汪先生

联系电话: 023-63855079

签发日期: 2017 年 1 月 6 日



(盖章)

(签字)

注: 本书一式三份, 招标投标监督管理机构一份, 招标人一份, 中标人一份
重庆市建设工程招标投标办公室 监制

正本

合同编号：CT-2017-01-0029



快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)



施 工 合 同



发 包 人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

建设代理人：重庆市建筑科学研究院

承 包 人：中冶建工集团有限公司

2017年 2 月 16 日

本五

一、合同协议书

重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“发包人”)为快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)的项目业主,已接受中冶建工集团有限公司(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。重庆市建筑科学研究院(以下简称“建设代理人”)为实施本项目的建设代理人,发包人、建设代理人 and 承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本协议书及补充协议;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件及补遗文件;
- (6) 投标函及投标函附录;
- (7) 图纸; 请发! 册号: 83360*
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 已标价工程量清单。

2. 第1条所述文件能互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以第1条所列文件次序在先者为准。

3. 承包范围及内容:

工程规模:本项目为城市快速路,设计车速80km/h。包括K0+240-K3+800段,内容包含华岩立交工程(含1、2、3号立交)、K1+940-K3+800段主线工程。二纵线主线长3.56km,左右辅道长约1257m,华九路延伸段长约325m。匝道13条,总长约8132m,桥梁19座,车行下穿道4座。

承包范围:一标段施工范围为K1+940-K3+800段主线的道路工程、桥梁工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程(含防雷及安全接地系统)、交通工程等施工内容;华岩立交的道路工程、桥梁工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程(含防雷及安全接地系统)、交通工程等施工内容,具体内容详施工图和工程量清单及说明。

本次承包范围不包含:1.永久箱变及基础;2.现有综合管网的迁建;3.绿化工程。

计划工期:960日历天,合同开工日期以监理单位发出的开工令中载明的开工日期为准。

4. 签约合同价：人民币 706974327.71 元（大写：柒亿零陆佰玖拾柒万肆仟叁佰贰拾柒元柒角壹分）。其中安全文明施工费（暂定）：人民币 17703436 元，（大写：壹仟柒佰柒拾万零叁仟肆佰叁拾陆）。

5. 承包人项目经理：曾从伟；承包人技术负责人：宋平

发包人现场代表：吕德鹏

建设代理人项目经理：何晶

6. 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 960 日历天。计划开工日期：2017 年 7 月，合同开工日期以监理单位发出的开工令中载明的开工日期为准。

10. 本协议书一式贰拾柒份，其中正本叁份，三方各持壹份，副本贰拾肆份，三方各执捌份。正副本不一致的以正本为准。

11. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同附件：（1）承包人项目管理机构组成表；（2）廉政合同；（3）安全管理协议；（4）投标报价汇总表；（5）工程量清单说明。

（以下无正文）

发包人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：陈建伟（签字）



建设代理人：重庆市建筑科学研究院（盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：孙浩（签字）



承包人：中冶建工集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人：蒲发行（盖单位公章）

或委托代理人：张明（签字）



签约时间：2017 年2月 16 日

甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（盖章）（公章）：



法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：



乙方：中冶建工集团有限公司（公章）



法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：



(以下无正文)



发 包 人 (公章)

法定代表人 (签字):

或其委托代理人 (签字):



承 包 人 (公章):

法定代表人 (签字):

或其委托代理人 (签字):



建设代理人 (公章):

法定代表人 (签字):

或其委托代理人 (签字):



Handwritten signature in black ink.

50000020181017425001

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)

施工许可证编号: 500000201704130119

工程地址: 起于大渡口区华岩立交, 终点接快速路五横线中坝路

建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
重庆市建筑科学研究院有限公司



竣工验收日期: 2021年12月22日

重庆市建设工程质量监督总站监制

 重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	快速路二纵线华岩至跳蹬段工程(一标段)	工程地址	起于大渡口区华岩立交, 终点接快速路五横线中坝路
合同造价(元)	706974327.71	结构类型	市政工程
工程面积	860038平方米		
基础型式	浅基础、桩基础、扩大基础	最大跨度	/
结构类型	/	设计使用年限	人行桥50年、车行桥100年
抗震设防烈度	/		
实际开工日期	2017年04月26日	竣工日期	2021年12月22日
工程验收范围	本次验收范围有桥梁、道路、挡护工程、照明、排水、交通。		
遗留事项	/		



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	龙怀能
		重庆市建筑科学研究院有限公司	甲级	E150005254-4/4	冉龙彬	何晶
	勘察单位	重庆市市政设计院有限公司	综合甲级	B150002934-6/1	杨弘	张平
	设计单位	重庆市市政设计院有限公司	甲级	A150002934-6/1	杨弘	陈志平
	监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	综合类	E151001903-8/8	罗明勇	袁锋
	施工单位	中冶建工集团有限公司	特级	D150002506	田贵祥	李国良
施工专业分包单位						
相关单位	施工图审查单位	重庆中字工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆中检工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆国信检测技术有限公司				

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	龙怀能
		重庆市建筑科学研究院有限公司	甲级	E150005254-4/4	冉龙彬	何晶
	勘察单位	重庆市市政设计院有限公司	综合甲级	B150002934-6/1	杨弘	张平
	设计单位	重庆市市政设计院有限公司	甲级	A150002934-6/1	杨弘	陈志平
	监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	综合类	E151001903-8/8	罗明勇	袁锋
	施工单位	中冶建工集团有限公司	特级	D150002506	田贵祥	李国良
施工专业分包单位						
相关单位	施工图审查单位	重庆中字工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆中检工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆国信检测技术有限公司				

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	主要建筑材料复检试验合格，资料齐全、完整、符合设计及规范要求
工程质量检测和功能性试验资料	工程质量检测和功能性试验资料齐全。完整，符合设计及规范要求
技术档案和施工管理资料	桥梁、道路、边坡、挡护、排水、照明、电力、交通工程技术档案和施工管理资料签字完善、收集齐全均符合设计及规范要求
工程监理资料	监理规划、监理细则及其它验收资料齐全，完整，符合设计及规范要求
监督机构责令整改问题	无

三、工程竣工验收组织		
验收 组成	详见附表	验收会议时间
		2021年12月22日
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	工程主体结构安全功能、实体质量合格，技术档案及竣工文件齐全完整，并通过了各项专项验收，该工程满足市政工程及国家有关施工质量验收规范要求，同意该工程通过竣工验收。” 验收组组长（签字）： 	
备注	/	

快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司、方正证券股份有限公司

我单位拟建的快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目（二次招标）于 2017 年 1 月 3 日开标，经评标委员会评定并报建设工程招标投标监督管理机构备案，确定你单位为中标人，中标额为：单车单次“影子票价”17.2 元/辆，建安工程费 69557.982933 万元，年化收益率 3.7%。中标工程范围：本项目投融资、建设、运营和移交等全过程管理的全部工作内容以及项目公司应承担的所有风险，具体详见招标文件，工程规模为线路全长 6.535 km，中标工期建设期不超过 32 个月，特许经营期限（运营期）15 年，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准，并一次性验收合格。施工项目理由吴达智担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承发包合同。
特此通知。

招标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

联系人：汪先生

联系电话：63855079

签发日期：2017年1月10日

注：本书一式六份，招标投标监督管理机构一份，招标人四份，中标人一份

重庆市建设工程招标投标办公室 监制

正本

合同编号:

快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道
东西干道工程 PPP 项目

施工合同

工程名称: 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道
东西干道工程 PPP 项目

工程地点: 重庆市沙坪坝区、北碚区

发 包 人: 重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司

承 包 人: 中冶建工集团有限公司

签约时间: 二〇一七年四月

合同协议书

快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目（以下简称“本工程”）位于重庆市沙坪坝区、北碚区，本项目业主重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司（以下简称“发包人”）直接委托中冶建工集团有限公司（以下简称“承包人”）承担本项目的施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) ~~专用~~合同条款；

(3) 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目《投资协议》、《项目合同》及关联协议；

(4) 快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程 PPP 项目投标文件；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 其他合同文件。

2、第 1 条所述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以排列顺序在先者为准。

3、承包范围及内容：歇马隧道东西干道工程为除开歇马隧道外的快速路“一横线”（歇马立交—蔡家立交）段的道路工程，线路全长 6.535 km，道路标准路幅宽度 28.5m，

包含完全互通成立交 1 座（狮子岩立交），简易立交三座（分别与碚青路、规划路和团歌路相交），局部改造立交一座（歇马立交）。桥梁 22 座，其中跨铁路大桥 4 座（分别上跨既有襄渝铁路、兰渝线引入重庆枢纽编组站左线、兰渝铁路和既有遂渝铁路），跨既有河沟大桥 5 座，跨既有河沟中桥 6 座，被交路跨线桥 7 座的施工以及现有综合管网的保护。

4、签约合同价暂定为：人民币（大写）陆亿玖仟伍佰伍拾柒万玖仟捌佰贰拾玖元叁角叁分(695579829.33 元)；

合同价包括：建安工程费（包干部分）和建安工程费（限额设计）

其中：建安工程费（包干部分）：人民币（大写）陆亿陆仟伍佰壹拾贰万贰仟柒佰零贰元叁角叁分(665122702.33 元)；

安全文明施工费人民币（大写）：壹仟柒佰陆拾捌万玖仟伍佰柒拾玖元捌角伍分(17689579.85 元)；

建安工程费（限额设计）：人民币（大写）叁仟零肆拾伍万柒仟壹佰贰拾柒元(30457127.00 元)；

其中，建安工程费（包干部分）无论工程量如何发生变化（设计变更 500 万以上除外），分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、安全文明施工费用、规费、税金均不调整合同价款，均包干使用；建安工程费（限额设计）若审定设计的施工图预算低于该合同签订时的核定限额，其差额部分，发包人在竣工结算中扣除；设计变更项目由于发包人原因引起项目范围或内容发生变化，并导致设计方案变更且需报建设行政主管部门、园林主管部门批准，且单项变更额度 500 万元以上的变更，双方另行协商，签定补充协议确定；

5、工程质量应确保达到单位工程与综合验收合格，争创市政工程金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市级或国家级奖项，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，合同工期自 2017 年 月 日开始，工期 32 个月。

9、本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，正本肆份，发包人及承包人各执贰份，

副本壹拾陆份，发包人及承包人各执捌份。



10、本合同双方法定代表或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



发包人：(单位公章) 开户行：中国建设银行重庆杨家坪支行营业部
帐号：5005210336000000395

法定代表人：(Signature)

或其委托代理人：(签字或盖章)



承包人：(单位公章)

开户行：浦发银行高新区支行
帐号：83060154700000986

或其委托代理人：(签字或盖章)



签约时间：2017年4月17日

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路一横线歌马至蔡家段工程-歌
马隧道东西干道工程PPP项目

施工许可证编号: 500000201704250102

工程地址: 重庆市北碚区 沙坪坝区

建设单位: 重庆歌马东西干道建设工程管理有
限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2020年12月22日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况				
工程名称	快速路一横线歇马至蔡家段工程-歇马隧道东西干道工程PPP项目		工程地址	重庆市北碚区、沙坪坝区
合同造价	69557.982933万元		工程类别	城市快速路
工程规模	本工程道路主线8.3km,双向六车道,道路总长18.35km,立交桥5座、桥梁22座共3.65km、下穿道14座共952m、高速路收费站1座。含路面结构33万m ² 、景观绿化23万m ² 、土石方382万m ³ 、综合管线迁改20.4km、排水管网长4.97km、Φ1m顶管258m。其中全互通立交1座、菱形立交1座、T型刚构主跨55m+55m双幅同步转体桥2座、跨铁路大桥4座、跨河跨沟435m/426m/360m/293m/265m大桥各1座、高截坡6.4万m ² (边坡最大高度35米)、挡护结构14.35万m ² 。			
基础型式	桩、桩+承台、扩大基础		最大跨度	桥梁最大跨度55m
结构类型	预应力混凝土连续箱梁、转体T型刚构+预制小箱梁、箱型结构+门型结构、钢结构大棚、沥青结构路面		设计使用年限	100年
抗震设防烈度	基本设防烈度为VI,动峰值加速度为ag=0.05g			
实际开工日期	2017年04月26日		竣工日期	2020年12月22日
本次验收范围:				
工程验收范围	快速路一横线歇马至蔡家段工程歇马隧道东西干道工程PPP项目由东西向一横线和南北向一纵线交互路段组成。一横线主线段K0+000~K5+220、ZK5+220~ZK6+085、YK5+220~YK6+105、ZK10+272.46~ZK10+880、YK10+255~YK10+860;辅匝道段FZ1K0+000~FZ1K1+067.592、FY1K0+000~FY1K1+072.408、FZ2K0+000~FZ2K0+630、FY2K0+000~FY2K0+630;一纵线K12+100~K13+680;及歇马立交、碚青路立交、规划路立交、团歌路立交、狮子岩立交、小磨滩1号大桥、西溪河大桥、梁滩河大桥、民山村1#大桥、民山村2#大桥、万家沟大桥、歇马收费站。以上工程范围的桥梁工程、道路工程、挡护工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、收费站大棚、机电工程(含供电、收费、信号等机电设备安装工程)等工程内容。			
遗留事项	<p>1、由于一纵线南段左幅 K12+100 ~K12+120、340m²,北段右幅 K13+640 ~K13+ 680、530m²,因征拆影响,无法实施,作缓建处理,应在一纵线全线通车前实施完成;</p> <p>2、西溪河中桥拆除重建,为远期因歇路加宽预留,且目前未有加宽规划及实施条件,现场实际采用车行道边线与现状顺接,满足车辆通行要求,待具备条件后实施,作缓建处理。</p> <p>3、一纵线平面绿化需要整体规划设计,同时城市品质提升的原因,至本工程合同范围内平面绿化方案需要调整,不能按期实施,因此作缓建处理。</p>			

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司	/	/	王丰	伍永泽
	勘察单位	重庆市市政设计研究院	勘察甲级	B150002934	杨弘	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院	市政甲级	A150002934	杨弘	王永恒
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鹏	余国星
	施工单位	中冶建工集团有限公司	市政特级	D150002506	田贵祥	唐元虎
	施工专业分包单位					
	相关单位	施工图审查单位	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司			
主要质量检测单位		重庆市拓业建设工程质量检测有限公司 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 重庆市建设工程质量检测测试中心 重庆重大建设工程质量检测有限公司 重庆佳维建设工程质量检测有限公司 重庆筑能建设工程质量检测有限公司				
监控测单位		重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 中冶建工集团有限公司勘察设计研究总院				



二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已完成本次工程验收范围内的工程设计及合同约定全部内容
	施工单位工程竣工报告	施工单位已出具工程竣工报告
	监理单位工程质量评估报告	监理单位已出具工程质量评估报告
	勘察单位质量检查报告	勘察单位已出具质量检查报告
	设计单位质量检查报告	设计单位已出具质量检查报告
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已落实
	工程款支付情况	已按合同要求支付工程款
	工程质量保修书	已签订工程质量保修书
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	主体结构分部	已验收合格，符合设计施工规范要求。
	专业承包工程	



<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>工程建筑材料、建筑构配件、设备进场后，按检验标准规定频率及规模要求进行现场取样检验，由具有检测资质的工程检测中心进行检测，检测合格后取得检测报告后，进行材料报验，投入使用。</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>工程质量检测和功能性试验均满足取样送检或现场见证试验要求，试验合格，满足安全及功能性试验要求，符合设计及施工规范验收要求。</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料按时收集，签字签章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>工程监理资料按时收集，签字签章齐全有效，符合公司及档案主管部门的档案验收及管理要求。</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>各项整改要求已落实，整改完成后验收通过。</p>



三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设单位: 重庆歌马东西干道建设工程管理有限公司 设计单位: 重庆市市政设计研究院 勘察单位: 重庆市市政设计研究院 监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司 施工单位: 中冶建工集团有限公司	验收会议时间
		2020年12月22日
验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工验收质量发表意见; 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。 	
工程 竣工 验收 意见	<p>施工单位已经按照合同、设计文件完成快速路一横线歌马至蔡家段工程-歌马隧道东西干道工程PPP项目一横线主线段K0+000~K5+220、ZK5+220~ZK6+085、YK5+220~YK6+105、ZK10+272.46~ZK10+880、YK10+255~YK10+860; 辅匝道段FZ1K0+000~FZ1K1+067.592、FY1K0+000~FY1K1+072.408、FZ2K0+000~FZ2K0+630、FY2K0+000~FY2K0+630; 一纵线K12+100~K13+680; 及歌马立交、碛青路立交、规划路立交、团歌路立交、狮子岩立交、歌马收费站。以上工程范围的桥梁工程、道路工程、档护工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、收费站大棚、机电工程(含供电、收费、信号等机电设备安装工程)等工程内容。</p> <p>本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范, 施工过程中监督落实到位, 质量可控、程序符合要求。</p> <p>各参建单位严格履行合同, 严格执行国家强制标准和现行规范、标准, 现场实体质量符合合同、勘察、设计文件要求。</p> <p>单位、子单位、分部、子分部、分项工程均已验收合格, 技术资料完整、齐全、真实。总体上结构外观尺寸满足设计要求, 外观质量较好。各项安全功能检测均合格, 满足使用要求。</p> <p>经建设、设计、勘察、监理、施工单位共同检查验收, 验收结论为: 该工程质量符合要求, 并通过验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长(签字): 任利平</p>	
备注		

验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):	任志平		
		成员(签字):	王如勇, 刘世强		
	勘察单位	项目负责人(签字):	陈志平		
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字):	王如		
		成员(签字):	朱江, 郑林航, 刘昊天, 曾红, 罗玲, 张浩		
	监理单位	项目负责人(签字):	余国星		
		成员(签字):	陈翔, 平川, 胡贵福		
	施工单位	项目负责人(签字):	傅江		
		成员(签字):	刘建勇, 刘小刚, 刘义斌		
有关专家					
参建单位 签章 (可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章)	
建设单位	项目负责人: 任志平 法定代表人: 王如				



西昌市天王山大道北延线道路工程

中标通知书

中冶赛迪工程技术股份有限公司(联合体牵头人)/中冶建工集团有限公司
(联合体成员)/深圳市工勘岩土集团有限公司(联合体成员):

你方于 2019 年 09 月 18 日(投标日期)所递交的西昌市天王山大道北延线道路工程(设计-采购-施工总承包(EPC))(项目名称)投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价:设计 773.00 万元,施工下浮 10.00%(即:40476.312 万元),其他(勘察) 269.00 万元。

工期:330 日历天。

工程质量:设计质量标准:符合国家现行设计规范要求;施工质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;勘察质量标准:符合国家现行勘察规范要求。

项目负责人:余晓毅(姓名)。

施工项目经理:吕明岗(姓名)。

设计负责人:张冠青(姓名)。

勘察负责人:郑小刚(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到西昌市交通运输局(西昌市月海路二段中所安置新村 23 幢 5 楼)(指定地点)与我方签订西昌市天王山大道北延线道路工程(设计-采购-施工总承包(EPC))承包合同,在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。应缴纳履约保证金金额为施工最高限价*(1-施工中标下浮比例)的 5%,即:2023.8156 万元;应缴纳民工工资保证金为合同价款的 3%,即:1214.28936 万元。

特此通知。

凉山州住房和城乡建设局 招标人: _____ (盖单位章)
招标收文专用章
签收人 朱 2019 年 9 月 27 日 法定代表人或委托代理人: 余波 _____ (签字)

代理机构: _____ (盖单位章)

2019 年 09 月 26 日

西昌市天王山大道北延线道路工程
设计-采购-施工总承包（EPC）

合同文件
（正本）

2019年10月25日

第三节 合同协议书

合同协议书

西昌市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西昌市天王山大道北延线道路工程（项目名称），已接受中冶赛迪工程技术股份有限公司（联合体牵头人）、中冶建工集团有限公司（联合体成员一）、深圳市工勘岩土集团有限公司（联合体成员二）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计-采购-施工总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 承包人实施计划；
- (7) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）肆亿壹仟伍佰壹拾捌万叁仟壹佰贰拾元整（¥415183120）。其中设计费为柒佰柒拾叁万元整（¥7730000），建安施工费用为肆亿零肆佰柒拾陆万叁仟壹佰贰拾元整（¥404763120），其他（如勘察等）费用为贰佰陆拾玖万元整（¥2690000）。

4、承包人项目负责人：余晓毅，设计负责人：张冠青，施工项目经理：吕明岗，施工技术负责人：王永平。

5、工程质量符合的标准和要求：设计质量标准：符合国家现行设计规范要求；施工质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；勘察质量标准：符合国家现行勘察规范要求。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人计划开始工作时间：2019年9月30日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为330日历天。

9、本协议书一式拾陆份，合同各方各执肆份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

2019年10月25日

承包人（联合体牵头人）：中冶赛迪工程技术股份有限公司（盖章）：



法定代表人或委托代理人（签字）：[Signature]

2019年10月25日

承包人（联合体成员一）：中冶建工集团有限公司（盖章）：



法定代表人或委托代理人（签字）：[Signature]

2019年10月25日



承包人（联合体成员二）：深圳市工勘岩土集团有限公司（盖章）：



法定代表人或委托代理人（签字）：[Signature]

2019年10月25日



成员二名称：深圳市工勘岩土集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：李兆松（签字）



2019 年 9 月 17 日

注：由委托代理人投标的，每个联合体成员都应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明。

朱

西昌市天王山大道北延线 道路工程项目

竣工 报告

中冶建工集团有限公司



一、工程概况：

建设单位：西昌市交通运输局

设计单位：中冶赛迪工程技术股份有限公司

勘察单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

监理单位：江阳建设集团有限公司

施工单位：中冶建工集团有限公司

本工程位于四川省西昌市成凉工业园区。西昌市天王山大道北延线道路工程，起于南侧接现状天王山大道，终于北侧接现状道路，呈南北走向，桩号范围 K0+000~K5+199.202，全长 5199.202m，等级为城市主干路，设计速度 50km/h，道路标准路幅宽度为 50m。道路红线以外各 10m 为绿化景观带。本项目新建道路全 2894.61 米，进行道路、桥梁、排水、照明、交通工程和道路红线外两侧各 10 米绿化景观带建设，剩余 2304.592 米只进行道路红线外各 10 米绿化景观带建设。

实际开工日期：2020 年 1 月 1 日

项目经理：吕明岗

二、分部分项划分情况：

本工程道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电照工程及景观工程六个子单位工程。

其中：

道路工程有路基工程、人行道工程、附属工程等分部工程。

排水工程有管道主体工程、附属构筑物工程等分部工程。

电照工程有低压电线电缆线路、配电装置与控制、安全保护、路灯安装、电力管沟等分部工程。

交通工程有标线、标志、交通控制系统、交通信号装置等分部工程。

桥梁工程有桩基础、承台、桥台、桥面板、桥面等分项工程。

三、施工情况简述

本工程开工前，我单位参加了建设单位组织的设计交底和图纸会审，了解了设计理念，并对图纸中出现的“错、漏、碰、缺”问题进行汇总并得到了解决。自2020年1月1日开工以来，我们施工单位首先确定了以项目经理负责的质量保证体系，并针对本工程特点编制了施工方案，报监理和建设单位审批；对于质量管理体系的正常运行制定了一系列的制度和保证措施；对进场的所有原材料经过监理单位见证取样和封存送至国家认可的检测中心进行复试及复检；所有的隐蔽工程向监理单位报验，会同甲方、监理、质监站等单位验收；混凝土浇筑前进行报验，监理单位下达混凝土浇筑许可后才开盘浇筑；工程质量的控制实行三检制度，对每道工序、每个分项工程都向监理单位报审，通过检验合格后才进行下道工序的施工；对每道工序及各个工种进行技术交底和安全技术交底，在施工过程中检查、指导、落实；每个工序完工后进行验收，施工中我们积极配合监理单位的检查与验收，对于现场存在的问题主动按设计和规范要求整改，以保证观感质量，并取得了好的成效。

四、质量控制资料核查情况：

水泥取样复试 50 组，合格 50 组；

砂石料取样复试 189 组，合格 189 组；

钢筋取样复试 60 组，合格 60 组；

砼抗压标准养护试件 489 件，合格 489 件；同条件试件取样 472 件，合格 472 件；

烧结普通砖进场 2 次，送检 2 次，检测结果为合格；

级配碎石进场 82 次，送检 82 次，检测结果为合格；

路基压实度取样 805 组，合格 805 组；管网压实度检测 64 组，合格 组；

水泥稳定级配碎石层弯沉取样 164 组，送检 164 组，合格 164 组；水泥稳定

级配碎石层抗压强度取样 228 组，送检 228 组，合格 228 组；水泥稳定级配

碎石层压实度检测 100 组，合格 100 组；

70A 沥青原材送检 30 组，合格 30 组；

改性沥青送检 10 组，合格 10 组；

闭水试验实验 8 次，合格 8 次；

地基承载力检测 58 次，合格 58 次；

五、观感质量：本项目工程经本公司自检验收，观感质量良好。

六、验收结论：

在与参建各方的合作下，该项目工程质量保证资料齐全完整，综合评定为合格。该工程项目自开工以来，在建设单位的大力支持下，在设计单位的积极协助下，在质检部门的严格监督下，在监理单位的指导下，经我公司项目部的精心施工，该工程施工质量符合设计文件和施工质量验收规范要求。各种原材料经过报验、见证取样和试验全部符合要求；结构实体检测合格；观感质量自检良好；安全和功能检测合格。目前该工程已达到竣工验收条件，根据 GB50300-2013 标准，经我公司竣工验收自评合格。申请对西昌市天王山大道北延线道路工程项目进行竣工验收。




勘察单位工程质量评估报告

工程名称	西昌市天王山大道北延线道路工程	施工单位	中冶建工集团有限公司
建筑面积	全长5199.202m	结构类型	市政道路工程
基础持力层	/	设防烈度	/

质量验收意见:

- (1) 通过基槽、基础及竣工验收等环节检查，我单位确认工程施工质量达到勘察成果文件的要求。
- (2) 本工程均依法进行勘察工作，并严格按照有关主管部门批文要求执行。
- (3) 本工程按照强制性条文进行勘察工作。
- (4) 本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、可靠、准确。
- (5) 我单位能够及时参加工程的试桩、地基验槽、基础验收及竣工验收工作，并配合设计单位提供技术处理方案。
- (6) 本工程地基验槽情况与工程地质勘察报告书内容相符。
- (7) 整个施工过程中，施工、监理、建设、勘察单位相互配合，工程在施工过程中严格按照地质勘察报告要求施工，本工程地基验槽情况与地质勘察报告书内容相符，施工质量经检查评定为合格。

勘察单位负责人:



项目工程质量负责人:



日期: 2021年7月8日



单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西昌市天王山大道北延线道路工程	结构类型	市政道路	建筑面积/建筑规模	
施工单位	中冶建工集团有限公司	技术负责人	董立飞	开工日期	2020.1.1
项目负责人	吕明岗	项目技术负责人	王永平	竣工日期	
序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论		
1	分部工程	共 8 个分部，经查 8 个分部，符合标准及设计要求 8 个分部。	验收合格		
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。	验收合格		
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项；共抽查 1 项，符合要求 1 项；经返工处理符合要求 0 项。	验收合格		
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项。	符合要求		
5	综合验收结论	经综合验收组检查该工程质量符合设计规范要求，总体质量评定合格。			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
参加验收单位	 单位(项目)负责人: 吕明岗 2021年7月8日	(公章)  总监理工程师: 董立飞 2021年7月8日	 单位负责人: 董立飞 2021年7月8日	 单位(项目)负责人: 王永平 2021年7月8日	

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

工程名称		西昌市天王山大道北延线道路工程		施工单位	中冶建工集团有限公司
序号	项目	资料名称	份数	审查意见	审查人
1	通用部分	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		工程定位测量、放线记录			
1	路基分部	土方路基压实度检测报告		合格	好评
2		土方路基弯沉值检测报告			
3		原材料合格证 / 出厂检验报告（砂、石、土工材料）			
4		原材料进场复检报告			
5		砂垫层材料进场检验报告			
6		软土路基压实度检测报告			
7		复合地基承载力检验报告			
8		隐蔽工程验收记录、施工记录			
9		分项分部工程质量验收记录			
1	基层分部	原材料合格证 / 出厂（场）检验报告		合格	好评
2		原材料进场复检报告			
3		基层、底基层压实度检测报告			
4		基层、底基层试件 7d无侧限抗压强度报告			
5		基层、底基层弯沉检测报告			
6		级配碎石及级配砾石的颗粒检验报告			
7		级配碎石及级配砾石的压碎指标检测报告			
8		级配碎石及级配砾石的压实度检验报告			
9		级配碎石及级配砾石的弯沉检验报告			
10		沥青混合料马歇尔击实试件密度报告			
11		沥青混合料弯沉检测报告			
12		级配单（石灰土、砂砾碎石、石灰粉煤灰钢渣）			
13		隐蔽工程验收记录、施工记录			
14		分项分部工程质量验收记录			
1	面层分部	对天气、环境温度控制记录		合格	好评
2		对原混凝土路面与基层空隙处处理修补记录			
3		测量复测记录			
4		原材料合格证、出厂检验报告			
5		原材料进场复检报告			
6		沥青混合料产品抽样检验方案			
7		沥青混合料压实度检验报告 沥青混合料弯沉检验报			
8		热拌沥青混合料配合比设计资料			
9		混凝土及铺砌面层原材料合格证、出厂检验报告、进			
10		水泥混凝土试块强度报告（含抗折）			
11		砂浆试块强度报告			
12		钢筋、传力杆隐蔽记录			
13		热拌沥青混合料面层通车前温度控制记录			
14		抗滑构造深度检测记录			
15		施工记录			
16		分项分部工程质量验收记录			
1	广场与停车	料石出厂检验报告或复试报告			
2		预制混凝土砌块强度报告			
3		砂浆强度报告			
4		沥青混合料原材料合格证、出厂检验报告			
5		沥青混合料原材料进场复检报告			
6		产品抽样检验方案			

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

工程名称		西昌市天王山大道北延线道路工程		施工单位	中冶建工集团有限公司
序号	项目	资料名称	份数	审查意见	审查人
7	广场分部	沥青混合料面层压实度检验报告		符合规范	好评
8		沥青混合料面层弯沉检验报告			
9		水泥混凝土面层强度报告			
10		施工记录			
11		分部分项工程质量验收记录			
1	人行道铺装分部	料石出厂检验报告或复试报告		符合规范	好评
2		预制混凝土砌块强度报告			
3		砂浆强度报告			
4		沥青混合料原材料合格证、出厂检验报告			
5		沥青混合料原材料进场复试报告			
6		产品抽样检验方案			
7		沥青混合料面层压实度检验报告			
8		沥青混合料面层弯沉检测报告			
9		水泥混凝土面层强度报告			
10		施工记录			
11			分项分部工程质量验收记录		
1	挡土墙分部	地基承载力检测报告		符合规范	好评
2		原材料合格证 / 出厂检验报告 \ 进场复试报告			
3		预制构件出厂合格证、出厂检验报告			
4		挡土墙板焊接检查记录			
5		隐蔽工程检查验收记录			
6		混凝土强度试验报告			
7		砂浆强度试验报告			
8		施工记录			
9		分项分部工程质量验收记录			
1	附属构筑物分部	地基承载力检测报告（钎探记录）		符合规范	好评
2		原材料合格证、出厂检验报告、进场复试报告			
3		预制构件出厂检验报告（包括检查井盖、雨水井）			
4		隔离墩焊接检查记录			
5		隐蔽工程检查验收记录倒虹管闭水试验记录			
6		回填土压实度检验记录			
7		混凝土强度试验报告			
8		砂浆强度试验报告			
9		声屏障降噪效果检测报告			
10		防眩板效果检测记录			
11		施工记录			
12			分项分部工程质量验收记录		
1	绿化景观分部	原材料合格证、出厂检验报告、进场复试报告		符合规范	好评
2		施工记录			
3		分项分部工程质量验收记录			
自评意见： 经核查，质量控制资料完整，符合规范要求。 施工单位注册建造师（项目经理）：[签名] 2021年7月8日				结论（由监理或建设单位填写）： 符合规范 总监理工程师：[签名] （建设单位项目负责人）：[签名] 2021年7月8日	

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录（市政道路）

工程名称	西昌市天王山大道北延线道路工程		施工单位	中冶建工集团有限公司		
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	核查结果	核查人	
1	结构层弯沉或承载检测报告	完整	合格	合格	王斌	
2	面层厚度、压实度检测报告	完整	合格	合格	王斌	
3	结构实体混凝土强度评定	完整	合格	合格	王斌	
4	基层、底基层 7d 无侧限抗压强度报告	完整	合格	合格	王斌	
5	基层、底基层压实度检测报告	完整	合格	合格	王斌	
6	强制性条文执行情况检查记录	完整	合格	合格	王斌	
7	其他资料（如声屏障降噪效果检测报告、防眩板的遮光效果检测报告、倒虹管渗水量试验报告等）	完整	合格	合格	王斌	
自评意见： 资料完整，符合规范和设计要求。 施工单位注册建造师（项目经理）：王斌 2021年7月8日			结论（由监理或建设单位填写）： 合格。 总监理工程师：王斌 （建设单位项目负责人）：王斌 2021年7月8日			

单位 (子单位) 工程外观质量检查记录 (市政道路)

序号	项目	抽查质量情况	质量评价		
			好	一般	差
1	基层	合格	✓	/	/
2	车行道路面	合格	✓	/	/
3	广场、停车场面层	/	/	/	/
4	人行道	合格	/	✓	/
5	挡土墙	合格	/	✓	/
6	附属构筑物	路缘石	合格	✓	/
7		雨水支管、雨水口	合格	✓	/
8		排水沟、截水沟	合格	✓	/
9		涵洞	合格	✓	/
10		护坡	合格	/	✓
11		隔离墩	合格	✓	/
12		隔离栅	合格	✓	/
13		护栏	合格	✓	/
14		声屏障	/	/	/
15		防眩板	/	/	/
16	景观绿化	绿化乔木	合格	✓	/
17		绿化灌木	合格	✓	/
外观质量综合评价					
自评意见： 经检查，本工程外观质量符合质量验收规范要求，综合检查结果合格。 施工单位注册建造师 (项目经理)  2021年7月8日		结论 (由监理或建设单位填写)：  总监理工程师 (建设单位项目负责人) 2021年7月8日			

JS-002




工程竣工验收告知单

工程名称	西昌市天王山大道北延线道路工程	结构类型/楼层	市政道路
建设单位	西昌市交通运输局	地上/地下层数	/
地勘单位	深圳工勘岩土集团有限公司	验收部位	市政道路、给排水、绿化、景观、交通等
施工单位	中冶建工集团有限公司	工程地址	西昌市天王山大道北延线
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司	验收地点	西昌市天王山大道北延线
监理单位	江阳建设集团有限公司	验收时间	

项目内容	工程验收条件
完成工程设计和合同约定的情况	已完成设计合同约定
技术档案和施工管理资料	资料完整
有关单位对幕墙、网架等特殊工程审查意见	无
消防验收合格手续	合格
工程施工安全评价	施工安全评价符合要求
监督站责令整改问题的执行情况	需整改问题已整改完毕
施工单位意见: 已完成设计和合同约定的各项内容,工程数量符合设计要求和工程强制性标准,申请办理竣工验收手续。	注册建造师(项目经理): [Signature] 2021年7月8日
监理单位意见: 已按设计和规范要求完成合同约定内容,同意申请竣工验收。	总监理工程师(注册方章): [Signature] 2021年7月8日
建设单位意见: 已完成设计内容,同意申请竣工验收。	项目负责人: [Signature] 2021年7月8日

注: 此表由建设单位签定后送质量监督机构和相关部门。

建设单位竣工报告

工程名称	西昌市天王山大道北延线道路工程		
工程地点	西昌市天王山大道北延线	开工日期	2020.1.1
建设单位	西昌市交通运输局	监理单位	江阳建设集团有限公司
设计单位	中冶赛迪工程技术股份有限公司	地勘单位	深圳工勘岩土集团有限公司
代建单位	西昌城市建设投资管理有限责任公司	施工单位	中冶建工集团有限公司
工程概况	<p>西昌市天王山大道北延线道路工程，起于南侧接现状天王山大道，终于北侧接现状道路，呈南北走向，桩号范围K0+000~K5+199.202，全长5199.202m，等级为城市主干路，设计速度50km/h，道路标准路幅宽度为50m。道路红线以外各10m为绿化景观带。本项目新建道路全长5199.202米，其中2878.194米进行道路、桥梁、排水、照明、交通工程和道路红线外各10米绿化景观带建设，剩余2321.01米只进行道路红线外各10米绿化景观带建设。</p>		
工程完成设计合同约定内容情况	已经完成图纸设计及变更全部内容。		
对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价	<p>勘察单位认真履行了勘察合同，完成了对本项目的地质勘察；设计单位提供了本项目的设计图纸及变更部分；施工单位按照图纸设计要求及规范规定进行了施工；监理认真履行了监理职责，对整个施工过程进行了跟踪监理。</p>		
工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况	<p>本工程于2021年7月8日完成竣工验收，由施工单位先进行自检，自检合格后报监理部进行检查，监理单位认真检查合格后报我建设单位，由我建设单位组织设计、勘察、监督站、监理、施工单位进行验收。</p>		
工程竣工验收意见	<p>施工单位认真履行了施工合同，在施工过程中，严格按照现行规范及图纸设计要求进行了施工，同意验收。</p>		
	项目法人:  建设单位: 		2021年7月8日

 <p>同意验收</p>	 <p>建设单位: (公章) 项目负责人: [Signature] 2021年7月8日</p>
<p>同意验收</p>	 <p>勘察单位: (公章) 勘察负责人: [Signature] 2021年7月8日</p>
<p>同意验收</p>	 <p>设计单位: (公章) 设计负责人: [Signature] 2021年7月8日</p>
<p>同意验收</p>	 <p>施工单位: (公章) 项目负责人: [Signature] 企业技术负责人: [Signature] 2021年7月8日</p>
<p>同意验收</p>	 <p>监理单位: (公章) 总监理工程师: [Signature] 2021年7月8日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 4、 监理单位对工程质量的评估报告; 5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、 工程有关质量检测和功能性试验资料; 7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、 竣工验收遗留问题的处理结果; 10、 施工单位签署的工程质量保修书; 11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。 	

市政道路工程专家组验收意见书

西昌市天王山大道北延线道路工程现已完成施工合同中约定的全部内容，经 2021 年 7 月 8 日专家组验收，一致认为该项目工程资料完整，工程质量合格，符合有关法律、法规和工程强制性标准，符合图纸设计要求，具备竣工验收条件。

专家组验收意见会签表

序号	单位名称	职务	姓名
1	西昌市交通运输局		
2	西昌城市建设投资管理有限责任公司	现场代表	舒鹏
3	中冶赛迪工程技术股份有限公司	项目负责人	张强
4	深圳工勘岩土集团有限公司	项目负责人	李一
5	江阳建设集团有限公司	总监	袁松如
6	中冶建工集团有限公司	项目负责人 彭尚	彭尚
7			

西昌市天王山大道北延线道路工程竣工验收证书

工程名称	西昌市天王山大道北延线道路工程	开工日期	2024 / 月 / 日	对工程质量的评价：已经完成图纸设计及变更全部内容。由施工单位先进行自检，自检合格后报监理部进行检查，监理单位认真检查合格后报建设单位，由建设单位组织设计、勘察、监督站、监理、施工单位进行验收。施工质量符合设计及施工质量验收规范要求，工程资料真实、齐全。	
施工单位	中冶建工集团有限公司	竣工日期	年 月 日		
合同造价（万元）	40476.31	施工决算（万元）	/		
主要验收范围： 西昌市天王山大道北延线道路工程设计图纸及变更范围内的道路、桥梁、立交、绿化、给排水、景观、附属设施等工程施工内容。				竣工日期	
存在问题及处理意见： 经检查工程质量满足使用和安全功能，工程资料真实、完整。工程施工过程未发生安全事故。				参加验收单位意见	
				建设单位	代建单位
				勘察单位	设计单位
				监理单位	
				施工单位	

蔡家大桥南引道(金山寺立交)工程

重庆两江新区建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司

我单位拟建的蔡家大桥南引道（金山寺立交）工程于2017年12月29日开标，经评标委员会评定并报招标人备案，确定你单位为中标人，中标额为：277415334.13元，其中含安全文明施工费用：7073327.51元。中标工程范围：礼白大道(K0+138.572-K1+045.189)，礼仁街K0+616.329-K1+187.638)，L42号路(K4+201.522-K5+095.691)及A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L共12条匝道，全长约7km，含平层道路改造500m、车行地通道3座(A、F匝道及K42下穿道)、人行地通道1座，人行天桥3座，工程规模：由3条道路、2条辅道、12条匝道组成，总长约7Km，中标工期960日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由武轲担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。特此通知。

招 标 人：重庆两江新区土地储备整治中心（盖章）

法定代表人：朱有军（签字）

联 系 人：李老師

联系电话：023-67035136

签发日期：2018年1月8日

副本

合同编号: YX-GCJS-CJDQNYDSG-20180314-0715

蔡家大桥南引道(金山寺立交)工程
施工合同

发包人: 重庆两江新区土地储备整治中心

代建单位: 重庆渝高新兴科技发展有限公司

地址: 重庆市高新园总部基地4号楼A1座

电话: 023-67035136

传真: 023-67035000

承包人: 中冶建工集团有限公司

地址: 重庆市大渡口区西城大道

电话: 023-68433575

传真: 023-68433575

签约地点: 重庆渝高新兴科技发展有限公司

签订日期: 2018年3月

合同协议书



发包人(全称): 重庆两江新区土地储备整治中心

法定代表人: 朱有军

法定注册地址: 重庆市高新园总部基地4号楼A1座

代建单位(全称): 重庆渝高新兴科技发展有限公司

法定代表人: 李继鸿

法定注册地址: 星光大道1号

承包人(全称): 中冶建工集团有限公司

法定代表人: 姚晋川

法定注册地址: 重庆市大渡口区西域大道

发包人为建设蔡家大桥南引道(金山寺立交)工程(以下简称“本工程”),委托代建单位已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 蔡家大桥南引道(金山寺立交)工程

工程地点: 位于两江新区礼嘉片区,礼仁街与礼白大道相交处

工程内容: 道路工程、桥梁工程、地通道工程、人行天桥工程、排水工程、照明工程、管网工程、灯饰工程、交通工程及附属工程等。

工程立项批准文号: 渝发改投【2016】240号

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: 礼白大道(K0+138.572-K1+045.189), 礼仁街 K0+616.329-K1+187.638), L42号路(K4+201.522-K5+095.691)及A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L共12条匝道,全长约7km,含平层道路改造500m、车行地通道3座(A、F匝道及K42下穿道)、人行

地通道1座，人行天桥3座。

详细承包范围见招标文件第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2018年4月20日

计划竣工日期：2020年12月5日

工期总日历天数为960天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

五、合同形式

本合同采用工程量清单单价合同形式。

六、签约合同价

签约合同价暂定金额：人民币(大写)：贰亿柒仟柒佰肆拾壹万伍仟叁佰叁拾肆元壹角叁分 (小写)¥：277415334.13元。

其中：安全文明施工费暂估价：人民币(大写)柒佰零柒万叁仟叁佰贰拾柒元伍角壹分(小写)¥：7073327.51元，渣场处置费暂估价（详见全费用综合包干单价清单）：人民币(大写)壹佰玖拾伍万陆仟叁佰零玖元肆角¥：1956309.4元。

七、承包人项目经理：

姓名：武轲；职称：/；

身份证号：610422198705182511；

建造师执业资格证书号：JZ00424232；

建造师注册证书号：00446462；

建造师执业印章号：渝 150151513302；

安全生产考核合格证书号：渝建安 B(2016)0089878。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；

- 6、已标价工程量清单；
- 7、图纸；
- 8、招标文件、招标答疑、补遗及澄清文件；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式三份，合同三方各执一份，副本一式三份，发包人和代建单位共七份，承包人伍份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：重庆两江新区土地储备整治中心
(盖单位公章)

承包人：中冶建工集团有限公司
(盖单位公章)

法定代表人或
其委托代理人：(签字)

朱有军

法定代表人或
其委托代理人：(签字)

川姚印晋

经办人：

2018年 4月 26日

经办人：

李建新

代建单位：重庆渝高新兴科技发展有限公司
(盖单位公章)

法定代表人或
其委托代理人：(签字)

李继鸿

经办人

合同专用章
重庆银行两江分行
51101040000314
5001031168888

日期： 年 月 日

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 蔡家大桥南引道
(金山寺立交) 工程

施工许可证编号: 200123202103030102

工程地址: 两江新区

建设单位: 重庆两江新区土地储备整治中心
重庆渝高新兴科技发展有限公司



竣工验收日期: 2022年8月23日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况

工程名称				蔡家大桥南引道(金山寺立交)工程		工程地址		两江新区	
基本情况	合同造价		27741.533413万元		工程类别		市政工程		
	工程规模		7Km						
	基础型式		天然地基/桩基础/块片石换填基础		最大跨度		50m		
	结构类型		市政道路、桥梁		设计使用年限		桥梁结构: 100年 路面结构: 15年 下穿道结构: 100年		
	抗震设防烈度		6度						
实际开工日期		2018年07月20日		竣工日期		年 月 日			
工程验收范围	<p>礼白大道(K0+138.572-K1+045.189), 礼仁街(K0+616.329-K1+187.638), L42号路(K4+201.522-K5+095.691)及A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L共12条匝道, 全长约7Km, 含平层道路改造500m、车行地通道3座(A、F匝道及K42下穿道)、人行地通道1座, 人行天桥3座。</p>								
遗留事项	无								



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆两江新区土地储备整治中心	/	/	朱有军	顾晶彪
		重庆渝高新兴科技发展有限公司	/	/	马利树	顾晶彪
	勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	B150002934	张国庆	陈志平
	设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	A150002934	张国庆	张晓阳
		招商局重庆交通科研设计院有限公司	甲级	A250002885	刘伟	王兴达
	监理单位	河南宏业建设管理股份有限公司	综合资质	E141002624	张飞	罗必金
	施工单位	中冶建工集团有限公司	施工总承包特级	D150002506	田贵祥	武軫
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆市重设怡信工程技术顾问有限公司				
	主要质量检测单位	重庆北纬建设工程质量检测有限公司				
	监控测量单位	重庆市勘测院 信息产业部电子综合勘察研究院				



二、工程竣工情况检查


工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/




主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全, 合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全, 合格
工程监理资料	资料齐全, 合格
监督机构责令整改问题	无



三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位 等相关人员	验收会议时间
		2022年8月23日
验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。 	
工程 竣工 验收 意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实； 2、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3、工程技术档案资料完整； 4、工程实体的道路长度、宽度等情况与审定的规范及设计文件符合； 5、验收组按照有关规定对排水工程验收进行了随机核查，资料和实体结果均符合有关要求，数据准确； 6、竣工验收合格，同意通过验收并交付使用。 <p style="text-align: right;">验收组组长（签字）：</p>	
备注	/	



验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字):	段晶彦		
		成员(签字):	周永平 李西平		
	勘察单位	项目负责人(签字):	[Signature]		
		成员(签字):	熊国		
	设计单位	项目负责人(签字):	张瑞志		
		成员(签字):	[Signature] [Signature]		
	监理单位	项目负责人(签字):	[Signature]		
		成员(签字):	[Signature]		
	施工单位	项目负责人(签字):	刘柯		
		成员(签字):	张俊		
有关专家	   				
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	
	项目负责人: [Signature] (签字, 加盖执业印章) 2022年8月23日	项目负责人: [Signature] (签字, 加盖执业印章) 2022年8月23日	项目负责人: [Signature] (签字, 加盖执业印章) 2022年8月23日	总监理工程师: [Signature] (签字, 加盖执业印章) 2022年8月23日	
建设单位	项目负责人: [Signature] 法定代表人: 段晶彦  				



第三章、拟派项目经理资历及同类工程业绩

(3) 拟派项目经理资历及同类工程业绩汇总一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料）：

项目经理姓名		程立				
学历和专业		本科、土木工程（岩土与地下结构工程）				
年龄		34岁				
注册资格		一级建造师注册证（市政公用工程、建筑工程）				
职称		工程师				
在投标人单位从事的职务及年限		职务：项目经理 在投标单位工作年限：10年				
序号	项目名称	工作内容	在本项业绩担任职务及任职时间	合同金额（万元）	竣工验收报告时间	备注
1	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	道路工程-路基土石方、道路工程-市政土建工程、道路工程-绿化工程、交通工程-市政土建工程、交通工程-市政安装工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、海绵工程、排洪工程、通信工程-市政土建工程、通信工程-安装工程、照明工程-市政土建工程、照明工程-安装工程等	职务：项目经理、 2022.10.17— 2023.12.26	17409.996 902万元	2023.12.2 6	合格
2						
3						



建筑行业信用数据登记

企业信息

人员信息

任职锁定记录

任职记录

锁定记录

任职解锁申请

建筑市场主体信用管理系统

人员任职记录查询

任期中 * 所有任职类型 * 程立 * 搜索

序号	人员名称	任职类型	项目编号	工程名称	是否重大项目	创建时间	是否任期中
没有找到匹配的记录							



建筑行业信用数据登记

企业信息

人员信息

任职锁定记录

任职记录

锁定记录

任职解锁申请

建筑市场主体信用管理系统

人员任职记录查询

所有任职记录 * 所有任职类型 * 程立 * 搜索

序号	人员名称	任职类型	项目编号	工程名称	是否重大项目	创建时间	是否任期中
没有找到匹配的记录							



当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息

返回主题

中冶建工集团有限公司

【返回】

基本信息

资质证书信息

技术力量

人员证件信息

注册人员:

序号	姓名	证书编号	注册证书类别	注册资格等级	注册专业	注册有效期
1	程立	渝1502020202101008	注册建造师	一级	市政公用工程	2027-04-06

职称人员:

序号	姓名	职称专业	职称等级	职称证编号	职称发证日期
1	程立	建筑工程	中级	201951080	2019-12-31

施工现场岗位人员:

序号	姓名	岗位类型	级别	证书编号	专业	发证日期	有效期
1	程立	质量员	无等级	0502110695016000011	土建	2016-07-12	2025-07-12



使用有效期: 2024年11月14日
- 2025年05月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 程立

性别: 男

出生日期: 1991年01月08日

注册编号: 渝1502020202101008

聘用企业: 中冶建工集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-07-07至2026-07-06)

市政公用工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 程立

签名日期: 2024.11.14

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年11月23日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：渝建安B（2022）0003160

姓 名：程立
性 别：男
出生年月：1991年01月08日
企业名称：中冶建工集团有限公司
职 务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2022年06月24日
有效 期：2022年06月24日 至 2025年06月23日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年06月24日



姓名 程立

性别 男

出生年月 1991年1月



任职资格 工程师

编号 201951080

任职专业 建筑工程



授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

二〇一九年十二月三十日

普通高等学校

毕业证书



学生 程立 性别 男，一九九一年一月八日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 土木工程(岩土与地下结构工程)专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆交通大学

校(院)长：

证书编号： 106181201405003945

二〇一四年六月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 程立

性别 男 民族 汉

出生 1991年1月8日

住址 重庆市长寿区龙河镇四坪村3组175号



公民身份号码 500221199101084533



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 重庆市公安局长寿分局

有效期限 2022.04.22-2042.04.22

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



重庆市社会保险参保证明（单位）一参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 √ 失业 √ 工伤 √

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002025011563569986

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2060620467	汪洋	421302199108238459	20140701	失业保险	参保缴费	
2	2060410228	杨斯喻	513822199511186368	20200201	失业保险	参保缴费	
3	2056141060	王健	411326199208222410	20171101	失业保险	参保缴费	
4	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	失业保险	参保缴费	
5	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	工伤保险	参保缴费	
6	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
7	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	失业保险	参保缴费	
8	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	工伤保险	参保缴费	
9	2067692789	何林霏	511325199301220214	20181101	失业保险	参保缴费	
10	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2055872784	贾琦	513221198903050917	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2014839898	彭景	500112199203245789	20180101	养老保险	参保缴费	
13	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	失业保险	参保缴费	
14	2060477299	杨志玻	500110199411073210	20171101	工伤保险	参保缴费	
15	2021706954	代文豪	500223199311025614	20170801	失业保险	参保缴费	
16	2121664224	周献	420202196902070411	20240301	养老保险	参保缴费	
17	2021293962	龙纯航	500383199510286958	20210701	失业保险	参保缴费	
18	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	养老保险	参保缴费	
19	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	失业保险	参保缴费	
20	2023372965	李睿	500232198905020011	20240301	工伤保险	参保缴费	
21	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	养老保险	参保缴费	
22	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	失业保险	参保缴费	
23	2023372966	巢文超	500102199005317099	20140601	失业保险	参保缴费	
24	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2009408358	刘康	612321198708010811	20140601	工伤保险	参保缴费	
27	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	养老保险	参保缴费	
28	2060477299	杨志玻	500110199411073210	20171101	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



64	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
65	2121713823	付灵	530328199510141514	20210701	失业保险	参保缴费	
66	2055872784	贾琦	513221198903050917	20140601	养老保险	参保缴费	
67	2046171441	李浩	500107199507152417	20171101	工伤保险	参保缴费	
68	2046396724	程立	500221199101084533	20140701	养老保险	参保缴费	
69	2060406704	朱坤	421023199009230051	20140701	失业保险	参保缴费	
70	2060620467	汪洋	421302199108238459	20140701	养老保险	参保缴费	
71	2021706954	代文豪	500223199311025614	20170801	工伤保险	参保缴费	
72	2121665300	黄治捷	450203199805060719	20210701	工伤保险	参保缴费	
73	2060410228	杨斯喻	513822199511186368	20200201	工伤保险	参保缴费	
74	2021293962	龙纯航	500383199510286958	20210701	养老保险	参保缴费	
75	2056141060	王健	411326199208222410	20171101	工伤保险	参保缴费	
76	2044158810	凌渝鹏	500107199205278911	20170801	失业保险	参保缴费	
77	2011914935	胡占东	500105199511272531	20220701	养老保险	参保缴费	
78	2011914935	胡占东	500105199511272531	20220711	工伤保险	参保缴费	
79	2043029494	田野	500241199106093135	20140701	失业保险	参保缴费	
80	2023372965	李睿	500232198905020011	20240301	养老保险	参保缴费	
81	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
82	2110561335	林伟刚	51102519910915023X	20160901	失业保险	参保缴费	
83	2044714980	段绍城	500225198910067793	20170101	养老保险	参保缴费	
84	2044714980	段绍城	500225198910067793	20170801	工伤保险	参保缴费	
85	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
86	2023372966	巢文超	500102199005317099	20140601	养老保险	参保缴费	
87	2121713823	付灵	530328199510141514	20210701	养老保险	参保缴费	
88	2121713823	付灵	530328199510141514	20210701	工伤保险	参保缴费	
89	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
90	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
91	2046171441	李浩	500107199507152417	20171101	失业保险	参保缴费	
92	2009408358	刘康	612321198708010811	20140601	养老保险	参保缴费	
93	2014839898	彭景	500112199203245789	20180101	工伤保险	参保缴费	
94	2046396724	程立	500221199101084533	20150301	失业保险	参保缴费	
95	2060406704	朱坤	421023199009230051	20140701	养老保险	参保缴费	
96	2060406704	朱坤	421023199009230051	20140701	工伤保险	参保缴费	

打印日期：2025/01/15

注： 本表作为《重庆市社会保险参保证明（单位）》的附件。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



说明： 1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。
2. 本验证码有效期至20250715，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。
3. 如对参保证明内容有异议，请到500000社保经办机构核实，以500000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)



万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段

中冶建工集团有限公司文件

中冶建工集发〔2022〕90号

关于成立中冶建工集团有限公司 万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段 项目经理部的通知

各分公司、各子公司、各处室、各项目部：

根据工作需要，经六公司申请，公司研究决定成立中冶建工集团有限公司万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段项目经理部。

程立任项目经理部经理；

周献任项目经理部副经理；

巢文超任项目经理部总工程师；

张成义任项目经理部质量主管；

张立影任项目经理部合同预算主管；

委派谢远明为项目经理部财务主管。



中冶建工集团办公室

2022年4月8日印发



《建筑工程施工许可证》变更登记申请表

申请人 (建设单位) (签章)	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	法定代表人	汪泉
工程名称	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	施工许可证编号	500101202206300202
申请变更内容	项目经理	变更后登记内容	项目经理崔士全变更为程立
申请理由及依据	由于岗位变动不能履职到位		
申请单位承诺	本表填报的内容及提交所有资料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，接受机关可终止办理；如因虚假材料导致法律责任，概由申请单位承担，与受理机关无关。 同意变更 (公章) 法定代表人签章 2022年10月18日		
施工单位意见 (公章)	同意 2022年10月15日	监理单位意见 (公章):	同意 2022年10月17日
万州区住房和城乡建设服务中心经办意见	拟同意变更 黄国祥 2022.10.28	万州区住房和城乡建设服务中心领导审查意见	同意 2022.10.28
万州区住房和城乡建设委员会质安科意见	以同意 刘助助 2022.10.31	万州区住房和城乡建设委员会领导审查意见	同意 2022.11.1
变更后施工许可证签收人		领证日期	

注：1、表格内容需在渝快办平台上提交；2、施工单位项目负责人、总监理工程师、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、建设单位项目负责人变更需报建设服务中心签署意见后，报区住房城乡建设委；3、现场主要管理人员变更仅报建设服务中心进行变更。

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司

我单位拟建的万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段于2021年12月20日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标金额为：174099969.02元（其中含安全文明施工费为：4719673.91元）。中标工程范围：施工图所示的道路工程-路基土石方、道路工程-市政土建工程、道路工程-绿化工程、交通工程-市政土建工程、交通工程-市政安装工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、海绵工程、排洪工程、通信工程-市政土建工程、通信工程-安装工程、照明工程-市政土建工程、照明工程-安装工程等全部内容。（具体以发布的工程量清单为准），工程规模为：翠屏大道B段全长2480米，含长约105米的桥梁1座，道路等级为城市主干道，设计时速为40km/h。全线共设置了6个平曲线，均按照规范要求设置了相关缓和曲线。最小缓和曲线长35米，最小圆曲线半径为230米。道路标准路幅宽度K0+000-K1+580段为23米，K1+580-K2+480段为20米。本次设计的主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、以及交通工程，中标工期为：720日历天，质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

项目机构表

职务	姓名	证号	职务	姓名	证号
项目经理	崔士全	渝 150171716169	项目技术负责人	宁小军	201621689

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。
特此通知。

招标人：重庆市万州江南新区开发建设有限公司（盖单位法人章）


法定代表人：_____（签字或盖章）

联系人：_____ 向阳

联系电话：_____ 023-58529200

招标代理公司：亿诚建设项目管理有限公司

签发日期：2022年1月4日



合同编号：JNS.006(2022)工施 001

万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段

施工合同

二〇二二年



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市万州江南新区开发建设有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段。

2. 工程地点：万州江南新区陈家坝街道大石社区（中部路E后缘）。

3. 工程立项批准文号：万州发改审投[2021]60号。

4. 资金来源：业主多渠道筹集。

5. 工程内容：翠屏大道B段全长2480米，含长约105米的桥梁1座，道路等级为城市主干道，设计时速为40km/h。全线共设置了6个平曲线，均按照规范要求设置了相关缓和曲线。最小缓和曲线长35米，最小圆曲线半径为230米。道路标准路幅宽度K0+000-K1+580段为23米，K1+580-K2+480段为20米。本次设计的主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、以及交通工程。

6. 工程承包范围：施工图、答疑、补遗所示的道路工程-路基土石方、道路工程-市政土建工程、道路工程-绿化工程、交通工程-市政土建工程、交通工程-市政安装工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、涵洞工程、排洪工程、通信工程-市政土建工程、通信工程-安装工程、照明工程-市政土建工程、照明工程-安装
工程等全部内容。（具体以发布的工程量清单为准）。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：720日历天。

计划开工日期：2022年2月16日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：2024年2月6日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）壹亿柒仟肆佰零玖万玖仟玖佰陆拾玖元零贰分（¥ 174099969.02 元）；

2. 签约合同价为(含税)：

人民币（大写）壹亿柒仟肆佰零玖万玖仟玖佰陆拾玖元零贰分（¥ 174099969.02 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰柒拾壹万玖仟陆佰柒拾叁元玖角壹分（¥4719673.91 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）陆拾万元整（¥ 600000.00 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰万元整（¥ 2000000.00 元）。

(5) 人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 25%（不低于 25%，以设备采购为主的工程项目不受此限制），农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名：崔士全，

身份证号码：341221198708166291，

建造师注册证书号：渝 150171716169。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：宁小军，

身份证号码：430422198206053914。

证书名称及号码：职称证 201621689。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

(1) 合同协议书；

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 投标文件 (投标函及投标函附录除外);
- (7) 招标文件及修改文件;
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 图纸;
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于2022年1月26日签订

十、签订地点

合同在江南新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效:

500101202206300202

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称:

万州区翠屏大道市政道路及管
网工程B段

施工许可证编号:


500101202206300202

工程地址:

万州江南新区陈家坝街道大石
社区(中部路E后缘)

建设单位:

重庆市万州江南新区开发建设
有限公司



竣工验收日期:

2023年12月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500101202206300202

渝市政验收-7(2)

一、工程概况

一、工程概况			
工程名称	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	工程地址	万州江南新区陈家坝街道大石社区(中部路E后缘)
合同造价	174099969.02元	工程类别	市政公用工程
工程规模	翠屏大道B段全长2480米,道路等级为城市主干道,设计时速为40km/h。全线共设置了6个平曲线,均按照规范要求设置了相关缓和曲线。最小缓和曲线长35米,最小圆曲线半径为230米。道路标准路幅宽度K0+000-K1+580段为23米,K1+580-K2+480段为20米。本次设计的主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、以及交通工程;		
基本情况	基础型式	桥梁工程为机械旋挖桩基础;结构工程为人工挖孔桩基础;	最大跨度 桥梁最大跨度:35m
	结构类型	/	设计使用年限 路面:15年,桥梁:100年
	抗震设防烈度	桥梁工程:抗震设防措施等级为7级	
	实际开工日期	2022年07月06日	竣工日期 2023年12月22日
工程验收范围	验收范围:本次验收主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、排洪以及交通工程;		
遗留事项	无		

500101202206300202

渝市政验收-7(3)

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人	
参建责任主体单位	建设单位	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	/	/	汪泉	张勇	
	勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司	综合甲级	B151007237	周华	杨声建	
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	甲级	2200181	肖玉芳	刘林勇	
	监理单位	中兴豫建设管理有限公司	甲级市政公用工程监理甲级	E141008780	袁明	王献志	
	施工单位	中冶建工集团有限公司	总承包特级	D150002506	田贵祥	程立	
	施工专业分包单位		/				
			/				
			/				
			/				
			/				
相关单位	施工图审查单位	重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心					
	主要质量检测单位	重庆市万州区建设工程质量检测中心有限公司、重庆建设工程质量监督检测中心有限公司					
	监控量测单位	重庆市万州区规划设计研究院					

500101202206300202

渝市政验收-7(4)

二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计文件、施工图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制完成,已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500101202206300202

渝市政验收-7(5)

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	原材料均按照规范要求 进行报验及复检，均符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	无




500101202206300202

渝市政验收-7(6)

三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位、施工单位、监督单位、监控量测单位、过程控制单位	验收会议时间
验收程序	<ol style="list-style-type: none">1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见；2、建设单位介绍工程概况；3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况；4、审阅有关工程技术资料；5、实地查验工程质量；6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价；7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见；8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 <p style="text-align: right;">验收组组长（签字）：</p>	
备注		

500101202206300202

渝市政验收-7(7)

验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位		项目负责人(签字): 张勇 <i>张勇</i>	
			成员(签字): <i>杨声建, 李力</i>	
	勘察单位		项目负责人(签字): 杨声建 <i>杨声建</i>	
			成员(签字):	
	设计单位		项目负责人(签字): 刘林易 <i>刘林易</i>	
			成员(签字):	
	监理单位		项目负责人(签字): 王献忠 <i>王献忠</i>	
			成员(签字): <i>王</i>	
	施工单位		项目负责人(签字): 程立 <i>程立</i>	
			成员(签字): <i>程立, 李瑞</i>	
有关专家				
参建单位签章(可增设附表)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
	项目负责人: 杨声建 (签字, 加盖执业印章) <i>杨声建</i> 2023年12月26日	项目负责人: 刘林易 (签字, 加盖执业印章) <i>刘林易</i> 2023年12月26日	项目负责人: 程立 (签字, 加盖执业印章) <i>程立</i> 2023年12月26日	总监工程师: 王献忠 (签字, 加盖执业印章) <i>王献忠</i> 2023年12月26日
	建设单位			
项目负责人: 张勇 <i>张勇</i>				
法定代表人: 汪泉				
				 2023年12月26日



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

第四章、拟派项目技术负责人资历及同类工程业绩

(4) 拟派项目技术负责人资历及同类工程业绩汇总一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料）：

项目技术负责人姓名		巢文超				
学历和专业		本科、工程管理				
年龄		35 岁				
注册资格		/				
职称		高级工程师				
在投标人单位从事的职务及年限		职务：技术负责人 在投标单位工作年限：10 年				
序号	项目名称	工作内容	在本项业绩担任职务及任职时间	合同金额（万元）	竣工验收报告时间	备注
1	万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段	道路工程-路基土石方、道路工程-市政土建工程、道路工程-绿化工程、交道工程-市政土建工程、交通工程-市政安装工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、海绵工程、排洪工程、通信工程-市政土建工程、通信工程-安装工程、照明工程-市政土建工程、照明工程-安装工程等	职务：技术负责人、 2022. 01. 04- -2023. 12. 26	17409. 99 6902 万元	2023. 12. 26	合格
2						
3						

姓名 巢文超

性别 男

出生年月 1990年5月



任职资格 高级工程师

编号 201921037

任职专业 市政工程

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇一九年七月四日



普通高等学校

毕业证书

学生 巢文超 性别 男, 1990年5月31日生, 于2008年9月至2012年6月在本校 工程管理专业 四年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: 重庆大学城市科技学院 校(院)长:

证书编号: 126161201205170866 二〇一二年 六月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 巢文超
 性别 男 民族 汉
 出生 1990年5月31日
 住址 重庆市渝北区松牌路81号5幢2单元3-2
 公民身份号码 500102199005317099

**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 重庆市公安局渝北分局
 有效期限 2017.06.22-2037.06.22

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



重庆市社会保险参保证明（单位）—参保人员明细

单位名称： 中冶建工集团有限公司
参保险种： 养老 ✓ 失业 ✓ 工伤 ✓

单位社保编号： 20003389

验证码：

5000002025011563569986

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2060620467	汪洋	421302199108238459	20140701	失业保险	参保缴费	
2	2060410228	杨斯喻	513822199511186368	20200201	失业保险	参保缴费	
3	2056141060	王健	411326199208222410	20171101	失业保险	参保缴费	
4	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	失业保险	参保缴费	
5	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	工伤保险	参保缴费	
6	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
7	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	失业保险	参保缴费	
8	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	工伤保险	参保缴费	
9	2067692789	何林霏	511325199301220214	20181101	失业保险	参保缴费	
10	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2055872784	贾琦	513221198903050917	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2014839898	彭景	500112199203245789	20180101	养老保险	参保缴费	
13	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	失业保险	参保缴费	
14	2060477299	杨志玻	500110199411073210	20171101	工伤保险	参保缴费	
15	2021706954	代文豪	500223199311025614	20170801	失业保险	参保缴费	
16	2121694224	周献	420202196902070411	20240301	养老保险	参保缴费	
17	2021293962	龙纯航	500383199510286958	20210701	失业保险	参保缴费	
18	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	养老保险	参保缴费	
19	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	失业保险	参保缴费	
20	2023372965	李睿	500232198905020011	20240301	工伤保险	参保缴费	
21	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	养老保险	参保缴费	
22	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	失业保险	参保缴费	
23	2023372966	巢文超	500102199005317099	20140601	失业保险	参保缴费	
24	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2009408358	刘康	612321198708010811	20140601	工伤保险	参保缴费	
27	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	养老保险	参保缴费	
28	2060477299	杨志玻	500110199411073210	20171101	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



说明： 1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构打印，作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。
2. 本验证码有效期至20250715，验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。
3. 如对参保证明内容有异议，请到500000社保经办机构核实，以500000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)

参保查询专用章

万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段

中冶建工集团有限公司文件

中冶建工集发〔2022〕90号

关于成立中冶建工集团有限公司 万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段 项目经理部的通知

各分公司、各子公司、各处室、各项目部：

根据工作需要，经六公司申请，公司研究决定成立中冶建工集团有限公司万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段项目经理部。

程立任项目经理部经理；

周献任项目经理部副经理；

巢文超任项目经理部总工程师；

张成义任项目经理部质量主管；

张立影任项目经理部合同预算主管；

委派谢远明为项目经理部财务主管。



中冶建工集团办公室

2022年4月8日印发



《建筑工程施工许可证》变更登记申请表

申请人 (建设单位) (签章)	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	法定代表人	汪泉
工程名称	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	施工许可证编号	500101202206300202
申请变更内容	项目经理	变更后登记内容	项目经理崔士全变更为程立
申请理由及依据	由于岗位变动不能履职到位		
申请单位承诺	本表填报的内容及提交所有资料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，接受机关可终止办理；如因虚假材料导致法律责任，概由申请单位承担，与受理机关无关。 同意变更 (公章) 法定代表人签章 2022年10月18日		
施工单位意见 (公章)	同意 2022年10月15日	监理单位意见 (公章):	同意 2022年10月17日
万州区住房和城乡建设服务中心经办意见	拟同意变更。 黄国祥 2022.10.28	万州区住房和城乡建设服务中心领导审查意见	
万州区住房和城乡建设委员会质安科意见	以同意 刘助助 2022.10.31	万州区住房和城乡建设委员会领导审查意见	
变更后施工许可证签收人		领证日期	

注：1、表格内容需在渝快办平台上提交；2、施工单位项目负责人、总监理工程师、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、建设单位项目负责人变更需报建设服务中心签署意见后，报区住房城乡建设委；3、现场主要管理人员变更仅报建设服务中心进行变更。

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中冶建工集团有限公司

我单位拟建的万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段于2021年12月20日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标金额为：174099969.02元（其中含安全文明施工费为：4719673.91元）。中标工程范围：施工图所示的道路工程-路基土石方、道路工程-市政土建工程、道路工程-绿化工程、交通工程-市政土建工程、交通工程-市政安装工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、海绵工程、排洪工程、通信工程-市政土建工程、通信工程-安装工程、照明工程-市政土建工程、照明工程-安装工程等全部内容。（具体以发布的工程量清单为准），工程规模为：翠屏大道B段全长2480米，含长约105米的桥梁1座，道路等级为城市主干道，设计时速为40km/h。全线共设置了6个平曲线，均按照规范要求设置了相关缓和曲线。最小缓和曲线长35米，最小圆曲线半径为230米。道路标准路幅宽度K0+000-K1+580段为23米，K1+580-K2+480段为20米。本次设计的主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、以及交通工程，中标工期为：720日历天，质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

项目机构表

职务	姓名	证号	职务	姓名	证号
项目经理	崔士全	渝 150171716169	项目技术负责人	宁小军	201621689

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。
特此通知。

招标人：重庆市万州江南新区开发建设有限公司（盖单位法人章）


法定代表人：_____（签字或盖章）

联系人：_____ 向阳

联系电话：_____ 023-58529200

招标代理公司：亿诚建设项目管理有限公司

签发日期：2022年1月4日



合同编号：JNS.006(2022)工施 001

万州区翠屏大道市政道路及管网工程 B 段

施工合同

二〇二二年



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市万州江南新区开发建设有限公司

承包人（全称）：中冶建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段。

2. 工程地点：万州江南新区陈家坝街道大石社区（中部路E后缘）。

3. 工程立项批准文号：万州发改审投[2021]60号。

4. 资金来源：业主多渠道筹集。

5. 工程内容：翠屏大道B段全长2480米，含长约105米的桥梁1座，道路等级为城市主干道，设计时速为40km/h。全线共设置了6个平曲线，均按照规范要求设置了相关缓和曲线。最小缓和曲线长35米，最小圆曲线半径为230米。道路标准路幅宽度K0+000-K1+580段为23米，K1+580-K2+480段为20米。本次设计的主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、以及交通工程。

6. 工程承包范围：施工图、答疑、补遗所示的道路工程-路基土石方、道路工程-市政土建工程、道路工程-绿化工程、交通工程-市政土建工程、交通工程-市政安装工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、涵洞工程、排洪工程、通信工程-市政土建工程、通信工程-安装工程、照明工程-市政土建工程、照明工程-安装
工程等全部内容。（具体以发布的工程量清单为准）。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：720日历天。

计划开工日期：2022年2月16日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：2024年2月6日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）壹亿柒仟肆佰零玖万玖仟玖佰陆拾玖元零贰分（¥ 174099969.02 元）；

2. 签约合同价为(含税)：

人民币（大写）壹亿柒仟肆佰零玖万玖仟玖佰陆拾玖元零贰分（¥ 174099969.02 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰柒拾壹万玖仟陆佰柒拾叁元玖角壹分（¥4719673.91 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）陆拾万元整（¥ 600000.00 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰万元整（¥ 2000000.00 元）。

(5) 人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 25%（不低于 25%，以设备采购为主的工程项目不受此限制），农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名：崔士全，

身份证号码：341221198708166291，

建造师注册证书号：渝 150171716169。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：宁小军，

身份证号码：430422198206053914。

证书名称及号码：职称证 201621689。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

(1) 合同协议书；

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 投标文件 (投标函及投标函附录除外);
- (7) 招标文件及修改文件;
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 图纸;
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于2020年1月26日签订

十、签订地点

合同在江南新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效:

1. 合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；
2. 采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；
3. _____。

十三、合同份数

本合同一式 15 份，均具有同等法律效力，其中发包人执 9 份，承包人执 6 份。

(以下为签字盖章页)。


 发包人：_____ (公章或合同专用章)
 法定代表人或其委托代理人：吴双 (签字)
 统一社会信用代码：91500101742890604M
 纳税人识别号：91500101742890604M
 地 址：重庆市万州江南新区江南大道 295 号
 电 话：023-58529220
 开户银行：_____ / _____
 账 号：_____ / _____


 承包人：_____ (公章或合同专用章)
 法定代表人或其委托代理人：田贵祥 (签字)
 统一社会信用代码：91500007958546908
 纳税人识别号：91500007958546908
 地 址：重庆市大渡口区西城大道 1 号
 电 话：18581474356
 开户银行：中国工商银行重庆九龙坡支行
 账 号：3100026119022148064

签约时间：____年____月____日

500101202206300202

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称:

万州区翠屏大道市政道路及管
网工程B段

施工许可证编号:

500101202206300202

工程地址:

万州江南新区陈家坝街道大石
社区(中部路E后缘)

建设单位:

重庆市万州江南新区开发建设
有限公司



竣工验收日期:

2023年12月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500101202206300202

渝市政验收-7(2)

一、工程概况

一、工程概况			
工程名称	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	工程地址	万州江南新区陈家坝街道大石社区(中部路E后缘)
合同造价	174099969.02元	工程类别	市政公用工程
工程规模	翠屏大道B段全长2480米,道路等级为城市主干道,设计时速为40km/h。全线共设置了6个平曲线,均按照规范要求设置了相关缓和曲线。最小缓和曲线长35米,最小圆曲线半径为230米。道路标准路幅宽度K0+000-K1+580段为23米,K1+580-K2+480段为20米。本次设计的主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、以及交通工程;		
基本情况	基础型式	桥梁工程为机械旋挖桩基础;结构工程为人工挖孔桩基础;	最大跨度 桥梁最大跨度:35m
	结构类型	/	设计使用年限 路面:15年,桥梁:100年
	抗震设防烈度	桥梁工程:抗震设防措施等级为7级	
实际开工日期	2022年07月06日	竣工日期	2023年12月22日
工程验收范围	验收范围:本次验收主要内容包括道路、桥梁、结构、管网、电气、排洪以及交通工程;		
遗留事项	无		

500101202206300202

渝市政验收-7(3)

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	/	/	汪泉	张勇
	勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司	综合甲级	B151007237	周华	杨声建
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	甲级	2200181	肖玉芳	刘林勇
	监理单位	中兴豫建设管理有限公司	甲级市政公用工程监理甲级	E141008780	袁明	王献志
	施工单位	中冶建工集团有限公司	总承包特级	D150002506	田贵祥	程立
施工专业分包单位	/					
	/					
	/					
	/					
	/					
相关单位	施工图审查单位	重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心				
	主要质量检测单位	重庆市万州区建设工程质量检测中心有限公司、重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆市万州区规划设计研究院				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

500101202206300202

渝市政验收-7(4)

二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计文件、施工图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制完成,已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500101202206300202

渝市政验收-7(5)

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	原材料均按照规范要求 进行报验及复检,均符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全,合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全,合格
工程监理资料	资料齐全,合格
监督机构责令整改问题	无







500101202206300202

渝市政验收-7(6)

三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位、施工单位、监督单位、监控量测单位、过程控制单位	验收会议时间
验收程序	<ol style="list-style-type: none">1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见；2、建设单位介绍工程概况；3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况；4、审阅有关工程技术资料；5、实地查验工程质量；6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价；7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见；8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）： 	
备注		

500101202206300202

渝市政验收-7(7)

验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位		项目负责人(签字): 张勇 	
			成员(签字): 	
	勘察单位		项目负责人(签字): 杨声建 	
			成员(签字):	
	设计单位		项目负责人(签字): 刘林易 	
			成员(签字):	
	监理单位		项目负责人(签字): 王献忠 	
			成员(签字): 	
	施工单位		项目负责人(签字): 程立 	
			成员(签字): 	
参建单位签章(可增设附表)		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  <p>有关专家 姓名: 杨声建 有效期至: 2025年12月</p> </div>		
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 22%;"> <p>勘察单位(公章)</p> <p>项目负责人: 杨声建</p> <p>(签字, 加盖执业印章)</p> <p></p> <p>2023年12月26日</p> </div> <div style="width: 22%;"> <p>设计单位(公章)</p> <p>项目负责人: 刘林易</p> <p>(签字, 加盖执业印章)</p> <p></p> <p>2023年12月26日</p> </div> <div style="width: 22%;"> <p>施工单位(公章)</p> <p>项目负责人: 程立</p> <p>(签字, 加盖执业印章)</p> <p></p> <p>2023年12月26日</p> </div> <div style="width: 22%;"> <p>监理单位(公章)</p> <p>总监理工程师: 王献忠</p> <p>(签字, 加盖执业印章)</p> <p></p> <p>2023年12月26日</p> </div> </div>	<p>建设单位</p> <p>项目负责人: 张勇 </p> <p>法定代表人: 汪泉</p> <p></p> <p>2023年12月26日</p>	



第五章、项目管理班子人员配备情况

(5) 项目管理班子人员配备情况一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料）：

职务	姓名	职称	上岗资格证明				工作单位
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	程立	工程师	建造师注册证	一级	渝 1502020202101008	市政公用工程、建筑工程	本单位
技术负责人	巢文超	高级工程师	职称证	高级	201921037	市政工程	本单位
质量主任	王健	/	培训合格证	/	渝 2311109002803	市政工程	本单位
安全主任	梁程	/	安全考核证	C3	渝建安 C3（2019）0007498	综合类	本单位
绿化工程师	彭景	工程师	职称证	中级	201951089	绿化工程	本单位
道路工程师	朱坤	工程师	职称证	中级	201951085	桥梁与隧道	本单位
交通工程师	唐虎	工程师	职称证	中级	201951077	市政工程	本单位
给排水工程师	李睿	工程师	职称证	中级	201751130	市政工程	本单位
电气工程师	代文豪	工程师	职称证	中级	20215176201	水利水电	本单位
土建工程师	何林霏	工程师	职称证	中级	2021511035	质量	本单位
土建工程师	任帅	工程师	职称证	中级	201951081	岩土工程	本单位
造价工程师	杨晖晖	/	注册造价师证	一级	建【造】11225000005032	土木建筑	本单位
质检员	李浩	/	培训合格证	/	0502110995018000029	市政	本单位
质检员	赵志向	/	培训合格证	/	0502110600117000048	土建	本单位
安全员	汤汉枫	/	安全考核证	C3	渝建安 C3（2021）0004600	综合类	本单位

安全员	杨志玻	/	安全考核证	C3	渝建安 C3 (2017) 0003122	综合类	本单位
安全员	胡占东	/	安全考核证	C3	渝建安 C3 (2024) 0007085	综合类	本单位
资料员	杨斯喻	/	培训合格证	/	0502111495016000007	城建档案	本单位
材料员	贾琦	/	培训合格证	/	0502111195014000009	/	本单位
施工员	段绍城	/	培训合格证	/	0502110495017000011	市政	本单位
劳资专管员	凌渝鹏	/	培训合格证	/	0502011300117000035	/	本单位

项目经理-程立

姓名	程立	性别	男	年龄	34岁
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	500221199101084533	手机号码	023-68821333
参加工作时间	2014年至今	从事项目经理（建造师）年限		4年	
项目经理（建造师）资格证书编号		渝 1502020202101008			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆市万州江南新区开发建设有限公司	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	17409.996902万元	2022.07.06— 2023.12.22	已完	合格

广东政务服务网 | 企业与人员信息诚信申报平台 您好, 中治***司! 用户中心 安全退出 帮助 电话

深圳住建 人员任职记录查询

任职中 所有任职类型 程立 搜索

序号	人员名称	任职类型	项目编号	工程名称	是否重大项目	创建时间	是否任职中
没有找到匹配的记录							

建筑行业信用数据登记

- 企业信息
- 人员信息
- 任职锁定记录**
 - 任职记录
 - 锁定记录
- 任职解锁申请
- 建筑市场主体信用管理系统

主办：深圳市住房和城乡建设局 版权所有：深圳市住房和城乡建设局 联系我们 政府网站 找错

粤ICP备2023053213号 粤公网安备 44030402002800号 网站标识码：4403000005 热线电话：0755-83882112



建筑行业信用数据登记

企业信息

人员信息

任职绑定记录

任职记录

绑定记录

任职解锁申请

建筑市场主体信用管理系统

人员任职记录查询

所有任职记录

所有任职类型

程立

搜索

序号	人员名称	任职类型	项目编号	工程名称	是否重大项目	创建时间	是否任职中
没有找到匹配的记录							



深圳市住房和城乡建设局

首页

信息公开

政务服务

互动交流

请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息

返回主题

中治建工集团有限公司

返回

基本信息

资质证书信息

技术力量

人员证件信息

注册人员:

序号	姓名	证书编号	注册证书类别	注册资格等级	注册专业	注册有效期
1	程立	渝1502020202101008	注册建造师	一级	市政公用工程	2027-04-06

职称人员:

序号	姓名	职称专业	职称等级	职称证编号	职称发证日期
1	程立	建筑工程	中级	201951080	2019-12-31

施工现场岗位人员:

序号	姓名	岗位类型	级别	证书编号	专业	发证日期	有效期
1	程立	质量员	无等级	0502110695016000011	土建	2016-07-12	2025-07-12



使用有效期: 2024年11月14日
- 2025年05月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 程立

性别: 男

出生日期: 1991年01月08日

注册编号: 渝1502020202101008

聘用企业: 中冶建工集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-07-07至2026-07-06)

市政公用工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 程立

签名日期: 2024.11.14

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年11月23日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：渝建安B（2022）0003160

姓 名：程立
性 别：男
出生年月：1991年01月08日
企业名称：中冶建工集团有限公司
职 务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2022年06月24日
有效 期：2022年06月24日 至 2025年06月23日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年06月24日



姓名 程立

性别 男

出生年月 1991年1月



任职资格 工程师

编号 201951080

任职专业 建筑工程



授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

二〇一九年十二月三十日

普通高等学校

毕业证书



学生 程立 性别 男，一九九一年一月八日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 土木工程(岩土与地下结构工程)专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆交通大学

校(院)长：

证书编号： 106181201405003945

二〇一四年六月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 程立

性别 男 民族 汉

出生 1991年1月8日

住址 重庆市长寿区龙河镇四坪村3组175号



公民身份号码 500221199101084533



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 重庆市公安局长寿分局

有效期限 2022.04.22-2042.04.22

技术负责人-巢文超

姓名	巢文超	性别	男	年龄	35岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	500102199005317099		
手机号码	023-68821333	证件号（职称证书编号）	201921037		
参加工作时间	2012年至今	从事技术负责人年限	5年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆市万州江南新区开发建设有限公司	万州区翠屏大道市政道路及管网工程B段	17409.996902万元	2022.07.06— 2023.12.22	已完	合格

姓 名 巢文超

性 别 男

出生年月 1990年5月

任职资格 高级工程师

编号 201921037

任职专业 市政工程



授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇一九年七月四日



普通高等学校

毕业证书



学生 巢文超 性别 男， 1990 年 5 月 31 日生，于 2008 年 9 月至 2012 年 6 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆大学城市科技学院

校（院）长：

证书编号： 126161201205170866

二〇一二年 六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 巢文超

性 别 男 民 族 汉

出 生 1990 年 5 月 31 日

住 址 重庆市渝北区松牌路81号
5幢2单元3-2

公民身份号码 500102199005317099



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 重庆市公安局渝北分局

有效期限 2017.06.22-2037.06.22

质量主任-王健

姓名	王健	证件类型	身份证	证件号码	411326199208222410
手机号码	023-68821333		证件号（质量员证编号）	渝 2311109002803	

证书编码：渝 2311109002803

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：王健

身份证号：411326199208222410

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆建筑工程职业学院培训部

发证时间：2011年1月28日

查询地址：www.cqjsrcj.com

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

返回

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书

证书人脸识别请下载操作手册

错误信息上报查询

证书详细信息

	姓名	王健	证件号	411326199208222410
	证书编号	渝2311109002803	证书类型	市政工程质量员
	发证日期	2011年01月28日	证书状态	有效
	发证单位	重庆建筑工程职业学院继续教育学院		
培训单位				
单位名称	重庆建筑工程职业学院继续教育学院	联系电话	86880885	
单位地址	南岸茶园新区通江大道柏林路8号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号

继续教育记录

日期	单位	有效时段
2013年06月04	重庆市建筑业教育中心	2011年01月28日至 2017年01月28日
2016年12月14	重庆市建筑业教育中心	2017年01月28日至 2020年01月28日
2018年12月28	中冶建工职工中等专业学校	2020年01月28日至 2022年01月28日
2021年10月26	中冶建工集团有限公司	2022年01月28日至 2024年01月28日

继续教育记录

日期	单位	有效时段
2013年06月04	重庆市建筑业教育中心	2011年01月28日至 2017年01月28日
2016年12月14	重庆市建筑业教育中心	2017年01月28日至 2020年01月28日
2018年12月28	中冶建工职工中等专业学校	2020年01月28日至 2022年01月28日
2021年10月26	中冶建工集团有限公司	2022年01月28日至 2024年01月28日
2023年08月21	中冶建工集团有限公司	2024年01月28日至 2026年01月28日

下次继教日期: 2026年01月28日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书失效。

成人高等教育



毕业证书

学生 **王健** 性别**男**，一九九二年八月二十二日生，于二〇一〇年三月至二〇一三年二月在本校**建筑工程技术**专业**脱产**学习，修完**专**科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**重庆广播电视大学**

校（院）长：

郭庆

批准文号：教育部(84)教计字190号

证书编号：518665201306001988

二〇一三年二月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **王健**
 性别 **男** 民族 **汉**
 出生 **1992年8月22日**
 住址 **重庆市九龙坡区彩云大道5号5幢15-9**
 公民身份号码 **411326199208222410**



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 **重庆市公安局九龙坡分局**
 有效期限 **2019.03.25-2039.03.25**



安全主任-梁程

姓名	梁程	证件类型	身份证	证件号码	500110199510241611
手机号码	023-68821333	证件号 (C证编号)		渝建安 C3 (2019) 0007498	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：渝建安C3（2019）0007498

姓名：梁程

性别：男

出生年月：1995年10月24日

企业名称：中冶建工集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年11月30日

有效期：2019年11月30日 至 2025年11月29日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2019年11月30日



普通高等学校

毕业证书



学生 梁程 性别 男，一九九五年十月二十四日生，于二〇一四年九月至二〇一七年六月在本校 应用化工技术专业 三年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆安全技术职业学院

校（院）长：

证书编号：143651201706000342

二〇一七年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



绿化工程师-彭景

姓名 彭景

性别 女

出生年月 1992年3月


任职资格 工程师

任职专业 绿化工程

授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

编号 201951089


二〇一九年十二月三十一日

A professional engineer certificate for Peng Jing. It features a red star emblem in the center, a photo of the holder on the right, and two red circular official seals. The text is printed on a patterned background.

普通高等学校

毕业证书

学生 彭景 性别女, 一九九二年三月二十四日生, 于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 园林 专业四年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 四川农业大学 校(院)长: 

证书编号: 106261201405351499 二〇一四年六月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

A bachelor's degree certificate from Sichuan Agricultural University. It features a photo of the holder on the right, a red star emblem, and a red circular official seal. The text is printed on a patterned background.

姓名 彭景

性别 女 民族 汉

出生 1992年3月24日

住址 重庆市渝北区石船镇大洪村24组29号

公民身份号码 500112199203245789

The front of a Chinese resident ID card for Peng Jing. It features a photo of the holder on the right and a red star emblem. The text is printed on a patterned background.

中华人民共和国居民身份证

签发机关 重庆市公安局渝北分局

有效期限 2020.12.07-2040.12.07

The back of a Chinese resident ID card for Peng Jing. It features a red star emblem and a photo of the holder on the right. The text is printed on a patterned background.

道路工程师-朱坤

姓名 朱坤

性别 男

出生年月 1990年09月



任职资格 工程师

编号 201951085

任职专业 桥梁与隧道



授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

二〇一九年二月三日

±6
201008141228

普通高等学校

毕业证书



学生 朱坤 性别 男, 一九九〇年 九 月 二十三日生, 于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 武汉科技大学

校(院)长: [Signature]

证书编号: 104881201405003422

二〇一四年 六 月 三十日



交通工程师-唐虎

姓名 唐 虎

性 别 男

出生年月 1988 年 9 月

任职资格 工程师

任职专业 市政工程

编号 201951077

授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

二〇一九年十二月三十日




普通高等学校

毕业证书

学生 唐虎 性别 男, 一九八八年九月十七日生, 于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 材料科学与工程(建筑材料工程方向) 专业 四年制 本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 重庆大学

校(院)长: 

证书编号: 106111201105003656

二〇一一年 六 月 二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓名 唐 虎

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 9 月 17 日

住址 重庆市九龙坡区兴堰路3号2幢25-4

公民身份号码 50038319880917055X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 重庆市公安局九龙坡分局

有效期限 2019.01.02-2039.01.02



给排水工程师-李睿

姓名 李睿

性别 男

出生年月 1989年05月

任职资格 工程师

任职专业 市政工程

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

编号 201751130

二〇一七年九月一日





学士学位证书

李睿，男，1989年5月2日生。在 重庆科技学院
土木工程 专业完成了本科学习计划，业已
毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学
学士学位。

重庆科技学院 学位评定委员会主席 


证书编号: 1155142012002081 二〇一二年六月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)



普通高等学校

毕业证书



学生 李睿 性别男，一九八九年五月二日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 土木工程 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：重庆科技学院

校(院)长：

证书编号：115511201205000789

二〇一二年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 李睿

性别 男 民族 汉

出生 1989年5月2日

住址 重庆市武隆县巷口镇建设中路122号4-1



公民身份号码 500232198905020011



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 武隆县公安局

有效期限 2016.08.01-2036.08.01

电气工程师-代文豪

姓名 代文豪

性别 男

出生年月 1993年11月

任职资格 工程师

任职专业 水利水电

编号 20215176201

授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

二〇二一年九月十三日



普通高等学校

毕业证书

学生代文豪 性别男, 一九九三年十一月二日生, 于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 土木工程(建筑工程) 专业 四 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: 重庆交通大学

校(院)长: 

证书编号: 106181201605004970

二〇一六年六月二十八日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 代文豪

性别 男 民族 汉

出生 1993年11月2日

住址 重庆市潼南区柏梓镇安堂村2组30号

公民身份号码 500223199311025614



中华人民共和国居民身份证

签发机关 重庆市公安局潼南分局

有效期限 2021.04.13-2041.04.13



土建工程师-何林霏

姓名 何林霏

性别 男

出生年月 1993年01月



任职资格 工程师

编号 2021511035

任职专业 质量



授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

二〇二一年九月二十日

姓名 何林霏
性别 男 民族 汉
出生 1993年1月22日
住址 四川省西充县晋城镇阳光路216号7栋1单元2楼2号
公民身份号码 511325199301220214



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 西充县公安局
有效期限 2020.09.22-2040.09.22

普通高等学校

毕业证书



学生 何林霏 性别 男，一九九三年一月二十二日生，于二〇一一年九月至二〇一五年六月在本学院 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：四川大學錦江學院



院长：

韦泰旭

证书编号：140391201505123481

二〇一五年六月二十六日

土建工程师-任帅

姓名 任帅

性别 男

出生年月 1986年05月

任职资格 工程师

任职专业 岩土工程

授予单位: 中冶建工集团专业技术职务评审领导小组

编号 201951081

二〇一九年二月十一日



普通高等学校

毕业证书

学生 任帅 性别男, 一九八六年五月十二日生, 于二〇一〇年九月至二〇一三年七月在本校 土木工程 专业网络教育专科起点本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南大学 校 长: 张卫国

证书编号: 106357201305021989

二〇一三年七月十日

No: 0082642

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓名 任帅

性别 男 民族 汉

出生 1986年5月12日

住址 重庆市长寿区文苑大道8号4幢28-4

公民身份号码 500221198605120011



中华人民共和国居民身份证

签发机关 重庆市公安局长寿分局

有效期限 2019.02.11-2039.02.11



造价工程师-杨晖晖

	姓名: <u>杨晖晖</u>
	身份证号码: <u>500234199208094995</u>
	性别: <u>男</u>
	专业: <u>土木建筑</u>
	聘用单位: <u>中冶建工集团有限公司</u>

证书编号: 建[造]11225000005032

初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2022 年 7 月 4 日

	<h2>一级造价工程师</h2> <p>Class 1 Cost Engineer</p>	
<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发,表明持证人通过全国统一组织的考试,取得一级造价工程师职业资格。</p>		姓名: <u>杨晖晖</u>
		证件号码: <u>500234199208094995</u>
		性别: <u>男</u>
		出生年月: <u>1992年08月</u>
		专业: <u>土木建筑工程</u>
		批准日期: <u>2021年10月31日</u>
		管理号: <u>20211004555000000894</u>
		
中华人民共和国人力资源和社会保障部	中华人民共和国住房和城乡建设部	

普通高等学校



毕业证书

学生 杨晖晖 性别男，一九九二年八月九日生，于二〇一一年九月至二〇一五年六月在本校 土木工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校名：重庆科技学院

校（院）长：



证书编号：115511201505003068

二〇一五年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 杨晖晖
 性别 男 民族 汉
 出生 1992年8月9日
 住址 重庆市大渡口区西城大道
 1号1幢10-6
 公民身份号码 500234199208094995



中华人民共和国
 居民身份证

签发机关 重庆市公安局大渡口分局
 有效期限 2015.09.15-2025.09.15



质检员-李浩

证书编码：0502110995018000029

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：李浩

身份证号：500107199507152417

岗位名称：市政质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2018年8月22日

查询地址：www.cqjsrccj.com

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 / 查询

返回

证书详细信息

	姓名	李浩	证件号	500107199507152417
	证书编号	0502110995018000029	证书类型	市政工程质量员
	发证日期	2018年08月22日	证书状态	有效
	发证单位	中治建工职工中等专业学校		
培训单位				
单位名称	中治建工职工中等专业学校		联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2020年12月14	中治建工集团有限公司	2018年08月22日 至 2023年08月22日		
2023年01月15	中治建工集团有限公司	2023年08月22日 至 2025年08月22日		
2024年09月13	中治建工集团有限公司	2025年08月22日 至 2027年08月22日		

下次继教日期: 2027年08月22日, 须提前1-12个月参加继续教育, 逾期证书失效。



No.01- 1906897696



质检员-赵志向

证书编码：0502110600117000048

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：赵志向

身份证号：500233199511062156

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市江北区建工职业培训学校

发证时间：2021年4月21日

查询地址：www.cqjsrccj.com

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

查询

建议使用Adobe Reader 11及以上版本查看PDF电子证书

证书人脸识别下载操作手册

姓名	身份证号	证书编号	证书类型	发证日期	证书状态	
赵志向	500233199511062156	0502110600117000048	土建质量员	2021年04月21日	有效	证书详情

备注：因为机构改革，“重庆市城乡建设委员会”变更为“重庆市住房和城乡建设委员会”。2018年11月6日之前生成的证书印章为“重庆市城乡建设委员会教育专用章”。所有领域专业人员岗位培训考核合格证书》发证单位查询结果均显示为“重庆市住房和城乡建设委员会”。

证书详细信息

×

	姓名	赵志向	证件号	500233199511062156
	证书编号	0502110600117000048	证书类型	土建质量员
	发证日期	2021年04月21日	证书状态	有效
	发证单位	重庆市江北区建工职业培训学校		
培训单位				
单位名称	重庆市江北区建工职业培训学校		联系电话	63276019
单位地址	重庆市江北区海尔路皇宸丽苑7栋4楼（退役军人事务局楼上）			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2023年01月09	中冶建工集团有限公司	2021年04月21日 至 2025年04月21日		
下次继教日期：2025年04月21日，须提前1-12个月参加继续教育，逾期证书作废。				



学士学位证书



赵志向，男，1995年11月6日生，
已完成 土木工程(地铁及轨道工程)
专业本科学习计划，业已毕业，经重庆交通大学
学位评定委员会审核，授予 工学 学士学位。

校 长
学位评定委员会主席

证书编号: 1061842020010534 二〇二〇年六月二十二日

普通高等学校

毕业证书



学生 赵志向 性别男，一九九五年十一月六日生，于二〇一六年九月至二〇二〇年六月在本校 土木工程(地铁及轨道工程)专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：重庆交通大学

校(院)长：唐伟

证书编号：106181202005004860

二〇二〇年六月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 赵志向
性别 男 民族 汉
出生 1995年11月6日
住址 重庆市渝北区泰山大道东段108号附5号23-7



公民身份号码 500233199511062156



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 重庆市公安局渝北分局

有效期限 2016.07.15-2026.07.15

安全员-汤汉枫

姓名	汤汉枫	证件类型	身份证	证件号码	440681199710033637
手机号码	023-68821333		证件号（C证编号）	渝建安 C3（2021） 0004600	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：渝建安C3（2021）0004600

姓名：汤汉枫

性别：男

出生年月：1997年10月03日

企业名称：中冶建工集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年05月06日

有效期：2024年04月12日 至 2027年05月05日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年04月12日



普通高等学校

毕业证书

学生 汤汉枏 性别 男，一九九七年十月
三日生，于二〇一六年九月至二〇二〇年六月在本校
土木工程 专业 四年制本科学习，
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



学

校：



校

长：

魏明海

证书编号：110781202005065733

二〇二〇年六月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广州大学监制

姓名 汤汉枏
性别 男 民族 汉
出生 1997年10月3日
住址 广东省佛山市顺德区勒流
街道新安村石龙大道西11
号
公民身份号码 440681199710033637

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 佛山市顺德区公安局
有效期限 2016.04.20-2026.04.20

安全员-杨志玻

姓名	杨志玻	证件类型	身份证	证件号码	500110199411073210
手机号码	023-68821333		证件号 (C证编号)	渝建安 C3 (2017) 0003122	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：渝建安C3（2017）0003122

姓名：杨志玻
性别：男
出生年月：1994年11月07日
企业名称：中冶建工集团有限公司
职务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2017年12月10日
有效期：2017年12月10日 至 2026年12月10日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2017年12月10日



普通高等学校

毕业证书



学生 杨志玻 性别 男，一九九四年十一月七日生，于二〇一三年九月至二〇一六年六月在本校 安全技术管理专业 三年制 专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆安全技术职业学院

校(院)长：杜晓阳

证书编号：143651201606000091

二〇一六年六月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 杨志玻
性别 男 民族 汉
出生 1994年11月7日
住址 重庆市万盛区铁路二村
110号7-2
公民身份号码 500110199411073210

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 重庆市公安局万盛分局
有效期限 2019.09.23-2029.09.23

安全员-胡占东

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：渝建安C3（2024）0007085

姓名：胡占东
性别：男
出生年月：1995年11月27日
企业名称：中冶建工集团有限公司
职务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2024年04月29日
有效期：2024年04月29日 至 2027年04月28日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年04月29日



普通高等学校

毕业证书



学生 胡占东 性别 男 ，一九九五 年十一月二十七日 生，于二〇一九
年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 工程管理
专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆科技学院

校（院）长：尹华川

证书编号：115511202105001113

二〇二一年 六 月 十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 胡占东

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 11 月 27 日

住址 重庆市江北区金果园22号
3单元6-3

公民身份号码 500105199511272531



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 重庆市公安局江北分局

有效期限 2017.07.21-2027.07.21

资料员-杨斯喻

证书编码：0502111495016000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：杨斯喻

身份证号：513822199511186368

岗位名称：资料员（城建档案员）

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市城市建设档案馆

发证时间：2016年8月22日

查询地址：www.cqjsrccj.com

重庆市住房和城乡建设教育培训管理系统

证书详细信息

姓名	杨斯喻	证件号	513822199511186368
证书编号	0502111495016000007	证书类型	资料员
发证日期	2016年08月22日	证书状态	有效
发证单位	重庆市城市建设档案馆		

培训单位

单位名称	重庆市城市建设档案馆	联系电话	63620348
单位地址	重庆市渝中区上清路69号		

补办记录

申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
------	------	------	----	------

继续教育记录

日期	单位	有效时段
2020年08月12	重庆市住房和城乡建设研究会	2016年08月22日至2022年08月22日
2022年08月31	中冶建工集团有限公司	2022年08月22日至2024年08月22日
2024年04月23	中冶建工集团有限公司	2024年08月22日至2026年08月22日

下次继教日期: 2026年08月22日,须提前1-12个月参加继续教育,逾期证书失效。



材料员-贾琦

证书编码：0502111195014000009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：贾琦

身份证号：513221198903050917

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2014年11月2日

查询地址：www.cqjsrccj.com

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

返回

姓名: 贾琦

证书详细信息

姓名	贾琦	证书编号	0502111195014000009	证书类型	材料员
	贾琦	发证日期	2014年11月02日	证书状态	有效
	贾琦	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		
培训单位					
单位名称	中冶建工职工中等专业学校		联系电话	13983090758	
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号				
补办记录					
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号	
继续教育记录					
日期	单位	有效时段			
2018年04月09	中冶建工职工中等专业学校	2014年11月02日 至 2020年11月02日			
2020年10月09	中冶建工集团有限公司	2020年11月02日 至 2022年11月02日			
2023年02月07	中冶建工集团有限公司	2022年11月02日 至 2024年11月02日			
2024年05月10	中冶建工集团有限公司	2024年11月02日 至 2026年11月02日			

下次续教日期: 2026年11月02日, 须提前1-12个月参加继续教育, 逾期证书失效。



施工员-段绍城

证书编码：0502110495017000011

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：段绍城

身份证号：500225198910067793

岗位名称：市政施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号“重庆
市建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

培训机构：中冶建工职工中等专业学校

发证时间：2017年1月25日

查询地址：www.cqjsrccj.com

重庆市住房城乡建设教育培训管理系统

位置: 首页 > 查询

证书详细信息

	姓名	段绍城	证件号	500225198910067793
	证书编号	0502110495017000011	证书类型	市政工程施工员
	发证日期	2017年01月25日	证书状态	有效
	发证单位	中冶建工职工中等专业学校		
培训单位				
单位名称	中冶建工职工中等专业学校		联系电话	13983090758
单位地址	九龙坡区石坪桥正街特1号			
补办记录				
申请日期	申请状态	补办单位	备注	新证书号
继续教育记录				
日期	单位	有效时段		
2020年10月31	中冶建工集团有限公司	2017年01月25日 至 2023年01月25日		
2022年09月06	中冶建工集团有限公司	2023年01月25日 至 2025年01月25日		
2024年04月25	中冶建工集团有限公司	2025年01月25日 至 2027年01月25日		

下次继教日期: 2027年01月25日, 须提前1-12个月参加继续教育, 逾期证书失效。

普通高等学校

毕业证书



学生段绍城 性别男, 一九八九年十月六日生, 于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 土木工程(建筑工程)专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: 重庆交通大学 

校(院)长: 

证书编号: 106181201605004934

二〇一六年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 段绍城

性别 男 民族 汉

出生 1989年10月6日

住址 重庆市大足区邮亭镇九滩村4组11号

公民身份号码 500225198910067793



中华人民共和国

居民身份证



签发机关 重庆市公安局大足分局

有效期限 2017.11.16-2037.11.16

劳资专管员-凌渝鹏

姓名	凌渝鹏	证件类型	身份证	证件号码	500107199205278911
手机号码	023-68821333		证件号	0502011300117000035	

证书编码：0502011300117000035

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：凌渝鹏

身份证号：500107199205278911

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市江北区建工职业培训学校

发证时间：2020年12月24日

查询地址：www.cqjsrccj.com



学士学位证书

凌渝鹏，男，1992年5月27日生。在重庆三峡学院
 土木工程专业完成了本科学习计划，业已
 毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学
 学士学位。



重庆三峡学院
 学位评定委员会主席 *张伟*

证书编号: 1064342016004339 二〇一六年七月一日

(普通高等教育本科毕业生)

普通高等学校 毕业证书



学生 凌渝鹏 性别 男，一九九二年五月二十七日生，于二〇一二年九月至二〇一六年七月在本校 土木工程
 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 重庆三峡学院 校(院)长: *张伟*

证书编号: 106431201605004339 二〇一六年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 重庆市公安局九龙坡分局
 有效期限 2020.01.19-2040.01.19

姓名 凌渝鹏
 性别 男 民族 汉
 出生 1992年5月27日
 住址 重庆市九龙坡区西彭镇铝城南路11号9幢4单元5-2



公民身份号码 500107199205278911

人员社保

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



重庆市社会保险参保证明(单位)一参保人员明细

单位名称: 中冶建工集团有限公司
参保险种: 养老 失业 工伤

单位社保编号: 20003389

验证码:

500002025011563569986

序号	个人编号	姓名	身份证号	在本单位起始 参保时间	险种类型	当前缴费状态	备注
1	2060620467	汪洋	421302199108238459	20140701	失业保险	参保缴费	
2	2060410228	杨斯喻	513822199511186368	20200201	失业保险	参保缴费	
3	2056141060	王健	411326199208222410	20171101	失业保险	参保缴费	
4	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	失业保险	参保缴费	
5	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	工伤保险	参保缴费	
6	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130401	养老保险	参保缴费	
7	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	失业保险	参保缴费	
8	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	工伤保险	参保缴费	
9	2067692789	何林霏	511325199301220214	20181101	失业保险	参保缴费	
10	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	工伤保险	参保缴费	
11	2055872784	贾琦	513221198903050917	20140601	工伤保险	参保缴费	
12	2014839898	彭景	500112199203245789	20180101	养老保险	参保缴费	
13	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	失业保险	参保缴费	
14	2060477299	杨志斌	500110199411073210	20171101	工伤保险	参保缴费	
15	2021706954	代文豪	500223199311025614	20170801	失业保险	参保缴费	
16	2121694224	周献	420202196902070411	20240301	养老保险	参保缴费	
17	2021293962	龙纯航	500383199510286958	20210701	失业保险	参保缴费	
18	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	养老保险	参保缴费	
19	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	失业保险	参保缴费	
20	2023372965	李睿	500232198905020011	20240301	工伤保险	参保缴费	
21	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	养老保险	参保缴费	
22	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	失业保险	参保缴费	
23	2023372966	巢文超	500102199005317099	20140601	失业保险	参保缴费	
24	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	失业保险	参保缴费	
25	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	工伤保险	参保缴费	
26	2009408358	刘康	612321198708010811	20140601	工伤保险	参保缴费	
27	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	养老保险	参保缴费	
28	2060477299	杨志斌	500110199411073210	20171101	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



29	2121665300	黄治捷	450203199805060719	20210701	养老保险	参保缴费	
30	2060410228	杨斯喻	513822199511186368	20200201	养老保险	参保缴费	
31	2056141060	王健	411326199208222410	20171101	养老保险	参保缴费	
32	2044158810	凌渝鹏	500107199205278911	20170801	工伤保险	参保缴费	
33	2117871429	汤汉枫	440681199710033637	20200701	养老保险	参保缴费	
34	2023372965	李睿	500232198905020011	20240301	失业保险	参保缴费	
35	2110561335	林伟刚	51102519910915023X	20160901	工伤保险	参保缴费	
36	2009416088	唐虎	50038319880917055X	20140601	养老保险	参保缴费	
37	2067692789	何林霏	511325199301220214	20181101	养老保险	参保缴费	
38	2048565415	任帅	500221198605120011	20140601	养老保险	参保缴费	
39	2055872784	贾琦	513221198903050917	20140601	失业保险	参保缴费	
40	2009408358	刘康	612321198708010811	20140601	失业保险	参保缴费	
41	2046396724	程立	500221199101084533	20150301	工伤保险	参保缴费	
42	2060477299	杨志斌	500110199411073210	20171101	养老保险	参保缴费	
43	2121665300	黄治捷	450203199805060719	20210701	失业保险	参保缴费	
44	2121694224	周献	420202196902070411	20240301	失业保险	参保缴费	
45	2021293962	龙纯航	500383199510286958	20210701	工伤保险	参保缴费	
46	2044099475	赵志向	500233199511062156	20200701	工伤保险	参保缴费	
47	2043029494	田野	500241199106093135	20140701	养老保险	参保缴费	
48	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	失业保险	参保缴费	
49	2060406722	孙佳伟	231181199210113950	20140701	工伤保险	参保缴费	
50	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	养老保险	参保缴费	
51	2023372966	巢文超	500102199005317099	20140601	工伤保险	参保缴费	
52	2069656901	何林霏	511325199301220214	20181101	工伤保险	参保缴费	
53	2046171441	李浩	500107199507152417	20171101	养老保险	参保缴费	
54	2014839898	彭景	500112199203245789	20180101	失业保险	参保缴费	
55	2010444056	江信湖	500109198804248317	20200601	工伤保险	参保缴费	
56	2021706954	代文豪	500223199311025614	20170101	养老保险	参保缴费	
57	2060620467	汪洋	421302199108238459	20140801	工伤保险	参保缴费	
58	2121694224	周献	420202196902070411	20240301	工伤保险	参保缴费	
59	2044158810	凌渝鹏	500107199205278911	20170101	养老保险	参保缴费	
60	2011914935	胡占东	500105199511272531	20220701	失业保险	参保缴费	
61	2043029494	田野	500241199106093135	20140701	工伤保险	参保缴费	
62	2110561335	林伟刚	51102519910915023X	20160101	养老保险	参保缴费	
63	2044714980	段绍城	500225198910067793	20170801	失业保险	参保缴费	

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



64	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	工伤保险	参保缴费	
65	2121713823	付灵	530328199510141514	20210701	失业保险	参保缴费	
66	2055872784	贾琦	513221198903050917	20140601	养老保险	参保缴费	
67	2046171441	李浩	500107199507152417	20171101	工伤保险	参保缴费	
68	2046396724	程立	500221199101084533	20140701	养老保险	参保缴费	
69	2060406704	朱坤	421023199009230051	20140701	失业保险	参保缴费	
70	2060620467	汪洋	421302199108238459	20140701	养老保险	参保缴费	
71	2021706954	代文豪	500223199311025614	20170801	工伤保险	参保缴费	
72	2121665300	黄治捷	450203199805060719	20210701	工伤保险	参保缴费	
73	2060410228	杨斯喻	513822199511186368	20200201	工伤保险	参保缴费	
74	2021293962	龙纯航	500383199510286958	20210701	养老保险	参保缴费	
75	2056141060	王健	411326199208222410	20171101	工伤保险	参保缴费	
76	2044158810	凌渝鹏	500107199205278911	20170801	失业保险	参保缴费	
77	2011914935	胡占东	500105199511272531	20220701	养老保险	参保缴费	
78	2011914935	胡占东	500105199511272531	20220711	工伤保险	参保缴费	
79	2043029494	田野	500241199106093135	20140701	失业保险	参保缴费	
80	2023372965	李睿	500232198905020011	20240301	养老保险	参保缴费	
81	2007391944	邱鹏	23090319870504145X	20130801	工伤保险	参保缴费	
82	2110561335	林伟刚	51102519910915023X	20160901	失业保险	参保缴费	
83	2044714980	段绍城	500225198910067793	20170101	养老保险	参保缴费	
84	2044714980	段绍城	500225198910067793	20170801	工伤保险	参保缴费	
85	2022763176	梁程	500110199510241611	20200101	失业保险	参保缴费	
86	2023372966	巢文超	500102199005317099	20140601	养老保险	参保缴费	
87	2121713823	付灵	530328199510141514	20210701	养老保险	参保缴费	
88	2121713823	付灵	530328199510141514	20210701	工伤保险	参保缴费	
89	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160101	养老保险	参保缴费	
90	2030883739	杨晖晖	500234199208094995	20160901	失业保险	参保缴费	
91	2046171441	李浩	500107199507152417	20171101	失业保险	参保缴费	
92	2009408358	刘康	612321198708010811	20140601	养老保险	参保缴费	
93	2014839898	彭景	500112199203245789	20180101	工伤保险	参保缴费	
94	2046396724	程立	500221199101084533	20150301	失业保险	参保缴费	
95	2060406704	朱坤	421023199009230051	20140701	养老保险	参保缴费	
96	2060406704	朱坤	421023199009230051	20140701	工伤保险	参保缴费	

打印日期: 2025/01/15

注: 本表作为《重庆市社会保险参保证明(单位)》的附件。

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=be75060598b147b2b4e2318a066cf780>



- 说明: 1. 本参保证明由参保单位(参保人员)在参保地社会保险经办机构打印, 作为参保单位(参保人员)在我市参加社会保险的证明, 向有关部门提供。本参保证明使用部门可以通过验证码进行验证。
2. 本验证码有效期至20250715, 验证网址为<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint>。
3. 如对参保证明内容有异议, 请到500000社保经办机构核实, 以500000社保经办机构核实结果为准。

(证明机构业务专用章)

参保查询专用章



第六章、企业获奖情况

(6) 企业获奖情况一览表（按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料）：

序号	工程名称	奖项级别（省、市、区（县）级）	奖项名称	颁发单位	获奖时间	备注
1	快速路一横线歇马至蔡家段工程-中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程	国家级	2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	中国建筑业协会	2021.12	/
2	淄博市城市快速路网建设项目(一期)	省级	山东省建筑工程优质结构	山东省住房和城乡建设厅	2022.08	/
3	天生路片区地下管线及市政设施整治项目工程	省级	2022年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖	重庆市市政工程协会	2022.08	/
4	金山寺立交工程	省级	二〇二一年度三峡杯优质结构工程奖	重庆市建设工程质量协会	2022.04	/
5	两路寸滩保税港区空港综合配套区(北区)基础设施项目一期工程(一标段)5号道路大桥工程	省级	2021年度市政工程金杯奖	重庆市市政工程协会	2021.09	/
6	龙盛路(两江大道)南北延长段一石河立交工程	省级	二〇一九年度巴渝杯优质工程奖	重庆市建筑业协会	2020.07	/
7	重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包(EPC)	省级	2020年度市政工程金杯奖	重庆市市政工程协会	2020.09	/

快速路一横线歇马至蔡家段工程-中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程

證書

中冶建工集团有限公司：

你单位和中铁十四局集团有限公司共同承建的快速路一横线歇马至蔡家段工程—中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。


二〇二一年十二月




淄博市城市快速路网建设项目(一期)



天生路片区地下管线及市政设施整治项目工程




金山寺立交工程




两路寸滩保税港区空港综合配套区(北区)基础设施项目一期工程(一标段)5号道路大桥工程



龙盛路(两江大道)南北延长段一石河立交工程



重庆市黔江区官坝人行天桥工程总承包(EPC)



其他

投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖投资控股有限公司

我方参加清水河六路建设工程（施工总承包）的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	中冶建工集团有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	中国冶金科工股份有限公司	出资比（ 100 ）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。
4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中冶建工集团有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：王（签字或加盖私章）

2025年01月15日



出资者（股东）情况

企业名称：中冶建工集团有限公司

核准日期：2024年03月06日

出资者（股东）名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
中国冶金科工股份有限公司	210000.0	股权、未分配利润转增、净资产、货币	100.0

共1行 共1页





中冶建工集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

特种设备获证企业



集团名称: 中冶建工集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91500000795854690R
注册号:
法定代表人: 程先云
登记机关: 重庆市市场监督管理局
成立日期: 2006年11月03日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91500000795854690R

注册号:

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 210000.000000万

登记机关: 重庆市市场监督管理局

住所: 重庆市大渡口区西城大道1号

经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动, 道路货物运输(不含危险货物), 地质灾害治理工程施工, 地质灾害治理工程勘察, 建设工程勘察, 建设工程设计, 国土空间规划编制, 公路管理与养护, 特种设备安装改造修理, 电力设施承装、承修、承试, 建筑用钢筋产品生产, 货物进出口, 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 水泥制品制造, 金属结构制造, 水污染防治服务, 城市绿化管理, 对外承包工程, 建筑用石加工, 木材加工, 通用设备制造(不含特种设备制造), 建筑工程机械与设备租赁, 轻质建筑材料制造, 工程和技术研究和试验发展, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程管理服务, 住房租赁, 非居住房地产租赁, 物业管理, 停车场服务, 餐饮管理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 中冶建工集团有限公司

法定代表人: 程先云

成立日期: 2006年11月03日

核准日期: 2024年03月06日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2006年11月03日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国冶金科工股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	10000000041958	查看

共查询到1条记录共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计9条信息

杨奎
董事

王孜睿
董事

刘玉山
董事

吴向东
董事

程先云
经理

刘春萍
监事

邱时雅
监事

程先云
董事长

米玉敏
监事会主席

点击或下拉加载更多

拟投入项目管理班子人员承诺书

拟投入项目管理班子人员承诺书

建设项目名称	清水河六路建设工程（施工总承包）
建设单位	深圳市罗湖投资控股有限公司
投标单位	中冶建工集团有限公司
工程详细地址	深圳市罗湖区清水河街道
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	我司承诺：除符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（八）款约定情形外，项目经理原则上不允许更换。承包人如确需更换项目经理的，经监理人及发包人书面同意后方可更换。若我司中标，我司承诺投入项目管理班子人员与投标文件中拟投入项目管理班子人员一致。
投标单位盖章	单位（公章）：  中冶建工集团有限公司 时间：2025年01月15日
投标单位董事长/法定代表人（签字或盖章）	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：  时间：2025年01月15日 法定代表人：  程先云 时间：2025年01月15日

注：

（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署；

（2）投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。



中冶建工集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

特种设备获证企业



集团名称: 中冶建工集团 集团简称:
统一社会信用代码: 91500000795854690R
注册号:
法定代表人: 程先云
登记机关: 重庆市市场监督管理局
成立日期: 2006年11月03日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91500000795854690R

注册号:

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 210000.000000万

登记机关: 重庆市市场监督管理局

住所: 重庆市大渡口区西城大道1号

经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动, 道路货物运输(不含危险货物), 地质灾害治理工程施工, 地质灾害治理工程勘察, 建设工程勘察, 建设工程设计, 国土空间规划编制, 公路管理与养护, 特种设备安装改造修理, 电力设施承装、承修、承试, 建筑用钢筋产品生产, 货物进出口, 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 水泥制品制造, 金属结构制造, 水污染防治服务, 城市绿化管理, 对外承包工程, 建筑用石加工, 木材加工, 通用设备制造(不含特种设备制造), 建筑工程机械与设备租赁, 轻质建筑材料制造, 工程和技术研究和试验发展, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程管理服务, 住房租赁, 非居住房地产租赁, 物业管理, 停车场服务, 餐饮管理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 中冶建工集团有限公司

法定代表人: 程先云

成立日期: 2006年11月03日

核准日期: 2024年03月06日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2006年11月03日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国冶金科工股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	10000000041958	查看

共查询到1条记录共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计9条信息

杨奎
董事

王孜睿
董事

刘玉山
董事

吴向东
董事

程先云
经理

刘春萍
监事

邱时雅
监事

程先云
董事长

米玉敏
监事会主席

点击或下拉加载更多