

标段编号：2412-440305-04-01-297201001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海罗曼科技股份有限公司

日期：2025年03月17日

目 录

1、 投标人基本情况	1
2、 投标人业绩情况	15
(1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目	18
(2) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	23
(3) 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段	31
(4) 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	44
(5) 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程	54
(6) 鸿音路夜景灯光工程	66
(7) 大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包	74
(8) 世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	82
3、 项目指挥长情况	94
4、 工程总承包项目经理	102
(1) 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	110
(2) 大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包	120
5、 施工项目经理业绩	128
(1) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	135
(2) 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段	143
6、 设计负责人业绩	156
(1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目	160
(2) 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段	165
7、 项目管理班子情况	178
(1) 工程总承包项目经理（兼项目指挥长）	180
(2) 施工项目经理	188
(3) 项目技术负责人	195
(4) 生产经理	198

(5) 安全负责人	201
(6) 机电负责人	205
(7) 商务负责人	208
(8) 设计负责人	212
(9) 电气设计师	215
(10) 照明设计师	218
(11) 质量负责人	223
(12) 安全员	226
(13) 资料员	229
(14) 施工员	232
(15) 劳资专管员	235
(16) 材料员	238
(17) 特种作业--高处作业员	241
(18) 特种作业--高处作业员	244
(19) 特种作业--电工	247
(20) 特种作业--电工	250
8、 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书	253

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

投标人名称	上海罗曼科技股份有限公司	企业性质	<input checked="" type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他：
投标人简介	<p>(1) 企业资质等级：城市及道路照明工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级；电子与智能化工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级；建筑装饰工程设计专项乙级；照明工程设计专项甲级。</p> <p>(2) 企业经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；文艺创作；广告发布；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>(3) 企业简介具体详见附图。</p>		
联系方式	投标员：严小丹	电话：18121290507	电子邮箱：66467613@qq.com

	地址：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5 层	邮编：200082
--	--------------------------	-----------

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

登记通知书

NO. 00000001202410280003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
注册资本 (注册资金/出资总额/投资额)	10977.7500万元	10961.9500万元



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。



建筑业企业资质证书

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

注册地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

统一社会信用代码：913100006314149553
营业执照注册号：

法定代表人：孙凯君

注册资本：10961.9500万人民币

经济性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

证书编号：D231508073

有效期：至2025年12月20日

资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级，城市及道路照明工程专业承包一级，电子与智能化工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级

本使用件仅用于：**招投标、备案**

使用期限 2025-01-06至2025-04-06



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关：


批准日期：2024年09月27日



本件生成日期： 2025年01月06日 15:33



企业名称	上海罗曼科技股份有限公司		
详细地址	上海市杨浦区杨树浦路1196号5层		
建立时间	1999年03月04日		
注册资本金	10977.75万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913100006314149553		
经济性质	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)		
证书编号	A131033897-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	孙凯君	职务	董事长
单位负责人	孙凯君	职务	总经理
技术负责人	黄锋泉	职称或执业资格	高级工程师
备注:	原企业名称: 上海罗曼照明科技股份有限公司		



证 书 延 期	
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关（章） 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关（章） 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关（章） 年 月 日

注册资金（万元）变更为：10961.95万人民
币 企 业 变 更 栏

变更核准机关（章） 2024年11月04日 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日



统一社会信用代码：913100006314149553



安全生产许可证

编号：（沪）JZ安许证字[2017]012175

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司
 法定代表人：孙凯君
 单位地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层
 经济类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
 许可范围：建筑施工
 有效期：2023年04月10日 至 2026年04月09日

使用期限2024年10月31日至2026年04月09日
 本使用件仅用于：投标、备案

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年4月10日



基本存款账户信息

账户名称：上海罗曼科技股份有限公司

账户号码：31001510600050012501

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

法定代表人：
(单位负责人) 孙凯君

基本存款账户编号：J2900008317306

通用机打凭证 B-1

2024 年 04 月 02 日



上海罗曼科技股份有限公司（简称：罗曼股份），成立于1999年，并于2021年4月于上交所上市（股票代码：605289），逐步发展成为国内首屈一指的专业照明集成商，致力于为客户提供规划设计、施工安装、运营维护的全流程、一站式服务。公司拥有行业最高等级的“城市及道路照明工程专业承包一级资质”和“照明工程设计专项甲级资质”，并具备智能化、装饰装修、电力工程施工总承包及市政总承包等多项业务资质。

步入新发展阶段，公司以景观照明为核心，不断强化科技创新和创意设计的双轮驱动，聚焦“城市照明、数字文娱、数智能源”三大核心业务，推进“一核双翼


三大板块”战略布局。紧握数字化和绿色低碳发展脉络，实现了技术上跨界创新、创意上国际联动、模式上协同融合，赋能中国城市转型升级，激活城市活力。

公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人、专精特新企业、上海市设计引领示范企业、上海市品牌引领示范企业、上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和首届上海市城市景观灯光专业委员会主任单位，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。

公司设立了“院士专家工作站”，累计拥有93项专利、79项软件著作权，公司积极参与行业标准制定，《超高层建筑夜景照明工程技术规程》于2021年5月正式发布。公司的技术优势为承接各类城市照明项目及新业务提供了有力的保障。



城市照明板块：公司持续发挥品牌引领和标杆示范作用，以“上海、成都”双中心，推进标杆复制，加快景观照明业务全国布局，扩大市场占有率，以“设计+建设+运维+持续更新”的全生命周期服务模式，助力区域活力提升，增加商业价值，提升城市软实力。



公司成立至今已在全国上百个城市完成景观照明设计改造项目，先后完成了黄浦外滩景观照明改造更新工程、浦东黄浦江沿岸景观照明提升工程、杨浦滨江景观照明工程、黄浦江光影秀、海南博鳌亚洲论坛灯光水景秀工程等众多具有全国影响力的标杆性项目大型知名项目。



上海晖曼科技股份有限公司



项目多次荣获包括：我国建设工程质量的最高奖—中国建设工程鲁班奖、中照照明奖、“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖，以及上海市建筑行业工程质量的最高荣誉奖—白玉兰照明奖、行业发展贡献奖等业内具有影响力的奖项，获得行业一致认可。

数字文娱板块：与全球领先的感官体验创新服务商英国 Holovis 公司成立控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司，通过资源协同、优势互补，进一步拓展沉浸式体验、数字文娱领域的布局，形成虚拟现实、增强现实、人体传感等领域的技术领先和专利优势。





数智能源板块：紧贴公司优势业务，创造全新的“能源+”综合性整体解决方案，形成创新型“绿电点亮城市”商业模式。结合风、光、储为市政、医院、学校、工业园区等特色应用场景针对性制定能源解决方案，形成区域低碳发展新途径。



公司始终坚持城市服务商的基本定位，聚焦“一核双翼”优势能力，“始于光而不止于光”，战略性布局三大业务板块，积极拓展海外市场。稳步提升城市照明、数字文娱和数智能源三大板块的市场占有率和品牌知名度，以模式创新、设计创新和技术创新打造前端业务基本盘，形成全新协同发展竞争力，成就公司以城市照明为基石，数字文娱为第二增长极，数智能源为第三发力点的稳健发展格局，持续扎实推进公司高质量发展。



● 主要业绩：

- (一) 上海一江一河滨水夜景观：打造世界级滨水夜景观，上海一江一河的错位发展。
- (二) 上海黄浦江沿岸夜景照明提升工程：优化滨江岸线建筑天际线连续性，形成和谐优美的浦东滨江岸线特征。
- (三) 上海黄浦区外滩万国建筑群：光还原建筑基底的真实美。
- (四) 上海杨浦区滨江核心区：“后工业，新百年”突出区域特色。
- (五) 上海南京东路步行街东拓改造提升：“中华第一街”重塑新辉煌。
- (六) 上海浦东新区世纪大道景观灯光：打造主题“时光世纪·漆影东方”。
- (七) 青岛市市南区上街里·活力城提升项目：带动城市经济活力，塑造商业氛围。
- (八) 海南博鳌论坛灯光秀：博鳌亚洲论坛“一带一路”主平台的新名片。
- (九) 新疆喀什古城灯光夜景：打造特色鲜明的标志性城市夜形象，推动整个喀什夜间的文化、经济及旅游业的发展。
- (十) 四川雅安荣经河荣河夜经济环境提升：激活夜间城市空间，刺激旅游消费。
- (十一) 云南香格里拉夜景照明：用光展现宗教艺术之美。
- (十二) 内蒙古鄂尔多斯东胜区：带动城市旅游，增强城市活力。
- (十三) 江苏射阳安徒生主题乐园城堡灯光秀：一场无与伦比的童话奇幻光影秀，感受奇幻和震撼。
- (十四) 深圳乐高乐园度假区：沉浸式互动骑乘项目《工厂冒险之旅》，提供无限的可重玩性。
- (十五) 上海天文馆《飞越银河系》：科幻飞行体验，六自由度动感飞行平台。
- (十六) 武商梦乐园-颠倒之城：全国首创项目，内弹射式影视特效过山车。
- (十七) 武商梦乐园-时空博物馆：运用Holotracc技术，让体验者通过声音、手势识别，推动冒险进程。
- (十八) 大连市委市政府大楼光伏：“绿电点亮大连”，成为东北地区首个使用绿色新能源的政府办公楼宇。
- (十九) 杨浦中心医院连廊分布式光伏发电：结合风、光、储为市政、医院、学校、工业园区等特色应用场景针对性制定能源解决方案。

罗曼股份微信公众号



公司地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
联系电话：021-65031217
4008-200-464
公司网址：www.luoman.com.cn

罗曼之光 点亮城市梦想



2、投标人业绩情况

投标人业绩情况一览表

投标人名称：上海罗曼科技股份有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收 日期	履约评价 情况	证明文件 页码
1	上海市杨浦区绿化和 市容管理局	五角场区域(中环、淞沪路) 景观照明提升项目	14186.9591	招标范围内的景观照明工程进 行设计、施工及工程管理	2022年9 月25日	优	18-22
2	上海市黄浦区景观灯 光管理所	黄浦区“一河两高架”景观 照明优化工程	4511.2464	招标范围内的景观照明工程	2022年2 月18日	优	23-30
3	成都武侯音乐产业投 资有限公司	成都市武侯区川大川音片 区(音乐坊更新单元)城市 更新一期项目-音乐坊片区 品质提升项目设计-施工总 承包/标段	4586.5628	招标范围内的景观照明工程	2022年11 月5日	优	31-43
4	闵行区虹桥镇城市综 合管理事务办公室	闵行区虹桥镇吴中路、合川 路沿线夜景灯光提升项目	8600.7406	招标范围内的景观照明工程	2021年11 月18日	优	44-53

5	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心、上海浦东工程建设管理有限公司（代建）	浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程	7980.3249	设计内容：承担本项目所有设计、设计概算及施工图等 施工内容：楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善等	2022年8月30日	无	54-65
6	上海市浦东新区泥城镇人民政府	鸿音路夜景灯光工程	3924.4734	景观灯及系统安装、调试建设的方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通、系统的验收、提供竣工资料、售后服务等	2023年1月19日	无	66-73
7	青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包	3011.4320	沿少海南湖环湖景观亮化工程，包括沿水面照明、园路照明和入口广场、孔子文化广场、儿童乐园、日晷广场、万佛塔（慈云寺）、观鸟塔、南湖东岸、孔子周游列国广场、六艺园桥及建筑、万豪酒店等节点亮化	2023年10月25日	无	74-81

8	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心、上海浦东工程建设管理有限公司（代建）	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	2741.2055	世界会客厅视角下的陆家嘴区域，即陆家嘴西路至船台广场，总长约 1.9 公里沿线楼宇及滨江景观带，主要建设内容包括 4 处 5 栋楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善	2024 年 6 月 6 日	无	82-93
---	--	----------------------	-----------	--	----------------	---	-------

注：后附业绩证明材料。

(1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

报建编号	21SRYP0002
标段号	Y01
发包方式	公开招标

2021-GC-038

上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	杨浦区五角场区域（中环、淞沪路）					
总投资额	15647.6112 万元	建筑规模	/			
设计报价	403.2 万元	设计周期	15 天			
勘察报价	无	勘察周期	无			
施工报价	13783.759118 万元	施工工期	45 天			
设备采购报价	无	设备采购周期	无			
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理					
注册建造师	姓名	王聚	注册号	沪 1312012201301030	注册专业	机电工程
招标人：（盖章）		法定代表人：（盖章）				
						
年 月 日		年 月 日				

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。

2021-GC-038

第一节 合同协议书



甲方(全称): 上海市杨浦区绿化和市容管理局

乙方(全称): 上海罗曼照明科技股份有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国民法典》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称:五角场区域(中环、淞沪路)景观照明提升项目

工程地址:五角场环岛(政通路-国定路-国定东路-国和路-政通路)、淞沪路南北轴(彩蛋-三门路)双侧、大学路(智星路-国定路)、中环翔殷路-邯郸路(营口路-逸仙路虹口界)。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的设计、施工及工程管理。

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为14186.959118万元,其中设计费为403.2万元;工程费为13783.759118万元,包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,若无主管部门批复,原则上勘察费、设计费、工程费最终结算价均不超过相应初设批复概算价。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

(1)本工程按招标文件规定采用设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在60日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开工日期为2022年1月22日,计划竣工日期为2022年3月23日)。若因非建设单位原因,造成工期延误,每延期一天,按合同总价的0.5%罚款,罚款总计不超过合同总额的百分之十,罚金于竣工结算时一并扣除。设计工作的周期由双方约定,以不影响施工及有关报批环节为原则来确定,中标单位在15天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格，合格率 100%。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期二年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2022 年 2 月 18 日

合同订立地点：上海市杨浦区绿化和市容管理局

本合同双方约定后生效。

发包人：上海市杨浦区绿化和市容管理局
(公章)

法定代表人：(签章)



承包人：上海伊曼照明科技股份有限公司
(公章)

法定代表人：(签章)



竣工验收证书

工程名称	五角场区域（中环、淞沪路）景观亮化提升工程	开工日期	2022.2.8	对工程的质量评价
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.9.25	1、分部工程验收符合设计及规范要求； 2、质量控制符合有关规定要求； 3、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。
验收范围及数量：				
<p>1) 五角场核心区提升楼宇：万达广场（101.8m）、金岛大厦、蓝天大厦、政院信息楼、凯迪金融大厦、蓝天宾馆、合生汇（174.8米）、五角场彩蛋大修、上海总院行政办公楼、沪东金融大厦（113米）、平盛大厦、五角丰达商务广场西区、财富公寓、黄兴路2053弄1号楼、新金博大厦、富庆国际大厦、国定路358弄小区、复宣酒店、国防大学综合楼、蓝天幼儿园、蓝天小区、五角场彩蛋、五角场广场绿地、五角场环形花坛、中环五角场高架桥底、江湾体育场、绿植墙等。2) 淞沪路南南北轴提升楼宇：创智国际大厦、中航国际大厦、杨浦区交通管理中心、创智天地（淞沪路东侧）、凯迪·立方大厦、中国人民解放军32505部队、同和国际大厦、国华广场（105米）等。3) 东西联动廊提升楼宇：同济科技园中24层、无锡大厦、翔殷路905号、颐高数码、春申江建材商厦、上海复旦皇冠酒店、复旦大学门头、兰花村（营口路口）、邯郸路50弄30幢、东方文苑、梅花村社区、翔殷小区、邯郸路50弄小区、创业大厦等。4) 大学路部分灯光提升：MOMENTII、薄荷花园、缤纷广场节点、创智66号商务楼、云海大厦、罗森便利店、人生一串、皮爷咖啡、猫在这儿、永丰号、现代流行舞蹈工作室、创智坊3区、云海大厦广场、西侧路口景观花坛、大学路沿街建筑、双创广场、大学路道路两侧树木等。</p>				
存在问题及处理意见： 无				
建设单位		监理单位		监理单位  负责人：[签名] (签字、盖章)
设计单位		施工单位		施工单位  项目负责人：[签名] (签字、盖章) 2022.9.25
参加竣工验收单位意见				

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局



2025年3月4日

(2) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

2018 版

项目编号	21SRHP0001 Y02
招标方式	公开招标

中标（交易成交）通知书

（第二联：中标单位）

上海罗曼照明科技股份有限公司：

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程项目，经评标委员会评审，现确定贵单位中标。请收到本通知后于 2022 年 1 月 12 日来我单位签订合同。

中标内容	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
中标（发包）价	4511.246444 万元
施工周期	60 日历天
招标单位：（盖章） 	
法定代表人：（盖章） 	
2021 年 12 月 13 日	

附注：本表一式三联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程施工承包合同

合同编号_____

工程地点：上海市黄浦区
建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所
施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
签约时间：2021年12月17日

工程施工承包合同

编号 NO: _____

建设单位: 上海市黄浦区景观灯光管理所 (以下称甲方)施工单位: 上海罗曼照明科技股份有限公司 (以下称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程工程地点: 上海市黄浦区工程内容: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程设备安装、调试及维护保养。

二、工程承包范围

1. 本次招标要求投标单位依据招标方案图纸和本招标文件要求, 负责完成必要的图纸深化设计;
2. 负责供应、安装及接驳泛光照明工程, 包括: 幕墙的开孔、所有灯具及灯具固定件的供应、安装; 本工程所需的所有线管、线槽、桥架、电线、电缆的敷设及接驳; 金属管件、灯具外壳等部位的防雷接地; 配电箱、控制系统的供应、安装; 交付使用前的成品保护以及保障各系统正常运行的各项工作。
3. 完成系统调试和试运行, 完成操作培训和售后服务。
4. 必须达到政府和相关部门的验收要求, 完成本工程报验和验收工作; 负责泛光照明系统通过相关检测机构的检测, 费用由中标单位支付, 相关费用包含在乙方的投标总价中。
5. 本工程室外泛光照明需纳入上海市城市照明系统, 投标单位需配合完成相关的办理手续及检测、调试工作。
6. 泛光照明的二年质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。
7. 为完成本工程招标范围内所必须的技术、赶工、安全、文明环保等一切措施。

三、合同工期

开工日期：2021年12月20日

完工日期：2022年2月18日

总工期：60天

四、工程质量标准和要求

1. 质量等级：一次性验收合格
2. 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
3. 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4.

五、合同价款

1. 本工程合同价为：¥45112464.44元（大写：肆仟伍佰壹拾壹万贰仟肆佰陆拾肆元肆角肆分）
2. 本工程合同为闭口合同。

六、合同价款的支付

1. 第一次支付：合同签订生效后7个工作日内凭乙方付款申请书及正确发票后按合同价的30%支付工程预付款。
2. 第二次支付：主要材料进场并经招标单位验收合格后15天内累计支付至合同价的50%；
3. 第三次支付：乙方完成全部工程并通过验收后15天内累计支付至合同价款的80%；
4. 第四次支付：双方依据合同约定，完成工程结算后15天内，累计支付至结算价的97%；
5. 第五次支付：剩余结算价的3%作为质量保证金，在二年质保期满后15日内无息结清。

七、甲方的工作内容与职责

1. 项目总负责人：_____，项目经理及现场代表人：_____。
2. 甲方委托的项目管理公司应在收到乙方任何一期的付款申请表以及所需的证明材料之日起7个工作日内，完成任何一期的付款申请表中所对应表述的形象进度或里程碑完成情况的审核工作。
3. 乙方应获得所有必要的审批和许可，同时为了保证本项目的实施，如甲方要求，乙方应申

办此类审批和许可所必需的相关中文文件。

4. 本项目应在甲方指定的时间开工或在双方约定的其它时间开工。在项目开始施工之前，甲方和乙方的各自的负责人、项目经理应召开启动会议，各方应就工程、工程进度表、处理项目各种重要事情的程序、要求的施工记录、和总承包商之间工作面的移交及各方在现场的高效沟通达成共识。
5. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
6. 甲方对乙方为进行施工所使用的措施、方法、技术、工序、施工过程、以及与施工有关的安全防范措施和计划不承担任何责任。甲方对乙方的任何不符合本工程所适用的法律和法规的行为不承担任何责任。

八、乙方的工作内容与职责

1. 乙方指定黄锋泉为项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
2. 根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包景观灯光建设系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。
3. 定期向甲方提交一式两份工程进度报告，供甲方审核和批准。进度报告应准确和可靠的呈现报告截至日期前的工程进度和乙方对于完工的真实计划。进度报告应能准确说明和预测延误时间对于完成的或未完成的施工的影响。进度计划的提交表示乙方向甲方承诺其将遵守提交的工程进度计划进行所有未完工程的施工，也表示报告真实准确的说明了到报告截至日前的工程进度。
4. 根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交变更设计方案及设备材料增加价格的变更，由甲方进行审核。甲方在7天内完成，乙方根据甲方审核方可施工。
5. 负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
6. 负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
7. 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
8. 根据甲方要求提供样品或做样板，包括但不限于乙方应就主要饰面材料提供样品，并做样板墙供甲方确认，待甲方确认后执行。乙方应在材料采购前提前一个月将样品提交甲方和设计方确认。如后期工程不符合甲方要求（此处的要求是指对应于施工图纸，验收规范和确定各样品或样板工程时所明确表示出的合理要求），乙方应立即按照甲方要求予以修复、更换和返工，由此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方没有义务给予任何形式的补偿。

- 4. 任何一方在任何情况下未能履行工程文件的任何条款、约定、条件或未能行使本合同下的权利，不应被视为在施工中自动放弃这些条款、约定、条件或权利。
- 5. 在没有取得其它方的一致同意之前，本合同下的工程不应由任何方转让给其它人。
- 6. 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 7. 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

本合同的所有附件都是本合同的一部分，与本合同享有同样的法律效力，除非合同中另有规定或双方做出其它约定。本合同及附件的所有未尽事宜应由双方达成协议。本合同附件如下：

- 附件 A 工程量清单
- 附件 B 现场基本安全要求
- 附件 C 安全生产责任协议书
- 附件 D: 文明施工责任协议书
- 附件 E: 治安、防火责任协议

以下空白

甲方单位：(盖章)



法定代表人：(签章)

签订日期：

乙方单位：(盖章)




法定代表人：(盖章)



签订日期：

竣工验收证书

工程名称	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	开工日期	2021.12.20	对工程的质量评价	
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.2.18	合格	
合同造价	45112464.44元	竣工决算			
验收范围及数量:					
延安路高架两侧楼宇3栋建筑景观灯光安装（光明金融大厦、力宝广场、金钟广场）、南北高架桥两侧1栋楼宇建筑景观灯光安装（樱花谷、颐中大楼、互惠大楼、公和天楼、上海供水调度检测中心、百联集团、华隆大厦、南苏州河路381号、物资大厦、科技京城、南苏州路723号、河畔明珠、怡水豪庭、南苏州路时尚中心、豪华中房苑、象屿集团、象屿大厦旁小楼、水景苑、长新大厦、中泰公寓、悦达黄浦河苑大厦、新桥大厦、南苏州河创意园、有为公社、苏州河口水景、光陆大厦及其配电工作）及高空坠物整治工作					
存在问题及处理意见:					
无					
竣工验收日期			2022年2月18日		
参加竣工验收单位意见					
建设单位	监理单位		监理单位		
设计单位	施工单位		施工单位		
签名:  (盖章)		签名:  (盖章)		签名:  (盖章)	

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，项目履约评价结果为优良。

项目以建党 100 周年为契机，高质量完成了黄浦区“一河两高架”区域的灯光改造任务，显著提升了城市夜景品质。施工团队克服了工期紧张、技术复杂等挑战，严格按照规划要求，精准实施灯光布局，确保了整体效果美观协调。项目过程中，团队展现了高度的专业性和执行力，与相关部门紧密配合，确保了工程顺利推进。

上海市黄浦区景观灯光管理所

2025年3月4日



(3) 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段

中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司 (中标人名称):

你方于 2021年10月27日09时30分 (投标日期) 所递交的 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 人民币(大写) 肆仟伍佰捌拾陆万伍仟陆佰贰拾捌元 (其中设计费 陆拾叁万壹仟陆佰元, 工程建设费 肆仟伍佰贰拾叁万肆仟零贰拾捌元)
(¥ 45865628元 (其中设计费 631600元, 工程建设费 45234028元))

工期: 75 日历天。

工程质量: 设计要求的质量标准: 符合国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

施工要求的质量标准: 符合国家现行标准及规范要求, 工程质量合格。

项目经理: 王聚。

履行地点: 成都市

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订设计施工承合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2021 年 11 月 10 日

2021-GC-059

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）成都武侯音乐产业投资有限公司

承包人（全称）上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目。
2. 工程地点：成都市音乐坊片区，北至临江东路，南至致民路及一环路南二段，西至太横街及民主路，东至江天路及丝管路。
3. 工程审批、核准或备案文号：[2106-510107-04-01-160026] FQQB-0170号。
4. 资金来源：国家投资-非政府投资。
5. 工程内容及规模：本项目建设内容主要以改造部分主要为丝竹路片区建筑功能及风貌改造，改造建筑面积合计约10301 m²，改造外立面面积合计约7926 m²。新建部分主要包括临江东路地块，致民路地块，老马路2号地块，老马路3号地块，配套幼儿园，6号地块，7号地块，8号地块，10号地块；总占地面积约52749.00 m²，总建筑面积约277339 m²。新建道路面积约9756.00 m²（川音本部西侧路段、民主路），改造道路面积约32500 m²（民路），并对环音乐坊周围（新南路、一环路、临江东路）及丝竹路实施光彩工程的施工设计、设备的采购及安装等内容。
6. 工程承包范围：本项目施工图设计、施工（包含不限于完成材料灯具购置及安装、电线的敷设、控制系统的安装调试、供配电系统安装，桥梁、道路、人行道、绿化等恢复交付使用前的成品保护及保障各系统正常运行的各项工作）直至竣工验收合格、备案及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021年12月15日。

计划开始现场施工日期：2021年12月15日。

计划竣工日期：2022年02月28日。

工期总日历天数：75天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家现行标准及规范要求，工程质量合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

暂定人民币（大写）肆仟伍佰捌拾陆万伍仟陆佰贰拾捌元整（¥45865628元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）陆拾叁万壹仟陆佰元整（¥631600元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）叁万伍仟柒佰伍拾元玖角肆分（¥35750.94元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/ %；税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

暂定人民币（大写）肆仟伍佰贰拾叁万肆仟零贰拾捌元整（¥45234028元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁佰柒拾叁万肆仟玖佰壹拾玖元柒角肆分（¥3734919.74元）；

其中：

（3.1）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（3.2）暂列金额（含税）：

人民币（大写）贰佰壹拾万伍仟叁佰叁拾玖元捌角肆分（¥2105339.84元）。

（3.3）双方约定的其他费用（含税）：

安全文明施工费：人民币（大写）贰拾玖万零玖佰陆拾伍元贰角肆分（¥290965.24元）；

规费：人民币（大写）壹拾捌万柒仟叁佰零柒元柒角伍分（¥187307.75元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

①工程量暂按招标控制价清单工程量执行，结算工程量以最终审计结算的工程量执行。

②综合单价确定方式：

综合单价=招标控制价中相应预算单价×(1-下浮率)；

下浮率=(招标控制价扣除不可竞争费用-中标价扣除不可竞争费用)÷(招标控制价扣除不可竞争费用结)。

③其他不可竞争费用及税金按相关文件及专用合同条款约定执行。

五、工程总包经理

工程总承包项目经理：王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 12 月 9 日订立。

九、订立地点

本合同在 项目所在地 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 合同成立时 生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：成都武侯音乐产业投资有限公司

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：91510107MAACERLXXM

统一社会信用代码：913100006314149553

地址：成都市武侯区丝竹路15号4楼404室

地址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号

层

B楼611-5室

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司

支行

上海杨浦支行

账 号：1000040003264085

账 号：31001510600050012501



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目

建设单位： 成都武侯音乐产业投资有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都市武侯区川大川音乐区（音乐坊更新单元）城市更新一期	工程地址	成都市武侯区	
	建筑面积	/	结构类型	/	
	层数	地上 地下	/	基础形式	/
		电 梯	/	总 高	/
	开工日期	2021 年 12 月 15 日	自动扶梯	/	
	建设单位	成都武侯音乐产业投资有限公司	竣工验收日期	2022 年 11 月 5 日	
	过控单位	首盛建设集团有限公司	监理单位	四川国金建设发展有限公司	
	设计单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	图纸审查机构	四川西南建筑工程咨询有限公司	
	施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	质量监督机构	/	
验收组组长情况	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
	建设单位	杨正昆	现场代表		
	监理单位	李宗远	总监理工程师		
	施工单位	王宇乙 吴乐	项目负责人		
	设计单位	黄峰斌	设计负责人		
	过控单位	龙廷忠	过控负责人		
	相关单位				

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

339

竣工 验收 内容	成都音乐坊片区,北至临江东路,南至致民路及一环路南一段,西至太平横街及民主路,东至江天路及丝管路的建筑功能及风貌改造亮化工程.
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	1.建设单位主持验收会议 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程建设各环节,执行法律法规和工程建设强制性标准流程 3.审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料 4.验收组实地查验工程质量 5.验收组发表意见,形成工程竣工,并签名.
竣工 验收 条件 及 检查 情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计文件和合同,完成一环路南一段8栋楼宇,新南路12栋楼宇,临江东路10栋楼宇,音乐大道丝竹路5栋楼宇的光彩亮化工程
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格
	3、过控、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 各方已分别签署质量检查报告
	4、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无质量问题

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

340

工程 验收 结论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	/
		屋面工程	/
		建筑给、排水及供暖工程	/
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	/
		电梯工程	/
		智能建筑工程	/
		建筑节能	/
观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价为“好”		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查	28 项	
	其中符合要求	28 项	
	经鉴定符合要求	28 项	
	核查结果:	资料完整	

四川省建设工程质量与安全监督协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

341

工程验收结论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>经检查验收,该工程质量符合设计和施工规范要求,满足安全和使用功能,观感质量验收为好,工程质量控制资料符合相关规范要求,同意验收。</p>
--------	--

四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

342

<p>建设单位: (公章)</p> <p>项目负责人: <u>林可石</u> 2022年11月5日</p>
<p>过控单位: (公章)</p> <p>过控负责人: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>设计单位: (公章)</p> <p>设计负责人: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>施工单位: (公章)</p> <p>注册建造师(项目经理): <u>李松</u> 企业技术负责人: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>监理单位: (公章)</p> <p>总监理工程师: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 2、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、工程开、竣工报告; 3、监理单位对工程质量的评估报告; 4、分部工程以及单位工程质量验收报告; 5、工程有关质量检测和功能性试验资料; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题的处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、规章规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

343

履约评价

上海罗曼科技股份有限公司：

对于贵司承接的成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目，项目团队在设计和施工过程中展现了卓越的专业能力和高效的执行力，在项目过程中，各环节均严格按照既定计划推进。

总体而言，该项目的履约情况达到了我们的预期，为武侯区川大川音片区的夜间经济和文化旅游发展注入了新的活力，我们对项目团队的辛勤付出表示衷心感谢，并给予“优”的评价。

成都武侯音乐产业投资有限公司

2025年3月4日



(4) 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

来源：上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间：2021-07-08 浏览次数：389

一、项目编号：SHXM-12-20210608-1059

二、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

三、中标（成交）信息

序号	标项名称	中标（成交金额）	中标供应商名称	中标供应商地址
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	86007406.00元	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海市杨浦区泰皇岛路32号G楼

四、主要标的信息

序号	包名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	详见招标文件采购需求。	合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。	详见招标文件采购需求。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王澎涛, 郎建华, 池文忠, 施学群, 徐沁怡, 徐尧明, 张彦

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：
2. 代理服务收费金额（元）：/

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

中标人推荐理由：经评审委员会综合评审得分最高。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市闵行区虹桥镇人民政府

地址：虹桥镇吴中路1136号

联系方式：021-54225856

2. 采购代理机构信息

名称：上海市闵行区政府采购中心

地址：闵行区

联系方式：64985000

3. 项目联系方式

项目联系人：洪晓明

电话：64985000

附件信息：

<https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=mWCxM3u2CitrTK0GX4Ang==>

3/4

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

[中小企业声明函.PNG](#) 185.4K

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目.pdf](#) 1.2M

综合网站 ▾

省级政府采购网站 ▾

主办单位: 上海市财政局 地址: 上海市肇嘉浜路800号 邮编: 200030 联系电话: 021-54679568

工作时间: 周一至周五 9:00-17:30 技术支持: 政采云股份有限公司 客服电话: 95763

沪ICP备: 2021016245号-2  沪公网安备: 31010402005159号 政府网站标识码: 3100000107



中标(成交)通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

你方于 2021-07-01 所递交的 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目（包名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目）投标文件，经评标委员会评审推荐为中标候选人，经采购人确认，被确定为中标人。

中标价：86007406.00元(捌仟陆佰万柒仟肆佰陆元整)。

特此通知



采购代理机构：上海市闵行区政府采购中心

地址：上海市闵行区莘西路406号


邮编：

联系人：洪晓明

电话：64985000

传真：

日期：2021-07-08



请输入关键词搜索

搜标题 搜全文

- 首页
- 政策法规
- 采购公告
- 购买服务
- 监督检查
- 操作须知
- 云采交易平台

采购公告 > 政府采购项目公告 > 采购合同公告 > 采购合同公告 > 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

立即打印 立即分享

- 采购公告
- 更正公告
- 结果公告
- 合同公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

来源: 上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间: 2021-07-21 浏览次数: 124

- 一、合同编号: 11N00245174520212004
- 二、合同名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同
- 三、项目编号: SHXM-12-20210608-1059
- 四、项目名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目
- 五、合同主体

采购人(甲方): 上海市闵行区虹桥镇人民政府
 地址: 合川路2885号A楼
 联系方式: 021-54130308
 供应商(乙方): 上海罗曼照明科技股份有限公司
 法定代表人: 孙凯君(女)
 地址:
 联系方式: 021-65031217

六、合同主体信息

1. 主要标的信息:

主要标的名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 数量: 1
 单价(元): 86007406.00
 规格型号(或服务要求): 服务范围:闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 服务要求: 详见招标文件采购需求。
 服务时间: 合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。
 服务标准: 详见招标文件采购需求。

2. 合同金额(元):
86007406

3. 履约期限、地点等简要信息:
4. 采购方式: 公开招标

- 七、合同签订日期: 2021年07月21日
- 八、合同公告日期: 2021-07-21 11:37:21
- 九、其他补充事宜:

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同\(11N00245174520212004\).pdf](#)

2025/3/11 12:03

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

综合网站

省级政府采购网站

主办单位：上海市财政局 地址：上海市肇嘉浜路800号 邮编：200030 联系电话：021-54679568
工作时间：周一至周五 9:00-17:30 技术支持：政采云股份有限公司 客服电话：95763
沪ICP备：2021016245号-2 沪公网安备：31010402005159号 政府网站标识码：3100000107



合同通用条款及专用条款

合同统一编号：11N00245174520212004

合同内部编号：

合同各方：

甲方：上海市闵行区虹桥镇人民政府

乙方：上海罗曼照明科技股份有限公司

地址：虹桥镇吴中路 1136 号

地址：上海上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G
楼

邮政编码：

邮政编码：200082

电话：021-54130308

电话：021-65031217

传真：

传真：

联系人：机构管理员

联系人：孙凯君

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物或服务：

1. 1 乙方所提供的货物或服务其来源应符合国家的有关规定，货物或服务的内容、要求、质量等按采购文件要求及投标承诺执行。

2. 合同价格、履约地点和履约期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 86007406 元整（捌仟陆佰万零柒仟肆佰零陆元整）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 履约地点

按照采购文件的要求执行。

2. 3 履约期限

履约期限：。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的货物或服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的货物或服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的货物或服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在货物或服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该货物或服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。



签约各方：

甲方（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2021-07-21



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2021-07-21

合同签订点：网上签约

2021-GC-030

虹桥镇工程项目竣工验收及移交单

编号:

工程竣工验收部分			
工程项目名称	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	工程项目地点	闵行区虹桥镇吴中路、合川路
使用单位/职能部门	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	开工日期	2021.07.25
建设单位	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	竣工日期	2021.11.18
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	验收日期	
工程验收内容			
<p>1、本项目设计范围为虹桥镇吴中路（外环至宋园路）、合川路（延安高架至宜山路），涉及楼宇及公共区域。建设内容为新建、提升和改造楼宇建筑灯光、构筑物灯光、新径港河光耀，小游园绿地亮化，完善集控系统、联动表演、实时监控、智能管理、电线电缆铺设等。</p> <p>2、材料质量管里，工程所用的建筑材料，各构配件及设备均有合格证及检测报告，符合设计及相关规范要求。</p>			
验收意见	工程内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）
	质量评定结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格 _____（可附页）
	工程资料移交情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）
 职能部门（盖章） 验收代表：	建设单位（盖章） 项目负责人：	 监理单位（盖章） 项目负责人：	 设计单位（盖章） 项目负责人：
年 月 日	年 月 日	2021年11月18日	2021年11月18日
		 施工单位（盖章） 项目负责人：	2021年11月18日

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目，施工团队严格按照设计要求，科学规划、精细施工，确保了灯光效果的协调性和艺术性。项目在工期紧、任务重的情况下，展现了极强的执行力和团队协作能力。

项目完成后，不仅提升了区域夜景品质，也为市民和游客提供了更加优美的夜间环境。总体而言，该项目在质量、进度、安全等方面均达到了优良标准。

虹桥镇城市综合管理事务办公室

2025年3月5日



(5) 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程

报建编号	21SRPD0001
标段号	Y01
发包方式	公开招标

上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海市工程设计研究总院(集团)有限公司, 上海
罗曼照明科技股份有限公司 (联合体成员):

我单位 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内, 来我单位签订书面合同。

建设地点	浦东黄浦江沿岸, 北起杨浦大桥, 南至卢浦大桥, 总长约 13.5 公里					
总投资额	9432 万元	建筑规模	详见项目明细表			
设计报价	220 万元	设计周期	20 天			
勘察报价	无	勘察周期	无			
施工报价	7980.3249 万元	施工工期	68 天			
设备采购报价	无	设备采购周期	无			
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 设备采购					
注册建造师	姓名	王聚	注册号	沪 13112130103 0	注册专业	机电工程

招标人: (盖章)	法定代表人: (盖章)
	
2021 年 2 月 23 日	2021 年 2 月 23 日

附注:

1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017 版

2020-GC-020

浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程

建设工程设计施工合同

副本

建设工程设计施工合同

项目名称：浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升

三期工程

工程地点：浦东黄浦江沿岸，北起杨浦大桥，南至卢

浦大桥

发包人：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心（建设单位）

上海浦东工程建设管理有限公司（代建单位）

设计承包人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

帐号：1001256609004670513
开户行：工行上海鞍山路支行

施工承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司

签订日期：2021年3月4日

第一部分 合同协议书

发包人（建设单位）：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心

（统一社会信用代码：123102256762244935）

发包人（代建单位）：上海浦东工程建设管理有限公司

（统一社会信用代码：_____）

设计承包人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

（统一社会信用代码：913100004250256419）

施工承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司

（统一社会信用代码：913100006314149553）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程设计、施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程
2. 工程地点：浦东黄浦江沿岸，北起杨浦大桥，南至卢浦大桥
3. 工程立项批准文号：
4. 资金来源：财政资金100%
5. 工程内容：

（1）设计内容：承担本项目所有设计、设计概算及施工图等；协助招标人相关的招标工作；协助确保设计各阶段的报批、评审通过；提供设计技术交底，派驻并常驻现场设计技术人员，及时解决施工中的设计技术问题，参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收，并通过技术经济分析比较完成建设方提出设计变更，设计变更必须可行、安全、合理、经济，配合结算审价单位的结算审核、移交接管等施工现场后续服务；附属配套工程设计；专业或专项设计等工作内容。若本项目有专业、专项工程需委托具有相关专业、专项设计资质的设计单位，须得到招标人认可，但费用包括在投标报价中。

（2）施工内容：楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善等的施工组织设计、施工实施、施工管理与协调、调试管理与协调、完工保洁、工程验收、缺陷修复、交付使用、办妥相关部门的竣工验收（包括竣工备案、市政纳管、接管证明）手续确保工程移交和接管、直至工程保修期结束的全过程服务及相应的质保保修服务等的设计及施工总承包。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围和承包方式：

- （1）承包范围：

设计承包范围：设计、设计概算、施工图、施工现场配套服务等

施工承包范围：包括楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善等

(2) 承包方式：设计、施工一体化的总承包方式

二、合同工期

计划开工日期：2021年3月5日。

计划竣工日期：2021年5月31日。

工期总日历天数：88日历天（包括设计周期20日历天、施工周期68日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准和管理目标

1. 设计及工程质量标准：

工程质量标准：设计符合国家、市相关规定的深度、质量和规范要求，满足使用功能要求；施工一次性验收合格率100%。

2. 管理目标

(1) 质量目标：上海市浦东新区市政工程金奖；上海市市政工程金奖；中国金杯示范工程。

(2) 安全目标：安全生产事故为零。

(3) 文明施工目标：上海市浦东新区文明工地；上海市路政行业文明工地；上海市文明工地；上海市文明示范工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（暂为中标价，最终价以审计为准）：

人民币(大写)：捌仟贰佰万零叁仟贰佰肆拾玖元 其中：

设计签约合同价：2200000（大写：贰佰贰拾万元整）

施工签约合同价：79803249元（大写：柒仟玖佰捌拾万零叁仟贰佰肆拾玖元），其中：分部分项工程量清单费用为67635859元，措施项目费用5233359元（其中安全、文明、环保、临设四项费用合计676359元），其他费用0元。

2. 合同价格形式：总价合同

3. **本工程牵头单位为设计单位**，经牵头单位申请同意由发包人（建设单位）将合同款直接支付给**联合体牵头单位**，牵头人按约定的职责分工和工作量比例将相应款项支付给联合体成员单位。

4. 支付条件：财政资金下达且承包人开具增值税普通发票给发包人后，发包人按专用条款支付资金。

五、项目经理

设计承包人负责人：徐杨君

施工承包人项目经理：王聚

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，优先解释顺序如下：

- (1) 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- (2) 本合同协议书及附件
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款
- (5) 招标文件及招标答疑会议纪要
- (6) 投标文件澄清纪要
- (7) 投标文件（含工程投标报价单或预算书）
- (8) 本合同通用条款
- (9) 图纸
- (10) 标准、规范及有关技术文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目立项审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计和施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 ____ 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市浦东新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，建设单位执 4 份，代建单位执 4 份，设计承包人执 4 份，施工承包人执 4 份。

(本页无正文)

发包人(建设单位):
(公章)

法定代表人: _____

委托代理人: _____

经办人: _____

开户银行: _____

账 号: _____



法定代表人: _____

委托代理人: _____

经办人: _____

开户银行: _____

账 号: _____

发包人(代建单位):
(公章)

法定代表人: _____

委托代理人: _____

经办人: _____

开户银行: _____

账 号: _____



法定代表人: _____

委托代理人: _____

经办人: _____

开户银行: _____

账 号: _____



2020-66-020

建设工程竣工验收报告

工程名称：浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程

项目编码(报建编码)：_____

施工许可证编码：_____

建设单位：浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心

开工日期：2021年3月5日

竣工验收日期：2022年8月30日



工程概况			
建安工作量		建筑面积	
此次竣工验收工程概况描述：			
一、工程名称：浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程			
二、工程内容及规模：			
<p>承担本项目所有设计、设计概算及施工图等设计工作，承担楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善等。本项目实施范围为浦东新区黄浦江沿岸北起杨浦大桥，南至卢浦大桥，约 13.5 公里，其中重点实施区域为筒仓（民生滨江文化城）区域以及陆家嘴区域，涉及建筑楼宇景观灯光提升 14 处，公共空间景观灯光提升 7 个节点以及新建、完善集控和表演系统。施工内容主要包括：电气配管及线槽敷设、控制电缆敷设、灯具安装、照明配电箱、弱电控制箱安装、集控和表演系统建设及系统调试等。</p>			
三、工程所在地：浦东新区黄浦江沿岸，北起杨浦大桥，南至卢浦大桥。			
四、工程承包范围：设计、施工。			
五、主要日期：开工日期：2021 年 3 月 5 日			
完工日期：2022 年 8 月 23 日			
六、工程质量标准：			
<p>(1) 工程设计质量标准：符合国家、上海市相关的深度、质量和规范要求，满足建设单位的使用功能要求及建设意图；</p> <p>(2) 工程施工质量标准：一次性验收合格率 100%。</p>			
七、保修要求：本工程竣工验收合格之日起。灯具质量保修期 5 年，电气工程质量保修期 2 年，其余工程的质量保修期 1 年。			

<p>建设单位执行基本建设程序情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织编制项目的技术方案； 2、组织编制项目的总投资 3、组织编制项目招标文件； 4、组织项目招标； 5、组织进行施工前准备工作； 6、组织项目实施； 7、项目完工后，组织编制竣工图及工程结算； 8、组织项目验收。
<p>工程竣工验收意见</p>	<p>工程竣工验收意见：</p> <p>经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合我国现行法律、法规要求； 2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求； 3、符合设计文件及施工合同要求； 4、工程质量验收资料齐全、试验资料有效，符合施工规范标准要求； 5、观感验收评定为好； 6、工程质量等级：合格
<p>工程竣工验收结论</p>	<p>经验收，该工程施工质量符合设计及施工验收规范要求，变更及技术核定手续齐全，未发生违反工程建设强制性标准条文的情况，原材料试验、工程检测、各工序检验批验收、关键工序验收符合设计、规范要求；室外敷设线槽、灯具安装实用美观，工程质量符合设计要求，主要使用功能抽查结果全部符合要求，观感质量验收评定为好，同意竣工验收。</p>

附表 1

单位工程质量验收评定汇总表

序号	子单位工程名称	工程质量验收评定	备注
1	浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程	合格	
施工单位  (签章)	设计单位  (签章)	监理单位  (签章)	
代建单位  (签章)	建设单位  (签章)	行业主管单位  (签章)	

(6) 鸿音路夜景灯光工程

报建编号	22LGPD0241
标段号	C01
发包方式	公开招标




上海市建设工程施工中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位 鸿音路夜景灯光工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	泥城镇				
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表		
绿化面积	0平方米				
中标价	3924.4734万元	工期	47日历天		
注册建造师	吴乐	注册专业	机电工程	注册号	沪建安B (2019)118574 9
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				



附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

工程施工承包合同

● 建设单位： 上海市浦东新区泥城镇人民政府

● 施工单位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

● 工程名称： 鸿音路夜景灯光工程

● 工程地点： 泥城镇

● 合同编号： 2022-GC-074

● 签约时间： 2022年12月2日



工程施工承包合同

编号 NO:074

建设单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府（以下称甲方）

施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下称乙方）

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称：鸿音路夜景灯光工程

工程地点：泥城镇

工程内容：工程合同范围内灯具供应、安装、调试、质保服务等工程实施内容。

二、工程承包范围

承包范围：本工程按工程招投标文件, 依据招投标清单, 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式由乙方承包。实施工作包括景观灯及系统安装、调试建设的方案设计和施工图设计, 系统的设备与器材供应、安装、调试与开通、系统的验收、提供竣工资料、售后服务及全部与系统有关的工作和附随服务。

三、合同工期

合同工期自甲方下达书面开工令起 47 个日历天完成(因现场不具备施工

2

条件，工期顺延)。若甲方未按合同期限支付工程款，甲方每延误一日，甲方应支付合同未付款结算金额的 5 %作为违约金给乙方，非乙方原因造成的开工延误、中途停工、工程量增加及重大设计变更等，则工期相应顺延。

四、 工程质量标准和要求

- 1、 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
- 2、 工程竣工，经乙方自验合格后，通知甲方组织有关部门和单位进行验收。验收工作应在甲方接到通知单起七个工作日内进行。工程质量和工程内容符合要求时，双方在验收证明文件上签章。
- 3、 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4、 若因乙方原因达不到上述标准，乙方应承担违约责任。

五、 合同价款及调整

- 1、 合同价为人民币 **小写：39244734.65 元 大写：叁仟玖佰贰拾肆万肆仟柒佰叁拾肆元陆角伍分**
- 2、 最终造价依审计价格确定。
- 3、 合同内价款结算方式：合同内清单项目按照投标文件中清单价格固定单价结算，其它规费、税金计价规则按照投标文件执行，措施费总价包干。
- 4、 合同外新增内容的价格调整方式：合同外新增内容的采购均应获得甲方确认，包括材料品牌、产地、规格型号，对于乙方擅自采购的材料，甲方有权要求更换，由此发生的费用由乙方承担。投标书中已有的同型号同规格材料按投标清单中材料价格执行，其他投标书中未涉及的材料价格执行《建设工程标准和价格信息》或甲方和财务监理确认的单价为准。
组价方式：按投标书所附预算编制标准。
- 5、 本工程的变更索赔、工作量的审核及工程款的支付均由乙方上报甲方审

核批准。

- 6、 双方一切的书面来往文件（包含报价）以十五天为限，超过时限视为自动默认。

六、 合同价款的支付

- 1、 合同签订后甲方即付合同价 30%作为工程预付款（¥：11773420元（大写：壹仟壹佰柒拾柒万叁仟肆佰贰拾元整），乙方收到预付款后即进场施工。
- 2、 工程完工并亮灯后支付至合同价的 80%；
- 3、 工程竣工验收并经审计后支付至审计金额的 97%。
- 4、 剩余 3%作为质保金，两年保修期结束后 7 日内付清余款。
- 5、 以上付款最终依照财政拨款情况确定，甲方未收到财政拨款的情况下，所导致的延迟付款责任，予以免责。

七、 甲方的工作内容与职责

- 1、 甲方指定 杨帅帅 为本工程项目负责人，代表甲方负责本工程的具体事宜。
- 2、 负责审查乙方提交的施工组织设计、施工技术规范与措施、安装工艺、施工详图等工程技术文件。
- 3、 协助乙方做好施工协调工作。
- 4、 在施工过程中，负责审查乙方提交的设计（或施工方案）变更申请，以及核签设计（或施工方案）变更申报单。
- 5、 负责对乙方工程质量问题及事故的调查，并提出整改要求，以及检查乙方的整改落实情况。
- 6、 甲方在收到乙方决算书或双方确认通过第三方审计，在收到决算书或审计报告后 30 天内提出异议，若未按时提出，则视为默认确认乙方决算书

4

或第三方审计报告。

八、乙方的工作内容与职责

- 1、乙方指定 吴乐 为本工程承包部项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
- 2、根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包 景观灯光建设 系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。第三方验收（或政府部门验收）、系统的验收、提供竣工资料、售后服务及全部与系统有关的工作和附随服务。
- 3、根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交设计、甲方审核。
- 4、负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
- 5、负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
- 6、负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
- 7、负责编制质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和系统调（测）试均应事先编制技术方案，施工后进行质量验收，保证工程质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。
- 8、协助甲方完成工程验收工作，并对本系统进行维护工作。
- 9、负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交工程竣工资料 2 套。
- 10、服从甲方对工程的全面管理与监督，按甲方的各项规定执行。

- 3、 本协议双方确认下列通信地址为双方今后确定的法定通信地址，若通信地址有变，可在一周内通知对方。
- 4、 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 5、 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

甲方单位：（盖章）上海市浦东新区泥城镇人民政府

法定代表人：（签章）

地址：

通信地址：



乙方单位：（盖章）上海罗曼照明科技股份有限公司

法定代表人：（签章）

地址：上海市杨树浦路 1198 号山金保利金融广场-B 栋

通信地址：

电话：





签订日期：2022 年 12 月 2 日

竣工验收证明书

工程名称：鸿音路夜景灯光工程

验收日期：2023年1月19日

建设单位	上海市浦东新区泥城镇人民政府	代建单位	上海百通项目管理咨询有限公司
设计单位	上海浦东建筑设计研究院有限公司	监理单位	上海宏策工程咨询管理有限公司
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	开工日期	2022年12月3日
		竣工日期	2023年1月19日
质量评价	<p>1、分部工程验收符合设计及规范要求</p> <p>2、质量控制资料齐全、完整、符合有关规范要求；</p> <p>3、观感质量符合设计及规范要求，评定为合格；</p> <p>4、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。</p>		
验收意见	同意验收		
施工单位 项目负责人 (签字)	设计单位 项目负责人 (签字)	监理单位 总监理工程师 (签字)	代建单位 项目负责人 (签字)
			
			建设单位 项目负责人 (签字)
			
			(公章)

(7) 大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第 2023-0113-JZ 号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。



2023 年 5 月 12 日

2022-GC-163

上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包		
工程地点	胶州市大沽河旅游度假区 少海南湖	建设规模	/m
投资项目统一代码			
中标单位	上海罗曼照明科技股份有限公司		
中标内容	设计招标内容：本工程的施工图纸设计及相关设计服务； 施工招标内容：施工图纸范围内的全部内容或缺陷责任期保修		
总投资	34417500 元	招标控制总价	施工：30778700； 设计：265349.98元
中标总价(费率)	施工：降造率3% 29855339元 设计：优惠率51.2% 258981.59元 总价：30114320.59元	含招标代理费	元
工期	施工：90 日历天 设计：10日历天 总工期：100日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	程冬	执业资格/职称	注册建造师
项目组成员	程冬 项目经理 注册建造师/机电工程/一级/沪 1312012201500875 邓云山 注册建造师/机电工程/一级/沪 1312008201100303 宋亦哲 职称证/电气/工程师 陈亮 职称证/电气自动化/工程师 张啸风 职称证/电气/工程师 黄鑫 职称证/电气/工程师 葛强 职称证/电气自动化/工程师 傅国栋 职称证/园林景观/工程师 毛波 职称证/园林景观/工程师 尹君 职称证/照明/工程师 孟源 质检员 其他/安装/0312110800010000013 程心如 注册造价师 注册造价师/安装/建[造]14213100004023 王玉 安全员 安全考核证/其他专业/沪建安 C (2020) 1204356 施玮 资料员 关键岗位/其他专业/31171140001921 谢琴 材料员 其他/其他专业/31161110004973 施仁 施工员 关键岗位/市政 /0312310400003000042 项云飞 其他 关键岗位/其他专业/34082119791218431201 董淑珍 其他 关键岗位/机电安装工程/0312211500010000024 鞠立国 其他 关键岗位/安装/31022519840103101701 王聚 职称证/照明/工程师 程冬 职称证/机电/高级工程师 杨鹏飞 职称证/电气/工程师 杨森 安全员 安全考核证/机电安装工程/沪建安 C (2020) 1208499		
质量要求	合格		
备注			

招标人(建设单位)：

 青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会
 法定代表人：(签字或盖章)

招标代理(盖章)：

 青岛恒祥造价咨询有限公司
 法定代表人：(签字或盖章)

2022-GC-163

建设工程 设计施工总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局



制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包。

2. 工程地点：大沽河旅游度假区。

3. 工程立项批准文号：胶发改审【2023】67号。

4. 资金来源：自筹100%。

5. 工程内容：沿少海南湖环湖景观亮化工程，包括沿水面照明、园路照明和入口广场、孔子文化广场、儿童乐园、日晷广场、万佛塔（慈云寺）、观鸟塔、南湖东岸、孔子周游列国广场、六艺园桥及建筑、万豪酒店等节点亮化。本项目建设规模为：环湖沿线总长约8.7km，安装景观灯具约15049套，原有景观灯具更换779套，路灯更换186套，电力电缆及电源线57820m，光纤及网线41352m，集中控制系统39套及配电箱、控制器等辅助设施。

6. 工程承包范围：设计招标为本工程的施工图纸设计及相关设计服务；施工招标为施工图纸范围内的全部内容及缺陷责任期保修。

二、合同工期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：2023年5月15日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：2023年5月24日（以监理单位签发的开工令为准）。

计划竣工日期（绝对日期或相对日期）：2023年8月22日

工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际总工期按项目实施过程中发包方要求的实际竣工日期为准。

三、质量标准

设计、工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

四、建筑设计方案来源

建筑总体方案由发包人提供。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定总价为：

人民币（大写）其中：30114320.59（¥：叁仟零壹拾壹万肆仟叁佰贰拾元伍角玖分）

（1）设计费暂定为：

人民币（大写）258981.59（¥：贰拾伍万捌仟玖佰捌拾壹元伍角玖分）；

（2）工程款暂定为：

人民币（大写）29855339.00（¥：贰仟玖佰捌拾伍万伍仟叁佰叁拾玖元整）。

2、合同价格形式：本工程结算采用综合单价包干，工程量按实结算。

工程结算采用固定单价（综合单价以建设单位委托的造价咨询单位依据审定后的施工图纸编制的预算报告书综合单价乘以（1-中标降造率）确定。如后期因设计变更或追加工程内容造成无综合单价的，该部分综合单价经发包人审计等批价乘以（1-中标的施工降造率）确定。本工程最终结算时，分部分项工程费及对应的措施费执行中标的施工降造率，规费及税金不进行优惠。

有信息价的主要材料设备采用以中标日期同期已发布的信息价，人工、机械等按以中标日期同期已生效的人工工日单价执行，之后按本工程施工降造率下浮作为结算价；无信息价的主要材料设备按下述方式确定：发包人、承包人及造价咨询单位共同组建询价谈判小组，由发包人与承包人共同确认技术要求，由造价咨询单位根据技术要求向外发出询价，询价单位不得少于三家，最终由发包人、承包人、造价咨询单位共同确认材料（设备）价格。确定的无信息价的材料（设备）价格结算时不再下浮，并最终由市审计机关或委托的第三方造价单位的审计结论作为最终结算依据。

六、项目经理

承包人项目经理：程冬

设计负责人：程冬；

施工负责人：邓云山。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程总承包，保证设计质量、确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 14 日签订。

十一、签订地点

本合同在 山东省胶州市 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 加盖双方法定代表人名章以及单位公章之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

(以下无正文)



发包人： (公章)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 马爱丽

组织机构代码： 11370281334166094L

地 址： 胶州市香港路1号

邮政编码： 266300

法定代表人： 王寿鹏

委托代理人： _____

电 话： 85269682

传 真： _____ / _____

电子信箱： jzshwy2015@163.com

开户银行： 中国银行股份有限公司胶州福州南路支行

账 号： 2195 4774 3628

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 913100006314149553

地 址： 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室

邮政编码： 200433

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

账 号： 3100 1510 6000 5001 2501



竣工验收证书

工程名称	大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包	开工日期	2023年6月28日
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2023年10月25日
合同造价 (万元)	/	施工决算 (万元)	/
验收范围:			
沿少海南湖环湖景观亮化工程, 包括沿水面照明、园路照明和入口广场、孔子文化广场、儿童乐园、日昇广场、万佛塔(慈云寺)、观鸟塔、南湖东岸、孔子周游列国广场、六艺园桥及建筑、万豪酒店等节点亮化。			
对施工的质量及评价:			
工程整体质量良好, 符合合同、设计和规范要求, 各项功能正常运行。			
竣工验收日期: 2023年10月25日			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
 签名: 马爱刚 (盖章)	 签名: 邓红 (盖章)	 签名: 王成 (盖章)	 签名: 张 (盖章)
存在的问题及意见:			
/			
其他单位			
签名: (盖章)			

(8) 世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

2023-GC-112



项目编号	23SRPD0144-J01
发包方式	公开招标

上海市景观灯光项目中标通知书

(第二联: 承包单位)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内, 来我单位签订合同。

建设地点	世界会客厅视角下的陆家嘴区域, 即陆家嘴西路至船台广场, 总长约 1.9 公里沿线楼宇及滨江景观带				
面积 (m ²)		中标价 (万元)	2741.205 537	工期	45 日历天
项目负责人	黄锋泉		联系电话	13817107789	
发包单位: (盖章)			法定代表人: (盖章)		
2023 年 12 月 日					

附注:

1. 通知书一式三联, 第一联: 发包单位; 第二联: 承包单位; 第三联: 上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站。

上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站 制
2023 版

副本

建设工程施工合同

项目名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

工程地点：上海市浦东新区

发包人：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（建设单位）

上海浦东工程建设管理有限公司（代建单位）

施工承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司



签订日期：2023年12月8日

第一部分 合同协议书

发包人（建设单位）：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（统一信用代码：123102256762244935）

发包人（代建单位）：上海浦东工程建设管理有限公司（统一信用代码：91310115631863961E）

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司（统一信用代码：913100006314149553）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程。
2. 工程地点：上海市浦东新区。
3. 工程立项批准文号：关于世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程总投资的批复 沪浦发改城【2023】843号。
4. 资金来源：财政资金100%。
5. 工程内容：世界会客厅视角下的陆家嘴区域，即陆家嘴西路至船台广场，总长约1.9公里沿线楼宇及滨江景观带，主要建设内容包括4处5栋楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善。
6. 工程承包范围和承包方式：
 - (1) 承包范围：由招标人所提供的本工程施工图纸所显示的及施工招标文件所要求的工作内容。
 - (2) 承包方式：包工包料。

二、合同工期

- 计划开工日期：2023年12月10日。
- 计划竣工日期：2024年01月23日。
- 工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准和管理目标

1. 工程质量标准：

工程质量标准：一次性验收合格。
2. 管理目标

(1) 质量目标：上海市浦东新区市政工程金奖；上海市市政工程金奖；中国金杯示范工程。

(2) 安全目标：安全生产事故为零。

(3) 文明施工目标：上海市浦东新区文明工地；上海市市政行业文明工地；上海市文明工地；上海市文明示范工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（暂为中标价，最终价以审计为准）：

人民币（大写）：贰仟柒佰肆拾壹万贰仟零伍拾伍元叁角柒分（¥ 27412055.37 元）；

其中：分部分项工程量清单费用为24121654.98元，措施项目费用1027019.66元（其中安全、文明、环保、临设四项费用合计719519.66元），人工费用1719667.7元，材料和工程设备暂估价 元，专业工程暂估价 元，暂列金额 元。

合同价格形式：固定单价合同。

3. 支付条件：财政资金下达且承包人开具增值税普通发票给发包人后，发包人按专用条款支付资金。

五、项目经理

承包人项目经理：黄锋泉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，优先解释顺序如下：

- (1) 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- (2) 本合同协议书及附件
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款及其附近
- (5) 招标文件及招标答疑会议纪要
- (6) 投标文件澄清纪要
- (7) 投标文件（含工程投标报价单或预算书）
- (8) 本合同通用条款
- (9) 图纸
- (10) 标准、规范及有关技术文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目立项审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市浦东新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份（正本 3 份，副本 9 份），均具有同等法律效力，建设单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），代建单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），承包人执 4 份（正本 1 份，副本 3 份）。

（以下无正文）

发包人(建设单位): (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____

开户银行: _____
账号: _____

发包人(代建单位): (公章)
合同专用章
法定代表人: _____
经办人: 杨丽君

开户银行: _____
账号: _____

施工承包人: (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____



开户银行: _____
账号: _____

孙凯印

竣工验收证明书

工程名称: 世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

验收日期: 2024年6月6日

建设单位	上海市浦东新区生态环境项目和资产管理事务中心		代建单位	上海浦东工程建设管理有限公司		
设计单位	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司		监理单位	上海南建设工程技术有限公司		
施工单位	上海罗曼科技股份有限公司		开工日期	2023年12月10日	竣工日期	2024年6月6日
验收范围	<p>1、建筑楼宇: 上海银行大厦(地址: 银城中路168号, 楼高: 227.95米)、招商银行大厦(地址: 浦东南路26号, 楼高: 207.75米)、时代金融中心(地址: 银城中路68号, 楼高: 238.10米)、浦江双辉大厦(含农行和建行2栋, 地址: 银城路99号, 楼高: 215.45米);</p> <p>2、灯光秀: 东方明珠(地址: 世纪大道1号, 楼高: 468.00米)、未来资产大厦(地址: 陆家嘴环路166号, 楼高: 180.00米)、国际会议中心(地址: 滨江大道2727号)、上海银行大厦(地址: 银城中路168号, 楼高: 227.95米);</p> <p>3、滨江景观带: 陆家嘴西路至船台广场, 包含东方明珠景观带滨江乔木树冠、船厂绿地、桥洞艺术趣味灯光节点、休闲广场阶梯绿化, 总长约1.9公里沿线滨江景观带。</p>					
质量评价	<p>1、分部工程验收符合设计及规范要求;</p> <p>2、质量控制资料齐全、完整、符合有关规范要求;</p> <p>3、观感质量符合设计及规范要求, 评定为合格;</p> <p>4、综合验收评定为合格, 符合设计及质量验收标准。</p>					
验收结论	<p>经验收, 该工程施工质量符合设计及施工验收规范要求, 变更及技术核定手续齐全, 未发生违反工程建设强制性标准条文的情况, 原材料试验、工程检测、各工序检验批验收、关键工序验收符合设计、规范要求; 室外散设线槽、灯具安装实用美观, 工程质量符合设计要求, 主要使用功能抽查结果全部符合要求, 观感质量验收评定为良好, 同意竣工验收。</p>					
施工单位	项目负责人	设计单位	监理单位	代建单位	建设单位	行业主管单位
						

建设工程竣工验收报告

工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

项目编码(报建编码)：_____

施工许可证编码：_____

建设单位：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

开工日期：2023年12月10日

竣工验收日期：2024年6月6日



工程概况			
建安工作量		建筑面积	
<p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程</p> <p>一、工程内容及规模：</p> <p>本项目世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程，施工内容：建筑楼宇7处8栋楼，总长约1.9公里的滨江景观带。施工主要主要包括：电气配管及线槽敷设、控制电缆敷设、灯具（含光影秀设施）安装、照明配电箱、弱电控制箱安装等。</p> <p>本次验收范围：</p> <p>（1）建筑楼宇：</p> <p>包含4处5栋，分别为上海银行大厦（地址：银城中路168号，楼高：227.95米）、招商银行大厦（地址：浦东南路26号，楼高：207.75米）、时代金融中心（地址：银城中路68号，楼高：238.10米）、浦江双辉大厦（含农行和建行2栋，地址：银城路99号，楼高：215.45米）。</p> <p>（2）灯光秀：</p> <p>包含4处4栋，分别为东方明珠（地址：世纪大道1号，楼高：468.00米）、未来资产大厦（地址：陆家嘴环路166号，楼高：180.00米）、国际会议中心（地址：滨江大道2727号）、上海银行大厦（地址：银城中路168号，楼高：227.95米）。</p> <p>（3）滨江景观带：</p> <p>陆家嘴西路至船台广场，包含东方明珠景观带滨江乔木树冠、船厂绿地、桥洞艺术趣味灯光节点、休闲广场阶梯绿化，总长约1.9公里沿线滨江景观带。</p> <p>二、工程所在地：上海市浦东新区</p> <p>三、工程承包范围：施工。</p> <p>四、主要日期：开工日期：2023年12月10日 完工日期：2024年5月22日</p> <p>五、工程质量标准：</p> <p>（1）工程设计质量标准：符合国家、上海市相关的深度、质量和规范要求，满足建设单位的使用功能要求及建设意图；</p> <p>（2）工程施工质量标准：一次性验收合格率100%。</p> <p>六、保修要求：本工程竣工验收合格之日起，质量保修期壹年。</p>			

<p>建设单位执行基本建设程序情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织编制项目的技术方案； 2、组织编制项目的总投资 3、组织编制项目招标文件； 4、组织项目招标； 5、组织进行施工前准备工作； 6、组织项目实施； 7、项目完工后，组织编制竣工图及工程结算； 8、组织项目验收。
<p>工程竣工验收意见</p>	<p>工程竣工验收意见：</p> <p>经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合我国现行法律、法规要求； 2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求； 3、符合设计文件及施工合同要求； 4、工程质量验收资料齐全、试验资料有效，符合施工规范标准要求； 5、观感验收评定为好； <p>工程质量等级：合格</p>
<p>工程竣工验收结论</p>	<p>经验收，该工程施工质量符合设计及施工验收规范要求，变更及技术核定手续齐全，未发生违反工程建设强制性标准条文的情况，原材料试验、工程检测、各工序检验批验收、关键工序验收符合设计、规范要求；室外敷设线槽、灯具安装实用美观，工程质量符合设计要求，主要使用功能抽查结果全部符合要求，观感质量验收评定为合格，同意竣工验收。</p>

验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
组长	张峰	中建一局		副经理
副组长	杨亚茹	基建中心		
	潘勃	浦东建设公司		
成员	梅存昂	浦东建设公司	高工	工程部副经理
	叶伟强	浦东新区		副科
	邱志	中建一局		
	董辉	罗爱股份	高工	项目经理
	吕文娟	上海南建	高工	总监
	邓云	罗爱股份		
	王志强	城建院		

竣工验收组人员签名


建设单位项目负责人: (单位公章)

建设单位法定代表人:  年 月 日

提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

附表

单位工程质量验收评定汇总表

序号	子单位工程名称	工程质量验收评定	备注
1	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	合格	
施工单位  (签章)		设计单位  (签章)	
代建单位  (签章)		监理单位  (签章)	
		建设单位  (签章)	
		行业主管单位  (签章)	

3、项目指挥长情况

项目指挥长简历表

投标人名称：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	程冬	性别	男	年龄	40 岁
学历及专业	本科、土木工程		担任公司职务	副总经理	

注：后附相关证明材料。

上海罗曼科技股份有限公司

行政公函字〔2025〕第001号

签发人：行政人事部

人事任命书

各公司、各部门：

经总经理办公会议研究讨论，现对以下员工进行人事任命，具体如下：

任命 程冬 为公司副总经理，实现项目管理的各项目标。

以上任命至发文之日起开始执行，

特此通告



上海罗曼科技股份有限公司

签发人：行政人事部

人事任命书

项目指挥长任命书

经总公司董事会研究决定，上海罗曼科技股份有限公司总经理会议通过，兹任命公司副总经理程冬同志为前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包项目指挥长（兼工程总承包项目经理）一职，对项目统筹指挥，处理项目实施过程中的重大紧急事件。

项目指挥长（兼工程总承包项目经理）的职责和权限为：

- 1、负责全面主持工程的施工组织和管理；
- 2、负责项目需求调研与确认、工程进度安排、人力资源配置优化与动态管理；
- 3、负责协调、解决项目中出现的各种问题（包括内、外部），发现和处理突发事件；
- 4、负责定期对项目组成员进行考核与评价，其结果将直接纳入年度综合考评；
- 5、负责项目的保密管理，不得泄露项目商业和技术秘密；
- 6、按照公司项目管理制度履行项目技术管理职责。

2025年03月07日

上海罗曼科技股份有限公司

报 送：总经办

抄 送：公司各部门





使用有效期: 2024年10月11日
2025年04月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 程冬

性别: 男

出生日期: 1985年09月30日

注册编号: 沪1312012201500875

聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司



注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

机电工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

程冬 程冬

个人签名:

签名日期:

2024.10.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可

签发日期: 2024年6月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2014)2083972

姓 名:程冬

性 别:男

出生年月:1985年09月30日

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2017年10月13日

有效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

上海市高级专业技术职称证书

姓 名：程冬
性 别：男
出生年月：1985-09
证件类型：居民身份证
证 件 号：320481198509301617
工作单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

职称名称：高级工程师
专业名称：机电
评审机构：上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2021-12-21

证书编号：21C1610022



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		程冬		社会保障号码				320481198509301617				证件号码		320481198509301617	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202002	已缴费		21	202110	已缴费		41	202306	已缴费					
2	202003	已缴费		22	202111	已缴费		42	202307	已缴费					
3	202004	已缴费		23	202112	已缴费		43	202308	已缴费					
4	202005	已缴费		24	202201	已缴费		44	202309	已缴费					
5	202006	已缴费		25	202202	已缴费		45	202310	已缴费					
6	202007	已缴费		26	202203	已缴费		46	202311	已缴费					
7	202008	已缴费		27	202204	已缴费		47	202312	已缴费					
8	202009	已缴费		28	202205	已缴费		48	202401	已缴费					
9	202010	已缴费		29	202206	已缴费		49	202402	已缴费					
10	202011	已缴费		30	202207	已缴费		50	202403	已缴费					
11	202012	已缴费		31	202208	已缴费		51	202404	已缴费					
12	202101	已缴费		32	202209	已缴费		52	202405	已缴费					
13	202102	已缴费		33	202210	已缴费		53	202406	已缴费					
14	202103	已缴费		34	202211	已缴费		54	202407	已缴费					
15	202104	已缴费		35	202212	已缴费		55	202408	已缴费					
16	202105	已缴费		36	202301	已缴费		56	202409	已缴费					
17	202106	已缴费		37	202302	已缴费		57	202410	已缴费					
18	202107	已缴费		38	202303	已缴费		58	202411	已缴费					
19	202108	已缴费		39	202304	已缴费		59	202412	已缴费					
20	202109	已缴费		40	202305	已缴费		60	202501	已缴费					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年02月-2025年01月		
截至2025年01月，累计缴费月数		163	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQChZZmzGWTLt1fANQ80suVV91+tpkK1cWUTR89MoD1h8AIhA13Qd1f7eI8Xz5XuojwrPHdseC4i9kIMFPA7RuK
hLG/z

4、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理简历表

投标人名称：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	程冬	性别	男	年龄	40岁	
学历及专业	本科、土木工程		职称及专业	机电高级工程师		
参加工作年限	13年		从事工程总承包项目经理工作年限	8年		
主要工作经历	2012年7月就职上海罗曼科技股份有限公司-至今					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收 日期	履约评 价情况	证明文 件页码
闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	8600.7406	招标范围内的景观照明工程	2021年 11月18日	是	110-119
青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包	3011.4320	沿少海南湖环湖景观亮化工程，包括沿水面照明、园路照明和入口广场、孔子文化广场、儿童乐园、日晷广场、万佛塔(慈云寺)、观鸟塔、南湖东岸、孔子周游列国广场、六艺园桥及建筑、万豪酒店等节点亮化	2023年 10月25日	否	120-127

注：后附相关证明材料。

上海罗曼科技股份有限公司

行政公函字〔2025〕第001号

签发人：行政人事部

人事任命书

各公司、各部门：

经总经理办公会议研究讨论，现对以下员工进行人事任命，具体如下：

任命 程冬 为公司副总经理，实现项目管理的各项目标。

以上任命至发文之日起开始执行，

特此通告



上海罗曼科技股份有限公司

签发人：行政人事部

★ 人事任命书

项目指挥长任命书

经总公司董事会研究决定，上海罗曼科技股份有限公司总经理会议通过，兹任命公司副总经理程冬同志为前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包项目指挥长（兼工程总承包项目经理）一职，对项目统筹指挥，处理项目实施过程中的重大紧急事件。

项目指挥长（兼工程总承包项目经理）的职责和权限为：

- 1、负责全面主持工程的施工组织和管理；
- 2、负责项目需求调研与确认、工程进度安排、人力资源配置优化与动态管理；
- 3、负责协调、解决项目中出现的各种问题（包括内、外部），发现和处理突发事件；
- 4、负责定期对项目组成员进行考核与评价，其结果将直接纳入年度综合考评；
- 5、负责项目的保密管理，不得泄露项目商业和技术秘密；
- 6、按照公司项目管理制度履行项目技术管理职责。

2025年03月07日

上海罗曼科技股份有限公司

报 送：总经办

抄 送：公司各部门





使用有效期: 2024年10月11日
2025年04月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 程冬

性别: 男

出生日期: 1985年09月30日

注册编号: 沪1312012201500875

聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司



注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

机电工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

程冬 程冬

个人签名:

签名日期:

2024.10.11



中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年6月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2014)2083972

姓 名:程冬

性 别:男

出生年月:1985年09月30日

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2017年10月13日

有效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

上海市高级专业技术职称证书

姓 名：程冬
性 别：男
出生年月：1985-09
证件类型：居民身份证
证 件 号：320481198509301617
工作单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

职称名称：高级工程师
专业名称：机电
评审机构：上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2021-12-21

证书编号：21C1610022



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		程冬		社会保障号码				320481198509301617				证件号码		320481198509301617	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202002	已缴费		21	202110	已缴费		41	202306	已缴费					
2	202003	已缴费		22	202111	已缴费		42	202307	已缴费					
3	202004	已缴费		23	202112	已缴费		43	202308	已缴费					
4	202005	已缴费		24	202201	已缴费		44	202309	已缴费					
5	202006	已缴费		25	202202	已缴费		45	202310	已缴费					
6	202007	已缴费		26	202203	已缴费		46	202311	已缴费					
7	202008	已缴费		27	202204	已缴费		47	202312	已缴费					
8	202009	已缴费		28	202205	已缴费		48	202401	已缴费					
9	202010	已缴费		29	202206	已缴费		49	202402	已缴费					
10	202011	已缴费		30	202207	已缴费		50	202403	已缴费					
11	202012	已缴费		31	202208	已缴费		51	202404	已缴费					
12	202101	已缴费		32	202209	已缴费		52	202405	已缴费					
13	202102	已缴费		33	202210	已缴费		53	202406	已缴费					
14	202103	已缴费		34	202211	已缴费		54	202407	已缴费					
15	202104	已缴费		35	202212	已缴费		55	202408	已缴费					
16	202105	已缴费		36	202301	已缴费		56	202409	已缴费					
17	202106	已缴费		37	202302	已缴费		57	202410	已缴费					
18	202107	已缴费		38	202303	已缴费		58	202411	已缴费					
19	202108	已缴费		39	202304	已缴费		59	202412	已缴费					
20	202109	已缴费		40	202305	已缴费		60	202501	已缴费					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年02月-2025年01月		
截至2025年01月，累计缴费月数		163	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQChZZmzGWTLt1fANQ80suVV91+tpkK1cWUTR89MoD1h8AIhA13Qd1f7eI8Xz5XuojwrPHdseC4i9kIMFPA7RuK
 验证码： hLG/z

(1) 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

来源：上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间：2021-07-08 浏览次数：389

一、项目编号：SHXM-12-20210608-1059

二、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

三、中标（成交）信息

序号	标项名称	中标（成交金额）	中标供应商名称	中标供应商地址
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	86007406.00元	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海市杨浦区泰皇岛路32号G楼

四、主要标的信息

序号	包名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	详见招标文件采购需求。	合同签订后45天内完成深化设计，各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。	详见招标文件采购需求。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王澎涛, 郎建华, 池文忠, 施学群, 徐沁怡, 徐尧明, 张彦

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：
2. 代理服务收费金额（元）：/

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

中标人推荐理由：经评审委员会综合评审得分最高。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市闵行区虹桥镇人民政府

地址：虹桥镇吴中路1136号

联系方式：021-54225856

2. 采购代理机构信息

名称：上海市闵行区政府采购中心

地址：闵行区

联系方式：64985000

3. 项目联系方式

项目联系人：洪晓明

电话：64985000

附件信息：

<https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=mWCxM3u2CitrTK0GX4Ang==>

3/4

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

[中小企业声明函.PNG](#) 185.4K

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目.pdf](#) 1.2M

综合网站 ▾

省级政府采购网站 ▾

主办单位: 上海市财政局 地址: 上海市肇嘉浜路800号 邮编: 200030 联系电话: 021-54679568
工作时间: 周一至周五 9:00-17:30 技术支持: 政采云股份有限公司 客服电话: 95763
沪ICP备: 2021016245号-2 沪公网安备: 31010402005159号 政府网站标识码: 3100000107



中标(成交)通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

你方于 2021-07-01 所递交的 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目（包名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目）投标文件，经评标委员会评审推荐为中标候选人，经采购人确认，被确定为中标人。

中标价：86007406.00元(捌仟陆佰万柒仟肆佰陆元整)。

特此通知



采购代理机构：上海市闵行区政府采购中心

地址：上海市闵行区莘西路406号

邮编：

联系人：洪晓明

电话：64985000

传真：

日期：2021-07-08



请输入关键词搜索

搜标题 搜全文

- 首页
- 政策法规
- 采购公告
- 购买服务
- 监督检查
- 操作须知
- 云采交易平台

采购公告 > 政府采购项目公告 > 采购合同公告 > 采购合同公告 > 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

立即打印 立即分享

- 采购公告
- 更正公告
- 结果公告
- 合同公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

来源: 上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间: 2021-07-21 浏览次数: 124

- 一、合同编号: 11N00245174520212004
- 二、合同名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同
- 三、项目编号: SHXM-12-20210608-1059
- 四、项目名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目
- 五、合同主体

采购人(甲方): 上海市闵行区虹桥镇人民政府
 地址: 合川路2885号A楼
 联系方式: 021-54130308
 供应商(乙方): 上海罗曼照明科技股份有限公司
 法定代表人: 孙凯君(女)
 地址:
 联系方式: 021-65031217

六、合同主体信息

1. 主要标的信息:

主要标的名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 数量: 1
 单价(元): 86007406.00
 规格型号(或服务要求): 服务范围:闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 服务要求: 详见招标文件采购需求。
 服务时间: 合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。
 服务标准: 详见招标文件采购需求。

2. 合同金额(元):
86007406

3. 履约期限、地点等简要信息:
4. 采购方式: 公开招标

- 七、合同签订日期: 2021年07月21日
- 八、合同公告日期: 2021-07-21 11:37:21
- 九、其他补充事宜:

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同\(11N00245174520212004\).pdf](#)

2025/3/11 12:03

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

综合网站

省级政府采购网站

主办单位：上海市财政局 地址：上海市肇嘉浜路800号 邮编：200030 联系电话：021-54679568
工作时间：周一至周五 9:00-17:30 技术支持：政采云股份有限公司 客服电话：95763
沪ICP备：2021016245号-2 沪公网安备：31010402005159号 政府网站标识码：3100000107



合同通用条款及专用条款

合同统一编号：11N00245174520212004

合同内部编号：

合同各方：

甲方：上海市闵行区虹桥镇人民政府

乙方：上海罗曼照明科技股份有限公司

地址：虹桥镇吴中路 1136 号

地址：上海上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G
楼

邮政编码：

邮政编码：200082

电话：021-54130308

电话：021-65031217

传真：

传真：

联系人：机构管理员

联系人：孙凯君

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物或服务：

1. 1 乙方所提供的货物或服务其来源应符合国家的有关规定，货物或服务的内容、要求、质量等按采购文件要求及投标承诺执行。

2. 合同价格、履约地点和履约期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 86007406 元整（捌仟陆佰万零柒仟肆佰零陆元整）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 履约地点

按照采购文件的要求执行。

2. 3 履约期限

履约期限：。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的货物或服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的货物或服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的货物或服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在货物或服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该货物或服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。



签约各方：

甲方（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2021-07-21



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：


日期：2021-07-21

合同签订点：网上签约

2021-GC-030

虹桥镇工程项目竣工验收及移交单

编号:

工程竣工验收部分				
工程项目名称	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	工程项目地点	闵行区虹桥镇吴中路、合川路	
使用单位/职能部门	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	开工日期	2021.07.25	
建设单位	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	竣工日期	2021.11.18	
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	验收日期		
工程验收内容				
<p>1、本项目设计范围为虹桥镇吴中路（外环至宋园路）、合川路（延安高架至宜山路），涉及楼宇及公共区域。建设内容为新建、提升和改造楼宇建筑灯光、构筑物灯光、新径港河光耀，小游园绿地亮化，完善集控系统、联动表演、实时监控、智能管理、电线电缆铺设等。</p> <p>2、材料质量管里，工程所用的建筑材料，各构配件及设备均有合格证及检测报告，符合设计及相关规范要求。</p>				
验收意见	工程内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）	
	质量评定结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格 _____（可附页）	
	工程资料移交情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）	
 职能部门（盖章） 验收代表：	 建设单位（盖章） 项目负责人：	 监理单位（盖章） 项目负责人：	 设计单位（盖章） 项目负责人：	 施工单位（盖章） 项目负责人：
年 月 日	年 月 日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目，施工团队严格按照设计要求，科学规划、精细施工，确保了灯光效果的协调性和艺术性。项目在工期紧、任务重的情况下，展现了极强的执行力和团队协作能力。

项目完成后，不仅提升了区域夜景品质，也为市民和游客提供了更加优美的夜间环境。总体而言，该项目在质量、进度、安全等方面均达到了优良标准。

虹桥镇城市综合管理事务办公室

2025年3月5日



(2) 大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第 2023-0113-JZ 号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。



2023 年 5 月 12 日

2022-GC-163


上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位 大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包		
工程地点	胶州市大沽河旅游度假区 少海南湖	建设规模	/m
投资项目统一代码			
中标单位	上海罗曼照明科技股份有限公司		
中标内容	设计招标内容：本工程的施工图纸设计及相关设计服务； 施工招标内容：施工图纸范围内的全部内容或缺陷责任期保修		
总投资	34417500 元	招标控制总价	施工：30778700； 设计：265349.98元
中标总价(费率)	施工：降造率3% 29855339元 设计：优惠率51.2% 258981.59元 总价：30114320.59元	含招标代理费	元
工期	施工：90 日历天 设计：10日历天 总工期：100日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	程冬	执业资格/职称	注册建造师
项目组成员	程冬 项目经理 注册建造师/机电工程/一级/沪 1312012201500875 邓云山 注册建造师/机电工程/一级/沪 1312008201100303 宋亦哲 职称证/电气/工程师 陈亮 职称证/电气自动化/工程师 张啸风 职称证/电气/工程师 黄鑫 职称证/电气/工程师 葛强 职称证/电气自动化/工程师 傅国栋 职称证/园林景观/工程师 毛波 职称证/园林景观/工程师 尹君 职称证/照明/工程师 孟源 质检员 其他/安装/0312110800010000013 程心如 注册造价师 注册造价师/安装/建[造]14213100004023 王亚 安全员 安全考核证/其他专业/沪建安 C (2020) 1204356 施玮 资料员 关键岗位/其他专业/31171140001921 谢琴 材料员 其他/其他专业/31161110004973 施仁 施工员 关键岗位/市政 /0312310400003000042 项云飞 其他 关键岗位/其他专业/34082119791218431201 董淑珍 其他 关键岗位/机电安装工程/0312211500010000024 鞠立国 其他 关键岗位/安装/31022519840103101701 王聚 职称证/照明/工程师 程冬 职称证/机电/高级工程师 杨鹏飞 职称证/电气/工程师 杨森 安全员 安全考核证/机电安装工程/沪建安 C (2020) 1208499		
质量要求	合格		
备注			

招标人(建设单位)：

 青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会
 法定代表人：(签字或盖章)

招标代理(盖章)：

 青岛恒祥造价咨询有限公司
 法定代表人：(签字或盖章)

2022-GC-163

建设工程 设计施工总承包合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包。

2. 工程地点：大沽河旅游度假区。

3. 工程立项批准文号：胶发改审【2023】67号。

4. 资金来源：自筹100%。

5. 工程内容：沿少海南湖环湖景观亮化工程，包括沿水面照明、园路照明和入口广场、孔子文化广场、儿童乐园、日晷广场、万佛塔（慈云寺）、观鸟塔、南湖东岸、孔子周游列国广场、六艺园桥及建筑、万豪酒店等节点亮化。本项目建设规模为：环湖沿线总长约8.7km，安装景观灯具约15049套，原有景观灯具更换779套，路灯更换186套，电力电缆及电源线57820m，光纤及网线41352m，集中控制系统39套及配电箱、控制器等辅助设施。

6. 工程承包范围：设计招标为本工程的施工图纸设计及相关设计服务；施工招标为施工图纸范围内的全部内容及缺陷责任期保修。

二、合同工期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：2023年5月15日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：2023年5月24日（以监理单位签发的开工令为准）。

计划竣工日期（绝对日期或相对日期）：2023年8月22日

工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际总工期按项目实施过程中发包方要求的实际竣工日期为准。

三、质量标准

设计、工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

四、建筑设计方案来源

建筑总体方案由发包人提供。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定总价为：

人民币（大写）其中：30114320.59（¥：叁仟零壹拾壹万肆仟叁佰贰拾元伍角玖分）

（1）设计费暂定为：

人民币（大写）258981.59（¥：贰拾伍万捌仟玖佰捌拾壹元伍角玖分）；

（2）工程款暂定为：

人民币（大写）29855339.00（¥：贰仟玖佰捌拾伍万伍仟叁佰叁拾玖元整）。

2、合同价格形式：本工程结算采用综合单价包干，工程量按实结算。

工程结算采用固定单价（综合单价以建设单位委托的造价咨询单位依据审定后的施工图纸编制的预算报告书中的综合单价乘以（1-中标降造率）确定。如后期因设计变更或追加工程内容造成无综合单价的，该部分综合单价经发包人审计等批价乘以（1-中标的施工降造率）确定。本工程最终结算时，分部分项工程费及对应的措施费执行中标的施工降造率，规费及税金不进行优惠。

有信息价的主要材料设备采用以中标日期同期已发布的信息价，人工、机械等按以中标日期同期已生效的人工工日单价执行，之后按本工程施工降造率上浮作为结算价；无信息价的主要材料设备按下述方式确定：发包人、承包人及造价咨询单位共同组建询价谈判小组，由发包人与承包人共同确认技术要求，由造价咨询单位根据技术要求向外发出询价，询价单位不得少于三家，最终由发包人、承包人、造价咨询单位共同确认材料（设备）价格。确定的无信息价的材料（设备）价格结算时不再上浮，并最终由市审计机关或委托的第三方造价单位的审计结论作为最终结算依据。

六、项目经理

承包人项目经理：程冬

设计负责人：程冬；

施工负责人：邓云山。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程总承包，保证设计质量、确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 14 日签订。

十一、签订地点

本合同在 山东省胶州市 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 加盖双方法定代表人名章以及单位公章之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

(以下无正文)



发包人： (公章)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 马爱丽

组织机构代码：11370281334166094L

地 址：胶州市香港路1号

邮政编码：266300

法定代表人：王寿鹏

委托代理人：

电 话：85269682

传 真： /

电子信箱：jzshwy2015@163.com

开户银行：中国银行股份有限公司胶州福州南路支行

账 号：2195 4774 3628

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：913100006314149553

地 址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室

邮政编码：200433

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

账 号：3100 1510 6000 5001 2501



U

竣工验收证书

工程名称	大沽河旅游度假区少海南湖景观亮化工程设计施工总承包	开工日期	2023年6月28日	对施工的质量及评价： 工程整体质量良好，符合合同、设计和规范要求，各项功能正常运行。
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2023年10月25日	
合同造价 (万元)	/	施工决算 (万元)	/	
验收范围： 沿少海南湖环湖景观亮化工程，包括沿水而照明、园路照明和入口广场、孔子文化广场、儿童乐园、日晷广场、万佛塔（慈云寺）、观鸟塔、南湖东岸、孔子周游列国广场、六艺园桥及建筑、万豪酒店等节点亮化。				
竣工验收日期		2024年10月25日		
竣工验收单位意见				
建设单位	（盖章） 马毅刚	设计单位	（盖章） （盖章）	（盖章） （盖章）
监理单位	（盖章） （盖章）	施工单位	（盖章） （盖章）	（盖章） （盖章）
其他单位				（盖章） （盖章）
存在的问题及意见： /				

5、施工项目经理业绩

施工项目经理简历表

投标人名称：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	黄锋泉	性别	男	年龄	49岁	
学历及专业	本科、工业自动化	职称及专业	建筑电气设计高级工程师			
参加工作年限	24年	从事施工项目经理工作年限	10年			
主要工作经历	2018年4月就职上海罗曼科技股份有限公司-至今					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及 内容	竣工验收 日期	履约评 价情况	证明文 件页码
上海市黄浦区景观灯光管理所	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	4511.2464	招标范围内的景观照明工程	2022年2月18日	是	135-142
成都武侯音乐产业投资有限公司	成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段	4586.5628	招标范围内的景观照明工程	2022年11月5日	是	143-155

注：后附相关证明材料。





使用有效期: 2024年10月10日
2025年04月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 黄锋泉

性别: 男

出生日期: 1976年02月23日

注册编号: 沪1312019202002474



聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-04-27至2026-04-26)

市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 黄锋泉
签名日期: 2024.10.10



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年10月30日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2020）3303112

姓 名：黄锋泉

性 别：男

出生年月：1976年02月23日

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年08月02日

有效 期：2023年03月07日 至 2026年07月31日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年03月29日





上海市人力资源和社会保障局制

№ 31453893

黄锋泉 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备高级工程师

任职资格。

通过日期 2015年12月30日

编号 15C2050173



姓名 黄锋泉

性别 男

出生年月 1976.02

专业 建筑电气设计

工作单位 上海汉室室内设计有限公司

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）



本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 黄锋泉

证书编号 DG156100374

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. DG0015239

发证日期 2015年08月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

黄锋泉

证件类型	居民身份证	证件号码	352104*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	上海罗曼科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 上海罗曼科技股份有限公司 注册编号/执业印章号: 沪 1312019202002474

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年05月13日

注册专业: 机电工程 有效期: 2026年04月26日

[查看证书变更记录 \(3\)](#)

注册电气工程师 (供配电)

注册单位: 上海罗曼科技股份有限公司 证书编号: DG156100374 注册编号/执业印章号: 3103389-DG002

注册专业: 不分专业 有效期: 2025年06月30日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄锋泉		社会保障号码				352104197602231514				证件号码		352104197602231514	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		230	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIB7VI33kCkB/ImKZKDSinkCQwSp9eTHnzeuZhavnz02EAiEA9XiT/e1ZBZyII92+Fd60hfTjEp/pA5HdjRYd2Ma
 验证码: mWIk=

(1) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

2018 版

项目编号	21SRHP0001 Y02
招标方式	公开招标

中标（交易成交）通知书

（第二联：中标单位）

上海罗曼照明科技股份有限公司：

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程 项目，经评标委员会评审，现确定贵单位中标。请收到本通知后于 2022 年 1 月 12 日来我单位签订合同。

中标内容	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
中标（发包）价	4511.246444 万元
施工周期	60 日历天
招标单位：（盖章） 	
法定代表人：（盖章） 	
2021 年 12 月 13 日	

附注：本表一式三联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程施工承包合同

合同编号_____

工程地点：上海市黄浦区
建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所
施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
签约时间：2021年12月17日

工程施工承包合同

编号 NO: _____

建设单位: 上海市黄浦区景观灯光管理所 (以下称甲方)

施工单位: 上海罗曼照明科技股份有限公司 (以下称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程地点: 上海市黄浦区

工程内容: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程设备安装、调试及维护保养。

二、工程承包范围

1. 本次招标要求投标单位依据招标方案图纸和本招标文件要求, 负责完成必要的图纸深化设计;
2. 负责供应、安装及接驳泛光照明工程, 包括: 幕墙的开孔、所有灯具及灯具固定件的供应、安装; 本工程所需的所有线管、线槽、桥架、电线、电缆的敷设及接驳; 金属管件、灯具外壳等部位的防雷接地; 配电箱、控制系统的供应、安装; 交付使用前的成品保护以及保障各系统正常运行的各项工作。
3. 完成系统调试和试运行, 完成操作培训和售后服务。
4. 必须达到政府和相关部门的验收要求, 完成本工程报验和验收工作; 负责泛光照明系统通过相关检测机构的检测, 费用由中标单位支付, 相关费用包含在乙方的投标总价中。
5. 本工程室外泛光照明需纳入上海市城市照明系统, 投标单位需配合完成相关的办理手续及检测、调试工作。
6. 泛光照明的二年质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。
7. 为完成本工程招标范围内所必须的技术、赶工、安全、文明环保等一切措施。

三、合同工期

上海罗曼照明科技股份有限公司

开工日期：2021年12月20日

完工日期：2022年2月18日

总工期：60天

四、工程质量标准和要求

1. 质量等级：一次性验收合格
2. 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
3. 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4.

五、合同价款

1. 本工程合同价为：¥45112464.44元（大写：肆仟伍佰壹拾壹万贰仟肆佰陆拾肆元肆角肆分）
2. 本工程合同为闭口合同。

六、合同价款的支付

1. 第一次支付：合同签订生效后7个工作日内凭乙方付款申请书及正确发票后按合同价的30%支付工程预付款。
2. 第二次支付：主要材料进场并经招标单位验收合格后15天内累计支付至合同价的50%；
3. 第三次支付：乙方完成全部工程并通过验收后15天内累计支付至合同价款的80%；
4. 第四次支付：双方依据合同约定，完成工程结算后15天内，累计支付至结算价的97%；
5. 第五次支付：剩余结算价的3%作为质量保证金，在二年质保期满后15日内无息结清。

七、甲方的工作内容与职责

1. 项目总负责人：_____，项目经理及现场代表人：_____。
2. 甲方委托的项目管理公司应在收到乙方任何一期的付款申请表以及所需的证明材料之日起7个工作日内，完成任何一期的付款申请表中所对应表述的形象进度或里程碑完成情况的审核工作。
3. 乙方应获得所有必要的审批和许可，同时为了保证本项目的实施，如甲方要求，乙方应申

办此类审批和许可所必需的相关中文文件。

4. 本项目应在甲方指定的时间开工或在双方约定的其它时间开工。在项目开始施工之前，甲方和乙方的各自的负责人、项目经理应召开启动会议，各方应就工程、工程进度表、处理项目各种重要事情的程序、要求的施工记录、和总承包商之间工作面的移交及各方在现场的高效沟通达成共识。
5. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
6. 甲方对乙方为进行施工所使用的措施、方法、技术、工序、施工过程、以及与施工有关的安全防范措施和计划不承担任何责任。甲方对乙方的任何不符合本工程所适用的法律和法规的行为不承担任何责任。

八、乙方的工作内容与职责

1. 乙方指定**黄锋泉**为项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
2. 根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包**景观灯光建设**系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。
3. 定期向甲方提交一式两份工程进度报告，供甲方审核和批准。进度报告应准确和可靠的呈现报告截至日期前的工程进度和乙方对于完工的真实计划。进度报告应能准确说明和预测延误时间对于完成的或未完成的施工的影响。进度计划的提交表示乙方向甲方承诺其将遵守提交的工程进度计划进行所有未完工程的施工，也表示报告真实准确的说明了到报告截至日前的工程进度。
4. 根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交变更设计方案及设备材料增加价格的变更，由甲方进行审核。甲方在**7**天内完成，乙方根据甲方审核方可施工。
5. 负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
6. 负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
7. 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
8. 根据甲方要求提供样品或做样板，包括但不限于乙方应就主要饰面材料提供样品，并做样板墙供甲方确认，待甲方确认后执行。乙方应在材料采购前提前一个月将样品提交甲方和设计方确认。如后期工程不符合甲方要求（此处的要求是指对应于施工图纸，验收规范和确定各样品或样板工程时所明确表示出的合理要求），乙方应立即按照甲方要求予以修复、更换和返工，由此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方没有义务给予任何形式的补偿。

- 4. 任何一方在任何情况下未能履行工程文件的任何条款、约定、条件或未能行使本合同下的权利，不应被视为在施工中自动放弃这些条款、约定、条件或权利。
- 5. 在没有取得其它方的一致同意之前，本合同下的工程不应由任何方转让给其它人。
- 6. 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 7. 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

本合同的所有附件都是本合同的一部分，与本合同享有同样的法律效力，除非合同中另有规定或双方做出其它约定。本合同及附件的所有未尽事宜应由双方达成协议。本合同附件如下：

- 附件 A 工程量清单
- 附件 B 现场基本安全要求
- 附件 C 安全生产责任协议书
- 附件 D: 文明施工责任协议书
- 附件 E: 治安、防火责任协议

以下空白

甲方单位：(盖章)



法定代表人：(签章)

签订日期：

乙方单位：(盖章)



法定代表人：(盖章)



签订日期：

竣工验收证书

工程名称	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	开工日期	2021.12.20	对工程的质量评价 合格	
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.2.18		
合同造价	45112464.44元	竣工决算			
验收范围及数量:					
延安路高架两侧楼宇3栋建筑景观灯光安装（光明金融大厦、力宝广场、金钟广场）、南北高架桥两侧1栋楼宇建筑景观灯光安装（上海经纬集团），苏州河沿线楼宇26栋建筑景观灯光安装（樱花谷、颐中大楼、互惠大楼、公和大楼、上海供水调度检测中心、百联集团、华隆大厦、南苏州河路381号、物资大厦、科技京城、南苏州路723号、河畔明珠、怡水豪庭、南苏州路时尚中心、豪化中房苑、象屿集团、象屿大厦旁小楼、水景苑、长新大厦、中泰公寓、悦达黄浦河滨大厦、新桥大厦、南苏州河创意园、有为公社、苏州河河口水景、光陆大厦及其配电工作）及高空坠物整治工作					
存在问题及处理意见:					
无					
竣工验收日期		2022年2月18日			
参加竣工验收单位意见					
建设单位		监理单位		监理单位	
设计单位		施工单位		施工单位	

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，项目履约评价结果为优良。

项目以建党 100 周年为契机，高质量完成了黄浦区“一河两高架”区域的灯光改造任务，显著提升了城市夜景品质。施工团队克服了工期紧张、技术复杂等挑战，严格按照规划要求，精准实施灯光布局，确保了整体效果美观协调。项目过程中，团队展现了高度的专业性和执行力，与相关部门紧密配合，确保了工程顺利推进。

上海市黄浦区景观灯光管理所

2025年3月4日



(2)成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段

中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司 (中标人名称):

你方于 2021年10月27日09时30分 (投标日期) 所递交的 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 人民币(大写) 肆仟伍佰捌拾陆万伍仟陆佰贰拾捌元 (其中设计费 陆拾叁万壹仟陆佰元, 工程建设费 肆仟伍佰贰拾叁万肆仟零贰拾捌元)
(¥ 45865628元 (其中设计费 631600元, 工程建设费 45234028元))

工期: 75 日历天。

工程质量: 设计要求的质量标准: 符合国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

施工要求的质量标准: 符合国家现行标准及规范要求, 工程质量合格。

项目经理: 王聚。

履行地点: 成都市

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订设计施工承合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2021 年 11 月 10 日

2021-GC-059

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）成都武侯音乐产业投资有限公司

承包人（全称）上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目。
2. 工程地点：成都市音乐坊片区，北至临江东路，南至致民路及一环路南二段，西至太横街及民主路，东至江天路及丝管路。
3. 工程审批、核准或备案文号：[2106-510107-04-01-160026] FQQB-0170号。
4. 资金来源：国家投资-非政府投资。
5. 工程内容及规模：本项目建设内容主要以改造部分主要为丝竹路片区建筑功能及风貌改造，改造建筑面积合计约10301 m²，改造外立面面积合计约7926 m²。新建部分主要包括临江东路地块，致民路地块，老马路2号地块，老马路3号地块，配套幼儿园，6号地块，7号地块，8号地块，10号地块；总占地面积约52749.00 m²，总建筑面积约277339 m²。新建道路面积约9756.00 m²（川音本部西侧路段、民主路），改造道路面积约32500 m²（民路），并对环音乐坊周围（新南路、一环路、临江东路）及丝竹路实施光彩工程的施工设计、设备的采购及安装等内容。
6. 工程承包范围：本项目施工图设计、施工（包含不限于完成材料灯具购置及安装、电线的布设、控制系统的安装调试、供配电系统安装，桥梁、道路、人行道、绿化等恢复交付使用前的成品保护及保障各系统正常运行的各项工作）直至竣工验收合格、备案及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021年12月15日。

计划开始现场施工日期：2021年12月15日。

计划竣工日期：2022年02月28日。

工期总日历天数为75天，工期总日历天数为根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家现行标准及规范要求，工程质量合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

暂定人民币（大写）肆仟伍佰捌拾陆万伍仟陆佰贰拾捌元整（¥45865628元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）陆拾叁万壹仟陆佰元整（¥631600元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）叁万伍仟柒佰伍拾元玖角肆分（¥35750.94元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

暂定人民币（大写）肆仟伍佰贰拾叁万肆仟零贰拾捌元整（¥45234028元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁佰柒拾叁万肆仟玖佰壹拾玖元柒角肆分（¥3734919.74元）；

其中：

（3.1）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（3.2）暂列金额（含税）：

人民币（大写）贰佰壹拾万伍仟叁佰叁拾玖元捌角肆分（¥2105339.84元）。

（3.3）双方约定的其他费用（含税）：

安全文明施工费：人民币（大写）贰拾玖万零玖佰陆拾伍元贰角肆分（¥290965.24元）；

规费：人民币（大写）壹拾捌万柒仟叁佰零柒元柒角伍分（¥187307.75元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

①工程量暂按招标控制价清单工程量执行，结算工程量以最终审计结算的工程量执行。

②综合单价确定方式：

综合单价=招标控制价中相应预算单价×(1-下浮率)；

下浮率=(招标控制价扣除不可竞争费用-中标价扣除不可竞争费用)÷(招标控制价扣除不可竞争费用结)。

③其他不可竞争费用及税金按相关文件及专用合同条款约定执行。

五、工程总包经理

工程总承包项目经理：王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 12 月 9 日订立。

九、订立地点

本合同在 项目所在地 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 合同成立时 生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：成都武侯音乐产业投资有限公司

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：91510107MAACERLXXM

统一社会信用代码：913100006314149553

地址：成都市武侯区丝竹路151号4楼4层

地址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号

层

B楼611-5室

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司

支行

上海杨浦支行

账 号：1000040003264085

账 号：31001510600050012501



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目

建设单位： 成都武侯音乐产业投资有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都市武侯区川大川音乐区（音乐坊更新单元）城市更新一期	工程地址	成都市武侯区	
	建筑面积	/	结构类型	/	
	层数	地上 地下	/	基础形式	/
		电 梯	/	总 高	/
	开工日期	2021 年 12 月 15 日	自动扶梯	/	
	建设单位	成都武侯音乐产业投资有限公司	竣工验收日期	2022 年 11 月 5 日	
	过控单位	首盛建设集团有限公司	监理单位	四川国金建设发展有限公司	
	设计单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	图纸审查机构	四川西南建筑工程咨询有限公司	
	施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	质量监督机构	/	
验收组组成情况	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
	建设单位	杨正昆	现场代表		
	监理单位	李宗远	总监理工程师		
	施工单位	王宇乙	项目负责人		
		吴乐			
	设计单位	黄峰	设计负责人		
	过控单位	龙廷忠	过控负责人		
相关单位					

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

339

竣工 验收 内容	成都音乐坊片区,北至临江东路,南至致民路及一环路南一段,西至太平横街及民主路,东至江天路及丝管路的建筑功能及风貌改造的亮化工程.
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	1.建设单位主持验收会议 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程建设各环节,执行法律法规和工程建设强制性标准流程 3.审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料 4.验收组实地查验工程质量 5.验收组发表意见,形成工程竣工,并签名.
竣工 验收 条件 及 检查 情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计文件和合同,完成一环路南一段8栋楼宇,新南路12栋楼宇,临江东路10栋楼宇,音乐大道丝竹路5栋楼宇的光彩亮化工程
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格
	3、过控、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 各方已分别签署质量检查报告
	4、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无质量问题

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

340

工程 验收 结论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	✓
		主体结构工程	✓
		建筑装饰装修工程	✓
		屋面工程	✓
		建筑给、排水及供暖工程	✓
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	✓
		电梯工程	✓
		智能建筑工程	✓
		建筑节能	✓
观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价为“好”		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查	28 项	
	其中符合要求	28 项	
	经鉴定符合要求	28 项	
	核查结果:	资料完整	

四川省建设工程质量与安全监督协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

341

工程验收结论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>经检查验收,该工程质量符合设计和施工规范要求,满足安全和使用功能,观感质量验收为好,工程质量控制资料符合相关规范要求,同意验收。</p>
--------	--

四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

342

<p>建设单位: (公章)</p> <p>项目负责人: <u>林可石</u> 2022年11月5日</p>
<p>过控单位: (公章)</p> <p>过控负责人: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>设计单位: (公章)</p> <p>设计负责人: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>施工单位: (公章)</p> <p>注册建造师(项目经理): <u>李松</u> 企业技术负责人: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>监理单位: (公章)</p> <p>总监理工程师: <u>李松</u> 2022年11月5日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 2、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、工程开、竣工报告; 3、监理单位对工程质量的评估报告; 4、分部工程以及单位工程质量验收报告; 5、工程有关质量检测和功能性试验资料; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题的处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、规章规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

343

履约评价

上海罗曼科技股份有限公司：

对于贵司承接的成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目，项目团队在设计和施工过程中展现了卓越的专业能力和高效的执行力，在项目过程中，各环节均严格按照既定计划推进。

总体而言，该项目的履约情况达到了我们的预期，为武侯区川大川音片区的夜间经济和文化旅游发展注入了新的活力，我们对项目团队的辛勤付出表示衷心感谢，并给予“优”的评价。

成都武侯音乐产业投资有限公司

2025年3月4日



6、设计负责人业绩

设计负责人简历表

投标人名称：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	王聚	性别	男	年龄	43岁	
学历及专业	硕士研究生、机械制造及其自动化		职称及专业	机电高级工程师		
参加工作年限	18年		从事设计负责人工作年限	14年		
主要工作经历	2017年1月就职上海罗曼科技股份有限公司-至今					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及 内容	竣工验收 日期	履约评 价情况	证明文 件页码
上海市杨浦区绿化和市容管理局	五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目	14186.9591	招标范围内的景观照明工程进行设计、施工及工程管理	2022年9月25日	是	160-164
成都武侯音乐产业投资有限公司	成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段	4586.5628	招标范围内的景观照明工程	2022年11月5日	是	165-177

注：后附相关证明材料。



上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 王聚
性 别： 男
出 生 年 月： 1982-03
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 412822198203096652
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 机电
评 审 机 构： 上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2021-12-21

证书编号： 21C1610017



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王聚		社会保障号码		412822198203096652				证件号码		412822198203096652	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费		
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费		
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费		
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费		
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费		
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费		
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费		
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费		
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费		
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费		
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费		
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费		
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费		
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费		
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费		
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费		
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费		
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费		
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费		
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记		

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		209	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCPR83ARUa+BQcrpc8ReTTcHtED98+B6XdK57d1kRwJWw1hAKH5h_jUKp8NGM+4ErYk9AEUeSQCQxFnKsr9cC5V
 验证码： 1/bfX

(1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

2021-GC-038

报建编号	21SRYP0002
标段号	Y01
发包方式	公开招标

上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	杨浦区五角场区域（中环、淞沪路）					
总投资额	15647.6112 万元	建筑规模	/			
设计报价	403.2 万元	设计周期	15 天			
勘察报价	无	勘察周期	无			
施工报价	13783.759118 万元	施工工期	45 天			
设备采购报价	无	设备采购周期	无			
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理					
注册建造师	姓名	王聚	注册号	沪 1312012201301030	注册专业	机电工程
招标人：（盖章）		法定代表人：（盖章）				
						
年 月 日		年 月 日				

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。

2021-GC-038

第一节 合同协议书



甲方(全称): 上海市杨浦区绿化和市容管理局

乙方(全称): 上海罗曼照明科技股份有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国民法典》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称:五角场区域(中环、淞沪路)景观照明提升项目

工程地址:五角场环岛(政通路-国定路-国定东路-国和路-政通路)、淞沪路南北轴(彩蛋-三门路)双侧、大学路(智星路-国定路)、中环翔殷路-邯郸路(营口路-逸仙路虹口界)。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的设计、施工及工程管理。

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为14186.959118万元,其中设计费为403.2万元;工程费为13783.759118万元,包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,若无主管部门批复,原则上勘察费、设计费、工程费最终结算价均不超过相应初设批复概算价。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

(1)本工程按招标文件规定采用设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在60日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开工日期为2022年1月22日,计划竣工日期为2022年3月23日)。若因非建设单位原因,造成工期延误,每延期一天,按合同总价的0.5%罚款,罚款总计不超过合同总额的百分之十,罚金于竣工结算时一并扣除。设计工作的周期由双方约定,以不影响施工及有关报批环节为原则来确定,中标单位在15天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格，合格率 100%。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2% 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期二年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2022 年 2 月 18 日

合同订立地点：上海市杨浦区绿化和市容管理局

本合同双方约定后生效。

发包人：上海市杨浦区绿化和市容管理局

(公章)

法定代表人：(签章)



承包人：上海伊曼照明科技股份有限公司

(公章)

法定代表人：(签章)



竣工验收证书

工程名称	五角场区域（中环、淞沪路）景观亮化提升工程	开工日期	2022.2.8	对工程的质量评价	
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.9.25	1、分部工程验收符合设计及规范要求；	
验收范围及数量：				2、质量控制符合有关规定要求；	
1) 五角场核心区提升楼宇：万达广场（101.8m）、金岛大厦、蓝天大厦、政院信息楼、凯迪金融大厦、蓝天宾馆、合生汇（174.8米）、五角场彩蛋大修、上海总院行政办公楼、沪东金融大厦（113米）、平盛大厦、五角丰达商务广场西区、财富公寓、黄兴路2053弄1号楼、新金博大厦、富庆国际大厦、国定路358弄小区、复宣酒店、国防大学综合楼、蓝天幼儿园、蓝天小区、五角场彩蛋、五角场广场绿地、五角场环形花坛、中环五角场高架桥底、江湾体育场、绿植墙等。2) 淞沪路南南北轴提升楼宇：创智国际大厦、中航国际大厦、杨浦区交通管理中心、创智天地（淞沪路东侧）、凯迪·立方大厦、中国人民解放军32505部队、同和国际大厦、国华广场（105米）等。3) 东西联动廊提升楼宇：同济科技园中24局、无锡大厦、翔殷路905号、颐高数码、春申江建材商厦、上海复旦皇冠酒店、复旦大学门头、兰花村（营口路口）、邯郸路50弄30幢、东方文苑、梅花村社区、翔殷小区、邯郸路50弄小区、创业大厦等。4) 大学路部分灯光提升：MOMENTII、薄荷花园、缤纷广场节点、创智66号商务楼、云海大厦、罗森便利店、人生一串、皮爷咖啡、猫在这儿、永丰号、现代流行舞蹈工作室、创智坊3区、云海大厦广场、西侧路口景观花坛、大学路沿街建筑、双创广场、大学路道路两侧树木等。				3、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。	
参加竣工验收单位意见					
建设单位		监理单位		施工单位	
设计单位		负责人员：(签字、盖章)			
存在问题及处理意见： 无					

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局



2025年3月4日

(2)成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段

中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司 (中标人名称):

你方于 2021年10月27日09时30分 (投标日期) 所递交的 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目设计-施工总承包/标段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 人民币(大写) 肆仟伍佰捌拾陆万伍仟陆佰贰拾捌元 (其中设计费 陆拾叁万壹仟陆佰元, 工程建设费 肆仟伍佰贰拾叁万肆仟零贰拾捌元)
(¥ 45865628元 (其中设计费 631600元, 工程建设费 45234028元))

工期: 75 日历天。

工程质量: 设计要求的质量标准: 符合国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

施工要求的质量标准: 符合国家现行标准及规范要求, 工程质量合格。

项目经理: 王聚。

履行地点: 成都市

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订设计施工承合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2021 年 11 月 10 日

2021-GC-059

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）成都武侯音乐产业投资有限公司

承包人（全称）上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目。
2. 工程地点：成都市音乐坊片区，北至临江东路，南至致民路及一环路南二段，西至太横街及民主路，东至江天路及丝管路。
3. 工程审批、核准或备案文号：[2106-510107-04-01-160026] FQQB-0170号。
4. 资金来源：国家投资-非政府投资。
5. 工程内容及规模：本项目建设内容主要以改造部分主要为丝竹路片区建筑功能及风貌改造，改造建筑面积合计约10301 m²，改造外立面面积合计约7926 m²。新建部分主要包括临江东路地块，致民路地块，老马路2号地块，老马路3号地块，配套幼儿园，6号地块，7号地块，8号地块，10号地块；总占地面积约52749.00 m²，总建筑面积约277339 m²。新建道路面积约9756.00 m²（川音本部西侧路段、民主路），改造道路面积约32500 m²（民路），并对环音乐坊周围（新南路、一环路、临江东路）及丝竹路实施光彩工程的施工设计、设备的采购及安装等内容。
6. 工程承包范围：本项目施工图设计、施工（包含不限于完成材料灯具购置及安装、电线的布设、控制系统的安装调试、供配电系统安装，桥梁、道路、人行道、绿化等恢复交付使用前的成品保护及保障各系统正常运行的各项工作）直至竣工验收合格、备案及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021年12月15日。

计划开始现场施工日期：2021年12月15日。

计划竣工日期：2022年02月28日。

工期总日历天数：75天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家现行标准及规范要求，工程质量合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

暂定人民币（大写）肆仟伍佰捌拾陆万伍仟陆佰贰拾捌元整（¥45865628元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）陆拾叁万壹仟陆佰元整（¥631600元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）叁万伍仟柒佰伍拾元玖角肆分（¥35750.94元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/ %；税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

暂定人民币（大写）肆仟伍佰贰拾叁万肆仟零贰拾捌元整（¥45234028元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁佰柒拾叁万肆仟玖佰壹拾玖元柒角肆分（¥3734919.74元）；

其中：

（3.1）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（3.2）暂列金额（含税）：

人民币（大写）贰佰壹拾万伍仟叁佰叁拾玖元捌角肆分（¥2105339.84元）。

（3.3）双方约定的其他费用（含税）：

安全文明施工费：人民币（大写）贰拾玖万零玖佰陆拾伍元贰角肆分（¥290965.24元）；

规费：人民币（大写）壹拾捌万柒仟叁佰零柒元柒角伍分（¥187307.75元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

①工程量暂按招标控制价清单工程量执行，结算工程量以最终审计结算的工程量执行。

②综合单价确定方式：

综合单价=招标控制价中相应预算单价×(1-下浮率)；

下浮率=(招标控制价扣除不可竞争费用-中标价扣除不可竞争费用)÷(招标控制价扣除不可竞争费用结)。

③其他不可竞争费用及税金按相关文件及专用合同条款约定执行。

五、工程总包经理

工程总承包项目经理：王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 12 月 9 日订立。

九、订立地点

本合同在 项目所在地 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 合同成立时 生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：成都武侯音乐产业投资有限公司

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：91510107MAACERLXXM

统一社会信用代码：913100006314149553

地址：成都市武侯区丝竹路15号4楼4层

地址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号

层

B楼611-5室

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司

支行

上海杨浦支行

账 号：1000040003264085

账 号：31001510600050012501



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目

建设单位： 成都武侯音乐产业投资有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都市武侯区川大川音乐区（音乐坊更新单元）城市更新一期	工程地址	成都市武侯区	
	建筑面积	/	结构类型	/	
	层数	地上 地下	/	基础形式	/
		电 梯	/	总 高	/
	开工日期	2021 年 12 月 15 日	自动扶梯	/	
	建设单位	成都武侯音乐产业投资有限公司	竣工验收日期	2022 年 11 月 5 日	
	过控单位	首盛建设集团有限公司	监理单位	四川国金建设发展有限公司	
	设计单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	图纸审查机构	四川西南建筑工程咨询有限公司	
	施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	质量监督机构	/	
验收组组长情况	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
	建设单位	杨正昆	现场代表		
	监理单位	李宗远	总监理工程师		
	施工单位	王学乙	项目负责人		
		吴乐			
	设计单位	黄峰	设计负责人		
	过控单位	龙廷忠	过控负责人		
	相关单位				

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

339

竣工 验收 内容	成都音乐坊片区,北至临江东路,南至致民路及一环路南一段,西至太平横街及民主路,东至江天路及丝管路的建筑功能及风貌改造的亮化工程.
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	1.建设单位主持验收会议 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程建设各环节,执行法律法规和工程建设强制性标准流程 3.审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料 4.验收组实地查验工程质量 5.验收组发表意见,形成工程竣工,并签名.
竣工 验收 条件 及 检查 情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计文件和合同,完成一环路南一段8栋楼宇,新南路12栋楼宇,临江东路10栋楼宇,音乐大道丝竹路5栋楼宇的光彩亮化工程
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格
	3、过控、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 各方已分别签署质量检查报告
	4、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无质量问题

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

340

工程 验收 结论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	/
		屋面工程	/
		建筑给、排水及供暖工程	/
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	/
		电梯工程	/
		智能建筑工程	/
		建筑节能	/
观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价为“好”		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查	28 项	
	其中符合要求	28 项	
	经鉴定符合要求	28 项	
	核查结果:	资料完整	

四川省建设工程质量与安全监督协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

341

工程验收结论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>经检查验收,该工程质量符合设计和施工规范要求,满足安全和使用功能,观感质量验收为好,工程质量控制资料符合相关规范要求,同意验收。</p>
--------	--

四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

342

项目负责人: 	建设单位:  (公章)	2022年11月5日
过控负责人: 	过控单位:  (公章)	2022年11月5日
设计负责人: 	设计单位:  (公章)	2022年11月5日
注册建造师(项目经理): 	施工单位:  (公章)	2022年11月5日
企业技术负责人: 	监理单位:  (公章)	2022年11月5日
总监理工程师: 		
附单位工程质量综合验收文件:		
<ol style="list-style-type: none"> 1、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 2、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、工程开、竣工报告; 3、监理单位对工程质量的评估报告; 4、分部工程以及单位工程质量验收报告; 5、工程有关质量检测和功能性试验资料; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题的处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、规章规定必须提供的其它文件。 		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

· 343

履约评价

上海罗曼科技股份有限公司：

对于贵司承接的成都市武侯区川大川音片区（音乐坊更新单元）城市更新一期项目-音乐坊片区品质提升项目，项目团队在设计和施工过程中展现了卓越的专业能力和高效的执行力，在项目过程中，各环节均严格按照既定计划推进。

总体而言，该项目的履约情况达到了我们的预期，为武侯区川大川音片区的夜间经济和文化旅游发展注入了新的活力，我们对项目团队的辛勤付出表示衷心感谢，并给予“优”的评价。

成都武侯音乐产业投资有限公司

2025年3月4日



7、项目管理班子情况

项目管理机构配备情况表

序号	拟任职务	姓名	从业年限	岗位证书（如有）	资格、职称（如有）
1	工程总承包项目经理（兼项目指挥长）	程冬	13年	注册一级建造师（机电工程）、安全生产考核合格B证	机电高级工程师
2	施工项目经理	黄锋泉	24年	注册一级建造师（机电工程）、安全生产考核合格B证	建筑电气设计高级工程师
3	项目技术负责人	谷劲松	32年	电气高级工程师证	电气高级工程
4	生产经理	田学诚	6年	施工员证	/
5	安全负责人	王飞	11年	安全生产考核合格C证	电气工程师
6	机电负责人	张恒	9年	机电工程师证	机电工程师
7	商务负责人	程心茹	10年	注册一级造价工程师（安装）	工程造价工程师
8	设计负责人	王聚	18年	机电高级工程师证	机电高级工程师
9	电气设计师	杨鹏飞	14年	电气工程师证	电气工程师
10	照明设计师	尹君	12年	注册一级照明设计师	照明工程师
11	质量负责人	楼哲锋	9年	质量员证	/
12	安全员	王礼杰	6年	安全生产考核合格C证	/
13	资料员	姜新锋	10年	资料员证	/

14	施工员	施仁	7年	质量员证	/
15	劳资专管员	郑源	3年	劳务员证	/
16	材料员	谢琴	11年	材料员证	/
17	特种作业--高处作业员	黄伟仁	7年	高处作业特种作业操作证	/
18	特种作业--高处作业员	蓝雷	17年	高处作业特种作业操作证	/
19	特种作业--电工	宋亦哲	9年	电工特种作业操作证	/
20	特种作业--电工	关祥	1年	电工特种作业操作证	/
.....					

注：后附相关证明材料。

(1) 工程总承包项目经理（兼项目指挥长）

上海罗曼科技股份有限公司

行政公函字〔2025〕第001号

签发人：行政人事部

★ 人事任命书

各公司、各部门：

经总经理办公会议研究讨论，现对以下员工进行人事任命，具体如下：

任命 程冬 为公司副总经理，实现项目管理的各项目标。

以上任命至发文之日起开始执行，

特此通告



上海罗曼科技股份有限公司

签发人：行政人事部

人事任命书

项目指挥长任命书

经总公司董事会研究决定，上海罗曼科技股份有限公司总经理会议通过，兹任命公司副总经理程冬同志为前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包项目指挥长（兼工程总承包项目经理）一职，对项目统筹指挥，处理项目实施过程中的重大紧急事件。

项目指挥长（兼工程总承包项目经理）的职责和权限为：

- 1、负责全面主持工程的施工组织和管理；
- 2、负责项目需求调研与确认、工程进度安排、人力资源配置优化与动态管理；
- 3、负责协调、解决项目中出现的各种问题（包括内、外部），发现和处理突发事件；
- 4、负责定期对项目组成员进行考核与评价，其结果将直接纳入年度综合考评；
- 5、负责项目的保密管理，不得泄露项目商业和技术秘密；
- 6、按照公司项目管理制度履行项目技术管理职责。

2025年03月07日

上海罗曼科技股份有限公司

报 送：总经办

抄 送：公司各部门





使用有效期: 2024年10月11日
2025年04月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 程冬

性别: 男

出生日期: 1985年09月30日

注册编号: 沪1312012201500875

聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司



注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

机电工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

程冬 程冬

个人签名:

签名日期:

2024.10.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可

签发日期: 2024年6月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2014)2083972

姓 名:程冬

性 别:男

出生年月:1985年09月30日

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2017年10月13日

有效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

上海市高级专业技术职称证书

姓 名：程冬
性 别：男
出生年月：1985-09
证件类型：居民身份证
证 件 号：320481198509301617
工作单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

职称名称：高级工程师
专业名称：机电
评审机构：上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2021-12-21

证书编号：21C1610022



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		程冬		社会保障号码				320481198509301617				证件号码		320481198509301617	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202002	已缴费		21	202110	已缴费		41	202306	已缴费					
2	202003	已缴费		22	202111	已缴费		42	202307	已缴费					
3	202004	已缴费		23	202112	已缴费		43	202308	已缴费					
4	202005	已缴费		24	202201	已缴费		44	202309	已缴费					
5	202006	已缴费		25	202202	已缴费		45	202310	已缴费					
6	202007	已缴费		26	202203	已缴费		46	202311	已缴费					
7	202008	已缴费		27	202204	已缴费		47	202312	已缴费					
8	202009	已缴费		28	202205	已缴费		48	202401	已缴费					
9	202010	已缴费		29	202206	已缴费		49	202402	已缴费					
10	202011	已缴费		30	202207	已缴费		50	202403	已缴费					
11	202012	已缴费		31	202208	已缴费		51	202404	已缴费					
12	202101	已缴费		32	202209	已缴费		52	202405	已缴费					
13	202102	已缴费		33	202210	已缴费		53	202406	已缴费					
14	202103	已缴费		34	202211	已缴费		54	202407	已缴费					
15	202104	已缴费		35	202212	已缴费		55	202408	已缴费					
16	202105	已缴费		36	202301	已缴费		56	202409	已缴费					
17	202106	已缴费		37	202302	已缴费		57	202410	已缴费					
18	202107	已缴费		38	202303	已缴费		58	202411	已缴费					
19	202108	已缴费		39	202304	已缴费		59	202412	已缴费					
20	202109	已缴费		40	202305	已缴费		60	202501	已缴费					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年02月-2025年01月		
截至2025年01月，累计缴费月数		163	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQChZZmzGWTLt1fANQ80suVV91+tpkK1cWUTR89MoD1h8AIhA13Qd1f7eI8Xz5XuojwrPHdseC4i9kIMFPA7RuK
 验证码： hLG/z

声明函

致：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（招标人）

深圳市前海数字城市科技有限公司（招标代理机构）

我方上海罗曼科技股份有限公司（投标人名称）在参加前海湾景观照明（海岸带）提升工程（项目名称）前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包（标段名称）公开招投标活动声明如下：

1、我方拟派本项目的工程总承包项目经理（兼项目指挥长）程冬（姓名）320481198509301617（身份证号码）无任何在建项目（没有同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目经理）。

单位名称：上海罗曼科技股份有限公司

日期：2025年3月17日

(2) 施工项目经理





使用有效期: 2024年10月10日
2025年04月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 黄锋泉

性别: 男

出生日期: 1976年02月23日

注册编号: 沪1312019202002474



聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-04-27至2026-04-26)

市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 黄锋泉
签名日期: 2024.10.10



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年10月30日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2020）3303112

姓 名：黄锋泉

性 别：男

出生年月：1976年02月23日

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年08月02日

有效 期：2023年03月07日 至 2026年07月31日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年03月29日





上海市人力资源和社会保障局制

№ 31453893

黄锋泉 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备高级工程师

任职资格。

通过日期 2015年12月30日

编号 15C2050173



姓名 黄锋泉

性别 男

出生年月 1976.02

专业 建筑电气设计

工作单位 上海汉室室内设计有限公司

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）



本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 黄锋泉

证书编号 DG156100374

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. DG0015239

发证日期 2015年08月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

黄锋泉

证件类型	居民身份证	证件号码	352104*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	上海罗曼科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 上海罗曼科技股份有限公司 注册编号/执业印章号: 沪 1312019202002474

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年05月13日

注册专业: 机电工程 有效期: 2026年04月26日

[查看证书变更记录 \(3\)](#)

注册电气工程师 (供配电)

注册单位: 上海罗曼科技股份有限公司 证书编号: DG156100374 注册编号/执业印章号: 3103389-DG002

注册专业: 不分专业 有效期: 2025年06月30日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄锋泉		社会保障号码				352104197602231514				证件号码		352104197602231514	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2020年03月-2025年01月											
截至2025年02月，累计缴费月数 230															

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIB7VI33kCkB/ImKZKDSinkCQwSp9eTHnzeuZhavnz02EAiEA9XiT/e1ZBzyII92+Fd60hfTjEp/pA5HdjRYd2Ma
 验证码: mWIk=

声明函

致：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（招标人）

深圳市前海数字城市科技有限公司（招标代理机构）

我方上海罗曼科技股份有限公司（投标人名称）在参加前海湾景观照明（海岸带）提升工程（项目名称）前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包（标段名称）公开招投标活动声明如下：

2、我方拟派本项目的施工项目经理黄锋泉（姓名）352104197602231514（身份证号码）无任何在建项目（没有同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目经理）。

单位名称：上海罗曼科技股份有限公司

日期：2025年3月17日

(3) 项目技术负责人



编号: 00019829

NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 谷劲松
Name

性别 男
Sex

出生年月 71.04
Date of Birth

工作单位 新东北电气锦州电力电容器有限责任公司
Establishment

专业名称 电 气

Profession Series

资格名称 教授研究员级高级工程师

Post Qualification

授予时间 2009年8月19日

Conferment Date



发证机关
Issued by

No 200901120

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		谷劲松		社会保障号码				210102197104105675				证件号码		210102197104105675	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		89	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIGximMXt2UufnkZrgt1bMdSbnSNWovCXb0ZQJqDN3ib9AiEAgy4RrCE1CbPJbequ0Wai IANKQ31t3V7LFGHiWrR
 验证码: y5K4=

(4) 生产经理



证书编码: 0312310400003000032

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 田学诚

身份证号: 342901199306080418

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建谐职业技能培训有限公司

发证时间: 2023年04月11日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
田学诚			342901199306080418				342901199306080418				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	未缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海艺嘉智慧科技集团有限公司			2020年03月-2022年01月				上海罗曼科技股份有限公司			2022年03月-2025年01月	
截至2025年02月，累计缴费月数						92					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQD3PzReEChJhaJX75xoYwPvfch+2/v1bFGWyrf3qKGaQIhAKiFdy+9dUFPHQ1T1Qta19pgUzDi_jDB1neHFDnhj
 验证码: niWwU

(5) 安全负责人



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2020）1204356

姓名：王飞

性别：男

出生年月：1989年10月02日

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年02月18日

有效期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 王飞
性 别: 男
出生年月: 1989-10
证件类型: 居民身份证
证 件 号: 34012319891002623X
工 作 单 位: 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 电气
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取得职称时间: 2019-12-19
证 书 编 号: 19C0Z13323



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王飞		社会保障号码		34012319891002623X		证件号码		34012319891002623X		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		111	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCID0uaC+k5kdxeiEHnkluivFjvQMbejqzqlxUEKKYvYGAiBxWi/pkEWeITHfGxeGB9Jgm/Y7DiHWKMPoSRFKxVad7g==

(6) 机电负责人



上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 张恒
性 别: 男
出生年月: 1991-11
证件类型: 居民身份证
证 件 号: 341282199111020158
工 作 单 位: 上海领路人科技股份有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 机电
评 审 机 构: 上海市工程系列轻工专业中级专业技术职务
任职资格评审委员会

取得职称时间: 2022-12-22
证 书 编 号: 22ZEZPBL0650



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张恒		社会保障号码		341282199111020158		证件号码		341282199111020158		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海量子花光艺科技股份有限公司			2020年03月-2020年09月			永麒科技集团有限公司上海分公司			2020年10月-2022年07月		
上海领路人科技股份有限公司			2022年08月-2023年11月			上海罗曼科技股份有限公司			2023年12月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数						118					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQcwQsyt0Xa5L1oTma50916Gi2y1Mz9R+CofYrLHurYRFQIgey/B3RsGpBPA67QMkafqYP9C3VBm40aCrMzi/cK
验证码: 5fbI=

(7) 商务负责人



使用有效期: 2025年03月04日
- 2025年06月02日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 程心茹
性 别: 女
出 生 日 期: 1993年01月17日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14213100004023
有 效 期: 2021年08月17日-2025年08月16日
聘 用 单 位: 上海罗曼科技股份有限公司



程心茹

个人签名: 程心茹

签名日期: 2025.03.04



发证日期: 2021年08月02日

上海市中级专业技术职称证书

姓 名：程心茹
性 别：女
出生年月：1993-01
证件类型：居民身份证
证 件 号：340803199301172781
工 作 单 位：上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称：工程师
专 业 名 称：工程造价
评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-26
证 书 编 号：22ZEZACA2670



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		程心茹		社会保障号码				340803199301172781				证件号码		340803199301172781	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 上海分公司				2020年03月-2021年02月				上海罗曼科技股份有限公司				2021年03月-2025年01月			
截至2025年02月，累计缴费月数												81			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIGUa/Vo/qENXNbhTUxJGHV4CYydqienaB1AT20DhvfVhAIEA6mL7EU5Kt3nMwc4CU9hGbA5Catu5A1hoTYIUf5+
验证码: n/j4=

(8) 设计负责人



上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 王聚
性 别： 男
出 生 年 月： 1982-03
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 412822198203096652
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 机电
评 审 机 构： 上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2021-12-21

证书编号： 21C1610017



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王聚		社会保障号码				412822198203096652				证件号码		412822198203096652	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海罗曼科技股份有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		209	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCPR83ARUa+BQcrpc8ReTTcHtED98+B6XdK57d1kRwJWwThAKH5h_jUKp8NGM+4ErYk9AEUeSQcQxFnKsr9cC5V
 验证码： 1/bfX

(9) 电气设计师



上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 杨鹏飞
性 别： 男
出生年月： 1990-10
证件类型： 居民身份证
证 件 号： 340824199010177250
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 电气
评 审 机 构： 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取得职称时间： 2019-12-19
证 书 编 号： 19C0Z13299



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨鹏飞		社会保障号码	340824199010177250				证件号码	340824199010177250		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数						154					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCICr8G90V5tXW+CxF1aVYrf61RcNK4qrWAgIbJoYYCJh2AiEA8NTGba5gJ0bWtWVJiU/Hp0khpXfQtBelvXvCu81
 验证码： UKUc=

(10) 照明设计师





照明设计师 注册证书

姓名：尹君

身份证号码：310102198907124456

注册级别：高级（一级）

注册编号：LDCS-00547

有效期至：2029年07月01日

签发日期：2024年07月01日



中国照明学会官方网站
中国照明网
CIES Lightingchina.com



GOLDEN FINGER
AWARDS
金手指奖

第七届金手指奖

年度优秀照明设计师

尹君

金手指奖组委会
主席签名

孙树臣
Lightingchina.com.cn



上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 尹君
性 别： 男
出 生 年 月： 1989-07
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 310102198907124456
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 照明
评 审 机 构： 上海市工程系列轻工专业中级专业技术职务
任职资格评审委员会

取得职称时间： 2020-12-22
证 书 编 号： 20A5Z00191



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		尹君		社会保障号码				310102198907124456				证件号码		310102198907124456	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2020年03月-2025年01月											
				截至2025年02月, 累计缴费月数								199			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEUCIQCPRsJGemo81v37+JlSoMLmPfk9jNrWRd4GVozqCPRvxQIgf/bt vbh96D1gCQRr5NgbBT82JwGjKmqC6/hwOG
 验证码： 5N0I=

(11) 质量负责人



证书编码: 0312310900003000038

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 楼哲锋

身份证号: 330683199403271210

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建谐职业技能培训有限公司

发证时间: 2023年06月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	楼哲锋		社会保障号码		330683199403271210		证件号码		330683199403271210		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 上海杨浦分公司			2020年03月-2022年11月			上海施斌产品设计有限公司			2022年12月-2022年12月		
上海罗曼科技股份有限公司			2023年01月-2025年01月								
截至2025年02月, 累计缴费月数									103		

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外
经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印
章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码: MEQCIDQVsn0kw6e+EFYh313B7AMs6QSkv6oDnk1XHALbYvxAiAcyo.jBpohETd/sstodaRvr08mw6034nV4wGp5ML27
wSg==

(12) 安全员



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2020）1204357

姓名：王礼杰

性别：男

出生年月：1997年05月08日

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年02月18日

有效期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王礼杰		社会保障号码				310110199705082715				证件号码		310110199705082715	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2020年03月-2025年01月											
截至2025年02月，累计缴费月数												67			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIC7_yQUgeyspSN7aToI2tIsmwwNG2B8cmLpo4S0nzckAiEA+DLjYNaKNZLwPWWoXk6i3sB8z5pEYdBvArHftf8nS231=

(13) 资料员



证书编码: 0312311400003000072

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 姜新锋

身份证号: 37068319940109422X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建谐职业技能培训有限公司

发证时间: 2023年02月20日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	姜新锋		社会保障号码		37068319940109422X		证件号码		37068319940109422X		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间					
上海丽业光电科技有限公司		2020年03月-2020年08月		上海环易电力照明工程有限公司		2020年09月-2021年02月					
上海罗曼科技股份有限公司		2021年03月-2025年01月									
截至2025年02月，累计缴费月数								79			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCxbmLKxXBJSQTB1fyCOf0cUHTtm1fN8fxUHsw70LmLJwIhAMtaouazY/4yDL+SvHBmuSG3EsTLI44RauHBUMb
验证码： bhEur

(14) 施工员



证书编码: 0312310400003000042

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 施仁

身份证号: 360429199709010810

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建谐职业技能培训有限公司

发证时间: 2023年04月11日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		施仁		社会保障号码				360429199709010810				证件号码		360429199709010810	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	未缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海聚明电力工程有限公司				2020年03月-2020年05月				上海誉帆环境建设有限公司				2020年07月-2022年10月			
上海罗曼科技股份有限公司				2022年11月-2025年01月											
截至2025年02月，累计缴费月数												78			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIGL1ctZeyLSTQNb5Z0faPipkMb06i jNiY7rY0eeNadizAiBnL6Swg5zwJdn3QdwECdY3RW0wZehwodpLE15URNQ5XA==

(15) 劳资专管员



证书编码: 0312411300010000041

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郑源

身份证号: 330327200106076214

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2024年01月29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		郑源		社会保障号码				330327200106076214				证件号码		330327200106076214	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	未缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	未缴费		22	202112	未缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	未缴费		23	202201	未缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	未缴费		24	202202	未缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	未缴费		25	202203	未缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	未缴费		26	202204	未缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	未缴费		27	202205	未缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	未缴费		28	202206	未缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	未缴费		29	202207	未缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	未缴费		30	202208	未缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	未缴费		31	202209	未缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	未缴费		32	202210	未缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	未缴费		33	202211	未缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	未缴费		34	202212	未缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	未缴费		35	202301	未缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	未缴费		36	202302	未缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	未缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	未缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	未缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	未缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海智达工程顾问有限公司				2023年03月-2023年06月				上海罗曼科技股份有限公司				2023年07月-2025年01月			
截至2025年02月，累计缴费月数												23			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIG5w4SDjj+vC7VrPuntitDvfeiqoHA9fPNMTtXmJBe/mAiEA30Kac8oz31jmVbLAha/253T+7qdJEB2Pwx8mh7W
 验证码： 51CI=

(16) 材料员



证书编码：0311611193116002679

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 谢琴

身份证号： 31011019840717326X

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 上海市

发证时间： 2023年 09月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
谢琴			31011019840717326X				31011019840717326X				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海罗曼科技股份有限公司			2020年03月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数						255					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIGT/nK4LjwWbZPwxj7TGONJEIGwyaJkxug+pBatAe/2zAiAEAtgBWBfd51B0cocgZrpgIU3v4tnT1FIDfdgfQ/
 验证码: sZA==

(17) 特种作业—高处作业员



中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A31000031323101568



备注: 本证书应于2026-05-21前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄伟仁		社会保障号码				310115198506133214				证件号码		310115198506133214		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	未缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	未缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	未缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	未缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	未缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	未缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	未缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间									
上海柏悦物业服务股份有限公司		2020年03月-2021年10月		上海联源物业发展有限公司		2021年12月-2022年01月									
上海罗曼科技股份有限公司		2022年08月-2025年01月													
截至2025年02月，累计缴费月数												202			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIF44AZ0dhVh6tVnzgQwbTUL9DeJSY4U7dBqi/jaeQXINAIoimay/a1SbbEoVAQiXoZNvNvWyxX4eVrUi9j4j1
 验证码： Hyg==

(18) 特种作业—高处作业员



中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A31000031324115776



备注: 本证书应于2027-09-01前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	蓝雷		社会保障号码		362204198703086135		证件号码		362204198703086135		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	未缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	未缴费		22	202112	未缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	未缴费		23	202201	未缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	未缴费		24	202202	未缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	未缴费		25	202203	未缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	未缴费		26	202204	未缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	未缴费		27	202205	未缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	未缴费		28	202206	未缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	未缴费		29	202207	未缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	未缴费		30	202208	未缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	未缴费		31	202209	未缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	未缴费		32	202210	未缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	未缴费		33	202211	未缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	未缴费		34	202212	未缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	未缴费		35	202301	未缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	未缴费		36	202302	未缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	未缴费		37	202303	未缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	未缴费		38	202304	未缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	未缴费		39	202305	未缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	未缴费		40	202306	未缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2023年07月-2025年01月								
截至2025年02月，累计缴费月数										19	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQC7PL0iZRMSZmX6A7Wcr7R/LSdgHBouYhv47n5bgCLBAIgcc+KDxq+od/jr2n/S2zbnd1Xzsr83UK7YodKj43
 验证码: 6NyM=

(19) 特种作业--电工



中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A31000031323031077



备注: 本证书应于2026-02-26前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		宋亦哲		社会保障号码				310115198909155637				证件号码		310115198909155637	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费					
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费					
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费					
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费					
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费					
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费					
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费					
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费					
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费					
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费					
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费					
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费					
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费					
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费					
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费					
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费					
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费					
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费					
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费					
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2020年03月-2025年01月											
截至2025年02月，累计缴费月数												175			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIEgkJM1EGDMXrBQi2Vc7zF/3ziLoznSr1R0i1KXJxYwtAiBrsK/YeW9Q9F+j7BD0thj0s9fGrAvC3etw1Xx1M33
验证码：67A==

(20) 特种作业--电工



中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A31000031324019854



备注: 本证书应于2027-03-10前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	关祥		社会保障号码		340406200010270077		证件号码		340406200010270077		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	未缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	未缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	未缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	未缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	未缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	未缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2020年09月-2025年01月								
截至2025年02月, 累计缴费月数						53					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQD5PWybcMeVMr1dXbM+MWeJaVJ+0Ym6J03kp3a+AwoCGw1hALHUCYzSqYfIC1CS2MXGZcCBfB494NT8DgqhiKE
验证码: eG7QE

8、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受前海湾景观照明（海岸带）提升工程设计施工总承包工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。

2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。

4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目

经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11. 本工程中标后拟派项目经理在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目经理从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位： 上海罗曼科技股份有限公司 （公章）



法定代表人（签字/盖章）：



承诺日期：2025年3月17日

招 标 人 ： 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标代理机构：深圳市前海数字城市科技有限公司

编 制 日 期 ： 2025年02月20日