标段编号： 2305-440306-04-01-489603005001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 启航华居项目施工总承包工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国建筑第六工程局有限公司、中建六局第四建设有限公司

日期： 2025年03月20日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人本项目劳务及主要专业工程拟分包情况	投标人填写本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表，具体详见招标文件第三章附表 1。
2	投标人已完成类似项目的业绩（牵头单位）	提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人（牵头单位）已完成的最具代表性的施工总承包工程类似业绩（业绩个数最多不超过 10 个，如投标人提交的业绩超过 10 个的，第 10 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。[注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。 注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。]
3	投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩（项目经理和项目技术负责人均须由联合体牵头单位派出）	提供项目经理和项目技术负责人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）完成的最具代表性的施工总承包工程类似业绩（业绩个数最多不超过 5 个，如投标人提交的业绩超过 5 个的，第 5 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。[注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体项目经理、项目技术负责人姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理、技术负责人姓名及职务，则不予认可）。 注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。]
4	项目管理机构	项目经理提供职称、毕业证等。项目技术负责人提供职称、毕业证等。项目管理机构及其他人员必须配备齐全，各专业工程师配备齐全。安全主任、造价工程师、五大员（施工员、安全员、材料员、预算员、资料员）

		配置齐全。 以上人员须提供岗位上岗证证明材料及本单位社保证明。
5	投标人控股及管理关系情况（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）	提供投标人控股及管理关系情况申报表（格式详见第三章）。
6	承诺函及承诺书（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）	在资信标中提交承诺函及承诺书，承诺函内容及格式见详见第三章。
7	其他（牵头单位）	（1）投标人（牵头单位）近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交政府主管部门或行业协会颁发的项目获奖证书，奖项个数最多不超过 10 个，如投标人提交的奖项超过 10 个的，第 10 个以后的奖项招标人将不予置评）；（2）投标人（牵头单位）近 3 年(2021-2023 年度)经审计的财务报告；（3）提供投标人有效的安全生产许可证及拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B 证）扫描件。（4）投标人体现自身综合实力的其它证明材料。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

第一章 投标人本项目劳务及主要专业工程拟分包情况

附表 1：本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表

本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表

序号	投标人拟分包的劳务及主要专业工程	拟分包单位名称	投标人对拟分包单位的履约评价（如有）	备注
1	幕墙专业分包工程	深圳远鹏装饰集团有限公司	优秀	龙岗区园山文体中心建设工程施工总承包
		深圳三图建设集团有限公司	优秀	深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程
		广东誉和建设工程有限公司	优秀	华夏中学（暂定名）建设工程项目
2	主体劳务分包	四川龙之乡建筑工程有限公司	优秀	深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程
		深圳市建业建筑劳务服务有限公司	优秀	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程
		海南皓乔装饰工程有限公司	优秀	马鞍山人才住房项目（EFC）
3	机电安装专业分包工程	深圳市科建建设集团有限公司	优秀	深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程
		广州三凤建筑工程有限公司	优秀	人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）
		深圳市启粤建筑工程有限公司	优秀	深业创智大厦项目施工总承包工程
4	蒸压加气混凝土（ALC）隔墙板工程	广东朗道建材科技有限公司	优秀	顺德农商银行大厦项目
		东莞市盛丰建材有限公司	优秀	马鞍山人才住房项目（EPC）
		广东海加绿色建筑集成有限公司	优秀	深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程
5	人防工程建设工程	深圳市弘光人防工程防护设备有限公司	优秀	马鞍山人才住房项目（EFC）
		深圳永盛人防工程有限公司	优秀	华夏中学（暂定名）建设工程
		深圳市润诚人防工程设备有限公司	优秀	深业创智大厦项目施工总承包工程

备注：

（1）投标人根据自身管理要求，填报上述表格中拟分包的劳务及主要专业工程（例如：劳务分包、幕墙分包、蒸压加气混凝土（ALC）隔墙板工程、高低压变配电工程、泛光照明工程、机电安装工程、人防工程建设工程、燃气工程等，装饰装修工程、园林景观工程除外），并填写拟分包名单，每家分包单位不少于 3 家；

（2）拟分包单位应具备与投标人合作的经验，须提供不少于 1 项承接过投标人项目的业绩证明材料，佐证材料须提供合同关键页、中标通知书（如有）；提供投标人对拟分包单位的履约评价记录，如尚未开展履约评价可不提供；

（3）投标人中标后在实施上表劳务及主要专业工程分包时，应优选上表中的单位，若未按照上表委托的，上表以外的单位应具备不低于上表对应单位的资质，最终的分包单位应报监理人审核、发包人备案；

（4）投标人应当诚信申报，承诺所提供的上表中的相关佐证材料全部真实有效，否则，一经发现存在弄虚作假情形的，招标人将作出不不利于投标人的判断。

1.1 深圳远鹏装饰集团有限公司

1.1.1 合同关键页

中建 CSCEC

合同编号：HN-WTZX-FB-007

建设工程施工分包合同

（幕墙工程）

工程名称：【龙岗区园山文体中心建设工程施工总承包】

甲　　方：【中国建筑第六工程局有限公司】

乙　　方：【深圳远鹏装饰集团有限公司】

签订时间：【2024 年 7 月】

签订地点：【甲方公司所在地】

第一部分　合同协议书

承包人（全称）：【中国建筑第六工程局有限公司】（以下简称甲方）
分包人（全称）：【深圳远鹏装饰集团有限公司】（以下简称乙方）

鉴于乙方已对【龙岗区园山文体中心建设工程施工总承包项目】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

1、工程概况

1.1 **工程名称:**【龙岗区园山文体中心建设工程施工总承包项目】

1.2 **工程地点:**【深圳市龙岗区园山街道横坪公路以南，银荷路东侧】

1.3 **工程结构:**【框架结构】

1.4 **分包工程承包范围:**本工程范围内的【幕墙工程专业分包】（以下简称本分包工程）。施工范围及数量为暂定，实际施工过程中有可能存在承包人根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容。

1.5 **分包模式:**专业分包。

1.6 **分包工作内容:**包括但不限于:

1.6.1幕墙工程：由于幕墙工程的复杂性，承包人按招标图纸、技术要求所绘画及描述之工程内容及范围完成幕墙深化设计、供应及安装工程，包括但不限于:

1.6.1.1 深化设计、供应、测量、安装、调试、检测及保修下列各部分(相关深化设计、调试、检测费用在投标报价中综合

考虑，结算时不另行计取。）

1.6.1.2 外立面玻璃、金属、石材、铝板等全部幕墙系统；

1.6.1.3 金属屋面、玻璃雨棚及玻璃栏杆、铝拉网等；

1.6.1.4 幕墙底部塞缝防水收口等其它零星项目；

1.6.1.5 幕墙与土建结构间的层间及竖向防火封堵深化设计、供应及安装；

1.6.1.6 按防雷图纸要求与防雷接地预埋件的接驳工作；

1.6.1.7 幕墙物理性能四性试验、金属屋面物理性能试验、金属屋面抗风揭试验、现场渗漏检查、淋水试验等；

1.6.1.8 与本工程相连之预埋件、连接件以及根据现场条件调整埋件及连接件等

1.6.1.9 幕墙与地面、屋顶、墙体、各种洞口收边连接处的保温、防水、防火、防烟、隔声及饰面；

1.6.1.10 幕墙与机电、暖通、消防、给排水、灯光、标识等专业配合负责洞口预留、封堵、检修开启装置等设计、供应、安装；

1.6.1.11 电动开启窗系统采购及安装由总承包人负责，包括：强电部分的电动排烟窗配电箱、电动开窗器控制箱、电动窗开窗器及管道、线缆敷设；弱电部分消防控制中心的自动排烟中央控制箱及从自动排烟中央控制箱到消防电动开窗器控制箱的消防联动信号管线敷设，并负责与火灾自动报警系统的接驳及调试。

1.6.1.12 其他完善幕墙各种性能所需的全部工作。

1.6.1.13 总承包人负责本工程深化设计、相关结构计算，材料采购、加工、生产、运输、预埋、后置埋件安装、样板制作、检测、幕墙系统安装、成品半成品保护，以及本工程涉及到的所有协调以及保修、技术支持等工作，并应保证本工程相关的验收工作等。深化设计和结构计算书须获得项目审批单位的审批通过。对于总承包人的设计、制造、施工，项目审批单位均有权表达意见。项目审批单位负责对总承包人的深化设计进行审批，并对工程材料进行审批。

1.6.2 外幕墙工程所需要的预留洞、开洞、堵洞；幕墙埋件（含预埋件偏差处理和后置埋件的偏差处理）；

1.6.3 附框及门窗框安装，门窗与附框及附框与洞口缝隙封堵、防水处理；

1.6.4 层间梁等结构部位、室内隔墙等墙体部位与幕墙间的水平、竖向防火封堵系统；

1.6.5 完成幕墙与土建结构间的收口及打胶工作；

1.6.6 防雷预埋件预埋以及幕墙防雷系统施工相关内容；

1.6.7 除现有脚手架之外所需的脚手架、吊篮、悬臂吊的搭设及拆除；

1.6.8 女儿墙压顶筑物的变形缝（沉降缝、伸缩缝等）的施工处理；

1.6.9 深化及女儿墙内侧至屋面间装饰面处理；

1.6.10 如设计后的施工图与甲方下发幕墙预埋件图纸不一致需要增加的幕墙结构固定处理；

1.6.11 装饰面之间及装饰面与其他建筑面层之间接缝部分的封胶处理；

1.6.12 负责与景观施工界面处收边封口工作；

1.6.13 配合泛光照明、机电等各专业施工单位在外幕墙饰面的施工（包括但不限于防水收口、收边，面层打孔、洞等）及泛光施工完成后的打胶工作，根据泛光照明工程承包商提供的尺寸负责现场开孔配合安装；

1.6.14 其他跟幕墙工作有关且需要乙方完成或配合，直至通过验收需要的所有工作，并保证工完场清、工完料清。

1.6.15 主要内容依据施工图纸、工程项目清单所示的幕墙、钢构及配件等的加工制作、运输、安装等，对原图纸中的做法及节点不完善的地方需负责进行深化设计并经原设计单位及甲方书面确认，具体内容包括但不限于前期测量放线、预埋件或后置埋件的安装施工、转接件和龙骨的安装及焊接、面板材料的转运及安装、幕墙层间防火隔离带施工、幕墙防雷系统施工以及样板墙施工，幕墙四性试验检测、后置埋件现场拉拔试验以及其他各项材料检测，现场材料的水平及垂直运输，单幕墙板块吊装设备安装及轨道敷设，面层材料及其他材料的成品保护、幕墙竣工验收前保洁、按要求进行竣工资料的整理、备案、验收以及配合甲方和其他专业施工单位的施工等与本分包工程相关的全部工作内容。

2、分包合同工期

计划开工日期：【2024】年【7】月【20】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【2025】年【2】月【13】日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：【208】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、

扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

3、质量、安全文明施工标准及创优目标

3.1 质量标准：【工程质量达到合格标准】，创优要求：【确保获得深圳市优质工程奖、广东省建设工程优质奖，争创国家优质工程奖】，并符合【现行国家、行业及地方质量验收规范，华润置地工程高品质标准，华润置地项目第三方检查过程及交付评估：按华润置地项目管控要求参加第三方检查，评比结果须在平均分以上】标准。因创优创奖所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

3.2 安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故，轻伤率【2】‰以内；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【创广东省深圳市安全文明施工样板工地，获得“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地和广东省建筑工程安全生产文明施工示范工地”】

4、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【贰仟伍佰贰拾陆万陆仟陆佰叁拾伍元贰角陆分】（¥【25266635.26】）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）【贰仟叁佰壹拾捌万零叁佰玖拾玖元叁角贰分】（¥【23180399.32】），增值税为人民币（大写）【贰佰零捌万陆仟贰佰叁拾伍元玖角肆分】（¥【2086235.94】），税率【9】%。合同总价的【3%】作为安全文明施工费：人民币（大写）【柒拾伍万柒仟玖佰玖拾玖元陆分】（¥【757999.06】）。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次及多次倒运费用、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、承包范围内的材料检测及检验试验配合费、第三方检测、验收配合费、安全监督费用、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成本分包工程相关的全部费用；

④因疫情常态化防控发生的各种防疫费用。

4.3 工程量计算规则：【 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据】。

4.4 其他

4.4.1 所有应由乙方向行政管理部门交纳的费用、人员进出场费用和相关手续费用及其他费用均由乙方承担并自行缴纳。本合同中的所有税费，由乙方按照国家相应规定自行缴纳。乙方人员（包括管理人员和劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生

育保险、住房公积金、危险作业意外伤害保险及政府部门规定的其他险种等全部费用由乙方承担并自行缴纳。

4.4.2 水电费：乙方水电使用费用约定：

（1）分包人不承担本分包工程施工现场范围内所有的水、电费用。生活区用电挂表按实际数额缴费，收费标准为 1 元/度，生活区用水免费。

（2）分包人承担本分包工程范围内的临水临电设施的施工费用及维护。

（3）分包人在使用时要注意水、电的节约，如分包人在使用时有长明灯、长流水等浪费行为，视为分包人违约，分包人应向承包人支付不超过 2000 元/次的违约金。如违约次数累计超过 3 次，则承包人有权在分包人应付工程款中扣除合同总价 3 %的款项，作为分包人对承包人水电费用的补偿。

4.4.3 合同备案时所需的一切费用已包含在综合单价中。本合同签订后乙方应负责办理本合同备案事宜，如因乙方合同备案不及时导致乙方无法提供发票或提供的发票无法抵扣甲方已经缴纳的税金、施工手续无法正常办理等问题，造成甲方损失的，乙方应承担给甲方造成的损失并支付【 1000 】元惩罚性违约金。

4.4.4 安全生产费用已包含在签约合同价中。乙方相应安全生产费用投入：

①铁路工程、城市轨道交通工程为 3%;

②房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程为 2.5%;

③冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、通信工程为 2%;

④公路工程为 1.5%。

若地方政府计提标准高于上述要求的，参照地方要求执行。

4.5 农民工工资

农民工工资总额为：含税合同价款的【 18 】%以上）。分包单

位支付农民工工资的标准为【据实发放】。

甲方有权利审核乙方提交的工资支付表，每期农民工工资支付表中的工资总额不能高于该期应付人工费用总额，如高于当期人工费总额，高出的部分应从乙方当期工程款中扣除。

4.6 合同价款调整

固定总价合同或固定单价合同中包含的分项固定合价工程存在下列情况的，还应从固定总价或固定合价中扣减相应的价款：

（a）发包人取消的发包内容；
（b）设计变更减少的承包内容；
（c）分包人未按招标文件或招标图纸完成相应承包内容。

固定总价合同或固定单价合同中包含的分项固定合价工程的调价原则：

（a）深化设计及深化设计增加的工程费用不予调价；

（b）优化设计及优化设计增加的工程费用不予调价；

（c）增加或减少承包范围的予以调价；

（d）发包人确认的设计变更予以调价；

（c）、（d）款扣减项目执行投标报价，增加项目价格按本合同中关于工程变更的有关约定执行。

5、工程款支付

5.1 预付款：甲方【在收到等额的银行预付款保函后，】按签约合同价【 / 】。

5.2 进度款：本工程按【每月支付经承包人确认分包工程量】支付工程款，支付比例为【80】%。

5.3 完工付款：本分包工程完工验收合格且经甲方项目部初审完成后三个月内，依照初审结算定案表，付至甲方初审额的【85】%。当工程款累计付到已完工程价款的【85】%时暂停支付，整体工程竣

工验收合格、移交给相关单位、办理完成结算且总承包人向发包人提出书面付款申请后，累计支付至结算价的【90】%;

5.4 尾款支付：【整体工程】竣工验收合格后且分包结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后，付至结算额的【97】%，剩余【3】%作为质保金。质保金不计利息，自本项目【整体工程】竣工验收合格满【两年】后付清。

5.5 支付方式：乙方同意甲方采用【银行转账】的支付方式或其他合法有效的付款方式（【乙】方承担全部贴息费用和手续费）。

5.6 每期报量经甲方审核确认后 3 日内，乙方按合同约定税率开具与当期付款金额等额的合法有效且票面信息准确的增值税专用发票（包含税务机关代开），否则甲方有权拒绝付款且免于承担任何责任，乙方还应继续履行合同义务。甲方在收到乙方增值税专用发票且经验证合法有效后开始走付款审批流程，付款审批流程完成后付款。如因乙方未及时开具发票，甲方可拒绝付款，并不承担逾期付款责任。

5.7 乙方已经充分考虑甲方延期付款产生的风险并在报价时予以考虑，甲方任何形式延期付款均不付违约金和利息。

6、增值税条款

6.1 双方基本信息

甲方	名　　称	中国建筑第六工程局有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人　□小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	911201161030636028
	地 址、电 话	天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号，022-24161637
	开户行（全称）及账号	中国建设银行股份有限公司天津和平路支行; 12001675001050001873
乙方	名　　称	深圳远鹏装饰集团有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人　□小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91440300618852870L
	地 址、电 话	深圳市福田区福保街道福保社区绒花路 128 号深福保大

		厦主楼第 5 层至第 8 层、0755-83895666
	开户行（全称）及账号	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 /44201625700052501150
	联行号	105584000925
		该开户行为乙方在税务局已备案的乙方单位账户。

6.1.1 任何一方如上述信息发生变更，应提前 10 日以书面方式通知另一方。乙方在开具发票前，需向甲方确认上述开票信息，否则，由于乙方未向甲方确认导致开票信息与实际不符，造成发票无法抵扣等问题，全部责任由乙方承担，并赔偿甲方相应损失。

6.1.2 乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，备注栏按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。若乙方擅自作废发票，需向甲方承担作废发票金额 2%的违约金并承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。

6.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

☑一般计税方法　　□简易计税方法

6.3 发票及其他相关信息

6.3.1 每次乙方在甲方付款前必须提供符合国家现行税法规定的合法有效等额增值税发票，甲乙双方一致确认提供发票为主合同义务而非附随义务，若乙方未按要求提供发票，甲方有权暂停付款。乙方应在开票之日起 7 天内将发票送达甲方指定人员【徐俊】，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

6.3.2 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用□普通）发票。全部联次一次打印，内容完全一致，发票抵扣联、发票联加盖发票专用章。

若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若乙方为一般纳税人的，应当在开具发票、请款之前向甲方提供一般纳税人认定表。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

6.3.3 乙方提供发票不符合法律法规规范性文件规定或不符合合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）开具发票上记载的信息错误的（如：双方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目名称不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

6.3.4 甲方若同时遗失增值税专用发票联和抵扣联，则乙方应为甲方提供加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为增值税进项税的抵扣凭证或记账凭证。甲方若丢失抵扣联、发票联其中之一的，可用另外一联复印件，无需乙方提供记账联复印件。

6.3.5 甲方根据本合同约定从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿、代扣代缴费用等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应根据协议书第四条约定的增值税率或征收率，向甲方开具增值税发票。

6.3.6 违约责任

（1）若乙方开具或提供的或税务机关代开的增值税发票存在合同协议书第6.3.3款约定情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。甲方拒收发票或暂停支付款项等行为，不视为违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

（2）若乙方开具或提供的增值税专用发票存在合同协议书第6.3.3款约定情形之一的，除适用合同协议书第6.3.6(1)款约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付应付发票对应金额的【0.1】的惩罚性违约金，并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外。

（3）若乙方开具或提供的增值税专用发票发生合同协议书第6.3.3款的情形超过3次，或给甲方造成重大损失的，则乙方除按合同协议书第6.3.6（2）款约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

（4）由于乙方的不规范涉税行为导致甲方受到税务局协查并给甲方造成涉税风险和损失的，乙方应承担甲方全部损失，甲方有权单方解除本合同。

（5）若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

（6）乙方向甲方提供其他增值税扣税凭证的，均适用于本合同

协议书中第六条有关增值税专用发票的约定。

（7）乙方过程中开具发票的总金额不作为双方结算的金额，最终结算金额根据合同约定的时间和方式由双方确定。乙方开具的发票金额超过最终结算金额的，由双方后期对超开具部分的发票进行冲正处理。

7、材料供应

7.1 甲方按计划提供以下材料：【/】。乙方限额领料，材料如超出甲方约定（如甲方无约定，则执行工程所在地相应定额标准），则超领部分由乙方全部赔偿，价格按甲方购买价格加价【10】%计取，在进度款或结算款中扣除。

由甲方提供的材料在进出场时，乙方必须参与验收，否则，以甲方与供应商双方确认的数量为准。甲方供应的材料的质量、品种、规格、型号应符合设计要求，货到后甲乙双方共同验收合格后，办理领用手续，由乙方自行保管使用，相关费用已包含在合同综合单价中。乙方未参加验收的，视为同意甲方的验收结果。

7.2 乙方供料：除 7.1 条约定甲方按计划供料外的所有材料由乙方自行提供，包括但不限于【零星材料、辅材、低值易耗品等，不包括主要建筑材料、周转材料和大中型施工机械设备等】。费用包含在合同综合单价中。

7.2.1 对于乙供材料，乙方负责原材料进场后的抽检和试验，在材料进场后，必须进行物资报验，报甲方进行复试，相关检测费用均已包含在合同综合单价中，甲方复试不免除乙方应承担的质量责任。

7.2.2 乙方对自供材料的质量负责，材料品牌需在采购前向甲方报备，根据技术要求和有关规定需要合格证、质量保证书和准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将证件交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如在施工过程中发现材料质量不合格，乙方除负责更换合格材料外，还应承担签约合同价【1】%的惩罚性违约金及因此给甲方造成的全部损失。

7.2.3 对于乙方供应材料，若乙方拒绝提供，则由甲方代购，按照甲方购买价格加价【10】%从乙方当期工程款中扣除。

8、各类机械及安全防护用品供应

8.1 甲方提供机械：【/】

8.1.1 甲方人员操作的机械由甲方派相关专业人员跟班操作、管理、维修、保养、保管，乙方不准擅自操作。甲方交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常的保养、保管。乙方要严格执行操作规程，保证设备良好状态。施工任务完成后进行盘点、清理、刷油，并交还甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿。

8.1.2 由甲方提供给乙方使用的机械在进出场时，乙方必须参与验收，确认数量及运行状态，否则，以甲方确认为准。

8.1.3 甲方提供的大型机械，如遇特殊情况提前拆除或维修、不同作业区因工期问题造成某作业区一定时间内无法使用甲方提供的大型机械而临时增加的垂直运输机械费、施工现场存在少量覆盖盲区情况，甲方应在合理期限内提前通知乙方，由乙方自行解决物料搬运问题，甲方不补偿相应费用。

8.2 乙方提供机械机具：【除8.1条约定甲供机械之外的所有机械及机具、手头工具及劳保用品等均由乙方供应】，费用包含在合同综合单价中。

8.3 安全防护用品：乙方必须为施工现场自有人员配备必需的安全防护用品。乙方配备的安全防护用品使用性能或质量必须符合国家主管部门及行业规范、标准要求，另外安全防护用品外观、样式、规格、型号须符合甲方安全管理要求。

【施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）及锁扣、钢丝绳由甲方统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方从乙方工程款中代付代扣】

9、甲乙方代表

9.1 甲方现场代表：【陈学丰】，代表甲方负责现场管理，但无权单独处理合同调价、付款、结算、借款、担保、融投资及除本合同外经济合同的签订事项，也无权变更或解除分包合同。甲方现场代表权限具体见甲方授权委托书。

9.2 乙方现场代表：【杨进中】，联系电话：【13823343956】，电子邮箱：【402066479@qq.com】，必须持有授权委托书，代表乙方履行合同，负责施工管理、签署任何文件、处理与工程有关的所有事务等，乙方承担乙方现场代表行为的全部法律后果。

9.3 乙方指定下列账户为收款账户，甲方采用转账方式付款时，应支付至下列账户。如乙方变更收款账户，应提前15天以上书面通知甲方，否则甲方有权暂缓付款。乙方指定收款账户为：

开户名：【深圳远鹏装饰集团有限公司】

开户行：【中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行】

账　号：【44201625700052501150 】

10、合同文件构成及解释顺序

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）本合同条款及承诺书等合同附件；

（3）中标通知书（如有）；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价的工程量清单与计价表；

（7）往来资料；

（8）甲方的招标文件；

（9）甲方现场管理制度及要求；

（10）乙方的投标文件（价格除外）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文

件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同约定解释合同文件的优先顺序同上述排列次序，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件根据其性质确定优先解释顺序。

11、乙方承诺

11.1 按照法律规定及合同约定组织完成分包工作，确保分包作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额向分包作业人员发放工资。

11.2 完成总承包合同中与本分包工程有关的甲方所有义务，并承担总承包合同中关于本分包工程的质量、安全、经济等连带责任。

11.3 按照甲方要求积极使用全国劳务实名制平台、相关方系统，并配置专（兼）职管理员进行日常管理维护，承认全国劳务实名制平台、相关方系统及手持终端系统相关文件及相关数据具有法律效力。

11.4 乙方应当积极维护甲方名誉，不得以甲方及甲方关联公司名义发布自媒体作品，接受媒体、建设单位、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。

11.5 根据《保障农民工工资支付条例》第15条规定，乙方应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括乙方名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。乙方在甲方支付每笔工程款后【7】天内，需将上述资料复印件加盖乙方公章后提交至甲方存档，如未编制书面工资支付台账且未在期限内提交工资发放凭证，乙方需向甲方承担签约合同价【1】%/次的违约责任。

如因乙方原因导致甲方及甲方关联公司名誉受损的，除应支付违

约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的全部损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后【24小时】内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金或履约保函中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的全部损失由乙方承担。

12、工程保修缺陷责任

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为【2】年，自【整体工程】竣工验收合格之日起计算。

质保金的返还：自【整体工程】竣工验收合格之日起满【2】年，工程无任何质量缺陷，【90】天内无息支付。

如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在24小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，甲方有权在乙方的质保金中扣除，并要求乙方承担维修费用【10】%的违约金，不足部分及因乙方拒绝维修导致额外的损失，甲方将继续向乙方追偿。

13、争议解决

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，双方可先行通过和解方式解决，或采用下列第【②】种争议解决方式，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用：

①向【天津仲裁委员会】申请仲裁；

②向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。

14、附则

1. 合同订立时间：【2024】年【7】月
2. 合同订立地点：【甲方公司所在地】

3. 本合同采用下列第【（2）】种方式签订：

（1）本合同自双方签字并盖章后生效，一式【 / 】份，甲方执【 / 】份，乙方执【 / 】份，每份具有同等法律效力。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规，双方一致认可在【云筑网】平台（网址：【https://www.yzw.cn/】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

4. 对于因本合同产生的任何争议或投诉，乙方可通过中建系统账款投诉平台：https://ts.yzw.cn/complaint 进行提交。甲方将在收到乙方的投诉后，对乙方的投诉进行初步审查，并尽快与乙方取得联系以进一步了解详情。因不可抗力或第三方原因导致无法按时处理投诉的情况，甲方将尽快通知乙方，并尽力协调解决问题。

甲方：【盖章】	乙方：【盖章】
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
【签字】	【签字】
甲方现场代表：	乙方现场代表：
【签字】	【签字】
日　期：【　　】	日　期：【　　】

2024年07月30日

1.2 深圳三图建设集团有限公司

1.2.1 合同关键页

合同编号：HN-SSCYY-FB-006

深汕工业互联网产业园二期(A-09、A-12地块及配套市政道路)总承包工程项目施工总承包工程项目幕墙、门窗、栏杆工程

专业分包合同

中建

2024年07月22日

签订日期： 2024 年 月 日

签订地点：

合同编号：HN-SSCYY-FB-006

建设工程施工专业分包合同

（深汕工业互联网产业园二期(A-09、A-12 地块及配套市政道路)总承包工程项目施工总承包工程项目幕墙、门窗、栏杆工程）

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳三图建设集团有限公司

签约时间：2024年07月22日

签约地点：甲方公司所在地

第一部分　协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳三图建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程幕墙、门窗、栏杆工程专业分包 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目

分包工程名称：深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目幕墙、门窗、栏杆工程专业分包工程

分包工程地点：深圳市深汕特别合作区深汕大道与圳美绿道交界处东北角

分包工程承包方式：专业分包 。

分包工程承包范围：完成本工程图纸显示内容和根据图纸内容可合理推断出的具体施工工作内容，包括但不限于结构、建筑施工图纸、图纸会审纪要及涉及到设计变更的全部范围内的所有幕墙专业工程 ，具体工作内容详见《附件 1：专业分包工程量清单计价表》。

分包工程承包范围：幕墙工程、门窗栏杆工程从接受现场至竣工验收通过并移交的全部工作（包含但不限于设计、采购、制作、运输、装卸、安装、保管、成品保护、试验、检验、维护、交付和保修、现场检测、节能验收、竣工验收等），以及从事本项目施工所有措施项目、安全文明施工(防止环境污染和环境保护、安全保护措施、安保和施工安全、自有人员相关保险)、管理、利润、税金及施工期价格及政策调整的风险（具体详见图纸及清单）。

二、分包合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 26 日；（以甲方发出的实际开工时间为准）

计划竣工日期：满足甲方施工进度要求 ；

合同工期总日历天数：　/　天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足甲方施工进度。每栋厂房的工期为主体封顶后的120天内完成，具体以项目部下发工期指令为准。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准；

本分包工程安全创优目标双方约为：确保责任事故死亡率为零，保证不发生一般事故及以上级别的安全事故，杜绝发生重大安全事故，工伤频率控制在法规规定及甲方规定的指标要求范围并符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，确保达到：“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”。

安全文明施工要求：现场须设置施工围挡，采取全封闭式管理。管理措施及要求除本合同规定内容外，待甲方进场后，发包人会另行发放现场管理规定，甲方必须无条件服从。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）为人民币 29298592.08 元（大写：贰仟玖佰贰拾玖万捌仟伍佰玖拾贰元零捌分　　元），不含税价格为¥ 26879442.28 元，增值税率或征收率为 9 %，税额为¥ 2419149.81 元。

其中：

安全文明施工费：

人民币 878957.76 元（大写 捌拾柒万捌仟玖佰伍拾柒元柒角陆分 元）；

农民工工资：

总额不少于人民币 4394788.81 元（大写 肆佰叁拾玖万肆仟柒佰捌拾捌元捌角壹分 元），即工程款总额的15%，总包单位可视情况增加农民工工资占比以确保农民工工资100%足额代发。

（1）综合单价包干为乙方制作完成货品、交货到甲方指定地点并安装完毕的包干价格，包括但不限于：包括包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包材料管理、包施工期间段的抽排水、包运输费、包安全文明施工(施工过程中所需的辅助材料、机具设备、工具等均由甲方自行解决、包专家评审及专家论证费用)、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费包二次转运费、包垂直运输、包材料

及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包结算、包竣工通编制、包项目协调管理、包验收通过、包保修等一切与工程相关的费用。

（2）材料包括但不限于 清单中所列材料、设备 等从加工制作至成品、安装、竣工验收等所需的一切材料。上述所有的费用均已包括在 施工清单 组成的合同总价中，甲方不会支付除合同总价以外的其它任何费用。合同签订后，任何国家政策性调整以及人工费、材料费、机械费价格涨跌均不调整综合单价。

（3）本深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目幕墙、门窗、栏杆专业工程的计价方式的合同价款为含税固定综合单价，乙方不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、赶工费、补贴、自有人员保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、各种税金等全部税费。

2）按国家相关规定及设计文件要求进行检测、验收的费用。

2）应由乙方向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5）生活及施工用临建费、水电费。

6）其他分项工程与之配合发生的配合费。

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由乙方自备的工具；

9）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

10）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因确实无法施工时，乙方必须根据工程实际情况并征得工程甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。

11）施工期间的工完场清的清扫用工、CI 标化现场用工；迎接突击检查发生的用工；如乙方未按甲方的要求做到工完场清，则甲方将按实际发生的费用从乙方的工程款中扣除，并按 2000/次对乙方进行处罚；

12）整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；

13）工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；

14）乙方应按照政府有关部门规定需交纳的费用；

15）自身施工范围内的成品保护用工；

16）现场用电由工程甲方提供至二级分配电箱（指不能直接给用电设备供电的配电箱），二级分配电箱以后的开关箱、电缆、电线等由乙方提供；

17）工程超高、加层、增加高度的人工降效、机械降效；

18）必要的场内外倒运费用；

19）各项创优、迎检、提高质量要求、节假日加班、成品保护增加的费用；

20）因设备保养、故障维修、停电、停水造成误工增加的费用；

21）夏采取降温措施、冬季采用取暖措施所增加的费用，如安装空调的成本及电费；

22）人员、机具意外伤害险、职业“五险一金”等保险费用（若甲方代交意外伤害险时，在工程款中扣除）；

23）技术间隙、检查、验收及与其他乙方、工种、专业的配合管理费用；

24）当地政府、建设单位、监理、甲方组织安排的现场参观、参加典礼、会议清扫与会场布置等用工，当地政府部门、机构摊派、赞助所发生的人工费；

25）乙方已认真、详细的审阅了建设单位提供的施工图纸，勘察了施工现场，对工程概况、施工范围、工作内容、结构特征、现场状况、周边环境、施工工艺、质量标准、当地的气象特征、地质特征等都有比较详实的了解，报价中已综合考虑了各种可能发生的不利因素，乙方以最终完成图纸工作内容（含设计变更），其过程中发生明示或暗示的费用、不可预见可能发生的费用，乙方承认已考虑在乙方单价中，无论何种情况发生变化、发生与否均不要求进行价格调整及费用增加。

26）严格按照设计要求绘制各种加工图、安装节点图、专业深化设计、二次设计等，并报送监理及发包人批准，除深化设计图纸费用外 ，深化设计不允许增加工程费用 ，施工图深化设计导致的图纸变化不视为工程变更 ，乙方不会因此而获得工期

顺延及费用补偿 。

27）吊篮、穿插时的防护等措施、我方不予提供，(贵方需综合考虑措施费用)已包含在中标总价中，不予调整，是否同意?并提供防护措施方案给予我司审核并参照执行。(至少含一次穿插施工)

28）门窗安装完成后，门窗边要做防渗水、防漏水等措施，并需得到甲方确认，如出现门窗边渗水、漏水，乙方有义务无条件维修并承担相关罚款。

五、合同文件组成及解释顺序

1. 本协议书；
2. 中标通知书（如果有）；
3. 投标文件（如果有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单或预算书；
9. 甲方提供的各项管理制度；
10. 甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；
11. 其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 甲方向乙方承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方向甲方承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 乙方向甲方承诺，理解并接受甲方与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。

4. 乙方向甲方承诺，已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 乙方向甲方承诺，服从甲方生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以

满足甲方要求，不向甲方主张违约、合同约定外的利息、索赔等额外费用。

6. 乙方向甲方承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 乙方在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保，经甲方同意后，应收账款担保融资除外。

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自 双方盖章后 生效，一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

或委托代理人：　　或委托代理人：

签约日期：____年____月____日

2024年07月22日

1.3 广东誉和建设工程有限公司

1.3.1 合同关键页

CSCEC 中建

合同编号：HN-HXZX-FB-013

建设工程施工专业分包合同

（华夏中学（暂定名）建设工程项目

幕墙专业分包合同）

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：广东誉和建设工程有限公司

签约时间：2022/07/26

签约地点：甲方所在地

第一部分协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：广东誉和建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：华夏中学（暂定名）建设工程项目

分包工程名称：华夏中学（暂定名）建设工程项目幕墙专业分包工程分包

工程地点：深圳市光明区

分包工程承包方式：专业分包

分包工程承包范围：幕墙工程从接受现场至竣工验收通过并移交的全部工作（包含但不限于设计、采购、制作、运输、装卸、安装、保管、成品保护、试验、检验、维护、交付和保修、现场检测、节能验收、竣工验收等），以及从事本项目施工所有措施项目、安全文明施工(防止环境污染和环境保护、安全保护措施、安保和施工安全、自有人员相关保险)、管理、利润、税金及施工期价格及政策调整的风险（具体详见图纸及清单）.

二、分包合同工期

计划开工日期：2022 年 7 月 30 日；

计划竣工日期：2022 年 8 月 25 日；

合同工期总日历天数：25 天．具体开工日期以甲方签发的开工指令为准．

工期节点要求：甲方施按照工进度下达施工任务书．

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：通过国家工程质量验收标准（合格），本工程下的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家相关标准、图集、规范、规程、规定、承包人提供的施工方案等的要求，施工中必须遵守以下文件：经承包人批准的施工方案、设计图纸；现行的国家、建设部、交通部相关规范，（各类标准、规章如有冲突时，以要求更严格的为准．）除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程．

本分包工程安全创优目标双方约定为：/

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 甲方采用以下第（2）种盖章方式对本合同进行用印，乙方应予以配合对本合同进行用印：

(1)分包合同专用章

(2)线上电子分包合同专用章(电子印章效力与实体印章效力相同)

本合同自双方盖章后生效，用印采用线上电子分供合同专用章（电子印章效力与实体印章效力相同）时，本合同自双方盖章后生效，为电子版一式一份，由云筑网下载，具有同等法律效力。

承包人：（公章）

分包人：（公章）

住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

签约日期：____年____月____日

1.4 四川龙之乡建筑工程有限公司

1.4.1 合同关键页

合同编号：HN-SSCYY-FB-008

深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12 地块及配套市政道路）项目

主体劳务分包合同

中建

签订日期：2024 年 1 月

签订地点：甲方所在地

合同编号：HN-SSCYY-FB-008

深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12 地块及配套市政道路）项目 12 地块主体劳务分包合同

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（劳务分包人）：四川龙之乡建筑工程有限公司

签约时间：2024 年 1 月

签约地点：甲方所在地

第一部分 协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（劳务分包人）：四川龙之乡建筑工程有限公司

鉴于劳务分包人已对深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12地块及配套市政道路）施工总承包工程12地块主体劳务分包工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12地块及配套市政道路）施工总承包工程12地块主体劳务分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

总包工程名称： 深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12地块及配套市政道路）施工总承包工程

分包工程名称： 深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12地块及配套市政道路）施工总承包工程12地块主体劳务分包工程

分包工程地点： 深圳市深汕特别合作区

分包工程承包方式： 劳务分包

分包工程承包范围：包括且不限于深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09、A-12地块及配套市政道路）施工总承包工程12地块13#、14#及12地块地下室的砌块墙，独立基础、有梁板等主体结构（具体以施工图纸及工程量清单为准）。

分包工作内容要求如下：

a、基坑处理工程：

1）场地平整：包括场地30cm内平整处理，配合清槽至设计标高。

2）排水：开挖至清槽标高后的基坑内排水、承台抽水、地表水处理由劳务分包人负责（包括临时性排水沟开挖、基坑底、基坑顶挡水台砌筑等，综合考虑在降排水费用里），排水水泵及配套水管或水带、电线由劳务分包提供。

b、混凝土工程：

1）结构用混凝土为商品混凝土；

2）砼由承包人负责进行采购、运输到现场后，劳务分包人负责入模、包括水平、垂直运输人工配合、泵送工具的安拆及维护、振捣、表面压光、表面薄膜覆盖、砼养护（养护塑料薄膜由劳务分包人提供）、后浇带二次浇筑前的剔凿、负责浇筑砼前将墙、柱模板与砼结构楼面间缝隙用砂浆封堵；砼浇注、振捣、收面（楼板混凝土要求振捣完成后用专用混凝土收面机收面）、养护（包括养护材料）修补、修饰、清理、打磨、接茬处理、不符合规范要求的结构偏差处理或结构偏差剔凿等有关工作及砼冬、雨季施工及养护工作等；混凝土运输、浇筑、养护、质量控制、成品保护、安全文明施工等要求应按相应规范与承包人相应施工方案执行；模板倒运口封堵等所有预留洞口的封堵，结构板上放线孔洞封堵，泵管孔洞封堵，地下室外墙除满足混凝土表观质量要求外，需要达到防水基层的要求，因质量不合格导致的修复找平人工及材料费由分包人负责；另包含所有小型机具如振捣器、铁锹、小推车、料斗、搅拌机等，材料倒运清理，配合塔吊、泵车浇筑砼，倒运安装泵管以及为完成以上工作所需全部人工。

3）木模浇水润湿，安装砼垫块（垫块由劳务分包提供），检查垫块是否安放合格，配合本工种施工员测量砼标高，部分砼人工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护，清扫掉在楼面上及架子上的砼；铝模模板倒运口预留，刷脱模剂（脱模剂劳务分包负责）。

4)配备专门的试验工人，听从承包人试验员的调度，试件养护池的砌筑搭设和拆迁用工、同条件试块和标样试块的制作与就位、参与商品砼计量工作，将标养试块送至承包人标养室、同条件试块送至相应楼层并与结构实体同时养护；配备并不准调换承包人认可的混凝土振捣工,并确保混凝土外观质量达到优良标准；结构预留的后浇部位的二次施工；不迟于模板拆除完成后的 2 小时内组织分包人的管理人员对混凝土的外观质量及缺陷进行检查，并及时将质量缺陷上报给承包人生产经理，并于拆模完成后的 5 小时内组织工人开始进行缺陷修补，并保证模板拆除完成后的一个工作日完成缺陷修补工作。

5）配合承包人的实测实量工作，为承包人开展此工作提供便利，不得以任何形式阻碍承包人开展此工作、不得以道路阻塞、交通管制等不可抗力导致砼不能及时到达为由拒绝浇筑砼、配合砼输送泵就位、移位等。

6）劳务分包人承担自施范围内（建筑、结构图纸）砼预埋件的制作、安装工作（材料由承包人提供）。除劳务分包人需完成分包自施范围内所需的预埋件由劳务分包人安装外，其它专业分包单位工作范围内的预埋件均由其他专业分包单位提供并安装，劳务分包人配合（具体界面划分由现场界定，听从承包人安排）。

7）劳务分包人应负责本工程结构、临时洞口堵洞最后收口由劳务分包方负责，其他专业分包洞口由各自专业分包进行预留并封堵，劳务分包人需配合；特殊作业洞口的留置工作、临时防护；各种预埋件拆除后及特殊作业留下的洞口，由劳务分包人负责封堵并进行表面压光处理；后浇带挡水沿及封闭，后浇带及洞口临时防护用木方加模板，模板面层刷红白警示漆（300*300㎜）。

8）混凝土垂直运输采用地泵或汽车泵。劳务分包人负责混凝土输送泵管安、拆、移位、加固及堵管处理，运输车及泵车的交通疏导及指引、施工区域洒落混凝土清理，日常维护等全部工作内容（布料机由劳务分包人提供）；施工堵泵时（具体原因由现场界定）负责泵管的疏通（不得以任何理由拒绝）、砼的清理、回收利用；润管砂浆及废水排放的立管安装；浇筑大体积混凝土时，须埋设冷却管（材料由劳务单位提供）。大体积混凝土的养护要按照国家、地区相关规范标准进行，确保质量合格；如未进行养护或养护未达到承包人要求，劳务分包人除承担由此给承包人造成的全部损失外，还须支付人民币 5 万元/次。劳务分包人在对混凝土泵管清洗时，必须按承包人要求进行废水、污水的排放，如出现乱排乱放，劳务分包人须支付人民币 5 万元/次。

9）劳务分包人负责混凝土内外墙的对拉螺栓孔洞进行封堵（含木模板、铝模板、保温一体化固定件、脚手架等遗留下的孔洞，螺杆洞需根据承包人要求的时间和方案进行封堵，并由专人封堵），止水螺杆（止水螺杆采用三段式止水螺杆，地上穿墙螺杆直径≥12㎜，地下室穿墙螺杆直径≥14㎜。止水片应 2 边焊接，边长至少 5 公分宽。现场地下室、人防区、外墙、与回填土、雨水接触的结构应全部使用止水螺杆，杜绝使用穿墙螺杆）与止水片的焊接、止水螺杆的割除及修补，刷防锈漆、防水处理等，浇灌时接管、布管、搭设马道、泵管拆除、清洗、退场装车；防水砂浆抹平、配合涂抹柔性防水材料（外爬架提升前进行封堵），确保外墙不渗漏和不产生裂缝（封堵材料由劳务分包人提供）。

10）本工程粗装修等分包队伍进场后，首先会同相应楼座主体结构劳务分包对结构施工完成情况、安全防护四口五临边进行验收交接，凡不符合规范及图纸

验收标准的部位，由相应主体结构劳务分包无条件组织进行剔凿、修补等处理工作，直到验收通过；

11)施工过程中现场剩余的混凝土应按承包人要求进行处理，严禁私自丢弃，否则对劳务分包人进行处罚及追责。混凝土施工过程中应避免浪费现象，混凝土结算工程量按以下规则进行：结算计量均按双方根据设计图纸计算确认的理论量计算（理论量以广联达计算为准，不扣除钢筋体积、不增加损耗，扣除因承包人采取技术措施节省的混凝土量）。若实际使用量小于双方根据设计图纸计算确认的理论量（理论量以广联达计算为准），若实际使用量大于双方根据设计图纸计算确认的理论量，对于超出部分，按承包人材料采购单价执行扣除。

12）我方不提供小厂房施工电梯，砂浆、砌块等运输及施工需要乙方自行考虑，如若需要汽车吊承包人提供并承担费用。

c、模板工程：

1）模板配置：劳务分包人的有关模板设计和施工方案及质量标准等均应先报承包人审批后实施，严格按照方案标准执行。

2）模板每层的清理，补缝，配模，弹线放线（总包单位只提供定位轴线，墙体及轴线弹线时一定要符合工程承包人的要求），支模、安模，运输与吊装，支模架的搭拆，支模时防护架、模板的清理、修整、修理、起钉、拆模、接缝处理、归堆、返库，安放预埋件（含预埋件制作），砼剪力墙内 PVC 套拆除，结构施工图纸和建筑施工图上的水电预留洞口的制作、安装及拆除，工作面清理，止水带与止水钢板加工与安装，以及完成以上工作所需的全部人工。

d、钢筋工程：

1）承包人购买钢筋，劳务分包人负责配合卸车，承包人的工程部、物资部与劳务分包人共同负责钢筋的验货并签字确认，按根数及规格查点钢筋数量、原材接头的取样制作搬运、钢筋加工成型。浇筑混凝土前劳务分包人清理、场内运输、绑扎、焊接或安装套筒（按照技术要求），并提供马凳筋、绑扎的镀锌铁丝、焊料、砼（水泥砂浆和塑料）垫块的制作与安置以及支撑钢筋、定位措施钢筋的加工、安放等工作。负责原材料、成品、半成品施工场地以内二次倒运；指挥吊装；报验；现场文明施工等。

2）钢筋连接：竖向钢筋:直径 d≥16mm 时采用机械连接,接头等级不低于 II 级;钢筋直径 d＜16mm 时采用搭接。水平钢筋:直径 d≥16mm 时采用机械连接,接

头等级不低于Ⅱ级;钢筋直径＜16mm 时采用搭接，具体要求按承包人施工方案为准。

3）钢筋管理：

a.过程管理

钢筋使用计划必须在加工前 5 天报送至项目部；

钢筋运到加工现场后，由承发包双方材料员共同参与验收，双方在送货单上签字、交接。交接完后即由劳务分包人保管，苫盖用材料劳务分包人自行提供。

劳务分包人钢筋限额用量=下料单钢筋用量*（1+1%）。钢筋如分包人进行下料。下料单、措施性钢筋加工单必须经承包人（主管钢筋放样的工程师）项目技术管理人员审核签字，劳务分包人方可进行加工。承包人技术管理人员根据钢筋下料单随机对施工现场进行抽查，抽查结果少于下料单用量的，以抽查结果的用量作为下料单最终用量；抽查方法由项目部确定。如果劳务分包人实际领用钢筋量>劳务分包人钢筋限额用量，超出部分由劳务分包人承担费用。单价按进场价格*（1+ 20%）元/吨，并在结算总价中扣除。钢筋如由承包人进行下料翻样。相关费用由分包方承担，按分包方投标清单相对应钢筋子项单价金额按 15 元/吨。

b.结算管理

钢筋最终结算工程量根据现场双方确认的实际完成部位按图纸以广联达模型计算工程量。钢筋节余率【节余率=（图纸计算量-下料单工程量+废料处理量）/图纸计算量】超 5%部分，按照 3:7 分成(承包人 70%，分包人 30%)。

4）措施钢筋必须采用钢筋废料加工制作，如需采用现场整根钢筋加工的，需报经项目经理批准。

5）废钢筋头处理：劳务分包人须按照承包人的要求将废钢筋头负责整理成堆，钢筋头产权属于承包人。处理废料时，由承包人、分包人共同进行，数量共同确认。

6）钢筋的加工、制作、安装、质量控制、成品保护、安全文明施工及原材的质量标准必须符合图纸设计以及现行规范要求，如不符合，则造成返工的费用由分包方负责，并承担相应损失。

7）劳务分包人配合材料的卸车工作、钢筋除锈等工作。

8）钢筋直螺纹接头必须使用无齿锯或带锯切断，如果使用切断机切断应对断口进行打磨，确保钢筋断面无马蹄形或翘曲，在进行直螺纹加工时减少出现不完整丝扣，直螺纹加工应符合 JGJ107 要求。现场安装时应按《技术标准条文》要求进行检验和标识。

9）钢筋安装保护层厚度必须满足设计要求，应采取牢固可靠措施确保钢筋保护层尺寸不因踩踏造成变化，楼板应安装楼板厚度控制装置确保楼板厚度在规范允许范围内。

10）柱主筋钢筋必须使用定位箍筋、剪力墙钢筋必须使用水平梯子筋确保墙体钢筋定位准确。

g、安全文明施工：（安全文明施工工作不到位，甲方可随时启用三方服务机构，所产生费用在进度款中即时扣除）

工作内容：

自施范围内的材料装卸、指定位置码放、相应材料的保护及覆盖（覆盖所用材料由劳务分包人自行提供）、生活设施（提供安全帽、马甲等防护用品）、生活区房间内、现场卫生清理（包含运输道路）、洒水降尘、工完场清垃圾及时清理到指定地点、防尘裸土覆盖（不含材料）、现场二次倒运、临边及洞口防护（包含并不限于安全防护，在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街交通要道等重要地点附近施工时承包人应采取必要、特殊的安全防护措施以保证其雇员、现场其他人员及第三者的安全），定型的护栏、安全通道、防砸棚、卸料平台等甲方负责提供，定型的安全通道和防砸棚甲方安装，其余的乙方负责安装。钢管架类安全防护由乙方施工，二次围护、马道及卸料平台搭设、脚手架刷按要求颜色的防锈漆、安全网的更换、安全通道安装及维护，安全标识牌安装及维护，施工全过程配备符合消防要求的灭火器，负责标段范围内工地封闭式围挡的日常维护，配合各种奖项验收发生的费用（包括工序质量样板的制作），以上安全文明施工中包括但不限于未注明的其他文明施工要求的工作内容，全部由分包人自行解决（有关标准按中建安全文明施工标准化图册执行）。

包括但不限于：钢筋防雨、防锈、防污处理，钢筋套丝使用丝帽保护、导墙防水施工完成后的侧面防护所需人工及材料等工作；所有由承包人负责提供的材料，由劳务分包人负责所有成品保护工作的制作安装及修复、拆除等工作。

i、其他约定：

1）地下室分段施工，先施工到后浇带处的一方甩筋，预埋单侧止水带，保证另一方能够接上。后施工到后浇带处的一方负责后浇带的施工及各种接口处理措施；雨水管洞、空调冷凝水洞、室外机预留洞等预留洞口由专业分包人负责施工。

2）测量工作，除由承包人负责各建筑（构筑）物的主轴线、控制点、控制线和高程点外，劳务分包人应自行负责每个建筑（构筑）物内部的测量放线，正式施工前劳务分包人就已确定结构线向承包人报验，劳务分包人自行负责水准仪、经纬仪、垂准仪等测量相关仪器，且通过在有效期内的鉴定合格证书；

3）劳务分包人在施工过程中严禁私自修改图纸，任何图纸疑问都应汇报至承包人处，由承包人进行处理；

4）劳务分包人应配备实验人员配合承包人的试验工程师进行日常的实验工作；

5）结构实体实测实量合格率不得低于 95%（由具有资质的第三方进行实测实量）并配合总包进行实测实量工作。

6)考虑到需配合现场其他分包工程施工，承包人不承诺专为劳务分包人提供任何设备及周转架料，劳务分包人也不得因承包人不能完全满足劳务分包人关于垂直运输设施及周转架料的要求，而提出任何工期及费用赔偿。

7)承包人保证现场道路畅通，场地平整。劳务分包人根据现场布置图对承包人所提供设备的数量及位置有了充分了解，劳务分包人报价已充分考虑了现场情况，不再以任何形式或理由要求增加设备设施；

8)承诺因承包人提供工作面不及时导致劳务分包人施工进度受到影响，劳务分包人可向承包人申请办理工期顺延，但不得就此提出任何经济索赔或费用补偿。

j.交叉内容的界定及成品保护措施规定

1）工序颠倒、局部拆除问题

如果因劳务分包人施工部署、施工工艺采取不当等问题造成工序颠倒、局部工程拆除、墙、板等位置踢凿等相应问题，劳务分包人承担全部责任及相应费用（包括但不限于承包人供应的全部材料合同采购价款*110%、承包人因劳务分包人造成拆除进行修复所产生的费用*110%）此部分费用从劳务分包人当月工程款

项直接扣除，劳务分包人相应工期不予顺延。

2）机电专业孔洞预留

土建图纸上标注的孔洞由土建施工方负责预留，劳务分包人负责与承包人会审、复核图纸，并按规范要求核实孔洞规格、定位尺寸及位置、对预留孔洞进行看护；

2.1） 劳务分包人不承担因管线（如箱体周围等）敷设所造成的踢凿、预留等修复工作。本着谁破坏谁修复的原则实施，且修复部位由承包人相关管理人员进行验收合格后视为此项施工工序阶段性完毕。

3）交叉作业

3.1）交叉作业过程中，劳务分包人必须做好自身成品的保护工作（相关费用已包含合同价款中），确因其它单位造成材料、设备及成品的损坏、破损，由劳务分包人整理损失费及相关影像资料两日内上报于承包人，其费用由责任方负责赔偿。（注：损失单有效期视为两日，逾期无效）

3.2）劳务分包人应及时、准确向承包人核实标高、定位轴线尺寸，如劳务分包人审核不到位所造成不应有的损失，应由劳务分包人承担。

4）成品保护措施（以承包人施工方案及中建安全文明施工标准化图册为准）

4.1）劳务分包人应认真审图，并及时与机电专业沟通，躲避土建专业预埋件、施工打洞、施工钻眼等位置，避免造成机电专业预埋管线、设备等遭到破坏。如因专业分包人提供的图纸不正确造成的管线损坏修复费用由专业分包人自行承担，如因劳务分包人未按图施工造成的管线损坏修复费用由劳务分包人承担。（涉及承包人供应材料部分由承包人采购合同价款*110%从责任分包人当月工程款内扣除），此项费用已包含在合同价款内，不得向承包人另行计取。

4.2）劳务分包人应对其工作面内其他专业成品保护、卫生、防护负责，做到工完场净。如因劳务分包人原因造成其他专业成品损坏、卫生污染、防护缺失等，承包人从劳务分包人当月工程款内扣除修复其他专业成品损坏、卫生清理、防护修补等相应费用（有相关证据的扣款单无需劳务分包人进行签字）。

5）若劳务分包人的工作不能满足承包人要求，或借故拖延、要求增加费用等，承包人有权将此项工作委托其他单位完成，所发生的费用以承包人与第三人结算为准，直接从劳务分包人工程款中扣除。

6）由甲方提供的甲供材及甲供租赁材料的卸货、二次倒运、退还、码放等

工作由分包人（指派专人）负责，丢失、损坏部分按照原价 1+20%进行赔偿。

K.零星机械、零星用工

严格按照清单约定、施工部署及平面布置进行施工，严格控制现场零星机械及零星用工的使用量，合同约定工程条件内杜绝零星机械及零星用工的签批。

二、分包合同工期

合同工期总日历天数：暂定 240 日历天，具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求： 满足甲方现场工期要求 。

三、质量标准及安全创优

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准；确保：“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”；，并符合承包合同有关质量的约定。

本分包工程安全创优目标双方约定为：按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用等，同时按照《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》的要求达到“文明工地”的标准，获得广东省建设工程安全生产与文明施工优良工地奖项。

如因分包人原因导致未获得“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”，则分包人应向承包人支付相应违约金。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）为人民币 9017140.69 元（大写：玖佰零壹万柒仟壹佰肆拾元陆角玖分），不含税价格为¥8754505.52 元，增值税率 3%，税额为¥ 262635.17 元。

其中包含：

安全文明施工费：

人民币 270127.80 元（大写：贰拾柒万零壹佰贰拾柒元捌角）

农民工工资：

总额不少于人民币 1352571.10 元（大写:壹佰叁拾伍万贰仟伍佰柒拾壹元壹角 ），即工程款总额的 15%，总包单位可视情况增加民工工资占比以确保农民

工工资 100%足额代发。

合同价格形式：固定单价合同

五、合同文件组成及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）甲方提供的各项管理制度；

（10）甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容。

（11）其他合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向劳务分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 劳务分包人向承包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 劳务分包人承诺理解并接受承包人与发包人签订的总（分）包合同条款的约束，并同意履行总（分）包合同中与劳务分包工程有关的承包人的所有义务。

4. 劳务分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 劳务分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 劳务分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 劳务分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。

8. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

9. 无特殊情况，分包不得拒绝接受承包人指定的工作内容。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自 双方盖章后 生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（盖章）　　劳务分包人：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

或委托代理人：　　或委托代理人：

签约日期：　　年　　月　　日

2024年01月16日

1.5 深圳市建业建筑劳务服务有限公司

1.5.1 合同关键页

合同编号：HN-SDDC-FB-2020-004

建设工程施工劳务分包合同

上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

劳务分包合同

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（劳务分包人）：深圳市建业建筑劳务服务有限公司

签约时间：2020.12.27

签约地点：天津市河东区

第一部分　协议书

甲方（承包人）：　中国建筑第六工程局有限公司

乙方（劳务分包人）：深圳市建业建筑劳务服务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程 劳务分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

总包工程名称：　上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

分包工程名称：　上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程劳务分包工程

分包工程地点：　深圳市大鹏新区

分包工程承包方式：　劳务分包。

分包工程承包部位：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程劳务分包工程施工需要的全部工序和上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作。（具体范围以图纸、承包人确认的施工方案及工程量清单为准）；所有与劳务分包工程相关的图纸范围内、清单及技术核定、设计变更、承包人指令、承包人向分包人交底的施工方案及定额规定的所有工作内容，（合同履行过程中承包人有权根据工程实际情况，调整分包人工程承包范围）。

本次分包工作内容为 上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程 包括图纸显示和根据图纸内容可合理推断出的内容。

二、分包合同工期

计划开工日期：2020 年 11 月 13 日　；

计划完工日期：2021 年 05 月 12 日　；

合同工期总日历天数：　180　天。具体开工日期以承包人签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足甲方现场工期及进度计划要求 。

合同工期包括国家法定节假日、国家政治活动、不可避免的交叉作业影响因素、过程检查验收影响因素以及天气气候影响因素在内。

实际开工日期按工程承包人现场通知单为准，实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经工程承包人及监理公司、业主单位验收合格后移交给承包人之日。各节点工期、区段工期必须按照业主单位要求的工期执行。

工期顺延：当不可抗力、规模扩大、结构重大修改、承包范围调整等对工期有实质性影响的情况时，事后 3 日内分包人向承包人提出延期理由和要求，经过业主单位确认后工期相应顺延或调整，如业主单位不予认可，则工期不予顺延和调整。

工期延误：分包人根据工期及承包人施工总进度计划要求，周密安排进度计划，接受承包人的检查、监督，工期延误应承担相应责任。

三、质量标准及安全创优

本分包工程质量标准双方约定为：通过国家工程质量验收标准（合格），本工程下的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家相关标准、图集、 规范、规程、规定、承包人提供的施工方案等的要求。 施工中必须遵守以下文件：经承包人批准的施工方案、设计图纸；现行的国家、建设部、交通部相关规范。（各类标准、规章如有冲突时，以要求更严格的为准。）除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。。

本分包工程安全创优目标双方约定为：创建深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）暂定为人民币 10632092.70 元（大写： 壹仟零陆拾叁万贰仟零玖拾贰元柒角整 ），不含税价格为 10322420.10 元，增值税率或征收率为 3 %，税额为 309672.60 元。

其中：

安全文明施工费：

甲方和乙方约定：本分包合同总价的 2% 作为安全文明施工费，人民币 212641.85 元（大写： 贰拾壹万贰仟陆佰肆拾壹元捌角伍分 ）

合同价格形式： 固定单价

本劳务分包工程的计价方式的合同价款为一次性含税包干价，劳务分包人不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）劳务分包人为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、补贴、自有人员保险、劳动保护、疫情防控费用、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、各种险金、税金等全部税费；

2）应由劳务分包人向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用；

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用；

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费；

5）生活区的水电费由分包人承担，挂表计量，按实际发生费用从月度预结中扣取；

6）其他分项工程与之配合发生的配合费；

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由劳务分包人自备的工具和劳务分包人提供的辅材；

9）各种自备的小型工器具及保养、维修费；

10）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

11）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，劳务分包人必须根据工程实际情况并征得工程承包人同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内；

12）施工期间的工完场清的清扫用工（包括每天中午、下午下班后的工完场清）、CI 标化现场用工、CI 的维护，破损后的恢复用工；迎接突击检查发生的用工；

13）木工房、钢筋加工棚的搭设和拆除用工，搅拌机的操作和保养、配合安拆、清扫、清洁用工；

14）劳务分包人宿舍内、食堂内的临时设施及相应的用工，搅拌机的操作和

保养、配合安拆、清扫、清洁用工；

15）整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；

16）分包人需要的工人宿舍、住房、办公用房、库房、工具房等所发生的费用；

17）配合现场临时用水电的安装、拆卸等用工；

18）由于劳务分包人失误所造成的返工，劳务分包人应无条件返工，返工费用由劳务分包人自行承担，同时工程承包人追究因劳务分包人失误返工造成的经济损失，并对劳务分包人按造成的经济损失的双倍处违约罚金。

19）工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；

20）自身施工范围内的成品保护用工；

21）现场用电由工程承包人提供至二级分配电箱（指不能直接给用电设备供电的配电箱），二级分配电箱以后的开关箱、电缆、电线由劳务分包人提供（工程承包人提供设备除外）；

22）风险费、赶工费、雨季施工增加费、治安保卫费、疫情防控费用、施工测量放线费、试验配合费、夜间施工费、竣工清理费、环境保护费、调迁费、劳保费、垃圾清理费（含粪便抽运费）、临时人口暂住费、上级管理费、规费、税费等；

23）临时设施、辅助临时设施、配套临时设施（如【不限于】：办公室、员工宿舍、门卫室、食堂、淋浴间、卫生间、厕所、工棚、泵车隔音棚、防护棚、道路、人行道、排水沟等）的土建工程施工所需要的人工费。电梯运输通道封堵、施工通道封堵所发生的人工费；如不需乙方配合，发生人工费用，不单独扣除；

24）工程超高、加层、增加高度的人工降效、机械降效；

25）配合塔吊顶升人工配合的费用；

26）必要的场内外倒运费用；

27）各项创优、迎检、提高质量要求、节假日加班、成品保护增加的费用；

28）因设备保养、故障维修、停电、停水造成窝工增加的费用；

29）夏采取降温措施、冬季采用取暖措施所增加的费用，如安装空调的成本及电费；

30）人员、机具意外伤害险、职业“五险一金”等保险费用（如承包人代交，

则在支付劳务费时扣除）；

31）技术间隙、检查、验收及与其他分包人、工种、专业的配合管理费用；

32）现场清理、各种辅材、低值易耗品；

33）当地政府、业主、监理、承包人组织安排的现场参观、参加典礼、会议清扫与会场布置等用工，当地政府部门、机构摊派、赞助所发生的人工费；

34）承包人负责施工现场的标高设点，以及大控制线的设置。小线由分包人负责。

35）除本合同明确由承包人承担的费用外，分包人已认真、详细的审阅了业主提供的施工图纸，勘察了施工现场，对工程概况、施工范围、工作内容、结构特征、现场状况、周边环境、施工工艺、质量标准、当地的气象特征、地质特征等都有比较详实的了解，报价中已综合考虑了各种可能发生的不利因素，分包人以最终完成图纸工作内容（含设计变更，面积增加除外），其过程中发生明示或暗示的费用、不可预见可能发生的费用，分包人承认已考虑在分包人单价中，无论何种情况发生变化、发生与否均不进行价格调整及费用增加。

五、合同文件组成及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）甲方提供的各项管理制度；

（10）甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容。

（11）其他合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向劳务分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 劳务分包人向承包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 劳务分包人承诺理解并接受承包人与发包人签订的总（分）包合同条款的约束，并同意履行总（分）包合同中与劳务分包工程有关的承包人的所有义务。

4. 劳务分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 劳务分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 劳务分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 劳务分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。

8. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

9、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

10、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人共同向业主承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，劳务分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

乙方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

签约日期：　　年　　月　　日

1.6 海南皓乔装饰工程有限公司

1.6.1 合同关键页

合同编号：HN-MASRCZF-FB-009

马鞍山人才住房项目（EPC）

劳务分包合同

中建

签订日期：2023 年 03 月 29 日

签订地点：甲方所在地

合同编号：HN-MASRCZF-FB-009

建设工程施工劳务分包合同

（马鞍山人才住房项目（EPC)主体劳务分包工程）

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（劳务分包人）：海南皓乔装饰工程有限公司

签约时间：2023 年 3 月 29 日

签约地点：甲方所在地

第一部分　协议书

甲方（承包人）：　中国建筑第六工程局有限公司

乙方（劳务分包人）：　海南皓乔装饰工程有限公司

鉴于劳务分包人已对马鞍山人才住房项目（EPC）主体劳务分包工程工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就马鞍山人才住房项目（EPC）主体劳务分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

总包工程名称：　马鞍山人才住房项目（EPC）

分包工程名称：马鞍山人才住房项目（EPC）主体劳务分包工程

分包工程地点：深圳市宝安区西乡街道，兴业路和海城路交汇处东南角

分包工程承包方式：劳务分包

分包工程承包范围：完成马鞍山人才住房项目（EPC）主体劳务分包工程的主体结构全部工作内容，包括不限于人工配合土方单位清底，排水沟，截水沟，集水井，沉淀池，基坑降排水，砖胎膜及抹灰，地下室外墙采用砌体墙保护层，垫层及垫层以上的混凝土工程（含后浇带浇筑），变形缝施工，橡胶止水带，钢筋工程，钢板止水带，洞口的预留及堵洞，从施工考虑必须进行的二次剔凿，预埋铁件、各种管线预埋的配合、各种基础制作、后浇带的施工、后浇带交界面凿毛处理、地下室施工缝制作、汽车坡道、人防墙板，与主体结构同时施工的设备基础以及塔吊基础、主体结构阶段的排水沟、集水井、沉淀池等清渣工作，二次结构，装饰装修，屋面工程等。

a、混凝土：

1）结构用混凝土为商品混凝土；

2）砼由承包人负责进行采购、运输到现场后，劳务分包人负责入模、包括水平、垂直运输人工配合、泵送工具的安拆及维护、振捣、表面压光、表面薄膜覆盖、砼养护（养护塑料薄膜由劳务分包人提供）、负责浇筑砼前将墙、柱模板与砼结构楼面间缝隙用砂浆封堵；砼浇注、振捣、收面（楼板混凝土要求振捣完成后用专用混凝土收面机收面）、养护（包括养护材料）修补、修饰、清理、打磨、接茬处理、不符合规范要求的结构偏差处理或结构偏差剔凿等有关工作及砼冬、雨季施工及养护工作等；混凝土穿墙螺杆套筒眼的填灌修补，止水螺杆与止水片的焊接、止水螺杆的割除及修补，刷防锈漆等，浇灌时接管、布管、搭设马道；木模浇水润湿，检查垫块是否安放合格，配合本工种施工员测量砼标高，部分砼人

工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护，施工缝后浇带等苗毛，清扫掉在楼面上及架子上的砼；地泵时，负责砼的清理、回收利用；配备专门的试验工人，听从承包人试验员的调度，试件养护池的砌筑搭设和拆迁用工、同条件试块和标样试块的制作与就位、参与商品砼计量工作，将标养试块送至承包人标养室、同条件试块送至相应楼层并与结构实体同时养护；配备并不准调换承包人认可的混凝土振捣工，并确保混凝土外观质量达到优良标准；结构预留的后浇部位的二次施工；不迟于模板拆除完成后的 2 小时内组织分包人的管理人员对混凝土的外观质量及缺陷进行检查，并及时将质量缺陷上报给承包人生产经理，并于拆模完成后的 5 小时内组织工人开始进行缺陷修补，并保证模板拆除完成后的一个工作日完成缺陷修补工作；配合承包人的实测实量工作，为承包人开展此工作提供便利，不得以任何形式阻碍承包人开展此工作、不得以道路阻塞、交通管制等不可抗力导致砼不能及时到达为由拒绝浇筑砼、配合砼输送泵就位、移位等。

3）劳务分包人应合理的考虑图纸上未示出，但工程必须的发生任何砼构件的费用（例如：塔吊、现场外用电梯、与主体结构相接的≤400mm 二次结构砼等设备基础、钢筋绑扎、浇筑）和防水找平层、防水保护层等的施工费用；

4）劳务分包人承担砼预埋件的制作、安装工作，除分包合同范围内所需的预埋件由劳务分包人安装外，所有预埋在结构工程中的其它分包单位工作范围内的预埋件均由其他分包单位提供，由本分包工程的劳务分包人安装；

5）劳务分包人应负责本工程所有专业图纸中单边≥300mm 以上建筑结构工程洞口（机电专业图纸显示及所需预留洞口由机电专业负责提出相应位置并进行看护，预留及其他辅助工作由劳务分包人负责施工），特殊作业洞口的留置工作、临时防护；各种预埋件拆除后及特殊作业留下的洞口，由劳务分包人负责封堵并进行表面压光处理；后浇带按水沿及封闭，后浇带及洞口临时防护用木方加模板，模板面层刷红白警示漆（300*300mm），包括按照方案和规范执行所需人工材料费用。

6）混凝土垂直运输采用地泵或汽车泵，劳务分包人负责混凝土输送泵管安、拆、移位、加固及塞管处理，运输车及泵车的交通疏导及指引、施工区域洒落混凝土清理，日常维护等全部工作内容（布料机由劳务分包人提供）；

7）混凝土施工过程中应避免浪费现象，如果最终混凝土实际使用量超过图纸计算量（不扣除钢筋体积、不增加损耗后，扣除因承包人采取技术措施节省的混凝土量），劳务分包人负担超出部分全部费用并进行赔偿；

8）地下室外墙除满足混凝土表观质量要求外，需要达到防水基层的要求，局部找平人工及材料费均含在合同价中；

9）劳务分包人负责混凝土外墙的对拉螺栓孔洞进行封堵（含木模板、铝模板、保温一体化固定件、脚手架等遗留下的孔洞）

10）混凝土运输、浇筑、养护、质量控制、成品保护、安全文明施工等要求应按相应规范与承包人相应施工方案执行；

11）施工过程中现场剩余的混凝土应按承包人要求进行处理，严禁私自丢弃，否则对劳务分包人进行处罚及追责。

b、钢筋：

1）承包人购买钢筋，劳务分包人负责配合卸车，承包人的工程部、物资部与劳务分包人共同负责钢筋的验货并签字确认，按根数及规格查点钢筋数量、原材接头的取样制作搬运、钢筋加工成型（负责将加工成型的钢筋从加工区运至施工现场，运输过程中如有丢失，按照丢失时的当天市场价进行赔偿），浇筑混凝土前

劳务分包人清理、场内运输、绑扎、焊接或安装套筒（按照技术要求），并提供马凳筋、绑扎的镀锌铁丝、焊料、砼（水泥砂浆和塑料）垫块的制作与安置以及支撑钢筋、定位措施钢筋的加工、安放等工作。负责原材料、成品、半成品施工场地以内二次倒运；指挥吊装；报验；现场文明施工等。

2）钢筋连接：严格按照甲方以及规范进行施工。

3）钢筋结算：

钢筋使用计划必须在加工前 3 天报送至项目部；

钢筋运到加工现场后，由承发包双方材料员共同验收，双方在送货单上签字、交接，交接完后即由劳务分包人保管。

劳务分包人钢筋限额用量=下料单钢筋用量*0.99。下料单、措施性钢筋加工单必须经承包人（主管钢筋放样的工程师）项目技术管理人员审核签字，劳务分包人方可进行加工。承包人技术管理人员根据钢筋下料单随机对施工现场进行抽查，抽查结果少于下料单用量的，以抽查结果的用量作为下料单最终用量；抽查方法由项目部确定。

如果劳务分包人实际领用钢筋量>劳务分包人钢筋限额用量，超出部分由劳务分包人承担费用。若限额量－（领料量－退场量）小于 0，即为亏损，由分包人按材料进场时的市场价值).2 倍赔偿，并在结算总价中扣除。

4）措施钢筋必须采用钢筋废料加工制作，如需采用现场整根钢筋加工的，需报经项目经理批准。

5）废钢筋头处理：劳务分包人须按照承包人的要求将废钢筋头负责整理成堆，钢筋头产权属于承包人。处理废料时，由承包人、分包人共同进行，数量共同确认。

6）钢筋的加工、制作、安装、质量控制、成品保护、安全文明施工及原材的质量标准必须符合图纸设计以及现行规范要求，如不符合，则造成返工的费用由分包方负责，并承担相应损失。

7）劳务分包人配合材料的卸车工作、钢筋除锈等工作。

c、砌筑工程

包括基层清理；墙体放线；墙体砌筑（含基础砌筑、防潮层、小配砖等砌筑）砌筑包含内墙砌筑以及外墙造型砌筑；零星工程砌筑等砌筑项目施工及所涉及的砂浆拌合、材料二次搬运等为完成砌筑工程所涉及的全部相关工作以及预留孔洞的封堵工作以及砌墙/抹灰的养护工作。

d、安全文明施工：

工作内容：施工现场、生活区一切安全设施的搭设拆除（包括迎检）；现场材料的倒运、码放（包括重复倒运）水电设施的维护、地面、楼层简易消防、现场临时设施的增设及修缮、临边、洞口、马道、梯体、施工层面等的安全防护、喷刷、油漆、安全线的制作、高压变压器防护、塔吊及施工电梯基础施工及安全防护工作（包括施工电梯防护架外架搭设、电梯门安装、塔吊防护平台搭设）、楼层孔洞口安全防护覆盖等也含在其中。安全标志、CI 标志的加固、维修、拆除、现场内堆放、场内运输、钢筋加工。安全通道、四口五临边防护栏杆、材料加工棚的安装、拆除、加固、维修、现场内堆放、场内运输及材料进出场的装卸；生活设施，服装，行政用品，安全保卫，卫生清理，现场及生活区抽水、排水，垃圾场内清运，防尘覆盖、现场二次倒运、配合各种检查所需用工、日常施工现场的清理保洁、洒水工作等，不含安全标识牌制作费用但含安装费用，施工现场外安全防护的搭设（材料由承包人提供），一切标示的制作（如果用木方模板）、模

放、现场施工垃圾清运、装车用工，现场看夜巡逻用工、围挡的重新搭设及修缮、冬季扫雪、建筑垃圾的清运、场外道路的清扫，包括但不限于未注明的其他文明施工要求的工作内容，全部由劳务分包人自行解决，主体劳务需提供现场办公楼（包括承包人及劳务分包人）防砸棚搭设（含材料）。

e、成品保护：

包括但不限于：钢筋防雨、防锈、防污处理，钢筋套丝使用丝帽保护、导墙防水施工完成后的侧面防护所需人工及材料等工作；所有由承包人负责提供的材料，由劳务分包人负责所有成品保护工作的制作安装及修复、拆除等工作。

f、其他：

1）二次结构小于 150mm 宽的混凝土门垛与主体结构整体浇筑，具体以图纸为准；

2）测量工作，除由承包人负责各建筑（构筑）物的主轴线、控制点、控制线和高程点外，劳务分包人应自行负责每个建筑（构筑）物内部的测量放线，正式施工前劳务分包人就已确定结构线向承包人报验，劳务分包人自行负责水准仪、经纬仪、垂准仪等测量相关仪器，且通过在有效期内的鉴定合格证书；

3）劳务分包人在施工过程中严禁私自修改图纸，任何图纸疑问都应汇报至承包人处，由承包人进行处理；

4）劳务分包人应配备专职实验人员配合承包人的试验工程师进行日常的实验工作；

5）结构实体实测实量合格率不得低于 90%（由具有资质的第三方进行实测实量）并配合总包进行实测实量工作。（根据项目实际情况约定）

g、交叉内容的界定及成品保护措施规定

1）工序颠倒、局部拆除问题

如果因劳务分包人施工部署、施工工艺采取不当等问题造成工序颠倒、局部工程拆除、墙、板等位置赔偿等相应问题，劳务分包人承担全部责任及相应费用（包括但不限于承包人供应的全部材料合同采购价款*110%、承包人因劳务分包人造成拆除进行修复所产生的费用*110%）此部分费用从劳务分包人当月工程款项直接扣除，并劳务分包人相应工期不予顺延。

2）机电专业孔洞预留

土建图纸上标注的孔洞由土建施工方负责预留，劳务分包人负责与承包人会审、复核图纸，并按规范要求核实孔洞规格、定位尺寸及位置、对预留孔洞进行看护；机电专业图纸需要预留孔洞位置时做如下约定：

2.1） 所有机电专业预留孔洞尺寸≥300mm 由劳务分包人进行预留及修补，机电施工单位负责定位、看护。

2.2） 所有机电专业预留孔洞尺寸＜300mm 由机电施工单位自行预留，劳务分包人进行修补。

2.3）劳务分包人应配备专业人员及时修复其范围内因特殊部位（如箱体周围等）管线敷设所造成的赔偿、预留等修复工作，且修复部位由承包人相关管理人员进行验收合格后视为此项施工工序阶段性完毕，此项费用已包含在合同价款内，劳务分包人不得向承包人另行计取。

3）劳务分包人应及时、准确向承包人核实标高、定位轴线尺寸，如劳务分包人审核不到位所造成不应有的损失，应由劳务分包人承担。

4）成品保护措施

4.1）劳务分包人应认真审图，并及时与机电专业沟通，躲避土建专业预埋件、施工打洞、施工钻眼等位置，避免造成机电专业预埋管线、设备等遭到破坏，如

因劳务分包人审图、沟通不当造成的管线损坏修复费用由劳务分包人自行承担（涉及承包人供应材料部分由承包人采购合同价款*110%从劳务分包人当月工程款内扣除），此项费用已包含在合同价款内，劳务分包人不得向承包人另行计取。

4.2）劳务分包人应对其工作面内其他专业成品保护、卫生、防护负责，做到工完场净。如因劳务分包人原因造成其他专业成品损坏、卫生污染、防护缺失等，承包人从劳务分包人当月工程款内扣除修复其他专业成品损坏、卫生清理、防护修补等相应费用。

h、其他内容按清单要求

具体工作内容详见《附件1：马鞍山人才住房项目（EPC）主体劳务分包工程量清单计价表》。

二、分包合同工期

计划开工日期：2023年03月29日；

计划完工日期：2025年03月10日；

合同工期总日历天数：713天。具体开工日期以承包人签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足甲方现场工期要求。

三、质量标准及安全创优

本分包工程质量标准双方约定为：深圳市优质结构工程奖，并符合承包合同有关质量的约定。

本分包工程安全创优目标双方约定为：深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）为人民币24677448.98元（大写：贰仟肆佰陆拾柒万柒仟肆佰肆拾捌元玖角捌分元），不含税价格为¥23958688.33元，增值税率或征收率为3%，税额为¥718760.65元。

其中包含：

安全文明施工费：合同总*2.5%

人民币616936.22元（大写：陆拾壹万陆仟玖佰叁拾陆元贰角贰分元）

合同价格形式：固定单价合同。

五、合同文件组成及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）甲方提供的各项管理制度；

（10）甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容。

（11）其他合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向劳务分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 劳务分包人向承包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 劳务分包人承诺理解并接受承包人与发包人签订的总（分）包合同条款的约束，并同意履行总（分）包合同中与劳务分包工程有关的承包人的所有义务。

4. 劳务分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 劳务分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、合同约定外的利息、索赔等额外费用。

6. 劳务分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 劳务分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保，

经甲方同意后，应收账款担保融资除外。

8. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自双方加盖公章后生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，劳务分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

劳务分包人：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

芳卓
印娇

签约日期：2023 年 03 月 29 日

1.7 深圳市科建建设集团有限公司

1.7.1 合同关键页

合同编号：HN-SSCYY-FB-020

深汕工业互联网制造业创新产业园二期

（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目

水电安装工程专业分包工程

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市科建建设集团有限公司

签约时间：

签约地点：甲方公司所在地

2024年01月22日

第一部分　协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市科建建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程水电安装工程专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目

分包工程名称：深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目水电安装工程专业分包工程

分包工程地点：深圳市深汕特别合作区深汕大道与圳美绿道交界处东北角

分包工程承包方式：专业分包。

分包工程工作内容：完成本工程图纸显示内容和根据图纸内容可合理推断出的具体施工工作内容，包括但不限于结构、建筑施工图纸、图纸会审纪要及涉及到设计变更的全部范围内的所有水电安装工程工程 。

分包工程承包部位：施工现场所有需要进行水电安装工程施工的部位

二、分包合同工期

计划开工日期：2024 年 1 月 22 日；（以甲方发出的实际开工时间为准）

计划竣工日期：满足承包人施工进度要求 ；

合同工期总日历天数：300 天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足承包人施工进度。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准；

本工程质量安全目标：确保责任事故死亡率为零，保证不发生一般事故及以上级

别的安全事故，杜绝发生重大安全事故，工伤频率控制在法规规定及承包人规定的指标要求范围并符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，确保达到：“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”。

安全文明施工要求：现场须设置施工围挡，采取全封闭式管理。管理措施及要求除本合同规定内容外，待承包人进场后，发包人会另行发放现场管理规定，承包人必须无条件服从。

四、合同价款与形式·

合同价款（含税价）为人民币 62060555.88 元（大写：陆仟贰佰零陆万零伍佰伍拾伍元捌角捌分 ），不含税价格为¥56936289.80 元，增值税率或征收率为 9 %，税额为¥ 5124266.09 元。

其中包含：

安全文明施工费（3 %）：

人民币 1861816.68 元（大写 ：壹佰捌拾陆万壹仟捌佰壹拾陆元陆角捌分）；

农民工工资：

总额不少于人民币 9309083.38 元(大写玖佰叁拾万玖仟零捌拾叁元叁角捌分元)，即工程款总额的 15%，总包单位可视情况增加农民工工资占比以确保农民工工资 100%足额代发。

（1）综合单价包干为分包人制作完成货品、交货到承包人指定地点并安装完毕的包干价格，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、赶工费产品及配件的安装和调试费、运输费、保险费、装卸搬运费、吊装费、各种试验检测费、成品保护费、材料损耗、售后服务费、不可预见费（如停水电所造成的工人窝工及材料设备闲置、二次进场、现场场地不够引起的二次搬运、现场垂直运输能力不够可能局部或全部需采用人工搬运费用、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款等）、竣工验收办理、工程水电费、垃圾处理费、相关清洁费、管理费、保险费、措施费（需单独体现）、利润、税金等所有与合同承包范围内有关的费用。如有进口原料，还应包含关税及增值税、口岸费用、报关服务费等。另含环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、临时设施、现场经费、夜间施工、夜间照明、测量、监测、验收费用、消纳等费用。

（2）材料包括但不限于 清单中所列材料、设备 等从加工制作至成品、安装、竣工验收等所需的一切材料。上述所有的费用均已包括在 施工清单 组成的合同总价

中，承包人不会支付除合同总价以外的其它任何费用。合同签订后，任何国家政策性调整以及人工费、材料费、机械费价格涨跌均不调整综合单价。

（3）本深汕工业互联网制造业创新产业园二期（A-09 地块、A-12 地块及配套市政道路）施工总承包工程项目水电安装工程工程的计价方式的合同价款为含税固定综合单价，分包人不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）分包人为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、赶工费、补贴、自有人员保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、各种税金等全部税费。

2）按国家相关规定及设计文件要求进行检测、验收的费用。

2）应由分包人向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5）生活及施工用临建费、水电费。

6）其他分项工程与之配合发生的配合费。

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由分包人自备的工具；

9）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

10）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因确实无法施工时，分包人必须根据工程实际情况并征得工程承包人同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。

11）施工期间的工完场清的清扫用工、CI 标化现场用工；迎接突击检查发生的用工；如分包人未按承包人的要求做到工完场清，则承包人将按实际发生的费用从分包人的工程款中扣除，并按 2000/次对分包人进行处罚；

12）整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；

13）工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；

14）分包人应按照政府有关部门规定需交纳的费用；

15）自身施工范围内的成品保护用工；

16）现场用电由工程承包人提供至二级分配电箱（指不能直接给用电设备供电的配电箱），二级分配电箱以后的开关箱、电缆、电线等由分包人提供；

17）工程超高、加层、增加高度的人工降效、机械降效；

18）必要的场内外倒运费用；

19）各项创优、迎检、提高质量要求、节假日加班、成品保护增加的费用；

20）因设备保养、故障维修、停电、停水造成误工增加的费用；

21）夏采取降温措施、冬季采用取暖措施所增加的费用，如安装空调的成本及电费；

22）人员、机具意外伤害险、职业“五险一金”等保险费用（若承包人代交意外伤害险时，在工程款中扣除）；

23）技术间隙、检查、验收及与其他分包人、工种、专业的配合管理费用；

24）当地政府、建设单位、监理、承包人组织安排的现场参观、参加典礼、会议清扫与会场布置等用工，当地政府部门、机构摊派、赞助所发生的人工费；

25）分包人已认真、详细的审阅了建设单位提供的施工图纸，勘察了施工现场，对工程概况、施工范围、工作内容、结构特征、现场状况、周边环境、施工工艺、质量标准、当地的气象特征、地质特征等都有比较详实的了解，报价中已综合考虑了各种可能发生的不利因素，分包人以最终完成图纸工作内容（含设计变更），其过程中发生明示或暗示的费用、不可预见可能发生的费用，分包人承认已考虑在分包人单价中，无论何种情况发生变化、发生与否均不要求进行价格调整及费用增加。

五、合同文件组成及解释顺序

1. 本协议书；
2. 中标通知书（如果有）；
3. 投标函及其附录（如果有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单或预算书；
9. 甲方提供的各项管理制度；

10.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；

11.其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7.分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自 双方盖章后 生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（盖章）	分包人：深圳市科建建设集团有限公司 （盖章）
住所：	住所：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-26666603
传真：	传真：0755-26666603
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	账号：4425 0100 0100 0000 1043
邮政编码：	邮政编码： 518102
签约日期：____年____月____日	

1.8 广州三凤建筑工程有限公司

1.8.1 合同关键页

合同编号：HN-RDFZ-FB-003

人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）

专业分包合同

中建

签订日期：2024年05月10日 年 月 日

签订地点： 甲方所在地

合同编号：HN-RDFZ-FB-003

建设工程施工专业分包合同

（ 机电安装工程 ）

甲方（承包人）： 中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）： 广州三凤建筑工程有限公司

签约时间： 2024年05月10日

签约地点： 甲方所在地

第一部分 协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：广州三凤建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）机电安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）

分包工程名称：机电安装工程

分包工程地点：深圳市大鹏新区

分包工程承包方式：专业分包

分包工程工作内容：包括但不限于地下室给排水工程、1#给排水工程、2#给排水工程、3#给排水工程、3#热水工程、1#直饮水工程、2#直饮水工程、3#直饮水工程、地下室强电工程、1#强电工程、2#强电工程、3#强电工程、连廊强电工程、地下室弱电预埋工程、1#弱电预埋工程、2#弱电预埋工程、3#弱电预埋工程、地下室通风空调及防排烟工程、1#通风空调排油烟及防排烟工程、2#通风空调排油烟及防排烟工程、3#通风空调排油烟及防排烟工程、地下室抗震支架工程、1#抗震支架工程、2#抗震支架工程、3#抗震支架工程、充电桩工程等设计图纸范围（含设计变更、图纸会审）内的一切机电安装工程。材料的检验试验费、内业资料、防雷接地的检测（承包人可委托分包人进行检验，费用由发包人承担）等；所有与本项目相关的机电安装工程相关的图纸范围内、清单及技术核定、设计变更、承包人指令、承包人向分包人交底的施工方案及定额规定的所有工作内容。图纸及设计变更范围所有机电安装工程，包括但不限于材料的采购、检测、加工制作、运输装卸、现场安装、工程验收包含工程全部的措施费、规费及税金。

施工需要的全部工序和上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作。（具体范围以图纸、承包人确认的施工方案及工程量清单为准）；所有与机电安装工程相关的图纸范围内、清单及技术核定、设计变更、承包人指令、承包人向分包人交底的施工方案及定额规定的所有工作内容，（合同履行过程中承包人有权根据工程实际情况，调整分包人工程承包范围）。

分包工程承包部位：机电安装工程。

品牌库：依据发包人合同品牌库。

二、分包合同工期

计划开工日期：2024 年 06 月 20 日；

计划竣工日期：2025 年 10 月 13 日；

合同工期总日历天数：480 天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足承包人的施工进度要求。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：通过国家工程质量验收标准（合格），通过国家优质工程奖，本工程下的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家相关标准、图集、规范、规程、规定、承包人提供的施工方案等的要求。施工中必须遵守以下文件：经承包人批准的施工方案、设计图纸；现行的国家、建设部、交通部相关规范。（各类标准、规章如有冲突时，以要求更严格的为准。）除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

本分包工程安全创优目标双方约定为：确保“深圳市红榜工地、深圳市安全文明标准化工地、广东省安全文明标准化工地”，争创“国家级安全文明标准化工地”。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）为人民币 16073716.88 元（大写：壹仟陆佰零柒万叁仟柒佰壹拾陆元捌角捌分），不含税价格为¥ 14746529.25 元，增值税率或征收率为 9 %，税额为¥ 1327187.63 元。

其中：

安全文明施工费：

甲方和乙方约定：本分包合同总价的 2% 作为安全文明施工费，人民币 321474.34 元（大写 叁拾贰万壹仟肆佰柒拾肆元叁角肆分）；

合同价格形式：固定单价

科研费用：

人民币 / 元（大写 / 元）；（本分包合同总价的 / %作为科研经费）。

农民工工资：

总额不少于人民币 2411057.53 元（大写 贰佰肆拾壹万壹仟零伍拾柒元伍角叁分），即工程款总额的 15%，总包单位可视情况增加农民工工资占比以确保农民工工资 100%足额代发。

本专业分包工程的计价方式的合同价款为固定单价，专业分包人不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）分包人为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、赶工费、补贴、自有人员保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、各种税金等全部税费。

2）应由分包人向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5）生活及施工用临建费、水电费。

6）其他分项工程与之配合发生的配合费。

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由分包人自备的工具；

9）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

10）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，分包人必须根据工程实际情况并征得工程承包人同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。

11）施工期间的工完场清的清扫用工、CI 标化现场用工；迎接突击检查发生的用工；如分包人未按承包人的要求做到工完场清，则承包人将按实际发生的费用从分包人的工程款中扣除，并按 2000/次对分包人进行处罚；

12）整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；

13）工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；

14）分包人应按照政府有关部门规定需交纳的费用；

15）自身施工范围内的成品保护用工；

16）现场用电由工程承包人提供至二级分配电箱（指不能直接给用电设备供电的配电箱），二级分配电箱以后的开关箱、电缆、电线由分包人提供；

17）工程超高、加层、增加高度的人工降效、机械降效；

18）必要的场内外倒运费用；

19）各项创优、迎检、提高质量要求、节假日加班、成品保护增加的费用；

20）因设备保养、故障维修、停电、停水造成误工增加的费用；

21）夏采取降温措施、冬季采用取暖措施所增加的费用，如安装空调的成本及电

费；

22）人员、机具意外伤害险、职业“五险一金”等保险费用（承包人代交意外伤害险时，在工程款中扣除）；

23）技术间隙、检查、验收及与其他分包人、工种、专业的配合管理费用；

24）当地政府、建设单位、监理、承包人组织安排的现场参观、参加典礼、会议清扫与会场布置等用工，当地政府部门、机构摊派、赞助所发生的人工费；

25）分包人已认真、详细的审阅了建设单位提供的施工图纸，勘察了施工现场，对工程概况、施工范围、工作内容、结构特征、现场状况、周边环境、施工工艺、质量标准、当地的气象特征、地质特征等都有比较详实的了解，报价中已综合考虑了各种可能发生的不利因素，分包人以最终完成图纸工作内容（含设计变更），其过程中发生明示或暗示的费用、不可预见可能发生的费用，分包人承认已考虑在分包人单价中，无论何种情况发生变化、发生与否均不要求进行价格调整及费用增加。

26）分包人负责机电安装工程资料的编制，确保资料备案合格，包验收通过并合格；机电安装工程材料检测费用均由分包人负责。

27）本次报价已包含机电安装工程资料编制、检测、品牌价等包验收通过，包质量包合格的所有机电安装工程。

28）承包人提供的清单只作为分包人报价的依据，若清单中有漏项、错项、工程量错误等，承包人均不承担任何责任。分包人报价时需充分考虑清单编制不全或者漏项等风险，最终结算价均以业主最终审定价清单为准。分包人报价需考虑业主给的材料品牌价，在业主品牌定价前和定价中需协助承包人进行品牌询价工作和关系维护，费用已含在报价中。

五、合同文件组成及解释顺序

1. 本协议书；
2. 中标通知书（如果有）；
3. 投标文件（如果有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单或预算书；
9. 甲方提供的各项管理制度；
10. 甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；
11. 其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均

构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自 双方盖章后 生效，一式 肆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

分包人：（公章）

法定代表人：庄楚生

委托代理人：

签约日期：2024年6月10日 月 日

1.9 深圳市启粤建筑工程有限公司

1.9.1 合同关键页

合同编号：HN-SYCZ-FB-007

建设工程施工专业分包合同

深业创智大厦项目施工总承包工程

电气安装专业分包合同

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市启粤建筑工程有限公司

签约时间：2022 年 6 月

签约地点：甲方所在地

第一部分 协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市启粤建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 深业创智大厦项目施工总承包工程电气安装工程专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：深业创智大厦项目施工总承包工程

分包工程名称：深业创智大厦项目施工总承包工程电气安装工程专业分包工程

分包工程地点：深圳市龙岗区坂田街道宝吉路 48 号

分包工程承包方式：专业分包。

分包工程工作内容：深业创智大厦项目施工总承包工程电气安装工程工程施工需要的全部工序和上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作，包括但不限于电气安装工程：配电箱、电力电缆、井道电力电缆、应急照明、普通照明、 防雷接地、户内预埋等内容；弱电预埋工程： 电子巡查、出入口控制、通道闸及访客管理系统、 光纤入户系统、 入侵报警及紧急求助系统、 视频安防监控系统、信息引导及发布系统、园区公众网综合布线系统、园区管理网综合布线图、综合布线系统等；充电桩配电工程：配电箱、电力电缆、配管的等。具体以发包人提供的施工图纸、工程量清单及合同条款为准，乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

分包工程承包部位：电气安装工程专业分包工程

二、分包合同工期

计划开工日期：以承包人通知为准；

计划竣工日期：以承包人通知为准 ；

合同工期总日历天数：755 日历天（暂定）。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

实际开工日期按工程承包人现场通知单为准，实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经工程承包人及监理公司、业主单位验收合格后移交给承包人之日。各节点工期、区段工期必须按照业主单位要求的工期执行。

工期顺延：当不可抗力、规模扩大、结构重大修改、承包范围调整等对工期有实质性影响的情况时，事后 3 日内分包人向承包人提出延期理由和要求，经过业主单位确认后工期相应顺延或调整，如业主单位不予认可，则工期不予顺延和调整。

工期延误：分包人根据工期及承包人施工总进度计划要求，周密安排进度计划，接受承包人的检查、监督，工期延误应承担相应责任。

合同工期包括所有法定节假日、雨季、中考、高考等影响因素。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中“合格”标准。确保获得“广东省建设工程优质奖”，并符合承包合同有关质量的约定。

如因分包人原因导致未获得“广东省建设工程优质奖”，则分包人应向承包人支付相应违约金。

本分包工程安全创优目标双方约定为：按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用等，同时按照《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》的要求达到“文明工地”的标准，获得广东省建设工程安全生产与文明施工优良工地奖项。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）暂定为人民币 元（大写： ），不含税价格为¥ 元，增值税率或征收率为 9 %，税额为¥ 元。

合同价格形式：固定费率下浮合同（暂定合同总价），分包人中标下浮率为 4 %。合同结算价以深业鹏基（集团）有限公司及深圳市建设工程造价管理站审核作为工程款的结算价格基数，与分包人中标下浮率换算后为最终结算价格，即：以深业鹏基（集团）有限公司及深圳市建设工程造价管理站的审计结果*（1 - 4 %）-扣/罚款（如有）为最终结算价格。

（1）本分包工程计价方式为固定费率下浮含税包干价，此合同价格包含了分包人完成制作或采购货品、交货到承包人指定地点并安装完毕的包干价格，包括但不限

于：设计费、人工费、辅材费、机械费、赶工费产品及配件的安装和调试费、运输费、保险费、装卸搬运费、吊装费、本分包工程内的各种成品保护费、材料损耗、售后服务费、疫情期间所有防控费用、疫情期间引起的人、材、机价格上涨、不可预见费（如停水电所造成的工人窝工及材料设备闲置、二次进场、现场场地不够引起的二次搬运及多次倒运费、现场垂直运输能力不够可能局部或全部需采用人工搬运费用、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款等）、竣工验收办理、工程水电费、垃圾处理费、相关清洁费、员工食宿费、管理费、保险费、措施费、利润、税金等所有与合同承包范围内有关的费用。如有进口原料，还应包含关税及增值税、口岸费用、报关服务费等。另含环境保护、文明施工、安全施工、风雨季施工、临时设施、现场经费、夜间照明、测量、监测、验收费用、消纳等费用。

（2）材料包括但不限于深业创智大厦项目施工总承包工程电气安装工程专业分包工程等相关工作内容进场、施工、竣工验收等所需的一切辅材。上述所有的费用均已包括在深业创智大厦项目施工总承包工程电气安装工程专业分包工程量清单组成的合同总价中，承包人不会支付除合同总价以外的其它任何费用。合同签订后，任何国家政策性调整以及人工费、材料费、机械费价格涨跌均不调整综合单价。

（3）本深业创智大厦项目施工总承包工程电气安装工程专业分包工程的计价方式的合同价款为固定费率下浮含税包干价，分包人不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）分包人为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、赶工费、补贴、自有人员保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、各种税金等全部税费。

2）应由分包人向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5）生活及施工用临建费、水电费。

6）其他分项工程与之配合发生的配合费。

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由分包人自备的工具；

9）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

10）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，分包人必须根据工程实际情况并征得工程承包人同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。

3. 甲方采用以下第（2）种盖章方式对本合同进行用印，乙方应予以配合对本合同进行用印：

(1) 分包合同专用章

(2) 线上电子分包合同专用章(电子印章效力与实体印章效力相同)

本合同自双方盖章后生效，用印采用线上电子分供合同专用章（电子印章效力与实体印章效力相同）时，本合同自双方盖章后生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

签约日期：____年____月____日

分包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

1.10 广东朗道建材科技有限公司

1.10.1 合同关键页

中国建筑第六工程局有限公司

采购合同



2022 年 3 月

合同编号：LJHN-SDNSYHWZ-2022-001

中国建筑第六工程局有限公司

ALC 轻质隔墙采购合同

甲方（需方）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（供方）：广东朗道建材科技有限公司

签约时间：2022年03月13日

签约地点：甲方公司所在地

甲方（需方）： 中国建筑第六工程局有限公司

乙方（供方）： 广东朗道建材科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商一致，就顺德农商银行大厦工程ALC 轻质隔墙采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1 工程名称：顺德农商银行大厦项目

1.2 工程地点：顺德新城德胜商务区金桂路以西、兴业路以北 03-A-05 之一地块

2. 货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、税额、材质、品牌

货物名称	规格型号	数量	计量单位	不含税单价	不含税总价	增值税税率或征收率	税额	含税总价	备注

13826919736 ，传真：/ ，电子邮箱：13826919736@163.com ，签字：马恩（签字真迹）。乙方须将货物运至交货地点交甲方联系人签收确认方为有效。非本合同约定甲方联系人签收的送货单，视为甲方未收到相应货物，对甲方不具有效力。

合同双方更换各自代表时应及时书面通知对方，以保证货物交接顺利。

4. 运输与包装

4.1 运输采用以下第（1）种方式：

（1）乙方运输至甲方指定地点。

（2）乙方托运至甲方指定地点。

（3）其他方式：/。

4.2 包装要求：包装上需清楚标记：生产厂名、商标、批量编号、规格型号、生产日期及防火标志。除非另有规定和协议要求，供应商提供的全部货物须采用相应国家或企业标准及惯例要求的保护措施进行包装。这种包装应适于长途及工程所在地短途运输，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵施工现场。包装也要符合中华人民共和国法律规定并满足承包人要求；供应商应承担由于违反上述规定而引起的一切责任和费用。

供应商应在每一批货物中附至少一份详细装箱单和质量检验合格证书（采用集装箱或中型包装箱装用的，应在每一包装单位中附一详细装箱单和质量检验合格证书）。装箱单应注明货物名称、规格型号、数量、质量、生产商、供应商、收货人、发货地、交货地、承运人等。

有特殊保护措施要求的货物，应在相应位置标示“向上”、“向下”、“易碎”、“防水”等装卸警示标志，以保证装运过程符合保护货物质量的要求。

4.3 乙方应承担运输和在指定地点负责卸货、码堆的义务，相关费用已包含在合同价款中。

4.4 乙方装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全，应按照国家及地方规定办理相关手续、责任自负。乙方装卸、运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，因环保造成的一切罚款及责任由乙方自行承担。

4.5 乙方必须对其出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方及第三方因此造成的一切损失。

文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额 10 倍的违约金。

16.3 乙方应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权，保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向承包人主张任何权利，乙方负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失。

16.4 本合同仅限于顺德农商银行大厦 ALC 轻质隔墙采购合同合同，如实际超出合同额 10%以上，双方需另行签订补充协议，单价不变。

16.5 其他：乙方需要自有 ALC 轻质隔墙加工厂，施工过程提供技术支持，负责配合出ALC 轻质隔墙深化方案。

17. 附则

17.1 甲方采用以下第（2）种盖章方式对本合同进行用印，乙方应予以配合：

（1）分供合同专用章

（2）线上电子分供合同专用章（电子印章效力与实体印章效力相同）

17.2 未尽事宜，双方另行协商解决。

17.3 本合同双方盖章之日起生效，一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执壹 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

张智德

授权委托人：

授权委托人：

签订日期： 年 月 日

2022/03/13

1.11 东莞市盛丰建材有限公司

1.11.1 合同关键页

中建 CSCEC

合同编号：HN-MASRCZF-FG-028

物资采购与供应合同

（ALC 采购合同）

项目名称：【马鞍山人才住房项目（EPC）】

甲　　方：【中国建筑第六工程局有限公司】

乙　　方：【东莞市盛丰建材有限公司】

签订时间：【2024 年 11 月 15 日】

签订地点：【甲方所在地】

目 录

1. 工程概况与供货范围 1
2. 合同价款 1
3. 质量要求 2
4. 供货时间与地点 3
5. 交货与验收 4
6. 结算方式与时间 6
7. 支付 7
8. 发票 8
9. 双方责任 9
10. 不可抗力 12
11. 权利瑕疵 13
12. 保密 13
13. 违约与赔偿 14
14. 联络与送达 16
15. 争议解决 16
16. 补充条款 16
17. 其他 18

物资采购与供应合同

甲方（买受人）：【中国建筑第六工程局有限公司】

乙方（出卖人）：【东莞市盛丰建材有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任,经双方协商一致,就甲方承包的【马鞍山人才住房项目(EPC)】工程所用【ALC】采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 工程概况及供货范围

1.1 工程名称：【马鞍山人才住房项目（EPC)】

1.2 工程地点：【深圳市宝安区西乡街道，兴业路和海城路交汇处东南角】

本合同供货范围为：【本项目】的【ALC】供应（以下简称为“本合同标的物”）。

1.3 本合同标的物的数量为暂定量，乙方按附件 1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格的实际数量为准。

2. 合同价款

2.1 本合同采用第【（1）】种价格形式：

（1）固定综合单价包干，价格不可调整。

（2）单价可调，具体调价办法：【/】。

2.2 本合同价款为各项货款之和，合同价款（含增值税）暂定：（大写）

其中

（￥

附件：

附件 1：《计划采购与供应物资清单》

附件 2：《法人授权委托书》

附件 3：《廉政合同书》

（以下无正文）

甲　方：【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地　址：【　　】

电　话：【　　】

电子信箱：【　　】

乙　方：【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地　址：【　　】

电　话：【　　】

电子信箱：【　　】

1.12 广东海加绿色建筑集成有限公司

1.12.1 合同关键页

中国建筑第六工程局有限公司

采购合同

2022 年 10 月

合同编号：HN-SYSSDC-FG-021

中国建筑第六工程局有限公司
深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程 ALC 轻质墙板采购合同

甲方（需方）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（供方）：广东海加绿色建筑集成有限公司

签约时间：2022年10月12日

签约地点：甲方所在地

甲方（需方）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（供方）：广东海加绿色建筑集成有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商一致，就深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程 ALC 轻质墙板采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1 工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程

1.2 工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

2. 货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、税额、材质、品牌

序号	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）	税率	税金（元）	含税单价（元）	含税合价（元）	备注
1											
2											
3											

注1、本合同含税总价=不含税总价+税额；不含税总价=数量×不含税单价；

税额= 总 ×

征收率

、装货

等一 他所有

17.2 未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方（盖章）：

法定代表人

或授权委托人：

签订日期：2021-10-12

乙方（盖章）：

法定代表人

或授权委托人：

签订日期：2021/10/12

附件 1：廉政合同

附件 2：授权委托书

附件 3：非项目部、项目班子权限告知书

附件 4：建设施工项目疫情防控管理责任书

（以下无正文）

1.13 深圳市弘光人防工程防护设备有限公司

1.13.1 合同关键页

合同编号：HN-MASRCZF-FB-017

马鞍山人才住房项目（EPC）

专业分包合同



签订日期：2023 年 12 月 20 日

签订地点：甲方所在地

合同编号：HN-MASRCZF-FB-017

建设工程施工专业分包合同

（人防专业分包工程）

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市弘光人防工程防护设备有限公司

签约时间：2023 年 12 月 20 日

签约地点：甲方所在地

第一部分协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市弘光人防工程防护设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就马鞍山人才住房项目(EPC)人防专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：马鞍山人才住房项目（EPC)

分包工程名称：马鞍山人才住房项目（EPC)人防专业分包工程

分包工程地点：深圳市宝安区西乡街道，兴业路和海城路交汇处东南角

分包工程承包方式：专业分包

分包工程工作内容：马鞍山人才住房项目（EPC)人防工程，包含但不限于：人防门、人防通风部分、人防给排水部分、人防电气部分、第三方人防设备检测等，具体工作内容见施工图纸、技术规范、质量标准、招标文件及发包人技术要求。

二、分包合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 31 日；

计划完工日期：2024 年 12 月 31 日；

合同工期总日历天数：367 天。具体开工日期以承包人签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足甲方现场工期要求。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：深圳市优质结构工程奖，并符合承包合同有关质量的约定。

本分包工程安全创优目标双方约定为：深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）为人民[redacted]

其中包含：

安全文明施工费：

人民币 12465.37 元（大写：壹万贰仟肆佰陆拾伍元叁角柒分）

合同价格形式：固定总价合同

五、合同文件组成及解释顺序

1. 本协议书；
2. 中标通知书（如果有）；
3. 投标文件（如果有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单或预算书；
9. 甲方提供的各项管理制度；
10. 甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；
11. 其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、合同约定外的利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用

与可能发生的风险。

7.分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保，经甲方同意后，应收账款担保融资除外。

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2.未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自双方加盖公章生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（盖章）　　分包人：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

或委托代理人：　　或委托代理人：

签约日期：　　年　月　日

余本发

1.14 深圳永盛人防工程有限公司

1.14.1 合同关键页

CSCEC 中建

合同编号：HN-HXZX-FB-007

华夏中学（暂定名）建设工程

人防专业分包合同

中建

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳永盛人防工程有限公司

签约时间：2021/12/21

签约地点：甲方所在地

第一部分 协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳永盛人防工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华夏中学（暂定名）建设工程项目人防专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：华夏中学（暂定名）建设工程

分包工程名称：华夏中学（暂定名）建设工程项目人防专业分包工程

分包工程地点：深圳市光明区

分包工程承包方式：专业分包。

分包工程工作内容：包括但不限于华夏中学（暂定名）建设工程的人防工程专业分包范围内的人防门工程、地下室人防电工程、地下室人防给排水工程、地下室人防通风工程，以及根据图纸、清单、施工方案可推断出的其他施工内容。（具体范围以分包工程工作内容、图纸及工程量清单为准）。同时分包人必须配合工程验收至出具验收合格报告，必须完成工程及工程资料的移交，并提供工程后续保修工作时所需的一切劳务、物料及设备。

分包工程承包部位：人防专业分包工程

二、分包合同工期

计划开工日期：2021 年 12 月 30 日；

计划竣工日期：2022 年 3 月 30 日；

合同工期总日历天数：90 天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

实际开工日期按工程承包人现场通知单为准，实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经工程承包人及监理公司、业主单位验收合格后移交给承包人之日。各节点工期、区段工期必须按照业主单位要求的工期执行。

工期顺延：当不可抗力、规模扩大、结构重大修改、承包范围调整等对工期有实质性影响的情况时，事后 3 日内分包人向承包人提出延期理由和要求，经过业主单位确认后工期相应顺延或调整，如业主单位不予认可，则工期不予顺延和调整。

工期延误：分包人根据工期及承包人施工总进度计划要求，周密安排进度计划，接受承包人的检查、监督，工期延误应承担相应责任。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：通过国家工程质量验收标准（合格），本工程下的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家相关标准、图集、规范、规程、规定、承包人提供的施工方案等的要求。施工中必须遵守以下文件：经承包人批准的施工方案、设计图纸；现行的国家、建设部、交通部相关规范。（各类标准、规章如有冲突时，以要求更严格的为准。）除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

本分包工程安全创优目标双方约定为：/

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）暂定为人民币[redacted]

其中：

安全文明施工费：

甲方和乙方约定：本分包合同总价[redacted]作为安全文明施工费，人民币[redacted]大写[redacted]；

合同价格形式：固定单价。

（1）综合单价包干为分包人制作完成货品、交货到承包人指定地点并安装完毕的包干价格，包括但不限于：设计费、人工费、主材费、辅材费、机械费、赶工费产品及配件的安装和调试费、运输费、保险费、装卸搬运费、吊装费、各种试验检测费、成品保护费、材料损耗、售后服务费、不可预见费（如停水电所造成的工人窝工及材料设备闲置、二次进场、现场场地不够引起的二次搬运、现场垂直运输能力不够可能局部或全部需采用人工搬运费用、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款等）、

竣工验收办理、工程水电费、垃圾处理费、相关清洁费、管理费、疫情防控费用、保险费、措施费（需单独体现）、利润、税金等所有与合同承包范围内有关的费用。如有进口原料，还应包含关税及增值税、口岸费用、报关服务费等。另含环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、临时设施、现场经费、夜间施工、夜间照明、测量、监测、验收费用、消纳等费用。

（2）材料包括但不限于 本人防工程等相关工作内容从加工制作至成品、安装、竣工验收等所需的一切辅材。上述所有的费用均已包括在 施工清单 组成的合同总价中，承包人不会支付除合同总价以外的其它任何费用。合同签订后，任何国家政策性调整以及人工费、材料费、机械费价格涨跌均不调整综合单价。

（3）本 人防专业分包 工程的计价方式的合同价款为一次性含税包干价单价，分包人不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）分包人为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、赶工费、补贴、自有人员保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、各种税金等全部税费。

2）应由分包人向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5）生活及施工用临建费、水电费。

6）其他分项工程与之配合发生的配合费。

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由分包人自备的工具；

9）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

10）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，分包人必须根据工程实际情况并征得工程承包人同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费

用均已包括在合同综合单价内。

11）施工期间的工完场清的清扫用工、CI 标化现场用工；迎接突击检查发生的用工；如分包人未按承包人的要求做到工完场清，则承包人将按实际发生的费用从分包人的工程款中扣除，并按[illegible]次对分包人进行处罚；

12）整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；

13）工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；

14）分包人应按照政府有关部门规定需交纳的费用；

15）自身施工范围内的成品保护用工；

16）现场用电由工程承包人提供至二级分配电箱（指不能直接给用电设备供电的配电箱），二级分配电箱以后的开关箱、电缆、电线由分包人提供；

17）工程超高、加层、增加高度的人工降效、机械降效；

18）必要的场内外倒运费用；

19）各项创优、迎检、提高质量要求、节假日加班、成品保护增加的费用；

20）因设备保养、故障维修、停电、停水造成误工增加的费用；

21）夏采取降温措施、冬季采用取暖措施所增加的费用，如安装空调的成本及电费；

22）人员、机具意外伤害险、职业“五险一金”等保险费用（承包人代交意外伤害险时，在工程款中扣除）；

23）技术间隙、检查、验收及与其他分包人、工种、专业的配合管理费用；

24）当地政府、建设单位、监理、承包人组织安排的现场参观、参加典礼、会议清扫与会场布置等用工，当地政府部门、机构摊派、赞助所发生的人工费；

25）分包人已认真、详细的审阅了建设单位提供的施工图纸，勘察了施工现场，对工程概况、施工范围、工作内容、结构特征、现场状况、周边环境、施工工艺、质量标准、当地的气象特征、地质特征等都有比较详实的了解，报价中已综合考虑了各种可能发生的不利因素，分包人以最终完成图纸工作内容（含设计变更），其过程中发生明示或暗示的费用、不可预见可能发生的费用，分包人承认已考虑在分包人单价中，无论何种情况发生变化、发生与否均不要求进行价格调整及费用增加。

五、合同文件组成及解释顺序

1. 本协议书；
2. 中标通知书（如果有）；
3. 投标文件（如果有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单或预算书；
9. 甲方提供的各项管理制度；
10. 甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；
11. 其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 甲方采用以下第 种盖章方式对本合同进行用印，乙方应予以配合(1)或(2)种盖章方式对本合同进行用印：

(1) 分包合同专用章

(2) 线上电子分包合同专用章(电子印章效力与实体印章效力相同)

本协议书自 双方盖章并经法定代表人或委托代理人签字后 生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（公章）
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：

分包人：（公章）
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：

签约日期：____年____月____日

1.15 深圳市润诚人防工程设备有限公司

1.15.1 合同关键页

建设工程施工

专业分包合同

中建

2022 年 5 月

合同编号:HN-SYCZ-FB-003

建设工程施工专业分包合同

深业创智大厦项目施工总承包工程
人防工程专业分包工程

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市润诚人防工程设备有限公司

签约时间：2022 年 5 月 27 日

签约地点：甲方所在地

第一部分　协议书

甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳市润诚人防工程设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深业创智大厦项目施工总承包工程人防工程专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：深业创智大厦项目施工总承包工程

分包工程名称：深业创智大厦项目施工总承包工程人防工程专业分包工程

分包工程地点：深圳市龙岗区坂田街道宝吉路

分包工程承包方式：专业分包。

分包工程工作内容：包括但不限于深业创智大厦项目施工总承包工程人防工程专业分包范围内的人防工程电气工程、人防工程给排水工程、人防工程人防门、人防工程通风工程，以及根据图纸、清单、施工方案可推断出的其他施工内容。具体范围以分包工程工作内容、图纸及工程量清单为准。

分包工程承包部位：包括但不限于深业创智大厦项目施工总承包工程人防工程专业分包所有明示暗示内容。

二、分包合同工期

计划开工日期：以甲方通知为准；

计划竣工日期：以甲方通知为准；

合同工期总日历天数：/天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：满足项目整体进度要求，按承包人指定时间节点完成。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，标准不一致的，以较严格者为准。

本分包工程安全创优目标双方约定为：争创深圳市安全文明标准化工地奖。

四、合同价款与形式

其中：

安全文明施工费：

甲方和乙方约定：本分包合同总价的[redacted]为安全文明施工费，人[redacted]元[redacted]

合同价格形式：固定单价。

（1）综合单价包干为分包人制作完成货品、交货到承包人指定地点并安装完毕的包干价格，包括但不限于：设计费、人工费、主材费、辅材费、机械费、赶工费产品及配件的安装和调试费、运输费、保险费、装卸搬运费、吊装费、各种试验检测费、成品保护费、材料损耗、售后服务费、不可预见费（如停水电所造成的工人窝工及材料设备闲置、二次进场、现场场地不够引起的二次搬运、现场垂直运输能力不够可能局部或全部需采用人工搬运费用、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款等）、竣工验收办理、工程水电费、垃圾处理费、相关清洁费、管理费、保险费、措施费（需单独体现）、利润、税金等所有与合同承包范围内有关的费用。如有进口原料，还应包含关税及增值税、口岸费用、报关服务费等。另含环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、临时设施、现场经费、夜间施工、夜间照明、测量、监测、验收费用、消纳等费用。

（2）材料包括但不限于 本专业分包人防工程电气工程、人防工程给排水工程、人防工程人防门、人防工程通风工程所需材料 等从加工制作至成品、安装、竣工验收等所需的一切辅材。上述所有的费用均已包括在 产品制作安装/施工清单 组成的合同总价中，承包人不会支付除合同总价以外的其它任何费用。合同签订后，任何国家政策性调整以及人工费、材料费、机械费价格涨跌均不调整综合单价。

（3）本 深业创智大厦项目施工总承包工程人防工程专业分包 工程的计价方式的合同价款为一次性含税包干价单价，分包人不得以低于成本、出现亏损、市场人工费涨价、政府相关部门出台人工费调整文件等任何原因要求调高价款。其中包括但不仅限于以下费用：

1）分包人为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、赶工费、补贴、自有人员保险、劳动保护、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、各种税金等全部税费。

2）应由分包人向政府各部门交纳的相关费用，包括分包范围内施工中发生的环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5）生活及施工用临建费、水电费。

6）其他分项工程与之配合发生的配合费。

7）所有材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用；

8）约定由分包人自备的工具；

9）为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；

10）履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，分包人必须根据工程实际情况并征得工程承包人同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。

11）施工期间的工完场清的清扫用工、CI 标化现场用工；迎接突击检查发生的用工；如分包人未按承包人的要求做到工完场清，则承包人将按实际发生的费用从分包人的工程款中扣除，并按 2000/次对分包人进行处罚；

12）整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工；

13）工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工；

14）分包人应按照政府有关部门规定需交纳的费用；

15）自身施工范围内的成品保护用工；

16）现场用电由工程承包人提供至二级分配电箱（指不能直接给用电设备供电的配电箱），二级分配电箱以后的开关箱、电缆、电线由分包人提供；

17）工程超高、加层、增加高度的人工降效、机械降效；

18）必要的场内外倒运费用；

19）各项创优、迎检、提高质量要求、节假日加班、成品保护增加的费用；

20）因设备保养、故障维修、停电、停水造成误工增加的费用；

21）夏采取降温措施、冬季采用取暖措施所增加的费用，如安装空调的成本及电费；

22）人员、机具意外伤害险、职业“五险一金”等保险费用（承包人代交意外伤

害险时，在工程款中扣除）；

23）技术间隙、检查、验收及与其他分包人、工种、专业的配合管理费用；

24）当地政府、建设单位、监理、承包人组织安排的现场参观、参加典礼、会议清扫与会场布置等用工，当地政府部门、机构摊派、赞助所发生的人工费；

25）分包人已认真、详细的审阅了建设单位提供的施工图纸，勘察了施工现场，对工程概况、施工范围、工作内容、结构特征、现场状况、周边环境、施工工艺、质量标准、当地的气象特征、地质特征等都有比较详实的了解，报价中已综合考虑了各种可能发生的不利因素，分包人以最终完成图纸工作内容（含设计变更），其过程中发生明示或暗示的费用、不可预见可能发生的费用，分包人承认已考虑在分包人单价中，无论何种情况发生变化、发生与否均不要求进行价格调整及费用增加。

五、合同文件组成及解释顺序

1.本协议书；
2.中标通知书（如果有）；
3.投标文件（如果有）；
4.专用合同条款及其附件；
5.通用合同条款；
6.技术标准和要求；
7.图纸；
8.已标价工程量清单或预算书；
9.甲方提供的各项管理制度；
10.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；
11.其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约

束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自 双方盖章后 生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（盖章）　　分包人：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

或委托代理人：　　或委托代理人：

签约日期：　　年　　月　　日

第二章 投标人已完成类似项目的业绩（牵头单位）

提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人（牵头单位）已完成的最具代表性的施工总承包工程类似业绩（业绩个数最多不超过 10 个，如投标人提交的业绩超过 10 个的，第 10 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。［注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。 注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。］

序号	工程名称	合同金额（万元）	建设单位	竣工验收时间	工程地点	备注
1	德州经济技术开发区 2017 年棚户区改造项目工程施工	264146.924601	德州盛信投资开发有限公司	2022.04.29	德州经济技术开发区	/
2	三亚市海棠区保利栖棠项目	145449.456499	三亚保锦实业发展有限公司	2023.09.04	三亚市海棠区	/
3	霍邱县城区征迁安置房(育英嘉苑小区)建设项目	132174.386911	霍邱县重点工程建设管理处	2022.07.29	六安市霍邱县	/
4	大兴区首创团河西地块定向安置房项目(DX00-0305-0029 地块、DX00-0305-0030 地块)	85141.403071	北京首创华业房地产开发有限公司	2023.12.04	北京市大兴区黄村镇团河	/
5	合肥市滨湖新区烟墩安置点 A1A2 地块建设工程	82771.751058	合肥滨湖科学城工程管理有限公司	2023.11.10	合肥市滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南角	/
6	天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场	79391.5155	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	2021.04.15	天津市滨海新区	/
7	合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目二期工程	77516.978761	肥东县重点工程建设管理中心	2023.12.08	合肥市肥东县撮镇镇循环园	/
8	悦动生态城 6 号小区项目	71808.671282	寿光市城市建设投资开发有限公司	2022.03.10	寿光市	/
9	深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程	69355.663509	深圳市农科东城置业有限公司	2023.11.06	深圳市坪山区	/
10	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段	63206.490527	海南省洋浦开发建设控股有限公司	2024.08.20	洋浦经济开发区	/

2.1 德州经济技术开发区 2017 年棚户区改造项目工程施工

2.1.1 中标通知书



中 标 通 知 书

项目编号：DZJKGC-20170061

中国建筑第六工程局有限公司：

在德州经济技术开发区 2017 年棚户区改造工程施工招评标活动中，经评标委员会评审，报招标单位核准，确定贵单位为中标单位。开标时间：2018 年 01 月 12 日，中标金额为人民币 2641469246.01 元，工期：1096 日历天，项目经理：梅双江，级别：一级。请贵单位接到通知后，三十日内与招标单位签订合同。

招标人：德州经济技术开发区城乡建设局（盖章）
德州盛信投资开发有限公司（盖章）

招标代理机构：山东阳光招标有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

行业监督单位：德州经济技术开发区政府采购办公室（盖章）

鉴证单位：德州经济技术开发区公共资源交易管理办公室（盖章）

2018 年 3 月 27 日

2.1.2 施工合同

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：德州盛信投资开发有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就德州经济技术开发区 2017 年棚户区改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：德州经济技术开发区 2017 年棚户区改造项目工程施工

2. 工程地点：德州经济技术开发区

3. 工程立项批准文号：

3.1 曹村社区二期项目：德经开发改核字【2016】16 号；

3.2 小刘社区二期项目：德经开发改核字【2016】17 号。

4. 资金来源：企业自筹

5. 工程内容：曹村社区二期，位于红都路以南，岔河东路以东，广达路以北，晶华路以西；小刘二期项目，位于东方红东路以南，京沪高铁以东，杨庄河以北；总建筑面积约 104.98 万平方米，其中曹村社区二期约 30.58 万平方米，分 BCD 三区，共 16 栋住宅楼；小刘社区二期约 74.4 万平方米，分 ABC 三区，共 52 栋住宅楼。具体详见《签约合同价明细表》。

6. 工程承包范围：图纸设计及中标清单范围内的桩基、建筑、装饰、安装工程、室外工程等全部施工内容，并承担发包人单独发包专业工程的总承包管理责任。

二、合同工期

工期总日历天数：1096 日历天。自监理人发出的开工令中载明的开工日期起算。

三、质量标准

施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

暂定人民币（大写）贰拾陆亿肆仟壹佰肆拾陆万玖仟贰佰肆拾陆元零壹分（¥2641469246.01 元），以最终审定结算值为准。

其中：

（1）安全文明施工费（含税金、不含暂列金额安全文明施工费及相应的税金）：人民币（大写）玖仟玖佰叁拾捌万捌仟伍佰壹拾壹元玖角捌分（¥99388511.98元）；

（2）签约合同价明细表

序号	项目名称	金额（元）	其　中（元）		
			暂列金额	专业工程暂估价	安全文明施工费
1	**德州经济技术开发区2017年棚户区改造工程施工**	2641469246.01	177330000.00		89539199.98
2	小刘A区	427518094.98	28980000.00		14121382.50
3	A1#楼桩基	718366.28	60000.00		22859.56
4	A1#楼土建	14345449.47	760000.00		456144.63
5	A1#楼装饰	5020483.46	440000.00		178274.07
6	A1#楼安装	4453181.82	240000.00		188056.67
7	A2#楼桩基	783500.53	60000.00		24932.23
8	A2#楼土建	14104914.11	750000.00		448493.48
9	A2#楼装饰	4994403.50	440000.00		177347.98
10	A2#楼安装	4407537.82	230000.00		186129.13
11	A3#楼桩基	1243697.00	100000.00		39576.41
12	A3#楼土建	20153752.02	1100000.00		640843.09
13	A3#楼装饰	7265630.39	640000.00		257997.76
14	A3#楼安装	6209128.36	350000.00		262209.81
15	A4#楼桩基	988363.62	80000.00		31451.31
16	A4#楼土建	18510490.84	1040000.00		588583.38
17	A4#楼装饰	6875030.08	560000.00		244127.80
18	A4#楼安装	5782417.01	330000.00		244189.92
19	A5#楼桩基	687191.76	60000.00		21867.54
20	A5#楼土建	11143333.57	570000.00		354329.43
21	A5#楼装饰	3731540.12	330000.00		132504.53
22	A5#楼安装	3498914.41	200000.00		147758.22
23	A6#楼桩基	989082.44	80000.00		31474.17
24	A6#楼土建	18528183.53	1040000.00		589145.62
25	A6#楼装饰	6878274.31	560000.00		244242.99
26	A6#楼安装	5783117.94	330000.00		244219.51
27	A7#楼桩基	617590.22	50000.00		19652.70
28	A7#楼土建	9416552.02	500000.00		299426.44
29	A7#楼装饰	3102700.75	270000.00		110174.86

30	A7#楼安装	2934518.24	170000.00		123923.91
31	A8#楼桩基	1020622.68	80000.00		32477.84
32	A8#楼土建	18536916.84	1040000.00		589423.95
33	A8#楼装饰	6876518.02	560000.00		244180.63
34	A8#楼安装	5782417.01	330000.00		244189.92
35	A9#楼桩基	617590.22	50000.00		19652.70
36	A9#楼土建	9663960.80	500000.00		307299.37
37	A9#楼装饰	3102700.75	270000.00		110174.86
38	A9#楼安装	2934518.24	170000.00		123923.91
39	A10#楼桩基	691187.80	60000.00		21994.70
40	A10#楼土建	12835647.49	730000.00		408147.41
41	A10#楼装饰	4328427.78	360000.00		153699.62
42	A10#楼安装	3994513.72	240000.00		168687.23
43	A11#楼桩基	691187.80	60000.00		21994.70
44	A11#楼土建	12915090.67	740000.00		410674.38
45	A11#楼装饰	4332702.75	360000.00		153851.43
46	A11#楼安装	3994513.72	240000.00		168687.23
47	ABC 区绿化给水	610298.06	30000.00		25772.72
48	ABC 区绿化	9559829.21	1030000.00		29973.00
49	ABC 区小品及园路	24630006.67	2220000.00		616248.89
50	AB 区室外管网	6646816.33	410000.00		280693.25
51	A 区车库桩基	7736157.89	790000.00		246176.89
52	A 区车库土建	63986768.03	4660000.00		2034909.56
53	A 区车库装饰	7989550.16	690000.00		283703.67
54	A 区车库安装	7834703.76	630000.00		330857.42
55	A 区社区服务中心桩基	215678.42	20000.00		6863.23
56	A 区社区服务中心土建	2929223.42	140000.00		93160.57
57	A 区社区服务中心装饰	656857.14	60000.00		23324.55
58	A 区社区服务中心安装	375373.98	20000.00		15851.95
59	S-1#商业土建	2129267.21	100000.00		67704.70
60	S-1#商业装饰	1038680.77	90000.00		36882.88
61	S-1#商业安装	477808.50	30000.00		20177.72
62	S-2#商业土建	3020705.64	150000.00		96050.46
63	S-2#商业装饰	1371486.51	120000.00		48700.58
64	S-2#商业安装	670956.03	40000.00		28334.29
65	S-3#商业土建	3033184.70	150000.00		96447.57
66	S-3#商业装饰	1371486.51	120000.00		48700.58
67	S-3#商业安装	671361.46	40000.00		28351.42
68	S-4#商业土建	3033184.70	150000.00		96447.57

69	S-4#商业装饰	1371486.51	120000.00		48700.58
70	S-4#商业安装	671361.46	40000.00		28351.42
71	小刘B区	1011017383.31	67200000.00		34561929.58
72	B-1#楼桩基	1168322.50	100000.00		37177.89
73	B-1#楼建筑	18261122.45	1130000.00		580647.52
74	B-1#楼装饰	6533348.21	590000.00		231994.90
75	B-1#楼安装	6005882.27	390000.00		253626.78
76	B-2#楼桩基	892929.70	70000.00		28414.45
77	B-2#楼建筑	14072846.68	840000.00		447482.93
78	B-2#楼装饰	4804637.70	400000.00		170609.52
79	B-2#楼安装	4358145.45	290000.00		184043.31
80	B-3#楼桩基	927896.59	80000.00		29527.15
81	B-3#楼建筑	14309057.50	860000.00		454993.97
82	B-3#楼装饰	4886551.16	400000.00		173518.21
83	B-3#楼安装	4417385.03	300000.00		186544.98
84	B-4#楼桩基	1044110.92	90000.00		33225.27
85	B-4#楼建筑	19259960.94	1220000.00		612411.48
86	B-4#楼装饰	6690875.58	600000.00		237588.60
87	B-4#楼安装	6356581.71	420000.00		268436.73
88	B-5#楼桩基	1044110.92	90000.00		33225.27
89	B-5#楼建筑	19358670.98	1200000.00		615552.38
90	B-5#楼装饰	6674771.10	570000.00		237016.74
91	B-5#楼安装	6432218.00	420000.00		271630.82
92	B-6#楼桩基	1129836.51	90000.00		35953.20
93	B-6#楼建筑	20364698.42	1230000.00		647547.70
94	B-6#楼装饰	6173181.41	520000.00		219205.61
95	B-6#楼安装	6656574.55	440000.00		281105.35
96	B-7#楼桩基	1193202.47	100000.00		37969.61
97	B-7#楼建筑	20697544.86	1250000.00		658131.40
98	B-7#楼装饰	6275892.98	530000.00		222852.84
99	B-7#楼安装	6962324.83	460000.00		294017.09
100	B-8#楼桩基	1168322.50	100000.00		37177.89
101	B-8#楼建筑	18319376.63	1130000.00		582498.10
102	B-8#楼装饰	6531748.80	590000.00		231938.11
103	B-8#楼安装	6000614.20	390000.00		253404.32
104	B-9#楼桩基	1060421.84	90000.00		33744.32
105	B-9#楼建筑	16427390.83	1020000.00		522339.18
106	B-9#楼装饰	5865184.87	530000.00		208268.86
107	B-9#楼安装	5418513.95	350000.00		228822.39

108	B-10#楼桩基	881738.66	70000.00		28058.33
109	B-10#楼建筑	12530616.91	690000.00		398441.51
110	B-10#楼装饰	4368243.99	390000.00		155113.47
111	B-10#楼安装	3774896.42	250000.00		159412.85
112	B-11#楼桩基	691189.29	60000.00		21994.75
113	B-11#楼建筑	12530616.91	690000.00		398441.51
114	B-11#楼装饰	4368243.99	390000.00		155113.47
115	B-11#楼安装	3793136.94	250000.00		160183.14
116	B-12#楼桩基	984117.35	80000.00		31316.18
117	B-12#楼建筑	18715318.20	1140000.00		595107.17
118	B-12#楼装饰	6120469.57	550000.00		217333.84
119	B-12#楼安装	5912919.97	390000.00		249701.02
120	B-13#楼桩基	895665.89	70000.00		28501.51
121	B-13#楼建筑	18480048.65	1130000.00		587612.41
122	B-13#楼装饰	6368232.66	540000.00		226131.75
123	B-13#楼安装	6104082.19	400000.00		257773.74
124	B区车库桩基	8943986.90	910000.00		284611.92
125	B区车库建筑	68879826.98	4020000.00		2190531.24
126	B区车库装饰	9322909.21	850000.00		331050.38
127	B区车库安装	20869346.35	1570000.00		881306.86
128	B区服务中心建筑	4332308.37	80000.00		53344.23
129	B区服务中心装饰	471411.25	40000.00		16739.51
130	B区服务中心安装	227241.15	20000.00		9596.34
131	B14#楼桩基	1156600.90	90000.00		36804.89
132	B14#楼建筑	18159411.43	1030000.00		577404.02
133	B14#楼装饰装修	6866675.67	600000.00		243831.14
134	B14#楼安装	5592310.94	360000.00		236161.78
135	B15#楼桩基	843437.78	70000.00		26839.54
136	B15#楼建筑	11955578.86	650000.00		380142.89
137	B15#楼装饰装修	4360722.97	380000.00		154846.41
138	B15#楼安装	3568945.06	230000.00		150715.58
139	B16#楼桩基	1043981.27	90000.00		33221.15
140	B16#楼建筑	16022929.19	930000.00		509446.49
141	B16#楼装饰装修	6331288.39	550000.00		224819.89
142	B16#楼安装	5201726.78	340000.00		219667.52
143	B17#楼桩基	1014496.69	80000.00		32282.89
144	B17#楼建筑	16103635.84	890000.00		512033.74
145	B17#楼装饰装修	6087352.14	530000.00		216157.87
146	B17#楼安装	5103233.78	330000.00		215508.19

147	B18#楼桩基	1116279.36	90000.00		35521.78
148	B18#楼建筑	18160535.71	1030000.00		577439.63
149	B18#楼装饰装修	6870525.42	600000.00		243967.83
150	B18#楼安装	5592310.94	360000.00		236161.78
151	B19#楼桩基	803793.22	70000.00		25577.98
152	B19#楼建筑	11754293.19	650000.00		373737.65
153	B19#楼装饰装修	4390471.90	380000.00		155902.77
154	B19#楼安装	3568945.06	230000.00		150715.58
155	B20#楼桩基	803793.22	70000.00		25577.98
156	B20#楼建筑	11764892.21	650000.00		374074.93
157	B20#楼装饰装修	4391955.54	380000.00		155955.45
158	B20#楼安装	3568945.06	230000.00		150715.58
159	B21#楼桩基	1014496.69	80000.00		32282.89
160	B21#楼建筑	16104662.22	890000.00		512066.39
161	B21#楼装饰装修	6087352.14	530000.00		216157.87
162	B21#楼安装	5103233.78	330000.00		215508.19
163	B22#楼桩基	1075957.91	90000.00		34238.70
164	B22#楼建筑	18237866.70	1040000.00		579900.53
165	B22#楼装饰装修	6863985.88	600000.00		243735.62
166	B22#楼安装	5592310.94	360000.00		236161.78
167	B23#楼桩基	835094.70	70000.00		26574.04
168	B23#楼建筑	11787517.76	650000.00		374794.91
169	B23#楼装饰装修	4391955.54	380000.00		155955.45
170	B23#楼安装	3568945.06	230000.00		150715.58
171	B24#楼桩基	849541.55	70000.00		27033.77
172	B24#楼建筑	11787517.76	650000.00		374794.91
173	B24#楼装饰装修	4391955.54	380000.00		155955.45
174	B24#楼安装	3568945.06	230000.00		150715.58
175	B25#楼桩基	803793.22	70000.00		25577.98
176	B25#楼建筑	12154319.48	670000.00		386460.24
177	B25#楼装饰装修	4465450.58	390000.00		158565.22
178	B25#楼安装	3609442.93	240000.00		152425.80
179	B26#楼桩基	977589.34	80000.00		31108.46
180	B26#楼建筑	16283974.51	900000.00		517769.14
181	B26#楼装饰装修	6113062.44	530000.00		217070.82
182	B26#楼安装	5103936.02	330000.00		215537.83
183	B27#楼桩基	772440.91	60000.00		24580.30
184	B27#楼建筑	12333916.44	680000.00		392168.71
185	B27#楼装饰装修	4625595.76	400000.00		164251.86

186	B27#楼安装	3714328.11	240000.00		156855.07
187	B28#楼桩基	772440.91	60000.00		24580.30
188	B28#楼建筑	12333916.93	680000.00		392168.73
189	B28#楼装饰装修	4625595.76	400000.00		164251.86
190	B28#楼安装	3714328.11	240000.00		156855.07
191	B29#楼桩基	988846.47	80000.00		31466.67
192	B29#楼建筑	17111117.04	980000.00		544075.61
193	B29#楼装饰装修	6351206.71	550000.00		225527.17
194	B29#楼安装	5258513.31	340000.00		222065.60
195	B区(AB轴-A轴)车库桩基	8410460.22	860000.00		267634.26
196	B区(AB轴-A轴)车库建筑	80227848.71	4900000.00		2551583.32
197	B区(AB轴-A轴)车库装饰装修	9785834.18	840000.00		347488.53
198	B区(AB轴-A轴)车库安装	9708194.63	750000.00		409974.44
199	小刘C区	484313629.66	32390000.00		16655721.95
200	C1#楼桩基	757019.06	60000.00		24089.56
201	C1#楼建筑	18093635.44	980000.00		575300.02
202	C1#楼装饰	6304098.89	550000.00		223854.41
203	C1#楼安装地上	5286420.32	480000.00		223244.09
204	C1#楼安装地下	1431394.86	120000.00		60447.42
205	C2#楼桩基	1007351.46	80000.00		32055.53
206	C2#楼建筑	20571552.64	930000.00		654124.63
207	C2#楼装饰	9042077.67	710000.00		321078.24
208	C2#楼安装地上	5344540.04	490000.00		225698.48
209	C2#楼安装地下	1445331.68	120000.00		61035.97
210	C3#楼桩基	1001615.94	80000.00		31873.01
211	C3#楼建筑	20475561.71	920000.00		651073.87
212	C3#楼装饰	9085966.42	760000.00		322636.69
213	C3#楼安装地上	5300015.62	480000.00		223818.23
214	C3#楼安装地下	1440831.75	120000.00		60845.94
215	C4#楼桩基	914805.55	90000.00		29110.57
216	C4#楼建筑	18905219.99	990000.00		601144.81
217	C4#楼装饰	6232933.77	560000.00		221327.38
218	C4#楼安装地上	4939911.92	430000.00		208611.14
219	C4#楼安装地下	1204008.32	90000.00		50844.95
220	C5#楼桩基	679377.91	60000.00		21618.88

221	C5#楼建筑	17374983.16	590000.00		552569.20
222	C5#楼装饰	5016176.36	550000.00		178121.13
223	C5#楼安装地上	3445075.10	300000.00		145484.59
224	C5#楼安装地下	921907.14	60000.00		38931.88
225	C6#楼桩基	990138.74	80000.00		31507.79
226	C6#楼建筑	18892396.08	840000.00		600716.30
227	C6#楼装饰	8746882.14	700000.00		310596.03
228	C6#楼安装地上	5277435.49	480000.00		222864.67
229	C6#楼安装地下	1389784.32	110000.00		58690.22
230	C7#楼桩基	841698.26	80000.00		26784.18
231	C7#楼建筑	19053251.07	990000.00		605854.79
232	C7#楼装饰	6280019.97	600000.00		222999.38
233	C7#楼安装地上	4940961.53	430000.00		208655.47
234	C7#楼安装地下	1205206.99	100000.00		50895.57
235	C8#楼桩基	895770.08	80000.00		28504.83
236	C8#楼建筑	19043370.10	990000.00		605540.07
237	C8#楼装饰	6280019.97	600000.00		222999.38
238	C8#楼安装地上	4927130.27	420000.00		208071.39
239	C8#楼安装地下	1199567.01	100000.00		50657.39
240	C9#楼桩基	914665.72	90000.00		29106.12
241	C9#楼建筑	19043497.33	990000.00		605526.14
242	C9#楼装饰	6305733.77	600000.00		223912.46
243	C9#楼安装地上	4940961.53	430000.00		208655.47
244	C9#楼安装地下	1206425.15	100000.00		50947.01
245	C10#楼桩基	895770.08	80000.00		28504.83
246	C10#楼建筑	19043370.10	990000.00		605540.07
247	C10#楼装饰	6280019.97	600000.00		222999.38
248	C10#楼安装地上	4927130.27	420000.00		208071.39
249	C10#楼安装地下	1199567.01	100000.00		50657.39
250	C11#楼桩基	891362.35	70000.00		28364.57
251	C11#楼建筑	17827319.17	980000.00		566815.81
252	C11#楼装饰	6237423.38	500000.00		221486.80
253	C11#楼安装地上	5279970.56	480000.00		222971.73
254	C11#楼安装地下	1440942.08	120000.00		60850.60
255	C12#楼桩基	1029479.61	100000.00		32759.68
256	C12#楼建筑	20636351.05	1100000.00		656193.05
257	C12#楼装饰	6685921.84	630000.00		237412.70
258	C12#楼安装地上	4975585.43	430000.00		210117.63
259	C12#楼安装地下	1537356.39	130000.00		64922.14

260	小刘庄 C 区车库桩基	7477543.54	680000.00		237947.35
261	小刘庄 C 区车库建筑	58214867.98	3930000.00		1851444.40
262	小刘庄 C 区车库装饰	6265710.51	490000.00		222491.26
263	小刘庄 C 区车库安装	12586265.62	980000.00		531514.60
264	小刘庄 C 区社区服务楼建筑	693231.67	40000.00		22041.45
265	小刘庄 C 区社区服务楼装饰	258761.15	20000.00		9188.43
266	小刘庄 C 区社区服务楼安装	128164.22	10000.00		5412.34
267	小刘庄 C 区室外管网建筑	508138.66	30000.00		16169.78
268	小刘庄 C 区室外管网安装	696648.78	70000.00		29419.29
269	曹村 B 区	246217816.38	17610000.00		8061991.95
270	曹村 B1#楼桩基	968272.97	80000.00		30811.99
271	曹村 B1#楼建筑	21255274.16	1410000.00		675850.88
272	曹村 B1#楼装饰	6902906.17	610000.00		245117.66
273	曹村 B1#楼安装	7161059.22	480000.00		302409.61
274	曹村 B2#楼桩基	487759.34	40000.00		15521.28
275	曹村 B2#楼建筑	11761215.51	750000.00		373996.24
276	曹村 B2#楼装饰	3434358.75	310000.00		121951.82
277	曹村 B2#楼安装	3463790.94	230000.00		146274.95
278	曹村 B3#楼桩基	964589.32	80000.00		30694.77
279	曹村 B3#楼建筑	21732559.21	1400000.00		691036.68
280	曹村 B3#楼装饰	6914846.93	610000.00		245541.66
281	曹村 B3#楼安装	7207978.37	490000.00		304390.98
282	曹村 B4#楼桩基	971973.28	80000.00		30929.74
283	曹村 B4#楼建筑	22884270.72	1440000.00		727692.04
284	曹村 B4#楼装饰	6889373.24	610000.00		244637.11
285	曹村 B4#楼安装	6951755.26	460000.00		293570.74
286	曹村 B5#楼桩基	985617.51	80000.00		31363.92
287	曹村 B5#楼建筑	21115846.17	1400000.00		671427.51
288	曹村 B5#楼装饰	6872944.95	610000.00		244053.76
289	曹村 B5#楼安装	6738193.51	440000.00		284552.09
290	曹村 B 区车库桩基	4518687.93	460000.00		143791.86
291	曹村 B 区车库建筑	32681603.70	2070000.00		1039275.31
292	曹村 B 区车库装饰	5774374.37	520000.00		205044.24
293	曹村 B 区车库安装	4684358.21	320000.00		197819.18
294	曹村 B 区商业安装	1452381.45	110000.00		61333.67

295	曹村B区社区服务中心建筑	3526701.60	100000.00		66451.36
296	曹村B区社区服务中心装饰	612308.88	50000.00		21742.68
297	曹村B区社区服务中心安装	313610.28	20000.00		13243.67
298	曹村B区室外配套安装工程	1764802.79	130000.00		74527.15
299	曹村B区室外绿化排水安装（海绵城市）	193485.80	10000.00		8170.85
300	B、C区园林绿化	3081802.57	240000.00		6984.00
301	B、C区园林铺装	13743552.82	1260000.00		343867.10
302	D区园林绿化	1622314.27	110000.00		3201.00
303	D区园林铺装	6583246.18	600000.00		164714.45
304	曹村C区	206902485.40	14110000.00		7080133.66
305	曹村C1#楼桩基	1006123.57	80000.00		32016.47
306	曹村C1#楼建筑	22920591.53	1300000.00		728791.20
307	曹村C1#楼装饰	7951050.05	710000.00		282336.56
308	曹村C1#楼安装	6872358.32	430000.00		290217.84
309	曹村C2#楼桩基	903768.82	70000.00		28759.36
310	曹村C2#楼建筑	22822935.35	1320000.00		725678.90
311	曹村C2#楼装饰	7877440.92	700000.00		279722.74
312	曹村C2#楼安装	6873059.32	430000.00		290247.44
313	曹村C3#楼桩基	1342396.83	110000.00		42717.21
314	曹村C3#楼建筑	22832281.33	1320000.00		725975.77
315	曹村C3#楼装饰	7894663.86	700000.00		280334.33
316	曹村C3#楼安装	6849485.03	430000.00		289251.90
317	曹村C4#楼桩基	1342536.64	110000.00		42721.65
318	曹村C4#楼建筑	24266845.26	1390000.00		771629.09
319	曹村C4#楼装饰	7967147.92	700000.00		282908.19
320	曹村C4#楼安装	6827192.68	430000.00		288310.50
321	曹村C区车库桩基	3233952.69	330000.00		102909.54
322	曹村C区车库建筑	34575663.33	2540000.00		1099479.50
323	曹村C区车库装饰	4994011.91	470000.00		177334.08
324	曹村C区车库安装	5347729.79	400000.00		225833.19
325	曹村C区室外工程	2201250.25	140000.00		92958.20
326	曹村D区	265499836.28	17040000.00		9058040.34
327	曹村D1#楼桩基	993980.91	80000.00		31630.05
328	曹村D1#楼建筑	20060160.95	1070000.00		637822.57
329	曹村D1#楼装饰	7477000.84	670000.00		265503.39

330	曹村 D1#楼安装	5728104.53	330000.00		241896.30
331	曹村 D2#楼桩基	997946.73	80000.00		31756.26
332	曹村 D2#楼建筑	20092036.87	1080000.00		638837.46
333	曹村 D2#楼装饰	7533251.47	670000.00		267500.81
334	曹村 D2#楼安装	5728499.36	330000.00		241912.98
335	曹村 D3#楼桩基	1002198.34	80000.00		31891.55
336	曹村 D3#楼建筑	21616050.07	1120000.00		687295.90
337	曹村 D3#楼装饰	7709279.73	710000.00		273751.45
338	曹村 D3#楼安装	6014649.06	340000.00		253997.00
339	曹村 D4#楼桩基	541533.66	40000.00		17232.46
340	曹村 D4#楼建筑	11070924.36	550000.00		352009.56
341	曹村 D4#楼装饰	3842075.30	350000.00		136429.58
342	曹村 D4#楼安装	3046636.52	170000.00		128658.65
343	曹村 D5#楼桩基	500434.29	40000.00		15924.62
344	曹村 D5#楼建筑	11019399.27	550000.00		350370.25
345	曹村 D5#楼装饰	3827146.94	350000.00		135899.47
346	曹村 D5#楼安装	3031578.61	170000.00		128022.75
347	曹村 D6#楼桩基	1024455.09	80000.00		32599.79
348	曹村 D6#楼建筑	19909228.74	1050000.00		633027.88
349	曹村 D6#楼装饰	7490297.90	660000.00		265975.55
350	曹村 D6#楼安装	5802499.40	330000.00		245037.99
351	曹村 D7#楼桩基	1013844.41	80000.00		32262.14
352	曹村 D7#楼建筑	20190325.94	1080000.00		641966.30
353	曹村 D7#楼装饰	7457294.40	670000.00		264803.62
354	曹村 D7#楼安装	5814336.14	330000.00		245537.84
355	曹村 D 区车库桩基	4850626.35	490000.00		154354.66
356	曹村 D 区车库建筑	37769364.24	2530000.00		1201099.53
357	曹村 D 区车库装饰	4120731.22	410000.00		146324.46
358	曹村 D 区车库安装	4209965.91	310000.00		177785.72
359	曹村社区服务中心建筑	1678207.73	80000.00		53370.64
360	曹村社区服务中心装饰	459468.11	40000.00		16315.40
361	曹村社区服务中心安装	321232.63	10000.00		13565.56
362	曹村社区室外安装	1555070.26	110000.00		65670.20

2. 合同价格形式：综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：梅双江。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）合同协议书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招投标文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 4 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 德州市经济开发区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

合同一式叁拾伍份，其中发包人贰拾份，承包人壹拾份，备案单位贰份，德州经济技术开发区公共资源交易中心贰份，鉴证方壹份。

发包人：德州盛信投资开发有限公司 （盖章）

代表人：（签字）

地 址：德州市经济技术开发区晶华路与天衢东路交叉口东三百米路南

开户行：

账 号：

电 话：

纳税人识别号：

承包人：中国建筑第六工程局有限公司 （盖章）

代表人：（签字）

地 址：天津市滨海新区塘沽杭州道72号

账 号：11008228853802

电 话：022-66308661

纳税人识别号：91120116103063602S

备案单位：德州经济技术开发区政府采购办公室

鉴证方：山东阳光招标有限公司

2.1.3 竣工验收报告

序号	工程名称	建筑面积（㎡）	竣验日期（年月日）
1	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C1#楼	/	2022.04.29
2	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C2#楼	/	2022.04.29
3	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C3#楼	/	2022.04.29
4	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C4#楼	/	2022.04.29
5	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C5#楼	/	2022.04.29
6	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C6#楼	/	2022.04.29
7	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C7#楼	/	2022.04.29
8	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C8#楼	/	2022.04.29
9	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C9#楼	/	2022.04.29
10	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C10#楼	/	2022.04.29
11	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C11#楼	/	2022.04.29
12	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（一期工程）C12#楼	/	2022.04.29
13	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）居委会	/	2022.04.29
14	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）车库 C 区	/	2022.04.29
15	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A 区社区服务中心	1471.87	/
16	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B 区社区服务中心	1121.91	/
17	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A 区车库	27937.28	/
18	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B 区车库	80572.36	/
19	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B1#楼	12754.25	/
20	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B2#楼	9554.73	/

21	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B3#楼	9712.02	/
22	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B4#楼	13339.47	/
23	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B5#楼	13345.62	/
24	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B6#楼	13854.49	/
25	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B7#楼	14079.58	/
26	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B8#楼	12843.81	/
27	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程 B9#楼	11510.72	/
28	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B10#楼	8488.64	/
29	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B11#楼	8488.64	/
30	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B12#楼	12688.12	/
31	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B13#楼	12802.02	/
32	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B14#楼	12740.71	/
33	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B15#楼	8488.64	/
34	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B16#楼	12001.31	/
35	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B17#楼	11451.78	/
36	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B18#楼	12747.41	/
37	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B19#楼	8488.64	/
38	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B20#楼	8488.64	/
39	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B21#楼	11451.78	/
40	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B22#楼	12742.68	/
41	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B23#楼	8488.64	/
42	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B24#楼	8488.64	/

43	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B25#楼	8540.16	/
44	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B26#楼	11510.72	/
45	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B27#楼	8905.34	/
46	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B28#楼	8905.34	/
47	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B29#楼	11963.37	/
48	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A1#楼	9919.37	/
49	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A2#楼	9834.38	/
50	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A3#楼	13573.95	/
51	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A4#楼	12738.44	/
52	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A5#楼	7621.5	/
53	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A6#楼	12760.40	/
54	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A7#楼	6320.79	/
55	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A8#楼	12748.56	/
56	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A9#楼	6320.79	/
57	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A10#楼	8588.42	/
58	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A11#楼	8617.81	/
59	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B 区车库	20016.88	/
60	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B 区社区服务中心	1222.04	/
61	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B1#楼	14886.61	/
62	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B2#楼	7485.19	/
63	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B3#楼	14948.27	/
64	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B4#楼	14776.79	/

65	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B5#楼	14505.93	/
66	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C 区车库	21844.09	/
67	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C1#楼	15839.59	/
68	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C2#楼	15839	/
69	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C3#楼	15839.59	/
70	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C4#楼	15814.58	/
71	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D 区车库	23316.12	/
72	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D 区社区服务中心	922.76	/
73	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D1#楼	14822.29	/
74	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D2#楼	14819.93	/
75	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D3#楼	15800.38	/
76	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D4#楼	7931. 21	/
77	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D5#楼	7919.87	/
78	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D6#楼	14820.81	/
79	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D7#楼	14776.79	/

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C1#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C2#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C3#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
	综合验收结论	工程质量合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	项目负责人（业注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C4#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 好 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C5#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C6#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录		验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部		所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定	39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定	26 项	核查及抽查结果全部符合规定
		共抽查 10 项，符合规定	10 项	
		经返工处理符合规定	0 项	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好	
5	综合验收结论	工程质量合格		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收经字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C7#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录		验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部		所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定	39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定	26 项	核查及抽查结果全部符合规定
		共抽查 10 项，符合规定	10 项	
		经返工处理符合规定	0 项	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的	好	
		7 项，经返修处理符合要求的 0 项		
5	综合验收结论	工程质量合格		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C8#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月27日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）：	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月27日	2022年4月27日	2022年4月27日	2022年4月27日	2022年4月27日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C9#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	验收合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C10#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）：	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C11#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）C12#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 好 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人（盖注册建造师执业印章）： 2022年4月29日	（公章） 总监理工程师 2022年4月29日	（公章） 项目负责人 段浩梁 2022年4月29日	（公章） 项目负责人 2022年4月29日	（公章） 项目负责人 2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）居委会	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人（盖注册建造师执业印章）： 2022年4月29日	（公章） 总监理工程师 2022年4月29日	（公章） 项目负责人 段浩梁 2022年4月29日	（公章） 项目负责人 2022年4月29日	（公章） 项目负责人 2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）车库C区	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上19层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018年5月15日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022年4月29日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合设计及标准规定分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	项目负责人（盖注册建造师执业印章）	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A区社区服务中心	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上三层 1471.87 m²
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	年 月 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B区社区服务中心	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上三层 1121.91 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	年 月 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A区车库	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上一层 27937.28 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	年 月 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 意 见
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经核查符合规定 35 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合规定 21 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 21 项，达到“好”和“一般”的 21 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B区车库	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上一层 80572.36 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	年 月 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经核查符合规定 35 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合规定 21 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 21 项，达到“好”和“一般”的 21 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B1#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12754.25 m²
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项 目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B2#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 9554.73 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B3#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 9712.02 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B4#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 13339.47 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2022 年 6 月 15 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B5#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 13345.62 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B6#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 13854.49 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B7#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 14079.58 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2021 年 4 月 15 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B8#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12843.81 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 意 见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B9#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 11510.72 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B10#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 意 见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B11#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B12#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十八层/地下二层 12688.12 m²
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B13#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12802.02 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 段浩梁 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B14#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12740.71 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B15#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 段浩梁 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B16#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 12001.31 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B17#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 11451.78 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B18#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12747.41 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B19#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 段浩梁 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B20#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B21#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 11451.78 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B22#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12742.68 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B23#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B24#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8488.64 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B25#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8540.16 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B26#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 11510.72 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B27#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8905.34 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B28#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 8905.34 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）B29#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十七层/地下二层 11963.37 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A1#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 9919.37 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	2021 年 4 月 15 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A2#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 9834.38 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 15 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A3#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 13573.95 m²
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人 年 月 日	(公章) 总监理工程师 年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人 年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人 年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A4#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12738.44 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A5#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十五层/地下二层 7621.5 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A6#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12760.40 m²
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　意　见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年　月　日	（公章） 总监理工程师 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人 年　月　日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A7#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十二层/地下二层 6320.79 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A8#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十九层/地下二层 12748.56 m²
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A9#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十二层/地下二层 6320.79 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项目	验收记录	验收意见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A10#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十二层/地下二层 8588.42 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	霍总军	竣工日期	年 月 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 意 见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项， 经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002- 001

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程小刘庄社区建设项目（二期工程）A11#楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上十二层/地下二层 8617.81 ㎡
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	马杰	开工日期	2018 年 5 月 15 日
项目负责人	段浩梁	项目技术负责人	崔总军	竣工日期	年 月 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 意 见
1	分部工程	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返工处理符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目B区车库
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为车库，框架结构，建筑面积20016.88平方米，抗震设防烈度为7度，独立承台基础，现浇屋面，设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目B区社区服务中心
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为社区服务中心，框架结构，建筑面积约1222.04平方米，抗震设防烈度为7度，现浇坡屋面，设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B1#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14886.61 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B2#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 7485.19 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B3#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14948.27 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B4#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14776.79 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 B5#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14505.93 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目C区车库
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为车库，框架结构，建筑面积21844.09平方米，抗震设防烈度为7度，独立承台基础，现浇屋面，设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目C1#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约15839.59平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C2#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 15839 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目C3#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约15839.59平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 C4#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 15814.58 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目D区车库
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为车库，框架结构，建筑面积23316.12平方米，抗震设防烈度为7度，独立承台基础，现浇屋面，设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目D区社区服务中心
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为社区服务中心，框架结构，建筑面积约922.76平方米，抗震设防烈度为7度，现浇坡屋面，设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D1#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14822.29 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D2#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14819.93 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D3#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 15800.38 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D4#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 7931.21 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D5#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 7919.87 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D6#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14820.81 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

竣工工程质量验收报告

工程名称	德州经济技术开发区棚户区改造工程曹村社区二期建设项目 D7#楼
建设单位	德州盛信投资开发有限公司
工程概况	该工程为住宅楼，剪力墙结构，地下两层储藏室加十七层住宅，建筑面积约 14776.79 平方米，抗震设防烈度为七度，桩筏基础，现浇屋面，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级，水、电、暖、通等设施齐全。
验收人员组成情况	建设单位　设计单位　监理单位　施工单位　勘察单位
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。 2、质量控制资料基本完整。 3、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5、工程观感质量评定为好。
质量等级评定情况	合格 （附：分部质量验收记录）

验收组人员（签字）：

设计单位项目负责人：

施工单位技术负责人：　　质量负责人：

监理单位总监理工程师：

建设单位项目负责人：

勘察单位项目负责人：

年　月　日

2.1.4 法人变更证明

3

公司变更登记申请书

注册号：_____ 统一社会信用代码：911201161030636028

项　　目	原登记内容	申请变更登记内容
名　　称		
住　　所		
法定代表人姓名	吴春军	张爱民
注册资本	（万元）	（万元）
公司类型		
经营范围		
营业期限	□长期/□_____年	□长期/□_____年
股　　东		
备案事项		
邮政编码		联系电话

申请人声明

本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。

法定代表人签字：

公司盖章：

2018年8月1日

注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。
3、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。申请变更法定代表人、注册资本、同时申请董事、监事、经理、增设分公司备案的，应当分别提交《变更登记附表—法定代表人信息》、《公司变更登记附表—董事、监事、经理信息》。

公司变更登记审核表

注册号：120107000015319　　统一社会信用代码：91120116103063602 8

项　　目	原登记事项	登记变更事项
名　　称		
集团名称		
集团简称		无
住　　所		
法定代表人姓名	张爱民	王瑾
注册资本		
公司类型		
经营范围		
所属行业		
行业代码		
营业期限		

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝　登记机关：滨海新区市场监管局　查询时间：2022-09-09 15:05:51

3

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码 （设立登记不填写）	91120116103063602 8		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
□设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人 姓　　名		公司类型	□有限责任公司　□股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式 （股份公司填写）	□发起设立 □募集设立	营业期限/ 经营期限	□长期　□_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	□申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围 （根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享信息表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝　查询机关：滨海新区市场监管局　查询时间：2022-09-09 15:05:52

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

副本

三亚市海棠区保利栖棠项目

施工总承包合同

发包人：三亚保锦实业发展有限公司

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

合同编号：三亚海棠湾G13-01-02地块合20200003

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 三亚保锦实业发展有限公司

承包人（全称）： 中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三亚市海棠区保利栖棠项目（施工）(此项目为三亚市海棠区创业人才保障项目（施工）的安居房部分，由三亚保锦实业发展有限公司负责开发建设，各方于2020年12月4日与三亚市住房保障管理中心签订《三亚市海棠区创业人才保障项目三方协议》)及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：三亚市海棠区保利栖棠项目

2.工程地点：项目位于三亚市海棠区藤桥互通西侧1.2公里处

3.工程立项批准文号：三发改投〔2018〕558 号

4.资金来源：自有资金。

5.工程内容：拟建设16栋高层住宅建筑、配套设施用房（含物业管理用房、居民活动健身用房、卫生服务中心用房、幼儿园等）及室外道路、广场等公共配套设施。项目总用地面积为87634.19平方米；容积率为3.0；设计总停车位为2080个；总建筑密度为17.91%；绿化面积76322平方米。规划总建筑面积为327656平方米，其中：地上建筑面积为271572平方米（含住宅 建筑面积264988平方米、商铺1840平方米、配套设施用房建筑面积4743.79平方米），地下建筑面积为56084平方米；计容建筑面积为262895平方米，不计容建筑面积为64761平方米；住宅总户数为2516户。主要建设内容包括土建工程、装修工程及室外道路、广场、排水、绿化、照明等公共配套设施工程。（具体建设内容与工程量以经过图审的施工图纸及财政部门评审内容为准）。

6.工程承包范围：工程施工（按招标人提供的工程量清单及施工图与相关补充文件包含的所有工程）。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 01 月 21 日（此原合同工期）。

计划竣工日期：2021 年 09 月 10 日（此原合同工期）。

工期总日历天数：960 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。自本项目监理人发出的开工通知书中载明的开工日期为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定总价：人民币（大写）壹拾肆亿伍仟肆佰肆拾玖万肆仟伍佰陆拾肆元玖角玖分(¥1,454,494,564.99 元)；中标下浮率为：-1.02%（合同金额以财政评审结论为准，最终结算金额以审计部门审定的结果为准）。

其中：

（1）安全文明施工费：

暂定总价：人民币（大写）贰仟贰佰贰拾玖万肆仟肆佰陆拾贰元肆角贰分(¥22,294,462.42 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___(¥ ___/___元)；

（3）专业工程暂估价金额：

暂定总价：人民币（大写）叁佰陆拾壹万柒仟陆佰肆拾元壹角伍分 (¥3,617,640.15 元)；

（4）暂列金额：

暂定总价：人民币（大写）柒仟玖佰捌拾玖万贰仟伍佰叁拾贰元伍角壹分 (¥ 79,892,532.51 元)。

2.合同价格形式：本合同采用单价合同形式。工程款支付时，产值计算按公租房财政评审的清单单价执行。如公租房有审计结算，结算时单价按公租房审计结算清单单价执行，工程量按实计算；如公租房无审计结算，结算时单价按公租房最终结算清单单价执行，工程量按实计算；公租房无相关清单单价的按合同约定原则处理。

五、项目经理

承包人项目经理：胡伟新，注册证号：津 112171713529

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 三亚市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本协议书连同其他合同文件正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份；副本一式 壹拾贰 份，发包人执伍份。承包人执柒份，其中 壹 份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

发包人：三亚保锦实业发展有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（ 签 字 ）

地 址：海南省三亚市海棠湾区海棠北路 6 号

邮政编码：

电 话：

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（ 签 字 ）

地 址 ：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：300171

电 话 ：022-66306865

传 真 ：022-66310077

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

账 号：12001675001050001873

2.2.2 竣工验收报告

三建监表 34

建筑工程竣工验收报告

工程名称：保利·栖棠项目（安居型商品房）
10#、12#、13#、15#、16#楼地上部分

验收日期：2022 年 5 月 20 日

建设单位(盖章)：三亚保锦实业发展有限公司

三亚市建设工程质量安全监督站制

说　　明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、工程竣工验收应由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成竣工验收组，验收组组长必须由建设单位工程项目负责人或法人代表担任。

3、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

4、本报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各一份。

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">保利·栖棠项目（安居型商品房）10#、12#、13#、15#、16#楼地上部分</td><td>建设地点</td><td colspan="3">三亚市海棠区南田片区 G 13－01－02 地块</td></tr>
<tr><td>结构层次(层/栋)</td><td colspan="3">20 层/10#、12#、13#、15#、16#栋楼</td><td>建筑规模(面积)</td><td>42824.32 ㎡</td><td>工程类别</td><td>√1. 民用建筑 □2. 公共建筑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程类型</td><td colspan="3">√1. 建筑; □2. 设备安装; □3. 装修工程</td><td rowspan="2">投资类别</td><td colspan="3" rowspan="2">□1. 外资； □2. 合资； □3. 国有 □4. 集体； √5. 民营；</td></tr>
<tr><td colspan="3">√1. 新建; □2. 扩建; □3. 改建; □4. 处置</td></tr>
<tr><td>地基基础结构形式</td><td>桩基础</td><td>主体结构形式</td><td>框架剪力墙结构</td><td>开工日期</td><td>2020 年 11 月 25 日</td><td>竣工日期</td><td>2022 年 5 月 30 日</td></tr>
<tr><td>规划核验证号</td><td colspan="3">建字第460205202120008号</td><td>监督登记号</td><td colspan="3">（2021）告知143号</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="3">465205202111180101</td><td>施工图审批标准书号</td><td colspan="3">三亚图审字（2021）第 08 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td>建设单位名称</td><td colspan="2">三亚保锦实业发展有限公司</td><td>法定代表人</td><td colspan="3">刘强</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>项目负责人</td><td colspan="3">欧星</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td>施工承包单位</td><td colspan="2">中国建筑第六工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td colspan="3">施工总承包特级</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td colspan="2">张多强</td><td>项目经理资质</td><td colspan="3">一级建造师/津 112192000791</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td>监理单位名称</td><td colspan="2">同舟国际工程管理有限公司</td><td>资质等级</td><td colspan="3">综合甲级</td></tr>
<tr><td>总监理工程师</td><td colspan="2">杨德建</td><td>资格证书号码</td><td colspan="3">15001676</td></tr>
<tr><td rowspan="2">勘察单位</td><td>勘察单位名称</td><td colspan="2">海南水文地质工程地质勘察院</td><td>资质等级</td><td colspan="3">工程勘察综合类甲级</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘洪林</td><td>资格证书号码</td><td colspan="3">AY174600102</td></tr>
<tr><td rowspan="3">设计单位</td><td>设计单位名称</td><td colspan="2">广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司</td><td>资质等级</td><td colspan="3">建筑行业建筑工程甲级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">徐铭</td><td>注册登记号</td><td colspan="3">154402245</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>注册登记号</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1、验收组

组　长	欧星（建设单位负责人）
副组长	杨德建（总监）、张多强（项目经理）、刘洪林、徐铭
组　员	曾术明、符子威、甘英良、王祥、陈建成、史 良、薛政、欧哲贵

2、专业组

专 业 组	组　长	组　　员
建 筑 工 程	欧 星	杨德建、刘洪林、符子威、张多强、史良
建筑设备安装工程	甘英良	徐铭、王祥、曾术明、陈建成、薛政
通讯、电视、燃气等专业工程	甘英良	徐铭、王祥、曾术明、陈建成、薛政
工程质量保证资料	欧 星	甘英良、欧哲贵

（二）验收程度

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量（即观感质量检查）。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、建设单位执行基本建设程序情况

建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

四、对参建各方的评价

对勘查单位的评价： 工程勘察单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。
设计单位的评价： 工程设计单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，并建立健全项目质量保证管理体系，完成合同约定事项。
对施工单位的评价： 工程施工单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。
对监理单位的评价： 工程监理单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中。各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。

五、工程竣工验收意见

施工单位意见	本工程已按施工图设计文件及变更合同完成，工程质量符合有关国家法律法规及工程建设强制性标准要求，质量控制资料完整，单位工程质量评定为合格，同意竣工验收。 项目负责人：张多强（加盖项目经理执业章）
勘察单位意见	本工程按照有关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察工作，所提供的勘察成果文件符合合同要求，现场地基土质与勘察报告相符。同意竣工验收。 项目负责人：
设计单位意见	本工程符合有关法律法规、施工图设计文件、合同约定及工程建设强制性标准要求。同意竣工验收。 项目负责人：
监理单位意见	本工程施工质量符合施工图设计文件、工程建设强制性标准及有关国家法律法规要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 总监理工程师：（加盖总监注册章）
建设单位意见	本工程经我单位组织勘察、设计施工监理等单位及有关专家共同检查验收，工程质量符合关法律法规、工程建设强制性标准、施工图设计文件和合同要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 项目负责人：

需整改的问题： 年　　月　日
整改结果： 复查人：　　（加盖总监注册章）　　年　月　日

六、验收组结论

工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，工程质量达到合格标准，同意竣工验收。

验收组组长：（建设单位负责人）

施工单位(签章)	勘察单位(签章)	设计单位(签章)	监理单位(签章)	建设单位(签章)
单位法定代表人:	单位法定代表人:	单位法定代表人:	单位法定代表人:	单位法定代表人:
2022年5月20日	2022年5月20日	2022年5月20日	2022年5月20日	2022年5月20日

三建监表 34

建筑工程竣工验收报告

工程名称：保利·栖棠项目（安居型商品房）

6#、7#、9#、11#、14#楼

验收日期：2022 年 12 月 8 日

建设单位(盖章)：三亚保锦实业发展有限公司

三亚市建设工程质量安全监督站制

说　　明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、工程竣工验收应由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成竣工验收组，验收组组长必须由建设单位工程项目负责人或法人代表担任。

3、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

4、本报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各一份。

一、工程概况

工程名称	保利·栖棠项目（安居型商品房）6#、7#、9#、11#、14#楼			建设地点	三亚市海棠区南田片区 G 13－01－02 地块		
结构层次(层/栋)	20 层/7#、21 层/6#、22 层/9#、14#、22 层/11#楼			建筑规模(面积)	114748.05 ㎡	工程类别	√1. 民用建筑 □2. 公共建筑
工程类型	√1. 建筑; □2. 设备安装; □3. 装修工程 √1. 新建; □2. 扩建; □3. 改建; □4. 处置			投资类别	□1. 外资; □2. 合资; □3. 国有 □4. 集体; √5. 民营;		
地基基础结构形式	桩基础	主体结构形式	框架剪力墙结构	开工日期	2020 年 11 月 25 日	竣工日期	2022 年 12 月 8 日
规划核验证号	建字第 460205202120008 号			监督登记号	【2021】告知 143 号		
施工许可证号	465205202111180101			施工图审批标准书号	三亚图审字（2021）第 08 号		
建设单位	建设单位名称	三亚保锦实业发展有限公司		法定代表人	刘强		
				项目负责人	欧星		
施工单位	施工承包单位	中国建筑第六工程局有限公司		资质等级	施工总承包特级		
	项目经理	张多强		项目经理资质	一级建造师/津 112192000791		
监理单位	监理单位名称	同舟国际工程管理有限公司		资质等级	综合甲级		
	总监理工程师	杨德建		资格证书号码	15001676		
勘察单位	勘察单位名称	海南水文地质工程地质勘察院		资质等级	工程勘察综合类甲级		
	项目负责人	刘洪林		资格证书号码	AY174600102		
设计单位	设计单位名称	广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司		资质等级	建筑行业建筑工程甲级		
	项目负责人	徐铭		注册登记号	154402245		
				注册登记号			

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1、验收组

组　长	欧星（建设单位负责人）
副组长	杨德建（总监）、张多强（项目经理）、刘洪林、徐铭
组　员	曾术明、符子威、甘英良、王祥、陈建成、史 良、薛政、欧哲贵

2、专业组

专 业 组	组　长	组　　员
建 筑 工 程	欧 星	杨德建、刘洪林、符子威、张多强、史良
建筑设备安装工程	甘英良	徐铭、王祥、曾术明、陈建成、薛政
通讯、电视、燃气等专业工程	甘英良	徐铭、王祥、曾术明、陈建成、薛政
工程质量保证资料	欧 星	甘英良、欧哲贵

（二）验收程度

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量（即观感质量检查）。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、建设单位执行基本建设程序情况

建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

四、对参建各方的评价

对勘查单位的评价： 工程勘察单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。
设计单位的评价： 工程设计单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，并建立健全项目质量保证管理体系，完成合同约定事项。
对施工单位的评价： 工程施工单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。
对监理单位的评价： 工程监理单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中。各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。

五、工程竣工验收意见

施工单位意见	本工程已按施工图设计文件及变更合同完成，工程质量符合有关国家法律法规及工程建设强制性标准要求，质量控制资料完整，单位工程质量评定为合格，同意竣工验收。 项目负责人：张多强（加盖项目经理执业章）
勘察单位意见	本工程按照有关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察工作，所提供的勘察成果文件符合合同要求，现场地基土质与勘察报告相符。同意竣工验收。 项目负责人：
设计单位意见	本工程符合有关法律法规、施工图设计文件、合同约定及工程建设强制性标准要求。同意竣工验收。 项目负责人：
监理单位意见	本工程施工质量符合施工图设计文件、工程建设强制性标准及有关国家法律法规要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 总监理工程师：（加盖总监注册章）
建设单位意见	本工程经我单位组织勘察、设计施工监理等单位及有关专家共同检查验收，工程质量符合关法律法规、工程建设强制性标准、施工图设计文件和合同要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 项目负责人：

需整改的问题： 年　　月　日
整改结果： 复查人：　　（加盖总监注册章）　　年　月　日

六、验收组结论

工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，工程质量达到合格标准，同意竣工验收。

验收组组长：　　（建设单位负责人）

施工单位(签章)	勘察单位(签章)	设计单位(签章)	监理单位(签章)	建设单位(签章)
单位法定代表人：	单位法定代表人：	单位法定代表人：	单位法定代表人：	单位法定代表人：
2022年12月8日	2022年12月8日	2022年12月8日	2022年12月8日	2022年12月8日

三建监表 34

建筑工程竣工验收报告

工程名称： 保利·栖棠项目（安居型商品房）
1#、2#、3#、4#、5#、8#楼、地下室
幼儿园、垃圾收集站

验收日期： 2023 年 4 月 6 日

建设单位(盖章)： 三亚保锦实业发展有限公司

三亚市建设工程质量安全监督站制

说　　明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、工程竣工验收应由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成竣工验收组，验收组组长必须由建设单位工程项目负责人或法人代表担任。

3、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

4、本报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各一份。

一、工程概况

工程名称	保利·栖棠项目（安居型商品房）1#、2#、3#、4#、5#、8#楼、地下室、幼儿园、垃圾收集站			建设地点	三亚市海棠区南田片区 G 13－01－02 地块		
结构层次(层/栋)	地下 1 层，地上 1\3\20\21\22 层			建筑规模(面积)	169738.31 ㎡	工程类别	√1. 民用建筑 □2. 公共建筑
工程类型	√1. 建筑; □2. 设备安装; □3. 装修工程 √1. 新建; □2. 扩建; □3. 改建; □4. 处置			投资类别	□1. 外资; □2. 合资; □3. 国有 □4. 集体; √5. 民营;		
地基基础结构形式	桩基础	主体结构形式	框架剪力墙结构	开工日期	2020 年 11 月 25 日	竣工日期	2023 年 9 月 6 日
规划核验证号	建字第 460205202120008 号			监督登记号	【2021】告知 143 号		
施工许可证号	465205202111180101			施工图审批标准书号	三亚图审字（2021）第 08 号		
建设单位	建设单位名称	三亚保锦实业发展有限公司		法定代表人	刘强		
				项目负责人	欧星		
施工单位	施工承包单位	中国建筑第六工程局有限公司		资质等级	施工总承包特级		
	项目经理	张多强		项目经理资质	一级建造师/津 112192000791		
监理单位	监理单位名称	同舟国际工程管理有限公司		资质等级	综合甲级		
	总监理工程师	杨德建		资格证书号码	15001676		
勘察单位	勘察单位名称	海南水文地质工程地质勘察院		资质等级	工程勘察综合类甲级		
	项目负责人	刘洪林		资格证书号码	AY174600102		
设计单位	设计单位名称	广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司		资质等级	建筑行业建筑工程甲级		
	项目负责人	徐铭		注册登记号	154402245		
				注册登记号			

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1、验收组

组　长	欧星（建设单位负责人）
副组长	杨德建（总监）、张多强（项目经理）、刘洪林、徐铭
组　员	李玉强、 许晓庆、陈建成、史 良、薛政、欧哲贵

2、专业组

专 业 组	组　长	组　　员
建 筑 工 程	欧 星	杨德建、刘洪林、 张多强、史良
建筑设备安装工程	卢家旭	徐铭、李玉强、陈建成、薛政
通讯、电视、燃气等专业工程	卢家旭	徐铭、李玉强、陈建成、薛政
工程质量保证资料	欧 星	许晓庆、欧哲贵

（二）验收程度

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量（即观感质量检查）。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、建设单位执行基本建设程序情况

建设单位执行基本建设程序情况：

建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

四、对参建各方的评价

对勘查单位的评价：

工程勘察单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。

设计单位的评价：

工程设计单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，并建立健全项目质量保证管理体系，完成合同约定事项。

对施工单位的评价：

工程施工单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。

对监理单位的评价：

工程监理单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中。各责任主体责任制落实到位，质保体系健全运行正常。

五、工程竣工验收意见

施工单位意见	本工程已按施工图设计文件及变更合同完成，工程质量符合有关国家法律法规及工程建设强制性标准要求，质量控制资料完整，单位工程质量评定为合格，同意竣工验收。 项目负责人：张多强　　（加盖项目经理执业章）
勘察单位意见	本工程按照有关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察工作，所提供的勘察成果文件符合合同要求，现场地基土质与勘察报告相符。同意竣工验收。 项目负责人：
设计单位意见	本工程符合有关法律法规、施工图设计文件、合同约定及工程建设强制性标准要求。同意竣工验收。 项目负责人：
监理单位意见	本工程施工质量符合施工图设计文件、工程建设强制性标准及有关国家法律法规要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 总监理工程师：　　（加盖总监注册章）
建设单位意见	本工程经我单位组织勘察、设计施工监理等单位及有关专家共同检查验收，工程质量符合关法律法规、工程建设强制性标准、施工图设计文件和合同要求，质量控制资料完整，单位工程质量验收为合格，同意竣工验收。 项目负责人：

需整改的问题： 年　　月　日
整改结果： 复查人：　　（加盖总监注册章）　　年　月　日

六、验收组结论

工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，工程质量达到合格标准，同意竣工验收。

验收组组长：　　（建设单位负责人）

施工单位(签章)	勘察单位(签章)	设计单位(签章)	监理单位(签章)	建设单位(签章)
单位法定代表人： 2023年9月6日	单位法定代表人： 2023年9月6日	单位法定代表人： 2023年9月6日	单位法定代表人： 2023年9月6日	单位法定代表人： 2023年9月6日

2.2.3 法人变更证明

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
□设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	□有限责任公司　□股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	□发起设立 □募集设立	营业期限/经营期限	□长期　□_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	□申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享信息表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲艺　查询时间：2022-09-09 15:05:52　登记机关：滨海新区市场监管局

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

2.3 霍邱县城区征迁安置房(育英嘉苑小区)建设项目

2.3.1 中标通知书

表 15-1

中标通知书（施工）

中国建筑第六工程局有限公司（中标人名称）：N4190395

你方于 2019 年 4 月 2 日（投标日期）所递交的霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目（项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目	建设规模	505561.83㎡
建设地点	六安市霍邱县蓼东大道东侧，淮河大道西侧，五岳路南侧，安阳路北侧		
中标范围	图纸范围内全部工作内容，具体详见施工图纸和工程量清单。		
中标价	小写：1321743869.11 元 大写：壹拾叁亿贰仟壹佰柒拾肆万叁仟捌佰陆拾玖元壹角壹分		
中标工期	900 日历天	计划开工日期	2019 年 4 月 30 日
		计划竣工日期	2021 年 10 月 15 日
工程质量	合格		
项目经理	张彦真	注册建造师执业证书编号	00086942
备　注	/		

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 霍邱县重点工程建设管理处 （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019 年 4 月 16 日

霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目

施工总承包合同

建设单位：（盖章）霍邱县重点工程建设管理处

总承包单位：（盖章）中国建筑第六工程局有限公司

2019 年 5 月 10 日

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：霍邱县重点工程建设管理处

法 定 代 表 人：刘承美

法定注册地址：霍邱县住房和城乡建设局大楼五楼

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

法 定 代 表 人：张爱民

法定注册地址：天津市河东区八纬路 219 号

发包人为建设霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目

工程地点：六安市霍邱县蓼东大道东侧，淮河大道西侧，五岳路南侧，安阳路北侧

工程内容：设计图纸显示的全部内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：发改审批【2018】311 号

资金来源：国有资金

二、工程承包范围

承包范围：详细承包范围见第五章“技术标准和要求。

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 4 月 30 日

计划竣工日期：2021 年 10 月 15 日

工期总日历天数 900 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：壹拾叁亿贰仟壹佰柒拾肆万叁仟捌佰陆拾玖圆壹角壹分（人民币）

（小写）￥：1321743869.11 元

其中：安全文明施工费：38913100.31 元

建筑垃圾运输处置费：751423.78 元

暂列金额（不包括计日工部分）（除税）：64200000 元

专业工程暂估价（除税）：0 元

……

七、承包人项目经理：

姓名：张彦真 ； 职称：高级工程师 ；

身份证号：120107197401032417 ； 建造师执业资格证书号：0152386 ；

建造师注册证书号：津 112060803177 。

建造师执业印章号：津 112060803177（00）建筑 公路 市政 。

安全生产考核合格证书号：津建安 B（2010）0018770 。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件共 16 份，其中发包方 8 份，承包方 8 份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：霍邱县重点工程建设管理处
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2019 年 7 月 9 日

承包人：中国建筑第六工程局有限公司
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

签约地点：_____

2.3.3 竣工验收报告

工程竣工验收报告

工程名称：霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目1号楼至21号楼商业附属设施

竣工日期：2021.7.29

验收组织单位（章）

六安市建设工程质量安全监督处监制

一、 工程概况

工程名称	霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑小区）建设项目-1-21#楼	工程地点	霍邱县蓼东大道东侧，淮河大道西侧，五岳路南侧，安阳路北侧		
建筑面积	505233.4 ㎡	工程造价	132174.3869 万元		
结构类型	框架、剪力墙	层 数	地上：23、27、34 层 地下：2 层		
规划许可证号	341522201900091	施工许可证号	3415221808270101-SX-001		
开工日期	2019.10.28	完工日期			
建设单位	霍邱县重点工程建设管理处	法定代表人	刘承美		
单位地址	霍邱县政务中心住建局大楼五楼	项目负责人	李守林		
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院	资质等级	工程勘察综合类甲级	项目负责人	陶萍
设计单位	华蓝设计（集团）有限公司	资质等级	市政行业甲级，建筑行业甲级	项目负责人	赵学红
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级 D112020280		
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	张彦真 00086942		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	天鉴国际工程管理有限公司	资质等级及证书号	房屋建筑工程监理甲级 E143002528-4/1		
法定代表人	黄星	总监及岗位证书号	刘永忠 00303346		
施工图审查机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	资质等级及证书号	施工图审查一类#11031		
监督机构	霍邱县建设工程质量安全监督站	监督注册号	15222019089		

一、 验收组人员组成

验收组人员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	李守林	霍邱县重点工程建设管理处	项目负责人	
副组长	陈征宇	霍邱县重点工程建设管理处	负责人	
	刘静	霍邱县重点工程建设管理处	负责人	
	姜超	霍邱县重点工程建设管理处	负责人	
成员	赵学红	华蓝设计（集团）有限公司	项目负责人	
	陶萍	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	项目负责人	
	张彦真	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	刘庆伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
	刘永忠	天鉴国际工程管理有限公司	总监工程师	
	孔大年	天鉴国际工程管理有限公司	总监代表	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2021 年 7 月 29 日

提示：建设单位对工程质量负首要责任

三、验收结果

验收意见：合格

验收结论：

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 法人代表 或授权委托人 2022年7月29日	（公章） 法人代表 或授权委托人 2022年7月29日	（公章） 法人代表 或授权委托人 2022年7月29日	（公章） 法人代表 或授权委托人 2022年7月29日	（公章） 法人代表 或授权委托人 2022年7月29日

工程竣工验收报告还应附有下列文件：

（一）施工许可证；

（二）施工图设计文件审查意见；

（三）施工单位工程竣工报告；

（四）监理单位工程质量评估报告；

（五）勘察、设计单位质量检查报告；

（六）验收组人员签署的工程竣工验收意见；

（七）规划部门验收意见；

（八）城建档案管理机构验收意见；

（九）施工单位签署的工程质量保修书；

（十）法规、规章规定的其他有关文件。

2.3.4 法人变更证明

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
□设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	□有限责任公司　□股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	□发起设立 □募集设立	营业期限/经营期限	□长期　□_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	□申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享信息表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲艺　查询时间：2022-09-09 15:05:52　登记机关：滨海新区市场监管局

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

2.4 大兴区首创团河西地块定向安置房项目(DX00-0305-0029 地块、DX00-0305-0030 地块)

2.4.1 中标通知书

中标通知书

中国建筑第六工程局有限公司：

你方于 2020年05月21日 所递交的 大兴区首创团河西地块定向安置房项目（DX00-0305-0029地块、DX00-0305-0030地块） (工程名称)施工投标文件已被我方接收，被确定为中标人。

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目（DX00-0305-0029地块、DX00-0305-0030地块）	建设规模	225855.36平方米
建设地点	黄村镇团河		
中标范围	施工图纸范围内的地基与基础，主体结构，建筑装饰装修，建筑屋面，给水、排水及采暖，建筑电气，电梯工程，智能建筑，通风空调，建筑节能及室外工程等全部工作内容。		
中标价格	小写：851414030.71元 大写：捌亿伍仟壹佰肆拾壹万肆仟零叁拾元柒角壹分		
中标工期	1084 日历天	计划开工日期	2020年06月01日
		计划竣工日期	2023年05月21日
工程质量	合格		
项目经理	王立	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备 注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：北京首创生业房地产开发有限公司

（盖章单位）

法定代表人：邹国保 （签字或盖章）

2020年05月26日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

发 包 人：北京首创华业房地产开发有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

项目名称：大兴区首创团河西地块定向安置房项目
（DX00-0305-0029 地块、DX00-0305-0030 地块）

合同编号：

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

编号：

发包人（全称）：北京首创华业房地产开发有限公司

法 定 代 表 人：邵国保

法定注册地址： 北京市大兴区团河路北侧六大队院内

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

法 定 代 表 人：张爱民

法定注册地址：天津市河东区八纬路 219 号

发包人为建设大兴区首创团河西地块定向安置房项目（DX00-0305-0029 地块、DX00-0305-0030 地块）（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：大兴区首创团河西地块定向安置房项目（DX00-0305-0029 地块、DX00-0305-0030 地块）

工程地点：北京市大兴区黄村镇团河

工程内容：施工图纸范围内的地基与基础，主体结构，建筑装饰装修，建筑屋面，给水、排水及采暖，建筑电气，电梯工程，智能建筑，通风空调，建筑节能及室外工程等全部工作内容。

工程立项批准文号：/

资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）

二、工程承包范围

承包范围：施工图纸范围内的地基与基础，主体结构，建筑装饰装修，建筑屋面，给水、排水及采暖，建筑电气，电梯工程，智能建筑，通风空调，建筑节能及室外工程等全部工作内容。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 6 月 1 日

计划竣工日期：2023 年 5 月 21 日

工期总日历天数 1084 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格，符合国家/行业/工程所在地颁布的建设工程施工质量验收标准，标准之间如不一致，应当以较高标准为准。

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：绿色

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：捌亿伍仟壹佰肆拾壹万肆仟零叁拾元柒角壹分（人民币），（小写）￥：851,414,030.71 元；除税金额（大写）：柒亿捌仟壹佰壹拾壹万叁仟柒佰捌拾玖元陆角肆分，（小写）￥：781,113,789.64 元；增值税率 9%，税金（大写）：柒仟零叁拾万零贰佰肆拾壹元零柒分，（小写）￥：70,300,241.07 元。

其中：安全文明施工费（含税）：43,403,391.88 元；

建筑垃圾运输处置费（含税）：4,884,764.13 元；

暂列金额（含税）：45,500,000.00 元；

专业工程暂估价（含税）：0.00 元。

八、承包人项目经理：

姓名：王立 ；职称：高级工程师 ；

身份证号：230902198104202119 ；建造师执业资格证书号：0276579 ；

建造师注册证书号：津112101005017 ；

建造师执业印章号：津 112101005017（00） ；

安全生产考核合格证书号：津建安 B（2011）0021847 。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、已标价工程量清单；

7、技术标准和要求；

8、图纸；

9、其他经双方签署并盖章确认的合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。对于同一类合同文件及往来文件，以其最近版本或最新颁发者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式捌份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分，与合同具有同等法律效力。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2020年6月15日　　_____年___月___日

签约地点：北京

2.4.3 竣工验收报告

附件 1:

工　程　竣　工　验　收　记　录

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目 DX00-0305-0029 地块（7 号地）（7-1 住宅配套楼等 10 项）、大兴区首创团河西地块定向安置房项目 DX00-0305-0030 地块（8 号地）（8-1 住宅楼等 12 项）		
施工许可证号	[2020]施[大]建字 0137 号	工程竣工日期	
建设规模	225855.36 ㎡	合同价格	85141.40（万元）

验收组成员	姓名	单位	职务
		建设单位	北京首创华业房地产开发有限公司
		勘察单位	中航勘察设计研究院有限公司
		设计单位	北京水发绿建（北京）城市科技发展有限公司
		施工单位	中国建筑第六工程局有限公司
		监理单位	建研凯勃建设工程咨询有限公司
	专家		

工程竣工验收内容	序号	验收项目	验收情况
	1	是否已完成工程设计和合同约定的各项内容	是
	2	是否有完整的技术档案和施工管理资料；是否有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、工程质量检测和功能性试验报告资料；是否已取得城建档案馆预验收文件	是
	3	工程所含单位工程质量竣工验收是否合格	合格
	4	建设单位是否已按合同约定支付了工程款	是
	5	施工单位是否已经签署工程质量保修书	是
	6	是否有规划行政部门出具的认可文件或者准许使用文件	是
	7	无障碍设施是否已验收合格	合格
	8	对于住宅工程，质量分户验收是否已合格	合格
	9	对于民用建筑工程，建设单位是否已组织设计、施工、监理单位对节能工程进行了专项验收	是
	10	商品住宅小区和保障性住房工程，建设单位是否已按分期建设方案要求，组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对市政公用基础设施和公共服务设施进行了验收	是
	11	规划许可中注明规划绿地情况的建设工程，对附属绿化工程的验收是否合格	合格
	12	是否已在工程明显位置设置了永久性标牌	是
	13	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否已全部整改完毕	是
	14	法律、法规规定的其他验收条件完成情况	完成

工程竣工验收意见	经对本工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，达到了预期的使用要求，符合现行规范和标准要求，工程竣工验收合格。
验收单位	建设单位　签字（公章）　2023 年 12 月 4 日
	勘察单位　签字（公章）　2023 年 12 月 4 日
	设计单位　签字（公章）　2023 年 12 月 4 日
	施工单位　签字（公章）　2023 年 12 月 4 日
	监理单位　签字（公章）　2023 年 12 月 4 日
	专家签字　年　月　日

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-9汽车库	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地下3层 / 31078.22平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月21日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项， 共抽查 26 项，符合规定 26 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	北京首创华业房地产开发有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	建研凯勃建设工程咨询有限公司 （公章） 总监理工程师： 2023年11月21日	中国建筑第六工程局有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	中航勘察设计研究院有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-8配套楼	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地上1层 / 657.93平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月25日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项， 共抽查 26 项，符合规定 26 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2023年11月25日	2023年11月25日	2023年11月25日	2023年11月25日	2023年11月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-7配套楼	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地上2层 / 607.73平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月25日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项， 共抽查 26 项，符合规定 26 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年11月25日	总监理工程师： 2023年11月25日	项目负责人： 2023年11月25日	项目负责人： 2023年11月25日	项目负责人： 2023年11月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-6配套楼	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地上2层 / 753.84平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月22日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项，共抽查 26 项，符合规定 26 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年11月22日	总监理工程师： 2023年11月22日	项目负责人： 2023年11月22日	项目负责人： 2023年11月22日	项目负责人： 2023年11月22日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-5配套楼	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地下2层，地上1层 / 2693.17平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项， 共抽查 28 项，符合规定 28 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司（公章）	建研凯勃建设工程咨询有限公司（公章）	中国建筑第六工程局有限公司（公章）	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司（公章）	中航勘察设计研究院有限公司（公章）
	项目负责人：于松士 2023年11月25日	总监理工程师：2023年11月25日	项目负责人：贾彦宝 2023年11月25日	项目负责人：吴锐 2023年11月25日	项目负责人：2023年11月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-4住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙结构	层数/建筑面积	地下4层，地上28层 / 33357.45平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月21日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项， 共抽查 28 项，符合规定 28 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	建研凯勃建设工程咨询有限公司 （公章） 总监理工程师： 2023年11月21日	中国建筑第六工程局有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	中航勘察设计研究院有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-3住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙结构	层数/建筑面积	地下4层，地上28层 / 13947.14平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-2住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上28层 / 32148.79平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月3日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项， 共抽查 28 项，符合规定 28 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年11月2日	总监理工程师： 2023年11月2日	项目负责人： 2023年11月2日	项目负责人： 2023年11月2日	项目负责人： 2023年11月3日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）8-1住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层，地上28层 / 12157.26平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月21日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年11月21日	总监理工程师： 2023年11月21日	项目负责人： 2023年11月21日	项目负责人： 2023年11月21日	项目负责人： 2023年11月21日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-7汽车库	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地下2层 / 22489.89平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月23日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项， 共抽查 28 项，符合规定 28 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年11月23日	总监理工程师： 2023年11月23日	项目负责人： 2023年11月23日	项目负责人： 2023年11月23日	项目负责人： 2023年11月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项），大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-6配套楼	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地上1层 / 723.39平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月22日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项， 共抽查 26 项，符合规定 26 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月22日	建研凯勃建设工程咨询有限公司 （公章） 总监理工程师： 2023年11月21日	中国建筑第六工程局有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日	中航勘察设计研究院有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月21日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-5配套楼	结构类型	钢筋混凝土框架	层数/建筑面积	地下2层，地上2层 / 3525.55平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2021年11月26日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司（公章）	建研凯勃建设工程咨询有限公司（公章）	中国建筑第六工程局有限公司（公章）	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司（公章）	中航勘察设计研究院有限公司（公章）
	项目负责人：2021年11月26日	总监理工程师：2021年11月26日	项目负责人：2021年11月26日	项目负责人：2021年11月26日	项目负责人：2021年11月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项），大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-4住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙	层数/建筑面积	地下3层，地上27层 / 22808.76平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月21日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司（公章）	建研凯勃建设工程咨询有限公司（公章）	中国建筑第六工程局有限公司（公章）	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司（公章）	中航勘察设计研究院有限公司（公章）
	项目负责人：2023年11月25日	总监理工程师：2023年11月25日	项目负责人：2023年11月25日	项目负责人：2023年11月25日	项目负责人：2023年11月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-3住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙	层数/建筑面积	地下3层，地上28层 / 13272.62平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2023年11月25日	2023年11月25日	2023年11月25日	2023年11月25日	2023年11月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创国河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项），大兴首创国河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-2住宅楼	结构类型	装配整体式剪力墙	层数/建筑面积	地下3层，地上28层 / 23426.83平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月6日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	北京首创华业房地产开发有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月6日	建研凯勃建设工程咨询有限公司 （公章） 总监理工程师： 2023年11月25日	中国建筑第六工程局有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月6日	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月6日	中航勘察设计研究院有限公司 （公章） 项目负责人： 2023年11月6日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0029地块（7号地）（7-1住宅配套楼等10项）、大兴首创团河西地块定向安置房项目DX00-0305-0030地块（8号地）（8-1住宅楼等12项）7-1住宅配套楼	结构类型	装配整体式剪力墙	层数/建筑面积	地下3层地，/ 12480.75平方米上28层
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	黄克起	开工日期	2020年09月09日
项目负责人	贾彦宝	项目技术负责人	汪勇	完工日期	2023年11月11日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合规定 28 项，共抽查 28 项，符合规定 28 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	北京首创华业房地产开发有限公司	建研凯勃建设工程咨询有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	水发绿建（北京）城市科技发展有限公司	中航勘察设计研究院有限公司
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年11月11日	总监理工程师： 2023年11月11日	项目负责人： 2023年11月11日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 2023年11月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

工程竣工验收备案表

备案日期： 2023-12-21　　备案编号： 0573 大竣 2023(建)0073 号

备案部门： 北京市大兴区住房和城乡建设委员会

工程编码	202009302005		
工程名称	大兴区首创团河西地块定向安置房项目 DX00-0305-0029 地块（7 号地）（7-1 住宅配套楼等 10 项）、大兴区首创团河西地块定向安置房项目 DX00-0305-0030 地块（8 号地）（8-1 住宅楼等 12 项）		
本次备案内容	8-1 住宅楼；8-2 住宅楼；8-3 住宅楼；8-4 住宅楼；8-5 配套楼；8-6 配套楼；8-7 配套楼；8-8 配套楼；8-9 汽车库；1#雨水调蓄池；2#雨水调蓄池；围墙；围墙；2#雨水调蓄池；1#雨水调蓄池；7-7 汽车库；7-6 配套楼；7-5 配套楼；7-4 住宅楼；7-3 住宅楼；7-2 住宅楼；7-1 住宅配套楼；		
本次备案规模	226129.32 平方米 1167.53 米 4.00 座	合同价格	85244.68 万元
工程类别	房屋建筑工程	工程地址	大兴区团河
规划许可证号	2020 规自(大)建字 0045 号,2020 规自（大）建字 0046 号	规划验收编号	2023 规自(大)竣字 0063 号、2023 规自（大）竣字 0049 号、2023 规自（大）竣字 0044 号、2023 规自（大）竣字 0065 号
消防验收编号	大建消验字〔 2023 〕第 0036 号	档案验收意见书编号	2023 建(大)档验字 0047 号、2023 建（大）档验字 0051 号
施工许可证号	[2020]施[大]建字 0137 号		
开工时间（实际开工时间）	2020-09-09	竣工验收时间（实际竣工时间）	2023-12-04

单位名称	名称	项目负责人
建设单位	北京首创华业房地产开发有限公司	于检生
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	孔祥飞
监理单位	建研凯勃建设工程咨询有限公司	邹振永
勘察单位	中航勘察设计研究院有限公司	覃祖淼
设计单位	北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司	汪姗迅

建设单位经办人	云岳	经办人手机号	
质量监督机构	北京市大兴区建设工程安全质量监督站	质量监督注册号	京建质字[2020](大兴)第 0177
备注	施工项目负责人：由’王立’变更为’孔祥飞’；施工项目负责人：由’王立’变更为’		

	孔祥飞'；施工项目负责人：由'王立'变更为'孔祥飞'；施工项目负责人：由'王立'变更为'孔祥飞'；施工单位项目负责人：由'王立'变更为'孔祥飞'；施工单位负责人身份证号：由''变更为'130427198706295312'；施工单位负责人联系电话：由'18531291160'变更为'18531291160'；

备案编号： 0573 大竣 2023(建)0073 号

工程竣工验收备案文件目录	1.工程竣工验收备案表； 2.工程竣工验收报告； 3.法律、行政法规规定应当由规划部门出具的认可文件或者准许使用文件； 4.法律规定应当由住建部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件； 5.施工单位签署的工程质量保修书； 6.住宅工程提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 7.建设工程档案预验收意见书； 8.法人承诺书； 9.法规、规章规定必须提供的其他文件。

备案部门：北京市大兴区住房和城乡建设委员会

北京市大兴区住房和城乡建设委员会 竣工验收备案专用章 1101150391750

备注：

1、工程参建各方必须依照法律、法规、规章的有关规定承担各自质量责任，严格履行保修义务。

2、供水、供电、供热、供气、绿化、邮电、通讯、安防、卫生防疫等未尽事宜，由建设单位联系相关部门妥善解决。

3、人民防空、环境卫生设施、通信、有线广播电视传输覆盖网、环境保护设施、特种设备等工程竣工验收及备案，由建设单位按照有关规定联系相关部门办理。

2.4.4 法人变更证明

3

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
☐设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	☐有限责任公司　☐股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	☐发起设立 ☐募集设立	营业期限/经营期限	☐长期　☐_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	☐申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享信息表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 120104015922B

查询人：张玲艺　查询机关：滨海新区市场监管局　查询时间：2022-09-09 15:05:52

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

2.5 合肥市滨湖新区烟墩安置点 A1A2 地块建设工程

2.5.1 中标通知书

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2020-002433

中国建筑第六工程局有限公司 ：

你单位于 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程 项目（项目编号：2020BFHGZ00269-1）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 捌亿贰仟柒佰柒拾壹万柒仟伍佰壹拾元伍角捌分（大写）。中标工期 780 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程

工程地点：合肥市

结构层次：/ 建筑面积：/

控制价 930647077.77 元 中标价：827717510.58 元

项目经理：田立功

开工日期：（具体以开工令为准）

中标范围：图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章） 安徽合肥公共资源交易中心：（盖章）

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

2.5.2 施工合同

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

建设工程施工合同

住　房　城　乡　建　设　部
国　家　工　商　行　政　管　理　总　局　　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥滨湖科学城工程管理有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**合肥市滨湖新区烟墩安置点 A1A2 地块建设**工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：合肥市滨湖新区烟墩安置点 A1 A2 地块建设工程。

2. 工程地点：滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南角。

3. 工程立项批准文号：合发改投资【2019】175 号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：占地面积约 136.3 亩，总建筑面积约 28.6 万平方米，包含 A1、A2 两个地块。其中 A1 地块占地面积约 68.8 亩，总建筑面积约 13.9 万平方米，地上部分建筑面积约 10.25 万平方米，地下部分建筑面积约 3.65 万平方米，共包含 11 栋住宅楼（16-27 层），2 栋商业楼（3 层），1 栋配电房（2 层），一层地下车库；A2 地块占地面积约 67.5 亩，总建筑面积约 14.7 万平方米，地上部分建筑面积约 10.1 万平方米，地下部分建筑面积约 4.6 万平方米（含人防面积约 3480 平方米），共包含 8 栋住宅楼（18-28 层），2 栋商业楼（3 层），1 栋配电房（2 层），两层地下车库，

详见招标图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

烟墩安置点A1A2地块建设工程住宅楼、地下室、商业、分总配电房、门卫室、基坑支护工程施工图纸内的土建、水电安装、消防、装饰等全部工作及土石方工程、总承包管理工作等。

二、合同工期

计划开工日期：2021年1月20日。

计划竣工日期：2023年3月11日。

工期总日历天数：780天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿贰仟柒佰柒拾壹万柒仟伍佰壹拾元伍角捌分（￥827717510.58元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰肆拾万零玖仟捌佰零捌元伍角柒分（￥24409808.57元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（￥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（￥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写叁仟万元整（￥30000000元）。

2. 合同价格形式：**总价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：田立功。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在合肥市滨湖新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

发包人：_____(公章)　　承包人：_____(公章)

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____　　（签字）_____

组织机构代码：_____　　组织机构代码：91120116103063602 8

地　址：_____　　地　址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：_____　　邮政编码：_____

法定代表人：_____　　法定代表人：张爱民

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

电　话：_____　　电　话：_____

传　真：_____　　传　真：_____

电子信箱：_____　　电子信箱：_____

开户银行：_____　　开户银行：_____

账　号：_____　　账　号：_____

2.5.3 竣工验收报告

三、验　　收　　结　　果

验收意见：
本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。 工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。 验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。
验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-027

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-地库

竣工日期　2023.11.10

一、工　　程　　概　　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-地库		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	40314.56㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上0层、地下2层
规划许可证号	340111202110012	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-026
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
副组长				
副组长				
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
成员	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
成员	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
成员	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
成员				
成员				
成员				
成员				
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-026

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-11#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-11#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	629.00㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上2层、地下0层
规划许可证号	340111202110011	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-058
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
副组长				
副组长				
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
成员	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
成员	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
成员	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
成员				
成员				
成员				
成员				

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-025

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-10#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-10#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	2855.31㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上3层、地下0层
规划许可证号	340111202110010	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-020
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-024

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-9#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-9#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	2840.61㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上3层、地下0层
规划许可证号	340111202110009	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-021
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023 年 11月10日	2023 年 11 月 10 日	2023年 11月10日	2023年11 月 10日	2023 年 11月 10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-023

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-8#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-8#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	15726.08㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上26/18层、地下2层
规划许可证号	340111202110008	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-055
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-022

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-7#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-7#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	15372.16㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上21层、地下2层
规划许可证号	340111202110007	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-022
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-021

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-6#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-6#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	16328.21㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上27/21层、地下2层
规划许可证号	340111202110006	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-023
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-020

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-5#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-5#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	10146.72㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上24层、地下2层
规划许可证号	340111202110005	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-054
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-019

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-4#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-4#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	16760.69㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上25层、地下1层
规划许可证号	340111202110004	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-024
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-018

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-3#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-3#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	7747.49㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层 数	地上21层、地下1层
规划许可证号	340111202110003	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-027
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-017

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-2#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	年　月　日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-2#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	10139.04㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上28层、地下1层
规划许可证号	340111202110002	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-053
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-016

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-1#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-1#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	8423.55㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层 数	地上23层、地下1层
规划许可证号	340111202110001	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-025
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-015

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-地下车库

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-地下车库		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	30865.11㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上0层、地下1层
规划许可证号	340111202010812	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-015
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-014

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-14#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-14#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	314.50m²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上2层、地下0层
规划许可证号	340111202010811	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-014
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-013

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-13#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-13#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	1092.42㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层　数	地上3层、地下0层
规划许可证号	340111202010810	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-013
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-012

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-12#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-12#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	1560.61㎡	工程造价	/
结构类型	框架结构	层 数	地上3层、地下0层
规划许可证号	340111202010809	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-012
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-011

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-11#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-11#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	8244.45㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上23层、地下1层
规划许可证号	340111202010808	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-011
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
副组长				
副组长				
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
成员	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
成员	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
成员	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
成员				
成员				
成员				
成员				
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-010

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-10#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-10#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	5838.29㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上16层、地下1层
规划许可证号	340111202010807	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-010
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-009

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-9#楼

竣工日期　2021.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2021年11月10日	2021年11月10日	2021年11月10日	2021年11月10日	2021年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-9#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	16253.06㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上26/22层、地下1层
规划许可证号	340111202010806	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2021.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-009
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-008

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-8#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-8#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	7488.88㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层 数	地上21层、地下1层
规划许可证号	340111202010805	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-008
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-007

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-7#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 年　月　日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-7#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	8839.17㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上25层、地下1层
规划许可证号	340111202010804	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-007
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-006

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-6#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-6#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	10614.40㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010803	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-006
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-005

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-5#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：
本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。 工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。 验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。
验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日	（公章） 法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-5#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	9501.67㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010802	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-005
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-004

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-4#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023 年 11月 10日	2023年 11 月 10日	2023年 11 月 10日	2023年 11月 10日	2023 年 11月 10 日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-4#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	9826.49㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层 数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010801	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-004
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-003

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-3#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-3#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	11241.63㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010800	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-003
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-002

工程名称　合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-2#楼

竣工日期　2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-2#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	9158.70㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上25层、地下1层
规划许可证号	340111202010799	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-002
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

工程竣工验收报告

编号：340111202105080201-YS-001

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-1#楼
竣工日期	2023.11.10

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日	法定代表人： 2023年11月10日

一、工　程　概　况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-1#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	8085.88㎡	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层　数	地上22层、地下1层
规划许可证号	340111202010798	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-001
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

2.5.4 法人变更证明

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
☐设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	☐有限责任公司　☐股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	☐发起设立 ☐募集设立	营业期限/经营期限	☐长期　☐_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	☐申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享信息表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲艺　查询机关：滨海新区市场监管局　查询时间：2022-09-09 15:05:52

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

2.6 天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场

2.6.1 中标通知书

工程施工中标通知书

建设单位坐落在 天津市滨海新区新港二号路南侧和堡兴北路西侧、堡兴北路东侧和新港二号路南侧 的天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场 工程，报建规模 374530m²，项目总投资额：400000 万元，施工招标备案字第 邀 2011-03-001 号共分 一 标段；通过招标将 一 标段，标段工程名称为 天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场 工程，确定 中国建筑第六工程局有限公司 为中标单位，中标建设规模 374530m²，中标标价为人民币（大写）柒亿玖仟叁佰玖拾壹万伍仟壹佰伍拾伍元整（¥793915155 元），中标施工工期：自 2011 年 4 月 15 日开工，至 2014 年 3 月 15 日竣工完成。工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

正项目经理为： 刘学伟 ， 专业 建筑工程 ；等级 一级 ；证号 津 112060701152 ；
副项目经理为： 王振刚 ，专业 建筑工程 ；等级 二级 ；证号 津 212070801086；
副项目经理为： 安户勇 ，专业 建筑工程 ；等级 二级 ；证号 津 212060801070；
副项目经理为： 王彦武 ，专业 建筑工程 ；等级 二级 ；证号 津 212080805203；
安全项目经理： 程 宝 ，专业 建筑工程 ；等级 二级 ；证号 津 212070801072。

中标单位工程名称	层数	结构类型	栋号	建设规模 m2
天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场 工程	地下 3 层，地上 59 层	框筒		374530
合计				

招标投标监督管理部门敬告：

1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人确定中标人之日起 15 日内，向招标办提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人自发出中标通知书之日起 30 日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、根据市政府 3 号令第三十九条规定，自工程施工合同签订之日起 7 日内，将工程施工合同送合同管理部门备案。

建设单位：（盖章）
负责人：（签字、盖章）
日期： 2011 年 ___ 月 ___ 日

招标代理单位：（盖章）
负责人：（签字、盖章）
日期： 2011 年 ___ 月 ___ 日

招标办：（备案章）
经办人：（签字、盖章）
备案日期： 2011 年 4 月 26 日

注：本通知书，建设单位（招标代理单位）、中标单位、招标办、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标管理办公室监制

2011-18

合同编号：津施 2011 -266

副本

天津市建设工程施工合同

（GF-1999-0201）

天津市建设管理委员会

天津市工商行政管理局 监制

协　　议　　书

发包人：（全称）天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司

承包人：（全称）中国建筑第六工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场

工程地点：滨海新区新港二号路南侧和堡兴北路西侧、堡兴北路东侧和新港二号路南侧

工程内容：总建筑面积：374530平米，1#公寓（43层）建筑面积：62790平米，2#公寓31层）建筑面积：43510平米，裙房：（四层）建筑面积：59897平米和地下（三层）建筑面积：51475.8平米；3#办公楼（59层）建筑面积：107649平米和裙房（四层）建筑面积：25828平米和地下（三层）建筑面积：23380.2平米.

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：津滨发改许可【2010】68、69号

资金来源：贷款及自筹，并已落实

二、工程承包范围

承包范围：建设单位所发设计施工图所示全部内容。建筑工程、装饰装修工程、给排水、电气、幕墙、消防、通风空调、电梯、建筑智能化工程

三、合同工期

开工日期：2011年4月15日

竣工日期：2014年3月15日

合同工期总日历天数：1066 天

四、质量标准

工程质量标准：达到国家质量验收规范合格标准

五、合同价款

金额（大写）：柒亿玖仟叁佰玖拾壹万伍仟壹佰伍拾伍 元（人民币）

¥：793915155 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书　　2、中标通知书

3、投标书及其附件　　4、本合同专用条款

5、本合同通用条款　　6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸　　8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2011年4月15日

合同订立地点：天津市塘沽区杭州道72号

本合同双方约定 双方签字盖章、合同管理办公室备案 后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
住　　所：天津市滨海新区新港二号路2618号	住　　所：天津市滨海新区杭州道72号
法定代表人：（盖章、签字） （或授权委托人）	法定代表人：（盖章、签字） （或授权委托人）
联系人：冯春芳	联系人：刘学伟
电　　话：1382039980	电　　话：13820292185
传　　真：02259812385	传　　真：02266313198
开户银行：工商银行天津市新港支行	开户银行：建设银行塘沽分行
账　　号：0302090409004946348	账　　号：
邮政编码：300456	邮政编码：300451

合同管理办公室意见：

2011.8.25

2.6.3 竣工验收报告

附件9

工程竣工验收报告

工程名称：天津瑞龙中心（3号楼）

建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司

201年 4月15日

扫描全能王 创建

竣工工程验收组成员名单

组织单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	主持人	林海森

参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	薛文生	工程副总	土建
	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	林海森	工程部经理	安装
勘察单位	天津市勘察院	马洪斌	项目负责人	岩土
设计单位	上海联创建筑设计有限公司	周松	建筑负责人	建筑
	上海联创建筑设计有限公司	牟天宝	结构负责人	结构
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	李文才	项目经理	土建
		吴国影	总工	土建
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	朱伟	总监	安装
	上海建科工程咨询有限公司	张学林	监理工程师	土建
其他				

扫描全能王 创建

单位工程基本概况

工程名称	天津瑞龙中心（3号楼）		开工、竣工时间	2021年4月15日	2024年4月15日
建筑面积	107530m²	结构类型	核心筒-框架-伸臂	建筑类型	公建
装修类型	初装修（ √ ）	层数	地上	59	层
	整体装修（ ）		地下	3	层
施工单位竣工报告	有（ √ ）、没有（ ）		监理单位评估报告	有（ √ ）、没有（ ）	
设计单位质量检查报告	有（ √ ）、没有（ ）		消防部门认可证明	有（ √ ）、没有（ ）	
工程主要营造作法及初装修标准	地面：公共通道、电梯厅、消防楼梯前室、给水间、中水间、消防水箱间、均为600*600地砖，其余均为水泥砂浆磨平压实赶光，避难区域为8~10厚米色地砖楼面，干水泥擦缝。卫生间为1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙边翻起500。 内墙：公共通道、楼梯间及前室墙面为浅灰色乳胶漆，卫生间、电梯厅墙面为干挂瓷砖，管道井为刷内墙乳胶漆。 顶棚：楼梯间及前室、管道井、避难区域、电梯机房为乳胶漆顶棚刷乳胶漆两道（一底二涂），空调机房、风机房、水箱间为吸声顶棚，做法为铝板网面层上嵌2×20mm出压条（双向@600） 踢脚：楼梯间及前室、电梯机房为灰色乳胶漆（高150）两遍，平墙面，公共通道为不锈钢踢脚线，避难区域为地砖踢脚。				
结构及装修变更	有（ √ ） 没有（ ）	变更内容	结构变更：连梁布置、核心筒暗柱布置、与幕墙悬挑板处节点变更、核心筒预留套管布置、局部楼板钢筋变化、局部梁钢筋变化、电梯圈梁构造柱布置变化、局部标高变化、电梯留洞变化、个别楼层因功能发生变化结构发生。 装修变更：所有办公区室内增加地台，幕墙与室内墙体中间空隙封堵，新增主楼幕墙地面交界处石材地台，新增多联机空调深化设计。	变更手续	有（ √ ） 没有（ ）
工程分包项目	幕墙工程、暖通工程、装修工程、消防工程、电梯工程				
电梯安装质量验收	验（ √ ） 没验（ ）	原因及结论	合格		
参加单位	建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司			
	勘察单位	天津市勘察院			
	设计单位	上海联创建筑设计有限公司			
	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司			
工程验收时间	2024年4月15日				

扫描全能王 创建

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位

在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：

该单位认真履行合同，服务良好，严格执行工程建设相关法律、法规及强制性标准，提供的地质勘察报告与实际情况相符，且满足设计需要的质量要求。

对设计单位的评价：

能够遵照国家规范进行图纸设计，图纸符合国家规范要求，全面履行建设单位委托合同内容。

对施工单位评价：

能够完全按照图纸和国家、地方的施工技术规范进行施工。经自检及监理工程师检查，各分部、分项工程质量检验合格率优良标准。

对监理单位的评价：

在施工过程中，能够对各分部、分项工程的质量严格按照相应的规范规程进行检查、控制，全面履行建设单位委托监理合同内容，在进度、质量控制方面能起到相应作用。

建设单位项目负责人（签字）：

2024年 4月11日

扫描全能王 创建

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项　　目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经检查　10　分部 符合强制性标准及设计要求　10　分部	合格
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础　12　份，符合要求　12　份 主体结构　53　份，符合要求　53　份 节能　26　份，符合要求　26　份	合格
3	质量控制资料核查	共　38　项，经审查符合要求 38　项 经核定符合规范要求　38　项	合格
4	主要使用功能抽查结果	共抽查　22　项，符合要求　22　项 经返工处理符合要求　0　项	合格
5	观感质量验收	共抽查　24　项，符合要求　24　项 不符合要求　0　项	合格
6	综合验收结论	合格	
7	验收组成员会签	建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司 勘察单位：天津市勘察院 设计单位：上海联创建筑设计有限公司 施工单位：中国建筑第六工程局有限公司 监理单位：上海建科工程咨询有限公司	
参加验收单位	建设单位（公章） 项目负责人： 2021年4月8日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2021年4月8日	设计单位（公章） 项目负责人： 2021年4月8日
	监理单位（公章） 总监理工程师： 2021年4月8日	施工单位（公章） 项目经理： 2021年4月8日	

扫描全能王 创建

建设表7-1

工程竣工验收报告

工程名称：天津宝龙城市广场(2#楼)

建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司

2016 年 1 月 29 日

建设表7-2

竣工工程验收组成员名单

组织单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司		主持人	王廷
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	王廷	副总经理	
		张富强	总工程师	
		陈雷	工程部经理	
勘察单位	天津市勘察院	吴永红	技术负责人	岩土
		马洪斌	项目负责人	岩土
设计单位	上海联创建筑设计有限公司	周松	建筑负责人	建筑
		牟天宝	结构负责人	结构
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	刘学伟	项目经理	土建
		李文才	执行经理	土建
		吴国影	项目总工	土建
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	李保和	总监	土建
		朱伟	总监代表	安装

建设表7-3

单位工程基本概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">天津宝龙城市广场（2#楼）</td><td colspan="2">开工、竣工时间</td><td colspan="2">2011年4月15日　2014年6月30日</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td colspan="2">43510m²</td><td>结构类型</td><td>框架结构</td><td>建筑类型</td><td colspan="2">公建</td></tr>
<tr><td rowspan="2">装修类型</td><td colspan="2">初装修（　　）</td><td rowspan="2">层数</td><td>地上</td><td colspan="2">31　层</td></tr>
<tr><td colspan="2">整体装修（　√　）</td><td>地下</td><td colspan="2">3　层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位竣工报告</td><td>有（　√　）、没有（　　）</td><td colspan="2">监理单位评估报告</td><td colspan="2">有（　√　）、没有（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">设计单位质量检查报告</td><td>有（　√　）、没有（　　）</td><td colspan="2">消防部门认可证明</td><td colspan="2">有（　√　）、没有（　　）</td></tr>
<tr><td>工程主要营造法及初装修标准</td><td colspan="7">地面：楼梯间、塔楼避难层、办公用房为8-10mm厚米色地砖楼面，电梯厅为20厚800*800花岗岩面层，设备用房、库房、设备管道井为20厚1:2.5水泥砂浆抹平压实赶光。公寓内卧室、起居室为10厚复合木地板。厨房、卫生间、公共走道、电梯厅为8-10厚地砖。
墙面：楼梯间、避难区、物业办公房、强电间、弱电间、水井间、水暖井、水箱间等设备房间为乳胶漆内墙。
顶棚：楼梯间、避难区、物业办公用房、强电间、弱电间、水井间、水暖井、水箱间等设备房间为乳胶漆顶棚。</td></tr>
<tr><td>结构及装修变更</td><td>有（　　）
没有（　√　）</td><td>变更内容</td><td colspan="3">1、201a-249a、251a、255a代替原201-249、251、255结施图纸260b-261b代替原260-261版图纸；
2、结施221b、222b代替221a、222a版图纸与幕墙相连的悬挑板修改；结施224a中女儿墙高度的修改；
3、电梯井隔离梁及墙上柱埋件；4、新增263-电梯圈梁构造柱平面布置图；5、关于结施262-29#楼梯详图修改；6、高区、低区电梯梁增加吊钩及圈梁标高修改；7、2#楼电梯修改放大图；8、5-31层新增暖通预留风管安装洞口。</td><td>变更手续</td><td>有（　　）
没有（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程分包项目</td><td colspan="6">幕墙工程、消防工程、电梯工程、暖通工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">电梯安装质量验收</td><td colspan="2">验（　√　）
没验（　　）</td><td>原因及结论</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td rowspan="8">参加单位</td><td>建设单位</td><td colspan="6">天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="6">天津市勘察院</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="6">上海联创建筑设计有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="6">中国建筑第六工程局有限公司</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="6">上海建科咨询有限公司</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收时间</td><td colspan="6">2014 年 1月 9日</td></tr>
</table>

建设表7-4

建设单位执行基本建设程序情况

在执行基本建设过程中严格遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《规划法》等法律文件，办理了《建设工程规划许可证》，签订了承包合同、监理合同，满足国家和天津市对建设程序的有关规定。

建设单位负责人（签字）：

（公章）

2016 年 1 月 29 日

建设表7-5

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：

该单位认真履行合同，服务良好，严格执行工程建设相关法律、法规各工程建设强制度性标准，提供的地质勘察报告与实际情况符合，并满足设计需要的质量要求。

对设计单位的评价：

能够遵照国家规范进行图纸设计，图纸符合国家规范要求，全面履行建设单位委托合同内容。

对施工单位评价：

能够完全按照图纸和国家、地方的施工技术规范进行施工。经自检及监理工程师检查，各分部，分项工程质量检验合格率优良标准。

对监理单位的评价：

在施工过程中，能够对各分部、分项工程的质量严格按照相应的规范规程进行检查、控制，全面履行建设单位委托监理合同内容，在进度、质量控制方面能起到相应作用

建设单位负责人（签字）：

2016 年 1 月 29 日

建设表7-6

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项　　目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经检查 10 分部 符合强制性标准及设计要求 10 分部	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 1 份，符合要求 1 份 主体结构 44 份，符合要求 44 份 重要设备 42 份，符合要求 42 份	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
3	质量控制资料核查	共 40 项，经审查符合要求 40 项 经核定符合规范要求 40 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 23 项，符合要求 23 项 经返工处理符合要求 0 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
5	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项 不符合要求 0 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
6	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收	
7	验收组成员会签	建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司 设计单位：上海联创建筑设计有限公司 施工单位：中国建筑第六工程局有限公司 监理单位：上海建科工程咨询有限公司	
参加验收单位	建设单位（公章） 单位负责人： 2016年1月29日	设计单位（公章） 单位项目负责人： 2016年1月29日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2016年1月29日	施工单位（公章） 单位项目负责人： 2016年1月29日

建设表7-1

工程竣工验收报告

工程名称：天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场1#楼

建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司

2017 年 1 月 19 日

建设表7-2

竣工工程验收组成员名单

组织单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司		主持人	刘伟
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	刘伟	副总经理	
	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	张富强	总工	
	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	尹希峤	工程部经理	
勘察单位	天津市勘察院	马洪彬	项目负责人	
设计单位	上海联创建筑设计有限公司	周松	建筑负责人	
	上海联创建筑设计有限公司	潘刚	结构负责人	
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	刘学伟	项目经理	
	中国建筑第六工程局有限公司	李文才	执行经理	
	中国建筑第六工程局有限公司	吴国影	总工	
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	李保和	总监	
	上海建科工程咨询有限公司	朱伟	总监代表	
	上海建科工程咨询有限公司	张学林	监理工程师	

建设表7-3

单位工程基本概况

工程名称	天津宝龙国际中心和天津宝龙城市广场1#楼		开工、竣工时间	2011.4.15-	
建筑面积	62790㎡	结构类型	核心筒-框架-伸臂	建筑类型	公建
装修类型	初装修（ ）	层数	地上	43	层
	整体装修（ √ ）		地下	3	层
施工单位竣工报告	有（ √ ）、没有（ ）		监理单位评估报告	有（ √ ）、没有（ ）	
设计单位质量检查报告	有（ √ ）、没有（ ）		消防部门认可证明	有（ √ ）、没有（ ）	
工程主要营造法及初装修标准	地面：库房、楼梯间及前室、管井间、配电间、气瓶间、给水水箱间、中水水箱间、消防水箱间为20厚M15水泥砂浆抹平压实赶光，避难区域为8~10厚米色地砖楼面，干水泥擦缝。卫生间为1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙边翻起300高，4厚1:1水泥砂浆粘贴8厚300*300防滑地砖。				
	内墙：走廊、电梯厅、卫生间为5厚釉面砖，白水泥擦缝，化妆间、候播室、办公室、公共会议室、茶水间、广电功能房间、库房、应急值班室、楼梯间及前室、管道井为刷内墙乳胶漆，				
	顶棚：楼梯间及前室、管道井、避难区域、电梯机房为乳胶漆顶棚刷乳胶漆两道（一底二涂），空调机房、风机房、水箱间为吸声顶棚，做法为铝板网面层上嵌2×20mm铝压条（双向@600）				
	踢脚：楼梯间及前室、管道井、电梯机房为灰色乳胶漆（高150）两遍，平墙面。避难区域为地砖踢脚				
结构及装修变更	有（ √ ） 没有（ ）	变更内容	结构变更：连梁布置、核心筒暗柱布置、与幕墙悬挑板处节点变更、核心筒预留套管布置、局部楼板钢筋变化、局部梁钢筋变化、电梯圈梁构造柱布置变化、局部标高变化、电梯留洞变化、个别楼层因功能发生变化结构发生。 装修变更份：所有办公区室内增加地台，幕墙与室内墙体中间空隙封堵，21到23层卫生间墙体拆除，新增演播厅灯栅层钢结构，新增主楼幕墙地面交接处石材地台，新增多联机空调深化设计	变更手续	有（ √ ） 没有（ ）
工程分包项目	幕墙工程、暖通工程、装修工程、消防工程、电梯工程				
电梯安装质量验收	验（ √ ） 没验（ ）	原因及结论	合格		
参加单位	建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司			
	勘察单位	天津市勘察院			
	设计单位	上海联创建筑设计有限公司			
	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司			
工程验收时间					

建设表7-4

建设单位执行基本建设程序情况

在执行基本建设过程中严格遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《规划法》等法律文件，办理了《建设工程规划许可证》，签订了承包合同、监理合同，满足国家和天津市对建设程序的有关规定。

建设单位负责人（签字）：

（公章）

2017 年 7 月 19 日

建设表7-5

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：

该单位认真履行合同，服务良好，严格执行工程建设相关的法律、法规及强制性标准，提供的地质勘探报告与实际情况相符，且满足设计需要的质量要求。

对设计单位的评价：

能够遵照国家规范进行图纸设计，图纸符合国家规范要求，全面履行建设单位委托的合同内容。

对施工单位的评价：

能够完全按照图纸和国家、地方的施工技术规范进行施工。经自检及监理工程师检查，各分部、分项工程质量检验合格率达到优良标准。

对监理单位的评价：

在施工过程中，能够对各分部、分项工程的质量严格按照相应的规范规程进行检查、控制，全面履行建设单位委托监理合同内容，在进度、质量控制方面能起到相应作用。

建设单位负责人（签字）：

2017 年 7 月 19 日

建设表7-6

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经检查 10 分部 符合强制性标准及设计要求 10 分部	
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 2 份，符合要求 2 份 主体结构 79 份，符合要求 79 份 重要设备 14 份，符合要求 14 份	
3	质量控制资料核查	共 38 项，经审查符合要求 38 项 经核定符合规范要求 38 项	
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 22 项，符合要求 22 项 经返工处理符合要求 22 项	
5	观感质量验收	共抽查 23 项，符合要求 23 项 不符合要求 0 项	
6	综合验收结论		
7	验收组成员会签	建设单位	
		设计单位	
		施工单位	
		监理单位	
参加验收单位	建设单位（公章） 天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司 单位负责人： 年 月 日	设计单位（公章） 上海联创建筑设计有限公司 单位项目负责人： 2017年 7月 19日	监理单位（公章） 上海建科工程咨询有限公司 总监理工程师： 2017年 7月 19日	施工单位（公章） 中国建筑第六工程局有限公司 单位项目负责人： 2017年 7月 19日

建设表7-1

工程竣工验收报告

工程名称：天津宝龙城市广场（裙房、地下室）

建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司

2016 年 6 月 27 日

建设表7-2

竣工工程验收组成员名单

组织单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司		主持人	王廷
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	王廷	副总经理	
		张富强	总工程师	
		陈雷	工程部经理	
勘察单位	天津市勘察院	吴永红	技术负责人	岩土
		马洪斌	项目负责人	岩土
设计单位	上海联创建筑设计有限公司	周松	建筑负责人	建筑
		牟天宝	结构负责人	结构
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	刘学伟	项目经理	土建
		李文才	执行经理	土建
		吴国影	项目总工	土建
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	李保和	总监	土建
		朱伟	总监代表	安装

建设表7-3

单位工程基本概况

工程名称	天津宝龙城市广场		开工、竣工时间	2011年4月15日	
建筑面积	107201	结构类型	框架结构	建筑类型	公建
装修类型	初装修（ √ ）	层数	地上	/	层
	整体装修（ ）		地下	3	层
施工单位竣工报告	有（ √ ）、没有（ ）		监理单位评估报告	有（ √ ）、没有（ ）	
设计单位质量检查报告	有（ √ ）、没有（ ）		消防部门认可证明	有（ √ ）、没有（ ）	
工程主要营造法及初装修标准	地面：车库为细石混凝土地面：1）2厚环氧树脂耐磨地坪2）20厚1:3水泥砂浆找平层3）80厚C20细混凝土内配Φ4@150钢筋网片；				
	底层坡道为水泥砂浆防滑坡道：1）30厚1:2水泥砂浆面层掺金属屑；2）20厚1:3水泥砂浆找平层；				
	铺地砖防水地面：1）8~10厚地砖、素水泥擦缝2）撒素水泥面、洒适量清水3）20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层4）素水泥浆结合层一道5）170厚C20细石混凝土垫层；				
	楼梯间、电梯厅、商业用房为地砖地面：1）8~10厚米色地砖楼面，干水泥擦缝2）4厚素水泥浆结合层3）40厚1:3水泥砂浆找平层；				
	电梯厅、裙房公共走廊、商业空间为20厚800*800花岗岩面层；				
	消防控制室架空防静电楼面：1）200高拼装式防静电地板2）100厚C20细石混凝土随打随抹光，门口表面地板漆两道；				
	设备管道井为20厚1：2.5水泥砂浆抹平压实赶光。				
	墙面：卫生间为5厚釉面砖，除卫生间均为乳胶漆内墙。				
	顶棚：除卫生间均为乳胶漆顶棚。				
结构及装修变更	有（ ） 没有（ √ ）	变更内容	/	变更手续	有（ ） 没有（ √ ）
工程分包项目					
电梯安装质量验收	验（ √ ） 没验（ ）	原因及结论	合格		
参加单位	建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司			
	勘察单位	天津市勘察院			
	设计单位	上海联创建筑设计有限公司			
	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司			
工程验收时间					

建设表7-4

建设单位执行基本建设程序情况

在执行基本建设过程中严格遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《规划法》等法律文件，办理了《建设工程规划许可证》，签订了承包合同、监理合同，满足国家和天津市对建设程序的有关规定。

建设单位负责人（签字）：

（公章）

2016年 6月27日

建设表7-5

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：

该单位认真履行合同，服务良好，严格执行工程建设相关法律、法规各工程建设强制度性标准，提供的地质勘察报告与实际情况符合，并满足设计需要的质量要求。

对设计单位的评价：

能够遵照国家规范进行图纸设计，图纸符合国家规范要求，全面履行建设单位委托合同内容。

对施工单位评价：

能够完全按照图纸和国家、地方的施工技术规范进行施工。经自检及监理工程师检查，各分部，分项工程质量检验合格率优良标准。

对监理单位的评价：

在施工过程中，能够对各分部、分项工程的质量严格按照相应的规范规程进行检查、控制，全面履行建设单位委托监理合同内容，在进度、质量控制方面能起到相应作用

建设单位负责人（签字）：

2016年 6 月 27 日

建设表7-6

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项　　目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经检查 10 分部 符合强制性标准及设计要求 10 分部	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 153 份，符合要求 153 份 主体结构 278 份，符合要求 278 份 重要设备 3 份，符合要求 3 份	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
3	质量控制资料核查	共 42 项，经审查符合要求 42 项 经核定符合规范要求 42 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 22 项，符合要求 22 项 经返工处理符合要求 0 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
5	观感质量验收	共抽查 23 项，符合要求 23 项 不符合要求 0 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
6	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收	
7	验收组成员会签	建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司 设计单位：上海联创建筑设计有限公司 施工单位：中国建筑第六工程局有限公司 监理单位：上海建科工程咨询有限公司	
参加验收单位	建设单位（公章） 单位负责人： 2016年 6月 27日	设计单位（公章） 单位项目负责人： 2016年 6月 27日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2016年 6月 27日	施工单位（公章） 单位项目负责人： 2016年 6月 27日

建设表7-1

工程竣工验收报告

工程名称：天津宝龙国际中心（裙房、地下室）

建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司

2016年 6月 27日

建设表7-2

竣工工程验收组成员名单

组织单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司		主持人	王廷
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司	王廷	副总经理	
		张富强	总工程师	
		陈雷	工程部经理	
勘察单位	天津市勘察院	吴永红	技术负责人	岩土
		马洪斌	项目负责人	岩土
设计单位	上海联创建筑设计有限公司	周松	建筑负责人	建筑
		牟天宝	结构负责人	结构
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	刘学伟	项目经理	土建
		李文才	执行经理	土建
		吴国影	项目总工	土建
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	李保和	总监	土建
		朱伟	总监代表	安装

建设表7-3

单位工程基本概况

工程名称	天津宝龙国际中心		开工、竣工时间	2011年4月15日	
建筑面积	47372	结构类型	框架结构	建筑类型	公建
装修类型	初装修（ √ ）	层数	地上	/	层
	整体装修（ ）		地下	3	层
施工单位竣工报告	有（ √ ）、没有（ ）		监理单位评估报告	有（ √ ）、没有（ ）	
设计单位质量检查报告	有（ √ ）、没有（ ）		消防部门认可证明	有（ √ ）、没有（ ）	
工程主要营造法及初装修标准	地面：车库为细石混凝土地面：1）2厚环氧树脂耐磨地坪2）20厚1:3水泥砂浆找平层3）80厚C20细混凝土内配Φ4@150钢筋网片；				
	底层坡道为水泥砂浆防滑坡道：1）30厚1:2水泥砂浆面层掺金属屑；2）20厚1:3水泥砂浆找平层；				
	铺地砖防水地面：1）8~10厚地砖、素水泥擦缝2）撒素水泥面、洒适量清水3）20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层4）素水泥浆结合层一道5）170厚C20细石混凝土垫层；				
	楼梯间、电梯厅、商业用房为地砖地面：1）8~10厚米色地砖楼面，干水泥擦缝2）4厚素水泥浆结合层3）40厚1:3水泥砂浆找平层；				
	电梯厅、裙房公共走廊、商业空间为20厚800*800花岗岩面层；				
	消防控制室架空防静电楼面：1）200高拼装式防静电地板2）100厚C20细石混凝土随打随抹光，门口表面地板漆两道；				
	设备管道井为20厚1：2.5水泥砂浆抹平压实赶光。				
	墙面：卫生间为5厚釉面砖，除卫生间均为乳胶漆内墙。				
	顶棚：除卫生间均为乳胶漆顶棚。				
结构及装修变更	有（ ） 没有（ √ ）	变更内容	/	变更手续	有（ ） 没有（ √ ）
工程分包项目					
电梯安装质量验收	验（ √ ） 没验（ ）	原因及结论	合格		
参加单位	建设单位	天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司			
	勘察单位	天津市勘察院			
	设计单位	上海联创建筑设计有限公司			
	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司			
工程验收时间					

建设表7-4

建设单位执行基本建设程序情况

在执行基本建设过程中严格遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《规划法》等法律文件，办理了《建设工程规划许可证》，签订了承包合同、监理合同，满足国家和天津市对建设程序的有关规定。

建设单位负责人（签字）：

（公章）

2016年 6月27日

建设表7-5

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：

该单位认真履行合同，服务良好，严格执行工程建设相关法律、法规各工程建设强制度性标准，提供的地质勘察报告与实际情况符合，并满足设计需要的质量要求。

对设计单位的评价：

能够遵照国家规范进行图纸设计，图纸符合国家规范要求，全面履行建设单位委托合同内容。

对施工单位评价：

能够完全按照图纸和国家、地方的施工技术规范进行施工。经自检及监理工程师检查，各分部，分项工程质量检验合格率优良标准。

对监理单位的评价：

在施工过程中，能够对各分部、分项工程的质量严格按照相应的规范规程进行检查、控制，全面履行建设单位委托监理合同内容，在进度、质量控制方面能起到相应作用

建设单位负责人（签字）：

2016年 6 月 27 日

建设表7-6

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项　　目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经检查 10 分部 符合强制性标准及设计要求 10 分部	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 58 份，符合要求 58 份 主体结构 107 份，符合要求 107 份 重要设备 3 份，符合要求 3 份	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
3	质量控制资料核查	共 42 项，经审查符合要求 42 项 经核定符合规范要求 42 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 23 项，符合要求 23 项 经返工处理符合要求 0 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
5	观感质量验收	共抽查 23 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收
6	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收	
7	验收组成员会签	建设单位：天津宝龙金骏房地产开发有限责任公司 设计单位：上海联创建筑设计有限公司 施工单位：中国建筑第六工程局有限公司 监理单位：上海建科工程咨询有限公司	
参加验收单位	建设单位（公章） 单位负责人： 2016年6月27日	设计单位（公章） 单位项目负责人： 2016年6月27日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2016年6月27日	施工单位（公章） 单位项目负责人： 2016年6月27日

2.7 合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目二期工程

2.7.1 中标通知书



中 标 通 知 书

编号：HFZTB-GC-2020-000710

中国建筑第六工程局有限公司 ：

你单位于 合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目二期工程 项目（项目编号：2019GDCZ3760）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 柒亿柒仟伍佰壹拾陆万玖仟柒佰捌拾柒元陆角壹分 元(大写)。中标工期 910 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目二期工程

工程地点：合肥市

结构层次：/ 建筑面积：/

预算价 920000000.00 元 中标价： 775169787.61 元

项目经理：石军平

开工日期： （具体以开工令为准）

中标范围：图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标代理机构：（盖章） 安徽合肥公共资源交易中心（盖章）

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

2.7.2 施工合同


2020年5月8日 周五
共计收到预付合同
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肥东县重点工程建设管理中心

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目二期工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目二期工程。

2. 工程地点：肥东县撮镇镇循环园 。

3. 工程立项批准文号：2019GDCZ3760。

4. 资金来源：财政拨款。

5. 工程内容：工程施工及总承包服务。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：本项目分为1个标段，位于合肥市肥东县撮镇，总建筑面积约31万㎡。包括24幢18-28层高层住宅楼（1#-24#楼）、8幢2层变电所（D1-D8#变电所）、3幢门卫（东、南、北门卫）、1幢4层邻里中心、1幢3层15班幼儿园、1幢地下车库、场区内土方平衡、室外安装、排水、道路、景观、绿化等配套工程等。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。具体详见图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 05 月 01 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 28 日。

工期总日历天数：910 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 实际开工日期以监理签发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）柒亿柒仟伍佰壹拾陆万玖仟柒佰捌拾柒元陆角壹分(¥775169787.61 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟万元 (¥ 10000000.00 元)；

2. 合同价格形式： 总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：石军平 。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在工程所在地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份，合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份，安徽诚信项目管理有限公司存档 壹 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：12340122MB1014391U

地　址：安徽省合肥市肥东县政务服务中心四楼

邮政编码：230000

法定代表人：杨成忠

委托代理人：/

电　话：0551-67896658

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91120116103063602B

地　址：天津市河东区八纬路219号

邮政编码：

法定代表人：张爱民

委托代理人：/

电　话：022-66308671

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

2.7.3 竣工验收报告

0252931

工程竣工验收报告



工程名称：

竣工日期：2023年12月8日

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0252931

工程名称	合肥循环经济示范园新优客园 [illegible]	工程地点	安徽省合肥市肥东县[illegible]
建筑面积	312106m²	工程造价	万元
结构类型	剪力墙	层　数	地上：2-28 层 地下：1 层
规划许可证号	340122201911-013 340122201911-014 340122201911-015 340122201911-016 340122201911-017	施工许可证号	340122202007170101
开工日期	2024.10.1	竣工日期	2023.12.8
建设单位	肥东县重点工程建设管理中心	法定代表人	陈翔宇
单位地址		项目负责人	方沛军
勘察单位	广东核力工程勘察院	资质等级	甲级　项目负责人　赵[illegible]
设计单位	江苏省建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级　项目负责人　[illegible]
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	总承包特级 D112020280
法定代表人	王[illegible]	项目经理及证书号	石[illegible] 1121617131 15
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽省总成建设工程咨询股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E34000062
法定代表人	陈坤	总监及岗位证书号	李[illegible] 00506700
施工图审查机构	安徽省大地建设工程施工图审查有限公司	资质等级及证书号	工程勘察综合类甲级 B1440055657
监督机构	肥东县建设工程质量安全监督站	监督注册号	

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
副组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
成员	[illegible]	广东核力工程勘察院	基坑监测负责人	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	设计单位负责人	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	项目总监	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	项目经理	[illegible]

建设单位项目负责人：[illegible]

建设单位法定代表人：[illegible]

（单位公章）

2023 年 12 月 8 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0252931

验收意见：

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求，认真履行质量责任，未出现不良行为记录。建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查，监理单位按照监理规范要求分站、巡视、平行检验等手段，强化原材料进场检验和隐蔽验收，施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工，质量保证体系健全，质量控制有效，未发生质量事故发生，完成合同约定的工程量，设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该工程竣工验收在建设单位组织，在质量站监督下，建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收，按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查，并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格，实体观感[illegible]，安全功能性检验项目基本符合要求，该工程验收组一致验收结论为合格，同意交付使用。

验收结论和质量等级：合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表 陆坤	法人代表	法人代表	法人代表
2023年12月8日	2023年12月8日	2023年12月8日	2023年12月8日	2023年12月8日

2.7.4 法人变更证明

3

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
☐设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	☐有限责任公司　☐股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	☐发起设立 ☐募集设立	营业期限/经营期限	☐长期　☐_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	☐申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 120104015922B

查询人：张玲艺　查询机关：滨海新区市场监管局　查询时间：2022-09-09 15:05:52

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

2.8 悦动生态城 6 号小区项目

2.8.1 中标通知书

潍招审370783201809030101-BD-01

中 标 通 知 书

中国建筑第六工程局有限公司：

悦动生态城6号小区项目1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、14#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼、19#住宅楼、20#住宅楼、幼儿园、入口商业、地下车库，建设地点位于金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东，面积为278041.51平方米，结构类型为剪力墙结构（悦动生态城6号小区1#住宅楼、悦动生态城6号小区2#住宅楼、悦动生态城6号小区3#住宅楼、悦动生态城6号小区4#住宅楼、悦动生态城6号小区5#住宅楼、悦动生态城6号小区6#住宅楼、悦动生态城6号小区7#住宅楼、悦动生态城6号小区8#住宅楼、悦动生态城6号小区9#住宅楼、悦动生态城6号小区10#住宅楼、悦动生态城6号小区11#住宅楼、悦动生态城6号小区12#住宅楼、悦动生态城6号小区13#住宅楼、悦动生态城6号小区14#住宅楼、悦动生态城6号小区15#住宅楼、悦动生态城6号小区16#住宅楼、悦动生态城6号小区17#住宅楼、悦动生态城6号小区18#住宅楼、悦动生态城6号小区19#住宅楼、悦动生态城6号小区20#住宅楼），框架结构（悦动生态城6号小区幼儿园、悦动生态城6号小区入口商业、悦动生态城6号小区地下车库）。2018年9月28日在潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第二开标室进行公开招标，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价为718086712.82元，工期1460天（日历天），质量要求达到国家（行业）检测合格标准。项目管理机构关键岗位人员分别为项目经理：曹霆，技术负责人：李为，质检员：金哲、李华龙、凌龙，施工员：陈执正、王春雨、任明，资料员：张婉，安全员：赵泽明、王博、许福利，材料员：陈运佳、刘富智，机械员：孔旭博，注册造价师：邢惟东。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书30日内，与寿光市城市建设投资开发有限公司签订施工合同，并报主管部门备案。

招标单位（盖章）　　代理机构（盖章）

编号：SG2018-GC-030（盖章）
潍坊市公共资源交易中心寿光分中心
项目交易见证章
2018年10月22日

招投标管理机构（盖章）

日期：2018年 10月 19日

2.8.2 施工合同

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

城投·悦动生态城6号地块建设施工合同

第一部分　协议书

发包人（全称）：寿光市城市建设投资开发有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就悦动生态城6号小区项目事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：悦动生态城6号小区项目

工程地点：寿光市金光街以南、尧河路以西

工程立项批准文号：2018-370783-02-042991

资金来源：自筹

工程内容：悦动生态城6号小区项目 1#住宅楼 2#住宅楼 3#住宅楼 4#住宅楼 5#住宅楼 6#住宅楼 7#住宅楼 8#住宅楼 9#住宅楼 10#住宅楼 11#住宅楼 12#住宅楼 13#住宅楼 14#住宅楼 15#住宅楼 16#住宅楼 17#住宅楼 18#住宅楼 19#住宅楼 20#住宅楼、幼儿园、入口商业、地下车库土建、安装施工，总建筑面积278041.51m2。

工程承包范围：施工图纸内的全部内容（不包含甲方直接分包工程）

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 10 月 26 日

计划竣工日期：2020 年 10 月 25 日

工期总日历天数：731 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程质量验收统一标准》合格，争创泰山杯标准。

四、签约合同价与合同价格形势

1.签约合同价为：

人民币（大写）柒亿壹仟捌佰零捌万陆仟柒佰壹拾贰圆捌角贰分（¥718086712.82 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟柒佰贰拾捌万捌仟陆佰伍拾捌圆零角伍分（¥27288658.05 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）肆仟叁佰肆拾万捌仟贰佰伍拾肆万柒角三分（¥43408254.73 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）无（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）无（¥/元）。

2.合同价格形式：综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：曹霆。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 10 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在寿光市城投集团签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：91370783672224058E	组织机构代码：91120116103063602 8
地　址：寿光市企业总部群 3#楼	地　址：天津市河东区八纬路 219 号
邮政编码：262700	邮政编码：300171
法定代表人：刘子兴	法定代表人：张爱民
委托代理人：成盛	委托代理人：曹霆
电　话：15863299521	电　话：15822118613
传　真：0536-5112519	传　真：022-65557351
电子信箱：sgctxmqq@163.com	电子信箱：23095583@qq.com
开户银行：招商银行寿光支行	开户银行：
账　号：536902084110703	账　号：

第二部分　通用条款

执行中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商总局联合印发的《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201 号）的通用条款

第三部分　专用条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：**履行合同过程中甲乙双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料**。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

2.8.3 竣工验收报告

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-101

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城 6 号小区 1#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0590		
建筑面积（㎡）	15959.03	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第 161-1 号 021800300	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月24日
	设计单位意见	同意通过竣工验收 东方（公章） 项目负责人：东方 2022年3月24日
	施工单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月24日
	监理单位意见	同意竣工验收（公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年3月24日
	建设单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月24日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年3月24日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区1#住宅楼 备案经手人：徐淑[illegible] 2022年3月24日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]（公章） 2022年3月24日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832018-102

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区2#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0591		
建筑面积（㎡）	17062.38	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第161-2号 021800301	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意验收 （公章） 项目负责人： 2022年3月24日
	设计单位意见	同意验收 东方 （公章） 项目负责人：东方 2022年3月24日
	施工单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人： 2022年3月24日
	监理单位意见	同意通过验收 （公章） 总监理工程师： 2022年3月24日
	建设单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人： 2022年3月24日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年3月24日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区2#住宅楼 备案经手人：徐涛涛 2022年3月24日
备案机关处理意见		同意 备案机关负责人：谭创浩 （公章） 2022年3月24日

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07837022-103

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区3#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0592		
建筑面积（㎡）	17062.38	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第161-3号 021800302	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2020.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月24日
	设计单位意见	同意验收 （公章） 项目负责人：东方 2022年3月24日
	施工单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月24日
	监理单位意见	同意通过验收 （公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年3月24日
	建设单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月24日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年3月24日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区3#住宅楼 备案经手人：徐淑[illegible] 2022年3月24日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible] （公章） 2022年3月24日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-104

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区4#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0593		
建筑面积（㎡）	17062.38	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第161-4号 021800303	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：吕凡参
注册号：3702[illegible]AY001
有效期：至2023年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：东　方
注册号：3701088-034
有效期：至2023年6月

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收（公章） 项目负责人：东方　2022年3月24日
	设计单位意见	同意验收（公章） 项目负责人：东方　2022年3月24日
	施工单位意见	同意通过验收（公章） 项目负责人：[illegible]　2022年3月24日
	监理单位意见	同意通过验收（公章） 总监理工程师：[illegible]　2022年3月24日
	建设单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible]　2022年3月24日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年3月24日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区4#住宅楼 备案经手人：徐[illegible]　2022年3月24日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]　（公章） 2022年3月24日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-105

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区5#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0594		
建筑面积（㎡）	16499.92	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第161-5号 021800304	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	（公章） 项目负责人：　　2022年3月24日
	设计单位意见	（公章） 项目负责人：　　2022年3月24日
	施工单位意见	（公章） 项目负责人：　　2022年3月24日
	监理单位意见	（公章） 总监理工程师：　　2022年3月24日
	建设单位意见	（公章） 项目负责人：　　2022年3月24日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年3月24日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区1#住宅楼 备案经手人：徐泳洲　　2022年3月24日
备案机关处理意见		备案机关负责人：　　（公章） 2022年3月24日

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-208

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区6#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0595		
建筑面积（㎡）	11287.21	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第532号 031800744	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 6 月 1 日
	设计单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
	施工单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
	监理单位意见	（公章） 总监理工程师：　　年 5 月 31 日
	建设单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于 2022 年 6 月 1 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区6#住宅楼 备案经手人：徐淑淑　　2022 年 6 月 1 日
备案机关处理意见		备案机关负责人：　　2022 年 6 月 1 日（公章）

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-209

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区7#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0596		
建筑面积（㎡）	11966.7	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第533号 031800745	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
	设计单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
	施工单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
	监理单位意见	（公章） 总监理工程师：　　年 5 月 31 日
	建设单位意见	（公章） 项目负责人：　　年 5 月 31 日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于 2022 年 6 月 1 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区7#住宅楼 备案经手人：　　2022 年 6 月 1 日
备案机关处理意见		备案机关负责人：　　（公章） 2022 年 6 月 1 日

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-210

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区8#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0597		
建筑面积（㎡）	11308.81	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第525号 031800738	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10

勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意 项目负责人： （公章） 2022年 5月31日
	设计单位意见	同意验收 项目负责人： （公章） 2022年 5月31日
	施工单位意见	同意通过竣工验收 项目负责人： （公章） 2022年 5月31日
	监理单位意见	同意验收 总监理工程师： （公章） 2022年 5月31日
	建设单位意见	同意通过竣工验收 项目负责人： （公章） 2022年 5月31日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年 6月1日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区8#住宅楼 备案经手人：徐淑淼 2022年 6月1日
备案机关处理意见		同意 备案机关负责人： （公章） 2022年 6月1日

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-21

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区9#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0598		
建筑面积（m²）	11306.75	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第534号 031800746	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10

勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 5月 31 日
	设计单位意见	同意验收 东方 （公章） 项目负责人：东方 2022年 5月 31日
	施工单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 5月 31 日
	监理单位意见	同意验收 （公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年 5月 31 日
	建设单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 5月 31 日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年 6 月 1 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区9#住宅楼 备案经手人：徐淑淑 2022年 6 月 1 日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible] （公章） 2022年 6 月 1 日	

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-212

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区10#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0599		
建筑面积（㎡）	11306.75	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第535号 031800753	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月31日
	设计单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月31日
	施工单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月31日
	监理单位意见	（公章） 总监理工程师：　　年　5月31日
	建设单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月31日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年6月1日收讫，文件齐全。 悦汐生态城6号小区10#住宅楼 备案经手人：　　2022年6月1日
备案机关处理意见		备案机关负责人：　　（公章） 2022年6月1日

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-213

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区11#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0600		
建筑面积（㎡）	11948.51	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第536号 031800747	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：吕凡参
注册号：3702526-AY001
有效期：至2023年6月

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年5月31日
	设计单位意见	同意验收（公章） 项目负责人：东方 2022年5月31日
	施工单位意见	同意通过验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年5月31日
	监理单位意见	同意验收（公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年5月31日
	建设单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年5月31日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年6月1日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区11#住宅楼 备案经手人：徐淑淼 2022年6月1日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]（公章） 2022年6月1日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：东方
注册号：3701088-034
有效期：至2023年6月

青岛华鹏工程咨询集团有限公司
崔俊峰
注册号 37016436
有效期 2024.04.25

青岛市行政审批服务局
审批专用章
(1)

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-214

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区12#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0601		
建筑面积（m²）	11308.64	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第526号 031800739	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：吕凡参
注册号：3702526-AY001
有效期：至2023年6月

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年5月31日
	设计单位意见	同意通过 东方 东方（公章） 项目负责人：2022年5月31日
	施工单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年5月31日
	监理单位意见	同意通过 （公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年5月31日
	建设单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年5月31日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年6月1日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区12#住宅楼 备案经手人：徐[illegible] 2022年6月1日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]（公章） 2022年6月1日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：东方
注册号：3701088-054
有效期：至2023年6月

中华人民共和国注册监理工程师
崔俊峰
注册号 37016436
有效期 2024.04.25
青岛华鹏工程咨询集团有限公司

青岛腾远设计事务所有限公司
3702124154502

青光市勘察设计院有限责任公司

中国建筑第六工程局有限公司

青岛华鹏工程咨询集团有限公司

青光市城市建设投资开发有限公司
37078318080920

青光市行政审批服务局
审批专用章
(1)
37078318052521

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区13#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0602		
建筑面积（㎡）	6051.89	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第527号 031800740	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022年3月10日
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月18日
	设计单位意见	同意给收 东方（公章） 项目负责人：东方 2022年3月18日
	施工单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月18日
	监理单位意见	同意给收（公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年3月18日
	建设单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年3月18日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年5月31日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区13#住宅楼 备案经手人：徐[illegible] 2022年5月31日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]（公章） 2022年5月31日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：吕凡参
注册号：3702586-AY001
有效期：至2023年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：东方
注册号：3701088-034
有效期：至2023年6月

中华人民共和国注册监理工程师
崔俊峰
注册号 37016436
有效期 2024.04.25
青岛华鹏工程咨询集团有限公司

青岛市勘察设计院有限责任公司

青岛腾远设计事务所有限公司

青岛市行政审批服务局
审批专用章(1)

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-215

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司			
工程名称	悦动生态城6号小区14#住宅楼			
质量监督登记编号	07832018-0603			
建筑面积（㎡）	6011.87	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东	
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅	
施工图审查合格书编号	（2018）第537号 031800748	施工许可证号	370783201810260101	
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10	
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司		资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司		资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司		资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司		资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心			

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：吕凡参
注册号：3702526-AY001
有效期：至2023年6月

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 5 月 31 日
	设计单位意见	同意验收（公章） 项目负责人：东方 2022年 5 月 31 日
	施工单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 5 月 31 日
	监理单位意见	同意验收（公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年 5 月 31 日
	建设单位意见	同意通过竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 5 月 31 日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2022年 6 月 1 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区14#住宅楼 备案经手人：徐淑淼　2022年 6 月 1 日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]（公章） 2022年 6 月 1 日	

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-216

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区15#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0604		
建筑面积（㎡）	13242.12	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第528号 031800741	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022.3.10
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月　31　日
	设计单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月　31　日
	施工单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月　31　日
	监理单位意见	（公章） 总监理工程师：　　年　5月　31　日
	建设单位意见	（公章） 项目负责人：　　年　5月　31　日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年　6月　1　日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区住宅楼 备案经手人：徐淑淑　　2022年　6月　1　日
备案机关处理意见		备案机关负责人：　　（公章） 2022年　6月　1　日

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-21

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区16#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0605		
建筑面积（㎡）	6011.91	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第538号 031800749	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022-3-10

勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人：2022年 5月 31 日
	设计单位意见	同意 （公章） 项目负责人：2022年 5月 31日
	施工单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人：2022年 5月 31 日
	监理单位意见	同意 （公章） 总监理工程师：2022年 5月 31 日
	建设单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人：2022年 5月 31 日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年 6月 1 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6幼正16#住宅楼 备案经手人：徐淼淼 2022年 6月 1 日
备案机关处理意见		同意 备案机关负责人：2022年 6月 1 日 （公章）

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城 6 号小区 17#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0606		
建筑面积（㎡）	4766.85	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第 529 号 031800742	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018 年 10 月 30 日	竣工验收日期	2021 年 11 月 23 日
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	综合
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收。 （公章） 项目负责人：　　2021年12月2日
	设计单位意见	同意通过验收。 （公章） 项目负责人：　　2021年12月2日
	施工单位意见	同意通过验收。 （公章） 项目负责人：　　2021年12月2日
	监理单位意见	同意通过验收。 （公章） 总监理工程师：　　2021年12月2日
	建设单位意见	同意通过验收。 （公章） 项目负责人：　　2021年12月2日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2021年12月3日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区小型住宅楼 备案经手人：　　2021年12月3日
备案机关处理意见		同意。 备案机关负责人：　　（公章） 2021年12月3日

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城 6 号小区 18#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0607		
建筑面积（㎡）	6752.78	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第 539 号 031800750	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018 年 10 月 30 日	竣工验收日期	2021 年 11 月 23 日
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	综合
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人： 2021年12月2日
	设计单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人： 2021年12月2日
	施工单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人： 2021年12月2日
	监理单位意见	同意通过验收 （公章） 总监理工程师： 2021年12月2日
	建设单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人： 2021年12月3日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2021年12月3日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区18#住宅楼 备案经手人：徐冰冰 2021年12月3日
备案机关处理意见		同意。 备案机关负责人：张可志 （公章） 2021年12月3日

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城 6 号小区 19#住宅楼		
质量监督登记编号	07832018-0608		
建筑面积（㎡）	6752.78	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅
施工图审查合格书编号	（2018）第 540 号 031800751	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018 年 10 月 30 日	竣工验收日期	2021 年 11 月 23 日

勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	综合
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过竣工验收。 （公章） 项目负责人：[illegible] 2021 年 12 月 2 日
	设计单位意见	同意通过竣工验收 东方 东方 （公章） 项目负责人：东方 2021 年 12 月 2 日
	施工单位意见	同意通过验收 （公章） 项目负责人：牛格 2021 年 12 月 2 日
	监理单位意见	同意通过竣工验收。 （公章） 总监理工程师：[illegible] 2021 年 12 月 2 日
	建设单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2021 年 12 月 2 日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于 2021 年 12 月 3 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区1#住宅楼 备案经手人：徐淑淼 2021 年 12 月 3 日	
备案机关处理意见	同意。 备案机关负责人：张可志 （公章） 2021 年 12 月 3 日	

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：吕凡参
注册号：3701[illegible]6-AY001
有效期：至2023年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：东方
注册号：3701088-034
有效期：至2023年6月

青光市勘察设计院有限责任公司

青岛腾远设计事务所有限公司 3702124154502

中国建筑第六工程局有限公司

青岛华腾工程咨询集团有限公司 3702000807243

中华人民共和国注册监理工程师
崔俊峰
注册号 37016436
有效期 2024.04.25
青岛华腾工程咨询集团有限公司

青光市城市建设投资开发有限公司 3707831808092[illegible]

青光市行政审批服务局 审批专用章 (1) 37078318052521

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司			
工程名称	悦动生态城 6 号小区 20#住宅楼			
质量监督登记编号	07832018-0609			
建筑面积（㎡）	4766.85	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东	
结构类型	剪力墙结构	工程用途	住宅	
施工图审查合格书编号	（2018）第 530 号 031800743	施工许可证号	370783201810260101	
开工日期	2018 年 10 月 30 日	竣工验收日期	2021 年 11 月 23 日	
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司		资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司		资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司		资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司		资质等级	综合
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心			

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2021年 12 月 2 日
	设计单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2021年 12 月 2 日
	施工单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2021年 12 月 2 日
	监理单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 总监理工程师：[illegible] 2021年 12 月 2 日
	建设单位意见	同意通过竣工验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2021年 12 月 2 日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2021年 12 月 3 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6#小区20#住宅楼 备案经手人：徐淑淑 2021年 12月 3 日
备案机关处理意见		同意。 备案机关负责人：张可志 （公章） 2021年 12 月 3 日

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司		
工程名称	悦动生态城6号小区入口商业		
质量监督登记编号	07832018-0611		
建筑面积（㎡）	1746.61	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东
结构类型	框架结构	工程用途	办公
施工图审查合格书编号	（2018）第541号 031800752	施工许可证号	370783201810260101
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022年3月10日
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司	资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 3 月 18 日
	设计单位意见	同意验收（公章） 项目负责人：东方 2022年 3 月 18 日
	施工单位意见	同意通过验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 3 月 18 日
	监理单位意见	同意验收（公章） 总监理工程师：[illegible] 2022年 3 月 18 日
	建设单位意见	同意组织竣工验收（公章） 项目负责人：[illegible] 2022年 3 月 18 日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于 2022 年 5 月 31 日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区入幽业 备案经手人：徐淑淑 2022年 5 月 31 日	
备案机关处理意见	同意 备案机关负责人：[illegible]（公章） 2022年 5 月 31 日	

备注：本表一式两份，A4 纸正反面打印。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：吕凡参
注册号：3701586-AY001
有效期：至2023年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：东方
注册号：3701088-034
有效期：至2023年6月

青岛华鹏工程咨询集团有限公司
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
中华人民共和国注册监理工程师
建设峰
注册号 37016436
有效期 2024.04.25

青岛市城市建设投资开发有限公司

青岛市勘察设计院有限责任公司

青岛鹏远设计事务所有限公司
3702124154502

青岛建筑第一工程局有限公司

青岛市行政审批服务局
审批专用章
(1)
37078318052521

房屋建筑工程竣工验收备案表

编号：07832022-073

建设单位名称	寿光市城市建设投资开发有限公司			
工程名称	悦动生态城6号小区幼儿园			
质量监督登记编号	07832018-0612			
建筑面积（㎡）	2868.19	工程地点	金光街以南、尧河路以西、尧水街以北、博园路以东	
结构类型	框架结构	工程用途	幼儿园	
施工图审查合格书编号	（2018）第161-6号 021800339	施工许可证号	370783201810260101	
开工日期	2018年10月30日	竣工验收日期	2022年3月4日	
勘察单位名称	寿光市勘察设计院有限责任公司		资质等级	乙级
设计单位名称	青岛腾远设计事务所有限公司		资质等级	甲级
施工单位名称	中国建筑第六工程局有限公司		资质等级	特级
监理单位名称	青岛华鹏工程咨询集团有限公司		资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	寿光市建筑业发展中心			

竣工验收意见	勘察单位意见	同意通过验收 项目负责人： （公章） 年 月 日
	设计单位意见	同意通过验收 项目负责人： （公章） 2022年3月7日
	施工单位意见	同意通过验收 项目负责人： （公章） 2022年3月7日
	监理单位意见	同意通过验收 总监理工程师： （公章） 2022年3月7日
	建设单位意见	同意通过验收 项目负责人： （公章） 2022年3月7日
备案意见		该工程竣工验收备案文件已于2022年3月7日收讫，文件齐全。 悦动生态城6号小区幼儿园 备案经手人：徐冰洲 2022年3月7日
备案机关处理意见		备案机关负责人： （公章） 2022年3月7日

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。

2.8.4 法人变更证明

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
☐设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	☐有限责任公司　☐股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	☐发起设立 ☐募集设立	营业期限/经营期限	☐长期　☐_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	☐申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 120104015922B

查询人：张玲艺　查询时间：2022-09-09 15:05:52　登记机关：滨海新区市场监管局

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

2.9 深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程

2.9.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-47-03-016244011001

标段名称：农科东城项目（宗地号：G11333-0099地块）一期施工总承包工程

建设单位：深圳市农科东城置业有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

中标价：66205.324931万元

中标工期：513天

项目经理(总监)：刘东明

本工程于 2021-05-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-06-21 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-06-24

查验码：3294670382451560

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2.9.2 施工合同

SFD-2015-04

工程编号：

合同编号：nkdc2021n046

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

发 包 人：深圳市农科东城置业有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市农科东城置业有限公司

承包人(全称)：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程

（鉴于本项目已取得深圳市规划和自然资源局坪山管理局关于建筑物命名的批复书，项目名称正式确定为“深业山水东城花园”，与住建局下发中标通知书名称“农科东城项目（宗地号 G11333-0099 地块）一期施工总承包工程”不同，现双方约定将本合同名称调整为“深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同”。）

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：深业山水东城花园项目占地面积约 66857.17 ㎡；主要功能为商品住宅、公共住房、底层商铺、幼儿园、公交首末站及相关配套用房；总建筑面积约为 448888.67 ㎡；计容积率建筑面积约为 317340.20 ㎡；其中商品住宅 246900 ㎡，公共住房 35360 ㎡（含公共租赁住房 14144 ㎡、安居型商品房 21216 ㎡）；底层商业 7600 ㎡；配套设施 17040 ㎡。其中 1-6 栋为一期工程，具体包含楼栋：1 栋一、二、三单元、2 栋、3 栋一、二单元、4 栋、5 栋、6 栋，计容建筑面积 158849.35 ㎡，总建筑面积约 240557.46 ㎡。7-8 栋为二期工程，具体包含楼栋：7 栋一、二单元、8 栋一、二、三单元，计容建筑面积 158490.85 ㎡，总建筑面积约 208331.21 ㎡。

资金来源：财政投入_____%；国有资本 100 %；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他_____%。

二、工程承包范围

具体包括但不限于承台、垫层土石方开挖（具体内容参见施工合同界面划分）、主体结构及初装修、外立面装修（不含裙房部分的石材幕墙、玻璃幕墙及铝板幕墙）、人防工程、防水工程(不含精装修区域防

水)、防雷工程、栏杆工程（不含室外栏杆）、室外工程（小区道路、综合管网、化粪池、隔油池等）、主体安装工程（电气、给排水、排油烟、弱电预埋、空调套管预埋）、充电桩配电工程、防火门、白蚁防治工程及配合各专业孔洞预留、封堵、收口，线管预埋、铝合金门窗钢副框的采购及预留预埋、BIM 全专业施工方案及管线综合设计、提供营销中心临水临电接驳口。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____ ）；		
☑主体结构工程　（☑钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
☑通风与空调　（□通风　□空调　☑其它___餐饮排油烟___ ）；		
☑建筑给水排水及供暖　（☑室内给、排水系统 ☑ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
☑建筑电气工程　（☑室外电气　☑电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	□消防工程
☑ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____ ）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；
□其它：

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 1 日；

计划竣工日期：2022 年 11 月 26 日；

合同工期总日历天数 513 天。

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，标准不一致的，以较严格者为准

五、签约合同价

人民币（大写）陆亿陆仟贰佰零伍万叁仟贰佰肆拾玖元叁角壹分（¥662,053,249.31 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟捌佰零叁万伍仟贰佰伍拾壹元肆角陆分 （¥18,035,251.46 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）柒佰万元整（¥7,000,000.00元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）叁仟柒佰柒拾肆万元整（¥37,740,000.00元）；

⑸总承包配合服务费：

人民币（大写）陆佰万元整（¥6,000,000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：中国建筑第六工程局有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：招商银行深圳分行宝安支行

工人工资款支付专用账户号：022900098910411

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 9 月 29 日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

发包人：（公章）	**承包人：**（公章）
深圳市农科东城置业有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	**统一社会信用代码：**
91440300MA5F7HCU6T	911201161030636028
地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道南 2-10 号	**地址：**天津市河东区八纬路 219 号
邮政编码：518118	**邮政编码：**300170
法定代表人：陈宏达	**法定代表人：**张爱民
委托代理人：	**委托代理人：**

电话：0755-89668807	电话：022-24161637
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：中国民生银行深圳分行营业部	开户银行：华侨永亨银行（中国）有限公司天津分行
账号：630181703	账号：827250200002266

深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程
合同补充协议之二

发包人：深圳市农科东城置业有限公司

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

发包人和承包人于 2021 年 9 月 29 日签订《深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同》（合同编号为：nkdc2021n046，以下简称“原合同”），并于 2021 年 11 月 24 日签订《深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同补充协议之一》。为保障深业山水东城花园项目一期工程总体开发进度，加快主体工程的施工进程。经双方协商一致，本着平等、协作的原则，现对原合同修改和补充如下：

一、新增工程范围：深业山水东城花园项目 A1 区剩余土方外运工程，土方量为 8755.12m^3。

二、根据四方会议精神（详见附件《深业山水东城花园项目一期 A1 区剩余土方移交总承包单位施工专题会会议纪要》），A1 区剩余土方 8755.12m^3 挖运弃工程移交由承包人中国建筑第六工程局有限公司施工，单价按《农科东城项目（宗地号：G11333-0099 地块）一期地基基础工程合同》（合同编号为：nkdc2021n007）中对应的合同单价执行，合计增加金额**¥ 1,469,752.86** 元，该土方挖运弃工程总价包干，结算时不做调整，最终结算以造价站终审结果为准。

三、合同价款调整：含税签约合同价款由 **¥ 662,053,249.31** 元调整为**¥ 663,523,002.17** 元（有效签约金额由**¥ 617,313,249.31** 元调整为**¥ 618,783,002.17** 元，其中安全文明施工费为**¥ 18,035,251.46** 元；暂列金额为**¥ 37,740,000.00** 元），增加金额**¥ 1,469,752.86** 元。

三、原合同与本补充协议有冲突的地方以补充协议为准，本补充协议未提及事项仍按原合同执行。

四、本补充协议一式捌份，发包人执陆份，承包人执贰份，双方签字盖章后生效。

发包人(公章)：	深圳市农科东城置业有限公司
地　　址：	深圳市坪山区锦龙大道新嘉工业园
法定代表人：	陈宏达
委托代理人：	
电　　话：	0755-89668807
开户银行：	中国民生银行股份有限公司深圳坪山支行
账　　号：	630181703
邮政编码：	518118
合同签订日期：	2022.03.22

承包人(公章)：	中国建筑第六工程局有限公司
地　　址：	天津市河东区八纬路219号
法定代表人：	张爱民
委托代理人：	
电　　话：	022-24161637
开户银行：	华侨永亨银行（中国）有限公司天津分行
账　　号：	827250200002266
邮政编码：	300170
合同签订日期：	2022.03.22

合同编号：nkdc2021n046-04

深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同补充协议之四

发包人：深圳市农科东城置业有限公司

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

发包人和承包人于 2021 年 9 月 29 日签订《深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同》（合同编号为：nkdc2021n046，以下简称“原合同”），于 2021 年 11 月 24 日签订《深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同补充协议之一》，于 2022 年 3 月 22 日签订《深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同补充协议之二》、《深业山水东城花园项目（1-6 栋）施工总承包工程合同补充协议之三》。

依据合同约定，双方现已完成施工版图造价对量工作，金额达成一致为¥692,086,882.23 元（大写：人民币陆亿玖仟贰佰零捌万陆仟捌佰捌拾贰元贰角叁分），其中有效签约金额为¥654,346,882.23 元（大写：人民币陆亿伍仟肆佰叁拾肆万陆仟捌佰捌拾贰元贰角叁分），暂列金额为¥37,740,000.00 元。本着平等、协作的原则，经双方协商一致，现对原合同修改和补充如下：

一、合同价款调整：含税合同价款由 ¥663,523,002.17 元调整为 ¥693,556,635.09 元，增加金额 30,033,632.92 元（合同有效签约金额由¥618,783,002.17 元调整为 ¥655,816,635.09 元，增加金额 37,033,632.92 元，其中暂列金额为¥37,740,000.00 元，配电箱暂估价由¥7,000,000.00 元调整为¥0.00 元）。

二、模板按施工版图计算的工程量包干，结算时不因变更签证等原因调整。

三、施工版图核对后的造价成果总价包干，仅合同约定按实结算的部分及施工图版核对备忘录约定可调整的部分、调差、配合费、奖罚、造价站审核调整等部分可在结算时调整。

四、原合同与本补充协议有冲突的地方以补充协议为准，本补充协议未提及事项仍按原合同执行。

五、本补充协议一式**捌**份，发包人执**陆**份，承包人执**贰**份，双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

发包人(公章)：	深圳市农科东城置业有限公司	承包人(公章)：	中国建筑第六工程局有限公司
地　　址：	深圳市坪山区锦龙大道南2号新嘉工业园内	地　　址：	
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电　　话：		电　　话：	
开户银行：		开户银行：	
账　　号：		账　　号：	
邮政编码：		邮政编码：	
合同签订日期：	2023.4.17	合同签订日期：	2023.4.17

2.9.3 竣工验收报告

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：深业山水东城花园（1-6 栋）

验收日期：2023年11月6日

建设单位（盖章）：

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2020-440317-47-03-016244	项目代码	/
项目名称	深业山水东城花园（1-6栋）	项目曾用名	/
工程地点	深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角		
建筑面积	241357.82 ㎡	工程造价	198788 万元
结构类型	混凝土、剪力墙、框架	层数	地上：33 层　　地下：3 层
立项批准文号	深坪山发改备案【2020】0204	宗地号	G11333-0099
用地规划许可证号	地字第 440310202100025 号	工程规划许可证号	深规划资源建许字 PS-2021-0024（改 1）号
施工许可证号	2020-440317-47-03-01624405（主体工程）；2020-440317-47-03-01624407(幕墙)；2020-440317-47-03-01624409(消防)；2020-440317-47-03-01624411(精装一标)；2020-440317-47-03-01624412(精装二标)；2020-440317-47-03-01624413(精装三标)；2020-440317-47-03-01624414(精装四标)；2020-440317-47-03-01624415(智能化)；2020-440317-47-03-01624416(高低压)；2020-440317-47-03-01624417(园林)；	监理许可证号	无
开工日期	2021 年 8 月 31 日	验收日期	2023年11月6日
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120200146
建设单位	深圳市农科东城置业有限公司		

勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（主体设计） 深圳市望华建设工程有限公司（幕墙设计） 深圳翰博设计股份有限公司（园林设计） 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（精装设计） 深圳市创捷科技有限公司（智能化设计）
总包单位	中国建筑第六工程局有限公司
承建单位（土建）	中国建筑第六工程局有限公司（主体工程）
承建单位（设备安装）	广东富盈建设有限公司（消防） 深圳市三江电气有限公司（高低压） 广州市机电安装有限公司（智能化）
承建单位（装修）	浙江中南建设集团有限公司（幕墙） 深圳市国艺园林建设有限公司（园林） 深圳市中装建设集团股份有限公司（精装一标） 深圳市科源建设集团股份有限公司（精装二标） 深圳市华南装饰集团股份有限公司（精装三标） 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（精装四标）
监理单位	深圳市英来工程咨询有限公司
施工图审查单位	/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	邓远强
副组	赵福林、包文龙、宋建、罗俊松、吴宏卫、全永庆
组员	陈小云、石宇峰、刘品杨、丁义平、王思念、李振、刘志友、马万兵、王强、柴康文、秦操、林贵华、李安、罗青正、刘彦愉、温小华

2 专业组

专业	组长	组员
建筑与结构组	包文龙	卢先军、吴孟禹、伍连平、郭韶峰、王东义、陈惠麒、王杰、毛彬、刘威、莫景桃、叶汉虹、杨茂君、赵松、庄济深、彭石进、罗根、王海波、谢泽盛
给排水与通风空调组	肖元海	王三勇、杨海斌 、徐晓鑫、卢朴、李嘉宾、陈怀军
电气组	张杰标	沈泽东、刘武、林邦祥、邵坤、全红建、谯书、童翼铭
燃气组	丁建宝	张宁慧、张逸鹏、付宜民
质控资料组	邓雨婷	刘泽森、闫清嵩
协调组	李乐乐	李乐乐

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：深业山水东城花园项目（1-6栋）主体工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核实符合要求12项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共7项，其中： 评价为“好”的7项 评价为“一般”的/项
主体结构	符合要求	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核实符合要求10项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共10项，其中： 评价为“好”的9项 评价为“一般”的1项
建筑装饰装修	符合要求	共11项，其中： 经审查符合要求11项 经核实符合要求11项	共11项，其中： 资料核查符合要求11项 实体抽查符合要求11项	共22项，其中： 评价为“好”的20项 评价为“一般”的2项
屋面	符合要求	共5项，其中： 经审查符合要求5项 经核实符合要求5项	共1项，其中： 资料核查符合要求1项 实体抽查符合要求1项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的/项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共16项，其中： 经审查符合要求16项 经核实符合要求16项	共11项，其中： 资料核查符合要求11项 实体抽查符合要求11项	共16项，其中： 评价为“好”的15项 评价为“一般”的1项
通风与空调	符合要求	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核实符合要求15项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的/项
建筑电气	符合要求	共17项，其中： 经审查符合要求17项 经核实符合要求17项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共16项，其中： 评价为“好”的15项 评价为“一般”的1项
智能建筑	符合要求	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核实符合要求15项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共12项，其中： 评价为“好”的12项 评价为“一般”的/项
建筑节能	符合要求	共23项，其中： 经审查符合要求23项 经核实符合要求23项	共14项，其中： 资料核查符合要求14项 实体抽查符合要求14项	共17项，其中： 评价为“好”的15项 评价为“一般”的2项
电梯	符合要求	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核实符合要求12项	共3项，其中： 资料核查符合要求3项 实体抽查符合要求3项	共13项，其中： 评价为“好”的13项 评价为“一般”的/项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：深业山水东城花园项目（1-6栋）室外工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
路基	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
基层	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
面层	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
广场与停车场	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
人行道	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
围墙	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
大门	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑小品	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
水景	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 1 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
场坪绿化	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	[illegible]	农科东城	总经理		[illegible]
2	[illegible]	农科东城公司	副总		[illegible]
3	包文龙	农科东城	工程部长	高工	包文龙
4	王杰	农科东城	幕墙工程师	中级工程师	王杰
5	毛[illegible]	农科东城	园林工程师	工程师	毛[illegible]
6	任连平	农科集团	建筑设计	助理	任连平
7	[illegible]	农科集团东城	工程师	助理	[illegible]
8	王东义	农科东城	工程师	工程师	王东义
9	陈[illegible]	农科东城	工程师	工程师	陈[illegible]
10	郭韶峰	农科集团	工程师	中级工程师	郭韶峰
11	黄善厚	农科集团	工程师	中级工程师	黄善厚
12	[illegible]	农科东城	工程师	中级工程师	[illegible]
13	毛俊杰	农科东城	工程师	中级设计师	毛俊杰
14	[illegible]	农科东城	工程师	工程师	[illegible]
15	丁[illegible]	农科东城	[illegible]	[illegible]	丁[illegible]
16	李颖婷	华阳国际	结构设计	助理	李颖婷
17	赵美丽	华阳国际	给排水设计	设计师	赵美丽
18	王三勇	农科东城	副部长		王三勇
19	刘威	英朱咨询	总代	工程师	刘威

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
20	王欣	翰博设计	项目经理		王欣
21	李[illegible]	深圳瑞和	设计负责人		[illegible]
22	李友良	深圳瑞和	设计人员		李友良
23	彭龙	深圳创捷	设计人员		彭龙
24	刘志友	深圳中装	项目经理		刘志友
25	[illegible]	宏昌消防	项目负责人		[illegible]
26	徐勇端	园艺园林	项目负责人		徐勇端
27	[illegible]	宏度资料	资料员		[illegible]
28	[illegible]	永[illegible]	深化员		[illegible]
29	[illegible]	英[illegible]咨询	[illegible]		[illegible]
30	谢[illegible]	三江电气	技术负责人		谢[illegible]
31	李[illegible]	深圳科源	项目经理		李[illegible]
32	[illegible]	深勘	项目负责人		[illegible]
33	[illegible]	深勘	项目负责人		[illegible]
34	丁义平	深圳华南装饰	项目经理		丁平
35	[illegible]	广州市机电安装	技术负责人		[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	项目经理		[illegible]
37	[illegible]	华阳国际	设计		[illegible]
38	[illegible]	深圳市勘察研究院	勘察		[illegible]
39	吴宏已	中建六局	项目经理		吴宏已

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
40	林贵华	深圳机械院建筑设计有限公司 13923465705	燃气所所长	燃气专业注册高工	林贵华
41	许晓俊	华阳国际	设计	暖通中级	许晓俊
42	张泽东	华阳国际	设计	电气工程师	张泽东
43	刘泽森	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	一建级建造师	刘泽森
44	刘嘉哈	深圳市燃气工程监理有限公司	总监	燃气中级	刘嘉哈
45	邓雨彬	深圳市东城	资料员	资料	邓雨彬
46	陈小云	深圳市园艺园林建设有限公司	项目经理	二级建造师	陈小云
47	冯清房	深圳市英来工程咨询有限公司	资料员	初级	冯清房
48	黄小桃	英来咨询	专监	中级	黄小桃
49	叶汉虹	英来咨询	专监	中级	叶汉虹
50	卢扑	英来咨询	专监	中级	卢扑
51	刘武	英来咨询	专监	中级	刘武
52	刘品杨	广州市机电安装有限公司	项目经理		刘品杨
53	石峰峰	深圳市三江电气有限公司	项目经理		石峰峰
54	马万岳	广东富盈建设有限公司	项目经理		马万岳
55	刘强	浙江中有建设集团有限公司	项目经理		刘强
56	柴康文	深圳市创捷科技有限公司	负责人		柴康文
57	秦操	深圳韩桂设计股份有限公司	负责人		秦操
58	温小华	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	项目经理		温小华

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
59	罗青山	坐华建设工程有限公司	负责人		罗青山
60	李宗	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	负责人		李宗
61	[illegible]	宝鸟集团	现场负责人		[illegible]
62	彭石进	华南装饰	现场负责人		彭石进
63	卢先军	华阳国际	负责人		卢先军
64	谢泽盛	园艺园林	现场负责人		谢泽盛
65	邓国波	中国幕墙	现场负责人		邓国波
66	[illegible]	陈富盛	现场负责人		[illegible]
67	陈怀军	富盛济阳	现场负责人		陈怀军
68	金红建	广州机应	现场负责人		金红建
69	李嘉宾	中建六局	质量负责人		李嘉宾
70	林邦祥	中建六局	生产经理		林邦祥
71	任齐深	科源建设	现场负责人		任齐深
72	童翼铭	日立电梯	现场负责人		童翼铭
73	邓亚英	深圳坐华	负责人		邓亚英
74	候刘锁	深圳	负责人		候刘锁
75	刘男	华阳	负责人		刘男
76	杨英君	中建六局	工程师		杨英君
77	吴孟禹	华阳	设计师		吴孟禹

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
78	[illegible]	中[illegible]设	执行经理		[illegible]
79	杨海斌	华阳设计	经纬小设计		杨海斌
80	徐晓鑫	华阳设计	暖通设计		徐晓鑫
81	张子慧	深圳市机械院建筑设计有限公司	设计师		张子慧
82	张逸鹏	燃点工程总理有限公司	专业		张逸鹏

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☐ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	合格
2	特种设备	合格
3	水土保持设施	合格
4	防雷装置	合格
5	环境保护设施	合格
6	海绵设施	合格
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	合格
13	住宅信报箱	合格
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	合格
16	城建档案	合格
17	燃气工程	合格
18	其它专项	合格

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。




中华人民共和国一级注册建造师执业印章
王 强
浙133200920091937 6(00)
建 筑
2024.07.20
浙江中南建设集团有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘品杨
粤1442006200809298(00)
机 电
2024.11.07
广州市机电安装有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘志友
粤12120072007000028(00)
建 筑
2024.08.24
深圳市中装建设集团股份有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
李 振
粤1442007200811018(00)
建筑机电
2024.08.24
深圳市科源建设集团股份有限公司
中华人民共和国二级注册建造师执业印章
温小华
粤2442013201407295(00)
市 政
2025.12.11
深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名: 全永庆
注册号: 4401678[illegible]Y027
有效期: 至2024年6月
中华人民共和国二级注册建造师执业印章
陈小云
粤2442020202102709(00)
市 政
2024.04.20
深圳市国艺园林建设有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
王思念
粤1442006200805954(00)
建筑 机电
2024.08.2[illegible]
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
张国委
粤1442013201423643(00)
机 电
2024.10.21
日立电梯(中国)有限公司
中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 罗俊松
注册号: 4401870-191
有效期: 至2025年6月
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
丁义平
粤1442006200805863(00)
建 筑
2024.08.24
深圳市华南装饰集团股份有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
石宇峰
粤1442017201739608
机电工程
2023.7.30
深圳市三江电气有限公司
中华人民共和国注册监理工程师
宋建
注册号44014124
有效期2025.11.19
深圳市英来工程咨询有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
马万兵
粤1502016201614884(00)
机电 市政 公路 建筑
2025.02.28
广东富盈建设有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
易杰
豫1411313313703(00)
建 筑
2022.11.04
中国建筑第七工程局有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
石宇峰
粤1442017201739608
机电工程
2026.7.27
深圳市三江电气有限公司
中华人民共和国一级注册建造师执业印章
吴宏卫
津1322014201405480
建筑、市政
2024.07.26

<table>
<tr><td>建设单位审查情况</td><td>经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2023年11月6日）。
建设单位（公章）：
单位（项目）负责人：
2023年11月6日</td></tr>
<tr><td>监理单位（公章）：
总监理工程师：
2023年11月6日</td><td>设计单位（公章）：
单位（项目）负责人：
2023年11月6日</td></tr>
<tr><td>施工单位（公章）：
单位（项目）负责人：
2023年11月6日</td><td>勘察单位（公章）：
单位（项目）负责人：
2023年11月6日</td></tr>
</table>

2.9.4 项目名称变更证明

深圳市农科东城置业有限公司

关于《工作联系函》（编号：SYSSDC-[1-6DZT-003]）的复函

中国建筑第六工程局有限公司：

贵司《工作联系函》（编号：SYSSDC-[1-6DZT-003]）收悉。根据深圳市市规划和自然资源局坪山管理局2021年7月27日批复的《深圳市建筑物命名批复书》，本项目批准名称为深业山水东城花园。我司据此申报本项目建设工程规划许可证和施工许可证，工程名称由“农科东城项目（宗地号:G11333-0099地块）一期施工总承包工程”变更为**“深业山水东城花园项目（1-6栋）主体工程”。**

此复。

深圳市农科东城置业有限公司

2021年10月26日

（联系人：李乐乐；联系电话：13728740593）

2.10 洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段

2.10.1 中标通知书

中标通知书

琼政招投[2021]0793号

中国建筑第六工程局有限公司：

洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段（项目全称，项目编号：hizw20210128008）洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段（标段名称），建设地点：东横十三路以南，东纵一路两侧，西临北部湾大道，南临春鸣社区，建设规模：施工一标段为地块Ⅰ（对应规划地块1A）建设内容，用地面积约56189平方米，建设安置公寓楼，PC装配式建筑，总建筑面积约14.79万平方米，建设内容包括住宅（90平方米户型、120平方米户型和150平方米户型）、停车楼、地下室等主体工程，以及给排水、道路和绿化等配套工程。。招标范围：洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段施工总承包（具体详见工程量清单及施工图）。评标工作于2021年03月01日已经结束，经评标委员会评定、中标候选人公示，现确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：陆亿叁仟贰佰零陆万肆仟玖佰零伍元贰角柒分(￥632,064,905.27)，中标下浮率：5.61%，工期：540天，现场项目部关键岗位人员配备如下，工程质量要求符合合格标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《招标投标法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知。

项目部关键岗位人员配备

姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
万智伟	项目负责人	津112151611790	51102319850712497X
张善权	项目技术负责人	（2019）1106002	511021196312280014
王振华	施工员	A15612368	341221198605251530
柳玄哲	施工员	A2063413	430681199308279012
巫从铝	施工员	A2063414	513029198707132376
林帅	施工员	A2063409	460027199809194118
李金波	施工员	A2063395	513426199610264716
于振山	安全员	D1960875	120224197902175717
尚昆	安全员	D1461187	152103198701051595
杨冬冬	安全员	D2061113	511023199012013375
盛宏晟	安全员	D2061112	340421198703050855
邢路	安全员	D1862983	130225199009122919

金仲宣	质量员	C2063419	120108196505041512
陈闪	质量员	C1762272	350322199212081013
吴加公	质量员	C2063378	460003199611073459
范凯羽	质量员	C1961661	410423199701234314
廖斌	资料员	M1461466	430602196807282591
高斌	机械管理人员	G1760468	120108197203311526

招标人：（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2021 年 6 月 4 日

招标代理机构：（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2021 年 6 月 4 日

2.10.2 施工合同

合同编号：（2021）浦控合字第 261 号

建设工程施工合同

项目名称：洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段

发包人 ：海南省洋浦开发建设控股有限公司

承包人 ：中国建筑第六工程局有限公司

签订地点：洋浦经济开发区

签订时间：2021 年 6 月 23 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：海南省洋浦开发建设控股有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段。

2. 工程地点：洋浦经济开发区。

3. 工程立项批准文号：浦经函〔2020〕397 号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：本项目为洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段，施工一标段为地块Ⅰ建设内容，地块Ⅰ对应规划地块 1A，用地面积约 56189 平方米，建设安置公寓楼，PC 装配式建筑，总建筑面积约 14.79 万平方米，建设内容包括住宅（90 平方米户型、120 平方米户型和 150 平方米户型）、停车楼、地下室等主体工程，以及给排水、道路和绿化等配套工程。（具体详见施工图图纸涵盖的内容及工程量清单）。

6. 工程承包范围：

洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段施工总承包，具体内容以施工图图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 13 日。

计划竣工日期：2023 年 1 月 4 日。

工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以监理下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）陆亿叁仟贰佰零陆万肆仟玖佰零伍元贰角柒分(¥632,064,905.27 元)；

【不含税金额为：人民币（大写）伍亿柒仟玖佰捌拾柒万陆仟零伍拾玖元捌角捌分（¥579,876,059.88 元）；税率 9%；税金为：人民币（大写）伍仟贰佰壹拾捌万捌仟捌佰肆拾伍元叁角玖分（¥52,188,845.39 元）。】

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰肆拾伍万叁仟柒佰柒拾元陆角贰分（¥12,453,770.62 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿／＿＿＿＿（¥＿＿＿＿／＿＿＿＿元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿／＿＿＿＿（¥＿＿＿＿／＿＿＿＿元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆仟零伍万元整（¥60,050,000.00）。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：万智伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期

内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 洋浦经济开发区洋浦大厦 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人法定代表人或其委托代理人签署（或盖章）及加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾叁份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执 捌份。

发包人：（公章）
海南省洋浦开发建设控股有限公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

承包人：（公章）
中国建筑第六工程局有限公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

组织机构代码：91460300665121106P	组织机构代码：91120116 1030636028
地　址：海南省洋浦经济开发区洋浦大厦 605 室	地址：天津市河东区八纬路 219 号
邮政编码：578101	邮政编码：300171
电　话：0898-28810567	电　话：022-66306865
传　真：0898-28810555	传　真：022-66310077
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：/	开户银行：华侨永亨银行（中国）有限公司天津分行
账　号：/	账　号：827250200002266

2.10.3 竣工验收报告

统表_13

工程竣工验收报告

工程名称：洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段

建设单位：海南省洋浦开发建设控股有限公司

2026 年 8月20日

工程名称	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）施工一标段	工程地址	东横十三路以南、东纵一路西侧，洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一 期）一地块 I
建设单位	海南省洋浦开发建设控股有限公司	建筑面积	147922.34 m^2
勘察单位	海南省设计研究院有限公司	工程总造价	63206.490527 万元
设计单位	海南省设计研究院有限公司	基础类型	条形基础、桩基础、梁筏基础
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	结构类型/层数	框架剪力墙结构 地上1层、3层、4层、15层、18层、地下1层
监理单位	天和国咨控股集团有限公司	质量监督单位	儋州市建设工程质量安全监督站
开工日期	2021年7月13日	竣工验收日期	2024年8月20日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已按设计和合同约定内容完成本工程的施工。		
竣工验收程序	1. 建设单位组织，成立验收组； 2. 各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3. 审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4. 实地查验工程质量； 5. 形成工程竣工验收结论。		
验收组织	建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。		
验收组	组长	傅健	
	副组长	李刚、陈张锋、黄莉莉、陈海云、万智伟	
	组员	史耀文、王录国、陈宜刚、张聪、陈丽敏、黄克起、张善权、金仲宣、吴晓畅、林帅、柳玄哲、王唐斌、李宗生、陈瑞乐、唐发继、谢有锋、鄢长辉、叶保东、陈太爽、林资胜、李杜、符达、李俏娥、吴钟升、林玲、蔡於寿、黄丽敏、乐娟娟、史良 莫应凡、屈艳	

专业组	组长	组员
建筑工程	万智伟	李宗生、谢有锋、黄莉莉、吴钟升、林资胜、李杜、林玲、柳玄哲、陈张锋、乐娟娟
建筑给排水及采暖与燃气工程	陈宜刚	史耀文、蔡於寿、吴晓畅、鄢长辉、王唐斌
建筑电气安装工程	陈海云	黄克起、叶保东、史良 、莫应凡
智能建筑工程	张善权	李俏娥、陈太爽
通风与空调工程	王录国	金仲宣、黄丽敏
电梯安装工程	张 聪	林帅、符达、陈瑞乐
工程档案及有关文件资料审查	陈丽敏	唐发继 、屈艳

<table>
<tr><td rowspan="12">工程竣工验收情况</td><td>分部工程名称</td><td>验收结论</td><td rowspan="2">共10分部
经查10分部，符合标准及设计要求10分部。
检查结果：
合格</td><td rowspan="2">质量控制资料核查：
共43项，经审查符合要求43项
项，经核定符合规范要求43项。
安全和主要使用功能核查及抽查结果：
共核查20项，符合要求20项，
共抽查20项，符合要求20项，
经返工处理符合要求0项。
检查结果：
合格</td><td>观感质量验收</td></tr>
<tr><td>地基与基础工程</td><td>合格</td><td rowspan="10">共抽查17项
符合要求17项，不符合要求0项。
抽查结果：
符合要求</td></tr>
<tr><td>主体结构工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>建筑装饰装修工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>建筑屋面工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>建筑给水、排水及采暖工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>建筑电气工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>智能建筑工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>通风与空调工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电梯工程</td><td>合格
合格</td></tr>
<tr><td>建筑节能工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="5">可再生能源应用</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">太阳能热水</td><td rowspan="2">太阳能发电</td><td rowspan="2">其它</td><td rowspan="2">验收结论</td></tr>
<tr><td>应用面积(m²)</td><td>集热器面积（m²）</td><td>补贴（m²或元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>参建各方竣工验收意见</td><td colspan="5">完成了设计和合同约定内容，工程质量符合设计、施工质量验收规范和合同约定要求，竣工验收通过。
建设单位（公章）　海南省洋浦开发建设控股有限公司　项目负责人：
本工程地质情况与勘察文件相符，同意通过竣工验收。
勘察单位（公章）　海南省设计研究院有限公司　项目负责人：
本工程施工质量符合设计文件要求，同意通过验收。
设计单位（公章）　海南省设计研究院有限公司　项目负责人：
本工程按施工合同、设计文件和工程建设强制性标准要求施工，工程质量等级评定为合格。
施工单位（公章）　中国建筑第六工程局有限公司　项目经理（签章）：　技术负责人：
本工程已按设计文件、工程建设强制性标准和合同约定要求完成施工，工程质量验收合格。
监理单位（公章）　大和国咨控股集团有限公司　总监理工程师（签章）：</td></tr>
</table>

验收组对工程竣工验收程序和建体参主的价见	竣工验收程序执行情况： 本工程已按照竣工验收程序组织竣工验收。	
	建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在本工程建设过程中，能够执行国家基本建设程序，相关报建手续齐备。	
	对工程勘察、设计、施工、监理等单位的评价： 工程勘察、设计、施工、监理等各责任主体在本工程建设过程中，能够执行相关建设工程法律法规和强制性标准，建立健全项目质量保证体系，质量责任制落实完成了合同约定的全部事项。	
竣工验收结论	工程质量验收合格，同意交付使用	
参加验收人员：		

2.10.4 法人变更证明

3

公司登记（备案）申请书

☑基本信息（必填项）			
名　　称	中国建筑第六工程局有限公司 （集团母公司需填写：集团名称：　　集团简称：　　）		
统一社会信用代码（设立登记不填写）	91120116103063602B		
住　　所	天津市 滨海新区 杭州道 街道（乡镇） 杭州道72号		
联系电话	18002246675	邮政编码	300450
☐设立（仅限设立登记填写）			
法定代表人姓　　名		公司类型	☐有限责任公司　☐股份有限公司
注册资本	_____万元		
设立方式（股份公司填写）	☐发起设立 ☐募集设立	营业期限/经营期限	☐长期　☐_____年
生产经营地址	天津市　　区　　街道（乡镇）		
申领执照	☐申领纸质执照　其中：副本__个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）		
经营范围（根据《国民经济行业分类》、有关规定和公司章程填写）	（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享表》相关内容。）		

注：1、本申请书适用于内资公司申请设立、变更、备案。

2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

天津市市场监督管理委员会 档案查阅证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲艺　查询机关：滨海新区市场监管局　查询时间：2022-09-09 15:05:52

☑变更（仅限变更登记填写，只填写与本次申请有关的事项）

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	张爱民	王瑾

注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。

申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）

☑备案（仅限备案登记填写）

事　项	☑董事	□监事	□经理	□章程	□章程修正案	□联络员
清算组（清算委员会）	成　员					
	负责人		联系电话			

天津市市场监督管理委员会 档案查询证明专用章 (1) 1201040159223

查询人：张玲芝 登记机关：滨海新区市场监管局 查询时间：2022-09-09 15:05:53

第三章 投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩（项目经理和项目技术负责人均须由联合体牵头单位派出）

3.1 拟派项目经理-王志起

姓名	王志起	性别	男	年龄	53 岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	120224197106034032	手机号码	13212166026
参加工作时间	1994.07.05		从事项目经理（建造师）年限		23 年
项目经理（建造师）资格证书编号	津 1122006200700241				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国农业银行股份有限公司天津市分行	中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目施工工程	总建筑面积约 120014 平方米 合同额 33376.66 万元	2013.06.19 至 2015.08.17	已完	荣获 2016~2017 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)





3.1.1 项目经理证件

使用有效期：2024年11月24日
-2025年05月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：王志起

性　　别：男

出生日期：1971年06月03日

注册编号：津1122006200700241

聘用企业：中国建筑第六工程局有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2022-06-09至2025-06-08)
建筑工程(有效期：2024-11-17至2027-11-16)
机电工程(有效期：2024-11-17至2027-11-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王志起

个人签名：王志起

签名日期：2024.11.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2007年09月06日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2004）0005232



姓　　名：王志起

性　　别：男

出 生 年 月：1971年06月03日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2004年09月15日

有　效　期：2022年09月15日　　**至**2025年09月15日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 01 月 05 日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于2023年01月05日58分11秒生成，仅供需提供建筑施工企业安全人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项时使用



资格证书

姓　　名　王志起

性　　别　男

出生年月　一九七一年六月

专　　业　暖　通

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位中国建筑第六工程局有限公司

二00八年 九月 一日

证书编号：(2008) 1106028

普通高等学校

毕业证书



学生王志起性别男现年22岁于一九九一年九月至一九九四年七月在本校水暖与通风工程专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名　[illegible]

校(院)长

一九九四年七月二日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. 0267659

证书编号：7050

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022025031017085 2

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志起	120224197106034032	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
2	蔡俊宝	142731197211275416	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
3	柴广录	142701197012254219	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
4	曹俊杰	232325197109200031	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
5	郭丁丁	130524198906062042	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
6	卢玉军	120108196806261519	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
7	于凤波	15042919870917001X	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
8	孟宝军	622827199608071918	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
9	张加传	320321198703041212	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
10	韩鑫	152624199110055117	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
11	林志君	350525198901011913	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
12	彭嘉城	513401198010183013	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
13	刘立新	211224198305140513	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
14	周宇	420222199008189417	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
15	秦昀	140322198806272411	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13

3.1.2 项目经理业绩-中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目

3.1.2.1 中标通知书

工程施工中标通知书

施工招标备案编号为12212013034020的 中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津） 项目 工程，坐落在天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰大道46号，报建总建设规模 120000平方米，项目总投资 125700 万元，共分 1 标段。

建设单位通过招标将 1 标段，工程名称为 中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津） 项目施工的工程，确定 中国建筑第六工程局有限公司 为中标单位，中标规模 120014平方米，中标标价为人民币（大写） 叁亿叁仟叁佰柒拾陆万陆仟陆佰零玖元 整（￥333766609 元），中标工期自 2013 年 5 月 25 日开工，至 2014 年 11 月 30 日竣工完成，工程质量达到 国家验收规范合格标准,争创中国建设工程鲁班奖 。

中标人员	姓名	专　业	等级	证　号
正项目经理	王志起	机电,建筑	一级	津112060700241
安全项目经理	李剑锋	建筑	二级	津212060801175
副项目经理	王乙棋	建筑	二级	津212111215863
副项目经理	李剑锋	建筑	二级	津212060801175

其中：

中标单位工程名称	层数	结构类型	栋号	建设规模
中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津） 项目施工工程	1，12	框架		120014平方米

招标监督部门敬告：

1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、根据《天津市建设工程招标投标监督管理规定》第四十二条第二款规定，合同签订后15日内，应当将合同报建设工程合同监督管理机构备案。

建设单位：（盖章）　　招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）　　负责人：（签字、盖章）

日期：2013 年 5 月 1 日　　日期：2013 年 5 月 1 日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

备案日期：2013 年 5 月 1 日

注：本中标通知书共八份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标监督管理站监制 2012年

天津市场监督管理 EPR-2008 工程招标

姓名	身份证号	任职岗位	兼职岗位1	兼职岗位2
王志起	120224710603403	项目负责人 津112060700241		
王志起	120224710603403	施工管理负责人 津112060700241		
干体贵	120108195408151512	技术负责人 中建六G（2006）009		
裴怀峰	37292519870905155X	施工员 项1121205812		
白临秋	230422198808131310	施工员 项1121205809		
郝飞	142725198708090414	施工员 项1121205811		
尹逊祥	120108196301011514	质量员 项2121207323		
王立超	12022519860625207X	质量员 项2121301807		
彭文付	130227198008170810	质量员 项2121301806		
张庆生	120107195912203952	安全员 项3121257495		
王辉	120107196402184231	安全员 项3121257496		
禹润清	120108196303171511	安全员 项3121257063		
辛国东	120108196611031510	机械员 项4121300772		
韩阳	130682198803236037	机械员 项4121300765		
孝德清	120223198505042679	民管员 项5121251791		
吴大卉	120108198305041517	民管员 项5121300355		
王德龙	239004197309071770	造价员 项6121253064		
韩恒艳	142726198211033023	材料员 项7121203034		
李金梅	210404196512260644	资料员 项8121205448		
王伟	120221198907112032	试验员 项9121301831		

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2013年5月17日

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2013年5月17日

招标办：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

备案日期：2013年5月17日

协　　议　　书

发包人：（全称）中国农业银行股份有限公司天津市分行

承包人：（全称）中国建筑第六工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目施工工程

工程地点：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰大道46号。

工程内容：总建筑面积约120014平方米，其中地上建筑面积约96000平方米，地下建筑面积约24014平方米，最高层数为12层，地下层数为1层，高度约63米，最大跨度为40米，最大基坑深度为9.8米。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：津高新区经发审[2012]127号

资金来源：自筹，资金已落实

二、工程承包范围

承包范围：土建工程、给排水工程、电气设备安装工程、暖通工程、消防工程及各种管线预留预埋工程等，具体内容以建设单位所发图纸与工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期：2013年5月25日

竣工日期：2014年11月30日

合同工期总日历天数：555 天

四、质量标准

工程质量标准：达到国家验收合格标准，同时达到中国建设工程鲁班奖获奖标准并获得中国建设工程鲁班奖。要求文明施工标准：符合安全文明施工管理规定的要求，同时达到天津市级文明工地标准并在本合同履行的施工期间获得至少一次天津“市级文明工地”表彰。

五、合同价款

金额（大写）：叁亿叁仟叁佰柒拾陆万陆仟陆佰零玖 元（人民币）

￥：333766609 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书　　2、中标通知书

3、投标书及其附件　　4、本合同专用条款

5、本合同通用条款　　6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸　　8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 2013年5月17日

合同订立地点: 天津市

本合同双方约定 签字并盖章 后生效。

发包人:（盖章）	承包人:（盖章）
住　　所:	住　　所:
法定代表人:（盖章） （或授权委托人）	法定代表人:（盖章） （或授权委托人）
联系人: 陈平	联系人: 王志起
电　　话: 23340921	电　　话: 13820100528
传　　真:	传　　真:
开户银行:	开户银行:
账　　号:	账　　号:
邮政编码:	邮政编码:

合同管理办公室意见：

（章）

2013年 5月 2日

3.1.2.3 竣工验收报告

建设表7-1

工程竣工验收报告

工程名称： 中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目

建设单位： 中国农业银行股份有限公司天津市分行

2015年 8月17日

建设表7-2

竣工工程验收组成员名单

组织单位	中国农业银行股份有限公司天津市分行		主持人	陈平
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	中国农业银行股份有限公司天津市分行	陈平	项目负责人	工民建
	中国农业银行股份有限公司天津市分行	元晓波	项目负责人	工民建
	中国农业银行股份有限公司天津市分行	刘兴宇	甲方代表	工民建
勘察单位	天津市勘察院	陈辉	项目负责人	工民建
设计单位	天津市建筑设计院	刘睿	项目负责人	建筑
	中国建筑第六工程局有限公司	王志起	项目经理	工民建
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	刘东明	项目生产经理	工民建
	中国建筑第六工程局有限公司	魏浩	项目技术总工	工民建
监理单位	天津市建设工程监理公司	赵纲	总监	工民建
	天津市建设工程监理公司	许重阳	总监代表	工民建

建设表7-3

单位工程基本概况

工程名称	中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目		开工、竣工时间	2013年6月19日	2015年8月17日
建筑面积	120014平方米	结构类型	混凝土框架、剪力墙结构	建筑类型	公建
装修类型	初装修（ / ）	层数	地上	12	层
	整体装修（ √ ）		地下	1	层
施工单位竣工报告	有（ √ ）、没有（ / ）		监理单位评估报告	有（ √ ）、没有（ / ）	
设计单位质量检查报告	有（ √ ）、没有（ / ）		消防部门认可证明	有（ √ ）、没有（ / ）	

工程主要营造作法及初修标准	地下防水采用水泥基渗透结晶体防水涂料；楼面卫生间防水采用聚合物水泥防水涂料；内墙采用加气块；外墙 用蒸压轻质砂加气混凝土砌块；地砖、花岗岩楼面、地毯地面；外墙花岗岩外墙及玻璃幕墙；内墙面为涂料面 层、瓷砖面层、吸音板墙面、装饰板面层、；顶棚为铝合金龙骨、矿棉吸音板顶棚及其他特殊用房；屋面采用 泡沫混凝土及3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道。普通木门、甲～乙级钢制防火门、LOW-E中空玻璃、断桥铝合 金等内容。 水电系统：给排水工程包括以下几个系统：生活给水系统、热水系统、虹吸雨水系统、排水系统、消火栓给水 系统、自动喷水灭火系统。电气工程包括一般照明及供电系统、高压配电系统、低压配电系统、弱电系统、安 全接地系统、消防报警系统等。 空调通风工程中包括、地采暖系统、机械通风系统、防火及防排烟系统。

结构及装修变更	有（ √ ） 没有（ / ）	变更内容	结施变-1 地下室增加采光孔 建施变-1 建筑平面图布局变更 建施变-2 共享庭院增加防火卷帘门 建施变-3 一二层厨房平面布局变更 电施变-1 配合建筑平面布局变更调整 暖施变-1 配合建筑平面布局变更调整 水施变-1 配合建筑平面布局变更调整	变更手续	有（ √ ） 没有（ / ）

工程分包项目	消防工程、防水工程、幕墙工程、装饰装修工程		
电梯安装质量验收	验（ √ ） 没验（ / ）	原因及结论	结论：合格

参加单位	建设单位	中国农业银行股份有限公司天津市分行
	勘察单位	天津市勘察院
	设计单位	天津市建筑设计院
	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司
	监理单位	天津市建设工程监理公司
工程验收时间	2015 年8 月17日	

建设单位执行基本建设程序情况

我行新建的中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目，总建筑面积120014㎡。框架-剪力墙结构，地上12层及4层裙房，地下一层。目前已完成全部工程，该工程涉及的各项手续、资料齐全。

项目情况说明如下：

1、批复文件及投资计划

立项审批：津高新区经发审＜2012＞127号

2、消防审批

审核意见书：津公消审（2013）第9296号；津公消审字（2014）第0760号

3、招投标

（1）工程报建：编号1212101120100001

（2）施工招标：编号12212013034020

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

（3）监理招标：编号121212120100038

中标单位：天津市建设工程监理公司

（4）设计招标：编号121211120100008

中标单位：天津市建筑设计院

（5）勘察招标：编号121215120100011

中标单位：天津市勘察院

（6）安全施工措施备案：编号高新质安备（安）字（2013）第06号

（7）施工图审查：编号11-0620-11-JZ1999

4、许可证

（1）规划许可证：2010园区地证0023

（2）施工许可证：12121011201306003

建设单位负责人（签字）：

（公章）

2015年8月17日

建设表7-5

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

勘察单位：天津市勘察院在项目合作过程中，提供数据准确，在施工过程中对沉降地质情况跟踪服务及时，验收过程严谨。

设计单位：天津市建筑设计院在项目与施工过程中，执行国家设计规范，设计变更及时审查，配合设计交底，洽商记录及时。

施工单位：中国建筑第六工程局有限公司按照设计图纸及施工组织设计精心组织施工，施工过程符合国家规范要求，各种材料及构配件质保资料齐全，完成合同及设计图纸约定的全部内容，工程质量满足国家验评保证合格等级。

监理单位：天津市建设工程监理公司热心为建设单位服务，在甲、乙双方之间起到良好的沟通。全面履行监理合同规定的义务，按照国家及本市规定认真履行监理职责，全面监控，整个工程建设处于受控状态，使工程顺利完成。

建设单位负责人（签字）：

2015年8月17日

建设表7-6

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经检查 10 分部 符合强制性标准及设计要求 10 分部	验收合格
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 1 份，符合要求 1 份 主体结构 20 份，符合要求 20 份 重要设备 10 份，符合要求 10 份	同意验收
3	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 45 项	同意验收
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 22 项，符合要求 22 项 经返工处理符合要求 / 项	同意验收
5	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项 不符合要求 / 项	好
6	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收	
7	验收组成员会签	建设单位	
		设计单位	刘杏
		施工单位	王志起
		监理单位	赵纲

参加验收单位	建设单位（公章） 中国农业银行股份有限公司天津市分行 单位负责人： 2015年8月17日	设计单位（公章） 天津市建筑设计院 单位项目负责人： 刘杏 2015年8月17日	监理单位（公章） 天津市建设工程监理公司 总监理工程师： 赵纲 2015年8月17日	施工单位（公章） 中国建筑第六工程局有限公司 单位项目负责人： 2015年8月17日

3.1.2.4 获奖证明



證　書

中国建筑第六工程局有限公司

你单位承建的中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目 工程荣获2016～2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)

特发此证

二〇一七年十一月

3.1.2.5 个人获奖证明



No. 020161248

王志起同志担任项目经理所承建的中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目荣获2016-2017年度第一批中国建设工程“鲁班奖”。

特发此证，以资鼓励。

中国建筑业协会工程项目管理专业委员会

2017年6月

荣誉证书



王志起同志：

被评为二〇一五年度全国工程建设优秀项目经理，特发此证，以资鼓励。

证书编号：XMJL595

中国施工企业管理协会

二〇一六年三月

中国施工企业管理协会
China Association Of Construction Enterprise Management

3.2 拟派项目技术负责人-蔡俊宝

姓名	蔡俊宝	性 别	男	年龄	53 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	142731197211275416		
手机号码	13019179194		证件号（职称证书编号）	（2008)1106014	
参加工作时间	1996.07.01		从事技术负责人年限	20 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市振业(集团)股份有限公司	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程	总建筑面积39445.67 平方米；金额:17118.22 万元	2020.12.11 至 2024.02.01	已完	2021 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



3.2.1 项目技术负责人证件



资格证书

姓　　名　蔡俊宝

性　　别　男

出生年月　1972年11月

专　　业　隧　道

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二00八年九月一日

证书编号:（2008）1106014

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00280948

学生蔡俊宝性别男，一九七二年十一月十七日生，于一九九二年九月至一九九六年七月在本校矿井建设专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长

校　　名：

一九九六年七月一日

学校编号：960505

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022025031017085 2

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志起	120224197106034032	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
2	蔡俊宝	142731197211275416	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
3	柴广录	142701197012254219	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
4	曹俊杰	232325197109200031	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
5	郭丁丁	130524198906062042	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
6	卢玉军	120108196806261519	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
7	于凤波	15042919870917001X	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
8	孟宝军	622827199608071918	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
9	张加传	320321198703041212	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
10	韩鑫	152624199110055117	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
11	林志君	350525198901011913	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
12	彭嘉城	513401198010183013	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
13	刘立新	211224198305140513	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
14	周宇	420222199008189417	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
15	秦昀	140322198806272411	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13

3.2.2 项目技术负责人业绩-上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

3.2.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030920190082002001

标段名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

建设单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

中标价：17118.226977万元

中标工期：782天

项目经理(总监)：柴广录

本工程于 2020-09-04 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

柳青

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-10-26

查验码：6082419499923975

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

3.2.2.2 施工合同

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧

发 包 人：深圳市振业（集团）股份有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2020年11月2日

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市大鹏新区建筑工务署建设

工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧

发 包 人：深圳市振业（集团）股份有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2020 年 11 月 2 日

说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF—2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市大鹏新区建筑工务署编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方,承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,

则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“***专用条款***”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于城市道路工程、房屋建筑工程、轻轨交通、土木工程、线路管道和交通枢纽工程（房屋建筑工程）及机电设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

四、特别说明

在编制合同时，应根据项目的特点及管理方式，勾选合同中有选择框的内容，凡条款或相关内容之前有选择框的，只有在该选择框被选中（如☑）时，本条款或相关内容才生效，没有选中的条款和内容（如☐），该条款或相关内容虽然没有删除，但不属于合同内容，对各方不发生法律效力。

第一部分　协议书

发包人(甲方)：深圳市振业（集团）股份有限公司

承包人(乙方)：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧

核准（备案）证编号：深鹏发财【2019】77 号

工程规模及特征：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目位于大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧上洞电厂城市更新单元内，规划用地面积 6669 平方米，涉及新建高层住宅（地下 2 层，地上 34 层）两栋（建筑高度 105.5 米），按照容积率 4.5 进行设计，共设置 35、65、80 平方米等三种标准户型 460 套。主要建设内容包括：地下室及主体建筑、精装修、室外配套及园林绿化工程等。

资金来源：财政投入 100% ；国有资本___/___%；集体资本___/___%；民营资本___/___ %外商投资___/___ %；混合经济___/___ %；其他___/___%。

二、工程承包范围

按照施工图纸施工招标范围内所有工程，包括但不限于招标清单里面的所有项目：高边坡治理工程；基坑支护及土方工程；桩基础工程；主体工程；园林工程；电气工程；给排水工程；消防工程；电梯工程；燃气工程；发电机工程；人防工程；装修工程；架空层装修；外墙装饰；入户门、防火门及卷帘门；铝合金门窗；抗震支架；水土保持；土方回填，挡墙；装配式实施方案评审；绿建验收；泛光照明；10KV 高压外线工程；停车场地坪漆，划线及标识；信报箱及垃圾桶；智能化工程；电视电话网络；通风系统；防雷接地；海绵城市等。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程（☑基础☑基坑支护☑边坡☑土方□其它_____）；		
☑主体结构工程（☑钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
☑建筑装饰装修工程（☑门窗☑幕墙：平方米□其它_____）；		
☑通风与空调(☑通风☑空调□其它）；		
☑建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
☑建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
☑智能建筑	（☑综合布线系统☑信息网络系统□其它）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☑室外工程（□室外设施□附属建筑 ☑室外环境）。		
☑燃气工程（户数：____;庭院管：__米）		

3. 水务工程

□河道整治	□管线迁移_
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）

□其它:_____

4. 其他工程

_____/_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 9 月 20 日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2022 年 11 月 12 日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 782 天。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

五、签约合同价

人民币（大写）壹亿柒仟壹佰壹拾捌万贰仟贰佰陆拾玖元柒角柒分 (¥171182269.77 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰壹拾玖万零陆佰叁拾壹元贰角玖分 (¥ 4190631.29 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥ / 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥ / 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）捌佰伍拾捌万肆仟零捌拾伍元陆角陆分 (¥ 8584085.66 元)。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天

之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 11 月 2 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执玖份，承包人执伍份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

3.2.2.3 项目名称变更说明

关于上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程与鹏溪苑施工总承包工程为同一项目的情况说明

中国建筑第六工程局有限公司：

根据深圳市规划和自然资源局大鹏管理局2019年批复的《深圳市建设用地规划许可证》（深规划资源许DP-2019-0010），用地项目名称为上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目。2020年7月23日深圳市规划和自然资源局大鹏管理局批复的《深圳市建筑物命名批复书》（文号47A-202000121），准予该建筑物命名为“鹏溪苑”。2020年9月招标时采用“上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程”进行招标。故上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程与鹏溪苑施工总承包工程为同一工程。

深圳市振业（集团）股份有限公司

2022年3月7日

3.2.2.4 竣工验收报告

深圳市房屋建筑工程竣工验收备案表

项目名称	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目（建筑物命名：鹏溪苑）	工程名称	鹏溪苑施工总承包工程
序号	施工许可年度序号	施工单位	竣工情况
1	2019-1949	中国建筑第六工程局有限公司	全部验收
2	2020-2019	中国建筑第六工程局有限公司	全部验收
3			
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市振业（集团）有限公司）		
设计单位	深圳市东大国际工程设计有限公司；深圳机械院建筑设计有限公司；铁科院（深圳）研究设计院有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
施工许可范围	基坑支护;边坡;土石方基础;钢筋混凝土;装饰装修工程;通风与空调;室内给 、排水系统 ;室外给、排水系统;建筑电气工程;智能 建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外环境 ;燃气工程		
本次验收范围	基坑支护;边坡;土石方基础;钢筋混凝土;装饰装修工程;通风与空调;室内给 、排水系统 ;室外给、排水系统;建筑电气工程;智能 建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外环境 ;燃气工程		
建筑面积（层数/栋数）	39445.67 ㎡ 地下 2 层，地上 34 层/2 栋		
申请单位经办人姓名	焦轶祎	申请单位经办人电话	13691762139
通讯地址及邮编	深圳市大鹏新区中山路 10 号；518120		

申请单位备案材料

序号	材料名称	编号	核发机关	日期	备注
1	《深圳市房屋建筑工程竣工验收备案表》	/	/	2024.4.15	
2	竣工验收报告	/	大鹏新区建筑工务署	2022.3.3 2024.2.1	
3	配套的燃气工程竣工验收报告	/	大鹏新区建筑工务署	2023.12.06	

深圳市住房和建设局制

4	深圳市电梯（自动扶梯）安装监督检验结果通知单	AA2022004567	深圳市质量安全检验检测研究院	2022.10.21	
5	消防验收部门出具的消防专项验收合格文件	联合申报			
6	防雷装置验收意见书或防雷检测报告	深雷检[2023]-04-SZ-0016	本溪普天防雷检测有限公司	2023.4.27	
7	建筑工程规划验收合格证	联合申报			

申请单位承诺：

本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，受理机关可终止审理；如因虚假材料引致法律责任，由申请单位承担，与受理机关无关。申请单位严格遵守国家、省、市有关建设法规的规定，如存在违法违规行为，将自愿接受有关行政处罚。本次竣工验收备案的项目，共有扶梯__/__台，厢式客梯__4__台，均已通过检验，详见电梯验收文件。若有书面材料需通知申请单位，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

	申请单位（应包括所有建设单位）	法定代表人（盖章）
申请单位（应包括所有建设单位）	深圳市大鹏新区建筑工务署	
	深圳市振业（集团）股份有限公司	

深圳市住房和建设局制

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：　鹏溪苑施工总承包工程

验收日期：　2024 年 2 月 1 日

建设单位（盖章）：　深圳市大鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市振业（集团）股份有限公司）

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2019-440327-47-102282	项目代码	/
项目名称	鹏溪苑	项目曾用名	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房
工程地点	盐葵公路与上洞路交叉口		
建筑面积	394445.67 ㎡	工程造价	16328.356519 万元
结构类型	地上：剪力墙，地下：框剪	层数	34/2
立项批准文号	深鹏发财【2019】77号	宗地号	G11505-8021
用地规划许可证号	深规划资源许DP-2019-0010	工程规划许可证号	深规划资源建许字DP-2020-0010(改1)
施工许可证号	2020-2019	监理许可证号	/
开工日期	2020 年 12 月 11 日	验收日期	2024 年 2 月 1 日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020126-1
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市振业（集团）股份有限公司		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	深圳市东大国际工程设计有限公司；深圳机械院建筑设计有限公司		
总包单位	中国建筑第六工程局有限公司		
承建单位（土建）	中国建筑第六工程局有限公司		
承建单位（设备安装）	中国建筑第六工程局有限公司		
承建单位（装修）	中国建筑第六工程局有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	焦轶祎
副组长	高旭
组员	黎伟、郑俊典、史振敏、徐威、柴广录，徐泰松、袁峰

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	高旭	黎伟、郑俊典、史振敏、陈锐、柴广录、徐泰松
建设设备安装工程	孙键	徐威
工程质控资料	胡琳佼	张鹏飞、夏宁

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：鹏溪苑施工总承包工程 1#楼

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

单位工程：鹏溪苑施工总承包工程 2#楼

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	焦轶祎	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人		
2	高旭	深圳市振业（集团）有限公司	项目负责人	中级	
3	郭良	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
4	孙键	深圳市振业（集团）有限公司	土建工程师	中级	
5	康人彬	深圳市振业（集团）有限公司	工程师	中级	
6	李曼	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
7	吴健誉	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
8	李伟	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
9	吴耐贤	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
10	纪凯耀	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
11	袁峰	深圳市东大国际设计有限公司	项目负责人		
12	丁花	深圳市东大国际设计有限公司	建筑专业负责人		
13	施尽波	深圳市东大国际设计有限公司	结构专业负责人		
14	郝强华	深圳市东大国际设计有限公司	给排水专业负责		
15	盘承勇	深圳市东大国际设计有限公司	电气专业负责		
16	许标	深圳市东大国际设计有限公司	暖通专业负责		
17	仲志强	深圳市东大国际设计有限公司	工程师		
18	康思敏	深圳市东大国际设计有限公司	装修设计		
19	徐泰松	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		

20	周林辉	深圳市勘察研究院有限公司	技术总工		
21	黎伟	深圳华西建设工程管理有限公司	项目总监	中级	
22	郑俊典	深圳华西建设工程管理有限公司	土建监理工程师		
23	徐威	深圳华西建设工程管理有限公司	水电监理工程师		
24	史振敏	深圳华西建设工程管理有限公司	装饰装修专监		
25	陈锐	深圳华西建设工程管理有限公司	监理员		
26	刘鹏飞	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员		
27	柴广录	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	高级	
28	蒋东	中国建筑第六工程局有限公司	项目执行经理		
29	周宇	中国建筑第六工程局有限公司	项目副经理		
30	秦昀	中国建筑第六工程局有限公司	生产经理		
31	张欢明	中国建筑第六工程局有限公司	商务经理		
32	李春秀	中国建筑第六工程局有限公司	安全负责人		
33	蔡俊宝	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人		
34	葛修彬	中国建筑第六工程局有限公司	机电负责人		
35	朱小六	中国建筑第六工程局有限公司	BIM 负责人		
36	胡建洪	中国建筑第六工程局有限公司	质量负责人		
37	夏宁	中国建筑第六工程局有限公司	资料员		

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	验收合格
2	特种设备	验收合格
3	水土保持设施	验收合格
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	不涉及
6	海绵设施	验收合格
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	验收合格
9	有线电视网络设施	验收合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	验收合格
13	住宅信报箱	验收合格
14	绿色建筑	验收合格
15	新能源汽车充电设施	验收合格
16	城建档案	验收合格
17	燃气工程	验收合格
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 2 月 1 日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024年 2 月 1 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日

3.2.2.5 获奖证明



荣誉证书

中国建筑第六工程局有限公司：

你公司承建的 **鹏溪苑施工总承包工程**，荣获二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年十月

第四章 项目管理机构

项目管理机构设置及其他人员一览表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	王志起	高级工程师	注册建造师证	一级	津1122006200700241	建筑工程	六局	/	/
技术负责人	蔡俊宝	高级工程师	职称证	高级	（2008)1106014	隧道	六局	/	/
项目副经理	柴广录	高级工程师	注册建造师证	一级	津1122006200700226	建筑工程	六局	/	/
生产经理	曹俊杰	高级工程师	职称证	高级	(2019)1206245	建筑工程	六局	/	/
商务经理	江鹏锋	中级经济师	注册造价师证	一级	建[造]11231200007005	土木建筑工程	六局	/	/
质量主任	姬晔	高级工程师	岗位证	高级	C2166625	公路与桥梁	六局	/	/
安全总监	于凤波	工程师	职称证//安全考核证书C证//注册安全工程师证	中级	(2019)1206131//津建安C2(2014)0041025//202210046440000000047	交通土建	六局	/	/
BIM工程师	樊皓	高级工程师	一级BIM建模师证	一级	1801001023031616	土木工程	六局	/	/
BIM工程师	孟宝军	助理工程师	一级BIM建模师证	一级	1901001023039379	工程管理	六局	/	/
质量员	张加传	高级工程师	质检员证//职称证	高级	C1761418//(2022)11060071	土木工程	六局	/	/
质量员	张国旗	工程师	土建质量员证//职称证	中级	C2365771//（2019）1206038	工程管理	六局	/	/
安全员	韩鑫	工程师	安全生产考核合格证书(机械类)	C1	津建安C1(2014)0041008	土木工程	六局	/	/
安全员	林志君	工程师	安全生产考核合格证书(土建类)	C2	津建安C2(2023）2301809	电气工程及其自动化	六局	/	/
安全员	彭嘉城	高级工程师	安全生产考核合格证书(机械类)	C1	津建安C1(2011)0023177	土木工程	六局	/	/
安全员	尤为平	工程师	安全生产考核合格证书(土建类)	C2	津建安C2(2018)0018958	建筑工程技术	六局	/	/
安全员	成志伟	工程师	安全生产考核合格证书(土建类)	C2	津建安C2(2014)0038684	工程管理	六局	/	/
造价工程师	孙勇	高级工程师	注册造价师证	一级	建[造]11201200000581	土木建筑	六局	/	/
造价工程师	郭丁丁	助理工程师	注册造价师证	一级	建[造]112112000032	土木建筑工程	六局	/	/

					49				
机电经理	胡世龙	工程师	职称证	中级	(2023)12060203	电气工程及其自动化	六局	/	/
质量工程师	李凤库	高级工程师	职称证	高级	(2013)1106031	工民建	六局	/	/
安全工程师	李春秀	工程师	职称证	中级	（2020）12060233	安全工程	六局	/	/
精装修工程师	姜海强	高级工程师	职称证	高级	(2024)11060255	土木工程	六局	/	/
预制构件厂驻场工程师	尹春姣	工程师	职称证	中级	(2019)1206195	土木工程	六局	/	/
园林工程师	邱石福	工程师	工程师	中级	1903003026400	风景园林	六局四建	/	/
幕墙工程师	庞成林	工程师	职称证	中级	中建六 B060620	工民建	六局	/	/
实测实量专员	郭涛	/	岗位证	/	C2166620	水利水电工程	六局	/	/
实测实量专员	杨德平	工程师	岗位证	中级	C1360796	安全工程	六局	/	/
土建工程师	周宇	工程师	职称证	中级	B8042021300588	建设工程	六局	/	/
土建工程师	秦昀	高级工程师	职称证	高级	(2019)1106029	土木工程	六局	/	/
电气工程师	王进	高级工程师	职称证	高级	（2014）1106008	电气工程及其自动化	六局	/	/
电气工程师	孙守民	工程师	职称证	中级	1401820	电气工程	六局	/	/
暖通工程师	苏力	高级工程师	职称证	高级	(2008)1106078	暖通	六局	/	/
给排水工程师	尚亚飞	高级工程师	职称证	高级	(2021)11060057	给排水工程	六局	/	/
给排水工程师	魏浩	高级工程师	职称证	高级	（2019）1106009	给排水工程	六局	/	/
测量工程师	李洋	高级工程师	职称证	高级	(2021)11060002	测绘工程	六局	/	/
测量工程师	许建立	工程师	职称证	中级	(2021)12060744	测绘工程	六局	/	/
资料管理员	孙茂森	工程师	岗位证	中级	M1290031	工业与民用建筑	六局	/	/
资料管理员	张国明	工程师	岗位证	中级	M2362350	安全工程	六局	/	/
材料员	赵强	高级工程师	岗位证	高级	F1160172	土木工程	六局	/	/
材料员	尚昆	工程师	岗位证	中级	F1360437	工程管理	六局	/	/
信息员	张立刚	高级工程师	职称证	高级	（2018)2100064	工商管理	六局	/	/
施工员	吕紫阳	高级工程师	岗位证	高级	A1761758	道路桥梁与渡河工程	六局	/	/
施工员	李希洲	工程师	岗位证	中级	A21614816	工业与民用建筑	六局	/	/
施工员	王纪飞	工程师	岗位证	中级	A2263644	建设工程	六局	/	/

施工员	汪杉	助理工程师	岗位证	初级	A1464917	交通工程	六局	/	/
劳资专管员	周绪成	高级工程师	岗位证	高级	N1760310	土木工程	六局	/	/
预算员	杨绪鑫	工程师	岗位证	中级	U2061249	工程管理	六局	/	/
预算员	甘正浩	/	岗位证	/	U2161879	建筑电气与智能化	六局	/	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

4.1 项目经理-王志起

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王志起	性别	男	年龄	53 岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	120224197106034032	手机号码	13212166026
参加工作时间	1994.07.05		从事项目经理（建造师）年限		23 年
项目经理（建造师）资格证书编号	津 1122006200700241				
在建和已完工程项目情况					

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国农业银行股份有限公司天津市分行	中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目施工工程	总建筑面积约 120014 平方米 合同额 33376.66 万元	2013.06.19 至 2015.08.17	已完	荣获 2016~2017 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)





4.1.1 项目经理证件

使用有效期：2024年11月24日
-2025年05月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：王志起

性　　别：男

出生日期：1971年06月03日

注册编号：津1122006200700241

聘用企业：中国建筑第六工程局有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2022-06-09至2025-06-08)
建筑工程(有效期：2024-11-17至2027-11-16)
机电工程(有效期：2024-11-17至2027-11-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王志起

个人签名：王志起

签名日期：2024.11.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2007年09月06日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2004）0005232



姓　　名：王志起

性　　别：男

出 生 年 月：1971年06月03日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2004年09月15日

有　效　期：2022年09月15日　　**至**2025年09月15日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 01 月 05 日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于2023年01月05日11时58分11秒生成，仅供需提供建筑施工企业安全人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项时使用



资格证书

姓　　名　王志起

性　　别　男

出生年月　一九七一年六月

专　　业　暖　通

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位中国建筑第六工程局有限公司

二00八年 九月 一日

证书编号：(2008) 1106028

普通高等学校

毕业证书



学生王志起性别男现年22岁于一九九一年九月至一九九四年七月在本校水暖与通风工程专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名　[illegible]

校(院)长

一九九四年七月二日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. 0267659

证书编号：7050

4.1.2 项目经理业绩-中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目

4.1.2.1 中标通知书

工程施工中标通知书

施工招标备案编号为12212013034020的 中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津） 项目 工程，坐落在天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰大道46号，报建总建设规模 120000平方米，项目总投资 125700 万元，共分 1 标段。

建设单位通过招标将 1 标段，工程名称为 中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津） 项目施工的工程，确定 中国建筑第六工程局有限公司 为中标单位，中标规模 120014平方米，中标标价为人民币（大写） 叁亿叁仟叁佰柒拾陆万陆仟陆佰零玖元 整（￥333766609 元），中标工期自 2013 年 5 月 25 日开工，至 2014 年 11 月 30 日竣工完成，工程质量达到 国家验收规范合格标准,争创中国建设工程鲁班奖 。

中标人员	姓名	专　业	等级	证　号
正项目经理	王志起	机电,建筑	一级	津112060700241
安全项目经理	李剑锋	建筑	二级	津212060801175
副项目经理	王乙棋	建筑	二级	津212111215863
副项目经理	李剑锋	建筑	二级	津212060801175

其中：

中标单位工程名称	层数	结构类型	栋号	建设规模
中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津） 项目施工工程	1，12	框架		120014平方米

招标监督部门敬告：

1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、根据《天津市建设工程招标投标监督管理规定》第四十二条第二款规定，合同签订后15日内，应当将合同报建设工程合同监督管理机构备案。

建设单位：（盖章）　　招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）　　负责人：（签字、盖章）

日期：2013 年 5 月 1 日　　日期：2013 年 5 月 1 日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

备案日期：2013 年 5 月 1 日

注：本中标通知书共八份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标监督管理站监制 2012年

天津市场监督管理 EPR-2008 工程招标

姓名	身份证号	任职岗位	兼职岗位1	兼职岗位2
王志起	120224710603403	项目负责人 津112060700241		
王志起	120224710603403	施工管理负责人 津112060700241		
干体贵	120108195408151512	技术负责人 中建六G（2006）009		
裴怀峰	37292519870905155X	施工员 项1121205812		
白临秋	230422198808131310	施工员 项1121205809		
郝飞	142725198708090414	施工员 项1121205811		
尹逊祥	120108196301011514	质量员 项2121207323		
王立超	12022519860625207X	质量员 项2121301807		
彭文付	130227198008170810	质量员 项2121301806		
张庆生	120107195912203952	安全员 项3121257495		
王辉	120107196402184231	安全员 项3121257496		
禹润清	120108196303171511	安全员 项3121257063		
辛国东	120108196611031510	机械员 项4121300772		
韩阳	130682198803236037	机械员 项4121300765		
孝德清	120223198505042679	民管员 项5121251791		
吴大卉	120108198305041517	民管员 项5121300355		
王德龙	239004197309071770	造价员 项6121253064		
韩恒艳	142726198211033023	材料员 项7121203034		
李金梅	210404196512260644	资料员 项8121205448		
王伟	120221198907112032	试验员 项9121301831		

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2013年5月17日

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2013年5月17日

招标办：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

备案日期：2013年5月17日

协　　议　　书

发包人：（全称）中国农业银行股份有限公司天津市分行

承包人：（全称）中国建筑第六工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目施工工程

工程地点：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰大道46号。

工程内容：总建筑面积约120014平方米，其中地上建筑面积约96000平方米，地下建筑面积约24014平方米，最高层数为12层，地下层数为1层，高度约63米，最大跨度为40米，最大基坑深度为9.8米。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：津高新区经发审[2012]127号

资金来源：自筹，资金已落实

二、工程承包范围

承包范围：土建工程、给排水工程、电气设备安装工程、暖通工程、消防工程及各种管线预留预埋工程等，具体内容以建设单位所发图纸与工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期：2013年5月25日

竣工日期：2014年11月30日

合同工期总日历天数：555 天

四、质量标准

工程质量标准：达到国家验收合格标准，同时达到中国建设工程鲁班奖获奖标准并获得中国建设工程鲁班奖。要求文明施工标准：符合安全文明施工管理规定的要求，同时达到天津市级文明工地标准并在本合同履行的施工期间获得至少一次天津“市级文明工地”表彰。

五、合同价款

金额（大写）：　叁亿叁仟叁佰柒拾陆万陆仟陆佰零玖　元（人民币）

￥：　333766609　元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书　　2、中标通知书

3、投标书及其附件　　4、本合同专用条款

5、本合同通用条款　　6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸　　8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 2013年5月17日

合同订立地点: 天津市

本合同双方约定 签字并盖章 后生效。

发包人:（盖章）	承包人:（盖章）
住　　所:	住　　所:
法定代表人:（盖章） （或授权委托人）	法定代表人:（盖章） （或授权委托人）
联系人: 陈平	联系人: 王志起
电　　话: 23340921	电　　话: 13820100528
传　　真:	传　　真:
开户银行:	开户银行:
账　　号:	账　　号:
邮政编码:	邮政编码:

合同管理办公室意见：

（章）

2013年 5月 2日

4.1.2.3 竣工验收报告

建设表7-1

工程竣工验收报告

工程名称： 中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目

建设单位： 中国农业银行股份有限公司天津市分行

2015年 8月17日

建设表7-2

竣工工程验收组成员名单

组织单位	中国农业银行股份有限公司天津市分行		主持人	陈平
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	中国农业银行股份有限公司天津市分行	陈平	项目负责人	工民建
	中国农业银行股份有限公司天津市分行	元晓波	项目负责人	工民建
	中国农业银行股份有限公司天津市分行	刘兴宇	甲方代表	工民建
勘察单位	天津市勘察院	陈辉	项目负责人	工民建
设计单位	天津市建筑设计院	刘睿	项目负责人	建筑
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	王志起	项目经理	工民建
	中国建筑第六工程局有限公司	刘东明	项目生产经理	工民建
	中国建筑第六工程局有限公司	魏浩	项目技术总工	工民建
监理单位	天津市建设工程监理公司	赵纲	总监	工民建
	天津市建设工程监理公司	许重阳	总监代表	工民建

建设表7-3

单位工程基本概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目</td><td>开工、竣工时间</td><td colspan="3">2013年6月19日　2015年8月17日</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>120014平方米</td><td>结构类型</td><td>混凝土框架、剪力墙结构</td><td>建筑类型</td><td colspan="2">公建</td></tr>
<tr><td rowspan="2">装修类型</td><td colspan="2">初装修（　　/　　）</td><td rowspan="2">层数</td><td>地上</td><td colspan="2">12　　层</td></tr>
<tr><td colspan="2">整体装修（　　√　　）</td><td>地下</td><td colspan="2">1　　层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位竣工报告</td><td colspan="2">有（　√　）、没有（　/　）</td><td colspan="2">监理单位评估报告</td><td>有（　√　）、没有（　/　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">设计单位质量检查报告</td><td colspan="2">有（　√　）、没有（　/　）</td><td colspan="2">消防部门认可证明</td><td>有（　√　）、没有（　/　）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">工程主要营造法及初修标准</td><td colspan="6">地下防水采用水泥基渗透结晶体防水涂料；楼面卫生间防水采用聚合物水泥防水涂料；内墙采用加气块；外墙</td></tr>
<tr><td colspan="6">用蒸压轻质砂加气混凝土砌块；地砖、花岗岩楼面、地毯地面；外墙花岗岩外墙及玻璃幕墙；内墙面为涂料面</td></tr>
<tr><td colspan="6">层、瓷砖面层、吸音板墙面、装饰板面层、；顶棚为铝合金龙骨、矿棉吸音板顶棚及其他特殊用房；屋面采用</td></tr>
<tr><td colspan="6">泡沫混凝土及3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道。普通木门、甲～乙级钢制防火门、LOW-E中空玻璃、断桥铝合</td></tr>
<tr><td colspan="6">金等内容。</td></tr>
<tr><td colspan="6">水电系统：给排水工程包括以下几个系统：生活给水系统、热水系统、虹吸雨水系统、排水系统、消火栓给水</td></tr>
<tr><td colspan="6">系统、自动喷水灭火系统。电气工程包括一般照明及供电系统、高压配电系统、低压配电系统、弱电系统、安</td></tr>
<tr><td colspan="6">全接地系统、消防报警系统等。</td></tr>
<tr><td colspan="6">空调通风工程中包括、地采暖系统、机械通风系统、防火及防排烟系统。</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>结构及装修变更</td><td>有（　√　）
没有（　/　）</td><td>变更内容</td><td colspan="2">结施变-1　地下室增加采光孔
建施变-1　建筑平面图布局变更
建施变-2　共享庭院增加防火卷帘门
建施变-3　一二层厨房平面布局变更
电施变-1　配合建筑平面布局变更调整
暖施变-1　配合建筑平面布局变更调整
水施变-1　配合建筑平面布局变更调整</td><td>变更手续</td><td>有（　√　）
没有（　/　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程分包项目</td><td colspan="5">消防工程、防水工程、幕墙工程、装饰装修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">电梯安装质量验收</td><td>验（　√　）
没验（　/　）</td><td colspan="2">原因及结论</td><td colspan="2">结论：合格</td></tr>
<tr><td rowspan="8">参加单位</td><td>建设单位</td><td colspan="5">中国农业银行股份有限公司天津市分行</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="5">天津市勘察院</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="5">天津市建筑设计院</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="5">中国建筑第六工程局有限公司</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="5">天津市建设工程监理公司</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收时间</td><td colspan="5">2015 年8 月17日</td></tr>
</table>

建设单位执行基本建设程序情况

我行新建的中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目，总建筑面积120014㎡。框架-剪力墙结构，地上12层及4层裙房，地下一层。目前已完成全部工程，该工程涉及的各项手续、资料齐全。

项目情况说明如下：

1、批复文件及投资计划

立项审批：津高新区经发审＜2012＞127号

2、消防审批

审核意见书：津公消审（2013）第9296号；津公消审字（2014）第0760号

3、招投标

（1）工程报建：编号1212101120100001

（2）施工招标：编号12212013034020

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

（3）监理招标：编号121212120100038

中标单位：天津市建设工程监理公司

（4）设计招标：编号121211120100008

中标单位：天津市建筑设计院

（5）勘察招标：编号121215120100011

中标单位：天津市勘察院

（6）安全施工措施备案：编号高新质安备（安）字（2013）第06号

（7）施工图审查：编号11-0620-11-JZ1999

4、许可证

（1）规划许可证：2010园区地证0023

（2）施工许可证：12121011201306003

建设单位负责人（签字）：

（公章）

2015年8月17日

建设表7-5

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

勘察单位：天津市勘察院在项目合作过程中，提供数据准确，在施工过程中对沉降地质情况跟踪服务及时，验收过程严谨。

设计单位：天津市建筑设计院在项目与施工过程中，执行国家设计规范，设计变更及时审查，配合设计交底，洽商记录及时。

施工单位：中国建筑第六工程局有限公司按照设计图纸及施工组织设计精心组织施工，施工过程符合国家规范要求，各种材料及构配件质保资料齐全，完成合同及设计图纸约定的全部内容，工程质量满足国家验评保证合格等级。

监理单位：天津市建设工程监理公司热心为建设单位服务，在甲、乙双方之间起到良好的沟通。全面履行监理合同规定的义务，按照国家及本市规定认真履行监理职责，全面监控，整个工程建设处于受控状态，使工程顺利完成。

建设单位负责人（签字）：

2015年8月17日

建设表7-6

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经检查 10 分部 符合强制性标准及设计要求 10 分部	验收合格
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 1 份，符合要求 1 份 主体结构 20 份，符合要求 20 份 重要设备 10 份，符合要求 10 份	同意验收
3	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 45 项	同意验收
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 22 项，符合要求 22 项 经返工处理符合要求 / 项	同意验收
5	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项 不符合要求 / 项	好
6	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收	
7	验收组成员会签	建设单位	
		设计单位	刘杏
		施工单位	王志起
		监理单位	赵纲

参加验收单位	建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
	中国农业银行股份有限公司天津市分行 单位负责人： 2015年8月17日	天津市建筑设计院 单位项目负责人： 刘杏 2015年8月17日	天津市建设工程监理公司 总监理工程师： 赵纲 2015年8月17日	中国建筑第六工程局有限公司 单位项目负责人： 2015年8月17日

4.1.2.4 获奖证明



證　書

中国建筑第六工程局有限公司

你单位承建的中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目 工程荣获2016～2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)

特发此证

二〇一七年十一月

4.1.2.5 个人获奖证明



No. 020161248

王志起同志担任项目经理所承建的中国农业银行股份有限公司客户服务中心（天津）项目荣获2016-2017年度第一批中国建设工程“鲁班奖”。

特发此证，以资鼓励。

中国建筑业协会工程项目管理专业委员会

2017年6月

荣誉证书



王志起同志：

被评为二〇一五年度全国工程建设优秀项目经理，特发此证，以资鼓励。

证书编号：XMJL595

中国施工企业管理协会

二〇一六年三月

中国施工企业管理协会
China Association Of Construction Enterprise Management

4.2 技术负责人-蔡俊宝

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	蔡俊宝	性 别	男	年龄	53 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	142731197211275416		
手机号码	13019179194		证件号（职称证书编号）	（2008)1106014	
参加工作时间	1996.07.01		从事技术负责人年限	20 年	

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市振业(集团)股份有限公司	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程	总建筑面积39445.67平方米；金额:17118.22万元	2020.12.11至2024.02.01	已完	2021年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖





4.2.1 项目技术负责人证件



资格证书

姓　　名　蔡俊宝

性　　别　男

出生年月　1972年11月

专　　业　隧　道

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二00八年九月一日

证书编号:（2008）1106014

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00280948

学生蔡俊宝性别男，一九七二年十一月十七日生，于一九九二年九月至一九九六年七月在本校矿井建设专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长

校　　名：

一九九六年七月一日

学校编号：960505

4.2.2 项目技术负责人业绩-上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

4.2.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030920190082002001

标段名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

建设单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

中标价：17118.226977万元

中标工期：782天

项目经理(总监)：柴广录

本工程于 2020-09-04 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-10-26

查验码：6082419499923975

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

4.2.2.2 施工合同

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧

发 包 人：深圳市振业（集团）股份有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2020年11月2日

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市大鹏新区建筑工务署建设

工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧

发 包 人：深圳市振业（集团）股份有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2020 年 11 月 2 日

说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF—2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市大鹏新区建筑工务署编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方,承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,

则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“***专用条款***”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于城市道路工程、房屋建筑工程、轻轨交通、土木工程、线路管道和交通枢纽工程（房屋建筑工程）及机电设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

四、特别说明

在编制合同时，应根据项目的特点及管理方式，勾选合同中有选择框的内容，凡条款或相关内容之前有选择框的，只有在该选择框被选中（如☑）时，本条款或相关内容才生效，没有选中的条款和内容（如☐），该条款或相关内容虽然没有删除，但不属于合同内容，对各方不发生法律效力。

第一部分　协议书

发包人(甲方)：深圳市振业（集团）股份有限公司

承包人(乙方)：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧

核准（备案）证编号：深鹏发财【2019】77 号

工程规模及特征：上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目位于大鹏新区盐葵公路与上洞路交叉口西北侧上洞电厂城市更新单元内，规划用地面积6669 平方米，涉及新建高层住宅（地下 2 层，地上 34 层）两栋（建筑高度 105.5 米），按照容积率 4.5 进行设计，共设置 35、65、80 平方米等三种标准户型 460 套。主要建设内容包括：地下室及主体建筑、精装修、室外配套及园林绿化工程等。

资金来源：财政投入 100% ；国有资本___/___%；集体资本___/___%；民营资本___/___ %外商投资___/___ %；混合经济___/___ %；其他___/___%。

二、工程承包范围

按照施工图纸施工招标范围内所有工程，包括但不限于招标清单里面的所有项目：高边坡治理工程；基坑支护及土方工程；桩基础工程；主体工程；园林工程；电气工程；给排水工程；消防工程；电梯工程；燃气工程；发电机工程；人防工程；装修工程；架空层装修；外墙装饰；入户门、防火门及卷帘门；铝合金门窗；抗震支架；水土保持；土方回填，挡墙；装配式实施方案评审；绿建验收；泛光照明；10KV 高压外线工程；停车场地坪漆，划线及标识；信报箱及垃圾桶；智能化工程；电视电话网络；通风系统；防雷接地；海绵城市等。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程（☑基础☑基坑支护☑边坡☑土方□其它_____）；		
☑主体结构工程（☑钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
☑建筑装饰装修工程（☑门窗☑幕墙：平方米□其它_____）；		
☑通风与空调(☑通风☑空调□其它）；		
☑建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
☑建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
☑智能建筑	（☑综合布线系统☑信息网络系统□其它）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☑室外工程（□室外设施□附属建筑 ☑室外环境）。		
☑燃气工程（户数：____;庭院管：__米）		

3. 水务工程

□河道整治	□管线迁移_
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）

□其它:_____

4. 其他工程

_____/_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 9 月 20 日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2022 年 11 月 12 日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 782 天。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

五、签约合同价

人民币（大写）壹亿柒仟壹佰壹拾捌万贰仟贰佰陆拾玖元柒角柒分 (¥171182269.77 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰壹拾玖万零陆佰叁拾壹元贰角玖分 (¥ 4190631.29 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥ /_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥ /_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）捌佰伍拾捌万肆仟零捌拾伍元陆角陆分 (¥ 8584085.66 元)。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天

之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 11 月 2 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执玖份，承包人执伍份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

4.2.2.3 项目名称变更说明

关于上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程与鹏溪苑施工总承包工程为同一项目的情况说明

中国建筑第六工程局有限公司：

根据深圳市规划和自然资源局大鹏管理局2019年批复的《深圳市建设用地规划许可证》（深规划资源许DP-2019-0010），用地项目名称为上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目。2020年7月23日深圳市规划和自然资源局大鹏管理局批复的《深圳市建筑物命名批复书》（文号47A-202000121），准予该建筑物命名为“鹏溪苑”。2020年9月招标时采用“上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程”进行招标。故上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目施工总承包工程与鹏溪苑施工总承包工程为同一工程。

深圳市振业（集团）股份有限公司

2022年3月7日

4.2.2.4 竣工验收报告

深圳市房屋建筑工程竣工验收备案表

项目名称	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目（建筑物命名：鹏溪苑）	工程名称	鹏溪苑施工总承包工程
序号	施工许可年度序号	施工单位	竣工情况
1	2019-1949	中国建筑第六工程局有限公司	全部验收
2	2020-2019	中国建筑第六工程局有限公司	全部验收
3			
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市振业（集团）有限公司）		
设计单位	深圳市东大国际工程设计有限公司；深圳机械院建筑设计有限公司；铁科院（深圳）研究设计院有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
施工许可范围	基坑支护;边坡;土石方基础;钢筋混凝土;装饰装修工程;通风与空调;室内给 、排水系统 ;室外给、排水系统;建筑电气工程;智能 建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外环境 ;燃气工程		
本次验收范围	基坑支护;边坡;土石方基础;钢筋混凝土;装饰装修工程;通风与空调;室内给 、排水系统 ;室外给、排水系统;建筑电气工程;智能 建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外环境 ;燃气工程		
建筑面积（层数/栋数）	39445.67 ㎡ 地下 2 层，地上 34 层/2 栋		
申请单位经办人姓名	焦轶祎	申请单位经办人电话	13691762139
通讯地址及邮编	深圳市大鹏新区中山路 10 号；518120		

申请单位备案材料

序号	材料名称	编号	核发机关	日期	备注
1	《深圳市房屋建筑工程竣工验收备案表》	/	/	2024.4.15	
2	竣工验收报告	/	大鹏新区建筑工务署	2022.3.3 2024.2.1	
3	配套的燃气工程竣工验收报告	/	大鹏新区建筑工务署	2023.12.06	

深圳市住房和建设局制

4	深圳市电梯（自动扶梯）安装监督检验结果通知单	AA2022004567	深圳市质量安全检验检测研究院	2022.10.21	
5	消防验收部门出具的消防专项验收合格文件	联合申报			
6	防雷装置验收意见书或防雷检测报告	深雷检[2023]-04-SZ-0016	本溪普天防雷检测有限公司	2023.4.27	
7	建筑工程规划验收合格证	联合申报			

申请单位承诺：

本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，受理机关可终止审理；如因虚假材料引致法律责任，由申请单位承担，与受理机关无关。申请单位严格遵守国家、省、市有关建设法规的规定，如存在违法违规行为，将自愿接受有关行政处罚。本次竣工验收备案的项目，共有扶梯__/__台，厢式客梯__4__台，均已通过检验，详见电梯验收文件。若有书面材料需通知申请单位，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

	申请单位（应包括所有建设单位）	法定代表人（盖章）
申请单位（应包括所有建设单位）	深圳市大鹏新区建筑工务署	
	深圳市振业（集团）股份有限公司	

深圳市住房和建设局制

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：　鹏溪苑施工总承包工程

验收日期：　2024 年 2 月 1 日

建设单位（盖章）：　深圳市大鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市振业（集团）股份有限公司）

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2019-440327-47-102282	项目代码	/
项目名称	鹏溪苑	项目曾用名	上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房
工程地点	盐葵公路与上洞路交叉口		
建筑面积	394445.67 ㎡	工程造价	16328.356519 万元
结构类型	地上：剪力墙，地下：框剪	层数	34/2
立项批准文号	深鹏发财【2019】77号	宗地号	G11505-8021
用地规划许可证号	深规划资源许DP-2019-0010	工程规划许可证号	深规划资源建许字DP-2020-0010(改1)
施工许可证号	2020-2019	监理许可证号	/
开工日期	2020 年 12 月 11 日	验收日期	2024 年 2 月 1 日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020126-1
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市振业（集团）股份有限公司		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	深圳市东大国际工程设计有限公司；深圳机械院建筑设计有限公司		
总包单位	中国建筑第六工程局有限公司		
承建单位（土建）	中国建筑第六工程局有限公司		
承建单位（设备安装）	中国建筑第六工程局有限公司		
承建单位（装修）	中国建筑第六工程局有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	焦轶祎
副组长	高旭
组员	黎伟、郑俊典、史振敏、徐威、柴广录，徐泰松、袁峰

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	高旭	黎伟、郑俊典、史振敏、陈锐、柴广录、徐泰松
建设设备安装工程	孙键	徐威
工程质控资料	胡琳佼	张鹏飞、夏宁

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：鹏溪苑施工总承包工程 1#楼

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

单位工程：鹏溪苑施工总承包工程 2#楼

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	焦轶祎	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人		
2	高旭	深圳市振业（集团）有限公司	项目负责人	中级	
3	郭良	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
4	孙键	深圳市振业（集团）有限公司	土建工程师	中级	
5	康人彬	深圳市振业（集团）有限公司	工程师	中级	
6	李曼	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
7	吴健誉	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
8	李伟	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
9	吴耐贤	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
10	纪凯耀	深圳市振业（集团）有限公司	工程师		
11	袁峰	深圳市东大国际设计有限公司	项目负责人		
12	丁花	深圳市东大国际设计有限公司	建筑专业负责人		
13	施尽波	深圳市东大国际设计有限公司	结构专业负责人		
14	郝强华	深圳市东大国际设计有限公司	给排水专业负责		
15	盘承勇	深圳市东大国际设计有限公司	电气专业负责		
16	许标	深圳市东大国际设计有限公司	暖通专业负责		
17	仲志强	深圳市东大国际设计有限公司	工程师		
18	康思敏	深圳市东大国际设计有限公司	装修设计		
19	徐泰松	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		

20	周林辉	深圳市勘察研究院有限公司	技术总工		
21	黎伟	深圳华西建设工程管理有限公司	项目总监	中级	
22	郑俊典	深圳华西建设工程管理有限公司	土建监理工程师		
23	徐威	深圳华西建设工程管理有限公司	水电监理工程师		
24	史振敏	深圳华西建设工程管理有限公司	装饰装修专监		
25	陈锐	深圳华西建设工程管理有限公司	监理员		
26	刘鹏飞	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员		
27	柴广录	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	高级	
28	蒋东	中国建筑第六工程局有限公司	项目执行经理		
29	周宇	中国建筑第六工程局有限公司	项目副经理		
30	秦昀	中国建筑第六工程局有限公司	生产经理		
31	张欢明	中国建筑第六工程局有限公司	商务经理		
32	李春秀	中国建筑第六工程局有限公司	安全负责人		
33	蔡俊宝	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人		
34	葛修彬	中国建筑第六工程局有限公司	机电负责人		
35	朱小六	中国建筑第六工程局有限公司	BIM 负责人		
36	胡建洪	中国建筑第六工程局有限公司	质量负责人		
37	夏宁	中国建筑第六工程局有限公司	资料员		

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	验收合格
2	特种设备	验收合格
3	水土保持设施	验收合格
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	不涉及
6	海绵设施	验收合格
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	验收合格
9	有线电视网络设施	验收合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	验收合格
13	住宅信报箱	验收合格
14	绿色建筑	验收合格
15	新能源汽车充电设施	验收合格
16	城建档案	验收合格
17	燃气工程	验收合格
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 2 月 1 日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024年 2 月 1 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 2 月 1 日

4.2.2.5 获奖证明



荣誉证书

中国建筑第六工程局有限公司：

你公司承建的 **鹏溪苑施工总承包工程**，荣获二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年十月

4.3 项目副经理-柴广录

使用有效期：2024年12月14日
-2025年06月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：柴广录

性　　别：男

出生日期：1970年12月25日

注册编号：津1122006200700226

聘用企业：中国建筑第六工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-12-10至2027-12-09)
市政公用工程(有效期：2022-05-23至2025-05-22)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.2.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2007年09月06日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2004）0001570



姓　　名：柴广录

性　　别：男

出 生 年 月：1970年12月25日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2004年08月18日

有　效　期：2022年08月18日　　**至**2025年08月18日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年[illegible]月05日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于2023年[illegible]月25分12秒生成，仅供需提供建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项使用



资格证书

姓　　名　柴广录

性　　别　男

出生年月　1970 年 12 月

专　　业　工民建

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局

二00六年六月六日

证书编号：中建六-3(2006)022

中央广播电视大学

毕业证书



（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：(78)教工农字089号

注册证号：511615201105001021

学生　柴广录　，性别　男，生于　一九七〇　年　十二　月　二十五日，于　二〇一一　年　一　月在本校修完　二年制（专科起点）本　科　工商管理　专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一一　年　一　月　三十一　日

J001168019

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

4.4 生产经理-曹俊杰



资格证书

姓　　名　曹俊杰

性　　别　男

出生年月　1971.09

专　　业　建筑工程

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

2019 年 7 月 18 日

证书编号：（2019）1206245

普通高等学校

毕业证书



学生曹俊杰性别男 现年25岁

于一九九二年九月至一九九五年七月在

本校航天工程系建筑工程专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名

校(院)长

中华人民共和国国家教育委员会印制

一九九五年七月六日

NO: 0404194

证书编号：D3502063

4.5 商务经理-江鹏锋

经济专业技术资格
Economics Professional Qualification



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格。

姓　　名：江鹏锋
证件号码：450423199109151031
性　　别：男
出生年月：1991年09月
级　　别：中级
专　　业：建筑与房地产经济
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：20211000144000004541

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

普通高等学校

毕业证书



学生 江鹏锋 性别 男 ，一九九一年 九 月 十五 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 工程管理 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：

证书编号：101531201305002155

二〇一三年 七 月 七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2025年02月13日
- 2025年05月14日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：江鹏锋

性　　别：男

出 生 日 期：1991年09月15日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11231200007005

有 效 期：2023年07月17日-2027年07月16日

聘 用 单 位：中国建筑第六工程局有限公司

个人签名：江鹏锋

签名日期：2025.2.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年07月03日

好差评二维码

2025:03:13K

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：江鹏锋　　有效证件号码：450423199109151031　　社保电脑号：635975745

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	100	100	80	20	100	100

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202303	30218063	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202304	30218063	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202305	30218063	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202306	30218063	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202307	30218063	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202308	30218063	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202309	30792046	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202310	30792046	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202311	30792046	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202312	30792046	10300	10300	1	10300	1	10300	2360
202401	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202402	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202403	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202404	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202405	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202406	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202407	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202408	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202409	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202410	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202411	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202412	30792046	14730	14730	1	14730	1	14730	14730
202501	30792046	15603	15603	1	15603	1	15603	15603
202502	30792046	15603	15603	1	15603	1	15603	15603

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3391e6de79f6d0fz）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

30792046 / 中国建筑第六工程局有限公司深圳分公司

30218063 / 中建六局第四建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

2025年 03月 13日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单证明专用章

深圳市医疗保险基金管理中心

2025年 03月 13日

深圳市医疗保险基金管理中心 医疗与生育保险业务专用章

4.6 质量主任-姬晔

姓名	姬晔	证件类型	身份证	证件号码	152629198212130015
手机号码	13341480349		证件号（质量员证编号）		C2166625

66

姓　名 Name　姬晔

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1982.12

专　业 Specialty　公路与桥梁

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)11060072



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第六工程局有限公司
Issued by

2021 年 1 月 7 日





220



姓　　名 姬晔

出生年月 1982.12

工作单位 中国建筑第六工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2021-10	C2166625	

中国建筑工程总公司执业资格岗位培训考核办公室

学　历　情　况			
学历	专业	起止日期	毕　业　学　校

复检验证情况记录

2023 年检合格

中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

验收单位
(盖章)
年　月　日

中央广播电视大学

毕业证书



（无中央广播电视大学钢印无效）

学生　　姬晔　　，性别　男　，

生于 一九八二　年　十二　月　十三　日，于

二〇〇九　年　一　月在本校修完 二年制

（专科起点）本　科 土木工程

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校长：葛道凯

学校：中央广播电视大学

二〇〇九　年　一　月 三十一　日

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615200905022637

No. 02408132

中华人民共和国教育部监制

4.7 安全总监-于凤波

姓名	于凤波	证件类型	身份证	证件号码	15042919870917001X
手机号码	18247655917		证件号（C 证编号）		津建安 C2（2014）0041025



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C2（2014）0041025

姓　　名：于凤波

性　　别：男

出 生 年 月：1987年09月17日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年12月18日

有 效 期：2023年10月09日　至2026年10月09日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年10月09日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

190-1822



于凤波 15042919870917001X

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20221004644000000047

姓　　名 于凤波

性　　别 男

证件号码 15042919870917001X

级　　别 中级

执业证号 19230387671

发证日期 2023年6月2日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-1822

注　册　记　录

于凤波 15042919870917001X

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期至：2028年6月2日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注　册　记　录



资格证书

姓　　名　于凤波

性　　别　男

出生年月　1987.09

专　　业　交通土建

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2019）1206131

2019年 7月 18日

普通高等学校

毕业证书



学生　于凤波　性别　男，一九八七　年　九　月　十七　日生，于二〇〇七　年　九　月至二〇一〇　年　七　月在本校　道路桥梁工程技术　专业　叁　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：

证书编号：115001201006000326

二〇一〇　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：于凤波

身份证号：150429198709170O1X

证书编号：65469219081001532

参加　交通土建工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

海 南 省
高等教育自学考试委员会
2010 年 12 月 30 日

高等院校
2010 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-10 01223235





4.8 BIM 工程师-樊皓

16

BIM

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



樊皓 参加 2018 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师，成绩 良好，特发此证。

身份证号：320482198708057318

证书编号：1801001023031616

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 320482198708057318

Certificate Number: 1801001023031616

中国图学学会

China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：1100021921



姓　　名：樊皓

项目名称：BIM建模技术（一级）

身份证号：320482198708057318

证书编号：18100033586

持证人经过此培训，经考试（考核），成绩合格，特发此证。

发证机构（盖章）

2018年11月1日

人力资源和社会保障部教育培训中心 证书专用章



姓　　名 Name　樊皓

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987.08

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11060010

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日

普通高等学校



毕业证书

学生 樊皓 性别 男，一九八七年 八月 五 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校（院）长：

证书编号：104971201105528691 二〇一一 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.whut.edu.cn

4.9 BIM 工程师-孟宝军

41

BIM

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



孟宝军 参加 2019 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：622827199608071918

证书编号：1901001023039379

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 622827199608071918

Certificate Number: 1901001023039379

中国图学学会

China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：1100036669

中国建筑第六工程局有限公司

人资函〔2020〕110号

关于刘子荣等考核认定专业技术职务通知

中建六局华南公司:

刘子荣、李真琦、王太胜、章智博、段建平、胡谢璋、张水明、李家保、李金波、吴加公、张柱勋、陈永健、杨涛、朱自立、胡千涛、鞠昕羽、余小亮、姚文娅、赵林林、王贵虎、刘华、赖修明、黄星亮、庄金飞、孟宝军、马丽娅、黄锦辉、尹浩然、刘德权、陈泓宇、陈永正、林帅、郭涛、唐崧耀、贺嘉乐、范凯羽、李亮、姜景涵、孟仕超、田金洪、郭帅、何杨、巫优铭、雷昊珂、蔡鲁、王蔓晰、冀申萌、吴雨航、万云峰48人大学本科毕业工作满1年，谢辉大学专科毕业满3年，田昊、张泽涛研究生硕士毕业满半年。根据国家人事部人职发[1991] 11号文件精神，经考核合格:

确定李真琦、王太胜、章智博、段建平、胡谢璋、张水明、李家保、李金波、吴加公、张柱勋、杨涛、胡千涛、鞠昕羽、余小亮、赵林林、王贵虎、赖修明、黄星亮、庄金飞、

孟宝军、黄锦辉、尹浩然、刘德权、陈泓宇、陈永正、林帅、郭涛、贺嘉乐、范凯羽、李亮、姜景涵、田金洪、郭帅、何杨、巫优铭、雷昊珂、蔡鲁、王蔓晰、冀申萌、万云峰、吴雨航 41 人从 2020 年 8 月起为助理工程师；**谢辉**从 2020 年 8 月起为技术员；**田昊**从 2020 年 2 月起为助理工程师。

确定**张泽涛**从 2020 年 2 月起为助理会计师。

确定**刘子荣、陈永健、朱自立、姚文娅、刘华、马丽娅、唐崧耀、孟仕超** 8 人从 2020 年 8 月起为助理政工师。

公司根据需要，予以聘任相应的专业技术职务。

特此通知。

人力资源部

2020 年 8 月 1 日

海南大学

毕业证书



孟宝军 ，性别 男， 1996 年 8 月 7 日生，于 2015 年 9 月至 2019 年 6 月在 工程管理 专业 4 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

证书编号：105891201905005063

2019 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.10 质量员-张加传

姓　　名 Name　张加传

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987.03

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2022)11060071



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2022 年 12 月 30 日



姓　　名　张加传

出生年月　1987.03

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质检员	2017-06	C1761418	

— 3 —

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录



验收单位
（盖章）
年 月 日



验收单位
（盖章）
年 月 日

复检验证情况记录



验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

复检验证情况记录

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

普通高等学校

毕业证书



学生　张加传　　性别男　,一九八七　年　三　月　四　日生，于　二〇〇六　年　九　月至二〇一〇　年　六　月在本校　　土木工程(交通土建)　　专业　四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：南京工程学院　　校（院）长：

证书编号：112761201005003604　　二〇一〇　年　六　月　二十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.11 质量员-张国旗



资格证书

姓　　名　张国旗

性　　别　男

出生年月　1986.06

专　　业　工程管理

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2019）1206038

2019 年 7 月 18 日



姓　　名　张国旗

出生年月　1986.06

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
土建质量员	2023-06	C2365771	

— 3 —

成人高等教育



毕业证书

学生 张国旗 性别 男，一九八六 年 六 月 十四 日生，于 二〇一五 年 三 月至 二〇一七 年 七 月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津理工大学 校（院）长：马建林

批准文号：国家教委（87）教高三字022号

证书编号：100605201705000255

二〇一七 年 七 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.12 安全员-韩鑫

姓名	韩鑫	证件类型	身份证	证件号码	152624199110055117
手机号码	13404837394		证件号（C 证编号）		津建安 C1（2014）0041008



建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C1（2014）0041008

姓　　名：韩鑫

性　　别：男

出 生 年 月：1991年10月05日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年12月18日

有 效 期：2023年10月09日　至2026年10月09日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年10月09日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓　名 Name　韩鑫

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1991.10

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060239

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

中国建筑第六工程局有限公司
Issued by

2020 年 12 月 23 日



成人高等教育

毕业证书

学生 韩鑫　性别 男，一九九一 年 十 月五 日生，于 二〇一五 年 三 月至二〇一七 年 七 月在本校　土木工程 专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：青岛理工大学

校（院）长：

批准文号：（83）教成字002号

证书编号：104295201705014766

二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.13 安全员-林志君

姓名	林志君	证件类型	身份证	证件号码	350525198901011913
手机号码	18659125908		证件号（C 证编号）		津建安 C2（2023）2301809

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C2（2023）2301809



姓　　名：林志君

性　　别：男

出 生 年 月：1989年01月01日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月18日

有　效　期：2023年12月18日　至2026年12月18日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年12月18日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于2023年12月02分13秒生成，仅供需提供建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项使用

姓　　名 Name　林志君

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1989. 01

专　　业 Specialty　电气工程及其自动化

职　　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060267



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2020 年 12 月 23 日

普通高等学校

毕业证书



学生　林志君　性别　男，

一九八九年 一 月 一 日生，于二〇〇八年

九 月至 二〇一二 年 六 月在本校

电气工程及其自动化 专业

四 年制本科普通全日制学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　长：

校　　名：福建农林大学

二〇一二 年 六 月 十五 日

证书编号：103891201205000759

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.14 安全员-彭嘉城

姓名	彭嘉城	证件类型	身份证	证件号码	513401198010183013
手机号码	15372585925		证件号（C 证编号）		津建安 C1（2011）0023177



建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C1（2011）0023177

姓　　名：彭嘉城

性　　别：男

出 生 年 月：1980年10月18日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2011年04月10日

有 效 期：2023年02月16日　至2026年02月16日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年02月16日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

仅供需报建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书有关事项使用

此为天津市电子证书，于2023年03月02日17时06分21秒生成

姓　　名 Name　彭嘉城

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1980.10

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024)11060266



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

中国建筑第六工程局有限公司

发证单位：
Issued by

2024 年 07 月 22 日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02850100

学生　彭嘉城　性别　男，

一九八〇年　十　月十八日生，于二〇〇一年

九　月至　二〇〇四　年　七　月在本校

公路与桥梁　专业

三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：吴洋

校　　名：四川建筑职业技术学院

二〇〇四　年　六　月二十　日

学校编号：12764120040600021 2

4.15 安全员-尤为平

姓名	尤为平	证件类型	身份证	证件号码	342321197408043216
手机号码	17502238347		证件号（C 证编号）		津建安 C2（2018）0018958

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C2（2018）0018958



姓　　名：尤为平

性　　别：男

出 生 年 月：1974年08月04日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年08月10日

有 效 期：2024年06月12日　至2027年06月12日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024年06月12日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为电子证照库于2024年06月12日12分54秒生成，仅供需提供建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项使用



114

资格证书

姓　　名　尤为平

性　　别　男

出生年月　1974.08

专　　业　建筑工程技术

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2019）1206033

2019 年 7 月 18 日

16



姓　　名　尤为平

性　　别　男

证件号码　342321197408043216

级　　别　中级

执业证号　12190211896

发证日期　2019年4月10日

本人签名

职业资格证书管理号　20130331103320131105030002 74

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

132-0101

注 册 记 录

尤为平 342321197408043216

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期至：2022年4月9日

C0391 尤为平 342321197408043216

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期：2022年5月31日至2025年5月31日

注 册 记 录

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 尤为平 性别 男，一九七四年 八 月 四 日生，于二〇一五年 三 月至二〇一七 年 七 月在本校 网络教育 建筑工程技术 专业 高中起点专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：杨宗凯

校 名：华中师范大学

二〇一七 年 七 月 一 日

证书编号：105117201706025354

查询网址：Http: //www.chsi.com.cn

4.16 安全员-成志伟

姓名	成志伟	证件类型	身份证	证件号码	120107198812103915
手机号码	18222365513		证件号（C 证编号）		津建安 C2（2014）0038684

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C2（2014）0038684



姓　　名：成志伟

性　　别：男

出 生 年 月：1988年12月10日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年06月27日

有　效　期：2023年04月12日　　**至** 2026年04月12日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 04 月 12 日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于20[illegible]年28分48秒生成，仅供需提供建筑施工企业安全人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项可使用

156

姓　名 Name　成志伟

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1988.12

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060257



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2020 年 12 月 23 日

成人高等教育

毕业证书



学生成志伟，性别男，一九八八年十二月 十 日生，于二〇一五年 三 月至二〇一八年 一 月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 三 年制专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：韩旭　校（院）名：

证书编号：100805201805004699

二〇一八年 一 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址:http://www.chsi.com.cn

15271636

4.17 造价工程师-孙勇

使用有效期: 2025年02月12日
- 2025年05月13日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 孙勇

性　　别: 男

出 生 日 期: 1989年10月30日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11201200000581

有 效 期 : 2024年09月17日-2028年09月16日

聘 用 单 位: 中国建筑第六工程局有限公司

个人签名:

签名日期: 2025.2.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年09月18日



资格证书

姓　　名　孙勇

性　　别　男

出生年月　1989.10

专　　业　道路工程

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

证书编号：(2019) 1206109

2019 年 8 月 14 日

中国建筑工程总公司制

普通高等学校

毕业证书



学生 孙勇　　性别 男，1989 年 10 月 30 日生，于 2008 年 09 月至 2012 年 07 月在本校　　工程管理专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：黑龙江科技学院　　校（院）长：

证书编号：10219120120500392 3

2012 年 07 月 01 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.18 造价工程师-郭丁丁

使用有效期：2025年02月12日
-2025年05月13日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：郭丁丁

性　　别：女

出 生 日 期：1989年06月06日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11211200003249

有 效 期：2021年12月15日-2025年12月14日

聘 用 单 位：中国建筑第六工程局有限公司

个人签名：郭丁丁

签名日期：2025.2.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2021年12月13日

专业技术系列 工程技术

Professional Series

专 业 名 称 建筑

Name of Speciality

资 格 名 称 助理工程师

Name of Qualification

评 审 组 织

Appraisal Organization

授 予 时 间 2014年4月28日

Date of Conferment



（加盖审批部门钢印有效）

姓名 郭丁丁 性别 女

Name Sex

出生年月 1989年6月

Date of Birth

证书编号：2014010094E

Certificate No.

二〇一四 年 四月 三十日

普通高等学校

毕业证书



学生 郭丁丁 性别 女，一九八九年 六 月 六 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工程大学科信学院 校（院）长：

证书编号：135781201105000507

二〇一一 年 六 月 二十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

4.19 机电经理-胡世龙

姓　　名
Name　胡世龙

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1994.09

专　　业
Specialty　电气工程及其自动化

职　　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2023)12060203



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

中国建筑第[illegible]工程局有限公司

发证单位：
Issued by

2022 年 12 月 30 日

普通高等学校

毕业证书



学生 胡世龙 性别 男，一九九四年 九 月 二十 日生，于 二〇一二年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：青岛理工大学

校（院）长：

证书编号：104291201605001089

二〇一六 年 六 月 二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.20 质量工程师-李凤库



资格证书

姓　　名　李凤库

性　　别　男

出生年月　1970年5月

专　　业　工民建

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二〇一三年　一月三十日

证书编号：(2013)1106031



姓　　名　李凤库

出生年月　1970.05

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2021-10	C2166616	

— 3 —

学 历 情 况

学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

— 12 —

复检验证情况记录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

— 13 —



（无所在市教育部门钢印无效）

毕业证登记第 871028 号

学生李凤库 性别男 系河北省 苍南 市(县)人，一九七一年十一月二十六日生，于一九八七年八月至一九九九年七月在本校 工业与民用建筑 专业学习，学制四年，已学完教学计划规定的全部课程，成绩及格，准予毕业。

学校：

校长：张江印

一九九一年七月十五日

附：各学期考试(考查)成绩

4.21 安全工程师-李春秀

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C2（2017）0008309



姓　　名：李春秀

性　　别：男

出 生 年 月：1993年01月20日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年04月12日

有 效 期：2023年02月16日　至 2026年02月16日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年02月16日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于2023年02月16日12分24秒生成，仅供需提供建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理专职安全生产管理人员使用

190-1460



李春秀 211103199301202518

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20191104612000602

27

姓　　名 李春秀

性　　别 男

证件号码 211103199301202518

级　　别 中级

执业证号 19200246657

发证日期 2020年7月31日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-1460

注 册 记 录

李春秀 211103199301202518

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期至：2025年7月31日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注 册 记 录

132

姓　名 Name　李春秀

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1993.01

专　业 Specialty　安全工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060233



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第[illegible]工程局有限公司

2020 年 12 月 23 日

普通高等学校

毕业证书



学生 李春秀 性别 男，一九九三年 一 月 二十 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 七 月在本校 安全工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：王建仁

证书编号：101471201505613549

二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.22 精装修工程师-姜海强

姓　　名
Name　姜海强

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1989.03

专　　业
Specialty　土木工程

职　　称
Professional Title　高级工程师

证书编号
Certificate No.　(2024)11060255



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2024　年07　月22　日

普通高等学校

毕业证书



学生　姜海强　性别　男，一九八九年　三　月　十六　日生，于　二〇〇七　年　九　月至二〇一一年　七　月在本校　土木工程　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中国地质大学长城学院

校（院）长：王果时

证书编号：138911201105002216

二〇一一　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.23 预制构件厂驻场工程师-尹春姣

GCS-650



资格证书

姓　　名　尹春姣

性　　别　女

出生年月　1985.02

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2019）1206195

2019　年10　月17　日

普通高等学校



毕业证书

学生尹春姣　性别女，一九八五年二月三日生，于二零零四年九月至二零零八年七月在本校土木工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河南大学

校（院）长：

证书编号：104751200805004955

二零零八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.24 园林工程师-邱石福

广东省职称证书



姓　　名：邱石福

身份证号：360731198608044337

职称名称：工程师

专　　业：风景园林

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市林业专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003026400

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校



毕业证书

学生 邱石福 性别 男，一九八六年 八月 四 日生，于 二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌航空大学

校（院）长：

证书编号：10406128090500147l

二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.25 幕墙工程师-庞成林



资格证书

姓　　名　庞成林

性　　别　男

出生年月　1972年4月

专　　业　工民建

任职资格　工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局

二〇〇〇年十二月八日

证书编号：中建六B060620



成人高等教育

毕业证书

学生　庞成林　性别　男　，一九七二　年四　月二十一　日生，于二〇〇七年　三　月至二〇一〇年　一　月在本校　工程管理　专业　业余　学习，修完　专科升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津理工大学　　校（院）长：马建标

批准文号：国家教委（87）教高三字022号

证书编号：106605201005000087

二〇一〇　年　一　月　二十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.26 实测实量专员-郭涛

215



姓　　名　郭涛

出生年月　1994.06

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2021-10	C2166620	

中国建筑工程总公司执业资格管理办公室

— 3 —

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

— 12 —

复检验证情况记录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

验收单位
(盖章)
年　月　日

— 13 —

普通高等学校

毕业证书



学生　郭涛　性别 男，1994 年 06 月 12 日生，于 2014 年 09 月至 2019 年 09 月在本校　水利水电工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：东北农业大学　　校（院）长：包军之印

证书编号：102241201905004289　　二〇一九 年 九 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.27 实测实量专员-杨德平



资格证书

姓　　名　杨德平
性　　别　男
出生年月　1970年1月
专　　业　安全工程
任职资格　工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二〇一〇年九月　日

证书编号：(2010)J1206003



姓　名　杨德平

出生年月　1970.01

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2013-04	C1360796	

— 3 —

学 历 情 况

学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

复 检 验 证 情 况 记 录

2015

验收单位
(盖章)
2015 年 2 月 7 日

2017 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2017 年 2 月 7 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2019 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0090129

学生 杨德平 性别 男 现年二十 岁

于一九九0年 九 月至一九九四年 六 月在

本校 土木工程 系 建筑工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名

校(院)长

一九九四年 六 月二十七日

证书编号：0295

4.28 土建工程师-周宇



姓名：
Full Name 周宇

身份证号：
ID No. 420222199008189417

管理号：
Administration No. B8042021300588

发证日期：
Issue Date 2021 年 04 月 07 日

专业名称：建设工程（建筑和建筑结构）
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：
Approval Date 2021 年 03 月 14 日

批准单位：黄石市人力资源和社会保障局
Approved by

批准文号：黄人社职审[2021]12 号
Approval No.

评审组织：黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

扫描全能王 创建

普通高等学校

毕业证书



学生 周宇 性别 男，一九九〇 年 八 月 十八 日生，于 二〇〇九 年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌职业学院 校（院）长：

证书编号：134201201206001480 二〇一二 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.29 土建工程师-秦昀



资格证书

姓　　名　秦昀

性　　别　男

出生年月　1988.06

专　　业　土木工程

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)1106029

2019 年 8 月 14 日

普通高等学校

毕业证书



学生 秦 昀 性别 男，一九八八年 六 月二十七日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 阳泉学院 土木工程 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：太原理工大学

校（院）长：张文栋

证书编号：101121201205070460

二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.30 电气工程师-王进



资格证书

姓　　名　王进

性　　别　男

出生年月　1978 年 10 月

专　　业　电气工程及其自动化

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二〇一四　年　十　月　十日

证书编号：(2014)1106008

普通高等学校

毕业证书



学生　王进　　性别　男，

一九七八年　十　月二十八日生，于一九九九年

九月至　二〇〇三　年　七　月在本校

电气工程及其自动化　　专业

肆年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　　名：

二〇〇三年　七　月　十　日

学校编号：10153120030500863

中华人民共和国教育部监制

No. 02481352

4.31 电气工程师-孙守民

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

湖北省人力资源和社会保障厅

approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security

编号：1401820



姓名：孙守民
Full Name

身份证号：130821196808133474
ID No.

管理号：B904201531439
Administration No.

发证日期：2015 年 1 月 21 日
Issue Date

专业名称：电气工程
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：2014 年 12 月 30 日
Approval Date

批准单位：黄石市人力资源和社会保障局
Approved by

批准文号：黄人社职审[2015]6 号
Approval No.

评审组织：黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

中央广播电视大学

毕业证书

学生　孙守民　，性别　男　，

生于　一九六八　年　八　月　十三　日，于

二〇一四　年　七　月在本校修完　二　年制

专　科　水利水电工程与管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。



（无中央广播电视大学钢印无效）

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一四　年　七　月　三十　日

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615201406644683

X002563316

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

4.32 暖通工程师-苏力



资格证书

姓　　名　苏力

性　　别　男

出生年月　1968年8月

专　　业　暖通

任职资格　高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二00八年九月一日

证书编号：(2008)1106078



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生苏力，性别男，一九六八年八月十六日生。于一九九二年九月至一九九七年七月在本校（院）供热通风与空调工程专业函授学习，修完五年制本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

批准文号：国家教委(89)教高三字001号

证书编号：970393

校（院）长　陈伯　学校（院）

一九九七年七月十五日

4.33 给排水工程师-尚亚飞

83

姓　　名 Name　尚亚飞

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1983.11

专　　业 Specialty　给排水工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11060057



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日

普通高等学校

毕业证书



学生 尚亚飞 性别 男 ，1983年11月23日生，于 2002年09月至 2006年07月 在本校 给水排水工程 专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：合肥工业大学　　校　长：

证书编号：10359120060050007　　2006 年 07 月 10 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.34 给排水工程师-魏浩



资格证书

姓　　名　魏浩

性　　别　男

出生年月　1986.07

专　　业　给排水工程

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)1106009

2019 年 8 月 14 日



普通高等学校

毕业证书

学生　魏浩　性别男，一九八六 年 七 月 十一 日生，于二〇〇三 年 九 月至二〇〇七 年 六 月在本校　给水排水工程　专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津城市建设学院　校（院）长：吴世和

证书编号107921200705001377　二〇〇七 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.35 测量工程师-李洋

14

姓　　名 Name　李洋

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1978.11

专　　业 Specialty　测绘工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11060002



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00473156

学生　李洋　性别　男，

一九七八年　十一月二十六日生，于一九九七年

九月至　二〇〇一年　七月在本校

测绘工程　专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：

二〇〇一年　七月　一日

学校编号：10405120010500373

4.36 测量工程师-许建立

185

姓　　名 Name　许建立

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1992.11

专　　业 Specialty　测绘工程

职　　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)12060744



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日

39



姓　　名　许建立

出生年月　1992.11

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
测量员	2020-08	B2060780	

— 3 —

学历情况

学历	专业	起止日期	毕业学校

— 12 —

复检验证情况记录

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

— 13 —

普通高等学校

毕业证书



学生 许建立 性别 男，一九九二年十一 月 二十 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 七 月在本校 测绘工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：王建仁

证书编号：101471201505286621

二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.37 资料管理员-孙茂森



资格证书

姓　　名　孙茂森

性　　别　男

出生年月　1983.01

专　　业　工业与民用建筑

任职资格　工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

证书编号：(2018)1206049

2018 年 5 月 3 日

普通高等学校

毕业证书



学生　孙茂森　性别　男，一九八三　年　一　月　二十八日生，于　二〇〇三　年　九　月至　二〇〇六年　七　月在本校　工业与民用建筑工程　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：胡振文

证书编号：124241200606000749

二〇〇六　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名 孙茂森

出生年月 1983.01

工作单位 ~~中国建筑第六工程~~局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
资料员	2012.01	M1290031	

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2014 年检合格

验收单位
(盖章)
2014 年 1 月 5 日

2016 年检合格

验收单位
(盖章)
2016 年 4 月 7 日

复检验证情况记录

2017年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2017年2月7日

2019年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

复检验证情况记录

2021年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

2023年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

4.38 资料管理员-张国明

140

姓　　名 Name　张国明

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987.05

专　　业 Specialty　安全工程

职　　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060241



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2020　年12　月23　日

159



姓　　名　张国明

出生年月　1987.05

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
资料员	2023-06	M2362350	

— 2 —

— 3 —

普通高等学校

毕业证书



学生 张国明 性别男，一九八七 年五 月三 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州大学

校（院）长：申长雨

证书编号：10459120090500l151

二〇〇九 年 六 月 三十 日

4.39 材料员-赵强

姓　　名 Name　赵强

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1981.10

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024)11060247



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第六工程局有限公司
Issued by

2024 年 07 月 22 日



姓　　名　赵 强

出生年月　1981.10

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2011.02	F1160172	

— 3 —

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2013 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2013年2月15日

2015

验收单位
(盖章)
2015年2月5日

复检验证情况记录

2017

验收单位
(盖章)
2017年02月07日

2019年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

复检验证情况记录

2021

验收单位
(盖章)
年 月 日

2023年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

普通高等学校

毕业证书



学生　赵强　性别 男，1981 年 10 月 7 日生，于 2001 年 9 月至 2004 年 6 月在本校　建筑施工管理技术　专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆大学　　校（院）长：

证书编号：106111200406001625

二〇〇四 年 六 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

4.40 材料员-尚昆

154

姓　名 Name　尚昆

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987.01

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060255



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第六工程局有限公司
Issued by

2020　年12　月23　日

28



姓　名　尚　昆

出生年月　1987.01

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2013-04	F1360437	

中国建筑工程总公司技业资格管理办公室

— 2 —

— 3 —

学 历 情 况

学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2014 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2014年02月07日

2015 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2015年02月07日

复检验证情况记录

2017 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2017年02月07日

2019 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

复检验证情况记录

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

普通高等学校

毕业证书



学生 尚昆 ，性别 男， 一九八七 年 一 月 五 日生，于 二〇〇七 年

九 月至 二〇一一 年 六 月在本校 工程管理 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：福建工程学院　　校(院)长：

证书编号：103881201105001725　　二〇一一 年 六 月二十四日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

4.41 信息员-张立刚



资格证书

姓　　名　张立刚

性　　别　男

出生年月　1982.12

专　　业　工商管理

任职资格　高级经济师

发证单位　中国建筑工程总公司

2018 年 8 月 21 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）2100064



普通高等学校

毕业证书

学生　张立刚　性别 男 ，一九八二 年 十二 月 二十三 日生，于 二〇〇五 年 九 月至 二〇〇七 年 七 月在本校　专科起点 工商管理　专业 二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河北理工大学　　校（院）长：

证书编号：　100811200705001828　　二00七 年 七 月 六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.42 施工员-吕紫阳



姓　名 Name　吕紫阳

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1985.01

专　业 Specialty　道路桥梁与渡河工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11060065

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日



成人高等教育

毕业证书

学生　吕紫阳　性别 男，一九八五 年 一 月五 日生，于二〇一二 年 二 月至二〇一四年 七 月在本校　道路桥梁与渡河工程 专业　函授　学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长安大学

校（院）长：冯建

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107105201405201236

二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　吕紫阳

出生年月　1985.01

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
暖通施工员	2017.06	1376758	中国建筑工程总公司就业资格管理办公室

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2019 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

复检验证情况记录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

复检验证情况记录

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

4.43 施工员-李希洲



资格证书

姓　　名　李希洲

性　　别　男

出生年月　1974.6

专　　业　工业与民用建筑

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

2018 年 5 月 8 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2018)1206315



姓　　名　李希洲

出生年月　1979.06

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2021-10	A216148116	

— 3 —

学 历 情 况

学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

复 检 验 证 情 况 记 录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 李希洲 性别 男，一九七四 年六 月十八日生，于一九九九 年 三 月至二〇〇二 年 一 月在本校 土木工程 专业半脱产 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：朱世禹

学校（院）：天津城市建设学院

批准文号：83教成字002号

证书编号：100055200206000556

二〇〇二 年 一 月 二十 日

中华人民共和国教育部监制

4.44 施工员-王纪飞



姓　　名 王纪飞

出生年月 1978.02

工作单位 中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2022-07	A2263644	

— 3 —



学 历 情 况

学历	专业	起止日期	毕业学校

— 12 —

复检验证情况记录

2024

验收单位
（盖章）
年　月　日

验收单位
（盖章）
年　月　日

— 13 —

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：王纪飞

性　　别：男

从事专业：市政工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：工程师

考试时间：2020年12月20日

考试名称：日照市工程技术职务资格中级评审委员会（以考代评）

身份证号：510603197802166357

证书编号：鲁201100033300663

公布文号：日人社函〔2020〕128号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：RZDR0663

核准公布部门（章）

公布时间：2020年12月31日

普通中等专业学校

毕 业 证 书



四川省教育委员会

学生 王纪飞 性别 男 系 山东省 日照市(县)人，一九七八年二月十六日出生，于一九九八年九月至二〇〇〇年七月在本校工业与民用建筑专业 班学习，学制 二 年，已经学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：

校名：四川省建筑工程学校

二〇〇〇年七月一日

★ 川教普通中专证字 No 0407912 号

普通中专证字第 号

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 王纪飞 性别 男，一九七八 年 二 月 十六 日生，于二〇〇九年 三 月至二〇一一年 七 月在本校 土木工程 专业 夜大学 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京交通大学

校（院）长：

批准文号：(84)教成字004号

证书编号：10004520110500164 6

二〇一一 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.45 施工员-汪杉



资格证书

姓　　名　汪　杉

性　　别　男

出生年月　1989 年 10 月

专　　业　交通工程

任职资格　助理工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位　中国建筑第六工程局有限公司

二〇一四　年八　月一　日

证书编号：(2014)1306012



汪　杉

姓　　名　1989-10-11

出生年月　中国建筑第六工程局有限公司

工作单位

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2014-07	A1464917	

— 3 —

学历情况

学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2016 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2016 年 1 月 7 日

2017 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2017 年 1 月 7 日

复检验证情况记录

2018 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

复检验证情况记录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

普通高等学校

毕业证书



学生 汪杉 性别 男，一九八九年 十 月 十一 日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一三年 六 月在本校 交通工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉科技大学 校（院）长：

证书编号：104881201305002823 二〇一三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.46 劳资专管员-周绪成

姓名	周绪成	证件类型	身份证	证件号码	320925199101105138
手机号码	15222423036		证件号		N1760310







20



姓　　名 周绪成

出生年月 1991.01

工作单位 中国建筑第六工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
劳务管理员	2017-09	N1760310	

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2019 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

复检验证情况记录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

复检验证情况记录

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

毕 业 证 书

学生 周绪成 ，性别 男，一九九一年 一 月 十 日生，于二〇一〇 年九月至 二〇一四 年 七 月在我校 土木工程 专业四年制 本 科普通全日制学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 长：贾益民

证书编号：103851201405004863

华侨大学

二〇一四 年 七 月 一 日

4.47 预算员-杨绪鑫



姓　　名 Name　杨绪鑫

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1991.01

专　　业 Specialty　工程管理

职　　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12060259

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2020 年 12 月 23 日



姓　　名　杨绪鑫

出生年月　1991.01

工作单位　中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
预算员	2020-08	U2061249	

— 3 —

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

普通高等学校

毕业证书



学生 杨绪鑫 性别 男，一九九一 年 一 月 十 日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一三年 六 月在本校 工 程 管 理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北大学 校 长：熊健民

证书编号：105121201305002716 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

4.48 预算员-甘正浩



姓　　名 甘正浩

出生年月 1998.04

工作单位 中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
预算员	2021-10	0216187	

— 3 —

学历情况			
学历	专业	起止日期	毕业学校

— 12 —

复检验证情况记录

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

验收单位
(盖章)
年　月　日

— 13 —

普通高等学校

毕业证书



学生 甘正浩 性别 男 ，一九九八 年 四 月 五 日生，于二〇一六年 九 月至二〇二〇 年 七 月在本校 建筑电气与智能化专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校名称：安徽建筑大学 校 长：

证书编号：108781202005003049

二〇二〇 年 七 月二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

4.49 社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022025031017085 2

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志起	120224197106034032	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
2	蔡俊宝	142731197211275416	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
3	柴广录	142701197012254219	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
4	曹俊杰	232325197109200031	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
5	郭丁丁	130524198906062042	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
6	卢玉军	120108196806261519	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
7	于凤波	15042919870917001X	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
8	孟宝军	622827199608071918	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
9	张加传	320321198703041212	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
10	韩鑫	152624199110055117	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
11	林志君	350525198901011913	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
12	彭嘉城	513401198010183013	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
13	刘立新	211224198305140513	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
14	周宇	420222199008189417	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
15	秦昀	140322198806272411	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022025031017085 2

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
15	秦昀	140322198806272411	工伤保险	202402	202502	13
16	孙守民	130821196808133474	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
17	苏力	211202196808163015	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
18	尚亚飞	341222198311233253	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
19	李洋	342224197811261110	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
20	孙茂森	231083198301286913	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
21	赵强	372923198110073813	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
22	张立刚	130982198212236111	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
23	吕紫阳	610424198501054318	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
24	李希洲	120108197906181537	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
25	王纪飞	510603197802166357	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
26	周绪成	320925199101105138	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
27	杨绪鑫	420521199101100755	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
28	甘正浩	342423199804054977	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱石福　　社保电脑号：637700873　　身份证号码：360731198608044337　　页码：1

参保单位名称：中建六局第四建设有限公司　　单位编号：30218063　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30218063	15330.0	2299.5	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	59.79	15330	122.64	30.66
2024	03	30218063	15330.0	2299.5	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	119.57	15330	122.64	30.66
2024	04	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	119.57	15330	122.64	30.66
2024	05	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	119.57	15330	122.64	30.66
2024	06	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	119.57	15330	122.64	30.66
2024	07	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	153.3	15330	122.64	30.66
2024	08	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	153.3	[illegible]	122.64	30.66
2024	09	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.66
2024	10	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	15330	[illegible]	15330	122.64	30.66
2024	11	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	[illegible]	153.3	15330	122.64	30.66
2024	12	30218063	15330.0	2452.8	1226.4	1	15330	766.5	306.6	1	15330	76.65	[illegible]	153.3	15330	122.64	30.66
2025	01	30218063	16383.0	2785.11	1310.64	1	16383	819.15	327.66	1	16383	81.92	[illegible]	163.83	16383	131.06	32.77
2025	02	30218063	16383.0	2785.11	1310.64	1	16383	819.15	327.66	1	16383	81.92	[illegible]	163.83	16383	131.06	32.77
合计				32244.42	16111.68			10069.8	4027.92			1006.99		1785.53		1611.1	402.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e6de7bd83e54 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30218063	中建六局第四建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年3月13日

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡世龙　　社保电脑号：806029300　　身份证号码：220112199409203210　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第六工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：30792046　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30792046	13530.0	1894.2	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	105.53	13530	108.24	27.06
2024	03	30792046	13530.0	1894.2	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	105.53	13530	108.24	27.06
2024	04	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	105.53	13530	108.24	27.06
2024	05	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	105.53	13530	108.24	27.06
2024	06	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	105.53	13530	108.24	27.06
2024	07	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	135.3	13530	108.24	27.06
2024	08	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	135.3	[illegible]	108.24	27.06
2024	09	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.06
2024	10	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	13530	[illegible]	13530	108.24	27.06
2024	11	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	[illegible]	135.3	13530	[illegible]	27.06
2024	12	30792046	13530.0	2029.5	1082.4	1	13530	676.5	270.6	1	13530	67.65	[illegible]	135.3	13530	108.24	27.06
2025	01	30792046	15557.0	2489.12	1244.56	1	15557	777.85	311.14	1	15557	77.79	[illegible]	155.57	15557	124.45	[illegible]1.11
2025	02	30792046	15557.0	2489.12	1244.56	1	15557	777.85	311.14	1	15557	77.79	[illegible]	155.57	15557	124.45	[illegible]1.11
合计				27032.14	14395.52			8997.2	3598.88			899.73		1650.59		1439.56	359.88

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e6e23a281a16 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30792046	中国建筑第六工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年3月14日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W10306360220250312095159

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	庞成林	411022197204213639	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
2	李凤库	120109197005151513	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
3	徐皓	360121198807260010	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
4	孙勇	210522198910303512	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
5	姬晔	152629198212130015	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
6	李春秀	211103199301202518	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
7	樊皓	320482198708057318	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
8	郭涛	450922199406123978	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
9	杨德平	120108197001051519	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
10	尤为平	342321197408043216	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
11	方胜平	421181198211083192	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
12	成志伟	120107198812103915	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
13	姜海强	231283198903160016	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
14	尹春姣	411421198502032828	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
15	王进	210122197810285410	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W10306360220250312095159

组织机构代码： 103063602 查询日期： 202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
15	王进	210122197810285410	工伤保险	202402	202502	13
16	魏浩	622801198607110833	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
17	许建立	120224199211202455	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
18	林志君	350525198901011913	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
19	张国明	340221198705035252	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
20	尚昆	152103198701051595	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
21	汪杉	420982198910111454	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
22	张馨	320923198604293014	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13
23	徐新成	210124198404054219	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年03月12日

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022025031418031l

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202402至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张国旗	372922198606141414	基本养老保险	202402	202502	13
			失业保险	202402	202502	13
			工伤保险	202402	202502	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年03月14日

第五章 投标人控股及管理关系情况（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）

投标人控股及管理关系情况申报表

致：（招标人）深圳市宝安安居有限公司

我方参加 启航华居项目施工总承包工程 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	王瑾
	身份证号	420111196910224012
控股股东/投资人名称及出资比例	中国建筑股份有限公司（100%）	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6）本表编入资信标书中。

投标人：（加盖公章）中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）王瑾

2025 年 3 月 17 日



中国建筑第六工程局有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 911201161030636028
注册号：
法定代表人： 王瑾
登记机关： 天津市滨海新区市场监督管理局
成立日期： 1987年04月27日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 911201161030636028
- **企业名称：** 中国建筑第六工程局有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 王瑾
- **类型：** 有限责任公司(法人独资)
- **成立日期：** 1987年04月27日
- **注册资本：** 627794.646430万人民币
- **核准日期：** 2024年11月01日
- **登记机关：** 天津市滨海新区市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号
- **经营范围：** 承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 1987年04月27日
- **营业期限至：** 2057年12月11日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国建筑股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	510212196604190452	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 10 条信息

王江海 董事	王瑾 执行公司事务...	许长辉 董事	王瑾 董事长	李卓 董事	裴宏森 监事	孙维才 董事	段辉乐 总经理
王连生 董事	段辉乐 董事						

分支机构信息

投标人控股及管理关系情况申报表

致：（招标人）深圳市宝安安居有限公司

我方参加 启航华居项目施工总承包工程 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	中建六局第四建设有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	王立
	身份证号	320911198511296675
控股股东/投资人名称及出资比例	中国建筑第六工程局有限公司（69.9997%） 中银金融资产投资有限公司（30.0003%）	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6）本表编入资信标书中。

投标人：（加盖公章）中建六局第四建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

2025 年 3 月 17 日



中建六局第四建设有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91460100MA5RJ7QK2Y
注册号：
法定代表人： 王立
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2017年07月19日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91460100MA5RJ7QK2Y
- **企业名称：** 中建六局第四建设有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 王立
- **类型：** 有限责任公司
- **成立日期：** 2017年07月19日
- **注册资本：** 142857.740000万人民币
- **核准日期：** 2024年11月14日
- **登记机关：** 深圳市市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋2401
- **经营范围：** 市政公用工程、机场场道工程、港口与航道工程、基础设施类工程及房屋建筑工程的投资建设；土石方工程；园林绿化工程；混凝土预制构件原料检验；网上贸易、数据库服务、数据库管理；建筑和装饰装修材料、环保节能材料批发、销售；建筑机械设备租赁；建筑施工劳务；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售。光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；木材销售；木材收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 2017年07月19日
- **营业期限至：** 2077年07月18日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国建筑第六工程局有限公司	企业法人	非公示项	非公示项	
2	中银金融资产投资有限公司	企业法人	非公示项	非公示项	

共 查询到 2 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 8 条信息

宫治国 董事长	赵春峰 董事	李洋 董事	王胜利 监事	王立 总经理	田卫国 董事	关婧 董事	王立 董事

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

中建六局第四建设有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RJ7QK2Y

基本信息			
注册号	460100011413891	**统一社会信用代码**	91460100MA5RJ7QK2Y
企业名称	中建六局第四建设有限公司	**法定代表人**	王立
住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋2401	**成立日期**	2017-07-19
认缴注册资本总额	(人民币)142857.74万元	**核准日期**	2024年11月14日
一般经营项目	市政公用工程、机场场道工程、港口与航道工程、基础设施类工程及房屋建筑工程的投资建设；土石方工程；园林绿化工程；混凝土预制构件原料检验；网上贸易、数据库服务、数据库管理；建筑和装饰装修材料、环保节能材料批发、销售；建筑机械设备租赁；建筑施工劳务；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售。光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；木材销售；木材收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	**类型**	有限责任公司
企业登记状态	存续（在营、开业、在册）	**许可经营项目**	木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2017年7月19日 至 2077年7月18日		

股东信息		
股东名称	**认缴出资额**	**认缴出资比例**
中国建筑第六工程局有限公司	100000万元	70%
中银金融资产投资有限公司	42857.74万元	30%

成员信息	
成员名称	**职务**
关婧	董事
王立	总经理
田卫国	董事
赵春峰	董事
王立	董事
李洋	董事
王胜利	监事
宫治国	董事长

第六章 承诺函及承诺书（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）

6.1 承诺函及承诺书（牵头单位）

承诺函

致：深圳市宝安安居有限公司（招标人）

我单位参加贵司 启航华居项目施工总承包工程 （工程编号：2305-440306-04-01-489603005001 ）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近3年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人（公章）中国建筑第六工程局有限公司

日 期： 2025 年 3 月 17 日

承诺书

（招标人）：深圳市宝安安居有限公司

我司参与 启航华居项目施工总承包工程 （项目名称）的投标，我司郑重承诺：

一、我司遵循公开、公平、公正、诚信的原则，依法依规参加本项目投标；

二、我司参与本项目投标，不存在“与其他投标人串通投标”的情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标，我司自愿接受取消投标资格（中标资格）并接受相关失信惩戒。

四、我司一旦中标，我司承诺根据招标文件及合同要求诚信履约。

特此承诺。

投标人（盖章）：中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王瑾

日期： 2025 年 3 月 17 日

6.2 承诺函及承诺书（成员单位）

承诺函

致：深圳市宝安安居有限公司（招标人）

我单位参加贵司　启航华居项目施工总承包工程　（工程编号：2305-440306-04-01-489603005001　）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人（公章）中建六局第四建设有限公司

日　期：　2025 年 3 月 17 日

承诺书

（招标人）：深圳市宝安安居有限公司

我司参与 启航华居项目施工总承包工程 （项目名称）的投标，我司郑重承诺：

一、我司遵循公开、公平、公正、诚信的原则，依法依规参加本项目投标；

二、我司参与本项目投标，不存在“与其他投标人串通投标”的情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标，我司自愿接受取消投标资格(中标资格)并接受相关失信惩戒。

四、我司一旦中标，我司承诺根据招标文件及合同要求诚信履约。

特此承诺。

投标人（盖章）：中建六局第四建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2025 年 3 月 17 日

第七章 其他（牵头单位）

7.1 投标人(牵头单位)近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	查证网址
1	国家级	2022～2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目	2023.11	中国建筑业协会	中国建筑业协会 http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10896.html
2	国家级	2022-2023 年度国家优质工程奖	云投商务大厦	2023.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656
3	国家级	2022～2023 年度国家优质工程奖	海南生态智慧新城新型城镇化建设项目-田园生态学校项目（A 区）	2023.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656
4	国家级	2022-2023 年度国家优质工程奖	迪拜“DSOA-P052/C-硅谷产业园”	2023.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 http://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4657
5	国家级	2020-2021 年度国家优质工程奖	西安高新区环普产业园扩建项目	2021.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150
6	国家级	2020～2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店 1 号楼	2021.12	中国建筑业协会	中国建筑业协会 http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/9771.html
7	国家级	2020-2021 年度国家优质工程奖	步步高软件研发南京总部工程	2021.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150
8	国家级	2022-2023 年度国家优质工程奖	国道 310 洛三界至豫陕界段南移新建工程	2023.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656

9	国家级	第十九届中国土木工程詹天佑奖	重庆江津几江长江大桥	2022.01	中国土木工程学会//北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会	中国土木工程学会//北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 http://123.57.212.98/html/tm/29/38/67/content/6834.html
10	国家级	2020-2021 年度国家优质工程奖	坪山河干流综合整治及水质提升（设计采购施工项目总承包）	2021.12	中国施工企业管理协会	中国施工企业管理协会 https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150

7.1.1 东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目



證　書

中国建筑第六工程局有限公司：

你单位承建的东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

7.1.2 云投商务大厦


优质
中国建筑第六工程局有限公司
你单位施工总承包的云投商务大厦
荣获
2022-2023年度国家优质工程奖。
特发此证。
中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月

7.1.3 海南生态智慧新城新型城镇化建设项目-田园生态学校项目（A 区）



中国建筑第六工程局有限公司

你单位施工总承包的海南生态智慧新城新型城镇化建设项目－田园生态学校项目（A区） 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

7.1.4 迪拜“DSOA-P052/C-硅谷产业园”



中国建筑第六工程局有限公司

你单位施工总承包的迪拜“DSOA-P052/C-硅谷产业园”项目荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

7.1.5 西安高新区环普产业园扩建项目



中国建筑第六工程局有限公司

你单位施工总承包的西安高新区环普产业园扩建项目 荣获2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

7.1.6 海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店 1 号楼



證　書

中国建筑第六工程局有限公司：

你单位承建的海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店1号楼工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二一年十二月

7.1.7 步步高软件研发南京总部工程



中国建筑第六工程局有限公司

你单位施工总承包的步步高软件研发南京总部工程 荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

7.1.8 国道 310 洛三界至豫陕界段南移新建工程



中国建筑第六工程局有限公司

你单位施工总承包的国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

7.1.9 重庆江津几江长江大桥

证 书



重庆江津几江长江大桥

荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：中国建筑第六工程局有限公司

中 国 土 木 工 程 学 会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年一月

7.1.10 坪山河干流综合整治及水质提升（设计采购施工项目总承包）



中国建筑第六工程局有限公司

你单位施工总承包的坪山河干流综合整治及水质提升工程（设计采购施工项目总承包）荣获2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

7.2 投标人（牵头单位）近 3 年(2021-2023 年度)经审计的财务报告；

序号	数据名录	2021 年度	2022 年度	2023 年度
1	主营业务收入（元）	49672645450.80	55006465510.95	59171379605.16
2	主营业务成本（元）	45575594797.01	50629076386.37	54199161348.76
3	主营业务税金及附加（元）	103255313.47	125106006.10	133249804.84
4	总资产（元）	60154497782.87	62091636818.49	74453298234.30
5	流动资产（元）	45741675548.06	47581023704.03	58793457021.93
6	总负债（元）	47705607387.54	51144803414.77	60471446584.95
7	流动负债（元）	41268518256.99	46281233898.15	52333694614.64
8	税前利润（元）	376660122.51	552197945.25	695492146.96
9	税后利润（元）	249821081.79	398643385.85	596593653.58
10	净资产（元）	12448890395.33	10946833403.72	13981851649.35
11	存货（元）	7153432454.47	6376372923.20	8713978962.41
12	固定资产净值（元）	1902454258.44	1095791452.82	1742416060.51
13	资产负债率	79.31%	82.37%	81.22%
14	净资产收益率	2.01%	3.64%	4.27%
15	总资产报酬率	0.42%	0.64%	0.80%
16	主营业务利润率	8.04%	7.73%	8.18%
17	流动比率	110.84%	102.81%	112.34%
18	速动比率	93.51%	89.03%	95.69%

7.2.1 2021 年度经审计的财务报告

中国建筑第六工程局有限公司

审计报告及财务报表

2021 年度

信会师报字[2022]第 **ZG212750** 号

财务报表审计报告

防 伪 编 码:	310000062022462202
被审计单位名称:	中国建筑第六工程局有限公司
审 计 期 间:	2021
报 告 文 号:	信会师报字[2022]第ZG212750号
签字注册会计师:	李振
注 师 编 号:	110000862667
签字注册会计师:	汪文锋
注 师 编 号:	110000861256
事 务 所 名 称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:	021-23280000
事 务 所 地 址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

中国建筑第六工程局有限公司

审计报告及财务报表

（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表	1-2
	合并利润表	3
	合并现金流量表	4
	合并所有者权益变动表	5-6
	财务报表附注	1-121

审计报告

信会师报字[2022]第 ZG212750 号

中国建筑第六工程局有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了中国建筑第六工程局有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2021 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国•上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022 年 4 月 15 日

中国建筑第六工程局有限公司

合并资产负债表

2021年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	5,452,081,662.18	4,877,829,642.12
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	204,966,975.81	279,460,637.20
应收账款	八、（三）	7,661,639,517.67	9,838,124,271.19
应收款项融资	八、（四）	186,867,591.95	282,305,218.21
预付款项	八、（五）	965,397,829.58	790,556,286.48
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（六）	9,551,106,925.04	8,949,632,149.14
其中：应收股利	八、（六）		7,096,794.58
△买入返售金融资产			
存货	八、（七）	7,153,432,454.47	6,083,827,846.70
其中：原材料	八、（七）	584,354,561.46	423,020,483.81
库存商品（产成品）	八、（七）	18,236,621.06	3,513,417.17
合同资产	八、（八）	10,649,279,435.96	11,471,034,198.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（九）	225,812,479.52	352,770,986.72
其他流动资产	八、（十）	3,691,090,675.88	3,538,813,325.86
流动资产合计		45,741,675,548.06	46,464,354,562.37
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	八、（十一）	62,057,133.83	
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（十二）	37,671,573.90	59,283,886.00
长期股权投资	八、（十三）	1,848,465,796.27	1,764,737,749.64
其他权益工具投资	八、（十四）	420,730,615.76	413,560,506.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八、（十五）	88,130,928.44	82,054,209.93
固定资产	八、（十六）	1,902,454,258.44	984,164,540.47
其中：固定资产原价	八、（十六）	2,899,402,277.92	1,841,258,053.35
累计折旧	八、（十六）	996,944,683.48	857,093,512.88
固定资产减值准备	八、（十六）	3,336.00	
在建工程	八、（十七）	303,110,822.45	792,559,204.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十八）	69,093,791.62	234,861,678.54
无形资产	八、（十九）	3,204,690,543.77	1,949,727,275.04
开发支出			
商誉	八、（二十）	42,797,395.23	42,831,771.26
长期待摊费用	八、（二十一）	3,109,555.65	2,721,725.76
递延所得税资产	八、（二十二）	366,001,762.57	305,837,053.67
其他非流动资产	八、（二十三）	6,064,508,056.88	6,214,356,649.99
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		14,412,822,234.81	12,846,696,251.50
资产总计		60,154,497,782.87	59,311,050,813.87

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八、（二十四）	7,623,068,764.01	3,981,595,313.41
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（二十五）	18,500,000.00	72,430,000.00
应付账款	八、（二十六）	20,030,107,644.97	24,853,130,428.76
预收款项	八、（二十七）	114,257.68	1,548,095.24
合同负债	八、（二十八）	4,106,649,590.23	5,779,963,101.53
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、（三十）	90,689,219.05	75,721,695.38
其中：应付工资	八、（三十）	62,793,601.22	44,688,308.74
应付福利费	八、（三十）	7,881,767.66	
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、（三十一）	269,393,218.03	215,500,875.28
其中：应交税金	八、（三十一）	254,101,568.36	200,861,269.88
其他应付款	八、（三十一）	5,235,065,298.35	4,147,346,299.44
其中：应付股利	八、（三十一）	108,186,375.26	98,783,121.10
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（三十二）	838,608,756.74	1,414,924,715.12
其他流动负债	八、（三十三）	3,056,321,507.93	2,892,117,201.25
流动负债合计		41,268,518,256.99	43,434,277,725.41
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八、（三十四）	5,937,168,887.50	3,391,123,476.51
应付债券	八、（三十五）		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八、（三十七）	21,974,136.62	35,404,707.56
长期应付款	八、（三十八）	272,381,194.28	277,835,702.78
长期应付职工薪酬	八、（三十九）	61,950,000.00	71,990,000.00
预计负债	八、（四十）	17,431,616.00	47,631,616.00
递延收益	八、（四十一）	125,560,943.87	25,560,943.87
递延所得税负债	八、（二十一）	622,352.28	10,162.50
其他非流动负债	八、（四十二）		686,113.70
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		6,437,089,130.55	3,850,242,722.92
负债合计		47,705,607,387.54	47,284,520,448.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（四十三）	4,277,946,464.30	4,277,946,464.30
国家资本			
国有法人资本	八、（四十三）	4,277,946,464.30	4,277,946,464.30
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	八、（四十三）	4,277,946,464.30	4,277,946,464.30
其他权益工具	八、（四十四）	2,298,113,207.55	2,373,250,467.82
其中：优先股			
永续债	八、（四十四）	2,298,113,207.55	2,373,250,467.82
资本公积	八、（四十五）	70,723,160.35	70,723,160.35
减：库存股			
其他综合收益	八、（五十九）	50,126,489.95	-118,294,128.30
其中：外币报表折算差额			
专项储备	八、（四十六）		
盈余公积	八、（四十七）	362,834,727.41	339,703,499.58
其中：法定公积金	八、（四十七）	362,834,727.41	339,703,499.58
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、（四十八）	363,432,163.22	817,190,459.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,423,176,212.78	7,760,519,923.64
少数股东权益		5,025,714,182.55	4,266,010,441.90
所有者权益（或股东权益）合计		12,448,890,395.33	12,026,530,365.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,154,497,782.87	59,311,050,813.87

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并利润表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、（四十九）	49,672,645,450.80	42,479,165,391.49
其中：营业收入	八、（四十九）	49,672,645,450.80	42,479,165,391.49
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、（四十九）	48,670,223,412.13	41,803,449,661.08
其中：营业成本	八、（四十九）	45,575,594,797.01	39,292,105,619.19
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		103,255,313.47	36,520,365.94
销售费用	八、（五十）	59,029,641.30	57,976,779.02
管理费用	八、（五十）	629,696,082.86	559,141,786.21
研发费用	八、（五十）	1,732,380,840.86	1,406,897,903.46
财务费用	八、（五十）	570,266,736.63	450,807,207.26
其中：利息费用	八、（五十）	518,759,858.53	407,204,840.57
利息收入	八、（五十）	28,028,227.72	26,787,815.44
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八、（五十）	4,154,786.95	19,277,275.41
其他			
加：其他收益	八、（五十一）	2,243,440.07	3,331,728.26
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五十二）	-97,951,043.75	56,084,456.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、（五十二）	-35,617,736.37	79,397,816.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	八、（五十二）	-95,528,312.26	-63,165,679.42
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（五十三）	-355,083,940.44	-284,019,627.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（五十四）	-206,989,432.87	-35,791,833.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（五十五）	13,418,707.32	6,303,347.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		358,059,769.00	421,623,802.42
加：营业外收入	八、（五十六）	23,017,479.19	4,879,198.87
其中：政府补助	八、（五十六）	888,602.55	815,005.80
减：营业外支出	八、（五十六）	4,417,125.68	56,459,292.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		376,660,122.51	370,043,709.13
减：所得税费用	八、（五十八）	126,839,040.72	-6,356,657.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,821,081.79	376,400,366.34
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		7,579,707.94	161,198,809.17
少数股东损益		242,241,373.85	215,201,557.17
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		249,821,081.79	376,400,366.34
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-12,742,056.46	-25,715,252.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（五十九）	-12,742,056.46	-25,715,252.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,305,575.64	-25,564,145.64
1. 重新计量设定受益计划变动额	八、（五十九）	-1,580,000.00	-2,010,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	八、（五十九）	-10,725,575.64	-23,554,145.64
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-436,480.82	-151,106.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	八、（五十九）	-436,480.82	-151,106.47
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		237,079,025.33	350,685,114.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,162,348.52	135,483,557.06
归属于少数股东的综合收益总额		242,241,373.85	215,201,557.17
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并现金流量表
2021年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,070,648,560.77	49,878,069,369.60
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,262,888,057.69	2,182,536,941.97
经营活动现金流入小计		56,333,536,618.46	52,060,606,311.57
购买商品、接受劳务支付的现金		50,042,834,219.22	42,296,933,875.21
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,725,337,688.19	2,272,755,811.68
支付的各项税费		868,245,124.17	1,022,151,299.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,294,686,297.38	2,520,749,146.90
经营活动现金流出小计		55,931,103,328.96	48,112,590,133.29
经营活动产生的现金流量净额	八、（六十一）	402,433,289.50	3,948,016,178.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,059,248.17	39,852,319.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,601,251.10	24,404,126.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,408,428.82	
收到其他与投资活动有关的现金		140,946,721.88	
投资活动现金流入小计		181,015,649.97	124,256,446.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,052,666,882.63	1,179,749,694.41
投资支付的现金		269,380,783.00	731,086,130.80
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,149,985,205.62	
支付其他与投资活动有关的现金		1,233,960,861.83	192,881,735.22
投资活动现金流出小计		4,705,993,733.08	2,103,717,560.43
投资活动产生的现金流量净额		-4,524,978,083.11	-1,979,461,114.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		682,800,000.00	2,104,433,720.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		682,800,000.00	805,733,720.77
取得借款收到的现金		25,085,243,054.77	13,124,942,412.29
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		27,768,043,054.77	15,229,376,133.06
偿还债务支付的现金		21,394,971,749.20	15,156,078,062.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,042,402,650.30	1,561,688,521.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		165,328,513.88	130,307,016.68
支付其他与筹资活动有关的现金		390,427,885.35	990,416,821.45
筹资活动现金流出小计		22,827,802,284.85	17,708,183,405.63
筹资活动产生的现金流量净额		4,940,240,769.92	-2,478,807,272.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-666,946.81	-1,392,988.32
五、现金及现金等价物净增加额	八、（六十一）	817,029,029.50	-511,645,196.70
加：期初现金及现金等价物余额	八、（六十一）	3,896,294,276.82	4,407,939,473.52
六、期末现金及现金等价物余额	八、（六十一）	4,713,323,306.32	3,896,294,276.82

注：表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并所有者权益变动表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,277,946,464.30		2,373,250,467.82		70,723,160.35		-118,294,128.30		339,703,499.58		817,190,459.89	7,760,519,923.64	4,266,010,441.90	12,026,530,365.54
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,277,946,464.30		2,373,250,467.82		70,723,160.35		-118,294,128.30		339,703,499.58		817,190,459.89	7,760,519,923.64	4,266,010,441.90	12,026,530,365.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-75,137,260.27				168,420,618.25		23,131,227.83		-453,758,296.67	-337,343,710.86	759,703,740.65	422,360,029.79
（一）综合收益总额							-12,742,056.46				7,579,707.94	-5,162,348.52	242,241,373.85	237,079,025.33
（二）所有者投入和减少资本													682,790,880.68	682,790,880.68
1．所有者投入的普通股													435,022,400.00	435,022,400.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他													247,768,480.68	247,768,480.68
（三）专项储备提取和使用														
1．提取专项储备								1,047,107,024.65				1,047,107,024.65		1,047,107,024.65
2．使用专项储备								-1,047,107,024.65				-1,047,107,024.65		-1,047,107,024.65
（四）利润分配			-75,137,260.27						23,131,227.83		-280,175,329.90	-332,181,362.34	-165,328,513.88	-497,509,876.22
1．提取盈余公积									23,131,227.83		-23,131,227.83			
其中：法定公积金									23,131,227.83		-23,131,227.83			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配			-75,137,260.27								-254,930,000.00	-330,067,260.27	-165,328,513.88	-495,395,774.15
4．其他											-2,114,102.07	-2,114,102.07		-2,114,102.07
（五）所有者权益内部结转							181,162,674.71				-181,162,674.71			
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益							181,162,674.71				-181,162,674.71			
6．其他														
四、本年年末余额	4,277,946,464.30		2,298,113,207.55		70,723,160.35		50,126,489.95		362,834,727.41		363,432,163.22	7,423,176,212.78	5,025,714,182.55	12,448,890,395.33

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2021 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,277,946,464.30		1,498,113,207.55		70,723,160.35		-93,841,438.17		294,989,988.44		1,551,829,539.16	7,599,760,921.63	3,375,382,180.64	10,975,143,102.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,277,946,464.30		1,498,113,207.55		70,723,160.35		-93,841,438.17		294,989,988.44		1,551,829,539.16	7,599,760,921.63	3,375,382,180.64	10,975,143,102.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			875,137,260.27				-24,452,690.13		44,713,511.14		-734,639,079.27	160,759,002.01	890,628,261.26	1,051,387,263.27
（一）综合收益总额							-25,715,252.11				161,198,809.17	135,483,557.06	215,201,557.17	350,685,114.23
（二）所有者投入和减少资本			800,000,000.00								-471,768.07	799,528,231.93	805,733,720.77	1,605,261,952.70
1．所有者投入的普通股													595,917,780.56	595,917,780.56
2．其他权益工具持有者投入资本			800,000,000.00									800,000,000.00		800,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他											-471,768.07	-471,768.07	209,815,940.21	209,344,172.14
（三）专项储备提取和使用														
1．提取专项储备								749,890,266.00				749,890,266.00		749,890,266.00
2．使用专项储备								-749,890,266.00				-749,890,266.00		-749,890,266.00
（四）利润分配			75,137,260.27						44,713,511.14		-893,956,568.21	-774,105,796.80	-130,307,016.68	-904,412,813.48
1．提取盈余公积									44,713,511.14		-44,713,511.14			
其中：法定公积金									44,713,511.14		-44,713,511.14			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配			75,137,260.27								-849,243,057.07	-774,105,796.80	-130,307,016.68	-904,412,813.48
4．其他														
（五）所有者权益内部结转							1,262,561.98				-1,409,552.16	-146,990.18		-146,990.18
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益							1,262,561.98				-1,409,552.16	-146,990.18		-146,990.18
6．其他														
四、本年年末余额	4,277,946,464.30		2,373,250,467.82		70,723,160.35		-118,294,128.30		339,703,499.58		817,190,459.89	7,760,519,923.64	4,266,010,441.90	12,026,530,365.54

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

此证照复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副 本）

证照编号：01000000202112280028

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2021 年 12 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八 年 六 月 一 日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name　李振
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1978-09-15
工作单位 Working unit　北京中平建会计师事务所
身份证号码 Identity card No.　410105780915291

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

证书编号 No. of Certificate：110000862667
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs：北京注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance：2003 年 10 月 31 日

姓名：李振
证书编号：110000862667

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度检验合格
2008 年 3 月 20 日

2008 年 3 月 20 日

2014

2013

2012

2011

2010

2010 年 3 月 1 日

2011 年 3 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 12 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 9 月 28 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 9 月 28 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 9 月 28 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 5 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 5 月 20 日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2017

2015

2016

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name 汪文锋
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-8-10
工作单位 Working unit 北京中平建会计师事务所有限公
身份证号码 Identity card No 352227198108103[illegible]

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016
CPA任职资格检查合格 BICPA 2015
CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：汪文锋
证书编号：110000861256

2009年3月20日

证书编号：No. of Certificate 110000861256
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2008-5-15 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from
中平建 事务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transferred Institute of CPAs
2008年12月9日

同意调入 Agree the holder to be transferred to
万隆 事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transferred Institute of CPAs
2008年12月9日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from
万隆 事务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transferred Institute of CPAs
2009年9月28日

同意调入 Agree the holder to be transferred to
和[illegible] 事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transferred Institute of CPAs
2009年9月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2010
2010年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2011
2011年2月24日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from
[illegible] 事务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transferred Institute of CPAs
2011年5月20日

同意调入 Agree the holder to be transferred to
[illegible] 事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transferred Institute of CPAs
2011年5月20日

转出：[illegible] 2009.12.10

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书[illegible]
[illegible] 2009.12.10
四、本证书如遗失，应当即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2012
2012年2月20日

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013
2013年4月16日

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

7.2.2 2022 年度经审计的财务报告

中国建筑第六工程局有限公司

审计报告及财务报表

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZB21945 号

此码用于证明该审计报告是在由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪23SPGV67LN

中国建筑第六工程局有限公司

审计报告及财务报表

（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表	1-2
	合并利润表	3
	合并现金流量表	4
	合并所有者权益变动表	5-6
三、	财务报表附注	1-124

审计报告

信会师报字[2023]第 ZB21945 号

中国建筑第六工程局有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了中国建筑第六工程局有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师
李 振
110000862667

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈 雪
310000063151

中国•上海

2023 年 4 月 15 日

中国建筑第六工程局有限公司
合并资产负债表
2022年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	5,051,082,111.65	5,452,081,662.18
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	八、（二）	20,153,255.31	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（三）	156,963,693.55	204,966,975.81
应收账款	八、（四）	7,763,710,493.58	7,661,639,517.67
应收款项融资	八、（五）	254,063,815.42	186,867,591.95
预付款项	八、（六）	988,194,003.62	965,397,829.58
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、（七）	11,025,678,312.52	9,551,106,925.04
其中：应收股利	八、（七）	15,954,941.61	
△买入返售金融资产			
存货	八、（八）	6,376,372,923.20	7,153,432,454.47
其中：原材料	八、（八）	625,610,822.50	584,354,561.46
库存商品（产成品）	八、（八）	590,668,553.85	543,148,657.73
合同资产	八、（九）	11,962,474,704.49	10,649,279,435.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（十）	326,209,900.94	225,812,479.52
其他流动资产	八、（十一）	3,656,120,489.75	3,691,090,675.88
流动资产合计		47,581,023,704.03	45,741,675,548.06
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	八、（十二）	18,208,781.33	62,057,133.83
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（十三）	17,403,535.78	37,671,573.90
长期股权投资	八、（十四）	1,916,357,267.46	1,848,465,796.27
其他权益工具投资	八、（十五）	446,181,385.04	420,730,615.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八、（十六）	799,127,490.00	88,130,928.44
固定资产	八、（十七）	1,095,791,452.82	1,902,454,258.44
其中：固定资产原价	八、（十七）	2,168,804,906.86	2,899,402,277.92
累计折旧	八、（十七）	1,073,010,118.04	996,944,683.48
固定资产减值准备	八、（十七）	3,336.00	3,336.00
在建工程	八、（十八）	335,738,222.95	303,110,822.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十九）	51,046,365.71	69,093,791.62
无形资产	八、（二十）	3,423,656,242.72	3,204,690,543.77
开发支出			
商誉	八、（二十一）	42,797,395.23	42,797,395.23
长期待摊费用	八、（二十二）	14,037,410.32	3,109,555.65
递延所得税资产	八、（二十三）	281,944,635.90	366,001,762.57
其他非流动资产	八、（二十四）	6,068,322,929.20	6,064,508,056.88
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		14,510,613,114.46	14,412,822,234.81
资产总计		62,091,636,818.49	60,154,497,782.87

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：王瑾 1201021023389　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2022 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八、（二十五）	11,622,131,026.58	7,623,068,764.01
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（二十六）	28,854,400.00	18,500,000.00
应付账款	八、（二十七）	20,046,328,563.11	20,030,107,644.97
预收款项	八、（二十八）	904,091.36	114,257.68
合同负债	八、（二十九）	3,288,507,455.99	4,106,649,590.23
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、（三十）	79,514,542.03	90,689,219.05
其中：应付工资	八、（三十）	55,521,859.57	62,793,601.22
应付福利费	八、（三十）	992,162.38	7,881,767.66
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、（三十一）	315,300,284.64	269,393,218.03
其中：应交税金			
其他应付款	八、（三十二）	6,385,396,745.01	5,235,065,298.35
其中：应付股利	八、（三十二）	108,186,375.26	108,186,375.26
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（三十三）	1,628,316,261.79	838,608,756.74
其他流动负债	八、（三十四）	2,885,980,527.64	3,056,321,507.93
流动负债合计		46,281,233,898.15	41,268,518,256.99
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八、（三十五）	4,541,859,370.00	5,937,168,887.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八、（三十七）	12,167,536.04	21,974,136.62
长期应付款	八、（三十八）	211,817,254.05	272,381,194.28
长期应付职工薪酬	八、（三十九）	53,870,000.00	61,950,000.00
预计负债	八、（四十）	17,431,616.00	17,431,616.00
递延收益	八、（四十一）	25,747,418.30	125,560,943.87
递延所得税负债	八、（二十三）	676,322.23	622,352.28
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		4,863,569,516.62	6,437,089,130.55
负债合计		51,144,803,414.77	47,705,607,387.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（四十二）	4,277,946,464.30	4,277,946,464.30
国家资本			
国有法人资本	八、（四十二）	4,277,946,464.30	4,277,946,464.30
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	八、（四十二）	4,277,946,464.30	4,277,946,464.30
其他权益工具	八、（四十三）	2,298,113,207.55	2,298,113,207.55
其中：优先股			
永续债	八、（四十三）	2,298,113,207.55	2,298,113,207.55
资本公积	八、（四十四）	70,723,160.35	70,723,160.35
减：库存股			
其他综合收益	八、（五十八）	65,522,136.62	50,126,489.95
其中：外币报表折算差额			
专项储备	八、（四十五）		
盈余公积	八、（四十六）	416,205,915.47	365,278,346.06
其中：法定公积金	八、（四十六）	416,205,915.47	365,278,346.06
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、（四十七）	279,448,577.31	360,988,544.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,407,959,461.60	7,423,176,212.78
少数股东权益		3,538,873,942.12	5,025,714,182.55
所有者权益（或股东权益）合计		10,946,833,403.72	12,448,890,395.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,091,636,818.49	60,154,497,782.87

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并利润表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,006,465,510.95	49,672,645,450.80
其中：营业收入	八、（四十八）	55,006,465,510.95	49,672,645,450.80
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,130,141,516.67	48,670,223,412.13
其中：营业成本	八、（四十八）	50,629,076,386.37	45,575,594,797.01
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		125,106,006.10	103,255,313.47
销售费用	八、（四十九）	61,379,254.38	59,029,641.30
管理费用	八、（四十九）	589,122,079.11	629,696,082.86
研发费用	八、（四十九）	2,049,623,602.52	1,732,380,840.86
财务费用	八、（四十九）	675,834,188.19	570,266,736.63
其中：利息费用	八、（四十九）	663,857,664.06	518,759,858.53
利息收入	八、（四十九）	137,417,067.10	28,028,227.72
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	八、（四十九）	55,778,187.12	4,154,786.95
其他			
加：其他收益	八、（五十）	4,261,232.85	2,243,440.07
投资收益（损失以"-"号填列）	八、（五十一）	-120,376,374.71	-97,951,043.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、（五十一）	29,924,486.09	-35,617,736.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	八、（五十一）	-116,103,621.97	-95,528,312.26
△汇兑收益（损失以"-"号填列）			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）	八、（五十二）	-289,578,302.67	-355,083,940.44
资产减值损失（损失以"-"号填列）	八、（五十三）	21,978,843.97	-206,989,432.87
资产处置收益（损失以"-"号填列）	八、（五十四）	4,639,958.23	13,418,707.32
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		497,249,351.95	358,059,769.00
加：营业外收入	八、（五十五）	28,798,839.17	23,017,479.19
其中：政府补助	八、（五十五）	12,249,944.00	831,913.89
减：营业外支出	八、（五十六）	-26,149,754.13	4,417,125.68
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		552,197,945.25	376,660,122.51
减：所得税费用	八、（五十七）	153,554,559.40	126,839,040.72
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		398,643,385.85	249,821,081.79
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		230,891,098.51	7,579,707.94
少数股东损益		167,752,287.34	242,241,373.85
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		398,643,385.85	249,821,081.79
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	八、（五十八）	15,395,646.67	-12,742,056.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（五十八）	15,395,646.67	-12,742,056.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	八、（五十八）	16,462,793.89	-12,305,575.64
1．重新计量设定受益计划变动额	八、（五十八）	-970,000.00	-1,580,000.00
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动	八、（五十八）	17,432,793.89	-10,725,575.64
4．企业自身信用风险公允价值变动			
5．其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	八、（五十八）	-1,067,147.22	-436,480.82
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
☆3．可供出售金融资产公允价值变动损益			
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6．其他债权投资信用减值准备			
7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8．外币财务报表折算差额	八、（五十八）	-1,067,147.22	-436,480.82
9．其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	八、（五十八）	414,039,032.52	237,079,025.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	八、（五十八）	246,286,745.18	-5,162,348.52
归属于少数股东的综合收益总额	八、（五十八）	167,752,287.34	242,241,373.85
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：王瑾 1201021023389　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：邓庄潇

中国建筑第六工程局有限公司
合并现金流量表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,016,008,326.51	53,070,648,560.77
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,701,500,162.01	3,262,888,057.69
经营活动现金流入小计		60,717,508,488.52	56,333,536,618.46
购买商品、接受劳务支付的现金		54,546,265,060.08	50,042,834,219.22
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,971,050,242.64	2,725,337,688.19
支付的各项税费		962,911,042.96	868,245,124.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,293,912,553.41	1,509,061,928.95
经营活动现金流出小计		59,774,138,899.09	55,145,478,960.53
经营活动产生的现金流量净额	八、(六十)	943,369,589.43	1,188,057,657.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,421,537.58	24,059,248.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,449,788.53	11,601,251.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,408,428.82
收到其他与投资活动有关的现金		50,780,000.00	140,946,721.88
投资活动现金流入小计		104,651,326.11	181,015,649.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		818,235,624.13	2,052,666,882.63
投资支付的现金		500,266,985.10	269,380,783.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,149,985,205.62
支付其他与投资活动有关的现金			1,233,960,861.83
投资活动现金流出小计		1,318,502,609.23	4,705,993,733.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,213,851,283.12	-4,524,978,083.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		133,700,000.00	682,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			682,800,000.00
取得借款收到的现金		20,367,653,703.53	25,085,243,054.77
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000,000.00	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27,001,353,703.53	27,768,043,054.77
偿还债务支付的现金		23,867,889,599.74	21,394,971,749.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		998,228,145.02	1,042,402,650.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		103,305,555.55	165,328,513.88
支付其他与筹资活动有关的现金		2,256,743,862.23	390,427,885.35
筹资活动现金流出小计		27,122,861,606.99	22,827,802,284.85
筹资活动产生的现金流量净额		-121,507,903.46	4,940,240,769.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,282,824.59	-666,946.81
五、现金及现金等价物净增加额	八、(六十)	-390,706,772.56	1,602,653,397.93
加：期初现金及现金等价物余额	八、(六十)	5,409,747,068.11	3,807,093,670.18
六、期末现金及现金等价物余额	八、(六十)	5,019,040,295.55	5,409,747,068.11

注：表中带△科目为金融类企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国建筑第六工程局有限公司
合并所有者权益变动表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,277,946,464.30		2,298,113,207.55		70,723,160.35		50,126,489.95		365,278,346.06		360,988,544.57	7,423,176,212.78	5,025,714,182.55	12,448,890,395.33
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,277,946,464.30		2,298,113,207.55		70,723,160.35		50,126,489.95		365,278,346.06		360,988,544.57	7,423,176,212.78	5,025,714,182.55	12,448,890,395.33
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）							15,395,646.67		50,927,569.41		-81,539,967.26	-15,216,751.18	-1,486,840,240.43	-1,502,056,991.61
（一）综合收益总额							15,395,646.67				230,891,098.51	246,286,745.18	167,752,287.34	414,039,032.52
（二）所有者投入和减少资本													-1,467,190,000.00	-1,467,190,000.00
1. 所有者投入的普通股													-1,597,190,000.00	-1,597,190,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													130,000,000.00	130,000,000.00
（三）专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备								1,293,766,832.50						
2. 使用专项储备								1,293,766,832.50						
（四）利润分配									50,927,569.41		-312,431,065.77	-261,503,496.36	-187,402,527.77	-448,906,024.13
1. 提取盈余公积									50,927,569.41		-50,927,569.41			
其中：法定公积金									50,927,569.41		-50,927,569.41			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-266,840,741.11	-266,840,741.11	-187,402,527.77	-454,243,268.88
4. 其他											5,337,244.75	5,337,244.75		5,337,244.75
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	4,277,946,464.30		2,298,113,207.55		70,723,160.35		65,522,136.62		416,205,915.47		279,448,577.31	7,407,959,461.60	3,538,873,942.12	10,946,833,403.72

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：王瑾 1201021023389

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邓洋澜

中国建筑第六工程局有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,277,946,464.30		2,373,250,467.82		70,723,160.35		-118,294,128.30		342,147,118.23		814,746,841.24	7,760,519,923.64	4,266,010,441.90	12,026,530,365.54
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,277,946,464.30		2,373,250,467.82		70,723,160.35		-118,294,128.30		342,147,118.23		814,746,841.24	7,760,519,923.64	4,266,010,441.90	12,026,530,365.54
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			-75,137,260.27				168,420,618.25		23,131,227.83		-453,758,296.67	-337,343,710.86	759,703,740.65	422,360,029.79
（一）综合收益总额							-12,742,056.46				7,579,707.94	-5,162,348.52	242,241,373.85	237,079,025.33
（二）所有者投入和减少资本													682,790,880.68	682,790,880.68
1. 所有者投入的普通股													435,022,400.00	435,022,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													247,768,480.68	247,768,480.68
（三）专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备											86,205,934.62	86,205,934.62		86,205,934.62
2. 使用专项储备											-86,205,934.62	-86,205,934.62		-86,205,934.62
（四）利润分配			-75,137,260.27						23,131,227.83		-280,175,329.90	-332,181,362.34	-165,328,513.88	-497,509,876.22
1. 提取盈余公积									23,131,227.83		-23,131,227.83			
其中：法定公积金									23,131,227.83		-23,131,227.83			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配			-75,137,260.27								-254,930,000.00	-330,067,260.27	-165,328,513.88	-495,395,774.15
4. 其他											-2,114,102.07	-2,114,102.07		-2,114,102.07
（五）所有者权益内部结转							181,162,674.71				-181,162,674.71			
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							181,162,674.71				-181,162,674.71			
6. 其他														
四、本年年末余额	4,277,946,464.30		2,298,113,207.55		70,723,160.35		50,126,489.95		365,278,346.06		360,988,544.57	7,423,176,212.78	5,025,714,182.55	12,448,890,395.33

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：王瑾 1201021023389

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邓洋澜

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202301120074

营业执照

（副 本）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额　人民币15150.0000万元整

成立日期　2011年01月24日

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2023 年 01 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

会计师事务所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name: 李振
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1978-09-15
工作单位 Working unit: 北京中平建会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 410105780915291

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度证明资格检查合格
2008年3月20日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年3月1日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年2月26日

9

证书编号：No. of Certificate: 110000862667
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance: 2003年10月31日

2006年3月1日

姓名：李振
证书编号：110000862667

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
中兴建 事务所 CPAs
特出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
石璐 事务所 CPAs
特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月9日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
万隆亚洲 事务所 CPAs
特出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年9月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京三联方圆 事务所 CPAs
9.29变更公司高级合伙 特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年9月28日

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
国富浩华会计师 事务所 CPAs
特出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年5月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 CPAs
特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年5月20日

12

转出：瑞华（特殊）事项 2009.12.10

一、注册会计师执行业务，必要时原向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师协会执行法定业务时，应将本证书原件交付。
转入：北京注册会计师协会 2009.12.10
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 陈雪

性　　别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1992-03-28

工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

身份证号码 Identity card No. 511622199203281045



SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信 会计师事务所 (特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陈雪 310000063151

证书编号：
No. of Certificate
310000063151

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
年 /y 2021 月 /m 09 日 /d 17

年 /y 月 /m 日 /d

7.2.3 2023 年度经审计的财务报告

中国建筑第六工程局有限公司

已审财务报表

2023年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24V2X5DFUF

中国建筑第六工程局有限公司

目 录

		页 次
一、	审计报告	1 - 4
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	5 - 7
	合并利润表	8 - 9
	合并所有者权益变动表	10
	合并现金流量表	11 - 12
	公司资产负债表	13 - 14
	公司利润表	15
	公司所有者权益变动表	16
	公司现金流量表	17 - 18
	财务报表附注	19 - 129

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2024）审字第70064221_A01号
中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中国建筑第六工程局有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国建筑第六工程局有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国建筑第六工程局有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国建筑第六工程局有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国建筑第六工程局有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国建筑第六工程局有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国建筑第六工程局有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国建筑第六工程局有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国建筑第六工程局有限公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中国建筑第六工程局有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70064221_A01号
中国建筑第六工程局有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈柏伊

中国注册会计师：魏红梅

中国 北京

2024年4月18日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中国建筑第六工程局有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日

人民币元

资产	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金	1	7,591,804,174.13	5,051,082,111.65
其中：存放财务公司款项		1,202,555,953.66	260,896,835.49
交易性金融资产	2	14,853,994.10	20,153,255.31
应收票据	3	65,744,754.29	156,963,693.55
应收账款	4	9,496,210,652.54	7,763,710,493.58
应收款项融资	5	219,510,210.49	254,063,815.42
预付款项	6	2,546,875,256.57	988,194,003.62
其他应收款	7	11,759,906,200.46	11,025,678,312.52
存货	8	8,713,978,962.41	6,376,372,923.20
合同资产	9	13,212,279,978.14	11,962,474,704.49
一年内到期的非流动资产	10	776,514,220.32	326,209,900.94
其他流动资产	11	4,395,778,618.48	3,656,120,489.75
流动资产合计		58,793,457,021.93	47,581,023,704.03
非流动资产			
债权投资	12	53,978,910.00	18,208,781.33
长期应收款	13	937,000,647.91	17,403,535.78
长期股权投资	14	2,259,825,747.87	1,916,357,267.46
其他权益工具投资	15	260,840,003.90	446,181,385.04
投资性房地产	16	247,058,931.76	799,127,490.00
固定资产	17	1,742,416,060.51	1,095,791,452.82
在建工程	18	185,337,363.13	335,738,222.95
使用权资产	19	150,716,981.96	51,046,365.71
无形资产	20	4,622,501,441.03	3,423,656,242.72
商誉	21	42,797,395.23	42,797,395.23
长期待摊费用	22	18,260,883.73	14,037,410.32
递延所得税资产	23	375,238,831.78	281,944,635.90
其他非流动资产	24	4,763,868,013.56	6,068,322,929.20
非流动资产合计		15,659,841,212.37	14,510,613,114.46
资产总计		74,453,298,234.30	62,091,636,818.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日　　人民币元

负债和所有者权益	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
短期借款	26	12,135,581,658.89	11,622,131,026.58
应付票据	27	-	28,854,400.00
应付账款	28	18,728,634,249.47	20,046,328,563.11
预收款项		432,000.00	904,091.36
合同负债	29	8,178,697,071.15	3,288,507,455.99
应付职工薪酬	30	110,432,235.06	79,514,542.03
应交税费	31	351,759,779.56	315,300,284.64
其他应付款	32	5,690,673,497.26	6,385,396,745.01
一年内到期的非流动负债	33	2,728,966,338.65	1,628,316,261.79
其他流动负债	34	4,408,517,784.60	2,885,980,527.64
流动负债合计		52,333,694,614.64	46,281,233,898.15
非流动负债			
长期借款	35	7,801,416,861.23	4,541,859,370.00
租赁负债	36	97,173,163.11	12,167,536.04
长期应付款	37	190,118,786.50	211,817,254.05
长期应付职工薪酬	38	47,470,000.00	53,870,000.00
预计负债	39	-	17,431,616.00
递延收益	40	739,918.30	25,747,418.30
递延所得税负债	23	833,241.17	676,322.23
非流动负债合计		8,137,751,970.31	4,863,569,516.62
负债合计		60,471,446,584.95	51,144,803,414.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日　　人民币元

负债和所有者权益（续）	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
所有者权益			
实收资本	41	5,277,946,464.30	4,277,946,464.30
其他权益工具	42	2,114,986,301.37	2,298,113,207.55
资本公积	43	68,836,367.90	70,723,160.35
其他综合收益	44	65,788,306.93	65,522,136.62
盈余公积	46	427,018,674.39	416,205,915.47
未分配利润	47	415,097,033.36	279,448,577.31
归属于母公司所有者权益合计		8,369,673,148.25	7,407,959,461.60
少数股东权益		5,612,178,501.10	3,538,873,942.12
所有者权益合计		13,981,851,649.35	10,946,833,403.72
负债和所有者权益总计		74,453,298,234.30	62,091,636,818.49

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：王瑾　　主管会计工作负责人：张勇　　会计机构负责人：邓宁瀚

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并利润表
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
营业收入	48	59,171,379,605.16	55,006,465,510.95
减：营业成本		54,199,161,348.76	50,629,076,386.37
税金及附加		133,249,804.84	125,106,006.10
销售费用		68,198,439.50	61,379,254.38
管理费用		609,762,137.27	589,122,079.11
研发费用		2,107,697,138.08	2,049,623,602.52
财务费用	49	663,761,581.89	675,834,188.19
其中：利息费用		683,636,287.57	663,857,664.06
利息收入		116,205,935.82	137,417,067.10
加：其他收益	50	80,063,736.67	4,261,232.85
投资收益/（损失）	51	28,183,039.82	(120,376,374.71)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,132,014.31	29,924,486.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(52,307,538.76)	(116,103,621.97)
信用减值损失	52	(483,648,484.99)	(289,578,302.67)
资产减值（损失）/转回	53	(347,927,496.45)	21,978,843.97
资产处置收益	54	1,212,038.38	4,639,958.23
营业利润		667,431,988.25	497,249,351.95
加：营业外收入	55	32,727,868.61	28,798,839.17
减：营业外支出	56	4,667,709.90	(26,149,754.13)
利润总额		695,492,146.96	552,197,945.25
减：所得税费用	58	98,898,493.38	153,554,559.40
净利润		596,593,653.58	398,643,385.85
按经营持续性分类			
持续经营净利润		596,593,653.58	398,643,385.85
按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		392,411,900.17	230,891,098.51
少数股东损益		204,181,753.41	167,752,287.34

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并利润表（续）
2023年度　　人民币元

	附注六	2023年	2022年
其他综合收益的税后净额		(4,733,829.69)	15,395,646.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	(4,733,829.69)	15,395,646.67
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(1,100,000.00)	(970,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		(6,312,638.96)	17,432,793.89
		(7,412,638.96)	16,462,793.89
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		2,678,809.27	(1,067,147.22)
综合收益总额		591,859,823.89	414,039,032.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		387,678,070.48	246,286,745.18
归属于少数股东的综合收益总额		204,181,753.41	167,752,287.34

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度

人民币元

2023年度

		归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、	上年年末及本年年初余额	4,277,946,464.30	2,298,113,207.55	70,723,160.35	65,522,136.62	-	416,205,915.47	279,448,577.31	7,407,959,461.60	3,538,873,942.12	10,946,833,403.72
二、	本年增减变动金额										
(一)	综合收益总额	-	-	-	(4,733,829.69)	-	-	392,411,900.17	387,678,070.48	204,181,753.41	591,859,823.89
(二)	所有者投入和减少资本										
1.	所有者投入资本	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00	1,987,667,250.00	2,987,667,250.00
2.	其他权益工具持有者投入资本	-	2,100,000,000.00	-	-	-	-	-	2,100,000,000.00	-	2,100,000,000.00
3.	其他权益工具持有者减少资本	-	(2,298,113,207.55)	(1,886,792.45)	-	-	-	-	(2,300,000,000.00)	-	(2,300,000,000.00)
4.	其他	-	-	-	-	-	-	248,355.90	248,355.90	-	248,355.90
(三)	利润分配										
1.	提取盈余公积	-	-	-	-	-	10,812,758.92	(10,812,758.92)	-	-	-
2.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(167,250,000.00)	(167,250,000.00)	(118,544,444.43)	(285,794,444.43)
3.	对其他权益工具持有者的股利分配	-	14,986,301.37	-	-	-	-	(73,949,041.10)	(58,962,739.73)	-	(58,962,739.73)
(四)	所有者权益内部结转										
1.	其他综合收益结转留存收益	-	-	-	5,000,000.00	-	-	(5,000,000.00)	-	-	-
(五)	专项储备										
1.	本年提取	-	-	-	-	1,810,503,849.78	-	-	1,810,503,849.78	-	1,810,503,849.78
2.	本年使用	-	-	-	-	(1,810,503,849.78)	-	-	(1,810,503,849.78)	-	(1,810,503,849.78)
三、	本年年末余额	5,277,946,464.30	2,114,986,301.37	68,836,367.90	65,788,306.93	-	427,018,674.39	415,097,033.36	8,369,673,148.25	5,612,178,501.10	13,981,851,649.35

2022年度

		归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、	上年年末及本年年初余额	4,277,946,464.30	2,298,113,207.55	70,723,160.35	50,126,489.95	-	365,278,346.06	360,988,544.57	7,423,176,212.78	5,025,714,182.55	12,448,890,395.33
二、	本年增减变动金额										
(一)	综合收益总额	-	-	-	15,395,646.67	-	-	230,891,098.51	246,286,745.18	167,752,287.34	414,039,032.52
(二)	所有者投入和减少资本										
1.	所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,810,000.00	3,810,000.00
2.	所有者减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,471,000,000.00)	(1,471,000,000.00)
(三)	利润分配										
1.	提取盈余公积	-	-	-	-	-	50,927,569.41	(50,927,569.41)	-	-	-
2.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(132,740,741.11)	(132,740,741.11)	(187,402,527.77)	(320,143,268.88)
3.	对其他权益工具持有者的股利分配	-	-	-	-	-	-	(134,100,000.00)	(134,100,000.00)	-	(134,100,000.00)
4.	其他	-	-	-	-	-	-	5,337,244.75	5,337,244.75	-	5,337,244.75
(四)	专项储备										
1.	本年提取	-	-	-	-	1,293,766,832.50	-	-	1,293,766,832.50	-	1,293,766,832.50
2.	本年使用	-	-	-	-	(1,293,766,832.50)	-	-	(1,293,766,832.50)	-	(1,293,766,832.50)
三、	本年年末余额	4,277,946,464.30	2,298,113,207.55	70,723,160.35	65,522,136.62	-	416,205,915.47	279,448,577.31	7,407,959,461.60	3,538,873,942.12	10,946,833,403.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并现金流量表
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,698,909,217.45	57,016,008,326.51
收到的税费返还		71,809,752.87	-
收到其他与经营活动有关的现金		537,334,774.75	3,701,500,162.01
经营活动现金流入小计		67,308,053,745.07	60,717,508,488.52
购买商品、接受劳务支付的现金		59,689,728,077.79	54,546,265,060.08
支付给职工以及为职工支付的现金		3,032,423,734.29	2,971,050,242.64
支付的各项税费		918,043,647.34	962,911,042.96
支付其他与经营活动有关的现金		3,022,301,801.30	1,293,912,553.41
经营活动现金流出小计		66,662,497,260.72	59,774,138,899.09
经营活动产生的现金流量净额	59	645,556,484.35	943,369,589.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		778,808,744.90	-
取得投资收益收到的现金		781,410.15	1,421,537.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,507,370.26	52,449,788.53
收到其他与投资活动有关的现金		6,026,415.33	50,780,000.00
投资活动现金流入小计		824,123,940.64	104,651,326.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,834,592,181.20	818,235,624.13
投资支付的现金		1,023,686,747.22	500,266,985.10
支付其他与投资活动有关的现金		439,840,895.44	-
投资活动现金流出小计		3,298,119,823.86	1,318,502,609.23
投资活动使用的现金流量净额		(2,473,995,883.22)	(1,213,851,283.12)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
合并现金流量表（续）
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,608,567,250.00	133,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,508,567,250.00	133,700,000.00
取得借款收到的现金		30,356,100,000.00	20,367,653,703.53
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		35,964,667,250.00	27,001,353,703.53
偿还债务支付的现金		28,325,929,111.85	23,867,889,599.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,338,772,990.47	998,228,145.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		118,544,444.44	103,305,555.55
支付其他与筹资活动有关的现金		3,001,476,355.69	2,256,743,862.23
筹资活动现金流出小计		32,666,178,458.01	27,122,861,606.99
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额		3,298,488,791.99	(121,507,903.46)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		780,910.26	1,282,824.59
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额		1,470,830,303.38	(390,706,772.56)
加：年初现金及现金等价物余额		5,019,040,295.55	5,409,747,068.11
六、年末现金及现金等价物余额	60	6,489,870,598.93	5,019,040,295.55

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
资产负债表
2023年12月31日

人民币元

资产	附注十五	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金		4,485,870,966.63	3,623,616,444.32
其中：存放财务公司款项		1,149,372,081.24	189,118,645.24
交易性金融资产		14,853,994.10	20,153,255.31
应收票据		59,270,754.29	101,990,400.00
应收账款	1	7,932,177,451.31	5,776,105,473.38
应收款项融资		130,197,842.45	170,772,121.37
预付款项		728,139,660.32	727,050,617.06
其他应收款	2	23,403,518,446.68	19,019,243,864.83
存货		225,322,086.14	616,271,590.28
合同资产		9,695,167,372.27	9,392,609,441.74
一年内到期的非流动资产		3,614,294,751.76	3,897,948,469.02
其他流动资产		2,048,750,887.98	1,849,124,122.03
流动资产合计		52,337,564,213.93	45,194,885,799.34
非流动资产			
债权投资		420,371,142.03	674,432,505.33
长期应收款		38,562,247.80	16,619,599.44
长期股权投资	3	10,811,309,476.45	9,000,694,770.48
其他权益工具投资		260,840,003.90	446,181,385.04
投资性房地产		12,789,489.35	13,409,243.98
固定资产		453,967,229.44	437,534,891.70
在建工程		11,769,238.20	11,984,080.13
使用权资产		109,932,077.48	27,883,339.73
无形资产		47,452,578.99	48,952,335.02
长期待摊费用		5,126,180.51	4,893,146.05
递延所得税资产		298,521,497.21	227,909,793.67
其他非流动资产		2,303,434,358.34	1,907,352,934.60
非流动资产合计		14,774,075,519.70	12,817,848,025.17
资产总计		67,111,639,733.63	58,012,733,824.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
资产负债表（续）
2023年12月31日　　人民币元

负债和所有者权益	附注十五	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
短期借款		10,790,775,491.65	10,150,528,607.60
应付票据		-	383,507,042.00
应付账款		20,828,736,412.50	19,997,309,475.56
预收款项		-	500,000.00
合同负债		2,239,210,293.76	1,535,402,393.89
应付职工薪酬		80,214,389.66	54,283,844.75
应交税费		60,810,736.21	62,803,729.00
其他应付款		17,118,516,849.92	13,665,906,251.10
一年内到期的非流动负债		2,519,638,847.37	1,158,772,914.55
其他流动负债		2,649,153,660.13	2,117,645,577.16
流动负债合计		56,287,056,681.20	49,126,659,835.61
非流动负债			
长期借款		2,025,000,000.00	874,895,084.00
租赁负债		78,528,763.47	2,275,963.66
长期应付款		204,563,887.41	205,436,070.37
长期应付职工薪酬		11,030,000.00	(24,850,000.00)
递延收益		509,106.00	509,106.00
非流动负债合计		2,319,631,756.88	1,058,266,224.03
负债合计		58,606,688,438.08	50,184,926,059.64
所有者权益			
实收资本		5,277,946,464.30	4,277,946,464.30
其他权益工具		2,114,986,301.37	2,298,113,207.55
资本公积		-	(5,081,464.99)
其他综合收益		67,175,374.97	66,729,652.24
盈余公积		424,575,055.74	413,762,296.82
未分配利润		620,268,099.17	776,337,608.95
所有者权益合计		8,504,951,295.55	7,827,807,764.87
负债和所有者权益总计		67,111,639,733.63	58,012,733,824.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
利润表
2023年度　　人民币元

	附注十五	2023年	2022年
营业收入	4	44,338,275,009.37	41,711,091,340.63
减：营业成本	4	41,402,652,860.40	38,685,932,431.87
税金及附加		65,784,231.26	62,143,784.92
管理费用		367,635,059.11	305,743,676.73
研发费用		1,398,713,480.23	1,385,909,069.43
财务费用		483,232,880.60	882,830,855.51
其中：利息费用		482,418,083.76	843,735,344.22
利息收入		86,568,253.99	98,168,536.83
加：其他收益		9,282,295.76	1,094,074.03
投资（损失）/收益	5	(71,067,480.47)	200,066,802.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,992,708.53	36,282,109.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(44,350,361.46)	(105,393,786.30)
信用减值损失		(456,077,397.54)	(155,877,111.76)
资产减值转回		30,298,458.10	22,575,382.42
资产处置收益		797,781.00	2,551,992.83
营业利润		133,490,154.62	458,942,661.99
加：营业外收入		11,093,628.78	13,122,958.69
减：营业外支出		2,506,145.60	(29,089,681.42)
利润总额		142,077,637.80	501,155,302.10
减：所得税费用		33,950,048.62	(8,120,392.05)
净利润		108,127,589.18	509,275,694.15
其中：持续经营净利润		108,127,589.18	509,275,694.15
其他综合收益的税后净额		(4,554,277.27)	15,463,162.29
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(1,100,000.00)	(970,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		(6,312,638.96)	17,432,793.89
		(7,412,638.96)	16,462793.89
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		2,858,361.69	(999,631.60)
综合收益总额		103,573,311.91	524,738,856.44

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
所有者权益变动表
2023年度

人民币元

2023年度

		实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、	上年年末及本年年初余额	4,277,946,464.30	2,298,113,207.55	(5,081,464.99)	66,729,652.24	-	413,762,296.82	776,337,608.95	7,827,807,764.87
二、	本年增减变动金额								
(一)	综合收益总额	-	-	-	(4,554,277.27)	-	-	108,127,589.18	103,573,311.91
(二)	所有者投入和减少资本								
1.	所有者投入资本	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2.	其他权益工具持有者投入资本	-	2,100,000,000.00	-	-	-	-	-	2,100,000,000.00
3.	其他权益工具持有者减少资本	-	(2,298,113,207.55)	-	-	-	-	(1,886,792.45)	(2,300,000,000.00)
4.	其他	-	-	5,081,464.99	-	-	-	(5,298,506.49)	(217,041.50)
(三)	利润分配								
1.	提取盈余公积	-	-	-	-	-	10,812,758.92	(10,812,758.92)	-
2.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(167,250,000.00)	(167,250,000.00)
3.	对其他权益工具持有者的股利分配	-	14,986,301.37	-	-	-	-	(73,949,041.10)	(58,962,739.73)
(四)	所有者权益内部结转								
1.	其他综合收益结转留存收益	-	-	-	5,000,000.00	-	-	(5,000,000.00)	-
(五)	专项储备								
1.	本年提取	-	-	-	-	1,312,304,191.65	-	-	1,312,304,191.65
2.	本年使用	-	-	-	-	(1,312,304,191.65)	-	-	(1,312,304,191.65)
三、	本年年末余额	5,277,946,464.30	2,114,986,301.37	-	67,175,374.97	-	424,575,055.74	620,268,099.17	8,504,951,295.55

2022年度

		实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、	上年年末及本年年初余额	4,277,946,464.30	2,298,113,207.55	(5,081,464.99)	51,266,489.95	-	362,834,727.41	584,830,225.32	7,569,909,649.54
二、	本年增减变动金额								
(一)	综合收益总额	-	-	-	15,463,162.29	-	-	509,275,694.15	524,738,856.44
(二)	利润分配								
1.	提取盈余公积	-	-	-	-	-	50,927,569.41	(50,927,569.41)	-
2.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(132,740,741.11)	(132,740,741.11)
3.	对其他权益工具持有者的股利分配	-	-	-	-	-	-	(134,100,000.00)	(134,100,000.00)
(三)	专项储备								
1.	本年提取	-	-	-	-	932,753,193.80	-	-	932,753,193.80
2.	本年使用	-	-	-	-	(932,753,193.80)	-	-	(932,753,193.80)
三、	本年年末余额	4,277,946,464.30	2,298,113,207.55	(5,081,464.99)	66,729,652.24	-	413,762,296.82	776,337,608.95	7,827,807,764.87

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
现金流量表
2023年度

人民币元

		2023年	2022年
一、	经营活动产生的现金流量：		
	销售商品、提供劳务收到的现金	45,385,066,988.36	42,279,788,301.06
	收到的税费返还	97,193.56	-
	收到其他与经营活动有关的现金	1,437,081,146.08	6,089,028,905.85
	经营活动现金流入小计	46,822,245,328.00	48,368,817,206.91
	购买商品、接受劳务支付的现金	41,263,141,396.29	39,334,453,861.25
	支付给职工以及为职工支付的现金	1,523,999,979.29	1,471,317,940.23
	支付的各项税费	361,243,129.74	561,866,235.39
	支付其他与经营活动有关的现金	3,427,999,257.36	6,814,427,496.74
	经营活动现金流出小计	46,576,383,762.68	48,182,065,533.61
	经营活动产生的现金流量净额	245,861,565.32	186,751,673.30
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资收到的现金	1,235,603,934.44	-
	取得投资收益收到的现金	781,410.15	1,421,537.58
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,286,838.64	5,311,852.37
	收到其他与投资活动有关的现金	31,272,917.03	-
	投资活动现金流入小计	1,268,945,100.26	6,733,389.95
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,840,409.96	286,301,007.43
	投资支付的现金	3,107,198,770.44	-
	支付其他与投资活动有关的现金	439,840,895.44	-
	投资活动现金流出小计	3,742,880,075.84	286,301,007.43
	投资活动使用的现金流量净额	(2,473,934,975.58)	(279,567,617.48)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第六工程局有限公司
现金流量表（续）
2023年度

人民币元

		2023年	2022年
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资收到的现金	3,100,000,000.00	-
	取得借款收到的现金	23,621,900,000.00	16,704,370,628.77
	发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	6,500,000,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金	1,560,076.45	-
	筹资活动现金流入小计	27,723,460,076.45	23,204,370,628.77
	偿还债务支付的现金	22,261,941,161.28	20,600,000,000.00
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,780,925.89	668,278,083.33
	支付其他与筹资活动有关的现金	2,511,562,872.43	2,256,743,862.23
	筹资活动现金流出小计	25,555,284,959.60	23,525,021,945.56
	筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	2,168,175,116.85	(320,651,316.79)
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,130.97	1,277,612.00
五、	现金及现金等价物净减少额	(59,328,162.44)	(412,189,648.97)
	加：年初现金及现金等价物余额	3,610,356,491.23	4,022,546,140.20
六、	年末现金及现金等价物余额	3,551,028,328.79	3,610,356,491.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



营业执照

（副 本）(8-1)

统一社会信用代码

91110000051[illegible]21390A

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万元

成立日期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关　北京市市场监督管理局

2024 年 04 月 12 日

专业业务报告专用

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0004095

会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

样本 非业务报告书

中华人民共和国财政部
Ministry of Finance of the People' s Republic of China

会计司

2020年11月10日 星期二 会计司 搜索 返回主站

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
（截至2020年10月10日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390[illegible]	11000[illegible]	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	[illegible]010274	20[illegible]-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000[illegible]	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000558787 0XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	913101015680937 64U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116079641 7077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	914403007703291 60G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085694992 3XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	913101060862422 61L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	914403007703327 22R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000850462 86W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	916101360734016 9X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	911101015923545 81W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050854588 61W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	911101055923436 55N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	91[illegible]3000008737406 3A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	91[illegible]020896987 90Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	91[illegible]66688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91[illegible]8061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91[illegible]0608197860 8B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	911101010855307 8XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020837656 9XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020828811 46K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896620 85K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080828899 06D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	913101110841192 51J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。
从备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期：2020年11月0[illegible]日

【大中小】【打印此页】【关闭窗口】

[illegible]站地图 | 联系我们

主办单位：中华人民共和国财政部
[illegible]标识码：bi[illegible]00001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持：财政部信息网络中心
中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404

姓名 Full name 陈柏伊
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975-08-18
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 430403197508182021



陈柏伊的年检二维码

姓名：陈柏伊
证书编号：110002433115

证书编号：
No. of Certificate 1100024[illegible]

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2009年 [illegible]月 [illegible]日 九
/y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会 CPA 注册资格检查合格

2009年 3月 20日
/y /m /d

5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

安永华明 事务所 CPAs

北京 注册会计师协会 转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 8月 27日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

北京 注册会计师协会 转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 8月 27日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

专业业务报告专用

魏红梅的年检二维码

证书编号：
No. of Certificate 110002434119

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2021年/y 08月/m 16日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

5



姓名
Full name 魏红梅
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1982-02-01
工作单位
Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码
Identity card No. 429006198202013987

专业业务报告用

7.3 提供投标人有效的安全生产许可证及拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B 证）扫描件。

7.3.1 安全生产许可证（牵头单位）



统一社会信用代码： 911201161030636028

安全生产许可证

编号： （津）JZ安许证字[2006]001501

企 业 名 称： 中国建筑第六工程局有限公司

法 定 代 表 人： 王瑾

单 位 地 址： 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

经 济 类 型： 有限责任公司（法人独资）

许 可 范 围： 建筑施工

有 效 期： 2024年09月24日 至 2027年09月24日

发证机关： 天津市住房和城乡建设委员会

发证日期： 2024 年 09 月 24 日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

7.3.2 安全生产许可证（成员单位）



统一社会信用代码：91460100MA5RJ7QK2Y

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2020]022446

企业名称：中建六局第四建设有限公司

法定代表人：王立

单位地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋2401

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年06月07日　至　2026年06月07日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年 04 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

7.3.3 拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B 证）扫描件

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2004）0005232



姓　　名：王志起

性　　别：男

出 生 年 月：1971年06月03日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2004年09月15日

有　效　期：2022年09月15日　　至 2025年09月15日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 01 月 05 日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此件为天津市电子证照库于2023年01月05日时58分11秒生成，仅供需提供建筑施工企业安全人员安全生产考核合格证书(天津网上办事大厅下载)，用以在证书有效期内办理有关事项时使用

7.4 投标人体现自身综合实力的其它证明材料。

7.4.1 近 3 年企业纳税证明一览表

年度	税务机关	纳税额（万元）	纳税所在地
2022 年	国家税务总局天津市税务局	1436.610888	天津市
	国家税务总局深圳市宝安区税务局	1411.22477	深圳市
	其他地区税务局	9299.494012	其他地区
2023 年	国家税务总局天津市税务局	2793.765854	天津市
	国家税务总局深圳市宝安区税务局	643.930846	深圳市
	其他地区税务局	10893.137289	其他地区
2024 年	国家税务总局天津市税务局	4070.973882	天津市
总计（万元）		30549.137541	

7.4.1.1 2022 年纳税证明（天津市）

中华人民共和国
税收完税证明

23(0128)12证明 100000807

税务机关	国家税务总局天津市税务局	填发日期	2023-01-28
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
印花税	2022-02-01至2022-12-31	10213476.20
教育费附加	2022-03-01至2022-12-31	3684.31
地方教育附加	2022-03-01至2022-12-31	2456.21
城市维护建设税	2022-03-01至2022-12-31	8596.75
增值税	2022-03-01至2022-12-31	124062.75
其他收入	2022-01-01至2022-12-31	3107582.25
房产税	2022-01-01至2022-12-31	802770.24
城镇土地使用税	2022-01-01至2022-12-31	86667.50
企业所得税	2022-08-01至2022-08-01	2087.00
车辆购置税	2022-08-25至2022-08-25	14725.67

以下内容为空。

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹仟肆佰叁拾陆万陆仟壹佰零捌元捌角捌分 ￥14366108.88

税务机关
（盖章）

国家税务总局天津市税务局 税收业务专用章

备注： 汇总（文书式） 第1/1页

填票人 网上办税

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

7.4.1.2 2022 年纳税证明（深圳市）

纳税证明

深税纳证〔2023〕124683号

中国建筑第六工程局有限公司(统一社会信用代码:911201161030636028）在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	721,703.85	0
2	企业所得税	1,977,972.9	0
3	印花税	390,556.96	0
4	教育费附加	311,543.62	0
5	增值税	10,384,787.49	0
6	地方教育附加	207,695.75	0
7	环境保护税	117,987.13	0
	合　计	14,112,247.7	0
	其中，自缴税款	13,593,008.33	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2021年73,029.48元,2022年14,039,218.22元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年2月7日，欠缴税费58,128.44元（伍万捌仟壹佰贰拾捌圆肆角肆分）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522302071312629358

国家税务总局深圳市宝安区税务局

2023年2月7日

7.4.1.3 2022年纳税证明（其他地区）

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220101620379

填发日期：2022 年 01 月 28 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220100475226	企业所得税	应纳税所得额	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-27	10,144.39
金额合计	（大写）人民币壹万零壹佰肆拾肆元叁角玖分				¥10,144.39

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市顺德区税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220101620347

填发日期：2022 年 01 月 28 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220100474950	企业所得税	应纳税所得额	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-27	21,068.52
金额合计	（大写）人民币贰万壹仟零陆拾捌元伍角贰分				¥21,068.52

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市顺德区税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220101589007

填发日期：2022 年 01 月 28 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220100478576	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-28	3,107.52
344066220100478576	教育费附加	增值税教育费附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-28	4,661.27
344066220100478576	城市维护建设税	市区	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-28	10,876.30
344066220100478576	增值税	建筑服务	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-28	155,375.76
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万肆仟零贰拾元零捌角伍分				￥174,020.85

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市顺德区税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220500323191

填发日期：2022 年 05 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220500071260	企业所得税	应纳税所得额	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-09	16,838.33
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟捌佰叁拾捌元叁角叁分				￥16,838.33

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市顺德区税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220501227028

填发日期：2022 年 05 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220500308331	企业所得税	应纳税所得额	2022-05-01至2022-05-31	2022-05-26	22,065.81
金额合计	（大写）人民币贰万贰仟零陆拾伍元捌角壹分				￥22,065.81
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220501251684

填发日期：2022 年 05 月 27 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220500308430	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-05-01至2022-05-31	2022-05-27	272.06
344066220500308430	教育费附加	增值税教育费附加	2022-05-01至2022-05-31	2022-05-27	408.09
344066220500308430	城市维护建设税	市区	2022-05-01至2022-05-31	2022-05-27	952.22
344066220500308430	增值税	建筑服务	2022-05-01至2022-05-31	2022-05-27	13,603.08
金额合计	（大写）人民币壹万伍仟贰佰叁拾伍元肆角伍分				￥15,235.45
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015220701079405

填发日期：2022 年 07 月 21 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220700372595	企业所得税	应纳税所得额	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-21	21,738.31
金额合计	（大写）人民币贰万壹仟柒佰叁拾捌元叁角壹分				¥21,738.31
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015220701079310

填发日期：2022 年 07 月 21 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220700359738	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-21	2,470.60
344066220700359738	教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-21	3,705.90
344066220700359738	城市维护建设税	市区	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-21	8,647.09
344066220700359738	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-21	123,529.90
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万捌仟叁佰伍拾叁元肆角玖分				¥138,353.49
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220801054573

填发日期：2022 年 08 月 24 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220800319099	企业所得税	应纳税所得额	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-24	16,171.82
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟壹佰柒拾壹元捌角贰分				￥16,171.82
税务机关（盖章）	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015220900030023

填发日期：2022 年 09 月 01 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220900016258	企业所得税	应纳税所得额	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-01	20,129.26
金额合计	（大写）人民币贰万零壹佰贰拾玖元贰角陆分				￥20,129.26
税务机关（盖章）	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015220900132143

填发日期：2022 年 09 月 05 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220900027986	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	232.45
344066220900027986	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	348.67
344066220900027986	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	813.56
344066220900027986	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	11,622.26
金额合计	（大写）人民币壹万叁仟零壹拾陆元玖角肆分				￥13,016.94

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015220801113456

填发日期：2022 年 08 月 25 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066220800328054	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	1,482.91
344066220800328054	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	2,224.37
344066220800328054	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	5,190.20
344066220800328054	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	74,145.72
金额合计	（大写）人民币捌万叁仟零肆拾叁元贰角				￥83,043.20

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221000235538

填发日期：2022 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221000066495	企业所得税	应纳税所得额	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-10	12,920.20
金额合计	（大写）人民币壹万贰仟玖佰贰拾元零贰角				￥12,920.20
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221000266722

填发日期：2022 年 10 月 11 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221000077740	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-11	2,195.05
344066221000077740	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-11	3,292.57
344066221000077740	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-11	7,682.67
金额合计	（大写）人民币壹万叁仟壹佰柒拾元零贰角玖分				￥13,170.29
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221000266476

填发日期：2022 年 10 月 11 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221000070703	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-11	109,752.47
金额合计	（大写）人民币壹拾万零玖仟柒佰伍拾贰元肆角柒分				￥109,752.47
国家税务总局佛山市税务局（顺德）征税专用章 税务机关	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221100094567

填发日期：2022 年 11 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221100022021	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	2,811.17
344066221100022021	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	4,216.76
344066221100022021	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	9,839.11
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟捌佰陆拾柒元零肆分				￥16,867.04
国家税务总局佛山市税务局（顺德）征税专用章 税务机关	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015221100040443

填发日期：2022 年 11 月 01 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221100010647	企业所得税	应纳税所得额	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-01	17,450.36
金额合计	（大写）人民币壹万柒仟肆佰伍拾元零叁角陆分				¥17,450.36
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015221100094614

填发日期：2022 年 11 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221100017538	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	140,558.66
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万零伍佰伍拾捌元陆角陆分				¥140,558.66
税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221200100412

填发日期：2022 年 12 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221200007761	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-02	3,637.00
344066221200007761	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-02	5,455.50
344066221200007761	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-02	12,729.49
金额合计	（大写）人民币贰万壹仟捌佰贰拾壹元玖角玖分				￥21,821.99

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221200054508

填发日期：2022 年 12 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221200003583	企业所得税	应纳税所得额	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-02	26,129.94
金额合计	（大写）人民币贰万陆仟壹佰贰拾玖元玖角肆分				￥26,129.94

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221200092347

填发日期：2022 年 12 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066221200005890	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-02	181,849.87
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万壹仟捌佰肆拾玖元捌角柒分				¥181,849.87

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230100175386

填发日期：2023 年 01 月 04 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230100056194	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-04	3,780.68
344066230100056194	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-04	5,671.02
344066230100056194	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-04	13,232.39
金额合计	（大写）人民币贰万贰仟陆佰捌拾肆元零玖分				¥22,684.09

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230100149213

填发日期：2023 年 01 月 04 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230100045289	企业所得税	应纳税所得额	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-04	25,930.94
金额合计	（大写）人民币贰万伍仟玖佰叁拾元零玖角肆分				￥25,930.94
税务机关 国家税务总局佛山市税务局 (盟章) 征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230100175202

填发日期：2023 年 01 月 04 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230100056041	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-04	189,034.15
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万玖仟零叁拾肆元壹角伍分				￥189,034.15
税务机关 国家税务总局佛山市税务局 (盟章) 征税专用章	填票人：广东省电子税务局		备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341075221100009281

填发日期：2022年 11月 8日　　税务机关：国家税务总局辉县市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341076221100026157	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	16,990.83
341076221100026157	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	25,486.24
341076221100026157	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	849,541.28
341076221100026157	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	8,495.41

金额合计	（大写）人民币玖拾万零伍佰壹拾叁元柒角陆分	¥900,513.76

国家税务总局辉县市税务局 30号 征税专用章	填票人 闫义强	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局辉县市税务局城关税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334135220800002068

填发日期：2022年 8月 3日　　税务机关：国家税务总局宿州市埇桥区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334136220800004057	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	13,283.38
334136220800004057	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	19,925.06
334136220800004057	城市维护建设税	市区	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	46,491.81
334136220800004057	增值税	建筑服务 175%	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	664,168.76

金额合计	（大写）人民币柒拾肆万叁仟捌佰陆拾玖元零壹分	¥743,869.01

税务机关 （盖章）	填票人 方子莹	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局宿州市埇桥区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220800006395

填发日期：2022年 8月 2日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622080000263	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-02 至 2022-08-02	2022-08-02	3,113.16
33401622080000263	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-02 至 2022-08-02	2022-08-02	4,669.74
33401622080000263	城市维护建设税	市区	2022-08-02 至 2022-08-02	2022-08-02	10,896.05
33401622080000263	增值税	建筑服务	2022-08-02 至 2022-08-02	2022-08-02	155,657.86
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万肆仟叁佰叁拾陆元捌角壹分				¥174,336.81

税务机关（盖章）

填票人
徐婧婧(辅办)

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220800010566

填发日期：2022年 8月 3日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622080002901	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	16,182.16
33401622080002901	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	6,472.86
33401622080002901	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	9,709.30
33401622080002901	增值税	建筑服务	2022-08-03 至 2022-08-03	2022-08-03	323,643.18
金额合计	（大写）人民币叁拾伍万陆仟零柒元伍角				¥356,007.50

税务机关（盖章）

填票人
汪洁（辅办）

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局上派税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015220800025368

填发日期：2022年 8月 4日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
311016220800018338	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	2,061.08	收据联
311016220800018338	教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	3,091.62	
311016220800018338	城市维护建设税	市区	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	7,213.79	交纳税人作完税证明
311016220800018338	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	103,054.16	
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万伍仟肆佰贰拾元零陆角伍分				¥115,420.65	
税务机关（盖章）		填票人 常义文	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所			

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015220800007280

填发日期：2022年 8月 1日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
311016220800013241	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-01	14,621.38	收据联
311016220800013241	教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-01	21,932.07	
311016220800013241	城市维护建设税	市区	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-01	51,174.83	交纳税人作完税证明
311016220800013241	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-01	731,069.03	
金额合计	（大写）人民币捌拾壹万捌仟柒佰玖拾柒元叁角壹分				¥818,797.31	
税务机关（盖章）		填票人 张阳光	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所			

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313015220700127057

验证码：2022 0728 9992 5368　　填发日期：2022年 7月 28日　　税务机关：国家税务总局行唐县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016220700365159	城市维护建设税	县城、镇	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-28	7,593.16
313016220700365159	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-28	3,037.27
313016220700365159	教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-28	4,555.90
313016220700365159	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-28	151,863.26
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万柒仟零肆拾玖元伍角玖分				¥167,049.59
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局行唐县税务局,11301250000			

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334155220800010295

填发日期：2022年 8月 5日　　税务机关：国家税务总局霍邱县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334156220800014773	城市维护建设税	县城、镇	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-05	14,649.46
334156220800014773	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-05	292,989.17
金额合计	（大写）人民币叁拾万零柒仟陆佰叁拾捌元陆角叁分				¥307,638.63
税务机关（盖章）	填票人 董策绘	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局霍邱县税务局城关税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065220700006782

填发日期：2022年 7月 19日　　税务机关：国家税务总局广汉市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066220700056415	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-19	9,826.28
351066220700056415	教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-19	14,739.42
351066220700056415	城市维护建设税	市区	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-19	34,391.97
351066220700056415	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-07-19	491,313.87
金额合计	（大写）人民币伍拾伍万零贰佰柒拾壹元伍角肆分				¥550,271.54

税务机关（盖章）　　填票人 李剑琳.

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局广汉市税务局小汉税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220800010345

填发日期：2022年 8月 2日　　税务机关：国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016220800010227	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-02至2022-08-02	2022-08-02	4,591.28
334016220800010227	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-02至2022-08-02	2022-08-02	6,886.93
334016220800010227	城市维护建设税	市区	2022-08-02至2022-08-02	2022-08-02	16,069.49
334016220800010227	增值税	建筑服务	2022-08-02至2022-08-02	2022-08-02	229,564.20
金额合计	（大写）人民币贰拾伍万柒仟壹佰壹拾壹元玖角				¥257,111.90

税务机关（盖章）　　填票人 王婧（辅办）

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015220800019921

填发日期： 2022 年 8 月 8 日　　税务机关：国家税务总局太原市万柏林区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016220800039469	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-08	3,421.65
314016220800039469	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-08	5,132.48
314016220800039469	城市维护建设税	市区	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-08	11,975.79
314016220800039469	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-08	171,082.73
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万壹仟陆佰壹拾贰元陆角伍分				¥191,612.65

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）	填票人 邢丽霞	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市万柏林区税务局第二税务分局

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(银行经收专用)

征收机关代码：11302810000　　（191）冀税银00422854

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　　填发日期：2022 年 8 月 9 日　　税务机关：国家税务总局遵化市税务局第一税务分局

缴款单位（人）	识别号	911201161030636028	开户银行	国库遵化市支库
	名称	中国建筑第六工程局有限公司	账号	030201000004371005
收款国库		国家金库遵化市支库	税款限缴日期	2022 - 9 - 20

预算科目 编码	名称	级次	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
101010103	股份制企业增值税	中央50%省级15%县区35%	建筑服务		6,605,839.88	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	132,116.80
1010903	股份制企业城市维护建设税	县区100%	县城		132,116.80	0.05	2022-08-01 2022-08-31	0.00	6,605.84
103020301	教育费附加收入	县区100%	增值税教育费附加		132,116.80	0.03	2022-08-01 2022-08-31	0.00	3,963.50
103021601	地方教育附加收入	省级100%	增值税地方教育附加		132,116.80	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	2,642.34
金额合计（大写）	人民币壹拾肆万伍仟叁佰贰拾捌元肆角捌分								¥145,328.48

无银行收讫章无效

中国人民银行遵化市支行 国库业务 2022.08.03 转讫章

税务机关（盖章）	缴款单位（人）（盖章）	上列款项已收妥并划转收款单位账户	备注
填票人 李艳秋	经办人	国库(银行)盖章 年 月 日	（191）冀税银00422854，税款所属税务机关：国家税务总局遵化市税务局，11302810000

第一联（收据）国库（银行）收款盖章后退缴款单位（人）作完税凭证，用于汇总缴库的，作基层税务机关税收会计凭证

逾期不缴按税法规定加收滞纳金　　系统税票号码：313021220800000041　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361055220800000290

国家税务总局渭南市临渭区税务局第一税务

填发日期：2022年 8月 9日　　税务机关：分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361056220800004710	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-09至2022-08-09	2022-08-09	1,079.18
361056220800004710	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-09至2022-08-09	2022-08-09	1,618.77
361056220800004710	城市维护建设税	市区	2022-08-09至2022-08-09	2022-08-09	3,777.13
361056220800004710	增值税	建筑服务	2022-08-09至2022-08-09	2022-08-09	53,959.04
金额合计	（大写）人民币陆万零肆佰叁拾肆元壹角贰分				¥60,434.12
税务机关（盖章）	填票人 赵超V	备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局渭南市临渭区税务局解放税务所,&税款所属税务机关代码:16105020000,			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351185220800008213

国家税务总局雅安市雨城区税务局第一税务

填发日期：2022年 8月 10日　　税务机关：分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351186220800001467	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	17,889.91
351186220800001467	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	7,155.96
351186220800001467	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	10,733.95
351186220800001467	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	357,798.17
351186220800001467	印花税	经济合同	2022-08-09至2022-08-09	2022-08-10	5,850.00
金额合计	（大写）人民币叁拾玖万玖仟肆佰贰拾柒元玖角玖分				¥399,427.99
税务机关（盖章）	填票人 刘瑞.	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局雅安市雨城区税务局第三税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025220800011592

填发日期：2022年 8月 9日　　税务机关：国家税务总局青岛市城阳区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026220800078160	企业所得税	应纳税所得额	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-09	166,552.18
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万陆仟伍佰伍拾贰元壹角捌分				¥166,552.18
税务机关（盖章）	填票人 葛长青	备注 项目部预缴 正税 ,税款所属机关：国家税务总局青岛市城阳区税务局 13702140000 建筑企业跨地区项目预分企业所得税 0.2%			

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065220800001432

填发日期：2022年 8月 10日　　税务机关：国家税务总局广汉市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066220800014573	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	15,374.89
351066220800014573	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	23,062.33
351066220800014573	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	53,812.11
351066220800014573	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-10	768,744.37
金额合计	（大写）人民币捌拾陆万零玖佰玖拾叁元柒角				¥860,993.70
税务机关（盖章）	填票人 庄晓州	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局广汉市税务局小汉税务分局			

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005220800010485

填发日期：2022年 8月 10日　　税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006220800003l4	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-10	2,072.69
350006220800003l4	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-10	3,109.03
350006220800003l4	城市维护建设税	市区	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-10	7,254.41
350006220800003l4	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-10	103,634.38
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万陆仟零柒拾元零伍角壹分				¥116,070.51

税务机关（盖章）　　填票人 吴争

备注 课税数量：计算依据：103634.38 税率 0.07，课税数量：计算依据：103634.38 税率 0.02，课税数量：计算依据：5181718.89 税率 0.02，课税数量：计算依据：103634.38 税率 0.03 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(税务收现专用)

No. 337141220800003265

登记注册类型：其他有限责任公司　填发日期：2022年 8月 15日　　税务机关：国家税务总局德州经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地址	山东省德州市经济技术开发区，小刘庄社区（高铁站以东）蔺村社区（红都路以南广达路以东）		

税种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
增值税	建筑服务		31,080,361.86	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	621,607.24
地方教育附加	增值税地方教育附加		621,607.24	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	12,432.14
教育费附加	增值税教育费附加		621,607.24	0.03	2022-08-01 2022-08-31	0.00	18,648.22
城市维护建设税	市区		621,607.24	0.07	2022-08-01 2022-08-31	0.00	43,512.51
金额合计	（大写）人民币陆拾玖万陆仟贰佰元零壹角壹分						¥696,200.11

税务机关（盖章）　　代征单位（盖章）　　填票人 李熠昊

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德州经济技术开发区税务局税源管理股，国家金库德州经济技术开发区支库

收据联 交纳税人作完税凭证

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065220800008581

国家税务总局德阳市旌阳区税务局第一税务

填发日期：2022年8月16日　　税务机关：分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066220800029733	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-16	19,163.44
351066220800029733	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-16	7,665.38
351066220800029733	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-16	11,498.06
351066220800029733	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-16	383,268.79
金额合计	（大写）人民币肆拾贰万壹仟伍佰玖拾伍元陆角柒分				¥421,595.67

税务机关 2号 征税专用章（盖章）

填票人 唐玲珠

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015220800038820

填发日期：2022年8月17日　　税务机关：国家税务总局巩义市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016220800142290	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	5,137.57
341016220800142290	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	2,055.03
341016220800142290	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	3,082.54
341016220800142290	增值税	建筑服务	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	102,751.36
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万叁仟零贰拾陆元伍角				¥113,026.50

国家税务总局巩义市税务局 16号 征税专用章（盖章）

填票人 程会莹

备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局巩义市税务局米河税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365305220800010161

填发日期：2022年 8月 17日　　税务机关：阿图什市税务局第一税务所(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
36530622080001147	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-17	706,788.99
金额合计	（大写）人民币柒拾万零陆仟柒佰捌拾捌元玖角玖分				¥706,788.99
税务机关（盖章）	填票人 热汗古力·艾肯	备注 计税依据：35339449.54			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365305220800008106

填发日期：2022年 8月 17日　　税务机关：阿图什市税务局第一税务所(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
36530622080001146	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-17	14,135.78
36530622080000227	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-17	21,203.67
36530622080000227	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-17	49,475.23
金额合计	（大写）人民币捌万肆仟捌佰壹拾肆元陆角捌分				¥84,814.68
税务机关（盖章）	填票人 热汗古力·艾肯	备注 计税依据：706788.99			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065220800005777

验证码：2022 0803 1135 6455　　填发日期：2022年 8月 3日　　税务机关：国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313066220800016377	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-03	7,236.73
313066220800016377	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-03	2,894.69
313066220800016377	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-03	4,342.04
313066220800016377	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-03	144,734.52
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万玖仟贰佰零柒元玖角捌分				¥159,207.98

税务机关盖章　　填票人 电子税务局

备注 分期预缴税款，一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局容城县税务局，11331010000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351075220800017114

填发日期：2022 年 8 月 18 日　　税务机关：国家税务总局北川羌族自治县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35107622080003879	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-18	14,244.96
35107622080003879	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-18	5,697.99
35107622080003879	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-18	8,546.98
35107622080003879	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-18	284,899.26
35107622080003879	印花税	经济合同	2022-08-16 至 2022-08-16	2022-08-18	5,719.84
金额合计	（大写）人民币叁拾壹万玖仟壹佰零玖元零叁分				¥319,109.03

税务机关盖章　　填票人 席子怀

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北川羌族自治县税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015220800050534

填发日期：2022年 8月 22日　　税务机关：国家税务总局杭州市西湖区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33301622080045251	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-22	8,991.22
33301622080045251	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-22	13,486.83
33301622080045251	城市维护建设税	市区	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-22	31,469.27
33301622080045251	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-22	449,560.98
金额合计	（大写）人民币伍拾万零叁仟伍佰零捌元叁角				¥503,508.30

税务机关 124号 征税专用章

填票人 王一霖

备注 自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市西湖区税务局税源管理三科

收据联 交纳税人作完税证明

第4次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 364015220800037329

填发日期：2022年 8月 19日　　税务机关：国家税务总局银川市金凤区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
364016220800056094	水利建设专项收入	地方水利建设基金	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-19	5,415.69
364016220800056094	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-19	3,438.53
364016220800056094	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-19	5,157.80
364016220800056094	城市维护建设税	市区	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-19	12,034.86
364016220800056094	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-19	171,926.61
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万柒仟玖佰柒拾叁元肆角玖分				¥197,973.49

税务机关 14号 征税专用章

填票人 张鑫

备注 税款所属税务机关名称:国家税务总局银川市金凤区税务局 税款属性:分期预缴税款

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220800064425

填发日期：2022年 8月 23日　　税务机关：国家税务总局合肥市蜀山区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016220800222771	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-23至2022-08-23	2022-08-23	4,479.03
334016220800222771	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-23至2022-08-23	2022-08-23	6,718.55
334016220800222771	城市维护建设税	市区	2022-08-23至2022-08-23	2022-08-23	15,676.62
334016220800222771	增值税	建筑服务	2022-08-23至2022-08-23	2022-08-23	223,951.71
金额合计	（大写）人民币贰拾伍万零捌佰贰拾伍元玖角壹分				¥250,825.91

税务机关（盖章）　　填票人 樊蓉（辅办）　　备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市蜀山区税务局税源管理一股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(税务收现专用)

No. 337141220800000422

登记注册类型：其他有限责任公司　填发日期：2022年 8月 24日　　税务机关：国家税务总局德州经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地址	山东省德州市经济技术开发区，小刘庄社区（高铁站以东）曹村社区（红都路以南广达路以东）		

税种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
城市维护建设税	市区		565,137.61	0.07	2022-08-01 2022-08-31	0.00	39,559.63
增值税	建筑服务		28,256,880.73	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	565,137.61
教育费附加	增值税教育费附加		565,137.61	0.03	2022-08-01 2022-08-31	0.00	16,954.13
地方教育附加	增值税地方教育附加		565,137.61	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	11,302.75
金额合计	（大写）人民币陆拾叁万贰仟玖佰伍拾肆元壹角贰分						¥632,954.12

税务机关（盖章）　　代征单位（盖章）　　填票人 何洋　　备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德州经济技术开发区税务局税源管理股，国家金库德州经济技术开发区支库

收据联 交纳税人作完税凭证

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065220800008764

填发日期：2022年 8月 22日　　税务机关：国家税务总局广汉市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066220800032724	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-22	12,409.47
351066220800032724	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-22	18,614.20
351066220800032724	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-22	43,433.13
351066220800032724	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-22	620,473.28
金额合计	（大写）人民币陆拾玖万肆仟玖佰叁拾元零捌分				¥694,930.08
税务机关 3号 征税专用章	填票人 黄雅琪	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局广汉市税务局小汉税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345105220800018318

填发日期：2022年 8月 24日　　税务机关：国家税务总局田东县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602S		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345106220800025079	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-24	52,315.78
345106220800025079	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-24	20,926.31
345106220800025079	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-24	31,389.47
345106220800025079	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-24	1,046,315.60
金额合计	（大写）人民币壹佰壹拾伍万零玖佰肆拾柒元壹角陆分				¥1,150,947.16
税务机关 2号 征税专用章	填票人 杨晓艳	备注 税款所属税务机关：14510220000 国家税务总局田东县税务局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 314075220800027966

填发日期：2022年 8月 24日　　税务机关：国家税务总局晋中市榆次区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称 中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314076220800039922	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-24至2022-08-24	2022-08-24	1,847.60
314076220800039922	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-24至2022-08-24	2022-08-24	2,771.40
314076220800039922	城市维护建设税	市区	2022-08-24至2022-08-24	2022-08-24	6,466.60
314076220800039922	增值税	建筑服务	2022-08-24至2022-08-24	2022-08-24	86,214.85
金额合计	（大写）人民币玖万柒仟叁佰元零肆角陆分				¥97,300.46

税务机关（盖章）13号

填票人 白玉青

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局晋中市榆次区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国税收完税证明

No. 314075220800012650

填发日期：2022年 8月 17日　　税务机关：国家税务总局晋中市榆次区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称 中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314076220800030571	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	366.03
314076220800030571	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	549.05
314076220800030571	城市维护建设税	市区	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	1,281.12
314076220800030571	增值税	建筑服务	2022-08-17至2022-08-17	2022-08-17	18,301.66
金额合计	（大写）人民币贰万零肆佰玖拾柒元捌角陆分				¥20,497.86

税务机关（盖章）3号

填票人 于丹

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局晋中市榆次区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135220800037570

填发日期：2022年 8月 24日　　税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
341136220800061944	企业所得税	应纳税所得额	2022-08-01 至 2022-08-31		2022-08-24	52,573.75
341136220800061944	印花税	经济合同	2022-08-01 至 2022-08-31		2022-08-24	8,595.81
金额合计	（大写）人民币陆万壹仟壹佰陆拾玖元伍角陆分					¥61,169.56
税务机关（02）（盖章）		填票人 王婉	备注:项目部预缴 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135220800030272

填发日期：2022年 8月 24日　　税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
341136220800065794	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-24 至 2022-08-24		2022-08-24	7,212.00
341136220800065794	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-24 至 2022-08-24		2022-08-24	10,818.00
341136220800065794	城市维护建设税	市区	2022-08-24 至 2022-08-24		2022-08-24	25,241.99
341136220800065794	增值税	建筑服务	2022-08-24 至 2022-08-24		2022-08-24	360,599.90
金额合计	（大写）人民币肆拾万零叁仟捌佰柒拾壹元捌角玖分					¥403,871.89
税务机关（02）（盖章）		填票人 王婉	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345145220800005600

填发日期：2022年 8月 25日　　税务机关：国家税务总局天等县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345146220800015172	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-25	79,359.50
345146220800015172	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-25	31,743.80
345146220800015172	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-25	47,615.70
345146220800015172	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-25	1,587,189.98
金额合计	（大写）人民币壹佰柒拾肆万伍仟玖佰零捌元玖角捌分				¥1,745,908.98

税务机关（盖章）

填票人 黄妩双

备注 税款所属税务机关：14514250000 国家税务总局天等县税务局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915220800017228

填发日期：2022年 8月 25日　　税务机关：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916220800033447	增值税	建筑服务	2022-08-24 至 2022-08-24	2022-08-25	287,282.82
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万柒仟贰佰捌拾贰元捌角贰分				¥287,282.82

税务机关（盖章）

填票人 钟文凤

备注:分期预缴税款 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局明湖税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915220800023084

填发日期：2022年 8月 25日　　税务机关：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916220800029463	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-24 至 2022-08-24	2022-08-25	13,165.76
341916220800029463	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-24 至 2022-08-24	2022-08-25	19,748.65
341916220800029463	城市维护建设税	市区	2022-08-24 至 2022-08-24	2022-08-25	46,080.18
341916220800029463	增值税	建筑服务	2022-08-24 至 2022-08-24	2022-08-25	371,005.41
金额合计	（大写）人民币肆拾伍万元整				¥450,000.00

税务机关（盖章）24号 征税专用章

填票人 钟文凤

备注：自行申报现金、主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局明湖税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915220800020143

填发日期：2022年 8月 25日　　税务机关：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916220800032646	企业所得税	应纳税所得额	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-25	105,370.11
金额合计	（大写）人民币壹拾万零伍仟叁佰柒拾元零壹角壹分				¥105,370.11

税务机关（盖章）24号 征税专用章

填票人 钟文凤

备注：项目部预缴 正税自行申报现金、主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局明湖税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(税务收现专用)

No. 337141220800004601

登记注册类型：其他有限责任公司　填发日期：2022年8月25日　税务机关：国家税务总局德州经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	山东省德州市经济技术开发区，小刘庄社区（高铁站以东）曹村社区（红都路以南广达路以东）		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		101,223.94	0.03	2022-08-01 2022-08-31	0.00	3,036.72
增值税	建筑服务		5,061,197.25	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.01	101,223.94
城市维护建设税	市区		101,223.94	0.07	2022-08-01 2022-08-31	0.00	7,085.68
地方教育附加	增值税地方教育附加		101,223.94	0.02	2022-08-01 2022-08-31	0.00	2,024.48
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万叁仟叁佰柒拾元零捌角贰分						¥113,370.82

税务机关（盖章）　代征单位（盖章）　填票人 朱辰旭

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德州经济技术开发区税务局税源管理股，国家金库德州经济技术开发区支库

收据联　交纳税人作完税凭证

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015220800149338

填发日期：2022年8月25日　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016220800484640	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	5,173.38
311016220800484640	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	7,760.07
311016220800484640	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	18,106.82
311016220800484640	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-25	258,668.90
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万玖仟柒佰零玖元壹角柒分				¥289,709.17

税务机关（盖章）　填票人 常义文

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342115220800012406

填发日期： 2022 年 8 月 12 日　　税务机关：国家税务总局黄梅县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34211622080001	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-12	5,678.90
34211622080001	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-12	2,271.56
34211622080001	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-12	3,407.34
34211622080001	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-12	113,577.98
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万肆仟玖佰叁拾伍元柒角捌分				¥124,935.78
税务机关（盖章）	填票人 严翔	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局黄梅县税务局小池税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065220800073411

填发日期： 2022 年 8 月 24 日　　税务机关：国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313066220800127	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-24	8,582.46
313066220800127	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-24	3,432.98
313066220800127	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-24	5,149.48
313066220800127	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-24	171,649.22
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万捌仟捌佰壹拾肆元壹角肆分				¥188,814.14
税务机关（盖章）	填票人 支同贺	备注 分期预缴税款,一般申报 正税,税款所属机关 :国家税务总局容城县税务局,11331010000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336075220800035799

填发日期：2022年 8月 26日

税务机关：国家税务总局赣州经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
336076220800124232	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	9,304.07
336076220800124232	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	13,956.11
336076220800124232	城市维护建设税	市区	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	32,564.25
336076220800124232	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	465,203.61
金额合计	（大写）人民币伍拾贰万壹仟零贰拾捌元零肆分				¥521,028.04
税务机关（盖章）	填票人 吴溪	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局赣州经济技术开发区税务局税源管理科			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220800077566

填发日期：2022年 8月 26日

税务机关：国家税务总局长丰县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016220800237497	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	6,688.07
334016220800237497	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	2,675.23
334016220800237497	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	4,012.84
334016220800237497	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-08-26	126,623.86
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万元整				¥140,000.00
税务机关（盖章）	填票人 项凯（辅办）	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局长丰县税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345105220900002962

填发日期：2022年 9月 19日

国家税务总局田东县税务局第一税务分局

税务机关：（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345106220900022159	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-19	13,784.01
345106220900022159	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-19	5,513.60
345106220900022159	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-19	8,270.40
345106220900022159	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-19	275,680.16
金额合计	（大写）人民币叁拾万零叁仟贰佰肆拾捌元壹角柒分				¥303,248.17

税务机关（盖章）

填票人 高俊娇

备注 税款所属税务机关：14510220000 国家税务总局田东县税务局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345145220900001384

填发日期：2022年 9月 20日

国家税务总局天等县税务局第一税务分局

税务机关：（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345146220900000662	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-20	20,100.21
345146220900000662	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-20	8,040.08
345146220900000662	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-20	12,060.13
345146220900000662	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-20	402,004.24
金额合计	（大写）人民币肆拾肆万贰仟贰佰零肆元陆角陆分				¥442,204.66

税务机关（盖章）

填票人 黄妩双

备注 税款所属税务机关：14514250000 国家税务总局天等县税务局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(税务收现专用)

No. 337141220900053134

登记注册类型：其他有限责任公司　填发日期：2022年　9月　20日　税务机关：国家税务总局德州经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	山东省德州市经济技术开发区，小刘庄社区（高铁站以东）曹村社区（红都路以南广达路以东）		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
增值税	建筑服务		5,321,100.92	0.02	2022-09-01 2022-09-30	0.00	106,422.02
城市维护建设税	市区		106,422.02	0.07	2022-09-01 2022-09-30	0.00	7,449.54
地方教育附加	增值税地方教育附加		106,422.02	0.02	2022-09-01 2022-09-30	0.00	2,128.44
教育费附加	增值税教育费附加		106,422.02	0.03	2022-09-01 2022-09-30	0.00	3,192.66
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万玖仟壹佰玖拾贰元陆角陆分						¥119,192.66

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 李雅囡	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德州经济技术开发区税务局税源管理股，国家金库德州经济技术开发区支库

收据联　交纳税人作完税凭证

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(银行经收专用)

征收机关代码：11302810000　　(191)黄税银00422883

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　填发日期：2022年9月21日　税务机关：国家税务总局遵化市税务局第一税务分局

缴款单位（人）	识别号	911201161030636028	开户银行	中华人民共和国国家金库遵化市支库
	名　称	中国建筑第六工程局有限公司	账　号	030201000004371005
收款国库		国家金库遵化市支库	税款限缴日期	2022 - 10 - 25

预算科目 编码	名称	级次	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
101010103	股份制企业增值税	中央50%省级15%县区35%	建筑服务		16,024,336.9	0.02	2022-09-01 2022-09-30	0.00	320,486.74
1010903	股份制企业城市维护建税	县区100%	县城、镇市业务		320,486.74	0.05	2022-09-01 2022-09-30	0.00	16,024.34
103020301	教育费附加收入	县区100%	增值税教育费附加		320,486.74	0.03	2022-09-01 2022-09-30	0.00	9,614.60
103021601	地方教育附加收入	省级100%	增值税地方教育附加		320,486.74	0.02	2022-09-01 2022-09-30	0.00	6,409.73
金额合计	（大写）人民币叁拾伍万贰仟伍佰叁拾伍元肆角壹分								¥352,535.41

税务机关（盖章）	缴款单位（人）（盖章）	上列款项已收妥并划转收款单位账户	备注 (191)黄税银00422883，税款所属税务机关：国家税务总局遵化市税务局，11302810000
填票人 李艳秋	经办人	国库(银行)盖章 年　月　日	

系统税票号码：313021220900009056

无银行收讫章无效

第一联（收据）国库（银行）收款盖章后退缴款单位（人）作完税凭证。用于汇总缴库的，作基层税务机关税收会计凭证

逾期不缴按税法规定加收滞纳金　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 362305220900004176

填发日期： 2022 年 9 月 22 日　　税务机关：国家税务总局夏河县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
362306220900009	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-22	18,348.62
362306220900009	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-22	7,339.45
362306220900009	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-22	11,009.17
362306220900009	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-22	366,972.48
金额合计	（大写）人民币肆拾万零叁仟陆佰陆拾玖元柒角贰分				¥403,669.72

税务机关（盖章）　　填票人 牟家宏　　备注 自行申报夏河县现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局夏河县税务局拉卜楞税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065220900097192

验证码：2022 0922 3236 5899　　填发日期： 2022年 9月 22日　　税务机关：国家税务总局安新县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313066220900288886	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	15,596.33
313066220900288886	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	6,238.53
313066220900288886	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	9,357.80
313066220900288886	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	311,926.61
金额合计	（大写）人民币叁拾肆万叁仟壹佰壹拾玖元贰角柒分				¥343,119.27

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局　　备注 分期预缴税款，一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局安新县税务局，11331020000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

22(0923)33 **证明** 61015052

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	**填发日期**	2022年09月23日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	税款所属期	实缴（退）税款
地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	21047.43
城市维护建设税	2022-09-01 至 2022-09-30	52618.59
教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	31571.15
增值税	2022-09-01 至 2022-09-30	1052371.70

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹佰壹拾伍万柒仟陆佰零捌元捌角柒分 ￥1157608.87

国家税务总局浙江省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065220900095696

验证码：2022 0922 3236 5582　　填发日期：2022年 9月 22日　　税务机关：国家税务总局安新县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313066220900288702	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	17,149.47
313066220900288702	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	6,859.79
313066220900288702	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	10,289.68
313066220900288702	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-22	342,989.45
金额合计	（大写）人民币叁拾柒万柒仟贰佰捌拾捌元叁角玖分				¥377,288.39

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注 分期预缴税款，一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局安新县税务局，11331020000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 335015220900015475

填发日期：2022年09月05日　　税务机关：国家税务总局闽清县税务局梅溪税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
335016220900030239	城市维护建设税	县城、镇	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	5,958.55
335016220900030239	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	2,383.42
335016220900030239	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	3,575.13
335016220900030239	增值税	建筑服务	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-05	119,171.09
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万壹仟零捌拾捌元壹角玖分				¥131,088.19

税务机关（盖章）

填票人 系统管理员

备注 自行申报 福建省福州市闽清县主管税务所（科、分局）：国家税务总局闽清县税务局梅溪税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336045220600031259

填发日期：2022年 6月 28日　　税务机关：国家税务总局修水县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33604622060007299	企业所得税	应纳税所得额	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-06-28	129,027.52
33604622060007597	其他收入	工会经费	2022-06-28 至 2022-06-28	2022-06-28	77,416.51
33604622060007299	印花税	经济合同	2022-06-28 至 2022-06-28	2022-06-28	21,096.00
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万柒仟伍佰肆拾元零叁分				¥227,540.03
税务机关（盖章）	填票人 樊江龙	备注 项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局修水县税务局宁州税务分局，建筑跨区项目预缴0.2%（省内查账）			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336045220600031252

填发日期：2022年 6月 28日　　税务机关：国家税务总局修水县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33604622060007909	城市维护建设税	县城、镇	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-06-28	64,513.76
33604622060007909	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-06-28	25,805.50
33604622060007909	教育费附加	增值税教育费附加	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-06-28	38,708.26
33604622060007909	增值税	建筑服务	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-06-28	1,290,275.23
金额合计	（大写）人民币壹佰肆拾壹万玖仟叁佰零贰元柒角伍分				¥1,419,302.75
税务机关（盖章）	填票人 樊江龙	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局修水县税务局宁州税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135220900035174

填发日期：2022年 9月 23日　　税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136220900063902	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-23	4,782.41
341136220900063902	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-23	7,173.61
341136220900063902	城市维护建设税	市区	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-23	16,738.43
341136220900063902	增值税	建筑服务	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-23	239,120.45
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万柒仟捌佰壹拾肆元玖角				¥267,814.90
税务机关（05）征税专用章（盖章）	填票人 徐莎	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135220900030311

填发日期：2022年 9月 23日　　税务机关：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341006220900030422	企业所得税	应纳税所得额	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-23	27,765.26
金额合计	（大写）人民币贰万柒仟佰陆拾伍元贰角陆分				¥27,765.26
税务机关（05）征税专用章（盖章）	填票人 徐莎	备注:项目部预缴 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局税源管理股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065220900000961

填发日期：2022年 9月 27日　　税务机关：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066220900043468	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	5,181.36
351066220900043468	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	2,072.54
351066220900043468	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	3,108.81
351066220900043468	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	103,627.14
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万叁仟玖佰捌拾玖元捌角伍分				¥113,989.85

税务机关（盖章）　　填票人 李娜

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015220800179633

填发日期：2022年 8月 30日　　税务机关：国家税务总局重庆市江津区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016220800422425	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	32,038.84
350016220800422425	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	48,058.25
350016220800422425	城市维护建设税	市区	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	112,135.92
350016220800422425	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	1,601,941.75
金额合计	（大写）人民币壹佰柒拾玖万肆仟壹佰柒拾肆元柒角陆分				¥1,794,174.76

税务机关（盖章）　　填票人 三岚（派遣）

备注 课税数量：计算依据：1601941.75 税率 0.07,课税数量：计算依据：53398058.25 税率 0.03,课税数量：计算依据：1601941.75 税率 0.02,课税数量：计算依据：1601941.75 税率 0.03 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所 &

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336115220900029289

国家税务总局上饶经济技术开发区税务局第

填发日期： 2022 年 9 月 27 日　　税务机关：一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
336116220900079	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	26,389.08
336116220900079	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	39,583.62
336116220900079	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	92,361.78
336116220900079	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-27	1,319,454.03
金额合计	（大写）人民币壹佰肆拾柒万柒仟柒佰捌拾捌元伍角壹分				¥1,477,788.51
税务机关（盖章）	填票人 吴蕙亦	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局上饶经济技术开发区税务局第一税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

第 2 次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收电子缴款书

No. 333046220900184107

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2022年09月26日　　税务机关：国家税务总局嘉善县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地址	浙江省嘉兴市嘉善县		

税种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		274252.53	0.03	2022-09-01至2022-09-30	0.00	8227.58
地方教育附加	增值税地方教育附加		274252.53	0.02	2022-09-01至2022-09-30	0.00	5485.05
增值税	工程服务		13712626.61	0.02	2022-09-01至2022-09-30	0.00	274252.53
城市维护建设税	县城、镇（增值税附征）		274252.53	0.05	2022-09-01至2022-09-30	0.00	13712.63
金额合计	（大写）叁拾万壹仟陆佰柒拾柒元柒角玖分						￥301677.79
税务机关（盖章） 电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注				

国家税务总局嘉善县税务局

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015220800179717

填发日期： 2022 年 8 月 30 日　　税务机关：国家税务总局重庆市江津区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016220800422314	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	106,194.17
350016220800422314	教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	159,291.26
350016220800422314	城市维护建设税	市区	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	371,679.61
350016220800422314	增值税	建筑服务	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-30	5,309,708.74
金额合计	（大写）人民币伍佰玖拾肆万陆仟捌佰柒拾叁元柒角捌分				¥5,946,873.78

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）　填票人 兰岚（派遣）

备注 课税数量：计算依据：5309708.74 税率 0.03,课税数量：计算依据：5309708.74 税率 0.02,课税数量：计算依据：5309708.74 税率 0.07,课税数量：计算依据：176990291.26 税率 0.03 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所&

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220900080238

填发日期： 2022 年 9 月 28 日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622090024055	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-28 至 2022-09-28	2022-09-28	4,388.61
33401622090024055	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-28 至 2022-09-28	2022-09-28	6,582.91
33401622090024055	城市维护建设税	市区	2022-09-28 至 2022-09-28	2022-09-28	15,360.13
33401622090024055	增值税	建筑服务	2022-09-28 至 2022-09-28	2022-09-28	219,430.46
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万伍仟柒佰陆拾贰元壹角壹分				¥245,762.11

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）　填票人 王丽(辅办)

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055220900099601

填发日期：2022年 9月 29日　　税务机关：国家税务总局苏州市税务局第三税务分局

纳税人识别号	91120116103063602S	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332056220901070836	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-29	2,808.82
332056220901070836	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-29	4,213.23
332056220901070836	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-29	9,830.88
332056220901070836	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-29	140,441.12
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万柒仟贰佰玖拾肆元零伍分				¥157,294.05

税务机关（盖章号）　　填票人 宋志伟

备注 国家税务总局苏州市税务局第三税务分局 计税依据：7022055.9，计税依据：140441.12

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015220900086150

填发日期：2022年 9月 29日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602S	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622090024430	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-29至2022-09-29	2022-09-29	5,287.47
33401622090024430	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-29至2022-09-29	2022-09-29	7,931.20
33401622090024430	城市维护建设税	市区	2022-09-29至2022-09-29	2022-09-29	18,506.13
33401622090024430	增值税	建筑服务	2022-09-29至2022-09-29	2022-09-29	264,373.34
金额合计	（大写）人民币贰拾玖万陆仟零玖拾捌元壹角肆分				¥296,098.14

税务机关（盖章）　　填票人 郭春蕾(辅办)

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313105220900076966

填发日期：2022 年 9 月 28 日　　税务机关：国家税务总局廊坊市安次区税务局第分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31310622090019839	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-28	11,465.78
31310622090019839	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-28	17,198.67
31310622090019839	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-28	40,130.23
31310622090019839	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-28	573,288.93
金额合计	（大写）人民币陆拾肆万贰仟零捌拾叁元陆角壹分				¥642,083.61

税务机关（盖章）

填票人 马雪雅

备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局廊坊市安次区税务局，11310020000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 362305220900012287

验证码：2022 1008 9279 8228　　填发日期：2022年 10月 8日　　税务机关:国家税务总局甘肃省税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
362306220900015211	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-30	36,392.03
362306220900015211	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-30	14,556.81
362306220900015211	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-30	21,835.22
362306220900015211	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-30	727,840.61
金额合计	（大写）人民币捌拾万零陆佰贰拾肆元陆角柒分				¥800,624.67

税务河机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注 自行申报夏河县现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局夏河县税务局拉卜楞税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915220900016511

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局

填发日期：2022年 9月 30日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916220900051670	企业所得税	应纳税所得额	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-30	25,808.85
金额合计	（大写）人民币贰万伍仟捌佰零捌元捌角伍分				¥25,808.85
税务机关 10号 （盖章） 征税专用章	填票人 李静	备注:项目部预缴 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑港税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915220900014727

国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局

填发日期：2022年 9月 30日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916220900047704	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-30 至 2022-09-30	2022-09-30	1,141.13
341916220900047704	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-30 至 2022-09-30	2022-09-30	1,711.70
341916220900047704	城市维护建设税	市区	2022-09-30 至 2022-09-30	2022-09-30	3,993.96
341916220900047704	增值税	建筑服务	2022-09-30 至 2022-09-30	2022-09-30	114,113.28
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万零玖佰陆拾元零柒分				¥120,960.07
税务机关 10号 （盖章） 征税专用章	填票人 李静	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑港税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国税收完税证明

No. 313065220900118242

验证码：2022 0928 5759 6228　　填发日期：2022年 9月 28日　　税务机关：国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313066220900308604	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	12,324.77
313066220900308604	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	4,929.91
313066220900308604	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	7,394.86
313066220900308604	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	246,495.33
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万壹仟壹佰肆拾肆元捌角柒分				¥271,144.87

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局　　备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局容城县税务局,11331010000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.344095220900002229

填发日期：2022 年 09 月 28 日　　税务机关：国家税务总局茂名市茂南区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344096220900033511	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	3,861.91
344096220900033511	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	5,792.86
344096220900033511	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	13,516.68
344096220900033511	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-28	193,095.43
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万陆仟贰佰陆拾陆元捌角捌分				￥216,266.88

税务机关（盖章）　　填票人：广东省电子税务局　　备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 茂南区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局茂名市茂南区税务局羊角税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337135221000006369

填发日期： 2022 年 10 月 9 日　　税务机关：国家税务总局临沂市兰山区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
337136221000029357	企业所得税	应纳税所得额	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	46,018.35
金额合计	（大写）	肆万陆仟零壹拾捌元叁角伍分			￥46,018.35

税务机关（盖章）
国家税务总局临沂市兰山区税务局 电子印章 征税专用章

填票人
纳税人网上开具

备注
主管税务所（科、分局）：国家税务总局临沂市兰山区税务局兰山税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

（第2次打印） 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337135221000006370

填发日期： 2022 年 10 月 9 日　　税务机关：国家税务总局临沂市兰山区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
337136221000025883	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	2,504.59
337136221000025883	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	125,229.36
337136221000025883	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	8,766.06
337136221000025883	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	3,756.88
金额合计	（大写）	壹拾肆万零贰佰伍拾陆元捌角玖分			￥140,256.89

税务机关（盖章）
国家税务总局临沂市兰山区税务局 电子印章 征税专用章

填票人
纳税人网上开具

备注
主管税务所（科、分局）：国家税务总局临沂市兰山区税务局兰山税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

（第2次打印） 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314025221000008224

国家税务总局大同市平城区税务局第一税务

填发日期：2022年 10月 10日　　税务机关：分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314026221000015073	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	5,720.95
314026221000007603	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	8,581.43
314026221000006542	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-09	20,023.34
金额合计	（大写）人民币叁万肆仟叁佰贰拾伍元柒角贰分				¥34,325.72
税务机关（盖章）	填票人 王晓萱	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局大同市平城区税务局古城税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314025221000010205

国家税务总局大同市平城区税务局第一税务

填发日期：2022年 10月 10日　　税务机关：分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314026221000015400	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-10	286,047.71
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万陆仟零肆拾柒元柒角壹分				¥286,047.71
税务机关（盖章）	填票人 王晓萱	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局大同市平城区税务局古城税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313025220900135723

填发日期：2022年 9月 29日　　税务机关：国家税务总局迁安市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313026220900207130	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	4,414.76
313026220900207130	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	6,622.15
313026220900207130	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	15,451.67
313026220900207130	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	220,738.17
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万柒仟贰佰贰拾陆元柒角伍分				¥247,226.75

税务机关（盖章）　　填票人 信梦佳

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局迁安市税务局,11302830000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351055221000006124

填发日期：2022年 10月 10日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理二股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35105622100000364	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	500,000.00
35105622100000364	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	500,000.00
金额合计	（大写）人民币壹佰万元整				¥1,000,000.00

税务机关（盖章）　　填票人 陈秋宇

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351055221000007145

填发日期：2022 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理三股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35105622100000066	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	1,000,000.00
金额合计	（大写）人民币壹佰万元整				¥1,000,000.00
税务机关（盖章）国家税务总局泸州市税务局第一税务分局 16号 征税专用章	填票人 陈秋宇	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351055221000009150

填发日期：2022 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理三股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35105622100001068	印花税	经济合同	2022-10-10 至 2022-10-10	2022-10-10	67,856.69
金额合计	（大写）人民币陆万柒仟捌佰伍拾陆元陆角玖分				¥67,856.69
税务机关（盖章）国家税务总局泸州市税务局第一税务分局 16号 征税专用章	填票人 陈秋宇	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351055221000009149

填发日期：2022年 10月 10日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理三股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35105622100001068	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	71,123.32
35105622100001068	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	106,684.98
35105622100001068	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	248,931.62
35105622100001068	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	5,403.39
金额合计	（大写）人民币肆拾叁万贰仟壹佰肆拾叁元叁角壹分				¥432,143.31
税务机关（盖章）		填票人 陈秋宇	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351055221000005166

填发日期：2022年 10月 10日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理三股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35105622100000567	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	1,000,000.00
金额合计	（大写）人民币壹佰万元整				¥1,000,000.00
税务机关（盖章）		填票人 陈秋宇	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 351055221000008126

填发日期： 2022 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理三股

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35105622100001170	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-10	550,762.55
金额合计	（大写）人民币伍拾伍万零柒佰陆拾贰元伍角伍分				¥550,762.55

税务机关（盖章）

填票人 陈秋宇

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005220800003298

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 8 月 5 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006220800006007	增值税	建筑服务	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-05	151,808.58
金额合计	(大写) 人民币壹拾伍万壹仟捌佰零捌元伍角捌分				￥151,808.58

税务机关（盖章）

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：7590429.24税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

第3次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005220800007287

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 8 月 5 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006220800006007	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-05	3,036.17
350006220800006007	教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-05	4,554.26
350006220800006007	城市维护建设税	市区	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-05	10,626.60
金额合计	(大写) 人民币壹万捌仟贰佰壹拾柒元零叁分				￥18,217.03

税务机关（盖章）

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：，计算依据：151808.58税率0.07,课税数量：，计算依据：151808.58税率0.03,课税数量：，计算依据：151808.58税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

第2次打印　　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314075221000007511

国家税务总局晋中市榆次区税务局第一税务分局（办税服务厅）

填发日期： 2022 年 10 月 11 日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314076221000024166	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	5,347.86
314076221000024166	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	8,021.78
314076221000024166	城市维护建设税	市区	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	18,717.49
314076221000024166	增值税	建筑服务	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	267,392.77
金额合计	（大写）人民币贰拾玖万玖仟肆佰柒拾玖元玖角				¥299,479.90

税务机关（盖章）

填票人 于丹

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局晋中市榆次区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337075221000014726

填发日期：2022 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局潍坊滨海经济技术开发区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
337076221000024797	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-10	2,553.40
337076221000024797	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-10	8,936.91
337076221000024797	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-10	3,830.10
337076221000024797	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-10	127,670.11
金额合计	（大写）	壹拾肆万贰仟玖佰玖拾元零伍角贰分			¥142,990.52

国家税务总局潍坊滨海经济技术开发区税务局 税务机关 电子印章（盖章） 征税专用章

填　票　人
纳税人网上开具

备注
主管税务所（科、分局）：国家税务总局潍坊滨海经济技术开发区税务局税源管理四科

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221000019021

填发日期：2022 年 10 月 11 日　　税务机关：国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016221000112119	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	2,745.31
334016221000112119	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	4,117.97
334016221000112119	城市维护建设税	市区	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	9,608.59
334016221000112119	增值税	建筑服务	2022-10-11 至 2022-10-11	2022-10-11	137,265.60
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万叁仟柒佰叁拾柒元肆角柒分				¥153,737.47

税务机关 20号 （盖章）

填　票　人
王婧（辅办）

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局税源管理三科

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 353295221000005504

填发日期： 2022 年 10 月 12 日　　税务机关：国家税务总局大理经济技术开发区税务局纳税服务股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35329622100000196	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-12	4,702.91
35329622100000196	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-12	7,054.36
35329622100000196	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-12	16,460.18
35329622100000196	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-12	235,145.40
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万叁仟叁佰陆拾贰元捌角伍分				¥263,362.85
税务机关（盖章）	填票人 王静	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局大理经济技术开发区税务局征收管理股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045221000027348

验证码：2022 1014 8141 1971　　填发日期： 2022年 10月 13日　　税务机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313046221000046077	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-13	3,166.07
313046221000046077	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-13	4,749.11
313046221000046077	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-13	11,081.25
313046221000046077	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-13	158,303.50
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万柒仟贰佰玖拾玖元玖角叁分				¥177,299.93
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局，1130490000			

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345105221000006523

填发日期：2022年10月13日　　税务机关：国家税务总局田东县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345106221000017066	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	36,685.90
345106221000017066	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	14,674.36
345106221000017066	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	22,011.54
345106221000017066	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	733,717.92
金额合计	（大写）人民币捌拾万零柒仟零捌拾玖元柒角贰分				¥807,089.72
税务机关（盖章）	填票人 凌雄	备注 税款所属税务机关：14510220000 国家税务总局田东县税务局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075221000010141

填发日期：2022年10月11日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076221000062266	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-11	253,314.50
金额合计	（大写）贰拾伍万叁仟叁佰壹拾肆元伍角				￥253,314.50
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局	备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075221000022131

填发日期：2022年10月11日 税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076221000062266	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-11	12,665.73
金额合计	（大写）壹万贰仟陆佰陆拾伍元柒角叁分				￥12,665.73
税务机关（盖章）		填票人 省局电子税务局	备注 一般申报 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333045221000021257

国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局王店税务所

填发日期： 2022 年 10 月 13 日 税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333046221000062	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-13	30,200.42
333046221000062	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-13	12,080.17
333046221000062	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-13	18,120.25
333046221000062	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-13	604,008.48
金额合计	（大写）人民币陆拾万肆仟肆佰零玖元叁角贰分				¥664,409.32
税务机关（盖章）		填票人 高佳钦	备注 自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局王店税务所		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(银行经收专用)

征收机关代码：15202010000
其他有限责任公司

登记注册类型：

(191)黔税银 00004498

填发日期：2022 年 10月 11日　　税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

缴款单位(人)	识别号	91120116103063602 8	开户银行	中华人民共和国国家金库六盘水市中心支库
	名　称	中国建筑第六工程局有限公司	账　号	2300000003371023
收款国库		国家金库钟山区支库	税款限缴日期	2022 - 10 - 25

预算科目 编码	名称	级次	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
101010103	股份制企业增值税	中央50%省11.5%地市23.5%县区15%	建筑服务		4,407,401.10	0.03	2022-09-01 2022-09-30	0.00	132,222.03
1010903	股份制企业城市维护建设税	地市70%县区30%	市区		132,222.03	0.07	2022-09-01 2022-09-30	0.00	9,255.54
10302030I	教育费附加收入	省20%地市60%县区20%	增值税教育费附加		132,222.03	0.03	2022-09-01 2022-09-30	0.00	3,966.66
103021601	地方教育附加收入	省20%地市60%县区20%	增值税地方教育附加		132,222.03	0.02	2022-09-01 2022-09-30	0.00	2,644.44

金额合计　(大写)　人民币壹拾肆万捌仟零捌拾捌元陆角柒分　　¥148,088.67

税务机关(盖章)　填票人 邓金菊

缴款单位(人)(盖章)　经办人

上列款项已收妥并划转收款单位账户
国库(银行)盖章
2022.10.12
年　月　日

备注 (191)黔税银00004498
税款所属税务机关名称：国家税务总局六盘水市钟山区税务局

逾期不缴按税法规定加收滞纳金

妥善保管

系统税票号码：352021221000006003

无银行收讫章无效

第一联(收据)国库(银行)收款盖章后退缴款单位(人)作完税凭证　用于汇总缴库的，作基层税务机关税收会计凭证

中华人民共和国
税收缴款书(银行经收专用)

征收机关代码：15202010000
其他有限责任公司

登记注册类型：

(191)黔税银 00004496

填发日期：2022 年 10月 11日　　税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

缴款单位(人)	识别号	91120116103063602 8	开户银行	中华人民共和国国家金库六盘水市中心支库
	名　称	中国建筑第六工程局有限公司	账　号	2300000003371023
收款国库		国家金库钟山区支库	税款限缴日期	2022 - 10 - 25

预算科目 编码	名称	级次	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
101010103	股份制企业增值税	中央50%省11.5%地市23.5%县区15%	建筑服务		62,135,922.33	0.03	2022-09-01 2022-09-30	0.00	1,864,077.67
1010903	股份制企业城市维护建设税	地市70%县区30%	市区		1,864,077.67	0.07	2022-09-01 2022-09-30	0.00	130,485.44
10302030I	教育费附加收入	省20%地市60%县区20%	增值税教育费附加		1,864,077.67	0.03	2022-09-01 2022-09-30	0.00	55,922.33
103021601	地方教育附加收入	省20%地市60%县区20%	增值税地方教育附加		1,864,077.67	0.02	2022-09-01 2022-09-30	0.00	37,281.55

金额合计　(大写)　人民币贰佰零捌万柒仟柒佰陆拾陆元玖角玖分　　¥2,087,766.99

税务机关(盖章)　填票人 邓金菊

缴款单位(人)(盖章)　经办人

上列款项已收妥并划转收款单位账户
国库(银行)盖章
2022.10.12
年　月　日

备注 (191)黔税银00004496
税款所属税务机关名称：国家税务总局六盘水市钟山区税务局

逾期不缴按税法规定加收滞纳金

妥善保管

系统税票号码：352021221000005003

无银行收讫章无效

第一联(收据)国库(银行)收款盖章后退缴款单位(人)作完税凭证　用于汇总缴库的，作基层税务机关税收会计凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345145221000010296

填发日期：2022年10月14日　　税务机关：国家税务总局天等县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345146221000008609	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-14	50,847.45
345146221000008609	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-14	20,338.98
345146221000008609	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-14	30,508.47
345146221000008609	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-14	1,016,948.96
金额合计	（大写）人民币壹佰壹拾壹万捌仟陆佰肆拾叁元捌角陆分				¥1,118,643.86

税务机关（盖章）征税专用章

填票人：黄妩双

备注 税款所属税务机关：14514250000 国家税务总局天等县税务局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221000024318

填发日期：2022年10月13日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016221000171320	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	5,837.61
334016221000171320	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	12,589.90
334016221000171320	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	12,589.90
334016221000171320	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-13	91,572.49
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万贰仟伍佰捌拾玖元玖角				¥122,589.90

税务机关（盖章）

填票人：叶舒文

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局庐城税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221000014929

填发日期： 2022 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016221000157907	企业所得税	应纳税所得额	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-13	16,128.44
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟壹佰贰拾捌元肆角肆分				¥16,128.44
税务机关（盖章）	填票人 叶舒文	备注 项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局庐城税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045221000030685

填发日期： 2022 年 10 月 17 日　　税务机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313046221000060	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-17	10,321.01
313046221000060	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-17	15,481.52
313046221000060	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-17	36,123.55
313046221000060	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-17	516,050.68
金额合计	（大写）人民币伍拾柒万柒仟玖佰柒拾陆元柒角陆分				¥577,976.76
税务机关（盖章）	填票人 蔡雪君	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局,11304030000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045221000016576

填发日期： 2022 年 10 月 17 日　　税务机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313046221000060	环境保护税	大气污染物	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-17	19,397.97
金额合计	（大写）人民币壹万玖仟叁佰玖拾柒元玖角柒分				¥19,397.97
税务机关（盖章）	填票人 蔡雪君	备注 一般申报 正税,税款所属机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局,11304030000,施工扬尘—建筑工程			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 344125221000005022

填发日期： 2022 年 10 月 9 日　　税务机关：国家税务总局四会市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
344126221000017221	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-08	7,943.71
344126221000017221	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-08	11,915.56
344126221000017221	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-08	27,802.98
344126221000017221	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-08	397,185.44
金额合计	（大写）人民币肆拾肆万肆仟捌佰肆拾柒元陆角玖分				¥444,847.69
税务机关（盖章）	填票人 李彩婷	备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省肇庆市四会市贞山新城 主管税务所（科、分局）:国家税务总局四会市税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015220900351395

填发日期：2022 年 9 月 29 日

税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016220900528640	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	8,291.68
311016220900528640	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	12,437.52
311016220900528640	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	29,020.88
311016220900528640	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-09-29	414,584.04
金额合计	（大写）人民币肆拾陆万肆仟叁佰叁拾肆元壹角贰分				¥464,334.12

税务机关（盖章）0404号 征税专用章

填票人 邱朋会

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221000010116

填发日期：2022 年 10 月 8 日

税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221000005099	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-08	4,454.25
350006221000005099	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-08	6,681.37
350006221000005099	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-08	15,589.87
350006221000005099	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-08	222,712.44
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万玖仟肆佰叁拾柒元玖角叁分				¥249,437.93

税务机关（盖章）0501 征税专用章

填票人 黄鑫L

备注 课税数量：计算依据：222712.44 税率 0.03,课税数量：计算依据：222712.44 税率 0.02,课税数量：计算依据：222712.44 税率 0.07,课税数量：计算依据：11135622.17 税率 0.02 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351185221000001249

填发日期：2022年 10月 19日

税务机关：国家税务总局雅安市雨城区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351186221000001927	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-19	8,012.46
351186221000001927	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-19	3,204.98
351186221000001927	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-19	4,807.47
351186221000001927	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-19	160,249.11
351186221000001927	印花税	经济合同	2022-10-17 至 2022-10-17	2022-10-19	3,836.13
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万零壹佰壹拾元零壹角伍分				¥180,110.15

税务机关（盖章）

填票人 刘瑞

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局雅安市雨城区税务局第三税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337085221000050287

填发日期：2022年 10月 18日

税务机关：国家税务总局曲阜市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337086221000096347	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-18	7,784.57
337086221000096347	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-18	11,676.86
337086221000096347	城市维护建设税	市区	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-18	27,246.00
337086221000096347	增值税	建筑服务	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-18	389,228.61
金额合计	（大写）人民币肆拾叁万伍仟玖佰叁拾陆元零肆分				¥435,936.04

税务机关（盖章）

填票人 简堃

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局曲阜市税务局陵城税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337085221000050286

填发日期：2022年10月18日　　税务机关：国家税务总局曲阜市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337086221000096347	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-18	4,419.84
337086221000096347	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-18	6,629.76
337086221000096347	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-18	15,469.44
337086221000096347	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-18	220,992.04
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万柒仟伍佰壹拾壹元零捌分				¥247,511.08

税务机关（盖章）

填票人 简堃

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局曲阜市税务局陵城税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337145221000042574

填发日期：2022年10月21日　　税务机关：国家税务总局德州经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337146221000081	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-21	496,484.41
金额合计	（大写）人民币肆拾玖万陆仟肆佰捌拾肆元肆角壹分				¥496,484.41

税务机关（盖章）

填票人 俞菲菲

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德州经济技术开发区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 337145221000028673

国家税务总局德州经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

填发日期： 2022 年 10 月 21 日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
337146221000074	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31		2022-10-21	26,722.94
337146221000074	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31		2022-10-21	40,084.40
337146221000074	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31		2022-10-21	93,530.28
337146221000074	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31		2022-10-21	839,662.38
金额合计	（大写）人民币壹佰万元整					¥1,000,000.00

税务机关（盖章）

填票人 俞菲菲

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德州经济技术开发区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005221000010306

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 10 月 10 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221000008222	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30		2022-10-10	2,121.61
350006221000008222	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30		2022-10-10	3,182.42
350006221000008222	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30		2022-10-10	7,425.65
350006221000008222	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30		2022-10-10	106,080.68
金额合计	(大写) 人民币壹拾壹万捌仟捌佰壹拾元零叁角陆分					￥118,810.36

税务机关（盖章）国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 征税专用章

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：106080.68税率0.03,课税数量：计算依据：5304033.8税率0.02,课税数量：计算依据：106080.68税率0.02,课税数量：计算依据：106080.68税率0.07主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005221000010307

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 10 月 10 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221000003182	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-10	2,080.93
350006221000003182	教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-10	3,121.39
350006221000003182	城市维护建设税	市区	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-10	7,283.24
350006221000003182	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-10	104,046.34
金额合计	(大写) 人民币壹拾壹万陆仟伍佰叁拾壹元玖角				￥116,531.90

税务机关（盖章）
征税专用章

填票人
重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：104046.34税率0.07,课税数量：计算依据：104046.34税率0.02,课税数量：计算依据：104046.34税率0.03,课税数量：计算依据：5202316.96税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 313045221000058773

填发日期： 2022 年 10 月 24 日　　税务机关：国家税务总局鸡泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313046221000144811	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-24	8,963.30
313046221000144811	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-24	3,585.32
313046221000144811	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-24	5,377.98
313046221000144811	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-24	179,266.06
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万柒仟壹佰玖拾贰元陆角陆分				¥197,192.66

税务机关（盖章）
征税专用章

填票人
孟冉

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局鸡泽县税务局,11304310000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 323015221000047005

国家税务总局通河县税务局第一税务分局

填发日期：2022年 10月 26日　　税务机关：（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
32301622100027	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	14,633.03
32301622100027	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	5,853.21
32301622100027	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	8,779.82
32301622100027	增值税	建筑服务	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	292,660.55
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万壹仟玖佰贰拾陆元陆角壹分					¥321,926.61
税务机关（盖章）	填票人 关欣	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局通河县税务局第二税务分局				

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015221000127906

国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

填发日期：2022年 10月 26日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
311016221000760280	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	3,349.27
311016221000760280	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	5,023.90
311016221000760280	城市维护建设税	市区	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	11,722.44
311016221000760280	增值税	建筑服务	2022-10-01	至 2022-10-31	2022-10-26	167,463.44
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万柒仟伍佰伍拾玖元零伍分					¥187,559.05
税务机关（盖章）	填票人 张阳光	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所				

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045221000072319

验证码：2022 1028 3675 7869　　填发日期：2022年 10月 28日　　税务机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313046221000181507	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	7,302.75
313046221000181507	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	10,954.13
313046221000181507	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	25,559.63
313046221000181507	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	365,137.61
金额合计	（大写）人民币肆拾万零捌仟玖佰伍拾肆元壹角贰分				¥408,954.12
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局,11304900000			

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336115221000044286

填发日期：2022 年 10 月 27 日　　税务机关：国家税务总局上饶经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
336116221000139	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	23,306.42
336116221000139	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	34,959.63
336116221000139	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	81,572.48
336116221000139	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	1,165,321.10
金额合计	（大写）人民币壹佰叁拾万零伍仟壹佰伍拾玖元陆角叁分				¥1,305,159.63
税务机关（盖章）	填票人 吴董亦	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局上饶经济技术开发区税务局第一税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336115221000043895

填发日期： 2022 年 10 月 27 日　　税务机关：国家税务总局上饶经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
336116221000139	其他收入	工会经费	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	69,919.27
金额合计	（大写）人民币陆万玖仟玖佰壹拾玖元贰角柒分				¥69,919.27
税务机关（盖章）	填票人 吴蕙亦	备注 项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局上饶经济技术开发区税务局第一税务所,工会经费-发票代开			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收缴款书(银行经收专用)

(191)晋税银电 00807032

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　　填发日期：2022 年 10 月 27 日　　税务机关：国家税务总局晋中市榆次区税务局第一税务分局（办税服务厅）

缴款单位（人）	识别号	91120116103063602 8	开户银行	国家金库晋中市中心支库
	名称	中国建筑第六工程局有限公司	账号	040500000003371004
收款国库		国家金库榆次区支库	税款限缴日期	2022 - 10 - 31

预算科目 编码	名称	级次	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
101010103	股份制企业增值税	中央50%省15%市级10%县（区）级25%	建筑服务		50,277,035.94	0.02	2022-10-27 2022-10-27	0.00	1,005,540.72
1010903	股份制企业城市维护建设税	地市级100%	市区		1,005,540.72	0.07	2022-10-27 2022-10-27	0.00	70,387.85
103020301	教育费附加收入	县(区、市)级100%	增值税教育费附加		1,005,540.72	0.03	2022-10-27 2022-10-27	0.00	30,166.22
103021601	地方教育附加收入	省:0%县区级70%	增值税地方教育附加		1,005,540.72	0.02	2022-10-27 2022-10-27	0.00	20,110.81
金额合计	（大写）	人民币壹佰壹拾贰万陆仟贰佰零伍元陆角							¥1,126,205.60

税务机关（盖章）　填票人 吴蕙亦

缴款单位（人）（盖章）　经办人

上列款项已收妥并划转收款单位账户

国库(银行)盖章　年 月 日

备注1）晋税银电00807032 自行申报　山西省晋中市榆次区龙城大街区域第二组团龙城大街东延南侧、规划纵四路西侧,主管税务所（科、分局）：国家税务总局晋中市榆次区税务局第二税务分局。征收机关：国家税务总局晋中市榆次区税务局

无银行收讫章无效

逾期不缴按税法规定加收滞纳金

第一联（收据）国库（银行）用于汇总缴库的，作基层税务机关税收会计凭证后退缴款单位（人）作完税凭证，

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065221000080001

验证码：2022 1031 8204 8162　　填发日期：2022年 10月 31日　　税务机关：国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313066221000230332	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-25	21,223.90
313066221000230332	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-25	8,489.56
313066221000230332	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-25	12,734.34
313066221000230332	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-25	424,477.95
金额合计	（大写）人民币肆拾陆万陆仟玖佰贰拾伍元柒角伍分				¥466,925.75

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局容城县税务局,11331010000

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313105221000057996

填发日期：2022 年 10 月 27 日　　税务机关：国家税务总局廊坊市广阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313106221000183648	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	2,551.90
313106221000183648	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	3,827.86
313106221000183648	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	8,931.67
313106221000183648	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	127,595.23
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万贰仟玖佰零陆元陆角陆分				¥142,906.66

税务机关（盖章）　　填票人 薛靖

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局廊坊市广阳区税务局,11310030000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313115221000042433

填发日期：2022年10月28日　　税务机关：国家税务总局深州市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31311622100013867	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	4,210.22
31311622100013867	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	6,315.33
31311622100013867	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	14,735.77
31311622100013867	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-10-28	210,511.07
金额合计	（大写）人民币贰拾叁万伍仟柒佰柒拾贰元叁角玖分				¥235,772.39
税务机关（盖章）	填票人 张巧婷	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局深州市税务局,11311820000			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075220900014028

填发日期：2022年9月1日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076220900010043	增值税	建筑服务	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-01	267,148.76
金额合计	（大写）贰拾陆万柒仟壹佰肆拾捌元柒角陆分				¥267,148.76
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局	备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075220900012022

填发日期：2022年9月1日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076220900010043	城市维护建设税	县城、镇	2022-09-01至2022-09-30	2022-09-01	13,357.44
金额合计	（大写）壹万叁仟叁佰伍拾柒元肆角肆分				￥13,357.44

税务机关（盖章）　填　票　人　省局电子税务局

备注　一般申报 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075221100017023

填发日期：2022年11月1日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076221100007080	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	404,587.16
金额合计	（大写）肆拾万零肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分				￥404,587.16

税务机关（盖章）　填　票　人　省局电子税务局

备注　分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075221100013015

填发日期：2022年11月1日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076221100007080	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	20,229.36
金额合计	（大写）贰万零贰佰贰拾玖元叁角陆分				￥20,229.36
税务机关（盖章）	填　票　人 省局电子税务局		备注　一般申报 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075221100011036

填发日期：2022年11月1日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076221100007080	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	12,137.61
金额合计	（大写）壹万贰仟壹佰叁拾柒元陆角壹分				￥12,137.61
税务机关（盖章）	填　票　人 省局电子税务局		备注　一般申报 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国税收完税证明

No.344015221100010928

填发日期：2022 年 11 月 01 日

税务机关：国家税务总局茂名市茂南区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344096221100014039	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	3,658.81
344096221100014039	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	5,488.22
344096221100014039	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	12,805.84
344096221100014039	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-01	182,940.62
金额合计	（大写）人民币贰拾万零肆仟捌佰玖拾叁元肆角玖分				¥204,893.49

国家税务总局茂名市税务局 税务机关 电子 征税专用章

填票人：

广东省电子税务局

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 茂南区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局茂名市茂南区税务局羊角税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管 查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No. 313025221100006117

验证码：2022 1102 8088 3657

填发日期： 2022年 11月 2日

税务机关：国家税务总局遵化市税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313026221100002850	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-02	3,111.49
313026221100002850	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-02	4,667.24
313026221100002850	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-02	10,890.22
313026221100002850	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-02	155,574.54
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万肆仟贰佰肆拾叁元肆角玖分				¥174,243.49

税务机关（盖章） 国家税务总局遵化市税务局 征税专用章

填票人

电子税务局

备注 分期预缴税款,一般申报 正税,税款所属机关：国家税务总局遵化市税务局,11302810000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221100007383

填发日期：2022年 11月 3日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016221100015779	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-03	18,385.32
334016221100015779	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-03	7,354.13
334016221100015779	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-03	11,031.19
334016221100015779	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-03	367,706.42
金额合计	（大写）人民币肆拾万零肆仟肆佰柒拾柒元零陆分				¥404,477.06
税务机关（盖章）	填票人 刘兆华	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局白山税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361055221100004041

填发日期：2022年 11月 2日　　税务机关：国家税务总局渭南市临渭区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361056221100005238	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	5,093.06
361056221100005238	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	7,639.60
361056221100005238	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	17,825.72
361056221100005238	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-02	254,653.17
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万伍仟贰佰壹拾壹元伍角伍分				¥285,211.55
税务机关	填票人 王倩V	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局渭南市临渭区税务局解放税务所,&税款所属税务机关代码:16105020000,			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221100003295

填发日期：2022年11月2日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622110000083	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-02 至 2022-11-02	2022-11-02	3,673.03
33401622110000083	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-02 至 2022-11-02	2022-11-02	5,509.54
33401622110000083	城市维护建设税	市区	2022-11-02 至 2022-11-02	2022-11-02	12,855.60
33401622110000083	增值税	建筑服务	2022-11-02 至 2022-11-02	2022-11-02	183,651.38
金额合计	（大写）人民币贰拾万零伍仟陆佰捌拾玖元伍角伍分				¥205,689.55
税务机关（盖章）	填票人 王晓媛(辅办)	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015221100007112

填发日期：2022年11月4日　　税务机关：国家税务总局巩义市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016221100011392	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-04 至 2022-11-04	2022-11-04	7,816.51
341016221100011392	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-04 至 2022-11-04	2022-11-04	3,126.61
341016221100011392	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-04 至 2022-11-04	2022-11-04	4,689.91
341016221100011392	增值税	建筑服务	2022-11-04 至 2022-11-04	2022-11-04	156,330.28
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万壹仟玖佰陆拾叁元叁角壹分				¥171,963.31
税务机关（盖章）	填票人 尚志辉	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局巩义市税务局米河税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332015221100015244

填发日期：2022年 11月 4日　　税务机关：国家税务总局南京市建邺区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332016221100048073	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-04	3,978.29
332016221100048073	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-04	5,967.44
332016221100048073	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-04	13,924.02
332016221100048073	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-04	198,914.53
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万贰仟柒佰捌拾肆元贰角捌分				¥222,784.28

税务机关 013 （盖章） 征税专用章

填票人 高茹

备注 国家税务总局南京市建邺区税务局　计税依据：198914.53，计税依据：9945726.5

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221100010530

填发日期：2022年 11月 3日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622110001914	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-03至2022-11-03	2022-11-03	5,351.51
33401622110001914	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-03至2022-11-03	2022-11-03	8,027.27
33401622110001914	城市维护建设税	市区	2022-11-03至2022-11-03	2022-11-03	18,730.30
33401622110001914	增值税	建筑服务	2022-11-03至2022-11-03	2022-11-03	267,575.66
金额合计	（大写）人民币贰拾玖万玖仟陆佰捌拾肆元柒角肆分				¥299,684.74

税务机关 16号 （盖章） 征税专用章

填票人 徐婧婧(辅办)

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221100000683

填发日期：2022年 11月 4日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622110002928	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-04	18,348.62
33401622110002928	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-04	7,339.45
33401622110002928	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-04	11,009.17
33401622110002928	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-04	366,972.48
金额合计	（大写）人民币肆拾万零叁仟陆佰陆拾玖元柒角贰分				¥403,669.72
税务机关（盖章）	填票人 汪洁（辅办）	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 322015221100021214

填发日期：2022年 11月 7日　　税务机关：国家税务总局长春高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
322016221100044085	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-07	6,751.07
322016221100044085	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-07	10,126.61
322016221100044085	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-07	23,628.75
322016221100044085	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-07	337,553.62
金额合计	（大写）人民币叁拾柒万捌仟零陆拾元零伍分				¥378,060.05
税务机关（盖章）	填票人 赵晨含	备注 自行申报吉林省长春市现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局长春高新技术产业开发区税务局税源管理一科			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332015221100008491

填发日期：2022年 11月 4日　　税务机关：国家税务总局南京江北新区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33201622110004023	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-04	4,269.71
33201622110004023	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-04	6,404.56
33201622110004023	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-04	14,943.98
33201622110004023	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-04	213,485.46
金额合计	（大写）人民币贰拾叁万玖仟壹佰零叁元柒角壹分				¥239,103.71
税务机关（盖章）	填票人 顾静怡	备注 国家税务总局南京江北新区税务局 213485.46，计税依据：10674273.16		计税依据：	

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221100001761

填发日期：2022年 11月 7日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622110003925	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-07	26,503.99
33401622110003925	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-07	10,601.60
33401622110003925	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-07	15,902.39
33401622110003925	增值税	建筑服务	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-07	530,079.76
金额合计	（大写）人民币伍拾捌万叁仟零捌拾柒元柒角肆分				¥583,087.74
税务机关（盖章）	填票人 周泉（辅办）	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局上派税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 333016221100081465

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　　填发日期：2022年11月07日　　税务机关：国家税务总局杭州市钱塘区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	浙江省杭州市钱塘新区河庄街道		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		174494.50	0.03	2022-11-01至2022-11-30	0.00	5234.84
地方教育附加	增值税地方教育附加		174494.50	0.02	2022-11-01至2022-11-30	0.00	3489.89
增值税	工程服务		8724724.77	0.02	2022-11-01至2022-11-30	0.00	174494.50
城市维护建设税	市区（增值税附征）		174494.50	0.07	2022-11-01至2022-11-30	0.00	12214.62
金额合计	（大写）壹拾玖万伍仟肆佰叁拾叁元捌角伍分						￥195433.85

国家税务总局杭州市钱塘区税务局 电子业务专用章

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

妥 善 保 管



中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

No. 337095221000040016

国家税务总局肥城市税务局第一税务分局

填发日期：2022 年 10 月 27 日　　税务机关：（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096221000114	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	3,893.13
337096221000114	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	5,839.69
337096221000114	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	13,625.95
337096221000114	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-27	194,656.38
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万捌仟零壹拾伍元壹角伍分				¥218,015.15

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）	填票人 孟雪	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥城市税务局老城税务分局

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055221100034087

填发日期：2022 年 11 月 8 日　　税务机关：国家税务总局苏州市税务局第三税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332056221100148485	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	2,847.21
332056221100148485	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	4,270.81
332056221100148485	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	9,965.23
332056221100148485	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-08	142,360.42
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万玖仟肆佰肆拾叁元陆角柒分				¥159,443.67

税务机关（盖章）

填票人 宋志伟

备注 国家税务总局苏州市税务局第三税务分局　计税依据：142360.42，计税依据：7118021.23

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 352025221100006466

填发日期：2022 年 11 月 7 日　　税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
352026221100007496	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-07	2,913.38
352026221100007496	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-07	4,370.08
352026221100007496	城市维护建设税	市区	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-07	10,196.85
352026221100007496	增值税	建筑服务	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-07	145,669.22
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万叁仟壹佰肆拾玖元伍角叁分				¥163,149.53

税务机关（盖章）

填票人 陈梅

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第四税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 352025221100004271

填发日期：2022年11月7日　　税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
352026221100006294	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	21,478.89
352026221100006294	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	32,218.33
352026221100006294	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	75,176.10
352026221100006294	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	1,073,944.33
金额合计	（大写）人民币壹佰贰拾万零贰仟捌佰壹拾柒元陆角伍分				¥1,202,817.65

税务机关　　填票人：陈梅

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第四税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015221100006469

填发日期：2022年11月10日　　税务机关：国家税务总局巩义市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016221100020754	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-10至2022-11-10	2022-11-10	8,082.57
341016221100020754	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-10至2022-11-10	2022-11-10	3,233.03
341016221100020754	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-10至2022-11-10	2022-11-10	4,849.54
341016221100020754	增值税	建筑服务	2022-11-10至2022-11-10	2022-11-10	161,651.38
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万柒仟捌佰壹拾陆元伍角贰分				¥177,816.52

税务机关　　填票人：尚志辉

备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局巩义市税务局米河税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313085221100022623

验证码：2022 1114 0941 6139　　填发日期：2022年 11月 14日　　税务机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313086221100029122	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	4,013.33
313086221100029122	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	6,020.00
313086221100029122	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	14,046.66
313086221100029122	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	200,666.52
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万肆仟柒佰肆拾陆元伍角壹分				¥224,746.51

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局,11308900000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313085221100022625

验证码：2022 1114 0912 8232　　填发日期：2022年 11月 14日　　税务机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313086221100027801	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	733.95
313086221100027801	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	1,100.92
313086221100027801	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	2,568.81
313086221100027801	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-14	36,697.25
金额合计	（大写）人民币肆万壹仟壹佰元零玖角叁分				¥41,100.93

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局,11308900000

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015221100047794

填发日期：2022年 11月 18日　　税务机关：国家税务总局杭州市西湖区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33301622110038491	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	13,097.86
33301622110038491	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	19,646.79
33301622110038491	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	45,842.52
33301622110038491	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	654,893.10
金额合计	（大写）人民币柒拾叁万叁仟肆佰捌拾元零贰角柒分				¥733,480.27
税务机关（盖章）	填票人 虞锜琦	备注 自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市西湖区税务局税源管理一科			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 3510652211000001837

填发日期：2022年 11月 18日　　税务机关：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066221100036462	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	20,914.89
351066221100036462	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	8,365.96
351066221100036462	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	12,548.93
351066221100036462	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-18	418,297.78
金额合计	（大写）人民币肆拾陆万零壹佰贰拾柒元伍角陆分				¥460,127.56
税务机关 5号 征税专用章（盖章）	填票人 钟琴	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221100046067

填发日期：2022年 11月 21日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622110017290	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-21至2022-11-21	2022-11-21	16,154.19
33401622110017290	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-21至2022-11-21	2022-11-21	6,461.67
33401622110017290	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-21至2022-11-21	2022-11-21	9,692.51
33401622110017290	增值税	建筑服务	2022-11-21至2022-11-21	2022-11-21	323,083.70
金额合计	（大写）人民币叁拾伍万伍仟叁佰玖拾贰元零柒分				¥355,392.07
税务机关（盖章）	填票人 王欢欢（辅办）	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局上派税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055221100088364

填发日期：2022年 11月 22日　　税务机关：国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332056221100747562	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	2,236.78
332056221100747562	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	3,355.17
332056221100747562	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	7,828.72
332056221100747562	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	111,838.84
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万伍仟贰佰伍拾玖元伍角壹分				¥125,259.51
税务机关（13）（盖章）	填票人 蒋敏	备注 国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所 计税依据：111838.84，计税依据：5591941.94			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 364015221100011434

填发日期： 2022 年 11 月 03 日　　税务机关： 国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局纳税服务科（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
364016221100003582	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-03	3,669.72
364016221100003582	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-03	5,504.59
364016221100003582	城市维护建设税	市区	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-03	12,844.04
364016221100003582	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-03	183,486.24

金额合计	（大写） 贰拾万零伍仟伍佰零肆元伍角玖分	￥ 205,504.59

税务机关（盖章）	填票人 宁夏电子税务局	备注 原凭证（字轨、印刷号码）遗失补开。税款所属税务机关名称：国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局 税款属性：分期预缴税款

（第 2 次 打 印）妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015221101193789

填发日期：2022 年 11 月 22 日　　税务机关： 国家税务总局珠海保税区税务局珠澳跨境工业区税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344046221100088630	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	2,800.94
344046221100088630	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	4,201.41
344046221100088630	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	9,803.30
344046221100088630	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-22	140,047.13

金额合计	（大写）人民币壹拾伍万陆仟捌佰伍拾贰元柒角捌分	￥156,852.78

税务机关（盖章）	填票人： 广东省电子税务局	备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省珠海市香洲区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局珠海保税区税务局珠澳跨境工业区税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥 善 保 管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 333046221100150680

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2022年11月23日　　税务机关：国家税务总局嘉善县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	嘉善县		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
地方教育附加	增值税地方教育附加		127389.27	0.02	2022-11-01至2022-11-30	0.00	2547.79
教育费附加	增值税教育费附加		127389.27	0.03	2022-11-01至2022-11-30	0.00	3821.68
城市维护建设税	县城、镇（增值税附征）		127389.27	0.05	2022-11-01至2022-11-30	0.00	6369.46
增值税	工程服务		6369463.47	0.02	2022-11-01至2022-11-30	0.00	127389.27
金额合计	（大写）壹拾肆万零壹佰贰拾捌元贰角整						￥140128.20

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

国家税务总局嘉善县税务局 电子业务专用章

妥　善　保　管

中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明

No. 350005221100002210

国家税务总局重庆市税务局

填发日期：　2022 年　11 月　4 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221100001060	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-04	134,220.14
金额合计	（大写）　人民币壹拾叁万肆仟贰佰贰拾元零壹角肆分				￥134,220.14

税务机关（盖章）	填票人 重庆市电子税务局	备注　课税数量：计算依据：6711006.81税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 征税专用章

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315225221100011828

填发日期：2022年 11月 24日　　税务机关：国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31522622110001592	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-24	6,376.86
31522622110001592	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-24	2,550.74
31522622110001592	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-24	3,826.12
31522622110001592	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-24	127,537.20
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万零贰佰玖拾元零玖角贰分				¥140,290.92
税务机关（盖章）	填票人 杨道广	备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 主管税务所（科、分局）：国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局大石寨镇税务分局 税款属性：一般申报			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313015221100057218

验证码：2022 1125 5114 3699　　填发日期：2022年 11月 25日　　税务机关：国家税务总局深泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016221100141849	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	19,266.06
313016221100141849	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	7,706.42
313016221100141849	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	11,559.63
313016221100141849	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	385,321.10
金额合计	（大写）人民币肆拾贰万叁仟捌佰伍拾叁元贰角壹分				¥423,853.21
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局深泽县税务局,11301280000			

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 333036221100250784

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2022年11月25日　　税务机关：国家税务总局乐清市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	乐清市		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		288720.62	0.03	2022-10-01至2022-12-31	0.00	8661.62
地方教育附加	增值税地方教育附加		288720.62	0.02	2022-10-01至2022-12-31	0.00	5774.41
增值税	工程服务		14436031.19	0.02	2022-10-01至2022-12-31	0.00	288720.62
城市维护建设税	县城、镇（增值税附征）		288720.62	0.05	2022-10-01至2022-12-31	0.00	14436.03
金额合计	（大写）叁拾壹万柒仟伍佰玖拾贰元陆角捌分						￥317592.68
税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注				

国家税务总局乐清市税务局 电子业务专用章

妥 善 保 管

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

No. 350005221100009280

填发日期：2022 年 11 月 9 日　　税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221100000252	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-09	3,809.17
350006221100000252	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-09	5,713.75
350006221100000252	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-09	13,332.08
350006221100000252	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-09	190,458.25
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万叁仟叁佰壹拾叁元贰角伍分				¥213,313.25

税务机关（盖章）	填票人	备注
0501 征税专用章	黄鑫	备注 课税数量：计算依据：190458.25 税率 0.03,课税数量：计算依据：190458.25 税率 0.02,课税数量：计算依据：9522912.71 税率 0.02,课税数量：计算依据：190458.25 税率 0.07 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&

收据联 交纳税人作完税证明

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055221100077019

填发日期：2022年11月25日　　税务机关：国家税务总局苏州市税务局第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332056221100866910	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	6,361.79
332056221100866910	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	9,542.69
332056221100866910	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	22,266.28
332056221100866910	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-25	318,089.66
金额合计	（大写）人民币叁拾伍万陆仟贰佰陆拾元零肆角贰分				¥356,260.42

税务机关（盖章）　　填票人 杨怡璐　　备注 国家税务总局苏州市税务局第三税务分局 计税依据：318089.66，计税依据：15904482.8

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 335015221100001772

填发日期：2022年11月07日　　税务机关：国家税务总局闽清县税务局梅溪税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
335016221100010615	城市维护建设税	县城、镇	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	7,362.57
335016221100010615	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	2,945.03
335016221100010615	教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	4,417.54
335016221100010615	增值税	建筑服务	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-07	147,251.33
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万壹仟玖佰柒拾陆元肆角柒分				¥161,976.47

税务机关（盖章）　　填票人 系统管理员　　备注 自行申报 福建省福州市闽清县主管税务所（科、分局）：国家税务总局闽清县税务局梅溪税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337155221100029544

填发日期：2022 年 11 月 11 日　　税务机关：国家税务总局高唐县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
337156221100022997	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-11	5,504.59
337156221100022997	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-11	2,201.83
337156221100022997	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-11	3,302.75
337156221100022997	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-11	110,091.74
金额合计	（大写）	壹拾贰万壹仟壹佰元玖角壹分			121,100.91

税务机关电子印章（盖章）
国家税务总局高唐县税务局
征税专用章

填　票　人
纳税人网上开具

备注
备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局高唐县税务局经济开发区税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337155221100023214

填发日期：2022 年 11 月 11 日　　税务机关：国家税务总局高唐县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
337156221100030916	企业所得税	应纳税所得额	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-11	11,009.17
金额合计	（大写）	壹万壹仟零玖元壹角柒分			11,009.17

税务机关电子印章（盖章）
国家税务总局高唐县税务局
征税专用章

填　票　人
纳税人网上开具

备注
备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局高唐县税务局经济开发区税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

22(1128)33 **证明** 61049126

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	**填发日期**	2022年11月28日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	税款所属期	实缴（退）税款
地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	4343.12
城市维护建设税	2022-11-01 至 2022-11-30	10857.80
教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	6514.68
增值税	2022-11-01 至 2022-11-30	217155.96

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰拾叁万捌仟捌佰柒拾壹元伍角陆分 ￥238871.56

国家税务总局浙江省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332015221100068979

填发日期：2022年 11月 29日　　税务机关：国家税务总局南京市建邺区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332016221100263694	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-29	4,966.56
332016221100263694	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-29	7,449.84
332016221100263694	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-29	17,382.96
332016221100263694	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-29	248,328.06
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万捌仟壹佰贰拾柒元肆角贰分				¥278,127.42

税务机关（盖章）

填票人 滕武琦

备注 国家税务总局南京市建邺区税务局 计税依据：248328.06，计税依据：12416402.94

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015221100016486

填发日期：2022年 11月 23日　　税务机关：国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016221100111478	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-23	23,731.47
341016221100111478	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-23	35,597.21
341016221100111478	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-23	83,060.15
341016221100111478	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-23	1,186,573.51
金额合计	（大写）人民币壹佰叁拾贰万捌仟玖佰陆拾贰元叁角肆分				¥1,328,962.34

税务机关（盖章）

填票人 王艳丽

备注：自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市二七区税务局长江路税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351075221100024471

填发日期：2022 年 11 月 30 日　　税务机关：国家税务总局北川羌族自治县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351076221100050961	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	10,963.08
351076221100050961	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	4,385.23
351076221100050961	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	6,577.85
351076221100050961	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	219,261.54
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万壹仟壹佰捌拾柒元柒角				¥241,187.70
税务机关 国家税务总局北川羌族自治县税务局 17号 征税专用章（盖章）	填票人 杨磊	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北川羌族自治县税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315065221100058228

填发日期：2022 年 11 月 30 日　　税务机关：国家税务总局伊金霍洛旗税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315066221100075469	城市维护建设税	县城、镇	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	8,818.09
315066221100075469	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	3,527.24
315066221100075469	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	5,290.85
315066221100075469	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	43,997.96
315066221100075469	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	132,363.82
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万叁仟玖佰玖拾柒元玖角陆分				¥193,997.96
税务机关 国家税务总局伊金霍洛旗税务局 17号 征税专用章（盖章）	填票人 王春梅	备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：伊金霍洛旗资伊旗阿镇泰康东街北、纵一路东、纵二路西、横二街南 主管税务所（科、分局）：国家税务总局伊金霍洛旗税务局第二税务分局 税款属性：一般申报			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015221100111542

国家税务总局北京市西城区税务局第一税务

填发日期：2022年11月29日　　税务机关：所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016221100461067	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	3,210.16
311016221100461067	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	4,815.24
311016221100461067	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	11,235.56
311016221100461067	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	160,507.93
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万玖仟柒佰陆拾捌元捌角玖分				¥179,768.89

税务机关（盖章）

填票人 冯家林

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015221100111544

国家税务总局北京市西城区税务局第一税务

填发日期：2022年11月29日　　税务机关：所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016221100459169	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	3,049.39
311016221100459169	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	4,574.08
311016221100459169	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	10,672.85
311016221100459169	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-11-28	152,469.26
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万零柒佰陆拾伍元伍角捌分				¥170,765.58

税务机关（盖章）

填票人 冯家林

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015221100074847

国家税务总局太原市尖草坪区税务局第一税

填发日期： 2022 年 11 月 30 日　　税务机关：务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016221100090	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	9,455.71
314016221100090	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	14,183.56
314016221100090	城市维护建设税	市区	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	33,094.97
314016221100090	增值税	建筑服务	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	472,785.32
金额合计	（大写）人民币伍拾贰万玖仟伍佰壹拾玖元伍角陆分				¥529,519.56
税务机关（盖章）	填票人 大厅李慧波	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市尖草坪区税务局柴村税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015221100075827

国家税务总局太原市杏花岭区税务局第一税

填发日期： 2022 年 11 月 30 日　　税务机关：务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016221100084494	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	5,909.08
314016221100084494	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	8,863.63
314016221100084494	城市维护建设税	市区	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	20,681.79
314016221100084494	增值税	建筑服务	2022-11-30 至 2022-11-30	2022-11-30	295,454.20
金额合计	（大写）人民币叁拾叁万零玖佰零捌元柒角				¥330,908.70
税务机关（盖章）	填票人 郝永安	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市杏花岭区税务局第二税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045221200007018

国家税务总局邯郸市丛台区税务局第一税务

填发日期： 2022 年 12 月 1 日　　税务机关：分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313046221200010	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-01	8,274.71
313046221200010	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-01	12,412.06
313046221200010	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-01	28,961.48
313046221200010	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-01	413,735.42
金额合计	（大写）人民币肆拾陆万叁仟叁佰捌拾叁元陆角柒分				¥463,383.67

税务机关 (盖章)

填票人 郭晓培

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局,11304030000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015221100075819

国家税务总局太原市小店区税务局第一税务

填发日期： 2022 年 11 月 30 日　　税务机关：分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016221100092030	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	4,520.92
314016221100092030	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	6,781.37
314016221100092030	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	15,823.20
314016221100092030	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	226,045.76
金额合计	（大写）人民币贰拾伍万叁仟壹佰柒拾壹元贰角伍分				¥253,171.25

税务机关 (盖章)

填票人 石丽娟

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市小店区税务局小店税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342015221200007095

填发日期：2022年 12月 1日　　税务机关：国家税务总局武汉市硚口区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
342016221100224828	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	2,773.07
342016221100224828	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	4,159.61
342016221100224828	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	9,705.75
342016221100224828	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	138,653.60
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万伍仟贰佰玖拾贰元零叁分				¥155,292.03

税务机关（盖章）

填票人：自助一体机3（政务中心）

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局武汉市硚口区税务局古田税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342015221200008105

填发日期：2022年 12月 1日　　税务机关：国家税务总局武汉市硚口区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
342016221100217192	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	3,273.26
342016221100217192	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	4,909.88
342016221100217192	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	11,456.39
342016221100217192	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-11-30	163,662.77
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万叁仟叁佰零贰元叁角				¥183,302.30

税务机关（盖章）

填票人：自助一体机3（政务中心）

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局武汉市硚口区税务局古田税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313115221200012048

填发日期：2022年12月1日　　税务机关：国家税务总局深州市税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120113C1030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313116221200011113	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-01	3,280.60
313116221200011113	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-01	4,920.89
313116221200011113	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-01	11,482.09
313116221200011113	增值税	建筑劳务	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-01	164,029.81
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万叁仟柒佰壹拾叁元叁角玖分				¥183,713.39
税务机关	填票人 张巧婷	备注：分期次数税款，一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局深州市税务局，11311820000			

税务机关（盖章）106号 征税专用章

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915221200010034

填发日期：2022年12月2日　　税务机关：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916221200006033	企业所得税	应纳税所得额	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	71,184.78
金额合计	（大写）人民币柒万壹仟壹佰捌拾肆元柒角捌分				¥71,184.78
税务机关	填票人 郭美佳	备注：项目部预缴 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局明湖税务分局			

税务机关（盖章）

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 34191522120000040

填发日期：2022 年 12 月 2 日　　税务机关：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916221200010031	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	6,897.51
341916221200010031	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	10,346.26
341916221200010031	城市维护建设税	市区	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	24,141.27
341916221200010031	增值税	建筑服务	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	344,875.32
金额合计	（大写）人民币叁拾捌万陆仟贰佰陆拾元零叁角陆分				¥386,260.36

税务机关（盖章）

填票人 郭美佳

备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州经济技术开发区税务局明湖税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342015221200006258

填发日期：2022 年 12 月 2 日　　税务机关：国家税务总局武汉市硚口区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
342016221200012430	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-01	2,523.76
342016221200012430	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-01	3,785.64
342016221200012430	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-01	8,833.16
342016221200001252	企业所得税	应纳税所得额	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-01	15,371.10
342016221200012430	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-01	126,188.02
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万陆仟柒佰零壹元陆角捌分				¥156,701.68

税务机关（盖章）

填票人 自助一体机3（政务中心）

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局武汉市硚口区税务局古田税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 334015221200004320

填发日期：2022年12月2日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622120001626	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	8,869.21
33401622120001626	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	3,547.68
33401622120001626	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	5,321.53
33401622120001626	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	177,384.24
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万伍仟壹佰贰拾贰元陆角陆分				¥195,122.66

税务机关（盖章）

填票人：袁丹（辅办）

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 334015221200000342

填发日期：2022年12月2日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622120001517	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	9,189.37
33401622120001517	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	13,784.06
33401622120001517	城市维护建设税	市区	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	32,162.80
33401622120001517	增值税	建筑服务	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	459,468.53
金额合计	（大写）人民币伍拾壹万肆仟陆佰零肆元柒角陆分				¥514,604.76

税务机关（盖章）

填票人：王晓媛(辅办)

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 334015221200002502

填发日期：2022年 12月 2日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622120000865	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	2,354.31
33401622120000865	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	3,531.47
33401622120000865	城市维护建设税	市区	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	8,240.09
33401622120000865	增值税	建筑服务	2022-12-02 至 2022-12-02	2022-12-02	117,715.59
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万壹仟捌佰肆拾壹元肆角陆分				¥131,841.46

税务机关（盖章）

填票人 周雯(辅办)

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 334015221200002501

填发日期：2022年 12月 2日　　税务机关：国家税务总局肥东县税务局撮镇税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016221200006588	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	32,655.23
334016221200006588	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	13,062.09
334016221200006588	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	19,593.14
334016221200006588	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-02	653,104.59
金额合计	（大写）人民币柒拾壹万捌仟肆佰壹拾伍元零伍分				¥718,415.05

税务机关（盖章）

填票人 陈丝缎（辅办）

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥东县税务局撮镇税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025221200011150

填发日期：2022 年 12 月 6 日

税务机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026221200045770	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	33,805.30
337026221200045770	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	50,707.95
337026221200045770	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	118,318.55
337026221200045770	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	1,690,265.03
金额合计	（大写）人民币壹佰捌拾玖万叁仟零玖拾陆元捌角叁分				¥1,893,096.83
税务机关（盖章）	填票人 矫晓丽	备注 一般申报 正税 ,税款所属机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局 13702960000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314075221100027300

填发日期：2022 年 11 月 29 日

税务机关：国家税务总局晋中市榆次区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31407622110004376	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-29 至 2022-11-29	2022-11-29	20,747.33
31407622110004376	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-29 至 2022-11-29	2022-11-29	31,120.99
31407622110004376	城市维护建设税	市区	2022-11-29 至 2022-11-29	2022-11-29	72,615.64
31407622110004376	增值税	建筑服务	2022-11-29 至 2022-11-29	2022-11-29	1,037,366.35
金额合计	（大写）人民币壹佰壹拾陆万壹仟捌佰伍拾元零叁角壹分				¥1,161,850.31
税务机关（盖章）	填票人 徐慧婷	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局晋中市榆次区税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337135221200028348

填发日期：2022 年 12 月 7 日

税务机关：国家税务总局临沂市兰山区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337136221200052070	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	11,806.34
337136221200052070	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	17,709.51
337136221200052070	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	41,322.19
337136221200052070	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	590,317.06
金额合计	（大写）人民币陆拾陆万壹仟壹佰伍拾伍元壹角				¥661,155.10
税务机关（盖章）	填票人 涂文彬（兰山分局）	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局临沂市兰山区税务局兰山税务分局			

国家税务总局临沂市兰山区税务局 税务机关 08号 征税专用章

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351185221200008117

填发日期：2022 年 12 月 7 日

税务机关：国家税务总局雅安市雨城区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351186221200018025	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	14,630.46
351186221200018025	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	5,852.18
351186221200018025	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	8,778.28
351186221200018025	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-07	292,609.21
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万壹仟捌佰柒拾元零壹角叁分				¥321,870.13
税务机关（盖章）	填票人 李萍	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局雅安市雨城区税务局第三税务分局			

国家税务总局雅安市雨城区税务局 税务机关 27号 征税专用章

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200011092

填发日期：2022年 12月 6日　　税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35000622120000607	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	3,991.51
35000622120000607	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	5,987.26
35000622120000607	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	13,970.28
35000622120000607	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	199,575.48
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万叁仟伍佰贰拾肆元伍角叁分				¥223,524.53
税务机关（盖章）	填票人 周燚	备注 课税数量：计算依据：199575.48 税率 0.07，课税数量：计算依据：199575.48 税率 0.03，课税数量：计算依据：9978774.18 税率 0.02，课税数量：计算依据：199575.48 税率 0.02 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332015221200020329

填发日期：2022年 12月 6日　　税务机关：国家税务总局南京江北新区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33201622120004222	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	4,298.59
33201622120004222	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	6,447.88
33201622120004222	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	15,045.06
33201622120004222	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-06	214,929.45
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万零柒佰贰拾元零玖角捌分				¥240,720.98
税务机关（盖章）	填票人 顾静怡	备注 国家税务总局南京江北新区税务局 计税依据：10746472.48，计税依据：214929.45			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国 税收完税证明

No. 350015221200023521

填发日期： 2022 年 12 月 6 日　　税务机关：国家税务总局重庆市江津区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016221200046165	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	3,853.05
350016221200046165	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	5,779.57
350016221200046165	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	13,485.66
350016221200046165	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-06	192,652.30
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万伍仟柒佰柒拾元零伍角捌分				¥215,770.58

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）　填票人 况明利

备注 课税数量：计算依据：192652.3 税率 0.07,课税数量：计算依据：192652.3 税率 0.02,课税数量：计算依据：192652.3 税率 0.03,课税数量：计算依据：9632614.95 税率 0.02 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所&

妥善保管

中华人民共和国 税收完税证明

No. 334015221200025331

填发日期： 2022 年 12 月 12 日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401622120006371	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-12	9,477.06
33401622120006371	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-12	189,541.28
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万玖仟零壹拾捌元叁角肆分				¥199,018.34

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）　填票人 方凡

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局庐城税务分局

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.313085221200021867

验证码：2022 1212 2669 9746　　填发日期：2022年 12月 12日　　税务机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313086221200039543	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-12	2,154.70
313086221200039543	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-12	3,232.05
313086221200039543	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-12	7,541.44
313086221200039543	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-12	107,734.87
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万零陆佰陆拾叁元零陆分				¥120,663.06

税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局,11308900000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.313045221200029710

验证码：2022 1213 9388 5144　　填发日期：2022年 12月 13日　　税务机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313046221200058898	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-13	2,618.82
313046221200058898	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-13	3,928.23
313046221200058898	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-13	9,165.87
313046221200058898	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-13	130,941.01
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万陆仟陆佰伍拾叁元玖角叁分				¥146,653.93

税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局,11304900000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015221200021964

填发日期：2022年12月14日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016221200302458	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-14	217,857.49
金额合计	（大写）贰拾壹万柒仟捌佰伍拾柒元肆角玖分				￥217,857.49
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局		备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015221200029101

填发日期：2022 年 12 月 14 日　　税务机关：国家税务总局巩义市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016221200101261	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-14 至 2022-12-14	2022-12-14	10,779.82
341016221200101261	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-14 至 2022-12-14	2022-12-14	4,311.93
341016221200101261	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-14 至 2022-12-14	2022-12-14	6,467.89
341016221200101261	增值税	建筑服务	2022-12-14 至 2022-12-14	2022-12-14	215,596.33
金额合计	（大写）人民币贰拾叁万柒仟壹佰伍拾伍元玖角柒分				¥237,155.97
税务机关（盖章）	填票人 尚志辉		备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局巩义市税务局米河税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334135221200007684

填发日期：2022年 12月 14日　　税务机关：国家税务总局宿州市税务局第二税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334136221200013533	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-14至2022-12-14	2022-12-14	2,709.26
334136221200013533	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-14至2022-12-14	2022-12-14	4,063.89
334136221200013533	城市维护建设税	市区	2022-12-14至2022-12-14	2022-12-14	9,482.40
334136221200013533	增值税	建筑服务	2022-12-14至2022-12-14	2022-12-14	135,462.87
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万壹仟柒佰壹拾捌元肆角贰分				¥151,718.42

税务机关 1号 征税专用章

填票人 黄若楠

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局宿州经济技术开发区税务局税源管理一股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065221200000641

填发日期：2022年 12月 19日　　税务机关：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066221200031293	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-19	25,829.24
351066221200031293	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-19	10,331.70
351066221200031293	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-19	15,497.54
351066221200031293	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-19	516,584.82
金额合计	（大写）人民币伍拾陆万捌仟贰佰肆拾叁元叁角				¥568,243.30

税务机关 4号 征税专用章

填票人 马玲

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314055221200017059

填发日期：2022年 12月 20日　　税务机关：国家税务总局高平市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31405622120001963	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-20 至 2022-12-20	2022-12-20	33,543.12
31405622120001963	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-20 至 2022-12-20	2022-12-20	13,417.25
31405622120001963	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-20 至 2022-12-20	2022-12-20	20,125.87
31405622120001963	增值税	建筑服务	2022-12-20 至 2022-12-20	2022-12-20	670,862.39
金额合计	（大写）人民币柒拾叁万柒仟玖佰肆拾捌元陆角叁分				¥737,948.63
税务机关（盖章）	填票人 王鑫鑫	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局高平市税务局河西税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015221200056789

填发日期：2022年 12月 19日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31101622120027318	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-19	6,169.36
31101622120027318	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-19	9,254.04
31101622120027318	城市维护建设税	市区	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-19	21,592.75
31101622120027318	增值税	建筑服务	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-19	308,467.92
金额合计	（大写）人民币叁拾肆万伍仟肆佰捌拾肆元零柒分				¥345,484.07
税务机关（盖章）	填票人 臧志远	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025221200137828

填发日期：2022年 12月 20日

税务机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026221200167929	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-20	6,761.06
337026221200167929	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-20	10,141.59
337026221200167929	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-20	23,663.71
337026221200167929	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-20	338,053.01
金额合计	（大写）人民币叁拾柒万捌仟陆佰壹拾玖元叁角柒分				¥378,619.37

税务机关 06号 （盖章） 征税专用章

填票人 石丽萍

备注 一般申报 正税 ,税款所属机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局 13702960000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314085221200019653

填发日期：2022年 12月 21日

税务机关：国家税务总局永济市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314086221200038961	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	11,647.71
314086221200038961	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	17,471.56
314086221200038961	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	40,766.97
314086221200038961	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	582,385.32
金额合计	（大写）人民币陆拾伍万贰仟贰佰柒拾壹元伍角陆分				¥652,271.56

税务机关 （盖章） 征税专用章

填票人 张田媛

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局永济市税务局城北税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200000043

填发日期：2022年 12月 5日　　税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
35000622120000104	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-05	3,449.87
35000622120000104	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-05	5,174.81
35000622120000104	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-05	12,074.56
35000622120000104	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-05	172,493.69
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万叁仟壹佰玖拾贰元玖角叁分				¥193,192.93

税务机关 0102 （盖章）　　填票人 杨凤

备注 课税数量：计算依据：172493.69 税率 0.02，课税数量：计算依据：8624684.53 税率 0.02，课税数量：计算依据：172493.69 税率 0.07，课税数量：计算依据：172493.69 税率 0.03 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337155221200046230

填发日期：2022年 12月 21日　　税务机关：国家税务总局莘县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337156221200076	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	17,082.75
337156221200076	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	6,833.10
337156221200076	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	10,249.65
337156221200076	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	341,655.08
金额合计	（大写）人民币叁拾柒万伍仟捌佰贰拾元零伍角捌分				¥375,820.58

税务机关 51号 （盖章）　　填票人 刘晓敏 ARM05

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局莘县税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025221200133192

填发日期：2022 年 12 月 20 日　　税务机关：国家税务总局青岛经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026221200165438	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-20	2,409.60
337026221200165438	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-20	3,614.40
337026221200165438	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-20	8,433.60
337026221200165438	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-20	120,480.00
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万肆仟玖佰叁拾柒元陆角				¥134,937.60
税务机关 023 （盖章）	填票人 王雪萍	备注 一般申报 正税 ,税款所属机关: 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 13702110000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313015221200071853

验证码：2022 1221 1312 3611　　填发日期：2022年 12月 21日　　税务机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016221200212720	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	1,834.86
313016221200212720	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	2,752.29
313016221200212720	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	6,422.02
313016221200212720	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	91,743.12
金额合计	（大写）人民币壹拾万零贰仟柒佰伍拾贰元贰角玖分				¥102,752.29
税务机关 （盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局 ,11301080000			

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313015221200071856

验证码：2022 1222 4150 3992　　填发日期：2022年 12月 21日　　税务机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016221200212934	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	903.56
313016221200212934	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	1,355.34
313016221200212934	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	3,162.46
313016221200212934	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-21	45,178.07
金额合计	（大写）人民币伍万零伍佰玖拾玖元肆角叁分				¥50,599.43

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局,11301080000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332075221200005574

填发日期：2022 年 12 月 22 日　　税务机关：国家税务总局连云港市税务局第三税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332076221200060165	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	3,774.17
332076221200060165	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	5,661.25
332076221200060165	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	13,209.58
332076221200060165	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	188,708.26
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万壹仟叁佰伍拾叁元贰角陆分				¥211,353.26

税务机关（盖章）　　填票人 王芳

备注 国家税务总局连云港市税务局第三税务分局 计税依据：188708.26 ,计税依据：9435412.84

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 333106221200158126

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　　填发日期：2022年12月15日　　税务机关：国家税务总局台州经济开发区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	浙江省台州市高新区井马村		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
城市维护建设税	市区（增值税附征）		120273.21	0.07	2022-12-01至2022-12-31	0.00	8419.12
增值税	工程服务		6013660.65	0.02	2022-12-01至2022-12-31	0.00	120273.21
地方教育附加	增值税地方教育附加		120273.21	0.02	2022-12-01至2022-12-31	0.00	2405.46
教育费附加	增值税教育费附加		120273.21	0.03	2022-12-01至2022-12-31	0.00	3608.20
金额合计	（大写）壹拾叁万肆仟柒佰零伍元玖角玖分						￥134705.99

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 浙江省电子税务局	备注

国家税务总局台州经济开发区税务局 电子业务专用章

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明

No. 332055221200075140

填发日期：2022 年 12 月 22 日　　税务机关：国家税务总局苏州市税务局第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332056221200812742	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	4,808.52
332056221200812742	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	7,212.77
332056221200812742	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	16,829.80
332056221200812742	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-22	240,425.77
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万玖仟贰佰柒拾陆元捌角陆分				¥269,276.86

税务机关（盖章）	填票人 徐莉莉	备注 国家税务总局苏州市税务局第三税务分局　计税依据：240425.77，计税依据：12021288.52

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.341005221200075910

国家税务总局郑州高新技术

填发日期：2022年 12月 23日　　税务机关：产业开发区税务局税源管理

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016221200137165	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	2,049.24
341016221200137165	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	3,073.85
341016221200137165	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	7,172.32
341016221200137165	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	102,461.77
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万肆仟柒佰伍拾柒元壹角捌分				¥114,757.18

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341055221200017294

填发日期：2022年 12月 23日　　税务机关：国家税务总局林州市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056221200037422	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	21,366.14
341056221200037422	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	8,546.46
341056221200037422	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	12,819.69
341056221200037422	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	427,322.88
金额合计	（大写）人民币肆拾柒万零伍拾伍元壹角柒分				¥470,055.17

税务机关（盖章）

填票人 樊鲜冰

备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015221200056127

填发日期：2022 年 12 月 23 日　　税务机关：国家税务总局合肥经济技术开发区税务局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016221200214344	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-23 至 2022-12-23	2022-12-23	5,115.60
334016221200214344	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-23 至 2022-12-23	2022-12-23	7,673.39
334016221200214344	城市维护建设税	市区	2022-12-23 至 2022-12-23	2022-12-23	17,904.59
334016221200214344	增值税	建筑服务	2022-12-23 至 2022-12-23	2022-12-23	255,779.82
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万陆仟肆佰柒拾叁元肆角				¥286,473.40
税务机关	国家税务总局合肥经济技术开发区税务局 14号 （盖章）税专用章	填票人 陈弛	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥经济技术开发区税务局税源管理三科		

收据联　交纳税人作完税证明

第 2 次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332075221200008360

填发日期：2022 年 12 月 23 日　　税务机关：国家税务总局连云港市税务局第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332076221200050792	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-23	7,915.56
332076221200050792	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-23	11,873.35
332076221200050792	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-23	27,704.47
332076221200050792	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-23	395,778.17
金额合计	（大写）人民币肆拾肆万叁仟贰佰柒拾壹元伍角伍分				¥443,271.55
税务机关	国家税务总局连云港市税务局第三税务分局 (80) 征税专用章 （盖章）	填票人 董星星	备注 国家税务总局连云港市税务局第三税务分局 计税依据：19788908.26，计税依据：395778.17		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015221200073994

填发日期：2022年12月21日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31101622120033976	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	4,539.30
31101622120033976	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	6,808.94
31101622120033976	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	15,887.53
31101622120033976	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-21	226,964.76
金额合计	（大写）人民币贰拾伍万肆仟贰佰元零伍角叁分				¥254,200.53

税务机关（盖章）　　填票人 郭阳　　备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收电子缴款书

No. 333046221200160921

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2022年12月22日　　税务机关：国家税务总局嘉善县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	嘉善县		

税种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
增值税	工程服务		11697911.08	0.02	2022-12-01至2022-12-31	0.00	233958.22
教育费附加	增值税教育费附加		233958.22	0.03	2022-12-01至2022-12-31	0.00	7018.75
城市维护建设税	县城、镇（增值税附征）		233958.22	0.05	2022-12-01至2022-12-31	0.00	11697.91
地方教育附加	增值税地方教育附加		233958.22	0.02	2022-12-01至2022-12-31	0.00	4679.16
金额合计	（大写）贰拾伍万柒仟叁佰伍拾肆元零肆分						￥257354.04

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 浙江省电子税务局	备注

国家税务总局嘉善县税务局 电子业务专用章

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200018127

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 26 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200011578	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	8,206.26
350006221200011578	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	12,309.39
350006221200011578	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	28,721.90
350006221200011578	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	410,312.91
金额合计	(大写) 人民币肆拾伍万玖仟伍佰伍拾元零肆角陆分				￥459,550.46

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：410312.91税率0.07,课税数量：计算依据：410312.91税率0.02,课税数量：计算依据：20515645.29税率0.02,课税数量：计算依据：410312.91税率0.03主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313015221200075592

验证码：2022 1222 9531 0929　　填发日期： 2022年 12月 22日　　税务机关：国家税务总局深泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016221200219451	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	20,183.49
313016221200219451	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	8,073.39
313016221200219451	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	12,110.09
313016221200219451	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	403,669.72
金额合计	（大写）人民币肆拾肆万肆仟零叁拾陆元陆角玖分				¥444,036.69

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局深泽县税务局,11301280000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.313015221200075596

验证码：2022 1222 9490 0603　　填发日期：2022年 12月 22日　　税务机关:国家税务总局深泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016221200219184	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	21,100.92
313016221200219184	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	8,440.37
313016221200219184	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	12,660.55
313016221200219184	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	422,018.35
金额合计	（大写）人民币肆拾陆万肆仟贰佰贰拾元零壹角玖分				¥464,220.19

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局深泽县税务局,11301280000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.313015221200077934

验证码：2022 1223 6288 3446　　填发日期：2022年 12月 23日　　税务机关:国家税务总局深泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016221200222911	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	17,806.51
313016221200222911	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	7,122.60
313016221200222911	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	10,683.90
313016221200222911	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	356,130.11
金额合计	（大写）人民币叁拾玖万壹仟柒佰肆拾叁元壹角贰分				¥391,743.12

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局深泽县税务局,11301280000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045221200044416

填发日期：2022年12月26日　　税务机关：国家税务总局鸡泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313046221200115533	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	11,827.31
313046221200115533	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	4,730.93
313046221200115533	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	7,096.39
313046221200115533	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	236,546.26
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万零贰佰元零捌角玖分				¥260,200.89
税务机关（盖章）	填票人 李应灿	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局鸡泽县税务局,11304310000			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015221200046208

填发日期：2022年12月22日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016221200400418	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-22	182,211.60
金额合计	（大写）壹拾捌万贰仟贰佰壹拾壹元陆角				￥182,211.60
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局	备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005221200003226

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 9 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200003063	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	2,644.90
350006221200003063	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	3,967.35
350006221200003063	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	9,257.16
350006221200003063	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	132,245.16
金额合计	(大写)　人民币壹拾肆万捌仟壹佰壹拾肆元伍角柒分				￥148,114.57

税务机关（盖章）

填票人
重庆市电子税务局

备注　课税数量：计算依据：132245.16税率0.07,课税数量：计算依据：6612257.88税率0.02,课税数量：计算依据：132245.16税率0.03,课税数量：计算依据：132245.16税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联　交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005221200003225

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 9 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200006091	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	3,456.54
350006221200006091	教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	5,184.81
350006221200006091	城市维护建设税	市区	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	12,097.89
350006221200006091	增值税	建筑服务	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-09	172,826.97
金额合计	(大写)　人民币壹拾玖万叁仟伍佰陆拾陆元贰角壹分				￥193,566.21

税务机关（盖章）

填票人
重庆市电子税务局

备注　课税数量：计算依据：8641348.43税率0.02,课税数量：计算依据：172826.97税率0.07,课税数量：计算依据：172826.97税率0.02,课税数量：计算依据：172826.97税率0.03主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联　交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065221200096848

填发日期： 2022 年 12 月 27 日　　税务机关：国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313066221200289	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-27	10,000.40
313066221200289	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-27	4,000.16
313066221200289	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-27	6,000.24
313066221200289	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-27	200,007.97
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万零捌元柒角柒分				¥220,008.77
税务机关（盖章）		填票人 支同贺	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关 :国家税务总局容城县税务局,11331010000		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065221200096927

填发日期： 2022 年 12 月 27 日　　税务机关：国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313066221200283	企业所得税	应纳税所得额	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-26	20,000.80
金额合计	（大写）人民币贰万元零捌角				¥20,000.80
税务机关（盖章）		填票人 韩孜瑶	备注 项目部预缴 正税,税款所属机关：国家税务总局容城县税务局,11331010000		

收据联　交纳税人作完税证明

第 14 次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025221200157473

填发日期：2022年 12月 27日　　税务机关：国家税务总局胶州市税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33702622120018915	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	6,754.06
33702622120018915	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	10,131.10
33702622120018915	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	23,639.23
33702622120018915	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	337,703.23
金额合计	（大写）人民币叁拾柒万捌仟贰佰贰拾柒元陆角贰分				¥378,227.62

税务机关（盖章）

填票人 王春雨

备注 一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局胶州市税务局 13702810000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334085221200014844

填发日期：2022年 12月 27日　　税务机关：国家税务总局望江县税务局长岭税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33408622120004731	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	18,137.61
33408622120004731	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	9,110.10
33408622120004731	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	362,752.29
金额合计	（大写）人民币叁拾玖万元整				¥390,000.00

税务机关（盖章）

填票人 闻晓松

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局望江县税务局长岭税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 352025221200007991

填发日期：2022年 12月 27日

税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
352026221200030381	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	5,693.91
352026221200030381	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	8,540.87
352026221200030381	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	19,928.70
352026221200030381	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-27	284,695.65
金额合计	（大写）人民币叁拾壹万捌仟捌佰伍拾玖元壹角叁分				¥318,859.13

税务机关（盖章）

填票人 邓芮婷

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第四税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015221200048430

填发日期：2022年 12月 26日

税务机关：国家税务总局太原市万柏林区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016221200086395	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	2,898.36
314016221200086395	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	4,347.54
314016221200086395	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	10,144.26
314016221200086395	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-26	144,917.97
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万贰仟叁佰零捌元壹角叁分				¥162,308.13

税务机关（盖章）

填票人 张玉媛

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市万柏林区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337095221200034681

填发日期：2022年 12月 28日　　税务机关：国家税务总局肥城市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
337096221200063	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-28	5,165.74	收据联 交纳税人作完税证明
337096221200063	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-28	7,748.61	
337096221200063	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-28	18,080.10	
337096221200063	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-28	258,287.10	
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万玖仟贰佰捌拾壹元伍角伍分				¥289,281.55	
税务机关 19号 （盖章）	填票人 郝雯雯	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥城市税务局老城税务分局				

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 321015221200065820

填发日期：2022年 12月 28日　　税务机关：国家税务总局沈阳市浑南区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
321016221200165044	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-28	40,932.97	收据联 交纳税人作完税证明
金额合计	（大写）人民币肆万零玖佰叁拾贰元玖角柒分				¥40,932.97	
税务机关 税收业务专用章 （盖章）	填票人 张南洁	备注｛分期预缴税款 正税｝自行申报 主管税务所(科、分局)：国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所				

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 321015221200065708

填发日期：2022 年 12 月 28 日　　税务机关：国家税务总局沈阳市浑南区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
321016221200164871	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	100,000.00
金额合计	（大写）人民币壹拾万元整				¥100,000.00
税务机关（盖章）	填票人 张南洁	备注｛分期预缴税款 正税｝自行申报 主管税务所(科、分局)：国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 321015221200065604

填发日期：2022 年 12 月 28 日　　税务机关：国家税务总局沈阳市浑南区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
321016221200164857	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	4,302.37
321016221200164857	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	6,453.56
321016221200164857	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	15,058.31
321016221200164857	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	74,185.76
金额合计	（大写）人民币壹拾万元整				¥100,000.00
税务机关（盖章）	填票人 张南洁	备注｛一般申报,分期预缴税款 正税｝自行申报 主管税务所(科、分局)：国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015221200158262

填发日期：2022 年 12 月 28 日　　税务机关：国家税务总局重庆市江津区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016221200420520	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	13,731.57
350016221200420520	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	20,597.36
350016221200420520	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	48,060.50
350016221200420520	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	686,578.59
金额合计	（大写）人民币柒拾陆万捌仟玖佰陆拾捌元零贰分				¥768,968.02

税务机关（盖章）0113 征税专用章

填票人 周维路

备注 课税数量：计算依据：686578.59 税率 0.03,课税数量：计算依据：686578.59 税率 0.02,课税数量：计算依据：686578.59 税率 0.07,课税数量：计算依据：34328929.66 税率 0.02 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所&

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 322055221200016294

填发日期：2022 年 12 月 28 日　　税务机关：国家税务总局通化市东昌区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
322056221200033520	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	3,397.67
322056221200033520	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	5,096.51
322056221200033520	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	11,891.86
322056221200033520	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	169,883.71
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万零贰佰陆拾玖元柒角伍分				¥190,269.75

税务机关 3号（盖章）征税专用章

填票人 王楠

备注 自行申报吉林省通化市现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局通化市东昌区税务局税源管理三股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200021337

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 29 日　　税务机关:第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200003742	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	297,560.40
金额合计	(大写) 人民币贰拾玖万柒仟伍佰陆拾元肆角				￥297,560.4

税务机关（盖章）	填票人 重庆市电子税务局	备注 课税数量：计算依据：14878020.16税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313065221200084181

验证码：2022 1226 2294 6942　　填发日期： 2022年 12月 26日　　税务机关:国家税务总局容城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313066221200275200	城市维护建设税	县城、镇	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	12,403.84
313066221200275200	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	4,961.53
313066221200275200	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	7,442.30
313066221200275200	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-23	248,076.70
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万贰仟捌佰捌拾肆元叁角柒分				¥272,884.37

税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局容城县税务局,11331010000

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351015221200137418

填发日期： 2022 年 12 月 28 日　　税务机关：国家税务总局邛崃市税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351016221200376	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	7,581.64
351016221200376	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	11,372.46
351016221200376	城市维护建设税	市区	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	26,535.74
351016221200376	增值税	建筑服务	2022-12-01 至 2022-12-31	2022-12-28	379,082.03
金额合计	（大写）人民币肆拾贰万肆仟伍佰柒拾壹元捌角柒分				¥424,571.87

税务机关（盖章）

填票人 李思麒

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局邛崃市税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200025238

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 30 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200003728	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	6,033.76
350006221200003728	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	9,050.63
350006221200003728	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	21,118.15
350006221200003728	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	301,687.82
金额合计	(大写) 人民币叁拾叁万柒仟捌佰玖拾元零叁角陆分				￥337,890.36

税务机关（盖章）

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：301687.82税率0.02,课税数量：计算依据：301687.82税率0.07,课税数量：计算依据：15084390.8税率0.02,课税数量：计算依据：301687.82税率0.03主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200013496

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 30 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200010866	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	5,941.45
350006221200010866	教育费附加	增值税教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	8,912.18
350006221200010866	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	20,795.09
350006221200010866	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	297,072.65
金额合计	(大写)　人民币叁拾叁万贰仟柒佰贰拾壹元叁角柒分				￥332,721.37

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人
重庆市电子税务局

备注　课税数量：计算依据：297072.65税率0.02,课税数量：计算依据：297072.65税率0.03,课税数量：计算依据：297072.65税率0.07,课税数量：计算依据：14853632.51税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005221200025239

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2022 年 12 月 30 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006221200005689	城市维护建设税	市区	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	11,022.60
350006221200005689	增值税	建筑服务	2022-12-01至2022-12-31	2022-12-29	157,465.69
金额合计	(大写)　人民币壹拾陆万捌仟肆佰捌拾捌元贰角玖分				￥168,488.29

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人
重庆市电子税务局

备注　课税数量：计算依据：157465.69税率0.07,课税数量：计算依据：7873284.32税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

7.4.1.4 2023 年纳税证明（天津市）

中华人民共和国
税收完税证明

24(0115)12证明 100003284

税务机关	国家税务总局天津市税务局	填发日期	2024-01-15
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
印花税	2023-01-01至2023-12-31	18193392.59
城市维护建设税	2023-03-01至2023-12-31	42306.86
教育费附加	2023-03-01至2023-12-31	18131.51
地方教育附加	2023-03-01至2023-12-31	12087.66
增值税	2023-03-01至2023-12-31	606081.71
其他收入	2023-01-01至2023-12-31	3753758.16
城镇土地使用税	2023-01-01至2023-12-31	86667.50
房产税	2023-01-01至2023-12-31	920977.66
车辆购置税	2023-06-07至2023-11-07	86584.07
企业所得税	2023-07-01至2023-12-31	4217670.82

妥善保管

以下内容为空。

手写无效

金额合计（大写） 贰仟柒佰玖拾叁万柒仟陆佰伍拾捌元伍角肆分 ￥27937658.54

税务机关（盖章）

国家税务总局天津市税务局 税收业务专用章

备注： 汇总（文书式） 第1/1页

填票人 网上办税

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

7.4.1.5 2023 年纳税证明（深圳市）

纳税证明

深税纳证〔2024〕362867号

中国建筑第六工程局有限公司(统一社会信用代码:911201161030636028）在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	293,771.16	0
2	企业所得税	1,377,152.94	0
3	教育费附加	135,698.32	0
4	增值税	4,523,277.54	0
5	地方教育附加	90,465.57	0
6	环境保护税	18,942.93	0
	合　计	6,439,308.46	0
	其中，自缴税款	6,213,144.57	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2022年324元,2023年6,438,984.46元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年3月21日，欠缴税费1,272,740.2元（壹佰贰拾柒万贰仟柒佰肆拾圆贰角整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522403213348668544

国家税务总局深圳市宝安区税务局

2024年3月21日

7.4.1.6 2023 年纳税证明（其他地区）

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230700769340

填发日期：2023 年 07 月 13 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700226971	环境保护税	大气污染物	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-13	135.03
金额合计	（大写）人民币壹佰叁拾伍元零叁分				¥135.03

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 一般申报 正税 自行申报 建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230701712551

填发日期：2023 年 07 月 28 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700456580	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-27	8,256.88
金额合计	（大写）人民币捌仟贰佰伍拾陆元捌角捌分				¥8,256.88

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065230900024487

填发日期：2023 年 09 月 05 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900036625	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-05	33,592.15
金额合计	（大写）人民币叁万叁仟伍佰玖拾贰元壹角伍分				¥33,592.15

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065231000027637

填发日期：2023 年 10 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000039709	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-08	37,649.34
金额合计	（大写）人民币叁万柒仟陆佰肆拾玖元叁角肆分				¥37,649.34

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000141835

填发日期：2023 年 10 月 18 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000231160	环境保护税	大气污染物	2023-07-01至2023-09-30	2023-10-18	8,046.60
金额合计	（大写）人民币捌仟零肆拾陆元陆角				￥8,046.60

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 一般申报 正税 自行申报 建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100096154

填发日期：2023 年 11 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100096685	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	201.83
金额合计	（大写）人民币贰佰零壹元捌角叁分				￥201.83

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市高明区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局第二税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100099989

填发日期：2023 年 11 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100098815	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	47,224.50

金额合计	（大写）人民币肆万柒仟贰佰贰拾肆元伍角	￥47,224.50

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231200100284

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200115394	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	71,171.30

金额合计	（大写）人民币柒万壹仟壹佰柒拾壹元叁角	￥71,171.30

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065240100076279

填发日期：2024 年 01 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100104352	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	57,687.78
金额合计	（大写）人民币伍万柒仟陆佰捌拾柒元柒角捌分				￥57,687.78

税务机关 电子 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065240100205019

填发日期：2024 年 01 月 15 日　　税务机关：国家税务总局佛山市高明区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100385259	环境保护税	大气污染物	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-15	10,261.02
金额合计	（大写）人民币壹万零贰佰陆拾壹元零贰分				￥10,261.02

税务机关 电子 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 一般申报 正税 自行申报 建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市高明区税务局明城税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No. 344035230200021794

填发日期：2023年 2月 6日　　税务机关：国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
344036230200154749	企业所得税	应纳税所得额	2023-02-01 至 2023-02-28	2023-02-06	9,213.16
金额合计	（大写）人民币玖仟贰佰壹拾叁元壹角陆分				¥9,213.16
税务机关（盖章）	填票人 李军林		备注：税款所属税务机关名称：国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局　税源编号：		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.344165231100000890

填发日期：2023年11月07日　　税务机关：国家税务总局和平县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166231100003982	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	47,706.42
金额合计	（大写）人民币肆万柒仟柒佰零陆元肆角贰分				￥47,706.42
税务机关（盖章）	填票人：和平县虚拟用票人		备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 和平县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局和平县税务局阳明税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344165231100026222

填发日期：2023 年 11 月 07 日　　税务机关：国家税务总局和平县税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166231100021790	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	6,369.11
344166231100021790	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	2,547.65
344166231100021790	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	3,821.47
344166231100021790	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	127,382.26
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万零壹佰贰拾元零肆角玖分				￥140,120.49

税务机关（盖章）国家税务总局河源市税务局 征税专用章

填票人：和平县虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 和平县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局和平县税务局阳明税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230200155158

填发日期：2023 年 02 月 03 日　　税务机关：国家税务总局东源县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166230200011204	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	30,761.19
金额合计	（大写）人民币叁万零柒佰陆拾壹元壹角玖分				￥30,761.19

税务机关（盖章）国家税务总局河源市税务局 电子 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 东源县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东源县税务局第二税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230400075561

填发日期：2023 年 04 月 03 日　　税务机关：国家税务总局东源县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166230400007083	企业所得税	应纳税所得额	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-03	5,908.40
金额合计	（大写）人民币伍仟玖佰零捌元肆角				￥5,908.40

填票人：

广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 东源县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东源县税务局第二税务分局

国家税务总局广东省税务局 电子 征税专用章

收据联　交纳税人作完税证明

第7次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230701537513

填发日期：2023 年 07 月 25 日　　税务机关：国家税务总局东源县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166230700036969	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	3,400.02
金额合计	（大写）人民币叁仟肆佰元零贰分				￥3,400.02

填票人：

广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 东源县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东源县税务局第二税务分局

国家税务总局广东省税务局 电子 征税专用章

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230200156085

填发日期：2023 年 02 月 03 日　　税务机关：国家税务总局东源县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166230200004122	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	5,596.33
金额合计	（大写）人民币伍仟伍佰玖拾陆元叁角叁分				¥5,596.33
(盖章) 电子 征税专用章	填票人：广东省电子税务局	备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 东源县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东源县税务局第二税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230200123114

填发日期：2023 年 02 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230200028863	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	14,164.87
金额合计	（大写）人民币壹万肆仟壹佰陆拾肆元捌角柒分				¥14,164.87
税务机关 (盖章) 征税专用章	填票人：广东省电子税务局	备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230200162823

填发日期：2023 年 02 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230200037779	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	7.29
344066230200037779	教育费附加	增值税教育费附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	10.93
344066230200037779	城市维护建设税	市区	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	25.50
344066230200037779	增值税	建筑服务	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	364.33
金额合计	（大写）人民币肆佰零捌元零伍分				￥408.05

税务机关 国家税务总局佛山市税务局 (盖章) 征税专用章

填票人：

广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230400225450

填发日期：2023 年 04 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230400070335	环境保护税	大气污染物	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-07	3,064.61
金额合计	（大写）人民币叁仟零陆拾肆元陆角壹分				￥3,064.61

税务机关 国家税务总局佛山市税务局 (盖章) 征税专用章

填票人：

广东省电子税务局

备注　正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230301491501

填发日期：2023 年 03 月 30 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230300306960	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-03-30	1,942.28
344066230300306960	教育费附加	增值税教育费附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-03-30	2,913.41
344066230300306960	城市维护建设税	市区	2023-03-01至2023-03-31	2023-03-30	6,797.97
金额合计	（大写）人民币壹万壹仟陆佰伍拾叁元陆角陆分				￥11,653.66

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230301443889

填发日期：2023 年 03 月 30 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230300300559	企业所得税	应纳税所得额	2023-03-01至2023-03-31	2023-03-30	13,748.08
金额合计	（大写）人民币壹万叁仟柒佰肆拾捌元零捌分				￥13,748.08

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230301491534

填发日期：2023 年 03 月 30 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230300307225	增值税	建筑服务	2023-03-01至2023-03-31	2023-03-30	97,113.79
金额合计	（大写）人民币玖万柒仟壹佰壹拾叁元柒角玖分				￥97,113.79

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230401627353

填发日期：2023 年 04 月 27 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230400470847	企业所得税	应纳税所得额	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-27	35,374.45
金额合计	（大写）人民币叁万伍仟叁佰柒拾肆元肆角伍分				￥35,374.45

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230401675745

填发日期：2023 年 04 月 28 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230400478077	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-28	792.32
344066230400478077	教育费附加	增值税教育费附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-28	1,188.48
344066230400478077	城市维护建设税	市区	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-28	2,773.12
344066230400478077	增值税	建筑服务	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-28	39,616.03
金额合计	（大写）人民币肆万肆仟叁佰陆拾玖元玖角伍分				￥44,369.95

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230601210845

填发日期：2023 年 06 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230600252417	企业所得税	应纳税所得额	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-26	49,369.09
金额合计	（大写）人民币肆万玖仟叁佰陆拾玖元零玖分				￥49,369.09

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230601268983

填发日期：2023 年 06 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230600259222	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-26	2,342.15
344066230600259222	教育费附加	增值税教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-26	3,513.23
344066230600259222	城市维护建设税	市区	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-26	8,197.53
344066230600259222	增值税	建筑服务	2023-06-01至2023-06-30	2023-06-26	117,107.60
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万壹仟壹佰陆拾元零伍角壹分				￥131,160.51

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230700279463

填发日期：2023 年 07 月 06 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700065762	环境保护税	大气污染物	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-06	2,157.84
金额合计	（大写）人民币贰仟壹佰伍拾柒元捌角肆分				￥2,157.84

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230800017453

填发日期：2023 年 08 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230800001406	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-02	32,275.92

金额合计	（大写）人民币叁万贰仟贰佰柒拾伍元玖角贰分	￥32,275.92

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230800035323

填发日期：2023 年 08 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230800027872	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-03	2,179.95
344066230800027872	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-03	3,269.93
344066230800027872	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-03	7,629.84
344066230800027872	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-03	108,997.70

金额合计	（大写）人民币壹拾贰万贰仟零柒拾柒元肆角贰分	￥122,077.42

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230900026595

填发日期：2023 年 09 月 05 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900040262	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-05	52,385.64
金额合计	（大写）人民币伍万贰仟叁佰捌拾伍元陆角肆分				￥52,385.64

税务机关（盖章）

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230900022577

填发日期：2023 年 09 月 06 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900036841	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	422.08
344066230900036841	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	633.12
344066230900036841	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	1,477.29
344066230900036841	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	21,104.11
金额合计	（大写）人民币贰万叁仟陆佰叁拾陆元陆角				￥23,636.60

税务机关（盖章）

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000065554

填发日期：2023 年 10 月 11 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000099994	环境保护税	大气污染物	2023-07-01至2023-09-30	2023-10-11	4,042.24
金额合计	（大写）人民币肆仟零肆拾贰元贰角肆分				￥4,042.24

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000028941

填发日期：2023 年 10 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000043548	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	8,337.97
金额合计	（大写）人民币捌仟叁佰叁拾柒元玖角柒分				￥8,337.97

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000043108

填发日期：2023 年 10 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000053390	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	16.22
344066231000053390	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	24.33
344066231000053390	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	56.76
344066231000053390	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	810.91
金额合计	（大写）人民币玖佰零捌元贰角贰分				￥908.22

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100050078

填发日期：2023 年 11 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100040243	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-03	7,341.28
金额合计	（大写）人民币柒仟叁佰肆拾壹元贰角捌分				￥7,341.28

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100097936

填发日期：2023 年 11 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100019583	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	624.22
344066231100019583	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	936.33
344066231100019583	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	2,184.77
344066231100019583	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	31,210.96
金额合计	（大写）人民币叁万肆仟玖佰伍拾陆元贰角捌分				￥34,956.28

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231200097144

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200068993	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-05	38,407.00
金额合计	（大写）人民币叁万捌仟肆佰零柒元整				￥38,407.00

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231200093827

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200110415	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	3,828.19
344066231200110415	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	5,742.28
344066231200110415	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	13,398.66
344066231200110415	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	191,409.46
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万肆仟叁佰柒拾捌元伍角玖分				￥214,378.59

税务机关 电子（盖章）征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065240100010370

填发日期：2024 年 01 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100019455	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	28,559.77
金额合计	（大写）人民币贰万捌仟伍佰伍拾玖元柒角柒分				￥28,559.77

税务机关 电子（盖章）征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065240100007765

填发日期：2024 年 01 月 02 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100019857	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	3,278.93
344066240100019857	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	4,918.39
344066240100019857	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	11,476.25
344066240100019857	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	163,946.36
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万叁仟陆佰壹拾玖元玖角叁分				￥183,619.93

税务机关　电子（盖章）征税专用章　国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065240100145805

填发日期：2024 年 01 月 12 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100243452	环境保护税	大气污染物	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-12	1,198.80
金额合计	（大写）人民币壹仟壹佰玖拾捌元捌角				￥1,198.80

税务机关　电子（盖章）征税专用章　国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区建筑施工扬尘产生量系数（千克/平方米·月） 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000007966

填发日期：2023 年 10 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000038315	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-08	4,755.59
金额合计	（大写）人民币肆仟柒佰伍拾伍元伍角玖分				￥4,755.59

税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局（盖章）征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 广东省佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局北滘税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230101332063

填发日期：2023 年 01 月 17 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016230100748524	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-01-17	16,513.76
金额合计	（大写）人民币壹万陆仟伍佰壹拾叁元柒角陆分				￥16,513.76

税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局（盖章）

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230401181392

填发日期：2023 年 04 月 18 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016230400671985	企业所得税	应纳税所得额	2023-04-01至2023-04-30	2023-04-18	2,385.32

金额合计	（大写）人民币贰仟叁佰捌拾伍元叁角贰分	￥2,385.32

税务机关（盖章）

填票人：

广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230600051137

填发日期：2023 年 06 月 01 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016230600009555	企业所得税	应纳税所得额	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-01	10,917.43

金额合计	（大写）人民币壹万零玖佰壹拾柒元肆角叁分	￥10,917.43

税务机关（盖章）

填票人：

广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230800004457

填发日期：2023 年 08 月 01 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016230800006667	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-01	12,594.50
金额合计	（大写）人民币壹万贰仟伍佰玖拾肆元伍角				￥12,594.50

税务机关（盖章）

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230900026363

填发日期：2023 年 09 月 05 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016230900054784	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-05	1,713.76
金额合计	（大写）人民币壹仟柒佰壹拾叁元柒角陆分				￥1,713.76

税务机关（盖章）

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230900157006

填发日期：2023 年 09 月 20 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016230900363028	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-20	2,697.25
金额合计	（大写）人民币贰仟陆佰玖拾柒元贰角伍分				¥2,697.25

税务机关（盖章）国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015231100372787

填发日期：2023 年 11 月 23 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016231100471425	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-23	7,853.21
金额合计	（大写）人民币柒仟捌佰伍拾叁元贰角壹分				¥7,853.21

税务机关（盖章）国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015240100004107

填发日期：2024 年 01 月 02 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016240100010182	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	4,348.62
金额合计	（大写）人民币肆仟叁佰肆拾捌元陆角贰分				￥4,348.62

税务机关（盖章）

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015240100002108

填发日期：2024 年 01 月 02 日　　税务机关：国家税务总局广州市花都区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344016240100001180	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	51.96
344016240100001180	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	77.95
344016240100001180	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	181.87
344016240100001180	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-02	2,598.17
金额合计	（大写）人民币贰仟玖佰零玖元玖角伍分				￥2,909.95

税务机关（盖章）

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 花都区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局广州市花都区税务局新华税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp



中华人民共和国税收完税证明

No. 344035231200021634

填发日期：2023 年 12 月 6 日　　税务机关：国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
344036231200149402	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-06	5,528.70
金额合计	（大写）人民币伍仟伍佰贰拾捌元柒角				¥5,528.70
	填票人 蔡秀香		备注:税款所属税务机关名称: 国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局 税源编号:		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230200194658

填发日期：2023 年 02 月 05 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230200046155	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-05	37,412.15
344066230200046155	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-05	30,442.10
金额合计	（大写）人民币陆万柒仟捌佰伍拾肆元贰角伍分				¥67,854.25
	税务机关（盖章）	填票人： 广东省电子税务局	备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230300147140

填发日期：2023 年 03 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230300034456	企业所得税	应纳税所得额	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-03	2,934.37
金额合计	（大写）人民币贰仟玖佰叁拾肆元叁角柒分				￥2,934.37

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230300149675

填发日期：2023 年 03 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230300032561	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-03	24.68
344066230300032561	教育费附加	增值税教育费附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-03	37.01
344066230300032561	城市维护建设税	市区	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-03	86.37
344066230300032561	增值税	建筑服务	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-03	1,233.83
金额合计	（大写）人民币壹仟叁佰捌拾壹元捌角玖分				￥1,381.89

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230701524698

填发日期：2024 年 03 月 01 日　　税务机关：国家税务总局广东省税务局第三税务分局纳税服务组

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700434373	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	635.52
344066230700434373	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	953.28
344066230700434373	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	2,224.32
344066230700434373	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	31,776.00
金额合计	（大写）人民币叁万伍仟伍佰捌拾玖元壹角贰分				￥35,589.12

税务机关（盖章）：国家税务总局广东省税务局第三税务分局 电子征税专用章

填票人：电局完税证用票人02

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第3次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230400137093

填发日期：2023 年 04 月 04 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230400023710	企业所得税	应纳税所得额	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-04	34,798.42
金额合计	（大写）人民币叁万肆仟柒佰玖拾捌元肆角贰分				￥34,798.42

税务机关（盖章）：国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230400137318

填发日期：2023 年 04 月 04 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230400032805	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-04	1,707.13
344066230400032805	教育费附加	增值税教育费附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-04	2,560.69
344066230400032805	城市维护建设税	市区	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-04	5,974.95
344066230400032805	增值税	建筑服务	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-04	85,356.47

金额合计	（大写）人民币玖万伍仟伍佰玖拾玖元贰角肆分	￥95,599.24

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230500264602

填发日期：2023 年 05 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230500052940	企业所得税	应纳税所得额	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-08	2,971.82

金额合计	（大写）人民币贰仟玖佰柒拾壹元捌角贰分	￥2,971.82

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230500264222

填发日期：2023 年 05 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230500037331	企业所得税	应纳税所得额	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-08	10,691.24
金额合计	（大写）人民币壹万零陆佰玖拾壹元贰角肆分				￥10,691.24

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230500264861

填发日期：2023 年 05 月 08 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230500070424	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-08	596.96
344066230500070424	教育费附加	增值税教育费附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-08	895.45
344066230500070424	城市维护建设税	市区	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-08	2,089.38
344066230500070424	增值税	建筑服务	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-08	29,848.23
金额合计	（大写）人民币叁万叁仟肆佰叁拾元零贰分				￥33,430.02

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230600206496

填发日期：2023 年 06 月 06 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230600019935	企业所得税	应纳税所得额	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-06	17,223.25
金额合计	（大写）人民币壹万柒仟贰佰贰拾叁元贰角伍分				￥17,223.25

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230700334742

填发日期：2023 年 07 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700089011	企业所得税	应纳税所得额	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	20,615.04
344066230700089011	企业所得税	应纳税所得额	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	4,316.79
金额合计	（大写）人民币贰万肆仟玖佰叁拾壹元捌角叁分				￥24,931.83

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230701607886

填发日期：2023 年 07 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700437251	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-25	7,903.05
金额合计	（大写）人民币柒仟玖佰零叁元零伍分				¥7,903.05

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230701647145

填发日期：2023 年 07 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700437280	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-25	11,614.79
金额合计	（大写）人民币壹万壹仟陆佰壹拾肆元柒角玖分				¥11,614.79

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230701524539

填发日期：2023 年 07 月 24 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700425350	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-21	57,344.18
金额合计	（大写）人民币伍万柒仟叁佰肆拾肆元壹角捌分				¥57,344.18

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (粤顺) 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230701524698

填发日期：2023 年 07 月 24 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700434373	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	635.52
344066230700434373	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	953.28
344066230700434373	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	2,224.32
344066230700434373	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-24	31,776.00
金额合计	（大写）人民币叁万伍仟伍佰捌拾玖元壹角贰分				¥35,589.12

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (粤顺) 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230701647233

填发日期：2023 年 07 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700444531	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	1,580.61
344066230700444531	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	2,370.92
344066230700444531	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	5,532.14
344066230700444531	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	79,030.52
金额合计	（大写）人民币捌万捌仟伍佰壹拾肆元壹角玖分				￥88,514.19

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344015230701647232

填发日期：2023 年 07 月 26 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230700444531	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	2,322.96
344066230700444531	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	3,484.44
344066230700444531	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	8,130.36
344066230700444531	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-07-26	116,147.94
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万零捌拾伍元柒角				￥130,085.70

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230900036916

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900027997	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	782.06
金额合计	（大写）人民币柒佰捌拾贰元零陆分				￥782.06

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230900041904

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900043257	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	2,253.76
金额合计	（大写）人民币贰仟贰佰伍拾叁元柒角陆分				￥2,253.76

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065230900040696

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900046762	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-06	27,399.44

金额合计	（大写）人民币贰万柒仟叁佰玖拾玖元肆角肆分	¥27,399.44

税务机关（盖章）
国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065230900030829

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900047214	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	156.41
344066230900047214	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	234.62
344066230900047214	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	547.44
344066230900047214	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	7,820.61

金额合计	（大写）人民币捌仟柒佰伍拾玖元零捌分	¥8,759.08

税务机关（盖章）
国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065230900044822

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900052493	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	450.75
344066230900052493	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	676.13
344066230900052493	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	1,577.63
344066230900052493	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	22,537.58
金额合计	（大写）人民币贰万伍仟贰佰肆贰元零玖分				￥25,242.09

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065230900038118

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900045219	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	923.75
344066230900045219	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	1,385.62
344066230900045219	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	3,233.12
344066230900045219	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	46,187.46
金额合计	（大写）人民币伍万壹仟柒佰贰拾玖元玖角伍分				￥51,729.95

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000085910

填发日期：2023 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000117149	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-12	177.51

金额合计	（大写）人民币壹佰柒拾柒元伍角壹分	¥177.51

税务机关 国家税务总局佛山市税务局 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000088157

填发日期：2023 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000117202	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-12	1,028.60

金额合计	（大写）人民币壹仟零贰拾捌元陆角	¥1,028.60

税务机关 国家税务总局佛山市税务局 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000088379

填发日期：2023 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000117146	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-12	1,765.62
金额合计	（大写）人民币壹仟柒佰陆拾伍元陆角贰分				￥1,765.62

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231000085889

填发日期：2023 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000117105	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-12	17,421.67
金额合计	（大写）人民币壹万柒仟肆佰贰拾壹元陆角柒分				￥17,421.67

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065231000088158

填发日期：2023 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231000132220	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-13	1,509.10
344066231000132220	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-13	2,263.66
344066231000132220	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-13	5,281.87
344066231000132220	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-13	75,455.23
金额合计	（大写）人民币捌万肆仟伍佰零玖元捌角陆分				￥84,509.86

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注　预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065231100089255

填发日期：2023 年 11 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100089022	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	13,736.49
金额合计	（大写）人民币壹万叁仟柒佰叁拾陆元肆角玖分				￥13,736.49

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100089220

填发日期：2023 年 11 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100089127	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	30,259.94
金额合计	（大写）人民币叁万零贰佰伍拾玖元玖角肆分				¥30,259.94

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100089207

填发日期：2023 年 11 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100089061	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	67,057.03
金额合计	（大写）人民币陆万柒仟零伍拾柒元零叁分				¥67,057.03

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231100093110

填发日期：2024 年 03 月 01 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231100066107	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	4,611.33
344066231100066107	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	6,916.99
344066231100066107	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	16,139.65
344066231100066107	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-08	230,566.45
金额合计	（大写）人民币贰拾伍万捌仟贰佰叁拾肆元肆角贰分				￥258,234.42

税务机关 电子（盖章） 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

第4次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国税收完税证明

No.344065231200100227

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200112398	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	4,667.00
金额合计	（大写）人民币肆仟陆佰陆拾柒元整				￥4,667.00

税务机关 电子（盖章） 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区建筑企业跨地区项目预分企业所得税0.2% 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065231200100478

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200091502	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	12,339.01

金额合计	（大写）人民币壹万贰仟叁佰叁拾玖元零壹分	￥12,339.01

税务机关 电子（盖章）征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区建筑企业跨地区项目预分企业所得税0.2% 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065231200100489

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200083309	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-01	2023-12-07	14,141.32

金额合计	（大写）人民币壹万肆仟壹佰肆拾壹元叁角贰分	￥14,141.32

税务机关 电子（盖章）征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区建筑企业跨地区项目预分企业所得税0.2% 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065231200098506

填发日期：2023 年 12 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066231200113904	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	1,281.80
344066231200113904	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	1,922.70
344066231200113904	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	4,486.30
344066231200113904	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-07	64,090.00
金额合计	（大写）人民币柒万壹仟柒佰捌拾元零捌角				¥71,780.80

税务机关 电子（盖章）征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065240100076788

填发日期：2024 年 01 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100088123	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	3,382.92
金额合计	（大写）人民币叁仟叁佰捌拾贰元玖角贰分				¥3,382.92

税务机关 电子（盖章）征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065240100083607

填发日期：2024 年 01 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100088128	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	28,642.81
金额合计	（大写）人民币贰万捌仟陆佰肆拾贰元捌角壹分				￥28,642.81

税务机关 电子 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065240100094627

填发日期：2024 年 01 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100120794	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	676.58
344066240100120794	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	1,014.88
344066240100120794	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	2,368.04
344066240100120794	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	33,829.19
金额合计	（大写）人民币叁万柒仟捌佰捌拾捌元陆角玖分				￥37,888.69

税务机关 电子 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065240100097360

填发日期：2024 年 01 月 09 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066240100127659	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	5,728.56
344066240100127659	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	8,592.84
344066240100127659	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	20,049.97
344066240100127659	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-09	286,428.14
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万零柒佰玖拾玖元伍角壹分				¥320,799.51

国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局 税务机关 电子 (盖章) 征税专用章

填票人：

对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 佛山市顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局大良税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230200157250

填发日期：2023 年 02 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230200039869	企业所得税	应纳税所得额	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	6,221.07
金额合计	（大写）人民币陆仟贰佰贰拾壹元零柒分				¥6,221.07

国家税务总局佛山市税务局 税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人：

广东省电子税务局

备注 正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局杏坛税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344015230200003760

填发日期：2023 年 02 月 03 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局杏坛税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230200034686	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	951.09
344066230200034686	教育费附加	增值税教育费附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	1,426.63
344066230200034686	城市维护建设税	市区	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	3,328.81
344066230200034686	增值税	建筑服务	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-03	47,554.46
金额合计	（大写）人民币伍万叁仟贰佰陆拾元零玖角玖分				¥53,260.99

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：广东省电子税务局

备注　预缴申报 一般申报 正税 自行申报 顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局杏坛税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国税收完税证明

No.344065230900043792

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900061442	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	14,684.58
金额合计	（大写）人民币壹万肆仟陆佰捌拾肆元伍角捌分				¥14,684.58

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注　正常申报 项目部预缴 正税 自行申报 顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局杏坛税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No.344065230900048786

填发日期：2023 年 09 月 07 日　　税务机关：国家税务总局佛山市顺德区税务局第一税务分局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344066230900066475	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	2,936.92
344066230900066475	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	4,405.37
344066230900066475	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	10,279.21
344066230900066475	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	146,845.83
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万肆仟肆佰陆拾柒元叁角叁分				￥164,467.33

税务机关（盖章）国家税务总局佛山市税务局 征税专用章

填票人：对应电局虚拟用票人

备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 顺德区 主管税务所（科、分局）:国家税务总局佛山市顺德区税务局杏坛税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346015240100024178

填发日期：2024年1月8日　　税务机关：国家税务总局海口市琼山区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346016240100046027	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	39,441.61
金额合计	（大写）叁万玖仟肆佰肆拾壹元陆角壹分				￥39,441.61

税务机关（盖章）国家税务总局海口市琼山区税务局

填 票 人

备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346015240100024180

填发日期：2024年1月8日　　税务机关：国家税务总局海口市琼山区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346016240100046027	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	11,269.03
金额合计	（大写）壹万壹仟贰佰陆拾玖元零叁分				￥11,269.03
税务机关（盖章）	填 票 人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346015240100020223

填发日期：2024年1月8日　　税务机关：国家税务总局海口市琼山区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346016240100046027	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	16,903.55
金额合计	（大写）壹万陆仟玖佰零叁元伍角伍分				￥16,903.55
税务机关（盖章）	填 票 人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346015240100025195

填发日期：2024年1月8日　　税务机关：国家税务总局海口市琼山区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346016240100056079	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	56,345.16
金额合计	（大写）伍万陆仟叁佰肆拾伍元壹角陆分				￥56,345.16
税务机关 盖章	填 票 人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346015240100021210

填发日期：2024年1月8日　　税务机关：国家税务总局海口市琼山区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346016240100046027	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-08	563,451.59
金额合计	（大写）伍拾陆万叁仟肆佰伍拾壹元伍角玖分				￥563,451.59
税务机关 盖章	填 票 人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346025231000003398

填发日期：2023年10月11日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026231000017210	环境保护税	大气污染物	2023-07-01至2023-09-30	2023-10-11	1,188.00
金额合计	（大写）壹仟壹佰捌拾捌元整				￥1,188.00
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346025240100021254

填发日期：2024年1月9日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026240100034415	环境保护税	大气污染物	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-09	1,928.52
金额合计	（大写）壹仟玖佰贰拾捌元伍角贰分				￥1,928.52
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

23(0508)46 **证明** 67271911

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年05月08日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-08	74513.35	国家税务总局三亚市崖州区税务局
企业所得税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-08	7451.34	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-08	5215.93	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-08	2235.40	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-08	1490.27	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 玖万零玖佰零陆元贰角玖分 ￥90906.29

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0707)46 **证明** 67332521

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年07月07日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	**税款所属期**	**实缴（退）税款**
增值税	2023-06-01 至 2023-06-30	260460.75
城市维护建设税	2023-06-01 至 2023-06-30	18232.25
地方教育附加	2023-06-01 至 2023-06-30	5209.22
企业所得税	2023-06-01 至 2023-06-30	26046.07
教育费附加	2023-06-01 至 2023-06-30	7813.82

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 叁拾壹万柒仟柒佰陆拾贰元壹角壹分 ￥317762.11

国家税务总局海南省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0802)46 **证明** 67363271

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年08月02日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	**税款所属期**	**实缴（退）税款**
增值税	2023-07-01 至 2023-07-31	276960.00
城市维护建设税	2023-07-01 至 2023-07-31	19387.20
地方教育附加	2023-07-01 至 2023-07-31	5539.20
企业所得税	2023-07-01 至 2023-07-31	27696.00
教育费附加	2023-07-01 至 2023-07-31	8308.80

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 叁拾叁万柒仟捌佰玖拾壹元贰角整 ￥337891.20

国家税务总局海南省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1108)46 **证明** 67460425

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年11月08日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602 8

税种	**税款所属期**	**实缴（退）税款**
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	259420.32
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	18159.42
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	5188.41
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	25942.03
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	7782.61

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 叁拾壹万陆仟肆佰玖拾贰元柒角玖分 ￥316492.79

国家税务总局海南省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1206)46 **证明** 67489806

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年12月06日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	**税款所属期**	**实缴（退）税款**
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	33669.17
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2356.84
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	673.38
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	3366.92
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	1010.08

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	肆万壹仟零柒拾陆元叁角玖分	￥41076.39

国家税务总局海南省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1205)46 **证明** 67489055

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年12月05日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-05	5524.75	国家税务总局三亚市崖州区税务局
增值税	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-05	55247.55	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-05	3867.33	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-05	1657.43	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-05	1104.95	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 陆万柒仟肆佰零贰元零壹分 ￥67402.01

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0505)46 **证明** 67269315

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年05月05日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	137519.85	国家税务总局三亚市崖州区税务局
企业所得税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	13751.99	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	9626.39	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	4125.60	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	2750.40	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾陆万柒仟柒佰柒拾肆元贰角叁分 ¥ 167774.23

国家税务总局海南省税务局

税务机关
（盖章）
业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0602)46 证明 67297569

税务机关	国家税务总局海南省税务局	填发日期	2023年06月02日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-02	8555.19	国家税务总局三亚市崖州区税务局
增值税	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-02	85551.89	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-02	5988.63	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-02	2566.56	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-02	1711.04	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾万肆仟叁佰柒拾叁元叁角壹分 ¥ 104373.31

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关（盖章）

备注：本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的"公众服务"—"证明信息查询"栏目进行查验

填票人：海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0704)46 **证明** 67329236

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年07月04日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602 8

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	9749.27	国家税务总局三亚市崖州区税务局
增值税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	97492.68	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	6824.49	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	2924.78	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	1949.85	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾壹万捌仟玖佰肆拾壹元零柒分 ￥118941.07

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0801)46 **证明** 67361910

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年08月01日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	233963.05	国家税务总局三亚市崖州区税务局
企业所得税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	23396.30	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	16377.41	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	7018.89	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	4679.26	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰拾捌万伍仟肆佰叁拾肆元玖角壹分 ￥285434.91

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0904)46 **证明** 67391740

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年09月04日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	159418.03	国家税务总局三亚市崖州区税务局
企业所得税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	15941.80	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	11159.26	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	4782.54	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	3188.36	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾玖万肆仟肆佰捌拾玖元玖角玖分 ￥194489.99

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1205)46 征明 67489026

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年12月05日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	19616.98	国家税务总局三亚市崖州区税务局
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	196169.76	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	13731.88	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	5885.09	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	3923.40	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰拾叁万玖仟叁佰贰拾柒元壹角壹分 ¥ 239327.11

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的"公众服务"—"证明信息查询"栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0108)46 证明 67519644

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2024年01月08日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	217674.27	国家税务总局三亚市崖州区税务局
企业所得税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	21767.43	国家税务总局三亚市崖州区税务局
城市维护建设税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	15237.20	国家税务总局三亚市崖州区税务局
教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	6530.23	国家税务总局三亚市崖州区税务局
地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	4353.49	国家税务总局三亚市崖州区税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰拾陆万伍仟伍佰陆拾贰元陆角贰分 ¥ 265562.62

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0505)46 证明 67269319

税务机关	国家税务总局海南省税务局	填发日期	2023年05月05日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	137189.69	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
企业所得税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	13718.97	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
城市维护建设税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	6859.48	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
教育费附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	4115.69	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
地方教育附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	2743.79	国家税务总局陵水黎族自治县税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾陆万肆仟陆佰贰拾柒元陆角贰分 ¥ 164627.62

国家税务总局海南省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的"公众服务"—"证明信息查询"栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0704)46 **证明** 67329238

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年07月04日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602 8

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	8756.52	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
增值税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	87565.19	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
城市维护建设税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	4378.26	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
教育费附加	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	2626.96	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
地方教育附加	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-04	1751.30	国家税务总局陵水黎族自治县税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾万伍仟零柒拾捌元贰角叁分 ￥105078.23

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0801)46 **证明** 67361904

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年08月01日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602S

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	12201.68	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
增值税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	122016.83	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
城市维护建设税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	6100.84	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
教育费附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	3660.50	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
地方教育附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-01	2440.34	国家税务总局陵水黎族自治县税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾肆万陆仟肆佰贰拾元壹角玖分 ￥146420.19

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： **本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验**

填票人： **海南省电子税务局01**

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0927)46 证明 67412814

税务机关	国家税务总局海南省税务局	填发日期	2023年09月27日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	91120116103063602 8

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
增值税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-27	56264.23	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
企业所得税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-27	5626.42	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
城市维护建设税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-27	2813.21	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-27	1687.93	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-27	1125.28	国家税务总局陵水黎族自治县税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 陆万柒仟伍佰壹拾柒元零柒分 ¥ 67517.07

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关（盖章）

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的"公众服务"—"证明信息查询"栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1205)46 证明 67489033

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年12月05日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	911201161030636028

税种	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税款	征收机关
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	14462.90	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	144629.01	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	7231.45	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	4338.87	国家税务总局陵水黎族自治县税务局
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	2892.58	国家税务总局陵水黎族自治县税务局

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹拾柒万叁仟伍佰伍拾肆元捌角壹分 ¥ 173554.81

国家税务总局海南省税务局 业务专用章

税务机关
（盖章）

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的"公众服务"—"证明信息查询"栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230700003842

填发日期：2023年7月6日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230700020304	城市维护建设税	县城、镇	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-06	22,062.68
金额合计	（大写）贰万贰仟零陆拾贰元陆角捌分				￥22,062.68
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230700003843

填发日期：2023年7月6日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230700020304	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-06	8,825.07
金额合计	（大写）捌仟捌佰贰拾伍元零柒分				￥8,825.07
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230700003841

填发日期：2023年7月6日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230700020304	教育费附加	增值税教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-06	13,237.61
金额合计	（大写）壹万叁仟贰佰叁拾柒元陆角壹分				￥13,237.61
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230700000991

填发日期：2023年7月6日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230700025576	企业所得税	应纳税所得额	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-06	44,125.35
金额合计	（大写）肆万肆仟壹佰贰拾伍元叁角伍分				￥44,125.35
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346905230700002522

填发日期：2023年7月6日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230700020304	增值税	建筑服务	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-06	441,253.52
金额合计	（大写）肆拾肆万壹仟贰佰伍拾叁元伍角贰分				￥441,253.52
税务机关（盖章）		填　票　人	备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346905230800030167

填发日期：2023年8月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230800028131	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-04	55,122.25
金额合计	（大写）伍万伍仟壹佰贰拾贰元贰角伍分				￥55,122.25
税务机关（盖章）		填　票　人	备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230800031063

填发日期：2023年8月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230800028132	城市维护建设税	县城、镇	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-04	27,561.12
金额合计	（大写）贰万柒仟伍佰陆拾壹元壹角贰分				￥27,561.12
税务机关（盖章）	填票人	备注			

国家税务总局澄迈县税务局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230800026160

填发日期：2023年8月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230800028132	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-04	11,024.45
金额合计	（大写）壹万壹仟零贰拾肆元肆角伍分				￥11,024.45
税务机关（盖章）	填票人	备注			

国家税务总局澄迈县税务局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230800030166

填发日期：2023年8月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230800028132	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-04	16,536.67
金额合计	（大写）壹万陆仟伍佰叁拾陆元陆角柒分				￥16,536.67

税务机关（盖章）　　填票人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230800031062

填发日期：2023年8月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230800028132	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-04	551,222.47
金额合计	（大写）伍拾伍万壹仟贰佰贰拾贰元肆角柒分				￥551,222.47

税务机关（盖章）　　填票人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900007449

填发日期：2023年9月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900004001	城市维护建设税	县城、镇	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-04	12,579.19
金额合计	（大写）壹万贰仟伍佰柒拾玖元壹角玖分				￥12,579.19
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900006453

填发日期：2023年9月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900004001	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-04	5,031.68
金额合计	（大写）伍仟零叁拾壹元陆角捌分				￥5,031.68
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900007450

填发日期：2023年9月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900004001	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-04	7,547.52
金额合计	（大写）柒仟伍佰肆拾柒元伍角贰分				￥7,547.52
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900004364

填发日期：2023年9月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900000918	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-04	25,158.39
金额合计	（大写）贰万伍仟壹佰伍拾捌元叁角玖分				￥25,158.39
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900004365

填发日期：2023年9月4日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900004001	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-04	251,583.89
金额合计	（大写）贰拾伍万壹仟伍佰捌拾叁元捌角玖分				￥251,583.89
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900038322

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900071478	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	20,695.79
金额合计	（大写）贰万零陆佰玖拾伍元柒角玖分				￥20,695.79
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900033334

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900071478	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	8,278.32
金额合计	（大写）捌仟贰佰柒拾捌元叁角贰分				￥8,278.32
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900033332

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906230900071478	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	12,417.47
金额合计	（大写）壹万贰仟肆佰壹拾柒元肆角柒分				￥12,417.47
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900038323

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34690623090007148 1	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	41,391.58
金额合计	（大写）肆万壹仟叁佰玖拾壹元伍角捌分				￥41,391.58
税务机关（盖章）	填　票　人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905230900033330

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34690623090007147 8	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	413,915.80
金额合计	（大写）肆拾壹万叁仟玖佰壹拾伍元捌角				￥413,915.80
税务机关（盖章）	填　票　人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905231100002164

填发日期：2023年11月2日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906231100002274	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	9,849.30
金额合计	（大写）玖仟捌佰肆拾玖元叁角				￥9,849.30
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905231100000191

填发日期：2023年11月2日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906231100002274	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	3,939.72
金额合计	（大写）叁仟玖佰叁拾玖元柒角贰分				￥3,939.72
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905231100004198

填发日期：2023年11月2日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906231100002274	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	5,909.58
金额合计	（大写）伍仟玖佰零玖元伍角捌分				￥5,909.58
税务机关（盖章）		填 票 人	备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346905231100008207

填发日期：2023年11月2日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906231100010356	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	19,698.60
金额合计	（大写）壹万玖仟陆佰玖拾捌元陆角				￥19,698.60
税务机关（盖章）		填 票 人	备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346905231100006321

填发日期：2023年11月2日　　税务机关：国家税务总局澄迈县税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346906231100002274	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	196,985.96
金额合计	（大写）壹拾玖万陆仟玖佰捌拾伍元玖角陆分				￥196,985.96
税务机关（盖章）		填票人	备注		

国家税务总局澄迈县税务局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

23(1011)46 **证明** 67419697

税务机关	国家税务总局海南省税务局	**填发日期**	2023年10月11日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	**纳税人识别号**	91120116103063602 8

税种	**税款所属期**	**实缴（退）税款**
增值税	2023-09-01 至 2023-09-30	125543.64
城市维护建设税	2023-09-01 至 2023-09-30	8788.05
地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2510.87
企业所得税	2023-09-01 至 2023-09-30	12554.36
教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	3766.31

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹拾伍万叁仟壹佰陆拾叁元贰角叁分	￥153163.23

国家税务总局海南省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局海南省电子税务局（https://dzswj.hitax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 海南省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230400005304

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年04月03日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	1576510.07	0.002	2023-04-01至2023-04-30	0.00	3153.02
金额合计	（大写）叁仟壹佰伍拾叁元零贰分						￥3153.02

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人	备注
电子业务专用章		崖州三分局88030175	

国家税务总局三亚市税务局

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230400000181

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年04月03日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		31530.20	0.03	2023-04-01至2023-04-30	0.00	945.91
地方教育附加	增值税地方教育附加		31530.20	0.02	2023-04-01至2023-04-30	0.00	630.60
增值税	工程服务		1576510.07	0.02	2023-04-01至2023-04-30	0.00	31530.20
城市维护建设税	市区（增值税附征）		31530.20	0.07	2023-04-01至2023-04-30	0.00	2207.11
金额合计	（大写）叁万伍仟叁佰壹拾叁元捌角贰分						￥35313.82

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人	备注
电子业务专用章		崖州三分局88030175	

国家税务总局三亚市税务局

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230800002208

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年08月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	1379569.63	0.002	2023-07-01至2023-07-31	0.00	2759.14
金额合计	（大写）贰仟柒佰伍拾玖元壹角肆分						￥2759.14

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人	备注
电子业务专用章		崖州三分局88030175	

妥　善　保　管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230800008069

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年08月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
城市维护建设税	市区（增值税附征）		27591.39	0.07	2023-07-01至2023-07-31	0.00	1931.40
增值税	工程服务		1379569.63	0.02	2023-07-01至2023-07-31	0.00	27591.39
地方教育附加	增值税地方教育附加		27591.39	0.02	2023-07-01至2023-07-31	0.00	551.83
教育费附加	增值税教育费附加		27591.39	0.03	2023-07-01至2023-07-31	0.00	827.74
金额合计	（大写）叁万零玖佰零贰元叁角陆分						￥30902.36

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人	备注
电子业务专用章		崖州三分局88030175	

妥　善　保　管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230900000265

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年09月04日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	1981428.91	0.002	2023-08-01至2023-08-31	0.00	3962.86
金额合计	（大写）叁仟玖佰陆拾贰元捌角陆分						￥3962.86

税务机关（盖章）电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 崖州三分局88030175	备注

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230900007437

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年09月04日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
地方教育附加	增值税地方教育附加		39628.58	0.02	2023-08-01至2023-08-31	0.00	792.57
教育费附加	增值税教育费附加		39628.58	0.03	2023-08-01至2023-08-31	0.00	1188.86
城市维护建设税	市区（增值税附征）		39628.58	0.07	2023-08-01至2023-08-31	0.00	2774.00
增值税	工程服务		1981428.91	0.02	2023-08-01至2023-08-31	0.00	39628.58
金额合计	（大写）肆万肆仟叁佰捌拾肆元零壹分						￥44384.01

税务机关（盖章）电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 崖州三分局88030175	备注

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230900007404

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　　填发日期：2023年09月04日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市天涯区槟榔村B-3-7地块		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	1237202.91	0.002	2023-08-01至2023-08-31	0.00	2474.41
金额合计	（大写）贰仟肆佰柒拾肆元肆角壹分						￥2474.41

税务机关（盖章）电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 吴晖君	备注

国家税务总局三亚市税务局

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230900000251

登记注册类型：国有绝对控股上市企业　　填发日期：2023年09月04日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市天涯区槟榔村B-3-7地块		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
增值税	工程服务		1237202.91	0.02	2023-08-01至2023-08-31	0.00	24744.06
城市维护建设税	市区（增值税附征）		24744.06	0.07	2023-08-01至2023-08-31	0.00	1732.08
教育费附加	增值税教育费附加		24744.06	0.03	2023-08-01至2023-08-31	0.00	742.32
地方教育附加	增值税地方教育附加		24744.06	0.02	2023-08-01至2023-08-31	0.00	494.88
金额合计	（大写）贰万柒仟柒佰壹拾叁元叁角肆分						￥27713.34

税务机关（盖章）电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 吴晖君	备注

国家税务总局三亚市税务局

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230200004481

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年02月03日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	4712630.48	0.002	2023-01-01至2023-01-31	0.00	9425.26
金额合计	（大写）玖仟肆佰贰拾伍元贰角陆分						￥9425.26

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥 善 保 管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230200005412

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年02月03日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		94252.61	0.03	2023-01-01至2023-01-31	0.00	2827.58
城市维护建设税	市区（增值税附征）		94252.61	0.07	2023-01-01至2023-01-31	0.00	6597.68
增值税	工程服务		4712630.48	0.02	2023-01-01至2023-01-31	0.00	94252.61
地方教育附加	增值税地方教育附加		94252.61	0.02	2023-01-01至2023-01-31	0.00	1885.05
金额合计	（大写）壹拾万伍仟伍佰陆拾贰元玖角贰分						￥105562.92

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥 善 保 管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230600000063

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年06月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	5627696.75	0.002	2023-05-01至2023-05-31	0.00	11255.39
金额合计	（大写）壹万壹仟贰佰伍拾伍元叁角玖分						￥11255.39

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230600007062

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年06月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
地方教育附加	增值税地方教育附加		112553.94	0.02	2023-05-01至2023-05-31	0.00	2251.08
教育费附加	增值税教育费附加		112553.94	0.03	2023-05-01至2023-05-31	0.00	3376.62
城市维护建设税	市区（增值税附征）		112553.94	0.07	2023-05-01至2023-05-31	0.00	7878.78
增值税	工程服务		5627696.75	0.02	2023-05-01至2023-05-31	0.00	112553.94
金额合计	（大写）壹拾贰万陆仟零陆拾元肆角贰分						￥126060.42

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230400006783

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年04月07日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
增值税	工程服务		5356078.32	0.02	2023-04-01至2023-04-30	0.00	107121.57
地方教育附加	增值税地方教育附加		107121.57	0.02	2023-04-01至2023-04-30	0.00	2142.43
教育费附加	增值税教育费附加		107121.57	0.03	2023-04-01至2023-04-30	0.00	3213.65
城市维护建设税	市区（增值税附征）		107121.57	0.07	2023-04-01至2023-04-30	0.00	7498.51
金额合计	（大写）壹拾壹万玖仟玖佰柒拾陆元壹角陆分						￥119976.16

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注
国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章			

妥　善　保　管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230400013105

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年04月07日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	5356078.32	0.002	2023-04-01至2023-04-30	0.00	10712.16
金额合计	（大写）壹万零柒佰壹拾贰元壹角陆分						￥10712.16

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注
国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章			

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230700004639

填发日期：2023年7月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230700015290	城市维护建设税	市区	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	7,483.22
金额合计	（大写）柒仟肆佰捌拾叁元贰角贰分				￥7,483.22
税务机关（盖章）	填　票　人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230700000664

填发日期：2023年7月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230700015290	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	2,138.06
金额合计	（大写）贰仟壹佰叁拾捌元零陆分				￥2,138.06
税务机关（盖章）	填　票　人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230700011259

填发日期：2023年7月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230700015290	教育费附加	增值税教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	3,207.09
金额合计	（大写）叁仟贰佰零柒元零玖分				￥3,207.09

税务机关（盖章）　　填票人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230700006299

填发日期：2023年7月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230700015297	企业所得税	应纳税所得额	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	10,690.31
金额合计	（大写）壹万零陆佰玖拾元零叁角壹分				￥10,690.31

税务机关（盖章）　　填票人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230700005615

填发日期：2023年7月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230700015290	增值税	建筑服务	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-07	106,903.08

金额合计	（大写）壹拾万零陆仟玖佰零叁元零捌分	￥106,903.08

税务机关（盖章）　　填票人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230800024474

填发日期：2023年8月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230800038027	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-07	21,196.43

金额合计	（大写）贰万壹仟壹佰玖拾陆元肆角叁分	￥21,196.43

税务机关（盖章）　　填票人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230800024475

填发日期：2023年8月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230800038027	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-07	6,056.12
金额合计	（大写）陆仟零伍拾陆元壹角贰分				￥6,056.12
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230800024473

填发日期：2023年8月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230800038027	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-07	9,084.19
金额合计	（大写）玖仟零捌拾肆元壹角玖分				￥9,084.19
税务机关（盖章）	填票人	备注			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230800024472

填发日期：2023年8月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230800038008	企业所得税	应纳税所得额	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-07	30,280.62
金额合计	（大写）叁万零贰佰捌拾元零陆角贰分				￥30,280.62
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230800024476

填发日期：2023年8月7日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230800038027	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-07	302,806.19
金额合计	（大写）叁拾万零贰仟捌佰零陆元壹角玖分				￥302,806.19
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346025230900002686

填发日期：2023年9月8日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230900019034	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	12,901.56
金额合计	（大写）壹万贰仟玖佰零壹元伍角陆分				￥12,901.56
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346025230900009832

填发日期：2023年9月8日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230900019034	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	3,686.16
金额合计	（大写）叁仟陆佰捌拾陆元壹角陆分				￥3,686.16
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230900003861

填发日期：2023年9月8日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230900019034	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	5,529.24
金额合计	（大写）伍仟伍佰贰拾玖元贰角肆分				￥5,529.24
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230900002684

填发日期：2023年9月8日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230900019039	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	18,430.80
金额合计	（大写）壹万捌仟肆佰叁拾元零捌角				￥18,430.80
税务机关（盖章）	填票人		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.346025230900002685

填发日期：2023年9月8日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230900019034	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	184,308.04

金额合计	（大写）壹拾捌万肆仟叁佰零捌元零肆分	￥184,308.04

税务机关（盖章）　　填　票　人　　备注

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国
税收电子缴款书

No.346026230200005705

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年02月06日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
教育费附加	增值税教育费附加		391752.80	0.03	2023-01-01至2023-01-31	0.00	11752.58
地方教育附加	增值税地方教育附加		391752.80	0.02	2023-01-01至2023-01-31	0.00	7835.06
增值税	工程服务		19587640.02	0.02	2023-01-01至2023-01-31	0.00	391752.80
城市维护建设税	市区（增值税附征）		391752.80	0.07	2023-01-01至2023-01-31	0.00	27422.70
金额合计	（大写）肆拾叁万捌仟柒佰陆拾叁元壹角肆分						￥438763.14

税务机关（盖章） 电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

妥　善　保　管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230200003889

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年02月06日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	19587640.02	0.002	2023-01-01至2023-01-31	0.00	39175.28
金额合计	（大写）叁万玖仟壹佰柒拾伍元贰角捌分						￥39175.28

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 网上申报	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥 善 保 管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230600002165

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年06月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	36717024.88	0.002	2023-05-01至2023-05-31	0.00	73434.05
金额合计	（大写）柒万叁仟肆佰叁拾肆元零伍分						￥73434.05

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 张福梅	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025230600011032

填发日期：2023年6月2日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
346026230600010048	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-02	14,686.81
346026230600010048	教育费附加	增值税教育费附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-02	22,030.22
346026230600010048	城市维护建设税	市区	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-02	51,403.84
346026230600010048	增值税	建筑服务	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-02	734,340.50
金额合计	（大写）人民币捌拾贰万贰仟肆佰陆拾壹元叁角柒分				¥822,461.37

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 翟智民

备注

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收电子缴款书

No. 346026230800008061

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年08月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	2853211.02	0.002	2023-07-01至2023-07-31	0.00	5706.42
金额合计	（大写）伍仟柒佰零陆元肆角贰分						¥5706.42

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 张福梅	备注

妥　善　保　管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026230800002203

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年08月01日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
地方教育附加	增值税地方教育附加		57064.22	0.02	2023-07-01至2023-07-31	0.00	1141.28
教育费附加	增值税教育费附加		57064.22	0.03	2023-07-01至2023-07-31	0.00	1711.93
城市维护建设税	市区（增值税附征）		57064.22	0.07	2023-07-01至2023-07-31	0.00	3994.50
增值税	工程服务		2853211.02	0.02	2023-07-01至2023-07-31	0.00	57064.22
金额合计	（大写）陆万叁仟玖佰壹拾壹元玖角叁分						￥63911.93

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 张福梅	备注

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

妥 善 保 管

中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明

No. 346025231100001132

填发日期：2023 年 11 月 3 日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34602623110000216	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-02	48,364.89
金额合计	（大写）人民币肆万捌仟叁佰陆拾肆元捌角玖分				¥48,364.89

税务机关（盖章）	填票人 王康耿	备注

收据联 交纳税人作完税证明

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 346025231100001133

填发日期：2023年11月3日　　税务机关：国家税务总局三亚市崖州区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34602623110000518	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-03	9,672.98
34602623110000518	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-03	14,509.47
34602623110000518	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-03	33,855.42
34602623110000518	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-03	483,648.88
金额合计	（大写）人民币伍拾肆万壹仟陆佰捌拾陆元柒角伍分				¥541,686.75
税务机关（盖章）	填票人 王康耿		备注		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收电子缴款书

No. 346026231200000346

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年12月04日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地址	海南省三亚市崖州区		

税种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
企业所得税	应纳税所得额	0.00	1526826.27	0.002	2023-11-01至2023-11-30	0.00	3053.65
金额合计	（大写）叁仟零伍拾叁元陆角伍分						¥3053.65
税务机关（盖章） 电子业务专用章	代征单位（盖章）	填票人 魏亚川	备注				

国家税务总局三亚市税务局

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国

税收电子缴款书

No. 346026231200005189

登记注册类型：其他有限责任公司　　填发日期：2023年12月04日　　税务机关：国家税务总局三亚市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司
地　址	海南省三亚市崖州区		

税　种	品目名称	课税数量	计税金额或销售收入	税率或单位税额	税款所属时期	已缴或扣除额	实缴金额
城市维护建设税	市区（增值税附征）		30536.53	0.07	2023-11-01至2023-11-30	0.00	2137.56
教育费附加	增值税教育费附加		30536.53	0.03	2023-11-01至2023-11-30	0.00	916.10
增值税	工程服务		1526826.27	0.02	2023-11-01至2023-11-30	0.00	30536.53
地方教育附加	增值税地方教育附加		30536.53	0.02	2023-11-01至2023-11-30	0.00	610.73
金额合计	（大写）叁万肆仟贰佰元玖角贰分						￥34200.92

国家税务总局三亚市税务局 电子业务专用章

税务机关（盖章）	代征单位（盖章）	填票人 魏亚川	备注

妥善保管

中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明

No. 336105230500010149

填发日期：2023年5月5日　　税务机关：国家税务总局抚州高新技术产业开发区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33610623050000	增值税	建筑服务	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	53,211.01
金额合计	（大写）人民币伍万叁仟贰佰壹拾壹元零壹分				¥53,211.01

税务机关（盖章）	填票人 吴沁怡	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局抚州高新技术产业开发区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336105230500010148

填发日期： 2023 年 5 月 5 日　　税务机关：国家税务总局抚州高新技术产业开发区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33610623050000	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	1,064.22
33610623050000	教育费附加	增值税教育费附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	1,596.33
33610623050000	其他收入	工会经费	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	3,192.66
33610623050000	城市维护建设税	市区	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	3,724.77
33610623050000	企业所得税	应纳税所得额	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	5,321.10
金额合计	（大写）人民币壹万肆仟捌佰玖拾玖元零捌分				¥14,899.08

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）	填票人 吴沁怡	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局抚州高新技术产业开发区税务局税源管理股

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336105230500008255

填发日期： 2023 年 5 月 5 日　　税务机关：国家税务总局抚州高新技术产业开发区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33610623050000	环境保护税	大气污染物	2023-04-01 至 2023-06-30	2023-05-05	183.23
金额合计	（大写）人民币壹佰捌拾叁元贰角叁分				¥183.23

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章）	填票人 吴沁怡	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局抚州高新技术产业开发区税务局税源管理股,建筑施工

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35证明 91143262

税务机关	国家税务总局福建省税务局	填发日期	2024年02月29日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司福州分公司	纳税人识别号	913501005692851866

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额
增值税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-11	3042633.10
企业所得税	2023-07-01至2023-09-30	2023-10-20	5249.79
企业所得税	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-15	1237.12
印花税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-17	17138.97

以上情况，特此证明

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	叁佰零陆万陆仟贰佰伍拾捌元玖角捌分	¥3066258.98

税务机关

（签章）

备注：

填票人 系统管理员

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

系统税票号码：320240229091143217

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000389

税务机关	国家税务总局平潭综合实验区税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-05	￥14159.21

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹万肆仟壹佰伍拾玖元贰角壹分	￥14159.21

备注

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 **00000756**

税务机关	国家税务总局罗源县税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-08	￥326996.01
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	￥96839.76
企业所得税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-08	￥23219.21
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	￥6795.66
城市维护建设税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-08	￥16349.80
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	￥4841.99
教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-08	￥9809.88
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	￥2905.19
地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-08	￥6539.92
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-05	￥1936.80
水利建设专项收入	2023-08-01 至 2023-08-01	2023-09-08	￥9809.88
水利建设专项收入	2023-11-01 至 2023-11-01	2023-12-05	￥2905.19

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	伍拾万零捌仟玖佰肆拾玖元贰角玖分	￥508949.29

备注

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000393

税务机关	国家税务总局平潭综合实验区税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
企业所得税	2023-02-01 至 2023-02-28	2023-03-03	￥1941.75
企业所得税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-04	￥1941.75
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥6482.56
企业所得税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥27132.01

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	叁万柒仟肆佰玖拾捌元零柒分	￥37498.07

税务机关（盖章）

备注

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000397

税务机关	国家税务总局平潭综合实验区税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	91120116103063602 8

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
企业所得税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥27132.01

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰万柒仟壹佰叁拾贰元零壹分	￥27132.01

备注

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

2402299300000868

24(0229)93证明00000868

税务机关　国家税务总局厦门市翔安区税务局　填发日期　2024年02月29日

纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属期	实缴（退）税额
增值税	2023-01-01至2023-12-31	761772.04
企业所得税	2023-01-01至2023-12-31	233137.46
城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	53324.04
环境保护税	2023-01-01至2023-12-31	3775.39
教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	22853.16
地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	15235.44

以上情况，特此证明。

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 壹佰零玖万零玖拾柒元伍角叁分　¥1090097.53

税务机关（签章）

备注：税收完税证明（文书式）24(0229)93证明00000868

填票人　网络打印

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000379

税务机关	国家税务总局永春县税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-01-01 至 2023-01-31	2023-02-03	￥183838.44
增值税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-07	￥619436.95
增值税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-04	￥339378.09
增值税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-08	￥713022.84
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥35865.89
增值税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-05	￥1022.24
企业所得税	2023-03-01 至 2023-03-31	2023-04-10	￥51881.76
城市维护建设税	2023-03-01 至 2023-03-31	2023-04-10	￥25940.88
教育费附加	2023-01-01 至 2023-01-31	2023-02-03	￥5515.15
教育费附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-06	￥14375.07
教育费附加	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-06	￥23129.60
教育费附加	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-07	￥18583.11
教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-08	￥21390.69
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥1075.98
教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-05	￥30.67
地方教育附加	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-07	￥12388.74
地方教育附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-04	￥6787.56
地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-08	￥14260.46

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	肆佰捌拾玖万肆仟壹佰玖拾陆元玖角	￥4894196.90

备 注

税务机关（盖章）

国家税务总局永春县税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000379

税务机关	国家税务总局永春县税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-03-01 至 2023-03-31	2023-04-10	￥518817.63
增值税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-06	￥479168.88
企业所得税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-05	￥47916.89
企业所得税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-04	￥33937.81
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥3586.59
企业所得税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-05	￥102.22
城市维护建设税	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-06	￥38549.33
城市维护建设税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-07	￥30971.85
城市维护建设税	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-04	￥16968.90
城市维护建设税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	￥20847.99
城市维护建设税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-08	￥35651.14
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥1793.29
城市维护建设税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-05	￥51.11
教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	￥12508.80
地方教育附加	2023-03-01 至 2023-03-31	2023-04-10	￥10376.35
地方教育附加	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-06	￥9583.38
地方教育附加	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-06	￥15419.73
地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-05	￥20.44

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	肆佰捌拾玖万肆仟壹佰玖拾陆元玖角	￥4894196.90

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局永春县税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000379

税务机关	国家税务总局永春县税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-06	￥770986.57
增值税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	￥416959.89
企业所得税	2023-01-01 至 2023-01-31	2023-02-03	￥18383.84
企业所得税	2023-05-01 至 2023-05-31	2023-06-06	￥77098.66
企业所得税	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-07	￥61943.70
企业所得税	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	￥41695.99
企业所得税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-08	￥71302.28
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-01-31	2023-02-03	￥9191.92
城市维护建设税	2023-04-01 至 2023-04-30	2023-05-06	￥23958.44
教育费附加	2023-03-01 至 2023-03-31	2023-04-10	￥15564.53
教育费附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-04	￥10181.34
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-01-31	2023-02-03	￥3676.77
地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	￥8339.20
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥717.32

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	肆佰捌拾玖万肆仟壹佰玖拾陆元玖角	￥4894196.90

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局永春县税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000416

税务机关	国家税务总局晋江市税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	￥70074.72
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥130367.21
增值税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥102004.59
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	￥7007.47
企业所得税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥13036.72
企业所得税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥10200.46
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	￥3503.74
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥6518.36
城市维护建设税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥5100.23
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	￥2102.24
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥3911.02
教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥3060.14
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	￥1401.49
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥2607.34
地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-08	￥2040.09

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	叁拾陆万贰仟玖佰叁拾伍元捌角贰分	￥362935.82

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局晋江市税务局 业务专用章

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)36 证明 00000756

税务机关	国家税务总局新余市税务局第一税务分局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司新余分公司	纳税人识别号	91360500MACTUKLC5J

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-15	￥77190.00
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥238576.95
增值税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥402811.32
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-15	￥5403.30
城市维护建设税	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥16700.39
城市维护建设税	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥28196.79
印花税	2023-09-30 至 2023-09-30	2023-10-24	￥144868.75
印花税	2023-10-01 至 2023-12-31	2024-01-16	￥91496.12
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-15	￥2315.70
教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥7157.31
教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥12084.34
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-15	￥1543.80
地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	￥4771.54
地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥8056.23

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹佰零肆万壹仟壹佰柒拾贰元伍角肆分	￥1041172.54

备　注

税务机关
（盖章）

填票人　电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0229)35 证明 00000384

税务机关	国家税务总局龙岩市永定区税务局	填发日期	2024-02-29
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-01-01 至 2023-08-31	2023-09-06	￥323669.72
企业所得税	2023-01-01 至 2023-08-31	2023-09-06	￥139449.54
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-08-31	2023-09-06	￥16183.48
教育费附加	2023-01-01 至 2023-08-31	2023-09-06	￥9710.10
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-08-31	2023-09-06	￥6473.40
水利建设专项收入	2023-01-01 至 2023-08-01	2023-09-06	￥14565.14

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	伍拾壹万零伍拾壹元叁角捌分	￥510051.38

备注

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342015230800019152

填发日期：2023年 8月 3日　　税务机关：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34201623080003299	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-03	5,958.45
34201623080003299	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-03	8,937.67
34201623080003299	城市维护建设税	市区	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-03	20,854.57
34201623080003299	增值税	建筑服务	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-08-03	297,922.43
金额合计	（大写）人民币叁拾叁万叁仟陆佰柒拾叁元壹角贰分				¥333,673.12

税务机关（盖章）

填票人 张玲芳

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局纱帽税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313105230800030666

填发日期：2023年 8月 18日　　税务机关：国家税务总局廊坊市广阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31310623080007091	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-18	13,433.20
31310623080007091	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-18	20,149.81
31310623080007091	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-18	47,016.22
31310623080007091	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-18	671,660.22
金额合计	（大写）人民币柒拾伍万贰仟贰佰伍拾玖元肆角伍分				¥752,259.45

税务机关（盖章）

填票人 韩旭

备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局廊坊市广阳区税务局，11310030000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.332015230800064611

填发日期：2023年8月25日　　税务机关：国家税务总局南京市溧水区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
332016230800234961	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-25	2,297.25
332016230800234961	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-25	3,445.87
332016230800234961	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-25	8,040.37
332016230800234961	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-25	114,862.39
金额合计	（大写）壹拾贰万捌仟陆佰肆拾伍元捌角捌分				¥128,645.88

税务机关（盖章）

填票人　自助开具

备注
国家税务总局南京市溧水区税务局 计税依据：114862.39,计税依据：5743119.27

收据联　交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.333015230800051057

填发日期：2023年8月25日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016230800394298	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-25	306,625.71
金额合计	（大写）叁拾万零陆仟陆佰贰拾伍元柒角壹分				￥306,625.71

税务机关（盖章）

填票人　省局电子税务局

备注　分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.333015230800053756

填发日期：2023年8月25日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016230800394298	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-25	21,463.80
金额合计	（大写）贰万壹仟肆佰陆拾叁元捌角				￥21,463.80
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局		备注 一般申报 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005230700015378

填发日期：2023年7月28日　　税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	91120116103063602		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006230700047483	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-07-28	3,317.74
350006230700047483	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-07-28	4,976.61
350006230700047483	城市维护建设税	市区	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-07-28	11,612.08
350006230700047483	增值税	建筑服务	2023-07-01 至 2023-07-31	2023-07-28	165,886.86
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万伍仟柒佰玖拾叁元贰角玖分				¥185,793.29
税务机关 0501	填票人 周颉		备注:课税数量：计算依据：165886.86 税率 0.02,课税数量：计算依据：165886.86 税率 0.07,课税数量：计算依据：8294343.21 税率 0.02,课税数量：计算依据：165886.86 税率 0.03 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915230800016580

填发日期：2023 年 8 月 29 日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
341916230800039083	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	2,708.97
341916230800039083	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	4,063.46
341916230800039083	城市维护建设税	市区	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	9,481.40
341916230800039083	增值税	建筑服务	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	135,448.59
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万壹仟柒佰零贰元肆角贰分					¥151,702.42
税务机关（盖章）		填票人 刘嘉林	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局银河税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015230800054644

填发日期：2023 年 8 月 29 日　　税务机关：国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
341016230800158823	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	3,009.17
341016230800158823	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	4,513.76
341016230800158823	城市维护建设税	市区	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	10,532.11
341016230800158823	增值税	建筑服务	2023-08-29 至 2023-08-29		2023-08-29	150,458.72
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万捌仟伍佰壹拾叁元柒角陆分					¥168,513.76
税务机关（盖章）		填票人 刘文文	备注:自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市二七区税务局京广路税务分局 郑州市第六人民医院传染病综合救治楼项目			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 131015230800105245

验证码：2023 0829 9086 2324　　填发日期：2023年 8月 29日　　税务机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
131016230800206085	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-29	2,588.96
131016230800206085	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-29	3,883.44
131016230800206085	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-29	9,061.37
131016230800206085	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-29	129,448.13
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万肆仟玖佰捌拾壹元玖角				¥144,981.90

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局,11301080000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337145230800084547

填发日期：2023年 8月 30日　　税务机关：国家税务总局乐陵市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337146230800100510	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-30	92,477.06
金额合计	（大写）人民币玖万贰仟肆佰柒拾柒元零陆分				¥92,477.06

税务机关（盖章）　　填票人 徐美玲

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局乐陵市税务局云红税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337145230800083098

填发日期：2023年 8月 30日

税务机关：国家税务总局乐陵市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337146230800095431	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-30	13,833.11
金额合计	（大写）人民币壹万叁仟捌佰叁拾叁元壹角壹分				¥13,833.11
税务机关（盖章）	填票人 徐美玲	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局乐陵市税务局云红税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015230800072546

填发日期：2023年 8月 30日

税务机关：国家税务总局太原市小店区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016230800099673	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-30	2,068.32
314016230800099673	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-30	3,102.49
314016230800099673	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-30	7,239.14
314016230800099673	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-30	103,416.22
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万伍仟捌佰贰拾陆元壹角柒分				¥115,826.17
税务机关（盖章）	填票人 吴晨	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市小店区税务局小店税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333065230800026536

填发日期：2023年 8月 31日　　税务机关：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333066230800175291	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-07-01至2023-09-30	2023-08-31	7,612.93
333066230800175291	教育费附加	增值税教育费附加	2023-07-01至2023-09-30	2023-08-31	11,419.39
333066230800175291	城市维护建设税	市区	2023-07-01至2023-09-30	2023-08-31	26,645.25
333066230800175291	增值税	建筑服务	2023-07-01至2023-09-30	2023-08-31	380,646.38
金额合计	（大写）人民币肆拾贰万陆仟叁佰贰拾叁元玖角伍分				¥426,323.95

税务机关（盖章）　　填票人 朱晨楷

备注 自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333065230800007854

填发日期：2023年 8月 31日　　税务机关：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333066230800175610	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-31	38,064.64
金额合计	（大写）人民币叁万捌仟零陆拾肆元陆角肆分				¥38,064.64

税务机关（盖章）　　填票人 朱晨楷

备注 项目部预缴 正税自行申报外来建筑安装企业所得税预征（0.2%）现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337085230800097849

填发日期：2023年 8月 31日　　税务机关：国家税务总局微山县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33708623080014501	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-31	55,045.87
金额合计	（大写）人民币伍万伍仟零肆拾伍元捌角柒分				¥55,045.87
税务机关（盖章）	填票人 李建民	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局微山县税务局夏镇税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337015230800119648

填发日期：2023年 8月 30日　　税务机关：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337016230800198750	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-30	4,708.22
337016230800198750	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-30	7,062.33
337016230800198750	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-30	16,478.78
337016230800198750	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-30	235,411.15
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万叁仟陆佰陆拾元零肆角捌分				¥263,660.48
税务机关（盖章）	填票人 丁玉香	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局税源管理四科			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国税收完税证明

No. 337025230900033297

填发日期：2023年 9月 4日　　税务机关：国家税务总局青岛市即墨区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026230900011737	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-04	3,744.86
337026230900011737	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-04	5,617.30
337026230900011737	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-04	13,107.02
337026230900011737	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-04	187,243.19
金额合计	（大写）人民币贰拾万零玖仟柒佰壹拾贰元叁角柒分				¥209,712.37

税务机关（盖章）　　填票人 潘雅

备注 一般申报 正税 ,税款所属机关: 国家税务总局青岛市即墨区税务局 13702820000

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国税收完税证明

No. 362015230900014301

验证码：2023 0904 9551 4832　　填发日期：2023年 9月 4日　　税务机关：国家税务总局兰州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
362016230900003211	城市维护建设税	县城、镇	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-01	41,765.82
362016230900003211	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-01	16,706.33
362016230900003211	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-01	25,059.49
金额合计	（大写）人民币捌万叁仟伍佰叁拾壹元陆角肆分				¥83,531.64

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 预缴申报一般申报正税自行申报甘肃省兰州市现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局兰州高新技术产业开发区税务局定远税务分局

征税专用章

第1次打印 妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 322035230800022202

填发日期： 2023 年 8 月 31 日　　税务机关：国家税务总局四平市铁东区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
32203623080002	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-31	10,258.04
32203623080002	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-08-31	146,543.48
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万陆仟捌佰零壹元伍角贰分				¥156,801.52
税务机关 3号 （盖章）	填票人 姜惠方	备注 自行申报吉林省四平市铁东区现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局四平市铁东区税务局税源管理三股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334085230900014147

国家税务总局怀宁县税务局第一税务分局

填发日期： 2023 年 9 月 5 日　　税务机关：（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33408623090000	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-05	8,235.87
33408623090000	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-05	3,294.35
33408623090000	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-05	4,941.52
33408623090000	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-05	164,717.47
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万壹仟壹佰捌拾玖元贰角壹分				¥181,189.21
税务机关 11号 （盖章）	填票人 毕璀	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局怀宁县税务局经济开发区税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015230900021559

填发日期：2023年 9月 5日

税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016230900015477	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	4,679.13
311016230900015477	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	7,018.69
311016230900015477	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	16,376.95
311016230900015477	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-04	233,956.49
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万贰仟零叁拾壹元贰角陆分				¥262,031.26
税务机关（盖章）	填票人 李晨	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 323015230900001876

填发日期：2023年 9月 6日

税务机关：国家税务总局哈尔滨市松北区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
32301623090003759	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-06	7,491.39
32301623090003759	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-06	11,237.08
32301623090003759	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-06	26,219.86
32301623090003759	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-06	374,569.45
金额合计	（大写）人民币肆拾壹万玖仟伍佰壹拾柒元柒角捌分				¥419,517.78
税务机关（盖章）	填票人 孙玉秀	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市松北区税务局利民税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015230900037896

国家税务总局重庆经济技术

填发日期： 2023 年 9 月 7 日　　税务机关：开发区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016230900082987	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	4,849.91
350016230900082987	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	7,274.87
350016230900082987	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	16,974.69
350016230900082987	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-07	242,495.55
金额合计	(大写)　人民币贰拾柒万壹仟伍佰玖拾伍元零贰分				￥271,595.02

税务机关（盖章）

填票人
重庆市电子税务局

备注　课税数量：计算依据：242495.55税率0.07,课税数量：计算依据：242495.55税率0.03,课税数量：计算依据：242495.55税率0.02,课税数量：计算依据：12124777.43税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆经济技术开发区税务局税源管理一科

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361025230900000068

国家税务总局铜川市新区税务局第一税务分

填发日期： 2023 年 9 月 7 日　　税务机关：局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361026230900001098	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	11,125.96
361026230900001098	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	16,688.95
361026230900001098	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	38,940.87
361026230900001098	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-07	556,298.17
金额合计	（大写）人民币陆拾贰万叁仟零伍拾叁元玖角伍分				¥623,053.95

税务机关（盖章）

填票人
王黛

备注 一般申报　正税　主管税务所(科、分局):国家税务总局铜川市新区税务局咸丰路税务分局,&税款所属税务机关代码:16102010000,

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333075230900022235

填发日期：2023年9月11日　税务机关：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333076230900087482	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	151,672.15
金额合计	（大写）壹拾伍万壹仟陆佰柒拾贰元壹角伍分				￥151,672.15
税务机关（盖章）		填票人 省局电子税务局	备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局金华金义新区（金东区）税务局孝顺税务分局		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 353065230900011576

填发日期：2023年9月8日　税务机关：国家税务总局昭通市税务局第一税务分局纳税服务股(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
353066230900008566	企业所得税	应纳税所得额	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	42,201.83
金额合计	（大写）人民币肆万贰仟贰佰零壹元捌角叁分				¥42,201.83
税务机关（盖章）		填票人 徐萍	备注 项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局昭通市税务局第一税务分局税源管理股		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 353065230900007547

填发日期：2023年 9月 8日

税务机关：国家税务总局昭通市税务局第一税务分局纳税服务股(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
353066230900004745	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	8,440.37
353066230900004745	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	12,660.55
353066230900004745	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	29,541.28
353066230900004745	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	422,018.35
金额合计	（大写）人民币肆拾柒万贰仟陆佰陆拾元零伍角伍分				¥472,660.55
税务机关（盖章）	填票人 徐萍	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局昭通市税务局第一税务分局税源管理股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015230900021378

填发日期：2023年 9月 11日

税务机关：国家税务总局长丰县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016230900010659	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	25,440.37
334016230900010659	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	10,176.15
334016230900010659	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	15,264.22
334016230900010659	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	508,807.34
金额合计	（大写）人民币伍拾伍万玖仟陆佰捌拾捌元零捌分				¥559,688.08
税务机关（盖章）	填票人 陈冬梅	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局长丰县税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015230900008874

填发日期：2023年 9月 11日　　税务机关：国家税务总局杭州市西湖区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33301623090017766	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-11	3,495.55
33301623090017766	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-11	5,243.32
33301623090017766	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-11	12,234.41
33301623090017766	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-11	174,777.33
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万伍仟柒佰伍拾元零陆角壹分				¥195,750.61

税务机关（盖章）

填票人 田甜

备注 自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市西湖区税务局税源管理三科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045230900031990

验证码：2023 0911 2212 0195　　填发日期：2023年 9月 11日　　税务机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313046230900061795	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	4,902.75
313046230900061795	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	7,354.13
313046230900061795	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	17,159.63
313046230900061795	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-11	245,137.61
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万肆仟伍佰伍拾肆元壹角贰分				¥274,554.12

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注 分期预缴税款，一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局，11304900000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361015230900037074

国家税务总局西安市长安区税务局第一税务所（办税服务厅）

填发日期：2023年 9月 14日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361016230900157601	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-14	16,715.57
361016230900157601	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-14	25,073.36
361016230900157601	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-14	58,504.51
361016230900157601	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-14	835,778.73
金额合计	（大写）人民币玖拾叁万陆仟零柒拾贰元壹角柒分				¥936,072.17

税务机关（盖章）

填票人 田甜

备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局西安市长安区税务局郭杜税务所,&税款所属税务机关代码:16101160000,

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361015230900037073

国家税务总局西安市长安区税务局第一税务所（办税服务厅）

填发日期：2023年 9月 14日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361016230900157601	水利建设专项收入	地方水利建设基金	2023-09-14至2023-09-14	2023-09-14	20,894.47
金额合计	（大写）人民币贰万零捌佰玖拾肆元肆角柒分				¥20,894.47

税务机关（盖章）

填票人 田甜

备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局西安市长安区税务局郭杜税务所,&税款所属税务机关代码:16101160000,

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337055230900016688

国家税务总局东营港经济开发区税务局纳税服务股

填发日期：2023年9月21日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337056230900017982	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	18,348.62
337056230900017982	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	27,522.94
337056230900017982	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	64,220.18
337056230900017982	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	389,908.26
337056230900030583	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	527,522.93
金额合计	（大写）人民币壹佰零贰万柒仟伍佰贰拾贰元玖角叁分				¥1,027,522.93

税务机关（盖章）：国家税务总局东营港经济开发区税务局 0302号 征税专用章

填票人：李玉刚

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局东营港经济开发区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015230900174798

国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

填发日期：2023年9月22日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016230900498344	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	2,564.78
311016230900498344	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	3,847.16
311016230900498344	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	8,976.72
311016230900498344	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	128,238.83
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万叁仟陆佰贰拾柒元肆角玖分				¥143,627.49

税务机关（盖章）：北京市西城区税务局 0402号 征税专用章

填票人：孙磊东

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365235230900018796

填发日期：2023年 9月 25日

国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
365236230900039045	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	10,413.00
365236230900039045	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	4,165.20
365236230900039045	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	6,247.80
365236230900039045	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	208,259.94
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万玖仟零捌拾伍元玖角肆分				¥229,085.94

税务机关（盖章）

填票人

备注 计税依据：10412996.78，计税依据：208259.94

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337115230900034032

填发日期：2023年 9月 25日

国家税务总局日照高新技术产业开发区税务局纳税服务股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337116230900053786	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	4,906.79
337116230900053786	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	7,360.18
337116230900053786	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	17,173.76
337116230900053786	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-25	245,339.45
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万肆仟柒佰捌拾元零壹角捌分				¥274,780.18

税务机关（盖章）

填票人 王涵

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局日照高新技术产业开发区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015230900158783

填发日期：2023年 9月 22日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016230900474828	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	2,531.74
311016230900474828	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	3,797.62
311016230900474828	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	8,861.10
311016230900474828	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-21	126,587.19
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万壹仟柒佰柒拾柒元陆角伍分				¥141,777.65

税务机关（盖章）　　填票人 王广元

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 322015230900054141

填发日期：2023年 9月 22日　　税务机关：国家税务总局长春市南关区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
322016230900116982	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	2,297.26
322016230900116982	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	3,445.88
322016230900116982	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	8,040.40
322016230900116982	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-22	114,862.79
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万捌仟陆佰肆拾陆元叁角叁分				¥128,646.33

税务机关（盖章）　　填票人 高玉

备注 自行申报吉林省长春市现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局长春市南关区税务局自强税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015230900075762

填发日期：2023年9月15日　　税务机关：国家税务总局深泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016230900214174	城市维护建设税	县城、镇	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	45,454.55
331016230900214174	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	18,181.82
331016230900214174	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	27,272.73
331016230900214174	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	909,090.90
金额合计	（大写）人民币壹佰万元整				¥1,000,000.00
税务机关（盖章）	填票人 孔文静	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局深泽县税务局,11301280000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015230900057835

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016230900437804	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	209,527.84
金额合计	（大写）贰拾万零玖仟伍佰贰拾柒元捌角肆分				¥209,527.84
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局	备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.333015230900062611

填发日期：2023年9月26日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016230900437804	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	14,666.95
金额合计	（大写）壹万肆仟陆佰陆拾陆元玖角伍分				￥14,666.95
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局	备注 一般申报 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.313015230900116636

验证码：2023 0926 0927 2313　　填发日期：2023年 9月 26日　　税务机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313016230900278320	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	4,058.63
313016230900278320	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	6,087.95
313016230900278320	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	14,205.21
313016230900278320	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	202,931.64
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万柒仟贰佰捌拾叁元肆角叁分				¥227,283.43
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局石家庄市裕华区税务局,11301080000			

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313105230900063147

填发日期：2023年 9月 27日　　税务机关：国家税务总局廊坊市广阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31310623090020946	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	4,922.48
31310623090020946	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	7,383.73
31310623090020946	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	17,228.70
31310623090020946	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	246,124.22
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万伍仟陆佰伍拾玖元壹角叁分				¥275,659.13

税务机关（盖章）

填票人 吴雅静

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局廊坊市广阳区税务局,11310030000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361015230900064815

填发日期：2023年 9月 28日　　税务机关：国家税务总局西安市新城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361016230900258781	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-28至2023-09-28	2023-09-28	2,678.78
361016230900258781	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-28至2023-09-28	2023-09-28	4,018.16
361016230900258781	城市维护建设税	市区	2023-09-28至2023-09-28	2023-09-28	9,375.72
361016230900258781	增值税	建筑服务	2023-09-28至2023-09-28	2023-09-28	133,938.81
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万零壹拾壹元肆角柒分				¥150,011.47

税务机关（盖章）

填票人 岳宁

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局西安市新城区税务局韩森寨税务所,&税款所属税务机关代码:16101020000,

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015230900064435

填发日期：2023年 9月 28日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401623090024363	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	27,067.53
33401623090024363	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	10,827.01
33401623090024363	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	16,240.52
33401623090024363	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	541,350.52
金额合计	（大写）人民币伍拾玖万伍仟肆佰捌拾伍元伍角捌分				¥595,485.58
税务机关（盖章）	填票人 李金萍	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015230900061411

填发日期：2023年 9月 28日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401623090022663	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	81,416.46
金额合计	（大写）人民币捌万壹仟肆佰壹拾陆元肆角陆分				¥81,416.46
税务机关（盖章）	填票人 李金萍	备注 项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015230900063696

填发日期：2023年 9月 27日

税务机关：国家税务总局太原市小店区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016230900091816	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	5,374.94
314016230900091816	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	8,062.42
314016230900091816	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	18,812.31
314016230900091816	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	268,747.23
金额合计	（大写）人民币叁拾万零玖佰玖拾陆元玖角				¥300,996.90
税务机关（盖章）	填票人 马晓颖	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市小店区税务局小店税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015230900060804

填发日期：2023年 9月 27日

税务机关：国家税务总局太原市小店区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016230900094919	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	3,538.47
314016230900094919	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	5,307.71
314016230900094919	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	12,384.65
314016230900094919	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-27	176,923.56
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万捌仟壹佰伍拾肆元叁角玖分				¥198,154.39
税务机关（盖章）	填票人 马晓颖	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市小店区税务局小店税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337095230900071009

填发日期：2023年 9月 28日　　税务机关：国家税务总局泰安高新技术产业开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096230900089130	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	2,586.41
337096230900089130	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	3,879.61
337096230900089130	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	9,052.43
337096230900089130	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	129,320.39
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万肆仟捌佰叁拾捌元捌角肆分				¥144,838.84
税务机关（盖章）	填票人 张均丽	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泰安高新技术产业开发区税务局北集坡税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337095230900061013

填发日期：2023年 9月 28日　　税务机关：国家税务总局泰安高新技术产业开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096230900082133	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	2,899.08
337096230900082133	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	4,348.62
337096230900082133	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	10,146.79
337096230900082133	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	144,954.13
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万贰仟叁佰肆拾捌元陆角贰分				¥162,348.62
税务机关（盖章）	填票人 张均丽	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泰安高新技术产业开发区税务局北集坡税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 33709523090006704 2

填发日期：2023年 9月 28日

税务机关：国家税务总局肥城市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33709623090008113	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-28	11,751.30
33709623090008113	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-28	17,626.95
33709623090008113	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-28	41,129.55
33709623090008113	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-09-28	587,564.96
金额合计	（大写）人民币陆拾伍万捌仟零柒拾贰元柒角陆分				¥658,072.76

税务机关（盖章）

填票人 杨小可

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥城市税务局王瓜店税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337145231000006416

填发日期：2023年 10月 8日

税务机关：国家税务总局乐陵市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337146231000009908	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-08	55,045.87
金额合计	（大写）人民币伍万伍仟零肆拾伍元捌角柒分				¥55,045.87

税务机关（盖章）

填票人 翟国宏

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局乐陵市税务局云红税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351155231000006500

填发日期：2023 年 10 月 9 日　　税务机关：国家税务总局宜宾市翠屏区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351156231000010000	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-09	6,051.37
351156231000010000	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-09	9,077.06
351156231000010000	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-09	21,179.80
351156231000010000	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-09	302,568.54
金额合计	（大写）人民币叁拾叁万捌仟捌佰柒拾陆元柒角柒分				¥338,876.77

税务机关（盖章）　　填票人 严淑兰

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局宜宾市翠屏区税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015231000005519

填发日期：2023 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局合肥市包河区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231000096506	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	3,324.59
334016231000096506	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	4,986.88
334016231000096506	城市维护建设税	市区	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	11,636.06
334016231000096506	增值税	建筑服务	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	166,229.36
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万陆仟壹佰柒拾陆元捌角玖分				¥186,176.89

税务机关（盖章）　　填票人 陈颖

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局合肥市包河区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 337155231000005417

填发日期：2023年10月9日　　税务机关：国家税务总局冠县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337156231000019737	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	17,434.68
337156231000019737	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	6,973.87
337156231000019737	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	10,460.81
337156231000019737	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	348,693.51
金额合计	（大写）人民币叁拾捌万叁仟伍佰陆拾贰元捌角柒分				¥383,562.87
税务机关	填票人 清琪	备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局冠县税务局东古城税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.332015231000009197

填发日期：2023年10月9日　　税务机关：国家税务总局南京市溧水区税务局纳税服务科

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
332016231000005888	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	4,440.37
332016231000005888	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	6,660.55
332016231000005888	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	15,541.28
332016231000005888	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-09	222,018.35
金额合计	（大写）贰拾肆万捌仟陆佰陆拾元零伍角伍分				¥248,660.55
税务机关（盖章）	填票人 自助开具	备注 国家税务总局南京市溧水区税务局 计税依据：222018.35，计税依据：11100917.43			

收据联　交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 362015231000044361

验证码：2023 1010 2210 0941　　填发日期：2023年 10月 10日　　税务机关：国家税务总局天水市秦州区税务局第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
362056231000015227	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-10	2,516.29
362056231000015227	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-10	3,774.43
362056231000015227	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-10	8,807.01
362056231000015227	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-10	125,814.43
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万零玖佰壹拾贰元壹角陆分				¥140,912.16

税务机关（盖章）
国家税务总局天水市秦州区税务局 征税专用章

填票人
电子税务局

备注 自行申报秦州区主管税务所（科、分局）：国家税务总局天水市秦州区税务局第三税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 362015231000044362

验证码：2023 1010 2210 3129　　填发日期：2023年 10月 10日　　税务机关：国家税务总局天水市秦州区税务局第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
362056231000015232	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-10	26,319.69
金额合计	（大写）人民币贰万陆仟叁佰壹拾玖元陆角玖分				¥26,319.69

税务机关（盖章）
国家税务总局天水市秦州区税务局 征税专用章

填票人
电子税务局

备注 正常申报项目部预缴正税自行申报秦州区主管税务所（科、分局）：国家税务总局天水市秦州区税务局第三税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334085231000010202

填发日期：2023年 10月 10日　　税务机关：国家税务总局怀宁县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
334086231000030776	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-10	14,706.42
334086231000030776	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-10	5,882.57
334086231000030776	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-10	8,823.85
334086231000030776	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-10	294,128.44
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万叁仟伍佰肆拾壹元贰角捌分				¥323,541.28

税务机关（盖章）国家税务总局怀宁县税务局 26号 征税专用章

填票人 王瑾

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局怀宁县税务局经济开发区税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313025231000027509

填发日期：2023年 10月 11日　　税务机关：国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313026231000046684	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	15,382.72
313026231000046684	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	23,074.07
313026231000046684	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	53,839.51
313026231000046684	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	769,135.83
金额合计	（大写）人民币捌拾陆万壹仟肆佰叁拾贰元壹角叁分				¥861,432.13

税务机关（盖章）国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局 11号 征税专用章

填票人 王睿

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局,11302090000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313085230900041520

验证码：2023 0926 2071 2922　　填发日期：2023年 9月 26日　　税务机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313086230900064485	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	2,642.04
313086230900064485	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	3,963.07
313086230900064485	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	9,247.16
313086230900064485	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-26	132,102.24
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元伍角壹分				¥147,954.51
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局，11308900000			

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351015231000096744

填发日期：2023 年 10 月 11 日　　税务机关：国家税务总局成都东部新区管理委员会税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351016231000164782	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	10,211.90
351016231000164782	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	15,317.84
351016231000164782	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	35,741.63
351016231000164782	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	510,594.76
金额合计	（大写）人民币伍拾柒万壹仟捌佰陆拾陆元壹角叁分				￥571866.13
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局成都东部新区管理委员会税务局天府国际空港新城税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.334015231000019941

填发日期：2023年10月11日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231000121110	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-11	6218.90
334016231000121110	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-11	2487.56
334016231000121110	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-11	3731.34
334016231000121110	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-11	124377.98
金额合计	（大写）壹拾叁万陆仟捌佰壹拾伍元柒角捌分				136,815.78

税务机关（盖章）

填表人
电子税务局

备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局庐城税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)

收据联 交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334165231000007129

填发日期：2023 年 10 月 10 日　　税务机关：国家税务总局涡阳县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33416623100002087	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	8,256.88
33416623100002087	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	3,302.75
33416623100002087	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	4,954.13
33416623100002087	增值税	建筑服务	2023-10-10 至 2023-10-10	2023-10-10	165,137.61
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万壹仟陆佰伍拾壹元叁角柒分				¥181,651.37

税务机关（盖章）

填票人
张帅

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局涡阳县税务局星园税务分局

收据联 交纳税人作完税证明



妥善保



中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055231000021234

国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所

填发日期：2023年10月11日　　税务机关：所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
332056231000260669	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30		2023-10-11	3,084.19
332056231000260669	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30		2023-10-11	4,626.28
332056231000260669	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30		2023-10-11	10,794.66
332056231000260669	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30		2023-10-11	154,209.44
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万贰仟柒佰壹拾肆元伍角柒分					¥172,714.57

备注 国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所（办税服务厅） 计税依据：154209.44，计税依据：7710472.08

填票人 孟影

国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所 (49) （盖章） 征税专用章

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055231000032426

国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所

填发日期：2023年10月11日　　税务机关：所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
332056231000236737	企业所得税	应纳税所得额	2023-09-01至2023-09-30		2023-10-11	15,420.94
金额合计	（大写）人民币壹万伍仟肆佰贰拾元零玖角肆分					¥15,420.94

备注 国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所（办税服务厅） 计税依据：7710472.08

填票人 孟影

国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所 (49) （盖章） 征税专用章

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045231000012489

验证码：2023 1009 3041 7554　　填发日期：2023年 10月 9日　　税务机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313046231000022838	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-09	3,462.39
313046231000022838	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-09	5,193.58
313046231000022838	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-09	12,118.35
313046231000022838	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-09	173,119.27
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万叁仟捌佰玖拾叁元伍角玖分				¥193,893.59

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 一般申报,分期预缴税款 正税,税款所属机关：国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局,11304900000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336115231000017516

填发日期：2023年 10月 13日　　税务机关：国家税务总局上饶市三清山风景名胜区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
336116231000035995	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-13	3,177.98
336116231000035995	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-13	4,766.97
336116231000035995	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-13	11,122.94
336116231000035995	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-13	158,899.08
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万柒仟玖佰陆拾陆元玖角柒分				¥177,966.97

税务机关（盖章）　　填票人 刘慧娟子

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局上饶市三清山风景名胜区税务局税源管理股

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351055231000013211

填发日期：2023年 10月 13日　　税务机关：国家税务总局泸州市税务局第二税务分局管理三股

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
35105623100001470	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	14,573.15
35105623100001470	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	21,859.72
35105623100001470	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	51,006.02
35105623100001470	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	728,657.41
金额合计	（大写）人民币捌拾壹万陆仟零玖拾陆元叁角					¥816,096.30
税务机关（盖章）	填票人 巫昱炜	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局泸州市税务局第一税务分局管理二股				

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025231000068207

填发日期：2023年 10月 13日　　税务机关：国家税务总局青岛市城阳区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
337026231000030648	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	5,152.89
337026231000030648	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	7,729.34
337026231000030648	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	18,035.12
337026231000030648	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30		2023-10-13	257,644.59
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万捌仟伍佰陆拾壹元玖角肆分					¥288,561.94
税务机关（盖章）	填票人 任晓昆	备注 一般申报 正税 税款所属机关 国家税务总局青岛市城阳区税务局 13702140000				

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025231000133109

填发日期：2023 年 10 月 13 日　　税务机关：国家税务总局青岛市城阳区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026231000027500	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-13	6,707.66
337026231000027500	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-13	10,061.49
337026231000027500	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-13	23,476.81
337026231000027500	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-13	335,382.94
金额合计	（大写）人民币叁拾柒万伍仟陆佰贰拾捌元玖角				¥375,628.90
税务机关（盖章）	填票人 任晓昆	备注 一般申报 正税 ,税款所属机关: 国家税务总局青岛市城阳区税务局 13702140000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 343015231000050158

填发日期：2023 年 10 月 16 日　　税务机关：国家税务总局长沙县税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
343016231000147123	城市维护建设税	县城、镇	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-16	7,789.21
343016231000147123	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-16	3,115.69
343016231000147123	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-16	4,673.53
343016231000147123	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-16	155,784.29
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万壹仟叁佰陆拾贰元柒角贰分				¥171,362.72
税务机关（盖章）	填票人 彭穗	备注 一般申报正税地方教育附加 主管税务所(科、分局):国家税务总局长沙县税务局果园税务所 税款所属税务机关代码:14301210000 津税 跨报〔2022〕118304 号			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315075231000015257

填发日期：2023年 10月 17日　　税务机关：国家税务总局扎兰屯市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31507623100003275	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-17	10,223.62
31507623100003275	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-17	4,089.45
31507623100003275	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-17	6,134.17
31507623100003275	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-17	204,472.48
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万肆仟玖佰壹拾玖元柒角贰分				¥224,919.72

税务机关（盖章）

填票人 张昊

备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 主管税务所（科、分局）：国家税务总局扎兰屯市税务局岭东工业园区税务分局 税款属性：一般申报

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231000047581

填发日期：2023年 10月 11日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231000154446	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	7,615.91
311016231000154446	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	11,423.86
311016231000154446	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	26,655.67
311016231000154446	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-11	380,795.25
金额合计	（大写）人民币肆拾贰万陆仟肆佰玖拾元零陆角玖分				¥426,490.69

税务机关（盖章）

填票人 杜兆港

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 334015231000015911

填发日期：2023年 10月 13日　　税务机关：国家税务总局长丰县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33401623100018482	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-13	13,422.02
33401623100018482	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-13	5,368.81
33401623100018482	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-13	8,053.21
33401623100018482	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-13	268,440.37
金额合计	（大写）人民币贰拾玖万伍仟贰佰捌拾肆元肆角壹分				¥295,284.41

税务机关（盖章）

填票人 杜甜甜

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局长丰县税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231000144673

填发日期：2023年 10月 23日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231000816952	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-23	3,556.90
311016231000816952	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-23	5,335.35
311016231000816952	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-23	12,449.16
311016231000816952	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-23	177,845.09
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万玖仟壹佰捌拾陆元伍角				¥199,186.50

税务机关（盖章）

填票人 陶浩然

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005230900015104

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2023 年 10 月 10 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006230900006821	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	4,719.93
350006230900006821	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	7,079.90
350006230900006821	城市维护建设税	市区	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	16,519.77
350006230900006821	增值税	建筑服务	2023-09-01至2023-09-30	2023-09-28	235,996.65

金额合计	(大写) 人民币贰拾陆万肆仟叁佰壹拾陆元贰角伍分	￥264,316.25

税务机关（盖章）

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：235996.65税率0.07,课税数量：计算依据：11799832.34税率0.02,课税数量：计算依据：235996.65税率0.02,课税数量：计算依据：235996.65税率0.03主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005231000009845

国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

填发日期： 2023 年 10 月 23 日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006231000043268	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-23	9,231.43
350006231000043268	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-23	13,847.14
350006231000043268	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-23	32,310.00
350006231000043268	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-23	461,571.48

金额合计	（大写）人民币伍拾壹万陆仟玖佰陆拾元零伍分	¥516,960.05

税务机关 0501 （盖章）

填票人 周燚

备注:课税数量：计算依据：23078574.18 税率 0.02,课税数量：计算依据：461571.48 税率 0.03,课税数量：计算依据：461571.48 税率 0.07,课税数量：计算依据：461571.48 税率 0.02 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015231000184701

填发日期：2023年 10月 18日　　税务机关：国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016231000548959	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-18	41,562.91
金额合计	（大写）人民币肆万壹仟伍佰陆拾贰元玖角壹分				¥41,562.91
税务机关（盖章）	填票人 孙琳帆	备注 正常申报项目部预缴正税自行申报上海市杨浦区现金外建项目预缴企业所得税0.2%主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市杨浦区税务局第十八税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015231000181828

填发日期：2023年 10月 18日　　税务机关：国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016231000548706	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-18至2023-10-18	2023-10-18	5,292.42
331016231000548706	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-18至2023-10-18	2023-10-18	7,938.63
331016231000548706	城市维护建设税	市区	2023-10-18至2023-10-18	2023-10-18	18,523.47
331016231000548706	增值税	建筑服务	2023-10-18至2023-10-18	2023-10-18	264,620.99
金额合计	（大写）人民币贰拾玖万陆仟叁佰柒拾伍元伍角壹分				¥296,375.51
税务机关（盖章）	填票人 孙琳帆	备注 自行申报上海市杨浦区现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市杨浦区税务局第十八税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231000155387

填发日期：2023 年 10 月 25 日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231000879202	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-25	5,898.29
311016231000879202	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-25	8,847.44
311016231000879202	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-25	20,644.02
311016231000879202	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-25	294,914.53
金额合计	（大写）人民币叁拾叁万零叁佰零肆元贰角捌分				¥330,304.28

税务机关（盖章）

填票人 孙铭伯

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313085231000045436

验证码：2023 1026 8691 6787　　填发日期：2023年 10月 26日　　税务机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
313086231000081574	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	4,590.40
313086231000081574	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	6,885.60
313086231000081574	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	16,066.41
313086231000081574	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	229,520.09
金额合计	（大写）人民币贰拾伍万柒仟零陆拾贰元伍角				¥257,062.50

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局，11308900000

收据联 交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015231000023319

填发日期：2023年10月17日　　税务机关：国家税务总局杭州市西湖区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33301623100039758	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-17	4,903.67
33301623100039758	教育费附加	增值税教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-17	7,355.50
33301623100039758	城市维护建设税	市区	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-17	17,162.83
33301623100039758	增值税	建筑服务	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-17	245,183.34
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万肆仟陆佰零伍元叁角肆分				¥274,605.34
税务机关（盖章）	填票人 田甜	备注 自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市西湖区税务局税源管理三科			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015231000057974

填发日期：2023年10月26日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016231001077168	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	242,467.23
金额合计	（大写）贰拾肆万贰仟肆佰陆拾柒元贰角叁分				￥242,467.23
税务机关（盖章）	填票人 省局电子税务局	备注 分期预缴税款 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365305231000002872

填发日期：2023年 10月 26日

税务机关：阿克陶县税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
365306231000019041	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	7,867.43
365306231000019041	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	3,146.97
365306231000019041	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	4,720.46
365306231000019041	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	157,348.55
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万叁仟零捌拾叁元肆角壹分				¥173,083.41
税务机关（盖章）	填票人	备注 计税依据：157348.55,计税依据：7867427.59			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365305231000005725

填发日期：2023年 10月 26日

税务机关：阿克陶县税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
365306231000017628	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	13,070.23
365306231000017628	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	5,228.09
365306231000017628	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	7,842.14
365306231000017628	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-26	261,404.67
金额合计	（大写）人民币贰拾捌万柒仟伍佰肆拾伍元壹角叁分				¥287,545.13
税务机关（盖章）	填票人	备注 计税依据：261404.67,计税依据：13070233.33			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314045231000027555

填发日期：2023年 10月 30日　　税务机关：国家税务总局长治市潞州区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31404623100013177	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	11,559.97
31404623100013177	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	17,339.95
31404623100013177	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	40,459.89
31404623100013177	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	577,998.43
金额合计	（大写）人民币陆拾肆万柒仟叁佰伍拾捌元贰角肆分				¥647,358.24
税务机关（盖章）	填票人 鲍聪聪	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局长治市潞州区税务局马厂税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015231000106671

填发日期：2023年 10月 30日　　税务机关：国家税务总局太原市小店区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31401623100044181	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	4,966.48
31401623100044181	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	7,449.72
31401623100044181	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	17,382.68
31401623100044181	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-30	248,323.95
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万捌仟壹佰贰拾贰元捌角叁分				¥278,122.83
税务机关（盖章）	填票人 白杨	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市小店区税务局小店税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333065231000014667

填发日期：2023年 10月 30日　　税务机关：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333066231000431010	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-30	4,912.86
333066231000431010	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-30	7,369.29
333066231000431010	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-30	17,195.02
333066231000431010	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-30	245,643.12
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万伍仟壹佰贰拾元零贰角玖分				¥275,120.29

税务机关 213号 征税专用章 （盖章）

填票人 朱晨楷

备注 自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333065231000032339

填发日期：2023年 10月 30日　　税务机关：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333066231000259906	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-30	24,564.31
金额合计	（大写）人民币贰万肆仟伍佰陆拾肆元叁角壹分				¥24,564.31

税务机关 213号 征税专用章 （盖章）

填票人 朱晨楷

备注 项目部预缴 正税自行申报现金,主管税务所（科、分局）：国家税务总局绍兴市上虞区税务局崧厦税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337015231000167876

填发日期：2023年 10月 31日　　税务机关：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337016231000429973	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-31	7,802.46
337016231000429973	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-31	11,703.69
337016231000429973	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-31	27,308.61
337016231000429973	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-10-31	390,122.93
金额合计	（大写）人民币肆拾叁万陆仟玖佰叁拾柒元陆角玖分				¥436,937.69

税务机关（盖章）

填票人 米莹心

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局税源管理四科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 332055231100019007

填发日期：2023年 11月 1日　　税务机关：国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
332056231100009266	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	7,871.56
332056231100009266	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	11,807.34
332056231100009266	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	27,550.46
332056231100009266	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	393,577.98
金额合计	（大写）人民币肆拾肆万零捌佰零柒元叁角肆分				¥440,807.34

税务机关（盖章）

填票人 汪晓雪

备注 国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所（办税服务厅） 计税依据：393577.98，计税依据：19678899.08

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065231100011201

填发日期：2023年 11月 1日　　税务机关：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066231100001124	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	26,762.58
351066231100001124	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	10,705.03
351066231100001124	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	16,057.55
351066231100001124	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-01	535,251.58
金额合计	（大写）人民币伍拾捌万捌仟柒佰柒拾陆元柒角肆分				¥588,776.74

税务机关（盖章）　　填票人 李娜

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365235231100000307

填发日期：2023年 11月 2日

国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
365236231100000248	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	5,113.14
365236231100000248	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	2,045.26
365236231100000248	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	3,067.89
365236231100002396	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	102,262.84
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万贰仟肆佰捌拾玖元壹角叁分				¥112,489.13

税务机关（盖章）　　填票人

备注 计税依据：5113141.83,计税依据：102262.84

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 34191523100002320 7

填发日期：2023年10月31日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34191623100011643 3	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-31 至 2023-10-31	2023-10-31	14,645.05
34191623100011643 3	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-31 至 2023-10-31	2023-10-31	21,967.57
34191623100011643 3	城市维护建设税	市区	2023-10-31 至 2023-10-31	2023-10-31	51,257.67
34191623100011643 3	增值税	建筑服务	2023-10-31 至 2023-10-31	2023-10-31	732,252.49
金额合计	（大写）人民币捌拾贰万零壹佰贰拾贰元柒角捌分				¥820,122.78
税务机关（盖章）	填票人 索亚丽	备注:自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑港税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 34191523100002161 4

填发日期：2023年10月31日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34100623100006733 8	企业所得税	应纳税所得额	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-31	132,542.67
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万贰仟伍佰肆拾贰元陆角柒分				¥132,542.67
税务机关（盖章）	填票人 索亚丽	备注:项目部预缴 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑港税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 352025231100003295

填发日期：2023年 11月 3日

税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
352026231100000671	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-03	2,788.39
352026231100000671	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-03	4,182.59
352026231100000671	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-03	9,759.38
352026231100000671	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-03	139,419.71
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万陆仟壹佰伍拾元零柒分				¥156,150.07
税务机关（盖章）	填票人 侯圣哲	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第四税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351155231100005221

填发日期：2023年 11月 2日

税务机关：国家税务总局宜宾市翠屏区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351156231100003266	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	5,747.44
351156231100003266	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	8,621.16
351156231100003266	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	20,116.05
351156231100003266	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	287,372.12
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万壹仟捌佰伍拾陆元柒角柒分				¥321,856.77
税务机关（盖章）	填票人 严淑兰	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局宜宾市翠屏区税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.334015231100016532

填发日期：2023年11月04日　　税务机关：国家税务总局肥西县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231100030128	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-03	5343.35
334016231100030128	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-03	2137.34
334016231100030128	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-03	3206.01
334016231100030128	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-03	106867.01
金额合计	（大写）壹拾壹万柒仟伍佰伍拾叁元柒角壹分				117,553.71
税务机关（盖章）	填表人 电子税务局	备注：分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥西县税务局第二税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)			

收据联　交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 337175231100025451

填发日期：2023 年 11 月 07 日　　税务机关：国家税务总局巨野县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
337176231100033699	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	5,463.94
337176231100033699	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	2,185.57
337176231100033699	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	3,278.36
337176231100033699	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	109,278.72
金额合计	（大写）	壹拾贰万零贰佰零陆元伍角玖分			120,206.59
税务机关 电子印章（盖章）	填　票　人 纳税人网上开具	备注 备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局巨野县税务局永丰税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥　善　保　管

中华人民共和国税收完税证明

No. 352025230900011106

填发日期：2023 年 9 月 5 日　　税务机关：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
352026230900001102	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-05	3,145.50
352026230900001102	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-05	4,718.26
352026230900001102	城市维护建设税	市区	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-05	11,009.26
352026230900001102	增值税	建筑服务	2023-08-01 至 2023-08-31	2023-09-05	157,275.20
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万陆仟壹佰肆拾捌元贰角贰分				¥176,148.22
税务机关（盖章）	填票人 王渲	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局六盘水市钟山区税务局第四税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.344165231100026222

填发日期：2023 年 11 月 07 日　　税务机关：国家税务总局和平县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴(退)金额
344166231100021790	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	6,369.11
344166231100021790	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	2,547.65
344166231100021790	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	3,821.47
344166231100021790	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-07	127,382.26
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万零壹佰贰拾元零肆角玖分				¥140,120.49
税务机关（盖章）	填票人： 和平县虚拟用票人	备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 和平县 主管税务所（科、分局）:国家税务总局和平县税务局阳明税务分局			

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印　　妥善保管　　查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgsspzcy/qgsspzcy.jsp

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345015231100001862

填发日期：2023年 11月 3日

税务机关：国家税务总局南宁市江南区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345016231100024565	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-03	218,638.69
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万捌仟陆佰叁拾捌元陆角玖分				¥218,638.69
税务机关（盖章）	填票人 滕培剑	备注 税款所属税务机关：14501050000 国家税务总局南宁市江南区税务局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345015231100007457

填发日期：2023年 11月 2日

税务机关：国家税务总局南宁市江南区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34501623110000453	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-02	500,000.00
金额合计	（大写）人民币伍拾万元整				¥500,000.00
税务机关（盖章）	填票人 滕培剑	备注 税款所属税务机关：14501050000 国家税务总局南宁市江南区税务局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345015231000080009

填发日期：2023 年 10 月 31 日　　税务机关：国家税务总局南宁市江南区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345016231000287304	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-31	500,000.00
金额合计	（大写）人民币伍拾万元整				¥500,000.00
税务机关（盖章）	填票人 滕培剑	备注 税款所属税务机关：14501050000 国家税务总局南宁市江南区税务局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345015231100001151

填发日期：2023 年 11 月 1 日　　税务机关：国家税务总局南宁市江南区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
345016231100012136	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-01	29,975.69
345016231100012137	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-01	44,963.54
345016231100012137	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-01	104,914.92
345016231100012137	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-01	280,145.85
金额合计	（大写）人民币肆拾陆万元整				¥460,000.00
税务机关（盖章）	填票人 滕培剑	备注 税款所属税务机关：14501050000 国家税务总局南宁市江南区税务局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337015230800101222

填发日期：2023年 8月 18日

税务机关：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337016230800146517	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-18	3,081.27
337016230800146517	教育费附加	增值税教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-18	4,621.90
337016230800146517	城市维护建设税	市区	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-18	10,784.44
337016230800146517	增值税	建筑服务	2023-08-01至2023-08-31	2023-08-18	154,063.37
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万贰仟伍佰伍拾元零玖角捌分				¥172,550.98

税务机关 盖章

填票人 周肖

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局税源管理四科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015231100030078

填发日期：2023年 11月 9日

税务机关：国家税务总局清徐县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314016231100036996	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-09	3,119.27
314016231100036996	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-09	4,678.90
314016231100036996	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-09	155,963.30
314016231100036996	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-09	1,559.63
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万伍仟叁佰贰拾壹元壹角				¥165,321.10

税务机关（盖章）

填票人 王明龙

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局清徐县税务局徐沟税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

税

（180）云税证明 65390810

税务机关	国家税务总局昆明市西山区税务局	填发日期	2023年11月10日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税款
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3102.21
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3102.21
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3102.21
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	14100.01
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3102.21
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3102.21
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	46533.17
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	930.66
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	1396.00
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3257.32
企业所得税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3102.21
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	46533.17
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	930.66
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	1396.00
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3257.32
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	46533.17
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	930.66
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	1396.00
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3257.32
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	930.66

妥善保管

手写无效

以上情况，特此证明

金额合计（大写）	叁拾肆万伍仟肆佰壹拾陆元壹角柒分	¥：345416.17

税务机关（盖章）

备注：其他

填票人：云南省税务局网上办税厅

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

税

（180）云税证明 65390811

税务机关	国家税务总局昆明市西山区税务局	填发日期	2023年11月10日
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	91120116103063602 8

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税款
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	1396.00
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3257.32
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	46533.17
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	930.66
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	1396.00
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3257.32
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	46533.17
增值税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	46533.17
地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	930.66
教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	1396.00
城市维护建设税	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	3257.32

以上情况，特此证明

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	叁拾肆万伍仟肆佰壹拾陆元壹角柒分	¥：345416.17

税务机关（盖章）

国家税务总局昆明市西山区税务局 电子印章

备注：其他

填票人：云南省税务局网上办税厅

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231100050762

填发日期：2023年11月8日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231100084300	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	9,721.17
311016231100084300	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	14,581.76
311016231100084300	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	34,024.11
311016231100084300	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	486,058.71
金额合计	（大写）人民币伍拾肆万肆仟叁佰捌拾伍元柒角伍分				¥544,385.75

税务机关（盖章）　　填票人 郭阳

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231100050764

填发日期：2023年11月8日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231100076668	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	2,057.06
311016231100076668	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	3,085.59
311016231100076668	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	7,199.71
311016231100076668	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-07	102,853.06
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万伍仟壹佰玖拾伍元肆角贰分				¥115,195.42

税务机关（盖章）　　填票人 郭阳

备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231100050760

填发日期：2023 年 11 月 8 日

税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231100148009	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-07	5,858.47
311016231100148009	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-07	8,787.71
311016231100148009	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-07	20,504.65
311016231100148009	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-07	292,923.59
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万捌仟零柒拾肆元肆角贰分				¥328,074.42

税务机关（盖章）

填票人：郭阳

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315065231100024922

填发日期：2023 年 11 月 10 日

税务机关：国家税务总局伊金霍洛旗税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315066231100042444	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-10	5,453.75
315066231100042444	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-10	2,181.50
315066231100042444	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-10	3,272.25
315066231100042444	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-10	109,075.03
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万玖仟玖佰捌拾贰元伍角叁分				¥119,982.53

税务机关（盖章）

填票人：杨静

备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：伊金霍洛旗资伊旗阿镇泰康东街北、纵一路东、纵二路西、横二街南 主管税务所（科、分局）：国家税务总局伊金霍洛旗税务局第二税务分局 税款属性：一般申报

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.334015231100028124

填发日期：2023年11月10日　　税务机关：国家税务总局长丰县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231100102962	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-10	32311.93
334016231100102962	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-10	12924.77
334016231100102962	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-10	19387.16
334016231100102962	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-10	646238.53
金额合计	（大写）柒拾壹万零捌佰陆拾贰元叁角玖分				710,862.39

税务机关（盖章）

填表人
电子税务局

备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局长丰县税务局第二税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)

收据联 交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 345025231100009381

填发日期：2023年 11月 7日　　税务机关：国家税务总局融安县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34502623110001337	城市维护建设税	县城、镇	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	38,833.52
34502623110001337	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	15,533.41
34502623110001337	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	23,300.11
34502623110001337	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-07	376,670.31
金额合计	（大写）人民币肆拾伍万肆仟叁佰叁拾柒元叁角伍分				¥454,337.35

税务机关（盖章）

填票人
李宇杰

备注 税款所属税务机关：14502240000 国家税务总局融安县税务局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 345025231100005477

填发日期：2023年 11月 6日　　税务机关：国家税务总局融安县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
34502623110000732	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-06	400,000.00
金额合计	（大写）人民币肆拾万元整				¥400,000.00
税务机关（盖章）国家税务总局融安县税务局 征税专用章	填票人 李宇杰	备注 税款所属税务机关：14502240000 国家税务总局融安县税务局			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015231100128422

填发日期：2023年 11月 10日　　税务机关：国家税务总局上海市静安区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016231100241396	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-10至2023-11-10	2023-11-10	3,052.33
331016231100241396	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-10至2023-11-10	2023-11-10	4,578.50
331016231100241396	城市维护建设税	市区	2023-11-10至2023-11-10	2023-11-10	10,683.16
331016231100241396	增值税	建筑服务	2023-11-10至2023-11-10	2023-11-10	152,616.51
金额合计	（大写）人民币壹拾柒万零玖佰叁拾元零伍角				¥170,930.50
税务机关（盖章）国家税务总局上海市静安区税务局第十二税务所 征税专用章	填票人 吴润东	备注 自行申报上海市静安区现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市静安区税务局第十二税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015231100040567

填发日期：2023年11月15日　　税务机关：国家税务总局桐庐县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333016231100345758	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-15	193,311.15
金额合计	（大写）壹拾玖万叁仟叁佰壹拾壹元壹角伍分				￥193,311.15

税务机关（盖章）：国家税务总局桐庐县税务局

填票人：省局电子税务局

备注　分期预缴税款 正税自行申报,主管税务所（科、分局）：国家税务总局桐庐县税务局第二税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361005231100081695

填发日期：2023年11月15日　　税务机关：国家税务总局陕西省税务局收入规划核算处

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
361016231100213680	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-15	9,655.58
361016231100213680	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-15	14,483.38
361016231100213680	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-15	33,794.54
361016231100213680	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-15	482,779.17
金额合计	（大写）人民币伍拾肆万零柒佰壹拾贰元陆角柒分				¥540,712.67

税务机关（盖章）征税专用章

填票人

备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局庞光税务所uFF06税款所属税务机关代码:16101980000

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361005231100082561

国家税务总局陕西省税务局收入规划核算处

填发日期：2023年11月15日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
361016231100214534	企业所得税	应纳税所得额	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-15	48,277.92
金额合计	（大写）人民币肆万捌仟贰佰柒拾柒元玖角贰分				¥48,277.92

税务机关（盖章）征税专用章

填票人：网上自助开票

备注 项目部预缴 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局庞光税务所uFF06税款所属税务机关代码:16101980000

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361005231100081696

国家税务总局陕西省税务局收入规划核算处

填发日期：2023年11月15日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
361016231100213680	水利建设专项收入	地方水利建设基金	2023-11-15至2023-11-15	2023-11-15	12,069.48
金额合计	（大写）人民币壹万贰仟零陆拾玖元肆角捌分				¥12,069.48

税务机关（盖章）征税专用章

填票人：

备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局庞光税务所uFF06税款所属税务机关代码:16101980000

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 362015231100146077

验证码：2023 1117 0521 1204　　填发日期：2023年 11月 17日　　税务机关：国家税务总局夏河县税务局拉卜楞税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
362306231100015375	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-17	7,312.25
362306231100015375	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-17	2,924.90
362306231100015375	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-17	4,387.35
362306231100015375	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-17	146,244.95
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万零捌佰陆拾玖元肆角伍分				¥160,869.45

税务机关（盖章）　国家税务总局夏河县税务局 征税专用章

填票人　电子税务局

备注 自行申报夏河县现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局夏河县税务局拉卜楞税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

第1次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 314055231000021953

填发日期：2023年 10月 31日　　税务机关：国家税务总局高平市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31405623100009030	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-31	8,550.46
31405623100009030	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-31	12,825.69
31405623100009030	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-31	29,926.61
31405623100009030	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-10-31	427,522.94
金额合计	（大写）人民币肆拾柒万捌仟捌佰贰拾伍元柒角				¥478,825.70

税务机关（盖章）

填票人 李佳

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局高平市税务局河西税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231100172677

填发日期：2023年11月22日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231100495178	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-22	2,303.50
311016231100495178	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-22	3,455.25
311016231100495178	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-22	8,062.25
311016231100495178	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-22	115,175.06
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万捌仟玖佰玖拾陆元零陆分				¥128,996.06
税务机关（盖章）	填票人 冯家林	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 322055231100019085

填发日期：2023年11月23日　　税务机关：国家税务总局通化市东昌区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
32205623110002149	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-23	10,747.62
32205623110002149	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-23	16,121.43
32205623110002149	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-23	37,616.67
32205623110002149	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-23	537,381.02
金额合计	（大写）人民币陆拾万零壹仟捌佰陆拾陆元柒角肆分				¥601,866.74
税务机关（盖章）	填票人 傅珺	备注 自行申报吉林省通化市东昌区现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局通化市东昌区税务局税源管理二股			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 350005231100010743

国家税务总局重庆市税务局

填发日期： 2023 年 11 月 21 日　　税务机关：第三税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006231100009057	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-02	2,670.01
350006231100009057	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-02	4,005.02
350006231100009057	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-02	9,345.05
350006231100009057	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-02	133,500.74
金额合计	(大写)　人民币壹拾肆万玖仟伍佰贰拾元捌角贰分				￥149,520.82

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人 重庆市电子税务局

备注　课税数量：计算依据：133500.74税率0.03,课税数量：计算依据：133500.74税率0.07,课税数量：计算依据：133500.74税率0.02,课税数量：计算依据：6675036.9税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国税收完税证明

No. 333105231100037127

填发日期：2023年11月29日　　税务机关：国家税务总局温岭市税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
333106231100183677	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-29	486,971.59
金额合计	（大写）肆拾捌万陆仟玖佰柒拾壹元伍角玖分				￥486,971.59

税务机关（盖章）　国家税务总局温岭市税务局

填票人 国家税务局电子税务局

备注　分期预缴税款 正税自行申报,主管税务所（科、分局）：国家税务总局温岭市税务局松门税务所

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350005231100003403

填发日期：2023年11月13日　　税务机关：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局纳税服务科

纳税人识别号	91120116103063602 8	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350006231100005370	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-13	6,981.49
350006231100005370	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-13	10,472.24
350006231100005370	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-13	24,435.22
350006231100005370	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-13	349,074.63
金额合计	（大写）人民币叁拾玖万零玖佰陆拾叁元伍角捌分				¥390,963.58
税务机关（盖章）	填票人 李乾丽	备注:课税数量：计算依据：349074.63 税率 0.02,课税数量：计算依据：349074.63 税率 0.07,课税数量：计算依据：17453731.69 税率 0.02,课税数量：计算依据：349074.63 税率 0.03 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市税务局第三税务分局税源管理一科&			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.334015231100077233

填发日期：2023年11月30日　　税务机关：国家税务总局长丰县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231100247446	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-29	8165.14
334016231100247446	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-29	3266.06
334016231100247446	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-29	4899.08
334016231100247446	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-11-29	163302.75
金额合计	（大写）壹拾柒万玖仟陆佰叁拾叁元零叁分				179,633.03
税务机关（盖章）	填表人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局长丰县税务局第二税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)			

收据联　交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.334085231200005037

填发日期：2023年12月01日　　税务机关：国家税务总局怀宁县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334086231200001078	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-01	9061.81
334086231200001078	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-01	3624.72
334086231200001078	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-01	5437.08
334086231200001078	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-01	181236.15
金额合计	（大写）壹拾玖万玖仟叁佰伍拾玖元柒角陆分				199,359.76
税务机关（盖章）	填表人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局怀宁县税务局经济开发区税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)			

收据联 交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 313015231200006231

填发日期：2023 年 12 月 1 日　　税务机关：国家税务总局井陉县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31301623120000256	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-01	18,292.39
31301623120000256	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-01	7,316.95
31301623120000256	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-01	10,975.43
31301623120000256	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-01	365,847.71
金额合计	（大写）人民币肆拾万零贰仟肆佰叁拾贰元肆角捌分				¥402,432.48
税务机关（盖章）	填票人 董超	备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局井陉县税务局，11301210000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.334015231200008083

填发日期：2023年12月01日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231200003088	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-01	14678.90
金额合计	（大写）壹万肆仟陆佰柒拾捌元玖角				14,678.90
税务机关（盖章）	填表人 电子税务局	备注：项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局庐城税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)			

收据联　交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.334015231200008082

填发日期：2023年12月01日　　税务机关：国家税务总局庐江县税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属期起止	入(退)库日期	实缴(退)金额
334016231200006259	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-01	7256.77
334016231200006259	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-01	2902.71
334016231200006259	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-01	4354.06
334016231200006259	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-01	145135.30
金额合计	（大写）壹拾伍万玖仟陆佰肆拾捌元捌角肆分				159,648.84
税务机关（盖章）	填表人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局庐江县税务局庐城税务分局(扫描左上角二维码可以查验此税收完税证明真伪)			

收据联　交纳税人作完税证明

（第1次打印）妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 321115231100021413

国家税务总局盘锦辽滨沿海经济技术开发区

填发日期：2023 年 11 月 29 日　　税务机关：税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
321116231100021982	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-27	82,118.28
321116231100021982	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-27	123,177.42
321116231100021982	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-27	287,413.98
321116231100021982	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-27	4,105,914.04
金额合计	（大写）人民币肆佰伍拾玖万捌仟陆佰贰拾叁元柒角贰分				¥4,598,623.72

税务机关（盖章）　　填票人 林瑞

备注｛一般申报.分期预缴税款 正税｝自行申报 主管税务所(科、分局)：国家税务总局盘锦辽滨沿海经济技术开发区税务局第二税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342015231100080881

国家税务总局武汉东湖新技术开发区税务局

填发日期：2023 年 11 月 14 日　　税务机关：第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
342016231100118110	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-14	2,348.30
342016231100118110	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-14	3,522.45
342016231100118110	城市维护建设税	市区	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-14	8,219.05
342016231100118110	增值税	建筑服务	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-14	117,415.06
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万壹仟伍佰零肆元捌角陆分				¥131,504.86

税务机关（盖章）　　填票人 陈思

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局武汉东湖新技术开发区税务局左岭税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915231200010351

填发日期：2023年 12月 5日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916231200008623	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-05 至 2023-12-05	2023-12-05	5,854.57
341916231200008623	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-05 至 2023-12-05	2023-12-05	8,781.85
341916231200008623	城市维护建设税	市区	2023-12-05 至 2023-12-05	2023-12-05	20,490.99
341916231200008623	增值税	建筑服务	2023-12-05 至 2023-12-05	2023-12-05	292,728.44
金额合计	（大写）人民币叁拾贰万柒仟捌佰伍拾伍元捌角伍分				¥327,855.85

税务机关（盖章）　　填票人 李静

备注:自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局银河税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 33709523110006075 6

填发日期：2023年 11月 28日　　税务机关：国家税务总局肥城市税务局第一（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
3370962311000298 7	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-28	3,871.95
3370962311000298 7	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-28	5,807.92
3370962311000298 7	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-28	13,551.81
3370962311000298 7	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-11-28	193,597.28
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万陆仟捌佰贰拾捌元玖角陆分				¥216,828.96

税务机关（盖章）　　填票人 宋君辉

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局肥城市税务局老城税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315225231200019174

填发日期： 2023 年 12 月 06 日　　税务机关： 国家税务总局兴安盟税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
315226231200022335	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	4655.96
315226231200022335	城市维护建设税	县城、镇（增值税附征）	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	7759.93
315226231200022335	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	3103.97
315226231200022335	增值税	工程服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	155198.56

金额合计	（大写） 壹拾柒万零柒佰壹拾捌元肆角贰分	¥170718.42

税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 网络申报 正税 注册地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 主管税务所（科、分局）：国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局大石寨镇税务分局 税款属性：一般申报 纳税人手填：

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 323015231200008678

国家税务总局哈尔滨市香坊区税务局第一税

填发日期： 2023 年 12 月 5 日　　税务机关：务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
32301623120002	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-05	4,354.24
32301623120002	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-05	6,531.36
32301623120002	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-05	15,239.83
32301623120002	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-05	217,711.89

金额合计	（大写）人民币贰拾肆万叁仟捌佰叁拾柒元叁角贰分	¥243,837.32

税务机关（盖章）	填票人 贾泽	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市香坊区税务局第二税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015231200031555

填发日期：2023年 12月 6日　　税务机关：国家税务总局重庆经济技术开发区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016231200073376	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	4,645.71
350016231200073376	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	6,968.57
350016231200073376	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	16,260.00
350016231200073376	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	232,285.72
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万零壹佰陆拾元整				¥260,160.00

税务机关 02 （盖章）

填票人 李欣雨

备注:课税数量：计算依据：232285.72 税率 0.07,课税数量：计算依据：11614286.19 税率 0.02,课税数量：计算依据：232285.72 税率 0.03,课税数量：计算依据：232285.72 税率 0.02 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆经济技术开发区税务局税源管理一科&

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015231200019261

填发日期：2023年 12月 6日　　税务机关：国家税务总局杭州市西湖区税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33301623120005892	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	5,353.59
33301623120005892	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	8,030.38
33301623120005892	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	18,737.55
33301623120005892	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-06	267,679.34
金额合计	（大写）贰拾玖万玖仟捌佰元零捌角陆分				¥299,800.86

税务机关 （盖章）

填票人 方智成

备注 自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市西湖区税务局税源管理三科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336085231200004357

填发日期：2023年12月6日　　税务机关：国家税务总局吉安市吉州区税务局第一税务分局(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
336086231200000674	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	2,804.52
336086231200000674	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	4,206.79
336086231200000674	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	9,815.83
336086231200000674	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-06	140,226.18
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万柒仟零伍拾叁元叁角贰分				¥157,053.32
税务机关（盖章）	填票人 施雨欣	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局吉安市吉州区税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351075231200005486

填发日期：2023年12月4日　　税务机关：国家税务总局绵阳市游仙区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351076231200002355	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-04	2,027.15
351076231200006358	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-04	3,040.73
351076231200010186	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-04	7,095.03
351076231200002468	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-04	101,357.63
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万叁仟伍佰贰拾元零伍角肆分				¥113520.54
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注：分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局绵阳市游仙区税务局第三税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065231200013359

填发日期：2023 年 12 月 7 日　　税务机关：国家税务总局绵竹市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066231200003191	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	3,406.85
351066231200003191	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	5,110.27
351066231200003191	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	11,923.97
351066231200003191	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	170,342.45
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万零柒佰捌拾叁元伍角肆分				¥190,783.54
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局绵竹市税务局富新税务分局			

国家税务总局绵竹市税务局 征税专用章

第 2 次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065231200013357

填发日期：2023 年 12 月 7 日　　税务机关：国家税务总局绵竹市税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066231200003191	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	4,224.93
351066231200003191	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	6,337.40
351066231200003191	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	14,787.27
351066231200003191	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-04	211,246.70
金额合计	（大写）人民币贰拾叁万陆仟伍佰玖拾陆元叁角				¥236,596.30
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局绵竹市税务局富新税务分局			

国家税务总局绵竹市税务局 征税专用章

第 2 次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337015231200025728

填发日期：2023年 12月 6日　　税务机关：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337016231200018590	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-06	11,997.12
337016231200018590	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-06	17,995.68
337016231200018590	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-06	41,989.91
337016231200018590	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-06	599,855.88
金额合计	（大写）人民币陆拾柒万壹仟捌佰叁拾捌元伍角玖分				¥671,838.59

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 王乾

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局税源管理四科

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351095231200011528

填发日期：2023年 12月 8日　　税务机关：国家税务总局遂宁市船山区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351096231200012730	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	7,605.14
351096231200012730	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	11,407.71
351096231200012730	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	26,617.98
351096231200012730	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	380,256.88
金额合计	（大写）人民币肆拾贰万伍仟捌佰捌拾柒元柒角壹分				¥425887.71

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局遂宁市船山区税务局南津路税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337085231200021099

填发日期：2023年 12月 8日

税务机关：国家税务总局济宁市兖州区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337086231200012347	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	2,775.90
337086231200012347	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	4,163.84
337086231200012347	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	9,715.64
337086231200012347	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	138,794.83
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万伍仟肆佰伍拾元零贰角壹分				¥155,450.21

税务机关（盖章）

填票人 李琼

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局济宁市兖州区税务局大安税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 353015231200063565

填发日期：2023年 12月 8日

税务机关：国家税务总局昆明市西山区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
353016231200052905	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	11,423.78
353016231200052905	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	17,135.67
353016231200052905	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	39,983.23
353016231200052905	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	571,188.99
金额合计	（大写）人民币陆拾叁万玖仟柒佰叁拾壹元陆角柒分				¥639,731.67

税务机关（盖章）

填票人 赵昆蓉

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局昆明市西山区税务局马街税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 361015231200032424

填发日期：2023年 12月 8日

税务机关：国家税务总局周至县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
361016231200103866	城市维护建设税	县城、镇	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	7,393.02
361016231200103866	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	2,957.21
361016231200103866	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	4,435.81
361016231200103866	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-08	147,860.43
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万贰仟陆佰肆拾陆元肆角柒分				¥162,646.47

税务机关 国家税务总局周至县税务局第一税务分局 9号 （盖章） 征税专用章

填票人 焦萍

备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局):国家税务总局周至县税务局二曲税务分局,&税款所属税务机关代码:16101240000,

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315065231200027353

填发日期：2023年 12月 8日

税务机关：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315066231200033899	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	3,847.23
315066231200033899	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	5,770.84
315066231200033899	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	13,465.30
315066231200033899	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-08	66,916.63
金额合计	（大写）人民币玖万元整				¥90,000.00

税务机关 （盖章）

填票人 马学佳

备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市 主管税务所（科、分局）：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局哈巴格希街道税务所 税款属性：一般申报

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315065231200033266

填发日期：2023 年 12 月 8 日

税务机关：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315066231200031939	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-08	10,521.71
315066231200031939	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-08	15,782.57
315066231200031939	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-08	36,826.00
315066231200031939	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-08	526,085.67
金额合计	（大写）人民币伍拾捌万玖仟贰佰壹拾伍元玖角伍分				¥589,215.95
税务机关（盖章）	填票人 马学佳	备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市 主管税务所（科、分局）：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局哈巴格希街道税务所 税款属性：一般申报			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315065231200033260

填发日期：2023 年 12 月 8 日

税务机关：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315066231200041113	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-08	56,044.84
金额合计	（大写）人民币伍万陆仟零肆拾肆元捌角肆分				¥56,044.84
税务机关（盖章）	填票人 马学佳	备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市 主管税务所（科、分局）：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局哈巴格希街道税务所 税款属性：分期预缴税款			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315065231200031297

填发日期：2023 年 12 月 8 日

税务机关：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315066231200039750	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-08	69,400.00
金额合计	（大写）人民币陆万玖仟肆佰元整				¥69,400.00
税务机关（盖章）	填票人 马学佳	备注 直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市 主管税务所（科、分局）：国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局哈巴格希街道税务所 税款属性：分期预缴税款			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 3653052312000000463

填发日期：2023年 12月 12日

税务机关：阿克陶县税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
365306231200008260	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	13,603.74
365306231200008260	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	5,441.50
365306231200008260	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	8,162.24
365306231200008260	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	272,074.77
金额合计	（大写）人民币贰拾玖万玖仟贰佰捌拾贰元贰角伍分				¥299,282.25
税务机关（盖章）	填票人	备注 计税依据：13603738.44，计税依据：272074.77			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 365305231200001479

填发日期：2023年 12月 12日

税务机关：阿克陶县税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
365306231200008261	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	6,868.45
365306231200008261	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	2,747.38
365306231200008261	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	4,121.07
365306231200008261	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-12	137,369.01
金额合计	（大写）人民币壹拾伍万壹仟壹佰零伍元玖角壹分				¥151,105.91
税务机关	填票人	备注 计税依据：137369.01,计税依据：6868450.59			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025231200198281

填发日期：2023年 12月 12日

税务机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33702623120011532	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-12	21,798.98
33702623120011532	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-12	32,698.47
33702623120011532	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-12	76,296.43
33702623120011532	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-12	1,089,949.03
金额合计	（大写）人民币壹佰贰拾贰万零柒佰肆拾贰元玖角壹分				¥1,220,742.91
税务机关（盖章）	填票人 倪少坤	备注 一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局 13702960000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351065231200019945

填发日期：2023 年 12 月 13 日　　税务机关：国家税务总局德阳市旌阳区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351066231200027005	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	12,548.75
351066231200027005	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	5,019.50
351066231200027005	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	7,529.25
351066231200027005	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	250,975.04
金额合计	（大写）人民币贰拾柒万陆仟零柒拾贰元伍角肆分				￥276072.54
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局		备注：分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局德阳市旌阳区税务局第二税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015231200052207

填发日期：2023 年 12 月 7 日　　税务机关：国家税务总局重庆市江津区税务局第一税务所

纳税人识别号	91120116103063602S		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016231200095762	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-07	468,348.00
350016231200095762	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-07	702,522.00
350016231200095762	城市维护建设税	市区	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-07	1,639,218.00
350016231200095762	增值税	建筑服务	2023-11-01 至 2023-11-30	2023-12-07	23,417,400.00
金额合计	（大写）人民币贰仟陆佰贰拾贰万柒仟肆佰捌拾捌元整				¥26,227,488.00
税务机关（盖章）	填票人 阎梅		备注:课税数量：计算依据：7805800000.13 税率 0.03,课税数量：计算依据：23417400 税率 0.03,课税数量：计算依据：23417400 税率 0.02,课税数量：计算依据：23417400 税率 0.07 主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所&		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 323115231200001326

国家税务总局黑河市爱辉区税务局第一税务

填发日期： 2023 年 12 月 11 日　　税务机关：分局(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
32311623120000	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01	至 2023-12-31	2023-12-11	3,297.39
32311623120000	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01	至 2023-12-31	2023-12-11	4,946.08
32311623120000	城市维护建设税	市区	2023-12-01	至 2023-12-31	2023-12-11	11,540.85
32311623120000	增值税	建筑服务	2023-12-01	至 2023-12-31	2023-12-11	164,869.34
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万肆仟陆佰伍拾叁元陆角陆分					¥184,653.66
税务机关 （盖章）		填票人 赵宏瑶	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局黑河市爱辉区税务局幸福税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 336085231200019110

国家税务总局吉安市吉州区税务局第一税务

填发日期： 2023 年 12 月 14 日　　税务机关：分局(办税服务厅)

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
336086231200018892	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至	2023-12-31	2023-12-14	2,196.33
336086231200018892	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至	2023-12-31	2023-12-14	3,294.50
336086231200018892	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至	2023-12-31	2023-12-14	7,687.17
336086231200018892	增值税	建筑服务	2023-12-01 至	2023-12-31	2023-12-14	109,816.70
金额合计	（大写）人民币壹拾贰万贰仟玖佰玖拾肆元柒角					¥122,994.70
税务机关		填票人 舒雨娇	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局吉安市吉州区税务局第二税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015231200093708

国家税务总局重庆市江津区税务机关：税务局

填发日期： 2023 年 12 月 13 日

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016231200217083	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	6,472.88
350016231200217083	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	9,709.32
350016231200217083	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	22,655.08
350016231200217083	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	323,643.97
金额合计	(大写) 人民币叁拾陆万贰仟肆佰捌拾壹元贰角伍分				￥362,481.25

税务机关（盖章）

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：323643.97税率0.03,课税数量：计算依据：323643.97税率0.07,课税数量：计算依据：16182198.5税率0.02,课税数量：计算依据：323643.97税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 350015231200101151

国家税务总局重庆市江津区税务机关：税务局

填发日期： 2023 年 12 月 13 日

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
350016231200234289	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	5,938.32
350016231200234289	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	8,907.49
350016231200234289	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	20,784.13
350016231200234289	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-13	296,916.19
金额合计	(大写) 人民币叁拾叁万贰仟伍佰肆拾陆元壹角叁分				￥332,546.13

税务机关（盖章）

填票人 重庆市电子税务局

备注 课税数量：计算依据：296916.19税率0.02,课税数量：计算依据：296916.19税率0.07,课税数量：计算依据：296916.19税率0.03,课税数量：计算依据：14845809.43税率0.02主管税务所（科、分局）：国家税务总局重庆市江津区税务局第三税务所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337155231200047700

填发日期：2023年 12月 19日

税务机关：国家税务总局莘县税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 至2023-12-31	2023-12-19	11,461.21
[illegible]	[illegible]	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-19	4,584.48
[illegible]	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-19	6,876.73
[illegible]	[illegible]	[illegible]纳税额	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-19	54,414.18
[illegible]	[illegible]	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-19	229,224.19
金额合计	（大写）人民币叁拾万零陆仟伍佰陆拾元零柒角玖分				¥306,560.79

税务机关（盖章）

填票人：聊城莘县电子税务局专用

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局莘县税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015231200136294

填发日期：2023年 12月 13日

税务机关：国家税务总局上海市静安区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016231200456406	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-13 至 2023-12-13	2023-12-13	3,443.38
331016231200456406	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-13 至 2023-12-13	2023-12-13	5,165.06
331016231200456406	城市维护建设税	市区	2023-12-13 至 2023-12-13	2023-12-13	12,051.82
331016231200456406	增值税	建筑服务	2023-12-13 至 2023-12-13	2023-12-13	172,168.81
金额合计	（大写）人民币壹拾玖万贰仟捌佰贰拾玖元零柒分				¥192,829.07

税务机关（盖章）

填票人：燕南

备注 自行申报上海市静安区现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市静安区税务局第十二税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045231200041575

填发日期：2023年 12月 13日　　税务机关：国家税务总局鸡泽县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
313046231200117794	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	11,009.17
313046231200117794	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	4,403.67
313046231200117794	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	6,605.50
313046231200117794	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-13	220,183.49
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万贰仟贰佰零壹元捌角叁分				¥242,201.83
税务机关（盖章）	填票人 李杰	备注 分期预缴税款,一般申报 正税,税款所属机关：国家税务总局鸡泽县税务局,11304310000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231200122576

填发日期：2023年 12月 20日　　税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
311016231200508347	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-20	3,946.85
311016231200508347	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-20	5,920.27
311016231200508347	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-20	13,813.97
311016231200508347	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-20	197,342.36
金额合计	（大写）人民币贰拾贰万壹仟零贰拾叁元肆角伍分				¥221,023.45
税务机关（盖章）	填票人 郭阳	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015231200047130

填发日期：2023年12月22日　　税务机关：国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016231200165894	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-22 至 2023-12-22	2023-12-22	9,309.34
341016231200165894	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-22 至 2023-12-22	2023-12-22	13,964.01
341016231200165894	城市维护建设税	市区	2023-12-22 至 2023-12-22	2023-12-22	32,582.69
341016231200165894	增值税	建筑服务	2023-12-22 至 2023-12-22	2023-12-22	465,466.95
金额合计	（大写）人民币伍拾贰万壹仟叁佰贰拾贰元玖角玖分				¥521,322.99

税务机关 33号 （盖章） 征税专用章

填票人 王瑞琳

备注：自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市二七区税务局长江路税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 315225231200012867

填发日期：2023年12月25日　　税务机关：国家税务总局阿尔山市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	91120116103063602 8		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
315226231200028791	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	2,033.22
315226231200028791	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	3,049.83
315226231200028791	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	7,116.28
315226231200028791	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	101,661.11
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万叁仟捌佰陆拾元零肆角肆分				¥113,860.44

税务机关 02号 （盖章）

填票人 梁颖

备注：直接(上门)申报 正税 注册地址：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市 主管税务所（科、分局）：国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 税款属性：一般申报

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313045231200073505

填发日期：2023年 12月 26日　　税务机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31304623120017425	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	6,889.70
31304623120017425	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	10,334.55
31304623120017425	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	24,113.95
31304623120017425	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	344,484.93
金额合计	（大写）人民币叁拾捌万伍仟捌佰贰拾叁元壹角叁分				¥385,823.13

税务机关（盖章）

填票人 李晓艳

备注 分期预缴税款，一般申报 正税，税款所属机关：国家税务总局邯郸市丛台区税务局，11304030000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015231200276121

填发日期：2023年 12月 25日　　税务机关：国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016231200831090	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	6,455.86
331016231200831090	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	9,683.79
331016231200831090	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	22,595.50
331016231200831090	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	322,792.88
金额合计	（大写）人民币叁拾陆万壹仟伍佰贰拾捌元零叁分				¥361,528.03

税务机关（盖章）

填票人 杨帆

备注:自行申报上海市杨浦区现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市杨浦区税务局第十八税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015231200290327

填发日期：2023年12月25日　　税务机关：国家税务总局上海市杨浦区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016231200810514	企业所得税	应纳税所得额	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-25	39,394.50
金额合计	（大写）人民币叁万玖仟叁佰玖拾肆元伍角				¥39,394.50
税务机关（盖章）	填票人 杨帆	备注:正常申报项目部预缴正税自行申报上海市杨浦区现金外建项目预缴企业所得税0.2%主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市杨浦区税务局第十八税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331115231200030231

验证码：2023 1215 0876 2167　　填发日期：2023年12月15日　　税务机关：国家税务总局阜城县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
331116231200123382	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-15	7,584.86
331116231200123382	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-15	3,033.95
331116231200123382	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-15	4,550.92
331116231200123382	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-15	151,697.25
金额合计	（大写）人民币壹拾陆万陆仟捌佰陆拾陆元玖角捌分				¥166,866.98
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局阜城县税务局，11311280000			

收据联　交纳税人作完税证明

此联不作报销凭证使用

第1次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337025231200432114

填发日期：2023年 12月 26日　　税务机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局第一税务所

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337026231200216099	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	2,111.31
337026231200216099	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	3,166.97
337026231200216099	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	7,389.60
337026231200216099	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	105,565.74
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万捌仟贰佰叁拾叁元陆角贰分				¥118,233.62
税务机关（盖章）	填票人 闫凡凡	备注 分期预缴税款 正税 ,税款所属机关：国家税务总局青岛前湾保税港区税务局 13702960000			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 342115231200030287

填发日期：2023年 12月 27日　　税务机关：国家税务总局黄冈市税务局第二税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
342116231200070670	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	2,571.69
342116231200070670	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	3,857.53
342116231200070670	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	9,000.91
342116231200070670	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	128,584.42
金额合计	（大写）人民币壹拾肆万肆仟零壹拾肆元伍角伍分				¥144,014.55
税务机关（盖章）	填票人 吴晗	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局黄冈市黄州区税务局第一税务分局（办税服务厅）			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314055231200020779

填发日期：2023年 12月 26日　　税务机关：国家税务总局高平市税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31405623120003702	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	4,403.67
31405623120003702	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	6,605.50
31405623120003702	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	15,412.84
31405623120003702	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	220,183.49
金额合计	（大写）人民币贰拾肆万陆仟陆佰零伍元伍角				¥246,605.50

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人 马丹丹

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局高平市税务局河西税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337115231200047215

填发日期：2023年 12月 27日　　税务机关：国家税务总局日照市东港区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
3371162312000670 77	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	2,497.69
3371162312000670 77	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	3,746.54
3371162312000670 77	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	8,741.92
3371162312000670 77	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	124,884.53
金额合计	（大写）人民币壹拾叁万玖仟捌佰柒拾元零陆角捌分				¥139,870.68

税务机关（盖章）

填票人 庄晓

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局日照市东港区税务局后村税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.131025231200109129

验证码：2023 1227 4718 5195　　填发日期：2023年 12月 27日　　税务机关：国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
131026231200216712	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	10,110.09
131026231200216712	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	15,165.14
131026231200216712	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	35,385.32
131026231200216712	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-26	505,504.59
金额合计	（大写）人民币伍拾陆万陆仟壹佰陆拾伍元壹角肆分				¥566,165.14

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注 分期预缴税款,一般申报 正税,税款所属机关：国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局,11302090000

收据联 交纳税人作完税证明

第3次打印 妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314015231200067779

填发日期：2023年 12月 26日　　税务机关：国家税务总局太原市小店区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31401623120010575	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	3,769.20
31401623120010575	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	5,653.80
31401623120010575	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	13,192.21
31401623120010575	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	188,460.12
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万壹仟零柒拾伍元叁角叁分				¥211,075.33

税务机关（盖章）　　填票人 秦琛

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局太原市小店区税务局小店税务所

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314075231200036521

填发日期：2023 年 12 月 26 日

税务机关：国家税务总局晋中市榆次区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314076231200052732	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	8,111.49
314076231200052732	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	12,167.23
314076231200052732	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	28,390.21
314076231200052732	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-26	405,574.39
金额合计	（大写）人民币肆拾伍万肆仟贰佰肆拾叁元叁角贰分				¥454,243.32

税务机关（盖章）

填票人 禹仲麒

备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局晋中市榆次区税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 313015231200133627

填发日期：2023 年 12 月 28 日

税务机关：国家税务总局井陉县税务局第一税务分局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
31301623120031633	城市维护建设税	县城、镇	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-28	12,152.97
31301623120031633	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-28	4,861.19
31301623120031633	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-28	7,291.78
31301623120031633	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-28	243,059.30
金额合计	（大写）人民币贰拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元贰角肆分				¥267,365.24

税务机关（盖章）

填票人 董超

备注 一般申报，分期预缴税款 正税，税款所属机关：国家税务总局井陉县税务局，11301210000

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231200241205

国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

填发日期：2023年12月28日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
311016231200627475	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-28	11,344.50	收据联
311016231200627475	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-28	17,016.74	交纳税人作完税证明
311016231200627475	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-28	39,705.74	
311016231200627475	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-28	567,224.82	
金额合计	（大写）人民币陆拾叁万伍仟贰佰玖拾壹元捌角				¥635,291.80	
税务机关（盖章）	填票人 高艺宁	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所				

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 311015231200221216

国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所（办税服务厅）

填发日期：2023年12月27日　　税务机关：

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
311016231200617847	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	5,593.90	收据联
311016231200617847	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	8,390.85	交纳税人作完税证明
311016231200617847	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	19,578.65	
311016231200617847	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-27	279,694.97	
金额合计	（大写）人民币叁拾壹万叁仟贰佰伍拾捌元叁角柒分				¥313,258.37	
税务机关（盖章）	填票人 王雪颖	备注 分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局北京市西城区税务局第六税务所				

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 351015231200347309

填发日期：2023 年 12 月 27 日　　税务机关：国家税务总局成都东部新区管理委员会税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
351016231200384473	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	18,210.29
351016231200384473	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	27,315.43
351016231200384473	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	63,736.01
351016231200384473	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	910,514.37
金额合计	（大写）人民币壹佰零壹万玖仟柒佰柒拾陆元壹角				￥1019776.10
税务机关（盖章）		填票人 电子税务局	备注：分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局成都东部新区管理委员会税务局天府国际空港新城税务所		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 333015231200067414

填发日期：2023 年 12 月 29 日　　税务机关：国家税务总局杭州市余杭区税务局

纳税人识别号	911201161030636028		纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
33301623120043692	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-29	5,989.49
33301623120043692	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-29	8,984.23
33301623120043692	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-29	20,963.21
33301623120043692	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-29	299,474.46
金额合计	（大写）人民币叁拾叁万伍仟肆佰壹拾壹元叁角玖分				¥335,411.39
税务机关（盖章）		填票人 曹卜元	备注 自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局杭州市余杭区税务局税源管理一科		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 337135231200098763

填发日期：2023 年 12 月 27 日　　税务机关：国家税务总局临沂经济技术开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337136231200179501	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	3,295.41
337136231200179501	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	4,943.12
337136231200179501	城市维护建设税	市区	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	11,533.94
337136231200179501	增值税	建筑服务	2023-12-01 至 2023-12-31	2023-12-27	164,770.64
金额合计	（大写）人民币壹拾捌万肆仟伍佰肆拾叁元壹角壹分				¥184,543.11

税务机关（盖章）

填票人 范海峰

备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局临沂经济技术开发区税务局税源管理二股

收据联 交纳税人作完税证明

第2次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 323045231200002772

填发日期：2023 年 12 月 29 日　　税务机关：国家税务总局萝北县税务局

纳税人识别号	911201161030636028	纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
323046231200017525	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-29	682,299.72
金额合计	（大写） 陆拾捌万贰仟贰佰玖拾玖元柒角贰分				￥682,299.72

税务机关（盖章）

填票人

备注

分期预缴税款 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局萝北县税务局凤翔税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

第7.0次打印　　妥善保管

7.4.1.7 2024年纳税证明（天津市）

中华人民共和国
税收完税证明

25(0115)12 证明 00002881

税务机关	国家税务总局天津市滨海新区税务局	填发日期	2025-01-15
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-24	¥2749209.17
增值税(滞纳金)	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-30	¥2956.31
企业所得税	2024-01-01 至 2024-10-10	2024-04-17	¥15077183.14
企业所得税(滞纳金)	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-08-30	¥21448.10
城市维护建设税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-24	¥192325.78
印花税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-04-17	¥17106867.68
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-05-22	¥86667.50
车辆购置税	2024-12-04 至 2024-12-04	2024-12-05	¥28868.14
环境保护税(滞纳金)	2024-01-01 至 2024-06-30	2024-10-11	¥154.69
环境保护税	2024-01-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥61366.22
教育费附加(滞纳金)	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-30	¥88.69
地方教育附加	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-24	¥54950.22
地方教育附加(滞纳金)	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-30	¥59.13
金额合计（大写）	肆仟零柒拾万零玖仟柒佰叁拾捌元捌角贰分		¥40709738.82

妥善保管

手写无效

备注

税务机关
（盖章）

国家税务总局天津市滨海新区税务局 税收业务专用章

填票人 电子税务局

第1页，总共2页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0115)12 证明 00002881

税务机关	国家税务总局天津市滨海新区税务局	填发日期	2025-01-15
纳税人名称	中国建筑第六工程局有限公司	纳税人识别号	911201161030636028

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
城市维护建设税(滞纳金)	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-30	¥206.94
房产税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-05-22	¥964259.69
教育费附加	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-24	¥82425.33
其他收入	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-23	¥4280702.09

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	肆仟零柒拾万零玖仟柒佰叁拾捌元捌角贰分	¥40709738.82

税务机关
（盖章）

备注

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

7.4.2 企业三体系认证证书

北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

注册号： 02324E20645R7M

兹 证 明

中国建筑第六工程局有限公司

(统一社会信用代码：911201161030636028)

注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号；

生产经营地址：天津市河东区八纬路 219 号；

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程、电力工程、水利水电工程施工总承包；桥梁工程、钢结构工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计；工程总承包和项目管理及相关的环境管理活动

生效日期：2024 年 05 月 30 日

换证日期：2024 年 09 月 24 日

有 效 期：2024 年 05 月 30 日至2027 年 05 月 30 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码，登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园 123 号博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02324S20644R7M

兹 证 明

中国建筑第六工程局有限公司

(统一社会信用代码：91120116103063602 8)

注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号；

生产经营地址：天津市河东区八纬路 219 号；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程、电力工程、水利水电工程施工总承包；桥梁工程、钢结构工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计；工程总承包和项目管理及相关的职业健康安全管理活动

生效日期：2024 年 05 月 30 日

换证日期：2024 年 09 月 24 日

有 效 期：2024 年 05 月 30 日至2027 年 05 月 30 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码，登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 B 座 20 层)

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

北京中建协认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

注册号：02324QJ0705R9M

兹 证 明

中国建筑第六工程局有限公司

(统一社会信用代码：91120116103063602 8)

注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号；

生产经营地址：天津市河东区八纬路 219 号；

质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程、电力工程、水利水电工程施工总承包；桥梁工程、钢结构工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程专业承包

（符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017 标准的要求）

建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计；工程总承包和项目管理

（符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求）

生效日期：2024 年 05 月 30 日

换证日期：2024 年 09 月 24 日

有 效 期：2024 年 05 月 30 日至2027 年 05 月 30 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

（地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层）

董事长

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C023-M

7.4.3 天津百强企业证书



证 书

中国建筑第六工程局有限公司：

2023年企业销售（营业）收入为5917138万元，荣列2024天津企业100强第13名。

特颁此证

二〇二四年九月

7.4.4 2024年度工程建设诚信典型企业



证 书

中国建筑第六工程局有限公司

被评为二〇二四年度工程建设诚信典型企业

证书编号：CXDX2024303

中国施工企业管理协会

二〇二四年十月

7.4.5 企业信用等级证书

企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中国建筑第六工程局有限公司：

中国建筑业协会对中国建筑第六工程局有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA。评价时间：2024年10月。特发此证。

This is to certify that China Construction Sixth Engineering Bureau Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association.Evaluation time:October, 2024.

证书编号：202411100015
Certificate Number

颁发日期：2024年10月16日
Date of Issue

有效期至：2027年10月15日
Date of Expiry

查询网址：www.zgjzy.org.cn
Enquiring Website

复审记录

证书说明：
Notes:

1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity.If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity,it shall take the certificate to the issue unit to go through the fomalities for the change.
4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
5、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.

中国建筑业协会
China Construction Industry Association
2024年10月16日

信用等级证书

2024 年第 071 号

中国建筑第六工程局有限公司：

经我行评定贵单位的信用等级为 AAA 级，特发此证，供贵单位在工程投标资格预审时使用。本证书有效期限至 2025 年 06 月 20 日止。

中国建设银行股份有限公司天津市分行
发证日期 2024 年 07 月 05 日

重要声明：

1.本证书加盖签开行公章后方可使用；
2.本信用等级系我行根据贵单位在本证书出具以前与我行业务往来的情况所作评价，供我行内部使用，贵单位可获得相应条件的信贷服务，但对外仅供参考，超出本证书规定的投标资格预审用途无效；
3.本行保留在本证书有效期限内当贵单位资信变化时，按照本行内部规定重新评定信用等级的权利；
4.任何行为后果在于当事人独立判断决策，与本证书和本评级无关，我行概不负责。

7.5 投标人“百千万工程”项目帮扶业绩

企业“百千万工程”帮扶项目业绩表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	工程地点
1	百千万工程赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段	海丰县赤石镇圆墩村民委员会圆墩村民小组	132.39 万元	竣工验收时间 2024.12.30	/	企业帮扶协议、项目帮扶验收表	深汕
2	吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目（一期）	吴川市吴阳镇人民政府	1671.51 万元	合同签订时间 2024.07.01	张俊	百千万工程证明材料、中标通知书、合同协议书	湛江
3	吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目	吴川市塘缀镇人民政府	3044.34 万元	合同签订时间 2025.01.12	王文礼	百千万工程证明材料、中标通知书、合同协议书	湛江
4	新会区司前镇美丽圩镇建设工程（一期）设计施工总承包	江门市新会区司前镇人民政府	1264.50 万元	合同签订时间 2025.01.10	王帅	百千万工程证明材料、主管部门的相关新闻、中标通知书、合同协议书及联合体协议书	江门
5	吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目（二期）	吴川市吴阳镇人民政府	10342.53 万元	合同签订时间 2025.02.08	郭成	百千万工程证明材料、中标通知书、合同协议书	湛江
6	恩平市沙湖镇 S297 省道扁冲高速口至 325 国道段改扩建工程	恩平市地方公路服务中心	340.40 万元	合同签订时间 2024.11.06	成志伟	百千万工程证明材料、中标通知书、合同协议书	江门

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项）。证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。

7.5.1 百千万工程赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段

7.5.1.1 企业帮扶协议

协议编号：ZJSWBQWBF027

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段

甲　　方：海丰县赤石镇圆墩村民委员会圆墩村民小组

乙　　方：中国建筑第六工程局有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，由此产生的相关费用由甲方自行承担。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区赤石镇圆墩村48栋农房外立面风貌提升及62栋农房坡屋顶改造建设工作。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各

项事宜。

二、项目投资

赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段总投资预算为132.39万元人民币，乙方捐建工程总投资额为132.39万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2024年10月20日（自合同签订之日起算）

2. 竣工日期：2024年12月30日

四、乙方受甲、乙方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算132.39万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为2024年11月15日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后 7 天内向甲方提交工程接收申请及约定的其他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的 10 个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规，在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1. 本协议订立时间：2024 年 5 月 24 日。

2. 订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3. 生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1. 本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2. 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3. 本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4. 鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为海丰县赤石镇圆墩村民委员会圆墩村民小组与中国建筑第六工程局有限公司签订的《赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段》协议签署页。

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：　　年　月　日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：　　年　月　日

7.5.1.2 项目帮扶验收表

附件 2

百千万工程赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段项目帮扶验收表

项目名称：百千万工程赤石镇圆墩村农房风貌美化提升三标段	
项目地点：广东省汕尾市赤石镇圆墩村	
帮扶方/受托方/服务方：中国建筑第六工程局有限公司	
被帮扶方/委托方/建设方：海丰县赤石镇圆墩村民委员会圆墩村民小组	
实施时间：实际开始（开工）为2024年10月20日，完成（竣工）日期为2024年12月30日， 合共72天。	
项目帮扶验收时间：	
建设内容完成情况	已按相关合同约定及设计图纸要求完成。 ☑是 □否 项目内容及规模：对赤石镇圆墩村192栋农房外立面进行风貌提升，对249栋农房屋顶进行坡屋面改造。改造48户外立面、62栋屋顶。
帮扶完成情况	资金支持：乙方直接提供资金实际金额：1323900元。 让利（减免费用）金额_____元。 物资支持：提供设备、材料等物资，包括：_____， 金额（结算价格或折算价格）：_____元。 技术支持：提供_____等技术支持， 金额（结算价格或折算价格）：_____元。 人员支持：派遣专家人员_____人次，专家顾问_____人次为项目服务， 金额（结算价格或折算价格）：_____元。 其他支持：_____， 金额（结算价格或折算价格）：_____元。

帮扶完成情况	合计完成帮扶金额（结算价格或折算价格）：_____元。其中：直接资金支持金额_____元，让利（减免）金额为_____元，捐赠（物资、设备、技术、人员）支持金额_____元，其他支持金额_____元。
帮扶效益情况	拉动经济增长/增加地方财政收入情况：_____。 促进社会进步情况：_____。 带动就业情况：_____。 拉动收入增长情况：_____。 促进产业发展情况：_____。 改善基础设施服务水平情况：_____。 环保和可持续发展：_____。 其他：_____。
验收意见	帮扶内容完成情况：☑ 已完成　　☐ 未完成 未完成部分的处理意见：_____ _____
验收结果	☑ 项目帮扶验收通过　　☐ 项目帮扶验收不通过
甲方盖章： 甲方代表签字： 日期：2024 年 12月 30日	乙方盖章： 乙方代表签字： 日期：2024 年 12月 30日

广东省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班

粤城镇建设〔2023〕3号

广东省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班关于印发《广东省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型镇名单》的通知

省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班各成员单位，各地级以上市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班：

《广东省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型镇名单》已经分管省领导同意，现印发给你们，请结合实际做好典型镇培育工作，确保发挥示范引领作用。

广东省“百县千镇万村高质量发展工程”
指挥部城镇建设专班（代章）
2023年11月13日

（联系人：温宏智，联系电话：13922198610）

抄送：省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，省委组织部、省委宣传部、省委政法委、省委改革办、省委编办，省公安厅、省人力资源社会保障厅、省统计局、省林业局。

广东省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型镇名单

序号	地市	县（市、区）	镇
1	广州	白云区	钟落潭镇
2		黄埔区	新龙镇
3		花都区	赤坭镇
4		番禺区	石楼镇
5		南沙区	东涌镇
6		从化区	太平镇
7		增城区	新塘镇
8	珠海	香洲区	桂山镇
9		金湾区	红旗镇
10			平沙镇
11		斗门区	斗门镇
12	汕头	澄海区	隆都镇
13		潮阳区	海门镇
14		潮南区	两英镇
15		南澳县	云澳镇
16	佛山	禅城区	南庄镇
17		南海区	里水镇
18		顺德区	北滘镇

序号	地市	县（市、区）	镇
19		高明区	明城镇
20		三水区	白坭镇
21	韶关	浈江区	犁市镇
22		武江区	龙归镇
23		曲江区	大塘镇
24		乐昌市	北乡镇
25		南雄市	珠玑镇
26		仁化县	城口镇
27		始兴县	顿岗镇
28		翁源县	翁城镇
29		新丰县	马头镇
30		乳源瑶族自治县	桂头镇
31	河源	东源县	顺天镇
32		和平县	热水镇
33		龙川县	佗城镇
34		紫金县	蓝塘镇
35		连平县	忠信镇
36	梅州	梅县区	松口镇
37			雁洋镇
38		兴宁市	黄槐镇
39			叶塘镇
40		平远县	石正镇

序号	地市	县（市、区）	镇
41		蕉岭县	新铺镇
42		大埔县	三河镇
43		丰顺县	留隍镇
44		五华县	华城镇
45	惠州	惠城区	汝湖镇
46		惠阳区	新圩镇
47		惠东县	白盆珠镇
48		博罗县	石湾镇
49		龙门县	永汉镇
50	汕尾	陆丰市	碣石镇
51		海丰县	可塘镇
52		陆河县	水唇镇
53	东莞	/	茶山镇
54		/	东坑镇
55		/	寮步镇
56		/	清溪镇
57		/	塘厦镇
58		/	凤岗镇
59		/	长安镇
60		/	厚街镇
61		/	洪梅镇
62		/	麻涌镇

序号	地市	县（市、区）	镇
63	中山	/	三乡镇
64		/	古镇镇
65		/	小榄镇
66	江门	新会区	崖门镇
67		台山市	斗山镇
68		开平市	赤坎镇
69		鹤山市	共和镇
70			古劳镇
71		恩平市	沙湖镇
72	阳江	阳东区	东平镇
73		阳春市	春湾镇
74		阳西县	沙扒镇
75	湛江	坡头区	坡头镇
76		雷州市	龙门镇
77		廉江市	安铺镇
78		吴川市	吴阳镇
79		遂溪县	岭北镇
80		徐闻县	曲界镇
81	茂名	茂南区	金塘镇
82		电白区	沙琅镇
83		信宜市	怀乡镇
84			钱排镇

序号	地市	县（市、区）	镇
85		高州市	曹江镇
86			根子镇
87		化州市	杨梅镇
88	肇庆	高要区	金利镇
89		四会市	大沙镇
90		广宁县	古水镇
91		德庆县	马圩镇
92		封开县	南丰镇
93		怀集县	蓝钟镇
94	清远	清新区	太平镇
95		英德市	英红镇
96		连州市	东陂镇
97		佛冈县	水头镇
98		阳山县	七拱镇
99		连山壮族瑶族自治县	永和镇
100		连南瑶族自治县	寨岗镇
101	潮州	潮安区	凤凰镇
102		饶平县	柘林镇
103	揭阳	揭东区	埔田镇
104		普宁市	里湖镇
105		揭西县	棉湖镇

序号	地市	县（市、区）	镇
106		惠来县	隆江镇
107	云浮	云安区	镇安镇
108		罗定市	罗镜镇
109		新兴县	六祖镇
110		郁南县	建城镇

7.5.2.2 中标通知书

中 标 通 知 书

湛公资交（建设）（2024）第 0227 号

中国建筑第六工程局有限公司 ：

经定标委员会推荐，招标人确定你单位为吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目(一期)的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，

中标价：人民币（大写）壹仟陆佰柒拾壹万伍仟壹佰肆拾贰元零贰分（¥1671.514202万元）。

其中：

绿色施工安全防护措施费（万元）：99.719637

项目负责人姓名： 张俊

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

湛江市公共资源交易中心

见证（盖章）：

2024 年 06 月 25 日

吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目(一期)

建设工程施工合同

发包人：　吴川市吴阳镇人民政府

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

广东·湛江

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吴川市吴阳镇人民政府

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目(一期) 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目(一期)。

2.工程地点：吴川市吴阳镇吴阳一街、吴阳二街、朝阳路 。

3.工程立项批准文号：吴发改投审【2024】10 号。

4.资金来源： 财政资金 。

5.工程内容：包括圩镇风貌提升及公共基础设施提升，共 3 项，主要内容如下：（1）美丽示范主街（二街建设）：吴阳二街 250 米沿街建筑立面风貌整治提升、三线落地；连续 50 栋以上农房提升；人行道、街道步行街改造提升、环境改造提升建设、室外雨污管网等。（2）吴阳一街整体风貌提升项目：吴阳镇区主路约 900 米人行道升级改造、损坏路灯更换、车位划线；一街沿街环境提升及一街三线落地（预埋管道）、室外给水、雨污管网。（3）入口通道环境提升：吴阳镇入口通道 1.3 公里，人行道整治提升、人行桥建设等 。

6.工程承包范围：

按招标文件提供的施工图、 工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。其他：为本工程的稳定、完整、安全、可靠、 经济、高效率运行所必要的附加工程 。

二、合同工期

计划开工日期： 2024 年 07 月 01 日。

计划竣工日期： 2024 年 12 月 28 日。

工期总日历天数： **180** 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合**按国家和行业技术规范、质量验收评定标准，验收质量达到合格或以上**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 壹仟陆佰柒拾壹万伍仟壹佰肆拾贰元零贰分(¥ 16715142.02 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 玖拾玖万柒仟壹佰玖拾陆元叁角柒分(¥ 997196.37 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/____元）。

2.合同价格形式：**固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：**张俊**。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 07 月 01 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省湛江市吴川市吴阳镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：吴川市吴阳镇人民政府

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

1144088300710534XQ

地　址：广东省湛江市吴川市吴阳镇吴阳机构地址街一路 8 号

邮政编码：524559

法定代表人：钟飘祥

委托代理人：/

电　话：0759-5800759/5800141

传　真：0759-5800141

电子信箱：wcwyzf@163.com

开户银行：/

账　号：/

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

911201161030636028

地　址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号

邮政编码：300451

法定代表人：王瑾

委托代理人：/

电　话：022-66306894

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

账　号：03671201101000

财政授权支付（退款）凭证

2025年02月27日

单位:吴川市塘缀镇人民政府，编码：111001

凭证号： SQ440883250227000226

付款人	全　　称	吴川市塘掇镇人民政府	收款人	全　　称	中国建筑第六工程局有限公司
	账　　户	80020000013283484		账　　户	036732011010000
	开户银行	吴川农村商业银行		开户银行	交通银行股份有限公司北京阜外支行
摘要：		转支吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目工程预付款	结算方式：		电子转账支付　预算项目：粤财建[2024]71号第二批"百千万工程"典型镇培育资金-塘缀镇
授权支付额度编码：			经济分类：		31005基础设施建设
预算指标ID：		5782393	预算科目：		2120804农村基础设施建设支出
结算号：					
拨款金额	(大写)	人民币陆佰零捌万捌仟陆佰捌拾叁元叁角肆分	小写		¥6,088,683.34

付款人（签章）：

詹政梁　魏华桂

吴川市塘缀镇人民政府 电子支付专用章

银行会计分录

银行签章：

广东吴川农村商业银行股份有限公司 业务专用章

7.5.3 吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目

7.5.3.1 百千万工程证明材料

预算项目：粤财建[2024]71号第二批“百千万工程”典型镇培育资金-塘缀镇

股份有限公司北京阜外支行		
支付	预算项目：	粤财建[2024]71号第二批“百千万工程”典型镇培育资金-塘缀镇
础设施建设		
农村基础设施建设支出		
¥6,088,683.34		

湛江市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班

关于报送第二批典型镇建设规划编制成果的通知

麻章区、坡头区、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县“百千万工程”指挥部办公室：

根据《关于做好全省乡镇建设规划编制工作的通知》（粤城镇建设办〔2024〕11号）“第二批典型镇应于6月30日前完成建设规划编制和审查工作”的要求，请各县（市、区）“百千万工程”指挥部办公室督促麻章镇、龙头镇、乌石镇、覃斗镇、石岭镇、河唇镇、黄坡镇、塘缀镇、北坡镇、洋青镇、角尾乡、下桥镇等12个乡镇抓紧完善典型镇建设规划编制工作，并于6月12日前将“经属地县级党委审核同意后”的建设规划编制成果报送我办。

附件：转发关于做好全市乡镇建设规划编制工作的通知

（此页无正文）

湛江市“百千万工程”指挥部

城镇建设专班办公室（代章）

2024年6月5日

（联系人及联系电话：黎理娣（粤政易同名），3588086）

公开方式：依申请公开

抄送：麻章区、坡头区、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县“百千万工程”指挥部城镇建设专班。

湛江市“百千万工程”指挥部城镇建设专班办公　2024年6月5日印发

7.5.3.2 中标通知书

中 标 通 知 书

湛公资交（建设）（2024）第 0606 号

中国建筑第六工程局有限公司 ：

经定标委员会推荐，招标人确定你单位为吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目（施工）（第二次）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，

中标价：人民币（大写）叁仟零肆拾肆万叁仟肆佰壹拾陆元陆角捌分（¥3,044.341668 万元）。

其中：

绿色施工安全防护措施费（万元）：170.877164

项目负责人姓名： 王文礼

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

湛江市公共资源交易中心

见证（盖章）：

2025 年 01 月 10 日

7.5.3.3 合同协议书

（GF—2017—0201）

吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吴川市塘缀镇人民政府

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：吴川市塘缀镇培育典型镇建设项目。

2.工程地点：广东省吴川市塘缀镇。

3.工程立项批准文号：吴发改投审【2024】130号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：1、塘缀镇美丽乡镇入口通道提升及小公园建设工程、2、塘缀镇美丽圩镇客厅及社区公园建设工程、3、广东万里碧道吴川市塘缀河段建设工程、4、塘缀镇美丽示范主街外立面提升建设工程。

6.工程承包范围：

按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料所包含的工程内容以及工程量清单中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包组织并通过验收。综合单价包干、项目措施费包干。投标人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料价格变化、施工条件、建设规模、建设标准的变化而调整，招标文件另有约定的除外。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 1 月 15 日（具体开工日期监理单位签发的开工令日期为准）。

计划竣工日期：2025 年 11 月 11 日。

工期总日历天数：300 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）人民币叁仟零肆拾肆万叁仟肆佰壹拾陆元陆角捌分 (¥30443416.68 元);

不含税合同价：（大写）人民币贰仟柒佰玖拾贰万玖仟柒佰肆拾元柒分 (¥27929740.07 元);

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）人民币壹佰柒拾万捌仟柒佰柒拾壹元陆

角肆分 (¥1708771.64元);

（2）材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）人民币伍佰陆拾陆万柒仟捌佰肆拾壹元伍角陆分 (¥5667841.56 元);

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元);

（4）暂列金额:

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

2.合同价格形式: 固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 王文礼。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）;

（2）投标函及其附录（如果有）;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 1 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 吴川市塘缀镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包人执 10 份，承包人执 8 份。

发包人：　(公章)　　承包人：　(公章)

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

地　址：_____	地　址：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：_____
开户银行：_____	开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行
账　号：_____	账　号：036732011010000

7.5.4 新会区司前镇美丽圩镇建设工程（一期）设计施工总承包

7.5.4.1 百千万工程证明材料

江门市新会区发展和改革局文件

新发改投审〔2024〕73号

关于新会区司前镇美丽圩镇建设工程项目可行性研究报告的批复

江门市新会区司前镇人民政府:

你镇报来《关于申请新会区司前镇美丽圩镇建设工程项目立项的函》（司府函〔2024〕265号）及相关材料收悉。经研究，现就该项目批复如下:

一、为推动美丽圩镇“七个一”建设，改善人居环境，同意江门市新会区司前镇美丽圩镇建设工程项目（项目代码：2409-440705-17-05-209075）建设。

二、建设规模及内容：1.中心市场周边街道改造，包含中心街、南兴街、Y162、新河西路、新河东路，整治道路长约1.8公里，工程包括人行道提升、建筑立面提升、首层商业门面提升、绿化提升、三线整治等。2.龙舟湖慢行碧道（新河西路-永健里）全长2.8

公里，工程包括新建人行碧道、河岸绿化、功能照明。3.中心大道（Y161—胜利北路口）全长2.2公里，工程包括优化提升内容包含人行道骑行道补建、绿化提升、更换路灯灯泡。4.新开公路（迎宾南路口-文沧广场段）全长1.2公里，工程包括人行道改造、非机动车道改造、增加路侧绿化带、功能照明等。5.迎宾南路（中心大道—新开公路路口）全长1.1公里，工程包括人行道改造，路侧绿化带改造，智慧停车场，功能照明等。

三、投资规模及资金来源：项目估算总投资4983.32万元，其中建筑安装工程费4283.98万元，勘察费47.12万元，设计费142.38万元，监理费105.51万元，其他费用167.03万元，预备费用237.3万元。项目资金来源为镇自筹及上级补助资金。

四、建设期限：2024年11月-2026年11月。

五、项目在工程设施、建设及使用中的能耗必须符合国家相关能耗标准和节能规范。

六、项目建设必须严格按照国家相关规定，安全生产设施、污染防治设施、职业病防护设施、节约用水设施、海绵城市建设等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。

七、加强工程建设和投入使用后的环境管理，控制施工中扬尘、噪声污染。采取有效措施，确保项目使用后各项指标达到环保要求。

八、本工程招标核准依据及有关招投标事项按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等相关规定。具体招标方式详见附件《广东省工程招标核准意见表》。

九、项目审批的主要依据为：《江门市新会区司前镇美丽圩镇建设工程项目可行性研究报告》、《关于新会区司前镇美丽圩镇建设工程项目可行性研究报告的复函(新财建函〔2024〕168号）、自然资源局对征询新会区司前镇美丽圩镇建设工程项目可行性研究报告意见的回复等。

十、请委托具备相应资质的设计单位、工程造价咨询单位，依照本批复的可行性研究报告及其他相关文件编制初步设计及项目概算，并报相关行政审批部门审批。

十一、请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十二、请按审批的内容和建设规模组织项目实施。如需对本项目批复文件所规定的内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。

附件：广东省工程招标核准意见表

新会区发展和改革局

2024年9月9日

（本页无正文）

公开方式：主动公开

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：新会区司前镇美丽圩镇建设工程

项目代码：2409-440705-17-05-209075

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备							
重要材料							
其他							

核准意见：

1.根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，同意上述核准，请按照规定在广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）发布有关招标投标信息。

2.项目估算总投资 4983.32 万元，其中建筑安装工程费 4283.98 万元，勘察费 47.12 万元，设计费 142.38 万元，监理费 105.51 万元，其他费用 167.03 万元，预备费用 237.3 万元。

3.其他费用所含内容的招标方式，按照招标投标法的相关规定执行。需按政府采购规定采购的，按照政府采购的有关规定程序，到财政部门办理政府采购有关手续。

核准部门盖章

2024 年 9 月 9 日

7.5.4.2 省住建设厅对于百千万工程的相关新闻

广东省住房和城乡建设厅百千万工程的相关链接：

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xwzx/tpxw/content/post_4414949.html

广东省住房和城乡建设厅

夜间护眼 网站支持IPv6

分享 字号 大 中 小 繁 打印

首页 > 新闻中心 > 图片新闻

江门：131家建筑业企业精准投身“百千万工程”

2024-04-29 16:36 来源：南方日报、南方+客户端原创

近日，南方+记者从江门市住房和城乡建设局获悉，江门积极引导广大建筑业企业精准投身“百千万工程”，目前已有131家建筑企业与全市61个乡镇结对，结对项目158个，项目投资总额超2.8亿元，实际完成帮扶金额6053万元，为促进城乡区域协调发展注入了澎湃动能。

江门是著名的建筑之乡，建筑业是江门重要的支柱产业之一，拥有完善的产业链、明显的市场优势和有力的技术支撑。广大建筑业企业是江门建筑业的中坚力量。近年来，江门探索创新，引导广大建筑业企业精准投身“百千万工程”，取得一系列新成效。



江门是著名的建筑之乡。南方+杨兴乐 摄

机制保障，高效推进。江门成立市“百千万工程”城镇建设专班，专班办公室下设“企业组”，专门负责引导全市优质建筑业企业投身“百千万工程”。制定印发《关于全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进城镇建设的工作方案》《引导建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”行动方案》，引导镇企结对，探索多元帮扶模式。建立定期通报机制，定期召开城镇建设专班、建筑业产业链工作专班会议，研究建筑业企业与镇村结对帮扶工作；每季度通报引导建筑业企业投身“百千万工程”工作进展情况，督促补齐短板弱项，推动工作质效提升。

精准聚焦，多元帮扶。江门指导乡镇聚焦美丽圩镇建设、农房风貌管控提升等重点工作，认真谋划一批基础设施、公共服务等领域项目，建立城镇建设需求项目库，入库项目877项，合计总投资615.46亿元。同时，加大宣传力度，凝聚企业积极投身“百千万工程”主战场的共识；构建形成江门市建筑业企业投身“百千万工程”企业名录，共有131家企业被纳入企业名录。此外，推动企业结合自身实际，以地方需求为导向，提供多元化帮扶，探索合作新路径。

当地所需，企业所能。江门还结合镇村实际需求和项目成熟度，指导乡镇与结对帮扶的建筑业企业确定“双向选择”的结对帮扶项目，建立结对帮扶项目清单，密切跟进项目建设情况。目前，江门131家建筑企业已与乡镇结对；在全省率先发起建筑企业认捐教育基础设施改善提升项目，19家建筑业企业认捐学校改造项目23个，总额超500万元；引导中铁广州局投资1100万元，帮扶鹤山市共和镇和新会区崖门镇等重点镇；引导中国建筑集团（广州）总部、中国建筑上海设计研究院等央企，加快与大泽、司前等18个镇开展工作对接，推动重点央企以“微利+公益”的形式，深化央地合作助力，加快推动一批助力项目落地，奋力推动县镇村高质量发展不断取得新突破新成效。

企业是推进“百千万工程”不可或缺的重要力量。江门市住房和城乡建设局相关负责人表示，下一步，将广泛汇聚企业合力，引导广大建筑企业积极参与，形成多方力量合作共赢的格局。推动建筑业企业全面参与县镇村建设，加快项目实施，助力“百千万工程”加力提速、全面突破。探索多元帮扶模式推动项目共建，激活本地产业经济发展动能，引导建筑业企业与农业、文旅、电商等不同领域企业合作，打造新业态，培育镇域经济新增长点。树牢“先规划后实施”的理念，进一步强化规划引领，注重项目效益，科学、规范、合规推进项目实施，打造民心惠民工程、精品示范工程、阳光廉洁工程。

主办：广东省住房和城乡建设厅　承办：广东省住房城乡建设高质量发展研究与安全监测中心　电话：020-87250041（仅受理网站建设维护事宜）
粤ICP备19160068号　网站标识码4400000020　粤公网安备 44010402001161号

广东省住房和城乡建设厅百千万工程的相关链接：
http://zfcxjst.gd.gov.cn/zwzt/bxqzwc/mtbd/content/post_4366288.html

从2023年关键词看广东“百千万工程”城镇建设“成绩单”

2024-02-21 15:01 来源：广东建设报



广东推动110个典型镇建设，示范带动全省乡镇发展。 图为珠海市金湾区平沙镇。（珠海市住建局供图）

在广东，2023年最火的一个词，莫过于“百千万工程”。作为推动广东高质量发展的头号工程，从党政机关、央企国企到各级媒体，无人不提“百千万工程”。其中，由广东省住房和城乡建设厅牵头的城镇建设专班工作，是“百千万工程”的重要板块之一。在过去一年里，全省上下聚焦城镇建设各项重点任务，瞄准县镇村发展目标，撸起袖子火热开干，助力实现省“百千万工程”一年开局起步目标。广东建设报梳理了十个关键词，展示2023年“百千万工程”城镇建设“成绩单”。

【关键词1：体制机制】

构建工作机制和政策体系

2023年3月，省住房城乡建设厅推动建立了由分管省领导任专班总召集人、27个省有关单位参加的省“百千万工程”指挥部城镇建设专班（以下简称省城镇建设专班），并制定专班工作规则和2023年工作要点，重点推进城镇建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能等工作。同年5月底，市、县两级城镇建设专班全部组建完成。以调度促进度，专班成立后，城镇建设工作纳入分管省领导工作例会重点调度内容，省住房城乡建设厅多次召开全省住房城乡建设系统动员部署会、工作推进会及交流会，建立“两周一调度、一月一交流”的工作机制。同时，围绕县城、乡镇、农房、建筑业企业四大方面，制定出台1个住房城乡建设系统总方案（即《广东省住房和城乡建设厅关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”建设高品质县镇村的工作方案》）、6个专项方案（即1个乡镇分类办法、5个行动方案），50个技术标准、指引、指南等配套文件，以及1个乡镇建设项目库，建立了“1+6+50+1”政策体系。由此，畅通高效的工作机制和政策体系基本建立并不断完善，为城镇建设工作有序推进“保驾护航”。

【关键词2：乡镇分类】

分类建设推动差异化发展

为引导全省乡镇走特色发展、错位发展之路，广东开展乡镇分类建设工作，于2023年4月印发《广东省乡镇（街道）分类办法》，按照“镇级申请、县级初评、市级审核、省级审定、定期评估”程序，对全省1612个乡镇（街道）按照城区镇、中心镇、专业镇、特色镇、普通镇等5种类型进行分类，最终确定554个城区镇（含489个街道）、239个中心镇、260个专业镇、315个特色镇、244个普通镇，形成全省乡镇（街道）分类结果。与此同时，研究构建乡镇分类建设评价指标体系，为各地推进分类建设工作明确评价标准。

【关键词3：典型镇】

强化典型镇示范引领作用

2023年，按照优中选优原则，省住房城乡建设厅组织遴选了“百千万工程”首批110个典型镇。为做好典型镇培育工作，省住房城乡建设厅印发《关于做好典型镇建设规划编制工作的通知》《关于加快推进典型镇规划建设管理工作的通知》等文件，明确以谋划布局高起点、产业发展高融合、人居环境高品质、基础设施高标准、公共服务高水平、社会治理高效能的“六个高”为发展目标，打造“产业兴旺、发展有序、舒适宜居、功能完善、生活便捷、治理高效”的典型镇。同时，协调安排省级专项财政资金35亿元支持典型镇建设，集中资源和力量推进乡镇建设提能升级，以此示范带动全省乡镇发展。

【关键词4：“七个一”】

推动美丽圩镇建设出成效

乡镇建设过程中，美丽圩镇“七个一”建设常被提及，主要指建设一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一处房屋外立面提升样板、一个美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园。截至2023年底，全省建成示范主街1171条、入口通道2160个、圩镇客厅847个、生态小公园3501个，改造提升农贸市场1407个、房屋外立面8.66万栋、河道（碧道）4156公里，乡镇风貌品质得到明显提升。

【关键词5：美丽圩镇】

高要求推进美丽圩镇建设

2023年，广东持续聚焦群众期盼，推出《广东省圩镇人居环境品质提升行动方案》，提出美丽圩镇“1+4+7+9+N”建设要求，大力推进美丽圩镇建设。“1”是抓好一个规划引领，全省乡镇按照“一镇一方案”要求，编制建设规划和建设工作方案。“4”是抓好四项攻坚任务，全面开展生活垃圾、生活污水、公共厕所“三大革命”和“六乱”整治，目前已实现生活垃圾收运处置体系、生活污水处理设施、公共厕所乡镇全覆盖。“7”是抓好七项重点任务，推动各地开展美丽圩镇“七个一”建设。“9”是抓好九项基本任务，持续配建学校、乡镇卫生院、养老服务中心、文体活动场所、乡镇道路、综合性商业超市、快递物流点、冷链物流设施等公共基础设施建设。“N”是抓好N项具体任务，发展特色产业，创新社会治理模式，调动社会力量帮扶，共同推动美丽圩镇建设。

【关键词6：中心镇】

以“五个高”推进中心镇建设

根据《广东省乡镇（街道）分类办法》，广东共有239个乡镇划分为中心镇，其中珠三角地区92个，粤东地区35个，粤西地区46个，粤北地区66个。为推动中心镇做大做强，省住房城乡建设厅印发了《广东省做大做强中心镇行动方案》等文件，明确壮大高水平的镇域经济、完善高质量的基础设施、配套高标准的公共服务、塑造高品质的圩镇风貌、创造高效率的治理模式“五个高”重点任务。在239个中心镇的基础上，省住房城乡建设厅组织遴选一批土地有潜力、产业有实力、发展有空间的中心镇，推进以小城市标准进行规划建设。

【关键词7：农房建设试点】

助力农房风貌品质再提升

2023年4月，省城镇建设专班印发《广东省农房质量安全风貌提升和农房建设试点行动方案》，在全省23个省级农房建设试点开展试点行动。为推动农房质量安全风貌提升，省住房城乡建设厅提出“1+5+8”工作要求，即坚持1个基本要求，抓好农村危房改造、新建农房管控、存量农房微改造、绿色农房建设、传统村落保护利用等5项主要任务，抓好一县一方案、一县一规划、一县一团队、一县一名录、一镇一窗口、一镇一队伍、一村一议、一村一员等“八个一”工作重点。同时，出台《岭南新风貌·广东省农房设计方案图集》《粤建房粤靓——广东省存量农房外立面改造技术指引》等文件，为各地开展图集编制、农房风貌品质提升、绿色农房建设提供技术支持。此外，还开展了首届广东省装配式农房设计大赛，围绕广府民系、潮汕民系、客家民系和既有民居整治四大方向，助力推广新型农房建造方式。

【关键词8：县城补短板强弱项】

做好基础设施建设和历史文化传承

2023年，省住房城乡建设厅加快推进县城补短板强弱项，助力推进“百千万工程”城镇建设。全省已开工改造县城老旧小区507个，完成比例169%；新增筹建县城保障性租赁住房3740套（间），超额完成既定目标。印发《广东省提升县城基础设施建设能力行动方案》，推动东源县、大埔县、惠来县、广宁县等4个县城污水处理设施顺利开工，按时保质完成城镇污水管网建设任务；推动生活垃圾焚烧设施、100座镇级生活垃圾转运站升级改造开工建设，助力打造宜居、韧性、智慧的高品质县城。加强城乡历史文化保护传承，推进历史建筑普查认定，实现20个地级以上市均有历史文化街区、县县均有历史建筑，并在全国率先组织开展广东省城乡历史文化保护传承先进集体和先进个人评选工作。

【关键词9：结对帮扶】

引导建筑业企业投身“百千万工程”

2023年5月，省城镇建设专班印发《广东省住房和城乡建设厅关于引导建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”的行动方案》等文件，引导建筑业企业充分发挥资金、材料、技术等优势投身“百千万工程”，使之成为县域经济发展和新型城镇化建设的新亮点。省住房城乡建设厅在惠州、汕头、湛江、韶关召开片区工作推进会，推动政企结对下沉乡镇，引导建筑业企业就近就地就便与县（市、区）、乡镇建立“整县合作”“一企对一镇”“一企对多镇”“多企对一镇”等结对帮扶关系。截至2023年底，全省1427家建筑业企业与乡镇结对帮扶，确定帮扶项目1700余个。评选出53个建筑业企业投身“百千万工程”项目范例，内容涵盖城镇建设四项攻坚任务、美丽圩镇“七个一”建设、公共基础设施建设、农房建设和风貌提升等任务，帮扶范围覆盖全省21个地市。

【关键词10：技术指导和支撑】

大师团队下沉乡镇帮扶指导

为推动县镇村高品质建设，省住房城乡建设厅建立“一县一大师”“一县一团队”帮扶机制，组织全国工程勘察设计大师、广东省工程勘察设计大师及建筑规划专业技术团队，深度参与23个省级农房建设试点，美丽圩镇、中心镇和典型镇建设，为试点示范地区提供技术指导与帮扶。为加强交流学习，省住房城乡建设厅组织部分市、县代表赴浙江省杭州市桐庐县、湖州市德清县学习考察美丽城镇建设工作，并形成学习考察报告呈报省领导和印发各地学习借鉴。此外，在韶关南雄、茂名高州召开全省美丽圩镇和中心镇建设培训班暨典型镇建设现场会，并制作《粤建镇粤美——广东省美丽圩镇品质提升建设指引图集》《粤建镇粤美——广东省县镇级生活垃圾转运站升级改造工作指引》《粤建房粤靓——广东省存量农房外立面改造技术指引》等系列图集指引，指导各地做好乡镇建设工作。（刘丽莎）

主办：广东省住房和城乡建设厅　承办：广东省住房城乡建设高质量发展研究与安全监测中心　电话：020-87250041（仅受理网站建设维护事宜）
粤ICP备19160068号　网站标识码4400000020　粤公网安备 44010402001161号

7.5.4.3 中标通知书

中 标 通 知 书

（招标编号：GCJY2024-107）

中国建筑第六工程局有限公司、中联合创设计有限公司：

江门市新会区司前镇人民政府的新会区司前镇美丽圩镇建设工程（一期）设计施工总承包项目，以公开招标方式招标，于 2024 年 12 月 30 日公开开标后，已完成评定标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人。中标报价下浮率为：0.30%，暂定中标总价为：¥12644951.00 元（其中：施工图设计费中标价为：¥239180.30 元，建安工程费中标价为：¥12405770.70 元），总工期：90 日历天（其中设计工期 10 日历天，施工工期 80 日历天）。设计质量要求：符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求：一次性通过验收合格。

请贵公司及时与建设单位联系，在三十（30）天内签订施工合同。

项目经理：王帅　　证书编号：津 1112014201532778

招标人（盖章）：
江门市新会区司前镇人民政府

招标代理机构（盖章）：
广东省机电设备招标中心有限公司

见证单位（盖章）：
江门市公共资源交易中心新会分中心

二〇二五年一月六日

建设单位：江门市新会区司前镇人民政府
联 系 人：吕先生　　联系电话：0750-6577962
中标单位联系人：韩先生　　联系电话：17763236330

7.5.4.4 合同协议书

新会区司前镇美丽圩镇建设工程

（一期）设计施工总承包合同

项目名称：新会区司前镇美丽圩镇建设工程（一期）

工程地点：江门市新会区司前镇

发包人：江门市新会区司前镇人民政府

设计人：中联合创设计有限公司

施工承包人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2015 年 1 月 10 日

第一部分　总协议

发包人：　江门市新会区司前镇人民政府　

设计人：　中联合创设计有限公司　

施工承包人：　中国建筑第六工程局有限公司　

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就本工程工程设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：新会区司前镇美丽圩镇建设工程（一期）

工程地点：江门市新会区司前镇

工程内容：对司前镇新河西路、南兴街、中心街、Y162周边区域进行道路交通、建筑风貌、公共服务 设施、公共活动场地、市政景观等进行综合提升改造。包含机动车道品质提升、人行道升级改造、街区三 线清理及下地、局部供电线缆下地、沿街建筑外立面及部分商铺招牌整治、卫生间和垃圾回收站等公共服务设施升级改造、街区夜间照明升级改造、龙舟湖公园沿河亲水碧道建设等项目。

二、承包范围

承包范围：包括按初步设计的范围完成本项目的施工图设计（所有建设内容相关的施工图设计、现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）、施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、施工图预结算编制、工程竣工验收、竣工图编制、竣工结算文件编制、备案、移交（含档案资料）、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

三、合同工期

工程合同总工期为日历天数　90　天。其中设计　10　天，施工　80　天。

从　2025　年　1　月　10　日开始施工（具体开工日期监理单位签发的开工令日期为准），至　2025　年　3　月　31　日竣工完成。

四、合同价款

1. 签约合同总价（含税）：

人民币（大写）人民币壹仟贰佰陆拾肆万肆仟玖佰伍拾壹元（¥ 12644951.00 元）；具体构成详见价格清单。其中：

（1）施工图设计费（含税）：

人民币（大写）贰拾叁万玖仟壹佰捌拾元叁角（¥ 239180.30 元）；

（2） 建安工程费（含税）：

人民币（大写）壹仟贰佰肆拾万伍仟柒佰柒拾元柒角（¥ 12405770.70 元）；

施工图设计费用、建安工程费用：按下浮率 0.3% 计算。工程施工图设计费用、建安工程费的承包价是以经财政审核定案的费用×（1-中标报价下浮率）计算。

五、支付约定

联合体主办单位提出支付申请时，不需经各联合体成员单位确认；联合体成员单位提出支付申请时，需经联合体主办单位签章确认。

六、本合同发生争议，各方应及时协商解决，也可以由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，可向项目所在地人民法院诉讼。

七、本合同未尽事宜，经合同各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同一式 12 份，发包人 3 份，设计人 3 份，施工承包人 6 份，自合同签字、盖章之日起生效。

发　包　人：（公章）
江门市新会区司前镇人民政府

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

设 计 人：（公章）
中联合创设计有限公司

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：中联合创设计有限公司江门分公司

电　　话：0750-3756131

开户银行：中国建设银行股份有限公司江门荷塘支行

帐　　号：44050167004200000598

施工承包人：（公章）
中国建筑第六工程局有限公司

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

帐　　号：03673201101000

7.5.4.5 联合体协议书

6. 联合体协议书

鉴于上述各成员单位经过友好协商， 自愿组成 中国建筑第六工程局有限公司、中联合创设计有限公司（联合体名称）联合体，共同 参加 新会区司前镇美丽圩镇建设工程(一期)设计施工总承包（项目名称）(以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程施工图设计及施工总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议 ：

1．中国建筑第六工程局有限公司（某成员单位名称）为 中国建筑第六工程局有限公司、中联合创设计有限公司（联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后， 联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险， 并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下： 中国建筑第六工程局有限公司负责施工的工作，中联合创设计有限公司负责设计的工作。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国建筑第六工程局有限公司（盖单位公章）

法定代表人：王瑾（签字或印章）

成员一名称：中联合创设计有限公司（盖单位公章）

法定代表人：周江文（签字或印章）

2024 年 11月 28 日

湛江市“百县千镇万村高质量发展工程”
指 挥 部 城 镇 建 设 专 班

关于报送第二批典型镇建设规划编制成果的通知

麻章区、坡头区、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县“百千万工程”指挥部办公室：

根据《关于做好全省乡镇建设规划编制工作的通知》（粤城镇建设办〔2024〕11号）“第二批典型镇应于6月30日前完成建设规划编制和审查工作”的要求，请各县（市、区）“百千万工程”指挥部办公室督促麻章镇、龙头镇、乌石镇、覃斗镇、石岭镇、河唇镇、黄坡镇、塘缀镇、北坡镇、洋青镇、角尾乡、下桥镇等12个乡镇抓紧完善典型镇建设规划编制工作，并于6月12日前将“经属地县级党委审核同意后”的建设规划编制成果报送我办。

附件：转发关于做好全市乡镇建设规划编制工作的通知

（此页无正文）

湛江市“百千万工程”指挥部

城镇建设专班办公室（代章）

2024年6月5日

（联系人及联系电话：黎理娣（粤政易同名），3588086）

公开方式：依申请公开

抄送：麻章区、坡头区、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县“百千万工程”指挥部城镇建设专班。

湛江市“百千万工程”指挥部城镇建设专班办公　2024年6月5日印发

7.5.5.2 中标通知书

中标通知书

湛公资交（建设）（2024）第 0533-33 号

中国建筑第六工程局有限公司 ：

经定标委员会推荐，招标人确定你单位为吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目（二期）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，

中标价：人民币（大写）壹亿零叁佰肆拾贰万伍仟叁佰贰拾元贰角（¥10,342.532020 万元）。

其中：

绿色施工安全防护措施费（万元）：263.881893

项目负责人姓名： 郭成

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

湛江市公共资源交易中心

见证（盖章）：

2024 年 12 月 09 日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吴川市吴阳镇人民政府

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目（二期） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：吴川市吴阳镇培育典型镇建设工程项目（二期）。

2.工程地点：吴川市吴阳镇镇域范围内 。

3.工程立项批准文号：吴发改投审【2024】113 号。

4.资金来源： 财政资金 。

5.工程内容：本项目对吴阳镇一街升级改造（二期），其中包含损坏路灯更换、局部增设人行道、三线落地等相关附属设施；上郭社区 X662 旁建设古水道游客服务中心，配套建设停车场 2000.00 ㎡等相关配套设施；古镇历史足迹步道建设 2.00km，并增设历史地标和标识等相关配套设施；吴阳镇南城门进行修缮并增设相关附属设施；吴阳镇城区道路进行相关配套附属设施建设等；吴阳中心小学旁建设一个七人制足球场等相关配套设施；吴阳镇建设农文旅配套等相关配套设施提升工程；另外针对吴阳镇迎宾大道入口、法治公

园、上郭村等其他村落、古水道、芦笛花观景台配套设施提升、登科路宣传栏建设项目等相关工程进行美丽圩镇提升。

6.工程承包范围：

按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。其他：为本工程的稳定、完整、安全、可靠、经济、高效率运行所必要的附加工程。

二、合同工期

计划开工日期：__2025__年__1__月__1__日。

计划竣工日期：__2026__年__6__月__24__日。

工期总日历天数：__540__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合**按国家和行业技术规范、质量验收评定标准，验收质量达到合格或以上**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹亿零叁佰肆拾贰万伍仟叁佰贰拾元贰角(¥103425320.20 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰陆拾叁万捌仟捌佰壹拾捌元玖角叁分

(¥2638818.93 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

2.合同价格形式：**固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：_____郭成_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年2月8日签订。

十、签订地点

本合同在广东省湛江市吴川市吴阳镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

7.5.6 恩平市沙湖镇 S297 省道扁冲高速口至 325 国道段改扩建工程

7.5.6.1 百千万工程证明材料

沙湖镇“百县千镇万村高质量发展工程 ”项目帮扶协议书

项目名称： 恩平市沙湖镇 S297 省道扁冲高速口至 325 国道段改扩建工程

甲方(被帮扶方/委托方/建设方)： 恩平市地方公路服务中心（建设方）、恩平市沙湖镇人民政府（被帮扶方）

乙方(帮扶方/受托方/服务方)：中国建筑第六工程局有限公司

为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程 ”，发挥好建筑业企业资金、技术、 设备、人力优势，保质高效推进帮扶项目实施，恩平市地方公路服务中心、恩平市沙湖镇人民政府(以下简称甲方)与 中国建筑第六工程局有限公司(以下简称乙方)依据相关法律法规的规定，本着平等自愿、合理公平的原则 ，经友好协商 ，达成以下协议：

一、项目名称

恩平市沙湖镇S297省道扁冲高速口至325国道段改扩建工程

二、项目概况

1. 项目地址： 恩平市沙湖镇

2. 项目内容及规模：本工程是恩平市沙湖镇S297省道扁冲高速口至325国道段改扩建工程,项目位于恩平市沙湖镇。起点位于省道S297线沈海高速沙湖出口，终点位于省道S297线交国道G325线交叉口。主要工程内容为全长约1.688km，对标线翻新、硬路肩拓宽、原水泥路面修复等。技术标准：道路等级：三级公路；设计速度：40km/h；路基宽度：12m；路面宽度：10.5m；路面结构：水泥混凝土。_

3. 项目类型 （可多选）

☑工程建设类

☐建筑业产业集聚区类

□新产业新业态类

□合作开发运营类

□其他：

4. 项目功能属性（可多选）

□县城补短板强弱项

□四项攻坚任务（生活垃圾、生活污水、公厕建设管理、“六乱 ”整治）

□美丽圩镇“七个一 ”（一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一处房屋外立面提升样板、一个美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园）

☑九项公共基础设施〔三所学校（ 中心幼儿园、中心小学、寄宿制学校）、乡镇卫生院、养老服务中心、文体活动场所、便民服务中心、道路（含公共停车场、充电桩）、综合性商业超市、快递物流点、冷链物流设施 〕

□农房建设和风貌提升

□村镇人居环境整治

□其他：

5. 实施时间：计划于　　年　　月　　日开始（开工），　　年　　月　　日完成（竣工）。

三、帮扶方式

项目立项总投资　　万元，其中建安费　　万元。乙方具体帮扶内容如下：

□公益性帮扶，乙方提供全额资金、技术帮扶。

☑微利性帮扶，乙方直接提供资金支持，乙方让利（减免费用）据实结算，在评审核定金额仍满足按工程中标下浮率下浮结算的评审价基础上让利　2　%；（不低于2%）

□市场化帮扶，乙方根据实际情况按照市场化原则承接项目。

四、项目帮扶验收

项目完成（竣工）后十五个工作日内，甲、乙双方共同对约定的帮扶内容进行验收。

五、其他事项

1. 本协议仅确立双方项目帮扶合作的基本框架和意向，不作为工程施工合同、技术服务合同，也不作为相关合同的要件。若本协议内容与工程施工合同、技术服务合同等存在矛盾或冲突的，应以相关合同内容为准。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式 壹拾贰 份，甲乙双方各执 陆 份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4. 本协议的签订、履行、变更、终止等事项，应遵守中华人民共和国的法律法规，受中华人民共和国的法律保护。

5. 本协议的解释权属于甲乙双方，如双方对本协议的内容或执行有异议，应通过友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

甲方(建设方)：（公章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

甲方(被帮扶方)：（公章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

乙方：（公章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

7.5.6.2 中标通知书

中标(成交)通知书

项目编号：440785-2024-01019-1

中国建筑第六工程局有限公司：

恩平市地方公路服务中心于2024年09月11日就恩平市沙湖镇S297省道扁冲高速口至325国道段改扩建工程（项目编号：440785-2024-01019-1） 进行竞争性磋商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	恩平市沙湖镇S297省道扁冲高速口至325国道段改扩建工程
中标(成交)供应商	中国建筑第六工程局有限公司
中标供应商联系方式	梁超晋，联系方式：13630139229
中标(成交)优惠率： 0.50%	

采购项目联系人：吴梓龙
联系人电话：7772233

中洲宏腾工程管理有限公司
2024年09月12日

广东政府采购智慧云平台 20240913-08:36:03

7.5.6.3 合同协议书

恩平市沙湖镇 S297 省道扁冲高速口至 325 国道段改扩建工程

施工合同

发包人：恩平市地方公路服务中心

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

第一部分 合同协议书

恩平市地方公路服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市沙湖镇S297省道扁冲高速口至325国道段改扩建工程（项目名称），已接受中国建筑第六工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目/标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本工程是恩平市沙湖镇S297省道扁冲高速口至325国道段改扩建工程，项目位于恩平市沙湖镇。起点位于省道S297线沈海高速沙湖出口，终点位于省道S297线交国道G325线交叉口。主要工程内容为全长约1.688km，对标线翻新、硬路肩拓宽、原水泥路面修复等。技术标准：道路等级：三级公路；设计速度：40km/h；路基宽度：12m；路面宽度：10.5m；路面结构：水泥混凝土。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） 叁佰肆拾万肆仟零贰拾元捌分 （¥ 3404020.08 元）。

缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年。

4、工程款支付：

（1）施工期间，承包人按实际施工进度向发包人申请支付工程计量款；

（2）工程交工验收合格后，累计支付至合同价总金额的 80%；

（3）经第三方造价咨询机构按规定进行结算评审，经恩平市交通运输局批复后，累计支付至批复结算价（含变更）总额的 97%；

（4）结算价剩余的 3%转为质量保证金，缺陷责任期内承包人已按合同约定履行了质量缺陷责任期义务，各方共同签订《工程缺陷责任期终止证书》后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金金额。

（5）施工合同总价以建安工程费最高投标限价×（1-建安工程费中标下浮率）为合同价；施工合同最终结算价以审核的建筑安装工程费结算定案价为准。

5、工程结算：本工程竣工结算的工程量应按照承包人履行合同义务应予计量的实际完成的工程量，根据《部颁 2018 计价依据》、《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）、《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》等相关规范及施工期间江门市建设工程造价信息价进行计价并按中标下浮率下浮。

6、双方同意自合同签订日起，发包人将工程款中的工资款项单独足额拨付至承包人的工资专户，且工资款项为工程进度款的 20%；承包人需按月足额支付农民工工资，不得将农民工工资专用款挪做其它用途，否则由此引起的农民工讨薪、围堵施工现场以及给发包人所造成的一切损失及责任均由乙方承担。

7、承包人项目经理：成志伟。承包人项目总工：胡伟新。

8、工程质量目标：工程质量符合合格标准。工程安全目标：_____。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11、承包人应按照监理人指示开工，工期为 183 天。

12、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13、本协议书正本二份、副本十份，合同双方各执正本一份，副本五份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2024年11月6日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2024年11月6日

7.5.7 政府机构相关证明

