标段编号: 2018-440300-47-01-706626012001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市金众装饰工程有限公司

日期: 2025年04月16日

一、企业业绩

企业业绩

序号	项目名称	合同价(万 元)	竣工验收时 间	备注
1	区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装饰 工程(简易招标)	4463. 75	2024. 8. 7	
2	深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程 II 标段	5264. 07	2022. 12. 5	广东省 建筑装饰工 程奖
3	南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化 招标)	3352.04	2022. 4. 15	广东省 建筑装饰工 程奖
4	中金大厦项目公共区域精装修工程	3756	2024. 9. 29	
5	深湾汇云中心改造项目施工	2151	2024. 11. 12	

注:按《资信标要求一览汇总表》提供相关证明材料。

1.区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装饰工程(简易招标)

中标通知书

标段编号: 2308-440305-04-01-709483001001

标段名称:区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装饰工程(简易招标)

建设单位:深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金众装饰工程有限公司

中标价: 4463.748万元

中标工期: 163

项目经理(总监): 李桂涛

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-08-29

查验码: 5192731846031022 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc





深圳市南山区建筑工务署建设工程施工(单价)合同

工程名称: 区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装饰工程

工程地点: 南山区桃园路2号南山区人民政府大院内

发 包 人: ______深圳市南山区建筑工务署

承 包 人: 深圳市金众装饰工程有限公司



说明

本合同(示范文本)以深圳市 2023 年 4 月版施工合同示范文本为模板,结合南山区建筑工务署建设工程管理实践编制而成。

一、本合同的组成

本合同由"协议书"、"通用条款"、"专用条款"三部分组成。"补充条款"留白,根据项目实际情况进行补充。

- 1. "协议书"作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。
- 2. "通用条款"是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
- 3. "专用条款"是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。
 - 二、专用条款使用注意事项
 - 1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。
- 2. "通用条款"和"专用条款"一并作为完整的合同条款,当两者之间有不符之处,以"专用条款"为准。 "通用条款"中出现斜体字加粗"**专用条款**"字样的条文在相应"专用条款"的条文中有明确的约定。应按照 同一编号的条款一起阅读和理解。

三、本合同的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于南山区建筑工务署房屋建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同。**发包人与承包人结合建设工程具体情况,在本合同(示范文本)基础上订立合同。原则上使用本合同(示范文本)时,通用条款和专用条款不允许做任何修改(需填空内容除外),根据本项目实际情况需要对通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充或修订时,应在补充条款进行约定。

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区建筑工务署

承包人(全称): 深圳市金众装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称:区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装饰工程

工程地点: 南山区桃园路 2 号南山区人民政府大院内

工程投资额: 6560 万元

工程规模及特征:项目用地北侧为荔香公园,南侧为西海明珠花园,西侧为南山区人民检察院,东侧为南海大道。本次主要改造内容包括: 1. 区政府 A 座 23 层-26 层室内装饰安装工程改造; 2. A 座 1-29 层电梯厅区域改造; 3. 区政府 C 座 1 层至 2 层食堂等区域改造; 4. 区政府 C 座三层南山会堂区域改造; 5. 负 1 层仓库区域室内装饰安装工程改造; 6. 其他设施改造; (B 座一层大厅及周边区域临时调整为食堂就餐区、楼宇消防设施更换、C 座 1 层食堂区域室外地面及绿化改造等。)。

资金来源: 政府投资 100 %。

二、工程承包范围

包括但不限于装修装饰工程以及与其直接配套的其他工程等,所有的施工内容详见合同条款,承包人不能 拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利, 承包人不得提出异议。

1. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□地基与基础工程	(□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它);
口主体结构工程	(□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它);
☑ 装饰装修工程	(□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它);
☑ 通风与空调	(□通风 □空调 □其它);
☑ 建筑给水排水及供暖	(☑ 室内给、排水系统 ☑ 室外给、排水系统 □其它);
□建筑电气工程	(□室外电气 □电气照明 □其它);
□智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它);

	(□室外设施 □室外环境		□附属建筑)	
口燃气工程	(户数:	_户: 庭院管:		
装饰装修工程:	:(在□内打√,并埠	真写相应的工程量)		W
口消防工程	口门窗	口防水工程	口电气照明	□建筑节能
□通风与空调	(口通风 口空调	口其它);	
		□其它		
□建筑给排水		排水系统 □室外给、		

口消防工程

□建筑节能

3. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2023年_月_日(实际开工日期以开工令为准);

计划竣工日期: 2024年_月_日;

合同工期总日历天数 163 天。

□屋面及防水工程

招标工期总日历天数 163 天。

定额工期总日历天数______天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

应层建筑工程6

五、签约合同价

人民币(大写)肆仟肆佰陆拾叁万柒仟肆佰捌拾元整(¥44637480.00元);

本工程中标净下浮率为: 10.15%。中标净下浮率=[1-(中标价-不可竞争费)/(<u>审定</u>招标控制价-不可竞争

项目单价:以政府造价部门(如需要)或发包人审定施工图预算内的综合单价imes(1-承包人承诺净下浮率 10.15%),确定结算综合单价。

所有其他费用(措施费、计日工等)除不可竞争费外均以政府造价部门(如需要)或发包人审定施工图预 算内相关费用×(1-承包人承诺净下浮率 10.15%)限额使用,结算时以政府造价部门审定为准(未被政府造价 部门抽审的, 审定价以第三方审定的价格为准)。

最终合同结算价格以南山区造价站质量复核报告为准。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:深圳市金众装饰工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行: 中国银行深圳内环支行

工人工资款支付专用账户号: 7471 7411 2965

上述信息承包人应在合同签订后按专用条款 23.5 款约定及时办理。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议:

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款(若有);

(5)本合同第三部分的专用条款(包括专用条款附件);

(6)本合同第二部分的通用条款:

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定:

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资 料和澄清文件等):

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

00)图纸和技术规格书;

(1)已标价工程量清单;

00发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、治商、素赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其 他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

电子信箱:

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、申请工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同 价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023年 9 月 6 日;

本合同订立地点: 深圳市南山区前海路 1366 号爱心大厦 13 楼

发包人和承包人约定本合同: 经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成立。承包人须在合 同生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。

本合同一式<u>集</u>份,其中合同正本份数:<u>贰</u>份,发包人和承包人分别保存<u>责</u>份正本。合同副本份 数: 伍 份,发包人保存 或 份,承包人保存 或 份,其它保存单位:保存 壹 份。合同正本与副本具有 同等法律效力。

发包人: (公章)深圳市南山区建筑工务 承包人: (公章)深圳市金众装饰工程有

压建筑

法定代表人或其委托代理人: (等) 本列え

统一社会信用代码: 12440305G34798694R 统一社会信用代码: 91440300192258662W

地址: 深圳市南山区前海路爱心大厦 地址: 深圳市南山区南头街道南山大

邮政编码: 518000 法定代表人: _ 杨利君 委托代理人: _____ 电话: ___ 传真: ____26572015

电子信箱:

限公司

法定代表人或其委托代理人: (签字)

道西侧新海大厦 13C 邮政编码: 518000 __ 委托代理人: ___ 电话: _____传真:___

单位(子单位)竣工验收报告

		11		
OD DI	014	- 11		
GD-E1	-914	 - 11	- 1	ı

	区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装饰工
工程名称:	在 在 在 在 在
验收日期:	2024年08月07日

建设单位(盖章): 深圳市南山区建筑工务署



单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1
GD-E1-914/11 II II I
OD DI OII/I

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

* G D - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

			GD-E1-914/2				
工程名称	区政府大楼安全隐患整治(二期)项目装修装	5 饰工程					
工程地点	南山区桃园路 2 号南山区人民政府大院内	建筑面积	17720 m²	工程造价	4463.7 万元		
/ 1/- 1/- Til	框架结构		地上:	29	层		
结构类型	框架结构	层数	地下:	1	层		
施工许可证号	2024-0733	监理许 可证号	E244	004590			
开工日期	2023年09月27日	验收日期	2024年	08月07日			
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	23	-219			
建设单位	深圳市南山区建筑工务署						
勘察单位	/						
设计单位	深圳市华远建筑工程设计有限公司						
总包单位	深圳市金众装饰工程有限公司						
承建单位 (土建)	深圳市金众装饰工程有限公司						
承建单位 (设备安装)	深圳市金众装饰工程有限公司						
承建单位 (装修)	深圳市金众装饰工程有限公司	深圳市金众装饰工程有限公司					
监理单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司	深圳市邦迪工程顾问有限公司 					
施工图 审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司						



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3		
-------------	--	--

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	杜宬泽、李桂涛、张杰、冯晓丹
副组长	林杜润、李洪莉、陈志锋
组员	马石良、何显新、刘冬、付康荣、田宗弘、许二刚、安强、周火元、罗丹苡、魏奇、李贤

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杜宬泽	林杜润、马石良、何显新、刘冬、魏奇
建筑设备安装工程	李桂涛	李洪莉、周火元、田宗弘、许二刚
工程质控资料	张杰	陈志锋、安强、付康荣、罗丹苡、李贤

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

* GD - E1 - 914/3*

三、工程质量评定

OD D1 014/4		
GD-E1-914/4		

分部(系统、成 套设备)工程	验收意见/	质量控制资料核查	主要使用功能和安全性能资料	
套设备)工程 名称	备注		核查/实体质量抽查结果统计	
			共 项, 其中:	
地基与基础	/		资料核查符合要求项	
		The state of the s	实体抽查符合要求 项	Commence of the contract of th
			共 _3_ 项, 其中:	共 <u>3</u> 项, 其中
主体结构	同意验收	经审查符合要求 _4_ 项	资料核查符合要求3 项	评价为"好"的 _3_项
		经核定符合要求 _4_ 项	实体抽查符合要求3 项	评价为"一般"的_0_项
		共15 项, 其中:	共 _14_ 项, 其中:	共 _ 3_ 项, 其中
建筑装饰装修	同意验收	经审查符合要求15_ 项	资料核查符合要求14 项	评价为"好"的 3 项
		经核定符合要求 _ 15 项	实体抽查符合要求14 项	评价为"一般"的_0_项
		共3 项, 其中:	共 _3_ 项, 其中:	共 _ 6 项,其中
屋面	同意验收		资料核查符合要求 3 项	
			实体抽查符合要求 3 项	
make destack A. L L. H. L.		共 5 项, 其中:	共 _5_ 项, 其中:	共 _ 2_ 项,其中
建筑给水、排水及采暖	同意验收		资料核查符合要求 5 项	评价为"好"的 2 项
汉水吸			实体抽查符合要求 5 项	
		共 8 项, 其中:	共 8 项, 其中:	共 3 项,其中
通风与空调	同意验收		资料核查符合要求 8 项	
			实体抽查符合要求 8 项	
			共 _5_ 项, 其中:	
建筑电气	同意验收		资料核查符合要求 5 项	
		The second secon	实体抽查符合要求 页	
			共 _4_ 项, 其中:	
智能建筑	同意验收		资料核查符合要求 4 项	
		The second secon	实体抽查符合要求 4 项	the state of the s
		共		共 项, 其中
建筑节能	/		资料核查符合要求 项	
22701-110	- 1	经核定符合要求项		评价为"一般"的项
	_	井		
电梯	1	经审查符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项	评价为"好"的 项
211		经核定符合要求 项		评价为"一般"的项
			共 项, 其中:	
			资料核查符合要求 项	
			实体抽查符合要求项	
			共 项, 其中:	
			资料核查符合要求 项	
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求项	评价为"一般"的 项
			共 项, 其中:	
		经审查符合要求 项	资料核查符合要求项	评价为"好"的 项
			实体抽查符合要求项	

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 序号 姓名 工作单位 签名 职务 职称 旅展 工能师 在衣屋 1 2 2名墨 2维炉 市伍 深圳市全人装饰工程有限公司 顶级强 中级 3 深圳市委众张侨工程有限公司 安全党 4 如命金众装饰之程有限公司 3/2 施工影 工程师 深州和金人发城工程有限的 6 安全主任 资料员 深圳市会众集体工程有限公司 7 田京弘 田界弘 梁如今年也是发过程设计有股公司 没计师 8 阳南岛温 深圳和中国精励、可有特心的 9 资料员 罗州南 深圳市邦為工程顾问有限公司 深圳市都油工程预问有限公司 设计师 11 九中本路 初级 华二种 深州市村的 对强级的有限公司 12 陳七日 深如市邦迪, 2组成均有现在到 出意意思 初级 13 深圳市和迪工程顾问有限公司 安全专造 14 研究针 独工党 沙如如金灰袋的工程有效公 深圳节金众俊饰工程有限公司 加工资 16 深圳京军之土的沙山有限公司 ist is 17 海州的家在城市和教育的百万万 和电池工资 18 19 20 21 22 23 24 25 26



(五) 工程验收结论及备注

			GD-E1-914/6	
质量监督检验站全过 P强制性标准规范 工程共分为主体结	程监督验收。在整个全过 要求。 :构、建筑装饰装修工程、	工单位共同组成各专业验收组 程施工中,各参建单位均能认 建筑给排水及供暖工程、 建筑格, 质量控制资料核查记录齐.	真履行工程合同,严格执行 京电气、屋面、通风空调、	工程建设相关标准 冒能建筑工程共7个
	为好。单位工程质量验证			
			A NE	
设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
汉毕位:	加理平位:	加工中位:	文明·单位:	数条平位:
Marinarda		(不要饰了)		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
战降	THE PARTY OF THE P	李桂涛	3/8A	
2年3月7日	2014 8月7日二	1 2024年 8月 7日	2024年8月7日	年 月 日
			, ,	1.00

2. 深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程 II 标段

标段编号: 44030520170158010001 标段名称:深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工 程II标段 建设单位:华润(深圳)有限公司//深圳市南山区建筑工务署 招标方式: 公开招标 中标单位: 深圳市金众装饰工程有限公司 中标价: 5264.072226万元 中标工期: 289天 项目经理(总监): 俞翔 _ 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设 工程招标业务分公司进行招标,现已完成招标流程。 中标人收到中标通知书后,应在_ __ 日内按照招标文件和中标人的投标文件与 招标人签订本招标工程承发包合同。 招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 日期: 2020-12-31 查验码: 9599724774705367 查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy





建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 **搜索**

古市

监管动态

数据服:

EI zib i/A

建始工 k

游侠社组

由子证照

网址动太

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 🔐

別有ギノ	大学研究院新大楼建设代	廷		广东省-深圳市-南山
项目编号	4403051712120101	省级项目编号	4403051712120101	
建设单位	华润(深圳)有限公司	建设单位统一 社会信用代码	10001857-4	
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建	
总面积 (平方米)	-	总投资 (万元)	202442	
立项级别	地市级	立项文号	深南发改(2017)124号	项目地址:

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

1110101	2 2 20 10 2 20 1				
项目代码	-	项目编号	4403051712120101		
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广东省-深圳市-南山区		
具体地点	·	经纬度	-		
立项文号	深南发改(2017)124号	立项级别	地市級		
立项批复机关	無	立项批复时间	-		
建设单位	华润(深圳)有限公司	建设单位统一 信用社会代码	10001857-4		
建设用地规划许可证编号	·	建设工程规划 许可证编号	-		
工程投资性质	15.	项目二维码			
资金来源	-	国有资金出资 比例	=		
总面积 (平方米)	y -	总投资 (万元)	202442		
总长度 (米)	-	建设性质	新建		
建设规模	总建筑面积约182000平方米。				
重点项目	否	工程用途	公共建筑		
计划开工	#	计划竣工	2		
建筑节能信息	-				
超限项目信息		-			
数据来源	=	数据等级 ?	С		

 相关网站导航
 各省级一体化平台
 网站访问数量

 中华人民共和国住房和城乡建设部
 北京/天津/河北/山西/内蒙古/辽宁/吉林
 1 0 5 7 6 3 8 6 1 7

	班長字形号: 2021-1009
	建设单位 等洞 (深圳) 有限公司 (代建),深圳市南山区建筑工务署
	工程名称 深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程 II 标启
	建设地址 深圳市南山区科技园东临粤兴四道,北临高新南九道, 西临粤兴五道
建筑工程施工许可证	建设规模 0 平方米 合同价格 5261.077226万元
连机工性心工作可见	设计单位 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
	施工单位 深圳市金众装饰工程有限公司
	监理单位 深圳市特发工程建设监理有限公司
工程编号: 2017-440305-85-01-	合同开工日期 2021年01月05日 合同竣工日期 2021年10月21日
/ 70025601 根据 中华人民共和国建筑法 第八条规定, 经审查, 本	順目程度 係制 注册证书号: \$42016201738625 项目总监: 蒋晓坪 注册证书号: \$41003499 备往
建筑工程符合施工条件,准予施工。	范围: 精装修工程、精装修配套工程、室内标志标识系统;
特发此证	◆◆◆ 2021-10-13項目終理由會 Ⅲ(粤 14060701950) 变更为除制 (14201201738825) ◆◆ 2021 09-02工程名称由 定期清华大学研究除新大楼建设7 目精装修Ⅲ标段变 更为深圳清华大学研究院新大楼建设/夏目精装修工程 Ⅲ标段
美国民任务	注音車區.
发证机关 海	 本证地图施工现场。作为是干燥工的行证。 未经过金组共享市场、连信等,即将不得变更。 建设行或主管部 「可以对本证进行查验。 本证价格发之日起二个行为完了作品、逾期应办理规则干线、不办理规则是规定的。可能因过之法可制度、本证行行或止。 几未保障本证据性施工的概念法律论、符款《中华人民共和国建筑法》、法分规能定不及公司。

此件由@{发证机构名称}提供,仅供办理政务服务事项时使用,有效期至2099-01-01



【深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程Ⅱ标段】

工程施工合同

发包人(甲方): 华润(深圳)有限公司 承包人(乙方): 深圳市金众装饰工程有限公司

2021年【1】月

目 录

第一部分 合同协议书
一、工程概况 二、工程承包范围
三、合同工期
四、工程质量标准
五、合同价款及支付方式
六、组成合同的文件
七、词语含义
八、双方承诺
九、合同份数
十、合同生效
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
2. 发包人
3. 承也人 4. 监理人
4. <u>無理人</u> 5. 工程质量
6. 安全文明施工与环境保护。
7. 工期和进度
8. 材料与设备
9. 试验与检验
10. 变更
11. 价格调整
12. 合同价格、计量与支付
13. 竣工验收
14. 竣工结算
15. 缺陷责任与保修
16. 违约
17. 不可抗力风险
18. 保险
19. <u>象監</u> 20. 争议解决.
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
2. 发包人
3. 承包人
4. 监理人
5. 工程质量
6. 安全文明施工与环境保护
7. 工期和进度
8. 材料与设备
9. 试验与检验 10. 变更
10. 变更

12. 合同价格、计量与支付	*********
13. 竣工验收	
14. 竣工结算	
15. 缺陷责任与保修	
16. 违约	
17. 不可抗力	
20. 争议解决	
第四部分 补充条款	
合同专用条款附件	
百円专用求派附件	
附件一:工程变更管理办法、南山区建筑工务局代建制项目工程变	5更及签证管理办法
附件二:工程结算管理办法	
附件三:工程计量支付管理办法	
附件四:代建项目承包商评价及分级管理细则	
附件五:项目管理奖罚制度	
附件六: 技术要求	
附件七: 工程质量保修书	
附件八: 中标通知书	
附件九: 商务标投标报价	
附件十:项目管理班子配备情况表	
附件十一:主要材料设备参考品牌	
附件十二: 预付款保购及履约保函格式	
图针丁二: 按标准符	
附件十四: 答疑补遗文件	
附件十五: 合同付款权利义务概括转移协议	
附件十六: 更换保函受益人的函	
附件十七: 关于询价定价材料管控函件的回复	
附件十八: 投标滑清函	

第一部分 合同协议书

发包人(甲方): 华润(深圳)有限公司

地址:

法定代表人: 孔小凯

联系人:

联系电话:

电子邮箱:

传真:

承包人(乙方): 深圳市金众装饰工程有限公司

法定代表人: 俞翔

联系人:

联系电话:

电子邮箱:

传真:

鉴于:

1. 承包人已明确知悉: 2017 年 11 月 16 日,委托人【深圳市南山区建筑工务署】(以下简称"委托人")与发包人签署《深圳清华大学研究院新大楼代建合同》,委托发包人实施代建,并且承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容,并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 发包人已于【2018】年【11】月与"深圳市建工集团股份有限公司"(下称"总承包方")签订了《深圳清华大学研究院新大楼建设项目施工总承包工程施工合同》(下称"总承包合同"),约定将深圳清华大学研究院新大楼建设(代建)项目(下称"本项目")总承包委托给总承包方。

3. 承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目中精装修工程Ⅱ标段专业工程的施工。

4. 承包人已认真查阅、理解总承包合同之全部条款,并对发包人授予总承包方的权利无任何 异议。

5. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位,但委托人、发包人、承包人三方确认:由发包 人独自承担本合同中发包方的一切责任,承包人无权要求委托人及【南山】区政府承担任何责 任。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章, 并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 各方经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称: 深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程 II 标段

工程地点:深圳市南山区科技园,东临粤兴四道,北临高新南九道,西临粤兴五道。 工程内容:本项目场地位于深圳市南山区科技园,东临粤兴四道,北临高新南九道,西临粤兴五道。总用地面积 15047.58㎡,总建筑面积 177718.66 ㎡。其中总规定建筑面积 127634.39㎡,包括教育设施用房及配套服务用房 120060.46㎡,社区健康服务中心 1500㎡,规定容积率8.5。地上由2座153.6米超高层塔楼(A座、B座)和四层 君房组成。塔楼地上32层,一层和二层为大堂、社康、配套3~5层为实验室、A座7层为中心数据机房。A座9层和22层为避难层,B座7层和20层为避难层,其他为教育设施用房。地下共4层地下室,地下三层、地下四层主要功能为车库、设备用房和人防工程,地下一层、地下二层主要功能为实验室、多功能厅、食堂、设备房、地下车库。项目总概算为 176404万元,本次发包工程估价 4500万元。

建筑面积: __/_平方米

工程立项批准文号: 深南发改[2017]53号

资金来源: 政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于本项目 1~4 层裙楼、B 塔 5 层及以上的精装修工程、精装修配套工程、B 塔所有的电梯轿厢精装工程、室内标志标识系统等。所有的细目详见合同图纸、技术要求 工程量清

单及合同其他文件。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒 绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 房建工程: (在□内打 √,并填写相应的工程量)

土石方工程		金属门窗工程	
基坑支护工程		智能建筑工程	
地基与基础工 程	□桩基类别: 桩径:数量:	通风空调工程	口空调面积:平方米
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结 构 □网架□索膜结构	室外环境工程	
装饰,装修工 程	□二次装修 □幕墙:平方米	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工		消防工程	
建筑给排水工 程		燃气工程	□户数:户 □庭院管:米
建筑电气工程	п	其它工程	☑精装修工程、精装修配 套工程、室内标志标识系 统

2. 市政工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	口万平方米	给水管道工程	□*
挡墙护坡工程	□长:宽:高:	_ 给排水构筑物工程	
软基处理工程	□万平方米	泵站工程	□平方米
道路工程	□长:宽:	电信管道工程	□ *
桥梁工程	□	电力管道工程	□*
隧道工程	口长:宽:高:	路灯照明工程	□座
排水管道工程	□雨水管:米	道路改造工程	口长:宽:

排水箱涵工程	□长:宽:高:	绿化工程	
交通监控、收费综 合系统工程		燃气工程	□*
交通安全设施工程		其它工程	

3. 其它工程

1

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 1月 5日 (以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准)

计划竣工日期: <u>2021</u>年 <u>10</u>月 <u>21</u>日 合同工期总日历天数: <u>289</u>

四、工程质量标准

工程质量标准目标:按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收,符合设计标准,并通过竣工验收达到合格标准,配合项目整体争创"鲁班奖"。

五、合同价款及支付方式

本合同暫定合同总价(含税)为:人民币(大写)<u>伍仟貳佰陆拾肆万零柒佰貳拾貳元貳角陆</u> $<u>分</u>(<math>\frac{3}{2}$ 52640722.26元)。

其中:

(1) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(2)专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) /(¥/元);

(3) 暂列金额:

人民币 (大写) <u>贰佰玖拾玖万</u> (¥2990000.00元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外,合同项目单价一经发包人和承包人 签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为:完成该项目的合同内容,包人工、材料、机械,包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由承包人自行承担,且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为:

口委托人支付, 款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

■发包人支付,发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

<u>最终结算价以建设单位指定第三方审核单位审定价为准</u>,如被政府审核部门(含财政投资评审中心)审计,则以政府审核部门(含财政投资评审中心)审定价为准。

支付方式

1、 预付款的支付

本工程的开工预付款为: 合同暂定金额(扣除暂列金额)的 30 %(包含安全文明施工措施费预付款)

预付款保函金额等于预付款金额,预付款保函的受益人为: <u>华润(深圳)有限公司</u> 开工预付款应按如下规定扣回:

②开工预付款在期中支付累计支付金额达到 45%(含预付款)时,开始分 3 次等额扣回,全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的 85%前扣完,如在满 3 次扣回完成前,期中支付累计金额已达到合同价格的 85%,则剩余预付款于累计支付金额达到合同价格的 85%当期一次性扣回。

开工预付款的其他支付要求参照通用条款内约定执行。

2、 工程进度款的支付

监理人在收到上述结账单后7天内完成审核,并申报给发包人:

- (1) 发包人按当期核定完成工程量的 85%进行期中支付(专用条款另有约定的除外), 累 计支付到合同价格的 85%时暂停支付;
- (2) 工程竣工验收合格、移交给相关单位、办理完成结算且承包人向发包人提出书面付款申请后,累计支付至合同价格的90%;

- (3) 结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后,累计支付至审定价的 97%, 若有政府审核,则以政府审核部门审定金额为准, 若第 (3) 阶段最终审定价的 97%低于第 (2) 阶段结算价的 90%,则承包商应负责及时将发包人超付部分退还发包人;
 - (4) 余款作为质量保证金,按工程质量保修书的约定支付。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.5 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书:
- (3)中标通知书;
- (4)招标答疑补遗:
- (5)本合同第四部分补充条款(如有);
- (6) 本合同第三部分的专用条款:
- (7)本合同附件;
- (8)本合同第二部分的通用条款;
- (9) 本工程招标文件(含投标报价规定):
- (10) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有 关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (11)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
 - (12)图纸和技术要求;
 - (13) 已标价工程量清单;
 - (14) 工程质量保修书:

发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量 保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式壹拾贰份,发包人玖份,承包人叁份。

十、合同生效

合同订立时间: <u>2021</u>年<u>1</u>月<u>13</u>日 合同订立地点: <u>深圳市南山区</u>

本台问经双万法定代表人或其委托代理人签署开加盖公草后生效。

(转下页)

(本页为签字页, 无正文)

发包人 住 法定代表人 委托代理人:

电 话: 传 真: 开户银行:

账 号: 邮政编码:

承 包 人: (公章) 住 所: 法定代表人: 委托代理人: 电 话:

传 真: 开户银行: 账 号:

邮政编码:

10

单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程程名称: Ⅱ标段 工程名称:_

深圳市南山区建筑工务署、华润(深圳) 眷戚还(深圳) 司 (代建) 有限公司

建设单位(盖章):_

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1			
-------------	--	--	--

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	深圳清华大学研究院新	大楼建设项目精装	隻修工程Ⅱ标段		
工程地点	深圳市南山区科技园, 东临粤兴四道, 北 临高新南九道, 西临粤兴五道	建筑面积	.77718. 66 m²	工程造价	526407 2. 267
结构类型	框架-核心筒结构	层數	地上: 地下:	32	F2
施工许可证号	2021-1009	监理许 可证号	E1440	01959	
开工日期	2021 年 7 月 16 日	验收日期	2014年12月5日		
监督单位	深圳市南山区建设工程监督检验站	监督编号	21-	-134	
建设单位	深圳市南山区建筑工务署	、华润 (深圳) 不	有限公司 (代建)		
勘察单位	深圳地质建设工程公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市金众装饰工程有限公司				
承建单位 (土建)	深圳市建	深圳市建工集团股份有限公司			
承建单位 (设备安装)	深圳市建工集团股份有限公司				
承建单位 (装修)	深圳市金	深圳市金众装饰工程有限公司			
监理单位	深圳市特发工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市迪远工程审图有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3		П	
00 01 011/0	_	-	-

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈三波、 孟薄萍 、秦晶 、蒋晓晖 、陈舸		
副组长	谢志伟、宋伟、游承都、何志宏、罗香锟		
组员	肖小平、谭文恺、李凤艳、刘冬、刘洋、俞益来、俞国、高创新		

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈三波	谢志伟、蒋晓晖、何志宏、肖小平、陈舸
建筑设备 安装工程		* / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
工程质控资料	谢志伟	罗香锟、李凤艳、徐娟、刘冬、刘洋、俞益来、俞国、高创新

(二) 验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

* GD- E1- 914/3*

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部 (系统、 成 套设备) 工程 名称		质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	评价为"好"的 项 评价为"一般"的 项
主体结构	/	经审查符合要求项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	评价为"好"的项
建筑装饰装修	合格	A STATE OF THE STA	共 _ 2 _ 项,其中: 资料核查符合要求 _ 2 _ 项 实体抽查符合要求 _ 2 _ 项	评价为"好"的 <u>5</u> 项
屋面	1	经审查符合要求项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	评价为"好"的项
建筑给水、排水及采暖	合格	经审查符合要求5_项	共 <u>2</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	评价为"好"的 _3_项
通风与空调	/		共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	
建筑电气	谷松	共 <u>4</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>2</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 评价为"好"的 <u>2</u> 项
智能建筑	1	经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求	
建筑节能	/	共项,其中: 经审查符合要求项		共项,其中:评价为"好"的项
电梯	/	共项,其中: 经审查符合要求项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项实体抽查符合要求 项	共项,其中: 评价为"好"的项
		经审查符合要求项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项实体抽查符合要求 项	评价为"好"的项
it.		共项,其中: 经审查符合要求项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项, 其中: 评价为"好"的项
		共项,其中: 经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项	共项,其中:

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					7000
2	ny	堂山を見るの多差	EA.		江华
3	调松米		北連经理	二钱师	潮土体
4	黄和	4-12 (Squ) 7318/2 7]	草坞 任3%	(3)7号2月初	西海沟
5	防海鄉	华阁(1部)旅记	the will	的坚持护	游承都
6	聂某星	华河(净加)都设公司	3	工维护	孤其星
7	张城村	华门(详细)有限公司		的理球师	张晓铉
8	和新時	1/2)		(302	
9	经验	深圳产业工具团	化的经验	荡工	金拉
10	何友云	(3m3p 956 23 (15W28)	SSERTE	てするかる	1 St PE
11	A786462	1- 7 A VH 21 . 7	2 Fang	多工	218138
12	竹金落	华门口(湖湖村路之司	设计分言	工程师	张笔革
13	多级	多個CAMI有國公司	海绿		3/4
14	麻如乳	泽州和特发党理有限处义	灵监	难师	Just with
15	到例外	海州游大学研究院	打结	二维净	刘翔
16	BRI	翻译和图7年次十九级的	加岭是	2 Julyp	Bur.
17	孟奔奔	于叫北极建设设备	\$13 3M		多等落
18	\$ 6	译加尔里平面部新	到对路	2社师	183
19	3/1/20	BM 多度通用联系	自新教	小湖海	37 Wm
20	别大岭	深心市智宇实业级新	知证明	路库	W.t.
21	ZMZ	要的多过程到的对对	of weathers	278A	MARI
22	BAIL	7			ل ا
23	Book	南山在村路		如.属治	From S
24	刘博	134		电.	かけ.
25	漫版教	THE 1/2 FOR RIVER	BARA	伊南工	有症龙
26	夏朝阳	海如中新著地区路的	7.0		wester
	Alsh la	深圳的强工集团的兴行有风	10	100000000000000000000000000000000000000	SUFFIE

* GD- E1- 914/ 5*

四、验收人员签名

				GD	-E1-914/5
序号	姓名	工作单位	职务	职称	> 签名
1 5	移放权	源和强步和财务和政治	杨光	1	ANDRE
2	るな	深圳市到了集团 同多传布服		初级	76
3	福東	深州市南山团林强省版		高级	一家等、
4	15.20	平明多星发光少少时期	13.015VE	dwith	MAS
5	和故意	海州市公和海州省的香城	教科学	独和	Dan
6	李加维	海州石建工集团 破纸都的	被毯工	高级	37/12
7 -	到沙	温料建建可吸物和	山越橋	29219	多到艺
8 ;	51.2	BOM BY & DIE BAME	树发	-5'	到决
9	风包珍	学的各岛7里的10分下的17	85714	27/2	XXX
10	ENXUA!	清晰的物种数的研究			Ewsong.
11	irrorJ	13nlistuporothlaters 2		Mency	机局中
12	3632	年间(泽州)石限约	34.9214	7月21年	histo
13	3/2	李阳(海州)有强河	粉色2块	ZHERP.	3/A
14	特国委	深圳和建工华河路的科网络	Inpublic	300 6B	符图季
15	TIBIL	An a Be grake total	ALRES	1	石的极
16	24524	沙军咖中特点对毁	量图1000日本	地工科	
17	引色	4PM	约如何	乙维沙印	3/20
18	海似量	华阳	月多上南	这种	名从学
19	庄阳伯	4 312	思言	#34	走的绝
20	Char	#PA	色布	设印明	Friday
21	(Ans)	435	sure		1 A TO
22	W/201	12 hours &	VINAR SE		W13/4
23	Papier	1744	TAREL	2, 483	Extists
24	Konth	水子的的一种的一个人		1943	13 mg ra
25	回提	-军的本色2至186公和城		AU	1012
26	子中病	在1017日2季国际的和16年了		+MD	375

* GD- E1- 914/ 5*

四、验收人员签名

子号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	13/20	Bunga Balling	烟椒柳	子们级	Fy the In
2	H3 3,000	海州海绵城城外	以家庭原	流.	P3,6.) 45
3	加上强烈	Buring A TOW TONK	河 福福米	的强	如心意气
4	3/1/2	强制各重证为现象的	沙龙沙莲	2 4545	3233
5	AR	18 m2 P 12 18 A 83 VS TOP	小爷的	2752	640
6	潘名松	华润(深圳)有限公司	技术负责	高级	潘名松
7			510		
8					
9					
10					
11		W			
12					
13				04	
14					Me Me
15					100
16					
17				-	
18					8
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					-
26					
				14	10
		914/5*			a a a

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 竣工验收结论: 现工题収结论: 该工程经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位共同组成各专业验收组进行现场实体验收,由南山 区质量监督检验站全过程监督验收。在整个全过程施工中,各参建单位均能认真履行工程合同,严格执行工程 建设 相关标准和强制性标准规范要求。 本工程共分为建筑装饰装修工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程共3个分部工程,本单位工程各分部工程 质量验收合格,质量控制资料核查记录齐全,安全和使用工程检验资料核查记录符合要求,观感质量验收为好。单 中华人民共和国一 一级注册建筑师 品 名: 秦 注册号: 4401870-068 有效期: 至2024年6月 设计单位。 建设单位: 监理单位: 施工单位: 勘察单位: 华润(深圳 有公里)公 (公章) (公章) (公章) 单位(项目)负责人 单位(项目)负 总监理工程师: 单位(项目)负责人: 如外角加利 2022年7月7日 のい年(7月1日

* GD- E1- 914/ 6*

والمراق الراق الرا 工程奖 东省优秀建筑装饰。 片

深圳市全众装饰工程有限公司承建的

49n 49n 49n 49n 49n

深圳请华大学研究院新大楼建设项目精装修工程Ⅱ标段荣获

49% 49% 49% 49% 49% 49%

三年广东省优秀建筑装饰工程奖 11 0

特发此证

裙楼1-4层、B栋5-32层建筑装饰装修、建筑电气、建筑给水排水 承建范围:

490

主作六月十六日

11011

GDZS2023093 证书编号:

3.南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标)

中标通知书

标段编号: 44030520210097001002

标段名称: 南山农检楼P2实验室及配套用房改造项目标)

目(简化招

建设单位:深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市金众装饰工程有限公司

中标价: 3352.04万元(下浮率: 6%; 投标报价: 3352.04万元)

中标工期: 总工期不超过110日历天

项目经理(总监): 罗香锟



招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

法定代表人或其委托

1 MH 0000 01 01

查验码: 4208523686118586

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

南山农检楼P2实验室及配套用房 改造项目(简化招标) 施工合同

发包人(全称): 深圳市南山区建筑工务署

承包人(全称): 深圳市金众装饰工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区建筑工务署___

承包人(全称): 深圳市金众装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经公开招标,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标

工程地点:深圳市南山区学府路 265 号农产品监督检验大楼。

工程规模及特征:南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标)本项目将农产品监督检验大楼四层至七层改造成生物实验室 P2 级、动物疫病实验室(兽医实验室)P2 级,改造面积 2232.65 平方米,其中生物实验室 P2 级 732 65 平方米,动物疫病实验室(兽医实验室)P2 级 1500 平方米。并且将一层 20 平方米架空区域改造成污水处理设备室。

资金来源: 政府投资 100%

二、工程承包范围

南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标)包括但不限于: 1. 结构加固改造对大楼部分梁、板、柱等进行加固,加固规模 3417.60 平方米。

2. 屋顶改造 拆除并重新铺设饰面层及防水层,改造面积 568. 19 平方米。

3. 四层至七层室内装饰及安装工程改造按深圳质安院生物实验室 F2 级、动物 疫病实验室 (兽医实验室) P2 级使用需求进行重新规划布局,改造规模 2232.65 平 方米。根据最新的功能布局,对室内装饰进行改造,并配套改造给排水、强电(配电箱、灯具、开关、插座及管线等)、通风空调(普通区域采用 VRV 集中空调,洁净区域采用洁净空调,并设臵独立送排风系统)及消防(末端设备设施更换,并且实验区域增设气体灭火系统)等安装设施。

4. 一层架空区域及污水处理设备改造

- (1)按污水处理设备安臵使用需求进行重新规划布局,改造规模 20 平方米。 根据最新的功能布局,对室内装饰进行改造,并配套改造强电(配电箱、灯具、开 关、插座及管线等)及消防(增设气体灭火系统)等安装设施。
 - (2) 新增 1 套污水处理设备。
 - 5. 配套设备设施
 - (1) 更换 1 套大楼电梯设备。
- (2)项目拟配套实验室台柜,含 PP 大水槽+三联水嘴、PP 水盆+三联水嘴、边台、不锈钢货架、不锈钢台、超净工作台、档案柜、滴水架、吊柜、毒品柜、防爆柜、高温矮台、更衣柜、货架、气瓶柜、排风试剂柜、器皿柜、生物安全柜、试剂柜、试剂架、天平台、通风柜、阻燃玻璃钢通风柜、超净工作台、仪器台等。
- (3)项目拟配套楼宇建筑及设备监控、控制,实验室智能化通讯系统,紫外 消毒自动化控制系统、门禁系统、监控系统、防实验室用水和废水回流系统、会议 系统、广播系统、电话/网络系统、有限电视系统等设施,其中含楼宇建筑及设备监 控、控制包含通风柜智能控制系统
- 一自适应控制(文丘里阀)自动视窗控制、通风柜控制系统综合布线、房间风量差控制、房间送排风多段式控制、房间定送定排控制(开关量排风+开关量送风)、 排风控制、新风空调控制、业务区新风空调联动控制、洁净实验室控制、汽净排风 控制、洁净新风空调控制、水系统循环控制、实验室智能化集中监控。
 - (4) 项目拟配套学术报告厅及业务技术用房固定家具设施等。
 - 6. 室外设施改造

现有水泥道路采用沥青进行翻新,改造面积 694 平方米;现有停车区域采用铺设植草砖进行翻新,改造面积 415 平方米,并增设3台充电桩。

1. 房建工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

土石方工程		金属门窗工程	
基坑支护工程		智能建筑工程	
地基与基础工程	□桩基类别: 桩径:数量:	通风空调工程	口空调面积:平方 米 口设计冷负荷:冷 吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构	室外环境工程	

	□网架□索膜结构		
装饰,装修工程	口二次装修 口幕墙:平方米	电梯工程	□电梯部
屋面及防水工程		消防工程	
建筑给排水工程	0	燃气工程	口户数:户 口庭院管:米
建筑电气工程		其它工程	

2. 市政工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	口万平方米	给水管道工程	□*
挡墙护坡工程	D长:宽: 高:	- 给排水构筑物工 程	
软基处理工程	口万平方米	泵站工程	口平方米
道路工程	口长:宽:	电信管道工程	пж
桥梁工程	□座	电力管道工程	口米
隧道工程	口长:宽: 高:	路灯照明工程	口
排水管道工程	口雨水管:米	道路改造工程	口长:宽:
排水箱涵工程	口长:宽: 高:	绿化工程	0
交通监控、收费综 合系统工程		燃气工程	п ж
交通安全设施工 程		其它工程	

3. 其它工程

1

三、合同工期

开工日期: <u>暂定 2022 年 1 月 1 日 (具体以工程师签发的开工令为准)</u> 竣工日期: <u>2022 年 4 月 20 日</u>

合同工期总日历天数 110天。

标准工期__/___天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: __合格__

五、合同价款

合同价款(大写): 叁仟叁佰伍拾贰万零肆佰元整

(小写): 33520400.00 万元

本合同下浮率为 6%, 其中, 施工现场安全文明措施费为(小写): / 元; 暂列金额为 (小写): /元; 暂估价为(小写): /元。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:	
工人工资款支付专用账户开户银行:	
工人工资款支付专用账户号,	

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致:

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 专用条款和补充条款;
- 4. 通用条款;
- 5. 投标文件;
- 6. 标准、规范及有关技术文件;
- 7. 图纸:
- 8. 工程量清单;
- 9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
- 10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
- 11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承 担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间: 2022年 0 月 05日 订立地点: <u>深圳市南山区</u>

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

深圳市南山区前海路

1366 号爱心大厦 13 楼

法定代表人。专用意

委托代理人:

电

话:

传 真:

开户银行:

号:

承包人(公章)

山大道西侧新海大厦 13C

法定代表人:

委托代理人:

电

话:

传 真:

中国建设银行股份有限公 开户银行:

司深圳景田支行

44250100011800001035

邮 政 编 码: 518000

合同备案情况:

备案机构(公章):

经办人:

2022年1月5日

单位(子单位)工程竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称:	南山农检楼P2实验室及配套用房改造 项目
验收日期:	
建设单位(盖章):_	

* GD- E1-914*

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1	GD-E1-914/1	
-------------	-------------	--

- 1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2 南山农检楼P2实验室及配套用房改造项目 工程名称 深圳市南山区学府路265号 3417.6m² 工程造价 3352.04万元 建筑面积 工程地点 地上: 7 层 框架结构 层数 结构类型 层 地下: 监理许 施工许 可证号 可证号 2022年4月15日 验收日期 开工日期 2022年1月6日 监督单位 深圳市南山区建设工 程质量监督检验站 监督编号 1 深圳市南山区建筑工务署 建设单位 勘察单位 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 设计单位 深圳市金众装饰工程有限公司 总包单位 承建单位 (土建) 承建单位 (设备安 探圳市金众装饰工程有限公司 装) 承建单位 深圳市金众装饰工程有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

* GD- E1-914/2*

(装修)

监理单位

施工图 审查单位

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3				100		
CD-E1-014/9				4-1		
	CD	-E21-	-014	/2	- 11	

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	林健华
副组长	王巍、陈定轩、李长华
组员	徐彬、罗凯、梁聪、宋廷金、俞翔、李桂涛、罗香锟、周力伟、林泽鑫、周火元、庄厚些、李翔

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	林健华	王巍、李长华、徐彬、罗香锟、周力伟、陈定轩、俞翔、李桂涛
建筑设备安装工程	罗凯	宋廷金、周火元、庄厚些
工程质控资料	梁聪	林泽鑫、李翔

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
 - 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
 - 4. 验收组实地查验工程质量。
 - 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

* GD- E1- 914/ 3*

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计	
地基与基础	1	for this was felt A THE	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项		
		求 / 坝	实体抽查符合要求 / 项 共 12 项, 其中:	评价为"一般"的/ 共 15 项,其中:	I
主体结构	同意验收		资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	评价为"好"的 14	_ I
建筑装饰装修	同意验收	13 项,其中: 空甲草打豆安 13 项	共 16 项,其中: 资料核查符合要求 16 项	共 18 项, 其中: 评价为"好"的 16	
		求 13 場	实体抽查符合要求 16 项		_ 1
屋面	同意验收	127 Adverto Mile A 1997	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项		Į.
	10	求 9 项	实体抽查符合要求 12 项		
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	109 Advada Mr. A. TIET	共 11 项,其中: 资料核查符合要求 11 项	Company of the Compan	
ALXXXIII A		求	实体抽查符合要求 11 项		
通风与空调	同意验收	18 项,其中: 空甲宣行百安 18 项 空核定付百安 18 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 14 项,其中: 评价为"好"的 13 评价为"一般"的 1	
建筑电气	同意验收	12 项,其中: 空甲豆何百安 12 项	共 <u>14</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>13</u> 项, 其中: 评价为"好"的 13	
智能建筑	同意验收	红甲里竹口女 7 项	共 <u>16</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>16</u> 项		_1
		求 / 型	实体抽查符合要求 16 项		Ţ
建筑节能	,	空甲夏何百安 / 项	共 / 项,其中: 资料核查符合要求 / 项		_ 1j
		求	实体抽查符合要求 / 项 共 12 项, 其中:	评价为"一般"的	1
电梯	同意验收	经甲重付百安 7 项	资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	评价为"好"的 12	_ Ij
		项,其中:	共	共项, 其中:	_
		はからから西	资料核查符合要求 —— 项 实体抽查符合要求 项	评价为"好"的 评价为"一般"的	— ŋ
		项, 其中:	共项,其中: 资料核查符合要求项	共项, 其中: 评价为"好"的	
		经核定符合要 项 求项	实体抽查符合要求 项	评价为"一般"的	功
		空中五行口女项	共项,其中: 资料核查符合要求项	共 项,其中: 评价为"好"的	_ 項
		经核定符合要 项	实体抽查符合要求 项	评价为"一般"的	项

* CD E1 914/4*

会议签到表

会议地点	政部会	火室	会议时间	2022年4月15E	
会议内容		-AJI			
序号	姓名	单位		职务	联系电话
1					
2					
3	#1917	工务器		454	15510826680
4	五歲	冷潮		1 1 2 3	13560751761
5	That	JE 21341			35549(456)
6	3 JARTIA	经省到			1390293031)
7	在女子	4度会议	ر ر	1	/
8	Phyloga	BINEGRA	Toph)	<u>E</u> 51/2	133 22903/8)
9	Sant	深州中国原则属社	PROWATERS		1371378236
10	3 No		显.		19870000728
11	\$323	更多发给			18668656860
12		3 13			
13					
14	了一个	· 素如意心也	25	まるも	1390298566
15	罗首靴	深圳金级的	性解约	顶目的理	18123746265
16	本柱房	降州毛星文发	本	是产级程	18823328655.
17					
18					
19					
20					
21		194			
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

							GD-E1-914	200	
本项目范围内的: 空调、智能建筑、 范及设计要求,实 一致验收意见为:	主体结构、图电梯、自动吸	屋面工程、 资水灭火系	建筑装饰 统共9个分	装修、建筑 }部工程,	6给水排 均验收	水及供 合格。	暖、建筑	(电气 量抽弧	、通风与 医均满足
范及设计要求,实 一致验收意见为:	体观感质量 (全部合格。	B好,质量:	控制资料	齐全,材料	斗见证式	是检报告	均为合格	T o	
事业价价价	医输尿器 建洲蓝色	T MOT	並 价。	ight	单状	11500	勘察单位	ů:	8
建 数单位。	陈定舒	1 The T	单位:	设计	单位	BAR	勘察单位	Ž:	in the second
建设单位	版推译 在	1 The T	单位:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	单位	BRA	勘察单位	ù :	5.
建战单位	101263	1 The T	单位:	(金)	单位之	The state of the s	勘察单位	ជំ:	5.
建设单位。	程原号4401863 有效隔2024.06		原紀	A STATE OF THE STA		10 Har	1007		
中位(项目)	建扁母4401863 建燃度2024.06		10000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(公章)		1007	(公章	
第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年	程原号4401863 有效隔2024.06		(2) 原义(4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7000	(公章	
是 (文章) 華位 (项目)	建扁母4401863 建燃度2024.06		10000000000000000000000000000000000000	单位	(公章)	负责人:	单位(項	(公章	负责人:

و المراق 东省优秀建筑装饰工

点

获 深圳市全众装饰工程有限公司承建的 採 W 南山农检楼P2实验室及配套用房改造项

490

400

纵

三年广东省优秀建筑装饰工程

1001

490

发此证 华 农产品监督检验大楼4-7层改造装饰工程 承建范围:

GDZS2023070 证书编号:



4.中金大厦项目公共区域精装修工程

中标通知书

标段编号: 44030020140210021001

标段名称:中金大厦项目公共区域精装修工程

建设单位: 华润 (深圳) 有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金众装饰工程有限公司

中标价: 3756.355863万元

中标工期: 305天

项目经理(总监): 俞翔

本工程于 ______2023-07-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标

业务分公司)进行招标, 2023-08-23 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理。

(签字或盖章):


招标人(盖章)//>
※

(签字或盖章)夕

日期: 2023-08-24

深圳位

C F





建筑工程施工许可证

工程编号: ²⁰¹⁷⁻⁴⁴⁰³⁰⁰⁻⁶⁷⁻⁰³⁻13489506

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



建设单位	有限公司 中金大厦项目公共区域精装修工程			
工程名称	The restriction of securities and			
建设地址	深圳市南山区, 东侧临近科苑大道, 北侧临近海德 三道, 西侧临近拟建逸景三路, 南侧临近拟建逸湖			
建设规模				
设计单位	深圳瑞和建筑装位	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司		
施工单位	深圳市金众装饰	工程有限公司		
监理单位	深圳市东部工程	咨询有限公司		
合同开工日期	2023-09-15	合同竣工日期	2024-07-16	
备注	项目经理. ^{褚强军} 注册证书号: 与144202020203436 项目总监. ^{除强} 注册证书号: 44029977 范围: 表佈表修工程: 建筑给排水及供暖: 建筑电气工程:			
变更登记		5项目经理由俞翔(粵1	14060701950) 变更为褚	

证书序列号: 2023-1663

注意事项:

- 一. 本证放置施工现场, 作为准予施工的凭证。
- 二.未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四. 本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数. 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

关于中金大厦项目公共区域精装修工程 人员任命的通知

金众中金大厦项目(2024)003号

因工程管理需要,关于中金大厦项目公共区域精装修工程人员任 命的通知:

任命 褚强军 同志为 项目经理 职务;

任命 罗亮 同志为 技术负责人 职务;

任命 __刘勇钊__同志为_质量负责人_职务;

任命 谢志勇 同志为 劳资专管员 职务;

任命 陈小东 同志为 安全负责人 职务;

任命 <u>俞</u>国 同志为 安全员 职务;

本通知自签发之日起生效,特此通知!



合同编号: CRLSZ-ZJDS-SG-23002



【中金大厦项目公共区域精装修工程】

专业工程承包合同

发包人(甲方):华润(深圳)有限公司 专业工程承包人(乙方):深圳市金众装饰工程有限公司

2023年【9】月

第一部分 合同协议书

发包人(甲方): 华润(深圳)有限公司

地址: 深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦 B 座25楼

法定代表人: 蒋慕川

联系人: 林燕平

联系电话: 13528722966

电子邮箱: linyanpingl@crland.com.cn

传真: [

专业工程承包人(乙方): 深圳市金众装饰工程有限公司

地址: 深圳市南山区南头街道南山大道西侧新海大厦13C

法定代表人: <u>俞翔</u>

联系人: 罗香锟

联系电话: 18123746265

电子邮箱: 463053073@qq.com

传真: /

鉴于:

1. 专业工程承包人已明确知悉: 就中金大厦项目(原名"中投证券大厦项目",下称"本项目"), 2019年12月,业主单位【中国中金财富证券有限公司】(以下简称"业主单位")与发包人签署《中 投证券大厦项目代建合同》,聘请发包人实施代建,并且专业工程承包人已认真查阅、理解招标文 件的全部内容,并对业主单位授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 各方经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称: 中金大厦项目公共区域精装修工程(下称"本工程/精装修工程")

工程地点:深圳市南山区,东侧临近科苑大道,北侧临近海德三道,西侧临近拟建逸景三路,南侧临近拟建逸湖六街。

工程内容: 本项目场地位于深圳市南山区, 东侧临近科苑大道, 北侧临近海德三道, 西侧临近拟建逸景三路, 南侧临近拟建逸湖六街。用地面积约4335.83m2, 建筑面积约6.8万m2。新建建筑高度约148.85m, 1 栋30层塔楼、5层地下室、3层裙房组成的办公楼。

建筑面积: 78295平方米

工程立项批准文号: 深南山发改备案 (2019) 0573号

资金来源: 企业投资100%

二、工程承包范围

包括但不限于公共区域精装修工程及相关配套工程、白蚁防治工程等。所有的细目详见合同图纸、技术要求及合同其他文件,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程 米
□软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长: 米 宽: 米	□隧道工程 长: 米宽: 米高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 ***	□燃气工程 米
□其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□地基与基础工程	(□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它);
□主体结构工程	(□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它);
□装饰装修工程	(□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它);
□通风与空调	(□通风 □空调 □其它);

	□建筑给水排水及供暖	(□室内给、排水系统	□ 室外组	合、排水系统		其它	.);
	□建筑电气工程 (□	室外电气 口电气照明	口其	它);		
	□智能建筑	(□综合布线系统	口信息	网络系统	口其	它	_);
	□屋面及防水工程	□建筑节能		口消防工程			
r	□室外工程 (□室外	设施]附属建筑			
		-环境) .		
	□燃气工程 (户数:	户; 庭院管: _	-	米)	У.Щ = -		
3.	二次装饰装修工程: (在口]内打 √,并填写相应的コ	[程量]				
	□消防工程 □门窗	□防水工程		□电气照明	-	□建筑节能	NA.
	□通风与空调(□通风	□空调 □其它)	;			
	□建筑给排水及供暖(□	室内给、排水系统 口室	室外给、 排	水系统 □	其它_	<u> </u>);
	□智能建筑 (□综合布织	线系统 □信息网络系统	充 口其	它	.);		
	□装饰装修 (□抹灰	□涂饰 □饰面板(砖)	口吊]	页 □其它_);	
	口其它:			le chas			

4. 其它工程

精装修工程及相关配套工程、白蚁防治工程等。

三、合同工期

计划开工日期: 2023年9月15日(实际开工日期以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准)

计划竣工日期: 2024年7月16日 合同工期总日历天数: 305日历天

四、工程质量标准

工程质量标准目标:工程质量达到合格标准,符合国家、行业、地方现行建筑与安装工程质量验收标准及规范要求,满足设计文件及合同约定的技术要求和质量标准;质量目标:配合总包获得深圳市优质工程,争创省优及国优奖项。

五、合同价款

本合同签约合同价(含税)为:人民币(大写)<u>叁仟柒佰伍拾陆万叁仟伍佰伍拾捌元陆角叁分</u>(¥<u>37</u>, 563, 558. 63元)。

本合同暂定合同总价(不含税)为:人民币(大写)<u>叁仟肆佰肆拾陆万壹仟玖佰捌拾元叁角玖分</u> ($\frac{1}{2}$ 34,461,980.39元),税金为:人民币(大写)<u>叁佰壹拾万零壹仟伍佰柒拾捌元贰角肆分</u>($\frac{1}{2}$ 3,101,578.24元)。 其中:

(1)材料和工程设备暂估价金额:

人民巾(大写)/	(\\		元);
(2)专业工程暂估价金额:			
人民币 (大写)/	(¥	/	元);
(3)暂列金额:			
人民币(大写)/	(¥	/	元),

本合同采用合同总价包干的合同形式。除本合同另有约定外,合同总价及合同单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为:完成该项目的合同内容,包人工、材料、机械,包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担,且已包含于签约合同价之内。

本合同项下款项的支付主体为:

□业主单位支付,款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☑发包人支付,发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

支付方式

1、预付款的支付

本工程的开工预付款为: <u>签约合同价(扣除暂列金额)的10%(该等金额已包含安全文明施工措施费预付款)。</u>

预付款保函金额等于预付款金额,预付款保函的受益人为: 华润(深圳)有限公司

开工预付款应按如下规定扣回:

☑开工预付款在期中支付证书的累计金额未达到签约合同价的35%之前不予扣回,在达到签约合同价的35%之后,开始按工程进度以固定比例(即累计金额超过签约合同价的35%后,已完工程产值每达到签约合同价的1%,扣回开工预付款的2%)分期从各月的期中支付证书中扣回,全部金额在期中支付证书的累计金额达到签约合同价的85%时扣完。本款所称"累计金额"是指本工程累计已完工程产值对应的金额。

开工预付款的其他支付要求按照通用条款第12.3.2条约定执行。

2、工程款项的支付

付款条件满足后,专业工程承包人应将付款申请提交总承包人及监理人完成审核后,申报给发包人:

(1) 进度款: 发包人按当期核定已完工程量对应价值(不含变更价款及调差价款、暂列金额)的85%进行

期中支付,累计支付到签约合同价(不含暂列金额)的85%时暂停支付。

- 其中,"已完工程量对应价值"又称"已完工程产值",是指经发包人批准的下述金额:1)分部分项工程费:根据已完成的工程按合同约定的方式进行计量和审批;2)措施项目费:当期已完措施项目费=签约合同价中措施项目费总额×(当期已完分部分项工程费/签约合同价中分部分项工程费总额)。
- (2)竣工验收款:本项目整体工程(指包括本工程、总承包工程在内的本项目全部工程)竣工验收合格、移交给发包人或其指定接管单位后,支付至发包人核定已完工程产值的92%。
- (3)最终结算款:本项目整体工程(指包括本工程、总承包工程在内的本项目全部工程)竣工验收合格、移交给发包人或其指定接管单位、办理完成竣工验收备案后,本工程进行竣工结算,竣工结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后形成最终结算价,合同双方就本工程最终结算价签署结算书(应符合专用条款第14条约定的审批程序)后,累计支付至最终结算价的97%。
- (4) 质保金:余款(最终结算价的3%)作为质量保证金,本工程缺陷责任期(自本项目整体工程全部取得竣工验收备案且交付业主单位(以时间在后者为准)之日起算满【24】个月)届满后,经发包人审核并扣除质保期内产生的相关费用(如有)后无息支付。

3、其他约定:

- (1) 变更价款及调差价款:
- 1)对因变更引起的增加工程及按合同约定办理的有效现场签证,变更价款按通用条款第10.3条约定经发包人确定后,纳入最近一期的支付节点,并按发包人确认变更价款的【85】%进行支付;本项目整体工程(指包括本工程、总承包工程在内的本项目全部工程)竣工验收合格、移交给发包人或其指定接管单位后,支付至发包人确认变更价款的【92】%;剩余金额(不含质保金)纳入最终结算款统一支付。
- 2) 对因市场价格波动引起的价格调差,调差价款按专用条款第11.1条约定经发包人确定后,相应金额(不含质保金)纳入最终结算款统一支付。

若发包人确认的变更价款或调差价款为减项时,发包人有权从最近一期支付节点的应付金额中,按发包人确认变更价款或调差价款的100%扣回。"应付金额"指相关支付节点中按相应付款比例计算并扣回预付款(如有)等款项后,发包人应当支付给专业工程承包人的金额。

- (2)除第(1)项关于"变更价款及调差价款"另有约定的外,暂列金额的使用及金额按合同约定经发包 人确定后,纳入最近一期的支付节点进行支付并适用相应支付节点的付款比例。
- (3)本合同项下的各期付款条件满足后,专业工程承包人应向总承包人、监理人及发包人提交付款申请并附全部证明资料(包括满足付款条件的证明、已完工程产值计量计价文件等),发包人收到付款申请和证明资料后【10】个工作日内进行审核(专用条款第14条关于结算款审核期限另有约定的,按照相关约定执行);经发包人审核满足付款条件后,专业工程承包人应按发包人核定的应付款金额提交全额增值税专用发票原件及开户许可证复印件,发包人收到合格发票后【30】个工作日内支付相应款项。 因专业工程承包人原因导致提交上述材料不全或延迟提交的,发包人支付时间相应顺延,且无需承担任何违约责任。

专业工程承包人在任何时候不得因发包人付款问题或本合同项下的其他争议暂停施工或延缓施工。特别是,专业工程承包人知悉,本项目为发包人代建工程,由于项目投资审批及支付时间较长,专业工程承包人应充分考虑此项风险,发包人及业主单位不承担因此产生的任何后果,包括但不限于由于本项目建设资金延期拨付导

致发包人逾期支付合同价款等,专业工程承包人同意不会因此而暂停或延缓合同履行。

(4)如根据深圳市主管部门要求,本工程需要设置农民工工资专用账户的,专业工程承包人应按照相关要求执行,且专业工程承包人已确认上述支付节点的约定,已经过自身充分测算并能够满足本工程农民工工资按时足额发放的要求。如因支付节点及账期安排,发生不足以支付当期农民工工资情况的,专业工程承包人应使用自有资金支付农民工工资。如因款项不足导致任何处罚,由专业工程承包人承担,因此给发包人或业主单位造成损失的,专业工程承包人应当予以赔偿。

六、工人工资专用账户(农民工工资专用账户)信息

- 工人工资款支付专用账户名称: 深圳市金众装饰工程有限公司农民工工资
- 工人工资款支付专用账户开户银行: 中国银行深圳内环支行
- 工人工资款支付专用账户号: 7471 7411 2965

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.5款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书:
- (3)中标通知书;
- (4)招标答疑补遗:
- (5)本合同第四部分补充条款(如有);
- (6)本合同第三部分的专用条款;
- (7)本合同附件;
- (8)本合同第二部分的通用条款;
- (9) 本工程招标文件(含投标报价规定):
- (10)投标文件(包括专业工程承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (11)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
 - (12)图纸和技术要求;
 - (13)已标价工程量清单;
 - (14)工程质量保修书;

合同附件中已在上述优先解释顺序列明的文件,按其相应优先解释顺序执行。未单独列明的,按合同附件 所出的解释顺序级别执行。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与通用合同条款及专用合同条款定义相同。

九、双方承诺

- 1、专业工程承包人向发包人承诺,按照法律规定及合同约定进行施工、竣工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向专业工程承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并 履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式壹拾贰份,发包人玖份,专业工程承包人叁份。

十一、合同生效

合同订立地点: 深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(转下页)

(本页为签字页, 无正文)

发

住

法定代表

话: 电

真: 传

开户银行:

账 号:

邮政编码:

住

法定代表人:

委托代理人:

话: 电

传 真:

开户银行:

号:

邮政编码:

单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称:	中金大厦项目公共区域精装修工程	
验收日期: OURC	ES (S) (S) 年 9月29日 (日本)	
建设单位(盖章)	深圳有限公司 (代建) 一中国中金财富证券	- 1
	* '01	



单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1		
GD EI 314/1		

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2			1
GD_E1_314/ 4	1 1		П

工程名称	中金大厦项目公共区域精装修工程					
工程地点	深圳市南山区海德三道以南,科苑南路以西	建筑面积	78295平方米	工程造价	3756万 元	
	钢管混凝土框架		地上:	30	层	
结构类型	钢框架-钢筋混凝土核心筒	层数	地下:	5	层	
施工许可证号	2017-440300-67-03-13489506	监理许 可证号				
开工日期	2023年10月23日	验收日期	7024 年9月29日			
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2023	186		
建设单位	华润(深圳)有限公司(代建)、中国中金财富证券有限公司					
勘察单位	/					
设计单位	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司					
总包单位						
承建单位 (土建) / 承建单位 (设备安装)						
承建单位 (装修)	承建单位 (装修) 深圳市金众装饰工程有限公司 监理单位 深圳市东部工程咨询有限公司					
监理单位						
施工图 审查单位	深圳大江	装饰设计有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

an na 044/0		
GD-E1-914/3		

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	叶建国		
副组长	易成城		
组员	陈强、刘锋、孙世鹏、刘卓礼、陈建平、褚强军、肖志明		

2. 专业组

专业组	组长	组员
装修工程	石龙	江锋、杨大富、刘勇钊
建筑设备 安装工程		
工程质控资料	丘婷婷	谢志勇

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

		1	
GD-E1-914/4		П	

分部(系统、成 套设备)工程名 称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"好"的项
主体结构	/	经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	
建筑装饰装修	合格	经审查符合要求7项	共 <u>4</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	
屋面	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	The state of the s
建筑给水、排水 及采暖	合格		资料核查符合要求5项	共 6 项,其中: 评价为"好"的 6 项 评价为"一般"的 0 项
通风与空调	1	经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	
建筑电气	合格	经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	评价为"好"的 _6_项
智能建筑	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"一般"的项
建筑节能	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"一般"的项
电梯	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"一般"的项
室外设置与环境	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"一般"的项
		经审查符合要求项 经核定符合要求项	资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"一般"的项
		经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"好"的项

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	电话
1	计趣图	中国后面	邓科院	球的	13911817588
2	Hogy was	平湖景地	吸的敌人	27岁1分	13692125995
3	刘辉	学间为这	228333	2931/1	134/875/237
4	Tuto	平池 量地	精神经理	I\$31/17	1567638944
5	胡果青	平湖岛地	室内到粉碎	,设计	1868 do 8765}
6	31-4m26	2 Silvillate.	ANB [362	科斯伊	13/234/8259
7					
8	79.1日本	家公司市	企业技术意	Z I	138023987
9	福祉	Torrago of	VERIA 32		18098904417
10	Torragen	物和独叶	22 H 1/2		15323457048
11	刘卓礼	3為分33件	设计交责人	工作制于	1353060006
12 .	flyson	(P to in	文的英表人	力化色沙叶	18-38042645
13	NYS	在物地上			
14	Atr.	李和设物			
15	PER	好的流	2.0		1350196161
16	13/8	一宝林紫绿	提着着人		(30154rabb)
17	加量	宝林芳州	生产级观		18520800713
18	粉之節	TO LIVE WA	给工造		1867/11 45
19	訓息制	星点旅游	杨上系		1543082466)

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	电话
20	丘婷婷	华海绿洲有限台引			15817226805
21	谢志秀	华海绿州的相信司	资料炎		15817226805 18673251969
22				2	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32			9		
33					
34					
35					
36					
37					
38				9	

(五) 工程验收结论及备注

该工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同组成各专业验收组进行现场实体验收,由南山区建设工程质量监督检验站全过程监督验收。在整个全过程施工中,各参建单位均能认真履行工程合同,严格执行工程建设相关标准和强制性标准规范要求。

本工程共分为建筑装饰装修工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程共3个分部工程,本单位工程各分部工程质量验收合格,质量控制资料核查记录齐全,安全和使用功能检验资料核查记录符合要求,观感质量验收为好。经验收组各成员一致认定:本单位工程质量合格,同意通过验收。



5.深湾汇云中心改造项目施工



中标通知书

标段编号: 2405-440305-04-05-878101001001

标段名称: 深湾汇云中心改造项目施工

建设单位: 深圳市大沙河建设投资有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金众装饰工程有限公司

中标价: 2150.915378万元

中标工期: 67

项目经理(总监): 陈建平

本工程于<u>2024-06-21</u>在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标,现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后,应在<u>30</u>日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构《签章》

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

招标人(盖章)法定代表人或其委托代理人



查验码: JY20240722411703

查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号: 2405-440305-04-05-878101001001 合同编号: <u>DSFSWHY2024001</u>

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称:深湾汇云中心改造项目施工

工程地点: <u>深圳市南山区沙河深湾一路与白石四道交汇处东北侧</u>

发 包 人:深圳市大沙河建设投资有限公司

承 包 人: 深圳市金众装饰工程有限公司

2015 年版

说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由"协议书"、"通用条款"、"专用条款"和"补充条款"四部分组成。其中:

- 1. "协议书"作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。
- 2. "通用条款"是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
- 3. "专用条款"是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。
- 4. "补充条款"是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。
 - 二、专用条款使用注意事项
 - 1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。
- 2. 在专用条款中有横道线的地方,承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定,如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写"无"

或划"/"。

3. "通用条款"和"专用条款"一并作为完整的合同条款,当两者之间有不符之处,以"专用条款"为准。"通用条款"中出现斜体字加粗"专用条款"字样的条文在相应"专用条款"的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**,发包人与承包人可结合建设工程具体情况,参考本合同(示范文本)订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中,如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意,不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为 SFD-2015-06, 即 2015 版第六版。



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市大沙河建设投资有限公司

承包人(全称): 深圳市金众装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

	一共口部 从	7
-	工程概况	L

工程名称:	深湾汇云中心改造项目施工	
-------	--------------	--

工程地点:	深圳市南山区沙河深湾一路与白石四道交汇处东北侧
ユー/エンロ/ハ・	

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: <u>本次装修范围位于深湾汇云中心项目 20 层,建筑面积 2478.15</u> m², 套内面积 1893.5 m²。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本_100_%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济_____%; 其他_____%。

二、工程承包范围

本次实施内容为深湾汇云中心 20F 装修项目工程设计范围内所含的全部工程内容。 具体包括但不限于拆改工程、建筑装饰工程、强、弱电工程、给排水工程、智能化工程、 软装及装置工程、设备采购及安装工程以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作 及不可或缺的附带工作等全部工程内容。

具体内容详见施工图及工程量清单、相关技术资料以及设计变更所包含的一切内容。 发包人根据工程开展实际情况,有权调整招标范围及具体工作内容,承包人必须无条件 施工。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米
口挡墙护坡工程 长:	米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程	米
□ 软基处理工程	万平方米	口污水处理厂及配套工程	立方米/d
口水厂及配套工程	立方米/d	口污泥处理厂及配套工程	立方米/d
□给水管道工程	米	□泵站工程	平方米

□道路工程 长: 米宽: 米	□隧道工程 长: 米宽: 米高: 米		
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米		
□排水箱涵工程 长: 米宽: 米高: 米	□路灯照明工程 座		
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米		
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米		
□其它:			
 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打 √, 并填 	写相应的工程量)		
□地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □]边坡 口土石方 口其它);		
□主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构	□网架 □索膜结构 □其它);		
□装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙:	平方米 口其它);		
□通风与空调 (□通风 □空调 □]其它);		
□建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □	室外给、排水系统 □其它);		
□建筑电气工程 (□室外电气 □电气照	□建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它);		
□智能建筑 (□综合布线系统 □	信息网络系统 □其它);		
□屋面及防水工程 □建筑节能	口消防工程		
□ 室外工程 (□室外设施	□附属建筑		
□室外环境) 0		
□燃气工程 (户数:户; 庭院管:	米)		
3. 二次装饰装修工程: (在□内打 √,并填写相应的	的工程量)		
□消防工程 □门窗 □防水工程	□电气照明 □建筑节能		
□通风与空调(□通风 □空调 □其它_);		
□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它);			
□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系	统 □其它);		
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它);			
□其它:			

4. 其他工程

详见施工图及招标控制价(预算)审定书。

三、合同工期

计划开工日期: 2024 年 7 月 26 日;

计划竣工日期: 2024 年 9 月 30 日;

合同工期总日历天数_67_天。

招标工期总日历天数___67__天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

工程质量应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准,当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时,以较高要求为准。

五、签约合同价

人民币(大写)<u>贰仟壹佰伍拾万零玖仟壹佰伍拾叁元柒角捌分</u>(¥21509153.78元);其中:增值税率 9%,不含税价(大写):<u>壹仟捌佰陆拾柒万捌仟壹佰贰拾贰元柒角叁分</u>,(小写):<u>18678122.73</u>元;增值税(大写):<u>壹佰陆拾捌万壹仟零叁拾壹元零亿分</u>,(小写)<u>1681031.05</u>元;暂列和暂估价金额(大写):<u>壹佰壹拾伍万元整</u>(小写)1150000.00元。

其中:

(1)安全又明施上贺:

人民币 (大写) <u>肆拾伍万伍仟陆佰零柒元捌角</u> (¥ 455607.88 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) <u>壹拾伍万</u> (¥ 150000.00 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) [\{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\

(4)暂列金额:

人民币 (大写) <u>壹佰万</u> (¥ 1000000.00 元)。

(5)BIM 技术应用费用:

人民币 (大写) (\{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}{\frac{\frac{\fracec{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称: <u>以签署的工人工资专户开户及监管协议约定为准</u>工人工资款支付专用账户开户银行: <u>以签署的工人工资专户开户及监管协议约定为</u> <u>准</u>

工人工资款支付专用账户号: 以签署的工人工资专户开户及监管协议约定为准

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款:
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件:
 - (10)图纸和技术规格书;
 - (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

111-1110000	
十、合同订立与生效	
本合同订立时间: 2024年 8月	月
订立地点: 小小	
发包人和承包人约定本合同自双方签	<u>字盖章</u> 后成立。
本合同一式8份,沟具有佩等法律交	效力,发包人执_4份,承包人执_4份。
发包人: (公章)深圳市大沙河建设投资	承包人:(公章)深圳市金众装饰工程有
有限公司	限公司
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人
(签字)	(签字)
共 武	Bille
统一社会信用代码:	统一社会信用代码:
91440300576363402K	91440300192258662W
地址: 深圳市南山区南头街道大新路 198 号	地址:深圳市南山区南头街道南山大道
马家龙创新大厦 406、503、B2401	西侧新海大厦 13C
邮政编码:518000	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:0755-86227921	电话:0755-82835333
传真:	传真:0755-83752270
电子信箱:	电子信箱:
	开户银行: 中国建设银行深圳景田支行
支行	
账号。 7909 0155 2000 01100	账号。44250100011800001035

深圳市建设工程竣工验收报告

工程名称: 深湾汇云中心改造项目施工

验收日期: 2024年11月12日

建设单位(盖章): 深圳市大沙河建设投资有限公司

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称(全称)。
- 4、本报告原件一式八份,建设单位、监理单位、勘察单位、 设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部 门各持一份,相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2405-440305-04-05- 87810101	项目代码	2405-440305-04-05 878101
项目名称	深湾汇云中心改造 项目	项目曾用名	/
工程地点	深圳市南山区	白石三道深湾汇云中心	心五期 J 栋 20 层
建筑面积	2478.15 m²	工程造价	21509153.78 元
结构类型	框架-核心筒结构	层数	地面第 20 层
立项批准 文号	深南山发改备案 【2024】10342 号	宗地号	/
用地规划许 可证号	/	工程规划许可证号	/
施工许 可证号	2024-1179	监理许可证号	E144002477-4/2
开工日期	2024/8/23	验收日期	2074年11月1日
监督单位	深圳市南山区建设 工程质量监督检验	监督编号	2024111
建设单位	深圳市	市大沙河建设投资有限	艮公司
勘察单位	1		
设计单位	广州博	厦建筑设计研究院有	限公司
总包单位	深圳市金众装饰工程有限公司		
承建单位 (土建)	/		
承建单位 (设备安装)	1		
承建单位 (装修)	1		
监理单位	深圳鲲鹏工程顾问有限公司		
施工图审查 单位			

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1验收组

组长	张少钧
副组长	吴梦媛、孙奥烽
组员	白志强、余永应、郑锦泉、陈建平、张国举、高达华、蔡华开、黄 霸、黄秀文、王仕钞、陈淳光

2专业组

_ ,		
专业组	组长	组员
建筑工程	张少钧	陈建平、高达华、蔡华开、张国举
建设设备安装 工程	白志强	陈建平、黄霸、王仕钞、黄秀文
工程质控资料	孙奥烽	余永应、郑锦泉、陈淳光、王仕钞

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程: 深湾汇云中心改造项目施工

分部(系统成套 设备)工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查结 果统计	主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查 结果统计	观感质量验收抽查结果约 计
地基与基础	/	共_/_项,其中: 经审查符合要求_/_项 经核实符合要求_/_项	共_/_项,其中: 资料核查符合要求_/_项 实体抽查符合要求_/_项	共_/项,其中: 评价为"好"的_/项 评价为"一般"的_/项
主体结构	/	共_/_项,其中: 经审查符合要求_/_项 经核实符合要求_/_项	共_/_项,其中: 资料核查符合要求_/_项 实体抽查符合要求_/_项	共_/项,其中: 评价为"好"的_/项 评价为"一般"的_/项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>15</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核实符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>3</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>9</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>9</u> 项 评价为"一般"的 <u>0</u> 项
屋面	/	共 <u>/</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>/</u> 项 经核实符合要求 <u>/</u> 项	共_/_项,其中: 资料核查符合要求_/_项 实体抽查符合要求_/_项	共_/项,其中: 评价为"好"的_/项 评价为"一般"的_/项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>3</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>3</u> 项 经核实符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>2</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>2</u> 项 评价为"一般"的 <u>0</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>14</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核实符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>5</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>2</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>2</u> 项 评价为"一般"的 <u>0</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>7</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核实符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>5</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>6</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>6</u> 项 评价为"一般"的 <u>2</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>22</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>22</u> 项 经核实符合要求 <u>22</u> 项	共 <u>1</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>2</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>2</u> 项 评价为"一般"的 <u>0</u> 项
建筑节能	/	共_/_项,其中: 经审查符合要求_/_项 经核实符合要求_/_项	共_/_项,其中: 资料核查符合要求_/_项 实体抽查符合要求_/_项	共 <u>/</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>/</u> 项 评价为"一般"的 <u>/</u> 项
电梯	/	共_/_项,其中: 经审查符合要求_/_项 经核实符合要求_/_项	共_/_项,其中: 资料核查符合要求_/_项 实体抽查符合要求_/_项	共 <u>/</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>/</u> 项 评价为"一般"的 <u>/</u> 项

注: 工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

		くシャが、ロ		
姓名	工作单位	职务	职称	签名
张少钧	深圳市大沙河建设投资有 限公司	项目负责人		级为多分
孙奥烽	深圳市大沙河建设投资有 限公司	现场负责人		初、紫梅
吴梦媛	深圳市大沙河建设投资有 限公司	设计负责人		吴楼设
白志强	深圳鲲鹏工程顾问有限公司	总监	工程师	Ban
余永应	深圳鲲鹏工程顾问有限公 司	专监	工程师	ANS
郑锦泉	深圳鲲鹏工程顾问有限公司	监理员	工程师	APRAS
高达华	广州博厦建筑设计研究院 有限公司	设计负责人	工程师	商选举
蔡华开	广州博厦建筑设计研究院 有限公司	专业设计	工程师	经为开
黄霸	广州博厦建筑设计研究院 有限公司	专业设计	工程师	The rik
黄秀文	广州博厦建筑设计研究院 有限公司	专业设计	工程师	李为
陈建平	深圳市金众装饰工程有限 公司	项目经理	工程师	TO BA
王仕钞	深圳市金众装饰工程有限 公司	机电施工员	工程师	3 hers
张国举	深圳市金众装饰工程有限 公司	现场施工负 责人		孙国肇
陈淳光	深圳市金众装饰工程有限 公司	资料员	20	防心气
	36			
	AND THE RESERVE OF THE PERSON			
	张少锋 吴白余郑高蔡黄陈王张	张少钧 深圳市大沙河建设投资有限公司 深圳市大沙河建设投资有限公司 深圳市大沙河建设投资有限公司建设投资有限公司建设设置, 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 广州博厦建筑公司 下州博厦建筑公司 下州博厦建筑公司 下州博厦建筑公司 下州博厦建筑公司 下州博厦建筑公司 下州博厦建筑公司 深圳市金众装市工程有限公司 深圳市金众装饰工程有限公司 深圳市金众装饰工程有限公司 深圳市金众装饰工程有限公司 深圳市金众装饰工程有限公司	张少钧 深圳市大沙河建设投资有 限公司 项目负责人	张少钧 深圳市大沙河建设投资有 限公司 现场负责人 积少单锋 深圳市大沙河建设投资有 限公司 现场负责人 足梦媛 深圳电解工程顾问有限公 总监 工程师 余永应 深圳鲲鹏工程顾问有限公 高达华 产州博厦建筑设计研究院 有限公司 广州博厦建筑设计研究院 有限公司 卡业设计 工程师 黄霸 广州博厦建筑设计研究院 有限公司 广州博厦建筑设计研究院 有限公司 专业设计 工程师 黄素文 广州博厦建筑设计研究院 有限公司 专业设计 工程师 黄素文 广州博厦建筑设计研究院 有限公司 专业设计 工程师 大州博厦建筑设计研究院 有限公司 专业设计 工程师 大州博厦建筑设计研究院 有限公司 专业设计 工程师 下洲博厦建筑设计研究院 有限公司 下州博厦建筑设计研究院 专业设计 工程师 下升增度建筑设计研究院 有限公司 下升增度建筑设计研究院 有限公司 资利市金众装饰工程有限 公司 原料市金众装饰工程有限 公司 深圳市金众装饰工程有限 资料员

五、工程档案核查情况

	类别	核査意见	纸质	电子
	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
工程	监理文件	真实、完整、齐全	√	
文件	施工文件	真实、完整、齐全	1	
	各分部(专业)竣工图	真实、完整、齐全	√	
	声像文件	已形成		
	竣工图 CAD 文件	已形成		
	BIM 竣工模型数据	未形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责,并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案;如若违反,须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	本项目不涉及
2	特种设备	本项目不涉及
3	水土保持设施	本项目不涉及
4	防雷装置	本项目不涉及
5	环境保护设施	本项目不涉及
6	海绵设施	本项目不涉及
7	通信工程配套	符合要求
8	节水、排水设施	符合要求
9	有线电视网络设施	本项目不涉及
10	涉及国家安全事项的建设 项目	本项目不涉及
11	无障碍设施	本项目不涉及
12	住宅光纤到户	符合要求
13	住宅信报箱	本项目不涉及
14	绿色建筑	符合要求
15	新能源汽车充电设施	本项目不涉及
16	城建档案	符合要求
17	燃气工程	本项目不涉及
18	其它专项	本项目不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查,一致认为本工程已按设计图和施工合同 完成。各分部工程验收评定合格,工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和 工程验收标准,工程外观好,竣工资料齐备,同意通过验收。



履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等 级	评价时间
1	深圳湾第一幼儿园项目精装修及景观工程	华润(深圳)有 限公司	深圳市南 山区	优秀 (92. 08)	2022/12/28
2	南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标)	深圳市南山区 工务署	深圳市南 山区	优秀 (91.3)	2022/08/04
3	南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标)	深圳市南山区 工务署	深圳市南 山区	优秀 (94.5)	2022/09/09
4	深圳湾第二幼儿园项目精装修及景观 工程	华润(深圳)有 限公司	深圳市南 山区	优秀(91.5)	2022/12/28
5	国际低碳城会展中心安全隐患整治工 程施工总承包 I 标段	华润(深圳)有 限公司	深圳市龙	优秀 (90. 25)	2022/01/10

注:按《资信标要求一览汇总表》提供相关证明材料。

1. 深圳湾第一幼儿园项目精装修及景观工程履约评价

						表 经基格分子的 《 特包的主任			
合同编号:	CRLCJ-N	IS04-50-FB-2	21001	合同名称: 修及景观:	深圳沧第一幼儿园项目精装 [程施工合同	单位名称: 深圳市金众装饰工程有限公司			
评价组度	EXIR	二級評	nsen	权服	指标描述	評分标准	得分	职责	
进加拉勒	20%	进度计	划执行	15%	符合业主项目部全部节点工 期要求。	課分100分,依据台門工期時制的甲乙双方现场施工确认的工期节点。 当次评价的银内: 1.金给完成。100分; 2.6年度—个回日部为控节点110分; 3.括照供方服则、导致一级节点、二级节点末完成,每发生一次扣40分 。(端面影情况)	90		
		乙供材供	质及射性	5%	乙供材供货及时性(包括甲 腺乙供、乙供)。	课分100分: 1.当次中的转换内材料实践到部间间被上级平方的材料到货时间延促。 国影响现场能工,延迟一次405分。 (如未影响当次评价部段内现场搬工进度,可以不扣)	90		
工程质量	工程质量	20%	质量	litæ	15%	工程质量事前、事中、事后 管控。	環分100分,针对当前评价时段内: 1.整照的版工方案或专项方案块长或未按施工方案。专项方案或透離被 对率施口0分。 2.必要的一次评代设计每史或评化规型模块不及时或一次设计深度不 场。加10分。 3.工程之族文件不齐全。加10分; 4.施工件板里都不及时,不符合管理要求或太關施工与样板不一致,如 20分; 5.据度证人员应格不齐金,加10分; 6.据面图证人员应格不齐金,加10分;	95	
	III	乙供物	林 斯量	5%	乙供材的质量(包括甲酮乙 供、乙俱)。	湯分100分: 1.提圖问题,存在明曜的外观质量或材质差异,各类抽临不合格,出现1次加10分 之存在未核规定给查或记录明进场使用情况,出现1次加5分。 (出现问题的次数果计,不仅只评价当季度)	90		
體理及协 调配合			公司及团队	管理能力	5%	包括对劳务班组把控、乙供 材料控制,现场协调,技术 实力等;现场对时管理解 力;管理人员管理能力。公 均重视程度,对组约问题是 否能快速响应。	議分100分、针对当前评价时提内: 1.现基本发生任何概约则是、得100分: 2.但出版一次服约则是(包括书面、约线、发函投帐、工程月接中反应问题),公司及以目指版一侧外未被有效情味。发生一次机5分; 3.项目程度不断性现场。不参加项目特色、每发生一次机5分; 4.或目前提及不断性现场。不参加项目特色、每发生一次机5分; 5.劳劳管理失控。未按约100分。在公司及项目组形式工程分配,增效100分。在公司及项目目形式工程分配,提供成功必需,每次100分。 (次出现该国际对土工程分配,通过成功或两于合同要求,每项105分。 (灾出晚餐需在具体描述中简单)	95	
	10%		和Adailinate on 概从白包管理	級从台始修理、配合其他分包, 处理外部关系的情况。	漢分100分、针对当前评价时投向: 1.对处也方的该理行为配合不积极、抵现发性方前线度落地、扣20分; 2.不能性过有效协则现场信息措施、信息水、临电、保时场场等)的使用 需求,扣10分; 3.不能性过有效协则现了年间的提供,以现更现场运程来求,加10分; 3.不能性过有效协则工作可的进程,以现更现场运程来求,加10分; 5.不能有效阻停中分的测理,满足现场回时间进度及质量提升的需求。 即10分; 6.中以村程度工作:甲戌村供成单上报不及时,倘然率十大,不平极照负 甲戌村超强发行。不合合各甲戌村了缔约运施,成品保护等工作,加 10分; 7.不平限配合谷他的管理工作,加10分; 8.恶于共行发也方下及跨变更,加20分。 格注:不规从程序,外分部价值以靠,造成项目不良影响或工作不能 足用于现的间40分以下(指荷达不负影响)。	95	項目記		
EHS管理	20%	安全文明检查情况		20%	安全文明绘查及整改简实情况。	源分100分: 1. 施工學的計畫與负责人、項目负责人、专取安全生产管理人员未经建 处行或主管部」或者與他們关部「可核合格的任职的、每发限人员10分; 2. 人员顺罘:項目关键解位(施工學位項目经理、安全管理人员、电工 或其代验料人员)长期不在班。未解行工序程度,每人每次和20分。 3. 加工级场不合物人员,长期不在现,未取行工序程度,每人每次和20分。 4. 作业前面主要以上、规场研究体系、和10分。 4. 作业前面主要以上、规场研设体系、和10分。 4. 作业前面主要以上、规场研设体系、和10分。 4. 作业前面主要以上、规场研设体系、和10分。 4. 作业前面主要以上、规场研设体系、和10分。 5. 未租赁开展各项安全检查(节假日前检查、安全月检查、月检、周检 等形式)、每款计次110分; 6. 未相联的条项,每款计次110分; 6. 未相联的条项上下设工程等,每次110分; 6. 未相联的条项上下设工程等,每次110分; 6. 是那场线工作未得正上级,1人次发现分; 9. 经营产股票保险工程等上的工作。4. 人名克斯尔 20分; 10. 未提出后间要求成了相位的实验,任于90%日10分。任于80%日 20分; 10. 未提出后间要求成了相位的标准地递购,每项目5分; 11 报程上每单位作文的安全管理。1次时10分;	90		

359:								
- 1	備注: 名亦	战场有扣分项不高于10分。	可分阶段	设置,季度扣分时累计扣分超	过10分的,按10分约:	0		
其他情形《请具体列聘并经区域、知分部1及合约的知思》; 设计问题: 1、施工样板: ①单一度工样短短杯、打样吸计三次中率未通过的组 [1] 分;如再未通过的,聚计机分,不说上期; ①第二年五样板短杯、打样吸打样、样板股/向未经设计定样、并评审通过的材料样板、知已下单、已实施的每个材料和 [1] 分;深化设计。 ②不按三申斯的原化设计清单计划,接创提交深化设计制的,每出现一次和 [1] 分;投计准检: ②第二年位未通知阻应分检参加交流会的,每出现一次和 [1] 分;设计准检: ②改生未规图施工,但未按整改封网计划完成整改的。每出现一次和 [1] 分;勿发生未规图施工,但未按整改封网计划完成整改的。每出现一次和 [1] 分。 ②发生未规图施工,自未按整改封网计划完成整改的。每出现一次和 [1] 分。 ②成工工区。 ②网施工单位对主编图橡和无法施工,或工序安排不合理导致后刻图大变更的,每出现一次和 [1] 分。 甲方要求的检工 (格赘值、交付) 并接对完成。加10分					样板, 50已下单、已实施的每个材料和 [1] 分,不设上牌。 1] 分: 		设计部项目部	
MC-2000AC	采购 (材料		审批品牌	或合同要求品牌不一致,发现一	-项和5分; 2.材料报审和报验资料"弄虚作假",发现一项和5分; 3、		成本组 合约部 来购组	
	D其他 成本巡检F	可题: 1、虚构工程量 (涉及	资料遗假的	行为事项视情况确认 等),发现一次和5分; 2、现场	高未按图数工,且未在重计量/进度款中扣除的,发现一个事项扣1分;3		合約部	
下良行为 情形	〇更換项目	1任理	o供方伪i	造资料更换项目经理的情况(此	(此情形下季度躍約得分不得高于60分(即 < 60分) 情形下季度壓約得分不得高于60分(即 < 60分))		項目部	
		过程結算 (此項若天配合內容,则 接过程中配合态度进行评 价)	5%	百,是四个信仰行言问识定 的价格及计价方式。有无商	議分100分: A加度测试程制物的项目。分前按定工3个月内配合甲方完成分按估算书的联机明00分: L未按A条件在3个月内能认分提结算单的,按如下加分进行评价: L基的合同常志、此少定的精种,每次所明35分 2组形存在场后重复规度,每单位5分; (由现自合的环境) 3.未把要求及时间接接受损,每次加5分; 4.不成合工程能够过了作,每次年一次加5分; 5.设计出限后,超过以上期限,超时才能完成的,每期加2周离15分	95		
		付款管理 (此項若无配合內容,對 按过程中配合态度进行评 价)	5%	形象进度是否属实、详辑; 付款资料最否完整;申请金 额是否准确;申报是否及时 •				
自约管理	30%	海价定价 (此项若无配合内容,则 分值填100分。)	5%	合同外新增材料是否未定价 先进场,是否按时间要求理 交资料,提交资料是否完整 目依据充分,是否存在置天 要价	潔分100分: 1.這時合何學歌, 缺少契约請陣, 每发现1例加5分 2未定的完显场, 每项材料加5分; 未提助到理交資料, 每次加5分; 4.提交資料不完整/依据不死分;	90	合約部	
		变更落证办理 (此项档无配合内容,则 分值填100分。)	5%	变驱结算上接资料最否完 整:是否严格执行合同约定 的价格及针价方式。有无高 估智牌指案,是否主动混合 台约部的变更疏理;减账变 更是各切实中疑;按照一单 一结的制度,变更结算上报 是否及时。	議分100分: 1.活持合同等款及计价方式。缺少契约辅种,每发现1例扣5分 2.据报偿科存在不真实施物等项,每单加5分; 3.存在减贴变更不申税,每单加5分; 4.变更绝理会不参加或变更未及时汇报,每次加5分;	90		
		施工服務何/繼計量力理 (在地名无配合时間,对 分值項100分。)	第三回陈拜/面计量办理 (在读若无配合内容,则 分值填100分。) 10% (如读在无配合内容,则 分值填100分。) 10% (如读在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		成圖计量工程圖及单价的确 认得100分;如未满足要求 與按是否严格执行合同约定 的价格及计价方式。有无确 估置转情况。最后配合提供 过程中核工图预算的变持交 件(如专项方案等)等进行	TA 1014中国在3人自由股本用专业出现让自工程自立首体的1871年	90	



深圳市南山区建筑工务署文件

深南建工通〔2022〕13号

南山区建筑工务署关于 2022 年第一季度 合同履约评价情况的通报

署各部门、各履约单位:

为进一步规范我署合同相对方的履约行为,根据市、区住房和建设局相关文件及《南山区建筑工务署履约评价管理制度》规定,2022年第一季度,我署对代建、监理、施工、工程总承包、勘察、设计、造价咨询7类共计71份合同进行了履约评价。现将评价结果通报如下:

一、本季度履约评价情况

本季度评价的 71 份合同中, 达到优秀等级的有 7 个, 优秀率 9.9%; 达到良好等级的有 28 个, 良好率 39.4%; 达到中等等级的有 25 个, 中等率 35.2%; 达到合格等级的有 11 个, 合格率 15.5%; 无不合格情况。

- (一)代建合同季度履约评价 33 个,评价等级为良好的有 6 个,中等的有 19 个,合格的有 8 个;
- (二) 监理合同季度履约评价 7 个, 评价等级为优秀的有 2 个, 良好的有 3 个, 中等的有 1 个, 合格的有 1 个;
- (三) 施工合同季度履约评价 9 个, 评价等级为优秀的有 3 个, 良好的有 3 个, 中等的有 1 个, 合格的有 2 个;
- (四)工程总承包合同季度履约评价 2 个,评价等级为良好的有 1 个,中等的 1 个;
- (五)设计合同节点履约评价 14 个,评价等级为良好的有 12 个,中等的 2 个;
- (六)勘察合同节点履约评价 4 个,评价等级为良好的有 3 个,中等的 1 个;
- (七)招标代理合同完成履约评价 2 个,评价等级均为优秀。

二、本次履约评价工作存在的问题及改进要求

- (一)各部门对全过程工程咨询、全过程造价咨询、采购、 其他服务类(包括环评、水保、节能评价、交通评价、稳定性 评价、施工图审查、监测、检测、专项技术咨询、第三方质量 和安全评价)4类合同均未进行履约评价,请再次核实,如有 遗漏,请在第二季度履约评价工作中补齐。
- (二)根据《管理制度》第十七条规定,各代建单位对合同相对方的履约评价结果及评价过程佐证资料应提交我署主责部门审核。但截至目前,我署仅收到3份代建单位招标代理

合同的履约评价评分表,请各代建单位高度重视,尽快将上述 文件送我署主责部门审核。

- (三)请署各部门进一步做好履约评价工作,并严格按照 我署管理制度规定对服务类合同节点履约评价结果为良好以 下的承包商,暂扣绩效酬金。
 - (四)请各部门将本《通报》转发至相关合同单位。

以上评价结果将在我署网站公布,同时根据市、区住房和 建设局规定进行上报。

特此通报。

- 附件: 1.2022 年第一季度代建合同履约评价汇总表
 - 2.2022年第一季度监理合同履约评价汇总表
 - 3. 2022 年第一季度施工合同履约评价评分结果
 - 4. 2022 年第一季度工程总承包合同履约评价汇总表
 - 5.2022年设计合同节点履约评价汇总表 (1)
 - 6.2022年勘察合同节点履约评价汇总表 (1)
 - 7.2022 年招标代理合同完成履约评价汇总表 (1)



附件 3

2022 年第一季度施工合同履约评价汇总表

序号	合同名称	承包商名称	履约 得分	评价等级
1	智谷产业园实验室及办公室应急安置改造项目 (一标段) (简化招标) 施工合同	深圳市华杰建设集团 有限公司	91.6	优秀
2	南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目 (简化招标)施工合同	深圳市金众装饰工程 有限公司	91.3	优秀
3	智名产业园实验室及办公室应急安置改造项目 (二标段) (简化招标) 施工合同	深圳市宝鹰建设集团股份 有限公司	90.8	优秀
4	南山区人力资源局红花园 89 号楼 砚仲裁院大楼)加固及恢复(施工)施工合同	深圳市易诺建设工程 有限公司	85.0	良好
5	深圳市望海路微波山隧道工程建设工程 施工合同	中建三局集团有限公司	81.2	良好
6	南山区档案服务大厦智能化工程施工合同	深圳市金证科技股份有限公司/北京蓝海华业工程技术有限公司	80.5	良好
7	南山区档案服务大厦 1 楼、2 楼北区、3 楼 南区装修及大楼近零碳排放相关工程	深圳市宝鹰建设集团股份 有限公司	70.0	中等
8	松坪山生活区#3 高低压配电室迁移施工合同	深圳市朝阳辉电气设备 有限公司	68.0	合格
9	南山区档案服务大厦室内装饰工程	深圳市中航科建建设集团 有限公司	67.9	合格

3. 国际低碳城会展中心安全隐患整治工程施工总承包 I 标段履约评价

			_		展的中价表				
合同编号:	CRCSZ-D	PTC-SG-002	合同名	称:国际低碳號会展中心安全總惠整治工程 施工总承包!标段施工合同	单位名称:深圳市金众装饰工程有限公司	1			
评价维度	权重	二级评价维度	权重	指标描述	评分标准	得分	职责		
进度控制	20%	进度计划执行	15%	符合业主项目部全部节点工期要求。	依据合同工明编制的甲乙双方规场施工确认的工期节点,当 次评价的规约: 1.全部形成,100分; 2.每延录一小项目部内控节点归10分; 3.若因此方原因。导致一极节点、二级节点未完成,每发生 一次扣40分。(儒简述师兄)	90			
		乙供材供货及时性	5%	乙供材供货及时性(包括甲腺乙供、乙供)。	漢分100分: 1. 盖次评价財股內材料实际到货时间较上报甲方的材料到货 时间延缓,且影响现场施工,建设一次打5分。 (如未影响3次评价的投房或场面工度。可以不扣)	90			
工程质量	20%	质量管理	15%	工程灰量事前、事中、事后管控。	第分100分,针对脑部评价的股内: 1.重要的第三方面或专项方面处于成本扩张上方常。专项方面或形面重矩均实施10分; 需或形面重矩均实施10分; 用10分; 由10分; 由10分; 3. T配定率发生并不全。 由10分; 4. 施工样板重现不及时,不符合管理要求或大重第三与样板 不一致,120分; 5. 质量管量、5. 质量等。 由10分; 6. 质量问题,整宏不及时,110分; 6. 质量问题,整宏不及时,110分;	93			
		乙供材质量	5%	乙供材的质量(包括甲砜乙件、乙件)。	灣分10分: 1.医血回题,存在相显的外观质量或对质差异,各类抽检不合格。 出现1次20分: 2.存在末枝规定检查或记录即进场使用信况,出现1次和5分。 (出现1周期的次数索计,不仅只针对当前评价时段)	90			
管理及协调配合	10%	公司及团队管理能力	5%		灣分100分,針对当前评价时期内: 1.现场未发生任何魔约问题,得100分; 发函投诉、工程月报中克应问题。 (得100分; 发函投诉、工程月报中克应问题)。公司及京自团队一周内未能有效解决,发生一次约5分; 3.项目经缴不滞驻现场,未参加项目倒会。 每发生一次约5分; 4.项目管理人员不健全,来按合同约定整置的,每款1人和5分; 5.穷号管理头投,旁边九不足影响工程进度,每次打20分; 5.穷号管理头投,旁边九不足影响工程进度,每次打20分。 (突出贡献常在具体描述中确述)。	95	项目部		
		配合协调能力		配合协调能力 5% 配合其他分包工作; 处理外部关系。		配合其他分包工作, 处理外部关系。	議分100分。针对当前评价银路内: 1.对发包方的管理行为配合不积极,抵抗发包方前制度常地等次和20分; 2. 不配合合仓单位进场。不提供分包单位必要的施工条件,每次和20分; 4. 不同规定分包单位的工作面,每次和10分; 4. 不同规定会包方的各项验收,每次和10分; 6. 私下来要个包单位的管理工作,每次和10分; 6. 私下来要个包单位的管理工作,每次和10分; 6. 私下来要个包单位的管理工作,每次和10分; 6. 私下来更个包单位的管理、每次和10分; 8. 指不由方常起方方是到外部关系,每次和10分; 8. 指不由方能包方,是对于20分。	96	
EHS管理	20%	安全文明检查及整改等实	育 20%	安全文明检查及整改落实情况。	講会100分: 1、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未经建设方法主管的10亩省具体有关部17亩省各后任程职的。专款174,1010分: 2、人员服器:项目关键的位。按正单位项目自建度、安全管理人员,电工或其它特种人员,长期不在的,未服行工作职员、成品的特别分别。 他国家的特别分别,但对自己的自己的人员,他们是一个人员们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人	90			

评价维度	权重	二级评价维度	权重	指标描述	评分标准	得分	职责
		施工服務詞/重计能の理 (此頭都无配合內容,則分值 平均分幾座其他项。)	10%	施工班规律/指计量。如在设计出票据3个月内配合甲升环成型计划工程附近单位的编礼程 100分: 如此以至原本明显是否严格折合则 的定则作能及对约元素,将五部位置领点。 最后配合提供过程中能工班规则的支持文件 (如专业方案等)等进行机分	議分100分: A 设计证题后3个月内配合带方完成面计量工程量及单价的 被从降100分。 8.设计证题后来在3个月内输从圆计量的,按如下扣分项进 行评价: 1.选销合商条款、按少延约期待,每类到19和15分 因 3.未按要求及时间提接资料,每次和5分; 4.不配在工程直接收工作,每次在一次在5分; 5.设计证题后,据过以上期限,延时才能完成的,每增加2 周减15分。	85	
		变更签证办理 (此项若无配合内容,则分值 平均分继至其他项。)	5%	变更结算上級资料是否完整;是否严格执行合则的定的价格及计价方式。有无高估置算情况:是否主动配合合约部的变更混混;减度变更显否如实事报:按照一单一结的制度,变更结算上报是否及时。	兩分100分: 1.选特值開象款及计价方式,缺少契约期神,每发现1例和5 分分 2.提供资料存在不真实推确事项,每单和5分; 3.存在通安更不申报,每单加5分;	90	
合约問題	30%	询价定价 (此项若无配合内容。则分值 平均分类至其他项。)	5%	会同外新婚材料是否未定价先进场,是否按时 问要求进交资料,提交资料是否完整且依据充 分,是否存在避天要价	灣分100分: 1.违背合同条款、缺少契約精神、每发现1例和5分 2.未定价先进场、每项材料和5分; 3.未控析间接交资料、每次和5分; 4.投交资料不完整/恢复不充分;	90	合约部
		付款管理 (此项若无配合内容,则分值 平均分摊至其他项。)	5%	形象进度是否属实。详细: 付款資料是否完整: 申请金额是否准确; 申报是否及时。	灣分100分: 1.违背合同条款、缺少契约精神,每发现1例和5分 2.提报资料存在不真实准确率项,每单和5分; 3.补偿进度不屑实,每单和5分; 4.未按约定时间上报,每晚一天和5分	90	
		过程随到 (此项码无能合为等。则分值 平均分类互风也类。) 5% 是各独分途时间上报资料;	施分100分: 人如设置规维结则的项目,分前规定工3个月内配合甲方克 成分规范即平的输入例100分: B.未按A条件在5个月内输入分规适算书的。 按如下和分进行 评价: 1.违对音师条款,就少契约期待。 每发到19815分 足提程存在或估宜预取象,每单和5分; 包 3.未按要求及时间提报资料。 每次和5分; 4.不能在工程量核对工作、 每发生一次和5分; 5.设计证图后,据过以上期限。 经时才能完成的,每增加2 则减15分	85			
				」 的以次充好材料质量问题,出现1次扣20分	TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY	0	724
	甲限乙供 1、发生和 故B级每2	0					
加减分项	2. 发生国家级城木 门户网站锡光、被发红色树情造成不良影响、每次打20分;省级域体曝光、触发槽色预密造成不良影响、每次打10分;地方域体 报告、触发黄色预密造成不良影响。每次打5分;网络传播造成不良影响。每次打3分 下,深化设计未经输小展工;第二样板夹挂输小板排造搬工;工艺工序不按交继或件率接工;工艺工序不按设申批约集工業施工;衛工裁计;关键工序 验改资料序程;第三方检查。设计组检、工程部继检输小问题不及时整效或整数不合格经检查发现1次;第工班应与项目部要求计划不存延误1天;各 单位第三方检查连续两次排名层20%;因及自分全位直接被政府相关部门停工;未得此开展各项会全指令工作要求。发现以上任他问题1次,直重单位和 应工单位第20分。打分目录机。						工安部
	因参建单	位自身管理问题,导致民工的		8、甲方公司的,出现一次扣5分,民工上证		, 0	
	甲方要求	的抢工(抢预售、交付)并	时完成	加10分。	0	90.25	
3分:							



hog \$15)

4. 南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简化招标)

深圳市南山区建筑工务署文件

深南建工通〔2022〕15号

南山区建筑工务署关于 2022 年第二季度 合同履约评价情况的通报

署各部门、各履约单位:

为进一步规范我署合同相对方的履约行为,根据市、区住房和建设局相关文件及《南山区建筑工务署履约评价管理制度》规定。2022年第二季度,我署对代建、监理、施工、工程总承包、全过程造价咨询、招标代理6类共计60份合同进行了履约评价。现将评价结果通报如下:

一、本季度履约评价情况

本季度评价的 60 份合同中, 达到优秀等级的有 3 个, 优秀率 5%; 达到良好等级的有 18 个, 良好率 30%; 达到中等等级的有 23 个, 中等率 38.3%; 达到合格等级的有 14 个, 合格

率 23.3%; 不合格等级的有 2 个, 不合格率 3.3%。其中:

代建合同季度履约评价 39 个,评价等级为良好的有 5 个,中等的 18 个,合格的 14 个,不合格的 2 个(附件 1);

监理合同季度履约评价 6 个,评价等级为优秀的有 2 个,良好的 2 个,中等的 2 个(附件 2):

施工合同季度履约评价 5 个,评价等级为优秀的有 1 个,良好的 3 个,中等的 1 个(附件 3);

工程总承包合同季度履约评价2个,评价等级均为中等(附件4);

全过程造价咨询节点履约评价 3 个,评价等级均为良好(附件 5);

招标代理合同完成履约评价 5 个,评价等级均为良好(附件 6)。

二、本次履约评价工作存在的问题及改进要求

(一) 本季度有5类合同未进行履约评价

各部门对全过程工程咨询、设计、勘察、采购、其他服务 类(包括环评、水保、节能评价、交通评价、稳定性评价、施 工图审查、监测、检测、专项技术咨询、第三方质量和安全评 价)5类合同均未进行履约评价。请再次核实,如有遗漏,请 在第三季度履约评价工作中补齐。

(二) 8 个代建项目未进行本季度履约评价

根据《管理制度》第十七条规定,各代建单位对合同相对

方的履约评价结果及评价过程佐证资料应提交我署主责部门审核。截至8月30日,共收到154份代建单位的履约评价评分表,在建项目中有8个代建项目未按我署制度规定及要求提供本季度履约评价评分表,或提供的评分表不合格被退回,至截止时间仍未提交,现进行通报(附件7)。请工程部根据代建合同或署内相关规定,对相关代建单位进行处罚。

(三) 履约评价已试行两个季度仍出现大量错误

我署履约评价已试行两个季度,并做了专题培训,但仍然存在需要做履约评价的合同未提交评分表、分数算错、评价时间写错、评价阶段写错、履约率选错、缺少参与评分人员签字、涂改等问题,极度影响履约评价工作进展。请各主责部门及代建单位加强学习培训,提高评价能力。第三季度如再出现多次不按要求评价、被退回整改等情况,将进行通报。

(四) 两项重要工作提示

一是按时送达评价结果,并组织做好合同节点、完成、年度履约评价不合格承包商的约谈工作,约谈记录报工程督导部备案;二是严格按照我署管理制度规定,对服务类合同节点履约评价结果为良好以下的承包商,暂扣绩效酬金。

以上评价结果将在我署网站公布,同时根据市、区住房和 建设局规定进行上报,请各部门将本《通报》转发至相关合同 单位。

特此通报。

附件: 1.2022 年第二季度代建合同履约评价汇总表

2.2022年第二季度监理合同履约评价汇总表

3.2022年第二季度施工合同履约评价汇总表

4.2022年第二季度工程总承包合同履约评价汇总表

5.2022 年全过程造价咨询合同节点履约评价汇总表 (1)

6.2022年招标代理合同完成履约评价汇总表(2)

7. 未按规定完成 2022 年第二季度履约评价的代建单位



附件 3 2022 年第二季度施工合同履约评价汇总表

履约 评价 序号 合同名称 承包商名称 等级 得分 南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目(简 深圳市金众装饰工程 94.5 优秀 化招标)施工合同 有限公司 智谷产业园实验室及办公室应急安置改造项 深圳市华杰建设集团 85.1 良好 目(一标段)(简化招标)施工合同 有限公司 智谷产业园实验室及办公室应急安置改造项 深圳市宝鹰建设集团股份 3 84.4 良好 目(二标段)(简化招标)施工合同 有限公司 深圳市望海路微波山隧道工程建设工程施工合 中建三局集团有限公司 81.6 良好 4

深圳市易诺建设工程

有限公司

77.7 中等

南山区人力资源局红花园 89 号楼 现仲裁院大

楼)加固及恢复(施工)施工合同

5

5.深圳湾第二幼儿园项目精装修及景观工程

			1	展到开闭农·相农修工程				
合同编号: CRLCJ-N:	504-55-FB-22	1001	合同名称: 深 工合同	圳湾第二幼儿园项目精装修及景观工程施 -	单位名称:深圳市金众装饰工程有限公司			
评价维度	权重	二级评价维度	权重	指标描述	评分标准	得分	职责	
进度控制	20%	进度计划执行	15%	符合业主项目部全部节点工期要求。	满分100分,依据合同工期编制的甲乙双方现场施工确 认的工期节点,当次评价的投内: 上金龄远战,100分; 2-每站级一个项目部对投节点扣10分; 3-器因价方服。导致一级节点、二级节点未完成,每 发生一次扣40分。(需简述情况)	90		
		乙供材供货及时性	5%	乙供材供货及时性(包括甲限乙供、 乙供)。	满分100分: 1.当次评价时段内材料实际到货时间较上报甲方的材料 到货时间延误,且影响现场施工,延误一次扣5分。 (如未影响当次评价时段内现场施工进度,可以不扣)	90		
工程质量	20%	质量管理	15%	工程质量事前、事中、事后管控。	湯分100分,针对当前评价时段内: 1. 直要的施工方案或专项方案缺失或未按施工方案、专项方案被皮质量是划实施指几0分; 2. 必要的一次形化设计转失或深化成果提交不及时或二次设计深度不够,加10分; 3. 工程交施文件不齐全,加10分; 4. 施工样经更现不及时,不符合管理要求或大面施工与样极不一致,加20分; 5. 质量管理人员品格不齐全,和10分; 6. 质量问题,整改不及时,和10分。	93		
		乙供材质量	5%	乙供材的质量(包括甲限乙供、乙 供)。	溝分100分: 1.质量问题,存在明显的外观质量或材质差异,各类抽 检不合格,出现1次加10分; 2.存在未按规定检查或记录即进场使用情况,出现1次 加5分。	90		
	22	公臣	公司及团队管理能力	5%	包括对旁茶斑细胞位、乙供材料控 机、现场协调、技术实力等、现场封 闭管型能力:管理人员管理能力:公 司重视程度,对度约问题是否能快速 特弦。	(土田河區域於去獎學上 不仅口证股份美國會) 辦分100条, 计对当前等价制程度; 1.现场未发生任何壓何關。得100分; 2每出现一次壓的问题,但括书碼、約該、发函投诉、 工程月接中反应问题,公司及项目团队一周均未能有 效解决、发生一次15分; 3.项目经歷不常驻现场,不参加项目例会,每发生一次 15分; 4.项目管理人员不健全,未按合同约定配置的,每缺1 人机5分; 5.旁旁管理失控,劳动力不足影响工程进度,每次扣 20分。	95	
管理及协调配合	10%	配合协调能力	5%	級从总包管理。配合其他分包,处理 外部关系的情况。	2.	90	项目部	
EHS管理	20%	安全文明給責及整效落实情况	20%	安全文明检查及整改落实情况。	源分100分: 1、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未经建设行改主管部门或者其他有关部门等 核合格后任知的,每英即人用10分; 2、人员服职:国民关键岗位(施工单位项目经理、安全管理人员、电工或其它特种人员)长期不在阅,未提行工作职责。每人每次以20分。 3. 施工现场不符合消防安全规范:现场无部消防防火栓无水、指10分。 4. 作业师项目技术人员未将有关安全施工的技术要求的施工作业所呈展及以上,现场消火栓无水、指10分。 4. 作业师项目技术人员未将有关安全施工的技术要求的施工作业报信,作业人员作出详细说明,每款计次110分,次方未签字确以,每款1人113分; 5. 未组织开展免职全台检查(许国中龄检查、安全月检查、月总、周检等形式),每款1次110分。 6. 未编制分部分项工程的安全专项方案的,每款1项110分,无线对性、指导性的,每效取1次110分;7.6太工理未给收合格提前进入下一通工序,每次110分;7.6太工理未给收合格提前进入下一通工序,每次110分;7.6太工理未给收合格提前进入下一通工序,每次110分;7.6太工理未给收合格提前进入下一通工序,每次110分;7.6太工理未给收合格提前进入下一通工序,每次110分;7.6太工理未给收合格提前进入下一通工序,每次110分;10分;	90		
		* 5						

					满分100分: A.设计出图后3个月内配合甲方完成重计量工程量及单价的确认得100分;		
合约管理	30%	施工图预算/重计量办理 (此项若无配合内容,则 分值填100分。)	10%	施工服務算/無計構。如在设计出限后 为个月的途中方态规能计量工程量及 单价的确认得100分;如未满足要求则 按废臣严格所公而同实验的价格及计 仍方式、有无流估置背前尽。是否配 合组供过程中每工服预制的支持文件 (如专项方案等)等进行扣分	8.设计出图后来在3个月内确认置计量的,按如下扣分 项进行评价: 1.违背合同家欢、载少契约精神,每发现1例扣5分 2.提报存在高估官算现象,每单加5分; (由项目合约 判定) 3.未按要求及时间摄报资料,每次扣5分; 4.不配合工程量核对工作,每安全一次扣5分; 5.设计出图后,超过以上阴限,延时才能完成的,每增 加2周减15分	90	合約離
		变更签证办理 (此项若无配合内容,则 分值填100分。)	5%	变更结算上报资料是否完整: 是否严格执行合同的定的价格及计价方式, 有无病信简算情况; 是否主动配合的 的始终变更强强,减账变更是否如实 申报; 按照一单一结的制度, 变更结 算上报是否及时。	議分100分: 1.违背合同条款及计价方式,缺少契约精神,每发现1 例扣5分 2.组报授料存在不真实准确事项,每单扣5分; 3.存在减跌变更不申报,每单扣5分; 4.变更使理会不参加或变更未及时汇报,每次扣5分;	90	
		询价定价 (此项若无配合内容,则 分值填100分。)	5%	合同外新增材料是否未定价先进场, 是否按时间要求提交资料,提交资料 是否完整目依据充分,是否存在漫天 要价	湖分100分: 1.违路合同条款,缺少契约精神,每发现1例扣5分 2.未定的完进场,每或材料和5分; 3.注的间限至资料,每次和5分; 4.提次资料不完整/依据不充分;	90	
		付款管理 (此项若无配合内容,则 按过程中配合态度进行评 价)	5%	形象进度是否属实、详细;付款资料 是否完整;申请金额是否准确;申报 是否及时。	議分100分: 1.违背合同条款,缺少契约精神,每发现1例扣5分 2.提股资料存在不填定准确事项,每单扣5分; 3.接处搜水源、每单扣5分; 4.未按约定时间上报,每晚一天扣5分	95	
		过程结算 (此项若无配合内容,则 按过程中配合态度进行评 价)	5%	过程结算,承包方是否配合,是否严 格拟行合同约定的价格以计价方式。 有无高估官算得沉,是否配合提供过 程结算要求之全套资料,是否按约定 时间上报资料;	期分100分: A 如设置过程结算的项目,分前段完工3个月内配合甲方完成分级结算书的破认得100分; B.末按A条件在3个月内贴认分级结算书的,按如下归分进行评价: 1.违路合同条款,缺少契约精神,每发现19折15分。2.提报存在高估置再现象,每单机5分; 由项目合约判定) 3.末按要求及时间据报资料,每次加5分; 5.设计出图后,超过2上阴照,延时才能完成的,每增	95	
不良行为情形	□更换项目经理		□未经发包人同意。 讀自更換項目经理(此情形下學度觀約得分不得高于60分(即<60分) □供方的造資料理換项目经理的情况(此情形下學度觀約得分不得高于60分(即<60分))				项目部
	口其他 其他不良行为事项统情况输认						
加减分项	成本巡检问题: 1、虚构工程量(涉及资料递假等),发现一次扣5分; 2、现场未按图施工,且未在重计量/进度款中扣除的,发现一个事项和1分; 3、其他情形(请具体列明并经区域、扣分部门及合约部知思);						合约部 成本组
	采购(材料)滥給问题: 1.现场品牌与审批品牌或合同要求品牌不一致,发现一项扣5分; 2.材料报审和报验资料"弄虚作假",发现一项扣5分; 3、其他情形(请具体列明并轻区域、扣分部门及合约顾知思);						合约的 采购组
	设计问题: 1. 施工样板: ①单一版工样板过样、打样聚计三次评审未通过的和【1】分;如周未通过的,累计和分,不设上限; ②施工体板过样、抗洋棒取拌、排取房间未经设计定样,并评审通过的材料样板,如已下单、已实施的每个材料和【1】分,不设上限。深化设计: ②不按定审批的深化设计清单计划,按时提交深化设计图的,每出现一次和【1】分; 技术交展: ②施工单位未通和相应分包参加交底会的,每出现一次和【1】分; 设计图的: ②发生未按图施工,且未按整改时间计划完成整改的,每出现一次和【1】分; ②发生未按图施工,且未按整改时间计划完成整改的,每出现一次和【1】分; ③发生未按图施工,且未取受次整改仍不到位的,每出现一次和【1】分。						
加减分项	1、施工样板: ①单一施工样板: ②施工样板: ②施工样状; ②木块已审批的技术交底: ①施工厂单位未过设计巡检: ①发生未按图》 ②发生未按图》 60次生元数图》	等、施工样板打样、样板段/i 的深化设计清单计划,按时提 触知相应分包参加交底会的, 加速,且未按整改时间计划完 加速,且出现2次整改仍不到的	日末经设计定样 交深化设计图的 每出现一次扣 成整改的,每出 位的,每出现一	, 并评审通过的材料样板,如已下单、已 3,每出现一次和 [1]分; [1]分; 1现一次和 [1]分; 次和 [1]分。	次施的每个材料扣【1】分,不设上限。		设计台
加减分项	1、施工样板: ①单一捣工样材。 ②施工样板注 ②施工样板注 ③施工样板注 ③不按已审批的技术交底: ①施工单位未过设计巡检: ①发生未按图制 施工工艺: ①因施工单位对	等、施工样板打样、样板段/i 的深化设计清单计划,按时提 触知相应分包参加交底会的, 加速,且未按整改时间计划完 加速,且出现2次整改仍不到的	用未经设计定样 交深化设计图的 每出现一次扣 成整改的,每出现一 的,每出现一 序安排不合理具	, 并评审通过的材料样板,如已下单、已 3,每出现一次和 [1]分; [1]分; 1现一次和 [1]分; 次和 [1]分。	次施的每个材料扣【1】分,不设上限。		设计台
加减分项	1、施工样板: ①单一捣工样板送 ②施工样板送计 ②施工样板送计 ③水设已审批 技术交底: ①施工单位未过 设计巡检; ②发生未按图制 施工工艺: ①因陈工单位 即用的工单位 即用的工单位 即用的工单位 即用的工单位 即用的工单位	等、施工样极打样、样极没加 5深化设计清单计划,按时提 随知相应分包参加交流会的, 15工,且未按整改时间计划完 15工,且出现2次整改仍不到划 1实施阻库和无法施工,或工 (信發售、交付) 并接到完	用未经设计定样 交深化设计图的 每出现一次扣 成整改的,每出现一 字安排不合理导 成,加10分	, 并评审通过的材料样板,如已下单、已 3,每出现一次和 [1]分; [1]分; 1现一次和 [1]分; 次和 [1]分。	实施的每个材料扣【1】分,不设上限。 分。		



深圳市质量安全检验检测研究院

表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司:

贵司承接的"南山农检楼 P2 实验室及配套用房改造项目", 自 2022 年 1 月 5 日中标后进场拆除作业,期间克服了春节和疫 情影响,历时仅 99 个日历天,于 4 月 15 日通过验收、竣工交 付,按照合同条款约定提前 11 天完工移交。

本项目对标深圳湾实验室进行建设,并以深圳市金鹏奖为目标,在工程建设过程中,贵司上下对本项目高度重视,科学部署、定期检查、严控质量;现场项目部精心组织实施,做到精准放线定位、注重细节收口,确保工程严格按照合同约定高质量地顺利完成。同时,全程高度配合建设单位、使用单位提出来的各种要求和需求,守时、守信、守诺、守约!重合同、守信用!

在此,深圳市质量安全检验检测研究院对贵司在本项目中的 卓越表现提出高度表扬,也祝金众装饰再接再历。再20新功!

> 深圳市质量安全检验检测研究院 2022年4月20日

表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司:

你司承建我署的"南山农检楼P2实验室及配套用房改造应急项目",时间紧、任务重,项目如期完成对推动农科大厦的顺利搬迁,保障西丽高铁新城和地铁13号线建设顺利开展有着重要意义。

在项目建设期间,你司勇于担当,克服了春节期间人手不足、疫情防控人员管理等一系列困难,做出了过节不停工、疫情严防控等一系列举措。你司对项目精心策划管理、优化安排工期、合理组织施工、严格把控质量,充分体现了专业、敬业的优良品质,按时高效率、高品质完成了应急项目建设任务。

为表彰你司的突出表现,我署决定给予你司颁发表扬信。 望你司在今后的工作中继续发扬攻坚克难的优良传统,再接再 厉、高效优质推进工程建设,为南山区的建设事业做出更大的 贡献!



表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司:

在"2023年西丽湖论坛会场改造项目"建设过程中,你司对项目高度重视、争分夺秒在施工层面进行了科学统筹、合理安排。优选项目管理人员、组建高执行力的施工团队,组织工人 24 小时轮班施工。在工期紧、任务重的情况下,抢在 14 天内高质量高效率完成原计划需要 30 天的建设任务。最终以高品质、高标准、高效率的项目成果交付至深圳大学城国际会议中心,顺利保障西丽湖论坛的成功举办。

鉴此,我署决定对你司在此项目中的突出表现进行表扬,希望你司继续为南山的建设事业作出新的更大贡献!



表扬信

深圳市万科城市建设管理有限公司:

2022 年度,在南山区百校焕新 II 标段-九祥岭幼儿园建设工程中,贵公司高度配合我署的工作部署,在九祥岭村两次因疫情封村的情况下,克服疫情下人员组织、物质调配、工序安排等困难,组织该项目总包单位深圳市金众装饰工程有限公司和其他参建单位想方设法、多方筹措加大人力、物力投入,日夜赶工,严抓工程进度,加班加点平行施工,在规定时间完成了九祥岭幼儿园焕新工程,确保了幼儿园顺利开学,得到使用单位和学生家长的一致好评。

在此,为感谢贵公司和该项目参建单位积极的工作态度以及发扬迎难而上的精神,我署决定给贵公司及参建单位颁发表扬信。望贵公司在今后的项目建设中,继续发扬万科的优良传统,为南山区教育事业继续做出更大的贡献!



表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司:

贵司承接了由福田区退役军人事务局委托的华富村东西区旧住宅区改造项目深圳警备区回迁房精装修施工任务后,项目部认真组织,精心施工,按期完成。我区相关负责人对贵司的整体施工组织能力及质量水平表示满意!对贵司良好的履约能力表示认可!

该工程体量小,工作面分散,施工内容零星琐碎,管理 难度较大,贵司在施工过程中能主动协调,及时沟通,体现 了良好的服务意识和专业精神,值得赞赏。

项目现场施工人员责任心强,工作到位,严把工程质量关,整体交付效果优良。

特此表扬!

中国人民解放军 广东省深圳警备区保障处 2024年4月1日

深圳市南山区松坪第二小学

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路

邮编: 518057

电话: 26631659

表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司:

贵司在南山区百校焕新工程III标段一期(施工)(简易招标)-松坪二小项目建设中,克服工期紧张、周边环境复杂、疫情影响、酷暑高温、台风暴雨、工期受限等实际困难,且贵司领导多次亲临现场指导工作,积极协调各方、组织分配劳务资源。同时整个项目部本着以人为本,安全第一,迎难而上,发挥攻坚不畏难的精神,积极寻求各方资源及帮助,保证了项目的顺利移交。

在此,我校全体师生谨向贵司全体领导,特别是负责该项工作的部门及工作人员表示感谢!感谢贵司的积极配合和协同精神!也祝金众装饰再接再厉、再立新功!

深圳市南山区松坪第二小学2023-9-6

表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司深圳湾第二幼儿园项目部:

贵司在深圳湾第二幼儿园项目建设中,克服工期紧张、周边环境复杂、疫情影响等实际困难,且贵司领导多次亲临现场指导工作,积极协调各方、组织分配劳务资源。同时整个项目部迎难而上、与总包及各单位积极配合,发挥攻坚不畏难的精神,积极寻求各方资源及帮助,保证了项目在春节前的验收顺利进行。

在此,谨向贵司全体领导,特别是负责该项工作的部门及工作人员表示感谢!感谢贵司的积极配合和协同精神!希望贵司在今后的工作中一如既往地与我司紧密合作,按时完成 2023 年的联合验收及交付,为深圳湾二幼项目画上完美的句号。

特此感谢。

华润(深圳有限公司) 深圳湾第二幼儿园项目部 2023年1月15日

表扬信

深圳市金众装饰工程有限公司:

贵公司自 2023 年 10 月 1 日进场施工以来, 秉承专业精神, 展现企业担当, 通过"三强化、三确保"管理举措, 高标准完 成了南山区政府大楼安全隐患整治(二期)项目建设任务, 且 该项目荣获为优质工程等级, 获得了区主要领导"质量标杆" 的高度评价。在此, 我们对项目经理李桂涛同志带领的项目团 队给予表扬, 同时对贵公司表示衷心的感谢。

贵司通过科学配置资源、倒排工期节点、建立日报机制,克服交叉作业难题,提前 15 天完成施工任务,实现了区主要领导"国庆前交付使用"的重要指示要求,充分体现了贵公司高效的组织能力和卓越的施工管理水平。

贵司严格执行了 IS09001 质量管理体系,其中 A 座、C 座经第三方检测,配置家具后室内空气质量甲醛浓度 ≤ 0.03mg/m³, TVOC 浓度 ≤ 0.25mg/m³,满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020II 类建筑要求,更是达到了《公共建筑空气质量控制导则》卓越级水平,充分展现了贵公司对工程品质的极致追求和高度责任感。

贵司落实的"全员安全责任制",建立双重预防机制,实现

了"零事故、零伤亡"安全管理目标,体现了贵公司在安全生

望贵公司继续发扬"精益求精、追求卓越""守时守信守诺守约"的企业精神,在后续南山区重点项目建设中再创佳绩,为打造世界级创新型滨海中心城区作出新的更大贡献。



-2-



项目获奖情况

项目获奖情况一览表

序号	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	备注
1	深圳爱文学校二期项目标段二总承 包工程(装饰装修)	中国建筑装饰协会	2022. 12	国优
2	南方科技大学校园建设工程(二期) III、IV标	中国施工企业管理协会	2023. 12	国优

序号	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	备注
3	深圳爱文学校二期项目标段二总承 包工程(装饰装修)	广东省建筑业协会建筑装饰分会	2021. 7	省级
4	深圳南山农检楼P2实验室及配套用 房改造项目	广东省建筑业协会建筑装饰分会	2023. 6	省级
5	深圳清华大学研究院新大楼建设项 目精装修工程 II 标段	广东省建筑业协会建筑装饰分会	2023. 6	省级
6	区委党校加固修缮与整体提升工程 EPC 分包工程	深圳市装饰行业协会	2020. 5	市级
7	深圳爱文学校二期项目标段二总承 包工程	深圳市装饰行业协会	2021. 5	市级
8	深圳市城市规划设计研究院创智云 城 F 栋办公室装修工程 II 标	深圳市装饰行业协会	2022. 5	市级
9	华侨城创想大厦公寓及公共部分 (25-43 层)装饰工程	深圳市装饰行业协会	2022. 5	市级
10	深圳爱文学校三期标段三工程之施 工承包合同 A19 栋、A30 栋室内外 装饰机电安装工程给排水工程空调 工程园林工程	深圳市装饰行业协会	2023. 5	市级
11	深圳南山农检楼P2实验室及配套用 房改造项目	深圳市装饰行业协会	2023. 5	市级
12	深圳清华大学研究院新大楼建设项 目精装修工程 II 标段	深圳市装饰行业协会	2023. 5	市级

1、国家优质工程奖



2、中国建筑工程装饰奖证书

中国建筑工程装饰奖

获奖证书

(公共建筑装饰类)

深圳市金众装饰工程有限公司

荣获二〇二一~二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围:室内外装饰、机电安装工程、给排水工程、室外景观工程等



3、广东省优秀建筑装饰工程奖证书







深圳爱文学校二期项目标段二总承包工程(装饰装修)荣获 二〇二一年广东省优秀建筑装饰工程奖。 特发此证。

承建范围: 室内外装饰、机电安装工程、给排水工程、 空调工程、园林工程等

证书编号: GDZS2021151

二〇二一年七月五日

证书编号: GDZS2021151 二〇二一年七月五日

4、深圳市装饰工程金鹏奖证书



深圳市装饰工程金鹏奖 获奖证书

深圳市金众装饰工程有限公司:

你单位承建的 华侨城创想大厦公寓及公共部分 (25-43层) 装饰工程 (25-43层公区走道及25-41层室内装饰装修、机电工程、 给排水工程、防水工程等) 荣获二○二一年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二三年五月

深圳市装饰工程金鹏奖

深圳市金众装饰工程有限公司:

你单位承建的深圳市城市规划设计研究院创智云城F栋办公室 装修工程Ⅱ标(创智云城F栋二单元4-11层装饰装修工程、机电工程、 给排水工程、通风及空调工程等)荣获二○二一年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二二年五月

深圳市装饰工程金鹏奖 获奖证书

深圳市金众装饰工程有限公司:

你单位承建的深圳爱文学校二期项目标段二总承包工程 室内外装饰工程、机电安装工程、给排水工程、空调工程、园林 工程等 荣获二○二○年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二一年五月

深圳市装饰工程金鹏奖获奖证书

深圳市金众装饰工程有限公司:

你单位承建的 区委党校加固修缮与整体提升工程EPC(设计、采购、施工)总承包专业分包工程工程中除主体外全部的修缮工程、室内外装饰工程、高低压配电工程、强弱电安装工程、空调安装工程、消防工程、园艺工程荣获二〇一九年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二〇年五月

深圳市装饰工程金鹏奖

获奖证书

深圳市金众装饰工程有限公司:

你单位承建的 南山农检楼P2实验室及配套用房改造项目 (简化招标) 施工合同4-7层、屋面层

荣获二〇二二年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二三年五月

深圳市装饰工程金鹏奖

The state of the s

深圳市金众装饰工程有限公司:

你单位承建的深圳清华大学研究院新大楼建设项目精装修工程II标段裙楼1-4层、B栋5-32层建筑装饰装修、建筑电气、建筑给水排水 荣获二○二二年度深圳市金鹏奖。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二三年五月