

标段编号：2310-440304-04-01-366112004001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招
标）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省源天工程有限公司

日期：2025年05月26日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	投标单位专业技术人员规模。 1、须提供《企业基础信息情况表》（填报附表1）； 2、须提供企业营业执照原件扫描件； 3、专业技术人员规模提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图。
2	投标人近5年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）	近5年(2020年1月1日至今)最具代表性的涉水库类工程业绩（提供的同类项目业绩不超过5项,超过5项取前5项。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准） 填写表单：《同类项目业绩表》 证明材料：1、中标通知书（如有）； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收

		证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。
	投标人近 5 年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）	近 5 年(2020 年 1 月 1 日至今) 最具代表性的同类市政工程（园建或给排水类）业绩（提供的同类项目业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项。注：最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料）。 填写表单：《已完工同类项目业绩表》 证明材料：1、中标通知书（如有）；2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

4	项目经理资历及近 5 年已完工 同类业绩	内容：投标人项目经理资历及近 5 年(2020 年 1 月 1 日至今) 最具代表性的已完工担任项目经理的涉水库类工程业绩（提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项，时间以竣工验收报告出具时间为准）。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。 填写表单： 《拟派项目经理业绩情况一览表》。证明材料： 1、项目经理执业资格证、职称证； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）； 4、6 个月以上社保证明； 注：业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理名称的须提供建设单位出具的职务证明且加盖公章或能体现该项目经理的任职情况的施工许
---	-------------------------	--

		可证；否则该业绩不予认可。 施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。
5	投标人新技术投入	1. 内容：近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）有采用新技术（包括 BIM、绿色建筑或其他新技术）的同类经验的相关证明文件并列表（不超过 5 项，超过 5 项的取前 5 项，时间以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准）。 证明材料： 1. 中标通知书（如有）； 2. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）； 3. 相关证书原件扫描件（如有）； 4. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。
6	拟派项目团队	1、内容：提供不低于招标文件要求（本项目人员配置要求详见合同补充条款）的拟派项目管理人员情况，填写《项目管理团队一览表》。 2、须提供拟派项目管理团队的执业资格、职称、学历等证明文件。

		3、须提供拟派项目团队人员近 6 个月由社保局出具的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效）。 4、具体要求详见补充条款。
7	投标人关于拟派项目项目经理的承诺书	内容：投标人关于拟派项目项目经理的承诺书。填写表单：《投标人关于拟派项目项目经理的承诺书》（详见第三章） 证明材料：无。
8	建设工程不转包挂靠承诺书	内容：建设工程不转包挂靠承诺。填写表单：《建设工程不转包挂靠承诺书》（详见第三章） 证明材料：无。
9	投标人控股及管理关系情况申报表	投标人根据实际情况填写并提供《投标人控股及管理关系情况申报表》（格式详见第三章）。

1、企业基本情况

附表 1

企业资信情况一览表

企业名称	广东省源天工程有限公司		企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	914400001903224486		企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	冯宝珍		企业股东信息（主要）	广东省建筑工程集团股份有限公司
专业技术人员规模	注册数量共 906 人(按全国建筑市场监管公共服务平台填写)			
近 5 年同类项目业绩表(水利施工单位提供)（上限 5 项）	1	项目名称：湛江经济技术开发区红星水库除险加固建设工程施工 施工合同金额：12393.19 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2023 年 12 月 07 日 竣工时间：在建		
	2	项目名称：京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包(EPC) 施工合同金额：14454.42 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 10 月 竣工时间：在建		
	3	项目名称：凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包 施工合同金额：17383.96 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2023 年 01 月 30 日 竣工时间：在建		
	4	项目名称：安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垌水库新建工程(EPC)设计施工总承包 施工合同金额：7018.10 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 09 月 06 日 竣工时间：在建		

	5	项目名称：珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包 施工合同金额：5722.98 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 01 月 11 日 竣工时间：2023 年 08 月 04 日
近 5 年同类项目业绩表(市政施工单位提供)（上限 3 项）	1	项目名称：南沙街黄山鲁山洪截洪工程（一期）施工总承包 合同金额：6019.56 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 01 月 03 日 竣工时间：在建
	2	项目名称：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包 合同金额：13458.36 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 11 月 11 日 竣工时间：2022 年 12 月 15 日
	3	项目名称：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目 合同金额：54038.70 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2022 年 01 月 18 日 竣工时间：2024 年 06 月 28 日
拟派项目经理情况	资历	姓名：朱兴文 年龄：44 职称：水工施工高级工程师 6 个月社保：☒有 ☐无
	近 5 年已完工同类业绩	项目名称：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标 施工合同金额：2048.55 万元（保留小数点后两位） 竣工时间：2022 年 1 月 18 日 在该业绩担任岗位：项目经理
	（上限 2 项）	项目名称：/ 施工合同金额：/ 万元（保留小数点后两位） 竣工时间：/

		在该业绩担任岗位： /
新技术情况表(上限 5 项)	1	项目名称：犁壁石水库修复工程 技术内容：一种引水隧洞的施工方法 合同时间：2023 年 06 月 06 日
	2	项目名称：犁壁石水库修复工程 技术内容：一种筑岛围堰施工平台结构 合同时间：2023 年 04 月 07 日
	3	项目名称：深圳河流域河道综合整治项目 EPC(设计采购和施工) 技术内容：一种河道治理清淤装置 合同时间：2021 年 01 月 15 日
	4	项目名称：珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包 技术内容：一种混凝土浇筑导流装置 合同时间：2021 年 10 月 22 日
	5	项目名称：凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包 技术内容：一种双层钢板桩围堰 合同时间：2023 年 06 月 13 日
拟投入项目团队人员情况	共计 17 人，其中： 1. 拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明： ☒ 是； ☐ 否， <u>无</u> 人无社保证明	

企业营业执照

			
统一社会信用代码 914400001903224486	营 业 执 照 (副 本)(12-1)		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息
名 称 广东省源天工程有限公司	注 册 资 本 人民币叁亿伍仟万元		
类 型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成 立 日 期 1988年12月16日		
法 定 代 表 人 冯宝珍	住 所 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号		
经 营 范 围 许可项目：建设工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；施工专业作业；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；水污染治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；人工造林；生态恢复及生态保护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械销售；建筑材料销售；金属结构销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
登记机关			
		2023 年 03 月 16 日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

专业技术人员规模查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东省源天工程有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903224486	企业法定代表人	冯宝珍
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号		

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	杨瑾璇	440923199*****47	二级注册造价工程师	B21214400000471	土建
2	詹壮平	445224199*****16	二级注册造价工程师	B21214400000787	土建
3	罗海腾	440582198*****12	二级注册造价工程师	B21224400003724	土建
4	李惠敬	440782199*****23	二级注册造价工程师	B212244000004052	土建
901	张培连	440282199*****26	一级注册建造师	粤1442024202501117	水利水电工程
902	苗得伟	410521198*****34	一级注册建造师	粤1462019202000678	市政公用工程
903	苗得伟	410521198*****34	一级注册建造师	粤1462019202000678	水利水电工程
904	张鹏辉	412723199*****50	一级注册建造师	粤1662019202100108	建筑工程
905	张鹏辉	412723199*****50	一级注册建造师	粤1662019202100108	水利水电工程
906	李冕贵	441522198*****3X	一级注册结构工程师	4404577-S001	--

共 906 条

<

1

...

56

57

58

59

60

61

>

前往 61 页

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

2520118059
网站地图
联系我们
管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



广东省源天工程有限公司

 广东省-广州市

统一社会信用代码

914400001903224486

企业法人代表

冯宝珍

企业登记注册类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业注册属地

广东省-广州市

企业经营地址

广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

 资质项
17项

 注册人员
906名

 历史业绩
267项

相关信息



企业资质资格



注册人员



工程项目



业绩技术指标



不良行为



良好行为



黑名单记录



失信联合惩戒



变更记录

2、投标人近 5 年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）

附表 2

同类项目业绩表（水利施工单位提供，上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额(万元)	项目概况	合同签订时间	竣工时间	证明材料所在资信标文件页码
1	湛江经济技术开发区红星水库除险加固建设工程施工	12393.191669	水库除险加固工程	2023 年 12 月 07 日	在建	P9-14
2	京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包(EPC)	14454.421610	水库除险加固工程	2021 年 10 月	在建	P15-19
3	凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包	17383.96	水库工程	2023 年 01 月 30 日	在建	P20-23

4	安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程(EPC)设计施工总承包	7018.1	水库新建工程	2021年09月06日	在建	P24-27
5	珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包	5722.975484	水库除险加固工程	2021年01月11日	2023年08月04日	P28-40

证明材料：

（1）已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

注：（1）提供的业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项。

业绩 1、湛江经济技术开发区红星水库除险加固建设工程施工

中标通知书

湛（公）招电子（施工）（2023）第 0010-08 号

广东省源天工程有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为湛江经济技术开发区红星水库除险加固
建设工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，

中标价：人民币（大写）壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟玖佰壹拾陆元陆角玖分
（12393.191669 万元）。

项目负责人姓名：柯平



湛江市公共资源交易中心
ZHANJIANG PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 0759-3585857

ADD: 湛江市赤坎区天润中心 5-8楼

湛江经济技术开发区红星水库除险加固
建设工程

施工合同

发包人：湛江开发区城市发展有限公司

承包人：广东省源天工程有限公司

日期：2023年12月1日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 湛江开发区城市发展有限公司

承包人(全称): 广东省源天工程有限公司

发包人湛江开发区城市发展有限公司受项目业主湛江经济技术开发区农业事务管理局的委托,在项目建设过程中代行项目发包人所有权利义务。根据《中华人民共和国民法典(合同编)》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就湛江经济技术开发区红星水库除险加固建设工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 湛江经济技术开发区红星水库除险加固建设工程施工。
2. 工程地点: 红星水库位于湛江经济技术开发区(东海岛)东山街道北3km处。
3. 工程立项批准文号: 湛发改农[2022]834号、湛水许决字[2023]89号。
4. 资金来源: 除上级补助资金外,其余资金由区自筹解决。
5. 工程内容: 工程招标范围按本项目招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的全部工程内容,以及工程量清单中没有列出的,但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。发包人有权根据工程实施情况,对承包人的承包范围和承包内容进行适当调整,承包人不得因上述原因(招标文件另有约定的除外)提出任何索赔或补偿。
6. 工程承包范围: 图纸及工程量清单所包含全部工程内容

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

本项目建设工期为 180 个日历天,分两期实施,每期实施内容和实施时间由发包人确定。最终每一期实施的具体内容、实施时间需由发包人确定,并根据财政资金水平、国家、广

东省和湛江市政策变化，对工程实施内容和实施时间进行调整。每期工程单独验收。项目每期工程单独验收，且每期工程可以甩项验收（即未实施部分不再实施，且承包人无权索赔）。由于发包人原因引起暂停施工，执行通用条款第12. 目2和第12. 5目。

另注：施工现场具备施工条件，工程开工日期以建设单位及监理签发的开工令为准，实际竣工(完工)日以承包人送交发包人工程竣工(完工)验收报告后竣工(完工)验收合格或发包人投入使用的日期为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格或以上 标准。

四、签约合同价

1. 签约合同价为：123931916.69元

人民币（大写）壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟玖佰壹拾陆元陆角玖分

五、项目经理

承包人项目经理：柯平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 投标须知；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标报价书及其附件；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (10) 招标文件及其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和

方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、安全生产管理目标

全面履行项目建设管理中的安全生产管理责任，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

十、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件等相关操作，本合同的有关内容如与相关规定不一致的，以法律、相关规定为准并执行。

十一、其他要求

本项目进行过程中，如发生投资主体变更情况，承包人必须承认主体变更事实并配合变更后的主体方进行本项目余下工作，须重新签订合同，原合同条款权利和义务不变。

十二、签订时间

本合同于____年__月__日签订。

十三、签订地点

本合同在_____签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自经双方法定代表人签名并分别盖本单位公章后生效。

十六、合同份数

本合同一式壹拾份，发包人执伍份，承包人执伍份。均具有同等法律效力。

发包人(公章):  江江开发区城市发展有限公司

法定代表人或

授权委托人(签字):

地 址: 湛江市人民大道中34号开发区财政局大楼4楼

邮政编码:

法定代表人

电 话:

传 真:


电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人(公章):  广东省源兴工程有限公司

法定代表人或

授权委托人(签字): 

地 址: 广东省广州市增城市新塘镇广深大道中
46号

邮政编码: 511340

法定代表人: 冯宝珍

电 话: 020-81808001

传 真: 020-81808001

电子信箱: gdytjc2@126.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司增城新塘
支行

账 号: 4400 1541 7020 5009 9311

业绩 2、京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包(EPC)

中标通知书

招标编号：HRSJ-202109SL-046001001

广东省源天工程有限公司、河南省水利勘测设计研究有限公司、武汉鑫索维科技有限公司：

你方于2021年10月15日所递交的京山市惠亭水库除险加固工程京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包（EPC）施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：144544216.10元

工期：730日历天。

工程质量：（1）勘察设计质量标准：合格。遵照国家、水利部及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行施工图阶段勘察设计和施工服务。设计的深度、广度应满足水利部现行有关文件要求，并通过相关部门审查、验收、审计等；（2）设备采购质量标准：满足设计要求，达到合格标准；（3）施工质量标准：满足设计要求，达到合格标准。

安全目标：

项目经理：谢志杰

技术负责人/总工程师：陈浩

中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到京山市惠亭水库管理处（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



2021年10月22日

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写

JL01

合同工程开工通知

(长科监[2021]开工 001 号)

合同名称: 京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包 (EPC) 建设监理

合同编号: JSHTSK/JG2021/JL1

致: 广东源天公司-河南水利勘测设计公司-武汉鑫索维公司联合体京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包 (EPC) 项目部

根据施工合同约定, 现签发 京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包 (EPC) 合同工程开工通知。贵方在接到该通知后, 及时调遣人员和施工设备、材料进场, 完成各项施工准备工作, 尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程的开工日期为 2021 年 11 月 8 日。

监 理 机 构: (名称及盖章)

总/副总监理工程师: (签名)

日 期: 2021 年 11 月 1 日

监理部

今已收到合同工程开工通知。

承 包 人: (现场机构名称及盖章)

签 收 人: (签名)

日 期: 2021 年 11 月 8 日

合同编号: JSHTSK / JG 2021 / SG1

京山市惠亭水库除险加固工程设计采购 施工总承包（EPC）合同

工 程 名 称: 京山市惠亭水库除险加固工程设计采购
施工总承包（EPC）

工 程 地 点: 京山市惠亭水库

发 包 人: 京山市惠亭水库管理处

联合体牵头人: 广东省源天工程有限公司

联合体成员二: 河南省水利勘测设计研究有限公司

联合体成员三: 武汉鑫索维科技有限公司

签 订 日 期: 2021 年 10 月

一、合同协议书

(京山市惠亭水库管理处,以下简称“发包人”)为实施(京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包(EPC)),已接受(承包人广东省源天工程有限公司-河南省水利勘测设计研究有限公司-武汉鑫索维科技有限公司总承包(EPC)联合体,以下简称“承包人”)对该项目 EPC 总承包项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书(含补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函(含投标一览表)及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 发包人要求;
- (7) 价格清单;
- (8) 技术文件(含承包人投标文件中的技术文件、经批复初步设计报告、经批复专题设计报告、技术规范标准及设计图纸等);
- (9) 合同其他文件(招标文件及投标文件的其他部分、安全生产协议书、廉政协议书、联合体协议书(如有)等)。

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价:人民币(大写)壹亿肆仟肆佰伍拾肆万肆仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(¥144544216.10元)。

4.承包人总承包项目负责人:谢志杰,设计项目经理:陈满圆,施工项目经理:罗国文。

5.工作内容:承包人应按招标文件要求、投标文件承诺,完成京山市惠亭水库除险加固工程设计采购施工总承包(EPC)(合同名称)的设计、采购、施工等建设任务。

6.工程质量符合的标准和要求:

(1) 勘察设计质量标准:合格。合格标准:遵照国家、水利部及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行施工图阶段设计和施工服务。设计的深度、广度应满足水利部现行有关文件要求,并通过相关部门审查、验收、审计等。

(2) 设备采购质量标准:满足设计要求,达到合格标准。

(3) 施工质量标准:满足设计要求,达到合格标准。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.工期为 730 日历天。计划开始工作日期:2021 年 10 月 30 日,实际开始工作时间按监理人发出的开工通知中载明的开始工作时间为准。

9.本协议书一式叁份,甲方执壹份,乙方执贰份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：京山市惠亭水库管理处（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：京山市新市街道惠水路2号
电话：0724-7221952
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：431800

承包人（联合体牵头人）：广东省源天工程有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号
电话：13570405760
传真：020-82606340
开户银行：
账号：
邮政编码：511340

承包人（联合体成员1）：河南省水利勘测设计研究有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：郑州市郑东新区康平路16号
电话：15337171877
传真：0371-69153888
开户银行：
账号：
邮政编码：450000

承包人（联合体成员2）：武汉鑫索维科技有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：湖北省武汉市光谷大道光谷总部国际二期时代4栋802室
电话：027-87187618
传真：027-59803001
开户银行：
账号：
邮政编码：430074

注：如联合体中标，承包人签章处由联合体牵头人及成员单位一同签章。

业绩 3、凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包

中 标 通 知 书

招标编号：YLZB2022/149 号

联合体牵头人：广东省源天工程有限公司

联合体成员：贵州中水建设管理股份有限公司：

你方于 2022 年 12 月 14 日所递交的凯里市晟源水利投资开发有限责任公司的凯里市青山水库工程勘察设计、施工（EPC）总承包的投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：勘察设计部分报价下浮率为 40.1% 施工部分报价下浮率为 5.0%；

工期：720 日历天；

质量要求：勘察设计的质量标准：满足国家现行的勘察设计标准、规范要求。施工的质量标准：符合经批复的设计文件要求，达到国家现行规程规范和技术标准。

项目经理：刘勇（身份证号：500226198707016137）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到凯里市晟源水利投资开发有限责任公司与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）

日期：2022 年 12 月 30 日

日期：2022 年 12 月 30 日

招投标管理机构备案意见：已备案。

日期：2022 年 12 月 30 日

合同编号：

凯里市青山水库工程
勘察设计、施工（EPC）总承包
施工合同

发包人：凯里市晟源水利投资开发有限责任公司（公章）

承包人（牵头单位）：广东省源天工程有限公司（公章）

承包人（成员单位）：贵州中水建设管理股份有限公司（公章）

签订日期：2023年 / 月 / 日

合同协议书

凯里市晟源水利投资开发有限责任公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包 (项目名称),已接受 广东省源天工程有限公司、贵州中水建设管理股份有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目勘察设计、施工(EPC)总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 承包人建议;
- (7) 招标、投标文件
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 暂定合同金额为: ¥17383.96万元(大写: 壹亿柒仟叁佰捌拾叁万玖仟陆佰元整),

其中:

勘察设计: 勘察设计部分报价下浮率为40.1%;

施 工: 施工部分报价下浮率为5.0% 施工建安费15762.98万元 ;

4. 承包人项目负责人: 刘勇; 勘察设计负责人: 王国香; 施工负责人: 肖作文。

5. 工程质量符合的标准和要求: 符合经批复的设计文件要求,达到国家现行规程规范和技术标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间: _____, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 720 天。

9. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：凯里市晟源水利投资开发有限责任公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：

单位地址：

邮政编码：

电话：

电子信箱：

传真：

开户银行：

帐号：

纳税人识别号：

承包人：贵州中水建设管理股份有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：

单位地址：

邮政编码：

电话：

电子信箱：

传真：

开户银行：贵阳银行股份有限公司开阳支行

帐号：170022010900007116

纳税人识别号：

承包人：广东省源天工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：

单位地址：广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号

邮政编码：511340

电话：020-82683076

电子信箱：

传真：020-82606340

开户银行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

帐号：44001541702050099311

纳税人识别号：914400001903224486

2023 年 1 月 30 日

业绩 4、安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程(EPC)设计施工总承包

中标通知书

广东省源天工程有限公司&中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司：

你方于 2021 年 08 月 16 日 所递交的安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程（EPC）设计施工采购总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：勘察设计费招标控制价为：113.26 万元。建安工程费招标控制价（含施工临时工程费）为 6904.84 万元，实际合同价格按照县财政部门批复的预算评审价下浮 4%。

总工期：设计工期：60 日历天。施工工期：450 日历天。开工日期具体以监理单位下发的开工令为准。

设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求。

施工质量标准：达到现行工程验收规程要求的合格标准。

项目负责人：刘勇

设计负责人：卢丹玫

施工负责人：单长光

请你方在接到本通知书后的 7 日内到安义县万长灌区节水配套改造工程建设项目部与我方签订安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程（EPC）设计施工采购总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：安义县万长灌区节水配套改造工程建设项目部（章）

法定代表人：

高樟

（签字或盖章）

2021 年 08 月 23 日

合同编号：

安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程
(EPC) 设计施工总承包

合同文件

发包人：安义县万长灌区节水配套改造工程建设项目部

承包人：广东省源天工程有限公司（联合体牵头方）

中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司（联合体成员）

日期：2021 年 9 月 6 日

合同协议书

安义县万长灌区节水配套改造工程建设项目部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程（EPC）设计施工总承包（项目名称），已接受 广东省源天工程有限公司、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司（承包人名称（联合体各方），以下简称“承包人”）对该项目 EPC（设计采购施工）总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）经发包人审定的已标价工程量清单；
- （7）承包人建议；
- （8）投标文件
- （9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 合同价：人民币（大写）柒仟零壹拾捌万壹仟元（¥70181000.00），其中：

（1）勘察设计费：承诺报价为 113.26 万元。

（2）施工费：承诺报价为 6904.84 万元，实际合同价格按照县财政部门批复的预算评审价下浮 4%。

4. 承包人项目负责人：刘勇；设计负责人：卢丹玫；施工负责人：单长光；施工技术负责人：易希利。

5. 工程质量符合的标准和要求：

设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求。

施工质量标准：达到现行工程验收规程要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计、设备采购、工程施工、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期要求：

(1) 设计周期：60 日历天。

(2) 施工工期：450 日历天。开工日期具体以监理下发的开工令为准。

9. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本份，双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2021 年 9 月 6 日



施工方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2021 年 9 月 6 日



广东省源天工程有限公司
建行增城新塘支行
44001541702059000651

设计方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2021 年 9 月 6 日



业绩 5、珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包

项目标段编号: E4404000001001348001001		查验码 UKxHv0gZvW90MTn3kEjoclF43CUgj+P0
中标通知书		
		
江门市科禹水利规划设计咨询有限公司(主办方), 广东省源天工程有限公司(成员方):		
我单位招标的 珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包 (项目标段名称) 已于2020年12月28日完成定标工作。根据定标结果, 我们确定贵单位为中标单位。		
施工费: 94.78%		
中标价:	施工图设计费: 88%	
工 期:	按招标文件详细工期约定执行	
承诺质量:	按照招标文件要求	
项目负责人:	郑永椿、曹岸斌	
请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在中标通知书发出之日起7天内与我单位签订合同。		
特此通知		
		
招标单位: (公章)	确认单位:	
签章单位:	交易中心: (业务专用章)	
2021年1月4日	2021年1月5日	

工程编号：
合同编号：

广东省建设工程合同

(2013 年版)

工程名称：珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包

工程地点：珠海市斗门区

发 包 人：珠海市斗门区供水工程公司

承包人（联合体主办方）：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

承包人（联合体成员方）：广东省源天工程有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分 协议书

发包人：（全称）珠海市斗门区供水工程公司

法定代表人：张祖洪

地 址：珠海市斗门区井岸镇水富路

承包人（联合体主办方）：（全称）江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人：朱素珍

地址：江门市蓬江区群星大道16号13幢第八层

承包人（联合体成员方）：（全称）广东省源天工程有限公司

法定代表人：刘则邹

地址：广东省广州市增城市新塘镇广深大道中46号

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程地点：珠海市斗门区

工程内容：本项目包括斗门区七宗水库（南山水库、大枝园水库、茶冷迳水库、西坑水库、井岸水库、王保水库及金台寺水库）除险加固工程，主要内容：1. 王保水库：重建主坝下游坝面马道护面；对主、副下游坝坡草皮进行病害处理；对溢洪道及尾渠进行清淤；放水涵管修复加固；增设大坝测压管、变形观测点等观测设施；增设防汛物料堆场；管理房拆除重建。2. 金台寺水库：浆砌石坝采用上游设置钢筋砼防渗面板、坝踵位置的坝基布置帷幕灌浆的渗漏处理；拆除重建坝顶交通桥；对溢流面板进行加固；对土坝进行防渗灌浆处理，修复上游坝坡、增设下游坡面草皮护坡；新建防汛道路；增加水文监测、大坝沉降位移监测设施等。3. 西坑水库：对大坝左侧输水管涵及溢洪道区域采用灌浆、大坝其余部位采用塑性砼防渗墙的防渗处理；对排水棱体外部砼预制块拆除及下侧排水沟修复；对溢洪道进行修复加固；增设观测自动化设施；对库岸浅层滑动部位进行治理；更换手电一体启闭设备；新建防汛物料仓库等。4. 井岸水库：对主坝迎水面加设防渗面板，并在面板趾脚处进行防渗处理方案；基本同意对副坝进行防渗加固处理；对副坝浆砌石方涵套入钢管、钢管与方涵之间采用回填

灌浆的处理, 重建副坝启闭机工作桥; 溢洪道下游新建泄洪渠延至下游河道; 完善大坝变形观测点、重建测压管和量水堰, 新增自动化监测设施; 对管理房修缮及完善防汛物资配备料; 更换进水口控制闸门, 启闭机更换。5. 南山水库: 在坝顶布置垂直防渗工程措施, 处理大坝渗漏问题; 对坝顶路面进行拆除重建; 对大坝下游边坡草皮挖除重新铺种、重建马道、修复排水沟, 维持下游边坡不变; 对溢洪道泄槽段厚度不满足要求的部分底板进行加固加厚、对现状欠高挡墙采用钢筋混凝土结构进行加高处理; 对尾水渠进行清淤处理; 对输水涵管进行修复加固; 重设大坝变形观测点、重建测压管和量水堰、新增自动化监测设施; 进水口控制闸门更换为贴坡斜拉闸门。6. 大校园水库: 对大坝进行防渗处理; 对坝顶路面进行硬化改造; 新建背水坡两侧排水沟; 对背水坡草坡进行病虫害防治处理; 对溢洪道尾渠进行清淤处理; 对穿坝放水涵管进行修复; 重建测压管和大坝变形观测点, 新增量水堰和自动化监测设施。7. 茶冷迳水库: 在坝顶布置垂直防渗工程措施, 处理大坝渗漏问题; 坝顶路面重建; 坝下游草皮护坡重建, 排水棱体加长及破损排水沟进行修复; 对溢洪道进水口堰台浆砌石进行修复、对现状尾渠进行清淤; 对输水涵管进行修复加固; 重建大坝变形观测点、测压管、量水堰配备、观测自动化设备。项目概算总投资 6836.54 万元, 其中建筑安装工程费 5645.38 万元, 其他费用 694.28 万元, 预备费 316.98 万元。

以上涉及数据为概算数值, 最终工程预算以政府相关部门最终核准的施工图预算数据为准。招标人有权对工作内容及内容进行增减, 中标人对此无异议。

二、工程承包范围

1. 承包范围:

包含设计及施工全部工作, 包括但不限于以下内容:

1). 工程施工图设计: 本项目工程施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书及施工期配合(含派驻设计代表)、验收工作等相关服务, 以及设计协调服务, 配合专家评审等工作。(施工图设计标准不得低于本项目的初步设计批复相关指标参数要求及国家、广东省、珠海市相关设计标准)

2). 工程施工范围: 本工程项目设计范围内所有工程内容的施工(具体施工内容以招标人确认的施工图纸、预算清单为准)。

3). 其他工作: 完成相关报批配合服务、竣工验收资料完善及备案、合同约定的其它工作等。

2. 承包方式: 采用设计施工总承包。

3. 承包风险: 招标文件及合同所约定的投标报价风险及承包风险。

三、合同工期

1. 设计工期: 30 个日历天内完成施工图设计送审稿, 施工图审查意见出具后 10 天内修改完善。因承包人原因一旦出现延误, 每延误一天, 发包人将有权要求承包人支付 2000 元/天违约金, 由发包人从结算价中扣除; 延误 15 天以上(不含 15 天)的, 发包人有权终止合同, 并拒绝对设计工程量进

行结算和支付。

2. 施工总工期：自监理签发开工令之日起计，270 日历天内完成工程全部施工内容，并通过招标人及政府相关部门的完工验收。因承包人原因一旦出现延误，每延误一天，发包人将有权要求承包人支付 2000 元/天违约金，由招标人从结算价中扣除；延误 30 天以上（不含 30 天）的，招标人有权终止合同，中标人无条件退场，按已完成工程量的 85%进行结算。

承包人主办方、成员方任何一方违约构成违约退场条款（条件）的，均按承包人全员退场处理。

四、质量及安全文明标准

1、质量要求及目标：

（1）要求：合格。

（2）标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。如各标准存在不一致之处，则以最高标准为准。

（3）目标：经双方协商，本项目质量目标为获得“广东优质水利工程奖”。本项目如按《广东优质水利工程奖评选管理办法》达不到申报条件的，需由评选受理单位出具书面意见明确因达不到相关规模而不受理，则无需申报省级优质水利工程评选，但是中标人确保本项目工程获得珠海市优质水利工程奖（综合工程奖），在获奖后无需向招标人支付违约金，否则，同样需要支付违约金。

（4）其它事项：

①. 如果不能达到质量要求而返工，承包人应无条件完全承担相关费用，且工期不得顺延。

②. 被发包人、质量安全部门、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因质量问题进行通报的，每次向招标人支付 1 万元违约金。被发包人、质量监督站、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因质量问题发出停工整改通知的，每次向发包人支付 3 万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

③. 由于承包人原因导致发生质量事故，属一般质量事故每次罚 10 万元，属较大质量事故每次罚 20 万元，属重大质量事故每次罚 50 万元，承担由此产生的一切责任，并视情节的轻重，上报水务行政主管部门给予相应的处罚。

④. 由于承包人原因，造成工程质量达不到招标文件要求，超过 2 次整改无效且情节严重者，发包人申报录入诚信记录档案，亦有权解除施工合同，承包人无条件退场，剩余工程款不予支付，并承担由此产生的一切责任。

⑤. 本工程验收工作严格执行现行水利水电等相关验收规范、规程的有关规定，专项验收内容由竣工验收主持单位确定，而施工期运行按主管部门意见和招标文件执行。若本工程无法获得“广东优质水利工程奖”，需向发包人支付工程结算价的 5%违约金，所有评审评奖费用承包人已在投标费用中综合考虑，不再调整有关费用。

⑥. 施工单位须在 2021 年 6 月 30 号前在珠海市斗门区成立有资质（具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包[三]级或以上资质）的子公司。

2、安全生产文明施工要求及目标：

(1) 要求：合格。

(2) 标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

(3) 其它事项：

①. 如果不能达到安全生产文明施工要求的限期整改完善并承担所有费用，且工期不得顺延。

②. 由于承包人原因导致发生安全问题，属一般责任事故每次罚 10 万元，属较大责任事故每次罚 20 万元，属重大责任事故每次罚 50 万元，承担由此产生的一切责任，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

③. 被发包人、安全监督部门、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因安全问题进行通报的，每次向发包人支付 1 万元违约金。被发包人、安全监督部门、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因安全问题发出停工整改通知的，每次向招标人支付 3 万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

④. 由于承包人原因导致扬尘管理问题而被行政主管部门或安全监督部门通报处罚的，每次支付 1 万元违约金；被勒令停工的，每次支付 2 万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

五、合同价款

1. 中标费率：本合同采用固定费率计价，设计中标费率为 88.00 %、施工中标费率为 94.78 %。

2. 合同暂定总价（大写）人民币伍仟柒佰贰拾贰万玖仟柒佰伍拾肆元捌角肆分，小写：¥57229754.84 元（其中设计费暂定价（大写）人民币玖拾万零壹佰肆拾叁元贰角，小写：¥900143.20 元；施工建安费暂定价（大写）人民币伍仟陆佰叁拾贰万玖仟陆佰壹拾壹元陆角肆分（含预备费贰佰捌拾贰万贰仟柒佰元整），小写：¥56329611.64 元（含预备费¥2822700.00 元））。

3. 结算方式：

(1) 设计结算：

本工程设计费不包含初步设计费用，根据工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)，本工程施工图设计费具体结算价计算：

①. 政府相关部门批准的施工图工程（建安工程）预算价（不含暂列金额）作为设计费结算价的设计费额计算工程设计收费基价，基本设计收费按工程勘察设计收费标准(2002 年修订本) 收费计算；

②. 工程设计费预算价=工程设计收费基价×专业调整系数(1.0)×工程复杂程度调整系数(1.0)×附加调整系数(1.0)，（具体调整系数以区投审中心的审核文件为准）；

③. 施工图设计费结算价=工程设计费预算价×施工图阶段设计费占比（55%）×中标费率，最终工程设计费预算价以珠海市斗门区政府投资项目审核中心审定为准。

(2) 施工结算价=（批复施工图工程预算价-不可竞争费用）×中标费率+不可竞争费用+根据招

标文件、合同及现场实际发生确认增减的造价-违约金，最终以珠海市斗门区政府投资项目审核中心审定为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款约定一致。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，在承包人全面妥善履行合同义务的前提下，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

1. 本合同签订时间：2021年1月11日

2. 本合同订立地点：广东省珠海市斗门区

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式10份，具有同等法律效力，发包人执6份，承包人各执2份。

发 包 人：（盖章）

珠海市斗门区供水工程公司

法定代表人/授权代表：

电 话：0756-

承 包 人（联合体主办方）：（盖章）

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人/授权代表：

电 话：

银行账户：2012002609084941830

开户行：中国工商银行江门市城区支行

承 包 人（联合体成员方）：（盖章）

广东省源天工程有限公司

法定代表人或授权代表：

电 话：020-82683007

银行账户：44001541702050099311

开户行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

珠海市斗门区七宗水库除险加固工程

珠海市斗门区七宗水库除险加固工程
(DMQZSKGC)
合同工程完工验收

鉴 定 书

珠海市斗门区七宗水库除险加固工程

合同工程完工验收工作组

2023 年 8 月 4 日

项目法人：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

代建机构：珠海市斗门区供水工程公司

设计单位：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（主办方）

监理单位：成都交大工程建设集团有限公司

施工单位：广东省源天工程有限公司（成员方）

质量监督机构：珠海市水务工程质量安全管理中心

安全监督机构：珠海市斗门区水利水电工程质量安全监督站

运行管理单位：珠海市斗门区乾务镇水利管理所



运行管理单位：珠海市斗门区斗门镇水利管理所



运行管理单位：珠海市斗门区供水工程公司



验收时间：2023年8月4日

验收地点：珠海市斗门区七宗水库除险加固工程施工项目部会议室

八、结论

珠海市斗门区七宗水库除险加固工程合同工程完工验收工作组现场查看合同范围内工程项目完成、施工现场清理、已投入使用设备运行、验收资料整理、完工结算、历次验收遗留问题处理等情况，听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报，鉴定工程施工质量，确定合同工程完工日期。验收工作组成员通过充分讨论，形成意见如下：

1、珠海市斗门区七宗水库除险加固工程合同工程已按批准的设计文件及施工合同约定完成全部工程建设内容；

2、合同工程划分为 7 个单位工程，36 个分部工程，568 个单元工程，全部通过验收，金台寺水库工程及南山水库工程单位工程质量等级评定为合格，其余单位工程质量等级评定为优良，单位工程优良率 71.4%；

3、工程文件材料齐全、完整，已按规范要求整理，符合归档要求；

4、确定合同工程完工日期为：2023 年 8 月 4 日。

验收工作组一致同意通过珠海市斗门区七宗水库除险加固工程合同工程完工验收，工程项目质量等级评定为**优良**。

九、保留意见（应有本人签字）

无。

保留意见人签名：

十、合同工程完工验收工作组成员签名表

合同工程名称：珠海市斗门区七宗水库除险加固工程

姓 名	参 验 单 位	职务/职称	签 字
张祖洪	珠海市斗门区供水工程公司	经理	张祖洪
梁文奎	珠海市斗门区供水工程公司	副经理	梁文奎
张伟圣	珠海市斗门区供水工程公司	项目负责人	张伟圣
李跃海	珠海市斗门区斗门镇水利管理所	主任	李跃海
黄悦敏	珠海市斗门区乾务镇水利管理所	副主任	黄悦敏
祝林波	江门市科禹水利规划设计咨询有限公司	设计负责人	祝林波
黄义海	成都交大工程建设集团有限公司	项目总监	黄义海
陈晓娜	广东省源天工程有限公司	项目经理	陈晓娜

验收日期：2023 年 8 月 4 日

表G-4 工程项目施工质量评定表

工程项目名称	珠海市斗门区七宗水库除险加固工程		项目法人/建设单位	珠海市斗门区供水工程公司					
工程等级	茶冷迳、大枝园、南山、王保及西坑水库工程等级为IV等，主要建筑物4级； 金台寺及井岸水库工程等级为V等，主要建筑物5级。		设计单位	江门市科禹水利规划设计咨询有限公司					
建设地点	珠海市斗门区		监理单位	成都交大工程建设集团有限公司					
主要工程量	灌浆 32840.57m ³ 、土方工程 3943.56m ³ 、清表工程 36215.17m ³ 、混凝土工程 7291.92m ³ 、背水坡换填种植土 4183.33m ³ 、背水坡草皮 47215.18 m ² 、清淤工程 5123.57m ³ 、围堰 745.15m ³ 、干砌石挡墙（防汛物料场）1070.42m ³ 、抛填块石溢洪道防冲槽段抛石 698.00m ³ 、砼路缘石安装 543.80m、6%水泥石粉垫层 1075.65m ³ 、6%水泥石粉稳定层 6245.35 m ³ 、砖砌体 770.57m ³ 、全彩环保砖 1071.51m ² 、管道工程 1029.00m、闸门 5套、启闭机 6台、蝶阀 21台、水位计和水堰计各 6支、位移计 74套、渗压计 93套、电缆 21553.91m、光纤 5231.00m、监控摄像设备安装 33套、网络柜和控制柜各 7个。		施工单位	广东省源天工程有限公司					
开工、竣工日期	自2021年5月28日至2022年8月30日		评定日期	2023年8月4日					
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)	个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)		
1	茶冷迳水库工程	89	71	79.8%	6	5	83.3%	优良	加△者为 主要单位工程
2	大枝园水库工程	116	94	81.0%	5	4	80.0%	优良	
3	金台寺水库工程	53	40	75.5%	4	2	50.0%	合格	
4	井岸水库工程	83	67	80.7%	6	5	83.3%	优良	
5	南山水库工程	115	91	79.1%	5	2	40.0%	合格	
6	王保水库工程	57	44	77.2%	6	5	83.3%	优良	
7	西坑水库工程	55	45	81.8%	4	3	75.0%	优良	
单元工程、分部工程合计		568	452	79.6%	36	26	72.2%	优良	
评定结果		本项目单位工程 7 个，质量全部合格。其中优良工程 5 个，优良率 71.4%，主要单位工程优良率 / %。							
观测资料分析结论		/							
监理单位意见		项目法人/建设单位意见			工程质量监督机构核定意见				
工程项目质量等级：优良 总监理工程师：黄义海 监理单位：（盖公章） 2023年8月4日		工程项目质量等级：优良 法定代表人：张科林 项目法人/建设单位：（盖公章） 2023年8月4日			工程项目质量等级： 同意核备 负责人：印计 质量监督机构：（盖公章） 2023年8月4日				

3、投标人近 5 年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）

同类项目业绩表（市政施工单位提供，上限 3 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	项目概况	合同签订时间	竣工时间	证明材料所在资信标文件页码
1	南沙街黄山鲁山洪截洪工程（一期）施工总承包	6019.556 595	市政工程（给排水类）含顶管工程	2020 年 01 月 03 日	在建	P42-51
2	汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包	13458.35 7709	市政工程（给排水类）含顶管工程	2020 年 11 月 11 日	2022 年 12 月 15 日	P52-78
3	汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目	54038.69 7210	市政工程（给排水类）含顶管工程	2022 年 01 月 18 日	2024 年 06 月 28 日	P79-141

证明材料：

（1）已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

注：（1）最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。

（2）提供的业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项。

业绩 1、南沙街黄山鲁山洪截洪工程（一期）施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06820] 号

广东省源天工程有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为南沙街黄山鲁山洪截洪工程
(一期) 施工总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容
, 中标价为人民币陆仟零壹拾玖万伍仟伍佰陆拾伍元玖角伍分
(¥6019.556595万元)。

其中:

项目负责人姓名: 肖作文

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月2日



招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月2日



广州公共资源交易中心

见证 (盖章)

2019年12月3日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



副 本

建设工程施工总承包合同

合同编号：

穗南建中合 [2020] 006号

工程名称：南沙街黄山鲁山洪截洪工程（一期）施工总承包

工程地点：广州市南沙区

发 包 人：广州市南沙区建设中心（建设单位）

广东河海工程咨询有限公司（建设管理单位）

承 包 人：广东省源天工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广州市南沙区建设中心(建设单位)

广东河海工程咨询有限公司(建设管理单位)

承包人(全称): 广东省源天工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就南沙街黄山鲁山洪截洪工程(一期)施工总承包工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况、承包范围及承包方式

1. 工程名称: 南沙街黄山鲁山洪截洪工程(一期)

2. 工程地点: 广州市南沙区

3. 工程立项批准文号: 穗南发改项目〔2018〕14号

4. 资金来源: 区财政资金

5. 工程内容及工程规模: 截洪沟清淤 1121m, 新建箱涵 2658m, 新建排水明渠 1836m, 顶管长 141.5m, 党校内景观湖的溢洪道改造及天后路景观湖清淤及景观升级等。本工程山洪防治标准为 50 年一遇, 排涝标准为 50 年一遇 24 小时暴雨不成灾标准。本工程等别为 IV 等, 其主要建筑物为 4 级, 次要建筑物为 5 级。本工程规模为小(1)型。

6. 工程承包范围: 该项目对中心医院段、党校及港航华庭段、天后路段、星河丹堤入口段及心意华庭段等区域进行山洪截洪工程建设。

7. 工程承包方式: 包工、包料、包设备、包施工措施(含场地准备及临时设施费)、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包施工图深化设计(如有)、包竣工图、包验收通过(含附属工程)、包照管、包移交、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算、包保修等。

8. 承包人协助相关报批、报建、验收: 承包人派出专人协助发包人开展项目的报批报建工作, 配合征地拆迁工作, 包括但不限于: 开工报告(施工许可证)、夜间施工许可证、建筑废弃物处置证等。凡工程中涉及到规划、消防、环保、卫生防疫、质量安全、节能、水利、航道、海事、交通等有关部门验收及检查的项目, 及时做好验收准备工作, 参与验收, 落实整改工作。竣工验收前, 向发包人提交竣

工验收申请报告，验收通过后，办理竣工备案等。

二、合同工期

1. 总工期

工期总日历天数： 360 天。

计划开工日期： 2019 年 12 月 16 日。

计划竣工日期： 2020 年 12 月 9 日。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2. 关键节点工期（开工日期按业主及监理批准时间起算，关键节点顺延）

2.1 2019年12月16日工程开工

2.2 2019年12月26日前期临设完成

2.3 2020年12月2日工程主体完成

2.4 2020年12月6日工程试运行

2.5 2020年12月9日工程竣工验收

发包人有权根据工程实施情况在合理情况下对本合同工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需采取一切有效措施保证工期按发包人要求调整，不得延误。

三、质量标准及创优要求

1. 工程质量符合 水利水电建设工程验收规程 等文件要求合格标准。

2 创优要求： / 。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同签约合同价为：¥ 60195565.95（大写：人民币陆仟零壹拾玖万伍仟伍佰陆拾伍元玖角伍分），其中，工程费用 60195565.95 元[由不含税合同价：¥ 55225289.86 元，税金：¥ 4970276.09 元组成]；占用航道、航道整治、航标设施、海事等相关费用（如有） / 元。本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），最终结算价以财政评审审定的金额为准。

（1）工程费用中：

1) 安全防护、文明施工措施费：¥ 1080699.89 元。

2) 工程优质费（如有）：¥ / 元。

3) 文明工地增加费（如有）：¥ / 元。

(2) 占用航道、航道整治、航标设施、海事等相关费用 (如有)

本工程航标及通航维护等费用 (含航道整治及航标设施等) 暂定价为 ¥ / 元, 海事船维护警戒等费用 (含占用航道费等) 暂定价为 ¥ / 元, 该部分合同暂定价包括有关设备设施的采购安装、调试、维护管理 (航标设施移交前)、验收、交付使用以及为完成工程所必需的材料、设备、劳力、运输、储存与二次转运费等与之有关的全部费用, 还包括办理海事、航道等有关手续并征得相关主管部门同意所需的全部费用。承包人可将该部分工作委托给具有相应资质和实施经验的单位实施, 其中涉及到的所有费用均包含在该部分合同暂定价中。该部分费用单独计算支付, 最终支付金额按实际发生的费用计算 (凭有效税务发票), 但不得超过上述暂定价。

2. 合同价格形式: 单价合同 。

3. 签约合同价均已包括各有关应予缴纳的税金, 承包人须承担纳税的责任。其税种、税率, 按国家和广东省、广州市、南沙区有关法律法规和条例的规定办理。

4. 增值税发票发包人信息:

申请合同款时, 承包人需向发包人开具合同履行所在地税务部门认可的等值、合法、有效的增值税发票。

单位名称:

统一社会信用代码:

五、工人工资支付分账

承包人必须依法建立、落实工人工资支付专户管理制度和用工实名制管理制度。工人工资支付专用账户的监督和管理按照《关于印发〈广州市南沙区建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》(穗南建交[2016]1388号)、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》(穗建规字[2017]10号)、《关于印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》(粤人社规[2018]14号)及《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》(穗建建筑[2019]352号)等相关规定执行, 相关规定如有更新按最新执行。

建筑施工实名制的监督和管理按照《关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》(穗建规字[2017]4号)、《关于转发广州市住房和城乡建设委员会关于转发广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理暂行办法的通知》(穗南建交[2018]1799号)等有关规定执行, 相关规定如有更新

按最新执行。

六、合同文件构成

下列文件为合同文件的组成部分，并均具有法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

1. 合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；
2. 合同协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 施工图纸；
7. 发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定和管理办法；
8. 合同附件；
9. 招标文件的答疑及澄清文件；
10. 招标文件及其附件资料；
11. 承包人投标时的澄清、承诺文件；
12. 承包人投标文件；
13. 国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；
14. 构成合同的其他文件。

当上述文件出现多义性或不一致解释时，双方同意先由发包人作出解释和校正，并就此作出书面说明；承包人对发包人的解释和校正有异议的，应在接到发包人书面说明之日三日内提出书面异议，由发包人与承包人协商解决，如承包人期满不提出书面异议的，视为同意发包人的解释和校正。双方协商不成的情况下，双方同意由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定。

七、合同争议解决

合同各方在解释或履行本合同发生争议的，首先应尽量通过友好协商解决，如未能解决争议，任何一方可向广州市南沙区人民法院提起诉讼。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项约定,享有并承担本合同的各项权利和义务。

5. 承包人承诺遵守发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后,承包人应履行合同义务及职责,并视为接受及认同发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法,包括但不限于管理制度、作业指导书、工作流程等。如承包人未达到发包人相关制度、规定和管理办法等要求的,发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

6. 承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作;采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标,达到合同约定的各项标准,并保证不因此增加发包人的成本负担。

7. 因资金管理的需要,发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整,承包人须配合。

九、建设管理单位的授权

因项目建设管理需要,发包人(建设单位)有权委托建设管理单位(或代建单位)负责本工程的建设管理,承包人应服从建设管理单位(或代建单位)管理并配合其开展工作。发包人(建设单位)委托管理的权限、内容、范围等将另行签订书面合同予以明确,建设管理单位(或代建单位)按合同约定代发包人(建设单位)履行项目建设管理职责。如本项目有建设管理单位(或代建单位)的,则本合同中所约定的有关承包人报发包人审核或确认等内容,均应按项目建设管理流程先由承包人报建设管理单位(或代建单位)审核确认,再由建设管理单位(或代建单位)报发包人(建设单位)批准后方可执行。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于_____签订。

十二、签订地点

本合同在 广州市南沙区 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自 发包人、承包人各方法定代表人签字(或签章)并加盖公章之日起 生效。本合同在全部工程完工并竣工验收合格，保修期满、工程和档案资料移交，无遗留问题并结算完毕后失效。

十五、合同份数

合同正本一式 三 份，各方各执一份，副本一式 九 份，各方各执 三 份，正副本具同等法律效力。

(此页以下无正文)

发包人（建设单位）：广州市南沙区建设中心（盖章）

法定代表人：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：



发包人（建设管理单位）：广东河海工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人：

地 址：广州市天河区天寿路 101 号 3 楼

邮政编码：

电 话：020-38863999

传 真：020-38811355

签订日期：2020-01-03



承包人：广东省源天工程有限公司（盖章）

法定代表人：

地 址：广州增城新塘镇

邮政编码：511340

电 话：020-82682643

传 真：020-82682643

开户银行：建设银行增城新塘支行

账户名称：广东省源天工程有限公司

银行账号：4400 1541 7020 5900 0651



顾客满意程度调查表

GYT-B19D3 第0次修改

工程名称		南沙街黄山鲁山洪截洪工程（一期） 施工总承包	调查日期	
顾客名称		广东省河海工程咨询有限公司		
调查内容	工程进度	 工程进度是否 满足合同要求	满意	
			基本满意	✓
			不满意	
	工程质量	工程质量是否 满足合同要求	满意	
			基本满意	✓
			不满意	
	文明施工	施工现场文明施工情况	满意	✓
			基本满意	
			不满意	
	服务态度	双方合作协调关系	满意	✓
			基本满意	
			不满意	
改进意见或要求： 该工程工期较短，施工过程中，贵公司项目经理部安全管理严格，和相应的支持				
顾客签名：				
		日期：2020.6.5		

业绩 2、汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [05759] 号

(主)广东省水利电力勘测设计研究院(成)广东省源天工程有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为汕尾市区供水节水改造工程
(公平水库-汕尾管道输水工程) 一期工程EPC总承包的中标单位, 承包内
容为招标文件所规定的发包内容, 中标下浮率为1.53%, 中标价为
13458.357709万元。

其中: 项目负责人为王衍行。

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2020年10月26日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2020年10月26日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年10月26日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区东圃333号 510630
WWW.GZGGZJ.CN





当前位置: 招标项目 > 项目详情页

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程EPC总承包

☆ 收藏

| 招标信息详情

发布时间	2020-09-17	报名截止日期	--
项目分类	水利	项目所在地	广东省-汕尾市
金额(万)	--	资金来源	政府投资
招标方式	--	公告类型	--
建设单位	汕尾市水务工程事务中心	招标代理	--
工期(天)	--	招标来源	广州公共资源交易公共服务平台

| 正文

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程EPC总承包招标公告

1 招标条件

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）已由汕尾市发展和改革局以汕发改[2020]265号文批复核准，经汕尾市政府七届第77次常务会议审议通过的《以PPP模式和专项债券资金分期推进汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）工作方案》，该工程分成一、二期项目分期推进，一期项目采用EPC总承包建设模式。项目资金来源于专项债券资金。招标人为汕尾市水务工程事务中心。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：项目位于汕尾市，工程等别为Ⅱ等大(2)型。主要建设内容：铺设管道全长约为26.8km(其中：管道埋设长度约24.49km，顶管长1.07km，隧洞长0.31km，利用现状隧洞长1.0km)，管道设计引水流量 $Q=4.8\text{m}^3/\text{s}$ ；新建建筑物为取水口进水闸、公平泵站、干渠挡水闸、潭头笼隧洞、高位水池、赤坑隧洞进水池、倒虹吸管各一座。本次招标金额暂定为13667.47万元。

正本

汕尾市区供水节水改造工程
(公平水库-汕尾管道输水工程)
一期工程 EPC 总承包

合 同 书

合同编号: SWGSJS-EPC-2020-01

发包人: 汕尾市水务工程事务中心

(盖章)

承包人(联合体牵头人): 广东省水利电力勘测设计研究院

(盖章)

承包人(联合体成员): 广东省源天工程有限公司

(盖章)

签订日期: 2020 年 11 月 11 日

第一部分 合同协议书

汕尾市水务工程事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包（项目名称），已接受 广东省水利电力勘测设计研究院（联合体牵头人）和广东省源天工程有限公司（联合体成员）组成的联合体（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 价格清单；
- (6) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：暂定人民币（大写）壹亿叁仟肆佰伍拾捌万叁仟伍佰柒拾柒元零玖分（¥134583577.09 元）。

注 1：中标下浮率 1.53%，签约合同价暂定为=招标暂定价 13667.47 万元×(1-1.53%)=13458.357709 万元。

注 2：招标暂定价 13667.47 万元包含一期工程建设部分 7669.09 万元，一期专项工程部分 1398.38 万元，一期和二期勘测设计费 4600 万元（其中二期工程勘测设计费 4015.16 万元，需由二期 PPP 投资支付）。

注 3：一期工程 EPC 签约合同价暂定为： $(13667.47-4015.16) \times (1-1.53\%) = 9504.629657$ 万元，由一期工程资金支付，其中一期工程勘测设计费签约合同价暂定为： $(4600-4015.16) \times (1-1.53\%) = 575.891948$ 万元；一期工程施工签约合同价暂定为： $(7669.09+1398.38) \times (1-1.53\%) = 8928.737709$ 万元。

注 4：二期工程勘测设计签约合同价暂定为： $4015.16 \times (1-1.53\%) = 3953.728052$ 万元，由二期 PPP 投资支付。一二期工程总勘测设计签约价暂定为 $4600 \times (1-1.53\%) = 4529.62$ 万元。

4. 承包人项目经理：王衍行；设计负责人：吕小明；施工负责人：柯平。
5. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合现行的国家以及行业规范、规程及标准。施工要求的质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准。争创广东省优质工程奖或国家级优质工程奖。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划设计开始工作时间：合同签订后 90 天提交初步设计成果并按要求送审。施工工期以监理发布开工令为准，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知(设计)中载明的开始工作时间为准。施工工期为 12 个月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知(施工)中载明的开始工作时间为准。
9. 为方便发包人加强工程现场的质量与安全日常检查，发包人工地现场检查用车承包人有义务协助提供。
10. 本协议书一式 贰拾壹 份，其中正本 叁 份，发包人、承包人联合体牵头人和成员三方各执 壹 份；副本 壹拾捌 份，发包人和承包人联合体三方各执 陆 份。正本与副本不一致时，以正本内容为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文，转签章页)

汕
发
法
单
邮
电
传
统
开
帐
承
法
单
邮
电
传
统
开
帐
承
法
单
邮
电
传
统
开
帐
签
签

司书

汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)一期工程 EPC 总承包

合同书

平。

发包人: 汕尾市水务工程事务中心(盖单位章)

以及

法定代表人(或其委托代理人): (签字)

量检

单位地址: 汕尾市汕尾大道赤岭段西侧水务大厦

质工

邮政编码: 516611

电 话: 0660-3285069

传 真: 0660-3285069

统一社会信用代码: 12441500MB2C41632C

开户银行: 中国农业银行汕尾分行营业部

帐 号: 44252201040019316

果并

承包人(联合体牵头人): 广东省水利电力勘测设计研究院(盖单位章)

理人

法定代表人(或其委托代理人): (签字)

际开

单位地址: 广州市天寿路 116 号广东水利大厦

检查

邮政编码: 510635

电 话: 020-38356921

传 真: 020-38356882

牵头

统一社会信用代码: 914400004558581340

份。

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州西城支行

帐 号: 44001453101050276981

分。

承包人(联合体成员): 广东省源天工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

单位地址: 广州市增城新塘镇新南大道中 219 号

邮政编码: 511340

电 话: 020-82683007

传 真: 020-82606340

统一社会信用代码: 914400001903224486

开户银行: 中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

帐 号: 44001541702059000651

签订地点: 汕尾市

签订时间: 2020 年 11 月 11 日

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目

合同工程完工验收

鉴定书

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）

一期工程 EPC 总承包项目

合同工程完工验收工作组

2022 年 12 月 15 日

1

项目法人：汕尾市水务工程事务中心

EPC 总承包单位：(牵头方)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
(成员方)广东省源天工程有限公司

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

监理单位：广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司

施工单位：广东省源天工程有限公司

质量和安全监督机构：汕尾市水务局

验收日期：2022 年 12 月 15 日

验收地点：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目建设项目部

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

1、合同工程完工验收主要依据：

- （1）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008；
- （2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；
- （3）《关于汕尾市供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）可行性研究报告的批复》（汕发改[2020]265号）；
- （4）《关于汕尾市供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）初步设计报告的批复》（汕水建管[2020]38号）；
- （5）汕尾市供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程的技施图纸及相关设计文件；
- （6）工程施工合同；
- （7）有关施工规范、规程。

2、合同工程完工验收组织机构：

- （1）验收主持单位：汕尾市水务工程事务中心
- （2）法人验收监督管理机关：汕尾市水务局
- （3）项目法人：汕尾市水务工程事务中心
- （4）设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
- （5）EPC 总承包单位：（牵头方）广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
（成员方）广东省源天工程有限公司
- （6）监理单位：广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司
- （7）施工单位：广东省源天工程有限公司

3、合同工程完工验收过程：

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目按合同约定的建设内容完工后，由施工单位向项目法人提出合同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，审核认为汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目已具备了合同工程完工验收条件，同意进行合同工程完工验收。合同工程完工验收于 2022 年 12 月 15 日由汕尾市水务工程事务中心主持，参加单位有：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司、广东省源天工程有限公司等单位。汕尾市水务局、汕尾粤海供水有限公司等单位代表列席参加。

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目合同工程完工验收按以下程序进行：

- （1）现场检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- （2）现场检查施工现场清理情况；
- （3）现场检查已投入使用工程运行情况；
- （4）召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；
- （5）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
- （6）检查验收资料整理情况；
- （7）鉴定工程施工质量；
- （8）检查工程完工结算情况；
- （9）检查历次验收遗留问题的处理情况；
- （10）对验收中发现的问题提出处理意见；
- （11）确定合同工程完工日期；
- （12）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目。

2、位置：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目位于海丰县公平镇。

3、工程简况：汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)一期工程 EPC 总承包，工程等别为Ⅱ等大(2)型，相应主要建筑物级别为 2 级，次要建筑物级别为 3 级，本工程主要建设内容为新建公平泵站、灌渠挡水闸、进水闸、进水渠、泵站场区及管理楼、量水间、调压室、流量计等建筑物及泵站厂区内的输水管道等施工内容。工程目标是以公平水库为水源地、通过新建取水口及加压泵站、输水管道，满足沿途包括汕尾城区和红海湾开发区的生活及工业用水需求；通过灌溉供水渠道与工业生活供水管道分开，使供水的运行管理和后期维护更为方便，且更好地保障市城区用水安全。一期工程概算投资约 1.19 亿元，项目施工工期为 12 月。

工程实施后，可以利用公平水库及赤沙水库的调节能力，合并形成公平水库管道供水、公平干渠的双输水系统，形成互联互通的供水格局，从而有效提高汕尾市区供水工程保障能力。

（二）合同工程主要建设内容

1、初步设计批复建设内容：

新建公平泵站、灌渠挡水闸、进水闸、进水渠、泵站场区及管理楼、量水间、调压室、流量计等建筑物及泵站厂区内的输水管道等。

根据汕尾市水务局《关于汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)一期工程 EPC 总承包工程项目划分确认书》，属于汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)一期工程 EPC 总承包工程项目建设内容为进水建筑物单位工程、主泵房单位工程、附属工程单位工程，3 个单位工程 11 个分部工程。

(三) 设计修改

1、2021 年 7 月 15 日，仓库条形基础延伸长度由 1500mm 调整为 1400mm，详见设计单位修改通知单(SL1901FG-631-01)。

2、2021 年 11 月 27 日，单向调压塔及阀室原 CFG 桩改成 C25 素砼桩，详见设计单位修改通知单(SL1901FG-501-01)。

(四) 合同工程建设过程

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目于 2021 年 3 月 6 日进场开工，2022 年 3 月 4 日完工，施工期约为 12 个月。各单位工程建设情况如下：

单位工程名称	开工时间	完工时间
进水建筑物单位工程 SWGSJS1	2021 年 4 月 25 日	2021 年 11 月 21 日
泵房单位工程 SWGSJS2	2021 年 8 月 26 日	2022 年 2 月 23 日
附属工程单位工程 SWGSJS3	2021 年 3 月 6 日	2022 年 3 月 4 日

在建设过程中，严格按照水利水电工程建设的有关规定和程序进行，泵房施工：基础开挖后采用 6%水泥碎石砂换填，经分层夯实后进行钢筋砼施工，施工过程中严格实行了工程监理制度和合同管理制度。施工单位能按照设计要求，遵循规程、规范，实行了全面质量控制；监理单位能够按照合同规定履行监理职责，按照水利工程监理规范执行项目的“三控制”。

二、验收范围

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目合同工程完工验收范围包括：共 3 个单位工程 11 个分部工程 464 个单元工程，各单位工程见下表：

单位工程名称	分部工程个数	单元工程个数	优良单元工程个数
进水建筑物单位工程 SWGSJS1	3	138	35
泵房单位工程 SWGSJS2	4	94	38
附属工程单位工程 SWGSJS3	4	232	54
合计	11	464	127

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同工程管理

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目严格按照国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章的要求，实行合同管理制度。

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目由牵头方广东省水利电力勘测设计研究院有限公司及成员方广东省源天工程有限公司中标，并签订汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目施工合同。

施工合同按照水利建设施工标准合同格式签订，为包工包料综合单价合同形式。要求施工建设按图保质施工。施工图纸没有变更的，以汕尾市财政局工程预结算审核中心审定的工程审核预算书中综合单价乘以中标下浮率为结算单价；以结算单价乘以实际完成工程量作为结算价；工程审核预算书中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款，补充变更项目单价后乘以中标下浮率，并报监理单位、建设单位同意后做为结算单价。

在合同执行过程中，合同双方密切配合，相互支持，正确行使权利，自觉履行义务，保证了施工顺利进行，施工任务按预订计划完成。业主方在提供施工条件、进度付款等方面，承包方在施工进度、质量等方面都兑现了承诺。对于施工中出现的矛盾和分歧，双方都能够依照合同条款，根据实事求是的原则，在相互理解的基础上，经过平等协商充分讨论和监理调解，得到妥善解决，合同工程完工后已无任何未解决的矛盾和分歧。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目按照合同内容以及设计和规范要求基本完成工程任务。完成了 3 个单位工程 11 个分部工程 464 个单元工程，完成的全部项目经验收合格。完成的主要工程量：

序号	项目名称	单位	数量
1	土石方开挖	m ³	43440
2	土方回填	m ³	24756
3	碎石砂垫层	m ³	9230
5	C15 砼	m ³	392
6	C25 砼	m ³	868
7	C30 钢筋砼	m	6302
8	卷帘式启闭机	台	1
9	液压启闭机	台	2
10	拦污栅	扇	2
11	不锈钢爬梯	t	1.51
12	电动葫芦启闭机	台	1
13	C35 二期砼	m ³	53
14	变频调速柜	台	3
15	水泵组	台	3
16	行车轨道梁	台	1
17	球阀	个	8
18	排气管 Φ299*10	条	3
19	C40 砼	m ³	8

（三）合同价款结算情况

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目价款结算和支付严格按照合同条款的规定，进行工程预付款、工程进度款的结算和支付，合同完工总价款（送财政审核后）进行结算和支付。

1、工程预付款：

按照本工程有关的合同条款规定，本工程支付 30%工程预付款 2670 万元，并在工程进度款中依次扣回。

2、工程进度款

在合同工程建设期间，按照有关进度款的合同条款规定，单项工程完成后，由施工单位提交工程量报审表，经监理与业主代表现场复核签证。对结算单价的使用，凡工程审核预算书中已有的工程项目，按投标报价结算。工程量清单中未列项目，由施工单位参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款计算补充单价并申报，再由监理会同业主代表审核确认。

本合同共进行了 12 次工程进度价款的结算和支付，12 次累计完成工程价款 7626.63 万元，按合同条款规定扣除 3% 的质量保证金后，实际支付给施工单位工程进度款 7395.30 万元。12 次工程进度款均已按合同规定时间和金额支付给施工单位。

本工程资金主要来源于上级水利投资和自筹资金，到位资金额度不影响工程的资金使用。工程开工至今未出现工程款拖欠现象。

3、合同工程总结算

(1) 工程量：合同工程全面完工后，按照竣工图纸和工程施工的实际情况，经业主、监理、施工单位共同进行工程量计算、签证，确认完成的实际工程量。

(2) 结算单价：本工程为综合单价合同，合同单价为汕尾市财政局工程预结算审核中心审定的工程审核预算书中综合单价乘以中标下浮率为结算单价，工程审核预算书中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款，补充变更项目单价后乘以中标下浮率，并监理单位、建设单位同意后做为结算单价。

(3) 合同价款总结算：根据签证的工程量 and 合同单价，经施工申报和监理、项目法人共同审核，已经完成工程结算初稿，尚未送财政局审核，最终结算以财审定案为准。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目完成的项目共划分 3 个单位 11 个分部工程 464 个单元工程。

经质量评定，3 个单位工程通过验收，质量评定等级均为合格；其中主要单位工程 2 个，全部合格。

11 个分部工程通过验收，质量评定均达到合格等级，优良分部工程 0 个，优良率 0.0%；其中主要分部工程 6 个，优良分部工程 0 个，优良率 0.0%。

464 个单元工程通过验收质量评定全部合格，其中 127 个优良，优良率 27.4%；主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程 216 个，验收质量评定全部合格，其中优良 48 个，优良率为 22.2%。

1、进水建筑物单位工程外观评定得分率为 84.8%，外观质量**合格**；进水闸启闭机室房屋建筑外观外感质量**一般**，均达到合格标准。

2、泵房单位工程外观评定得分率为 90.8%，外观质量**优良**；主泵房、副厂房房屋建筑外观外感质量 **一般**，均达到合格标准。

3、附属工程单位工程外观评定得分率为 91.8%，外观质量**优良**；管理楼、仓库、水闸液压泵房及柴油发电机房、厂区配电房及水泵房、单向调压塔及阀室、量水间及值班室房屋建筑外观外感质量 **一般**，均达到合格标准。

（二）工程质量检测情况

工程中所有原材料、中间产品均按合同文件及有关规范要求检验，施工单位自检，监理单位见证取样和监理单位平行检测，检测频率符合规定要求，检测结果如下：

(1) 主要设计指标:

混凝土标号: C15、C20、C25、C30、C35、C40。

(2) 原材料检测情况:

施工单位: 水泥检测报告 4 份 (P.O42.5R); 碎石检测报告 3 份; 砂 (中砂) 检测报告 3 份; 钢筋检测报告 31 份 ($\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 14$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 18$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 22$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 36$); 钢筋加工 (电渣压力焊) 实验报告 2 份 ($\phi 18$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 22$ 、 $\phi 25$); PVC 管 (75、110) 实验报告 3 份; 止水铜片试验报告 2 份; 土工 (回填) 试验报告 145 份; 土工 (换填) 试验报告 22 份; 地基承载力 (动力触探) 报告 17 份; 焊缝试验报告 6 份; 涂层检测报告 6 份; 灰砂砖检测报告 2 份; 静载试验报告 3 份; 低应变试验报告 3 份; 砂浆试件报告 9 份; 均符合设计要求。

监理单位平行检测 (含对比检测): 水泥检测报告 4 份 (P.O42.5R); 碎石检测报告 3 份; 砂 (中砂) 检测报告 3 份; 钢筋检测报告 31 份 ($\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 14$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 18$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 22$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 36$); 钢筋加工 (电渣压力焊) 实验报告 2 份 ($\phi 18$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 22$ 、 $\phi 25$); PVC 管 (75、110) 实验报告 3 份; 止水铜片试验报告 3 份; 土工 (回填) 试验报告 37 份; 土工 (换填) 试验报告 19 份; 地基承载力 (动力触探) 报告 17 份; 焊缝试验报告 6 份; 涂层检测报告 6 份; 灰砂砖检测报告 2 份; 静载试验报告 2 份; 低应变试验报告 2 份; 砂浆试件报告 6 份; 均符合设计要求。

(3) 中间产品检测情况:

C15 混凝土试块检测 36 组, 其中施工单位自检 24 组, 经检验合格; 监理单位平行检测 (含对比检测) 12 组, 经检验合格;

C20 混凝土试块检测 7 组, 其中施工单位自检 5 组, 经检验合格; 监理单位平行检测 (含对比检测) 2 组, 经检验合格;

C25 混凝土试块检测 66 组，其中施工单位自检 49 组，经检验合格；监理单位平行检测（含对比检测）17 组，经检验合格；

C30 混凝土试块检测 162 组，其中施工单位自检 98 组，经检验合格；监理单位平行检测（含对比检测）64 组，经检验合格；

C35 混凝土试块检测 7 组，其中施工单位自检 5 组，经检验合格；监理单位平行检测（含对比检测）4 组，经检验合格；

C40 混凝土试块检测 2 组，其中施工单位自检 1 组，经检验合格；监理单位平行检测 1 组，经检验合格；

M7.5 砂浆试块检测 15 组，其中施工单位自检 9 组，经检验合格；监理单位平行检测（含对比检测）6 组，经检验合格；

混凝土试件强度分析情况如下：

		依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》					
设计强度 R _标 (MPa)	组数	附录 C.0.1					结论
		平均强度 R _n (MPa)	标准差 S _n	强度最小值 R _{min} (MPa)	离差 系数 C _v	分析	
C15	36	19.3	0.91	17.9	0.047	R _{min} =17.9≥R _标 =15 C _v <0.14	合格
设计强度 R _标 (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》					结论
		附录 C.0.1					
		平均强度 R _n (MPa)	标准差 S _n	强度最小值 R _{min} (MPa)	分析		
C20	7	24.6	0.85	23.8	R _n -0.7S _n =23.9>R _标 =20 R _n -1.6S _n =23.24≥0.83R _标 =16.6		合格
设计强度 R _标 (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》					结论
		附录 C.0.1					
		平均强度 R _n (MPa)	标准差 S _n	强度最小值 R _{min} (MPa)	分析		
C25	66	30.72	1.14	28.9	R _n -0.7S _n =30.1>R _标 =25 R _n -1.6S _n =29.9≥0.83R _标 =20.8		合格

设计强度 $R_{\text{标}}$ (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》 附录 C.0.1				结论
		平均强度 R_n (MPa)	标准差 S_n	强度最小值 R_{min} (MPa)	分析	
C30	162	36.7	1.35	31.3	$R_n - 0.7S_n = 35.8 > R_{\text{标}} = 30$ $R_n - 1.6S_n = 34.5 \geq 0.83R_{\text{标}} = 24.9$	合格
设计强度 $R_{\text{标}}$ (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》 附录 C.0.1				结论
		平均强度 R_n (MPa)	标准差 S_n	强度最小值 R_{min} (MPa)	分析	
C35	9	44.4	1.32	41.6	$R_n - 0.7S_n = 43.4 > R_{\text{标}} = 35$ $R_n - 1.6S_n = 42.3 \geq 0.83R_{\text{标}} = 29.1$	合格
设计强度 $R_{\text{标}}$ (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》 附录 C.0.4				结论
		平均强度 R_n (MPa)	强度最小值 R_{min} (MPa)	离差系数 C_v	分析	
C40	2	47.2	46.8	0.15	$R_{\text{min}} = 46.8 \geq R_{\text{标}} = 40$ $C_v > 0.14$	优良

砂浆试件强度分析情况如下：

M7.5 砂浆试块检测 15 组，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》

附录 E.0.2，29 组试块抗压强度均大于 80% 的设计强度 6MPa，砂浆试块强度合格。

(三) 合同工程质量等级评定

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目 3 个单位工程质量评定均为合格工程，合格率为 100%；其中主要单位工程 2 个，全部合格。

经完工后现场检查，外观尺寸检测良好。施工过程中未发生过任何质量和安全事故，原材料产品质量合格，中间产品质量合格，金属结构、启闭机制造质量合格，试验资料说明技术指标达到设计标准。工程的每道工序均符合设计要求，工程质量得到了较好的控制。

按照水利水电工程质量评定规程（SL176—2007）和工程质量等级评定标准，汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目质量评定为“合格”等级。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

根据汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）的投、融资和建设模式，一期工程采用专项债 EPC 模式，二期采用 PPP 模式。二期工程 PPP 项目包括二期工程建设、运管和一期工程运管，二期工程 PPP 项目由汕尾粤海供水有限公司承担。

本合同工程验收后，暂不投入运行。待二期工程合同完工后，由建设单位移交给汕尾粤海供水有限公司负责运行管理。施工单位仍需做好建筑物和设备的保管工作，做好巡查工作，保证工程安全。













八、结论

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程 EPC 总承包项目通过各参建单位的共同努力，积极配合，施工按计划实施，工程质量评为“合格”等级，单位工程已全部验收，工程已按批准的设计标准全部完成，工程建设档案资料基本齐全，合同支付符合规定，手续完备，同意验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
肖建平	汕尾市水务工程事务中心	主任	
秦丽莎	汕尾市水务工程事务中心	技术负责人	
黄展鹏	汕尾市水务工程事务中心	高级工程师	
陈振昌	汕尾市水务工程事务中心	助理工程师	
曾晓华	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司	总监理工程师	
赖平德	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司	监理工程师	
冯伟添	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目设计负责人	
彭志导	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	工程师	
刘启荣	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	EPC 常务副经理	
柯平	广东省源天工程有限公司	施工负责人	
钟增雄	广东省源天工程有限公司	施工技术负责人	
官志龙	广东省源天工程有限公司	施工项目副总工	
林旭东	广东省源天工程有限公司	施工员	

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

序号	资料名称	套数	备注
一	合同工程完工验收资料		
1	合同工程完工验收鉴定书	4	包括工程项目施工质量评定表
2	合同工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
3	合同工程拟验工程清单、未完工程清单	4	项目法人编制
4	合同工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
5	合同工程设计工作报告	4	设计单位编制
6	合同工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
7	工程总结算书	4	包括工程量计量汇总表、已完工程量汇总表
8	工程量签证单	4	
9	工程竣工图纸	4	
二	单位工程验收资料		
1	3 个单位工程验收鉴定书	4	包括单位工程质量评定表、外观质量评定表、单位工程施工质量检验与评定资料核查表
2	3 个单位工程质量保证资料	4	按单位工程整编。 包括原材料合格证、闸门、启闭机合格证；原材料和中间产品抽检试验报告；土料试验报告等
3	主要隐蔽重要单元工程隐蔽验收表	4	按单位工程整编。
4	3 个单位工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
5	3 个单位工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
6	3 个单位工程设计工作报告	4	设计单位编制
7	3 个单位工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
三	分部 and 单元工程资料	4	
1	11 个分部工程验收鉴定书	4	每个分部工程各 4 套。 包括分部工程质量评定表
2	464 个单元工程质量评定表	4	按分部工程整编，每个分部工程各 4 套。
四	其他备查资料（由建设单位提供）		
1	施工招标文件		
2	施工合同以及补充协议		
3	工程技施设计图及设计变更文件		
4	开工手续		包括开工令、施工组织设计、总进度计划等
5	工程预付支付手续		1 次预付款支付
6	工程进度款支付手续		12 次进度款支付
7	补充变更单价申报审核		
8	工程施工过程有关会议纪要和来往报告、通知、批复等函件		

合同完工验收会议签到表

时间: 2022 年 12 月 15 日

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
林树	市水务局		
张明	市水务局		
任书	- - -		
江连	市水务局		
张明	市水务局. 市水务局	主任	
秦丽	- - -		
张明	- - -		
张明	- - -		
陈柏	- - -		
罗胜合	- - -		
张明	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司		
刘洪	- - -		
马伟海	- - -		

合同完工验收会议签到表

时间: 2022 年 12 月 15 日

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
钟增雄	广东省源天工程有限公司	高工	钟增雄
官志龙	广东省源天工程有限公司	工程师	官志龙
曾登华	广东省源天建设工程有限公司	总监	曾登华
赖平陆	广东省源天建设工程管理有限公司	监理工程师	赖平陆
黄国平	- - -	助理工程师	黄国平
李	广东省源天工程有限公司	施工负责人	李
杜	~ ~ ~		杜
翟海河	汕尾粤海供水有限公司	副总经理	翟海河

表 G-4 工程项目施工质量评定表

工程项目名称	汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)一期工程 EPC 总承包项目			项目法人	汕尾市水务工程事务中心				
工程等级	II 等大(2)型			设计单位	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司				
建设地点	海丰县公平镇境内			监理单位	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司				
主要工程量	土石方开挖 43440m ³ 、土方回填 24756m ³ 、碎石砂垫层 9230m ³ 、C30 钢筋砼 6302m ³ 、C40 砼 8m ³ 、不锈钢爬梯 1.51t、C35 二期砼 53m ³ 等			施工单位	广东省源天工程有限公司				
开工、竣工日期	2021 年 3 月 6 日至 2022 年 3 月 4 日			评定日期	2022 年 12 月 15 日				
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)	个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)		
1	△进水建筑物单位工程 SWGSJS1	138	35	25.4%	3	0	0.0%	合格	加△者为 主要 单位 工程
2	△泵房单位工程 SWGSJS2	94	38	40.4%	4	0	0.0%	合格	
3	附属工程单位工程 SWGSJS3	232	54	23.3%	4	0	0.0%	合格	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
单元工程、分部工程合计		464	127	27.4%	11	0	0.0%	合格	
评定结果	本项目单位工程共 3 个, 其中 3 个单位工程质量全部合格, 优良率 0.0%, 主要单位工程优良率 0.0%。								
观测资料分析结论	符合设计要求, 具备正常运行条件								
监理单位意见			项目法人意见			工程质量监督机构核定意见			
工程项目质量等级: 合格			工程项目质量等级: 合格			工程项目质量等级: 合格			
总监理工程师: (盖章)			法定代表人: (盖章)			负责人: (盖章)			
监理单位: (盖章) 2022 年 12 月 15 日			项目法人: (盖章) 2022 年 12 月 15 日			质量监督机构: (盖章) 2022 年 12 月 15 日			

业绩 3、汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目

中标通知书

广东粤海水务投资有限公司/广东省源天工程有限公司：

我司受汕尾市水务工程事务中心委托，就汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目（采购项目编号：441501-2021-01373）采用公开招标的方式进行采购，经评审委员会评审，采购人确认，贵单位为本项目的中标社会资本方。

项目内容：本工程提供的主要服务为：通过从一期工程的公平泵站从公平水库 1#副坝下游的公平干渠取水，通过封闭式管道输水至赤沙水库，为汕尾城区、红海湾开发区以及海丰县赤坑和大湖镇供水，并在管道沿途设置分水口，满足海丰县可塘和陶河镇的用水需求。

中标价格：建设成本补贴：人民币 8082 万元/年；供水服务费单价：人民币 0.129 元/吨；建安工程费用下浮率：0.1%；一期工程运维补贴：人民币 85 万元/年。

请贵公司接此通知书后在三十日内按照《中华人民共和国政府采购法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订合同。

特此通知。

采购人联系人：秦工 电话：15813208174

采购代理机构联系人：张工：电话：13560336871

天和国咨控股集团有限公司

2021 年 10 月 20 日



汕尾市政府采购

合同书

采购项目编号：441501-2021-01373

项目名称：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目合同

甲方：汕尾市水务工程事务中心

乙方：广东粤海水务投资有限公司

乙方：广东省源天工程有限公司

签订日期：2021 年 12 月 2 日

签订地点：汕尾市

文本说明

本合同依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典合同编》等相关法律法规，以及《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）、《财政部关于印发〈政府和社会资本合作项目政府采购管理办法〉的通知》（财库〔2014〕215号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《广东省人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》（粤府〔2016〕12号）等规范性文件制定。

本合同采用 PPP (Public-Private Partnership) 形式合作建设汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目。本合同作为汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目建设及经营过程中签订的其他所有相关合同或补充协议的依据。

前言

本合同由以下双方于 2021 年【12】月【2】日在汕尾市签署。

甲方（项目实施机构）：汕尾市水务工程事务中心

统一社会信用代码：12441500MB2C41632C

住所地：汕尾市城区海汕公路赤岭段西侧市水务局办公大楼

负责人：肖建平

乙方₁（中标社会资本方牵头方）：广东粤海水务投资有限公司

统一社会信用代码：91440300326228910C

住所地：深圳市罗湖区黄贝街道水库社区东湖二路 68 号粤海水务 1 号楼整套

法定代表人：李海飞

乙方₂（中标社会资本方成员方）：广东省源天工程有限公司

统一社会信用代码：914400001903224486

住所地：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号

法定代表人：刘则邹

本合同乙方₁、乙方₂、合称乙方。本合同甲、乙方中的任一方称为“一方”，合称为“双方”。

鉴于：

1. 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）经汕尾市人民政府批准分两期实施，其中一期工程采用 EPC 模式，二期工程采用 PPP 模式。

2. 《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目实施方案》（下称“《实施方案》”）已由汕尾市人民政府批复同意。

3. 汕尾市人民政府（下称“市政府”）授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施，甲方已通过公开招标方式选定广东粤海水务投资有限公司(联合体牵头方)/ 广东省源天工程有限公司（联合体成员方），并已于 2021 年【10】月【20】日发出中标通知书。

4. 本合同——《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期

工程 PPP 项目合同》已经汕尾市人民政府批准同意签署。甲、乙双方签订本合同，待乙方按照合同约定在汕尾市设立项目公司后，由甲方、乙方和项目公司签署关于本合同的承继协议，由项目公司全面继承乙方、项目公司在本合同中的权利义务，但是专属于乙方的权利义务除外。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

第一条 总则

1.1 术语定义

1.1.1 本项目：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目，主要包含一期工程的运营、维护及移交（不含投资及建设），以及二期工程的投资、建设、运营、维护及移交。

1.1.2 一期工程：指汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）一期工程。

1.1.3 二期工程：指汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程。

1.1.4 本合同/项目合同/PPP 项目合同：指甲、乙双方共同签署的《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目合同》及其附件，以及日后可能签署的任何前述合同之补充/修改合同和附件。

1.1.5 政府方：指汕尾市人民政府或其依法授权的实施机构；可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.6 甲方：指本项目中经汕尾市人民政府授权确定的项目实施机构，本项目中具体为汕尾市水务工程事务中心。

1.1.7 乙方：指甲方就本项目通过法定采购程序选定的中标投资人，如中标投资人为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员；也称中标社会资本方。

1.1.8 项目公司：指乙方根据本项目招标文件及本合同要求依法在汕尾市注册成立的公司。

1.1.9 特许经营权：指甲方在本合同项下授予项目公司独家享有的在项目合作期内运营、维护及移交一期工程，以及投资、建设、运营、维护及移交二期工程，并获取收益的权利。详见本合同第 3.2 条款。

1.1.10 招标文件：指《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）

2.2.4 乙方在签署本合同时,不存在任何与本项目相关,并可能对本项目和/或甲方产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议(包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议)。

2.2.5 乙方保证具备相应的能力设立项目公司,并由项目公司负责投融资、建设、运营和维护本项目并履行其在本合同下的义务。

2.2.6 如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现,则甲方有权根据本合同第二十一条款的约定终止本合同。

第三条 项目内容和合作模式

3.1 项目内容

1、投资、建设内容

本项目为汕尾市区供水节水改造工程(公平水库—汕尾管道输水工程)二期工程,本工程提供的主要服务为:通过从一期工程的公平泵站从公平水库1#副坝下游的公平干渠取水,通过封闭式管道输水至赤沙水库,为汕尾城区、红海湾开发区以及海丰县赤坑和大湖镇供水,并在管道沿途设置分水口,满足海丰县可塘和陶河镇的用水需求。

项目以公平水库为水源地,经公平抽水泵站加压后通过新铺设 26.77km 引水线路输水至赤沙水库(输水管道管径 2m 单管),为市区、红海湾开发区、红草园区提供原水,远期 2035 年供水量约 10828 万立方米,管道设计引水流量 $Q=4.8\text{m}^3/\text{s}$,工程等级确定为 II 等大(2)型。

为充分利用输水线路沿途潭头垌高地条件,同时保证原水在输送途中不受污染,提高供水的安全性,根据地形及水力条件,在拟建潭头垌高位水池前段约 4.48km 采用球墨铸铁管(DIP)加压输水,在高位水池后段约 21.35km 管材采用预应力钢套筒砼管(PCCP)采用有压重力流输水,在过路、过沟、顶管采用钢管。管道内径均为 2.0m,输水方式均采用封闭式的管道输送。

引水线路总长度约 26.77km,其中:埋管段总长度约 23.85km、顶管段总长度约 1.61km、新建隧洞长度约 0.31km、利用现有隧洞 1.0km。

本项目建设总投资概算为 85612.76 万元,其中工程部分静态投资 63795.74 万元,专项工程部分投资为 17023.47 万元,建设期融资利息为 4793.55 万元。本项目建设总投资最终以竣工财务决算审计结果为准。

2、运营内容

提供一期、二期工程的养护、维修及供水服务，并形成一套规范、完善的供水类项目的管理制度，包括但不限于日常运营、应急与安全生产、人员、资金、档案、信息公开等内容。

(1) 一期工程

一期工程运营维护内容主要为：公平泵站、灌渠挡水闸、进水闸等建筑物及公平站厂区内输水管道（钢管，管径 2m）。

一期工程自公平总干渠 0+300 处左岸取水，并在取水口设进水闸，闸后通过引水渠接公平泵站前池，公平泵站加压后继续铺设管线至管线桩号 E0+050.500（钢管，管径 2m）。同时，为满足在小流量下公平泵站前池的水位要求，在取水口下游公平总干渠上新建一座挡水闸。

(2) 二期工程

二期工程建设及运营维护内容主要为：26.77km 的管线，高位水池、赤坑隧洞前池等建筑物，并对现有的赤沙泵站进行机组改造及修复赤沙水库进水管等。

一期工程运营维护内容以政府方移交且经乙方验收确认的项目内容为准；二期工程建设及运营维护内容具体以政府批准的设计文件为准。

3.2 项目特许经营权

3.2.1 甲方已获得本级人民政府的授权，通过本合同将本项目的特许经营权授予项目公司，由项目公司在合作期限内负责一期工程的运营、维护及移交，以及二期工程的投资、建设、运营、维护及移交，并享有根据本合同约定收取建设成本补贴、供水服务费、一期工程运维补贴的权利。

3.2.2 依照本合同的规定，项目合作期满时项目公司负责将本项目全部资产及相关权利无偿、完好地移交给甲方或政府指定的其他机构。

3.3 项目合作期限及期满处理

3.3.1 合作期限

本项目合作期限包括建设期 3 年和运营期 27 年。

3.3.2 合作期满的处理

本项目合作期限届满时，项目公司应向甲方无偿移交所有项目资产及相关权利。甲方有权依照届时适用法律规定选择社会资本方，项目公司在同等条件下可享有优先权。

项目公司应保证在合作期满时解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由项目公司享有和承担，与甲方无

上
项目
程序

这
有
公

款

、
得

、

于
价

和

(本页无正文，为合同签署页)

甲方(盖章): 汕尾市水务工程事务中心
法定代表人或授权委托人(签字):



乙方(盖章): 广东粤海水务投资有限公司
法定代表人或授权委托人(签字):



乙方(盖章): 广东省顺天工程有限公司
法定代表人或授权委托人(签字):



日期:【 】年【 】月【 】日

合同编号：_____

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程施工总承包合同

工程名称：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程

工程地点：汕尾市海丰县

发 包 人：汕尾粤海供水有限公司

承 包 人：广东省源天工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人: 汕尾粤海供水有限公司 (以下简称甲方)

住 所: 汕尾市城区红海湾大道北侧永盛针织厂厂房3层

承包人: 广东省源天工程有限公司 (以下简称乙方)

住 所: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程

2.工程地点: 广东省汕尾市海丰县

3.工程立项批准文号: 汕建建管[2020]38号

4.工程内容: 本项目通过从一期工程的公平泵站从公平水库1#副坝下游的公平干渠取水,通过封闭式管道输水至赤沙水库,为汕尾城区、红海湾开发区以及海丰县赤坑和大湖镇供水,并在管道沿途设置分水口,满足海丰县可塘和陶河镇的用水需求。项目以公平水库为水源地,经公平抽水站加压后通过新铺设26.77km引水线路输水至赤沙水库(输水管道管径2m单管),为市区、红海湾开发区、红草园区提供原水,远期2035年供水量约10828万立方米,管道设计引水流量 $Q=4.8m^3/s$,工程等级确定为II等大(2)型。为充分利用输水线路沿途潭头垌高地条件,同时保证原水在输送途中不受污染,提高供水的安全性,根据地形及水力条件,在拟建潭头垌高位水池前段约4.48km采用球墨铸铁管(DIP)加压输水,在高位水池后段约21.35km管材采用预应力钢套筒管(PCCP)采用有压重力流输水,在过路、过沟、顶管采用钢管。管道内径均为2.0m,输水方式均采用封闭式的管道输送。引水线路总长度约26.77km,其中:埋管段总长度约23.85km、顶管段总长度约1.61km、新建隧洞长度约0.31km、利用现有隧洞1.0km。

本合同工程内容为经审查的合同图纸的所有项目,本款所描述的工程范围仅是概括性的,不能视为是完整无缺的。承包人应参阅《汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程PPP项目合同》(以下简称“PPP合同”),以完全了解工程的实际范围与工作内容,具体工作内容详见PPP合同、经审查的施工图纸及设计修改通知单等。承包人需按合同规定和总监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程。

5.工程承包范围: 施工图范围内建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、爆破工程专项工作、水土保持工程、环境保护工程等全部施工内容及发包人委托的其他工作的施工总承包。水土保持工程包括工程措施、植物措施、监测措施、临时工程等工作内容,环境保护工程包括保护措施、监测措施及临时工程等工作内容。

二、合同工期

总工期771个日历天,自总监理工程师发布开工令之日起至项目完工验收合格之日止。此外,还需满足以下一级关键节点工期:

- (1) 2022 年 3 月 31 日前管网工程累计完成 5%;
- (2) 2022 年 6 月 30 日前管网工程累计完成 15%;
- (3) 2022 年 9 月 30 日前完成赤沙泵站改造, 管网工程累计完成 30%;
- (4) 2022 年 12 月 31 日前管网工程累计完成 50%;
- (5) 2023 年 3 月 31 日前高位水池完工, 管网工程累计完成 60%;
- (6) 2023 年 6 月 30 日前管网工程累计完成 80%;
- (7) 2023 年 9 月 30 日前隧洞工程完成 100%;
- (8) 2023 年 12 月 31 日前工程整体完工;
- (9) 2024 年 1 月 31 日前完成完工验收;
- (10) 2024 年 2 月 29 日通水试运行;
- (11) 完工验收后两年内完成竣工验收。

三、质量标准

工程质量: 合格, 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 等规范、法规合格标准。本项目所涉及工程质量验收标准包括但不限于上述标准, 上述标准、规程、规范如有更新, 则以最新版本为准; 如存在不一致之处, 以严格者为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 伍亿肆仟零叁拾捌万陆仟玖佰柒拾贰元壹角 (含税) (540386972.10 元, 人民币, 下同), 不含税 495767864.31 元, 税金 44619107.79 元 (增值税率 9%); 以上合同金额为暂定签约合同价 (已计算建安工程费下浮率 0.1%)。

待工程预算金额经汕尾市政府方财审和发包人审核后, 以审核后的工程预算金额为实际签约合同价, 即签约合同价以汕尾市政府方财审和发包人审核确认的预算结果为准, 本合同约定的合同价格即为该签约合同价。

最终合同结算价即本合同结算金额, 按照汕尾市财政局依据《汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程 PPP 项目合同》中有关计价原则审定的结果为准。

(1) 合同价格形式: 综合单价。综合单价包括完成一个规定的清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同约定的风险等全部费用。综合单价以汕尾市政府方财审和发包人审核确认的施工图预算批复为准。

(2) 本合同无论总价或是分部分项综合单价或是各项计付费用, 最终以汕尾市政府方财审确定的金额为准。

(3) 在支付合同款项前, 承包人须提供符合要求的等额的增值税专用发票, 否则发包人有权暂缓支付, 且不承担逾期付款违约责任。

(4) 如无特别说明, 本合同所指货币均为人民币, 所述价款和费用均含税。

(5) 如因包括但不限于法律法规、国家政策等因素导致增值税税率变化的, 增值税税额及签约合同价随之变化, 不含税价不变。

五、项目经理

承包人项目经理: 柯平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 补充协议 (如果有);
- (2) 合同协议书;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 标准、规范及有关技术要求;
- (6) 图纸;
- (7) 汕尾市政府方财审和发包人审核确认的工程量清单;
- (8) PPP合同及其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的且双方签署确认的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 优先顺序以专用合同条款约定为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定和PPP合同和本合同要求办理或协调政府相关部门办理项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及PPP合同和本合同要求组织完成工程施工, 确保工程质量和安全、投资和进度目标符合政府方、PPP合同和本合同要求, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺配合发包人协调政府办理项目建设所需证照及手续, 做好施工过程资料同步收集、整理及有关协调工作, 负责协调政府有关部门对预结算审核确认。
4. 承包人承诺履行工程建设的安全控制、质量控制、投资控制和进度控制责任, 工程费因承包人原因超出最终财审认可的费用, 由承包人自行承担。
5. 承包人承诺严格执行发包人及其上级公司发布的工程管理相关制度、指引, 参建单位考核及承包商信用评价管理等方面的制度, 并接受因违反上述要求带来的处罚及后果。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月18日签订。

十、签订地点

本合同在广东省汕尾市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

(以下无正文)

发包人：汕尾粤海供水有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

电 话：0660-3429980

开户银行：中国银行股份有限公司汕尾分行

银行账号：735475215492

承包人：广东省源天工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

电 话：020-82683007

开户银行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

银行账号：44001541702059000651

CB36

报 告 单

(承包[2023]报告 03 号)

合同名称:汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程

合同编号:

报告事由:

经公司研究决定,因项目经理柯平同志工作公司另有安排,为了更好的开展本项目的施工作业,确保本项目顺利完工,现申请变更项目经理为张霖同志。

附件:1、变更项目经理申请

注册执业证书、人员安全生产考核合格证书、身份证

承 包 人: 广东省源天工程有限公司
汕尾市区供水节水改造工程
(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程

项目经理:(签名) 柯平
日 期: 2023 年 6 月 29 日

监理单位意见:

监理单位:

总监理工程师:(签名) 张霖

日 期: 2023 年 6 月 30 日

发包人意见:

发包人:

负责人:(签名)

日 期: 2023 年 6 月 30 日

说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理单位、发包人审批后,承包人 1 份、监理单位 1 份、发包人 1 份。

关于申请变更项目经理的函

致：汕尾粤海供水有限公司

由我司中标承建的汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程，原项目经理柯平同志(身份证号：44010619701111401X，注册执业证书号：粤 1442016201634780)，由于工作调整变化等原因，难以履行好岗位职责。

我司为保证汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程质量、安全、工期等的各项要求，更好的完成项目建设任务，经公司会议商讨后，拟将原项目经理柯平同志更换为张霖同志(身份证号：441481198804250056，注册执业证书号：粤 1442017201906797)。我司保证上述替换人员能更好地为本项目履职尽责与服务。

对于此次项目经理变动给贵公司造成的不便，我司深表歉意！我司将按照合同约定条款承担相应责任并做好后续履约。恳请贵公司鼎力支持并予以批复。

特此函请，由衷感谢！

附件：张霖注册执业证书、安全生产考核合格证、身份证

广东省源天工程有限公司

2023年6月29日

抄送：广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司



中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张霖

性 别: 男

出生日期: 1988年04月25日

注册编号: 粤1442017201906797

聘用企业: 广东省源天工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2022-09-29至2025-09-28)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张霖

个人签名: 张霖

签名日期: 2023.6.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期: 2022年09月29日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：张霖

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：项目经理

技术职称：无

证书编号：水安B20210003287

首次发证日期：2021年4月8日

有 效 期：2021年4月8日 至 2024年4月7日





中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局增城分局

有效期限 2018.02.01-2038.02.01

姓名 张霖

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 4 月 25 日

住址 广州市增城区朱村街花溪
街7号1701房



公民身份号码 441481198804250056

CB36

报 告 单

(承包[2024]报告 04 号)

合同名称:汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程
合同编号:

报告事由:

经公司研究决定,因项目经理张霖同志工作公司另有安排,为了更好的开展本项目的施工工作,确保本项目顺利完工,现申请变更项目经理为薛泽方同志。

附件: 1、变更项目经理申请
注册执业证书、人员安全生产考核合格证书、身份证

承 包 人: 广东省源天工程有限公司
汕尾市区供水节水改造工程
(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程

项目经理: (签名)

日 期: 年 月 日

监理单位意见:

经审核,变更项目经理符合要求,
拟同意变更项目经理变更为薛泽方。

监理单位: 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司汕尾市项目监理部

总监理工程师: (签名)

日 期: 年 月 日

发包人意见:

发包人: 汕尾粤海供水有限公司

负责人: (签名)

日 期: 年 月 日

说明: 本表一式 3 份, 由承包人填写, 监理单位、发包人审批后, 承包人 1 份、监理单位 1 份、发包人 1 份。

关于“广东省源天工程有限公司汕尾市区供水 节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程) 二期工程”申请变更项目经理的函

致：汕尾粤海供水有限公司

由我司中标承建的汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程，原项目经理张霖同志(身份证号：441481198804250056，注册执业证书号：粤 1442017201906797)，由于工作调整变化等原因，难以履行好岗位职责。

我司为保证汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾管道输水工程)二期工程质量、安全、工期等的各项要求，更好地完成项目建设任务，经公司会议商讨后，拟将原项目经理张霖同志更换为薛泽方同志(身份证号：430922198904053396，注册执业证书号：粤 1442023202402430)。我司保证上述替换人员能更好地为本项目履职尽责与服务。

对于此次项目经理变动给贵公司造成的不便，我司深表歉意！我司将按照合同约定条款承担相应责任并做好后续履约。恳请贵公司鼎力支持并予以批复。

特此函请，由衷感谢！


附件：薛泽方同志注册执业证书、安全生产考核合格证、
身份证

(此页无正文)



抄送：广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司。

注册执业证书

	
中华人民共和国一级建造师注册证书	
姓 名: 薛泽方	
性 别: 男	
出生日期: 1989年04月05日	
注册编号: 粤1442023202402430	
聘用企业: 广东省源天工程有限公司	
注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-01-25至2027-01-24)	
	
	
	中华人民共和国住房和城乡建设部 一级注册建造师执业证书 签发日期: 2024年01月25日
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名:  签名日期: 2024.3.20

安全生产考核合格证

	
水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
姓 名：薛泽方	
性 别：男	
企业名称：广东省源天工程有限公司	
职 务：项目负责人	
技术职称：工程师	
证书编号：水安B20240000975	
首次发证日期：2024年4月29日	
有 效 期：2024年4月29日 至 2027年4月28日	
	 (考核发证单位盖章) 合格证书专用章 2024年4月29日

身份证



个人简历

姓名:	薛泽方	性别:	男	出生年月:	198904
学历:	全日制本科	专业:	工程管理	毕业学校:	湖南科技学院
职称:	建筑施工 中级工程师	工作经验:	11 年	工作公司:	广东省源天工程有 限公司(广东省建工 集团下属单位)

工作经历:

- 1、2012 年 7 月毕业于湖南科技学院，毕业后进入广东省源天工程有限公司参加工作至今。
- 2、2012 年 7 月至 2012 年 11 月参建广东省源天工程有限公司“中交集团南方总部基地（二期）基坑支护工程项目”担任现场施工技术员
- 3、2012 年 12 月至 2013 年 5 月参建广东省源天工程有限公司“海心汇福园桩基础工程项目”担任现场施工技术员
- 4、2013 年 6 月至 2013 年 10 月参建广东省源天工程有限公司“广州市中级人民法院迁建审判业务大楼基坑工程施工专业承包”担任现场施工技术员
- 5、2013 年 11 月至 2014 年 2 月参建广东省源天工程有限公司“广州国际生物岛 AH0915031 地块南区商业、办公（自编号 A，裙房）、地下室（自编号 A）项目”担任现场施工技术员。
- 6、2014 年 3 月至 2014 年 7 月参建广东省源天工程有限公司“滨江华府基坑支护工程”担任现场施工技术员
- 7、2014 年 8 月至 2015 年 3 月参建广东省源天工程有限公司“鞍钢广州高强热镀锌线工程桩基础工程”担任现场施工技术员
- 8、2015 年 4 月至 2015 年 12 月参建广东省源天工程有限公司“华南师范大学第二附属中学建设项目基坑支护及桩基础工程”担任现场施工技术员
- 9、2016 年 2 月至 2016 年 5 月参建广东省源天工程有限公司“广州南沙新区灵山岛尖公共部分地下空间工程主体结构钻（冲）孔灌注桩工程（标段二）”担任现场施工技术员
- 10、2016 年 6 月至 2016 年 11 月参建广东省源天工程有限公司“恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第二标段）”，担任现场施工技术员
- 11、2017 年 3 月至 2017 年 11 月参建广东省源天工程有限公司“北江航道扩能升级工程清远枢纽二线船闸工程项目”担任现场施工技术员
- 12、2018 年 4 月至 2018 年 12 月参建广东省源天工程有限公司“2017 年度湛江市雷州市纪家镇坡门村现有耕地提质改造项目设计采购施工总承包（EPC）项目”担任现场工

程师

13、2013 年 10 月至 2017 年 10 月当兼任广东省源天工程有限公司基础三团支部书记

14、2018 年 12 月至 2019 年 4 月广东省韶关监狱至城背村公路建设工程项目担任项目负责人

15、2019 年 4 月至 2023 年 7 月韩江粤东灌区配套续建与节水改造工程（蓬洞河闸）担任项目负责人。

成果:

1、“提高构造柱外观质量合格率”QC 成果获得“2017 年度全国工程建设 QC 小组活动优秀成果”主要负责人

2、“降低格构柱顶标高偏差率”QC 成果获得“2018 年度全国工程建设 QC 小组活动二等奖，主要负责人

3、“九龙水质净化三厂建设（首期）项目建设工程”获得 2022 年度广东建工集团建设工程优质奖，参与

4、“江门市江新联围加固工程施工（四标段）”获得 2023 年度广东建工集团建设工程优质奖，主要负责人

证书：水利水电专业一级建造师、水利安全 C 证、建筑施工中级工程师（正在评副高职称）、水利工程建设质量课程培训、一种可翻转轻质隔墙板搬运车（实用新型专利）（主要负责人）、一种沉淤池的清淤排放喷射器（参与）





薛泽方 2017 年

12 月, 经 广东省建筑工程技
术工程师资格第二

评审委员会评审通过,
具备 建筑施工工程师

资格。特发此证



粤中取证字第

1800103028418



发证单位:

2018

年 01 月 05 日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			薛泽方			证件号码			430922198904053396		
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老		工伤		失业	
202001	-	202001	广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	
			省直:广东省源天工程有限公司							0	
202002	-	202002	广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	
			省直:广东省源天工程有限公司			1		1		0	
202003	-	202003	广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	
			省直:广东省源天工程有限公司			1		1		0	
202004	-	202004	广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	
			省直:广东省源天工程有限公司			1		1		0	
202005	-	202005	省直:广东省源天工程有限公司			1		1		0	
			广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	
202006	-	202006	广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	
			省直:广东省源天工程有限公司			1		1		0	
202007	-	202007	省直:广东省源天工程有限公司			1		1		0	
			广州市:广东省源天工程有限公司			0		0		1	

202008	-	202008	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202009	-	202009	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202010	-	202010	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202011	-	202011	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司			1
202012	-	202012	省直:广东省源天工程有限公司			0
			广州市:广东省源天工程有限公司			1
202101	-	202101	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202102	-	202102	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202103	-	202103	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202104	-	202104	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202105	-	202105	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1



广东省源天工程有限公司

202106	-	202106	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202107	-	202107	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202108	-	202108	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202109	-	202109	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
202110	-	202110	广州市:广东省源天工程有限公司			1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
202111	-	202111	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202112	-	202112	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202201	-	202201	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202202	-	202202	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202203	-	202203	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1



202204	-	202204	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202205	-	202205	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202206	-	202206	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202207	-	202207	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
202208	-	202208	省直:广东省源天工程有限公司			0
			广州市:广东省源天工程有限公司			1
202209	-	202209	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202210	-	202210	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202211	-	202211	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202212	-	202212	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202301	-	202301	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0



有

202302	-	202302	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202303	-	202303	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202304	-	202304	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202305	-	202305	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
202306	-	202306	广州市:广东省源天工程有限公司			1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
202307	-	202307	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202308	-	202308	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202309	-	202309	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202310	-	202310	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202311	-	202311	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0



202312	-	202312	省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
			广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
202401	-	202401	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202402		202402	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司	1	1	0
202403	-	202403	广州市:广东省源天工程有限公司	0	0	1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
202404	-	202404	广州市:广东省源天工程有限公司			1
			省直:广东省源天工程有限公司			0
截止			2024-05-06 19:48 , 该参保人累计月数合计	实际缴费52个月,缓缴0个月	实际缴费52个月,缓缴0个月	实际缴费52个月,缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-05-06 19:48

编号:

广 州 市 劳 动 合 同

用人单位（甲方）：____广东省源天工程有限公司____

地 址（甲方）：____广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号____

职 工（乙方）：____薛泽方____

劳动合同政策法规咨询电话：12345

使用说明

- 一、用人单位与职工签订劳动合同时，双方应认真阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。
- 二、劳动合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。
- 三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚；不需填写的空栏，请打上“/”。
- 四、乙方的工作内容及其类别（管理或专业技术类/工人类）应参照国家规定的职业分类和技能标准明确约定。变更的范围及条件可在合同参考文本第十二条中约定。
- 五、工时制度分为标准、不定时、综合计算工时三种。如经劳动行政部门批准实行不定时、综合计算工时工作制的，应在本参考文本第十二条中注明并约定其具体内容。
- 六、约定职工正常工作时间的工资要具体明确，并不得低于本市当年最低工资标准；实行计件工资的，可以在本参考文本第十二条中列明，或另签订补充协议。
- 七、本单位工会或职工推举的代表与用人单位可依法就工资、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项集体协商，签订集体合同。职工个人与用人单位订立劳动合同的各项劳动标准，不得低于集体合同的约定。
- 八、双方经协商一致后，对劳动合同参考文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在参考文本第十二条中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为劳动合同的附件，与劳动合同一并履行。
- 九、签订劳动合同时请使用钢笔或签字笔填写，字迹必须清楚，并不得单方涂改。
- 十、本文本不适用非全日制用工使用。

甲方（用人单位）：	乙方（职工）：
名称： <u>广东省源天工程有限公司</u>	姓名： <u>薛泽方</u>
法定代表人（主要负责人）：	身份证号码： <u>430922198904053396</u>
<u>刘则邹</u>	户籍地址： <u>湖南省桃江县三堂街镇合水桥村龙形山</u>
经济类型： <u>法人独资</u>	<u>村民组 200 号</u>
通讯地址： <u>广州市增城区新塘镇</u>	通讯地址： <u>广东省汕尾市海丰县海城镇凯旋花园</u>
<u>广深大道中 46 号</u>	<u>一期 9 栋 1504</u>
联系人： <u>人力资源部</u> 电话： <u>020-82683603</u>	联系电话： <u>13650724096</u>

至少休息一天。

3、综合计算工时工作制，即经劳动行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：
年（）、半年（）、季（）或月（）为周期的综合计算工时工作制。

（二）甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

（三）甲方执行法定的及企业依法自行补充的有关工作、休息、休假制度，按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、产假、看护假等带薪假期，并按本合同约定的正常工作时间工资及有关政策法规规定的计算方法支付工资。

四、劳动报酬

（一）乙方正常工作时间的工资标准（计算加班工资基数），按下列第（1）种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

1、计时工资：5900.1元/月（元/周）；

2、计件工资：（70%以上职工在正常工作时间内可以完成的，本项约定方为成立）；

3、其他形式：。

（二）乙方试用期工资为元/月（不得低于第（一）款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本市最低工资标准）。

（三）甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

（四）工资必须以法定货币支付，不得以实物或其他有价证券等形式替代货币支付。

（五）甲方与乙方可以依法根据本单位的经营状况、物价指数情况，经过双方协商或者通过集体协商，确定工资正常增长的具体办法。

（六）甲方给乙方发放工资的时间为：每月15日（或周）。如遇节假日或休息日，应提前到最近的工作日支付。

五、社会保险

（一）甲、乙双方按照国家和省、市有关规定，参加社会保险，缴纳社会保险费，乙方依法享受相应的社会保险待遇。

（二）乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和地方的规定给予乙方医疗期和享受医疗待遇，并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费。

（三）乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按国家和省市的工伤保险法律

法规的规定办理。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一) 甲方按国家和省、市有关劳动保护规定为乙方提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所, 切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。如乙方工作过程中可能产生职业病危害, 甲方应如实告知乙方, 并应切实按《职业病防治法》的规定, 保护乙方的健康及其相关权益。

(二) 甲方按国家有关规定, 发给乙方必要的劳动保护用品, 并按劳动保护规定每年(年/季/月) 免费安排乙方进行体检。

(三) 甲方按国家和地方有关规定, 做好女职工和未成年工的劳动保护工作。

(四) 如甲方违章指挥、强令冒险作业危及人身安全的, 乙方有权拒绝, 并可以随时解除本劳动合同。对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为, 乙方有权要求改正并向有关部门检举、控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止

(一) 符合《劳动合同法》规定的条件或者经甲、乙双方协商一致, 可以变更劳动合同的相关内容或者解除固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作为期限合同。

(二) 除因乙方不胜任工作, 甲方可以依法适当调整其工作内容外, 变更劳动合同, 双方应当签订《变更劳动合同协议书》。

(三) 《劳动合同法》规定的终止条件出现, 终止本劳动合同。

八、经济补偿金、医疗补助费的发放

解除或者终止本合同, 经济补偿金、医疗补助费等发放按《劳动合同法》和国家、省、市有关规定执行。

九、通知和送达

甲乙双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等, 均可以当面交付或以本合同所列明的通讯地址履行送达义务。一方如果迁址或变更电话, 应当及时书面通知另一方。

十、因履行本合同发生纠纷的解决办法

乙方认为甲方侵害自己合法权益的, 可以先向甲方提出, 或者向甲方工会反映, 寻求解决。无法解决的, 可以向就近的劳动行政部门投诉。属双方因履行本合同发生争议, 应当先协商解决; 协商不成的, 可自争议发生之日起 30 日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解, 或者 60 日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的，按新的法律、法规、规章执行。

十二、双方需要约定的其他事项

本合同（含附件）一式两份（鉴证时需一式三份，其中鉴证机构留存一份），双方签字后，甲方必须将其中一份交给乙方持有，均具有同等法律效力。甲方不把其中一份交给乙方持有的，视为尚未与乙方签订本劳动合同；发生纠纷时，不得以已签订本合同为由对抗乙方的主张，并由甲方承担相应的法律责任。

甲方：（盖章）



乙方：（签名）

法定代表人

（委托代理人）：



2021年7月1日

2021年6月29日

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾
管道输水工程）二期工程

合同工程完工验收
（合同编号：/）

鉴定书

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）

二期工程合同工程完工验收工作组

2024 年 6 月 28 日

项目法人：汕尾粤海供水有限公司



设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司



监理单位：广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司



施工单位：广东省源天工程有限公司



质量和安全监督机构：汕尾市水务局



运行管理单位：汕尾粤海供水有限公司



验收日期：2024 年 6 月 28 日

验收地点：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程项目部

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

1、合同工程完工验收主要依据：

- （1）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008；
- （2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；
- （3）《关于汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）可行性研究报告的批复》（汕发改[2020]265号）；
- （4）《关于汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）初步设计报告的批复》（汕水建管[2020]38号）；
- （5）汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程的技施图纸及相关设计文件；
- （6）《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程PPP项目合同》及承继合同；
- （7）《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程施工总承包合同》；
- （8）有关施工规范、规程。

2、合同工程完工验收组织机构：

- （1）验收主持单位：汕尾粤海供水有限公司
- （2）项目法人：汕尾粤海供水有限公司
- （3）设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
- （4）监理单位：广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司
- （5）施工单位：广东省源天工程有限公司
- （6）运管单位：汕尾粤海供水有限公司

3、合同工程完工验收过程：

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程按合同约定的建设内容完工后，由施工单位向项目法人提出合同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，审核认为汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程已具备了合同工程完工验收条件，同意进行合同工程完工验收。合同工程完工验收于 2024 年 6 月 28 日由汕尾粤海供水有限公司主持，参加单位有：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司、广东省源天工程有限公司等单位。汕尾市水务局、汕尾市水务工程事务中心、广东科衡工程检测有限公司等单位代表列席参加。

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程合同工程完工验收按以下程序进行：

- （1）现场检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- （2）现场检查施工现场清理情况；
- （3）现场检查已投入使用工程运行情况；
- （4）召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；
- （5）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
- （6）检查验收资料整理情况；
- （7）鉴定工程施工质量；
- （8）检查工程完工结算情况；
- （9）检查历次验收遗留问题的处理情况；
- （10）对验收中发现的问题提出处理意见；
- （11）确定合同工程完工日期；
- （12）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程。

2、位置：广东省汕尾市海丰县。

3、工程简况：本项目通过从一期工程的公平泵站从公平水库 1#副坝下游的公平干渠取水，通过封闭式管道输水至赤沙水库，为汕尾城区、红海湾开发区以及海丰县赤坑和大湖镇供水，并在可塘镇设置分水口，满足海丰县可塘和陶河镇的用水需求。项目以公平水库为水源地，经公平抽水泵站加压后通过新铺设 26.77km 引水线路输水至赤沙水库（输水管道管径 2m 单管），为市区、红海湾开发区提供原水，远期 2035 年供水量约 10828 万立方米，管道设计引水流量 $Q=4.8\text{m}^3/\text{s}$ ，工程等级 II 等，工程规模大(2)型。二期工程批复概算为 85612.76 万元，项目施工总工期为 771 个日历天。

（二）合同工程主要建设内容

1、初步设计批复建设内容：

包括公平泵站厂区（不含厂区范围）至交水点赤沙水库的输水管线（26.77km）、高位水池、潭头隧洞、跨东溪河倒虹吸等建筑物及赤沙泵站技术改造、赤沙水库进水渠修复加固等。

2、实际建设内容：

新建管线总长度 25540m（管径 DN2000），其中埋设球墨铸铁管 3210m、埋设 PCCP 管 16398m、埋设钢管 2796m、顶钢管 2803m、隧洞铺设钢管 333m；新建高位水池 1 座、隧洞 333m、赤沙隧洞前池 1 座、渠道加固 85m；赤沙泵站配电房 1 座、原赤沙泵站技术改造、调流阀一体化电源室 1 座；新建检查井 28 座、排气阀井 35 座、排泥阀井 30 座、检修阀井 6 座、调流阀井 1 座、量水间 1 座、顶管井 31 座等附属构筑物。

（三）设计变更

本工程无重大设计变更，均为一般设计变更和补充修改。包括：

（1）对高位水池外侧梯间平台相关尺寸的修改，修改内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-01。

（2）关于排泥阀井、排气阀井、检查井及检修阀井的位置和细部结构的调整，修改内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-02。

（3）对钢管防腐进行补充说明，修改内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-03。

（4）结合现场的施工条件、进度要求、地形地貌及地质情况等因素，对 CFG 桩桩基进行调整。A0+911.71~A1+673.520 及 E22+891.185~E23+041.185 桩号范围的 CFG 桩基修改为 2 米厚抛石挤淤，局部位置根据现场地质情况调整。

桩号 E18+332.257~E18+688.73 段基础处理结合临时支护变更调整为直径 500mm 水泥搅拌桩的地基处理方式。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-04。

（5）由于现场线路位置的调整，修改部分检查井、检修阀井、排泥阀井、排气阀井的位置、高程尺寸等参数，变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-05。

（6）桩号 E0+071.343 至 E0+126.257 段，原设计为穿越 S335 省道埋管，施工过程中经业主和施工单位反映，S335 省道已升级为国道 G235，根据建设与主管交通部门沟通的情况，经多方协调，不宜进行明挖施工，调整为顶管施工。

变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-06。

（7）桩号 E16+136.458 至 E16+360.061 段，原设计为明挖埋管，此段右侧为公平干渠，东侧为 S241 省道，受高压线及渠道边坡影响，明挖条件受限，下游段桩号 E16+360.061 至 E16+822.350 的顶管井作业面场地不足。经会议讨论研究，E16+136.458 至 E16+360.061 段埋管调整为顶管，结合下游顶管井的调整一并调整 E16+360.061 至 E16+822.350 的顶管布置。变更内容详见设计修改

通知单 SL1901FG-506-07。

(8) 桩号 E5+550~E5+700 管线涉及现状新建乡道桥台不允许拆除,需避让现状乡道桥台; E5+700~E6+020 管线途经村委宅基地范围,征地拆迁困难,现场不具备施工条件,为推进工程建设,保证工程进度,管线位置根据现场具体情况适当调整。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-08。

(9) 桩号 E22+282~E23+032、E23+751~E23+932、E9+211~E9+833、E9+840~E9+949、桩号 E6+946~E7+266、E7+266~E7+796、E8+919~E8+958 分别涉及国道、省道、供水、水文、国防等设施,难以征地实施,保证工程进度,管线位置根据现场具体情况适当调整。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-09。

(10) 为避免边坡开挖对燃气管线的影响,调整高位水位的开挖及基底结构布置,靠燃气管一侧边坡采取坡顶清除全风化松土、边坡喷锚支护的开挖方式。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-10。

(11) 在赤坑隧洞前池上游增设流量计及量水间,变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-11。

(12) 为确保管道检修时能利用灌渠临时输水的能力,在隧洞前池弧形段增设公平灌渠进水闸;调流阀一体化电源室调整至隧洞前池顶部,同步优化调流阀的位置;为避免顶管等大吨位施工机械设备影响渠堤安全,对公平灌区总干渠赤沙隧洞前渠段进行加固。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-506-12。

(13) 桩号 E0+648~E0+964、E1+643~E1+935、E4+140~E4+340、E4+530~E4+585、E4+807~E5+257、E10+403~E10+564、E11+053~E11+389、E16+977~E17+663、E18+289~E18+688、E20+914~E21+093、E19+249~E19+445、E19+844~E19+984、E19+984~E20+275、E20+368~E20+566、E21+267~E21+759、E24+057~E24+097、E24+349~E25+410、E24+445~E25+056 段管线以及 E3+281(1#顶管井)、E17+958(14#顶管井)、E21+759(21#顶管井)、E25+056(30#顶

管井)、E25+425(31#顶管井)等分别靠近渠道、鱼塘、民房、坟地、国防光缆等,无法征地,保证工程进度,对上述管线、阀井及顶管井位置进行优化调整。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-507-01。

(14)桩号 E3+281.184~E3+451.811、E18+967~E19+249、E19+844~E19+984、E25+140~E25+410 管线位于公平干渠保护范围内,距离干渠堤坝较近,公平灌渠管理办公室要求管线调整至渠道坡脚以外 5 米。桩号 E1+445~E1+643、E6+314~E6+657、E17+958(14#顶管井)位于 10kv 高压线及电塔范围内,E13+953~E14+151 靠近宝石加工厂及地下高压电缆范围,E19+617~E19+844 位于中国铁塔集团通讯基站及光缆范围,E10+760~E11+200 及位于管线位于国家管网集团石油管道保护范围,E4+655(3#顶管井)位于国家管网集团天然气管道保护范围内,E24+156~E24+253 涉及变压器无法迁移,经政府多次协调无法迁改,不具备施工条件。为推进工程建设,保证工程进度,对上述管线、顶管井及阀井位置进行优化调整。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-507-02。

(15)桩号 A0+000.000 至 A1+900.680 段管线,由于地处农田和部分厂区,局部线路征地困难,管线位置需根据现场情况适当调整。桩号 A0+580.852 至 A1+900.680 段因涉及鱼塘、房屋等问题,征地困难,经现场沟通协调,同意管线向西平移约 140 米。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-507-03。

(16)因线路调整,管道沿线排泥阀井、排气阀井、检查井及检修阀井等高程、尺寸特性发生变更。变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-507-04。

(17)赤坑隧洞前池闸门启闭机层增设工字钢,修改内容详见设计修改通知单 SL1901FG-513-01。

(18)对公平灌渠流冲渡槽尾下游渠段加固和防渗处理的变更,变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-513-02。

(19)根据现场地形,调整赤沙泵站配电房总平坐标,场地布置尺寸相应调整,修改内容详见设计修改通知单 SL1901FG-625-01。

(20)修改赤沙泵站首层地面做法,修改内容详见设计修改通知单

SL1901FG-625-02。

（21）高位水池周边增设围栏，修改内容详见设计修改通知单 SL1901FG-625-03。

（22）赤坑隧洞前池上游增设流量计及相关设备，变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-740-001。

（23）赤坑隧洞前池增设金属结构设备，主要是赤坑隧洞前池工作闸门及拦污栅，变更内容详见设计修改通知单 SL1901FG-740-002。

（24）公平泵站泵组 LCU 控制系统增加开关量输出信号“变频器预充电”；增加模拟量信号输入信号“电动机电流”；公平泵站泵组进线柜系统中，断路器控制回路增加信号“变频器合闸”；公平泵站直流、UPS 一体化电源系统中，UPS 电源增加两回馈线，两回馈线分别接至火灾报警控制器、高压开关柜柜顶小母线；修改内容详见设计修改通知单电气二次设字第 1 号。

（25）原调流阀自动化控制方案为铺一条 27km 光缆经高位水池至公平泵站，将自建光缆方案变更为租赁运行商专线，中控室至调流阀、中控室至高位水池进行点对点信号传输，变更内容详见设计修改通知单电气二次设字第 2 号。

（四）合同工程建设过程

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程于 2022 年 2 月 16 日开工，2024 年 6 月 10 日完工，施工期约为 28 个月。

各单位工程建设情况如下：

单位工程名称	开工时间	完工时间
△汕尾市区供水节水改造工程公平镇-城东镇管道输水单位工程（SWGSJS01）	2022 年 9 月 5 日	2024 年 5 月 24 日
△汕尾市区供水节水改造工程可塘镇管道输水单位工程（SWGSJS02）	2022 年 2 月 16 日	2024 年 5 月 8 日
△汕尾市区供水节水改造工程赤坑镇管道输水单位工程（SWGSJS03）	2022 年 6 月 15 日	2024 年 6 月 10 日

施工过程中严格执行合同文件和相关规定进行工程施工管理，切实加强沿线单位的沟通协调，落实人员、机械、材料到位，按设计和施工规范强化工程质量管理，工程质量符合设计和规范要求，严格落实安全文明生产措施，未发生工程质量及安全事故。

二、验收范围

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程根据汕尾市水务局《关于确认汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）二期项目划分调整的通知》（文号：汕水质供节水二期〔2024〕1号），本工程共3个单位工程18个分部工程。工程完工验收范围包括：共3个单位工程18个分部工程5818个单元工程。

各分部工程单元个数如下表：

单位工程名称	分部工程个数	其中主要分部工程个数	单元工程个数	其中重要隐蔽单元工程
△汕尾市区供水节水改造工程公平镇-城东镇管道输水单位工程（SWGSJS01）	7	7	2140	209
△汕尾市区供水节水改造工程可塘镇管道输水单位工程（SWGSJS02）	5	5	1786	165
△汕尾市区供水节水改造工程赤坑镇管道输水单位工程（SWGSJS03）	6	6	1892	123
合计	18	18	5818	497

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同工程管理

实施单位汕尾市水务工程事务中心经政府采购公开招标，汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程PPP项目由联合体广东省

粤海水务投资有限公司（牵头方）和广东省源天工程有限公司（成员方）为中标单位，并于 2021 年 12 月 2 日签订了《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 PPP 项目合同》。根据 PPP 项目合同，中标单位于 2021 年 12 月 6 日组建项目公司“汕尾粤海供水有限公司”。2021 年 12 月 8 日，实施单位、中标单位和项目公司签订了承继协议，由项目公司作为项目法人负责该项目的投资、建设管理和运行管理。

2022 年 1 月 18 日，汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程由广东省源天工程有限公司作为施工单位，与汕尾粤海供水有限公司签订了《汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程施工总承包合同》，合同价按概算暂定为 540386972.10 元。

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程严格按照国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章的要求，实行合同管理制度。

施工合同按照水利建设施工标准合同格式签订，为包工包料综合单价合同形式。要求施工建设按图保质施工。施工图纸没有变更的，以汕尾市财政局工程预结算审核中心审定的工程审核预算书中综合单价乘以中标下浮率为结算单价；以结算单价乘以实际完成工程量作为结算价；工程审核预算书中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款，补充变更项目单价后乘以中标下浮率，并报监理单位、建设单位同意后做为结算单价。

在合同执行过程中，合同双方密切配合，相互支持，正确行使权利，自觉履行义务，保证了施工顺利进行，施工任务按预定计划完成。业主方在提供施工条件、进度付款等方面，承包方在施工进度、质量等方面都兑现了承诺。合同工程完工后已无任何未解决的矛盾和分歧。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程按照

合同内容以及设计和规范要求完成工程任务。完成了 3 个单位工程 18 个分部工程 5817 个单元工程，项目全部验收合格。完成的主要工程量如下表：

序号	项目名称	单位	数量
1	DN2000 球墨铸铁管	m	3210
2	DN2000 PCCP 管	m	16398
3	DN2000 钢管	m	2791
4	沟槽土方回填	m ³	714200
5	碎石垫层	m ³	28900
6	石粉垫层	m ³	47800
7	C25 管道外包砼	m ³	15800
8	井室混凝土	m ³	4560
9	C25 砼面层	m ³	2000
10	顶管井混凝土	m ³	12000
11	顶钢管	m	2803
12	C30 灌注桩	m	12690
13	旋喷桩	m	10300
14	搅拌桩	m	11710
15	隧洞土方开挖	m ³	3260
16	隧洞锚杆	根	2560
17	隧洞钢管	m	333
18	隧洞喷射混凝土	m ³	1030
19	高位水池土石方开挖	m ³	6580
20	高位水池混凝土	m ³	1190
21	出水渠挡土墙	m ³	360
22	安装平面闸门	扇	2
23	拦污栅	扇	6
24	螺杆启闭机	台	2
25	站用变压器	台	2
26	轴流泵	台	4
27	视频监控系统	套	1
28	计算机监控系统	套	1

（三）合同价款结算情况

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程价款结算和支付严格按照合同条款的规定，进行工程预付款、工程进度款的结算和支付，合同完工总价款送财政审核后结算和支付。

1、工程预付款

按照本工程有关的合同条款规定，本工程累计支付工程预付款 75766338.8 元，其中 2022 年工程预付款 29713113.32 元，2023 年工程预付款 32003087.75 元，2024 年工程预付款 10726336.23 元，设备预付款 3323801.5 元。

2、工程进度款

在合同工程建设期间，按照有关进度款的合同条款规定，单项工程完成后，由施工单位提交工程量报审表，经监理与业主代表现场复核签证。对结算单价的使用，凡工程审核预算书中已有的工程项目，按投标报价结算。工程量清单中未列项目，由施工单位参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款计算补充单价并申报，再由监理会同业主代表审核确认。本工程共进行了 17 次工程进度价款的结算和支付。

实际支付给施工单位工程款总金额（含预付款）342617227.66 元。预付款和进度款均已按合同规定时间和金额支付给施工单位。工程开工至今未出现工程款拖欠现象。

3、合同工程总结算

（1）**工程量：**合同工程全面完工后，按照工程施工的实际情况，经业主、监理、施工单位共同进行工程量计算、签证，确认完成的实际工程量。

（2）**结算单价：**本工程为综合单价合同，合同单价为汕尾市财政局工程预结算审核中心审定的工程审核预算书中综合单价乘以中标下浮率为结算单价，工程审核预算书中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款，补充变更项目单价后乘以中标下浮率，并监理单位、建设单位同意后做为结算单价。

(3) 合同价款总结算：根据签证的工程量和合同单价，经施工申报和监理、项目法人共同审核，已经完成工程结算初稿，尚未送财审，最终结算以财审定案为准。

四、合同工程质量评定

(一) 单位工程质量评定

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程的项目共划分 3 个单位工程 18 个分部工程 5818 个单元工程。

经质量评定，本项目单位工程 3 个，质量全部合格。其中优良单位工程 1 个，优良率 33.3%，主要单位工程优良率 33.3%。

18 个分部工程通过验收，质量评定均达到合格等级，优良分部工程 11 个，优良率 61.1%；其中主要分部工程 18 个，优良分部工程 11 个，优良率 61.1%。

5818 个单元工程通过验收质量评定全部合格，其中优良单元工程 5003 个，优良率 86.0%；其中重要隐蔽工程及关键部位单元工程 497 个，全部合格，其中优良 442 个，优良率为 88.9%。

(二) 单位工程外观质量评定

1、汕尾市区供水节水改造工程公平镇-城东镇管道输水单位工程外观评定得分率为 90.8%；给水排水管道工程外观观感质量综合评价**好**，达到优良标准。

2、汕尾市区供水节水改造工程可塘镇管道输水单位工程外观评定得分率为 89.1%；给水排水管道工程外观质量综合评价**好**，达到优良标准。

3、汕尾市区供水节水改造工程赤坑镇管道输水单位工程外观评定得分率为 90.2%；给水排水管道工程外观质量综合评价**一般**，房屋建筑外观观感质量综合评价**一般**，达到合格标准。

(三) 工程质量检测情况

1、原材料和中间产品检测

(1) 工程中所有原材料、中间产品均按合同文件及有关规范要求检验，施

工单位自检（见证取样），业主对比检测、监理单位平行检测，检测频率符合规定要求，检测统计情况如下表：

检测项目		施工单位自检情况			业主对比、监理单位平行检测情况		
		检测组数	合格数	合格率	检测组数	合格数	合格率
原材料	钢筋	124 组	124 组	100%	20 组	20 组	100%
	水泥	50 组	50 组	100%	8 组	8 组	100%
	碎石	30 组	30 组	100%	6 组	6 组	100%
	石粉	32 组	32 组	100%	6 组	6 组	100%
	钢管原材料	28 组	28 组	100%	6 组	6 组	100%
	钢管防腐层	28 组	28 组	100%	6 组	6 组	100%
	管棚钢管原材料	1 组	1 组	100%	/	/	/
	工字钢原材料	3 组	3 组	100%	1 组	1 组	100%
	注浆钢管原材料	3 组	3 组	100%	1 组	1 组	100%
中间产品	C15 砼抗压试块	127 组	127 组	100%	21 组	21 组	100%
	C20 砼抗压试块	4 组	4 组	100%	/	/	/
	C25 砼抗压试块	296 组	296 组	100%	46 组	46 组	100%
	C30 砼抗压试块	1386 组	1386 组	100%	209	209	100%
	C35 砼抗压试块	9 组	9 组	100%	2	2	100%
	喷射混凝土抗压试块	248 组	248 组	100%	38 组	38 组	100%
	抗渗试块	121 组	121 组	100%	20 组	20 组	100%
	M7.5 砂浆试块	3 组	3 组	100%	1 组	1 组	100%
实体质量	轻型触探	1175 点	1175 点	100%	177 点	177 点	100%
	重型触探	10 点	10 点	100%	2 点	2 点	100%
	换填地基承载力	14 点	14 点	100%	3 点	3 点	100%
	复合地基承载力	3 点	3 点	100%	1 点	1 点	100%
	灌注桩低应变	76 根	76 根	100%	13 根	13 根	100%
	灌注桩声波透射	82 根	82 根	100%	13 根	13 根	100%
	旋喷桩抽芯	75 根	75 根	100%	13 根	13 根	100%
	搅拌桩抽芯	78 根	78 根	100%	13 根	13 根	100%

实 体 质 量	土钉检测	36 根	36 根	100%	6 根	6 根	100%
	锚杆检测	223 根	223 根	100%	34 根	34 根	100%
	喷射混凝土厚度	71 组	71 组	100%	11 组	11 组	100%
	焊缝超声波检测	821 组	821 组	100%	124 组	124 组	100%
	回填压实度	14313 点	14313 点	100%	2148 点	2148 点	100%

(2) 普通混凝土试块试验数据统计情况如下:

设计强度 R_{tk} (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》附录 C.0.1					结论
		平均强度 R_n (MPa)	标准差 S_n	强度最小值 R_{min} (MPa)	离差系数 C_v	分析	
C15	127	20.8	1.34	18.5	0.064	$R_{min}=18.5 \geq R_{\#}=15$ $C_v=0.064 < 0.18$	符合要求
设计强度 R_{tk} (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》附录 C.0.3				结论	
		平均强度 R_n (MPa)	强度最小值 R_{min} (MPa)		分析		
C20	4	27.4	26.7		$R_n=27.4 > 1.15R_{\#}=23$ $R_{min}=26.7 \geq 0.95R_{\#}=19$	符合要求	
设计强度 R_{tk} (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》附录 C.0.1				结论	
		平均强度 R_n (MPa)	标准差 S_n	强度最小值 R_{min} (MPa)	离差系数 C_v		分析
C25	296	31.1	1.39	27.0	0.045	$R_{min}=27 \geq R_{\#}=30$ $C_v=0.045 < 0.14$	符合要求
设计强度 R_{tk} (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》附录 C.0.1				结论	
		平均强度 R_n (MPa)	标准差 S_n	强度最小值 R_{min} (MPa)	离差系数 C_v		分析
C30	1386	35.0	2.32	30.3	0.066	$R_{min}=30.3 \geq R_{\#}=30$ $C_v=0.066 < 0.14$	符合要求
设计强度 R_{tk} (MPa)	组数	依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176 2007》附录 C.0.2				结论	
		平均强度 R_n (MPa)	标准差 S_n	强度最小值 R_{min} (MPa)	离差系数 C_v		分析
C35	9	40.3	2.32	35.8	0.058	$R_n-0.7S_n=38.7 > R_{\#}=35$ $R_n-1.6S_n=36.6 \geq 0.83R_{\#}=29.05$	符合要求

(3) 喷射混凝土抗压强度检验评定情况如下:

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》附录 D, 本工程喷射混凝土的合格条件为 $f'_{ck} \geq f_c$, $f'_{ck\min} \geq 0.85f_c$ 。本工程喷射混凝土试块 $n=248$ 组, 经分析 $f'_{ck}=31.85\text{ Mpa}$, $f_c=25\text{ Mpa}$, $f'_{ck\min}=27.9\text{ Mpa}$ 。 $31.85 \geq 25$, $27.9 \geq 0.85 \times 25$; 喷射混凝土抗压强度检验评定合格。

(4) 砂浆强度检验评定情况如下:

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》附录 E.0.2, 本工序 M7.5 砂浆试块检测 3 组, 平均强度 10.2Mpa, 不低于设计强度; 3 组试块最小抗压强度值为 9.5Mpa, 大于 80% 的设计强度 6MPa, 砂浆试块强度合格。

2、压力管道水压试验

本工程共进行压力管道水压试验 26 段次, 压力管道水压试验过程及结果均符合设计要求。试验情况如下表:

序号	试验段	试验日期	折合平均渗水量 (L/(min·km))	15min 降压值 (MPa)
1	E20+733~E21+795	2024 年 2 月 18 日	1.255	0.01
2	E16+593~E17+615	2024 年 2 月 24 日	0	0
3	E19+675~E20+733	2024 年 2 月 26 日	2.1	0.02
4	E23+815~E24+816	2024 年 3 月 2 日	0.666	0
5	A0+923~A1+972	2024 年 3 月 5 日	1.695	0.01
6	E2+748~E3+685	2024 年 3 月 10 日	0.711	0
7	A1+972~E14+575	2024 年 3 月 15 日	1.103	0
8	E0+946~E1+931	2024 年 3 月 18 日	2.707	0.01
9	E1+931~E2+748	2024 年 3 月 25 日	1.38	0
10	E5+475~E6+475	2024 年 4 月 1 日	0	0
11	E17+615~E18+613	2024 年 4 月 2 日	1.336	0
12	E7+475~E8+475	2024 年 4 月 6 日	0	0
13	E18+613~E19+675	2024 年 4 月 9 日	0	0

14	E4+475~E5+475	2024 年 4 月 11 日	1.111	0
15	E9+475~E10+475	2024 年 4 月 13 日	1.778	0
16	E14+575~E15+585	2024 年 4 月 16 日	1.54	0.02
17	E10+475~E11+530	2024 年 4 月 19 日	3.37	0.03
18	E21+795~E22+836	2024 年 4 月 23 日	1.281	0
19	E11+530~A0+923	2024 年 4 月 25 日	1.11	0.01
20	E22+836~E23+815	2024 年 4 月 29 日	1.135	0
21	E6+475~E7+475	2024 年 4 月 30 日	0.667	0
22	E24+816~E25+765	2024 年 5 月 4 日	0	0
23	E8+475~E9+475	2024 年 5 月 6 日	3.556	0.03
24	E15+585~E16+593	2024 年 5 月 8 日	1.213	0
25	E3+685~E4+464	2024 年 5 月 11 日	1.141	0
26	E0+050~E0+946	2024 年 5 月 13 日	0.746	0

（三）合同工程质量等级评定

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程 3 个单位工程质量评定全部合格，其中优良单位工程 1 个，优良率 33.3%；其中主要单位工程 3 个，全部合格，其中优良单位工程 1 个，优良率 33.3%。

经完工后现场检查，外观尺寸检测良好。施工过程中未发生过任何质量和安全事故，原材料产品质量合格，中间产品质量合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电设备质量合格，试验资料说明技术指标达到设计标准。工程的每道工序均符合设计要求，工程质量得到了较好的控制。

按照水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176—2007），汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程质量评定为“合格”等级。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

- 1、建议验收后尽快办理移交，早日发挥效益。
- 2、运行管理单位要进一步完善管理制度，制定管理细则，健全管理机构，落实岗位职责，努力做到管理规范化，使管理水平上一个新的台阶。
- 3、工程投入正常运行后要加强运行管理检查和观测，要做好运行及观测资料的记录、整理及归档，有效管理，保证工程安全。
- 4、运行管理单位应按规定备足砂石料等防汛物资，以保证工程的抢险需要。

八、结论

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程通过各参建单位的共同努力，积极配合，施工按计划实施，工程质量评为“合格”等级，单位工程已全部验收，工程已按批准的建设内容全部完成，工程建设档案资料基本齐全，合同支付符合规定，手续完备，同意验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
黄秉真	汕尾粤海供水有限公司	执行董事	黄秉真
刘源斌	汕尾粤海供水有限公司	总经理	刘源斌
易何鑫	汕尾粤海供水有限公司	工程部经理	易何鑫
翟海周	汕尾粤海供水有限公司（运管）	副总经理	翟海周
陈跃娜	汕尾粤海供水有限公司（运管）	助理工程师	陈跃娜
冯伟添	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	设计负责人	冯伟添
俞伟明	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	高级工程师	俞伟明
曾晓华	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司	总监理工程师	曾晓华
陈俊亮	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司	监理工程师	陈俊亮
薛泽方	广东省源天工程有限公司	项目经理	薛泽方
潘 延	广东省源天工程有限公司	技术负责人	潘延
陈广生	广东省源天工程有限公司	常务副经理	陈广生
吕颖堤	广东省源天工程有限公司	助理工程师	吕颖堤

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

序号	资料名称	套数	备注
一	合同工程完工验收资料		
1	合同工程完工验收鉴定书	4	包括工程项目施工质量评定表
2	合同工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
3	合同工程拟验工程清单、未完工程清单	4	项目法人编制
4	合同工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
5	合同工程设计工作报告	4	设计单位编制
6	合同工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
7	工程总结算书	4	包括工程量计量汇总表、已完工程量汇总表
8	工程量签证单	4	
9	工程竣工图纸	4	
二	单位工程验收资料		
1	3 个单位工程验收鉴定书	4	包括单位工程质量评定表、外观质量评定表、单位工程施工质量检验与评定资料核查表
2	3 个单位工程质量保证资料	4	按单位工程整编。 包括原材料合格证、闸门、启闭机合格证；原材料和中间产品抽检试验报告；土料试验报告等
3	重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表	4	按单位工程整编。
4	3 个单位工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
5	3 个单位工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
6	3 个单位工程设计工作报告	4	设计单位编制
7	3 个单位工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
三	分部工程验收资料	4	
1	18 个分部工程验收鉴定书	4	每个分部工程各 4 套。 包括分部工程质量评定表
2	5779 个单元工程质量评定表	4	按分部工程整编，每个分部工程各 4 套。
四	其他备查资料（由建设单位提供）		
1	施工招标文件		
2	施工合同以及补充协议		
3	工程技施设计图及设计变更文件		
4	开工手续		包括开工令、施工组织设计、总进度计划等
5	工程预付支付手续		
6	工程进度款支付手续		17 次进度款支付
7	补充变更单价申报审核		
8	工程施工过程有关会议纪要和来往报告、通知、批复等文件		

表 G-4 工程项目施工质量评定表

工程项目名称	汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程			项目法人	汕尾粤海供水有限公司				
工程等级	II 等			设计单位	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司				
建设地点	广东省汕尾市海丰县			监理单位	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司				
主要工程量	新建管线总长度 25540m、高位水池 1 座、隧洞 333m、赤沙泵站配电房 1 座、管道附属井室 101 座等			施工单位	广东省源天工程有限公司				
开工、竣工日期	自 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 6 月 10 日			评定日期	2024 年 6 月 28 日				
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)	个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)		
1	△汕尾市区供水节水改造工程公平镇-城东镇管道输水单位工程（SWGSJS01）	2140	1816	84.9	7	3	42.9	合格	加△者为 主要单位工程
2	△汕尾市区供水节水改造工程可塘镇管道输水单位工程（SWGSJS02）	1786	1598	89.5	5	5	100	优良	
3	△汕尾市区供水节水改造工程赤坑镇管道输水单位工程（SWGSJS03）	1892	1589	84	6	3	50.0	合格	
单元工程、分部工程合计		5818	5003	86.0	18	11	61.1		
评定结果		本项目单位工程 3 个，质量全部合格。其中优良工程 1 个，优良率 33.3%，主要单位工程优良率 33.3%。							
观测资料分析结论		符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求							
监理单位意见		项目法人意见			工程质量监督机构核定意见				
工程项目质量等级：  总监理工程师：  监理单位：（盖公章）  2024 年 6 月 28 日		工程项目质量等级：  法定代表人：  项目法人：（盖公章）  2024 年 6 月 28 日			工程项目质量等级：  负责人：  质量监督机构：（盖公章）  2024 年 6 月 28 日				

汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）二期工程

合同工程完工验收会议签到表

时间：2024 年 6 月 28 日

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
林彬	汕尾市水务局		
王有良	"		
任二春	"		
李锦良	"		
郭维新	"		
李维仕	"		
陈伟	汕尾市水务工程事务中心	主任	
李国成	"	副主任	
黄维基	汕尾粤海供水有限公司	执行董事	
翟海河	汕尾粤海供水有限公司		
吕以成	汕尾粤海供水有限公司	经理	吕以成
陈跃娜	汕尾粤海供水有限公司		陈跃娜
冯中梁	广东水利电力勘测设计研究院有限公司 设计		冯中梁
周伟明	广东水利电力勘测设计研究院有限公司 交工		周伟明
常建华	广东水利电力勘测设计研究院有限公司 总编		常建华
陈俊光	广东水利电力勘测设计研究院有限公司 监理工程师		陈俊光
黄永康	广东水利电力勘测设计研究院有限公司 工程师		黄永康
庄永林	"		庄永林

合同工程完工验收会议签到表

[illegible]

4、项目经理资历及近 5 年已完工同类业绩

附表 3

拟派项目经理业绩情况一览表

姓名	朱兴文	年龄	44				
工作年限	13 年	学历	本科				
注册专业	水利水电工程	职称	水工施工高级工程师				
6 个月社保	☑有 ☐无						
近 5 年已完工同类项目业绩（上限 2 项）							
序号	项目名称	合同价 （万元）	项目概 况	竣工时间	在该业 绩担任 岗位	在该业绩任职时间	证明材 料所在 资信标 文件页 码
1	高安市上游 水库除险加 固工程（一 期）施工 2 标	2048.5 53499	水库除 险加固 工程	2022 年 1 月 18 日	项目 经理	2020 年 8 月 25 日 至 2022 年 1 月 18 日	P150- 162
2	/	/	/	/	/	/	/

证明材料：

- （1）合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）原件扫描件，合同原件备查。
- （2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明材料）。


(3) 业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。

注：

- 1、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。
- 2、提供的同类业绩任职岗位必须为项目经理，否则将不予计取
- 3、提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项。

证明材料:

(1) 项目经理执业资格证、职称证;

		使用有效期: 2025年01月13日 - 2025年07月12日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 朱兴文		
性 别: 男		
出生日期: 1981年10月20日		
注册编号: 粤1442017201739867		
聘用企业: 广东省源天工程有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-01-04至2027-01-03)		
水利水电工程(有效期: 2024-07-19至2027-07-18)		
	 个人签名: 朱兴文 签名日期: 2025.1.13	 中华人民共和国住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2025年08月01日
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		

受人事部、建设部委托，本证书由广东省人事厅和广东省建设厅批准颁发。它表明持证人通过广东省考试合格，取得二级建造师执业资格。

This is to certify that the bearer has passed examination organized by Department of Personnel of Guangdong Province and Department of Construction of Guangdong Province and has obtained qualifications for Associate Constructor.



Department of Personnel of Guangdong Province



Department of Construction of Guangdong Province

编号: **GD 0015061**
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: **06440350064423129**
File No.

姓名: **朱兴文**

Full Name

性别: **男**

Sex

出生年月: **1981年10月**

Date of Birth

专业类别: **水利水电**

Professional Type

批准日期: **2006年09月17日**

Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: **2007年 02月 07日**

Issued on





水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：朱兴文

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：永安B20140000394

首次发证日期：2014年9月17日

有 效 期：2023年9月17日 至 2026年9月16日





粤高取证字第 1800101044697 号

朱兴文 于2017 年
11月, 经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过,
具备 水工施工高级工程师
资格。特发此证



发证单位

2018 年 04 月 13 日

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 朱兴文 性别 男, 一九八一年 十 月 二十 日生, 于
二〇一〇年 三 月至二〇一二年 六 月在本校 工程管理
专业 函授 学习, 修完专科起点本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校 名: 湖南农业大学

校(院)长: 周生明

批准文号: 国家教育部(83)成教字002号

证书编号: 105375201205000541

二〇一二年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱兴文 性别：男
证件号码：441481198110205891 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴242个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202402	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202403	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202404	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202405	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202406	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202407	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202408	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202409	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202410	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202411	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202412	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-16. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372: 广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年05月20日

(2) 合同：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

中标通知书

广东省源天工程有限公司：

你方于 2020 年 7 月 30 日 所递交的 高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标 投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：20485534.99 元。

工期：192 日历天

工程质量：符合合格及以上标准

项目经理：朱兴文

请你方接到本通知后的 7 天内到 高安市上游水库工程管理局 与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：高安市上游水库除险加固工程项目部（盖章）

法定代表人：薛皓（签字）



2020 年 8 月 5 日

正本

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

建设工程施工合同

（合同编号：GAS-SYSK-CXJG-2020SG2）

二〇二〇年八月二十五日

1、合 同 协 议 书

合同名称: 高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标

合同编号: GAS-SYSK-CXJG-2020SG2

高安市上游水库除险加固工程项目部(以下称发包人)为实施高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标,已接受了广东省源天工程有限公司(以下称承包人)对该项目的投标,双方达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写)贰仟零肆拾捌万伍仟伍佰叁拾肆元玖角玖分(¥20485534.99)。

4、计划开工日期: 2020年8月20日;

计划竣工日期: 2021年2月28日;

工期： 192 日历天。

5、承包人项目经理：朱兴文。

6、工程质量符合合格及以上标准。


7、承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。


8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、本协议一式 捌 份。其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 陆 份，发包人执 壹 份，承包人执 壹 份，其余副本由发包人分送有关单位。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：  (盖单位章) 承包人：  (盖单位章)

法定代表人： 
(或委托代理人)

法定代表人： 
(或理人委托代)

2020 年 8 月 15 日

2020 年 8 月 15 日

(3) 竣工验收报告：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

**高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标
合同工程完工验收**

（合同名称：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标建设工程施工合同，合同编号：GAS-SYSK-CXJG-2020SG2）

鉴 定 书

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标
合同工程完工验收工作组

2022 年 1 月 18 日

项目法人：高安市上游水库除险加固工程项目部

设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

监理单位：长沙市水利水电建设监理有限公司

施工单位：广东省源天工程有限公司

主要设备制造(供应)商单位：江西潦辉水利机械制造有限公司

质量和安全监督机构：江西省水利技术中心

(原江西省水利工程质量安全监督局)

运行管理单位：高安市上游水库工程管理局

验收时间：2022 年 1 月 18 日

验收地点：高安市上游水库工程管理

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等有关规定,2022年1月18日,高安市上游水库除险加固工程项目部在高安市上游水库工程管理局主持召开了高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标合同工程完工验收会议。会议成立了合同工程完工验收工作组(名单附后)。合同工程完工验收工作组由高安市上游水库除险加固工程项目部、长江勘测规划设计研究有限责任公司、长沙市水利水电建设监理有限公司、广东省源天工程有限公司、高安市上游水库工程管理局的代表组成,江西省水利技术中心派代表列席了会议。

验收工作组成员及列席代表察看了工程现场,听取了工程参建单位的工作报告,查阅了有关工程档案资料,经充分讨论,形成并通过了《高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

合同工程位置：本合同工程位于高安市上游水库工程管理局上游村。

（二）合同工程主要建设内容

上游水库位于锦河北岸支流苏溪河上游，大坝坐落于高安市上游村境内。水库坝址以上控制流域面积 129km²，1.83 亿 m³；设计供水能力为 10 万 10m³/d；设计灌溉面积 19.94 万亩；保护下游人口 5 万，耕地面积 7.4 万亩，以及 320 国道、沪昆高铁、昌栗高速公路等重要城市和基础设施；电站装机 1280kW，是一座以供水、灌溉为主，兼顾防洪、养殖、发电等综合利用的大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等。工程主要建筑物有主坝、东一副坝、东二副坝、东三副坝、西一副坝、西二副坝、新副坝、溢洪道、主坝放水涵管、新副坝发电引水涵管等。2019 年 3 月，经大坝安全鉴定，上游水库大坝为三类坝。为保障下游人民生命财产及公共设施安全，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，对上游水库进行除险加固是必要的。上游水库工程等别为Ⅱ等，主坝、东一副坝、东二副坝、东三副坝、西一副坝、西二副坝、新副坝、溢洪道、主坝放水涵管、新副坝发电引水涵管等主要建筑物级别为 2 级。水库正常高水位 83.00m（黄海高程，下同），大坝防洪标准采用 100 年一遇洪水设计，设计洪水位 84.85m，2000 年一遇洪水校核，校核洪水位 86.34m。消能防冲建筑 50 年一遇洪水设计。

高安市上游水库除险加固工程施工 2 标单位工程建设的主要内容:

江西省水利技术中心批复高安市上游水库除险加固工程(一期)施工 2 标为 1 个单位工程,划分 6 个分部工程,建设内容主要包括:

1、溢洪道进水渠:溢洪道进水渠护坡护底、拦鱼栅基础、排架、栅格制作安装。

2、溢洪道一级控制段:溢洪道一级控制段溢流堰及闸墩、左右岸挡墙、泄槽段及消力池段底板及边墙、一级出水渠护坡及底板。

3、溢洪道二级控制段:溢洪道二级控制段溢流堰及闸墩、左右岸挡墙、泄槽段、消力池段底板及边墙、海漫段、二级出水渠清淤及雷诺护垫。

4、跨溢洪道桥梁:山下桥、机耕桥旧桥拆除及新建。

5、金属结构及机电设备安装:工作闸门 3 扇,工作闸门埋件 3 套,固定卷扬式启闭机 3 套,移动式电动葫芦 1 套,柴油发电机组(80kW 固定陆用式)(含配套油箱)1 套。

6、水土保持及其他:混凝土护坡,草皮护坡,排水沟等。

(三) 合同工程建设过程

高安市上游水库除险加固工程(一期)施工 2 标由广东省源天工程有限公司中标承建。2020 年 8 月 25 日,高安市上游水库除险加固工程项目部与广东省源天工程有限公司签订了高安市上游水库除险加固工程(一期)施工 2 标施工合同,合同计划开工日期为 2020 年 8 月 20 日,合同完工日期为 2021 年 2 月 28 日;合同工程实际开工

日期（开工令日期）为 2020 年 10 月 20 日，实际完工日期为 2021 年 11 月 15 日。

2021 年 11 月 16 日，本合同工程的 6 个分部工程通过了由长沙市水利水电建设监理有限公司组织的分部工程验收。

2022 年 1 月 18 日，本合同工程的 1 个单位工程通过了由高安市上游水库除险加固工程项目部组织的单位工程验收。

二、验收范围

本合同工程的验收范围包括：本合同工程所完成的全部工程，共包括 1 个单位工程，单位工程名称：高安市上游水库除险加固工程施工 2 标。

三、合同执行情况

（一）合同管理

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标经公开招标由广东省源天工程有限公司中标承建。2020 年 8 月 25 日，高安市上游水库除险加固工程项目部与广东省源天工程有限公司签订了高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标施工合同，签约合同价为 26036401.63 元。本合同工程实施过程中，合同双方均能按照合同约定，履行各自的合同义务，基本实现了工程质量、工程进度、工程投资等合同目标管理。对于已发生的合同变更，合同双方本着尊重事实、互相谅解的原则，已协商解决。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程已按设计要求完工，完成的主要工程量见下表。

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标完成的主要工程量表

项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	备注
土方开挖	m ³	16761	25329	
石方开挖	m ³	22498	19423	
清淤疏浚	m ³	39958	43580.75	
土方填筑	m ³	5565	12301	
混凝土拆除	m ³	2954.2	4328.37	
浆砌石拆除	m ³	1377	1301.57	
喷护植被混凝土	m ²	2263	3519	
C25 混凝土	m ³	3326	2912.01	
C30 混凝土	m ³	7304.92	8004.86	
C40 混凝土	m ³	109.1	80.63	
M10 浆砌石	m ³	672	143.13	
普通钢模板	m ²	16083	16142.15	
普通曲面钢模板	m ²	277	862.49	
钢筋	t	701.72	492.2	
雷诺护垫	m ²	3840	3540	
闸门	t	20.4	21.46	
闸门埋件	t	16.2	9.79	
固定卷扬机	台	3	3	
移动式电动葫芦	台	1	1	

（三）合同工程结算情况

本合同工程已按设计要求完工。签约合同价为 26036401.63 元，实际报审价约为 25242198.21 元(未审计)，结算金额以审计单位审核为准。

四、合同工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，单位工程的质量等级评定为优良。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，由监理单位进行统计并评定本合同工程项目质量等级，经项目法人认定，本合同工程质量优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见与建议

无。

八、结论

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标合同工程已按合同约定完成，满足完工验收要求；本工程已分别完成了分部工程和单位工程验收，工程施工质量优良；工程完工结算已完成，投资控制较合理；施工现场已清理完毕，具备交付使用条件。同意通过合同工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

见附表。

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工2标
合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务或职称	签 字
组长	陈荣军	高安市上游水库除险加固工程项目部	项目部主任	陈荣军
副组长	晏金波	高安市上游水库除险加固工程项目部	技术负责人	晏金波
副组长	张世明	长沙市水利水电建设监理有限公司	总监	张世明
成员	田新义	高安市上游水库除险加固工程项目部	技术负责人	田新义
成员	熊建平	高安市上游水库除险加固工程项目部	工程师	熊建平
成员	任翔	长江勘测规划设计研究有限责任公司	设计负责人	任翔
成员	刘晓琳	长江勘测规划设计研究有限责任公司	高级工程师	刘晓琳
成员	胡火红	长沙市水利水电建设监理有限公司	副总监	胡火红
成员	朱兴文	广东省源天工程有限公司	项目经理	朱兴文
成员	易希利	广东省源天工程有限公司	技术负责人	易希利
成员	张杰斌	高安市上游水库工程管理局	武装部长	张杰斌

验证码: 202505204127434665

参保人姓名：朱兴文

性别：男

证件号码: 441481198110205891

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴242个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202402	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202403	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202404	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202405	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202406	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202407	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202408	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202409	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202410	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202411	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202412	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-16。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年05月20日

5、投标人新技术投入

附表 4

新技术一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	技术内容	合同时间	证明材料所在 资信标文件页 码
1	犁壁石水库修复工程	一种引水隧洞的施工 方法	2023 年 06 月 06 日	P165-172
2	犁壁石水库修复工程	一种筑岛围堰施工平 台结构	2023 年 04 月 07 日	P173-180
3	深圳河流域河道综合整治项 目 EPC(设计采购和施工)	一种河道治理清淤装 置	2021 年 01 月 15 日	P181-191
4	珠海市斗门区七宗水库除险 加固工程设计施工总承包	一种混凝土浇筑导流 装置	2021 年 10 月 22 日	P192-199
5	凯里市青山水库工程勘察设 计、施工(EPC)总承包	一种双层钢板桩围堰	2023 年 06 月 13 日	P200-204

注：新技术包括 BIM、绿色建筑或其他新技术。

证明材料：

1. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）；
2. 相关证书原件扫描件（如有）；
3. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。

(1) 一种引水隧洞的施工方法

证书号第6031953号		
发明专利证书		
发 明 名 称: 一种引水隧洞的施工方法		
发 明 人: 江庚春;谢良校;张仕堪;罗裕宏;覃佐义;赖智峰;黄国辉 吴敦烽;张健;谢荣		
专 利 号: ZL 2022 1 0875871.2		
专 利 申 请 日: 2022年07月25日		
专 利 权 人: 广东省源天工程有限公司		
地 址: 510000 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号		
授权公告日: 2023年06月06日		授权公告号: CN 115234241 B
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年, 自申请日起算。 专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2023年06月06日
第1页(共2页)		
其他事项参见续页		

证书号 第6031953号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月25日前缴纳。
未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省源天工程有限公司

发明人：

江庚春;谢良校;张仕堪;罗裕宏;覃佐义;赖智峰;黄国辉;吴敦烽;张健;谢荣

工程编号: 440309201800740001001

合同编号: SG2018-037

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 犁壁石水库修复工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

发包人: 深圳市大鹏新区建筑工务局

承包人: 广东省源天工程有限公司

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市大鹏新区建筑工务局

承包人(全称): 广东省源天工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 犁壁石水库修复工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 犁壁石水库位于葵涌办事处坝光社区老葵坝路旁,项目主要对水库进行拆除重建,重建后总库容约 71.8 万立方,属小(2)型水库,工程等级为 V 等,主要建筑物级别为 5 级,设计防洪标准为 50 年一遇。工程包括:坝体工程、溢洪道工程、输水隧洞工程、清库及进坝道路工程、围网工程及管理用房工程、金属结构工程、给排水及电气工程、监测设施工程、施工措施、水土保持及交通疏解工程等。该工程项目投资总概算 6149 万元,其中:建安工程费 5007 万元,工程建设其他费 849 万元,预备费 293 万元。最终以结算审核价为准,若政策法规发生变化,以最新政策法规执行。

资金来源:财政投入 100%;国有资本%;集体资本%;民营资本%;外商投资%;混合经济%;其他%。

二、工程承包范围

工程建设内容包括但不限于坝体工程、溢洪道工程、输水隧洞工程、清库及进坝道路工程、围网工程及管理用房工程、金属结构工程、给排水及电气工程、监测设施工程、施工措施、水土保持及交通疏解工程等,具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程 _____ 万平方米	☐ 电信管道工程 _____ 米
--	---

☐ 通风与空调(□通风□空调□其它)；
☐ 建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统□其它)；
☐ 智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；
☐ 其它：

4. 其他工程

工程建设内容包括但不限于坝体工程、溢洪道工程、输水隧洞工程、清库及进坝道路工程、围网工程及管理用房工程、金属结构工程、给排水及电气工程、监测设施工程、施工措施、水土保持及交通疏解工程等，具体以施工图及工程量清单为准。

三、合同工期

计划开工日期：2018 年 10 月 30 日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2020 年 04 月 21 日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 540 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟零叁万玖仟贰佰壹拾叁元柒角肆分（¥40039213.74 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰贰拾叁万陆仟柒佰零柒元贰角柒分（¥1236707.27 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）贰佰叁拾壹万元整（¥2310000.00 元）。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)合同协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)合同补充条款；
- (5)合同专用条款；
- (6)合同通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2018 年 11 月 29 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务局

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 壹拾肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾 份,承包人执 肆 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：广东省源天工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：广东省广州市增城区新塘镇广
深大道中 46 号

委托代理人：


电话：020-82683400

传真：0755-26974794

开户银行：建设银行增城新塘支行

账号：44001541702059000651

(2) 一种筑岛围堰施工平台结构

证书号第18812274号		
实用新型专利证书		
实用新型名称：一种筑岛围堰施工平台结构		
发 明 人：罗海腾;谢志杰;黄茂兴;饶明文;李伟强;李坚金		
专 利 号：ZL 2022 2 2996334.1		
专 利 申 请 日：2022年11月10日		
专 利 权 人：广东省源天工程有限公司		
地 址：510000 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号		
授 权 公 告 日：2023年04月07日		授 权 公 告 号：CN 218813818 U
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。 专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2023年04月07日
第1页(共2页)		
其他事项参见续页		

证书号 第18812274号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月10日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省源天工程有限公司

发明人：

罗海腾;谢志杰;黄茂兴;饶明文;李伟强;李坚金

工程编号: 440309201800740001001

合同编号: SG2018-037

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 犁壁石水库修复工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

发包人: 深圳市大鹏新区建筑工务局

承包人: 广东省源天工程有限公司

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市大鹏新区建筑工务局

承包人(全称): 广东省源天工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 犁壁石水库修复工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 犁壁石水库位于葵涌办事处坝光社区老葵坝路旁,项目主要对水库进行拆除重建,重建后总库容约 71.8 万立方,属小(2)型水库,工程等级为 V 等,主要建筑物级别为 5 级,设计防洪标准为 50 年一遇。工程包括: 坝体工程、溢洪道工程、输水隧洞工程、清库及进坝道路工程、围网工程及管理用房工程、金属结构工程、给排水及电气工程、监测设施工程、施工措施、水土保持及交通疏解工程等。该工程项目投资总概算 6149 万元,其中: 建安工程费 5007 万元,工程建设其他费 849 万元,预备费 293 万元。最终以结算审核价为准,若政策法规发生变化,以最新政策法规执行。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

工程建设内容包括但不限于坝体工程、溢洪道工程、输水隧洞工程、清库及进坝道路工程、围网工程及管理用房工程、金属结构工程、给排水及电气工程、监测设施工程、施工措施、水土保持及交通疏解工程等,具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程_____万平方米	☐ 电信管道工程_____米
--	---------------------------------------

☐ 通风与空调(□通风□空调□其它);
☐ 建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统□其它);
☐ 智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它);
☐ 其它:

4. 其他工程

工程建设内容包括但不限于坝体工程、溢洪道工程、输水隧洞工程、清库及进坝道路工程、围网工程及管理用房工程、金属结构工程、给排水及电气工程、监测设施工程、施工措施、水土保持及交通疏解工程等，具体以施工图及工程量清单为准。

三、合同工期

计划开工日期: 2018 年 10 月 30 日 (以总监发布的开工通知书上载明的日期为准);

计划竣工日期: 2020 年 04 月 21 日 (以竣工验收报告载明的最晚日期为准);

合同工期总日历天数 540 天。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

五、签约合同价

人民币(大写) 肆仟零叁万玖仟贰佰壹拾叁元柒角肆分 (¥40039213.74 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰贰拾叁万陆仟柒佰零柒元贰角柒分 (¥1236707.27 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 贰佰叁拾壹万元整 (¥2310000.00 元)。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2018 年 11 月 29 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务局

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 壹拾肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾 份,承包人执 肆 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：广东省源天工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：广东省广州市增城区新塘镇广
深大道中 46 号

委托代理人：


电话：020-82683400

传真：0755-26974794

开户银行：建设银行增城新塘支行

账号：44001541702059000651

(3) 一种河道治理清淤装置

证书号第 12351520 号		
实用新型专利证书		
实用新型名称：一种河道治理清淤装置		
发 明 人：杨荣宗;钟冬红;郭紫青		
专 利 号：ZL 2020 2 0788670.5		
专利申请日：2020 年 05 月 13 日		
专 利 权 人：广东省源天工程有限公司		
地 址：514000 广东省梅州市梅江区园缘路 20 号广东省源天工程有限公司		
授权公告日：2021 年 01 月 15 日		授权公告号：CN 212358435 U
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。 专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2021 年 01 月 15 日
第 1 页 (共 2 页)		
其他事项参见续页		

证书号第 12351520 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 13 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省源天工程有限公司

发明人：

杨荣宗; 钟冬红; 郭紫青

正本

深圳河流域河道综合整治项目EPC
(设计采购和施工)

总承包合同

发包人：深圳市龙岗区环境保护和水务局

承包人：黄河勘测规划设计有限公司（联合体牵头人）

广东省源天工程有限公司（联合体成员）

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（联合体成员）

日 期： 年 月 日

第一部分 总 协 议 书

发包人：深圳市龙岗区环境保护和水务局

承包人：黄河勘测规划设计有限公司（联合体牵头人）

广东省源天工程有限公司（联合体成员）

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳河流域河道综合整治项目 EPC（设计采购和施工）

工程地点：深圳市龙岗区

工程规模及特征：

深圳河流域河道综合整治项目 EPC（设计采购和施工）工程内容包括：简坑河综合整治工程、白泥坑水综合整治工程、白泥坑排水渠综合整治工程。

1、简坑河综合整治工程，项目建议书提出估算投资约 20567 万元（不含拆迁补偿费用）。

本次整治的简坑河起点为雁田遂洞出口处，即《沙湾河流域水环境综合整治工程》当中的简竹河的整治终点（桩号为 P0+968.47）。简坑河干流的整治终点位于新兴砖厂（桩号 P3+931.45），右支流的整治起点为交汇口，终点位于六约山庄门前的 2mX2m 雨水箱涵出口（桩号为 Z0+491.21），干流整治的长度为 2962.98m，右支流的治理长度为 491.21m。因此本次简坑河综合整治工程的河道治理总长度为 3454.19m。

本工程分为河道防洪工程、沿河截污工程、生态景观修复工程等，工程内容包括：沿河堤岸改造拓宽，对阻水箱涵进行拆除重建；沿河新建截污管；堤顶设置带状绿化带及滨水园区。

简坑河干流桩号 P0+968.47~P2+336.95 和右支流河段的防洪标准采用 50 年一遇，干流 P2+336.95~P3+931.45 段河道的防洪标准为 20 年一遇。干流桩号 P0+968.47~P2+336.95 和右支流河段的堤防工程级别为 2 级，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级；干流 P2+336.95~P3+931.45 河段的堤防工程级别为 4 级。该工程预计综合地下管线测量总长度不超 20km，预计城市防洪人口小于 20 万。截污工程管径为：DN500、DN800。

2、白泥坑水综合整治工程，项目建议书提出投资估算为 28107 万元（不含拆迁补偿费用）。

白泥坑水综合整治工程治理河长 3.28km，整治范围为白泥坑水河口至上游京九铁路涵出口，总长度约 3.27 公里，其中干流约 2.77 公里，左岸东深渠分流渠约 0.34 公里，左岸横东岭路支流 0.16 公里。确定工程的主要内容河道防洪工程、水质改善工程、生态修复工程。主要工程内容包括：箱涵 251 米，其余采用明渠设计；沿河新建截污管；堤顶设置带状绿化带。

该工程设计防洪标准为 50 年一遇，河道堤防工程等级为 2 级，该工程预计综合地下管线测量总长度不超 20km，预计城市防洪人口小于 20 万。截污工程管径为：DN300、DN400、DN700。

3、白泥坑排水渠综合整治工程，项目建议书提出估算投资约 13420 万元（不含拆迁补偿费用）。

白泥坑排水渠综合整治工程治理河长 2.22 公里。白泥坑排水渠综合整治工程位于龙岗区平湖街道白泥坑社区。平湖街道白泥坑排水渠，属于石马河流域，观澜河上游雁田水库的汇水小支流，发源于水官高速南侧海拔 76.7m 的山丘，下游在机荷高速处汇入雁田水库，总汇水面积 2.75km²。

白泥坑排水渠综合整治工程包含河道整治工程、景观工程、完善截污工程，本工程内容主要包括：新建排洪渠道、桥涵、完善截污、河道沿岸生态修复等。

发包人已通过公开招标委托了白泥坑排水渠综合整治工程的项目建议书编制、咨询（可研）设计、勘察及环评。

该工程设计防洪标准为 20 年一遇，河道堤防工程等级为 4 级，该工程预计综合地下管线测量总长度不超 20km，预计城市防洪人口小于 20 万。截污工程管径为：DN300、DN400、DN500、DN600。

资金来源：100%政府投资。

二、工程承包范围

深圳河流域河道综合整治项目 EPC（设计采购和施工）工程内容包括：简坑河综合整治工程、白泥坑水综合整治工程、白泥坑排水渠综合整治工程。

深圳河流域河道综合整治项目 EPC（设计采购和施工）招标范围包括但不限于：

1、简坑河综合整治工程、白泥坑水综合整治工程及白泥坑排水渠综合整治工程这三个项目工程的前期咨询（可研编制等）、勘察（地形图测量、地质勘探、管线物探等）、工程设计（初步设计（含概算）、施工图设计、竣工图编制、水土保持方案设计、管线迁移方案设计、交通疏解方案设计、环境影响评价、地质灾害危险性评估等）以及其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等相关内容；工程施工（含管线迁改、交通疏解等）、责任期内的水质监测与检验、项目移交等（已委托的工作除外）。

2、简坑河综合整治工程治理河长约 4.52 公里，治理范围为雁田隧道出口处-新兴砖厂干流段（全长 2962.98 米），右支流交汇口-六约山庄门前雨水箱涵出口段（全长 491.21 米）。工程内容包括：沿河堤岸改造拓宽，对 5 座阻水箱涵进行拆除重建；沿河新建截污管；堤顶设置带状绿化带及滨水园区。项目建议书提出简坑河综合整治工程投资估算为 20567 万元（不含拆迁补偿费用）。（注：已经委托的项目建议书编制等工作除外）。

3、白泥坑水综合整治工程治理河长 3.28km，整治范围为白泥坑水河口至上游京九铁路涵出口，总长度约 3.27 公里，其中干流约 2.77 公里，左岸东深渠分流渠约 0.34 公里，左岸横东岭路支流 0.16 公里。主要工程内容包括：箱涵 251 米，其余采用明渠设计；沿河新建截污管；堤顶设置带状绿化带。项目建议书提出白泥坑水综合整治工程投资估算为 28107 万元（不含拆迁补偿费用）。（注：已经委托的项目建议书编制等工作除外）。

4、白泥坑排水渠综合整治工程治理河长 2.22 公里，项目建议书提出的总投资估算为 13420 万

元（不含拆迁补偿费用）。白坭坑排水渠综合整治工程包含河道整治工程、景观工程、完善截污工程，本工程内容主要包括：新建排洪渠道、桥涵、完善截污、河道沿岸生态修复等。（注：已经委托的勘察、设计、可研、环评等工作除外）。

5、深圳河流域河道综合整治项目 EPC（设计采购和施工）应由承包人完成的其他工作。

6、项目移交。

7、说明：

（1）发包人已委托的工作内容不在本次招标范围。

（2）工程保险费（包括本项目的建筑工程一切险及安装工程一切险、第三者责任险）不纳入招标范围。

（3）广东省源天工程有限公司负责白坭坑排水渠综合整治工程的工程施工（含管线迁改、交通疏解等）、项目移交等；深圳市广汇源水利建筑工程有限公司负责除白坭坑排水渠综合整治工程之外的两个工程施工（含管线迁改、交通疏解等）、项目移交等，负责深圳河流域河道综合整治项目应有承包人完成的其他施工工作，负责责任期内的水质监测与校验。

三、合同工期

工程工期：890 日历天

计划开工时间：2017 年 7 月 24 日（具体以开工令为准）；

计划完工时间：2019 年 12 月 31 日；

2019 年 12 月 31 日前完成简坑河综合整治工程；

2019 年 12 月 31 日前完成白坭坑水综合整治工程；

2019 年 12 月 31 日前完成白坭坑排水渠综合整治工程。

其中设计工期：

2017 年 12 月 31 日前完成简坑河综合整治工程初步设计阶段的工作；

2017 年 12 月 31 日前完成白坭坑水综合整治工程初步设计阶段的工作；

2017 年 12 月 31 日前完成白坭坑排水渠综合整治工程施工图设计阶段的工作。

在中标后，承包人需根据上述目标对投标文件所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

四、设计标准及限额设计要求

1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

2、简坑河综合整治工程，项目建议书提出简坑河综合整治工程投资估算为 20567 万元（不含拆迁补偿费用），以发改部门批复的概算总投资为上限，最终以审计部门审计价为准。（其中包括了已委托的项目建议书编制单位的费用）；中标单位应以最终批准的概算总投资为造价控制目标，进行设计优化和限额设计。

3、白坭坑水综合整治工程，项目建议书提出白坭坑水综合整治工程投资估算为 28107 万元（不含拆迁补偿费用），以发改部门批复的概算总投资为上限，最终以审计部门审计价为准。（其中包括

了已委托的项目建议书编制单位的费用)；中标单位应以最终批准的概算总投资为造价控制目标，进行设计优化和限额设计。

4、白泥坑排水渠综合整治工程，项目建议书提出的总投资估算为 13420 万元（不含拆迁补偿费用）。以发改部门批复的概算总投资为上限，最终以审计部门审计价为准。（其中包括了已委托的勘察、设计、可研、环评单位）。

未经发包人同意，中标人不得调整项目已批准的规模、标准及概算投资额。

5、竣工结算总价

以审计部门审定的结算总价作为最终支付价；

结算总价超出概算批复中标人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）时，以概算批复中标人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）为最终支付价；

结算总价低于概算批复中标人承包部分的价款的总和（含概算中的预备费）时，以实际结算价为最终支付价。

五、工程质量标准和要求

1、施工质量满足国家及相关行业工程施工质量合格标准。

2、治理目标：

(1) 防洪达标：2019 年底，白泥坑水达到 50 年一遇防洪目标，白泥坑排水渠达到 20 年一遇防洪目标。简坑河干流桩号 P0+968.47~P2+336.95 和右支流河段达到 50 年一遇防洪目标，简坑河干流桩号 P2+336.95~P3+931.45 段河道达到 20 年一遇防洪目标。

(2) 水质目标：一是达到国家、省、市确定的消除黑臭水体的考核目标。二是达到《深圳市治水提质工作计划 2015-2020 年》的水质工作目标，2020 年底前水质达地表水 V 类。（详细指标见水质控制目标表，如国家、省、市对水质考核的主要指标及指标值有调整，以调整后的指标及指标值为准）。

六、水质达标考核方式及标准

1、对于黑臭水体考核：

1.1、满足国家、省、市各级黑臭水体考核要求

根据黑臭水体考核的要求，满足国家、省、市关于黑臭水体相关考核的考核相关要求。具体考核方法以国家、省、市出台的黑臭水体考核办法为准。不满足考核办法要求则为水质不达标。

1.2、满足水质验收要求

子项目完工时，发包人将委托有资质的第三方检测机构，按照国家相关检测技术标准、规范的规定连续检测 5 天，每天二次共检测 10 次，每次检测 N 个断面（暂定每条河每 200m 设一个检测断面），以 10N 个检测结果进行达标考核（参照黑臭水体考核标准），10N 个检测结果中，有一个结果不满足黑臭水质控制目标，则该断面水质超标，河流水质没有达到治理标准。

1.3、满足水质稳定达标要求

发包人要求河道水质连续 2 年稳定达标（如：国家要求的达标时间为 2019 年，则连续达标时间

为2020-2021年），在稳定达标期发标人将委托有资质的第三方检测机构每月4次抽检，每次随机抽检N个断面，4N次检测中任何一次检测结果不满足黑臭水体考核标准，则河流水质未实现稳定达标。

2、对于2020年底V类水考核：

2.1、满足市治水提质考核要求

根据深圳市治水提质的相关考核，满足治水提质2020年深圳河流域达地表水V类的考核要求。考核方式以市治水提质相关考核要求为准，满足治水提质考核则为达标，否则为水质不达标。

2.2、满足水质验收要求

2020年底，发标人将委托有资质的第三方检测机构，按照国家相关检测技术标准、规范的规定连续检测5天，每天二次共检测10次，每次检测N个断面（暂定每条河每200m设一个检测断面），以10N个检测结果进行达标考核（参照黑臭水体考核标准），10N个检测结果中，有一个结果不满足地表水V类水质控制目标，则该断面水质超标，河流水质没有达到治理标准。

2.3、满足水质稳定达标要求

发标人要求河道水质连续2年稳定达标，即稳定达标期为2021-2022年，在此期间发标人将委托有资质的第三方检测机构每月4次抽检，每次随机抽检N个断面，4N次检测中任何一次检测结果不满足黑臭水体考核标准，则河流水质未实现稳定达标。

七、合同价款

1、总投资约：62049 万元；

2、招标部分工程估价：53109.08 万元；

3、总合同价（暂定）=招标部分工程估价*（1-中标下浮率）；

即 44834.6853 万元，人民币：肆亿肆仟捌佰叁拾肆万陆仟捌佰伍拾叁元整；

4、子项目合同价=子项目建筑安装工程费（包含设备购置费）+承包范围内的工程建设其他费；

5、子项目建筑安装工程费=（建筑安装工程费用-不可竞争费用）×（1-中标下浮率）+不可竞争费用。其中管线改迁工程的建筑安装工程费下浮率按照中标单位的投标报价下浮率下浮。最终结算价以审计部门审定价为准；

6、列入合同价的工程建设其他费包括但不限于：项目可研咨询费、工程设计费、工程勘察费、环境影响评价费、水土保持服务费、联合试运转费、地质灾害危险性评估专题费、高可靠性供电费、白蚁防治费、管线专项迁建费等（发标人已委托的部分除外、不含征地拆迁费用）。具体计算原则如下：工程建设其他费（不含勘察费）原则上以发改部门审定的该项费用×（1-中标下浮率）为准，且不超过概算批复的该项费用。批复中未列明的工程建设其他费用则按发改部门审定的总投资或建筑安装工程费×相应的规定费率（按现行的收费标准）×（1-中标下浮率）进行计费，最终以审计部门审定价为准。深圳河流域河道综合整治项目EPC（设计采购和施工）的勘察费，以工程实际需求编制勘察任务书，按实际发生计算并按中标下浮率下浮，且下浮后不得超过概算批复的该项费用，最终以审计部门审定价为准。

工程保险费（包括本项目的建筑工程一切险及安装工程一切险、第三者责任险）不纳入招标范围。

7、本工程合同价款包括简坑河综合整治工程的建筑安装工程费用、白泥坑水综合整治工程的建筑安装工程费用、白泥坑排水渠综合整治工程的建筑安装工程费用。不包括白泥坑排水渠综合整治工程的项目可行性研究编制费、勘察费、设计费（上述3项均由发包人已委托）；不包括简坑河综合整治工程及白泥坑水综合整治工程的项目建议书编制费。

8、在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率进行下浮。变更结算原则具体按照合同条款第15、16、17条确定。重要内容摘录如下：对于专用合同条款15.3.1款审批的变更，其变更估价计算应根据施工图工程量的变化按专用合同条款规定的施工图预算编制原则重新组价，并按照专用合同条款第17.1款确定的下浮率调整工程价款；最终均以审计部门审定价为准。

9、本工程造价控制：发包方将委托具有造价咨询资质的单位进行全过程造价咨询工作。

10、本工程要求：根据《龙岗区发展和改革局关于调整政府投资项目余土外弃有关标准的通知》，承包人须落实土方与底泥的收纳场，并保证能解决弃土问题。

11、关于工程质量违约的要求：①承包人工程未达到相关规范验收标准，发包人有权要求承包人返工或解除合同、并支付项目合同价的20%的违约金，承包人还应当承担赔偿责任因此给发包人造成的损失。②承包人工程未达到相关目标及考核标准，发包人有权要求承包人返工或解除合同、并支付项目合同价的20%的违约金，承包人还应承担赔偿责任因此给发包人造成的损失。③其他要求详见合同文件。

12、深圳河流域河道综合整治项目共3个工程，将委托中标的造价咨询单位编制施工图预算，以施工图预算按中标下浮率下浮后的造价作为投资控制、进度支付的依据，最终以审计部门审定价为准；

八、组成合同文件

①协议书；

②中标通知书；

③投标文件及澄清文件；

④合同专用条款；

⑤合同通用条款；

⑥通用规范；

⑦招标文件及补遗。

九、其他

合同的支付：以下费用的支付均按龙岗区财政支付程序执行。

1、工程进度款：按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（1）”；

2、工程建设其他费按所列内容分别支付，由承包人设计的工程最终不得超过发改部门批复的该项费用额。详见专用条款“17.3.2 支付（2）”。

3、项目款项支付到联合体牵头方。

十、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行设计、管理、施工、竣工验收、移交等,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

承包人向发包人承诺深圳河流域河道综合整治项目 EPC (设计采购和施工) 完成施工图审查后两个月内开工。

十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同份数

本合同正本肆份, 发包人壹份, 承包人叁份 (联合体牵头人和联合体各成员各壹份)。

合同副本份数: 贰拾份, 其中发包人拾份, 承包人拾份 (联合体牵头人肆份, 联合体成员各叁份)。

十三、合同生效

本合同订立时间:

订立地点:

发包人和承包人约定本合同自发包人和联合体各方签字盖章后生效。

发包人（公章）：
深圳市龙岗区环境保护和水务局

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

地 址：

开 户 银 行：

账 号：

承包人 1（公章）：

黄河勘测规划设计有限公司（联合体牵头人）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

地 址：

开 户 银 行：

账 号：

承包人 2（公章）：

广东省源天工程有限公司（联合体成员）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

地 址：

开 户 银 行：

账 号：

承包人 3（公章）：

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（联合体成员）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：


地 址：

开 户 银 行：

账 号：

2018 年 11 月 1 日

(4) 一种混凝土浇筑导流装置

证书号第 14463348 号		
实用新型专利证书		
实用新型名称：一种混凝土浇筑导流装置		
发 明 人：宋文华;唐武兴;邱建军;黄茂兴;杨鹏尊;梁何龙;钟政坤 李坚金;甄祖玲;刘忠干;彭天佑;王殷杰;张扬新		
专 利 号：ZL 2020 2 3206093.3		
专利申请日：2020 年 12 月 25 日		
专 利 权 人：广东省源天工程有限公司		
地 址：511340 广东省广州市增城市新塘镇广深大道中 46 号		
授权公告日：2021 年 10 月 22 日 授权公告号：CN 214462643 U		
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。		
专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2021 年 10 月 22 日
第 1 页 (共 2 页)		

其他事项参见背面

证书号第 14463348 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省源天工程有限公司

发明人：

宋文华；唐武兴；邱建军；黄茂兴；杨鹏尊；梁何龙；钟政坤；李坚金；甄祖玲；刘忠干；
彭天佑；王殷杰；张扬新

工程编号：
合同编号：

广东省建设工程合同

(2013 年版)

工程名称：珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包

工程地点：珠海市斗门区

发 包 人：珠海市斗门区供水工程公司

承包人（联合体主办方）：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

承包人（联合体成员方）：广东省源天工程有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分 协议书

发包人：（全称）珠海市斗门区供水工程公司

法定代表人：张祖洪

地 址：珠海市斗门区井岸镇水富路

承包人（联合体主办方）：（全称）江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人：朱素珍

地址：江门市蓬江区群星大道16号13幢第八层

承包人（联合体成员方）：（全称）广东省源天工程有限公司

法定代表人：刘则邹

地址：广东省广州市增城市新塘镇广深大道中46号

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程地点：珠海市斗门区

工程内容：本项目包括斗门区七宗水库（南山水库、大枝园水库、茶冷迳水库、西坑水库、井岸水库、王保水库及金台寺水库）除险加固工程，主要内容：1. 王保水库：重建主坝下游坝面马道护面；对主、副下游坝坡草皮进行病害处理；对溢洪道及尾渠进行清淤；放水涵管修复加固；增设大坝测压管、变形观测点等观测设施；增设防汛物料堆场；管理房拆除重建。2. 金台寺水库：浆砌石坝采用上游设置钢筋砼防渗面板、坝踵位置的坝基布置帷幕灌浆的渗漏处理；拆除重建坝顶交通桥；对溢流面板进行加固；对土坝进行防渗灌浆处理，修复上游坝坡、增设下游坡面草皮护坡；新建防汛道路；增加水文监测、大坝沉降位移监测设施等。3. 西坑水库：对大坝左侧输水管涵及溢洪道区域采用灌浆、大坝其余部位采用塑性砼防渗墙的防渗处理；对排水棱体外部砼预制块拆除及下侧排水沟修复；对溢洪道进行修复加固；增设观测自动化设施；对库岸浅层滑动部位进行治理；更换手电一体启闭设备；新建防汛物料仓库等。4. 井岸水库：对主坝迎水面加设防渗面板，并在面板趾脚处进行防渗处理方案；基本同意对副坝进行防渗加固处理；对副坝浆砌石方涵套入钢管、钢管与方涵之间采用回填

灌浆的处理,重建副坝启闭机工作桥;溢洪道下游新建泄洪渠延至下游河道;完善大坝变形观测点、重建测压管和量水堰,新增自动化监测设施;对管理房修缮及完善防汛物资配备料;更换进水口控制闸门,启闭机更换。5.南山水库:在坝顶布置垂直防渗工程措施,处理大坝渗漏问题;对坝顶路面进行拆除重建;对大坝下游边坡草皮挖除重新铺种、重建马道、修复排水沟,维持下游边坡不变;对溢洪道泄槽段厚度不满足要求的部分底板进行加固加厚、对现状欠高挡墙采用钢筋混凝土结构进行加高处理;对尾水渠进行清淤处理;对输水涵管进行修复加固;重设大坝变形观测点、重建测压管和量水堰、新增自动化监测设施;进水口控制闸门更换为贴坡斜拉闸门。6.大校园水库:对大坝进行防渗处理;对坝顶路面进行硬化改造;新建背水坡两侧排水沟;对背水坡草坡进行病虫害防治处理;对溢洪道尾渠进行清淤处理;对穿坝放水涵管进行修复;重建测压管和大坝变形观测点,新增量水堰和自动化监测设施。7.茶冷迳水库:在坝顶布置垂直防渗工程措施,处理大坝渗漏问题;坝顶路面重建;坝下游草皮护坡重建,排水棱体加长及破损排水沟进行修复;对溢洪道进水口堰台浆砌石进行修复、对现状尾渠进行清淤;对输水涵管进行修复加固;重建大坝变形观测点、测压管、量水堰配备、观测自动化设备。项目概算总投资 6836.54 万元,其中建筑安装工程费 5645.38 万元,其他费用 694.28 万元,预备费 316.98 万元。

以上涉及数据为概算数值,最终工程预算以政府相关部门最终核准的施工图预算数据为准。招标人有权对工程范围及内容进行增减,中标人对此无异议。

二、工程承包范围

1. 承包范围:

包含设计及施工全部工作,包括但不限于以下内容:

1). 工程施工图设计:本项目工程施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书及施工期配合(含派驻设计代表)、验收工作等相关服务,以及设计协调服务,配合专家评审等工作。(施工图设计标准不得低于本项目的初步设计批复相关指标参数要求及国家、广东省、珠海市相关设计标准)

2). 工程施工范围:本工程项目设计范围内所有工程内容的施工(具体施工内容以招标人确认的施工图纸、预算清单为准)。

3). 其他工作:完成相关报批配合服务、竣工验收资料完善及备案、合同约定的其它工作等。

2. 承包方式:采用设计施工总承包。

3. 承包风险:招标文件及合同所约定的投标报价风险及承包风险。

三、合同工期

1. 设计工期:30 个日历天内完成施工图设计送审稿,施工图审查意见出具后 10 天内修改完善。因承包人原因一旦出现延误,每延误一天,发包人将有权要求承包人支付 2000 元/天违约金,由发包人从结算价中扣除;延误 15 天以上(不含 15 天)的,发包人有权终止合同,并拒绝对设计工程量进

行结算和支付。

2. 施工总工期：自监理签发开工令之日起计，270 日历天内完成工程全部施工内容，并通过招标人及政府相关部门的完工验收。因承包人原因一旦出现延误，每延误一天，发包人将有权要求承包人支付 2000 元/天违约金，由招标人从结算价中扣除；延误 30 天以上（不含 30 天）的，招标人有权终止合同，中标人无条件退场，按已完成工程量的 85%进行结算。

承包人主办方、成员方任何一方违约构成违约退场条款（条件）的，均按承包人全员退场处理。

四、质量及安全文明标准

1、质量要求及目标：

（1）要求：合格。

（2）标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。如各标准存在不一致之处，则以最高标准为准。

（3）目标：经双方协商，本项目质量目标为获得“广东优质水利工程奖”。本项目如按《广东优质水利工程奖评选管理办法》达不到申报条件的，需由评选受理单位出具书面意见明确因达不到相关规模而不受理，则无需申报省级优质水利工程评选，但是中标人确保本项目工程获得珠海市优质水利工程奖（综合工程奖），在获奖后无需向招标人支付违约金，否则，同样需要支付违约金。

（4）其它事项：

①. 如果不能达到质量要求而返工，承包人应无条件完全承担相关费用，且工期不得顺延。

②. 被发包人、质量安全部门、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因质量问题进行通报的，每次向招标人支付 1 万元违约金。被发包人、质量监督站、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因质量问题发出停工整改通知的，每次向发包人支付 3 万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

③. 由于承包人原因导致发生质量事故，属一般质量事故每次罚 10 万元，属较大质量事故每次罚 20 万元，属重大质量事故每次罚 50 万元，承担由此产生的一切责任，并视情节的轻重，上报水务行政主管部门给予相应的处罚。

④. 由于承包人原因，造成工程质量达不到招标文件要求，超过 2 次整改无效且情节严重者，发包人申报录入诚信记录档案，亦有权解除施工合同，承包人无条件退场，剩余工程款不予支付，并承担由此产生的一切责任。

⑤. 本工程验收工作严格执行现行水利水电等相关验收规范、规程的有关规定，专项验收内容由竣工验收主持单位确定，而施工期运行按主管部门意见和招标文件执行。若本工程无法获得“广东优质水利工程奖”，需向发包人支付工程结算价的 5%违约金，所有评审评奖费用承包人已在此投标费用中综合考虑，不再调整有关费用。

⑥. 施工单位须在 2021 年 6 月 30 号前在珠海市斗门区成立有资质（具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包[三]级或以上资质）的子公司。

2、安全生产文明施工要求及目标：

(1) 要求：合格。

(2) 标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

(3) 其它事项：

①. 如果不能达到安全生产文明施工要求的限期整改完善并承担所有费用，且工期不得顺延。

②. 由于承包人原因导致发生安全问题，属一般责任事故每次罚 10 万元，属较大责任事故每次罚 20 万元，属重大责任事故每次罚 50 万元，承担由此产生的一切责任，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

③. 被发包人、安全监督部门、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因安全问题进行通报的，每次向发包人支付 1 万元违约金。被发包人、安全监督部门、水行政主管部门、相关建设行政主管部门因安全问题发出停工整改通知的，每次向招标人支付 3 万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

④. 由于承包人原因导致扬尘管理问题而被行政主管部门或安全监督部门通报处罚的，每次支付 1 万元违约金；被勒令停工的，每次支付 2 万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。

五、合同价款

1. 中标费率：本合同采用固定费率计价，设计中标费率为 88.00 %、施工中标费率为 94.78 %。

2. 合同暂定总价（大写）人民币伍仟柒佰贰拾贰万玖仟柒佰伍拾肆元捌角肆分，小写：¥57229754.84 元（其中设计费暂定价（大写）人民币玖拾万零壹佰肆拾叁元贰角，小写：¥900143.20 元；施工建安费暂定价（大写）人民币伍仟陆佰叁拾贰万玖仟陆佰壹拾壹元陆角肆分（含预备费贰佰捌拾贰万贰仟柒佰元整），小写：¥56329611.64 元（含预备费¥2822700.00 元））。

3. 结算方式：

(1) 设计结算：

本工程设计费不包含初步设计费用，根据工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)，本工程施工图设计费具体结算价计算：

①. 政府相关部门批复的施工图工程（建安工程）预算价（不含暂列金额）作为设计费结算价的计费额计算工程设计收费基价，基本设计收费按工程勘察设计收费标准(2002 年修订本) 收费计算；

②. 工程设计费预算价=工程设计收费基价×专业调整系数(1.0)×工程复杂程度调整系数(1.0)×附加调整系数(1.0)，（具体调整系数以区投审中心的审核文件为准）；

③. 施工图设计费结算价=工程设计费预算价×施工图阶段设计费占比（55%）×中标费率，最终工程设计费预算价以珠海市斗门区政府投资项目审核中心审定为准。

(2) 施工结算价=（批复施工图工程预算价-不可竞争费用）×中标费率+不可竞争费用+根据招

标文件、合同及现场实际发生确认增减的造价-违约金，最终以珠海市斗门区政府投资项目审核中心审定为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款约定一致。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，在承包人全面妥善履行合同义务的前提下，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

1. 本合同签订时间：2021年1月11日

2. 本合同订立地点：广东省珠海市斗门区

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式10份，具有同等法律效力，发包人执6份，承包人各执2份。

发 包 人：（盖章）

珠海市斗门区供水工程公司

法定代表人/授权代表：

电 话：0756-

承 包 人（联合体主办方）：（盖章）

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人/授权代表：

电 话：

银行账户：2012002609084941830

开户行：中国工商银行江门市城区支行

承 包 人（联合体成员方）：（盖章）

广东省源天工程有限公司

法定代表人或授权代表：

电 话：020-82683007

银行账户：44001541702050099311

开户行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

(5) 一种双层钢板桩围堰

证书号第6048251号		
发明专利证书		
发 明 名 称: 一种双层钢板桩围堰		
发 明 人: 谢志杰;饶明文;刘志军;汪国胜;蔡凯祥;罗海腾		
专 利 号: ZL 2022 1 0794691.1		
专 利 申 请 日: 2022年07月07日		
专 利 权 人: 广东省源天工程有限公司		
地 址: 511300 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号		
授权公告日: 2023年06月13日		授权公告号: CN 115075270 B
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年, 自申请日起算。 专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2023年06月13日
第 1 页 (共 2 页)		
其他事项参见续页		

证书号 第6048251号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月07日前缴纳。
未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省源天工程有限公司

发明人：

谢志杰;饶明文;刘志军;汪国胜;蔡凯祥;罗海腾

合同编号：

凯里市青山水库工程
勘察设计、施工（EPC）总承包
施工合同

发包人：凯里市晟源水利投资开发有限责任公司（公章）

承包人（牵头单位）：广东省源天工程有限公司（公章）

承包人（成员单位）：贵州中水建设管理股份有限公司（公章）

签订日期：2023年 / 月 / 日

合同协议书

凯里市晟源水利投资开发有限责任公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包 (项目名称),已接受 广东省源天工程有限公司、贵州中水建设管理股份有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目勘察设计、施工(EPC)总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 承包人建议;
- (7) 招标、投标文件
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 暂定合同金额为: ¥17383.96万元(大写: 壹亿柒仟叁佰捌拾叁万玖仟陆佰元整)。

其中:

勘察设计: 勘察设计部分报价下浮率为40.1%;

施 工: 施工部分报价下浮率为5.0% 施工建安费15762.98万元;

4. 承包人项目负责人: 刘勇; 勘察设计负责人 王国香; 施工负责人: 肖作文。

5. 工程质量符合的标准和要求: 符合经批复的设计文件要求,达到国家现行规程规范和技术标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间: _____, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 720 天。

9. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：凯里市晟源水利投资开发有限责任公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：

单位地址：

邮政编码：

电话：

电子信箱：

传真：

开户银行：

帐号：

纳税人识别号：

承包人：贵州中水建设管理股份有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：

单位地址：

邮政编码：

电话：

电子信箱：

传真：

开户银行：贵阳银行股份有限公司开阳支行

帐号：170022010900007116

纳税人识别号：

承包人：广东省源天工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：

单位地址：广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号

邮政编码：511340

电话：020-82683076

电子信箱：

传真：020-82606340

开户银行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

帐号：44001541702050099311

纳税人识别号：914400001903224486

2023 年 1 月 30 日

6、拟派项目团队

附表 5

项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业 资格类别	学历	证明材料所 在资信标文 件页码
1	项目经理	朱兴文	高级工程师	一级注册 建造师	本科	P207-226
2	技术负责人	唐振东	高级工程师	一级注册 建造师	本科	P227-232
3	安全负责人	李会光	高级工程师	注册安全 工程师	本科	P233-237
4	质量负责人	王伟军	高级工程师	/	本科	P238-242
5	商务经理	杨瑾璇	中级工程师	二造	本科	P243-248
6	材料员	巫艳芳	中级工程师	/	本科	P249-253
7	土建施工员	陈勇文	中级工程师	/	本科	P254-258
8	机电施工员	刘龙春	高级工程师	/	本科	P259-263
9	测量员	方希娜	中级工程师	/	本科	P264-268
10	安全员	周志良	助理级工程师	/	本科	P269-273


11	资料员	郑苑琮	高级工程师	/	专科	P274-278
12	工程造价师	傅荣誉	中级工程师	一级注册 造价师	本科	P279-284
13	专业负责人（园 林景观专业）	汪国胜	高级工程师	一级注册 建造师	本科	P285-290
14	BIM 项目工程师	黎锦钊	中级工程师	/	本科	P291-294
15	BIM 项目工程师	唐裕福	中级工程师	/	本科	P295-300
16	BIM 项目工程师	罗娟萍	高级工程师	/	本科	P301-304
17	劳资专管员	卢笙声	无	/	本科	P305-308

注：本项目项目管理团队一览表配置最低数量及资质须满足合同条款补充条款中的要求。

项目经理（建造师）简历表

姓 名	朱兴文		性 别	男		年 龄	44	
职 务	项目经理		职 称	水工施工高级工程师		学 历	本科	
证件类型	身份证		证件号码	441481198110205891		手机号码	/	
参加工作时间		13 年		从事项目经理（建造师）年限			8 年	
项目经理（建造师）资格证书编号			GD 0015061、粤 1442017201739867					
在建和已完工程项目情况								
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期		在建或已完	工程质量		
高安市上游水库除险加固工程项目部	高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标	水库除险加固工程	2020 年 8 月 25 日至 2022 年 1 月 18 日		已完工	优良		

项目经理：朱兴文

		使用有效期: 2025年01月13日 - 2025年07月12日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 朱兴文		
性 别: 男		
出生日期: 1981年10月20日		
注册编号: 粤1442017201739867		
聘用企业: 广东省源天工程有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-01-04至2027-01-03) 水利水电工程(有效期: 2024-07-19至2027-07-18)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 朱兴文 签名日期: 2025.1.13	中华人民共和国 住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2025年08月01日

受人事部、建设部委托，本证书由广东省人事厅和广东省建设厅批准颁发。它表明持证人通过广东省考试合格，取得二级建造师执业资格。

This is to certify that the bearer has passed examination organized by Department of Personnel of Guangdong Province and Department of Construction of Guangdong Province and has obtained qualifications for Associate Constructor.



Department of Personnel of Guangdong Province



Department of Construction of Guangdong Province

编号: **GD 0015061**
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: **06440350064423129**
File No.

姓名: **朱兴文**

Full Name

性别: **男**

Sex

出生年月: **1981年10月**

Date of Birth

专业类别: **水利水电**

Professional Type

批准日期: **2006年09月17日**

Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: **2007年 02月 07日**

Issued on





水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：朱兴文

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：永安B20140000394

首次发证日期：2014年9月17日

有 效 期：2023年9月17日 至 2026年9月16日





粤高取证字第 1800101044697 号

朱兴文 于2017 年
11月, 经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过,
具备 水工施工高级工程师
资格。特发此证



发证单位

2018 年 04 月 13 日

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 朱兴文 性别 男, 一九八一年 十 月 二十 日生, 于
二〇一〇年 三 月至二〇一二年 六 月在本校 工程管理
专业 函授 学习, 修完专科起点本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校 名: 湖南农业大学

校(院)长: 周生明

批准文号: 国家教育部(83)成教字002号

证书编号: 105375201205000541

二〇一二年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：202505204127434665

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱兴文 性别：男
证件号码：441481198110205891 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴242个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202402	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202403	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202404	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202405	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202406	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202407	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202408	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202409	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202410	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202411	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202412	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-16。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年05月20日

项目经理业绩：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

中标通知书

广东省源天工程有限公司：

你方于 2020 年 7 月 30 日 所递交的 高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标 投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：20485534.99 元。

工期：192 日历天

工程质量：符合合格及以上标准

项目经理：朱兴文

请你方接到本通知后的 7 天内到 高安市上游水库工程管理局 与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：高安市上游水库除险加固工程项目部（盖章）

法定代表人：薛峰（签字）



2020 年 8 月 5 日

正本

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

建设工程施工合同

（合同编号：GAS-SYSK-CXJG-2020SG2）

二〇二〇年八月二十五日

1、合 同 协 议 书

合同名称: 高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标

合同编号: GAS-SYSK-CXJG-2020SG2

高安市上游水库除险加固工程项目部(以下称发包人)为实施高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标,已接受了广东省源天工程有限公司(以下称承包人)对该项目的投标,双方达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写)贰仟零肆拾捌万伍仟伍佰叁拾肆元玖角玖分(¥20485534.99)。

4、计划开工日期: 2020年8月20日;

计划竣工日期: 2021年2月28日;

**高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标
合同工程完工验收**

（合同名称：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标建设工程施工合同，合同编号：GAS-SYSK-CXJG-2020SG2）

鉴 定 书

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标
合同工程完工验收工作组

2022 年 1 月 18 日

项目法人：高安市上游水库除险加固工程项目部

设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

监理单位：长沙市水利水电建设监理有限公司

施工单位：广东省源天工程有限公司

主要设备制造(供应)商单位：江西潦辉水利机械制造有限公司

质量和安全监督机构：江西省水利技术中心

(原江西省水利工程质量安全监督局)

运行管理单位：高安市上游水库工程管理局

验收时间：2022 年 1 月 18 日

验收地点：高安市上游水库工程管理

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等有关规定,2022年1月18日,高安市上游水库除险加固工程项目部在高安市上游水库工程管理局主持召开了高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标合同工程完工验收会议。会议成立了合同工程完工验收工作组(名单附后)。合同工程完工验收工作组由高安市上游水库除险加固工程项目部、长江勘测规划设计研究有限责任公司、长沙市水利水电建设监理有限公司、广东省源天工程有限公司、高安市上游水库工程管理局的代表组成,江西省水利技术中心派代表列席了会议。

验收工作组成员及列席代表察看了工程现场,听取了工程参建单位的工作报告,查阅了有关工程档案资料,经充分讨论,形成并通过了《高安市上游水库除险加固工程(一期)施工2标合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标

合同工程位置：本合同工程位于高安市上游水库工程管理局上游村。

（二）合同工程主要建设内容

上游水库位于锦河北岸支流苏溪河上游，大坝坐落于高安市上游村境内。水库坝址以上控制流域面积 129km²，1.83 亿 m³；设计供水能力为 10 万 10m³/d；设计灌溉面积 19.94 万亩；保护下游人口 5 万，耕地面积 7.4 万亩，以及 320 国道、沪昆高铁、昌栗高速公路等重要城市和基础设施；电站装机 1280kW，是一座以供水、灌溉为主，兼顾防洪、养殖、发电等综合利用的大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等。工程主要建筑物有主坝、东一副坝、东二副坝、东三副坝、西一副坝、西二副坝、新副坝、溢洪道、主坝放水涵管、新副坝发电引水涵管等。2019 年 3 月，经大坝安全鉴定，上游水库大坝为三类坝。为保障下游人民生命财产及公共设施安全，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，对上游水库进行除险加固是必要的。上游水库工程等别为Ⅱ等，主坝、东一副坝、东二副坝、东三副坝、西一副坝、西二副坝、新副坝、溢洪道、主坝放水涵管、新副坝发电引水涵管等主要建筑物级别为 2 级。水库正常高水位 83.00m（黄海高程，下同），大坝防洪标准采用 100 年一遇洪水设计，设计洪水位 84.85m，2000 年一遇洪水校核，校核洪水位 86.34m。消能防冲建筑 50 年一遇洪水设计。

高安市上游水库除险加固工程施工 2 标单位工程建设的主要内容:

江西省水利技术中心批复高安市上游水库除险加固工程(一期)施工 2 标为 1 个单位工程,划分 6 个分部工程,建设内容主要包括:

1、溢洪道进水渠:溢洪道进水渠护坡护底、拦鱼栅基础、排架、栅格制作安装。

2、溢洪道一级控制段:溢洪道一级控制段溢流堰及闸墩、左右岸挡墙、泄槽段及消力池段底板及边墙、一级出水渠护坡及底板。

3、溢洪道二级控制段:溢洪道二级控制段溢流堰及闸墩、左右岸挡墙、泄槽段、消力池段底板及边墙、海漫段、二级出水渠清淤及雷诺护垫。

4、跨溢洪道桥梁:山下桥、机耕桥旧桥拆除及新建。

5、金属结构及机电设备安装:工作闸门 3 扇,工作闸门埋件 3 套,固定卷扬式启闭机 3 套,移动式电动葫芦 1 套,柴油发电机组(80kW 固定陆用式)(含配套油箱)1 套。

6、水土保持及其他:混凝土护坡,草皮护坡,排水沟等。

(三) 合同工程建设过程

高安市上游水库除险加固工程(一期)施工 2 标由广东省源天工程有限公司中标承建。2020 年 8 月 25 日,高安市上游水库除险加固工程项目部与广东省源天工程有限公司签订了高安市上游水库除险加固工程(一期)施工 2 标施工合同,合同计划开工日期为 2020 年 8 月 20 日,合同完工日期为 2021 年 2 月 28 日;合同工程实际开工

日期（开工令日期）为2020年10月20日，实际完工日期为2021年11月15日。

2021年11月16日，本合同工程的6个分部工程通过了由长沙市水利水电建设监理有限公司组织的分部工程验收。

2022年1月18日，本合同工程的1个单位工程通过了由高安市上游水库除险加固工程项目部组织的单位工程验收。

二、验收范围

本合同工程的验收范围包括：本合同工程所完成的全部工程，共包括1个单位工程，单位工程名称：高安市上游水库除险加固工程施工2标。

三、合同执行情况

（一）合同管理

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工2标经公开招标由广东省源天工程有限公司中标承建。2020年8月25日，高安市上游水库除险加固工程项目部与广东省源天工程有限公司签订了高安市上游水库除险加固工程（一期）施工2标施工合同，签约合同价为26036401.63元。本合同工程实施过程中，合同双方均能按照合同约定，履行各自的合同义务，基本实现了工程质量、工程进度、工程投资等合同目标管理。对于已发生的合同变更，合同双方本着尊重事实、互相谅解的原则，已协商解决。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程已按设计要求完工，完成的主要工程量见下表。

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标完成的主要工程量表

项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	备注
土方开挖	m ³	16761	25329	
石方开挖	m ³	22498	19423	
清淤疏浚	m ³	39958	43580.75	
土方填筑	m ³	5565	12301	
混凝土拆除	m ³	2954.2	4328.37	
浆砌石拆除	m ³	1377	1301.57	
喷护植被混凝土	m ²	2263	3519	
C25 混凝土	m ³	3326	2912.01	
C30 混凝土	m ³	7304.92	8004.86	
C40 混凝土	m ³	109.1	80.63	
M10 浆砌石	m ³	672	143.13	
普通钢模板	m ²	16083	16142.15	
普通曲面钢模板	m ²	277	862.49	
钢筋	t	701.72	492.2	
雷诺护垫	m ²	3840	3540	
闸门	t	20.4	21.46	
闸门埋件	t	16.2	9.79	
固定卷扬机	台	3	3	
移动式电动葫芦	台	1	1	

（三）合同工程结算情况

本合同工程已按设计要求完工。签约合同价为 26036401.63 元，实际报审价约为 25242198.21 元(未审计)，结算金额以审计单位审核为准。

四、合同工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，单位工程的质量等级评定为优良。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，由监理单位进行统计并评定本合同工程项目质量等级，经项目法人认定，本合同工程质量优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见与建议

无。

八、结论

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标合同工程已按合同约定完成，满足完工验收要求；本工程已分别完成了分部工程和单位工程验收，工程施工质量优良；工程完工结算已完成，投资控制较合理；施工现场已清理完毕，具备交付使用条件。同意通过合同工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

见附表。

高安市上游水库除险加固工程（一期）施工2标
合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务或职称	签 字
组长	陈荣军	高安市上游水库除险加固工程项目部	项目部主任	陈荣军
副组长	晏金波	高安市上游水库除险加固工程项目部	技术负责人	晏金波
副组长	张世明	长沙市水利水电建设监理有限公司	总监	张世明
成员	田新义	高安市上游水库除险加固工程项目部	技术负责人	田新义
成员	熊建平	高安市上游水库除险加固工程项目部	工程师	熊建平
成员	任翔	长江勘测规划设计研究有限责任公司	设计负责人	任翔
成员	刘晓琳	长江勘测规划设计研究有限责任公司	高级工程师	刘晓琳
成员	胡火红	长沙市水利水电建设监理有限公司	副总监	胡火红
成员	朱兴文	广东省源天工程有限公司	项目经理	朱兴文
成员	易希利	广东省源天工程有限公司	技术负责人	易希利
成员	张杰斌	高安市上游水库工程管理局	武装部长	张杰斌

技术负责人简历表

姓 名	唐振东	性 别	男	年 龄	50
职 务	技术负责人	职 称	水工建筑高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430521197510073551		
手机号码	/		证件号（职称证书编号）	2400101253346	
参加工作时间	12 年		从事技术负责人年限	8 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海市斗门区供水工程公司	珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包	水库除险加固工程	2021 年 01 月 11 日至 2023 年 08 月 04 日	已完工	合格

技术负责人：唐振东

		使用有效期 2025年02月17日 - 2026年05月16日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名：唐振东		
性 别：男		
出生日期：1975年10月07日		
注册编号：粤1442022202302399		
聘用企业：广东省源天工程有限公司		
注册专业：水利水电工程(有效期：2023-05-25至2026-05-24)		
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名：唐振东	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期：2023年05月25日
	签名日期：2025.02.17	



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：唐振东

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：水安B20180000839

首次发证日期：2018年7月20日

有 效 期：2024年7月20日 至 2027年7月19日



广东省职称证书

姓 名：唐振东

身份证号：430521197510073551



职称名称：高级工程师

专 业：水工建筑

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月15日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2400101253346

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月6日







验证码：202505204438384980

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：唐振东 性别：男
证件号码：430521197510073551 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴216个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070623
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202402	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202403	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202404	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202405	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202406	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202407	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202408	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202409	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202410	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202411	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202412	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-16。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年05月20日

安全负责人简历表

姓 名	李会光	性 别	男	年 龄	51
职 务	安全负责人	职 称	水利机电技术高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	25 年		执业资格证书编号		0025491
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
高安市上游水库除险加固工程项目部	高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标	水库除险加固工程	2020 年 8 月 25 日至 2022 年 1 月 18 日	已完工	优良

安全负责人：李会光

	姓 名 <u>李会光</u>
	性 别 <u>男</u>
	执业资格 证书编号 <u>0025491</u>
持证人签名 _____	发证日期 <u>2014年10月14日</u>
执业证号 <u>44070034918</u>	

注册记录 注册类别: 建筑施工安全 聘用单位: 广东省源天工程有限公司 有效期至: 2017年10月13日 	注册记录 Y0216 李会光 440111197411043055 注册类别: 建筑施工安全 聘用单位: 广东省源天工程有限公司 有效期至: 2021年11月1日至2026年10月31日 
李会光 44070034918 注册类别: 建筑施工安全 聘用单位: 广东省源天工程有限公司 有效期至: 2021年10月31日 	



粤高取证字第 1300101061527 号



李会光 于二〇一一年
十月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水利机电技术高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一三年六月三日



普通高等学校

毕业证书



学生 李会光 性别 男，一九七四年十一月四日生，于二〇〇九年
三月至二〇一一年七月在本校网络教育 土木工程(建筑工程方向)专业
三年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学

校(院)长：黄佑才

证书编号：105337201105006156

二〇一一年七月二十日



姓名 李会光

性别 男 民族 汉

出生 1974 年 11 月 4 日

住址 广州市海珠区五一新村大
街中16号大院3号404房



公民身份号码 440111197411043055



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2005.02.22-2025.02.22



验证码：202505204706458189

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李会光 性别：男
证件号码：440111197411043055 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴249个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202402	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202403	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202404	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202405	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202406	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202407	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202408	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202409	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202410	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202411	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202412	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-16。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年05月20日

质量负责人简历表

姓名	王伟军	性 别	男	年 龄	50
职务	质量负责人	职 称	水利机电技术高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	25 年	岗位资格证书编号		044161089441 6000509	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
东莞市 城建工程管理局	鸿福西路东莞市民艺术中心片区内涝整治工程设计采购施工总承包	给排水工程	2019 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 12 日	已完工	合格

质量负责人：王伟军

证书编码：0441610894416000509	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名：王伟军
	身份证号：440106197506264036
	岗位名称：设备安装质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
继续教育记录：	
2024	年度，继续教育学时为 32 学时。
2023	年度，继续教育学时为 32 学时。
	培训机构：广东省
扫码验证	发证时间：2020年 09月 08日
	查询地址： http://rcgz.mohurd.gov.cn



粤高取证字第1800101044765号

王伟军 于2017 年
11月, 经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过,
具备 水利机电技术高级工程师
资格。特发此证



发证单位

2018 年 04 月 13 日

成人高等教育

毕业证书



学生 王伟军 性别男, 一九七五年 六 月二十六日生, 于二〇〇八年
一月至二〇一〇年 一月在本校计算机科学与技术 专业脱产学习二年,
修完 专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

韦成龙

学校(院):

批准文号: (87) 高教三字024号

证书编号: 105435201005000042

二〇一〇年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：202505226258097123

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王伟军 性别：男
证件号码：440106197506264036 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴347个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年05月22日

商务经理简历表

姓名	杨瑾璇	性 别	女	年 龄	33
职务	商务经理	职 称	建筑施工工程师	学 历	本科
参加工作时间	9 年	证书编号	建 [造]2121440 0000471		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
湛江开发区城市发展有限公司	湛江经济技术开发区红星水库除险加固建设工程施工	水库除险加固工程	2023 年 12 月 7 日 至今	在建	/

商务经理：杨瑾璇

		使用有效期：2025年02月 27日-2025年08月03日
中华人民共和国 二级造价工程师注册证书 The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer		
姓 名：	杨瑾璇	
性 别：	女	
出 生 日 期：	1992年12月13日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21214400000471	
有 效 期：	2021年08月04日-2025年08月03日	
聘 用 单 位：	广东省源天工程有限公司	
		
个人签名：	杨瑾璇	发证日期：2021年08月04日
签名日期：	2025.2.27	

广东省职称证书

姓名：杨瑾璇

身份证号：440923199212131747



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142286

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 杨伟妹 性别 女,一九九二年 十二月十三 日生,于二〇一二年 九月至二〇一六年 七 月在本校 工程管理 专业 四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名 广东技术师范学院天河学院 校(院)长: 王祖益

证书编号:126681201605002594 二〇一六年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

常住人口登记卡

姓 名	杨瑾璇	户 主 或 与 户 主 关 系	儿媳		
曾用名	杨伟妹	性 别	女		
出 生 地	广东省电白县	民 族	汉族		
籍 贯	广东省电白县	出 生 日 期	1992年12月13日		
本市(县)其他住址		宗教信仰	无宗教信仰		
公 民 身 份 证 件 编 号	440923199212131747	身 高	161CM	血 型	B型
文 化 程 度	大学本科	婚 姻 状 况	已婚	兵役状况	未服兵役
服 务 处 所	深圳市人才服务中心高新区分	职业	业		
何时由何地迁来本市(县)	2018年04月28日因大中专学生毕业由广东省茂名市电白区迁来本市				
何时由何地迁来本址	2023年07月17日因市内移居由高新南四道10号迁来本址				

承办人签章: 麦杏娇 登记日期: 2023 年 7 月 1 日





验证码: 202505226349339502

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 杨瑾璇 性别: 女
证件号码: 440923199212131747 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴107个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202408	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202409	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202410	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202411	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202412	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

材料员简历表

姓 名	巫艳芳	性 别	女	年 龄	39
职 务	材料员	职 称	市政路桥施工 工程师	学 历	本科
参加工作时间	18 年	证书编号	SGL20174400 181		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已 完	工程质量
京山市惠 亭水库管 理处	京山市惠 亭水库除 险加固工 程设计采 购施工总 承包 (EPC)	水库除险 加固工程	2021 年 10 月	在建	/

材料员：巫艳芳



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：巫艳芳

身份证号：441402198612231066

证书编号：SGL20174400181

岗位名称及批准日期：

材料员2017年02月22日

质检员2017年03月09日

安全员2018年04月03日

当前状态：正常

工作单位：广东省源天工程有限公司

有效期至：2026年06月28日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年06月28日



源天



粤中取证字第 1700103009627号

巫艳芳 于 2016 年

12月, 经 广东省建筑工程技
术工程师资格第二

评审委员会评审通过,
具备 市政路桥施工工程师
资格。特发此证

发证单位

2016 年 12 月 30 日



成人高等教育

毕业证书



学生 巫艳芳 性别 女, 一九八六 年十二月二十三日生, 于二〇〇九 年 三 月
至 二〇一一年 七 月在本校 给水排水工程 专业
函授 学习, 修完 专升本 教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 武汉理工大学 校 长:

批准文号: 国家教委(87)教高三字022

证书编号: 104975201105300591

二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：202505226406696712

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：巫艳芳 性别：女
证件号码：441402198612231066 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴213个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070924
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年05月22日

土建施工员简历表

姓名	陈勇文	性 别	男	年 龄	36
职务	土建施工员	职 称	建筑施工工程师	学 历	本科
参加工作时间	12 年		证书编号	04416101944 16003194	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
珠海市斗门区供水工程公司	珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包	水库除险加固工程	2021 年 01 月 11 日 至 2023 年 08 月 04 日	已完工	合格

土建施工员：陈勇文

证书编码：0441610194416003194

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：陈勇文

身份证号：440183198912171318

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 09 月 08 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

广东省职称证书

姓 名: 陈勇文

身份证号: 440183198912171318



职称名称: 工程师

专 业: 建筑施工

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年12月31日

评审组织: 广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号: 2100103128202

发证单位: 广东省建筑工程集团有限公司

发证时间: 2021年01月08日




查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **陈勇文** 性别 **男**，一九八九 年十二 月 十七 日生，于二〇一三年
 一 月至二〇一三年 七 月在本校 **土木工程**
 专业 **函授** 学习，修完**专科起点本科**教学计划规定的全部课程，成绩
 合格，准予毕业。

校 名：**广东石油化工学院** 校（院）长：

批准文号：教发函[2010]76号
 证书编号：116565201305000235

二〇一三年 七 月 一 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

姓名 **陈勇文**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 1989 年 12 月 17 日

住址 广州市增城区仙村镇仙联村蕉坑大街6号



公民身份号码 440183198912171318


**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 广州市公安局增城分局

有效期限 2020.02.17-2040.02.17



验证码：202505226445219464

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈勇文 性别：男
证件号码：440183198912171318 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴145个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202408	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202409	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202410	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202411	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202412	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年05月22日

机电施工员简历表

姓 名	刘龙春		性 别	男		年 龄	44	
职 务	机电施工员		职 称	水利机电技术高级 工程师		学 历	本科	
参加工作时间		23 年		证书编号			0441610394 416002362	
在建和已完工程项目情况								
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期		在建或 已完	工程质 量		
珠海市斗门 区供水工程 公司	珠海市斗门 区七宗水库 除险加固工 程设计施工 总承包	水库除险 加固工程	2021 年 01 月 11 日 至 2023 年 08 月 04 日		已完工	合格		

机电施工员：刘龙春

证书编码：0441610394416002362

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名： 刘龙春

身份证号： 440982198102054811

岗位名称： 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 12 月 08 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：刘龙春

身份证号：440982198102054811



职称名称：高级工程师

专 业：水利机电技术

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2300101189639

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年07月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202505226484187507

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 刘龙春 性别: 男
证件号码: 440982198102054811 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴275个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20020701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202408	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202409	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202410	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202411	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202412	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

测量员简历表

姓 名	方希娜		性 别	女		年 龄	29	
职 务	测量员		职 称	水工建筑工程师		学 历	本科	
参加工作时间		9 年		证书编号			12190020504 00107	
在建和已完工程项目情况								
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期		在建或已完	工程 质量		
凯里市晟源水利投资开发有限责任公司	凯里市青山水库工程勘察设计、施工(EPC)总承包	水库工程	2023 年 01 月 30 日		在建	/		

测量员：方希娜

姓名 Name	方希娜	性别 Sex	女	职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	工程测量工	
出生日期 Birth Date	1996 年 06 月 24 日	Year	Month	Day	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	94
文化程度 Educational Level	中职中技				操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	90
发证日期 Date of Issue	2012年02月16日				评定成绩 Result of Test	优 秀
证书编号 Certificate No.	1219002050400107				职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Assessment & Guidance Center	
身份证号 ID Card No.	445224199606241861				2012 年 鉴定专用章 Year Month Day	

广东省职称证书

姓 名: 方希娜

身份证号: 445224199606241861



职称名称: 工程师

专 业: 水工建筑

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年06月27日

评审组织: 广东省水电集团有限公司水利水电工程技术评审委员会

证书编号: 2300103194532

发证单位: 广东省建筑工程集团有限公司

发证时间: 2023年07月10日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

25

成人高等教育

毕业证书



学生 方希娜，性别 女，一九九六年 六月 二十四生，于二〇一一年 三月
至二〇二〇年 六月在本校 水利水电工程 专业 函授学习，
修完 2.5年制 专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：陈健建 校（院）名：河北工程大学

证书编号：100765202005725016 二〇二〇年 六月 二十五

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 方希娜

性别 女 民族 汉

出生 1996 年 6 月 24 日

住址 广东省惠来县惠城镇南美
南美南巷18之1号



公民身份号码 445224199606241861

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 惠来县公安局

有效期限 2024.08.06-2044.08.06



验证码：202505226527581732

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：方希娜 性别：女
证件号码：445224199606241861 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴107个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年05月22日

安全员简历表

姓名	周志良	性 别	男	年 龄	31
职务	安全员	职 称	建筑电气施工 助理工程师	学 历	本科
参加工作时间	10 年	证书编号	水安 C20230004152		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
高安市上游水库除险加固工程项目部	高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标	水库除险加固工程	2020 年 8 月 25 日 至 2022 年 1 月 18 日	已完工	优良

安全员：周志良

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：周志良

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：无

证书编号：水安C20230004152

首次发证日期：2023年7月11日

有 效 期：2023年7月11日 至 2026年7月10日

考核发证单位（盖章）
合格证书专用章
2023年7月11日

270

广东省职称证书

姓 名：周志良

身份证号：441323199410101512



职称名称：助理工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106245093

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日





普通高等学校

毕业证书



学生 周志良 性别 男，一九九四年 十 月 十 日生，于二〇一五年
九 月至二〇一九年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：



证书编号：105781201905001389

二〇一九年 六 月 二十七日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

韩山师范学院监制

姓 名 周志良

性 别 男 民 族 汉

出 生 1994 年 10 月 10 日

住 址 广东省惠东县梁化镇齐眉塘村委中楼村

公民身份号码 441323199410101512





中华人民共和国 居民身份证

签发机关 惠东县公安局

有效期限 2018.08.16-2028.08.16



验证码: 202505226571088398

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 周志良 性别: 男
证件号码: 441323199410101512 人员状态: 参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴59个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201509
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202408	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202409	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202410	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202411	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202412	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202501	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202502	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202503	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202504	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202505	112200021372	5965	477.2	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

资料员简历表

姓名	郑苑琼	性 别	女	年 龄	48
职务	资料员	职 称	水工建筑 高级工程师	学 历	专科
参加工作时间	25 年	证书编号	SGL20130801 565		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建 或已 完	工程质量
安义县万长灌区节水配套改造工程建设项目部	安义县万长灌区续建配套与节水改造项目、安义县长均乡五皋垅水库新建工程(EPC)设计施工总承包	水库新建工程	2021 年 09 月 06 日	在建	/

资料员：郑苑琼

中国水利工程施工协会 China Association of Water and Electric Engineering		水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书	
		姓 名：郑苑琼	
		身份证号：441424197704106960	
		证书编号：SGL20130801565	
岗位名称及批准日期：		资料员 2013年05月17日 安全员 2016年08月02日	
当前状态：正常			
工作单位：广东省源天工程有限公司			
有效期至：2025年06月14日			
		登记单位： 	
		更新日期：2022年06月14日	



粤高取证字第 1600101004961 号

郑苑琮 于 2015 年

11 月，经 广东省水利工程技

术高级工程师资格

评审委员会评审通过，

具备 水工建筑高级工程师

资格。特发此证

发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 09 日

成人高等教育

毕业证书



学生 郑苑琮 性别 女，一九七七年四月十日生，于一九九九年九月
至二〇〇三年七月在本校 水利水电工程建筑 专业
函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：水利部科教成[1988]35号

证书编号：113195200306000055

二〇〇三年七月十日

Nº. 01244896

中华人民共和国教育部监制





验证码: 202505226619459475

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 郑苑琼 性别: 女
证件号码: 441424197704106960 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴323个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

工程造价师简历表

姓名	傅荣誉	性 别	男	年 龄	54
职务	工程造价师	职 称	水工建筑工程师	学 历	本科
参加工作时间	25 年	证书编号	建 [造]1101440 0011106		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
高安市上游水库除险加固工程项目部	高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标	水库除险加固工程	2020 年 8 月 25 日至 2022 年 1 月 18 日	已完工	优良

工程造价师：傅荣誉

使用有效期: 2025年05月07日
- 2025年08月05日



中华人民共和国

一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 傅荣誉

性 别: 男

出 生 日 期: 1971年05月14日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11014400011106

有 效 期: 2022年01月01日-2025年12月31日

聘 用 单 位: 广东省源天工程有限公司





傅荣誉

个人签名: 傅荣誉

签名日期: 2025.5.7

中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章

发证日期: 2021年12月15日



持证人签名:
Signature of the Bearer

傅荣誉

姓名: 傅荣誉
Full Name _____
性别: 男
Sex _____
出生年月: 1971年05月
Date of Birth _____
工作单位: _____
Employer _____
批准日期: 1997年10月12日
Approval Date _____

签发单位盖章:

Issued by _____
签发日期: 1998年10月12日
Issued on _____



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(97)0113
No. _____

广东省职称证书

姓 名：傅荣誉

身份证号：440225197105140459



职称名称：工程师

专 业：水工建筑

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月20日

评审组织：广东省水电集团有限公司水利水电工程技术
工程师资格评审委员会

证书编号：1900103067825

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202505226662674382

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 傅荣誉 性别: 男
证件号码: 440225197105140459 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴377个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	



- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

专业负责人简历表

姓名	汪国胜	性 别	男	年 龄	54
职务	专业负责人	职 称	水工建筑高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	25 年	证书编号	粤 14420072008 03361		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
广州市增 城区新塘 镇人民政府	新塘镇群星、 东华、甘涌片 区截污工程	截污、管道 工程	2019 年 04 月 10 日 至 2020 年 12 月 29 日	已完	合格

专业负责人：汪国胜

		使用有效期: 2024年12月27日 2025年06月26日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	汪国胜	
性 别:	男	
出生日期:	1971年10月13日	
注册编号:	粤1442007200803361	
聘用企业:	广东省源天工程有限公司	
注册专业:	水利水电工程(有效期: 2024-07-19至2027-07-18) 市政公用工程(有效期: 2024-07-12至2027-07-11) 建筑工程(有效期: 2024-07-12至2027-07-11)	
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询  个人签名:  签名日期: 2024.12.27  中华人民共和国住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2024年12月05日		

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2009) 0001880

姓 名: 汪国胜
性 别: 男
出 生 年 月: 1971年10月13日
企 业 名 称: 广东省源天工程有限公司
职 务: 项目负责人(项目经理)
初次领证日期: 2009年04月10日
有 效 期: 2024年03月30日 至 2027年04月09日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
发证日期: 2024年03月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



粤高职证字第 0600101050730 号

汪国胜 于二〇〇四年
十二月，经 广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工建筑高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人事厅
二〇〇五年三月三日



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. 0186595

学生汪国胜性别男 现年二十三岁
于一九九〇年九月至一九九四年七月在
本校建筑工程系水利水电工程建筑专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名 葛洲坝水电工程学院
校(院)长 涂平治

一九九四年七月一日

证书编号：229410024







验证码：202505226715211417

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：汪国胜 性别：男
证件号码：440107197110131217 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴244个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202402	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202403	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202404	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202405	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202406	112200021372	7800	624.0	已参保	/	
202407	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202408	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202409	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202410	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202411	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202412	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021372:广东省源天工程有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年05月22日

BIM 项目工程师简历表

姓 名	黎锦钊	性 别	男	年 龄	37
职 务	BIM 项目工程师	职 称	水工施工工程师	学 历	本科
参加工作时间	14 年		证书编号	ZJBM2022100 184581	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
高安市上游水库除险加固工程项目部	高安市上游水库除险加固工程（一期）施工 2 标	水库除险加固工程	2020 年 8 月 25 日 至 2022 年 1 月 18 日	已完工	优良

BIM 项目工程师：黎锦钊

	持证人：黎锦钊
姓 名 黎锦钊 性 别 男	参加住房城乡建设领域 BIM 应用 专业技能培训考试，成绩合格，达到相 关岗位要求的专业技能水平。
证件编码 ZJBM2022100184581	特发此证
身份证号 441423198803150412	
级 别 初级	
方 向 BIM建模	

	黎锦钊 于 2017 年 1月，经 广东省水利水 电工程技术工程师资格 评审委员会评审通过， 具备 水工程施工工程师 资格。特发此证
 粤中取证字第 1800103031242 号	发证单位  2018 年 01 月 18 日

成人高等教育

毕业证书



学生 黎锦利 性别男，一九八八年 三月 十五日生，于二〇一一年 三月
至 二〇一三年 七月在本校 土木工程 专业

函授 学习，修完 专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：



学校（院）：



批准文号：教发[200066]

证书编号：110755201305301119

二〇一三年 七月 一



验证码: 202505226754727021

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 黎锦钊 性别: 男
证件号码: 441423198803150412 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴163个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111109
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

BIM 项目工程师简历表

姓名	唐裕福	性 别	男	年 龄	32
职务	BIM 项目工程师	职 称	建筑施工工程师	学 历	本科
参加工作时间	7 年		证书编号	S1700009002 01598	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
东莞市城 建工程管 理局	鸿福西路 东莞市民 艺术中心 片区内涝 整治工程 设计采购 施工总承 包	给排水工 程	2019 年 11 月 4 日 至 2020 年 11 月 12 日	已完	合格

BIM 项目工程师：唐裕福



广东省职称证书

姓名：唐裕福

身份证号：440981199309306113



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250779

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



普通高等学校

毕业证书



学生**唐裕福** 性别男，一九九三年九月三十日生，于二〇一四年九月至二〇一八年六月在本校**工程管理**专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**广东海洋大学寸金学院** 校（院）长：**何春林**

证书编号：126221201805000147

二〇一八年六月二十九日

姓名 唐裕福

性别 男 民族 汉

出生 1993年9月30日

住址 广东省高州市大坡镇贺口堡村15号

公民身份号码 440981199309306113



中华人民共和国居民身份证

签发机关 高州市公安局

有效期限 2023.11.21-2043.11.21



验证码: 202505226819659086

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 唐裕福 性别: 男
证件号码: 440981199309306113 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴83个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202408	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202409	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202410	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202411	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202412	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

BIM 项目工程师简历表

姓名	罗娟萍	性 别	女	年 龄	44
职务	BIM 项目工程师	职 称	水工建筑高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	22 年		证书编号	210561020315350	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海市斗门区供水工程公司	珠海市斗门区七宗水库除险加固工程设计施工总承包	水库除险加固工程	2021 年 01 月 11 日至 2023 年 08 月 04 日	已完	合格

BIM 项目工程师：罗娟萍

邮电通信人才交流中心是国家人力资源和社会保障部批准并经中央编委注册登记的事业单位，是国家邮电通信行业唯一的人才交流服务机构，是开发培养通信技术人才的平台。

《全国信息与通信技术人才专业技术证书》是对从事相关技术岗位人员进行理论基础与实践能力的培养，以岗位标准考核，对成绩合格者颁发的技术水平证书。



姓 名 罗娟萍
Name

性 别 女
Sex

身份证号 441481198108200020
ID Card No.

文化程度 专科
Educational Level

证书编号 210561020315350
Certificate No.

专业名称 BIM 高级工程师
Professional Name

考核级别 高级
Skill Level

考核成绩 合格
Result Test



邮电通信人才交流中心(印)
Talents Exchange Center
of Post and Telecommunications Industry

2021 年 05 月 27 日
Year Month Day

广东省职称证书

姓名：罗娟萍

身份证号：441481198108200020



职称名称：高级工程师

专业：水工建筑

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月11日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：1900101064482

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年03月11日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202505227158768581

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 罗娟萍 性别: 女
证件号码: 441481198108200020 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴261个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20030701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202408	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202409	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202410	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202411	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202412	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-18.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年05月22日

劳资专管员简历表

姓名	卢笙声	性 别	女	年 龄	33
职务	劳资专管员	职 称	/	学 历	本科
参加工作时间	11 年		证书编号		04417113944 17001245
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
珠海市斗 门区供水 工程公司	珠海市斗 门区七宗 水库除险 加固工程 设计施工 总承包	水库除险 加固工程	2021 年 01 月 11 日 至 2023 年 08 月 04 日	已完工	合格

劳资专管员：卢笙声

证书编码：0441711394417001245	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名： 卢笙声
	身份证号： 440183199204226423
	岗位名称： 劳务员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
继续教育记录：	
2024 年度，继续教育学时为 32 学时。	
2023 年度，继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构： 广东省
	发证时间： 2020 年 10 月 29 日
扫码验证	查询地址： http://rcgz.mohurd.gov.cn





验证码：202505227218528818

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卢笙声 性别：女
证件号码：440183199204226423 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴131个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202402	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202403	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202404	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202405	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202406	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202407	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202408	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202409	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202410	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202411	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202412	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-18. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372: 广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年05月22日

7、投标人关于拟派项目经理的承诺书

附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规（2022）1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标（2017）11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目经理没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目经理更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规（2022）1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。



投标人（单位公章）：广东省源天工程有限公司



8、建设工程不转包挂靠承诺书

附表 7

建设工程不转包挂靠承诺书

标段名称	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招标）
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
投标单位	广东省源天工程有限公司
工程详细地址	深圳市香蜜湖
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	 单位（公章）： 时间：2025.05.26
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：  时间：2025.05.26 法定代表人：  时间：2025.05.26

注：

（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署（原件扫描件放置在资信标中）；

（2）投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

9、投标人控股及管理关系情况申报表

附表 8

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招标） 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	广东省源天工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	冯宝珍
	身份证号	44012519740801522X
控股股东/投资人名称 及出资比例	广东省建筑工程集团股份有限公司/100%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

国家企业信用信息公示系统截图

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省源天工程有限公司

存续(在营、开业、在册) 特种装备制造企业

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

法定代表人: 冯宝珍

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1988年12月16日

年度报告

信息分享

信息打印

行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业范围信息

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 35000.000000万

登记机关: 广东省市场监督管理局

住所: 广东省广州市增城区新塘镇广太大道中48号

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 对外劳务合作; 建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 施工专业作业; 河道采砂。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属结构制造; 水资源专用机械设备制造; 对外承包工程; 货物进出口; 消防技术服务; 水污染治理; 市政设施管理; 污水处理及其再生利用; 人工造林; 生态修复及生态保护服务; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 机械设备销售; 建筑材料销售; 金属结构销售; 电气设备销售; 建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于清理营业范围表述事项的通知》要求, 请企业信用信息公示系统公示的营业范围信息公示内容相应调整。详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqk/fdzdghnr/djzc/arty/2023/art_9c67139da97a46fc8955d43d1209472c.html

营业期限信息

营业期限自: 1988年12月16日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	详情

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	认缴额(万元)	实缴额(万元)
广东省建筑工程集团股份有限公司	35000	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	35000	2023年11月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

312