

标段编号：2310-440304-04-01-366112004001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招
标）

投标文件内容：资信标文件

投标人：山东水利建设集团有限公司、中国建筑第六工程局有限公司

日期：2025年05月26日

目录

1、企业基本情况	6
1、须提供《企业基础信息情况表》（填报附表 1）	6
2、须提供企业营业执照原件扫描件；	10
3、专业技术人员规模提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图	12
2、投标人近 5 年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）	16
2.1、阳谷县赵王河水库工程二标段	18
2.2、菏泽市曹县太行水库工程-施工 1 标段	39
2.3、菏泽市成武县伯乐湖水库工程	43
2.4、莱芜市莱城区沟里水库增容工程	47
2.5、南水北调东湖水水库济南市扩容增效工程	70
2.6、博兴县打渔张渠首水库除险加固工程 1 标	75
3、投标人近 5 年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）	91
3.1、花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包工程	93
3.2、滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）工程总承包（EPC）	105
3.3、204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包）	117
3.4、海河外滩提升改造工程(一期景观)施工	126
3.5、三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程	132
4、项目经理资历及近 5 年已完工同类业绩	143
4.1、项目经理证件	145
4.2、莱芜市莱城区沟里水库增容工程	152
4.3、菏泽市成武县伯乐湖水库工程	175
5、投标人新技术投入	186
5.1 武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路（光谷三路——高新八路）工程总承包（EPC）	188
5.2 长春市双碳产业园（一区）园区基础设施建设项目——世纪大街快速路工程（自由大路——生态广场立交）四标段	196
5.3 花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包工程	209
5.4 国道 204 大沽河桥梁工程一标段	220
5.5 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心主体工程	225
5.6 紫荆教育唐山学校	238
5.7 河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段	246
5.8 年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）	253
5.9 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	260
6、拟派项目团队	268
6.1 项目经理-时培强	270
6.2 技术负责人-李祖海	312
6.3 安全负责人-薛红超	329
6.4 质量负责人-李红刚	334
6.5 商务经理-杨锐	338
6.6 材料员-高涛	341
6.7 土建施工员-王安	345
6.8 机电施工员-王永博	349
6.9 测量员-张培友	353

6.10 安全员-蒲龙飞	357
6.11 资料员-常晓洁	361
6.12 工程造价师-王汝良	365
6.13 专业负责人（园林景观专业）-全来喜	371
6.14BIM 项目工程师-蒋东艳	375
6.15BIM 项目工程师-罗津津	380
6.16BIM 项目工程师-陈金辉	386
6.17 劳资监管员-王雅芹	390
7、投标人关于拟派项目项目经理的承诺书	394
8、建设工程不转包挂靠承诺书	396
9、投标人控股及管理关系情况申报表	400

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	投标单位专业技术人员规模。 1、须提供《企业基础信息情况表》（填报附表 1）； 2、须提供企业营业执照原件扫描件； 3、专业技术人员规模提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图。
2	投标人近 5 年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）	近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的涉水库类工程业绩（提供的同类项目业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准） 填写表单：《同类项目业绩表》 证明材料： 1、中标通知书（如有）； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明材料）。
3	投标人近 5 年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）	近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的同类市政工程（园建或给排水类）业绩（提供的同类项目业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项。注：最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料）。 填写表单：《已完工同类项目业绩表》 证明材料： 1、中标通知书（如有）； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明材料）。
4	项目经理资历及近 5 年已完工同类业绩	内容：投标人项目经理资历及近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的已完工担任项目经理的涉水库类工程业绩（提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项，时间以竣工验收报告出具时间为准）。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。填写表单：《拟派项目经理业绩情况一览表》。证明材料： 1、项目经理执业资格证、职

		称证； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）； 4、6 个月以上社保证明； 注： 业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理名称的须提供建设单位出具的职务证明且加盖公章或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。
5	投标人新技术投入	1. 内容：近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）有采用新技术（包括 BIM、绿色建筑或其他新技术）的同类经验的相关证明文件并列表（不超过 5 项，超过 5 项的取前 5 项，时间以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准）。 证明材料： 1. 中标通知书（如有）； 2. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）； 3. 相关证书原件扫描件（如有）； 4. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。
6	拟派项目团队	1、内容：提供不低于招标文件要求（本项目人员配置要求详见合同补充条款）的拟派项目管理人员情况，填写《项目管理团队一览表》。 2、须提供拟派项目管理团队的执业资格、职称、学历等证明文件。 3、须提供拟派项目团队人员近 6 个月由社保局出具的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效）。 4、具体要求详见补充条款。
7	投标人关于拟派项目项目经理的承诺书	内容：投标人关于拟派项目项目经理的承诺书。填写表单：《投标人关于拟派项目项目经理的承诺书》（详见第三章） 证明材料：无。
8	建设工程不转包挂靠承诺书	内容：建设工程不转包挂靠承诺。填写表单：《建设工程不转包挂靠承诺书》（详见第三章） 证明材料：无。
9	投标人控股及管理关系情况申报表	投标人根据实际情况填写并提供《投标人控股及管理关系情况申报表》（格式详见第三章）。

--	--	--

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业基本情况

投标单位专业技术人员规模。 1、须提供《企业基础信息情况表》（填报附表 1）； 2、须提供企业营业执照原件扫描件； 3、专业技术人员规模提供“全国建筑市场监管公共平台”查询截图。

1、须提供《企业基础信息情况表》（填报附表 1）

附表 1

企业资信情况一览表

企业名称	牵头人：山东水利建设集团有限公司； 成员：中国建筑第六工程局有限公司	企业曾用名（如有）	牵头人：山东省水利疏浚工程处、山东水利建设工程有限公司； 成员：中国建筑第六工程局
统一社会信用代码	牵头人：91370800165921828T 成员：911201161030636028	企业类型	牵头人：其他有限责任公司； 成员：有限责任公司（法人独资）
法定代表人	牵头人：张庆； 成员：王瑾	企业股东信息（主要）	牵头人：水发集团有限公司（控股 51%），水发建设集团有限公司（控股 49%）； 成员：中国建筑股份有限公司（控股 100%）
专业技术人员规模	注册数量共 288（牵头人）+4374（成员）=4662（按全国建筑市场监管公共平台填写）		
近 5 年同类项目业绩表（水利施工单位提供）（上限 5 项）	1	项目名称：阳谷县赵王河水库工程二标段 施工合同金额：18426.47 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2015 年 12 月 28 日 竣工时间：2021 年 8 月 31 日	
	2	项目名称：菏泽市曹县太行水库工程-施工 1 标段 施工合同金额：12516.36 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 3 月 20 日 竣工时间：/	
	3	项目名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程 施工合同金额：13744.32 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 12 月 15 日 竣工时间：/	
	4	项目名称：莱芜市莱城区沟里水库增容工程 施工合同金额：11109.75 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2016 年 12 月 12 日	

		竣工时间：2022 年 8 月 23 日
	5	项目名称：南水北调东湖水库济南市扩容增效工程 施工合同金额：5640 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 1 月 8 日 竣工时间：/
	6	项目名称：博兴县打渔张渠首水库除险加固工程 1 标 施工合同金额：3628.74 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 1 月 31 日 竣工时间：2021 年 12 月 03 日
近 5 年同类项目业绩 表（市政施工单位提 供）（上限 3 项）	1	项目名称：花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总 承包工程 合同金额：17322 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 3 月 25 日 竣工时间：/
	2	项目名称：滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号 路-新港一号路）工程总承包（EPC） 合同金额：11458.77 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2022 年 12 月 21 日 竣工时间：/
	3	项目名称：204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包） 合同金额：9299.76 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 2 月 10 日 竣工时间：2022 年 9 月 21 日
	4	项目名称：海河外滩提升改造工程（一期景观）施工 合同金额：7139.45 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2022 年 5 月 1 日 竣工时间：2022 年 8 月 9 日
	5	项目名称：三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程 合同金额：7737.59 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 2 月 1 日

		竣工时间：/
拟派项目经理情况	资历	姓名：时培强 年龄：48 职称：高级工程师 6 个月社保： ☒ 有 ☐ 无
	近 5 年已完工 同类业绩（上 限 2 项）	项目名称：莱芜市莱城区沟里水库增容工程 施工合同金额：11109.75 万元（保留小数点后两位） 竣工时间：2022 年 8 月 23 日 在该业绩担任岗位：项目经理
		项目名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程 施工合同金额：13744.32 万元（保留小数点后两位） 竣工时间：2023 年 11 月 10 日 在该业绩担任岗位：项目副经理
新技术情况表（上限 5 项）	1	项目名称：武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路（光谷三路——高新八路）工程总承包（EPC） 技术内容：BIM+GIS 总体应用 合同时间：2023 年 3 月 22 日
	2	项目名称：长春市双碳产业园（一区）园区基础设施建设项目——世纪大街快速路工程（自由大路——生态广场立交）四标段 技术内容：BIM 技术综合应用 合同时间：2022 年 9 月 26 日
	3	项目名称：花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包工程 技术内容：BIM 技术应用 合同时间：2021 年 3 月 25 日
	4	项目名称：国道 204 大沽河桥梁工程一标段 技术内容：BIM 技术应用 合同时间：2021 年 3 月 31 日
	5	项目名称：深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心主体工程 技术内容：1. 钢筋与混凝土技术 2. 模板脚手架技术 3. 钢结构技术

		4. 机电安装工程技术 5. 绿色施工技术 6. 防水技术与围护结构节能 7. 抗震、加固与监测技术 8. 信息化技术 合同时间：2020 年 5 月 14 日
	6	项目名称：紫荆教育唐山学校 技术内容：高烈度区橡胶支座隔震体系施工技术 合同时间：2021 年 5 月 21 日
	7	项目名称：河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段 技术内容：1. 一种房建工程用的板材切割装置 2. 一种建筑废弃物处理装置 3. 一种用于房建工程的混凝土柱保湿装置 4. 强夯法处理深基坑素土回填地基 合同时间：2021 年 3 月 9 日
	8	项目名称：年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期） 技术内容：1. 载体桩多层载体一次填料施工技术 2. 环保节能型钢结构工业厂房屋面系统 合同时间：2022 年 7 月 25 日
	9	项目名称：唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目 技术内容：1. 一种高空单层悬挑结构型钢支撑装置 2. 医用直线加速器防辐射及超厚底板抗裂设计施工关键技术 合同时间：2020 年 12 月 13 日
拟投入项目团队人员 情况	共计 17 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： ☒ 是； ☐ 否， <u>0</u> 人无社保证明	

2、须提供企业营业执照原件扫描件；
联合体牵头人：山东水利建设集团有限公司



营 业 执 照

(副 本) 10-1

统一社会信用代码
91370800165921828T



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名 称	山东水利建设集团有限公司	注 册 资 本	伍亿元整
类 型	其他有限责任公司	成 立 日 期	1991年11月28日
法定 代 表 人	张庆	住 所	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室
经 营 范 围	一般项目：对外承包工程；水利相关咨询服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；船舶修理；船舶改装；建筑工程用机械制造；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		

登 记 机 关



2025 年 03 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

联合体成员：中国建筑第六工程局有限公司



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201161030636028 (26-1)



扫描二维码登录
电子营业执照系统
了解更多登记、备案、许可、
监管信息

名 称 中国建筑第六工程局有限公司 类 型 有限责任公司(法人独资) 法定代表人 王瑾 经营范围 承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路面、公路路基、隧道、地基基础、环保、建筑装饰装修工程的施工；建筑行业(建筑工程)甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询服务；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	注 册 资 本 陆拾贰亿柒仟柒佰玖拾肆万陆仟肆佰陆拾肆元叁角人民币 成 立 日 期 一九八七年四月二十七日 住 所 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号
--	---

登 记 机 关



2024 年 11 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

3、专业技术人员规模提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

联合体牵头人：山东水利建设集团有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#) >
 手机查看

山东水利建设集团有限公司

山东省-济南市

统一社会信用代码	91370800165921828T	企业法定代表人	张庆
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	山东省-济南市
企业经营地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		

[企业资质资格](#)
[注册人员](#)
[工程项目](#)
[业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[失信联合惩戒记录](#)
[变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	刘杰	370811198*****25	二级注册造价工程师	B24253700007333	安装
2	苏东侠	370828198*****47	一级注册造价工程师	B11213700005110	土建
3	赵加顺	372924199*****12	一级注册造价工程师	B11233700025423	土建
4	闫香臣	370811199*****18	一级注册造价工程师	B11243700030462	土建
5	曹兵	410202197*****1X	二级注册建造师	鲁23720052023100718	机电工程
6	杨庆运	370831198*****1X	二级注册建造师	鲁2372005202396860	水利水电工程
7	刘华	370303196*****35	二级注册建造师	鲁2372005202397945	机电工程
8	谢新存	370811197*****30	二级注册建造师	鲁2372005202399308	机电工程
9	冯明瑞	370802197*****31	二级注册建造师	鲁2372005202400491	建筑工程
10	李祖海	370827197*****17	二级注册建造师	鲁2372005202435390	建筑工程
11	王忠新	370827198*****17	二级注册建造师	鲁2372006202281804	建筑工程
12	王忠新	370827198*****17	二级注册建造师	鲁2372006202281804	市政公用工程
13	高长国	370802197*****12	二级注册建造师	鲁23720062023100217	水利水电工程
14	王久桥	370802197*****15	二级注册建造师	鲁2372006202395421	机电工程
15	王久桥	370802197*****15	二级注册建造师	鲁2372006202395421	市政公用工程

共 288 条

< 1 2 3 4 5 6 ... 20 >
 前往 1 页

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 **搜索**

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#) [动态核查](#)


[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#) >

[手机查看](#)

山东水利建设集团有限公司

山东省-济南市

统一社会信用代码	91370800165921828T	企业法定代表人	张庆
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	山东省-济南市
企业经营地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		



[企业资质资格](#) **[注册人员](#)** [工程项目](#) [业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#) [失信联合惩戒记录](#) [变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
286	朱述营	370481198*****12	一级注册建造师	鲁1412014201518970	市政公用工程
287	朱述营	370481198*****12	一级注册建造师	鲁1412014201518970	水利水电工程
288	李祖海	370827197*****17	一级注册建造师	鲁1432010201208722	水利水电工程

共 288 条

< 1 ... 15 16 17 18 19 **20** > 前往 20 页

联合体成员：中国建筑第六工程局有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

中国建筑第六工程局有限公司

天津市

统一社会信用代码	911201161030636028	企业法定代表人	王瑾
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	天津市
企业经营地址	天津市滨海新区杭州道街杭州道72号		



企业资质资格 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	刘保平	370982198*****12	注册土木工程师（道路工程）	1200131-AD001	--
2	赵金明	130321198*****37	注册土木工程师（道路工程）	1200131-AD002	--
3	刘晓敏	130126198*****3X	注册土木工程师（道路工程）	1202028-AD001	--
4	谢育斐	140311198*****14	注册环保工程师	1200131-B001	--
5	杨鸿飞	140622198*****1X	二级注册造价工程师	B21241200000102	土建
6	王吉林	230103197*****77	一级注册造价工程师	B11031200002817	土建
7	杜德英	230521197*****36	一级注册造价工程师	B11031200004601	土建
8	吴成香	222301197*****46	一级注册造价工程师	B11041200001135	土建
9	杜军	120102197*****1X	一级注册造价工程师	B11041200005210	土建
10	李焕平	132201197*****6X	一级注册造价工程师	B11051200003065	土建
11	李宏平	320124197*****36	一级注册造价工程师	B11061200007014	土建
12	郭桂兰	372422197*****27	一级注册造价工程师	B11061247001406	土建
13	徐玲芝	210824197*****21	一级注册造价工程师	B11071200007455	土建
14	张少明	230811198*****16	一级注册造价工程师	B11101200005264	土建
15	胡锋	612422198*****3X	一级注册造价工程师	B11121200009462	土建

共 4374 条

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[...](#)
[292](#)
[前往](#)
[1](#) 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
 请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#) | [监管动态](#) | [数据服务](#) | [信用建设](#) | [建筑工人](#) | [政策法规](#) | [电子证照](#) | [问题解答](#) | [网站动态](#) | [动态核查](#)

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#) > 手机查看

中国建筑第六工程局有限公司
天津市

统一社会信用代码	911201161030636028	企业法定代表人	王瑾
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	天津市
企业经营地址	天津市滨海新区杭州道街杭州道72号		



[企业资质资格](#) | [注册人员](#) | [工程项目](#) | [业绩技术指标](#) | [不良行为](#) | [良好行为](#) | [黑名单记录](#) | [失信联合惩戒记录](#) | [变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
4366	何康	612429199*****13	一级注册结构工程师	1200131-S032	--
4367	李花	360502197*****42	一级注册建造师	1200131-005	--
4368	沈勇	340302197*****13	一级注册建造师	1200131-009	--
4369	孙晓莉	610502198*****20	一级注册建造师	1200131-023	--
4370	郎海存	321088198*****10	一级注册建造师	1200131-026	--
4371	耿平	110221198*****18	一级注册建造师	1200131-027	--
4372	苏鹏	372321198*****18	一级注册建造师	1200131-032	--
4373	齐赞	130324197*****14	一级注册建造师	1200131-033	--
4374	王斌斌	320504196*****10	一级注册建造师	1202028-002	--

共 4374 条

< 1 ... 287 288 289 290 291 292 >
 前往 292 页

2、投标人近 5 年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）

近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的涉水库类工程业绩（提供的同类项目业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。（已完工工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准） 填写表单：《同类项目业绩表》 证明材料： 1、中标通知书（如有）； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

附表 2

同类项目业绩表（水利施工单位提供，上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	项目概况	合同签订时间	竣工时间	证明材料 所在资信 标文件页 码
1	阳谷县赵王河水库工程二标段	18426.47	赵王河水库西库区, 桩号 0+000~1+100、3+600~6+679 段, 包含库区土方开挖弃置、围坝填筑、护坡、防渗墙、堤顶路、水土保持、入库泵站、临时工程等桩号范围内施工图纸中的全部项目。	2015 年 12 月 28 日	2021 年 8 月 31 日	P18-38
2	菏泽市曹县太行水库工程-施工 1 标段	12516.36	土方开挖 747.52 万 m ³ , 土方填筑 102.11 万 m ³ , 混凝土工程 6.79 万 m ³ , 砌石 368m ³ 。出库泵站、入库泵站、管理房各一座。草皮护坡, 预制块护, 管理房, 截渗沟, 排水沟, 坝体填筑, 机电安装, 景观绿化、围墙、大门砌筑, 场地硬化等。	2020 年 3 月 20 日	/	P39-42
3	菏泽市成武县伯乐湖水库工程	13744.32	水库围坝、提水泵站、入库泵站和出库泵站等项目。	2020 年 12 月 15 日	/	P43-46
4	莱芜市莱城区沟里水库增容工程	11109.75	库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、拾田工程、溢流堰及防渗护砌工程。	2016 年 12 月 12 日	2022 年 8 月 23 日	P47-69
5	南水北调东湖水库济南市扩容增效工程	5640	工程主要包括库区基础处理、库区防渗工程, 坝前平台搭接工程、迎水坡	2020 年 1 月 8 日	/	P70-74

			工程和入库泵站消能建筑物衔接工程等。			
6	博兴县打渔张渠首水库除险加固工程 1 标	3628.74	围坝及隔坝上游坝坡护砌、库底清淤、截渗沟护砌贯通、入库泵站改建、维修改造三合干放水闸、更换围坝及隔坝铁丝护网、更换刘善人出水闸螺杆、更换和维修启闭机、增设支渠涵闸便桥板两侧防护栏杆及工程管理观测设施等。	2020 年 1 月 31 日	2021 年 12 月 03 日	P75-90

证明材料：

（1）已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

注：（1）提供的业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项。

2.1、阳谷县赵王河水库工程二标段

(1) 提供中标通知书

中 标 通 知 书

(合同编号: ZWHSK-SG201502)

山东水利建设集团有限公司:

你方于 2015 年 12 月 24 日所递交的聊城市阳谷县赵王河水库工程施工招标 标段 2 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 赵王河水库西库区, 桩号 0+000~1+100、3+600~6+679 段, 包含库区土方开挖弃置、围坝填筑、护坡、防渗墙、堤顶路、水土保持、入库泵站、临时工程等桩号范围内施工图纸中的全部项目。

中标价: 18426.47 万元。

工期: 734 日历天。

工程质量: 符合 合格 标准。

项目经理: 刘世成。

技术负责人: 李清涛。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标单位: 阳谷蓝海水务有限责任公司

招标代理单位: 山东水务招标有限公司

日 期: 2015 年 12 月 28 日

副本

阳谷县赵王河水库工程

建设工程施工合同

(合同编号: ZWHSK-SG201502)

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局 制定

合同协议书

阳谷蓝海水务有限责任公司(以下简称“发包人”)为实施 阳谷县赵王河水库工程, 已接受 山东水利建设集团有限公司 (以下简称“承包人”) 对该项目施工 标段二 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件、投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价: 人民币(大写) 壹亿捌仟肆佰贰拾陆万肆仟柒佰元整 (¥184264700元)。

4、承包人项目经理: 刘世成。

5、工程质量符合 合格 标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工, 工期为 734 日历天。

9、本合同书正本一式 贰 份, 双方各执 壹 份; 副本一式 陆 份, 发包人执 伍 份, 承包人执 壹 份。

10、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 阳谷蓝海水务有限责任公司

(盖单位公章)

合同专用章

法定代表人

或其委托代理人: (签字) 王明利

承包人: 山东水利建设集团有限公司

(盖单位公章)

合同专用章

法定代表人

或其委托代理人: (签字) 王汝良

日期: 2015 年 12 月 28 日

(3) 竣工验收证明



中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水利易SQU
 欢迎使用水利部智能搜索
 确定

[机构](#)
[新闻](#)
[政务](#)
[党风廉政](#)
[服务](#)
[互动](#)
[数据](#)
[水知识](#)
[监督举报](#)

[首页](#) > [互动](#) > [公众咨询](#)

互动

- ▶ 在线访谈
- ▶ 公众咨询
- ▶ 征求意见
- ▶ 网上答题
- ▶ 纪检举报

公众咨询

留言日期: 2018-11-14 答复时间: 2018-11-16 答复部门: 水利工程建设司

咨询内容

在实际工作中,“单位工程验收鉴定书”和“合同工程完工验收鉴定书”的参加单位有加盖公章的,也有不加盖公章的,只有验收工作组成员签字。

我认为,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,第2页,第1.0.6条和1.0.13条规定,验收的成果性文件是验收鉴定书,应按竣工验收资料的要求制备,文件正本应加盖单位盖章,且不应采用复印件。

以上理解是否正确,请领导百忙之中予以指正。

答复内容

您好!感谢您的留言。现答复如下:

根据《水利工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》(SL228),单位工程验收和合同工程完工验收均由验收工作组负责,验收鉴定书应有验收工作组成员签字,不需要加盖参加单位公章。

竣工验收鉴定书

阳谷县赵王河水库工程竣工验收

鉴 定 书

阳谷县赵王河水库工程竣工验收委员会

2021 年 8 月 31 日

验收主持单位：阳谷县人民政府

项目法人：阳谷蓝海水务有限责任公司

设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

监理单位：山东省淮海工程建设监理有限公司

山东省科源工程建设监理中心

山东省润鲁工程咨询有限公司

山东龙跃兴设计集团有限公司（山东省龙跃工程建设
监理有限公司）

施工单位：山东省水利工程局有限公司（山东省水利工程局）

山东水利建设集团有限公司

青州市水利建筑总公司

山东水总有限公司

质量和安全监督机构：阳谷县赵王河水库工程质量监督项目站

质量检测单位：山东省水利勘测设计院（山东省水利工程试验中心）

运行管理单位：阳谷蓝海水务有限责任公司

验收时间：2021年8月31日

验收地点：阳谷县

前 言

按照《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）等规定,2021 年 8 月 31 日，阳谷县人民政府在阳谷县主持召开了阳谷县赵王河水库工程竣工验收会议。验收委员会由阳谷县人民政府、阳谷县雨洪资源利用工程赵王河水库建设指挥部、阳谷县发改局、阳谷县自然资源和规划局、阳谷县财政局、阳谷县水利局、阳谷县水利工程质量监督工作站、新风祥控股集团有限责任公司等单位的代表及特邀专家组成，阳谷蓝海水务有限责任公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、山东省淮海工程建设监理有限公司、山东省科源工程建设监理中心、山东省润鲁工程咨询有限公司、山东龙跃兴设计集团有限公司（山东省龙跃工程建设监理有限公司）、山东省水利工程局有限公司（山东省水利工程局）、山东水利建设集团有限公司、青州市水利建筑总公司、山东水总有限公司、山东省水利勘测设计院（山东省水利工程试验中心）等单位的代表参加了会议。

验收委员会现场察看了工程现场，观看了工程建设声像资料，听取了相关报告，查阅了有关工程资料，经充分讨论，形成了《阳谷县赵王河水库工程竣工验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）工程名称、位置和作用

1、工程名称及位置

工程名称：阳谷县赵王河水库工程

工程位置：阳谷县境内

2、工程作用

汛期利用赵王河、金堤河雨洪资源，非汛期利用陶城铺灌区部分黄河水源引水入库，实现雨洪水与黄河水联合调度，为祥光生态工业园开辟新水源，提高供水保证程度，基本解决祥光生态工业园的水资源供需矛盾，为祥光生态工业园的快速持续发展提供水源保障，同时做到一库多利、一水多用，充分发挥综合效益，为区域社会经济发展提供有力的水源保障。

（二）工程立项及设计批复情况

2015年3月，聊城市发展和改革委员会以聊发改审〔2015〕17号文对工程可研报告进行了立项核准。

2015年9月，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程初步设计的批复》（聊水发规字〔2015〕10号）文件批复了工程的初步设计。

2017年12月，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程初步设计变更的批复》（聊水发规字〔2017〕13号）文件批复了工程初步设计变更。

2018年12月，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程设计变更的批复》（聊水许字〔2018〕36号）文件批复了工程重大设计变更。

（三）工程规模及主要建设内容

1、工程规模及等别

赵王河水库最大蓄水库容 837.6 万方，规模为小（1）型，工程等别为 IV 等；提水泵站、马庄节制闸、入库泵站、供水涵闸、围坝等主要水工建筑物级别为 4 级，引水渠道及沿线建筑物级别为 5 级，临时建筑物为 5 级。

2、主要建设内容和设计标准

阳谷县赵王河水库工程包括引水工程和调蓄工程两部分。引水工程由赵王河马庄节制闸、提水泵站、引水渠及沿线建筑物组成，调蓄工程由入库泵站、围坝、供水涵闸等部分组成。供水保证率为 95%；设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇；抗震设防烈度为 7 度。

3、工程于 2015 年 12 月 30 日开工，2018 年 12 月 22 日完工。

4、工程批复总投资

（1）2015 年 9 月 15 日，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程初步设计的批复》（聊水发规字〔2015〕10 号）批复该工程概算总投资 38,208.03 万元，其中工程部分投资 35,225.38 万元，移民、水保、环境保护等专项部分投资 2,982.65 万元（其中：建设征地移民补偿投资 2681.58 万元，水土保持工程 141.77 万元，环境保护工程 159.30 万元）。

（2）项目概算调整情况。该项目经过两次重大设计变更，概算调整如下：

2017 年 12 月 29 日，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程初步设计变更的批复》（聊水发规字〔2017〕13 号）对项目设

计变更进行了批复。工程初步设计变更后,工程静态总投资 37,824.81 万元,其中工程部分投资 34,842.16 万元,移民、水保、环境保护等专项部分投资 2,982.65 万元。

2018 年 12 月 19 日,聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程设计变更的批复》(聊水许字[2018]36 号)对项目设计变更进行了批复。设计变更后,工程静态总投资 36,888.20 万元,其中工程部分投资 33,905.55 万元,移民、水保、环境保护等专项部分投资 2,982.65 万元。。

(四) 工程建设管理体制

1、项目法人、项目管理单位

阳谷县人民政府以《阳谷县人民政府关于同意设立阳谷县赵王河水库工程项目法人的批复》(阳政字[2015] 78 号文)同意阳谷蓝海水务有限责任公司作为项目法人,对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。

2、工程主要参建单位及质量监督机构

项 目 法 人: 阳谷蓝海水务有限责任公司

设 计 单 位: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

监 理 单 位: 山东省淮海工程建设监理有限公司

山东省科源工程建设监理中心

山东省润鲁工程咨询有限公司

山东龙跃兴设计集团有限公司(山东省龙跃工程建设监理有限公司)

施 工 单 位：山东省水利工程局有限公司（山东省水利工程局）

山东水利建设集团有限公司

青州市水利建筑总公司

山东水总有限公司

质量和安全监督机构：阳谷县赵王河水库工程质量监督项目站

质量检测单位：山东省水利勘测设计院（山东省水利工程试验中心）

财务决算报告审核单位：山东舜天信诚会计事务所（特殊普通合伙）阳谷分所

（五）工程施工工程

工程于 2015 年 12 月 30 日开工，2018 年 12 月 22 日完工。主要项目开（完）工时间见下表：

项 目	开工时间	完工时间
东库区围坝工程、供水涵闸 (标段一)	2015. 12. 30	2018. 12. 22
西库区围坝工程、入库泵站、 入库涵闸 (标段二)	2015. 12. 30	2018. 12. 22
引水渠及附属建筑物 (标段三)	2016. 3. 5	2017. 10. 25
提水泵站及马庄节制闸 (标段四)	2016. 11. 15	2017. 8. 29

（六）设计变更情况：

（1）2017 年 12 月，聊城市水利局以聊水发规字〔2017〕13 号文件批复了工程初步设计变更。变更内容为：增加新开挖引水渠 0.912km 及配套建筑物；入库泵站、马庄节制闸、供水涵闸、管理区位置变更；水库围坝防浪墙由浆砌石变更为砼和透明夹胶钢化玻璃栏板。

（2）2018 年 12 月，聊城市水利局以聊水许字〔2018〕36 号文件批复了工程初步设计变更。变更内容为：增加 3 处湖心岛；增设输水管道；取消管理用房和输水涵洞。

（七）工程完成情况和主要工程量

工程按批复和设计内容全部完成。

完成的主要工程量如下：土方开挖 756.25 万 m³，防浪墙 6846.34m，围坝填筑 100.71 万 m³，联锁块铺设 16916.78m³，浆砌石 36069.49m³，入库泵站、提水泵站共安装水泵 8 台套。

（八）建设征地补偿及移民安置

根据 2015 年 10 月 8 日阳谷县人民政府常务会议纪要（第 4 次），由县政府负责赵王河水库项目移民迁占、占地地上物一次性补偿以及征地费用。为了加强对赵王河水库工程建设的组织领导，中共阳谷县委办公室于 2015 年 10 月 30 日印发（阳办发〔2015〕32 号文），负责工程迁占和建设协调工作。

（九）水土保持、环保、档案等专项工程

水土保持、环境保护、消防工程已与主体工程一并实施完成。工

程建设期间建立健全了档案管理办法，专人负责档案收集整理，及时归档。

二、概算执行情况

项目设计概算批复情况：2015年9月15日，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程初步设计的批复》（聊水发规字〔2015〕10号）批复该工程概算总投资38,208.03万元，其中工程部分投资35,225.38万元，移民、水保、环境保护等专项部分投资2,982.65万元（其中：建设征地移民补偿投资2681.58万元，水土保持工程141.77万元，环境保护工程159.30万元）。

项目概算调整情况：2017年12月29日，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程初步设计变更的批复》（聊水发规字〔2017〕13号）对项目设计变更进行了批复。工程初步设计变更后，工程静态总投资37,824.81万元，其中工程部分投资34,842.16万元，移民、水保、环境保护等专项部分投资2,982.65万元。

2018年12月19日，聊城市水利局以《关于阳谷县赵王河水库工程设计变更的批复》（聊水许字〔2018〕36号）对项目设计变更进行了批复。设计变更后，工程静态总投资36,888.20万元，其中工程部分投资33,905.55万元，移民、水保、环境保护等专项部分投资2,982.65万元。

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）阳谷分所（舜阳专审字【2021】第027号）竣工财务决算审核报告，阳谷县赵王河

水库工程实际完成投资 319,552,110.40 元，其中：工程部分投资 316,219,970.45 元，移民、水保、环境保护等专项部分投资 1,848,139.95 元，建设期贷款利息 1,484,000.00 元。

该工程交付使用资产合计 319,552,110.40 元，其中：固定资产 319,469,055.40 元，公益性生物资产 24,000.00 元，流动资产 59,055.00 元。

三、历次验收及工程移交情况

（一）历次验收情况

1、单位工程验收

序号	合同编号	单位工程名称	验收时间	验收主持单位	参加验收单位	验收结论	备注
1	ZWHSK-SG201501	施工标段一	2018.12.25	阳谷蓝海水务有限责任公司	项目法人、质量监督单位、监理单位、设计单位、施工单位、第三方检测单位	优良	
2	ZWHSK-SG201502	施工标段二	2018.12.25			优良	
3	ZWHSK-SG201601	施工标段三	2018.1.8			优良	
4	ZWHSK-SG201504	施工标段四	2018.1.8			优良	

2、合同工程验收

序号	合同编号	单位工程名称	验收时间	验收主持单位	参加验收单位	验收结论	备注
1	ZWHSK-SG201501	施工标段一	2021.6.24	阳谷蓝海水务有限责任公司	项目法人、监理单位、设计单位、施工单位、	优良	
2	ZWHSK-SG201502	施工标段二	2021.6.24			优良	

3	ZWHSK-SG2016 01	施工标段三	2021.6.24		第三方检测 单位、造价 审计单位	优良	
4	ZWHSK-SG2015 04	施工标段四	2021.6.24			优良	

3、专项验收

(1) 库底清理验收

2019年1月15日，通过了库底清理专项验收。

(2) 环境保护验收

2019年6月24日通过了工程环境保护专项验收。

(3) 水土保持验收

2019年11月19日通过了水土保持专项验收。

(4) 档案验收

2021年5月28日，通过了工程档案专项验收。

(5) 消防验收

2021年9月16日，通过了消防验收。

4、阶段验收

2019年1月24日对阳谷县赵王河水库工程进行了蓄水阶段验收。

2019年7月3日对阳谷县赵王河水库入库泵站、提水泵站进行了机组启动验收。

2019年8月28日对阳谷县赵王河水库进行了工程投入使用验收。

(二) 历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

无

（三）工程移交情况

工程通过竣工验收后，工程及档案资料全部移交给阳谷蓝海水务有限责任公司。

四、工程初期运用及工程效益

2019年1月，水库蓄水600万 m^3 ，2019年2月蓄水237万 m^3 ，水库蓄水达到设计蓄水位。经观测分析，水库蒸发漏失量在设计范围内，库区周围地下水位未出现异常上升等情况，水库运行正常，基本满足设计要求。2020年3月再次蓄水230万 m^3 。2021年4月再次蓄水230万 m^3 。

五、工程质量

（一）工程质量监督

阳谷县赵王河水库工程质量监督项目站具体负责本工程的质量与安全监督工作，对施工现场影响工程质量与安全的行为和工程实体进行了监督检查。

（二）工程项目划分

2016年3月，项目法人以阳谷蓝海水务〔2016〕16号文件上报项目划分；阳谷县水利工程质量监督工作站以《阳水质字〔2016〕2号文件进行了确认。本工程共划分为4个单位工程、111个分部工程。

初步设计变更后，2017年12月，项目法人以阳谷蓝海水务〔2017〕47号文件上报项目划分调整；阳谷县水利工程质量监督工作站以阳水质字〔2017〕11号文件进行了确认。本工程共划分为4个单位工

程、111 个分部工程。

第二次设计变更后，2018 年 12 月，项目法人以阳谷蓝海水务〔2018〕13 号文件上报第二次项目划分调整；阳谷县水利工程质量监督工作站以阳水质字〔2018〕6 号文件进行了确认。本工程共划分为 4 个单位工程、98 个分部工程。

（三）工程质量评定

本工程共划分为 4 个单位工程，101 个分部工程（包含三个湖心岛分部）。其中分部工程优良 81 个，分部工程优良率 80.2%；单位工程全部优良，单位工程优良率 100%。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定结合工程实际情况，该项目工程质量等级评定为优良。

六、意见和建议

1. 建议泵站配电室配备必要的散热通风设施。
2. 建议完善引水渠左岸道路安全防护设施。
3. 按照承诺尽快到位项目缺口资金。

4. 进一步健全管理机构，科学优化配备各类管理人员，落实安全管理的各项法律法规、制度措施；加强水库工程日常运行管护和安全监测，确保工程安全稳定运行。

5. 建议进一步科学优化供水方案，充分发挥工程效益。

6、水库运行管理工作应严格按照《山东省小型水库管理办法》（山东省人民政府令第 242 号）执行。

七、验收结论

阳谷县赵王河水库工程已按批准的设计内容全部完成,工程质量合格,财务管理规范,财务竣工决算已编制完成;已通过各专项验收;工程初期运行基本正常。同意通过竣工验收。

八、保留意见

无。

九、验收委员会委员签字表

十、被验单位代表签字表

十一、附件：技术预验收工作报告

阳谷县赵王河水库工程竣工验收 验收委员会成员签字表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
主任委员	孙晶晶	阳谷县人民政府	县政府办公室 副主任	孙晶晶
副主任委员	王志军	阳谷县祥光生态工业园区发展 服务中心	副主任	王志军
	曹凤昌	阳谷县水利局	局长	曹凤昌
成 员	赵 坤	特邀专家	研究员	赵坤
	张 军	特邀专家	研究员	张军
	王新亭	阳谷县发改局	主任	王新亭
	雷 涛	阳谷县财政局	副书记、副局长	雷涛
	王少民	阳谷县自然资源和规划局	科长	王少民
	牛文彬	阳谷县水利局	高工	牛文彬
	尚建顺	新风祥控股集团有限责任公司	副总裁	尚建顺
	王学良	阳谷县水利局	副主任	王学良
	谢洪磊	阳谷县水利局	科长	谢洪磊
	任国勇	阳谷县赵王河水库工程质量 监督项目站	站长	任国勇
	李晓燕	阳谷县水利局	科 长	李晓燕
	李登勇	阳谷蓝海水务有限责任公司	副总经理	李登勇

**阳谷县赵王河水库工程竣工验收
被验单位代表签字表**

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
项目法人	王玉林	阳谷蓝海水务责任有限公司	法人代表	王玉林
设计单位	侯忠祥	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	设计代表	侯忠祥
监理一标	乔吉仁	山东省淮海工程建设监理有限公司	总 监	乔吉仁
监理二标	帅永波	山东省科源工程建设监理中心	总 监	帅永波
监理三标	李宪成	山东润鲁工程咨询有限公司	总 监	李宪成
监理四标	崔志刚	山东龙跃兴设计集团有限公司 (山东省龙跃工程建设监理有限公司)	总 监	崔志刚
施工一标	刘延强	山东省水利工程局有限公司 (山东省水利工程局)	项目经理	刘延强
施工二标	张 庆	山东水利建设集团有限公司	项目经理	张庆
施工三标	孙振武	青州市水利建筑总公司	项目经理	孙振武
施工四标	夏祥鑫	山东水总有限公司	项目经理	夏祥鑫
检测单位	陈希歌	山东省水利勘测设计院 (山东省水利工程试验中心)	检测负责人	陈希歌

(4) 其他证明材料

全国水利建设市场监管平台
 National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform


中华人民共和国水利部
 Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页
动态要闻
通知公告
信用档案 ▾
行政许可 ▾
信用评价 ▾
政策文件

📍 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司 存续

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示: 本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报, 其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责, 不得含有涉密内容。

基本信息

信用承诺

成立日期	1991-11-28	单位类别	施工
所属省(市)	山东	单位性质	企业
注册地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		
经营地址	山东省济宁市太白楼西路195号		

 10
 资质信息

 240
 人员信息

 185
 业绩信息

 0
 行政管理

 1
 信用评价

 1
 其他信息

序号	项目名称	项目归属	项目状态	合同金额(万元)	开工日期	建设单位	信息完整度
148	阳谷县赵王河水库工程 施工2标段	山东/聊城	完工已验收	18426.47	2015-12-30	阳谷蓝海水务有限责 任公司	100

项目名称	阳谷县赵王河水库工程施工2标段		
合同名称	阳谷县赵王河水库工程施工2标段		
项目类型	施工	工程编号	ZWSK-SG201502
工程建设模式	DBB	工程类型	水库
项目归属	山东/聊城	工程状态	完工已验收
建设单位	阳谷蓝海水务有限责任公司	项目主管部门	聊城
项目负责人/总监理工程师	刘世成(已离职)	任职时间	2015-02-28至2017-12-30
技术负责人/监理工程师	李清涛	任职时间	2015-02-28至2017-12-30
工程等级	工程等级: IV 工程级别: 4 工程规模: 小(1)型		
合同金额(万元)	18426.47	结算金额(万元)	18426.47
合同签订日期	2015-12-28		
合同期限	2015-12-28 至 2017-12-31 共 734 天		
实际工期	2015-12-30 至 2017-12-30 共 731 天		
工程关键指标	主要包括赵王河水库西库区, 桩号0+000~1+100、3+600~679段, 包含库区土方开挖弃置、围坝填筑、护坡、防渗墙、堤顶路、水土保持、入库泵站、临时工程等。		
合同主要内容	主要包括赵王河水库西库区, 桩号0+000~1+100、3+600~679段, 包含库区土方开挖弃置、围坝填筑、护坡、防渗墙、堤顶路、水土保持、入库泵站、临时工程等。		

2.2、菏泽市曹县太行水库工程-施工 1 标段

(1) 提供中标通知书

中标通知书

项目编号: 37172170012020555C0102

山东水利建设集团有限公司:

你方于 2020 年 3 月 13 日所递交的菏泽市曹县太行水库工程标段施工 1 标投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 大写: 壹亿贰仟伍佰壹拾陆万叁仟伍佰玖拾伍元壹角玖分

小写: ¥125163595.19 元

工期: 自合同签订之日起至 2020 年 12 月 25 日之前完成所有工作内容, 达到验收条件。具体开工日期以开工令日期为准。

质量要求: 符合国家质量验收规范合格标准。

项目经理: 胡波

请你方在接到本通知书后的 30 日内到曹县农村饮水安全工程建设管理处与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人(盖章): 曹县农村饮水安全工程建设管理处

法定代表人或授权人(签章): 刘明全

代理机构(盖章): 山东瀚广建设项目管理有限公司

2020 年 3 月 19 日

(2) 合同关键页

菏泽市曹县太行水库工程施工1标段

承包合同

合同编号：37172170012020555C01SG-1

发包人：曹县农村饮水安全工程建设管理处

承包人：山东水利建设集团有限公司



合同协议书

曹县农村饮水安全工程建设管理处(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 菏泽市曹县太行水库工程-施工1标已接受山东水利建设集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段1施工的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1)中标通知书;
- (2)投标函及投标函附录;
- (3)专用合同条款;
- (4)通用合同条款;
- (5)技术标准和要求;
- (6)图纸;
- (7)已标价工程量清单;
- (8)其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写) 壹亿贰仟伍佰壹拾陆万叁仟伍佰玖拾伍元壹角玖分 (¥: 125163595.19元)。

4、承包人项目经理: 胡波 。

5、工程质量符合标准 符合国家质量验收规范合格标准 。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工,计划开工日期2020年3月22日,竣工日期2020年12月25日,总工期为278日历天。

9、本协议书一式6份,合同双方各执3份。

10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)

章) 法定代表人或委托代理人: (签字) 法定代表人或委托代理人: (签字)
2020年3月20日 2020年3月20日

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform



中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

[首页](#)
[动态要闻](#)
[通知公告](#)
[信用档案 ▾](#)
[行政许可 ▾](#)
[信用评价 ▾](#)
[政策文件](#)

📍 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

存疑

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示：本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报，其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责，不得含有涉密内容。

基本信息		信用承诺	
成立日期	1991-11-28	单位类别	施工
所属省(市)	山东	单位性质	企业
注册地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		
经营地址	山东省济宁市太白楼西路195号		

 10 资质信息  240 人员信息  185 业绩信息  0 行政管理  1 信用评价  1 其他信息								
序号	项目名称	项目归属	项目状态	合同金额(万元)	开工日期	建设单位	信息完整度	

73	菏泽市曹县太行水库 工程施工1标段	山东/菏泽/曹县	完工已验收	12516.359519	2020-03-25	曹县农村饮水安全工程 建设管理处	96
项目名称		菏泽市曹县太行水库工程施工1标段					
合同名称		菏泽市曹县太行水库工程施工1标段					
项目类型		施工		工程编号		37172170012020555C1SG-1	
工程建设模式		DBB		工程类型		水库	
项目归属		山东/菏泽/曹县		工程状态		完工已验收	
建设单位		曹县农村饮水安全工程建设管理处		项目主管部门		山东/菏泽/菏泽	
项目负责人/总监理工程师		胡波		任职时间		2020-03-25至2022-05-31	
技术负责人/监理工程师		孟凡岭		任职时间		2020-03-25至2022-05-31	
工程等级		工程等别: IV 工程级别: 4 工程规模: 小(1)型					
合同金额(万元)		12516.359519		结算金额(万元)		12516.359519	
合同签订日期		2020-03-20					
合同期限		2020-03-22 至 2020-12-25 共 278 天					
实际工期		2020-03-25 至 2022-05-31 共 797 天					
工程关键指标		设计库容993万m3, 设计蓄水位53.00m, 死库容139万m3, 设计死水位45.00m, 水库调节库容854万m3。主要建筑物设计洪水标准为20年一遇, 校核洪水标准为100年一遇, 工程抗震设防烈度为7度。					
合同主要内容		土方开挖 747.52 万 m3 , 土方填筑 102.11万m3 , 混凝土工程 6.79 万 m3 , 砌石 368m3。出库泵站、入库泵站、管理房各一座。草皮护坡, 预制块护, 管理房, 截渗沟, 排水沟, 坝体填筑, 机电安装, 景观绿化、围墙、大门砌筑, 场地硬化等。					

2.3、菏泽市成武县伯乐湖水库工程

(1) 提供中标通知书

中 标 通 知 书

(合同编号：HZ-CW-BLHSK-SG202001)

致：山东水利建设集团有限公司

贵单位于2020年12月10日所递交的菏泽市成武县伯乐湖水库工程施工投标文件，经评标委员会评审，招标人确定你单位为中标人。

招标范围：菏泽市成武县伯乐湖水库工程初步设计内容进行施工和保修工作，主要工作内容包括：水库围坝、截渗工程、泵站工程、管理设施工程施工等。

中标价：13744.32 万元

工期：531 日历天

质量要求：合格

项 目 经 理：冯明瑞。

技术负责人：李清涛。

请贵单位收到本通知后：

1、按照招标文件规定办理履约担保事宜；

2、法定代表人（或其授权代表人）尽快持有效证件及履约担保到成武县水利工程建设管理处订立合同。

招 标 人：成武县水利工程建设管理处

招标代理机构：山东嘉诚项目管理有限公司

日 期：2020 年 12 月 14 日

(2) 合同关键页

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合 同 协 议 书

合同名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程施工

合同编号：HZ-CW-BLHSK-SG2020

发包人：成武县水利工程建设管理处

承包人：山东水利建设集团有限公司

二〇二〇年十二月

合同协议书

成武县水利工程建设管理处为实施菏泽市成武县伯乐湖水库工程，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目施工标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿叁仟柒佰肆拾肆万叁仟贰佰元整（¥137443200.00元）。

4、承包人项目经理：冯明瑞。

承包人技术负责人：李清涛。

5、工程质量符合标准合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期2020年12月15日，竣工日期2022年5月30日，总工期为531日历天。

9、本协议书一式八份，合同正本二份，合同双方各执一份，副本六份，合同双方各执三份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：李永芳

法定代表人或其委托代理人：贾宝力

2020年12月15日

2020年12月15日

(3) 其他证明资料

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

◀ 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司

存续

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示: 本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报, 其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责, 不得含有涉密内容。

基本信息

信用承诺

成立日期

1991-11-28

单位类别

施工

所属省(市)

山东

单位性质

企业

注册地址

山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室

经营地址

山东省济宁市太白楼西路195号

信10

资质信息

240

人员信息

185

业绩信息

0

行政管理

1

信用评价

1

其他信息

序号

项目名称

项目归属

项目状态

合同金额(万元)

开工日期

建设单位

信息完整度

54

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

山东/菏泽/成武

完工已验收

13744.32

2020-12-31

成武县水利工程建设管理处

96

项目名称

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同名称

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

项目类型

施工

工程编号

HZ-CW-BLHSK-SG202001

工程建设模式

DBB

工程类型

水库

项目归属

山东/菏泽/成武

工程状态

完工已验收

建设单位

成武县水利工程建设管理处

项目主管部门

山东/菏泽/菏泽

项目负责人/总监理工程师

冯明瑞

任职时间

2020-12-31至2022-06-30

技术负责人/监理工程师

李清涛

任职时间

2020-12-31至2022-06-30

工程等级

工程等别: IV 工程级别: 4 工程规模: 小(1)型

合同金额(万元)

13744.32

结算金额(万元)

15613.929387

合同签订日期

2020-12-15

合同期限

2020-12-15 至 2022-05-30 共 531 天

实际工期

2020-12-31 至 2022-06-30 共 546 天

工程关键指标

水库围坝、提水泵站、入库泵站和出库泵站等项目。

合同主要内容

菏泽市成武县伯乐湖水库工程合同主要内容为水库围坝、提水泵站、入库泵站和出库泵站等项目。

2.4、莱芜市莱城区沟里水库增容工程

(1) 提供中标通知书

中 标 通 知 书

(合同编号：GLSKZR-SG2016)

致：山东水利建设集团有限公司

贵单位于2016年12月16日提交了莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

中标价：11109.75 万元。

工期：375 日历天。

质量：合格。

项目经理：时培强。

技术负责人：潘爱国。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标单位：山东水发汶源水务有限公司

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日 期：2016年12月20日

(2) 合同关键页

莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工

承 包 合 同

合同编号：GLSKZR-SG2016

发包人：山东水发汶源水务有限公司

承包人：山东水利建设集团有限公司

二〇一六年十二月

合同协议书

山东水发汶源水务有限公司 为实施莱芜市莱城区沟里水库增容工程，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目施工标的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿壹仟壹佰零玖万柒仟伍佰元（¥11109.75万元）。

4、承包人项目经理：时增强。技术负责人：潘爱国。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为375日历天。

9、本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

年 月 日

(3) 竣工验收证明

济南市莱芜区城乡水务局文件

莱芜区水字〔2022〕76号

关于印发莱芜市莱城区沟里水库增容 工程竣工验收鉴定书的通知

局机关各科室、区水利工程服务中心、区河湖管理服务中心、区供排水服务中心,山东水发汶源水务有限公司:

2022年8月23日,济南市莱芜区城乡水务局主持对原莱芜市莱城区沟里增容工程竣工验收。现将《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》印发,请有关单位按照规定做好相关工作。

- 附: 1. 《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》
2. 莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收委员会成员签字表

济南市莱芜区城乡水务局
2022年10月20日





中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水利易SQU
 欢迎使用水利部智能搜索
 确定

[机构](#)
[新闻](#)
[政务](#)
[党风廉政](#)
[服务](#)
[互动](#)
[数据](#)
[水知识](#)
[监督举报](#)

[首页](#) > [互动](#) > [公众咨询](#)

互动

- ▶ 在线访谈
- ▶ 公众咨询
- ▶ 征求意见
- ▶ 网上答题
- ▶ 纪检举报

公众咨询

留言日期: 2018-11-14 答复时间: 2018-11-16 答复部门: 水利工程建设司

咨询内容

在实际工作中,“单位工程验收鉴定书”和“合同工程完工验收鉴定书”的参加单位有加盖公章的,也有不盖公章的,只有验收工作组成员签字。

我认为,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,第2页,第1.0.6条和1.0.13条规定,验收的成果性文件是验收鉴定书,应按竣工验收资料的要求制备,文件正本应加盖单位盖章,且不应采用复印件。

以上理解是否正确,请领导百忙之中予以指正。

答复内容

您好!感谢您的留言。现答复如下:

根据《水利工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》(SL228),单位工程验收和合同工程完工验收均由验收工作组负责,验收鉴定书应有验收工作组成员签字,不需要加盖参加单位公章。

莱芜市莱城区沟里水库增容工程
竣工验收

鉴 定 书

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收委员会

二〇二二年八月二十三日

2

前 言

按照《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第 30 号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,2022 年 8 月 23 日,由济南市莱芜区城乡水务局组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了竣工验收。验收会议由济南市莱芜区城乡水务局主持,参加验收会议的有济南市莱芜区水利工程服务中心、莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全监督项目站、济南市莱芜区水利工程质量与安全监督站、济南市莱芜区沟里水库管理所、山东水发汶源水务有限公司、山东省科苑水利勘察设计咨询中心、山东省水利工程试验中心有限公司(山东省水利勘测设计院)、山东省淮海建设管理集团有限公司(山东省淮海工程建设监理有限公司)、山东水利建设集团有限公司等单位的代表。

竣工验收委员会查看了工程现场,听取了工程建设管理、设计、监理、检测、施工、质量监督及运行管理等单位汇报,查阅了工程建设有关资料,经讨论,形成《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：莱芜市莱城区沟里水库增容工程

工程位置：位于莱芜区高庄街道办西沟里村南

（二）工程主要任务和作用

1、主要任务：在保证水库防洪安全前提下，保持沟里水库正常蓄水位不变，通过采取库内开挖、防渗、库岸护砌、抬田、新建溢流堰等措施，恢复和扩大兴利库容，增强调节功能，减少水库渗流量，有效利用当地雨洪资源，提高水库供水能力，为城市、工业、生态及灌溉提供水源，达到丰补枯用，满足工业与农业灌溉等要求。

2、主要作用：沟里水库主要功能是防洪、供水、灌溉等，保护下游南冶煤矿、鄂庄煤矿等莱城多处大、中型厂矿、企业及泰莱公路、莱新公路和 4.5 万亩耕地、13.5 万人生命财产的安全。通过清淤、防渗及护岸增容工程，有效增加了兴利库容。增容后兴利水位不变，设计总库容为 1129 万 m^3 ，兴利库容 761.37 万 m^3 。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2016 年 3 月 10 日，山东省发展和改革委员会以鲁发改农经[2016]186 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程可行性研究报告的批复》对可研报告进行了批复。

2016 年 6 月 27 日，山东省水利厅以鲁水发规字[2016]30 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程初步设计的批复》对初步设计进行了

批复，核定工程概算总投资 14415 万元。

2017 年 1 月 24 日，莱芜市水利与渔业局以莱水计财字〔2017〕1 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工图设计的批复》，对施工图设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

水库设计洪水标准为 50 年一遇；校核洪水标准为 1000 年一遇；溢洪道消能防冲标准为 30 年一遇；溢流堰设计及消能工洪水标准为 20 年一遇。

沟里水库增容工程等别为 III 等，大坝、溢洪道、放水洞、溢流堰、护岸等主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物为 5 级。抬田设计标准参照《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009），工程耕地、园地抬田采用 5 年一遇设计洪水，并满足浸没临界深度的要求。库区地震动峰值加速度 0.1g，相应地震烈度为 VII 度，地震动反应谱特征周期为 0.40s。

工程主要技术特征指标见下表：

沟里水库增容工程特征指标表

名 称	单位	增容后	2004 年除险加固设计	现状
一、水文				
1、流域面积	km ²	44.6	44.6	
2、利用水文系列年限	年	47	35	
3、多年平均年径流量	万 m ³	1224.1	1239.4	
4、设计洪峰流量及标准（p=2%）	m ³ /s	670	682	
校核洪峰流量及标准（p=0.1%）	m ³ /s	1096	1116	
5、洪量				
设计洪水洪量（24h）	万 m ³	1177.2	1195.8	
校核洪水洪量（24h）	万 m ³	2117.9	2147.6	

二、水库				
1、水库水位				
校核洪水位 (p=0.1%)	m	210.25	210.36	
设计洪水位 (p=2%)	m	208.74	208.81	
控泄水位 (p=5%)	m	208.61	208.67	
正常蓄水位	m	207.37	207.37	207.37
死水位	m	196.67	196.67	
2、正常蓄水位时水面面积	km ²	0.921	1.145	
3、水库容积				
总库容	万 m ³	1129	1073	
兴利水位以下库容	万 m ³	782.48	723	554.57
调洪库容	万 m ³	346.52	350	
防洪库容	万 m ³	134.52	146	
兴利库容	万 m ³	761.37	698	
死库容	万 m ³	21.11	25	
4、调节特性		年调节		
三、主要建筑物及设备				
1、主坝				
型式		均质壤土坝	均质壤土坝	
坝顶高程	m	211.17	211.17	211.17
防浪墙顶高程	m	212.17	212.17	212.17
坝顶宽度	m	6.0	6.0	6.0
主坝长度	m	620	620	620
上下游坝坡		1:2.75	1:2.75	1:2.75
护坡形式		干砌方块石	干砌方块石	干砌方块石
2、砌石重力坝				
坝型		浆砌石重力坝	浆砌石重力坝	浆砌石重力坝
坝顶高程	m	211.17	211.17	211.17
防浪墙顶高程	m	212.17	212.17	212.17
坝顶宽度	m	6.35	6.35	6.35
坝顶轴线长	m	89.6	89.6	89.6
3、溢洪闸				
基础基岩		石灰岩	石灰岩	石灰岩
闸底高程	m	203.44	203.44	203.44

总净宽	m	10×3	10×3	10×3
闸门顶高程	m	207.78	207.78	207.78
最大泄流量 (p=0.1%)	m ³ /s	805	849	849
设计挡水位		207.37	207.37	207.37
4、放水洞				
结构形式		钢筋砼方涵	钢筋砼方涵	钢筋砼方涵
设计流量	m ³ /s	1.0	1.0	1.0
进口高程	m	196.07	196.07	196.07
断面尺寸	m	1.0×1.0	1.0×1.0	1.0×1.0
纵向比降		1/200	1/200	1/200
长度	m	78	78	78
5、上游溢流堰				
长度	m	80		
底板高程	m	203.87		
坝高	m	3.5		
四、供水				
农业灌溉	亩	1.8	1.8	0.3
灌溉用水量	万 m ³	352.2	371.3	59
工业供水量	万 m ³	350.7		
生态供水量	万 m ³	34.1		
城市供水量	万 m ³		194.2	

3、主要建设内容及建设工期

(1) 主要建设内容

库区清淤扩挖、库底防渗及逆止阀安装、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

(2) 设计主要工程量

库区清淤扩挖万 355.05 万 m³, 库底防渗 95.09 万 m², 库岸防渗 8.89 万 m², 库区护岸工程长 4444m, 抬田工程 149.1 亩, 溢流堰堰长 80m。

(3) 建设工期

批复建设总工期为 16 个月。

4、工程投资及投资来源

本工程可研批复总估算投资 15881 万元，初步设计批复概算总投资 14415 万元，其中省级以上建设资金 5294 万元，剩余资金地方配套。

（四）工程建设有关单位

项目法人：山东水发汶源水务有限公司

设计单位：山东省科苑水利勘察设计咨询中心

监理单位：山东省淮海建设管理集团有限公司

（山东省淮海工程建设监理有限公司）

施工单位：山东水利建设集团有限公司

质量检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

（山东省水利勘测设计院）

质量与安全监督单位：莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全
监督项目站

运行管理单位：济南市莱芜区沟里水库管理所

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

工程于 2016 年 12 月 30 日开工建设，2018 年 5 月 25 日完工。2016 年 12 月 25 日，建设单位山东水发汶源水务有限公司将《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程主体工程开工的报告》（汶源水务字[2016]4 号）文件上报原莱城区水务局备案。

主要工程开工、完工日期如下：

主要工程开工、完工时间表

单位工程	主要工程内容	开工时间	完工时间
沟里水库库底及新建库岸单位工程	库底防渗分部工程	2017.02.10	2017.12.02
	左岸新筑分部工程	2017.04.07	2018.05.25
	右岸新筑分部工程	2017.03.10	2018.05.25
	抬田分部工程	2017.02.09	2017.12.06
沟里水库新建溢流堰单位工程	溢流堰进水渠分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	溢流堰堰体分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	溢流堰消力池及海漫分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	沟里大桥桥底防渗分部工程	2017.08.31	2017.12.25

2、重大设计变更

重大变更 1 项：溢流堰由 Kz2+377.7 整体下移至 Kz2+105 处，该设计变更方案于 2017 年 9 月 20 日通过了省水利厅组织的专家评审，2018 年 2 月 9 日山东省水利厅以鲁水发规字[2018]6 号文对设计变更进行了批复。

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

莱芜市莱城区沟里水库增容工程已按批复的设计内容完成，完成的主要工程量：库底清淤开挖 372.59 万 m³，土工布铺设 164.31 万 m²，土工膜铺设 82.16 万 m²，左、右岸土方填筑 21.29 万 m³，库岸复合土工膜铺设 12.26 万 m²，连锁块护坡 5132.4m³，砼护坡浇筑 7237.34m³，抬田 21.6 万 m³，溢流堰砼浇筑 10092.45m³，桥底防渗砼浇筑 7495.33m³。

（七）征地补偿及移民安置

该工程无移民安置，无永久占地，工程临时占地 758.51 亩，其中施工道路临时占地 21 亩，水库弃料临时堆放占地 737.51 亩，批复投资

436.73 万元。征地补偿费用实际发生支付 107.9 万元。

（八）水土保持设施

批复投资 33.22 万元，随主体工程一并实施。

（八）环境保护工程

批复投资 44.05 万元，随主体工程一并实施。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2018 年 6 月 1 日，山东水发汶源水务有限公司组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了单位工程验收。该工程共 2 个单位工程，质量全部优良，优良品率 100%。

（二）阶段验收

2021 年 12 月 29 日，济南市莱芜区城乡水务局组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了水库下闸蓄水验收，验收委员会同意通过莱芜市莱城区沟里水库增容工程水库下闸蓄水验收。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

截止工程验收，工程运行正常，逆止阀单元工程暂未实施。

四、工程质量

（一）工程质量监督

莱芜市水利水电工程质量监督站和莱城区水利工程质量与安全监督站联合成立了莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全监督项目站，负责该工程建设质量与安全监督工作，对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查，对工程施工质量进行了核定和核备。

（二）工程项目划分

2017年1月6日莱芜市水利水电工程质量监督站以莱水质督字[2017]3号对项目划分进行了确认,该工程共划分为2个单位工程,7个分部工程,784个单元工程。

在施工过程中,由于溢流堰部分施工存在变更,对本工程项目划分进行了调整,2018年2月26日莱芜市水利水电工程质量监督站以莱水质督字[2018]1号对工程调整项目划分进行了确认,调整为2个单位工程,8个分部工程,847个单元工程。

(三) 工程质量检测

按照有关规定、规程的要求,施工过程中施工单位进行了质量自检,监理单位进行了质量抽检,山东省水利工程试验中心有限公司(山东省水利勘测设计院)对工程施工质量进行了第三方全过程检测。检测结论为:原材料合格、中间产品、工程实体质量及外观质量符合相关规范规程及设计要求。

(四) 工程质量评定

沟里水库增容工程750个单元工程质量全部合格,其中优良700个,优良品率93.33%;8个分部工程质量全部合格,其中7个优良,优良品率87.5%,4个主要分部工程质量全部优良;库底及新建库岸单位工程外观质量评定得分率93.1%,新建溢流堰单位工程外观质量评定得分率93.2%,2个单位工程质量全部优良,优良品率100.0%。

根据《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007),莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量等级评定为优良。

五、概算执行情况

(一) 投资计划下达及资金到位

2016年5月5日市发改委、市财政局、市水利与渔业局转发下达雨洪资源利用工程2016年省财政专项资金第一批投资计划的通知(莱发改农经字[2016]67号),批复投资15881万元,其中省财政专项5294万元,市县投资10587万元。投资计划已全部下达,资金已全部到位。其中省级资金到位5294万元,2016年4月25日,莱芜市财政局以莱财农指[2016]22号文《关于下达2016年省财政水利发展资金(雨洪资源利用工程)预算指标的通知》下达省级资金预算指标3613万元,6月23日拨付到账;2017年5月18日,莱芜市莱城区财政局以莱城区财农[2017]31号文《关于分配2017年省财政水利发展资金(雨洪资源利用)的通知》拨付省级资金1681万元;剩余资金已由水发众兴集团有限公司配套到位。

(二) 投资完成及交付资产

1、投资完成情况

实际完成工程投资12235.401699万元。

2、交付资产情况

工程财务决算正在编制中,待编制完成并经审计后,根据审计结果形成交付使用资产,移交运行管理单位。

(三) 征地补偿和移民安置资金

本工程支付迁占补偿费107.9万元,无移民安置资金。

(四) 结余资金

工程财务决算正在编制中,待编制完成并经审计后,根据审计结果计算结余资金。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

尽快完成竣工财务决算报告编制。

（七）审计

尽快完成工程财务决算审计。

六、工程尾工安排

无。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程运行管理单位是济南市莱芜区沟里水库管理所，隶属于济南市莱芜区水利工程服务中心，人员经费及运行管理经费、工程日常维修保养等支出由区财政负担。

（二）工程移交

工程竣工验收后，工程实体及资产移交济南市莱芜区沟里水库管理所。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

沟里水库增容工程完工后，工程状况良好，运行正常。

（二）工程初期运行效益

本工程满足设计要求，防洪、供水效益显著。

九、意见和建议

1、加强工程运行管理，密切关注地下水位变化，根据运营情况及时实施相应的逆止阀单元工程；

2、尽快完成工程财务决算审计，进行资产移交。

十、结论

莱芜市莱城区沟里水库增容工程已按批复的设计内容完成，工程施工符合设计标准和规范、规程要求，施工安全无事故，工程质量合格，工程初期运行正常，已初步发挥效益。

竣工验收委员会同意通过莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收。

十一、保留意见




无。

十二、验收委员会成员和被验单位代表签字表

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收
委员会成员签字表

委员会 职务	姓名	单位	职务/职称	签名
主任	刘美岩	济南市莱芜区城乡水务局	党组成员、主任	刘美岩
副主任	丁 勇	济南市莱芜区城乡水务局	正处级干部	丁勇
	李金锋	济南市莱芜区城乡水务局	党组成员、主任	李金锋
成员	亓振平	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	站长、研究员	亓振平
	陈佃红	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	副站长、研究员	陈佃红
	王 丽	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	成员、研究员	王丽
	陈名涛	莱芜区水利工程服务中心	党组成员	陈名涛
	赵佃芳	莱芜区水利工程服务中心	党组成员、副主任	赵佃芳
	徐 刚	莱芜区水利工程服务中心	正处级干部	徐刚
	孟 霞	莱芜区水利工程服务中心	副处级干部	孟霞
	王政文	莱芜区水利工程服务中心	工程师	王政文
	许 霞	莱芜区水利工程服务中心	高级工程师	许霞
	乔德峰	莱芜区水利工程服务中心	工程师	乔德峰

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收
被验单位代表签字表

姓名	单位	职务/职称	签名
王 冬	山东水发汶源水务有限公司	法人代表	
徐运海	山东省科苑水利勘察设计咨询中心	设计代表/研究员	
冯伟剑	山东省水利工程试验中心有限公司 (山东省水利勘测设计院)	技术负责人/工程师	
张宪凯	山东省水利工程试验中心有限公司 (山东省水利勘测设计院)	工程师	
乔吉仁	山东省淮海建设管理集团有限公司 (山东省淮海工程建设监理有限公司)	总监/高工	
刘昌全	山东省淮海建设管理集团有限公司 (山东省淮海工程建设监理有限公司)	监理工程师	
时培强	山东水利建设集团有限公司	项目经理/高工	
潘爱国	山东水利建设集团有限公司	技术负责人/高工	

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收

参会人员签到表

姓名	单位	职务/职称
张	山东润发水利工程有限公司	总工程师
潘伟利	山东水利建设集团有限公司	技术负责人
徐廷海	山东润发水利工程有限公司	研究员
冯伟利	山东水利工程有限公司	工程师
张江航	试验中心	工程师
乔红	山东润发水利工程有限公司	总监
刘勇全	山东省海建设管理有限公司	监理工程师
时培强	山东水利建设集团有限公司	项目经理

(4) 其他证明资料

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案 ▾

行政许可 ▾

信用评价 ▾

政策文件

◀ 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司

存续

统一社会信用代码：91370800165921828T

重要提示：

本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报，其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责，不得含有涉密内容。

基本信息

信用承诺

成立日期

1991-11-28

单位类别

施工

所属省(市)

山东

单位性质

企业

注册地址

山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室

经营地址

山东省济宁市太白楼西路195号

信

10

资质信息

!

240

人员信息

185

业绩信息

0

行政管理

1

信用评价

1

其他信息

序号

项目名称

项目归属

项目状态

合同金额(万元)

开工日期

建设单位

信息完整度

√

134

莱芜市莱城区沟里水库扩容工程施工标

山东/莱芜

完工已验收

11109.75

2016-12-30

山东水发汶源水务有限公司

90

项目名称

莱芜市莱城区沟里水库扩容工程施工标

合同名称

莱芜市莱城区沟里水库扩容工程施工标

项目类型

施工

工程编号

GLSKZR-SG2016

工程建设模式

DBB

工程类型

水库

项目归属

山东/莱芜

工程状态

完工已验收

建设单位

山东水发汶源水务有限公司

项目主管部门

山东/莱芜/莱芜

项目负责人/总工程师

时培强

任职时间

2016-12-30至2018-05-25

技术负责人/监理工程师

潘爱国(已离职)

任职时间

2016-12-30至2018-05-25

工程等级

工程等别：III 工程级别：3 工程规模：中型

合同金额(万元)

11109.75

结算金额(万元)

11109.75

合同签订日期

2016-12-25

合同期限

2016-12-30 至 2018-01-08 共 375 天

实际工期

2016-12-30 至 2018-05-25 共 512 天

工程关键指标

完成的主要工程量：库底清淤开挖359.04万m³，库底纵向φ150排水排气管安装7746.75m、库底横向φ150排水排气管安装5.61万m，土工布铺设190.18万m²，土工膜铺设95.09万m²，左、右岸土方填筑31923.2m³，库岸复合土工膜铺设79908m²，连锁块护坡4732.6m²，砼护坡浇筑7432.1m³，抬田21.6万m³，溢流堰砼浇筑10092.45m²，大桥下防渗砼浇筑8159.18m²。

合同主要内容

库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

2.5、南水北调东湖水库济南市扩容增效工程

(1) 提供中标通知书

中标通知书

(合同编号：NSBD-DHSK-KRZX-SG-04)

致：山东水利建设集团有限公司

贵单位于2020年1月2日提交了南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工标段3投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：南水北调东湖水库济南市扩容增效工程桩号 0+000~2+600 全部内容的施工和保修。

中 标 价：5640 万元。

工 期：174 日历天。

质 量：合格。

项目经理：王汝良。

技术负责人：邵守华。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。特此通知。

招 标 单 位：济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日 期：2020 年 1 月 6 日

(2) 合同关键页

项目编号: NSBD-DHSK-KRZX-SG-04

**南水北调东湖水库济南市扩容增效工程
施工 3 标合同**

工程名称: 南水北调东湖水库济南市扩容增效工程

工程地点: 济南市历城区、章丘区

发 包 人: 济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室

承 包 人: 山东水利建设集团有限公司

签订时间: 2020 年 1 月 8 日

第一节 合同协议书

济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室为实施南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工3标，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目标段3施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）伍仟陆佰肆拾万元整（¥56400000.00元）。

4、合同形式：固定单价合同。

5、计划开工日期：2020年01月08日；

计划竣工日期：2020年06月30日；工期：174日历天。

6、承包人项目经理：王汝良；技术负责人：邵守华。

7、工程质量符合合格标准。

8、本标段中土工膜、土工布、预制砼联锁砌块由发包人提供，承包人负责安装施工。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

10、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11、本合同一式拾份，其中发包人柒份，承包人叁份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位公章)	承包人: (盖单位公章)
法定代表人	法定代表人
或其委托代理人: (签字)	或其委托代理人: (签字)
2020年1月8日	2020年1月8日

(3) 其他证明资料

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案 ▾

行政许可 ▾

信用评价 ▾

政策文件

◀ 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司

存续

统一社会信用代码：91370800165921828T

重要提示：

本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报，其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责，不得含有涉密内容。

基本信息

信用承诺

成立日期

1991-11-28

单位类别

施工

所属省(市)

山东

单位性质

企业

注册地址

山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室

经营地址

山东省济宁市太白楼西路195号

信

10

资质信息

!

240

人员信息

185

业绩信息

0

行政管理

1

信用评价

1

其他信息

序号

项目名称

项目归属

项目状态

合同金额(万元)

开工日期

建设单位

信息完整度

▼

81

南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工I3标

山东/济南/章丘

完工已验收

5640

2020-01-08

济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室

90

项目名称

南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工I3标

合同名称

南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工I3标合同

项目类型

施工

工程编号

NSBD-DHSK-KRZX-SG-04

工程建设模式

DBB

工程类型

水库

项目归属

山东/济南/章丘

工程状态

完工已验收

建设单位

济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室

项目主管部门

山东/济南/济南

项目负责人/总监理工程师

王汝良

任职时间

2020-01-08至2020-09-21

技术负责人/监理工程师

邵守华(已离职)

任职时间

2020-01-08至2020-09-21

工程等级

工程等别：III 工程级别：3 工程规模：中型

合同金额(万元)

5640

结算金额(万元)

5499.465804

合同签订日期

2020-01-08

合同期限

2020-01-08 至 2020-06-30 共 174 天

实际工期

2020-01-08 至 2020-09-21 共 257 天

工程关键指标

工程主要包括库区基础处理、库区防渗工程、坝前平台搭接工程、迎水坡工程和入库泵站消能建筑物衔接工程等。

合同主要内容

工程主要包括库区基础处理、库区防渗工程、坝前平台搭接工程、迎水坡工程和入库泵站消能建筑物衔接工程等。

2.6、博兴县打渔张渠首水库除险加固工程 1 标

(1) 提供中标通知书

中标通知书

(合同编号: DYZSKCXJG-BX-SG201901)

致: 山东水利建设集团有限公司

贵单位于 2020 年 1 月 19 日提交了博兴县打渔张渠首水库除险加固工程施工 1 标投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 博兴县打渔张渠首水库除险加固工程初设批复的围坝桩号 0+000-3+600、12+800-13+075 (0+000)、入库泵站及截渗沟 5+100-7+600 段的施工图设计范围内所有工程及水保、环保工程施工等。

中标价: 36287404.13 元。

质量: 合格。

项目经理: 蔡东。

技术负责人: 张庆。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 单 位: 博兴县水利工程建设管理局

招标代理单位: 山东水务招标有限公司

日 期: 2020 年 1 月 31 日

(2) 合同关键页

正本

博兴县打渔张渠首水库除险加固工
程施工1标合同

合同编号: DYZSKCXJG-BX-SG201901

发 包 人: 博兴县水利工程建设管理局

承 包 人: 山东水利建设集团有限公司

签 订 日 期 : 2020 年 2 月

附件一：合同协议书

第三节 合同附件格式

合同协议书

(博兴县水利工程建设管理局, 以下简称“发包人”) 为实施 (博兴县打渔张渠首水库除险加固工程), 已接受 (山东水利建设集团有限公司, 以下简称“承包人”) 对该项目标段一标段 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价: 人民币 (大写) 叁仟陆佰贰拾捌万柒仟肆佰零肆圆壹角叁分 (¥36287404.13)。

4、承包人项目经理: 蔡东。

承包人技术负责人: 张庆。

5、工程质量符合标准 合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工, 计划开工日期 2020 年 02 月 29 日, 竣工日期 2020 年 12 月 31 日, 总工期为 334 日历天。

9、本协议书一式 8 份, 合同双方各执 4 份。

10、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位公章)

博兴县水利工程建设管理局

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

承包人: (盖单位公章)

山东水利建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

(3) 竣工验收证明



中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水利易SQU
 欢迎使用水利部智能搜索
 确定

[机构](#)
[新闻](#)
[政务](#)
[党风廉政](#)
[服务](#)
[互动](#)
[数据](#)
[水知识](#)
[监督举报](#)

[首页](#) > [互动](#) > [公众咨询](#)

互动

- ▶ 在线访谈
- ▶ 公众咨询
- ▶ 征求意见
- ▶ 网上答题
- ▶ 纪检举报

公众咨询

留言日期: 2018-11-14 答复时间: 2018-11-16 答复部门: 水利工程建设司

咨询内容

在实际工作中,“单位工程验收鉴定书”和“合同工程完工验收鉴定书”的参加单位有加盖公章的,也有不加盖公章的,只有验收工作组成员签字。

我认为,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,第2页,第1.0.6条和1.0.13条规定,验收的成果性文件是验收鉴定书,应按竣工验收资料的要求制备,文件正本应加盖单位盖章,且不应采用复印件。

以上理解是否正确,请领导百忙之中予以指正。

答复内容

您好!感谢您的留言。现答复如下:

根据《水利工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》(SL228),单位工程验收和合同工程完工验收均由验收工作组负责,验收鉴定书应有验收工作组成员签字,不需要加盖参加单位公章。

博兴县打渔张渠首水库除险加固工程竣工验收

鉴 定 书

博兴县打渔张渠首水库除险加固工程
竣工验收委员会

2021 年 12 月 3 日

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定，2021年12月3日，博兴县水利局主持对博兴县打渔张渠首除险加固工程进行竣工验收。验收委员会由博兴县水利局、博兴县水利工程建设质量与安全监督站、博兴县水库服务中心等单位的代表和特邀专家组成。博兴县水利工程建设管理局、山东正禹工程监理有限公司、滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司、山东龙信达咨询监理有限公司、山东水利建设集团有限公司、山东省博兴水利工程公司、山东安澜工程建设有限公司、东营市汇科工程质量检测有限公司等参建单位的代表参加了会议。

验收委员会查看了工程现场，听取了有关工作汇报，审阅了工程档案资料，经讨论，形成了《博兴县打渔张渠首水库除险加固工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：博兴县打渔张渠首水库除险加固工程。

工程位置：博兴县乔庄镇。

（二）工程主要任务和作用

该项目任务是通过工程手段消除水库安全隐患、满足抗震要求、完善观测设施和管理设施，充分发挥其城乡供水、农业灌溉等经济效益和社会效益。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2016年4月，水利部大坝管理中心以坝函〔2016〕978号文将打渔张渠首水库核查确定为三类坝。

2019年12月20日，滨州市发展和改革委员会对博兴县打渔张渠首水库除险加固工程初步设计及概算进行了批复（滨发改审批〔2019〕19号）。批复的工程建设内容包括：围坝及隔坝上游坝坡护砌、库底清淤、截渗沟护砌贯通、入库泵站改建、维修改造三合干放水闸、更换围坝及隔坝铁丝护网、更换刘善人出水闸螺杆、更换和维修启闭机、增设支渠涵闸便桥板两侧防护栏杆及工程管理观测设施等。批复概算投资17070万元。

2、设计标准、规模及技术指标

打渔张渠首水库设计蓄水位12.50m，总库容1021.91万 m^3 ，死水位7.50m，死库容133.99万 m^3 ，调节库容887.92万 m^3 ，为中型水库，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），该水库工程等别为III等，围坝及主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本场区地震强度为VII度。

打渔张渠首水库围坝长13.075km，四条隔坝总长度1.182km，围坝及隔坝总长度14.257km，坝顶高程14.0m，坝顶宽6.0m，设计蓄水深度6.0m，迎水坡及背水面坝坡均采用1:3，在9.50m高程设平台。

3、主要建设内容及建设工期

主要建设内容包括：围坝及隔坝上游坝坡护砌、库底清淤、截渗沟护砌贯通、入库泵站改建、维修改造三合干放水闸、更换围坝及隔坝铁丝护网、更换刘善人出水闸螺杆、更换和维修启闭机、增设支渠涵闸便桥板两侧防护栏杆及工程管理观测设施等。

该项目批复总工期 12 个月。

4、工程投资及投资来源

工程批复概算总投资为 17070 万元，投资来源包括中央、省投资补助，其余由地方筹资配套。

（四）工程建设有关单位

政府监督：博兴县水利局

项目法人：博兴县水利工程建设管理局

代建单位：山东正禹工程监理有限公司

勘察设计单位：滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司

检测单位：东营市汇科工程质量检测有限公司

监理单位：山东龙信达咨询监理有限公司

施工单位：山东水利建设集团有限公司（施工 1 标）

山东省博兴水利工程公司（施工 2 标）

山东安澜工程建设有限公司（施工 3 标）

质量监督单位：博兴县水利工程建设质量与安全监督站

运行管理单位：博兴县水库服务中心

（五）工程建设过程

1、主要工程开完工时间

工程 2020 年 2 月 29 日开工，2021 年 5 月 25 日完工

2、重大设计变更

本工程无重大设计变更。

3、重大技术问题及处理情况

本工程无重大技术问题。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

该工程已按批复设计完成建设任务。

完成主要工程量：土石方开挖 177.02 万 m³，混凝土及钢筋混凝土 4.736 万 m³，改建泵站 1 座，维修其他建筑物 5 座，增设防浪墙 14.257km，新建管理道路 14.257km。

（七）征地补偿及移民安置

无。

（八）水土保持设施

已按博兴县打渔张渠首水库除险加固工程 0-批复与施工同步完成。经水保监测结果显示，各项水保措施布局合理，项目建设区实现了《水土保持方案》中提出的水土保持防治目标。

（九）环境保护工程

已按《山东省建设项目环境影响评价承诺备案申请表》中内容与施工同步完成。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位（合同）完工验收

2021 年 5 月 31 日，由博兴县水利工程建设管理局主持对博兴县打渔张渠首水库除险加固工程进行了单位（合同）完工验收。

验收工作组通过查看工程现场、听取有关单位工作汇报、查阅工程资料，经讨论，认为本合同工程已按批准的设计内容完成，工程施工满足有关规程、规范及设计要求，合同工程档案资料已移交项目法人，施工安全无事故，工程质量合格，同意通过单位（合同）工程完工验收。

（二）下闸蓄水验收

2021年5月，博兴县水利局主持对博兴县打渔张渠首水库除险加固工程进行了下闸蓄水验收，验收委员会的结论为：博兴县打渔张渠首水库除险加固工程满足蓄水要求，工程质量符合设计及规范要求，蓄水安全鉴定、水库库区清理等工作已完成，度汛方案已报上级单位备案。同意博兴县打渔张渠首水库除险加固工程通过下闸蓄水验收。

（三）专项验收

2020年12月，项目法人组织了博兴县打渔张渠首水库除险加固水土保持专项验收。验收结论为：水土保持已按批复与施工同步完成建设内容，经检测符合相关规定要求，同意通过水土保持专项验收。

三、历次验收及相关鉴定提出主要问题的处理情况

无。

四、工程质量

为确保工程建设质量，参建各方始终坚持“百年大计、质量第一”的方针，形成了项目法人负总责，施工、设计单位保证，监理单位控制、政府监督的质量管理体系。

（一）工程质量监督

博兴县水利工程建设质量与安全监督站对本项目进行质量与安全监督，履行质量与安全监督职责，有力地促进了工程建设。

（二）工程项目划分

博兴县打渔张渠首水库除险加固工程质量评定项目划分为 3 个单位工程，36 个分部工程，2146 个单元工程，具体见项目划分资料。

（三）工程质量检测

项目法人通过招投标委托东营市汇科工程质量检测有限公司对本工程进行第三方检测，结论如下：

经抽检，用于博兴县打渔张渠首水库除险加固工程的水泥、砂石骨料、外加剂、粉煤灰、土工布、橡胶止水带、钢筋原材、拌和用水、混凝土抗压强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗冻性能等原材料和中间产品质量符合规范和设计要求，抽检的混凝土工程质量、大坝护坡工程质量、进水泵站金属结构质量及机电设备质量等项目合格，工程抽检质量合格。

（四）工程质量评定

本工程共划分为 3 个单位工程，36 个分部工程，2146 个单元工程。评定结论：2146 个单元工程全部合格，合格率 100%，其中优良单元工程 2066 个，优良品率 91.78%；36 个分部工程全部合格，合格率 100%，其中优良分部工程 30 个，优良品率 83.3%。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的规定，本工程质量等级评定为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

1、投资计划下达

该工程累计下达投资计划 17070 万元。

2、资金到位情况

资金已到位。

（二）投资完成及交付资产

实际完成工程总投资 17070 万元，工程形成交付使用资产 17070 万元。

（三）结余资金

无。

（四）预留费用

无。

（五）竣工财务决算报告编制情况

已编制完成。

（六）审计

已完成。

六、工程尾工安排

无。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

该工程由博兴县水库服务中心负责工程管护，人员及经费已到位。

（二）工程移交

工程已移交。

八、工程初期运行及效益

目前该项目已经完工，正常运行，主要为农业、城区工业及农村安全饮水供水，涉及博兴县北部 4 个镇 12 万亩土地灌溉，同时保证了 4 个镇 189 个村庄 12.33 万人的饮用水安全。经济、社会效益显著。

九、意见和建议 加强工程管理，加强工程观测，确保工程安全运行。

十、结论 工程已按批复的设计内容完成，施工符合国家和行业技术标

准以及合同约定要求，档案资料齐全，工程质量等级合格，未发生质量和安全事故，工程项目质量等级评定为合格，同意通过工程竣工验收。

竣工验收委员会同意通过竣工验收。

十一、保留意见

无。

十二、竣工验收委员会成员和被验单位代表签字表

博兴县打渔张渠首水库除险加固工程

竣工验收委员会成员签字表

序号	姓 名	验收 组 职务	单 位	职务 (职称)	签 字
1	赵长生	主任	博兴县水利局	高工	赵长生
2	郑振华	委员	博兴县水利工程建设质量与安全监督 站	高工	郑振华
3	曹金波	委员	特邀专家	研究员	曹金波
4	霍长清	委员	特邀专家	高工	霍长清
5	李 宏	委员	博兴县打渔张灌区管理服务中心	高工	李宏
6	赵景涛	委员	博兴县水利工程技术服务站	工程师	赵景涛
7	王 刚	委员	博兴县水库服务中心	工程师	王刚

博兴县打渔张渠首水库除险加固工程

竣工验收被验单位成员签字表

序号	姓名	被验单位职务	单 位	职务 (职称)	签 字
1	崔玉明	项目法人代表	博兴县水利工程建设管理局	高工	崔玉明
2	王兴锋	项目经理	山东正禹工程监理有限公司	高工	王兴锋
3	赵倩	总监理工程师	山东龙信达咨询监理有限公司	高工	赵倩
4	田新卫	设计负责人	滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司	高工	田新卫
5	张涛	项目负责人	东营市汇科工程质量检测有限公司	高工	张涛
6	蔡东	项目经理	山东水利建设集团有限公司	工程师	蔡东
7	汪玉满	项目经理	山东省博兴水利工程公司	工程师	汪玉满
8	岳耀钦	项目经理	山东安澜工程建设有限公司	工程师	岳耀钦

(4) 其他证明资料

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案 ▾

行政许可 ▾

信用评价 ▾

政策文件

◀ 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司

存续

统一社会信用代码：91370800165921828T

重要提示：

本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报，其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责，不得含有涉密内容。

基本信息

信用承诺

成立日期	1991-11-28	单位类别	施工
所属省(市)	山东	单位性质	企业
注册地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		
经营地址	山东省济宁市太白楼西路195号		

信10

资质信息

人240

人员信息

业185

业绩信息

管0

行政管理

评1

信用评价

息1

其他信息

序号	项目名称	项目归属	项目状态	合同金额(万元)	开工日期	建设单位	信息完整度
▼76	博兴县打渔张渠首水库除险加固工程施工1标	山东/滨州/博兴	完工已验收	3628.740413	2020-02-29	博兴县水利工程建设管理局	90

项目名称	博兴县打渔张渠首水库除险加固工程施工1标		
合同名称	博兴县打渔张渠首水库除险加固工程施工1标合同		
项目类型	施工	工程编号	DYZKXCJG-BX-SG201901
工程建设模式	DBB	工程类型	水库
项目归属	山东/滨州/博兴	工程状态	完工已验收
建设单位	博兴县水利工程建设管理局	项目主管部门	山东/滨州/滨州
项目负责人/总监理工程师	蔡东	任职时间	2020-02-29至2021-12-03
技术负责人/监理工程师	张庆	任职时间	2020-02-29至2021-12-03
工程等级	工程等别：III 工程级别：3 工程规模：中型		
合同金额(万元)	3628.740413	结算金额(万元)	3628.740413
合同签订日期	2020-02-10		
合同期限	2020-02-29 至 2020-12-31 共 334 天		
实际工期	2020-02-29 至 2021-12-03 共 643 天		
工程关键指标	打渔张渠首水库设计蓄水位 12.50m，总库容 1021.91 万 m³，死水位 7.50m，死库容 133.99 万 m³，调节库容 887.92 万 m³，为中型水库，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），该水库工程等别为Ⅲ等。		
合同主要内容	围坝及隔坝上游坝坡护砌、库底清淤、截渗沟护砌贯通、入库泵站改建、维修改造三合干放水闸、更换围坝及隔坝铁丝护栏网、更换刘善人出水闸螺杆、更换和维修启闭机、增设支渠涵闸便桥板两侧防护栏杆及工程管理观测设施等。		

3、投标人近 5 年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）

近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的同类市政工程（园建或给排水类）业绩（提供的同类项目业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项。注：最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料）。填写表单：《已完工同类项目业绩表》 证明材料：1、中标通知书（如有）；2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）；3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

同类项目业绩表（市政施工单位提供，上限 3 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	项目概况	合同签订时间	竣工时间	证明材料 所在资信 文件页码
1	花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园)EPC 总承包工程	17322	公园总面积约 90 公顷	2021 年 3 月 25 日	/	P93-104
2	滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程(新港二号路-新港一号路)工程总承包(EPC)	11458.77	主要包括雨水管道工程、污水管道工程、顶管工作坑及基坑支护、道路工程、交通设施工程、交通导行工程、管线切改工程、管线保护工程、排水管线临时调水工程以及为完成本项目所必须的其他相关工程的施工图设计(含深化设计)、施工	2022 年 12 月 21 日	/	P105-116
3	204 国道绿化工程及沈海高速景观标识(工程总承包)	9299.76	204 国道路侧绿化,分为泊里中心路北段、312 省道至钢厂路段,穿越已建成城区,工程内容包括道路绿化新建和提升、景观雕塑及桥梁栏杆亮化、道路排水等,绿化总面积约 229000 平方米、排水最大管径 DNI20。	2021 年 2 月 10 日	2022 年 9 月 21 日	P117-125
4	海河外滩提升改造工程(一期景观)施工	7139.45	海河外滩提升改造工程(一期景观),招标范围:总用地面积 74300 平方米,其中绿化用地 28400	2022 年 5 月 1 日	2022 年 8 月 9 日	P126-131

			平方米、硬化用地约45900平方米。主要建设内容包括公园内道路、广场铺装、挡境台阶、特色架、家具小品等，配套实施给排水、电气、智能化系统等			
5	三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程	7737.59	苗木种植，电气给排水，灯具灌溉，园林建筑及附属设施，室外小品及室外家具，硬质景观(铺地，饰面)，接待中心及低层酒店样板房配套园林绿化养护等	2021年2月1日	/	P132-142

证明材料：

（1）已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明材料）。

注：（1）最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。

（2）提供的业绩不超过3项，超过3项取前3项。

3.1、花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包工程

(1) 中标通知书

中标通知书

中国建筑第六工程局有限公司

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（联合体）：

我单位的花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包于2020年12月28日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人。

中标金额：设计费用取费比例:7.01%，设计费总价暂定金
额:901475.06元，工程费投标下浮率：7.27%，暂定工程费总金额：
1329350000.00元

中标工期：900日历天

质量要求：

1. 施工图设计质量必须达到国家有关设计深度的要求并通过有关单位和部门的审查。
2. 工程所有物资（设备）采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范及合同约定的要求。
3. 工程施工质量符合国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及本工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。
4. 施工图设计阶段及施工阶段BIM建设及全过程技术应用：承包人所提交BIM模型须满足《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》，同时满足发包人“大数据多维区域城市信息模型(A-CIM)系统（建设中）”的技术要求并接入该系统。承包人应按发包人要求的精度、次数和范围完成无人机倾斜摄影模型、建筑信息模型、地理信息模型等以及各类模型的融合工作；在项目建设中基于系统和发包人要求同步提供包括施工计划、资金计划、变更记录、资料挂接、质量安全处理流程、现场视频及其它远程监测（软硬件）在内的过程服务，最终提交的所有数字模型文件应与实际过程同步及竣工验收交付文件一致；在项目建设过程中，承包人应严格按照发包人要求分阶段进行项目BIM大赛报奖工作，制作报奖PPT、视频等内容，参与大赛包括重庆市市级协会报奖（勘察设计协会、建筑业协会2类奖项）、国内大赛报奖（创新杯、龙图杯等）。
5. 绿化工程达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收规范和标准的要求，并一次性验收合格。管护期为2年，管护期达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收规范和标准的要求，管护期满后植物成活率达到100%，灌木（成片栽植或指设计按平方计量的）及草坪无空缺。管护期满后不合格重新补栽的植物1年内必须保证成活，补栽植物以补栽之日起2年计算管护期。

EPC项目经理：许欢欢；施工项目经理：王伟；设计负责人：刘英伟

工程规模：

- (1) 1号路道路及金渝大道花沟段改造工程：包含1号路、金渝大道改造和金渝大道与1号路节点立交。1号路为城市主干路，标准路幅宽40m，全长约608.623米；金渝大道改造段长约1180m；匝道车行道净宽6m或8m，匝道长约1410m。全线结构物含下穿金渝大道车行地通道1座、主线桥梁1座、辅道桥梁1座、立交匝道3座桥梁及人行桥1座，建安费约29984.76万元；
- (2) 1号路延伸段道路及配套工程：全长1292.804m，标准路幅宽40m，双向六车道，含2座桥梁，建安费约21669.76万元；
- (3) 2号路道路及配套工程：全长255.938m，标准路幅宽25m，城市支路，建安费约1504.45万元；
- (4) 2号路延伸段道路及配套工程：本次招标范围为K0+364.057~K2+040，全长1675.943m，标准路幅宽16m，含1条道路及1处平场设计，道路顺接2号路，双向两车道。设跨越冲沟桥梁一座，长92m，桥下预留绿廊空间，建安费约10875.33万元；
- (5) 3号路道路及配套工程：包含两段道路和3个区域的平场设计，全长890.965m，标准路幅宽26m，双

向4车道，全线含一座桥梁，桥长103.5m，宽21m，建安费约9652.66万元；

(6) 3号路延伸段道路及配套工程：本次招标范围为K0+833.367~K2+151.794，全长1318.427m，标准路幅宽26m，含1条道路及2处平场设计，道路顺接3号路，全线设长约92m桥梁一座，桥下预留绿廊空间，建安费约8729.26万元；

(7) 5号路道路及配套工程：全长856.443m，标准路幅宽16m，全线设一座长约63m的下穿通道下穿1号路延伸段，建安费约4123.13万元；

(8) 6号路道路及配套工程：主线全长约1695m，标准路幅宽26m；包含2个立交节点，含1号路和8条辅道，1号路长度约151.471m，标准路幅宽40m，辅道净宽为6m和8m，辅道总长约918m。全线结构物包含1座主线桥梁（长388m）、2座辅道桥梁（总长291m）及1处人行连接通道（宽20m），建安费约26570.16万元；

(9) 7号路道路及配套工程：全长约443.976m，路幅宽16m；全线设一座长约43m的下穿通道下穿3号路延伸段，建安费约2590.14万元；

(10) 8号路道路及配套工程：含1条道路及2处平场设计，全长约825.297m、标准路幅宽16m，建安费4872.48万元；

(11) 9号路道路及配套工程：全长336.223m，标准路幅宽16m，城市支路，建安费约1125.61万元；

(12) 金渝公园：公园总面积约90公顷，单位造价约256元/平方米，建安费约18234万元。

合计建安费约132935万元（按概算评估报告总建安费的95%）。

招标范围：

本项目为“交钥匙”工程，招标范围包含项目施工图设计、采购、施工具体包括但不限于如下内容：

2.3.1施工图设计：依据相关职能部门审定的初步设计成果和招标人提供的设计成果进行施工图设计。施工图设计范围及内容包括但不限于初步设计范围及内容和招标人提供的设计成果范围及内容。提交施工图设计成果包括但不限于设计说明、施工图设计图纸、施工图预算书（清单模式）。

(1) 包含但不限于土石方工程、路基路面工程、桥梁工程、边坡及结构工程、地通道、综合管网（土建部分）、排水、照明、箱变、外电、交通工程、景观绿化、建筑及其他配套工程所有工程涉及的内容；(2) BIM建设及全过程技术应用和海绵城市专项设计；(3) 包含但不限于各阶段涉及的电力设施保护、交通工程、轨道保护篇、土石方调配、周围建构筑物保护、智能化工程、电气设计（强弱电）、灯饰工程设计、市政配套工程设计（综合管网），并负责送审工作；(4) 包括边坡周围构筑物、既有道路、管线等保护或者改线设计工作；(5) 道路的施工图设计必须明确施工建设及施工要点（包括施工措施、临时工程等）；(7) 包含各专业设计的变更工程及施工阶段设计配合与服务的全过程；(8) 配合各阶段专项论证（行洪、环评、水保、地灾等）；(9) 配合做好沿线用地规划、路网研究工作，配合道路沿线的水利、平场、公园、水系景观等相关项目的设计工作；(10) 协助周边招商落地项目的设计工作及与周边相关项目建设时序协调的服务工作。

2.3.2物资设备的采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理及相应培训。

2.3.3施工图设计范围内的全部施工内容，包含但不限于土石方、结构、路基、水稳层、沥青路面、地通道、排水、电力管沟、人行道、路灯照明、箱变、外电、交通、绿化及其它配套工程，办理施工阶段的所有建设手续，施工图设计阶段及施工阶段建筑信息化模型软硬件建设及技术应用；但不包含给水、电力、燃气、通讯等由产权部门自行实施的管网工程，不包含既有市政绿化搬迁，不包含水电气讯等综合管网正式迁改。

2.3.4 EPC实施过程管理工作内容，包含但不限于各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案等的相关手续配合办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、竣工图的审核、竣工验收、质量保修等直至交付招标人接收使用。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到我公司签订施工承包合

同。

特此通知。


招标人：

（盖单位法人章）

法定代表人：

（签字或盖章）

2021年__月__日



(2) 合同关键页

渝地产合字[2021]第 98号

建设项目设计采购施工 (EPC)工程总承包合同

项目名称：花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包

项目地址：重庆两江新区花沟片区

发 包 人：重庆市地产集团、重庆两江新区土地储备整治中心、
重庆两江新区市政园林水利管护中心

承包人（联合体）：

（牵头单位）中国建筑第六工程局有限公司

（成员单位）中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

签订时间：2021 年 3 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 重庆市地产集团、重庆两江新区土地储备整治中心、
重庆两江新区市政园林水利管护中心

承包人(全称): (联合体牵头单位) 中国建筑第六工程局有限公司
(联合体成员单位) 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 **花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园)EPC 总承包** 项目设计采购施工(EPC)工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：**花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园)EPC 总承包。**

2. 工程地点：**重庆两江新区花沟片区。**

3. 工程立项批准文号：**两江新区行政主管部门以可研批复代替立项，金渝公园可研批复(渝两江经函[2020]166号)，花沟路网可研批复(渝两江经函[2020]258号、渝两江经函[2020]287号、渝两江经函[2020]298号)。**

4. 资金来源：**市级财政资金(重庆市地产集团)、区财政资金(两江新区土地储备整治中心、两江新区市政园林水利管护中心)。**

5. 建设规模：**本 EPC 总承包项目包含 12 个单项工程，各单项工程情况如下：**

序号	单项工程名称	建设规模	可研批复建安金额(万元)	概算评估建安投资(万元)	投资控制暂建建安金额(95%，万元)
1	1号路道路及金渝大道花沟段改造工程	包含1号路、金渝大道改造和金渝大道与1号路节点立交。1号路为城市主干路，标准路幅宽40m，全长约608.623米；金渝大道改造段长约1180m；匝道车行道净宽6m或8m，匝道长约1410m。全线结构物含下穿金渝大道车行地通道1座、主线桥梁1座、辅道桥梁1座、立交匝道3座桥梁及人行桥1座	32121.21	29985	28486
2	1号路延伸段道路及配套工程	全长1292.804m，标准路幅宽40m，双向六车道，含2座桥梁	25214.35	21670	20586
3	2号路道路及配套工程	全长255.938m，标准路幅宽25m，城市支路	1818.66	1504	1429
4	2号路延伸段道路及配套工程	(约886m不在本次招标范围内)：本次招标范围为K0+364.057~K2+040，全长1675.943m，标准路幅宽16m，含1条道路及1处平场设计，道路顺接2号路，双向两车道。设跨越冲沟桥	11985.95	10875	10332

序号	单项工程名称	建设规模	可研批复建安金额 (万元)	概算评估建安投资 (万元)	投资控制暂定建安金额 (95%, 万元)
		梁一座, 长 92m, 桥下预留绿廊空间			
5	3 号路道路及配套工程	包含两段道路和 3 个区域的平场设计, 全长 890.965m, 标准路幅宽 26m, 双向 4 车道, 全线含一座桥梁, 桥长 103.5m, 宽 21m	10522.80	9653	9170
6	3 号路延伸段道路及配套工程	(约 320m 不在本次招标范围内): 本次招标范围为 K0+833.367~K2+151.794, 全长 1318.427m, 标准路幅宽 26m, 含 1 条道路及 2 处平场设计, 道路顺接 3 号路, 全线设长约 92m 桥梁一座, 桥下预留绿廊空间	10945.73	8729	8293
7	5 号路道路及配套工程	全长 856.443m, 标准路幅宽 16m, 全线设一座长约 63m 的下穿通道下穿 1 号路延伸段	4732.01	4123	3917
8	6 号路道路及配套工程	主线全长约 1695m, 标准路幅宽 26m; 包含 2 个立交节点, 含 1 号路和 8 条辅道, 1 号路长度约 151.471m, 标准路幅宽 40m, 辅道车行道净宽为 6m 和 8m, 辅道总长约 918m。全线结构物包含 1 座主线桥梁 (长 388m)、2 座辅道桥梁 (总长 291m) 及 1 处人行连接通道 (宽 20m)	33006.16	26570	25242
9	7 号路道路及配套工程	全长约 443.976m、路幅宽 16m; 全线设一座长约 43m 的下穿通道下穿 3 号路延伸段	3407.76	2590	2461
10	8 号路道路及配套工程	含 1 条道路及 2 处平场设计, 全长约 825.297m、标准路幅宽 16m	8624.53	4872	4629
11	9 号路道路及配套工程	全长 336.223m, 标准路幅宽 16m, 城市支路	1284.56	1126	1069
12	金渝公园	公园总面积约 90 公顷	19306.54	18234	17322
	合计		162970.26	139932	132935

6. 工程承包范围: **本项目为“交钥匙”工程, 范围包含项目施工图设计、采购、施工, 具体包括但不限于如下内容:**

6.1 施工图设计: 依据相关职能部门审定的初步设计成果和招标人提供的设计成果进行施工图设计。施工图设计范围及内容包括但不限于初步设计范围及内容和招标人提供的设计成果范围及内容。提交施工图设计成果包括但不限于设计说明、施工图设计图纸、施工图预算书 (清单模式)。

(1) 包含不限于土石方工程、路基路面工程、桥梁工程、边坡及结构工程、地通道、综合管网 (土建部分)、排水、照明、箱变、外电、交通工程、景观绿化、建筑及其他配套工程等所有工程涉及的内容;

(2) BIM 建设及全过程技术应用和海绵城市专项设计;

(3) 包含但不限于各阶段涉及的电力设施保护、交通工程、轨道保护专篇、土

暂定
额
(元)

石方调配、周围建构筑物保护、智能化工程、电气设计(强弱电)、灯饰工程设计、市政配套工程设计(综合管网),并负责送审工作;

(4) 包括边坡周围构筑物、既有道路、管线等保护或者改线设计工作;

(5) 道路的施工图设计必须明确施工建设及施工要点(包括施工措施、临时工程等);

(6) 包含各专业设计的变更工程及施工阶段设计配合与服务的全过程;

(7) 配合各阶段专项论证(行洪、环评、水保、地灾等);

(8) 配合做好沿线用地规划、路网研究工作,配合道路沿线的水利、平场、公园、水系景观等相关项目的设计工作;

(9) 协助周边招商落地项目的设计工作及与周边相关项目建设时序协调的服务工作。

6.2 物资设备的采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理及相应培训。

6.3 施工图设计范围内的全部施工内容,包括但不限于土石方、结构、路基、水稳层、沥青路面、地通道、排水、电力管沟、人行道、路灯照明、箱变、外电、交通、绿化及其它配套工程,办理施工阶段的所有建设手续,施工图设计阶段及施工阶段建筑信息化模型软硬件建设及技术应用;但不包含给水、电力、燃气、通讯等由产权部门自行实施的管网工程,不包含水电气讯等综合管网正式迁改。

6.4 EPC 实施过程管理中包含但不限于各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案等的相关手续配合办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、竣工图的审核、竣工验收、质量保修等直至交付招标人接收使用。

二、合同工期

(一) 设计(施工图)工期

计划开始日期: 2021 年 1 月 22 日;具体时间以发包人通知为准。

计划完成日期: 2021 年 3 月 23 日。

设计工期总日历天数: 60 日历天。设计工期总日历天数与根据前述计划开始完成日期计算的设计工期天数不一致的,以设计工期总日历天数为准。

(二) 施工工期

计划开工日期: 2021 年 3 月 24 日;具体时间以监理批准的开工令约定为准。

计划竣工日期: 2023 年 7 月 12 日。

施工工期总日历天数: 900 日历天(包含设计工期)。施工工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以施工工期总日历天数为准。

备注:当两江新区建设局统筹协调的来料不足时,受路基填方施工影响的关键工序工期顺延,不受路基填方施工影响的关键工序和非关键工序不得停工,承包人应合

理组织，精心安排。

三、质量标准

工程设计（施工图）质量标准：施工图设计质量必须达到国家有关设计深度的要求并通过有关单位和部门的审查。

工程所有物资（设备）采购质量：需符合设计图纸及有关标准、规范及合同约定的要求。

工程施工质量：符合国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及本工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

其他质量标准：

（1）施工图设计阶段及施工阶段 BIM 建设及全过程技术应用：承包人所提交 BIM 模型须满足《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》，同时满足发包人“大数据多维区域城市信息模型（A-CIM）系统（建设中）”的技术要求并接入该系统。承包人应按发包人要求的精度、次数和范围完成无人机倾斜摄影模型、建筑信息模型、地理信息模型等以及各类模型的融合工作；在项目建设中基于系统和发包人要求同步提供包括施工计划、资金计划、变更记录、资料挂接、质量安全处理流程、现场视频及其它远程监测（软硬件）在内的过程服务，最终提交的所有数字模型文件应与实际过程同步及竣工验收交付文件一致；在项目建设过程中，承包人应按照发包人要求分阶段进行项目 BIM 大赛报奖工作，制作报奖 PPT、视频等内容，参与大赛包括重庆市市级协会报奖（勘察设计协会、建筑业协会 2 类奖项）、国内大赛报奖（创新杯、龙图杯等）。

（2）绿化：达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收规范和标准的要求，并一次性验收合格。管护期为 2 年，管护期达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收规范和标准的要求，管护期满后植物成活率达到 100%，灌木（成片栽植或指设计按平方计量的）及草坪无空缺。管护期满后不合格重新补栽的植物 1 年内必须保证成活，补栽植物以补栽之日起 2 年计算管护期。

四、签约暂定合同价与合同价格形式

本 EPC 总承包项目包含 12 个单项工程 每个单项工程均对应有独立的概算批复，每个单项工程竣工结算审定建安金额须控制在该单项工程概算批复建安金额（须扣除不属于承包人实施的部分）的 95% 以内，若超出则超出部分不予计费及支付，由承包人自行承担超出部分，若未超出则按合同结算原则办理竣工结算。

现两江新区经济运行局认可的概算评估总建安金额为 139932 万元，投资控制总建安金额为 132935 万元（暂定，以承包人实际实施范围对应概算批复建安金额的 95% 为准）。

示例：若 1 号路延伸段道路及配套工程概算批复建安金额为 21669.76 万元，但

承包人实际未实施给水工程，扣除概算批复中对应给水工程的建安费 133.91 万元后，承包人实际实施范围对应概算批复建安金额为 21535.85 万元，则 1 号路延伸段道路及配套工程竣工结算审定建安金额须控制在 20459.05 万元以内。

本项目为 EPC 总承包项目，签约合同总价包含设计（施工图）暂定合同价和施工暂定合同价两部分。

1. 签约暂定合同总价为：人民币（大写）**壹拾叁亿叁仟零贰拾伍万壹仟肆佰柒拾伍元零陆分（1,330,251,475.06 元）。**

其中：

（1）设计费（施工图）暂定合同价为 **901,475.06 元**，设计费中标包干折率为 **7.01%**。

（2）施工暂定合同价为 **1,329,350,000.00 元**，其中：暂定安全文明施工费 **33,230,000.00 元**。工程费固定下浮率为 **7.27%**。

2. 合同价格形式：**其他价格形式（全费用综合包干单价+定额计价下浮）。**

五、项目经理

EPC 项目经理：**许欢欢**，身份证号：**232324198405222727**。

设计负责人：**刘英伟**，身份证号：**220702198201139614**。

施工项目经理：**王伟**，身份证号：**232700197902221019**。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）招标文件
- （5）投标文件及其附录
- （6）投标函及其附录（如果有）；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，按规定及时足额支付农民工工资，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺达到相关职能部门的验收要求，并负责行政主管部门验收通过且正式移交。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 重庆市地产集团 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同各方签章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾肆份，承包人执陆份。

十四、其它

1. 本合同中各单项工程（除金渝公园外）由重庆市地产集团和重庆两江新区土地储备整治中心共同出资联建，承包人在申请进度款时，必须按各个业主的出资比例金额分别开具发票，否则各个业主的任意一方有权拒绝支付进度款。双方互不承担支付连带责任。

2. 本合同中金渝公园由重庆两江新区市政园林水利管护中心作为业主全额出资，重庆市地产集团作为代建业主实施建设，承包人在申请进度款时，必须按管护中心的出资比例金额开具发票。重庆市地产集团不承担支付连带责任。



发包人: 重庆市地产集团(公章)

法定代表人或其委托代理人:
(盖章)



统一社会信用代码: 915000005771646246

地址: 重庆市渝北区佳园路2号

邮政编码: 401121

法定代表人: 李仕川

委托代理人: 黄圭

联系电话: 15730234966

电话: 023-63106037

传真: 023-63106001

电子信箱: 471605101@qq.com

开户银行: 重庆银行人和街支行

账号: 550101040000143



发包人: 重庆两江新区土地储备整治中心(公章)

法定代表人或其委托代理人:
(盖章)



统一社会信用代码: 12500000060514257E

地址: 重庆市渝北区白杨路38号

邮政编码: 401121

法定代表人: 朱有军

委托代理人: /

联系电话: /

电话: 023-67035018

传真: 023-67035018

电子信箱: /

开户银行: 三峡银行北部新区支行

账号: 0106016430000038

2021年04月02日

发包人: 重庆两江新区市政园林水利管护中心(公章)

法定代表人或其委托代理人:
(盖章)



统一社会信用代码: 12500000MB0X89033M

地址: 重庆市渝北区大竹林街道黄杨路9号渝兴广场B5栋

邮政编码: 401123

法定代表人: 王绘津

委托代理人: /

联系电话: /

电话: 023-60361927

传真: /

电子信箱: /

开户银行: 兴业银行北部新区支行

账号: 346140100100193495

承包人（联合体）：中国建筑第六工程局有限公司

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

牵头单位：（公章）

中国建筑第六工程局有限公司

成员单位：（公章）

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（盖章）

郝荣国

统一社会信用代码：911201161030636028

地址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：300171

法定代表人：张爱民

委托代理人：邢惟东

联系电话：13612154937

电话：022-66308665

传真：022-65557350

电子信箱：xwdyf@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司

天津和平路支行

账号：12001675001050001873

统一社会信用代码：91110000101115237J

地址：北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮政编码：100024

法定代表人：郝荣国

委托代理人：/

联系电话：/

电话：010-51972043

传真：010-65729087

电子信箱：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司

北京定福庄支行

账号：043301040003890

(二) 联合体协议书 (如有)

中国建筑第六工程局有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成中国建筑第六工程局有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 (联合体名称) 联合体, 共同参加花沟片区打捆路网道路及配套工程 (含金渝公园) EPC总承包 (项目名称) EPC投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中国建筑第六工程局有限公司 (某成员单位名称) 为中国建筑第六工程局有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 (联合体名称) 牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金和履约担保。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件, 联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 联合体各成员单位内部的分工、责任和权利义务如下:

中国建筑第六工程局有限公司 (法定代表人: 张爱民) (牵头人名称) 承担物资设备的采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理及相应培训; 招标文件要求的全部施工内容; EPC实施过程管理及招标文件要求的其他工作, 并承担相应责任和义务;

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 (法定代表人: 郝荣国) (成员一名称) 承担招标范围内的施工图设计工作及招标文件要求的其他工作, 并承担相应责任和义务;

6. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的相关工作由联合体承担的工作量分摊。

7. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自然失效。

8. 本协议书一式 叁 份, 联合体成员和招标人各执一份。

牵头人 中国建筑第六工程局有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 张爱民 (签字或盖章)

成员一名称 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 郝荣国 (签字或盖章)

2020年12月15日

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

3.2、滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）工程总承包（EPC）

(1) 中标通知书

省级编码: 1200002206230002-BG-001

工程总承包中标通知书

工程总承包招标备案编号为 12072022106001 的滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）工程，坐落在天津滨海新区，报建总建设规模 2.3 公里，项目总投资 23641.72 万元，共分为 1 标段。

建设单位通过招标将第 1 标段，工程名称为滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）工程总承包（EPC）的工程，确定中国建筑第六工程局有限公司为中标单位，中标规模 2.3 公里，工程质量国家规范及天津市质量验收规范合格标准。

工程总承包及相关服务总中标标价为人民币（大写）壹亿捌仟肆佰玖拾陆万叁仟陆佰肆拾玖元整（¥184963649 元），工程总承包及相关服务中标总期限自 2022 年 12 月 22 日开始，至 2024 年 12 月 31 日结束。

中标人员	姓名	专业	等级	证号	执业印章号/ 职称证书编号
正项目经理	崔晓立	市政公用工程	一级		津 112201520 1612829
注册结构师	朱建华	结构	一级	S1331032 93	1200131- S005
副项目经理	黄文龙	市政公用工程	二级	02331381	津 212192038 479

招标监督部门敬告：

1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订

立背离合同实质性内容的其他协议。



建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）



招标代理机构：（盖章）

负责人：（签字、盖章）



日期：2022年12月21日

日期：2022年12月21日



招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

注：本中标通知书共六份，其中建设单位、招标代理机构、中标单位、招标监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。



政务服务



(2) 合同关键页

GF-2020-0216

合同编号: _____

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：天津市滨海新区住房和建设事务服务中心

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滨海新区城市内涝治理项目一新港片区改造工程（新港二号路—新港一号路）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：滨海新区城市内涝治理项目一新港片区改造工程（新港二号路—新港一号路）工程总承包（EPC）。

2. 工程地点：天津市滨海新区。

3. 工程立项批准文号：津滨审批一室准[2022]403号。

4. 资金来源：区财政出资，同时拟通过发行地方政府专项债券解决。

5. 工程内容及规模：滨海新区城市内涝治理项目一新港片区改造工程（新港二号路—新港一号路）工程总承包（EPC），建设规模为2.3公里。

6. 工程承包范围：主要包括雨水管道工程、污水管道工程、顶管工作坑及基坑支护、道路工程、交通设施工程、交通导行工程、管线切改工程、管线保护工程、排水管线临时调水工程以及为完成本项目所必须的其他相关工程的施工图设计（含深化设计）、施工，乃至工程竣工验收、备案、移交、工程保修等；完成结算并配合政府相关部门的审核等所有工作。具体范围包括发包人发初步设计图纸及招标文件所有内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年12月22日

计划开始现场施工日期：2023年1月7日

计划竣工日期：2024年12月31日

工期总日历天数：741天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：国家规范及天津市质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：184963649元

人民币（大写）壹亿捌仟肆佰玖拾陆万叁仟陆佰肆拾玖元（¥184963649元）；

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：2306300元

人民币（大写）贰佰叁拾万陆仟叁佰元（¥2306300元）；适用税率：9%，税金为人民币（大

写) 壹拾玖万零肆佰贰拾捌元(¥ 190428 元);

(2) 设备购置费(含税): 无

人民币(大写) 0 元(¥ 0 元); 适用税率: 0%, 税金为人民币(大写) 0 元(¥ 0 元);

(3) 建筑安装工程费(含税): 182657349 元 下浮率 11.5 %

人民币(大写) 壹亿捌仟贰佰陆拾伍万柒仟叁佰肆拾玖元(¥ 182657349 元); 适用税率: 9 %, 税金为人民币(大写) 壹仟伍佰零捌万壹仟柒佰玖拾玖元(¥ 15081799 元);

(4) 暂估价(含税): 无

人民币(大写) 0 元(¥ 0 元);

(5) 暂列金额(含税): 无

人民币(大写) 0 元(¥ 0 元);

(6) 双方约定的其他费用(含税): 无

人民币(大写) 0 元(¥ 0 元); 适用税率: 0%, 税金为人民币(大写) 0 元(¥ 0 元);

2. 合同价格形式:

合同价格形式为固定总价合同(清标后), 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不予调整, 但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: /。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 崔晓立。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价格。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计、采购和施工等工作, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于____年____月____日订立。

九、订立地点

本合同在天津市滨海新区订立。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执6份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)

中国建筑第六工程局有限公司



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：12120116MB1J06540Q

统一社会信用代码：911201161030636028

地 址：天津市滨海新区塘沽大连道 7 号

地 址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：

邮政编码：300451

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话： 022-66306865

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

附件 1 《发包人要求》

第一节、 功能要求

工程的目的：目前，滨海新区行政文化中心区域因排水管道老旧且管径偏小，局部区域造成积水，给人民群众的生活带来极大不便，给区域交通带来较大压力。为了改善汛期人民群众的出行方便，保障生命财产安全，新建排水标准高的雨水管道是十分必要的。

结合排水规划，本工程新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）为规划港滨路雨水泵站上游工程，是滨海新区行政文化中心区域雨水管道的下游工程，其工程建设刻不容缓。

本项目的实施，可以改善新港地区的雨水排放，改善新港地区的水环境质量。

第二节 工程范围

一、项目概况：滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）主要建设内容包括雨水管道工程、污水管道工程、顶管工作坑及基坑支护、道路工程、交通设施工程、交通导行工程、管线切改工程、管线保护工程、排水管线临时调水工程等，具体内容详见本项目初步设计图纸、扩初图纸及招标文件。该项目概算批复总投资 23641.72 万元。本标段招标主要包括施工图设计及工程施工等内容，具体内容如下：

1、施工图设计主要工作：

（1）依据项目初步设计文件及相关审批文件完成本项目施工图设计，包括但不限于雨水管道工程、污水管道工程、顶管工作坑及基坑支护、道路工程、交通设施工程、交通导行工程、管线切改工程、管线保护工程、排水管线临时调水工程等以及为完成本项目所必须的其他相关设计工作。

（2）审核后修改及其过程中的技术评审论证；

（3）包括但不限于确保设计阶段的施工图审查等报批、评审通过；

（4）包括但不限于确保设计阶段的基坑支护等报批、评审通过并承担相关费用；

（5）包括但不限于提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题，参加隐蔽工程验收、中间验收、规划验收、竣工验收、移交接管等施工现场后续服务，出具变更图纸、负责建设工程规划许可调整工作及联合验收中规划验收工程

（6）配合结、决算工作。

2、工程施工主要工作：

（1）根据招标文件要求和招标人批复的施工图滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）所有施工内容及完成全部工作内容所需开展的辅助工作，包括但不限于雨水管道工程、污水管道工程、顶管工作坑及基坑支护、道路工程、交通设施工程、交通导行工程、管线切改工程、管线保护工程、排水管线临时调水工程等工程；

（2）包括但不限于办理与项目建设相关的手续（包括但不限于开工许可证、竣工验收备

案等各种手续），并承担由此发生的费用，投标人在投标报价中综合考虑；

（3）包括但不限于本项目工程线路及影响范围内的地形、地下管网、障碍物的详细勘察工程和沉降监测等的施工基础资料调查；

（4）包括但不限于疫情防护措施费用，费用含在投标报价中；

（5）包括但不限于以上工作的施工组织设计、施工实施、施工管理与协调、施工安全措施、调试管理与协调、工程验收、缺陷修复、交付使用、办妥竣工验收（包括竣工备案、市政纳管、接管证明、排水许可等）手续确保工程移交和接管、直至工程保修期结束的全过程服务及相应的保质保修服务等工程总承包工作。

二、招标范围一览表

招标范围		
项目名称：滨海新区城市内涝治理项目新港片区改造工程（新港二号路-新港一号路）		
序号	工程名称	主要工作内容
1	道路工程-新港二号路	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 车行道大修（包括路面面层及结构层维修），新旧路接顺，配套侧石、树穴石、人行道、公交场站铺装维修，对原道路进行拆除、清运等； 2. 道路破除后的面层、基层材料残余价值需进行抵扣。 3. 完成相应工程所需的措施项目。
2	道路工程-新港一号路	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 车行道小修（面层维修、局部破损结构维修），新旧路面接顺，原破损路面拆除、清运等； 2. 道路破除后的面层、基层材料残余价值需进行抵扣。 3. 完成相应工程所需的措施项目。
3	交通设施工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 新建热熔标线、震动标线、中分带隔离栏杆、防撞桶、机非分隔护栏等； 2. 完成相应工程所需的措施项目。

4	雨水管道工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 顶管施工：沿新港二号路及下游新港一号路拟建 d2000、d2600、d3000 雨水主管、d1800~d2600 雨水支管，部分位置按要求拆、砌管堵（考虑带水作业），根据管线路由综合考虑工作平台和中继间的设置等工作； 2. 明挖槽施工：新建雨水管道与沿线相交路口处，港滨路至港医路路段 d500mm~d2000mm 雨水管道及雨水连接管，开挖方式不限于大开挖、支撑槽开挖，部分位置按要求拆、砌管堵；临时支撑制作、安装、拆除、运输等； 3. 反开槽施工：d300mm 收水管； 4. 拆除：沿线废除的方涵、雨水管、附属构筑物按需拆除、清运等； 5. 附属构筑物：新建检查井、收水井；改造、升降现有检查井、收水井等 6. 土方工程：管道基础、管周及管顶以上 0.5m 范围的石屑回填、其它余灰土回填，余土清运等； 7. 沿线新建管网区域道路、人行道、绿化破除及恢复等； 8. 完成相应工程所需的措施项目。
5	污水管道工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 明挖槽施工：d600mm 污水管，开挖方式不限于大开挖、支撑槽开挖，部分位置按要求拆、砌管堵（考虑带水作业）；临时支撑制作、安装、拆除、运输等； 2. 拆除：沿线废除的污水管、附属构筑物按需拆除、清运等； 3. 附属构筑物：新建检查井；改造、升降现有检查井等 4. 土方工程：管道基础、管周及管顶以上 0.5m 范围的石屑回填、其它余灰土回填，余土清运等； 5. 沿线新建管网区域道路、人行道、绿化破除及恢复等； 6. 完成相应工程所需的措施项目。
6	顶管工作坑及基坑支护	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 基坑支护：井周止水帷幕，基底加固，临时支护、支撑安装拆除，原有支护拆除，阻碍施工的支护拆除，土方开挖，井内回填（级配碎石、灰土等），所有余方、渣方清运等； 2. 主体结构：特殊井、截流井、交汇井等； 3. 完成相应工程所需的措施项目。

7	交通导行工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 雨水阶段导行：导行标线新建、拆除，导行标志牌、爆闪灯、围挡、防撞桶、水马、隔离护栏等临时交通设置及拆除，道路、绿化、人行道等拆除及恢复等； 2. 路面半幅施工导行：导行标线新建、拆除，导行标志牌、爆闪灯、围挡、防撞桶、水马、隔离护栏等临时交通设置及拆除，道路、绿化、人行道等拆除及恢复等； 3. 临时导行设施的残余价值需进行抵扣。 4. 完成相应工程所需的措施项目。
8	管线切改工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 配管配线切改：供电、路灯、电信、给水；路灯、道路监控、交通信号灯等迁改及道路、人行道、绿化恢复，根据切改位置综合考虑管道过路保护等工作内容； 2. 雨污水切改、雨污水封堵及道路、人行道、绿化破除及恢复等； 3. 完成相应工程所需的措施项目。
9	管线保护工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 包括地上、地下配套管线的保护，包括但不限于路灯、电信、电力、输配水管、雨污水（考虑带水作业）、天然气、管块等保护； 2. 完成相应工程所需的措施项目。
10	排水管线临时调水工程	完成本专业工程所需全部工作内容，包括但不限于： 1. 雨水临时调水、污水临时调水及附属道路、绿化破除恢复、拆砌管堵（考虑带水作业）等； 2. 完成相应工程所需的措施项目。
备注： 一、除完成相应工程所需的措施项目外，还需包含： （1）管线刨验措施费；物探、详细勘察费用； （2）地上、地下管线与各产权单位切改配合，与公交及交管部门配合费； （3）地下障碍物处理费； （4）施工监测、监控费用（包括但不限于基坑监测、管道沿线与周围土体监测、与周边环境监测（建筑物的沉降、倾斜、裂缝监测，沿线管线沉降监测、重要道路路基沉降监测等）及工后维修若有） （5）本项目现场不具备临时水源、电源接引条件，施工单位自行考虑因此增加的相关费用； （6）临时设施的看护费用等措施费用。 二、以上专业工程报价应结合招标文件、招标人要求、现场实际情况、初步设计文件及国家、天津相关法律、法规及相关规定综合考虑。包含但不限于完成本专业工程施工及专业工程深化设计、满足使用功能及验收标准的全部工作内容。		

三、发包人提供的现场条件

1、 施工用电。

临时用电由于现场不具备接线条件,由施工单位自备满足施工需求的发电机;

附件6 投标报价表

工程名称：滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程
(新港二号路-新港一号路) 工程总承包 (EPC) 标段

单位：人民币元

序号	项目名称	金额 (人民币元)	备注
1	施工图设计费	2306300	
1.1	施工图设计费	2306300	
2	工程费	182657349	下浮率11.50%
2.1	道路工程-新港二号路	60800850	
2.2	道路工程-新港一号路	739004	
2.3	交通设施工程	1765295	
2.4	雨水管道工程	38527235	
2.5	污水管道工程	4258238	
2.6	顶管工作坑及基坑支护	53177283	
2.7	交通导行工程	4764447	
2.8	管线切改工程	11587636	
2.9	管线保护工程	2267051	
2.10	排水管线临时调水工程	4770310	
投标报价		184963649	

3.3、204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包）

(1) 中标通知书

青岛西海岸新区建设工程交易平台



青岛西海岸新区建设工程项目中标通知书

本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

项目名称	204国道绿化工程及沈海高速景观标识项目（工程总承包）-		
工程地点	西海岸新区董家口经济区		
建设规模	204国道路侧绿化，分为泊里中心路北段、312省道至钢厂路段，穿越已建成城区，工程内容包括道路绿化新建和提升、景观雕塑及桥梁栏杆亮化、道路排水等，绿化总面积约229000平方米、排水最大管径DN1200。	结构类型	/
中标单位	中国建筑第六工程局有限公司/青岛市政工程设计研究院有限责任公司		
中标价格（万元）	9428.985876万元	总投资额（元）	101740000
中标项目经理（总监）	白晶	工期起止时间	以实际开工时间为准
项目组成员	工程总承包项目经理：白晶（鲁130821460063）；设计项目负责人：冯宁（0415620）；设计人员：徐国栋（青173421082）、任飞（青173421081）、孔祥川（鲁160821460078）、方坤（鲁180200033200019）、何丽珍（鲁190200033200037）、马德兴（鲁190200033200023）、乔磊（鲁190200033200030）、都治国（鲁20821460064）、侯文俊（鲁190200033200039）；施工项目经理：陈新城（津112171814985）。		
招标内容	（一）项目概况：204国道路侧绿化，分为泊里中心路北段、312省道至钢厂路段，穿越已建成城区，工程内容包括道路绿化新建和提升、景观雕塑及桥梁栏杆亮化、道路排水等，绿化总面积约229000平方米、排水最大管径DN1200。泊里中心路北段绿化：南起黄岛车管所，北至204国道与中心路路口，以及沿中心路与204国道路口向北200米范围，绿化面积14574平方米。312省道至董梁高速立交段绿化：北起312省道，南至董梁立交，绿化长度约1700m，绿化总面积91361平方米。董梁高速立交至钢厂路段：北起董梁立交，南至钢厂路，绿化总面积122626平方米。深海高速泊里收费口及204港兴大道处进行景观雕塑设计。增加横河桥桥梁防护栏及亮化内容，长度约380m。（二）招标内容：本项目采用“设计-采购-施工”一体化的工程总承包模式。即包括但不限于本项目的施工图设计及所有专项设计、审批等相关服务、与工程建设相关的设备材料采购、施工及相关建设手续办理、工程竣工验收备案，缺陷保修等全部工作。（三）标段划分：本工程不分标段		
工期目标	40日历天	质量目标	合格
安全生产文明施工目标	无安全责任事故		
备注			

https://jsgc-zb.qdxhaggzy.com/ztbqk/zbtz_Print.html?Guid=6e619edf-e96e-4e00-ac88-69f8bf358...

青岛西海岸新区建设工程交易平台

招标人（建设单位）（盖章）：	招标代理机构（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
年 月 日	年 月 日

张印栋
3702845160673

云焦印彩
3702110408267

(2) 合同关键页

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分

合同协议书

发包人（全称）：青岛西海隆盛综合开发建设有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司（联合体牵头人）、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包） 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包）。
2. 工程地点：西海岸新区董家口经济区。
3. 工程审批、核准或备案文号： 。
4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容及规模：204 国道路侧绿化，分为泊里中心路北段、312 省道至钢厂路段，穿越已建成城区，工程内容包括道路绿化新建和提升、景观雕塑及桥梁栏杆亮化、道路排水等，绿化总面积约 229000 平方米、排水最大管径 DN120。

6. 工程承包范围：

泊里中心路北段绿化：南起黄岛车管所，北至 204 国道与中心路路口，以及沿中心路与 204 国道路口向北 200 米范围，绿化面积 14574 平方米。

312 省道至董梁高速立交段绿化：北起 312 省道，南至董梁立交，绿化长度约 1700m，绿化总面积 91361 平方米。

董梁高速立交至钢厂路段：北起董梁立交，南至钢厂路，绿化总面积 122626 平方米。

沈海高速泊里收费口及 204 港兴大道处进行景观雕塑设计。增加横河桥桥梁防护栏及亮化内容，长度约 380m。

7. 承包人应按青西新财源办【2018】4 号文件规定在新区纳税，且应当要求各相关主材供应商在新区缴纳有关税种。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 2 月 2 日。

计划开始现场施工日期：2021 年 2 月 2 日。

计划竣工日期：2021 年 3 月 14 日。

工期总日历天数：40 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：工程质量符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格，并取得合格备案标准。苗木为二级养护，养护期二年，苗木成活率 100%。承包人在临近养护期结束前六个月内，禁止抢栽，如确需补植，需书面向发包人提出申请（结算时无书面申请的补植视为抢栽，不予结算），经发包人同意，新补植苗木成活后，扣除相应时段的养护费用；如发包人或监理人在巡查中发现绿地施工单位抢栽，经发包人确认后抢栽的苗木不予结算，并给予相应的违约处罚（每次处罚额为本合同额的 1%）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写玖仟肆佰贰拾捌万玖仟捌佰伍拾捌元柒角陆分）

（¥94289858.76 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写壹佰贰拾玖万贰仟壹佰柒拾壹元捌角捌分）（¥1292171.88 元）；

适用税率：6%，税金为人民币（大写柒万叁仟壹佰肆拾壹元捌角整）（¥73141.8 元）；

（2） 设备购置费（含税 / ）：

人民币（大写）（¥ / 元）；适用税率： / %，税金为人民币（大写 / ）（¥ / 元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写玖仟贰佰玖拾玖万柒仟陆佰捌拾陆元捌角捌分）

（¥92997686.88 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写柒佰陆拾柒万捌仟柒佰零捌元零玖分）（¥7678708.09 元）； 其中安全文明施工费为：人民币（大写贰佰贰拾玖万叁仟贰佰捌拾捌元柒角整）（¥2293288.70 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写壹拾捌万玖仟叁佰伍拾肆元壹角壹分）（¥189354.11 元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写 / ）（¥ / 元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写 / ）（¥ / 元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写/）（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写/）（¥/元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：白晶。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行过程中双方共同签署的有关本工程的补充协议、洽谈、变更、签证等书面记录和文件，以及发包人有关指令、通知及批准文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录。

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）招标文件；

（11）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如有不一致之处，以上述次序在先者为准。

第（1）项所列合同文件，如属于同一内容，应以最新签署的为准。但投标文件与招标文件强制性规定冲突的，以招标文件强制性规定为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 2 月 10 日订立。

九、订立地点

本合同在青岛市董家口经济区订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式十一份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执七份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91370211675280864H

地址：青岛董家口经济区管委会办公楼对面二楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0532-55585728

传真：

电子信箱：

开户银行：工商银行青岛黄岛支行

账号：3803028419200179237

承包人(牵头人)：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：911201161030636028

地址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：300171

法定代表人：

委托代理人：

电话：022-65292174

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

账号：12001675001050001873

承包人(联合体成员)：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：913702121635746901

地址：青岛市崂山区深圳路 222 号

邮政编码：266000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0532-68695891

传真：0532-68695600

电子信箱：

开户银行：招商银行股份有限公司青岛分行营业部

账号：532900004010956

附件 9：联合体协议书

中国建筑第六工程局有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
(所有成员单位名称)自愿组成联合体, 共同参加 204 国道绿化工程及沈海高速
景观标识项目(工程总承包)(项目名称)投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1. 中国建筑第六工程局有限公司为牵头单位。

2. 联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 处理与之有关的一切事务, 并负责合同实施阶段的主办、组织和协调等工作。

3. 联合体将严格按照本招标文件的各项要求, 提交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头单位代表联合体签署投标文件, 联合体牵头单位的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: 中国建筑第六工程局有限公司
(牵头单位名称)承担与本工程~~施工~~及相关建设手续办理、工程竣工验收备案, 缺陷保修等全部工作; 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(成员单位一)承担本工程~~施工图~~设计及所有专项设计、审批等相关服务工作。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

牵头单位名称: 中国建筑第六工程局有限公司(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

成员单位一名称: 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

2021 年 02 月

(3) 竣工验收证明

附件:

建设工程竣工验收证书 (集团)

董竣 2022 第 39 号

工程名称	204 国道绿化工程及沈海高速景观标识项目 (工程总承包)	开工日期	2021 年 2 月 2 日	施工质量评价: 工程已按照施工合同要求完成, 符合设计及施工规范要求, 经建设单位、监理单位、设计单位及其他单位验收, 绿化、景观及排水等项目施工及资料核查符合相关标准, 全部达到合格。
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司 (联合体牵头人)、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 (联合体成员)	竣工日期	2022 年 9 月 11 日	
合同造价	9428.99 万元			
验收范围及数量: 204 国道路侧绿化, 分为泊里中心路北段、312 省道至钢厂路段, 穿越已建成城区, 工程内容包括道路绿化新建和提升、景观雕塑及桥梁栏杆亮化、道路排水等, 绿化总面积约 229000 平方米。		竣工验收日期 2022 年 9 月 21 日		
存在问题及处理意见: 无		建设单位	设计单位	参加竣工验收单位意见
		监理单位	施工单位	
		勘察单位	邀请单位	

注: 1.本表一式九份, 工程管理部门留存两份, 承建部门留存七份。2.竣工验收日期原则上为质保期或养护期的起算时间, 特殊情况另行约定。

3.4、海河外滩提升改造工程(一期景观)施工

(1) 中标通知书

省级编码: 1200002203030014-BD-001

施工中标通知书

施工招标备案编号为 12072022034005 的海河外滩提升改造工程(一期景观)工程,坐落在项目位于天津市滨海新区,东起新华路、西至悦海花园住宅小区、北至上海道、南临海河,报建总建设规模 74300 平方米,项目总投资 9635.85 万元,共分为 1 标段。

建设单位通过招标将第 1 标段,工程名称为海河外滩提升改造工程(一期景观)的工程,确定中国建筑第六工程局有限公司为中标单位,中标规模 74300 平方米,工程质量国家验收规范合格标准。

施工及相关服务总中标标价为人民币(大写)柒仟壹佰叁拾玖万肆仟伍佰元整(¥71394500 元),施工及相关服务中标总期限自 2022 年 04 月 14 日开始,至 2022 年 07 月 31 日结束。

中标人员	姓名	专业	等级	证号	执业印章号/职称证书编号
正项目经理	崔晓立	市政公用工程	一级		津 1122015201612829
副项目经理	郭志辉	市政公用工程	二级	01694217	津 212151634545

招标监督部门敬告:

1、根据《招标投标法》第四十七条规定,招标人应当自确定中标人之日起 15 日内,向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

建设单位：（盖章）

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

注：本中标通知书共六份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

(2) 合同关键页

合同编号: XM-10-2022-008

天津市建设工程施工合同

(JF-2017-068)

天津市城乡建设委员会
天津市市场监督管理委员会

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：天津滨海建投项目管理有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：海河外滩提升改造工程（一期景观）

2.工程地点：天津市滨海新区，东起新华路、西至悦海花园住宅小区、北至上海道、南临海河

3.工程立项批准文号：津滨审批一室准【2022】34号

4.资金来源：财政出资

5.工程内容：海河外滩提升改造工程（一期景观）施工，建设规模 74300 平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：海河外滩提升改造工程（一期景观），招标范围：总用地面积 74300 平方米，其中绿化用地 28400 平方米、硬化用地约 45900 平方米。主要建设内容包括公园内道路、广场铺装、挡墙台阶、特色廊架、家具小品等，配套实施给排水、电气、智能化系统等，包括施工图纸及工程量清单范围内全部内容。本项目采用“评定分离”办法评审，具体内容详见建设单位所发施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 04 月 14 日

计划竣工日期：2022 年 07 月 31 日

工期总日历天数：109 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）柒仟壹佰叁拾玖万肆仟伍佰元（¥ 71394500 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰肆拾肆万壹仟叁佰玖拾陆元整（¥ 1441396 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）0 元（¥ 0 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）0 元（¥ 0 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）0 元（¥ 0 元）；

2.合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：崔晓立

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价格。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 天津市滨海新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份,均具有同等法律效力,发包人执 6 份,承包人执 6 份。

发包人:(公章)

承包人:(公章)

中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 91120116559477563P

组织机构代码: 911201161030636028

地 址: 天津市滨海新区第二大街滨海建投大厦

地 址: 天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码: 300457

邮政编码: 300451

法定代表人: 杨程

法定代表人: 张爱民

委托代理人:

委托代理人: 崔晓立

电 话: 022-66221897

电 话: 022-66306865

传 真: 022-66222930

传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国工商银行天津泰丰支行

开户银行:

账 号: 0302066109100022228

账 号:

(3) 竣工验收证明

D4-8

市政工程竣工验收证书

工程名称	海河外滩提升改造工程（一期景观）	开工日期	2022年04月14日	工程质量评价： 合格
完工日期	2022年07月31日	竣工验收日期	2022年8月9日	
合同造价（万元）	7139.45万元	工程结算（万元）		

验收范围及数量： 1) 铺装工程主要工程量：仿石砖14452.5m²，花岗岩铺装14746m²，花岗岩平侧石657.4m，彩色混凝土路面6506.3m²，夜光混凝土路面311.5m²，竹刚木地板4201m²，彩色沥青混凝土路面3892.5m²，沙滩762.1m²。 2) 景观小品工程：石材干挂及压顶7591.1m²，入口坡道护栏35.13m，沿河护栏1020.4m，防洪堤护栏625m，防洪堤墙面弹涂2065.4m²，金属扶手148.8m，液态花岗岩饰面3107.1m²，成品座椅18个，成品水钵11个，花岗岩踏步1428m²，入口台阶扶手58.3m，异形花坛铝板坐凳189m²，屋顶护栏621.2m，船舶护栏20.6m，雕塑12组，景观分类垃圾桶36个，景观智慧垃圾桶1个，成品卫生间1座，成品临时控制机房（含设备用房）1座，车档77个，景观标识120个，入口LOGO文字1组，花墙1组。 3) 给排水工程：给中水管2477m，水表井及阀门井20座，消火栓1套，排水管1518m，检查井6座，喷泉系统（含喷泉及灯具）5组。 4) 绿化工程：乔木、灌木770株，绿篱、地被23845m²。 5) 电气工程：灯杆183套，设备杆7套，灯带3905m，射树灯308套，壁灯300套，RGB壁灯72套，地埋射灯30套，草坪灯25套，微型地埋灯439套，互动投影5套，萤火虫灯6套，图案灯4套，配电箱9套。 6) 智能化工程：设备IP网1套，公共广播系统1套，视频监控系统及紧急报警求助系统1套，智能照明系统1套，能耗监测系统1套，智慧屏信息发布系统1套，环境监测系统1套，手机微信扫码导览系统1套，机房工程1组。		参加竣工验收单位意见	
建设单位  （公章）	设计单位  （公章）		
监理单位  （公章）	施工单位  （公章）		
勘察单位 签名： （公章）	邀请单位 签名： （公章）		

存在问题及处理意见：

3.5、三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程

(1) 中标通知书

Page 1 of 2

中标通知书

琼政招投[2021]0299号

中国建筑第六工程局有限公司：

三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程（项目全称，项目编号：hizw20210108010） 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程（标段名称），建设地点： 三亚市海棠湾林旺片区控规F-1-1地块和F-2-1地块，建设规模： 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目坐落于三亚市海棠湾林旺片区，项目地块由F-1-1宗地和F-2-1宗地组成，土地用途为其它商服用地，准入门类类别为医疗健康产业。总用地面积143,475.43平方米，总建筑面积128,652.26平方米，其中地上建筑面积108233.28平方米、地下建筑面积20418.98平方米，建筑容积率0.70，建筑最大高度18米，建筑密度25%，绿地率45%。。招标范围： 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目红线内、红线外园林景观工程（除接待中心及低层酒店样板房配套景观和泳池结构、装饰、设备以外，具体以工程量清单及图纸为准）。 评标工作于 2021年02月01日 已经结束，经评标委员会评定、中标候选人公示，现确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：柒仟柒佰叁拾柒万伍仟玖佰伍拾陆元捌角伍分（¥77,375,956.85），中标下浮率： / %，工期： 183 天，现场项目部关键岗位人员配备如下，工程质量要求符合 符合国家现行规范达到合格标准，并配合总承包单位获得海南省建筑工程省优质工程奖项，海南省建筑施工安全文明“标准化”工地 标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《招标投标法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知。

项目部关键岗位人员配备

姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
李东旭	项目负责人（项目经理）	职称证/（2019）1106025	433024197011073439
付超群	技术负责人	职称证/（2018）1106032	132624197707286513
刘强	施工员	岗位证/A14613508	510603198302146338
闫震	施工员	岗位证/A1290222	211381198709153233
孙茂森	施工员	岗位证/A1160228	231083198301286913
吴赞	施工员	岗位证/A14613514	411224198001090016
王振华	施工员	岗位证/A15612368	341221198605251530
赵强	安全员	岗位证/D0961665	372923198110073813
许八弟	安全员	岗位证/D1360455	340823198912190437
徐建龙	安全员	岗位证/D1360442	120108196802271517
孙丽娜	安全员	岗位证/D0860013	210881197809201062

<http://zw.hainan.gov.cn/jsgc/gbp/js-result-letter!approvePrint.do?SID=bb54a288776dd2...> 2021-2-7

邢路	安全员	岗位证/D1862983	130225199009122919
苏航	质量员	岗位证/C1463451	120107198608173916
李巍巍	质量员	岗位证/C2063390	340621198610160319
余煌	质量员	岗位证/C1661145	420117199010163973
周玉玲	资料员	岗位证/M1760426	341227198612183765
于林峰	机械管理员	岗位证/G1760583	411082199108218435

招标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日



招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

邵 芳

(2) 合同关键页

三亚海棠湾太平国际医疗康养 项目景观工程 施工合同

工 程 名 称：三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程

工 程 地 点：三亚市海棠湾林旺片区控规 F-1-1 地块和 F-2-1 地块

发 包 人：太平置业（海南）有限公司

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

项目合同编号：TPZY-2021-SG-002

签 订 日 期：2021 年 ____ 月

合同协议书

发包人： 太平置业（海南）有限公司

承包人： 中国建筑第六工程局有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、互利的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经发包人、承包人双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称： 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程

2、工程地点： 海南省三亚市海棠湾林旺片区控规 F-1-1 和 F-2-1 地块

3、工程规模： 本项目位于三亚市海棠湾林旺片区，项目地块由F-1-1宗地和F-2-1宗地组成，土地用途为其它商服用地，准入产业类别为医疗健康产业。总用地面积143,475.43平方米，总建筑面积128,652.26平方米，其中地上建筑面积108233.28平方米、地下建筑面积20418.98平方米，建筑容积率0.70，建筑最大高度18米，建筑密度25%，绿地率45%。

4、资金来源： 自筹

5、工程承包范围： 苗木种植，电气给排水，灯具灌溉，园林建筑及附属设施，室外小品及室外家具，硬质景观（铺地，饰面），接待中心及低层酒店样板房配套园林绿化养护等详见工程量清单及施工图。以及合同虽未载明但属于本工程施工和使用所必须的工作和按施工惯例属于承包人义务的全部工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 3 月 1 日；（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2021 年 8 月 31 日；（竣工日期为必须确保的节点）

工期总日历天数：183 日历天；

以上工期已充分考虑各种形式的雨季、台风季、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素。

三、工程质量

达到国家现行施工质量验收规范的合格等级标准，配合总包获得省优质工程奖项，海南省建筑施工安全文明“标准化”工地。苗木的养护周期为 2 年，2 年内保证苗木、树木成活率达 **100%以上**，草地成活率 **100%以上**，并对未成活植物及时进行补栽。养护范围为红线内外所有苗木、树木和草地（包括接待中心及低层酒店样板房配套的园林绿化）。

四、合同价款

1、本合同含税总造价为：人民币（小写）77,375,956.85 元，

大写（人民币）：柒仟柒佰叁拾柒万伍仟玖佰伍拾陆元捌角伍分。

其中：安全防护、文明施工措施费 1,227,733.72 元，此费用专款专用，不得挪用）。

暂列金额（含税）：4,741,451.10 元，此费用由发包人控制使用。

2、合同价款包含材料费、人工费、机械费、综合取费（企业管理费、利润、施工措施费、现场安全文明施工措施费、环境保护费、扬尘污染防治费、临时设施费、夜间施工增加费、水电费、已完工程及设备保护、检验试验费、赶工措施费、施工技术要求所增加费用、特殊条件下施工增加

费等)及税金等本工程所需的全部费用。如现场发生扰民费用、环保费、排水费、渣土费、污染费、代扫费、粪便管理费等相关费用均由承包人负责。

3、由于承包人在签约过程中充分考察了施工现场的实际情况,所以承包人从施工开始到竣工前充分考虑各专业交叉施工作业,并且考虑到配合配套管线的施工作业,此部分的配合费在合同价款中已经充分的考虑完全,发包人不再另行支付其他费用。

4、合同价款是由承包人按照招标文件及本合同的所有条款并在承包人充分了解现场施工状况下确定的合同单价,由于承包人了解不细或理解有出入引起的对合同单价的影响均由承包人承担。

5、如果发包人将部分工程改成发包人分包工程,则该部分造价依据合同清单中的数量及价格从合同总价中全部扣除,包括材料费、安装费、税金以及相关费用,承包人不再收取额外的管理配合费、利润等相关费用。且不视为发包人违约,也不视为该项改变对承包人造成任何经济损失或施工过程中所造成的任何不便。如因承包人原因导致发包人将部分工程改为发包人分包工程,则该部分造价依据合同清单中的数量及价格从合同总价中全部扣除,包括材料费、安装费、措施费、规费、税金等相关费用,承包人不再收取额外的管理配合费等相关费用,且由此引起的发包人的直接损失应由承包人承担。

9、合同期内人工、材料、机械和临时设施及施工水电费的费用、费率等价格要素的波动,合同执行期内一律不予调整。

10、施工中发包人对原设计进行变更，向承包人发出书面变更通知，承包人按书面通知进行变更。承包人接到招标单位变更通知后，应及时调整施工方案，组织变更施工，提出变更价款，不得以变更价款未确认为由拖延变更施工，对变更价款的异议，双方协商解决，协商不成，可以按本合同约定的方式解决纠纷。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（其内容以签署时间在后者为准）；

(2) 本合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单总说明等）；

(7) 标准、规范及有关技术文件；

(8) 图纸；

(9) 承包人投标文件及其附件；

(10) 已标价工程量清单或预算书；

(11) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项目合同文件所作出的补充和修改,属于同一类合同的文件,应该以最新签署的为准。通用、专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 除双方另有明确约定或发包人书面委托、授权外,发包人发出的函件、文件以及任何确认、承认、同意、订立(成立)合同、协议等的意思表示均须发包人代表签字且加盖发包人印章,否则对发包人均无法律效力,发包人不予承认。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

通用合同条款中 12.4.4 第(2)项、13.2.2 第(5)项、14.2 第(2)项、14.4.2 第(2)项、15.3.2 第(3)项中的“中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。”实际含义为“全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金”。

八、签订时间

本合同于 20 年 月签订。

九、签订地点

本合同在 三亚市海棠区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签署之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份。



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



地 址： 三亚市海棠区林旺北风情小镇 A2-5

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行： 中国银行股份有限公司三亚海棠湾支行

账 号： 265029487943

地 址： 天津市河东区八纬路 219 号

电 话： 022-66308665

传 真： 022-66310077

电子信箱：

开户银行： 华侨永亨银行（中国）有
限公司天津分行

账 号： 827250200002266

(3) 竣工验收证明

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 表B.1.2

工程名称		三亚海棠湾太平国际医疗康养项目景观工程			
施工单位		中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	付超群	开工日期
项目负责人		李东旭	项目技术负责人	付超群	竣工日期
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 4 分部, 经查 4 分部, 符合标准及设计要求 4 分部。			同意验收
2	质量控制资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定符合规范要求 15 项。			同意验收
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项。			同意验收
4	观感质量验收	共核查 15 项, 符合要求 15 项, 不符合要求 0 项。			同意验收
5	植物成活率	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项。			同意验收
6	综合验收结论	符合规范及设计要求, 同意验收			
参 加 验 收 单 位	建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察、设计单位 (公章)	
	单位(项目)负责人:  年 月 日	总监理工程师:  年 月 日	单位负责人:  年 月 日	单位(项目)负责人:  年 月 日	

4、项目经理资历及近 5 年已完工同类业绩

内容：投标人项目经理资历及近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）最具代表性的已完工担任项目经理的涉水库类工程业绩（提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项，时间以竣工验收报告出具时间为准）。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。填写表单：《拟派项目经理业绩情况一览表》。证明材料：1、项目经理执业资格证、职称证；2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）；3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）；4、6 个月以上社保证明；注：业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理名称的须提供建设单位出具的职务证明且加盖公章或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

附表 3

拟派项目经理业绩情况一览表

姓名		时培强		年龄		48	
工作年限		26		学历		本科	
注册专业		水利水电工程		职称		高级工程师	
6 个月社保		☒ 有 ☐ 无					
近 5 年已完工同类项目业绩（上限 2 项）							
序号	项目名称	合同价（万元）	项目概况	竣工时间	在该业绩担任岗位	在该业绩任职时间	证明材料所在资信标文件页码
1	莱芜市莱城区沟里水库增容工程	11109.75	库区清游扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、拾田工程、溢流堰及防渗护砌工程	2022 年 8 月 23 日	项目经理	2016 年 12 月 30 日至 2022 年 8 月 23 日	P152-174
2	菏泽市成武县伯乐湖水库工程	13744.32	水库围坝、提水泵站、入库泵站和出库泵站等项目。	2023 年 11 月 10 日	项目副经理	2020 年 12 月 31 日至 2023 年 11 月 10 日	P175-185

证明材料：

（1）合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）原件扫描件，合同原件备查。

（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

（3）业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。

注：

1、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

2、提供的同类业绩任职岗位必须为项目经理，否则将不予计取

3、提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项。

4.1、项目经理证件



山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：时培强

性 别：男

从事专业：水利水电工程施工

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年12月13日

评审委员会：山东省水利工程技术职务资格高级
评审委员会

身份证号：370827197705120010

证书编号：鲁200001833200014

公布文号：鲁水人字〔2021〕2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：W8H3SPR3



核准公布部门（章）

公布时间 2021年01月22日





使用有效期: 2025年05月16日
- 2025年11月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 时培强

性 别: 男

出生日期: 1977年05月12日

注册编号: 鲁1372011201201334

聘用企业: 山东水利建设集团有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-10-31至2027-10-30)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

时培强

个人签名: 时培强

签名日期: 2025.5.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年05月11日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：时培强

性 别：男

企业名称：山东水利建设集团有限公司

职 务：项目经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B20210003147

首次发证日期：2021年11月19日

有 效 期：2024年11月19日 至 2027年11月18日



社会保险单位参保证明

验真码: JNRS39c9874de9300791
证明编号: 37019301250506QRP36227

单位编号	0010430118	单位名称	山东水利建设集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2022年07月-2025年04月		360
失业保险	2022年07月-2025年04月		360
工伤保险	2022年07月-2025年04月		360

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。



验真码: JNRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2022年07 至 2025年04)

当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
526	熊亚伟	370826199103146873	工伤保险	202207-202504	
527	姜仲锴	370826199108185716	企业养老	202207-202504	
528	姜仲锴	370826199108185716	失业保险	202207-202504	
529	姜仲锴	370826199108185716	工伤保险	202207-202504	
530	马恒君	370826199308275118	企业养老	202207-202504	
531	马恒君	370826199308275118	失业保险	202207-202504	
532	马恒君	370826199308275118	工伤保险	202207-202504	
533	师雅梦	370826199603185123	企业养老	202207-202504	
534	师雅梦	370826199603185123	失业保险	202207-202504	
535	师雅梦	370826199603185123	工伤保险	202207-202504	
536	翟东亮	370827197102122017	企业养老	202207-202504	
537	翟东亮	370827197102122017	失业保险	202207-202504	
538	翟东亮	370827197102122017	工伤保险	202207-202504	
539	时增强	370827197705120010	企业养老	202207-202504	
540	时增强	370827197705120010	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



验真码: INRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2022年07 至 2025年04)

当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
541	时培强	370827197705120010	工伤保险	202207-202504	
542	李祖海	370827197810110017	企业养老	202207-202504	
543	李祖海	370827197810110017	失业保险	202207-202504	
544	李祖海	370827197810110017	工伤保险	202207-202504	
545	王忠新	370827198010270017	企业养老	202207-202504	
546	王忠新	370827198010270017	失业保险	202207-202504	
547	王忠新	370827198010270017	工伤保险	202207-202504	
548	甄步宁	370827199009103515	企业养老	202207-202504	
549	甄步宁	370827199009103515	失业保险	202207-202504	
550	甄步宁	370827199009103515	工伤保险	202207-202504	
551	程衍	370827199203122832	企业养老	202207-202504	
552	程衍	370827199203122832	失业保险	202207-202504	
553	程衍	370827199203122832	工伤保险	202207-202504	
554	刘畅	370827199301171814	企业养老	202207-202504	
555	刘畅	370827199301171814	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息,有单位经办人保管,因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况,供参考。



医疗保险参保缴费名单

参保单位			山东水利建设集团有限公司					
序号	姓名	性 别	身份证号码	医疗保险		生育保险		备 注
				是否 参保	缴费时段	是否 参保	缴费时段	
226	李乐	男	370829200107210611	是	202405到202504	是	202405到202504	
227	丁同舟	男	370827199610103014	是	202405到202504	是	202405到202504	
228	吴兴建	男	370802197509233918	是	202405到202405	是	202405到202405	
229	赵文文	女	370802198010141226	是	202405到202504	是	202405到202504	
230	李涛	男	370802198807263319	是	202405到202504	是	202405到202504	
231	李明川	男	37082819900410171X	是	202405到202504	是	202405到202504	
232	张爱华	女	370811198402165549	是	202405到202504	是	202405到202504	
233	熊亚伟	男	370826199103146873	是	202405到202504	是	202405到202504	
234	马桂平	女	370802197501013320	是	202405到202504	是	202405到202504	
235	王雨生	男	370725199304280217	是	202405到202504	是	202405到202504	
236	尚衍广	男	37098319720808377X	是	202405到202504	是	202405到202504	
237	时培强	男	370827197705120010	是	202405到202504	是	202405到202504	
238	王汝良	男	370828198310222099	是	202405到202504	是	202405到202504	
239	孙隼骁	男	370802198811223950	是	202405到202504	是	202405到202504	
240	宋宜克	男	370403198501121136	是	202504到202504	是	202504到202504	

备注1:

本证明申请用于 工程投标



4.2、莱芜市莱城区沟里水库增容工程

(1) 提供中标通知书

中 标 通 知 书

(合同编号：GLSKZR-SG2016)

致：山东水利建设集团有限公司

贵单位于2016年12月16日提交了莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

中标价：11109.75 万元。

工期：375 日历天。

质量：合格。

项目经理：时培强。

技术负责人：潘爱国。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招标单位：山东水发汶源水务有限公司

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日 期：2016 年 12 月 20 日

(2) 合同关键页

莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工

承 包 合 同

合同编号：GLSKZR-SG2016

发包人：山东水发汶源水务有限公司

承包人：山东水利建设集团有限公司

二〇一六年十二月

合同协议书

山东水发汶源水务有限公司 为实施莱芜市莱城区沟里水库增容工程，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目施工标的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿壹仟壹佰零玖万柒仟伍佰元（¥11109.75万元）。

4、承包人项目经理：**时增强**。技术负责人：**潘爱国**。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为**375**日历天。

9、本协议书一式**陆**份，合同双方各执**叁**份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

年 月 日

(3) 竣工验收证明

济南市莱芜区城乡水务局文件

莱芜区水字〔2022〕76号

关于印发莱芜市莱城区沟里水库增容 工程竣工验收鉴定书的通知

局机关各科室、区水利工程服务中心、区河湖管理服务中心、区供排水服务中心,山东水发汶源水务有限公司:

2022年8月23日,济南市莱芜区城乡水务局主持对原莱芜市莱城区沟里增容工程竣工验收。现将《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》印发,请有关单位按照规定做好相关工作。

- 附: 1. 《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》
2. 莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收委员会成员签字表

济南市莱芜区城乡水务局
2022年10月20日





中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水利易SQU 欢迎使用水利部智能搜索 确定

[机构](#)
[新闻](#)
[政务](#)
[党风廉政](#)
[服务](#)
[互动](#)
[数据](#)
[水知识](#)
[监督举报](#)

[首页](#) > [互动](#) > [公众咨询](#)

互动

- ▶ 在线访谈
- ▶ 公众咨询
- ▶ 征求意见
- ▶ 网上答题
- ▶ 纪检举报

公众咨询

留言日期: 2018-11-14 答复时间: 2018-11-16 答复部门: 水利工程建设司

咨询内容

在实际工作中,“单位工程验收鉴定书”和“合同工程完工验收鉴定书”的参加单位有加盖公章的,也有不加盖公章的,只有验收工作组成员签字。

我认为,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,第2页,第1.0.6条和1.0.13条规定,验收的成果性文件是验收鉴定书,应按竣工验收资料的要求制备,文件正本应加盖单位盖章,且不应采用复印件。

以上理解是否正确,请领导百忙之中予以指正。

答复内容

您好!感谢您的留言。现答复如下:

根据《水利建设工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》(SL228),单位工程验收和合同工程完工验收均由验收工作组负责,验收鉴定书应有验收工作组成员签字,不需要加盖参加单位公章。

莱芜市莱城区沟里水库增容工程
竣工验收

鉴 定 书

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收委员会

二〇二二年八月二十三日

2

前 言

按照《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,2022年8月23日,由济南市莱芜区城乡水务局组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了竣工验收。验收会议由济南市莱芜区城乡水务局主持,参加验收会议的有济南市莱芜区水利工程服务中心、莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全监督项目站、济南市莱芜区水利工程质量与安全监督站、济南市莱芜区沟里水库管理所、山东水发汶源水务有限公司、山东省科苑水利勘察设计咨询中心、山东省水利工程试验中心有限公司(山东省水利勘测设计院)、山东省淮海建设管理集团有限公司(山东省淮海工程建设监理有限公司)、山东水利建设集团有限公司等单位的代表。

竣工验收委员会查看了工程现场,听取了工程建设管理、设计、监理、检测、施工、质量监督及运行管理等单位汇报,查阅了工程建设有关资料,经讨论,形成《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：莱芜市莱城区沟里水库增容工程

工程位置：位于莱芜区高庄街道办西沟里村南

（二）工程主要任务和作用

1、主要任务：在保证水库防洪安全前提下，保持沟里水库正常蓄水位不变，通过采取库内开挖、防渗、库岸护砌、抬田、新建溢流堰等措施，恢复和扩大兴利库容，增强调节功能，减少水库渗流量，有效利用当地雨洪资源，提高水库供水能力，为城市、工业、生态及灌溉提供水源，达到丰补枯用，满足工业与农业灌溉等要求。

2、主要作用：沟里水库主要功能是防洪、供水、灌溉等，保护下游南冶煤矿、鄂庄煤矿等莱城多处大、中型厂矿、企业及泰莱公路、莱新公路和 4.5 万亩耕地、13.5 万人生命财产的安全。通过清淤、防渗及护岸增容工程，有效增加了兴利库容。增容后兴利水位不变，设计总库容为 1129 万 m^3 ，兴利库容 761.37 万 m^3 。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2016 年 3 月 10 日，山东省发展和改革委员会以鲁发改农经[2016]186 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程可行性研究报告的批复》对可研报告进行了批复。

2016 年 6 月 27 日，山东省水利厅以鲁水发规字[2016]30 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程初步设计的批复》对初步设计进行了

批复，核定工程概算总投资 14415 万元。

2017 年 1 月 24 日，莱芜市水利与渔业局以莱水计财字〔2017〕1 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工图设计的批复》，对施工图设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

水库设计洪水标准为 50 年一遇；校核洪水标准为 1000 年一遇；溢洪道消能防冲标准为 30 年一遇；溢流堰设计及消能工洪水标准为 20 年一遇。

沟里水库增容工程等别为 III 等，大坝、溢洪道、放水洞、溢流堰、护岸等主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物为 5 级。抬田设计标准参照《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009），工程耕地、园地抬田采用 5 年一遇设计洪水，并满足浸没临界深度的要求。库区地震动峰值加速度 0.1g，相应地震烈度为 VII 度，地震动反应谱特征周期为 0.40s。

工程主要技术特征指标见下表：

沟里水库增容工程特征指标表

名 称	单位	增容后	2004 年除险加固设计	现状
一、水文				
1、流域面积	km ²	44.6	44.6	
2、利用水文系列年限	年	47	35	
3、多年平均年径流量	万 m ³	1224.1	1239.4	
4、设计洪峰流量及标准（p=2%）	m ³ /s	670	682	
校核洪峰流量及标准（p=0.1%）	m ³ /s	1096	1116	
5、洪量				
设计洪水洪量（24h）	万 m ³	1177.2	1195.8	
校核洪水洪量（24h）	万 m ³	2117.9	2147.6	

二、水库				
1、水库水位				
校核洪水位 (p=0.1%)	m	210.25	210.36	
设计洪水位 (p=2%)	m	208.74	208.81	
控泄水位 (p=5%)	m	208.61	208.67	
正常蓄水位	m	207.37	207.37	207.37
死水位	m	196.67	196.67	
2、正常蓄水位时水面面积	km ²	0.921	1.145	
3、水库容积				
总库容	万 m ³	1129	1073	
兴利水位以下库容	万 m ³	782.48	723	554.57
调洪库容	万 m ³	346.52	350	
防洪库容	万 m ³	134.52	146	
兴利库容	万 m ³	761.37	698	
死库容	万 m ³	21.11	25	
4、调节特性		年调节		
三、主要建筑物及设备				
1、主坝				
型式		均质壤土坝	均质壤土坝	
坝顶高程	m	211.17	211.17	211.17
防浪墙顶高程	m	212.17	212.17	212.17
坝顶宽度	m	6.0	6.0	6.0
主坝长度	m	620	620	620
上下游坝坡		1:2.75	1:2.75	1:2.75
护坡形式		干砌方块石	干砌方块石	干砌方块石
2、砌石重力坝				
坝型		浆砌石重力坝	浆砌石重力坝	浆砌石重力坝
坝顶高程	m	211.17	211.17	211.17
防浪墙顶高程	m	212.17	212.17	212.17
坝顶宽度	m	6.35	6.35	6.35
坝顶轴线长	m	89.6	89.6	89.6
3、溢洪闸				
基础基岩		石灰岩	石灰岩	石灰岩
闸底高程	m	203.44	203.44	203.44

总净宽	m	10×3	10×3	10×3
闸门顶高程	m	207.78	207.78	207.78
最大泄流量 (p=0.1%)	m ³ /s	805	849	849
设计挡水位		207.37	207.37	207.37
4、放水洞				
结构形式		钢筋砼方涵	钢筋砼方涵	钢筋砼方涵
设计流量	m ³ /s	1.0	1.0	1.0
进口高程	m	196.07	196.07	196.07
断面尺寸	m	1.0×1.0	1.0×1.0	1.0×1.0
纵向比降		1/200	1/200	1/200
长度	m	78	78	78
5、上游溢流堰				
长度	m	80		
底板高程	m	203.87		
坝高	m	3.5		
四、供水				
农业灌溉	亩	1.8	1.8	0.3
灌溉用水量	万 m ³	352.2	371.3	59
工业供水量	万 m ³	350.7		
生态供水量	万 m ³	34.1		
城市供水量	万 m ³		194.2	

3、主要建设内容及建设工期

(1) 主要建设内容

库区清淤扩挖、库底防渗及逆止阀安装、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

(2) 设计主要工程量

库区清淤扩挖万 355.05 万 m³, 库底防渗 95.09 万 m², 库岸防渗 8.89 万 m², 库区护岸工程长 4444m, 抬田工程 149.1 亩, 溢流堰堰长 80m。

(3) 建设工期

批复建设总工期为 16 个月。

4、工程投资及投资来源

本工程可研批复总估算投资 15881 万元，初步设计批复概算总投资 14415 万元，其中省级以上建设资金 5294 万元，剩余资金地方配套。

（四）工程建设有关单位

项目法人：山东水发汶源水务有限公司

设计单位：山东省科苑水利勘察设计咨询中心

监理单位：山东省淮海建设管理集团有限公司

（山东省淮海工程建设监理有限公司）

施工单位：山东水利建设集团有限公司

质量检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

（山东省水利勘测设计院）

质量与安全监督单位：莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全
监督项目站

运行管理单位：济南市莱芜区沟里水库管理所

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

工程于 2016 年 12 月 30 日开工建设，2018 年 5 月 25 日完工。2016 年 12 月 25 日，建设单位山东水发汶源水务有限公司将《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程主体工程开工的报告》（汶源水务字[2016]4 号）文件上报原莱城区水务局备案。

主要工程开工、完工日期如下：

主要工程开工、完工时间表

单位工程	主要工程内容	开工时间	完工时间
沟里水库库底及新建库岸单位工程	库底防渗分部工程	2017.02.10	2017.12.02
	左岸新筑分部工程	2017.04.07	2018.05.25
	右岸新筑分部工程	2017.03.10	2018.05.25
	抬田分部工程	2017.02.09	2017.12.06
沟里水库新建溢流堰单位工程	溢流堰进水渠分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	溢流堰堰体分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	溢流堰消力池及海漫分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	沟里大桥桥底防渗分部工程	2017.08.31	2017.12.25

2、重大设计变更

重大变更 1 项：溢流堰由 Kz2+377.7 整体下移至 Kz2+105 处，该设计变更方案于 2017 年 9 月 20 日通过了省水利厅组织的专家评审，2018 年 2 月 9 日山东省水利厅以鲁水发规字[2018]6 号文对设计变更进行了批复。

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

莱芜市莱城区沟里水库增容工程已按批复的设计内容完成，完成的主要工程量：库底清淤开挖 372.59 万 m³，土工布铺设 164.31 万 m²，土工膜铺设 82.16 万 m²，左、右岸土方填筑 21.29 万 m³，库岸复合土工膜铺设 12.26 万 m²，连锁块护坡 5132.4m³，砼护坡浇筑 7237.34m³，抬田 21.6 万 m³，溢流堰砼浇筑 10092.45m³，桥底防渗砼浇筑 7495.33m³。

（七）征地补偿及移民安置

该工程无移民安置，无永久占地，工程临时占地 758.51 亩，其中施工道路临时占地 21 亩，水库弃料临时堆放占地 737.51 亩，批复投资

436.73 万元。征地补偿费用实际发生支付 107.9 万元。

（八）水土保持设施

批复投资 33.22 万元，随主体工程一并实施。

（八）环境保护工程

批复投资 44.05 万元，随主体工程一并实施。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2018 年 6 月 1 日，山东水发汶源水务有限公司组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了单位工程验收。该工程共 2 个单位工程，质量全部优良，优良品率 100%。

（二）阶段验收

2021 年 12 月 29 日，济南市莱芜区城乡水务局组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了水库下闸蓄水验收，验收委员会同意通过莱芜市莱城区沟里水库增容工程水库下闸蓄水验收。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

截止工程验收，工程运行正常，逆止阀单元工程暂未实施。

四、工程质量

（一）工程质量监督

莱芜市水利水电工程质量监督站和莱城区水利工程质量与安全监督站联合成立了莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全监督项目站，负责该工程建设质量与安全监督工作，对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查，对工程施工质量进行了核定和核备。

（二）工程项目划分

2017年1月6日莱芜市水利水电工程质量监督站以莱水质督字[2017]3号对项目划分进行了确认,该工程共划分为2个单位工程,7个分部工程,784个单元工程。

在施工过程中,由于溢流堰部分施工存在变更,对本工程项目划分进行了调整,2018年2月26日莱芜市水利水电工程质量监督站以莱水质督字[2018]1号对工程调整项目划分进行了确认,调整为2个单位工程,8个分部工程,847个单元工程。

(三) 工程质量检测

按照有关规定、规程的要求,施工过程中施工单位进行了质量自检,监理单位进行了质量抽检,山东省水利工程试验中心有限公司(山东省水利勘测设计院)对工程施工质量进行了第三方全过程检测。检测结论为:原材料合格、中间产品、工程实体质量及外观质量符合相关规范规程及设计要求。

(四) 工程质量评定

沟里水库增容工程750个单元工程质量全部合格,其中优良700个,优良品率93.33%;8个分部工程质量全部合格,其中7个优良,优良品率87.5%,4个主要分部工程质量全部优良;库底及新建库岸单位工程外观质量评定得分率93.1%,新建溢流堰单位工程外观质量评定得分率93.2%,2个单位工程质量全部优良,优良品率100.0%。

根据《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007),莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量等级评定为优良。

五、概算执行情况

(一) 投资计划下达及资金到位

2016年5月5日市发改委、市财政局、市水利与渔业局转发下达雨洪资源利用工程2016年省财政专项资金第一批投资计划的通知(莱发改农经字[2016]67号),批复投资15881万元,其中省财政专项5294万元,市县投资10587万元。投资计划已全部下达,资金已全部到位。其中省级资金到位5294万元,2016年4月25日,莱芜市财政局以莱财农指[2016]22号文《关于下达2016年省财政水利发展资金(雨洪资源利用工程)预算指标的通知》下达省级资金预算指标3613万元,6月23日拨付到账;2017年5月18日,莱芜市莱城区财政局以莱城区财农[2017]31号文《关于分配2017年省财政水利发展资金(雨洪资源利用)的通知》拨付省级资金1681万元;剩余资金已由水发众兴集团有限公司配套到位。

(二) 投资完成及交付资产

1、投资完成情况

实际完成工程投资12235.401699万元。

2、交付资产情况

工程财务决算正在编制中,待编制完成并经审计后,根据审计结果形成交付使用资产,移交运行管理单位。

(三) 征地补偿和移民安置资金

本工程支付迁占补偿费107.9万元,无移民安置资金。

(四) 结余资金

工程财务决算正在编制中,待编制完成并经审计后,根据审计结果计算结余资金。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

尽快完成竣工财务决算报告编制。

（七）审计

尽快完成工程财务决算审计。

六、工程尾工安排

无。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程运行管理单位是济南市莱芜区沟里水库管理所，隶属于济南市莱芜区水利工程服务中心，人员经费及运行管理经费、工程日常维修保养等支出由区财政负担。

（二）工程移交

工程竣工验收后，工程实体及资产移交济南市莱芜区沟里水库管理所。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

沟里水库增容工程完工后，工程状况良好，运行正常。

（二）工程初期运行效益

本工程满足设计要求，防洪、供水效益显著。

九、意见和建议

1、加强工程运行管理，密切关注地下水位变化，根据运营情况及时实施相应的逆止阀单元工程；

2、尽快完成工程财务决算审计，进行资产移交。

十、结论

莱芜市莱城区沟里水库增容工程已按批复的设计内容完成，工程施工符合设计标准和规范、规程要求，施工安全无事故，工程质量合格，工程初期运行正常，已初步发挥效益。

竣工验收委员会同意通过莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收。

十一、保留意见




无。

十二、验收委员会成员和被验单位代表签字表

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收
委员会成员签字表

委员会 职务	姓名	单位	职务/职称	签名
主任	刘美岩	济南市莱芜区城乡水务局	党组成员、主任	刘美岩
副主任	丁 勇	济南市莱芜区城乡水务局	正处级干部	丁 勇
	李金锋	济南市莱芜区城乡水务局	党组成员、主任	李金锋
成员	亓振平	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	站长、研究员	亓振平
	陈佃红	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	副站长、研究员	陈佃红
	王 丽	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	成员、研究员	王 丽
	陈名涛	莱芜区水利工程服务中心	党组成员	陈名涛
	赵佃芳	莱芜区水利工程服务中心	党组成员、副主任	赵佃芳
	徐 刚	莱芜区水利工程服务中心	正处级干部	徐 刚
	孟 霞	莱芜区水利工程服务中心	副处级干部	孟 霞
	王政文	莱芜区水利工程服务中心	工程师	王政文
	许 霞	莱芜区水利工程服务中心	高级工程师	许 霞
	乔德峰	莱芜区水利工程服务中心	工程师	乔德峰

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收
被验单位代表签字表

姓名	单位	职务/职称	签名
王 冬	山东水发汶源水务有限公司	法人代表	
徐运海	山东省科苑水利勘察设计咨询中心	设计代表/研究员	
冯伟剑	山东省水利工程试验中心有限公司 (山东省水利勘测设计院)	技术负责人/工程师	
张宪凯	山东省水利工程试验中心有限公司 (山东省水利勘测设计院)	工程师	
乔吉仁	山东省淮海建设管理集团有限公司 (山东省淮海工程建设监理有限公司)	总监/高工	
刘昌全	山东省淮海建设管理集团有限公司 (山东省淮海工程建设监理有限公司)	监理工程师	
时培强	山东水利建设集团有限公司	项目经理/高工	
潘爱国	山东水利建设集团有限公司	技术负责人/高工	

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收

参会人员签到表

姓名	单位	职务/职称
张	山东水利建设集团	总工程师
潘伟	山东水利建设集团有限公司	技术负责人
徐廷海	山东水利建设集团	研究员
冯伟	山东水利建设集团	工程师
张江	试验中心	工程师
乔红	山东水利建设集团	总监
刘国全	山东水利建设集团	监理工程师
时培强	山东水利建设集团	项目经理

(4) 其他证明资料

📍 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司

存疑

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示: 本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报, 其真实性、有效性由企事业单位负责, 企事业单位对所填报的信息保密性负责, 不得含有涉密内容。

信用承诺

成立日期	1991-11-28	单位类别	施工
所属省(市)	山东	单位性质	企业
注册地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		
经营地址	山东省济宁市太白楼西路195号		

 10	 240	 185	 0	 1	 1
资质信息	人员信息	业绩信息	行政管理	信用评价	其他信息

序号	项目名称	项目归属	项目状态	合同金额(万元)	开工日期	建设单位	信息完整度
----	------	------	------	----------	------	------	-------

√	134	莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工标	山东/莱芜	完工已验收	11109.75	2016-12-30	山东水发汶源水务有限公司	90
项目名称		莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工标						
合同名称		莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工标						
项目类型		施工			工程编号		GLSKZR-SG2016	
工程建设模式		DBB			工程类型		水库	
项目归属		山东/莱芜			工程状态		完工已验收	
建设单位		山东水发汶源水务有限公司			项目主管部门		山东/莱芜/莱芜	
项目负责人/总监理工程师		时培强			任职时间		2016-12-30至2018-05-25	
技术负责人/监理工程师		潘爱国(已离职)			任职时间		2016-12-30至2018-05-25	
工程等级		工程等级: III 工程级别: 3 工程规模: 中型						
合同金额(万元)		11109.75			结算金额(万元)		11109.75	
合同签订日期		2016-12-25						
合同期限		2016-12-30 至 2018-01-08 共 375 天						
实际工期		2016-12-30 至 2018-05-25 共 512 天						
工程关键指标		完成的主要工程量: 库底清淤开挖359.04万m³, 库底纵向φ150排水排气管安装7746.75m、库底横向φ150排水排气管安装5.61万m, 土工布铺设190.18万m², 土工膜铺设95.09万m², 左、右岸土方填筑31923.2m³, 库岸复合土工膜铺设79908m², 连锁块护坡4732.6m², 砼护坡浇筑7432.1m³, 抬田21.6万m³, 溢流堰砼浇筑10092.45m², 大桥下防渗砼浇筑8159.18m²。						
合同主要内容		库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。						

4.3、菏泽市成武县伯乐湖水库工程

(1) 提供中标通知书

中 标 通 知 书

(合同编号：HZ-CW-BLHSK-SG202001)

致：山东水利建设集团有限公司

贵单位于2020年12月10日所递交的菏泽市成武县伯乐湖水库工程施工投标文件，经评标委员会评审，招标人确定你单位为中标人。

招标范围：菏泽市成武县伯乐湖水库工程初步设计内容进行施工和保修工作，主要工作内容包括：水库围坝、截渗工程、泵站工程、管理设施工程施工等。

中标价：13744.32 万元

工期：531 日历天

质量要求：合格

项 目 经 理：冯明瑞。

技术负责人：李清涛。

请贵单位收到本通知后：

1、按照招标文件规定办理履约担保事宜；

2、法定代表人（或其授权代表人）尽快持有效证件及履约担保到成武县水利工程建设管理处订立合同。

招 标 人：成武县水利工程建设管理处

招标代理机构：山东嘉诚项目管理有限公司

日 期：2020 年 12 月 14 日

(2) 合同关键页

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合 同 协 议 书

合同名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程施工

合同编号：HZ-CW-BLHSK-SG2020

发包人：成武县水利工程建设管理处

承包人：山东水利建设集团有限公司

二〇二〇年十二月

合同协议书

成武县水利工程建设管理处为实施菏泽市成武县伯乐湖水库工程，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目施工标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿叁仟柒佰肆拾肆万叁仟贰佰元整（¥137443200.00元）。

4、承包人项目经理：冯明瑞。

承包人技术负责人：李清涛。

5、工程质量符合标准合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期2020年12月15日，竣工日期2022年5月30日，总工期为531日历天。

9、本协议书一式八份，合同正本二份，合同双方各执一份，副本六份，合同双方各执三份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：李新芳

法定代表人或其委托代理人：贾宗书

2020年12月15日

2020年12月15日

(3) 完工证明

工程完工证明书

由山东水利建设集团有限公司承建的菏泽市成武县伯乐湖水库工程，现已完成合同约定的施工任务。

项目经理：冯明瑞

项目副经理：时培强、刘畅

技术负责人：李清涛

该单位在本项目施工过程中严格按照施工规范要求组织施工，未出现质量、安全事故。特此证明。

成武县水利工程建设管理处



2022年7月

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同工程完工验收

(合同编号: YDZ23011585G-SG)

鉴 定 书

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同工程完工验收工作组

2023 年 11 月 10 日

项 目 法 人：成武县水利工程建设管理处

代 建 单 位：水发规划设计有限公司

设 计 单 位：水发规划设计有限公司

监 理 单 位：山东省聊城市水利工程建设监理中心

施 工 单 位：山东水利建设集团有限公司

检 测 单 位：水发检测科技有限公司

质量和安全监督机构：成武县水利工程建设质量与安全监督站

验收时间：2023 年 11 月 10 日

验收地点：成武县

前 言

根据《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号发布、第46、48、49号修改）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等规定，2023年11月10日，成武县水利工程建设管理处在山东省成武县主持召开了菏泽市成武县伯乐湖水库工程合同工程完工验收会议。验收工作组由成武县水利工程建设管理处、水发规划设计有限公司（代建）、水发规划设计有限公司（设计）、水发检测科技有限公司、山东省聊城市水利工程建设监理中心、山东水利建设集团有限公司等单位的代表组成。成武县水利工程建设质量与安全监督站派员列席了会议。

验收工作组通过查看现场、听取各参建单位有关情况的汇报、查阅工程资料，经讨论形成了本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1. 合同工程名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程
2. 合同工程位置：成武县县城与伯乐集镇交界处，池庄村南约70米。

（二）合同工程主要建设内容

工程主要内容：水库围坝、入库泵站、出库泵站、截渗沟、堤顶道路防浪墙、库底防渗等。

（三）合同工程建设过程

1、开完工时间

开工时间：2020年12月31日

完工时间：2022 年 6 月 30 日

二、验收范围

菏泽市成武县伯乐湖水库工程合同工程。

三、合同执行情况

（一） 合同管理情况

本合同工程项目施工过程中，严格执行合同条款，通过合同管理保证了工程质量、进度和投资目标的完成。合同执行过程中，双方均能严格履行合同条款。

（二） 工程完成情况

本合同工程已按批复的设计内容和合同约定全部完成，并已通过分部工程、单位工程验收。

（三） 完成的主要工程量

主要完成工程量：围坝填筑：66.00 万 m³；土方开挖 296.45 万 m³；砂垫层 2.26 万 m³；碎石垫层 2.26 万 m³；预制排水沟 0.06 万 m³；预制连锁块护坡 2.71 万 m³；堤顶道路 24993.80 m²；混凝土浇筑 2.01 万 m³；搅拌桩施工 2.65 万 m；各类高低压配电柜 41 个等。

（四） 结算情况

本合同工程原合同价 137443200.00 元，2021 年 03 月 06 日签订补充协议，增加 17217262.67 元。共计支付施工单位工程款 11818.55 万元，完工结算已编制完成并经监理审核价款 156139293.87 元（最终以审计结算价款为准）。

四、合同工程质量评定

本合同工程共包括 3 单位工程,全部合格,其中优良 3 个,优良率 100%;未发生质量和安全事故,工程质量检测结果满足规范及设计要求,工程档案资料齐全。满足合同要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

本合同工程已按批复的设计内容和合同约定全部完成,工程质量符合设计和规范要求,工程档案齐全,合同完工结算已申报,未发生质量与安全事故,同意通过验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表。

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同完工验收工作组成员签字表

序号	姓 名	验收组 职务	单 位	职务/职称	签 字
1	智绪东	组长	成武县水利工程建设管理处	项目负责人	智绪东
2	袁存明	成员	成武县水利工程建设管理处	技术负责人	袁存明
3	段圆圆	成员	成武县水利工程建设管理处	现场负责人	段圆圆
4	王 鹏	成员	成武县水务局	现场代表	王鹏
5	王思伟	成员	水发规划设计有限公司 (代建单位)	项目经理	王思伟
6	陈 超	成员	水发规划设计有限公司 (设计单位)	设计代表	陈超
7	朱龙腾	成员	水发检测科技有限公司	现场负责人	朱龙腾
8	姜孟权	成员	山东省聊城市水利工程建设 建设监理中心	项目总监	姜孟权
9	冯明瑞	成员	山东水利建设集团有限公司	项目经理	冯明瑞
	侯艳萍	列席	成武县水利工程建设质 量与安全监督站	负责人	侯艳萍
	郭翠华	列席	成武县水利工程建设质 量与安全监督站	高级工程师	郭翠华

(4) 其他证明材料

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司

存续

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示: 本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报, 其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责, 不得含有涉密内容。

基本信息

信用承诺

成立日期

1991-11-28

单位类别

施工

所属省(市)

山东

单位性质

企业

注册地址

山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室

经营地址

山东省济宁市太白楼西路195号

信10

资质信息

240

人员信息

185

业绩信息

0

行政管理

1

信用评价

1

其他信息

序号

项目名称

项目归属

项目状态

合同金额(万元)

开工日期

建设单位

信息完整度

54

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

山东/菏泽/成武

完工已验收

13744.32

2020-12-31

成武县水利工程建设管理处

96

项目名称

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同名称

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

项目类型

施工

工程编号

HZ-CW-BLHKS-SG202001

工程建设模式

DBB

工程类型

水库

项目归属

山东/菏泽/成武

工程状态

完工已验收

建设单位

成武县水利工程建设管理处

项目主管部门

山东/菏泽/菏泽

项目负责人/总监理工程师

冯明瑞

任职时间

2020-12-31至2022-06-30

技术负责人/监理工程师

李清涛

任职时间

2020-12-31至2022-06-30

工程等级

工程等级: IV 工程级别: 4 工程规模: 小(1)型

合同金额(万元)

13744.32

结算金额(万元)

15613.929387

合同签订日期

2020-12-15

合同期限

2020-12-15 至 2022-05-30 共 531 天

实际工期

2020-12-31 至 2022-06-30 共 546 天

工程关键指标

水库围坝、提水泵站、入库泵站和出库泵站等项目。

合同主要内容

菏泽市成武县伯乐湖水库工程合同主要内容为水库围坝、提水泵站、入库泵站和出库泵站等项目。

5、投标人新技术投入

1. 内容：近 5 年（2020 年 1 月 1 日至今）有采用新技术（包括 BIM、绿色建筑或其他新技术）的同类经验的相关证明文件并列表（不超过 5 项，超过 5 项的取前 5 项，时间以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准）。证明材料： 1. 中标通知书（如有）； 2. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）； 3. 相关证书原件扫描件（如有）； 4. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。

附表 4

新技术一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	技术内容	合同时间	证明材料所在资信标文件页码
1	武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路（光谷三路——高新八路）工程总承包（EPC）	BIM+GIS 总体应用	2023 年 3 月 22 日	P188-195
2	长春市双碳产业园（一区）园区基础设施建设项目——世纪大街快速路工程（自由大路——生态广场立交）四标段	BIM 技术综合应用	2022 年 9 月 26 日	P196-208
3	花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包工程	BIM 技术应用	2021 年 3 月 25 日	P209-219
4	国道 204 大沽河桥梁工程一标段	BIM 技术应用	2021 年 3 月 31 日	P220-224
5	深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心主体工程	1. 钢筋与混凝土技术 2. 模板脚手架技术 3. 钢结构技术 4. 机电安装工程技术 5. 绿色施工技术 6. 防水技术与围护结构节能 7. 抗震、加固与监测技术 8. 信息化技术	2020 年 5 月 14 日	P225-237
6	紫荆教育唐山学校	高烈度区橡胶支座隔震体系施工技术	2021 年 5 月 21 日	P238-245
7	河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段	1. 一种房建工程用的板材切割装置 2. 一种建筑废弃物处理装置 3. 一种用于房建工程的混凝土柱保湿装置 4. 强夯法处理深基坑素土回填地基	2021 年 3 月 9 日	P246-252

8	年产 50 万吨露露系列饮料项目(一期)	1. 载体桩多层载体一次填料施工技术 2. 环保节能型钢结构工业厂房屋面系统	2022 年 7 月 25 日	P253-259
9	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	1. 一种高空单层悬挑结构型钢支撑装置 2. 医用直线加速器防辐射及超厚底板抗裂设计施工关键技术	2020 年 12 月 13 日	P260-267

注：新技术包括 BIM、绿色建筑或其他新技术。

证明材料：

1. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）；
2. 相关证书原件扫描件（如有）；
3. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。

5.1 武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路（光谷三路——高新八路）工程总承包（EPC）

合同编号：_____

建设项目工程总承包合同

工程名称：武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路

（光谷三路——高新八路）工程总承包（EPC）

发 包 方：武汉光谷中华科技园投资有限公司

承 包 人：中冶南方工程技术有限公司（联合体牵头人）

中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员）

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 武汉光谷中华科技园投资有限公司

承包人(全称): 中冶南方工程技术有限公司

(联合体牵头人)

中国建筑第六工程局有限公司

(联合体成员)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路(光谷三路-高新八路)工程总承包(EPC)相关事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路(光谷三路-高新八路)工程总承包(EPC) (以下简称“本工程”)。

工程批准、核准或备案文号: 武新管政务(2023)2号。

工程内容及规模: 长度 5835 米,红线宽度 50 米。

工程所在省市详细地址: 湖北省武汉市东湖高新区内,道路西起光谷三路,东至高新八路。

工程承包范围:

(1) 根据发包人提供的相关资料,负责本工程项目的施工图设计(必须经发包人确定,配合施工图审查)、竣工图编制;本项目设计范围不包含供水、供电、供气、绿化、交通、照明等专项设计服务,但须提供配合完成以上专项设计的相关服务;不包含施工图预算编制服务;

(2) 负责对本工程项目所需的设备、材料等货物提供采购及管理服务;

(3) 负责对本工程项目的实施提供施工总承包服务,包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明基础工程、燃气工程、绿化工程、电力工程、电信工程等工程及燃气管道保护、强弱电迁改等工作;

(4) 工程施工相关管理工程:包括工程总承包全面承担专业分包的总包管理责任,其它相关参建单位的配合管理、工程保修、各类设备的保修、售后维护、竣工验收、项目移交、竣工备案等管理工程;工程总承包实施过程管理中包含工程总承包各阶段的报建、审查、审批、外协谈判等的相关手续办理、协调配合及必要的环境评估和检查、安全评估和检查、竣工试验、竣工图的审核、竣工验收等直至满足发包人要求并交付发包人接收使用。该项目绿化工程、照明工程、交通工程若以专业工程暂估价形式列入工程量清单,由发包人统一负责,依法履行招标程序后交

由承包人与中标人签订并履行合同义务。

二、工期

计划施工工期 730 日历天（以监理人通知的进场时间起算），同时承包人要在该时限内完成所有设计相关工作。承包人必须在 730 日历天内完成本合同范围内的所有工作（已考虑征地拆迁、证件办理等因素），因不可抗力及发包人原因导致的工期延误除外。

三、工程质量标准

工程设计质量标准：合格标准（遵照国家及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行施工图阶段设计和施工阶段相关服务，设计的深度、广度应满足现行有关文件要求，并通过相关部门审查、验收、审计等）。

工程施工质量标准：合格，满足国家、行业及地方相关标准与要求，同时必须满足设计要求和发包人委托的第三方检测机构的安全质量要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价

签约合同价（含税）为：人民币（大写）柒亿柒仟柒佰捌拾叁万叁仟柒佰元整（¥777,833,700.00 元）；签约合同价（不含税）为：人民币（大写）柒亿壹仟叁佰捌拾贰万伍仟肆佰壹拾贰元陆角捌分（¥713,825,412.68 元）。

其中：

（1）设计费（含税）：人民币（大写）捌佰叁拾叁万捌仟陆佰陆拾元整（¥8,338,660.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆拾柒万壹仟玖佰玖拾玖元陆角贰分（¥471,999.62 元），不含税金额为人民币（大写）柒佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾元叁角捌分（¥7,866,660.38 元）。

（2）建筑安装工程费（含税）为：人民币（大写）：柒亿伍仟玖佰肆拾玖万伍仟零肆拾元整（¥759,495,040.00 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）陆仟贰佰柒拾壹万零伍佰玖拾玖元陆角叁分（¥62,710,599.63 元）；建筑安装工程费（不含税）为人民币（大写）陆亿玖仟陆佰柒拾捌万肆仟肆佰肆拾元叁角柒分（¥696,784,440.37 元）；

（3）专项工程费（含税）为：人民币（大写）：壹仟万元整（¥10,000,000.00 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分（¥825,688.07 元）；不含税金额为人民币（大写）玖佰壹拾柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分（¥9,174,311.93 元）。

元)。

上述签约合同价及其中的建筑安装工程费、专项工程费分别暂定为中标金额，最终合同价格按照专用条款第 14.1.1 款进行确定。

2.合同价格形式：本合同为总价合同，具体见专用条款第 14.1.1 款的约定。

五、定义与解释


本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方在协议书上加盖单位公章或单位合同章后生效。

七、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，联合体牵头人执 5 份，联合体成员执 5 份。



(合同签署页)

发包人：（盖章） 武汉光谷中华科技园投资有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或签章）： _____

承包人：联合体 中冶南方工程技术有限公司

联合体牵头人：（盖章） 中冶南方工程技术有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或签章）： _____

联合体成员一：（盖章） 中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或签章）： _____

本合同订立时间： 2023 年 3 月 27 日

本合同订立地点： 武汉光谷中华科技园投资有限公司办公楼



天津市建筑业协会

TIANJIN CONSTRUCTION INDUSTRY ASSOCIATION

提供服务

反映诉求

规范行为

促进

新闻公告

文件公告

协会动态

行业动态

政策资讯

首页 • 新闻公告 • 文件公告

关于公布2024年度天津市建设工程BIM技术应用成果竞赛成绩的通知

发布时间：| 2024-07-18 浏览次数：| 1761次

津建协〔2024〕13号

关于公布2024年度天津市建设工程BIM技术应用成果竞赛成绩的通知

各会员企业及有关单位：

2024年度天津市建设工程BIM技术应用成果竞赛已圆满结束，经会员单位推荐、专家文审、成果答辩等环节的选拔，共有195项成果取得较好成绩，其中一等成果43项，二等成果62项，三等成果90项，现予以公布。

希望广大会员单位认真贯彻落实天津市智能建造试点城市建设的任务要求，大力推进BIM技术全过程应用，培养更多高水平BIM技术人才，助力智能建造产业技术创新。

附件：2024年度天津市建设工程BIM技术应用成果竞赛成绩名单

天津市建筑业协会

2024年7月18日

[关于公布2024年度天津市建设工程BIM技术应用成果竞赛成绩的通知-津建协〔2024〕13号 \(2\).pdf](#)

查询网址: <http://www.tjsjx.cn/detail/778>

193

天津市建筑业协会文件

津建协（2024）13 号

关于公布 2024 年度天津市建设工程 BIM 技术应用成果竞赛成绩的通知

各会员企业及有关单位：

2024 年度天津市建设工程 BIM 技术应用成果竞赛已圆满结束，经会员单位推荐、专家文审、成果答辩等环节的选拔，共有 195 项成果取得较好成绩，其中一等成果 43 项，二等成果 62 项，三等成果 90 项，现予以公布。

希望广大会员单位认真贯彻落实天津市智能建造试点城市建设的任务要求，大力推进 BIM 技术全过程应用，培养更多高水平 BIM 技术人才，助力智能建造产业技术创新。

附件：2024 年度天津市建设工程 BIM 技术应用成果竞赛成绩名单



序号	成果完成单位	项目名称	成果名称	成果完成人	成果等级
81	中国建筑第六工程局有限公司	轨道交通Z4线一期工程土建施工第13合同段	天津地铁Z4线一期工程新城三站——BIM技术在复杂地质条件下施工阶段的应用	马思聪、贾建伟、王子豪、霍泽先、李硕、李仕豪	二等成果
82	中国建筑第六工程局有限公司	常熙供应链管理（常熟）有限公司新建仓储用房项目二期	BIM技术在大型多层仓储物流项目施工中的数字化应用	劳占才、刘明智、曹文博、冯磊、高福春、张峻明	二等成果
83	中国建筑第六工程局有限公司	武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路（光谷三路-高新八路）工程总承包（EPC）	武汉市政道路EPC总承包项目管理BIM+GIS总体应用	劳占才、刘明智、李仁锋、冯磊、尹喜涛、张涛	二等成果
84	中国建筑第六工程局有限公司 中建六局建设发展有限公司	南京明基医院二期四大中心专科楼施工应用	BIM赋能智慧医疗区建设——南京明基医院二期四大中心专科楼施工应用	闫鹏鹏、胡世飞、吴迪、罗津津、周兴东、方媛	二等成果
85	中国建筑第六工程局有限公司 中建六局建设发展有限公司	津滨时代卫南洼H1地块总承包一期工程	津滨时代卫南洼H1地块总承包一期工程项目地下管线综合BIM应用	赵阳、王天、刘德宇、石冰、田志彬、赵立东	二等成果
86	中建六局第四建设有限公司	宝安区儿童医院	打造面向世界的儿童临床诊治中心——宝安区儿童医院项目施工BIM数字建造	乔婷婷、温根文、周志鑫、陈强、温海军、李睿	二等成果
87	中国建筑第六工程局有限公司	雪花科创城项目（一标段）总承包工程	助力雪花产城融合—雪花科创城设计施工基于BIM智慧体系的低碳建设	何文鑫、张金沙、吴敏玲、李睿、向仕川、宋飞	二等成果
88	中建二局第四建筑工程有限公司	保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目（濉溪县种业综合服务中心-种业大厦）	保障国家粮食安全示范项目-濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目BIM技术应用	秦富、张雪良、徐狄、孔令锋、周杨、王波	二等成果
89	中建二局第四建筑工程有限公司	保利科技创新广场项目	BIM技术助力保利科技创新广场项目施工阶段智慧建造与管理应用	吴启、张子栋、郭军阳、许巨福、高宾、苑伟松	二等成果

5.2 长春市双碳产业园（一区）园区基础设施建设项目——世纪大街快速路工程（自由大路—生态广场立交）四标段

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称):

联合体牵头人: 中国建筑第八工程局有限公司

联合体成员: 中国建设基础设施有限公司

中建三局集团有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工四标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工四标段

2. 工程地点: 世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2022】89号文件

4. 资金来源: 申请专项债券、自筹资金和市财政资金

5. 工程内容: 南四环路(卫星路-生态广场)

(SJ8+016.977~SJ9+902.472)卫星路(E、F(F 0+271.696以后)、G匝道),
主要建设内容有道路(机动车道、非机动车道、人行道)面积约 160994.2

平方米，排水管线长约9200.26米，桥梁面积约66635.3平方米。

6. 工程承包范围：道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化等（施工图纸和工程量清单所含全部内容）。（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2022年9月25日。

计划竣工日期：2024年9月20日。

工期总日历天数：726天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范和标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖亿壹仟柒佰陆拾玖万肆仟零捌元伍角柒分（¥917,694,008.57元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）捌亿肆仟壹佰玖拾贰万壹仟壹佰零捌元柒角捌分（¥841,921,108.78元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟柒佰贰拾万叁仟壹佰贰拾元肆角肆分（¥17,203,120.44元）；

（2）分部分项施工费：

人民币（大写）柒亿肆仟贰佰陆拾陆万壹仟柒佰肆拾肆元壹角壹分（¥742,661,744.11元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（5）税金：

人民币（大写）柒仟伍佰柒拾柒万贰仟捌佰玖拾玖元柒角玖分（¥75,772,899.79元）；

（6）暂列金额：

人民币（大写）柒仟肆佰肆拾陆万元整（¥74,460,000.00元）。

（7）中国建筑第八工程局有限公司签约合同价为：

人民币（大写）叁亿伍仟柒佰玖拾陆万伍仟伍佰陆拾陆元叁角叁分（¥357,965,566.33元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）叁亿贰仟捌佰肆拾万零捌仟柒佰柒拾陆元肆角伍分（¥328408776.45元）；

（8）中国建设基础设施有限公司签约合同价为：

人民币（大写）陆佰柒拾捌万捌仟贰佰捌拾陆元贰角肆分（¥6,788,286.24元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）陆佰贰拾贰万柒仟柒佰捌拾伍元伍角肆分（¥6227785.54元）；

（9）中建三局集团有限公司签约合同价为：

人民币（大写）叁亿叁仟壹佰贰拾玖万贰仟贰佰伍拾贰元肆角柒分（¥331292252.47元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）叁亿

零叁佰玖拾叁万柒仟捌佰肆拾陆元叁角 (¥303937846.3 元)；

(10) 中国建筑第六工程局有限公司签约合同价为：

人民币（大写）贰亿贰仟壹佰陆拾肆万柒仟玖佰零叁元伍角叁分
(¥221,647,903.53 元)（含税价）；不含税金额：人民币（大写）贰亿零叁佰叁拾肆万陆仟柒佰元肆角玖分 (¥203346700.49 元)；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：宋增民。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件、投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字（或盖章）并加盖公章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式叁拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执拾肆份，联合体成员各执陆份。



发包人：（公章）

长春城投建设投资（集团）有限公司

联合体牵头人：（公章）



中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

9122010158621673X8

地址：长春市硅谷西街 630 号

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

9131000063126503X1

地址：中国（上海）自由贸易试验区

世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：130000

邮政编码：200000

法定代表人：_____

法定代表人：李永明

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: 华夏银行长春吉林大路支行 开户银行: 招商银行大连希望广场支行

账 号 1375500000093001 账 号: 021900172410326

联合体成员: (公章)

中国建设基础设施有限公司

中建三局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 田强

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 陈卫

组织机构代码:

组织机构代码: 91420000757013137P

地址: 北京市海淀区三里河路9号 地址: 武汉市关山路552号

邮政编码: 100010 邮政编码: 430000

法定代表人: 田强 法定代表人: 陈卫国

委托代理人: _____ 委托代理人: 金昌袁

电 话: _____ 电 话: 027-65276668

传 真: _____ 传 真: 027-65276668

电子信箱: _____ 电子信箱: 3bcjgs@cscec.com

开户银行: 中国工商银行股份 开户银行: 中国建设银行股份有限公司
有限公司北京百万庄支行 司武汉省直支行

账 号 0200001409006590113 账 号: 42001868608053001499

中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

王瑾

组织机构代码: 911201161030636028

地址: 天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号

邮政编码: 300000

法定代表人: 王瑾

委托代理人: _____

电 话: 022-24161637

传 真: /

电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

账 号 12001675001050001873

中国建筑装饰协会文件

中装协[2023]107号

关于公布第三届“优智杯”智慧建造应用大赛获奖名单的通知

各省、自治区、直辖市建筑装饰协会（分会），新疆生产建设兵团建筑业协会，各会员企业、有关单位：

根据《关于举办第三届“优智杯”智慧建造应用大赛的通知》（中装协〔2023〕84号），我会组织进行了第三届“优智杯”智慧建造应用大赛。按照赛制要求，通过资料审查、初评、终评结果公示，确认了本届大赛最终奖项，现将获奖名单（见附件）予以公布。

附件：第三届“优智杯”智慧建造应用大赛获奖名单

中国建筑装饰协会

2023年12月18日

查询网址: <http://www.cbda.cn/html/tzgg/20231218/139229.html>

80	中国建筑第六工程局有限公司	世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工四标段二工区 BIM 技术综合应用	一等奖
81	重庆市西部水资源开发有限公司 中电建路桥集团有限公司 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	国家骨干水网重庆市渝西水资源配置工程 BIM 智能建造技术应用	一等奖
82	中国十七冶集团有限公司陕西分公司	BIM 技术助力中冶集团西北区域总部项目施工与管理提升	一等奖
83	中建安装集团有限公司	CNP/021 南京金陵中环项目综合机电专业分包工程	一等奖
84	中建五局装饰幕墙有限公司	BIM 技术助力德阳林业科技博物馆异形幕墙工程快速施工建造	二等奖
85	中国建筑第二工程局有限公司 中建二局阳光智造有限公司	高空吊挂大倾角钢结构屋盖施工 BIM 技术应用	二等奖
86	深圳海外装饰工程有限公司广东分公司	深圳新华医院项目装饰工程 BIM 应用	二等奖
87	中建五局华东建设有限公司	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）施工阶段 BIM 应用探索	二等奖
88	中铁六局集团有限公司 中铁六局集团有限公司建筑安装分公司	京张高铁太子城站工程	二等奖
89	中国水利水电第五工程局有限公司	珑悦华庭项目智慧建造施工技术应用	二等奖
90	中建八局浙江建设有限公司	联合国地理信息会址配套工程基于 BIM 的数字建造应用	二等奖

工业和信息化部人才交流中心

工信人才〔2023〕271号

2023年第六届“优路杯”全国BIM技术 大赛总决赛获奖名单公布

2023年第六届“优路杯”全国BIM技术大赛总决赛已结束。经评审组专家审定，大赛共产生金奖、银奖、铜奖及优秀奖1110项。现将获奖名单予以公布，详见附件。

附件：2023年“优路杯”全国BIM技术大赛获奖名单

工业和信息化部人才交流中心

2023年11月15日



982	中国建筑第五工程局有限公司	BIM技术在泉州万虹路项目施工阶段的实践与应用	刘伟、罗英、许静宜、邓剑锋、康文江、陈洋洋	优秀奖
983	中国建筑第六工程局有限公司	世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工四标段二工区BIM技术综合应用	崔灏、李冬庆、刘怡麟	优秀奖
984	中铁大桥局集团有限公司西成铁路XCTJ11标项目经理部、兰新铁路甘青有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所	新建西宁至成都铁路XCTJ-11标BIM及信息化建设项目	王在广、王涛、韩赞、郭泉、刘海峰、王万齐、解亚龙、阎震、张雄、李力	优秀奖
985	中国路桥工程有限责任公司、澳门钧明建筑机电工程有限公司	C390B澳门轻轨石排湾线主体建造工程-BIM技术应用	林思远、陈玉良、潘炬招、马化贤、张俊、肖坤举、陈俊威、马家涛、张宁、马万杰	优秀奖
986	北京市政路桥股份有限公司、北京市市政专业设计院股份有限公司	BIM技术在长大隧道管廊共坑工程中的应用	王利伟、郝钢、宣恒、张涛、孙文、曹艳辉、王丽群、魏盖、张文博、郭倡	优秀奖
987	中建三局城建有限公司、中建铁路投资建设集团有限公司、吉林省辉创建模工程咨询有限公司	烟台市城市快速路塔山北路（黄金顶隧道西出口-山海路）建设工程PPP项目BIM技术应用	胡乃光、杜华建、吕辉	优秀奖
988	中建新疆建工(集团)有限公司	邻里中心BIM优化设计	王树远、王凯、程锦涛、孙亚辉、马正、赵履权	优秀奖
989	中建新疆建工(集团)有限公司	花溪河湿地公园片区-“两江四岸”治理提升工程施工BIM应用	陈浩、吴光向、张攀登	优秀奖
990	中铁七局集团有限公司、中铁七局集团广州工程有限公司、中铁七局集团有限公司勘测设计研究院	数智建造技术在广州市东规划十路一水和隧道北项目的施工综合应用	赵晓路、张伍、齐志斌、彭磊、董国鹏、张阔平、周春、张忠杰、职敬洋、胡晓飞	优秀奖
991	中建八局第三建设有限公司、石家庄铁道大学	BIM技术在盐洛高速项目数字化梁场建设及智能装备研发中的应用	王伦、王钰智、罗超、严璐、何义、贾壮壮、戴龙飞、刘康	优秀奖
992	中铁三局集团有限公司、中铁三局集团第二工程有限公司、石家庄铁路职业技术学院	雄忻高铁雄安新区地下段土建工程XADXDSG-5标施工阶段BIM综合技术应用	杨建滨、薛海巍、任伟、谭旺、王勇、王伟、田姗姗、张海鹏、赵姮静、刘佳	优秀奖
993	中建五局(烟台)建设工程有限公司、中建五局安装工程有限公司、中建五局第三建设有限公司	山东建筑大学产学研基地项目基于BIM技术的智慧建造与施工管理	常荣嘉、王仁东、李建良、王玉飞、尹强、马滔、黄青儒、张鸣、孟祥杰、王家舜	优秀奖
994	甘肃建投土木工程建设科技有限公司	白银市中心医院门诊综合楼EPC总承包项目(一期)施工阶段BIM技术应用	杨仲平、朱军、南钊、马清海、陈晓东	优秀奖
995	上海滨幕润鑫建设科技有限公司、上海盛鑫建设工程有限公司	上海武宁中学异地改扩建工程BIM施工全过程应用	官紫薇、顾天琳、黄建忠、伏高坡、付命德	优秀奖

5.3 花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包工程

渝地产合字[2021]第 88 号

建设项目设计采购施工 (EPC)工程总承包合同

项目名称：花沟片区打捆路网道路及配套工程（含金渝公园）EPC 总承包

项目地址：重庆两江新区花沟片区

发 包 人：重庆市地产集团、重庆两江新区土地储备整治中心、
重庆两江新区市政园林水利管护中心

承包人（联合体）：

（牵头单位）中国建筑第六工程局有限公司

（成员单位）中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

签订时间：2021 年 3 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 重庆市地产集团、重庆两江新区土地储备整治中心、
重庆两江新区市政园林水利管护中心

承包人(全称): (联合体牵头单位) 中国建筑第六工程局有限公司
(联合体成员单位) 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 **花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园)EPC 总承包** 项目设计采购施工(EPC)工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：**花沟片区打捆路网道路及配套工程(含金渝公园) EPC 总承包。**

2. 工程地点：**重庆两江新区花沟片区。**

3. 工程立项批准文号：**两江新区行政主管部门以可研批复代替立项，金渝公园可研批复(渝两江经函[2020] 166号)，花沟路网可研批复(渝两江经函[2020] 258号、渝两江经函[2020] 287号、渝两江经函[2020] 298号)。**

4. 资金来源：**市级财政资金(重庆市地产集团)、区财政资金(两江新区土地储备整治中心、两江新区市政园林水利管护中心)。**

5. 建设规模：**本 EPC 总承包项目包含 12 个单项工程，各单项工程情况如下：**

序号	单项工程名称	建设规模	可研批复建安金额(万元)	概算评估建安投资(万元)	投资控制暂定建安金额(95%, 万元)
1	1号路道路及金渝大道花沟段改造工程	包含1号路、金渝大道改造和金渝大道与1号路节点立交。1号路为城市主干路，标准路幅宽40m，全长约608.623米；金渝大道改造段长约1180m；匝道车行道净宽6m或8m，匝道长约1410m。全线结构物含下穿金渝大道车行地通道1座、主线桥梁1座、辅道桥梁1座、立交匝道3座桥梁及人行桥1座	32121.21	29985	28486
2	1号路延伸段道路及配套工程	全长1292.804m，标准路幅宽40m，双向六车道，含2座桥梁	25214.35	21670	20586
3	2号路道路及配套工程	全长255.938m，标准路幅宽25m，城市支路	1818.66	1504	1429
4	2号路延伸段道路及配套工程	(约886m不在本次招标范围内)：本次招标范围为K0+364.057~K2+040，全长1675.943m，标准路幅宽16m，含1条道路及1处平场设计，道路顺接2号路，双向两车道。设跨越冲沟桥	11985.95	10875	10332

序号	单项工程名称	建设规模	可研批复建安金额 (万元)	概算评估建安投资 (万元)	投资控制暂定建安金额 (95%, 万元)
		梁一座, 长 92m, 桥下预留绿廊空间			
5	3 号路道路及配套工程	包含两段道路和 3 个区域的平场设计, 全长 890.965m, 标准路幅宽 26m, 双向 4 车道, 全线含一座桥梁, 桥长 103.5m, 宽 21m	10522.80	9653	9170
6	3 号路延伸段道路及配套工程	(约 320m 不在本次招标范围内): 本次招标范围为 K0+833.367~K2+151.794, 全长 1318.427m, 标准路幅宽 26m, 含 1 条道路及 2 处平场设计, 道路顺接 3 号路, 全线设长约 92m 桥梁一座, 桥下预留绿廊空间	10945.73	8729	8293
7	5 号路道路及配套工程	全长 856.443m, 标准路幅宽 16m, 全线设一座长约 63m 的下穿通道下穿 1 号路延伸段	4732.01	4123	3917
8	6 号路道路及配套工程	主线全长约 1695m, 标准路幅宽 26m; 包含 2 个立交节点, 含 1 号路和 8 条辅道, 1 号路长度约 151.471m, 标准路幅宽 40m, 辅道车行道净宽为 6m 和 8m, 辅道总长约 918m。全线结构物包含 1 座主线桥梁 (长 388m)、2 座辅道桥梁 (总长 291m) 及 1 处人行连接通道 (宽 20m)	33006.16	26570	25242
9	7 号路道路及配套工程	全长约 443.976m、路幅宽 16m; 全线设一座长约 43m 的下穿通道下穿 3 号路延伸段	3407.76	2590	2461
10	8 号路道路及配套工程	含 1 条道路及 2 处平场设计, 全长约 825.297m、标准路幅宽 16m	8624.53	4872	4629
11	9 号路道路及配套工程	全长 336.223m, 标准路幅宽 16m, 城市支路	1284.56	1126	1069
12	金渝公园	公园总面积约 90 公顷	19306.54	18234	17322
	合计		162970.26	139932	132935

6. 工程承包范围: **本项目为“交钥匙”工程, 范围包含项目施工图设计、采购、施工, 具体包括但不限于如下内容:**

6.1 施工图设计: 依据相关职能部门审定的初步设计成果和招标人提供的设计成果进行施工图设计。施工图设计范围及内容包括但不限于初步设计范围及内容和招标人提供的设计成果范围及内容。提交施工图设计成果包括但不限于设计说明、施工图设计图纸、施工图预算书 (清单模式)。

(1) 包含不限于土石方工程、路基路面工程、桥梁工程、边坡及结构工程、地通道、综合管网 (土建部分)、排水、照明、箱变、外电、交通工程、景观绿化、建筑及其他配套工程等所有工程涉及的内容;

(2) BIM 建设及全过程技术应用和海绵城市专项设计;

(3) 包含但不限于各阶段涉及的电力设施保护、交通工程、轨道保护专篇、土

暂定
额
(元)

石方调配、周围建构筑物保护、智能化工程、电气设计（强弱电）、灯饰工程设计、市政配套工程设计（综合管网），并负责送审工作；

（4）包括边坡周围构筑物、既有道路、管线等保护或者改线设计工作；

（5）道路的施工图设计必须明确施工建设及施工要点（包括施工措施、临时工程等）；

（6）包含各专业设计的变更工程及施工阶段设计配合与服务的全过程；

（7）配合各阶段专项论证（行洪、环评、水保、地灾等）；

（8）配合做好沿线用地规划、路网研究工作，配合道路沿线的水利、平场、公园、水系景观等相关项目的设计工作；

（9）协助周边招商落地项目的设计工作及与周边相关项目建设时序协调的服务工作。

6.2 物资设备的采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理及相应培训。

6.3 施工图设计范围内的全部施工内容，包括但不限于土石方、结构、路基、水稳层、沥青路面、地通道、排水、电力管沟、人行道、路灯照明、箱变、外电、交通、绿化及其它配套工程，办理施工阶段的所有建设手续，施工图设计阶段及施工阶段建筑信息化模型软硬件建设及技术应用；但不包含给水、电力、燃气、通讯等由产权部门自行实施的管网工程，不包含水电气讯等综合管网正式迁改。

6.4 EPC 实施过程管理中包含但不限于各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案等的相关手续配合办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、竣工图的审核、竣工验收、质量保修等直至交付招标人接收使用。

二、合同工期

（一）设计（施工图）工期

计划开始日期：2021年1月22日；具体时间以发包人通知为准。

计划完成日期：2021年3月23日。

设计工期总日历天数：60日历天。设计工期总日历天数与根据前述计划开始完成日期计算的设计工期天数不一致的，以设计工期总日历天数为准。

（二）施工工期

计划开工日期：2021年3月24日；具体时间以监理批准的开工令约定为准。

计划竣工日期：2023年7月12日。

施工工期总日历天数：900日历天（包含设计工期）。施工工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以施工工期总日历天数为准。

备注：当两江新区建设局统筹协调的来料不足时，受路基填方施工影响的关键工序工期顺延，不受路基填方施工影响的关键工序和非关键工序不得停工，承包人应合

理组织，精心安排。

三、质量标准

工程设计（施工图）质量标准：施工图设计质量必须达到国家有关设计深度的要求并通过有关单位和部门的审查。

工程所有物资（设备）采购质量：需符合设计图纸及有关标准、规范及合同约定的要求。

工程施工质量：符合国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及本工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

其他质量标准：

（1）施工图设计阶段及施工阶段 BIM 建设及全过程技术应用：承包人所提交 BIM 模型须满足《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》，同时满足发包人“大数据多维区域城市信息模型(A-CIM)系统（建设中）”的技术要求并接入该系统。承包人应按发包人要求的精度、次数和范围完成无人机倾斜摄影模型、建筑信息模型、地理信息模型等以及各类模型的融合工作；在项目建设中基于系统和发包人要求同步提供包括施工计划、资金计划、变更记录、资料挂接、质量安全处理流程、现场视频及其它远程监测(软硬件)在内的过程服务，最终提交的所有数字模型文件应与实际过程同步及竣工验收交付文件一致；在项目建设过程中，承包人应按照发包人要求分阶段进行项目 BIM 大赛报奖工作，制作报奖 PPT、视频等内容，参与大赛包括重庆市市级协会报奖（勘察设计协会、建筑业协会 2 类奖项）、国内大赛报奖（创新杯、龙图杯等）。

（2）绿化：达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收规范和标准的要求，并一次性验收合格。管护期为 2 年，管护期达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收规范和标准的要求，管护期满后植物成活率达到 100%，灌木（成片栽植或指设计按平方计量的）及草坪无空缺。管护期满后不合格重新补栽的植物 1 年内必须保证成活，补栽植物以补栽之日起 2 年计算管护期。

四、签约暂定合同价与合同价格形式

本 EPC 总承包项目包含 12 个单项工程 每个单项工程均对应有独立的概算批复，每个单项工程竣工结算审定建安金额须控制在该单项工程概算批复建安金额（须扣除不属于承包人实施的部分）的 95%以内，若超出则超出部分不予计费及支付，由承包人自行承担超出部分，若未超出则按合同结算原则办理竣工结算。

现两江新区经济运行局认可的概算评估总建安金额为 139932 万元，投资控制总建安金额为 132935 万元（暂定，以承包人实际实施范围对应概算批复建安金额的 95%为准）。

示例：若 1 号路延伸段道路及配套工程概算批复建安金额为 21669.76 万元，但

承包人实际未实施给水工程，扣除概算批复中对应给水工程的建安费 133.91 万元后，承包人实际实施范围对应概算批复建安金额为 21535.85 万元，则 1 号路延伸段道路及配套工程竣工结算审定建安金额须控制在 20459.05 万元以内。

本项目为 EPC 总承包项目，签约合同总价包含设计（施工图）暂定合同价和施工暂定合同价两部分。

1. 签约暂定合同总价为：人民币（大写）**壹拾叁亿叁仟零贰拾伍万壹仟肆佰柒拾伍元零陆分（1,330,251,475.06 元）。**

其中：

（1）设计费（施工图）暂定合同价为 **901,475.06 元**，设计费中标包干折率为 **7.01%**。

（2）施工暂定合同价为 **1,329,350,000.00 元**，其中：暂定安全文明施工费 **33,230,000.00 元**。工程费固定下浮率为 **7.27%**。

2. 合同价格形式：**其他价格形式（全费用综合包干单价+定额计价下浮）。**

五、项目经理

EPC 项目经理：**许欢欢**，身份证号：**232324198405222727**。

设计负责人：**刘英伟**，身份证号：**220702198201139614**。

施工项目经理：**王伟**，身份证号：**232700197902221019**。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）招标文件
- （5）投标文件及其附录
- （6）投标函及其附录（如果有）；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，按规定及时足额支付农民工工资，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺达到相关职能部门的验收要求，并负责行政主管部门验收通过且正式移交。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 重庆市地产集团 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同各方签章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾肆份，承包人执陆份。

十四、其它

1. 本合同中各单项工程（除金渝公园外）由重庆市地产集团和重庆两江新区土地储备整治中心共同出资联建，承包人在申请进度款时，必须按各个业主的出资比例金额分别开具发票，否则各个业主的任意一方有权拒绝支付进度款。双方互不承担支付连带责任。

2. 本合同中金渝公园由重庆两江新区市政园林水利管护中心作为业主全额出资，重庆市地产集团作为代建业主实施建设，承包人在申请进度款时，必须按管护中心的出资比例金额开具发票。重庆市地产集团不承担支付连带责任。



发包人: 重庆市地产集团 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(盖章)



统一社会信用代码: 915000005771646246
地址: 重庆市渝北区佳园路 2 号
邮政编码: 401121
法定代表人: 李仕川
委托代理人: 黄圭
联系电话: 15730234966
电话: 023-63106037
传真: 023-63106001
电子信箱: 471605101@qq.com
开户银行: 重庆银行人和街支行
账号: 550101040000143



发包人: 重庆两江新区土地储备整治中心 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(盖章)



统一社会信用代码: 12500000060514257E
地址: 重庆市渝北区白杨路 38 号
邮政编码: 401121
法定代表人: 朱有军
委托代理人: /
联系电话: /
电话: 023-67035018
传真: 023-67035018
电子信箱: /
开户银行: 三峡银行北部新区支行
账号: 0106016430000038

2021年 04月 02日

发包人: 重庆两江新区市政园林水利管护中心 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(盖章)



统一社会信用代码: 12500000MB0X89033M
地址: 重庆市渝北区大竹林街道黄杨路 9 号渝兴广场 B5 栋
邮政编码: 401123
法定代表人: 王绘津
委托代理人: /
联系电话: /
电话: 023-60361927
传真: /
电子信箱: /
开户银行: 兴业银行北部新区支行
账号: 346140100100193495

承包人（联合体）：中国建筑第六工程局有限公司

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

牵头单位：（公章）

中国建筑第六工程局有限公司

成员单位：（公章）

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）

印爱

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）

郝荣国

统一社会信用代码：911201161030636028

地址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：300171

法定代表人：张爱民

委托代理人：邢惟东

联系电话：13612154937

电话：022-66308665

传真：022-65557350

电子信箱：xwdyf@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司

天津和平路支行

账号：12001675001050001873

统一社会信用代码：91110000101115237J

地址：北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮政编码：100024

法定代表人：郝荣国

委托代理人：/

联系电话：/

电话：010-51972043

传真：010-65729087

电子信箱：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司

北京定福庄支行

账号：043301040003890

中国市政工程协会文件

中市协〔2023〕79号

关于发布 2023 年第五届“市政杯”BIM 应用技能大赛比赛结果的通知

各省、自治区、直辖市市政工程协会，各参赛单位：

根据中国市政工程协会“市政杯”BIM 应用技能大赛评选（试行）办法，大赛本着公平、公正和科学的原则，认真履行规定的程序。经过专家评审、答辩和公示，最终从 575 项（综合组 105 项、设计组 79 项、施工组 357 项、研发与数字孪生组 34 项）评选出 260 项成果分别取得一类成果、二类成果、三类成果、优秀成果。取得一类成果的团队成員同时取得个人优秀创新成果。现对取得优异成果的单位、个人给予表彰，以资鼓励。

附件：第五届“市政杯”BIM 应用技能大赛比赛结果名单。



请获胜成果扫二维码 查看领取证书信息。

2	03_029	雄安新区至北京大兴国际机场快线项目 BIM精细化管理应用	中国建筑第五工程局有限公司	王泰旭、叶宇韵、黄云刚、张吉庆、何辉、樊华、 崔新月、于志波、宋一飞、侯旭明
3	03_030	谈管理升级，筑国际空港—基于 BIM 的 超级地下工程数字化施工管理	上海建工集团股份有限公司	李鑫生、孙智浩、胡特、李灿、胡弘毅、李振波、 李达辉、作者：曹金玲、邓金涛
4	03_032	光谷旅游专线项目 BIM 技术在优化 深 化设计及施工中的应用	中铁十一局集团有限公司 中铁十一局集团第四工程有限公司	张明、黄正凯、熊光伟、彭星新、刘晓、龚峰、李扬、 钱康、王健、陈伟伟
5	03_056	南京市轨道交通综合整治 BIM 技术应用	青岛巨源建工集团 青岛理工大学 青岛柠檬树网络科技有限公司	董晓文、李雨璇、王光耀、冯偲然、兰元、刘冬伟、 王冬冬、张志刚、崔继斗、宋保玉
6	03_065	花沟片区打捆路网道路及配套工程（含 金湖公园）EPC 总承包项目	中国建筑第六工程局有限公司 重庆筑云科技有限责任公司	周聪、胡继辉、李小川、丁光耀、黄沂波、黄泰兴、 田毅、苏承志、徐广、刁杨杰
7	03_068	重庆城轨快线 15 号线土建 07 标项目施 工阶段 BIM 综合应用	中建铁路投资建设集团有限公司 中建三局基础设施建设投资有限公司 重庆市铁路（集团）有限公司	袁志强、宋树桐、杨黎明、张丽娟、王泽坤、张胜前、 刘珍平、周善超、王锐、陈松
8	03_074	深圳市春风隧道工程 BIM 技术施工应用	中铁隧道股份有限公司 深圳市交通公用设施建设中心 中铁南方投资集团有限公司	谷阳、陈福斌、许岩、巫远辉、王田龙、高星、王健、 吴建宏、杨杰、马腾
9	03_075	烟台市城市快速路红旗路及德润路南段 建设工程 BIM 技术应用	中铁十局集团青岛工程有限公司 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	潘俊英、杜宇、刘文杰、郭兆武、石金星、卢文玉、 卢康、于涛、孙正阳、徐璐

5.4 国道 204 大沽河桥梁工程一标段

副本

国道204大沽河桥梁工程一标段

施工合同

发包人：青岛市公路事业发展中心（建设单位）
山东高速青岛发展有限公司（代建单位）
承包人：中国建筑第六工程局有限公司

二〇二一年三月

合 同 协 议 书

国道 204 大沽河桥梁工程一标段项目建设单位为青岛市公路事业发展中心，代建单位为山东高速青岛发展有限公司，建设单位和代建单位作为一方共同组成发包人。

青岛市公路事业发展中心、山东高速青岛发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施国道 204 大沽河桥梁工程一标段，已接受中国建筑第六工程局有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程范围包括：施工图纸、工程量清单范围内的全部工作内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 招标文件

(13) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述

文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币
(大写)伍亿肆仟贰佰陆拾叁万捌仟玖佰伍拾贰元整(¥542638952.00元)。

4. 承包人项目经理：凌少林。承包人项目总工：刘跃武。

5. 工程质量符合交工验收的质量评定：合格，评定 90 分及以上；竣工验收的质量评定：优良，评定 90 分及以上，争创国家、省工程质量奖标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 1005 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期（种植保活期）满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本三份、副本九份，建设单位、代建单位和承包人各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

建设单位：青岛市公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：徐国印 (签字或盖章)

2021 年 3 月 31 日

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：爱印 (签字或盖章)

2021 年 3 月 31 日

代建单位：山东高速青岛发展有限公司 (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：秦克印 (签字或盖章)

2021 年 3 月 31 日

中国市政工程协会文件

中市协〔2022〕67号

关于发布 2022 年第四届“市政杯”BIM 应用技能 大赛比赛结果的通知

各参赛单位:

根据中国市政工程协会“市政杯”BIM 应用技能大赛评选(试行)办法,第四届“市政杯”BIM 应用技能大赛经过专家评审、答辩和比赛结果公示等规定环节,最终从参赛的 553 项成果中评选出 248 项成果分别获得一类成果、二类成果、三类成果、优秀成果。获得一类成果的团队同时取得个人优秀创新成果。现对取得优异成果的单位、个人给予表彰,以资鼓励。

附件:第四届“市政杯”BIM 应用技能大赛比赛结果名单。



2022-03-018	BIM+智慧云中心在通渭高速公路海门至通渭段 LJ2 标项目应用	中建二局第三建筑工程有限公司 中国建筑股份有限公司 中国建设基础设施有限公司	马文治, 杨国富, 吴艳凤, 王昆鹏, 张崇英, 杨博
2022-03-041	BIM 技术在深化复杂地质条件下地铁建设方案中的应用	中建隧道建设有限公司 中国建筑第五工程有限公司	朱鹏飞, 陈文文, 陈永波, 陈锐, 罗文都, 张正可
2022-03-059	乌鲁木齐地窝堡国际机场市政工程管带 BIM+智慧工地综合应用	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	董永强, 吴家强, 马伟龙, 魏轩, 黄志华, 张卫生
2022-03-067	东山生态扶贫产业园橡胶坝基础设施建设项目 BIM 应用	内蒙古中环市政工程有限公司	张建华, 王然然, 王晚冬, 曹明然, 于永波, 熊晓明
2022-03-071	BIM 技术在西安地铁土建造施工中的应用	中国水利水电第三工程有限公司	王立行, 许强, 周龙, 杨文慧, 成少虎, 李文娟
2022-03-078	雄安新区启动区 1210 一标项目 BIM 与数字化综合应用	中建二局第三建筑工程有限公司	杨国富, 吴艳凤, 林坤, 陈伯元, 余浩, 邢士奇
2022-03-079	国道 204 大清河桥梁工程一标段科技建造与数字化项目管理	中建六局土木工程有限公司 中国建筑第六工程有限公司	周明洪, 陈旭东, 张制, 谷展忠, 朱建华, 黄永生
2022-03-092	BIM+GIS 数字管理平台助力 205 国道开化县音坑至华埠段改建工程施工精细化管理	中交第四公路工程有限公司 浙江小塔塔峰信息技术有限公司	刘绍强, 沈岩, 杨磊, 熊晓云, 吴丰佳, 付后国
2022-03-097	BIM 技术推进城市兴华路异形塔架余面斜拉桥智能建造	中建八局第一建设有限公司	田亮, 王智凤, 孙清阳, 张翔宇, 谢兴勇, 姚一
2022-03-120	雄安新区起步区 1#供水厂工程施工全工程 BIM 应用	中建安装集团有限公司	高鹏, 田其宁, 高虎, 高鹏, 陈旭旭, 刘天华
2022-03-141	张家界武陵山大道 BIM 应用	湖南建工集团有限公司	盛德斌, 刘海波, 曾成林, 叶青秀, 余兵, 罗远
2022-03-144	BIM 技术助力新时代低效智能预制装配式桥梁施工——菏泽市长江路快速通道工程	中国建筑第八工程有限公司 中国建筑土木建设有限公司	张恩成, 邵庆双, 齐亚强, 刘永强, 王六凯, 李俊鹏
2022-03-155	BIM+GIS 技术助力雄安新区公园市政道路及配套设施管线路施工全过程综合应用	中建二局装饰工程有限公司 中国建筑第五工程有限公司 中国雄安集团基础设施建设有限公司	李永雷, 李响, 李永明, 李利坤, 唐泽军, 杨超
2022-03-168	BIM 技术在山岭地区雨果高速公路工程施工中的管理应用	中国铁建一局(集团)有限公司 中建市政工程有限公司	马国冲, 白平, 于艺林, 马亮, 张旭, 张豪

5.5 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心主体工程

中标通知书

标段编号: 44030920180150003001

标段名称: 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心工程施工
总承包

建设单位: 深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国建筑第六工程局有限公司

中标价: 37629.674998万元

中标工期: 820天

项目经理(总监): 王志超



本工程于 2020-03-31 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



日期: 2020-05-14

查验码: 6293957387747797

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心工程施工
总承包

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司

承 包 人: 中国建筑第六工程局有限公司



2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司

承包人(全称): 中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

工程规模及特征:

项目总建筑面积 43661.00 m², 其中地上建筑面积 27845.00 m², 包含剧场 14384.00 m²、图书馆 4507.00 m²、文化馆 4182.00 m²、公共配套 1980.00 m²、架空层 2792.00 m²; 地下建筑面积 15816.00 m², 包含剧场配套 2139.11 m²、地下停车库、设备及附属用房 13040.89 m²、架空层 636.90 m²。项目总投资 60100.00 万元。

资金来源: 政府投资 100%。

二、工程承包范围

包括但不限于: 主要建设内容包括基坑支护工程、土方工程、桩基工程、主体工程、幕墙工程、人防工程、给排水工程、电气工程(含强、弱电部分)、动力配电工程、消防工程、暖通工程、电梯工程、室外景观绿化工程、防治白蚁工程、BIM 建设及智慧工地建设等工程。具体以施工图和工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d

☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

■ 地基与基础工程 （ ☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它 ）；		
□ 主体结构工程 （ ☒ 钢筋混凝土 ☒ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☒ 型钢混凝土 ☐ 其它 ）；		
■ 建筑装饰装修工程 （ ☐ 门窗 ☐ 幕墙： 平方米 ☐ 其它 ）；		
■ 通风与空调 （ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它 ）；		
■ 建筑给水排水及供暖 （ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它）；		
■ 建筑电气工程 （ ☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它 ）；		
■ 智能建筑	（ ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它）；	
■ 屋面及防水工程	■ 建筑节能	■ 消防工程
■ 室外工程 （ ☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境_____ ）。		
□ 燃气工程 （户数：_____； 庭院管： 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
□ 通风与空调 （ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它 ）；				
□ 建筑给排水及供暖 （ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它 ）；				

☐ 智能建筑 ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它) ;
☐ 其它：

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 6 月 1 日；

计划竣工日期：2022 年 8 月 29 日；

合同工期总日历天数 820 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）：叁亿柒仟陆佰贰拾玖万陆仟柒佰肆拾玖元玖角捌分

（小写）：¥376296749.98 元；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）：壹仟壹佰零壹万玖仟陆佰玖拾伍元玖角贰分

（小写）：¥11019695.92 元；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币/（大写）（¥/元）：

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币/（大写）（¥/元）：

(4) 暂列金额：

人民币（大写）：壹仟万元整

（小写）：¥10000000.00 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 本合同第一部分的协议书；

- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间:2020 年 月 日;

订立地点:深圳市大鹏新区

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式 壹拾伍 份,均具有同等法律效力,发包人执 捌 份,承包人执 柒

份。

发包人：深圳市大鹏新区坝光开发建设
运营管理有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：中国建筑第六工程局有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：911201161030636028

地址：天津市塘沽区杭州道 72 号

邮政编码：300450

法定代表人：

委托代理人：

电话：022-66308661

传真：66310077

电子信箱：

开户银行：北京银行股份有限公司天津

开发区支行

账号：02167004000120103002848



名称：广东省住房和城乡建设厅关于公布2022年第二批省建筑业新技术应用示范工程立项名单的通知
索引号：006939799/2022-00816
文号：粤建市函〔2022〕896号
发布机构：本网
分类：城乡建设
成文日期：2022年12月28日

广东省住房和城乡建设厅关于公布2022年第二批省建筑业新技术应用示范工程立项名单的通知

2022-12-30 11:54 来源：本网

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各有关单位：

根据《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》（建质〔2002〕173号）有关规定和《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于做好<建筑业10项新技术（2017版）>推广应用的通知》（粤建市函〔2017〕3314号）等文件要求，我厅组织专家对申报“2022年第二批省建筑业新技术应用示范工程”的项目进行了立项评审，中国移动粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期建设项目等85项工程符合立项条件，其中房屋建筑工程82项，市政工程3项，现予以立项公布（附件1），并就进一步做好有关工作通知如下：

一、示范工程执行单位应严格按照《建筑业10项新技术（2017版）》要求，精心组织新技术应用施工，细致做好资料记录和整理（包括关键技术部位的影像记录），并科学总结经验做法。

二、示范工程执行单位应在施工现场入口处张挂《广东省建筑业新技术应用示范工程立项标识牌》（标识牌按统一格式自行制作，材质及规格大小不作统一规定，详见附件2），自觉接受住房城乡建设主管部门的监督检查。

三、示范工程竣工验收后，示范工程执行单位应按照《关于对我省建筑业企业完成新技术应用示范工程建设任务进行专项验收的通知》（粤建市函〔2011〕223号）、《广东省住房和城乡建设厅关于进一步完善我省建筑业新技术应用示范工程专项验收工作的补充通知》（粤建市函〔2016〕1281号）有关要求，准备专项验收资料，经项目所在地地级以上市住房城乡建设主管部门加具意见后，报我厅申请专项验收。

四、示范工程所在地住房城乡建设主管部门要加强检查指导，并大力支持执行单位对建筑业新技术的推广应用，以促进工程质量和施工技术水平的全面提高。

附件：1.2022年（第二批）广东省建筑业新技术应用示范工程立项名单

2.广东省建筑业新技术应用示范工程标识牌（样式）

广东省住房和城乡建设厅

2022年12月28日

（联系人：陈思明，联系电话：020-83133519）

附件下载

- 2022年（第二批）广东省建筑业新技术应用示范工程立项名单.pdf
- 广东省建筑业新技术应用示范工程标识牌（样式）.doc

网站链接

住房和城乡建设部
广东省人民政府

帮助

网站导航
网站介绍

相关

版权声明
隐私保护

媒体

微信
移动平台



政府网站
找错

查询网址：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_4073290.html

附件 1

2022 年（第二批）广东省建筑业新技术应用 示范工程立项名单

（一）房屋建筑工程

序号	示范工程名称	执行的施工单位	项目负责人	项目技术负责人	拟应用新技术项目名称	项目所在地级市
53	深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心主体工程	中国建筑第六工程有限公司	梁迎春	王安	2.2 高强高性能混凝土技术 2.3 自密实混凝土技术 2.5 混凝土裂缝控制技术 2.7 高强钢筋应用技术 2.8 高强钢筋直螺纹连接技术 3.1 销键型脚手架及支撑架 5.1 高性能钢材应用技术 5.2 钢结构深化设计与物联网应用技术 5.3 钢结构智能测量技术 5.7 钢结构防腐防火技术 5.8 钢与混凝土组合结构应用技术 6.1 基于 BIM 的管线综合技术 6.8 金属风管预制安装施工技术 6.10 机电消声减振综合施工技术 6.11 建筑机电系统全过程调试技术 7.1 封闭降水及水收集综合利用技术 7.2 建筑垃圾减量化与资源化利用技术 7.4 施工扬尘控制技术 7.5 施工噪声控制技术 7.7 工具式定型化临时设施技术 8.5 种植屋面防水施工技术 8.9 高性能门窗技术 9.1 消能减震技术 9.2 建筑隔震技术 9.6 深基坑施工监测技术 9.9 受周边施工影响的建（构）筑物检测、监测技术 10.1 基于 BIM 的现场施工管理信息技术 10.3 基于云计算的电子商务采购技术 10.7 基于物联网的劳务管理信息技术	深圳市

附件 3

广东省建筑业新技术应用示范工程
(立项) 申报书

示范工程名称: 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心主体工程

示范工程执行单位: 中国建筑第六工程局有限公司



申报地区(部门): 广东省深圳市

申报时间: 2022 年 9 月

广东省住房和城乡建设厅制

示范工程名称		深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心工程		质量目标		鲁班奖	
建设规模		43661m ²	开工日期	2021.9.24	计划竣工日期	2023.8.31	
示范工程执行单位名称				中国建筑第六工程局有限公司			
示范工程负责人姓名、职务、电话				梁迎春、项目经理、18822344693			
示范工程技术负责人姓名、职务、电话				王安、项目总工、18630811796			
通讯地址	广东省深圳市大鹏新区葵涌街道坝光海心路中建六局项目部			邮政编码	518119		
工程概况							
深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心位于深圳国际生物谷坝光片区内，西临海心路，东临坝光湾，南、北临水廊道。本工程占地面积 22302.78m²，地上部分面积 29556.00m²，地下部分面积 14105.00m²，总建筑面积 43661.00m²，地下一层、地上五层，建筑高度 30m，地基与基础形式为桩承台基础，地下钢筋混凝土框架结构、地上钢框架结构。坝光文化中心包含剧场、图书馆、文化馆等公共配套设施，建成后将成为新区地标性建筑，被称为“坝光之眼”。 本工程钢结构工程可分为文化馆区域、影剧院区域和中部走道钢结构，钢结构总量约 7600 吨，其中影剧院区域为框架+屋面桁架结构，包含钢柱、钢梁及桁架结构，文化馆区域为三层框架+屋面桁架结构，中部走道为空间马鞍拱壳+三层框架结构，材质包括 Q355B、Q390B、Q420B、Q460B 等，最大跨度约 110m，最大吊装单元起重量约 47t，具有钢结构类型多、节点复杂、空间弯扭构件加工难度大、精度控制要求高、钢结构与土建交叉施工难度大等特点。							

拟推广新技术项目名称、应用部位及应用数量				
本工程拟推广新技术合计 8 大项 29 小项，具体如下表所示。				
序号	新技术名称	子项名称	应用部位	应用数量
1	钢筋与混凝土技术	2.2 高强高性能混凝土技术	基础、主体	518.37m³
		2.3 自密实混凝土技术	钢管柱	518.37m³
		2.5 混凝土裂缝控制技术	主体	29000m³
		2.7 高强钢筋应用技术	基础、主体	2485.3t
		2.8 高强钢筋直螺纹连接技术	基础、主体直径 ≥16	3.35 万个
2	模板脚手架技术	3.1 销键型脚手架及支撑架（盘扣式）	地下室顶板	14105 m²
3	钢结构技术	5.1 高性能钢材应用技术	钢柱、钢梁、钢桁架	1799.59t
		5.2 钢结构深化设计与物联网应用技术	钢框架、钢网格	7500t
		5.3 钢结构智能测量技术	钢框架、钢网格	7500t
		5.7 钢结构防腐防火技术	钢框架、钢网格	7500t
		5.8 钢与混凝土组合结构应用技术	钢管柱	518.37m³
4	机电安装工程技术	6.1 基于 BIM 的管线综合技术	消防、给排水、电气系统等	43661 m³
		6.8 金属风管预制安装施工技术	金属风管	43661 m³
		6.10 机电消声减振综合施工技术	安装工程	43661 m³
		6.11 建筑机电系统全过程调试技术	竣工调试	43661 m³
5	绿色施工技术	7.1 封闭降水及水收集综合利用技术	项目施工全周期	14105 m²
		7.2 建筑垃圾减量化与资源化利用技术	项目施工全周期	43661 m³
		7.4 施工扬尘控制技术	项目施工全周期	43661 m³
		7.5 施工噪声控制技术	项目施工全周期	43661 m³
		7.7 工具式定型化临时设施技术	项目施工全周期	43661 m³
6	防水技术与围护结构节能	8.5 种植屋面防水施工技术	种植屋面	1634.95m²
		8.9 高性能门窗技术	门窗工程	

7	抗震、加固与监测技术	9.1 消能减震技术	主体结构	43661 m ²
		9.2 建筑隔震技术	基础	43661 m ²
		9.6 深基坑施工监测技术	基坑工程	16711.3m ²
		9.9 受周边施工影响的建（构）筑物检测、监测技术	基坑工程	16711.3m ²
8	信息化技术	10.1 基于BIM的现场施工管理信息技术	项目施工全周期	43661 m ²
		10.3 基于云计算的电子商务采购技术	项目采购	43661 m ²
		10.7 基于物联网的劳务管理信息技术	劳务管理	43661 m ²

5.6 紫荆教育唐山学校

紫荆教育唐山学校 建设工程施工合同



发包人： 唐山紫荆教育科技有限公司

承包人： 中国建筑第六工程局有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：唐山紫荆教育科技有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为实现紫荆教育唐山学校工程的合同目的，经双方共同协商，就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：紫荆教育唐山学校工程

工程地点：唐山市路北区谊园道北侧、唐安路西侧

工程内容：紫荆教育唐山学校工程施工图纸、答疑纪要、设计变更、现场签证、工程洽商等全部内容。

监理单位：天津天建工程管理有限公司

设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司

工程承包范围：紫荆教育唐山学校工程施工图纸范围内全部内容，包括土建、水暖、电气、热力、燃气、电力外网、自来水外网、通讯、有线电视、精装修、智能化、消防、景观、亮化、中央空调及通风、太阳能、电梯、泳池配套、舞台、实验室等所有施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段。

二、合同工期

承包人于2021年4月25日进场，2021年6月10日前完成施工现场布置，达到办理施工许可证现场查验要求。正式开工日期为2021年6月

20 日，竣工日期为 2023 年 3 月 30 日，完成竣工、验收、备案，合同工期总日历天数 649 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

质量标准及目标：验收合格，获得河北省省优（安济杯）工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂估价为：

人民币（大写） 伍亿捌仟万元整 (¥ 58000 万元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹仟壹佰伍拾万元整 (¥ 1150 万元)；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 叁亿元整 (¥ 30000 万元)；

五、约定结算方式：

采用预（结）算办法，依据施工图纸、会审纪要、设计变更及现场洽商、签证，套用 2012 年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程定额河北省消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》、《全国统一市政工程预算定额河北省消耗量定额》（以下简称河北省 2012 年定额），按《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中相应工程类别计取费率进行结算。双方约定最终结算价格整体浮动 +3.00%，作为合同最终结算价款。所有限价和认质认价类材料（含各类包含安装类材料）、单价包干或总

价包干工程以及总包服务费不参与整体浮动。具体计价规则详见合同专用条款。

六、项目经理

承包人项目经理：王志刚，证书编号津 112161612404。

七、合同文件构成

- (1) 本协议书
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件及答疑纪要；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 合同专用条款及其附件；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同专用条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金

并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分合同通用条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2021 年 5 月 21 日签订。

十一、签订地点

本合同在 河北省唐山市路北区汇金中心 25 层 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方签名、盖章之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式 九 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 四 份。



法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人

(签名或盖章)

(签名或盖章)



组织机构代码: 91130200MA0EX7L96Q 组织机构代码: _____

地 址: 唐山市路北区汇金中心 6 层 地 址: _____

邮政编码: 063000 邮政编码: _____

法定代表人: 陈庆建 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: 0315 - 2313356 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: xtdcgb@sian.com 电子信箱: _____

开户银行: 建行唐龙支行 开户银行: _____

账 号: 13050162995100001487 账 号: _____



河北省住房和城乡建设厅
DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN-RURAL DEVELOPMENT, HEBEI



首页

新闻资讯

政策文件

政府信息公开

政务服务

专题专栏

厅发文件

您当前的位置 > 首页 > 政策文件 > 厅发文件

名称	关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示		
发布机构	河北省住房和城乡建设厅	索引号	000218069/2023-00367
主题分类	城乡建设、环境保护	文号	无
发布日期	2023-03-29	主题词	

关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示

发布日期：2023-03-29 发布机构：河北省住房和城乡建设厅 字体：[大] [中] [小]

根据《关于申报河北省第二十八批建筑业新技术应用示范工程的通知》（冀建节科函〔2023〕9号）要求，经专家评审，拟定第二十八批建筑业新技术应用示范工程227项，现向社会公示，公示期为3月29日-4月4日。公示期间，任何单位或个人如对以上评选有异议，请提出书面意见，加盖单位公章或签署本人真实姓名，邮寄（或传真）至河北省住房和城乡建设厅。

通讯地址：石家庄市新华区新华路501号2112室

邮政编码：050051

联系电话：0311-87801365

传真电话：0311-87904504

附件：第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单

河北省住房和城乡建设厅

2023年3月29日

附件：

第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单.xls



扫一扫在手机打开当前页

查询网址：<http://zfcxjst.hebei.gov.cn/hbzjt/zcwj/tfwj/101675843014324.html>

回
顶

河北省第28批建筑业新技术应用示范工程名单

序号	项目名称	承担单位	项目负责人	开工时间	应用技术数量		拟自主研发新技术情况		工程所在地
					大项	小项	名称	成果形式	
26	河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段	中国建筑第六工程局有限公司	张文强	2021.5.25	8	19	1.一种房建工程用的板材切割装置2.一种建筑废弃物处理装置3.一种用于房建工程的混凝土柱保湿装置4.强夯法处理深基坑素土回填地基	实用新型专利技术成果	雄安新区容东片区
59	年产50万吨露露系列饮料项目（一期）	中国建筑第六工程局有限公司	王冬	2022.8.18	8	21	1、载体桩多层载体一次填料施工技术；2、环保节能型钢结构工业厂房屋面系统	发明专利2项 科研课题一项	承德市高新区
137	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	中国建筑第六工程局有限公司	张希强	2021.3.15	9	20	1、一种高空单层悬挑结构型钢支撑装置；2、医用直线加速器防辐射及超厚底板抗裂设计施工关键技术	发明专利或实用新型专利技术成果	河北省保定市
164	紫荆教育唐山学校	中国建筑第六工程局有限公司	梁同庆	2021.08	9	26	高烈度区橡胶支座隔震体系施工技术	科研成果	唐山市

5.7 河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段

河北建投雄安建设开发有限公司文件

关于变更容东片区3号地块项目名称的说明

容东片区3号地块项目各参建单位：

为突出本项目的地理位置、凸显容东片区地块未来发展活力、增加项目辨识度和吸引优质资源入驻，经雄安新区改革发展局同意，现将项目名称由“容东片区3号地块”变更为“河北建投雄安·金湖未来城”。后续工作及相关资料以此项目名称为准。

特此说明！

附件：关于变更容东片区3号地块项目名称的复函

河北建投雄安建设开发有限公司

2021年3月3日

河北雄安新区管理委员会改革发展局

关于变更容东片区3号地块项目名称的复函

河北建投雄安建设开发有限公司：

你单位《关于变更容东片区3号地块项目名称的请示》的来函已收悉。我局经认真研究，回复如下：

考虑到变更后的项目名称，有利于突出本项目的地理位置，凸显容东片区地块未来发展活力、增加项目辨识度和吸引优质资源入驻，同意项目名称由“容东片区3号地块”变更为“河北建投雄安·金湖未来城”的请示。

你单位收到复函后，继续推进项目后续工作。

特此复函。



容东片区 3 号地块项目设计施工总承包 第六标段

设计施工总承包合同



发包人：河北建投雄安建设开发有限公司



承包人（牵头人）：中国建筑第六工程局有限公司



承包人（成员一）：中国建筑设计研究院有限公司

2021 年 03 月

合同协议书

河北建投雄安建设开发有限公司（以下简称“发包人”）为建设开发雄安新区容东片区3号地块项目，已接受中国建筑第六工程局有限公司（牵头人）、中国建筑设计研究院有限公司（成员一）（以下简称“承包人”）对该项目第六标段的设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）发包人要求及招标文件的修改澄清；
- （7）价格清单；
- （8）技术文件；
- （9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程名称：容东片区3号地块项目设计施工总承包第六标段

建设地点：雄安新区容东片区西南部。

工程概况：本标段建设规划用地面积约10万平方米，总建筑面积约23万平方米，地上建筑面积约16万平方米，地下建筑面积约7万平方米。占地范围包括容东片区3号地块57宗地（不含绿地、市政道路及幼儿园），主要建设内容为住宅、公寓、商业、写字楼、配建公共服务设施、其他配套服务设施。

承包范围：本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及“二函”“三函”的取得；工程施工、设备及材料采购、检验试验、安装、调试、所有工程项目建设及手续办理；及数字化模型（BIM、CIM）建设及应用等；根据招标人签订的监管协议，本标段项目须获得建筑行业知名奖项。

4. 签约合同价：总金额（含税价）人民币（大写）玖亿零贰佰壹拾玖万伍仟零玖拾柒元玖角肆分（¥902195097.94元）。

其中：设计费（含BIM、CIM建设及应用费）（含税价）人民币（大写）壹仟柒佰零陆万捌仟柒佰陆拾陆元整（¥17068766.00元），税率6%，不含税价人民币（大写）壹仟陆佰壹拾万贰仟陆佰零玖元肆角叁分（¥16102609.43），税额人民币（大写）玖拾陆万陆仟壹佰伍拾陆元伍角柒分（¥966156.57）；

建筑安装工程费（含BIM、CIM建设及应用费）（含税价）人民币（大写）捌亿捌仟伍

佰壹拾贰万陆仟叁佰叁拾壹元玖角肆分(¥885126331.94元),税率9%,不含税价人民币(大写)捌亿壹仟贰佰零肆万贰仟伍佰零陆元叁角柒分(¥812042506.37),税额人民币(大写)柒仟叁佰零捌万叁仟捌佰贰拾伍元伍角柒分(¥73083825.57)。

在合同执行期间,如国家税收政策调整,合同价格做相应调整,不含税价款不变,增值税税率按国家政策执行,合同总价进行相应调整。

本合同设计部分采用固定总价合同,建安工程施工部分采用固定单价合同。

付款方式:电汇、转账、银行承兑及供应链金融产品等不同种类支付方式。

5. 承包人项目经理:张文强;设计负责人:詹柏楠;施工负责人:张文强。

6. 工程质量符合的标准和要求:合格,满足国家、河北省、雄安新区相关施工质量验收规范、标准的要求,适用的规范、标准有更新时,以最新版本为准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间:2021年2月19日,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为546天。

10. 本协议书一式三份,发包人执陆份,承包人执拾贰份。

11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:河北建投雄安建设开发有限公司 承包人:中国建筑第六工程局有限公司(牵头人)

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

法定代表人或其委托代理人(签字):

2021年3月9日

2021年 月 日

承包人:中国建筑研究院有限公司(成员一)

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

2021年 月 日



河北省住房和城乡建设厅
DEPARTMENT OF HOUSING&URBAN-RURAL DEVELOPMENT,HEBEI



首页

新闻资讯

政策文件

政府信息公开

政务服务

专题专栏

厅发文件

您当前的位置 > 首页 > 政策文件>厅发文件

名称	关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示		
发布机构	河北省住房和城乡建设厅	索引号	000218069/2023-00367
主题分类	城乡建设、环境保护	文号	无
发布日期	2023-03-29	主题词	

关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示

发布日期：2023-03-29 发布机构：河北省住房和城乡建设厅 字体：[大] [中] [小]

根据《关于申报河北省第二十八批建筑业新技术应用示范工程的通知》（冀建节科函〔2023〕9号）要求，经专家评审，拟定第二十八批建筑业新技术应用示范工程227项，现向社会公示，公示期为3月29日-4月4日。公示期间，任何单位或个人如对以上评选有异议，请提出书面意见，加盖单位公章或签署本人真实姓名，邮寄（或传真）至河北省住房和城乡建设厅。

通讯地址：石家庄市新华区新华路501号2112室

邮政编码：050051

联系电话：0311-87801365

传真电话：0311-87904504

附件：第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单

河北省住房和城乡建设厅

2023年3月29日

附件：

第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单.xls



扫一扫在手机打开当前页

查询网址：<http://zfcxjst.hebei.gov.cn/hbzjt/zcwj/tfwj/101675843014324.html>

回
顶

河北省第28批建筑业新技术应用示范工程名单

序号	项目名称	承担单位	项目负责人	开工时间	应用技术数量		拟自主研发新技术情况		工程所在地
					大项	小项	名称	成果形式	
26	河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段	中国建筑第六工程局有限公司	张文强	2021.5.25	8	19	1.一种房建工程用的板材切割装置2.一种建筑废弃物处理装置3.一种用于房建工程的混凝土柱保湿装置4.强夯法处理深基坑素土回填地基	实用新型专利技术成果	雄安新区容东片区
59	年产50万吨露露系列饮料项目（一期）	中国建筑第六工程局有限公司	王冬	2022.8.18	8	21	1、载体桩多层载体一次填料施工技术；2、环保节能型钢结构工业厂房屋面系统	发明专利2项 科研课题一项	承德市高新区
137	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	中国建筑第六工程局有限公司	张希强	2021.3.15	9	20	1、一种高空单层悬挑结构型钢支撑装置；2、医用直线加速器防辐射及超厚底板抗裂设计施工关键技术	发明专利或实用新型专利技术成果	河北省保定市
164	紫荆教育唐山学校	中国建筑第六工程局有限公司	梁同庆	2021.08	9	26	高烈度区橡胶支座隔震体系施工技术	科研成果	唐山市

5.8 年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

工程名称： 年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）

工程地点： 河北省承德高新技术产业开发区上板城滦河
以西、承秦高速以北地块

发 包 人： 承德露露股份公司

承 包 人： 中国建筑第六工程局有限公司

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 承德露露股份公司

承包人(全称): 中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就年产 50 万吨露露系列饮料项目(一期)总承包工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 年产 50 万吨露露系列饮料项目(一期)工程。

2.工程地点: 河北承德高新技术产业开发区上板城滦河以西,承秦高速以北地块。

3.工程立项批准文号: 冀发改产业备字[2012]83 号。

4.资金来源: 自筹。

5.工程内容: 本工程设计图纸及工程量清单范围内所有工程内容。

6.工程承包范围:

本项目一期规划总建筑面积: 72204.29 平方米,其中地上建筑面积 67650.07 平方米,地下建筑面积 4554.22 平方米,结构形式为单层钢结构厂房、局部多层框架结构。

施工图范围内的桩基工程、基坑围护及土石方工程、建筑工程、钢结构、装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气工程、蒸汽管道工程、屋面及防水工程、门窗、幕墙、消防工程、室外道路、管网安装工程以及绿化(包括景观水池、甬道等,不包含树木、草坪)等。

建筑单体包括:主车间一、食堂、五金库、固废库、试剂库、客流门卫、物流门卫、冷却水池、消防水池、废水提升池一、废水提升池二、室外工程以及污水处理站等。

不包括屋面光伏一体化(厂房屋面檩条和屋面底板在本次总包招标范围)建设,屋面光伏项目需独立另行招标。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 月 日 (具体开工日期以发包人的开工令为准)。

计划竣工日期: 2023 年 月 日。

工期总日历天数: 500 日历天 (如遇不可抗力、地震以及恶劣天气等自然灾害情况时工期顺延)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

本合同工期已充分考虑可能出现各种形式的天气状况、停水、停电、节假日、扰民和道路施工影响等不利因素,以及地表、地下障碍物的清理等不利因素,且该等不利因素并不成为本合同约定工期可予以顺延的理由。

在停电时由承包人自备发电机解决,停水连续 24 小时以上的才能签补工期,签补工期需在工期延误发生后 7 日内提出工期顺延签证,未提出、逾期提出或事后要求监理补充证明等,视为工期不需顺延。

三、质量标准

工程质量符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准以及合同约定的技术标准规范和要求,冲突时以较高标准执行。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同含税总价为:

人民币 (大写) 贰亿伍仟贰佰万元整 (¥252,000,000.00 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 壹仟零贰拾玖万壹仟陆佰伍拾肆元伍角柒分 (¥10291654.57 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) 壹仟陆佰陆拾伍万元整 (¥16,650,000.00 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) / (¥ / 元)。

本工程约定开票税率因国家税收政策调整发生变动,则自国家税收政策调整生效

之日起，不含税价款（非因国家税收政策调整因素导致的合同总价变化除外）的基础上按税率调整影响相应调整未支付的剩余合同价款（含税）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王冬。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）招标文件及招标过程的往来函件；
- （3）投标文件及其附录；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 河北省承德高新技术产业开发区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字确认后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：91130000601268264G

组织机构代码：911201161030636028

地 址：河北承德高新技术产业开发区(西
区 8 号)

地 址：天津市滨海新区杭州道街杭
州道 72 号

邮政编码：067000

邮政编码：300451

法定代表人：沈志军

法定代表人：张爱民

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0314-2120785

电 话：022-24161711

传 真：0314-2120785

传 真：022-24161711

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：工行承德山庄支行


开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

账 号：0411001409221018651

账 号：12001675001050001873



河北省住房和城乡建设厅
DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN-RURAL DEVELOPMENT, HEBEI



首页

新闻资讯

政策文件

政府信息公开

政务服务

专题专栏

厅发文件

您当前的位置 > 首页 > 政策文件 > 厅发文件

名称	关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示		
发布机构	河北省住房和城乡建设厅	索引号	000218069/2023-00367
主题分类	城乡建设、环境保护	文号	无
发布日期	2023-03-29	主题词	

关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示

发布日期：2023-03-29 发布机构：河北省住房和城乡建设厅 字体：[大] [中] [小]

根据《关于申报河北省第二十八批建筑业新技术应用示范工程的通知》（冀建节科函〔2023〕9号）要求，经专家评审，拟定第二十八批建筑业新技术应用示范工程227项，现向社会公示，公示期为3月29日-4月4日。公示期间，任何单位或个人如对以上评选有异议，请提出书面意见，加盖单位公章或签署本人真实姓名，邮寄（或传真）至河北省住房和城乡建设厅。

通讯地址：石家庄市新华区新华路501号2112室

邮政编码：050051

联系电话：0311-87801365

传真电话：0311-87904504

附件：第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单

河北省住房和城乡建设厅

2023年3月29日

附件：

第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单.xls



扫一扫在手机打开当前页


查询网址：<http://zfcxjst.hebei.gov.cn/hbzjt/zcwj/tfwj/101675843014324.html>

回
顶

河北省第28批建筑业新技术应用示范工程名单

序号	项目名称	承担单位	项目负责人	开工时间	应用技术数量		拟自主研发新技术情况		工程所在地
					大项	小项	名称	成果形式	
26	河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段	中国建筑第六工程局有限公司	张文强	2021.5.25	8	19	1.一种房建工程用的板材切割装置2.一种建筑废弃物处理装置3.一种用于房建工程的混凝土柱保湿装置4.强夯法处理深基坑素土回填地基	实用新型专利技术成果	雄安新区容东片区
59	年产50万吨露露系列饮料项目（一期）	中国建筑第六工程局有限公司	王冬	2022.8.18	8	21	1、载体桩多层载体一次填料施工技术；2、环保节能型钢结构工业厂房屋面系统	发明专利2项 科研课题一项	承德市高新区
137	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	中国建筑第六工程局有限公司	张希强	2021.3.15	9	20	1、一种高空单层悬挑结构型钢支撑装置；2、医用直线加速器防辐射及超厚底板抗裂设计施工关键技术	发明专利或实用新型专利技术成果	河北省保定市
164	紫荆教育唐山学校	中国建筑第六工程局有限公司	梁同庆	2021.08	9	26	高烈度区橡胶支座隔震体系施工技术	科研成果	唐山市

5.9 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河北省唐县人民医院

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目、唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目、唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目施工。

2.工程地点：唐县东二环与唐望路交叉口西南位置。

3.工程立项批准文号：唐县发改字【2020】36号

唐县发改字【2020】102号。

4.资金来源：申请国家债券 9 亿元、政府配套 3.83 亿元，剩余部分资金 14189.41 万元由唐县人民医院自筹解决。

5.工程内容：本项目总建筑面积约 207768 m²，根据医院功能布局本项目计划地上建 8 栋楼。其中：门诊楼 2 栋，面积 23178 m²；医技楼 2 栋，面积 26624 m²；病房楼 2 栋，面积 49834 m²；保健综合楼 1 栋，面积 30282 m²；教学综合楼 1 栋，面积 6000 m²；地下建筑面积 71850 m²。

6.工程承包范围:

施工图纸范围内的所有工程项目（发包人分包项目除外）。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 12 月 20 日（以监理下发的开工令为准）。

计划竣工日期: 2022 年 3 月 15 日。

工期总日历天数: 450 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（也称合格）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为

人民币（大写）: 陆亿零柒拾伍万柒仟陆佰叁拾伍元捌角柒分
(¥600757635.87 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写）: 贰仟陆佰叁拾贰万肆仟伍佰伍拾陆元肆角 (¥ 26324556.43 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）/(¥/元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹仟玖佰捌拾壹万元整 (¥19810000 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟玖佰伍拾捌万叁仟元整 (¥19583000 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价

五、项目经理

承包人项目经理: 张希强。

身份证号: 12022219820318523X;

建造师执业资格等级: 壹级;

建造师注册证书号: 津 112121307391;

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 河北省唐县人民医院行政办公区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或授权人）签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，
承包人执捌份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：12130627403711392G

地址：唐县向阳北街 28 号

邮政编码：072350

法定代表人：

委托代理人：[Signature]

电话：0312-6413166

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：911201161030636028

地址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：300171

法定代表人：

委托代理人：

电话：022-65292174

传真：


电子信箱：

开户银行：

账号：



河北省住房和城乡建设厅
DEPARTMENT OF HOUSING&URBAN-RURAL DEVELOPMENT,HEBEI



首页

新闻资讯

政策文件

政府信息公开

政务服务

专题专栏

厅发文件

您当前的位置 > 首页 > 政策文件>厅发文件

名称	关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示		
发布机构	河北省住房和城乡建设厅	索引号	000218069/2023-00367
主题分类	城乡建设、环境保护	文号	无
发布日期	2023-03-29	主题词	

关于第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单的公示

发布日期：2023-03-29 发布机构：河北省住房和城乡建设厅 字体：[大] [中] [小]

根据《关于申报河北省第二十八批建筑业新技术应用示范工程的通知》（冀建节科函〔2023〕9号）要求，经专家评审，拟定第二十八批建筑业新技术应用示范工程227项，现向社会公示，公示期为3月29日-4月4日。公示期间，任何单位或个人如对以上评选有异议，请提出书面意见，加盖单位公章或签署本人真实姓名，邮寄（或传真）至河北省住房和城乡建设厅。

通讯地址：石家庄市新华区新华路501号2112室

邮政编码：050051

联系电话：0311-87801365

传真电话：0311-87904504

附件：第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单

河北省住房和城乡建设厅

2023年3月29日

附件：

第二十八批建筑业新技术应用示范工程名单.xls



扫一扫在手机打开当前页

查询网址：<http://zfcxjst.hebei.gov.cn/hbzjt/czwj/tfwj/101675843014324.html>

回
顶

河北省第28批建筑业新技术应用示范工程名单

序号	项目名称	承担单位	项目负责人	开工时间	应用技术数量		拟自主研发新技术情况		工程所在地
					大项	小项	名称	成果形式	
26	河北建投雄安·金湖未来城项目-第六标段	中国建筑第六工程局有限公司	张文强	2021.5.25	8	19	1.一种房建工程用的板材切割装置2.一种建筑废弃物处理装置3.一种用于房建工程的混凝土柱保湿装置4.强夯法处理深基坑素土回填地基	实用新型专利技术成果	雄安新区容东片区
59	年产50万吨露露系列饮料项目（一期）	中国建筑第六工程局有限公司	王冬	2022.8.18	8	21	1、载体桩多层载体一次填料施工技术；2、环保节能型钢结构工业厂房屋面系统	发明专利2项 科研课题一项	承德市高新区
137	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目；唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	中国建筑第六工程局有限公司	张希强	2021.3.15	9	20	1、一种高空单层悬挑结构型钢支撑装置；2、医用直线加速器防辐射及超厚底板抗裂设计施工关键技术	发明专利或实用新型专利技术成果	河北省保定市
164	紫荆教育唐山学校	中国建筑第六工程局有限公司	梁同庆	2021.08	9	26	高烈度区橡胶支座隔震体系施工技术	科研成果	唐山市

6、拟派项目团队

1、内容：提供不低于招标文件要求（本项目人员配置要求详见合同补充条款）的拟派项目管理人员情况，填写《项目管理团队一览表》。 2、须提供拟派项目管理团队的执业资格、职称、学历等证明文件。 3、须提供拟派项目团队人员近 6 个月由社保局出具的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效）。 4、具体要求详见补充条款。

项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类 别	学历	证明材料所在 资信标文件页 码
			（按助理级、中 级、高级填报， 无职称的填 “无”即可）	（按一级/二级 建造师、造价师、 安全等填报）	（按专科、本 科、研究生等填 报）	
1	项目经理	时培强	高级	一级建造师 （水利水电）	本科(水利水电 工程专业)	P270-311
2	技术负责人	李祖海	高级	一级建造师 （水利水电）	本科(工程管理 专业)	P312-328
3	安全负责人	薛红超	中级	注册安全工程 师	本科(安全工程 专业)	P329-333
4	质量负责人	李红刚	高级	/	本科(土木工程 专业)	P334-337
5	商务经理	杨锐	中级	一级造价工程师 （土木建筑）	本科(土木工程 专业)	P338-340
6	材料员	高涛	高级	/	本科(土木工程 专业)	P341-344
7	土建施工员	王安	高级	/	本科(自动化专 业)	P345-348
8	机电施工员	王永博	高级	/	本科(电气工程 及其自动化专 业)	P349-352
9	测量员	张培友	中级	/	本科(土木工程 专业)	P353-356

10	安全员	蒲龙飞	中级	安全生产考核 C 证	本科(土木工程 专业)	P357-360
11	资料员	常晓洁	高级	/	本科(土木工程 专业)	P361-364
12	工程造价师	王汝良	高级	一级造价师 (水利工程专 业)	本科(水文与水 资源工程专业)	P365-370
13	专业负责人 (园林景观 专业)	全喜来	高级	一级建造师 (市政公用)	本科(园林专 业)	P371-374
14	BIM 项目工 程师	蒋东艳	中级	/	本科(土木工程 专业)	P375-378
15	BIM 项目工 程师	罗津津	高级	/	本科(道路与桥 梁工程专业)	P379-385
16	BIM 项目工 程师	陈金辉	中级	/	本科(土木工程 专业)	P386-389
17	劳资监管员	王雅芹	助理级	/	本科(工程造 价)	P390-393

注：本项目项目管理团队一览表配置最低数量及资质须满足合同条款补充条款中的要求。

6.1 项目经理-时培强

项目经理（建造师）简历表

姓名	时培强	性 别	男	年 龄	48
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	370827197705120010	手机号码	13563774379
参加工作时间	1999.07	从事项目经理（建造师）年限			14
项目经理（建造师） 资格证书编号		鲁 1372011201201334			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
山东水发汶源 水务有限公司	莱芜市莱城区 沟里水库增容 工程	11109.75 万 元	2016 年 12 月 30 日 至 2022 年 8 月 23 日	已完	合格
成武县水利工 程建设管理处	菏泽市成武县 伯乐湖水库工 程	13744.32 万 元	2020 年 12 月 31 日 至 2022 年 6 月 30 日	已完	合格

项目经理证件



山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：时培强

性 别：男

从事专业：水利水电工程施工

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年12月13日

评审委员会：山东省水利工程技术职务资格高级
评审委员会

身份证号：370827197705120010

证书编号：鲁200001833200014

公布文号：鲁水人字〔2021〕2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：W8H3SPR3



核准公布部门（章）

公布时间：2021年01月22日





使用有效期: 2025年05月16日
- 2025年11月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 时培强

性 别: 男

出生日期: 1977年05月12日

注册编号: 鲁1372011201201334

聘用企业: 山东水利建设集团有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-10-31至2027-10-30)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

时培强

个人签名: 时培强

签名日期: 2025.5.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年05月11日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：时培强

性 别：男

企业名称：山东水利建设集团有限公司

职 务：项目经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B20210003147

首次发证日期：2021年11月19日

有 效 期：2024年11月19日 至 2027年11月18日



2024年10月28日

社会保险单位参保证明

验真码: JNRS39c9874de9300791
证明编号: 37019301250506QRP36227

单位编号	0010430118	单位名称	山东水利建设集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2022年07月-2025年04月		360
失业保险	2022年07月-2025年04月		360
工伤保险	2022年07月-2025年04月		360

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。



验真码: JNRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2022年07 至 2025年04)

当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
526	熊亚伟	370826199103146873	工伤保险	202207-202504	
527	姜仲锴	370826199108185716	企业养老	202207-202504	
528	姜仲锴	370826199108185716	失业保险	202207-202504	
529	姜仲锴	370826199108185716	工伤保险	202207-202504	
530	马恒君	370826199308275118	企业养老	202207-202504	
531	马恒君	370826199308275118	失业保险	202207-202504	
532	马恒君	370826199308275118	工伤保险	202207-202504	
533	师雅梦	370826199603185123	企业养老	202207-202504	
534	师雅梦	370826199603185123	失业保险	202207-202504	
535	师雅梦	370826199603185123	工伤保险	202207-202504	
536	翟东亮	370827197102122017	企业养老	202207-202504	
537	翟东亮	370827197102122017	失业保险	202207-202504	
538	翟东亮	370827197102122017	工伤保险	202207-202504	
539	时增强	370827197705120010	企业养老	202207-202504	
540	时增强	370827197705120010	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



验真码: INRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2022年07 至 2025年04)

当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
541	时培强	370827197705120010	工伤保险	202207-202504	
542	李祖海	370827197810110017	企业养老	202207-202504	
543	李祖海	370827197810110017	失业保险	202207-202504	
544	李祖海	370827197810110017	工伤保险	202207-202504	
545	王忠新	370827198010270017	企业养老	202207-202504	
546	王忠新	370827198010270017	失业保险	202207-202504	
547	王忠新	370827198010270017	工伤保险	202207-202504	
548	甄步宁	370827199009103515	企业养老	202207-202504	
549	甄步宁	370827199009103515	失业保险	202207-202504	
550	甄步宁	370827199009103515	工伤保险	202207-202504	
551	程衍	370827199203122832	企业养老	202207-202504	
552	程衍	370827199203122832	失业保险	202207-202504	
553	程衍	370827199203122832	工伤保险	202207-202504	
554	刘畅	370827199301171814	企业养老	202207-202504	
555	刘畅	370827199301171814	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



医疗保险参保缴费名单

参保单位			山东水利建设集团有限公司					
序号	姓名	性 别	身份证号码	医疗保险		生育保险		备 注
				是否 参保	缴费时段	是否 参保	缴费时段	
226	李乐	男	370829200107210611	是	202405到202504	是	202405到202504	
227	丁同舟	男	370827199610103014	是	202405到202504	是	202405到202504	
228	吴兴建	男	370802197509233918	是	202405到202405	是	202405到202405	
229	赵文文	女	370802198010141226	是	202405到202504	是	202405到202504	
230	李涛	男	370802198807263319	是	202405到202504	是	202405到202504	
231	李明川	男	37082819900410171X	是	202405到202504	是	202405到202504	
232	张爱华	女	370811198402165549	是	202405到202504	是	202405到202504	
233	熊亚伟	男	370826199103146873	是	202405到202504	是	202405到202504	
234	马桂平	女	370802197501013320	是	202405到202504	是	202405到202504	
235	王雨生	男	370725199304280217	是	202405到202504	是	202405到202504	
236	尚衍广	男	37098319720808377X	是	202405到202504	是	202405到202504	
237	时培强	男	370827197705120010	是	202405到202504	是	202405到202504	
238	王汝良	男	370828198310222099	是	202405到202504	是	202405到202504	
239	孙隼骁	男	370802198811223950	是	202405到202504	是	202405到202504	
240	宋宜克	男	370403198501121136	是	202504到202504	是	202504到202504	

备注1:

本证明申请用于 工程投标



莱芜市莱城区沟里水库增容工程

(1) 提供中标通知书

中标通知书

(合同编号: GLSKZR-SG2016)

致: 山东水利建设集团有限公司

贵单位于2016年12月16日提交了莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

中标价: 11109.75 万元。

工期: 375 日历天。

质量: 合格。

项目经理: 时培强。

技术负责人: 潘爱国。

请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标单位: 山东水发汶源水务有限公司

招标代理单位: 山东水务招标有限公司

日期: 2016 年 12 月 20 日

(2) 合同关键页

莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工

承 包 合 同

合同编号：GLSKZR-SG2016



发包人：山东水发汶源水务有限公司

承包人：山东水利建设集团有限公司

二〇一六年十二月



合同协议书

山东水发汶源水务有限公司 为实施莱芜市莱城区沟里水库增容工程，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目施工标的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿壹仟壹佰零玖万柒仟伍佰元（¥11109.75万元）。

4、承包人项目经理：**时增强**。技术负责人：**潘爱国**。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为**375**日历天。

9、本协议书一式**陆**份，合同双方各执**叁**份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

年 月 日

(3) 竣工验收证明

济南市莱芜区城乡水务局文件

莱芜区水字〔2022〕76号

关于印发莱芜市莱城区沟里水库增容 工程竣工验收鉴定书的通知

局机关各科室、区水利工程服务中心、区河湖管理服务中心、区供排水服务中心,山东水发汶源水务有限公司:

2022年8月23日,济南市莱芜区城乡水务局主持对原莱芜市莱城区沟里增容工程竣工验收。现将《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》印发,请有关单位按照规定做好相关工作。

- 附: 1. 《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》
2. 莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收委员会成员签字表

济南市莱芜区城乡水务局
2022年10月20日





中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水利易SQU 欢迎使用水利部智能搜索 确定

[机构](#)
[新闻](#)
[政务](#)
[党风廉政](#)
[服务](#)
[互动](#)
[数据](#)
[水知识](#)
[监督举报](#)

[首页](#) > [互动](#) > [公众咨询](#)

互动

- ▶ 在线访谈
- ▶ 公众咨询
- ▶ 征求意见
- ▶ 网上答题
- ▶ 纪检举报

公众咨询

留言日期: 2018-11-14 答复时间: 2018-11-16 答复部门: 水利工程建设司

咨询内容

在实际工作中,“单位工程验收鉴定书”和“合同工程完工验收鉴定书”的参加单位有加盖公章的,也有不盖公章的,只有验收工作组成员签字。

我认为,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,第2页,第1.0.6条和1.0.13条规定,验收的成果性文件是验收鉴定书,应按竣工验收资料的要求制备,文件正本应加盖单位盖章,且不应采用复印件。

以上理解是否正确,请领导百忙之中予以指正。

答复内容

您好!感谢您的留言。现答复如下:

根据《水利工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》(SL228),单位工程验收和合同工程完工验收均由验收工作组负责,验收鉴定书应有验收工作组成员签字,不需要加盖参加单位公章。

莱芜市莱城区沟里水库增容工程
竣工验收

鉴 定 书

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收委员会

二〇二二年八月二十三日

2

前 言

按照《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第 30 号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,2022 年 8 月 23 日,由济南市莱芜区城乡水务局组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了竣工验收。验收会议由济南市莱芜区城乡水务局主持,参加验收会议的有济南市莱芜区水利工程服务中心、莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全监督项目站、济南市莱芜区水利工程质量与安全监督站、济南市莱芜区沟里水库管理所、山东水发汶源水务有限公司、山东省科苑水利勘察设计咨询中心、山东省水利工程试验中心有限公司(山东省水利勘测设计院)、山东省淮海建设管理集团有限公司(山东省淮海工程建设监理有限公司)、山东水利建设集团有限公司等单位的代表。

竣工验收委员会查看了工程现场,听取了工程建设管理、设计、监理、检测、施工、质量监督及运行管理等单位汇报,查阅了工程建设有关资料,经讨论,形成《莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：莱芜市莱城区沟里水库增容工程

工程位置：位于莱芜区高庄街道办西沟里村南

（二）工程主要任务和作用

1、主要任务：在保证水库防洪安全前提下，保持沟里水库正常蓄水位不变，通过采取库内开挖、防渗、库岸护砌、抬田、新建溢流堰等措施，恢复和扩大兴利库容，增强调节功能，减少水库渗流量，有效利用当地雨洪资源，提高水库供水能力，为城市、工业、生态及灌溉提供水源，达到丰补枯用，满足工业与农业灌溉等要求。

2、主要作用：沟里水库主要功能是防洪、供水、灌溉等，保护下游南冶煤矿、鄂庄煤矿等莱城多处大、中型厂矿、企业及泰莱公路、莱新公路和 4.5 万亩耕地、13.5 万人生命财产的安全。通过清淤、防渗及护岸增容工程，有效增加了兴利库容。增容后兴利水位不变，设计总库容为 1129 万 m^3 ，兴利库容 761.37 万 m^3 。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2016 年 3 月 10 日，山东省发展和改革委员会以鲁发改农经[2016]186 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程可行性研究报告的批复》对可研报告进行了批复。

2016 年 6 月 27 日，山东省水利厅以鲁水发规字[2016]30 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程初步设计的批复》对初步设计进行了

批复，核定工程概算总投资 14415 万元。

2017 年 1 月 24 日，莱芜市水利与渔业局以莱水计财字〔2017〕1 号文《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工图设计的批复》，对施工图设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

水库设计洪水标准为 50 年一遇；校核洪水标准为 1000 年一遇；溢洪道消能防冲标准为 30 年一遇；溢流堰设计及消能工洪水标准为 20 年一遇。

沟里水库增容工程等别为 III 等，大坝、溢洪道、放水洞、溢流堰、护岸等主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物为 5 级。抬田设计标准参照《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009），工程耕地、园地抬田采用 5 年一遇设计洪水，并满足浸没临界深度的要求。库区地震动峰值加速度 0.1g，相应地震烈度为 VII 度，地震动反应谱特征周期为 0.40s。

工程主要技术特征指标见下表：

沟里水库增容工程特征指标表

名 称	单位	增容后	2004 年除险加固设计	现状
一、水文				
1、流域面积	km ²	44.6	44.6	
2、利用水文系列年限	年	47	35	
3、多年平均年径流量	万 m ³	1224.1	1239.4	
4、设计洪峰流量及标准（p=2%）	m ³ /s	670	682	
校核洪峰流量及标准（p=0.1%）	m ³ /s	1096	1116	
5、洪量				
设计洪水洪量（24h）	万 m ³	1177.2	1195.8	
校核洪水洪量（24h）	万 m ³	2117.9	2147.6	

二、水库				
1、水库水位				
校核洪水位 (p=0.1%)	m	210.25	210.36	
设计洪水位 (p=2%)	m	208.74	208.81	
控泄水位 (p=5%)	m	208.61	208.67	
正常蓄水位	m	207.37	207.37	207.37
死水位	m	196.67	196.67	
2、正常蓄水位时水面面积	km ²	0.921	1.145	
3、水库容积				
总库容	万 m ³	1129	1073	
兴利水位以下库容	万 m ³	782.48	723	554.57
调洪库容	万 m ³	346.52	350	
防洪库容	万 m ³	134.52	146	
兴利库容	万 m ³	761.37	698	
死库容	万 m ³	21.11	25	
4、调节特性		年调节		
三、主要建筑物及设备				
1、主坝				
型式		均质壤土坝	均质壤土坝	
坝顶高程	m	211.17	211.17	211.17
防浪墙顶高程	m	212.17	212.17	212.17
坝顶宽度	m	6.0	6.0	6.0
主坝长度	m	620	620	620
上下游坝坡		1:2.75	1:2.75	1:2.75
护坡形式		干砌方块石	干砌方块石	干砌方块石
2、砌石重力坝				
坝型		浆砌石重力坝	浆砌石重力坝	浆砌石重力坝
坝顶高程	m	211.17	211.17	211.17
防浪墙顶高程	m	212.17	212.17	212.17
坝顶宽度	m	6.35	6.35	6.35
坝顶轴线长	m	89.6	89.6	89.6
3、溢洪闸				
基础基岩		石灰岩	石灰岩	石灰岩
闸底高程	m	203.44	203.44	203.44

总净宽	m	10×3	10×3	10×3
闸门顶高程	m	207.78	207.78	207.78
最大泄流量 (p=0.1%)	m ³ /s	805	849	849
设计挡水位		207.37	207.37	207.37
4、放水洞				
结构形式		钢筋砼方涵	钢筋砼方涵	钢筋砼方涵
设计流量	m ³ /s	1.0	1.0	1.0
进口高程	m	196.07	196.07	196.07
断面尺寸	m	1.0×1.0	1.0×1.0	1.0×1.0
纵向比降		1/200	1/200	1/200
长度	m	78	78	78
5、上游溢流堰				
长度	m	80		
底板高程	m	203.87		
坝高	m	3.5		
四、供水				
农业灌溉	亩	1.8	1.8	0.3
灌溉用水量	万 m ³	352.2	371.3	59
工业供水量	万 m ³	350.7		
生态供水量	万 m ³	34.1		
城市供水量	万 m ³		194.2	

3、主要建设内容及建设工期

(1) 主要建设内容

库区清淤扩挖、库底防渗及逆止阀安装、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。

(2) 设计主要工程量

库区清淤扩挖万 355.05 万 m³, 库底防渗 95.09 万 m², 库岸防渗 8.89 万 m², 库区护岸工程长 4444m, 抬田工程 149.1 亩, 溢流堰堰长 80m。

(3) 建设工期

批复建设总工期为 16 个月。

4、工程投资及投资来源

本工程可研批复总估算投资 15881 万元，初步设计批复概算总投资 14415 万元，其中省级以上建设资金 5294 万元，剩余资金地方配套。

（四）工程建设有关单位

项目法人：山东水发汶源水务有限公司

设计单位：山东省科苑水利勘察设计咨询中心

监理单位：山东省淮海建设管理集团有限公司

（山东省淮海工程建设监理有限公司）

施工单位：山东水利建设集团有限公司

质量检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

（山东省水利勘测设计院）

质量与安全监督单位：莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全
监督项目站

运行管理单位：济南市莱芜区沟里水库管理所

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

工程于 2016 年 12 月 30 日开工建设，2018 年 5 月 25 日完工。2016 年 12 月 25 日，建设单位山东水发汶源水务有限公司将《关于莱芜市莱城区沟里水库增容工程主体工程开工的报告》（汶源水务字[2016]4 号）文件上报原莱城区水务局备案。

主要工程开工、完工日期如下：

主要工程开工、完工时间表

单位工程	主要工程内容	开工时间	完工时间
沟里水库库底及新建库岸单位工程	库底防渗分部工程	2017.02.10	2017.12.02
	左岸新筑分部工程	2017.04.07	2018.05.25
	右岸新筑分部工程	2017.03.10	2018.05.25
	抬田分部工程	2017.02.09	2017.12.06
沟里水库新建溢流堰单位工程	溢流堰进水渠分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	溢流堰堰体分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	溢流堰消力池及海漫分部工程	2017.09.04	2018.05.25
	沟里大桥桥底防渗分部工程	2017.08.31	2017.12.25

2、重大设计变更

重大变更 1 项：溢流堰由 Kz2+377.7 整体下移至 Kz2+105 处，该设计变更方案于 2017 年 9 月 20 日通过了省水利厅组织的专家评审，2018 年 2 月 9 日山东省水利厅以鲁水发规字[2018]6 号文对设计变更进行了批复。

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

莱芜市莱城区沟里水库增容工程已按批复的设计内容完成，完成的主要工程量：库底清淤开挖 372.59 万 m³，土工布铺设 164.31 万 m²，土工膜铺设 82.16 万 m²，左、右岸土方填筑 21.29 万 m³，库岸复合土工膜铺设 12.26 万 m²，连锁块护坡 5132.4m³，砼护坡浇筑 7237.34m³，抬田 21.6 万 m³，溢流堰砼浇筑 10092.45m³，桥底防渗砼浇筑 7495.33m³。

（七）征地补偿及移民安置

该工程无移民安置，无永久占地，工程临时占地 758.51 亩，其中施工道路临时占地 21 亩，水库弃料临时堆放占地 737.51 亩，批复投资

436.73 万元。征地补偿费用实际发生支付 107.9 万元。

（八）水土保持设施

批复投资 33.22 万元，随主体工程一并实施。

（八）环境保护工程

批复投资 44.05 万元，随主体工程一并实施。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2018 年 6 月 1 日，山东水发汶源水务有限公司组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了单位工程验收。该工程共 2 个单位工程，质量全部优良，优良品率 100%。

（二）阶段验收

2021 年 12 月 29 日，济南市莱芜区城乡水务局组织对莱芜市莱城区沟里水库增容工程进行了水库下闸蓄水验收，验收委员会同意通过莱芜市莱城区沟里水库增容工程水库下闸蓄水验收。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

截止工程验收，工程运行正常，逆止阀单元工程暂未实施。

四、工程质量

（一）工程质量监督

莱芜市水利水电工程质量监督站和莱城区水利工程质量与安全监督站联合成立了莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量与安全监督项目站，负责该工程建设质量与安全监督工作，对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查，对工程施工质量进行了核定和核备。

（二）工程项目划分

2017年1月6日莱芜市水利水电工程质量监督站以莱水质督字[2017]3号对项目划分进行了确认,该工程共划分为2个单位工程,7个分部工程,784个单元工程。

在施工过程中,由于溢流堰部分施工存在变更,对本工程项目划分进行了调整,2018年2月26日莱芜市水利水电工程质量监督站以莱水质督字[2018]1号对工程调整项目划分进行了确认,调整为2个单位工程,8个分部工程,847个单元工程。

(三) 工程质量检测

按照有关规定、规程的要求,施工过程中施工单位进行了质量自检,监理单位进行了质量抽检,山东省水利工程试验中心有限公司(山东省水利勘测设计院)对工程施工质量进行了第三方全过程检测。检测结论为:原材料合格、中间产品、工程实体质量及外观质量符合相关规范规程及设计要求。

(四) 工程质量评定

沟里水库增容工程750个单元工程质量全部合格,其中优良700个,优良品率93.33%;8个分部工程质量全部合格,其中7个优良,优良品率87.5%,4个主要分部工程质量全部优良;库底及新建库岸单位工程外观质量评定得分率93.1%,新建溢流堰单位工程外观质量评定得分率93.2%,2个单位工程质量全部优良,优良品率100.0%。

根据《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007),莱芜市莱城区沟里水库增容工程质量等级评定为优良。

五、概算执行情况

(一) 投资计划下达及资金到位

2016年5月5日市发改委、市财政局、市水利与渔业局转发下达雨洪资源利用工程2016年省财政专项资金第一批投资计划的通知(莱发改农经字[2016]67号),批复投资15881万元,其中省财政专项5294万元,市县投资10587万元。投资计划已全部下达,资金已全部到位。其中省级资金到位5294万元,2016年4月25日,莱芜市财政局以莱财农指[2016]22号文《关于下达2016年省财政水利发展资金(雨洪资源利用工程)预算指标的通知》下达省级资金预算指标3613万元,6月23日拨付到账;2017年5月18日,莱芜市莱城区财政局以莱城区财农[2017]31号文《关于分配2017年省财政水利发展资金(雨洪资源利用)的通知》拨付省级资金1681万元;剩余资金已由水发众兴集团有限公司配套到位。

(二) 投资完成及交付资产

1、投资完成情况

实际完成工程投资12235.401699万元。

2、交付资产情况

工程财务决算正在编制中,待编制完成并经审计后,根据审计结果形成交付使用资产,移交运行管理单位。

(三) 征地补偿和移民安置资金

本工程支付迁占补偿费107.9万元,无移民安置资金。

(四) 结余资金

工程财务决算正在编制中,待编制完成并经审计后,根据审计结果计算结余资金。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

尽快完成竣工财务决算报告编制。

（七）审计

尽快完成工程财务决算审计。

六、工程尾工安排

无。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程运行管理单位是济南市莱芜区沟里水库管理所，隶属于济南市莱芜区水利工程服务中心，人员经费及运行管理经费、工程日常维修保养等支出由区财政负担。

（二）工程移交

工程竣工验收后，工程实体及资产移交济南市莱芜区沟里水库管理所。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

沟里水库增容工程完工后，工程状况良好，运行正常。

（二）工程初期运行效益

本工程满足设计要求，防洪、供水效益显著。

九、意见和建议

1、加强工程运行管理，密切关注地下水位变化，根据运营情况及时实施相应的逆止阀单元工程；

2、尽快完成工程财务决算审计，进行资产移交。

十、结论

莱芜市莱城区沟里水库增容工程已按批复的设计内容完成，工程施工符合设计标准和规范、规程要求，施工安全无事故，工程质量合格，工程初期运行正常，已初步发挥效益。

竣工验收委员会同意通过莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收。

十一、保留意见




无。

十二、验收委员会成员和被验单位代表签字表

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收
委员会成员签字表

委员会 职务	姓名	单位	职务/职称	签名
主任	刘美岩	济南市莱芜区城乡水务局	党组成员、主任	刘美岩
副主任	丁 勇	济南市莱芜区城乡水务局	正处级干部	丁 勇
	李金锋	济南市莱芜区城乡水务局	党组成员、主任	李金锋
成员	亓振平	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	站长、研究员	亓振平
	陈佃红	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	副站长、研究员	陈佃红
	王 丽	莱芜市莱城区沟里水库增容工程 质量与安全监督项目站	成员、研究员	王 丽
	陈名涛	莱芜区水利工程服务中心	党组成员	陈名涛
	赵佃芳	莱芜区水利工程服务中心	党组成员、副主任	赵佃芳
	徐 刚	莱芜区水利工程服务中心	正处级干部	徐 刚
	孟 霞	莱芜区水利工程服务中心	副处级干部	孟 霞
	王政文	莱芜区水利工程服务中心	工程师	王政文
	许 霞	莱芜区水利工程服务中心	高级工程师	许 霞
	乔德峰	莱芜区水利工程服务中心	工程师	乔德峰

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收
被验单位代表签字表

姓名	单位	职务/职称	签名
王 冬	山东水发汶源水务有限公司	法人代表	
徐运海	山东省科苑水利勘察设计咨询中心	设计代表/研究员	
冯伟剑	山东省水利工程试验中心有限公司 (山东省水利勘测设计院)	技术负责人/工程师	
张宪凯	山东省水利工程试验中心有限公司 (山东省水利勘测设计院)	工程师	
乔吉仁	山东省淮海建设管理集团有限公司 (山东省淮海工程建设监理有限公司)	总监/高工	
刘昌全	山东省淮海建设管理集团有限公司 (山东省淮海工程建设监理有限公司)	监理工程师	
时培强	山东水利建设集团有限公司	项目经理/高工	
潘爱国	山东水利建设集团有限公司	技术负责人/高工	

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收

参会人员签到表

姓名	单位	职务/职称
王世平	华蓥市华城街道办事处水利站站长	站长、研究员
陈细红	华蓥市华城区向里水库增容工程处 ^{及副}	副站长、研究员
刘小	华蓥市华城向里水库南边村及同防	成员、研究员
李宝峰	华蓥市水利局	总工程师、高级工程师
杨	华蓥区域城乡水务局	党组成员、主任
彭明芳	华蓥区域城乡水务局	政工员、干部
符国	华蓥区水利工程建设服务中心	党组成员、副主任
名长	华蓥区水利工程建设服务中心	副处长、干部
王淑文	华蓥区水利工程建设服务中心	工程师
江夜		高级经济师
李红军		工程师
陈台清	服务中心	项目组成员

莱芜市莱城区沟里水库增容工程竣工验收

参会人员签到表

姓名	单位	职务/职称
张	山东水利建设集团	总工程师
潘伟	山东水利建设集团有限公司	技术负责人
徐廷海	山东水利建设集团	研究员
冯伟	山东水利建设集团	工程师
张江	试验中心	工程师
乔红	山东水利建设集团	总监
刘国全	山东水利建设集团	监理工程师
时培强	山东水利建设集团	项目经理

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform



政策文件

📍 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

存疑

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示：本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报，其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责，不得含有涉密内容。

成立日期	1991-11-28	单位类别	施工
所属省(市)	山东	单位性质	企业
注册地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		
经营地址	山东省济宁市太白楼西路195号		

 10	 240	 185	 0	 1	 1
资质信息	人员信息	业绩信息	行政管理	信用评价	其他信息

序号	项目名称	项目归属	项目状态	合同金额(万元)	开工日期	建设单位	信息完整度
----	------	------	------	----------	------	------	-------

√	134	莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工标	山东/莱芜	完工已验收	11109.75	2016-12-30	山东水发汶源水务有限公司	90
项目名称		莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工标						
合同名称		莱芜市莱城区沟里水库增容工程施工标						
项目类型		施工	工程编号		GLSKZR-SG2016			
工程建设模式		DBB	工程类型		水库			
项目归属		山东/莱芜	工程状态		完工已验收			
建设单位		山东水发汶源水务有限公司	项目主管部门		山东/莱芜/莱芜			
项目负责人/总监理工程师		时培强	任职时间		2016-12-30至2018-05-25			
技术负责人/监理工程师		潘爱国(已离职)	任职时间		2016-12-30至2018-05-25			
工程等级		工程等别: III 工程级别: 3 工程规模: 中型						
合同金额(万元)		11109.75	结算金额(万元)		11109.75			
合同签订日期		2016-12-25						
合同期限		2016-12-30 至 2018-01-08 共 375 天						
实际工期		2016-12-30 至 2018-05-25 共 512 天						
工程关键指标		完成的主要工程量: 库底清淤开挖359.04万m³, 库底纵向φ150排水排气管安装7746.75m、库底横向φ150排水排气管安装5.61万m, 土工布铺设190.18万m², 土工膜铺设95.09万m², 左、右岸土方填筑31923.2m³, 库岸复合土工膜铺设79908m², 连锁块护坡4732.6m², 砼护坡浇筑7432.1m³, 抬田21.6万m³, 溢流堰砼浇筑10092.45m², 大桥下防渗砼浇筑8159.18m²。						
合同主要内容		库区清淤扩挖、库底防渗、库岸防渗、库岸护砌、抬田工程、溢流堰及防渗护砌工程。						

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

(1) 提供中标通知书

中 标 通 知 书

(合同编号: HZ-CW-BLHSC-SG202001)

致: 山东水利建设集团有限公司

贵单位于2020年12月10日所递交的菏泽市成武县伯乐湖水库工程施工投标文件, 经评标委员会评审, 招标人确定你单位为中标人。

招标范围: 菏泽市成武县伯乐湖水库工程初步设计内容进行施工和保修工作, 主要工作内容包括: 水库围坝、截渗工程、泵站工程、管理设施工程施工等。

中标价: 13744.32 万元

工期: 531 日历天

质量要求: 合格

项 目 经 理: 冯明瑞。

技术负责人: 李清涛。

请贵单位收到本通知后:

1、按照招标文件规定办理履约担保事宜;

2、法定代表人(或其授权代表人)尽快持有效证件及履约担保到成武县水利工程建设管理处订立合同。

招 标 人: 成武县水利工程建设管理处

招标代理机构: 山东嘉诚项目管理有限公司

日 期: 2020 年 12 月 14 日

(2) 合同关键页

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合 同 协 议 书

合同名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程施工

合同编号：HZ-CW-BLHSC-SG2020

发包人：成武县水利工程建设管理处

承包人：山东水利建设集团有限公司

二〇二〇年十二月

合同协议书

成武县水利工程建设管理处为实施菏泽市成武县伯乐湖水库工程，已接受山东水利建设集团有限公司对该项目施工标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿叁仟柒佰肆拾肆万叁仟贰佰元整（¥137443200.00元）。

4、承包人项目经理：冯明瑞。

承包人技术负责人：李清涛。

5、工程质量符合标准合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期2020年12月15日，竣工日期2022年5月30日，总工期为531日历天。

9、本协议书一式八份，合同正本二份，合同双方各执一份，副本六份，合同双方各执三份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：李新芳

法定代表人或其委托代理人：贾宝书

2020年12月15日

2020年12月15日

(3) 完工证明

工程完工证明书

由山东水利建设集团有限公司承建的菏泽市成武县伯乐湖水库
工程，现已完成合同约定的施工任务。

项目经理：冯明瑞

项目副经理：时培强、刘畅

技术负责人：李清涛

该单位在本项目施工过程中严格按照施工规范要求组织施工，未
出现质量、安全事故。特此证明。

成武县水利工程建设管理处



菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同工程完工验收

(合同编号: YDZ23011585G-SG)

鉴 定 书

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同工程完工验收工作组

2023 年 11 月 10 日

项 目 法 人：成武县水利工程建设管理处

代 建 单 位：水发规划设计有限公司

设 计 单 位：水发规划设计有限公司

监 理 单 位：山东省聊城市水利工程建设监理中心

施 工 单 位：山东水利建设集团有限公司

检 测 单 位：水发检测科技有限公司

质量和安全监督机构：成武县水利工程建设质量与安全监督站

验收时间：2023 年 11 月 10 日

验收地点：成武县

前 言

根据《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号发布、第46、48、49号修改）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等规定，2023年11月10日，成武县水利工程建设管理处在山东省成武县主持召开了菏泽市成武县伯乐湖水库工程合同工程完工验收会议。验收工作组由成武县水利工程建设管理处、水发规划设计有限公司（代建）、水发规划设计有限公司（设计）、水发检测科技有限公司、山东省聊城市水利工程建设监理中心、山东水利建设集团有限公司等单位的代表组成。成武县水利工程建设质量与安全监督站派员列席了会议。

验收工作组通过查看现场、听取各参建单位有关情况的汇报、查阅工程资料，经讨论形成了本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1. 合同工程名称：菏泽市成武县伯乐湖水库工程
2. 合同工程位置：成武县县城与伯乐集镇交界处，池庄村南约70米。

（二）合同工程主要建设内容

工程主要内容：水库围坝、入库泵站、出库泵站、截渗沟、堤顶道路防浪墙、库底防渗等。

（三）合同工程建设过程

1、开完工时间

开工时间：2020年12月31日

完工时间：2022 年 6 月 30 日

二、验收范围

菏泽市成武县伯乐湖水库工程合同工程。

三、合同执行情况

（一） 合同管理情况

本合同工程项目施工过程中，严格执行合同条款，通过合同管理保证了工程质量、进度和投资目标的完成。合同执行过程中，双方均能严格履行合同条款。

（二） 工程完成情况

本合同工程已按批复的设计内容和合同约定全部完成，并已通过分部工程、单位工程验收。

（三） 完成的主要工程量

主要完成工程量：围坝填筑：66.00 万 m³；土方开挖 296.45 万 m³；砂垫层 2.26 万 m³；碎石垫层 2.26 万 m³；预制排水沟 0.06 万 m³；预制连锁块护坡 2.71 万 m³；堤顶道路 24993.80 m²；混凝土浇筑 2.01 万 m³；搅拌桩施工 2.65 万 m；各类高低压配电柜 41 个等。

（四） 结算情况

本合同工程原合同价 137443200.00 元，2021 年 03 月 06 日签订补充协议，增加 17217262.67 元。共计支付施工单位工程款 11818.55 万元，完工结算已编制完成并经监理审核价款 156139293.87 元（最终以审计结算价款为准）。

四、合同工程质量评定

本合同工程共包括 3 单位工程,全部合格,其中优良 3 个,优良率 100%;未发生质量和安全事故,工程质量检测结果满足规范及设计要求,工程档案资料齐全。满足合同要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

本合同工程已按批复的设计内容和合同约定全部完成,工程质量符合设计和规范要求,工程档案齐全,合同完工结算已申报,未发生质量与安全事故,同意通过验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表。

菏泽市成武县伯乐湖水库工程

合同完工验收工作组成员签字表

序号	姓 名	验收组 职务	单 位	职务/职称	签 字
1	智绪东	组长	成武县水利工程建设管理处	项目负责人	智绪东
2	袁存明	成员	成武县水利工程建设管理处	技术负责人	袁存明
3	段圆圆	成员	成武县水利工程建设管理处	现场负责人	段圆圆
4	王 鹏	成员	成武县水务局	现场代表	王鹏
5	王思伟	成员	水发规划设计有限公司 (代建单位)	项目经理	王思伟
6	陈 超	成员	水发规划设计有限公司 (设计单位)	设计代表	陈超
7	朱龙腾	成员	水发检测科技有限公司	现场负责人	朱龙腾
8	姜孟权	成员	山东省聊城市水利工程建设 建设监理中心	项目总监	姜孟权
9	冯明瑞	成员	山东水利建设集团有限公司	项目经理	冯明瑞
	侯艳萍	列席	成武县水利工程建设质 量与安全监督站	负责人	侯艳萍
	郭翠华	列席	成武县水利工程建设质 量与安全监督站	高级工程师	郭翠华

6.2 技术负责人-李祖海

技术负责人简历表

姓 名	李祖海	性 别	男	年 龄	47
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	370827197810110017		
手机号码	/		证件号（职称证书编号）	鲁 150820180126	
参加工作时间	2000.07		从事技术负责人年限	15	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
单县水务局 大沙河水库 工程建设管 理处	山东省单县大 沙河水库工程	18862.2 万元	2018.03.28 至 2022.05.15	已完	合格

技术负责人证件

成人高等教育		
毕 业 证 书		
学生 李祖海 性别 男，一九七八年 十月 十一 日生，于二〇〇六年 三 月 至 二〇〇九年 元 月在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予 毕业。		
校 名：	河 海 大 学	校（院）长：张公竟
批准文号：	(87)教高三字 001 号	
证书编号：	102945200905900051	二〇〇九年 元月 十日
江苏省教育厅监制		



使用有效期: 2025年05月15日
2025年11月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李祖海

性 别: 男

出生日期: 1978年10月11日

注册编号: 鲁1432010201208722



聘用企业: 山东水利建设集团有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

李祖海

个人签名: 李祖海

签名日期: 2025年5月15日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2012年07月24日

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名: _____

姓 名: 李祖海

性 别: 男

出生年月: 1978. 10

工作单位: 山东水利建设集团有限公司

现从事专业: 施工管理 (施工建设)

原专业技术职务资格: 工程师

现专业技术职务资格: 高级工程师

资格证书编号: 鲁150820180126



评审时间: 2015-11-30

公布时间: 2015-12-25
(生效时间)

公布文号: 鲁人社办发 (2015) 111号

社会保险单位参保证明

验真码: JNRS39c9874de9300791
证明编号: 37019301250506QRP36227

单位编号	0010430118	单位名称	山东水利建设集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2022年07月-2025年04月		360
失业保险	2022年07月-2025年04月		360
工伤保险	2022年07月-2025年04月		360

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。



验真码: JNRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2022年07 至 2025年04)

当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
526	熊亚伟	370826199103146873	工伤保险	202207-202504	
527	姜仲锴	370826199108185716	企业养老	202207-202504	
528	姜仲锴	370826199108185716	失业保险	202207-202504	
529	姜仲锴	370826199108185716	工伤保险	202207-202504	
530	马恒君	370826199308275118	企业养老	202207-202504	
531	马恒君	370826199308275118	失业保险	202207-202504	
532	马恒君	370826199308275118	工伤保险	202207-202504	
533	师雅梦	370826199603185123	企业养老	202207-202504	
534	师雅梦	370826199603185123	失业保险	202207-202504	
535	师雅梦	370826199603185123	工伤保险	202207-202504	
536	翟东亮	370827197102122017	企业养老	202207-202504	
537	翟东亮	370827197102122017	失业保险	202207-202504	
538	翟东亮	370827197102122017	工伤保险	202207-202504	
539	时增强	370827197705120010	企业养老	202207-202504	
540	时增强	370827197705120010	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



验真码: INRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2022年07 至 2025年04)

当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
541	时培强	370827197705120010	工伤保险	202207-202504	
542	李祖海	370827197810110017	企业养老	202207-202504	
543	李祖海	370827197810110017	失业保险	202207-202504	
544	李祖海	370827197810110017	工伤保险	202207-202504	
545	王忠新	370827198010270017	企业养老	202207-202504	
546	王忠新	370827198010270017	失业保险	202207-202504	
547	王忠新	370827198010270017	工伤保险	202207-202504	
548	甄步宁	370827199009103515	企业养老	202207-202504	
549	甄步宁	370827199009103515	失业保险	202207-202504	
550	甄步宁	370827199009103515	工伤保险	202207-202504	
551	程衍	370827199203122832	企业养老	202207-202504	
552	程衍	370827199203122832	失业保险	202207-202504	
553	程衍	370827199203122832	工伤保险	202207-202504	
554	刘畅	370827199301171814	企业养老	202207-202504	
555	刘畅	370827199301171814	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



医疗保险参保缴费名单

参保单位			山东水利建设集团有限公司					
序号	姓名	性 别	身份证号码	医疗保险		生育保险		备 注
				是否 参保	缴费时段	是否 参保	缴费时段	
226	李乐	男	370829200107210611	是	202405到202504	是	202405到202504	
227	丁同舟	男	370827199610103014	是	202405到202504	是	202405到202504	
228	吴兴建	男	370802197509233918	是	202405到202405	是	202405到202405	
229	赵文文	女	370802198010141226	是	202405到202504	是	202405到202504	
230	李涛	男	370802198807263319	是	202405到202504	是	202405到202504	
231	李明川	男	37082819900410171X	是	202405到202504	是	202405到202504	
232	张爱华	女	370811198402165549	是	202405到202504	是	202405到202504	
233	熊亚伟	男	370826199103146873	是	202405到202504	是	202405到202504	
234	马桂平	女	370802197501013320	是	202405到202504	是	202405到202504	
235	王雨生	男	370725199304280217	是	202405到202504	是	202405到202504	
236	尚衍广	男	37098319720808377X	是	202405到202504	是	202405到202504	
237	时培强	男	370827197705120010	是	202405到202504	是	202405到202504	
238	王汝良	男	370828198310222099	是	202405到202504	是	202405到202504	
239	孙隽骁	男	370802198811223950	是	202405到202504	是	202405到202504	
240	宋宜克	男	370403198501121136	是	202504到202504	是	202504到202504	

备注1:

本证明申请用于 工程投标



中标通知书

(合同编号: SXDSHSK-SG2017)

山东水利建设集团有限公司:

你方于 2018年1月11日 所递交的山东省单县大沙河水库工程施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 山东省单县大沙河水库工程施工。

中标价: 18862.2 万元

工期: 530 日历天

质量要求: 合格

项目经理: 王方。

技术负责人: 李祖海。

请贵单位收到本通知后:

- 1、按照招标文件规定办理履约担保事宜;
- 2、法定代表人(或其授权代表人)尽快持有效证件及履约担保到单县水务局大沙河水库工程建设管理处订立合同。

特此通知。

招标人: 单县水务局大沙河水库工程建设管理处

招标代理机构: 山东水务招标有限公司

日期: 2018 年 1 月 15 日

山东省单县大沙河水库工程

施工合同

甲方：单县水务局大沙河水库工程建设管理处

乙方：山东水利建设集团有限公司

2018年1月

合同协议书

单县水务局大沙河水库工程建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施山东省单县大沙河水库工程（项目名称），已接受 山东水利建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿捌仟捌佰陆拾贰万贰仟元整元（¥：188622000.00）。

4、承包人项目经理：王方。

承包人技术负责人：李祖海。

5、工程质量符合标准 合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8、承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期2018年1月16日，竣工日期2019年6月30日，总工期为530日历天。
- 9、本协议书一式8份，合同双方各执2份。
- 10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：单县水务局大沙河水库
工程建设管理处

法定代表人

或其委托代理人：




2018年1月16日

承包人：山东水利建设集团
有限公司

法定代表人

或其委托代理人：



2018年1月16日

山东省单县大沙河水库工程

合同工程完工验收

(合同编号: SXDSHSK-SG2017)

鉴 定 书

山东省单县大沙河水库工程

合同工程完工验收工作组

2023 年 07 月 11 日

项 目 法 人：单县大沙河水务发展有限公司

现场管理机构：单县水务局大沙河水库工程建设管理处

代 建 单 位：山东省淮河流域水利管理局规划设计院

设 计 单 位：山东省淮河流域水利管理局规划设计院

监 理 单 位：徐州市水利工程建设监理中心

施 工 单 位：山东水利建设集团有限公司

检 测 单 位：东营市汇科工程质量检测有限公司

质量和安全监督机构：菏泽市水利工程建设质量与安全监督站

运行管理单位：单县水务事业发展中心

验收时间：2023 年 07 月 11 日

验收地点：单县

前 言

根据《水利工程项目验收管理规定》（水利部 30 号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等规定，2023 年 07 月 11 日，单县大沙河水务发展有限公司在山东省单县主持召开了山东省单县大沙河水库工程合同工程完工验收会议。验收工作组由单县水务局大沙河水库工程建设管理处、水发规划设计有限公司（代建单位）、水发规划设计有限公司（设计单位）、东营市汇科工程质量检测有限公司、徐州市水利工程建设监理中心、山东水利建设集团有限公司等单位的代表组成。菏泽市水利工程建设质量与安全监督站、单县水利工程建设质量与安全监督站派员列席了会议。

验收工作组通过查看现场、听取各参建单位有关情况的汇报、查阅工程资料，经讨论形成了本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1. 合同工程名称：山东省单县大沙河水库工程施工合同。

2. 合同工程位置：山东省单县黄岗镇

（二）合同工程主要建设内容

工程主要内容：水库围坝、入库泵站、出库泵站、节制闸、引水闸、生产桥。

（三）合同工程建设过程

1、开完工时间

开工时间：2018 年 3 月 28 日

完工时间：2022 年 5 月 15 日

二、验收范围

山东省单县大沙河水库工程合同工程。

三、合同执行情况

（一） 合同管理情况

本合同工程项目施工过程中，严格执行合同条款，通过合同管理保证了工程质量、进度和投资目标的完成。合同执行过程中，双方均能严格履行合同条款。

（二） 工程完成情况

本合同工程已按批复的设计内容和合同约定全部完成，并已通过分部工程、单位工程验收。

（三） 完成的主要工程量

主要完成工程量：围坝填筑：62.34 万 m³；土方开挖：118.12 万 m³；砂垫层 2.2 万 m³；碎石垫层 1.96 万 m³；预制排水沟 0.12 万 m³；预制连锁块护坡 19.75 万 m³；堤顶道路 6127 米；混凝土浇筑 2.58 万 m³；搅拌桩施工 8.31 万 m³；管理区、主副厂房建设 2015m²；管道铺设 3050 米；各类高低压柜 52 台等。

（四） 结算情况

本合同工程签约合同价 18862.20 万元，完工审计结算价款 17699.97 万元。

四、合同工程质量评定

本合同工程共包括 6 单位工程，全部合格，其中优良 6 个，优良率 100%；

未发生质量和安全事故，工程质量检测结果满足规范及设计要求，工程档案资料齐全。满足合同要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

- 1、进一步完善工程档案资料
- 2、加强工程试运行期间的安全巡查与观测
- 3、加强对已完工程的管护

八、结论

本合同工程已按批复的设计内容和合同约定全部完成，工程质量符合设计和规范要求，工程档案齐全，合同完工结算已通过审计，未发生质量与安全事故，同意通过验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表。

山东省单县大沙河水库工程


合同工程完工验收工作组成员签字表

验收组 职务	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	陈敬民	单县大沙河水务发展 有限公司	项目法人代表	陈敬民
成员	李雪洲	单县水务局大沙河水库 工程建设管理处	现场建管机构 负责人	李雪洲
成员	孟宪龙	单县水务局大沙河水库 工程建设管理处	现场建管机构 技术负责人	孟宪龙
成员	曹 锋	单县水务局大沙河水库 工程建设管理处	现场建管机构 现场负责人	曹 锋
成员	王小新	山东省淮河流域 水利管理局规划 设计院（代建）	项目经理	王小新
成员	李 小 焕	水发规划设计 有限公司	设计代表	李 小 焕
成员	董玉才	徐州市水利工程建设 监理中心	项目总监	董玉才
成员	王 方	山东水利建设集团 有限公司	项目经理	王 方
成员	韩 国	山东水利建设集团 有限公司	常务副经理	韩 国
成员	李祖海	山东水利建设集团 有限公司	技术负责人	李祖海
成员	张金东	单县水务局事业发展 中心	现场负责人	张金东
成员	张涛	东营市汇科工程质量 检测有限公司	现场负责人	张涛

6.3 安全负责人-薛红超

简历表

姓 名	薛红超		性 别	男	年 龄	37
职 务	安全负责人		职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间		2011.06		从业年限		14
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深 圳 市 福 田 区 建 筑 工 务 署	福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程Ⅱ标段（C包）		24800 万元	2018.06.20 至 2020.07.17	已完	合格



190-2067



薛红超 120224198802090331



姓名 薛红超

性别 男

证件号码 120224198802090331

级别 中管级

执业证号 19220334107

发证日期 2022年1月19日

本人签名 薛红超

职业资格
证书管理号 20211004612000000464



190-2067

注册记录

薛红超 120224198802090331

注册类别: 建筑消防安全

聘用单位: 中国建筑第八工程局有限公司

有效期至: 2027年1月19日



注册记录

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：津建安C2（2015）0044987

姓 名：薛红超

性 别：男

出 生 年 月：1988年02月09日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年11月11日

有 效 期：2024年08月20日 至 2027年08月20日



发证机关：天津市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年08月20日



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司

组织机构代码：103063602

校验码：W10306360220250523164242

查询日期：202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	薛红超	120224198802090331	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.4 质量负责人-李红刚

简历表

姓 名	李红刚	性 别	男	年 龄	43
职 务	质量负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2006.07		从业年限		19
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深 圳 市 福 田 区 建 筑 工 务 署	福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程Ⅱ标段（C包）	24800 万元	2018.06.20 至 2020.07.17	已完	合格



证书编码: 0121310691213004374

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李红刚

身份证号: 411327198204172016

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 天津市

发证时间: 2020 年 11 月 28 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W10306360220250523164919
组织机构代码： 103063602 查询日期： 202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	李红刚	411327198204172016	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注： 1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.5 商务经理-杨锐

简历表


姓 名	杨锐	性 别	男	年 龄	35
职 务	商务经理	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2014.06		从业年限		11
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司	深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心项目	37629.67 万元	2020.06.01 至 2024.12.12	已完	合格

普通高等学校

毕业证书



学生 杨锐 性别男，一九九〇年十月二十八日生，于二〇一〇年
 九月至二〇一四年六月在本校土木工程 专业
 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  校(院)长: 

证书编号: 106261201405250819 二〇一四年六月十五日

http://www.chi.com.cn

GCS-664



资格证书

姓 名 杨锐
 性 别 男
 出生年月 1990.10
 专 业 土木工程
 任职资格 工程师

发证单位  中国建筑工程总公司制
 中国建筑第六工程局有限公司

证书编号: (2019) 1206209 2019 年 10 月 17日

CS-23-13-65



证书编号: **建[造]11231200006445**

初始注册日期: **2023** 年 **07** 月 **28** 日

姓名: **杨锐**

身份证号码: **513030199010288418**

性别: **男**

专业: **土木建筑**

聘用单位: **中国建筑第六工程局有限公司**

颁发机关盖章: 

发证日期: **2023** 年 **07** 月 **28** 日

天津市社会保险参保证明 (单位职工)

单位名称: 中国建筑第六工程局有限公司
组织机构代码: 103063602

校验码: W10306360220250523164941
查询日期: 202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨锐	513030199010288418	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注: 1.如需鉴定真伪,请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>,进入“证明验证真伪”,录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.6 材料员-高涛

简历表

姓 名	高涛	性 别	男	年 龄	43
职 务	材料员	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2006.01		从业年限		15
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
青 岛 西 海 隆 盛 综 合 开 发 建 设 有 限 公 司	204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包）	9428.99 万元	2021.02.02 至 2022.09.21	已完	合格

普通高等学校

毕业证书



学生 **高涛** 性别 **男**，一九八二年九月二十日生，于二〇〇四年
 三月至二〇〇六年一月在本校 **土木工程（专科起点本科）** 专业
 二年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**西安建筑科技大学** 校（院）长：**陈德龙**

证书编号：107031200605000085 二〇〇六年一月十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

81

姓 名 **高涛**
 Name _____

性 别 **男**
 Sex _____

出生日期 **1982.09**
 Date of Birth _____

专 业 **土木工程**
 Specialty _____

职 称 **高级工程师**
 Professional Title _____

证书编号 **(2021)11060031**
 Certificate No. _____



职称评审委员会（章）
 Appraising and Approval Committee for
 Professional & Technical Competence

发证单位 **中国建筑第六工程局有限公司**
 Issued by _____

2021 年 8 月 23 日



姓名 高涛
 出生年月 1982.09
 工作单位 中国建筑第六工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2017-06	H1760564	

复检验证情况记录

验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

复检验证情况记录

验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W10306360220250523165009
组织机构代码： 103063602 查询日期： 202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	高涛	610403198209200013	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注： 1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.7 土建施工员-王安

简历表

姓名	王安	性 别	男	年 龄	35
职务	土建施工员	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2012.07		从业年限		13
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司	深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心项目	37629.67 万元	2020.06.01 至 2024.12.12	已完	合格

普通高等学校

毕业证书



学生 **王安** 性别 **男**，一九九〇年 三 月 二 日生，于二〇〇八
 年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 自动化 （交通信息与控制）
 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
 格，准予毕业。



校 名： **长安大学**

校（院）长： **马建**

二〇一二年 七 月 一 日

证书编号： 107101201205000435

3201060215 中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 **王安**
Name _____

性 别 **男**
Sex _____

出生日期 **1990.03**
Date of Birth _____

专 业 **自动化**
Specialty _____

职 称 **高级工程师**
Professional Title _____

证书编号 **(2022)11060182**
Certificate No. _____



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 **中国建筑第六工程局有限公司**
Issued by _____

2022 年 12 月 30日

证书编码: 0121410191214001231

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王安

身份证号: 12010719900302391x

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 天津市

发证时间: 2020 年 09 月 01 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

天津市社会保险个人参保证明



打印日期：2025年05月12日

校验码：M120688269520250512153703

姓名	王安	社会保障号	12010719900302391X		
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司天津分公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2013年07月至2025年04月	11年10个月	失业保险	自2013年07月至2025年04月	11年10个月
工伤保险	自2013年07月至2025年04月	11年10个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202206-202212	17453	1396.24	17453	87.27	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司天津分公司
202301-202312	17460	1396.80	17460	87.30	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司天津分公司
202401-202412	17531	1402.48	17531	87.66	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司天津分公司
202501-202504	17469	1397.52	17469	87.35	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司天津分公司
202505-202505	-	-	-	-	-	-

备注： 1.上述起止年月内所示的缴费基数、个人缴费均为单个月的缴费基数、个人缴费。
2.本证明涉及个人信息，不得违法向他人泄露，因查询人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由查询人承担。
3.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。
4.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

6.8 机电施工员-王永博


简历表

姓 名	王永博	性 别	男	年 龄	41
职 务	机电施工员	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2008.07		从业年限		17
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中汽研汽车检验中心（广州）有限公司	中国汽车技术研究中心华南基地建设项目一期工程设计采购施工总承包（EPC）	30021.8 万元	2018.03.15 至 2019.11.22	已完	合格
中汽研汽车检验中心（广州）有限公司	中国汽车技术研究中心华南基地建设项目二期工程设计采购施工总承包（EPC）	45976.08 万元	2019.10.12 至 2024.01.24	已完	合格



证书编码: 0121210391212001990

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王永博

身份证号: 610221198410113116

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 天津市

发证时间: 2020 年 12 月 04 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司

校验码：W10306360220250523165037

组织机构代码：103063602

查询日期：202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王永博	610221198410113116	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.9 测量员-张培友

简历表

姓 名	张培友	性 别	男	年 龄	54
职 务	测量员	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	1993.07		从业年限		32
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深 圳 市 福 田 区 建 筑 工 务 署	福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程Ⅱ标段（C包）	24800 万元	2018.06.20 至 2020.07.17	已完	合格

普通高等学校

毕业证书



学生 张培友 性别 男 , 一九七一年 六 月 十八 日生, 于二〇一五
 年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 土木工程(网络教育)
 专业 2.5 年制 专升本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
 格, 准予毕业。



校 名:

校(院)长: 赵继

证书编号: 101457201805003424

二〇一八年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

资格证书





中国建筑工程总公司制

姓 名 张培友
 性 别 男
 出生年月 1971.年.6.月
 专 业 工民建
 任职资格 工程师

证书编号: (2012) 1206041



发证单位 中国建筑第六工程局有限公司

二〇一二年 九 月 一 日

 姓名 <u>张培友</u> 出生年月 <u>1971.06</u> 工作单位 <u>中国建筑第六工程局有限公司</u>	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
	测量员	2011.02	B1160042	

— 2 —

— 3 —

学 历 情 况			
学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

— 12 —

复 检 验 证 情 况 记 录	
2013 年检合格 中国建筑第六工程局有限公司 验收单位 (盖章) 2013年02月 日	2015 年检合格 中国建筑第六工程局有限公司 验收单位 (盖章) 2015年02月 日

— 13 —



天津市社会保险参保证明 (单位职工)

单位名称: 中国建筑第六工程局有限公司

组织机构代码: 103063602

校验码: W10306360220250523165058

查询日期: 202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张培友	370823197106182011	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注: 1.如需鉴定真伪,请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>,进入“证明验证真伪”,录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.10 安全员-蒲龙飞

简历表

姓 名	蒲龙飞	性 别	男	年 龄	41
职 务	安全员	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2007.07		从业年限		18
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深 圳 市 福 田 区 建 筑 工 务 署	福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程Ⅱ标段（C包）	24800 万元	2018.06.20 至 2020.07.17	已完	合格

天津大学 毕业证书		
学生 蒲龙飞 性别 男 ,一九八四年十月二十三日生,于二零一九年 三月至二零二三年七月在本校 土木工程 专业,网络 教育 专科升本科 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。		
 校 名: 天津大学	校(院)长: 	
证书编号: 100567202305007465	二零二三年七月二十日	

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

天津大学制

GCS-647   中国建筑工程总公司制 证书编号: (2019) 1206192	资格证书 姓 名 蒲龙飞 性 别 男 出生年月 1984.10 专 业 机电一体化 任职资格 工程师 发证单位 中国建筑第六工程局有限公司 2019 年10 月17 日
--	--

**建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

编号：津建安C2（2012）0028875

姓	名：蒲龙飞	
性	别：男	
出 生 年 月	：1984年10月23日	
企 业 名 称	：中国建筑第六工程局有限公司	
职	务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2012年09月09日		
有 效 期	：2024年07月15日 至 2027年07月15日	



发证机关：天津市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年07月15日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司

组织机构代码：103063602

校验码：W10306360220250523165130

查询日期：202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蒲龙飞	620503198410235717	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.11 资料员-常晓洁

简历表

姓 名	常晓洁	性 别	女	年 龄	36
职 务	资料员	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2012.06		从业年限		13
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
青 岛 西 海 隆 盛 综 合 开 发 建 设 有 限 公 司	204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包）	9428.99 万元	2021.02.02 至 2022.09.21	已完	合格

普通高等学校

毕业证书



常晓洁
1001080102

学生 常晓洁 性别 女, 1989 年 08 月 11 日生, 于 2008 年
08 月至 2012 年 06 月在本校 土木工程 专业
4 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。



江 南 大 学

校 长: 陈 明

证书编号: 102951201205001049 二〇一二年 六 月 廿八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 常晓洁 Name _____ 性 别 女 Sex _____ 出生日期 1989.08 Date of Birth _____ 专 业 土木工程 Specialty _____ 职 称 高级工程师 Professional Title _____ 证书编号 (2024) 11060362 Certificate No. _____	 职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 中国建筑第六工程有限公司 发证单位: Issued by _____ 2024 年 07 月 22 日
--	--

证书编码：0121311491213000628

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 常晓洁

身份证号： 410923198908113125

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 天津市

发证时间： 2020 年 08 月 11 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司
组织机构代码：103063602

校验码：W10306360220250523165204
查询日期：202405至202505

天津市社会保险基金管理中心
个人权益记录专用章

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	常晓洁	410923198908113125	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.12 工程造价师-王汝良

简历表

姓 名	王汝良	性 别	女	年 龄	37
职 务	BIM 项目工程师	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2011.06		从业年限		14
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室	南水北调东湖水库济南市扩容增效工程	5640 万元	2020.01.08 至 2020.09.21	已完	合格

普通高等学校

毕 业 证 明 书



学生 王汝良 性别 男，一九八三年十月二十二日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年七月在本校 水文与水资源工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 104341200705004511），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校 名：山东农业大学 校（院）长：江温印

补证号：10434120120568 二〇一二年 六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名: _____

姓 名: 王汝良

性 别: 男

出生年月: 1983.10

工作单位: 山东水利建设集团有限公司

现从事专业: 施工管理

原专业技术

职务资格: 工程师

现专业技术

职务资格: 高级工程师

资格证书编号: 鲁173422115



评审时间: 2017-12-24

公布时间: 2018-02-09
(生效时间)

公布文号: 鲁水人字(2018)6号



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：王汝良

性 别：男

身份证件号码：370828198310222099

专 业：水利工程



聘用单位：山东水利建设集团有限公司

证书编号：建[造]13221151005337

有 效 期：2022年4月1日 至 2026年3月31日



个人签名：

王汝良

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2022年4月1日

社会保险单位参保证明

验真码: JNRS39c9874de9300791
证明编号: 37019301250506QRP36227

单位编号	0010430118	单位名称	山东水利建设集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2022年07月-2025年04月		360
失业保险	2022年07月-2025年04月		360
工伤保险	2022年07月-2025年04月		360

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。



验真码: INRS39c9874de93006a0
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细 (2022年07 至 2025年04)
当前参保单位: 山东水利建设集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
586	李洪锋	370828197604033619	工伤保险	202207-202504	
587	王怀栋	370828197711260331	企业养老	202207-202504	
588	王怀栋	370828197711260331	失业保险	202207-202504	
589	王怀栋	370828197711260331	工伤保险	202207-202504	
590	邵伟	370828198301103637	企业养老	202207-202504	
591	邵伟	370828198301103637	失业保险	202207-202504	
592	邵伟	370828198301103637	工伤保险	202207-202504	
593	王汝良	370828198310222099	企业养老	202207-202504	
594	王汝良	370828198310222099	失业保险	202207-202504	
595	王汝良	370828198310222099	工伤保险	202207-202504	
596	苏东侠	370828198311210647	企业养老	202207-202504	
597	苏东侠	370828198311210647	失业保险	202207-202504	
598	苏东侠	370828198311210647	工伤保险	202207-202504	
599	赵海哲	370828198403262911	企业养老	202207-202504	
600	赵海哲	370828198403262911	失业保险	202207-202504	

打印流水号: 37019301250506QRP36227 系统自助: 7205050

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



医疗保险参保缴费名单

参保单位			山东水利建设集团有限公司					
序号	姓名	性 别	身份证号码	医疗保险		生育保险		备 注
				是否 参保	缴费时段	是否 参保	缴费时段	
226	李乐	男	370829200107210611	是	202405到202504	是	202405到202504	
227	丁同舟	男	370827199610103014	是	202405到202504	是	202405到202504	
228	吴兴建	男	370802197509233918	是	202405到202405	是	202405到202405	
229	赵文文	女	370802198010141226	是	202405到202504	是	202405到202504	
230	李涛	男	370802198807263319	是	202405到202504	是	202405到202504	
231	李明川	男	37082819900410171X	是	202405到202504	是	202405到202504	
232	张爱华	女	370811198402165549	是	202405到202504	是	202405到202504	
233	熊亚伟	男	370826199103146873	是	202405到202504	是	202405到202504	
234	马桂平	女	370802197501013320	是	202405到202504	是	202405到202504	
235	王雨生	男	370725199304280217	是	202405到202504	是	202405到202504	
236	尚衍广	男	37098319720808377X	是	202405到202504	是	202405到202504	
237	时培强	男	370827197705120010	是	202405到202504	是	202405到202504	
238	王汝良	男	370828198310222099	是	202405到202504	是	202405到202504	
239	孙隽骁	男	370802198811223950	是	202405到202504	是	202405到202504	
240	宋宜克	男	370403198501121136	是	202504到202504	是	202504到202504	

第 16 / 25 页

备注1:
本证明申请用于 工程投标





- 首页
- 动态要闻
- 通知公告
- 信用档案 ▾
- 行政许可 ▾
- 信用评价 ▾
- 政策文件

◀ 首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

山东水利建设集团有限公司 存续

统一社会信用代码: 91370800165921828T

重要提示: 本平台中信用档案的基本信息、信用承诺、资质信息、人员信息、业绩信息和其他信息等由企事业单位自行填报, 其真实性、有效性由企事业单位负责。企事业单位对所填报的信息保密性负责, 不得含有涉密内容。

基本信息		信用承诺	
成立日期	1991-11-28	单位类别	施工
所属省(市)	山东	单位性质	企业
注册地址	山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室		
经营地址	山东省济宁市太白楼西路195号		

 10 资质信息		 240 人员信息		 185 业绩信息		 0 行政管理		 1 信用评价		 1 其他信息	
序号	项目名称	项目归属	项目状态	合同金额(万元)	开工日期	建设单位	信息完整度				

√	81	南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工3标	山东/济南/章丘	完工已验收	5640	2020-01-08	济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室	90
项目名称		南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工3标						
合同名称		南水北调东湖水库济南市扩容增效工程施工3标合同						
项目类型		施工	工程编号		NSBD-DHSK-KRZX-SG-04			
工程建设模式		DBB	工程类型		水库			
项目归属		山东/济南/章丘	工程状态		完工已验收			
建设单位		济南市东湖水库扩容增效工程建设管理办公室	项目主管部门		山东/济南/济南			
项目负责人/总监理工程师		王汝良	任职时间		2020-01-08至2020-09-21			
技术负责人/监理工程师		邵守华(已离职)	任职时间		2020-01-08至2020-09-21			
工程等级		工程等别：III 工程级别：3 工程规模：中型						
合同金额(万元)		5640	结算金额(万元)		5499.465804			
合同签订日期		2020-01-08						
合同期限		2020-01-08 至 2020-06-30 共 174 天						
实际工期		2020-01-08 至 2020-09-21 共 257 天						
工程关键指标		工程主要包括库区基础处理、库区防渗工程、坝前平台搭接工程、迎水坡工程和入库泵站消能建筑物衔接工程等。						
合同主要内容		工程主要包括库区基础处理、库区防渗工程、坝前平台搭接工程、迎水坡工程和入库泵站消能建筑物衔接工程等。						

6.13 专业负责人（园林景观专业）-全来喜



简历表

姓 名	全喜来	性 别	男	年 龄	37
职 务	园林景观专业负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2009.07		从业年限		16
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
青 岛 西 海 隆 盛 综 合 开 发 建 设 有 限 公 司	204 国道绿化工程及沈海高速景观标识（工程总承包）	9428.99 万元	2021.02.02 至 2022.09.21	已完	合格



No.01-10 01150153

	资格证书	
	姓 名	全喜来
	性 别	男
	出生年月	1988年03月
	专 业	园林
	任职资格	高级工程师
	发证单位	中国建筑第六工程局有限公司
 中国建筑工程总公司制	二〇二一年八月一日	
	证书编号: (2021)1100497	

		使用有效期: 2025年05月22日 - 2025年11月18日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 全喜来 性 别: 男 出生日期: 1988年03月20日 注册编号: 津1122017201814948 聘用企业: 中国建筑第六工程局有限公司 注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-12-10至2027-12-09)		
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	 个人签名:  签名日期: 2025.5.22  中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2018年08月15日	

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W10306360220250522135318
组织机构代码： 103063602 查询日期： 202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	全喜来	220182198803207433	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注： 1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月22日

6. 14BIM 项目工程师-蒋东艳

简历表

姓名	蒋东艳	性 别	女	年 龄	37
职务	BIM 项目工程师	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2011.06		从业年限		14
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心	新建华东师范大学滨海附属小学 EPC 总承包工程	22997.88 万元	2022.09.29 至 2024.04.29	已完	合格



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

	资格证书	
	姓 名	蒋东艳
	性 别	女
	出生年月	1988.10
	专 业	土木工程
任职资格	工程师	
 中国建筑工程总公司制	发证单位	中国建筑第六工程局有限公司
		2018 年 5 月 3 日
证书编号: (2018)1206120		



证书唯一序列号：



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司
组织机构代码：103063602
校验码：W10306360220250523165226
查询日期：202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蒋东艳	120107198810314540	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

编号: 054

第八届建设工程BIM大赛

获胜证书

一类成果

成果名称: 新建华东师范大学滨海附属小学项目
-BIM技术创新应用助力项目施工全过程品质提升

完成单位: 中建六局建设发展有限公司
中国建筑第六工程局有限公司

主要完成人: 官星亮、蒋东艳、罗津津、
李倩倩、张晓娜、郭聪慧



6. 15BIM 项目工程师-罗津津

简历表

姓名	罗津津	性 别	男	年 龄	40
职务	BIM 项目工程师	职 称	高级工程师	学 历	本科
参加工作时间	2007.07		从业年限		18
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中汽研汽车检验中心（广州）有限公司	中国汽车技术研究中心华南基地建设项目一期工程设计采购施工总承包（EPC）	30021.8 万元	2018.03.15 至 2019.11.22	已完	合格
深圳市大鹏新区坝光开发建设运营有限公司	深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心项目	37629.67 万元	2020.06.01 至 2024.12.12	已完	合格
天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心	新建华东师范大学滨海附属小学 EPC 总承包工程	22997.88 万元	2022.09.29 至 2024.04.29	已完	合格



No.01- 1303169113

姓 名	罗津津	
Name		
性 别	男	
Sex		
出生日期	1985. 03	
Date of Birth		
专 业	道路与桥梁	
Specialty		
职 称	高级工程师	
Professional Title		中国建 筑第六工程局有限公司
证书编号	(2024) 11060288	发证单位:
Certificate No.		Issued by
		2024 年 07 月 22 日



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W10306360220250523165303
 组织机构代码： 103063602 查询日期： 202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	罗津津	120108198503092016	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
 2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日



荣誉证书

第三届工程建设行业BIM大赛二等成果 (建筑工程专项应用类)

成果名称: 深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心项目——超大跨度异形钢结构
BIM 技术综合应用

参赛单位: 中建六局建设发展有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

主要完成人: 王 林 梁迎春 颜 震 王 安
罗津津 李天舒 龙林江 许志新

中国施工企业管理协会
二〇二二年七月



中国施工企业管理协会
China Association Of Construction Enterprise Management

编号: 054

第八届建设工程BIM大赛

获胜证书

一类成果

成果名称: 新建华东师范大学滨海附属小学项目
-BIM技术创新应用助力项目施工全过程品质提升

完成单位: 中建六局建设发展有限公司
中国建筑第六工程局有限公司

主要完成人: 官星亮、蒋东艳、罗津津、
李倩倩、张晓娜、郭聪慧



6. 16BIM 项目工程师-陈金辉

简历表

姓名	陈金辉	性 别	男	年 龄	29
职务	BIM 项目工程师	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2018.06	从业年限	7		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
天津经济技 术开发区管 理委员会基 本建设中心	新建华东师范 大学滨海附 属小学 EPC 总承 包工程	22997.88 万元	2022.09.29 至 2024.04.29	已完	合格



姓名 陈金辉
Name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1996. 05
Date of Birth _____

专业 土木工程
Specialty _____

职称 工程师
Professional Title _____

证书编号 (2024) 12060161
Certificate No. _____



职称评审委员会 (章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

中国建筑第六工程局有限公司
发证单位
Issued by _____

2024 年 06 月 18 日



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国第六工程局有限公司
组织机构代码：103063602

校验码：W10306360220250523165341
查询日期：202405至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	陈金辉	370704199605180218	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月23日

6.17 劳资监管员-王雅芹

简历表

姓 名	王雅芹	性 别	女	年 龄	37
职 务	劳资监管员	职 称	助理工程师	学 历	本科
参加工作时间	2011.07		从业年限		14
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中汽研汽车 检验中心（广州）有限公司	中国汽车技术 研究中心华南 基地建设项目 一期工程设计 采购施工总承 包（EPC）	30021.8 万元	2018.03.15 至 2019.11.22	已完	合格





资格证书

姓 名王雅芹.....

性 别女.....

出生年月1988 年 9 月.....

专 业建筑工程技术.....

任职资格助理工程师.....



中国建筑工程总公司制

发证单位.....中国建筑第六工程局有限公司



二〇一一年七月二十日

证书编号: (2011) 1306059

证书编码: 0121311391213004288

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王雅芹

身份证号: 131126198809265421

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 天津市

发证时间: 2020 年 11 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司
组织机构代码：103063602

校验码：W 10306360220250526090953
查询日期：202405至202505

天津市社会保险基金管理中心
个人权益记录专用章

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王雅芹	131126198809265421	基本养老保险	202405	202505	13
			失业保险	202405	202505	13
			工伤保险	202405	202505	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年05月26日

7、投标人关于拟派项目项目经理的承诺书

附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目经理没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目经理更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：山东水利建设集团有限公司



附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作进行顺利，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目经理没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目经理更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：中国建筑第六工程局有限公司

8、建设工程不转包挂靠承诺书

附表 7

建设工程不转包挂靠承诺书

标段名称	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招 标）
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
投标单位	山东水利建设集团有限公司
工程详细地址	深圳市香蜜湖
不转包挂 靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂 靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法 分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号） （上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工 程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可 取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位 盖章	单位（公章）： 时间：2025. 05. 26
投标单位 董事长// 法定代表 人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位 的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人 愿意承担一切法律责任。 董事长： 时间：2025. 05. 26 法定代表人： 时间：2025. 05. 26

注：

（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法
定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署（原件扫描件放置
在资信标中）；

（2）投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登
记备案。



山东水利建设集团有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码：91370800165921828T

注册号：

法定代表人：张庆

登记机关：山东省市场监督管理局

成立日期：1991年11月28日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91370800165921828T

注册号：

类型：其他有限责任公司

注册资本：50000.000000万人民币

登记机关：山东省市场监督管理局

住所：山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室

经营范围：一般项目：对外承包工程；水利相关咨询服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；船舶修理；船舶改装；建筑工程用机械制造；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称：山东水利建设集团有限公司

法定代表人：张庆

成立日期：1991年11月28日

核准日期：2025年03月25日

登记状态：在营（开业）企业

营业期限信息

营业期限自：1991年11月28日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	水发建设集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91370000MA3NHCCR6X	查看
2	水发集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91370000696874389D	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 7 条信息

刘丽丽
董事

王胜利
董事

王方
董事

王新运
董事长

张庆
总经理

王任
监事

张庆
董事

附表 7

建设工程不转包挂靠承诺书

标段名称	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招 标）		
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司		
投标单位	中国建筑第六工程局有限公司		
工程详细地址	深圳市香蜜湖		
不转包挂 靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂 靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法 分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号） （上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工 程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可 取消我司的中标资格或单方面解除合同。		
投标单位 盖章	单位（公章）  时间：2025.05.26		
投标单位 董事长// 法定代表 人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位 的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人 愿意承担一切法律责任。 董事长：  时间：2025.05.26 法定代表人：  时间：2025.05.26		

注：

（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法
定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署（原件扫描件放置
在资信标中）；

（2）投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登
记备案。



中国建筑第六工程局有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 911201161030636028

注册号：

法定代表人： 王瑾

登记机关： 天津市滨海新区市场监督管理局

成立日期： 1987年04月27日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码： 911201161030636028

企业名称： 中国建筑第六工程局有限公司

注册号：

法定代表人： 王瑾

类型： 有限责任公司(法人独资)

成立日期： 1987年04月27日

注册资本： 627794.646430万人民币

核准日期： 2024年11月01日

登记机关： 天津市滨海新区市场监督管理局

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

住所： 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

经营范围： 承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自： 1987年04月27日

营业期限至： 2057年12月11日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国建筑股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	510212196604190452	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 10 条信息

王江海
董事

王瑾
执行公司事务...

许长辉
董事

王瑾
董事长

李卓
董事

裴宏森
监事

孙维才
董事

段辉乐
总经理

王连生
董事

段辉乐
董事

9、投标人控股及管理关系情况申报表

附表 8

投标人控股及管理关系情况申报表

致：（招标人）深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招标） 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	山东水利建设集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	张庆
	身份证号	372923197910154158
控股股东/投资人名称及出资比例	水发集团有限公司，出资比例 51%；	
非控股股东/投资人名称及出资比例	水发建设集团有限公司，出资比例 49%；	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

国家企业信用信息公示系统查询截图



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



山东水利建设集团有限公司

在 营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91370800165921828T

注册号:

法定代表人: 张庆

登记机关: 山东省市场监督管理局

成立日期: 1991年11月28日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91370800165921828T

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 50000.000000万人民币

登记机关: 山东省市场监督管理局

住所: 山东省济南市先行区大桥街道104国道8560号101室

经营范围: 一般项目: 对外承包工程; 水利相关咨询服务; 工程管理服务; 以自有资金从事投资活动; 园林绿化工程施工; 机械设备租赁; 建筑工程机械与设备租赁; 船舶修理; 船舶改装; 建筑工程用机械制造; 建筑材料销售; 有色金属合金销售; 金属材料销售 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 各类工程建设活动; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 消防设施工程施工; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程监理; 水利工程建设监理; 建筑劳务分包; 货物进出口; 技术进出口 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 山东水利建设集团有限公司

法定代表人: 张庆

成立日期: 1991年11月28日

核准日期: 2025年03月25日

登记状态: 在 营 (开业) 企业

■ 营业期限信息

营业期限自: 1991年11月28日

营业期限至:

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	水发建设集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91370000MA3NHCCR6X	查看
2	水发集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91370000696874389D	查看

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

■ 主要人员信息

共计 7 条信息

刘丽丽
董事

王胜利
董事

王方
董事

王新运
董事长

张庆
总经理

王任
监事

张庆
董事

401

股东及出资详细信息			×
股东信息			
股东名称	水发建设集团有限公司		
认缴额 (万元)	24500		
实缴额 (万元)			
认缴明细信息			
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	
	24500	2017年8月3日	
实缴明细信息			
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	

股东及出资详细信息			×
■ 股东信息			
股东名称	水发集团有限公司		
认缴额 (万元)	25500		
实缴额 (万元)			
■ 认缴明细信息			
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	
货币	25500	2017年8月3日	
■ 实缴明细信息			
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	

全资或控股子公司查询

对外投资 3 对外投资(间接) 1 历史对外投资 12

50%以上

存续/在业

更多筛选

Q 点击进行搜索

导出

序号	被投资企业名称	状态	成立日期	持股比例	认缴出资额	所属地区	所属行业
1	 水发（湖南）交通建设集团有限公司 限制高消费	存续	2002-03-13	51%	15759万元	湖南省湘潭市	金融业
2	 邹平水发水务投资发展有限公司	在业	2020-04-14	90.0001%	4342.45万元	山东省滨州市	水利、环境和公共设施管理业
3	 水发机电集团有限公司	在业	2000-06-22	51%	2856万元	山东省济南市	制造业

附表 8

投标人控股及管理关系情况申报表

致：（招标人）深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招标） 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	中国建筑第六工程局有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	王瑾
	身份证号	420111196910224012
控股股东/投资人名称 及出资比例	中国建筑股份有限公司，出资比例 100%；	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	中建丝路建设投资有限公司(法定代表人:王瑾) 中建西安基础设施建设投资有限公司(法定代表人:王瑾)
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

国家企业信用信息公示系统查询截图

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中国建筑第六工程局有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 911201161030636028

注册号:

法定代表人: 王瑾

登记机关: 天津市滨海新区市场监督管理局

成立日期: 1987年04月27日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 911201161030636028

注册号:

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 627794.646430万人民币

登记机关: 天津市滨海新区市场监督管理局

住所: 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

经营范围: 承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务; 承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工; 建筑行业 (建筑工程) 甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计; 建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售; 钢结构加工、制作; 施工咨询管理服务; 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务; 混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业名称: 中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人: 王瑾

成立日期: 1987年04月27日

核准日期: 2024年11月01日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自: 1987年04月27日

营业期限至: 2057年12月11日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国建筑股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	510212196604190452	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

■ 主要人员信息

共计 10 条信息

王江海
董事

王瑾
执行公司事务...

许长辉
董事

王瑾
董事长

李卓
董事

裴宏森
监事

孙维才
董事

段辉乐
总经理

王连生
董事

段辉乐
董事

405

股东及出资详细信息



■ 股东信息

股东名称	中国建筑股份有限公司
认缴额 (万元)	627794.64643
实缴额 (万元)	

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	581791.08643	2024年8月26日
股权	8947.76	2012年12月18日
其他	37055.8	2007年12月13日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)



中建丝路建设投资有限公司

开业

统一社会信用代码：91610131MA6TYJYM8G

注册号：

法定代表人：王瑾

登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局

成立日期：2016年08月10日

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单（黑名单）信息](#) | [公示信息](#)

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91610131MA6TYJYM8G	企业名称：中建丝路建设投资有限公司
注册号：	法定代表人：王瑾
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期：2016年08月10日
注册资本：300000.000000万人民币	核准日期：2022年09月22日
登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局	登记状态：开业
住所：陕西省西安市高新区唐延路69号陕西国际体育之宫3号楼10层	
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；经济结构件制造；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zbxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)



中建西安基础设施建设投资有限公司

开业

统一社会信用代码：91610131MA6U05HE16

注册号：

法定代表人：王瑾

登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局

成立日期：2016年11月10日

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单（黑名单）信息](#) | [公示信息](#)

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91610131MA6U05HE16	企业名称：中建西安基础设施建设投资有限公司
注册号：	法定代表人：王瑾
类型：其他有限责任公司	成立日期：2016年11月10日
注册资本：10000.000000万人民币	核准日期：2023年11月14日
登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局	登记状态：开业
住所：陕西省西安市高新区唐延路69号陕西国际体育之宫3号楼10层1009室	
经营范围：一般项目：规划设计管理；市政设施管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zbxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

全资或控股子公司查询

对外投资 35 对外投资(间接) 303 历史对外投资 6

50%以上 存续/在业 更多筛选 点击进入搜索 导出

序号	被投资企业名称	状态	成立日期	持股比例	认缴出资额/持股数	所属地区	所属行业
1	 中建六局交通建设有限公司	存续	2003-04-04	100%	9000万元	浙江省杭州市	科学研究和技术服务业
2	 中建六局（广州）建设有限公司	在业	1998-05-21	100%	3000万元	广东省广州市	房地产业
3	 中建六局第六建设有限公司	在业	2013-11-21	100%	5000万元	江苏省苏州市	科学研究和技术服务业
4	 中建六局第一建设有限公司 被执行人	在业	1980-12-20	100%	50000万元	陕西省咸阳市	建筑业
5	 长春市中路建筑工程有限公司	存续	2000-05-08	100%	600万元	吉林省长春市	建筑业
6	 中建六局第二建设有限公司	存续	2015-12-22	100%	10000万元	上海市宝山区	建筑业
7	 中建六局第八建设有限公司	存续	2021-10-28	100%	5000万元	安徽省合肥市	建筑业
8	 中建六局（云南）建设有限公司	存续	2002-12-17	100%	5000万元	云南省昆明市	批发和零售业
9	 中建六局第七建设有限公司	存续	2001-11-22	100%	5000万元	天津市滨海新区	科学研究和技术服务业
10	 中建六局工业工程有限公司	存续	2007-08-30	100%	5000万元	河北省廊坊市	建筑业

对外投资 35 对外投资(间接) 303 历史对外投资 6

50%以上 存续/在业 更多筛选 点击进入搜索 导出

序号	被投资企业名称	状态	成立日期	持股比例	认缴出资额/持股数	所属地区	所属行业
11	 中建六局建设投资（广东）有限公司	在业	2024-08-14	100%	9500万元	广东省广州市	租赁和商务服务业
12	 中建六局总承包工程有限公司	存续	2012-12-04	100%	5000万元	北京市丰台区	建筑业
13	 中建六局土木工程有限公司 失信被执行人 被执行人 限制高消费	存续	1998-09-30	100%	10000万元	天津市滨海新区	建筑业
14	 中建六局（上海）工程设计有限公司	存续	1991-10-23	100%	5000万元	上海市浦东新区	科学研究和技术服务业
15	 中建六局第五建设有限公司	存续	2017-08-21	100%	5000万元	四川省成都市	建筑业
16	 中建六局装饰工程有限公司	在业	1988-04-18	100%	10000万元	江苏省苏州市	建筑业
17	 中建六局长江建设有限公司	存续	2022-11-01	100%	10000万元	重庆市渝北区	建筑业
18	 中建六局四川建设有限公司	存续	2023-02-22	100%	9000万元	四川省泸州市	建筑业
19	 中建六局雄安建设有限公司	存续	2023-07-03	100%	10000万元	河北省保定市	建筑业
20	 中建地产（天津）有限公司	存续	1997-03-17	100%	395000万元	天津市河东区	房地产业

对外投资 35 对外投资(间接) 303 历史对外投资 6

50%以上

存续/在业

更多筛选

Q 点击进行搜索

导出

序号	被投资企业名称	状态	成立日期	持股比例	认缴出资额/持股数	间接持股比例	所属地区	所属行业
21	 中建陆海（天津）城市运营管理有限公司	存续	1993-03-11	100%	600万元	-	天津市滨海新区	租赁和商务服务业
22	 天津益正达商贸有限公司	存续	1986-05-03	100%	489万元	-	天津市滨海新区	批发和零售业
23	 中建六局第三建筑工程有限公司 失信被执行人 被执行人 限制高消费	存续	1980-12-13	100%	10000万元 >	-	天津市滨海新区	建筑业
24	 通辽市建家市政工程有限公司	存续	2018-11-01	90.0002%	2178.67万元	-	内蒙古自治区通辽市	建筑业
25	 阜阳中建六局海绵城市建设投资有限公司	存续	2018-11-16	90%	18630万元	-	安徽省阜阳市	建筑业
26	 白城市建城项目管理有限公司	存续	2017-03-23	81%	12960万元	-	吉林省白城市	建筑业
27	 天津中建农银基础设施投资有限公司	存续	2017-12-25	80%	8000万元	3.998% 	天津市滨海新区	租赁和商务服务业
28	 中建六局建设发展有限公司 被执行人	存续	1980-12-12	73.6016%	100000万元	-	天津市滨海新区	建筑业
29	 中建六局水利水电建设集团有限公司 被执行人	存续	1988-05-28	70%	8106万元	-	天津市河西区	建筑业
30	 中建科技天津有限公司	存续	2015-11-24	70%	7210万元	-	天津市宝坻区	科学研究和技术服务业

序号	被投资企业名称	状态	成立日期	持股比例	认缴出资额/持股数	所属地区	所属行业
31	 中建重庆基础设施投资有限公司	存续	2010-02-05	70%	42000万元	重庆市江津区	租赁和商务服务业
32	 中建广安投资建设有限公司	存续	2015-06-30	70%	2100万元	四川省广安市	建筑业
33	 中建六局第四建设有限公司 被执行人	存续	2017-07-19	69.9997%	100000万元	广东省深圳市	建筑业
34	 中建城市建设发展有限公司 被执行人	存续	1993-09-06	61.5537%	50000万元	北京市海淀区	建筑业
35	 中建桥梁有限公司 失信被执行人 被执行人	存续	2016-11-17	53.9619%	70000万元 >	重庆市江津区	建筑业