

标段编号：2310-440304-04-01-366112004001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称：香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招
标）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中交一公局集团水利工程有限公司、深圳市鹏润达控股集团
有限公司

日期：2025年05月26日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	投标单位专业技术人员规模。 1、须提供《企业基础信息情况表》（填报附表1）； 2、须提供企业营业执照原件扫描件； 3、专业技术人员规模提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图。
2	投标人近5年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）	近5年（2020年1月1日至今）最具代表性的涉水库类工程业绩（提供的同类项目业绩不超过5项，超过5项取前5项。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准）填写表单：《同类项目业绩表》 证明材料： 1、中标通知书（如有）； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。
3	投标人近5年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）	近5年（2020年1月1日至今）最具代表性的同类市政工程（园建或给排水类）业绩（提供的同类项目业绩不超过3项，超过3项取前3项。注：最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。（已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料）。填写表单：《已完工同类项目业绩表》 证明材料： 1、中标通知书（如有）； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。
4	项目经理资历及近5年已完工同类业绩	内容：投标人项目经理资历及近5年（2020年1月1日至今）最具代表性的已完工担任项目经理的涉水库类工程业绩（提供的业绩不超过2项，超过2项取前2项，时间以竣工验收报告出具时间为准）。注：最具代表性的涉水库类工程是指水库新建或改扩建或除险加固类工程。填写表单：《拟派项目经理业绩情况一览表》。证明材料： 1、项目经理执业资格证、职称证； 2、合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）； 3、竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）； 4、6个月以上社保证明； 注：业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理名称的须提供建设单位出具的职务证明且加盖公章或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。
5	投标人新技术投入	1. 内容：近5年（2020年1月1日至今）有采用新技术（包括BIM、绿色建筑或其他新技术）的同类经验的相关证明文件并列表（不超过5项，超过5项的取前5项，时间以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准）。证明材料： 1. 中标通知书（如有）； 2. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、

		合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期); 3. 相关证书原件扫描件 (如有); 4. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。
6	拟派项目团队	1、内容: 提供不低于招标文件要求 (本项目人员配置要求详见合同补充条款) 的拟派项目管理人员情况, 填写《项目管理团队一览表》。2、须提供拟派项目管理团队的执业资格、职称、学历等证明文件。 3、须提供拟派项目团队人员近 6 个月由社保局出具的社保证明扫描件 (在网上打印的带有社保局的签章的均有效, 提供社保卡的视为无效)。 4、具体要求详见补充条款。
7	投标人关于拟派项目项目经理的承诺书	内容: 投标人关于拟派项目项目经理的承诺书。填写表单: 《投标人关于拟派项目项目经理的承诺书》 (详见第三章) 证明材料: 无。
8	建设工程不转包挂靠承诺书	内容: 建设工程不转包挂靠承诺。填写表单: 《建设工程不转包挂靠承诺书》 (详见第三章) 证明材料: 无。
9	投标人控股及管理关系情况申报表	投标人根据实际情况填写并提供《投标人控股及管理关系情况申报表》 (格式详见第三章)。

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

一、企业基本情况

牵头单位【中交一公局集团水利工程有限公司】

附表 1

企业资信情况一览表

企业名称	中交一公局集团水利工程有限公司		企业曾用名（如有）	湖南益众水利建设有限公司
统一社会信用代码	91430900187084194N		企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张鑫		企业股东信息(主要)	刘叶（出资比例：4.08%）、蔡群文（出资比例：44.92%）、中交一公局集团有限公司（出资比例：51.00%）
专业技术人员规模	注册数量共 182 人(按全国建筑市场监管公共服务平台填写)			
近 5 年同类项目业绩表（水利施工单位提供）（上限 5 项）	1	项目名称：重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包 施工合同金额：114617.35 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2024 年 9 月 30 日 竣工时间：在建		
	2	项目名称：德阳市罗江区三渔水库工程施工标段 施工合同金额：17697.04 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2024 年 5 月 9 日 竣工时间：在建		
	3	项目名称：湖南省古文县徐家岭水库工程总承包 施工合同金额：13379.75 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2023 年 7 月 28 日 竣工时间：在建		
	4	项目名称：大方县民生水库工程 施工合同金额：10348.03 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 9 月 14 日 竣工时间：在建		
	5	项目名称：菏泽市曹县太行水库工程施工 2 标段 施工合同金额：9027.75 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 3 月 20 日 竣工时间：在建		
近 5 年同类项目业绩表（市政施工单位提供）（上限 3 项）	1	项目名称：民治体育公园及地下水质净化厂工程(非 BOT 部分)(施工) 合同金额：7883.78 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 9 月 30 日 竣工时间：2024 年 4 月 18 日		
	2	项目名称：武汉蔡甸经济开发区群雁三街（瑯环六路至云龙四路段）道路排水工程施工 合同金额：5368.74 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 1 月 17 日 竣工时间：2022 年 10 月 19 日		
	3	项目名称：白花客家文化中心公园 合同金额：4012.59 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 1 月 22 日		

		竣工时间: <u>在建</u>
拟派项目经理情况	资历	姓名: <u>徐琼华</u> 年龄: <u>50岁</u> 职称: <u>高级工程师</u> 6个月社保: ☒ 有 ☐ 无
	近5年已完工同类业绩 (上限2项)	项目名称: <u>嘉禾县三百磴水库工程</u> 施工合同金额: <u>7753.91</u> 万元 (保留小数点后两位) 竣工时间: <u>2021年2月4日</u> 在该业绩担任岗位: <u>2021年2月4日</u>
		项目名称: <u>/</u> 施工合同金额: <u>万元</u> (保留小数点后两位) 竣工时间: <u></u> 在该业绩担任岗位: <u></u>
新技术情况表 (上限5项)	1	项目名称: <u>东昌小学二期工程施工总承包</u> 技术内容: <u>建筑信息模型(BIM)新技术</u> 合同时间: <u>2021年12月14日</u>
	2	项目名称: <u>龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、景观、机电(含10KV外线和高低压变配电)、智能化等工程</u> 技术内容: <u>BIM工程</u> 合同时间: <u>2021年9月15日</u>
	3	项目名称: <u>龙华区人民医院新外科大楼项目精装修、景观、机电(含高低压变配电)、智能化等工程</u> 技术内容: <u>施工BIM</u> 合同时间: <u>2021年12月</u>
	4	项目名称: <u>观湖北产业片区03-07等宗地项目-03-07宗地项目(施工)</u> 技术内容: <u>BIM应用工程</u> 合同时间: <u>2024年9月30日</u>
	5	项目名称: <u>湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包</u> 技术内容: <u>泵池耦合管安装设备的研制、提高塑性混凝防渗墙施工合格率、提高泵站流道斜面板混凝土一次性成型合格率、提高泵站斜面板混凝土施工成型一次性合格率、提高塑性混凝防渗墙的施工质量、一种水利工程用高效节能的排涝泵站</u> 合同时间: <u>2019年11月</u>
拟投入项目团队人员情况	共计 <u>24</u> 人, 其中: 1. 拟投入的团队人员是否都提供6个月社保证明: ☒ 是; ☐ 否, 人无社保证明	

营业执照+公司名称变更证明

统一社会信用代码 91430900187084194N		营 业 执 照 (副 本) 副本编号: 10 - 1		 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名 称	中交一公局集团水利工程有限公司	注 册 资 本	贰亿元整	
类 型	其他有限责任公司	成 立 日 期	2001年08月30日	
法 定 代 表 人	张鑫	住 所	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号	
经 营 范 围	水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、环境治理工程、房屋建筑工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、公路工程、土方工程、辅助生产设施工程等工程施工，工程总承包；专业承包；工程投资建设与运营；工程勘察（岩土工程、工程测量）及水利水电工程咨询、设计；技术研究、服务与专用设备制造；房地产开发与经营、出租办公用房、出租商业用房；机械设备租赁；试验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。		国家市场监督管理总局监制
		2024 年 12 月 31 日		

企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2019]第15442号

湖南益众水利建设有限公司：

经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为中交一公局集团水利工程有限公司。

行业及行业代码：水源及供水设施工程建筑 E4821



- 注：1. 名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交一公局集团水利工程有限公司

详细地址:湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91430900187084194N

法定代表人:张鑫

注册资本:20000万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D143072122

有效期:2028年12月11日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
水利水电工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

详细地址：湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

企业经济性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91430900187084194N 注册资本（万元）：20000.0

法定代表人：张鑫

证书编号：D243021467

有效期至：2029年12月06日

资质类别及等级：

建筑机电安装工程专业承包贰级（有效期为一年，有效期至2025-03-20）
河湖整治工程专业承包贰级（有效期为一年，有效期至2025-03-20）
电力工程施工总承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包壹级
市政公用工程施工总承包贰级



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅
发证日期：2025年01月07日



安全生产许可证

统一社会信用代码: 91430900187084194N		
安全生产许可证		
编号: (湘) JZ安许证字[2005]001307		
企业名称:	中交一公局集团水利工程有限公司	
法定代表人:	张鑫	
单位地址:	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号	
经济类型:	其他有限责任公司	
许可范围:	建筑施工	
有效期:	2023年02月22日 至 2026年02月21日	
发证机关:		湖南省住房和城乡建设厅
发证日期:		2023年02月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

企业股东信息（主要）



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中交一公局集团水利工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91430900187084194N

注册号：

法定代表人：张鑫

登记机关：益阳市市场监督管理局

成立日期：2001年08月30日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91430900187084194N

注册号：

类型：其他有限责任公司

注册资本：20000.000000万人民币

登记机关：益阳市市场监督管理局

住所：湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

经营范围：水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、环境治理工程、房屋建筑工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、公路工程、土方工程、辅助生产设施工程等工程施工；工程总承包；专业承包；工程投资建设与运营；工程勘察（岩土工程、工程测量）及水利水电工程咨询、设计；技术研究、服务与专用设备制造；房地产开发与经营、出租办公用房、出租商业用房；机械设备租赁；试验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzjc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

法定代表人：张鑫

成立日期：2001年08月30日

核准日期：2024年12月31日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

■ 营业期限信息

营业期限自：2001年08月30日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页



股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	蔡群文
认缴额 (万元)	8984
实缴额 (万元)	5000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	3752	2016年7月12日
货币	432	2016年7月8日
货币	1454	2013年6月14日
货币	800	2013年5月10日
实物	1024.63	2005年6月6日
货币	1521.37	2005年6月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	1454	2013年6月14日
货币	1000	2013年5月10日
货币	1521.37	2005年6月6日
实物	1024.63	2005年6月6日

1

蔡群文

自然人股东

非公示项

非公示项

查看



中交一公局集团水利工程有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

法定代表人: 张鑫

登记机关: 益阳市市场监督管理局

成立日期: 2001年08月30日

发送报告

信息分享

信息打印

股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	刘叶
认缴额(万元)	816
实缴额(万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	816	2016年7月12日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

营业期限信息

营业期限自: 2001年08月30日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中交一公局集团水利工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

法定代表人: 张鑫

登记机关: 益阳市市场监督管理局

发送报告

信息分享

信息打印

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	中交一公局集团有限公司
认缴额 (万元)	10200
实缴额 (万元)	

认缴出资明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	10000	2035年5月11日
货币	200	2013年5月10日

实缴出资明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

营业期限信息

营业期限自: 2001年08月30日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡联文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

共 3 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

专业技术人员规模



中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

共 182 条

<

1

2

3

4

5

6

...

13

>

前往

1

页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
16	李佳亮	430902199*****14	二级注册建造师	湘243002408460	市政公用工程			
17	王雪芳	430921198*****23	二级注册建造师	湘243002408644	水利水电工程			
18	赵伏阳	432325197*****19	二级注册建造师	湘243070909236	水利水电工程			
19	周健龙	430702198*****38	二级注册建造师	湘243002410593	机电工程			
20	莫武	430902198*****39	二级注册建造师	湘243002411566	水利水电工程			
21	柴林峰	430981199*****10	二级注册建造师	湘243002412388	水利水电工程			
22	徐方	430903198*****12	二级注册建造师	湘243002513193	建筑工程			
23	曹大为	430903198*****18	二级注册建造师	湘243002513377	市政公用工程			
24	夏萍	430903199*****48	二级注册建造师	湘243002513568	水利水电工程			
25	郭阳	610114199*****11	二级注册建造师	湘243002514427	水利水电工程			
26	万星	430921198*****3X	二级注册建造师	湘243002514934	水利水电工程			
27	侯培涛	370983197*****32	二级注册建造师	湘243111218568	机电工程			
28	杨志勇	430981198*****10	二级注册建造师	湘243111319861	建筑工程			
29	杨志勇	430981198*****10	二级注册建造师	湘243111319861	市政公用工程			
30	李军	430902198*****13	二级注册建造师	湘243111319866	市政公用工程			

共 182 条

<123456...13>

前往2页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	李军	430902198*****13	二级注册建造师	湘243111319866	水利水电工程
32	祁凤旻	430902198*****61	二级注册建造师	湘243111323663	市政公用工程
33	祁凤旻	430902198*****61	二级注册建造师	湘243111323663	水利水电工程
34	熊小波	432321197*****72	二级注册建造师	湘243050806460	建筑工程
35	叶霞	430721198*****18	二级注册建造师	湘243141537574	建筑工程
36	叶霞	430721198*****18	二级注册建造师	湘243141537574	市政公用工程
37	邱莲	420921199*****23	二级注册建造师	湘243141542268	市政公用工程
38	欧阳靖	430903198*****37	二级注册建造师	湘243141543619	建筑工程
39	欧阳靖	430903198*****37	二级注册建造师	湘243141543619	水利水电工程
40	柏承	430903198*****15	二级注册建造师	湘243131325034	市政公用工程
41	柏承	430903198*****15	二级注册建造师	湘243131325034	水利水电工程
42	曹泽勋	430921198*****79	二级注册建造师	湘243161650254	水利水电工程
43	蒋素平	430922198*****52	二级注册建造师	湘243161751281	水利水电工程
44	邱喜春	430922198*****27	二级注册建造师	湘243161754689	公路工程
45	邱喜春	430922198*****27	二级注册建造师	湘243161754689	水利水电工程

共 182 条

<

1

2

3

4

5

6

...

13

>

前往 3 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	姚朝辉	432301197*****37	二级注册建造师	湘243111754696	市政公用工程
47	解洋	420116199*****13	二级注册建造师	湘243171858946	水利水电工程
48	王逸洲	430921199*****16	二级注册建造师	湘243171858947	水利水电工程
49	蔡卓雄	430921198*****24	二级注册建造师	湘243171858948	水利水电工程
50	李明华	432302197*****3X	二级注册建造师	湘243171858952	水利水电工程
51	符凌云	432325197*****78	二级注册建造师	湘243161754694	建筑工程
52	符凌云	432325197*****78	二级注册建造师	湘243161754694	市政公用工程
53	李光	430911198*****17	二级注册建造师	湘243161862490	建筑工程
54	雷景辉	431202198*****55	二级注册建造师	湘243161963702	市政公用工程
55	冷静	430903198*****1X	二级注册建造师	湘243191964520	水利水电工程
56	陈洁	430781197*****21	二级注册建造师	湘243001967650	市政公用工程
57	陈洁	430781197*****21	二级注册建造师	湘243001967650	水利水电工程
58	曹建平	432321197*****58	二级注册建造师	湘243002069052	水利水电工程
59	刘立强	430903198*****78	二级注册建造师	湘243002069053	建筑工程
60	刘立强	430903198*****78	二级注册建造师	湘243002069053	水利水电工程

共 182 条

<

1

2

3

4

5

6

...

13

>

前往

4

 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	黄金辉	430381198*****64	二级注册建造师	湘243002069106	水利水电工程
62	胡海雁	420602198*****28	二级注册建造师	湘243002072606	水利水电工程
63	汤光宇	430624199*****73	二级注册建造师	湘243002073889	建筑工程
64	朱炎	430921199*****45	二级注册建造师	湘243002177504	水利水电工程
65	姚志勇	430923199*****13	二级注册建造师	湘243002181343	建筑工程
66	姚志勇	430923199*****13	二级注册建造师	湘243002181343	水利水电工程
67	龚武庆	430922199*****3X	二级注册建造师	湘243002181720	水利水电工程
68	王志远	421022198*****39	二级注册建造师	湘243002181837	水利水电工程
69	慕林	430921198*****12	二级注册建造师	湘243002182087	水利水电工程
70	陈育军	430903199*****79	二级注册建造师	湘243002182422	建筑工程
71	汤勇	430623199*****32	二级注册建造师	湘243002083238	水利水电工程
72	李胜平	430903199*****59	二级注册建造师	湘243002184748	市政公用工程
73	李胜平	430903199*****59	二级注册建造师	湘243002184748	水利水电工程
74	柳强	430981199*****12	二级注册建造师	湘243002294148	水利水电工程
75	孙依婷	430903199*****47	二级注册建造师	湘243002397642	水利水电工程

共 182 条

<

1

...

3

4

5

6

7

...

13

>

前往 5 页

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
76	杨翥琛	430903199*****37	二级注册建造师	湘243002397647	水利水电工程			
77	胡志奇	430922199*****3X	二级注册建造师	湘243002397650	水利水电工程			
78	汤泽希	430903199*****11	二级注册建造师	湘243002399670	水利水电工程			
79	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	公路工程			
80	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	建筑工程			
81	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	市政公用工程			
82	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	水利水电工程			
83	刘耀	430922199*****41	一级注册建造师	湘1112018201907763	机电工程			
84	刘耀	430922199*****41	一级注册建造师	湘1112018201907763	水利水电工程			
85	高国显	421125199*****55	一级注册建造师	湘1112024202500017	水利水电工程			
86	张敏	430922199*****56	一级注册建造师	湘1312017201892454	建筑工程			
87	张敏	430922199*****56	一级注册建造师	湘1312017201892454	市政公用工程			
88	张敏	430922199*****56	一级注册建造师	湘1312017201892454	水利水电工程			
89	秦敬毅	430911198*****10	一级注册建造师	湘1322016201705459	公路工程			
90	秦敬毅	430911198*****10	一级注册建造师	湘1322016201705459	水利水电工程			

共 182 条

<

1

...

4

5

6

7

8

...

13

>

前往

6

 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	杨正仁	430105198*****32	一级注册建造师	湘1362011201509246	公路工程
92	杨正仁	430105198*****32	一级注册建造师	湘1362011201509246	市政公用工程
93	杨正仁	430105198*****32	一级注册建造师	湘1362011201509246	水利水电工程
94	文友	510125198*****37	一级注册建造师	湘1362012201305589	水利水电工程
95	杨时红	430322197*****37	一级注册建造师	湘1432006200801975	公路工程
96	杨时红	430322197*****37	一级注册建造师	湘1432006200801975	建筑工程
97	谢克文	432301197*****5X	一级注册建造师	湘1432006200802642	水利水电工程
98	黄红	432302197*****22	一级注册建造师	湘1432006200905467	水利水电工程
99	徐琼华	432322197*****65	一级注册建造师	湘1432006200905470	建筑工程
100	徐琼华	432322197*****65	一级注册建造师	湘1432006200905470	水利水电工程
101	张开	432322197*****52	一级注册建造师	湘1432006201006907	水利水电工程
102	冷水清	430903197*****12	一级注册建造师	湘1432009201107086	建筑工程
103	冷水清	430903197*****12	一级注册建造师	湘1432009201107086	市政公用工程
104	冷水清	430903197*****12	一级注册建造师	湘1432009201107086	水利水电工程
105	杨春梅	432301197*****25	一级注册建造师	湘1432013201664731	水利水电工程

共 182 条

<

1

...

5

6

7

8

9

...

13

>

前往

7

 页

中交一公局集团水利工程有限公司

统一社会信用代码

91430900187084194N

企业法定代表人

张鑫

企业登记注册类型

其他有限责任公司

企业注册属地

湖南省-益阳市

企业经营地址

湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

湖南省-益阳市



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
106	徐卫东	430981197*****10	一级注册建造师	湘1432015201614817	水利水电工程			
107	米碧芳	430525198*****47	一级注册建造师	湘1432015201615304	建筑工程			
108	米碧芳	430525198*****47	一级注册建造师	湘1432015201615304	市政公用工程			
109	杨平	420923198*****75	一级注册建造师	湘1432016201770056	市政公用工程			
110	杨平	420923198*****75	一级注册建造师	湘1432016201770056	水利水电工程			
111	谢电波	430903197*****11	一级注册建造师	湘1432016202002286	水利水电工程			
112	姚朝辉	432301197*****37	一级注册建造师	湘1432017201771578	水利水电工程			
113	杨柳	430921198*****12	一级注册建造师	湘1432017201871997	建筑工程			
114	杨柳	430921198*****12	一级注册建造师	湘1432017201871997	市政公用工程			
115	叶霞	430721198*****18	一级注册建造师	湘1432017201873354	水利水电工程			
116	李光	430911198*****17	一级注册建造师	湘1432017201873926	水利水电工程			
117	罗辉	430902198*****17	一级注册建造师	湘1432017201874684	水利水电工程			
118	刘利	430981198*****19	一级注册建造师	湘1432017201902022	建筑工程			
119	刘利	430981198*****19	一级注册建造师	湘1432017201902022	水利水电工程			
120	康小林	432524198*****19	一级注册建造师	湘1432018201901393	市政公用工程			

共 182 条

<

1

...

6

7

8

9

10

...

13

>

前往 8 页

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
121	康小林	432524198*****19	一级注册建造师	湘1432018201901393	水利水电工程
122	梅昌盛	420116199*****3X	一级注册建造师	湘1432018201901398	水利水电工程
123	杨晓波	430903196*****12	一级注册建造师	湘1432018201901410	水利水电工程
124	郭斌	430981198*****30	一级注册建造师	湘1432018201901411	水利水电工程
125	符凌云	432325197*****78	一级注册建造师	湘1432018201901544	水利水电工程
126	杨志勇	430981198*****10	一级注册建造师	湘1432018201903044	水利水电工程
127	史海波	411328198*****11	一级注册建造师	湘1432018201903120	水利水电工程
128	邱莲	420921199*****23	一级注册建造师	湘1432018201903145	水利水电工程
129	吴斌	610125198*****17	一级注册建造师	湘1432018202000296	水利水电工程
130	徐启	430921199*****50	一级注册建造师	湘1432019202001406	水利水电工程
131	梅昌荣	420116198*****14	一级注册建造师	湘1432019202001446	水利水电工程
132	雷昇烨	431202198*****55	一级注册建造师	湘1432019202001503	水利水电工程
133	马志强	610502198*****16	一级注册建造师	湘1432019202003052	水利水电工程
134	田坤	430902199*****34	一级注册建造师	湘1432019202003928	建筑工程
135	田坤	430902199*****34	一级注册建造师	湘1432019202003928	市政公用工程

共 182 条

<

1

...

7

8

9

10

11

...

13

>

前往

9

 页

中交一公局集团水利工程有限公司

统一社会信用代码

91430900187084194N

企业法定代表人

张鑫

企业登记注册类型

其他有限责任公司

企业注册属地

湖南省-益阳市

企业经营地址

湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

湖南省-益阳市



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
136	田坤	430902199*****34	一级注册建造师	湘1432019202003928	水利水电工程
137	刘文祥	432302197*****17	一级注册建造师	湘1432019202004232	水利水电工程
138	蔡慧霖	430903198*****7X	一级注册建造师	湘1432020202100731	水利水电工程
139	王平辉	430903198*****30	一级注册建造师	湘1432020202100873	水利水电工程
140	王思洁	430903198*****75	一级注册建造师	湘1432020202101849	水利水电工程
141	颜万坤	432325197*****71	一级注册建造师	湘1432020202102608	水利水电工程
142	万星	430921198*****3X	一级注册建造师	湘1432020202104235	建筑工程
143	邱国荣	432321197*****79	一级注册建造师	湘1432020202200016	机电工程
144	邱国荣	432321197*****79	一级注册建造师	湘1432020202200016	水利水电工程
145	余小辉	432321197*****32	一级注册建造师	湘1432022202300388	机电工程
146	余小辉	432321197*****32	一级注册建造师	湘1432022202300388	水利水电工程
147	张迅	430903199*****14	一级注册建造师	湘1432022202300464	建筑工程
148	王轩	430981199*****14	一级注册建造师	湘1432022202300686	水利水电工程
149	李军	430902198*****13	一级注册建造师	湘1432022202300755	水利水电工程
150	邓威	430903199*****56	一级注册建造师	湘1432022202301595	市政公用工程

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
151	邓威	430903199*****56	一级注册建造师	湘1432022202301595	水利水电工程
152	王胜	430902199*****58	一级注册建造师	湘1432022202301752	建筑工程
153	王胜	430902199*****58	一级注册建造师	湘1432022202301752	水利水电工程
154	孙依娜	430903199*****47	一级注册建造师	湘1432023202303060	水利水电工程
155	刘翔宇	430624199*****17	一级注册建造师	湘1432023202400145	建筑工程
156	曹泽勋	430921198*****79	一级注册建造师	湘1432023202401109	水利水电工程
157	姚志勇	430923199*****13	一级注册建造师	湘1432023202401111	水利水电工程
158	罗浩	430903197*****53	一级注册建造师	湘1432023202401119	水利水电工程
159	蒋泰平	430922198*****52	一级注册建造师	湘1432023202401125	市政公用工程
160	蒋泰平	430922198*****52	一级注册建造师	湘1432023202401125	水利水电工程
161	韩丹丹	610427199*****23	一级注册建造师	湘1432023202403714	水利水电工程
162	陈强	430981199*****19	一级注册建造师	湘1432024202404547	建筑工程
163	李春来	500113198*****15	一级注册建造师	湘1432024202404615	水利水电工程
164	周章健	522424199*****11	一级注册建造师	湘1432024202500761	公路工程
165	蔡和	430903198*****15	一级注册建造师	湘1432024202501274	水利水电工程

共 182 条

<

1

...

8

9

10

11

12

13

>

前往 11 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
166	黄祖波	440402198*****74	一级注册建造师	湘1442014201527058	市政公用工程			
167	黄祖波	440402198*****74	一级注册建造师	湘1442014201527058	水利水电工程			
168	刘胜	452226197*****31	一级注册建造师	湘1442016201636026	水利水电工程			
169	康文武	432524199*****15	一级注册建造师	湘1442017201903571	建筑工程			
170	康文武	432524199*****15	一级注册建造师	湘1442017201903571	市政公用工程			
171	康文武	432524199*****15	一级注册建造师	湘1442017201903571	水利水电工程			
172	刘晓虎	620421198*****13	一级注册建造师	湘1522019202302745	公路工程			
173	刘晓虎	620421198*****13	一级注册建造师	湘1522019202302745	水利水电工程			
174	陈驰	450404198*****10	一级注册建造师	湘1532014201572424	公路工程			
175	陈驰	450404198*****10	一级注册建造师	湘1532014201572424	市政公用工程			
176	陈驰	450404198*****10	一级注册建造师	湘1532014201572424	水利水电工程			
177	殷鹏	610103197*****95	一级注册建造师	湘1612006200802147	水利水电工程			
178	程良豪	420222198*****9X	一级注册建造师	湘1612017201820259	水利水电工程			
179	田坤	430902199*****34	注册监理工程师	43013462	房屋建筑工程			
180	田坤	430902199*****34	注册监理工程师	43013462	市政公用工程			

共 182 条

< 1 ... 8 9 10 11 12 13 > 前往 12 页

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
181	容富	431202197*****18	注册土木工程师(岩土)	4307212-AY002	--
182	丁瑞点	421181198*****1X	注册土木工程师(岩土)	4307212-AY001	--

共 182 条

<

1

...

8

9

10

11

12

13

>

前往 13 页

成员单位【深圳市鹏润达控股集团有限公司】

附表 1

企业资质情况一览表

企业名称	深圳市鹏润达控股集团有限公司		企业曾用名（如有）	深圳市鹏润达市政工程有限公司
统一社会信用代码	91440300192362435N		企业类型	有限责任公司
法定代表人	李刚		企业股东信息(主要)	李向东（出资比例：31.00%）、黄静华（出资比例：65.00%）、鹏润达环球贸易（深圳）有限公司（出资比例：2.00%）、深圳市鹏润达集团有限公司出资比例：2.00%）
专业技术人员规模	注册数量共 130 人(按全国建筑市场监管公共服务平台填写)			
近 5 年同类项目业绩表（水利施工单位提供）（上限 5 项）	1	项目名称：重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包 施工合同金额：114617.35 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2024 年 9 月 30 日 竣工时间：在建		
	2	项目名称：德阳市罗江区三渔水库工程施工标段 施工合同金额：17697.04 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2024 年 5 月 9 日 竣工时间：在建		
	3	项目名称：湖南省古丈县徐家岭水库工程总承包 施工合同金额：13379.75 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2023 年 7 月 28 日 竣工时间：在建		
	4	项目名称：大方县民生水库工程 施工合同金额：10348.03 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 9 月 14 日 竣工时间：在建		
	5	项目名称：菏泽市曹县太行水库工程施工 2 标段 施工合同金额：9027.75 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 3 月 20 日 竣工时间：在建		
近 5 年同类项目业绩表（市政施工单位提供）（上限 3 项）	1	项目名称：民治体育公园及地下水水质净化厂工程(非 BOT 部分)(施工) 合同金额：7883.78 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 9 月 30 日 竣工时间：2024 年 4 月 18 日		
	2	项目名称：武汉蔡甸经济开发区群雁三街（瑯环六路至云龙四路段）道路排水工程施工 合同金额：5368.74 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2020 年 1 月 17 日 竣工时间：2022 年 10 月 19 日		
	3	项目名称：白花客家文化中心公园 合同金额：4012.59 万元（保留小数点后两位） 合同签订日期：2021 年 1 月 22 日 竣工时间：在建		

拟派项目经理情况	资历	姓名： <u>徐琼华</u> 年龄： <u>50 岁</u> 职称： <u>高级工程师</u> 6 个月社保： ☒ 有 ☐ 无
	近 5 年已完工同类业绩 (上限 2 项)	项目名称： <u>嘉禾县三百磴水库工程</u> 施工合同金额： <u>7753.91 万元</u> （保留小数点后两位） 竣工时间： <u>2021 年 2 月 4 日</u> 在该业绩担任岗位： <u>2021 年 2 月 4 日</u>
		项目名称： <u>/</u> 施工合同金额： <u>万元</u> （保留小数点后两位） 竣工时间： 在该业绩担任岗位：
新技术情况表（上限 5 项）	1	项目名称： <u>东昌小学二期工程施工总承包</u> 技术内容： <u>建筑信息模型(BIM)新型技术</u> 合同时间： <u>2021 年 12 月 14 日</u>
	2	项目名称： <u>龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、景观、机电(含 10KV 外线和高低压变配电)、智能化等工程</u> 技术内容： <u>BIM 工程</u> 合同时间： <u>2021 年 9 月 15 日</u>
	3	项目名称： <u>龙华区人民医院新外科大楼项目精装修、景观、机电(含高低压变配电)、智能化等工程</u> 技术内容： <u>施工 BIM</u> 合同时间： <u>2021 年 12 月</u>
	4	项目名称： <u>观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目（施工）</u> 技术内容： <u>BIM 应用工程</u> 合同时间： <u>2024 年 9 月 30 日</u>
	5	项目名称： <u>湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包</u> 技术内容： <u>泵池耦合管安装设备的研制、提高塑性混凝防渗墙施工合格率、提高泵站流道斜面板混凝土一次性成型合格率、提高泵站斜面板混凝土施工成型一次性合格率、提高塑性混凝防渗墙的施工质量、一种水利工程用高效节能的排涝泵站</u> 合同时间： <u>2019 年 11 月</u>
拟投入项目团队人员情况	共计 <u>24</u> 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： ☒ 是； ☐ 否， <u> </u> 人 无社保证明	

营业执照+公司名称变更证明

统一社会信用代码 91440300192362435N		营 业 执 照 (副 本)			
名 称 深圳市鹏润达控股集团有限公司		类 型 有限责任公司		成 立 日 期 1995年07月24日	
法 定 代 表 人 李刚		住 所 深圳市龙华区民治街道中梅路润达颐苑A座706-713		登 记 机 关 	
重 要 提 示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。		2020年 03月 17日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

变更（备案）通知书

22004116892

深圳市鹏润达控股集团有限公司：

我局已于二〇二〇年三月十七日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市鹏润达市政工程有限公司

变更后名称： 深圳市鹏润达控股集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:深圳市鹏润达控股集团有限公司

详细地址:深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706—713

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91440300192362435N

法定代表人:李刚

注册资本:30000万元人民币

经济性质:有限责任公司

证书编号:D144068183

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



2023年 12月 22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00064135



建筑业企业资质证书

证书编号: D244060538

企业名称: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300192362435N

法定代表人: 李刚

注册地址: 深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713

有效期: 至2028年12月04日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年05月09日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344096193

企业名称: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300192362435N

法定代表人: 李刚

注册地址: 深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713

有效期: 至2028年12月11日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年05月06日

安全生产许可证

统一社会信用代码：91440300192362135N		
安全生产许可证		
编号：《粤》JZ安许证字[2023]018653		
企业名称：深圳市鹏润达控股集团有限公司		
法定代表人：李刚		
单位地址：深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713		
经济类型：有限责任公司		
许可范围：建筑施工		
有效期：2025年05月09日至2025年09月20日		
发证机关：广东省住房和城乡建设厅		
发证日期：2023年05月09日		

企业股东信息（主要）

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192362435N
注册号：	440301102738986
商事主体名称：	深圳市鹏润达控股集团有限公司
住所：	深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713
法定代表人：	李刚
认缴注册资本（万元）：	30000
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1995-07-24
营业期限：	永续经营
核准日期：	2022-09-30
年报情况：	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年 报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公 示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	



信息打印

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

[基本信息](#)
[许可经营信息](#)
[股东信息](#)
[成员信息](#)
[变更信息](#)
[股权质押信息](#)
[法院冻结信息](#)
[经营异常信息](#)
[严重违法失信信息](#)

深圳市鹏润达控股集团有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	市政公用工程施工总承包壹级业务；房屋建筑工程施工总承包壹级业务；地基与基础工程专业承包壹级业务；建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；土石方工程专业承包贰级业务；爆破与拆除工程专业承包贰级业务；水利水电工程施工总承包叁级；特种专业工程专业承包业务（限城市交通安全设施）；接受合法委托依法从事拆迁项目的管理、房屋拆迁前期协调服务以及房屋、建筑物、构筑物、管线、道路场地的拆迁工程（涉及资质管理的，取得相关资质证书后方可经营）；城市园林绿化叁级工程（凭相应资质证书经营）；房屋租赁；物业管理；爆破工程安全评估、安全监理、设计施工。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 通信设备、计算机及其他电子设备制造。建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


[信息打印](#)

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

[基本信息](#)
[许可经营信息](#)
[股东信息](#)
[成员信息](#)
[变更信息](#)
[股权质押信息](#)
[法院冻结信息](#)
[经营异常信息](#)
[严重违法失信信息](#)

深圳市鹏润达控股集团有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
李向东	9300	自然人	自然人股东
黄静华	19500	自然人	自然人股东
鹏润达环球贸易（深圳）有限公司	600	本地企业	法人股东
深圳市鹏润达集团有限公司	600	本地企业	法人股东


[信息打印](#)

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的成员信息

姓名	职务	产生方式
黄创文	董事	选举
李刚	董事长	选举
李兴述	董事	选举
黄静娜	监事	选举
黄静华	董事	选举
李兴述	总经理	选举
黄静香	董事	选举

 信息打印

专业技术人员规模



中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达国际A座706-713		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

共 130 条

<

1

2

3

4

5

6

...

9

>

前往 1 页

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
16	陈露	321284198*****03	二级注册建造师	粤2442013201401586	市政公用工程			
17	毛平	429006198*****53	二级注册建造师	粤2442013201402507	水利水电工程			
18	高德庆	421022198*****11	二级注册建造师	粤2442013201408909	建筑工程			
19	杨雄	512221197*****79	二级注册建造师	粤2442014201509896	市政公用工程			
20	林依华	450330198*****63	二级注册建造师	粤2442015201503491	市政公用工程			
21	杨华盛	445202198*****50	二级注册建造师	粤2442015201504614	建筑工程			
22	孙婷婷	610323198*****27	二级注册建造师	粤2442016201602226	市政公用工程			
23	孙婷婷	610323198*****27	二级注册建造师	粤2442016201602226	水利水电工程			
24	唐学兰	512926197*****20	二级注册建造师	粤2442016201604383	市政公用工程			
25	唐学兰	512926197*****20	二级注册建造师	粤2442016201604383	水利水电工程			
26	秦松伟	411328198*****78	二级注册建造师	粤2442016201605305	建筑工程			
27	秦松伟	411328198*****78	二级注册建造师	粤2442016201605305	市政公用工程			
28	姚军	510131197*****14	二级注册建造师	粤2442016201606151	建筑工程			
29	林群滨	440582198*****33	二级注册建造师	粤2442016201610356	建筑工程			
30	林群滨	440582198*****33	二级注册建造师	粤2442016201610356	市政公用工程			

共 130 条

<

1

2

3

4

5

6

...

9

>

前往 2 页



深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	李玉芬	450981199*****28	二级注册建造师	粤2442018201902710	水利水电工程
32	尚超伟	412724198*****17	二级注册建造师	粤2442019202004801	市政公用工程
33	肖洪波	430525199*****5X	二级注册建造师	粤2442020202102652	市政公用工程
34	张小强	410522198*****72	二级注册建造师	粤2442020202110855	市政公用工程
35	黄少东	440582199*****53	二级注册建造师	粤2442020202112510	建筑工程
36	黄少东	440582199*****53	二级注册建造师	粤2442020202112510	市政公用工程
37	周彦兴	411381198*****12	二级注册建造师	粤2442020202113160	建筑工程
38	周彦兴	411381198*****12	二级注册建造师	粤2442020202113160	市政公用工程
39	陈皖宏	440582199*****14	二级注册建造师	粤244202020203001	建筑工程
40	林伟深	440781198*****15	二级注册建造师	粤2442021202119903	建筑工程
41	傅桂凤	430525198*****27	二级注册建造师	粤2442021202200217	市政公用工程
42	黄小松	500384198*****19	二级注册建造师	粤2442021202202371	建筑工程
43	周佳发	431028199*****12	二级注册建造师	粤2442021202204361	建筑工程
44	周佳发	431028199*****12	二级注册建造师	粤2442021202204361	市政公用工程
45	邱桂苗	441581199*****21	二级注册建造师	粤2442022202218563	建筑工程

共 130 条

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	李宣	440301198*****20	二级注册建造师	粤2442022202218579	建筑工程
47	余培辉	440513199*****59	二级注册建造师	粤244202220222496	建筑工程
48	杨凯	429005198*****34	二级注册建造师	粤2442023202320963	市政公用工程
49	罗耀耀	441881199*****28	二级注册建造师	粤2442023202329535	市政公用工程
50	彭浩	430923199*****31	二级注册建造师	粤2442024202405580	建筑工程
51	诺德军	430923199*****14	二级注册建造师	粤2442024202405587	建筑工程
52	刘易诗	430412199*****27	二级注册建造师	粤2442024202406161	机电工程
53	康文秀	130923198*****25	一级注册建造师	粤1122018201901843	市政公用工程
54	康文秀	130923198*****25	一级注册建造师	粤1122018201901843	水利水电工程
55	吕进祥	350825199*****34	一级注册建造师	粤1352021202204317	建筑工程
56	吕进祥	350825199*****34	一级注册建造师	粤1352021202204317	市政公用工程
57	杨波	439004197*****6X	一级注册建造师	粤1412012201211342	建筑工程
58	余朝坤	413026198*****33	一级注册建造师	粤1412014201518777	建筑工程
59	余朝坤	413026198*****33	一级注册建造师	粤1412014201518777	市政公用工程
60	王宝乐	410311198*****75	一级注册建造师	粤1412015201830997	建筑工程

共 130 条

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省·深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省·深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
61	王宝乐	410311198*****75	一级注册建造师	粤1412015201830997	市政公用工程			
62	崔天峰	410724198*****16	一级注册建造师	粤1412017201730552	建筑工程			
63	崔天峰	410724198*****16	一级注册建造师	粤1412017201730552	市政公用工程			
64	李天明	430122196*****35	一级注册建造师	粤1432006200804448	建筑工程			
65	李天明	430122196*****35	一级注册建造师	粤1432006200804448	市政公用工程			
66	钟帅	430921198*****35	一级注册建造师	粤1432016201669133	建筑工程			
67	钟帅	430921198*****35	一级注册建造师	粤1432016201669133	市政公用工程			
68	俞伯汀	440301196*****1X	一级注册建造师	粤1442006200808142	公路工程			
69	俞伯汀	440301196*****1X	一级注册建造师	粤1442006200808142	市政公用工程			
70	朱堪赵	440825197*****3X	一级注册建造师	粤1442006200808445	建筑工程			
71	周福新	430681197*****18	一级注册建造师	粤1442006200810573	建筑工程			
72	陶明高	432326197*****14	一级注册建造师	粤1442006200912642	公路工程			
73	陶明高	432326197*****14	一级注册建造师	粤1442006200912642	建筑工程			
74	韩波	460100196*****19	一级注册建造师	粤1442006200913077	市政公用工程			
75	张平	512322197*****96	一级注册建造师	粤1442006200913602	市政公用工程			

共 130 条

<

1

...

3

4

5

6

7

...

9

>

前往 5 页

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别		注册号(执业印章号)		注册专业	
76	王贵	362226197*****37	一级注册建造师		粤1442008200913906		机电工程	
77	王贵	362226197*****37	一级注册建造师		粤1442008200913906		建筑工程	
78	李兴述	422431196*****94	一级注册建造师		粤1442009200913616		建筑工程	
79	曾志全	440821197*****74	一级注册建造师		粤1442010201015745		建筑工程	
80	李青峰	430802197*****20	一级注册建造师		粤1442012201220668		市政公用工程	
81	赵光辉	432522198*****38	一级注册建造师		粤1442014201527927		市政公用工程	
82	蔡坚松	440582198*****1X	一级注册建造师		粤1442014201527937		市政公用工程	
83	吴水锋	142603197*****12	一级注册建造师		粤1442015201530592		建筑工程	
84	吴水锋	142603197*****12	一级注册建造师		粤1442015201530592		市政公用工程	
85	范义龙	511325198*****36	一级注册建造师		粤1442015201632366		建筑工程	
86	范义龙	511325198*****36	一级注册建造师		粤1442015201632366		市政公用工程	
87	龙袍成	430223198*****32	一级注册建造师		粤1442015201633285		市政公用工程	
88	袁庆强	441900197*****78	一级注册建造师		粤1442015201634165		建筑工程	
89	袁庆强	441900197*****78	一级注册建造师		粤1442015201634165		市政公用工程	
90	袁庆强	441900197*****78	一级注册建造师		粤1442015201634165		水利水电工程	

共 130 条

<

1

...

4

5

6

7

8

9

>

前往

6

页

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
91	徐永毅	410181197*****37	一级注册建造师	粤1442015201636051	市政公用工程			
92	李伟成	432503198*****99	一级注册建造师	粤1442016201637722	建筑工程			
93	周军安	432321196*****9X	一级注册建造师	粤1442017201740429	市政公用工程			
94	杨义炯	130133198*****29	一级注册建造师	粤1442017201741723	机电工程			
95	杨义炯	130133198*****29	一级注册建造师	粤1442017201741723	建筑工程			
96	杨义炯	130133198*****29	一级注册建造师	粤1442017201741723	市政公用工程			
97	杨义炯	130133198*****29	一级注册建造师	粤1442017201741723	水利水电工程			
98	杨华盛	445202198*****50	一级注册建造师	粤1442017201845784	市政公用工程			
99	肖世语	362426198*****1X	一级注册建造师	粤1442017201849319	建筑工程			
100	肖世语	362426198*****1X	一级注册建造师	粤1442017201849319	市政公用工程			
101	高德庆	421022198*****11	一级注册建造师	粤1442017201849712	市政公用工程			
102	邓金平	431128198*****23	一级注册建造师	粤1442019202002399	建筑工程			
103	邓金平	431128198*****23	一级注册建造师	粤1442019202002399	市政公用工程			
104	庄桐乔	440582198*****16	一级注册建造师	粤1442019202003918	市政公用工程			
105	孙婷婷	610323198*****27	一级注册建造师	粤1442019202004209	建筑工程			

共 130 条

<

1

...

4

5

6

7

8

9

>

前往

7

页



深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
106	毛平	429006198*****53	一级注册建造师	粤1442019202006115	建筑工程
107	代朝辉	431081199*****12	一级注册建造师	粤1442019202100478	建筑工程
108	代朝辉	431081199*****12	一级注册建造师	粤1442019202100478	市政公用工程
109	董裕凤	360428198*****39	一级注册建造师	粤1442020202105900	公路工程
110	董裕凤	360428198*****39	一级注册建造师	粤1442020202105900	市政公用工程
111	吴开平	420802198*****55	一级注册建造师	粤1442022202301916	建筑工程
112	陈晓宏	440582199*****14	一级注册建造师	粤1442022202302185	市政公用工程
113	常海军	430421198*****51	一级注册建造师	粤1442022202302733	公路工程
114	常海军	430421198*****51	一级注册建造师	粤1442022202302733	市政公用工程
115	尚超伟	412724198*****17	一级注册建造师	粤1442022202303026	建筑工程
116	刘国磊	372901198*****30	一级注册建造师	粤1502017201716901	建筑工程
117	刘国磊	372901198*****30	一级注册建造师	粤1502017201716901	市政公用工程
118	蔡嘉喜	422302198*****25	一级注册建造师	粤1512014201516503	市政公用工程
119	陈海鹏	512926197*****9X	一级注册建造师	粤1532010201068787	建筑工程
120	陈海鹏	512926197*****9X	一级注册建造师	粤1532010201068787	市政公用工程

共 130 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市鹏润达控股集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192362435N	企业法定代表人	李刚
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙华区民治街道中梅路润达大厦A座706-713		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
121	施勇军	320622197*****10	一级注册建造师	粤1532016201674077	建筑工程
122	施勇军	320622197*****10	一级注册建造师	粤1532016201674077	市政公用工程
123	万春明	360102196*****1X	注册监理工程师	44000444	房屋建筑工程
124	万春明	360102196*****1X	注册监理工程师	44000444	市政公用工程
125	周锡新	430681197*****18	注册监理工程师	44010069	房屋建筑工程
126	周锡新	430681197*****18	注册监理工程师	44010069	市政公用工程
127	陈海鸣	512926197*****9X	注册监理工程师	44030911	房屋建筑工程
128	陈海鸣	512926197*****9X	注册监理工程师	44030911	市政公用工程
129	郭鑫	432502197*****71	注册监理工程师	44012529	房屋建筑工程
130	郭鑫	432502197*****71	注册监理工程师	44012529	市政公用工程

共 130 条

< 1 ... 4 5 6 7 8 9 > 前往 9 页

二、投标人近 5 年同类项目业绩情况（水利施工单位提供）

附表 2

同类项目业绩表（水利施工单位提供，上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	项目概况	合同签订时间	竣工时间	证明材料 所在资信 标文件页 码
1	重庆市向阳 水库工程水源工程 EPC 总承包	114617.3 5	/	2024 年 9 月 30 日	在建	P（50-55）
2	德阳市罗江区三渔水库 工程施工标段	17697.04	按照设计文件、 发包人指示等实施本工程的水库 枢纽工程、罗江 城区供水工程、 灌区工程以及垫 高防护工程的全部内容。	2024 年 5 月 9 日	在建	P（56-59）
3	湖南省古丈 县徐家岭水库工程总承包	13379.75	/	2023 年 7 月 28 日	在建	P（60-64）
4	大方县民生 水库工程	10348.03	/	2020 年 9 月 14 日	在建	P（65-68）
5	菏泽市曹县 太行水库工程施工 2 标段	9027.75	0+000-0+660 及 3+560-5+100 段 落范围内围坝清 基、围坝填筑件 楼镇范围内土方 开挖、塑性混凝土防渗墙、截渗 沟、水井封堵等 工程。	2020 年 3 月 20 日	在建	P（69-71）

证明材料：

（1）已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

注：（1）提供的业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项。

重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包
中标通知书

1/1

重庆市建设工程中标通知书

联合体牵头单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司、联合体成员单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司；

你方于 2024 年 9 月 3 日所递交的重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包（第三次）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：投标总价：1185773490.00 元；勘察设计费投标报价：39600000.00 元 建筑安装工程费投标报价：1146173490.00 元；固定费率：87.89%。

工期：总工期 50 个月。

质量标准：勘察设计要求的质量标准：必须达到国家现行规范及验收合格标准，并通过相关部门的审查合格。施工要求的质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

工程总承包项目经理：张治军。

勘察负责人：毛成文。

设计负责人：胡清义。

施工负责人：杨平。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆市向阳水资源开发有限公司与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市向阳水资源开发有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

联系人：_____何老师_____

联系电话：_____18223944858_____

签发日期：2024 年 9 月 10 日



合同

24025

合同编号: NG-XY-2024-052

正本

重庆市向阳水库工程水源工程 EPC

总承包合同

发包人: 重庆市向洋水资源开发有限公司

承包人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 (牵头单位)

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 (成员单位)

中交一公局集团水利工程有限公司 (成员单位)

签约地点: 重庆市云阳县

签订时间: 2024 年 9 月 30 日

第一部分 合同协议书

重庆市向洋水资源开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包（项目名称），已接受 长江勘测规划设计研究有限责任公司（牵头单位）、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（成员单位）、中交一公局集团水利工程有限公司（成员单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）对 重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 初设报告及图册和招标图；
- (7) 投标文件
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹拾壹亿捌仟伍佰柒拾柒万叁仟肆佰玖拾元整（¥1185773490.00元）。

签约合同价款=中标价。

(1) 签约勘察设计费为人民币人民币（大写）叁仟玖佰陆拾万元整（¥39600000.00元）。

(2) 签约施工建安费为人民币（大写）壹拾壹亿肆仟陆佰壹拾柒万叁仟肆佰玖拾元整（¥1146173490.00元），固定费率：87.89%。

4. 工程总承包负责人：张治军；勘察负责人：毛成文；设计负责人：胡清义；施工负责人：杨平。

5. 勘察质量标准：达到国家现行规范及验收合格标准，并通过相关部门的审查合格。施工质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 总工期 50 个月。承包人计划开始工作时间：2024年9月30日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

8.1 勘察设计周期：1月；

8.2 施工工期为 7 月。

9. 本协议书一式 贰拾伍 份，其中正本 伍 份，四方各执 壹 份，监督部门 壹 份，副本 贰拾 份，四方各执 伍 份。副本与正本不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）
重庆市海洋水资源开发有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：91500235MA60355866
地址：重庆市云阳县双江街道迎宾大道 698 号



承包人：（盖章）
长江勘测规划设计研究有限责任公司（牵头单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：914201006727695410
地址：武汉市江岸区解放大道 1863 号

承包人：（盖章）
重庆市水利电力建筑勘测设计研究院
有限公司（成员单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：91500105450386174L
地址：重庆市江北区建新东路 17 号

承包人：（盖章）
中交一公局集团水利工程有限公司（成员单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：91430900187084194N
地址：湖南省益阳市赫山区迎宾东路 400 号

时间：2024 年 9 月 30 日

合同签订地点：重庆市云阳县

重庆市向洋水资源开发有限公司

渝向水司函〔2025〕9号

重庆市向洋水资源开发有限公司 关于同意重庆市向阳水库工程水源工程EPC 总承包项目部管理人员变更的复函

长江设计—重庆水电院—中交一公局联合体：

你部报送的《关于重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包更换项目经理的请示报告》、《关于重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 施工项目经理部主要管理人员变更的函》已收悉，经研究，现回复如下：

拟变更项目经理王小华、施工项目经理刘晓虎、施工技术负责人刘路，资格条件具备，变更资料符合招标文件和《EPC 总承包合同》约定。同意你部将重庆市向阳水库工程水源工程 EPC

总承包项目理由张治军变更为王小华 施工项目理由杨平变
更为刘晓虎 施工技术负责人由柏承变更为刘路。

此复

重庆市向洋水资源开发有限公司

2025年3月6日



重庆市向洋水资源开发有限公司

2025年3月6日印发

德阳市罗江区三渔水库工程施工标段
中标通知书

24012

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司（中标人名称）：

你方于 2024 年 04 月 25 日（投标日期）所递交的 德阳市罗江区三渔水库工程（项目名称）/标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：176970443.00 元。

工期：720 日历天。

工程质量标准：合格。

项目经理：王轩（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 德阳市罗江区水利灌排工程管理中心（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 德阳市罗江区水利灌排工程管理中心（盖单位章）

法定代表人： 王轩（签字或盖章）

招标代理机构： 中锦军贤工程咨询集团有限公司（盖单位章）

2024 年 05 月 08 日

合同

24012

正本

合同编号：施工20240508

德阳市罗江区三渔水库工程

施 工 合 同

发包人：德阳市罗江区水利灌排工程管理中心（盖单位章）

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司（盖单位章）

2024年 5 月 9 日

第1节 合同协议书

德阳市罗江区水利灌排工程管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施德阳市罗江区三渔水库工程，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对德阳市罗江区三渔水库工程施工标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求(合同技术条款)；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.建设内容：按照设计文件、发包人指示等实施本工程的水库枢纽工程、罗江城区供水工程、灌区工程以及垫高防护工程的全部内容。

4.签约合同价：人民币(大写)壹亿柒仟陆佰玖拾柒万零肆佰肆拾叁元整(¥176970443元)；其中暂列金8485133.27元，安全生产措施费2141152.91元，工程保险（工程一切险、第三者责任险）811480.28元，专业工程暂估价3630000元。

5.承包人项目经理：王轩，注册证号：湘1432022202300686。

6.工程质量达到合格标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复及保修。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为720天（或月）。计划开工日期为2024年5月20日；计划完工时间为2026年5月10日。
10. 本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。
11. 本合同在签订。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：德阳市罗江区水利灌排工程
管理中心（盖章）

法定代表人或授权代表人：

（签名）

单位地址：德阳市罗江区雨村东路北
段12号

邮政编码：618500

电话：0838-3121605

电子信箱：/

传 真：/

开户银行：/

帐 号：/

纳税人识别号：12510522458631648A

签订地点：德阳市罗江区水利灌排工

程管理中心办公室

签订时间：2024年5月9日

承包人：中交一公局集团水利工程有
限公司（盖章）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

（签名）

单位地址：湖南省益阳市赫山区迎宾
东路400号

邮政编码：413000

电话：0737-4217775

电子信箱：/

传 真：0737-4217775

开户银行：中国建设银行股份有限公司
益阳银星支行

帐 号：43050167640800000615

纳税人识别号：91430900187084194N

德阳市罗江区水利
工程项目建设备案
签收人：陈新亮 2024.5.16
编号：

湖南省古丈县徐家岭水库工程总承包
中标通知书

23014

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司（联合体牵头人）、中水北方勘测设计研究有限责任公司
（联合体成员）：

你方于 2023 年 4 月 11 日所递交的湖南省古丈县徐家岭水库工程总承包 招标
的投标文件已被招标人接受，并被确定为中标人。

中标价：人民币壹亿叁仟叁佰柒拾玖万柒仟肆佰玖拾柒元捌角叁分
（¥133797497.83 元），其中勘测设计费：1800000.00 元；建安工程费：121090319.08
元；设备材料购置费：10907178.75 元

工期：840 日历天

勘察质量：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求

设计质量：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准
并满足施工进度要求

施工质量：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定
“合格及以上”的标准

设备及材料采购质量：符合现行国家及行业技术标准，达到合格及以上标准

工程总承包项目经理（项目总负责人）：张开（注册证号：湘 143200620100690）

设计负责人：时铁城（教授级高级工程师 2014110117）

施工负责人：张开（注册证号：湘 143200620100690）

施工技术负责人：陈勇（工程师 B08201090000000214）

专职安全员：刘敏、何平（证书编号：水安 C20160032691、水安 C20160032698）

请你方在接到本通知书后的 30 日内到古丈县古阳河水库管理所与招标人签订
工程总承包合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 条规定向
招标人提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（全称）

（盖单位章）

法定代表人：_____

（签章）

行政监督：_____

（盖单位章）

招标代理人：_____（全称）

（盖单位章）

法定代表人：_____

（签章）

2023 年 7 月 4 日

合同

正本

湖南省古丈县徐家岭水库工程总承包合同

合同协议书

合同编号: HNGZ-XJLSKZCB-01

发包人: 古丈县古阳河水库管理所

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

中水北方勘测设计研究有限责任公司

二〇二三年七月

合同专用章

合同协议书

古丈县古阳河水库管理所（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 湖南省古丈县徐家岭水库工程总承包（项目名称），已接受 中交一公局集团水利工程有限公司（联合体牵头人）、中水北方勘测设计研究有限责任公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对 湖南省古丈县徐家岭水库（项目名称）的工程总承包投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单；

（8）承包人建议书；

（9）承包人实施方案；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（11）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿叁仟叁佰柒拾玖万柒仟肆佰玖拾柒元捌角叁分（¥133797497.83元）。

4. 承包人工程总承包项目经理：张开（建造师注册编号：湘1432006201006907）；

设计负责人: 时铁城;

施工负责人: 张开 (建造师注册编号: 湘 1432006201006907)。

5. 工程质量符合的标准和要求: 勘察质量: 符合现行国家及行业勘察规范要求, 达到施工图设计阶段勘察要求; 设计质量: 符合现行国家及行业设计规范要求, 达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求; 施工质量: 符合现行国家及行业施工规范要求, 验收后达到国家规定质量评定“合格及以上”的标准设备及材料采购质量: 符合现行国家及行业技术标准, 达到合格及以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间: 2023年07月10日, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。计划工期为 840 天。

9. 本合同一式 壹拾伍 份; 其中正本 陆 份, 发包人、承包人各执 贰 份; 副本 陆 份, 发包人、承包人各执 贰 份, 其余副本由发包人分送各有关单位。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 承包人工程结算款支付帐户 (该帐户是承包人企业总部的基本帐户) 如下:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司益阳银星支行、

帐户名称: 中交一公局集团水利工程有限公司

帐 号: 43050167640800000615

开户银行: 上海浦东发展银行天津分行

帐户名称: 中水北方勘测设计研究有限责任公司

帐 号: 1269814291005859

发包人：古丈县古阳河水库管理所
(盖单位公章)

法定代表人
或其委托代理人：(签字)

2023年7月28日

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司
(盖单位公章)

法定代表人
或其委托代理人：(签字)

2023年7月28日

承包人：中水北方勘测设计研究有限责任公司
(盖单位公章)

法定代表人
或其委托代理人：(签字)

2023年7月28日

注：联合体投标的联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。

大方县民生水库工程
中标通知书

20013-1-1

中 标 通 知 书

中交一公局集团水利工程有限公司：

你方于 2020 年 08 月 18 日（投标日期）所递交的大方县民生水库工程（项目名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：103480251.53 元。

工 期：2 年。

工程质量：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。

项目负责人：汤正清（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到大方县水利建设投资有限公司与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：

大方县水利建设投资有限公司

招标代理机构：

贵州乐邦利和招标有限公司

法定代表人：印吴川（签字或盖章）

法定代表人：芳夏（签字或盖章）

2020 年 08 月 25 日

备案管理部门意见：



2020 年 08 月 25 日

20013

大方县民生水库工程

施工合同

发 包 人：大方县水利建设投资有限公司

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二〇年八月

合同协议书

大方县水利建设投资有限公司(以下简称“发包人”)为实施大方县民生水库工程,已接受中交一公局集团水利工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对大方县民生水库工程(标段名称)的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价暂定:人民币(大写)壹亿零叁佰肆拾捌万零贰佰伍拾壹元伍角叁分(¥103480251.53元)。合同价款的最终结算以审计单位审定的金额为准。若审计、监察部门需要对涉案工程进行审计或者监督,发包方和承包方接受审计、监察部门审计和监督意见。

4. 承包人项目经理: 汤正清。

4.1 项目负责人(项目经理)姓名: 汤正清, 具有水利水电工程专业一级建造师, 建造师注册证号: 湘143131411950, 安全生产考核合格证号(B类): 水安B(2019)0061464

4.2 技术负责人姓名: 罗浩, 职称: 高级工程师, 职称证号: A08191000000001503

4.3 施工员姓名: 柴林峰, 职称: 助理工程师, 岗位证号: SGL20194301537

4.4 质量员姓名: 薛春艳, 职称: 助理工程师, 岗位证号: SGL20140814268

4.5 安全员姓名: 曹鹏, 职称: 助理工程师, 岗位证号(如有): SGL20194301306
安全生产考核合格证(C类): 水安C(2020)0049819

4.6 材料员姓名: 胡蕊蓉, 职称: 助理工程师, 岗位证号: SGL20164300144

4.7 资料员姓名: 王创奇, 职称: 助理工程师, 岗位证号: SGL20164300137

5. 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 24 个月。

9. 本协议一式 捌 份，合同双方各执肆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：大方县水利投资有限公司（盖单位章）

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

2020年 8 月 14 日

2020年 8 月 14 日

菏泽市曹县太行水库工程施工 2 标段
中标通知书

20008

中标通知书

项目编号: 37172170012020555C0103

中交一公局集团水利工程有限公司:

你方于 2020 年 3 月 13 日所递交的 菏泽市曹县太行水库工程标段施工 2 标段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 大写: 玖仟零贰拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元肆角捌分

小写: ¥90277486.48 元

工期: 自合同签订之日起至 2020 年 12 月 25 日之前完成所有工作内容, 达到验收条件。具体开工日期以开工令日期为准。

质量要求: 符合国家质量验收规范合格标准。

项目经理: 杨春梅

请你方在接到本通知书后的 30 日内到曹县农村饮水安全工程建设管理处与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人(盖章): 曹县农村饮水安全工程建设管理处

法定代表人或授权人(签章): 刘明

代理机构(盖章): 山东瀚广建设项目管理有限公司

2020 年 3 月 19 日

合同

20008

菏泽市曹县太行水库工程施工2标段

承包合同

合同编号：37172170012020555C01SG-2

发包人：曹县农村饮水安全工程建设管理处

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司

合同协议书

曹县农村饮水安全工程建设管理处(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 菏泽曹县太行水库工程 施工1标已接受 中交一公局集团水利工程有限公司 (承包人名称,以下简称“承包人”) 对该项目 标段_2_施工 的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1)中标通知书;
- (2)投标函及投标函附录;
- (3)专用合同条款;
- (4)通用合同条款;
- (5)技术标准和要求;
- (6)图纸;
- (7)已标价工程量清单;
- (8)其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写) 玖仟零贰拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元肆角捌分
(¥: 90277486.48元)。

4、承包人项目经理: 杨春梅。

5、工程质量符合标准 符合国家质量验收规范合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工,计划开工日期 2020 年 3 月 22 日,竣工日期 2020 年 12 月 25 日,总工期为 278 日历天。

9、本协议书一式 6 份,合同双方各执 3 份。

10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: _____ (盖单位章)

章) 法定代表人或委托代理人: (签字)

章) 法定代表人或委托代理人: (签字)

2020 年 3 月 20 日

2020 年 3 月 20 日

三、投标人近 5 年同类项目业绩情况（市政施工单位提供）

同类项目业绩表（市政施工单位提供，上限 3 项）

序号	项目名称	合同金额(万元)	项目概况	合同签订时间	竣工时间	证明材料所在资信标文件页码
1	民治体育公园及地下水水质净化厂工程（非 BOT 部分）(施工)	7883.78	主要建设内容包括但不限于:地面公园、地下停车库、碧道及其他配套设施等。	2021 年 9 月 30 日	2024 年 4 月 18 日	P（74-88）
2	武汉蔡甸经济开发区群雁三街（瑯环六路至云龙四路段）道路排水工程施工	5368.74	包含发包范围内的群雁三街西起瑯环六路,东至云龙四路,全长 2.13km,红线宽 20m,为城市支路,设计车速 30km/h。一块板断面形式布置如下:车行道 12.0m,两侧人行道 2x4.0m(含树穴);车行道新建水泥砼路面,人行道新建彩色砼预制步砖。排水体制:雨污分流制, P=3 年。	2020 年 1 月 17 日	2022 年 10 月 19 日	P（89-99）
3	白花客家文化中心公园	4012.59	包括但不限于:园建工程、绿化工程、建筑工程、安装工程水土保持等。	2021 年 1 月 22 日	在建	P（100-107）

证明材料:

（1）已完工程以竣工验收报告出具时间为准；在建工程以合同签订时间为准，合同未有签订时间的，以中标通知书时间为准；如市政工程（园建或给排水类）工程仅作为合同内容的一部分，需提供经业主单位盖章的对应部分的造价证明材料，提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

注：（1）最具代表性的同类市政工程（给排水类）是指含顶管工程。

（2）提供的业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项。

公司名称变更证明

2020/3/17

变更通知书

变更（备案）通知书

22004116892

深圳市鹏润达控股集团有限公司：

我局已于二〇二〇年三月十七日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市鹏润达市政工程有限公司

变更后名称： 深圳市鹏润达控股集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



民治体育公园及地下水质净化厂工程(非 BOT 部分)(施工)
中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020210087002001

标段名称: 民治体育公园及地下水质净化厂工程(非BOT部分)
(施工)

建设单位: 深圳市龙华区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

中标价: 7883.779612万元

中标工期: 320天

项目经理(总监): 代朝辉

本工程于 2021-07-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标, 2021-08-31 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-09-01



查验码: 6863543540964016

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

SFD-2015-04

正本

工程编号: FJ202024_

合同编号: 深龙华建工合[2021]施工-24_

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 民治体育公园及地下水水质净化厂工程(非
BOT 部分)(施工)

工程地点: 深圳市龙华区

发 包 人: 深圳市龙华区建筑工务署

承 包 人: 深圳市鹏润达控股集团有限公司



2015 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市龙华区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市鹏润达控股集团有限公司

本工程于 2021 年 07 月 07 日公开招标，2021 年 07 月 07 日发布招标公告，2021 年 8 月 26 日发布中标公示，公示期满后确定由承包人承建。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：民治体育公园及地下水水质净化厂工程（非 BOT 部分）（施工）

工程地点：深圳市龙华区

工程内容：主要建设内容包括但不限于：地面公园、地下停车库、碧道及其他配套设施等。（以发包人确认的设计文件为准）

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：多个 1 层高的出地面楼梯间、电梯间及车道口，建筑面积 577.61 m²；地下车库为地下 2 层，建筑面积 9604.96 平方米；

工程立项批准文号：深龙华发改概算〔2021〕36 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

主要建设内容包括：地面公园、地下停车库、碧道及其他配套设施等（具体以施工图纸载明的工程施工内容为准）。

承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利、增减工程量的权利。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长：米；宽：米；高：米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给排水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长：米；宽：米	☐ 隧道工程	长：米；宽：米；高：米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长：米；宽：米
☐ 排水箱涵工程	长：米；宽：米；高：米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 地基与基础工程（ ☐ 基础 ☒ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它_____）；	
☒ 主体结构工程（ ☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____）；	
☐ 建筑装饰装修工程（ ☐ 金属门窗 ☐ 幕墙：_____平方米 ☐ 其它_____）；	
☐ 通风与空调（ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____）；	
☐ 建筑给排水及供暖（ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____）；	
☐ 建筑电气工程（ ☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____）；	
☐ 智能建筑	（ ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☒ 其它 <u>监控系统工程</u> ）；
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能 ☐ 消防工程
☐ 室外工程（ ☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____）； ☒ 室外环境 <u>园林景观</u> _____）。	
☐ 燃气工程（户数：_____；庭院管：_____米）	

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调（ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____）；				

☐ 建筑给排水及供暖（ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____）；
☐ 智能建筑（ ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____）；
☐ 其它：

4. 其他工程

地面公园、地下停车库、碧道及其他配套设施等（具体详见图纸、工程量清单及合同条款）。

三、合同工期

计划开工日期：暂定 2021 年 10 月 15 日（实际开工日期以监理人签发的开工令为准）；

计划竣工日期：暂定 2022 年 8 月 31 日；

合同工期总日历天数 320 天。

招标工期总日历天数 320 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工验收标准“合格”

五、签约合同价

本合同签约合同价为：人民币（大写）柒仟捌佰捌拾叁万柒仟柒佰玖拾陆元壹角贰分（¥ 78837796.12 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写）壹佰玖拾伍万柒仟柒佰玖拾元伍角叁分
（¥ 1957790.53 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(5) 其他 _____:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

本工程不可竞争费用即为安全文明施工措施费。

最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准,项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的,则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准(若项目按规定须提交政府审计部门审计的,则最终结算价以政府审计部门审计结果为准)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 本合同第一部分的协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 本合同第四部分的补充条款;
- (5) 本合同第三部分的专用条款;
- (6) 本合同第二部分的通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 双方认为应作为合同构成的其它文件,包括发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其它文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3、发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

1. 本合同订立时间：2021年9月30日；

2. 订立地点：深圳市龙华区；

3. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

4. 本合同正本一式2份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执1份；副本一式12份，发包人执6份，承包人执4份，建设行政主管部门保存1份，监理人保存1份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

5. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

发包人：深圳市龙华区建筑工务署（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签名）

组织机构代码： 白小字

地址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼

邮政编码： 518100

法定代表人： 白小字

委托代理人： _____

电话： _____

传真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账号： _____

承包人：深圳市鹏润达控股集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签名）

组织机构代码： 91440300192362435N

地址：深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭 A 座 706-713

邮政编码： 518040

法定代表人： 李刚

委托代理人： 卢军荣

电话： 0755-83701668

传真： 0755-83701668

电子信箱： 260488954@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行

账号： 44201569500052508273

法定代表人手机： 13809891639

（务必填写用以发送履约评价结果）

竣工验收报告

2021/8/02

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 民治体育公园及地下水水质净化厂工程（非BOT部分）（施工）

验收日期: 2021年8月8日

建设单位（盖章）: 深圳市龙华区建筑工务署



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



• GD- E1- 914 / 1 •

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	民治体育公园及地下水质净化厂工程（非BOT部分）（施工）				
工程地点	深圳市龙华区	建筑面积	10118.97m2	工程造价	78837796.12元
结构类型		层数	地上：层		
	框架结构		地下：2层		
施工许可证号	2018-440326-48-01-71634001	监理许可证号	/		
开工日期	2022年03月26日	验收日期	2024年4月18日		
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ2022012		
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署				
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司				
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司				
总包单位	深圳市鹏润达控股集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				



* GD- E1- 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	马伦
副组长	程绍祖
组员	代朝辉、熊国平、田赞春、易小明、周晓、郑名忠、吴耿鑫、曾昭亮

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	马伦	程绍祖、熊国平、周晓、田赞春、代朝辉
建筑设备安装工程	马伦	程绍祖、熊国平、周晓、田赞春、代朝辉
工程质控资料	马伦	程绍祖、熊国平、郑名忠

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD- E1- 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 3 项
主体结构	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 4 项
建筑装饰装修	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 4 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 3 项
建筑电气	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 3 项
室外给排水管网	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
电气照明	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
监控系统工程	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 4 项
消防工程	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 3 项
室外环境园林景观	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 4 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	单位	姓名	职务	联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
6	龙华区建筑工务署	李俊华	项目经理	2336953
7	深圳市市政设计研究院有限公司	王学平	项目负责人	186 65618918
8	深圳市市政设计研究院有限公司	程绍科	总监	15976888290
9	深圳市鹏润达控股集团有限公司	代朝辉	项目经理	13826280260
10	深圳市市政设计研究院有限公司	陈名洲	项目负责人	18884608201
11	龙华区建筑工务署	李俊华	项目经理	
12	龙华区建筑工务署	李学强	项目经理	
13	深圳市鹏润达控股集团有限公司	郭名杰		
14	深圳市鹏润达控股集团有限公司	郭名杰	项目经理	
15	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李学强	项目经理	
16	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李学强	项目经理	
17	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李学强	安全负责人	
18	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李学强	安全负责人	
19	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李学强	材料员	
20	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李学强	材料员	
21	深圳市鹏润达控股集团有限公司	刘维明	材料员	
22	深圳市鹏润达控股集团有限公司	彭达宁	试验员	
23	深圳市鹏润达控股集团有限公司	李宜	预算员	
24	深圳市鹏润达控股集团有限公司	刘朝	质量员	
25	深圳市鹏润达控股集团有限公司	张付华	安全员	
26	深圳市鹏润达控股集团有限公司	湛德厚	安全员	
	深圳市鹏润达控股集团有限公司	彭浩	施工员	



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

民治体育公园及地下水水质净化厂工程（非BOT部分）（施工），该工程已完成合同要求和设计内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规范要求，经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位和施工单位共同验收，一致认同该工程合格，同意竣工验收。

建设单位：  （公章） 单位（项目）负责人： 李俊华 2024年4月18日	监理单位：  （公章） 总监理工程师： 陈3838 2024年4月18日	施工单位：  （公章） 单位（项目）负责人： 代朝辉 2024年4月18日	设计单位：  （公章） 单位（项目）负责人： 2024年4月18日	勘察单位：  （公章） 单位（项目）负责人： 2024年4月18日
---	--	---	---	--



* GD-E1-914/6 *

武汉蔡甸经济开发区群雁三街（瑯环六路至云龙四路段）道路排水工程施工
中标通知书

武汉市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

武汉市建设工程招标投标管理办公室制

致：深圳市鹏润达市政工程有限公司

武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司的武汉蔡甸经济开发区群

雁三街（瑞环六路至云龙四路段）道路排水工程施工 结构层次 /，

建筑面积 / 平方米，建设规模项目总投资约9701.37万元；于 2019 年
12 月 17 日开标后，已完成评标工作，现确定你单位中标。中标价为

人民币 5368.737676 万元，中标工期 450 日历天，工程质量等级目标
合格，项目经理 杨华盛，专业类别及资格等级市政公用工程壹级。

请接通知后，请于三十天内到武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司
（地点）与招标人签订承包合同。限期内不来草拟合同作放弃中标
处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2020 年 1 月 3 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2020 年 1 月 3 日

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司

承包人(全称): 深圳市鹏润达市政工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
武汉蔡甸经济开发区群雁三街（瑯环六路至云龙四路段）道路排水
工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称: 武汉蔡甸经济开发区群雁三街(瑯环六路至云龙四路段)道路排水工程施工。

2.工程地点: 蔡甸经济开发区。

3.工程立项批准文号:_____。

4.资金来源：自筹。

5. 工程内容: 武汉蔡甸经济开发区群雁三街 (瑯环六路至云龙四路段) 道路排水工程 施工的施工总承包, 包含发包范围内的群雁三街西起瑯环六路, 东至云龙四路, 全长 2.13km, 红线宽 20m, 为城市支路, 设计车速 30 km/h。一块板断面形式布置如下: 车行道 12.0m, 两侧人行道 2×4.0 m (含树穴); 车行道新建水泥砼路面, 人行道新建彩色砼预制步砖。排水体制: 雨污分流制, P=3 年。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

施工图纸范围内工程。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 1 月 18 日。

计划竣工日期: 2021 年 4 月 18 日。

工期总日历天数: 450 天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 伍仟叁佰陆拾捌万柒仟叁佰柒拾陆元柒角陆
分 (¥53687376.76 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 玖拾陆万零玖佰肆拾元玖角贰分

(¥ 960940.92 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥_____元)。

2.合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 杨华盛 445202198904293050。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 1 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，
承包人执 2 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

竣工验收证书

A13

竣 工 验 收 证 书

工 程 编 号: _____

工 程 名 称: 蔡甸经济开发区群雁三街（珞环六路
至云龙四路段）道路排水工程

施 工 单 位: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

资质等级证书号: _____



施工单位人员	经理（法人代表）	陈萍		
	总工程师	张建军		
	公司技术部门负责人	张建军		
	公司质检部门负责人	李艳阳		
	项目经理	杨华盛		
	项目技术负责人	张建军		
工程名称	蔡甸经济开发区群雁三街（瑞环六路至云龙四路段）道路排水工程	工程地点	蔡甸经济开发区	
工程造价（万元）	5368.737676	施工决算（万元）		
开工日期	2020年7月28日	完工日期	2022年10月19日	
合同工期	450天	竣工日期		
验收范围及主要工程量				
本工程为蔡甸经济开发区群雁三街（瑞环六路至云龙四路段）道路排水工程。道路施工范围K0+047~K1+870，全长1823m，道路红线宽20m，施工范围主要包含：路基工程及排水工程。1、土方工程：清表外运：53676m³，挖方：45509m³，移挖作填：45509m³，弃方外运：1050m³，清淤外运：7175m³，路基处理挖方外运：10126m³，毛渣回填：8332m³，中粗砂整平：1408m³，块石填筑：3519m³，路基超挖回填：7565m³。2、污水工程：HDPE承插式双壁缠绕管d400：474m，d1000承插式钢筋混凝土管：31m，d1200承插式钢筋混凝土管：1065m，d1200钢承口钢筋混凝土管（顶管）：960m，圆形污水检查井：9座，矩形污水检查井：17座，圆形沉泥井：21座，顶管工作井：5座，顶管接收井：7座，检查井加固：42座。3、雨水工程：HDPE承插式双壁缠绕管d600：322m，d800承插式钢筋混凝土管：334m，d1200承插式钢筋混凝土管：440m，d1500企口式钢筋混凝土管：693m，d1800企口式钢筋混凝土管：173m，d2000企口式钢筋混凝土管：59m，雨水箱涵：397m，圆形雨水检查井：4座，矩形雨水检查井：38座，圆形沉泥井：24座，箱涵结合井：10座，检查井加固：60座。				
存在问题及处理意见				
无				
工程质量自评结论				
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，本工程的竣工资料其内容系统、完整、真实，工程质量综合评定为合格。				

参加竣工验收单位意见			
建设单位	同意验收(分部)  项目负责人 王SDD/张同 (盖章)	设计单位	同意验收  项目负责人 王SDD/张同 (盖章)
勘察单位	同意验收  项目负责人 王SDD/张同 (盖章)	监理单位	同意验收  总监理工程师 何明华 (盖章)
施工单位	同意验收  项目经理 杨华盛 (盖章)	设施管理单位	管理负责人 (盖章)
竣工验收时间		2022 年10月19 日	

白花客家文化中心公园
中标通知书

中标通知书

标段编号: 2019-440309-48-01-101754003001

标段名称: 白花客家文化中心公园

建设单位: 深圳市光明区光明街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

中标价: 4012.591342万元

中标工期: 545天

项目经理(总监): 杨义娟



本工程于 2020-11-25 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-12-30



查验码: 3698816516633328

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

工程编号: 2019-440309-48-01-101754003001

合同编号: 深光光建施 21-001 号

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 白花客家文化中心公园

工程地点: 深圳市光明区光明街道

发 包 人: 深圳市光明区光明街道办事处

承 包 人: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市光明区光明街道办事处

承包人（全称）：深圳市鹏润达控股集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：白花客家文化中心公园

工程地点：深圳市光明区

核准（备案）证编号： /

工程规模及特征：该项目位于光明街道白花社区，由马池田一巷、白花大道、富民大道、围肚街一巷围合而成。设计范围约 190039m²（其中建筑占地面积 1265m²、绿地面积 46902m²、铺装总面积 14379m²、水体总面积 1621m²）。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

主要建设内容包括但不限于：园建工程、绿化工程、建筑工程、安装工程、水土保持等。具体详见本工程施工图纸及工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米；高： 米	☐ 电力管道工程	米

☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☒ 其它: 白花客家文化中心公园			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
☐ 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
☐ 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
☐ 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
☐ 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____);		
☐ 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
☐ 智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____);		
□室外环境_____。		
☐ 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调（ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____）；				
☐ 建筑给排水及供暖（ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____）；				
☐ 智能建筑（ ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____）；				
☐ 其它：				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2021年1月26日（以监理开工令日期为准）；

计划竣工日期：2022年7月24日；

合同工期总日历天数 545 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟零壹拾贰万伍仟玖佰壹拾叁元肆角贰分（¥40125913.42元）；

其中：

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)陆拾柒万贰仟壹佰柒拾陆元叁角玖分(¥672176.39元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)____/____(¥____/____元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)____/____(¥____/____元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

00)已标价工程量清单;

02)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2021 年 1 月 22 日;

订立地点: 深圳市光明区光明街道办事处

发包人和承包人约定本合同自 签订 后成立。

本合同一式 12 份,均具有同等法律效力,发包人执 6 份,承包人执 6 份。

(本页无正文)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地址: _____ 地址: _____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电话: _____ 电话: _____

传真: _____ 传真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: 建行园博园支行

账号: _____ 账号: 44201569500052508273

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



四、项目经理资历及近 5 年已完工同类业绩

附表 3

拟派项目经理业绩情况一览表

姓名	徐琼华	年龄	50 岁				
工作年限	30 年	学历	本科				
注册专业	水利水电工程	职称	高级工程师				
6 个月社保	☒ 有 ☐ 无						
近 5 年已完工同类项目业绩（上限 2 项）							
序号	项目名称	合同价（万元）	项目概况	竣工时间	在该业绩担任岗位	在该业绩任职时间	证明材料所在资信标文件页码
1	嘉禾县三百磴水库工程	7753.91	/	2021 年 2 月 4 日	项目经理	2017 年 5 月 24 日 -2021 年 2 月 4 日	P（116-131）
2							

证明材料：

(1) 合同关键页（应包括合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）原件扫描件，合同原件备查。

(2) 工程竣工验收证明（首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供建设单位开具的有效证明资料）。

(3) 业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证；否则该业绩不予认可。

注：

1、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

2、提供的同类业绩任职岗位必须为项目经理，否则将不予计取

3、提供的业绩不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项。

项目经理 徐琼华



使用有效期: 2025年05月21日
- 2025年11月17日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 徐琼华

性 别: 女

出生日期: 1975年10月25日

注册编号: 湘1432006200905470



聘用企业: 中交一公局集团水利工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)

建筑工程(有效期: 2024-11-17至2027-11-16)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐琼华

个人签名:

徐琼华

签名日期: 2025.5.21



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年03月13日

姓 名: 徐琼华
性 别: 女
身份证号: 432322751025176
专业类别: 房屋建筑
考试年度: 2006年
取得执业资格证书时间: 2005年
执业资格证书编号: 0105240
执业资格证书记载的专业类别: 水利水电

管理号: 06430103406433321
编 号: 07003604



0011 徐琼华

本证明表明持有人已通过
中华人民共和国一级建造师考试
的相应专业类别。本证明作为注
册时增加执业岗位专业类别的依据。

签发单位 (章): 
签发日期: 2007年5月16日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：徐琼华

性 别：女

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：永安B201900000187

首次发证日期：2019年6月13日

有 效 期：2019年6月13日 至 2025年6月12日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：湘建安B（2018）0050117

姓 名：徐琼华

性 别：女

出 生 年 月：1975年10月25日

企 业 名 称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年10月17日

有 效 期：2018年10月17日 至 2027年07月18日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2018年10月17日



22



持证人签名:

姓名: 徐琼华
性别: 女
身份证号: 432322197510251765
任职资格: 高级工程师
专业类别: 水利水电工程管理
批准日期: 2013年12月31日
工作单位: 益阳市水利水电建设有限公司
系统编码: A08131000000001010

普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 01350235

学生 徐琼华 性别 女 现年 21 岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校土木工程系工业与民用建筑 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名
校(院)长



何继泰

一九九五年七月六日

证书编号: 00950418

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	徐琼华	建账时间	199712	身份证号码	432322197510251765			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:16			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：徐琼华

第1页,共2页

个人编号：43120000003091037096

202504	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：徐琼华

第2页,共2页

个人编号：43120000003091037096

嘉禾县三百磴水库工程
中标通知书

中标通知

致：益阳市水利水电建设有限公司

你方于 2015 年 9 月 15 日所递交的嘉禾县三百磴水库工程施工（合同编号：
JHSBD-SKSG-C2）招标的投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：人民币柒仟柒佰伍拾叁万玖仟壹佰元整（¥77539100.00 元）。

工期：730 日历天

质量标准：符合合格标准。

项目负责人：覃元俊（湘 144060808857）

技术负责人：刘叶

专职安全员：蔡桂

请你方在接到本通知书后按我方规定时间签订施工合同协议书，在此之前按招标文件
第 2 章“投标人须知”第 7.3 条规定提交履约担保。

特此通知。

招标人：嘉禾县三百磴水库管理所

2016 年 2 月 4 日

嘉禾县三百磴水库工程

施工合同书

合同编号：JHSBD-SKSG-C2



发包人：嘉禾县三百磴水库管理所

承包人：益阳市水利水电建设有限公司

日期：二〇一六年二月



施工合同书

嘉禾县三百磴水库管理所（以下简称“发包人”）为实施嘉禾县三百磴水库工程，已接受益阳市水利水电建设有限公司（以下简称“承包人”）对嘉禾县三百磴水库工程施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）安全生产合同；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）柒仟柒佰伍拾叁万玖仟壹佰元整（¥77539100.00元）。

4. 承包人项目负责人（注册建造师）：覃元俊。

5. 工程质量符合 合格及以上 标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 730 天。
9. 本合同一式捌份；其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份；副本陆份，发包人、承包人各执壹份，其余副本由发包人分送各有关单位。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 嘉禾县三百礅水库管理所（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 王九华（签字）

2016年2月5日

承包人： 益阳市水利水电建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 王九华（签字）

2016年2月5日

项目经理变更证明

关于申请变更项目经理与技术负责人的报告

嘉禾县三百礅水库管理所：

我公司于2015年9月15日中标承建嘉禾县三百礅水库工程施工，派驻该项目的项目经理覃元俊同志因工作岗位变动，特申请项目经理变更为徐琼华同志，身份证号码：432322197510251765，资格证书号：0105240。技术负责人姚朝辉同志因工作岗位变动，申请技术负责人变更为李双喜同志，身份证号码：432321196803060072，岗位证书号：000677895。相关证件的复印件附后，恳请审查批准。

湖南益众水利建设有限公司

2017年5月24日

徐琼华
姚朝辉

发包人意见：

月 24 日 2017.5.24	(签章) 年 月 日
--------------------------------	--------------------------

竣工验收证明

嘉禾县三百礅水库工程
合同工程完工验收

JHSBD-SKSG-C2

鉴 定 书

嘉禾县三百礅水库工程合同完工验收工作组

2021 年 2 月 4 日

嘉禾县三百磴水库合同工程完工验收单位

验收主持单位：嘉禾县三百磴水库管理所

法人验收监督管理单位：

项目法人：

嘉禾县三百磴水库管理所

设计单位：

湖南省水利水电勘测设计研究总院

监理单位：

湖南水利水电工程监理承包总公司

施工单位：

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南茂天建设工程有限公司

广州中海达定位技术有限公司

设备供应商：

/

运行管理单位：

嘉禾县三百磴水库管理所

验收时间：2021年2月

验收地点：嘉禾县三百磴水库管理所会议室

(盖章)

(盖章)

(盖章)

(盖章)

(盖章)

(盖章)

(盖章)

(盖章)

前 言

按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),嘉禾县三百磴水库管理所主持验收,有验收监督管理机关、项目法人、设计、监理、施工、质量和安全监督机构、运行管理等单位代表参加,成立了嘉禾县三百磴水库工程完工验收工作组。验收工作组于2021年2月4日经勘察了工程现场、查阅了资料,下午听取参建各方工作报告后,经充分讨论形成此验收意见。

一、合同工程概况

(一)合同工程名称及位置

工 程 名 称:嘉禾县三百磴水库工程

位 置:湖南省郴州市嘉禾县晋屏镇南岭村

(二)合同工程主要建设内容

大坝基础土石方开挖、挡水坝段主体结构混凝土、溢流面结构混凝土、护坦及下游挡墙结构混凝土、输水设施结构混凝土、金属结构及机电设备安装、坝顶及附属设施、上坝公路、坝区电气观测设备安装工程等;灌区工程有总干渠、左干渠、右干渠三条线路组成,主要结构物有混凝土明渠、混凝土箱涵、PE 埋管以及涵管构成等;管理用房有基础土石方开挖与回填、模板制安、钢筋制安、主体结构混凝土施工、砖砌体施工、墙面抹浆、外墙工程贴瓷砖、门窗扶手栏杆等装饰装修。

(三)合同工程建设过程

2016年11月8日工程项目正式开工,土建工程是由中交一公局集团水利工程有限公司负责,大坝金属结构机电设备安装由湖南茂天建设工程有限公司负责,坝区电气、观测设备安装由广州中海达定位技术有限公司负责。施工单位施工过程中组织施工技术人员、质检员认真学习设计文件、施工规范和技术标准。在施工中进行层层技术交底,对设计图纸、文件中不清楚不明确之处及时向监理或设计单位提交报告,做到切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准。严格按照程序及规范施工,对于重要的分部工程,项目部技术负责人组织人员编制详尽的技术方案,编写施工工艺并进行技术交底,以确保工程质量达到要求。对于关键工序施工,安排技术人员进行跟班指导施工作业,质检人员跟班实施过程监控。所有施工技术人员、质检人员及各部门负责人均实行挂牌上岗,以利于现场管理。

经过各参建方的共同努力,嘉禾县三百磴水库工程于2021年2月4日全面完工。

嘉禾县三百礅水库工程单位工程开完工时间表

序号	单位工程名称	工程开工时间	工程完工时间
1	大坝工程	2016 年 11 月 8 日	2021 年 1 月 10 日
2	灌区工程	2017 年 11 月 15 日	2021 年 1 月 20 日
3	管理用房	2016 年 11 月 9 日	2017 年 12 月 20 日

施工中采取的主要措施

建立完善的施工质量保证体系和质量检测手段。对各种原材料的出厂合格证及性能检测报告进行严格审查；严格实行三检制，确保每一道工序施工达到质量标准；业主组织设计、监理、施工及运行管理等有关单位对重要隐蔽部位和关键部位进行工程联合验收。

检查工程施工实际进度和计划进度的偏差，分析存在问题，采取有效的措施调整进度，确保工程按计划完成。

认真审核施工进度报表，按合同规定的期限付款，对变更项目经有关单位审查确认后实施，并及时对工程量和费用进行计量核实。

现场召开工程例会，分析施工过程中存在的问题，并及时解决问题。

每月按时向建设单位上报施工月报，使上级主管单位和部门能够及时了解工程的进展情况。

二、验收范围

本合同工程验收范围：大坝工程、灌区工程、管理用房。

三、合同执行情况

1. 本合同工程合同管理情况

2016 年 2 月 4 日接到湖南洞庭项目管理有限公司的中标通知，2016 年 2 月 5 日与嘉禾县三百礅水库管理所达成协议并签署合同协议书。2016 年 11 月 8 日湖南水利水电工程监理承包总公司嘉禾县三百礅水库工程监理部签发合同项目开工令，至 2021 年 1 月 20 日完成施工合同及设计文件要求的全部建设任务。

工程建设过程中，各单位严格执行合同条款，履行各自的义务与权利，工程施工中无任何合同纠纷，项目法人和监理单位对合同进行有效管理，未发生质量与安全事故。

2. 本合同工程完成情况

嘉禾县三百礅水库合同工程于 2016 年 11 月 8 日开工至 2021 年 1 月 20 日完工。完成大坝工程单位工程、灌区工程单位工程、管理用房单位工程，并已通过工程验收，

全部合格。

3. 本合同完成的主要工程量（不作为结算依据）

编号	项目名称	单位	完成的主要工程量	备注
1	土石方开挖	m ³	307885.68	土建
2	土石方回填	m ³	36078.97	土建
3	混凝土	m ³	165615.53	土建
4	普通模板制安及拆除	m ²	71064.16	土建
5	锚杆(Φ25)	根	352	土建
6	钢筋制安	t	507.585	土建
7	止水铜片(厚1.2mm)	m	1081.1	土建
8	橡塑止水(651型)	m	357.4	土建
9	伸缩缝聚乙炔泡沫板	m ²	7373.4	土建
10	D150mm 无砂混凝土管	m	2165.4	土建
11	D300mm 无砂混凝土管	m	41.71	土建
12	Φ80mmPVC管	m	112.84	土建
13	Φ100mmPVC管	m	202	土建
14	橡胶支座	块	12	土建
15	Ø50PVC排水管	m	145.44	土建
16	砂石垫层		802.39	土建
17	钻固结灌浆孔	m	3554.8	土建
18	固结灌浆	m	2111.65	土建
19	固结灌浆压水试验	试段	43	土建
20	钻排水孔	m	1033.1	土建
21	钻帷幕灌浆孔	m	4196.3	土建
22	帷幕灌浆	m	3135.8	土建
23	帷幕灌浆压水试验	试段	142	土建
24	拦污栅	套	1	金结
25	分层取水门	套	1	金结
26	检修闸门	套	1	金结
27	存放槽	套	1	金结
28	启闭机	套	2	金结
29	台车	套	1	金结
30	压力钢管	t	7.11	金结
31	流量控制阀	台	1	金结
32	监测钻孔	个	14	观测
33	水位监测	套	14	观测
34	坝顶位移监测	套	12	观测
35	灌区节制闸	套	4	金结
36	PE管 500mm	m	1329.25	灌区
37	管理费装砌体	m ³	320	管理房

38	楼面细石砼	m³	314.16	管理房
39	抹灰	m²	1924.9	管理房
40	瓷砖	m²	798.62	管理房

4. 本合同工程结算情况

嘉禾县三百磴水库工程合同工程款为 77539100.00 元，最终工程款以结算为准。

四、合同工程质量评定

(一) 合同工程质量评定

本合同工程共划分 3 个单位工程，14 个分部工程，共 1033 个单元工程，分部工程验收全部合格，合格率为 100%，其中 105 个优良，优良率 10.2%，工程质量具体评定情况如下：

定情况如下:								
合同 工程 名称	单位 工程 名称	分部工程名称	单元工 程 (个)	工程质量评定				质量 等级
				合格 (个)	合格率 (%)	优良 (个)	优良 率(%)	
嘉禾县三百磴水库工程	大坝工程	大坝土石方开挖	15	15	100	4	26.7	合格
		△大坝基础处理与排水	34	34	100	32	94.1	优良
		非溢流坝段	314	314	100	29	9.2	合格
		△溢流坝段	82	82	100	7	8.5	合格
		上坝公路工程	61	61	100	5	8.2	合格
		坝区电气、观测设备安装工程	73	73	100			合格
		△输水设施	70	70	100	6	8.6	合格
		坝顶及附属工程	31	31	100	2	6.5	合格
	灌区工程	总干渠	115	115	100	7	6.1	合格
		左干渠	53	53	100	4	7.5	合格
		右干渠	115	115	100	9	7.8	合格
	管理用房	地基与基础	12	12	100			合格
		主体工程	31	31	100			合格
		建筑装饰装修	27	27	100			合格
合计			1033	1033	100	105	10.2	

(二) 合同工程质量等级评定意见

嘉禾县三百磴水库工程共 3 个单位工程，14 个分部工程质量全部合格，施工过程中没有发生质量事故及质量缺陷，施工质量检验与评定资料齐全，工程施工工期及试运行期观测资料分析结果符合国家和行业技术标准，嘉禾县三百磴水库工程质量等级为

合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，同意验收，验收结论如下：

1、嘉禾县三百礅水库合同工程于2016年11月8日开工，2021年1月20日完工，施工单位已按批准的设计文件和施工合同完成了合同约定的施工任务。

2、本合同工程中3个单位工程、14个分部工程，已按有关规范要求进行了质量评定，工程主要原材料、中间产品质量检验合格。

3、工程满足设计要求，工程档案验收资料齐全。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意通过嘉禾县三百礅水库合同工程验收，嘉禾县三百礅水库合同工程质量等级合格。

九、保留意见（保留意见人签字）

嘉禾县三百磴水库合同工程完工验收专家签字表

姓名	单位	职务	职称
郭东飞	嘉禾县水利局		工程师
10号	湖南地测队	张德全	市工
欧先平	郴州水电设计院	副总工	高工
张之海	嘉禾县水利局		工程师
郭志一	嘉禾县水利局		工程师

十一、 附件

嘉禾县三百磴水库工程
工程项目施工质量评定表

工程项目名称		嘉禾县三百磴水库工程			项目法人		嘉禾县三百磴水库管理所		
工程等级		小(1)型水库工程			设计单位		湖南省水利水电勘测设计研究总院		
建设地点		嘉禾县南岭村			监理单位		湖南水利水电工程监理承包总公司		
主要工程量					施工单位		中交一公局集团水利工程有限公司		
开工、竣工日期		自 2016 年 11 月 08 日 至 2021 年 02 月 04 日			评定日期		2021 年 02 月 04 日		
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)	个数 (个)	其中优良 (个)	优良率 (%)		
1	大坝工程(SBD I)	680	85	12.5	8	1	12.5	合格	
2	灌区工程(SBD II)	283	20	7.1	3	/	/	合格	
3	管理用房(SBD III)	70	/	/	3	/	/	合格	
单元工程、分部工程合计		1033	105	10.2	14	1	7.1	合格	
评定结果		本项目单位工程 <u>3</u> 个, 质量全部合格。其中优良工程 <u>/</u> 个, 优良率 <u>/</u> %, 主要单位工程优良率 <u>/</u> %。							
观测资料分析结论:				合格					
监理单位意见				项目法人意见			工程质量监督机构核定意见		
工程项目质量等级:  总监理工程师: _____ 监理单位: (盖公章) 2021 年 2 月 4 日				工程项目质量等级:  法定代表人: _____ 项目法人: (盖公章) 2021 年 2 月 4 日			工程项目质量等级:  负责人: _____ 质量监督机构: (盖公章) 年 月 日		

十、嘉禾县三百磴水库合同工程验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务或职称	签 名
组长	李雄军	嘉禾县三百磴水库管理所 法人代表	李雄军
副组长	李耀华	嘉禾县三百磴水库管理所 主任	李耀华
	熊波勇	湖南水利水电工程监理承 包总公司 总监	熊波勇
	刘莉莉	湖南省水利水电勘测设计 研究总院 设计总负责人	刘莉莉
成员	肖海胜	嘉禾县三百磴水库管理所 运行管理单位 代表	肖海胜
	肖腾	嘉禾县三百磴水库管理所 业主代表	肖腾
	彭光保	嘉禾县三百磴水库管理所 业主代表	彭光保
	刘新辉	湖南水利水电工程 监理承包总公司 监理工程师	刘新辉
	徐琼华	中交一公局集团水利工程 有限公司 项目经理	徐琼华
	刘学峰	湖南茂天建设工程有限公司 项目经理	刘学峰
	席毅	广州中海达定位技术有限 公司 项目经理	席毅

五、投标人新技术投入

附表 4

新技术一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	技术内容	合同时间	证明材料所在资信标文件页码
1	东昌小学二期工程施工总承包	建筑信息模型 (BIM) 新型技术	2021 年 12 月 14 日	P（134-147）
2	龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、景观、机电(含 10KV 外线和高低压变配电)、智能化等工程	BIM 工程	2021 年 9 月 15 日	P（148-165）
3	龙华区人民医院新外科大楼项目精装修、景观、机电(含高低压变配电)、智能化等工程	施工 BIM	2021 年 12 月	P（166-174）
4	观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目（施工）	BIM 应用工程	2024 年 9 月 30 日	P（175-183）
5	湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包	泵池耦合管安装设备的研制、提高塑性混凝土防渗墙施工合格率、提高泵站流道斜面板混凝土一次性成型合格率、提高泵站斜面板混凝土施工成型一次性合格率、提高塑性混凝土防渗墙的施工质量、一种水利工程用高效节能的排涝泵站	2019 年 11 月	P（184-207）

注：新技术包括 BIM、绿色建筑或其他新技术。

证明材料：

- 1. 合同（包括：合同封面、新技术投入描述页、合同金额页、甲乙双方盖章页、合同签订日期）；
- 2. 相关证书原件扫描件（如有）；
- 3. 若合同无法体现新技术投入的须提供建设单位出具的证明文件或相关政府批复、回复文件。

公司名称变更证明

2020/3/17

变更通知书

变更（备案）通知书

22004116892

深圳市鹏润达控股集团有限公司：

我局已于二〇二〇年三月十七日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市鹏润达市政工程有限公司

变更后名称： 深圳市鹏润达控股集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



东昌小学二期工程施工总承包
中标通知书

中标通知书

标段编号: 2018-440303-47-01-719153001001

标段名称: 东昌小学二期工程施工总承包

建设单位: 深圳市罗湖区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

中标价: 11775.671437万元

中标工期: 750天

项目经理(总监): 李伟成

本工程于 2021-10-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-12-13 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

何小芳

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-12-14

查验码: 7831709856222008

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同

SFD-2015-05

工程编号: _____

合同编号: 东昌小学二期 2021-003

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 东昌小学二期工程施工总承包

工程地点: 罗湖区翠竹北路9号

发 包 人: 深圳市罗湖区建筑工务署

承 包 人: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市罗湖区建筑工程署

承包人（全称）：深圳市鹏润达控股集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：东昌小学二期工程施工总承包

工程地点：罗湖区翠竹北路9号

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目位于罗湖区翠竹北路9号，东侧为翠竹路，南侧、西侧为水贝石化工业区，北侧为双御雅轩小区，用地面积9555平方米，保留原有教学楼、综合楼、宿舍楼，保留建筑面积7667平方米，拟新建建筑面积18486平方米，改扩建后学校总建筑面积26153平方米，办学规模为小学30班，提供学位1350个，建筑高度24米，单跨跨度22.3米。主要建设内容包括：拆除校内原有小2楼、少先队大队室、教学楼加建部分，改造保留的教学楼、宿舍楼、综合楼，新建1栋教学楼（地上5层、地下1层）、1栋行政办公楼（地上5层、地下2层）、1栋教师宿舍楼（地上6层、地下2层），地上为普通教室、机动教室、计算机教室、美术教室、美术器材室、多功能报告厅、心理咨询室、体质测试室、办公室、卫生保健室、消防控制室、卫生间、教师宿舍等，地下为科学教室、更衣室、篮球馆、食堂、厨房、设备用房及车库等。

资金来源：财政投入100%；国有资本 %；集体资本 %；民营资本 %；外商投资 %；混合经济 %；其他 %。

二、工程承包范围

包括但不限于以下内容：拆除工程、场地平整、土石方、桩基工程、地基与基础工程（筏板基础+抗浮锚杆）、基坑支护、人防工程、主体结构建筑工程、钢结构工程、砌体工程、外墙装饰装修工程（含涂料、铝板、幕墙）、室内装修工程、改造工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、防雷工程、绿建节能工程、白蚁防治、标识标线工程、消防工程、通风防排烟工程、门窗工程、燃气工程、屋面及防水工程、室外环境工程及其他相关配套工程、室外运动场、体育设施、校区道路、景观工程、学校分期建设期间临时供电、供水、应急避难场所、海绵城市、交通疏解、抗震支架、空调工程、电梯工程、高低压变配电工程、泛光照明、管线迁改、临时道路、临时用水工程、管线迁改工程、项目涉及的水、电、路、燃气、通信、标识标线等工程与现有市政基础设施的接驳、工程保险、红线范围外路口开设（含临时路口、景观、铺装及标识等）、建筑信息模型（BIM）新型技术等。详见工程量清单及合同条款，

投标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。招标人保留调整发包范围的权利，投标人不得提出异议。投标人作为有经验的承包人，应该预见为完成本项目所需的一切工作内容及风险。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☒ 地基与基础工程 （ ☒ 基础 ☒ 基坑支护 ☐ 边坡 ☒ 土石方 ☐ 其它_____）；		
☒ 主体结构工程 （ ☒ 钢筋混凝土 ☒ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它_____）；		
☒ 建筑装饰装修工程 （ ☒ 门窗 ☒ 幕墙： 平方米 ☐ 其它_____）；		
☒ 通风与空调 （ ☒ 通风 ☒ 空调 ☐ 其它_____）；		
☒ 建筑给水排水及供暖 （ ☒ 室内给、排水系统 ☒ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____）；		
☒ 建筑电气工程 （ ☒ 室外电气 ☒ 电气照明 ☐ 其它_____）；		
☒ 智能建筑 （ ☒ 综合布线系统 ☒ 信息网络系统 ☐ 其它_____）；		
☒ 屋面及防水工程	☒ 建筑节能	☒ 消防工程
☒ 室外工程 （ ☒ 室外设施 运动场、体育设施、校区道路 ☐ 附属建筑_____） ☒ 室外环境 景观工程及其他相关配套工程）。		
☒ 燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 （ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____）；				

☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它_____);
☐ 其它: _____

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 11 月 1 日 (实际开工日期以开工令日期为准, 若工程未发出任何开工令, 则以合同约定的开工日期为准)。若因承包人的方案编制、报批报建、安全文明施工不达标等承包人原因造成无法下达开工令的情况, 以甲方、监理下达的开始计算开工时间指令为准。

计划竣工日期: 2023 年 12 月 31 日;

合同工期总日历天数 750 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 达到国家施工验收合格标准。

五、签约合同价

人民币(大写) 壹亿壹仟柒佰柒拾伍万陆仟柒佰壹拾肆元叁角柒分 (¥117756714.37 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰玖拾柒万叁仟壹佰玖拾壹元玖角贰分 (¥ 3973191.92 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹佰柒拾万元整 (¥1700000.00 元)。

承包人充分理解并同意: 在任何时候若政府指定部门或政府部门委托审核机构审定的金额与上述金额不一致的, 本工程竣工结算价以政府指定部门或政府部门委托审核机构审定的金额为准。若因政府原因调整合同金额, 不属于发包人违约, 承包人承诺不主张任何赔偿或补偿并配合签订有关补充协议。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市鹏润达控股集团有限公司东昌小学二期工程施工总承包农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行

工人工资款支付专用账户号：4425 0100 0094 0000 0550-0018

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人拟派的述标人员在述标过程中使用纸质文件、音视频、电子数据等各种信息载体对本工程内容做出的的现场承诺；投标全过程中，经承包人盖章的全部纸质文件、电子数据文件；评标期间及合同协商过程中经承包人与发包人共同确认后补充或澄清的一切资料文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。因政府审批程序迟延、承包人原因而导致的付款延迟不属于发包人违约，双方应秉持诚信互谅原则，发包人承诺积极协调财政部门尽快支付合同款，承包人承诺就此放弃任何索赔权利且不得据此拒绝或急于履行合同义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转

包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2021 年 12 月 14 日;

订立地点: 深圳市罗湖区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式壹拾肆份,均具有同等法律效力,发包人执捌份,承包人执陆份。

发包人: 深圳市罗湖区建筑工务署 (公章) 承包人: 深圳市鹏润达控股集团有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: 12440303786580149L

统一社会信用代码: 91440300192362435N

地址: 深圳市罗湖区深南东路 2028 号

地址: 深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭 A

罗湖商务中心 8 楼

座 706-713

邮政编码: _____

邮政编码: 518040

法定代表人: 刘军

法定代表人: 李刚

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: 0755-82334099

电话: 0755-83701668

传真: 0755-82334099

传真: 0755-83701668

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳园博

园支行

账号: _____

账号: 44201569500052508273

竣工验收

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：东昌小学二期工程

验收日期：2024年9月2日

建设单位（盖章）：深圳市罗湖区建筑工务署



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	东昌小学二期工程				
工程地点	罗湖区东晓翠竹路西侧	建筑面积	18486m ²	工程造价	11775.67万元
结构类型	框架结构	层数	地上:	6	层
	框架结构		地下:	2	层
施工许可证号	2018-440303-47-01-71915301 2018-440303-47-01-71915302	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月28日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	监督编号	XK2022004		
建设单位	深圳市罗湖区建筑工务署				
勘察单位	湖南省地质工程勘察院有限公司				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
总包单位	深圳市鹏润达控股集团有限公司				
承建单位 (土建)	深圳市鹏润达控股集团有限公司				
承建单位 (设备安装)	深圳市鹏润达控股集团有限公司				
承建单位 (装修)	深圳市鹏润达控股集团有限公司				
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司				
施工图 审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3001

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	廖鸣秋
副组长	马林柱、曹林; 欧阳学平; 陈晨; 陶阳; 李伟成
组员	张瑞、金威、陈为、陈锦、郭慧田、郭煜城、李艳秋、吴颖馨; 丘双甲、曾庆璋、钟杰、郭程昊、李绍创; 张红军、马义江、李彦江; 陶明高、黄养潮、伍勤琴

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	曹林	金威、陈为、陈锦; 欧阳学平; 陈晨、丘双甲、曾庆璋; 陶阳、张红军; 李伟成、陶明高
建筑设备安装工程	马林柱	陈锦、郭慧田、郭煜城; 钟杰、郭程昊、李绍创; 马义江; 黄养潮
工程质控资料	李艳秋	吴颖馨; 李彦江; 伍勤琴

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 / 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 17 项, 其中: 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 1 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	同意验收	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 1 项	共 24 项, 其中: 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 3 项
屋面	同意验收	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 / 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 1 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 2 项
建筑电气	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 13 项, 其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 1 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	同意验收	共 35 项, 其中: 经审查符合要求 35 项 经核定符合要求 35 项	共 15 项, 其中: 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 1 项	共 22 项, 其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 2 项
电梯	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 1 项
气体灭火系统	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 1 项	共 15 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
火灾自动报警系统	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 2 项



* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	廖鸣秋	深圳市罗湖区建筑工务署	部门负责人	高工	廖鸣秋
2	马林柱	深圳市罗湖区建筑工务署	项目负责人	工程师	马林柱
3	曹林	深圳市罗湖区建筑工务署	项目技术负责人	工程师	曹林
4	张瑞	深圳市罗湖区建筑工务署	专业工程师		张瑞
5	金威	深圳市罗湖区建筑工务署	专业工程师		金威
6	陈为	深圳市罗湖区建筑工务署	绿建工程师		陈为
7	陈锦	深圳市罗湖区建筑工务署	土建工程师		陈锦
8	郭慧田	深圳市罗湖区建筑工务署	专业工程师		郭慧田
9	郭煜城	深圳市罗湖区建筑工务署	专业技术人员		郭煜城
10	李艳秋	深圳市罗湖区建筑工务署	助理工程师		李艳秋
11	吴颖馨	深圳市罗湖区建筑工务署	专业工程师		吴颖馨
12	欧阳学平	湖南省地质工程勘察院有限公司	技术负责	岩土	欧阳学平
13	陈晨	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	高工	陈晨
14	丘双甲	深圳市建筑设计研究总院有限公司	专业负责人	工程师	丘双甲
15	曾庆璋	深圳市建筑设计研究总院有限公司	设计负责人	工程师	曾庆璋
16	钟杰	深圳市建筑设计研究总院有限公司	暖通专业	工程师	钟杰
17	邹程昊	深圳市建筑设计研究总院有限公司	电气专业	工程师	邹程昊
18	李绍创	深圳市建筑设计研究总院有限公司	给排水专业	工程师	李绍创
19	陶阳	深圳市竣迪建设监理有限公司	总监	工程师	陶阳
20	张红军	深圳市竣迪建设监理有限公司	专业负责人	工程师	张红军
21	马义江	深圳市竣迪建设监理有限公司	机电专业		马义江
22	李彦江	深圳市竣迪建设监理有限公司		专业负责人	李彦江
23	李伟成	深圳市鹏润达控股集团有限公司	项目经理	工程师	李伟成
24	陶明高	深圳市鹏润达控股集团有限公司	项目技术负责人	工程师	陶明高
25	黄养潮	深圳市鹏润达控股集团有限公司	项目现场负责人	工程师	黄养潮
26	伍勤琴	深圳市鹏润达控股集团有限公司	资料员	初级工程师	伍勤琴



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

东昌小学二期工程已经竣工，由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位相关人员以廖鸣秋组长组成的验收组对本工程进行验收，听取各责任主体单位汇报合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况，查阅工程质量控制资料和现场检查工程实体质量，该工程持力层的选择与《岩土工程勘察报告》和施工设计图要求相符，未发现因设计和施工造成的工程质量问题，地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑节能等分部工程质量合格，工程建设基本能执行工程建设法定程序，工程质量控制资料齐全、有效、基本符合要求，该工程施工质量达到验收标准的要求，工程为合格工程，验收组一致通过验收，同意交付使用。

建设单位： (公章) 单位(项目)负责人： 马林林 2024年9月2日	监理单位： (公章) 总监理工程师： 廖鸣秋 2024年9月2日	施工单位： (公章) 单位(项目)负责人： 李伟成 2024年9月2日	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 廖鸣秋 2024年9月2日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 廖鸣秋 2024年9月2日
---	--	---	---	---



龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、景观、机电(含 10KV外线和高低
压变配电)、智能化等工程
中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020180290004001

标段名称: 龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、景观、机电(含10KV外线和高低压变配电)、智能化等工程

建设单位: 华润(深圳)有限公司//深圳市龙华区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 中建三局第一建设工程有限责任公司/深圳市鹏润达控股集团有限公司/深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司

中标价: 19451.896585万元

中标工期: 396天

项目经理(总监): 罗俊松

本工程于 2021-07-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-08-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-09-09

查验码: 5727149080573972

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同

合同编号: CRLCJ-LH05-80-FB-211004

【龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼】

精装修、景观、机电（含 10KV 外线和高低压变配电）、
智能化等工程施工合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

专业工程承包人（乙方）：中建三局第一建设工程有限责任公司/深圳市

鹏润达控股集团有限公司//深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司

2021 年【9】月

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区铜鼓路华润置地大厦 E 座 3 楼

法定代表人：孔小凯

联系人：陈怡

联系电话：13510780085

电子邮箱：chenqia@crland.com.cn

专业工程承包人（乙方）：中建三局第一建设工程有限责任公司（牵头单位）/深圳市鹏润达控股集团有

限公司//深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司

地址：湖北省武汉市东西湖区台商投资区东吴大道特 1 号//深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭 A 座
706-713//深圳市福田区红荔西路鲁班大厦七楼

法定代表人：万大勇//李刚//郭艳涛

联系人：朱洋

联系电话：13699857661

电子邮箱：397289630@qq.com

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：2017 年，委托人【深圳市龙华区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。
2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。
3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、专业工程承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，专业工程承包人无权要求委托人及【龙华】区政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、景观、机电（含 10KV 外线和高低压变配电）、智能化等工程

工程地点：深圳市龙华区观澜街道观澜大道 187 号

工程内容：本项目位于龙华区观澜街道观澜大道 187 号，新建西区外科大楼、东区内科大楼、行政楼、改造现有住院大楼，建设用地面积 37957.11 平方米，总建筑面积 19.8997 万平方米，其中地上总建筑面积 146054 平方米，地下总建筑面积 52943 平方米，建筑高度 88.8 米，地上 19 层，地下 3 层。计划总投资约 15.39 亿元。其中保留原有建筑面积 19028 平方米，新增建筑面积 179969 平方米。项目主要包括：拆除原有建筑 6 栋 27232 平方米；外科大楼 1 栋（19 层）94725.34 平方米（东区）；19 层内科住院楼 1 栋 22804 平方米；5 层门诊医技综合楼（拟保留的现状住院楼的裙楼）1 栋 18469 平方米；15 层行政后勤综合楼 1 栋 19814 平方米，改造原有住院楼为门诊楼 1 座 18000 平方米。计划将现有 600 床扩建至 1200 床。本次招标为西区外科大楼，建设面积 94546 平方米，地上建筑面积 69811 平方米，地下建筑面积 24735 平方米。本次发包估价约 22250.456983 万元，其中精装修部分约 8423.669792 万元、景观部分约 454.798558 万元、机电部分（含 10KV 外线工程和高低压变配电）约 9090.951177 万元、智能化部分约 4267.870206 万元。

建筑面积：2 平方米

工程立项批准文号：深龙华发改（2017）567 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于精装修工程、景观工程、建筑电气工程、通风空调工程、太阳能热水工程、智能化工程、BIM 工程、10KV 外线工程和高低压变配电工程以及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☒
地基与基础工程	☐ 桩基类别：____ 桩径：____数量：____	通风空调工程	☒ 空调面积：____平方米 ☐ 设计冷负荷：____冷吨
主体结构工程	☐ 混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☐
装饰、装修工程	☐ 二次装修 ☐ 幕墙：____平方米	电梯工程	☐ 电梯____部 ☐ 自动扶梯____部

屋面及防水工程	☐	消防工程	☐
建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐ 户数：__户 ☐ 庭院管：__米
建筑电气工程	☒	其它工程	☒ 精装修工程

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	☐ __万平方米	给水管道工程	☐ __米
挡墙护坡工程	☐ 长：__宽：__高：__	给排水构筑物工程	☐
软基处理工程	☐ __万平方米	泵站工程	☐ __平方米
道路工程	☐ 长：__宽：__	电信管道工程	☐ __米
桥梁工程	☐ __座	电力管道工程	☐ __米
隧道工程	☐ 长：__宽：__高：__	路灯照明工程	☐ __座
排水管道工程	☐ 雨水管：__米 ☐ 污水管：__米	道路改造工程	☐ 长：__宽：__
排水箱涵工程	☐ 长：__宽：__高：__	绿化工程	☐
交通监控、收费综合系统工程	☐	燃气工程	☐ __米
交通安全设施工程	☐	其它工程	☐

3. 其它工程

景观工程、BIM工程、太阳能热水工程、10KV 外线工程、高低压变配电工程。

三、合同工期

计划开工日期：2021年10月10日（以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）

计划竣工日期：2022年11月10日

合同工期总日历天数：396

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准；质量目标：合格，配合总承包人获得“深圳市优质工程奖”。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）壹亿玖仟肆佰伍拾壹万捌仟玖佰陆拾伍元捌角伍分（¥194,518,965.85元）。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥/元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥/元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）壹仟零陆拾捌万元（¥10,680,000.00元）。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明施工措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为：

☐ 委托人支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☒ 发包人支付，发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

最终结算价以建设单位指定第三方审核单位审定价为准，如被政府审核部门（含财政投资评审中心）审核，则以政府审核部门（含财政投资评审中心）审定价为准。

支付方式

1、 预付款的支付

本工程开工预付款为：合同暂定金额（扣除暂列金额）的 30%（包含安全文明施工措施费预付款）

预付款保函金额等于预付款金额，预付款保函的受益人为：华润（深圳）有限公司

开工预付款应按如下规定扣回：

☒ 开工预付款在期中支付（含预付款）的第2期开始分 5 次等额扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的85%前扣完。

开工预付款的其他支付要求参照通用条款内约定执行。

2、 工程进度款的支付

进度款申报的当期计价金额按发包人当期核定完成工程量的 85% 计算；但应扣除的款项及违约金应按该等金额的 100% 扣除。

监理人在收到上述结账单后 14 天内完成审核，并申报给发包人：

(1) 发包人按当期核定完成工程量的 85% 进行期中支付（专用条款另有约定的除外），累计支付到合同价格的 85% 时暂停支付；

(2) 工程竣工验收合格、移交给相关单位、办理完成结算且专业工程承包人向发包人提出书面付款申请后，累计支付至结算价的 90%；

(3) 结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后，累计支付至审定价的 97%，若有政府审核，则以政府审核部门审定金额为准，若第 (3) 阶段最终审定价的 97% 低于第 (2) 阶段结算价的 90%，则承包商应负责及时将发包人超付部分退还发包人；

(4) 余款作为质量保证金，按工程质量保修书的约定支付。

本合同项下款项由联合体牵头单位向发包人开具发票，并由发包人支付至联合体牵头单位，联合体牵头单位负责协调与各成员单位之间的权利义务关系，联合体成员之间产生任何纠纷，与发包人和委托人无关。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____；

工人工资款支付专用账户开户银行：_____；

工人工资款支付专用账户号：_____。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.5 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标答疑补遗；
- (5) 本合同第四部分补充条款（如有）；
- (6) 本合同第三部分的专用条款；
- (7) 本合同附件；
- (8) 本合同第二部分的通用条款；
- (9) 本工程招标文件（含投标报价规定）；
- (10) 投标文件（包括专业工程承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (12) 图纸和技术要求；
- (13) 已标价工程量清单；

(14) 工程质量保修书:

发包人和专业工程承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

九、双方承诺

1、专业工程承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向专业工程承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式壹拾贰份,发包人玖份,承包人叁份。

十一、合同生效

合同订立时间: 2021年9月15日

合同订立地点: 深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(转下页)

(本页为签字页，无正文)

发 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：



合同专用章

maan

承 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：



竣工验收

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称：龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼精装修、
景观、机电（含 10KV 外线和高低压变配电）、智能化等工
程

验收日期：2023.7.4

建设单位（盖章）：华润（深圳）有限公司、深圳市龙华区建筑工务署



填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2018-440326-47-01-70031203	项目代码	2018-440326-47-01-700312
项目名称	龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼	项目曾用名	/
工程地点	深圳市龙华区观澜街道观澜大道 187 号		
建筑面积	0	工程造价	19451.896585 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地下 3 层/地上 19 层
立项批准文号	深龙华发改[2017]567 号	宗地号	A923-0893
用地规划许可证号	深规土许 LA-2016-0018 号	工程规划许可证号	深规土建许字 LA-2018-0022
施工许可证号	2021-1646	监理许可证号	/
开工日期	2021 年 12 月 22 日	验收日期	2023 年 7 月 4 日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督	监督编号	FJ2018114-2
建设单位	华润（深圳）有限公司,深圳市龙华区建筑工务署		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	深圳机械院建筑设计有限公司		
施工单位（设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司、深圳市鹏润达控股集团有限公司、深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司		
施工单位（装修）	中建三局第一建设工程有限责任公司、深圳市鹏润达控股集团有限公司、深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司		
监理单位	深圳市首嘉工程顾问有限公司		
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1 验收组

组长	陈征雄
副组长	陈恰、邵福建
组员	齐峰、黄华、李兴述、周君豪、任海伦、潘惟武、高鸣、曾慧婷、王玮、胡明、胡艳丽

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈征雄	陈恰、齐峰、邵福建、李莹、黄华、李兴述、任海伦、姚冬华、杨序富
建设设备安装工程	冯明强	高鸣、曾慧婷、王玮、胡明、潘惟武、胡艳丽、陈锡锋、李振宇、刘阳、刘武、卢瑞鹏
工程质控资料	周君豪	曹冬琼、冯秋汉、阮东区、张伍

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
园林景观	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡成	中建瑞第一建设工程有限公司	项目经理		胡成
2	陈皓峰	中建瑞第一建设工程有限公司			陈皓峰
3	陈怡	华测(深圳)有限公司	项目经理	助理	陈怡
4	邵海建	深圳市勘察设计研究院	总工	中工	邵海建
5	何成	深圳工程	副总	助工	何成
6	何成	深圳工程			何成
7	李峰	机械院	项目负责人	高工	李峰
8	李峰	深圳市勘察研究院有限公司	总工程师	高工	李峰
9	潘维武	深圳市勘察研究院有限公司	总工程师	高工	潘维武
10	潘维武	深圳市勘察研究院有限公司	总工程师	中工	潘维武
11	余永丽	华测(深圳)有限公司	区域负责人	高工	余永丽
12	曹年	机械院-方案设计	精修负责人	高工	曹年
13	易卫	深圳市鹏润达控股集团有限公司	技术	高工	易卫
14	杨立	鹏润达	执行	中工	杨立
15	冯明强	华测(深圳)有限公司	项目副经理		冯明强
16	陈皓峰	华测(深圳)有限公司	项目设计经理	中工	陈皓峰
17	曹林	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		曹林
18	李峰	深圳市鹏润达控股集团有限公司	项目副经理	高工	李峰
19	卢德鹏	中建瑞第一建设工程有限公司	总工程师		卢德鹏
20	张任	深圳市鹏润达控股集团有限公司	项目负责人		张任
21	阮东飞	中建瑞第一建设工程有限公司	负责人	助理工程师	阮东飞
22					
23					
24					
25					
26					



* GD-E1-914/5 *

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☒ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	水土保持设施	/
4	防雷装置	/
5	环境保护设施	/
6	海绵设施	/
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	合格
10	涉及国家安全事项的建设 项目	/
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	合格
16	城建档案	合格
17	燃气工程	/
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位
审查
情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2023年7月4日）。

建设单位（公章）：
华润（深圳）
单位（项目）负责人：[Signature]

[Signature]
2023年7月4日

监理单位（公章）：

总监理工程师：

[Signature]
2023年7月4日

设计单位（公章）：

单位（项目）负责人：

[Signature]
2023年7月4日

施工单位（公章）：

单位（项目）负责人：

[Signature]
2023年7月4日

勘察单位（公章）：

单位（项目）负责人：

[Signature]
2023年7月4日

龙华区人民医院新外科大楼项目精装修、景观、机电(含高低压变配电)、智能化
等工程
中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020170358006001

标段名称: 龙华区人民医院新外科大楼项目精装修、景观、机电(含高低压变配电)、智能化等工程

建设单位: 华润(深圳)有限公司//深圳市龙华区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 中建三局第一建设工程有限责任公司//深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司/深圳市鹏润达控股集团有限公司

中标价: 18647.949837万元

中标工期: 438天

项目经理(总监): 黄华

本工程于 2021-09-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-11-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

郭江

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-11-24



查验码: 9094760894546722

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同

合同编号: CRLCJ-LH05-82-FB-211002

【龙华区人民医院新外科大楼项目】

精装修、景观、机电（含高低压变配电）、智能化
等工程施工合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

专业工程承包人（乙方）：中建三局第一建设工程有限责任公司//深圳市恒福临建筑装饰
设计工程有限公司/深圳市鹏润达控股集团有限公司

2021 年【12】月

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区铜鼓路华润置地大厦 E 座 3 楼

法定代表人：孔小凯

联系人：张大为

联系电话：13825261984

电子邮箱：zhangdawei66@crland.com.cn

专业工程承包人（乙方）：中建三局第一建设工程有限责任公司//深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司//深圳市鹏润达控股集团有限公司

地址：湖北省武汉市东西湖区台商投资区东吴大道特 1 号//深圳市福田区红荔西路鲁班大厦七楼//深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭 A 座 706-713

法定代表人：万太勇//郭艳涛//李刚

联系人：朱洋

联系电话：13699857661

电子邮箱：397289630@qq.com

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：2017 年，委托人【深圳市龙华区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、专业工程承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，专业工程承包人无权要求委托人及【龙华】区政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：龙华区人民医院新外科大楼项目精装修、景观、机电（含高低压变配电）、智能化等工程

工程地点：深圳市龙华区龙华街道景龙建设路

工程内容：本项目位于深圳市龙华区龙华街道景龙建设路龙华区人民医院内，建设用地面积 10007.05 m²，总建筑面积 102081 m²，地上 25 层，地下 4 层，其中 6 层医技裙楼，19 层住院部；地下室为停车库及设备用房，其中地下四层设置有人防中心医院。本工程结构体系主要采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙，建筑总高度 99.8m。项目按三级甲等综合医院标准进行建设，规划建设床位 709 张，车位 418 辆，其中充电车位 130 辆；项目批复概算总投为 91495.28 万元。

本次发包估价约 22371.439397 万元，其中精装修部分约 6924.467242 万元、景观部分约 304.583947 万元、机电部分（含高低压变配电）约 12255.39396 万元、智能化部分约 2886.994248 万元。

建筑面积：2 平方米

工程立项批准文号：深龙华发改（2017）568 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于精装修工程、景观工程、智能化工程、10KV 电缆工程和高低压变配电工程、建筑电气工程、建筑给排水工程、通风空调工程、**施工 BIM**、环保工程、柴油发电机组的供应及安装等，以及发包人与承包人的其他工作。所有的细目详见图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☒
地基与基础工程	☐ 桩基类别：____ 桩径：____ 数量：____	通风空调工程	☒ 空调面积：____平方米 ☐ 设计冷负荷：____冷吨
主体结构工程	☐ 混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☐
装饰、装修工程	☐ 二次装修 ☐ 幕墙：____平方米	电梯工程	☐ 电梯____部 ☐ 自动扶梯____部
屋面及防水工程	☐	消防工程	☐
建筑给排水工程	☒	燃气工程	☐ 户数：____户 ☐ 庭院管：____米
建筑电气工程	☒	其它工程	☐

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□__万平方米	给水管道工程	□__米
挡墙护坡工程	□长：__宽：__高：__	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□__万平方米	泵站工程	□__平方米
道路工程	□长：__宽：__	电信管道工程	□__米
桥梁工程	□__座	电力管道工程	□__米
隧道工程	□长：__宽：__高：__	路灯照明工程	□__座
排水管道工程	□雨水管：__米 □污水管：__米	道路改造工程	□长：__宽：__
排水箱涵工程	□长：__宽：__高：__	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□__米
交通安全设施工程	□	其它工程	□

3. 其它工程

精装修工程、景观工程、**施工 BIM**、环保工程、柴油发电机组的供应及安装、10KV 电缆工程和高低压变配电工程。

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 11 月 1 日（以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）

计划竣工日期：2023 年 1 月 13 日

合同工期总日历天数：438 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准；质量目标：合格，配合总承包人获得“深圳市优质工程奖”。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）壹亿捌仟陆佰肆拾柒万玖仟肆佰玖拾捌元叁角柒分（¥186,479,498.37元）。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）¥/元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）¥/元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）壹仟零陆拾肆万元（¥10,640,000.00元）。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明施工措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为：

☐ 委托人支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☒ 发包人支付，发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

最终结算价以建设单位指定第三方审核单位审定价为准，如被政府审核部门（含财政投资评审中心）审核，则以政府审核部门（含财政投资评审中心）审定价为准。

支付方式

1、 预付款的支付

本工程的开工预付款为：合同暂定金额（扣除暂列金额）的 20%（包含安全文明施工措施费预付款）

预付款保函金额等于预付款金额，预付款保函的受益人为：华润（深圳）有限公司

开工预付款应按如下规定扣回：

☒ 开工预付款在期中支付（含预付款）的第 2 期开始分 5 次等额扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的 85%前扣完。

开工预付款的其他支付要求参照通用条款内约定执行。

2、 工程进度款的支付

进度款申报的当期计价金额按发包人当期核定完成工程量的 85%计算；但应扣除的款项及违约金应按该等金额的 100%扣除。

监理人在收到上述结账单后 14 天内完成审核，并申报给发包人：

- (1) 发包人按当期核定完成工程量的 85%进行期中支付, 累计支付到合同价格的 85%时暂停支付;
- (2) 工程竣工验收合格、移交给相关单位、办理完成结算且专业工程承包人向发包人提出书面付款申请后, 累计支付至结算价的 90%;
- (3) 结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后, 累计支付至审定价的 97%。若有政府审核, 则以政府审核部门审定金额为准, 若第 (3) 阶段最终审定价的 97%低于第 (2) 阶段结算价的 90%, 则承包商应负责及时将发包人超付部分退还发包人;
- (4) 余款作为质量保证金, 按工程质量保修书的约定支付。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称: _____;

工人工资款支付专用账户开户银行: _____;

工人工资款支付专用账户号: _____。

七、组成合同的文件

组成本文件的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.5 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 本合同第一部分的协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标答疑补遗;
- (5) 本合同第四部分补充条款 (如有);
- (6) 本合同第三部分的专用条款;
- (7) 本合同附件;
- (8) 本合同第二部分的通用条款;
- (9) 本工程招标文件 (含投标报价规定);
- (10) 投标文件 (包括专业工程承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (12) 图纸和技术要求;
- (13) 已标价工程量清单;
- (14) 工程质量保修书;

发包人和专业工程承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

九、双方承诺

1、专业工程承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向专业工程承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式壹拾贰份，发包人玖份，承包人叁份。

十一、合同生效

合同订立时间：2021年12月____日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(转下页)

(本页为签字页, 不正文)

发 包 人:

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:



蒋慕川

承 包 人:

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:



观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目（施工）
中标通知书

中标通知书

标段编号：44031020220144013001

标段名称：观湖北产业片区03-07等宗地项目施工总承包（三标段）

建设单位：深圳市新龙观投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中建海峡建设发展有限公司//深圳市鹏润达控股集团有限公司

中标价：108451.226068万元

中标工期：1440

项目经理（总监）：邵尊新

本工程于 2024-07-19 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）

子陆

招标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）

打印日期：2024-08-30

查验码：JY20240819320258

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

施工合同

SFD-2015-06

工程编号: _____

合同编号: 新龙观合字-工-B-SG-[2024]31 号

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目(施工)

工程地点: 深圳市龙华区

发 包 人: 深圳市新龙观投资发展有限公司

承 包 人: 中建海峡建设发展有限公司//深圳市鹏润达控股集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市新龙观投资发展有限公司

承包人(乙方): 中建海峡建设发展有限公司/深圳市鹏润达控股集团有限公司

公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规章,并结合广东省、深圳市、龙华区的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目(施工)

工程地点: 深圳市龙华区

核准(备案)证编号:

观湖北产业片区 03-07 等宗地项目位于龙华区观湖街道,与龙华北门户--梅观创新走廊相邻,南靠鹭湖中心城,北接观澜商业中心。其中共包含 7 个地块,分别为 03-07 地块、11-02 地块、10-03-2 地块、02-15 地块、02-18 地块、16-13-1 地块、18-23 地块。项目合计用地面积 100872.2 m²,其中,二类居住用地 48951.5 m²,三类居住用地 6702.8 m²,普通工业用地 45217.9 m²。地块容积率 5.3-6.5。

本次招标范围为 03-07 地块。根据现阶段概念设计,03-07 地块总用地面积 21415.7 m²,用地性质规划为二类居住用地,项目总建筑面积约为 192024.31 m²,规划容积率为 6.06。

资金来源:财政投入____%;国有资本 100%;集体资本____%;民营资本____%;外商投资____%;混合经济____%;其他____%。

二、工程承包范围

本合同工程承包范围包括但不限于以下内容:

道路灭失及管线迁改、地基与基础工程(含基坑支护与土石方工程、桩基础工程)、主体结构工程、建筑装饰装修工程(含门窗工程、外立面工程、部分装修工程)、建筑给排水、通风与空调工程、建筑电气工程(含泛光照明工程等)、智能建筑工程(含室分系统)、建筑屋面工程(含保温与隔热工程、防水与密封

工程等)、节能工程、电梯工程、消防工程、人防工程、室外工程(含室外园林景观工程)、燃气工程等工程施工及临水、临电工程、市政管线接驳(红线外)、**BIM应用工程**、白蚁防治工程、预售测绘及竣工测绘报告的编制工作、满足竣工验收及竣工备案所需的全部检验检测工作(不包括桩基础、主体结构的第三方检测)等,具体工作内容以施工图纸、工程量清单为准。

承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权根据需要进行调整,承包人须无条件接受发包人提出的变更要求,并按要求调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

☐ _七通一平工程_____万平方米	☐ 电信管道工程_____米
☐ 挡墙护坡工程_长:___米;_宽:___米;_高:___米	☐ 电力管道工程_____米
☐ _软基处理工程_____万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程_____立方米/d
☐ 水厂及配套工程_____立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
☐ 给水管道工程_____米	☐ 泵站工程_____平方米
☐ 道路工程_长:___米_宽:___米	☐ 隧道工程_长:___米_宽:___米_高:___米
☐ 桥梁工程_____座	☐ 道路改造工程_长:___米_宽:___米
☐ 排水箱涵工程_长:___米_宽:___米_高:___米	☐ 路灯照明工程_____座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程_____米
☐ 交通安全设施工程_____米	☐ 燃气工程_____米
☐ 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

☒ 地基与基础工程__ (☒ 基础_ ☒ 基坑支护_ ☐ 边坡_ ☒ 土石方_ ☐ 其它_____);_
☒ 主体结构工程__ (☒ 钢筋混凝土_ ☐ 钢结构_ ☐ 网架_ ☐ 索膜结构_ ☐ 其它_____);_
☒ 装饰装修工程__ (☒ 金属门窗_ ☒ 幕墙:___m ² _ ☐ 其它_____);_
☒ 通风与空调__ (☒ 通风_ ☒ 空调_ ☐ 其它_____);_
☒ 建筑给水排水及供暖__ (☒ 室内给、排水系统_ ☒ 室外给、排水系统_ ☐ 其它_____);_

☒ 建筑电气工程 (☒ 室外电气 ☒ 电气照明 ☐ 其它) ;		
☒ 智能建筑	(☒ 综合布线系统 ☒ 信息网络系统 ☐ 其它) ;	
☒ 屋面及防水工程	☒ 建筑节能	☒ 消防工程
☒ 室外工程 (☒ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境) 。		
☒ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它) ;				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它) ;				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它) ;				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板 (砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它) ;				
☐ 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 暂定 2024 年 12 月 15 日 (实际开工日期以监理人签发的开工令或发包人签发的进场通知书为准);

计划竣工日期: 暂定 2028 年 12 月 24 日;

合同工期总日历天数 天。

招标工期总日历天数 1440 天。

定额工期总日历天数 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，安全文明施工严格按照深圳市相关文件执行。工程质量达到深圳市优质工程奖和广东省优质工程奖，争创国家优质工程奖。

五、签约合同价

人民币（大写）壹拾亿捌仟肆佰伍拾壹万贰仟贰佰陆拾元陆角捌分
(¥1084512260.68 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟玖佰柒拾柒万零肆佰玖拾陆元玖角玖分(¥29770496.99 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____ (¥_____ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹亿贰仟贰佰叁拾伍万肆仟伍佰壹拾叁元叁角整
(¥122354513.30 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）玖仟玖佰玖拾壹万玖仟玖佰陆拾元陆角捌分(¥99919960.68 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)协议书;
- (3)中标通知书;
- (4)补充条款;
- (5)合同附件;
- (6)专用条款;
- (7)通用条款;
- (8)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (11)图纸和技术规格书;
- (12)已标价工程量清单;
- (13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024 年 9 月 30 日;

订立地点：_____

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人(公章)：深圳市新龙观投资发展
有限公司

法定代表人或其委托代理人(签名)：

刘晓迎

统一社会信用代码：

91440300MA5H3J8A2K

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区
观盛三路10号龙馨家园A栋2201

邮政编码：518110

法定代表人：刘晓迎

委托代理人：原清宇

电话：0755-29809916

传真：_____

电子信箱：549208213@qq.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司
深圳龙华支行

账号：41028900040088154

承包人(公章)：中建海峡建设发展有限
公司

法定代表人或其委托代理人(签名)：

林向武

统一社会信用代码：

91350105154381424A

地址：福州市马尾区儒江西路60号中建
海峡商务广场A座(自贸试验区内)

邮政编码：350015

法定代表人：林向武

委托代理人：章顺超

电话：0591-88023222

传真：0591-88023222

电子信箱：zsc19881103@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司
福州城北支行

账号：35001890007050006650

承包人(公章)：深圳市鹏润达控股集团
有限公司

法定代表人或其委托代理人(签名)：

李刚

统一社会信用代码:

91440300192362435N

地址: 深圳市龙华区民治街道中梅路润

达圆庭 A 座 706-713

邮政编码: 518040

法定代表人: 李刚

委托代理人:

电话: 0755-83701668

传真: 0755-83701668

电子信箱: prd1995@126.com

开户银行: 中国银行深圳六约支行

账号: 7588 7438 0222

湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包
中标通知书

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司(牵头方)益阳市水利水电勘测设计研究院(联合体成员):

你方于 2019 年 11 月 7 日 9 时 30 分所递交的 湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包 投标文件已被我方接受, 并被确定为中标人。

中标范围: 1、施工图设计和施工图预算; 2、建筑工程施工: 指泵站、堤防防渗、堤防整修、房屋建筑工程施工; 3、金属结构设备安装工程: 指新建排涝泵站(包括检修闸、防洪闸、拦河坝控制闸、泵池及压力水箱设备安装), 新建补水泵站(包括检修闸、安全栅、其他设备安装); 4、施工临时工程: 指导流工程、施工交通、施工房屋建筑、其他施工临时工程。

中标价: 预算财评价格的 91.85%。

工期: 400 日历天。

质量标准: 优良。

项目负责人: 高国显。

设计负责人: 杨玉华。

在本通知书发出之日起 30 日内到 益阳市水务投资开发集团有限公司 与我方签订设计施工总承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 益阳市水务投资开发集团有限公司 (盖单位章)

2019 年 11 月 11 日

招标人代理机构: 湖南洞庭项目管理有限公司 (盖单位章)

2019 年 11 月 11 日

中标通知书专用章
(7)

19028

合同编号: YST-G-2019-18

正本

湖南省益阳市城区资水尾间南岸团洲泵站
新建工程总承包

合
同
书

发包人: 益阳市水务投资开发集团有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司(牵头方)

益阳市水利水电勘测设计研究院(联合体成员)

2019年11月

合同专用章

合同协议书

益阳市水务投资开发集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包（项目名称），已接受中交一公局集团水利工程有限公司（牵头方）益阳市水利水电勘测设计研究院（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价： 预算财评价格的 91.85%。

4. 承包人项目经理： 高国显；设计负责人： 杨玉华；施工负责人： 高国显。

5. 工程质量符合的标准和要求： 优良工程。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间： 2019年11月22日，实际开始工作时间按照监理人开

始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 400 天。

9. 本协议书一式捌份，正本叁份副本伍份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：益阳市水务投资开发集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

____年____月____日

承包人施工方：中交一公局集团水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

____年____月____日

承包人设计方：益阳市水利水电勘测设计研究院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

____年____月____日

竣工验收

19028

湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包

合同工程完工验收

合同名称：湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站
新建工程

合同编号：YST-G-2019-18

鉴 定 书

湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包

合同工程完工验收工作组

2020 年 12 月 25 日

项目法人：益阳市水务投资开发集团有限公司

代建机构（如有时）：无

设计单位：益阳市水利水电勘测设计研究院

监理单位：湖南金地标工程项目管理有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：

华翔翔能电气股份有限公司、河北弘鑫水利机械有限公司、天津甘泉集团有限公司

质量和安全监督机构：益阳市水利水电工程质量监督站

运行管理单位：益阳市城市防洪工程管理处

验收时间：2020 年 12 月 25 日

验收地点：明城大酒店九楼大会议室

湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包

合同工程完工验收鉴定书

前言

验收依据:

《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);
《水利泵站施工及验收规范》(GB/T51033-2014);
《水利工程项目验收管理规定》水利部令第30号;
《水利水电施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及本项目有关的设计文件和合同文件等。

组织机构:

本合同工程完工验收工作由益阳市水务投资开发集团有限公司主持。根据验收规范成立了合同工程完工验收工作组,验收工作组由益阳市水利局排灌站、益阳市水务投资开发集团有限公司、益阳市水利水电勘测设计研究院、湖南金地标工程项目管理有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司、益阳市城市防洪工程管理处、华翔翔能电气股份有限公司、河北弘鑫水利机械有限公司、天津甘泉集团有限公司等单位的代表及受邀专家组成。益阳市水利水电工程质量监督站列席验收会议。

验收过程:

施工单位于2020年12月24日向项目法人提出了合同工程完工验收申请报告,经监理审核,项目法人同意定于2020年12月25日组织验收。根据验收规程对本合同工程按下列程序进行了验收:

- (1) 检查合同范围内工程项目和工作完成情况;
- (2) 检查施工现场清理情况;
- (3) 检查已投入使用工程运行情况;
- (4) 检查验收资料整理情况;
- (5) 鉴定工程施工质量;
- (6) 检查工程完工结算情况;
- (7) 检查历次验收遗留问题的处理情况;
- (8) 对验收中发现的问题提出处理意见;
- (9) 确定合同工程完工日期;

(10) 讨论并通过了合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称：湖南益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程

工程位置：赫山区兰溪镇港湾村境内，烂泥湖垸一线防洪大堤资江大桥下游桩号1+721处。

(二) 合同工程主要建设内容

主要建设内容：包括泵站工程（由排涝泵站和补水泵站两部分组成，其中排涝泵站由汇水池、拦污检修闸、前池、泵池、出水管道、压力水箱、电排流道、防洪闸、出口消能设施和厂区等组成；补水泵站由引水涵管、前池和泵池等组成），堤防整修工程（涉及资江风貌带路面与植被的恢复）和房屋建筑工程（主要包括副厂房及综合楼、启闭机房等内容），共计2个单位工程，18个分部工程。

(三) 合同工程建设过程

1、工程开完工日期

合同工程开工时间：计划2019年11月22日；实际2019年11月22日；

合同工程完工时间：计划2020年12月25日；实际2020年12月18日。

本次验收范围内所有工程量已根据设计图纸及合同文件要求全部完成，并已通过分部工程、单位工程验收，各分部、单位工程开/完工时间如下表：

开/完工时间表

单位工程名称	分部工程名称	开工时间	完工时间
新建排涝泵站 (YST-G-2019-18-P)	汇水池及穿路涵	2020.3.10	2020.11.22
	拦污栅、前池段	2019.12.10	2020.5.5
	△泵池、压力水箱	2019.11.22	2020.12.2
	△叉管段、电排流道、防洪闸	2019.11.22	2020.11.11
	消能设施	2019.12.9	2020.5.2
	拦河坝及控制闸	2019.11.22	2020.12.12
	△堤防防渗及整修工程	2019.11.22	2020.12.11
	房屋建筑工程	2020.6.20	2020.12.10
	厂区建设工程	2020.6.25	2020.12.18

	供电设施工程、电气设备安装	2020.3.1	2020.12.15
	△金属结构设备及安装	2020.3.1	2020.10.12
新建补水泵站 (YST-G-2019-18-B)	基础处理	2019.11.24	2019.12.23
	引水渠、前池段	2019.12.25	2020.5.5
	△泵池段	2019.12.25	2020.5.2
	汇水池	2019.12.25	2020.5.3
	引水箱涵	2020.2.26	2020.6.17
	机电设备及安装工程	2020.3.1	2020.12.16
	△金属结构设备及安装	2020.3.1	2020.8.5

2、按设计和规范要求对进场的原材料、半成品进行验收和见证取样送检，报监理复核合格后，按照确定的工艺、质量标准组织施工。

3、在施工过程中，严格执行“三检制”，每道工序施工完毕，经监理验收合格后进入下一道工序施工，做好相关隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。

4、施工过程及措施。

(1) 土方工程施工。开挖前降低地下水位，使其低于开挖面 0.5m，不扰动天然地基，根据土质、气候和施工机具等情况，基坑底部预留厚 0.2m 的保护层，在底部工程施工前，分块依次人工挖除。基坑开挖后组织了有关单位验槽；土方填筑前清除了基坑底部的积水、杂物等。建筑物周边的回填土在隐蔽工程验收合格且结构达到设计强度后才回填，用人工或小型机具夯压密实，铺土厚控制在 300mm 以内，压实度不小于 0.93，每层土回填前在建筑物临土侧涂刷粘土浆。在填土过程中，加强了对建筑物沉降、位移及止水缝观测。

(2) 塑性混凝土防渗墙施工。采用履带式液压成槽机成孔、泥浆护壁的防渗墙施工工艺。将成槽机就位，就位前硬化场地平整坚实，以满足施工垂直度要求及施工安全，成槽机履带与导墙垂直。成槽垂直度控制是本工程的关键，成槽施工中注意观察车载测斜仪器屏幕，发现偏斜随时采用纠偏装置来纠偏。遇到严重不均匀的地层，或纠偏困难的地层时，回填槽孔，然后重新挖掘。边开挖边向导墙内泵送泥浆，保持液面在导墙顶面下 30cm~50cm。挖槽过程中随着槽深向下延伸，随时向槽内补浆，使泥浆面始终位于泥浆面标志处，直至槽底挖完。浇筑混凝土前，要测定泥浆面下 1m 及槽底以上 1m 处泥浆比重和含砂量，若比重大于 1.20，则采取置换泥浆清孔。成

槽后沉淀 30 分钟，然后用抓斗直接捞渣清淤。本工程采用的二序孔方案施工，先施工一序槽段，再回头施工二序槽段，每一槽段都采用三抓成槽的方法，三抓的先后顺序先两边再中间的顺序。

(3) 双液灌浆施工。布孔分两个阶段，第一阶段布先导孔，开工前先施工先导孔，利用先导孔采取芯样，查清各段地层变化、漏浆程度情况，并通过其情况确定灌浆参数；第二阶段布孔灌浆，按先导孔确定的参数按施工区域布置梅花孔状灌浆孔。按照隔排跳孔的顺序进行钻孔，钻孔之后再安装注浆管及止浆塞、压水试验、注浆按设计配合比用拌浆机拌和浆液、配制化学浆液、将配制拌和好的化学浆和水泥浆放各搅拌式贮浆桶内备用、当需要注浆时，启动注浆泵，通过二台注浆泵二条管路同时接上 Y 型接头，从孔口混合(或通过双液注浆泵)注入孔底使浆液从小孔水平地喷到地层里、开启或关闭注浆泵时必须先开启或关闭化学注浆泵，以免堵塞管路，注浆采用孔间隔交替注浆，以防止浆液从附近孔中流出；注浆宜全孔自下而上一次性灌浆，注浆过程中保证连续供浆，以满足注入量的要求，灌浆工作结束后，应及时采用粘土或其他材料封堵注浆孔，防止浆液流失，封孔后孔口宜与路表面平齐，再转入下一孔位施工。

(4) 砼施工。选用具有足够的稳定性、刚度和强度模板，保证砼浇筑后结构物的形状和相互位置符合图纸规定；模板表面光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证砼表面质量；模板采用的材料及制作安装等工序的成品均进行质量检查，合格后，才进行下一工序的施工。钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸，均符合设计图纸的规定，其偏差不得超过规定值。钢筋下面或钢筋与模板间，设置足够数量强度高于构件设计强度、质量合格的砼垫块；侧面使用的垫块埋设铁丝，并与钢筋扎紧；在双层或多层钢筋之间，用短钢筋支撑，保证钢筋位置准确。砼采用商品混凝土，其所有水泥、粗细骨料均符合设计要求。

(5) 管理用房及启闭机房建设施工。完成泵池段 32.0 米高程以下施工后，组织对厂房建设有丰富经验的施工队进场施工，按照房屋建设施工工序要求按部就班施工。施工顺序为：一层地面、一层立柱、二层横梁板、二层立柱、三层横梁板、三层立柱隔热层、屋面封顶、墙面砌砖、内外墙粉饰、外墙装饰、内墙装饰、门窗安装、机电安装等。由于施工工期因新冠疫情等多种客观原因延误，在泵房装饰过程中同步进行机电设备及金属结构安装，在施工过程中，严格按照施工规范和安全管理规程要

求实施，未出现质量问题和安全事故。

（6）机电、金属结构制作与安装工程施工。机电及金属结构制作安装前先进行埋件安装和二期混凝土浇筑，进行检验、校正和工作面清理完成后进行后续安装工作。闸门安装前，进行起落试验，调整垫块厚度、橡皮压力，满足平顺起落和止水要求。水泵机组安装按照基础检验、搭设安装平台、水泵机组就位安装、检测与调整、润滑与加油、试运行的流程进行施工。经验收，符合水利泵站施工及规程要求，达到了设计要求。

二、验收范围

本合同工程验收范围：新建排涝泵站工程、新建补水泵站工程两个单位工程范围内的所有工程量，共计2个单位工程、18个分部工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量和安全事故，建设单位已经按规定支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

1、合同工程完成情况：本次验收范围内所含的两个单位工程项目已根据设计图纸及合同文件要求全部完成，并已通过单位工程验收。

2、完成的主要工程量：

合同工程名称	序号	项目	单位	工程量	备注
湖南益阳市城区 资水尾闾南岸团 洲泵站新建工程	1	土方开挖	m³	107950.62	
	2	土方填筑	m³	105971.61	
	3	砂卵石填筑	m³	10223.11	
	4	二期砼	m³	197.2	
	5	塑性混凝土防渗墙	m³	2925.75	
	6	双液灌浆	m	2194.6	
	7	C15 混凝土	m³	1907.6	
	8	C20 混凝土	m³	1442.54	
	9	C25 混凝土	m³	11677.05	
	10	C30 混凝土	m³	3909.3	
	11	沥青混凝土路面	m²	594.5	
	12	景观绿化	m²	12994.4	

13	钢闸门	扇	8	
14	铸铁闸门	扇	22	
15	潜水灌流泵	台	12	
16	启闭机	台	22	
17	拍门	扇	8	
18	仿古建筑	m³	2414.9	

四、合同工程质量评定

(一) 工程质量评定

本工程共划分为 2 个单位工程，新建排涝泵站单位工程划分为 11 个分部工程，分部工程合格率 100.0%，其中分部工程优良个数 10 个，优良率为 90.91%，外观质量得分率 96.98%，综合评定为优良；新建补水泵站单位工程划分为 7 个分部工程，分部工程合格率 100%，其中分部工程优良个数 7 个，优良率为 100.0%，外观质量得分率 95.91%，综合评定为优良；

序号	分部工程名称	单元工程质量评定结果				分部工程验收组 评定质量等级
		合格个数	合格率(%)	优良个数	优良率(%)	
1	汇水池及穿路涵	194	100	183	94.33	优良
2	拦污栅、前池段	117	100	101	86.32	优良
3	△泵池、压力水箱	265	100	258	97.36	优良
4	△叉管段、电排流道、防洪闸	195	100	188	96.41	优良
5	消能设施	59	100	48	81.36	优良
6	拦河坝及控制闸	232	100	199	85.78	优良
7	△堤防防渗及整修工程	44	100	40	90.91	优良
8	房屋建筑工程	216	100	0	0	合格
9	厂区建设工程	30	100	27	90.00	优良
10	供电设施工程、电气设备安装	99	100	96	96.97	优良

11	△金属结构设备及安装	89	100	83	93.26	优良
12	基础处理	16	100	16	100.0	优良
13	引水渠、前池段	73	100	68	93.15	优良
14	△泵池段	100	100	92	92.00	优良
15	汇水池	57	100	52	91.23	优良
16	引水箱涵	172	100	149	86.63	优良
17	机电设备及安装工程	28	100	27	96.43	优良
18	△金属结构设备及安装	16	100	16	100.0	优良

两个单位工程质量等级均经质量和安全监督机构益阳市水利水电工程质量监督站核定为优良，工程质保资料齐全，外观良好，施工过程中未发生质量、安全事故，工程质量等级评定优良。

序号	单位工程名称	分部工程质量评定结果				单位工程验收组 评定质量等级
		合格个数	合格率(%)	优良个数	优良率(%)	
1	新建排涝泵站	11	100	10	90.91	优良
2	新建补水泵站	7	100	7	100.0	优良

(二) 工程质量检测情况

1、施工单位自检

(1) 表 1.1 原材料/中间产品检测情况统计表

序号	原材料检验名称	单位	检测数	检验结果合格率	监理评定
1	混凝土配合比	组	3		
2	砂浆配合比	组	2		
3	土样分析	组	1		
4	水泥	组	44	100%	合格

5	河砂	组	25	100%	合格
6	碎石	组	18	100%	合格
7	紫铜片	组	1	100%	合格
8	膨润土	组	19	100%	合格
9	钢筋	组	109	100%	合格
10	多孔烧结砖	组	1	100%	合格
11	岩石	组	2	100%	合格
12	土方压实度	组	417	100%	合格
13	砂砾料压实度	组	277	100%	合格
14	地基承载力	组	16	100%	合格
15	渗透系数	组	21	100%	合格
16	3~5 塑性砼	组	53	100%	合格
17	C15 混凝土	组	40	100%	合格
18	C20 混凝土	组	21	100%	合格
19	C25 混凝土	组	240	100%	合格
20	C30 混凝土	组	23	100%	合格
21	M5.0 砂浆	组	5	100%	合格
22	长螺旋压灌桩低应变	组	40	100%	合格
23	沥青混凝土检测	组	1	100%	合格

(2) 中间产品检测

1)、C15 混凝土试块共 40 组，送益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司检验。40 组强度代表值为 17.5~19.9pa，强度平均值 R_n 为 18.5Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 的同一标号（或强度等级）混凝土试块 28 天龄期抗压强度的组数 $n \geq 30$ 组时可得：统计组数 $n \geq 30$ 组时，任何一组试块抗压强度值不得低于设计值 85%；无筋（或少筋）混凝土强度保证率，优良 > 85%，合格 > 80%；混凝土抗压强度的离差系数（ $\geq 20\text{MPa}$ ），优良 < 0.18，合格 < 0.22。

则：17.5 MPa $\geq 0.85 \times 15 = 12.75\text{MPa}$ ； $R_n = 18.5 \text{ MPa}$ ，标准差 $s_n = 0.55$ ， P （保证率）= 100.0%，离差系数为 0.03。因此 C15 混凝土质量评定优良。

2)、C20 混凝土试块共 21 组，送益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司检验。21 组强度代表值为 23.3~30.2Mpa，强度平均值 R_n 为 24.75 Mpa，标准差 S_n 为 2.24，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 的同一标号（或强度等级）混凝土试块 28 天龄期抗压强度的组数 $30 > n \geq 5$ 组时可得：

要求： $R_n - 0.7S_n > R_{\text{标}}$

$$R_n - 1.6S_n \geq 0.83 R_{\text{标}}$$

$$\text{所以: } R_n - 0.7S_n = 23.18 \text{ MPa} > R_{\text{标}} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$R_n - 1.6S_n = 21.17 \text{ MPa} \geq 0.83 R_{\text{标}} = 16.6 \text{ MPa}$$

因此抽检评定 C20 混凝土质量为合格。

3)、C25 混凝土试块共 240 组, 送益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司检验。240 组强度代表值为 27.9~35.0 MPa, 强度平均值 R_n 为 29.52 MPa, 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 的同一标号(或强度等级)混凝土试块 28 天龄期抗压强度的组数 $n \geq 30$ 组时可得: 要求: 统计组数 $n \geq 30$ 组时, 任何一组试块抗压强度值不得低于设计值 85%; 配筋混凝土强度保证率, 优良 > 95%, 合格 > 90%; 混凝土抗压强度的离差系数 ($\geq 20 \text{ MPa}$), 优良 < 0.14, 合格 < 0.18。

则: $25.0 \text{ MPa} \geq 0.85 \times 25 = 21.5 \text{ MPa}$; $R_n = 29.52 \text{ MPa}$, 标准差 $s_n = 0.81$, P (保证率) = 100.0%, 离差系数为 0.027。因此 C25 混凝土质量评定优良。

4)、C30 混凝土试块共 23 组, 送益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司检验。23 组强度代表值为 29.5~36.2 MPa, 强度平均值 R_n 为 34.6 MPa, 标准差 S_n 为 1.4, 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 的同一标号(或强度等级)混凝土试块 28 天龄期抗压强度的组数 $30 > n \geq 5$ 组时可得:

$$\text{要求: } R_n - 0.7S_n > R_{\text{标}}$$

$$R_n - 1.6S_n \geq 0.83 R_{\text{标}}$$

$$\text{所以: } R_n - 0.7S_n = 33.62 \text{ MPa} > R_{\text{标}} = 30.0 \text{ MPa}$$

$$R_n - 1.6S_n = 32.36 \text{ MPa} \geq 0.83 R_{\text{标}} = 24.9 \text{ MPa}$$

因此抽检评定 C30 混凝土质量为合格。

2、监理单位平行检测情况:

监理单位根据平行检测频次要求, 进行了下列平行检测:

(1) 原材料检测情况

钢筋检测 10 组、水泥检测 2 组、砂检测 1 组、碎石检测 1 组, 全部合格。

(2) 中间产品检测情况

混凝土试块 31 组、砂浆检测 1 组、压实度干密度检测 18 组 54 点、闸门焊缝检测 1 组，紫铜片检测 1 组，全部合格。

(3) 其他检测

长螺旋压灌桩低应变检测 5 组，土样分析检测 1 组，配合比检测 1 组，全部合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组成员在听取各参建单位工作汇报及相关单位意见，检查了现场工程实体质量、核查了有关施工资料后，经充分讨论形成以下验收结论：

湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

本合同工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等规范要求，验收工作组同意通过湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程合同工程完工验收，合同工程质量等级评定为优良。

合同工程完工日期确定为 2020 年 12 月 18 日。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见下表

附一

湖南省益阳市城区资水尾閘南岸团洲泵站新建工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

序号	验收工作组	姓名	单位名称(全称)	职务或职称	验收工作组成员姓名(签字)
1	组长	刘松涛	益阳市水务投资开发集团有限公司	董事长	刘松涛
2	组员	喻跃辉	益阳市水务投资开发集团有限公司	分管领导	喻跃辉
3	组员	徐晏平	益阳市水利水电工程质量监督站	站长	徐晏平
4	组员	汤哲夫	湖南金地标工程项目管理有限公司	总经理	汤哲夫
5	组员	刘长益	益阳市水利局	高工	刘长益
6	组员	杨玉华	益阳市水利水电勘测设计研究院	副院长	杨玉华
7	组员	王伯春	益阳市水利局排灌站	站长	王伯春
8	组员	肖虎	益阳市水务投资开发集团有限公司	副总经理	肖虎
9	组员	蔡思敏	益阳市水务投资开发集团有限公司	副部长	蔡思敏
10	组员	李旭	益阳市水务投资开发集团有限公司	副部长	李旭
11	组员	曾超	益阳市城市防洪工程管理处	主任	曾超
12	组员	殷清明	湖南金地标工程项目管理有限公司	总监	殷清明
13	组员	夏新格	湖南金地标工程项目管理有限公司	专监	夏新格
14	组员	高国显	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	高国显
15	组员	刘立强	中交一公局集团水利工程有限公司	技术负责人	刘立强
16	组员				

新技术投入





水利工程优秀质量管理小组成果证书



I 类成果

提高塑性混凝土防渗墙施工合格率

完成单位：中交一公局集团水利工程有限公司

小组名称：团洲泵站防渗墙QC小组

小组成员：高国显 刘立强 汤正清 欧阳靖 符国平
解 洋 康小林

证书编号：SLQC20204701010



签发单位：

签发日期：





水利工程优秀质量管理小组成果证书



I 类成果

提高泵站流道斜面板混凝土一次性成型合格率

完成单位：中交一公局集团水利工程有限公司

小组名称：团洲泵站新建工程项目QC小组

小组成员：高国显 刘立强 汤正清 欧阳靖 符国平

解 洋 罗谢鑫

证书编号：SLQC20204701011



签发单位：

签发日期：





水利工程建设 优秀质量管理小组证书

成果单位：中交一公局集团水利工程有限公司

小组名称：“团洲泵站新建工程项目”QC 小组

成果名称：提高泵站斜面板混凝土施工成型

一次性合格率

成果等次：三等

小组成员：高国显、刘立强、汤正清、欧阳靖、

解洋、符国平、罗谢鑫





水利工程建设 优秀质量管理小组证书

成果单位：中交一公局集团水利工程有限公司

小组名称：“团洲泵站防渗墙”QC小组

成果名称：提高塑性混凝土防渗墙的施工质量

成果等次：三等

小组成员：高国显、刘立强、汤正清、欧阳靖、
解洋、符国平、康小林



证书号第 4363611 号



发明专利证书

发明名称：一种水利工程用高效节能的排涝泵站

发明人：杨平;黄红;高国显;刘立强;欧阳靖;符国平;解洋;罗谢鑫

专利号：ZL 2020 1 1020624.1

专利申请日：2020 年 09 月 25 日

专利权人：中交一公局集团水利工程有限公司

地址：413000 湖南省益阳市高新区团圆南路（明诚大酒店 9 楼）

授权公告日：2021 年 04 月 16 日

授权公告号：CN 112064570 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号 第 4363611 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中交一公局集团水利工程有限公司

发明人：

杨平；黄红；高国显；刘立强；欧阳靖；符国平；解洋；罗谢鑫

六、拟派项目团队

附表 5

项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格 类别	学历	证明材料所 在资信标文 件页码
			(按助理级、中级、高级填报, 无职称的填“无”即可)	(按一级/二级建造师、造价师、安全等填报)	(按专科、本科、研究生等填报)	
1	项目经理	徐琼华	高级	一级建造师	本科	P (210-217)
2	技术负责人	杨平	高级	一级建造师	本科	P (218-269)
3	安全负责人	郭阳	中级	注册安全	本科	P (270-298)
4	质量负责人	袁淦	助理级	/	本科	P (299-302)
5	商务经理	胡海雁	中级	/	本科	P (303-306)
6	材料员	文胜武	中级	/	专科	P (307-310)
7	土建施工员	莫武	中级	/	本科	P (311-338)
8	机电施工员	蔡慧霖	中级	/	专科	P (339-342)
9	测量员	尹航宇	中级	/	本科	P (343-346)
10	安全员	冯军	中级	/	专科	P (347-375)
11	安全员	刘杰	中级	/	专科	P (376-380)
12	资料员	谭超全	中级	/	本科	P (381-407)
13	资料员	汤洲	中级	/	专科	P (408-434)
14	资料员	刘胜南	中级	/	本科	P (435-438)
15	工程造价师	米碧芳	/	一级造价师	本科	P (439-443)
16	专业负责人 (园林景观专业)	刘国磊	高级	一级建造师	本科	P (444-480)
17	BIM 项目工程师	刘翱	助理级	/	本科	P (481-484)
18	BIM 项目工程师	林依华	中级	/	本科	P (485-488)
19	BIM 项目工程师	吴开平	中级	/	本科	P (489-492)
20	施工员	李胜平	中级	/	专科	P (493-496)
21	劳资专管员	孙伟	/	/	本科	P (497-500)

22	给排水工程师	蔡群祥	中级	/	专科	P（501-504）
23	土建工程师	卜宏斌	中级	/	本科	P（505-508）
24	岩土工程师	刘立强	高级	/	专科	P（509-512）

注：本项目项目管理团队一览表配置最低数量及资质须满足合同条款补充条款中的要求。

项目经理 徐琼华
项目经理（建造师）简历表

姓 名	徐琼华	性 别	女	年 龄	50 岁
职 务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	432322197510251765	手机号码	0737-4217775
参加工作时间	1995 年		从事项目经理（建造师）年限		16 年
项目经理（建造师）资格证书编号		湘 1432006200905470			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
嘉禾县三百磴水库管理所	嘉禾县三百磴水库工程	合同金额：7753.9100 万元	2016 年 11 月 8 日-2021 年 2 月 4 日	已完	合格



使用有效期: 2025年05月21日
- 2025年11月17日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 徐琼华

性 别: 女

出生日期: 1975年10月25日

注册编号: 湘1432006200905470



聘用企业: 中交一公局集团水利工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)

建筑工程(有效期: 2024-11-17至2027-11-16)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐琼华

个人签名:

徐琼华

签名日期: 2025.5.21



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2009年03月13日

姓 名: 徐琼华
性 别: 女
身份证号: 432322751025176
专业类别: 房屋建筑
考试年度: 2006年
取得执业资格证书时间: 2005年
执业资格证书编号: 0105240
执业资格证书记载的专业类别: 水利水电

管理号: 06430103406433321

编 号: 07003604



0011 徐琼华

本证明表明持有人已通过
中华人民共和国一级建造师考试
的相应专业类别。本证明作为注
册时增加执业岗位专业类别的依据。

签发单位 (章):

签发日期: 2007年5月16日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：徐琼华

性 别：女

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：永安B201900000187

首次发证日期：2019年6月13日

有 效 期：2019年6月13日 至 2025年6月12日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：湘建安B（2018）0050117

姓 名：徐琼华

性 别：女

出 生 年 月：1975年10月25日

企 业 名 称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年10月17日

有 效 期：2018年10月17日 至 2027年07月18日



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅

发证日期：2018年10月17日



22



持证人签名:

姓名: 徐琼华
性别: 女
身份证号: 432322197510251765
任职资格: 高级工程师
专业类别: 水利水电工程管理
批准日期: 2013年12月31日
工作单位: 益阳市水利水电建设有限公司
系统编码: A08131000000001010

普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 01350235

学生 徐琼华 性别 女 现年 21 岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校土木工程系工业与民用建筑 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名
校(院)长



何继泰

一九九五年七月六日

证书编号: 00950418

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	徐琼华	建账时间	199712	身份证号码	432322197510251765			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:16			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
			工伤保险		202411-202505			
			失业保险		202411-202505			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：徐琼华

第1页,共2页

个人编号：43120000003091037096

202504	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：徐琼华

第2页,共2页

个人编号：43120000003091037096

技术负责人 杨平
技术负责人简历表

姓名	杨平	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	420923198601091875		
手机号码	0737-4217775	证件号(职称证书编号)	湘 1432016201770056、 NO. 00072900		
参加工作时间	2008 年	从事技术负责人年限	10 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
拉萨市政 投建设项 目代建管 理有限公 司	拉萨河城区 段综合治理 及生态修复 工程	合同金额： 26733.4238 18 万元	2019 年 11 月 6 日-2022 年 06 月 30 日	已完	合格
广州市南 沙区大岗 镇人民政府	大岗镇潭洲 涌涌流域水 系连通及综 合治理工程 (一期)	合同金额： 14469.0489 48 万元	2021 年 4 月 20 日-2023 年 12 月 25 日	已完	合格



使用有效期: 2025年04月10日
- 2025年10月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 杨平

性 别: 男

出生日期: 1986年01月09日

注册编号: 湘1432016201770056



聘用企业: 中交一公局集团水利工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-11-17至2027-11-16)

水利水电工程(有效期: 2025-03-26至2028-03-25)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

杨平

个人签名:

签名日期: 2025.4.10.

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年02月07日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：杨平

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：主要负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：永安B20160000207

首次发证日期：2016年1月18日

有 效 期：2025年1月18日 至 2028年1月17日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

高级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 00072900



持证人签名:

姓名:	杨平
性别:	男
身份证号:	420923198601091875
任职资格:	高级工程师
专业类别:	水利水电工程管理
批准日期:	2015年12月31日
工作单位:	益阳市水利水电建设有限公司
系统编码:	A08151000000001091

普通高等学校

毕业证书



学生 杨平 性别男 ,一九八六年一月九日生,于二〇〇五年九月至二〇〇八年七月在本校 工程造价 专业
三年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:武汉工业职业技术学院 校(院)长:

杨世金

成人高等教育

毕业证书



学生 杨平 性别男 ,一九八六年一月九日生,于二〇一二年二月至二〇一四年七月在本校 土木工程
专业 函授 学习,修完专升本 科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:湖南城市学院

校(院)长:

李建华

批准文号:教发函[2002]77号
证书编号:115275201405070077

二〇一四年七月一日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	杨平	建账时间	200904	身份证号码	420923198601091875			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:17			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
			工伤保险		202411-202505			
			失业保险		202411-202505			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：杨平

第1页,共2页

个人编号：43120000003090221131

202504	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：杨平

第2页,共2页

个人编号：43120000003090221131

技术负责人-杨平业绩-拉萨河城区段综合治理及生态修复工程
中标通知书

19024



西藏自治区水利建设项目工程施工

中标通知书

工程名称：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程

建设地点：拉萨市境内

西藏自治区水利厅建设与管理处印制

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司：

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程 (招标编号：FJJR-LSSL07) 于 2019 年 8 月 15 日在拉萨市公共资源交易中心进行公开招标。评标结果确定你单位为第一中标候选人，中标价为：267334238.18 元人民币（大写：贰亿陆仟柒佰叁拾叁万肆仟贰佰叁拾捌元壹角捌分），标段划分：一个标段；建设规模：主要建设内容包括新建工布堂、拉萨大桥左岸、次角林、2#闸左岸和右岸、拉萨火车站、环卫局等 7 段河道护岸工程和相应的滨水生态工程，护岸工程总长 13.685km，生态景观工程总面积 128.92 公顷。

资金来源和落实情况：国家资金，资金已落实；

建设地点：拉萨市境内；

总工期：22 个月；

工程质量：合格。

请你单位收到本通知书后 15 日内向我方提交合同履约担保金（中标价的 10%）并与我方商谈合同。

附表：中标企业在投标书中承诺情况

招 标 人：_____

法定代表人或

其委托代理人：_____



(盖章)



(签字)

日期：2019 年 8 月 26 日

本 中 标 通 知 书 一 式 十 六 份

福建省建融工程咨询有限公司

地址：拉萨市慈松堂西路噶吉康萨 2 期 2 栋 4 号

附表：

中标企业在投标书中承诺情况表

填表人：

审核人：

姓名	职务	职称	专业	证书编号
黄红	项目经理	高级工程师	水利水电	湘 143060905467/ 水安 B (20180052695/ A08141000000000607
冯军	安全员	工程师	水利水电	SGL20140801779/ 水安 C (2016) 0032683
雷景辉	施工员	工程师	水利水电	SGL20160200002
陶慧	质检员	工程师	水利水电	SGL20130808469
杨平	技术负责人	高级工程师	水利水电	A08151000000001091
陈单立	材料员	助理工程师	水利水电	SGL20164301470
蔡静怡	预算员	助理工程师	水利水电	水利 134300139
蒋仲明	水工工程师	高级工程师	水利水电	A08141000000000609
刘涛	机电工程师	工程师	机电	B08121090000000136
姚朝辉	注册安全工程师	高级工程师	其他安全	43140166251/0180542
刘文祥	地质工程师	工程师	地质	B08071090000000187

机械 设备	主要 施工	发电机组、自卸汽车、汽车吊、洒水车、电焊机、工具车、混凝土搅拌机、砼振捣器、水准仪、经纬仪、电阻测试仪、汽油照明车、挖掘机、切缝机、推土机、水泵
----------	----------	--

安全 生产 措施	安全施工管理的方针：“安全第一，预防为主”。“安全第一”是把人身的安全放在首位，安全为了施工，施工必须保证人身安全，充分体现了“以人为本”的理念。“预防为主”是实现安全第一的重要手段，采取正确的方法进行安全管理，从而消灭安全隐患，尽量把事故消灭在萌芽状态，这是安全管理的最重要的思想。由于本工程高空临边多，存在大量的安全隐患，在安全上任何的疏忽大意都将带来不可估量的后果。安全组织是通过施工过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足施工安全所进行的组织管理活动。应派专人重点控制。
----------------	---

本表由招标代理机构负责填写并盖章，填表内容须与投标书一致。

招标代理公司与中标人串通，修改填表内容，按相关规定严格追究法律责任。

中标须知

- 1、 中标人接到本通知后，十五日内按招标文件规定的格式向招标人提交合同履约担保金。逾期未交的，视为放弃中标项目。
- 2、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离招投标文件实质性内容的其他协议。
- 3、 招标人在确定中标人后，应当在 15 日内按项目管理权限向水行政主管部门的行政监督部门提交招投标情况的书面报告。

登记号： 2019232



日期：2019 年 9 月 9 日

本 中 标 通 知 书 一 式 十 六 份

福建省建融工程咨询有限公司

地址：拉萨市慈松堂西路噶吉康萨 2 期 2 栋 4 号

合同

19024

正本

合同编号: ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

拉萨河城区段综合治理及生态修复
工程

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇一九年九月签订

正本

合同编号: ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

拉萨河城区段综合治理及生态修复 工程

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇一九年九月签订

第一部分 合同协议书

合同编号：ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拉萨河城区段综合治理及生态修复工程（项目名称）已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对拉萨河城区段综合治理及生态修复工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 合同谈判备忘录；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求（见招标文件）；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件；

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）贰亿陆仟柒佰叁拾叁万肆仟贰佰叁拾捌元壹角捌分（¥：267354238.18元）。

4、承包人项目经理：黄红

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划总工期为 22 个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式 拾陆 份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执 拾 份（贰正捌副），承包人执 陆 份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程
有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字) 或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份

开户银行: _____

有限公司拉萨东城区支行

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点: 拉萨市。

竣工验收

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程项目

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程项目合同工程完工验收

合同编号：ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

鉴 定 书

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程完工验收工作组

2022 年 06 月 30 日

项目法人（委托）：拉萨市水利工程建设管理中心

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中水北方勘测设计研究有限责任公司

监理单位：四川省城市建设工程监理有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量监督站

运行管理单位：拉萨市水利局河湖管理科

验收时间：2022 年 06 月 30 日

验收地点：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程施工项目部

前言：

1、验收依据：

- (1) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)；
- (2) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)
- (3) 拉萨河城区段综合治理及生态修复工程经批准的设计图纸文件；
- (4) 拉萨河城区段综合治理及生态修复工程施工合同文件。
- (5) 相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。

2、组织机构：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程验收工作由拉萨市政投建设项目代建管理有限公司主持验收，验收工作组成员由拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司、四川省城市建设工程监理有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司各参建单位代表组成（名单附后）。

3、验收过程：2022年06月30日验收工作组到工程实地进行了查看，检查了工程完成情况和工程质量，听取了本工程建设有关情况的汇报，查阅了单位工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过拉萨河城区段综合治理及生态修复工程合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程

合同工程位置：本工程治理范围上游起始于纳金大桥下游 1km 处（河道桩号 18+958），下至青藏铁路大桥（河道桩号 35+301），包括工布堂、拉萨大桥左岸、次角林、2#闸左岸和右岸、拉萨火车站、环卫局等 7 段。

(二) 合同工程主要内容

护岸工程左岸自上游向下游分别为拉萨大桥左岸护岸工程、次角林段护岸工程、2#闸左岸护岸工程、拉萨火车站段护岸工程，共计 4 处，长 6.72km；右岸自上游向下游分别为工布堂段护岸工程、2#闸右岸护岸工程、环卫局段护岸工程，共计 3 处，长 6.965km。

生态景观带工程主要布置在迎水侧堤脚至护岸之间的滩地上，实际完成面积 96.56 公顷。具体建设内容与规模见下表：

护岸工程建设内容与规模

序号	工程名称	岸别	长度(km)	护岸岸顶 高程	备注
1	工布堂段	右	1.035	按照水闸 正常蓄水 位加 0.5m 超高与 20 年一遇水 位外包线	
2	拉萨大桥左岸	左	0.7		
3	次角林段	左	1.57		
4	2#闸左岸	左	2.38		长度核减量-90m
5	2#闸右岸	右	2.57		长度核减量-100m
6	拉萨火车站段	左	2.07		长度核减量-80m
7	环卫局段	右	3.36		长度核减量-145m
合计			13.685		

生态景观带工程建设内容与规模

序号	工程名称	岸别	生态景观带面积（公顷）	备注
1	工布堂段	右	3.03	核减 0.93 公顷
2	拉萨大桥左岸	左	1.88	
3	次角林段	左	9.33	
4	2#闸左岸	左	6.95	
5	2#闸右岸	右	8.3	核减 17.4 公顷
6	拉萨火车站段	左	1.72	核减 12.54 公顷
7	环卫局段	右	65.35	核减 1.49 公顷
合计			96.56	32.36 公顷

（三）合同工程建设过程

工程实际开工时间：2019 年 11 月 6 日；

工程实际完工时间：2022 年 5 月 15 日。

3.1 主要施工方法

· 施工采取：种植土施工、乔灌木栽植、撒播草籽、给水管及配套设施安装、混凝土施工、园路及广场铺装、景观小品施工、电缆埋设、灯具安装等方法。

3.1.1 种植土施工

自卸车（20T）装运至施工现场指定位置，挖掘机配合装载机进行摊铺、整平，验收合格后进入下一道工序。

3.1.2 乔灌木栽植

严格按照设计标准要求起苗，苗木运到现场，进行苗木修剪和假植。使用 GPS（华测 X5）根据图纸坐标进行定位，开挖栽植穴、槽，采用手工栽植，定期进行养护。

3.1.3 撒播草籽

混播草籽，根据设计比例将处理好的草种和混合料拌和，均匀地撒播到已备好的表土区内，定期进行养护。

3.1.4 给水管及配套设施安装

根据图纸定位放样出管道的位置，采用人工配合小型反铲挖掘机开挖，沟槽开挖后经监理验收合格后进行管道安装，管道安装完成后，进行管道打压试验。阀门井采用人工开挖，安装阀井，并回填处理。

3.1.5 土方开挖

基坑开挖前进行测量放线，确定基坑位置，采用机械开挖至建基面，组织联合隐蔽验收，合格后进行下一道工序。

3.1.6 格宾石笼施工

均匀地向同层的各箱格内投料，顶面填充石料适当高出网箱，且密实、空隙处宜以小碎石填塞，表面以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。

3.1.7 混凝土浇筑

作业准备 → 模板安装 → 混凝土（商混）搅拌运输 → 混凝土浇筑、振捣 → 抹面收光 → 养护。

3.1.8 土方回填

回填前要对基础、石笼等进行检查验收，并且做好隐蔽验收工作，在基础混凝土强度达到设计要求后，进行回填土施工。

3.1.9 园路及广场铺装

场地整平 → 路基压实 → 铺设级配碎石层 → 透水混凝土面层或透水砖面层铺装。

3.1.10 景观小品施工

土方开挖 → 景观小品基础浇筑及钢板预埋 → 景观小品安装。

3.1.11 电缆埋设

土方开挖 → 部分钢管预埋 → 电缆埋设及穿管 → 土方回填。

3.1.12 灯具安装

土方开挖 → 灯具基础浇筑及钢板预埋 → 电线连接 → 灯具安装箭头灯具基础回填。

二、验收范围

护岸工程和生态景观带工程两个单位工程的全部建设内容。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

2019年11月6日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨河城区段综合治理及生态修复工程》施工合同，合同金额267334238.18元。2021年4月中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨河城区段综合治理及生态修复工程》施工合同补充协议，合同金额增加29127569.89元，补充协议签订后合同金额为296461808.07元。

(二) 工程完成情况和完成的主要工程量

按照设计及规范要求已完成护岸工程和生态景观带工程两个单位工程的全部建设内容。主要工程量见下表：

序号	名称	单位	合同工程量	已完成工程量
1	结构工程			
(1)	土方开挖	m ³	384389	32024.12
(2)	土方回填	m ³	153890	60711.27
(3)	混凝土浇筑	m ³	3792.73	3792.73
(4)	现浇构件钢筋	t	310.846	310.846
(5)	止水带预埋	m	112	112
(6)	卷材防水铺设	m ²	802	802
(7)	钢爬梯及集水坑 篦子安装	kg	631	631
(8)	卵石石回填	m ³	/	3137
(9)	护岸填筑 (相对密度不小于0.6)	m ³	220347	345706.68
(10)	种植土回填(厚0.3m)	m ³	7108	1544
(11)	混凝土护坡 C25F200	m ³	2423	1904
(12)	混凝土台阶 C25F200	m ³	13218	7579
(13)	连接梯步 C25F200	m ³	/	5
(14)	混凝土挡墙 C25F200	m ³	8454	3380.37
(15)	混凝土基座 C25F200	m ³	19827	15018

(16)	混凝土垫层 C15 (厚 0.1m)	m ³	4229	2565
(17)	钢筋制安	T	68	52
(18)	M10 水泥砂浆垫层 (厚 5cm)	m ³	807	636
(19)	砂卵石垫层	m ³	1614	1249
(20)	格宾石笼护脚 (4*1*0.8m-3p)	m ³	17229	17656
(21)	格宾石笼护脚 (3*2*0.3m-2p)	m ³	4420	9527
(22)	格宾石笼挡墙 (4*1*1m-3p)	m ³	29825	35605
(23)	格宾石笼护脚 (4*2*0.3m-2p)	m ³	/	1002
(24)	格宾石笼护脚 (3*1*1m-2p)	m ³	6342	5968
(25)	格宾石笼护脚 (5*1*0.8m-4p)	m ³	19800	20669
(26)	格宾石笼护坡	m ³	/	1378
(27)	格宾石笼护脚 (8*1*1m-7p)	m ³	14384	13730
(28)	格宾石笼挡墙	m ³	/	1379
(29)	反滤土工布 (300g/m ²)	m ²	139620	148095
(30)	聚乙烯闭孔泡沫板 (厚 2cm)	m ³	135	108
(31)	DN50PVC 排水管	m	4720	3049
(32)	仿木栏杆	m	3685	4364
2	给排水工程			
(1)	过滤器组安装	套	16	16
(2)	井用潜水泵安装	套	16	16
(3)	水井施工	个	16	16
(4)	中粗砂	m ³	4863.91	4863.91
(5)	PE 给水管铺设	m	110266	110266
(6)	喷头安装	个	6538	6538
(7)	阀井安装	个	1167	1167
(8)	排水管 PVC DN50 预埋	m	250.78	250.78
3	电气工程			
(1)	太阳灯	套	1406	1406
(2)	接地母线连接	m	2571	2571
(3)	接地极连接	个	1046	1046

(4)	镀锌钢管 DN150 铺设	m	1700	1700
(5)	箱式变压器安装	套	7	7
(6)	电力接入	项	7	7
(7)	电缆铺设	m	14560	14560
4	铺装及景观杂项工程			
(1)	石材铺装	m ²	30881	30881
(2)	透水混凝土路面铺装	m ²	24376.85	24376.85
(3)	卵石铺设	m ³	2571.45	2571.45
(4)	土工膜铺设	m ²	25714.5	25714.5
(5)	景观小品安装	套	524	524
(6)	栽植乔灌木	株	166541	166541
(7)	栽植地被花卉	m ²	202910	202910
(8)	草坪（草籽播种）	m ²	649187	649187
(10)	种植土换填	m ³	274908	274908
(11)	土工布铺设	m ²	783501	783501
(12)	整理绿化用地	m ²	783501	783501

（三）结算情况

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程在单位工程验收前，共计拨付工程进度款 239212917.07 元，占合同总金额 80.69%。

四、合同工程质量评定

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程包含 2 个单位工程，15 个分部工程，8645 个单元工程，主要单元工程 1136 个，关键隐蔽单元工程 240 个。主要单元工程和关键部位单元工程占单元工程总数的 15.92%。现已全部完成，并进行了质量评定，经施工单位自评、监理单位复核后的单元工程质量全部合格，护岸工程 2021 年 09 月 01 日完成 2 个分部工程验收、5 个分部工程于 2022 年 05 月 25 日进行验收；生态景观带工程 8 个分部工程于 2022 年 05 月 26 日进行验收，所有分部工程验收合格。护岸工程单位工程和生态景观带工程单位工程于 2022 年 06 月 22 日验收合格。拉萨河城区段综合治理及生态修复工程于 2022 年 06 月 30 日进行合同工程完工验收。

（一）工程质量评定

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程分为 2 个单位工程，具体评定情况如下：

1. 护岸工程

本单位工程所含 7 个分部工程、1355 个单元工程全部合格；无质量事故；外观质量合格；施工质量检验资料齐全；符合国家和行业技术标准以及设计要求，质量等级评定为合格。

2. 生态景观带工程

本单位工程所含 8 个分部工程、7290 个单元工程全部合格；无质量事故；外观质量合格；施工质量检验资料齐全；符合国家和行业技术标准以及设计要求，质量等级评定为合格。

（二）工程质量检测情况

原材料与中间产品检测情况：地基承载力试验检测共 54 组、水泥取样 10 组、砂取样 10 组、钢筋取样 21 组、混凝土试件抗压强度试验取样 654 组，混凝土抗冻试验取样 22 组、格宾网取样 27 组、土工布取样 178 组、岩石取样 48 组、石材取样 6 组，透水混凝土试件抗压强度试验取样 7 组，透水混凝土砖取样 2 组合格、种植土取样 22 组、电缆取样 19 组，均为合格（详细数据见检测报告）。

监理抽检情况：原材料与中间产品检测情况：地基承载力 3 组、水泥取样 2 组、砂取样 2 组、钢筋取样 6 组、混凝土试件抗压强度试验取样 35 组，混凝土抗冻试验取样 1 组、格宾网取样 1 组、土工布取样 10 组、岩石取样 3 组、石材取样 1 组，透水混凝土试件抗压强度试验取样 1 组，透水混凝土砖取样 1 组合格、种植土取样 7 组、电缆取样 4 组，均为合格（详细数据见检测报告）。

（三）工程质量核定

工程质量等级评定、核定及核备情况见下表：

工程质量等级评定、核定及核备情况汇总表

单位工程	分项工程	单位质量评定	分部工程验收质量等级	质量监督机构核定核备等级
------	------	--------	------------	--------------

		合格 (个)	合格率 (%)	优良 (个)	优良率 (%)	施工 自评	监理 复核	分部 验收	
护岸 工程	工布堂段护岸工程	82	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	拉萨大桥左岸段 护岸工程	50	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	次角林段护岸工程	143	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河左岸段护岸工程	215	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河右岸段护岸工程	224	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	拉萨火车站段 护岸工程	210	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	环卫局段护岸工程	431	100	0	0	合格	合格	合格	合格
生态 景观 带工 程	工布堂段 生态景观带工程	424	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	拉萨大桥左岸段 生态景观带工程	324	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	次角林段 生态景观带工程	988	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河左岸段 生态景观带工程	554	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河右岸段 生态景观带工程	591	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	火车站段 生态景观带工程	197	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	环卫局段 生态景观带工程	3942	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	设备用房工程	270	100	0	0	合格	合格	合格	合格

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

- 1、建议加强护岸工程在汛期的运行管理，确保护岸工程安全度汛。
- 2、加强生态景观工程苗木花卉后期养护，确保生态修复效益持续发挥。
- 3、加强本工程所有防腐木设施的后期运行维护。

八、结论

验收工作组通过实地查看了工程现场，查阅了工程建设档案资料，听取了各参建单位工作汇报及相关单位意见，经充分讨论形成以下验收结论：

1、主要原材料、中间产品等已按照规范要求进行了质量检测，检测结果合格。资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

2、拉萨河城区段综合治理及生态修复工程已按批准设计规模内容及施工合同约定完成全部施工任务，2个单位工程验收合格。

3、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及相关规范规程，验收工作组同意通过拉萨河城区段综合治理及生态修复工程合同工程完工验收，合同工程质量评定为合格。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表（附件一）

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程
合同工程完工 验收工作组成员签字表

序号	验收组	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
1	组长	吴 笛	拉萨市政投建设项目代建有限公司	副总经理	吴笛
2	副组长	晏家军	拉萨市政投建设项目代建有限公司	工程师	晏家军
3		李东海	中水北方勘测设计研究有限责任公司	设代组组长	李东海
4		刘 俊	四川省城市建设工程监理有限公司	总监理工程师	刘俊
5	成员	李 游	拉萨市政投建设项目代建有限公司	工程师	李游
6		扎西罗布	拉萨市政投建设项目代建有限公司	现场管理员	扎西罗布
7		王治国	拉萨市政投建设项目代建有限公司	现场管理员	王治国
8		石贝西	中水北方勘测设计研究有限责任公司	设代组副组长	石贝西
9		张 明	中水北方勘测设计研究有限责任公司	设计代表	张明
10		鲍立功	青矩工程顾问有限公司	项目负责人	鲍立功
11		师 滨	四川省城市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	师滨
12		陈洪明	四川省城市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	陈洪明
13		孔高才	四川省城市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	孔高才
14		黄 红	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	黄红
15		杨 平	中交一公局集团水利工程有限公司	技术负责人	杨平
16		陶 慧	中交一公局集团水利工程有限公司	工程师	陶慧

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程

会议签到表

会议主题	拉萨河城区段综合治理及生态修复工程 合同评审和验收会			
会议时间	2022年6月30	会议组织单位	拉萨市城投水务投资有限责任公司	
会议地点	拉萨市城投水务投资有限责任公司会议室	会议主持人	李辉	
参加会议人员签到				
序号	姓名(签字)	单位	职务	电话
1	吴金	市城投代建	副总工程	182020487
2	朱生烟	市水利局		13989988160
3	晏家军	市政投代建	工程师	13986874936
4	李以	市政投代建	工程师	1828910087
5	张明	市政投代建	工程师	1368997807
6	易娟	市水利局	工程师/副3/2	1378916216
7	鲍立功	岩土工程顾问公司	项目负责人	18990288339
8	王为民	市政投代建	工程师	1733754426
9	杨平	中交二公局昆明勘测设计院	技术负责人	1807373219
10	黄江	中交二公局水利公司	项目经理	18115281919
11	袁建国	成都交大环境集团	总监	15882440273
12	周兴	北京林平源生态科技发展有限公司	工程师	15826209396
13	李东海	中水北方	设计组长	13752171260
14	石明	中水北方	设计副组长	13820670790
15	张明	中水北方	设计代表	15222755230
16	刘平	四川城建监理	总监	13789917771
17	师滨	四川城建	总监	13830772588

18	陈洪明	四川城建	支道	
19	孔高才	四川城建	支道	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

技术负责人-杨平业绩-大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程（一期）
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2019]第[06996]号

(主)中交一公局集团水利工程有限公司(成)民航机场建设工程有限公司,中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程(一期)设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币壹亿肆仟肆佰陆拾玖万零肆佰捌拾玖元肆角捌分(¥14469.048948万元)。

其中:

项目负责人姓名: 杨平

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月15日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月15日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年12月16日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel.: 020-26666000 Fax: 020-26666095
ADD.: 广州市天河区天润路555号 510630
WWW.GZGQZY.CN



合同

正本

大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理
工程（一期）

设计施工总承包合同

合同编号:DGZSL-S-GCJSH-1/2020

发包人: 广州市南沙区大岗镇人民政府

项目管理单位: 广东河海工程咨询有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司（主）

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（成）

民航机场建设工程有限公司（成）

签订日期: 2020年 1月 15日

第一部分 合同协议书

鉴于：广州市南沙区大岗镇人民政府（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设项目大岗镇潭洲涌涌流域水系连通及综合治理工程（一期）（以下简称“本项目”）。（主）中交一公局集团水利工程有限公司（成）中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（成）民航机场建设工程有限公司（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。

1、工程概况

(1) 工程名称：大岗镇潭洲涌涌流域水系连通及综合治理工程（一期）。

(2) 工程地点：广州市南沙区。

(3) 工程立项批准文号：穗南发改项目[2019]164号文。

(4) 工程规模：本项目河道堤防级别均为4级，由于排涝期间，橡胶坝不承担挡外水作用，橡胶坝按照过流量确定主要建筑级别为3级，次要建筑级别为4级，临时建筑物级别为5级。排涝标准为20年一遇最大24小时暴雨1天排完不成灾。具体工程规模如下：

(1) 水闸、泵站建筑物：新建南北水闸2座，净宽为30m（2座各15米宽），泵站1座（ $1\text{m}^3/\text{s}$ ）。

(2) 堤防及河道整治建筑物

1) 整治岸线总长1547m，其中潭洲涌涌西岸1547m，东岸1547m。

2) 河道平均拓宽8m至16m左右，改建长1547m河涌。

3) 修建和修复栏杆3094m。

4) 路灯3094m，每隔30m设置一盏。

5) 巡河路3094m，河涌两岸每侧各设置3m宽。

6) 河涌整治方案产生土方量约39726.66 m^3 ，包括场地平整、河道拓宽、绿化和巡河道换填等。

7) 管线迁改：包括管线下地和综合管沟。

(3) 交通建筑物

1) 道路修建和修复15236 m^2 。

2) 改造4座桥梁，新建1座人行天桥等。

(4) 流域水环境整治与生态修复工程 1) 生活污水配套截污及沿河截污工程

新建排水管DN600 685m，DN500 500m，对沿着治理的河涌两岸进行差缺补漏铺设截污管系统。

把现有存在的污水全部截留，接驳到附近的污水管网里，每30m左右设一检查井，共9个检查井。

2) 雨水收集工程

新建雨水沟4325米，雨水口200个。

(5) 滨水生态景观体系构建工程

1) 河道生态修复

流域河涌生态修复总面积为57000m²，采用包括生物强化工程和沉水植被为主的水域生态治理措施。

2) 滨水岸线景观工程根据沿河涌两岸土地利用情况，选取开敞空间打造滨水景观，共规划11个景观节点，总绿化面积为3114m²。

3) 亲水平台6个，景观整治5个，绿化7376m²；

(6) 基于智慧城市体系的流域管理体系构建工程

新布置水质自动监测点3个，包括视频监控、水质断面监测等设施。

(7) 河道清淤和无害化处理 河道清淤总量约14851.2m³。

(5) 资金来源：财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：工程的建设有七大任务，包括水闸、泵站建筑物、堤防及河道整治建筑物、交通建筑物、流域水环境整治与水生态修复工程、滨水生态景观体系构建工程、基于智慧城市体系的流域管理体系构建工程、河道清淤工程及污泥无害化处理工程。

2.2 承包范围：

(1) 工程勘察工作：完成本项目所需的所有勘察工作，包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）以及前期现状摸查工作等。

(2) 工程设计工作：方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、编制施工图预算（含工程量清单编制）、现场指导与监督、配合编制竣工图及相关报建等工作。

(3) 工程施工：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。

(4) 创优工作：为实现本项目设定的创优目标所需完成的所有工作。

(5) 其他:

1) BIM 技术运用: 在初步设计、施工图设计、施工阶段、运营阶段的应用 BIM 技术, 利于 BIM 建模及辅助优化设计工作、施工管理工作。

2) 概预算造价文件编制: 包括概算、预算文件编制, 设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。

3) 报批报建: 协助办理从设计阶段到竣工验收阶段的所有报批报建工作, 招标人予以协助。

2.3 承包方式:

工程勘察: 在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整, 但投标报价下浮率不变。最终结算价由南沙区大岗镇财政所按本合同规定的结算原则审定。

工程设计: 在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整, 但投标报价下浮率不变。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

工程施工: 总价承包, 按经发包人批准的且通过施工图审查的施工图总价承包。

2.4 考虑到[□电力进线与 10kv 供电工程(含临电)、□给水(含临水)、□燃气、□幕墙、□钢结构、□装修、□园林、□其他]专业设计的专业性及特殊性, 若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可, 则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计, 相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中, 并按此原则签订专业设计分包合同, 支付时由承包人转付给专业设计单位, 发包人无需为此补偿任何费用。

2.5 发包人根据工程实施情况, 有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整, 承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定为: 本工程总工期为 360 日历天, 自合同签订之日起至竣工验收之日止。

关键节点工期要求:

3.1.1 设计节点工期:

(1) 2020 年 3 月 31 日, 完成初步设计并报审;

(2) 2020 年 4 月 15 日, 完成初步设计概算文件并报审;

(3) 2020 年 4 月 30 日, 完成施工图设计并报审;

(4) 2020 年 5 月 15 日, 完成施工图预算文件并报审。

以上节点工期根据实际合同签订日期顺延。

3.1.2 施工节点工期:

发包人根据工程实际情况,有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整,承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整,不得延误,并不得要求另行增加费用,相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

3.2 本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限,承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况,有权对合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整。

4、质量标准:

4.1 设计要求的质量标准:符合相关规范规定和招标人要求。

4.2 创优目标:力争申报省级优秀工程。

4.3 施工要求的质量标准:优良。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标:

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 确保

☐ 达到广州市安全文明样板工地标准。

☒ 广州市安全文明样板工地,争创广东省安全文明样板工地。

☐ 其他。

(2) 环境管理目标:

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质〔2008〕937号)、《广州市建设工程文明施工管理规定》(广州市人民政府令第62号)、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《广州市委宣传部广州市住房和城乡建设委员会广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》(穗建质〔2016〕1085号)。文明施工、施工围蔽、项目驻地等严格按照《广州南沙重点建设项目工地规范化、标准化实施方案》执行。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同暂定总价为 144690489.48 元(大写:人民币壹亿肆仟肆佰陆拾玖万零肆佰捌拾玖元肆角捌分),其中:

建安工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定为 139868364.48 元，工程费下浮率为下浮 2.11%；

勘察费暂定为 220400.00 元，勘察费下浮率为下浮 20 %；

设计费暂定为 2617725.00 元，设计费下浮率为下浮 5 %。

6.3 本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），实际合同价款按合同条款第 17 条约定确定，待财政概预算评审后，签订修正合同修订合同价款。最终结算价以南沙区大岗镇财政投资评审审定的金额为准。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含澄清文件）；
- (6) 投标文件；
- (7) 价格清单；
- (8) 发包人各项管理规定；
- (9) 设计任务书；
- (10) 施工管理任务书；
- (11) 品质工程创建方案；
- (12) BIM技术应用方案；
- (13) 工程造价控制方案；
- (14) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人

的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的10%。如承包人为联合体单位，可由主办方提供履约担保。也可根据联合体分工分别提供履约担保，但担保金额不得小于合同约定金额。

12、合同生效

合同订立时间：2020年 月 日。

合同订立地点：广州市南沙区

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且最终结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

13、合同份数

本合同正本一式伍份，发包人、项目管理单位各执壹份，承包人共执叁份；副本拾伍份，发包人、项目管理单位各执叁份，承包人共执玖份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

以下无正文，转签章页。

发包人：广州市南沙区大岗镇人民政府（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

项目管理单位：广东河海工程咨询有限公司（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

地址：广州市天河区天寿路 101 号 3 楼

邮政编码：510610

电话：020-38863999

传真：020-38811355

承包人：（主）中交一公局集团水利工程有限公司（公章）（成）民航机场建设工程有限公司（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

地址：益阳市高新区团圆南路（明城大酒店 9 楼）

邮政编码：413000

电 话：0737-4217775

传真：0737-4217765

开户银行：

账 号：

法定代表人：

或委托代理人：

地址：天津市滨海新区新港二号路 173 号

邮政编码：300450

电 话：022-66705363

传 真：022-66705363

承包人：（成）中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

地址：北京市朝阳区定福庄西街1号

邮政编码：100024

电话：010-51972599

传真：010-65729087

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京定福庄支行

账号：11043301040003890



竣工验收

大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程（一期）
合同工程完工验收

鉴 定 书

大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程（一期）
合同工程完工验收工作组

2023 年 12 月 25 日

验收主持单位：广州市南沙区大岗镇政府

法人验收监督管理机关：广州市南沙区水务局

项目法人：广州市南沙区大岗镇政府

代建机构：广东河海工程咨询有限公司

设计单位：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

监理单位：广东河海工程咨询有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司、民航机场建设工程有限公司

质量监督机构：广州市南沙区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：广州市南沙区大岗镇农业农村技术服务中心

验收日期： 2023 年 12 月 25 日

验收地点：大岗镇人民政府 304 会议室

前 言

验收依据:

大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程（一期）工程已按设计图纸及施工合同文件要求完成了所有工程项目，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及国家现行有关法律、法规、规章和技术标准等相关规定进行合同工程验收。

组织机构:

验收主持单位：广州市南沙区大岗镇政府

项目管理单位：广东河海工程咨询有限公司

监理单位：广东河海工程咨询有限公司

承包人：（主）中交一公局集团水利工程有限公司

（成）民航机场建设工程有限公司

（成）中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

运行管理单位：广州市南沙区大岗镇农业农村技术服务中心

大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程（一期）合同验收工作组由上述单位的代表组成。广州市南沙区水务局、广州市南沙区水务工程质量安全监督站派员列席验收会议。

验收过程:

- 1、听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
- 2、现场检查工程完成情况和工程质量；
- 3、检查各分部工程验收有关文件及相关档案资料；
- 4、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称：大岗镇潭洲涌流域水系连通及综合治理工程（一期）

工程位置：广州市南沙区大岗镇潭洲涌

(二) 合同工程主要建设内容

工程位于大岗镇潭洲涌涌升平桥至龙古桥河段，整治长度约 1.532km。本工程的整治目标是保证潭洲河涌的水安全、改善水环境、增强潭洲河涌水系连通、消除黑臭水体。工程主要任务是防洪、排涝、改善水环境和美化城市景观。主要建设内容包括：河道整治长度约 1.532km，新建北气盾坝 1 座；新建南气盾坝 1 座；新建人行桥 1 座；改造桥梁 7 座；河涌两岸道路提升改造；流域水环境整治与水生态修复工程、河道清淤清障及污泥无害化处理工程；排口整治及管线迁改；滨水生态景观体系打造等工程。

工程等级及防洪标准，工程等别为 V 等，提防级别为 4 级，临时建筑物为 5 级。设计洪水标准为河道提防设计洪水标准采用 20 年一遇。

(三) 合同工程建设过程

1、大岗镇潭洲涌流域水系连通及综合治理工程（一期）工程依据合同条款工期为 360 日历天。根据监理批复的开工函，本工程于 2021 年 4 月 20 日正式开工，合同完工时间为 2022 年 4 月 15 日。施工过程中因项目局部管线迁改、方案调整、村民阻工、强降雨及台风、疫情等影响造成工期延误。实际完工日期为 2023 年 5 月 30 日。分部工程开工及完工时间如下表所示：

表 1 分部工程开、完工日期表

分部工程名称	开工日期	完工日期
△堤基处理	2021.4.20	2022.11.26
△堤身工程	2021.5.13	2022.12.10
△道路、桥梁工程	2021.5.24	2023.3.28
给排水工程	2021.7.1	2022.12.8
附属工程	2022.6.18	2023.5.25
南北气盾坝工程	2022.7.5	2023.5.30

景观绿化工程	2022. 5. 1	2023. 5. 30
疏浚工程	2021. 4. 20	2022. 11. 20
海绵城市	2021. 5. 17	2023. 5. 30

二、验收范围

大岗镇潭洲涌流域水系连通及综合治理工程（一期），验收范围包括合同工程的施工图纸全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本合同工程在工程建设期间严格按合同规定执行，以合同为依据进行工程管理，有效地控制了工程质量、进度、投资。

（二）工程计量、支付

工程建设过程计量与支付严格按合同约定的办法由施工单位上报，监理单位复核，建设单位审核每项已完工程量，并按有关规定进行工程款的支付。

（三）工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程已按合同约定完成了设计文件和合同范围内的全部工程项目。

完成的主要工程量（见下表）

序号	工程项目名称	单位	工程完成工程量	备注
1	土方开挖	m ³	34464	
2	清基	m ³	1906.2	
3	▲沉入松木桩	m ³	1596.105	
4	▲沉入预制钢筋混凝土方桩	m	2556	-321
5	碎石垫层	m ³	2209.36	
6	C25 钢筋混凝土底板	m ³	2173.34	
7	土工布	m ²	12153.42	
8	格宾石笼	m ³	7279.8	
9	现浇混凝土压梁	m ³	951.58	
10	现浇混凝土挡墙	m ³	666.07	
11	后背回填砂土	m ³	19362.13	

12	▲灌注桩钢筋混凝土	m ³	162.78	
13	桥梁土方开挖	m ³	1194.71	
14	承台钢筋混凝土	m ³	86.53	
15	桥台钢筋混凝土	m ³	56.97	
16	台背填筑	m ³	162.16	
17	预制空心板梁	片	3	
18	整体化钢筋混凝土	m ²	78.585	
19	桥面铺装	m ²	78.585	
20	栏杆安装	m	2148.49	
21	道路路基（挖一般土方）	m ³	3717.19	
22	道路底基层	m ²	12095.58	
23	道路基层	m ²	12700.22	
24	道路面层	m ²	10961.86	
25	透水砖人行道	m ²	2567.2	
26	透水沥青人行道	m ²	2202.24	
27	气盾坝土方开挖	m ³	797.858	
28	气盾坝淤泥外运及处理	m ³	3297.5	
29	▲预制方桩（气盾坝）	m	1080	-300
30	▲松木桩（气盾坝）	m ³	3.36	
31	▲围封钢板桩（气盾坝）	t	150.072	
32	抛石挤淤	m ³	226.95	
33	抛石防冲槽	m ³	202.94	
34	碎石挤密	m ³	92.21	
35	碎石回填	m ³	512.01	
36	干砌石海漫及护坦	m ³	644.18	
37	墙背中粗砂回填	m ³	797.858	
38	C15 混凝土垫层	m ³	123.705	
39	C35 混凝土	m ³	1265.902	
40	C40 二期混凝土	m ³	1.43	

41	钢筋制安	t	116.175	
42	疏浚工程	m ³	24841.01	
43	污水管网	m	1593.73	-76.72
44	排口整治	个	20	
45	雨水管网	m	470.3	-231.5
46	边沟整治	m ²	4500	
47	市政路灯	套	75	
48	水湿生植物	m ²	2868.78	-804.13
49	水质检测设备	套	3	
50	园路与广场铺装	m ²	1023.0	
51	花基砌筑	m	1186.0	
52	花基压梁	m	1186.0	
53	花基抹灰	m ²	1781.2	
54	花基饰面砖粘贴	m ²	885.3	
55	景观灯电缆敷设	m	6618.0	
56	景观灯灯具安装	套	86	
57	园林设施安装	套	457	
58	栽植基础	m ²	5553.1	
59	苗木种植	棵	625	
60	草坪花卉种植	m ²	5553.1	
61	沥青透水人行道	m ²	2777.24	
62	透水砖人行道	m ²	4146.03	

在施工过程中，根据现场实际情况，经参建单位共同协商一致后共进行了 2 个变更：

- 1) 第三、四施工段管网优化，承包<2022>报告 008 号；
- 2) 水生植物类别及种植方式重新选型，承包<2023>报告 003 号；

(四)工程结算

本合同工程采用总价承包合同，总价 14469.049 万元。按合同约定，结算价最

终以评审结果为准。

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本合同工程共有 1 个单位工程，划分为 9 个分部工程，其中主要分部工程 3 个，经分部工程验收工作组根据依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）验收评定，分部工程质量全部合格。各分部工程质量等级评定统计：

合同工程	单位工程	分部工程	评定情况				分部工程质量评定等级		
			单元工程个数 (个)	合格个数 (个)	其中优良个数 (个)	优良率	施工单位自评	监理单位复核	项目法人认定
大岗镇潭洲涌流域水系连通及综合治理工程(一期)	大岗镇潭洲涌流域水系连通及综合治理工程(一期)-涌整治工程	△堤基处理	117	117	92	78.6%	优良	优良	优良
		△堤身工程	88	88	73	82.95%	优良	优良	优良
		△道路桥梁工程	56	56	48	86%	优良	优良	优良
		南北气盾坝工程	64	64	55	85.94%	优良	优良	优良
		疏浚工程	4	4	3	75.0%	优良	优良	优良
		给排水工程	56	56	27	48.2%	合格	合格	合格
		附属工程	12	12	0	0%	合格	合格	合格
		景观绿化工程	39	39	28	71.8%	优良	优良	优良
		海绵城市	39	39	31	79.8%	优良	优良	优良
合计			457	457	357	77.8%	优良	优良	优良
	重要隐蔽、关键部位单元工程	41	41	40	97.5%	优良	优良	优良	

（二）工程外观质量评定

经项目法人组织代建、监理、设计、施工、运行管理等相关单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定：合同外观质量标准分应得 134

分,实得分 124.5 分,得分率 92.9 %;综合评价为 优良。

(三) 合同工程质量等级评定意见

本合同已按获批准的设计文件全部完成,9 个分部工程质量全部合格,合格率 100%,其中优良 7 个,优良率 77.8%,重要隐蔽、关键部位单元工程质量优良率达 97.5%,主要分部工程优良率 100%,原材料、中间产品质量及工程实体质量全部合格;施工中未发生过质量事故;合同外观得分率为 92.9%;合同施工质量检验与评定资料齐全。依据水利水电建设工程验收有关规程及评定标准,本合同经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定、合同验收工作组评定,本合同工程质量等级为 优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

合同工程验收后投入使用,运行管理单位应落实管理人员责任制,做好工程设施管理和保护工作。管理人员要尽心尽责,加强巡视,做到勤检查,定期维护保养,确保安全运行,充分发挥工程设计功能。

八、结论

验收工作组通过查看现场,听取了工程建设、项目管理、设计、监理、施工单位的汇报,查阅资料,并经认真讨论,认为本合同工程的所有单位工程已按设计和有关规范、规程要求完成,工程施工质量符合设计和规范要求,工程档案资料齐全。验收工作组一致同意通过大岗镇潭洲涌流域水系连通及综合治理工程(一期)合同工程验收。

九、保留意见

无。

保留意见人签字:

十、合同工程验收工作组成员签字表(见附表)

十一、附件

施工单位向项目法人移交资料目录

- 1、施工计划、技术等施工组织设计报批及审核文件
- 2、工程质量检查自评资料
- 3、各阶段验收报告和结论及相关文件资料
- 4、竣工图
- 5、施工大事记
- 6、施工日记
- 7、声像材料

大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程（一期）工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

日期：2023 年 12 月 25 日

序号	姓名	单位名称	职务或职称	签名
1	何卫明	广州市南沙区大岗镇人民政府	组长	何卫明
2	孟恺欣	大岗镇农业农村技术服务中心	主任	孟恺欣
3	黎发	大岗镇农业农村技术服务中心	工程师	黎发
4	郭辉豪	大岗镇农业农村技术服务中心	业主代表	郭辉豪
5	梁嘉铭	大岗镇农业农村技术服务中心	业主代表	梁嘉铭
6	林俊	大岗镇农业农村技术服务中心	业主代表	林俊
7	王建文	广东河海工程咨询有限公司	项目负责人	王建文
8	屈明清	广东河海工程咨询有限公司	高级工程师	屈明清
9	郑雨斌	广东河海工程咨询有限公司	项目管理代表	郑雨斌
10	杜瑞莲	广东河海工程咨询有限公司	项目管理代表	杜瑞莲
11	钟金和	广东河海工程咨询有限公司	总监理工程师	钟金和
12	钟志昌	广东河海工程咨询有限公司	监理工程师	钟志昌
13	代振峰	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	设计负责人	代振峰
14	魏金良	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	勘察负责人	魏金良
15	杨平	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	杨平
16	汤智勇	中交一公局集团水利工程有限公司	技术负责人	汤智勇
17	李威	民航机场建设工程有限公司	高级工程师	李威
18	高飞	民航机场建设工程有限公司	高级工程师	高飞

安全负责人 郭阳
安全负责人信息表

姓名	郭阳	证件类型	身份证	证件号码	610114199001024011
手机号码	0737-4217775		证件号（C证编号）	水安 C20200000135	

190-1092



郭阳 610114199001024011

本人签名

职业资格
证书管理号

20211004643000000899

姓名

郭阳

性 别

男

证件号码

610114199001024011

级 别

中管级

执业证号

19220000072

发证日期

2022年4月14日



190-1092

注册记录

郭阳 610114199001024011

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中交一公局集团有限公司

有效期至: 2027年4月14日



注册记录



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：郭阳

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：员工

技术职称：工程师

证书编号：水安C20200000135

首次发证日期：2020年4月1日

有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。

中级专业技术 职称证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 19214512



持证人签名:

姓 名: 郭阳
性 别: 男
身份证号: 610114199001024011
职称名称: 工程师
专业类别: 水利水电工程管理
确认日期: 2019年12月26日
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: B08191090000000251

普通高等学校

第二本科证书



学生 郭阳 性别 男，一九九〇年 一 月 二 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 土木工程（道路工程） 专业
二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格。

校 名：重庆交通大学

校（院）长：唐勇

证书编号：106181201304000360

二〇一三年 六 月二十八日



学士学位证书

郭阳 ,男 , 1990 年 1 月 2 日生。在重庆交通大学
土木工程（道路工程）（2 年制） 专业完成了本科学习计划，业已
毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学
学士学位。



重庆交通大学

校 长

学位评定委员会主席

唐勇

证书编号：1061842013300357

二〇一三 年 六 月二十八日

（普通高等教育本科毕业生）

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	郭阳	建账时间	202003	身份证号码	610114199001024011			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:18			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种	起止时间				
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险	202411-202505				
			工伤保险	202411-202505				
			失业保险	202411-202505				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：郭阳

第1页,共2页

个人编号：43120000000017219945

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：郭阳

第2页,共2页

个人编号：43120000000017219945

中标须知 1. 中标人接到本通知后，十五日内按招标文件规定的格式向招标人提交合同履约的担保金。逾期未交的，视为放弃中标项目。 2. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。 3. 招标人在确定中标人后，应当在15日内按项目管理权限向水行政主管部门的行政监督部门提交招投标情况的书面报告。	2020年 西藏自治区水利建设项目工程施工
登记号：<u>2021070</u> (公章) 日期：<u>2021</u>年<u>6</u>月<u>15</u>日	中标通知书 工程名称：<u>拉萨市堆龙德庆区堆龙河西岸综合治理工程（下游）施工</u> 建设地点：<u>东嘎大桥（新桥）开始，延河道中心线向上游方向约4.23km的河段</u> 西藏自治区水利厅建设与管理处印制

本表由招标代理机构负责填写并盖章,填表内容须与投标书一致。
招标代理公司与中标人串通,修改填表内容,按相关规定严格追究法律责任。

合同

21009

正本

合同编号: ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治
理工程（下游）施工

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二一年四月签订

第一部分 合同协议书

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZLGC/SG-001

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书；
- （2）合同谈判备忘录；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求（见招标文件）；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）其他合同文件；

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约

定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分（¥：538093411.64元）。

4、承包人项目经理：_____。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期为2021年4月19日，计划竣工日期为2023年2月19日，总工期为22个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式拾陆份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执拾份（贰正捌副），承包人执陆份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工
程有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字)

或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份
有限公司拉萨东城区支行

开户银行: _____

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: 2021 年 4 月 22 日

合同订立地点: 拉萨市。

报 告 单

(一公局水利[2023]报告 1 号)

合同名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

报告事由：由我单位承建拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程，现工作调动的原因，本项目技术负责人：蒋仲明，无法正常参与本工程的管理。现特向贵单位递交人员变更申请书，技术负责人变更为谢意志。其变更人员资格条件与合同约定人员条件一致。

请贵方审批！

附件：人员资格证书

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

日 期：2022年01月04日



监理机构意见：

同意变更。

监 理 机 构：

日 期：2022年1月4日



发包人意见：

同意变更。

发 包 人：

日 期：2022年1月4日



说明：本表一式 2 份，由承包人填写，发包人审批后，承包人 3 份，监理机构 1 份，发包人 3 份。

证 明

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）由中交一公局集团水利工程有限公司承建，建设内容及规模：拟建 4 座梯级水闸工程等别为 III 等，主要建筑等级为 3 级，河段堤防工程级别为 1 级，本项目规模为大（I）型。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合治理河段的原有堤防进行了修复和加高，对河道进行了清淤疏浚，为疏浚后的两岸堤防设置了生态护岸以防止其被高速水流冲刷基础，工程沿河修建四座蓄水闸。

特此证明！

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

2021 年 12 月 6 日



竣工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）
工程

合同工程完工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001）

鉴定书

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 3 月 10 日

项目法人：堆龙德庆区水利队

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中国水利水电第七工程局有限公司

监理单位：首盛国际工程咨询集团有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：河北中基恒茂工程橡胶有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量与安全监督站

运行管理单位：堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司

验收时间：2024年3月10日

验收地点：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程现场

前言

1、验收依据

- (1) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
- (3) 相关施工技术规范、规程、质量标准等；
- (4) 相关设计文件（施工图纸、技术要求、设计通知、设计变更报告及批复）；
- (5) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）可行性研究报告的批复》（堆发改项字[2020]110号）；
- (6) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）初步设计及概算的批复》（堆发改项字[2020]206号）；
- (7) 《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工合同》（ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001）。

2、验收组织机构

堆龙德庆区水利队组织并主持了拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程合同工程完工验收工作会，参加单位有：拉萨市水利工程质量与安全监督站、堆龙德庆区水利队、拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司、河北中基恒茂工程橡胶有限公司和堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司及特邀专家。

3、验收过程

2024年3月10日，拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程合同工程完工验收工作组到工程现场检查了工程的完成情况和工程质量，听取了参建单位有关工程建设情况的汇报，检查了工程验收有关文件及相关档案资料，召开了合同工程完工验收会议，经充分讨论，形成了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程合同工程完工验收

鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

合同工程位置：堆龙德庆区堆龙河东嘎大桥（新桥）桥面中心线起上游方向约 4.23km。

（二）合同工程主要建设内容

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程主要建设内容包括：1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程、74 个分部工程、3607 个单元工程。

（三）合同工程建设过程

1、招投标过程

招标方式：公开招标

招标文件发布时间：2021年3月17日

开标时间及地点：2021年4月8日拉萨市公共资源交易中心

中标通知书签发时间：2021年4月15日

合同签订时间：2021年4月22日

2、工程开完工时间

(1) 合同工期

合同工期22个月。

(2) 实际工期

实际工期25个月。

2、施工过程

(1) 施工单位建立健全了《施工质量保证体系》和质量检测手段。对各种原材料、中间产品进行验收和见证取样送检，各项工序经监理组织法人、代建、设计、施工、及运营管理等有关单位组织验收合格后，按照确定的工艺质量标准组织施工。

(2) 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程由法人、代建、监理、设计（勘测）、施工、运行管理等单位联合验收，在施工中发现地基基础与勘测资料不符时，由施工单位向监理单位报告，经六家单位现场联合讨论研究，确定处理方案后，再进行施工。

(3) 施工中严格落实“三检制”，每道工序施工完毕后，经监理验收合格后进入下道工序，做好了相关隐蔽工程的验收工作，做好验收记录，严格执行设计图纸、规程规范、国家强制性标准。

(4) 土方开挖

测量定位放线后进行基坑开挖，开挖时采用机械开挖，自卸汽车运输，开挖至建基面后人工清基，进行碾压施工处理完成后，进行相对密度和地

基承载力检测试验，试验合格后报监理进行重要隐蔽单元工程联合验收，验收合格后进行下一道工序。

（5）土方回填

由原土分层填筑，采用机械配合摊铺、平整、压实完成后报监理工程师进行相对密度检测，检测合格后进行下一层填筑施工。

（6）闸室及护岸混凝土

混凝土采用商品混凝土，运输至现场，浇筑时跳仓浇筑，人工振捣、抹面。混凝土收面完成后，用塑料薄膜、土工布对混凝土面进行覆盖，定期进行洒水养护。

（7）防渗墙施工

本工程采用特制钢导向墙，本项目采用黏土泥浆护壁，所需黏土均外购。泥浆系统由制浆站、储浆池、泥浆泵送池、供水设备、供浆管路和泥浆回收净化设施等组成。本工程泥浆护壁所需黏土均采用成品采购。

本项目混凝土防渗墙采用三抓成槽法施工。

（8）金属结构安装

按照预埋件安装→管道焊接、安装→气囊的安装→盾板的铺设与安装→安装限位带→运行调试等进行施工。

（9）电气设备

所采用的设备、材料符合国家现行技术标准的规定，产品合格证及出厂检测等资料齐全，进行了现场报验和开箱验收。

箱变、电缆、配电柜等由电气专业公司安装，完成后经国网西藏电力有限公司拉萨供电公司供电服务中心验收通过。

（10）综合管理楼、气泵房

主体工程为钢筋混凝土框架结构，按照基础开挖→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→二次结构砌筑→屋面施工→装饰装修→设备安装等进行施工。

(11) 绿化

按照场地平整→种植土回填→草籽播撒→养护等进行施工。

(12) 安全监测

安全检测仪器设备采购→定位放样→安装预埋→调试→数据采集。

二、验收范围

验收范围为该合同工程所涉及的全部建设内容，1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）、新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程范围内的所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

1、施工合同范围调整

堆龙区政府决定对左岸景观绿化进行打造，由堆龙住建局实施，所以

取消本项目左岸绿化工程及护岸人行步道工程。

2、工期调整

（1）施工进度控制分析

工程施工总工期比合同约定工期延迟，主要造成延误的原因如下：

1) 新冠疫情的影响

受疫情影响，2022 年 8 月至 2022 年 12 月未能按计划进行施工，导致工期延期。

2) 青藏铁路桥防护工程涉铁手续办理

由于 6 月份至 9 月份为堆龙河主汛期，《青藏铁路临近营业线施工管理办法》规定严禁汛期在河道铁路桥保护范围内施工，所以青藏铁路公司批复的青藏铁路桥防护工程施工计划为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，导致工期延期。

3、施工合同管理

2021 年 4 月 26 日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目施工合同》，合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001，合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

按照合同约定，中交一公局水利工程有限公司已完成合同工程施工内容，未发生任何质量事故和安全事故，质量合格，建设单位已按规定支付工程款，已支付金额为 436229102.23 元，支付比例为合同金额的 81%。

双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况及主要工程量

1、工程完成情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同内容，均按设计文件和施工合同约定施工完毕，已通过 74 个分部与 13 个单

位工程验收，验收结果均已核备完成。

2、完成主要工程量

序号	项目名称	合同工程量 (清单量)	实际完成工程 量	单位	量差 (实际-设计)
1	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石开挖	628301.25	628301.25	m ³	
2	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石回填	4333.63	4333.63	m ³	
3	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石碾压回填	490585.77	490585.77	m ³	
4	堆龙河生态修复治理 项目现浇混凝土	92709.62	100802.64	m ³	+8093.02
5	堆龙河生态修复治理 项目钢筋制安	1928	1970.4	t	+42.4
6	堆龙河生态修复治理 项目橡胶止水带	22316.03	25642.24	m	+3326.21
7	堆龙河生态修复治理 项目漂石压脚	59102.63	77590.78	m ³	+18488.15
8	1#闸砂卵石开挖	54031.95	54031.95	m ³	
9	1#闸砂卵石回填	4339.23	4339.23	m ³	
10	1#闸漂石回填	11152.3	12572.7	m ³	+1420.4
11	1#闸现浇混凝土	16786.27	19510.04	m ³	+2723.77
12	1#闸钢筋制安	717.2	1192.003	t	+474.803
13	1#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1294.65	1590.46	m	+295.81
14	2#闸砂卵石开挖	75422.07	75422.07	m ³	
15	2#闸砂卵石回填	6609.12	6609.12	m ³	
16	2#闸漂石回填	11538.77	13240.63	m ³	+1701.86
17	2#闸现浇混凝土	17018.13	20046.77	m ³	+3028.64
18	2#闸钢筋制安	719.04	1259.438	t	+540.398
19	2#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1106.40	1688.14	m	+581.74
20	3#闸砂卵石开挖	75119.43	75119.43	m ³	
21	3#闸砂卵石回填	9093.43	9093.43	m ³	
22	3#闸漂石回填	9573.9	10699.78	m ³	+1125.88
23	3#闸现浇混凝土	20619.84	22999.95	m ³	+2380.11
24	3#闸钢筋制安	815.17	1466.296	t	+651.126
25	3#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1426.32	1936.72	m	+510.4
26	4#闸砂卵石开挖	101945.74	101945.74	m ³	
27	4#闸砂卵石回填	23336.47	23336.47	m ³	

28	4#闸漂石回填	10747.16	10976.59	m ³	+229.43
29	4#闸现浇混凝土	20607.61	23539.07	m ³	+2931.46
30	4#闸钢筋制安	825.74	1509.172	t	+683.432
31	4#闸紫色铜片止水(厚度1.2mm)	1426.32	1851.85	M	+425.53
32	桥梁防护雷诺护垫	48672.11	47621.43	m ²	-1050.68
33	桥梁防护砂卵石开挖	/	46275.83	m ³	
34	桥梁防护砂卵石回填	/	11311.76	m ³	
35	桥梁防护现浇混凝土	/	11063.23	m ³	
36	桥梁防护钢筋制安	/	357.765	t	
37	桥梁防护10cm厚砂垫层	/	3148.89	m ³	
38	桥梁防护膨胀土防水毯	/	21193.67	m ²	
39	桥梁防护5cm厚M7.5水泥砂浆垫层	/	13942.47	m ³	
40	桥梁防护河道疏浚	/	92984	m ³	
41	桥梁防护8mm厚耐候钢板	/	452.72	m ²	
42	桥梁防护金属面防腐涂料	/	152.72	m ²	
43	桥梁防护3cm聚合物水泥砂浆	/	452.72	m ³	
44	桥梁防护接触网位置原混凝土破除	/	16.57	m ³	
45	桥梁防护混凝土挖除清运	/	3089.9	m ³	
46	桥梁防护钢筋石笼	/	3990.66	m ³	
47	桥梁防护橡胶止水带	/	112.72	m ³	
48	桥梁防护破除T梁、混凝土构件	/	1035.77	m ³	
49	桥梁防护上游漂石抛填	/	4265.4032	m ³	
50	桥梁防护砂卵石旁填	/	16348.51	m ³	
51	桥梁防护漂石换填	/	5217.92	m ³	
52	桥梁防护土方平整	/	11500	m ²	
53	桥梁防护聚乙烯闭孔泡沫板	/	560.55	m ³	
54	桥梁防护漂石压脚	/	3329.04	m ³	
	鱼道现浇混凝土	7590.51	6368.59	m ³	-1221.92
55	鱼道钢筋制安	336.15	551.13	t	+214.98
56	河道疏浚砂卵石开挖	1711428.57	1716241.9	m ³	+4813.33
57	河道疏浚砂卵石回填	32100	33117.2	m ³	+1017.2
58	河道疏浚(铁路桥保护区)砂卵石开挖	0	92984.00	m ³	+92984.00
59	房建工程				
60	电气一次设备采购和安装	5	5	项	
61	电气二次设备采购和安装	4	4	项	
62	智慧水利	1	1	项	
63	1#闸气囊	21	21	个	
10					

64	1#闸盾板	21	21	套	
65	1#闸充排气管道	1860	1860	m	
66	1#闸主锚固件	147	147	套	
67	1#闸限位锚固件	63	63	套	
68	2#闸气囊	42	42	个	
69	2#闸盾板	21	21	套	
70	2#闸充排气管道	2172	2172	m	
71	2#闸主锚固件	306	306	套	
72	2#闸限位锚固件	63	63	套	
73	3#闸气囊	48	48	个	
74	3#闸盾板	24	24	套	
75	3#闸充排气管道	3320	3320	m	
76	3#闸主锚固件	376	376	套	
77	3#闸限位锚固件	72	72	套	
78	4#闸气囊	48	48	个	
79	4#闸盾板	24	24	套	
80	4#闸充排气管道	3320	3320	m	
81	4#闸主锚固件	376	376	套	
82	4#闸限位锚固件	72	72	套	

3、结算情况

(1) 工程合同价

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

(2) 工程实际价款及结算

实际完成 538093411.64 元（暂未进行审计，最终结果以审计为准），目前已累计支付 436229102.23 元。合同约定，当工程进度款支付至合同签约金额 85%时应停止支付，待工程竣工验收合格并完成审计结算后，再支付给承包人合同签约金额的 12%，剩余 3%为质保金。

四、合同工程质量评定

(一) 外观质量评定

1#气盾坝单位工程外观质量：应得 100 分，实得 91.6 分，得分率 91.6%，达到优良等级。

2#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 91.2 分,得分率 91.2%,达到优良等级。

3#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 94.3 分,得分率 94.3%,达到优良等级。

4#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 93.8 分,得分率 93.8%,达到优良等级。

疏浚工程单位工程外观质量:断面尺寸及高程均符合设计要求,清淤平整度在允许偏差范围内,符合规范要求。

房建工程单位工程外观质量综合评价:好。

穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程单位工程外观质量:应得 104 分,实得 87.1 分,得分率 83.8%,达到合格等级。

新建生态护岸工程(左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 86.2 分,得分率 93.6%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 84.2 分,得分率 91.5%,达到优良等级。

新建生态护岸工程 3966.91m(其中:右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78;左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)景观绿化工程单位工程外观质量:应得 82 分,实得 75.2 分,得分率 91.7%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(左岸长 2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 83.7 分,得分率 90.9%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、

DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22)单位工程外观质量:应得92分,实得85.8分,得分率93.2%,达到优良等级。

新建生态护岸工程长4408.91m(其中:右岸长2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22;左岸长2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)景观绿化工程外观质量:应得82分,实得74.2分,得分率90.5%,达到优良等级。

(二) 工程质量检测情况

2.1 试验检测情况

(1) 施工单位检测情况:

所有原材料、中间产品、现场检测均委托四川力合工程质量监测技术有限公司西藏分公司进行检测,检测报告结论为合格。

(三) 合同工程质量评定情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程单元工程合计3607个,质量全部合格,其中3138个优良,优良率87%;分部工程合计74个,质量全部合格,其中63个优良,优良率85.1%;单位工程合计13个,质量全部合格,其中优良9个,优良率为69.2%。施工质量检验资料基本齐全,无质量事故。从监测成果分析得出目前变形、渗流渗压均较为稳定,施工过程中各项检测数据正常,未见异常情况,各项检测指标满足要求,建筑物运行情况正常。

本合同工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收遗留问题均已处理。

六、存在主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议一：尽快完善资料，移交法人单位；

建议二：加强绿化管护措施；

建议三：完成运行管理单位的培训。

八、结论

工程建设内容基本完成，工程质量合格，合同工程完工验收委员会同意拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游) 施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

姓名	名称	单位名称	职务/职称	签名
周绍强	组长	创鑫工程咨询公司	高级工程师	周绍强
东方刚	组员	拉萨市水利勘察规划设计院	高级工程师	东方刚
段贵	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	段贵
王庆阳	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	王庆阳
朱文革	组员	拉萨海峰咨询有限公司	注册建筑师	朱文革
旦巴雅杰	成员	堆龙德庆区水利局	局长	旦巴雅杰
薛俊烈	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	薛俊烈
旦增次杰	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	旦增次杰
普布	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	高级工程师	普布
李游	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	工程师	李游
熊大明	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	总监	熊大明
陈佳	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	监理工程师	陈佳
宋光祥	成员	中国水利水电第七工程有限公司	工程师	宋光祥
罗建容	成员	中国水利水电第七工程有限公司	高级工程师	罗建容
符凌云	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	符凌云
谢立志	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目技术负责人	谢立志

合同工程完工验收签字表

[illegible]

质量负责人 袁淦
质量负责人信息表

姓名	袁淦	证件类型	身份证	证件号码	430122199809082413
手机号码	0737-4217775		证件号（质量员证编号）		SGL20204300961



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：袁淦

身份证号：430122199809082413

证书编号：SGL20204300961

岗位名称及批准日期：

施工员	2020年07月30日
安全员	2020年08月03日
质检员	2020年08月05日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2026年12月13日



实景拍照，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年12月13日





姓 名: 袁淦
性 别: 男
身份证号: 430122199809082413
职称名称: 助理工程师
专业类别: 水利水电工程管理
备案日期: 2021年7月31日
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: C08213090000000017

编号: NO. 20026421

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 袁淦 性别男, 一九九八年 九 月 八 日生, 于
二〇一六年 九 月至 二〇二〇年 六 月在本学院 水利水电工程
专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 长沙理工大学城南学院 院 长:



证书编号: 136351202005300813 二〇二〇年 六 月 三十 日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	袁淦	建账时间	202008		身份证号码	430122199809082413		
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构		有效期至	2025-08-21 10:21		
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：袁淦

第1页,共2页

个人编号：43120000000018316831

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市




个人姓名：袁淦

第2页,共2页

个人编号：43120000000018316831

商务经理 胡海雁



普通高等学校

毕业证书



020604 0212009431 胡海雁

学生 **胡海雁** 性别女，一九八三年一月三日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年六月在本校 **电子信息工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 **湖北工业大学**

校（院）长：



证书编号：105001200605115440

二〇〇六年六月三十日

电0212009431

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	胡海雁	建账时间	201401	身份证号码	420602198301030028			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:21			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：胡海雁

第1页,共2页

个人编号：43120000000005434738

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：胡海雁

第2页,共2页

个人编号：43120000000005434738

材料员 文胜武



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：文胜武

身份证号：430903199505146910

证书编号：SGL20174302041

岗位名称及批准日期：

施工员	2017年11月17日
安全员	2017年11月22日
材料员	2017年11月27日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2027年04月07日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年01月07日





编号: NO. 20015443

文胜武

姓名: 男

性别: 430903199505146910

身份证号: 工程师

职称名称: 水利水电工程管理

专业类别: 2022年12月31日

备案日期: 中文一公局集团水利

工作单位: 工程有限公司

B08221090000000472

系统编码:

普通高等学校

毕业证书



学生 文胜武 性别 男 ,一九九五年 五 月十四 日生,于二〇一三
年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 道路桥梁工程技术
专业 三 年制 专 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合
格,准予毕业。

校 名: 湖南交通职业技术学院

校(院)长:

文胜武

证书编号: 123971201606002506

二〇一六年 六 月三十 日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	文胜武	建账时间	201909	身份证号码	430903199505146910			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:30			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
			工伤保险		202411-202505			
			失业保险		202411-202505			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：文胜武

第1页,共2页

个人编号：43120000000016211535

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：文胜武

第2页,共2页

个人编号：43120000000016211535

土建施工员 莫武



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：莫武

身份证号：430902198810100539

证书编号：SGL20194301067

岗位名称及批准日期：	施工员	2019年07月29日
	安全员	2019年08月06日
	资料员	2019年08月07日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2025年12月22日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2023年12月22日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。

中级专业技术 职称证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 19214514



持证人签名:

姓名: 莫武
性别: 男
身份证号: 430902198810100539
职称名称: 工程师
专业类别: 水利水电工程管理
确认日期: 2019年12月26日
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: B08191090000000253



高等教育自学考试 毕业证书

姓 名: 莫武
身份证号: 430902198810100539
证书编号: 65430107111025961



参加 交通土建工程
经审定, 准予毕业。

专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇〇八年六月三日

长沙理工大学
高等职业技术学院
二〇〇八年六月二十日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	莫武	建账时间	201009	身份证号码	430902198810100539			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:23			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：莫武

第1页,共2页

个人编号：43120000000016006080

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：莫武

第2页,共2页

个人编号：43120000000016006080

中标须知 1、 中标人接到本通知后，十五日内按招标文件规定的格式向招标人提交合同履约担保金。逾期未交的，视为放弃中标项目。 2、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。 3、 招标人在确定中标人后，应当在15日内按项目管理权限向水行政主管部门的行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。	西藏自治区水利建设项目工程施工
中标通知书 登记号: 2021097 (公章) 日期: 2021年6月15日	工程名称: 拉萨市堆龙德庆区雅龙河两岸综合治理工程(下游)施工 建设地点: 东嘎大桥(新桥)开始, 距河道中心线向上游方向约4.23km的河段 西藏自治区水利厅建设与管理处印制

本表由招标代理机构负责填写并盖章, 填表内容须与投标书一致。
招标代理公司与中标人串通, 修改填表内容, 按相关规定严格追究法律责任。

合同

21009

正本

合同编号: ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治
理工程（下游）施工

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二一年四月签订

第一部分 合同协议书

合同编号: ZT2021-SL-DLHLAZHZLGC/SG-001

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工(项目名称)已接受中交一公局集团水利工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工(项目名称)的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 合同谈判备忘录;
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标函及投标函附录;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 技术标准和要求(见招标文件);
- (8) 图纸;
- (9) 已标价工程量清单;
- (10) 其他合同文件;

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约

定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分（¥：538093411.64元）。

4、承包人项目经理：_____。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期为2021年4月19日，计划竣工日期为2023年2月19日，总工期为22个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式拾陆份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执拾份（贰正捌副），承包人执陆份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工
程有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字)

或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份
有限公司拉萨东城区支行

开户银行: _____

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: 2021 年 4 月 22 日

合同订立地点: 拉萨市。

报 告 单

(一公局水利[2023]报告 1 号)

合同名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

报告事由：由我单位承建拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程，现工作调动的原因，本项目技术负责人：蒋仲明，无法正常参与本工程的管理。现特向贵单位递交人员变更申请书，技术负责人变更为谢意志。其变更人员资格条件与合同约定人员条件一致。

请贵方审批！

附件：人员资格证书

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

日 期：2022年01月04日



监理机构意见：

同意变更。

监 理 机 构：

日 期：2022年1月4日



发包人意见：

同意变更。

发 包 人：

日 期：2022年1月4日



说明：本表一式 2 份，由承包人填写，发包人审批后，承包人 3 份，监理机构 1 份，发包人 3 份。

证 明

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）由中交一公局集团水利工程有限公司承建，建设内容及规模：拟建 4 座梯级水闸工程等别为 III 等，主要建筑等级为 3 级，河段堤防工程级别为 1 级，本项目规模为大（I）型。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合治理河段的原有堤防进行了修复和加高，对河道进行了清淤疏浚，为疏浚后的两岸堤防设置了生态护岸以防止其被高速水流冲刷基础，工程沿河修建四座蓄水闸。

特此证明！

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

2021 年 12 月 6 日



竣工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）
工程

合同工程完工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001）

鉴定书

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 3 月 10 日

项目法人：堆龙德庆区水利队

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中国水利水电第七工程局有限公司

监理单位：首盛国际工程咨询集团有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：河北中基恒茂工程橡胶有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量与安全监督站

运行管理单位：堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司

验收时间：2024年3月10日

验收地点：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程现场

前言

1、验收依据

- (1) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；
- (3) 相关施工技术规范、规程、质量标准等；
- (4) 相关设计文件(施工图纸、技术要求、设计通知、设计变更报告及批复)；
- (5) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)可行性研究报告的批复》(堆发改项字[2020]110号)；
- (6) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)初步设计及概算的批复》(堆发改项字[2020]206号)；
- (7) 《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工合同》(ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001)。

2、验收组织机构

堆龙德庆区水利队组织并主持了拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收工作会,参加单位有:拉萨市水利工程质量与安全监督站、堆龙德庆区水利队、拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司、河北中基恒茂工程橡胶有限公司和堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司及特邀专家。

3、验收过程

2024年3月10日,拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收工作组到工程现场检查了工程的完成情况和工程质量,听取了参建单位有关工程建设情况的汇报,检查了工程验收有关文件及相关档案资料,召开了合同工程完工验收会议,经充分讨论,形成了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收

鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

合同工程位置：堆龙德庆区堆龙河东嘎大桥（新桥）桥面中心线起上游方向约 4.23km。

（二）合同工程主要建设内容

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程主要建设内容包括：1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程、74 个分部工程、3607 个单元工程。

（三）合同工程建设过程

1、招投标过程

招标方式：公开招标

招标文件发布时间：2021年3月17日

开标时间及地点：2021年4月8日拉萨市公共资源交易中心

中标通知书签发时间：2021年4月15日

合同签订时间：2021年4月22日

2、工程开完工时间

（1）合同工期

合同工期22个月。

（2）实际工期

实际工期25个月。

2、施工过程

（1）施工单位建立健全了《施工质量保证体系》和质量检测手段。对各种原材料、中间产品进行验收和见证取样送检，各项工序经监理组织法人、代建、设计、施工、及运营管理等有关单位组织验收合格后，按照确定的工艺质量标准组织施工。

（2）对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程由法人、代建、监理、设计（勘测）、施工、运行管理等单位联合验收，在施工中发现地基基础与勘测资料不符时，由施工单位向监理单位报告，经六家单位现场联合讨论研究，确定处理方案后，再进行施工。

（3）施工中严格落实“三检制”，每道工序施工完毕后，经监理验收合格后进入下道工序，做好了相关隐蔽工程的验收工作，做好验收记录，严格执行设计图纸、规程规范、国家强制性标准。

（4）土方开挖

测量定位放线后进行基坑开挖，开挖时采用机械开挖，自卸汽车运输，开挖至建基面后人工清基，进行碾压施工处理完成后，进行相对密度和地

基承载力检测试验，试验合格后报监理进行重要隐蔽单元工程联合验收，验收合格后进行下一道工序。

（5）土方回填

由原土分层填筑，采用机械配合摊铺、平整、压实完成后报监理工程师进行相对密度检测，检测合格后进行下一层填筑施工。

（6）闸室及护岸混凝土

混凝土采用商品混凝土，运输至现场，浇筑时跳仓浇筑，人工振捣、抹面。混凝土收面完成后，用塑料薄膜、土工布对混凝土面进行覆盖，定期进行洒水养护。

（7）防渗墙施工

本工程采用特制钢导向墙，本项目采用黏土泥浆护壁，所需黏土均外购。泥浆系统由制浆站、储浆池、泥浆泵送池、供水设备、供浆管路和泥浆回收净化设施等组成。本工程泥浆护壁所需黏土均采用成品采购。

本项目混凝土防渗墙采用三抓成槽法施工。

（8）金属结构安装

按照预埋件安装→管道焊接、安装→气囊的安装→盾板的铺设与安装→安装限位带→运行调试等进行施工。

（9）电气设备

所采用的设备、材料符合国家现行技术标准的规定，产品合格证及出厂检测等资料齐全，进行了现场报验和开箱验收。

箱变、电缆、配电柜等由电气专业公司安装，完成后经国网西藏电力有限公司拉萨供电公司供电服务中心验收通过。

（10）综合管理楼、气泵房

主体工程为钢筋混凝土框架结构，按照基础开挖→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→二次结构砌筑→屋面施工→装饰装修→设备安装等进行施工。

(11) 绿化

按照场地平整→种植土回填→草籽播撒→养护等进行施工。

(12) 安全监测

安全检测仪器设备采购→定位放样→安装预埋→调试→数据采集。

二、验收范围

验收范围为该合同工程所涉及的全部建设内容，1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）、新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程范围内的所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

1、施工合同范围调整

堆龙区政府决定对左岸景观绿化进行打造，由堆龙住建局实施，所以

取消本项目左岸绿化工程及护岸人行步道工程。

2、工期调整

（1）施工进度控制分析

工程施工总工期比合同约定工期延迟，主要造成延误的原因如下：

1) 新冠疫情的影响

受疫情影响，2022年8月至2022年12月未能按计划进行施工，导致工期延期。

2) 青藏铁路桥防护工程涉铁手续办理

由于6月份至9月份为堆龙河主汛期，《青藏铁路临近营业线施工管理办法》规定严禁汛期在河道铁路桥保护范围内施工，所以青藏铁路公司批复的青藏铁路桥防护工程施工计划为2023年9月1日至2023年10月31日，导致工期延期。

3、施工合同管理

2021年4月26日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目施工合同》，合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001，合同金额为538093411.64元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

按照合同约定，中交一公局水利工程有限公司已完成合同工程施工内容，未发生任何质量事故和安全事故，质量合格，建设单位已按规定支付工程款，已支付金额为436229102.23元，支付比例为合同金额的81%。

双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况及主要工程量

1、工程完成情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同内容，均按设计文件和施工合同约定施工完毕，已通过74个分部与13个单

位工程验收，验收结果均已核备完成。

2、完成主要工程量

序号	项目名称	合同工程量 (清单量)	实际完成工程 量	单位	量差 (实际-设计)
1	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石开挖	628301.25	628301.25	m ³	
2	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石回填	4333.63	4333.63	m ³	
3	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石碾压回填	490585.77	490585.77	m ³	
4	堆龙河生态修复治理 项目现浇混凝土	92709.62	100802.64	m ³	+8093.02
5	堆龙河生态修复治理 项目钢筋制安	1928	1970.4	t	+42.4
6	堆龙河生态修复治理 项目橡胶止水带	22316.03	25642.24	m	+3326.21
7	堆龙河生态修复治理 项目漂石压脚	59102.63	77590.78	m ³	+18488.15
8	1#闸砂卵石开挖	54031.95	54031.95	m ³	
9	1#闸砂卵石回填	4339.23	4339.23	m ³	
10	1#闸漂石回填	11152.3	12572.7	m ³	+1420.4
11	1#闸现浇混凝土	16786.27	19510.04	m ³	+2723.77
12	1#闸钢筋制安	717.2	1192.003	t	+474.803
13	1#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1294.65	1590.46	m	+295.81
14	2#闸砂卵石开挖	75422.07	75422.07	m ³	
15	2#闸砂卵石回填	6609.12	6609.12	m ³	
16	2#闸漂石回填	11538.77	13240.63	m ³	+1701.86
17	2#闸现浇混凝土	17018.13	20046.77	m ³	+3028.64
18	2#闸钢筋制安	719.04	1259.438	t	+540.398
19	2#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1106.40	1688.14	m	+581.74
20	3#闸砂卵石开挖	75119.43	75119.43	m ³	
21	3#闸砂卵石回填	9093.43	9093.43	m ³	
22	3#闸漂石回填	9573.9	10699.78	m ³	+1125.88
23	3#闸现浇混凝土	20619.84	22999.95	m ³	+2380.11
24	3#闸钢筋制安	815.17	1466.296	t	+651.126
25	3#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1426.32	1936.72	m	+510.4
26	4#闸砂卵石开挖	101945.74	101945.74	m ³	
27	4#闸砂卵石回填	23336.47	23336.47	m ³	

28	4#闸漂石回填	10747.16	10976.59	m³	+229.43
29	4#闸现浇混凝土	20607.61	23539.07	m³	+2931.46
30	4#闸钢筋制安	825.74	1509.172	t	+683.432
31	4#闸紫色铜片止水(厚度1.2mm)	1426.32	1851.85	M	+425.53
32	桥梁防护雷诺护垫	48672.11	47621.43	m²	-1050.68
33	桥梁防护砂卵石开挖	/	46275.83	m³	
34	桥梁防护砂卵石回填	/	11311.76	m³	
35	桥梁防护现浇混凝土	/	11063.23	m³	
36	桥梁防护钢筋制安	/	357.765	t	
37	桥梁防护10cm厚砂垫层	/	3148.89	m³	
38	桥梁防护膨胀土防水毯	/	21193.67	m²	
39	桥梁防护5cm厚M7.5水泥砂浆垫层	/	13942.47	m³	
40	桥梁防护河道疏浚	/	92984	m³	
41	桥梁防护8mm厚耐候钢板	/	452.72	m²	
42	桥梁防护金属面防腐涂料	/	152.72	m²	
43	桥梁防护3cm聚合物水泥砂浆	/	452.72	m³	
44	桥梁防护接触网位置原混凝土破除	/	16.57	m³	
45	桥梁防护混凝土挖除清运	/	3089.9	m³	
46	桥梁防护钢筋石笼	/	3990.66	m³	
47	桥梁防护橡胶止水带	/	112.72	m³	
48	桥梁防护破除T梁、混凝土构件	/	1035.77	m³	
49	桥梁防护上游漂石抛填	/	4265.4032	m³	
50	桥梁防护砂卵石旁填	/	16348.51	m³	
51	桥梁防护漂石换填	/	5217.92	m³	
52	桥梁防护土方平整	/	11500	m²	
53	桥梁防护聚乙烯闭孔泡沫板	/	560.55	m³	
54	桥梁防护漂石压脚	/	3329.04	m³	
55	鱼道现浇混凝土	7590.51	6368.59	m³	-1221.92
56	鱼道钢筋制安	336.15	551.13	t	+214.98
57	河道疏浚砂卵石开挖	1711428.57	1716241.9	m³	+4813.33
58	河道疏浚砂卵石回填	32100	33117.2	m³	+1017.2
59	河道疏浚(铁路桥保护区)砂卵石开挖	0	92984.00	m³	+92984.00
60	房建工程				
61	电气一次设备采购和安装	5	5	项	
62	电气二次设备采购和安装	4	4	项	
63	智慧水利	1	1	项	
64	1#闸气囊	21	21	个	

64	1#闸盾板	21	21	套	
65	1#闸充排气管道	1860	1860	m	
66	1#闸主锚固件	147	147	套	
67	1#闸限位锚固件	63	63	套	
68	2#闸气囊	42	42	个	
69	2#闸盾板	21	21	套	
70	2#闸充排气管道	2172	2172	m	
71	2#闸主锚固件	306	306	套	
72	2#闸限位锚固件	63	63	套	
73	3#闸气囊	48	48	个	
74	3#闸盾板	24	24	套	
75	3#闸充排气管道	3320	3320	m	
76	3#闸主锚固件	376	376	套	
77	3#闸限位锚固件	72	72	套	
78	4#闸气囊	48	48	个	
79	4#闸盾板	24	24	套	
80	4#闸充排气管道	3320	3320	m	
81	4#闸主锚固件	376	376	套	
82	4#闸限位锚固件	72	72	套	

3、结算情况

(1) 工程合同价

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

(2) 工程实际价款及结算

实际完成 538093411.64 元（暂未进行审计，最终结果以审计为准），目前已累计支付 436229102.23 元。合同约定，当工程进度款支付至合同签约金额 85%时应停止支付，待工程竣工验收合格并完成审计结算后，再支付给承包人合同签约金额的 12%，剩余 3%为质保金。

四、合同工程质量评定

(一) 外观质量评定

1#气盾坝单位工程外观质量：应得 100 分，实得 91.6 分，得分率 91.6%，达到优良等级。

2#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 91.2 分,得分率 91.2%,达到优良等级。

3#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 94.3 分,得分率 94.3%,达到优良等级。

4#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 93.8 分,得分率 93.8%,达到优良等级。

疏浚工程单位工程外观质量:断面尺寸及高程均符合设计要求,清淤平整度在允许偏差范围内,符合规范要求。

房建工程单位工程外观质量综合评价:好。

穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程单位工程外观质量:应得 104 分,实得 87.1 分,得分率 83.8%,达到合格等级。

新建生态护岸工程(左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 86.2 分,得分率 93.6%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 84.2 分,得分率 91.5%,达到优良等级。

新建生态护岸工程 3966.91m(其中:右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78;左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)景观绿化工程单位工程外观质量:应得 82 分,实得 75.2 分,得分率 91.7%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(左岸长 2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 83.7 分,得分率 90.9%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、

DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 85.8 分,得分率 93.2%,达到优良等级。

新建生态护岸工程长 4408.91m (其中:右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64 、 DLY0+277.64~DLY1+031.43 、 DLY3+191.78~DLY4+410.22 ; 左岸长 2194.04m , 桩号 : DLZ0+000.00~DLZ0+189.14 、 DLZ0+224.14~DLZ1+062.63 、 DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)景观绿化工程外观质量:应得 82 分,实得 74.2 分,得分率 90.5%,达到优良等级。

(二) 工程质量检测情况

2.1 试验检测情况

(1) 施工单位检测情况:

所有原材料、中间产品、现场检测均委托四川力合工程质量监测技术有限公司西藏分公司进行检测,检测报告结论为合格。

(三) 合同工程质量评定情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程单元工程合计 3607 个,质量全部合格,其中 3138 个优良,优良率 87%;分部工程合计 74 个,质量全部合格,其中 63 个优良,优良率 85.1%;单位工程合计 13 个,质量全部合格,其中优良 9 个,优良率为 69.2%。施工质量检验资料基本齐全,无质量事故。从监测成果分析得出目前变形、渗流渗压均较为稳定,施工过程中各项检测数据正常,未见异常情况,各项检测指标满足要求,建筑物运行情况正常。

本合同工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收遗留问题均已处理。

六、存在主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议一：尽快完善资料，移交法人单位；

建议二：加强绿化管护措施；

建议三：完成运行管理单位的培训。

八、结论

工程建设内容基本完成，工程质量合格，合同工程完工验收委员会同意拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

姓名	名称	单位名称	职务/职称	签名
周绍强	组长	创鑫工程咨询公司	高级工程师	周绍强
东方刚	组员	拉萨市水利勘察规划设计院	高级工程师	东方刚
段菁	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	段菁
王庆阳	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	王庆阳
朱文革	组员	拉萨海峰咨询有限公司	注册建筑师	朱文革
旦巴雅杰	成员	堆龙德庆区水利局	局长	旦巴雅杰
薛俊烈	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	薛俊烈
旦增次杰	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	旦增次杰
普布	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	高级工程师	普布
李游	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	工程师	李游
熊大明	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	总监	熊大明
陈佳	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	监理工程师	陈佳
宋光祥	成员	中国水利水电第七工程有限公司	工程师	宋光祥
罗建容	成员	中国水利水电第七工程有限公司	高级工程师	罗建容
符凌云	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	符凌云
谢愈志	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目技术负责人	谢愈志

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

[illegible]

机电施工员 蔡慧霖

	姓 名:	蔡慧霖
	性 别:	男
	身份证号:	43090319881116037X
	职称名称:	工程师
	专业类别:	机电与金属结构
	确认日期:	2019年12月26日
持证人签名:	工作单位:	中交一公局集团水利工 程有限公司
	系统编码:	B08191090000000256

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学 生	蔡慧霖 性别 男, 1988 年 11 月 16 日生, 于 2007	
年 09 月至 2010 年 06 月在本校	电气自动化技术	
专 业	三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。	
校 名: 湖南机电职业技术学院	校 (院) 长: 成 立 军	
证书编号: 130331201006071521	2019 年 06 月 30 日	

普通高等学校

毕业证书



学生 蔡慧霖 性别 男，一九八八年十一月十六日生，于二〇一〇
年八月至二〇一三年一月在本校 水利水电工程 专业
网络教育专升本学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉大学

校（院）长：



证书编号：104867201305000541

二〇一三年一月三十一日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	蔡慧霖	建账时间	201405	身份证号码	43090319881116037X			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:26			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
			工伤保险		202411-202505			
			失业保险		202411-202505			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：蔡慧霖

第1页,共2页

个人编号：43120000000005181875

202504	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4833	773.28	386.64	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：蔡慧霖

第2页,共2页

个人编号：43120000000005181875

测量员 尹航宇

	姓 名:	尹航宇
	性 别:	男
	身份证号:	432501198710040034
	职称名称:	工程师
	专业类别:	工程测量
	确认日期:	2018年12月31日
	工作单位:	娄底市水利水电工程建设有限责任公司
持证人签名:	系统编码: B08181130000000133	

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。	中级专业技术 职称证书  湖南省人力资源和社会保障厅 编号: NO. 00003752
-------------------------------	---

普通高等学校

毕业证书



学生 尹航宇 性别 男, 1987 年 10 月 04 日生, 于 2007
年 09 月至 2009 年 06 月在本校 水利工程 专业
二年制专科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南水利水电职业技术学院 书 记: 陈建金
校 (院) 长:

证书编号: 139391200906001618

2009 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

成人高等教育

毕业证书



学生 尹航宇 性别 男, 一九八七年十月四日生, 于二〇一四
年三月至二〇一六年六月在本校 土木工程
专业 函授 学习, 修完专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。

校 名: 湖南城市学院
批准文号: 教发函[2002]77号
证书编号: 115275201605060640

校 (院) 长: 李建奇

二〇一六年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	尹航宇	建账时间	200907	身份证号码	432501198710040034			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:27			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种	起止时间				
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险	202411-202505				
			工伤保险	202411-202505				
			失业保险	202411-202505				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：尹航宇

第1页,共2页

个人编号：43120000000016006072

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：尹航宇

第2页,共2页

个人编号：43120000000016006072

安全员 冯军
安全员信息表

姓名	冯军	证件类型	身份证	证件号码	432322197207097718
手机号码	0737-4217775		证件号（C证编号）		水安 C20160000036



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：冯军

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

技术职称：工程师

证书编号：水安C20160000036

首次发证日期：2016年6月29日

有 效 期：2025年6月29日 至 2028年6月28日





考核发证单位（盖章）

合格证书专用章

2025年5月12日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

中级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 00061195



持证人签名:

姓名:	冯军
性别:	男
身份证号:	432322197207097718
任职资格:	工程师
专业类别:	水利水电工程管理
批准日期:	2014年12月31日
工作单位:	益阳市水利水电建设有限公司
系统编码:	B08141090000000078



国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书



(无国家开放大学钢印无效)

批准文号:(78)教工农字089号

注册证号: 511618202006795266

学生 冯军 , 性别 男 ,
生于一九七二年 七 月 九 日, 于
二〇二〇 年 一 月在本校修完
专 科 水利水电工程与管理
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
符合毕业规定, 准予毕业。

校长: 刘志刚

学校: 国家开放大学

二〇二〇 年 一 月 二十 日



No. X007096940

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	冯军	建账时间	199601	身份证号码	432322197207097718			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:28			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
			工伤保险		202411-202505			
			失业保险		202411-202505			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：冯军

第1页,共2页

个人编号：43120000003090116740

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：冯军

第2页,共2页

个人编号：43120000003090116740

安全员-冯军业绩-拉萨河城区段综合治理及生态修复工程
中标通知书

19024



西藏自治区水利建设项目工程施工

中标通知书

工程名称：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程

建设地点：拉萨市境内

西藏自治区水利厅建设与管理处印制

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司：

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程 (招标编号：FJJR-LSSL07) 于 2019 年 8 月 15 日在拉萨市公共资源交易中心进行公开招标。评标结果确定你单位为第一中标候选人，中标价为：267334238.18 元人民币（大写：贰亿陆仟柒佰叁拾叁万肆仟贰佰叁拾捌元壹角捌分），标段划分：一个标段；建设规模：主要建设内容包括新建工布堂、拉萨大桥左岸、次角林、2#闸左岸和右岸、拉萨火车站、环卫局等 7 段河道护岸工程和相应的滨水生态工程，护岸工程总长 13.685km，生态景观工程总面积 128.92 公顷。

资金来源和落实情况：国家资金，资金已落实；

建设地点：拉萨市境内；

总工期：22 个月；

工程质量：合格。

请你单位收到本通知书后 15 日内向我方提交合同履约担保金（中标价的 10%）并与我方商谈合同。

附表：中标企业在投标书中承诺情况

招 标 人：_____

法定代表人或

其委托代理人：_____



(盖章)



(签字)

日期：2019 年 8 月 26 日

本 中 标 通 知 书 一 式 十 六 份

福建省建融工程咨询有限公司

地址：拉萨市慈松堂西路噶吉康萨 2 期 2 栋 4 号

附表:

中标企业在投标书中承诺情况表

填表人:

审核人:

姓名	职务	职称	专业	证书编号
黄红	项目经理	高级工程师	水利水电	湘 143060905467/ 水安 B (20180052695/ A08141000000000607
冯军	安全员	工程师	水利水电	SGL20140801779/ 水安 C (2016) 0032683
雷景辉	施工员	工程师	水利水电	SGL201602000002
陶慧	质检员	工程师	水利水电	SGL20130808469
杨平	技术负责人	高级工程师	水利水电	A08151000000001091
陈单立	材料员	助理工程师	水利水电	SGL20164301470
蔡静怡	预算员	助理工程师	水利水电	水利 134300139
蒋仲明	水工工程师	高级工程师	水利水电	A08141000000000609
刘涛	机电工程师	工程师	机电	B08121090000000136
姚朝辉	注册安全工程师	高级工程师	其他安全	43140166251/0180542
刘文祥	地质工程师	工程师	地质	B08071090000000187

机械 设备	主要 施工	发电机组、自卸汽车、汽车吊、洒水车、电焊机、工具车、混凝土搅拌机、砼振捣器、水准仪、经纬仪、电阻测试仪、汽油照明车、挖掘机、切缝机、推土机、水泵
----------	----------	--

安全 生产 措施	安全施工管理的方针:“安全第一,预防为主”。“安全第一”是把人身的安全放在首位,安全为了施工,施工必须保证人身安全,充分体现了“以人为本”的理念。“预防为主”是实现安全第一的重要手段,采取正确的方法进行安全管理,从而消灭安全隐患,尽量把事故消灭在萌芽状态,这是安全管理的最重要的思想。由于本工程高空临边多,存在大量的安全隐患,在安全上任何的疏忽大意都将带来不可估量的后果。安全组织是通过施工过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足施工安全所进行的组织管理活动。应派专人重点控制。
----------------	---

本表由招标代理机构负责填写并盖章,填表内容须与投标书一致。

招标代理公司与中标人串通,修改填表内容,按相关规定严格追究法律责任。

中标须知

- 1、 中标人接到本通知后，十五日内按招标文件规定的格式向招标人提交合同履约担保金。逾期未交的，视为放弃中标项目。
- 2、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离招投标文件实质性内容的其他协议。
- 3、 招标人在确定中标人后，应当在 15 日内按项目管理权限向水行政主管部门的行政监督部门提交招投标情况的书面报告。

登记号: 2019232



日期: 2019 年 9 月 9 日

本 中 标 通 知 书 一 式 十 六 份

福建省建融工程咨询有限公司

地址: 拉萨市慈松堂西路噶吉康萨 2 期 2 栋 4 号

合同

19024

正本

合同编号: ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

拉萨河城区段综合治理及生态修复
工程

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇一九年九月签订

正本

合同编号: ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

拉萨河城区段综合治理及生态修复 工程

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇一九年九月签订

第一部分 合同协议书

合同编号：ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拉萨河城区段综合治理及生态修复工程（项目名称）已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对拉萨河城区段综合治理及生态修复工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 合同谈判备忘录；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求（见招标文件）；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件；

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）贰亿陆仟柒佰叁拾叁万肆仟贰佰叁拾捌元壹角捌分（¥：267354238.18元）。

4、承包人项目经理：袁红

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划总工期为 22 个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式 拾陆 份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执 拾 份（贰正捌副），承包人执 陆 份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程
有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字) 或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份

开户银行: _____

有限公司拉萨东城区支行

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点: 拉萨市。

竣工验收

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程项目

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程项目合同工程完工验收

合同编号：ZT2019-SL-LSHZLXF/SG-002

鉴 定 书

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程完工验收工作组

2022 年 06 月 30 日

项目法人（委托）：拉萨市水利工程建设管理中心

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中水北方勘测设计研究有限责任公司

监理单位：四川省城市建设工程监理有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量监督站

运行管理单位：拉萨市水利局河湖管理科

验收时间：2022 年 06 月 30 日

验收地点：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程施工项目部

前言：

1、验收依据：

- (1) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)；
- (2) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)
- (3) 拉萨河城区段综合治理及生态修复工程经批准的设计图纸文件；
- (4) 拉萨河城区段综合治理及生态修复工程施工合同文件。
- (5) 相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。

2、组织机构：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程验收工作由拉萨市政投建设项目代建管理有限公司主持验收，验收工作组成员由拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司、四川省城市建设工程监理有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司各参建单位代表组成（名单附后）。

3、验收过程：2022年06月30日验收工作组到工程实地进行了查看，检查了工程完成情况和工程质量，听取了本工程建设有关情况的汇报，查阅了单位工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过拉萨河城区段综合治理及生态修复工程合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨河城区段综合治理及生态修复工程

合同工程位置：本工程治理范围上游起始于纳金大桥下游 1km 处（河道桩号 18+958），下至青藏铁路大桥（河道桩号 35+301），包括工布堂、拉萨大桥左岸、次角林、2#闸左岸和右岸、拉萨火车站、环卫局等 7 段。

(二) 合同工程主要内容

护岸工程左岸自上游向下游分别为拉萨大桥左岸护岸工程、次角林段护岸工程、2#闸左岸护岸工程、拉萨火车站段护岸工程，共计 4 处，长 6.72km；右岸自上游向下游分别为工布堂段护岸工程、2#闸右岸护岸工程、环卫局段护岸工程，共计 3 处，长 6.965km。

生态景观带工程主要布置在迎水侧堤脚至护岸之间的滩地上，实际完成面积 96.56 公顷。具体建设内容与规模见下表：

护岸工程建设内容与规模

序号	工程名称	岸别	长度(km)	护岸岸顶 高程	备注
1	工布堂段	右	1.035	按照水闸 正常蓄水 位加 0.5m 超高与 20 年一遇水 位外包线	
2	拉萨大桥左岸	左	0.7		
3	次角林段	左	1.57		
4	2#闸左岸	左	2.38		长度核减量-90m
5	2#闸右岸	右	2.57		长度核减量-100m
6	拉萨火车站段	左	2.07		长度核减量-80m
7	环卫局段	右	3.36		长度核减量-145m
合计			13.685		

生态景观带工程建设内容与规模

序号	工程名称	岸别	生态景观带面积（公顷）	备注
1	工布堂段	右	3.03	核减 0.93 公顷
2	拉萨大桥左岸	左	1.88	
3	次角林段	左	9.33	
4	2#闸左岸	左	6.95	
5	2#闸右岸	右	8.3	核减 17.4 公顷
6	拉萨火车站段	左	1.72	核减 12.54 公顷
7	环卫局段	右	65.35	核减 1.49 公顷
合计			96.56	32.36 公顷

（三）合同工程建设过程

工程实际开工时间：2019 年 11 月 6 日；

工程实际完工时间：2022 年 5 月 15 日。

3.1 主要施工方法

· 施工采取：种植土施工、乔灌木栽植、撒播草籽、给水管及配套设施安装、混凝土施工、园路及广场铺装、景观小品施工、电缆埋设、灯具安装等方法。

3.1.1 种植土施工

自卸车（20T）装运至施工现场指定位置，挖掘机配合装载机进行摊铺、整平，验收合格后进入下一道工序。

3.1.2 乔灌木栽植

严格按照设计标准要求起苗，苗木运到现场，进行苗木修剪和假植。使用 GPS（华测 X5）根据图纸坐标进行定位，开挖栽植穴、槽，采用手工栽植，定期进行养护。

3.1.3 撒播草籽

混播草籽，根据设计比例将处理好的草种和混合料拌和，均匀地撒播到已备好的表土区内，定期进行养护。

3.1.4 给水管及配套设施安装

根据图纸定位放样出管道的位置，采用人工配合小型反铲挖掘机开挖，沟槽开挖后经监理验收合格后进行管道安装，管道安装完成后，进行管道打压试验。阀门井采用人工开挖，安装阀井，并回填处理。

3.1.5 土方开挖

基坑开挖前进行测量放线，确定基坑位置，采用机械开挖至建基面，组织联合隐蔽验收，合格后进行下一道工序。

3.1.6 格宾石笼施工

均匀地向同层的各箱格内投料，顶面填充石料适当高出网箱，且密实、空隙处宜以小碎石填塞，表面以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。

3.1.7 混凝土浇筑

作业准备 → 模板安装 → 混凝土（商混）搅拌运输 → 混凝土浇筑、振捣 → 抹面收光 → 养护。

3.1.8 土方回填

回填前要对基础、石笼等进行检查验收，并且做好隐蔽验收工作，在基础混凝土强度达到设计要求后，进行回填土施工。

3.1.9 园路及广场铺装

场地整平 → 路基压实 → 铺设级配碎石层 → 透水混凝土面层或透水砖面层铺装。

3.1.10 景观小品施工

土方开挖 → 景观小品基础浇筑及钢板预埋 → 景观小品安装。

3.1.11 电缆埋设

土方开挖 → 部分钢管预埋 → 电缆埋设及穿管 → 土方回填。

3.1.12 灯具安装

土方开挖 → 灯具基础浇筑及钢板预埋 → 电线连接 → 灯具安装箭头灯具基础回填。

二、验收范围

护岸工程和生态景观带工程两个单位工程的全部建设内容。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

2019年11月6日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨河城区段综合治理及生态修复工程》施工合同，合同金额267334238.18元。2021年4月中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨河城区段综合治理及生态修复工程》施工合同补充协议，合同金额增加29127569.89元，补充协议签订后合同金额为296461808.07元。

(二) 工程完成情况和完成的主要工程量

按照设计及规范要求已完成护岸工程和生态景观带工程两个单位工程的全部建设内容。主要工程量见下表：

序号	名称	单位	合同工程量	已完成工程量
1	结构工程			
(1)	土方开挖	m ³	384389	32024.12
(2)	土方回填	m ³	153890	60711.27
(3)	混凝土浇筑	m ³	3792.73	3792.73
(4)	现浇构件钢筋	t	310.846	310.846
(5)	止水带预埋	m	112	112
(6)	卷材防水铺设	m ²	802	802
(7)	钢爬梯及集水坑 篦子安装	kg	631	631
(8)	卵石石回填	m ³	/	3137
(9)	护岸填筑 (相对密度不小于0.6)	m ³	220347	345706.68
(10)	种植土回填(厚0.3m)	m ³	7108	1544
(11)	混凝土护坡 C25F200	m ³	2423	1904
(12)	混凝土台阶 C25F200	m ³	13218	7579
(13)	连接梯步 C25F200	m ³	/	5
(14)	混凝土挡墙 C25F200	m ³	8454	3380.37
(15)	混凝土基座 C25F200	m ³	19827	15018

(16)	混凝土垫层 C15 (厚 0.1m)	m ³	4229	2565
(17)	钢筋制安	T	68	52
(18)	M10 水泥砂浆垫层 (厚 5cm)	m ³	807	636
(19)	砂卵石垫层	m ³	1614	1249
(20)	格宾石笼护脚 (4*1*0.8m-3p)	m ³	17229	17656
(21)	格宾石笼护脚 (3*2*0.3m-2p)	m ³	4420	9527
(22)	格宾石笼挡墙 (4*1*1m-3p)	m ³	29825	35605
(23)	格宾石笼护脚 (4*2*0.3m-2p)	m ³	/	1002
(24)	格宾石笼护脚 (3*1*1m-2p)	m ³	6342	5968
(25)	格宾石笼护脚 (5*1*0.8m-4p)	m ³	19800	20669
(26)	格宾石笼护坡	m ³	/	1378
(27)	格宾石笼护脚 (8*1*1m-7p)	m ³	14384	13730
(28)	格宾石笼挡墙	m ³	/	1379
(29)	反滤土工布 (300g/m ²)	m ²	139620	148095
(30)	聚乙烯闭孔泡沫板 (厚 2cm)	m ³	135	108
(31)	DN50PVC 排水管	m	4720	3049
(32)	仿木栏杆	m	3685	4364
2	给排水工程			
(1)	过滤器组安装	套	16	16
(2)	井用潜水泵安装	套	16	16
(3)	水井施工	个	16	16
(4)	中粗砂	m ³	4863.91	4863.91
(5)	PE 给水管铺设	m	110266	110266
(6)	喷头安装	个	6538	6538
(7)	阀井安装	个	1167	1167
(8)	排水管 PVC DN50 预埋	m	250.78	250.78
3	电气工程			
(1)	太阳灯	套	1406	1406
(2)	接地母线连接	m	2571	2571
(3)	接地极连接	个	1046	1046

(4)	镀锌钢管 DN150 铺设	m	1700	1700
(5)	箱式变压器安装	套	7	7
(6)	电力接入	项	7	7
(7)	电缆铺设	m	14560	14560
4	铺装及景观杂项工程			
(1)	石材铺装	m ²	30881	30881
(2)	透水混凝土路面铺装	m ²	24376.85	24376.85
(3)	卵石铺设	m ³	2571.45	2571.45
(4)	土工膜铺设	m ²	25714.5	25714.5
(5)	景观小品安装	套	524	524
(6)	栽植乔灌木	株	166541	166541
(7)	栽植地被花卉	m ²	202910	202910
(8)	草坪（草籽播种）	m ²	649187	649187
(10)	种植土换填	m ³	274908	274908
(11)	土工布铺设	m ²	783501	783501
(12)	整理绿化用地	m ²	783501	783501

（三）结算情况

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程在单位工程验收前，共计拨付工程进度款 239212917.07 元，占合同总金额 80.69%。

四、合同工程质量评定

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程包含 2 个单位工程，15 个分部工程，8645 个单元工程，主要单元工程 1136 个，关键隐蔽单元工程 240 个。主要单元工程和关键部位单元工程占单元工程总数的 15.92%。现已全部完成，并进行了质量评定，经施工单位自评、监理单位复核后的单元工程质量全部合格，护岸工程 2021 年 09 月 01 日完成 2 个分部工程验收、5 个分部工程于 2022 年 05 月 25 日进行验收；生态景观带工程 8 个分部工程于 2022 年 05 月 26 日进行验收，所有分部工程验收合格。护岸工程单位工程和生态景观带工程单位工程于 2022 年 06 月 22 日验收合格。拉萨河城区段综合治理及生态修复工程于 2022 年 06 月 30 日进行合同工程完工验收。

（一）工程质量评定

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程分为 2 个单位工程，具体评定情况如下：

1. 护岸工程

本单位工程所含 7 个分部工程、1355 个单元工程全部合格；无质量事故；外观质量合格；施工质量检验资料齐全；符合国家和行业技术标准以及设计要求，质量等级评定为合格。

2. 生态景观带工程

本单位工程所含 8 个分部工程、7290 个单元工程全部合格；无质量事故；外观质量合格；施工质量检验资料齐全；符合国家和行业技术标准以及设计要求，质量等级评定为合格。

（二）工程质量检测情况

原材料与中间产品检测情况：地基承载力试验检测共 54 组、水泥取样 10 组、砂取样 10 组、钢筋取样 21 组、混凝土试件抗压强度试验取样 654 组，混凝土抗冻试验取样 22 组、格宾网取样 27 组、土工布取样 178 组、岩石取样 48 组、石材取样 6 组，透水混凝土试件抗压强度试验取样 7 组，透水混凝土砖取样 2 组合格、种植土取样 22 组、电缆取样 19 组，均为合格（详细数据见检测报告）。

监理抽检情况：原材料与中间产品检测情况：地基承载力 3 组、水泥取样 2 组、砂取样 2 组、钢筋取样 6 组、混凝土试件抗压强度试验取样 35 组，混凝土抗冻试验取样 1 组、格宾网取样 1 组、土工布取样 10 组、岩石取样 3 组、石材取样 1 组，透水混凝土试件抗压强度试验取样 1 组，透水混凝土砖取样 1 组合格、种植土取样 7 组、电缆取样 4 组，均为合格（详细数据见检测报告）。

（三）工程质量核定

工程质量等级评定、核定及核备情况见下表：

工程质量等级评定、核定及核备情况汇总表

单位工程	分项工程	单位质量评定	分部工程验收质量等级	质量监督机构核定核备等级
------	------	--------	------------	--------------

		合格 (个)	合格率 (%)	优良 (个)	优良率 (%)	施工 自评	监理 复核	分部 验收	
护岸 工程	工布堂段护岸工程	82	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	拉萨大桥左岸段 护岸工程	50	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	次角林段护岸工程	143	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河左岸段护岸工程	215	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河右岸段护岸工程	224	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	拉萨火车站段 护岸工程	210	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	环卫局段护岸工程	431	100	0	0	合格	合格	合格	合格
生态 景观 带工 程	工布堂段 生态景观带工程	424	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	拉萨大桥左岸段 生态景观带工程	324	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	次角林段 生态景观带工程	988	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河左岸段 生态景观带工程	554	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	2#河右岸段 生态景观带工程	591	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	火车站段 生态景观带工程	197	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	环卫局段 生态景观带工程	3942	100	0	0	合格	合格	合格	合格
	设备用房工程	270	100	0	0	合格	合格	合格	合格

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

- 1、建议加强护岸工程在汛期的运行管理，确保护岸工程安全度汛。
- 2、加强生态景观工程苗木花卉后期养护，确保生态修复效益持续发挥。
- 3、加强本工程所有防腐木设施的后期运行维护。

八、结论

验收工作组通过实地查看了工程现场，查阅了工程建设档案资料，听取了各参建单位工作汇报及相关单位意见，经充分讨论形成以下验收结论：

1、主要原材料、中间产品等已按照规范要求进行了质量检测，检测结果合格。资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

2、拉萨河城区段综合治理及生态修复工程已按批准设计规模内容及施工合同约定完成全部施工任务，2个单位工程验收合格。

3、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及相关规范规程，验收工作组同意通过拉萨河城区段综合治理及生态修复工程合同工程完工验收，合同工程质量评定为合格。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表（附件一）

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程
合同工程完工 验收工作组成员签字表

序号	验收组	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
1	组长	吴 笛	拉萨市政投建设项目代建有限公司	副总经理	吴笛
2	副组长	晏家军	拉萨市政投建设项目代建有限公司	工程师	晏家军
3		李东海	中水北方勘测设计研究有限责任公司	设代组组长	李东海
4		刘 俊	四川省城市建设工程监理有限公司	总监理工程师	刘俊
5	成员	李 游	拉萨市政投建设项目代建有限公司	工程师	李游
6		扎西罗布	拉萨市政投建设项目代建有限公司	现场管理员	扎西罗布
7		王治国	拉萨市政投建设项目代建有限公司	现场管理员	王治国
8		石贝西	中水北方勘测设计研究有限责任公司	设代组副组长	石贝西
9		张 明	中水北方勘测设计研究有限责任公司	设计代表	张明
10		鲍立功	青矩工程顾问有限公司	项目负责人	鲍立功
11		师 滨	四川省城市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	师滨
12		陈洪明	四川省城市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	陈洪明
13		孔高才	四川省城市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	孔高才
14		黄 红	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	黄红
15		杨 平	中交一公局集团水利工程有限公司	技术负责人	杨平
16		陶 慧	中交一公局集团水利工程有限公司	工程师	陶慧

拉萨河城区段综合治理及生态修复工程

会议签到表

会议主题	拉萨河城区段综合治理及生态修复工程 合同评审和验收会			
会议时间	2022年6月30	会议组织单位	拉萨市城投水务投资有限责任公司	
会议地点	拉萨市城投水务投资有限责任公司会议室	会议主持人	李辉	
参加会议人员签到				
序号	姓名(签字)	单位	职务	电话
1	吴金	市城投代建	副总工程	182020487
2	朱生烟	市水利局		13989988160
3	晏家军	市政投代建	工程师	13986874936
4	李以	市政投代建	工程师	1828910087
5	张明	市政投代建	工程师	1368997807
6	易娟	市水利局	工程师/副3/2	1378916216
7	鲍立功	岩土工程顾问公司	项目负责人	18990288339
8	王为民	市政投代建	工程师	1733754426
9	杨平	中交一公局昆明勘测设计研究院	技术负责人	1807373219
10	黄江	中交一公局水利公司	项目经理	18115281919
11	袁建国	成都交大环境集团	总监	15882440273
12	周兴	北京林平源生态科技发展有限公司	工程师	15826209396
13	李东海	中水北方	设计组长	13752171260
14	石明	中水北方	设计副组长	13820670790
15	张明	中水北方	设计代表	15222755230
16	刘平	四川城建监理	总监	13789917771
17	师滨	四川城建	总监	13830772588

18	陈洪明	四川城建	支道	
19	孔高才	四川城建	支道	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

安全员 刘杰
安全员信息表

姓名	刘杰	证件类型	身份证	证件号码	430903198805283613
手机号码	0737-4217775		证件号（C证编号）		水安 C20150000066

	
水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
姓 名：刘杰	
性 别：男	
企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司	
职 务：项目部部级	
技术职称：工程师	
证书编号：水安C20150000066	
首次发证日期：2015年7月28日	
有 效 期：2024年7月28日 至 2027年7月27日	
	 考核发证单位（盖章） 合格证书专用章 2024年6月20日



持证人签名:

姓 名: 刘杰

性 别: 男

身份证号: 430903198805283613

职称名称: 工程师

专业类别: 水利水电工程管理

确认日期: 2021年12月21日

工作单位: 中交一公局集团水利
工程有限公司

系统编码: B08211090000000488

本证书由湖
南省人力资源和
社会保障厅统一
编号制发, 不得
翻印。

中级专业技术 职称证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 19213574

普通高等学校

毕业证书



学生 刘杰 性别男 , 1988 年05 月28 日生, 于2006

年 09 月至 2009 年 06 月在本校 水利水电建筑工程 专业

三 年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南水利水电职业技术学院 书 记: 陈结金
校 (院) 长:

证书编号: 139391200906000756

2009 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	刘杰	建账时间	200910	身份证号码	430903198805283613			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:28			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘杰

第1页,共2页

个人编号：43120000000005181881

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘杰

第2页,共2页

个人编号：43120000000005181881

资料员 谭超全



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：谭超全

身份证号：430921199309014518

证书编号：SGL20194301546

岗位名称及批准日期：

施工员	2019年11月22日
资料员	2020年05月05日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2025年12月19日




实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2022年12月19日



 	姓 名:	谭超全
	性 别:	男
	身份证号:	430921199309014518
	职称名称:	工程师
	专业类别:	水利水电工程管理
	备案日期:	2020年11月15日
	工作单位:	中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: B08201090000000138		
编号: NO. 20019810		

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 谭超全 性别男, 一九九三年九月一日生, 于二〇一一年九月		
至二〇一五年六月在本学院 土木工程 专业四年制		
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名:		院 长: 
证书编号: 126561201505130813		二〇一五年六月三十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn		

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	谭超全	建账时间	201507	身份证号码	430921199309014518			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:28			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：谭超全

第1页,共2页

个人编号：43120000000016211549

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：谭超全

第2页,共2页

个人编号：43120000000016211549

资料员-谭超全业绩-拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工
中标通知书

2020

中标须知

1、 中标人接到本通知后，十五日内按招标文件规定的格式向招标人提交合同履约保证金。逾期未交的，视为放弃中标项目。

2、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

3、 招标人在确定中标人后，应当在15日内按项目管理权限向水利行政主管部门的行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

登记号: 2021092

(交易中心公章)

日期: 2021年4月15日

2020

西藏自治区水利建设项目工程施工

中标通知书

工程名称: 拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工

建设地点: 东嘎大桥(新桥)开始, 距河道中心线向上游方向的4.23km的河段

西藏自治区水利厅建设与管理处印制

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司:
拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工工程于2021年4月8日在 拉萨市公共资源交易中心进行公开招标, 评标结果确定单位为第一中标候选人, 中标价538093411.64元(大写: 伍亿叁仟捌佰叁拾肆万叁仟肆佰壹拾壹元陆角四分)。建设规模: 新建4座堤防工程等级为Ⅱ等, 主要建筑物等级为3级。河道防护工程等级为3级。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合治理河段的原有堤防进行了修复和加固, 对河道进行了清淤疏浚, 为修复后的两岸堤防设置了生态护岸以防治其被高速水流冲刷破坏。工程内容包括新建堤防工程, 主要包含堤防修复及加固工程, 新建生态护岸工程, 河道疏浚工程, 新建管水闸工程, 鱼道工程, 排水工程, 桥涵及日月岛防护处理, 房屋建筑工程共8个子项: ①堤防修复长度1731.80m, 堤防加高长度2350m, ②新建生态护岸工程8336.36m, 护岸长4970.02m, 右岸长4246.27m, ③河道疏浚长度3.89km, 挖方量171.15万m³, 填方量3.21万m³, ④新建四座气象站, ⑤闸间轴长156m, 高度3.4m, ⑥闸间轴长162m, 高度4.25m, ⑦闸间轴长200m, 高度4.35m, ⑧闸间轴长200m, 高度4.35m, ⑨堆龙河18闸间轴长44m左右设置过鱼建筑物一座, 其中桩号0+000.00~0+201.45采用箱式鱼道, 桩号0+201.45~2+217.54采用仿自然鱼道, ⑩方便于堤后排洪, 排灌, 新建四座房屋建筑物(砖混1座, 框架3座), ⑪桥涵及日月岛防护处理: 涉及堆龙河大桥, 唐藏桥, 东嘎大桥3座大桥防护处理, 日月岛, 日月岛防护处理, ⑫与本工程运行管理相关的房屋建筑工程, 总工期22个月。工程质量要求: 符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。
将单位收到中标通知书后20日内到拉萨市政府投资项目代建管理有限公司与招标人签订合同。
附表: 中标企业在投标文件中承诺情况表

招标人: (公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2021年4月15日

中标企业在投标文件中承诺情况表

填表人: 审核人:

姓名	职务	职称	专业	证书编号
符凌云	项目经理	工程师	水利水电	00849793
蒋仲明	技术负责人	高级工程师	水利水电	水安B(2018)0051909
席傲	安全员	助理工程师	水利水电	A08141000000000609
张超	安全员	工程师	水利水电	SGL20194301338
郭阳	安全员	工程师	水利水电	水安C(2020)0049821
杨天宇	质检员	助理工程师	水利水电	SGL20204300410
莫武	施工员	工程师	水利水电	水安C(2020)0051440
汤洲	材料员	工程师	水利水电	SGL20194301401
王浩洲	劳务员	工程师	水利水电	水安C(2020)0049823
谭超全	资料员	工程师	水利水电	SGL20194301307
柏承	造价工程师	工程师	水利水电	SGL20164300603
王蓉芳	财务负责人	工程师	会计	0432011394315004188

主要施工机械

安全

生产

措施

详见投标文件。

详见投标文件。

本表由招标代理机构负责填写并盖章, 填表内容须与投标文件一致。
招标代理公司与中标人串通, 修改填表内容, 按相关规定严格追究法律责任。

合同

21009

正本

合同编号: ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治
理工程（下游）施工

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二一年四月签订

第一部分 合同协议书

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZLGC/SG-001

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书；
- （2）合同谈判备忘录；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求（见招标文件）；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）其他合同文件；

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约

定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分（¥：538093411.64元）。

4、承包人项目经理：_____。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期为2021年4月19日，计划竣工日期为2023年2月19日，总工期为22个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式拾陆份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执拾份（贰正捌副），承包人执陆份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工
程有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字) 或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份
有限公司拉萨东城区支行

开户银行: _____

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: 2021 年 4 月 22 日

合同订立地点: 拉萨市。

报 告 单

(一公局水利[2023]报告 1 号)

合同名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

报告事由：由我单位承建拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程，现工作调动的原因，本项目技术负责人：蒋仲明，无法正常参与本工程的管理。现特向贵单位递交人员变更申请书，技术负责人变更为谢意志。其变更人员资格条件与合同约定人员条件一致。

请贵方审批！

附件：人员资格证书

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

日 期：2022年01月04日



监理机构意见：

同意变更。

监 理 机 构：

日 期：2022年1月4日



发包人意见：

同意变更。

发 包 人：

日 期：2022年1月4日



说明：本表一式 2 份，由承包人填写，发包人审批后，承包人 3 份，监理机构 1 份，发包人 3 份。

证 明

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）由中交一公局集团水利工程有限公司承建，建设内容及规模：拟建 4 座梯级水闸工程等别为 III 等，主要建筑等级为 3 级，河段堤防工程级别为 1 级，本项目规模为大（I）型。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合治理河段的原有堤防进行了修复和加高，对河道进行了清淤疏浚，为疏浚后的两岸堤防设置了生态护岸以防止其被高速水流冲刷基础，工程沿河修建四座蓄水闸。

特此证明！

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

2021 年 12 月 6 日



竣工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）
工程

合同工程完工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001）

鉴定书

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 3 月 10 日

项目法人：堆龙德庆区水利队

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中国水利水电第七工程局有限公司

监理单位：首盛国际工程咨询集团有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：河北中基恒茂工程橡胶有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量与安全监督站

运行管理单位：堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司

验收时间：2024年3月10日

验收地点：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程现场

前言

1、验收依据

- (1) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；
- (3) 相关施工技术规范、规程、质量标准等；
- (4) 相关设计文件(施工图纸、技术要求、设计通知、设计变更报告及批复)；
- (5) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)可行性研究报告的批复》(堆发改项字[2020]110号)；
- (6) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)初步设计及概算的批复》(堆发改项字[2020]206号)；
- (7) 《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工合同》(ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001)。

2、验收组织机构

堆龙德庆区水利队组织并主持了拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收工作会,参加单位有:拉萨市水利工程质量与安全监督站、堆龙德庆区水利队、拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司、河北中基恒茂工程橡胶有限公司和堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司及特邀专家。

3、验收过程

2024年3月10日,拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收工作组到工程现场检查了工程的完成情况和工程质量,听取了参建单位有关工程建设情况的汇报,检查了工程验收有关文件及相关档案资料,召开了合同工程完工验收会议,经充分讨论,形成了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收

鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

合同工程位置：堆龙德庆区堆龙河东嘎大桥（新桥）桥面中心线起上游方向约 4.23km。

（二）合同工程主要建设内容

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程主要建设内容包括：1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程、74 个分部工程、3607 个单元工程。

（三）合同工程建设过程

1、招投标过程

招标方式：公开招标

招标文件发布时间：2021年3月17日

开标时间及地点：2021年4月8日拉萨市公共资源交易中心

中标通知书签发时间：2021年4月15日

合同签订时间：2021年4月22日

2、工程开完工时间

（1）合同工期

合同工期22个月。

（2）实际工期

实际工期25个月。

2、施工过程

（1）施工单位建立健全了《施工质量保证体系》和质量检测手段。对各种原材料、中间产品进行验收和见证取样送检，各项工序经监理组织法人、代建、设计、施工、及运营管理等有关单位组织验收合格后，按照确定的工艺质量标准组织施工。

（2）对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程由法人、代建、监理、设计（勘测）、施工、运行管理等单位联合验收，在施工中发现地基基础与勘测资料不符时，由施工单位向监理单位报告，经六家单位现场联合讨论研究，确定处理方案后，再进行施工。

（3）施工中严格落实“三检制”，每道工序施工完毕后，经监理验收合格后进入下道工序，做好了相关隐蔽工程的验收工作，做好验收记录，严格执行设计图纸、规程规范、国家强制性标准。

（4）土方开挖

测量定位放线后进行基坑开挖，开挖时采用机械开挖，自卸汽车运输，开挖至建基面后人工清基，进行碾压施工处理完成后，进行相对密度和地

基承载力检测试验，试验合格后报监理进行重要隐蔽单元工程联合验收，验收合格后进行下一道工序。

（5）土方回填

由原土分层填筑，采用机械配合摊铺、平整、压实完成后报监理工程师进行相对密度检测，检测合格后进行下一层填筑施工。

（6）闸室及护岸混凝土

混凝土采用商品混凝土，运输至现场，浇筑时跳仓浇筑，人工振捣、抹面。混凝土收面完成后，用塑料薄膜、土工布对混凝土面进行覆盖，定期进行洒水养护。

（7）防渗墙施工

本工程采用特制钢导向墙，本项目采用黏土泥浆护壁，所需黏土均外购。泥浆系统由制浆站、储浆池、泥浆泵送池、供水设备、供浆管路和泥浆回收净化设施等组成。本工程泥浆护壁所需黏土均采用成品采购。

本项目混凝土防渗墙采用三抓成槽法施工。

（8）金属结构安装

按照预埋件安装→管道焊接、安装→气囊的安装→盾板的铺设与安装→安装限位带→运行调试等进行施工。

（9）电气设备

所采用的设备、材料符合国家现行技术标准的规定，产品合格证及出厂检测等资料齐全，进行了现场报验和开箱验收。

箱变、电缆、配电柜等由电气专业公司安装，完成后经国网西藏电力有限公司拉萨供电公司供电服务中心验收通过。

（10）综合管理楼、气泵房

主体工程为钢筋混凝土框架结构，按照基础开挖→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→二次结构砌筑→屋面施工→装饰装修→设备安装等进行施工。

(11) 绿化

按照场地平整→种植土回填→草籽播撒→养护等进行施工。

(12) 安全监测

安全检测仪器设备采购→定位放样→安装预埋→调试→数据采集。

二、验收范围

验收范围为该合同工程所涉及的全部建设内容，1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）、新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程范围内的所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

1、施工合同范围调整

堆龙区政府决定对左岸景观绿化进行打造，由堆龙住建局实施，所以

取消本项目左岸绿化工程及护岸人行步道工程。

2、工期调整

（1）施工进度控制分析

工程施工总工期比合同约定工期延迟，主要造成延误的原因如下：

1) 新冠疫情的影响

受疫情影响，2022 年 8 月至 2022 年 12 月未能按计划进行施工，导致工期延期。

2) 青藏铁路桥防护工程涉铁手续办理

由于 6 月份至 9 月份为堆龙河主汛期，《青藏铁路临近营业线施工管理办法》规定严禁汛期在河道铁路桥保护范围内施工，所以青藏铁路公司批复的青藏铁路桥防护工程施工计划为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，导致工期延期。

3、施工合同管理

2021 年 4 月 26 日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目施工合同》，合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001，合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

按照合同约定，中交一公局水利工程有限公司已完成合同工程施工内容，未发生任何质量事故和安全事故，质量合格，建设单位已按规定支付工程款，已支付金额为 436229102.23 元，支付比例为合同金额的 81%。

双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况及主要工程量

1、工程完成情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同内容，均按设计文件和施工合同约定施工完毕，已通过 74 个分部与 13 个单

位工程验收，验收结果均已核备完成。

2、完成主要工程量

序号	项目名称	合同工程量 (清单量)	实际完成工程 量	单位	量差(实际-设计)
1	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石开挖	628301.25	628301.25	m ³	
2	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石回填	4333.63	4333.63	m ³	
3	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石碾压回填	490585.77	490585.77	m ³	
4	堆龙河生态修复治理 项目现浇混凝土	92709.62	100802.64	m ³	+8093.02
5	堆龙河生态修复治理 项目钢筋制安	1928	1970.4	t	+42.4
6	堆龙河生态修复治理 项目橡胶止水带	22316.03	25642.24	m	+3326.21
7	堆龙河生态修复治理 项目漂石压脚	59102.63	77590.78	m ³	+18488.15
8	1#闸砂卵石开挖	54031.95	54031.95	m ³	
9	1#闸砂卵石回填	4339.23	4339.23	m ³	
10	1#闸漂石回填	11152.3	12572.7	m ³	+1420.4
11	1#闸现浇混凝土	16786.27	19510.04	m ³	+2723.77
12	1#闸钢筋制安	717.2	1192.003	t	+474.803
13	1#闸紫色铜片止水(厚度 1.2mm)	1294.65	1590.46	m	+295.81
14	2#闸砂卵石开挖	75422.07	75422.07	m ³	
15	2#闸砂卵石回填	6609.12	6609.12	m ³	
16	2#闸漂石回填	11538.77	13240.63	m ³	+1701.86
17	2#闸现浇混凝土	17018.13	20046.77	m ³	+3028.64
18	2#闸钢筋制安	719.04	1259.438	t	+540.398
19	2#闸紫色铜片止水(厚度 1.2mm)	1106.40	1688.14	m	+581.74
20	3#闸砂卵石开挖	75119.43	75119.43	m ³	
21	3#闸砂卵石回填	9093.43	9093.43	m ³	
22	3#闸漂石回填	9573.9	10699.78	m ³	+1125.88
23	3#闸现浇混凝土	20619.84	22999.95	m ³	+2380.11
24	3#闸钢筋制安	815.17	1466.296	t	+651.126
25	3#闸紫色铜片止水(厚度 1.2mm)	1426.32	1936.72	m	+510.4
26	4#闸砂卵石开挖	101945.74	101945.74	m ³	
27	4#闸砂卵石回填	23336.47	23336.47	m ³	

28	4#闸漂石回填	10747.16	10976.59	m ³	+229.43
29	4#闸现浇混凝土	20607.61	23539.07	m ³	+2931.46
30	4#闸钢筋制安	825.74	1509.172	t	+683.432
31	4#闸紫色铜片止水(厚度1.2mm)	1426.32	1851.85	M	+425.53
32	桥梁防护雷诺护垫	48672.11	47621.43	m ²	-1050.68
33	桥梁防护砂卵石开挖	/	46275.83	m ³	
34	桥梁防护砂卵石回填	/	11311.76	m ³	
35	桥梁防护现浇混凝土	/	11063.23	m ³	
36	桥梁防护钢筋制安	/	357.765	t	
37	桥梁防护10cm厚砂垫层	/	3148.89	m ³	
38	桥梁防护膨胀土防水毯	/	21193.67	m ²	
39	桥梁防护5cm厚M7.5水泥砂浆垫层	/	13942.47	m ³	
40	桥梁防护河道疏浚	/	92984	m ³	
41	桥梁防护8mm厚耐候钢板	/	452.72	m ²	
42	桥梁防护金属面防腐涂料	/	152.72	m ²	
43	桥梁防护3cm聚合物水泥砂浆	/	452.72	m ³	
44	桥梁防护接触网位置原混凝土破除	/	16.57	m ³	
45	桥梁防护混凝土挖除清运	/	3089.9	m ³	
46	桥梁防护钢筋石笼	/	3990.66	m ³	
47	桥梁防护橡胶止水带	/	112.72	m ³	
48	桥梁防护破除T梁、混凝土构件	/	1035.77	m ³	
49	桥梁防护上游漂石抛填	/	4265.4032	m ³	
50	桥梁防护砂卵石旁填	/	16348.51	m ³	
51	桥梁防护漂石换填	/	5217.92	m ³	
52	桥梁防护土方平整	/	11500	m ²	
53	桥梁防护聚乙烯闭孔泡沫板	/	560.55	m ³	
54	桥梁防护漂石压脚	/	3329.04	m ³	
	鱼道现浇混凝土	7590.51	6368.59	m ³	-1221.92
55	鱼道钢筋制安	336.15	551.13	t	+214.98
56	河道疏浚砂卵石开挖	1711428.57	1716241.9	m ³	+4813.33
57	河道疏浚砂卵石回填	32100	33117.2	m ³	+1017.2
58	河道疏浚(铁路桥保护区)砂卵石开挖	0	92984.00	m ³	+92984.00
59	房建工程				
60	电气一次设备采购和安装	5	5	项	
61	电气二次设备采购和安装	4	4	项	
62	智慧水利	1	1	项	
63	1#闸气囊	21	21	个	

64	1#闸盾板	21	21	套	
65	1#闸充排气管道	1860	1860	m	
66	1#闸主锚固件	147	147	套	
67	1#闸限位锚固件	63	63	套	
68	2#闸气囊	42	42	个	
69	2#闸盾板	21	21	套	
70	2#闸充排气管道	2172	2172	m	
71	2#闸主锚固件	306	306	套	
72	2#闸限位锚固件	63	63	套	
73	3#闸气囊	48	48	个	
74	3#闸盾板	24	24	套	
75	3#闸充排气管道	3320	3320	m	
76	3#闸主锚固件	376	376	套	
77	3#闸限位锚固件	72	72	套	
78	4#闸气囊	48	48	个	
79	4#闸盾板	24	24	套	
80	4#闸充排气管道	3320	3320	m	
81	4#闸主锚固件	376	376	套	
82	4#闸限位锚固件	72	72	套	

3、结算情况

(1) 工程合同价

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

(2) 工程实际价款及结算

实际完成 538093411.64 元（暂未进行审计，最终结果以审计为准），目前已累计支付 436229102.23 元。合同约定，当工程进度款支付至合同签约金额 85%时应停止支付，待工程竣工验收合格并完成审计结算后，再支付给承包人合同签约金额的 12%，剩余 3%为质保金。

四、合同工程质量评定

(一) 外观质量评定

1#气盾坝单位工程外观质量：应得 100 分，实得 91.6 分，得分率 91.6%，达到优良等级。

2#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 91.2 分,得分率 91.2%,达到优良等级。

3#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 94.3 分,得分率 94.3%,达到优良等级。

4#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 93.8 分,得分率 93.8%,达到优良等级。

疏浚工程单位工程外观质量:断面尺寸及高程均符合设计要求,清淤平整度在允许偏差范围内,符合规范要求。

房建工程单位工程外观质量综合评价:好。

穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程单位工程外观质量:应得 104 分,实得 87.1 分,得分率 83.8%,达到合格等级。

新建生态护岸工程(左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 86.2 分,得分率 93.6%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 84.2 分,得分率 91.5%,达到优良等级。

新建生态护岸工程 3966.91m(其中:右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78;左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)景观绿化工程单位工程外观质量:应得 82 分,实得 75.2 分,得分率 91.7%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(左岸长 2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 83.7 分,得分率 90.9%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、

DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22)单位工程外观质量:应得92分,实得85.8分,得分率93.2%,达到优良等级。

新建生态护岸工程长4408.91m(其中:右岸长2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22;左岸长2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)景观绿化工程外观质量:应得82分,实得74.2分,得分率90.5%,达到优良等级。

(二) 工程质量检测情况

2.1 试验检测情况

(1) 施工单位检测情况:

所有原材料、中间产品、现场检测均委托四川力合工程质量监测技术有限公司西藏分公司进行检测,检测报告结论为合格。

(三) 合同工程质量评定情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程单元工程合计3607个,质量全部合格,其中3138个优良,优良率87%;分部工程合计74个,质量全部合格,其中63个优良,优良率85.1%;单位工程合计13个,质量全部合格,其中优良9个,优良率为69.2%。施工质量检验资料基本齐全,无质量事故。从监测成果分析得出目前变形、渗流渗压均较为稳定,施工过程中各项检测数据正常,未见异常情况,各项检测指标满足要求,建筑物运行情况正常。

本合同工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收遗留问题均已处理。

六、存在主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议一：尽快完善资料，移交法人单位；

建议二：加强绿化管护措施；

建议三：完成运行管理单位的培训。

八、结论

工程建设内容基本完成，工程质量合格，合同工程完工验收委员会同意拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游) 施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

姓名	名称	单位名称	职务/职称	签名
周绍强	组长	创鑫工程咨询公司	高级工程师	周绍强
东方刚	组员	拉萨市水利勘察规划设计院	高级工程师	东方刚
段菁	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	段菁
王庆阳	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	王庆阳
朱文革	组员	拉萨海峰咨询有限公司	注册建筑师	朱文革
旦巴雅杰	成员	堆龙德庆区水利局	局长	旦巴雅杰
薛俊烈	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	薛俊烈
旦增次杰	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	旦增次杰
普布	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	高级工程师	普布
李游	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	工程师	李游
熊大明	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	总监	熊大明
陈佳	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	监理工程师	陈佳
宋光祥	成员	中国水利水电第七工程有限公司	工程师	宋光祥
罗建容	成员	中国水利水电第七工程有限公司	高级工程师	罗建容
符凌云	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	符凌云
谢愈志	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目技术负责人	谢愈志

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

[illegible]

资料员 汤洲

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。	中级专业技术 职称证书  湖南省人力资源和社会保障厅 编号: NO. 19214507
--------------------------------------	--

	姓名: 汤洲 性别: 男 身份证号: 430981198707118314 职称名称: 工程师 专业类别: 水利水电工程管理 确认日期: 2019年12月26日 工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司 系统编码: B08191090000000246
持证人签名: _____	

普通高等学校

毕业证书



学生 汤洲 性别男，一九八七年 七 月 十一 日生，于二〇〇六年
九 月至二〇〇九年 六 月在本校 建筑工程技术 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：袁钢强

证书编号：130441200906000346

二〇〇九年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	汤洲	建账时间	201602	身份证号码	430981198707118314			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:22			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：汤洲

第1页,共2页

个人编号：43120000000007669943

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：汤洲

第2页,共2页

个人编号：43120000000007669943

资料员-汤洲业绩-拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工
中标通知书

2020

中标须知

1、 中标人接到本通知后，十五日内按招标文件规定的格式向招标人提交合同履约保证金。逾期未交的，视为放弃中标项目。

2、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

3、 招标人在确定中标人后，应当在15日内按项目管理权限向水利行政主管部门的行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

登记号: 20200920

（交易中心公章）

日期: 2020年6月15日

2020

西藏自治区水利建设项目工程施工

中标通知书

工程名称: 拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工

建设地点: 东嘎大桥（新桥）开始，至河道中心线向上游方向的4.23km的河段

西藏自治区水利厅建设与管理处印制

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司:
拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工工程于2021年4月8日在 拉萨市公共资源交易中心进行公开招标, 评标结果确定你单位为第一中标候选人, 中标价 538093411.64 元(大写: 伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角四分)。建设规模: 新建4座堤防工程等级为Ⅱ等, 主要建筑物等级为3级。河段防护工程等级为1级。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合河段的原有堤防进行了修复和加固, 对河道进行了清淤疏浚, 为修复后的两岸堤防设置了生态护岸以防治其被高速水流冲刷破坏。工程区还修建四座管理用房, 主要包含堤防修复及加固工程、新建生态护岸工程、河道疏浚工程、新建管理用房工程、鱼道工程、排水工程、桥涵及日月岛防护处理、房屋建筑工程共8个子项: ①堤防修复长度1231.80m, 堤防加高长度2350m; ②新建生态护岸工程8336.36m, 护岸长4970.02m, 右岸长4246.27m; ③河道疏浚长度3.89km, 挖方量171.15万m³, 填方量3.21万m³; ④新建四座管理用房, 1#闸间轴线长度156m, 高度3.4m; 2#闸间轴线长度162m, 高度4.25m; 3#闸间轴线长度200m, 高度4.35m; 4#闸间轴线长度200m, 高度4.35m; ⑤堆龙河1#闸间龙口44间右岸设置过鱼建筑物一座, 其中桩号0+000.00~0+201.45采用竖槽式鱼道, 桩号0+201.45~2+217.54采用自然式鱼道, ⑥方便于堤后防汛、排涝, 新建四座管理用房(砖混1座, 框架3座); ⑦桥涵及日月岛防护处理: 涉及堆龙河大桥、唐藏桥、东嘎大桥3座大桥防护处理、日月岛、日月岛防护处理; ⑧与本工程运行管理相关的房屋建筑工程, 总工期22个月。工程质量要求: 符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。
将单位收到中标通知书后20日内到拉萨市政府投资项目代建管理有限公司与招标人签订合同。
附表: 中标企业在投标文件中承诺情况表

招标人: (盖章) 其委托代理人: (签字或盖章)
法定代表人或
其委托代理人: (签字或盖章)
日期: 2021年4月15日

中标企业在投标文件中承诺情况表

填表人: 审核人:

姓名	职务	职称	专业	证书编号
符凌云	项目经理	工程师	水利水电	00849793
蒋仲明	技术负责人	高级工程师	水利水电	水安B(2018)0051909
席傲	安全员	助理工程师	水利水电	A08141000000000609
张超	安全员	工程师	水利水电	SGL20194301338
郭阳	安全员	工程师	水利水电	水安C(2020)0049821
杨天宇	质检员	助理工程师	水利水电	SGL20204300410
莫武	施工员	工程师	水利水电	水安C(2020)0051440
汤洲	材料员	工程师	水利水电	SGL20194301401
王逸洲	劳务员	工程师	水利水电	水安C(2020)0049823
谭超全	资料员	工程师	水利水电	SGL20194301307
柏承	造价工程师	工程师	水利水电	SGL20194301067
王蓉芳	财务负责人	工程师	会计	SGL20164300603

主要施工机械
设备
安全
生产
措施

详见投标文件。
详见投标文件。

本表由招标代理机构负责填写并盖章, 填表内容须与投标文件一致。
招标代理公司与中标人串通, 修改填表内容, 按相关规定严格追究法律责任。

合同

21009

正本

合同编号: ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治
理工程（下游）施工

施工合同

发包人: 拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二一年四月签订

第一部分 合同协议书

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZLGC/SG-001

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书；
- （2）合同谈判备忘录；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求（见招标文件）；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）其他合同文件；

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约

定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分（¥：538093411.64元）。

4、承包人项目经理：_____。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期为2021年4月19日，计划竣工日期为2023年2月19日，总工期为22个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式拾陆份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执拾份（贰正捌副），承包人执陆份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工
程有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字)

或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份

开户银行: _____

有限公司拉萨东城区支行

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: 2021 年 4 月 22 日

合同订立地点: 拉萨市。

报 告 单

(一公局水利[2023]报告 1 号)

合同名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

报告事由：由我单位承建拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程，现工作调动的原因，本项目技术负责人：蒋仲明，无法正常参与本工程的管理。现特向贵单位递交人员变更申请书，技术负责人变更为谢意志。其变更人员资格条件与合同约定人员条件一致。

请贵方审批！

附件：人员资格证书

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

日 期：2022年01月04日



监理机构意见：

同意变更。

监 理 机 构：

日 期：2022年1月4日



发包人意见：

同意变更。

发 包 人：

日 期：2022年1月4日



说明：本表一式 2 份，由承包人填写，发包人审批后，承包人 3 份，监理机构 1 份，发包人 3 份。

证 明

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）由中交一公局集团水利工程有限公司承建，建设内容及规模：拟建 4 座梯级水闸工程等别为 III 等，主要建筑等级为 3 级，河段堤防工程级别为 1 级，本项目规模为大（I）型。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合治理河段的原有堤防进行了修复和加高，对河道进行了清淤疏浚，为疏浚后的两岸堤防设置了生态护岸以防止其被高速水流冲刷基础，工程沿河修建四座蓄水闸。

特此证明！

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

2021 年 12 月 6 日



竣工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）
工程

合同工程完工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001）

鉴定书

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 3 月 10 日

项目法人：堆龙德庆区水利队

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中国水利水电第七工程局有限公司

监理单位：首盛国际工程咨询集团有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：河北中基恒茂工程橡胶有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量与安全监督站

运行管理单位：堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司

验收时间：2024年3月10日

验收地点：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程现场

前言

1、验收依据

- (1) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；
- (3) 相关施工技术规范、规程、质量标准等；
- (4) 相关设计文件(施工图纸、技术要求、设计通知、设计变更报告及批复)；
- (5) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)可行性研究报告的批复》(堆发改项字[2020]110号)；
- (6) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)初步设计及概算的批复》(堆发改项字[2020]206号)；
- (7) 《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)施工合同》(ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001)。

2、验收组织机构

堆龙德庆区水利队组织并主持了拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收工作会,参加单位有:拉萨市水利工程质量与安全监督站、堆龙德庆区水利队、拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司、河北中基恒茂工程橡胶有限公司和堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司及特邀专家。

3、验收过程

2024年3月10日,拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收工作组到工程现场检查了工程的完成情况和工程质量,听取了参建单位有关工程建设情况的汇报,检查了工程验收有关文件及相关档案资料,召开了合同工程完工验收会议,经充分讨论,形成了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程完工验收

鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

合同工程位置：堆龙德庆区堆龙河东嘎大桥（新桥）桥面中心线起上游方向约 4.23km。

（二）合同工程主要建设内容

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程主要建设内容包括：1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程、74 个分部工程、3607 个单元工程。

（三）合同工程建设过程

1、招投标过程

招标方式：公开招标

招标文件发布时间：2021年3月17日

开标时间及地点：2021年4月8日拉萨市公共资源交易中心

中标通知书签发时间：2021年4月15日

合同签订时间：2021年4月22日

2、工程开完工时间

(1) 合同工期

合同工期22个月。

(2) 实际工期

实际工期25个月。

2、施工过程

(1) 施工单位建立健全了《施工质量保证体系》和质量检测手段。对各种原材料、中间产品进行验收和见证取样送检，各项工序经监理组织法人、代建、设计、施工、及运营管理等有关单位组织验收合格后，按照确定的工艺质量标准组织施工。

(2) 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程由法人、代建、监理、设计（勘测）、施工、运行管理等单位联合验收，在施工中发现地基基础与勘测资料不符时，由施工单位向监理单位报告，经六家单位现场联合讨论研究，确定处理方案后，再进行施工。

(3) 施工中严格落实“三检制”，每道工序施工完毕后，经监理验收合格后进入下道工序，做好了相关隐蔽工程的验收工作，做好验收记录，严格执行设计图纸、规程规范、国家强制性标准。

(4) 土方开挖

测量定位放线后进行基坑开挖，开挖时采用机械开挖，自卸汽车运输，开挖至建基面后人工清基，进行碾压施工处理完成后，进行相对密度和地

基承载力检测试验，试验合格后报监理进行重要隐蔽单元工程联合验收，验收合格后进行下一道工序。

（5）土方回填

由原土分层填筑，采用机械配合摊铺、平整、压实完成后报监理工程师进行相对密度检测，检测合格后进行下一层填筑施工。

（6）闸室及护岸混凝土

混凝土采用商品混凝土，运输至现场，浇筑时跳仓浇筑，人工振捣、抹面。混凝土收面完成后，用塑料薄膜、土工布对混凝土面进行覆盖，定期进行洒水养护。

（7）防渗墙施工

本工程采用特制钢导向墙，本项目采用黏土泥浆护壁，所需黏土均外购。泥浆系统由制浆站、储浆池、泥浆泵送池、供水设备、供浆管路和泥浆回收净化设施等组成。本工程泥浆护壁所需黏土均采用成品采购。

本项目混凝土防渗墙采用三抓成槽法施工。

（8）金属结构安装

按照预埋件安装→管道焊接、安装→气囊的安装→盾板的铺设与安装→安装限位带→运行调试等进行施工。

（9）电气设备

所采用的设备、材料符合国家现行技术标准的规定，产品合格证及出厂检测等资料齐全，进行了现场报验和开箱验收。

箱变、电缆、配电柜等由电气专业公司安装，完成后经国网西藏电力有限公司拉萨供电公司供电服务中心验收通过。

（10）综合管理楼、气泵房

主体工程为钢筋混凝土框架结构，按照基础开挖→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→二次结构砌筑→屋面施工→装饰装修→设备安装等进行施工。

(11) 绿化

按照场地平整→种植土回填→草籽播撒→养护等进行施工。

(12) 安全监测

安全检测仪器设备采购→定位放样→安装预埋→调试→数据采集。

二、验收范围

验收范围为该合同工程所涉及的全部建设内容，1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）、新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程范围内的所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

1、施工合同范围调整

堆龙区政府决定对左岸景观绿化进行打造，由堆龙住建局实施，所以

取消本项目左岸绿化工程及护岸人行步道工程。

2、工期调整

（1）施工进度控制分析

工程施工总工期比合同约定工期延迟，主要造成延误的原因如下：

1) 新冠疫情的影响

受疫情影响，2022 年 8 月至 2022 年 12 月未能按计划进行施工，导致工期延期。

2) 青藏铁路桥防护工程涉铁手续办理

由于 6 月份至 9 月份为堆龙河主汛期，《青藏铁路临近营业线施工管理办法》规定严禁汛期在河道铁路桥保护范围内施工，所以青藏铁路公司批复的青藏铁路桥防护工程施工计划为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，导致工期延期。

3、施工合同管理

2021 年 4 月 26 日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目施工合同》，合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001，合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

按照合同约定，中交一公局水利工程有限公司已完成合同工程施工内容，未发生任何质量事故和安全事故，质量合格，建设单位已按规定支付工程款，已支付金额为 436229102.23 元，支付比例为合同金额的 81%。

双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况及主要工程量

1、工程完成情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同内容，均按设计文件和施工合同约定施工完毕，已通过 74 个分部与 13 个单

位工程验收，验收结果均已核备完成。

2、完成主要工程量

序号	项目名称	合同工程量 (清单量)	实际完成工程 量	单位	量差 (实际-设计)
1	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石开挖	628301.25	628301.25	m ³	
2	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石回填	4333.63	4333.63	m ³	
3	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石碾压回填	490585.77	490585.77	m ³	
4	堆龙河生态修复治理 项目现浇混凝土	92709.62	100802.64	m ³	+8093.02
5	堆龙河生态修复治理 项目钢筋制安	1928	1970.4	t	+42.4
6	堆龙河生态修复治理 项目橡胶止水带	22316.03	25642.24	m	+3326.21
7	堆龙河生态修复治理 项目漂石压脚	59102.63	77590.78	m ³	+18488.15
8	1#闸砂卵石开挖	54031.95	54031.95	m ³	
9	1#闸砂卵石回填	4339.23	4339.23	m ³	
10	1#闸漂石回填	11152.3	12572.7	m ³	+1420.4
11	1#闸现浇混凝土	16786.27	19510.04	m ³	+2723.77
12	1#闸钢筋制安	717.2	1192.003	t	+474.803
13	1#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1294.65	1590.46	m	+295.81
14	2#闸砂卵石开挖	75422.07	75422.07	m ³	
15	2#闸砂卵石回填	6609.12	6609.12	m ³	
16	2#闸漂石回填	11538.77	13240.63	m ³	+1701.86
17	2#闸现浇混凝土	17018.13	20046.77	m ³	+3028.64
18	2#闸钢筋制安	719.04	1259.438	t	+540.398
19	2#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1106.40	1688.14	m	+581.74
20	3#闸砂卵石开挖	75119.43	75119.43	m ³	
21	3#闸砂卵石回填	9093.43	9093.43	m ³	
22	3#闸漂石回填	9573.9	10699.78	m ³	+1125.88
23	3#闸现浇混凝土	20619.84	22999.95	m ³	+2380.11
24	3#闸钢筋制安	815.17	1466.296	t	+651.126
25	3#闸紫色铜片止水 (厚度 1.2mm)	1426.32	1936.72	m	+510.4
26	4#闸砂卵石开挖	101945.74	101945.74	m ³	
27	4#闸砂卵石回填	23336.47	23336.47	m ³	

28	4#闸漂石回填	10747.16	10976.59	m³	+229.43
29	4#闸现浇混凝土	20607.61	23539.07	m³	+2931.46
30	4#闸钢筋制安	825.74	1509.172	t	+683.432
31	4#闸紫色铜片止水(厚度1.2mm)	1426.32	1851.85	M	+425.53
32	桥梁防护雷诺护垫	48672.11	47621.43	m²	-1050.68
33	桥梁防护砂卵石开挖	/	46275.83	m³	
34	桥梁防护砂卵石回填	/	11311.76	m³	
35	桥梁防护现浇混凝土	/	11063.23	m³	
36	桥梁防护钢筋制安	/	357.765	t	
37	桥梁防护10cm厚砂垫层	/	3148.89	m³	
38	桥梁防护膨胀土防水毯	/	21193.67	m²	
39	桥梁防护5cm厚M7.5水泥砂浆垫层	/	13942.47	m³	
40	桥梁防护河道疏浚	/	92984	m³	
41	桥梁防护8mm厚耐候钢板	/	452.72	m²	
42	桥梁防护金属面防腐涂料	/	152.72	m²	
43	桥梁防护3cm聚合物水泥砂浆	/	452.72	m³	
44	桥梁防护接触网位置原混凝土破除	/	16.57	m³	
45	桥梁防护混凝土挖除清运	/	3089.9	m³	
46	桥梁防护钢筋石笼	/	3990.66	m³	
47	桥梁防护橡胶止水带	/	112.72	m³	
48	桥梁防护破除T梁、混凝土构件	/	1035.77	m³	
49	桥梁防护上游漂石抛填	/	4265.4032	m³	
50	桥梁防护砂卵石旁填	/	16348.51	m³	
51	桥梁防护漂石换填	/	5217.92	m³	
52	桥梁防护土方平整	/	11500	m²	
53	桥梁防护聚乙烯闭孔泡沫板	/	560.55	m³	
54	桥梁防护漂石压脚	/	3329.04	m³	
55	鱼道现浇混凝土	7590.51	6368.59	m³	-1221.92
56	鱼道钢筋制安	336.15	551.13	t	+214.98
57	河道疏浚砂卵石开挖	1711428.57	1716241.9	m³	+4813.33
58	河道疏浚砂卵石回填	32100	33117.2	m³	+1017.2
59	河道疏浚(铁路桥保护区)砂卵石开挖	0	92984.00	m³	+92984.00
60	房建工程				
61	电气一次设备采购和安装	5	5	项	
62	电气二次设备采购和安装	4	4	项	
63	智慧水利	1	1	项	
64	1#闸气囊	21	21	个	

64	1#闸盾板	21	21	套	
65	1#闸充排气管道	1860	1860	m	
66	1#闸主锚固件	147	147	套	
67	1#闸限位锚固件	63	63	套	
68	2#闸气囊	42	42	个	
69	2#闸盾板	21	21	套	
70	2#闸充排气管道	2172	2172	m	
71	2#闸主锚固件	306	306	套	
72	2#闸限位锚固件	63	63	套	
73	3#闸气囊	48	48	个	
74	3#闸盾板	24	24	套	
75	3#闸充排气管道	3320	3320	m	
76	3#闸主锚固件	376	376	套	
77	3#闸限位锚固件	72	72	套	
78	4#闸气囊	48	48	个	
79	4#闸盾板	24	24	套	
80	4#闸充排气管道	3320	3320	m	
81	4#闸主锚固件	376	376	套	
82	4#闸限位锚固件	72	72	套	

3、结算情况

(1) 工程合同价

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

(2) 工程实际价款及结算

实际完成 538093411.64 元（暂未进行审计，最终结果以审计为准），目前已累计支付 436229102.23 元。合同约定，当工程进度款支付至合同签约金额 85%时应停止支付，待工程竣工验收合格并完成审计结算后，再支付给承包人合同签约金额的 12%，剩余 3%为质保金。

四、合同工程质量评定

(一) 外观质量评定

1#气盾坝单位工程外观质量：应得 100 分，实得 91.6 分，得分率 91.6%，达到优良等级。

2#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 91.2 分,得分率 91.2%,达到优良等级。

3#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 94.3 分,得分率 94.3%,达到优良等级。

4#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 93.8 分,得分率 93.8%,达到优良等级。

疏浚工程单位工程外观质量:断面尺寸及高程均符合设计要求,清淤平整度在允许偏差范围内,符合规范要求。

房建工程单位工程外观质量综合评价:好。

穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程单位工程外观质量:应得 104 分,实得 87.1 分,得分率 83.8%,达到合格等级。

新建生态护岸工程(左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 86.2 分,得分率 93.6%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 84.2 分,得分率 91.5%,达到优良等级。

新建生态护岸工程 3966.91m(其中:右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78;左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)景观绿化工程单位工程外观质量:应得 82 分,实得 75.2 分,得分率 91.7%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(左岸长 2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 83.7 分,得分率 90.9%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、

DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 85.8 分,得分率 93.2%,达到优良等级。

新建生态护岸工程长 4408.91m (其中:右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64 、 DLY0+277.64~DLY1+031.43 、 DLY3+191.78~DLY4+410.22 ; 左岸长 2194.04m , 桩号 : DLZ0+000.00~DLZ0+189.14 、 DLZ0+224.14~DLZ1+062.63 、 DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)景观绿化工程外观质量:应得 82 分,实得 74.2 分,得分率 90.5%,达到优良等级。

(二) 工程质量检测情况

2.1 试验检测情况

(1) 施工单位检测情况:

所有原材料、中间产品、现场检测均委托四川力合工程质量监测技术有限公司西藏分公司进行检测,检测报告结论为合格。

(三) 合同工程质量评定情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程单元工程合计 3607 个,质量全部合格,其中 3138 个优良,优良率 87%;分部工程合计 74 个,质量全部合格,其中 63 个优良,优良率 85.1%;单位工程合计 13 个,质量全部合格,其中优良 9 个,优良率为 69.2%。施工质量检验资料基本齐全,无质量事故。从监测成果分析得出目前变形、渗流渗压均较为稳定,施工过程中各项检测数据正常,未见异常情况,各项检测指标满足要求,建筑物运行情况正常。

本合同工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收遗留问题均已处理。

六、存在主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议一：尽快完善资料，移交法人单位；

建议二：加强绿化管护措施；

建议三：完成运行管理单位的培训。

八、结论

工程建设内容基本完成，工程质量合格，合同工程完工验收委员会同意拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游) 施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

姓名	名称	单位名称	职务/职称	签名
周绍强	组长	创鑫工程咨询公司	高级工程师	周绍强
东方刚	组员	拉萨市水利勘察规划设计院	高级工程师	东方刚
段菁	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	段菁
王庆阳	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	王庆阳
朱文革	组员	拉萨海峰咨询有限公司	注册建筑师	朱文革
旦巴雅杰	成员	堆龙德庆区水利局	局长	旦巴雅杰
薛俊烈	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	薛俊烈
旦增次杰	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	旦增次杰
普布	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	高级工程师	普布
李游	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	工程师	李游
熊大明	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	总监	熊大明
陈佳	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	监理工程师	陈佳
宋光祥	成员	中国水利水电第七工程有限公司	工程师	宋光祥
罗建容	成员	中国水利水电第七工程有限公司	高级工程师	罗建容
符凌云	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	符凌云
谢愈志	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目技术负责人	谢愈志

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

[illegible]

资料员 刘胜南



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：刘胜南

身份证号：430623199611128352

证书编号：SGL20224301388

岗位名称及批准日期：

资料员

2022年09月28日

施工员

2022年10月11日

质检员

2022年10月19日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2025年09月28日



实时数据，扫码验证

登记单位：水利工程有限公司

更新日期：2022年10月19日

证书专用章



编号: NO. 232074110

姓 名: 刘胜南
性 别: 男
身份证号: 430623199611128352
职称名称: 工程师
专业类别: 水利水电工程管理
备案日期: 2023年12月31日
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: B08231090000000580

普通高等学校

毕业证书



学生 刘胜南 性别 男 , 一九九六年 十一月 十二 日生, 于二〇一四年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 南华大学

校(院)长:

张灼华

证书编号: 105551201805640224

二〇一八年 六 月 十二 日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	刘胜南	建账时间	202001	身份证号码	430623199611128352			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:22			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称		险种	起止时间				
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险	202411-202505				
			工伤保险	202411-202505				
			失业保险	202411-202505				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘胜南

第1页,共2页

个人编号：43120000000023425575

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘胜南

第2页,共2页

个人编号：43120000000023425575

工程造价师 米碧芳

	姓 名: <u>米碧芳</u>
	身 份 证 号 码: <u>430525198508260147</u>
	性 别: <u>女</u>
	专 业: <u>土木建筑</u>
	聘 用 单 位: <u>江西省川泽建设有限公司</u>
	
证 书 编 号: <u>建[造]1122360000477</u>	颁发机关盖章: 
初始注册日期: <u>2022</u> 年 <u>04</u> 月 <u>02</u> 日	发 证 日 期: <u>2022</u> 年 <u>04</u> 月 <u>02</u> 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位: <u>米碧芳</u>	现聘用单位:
		<u>中交一公局集团水利</u>	
		<u>工程有限公司</u>	
		<u>建[造]11224300009150</u>	
有效期至:	有效期至:		注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关		公 章
公 章	公 章		年 月 日
年 月 日	年 月 日		
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
公 章	公 章	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日		

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

米碧芳

证件类型	居民身份证	证件号码	430525*****47	性别	女
注册证书所在单位名称	中文一公局集团水利工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 中文一公局集团水利工程有限公司 注册编号/执业印章号: 湘 1432015201615304

注册专业: 建筑工程 有效期: 2026年03月22日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年03月22日

查看证书变更记录 (8) >

一级注册造价工程师

注册单位: 中文一公局集团水利工程有限公司 证书编号: 建[造]11224300009150 注册编号/执业印章号: B11224300009150

注册专业: 土建 有效期: 2026年04月01日





学士学位证书

米碧芳，女，1985年8月26日生。在郑州航空
工业管理学院工程管理专业完成了本科学习计划，业已
毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予管理学
学士学位。



郑州航空工业管理学院

院长

学位评定委员会主席

陈发

证书编号: 1048542009003360

二〇〇九年 七月 一日

(普通高等教育本科毕业生)

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	米碧芳	建账时间	201510	身份证号码	430525198508260147			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:29			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：米碧芳

第1页,共2页

个人编号：43120000000104770322

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：米碧芳

第2页,共2页

个人编号：43120000000104770322

专业负责人（园林景观专业） 刘国磊

简历表

姓 名	刘国磊	性 别	男	年 龄	38 岁
职 务	专业负责人 (园林景观专业)	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	372901198709306830		
手机号码	0737-4217775		证件号	粤 1502017201716901、 202202369588	
参加工作时间	2009 年		工作年限	16 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆品锦悦房地产开发有限公司	茶网金科博翠园 F13-3/01、 F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程	合同金额： 14388.43 万元	2018 年 04 月 04 日-2019 年 12 月 6 日	已完	合格



使用有效期: 2025年04月22日
- 2025年10月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘国磊

性 别: 男

出生日期: 1987年09月30日

注册编号: 粤1502017201716901



聘用企业: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-01-10至2026-01-09)

市政公用工程(有效期: 2023-01-10至2026-01-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 刘国磊

签名日期: 2025.4.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年01月23日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)9000628

姓 名: 刘国磊

性 别: 男

出 生 年 月: 1987年09月30日

企 业 名 称: 深圳市鹏润达控股集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年04月22日

有 效 期: 2023年02月02日 至 2026年04月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月24日



重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：刘国磊

性 别：男

身份证号：372901198709306830

资格名称：高级工程师

专业名称：项目管理

评审组织：重庆市工程技术副高级职称社会人才评审委员会

取得时间：2021年12月22日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办 2022 21号

发证时间：2022年01月25日

编 号：202202369588

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrsw/positional-portal-web/certquery/index>

备 注：



普通高等学校

毕业证书



学生 刘国强 性别 男，一九八七年 九月三十 日生，于二〇一五年 三月
至二〇一七年 六月在本校 工程造价 专业 专科升本科学习(网络教育)，
修完教学计划规定的全部课程，总学分 80 学分，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川大学

校 长：陈和

证书编号：106107201705013362

二〇一七年 六月三十 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘国磊

社保电话号：803856827

身份证号码：372901198709306830

页码：1

参保单位名称：深圳市鹏润达控股集团有限公司

单位编号：60004981

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60004981	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	05	60004981	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	06	60004981	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	07	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2024	08	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2024	09	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2024	10	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2024	11	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2024	12	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2025	01	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2025	02	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	25.0	2500	20.0	5.0
2025	03	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	25.0	2500	20.0	5.04
2025	04	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	25.0	2500	20.0	5.04
合计			8503.03	4439.12			1278.17	426.1			426.1					65.08	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9df06ea959e ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号60004981

单位名称深圳市鹏润达控股集团有限公司



茶网金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程
(刘国磊业绩)
中标通知书

中标通知书

中标人: 重庆海博建设有限公司

关于茶网茶网金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程

工程的定标: 本项目为合资合作项目, 根据合作协议, 中铁二十局六公司承建本项目 50% 的体量, 根据与中铁二十局六公司协商, 中铁二十局六公司承诺按照“茶网金科博翠园 F13-4/02、F13-8/02 地块一期二标段土建及普通水电安装工程”中标价格和条件承建“茶网茶网金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程”, 在“茶网金科博翠园 F13-4/02、F13-8/02 地块一期二标段土建及普通水电安装工程”开标后, 中铁二十局六公司提出价格过低, 放弃承建, 项目公司经协商, 确定重庆海博建设有限公司为茶网茶网金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程中标人。

一、计价原则

(一) 清单部分的计价原则

茶网茶网金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程报价在招标人发布的已标价工程量清单价格的基础上:

1、高层物业形态按建筑面积单方增加 27 元/m² (此增加的费用不参与取费, 只计取税金后进入结算价); 洋房物业形态按建筑面积单方增加 29 元/m² (此增加的费用不参与取费, 只计取税金后进入结算价);

备注: “茶网茶网金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程”已标价工程量清单: 高层 1140.77 元/m², 洋房 1275.5 元/m², (详见清单), 此已标价工程量清单的工程量为暂定工程量, 不作为结算依据, 最终工程量依据正式施工图纸及相关资料按合同约定执行, 分部分项工程量清单综合单价不做调整 (合同另有约定的除外)

2、材料价格调整详见招标文件。

(二) 清单外部分的计价原则

1、清单中已有 (指项目特征相同) 适用于此工程项目的综合单价, 按已有的综合单价计算。

2、合同《包干价预算书》清单中有相似或相近的子目, 则按相似或相近的综合单价进行调整, 具体调整方式按清单编制说明中相关约定执行。

唐海

3、清单中没有相似或相近的子目的综合单价按以下定额计价方式执行：

执行 2008 年《重庆市建筑工程计价定额》、2008 年《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》与 2015 年 1 月 1 日以前的相关配套文件（1、不执行渝建发【2012】97 号文件中旋挖钻机钻孔的补充定额和渝建发（2013）51 号文件；2、配套文件含定额综合解释），缺项可借用其他专业定额子目。各物业形态的土建及普通水电工程的人工费调整及综合单价浮动比例按以下约定的比例进行上、下浮【价差、未计价材料费、允许按实计算的费用（含独立费）、安全文明施工费、规费、税金不参与上、下浮】：

3.1、除洋房和别墅外的住宅工程（含首层结构轴线水平投影面积以下工程）：

按一类建筑工程取费；土建工程总价下浮 10%，安装工程总价下浮 6%；土石方、建筑、市政、装饰、机械、安装人工单价按各楼栋开工当月重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》的主城区价格与定额人工基价之差的 45%调增。

3.2、花园洋房工程（含首层结构轴线水平投影面积以下工程）：

按三类建筑工程取费；土建工程总价上浮 3%，安装工程总价下浮 6%；土石方、建筑、市政、装饰、机械、安装人工单价分别按各楼栋开工当月重庆市造价总站发布造价信息公布的主城区价格与定额人工基价之差的 100%调增。；

3.3、联排别墅、双拼别墅、叠拼别墅工程（含首层结构轴线水平投影面积以下工程）：

按三类建筑工程取费；土建工程总价上浮 8%，安装工程总价下浮 6%；土石方、建筑、市政、装饰、机械、安装人工单价分别按各楼栋开工当月重庆市造价总站发布造价信息公布的主城区价格与定额人工基价之差的 100%调增。

3.4、类独栋工程、独栋别墅工程（含首层结构轴线水平投影面积以下工程）：

按二类建筑工程取费；土建工程总价上浮 9%，安装工程总价下浮 6%；土石方、建筑、市政、装饰、机械、安装人工单价分别按各楼栋开工当月重庆市造价总站发布造价信息公布的主城区价格与定额人工基价之差的 100%调增。

3.5、车库计价条件：

3.5.1、洋房别墅对应车库按照发包的合同段计价，其中首层结构轴线水平投影面积对应以下车库部分执行主体楼栋对应计价条件；首层结构轴线水平投影面积对应以外面积 < 7500m² 的，执行对应洋房、别墅计价条件；

卢海江

3.5.2、除洋房和别墅外的住宅工程的车库执行对应除洋房和别墅外的住宅工程的计价条件；

注：不论所承接车库范围内是否全部连通施工，均按其各自连通部分面积计价取费。

3.6、独立商业、幼儿园及独立裙楼商业

(1) 单位工程 7500 平米（含）以下且五层及五层楼以下的独立商业、独立裙楼商业及幼儿园按计价原则按花园洋房工程计价条件执行（含工程类别、人工费调整比例及综合单价上下浮比例等所有计价条件）；

(2) 单位工程 7500 平米以上或五层楼以上的独立商业、独立裙楼商业及幼儿园计价条件执行除洋房和别墅外的住宅工程的计价条件（含工程类别、人工费调整比例及综合单价上下浮比例等所有计价条件）；

(3) 独栋销售部执行独栋别墅的计价条件（含工程类别、人工费调整比例及综合单价上下浮比例等所有计价条件）。

备注：①独立商业指以单位工程划分，独立设计、独立施工、独立楼栋号的情况；

②独立裙楼商业指主楼与裙楼之间有结构缝隔开的情况；

③除以上情况外均为底商，底商按对应主体楼栋计价条件执行。

说明：① 上述所有工程（除土石方工程外，若采用人工土石方，按人工土石方取费；采用机械土石方，按机械土石方取费，浮动比例按照对应主体楼栋土建工程浮动比值执行）均不执行 08 建设工程费用定额的多专业取费，统一按 08 建设工程费用定额建筑工程和安装工程的相应类别标准进行取费计算合同价款。

②以上所有工程综合单价的浮动比值均为收取税金之前浮动

③以上各种物业形态的安装工程中所涉及的水电到点需在砌体材质上开线槽的（除整改工程除外），均不再单独执行相关定额子目，但开线槽后的补抹灰及挂钢丝另行计算。

④以上物业形态涉及借套装饰定额子目的，装饰人工工日单价执行造价信息中的区间最低值。

⑤ 主城区指渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区。

4、附属工程计价：

发包人书面通知的其他附属工程，如施工范围内的钢筋砼挡墙、生化池、边坡（如遇到特殊处理措施的，其措施费经甲方书面审批同意后另行计取）、小区大门、小

陈明正

唐

区岗亭、游泳池（不含饰面和防水工程）、（临时）道路、垃圾站、私家花园围墙（不含干挂石材部分）、独立的游泳池更衣室按以下约定执行：

执行 2008 年《重庆市建筑工程计价定额》、2008 年《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》与 2015 年 1 月 1 日以前的相关配套文件（1、不执行渝建发【2012】97 号文件中旋挖钻机钻孔的补充定额和渝建发（2013）51 号文件；2、配套文件含定额综合解释），缺项可借用其他专业定额子目。具体取费类别、总价浮动比例、人工费调整比例如下：

按四类建筑工程取费；土建工程总价不上浮，安装工程总价下浮 6 %；土石方、建筑、市政、装饰、机械、安装人工单价按各楼栋开工当月重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》的主城区价格与定额人工基价之差的 45 %调增；

外墙干挂石材（除商业、门头等与总包施工无关部分外，含私家围墙干挂石材）工程，按以下约定的外立面装饰工程清单计价条件执行：

金科. 外立面装饰工程石材幕墙预算清单组价表 1

部位：墙面

单位：元/m²

序号	项目名称	规格	计量单位	工程量	工程损耗率(%)	金额(元)		备注
						单价	合价	
一	主要材料	(1-8)						
1	石材		M2		3			按竣工图结算
2	立挺矩管		kg		6			
3	角钢、槽钢		kg		6			
4	不锈钢干挂件（含不锈钢螺栓）		套		6			
5	预埋板、化学螺栓、转接件		元			12		按外立面展开面积计算
6	耐候胶、密封胶		L	0.425				材料品牌型号按照设计方案计算，单价按照核价计算
7	云石胶、干挂胶		L	0.58				材料品牌型号按照设计方案计算，单价按照核价计算
8	焊条、防锈漆	焊条大西洋、防锈漆三峡、胶带、泡沫条等	M2	1		3		

陈海山 唐

二	人工费		m'	1		136.68		
三	小计直接费	一+二						
四	其他费用	(1-5)						
1	现场经费(含水电费、机械磨损费用等)	按外立面展开面积计算	m'	1		7.2		
2	除渣、清洁费	按外立面展开面积计算	m'	1		2		
3	运输费[材料设备(含甲供材)的二次或多次转运费,下车费]	按外立面展开面积计算	m'	1		8		包括场内二次或多次转运费,场外下车点至施工现场 入11.50米以内的水平运输费及二次或多次转运费,有垂直运输机械的运输费及搬运,超出本条件外的可按实签证。
4	采保费	按外立面展开面积计算	m'	1		4		
5	(双排外脚手架、跳板、安全网)租赁及搭拆	面积按照搭拆垂直投影计算	m'	1		35		本项单价是在总包架子拆除后进行全部重新搭架考虑的费用,若实际情况与此不一致,以重新报方案经发包人审批的费用执行。
五	管理费	(三+四)×4%	m'	1				
六	利润	(三+四+五)×9%	m'	1				
七	税收(按照国家相关政策执行的税率取费)	(三+四+五+六)×税金	m'	1				
	以上合计	(三+四+五+六+七)	m'	1				
	平米综合单价合计		m'	1				

备注: 1、甲供材综合费按10%单独计取(含管理费和利润),综合费不再计取税金。如甲供材需开建安发票,乙方应配合开发票,税费甲方按实补给乙方。

2、该表平方综合单价为饰面面层展开面积摊销,是已包括税金在内的全费用单价,除备注特殊说明外不再计取

陈明远

唐

任何费用。

3、按照不同的施工做法进行分类计算综合单价。

4、石材护理费按照现场要求的标准进行单独核价，管理费、利润、税金按照组价表中费率计取。

5、结算综合单价=平方综合单价*饰面面层展开面积（单位：m²）。

金科.外立面装饰工程石材幕墙预算清单组价表 2

部位：含柱面，柱头，线条，沿头等

单位：元/m²

序号	项目名称 主要材料	规格 (1-9)	计量单位	工程量	工程损耗率 (%)	金额(元)		备注
						单价	合价	
1	石材		M2		3			按竣工图结算
2	石材线条		M2		6			按竣工图结算
3	立挺矩管		kg		6			
4	角钢、槽钢		kg		6			
5	不锈钢干挂件(含不锈钢螺栓)		套		6			
6	预埋板、化学螺栓、转接件		元			15		按外立面展开面积计算
7	耐候胶、密封胶		L	0.425				材料品牌型号按照设计方案计算，单价按照核价计算
8	云石胶、干挂胶		L	0.58				材料品牌型号按照设计方案计算，单价按照核价计算
9	焊条、防锈漆	焊条大西洋、防锈漆三峡、胶带、泡沫条等	M2	1		3		
二	人工费		m ²	1		171.36		
三	小计直接费	一+二						
四	其他费用	(1-5)						

唐明业

唐

1	现场经费(含水电费、机械磨损费用等)	按外立面展开面积计算	m'	1		7.2		
2	除渣、清洁费	按外立面展开面积计算	m'	1		2		
3	运输费[材料设备(含甲供材)的二次或多次转运费,下车费]	按外立面展开面积计算	m'	1		8		包括场内二次或多次转运费、场外下车点至施工现场入口50米以内的水平运输费及二次或多次转运费,有垂直运输机械的运输费及搬运,超出本条件外的可按实签证。
4	采保费	按外立面展开面积计算	m'	1		4		
5	(双排外脚手架、跳板、安全网)租赁及搭拆	面积按照搭拆垂直投影计算	m'	1		35		本项单价是在总包脚手拆除后进行全部重新搭架考虑的费用,若实际情况与此不一致,以重新据实签证发包人审批的费用执行。
五	管理费	$(三+四) \times 4\%$	m'	1				
六	利润	$(三+四+五) \times 9\%$	m'	1				
七	税收(按照国家相关政策执行的税率取费)	$(三+四+五+六) \times \text{税金}$	m'	1				
	以上合计	$(三+四+五+六+七)$	m'	1				
	平米综合单价合计		m'	1				

唐明远 唐

备注：1、甲供材综合费按10%单独计取（含管理费和利润），综合费不再计取税金。如甲供材需开建安发票，乙方应配合开发票，税费甲方按实补给乙方。

2、该表平方综合单价为饰面面层展开面积摊销，是已包括税金在内的全费用单价，除备注特殊说明外不再计取任何费用。

3、按照不同的施工做法进行分类计算综合单价。

4、石材护理费按照现场要求的标准进行单独核价，管理费、利润、税金按照组价表中费率计取。

5、石材线条的计入条件是需施工单位现场进行独立安装的线条。

6、结算综合单价=平方综合单价*饰面面层展开面积（单位：m²）。

5、安全文明施工执行文件及费用：计价标准执行渝建发[2014]25号文件中，施工现场要求达到渝建发[2014]25号文件中的合格标准。具体安全文明施工费的支付及扣款条款约定如下：

5.1、若安全文明施工专项费用由发包人向政府缴纳的，进度款除税金外不再计取安全文明施工专项费用，直接由承包人自行从政府申领该部分款项。

5.2、若发包人缴纳的安全文明施工专项费用多于合同规定费用的，多支出部分按各地区政府文件规定的返还时间节点和返还比例在承包人应付款项中予以扣除。

5.3、若发包人缴纳的安全文明施工专项费用少于合同规定费用的，差额部分金额按各地区政府文件规定的返还时间节点和返还比例在承包人应付款项中予以补偿。

5.4、结算时，发包人有权按缴纳的安全文明施工专项费用金额（视为已付款项）一次性从结算款中扣除。结算款中不得重复支付安全文明施工专项费用。

备注：发包人开发部缴纳后必须及时将缴费凭证复印件及地方政府部门规定申请领用的节点和返还比例进行汇总后发函至发包人对应项目成本和财务部负责人备案。同时，发包人开发部与承包人须办理交接手续形成交接资料。

6、施工用水、用电计价条件：

6.1、水电价差调整约定：当承包人向发包人缴纳的水、电单价算术平均值与水、电基价出现差价时，可以对水、电价差进行调整，水、电价差按实际缴费单价的算术平均值与定额中水、电的基价之差进行调整。

6.2、施工用水、用电量调整约定：土建工程其用水量按基价直接费的0.7%除以水的定额基价，用电量按基价直接费的0.8%除以电的定额基价；安装工程其用水量按基价人工费的3%除以水的定额基价，用电量按基价人工费的5%除以电的定额基价；本工程若使用商品砼，则基价直接费应扣除商品砼的基价直接费后，计算现场施工用水、用电数量；若期间发生柴油发电机发电情况，应扣除柴油发电机发电量。

张运 庚

7、材料设备计价方式按以下约定执行，不执行定额及相关配套文件：

7.1、“发包人直接供应的材料、设备”（详见附件附表）计价：

发包人直接供应的材料、设备由承包人按合同约定计量原则计算的工程消耗量（含完成本工程的该项材料损耗量）（以下简称约定用量）向发包人领用，其中土建工程的材料设备按定额基价计取各项费用后，发包人在（上）下浮后的最终结算价款中扣回该材料设备基价与约定用量之积后作为最终的结算价款（其中已计入进度工程量金额中的发包人供应材料设备价款在工程进度款中扣除）；安装工程的材料设备和其他无定额基价的材料设备不计入结算。

如承包人领用的材料、设备数量超过约定用量的5%以内（含），全部超额部分的材料、设备按发包人提供的市场现金价（实际工地价，若多批次供货，单价按加权平均执行）计算从工程进度款和结算价款中扣回；如承包人领用的材料、设备数量超过约定用量的5%-15%（含），全部超额部分的材料、设备按发包人提供的市场现金价（实际工地价，若多批次供货，单价按加权平均执行）的110%计算从工程进度款和结算价款中扣回；如承包人领用的材料、设备数量累计超过约定用量的15%以上的，全部超额部分的材料、设备按发包人提供的市场现金价（实际工地价，若多批次供货，单价按加权平均执行）的130%计算从工程进度款和结算价款中扣回；在符合规范及设计要求的前提下，因为承包人加强管理，合理节省而使实际领用的材料设备数量少于约定用量10%以内的，发包人将结余量部分费用的30%奖励给承包人并直接进入结算价，但节约用量超过规范和约定用量10%的，超过部分不给予奖励。

发包人供应材料设备如有增加（如商品混凝土、钢筋、水泥等），以发包人要求为准。

7.2、承包人自行采购的材料、设备计价（含发包人认质认价由承包人分包的分项工程）：

7.2.1、“发包人一次性认质认价的材料设备”，含合同期内不调整和使用前核价两种，具体材料明细及核价方式详见附件附表。

7.2.2、“发包人在施工期间阶段性认质认价，并推荐厂家或品牌的材料、设备”（详见附件附表）。

7.3、本工程除附件附表注明为发包人供应的材料设备和阶段性认质认价材料设备外，均为一次性认质认价材料设备。

7.4、商品砼、水泥、成品砂浆、砌体材料价格调整办法详见合同范本附件1。

陈忠 唐

7.5、除上述约定外，其余材料、设备由承包人在使用前提出，经发包人一次性认质认价后作为结算价，承包人不得再提出任何异议，承包人在使用前未经发包人认质认价的，该部分材料设备不计入工程结算，视为承包人自愿放弃。

(三)、整改工程计价按以下约定执行：

因发包人原因涉及本工程的整改或单项工程散水以内承包人已按施工图施工完毕后因发包人原因在某部位新增的工程计价原则按以下约定执行（备注：整改、修缮工程优先执行第2条约定的单价，若第2条中无相关整改、修缮工作内容的单价，则按第1条约定的计价条件执行，但签订具体合同时应明确界定该项发包条件与主体发包条件之间的不同的适用范围）：

1、执行2008年《重庆市房屋修缮工程计价定额》和2008年《重庆市建设工程费用定额》，2008年《重庆市房屋修缮工程计价定额》缺项漏项时，分专业套用2008年重庆市建筑、装饰、安装、市政、仿古及园林工程计价定额及《重庆市建设工程费用定额》和2015年1月1前的相关配套文件（不执行渝建发【2012】97号文件中旋挖钻机钻孔的补充定额及渝建发（2013）51号文件；2、配套文件含定额综合解释）；人工费按实施当月重庆市造价信息公布的主城区价格与定额人工基价之差的100%调增（借用其他专业定额子目的，人工费按实施当月借用专业重庆市造价信息公布的主城区价格与借用专业人工基价之差的100%调增，若主合同定额约定为下浮或不浮动，则综合单价不参与上下浮动；若主合同定额约定为上浮，则综合单价按照合同约定的浮动比例上浮）【价差、未计价材料、允许按实计算的费用（含独立费）、安全文明施工费、规费、税金不参与上、下浮】。特殊整改修缮工程的措施费结合市场、现场实际情况以专项施工方案另计。

2、部分整改工程执行附件《工程量清单计价表》中《零星项目清单与计价表》。

(四)、施工临时电缆超过定额约定50米的，超出部分由乙方购买，甲方承担20%的费用，材料由乙方自行回收。

(五)、定额子目套用及合同实施过程中的处理原则相关约定：

1、合同范围内土石方工程外运量根据合同范围内整体挖填平衡后计算项目整体挖填平衡后计算，因现场场地受限，场内需发生二次或多次转运的或因甲方开发节奏调整，部分开工项目发生外运或借土回填情况，由承包人编制方案经发包人同意后按实收方计算。

陈进 陈

2、针对外立面分包单位使用吊篮的特殊情况，若经发包人同意，总包单位脚手架、施工电梯及吊篮拆除后分包单位再需使用的情况，费用根据方案按实计算。

3、基础实施过程中，若由于甲方原因无法布置塔吊，基础工程使用的垂直运输机械费用需单独认定。

二、本项目采用一般计税方式，承包人须向发包人提供 11% 增值税专用发票。

三、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件，我方清楚明确了解发包人招标文件优先执行清单计价，其上述若存在清单计价部分同清单计价部分存在冲突则以清单计价部分的解释和描述为准，且发包人拥有相关解释权。

日期：2017 年 12 月 27 日



陈峰

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

(2013 年版)

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第 1 页 共 161 页

1

陈果

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆品锦悦房地产开发有限公司

承包人（全称）：重庆海博建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
茶园金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通水电安装工程施工
及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称茶园金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普通
水电安装工程。

2.工程地点：茶园金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容：茶园金科博翠园 F13-3/01、F13-4/02 地块一期一标段土建及普
通水电安装工程施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

F13-3/01 地块楼栋号为 1~9#楼，F13-4/02 地块：1~3#楼，F62/02
地块 22#楼幼儿园，主体结构及对应车库、主体工程、精装修、给排
水工程、强弱电工程，具体详见附件。

陈果

二、合同工期

计划开工日期：____/____年____/____月____/____日。

计划竣工日期：____/____年____/____月____/____日。

单个楼栋总工期：____/____天。单个楼栋总工期与根据前述计划开工竣工日期计算的工期天数不一致的，以单个楼栋总工期日历天数为准。

工期以补充协议为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：

人民币（大写）14388.43 万元（¥壹亿肆仟叁佰捌拾捌万肆仟叁佰元），具体以最终结算金额为准；

其中：

（1）安全文明施工费（暂定）：

人民币（大写）335 万元（¥叁佰叁拾伍万元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（4）暂列金额：

陈果嘉

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

（5）人工费暂估金额：

人民币（大写）1

2.合同价格形式：清单计价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

陈果

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 12 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在重庆市北部新区金开大道一号天湖公园内签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日 生效。

陈果易

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，
承包人执贰份。

发包人： (公章)

承包人



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

陈岩岩

竣工验收

验收表-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

(房屋建筑工程2013版)

工程名称: 金科.博翠园F13-3/01地块
单位(子单位)工程名称: 金科.博翠园F13-3/01
地块

施工许可证编号: 500114201804040101

工程地址: 经开区茶园F分区

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制



验收表-7 (2)

一、单位(子单位)工程概况				
单位(子单位)工程名称		金科·博翠园F13-3/01地块	工程地址	经开区茶园F分区
基本情况	建筑面积 (m²)	69379.12	工程类别	民用建筑
	层数	地上17层 地下1层	最大跨度	/
	高度 (m)	详见竣工图		
	地基持力层	详见竣工图	基础型式	详见竣工图
	抗震设防烈度	6度	设计使用年限	50年
	结构类型	框架结构/框剪结构	开工日期	2018 年 04 月 04 日
工程验收范围	1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。			
专门情况说明	1、地基基础为基础旋挖桩、条形基础、独立基础、人工挖孔桩；主体结构为框剪/框架结构；设计使用年限为50年；抗震设防烈度6度。 2、基坑深度符合设计及规范要求； 3、无重大设计变更情况。			


 重庆市建设工程质量监督总站
 重庆市城市建设档案馆

监制

验收表-7 (3)

遗留事项	无						
参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人	
	建设单位	重庆品锦悦房地产开发有限公司	暂定二级	4109229	喻林强	廖鸿远	
		/	/	/	/	/	
	勘察单位	重庆川东南地质工程勘察设计院	甲级	B150007160	张小洪	刘晓斌	
	设计单位	重庆侨恩创源建筑设计有限公司	乙级	A250002213	陈昌松	陈嵩	
		/	/	/	/	/	
	监理单位	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	甲级	E150000544-4/1	薛巍	吴金球	
	施工单位	重庆海博建设有限公司	壹级	D150071060	付龙学	刘国磊	
		/	/	/	/	/	
	施工专业 分包单位	施工专业分包单位名称		相应资质	分包范围		项目 负责人
		常州万国电梯有限公司		A级	电梯安装		周志新
		重庆汉唐园林绿化工程有限公司		二级	茶园金科博翠园项目一期一标段F13-3/01、F13-4/02地块园林景观工程(含室外排水、管网)		郑杰
		/		/	/		/
相关 单位	施工图 审查单位	重庆机三院施工图审查有限公司					
	主要质量 检测单位	重庆市建设工程质量检测测试中心					
		/					
	监控量测 单位	/					



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆

监制

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程量完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件, 符合要求
	勘察文件质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	设计文件质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定, 符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基与基础分部	分部验收记录已形成, 验收时间: 2018年08月31日
	主体结构分部	分部验收记录已形成, 验收时间: 2019年04月01日
	建筑节能分部	分部验收记录已形成, 验收时间: 2019年8月7日
	专业承包工程	电梯分部验收记录已形成, 验收时间: 年 月 日



验收表-7 (5)

主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全,符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全,检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕,并通过档案、防雷专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
节能工程能效评估意见	通过,能效等级为一级,符合设计要求的一级
住宅工程分户验收	已按要求完成,资料齐全
企业诚信综合评价情况	该工程施工企业工程质量历次评价为:良好
监督机构责令整改问题	/
规划、消防、环保验收情况	已通过规划、消防、环保验收



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

三、工程竣工验收组织及验收意见		
验收组 组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员和有关方面专家	验收会议时间
验收程序	(1) 施工、监理、勘察、设计、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 (2) 审阅施工、监理、勘察、设计、建设单位提供的工程档案资料。 (3) 查验工程实体质量。 (4) 对住宅工程分户验收工作进行核查。 (5) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见，验收组成员签字。	
工程 竣工 验收 意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系 and 责任制建立健全并得到了有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体的面积、层数、外立面等情况与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程符合民用建筑节能设计要求，已通过节能工程能效评估； 6. 验收组按照有关规定对住宅工程质量分户验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确； 7. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 8. 工程竣工永久性标牌设置符合要求； 9. 竣工验收合格，同意通过验收。 (该工程尚存少量工程实体问题和技术资料需要处理完善，验收组同意通过验收，以建设、监理单位签认的处理完成日期作为工程竣工验收日期，不再召开竣工验收会议。附：工程竣工验收会议问题整改及验收日期确认书。) 验收组组长(签字)：	
验收会议所 提主要问题	1. 个别房间地面有开裂现象； 2. 个别房间室内腻子有起皮现象。	



验收表-7 (7)

验收组人员(签字)	建设单位	项目负责人(签字):	廖海廷		
		成员(签字):			
	勘察单位	项目负责人(签字):	[Signature]		
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字):	陈兴		
		成员(签字):			
	监理单位	总监理工程师(签字):	[Signature]		
		成员(签字):			
	施工单位	项目负责人(签字):	刘国云		
		成员(签字):			
相关专家					
勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)		
重庆川东南地质工程勘察设计院	重庆侨恩创源建筑设计有限公司	重庆海博建设有限公司	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司		
项目负责人(签字, 加盖执业印章)	项目负责人(签字, 加盖执业印章)	项目负责人(签字, 加盖执业印章)	总监理工程师(签字, 加盖执业印章)		
姓名: 刘国云 注册号: 5000716-A1064 有效期至: 2022年6月	姓名: 陈兴 注册号: 5000221-005 有效期至: 2021年6月	姓名: [Signature] 注册号: 1501717100100 有效期至: 2020.11.16	姓名: [Signature] 注册号: 01701717100100 有效期至: 2020.11.16		
项目负责人(签字)	法定代表人(签字):	重庆锦悦房地产开发有限公司			
		[Signature]			



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

重庆市建设工程 竣工验收报告

(房屋建筑工程2013版)

工程名称: 金科.博翠园F13-4/02地块
单位(子单位)工程名称: 金科.博翠园F13-4/02
地块

施工许可证编号: 500114201805290101

工程地址: 经开区茶园F分区

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

096

一、单位(子单位)工程概况				
单位(子单位)工程名称		金科·博翠园F13-4/02地块	工程地址	经开区茶园F分区
基本情况	建筑面积 (m²)	25007.02	工程类别	民用建筑
	层数	地上18层 地下1层	最大跨度	/
	高度 (m)	详见竣工图		
	地基持力层	详见竣工图	基础型式	详见竣工图
	抗震设防烈度	6度	设计使用年限	50年
	结构类型	框剪结构	开工日期	2018 年 05 月 29 日
工程验收范围	1、验收范围与工程报建范围一致,主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成,且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。			
专门情况说明	1、地基基础为独立基础、条形基础、人工挖孔桩基础、主体结构为框剪结构;设计使用年限为50年; 2、基坑深度符合设计及规范要求; 3、无重大设计变更情况。			

验收表-7（3）

遗留事项	无						
参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人	
	建设单位	重庆品锦悦房地产开发有限公司	暂定二级	4109229	喻林强	廖鸿远	
		/	/	/	/	/	
	勘察单位	重庆川东南地质工程勘察设计院	甲级	B150007160	张小洪	刘晓斌	
	设计单位	重庆侨恩创源建筑设计有限公司	乙级	A250002213	陈昌松	陈嵩	
		/	/	/	/	/	
	监理单位	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	甲级	E150000544-4/1	薛巍	吴金球	
	施工单位	重庆海博建设有限公司	壹级	D150071060	付龙学	刘国磊	
		/	/	/	/	/	
	施工专业 分包单位	施工专业分包单位名称		相应资质	分包范围		项目 负责人
		常州万固电梯有限公司		A级	电梯安装		周志新
		重庆汉唐园林绿化工程有限公司		二级	茶园金科博翠园项目一期一标段F13-3/01、F13-4/02地块园林景观工程(含室外排水、管网)		郑杰
		/		/	/		/
相关 单位	施工图 审查单位	重庆机三院施工图审查有限公司					
	主要质量 检测单位	重庆市建设工程质量检验检测中心					
		/					
	监控量测 单位	/					



二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程量完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工检查报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察文件质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计文件质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基与基础分部	分部验收记录已形成,验收时间:2019年04月01日
	主体结构分部	分部验收记录已形成,验收时间:2019年5月28日
	建筑节能分部	分部验收记录已形成,验收时间:2019年 月 日
	专业承包工程	电梯分部验收记录已形成,验收时间:2019年 月 日



验收表-7 (5)

主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全,符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全,检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕,并通过档案、防雷专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
节能工程能效评估意见	通过,能效等级为一级,符合设计要求的一级
住宅工程分户验收	已按要求完成,资料齐全
企业诚信综合评价情况	该工程施工企业工程质量历次评价为:良好
监督机构责令整改问题	/
规划、消防、环保验收情况	已通过规划、消防、环保验收



三、工程竣工验收组织及验收意见		
验收组组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员和有关方面专家	验收会议时间
		2019.12.6
验收程序	(1) 施工、监理、勘察、设计、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 (2) 审阅施工、监理、勘察、设计、建设单位提供的工程档案资料。 (3) 查验工程实体质量。 (4) 对住宅工程分户验收工作进行核查。 (5) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,验收组成员签字。	
工程竣工验收意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求,工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实; 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容; 3. 工程技术档案资料完整; 4. 工程实体的面积、层数、外立面等情况与审定的规划及设计文件符合; 5. 工程符合民用建筑节能设计要求,已通过节能工程能效评估; 6. 验收组按照有关规定对住宅工程质量分户验收工作进行了随机核查,资料 and 实物抽查结果均符合有关要求,数据准确; 7. 工程设计、施工质量符合标准规定,无违背强制性条文情况; 8. 工程施工永久性标牌设置符合要求; 9. 竣工验收合格,同意通过验收。 (该工程尚存少量工程实体问题和技术资料需要处理完善,验收组同意通过验收,以建设、监理单位签认的处理完成日期作为工程竣工验收日期,不再召开竣工验收会议。附:工程竣工验收会议问题整改及验收日期确认书。) 验收组组长(签字): 廖鸿达	
验收会议所提主要问题	1. 个别房间地面有开裂现象; 2. 个别房间室内腻子有起皮现象。	



验收表-7 (7)

验收组人员(签字)	建设单位	项目负责人(签字): 廖 明远		
		成员(签字):		
	勘察单位	项目负责人(签字): 王 明		
		成员(签字):		
	设计单位	项目负责人(签字): 陈 尚		
		成员(签字):		
	监理单位	总监理工程师(签字): 吴 明		
		成员(签字):		
	施工单位	项目负责人(签字): 刘 明		
		成员(签字):		
	参建单位签章	有关专家		
		勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)
重庆川东南地质工程勘察院		重庆佛恩思源建筑设计有限公司	重庆海博建设有限公司	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
项目负责人: (签字, 加盖执业印章)		项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章)
姓名: 刘 明 注册编号: 500016-AT004 有效期至: 2022年6月		姓名: 陈 尚 注册编号: 5000221-095 有效期至: 2022年6月	姓名: 廖 明远 注册编号: 500171-001 有效期至: 2020.11.06	姓名: 吴 明 注册编号: 500171-001 有效期至: 2020.11.06
建设单位		重庆品锦悦房地产开发有限公司		
项目负责人(签字): 廖 明远		法定代表人(签字): 廖 明远		
(建设单位公章)		2019年12月6日		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

BIM 项目工程师 刘翱



证书唯一序列号:



12022936

广东省职称证书

姓名：刘翔
身份证号：450126199704161018



职称名称：助理工程师
专业：建筑装饰施工
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2023年05月07日
评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006140777
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年07月19日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

毕业证书



学生 刘翱 性别 男，一九九七年 四 月 十六 日生，于 二〇一九
年 九 月至 二〇二二 年 一 月在本校 土木工程
专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名：



校 长：

汪劲松

证书编号：106997202205104962

二〇二二年 一 月 十八 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘健 社保电话：811649291 身份证号码：450126199704161018 页码：1
 参保单位名称：深圳市鹏润达控股集团有限公司 单位编号：60004981 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	04	60004981	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0
2024	05	60004981	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0
2024	06	60004981	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0
2024	07	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0
2024	08	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0
2024	09	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0
2024	10	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0
2024	11	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0
2024	12	60004981	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0
2025	01	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	02	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	03	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
2025	04	60004981	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0
合计			8503.03	4439.12			1278.17	426.1			426.1				78.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9df06eabbf1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号60004981

单位名称深圳市鹏润达控股集团有限公司



BIM 项目工程师 林依华



姓名 Name	林依华	专业名称 Professional Name	BIM 高级工程师
性别 Sex	女	考核级别 Skill Level	高级
身份证号 ID Card No.	450330198508210063	考核成绩 Result Test	合格
文化程度 Educational Level	专科	邮电通信人才交流中心(印) Talent Exchange Center of Post and Telecommunications Industry	
证书编号 Certificate No.	201061020317426	2020 年 10 月 10 日 Year Month Day	

说明
Instructions

1. 本证为从事信息与通信相应专业技术培训、考试合格的凭证。
 2. 本证书培训考核内容必须严格按照从事岗位技术标准进行。
 3. 本证书只限本人使用，不得转让、严禁涂改。
1. This certificate is engaged in information and communication corresponding professional technical training and exam qualification certificate.
 2. This certificate training appraisal content must be in strict accordance with the technical standards in the post.
 3. This certificate shall not transfer limited personal use, is prohibited altered.

备注
Note



Nº 2020082574



姓名: 林依华
性别: 女
身份证号: 450330198508210063
专业: 市政公用工程
资格级别: 工程师
授予时间: 2019 年 9 月 28 日

证书编号: B08193080100004202

查询网址:

<http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



成人高等教育 毕业证书



证书序列号: 320003931

证书编号: 102515202005002170

学生 林依华 性别 女,
学号 28173882 , 1985 年
08 月 21 日生, 于 2017 年 03 月
至 2020 年 07 月在本校(院)
工程管理 专业
函授学习, 修完 3 年制专科起点本科 教
学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

曲景平

学校(院): 华东理工大学



2020 年 07 月 15 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林依华 社保电脑号：622074974 身份证号码：450330198508210063 页码：1
 参保单位名称：深圳市鹏润达控股集团有限公司 单位编号：60004981 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60004981	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	05	60004981	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	06	60004981	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	07	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	08	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	09	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	10	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	11	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	12	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	01	60004981	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	02	60004981	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	03	60004981	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2025	04	60004981	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				9057.92	4439.12			4260.35	1704.14			426.1					78.0

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9df06eac96k ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60004981 单位名称
 深圳市鹏润达控股集团有限公司



BIM 项目工程师 吴开平



姓名 吴开平
性别 男
出生年月 1982.09
工作单位 深圳市华泰消防工程有限公司
专 业 岩土
资格名称 工程师
评审认定时间 2007.12.29



编 号 20070602
发证单位 深圳华泰公司工程部办公室
发证时间 2008 年1 月25 日

评审委员会(印章)



备注

普通高等学校

毕业证书



学生 吴开平 性别男，一九八二年 九 月 十日生，于二〇〇一年
九 月至二〇〇五年 七 月在本校 工程管理 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青岛理工大学

校（院）长：

仪 彦 东

证书编号：104291200505001981

二〇〇五 年 七 月 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴开平 社保电话号：616373730 身份证号码：420802198209100055 页码：1
 参保单位名称：深圳市鹏润达控股集团有限公司 单位编号：60004981 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	04	60004981	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0
2024	05	60004981	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0
2024	06	60004981	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0
2024	07	60004981	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0
2024	08	60004981	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0
2024	09	60004981	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0
2024	10	60004981	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0
2024	11	60004981	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0
2024	12	60004981	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0
2025	01	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	35.0	3500	28.0
2025	02	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	35.0	3500	28.0
2025	03	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	35.0	3500	28.0
2025	04	60004981	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	35.0	3500	28.0
合计				8503.03	4439.12			4260.35	1704.14			426.1			364.0	91.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9df06eae195 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号60004981

单位名称深圳市鹏润达控股集团有限公司



施工员 李胜平



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：李胜平
身份证号：430903199311270059
证书编号：SGL20194300860

岗位名称及批准日期：	施工员	2019年07月07日
	质检员	2019年07月15日
	安全员	2019年07月24日

当前状态：正常
工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司
有效期至：2025年12月13日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2022年12月13日





姓 名: 李胜平

性 别: 男

身份证号: 430903199311270059

职称名称: 工程师

专业类别: 水利水电工程管理

备案日期: 2023年12月31日

工作单位: 中交一公局集团水利
工程有限公司

系统编码: B08231090000000568

编号: NO. 232074196

普通高等学校

毕业证书



学生 李胜平 性别男, 一九九三年十一月廿七日生, 于二〇一一年九月至二〇一四年六月在本校 水利水电建筑工程专业 三年制 专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。


校 名: 湖南水利水电职业技术学院 校(院)长:



证书编号: 139391201406000476

二〇一四年六月廿八日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654				
姓名	李胜平	建账时间	201702		身份证号码	430903199311270059			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构		有效期至	2025-08-21 10:26			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构							
用途		投标							
参保关系									
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
				工伤保险		202411-202505			
				失业保险		202411-202505			
缴费明细									
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构	
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市	



个人姓名：李胜平

第1页,共2页

个人编号：43120000000016211517

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：李胜平

第2页,共2页

个人编号：43120000000016211517

劳资专管员 孙伟
劳资专管员信息表

姓名	孙伟	证件类型	身份证	证件号码	430981198712015117
手机号码	0737-4217775		证件号	0432011394315004186	

证书编码: 0432011394315004186

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 孙伟

身份证号: 430981198712015117

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
完成2024年度继续教育32学时。
完成2023年度继续教育32学时。



培训机构: 益阳市中等城乡建设职业技术学校
发证时间: 2020年12月31日

扫码验证

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

普通高等学校

毕业证书



学生 **孙伟** 性别 **男**，一九八七年十二月一日生，于

二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 **土木工程**

专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: **湖南城市学院**

校(院)长: **建华**

证书编号: 1152712011050000973

二〇一一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654			
姓名	孙伟	建账时间	201406	身份证号码	430981198712015117			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2025-08-21 10:54			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505		
				工伤保险		202411-202505		
				失业保险		202411-202505		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市



个人姓名：孙伟

第1页,共2页

个人编号：43120000000009906731

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：孙伟

第2页,共2页

个人编号：43120000000009906731

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

中级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 00061196



持证人签名:

姓名: 蔡群祥
性别: 男
身份证号: 432322197104291315
任职资格: 工程师
专业类别: 水利水电工程管理
批准日期: 2014年12月31日
工作单位: 益阳市水利水电建设有限公司
系统编码: B08141090000000076

中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司[1997]34号

注册证号：190800801109

NO: 0437508



学生 蔡群祥，性别 男，
生于一九七一年四月二十九日，
于二〇一九年八月在本校
建筑工程施工专业修完一年制
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长：

李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇一九年八月

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654				
姓名	蔡群祥	建账时间	201505		身份证号码	432322197104291315			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构		有效期至	2025-08-21 10:31			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构							
用途		投标							
参保关系									
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
				工伤保险		202411-202505			
				失业保险		202411-202505			
缴费明细									
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构	
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市	



个人姓名：蔡群祥

第1页,共2页

个人编号：43120000000006651264

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：蔡群祥

第2页,共2页

个人编号：43120000000006651264

土建工程师 卜宏斌

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

中级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 00061198



持证人签名:

姓名:	卜宏斌
性别:	男
身份证号:	432301196907192533
任职资格:	工程师
专业类别:	水利水电工程建筑
批准日期:	2014年12月31日
工作单位:	益阳市水利水电建设有限公司
系统编码:	B08141090000000061



学生卜宏斌性别男，一九九一年
七月十九日生，于一九九一年九月
至二〇〇〇年七月在本校(院)

土木工程专业

大表烈烈学习，修完本科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

批准文号：(58)业健字第11号

No. 00727529



校(院)长：

学校(院)：



二〇〇四年七月六日

学校编号：20043157

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654				
姓名	卜宏斌	建账时间	199601		身份证号码	432301196907192533			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构		有效期至	2025-08-21 10:30			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构							
用途		投标							
参保关系									
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
				工伤保险		202411-202505			
				失业保险		202411-202505			
缴费明细									
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构	
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市	



个人姓名：卜宏斌

第1页,共2页

个人编号：43120000000005818154

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：卜宏斌

第2页,共2页

个人编号：43120000000005818154

岩土工程师 刘立强

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 刘立强
性 别 男
身份证号 430903198203053378
职称名称 高级工程师
级 别 副高级
专 业 水利水电工程管理
评审机构 省水利水电工程专业高级职称评审委员会
备案时间 2021年12月10日
备案文号 湘职改备（2022）24号
证书编号 A08211000000001648



“智慧人社”微信公众号



核验途径：

- 1、登录“湖南省人力资源和社会保障厅”官网查询，网址：
<http://222.240.173.82:8088/position/query/>；
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

普通高等学校

毕业证书



学生 刘立强 性别男 一九八二年三月五日生，于二〇〇〇年九月
至二〇〇三年六月在本校 土木工程 专业三年制
专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南交通职业技术学院 校（院）长：



王立华

证书编号：123971200306015729

二〇〇三年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	43110000000000900654				
姓名	刘立强	建账时间	200912		身份证号码	430903198203053378			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构		有效期至	2025-08-21 10:55			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台(2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构							
用途		投标							
参保关系									
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间			
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202411-202505			
				工伤保险		202411-202505			
				失业保险		202411-202505			
缴费明细									
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构	
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市	
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市	
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市	



个人姓名：刘立强

第1页,共2页

个人编号：431200000000006867408

202504	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250221	正常应缴	益阳市
202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市
202412	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241223	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241223	正常应缴	益阳市
202411	企业职工基本养老保险	4362	697.92	348.96	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4060	68.21	0	正常	20241127	正常应缴	益阳市
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20241127	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘立强

第2页,共2页

个人编号：43120000000006867408

七、投标人关于拟派项目项目经理的承诺书

牵头单位【中交一公局集团水利工程有限公司】

附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作进行顺利，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目经理没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目经理更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：中交一公局集团水利工程有限公司



成员单位【深圳市鹏润达控股集团有限公司】

附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目经理没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目经理更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：深圳市鹏润达控股集团有限公司



八、建设工程不转包挂靠承诺书

牵头单位【中交一公局集团水利工程有限公司】

附表 7

建设工程不转包挂靠承诺书	
标段名称	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招标）
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
投标单位	中交一公局集团水利工程有限公司
工程详细地址	深圳市香蜜湖
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：  时间：2025 年 5 月 26 日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：  时间：2025 年 5 月 26 日 法定代表人：  时间：2025 年 5 月 26 日

注：
(1) 此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署(原件扫描件放置在资信标中)；
(2) 投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。



中交一公局集团水利工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

法定代表人: 张鑫

登记机关: 益阳市市场监督管理局

成立日期: 2001年08月30日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 20000.000000万人民币

登记机关: 益阳市市场监督管理局

住所: 湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

经营范围: 水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、环境治理工程、房屋建筑工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、公路工程、土方工程、辅助生产设施工程等工程施工; 工程总承包; 专业承包; 工程投资建设与运营; 工程勘察 (岩土工程、工程测量) 及水利水电工程咨询、设计; 技术研究、服务与专用设备制造; 房地产开发与经营、出租办公用房、出租商业用房; 机械设备租赁; 试验检测。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 中交一公局集团水利工程有限公司

法定代表人: 张鑫

成立日期: 2001年08月30日

核准日期: 2024年12月31日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2001年08月30日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 9 条信息

王铁法 董事	蒋仲明 董事	蔡群文 总经理	蔡卓建 监事	唐建勇 监事	蔡群文 董事	黄红 监事	张鑫 董事长
龚友良 董事							

成员单位【深圳市鹏润达控股集团有限公司】

附表 7

建设工程不转包挂靠承诺书

标段名称	香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包（重新招标）
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
投标单位	深圳市鹏润达控股集团有限公司
工程详细地址	深圳市香蜜湖
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人可取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：深圳市鹏润达控股集团有限公司 时间：2025 年 5 月 26 日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：李刚 时间：2025 年 5 月 26 日 法定代表人：李刚 时间：2025 年 5 月 26 日

注：
(1) 此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署(原件扫描件放置在资信标中)；
(2) 投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192362435N
注册号：	440301102738986
商事主体名称：	深圳市鹏润达控股集团有限公司
住所：	深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713
法定代表人：	李刚
认缴注册资本（万元）：	30000
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1995-07-24
营业期限：	永续经营
核准日期：	2022-09-30
年报情况：	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年 报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公 示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

信息打印

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的成员信息

姓名	职务	产生方式
黄创文	董事	选举
李刚	董事长	选举
李兴述	董事	选举
黄静娜	监事	选举
黄静华	董事	选举
李兴述	总经理	选举
黄静香	董事	选举

 信息打印

九、投标人控股及管理关系情况申报表

牵头单位【中交一公局集团水利工程有限公司】

附表 8

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包(重新招标) 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	中交一公局集团水利工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	张鑫
	身份证号	43230119750717201X
控股股东/投资人名称及出资比例	中交一公局集团有限公司（出资比例：51.00%）	
非控股股东/投资人名称及出资比例	刘叶（出资比例：4.08%）、蔡群文（出资比例：44.92%）	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

法定代表人证明书

字第 号
张鑫同志，现任我单位 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。

单位： (盖章)

附：代表人性别：男 年龄：50 岁 工作证号码：
有效期限：至 2026 年 05 月 26 日 签发日期：2025 年 05 月 26 日
营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

- 说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此委托书提交对方作为合同附件。

附法人身份证扫描件：





中交一公局集团水利工程有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

法定代表人: 张鑫

登记机关: 益阳市市场监督管理局

成立日期: 2001年08月30日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 20000.000000万人民币

登记机关: 益阳市市场监督管理局

住所: 湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

经营范围: 水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、环境治理工程、房屋建筑工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、公路工程、土方工程、辅助生产设施工程等工程施工;工程总承包;专业承包;工程投资建设与运营;工程勘察(岩土工程、工程测量)及水利水电工程咨询、设计;技术研究、服务与专用设备制造;房地产开发与经营、出租办公用房、出租商业用房;机械设备租赁;试验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示:根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 中交一公局集团水利工程有限公司

法定代表人: 张鑫

成立日期: 2001年08月30日

核准日期: 2024年12月31日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2001年08月30日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

共查询到3条记录 共1页

首页

上一页

1

下一页

末页



股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	蔡群文
认缴额 (万元)	8984
实缴额 (万元)	5000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	3752	2016年7月12日
货币	432	2016年7月8日
货币	1454	2013年6月14日
货币	800	2013年5月10日
实物	1024.63	2005年6月6日
货币	1521.37	2005年6月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	1454	2013年6月14日
货币	1000	2013年5月10日
货币	1521.37	2005年6月6日
实物	1024.63	2005年6月6日

1

蔡群文

自然人股东

非公示项

非公示项

查看



中交一公局集团水利工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91430900187084194N

注册号：

法定代表人：张鑫

登记机关：益阳市市场监督管理局

成立日期：2001年08月30日

发送报告

信息分享

信息打印

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	刘叶
认缴额 (万元)	816
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	816	2016年7月12日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

营业期限信息

营业期限自：2001年08月30日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中交一公局集团水利工程有限公司

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

法定代表人: 张鑫

登记机关: 益阳市市场监督管理局

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	中交一公局集团有限公司
认缴额 (万元)	10200
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	10000	2035年5月11日
货币	200	2013年5月10日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

营业期限信息

营业期限自: 2001年08月30日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

成员单位【深圳市鹏润达控股集团有限公司】

附表 8

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加 香蜜湖水库改建及片区生态修复工程施工总承包(重新招标) 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	深圳市鹏润达控股集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	李刚
	身份证号	37283019781018311X
控股股东/投资人名称及出资比例	黄静华（出资比例：65.00%）、李向东（出资比例：31.00%）	
非控股股东/投资人名称及出资比例	鹏润达环球贸易（深圳）有限公司（出资比例：2.00%）、深圳市鹏润达集团有限公司出资比例：2.00%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

法定代表人证明书

单位名字：深圳市鹏润达控股集团有限公司

单位地址：深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713

姓名：李刚 性别：男 年龄：46岁 职务：董事长 系深圳市鹏润达控股集团有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人（单位名称并加盖盖章）：深圳市鹏润达控股集团有限公司

签发日期：2025年05月26日

有效日期：2026年05月26日



查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192362435N
注册号：	440301102738986
商事主体名称：	深圳市鹏润达控股集团有限公司
住所：	深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713
法定代表人：	李刚
认缴注册资本（万元）：	30000
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1995-07-24
营业期限：	永续经营
核准日期：	2022-09-30
年报情况：	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年 报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公 示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

信息打印

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息
 许可经营信息
 股东信息
 成员信息
 变更信息
 股权质押信息
 法院冻结信息
 经营异常信息
 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	市政公用工程施工总承包壹级业务；房屋建筑工程施工总承包壹级业务；地基与基础工程专业承包壹级业务；建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；土石方工程专业承包贰级业务；爆破与拆除工程专业承包贰级业务；水利水电工程施工总承包叁级；特种专业工程专业承包业务（限城市交通安全设施）；接受合法委托依法从事拆迁项目的管理、房屋拆迁前期协调服务以及房屋、建筑物、构筑物、管线、道路场地的拆迁工程（涉及资质管理的，取得相关资质证书后方可经营）；城市园林绿化叁级工程（凭相应资质证书经营）；房屋租赁；物业管理；爆破工程安全评估、安全监理、设计施工。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 通信设备、计算机及其他电子设备制造。建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


 信息打印

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息
 许可经营信息
 股东信息
 成员信息
 变更信息
 股权质押信息
 法院冻结信息
 经营异常信息
 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
李向东	9300	自然人	自然人股东
黄静华	19500	自然人	自然人股东
鹏润达环球贸易（深圳）有限公司	600	本地企业	法人股东
深圳市鹏润达集团有限公司	600	本地企业	法人股东


 信息打印

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鹏润达控股集团有限公司的成员信息

姓名	职务	产生方式
黄创文	董事	选举
李刚	董事长	选举
李兴述	董事	选举
黄静娜	监事	选举
黄静华	董事	选举
李兴述	总经理	选举
黄静香	董事	选举

 信息打印