

7、资信标文件

7.1 投标人同类工程业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

中标通知书

招标编号：HBSY-201904GL-002001001

哈尔滨市公路工程有限责任公司：

你方于2019年05月14日所递交的十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段（第二次）十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段（第二次）施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：180263373.00元

工期：550日历天。

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

安全目标：合格

项目经理：王文跃

技术负责人/总工程师：张志祥

中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人（签字）

2019年07月04日

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

合同协议书

十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程（项目名称），已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第二标段（标段名称）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第二标段由 K4+450 至 K8+400，长约 3.95km，公路等级为双向四车道一级公路，设计速度为60 公里/小时；1路面，有1立交1处；特大桥1座，计长1m；大中桥 13座，计长 1520.76m；涵洞 182m，排水工程 1959m，以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹亿捌仟零贰拾陆万叁仟叁佰柒拾叁元整（¥180263373.00 元）。

4. 承包人项目经理：王文跃。承包人项目总工：张志祥。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：无重大伤亡事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 550 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：十堰市 G209 十堰城区
垭子至大川段改扩建工程建设项
目部（盖单位章）

承包人：哈尔滨市公路工程
有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

范叶林（签字）

2019 年 8 月 16 日

法定代表人或其委托代理人：


郭为民（签字）

2019 年 8 月 16 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

交工验收证书第 号

工程名称: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程		合同段名称及编号: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二合同段	
项目法人: 十堰市公路事业发展中心		设计单位: 陕西交通公路设计研究院有限公司	
施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司		监理单位: 湖北双庆工程监理咨询有限公司	
本合同段主要工程量: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目第二合同段起讫K4+450-K8+400段与本项目第一合同段终点相接路线向南经过瓦家沟、大石湾、徐家坡、杨家坡、连三坡至本合同段终点K8+400全长3.95公里。主要工程内容包括: 路基、桥梁等。全线双向四车道按一级公路标准建设, 设计速度60km/h, 路基宽度20m。 主要完成工程量如下: 1、路基工程: 挖土石方864435.08m³, 填方153898.03m³, 软土地基处理(挖除换填)3278.9m³, 桥头路基处理38805m³; CBS植物混凝土护坡30958.1m², TBS挂网喷播护坡14793.87m², 土工格室植被防护护坡(蜂巢格室)19793.4m²; 混凝土挡土墙63808.27m³, 挡土墙基底换填4499.33m³, 浆砌片石挡土墙3911.91m³; 平台截水沟4025.45m, 急流槽149m。 2、桥涵工程: 后张预应力现浇混凝土箱梁桥2座(左右幅)共161m; 先简支后连续预制空心板桥梁7座(左右幅)共918.42m; 先简支后连续预制小箱梁桥4座(左右幅)共280m; 先简支后连续T梁桥8座(左右幅)共712m; 单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1m)两道共22m, 双孔钢筋混凝土圆管涵(2-Φ1.5m)一道长22m, 1-2钢筋混凝土盖板涵七道共152.3m。			
本合同段价款	原合同	1.80亿元	实际 1.80 亿元
本合同段工期	原合同	550天	实际 970天
工程质量的评定: 合格			
(施工单位的意见) 自验合格, 申请交工 施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 			
(监理单位的意见) 抽检合格, 资料齐全, 同意交工 监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 			
(设计单位的意见) 同意交工 设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 			
(项目法人的意见) 同意交工 项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 			



湖北省电子招标投标交易平台

Hubei Province Electronic Bidding Trading Platform

www.hbblidcloud.cn

首页

通知公告

交易信息

服务指南

下载专区

全站搜索: 请输入关键字

搜索

当前位置: 首页 > 交易信息 > 中标结果公告 > 交通工程

【十堰市中心】十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)中标结果公告(标段编号HBSY-201904GL-002001001)

发布时间: 2019-07-30 16:17 浏览: 239 次

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(HBSY-201904GL-002001001)施工类招标

中标结果公告

招标编号: HBSY-201904GL-002001001

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(项目名称)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(标段名称)于2019年07月27日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbblidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbgzyfwpt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2019年07月27日至2019年07月29日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	其他
哈尔滨市公路工程有限责任公司	180263373.00	

需要说明的其他事项:

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关行政监督部门投诉。

招标人: 十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

地址: 十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

邮编:

联系人: 罗先生、付女士

电话: 0719-8470030

招标代理机构: 湖北省成套招标股份有限公司

地址: 武汉市武昌区东湖西路特2号

邮编:

联系人: 湖北省成套招标股份有限公司

电话: 18907166663

行政监督部门: 十堰市行政审批局

电话: 0719-8116886

备注: 如不是第一中标候选人中标,招标人可在“需要说明的其他事项”中予以说明。

省主管部门网站

市州交易中心

其他网站



联系我们 | 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位: 湖北省公共资源交易中心 鄂CP备07006841号-13 鄂公网安备 42010602001183号
湖北省武汉市武昌区中北路252号(岳家嘴地铁站G出口)

技术支持: 江苏国泰新点软件有限公司

湖北省
公共资源交易中心
微信公众号

变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

7.2 拟派项目负责人业绩情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

中标通知书

哈尔滨市公路工程有限责任公司(牵头人)/青海青成建设工程有限公司(成员)：

你方于 2019 年 6 月 3 日所递交的 国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标
第 PDSG-1 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：贰亿伍仟玖佰伍拾玖万贰仟贰佰零贰 元（小写：259592202.00 元）。

工期：869 日历天。

工程质量：标段工程（除房建工程外）交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定合格及
以上；标段范围内房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，质量评定合格。

安全目标：满足国家、交通运输部及青海省相关规定。

项目经理：张欣。

项目总工：张志祥。

请你方在接到本通知书后的 30 日内由法定代表人、本项目项目经理和项目总工持单位营业执照
（副本原件）到青海省西宁市柴达木路 22 号（青海地方铁路建设投资有限公司）与我方进行合同谈
判，同时应按招标文件规定的其他主要管理人员和技术人员资格要求提供相关人员的身份证和资格
证书原件报项目办审核。在签订合同前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交
履约担保。（咨询电话：0971-3550512）

特此通知。

招 标 人：青海地方铁路建设投资有限公司

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

2019 年 6 月 25 日



副本

国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建公路工程 合同文件

国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建公路工程
PDSG-1 标段

施工合同文件

(合同编号: DT-JG-PD • SG(2019)-050)



青海地方铁路建设投资有限公司
和

哈尔滨市公路工程有限责任公司
青海青成建设工程有限公司

国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程

第 PDSG-1 标段

合同协议书

编号:DT-JG-PD·SG(2019)-050

签约地点:青海.西宁

青海地方铁路建设投资有限公司 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 (项目名称), 已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司(牵头人)/青海青成建设工程有限公司(成员) (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目 PDSG-1 合同段 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第二标段由 K0+000 至 K40+700, 长约 40.644km, 公路等级为二级, 设计时速为 60km/h, 沥青混凝土路面, 有 / 立交 / 处; 特大桥 / 座, 计长 / m; 大中桥 6 座, 计长 395.24; 隧道 / 座, 计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 工程量清单计量规则 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);

- (8)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- (9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- (10)已标价工程量清单;
- (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织总体方案设计;
- (12)发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等;
- (13)其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)贰亿伍仟玖佰伍拾玖万贰仟贰佰零贰元(¥: 259592202.00元);
5. 承包人项目经理: 张欣。承包人项目总工: 张志祥。
6. 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格标准。工程安全目标: 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 869 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本合同协议书正本二份,合同双方各执正本一份,副本六份,发包人执五份,承包人一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

分。

发包人：青海地方铁路建设投资有限公司 (盖章)

承包人：哈尔滨市公路工程有限责任公司 (盖章)

法定代表人：邵文民 (签字)

或

其授权代理人：_____ (签字)

承包人：青海青成建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人：_____ (签字)

法定代表人：张永杰 (签字)

或

其授权代理人：郭金芳 (签字)

或

其授权代理人：_____ (签字)

项目主管领导：周以学 (签字)

项目经理：张欣 (签字)

建管部：郭金芳 (签字)

日期：2019 年 7 月 24 日

项目办：李刚 (签字)

单位地址：黑龙江省哈尔滨市道里区抚兴街8号

经办人：郭金芳 (签字)

邮编：_____

日期：2019 年 7 月 24 日

电话：0971-4292566

单位地址：西宁市柴达木路22号

传真：_____

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 12 月 19 日

合同段交工验收证书第 PDSG-2022-01 号

工程名称：国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程		合同段名称及编号：PDSG-1/DT-JG-PD· SG (2019) -050		
建设单位：青海省交通建设管理有限公司		设计单位：青海省育才公路勘察设计有限公司		
施工单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司		监理单位：北京华宏工程咨询有限公司（牵头人）/山东省交通工程监理咨询有限公司（成员）		
项目经理：张欣 项目总工：尹克磊		总监：张胜平		
本合同段主要工程量：本标段承建范围为 K0+000-K40+700 路基、桥涵、路面、交安、绿化及房建工程，里程总长 40.64km。技术标准为二级公路。项目位于青海省海北州门源县、祁连县、海拔 3872m；主要有路基土石方 641800m³，结构物台背回填 53610m³，仰斜式路堑墙 430m，仰斜式路肩墙 60m，仰斜式护岸墙 609m，仰斜式保温路堑墙 100m，拱形骨架护坡 370m，护坡 839m，矩形边沟 11765.46m，急流槽 113.73m。砂砾垫层 471711m²，水泥（5.0%）稳定碎石基层 394309.2m²，水泥（4.5%）稳定碎石基层 393699.2m²，4cm 中粒式沥青混凝土 369219.2m²，5cm 中粒式沥青混凝土 367279.2m²。大桥 315.16m/2 座，其中（1）永安河大桥 207.58 米，上部结构采用 10×20m 预应力混凝土 T 梁。（2）莱日图河大桥 107.58m，上部结构采用 5×20m 预应力混凝土 T 梁。小桥 80.08m/4 座；钢波纹管涵：553.5m/30 道，钢筋砼盖板明涵：372.7m/34 道，标志标牌 180 个，标线 17131.5m²，护栏 19150m，撒播草籽 402.651km²，喷播草籽 154.482km²，抗侵蚀生态复合网 19.842km²。盘坡养护工区 1 处、多隆隧道管理站 1 处。				
本合同段价款	原合同	25959.2202 万元	实际	/
合同段工期	原合同	869 日历天	实际	1186 日历天
一、工程质量评价 1、路基表面平整密实，路基填料合格，压实度、弯沉值均符合规范及设计要求；涵洞、防护、支挡工程结构尺寸，水泥混凝土、砂浆强度均符合规范及设计要求；各结构物混凝土表面无蜂窝麻面、线型顺直，边沟等排水通畅，泄水孔无堵塞。 2、路面工程：路面垫层、水稳基层、沥青面层表面密实，平整度较好，无松散、无坑洼、无轮迹；砂砾垫层、水稳基层、沥青面层厚度、压实度、弯沉值、高程、宽度均符合规范及设计要求。 3、桥梁工程结构尺寸、水泥混凝土、砂浆强度均符合规范及设计要求。 4、绿化工程：路侧已全部绿化完成，绿化范围内无空秃、冲沟侵蚀，覆土厚度、植物成活率、覆盖率等均符合规范及设计要求。 5、交安工程：波形梁钢护栏线形直顺，梁板、立柱及紧固件防腐涂层无污损、护栏各项指标均符合规范及设计要求；交通标志面板厚度，反光系数、标志杆件的镀锌层厚度，标志板下缘至路面净空高度、立柱竖直度、基础尺寸、强度均符合规范及设计要求；交通标线线形直顺、表面无气泡，标线线段长度、厚度、宽度、逆反射系数等均符合规范及设计要求；轮廓标、突起路标等均符合规范及设计要求。 6、盘坡养护工区、多隆隧道管理站用房等均符合规范及设计要求。 7、该合同段路基、桥涵构造物、路面、交通安全设施、排水、绿化、房建等工程各指标均符合交通运输部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》规定，经监理工程师检测评定，交工验收领导小组审定，本合同段此次交验段质量评分为 93.36 分，工程质量等级评定为合格工程。 二、合同执行情况评价 该合同段在施工管理过程中，认真履行施工合同约定，人员、机械设备、试验检测仪器等均满足合同文件及现场施工需求；结合工程实际精心编制了施工组织设计。并组织了专业的施工队伍，确保了工程进度；建立健全质量保证体系，严格按照设计文件及施工规范、标准施工，保证了工程质量和进度；各项质量保证资料基本齐全。 三、遗留问题，缺陷的处理意见及有关规定 1、该合同段自 2022 年 12 月 19 日起正式交付青海省公路局海东总段门源公路段进行养护运营管理；交付青海省海东路政执法支队门源县公路路政执法大队进行路产、路权管理，交付门源县、祁连县公安局交通警察大队进行交通安全管理。 2、各参建单位进入缺陷责任期（缺陷责任期为两年，2022 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日）。在此期间请你单位认真做好质量回访工作，对出现的质量缺陷及时报告并处理。 3、针对交工验收会议提出的遗留问题，影响安全行车的问题，施工单位于 2022 年 12 月底前整改完毕，其他问题于 2023 年 5 月底整改完毕，监理单位履行好监理职责，并认真落实好质量缺陷责任期的整修和环保恢复工作，确保工程正常运营和顺利通过竣工验收。				

施工单位意见:

同意竣工验收

施工单位法人代表或授权人(签字)

邵文民

2022年12月19日



合同段监理单位对有关问题的意见:

同意竣工验收

合同段监理法人代表或授权人(签字)

郭新

2022年12月19日



设计单位的意见:

同意竣工验收

设计单位法人代表或授权人(签字)

王彦军

2022年12月19日



(项目法人的意见)

同意竣工验收

项目法人代表或授权人(签字)


王彦军

2022年12月19日



附件 3

公路建设施工企业青海省业绩信息业主证明

从业企业名称：哈尔滨市公路工程有限责任公司		组织机构代码（统一社会信用代码）：91230102424005403X	
项目名称及标段：国道 338 线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 PDSG-1 标段			
项目业主单位：青海省交通建设管理有限公司			
技术等级：二级公路		项目当前建设状态：总包已建	
项目类型：二级公路		合同段起止里程桩号：K0+000-K40+700	
中标价（合同价）：25959.2202 万元		结算价：\ 万元	
开工日期：2019 年 8 月 1 日	交工日期：2022 年 12 月 19 日	竣工日期：/	
交工质量评定：合格		竣工质量评定：/	
本合同段主要工程量：本标段承建范围为 K0+000-K40+700 路基、桥涵、路面、交安、绿化及房建工程，里程总长 40.64km。技术标准为二级公路。项目位于青海省海北州门源县、祁连县、海拔 3872m；主要有路基土石方 641800m³，结构物台背回填 53610m³，仰斜式路堑墙 430m，仰斜式路肩墙 60m，仰斜式护岸墙 609m，仰斜式保温路堑墙 100m，拱形骨架护坡 370m，护坡 839m，矩形边沟 11765.46m，急流槽 113.73m。砂砾垫层 471711m²，水泥（5.0%）稳定碎石基层 394309.2m²，水泥（4.5%）稳定碎石基层 393699.2m²，4cm 中粒式沥青混凝土 369219.2m²，5cm 中粒式沥青混凝土 367279.2m²。大桥 315.16m/2 座，其中（1）永安河大桥 207.58 米，上部结构采用 10×20m 预应力混凝土 T 梁。（2）莱日图河大桥 107.58m，上部结构采用 5×20m 预应力混凝土 T 梁。小桥 80.08m/4 座；钢波纹管涵：553.5m/30 道，钢筋砼盖板明涵：372.7m/34 道，标志标牌 180 个，标线 17131.5m²，护栏 19150m，撒播草籽 402.651km²，喷播草籽 154.482km²，抗侵蚀生态复合网 19.842km²。盘坡养护工区 1 处、多隆隧道管理站 1 处。			
人员履约情况： 项目经理：李金勇 任职时间：2019.8.1-2021.8.31 张 欣 任职时间：2021.9.1-2022.12.19 项目总工：张 洋 任职时间：2019.8.1-2020.8.31 尹克磊 任职时间：2020.9.1-2022.12.19			
项目建设单位（业主）意见： 以上业绩信息属实 （公章） 业主负责人签字：  联系电话：18597438521 2023 年 6 月 30 日			
备注： 注：1. 人员履约情况一栏，若存在重叠时间段，则在重叠时间段内，核备正职最多一名，副职最多两名。 2. 项目建设单位（业主）意见一栏，需项目业主单位副总经理或以上负责人签字认可，并留下联系电话以便核查。 3. 表格中所填内容应与项目中标通知书、合同、开工令、交工证书等文件所载一致，如有不同，请在备注一栏说明。 4. 表格填写内容必须与“全国公路建设市场信用信息管理系统”所填信息完全相符。 5. 本表中的内容若不涉及，可不填写。 6. 本表内容原则上以一页载明，若超过一页，需逐页签字盖章。			



您现在的位置: 首页 > 交易信息详情页

[省本级][公开招标][施工]国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标（PDSG-1标段）



【信息时间:2019-06-20】 【阅读次数: 9】 打印 关闭

首页 > 中标结果公告

[省本级][公开招标][施工]国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标（PDSG-1标段）

【信息时间: 2019/06/20 10:55:06 阅读次数: 9】 【我要打印】 【关闭】

国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程施工招标（PDSG-1标段）中标结果公示

(招标编号: E6301000076012244001)

公示发布时间: 2019年06月20日

一、中标人信息:

中标人: 哈尔滨市公路工程有限责任公司(牵头人)/青海青成建设工程有限公司(成员) 中标价格: 259592202.000元

二、招标文件规定公示的其他内容:

无

三、监督部门

本招标项目的监督部门为: 青海省交通运输厅建设管理处

四、联系方式

招标人: 青海地方铁路建设投资有限公司

地 址:

联系人: 张女士

电 话: 0971-3550512

电子信箱:

招标代理机构: 北京中交建设工程咨询有限公司

地 址: 北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼4层501

联系人: 王伟

电 话: 0971-6317312

电子信箱: bjztc05@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 青海地方铁路建设投资有限公司

2019年06月20日



国家级平台

国内招标投标网

省内相关站点

主办: 青海省数据局(青海省政务服务监督管理局) | www.qhzwfw.gov.cn | 青海省公共资源交易网V2.0

技术支持: 国泰新点软件股份有限公司 总访问量: 164527832 今日访问量: 160950

CP备案编号: 青ICP备17001418号-2 青公网安备63010402000415号



变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司

你单位提交的变更（备案）登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

2025年05月12日



注：1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

2025/5/12 星期一

7.3 拟派项目管理团队情况（不含项目负责人）

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

1. 技术负责人-张志祥



本证书由黑龙江省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



黑龙江省人事厅制发
Formulated and Issued by Heilongjiang
Provincial Personnel Department

编号: B130610321
NO.



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张志祥
Name

性别 男
Sex

出生年月 1969年5月
Date of Birth

专业名称 道路桥梁
Profession

资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2006年9月1日
Date of Issue



中标通知书

招标编号: HBSY-201904GL-002001001

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

你方于2019年05月14日所递交的十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)施工的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 180263373.00元

工期: 550日历天。

工程质量: 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格

安全目标: 合格

项目经理: 王文跃

技术负责人/总工程师: 张志祥

中标说明:

请你方在接到本通知书后的30日内到十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部(指定地点)与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有),是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人(签字)

2019年07月04日

备注: 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写,不需要填写的,在空格中用“/”标示。

合同协议书

十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程（项目名称），已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第二标段（标段名称）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第二标段由 K4+450 至 K8+400，长约 3.95km，公路等级为双向四车道一级公路，设计速度为60 公里/小时；1路面，有1立交1处；特大桥1座，计长1m；大中桥 13座，计长 1520.76m；涵洞 182m，排水工程 1959m，以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹亿捌仟零贰拾陆万叁仟叁佰柒拾叁元整（¥180263373.00 元）。

4. 承包人项目经理：王文跃。承包人项目总工：张志祥。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：无重大伤亡事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 550 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：十堰市 G209 十堰城区
垭子至大川段改扩建工程建设项
目部（盖单位章）

承包人：哈尔滨市公路工程
有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

范叶林（签字）

2019 年 8 月 16 日

法定代表人或其委托代理人：

郭为民（签字）

2019 年 8 月 16 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间:

交工验收证书第 号

工程名称: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程		合同段名称及编号: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二合同段	
项目法人: 十堰市公路事业发展中心		设计单位: 陕西交通公路设计研究院有限公司	
施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司		监理单位: 湖北双庆工程监理咨询有限公司	
本合同段主要工程量: G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目第二合同段起讫K4+450-K8+400段与本项目第一合同段终点相接路线向南经过瓦家沟、大石湾、徐家坡、杨家坡、连三坡至本合同段终点K8+400全长3.95公里。主要工程内容包括: 路基、桥梁等。全线双向四车道按一级公路标准建设, 设计速度60km/h, 路基宽度20m。 主要完成工程量如下: 1、路基工程: 挖土石方864435.08m³, 填方153898.03m³, 软土地基处理(挖除换填)3278.9m³, 桥头路基处理38805m³; CBS植物混凝土护坡30958.1m², TBS挂网喷播护坡14793.87m², 土工格室植被防护护坡(蜂巢格室)19793.4m²; 混凝土挡土墙63808.27m³, 挡土墙基底换填4499.33m³, 浆砌片石挡土墙3911.91m³; 平台截水沟4025.45m, 急流槽149m。 2、桥涵工程: 后张预应力现浇混凝土箱梁桥2座(左右幅)共161m; 先简支后连续预制空心板桥梁7座(左右幅)共918.42m; 先简支后连续预制小箱梁桥4座(左右幅)共280m; 先简支后连续T梁桥8座(左右幅)共712m; 单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1m)两道共22m, 双孔钢筋混凝土圆管涵(2-Φ1.5m)一道长22m, 1-2钢筋混凝土盖板涵七道共152.3m。			
本合同段价款	原合同	1.80亿元	实际 1.80 亿元
本合同段工期	原合同	550天	实际 970天
工程质量的评定: 合格			
(施工单位的意见) 自验合格, 申请交工 施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 年 月 日			
(监理单位的意见) 抽检合格, 资料齐全, 同意交工 监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 年 月 日			
(设计单位的意见) 同意交工 设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 年 月 日			
(项目法人的意见) 同意交工 项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 年 月 日			



湖北省电子招标投标交易平台

Hubei Province Electronic Bidding Trading Platform

www.hbblidcloud.cn

首页

通知公告

交易信息

服务指南

下载专区

全站搜索: 请输入关键字

搜索

当前位置: 首页 > 交易信息 > 中标结果公告 > 交通工程

【十堰市中心】十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)中标结果公告(标段编号HBSY-201904GL-002001001)

发布时间: 2019-07-30 16:17 浏览: 239 次

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(HBSY-201904GL-002001001)施工类招标

中标结果公告

招标编号: HBSY-201904GL-002001001

十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(项目名称)十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程第二标段(第二次)(标段名称)于2019年07月27日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbblidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbgzyfwpt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2019年07月27日至2019年07月29日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	其他
哈尔滨市公路工程有限责任公司	180263373.00	

需要说明的其他事项:

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关行政监督部门投诉。

招标人: 十堰市 G209 十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

地址: 十堰市G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程项目部

邮编:

联系人: 罗先生、付女士

电话: 0719-8470030

招标代理机构: 湖北省成套招标股份有限公司

地址: 武汉市武昌区东湖西路特2号

邮编:

联系人: 湖北省成套招标股份有限公司

电话: 18907166663

行政监督部门: 十堰市行政审批局

电话: 0719-8116886

备注: 如不是第一中标候选人中标,招标人可在“需要说明的其他事项”中予以说明。

省主管部门网站

市州交易中心

其他网站



联系我们 | 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位: 湖北省公共资源交易中心 鄂CP备07006841号-13 鄂公网安备 42010602001183号
湖北省武汉市武昌区中北路252号(岳家嘴地铁站G出口)

技术支持: 江苏国泰新点软件有限公司

湖北省
公共资源交易中心
微信公众号

变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

职工个人缴费明细

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

个人编号	姓名	身份证号码	结算期	对应结算期	缴费类型	缴费基数	合计	个人缴费金	单位缴费金	缴费标志
30038606	张志祥	230107196905052033	202405	202405	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202406	202406	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202407	202407	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202408	202408	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202409	202409	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202410	202410	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202411	202411	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202412	202412	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202501	202501	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202502	202502	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202503	202503	正常应缴	10489.0	2517.36	839.12	1678.24	已实缴

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

个人编号	姓名	身份证号码	结算期	对应结算期	缴费类型	缴费基数	合计	个人缴费金	单位缴费金	缴费标志
30038606	张志祥	230107196905052033	202504	202504	正常应缴	11337.0	2720.88	906.96	1813.92	已实缴
30038606	张志祥	230107196905052033	202505	202505	正常应缴	11337.0	2720.88	906.96	1813.92	已实缴



2. 质量负责人-刘雁飞





黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号: B131210052



姓 名: 刘雁飞

性 别: 女

出生年月: 1975年6月

专业名称: 道桥

资格名称：高级工程师

授予时间: 2012年9月1日

授予部门:

持证人签名: _____

身份证号码:



中标通知书

哈尔滨市公路工程有限责任公司：

你方于 2018 年 11 月 29 日所递交的街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程施工招标 A1 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：27,351,396 元。

工 期：382 日历天。

工程质量：符合招标文件规定的标准。

工程安全目标：满足国家、交通运输部及黑龙江省相关规定。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到同江市农村公路建设管理指挥部与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：同江市农村公路建设管理指挥部

招标代理：黑龙江省达营招标有限公司

2018 年 12 月 3 日

街津口至同抚公路（八连至街津口）

改扩建工程施工 A1 标段

合同文件

（合同编号：TGGJ-2018-A1）

建设单位：同江市农村公路建设管理指挥部

施工单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

二〇一八年十二月

合同文件

同江市农村公路建设管理指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施街津口至同抚公路改扩建工程施工A1标段（项目名称），已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该标段由K0+000至K15+174，长约15.174km，利用段1.774km，公路等级为三级，设计速度为30km/h，混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中

的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰仟柒佰叁拾伍万壹仟叁佰玖拾陆元整（¥ 27351396.00）。

4. 承包人项目经理：王明光。承包人项目总工：高力。

5. 工程质量符合工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良标准。工程安全目标：满足国家交通运输部及省相关规定无安全事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为373日历天（计划工期2018年12月24日至2019年12月31日）。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本4份，合同双方各执正本

一份，副本2份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：同江市农村公路建设管理指挥部（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[Signature]（签字）

2018年12月24日

承包人：哈尔滨市公路工程有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[Signature]（签字）

2018年12月24日

附件4

公路工程交工验收报告

一	工程名称	同江市街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程
二	工程地点及主要控制点	同江市，起点位于同江市街津口赫哲族乡盖金路与外环路交叉口处，路线沿盖金路、乌日贡大街、八街线（县道105）走廊带前行，途径边防大队七连、街津口赫哲族乡、卫华村，终点与同抚公路（S313）K40+730处相接。
三	建设依据	黑路发〔2018〕253号
四	技术标准与主要指标	公路技术等级：三级 设计时速：30km/h 路基宽度：7.5m 行车道宽：2×3.25m 土路肩宽：2×0.5m 圆曲线最小半径：100m 最大纵坡：5.96% 竖曲线最小半径：凸形900米，凹形1000米 设计洪水频率：路基、小桥及涵洞1/25 桥涵设计汽车荷载等级：公路-II级
五	建设规模及性质	三级白色公路15.174公里，其中建设里程13.4公里，利用路段1.774公里
六	开工日期	2019年6月26日
	完工日期	2020年10月31日
七	批准概算	3650万元
八	工程建设主要内容	原合同主要工程量： 三级公路15.174公里（其中建设里程13.4公里，利用路段1.774公里（K0+640-K2+414）），全线共设置桥梁81.78米/3座（维修利用）、设置涵洞19道，其中完全利用7道（箱涵2道、盖板涵1道、圆管涵4道），新建钢筋混凝土圆管涵4道，利用帮宽混凝土圆管涵8道；设平面交叉32处（完全利用6处，其中公路与公路交叉8处，与其他道路出入口交叉18处），路基填方42751立方米，挖方29072立方米，水泥混凝土路面89175平方米。 变更工程量： （1）K0+000-K0+640段纵断面按旧路抬高11cm重新进行设计；帮宽结构采用20cm贫混凝土+20cm水泥混凝土。既有混凝土路面纵、横向裂缝灌缝处理后，5cmAC-16中粒式沥青混凝土+6cmAC-16中粒式沥青混凝土罩面。 （2）K3+435-K3+770、K3+960-K4+010、K4+010-K4+130、K6+090-K6+275、K12+305-K12+435段翻松碾压变更为换填碎石土。 （3）K2+414-K2+500、K5+500-K5+690、K6+275-K6+480、K7+300-K7+415、K8+665-K8+800段低填处理加深。 （4）增加平均3cm5.5%水泥稳定（45%中粗砂+55%碎石）找平层及平均5cm级配碎石。 （5）新增792米波形梁板。 （6）新增砍伐树木及挖除树根2052棵。 （7）30kw柴油发电机发电40台班，功率0.75kw三相污水泵出水口DN50的水泵抽水80台班，抽水配备力工看护机器80工日。
九	实际征用土地数（亩）	97.72

十	建设项目工程质量 交工验收结论	通过外业、内业检测检查，依据《公路工程质量检验评定标准》（JTG80/1-2012）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年3号令），质量综合评定分为86.2分，质量等级评定为合格工程。对该项工程做出如下结论：该改造工程项目表面混凝土平整、密实、坚固，无松散、外观颜色均匀一致。构造物及附属设施衔接平顺、砌体坚实，勾缝牢固，符合设计要求，各部质量达到质量检验标准。
十一	存在问题 处理措施	存在问题： 1、部分路段路肩不密实，未同步碾压，表面不平整。 2、K0+000-K0+640段沥青混凝土路面标线厚度及标线逆反射系数不满足规范要求。 处理措施： 施工单位已承诺于2021年7月1日前全部按照设计要求进行返工修复处理、标线重新划定。
十二	附件	1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书（见附件3）

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：同江市街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程

施工合同段号	实 得 分	监理合同段号	设计合同段号	备 注
A1	81.89	J1	——	
工程项目质量评分		81.89		

计算：

复核：

2021年5月10日

附件3

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2021.5.10

合同段交工验收证书第1号

工程名称: 同江市街津口至同抚公路 (八连至街津口)改扩建工程		合同段名称及编号: A1, JGGS-2018-A1		
项目法人: 孙涛		设计单位: 黑龙江省林业设计研究院		
施工单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司		监理单位: 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司		
原合同主要工程量: 三级公路15.174公里(其中建设里程13.4公里, 利用路段1.774公里(K0+640-K2+414)), 全线共设置桥梁81.78米/3座(维修利用)、设置涵洞19道, 其中完全利用7道(箱涵2道、盖板涵1道、圆管涵4道), 新建钢筋混凝土圆管涵4道, 利用帮宽混凝土圆管涵8道; 设平面交叉32处(完全利用6处, 其中公路与公路交叉8处, 与其他道路出入口交叉18处), 路基填方42751立方米, 挖方29072立方米, 26cm水泥混凝土路面89175平方米, 浆砌片石挡土墙639立方米, 现浇混凝土挡土墙854.4立方米, 浆砌片石边沟、排水沟1869.7立方米, 现浇混凝土边沟、排水沟1286.35立方米, 水泥稳定料底基层、基层188850平方米, 标志牌2块, 热熔标线2866平方米, 振动标线118.6平方米, 波形梁护栏792米, 钢筋混凝土护栏206.3m。绿化种植乔、灌木288棵。 变更工程量: (1) K0+000-K0+640段纵断面按旧路抬高11cm重新进行设计; 帮宽结构采用20cm贫混凝土+20cm水泥混凝土。既有混凝土路面纵、横向裂缝灌缝处理后, 5cmAC-16中粒式沥青混凝土+6cmAC-16中粒式沥青混凝土罩面。 (2) K3+435-K3+770、K3+960-K4+010、K4+010-K4+130、K6+090-K6+275、K12+305-K12+435段翻松碾压变更为换填碎石土。 (3) K2+414-K2+500、K5+500-K5+690、K6+275-K6+480、K7+300-K7+415、K8+665-K8+800段低填处理加深。 (4) 增加平均3cm5.5%水泥稳定(45%中粗砂+55%碎石)找平层及平均5cm级配碎石。 (5) 新增792米波形梁板。 (6) 新增砍伐树木及挖除树根2052棵。 (7) 30kw柴油发电机发电40台班, 功率0.75kw三相污水泵出水口DN50的水泵抽水80台班, 抽水配备力工看护机器80工日。				
本合同段价款	原合同	27,351,396元	实际	
本合同段工期	原合同	373日历天 (2018年12月24日至2019年12月31日)	实际	493日历天(2019年6月26日至2020年10月31日)
对工程质量、合同执行情况的评价: 通过外业、内业检测检查, 依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG80/1-2012)、《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年3号令), 质量综合评定分为81.89分, 质量等级评定为合格工程。对该项工程做出如下结论: 该改造工程项目表面混凝土平整、密实、坚固, 无松散、外观颜色均匀一致。构造物及附属设施衔接平顺、砌体坚实, 勾缝牢固, 符合设计要求, 各部质量达到质量检验标准。 遗留问题、缺陷: 1、部分路段路肩不密实, 未同步碾压, 表面不平整。 2、K0+000-K0+640段沥青混凝土路面标线厚度及标线逆反射系数不满足规范要求。 处理意见及有关决定: 施工单位已承诺于2021年7月1日前全部按照设计要求进行返工修复处理、标线重新划定。				

(施工单位的意见)	
马明	
施工单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
2021	年5月10日
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
同意	
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
陈波	J1 监理办
2021	年5月10日
(设计单位的意见)	
同意	
设计单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
刘军	院
2021	年5月10日
(项目法人的意见)	
王明	
项目法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
2021	年5月10日
(接养单位的意见)	
王明	
接管单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
2021	年5月10日

注：表中内容较多时，可用附件。

人员履历证明

哈尔滨市公路工程有限责任公司于2019.6.26—2020.10.31施工的同江市街津口至同抚公路（八连至街津口）改扩建工程 A1合同段，现场施工人员履历如下：

- 1、 项目经理：马明
- 2、 项目总工：宋朝晖
- 3、 项目副经理：路秀承
- 4、 项目副经理：武佩
- 5、 项目副总工：刘雁飞
- 6、 质检负责人：胡海芳
- 7、 工程道路负责人：柴斌斌
- 8、 技术员：周权
- 9、 安全负责人：母徕玺、徐全军

同江市农村公路建设管理指挥部

二〇二〇年十一月



变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 刘鹏飞

性别： 女

参保日期： 1994年01月

参保状态： 正常参保

单位编号： 23019923010110050061

个人编号： 2301020041934

社会保障号码： 230105197507060320

打印日期： 2025-05-28

单位:元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1994	12	4128.00	84.00	0	84.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1995	12	4128.00	84.00	0	168.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1996	12	4128.00	129.00	0	297.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1997	12	2901.00	99.00	0	396.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1998	12	4908.00	129.00	0	525.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1999	12	5964.00	171.00	0	696.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2000	12	7587.96	456.00	0	1152.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2001	12	8913.96	624.00	0	1776.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2002	12	10943.04	876.00	0	2652.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2003	12	10943.04	876.00	0	3528.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2004	12	10943.04	876.00	0	4404.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2005	12	12345.00	984.00	0	5388.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2006	12	15959.52	738.00	0	6126.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	12	16306.45	0.00	0	6126.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	19289.09	0.00	0	6126.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	22023.03	0.00	0	6126.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	24375.96	7082.11	0	13424.15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	27333.96	911.15	0	14831.72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	30494.04	0.00	0	15350.84	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	34119.96	0.00	0	15849.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	38166.96	0.00	0	16372.88	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	42699.96	13469.18	0	30524.15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	47040.00	3763.20	0	36993.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	72504.00	5800.32	0	45651.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	77424.00	6193.92	0	55907.78	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	63456.00	5076.48	0	65448.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	58020.00	4641.60	0	74184.89	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	61440.00	4915.20	0	84238.89	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	61440.00	4915.20	0	94447.38	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	77160.00	6172.80	0	104502.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	86100.00	6888.00	0	114226.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	5	32175.00	2574.0	0	116800.20	√	√	√	√	√							

总计:	377	---	---	---	---												
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定,年度缴费标识中:√为已缴,X为未缴



黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称: 黑龙江省社会保险事业管理局

所在单位名称: 哈尔滨市公路工程有限公司

单位编号: 23010111000201006683

姓名: 个人账户专用章

性别: 女

个人编号: 2301020041934

参保日期: 2014年10月01日

参保状态: 参保缴费

社会保障号: 230105197507060320

打印日期: 2025年05月28日

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	年度缴费标识											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	5	22710	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×
2024	12	50472	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	57390	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	54384	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	60232	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

说明:
1. 年度缴费标识中: √为已缴费, ×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：

性别：

女

社会保障号：

230105197507060320

参保日期：

2015年12月01日

当前参保单位：

哈尔滨市公路工程有限责任公司

缴费状态：

参保正常

当前参保属地：

哈尔滨市市本级

查询打印日期：

2025年05月28日

历年参保缴费情况

缴费年度	年度缴费基数总和（元）	年度个人缴费标识											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	22710	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴
2024	50472	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2023	58395	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2022	55984	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2021	54590	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2020	63456	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2019	75096	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2018	62052	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2017	46680	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2016	38805.30	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2008	11491.40	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	欠缴

2007	10295.60	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



3. 安全负责人-赵春阳





公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：赵春阳

身份证号：230107198003091817

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

证书编号：黑交安C18G00151

有效期至：2027年04月27日



发证机关（章）黑龙江省交通运输厅

发证日期 2018年04月27日



查询网址：<http://hlj.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

中标通知书

广州公资交(建设)字[2020]第[02761]号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为:肆仟肆佰贰拾柒万壹仟柒佰肆拾陆元(¥4427.1746 万元)。

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

2020年6月8日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

2020年6月8日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

2020年06月09日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天寿路333号 510639
WWW.GZGZCY.CN



GC2020-a

合同协议书

广州市道路养护中心东城养护所（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施省道S116线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程，已接受哈尔滨市公路工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：由 K13+530 至 K28+832，长约 15.3km，公路等级为 一级/二级，承包范围：沥青路面刨铺上面层或上下面层、完善交通标线、水浸点改造、人行道改造等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同协议书及各种合同附件（包括但不限于评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，补充协议书和往来函件）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款【《省道S116线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程施工招标文件》（项目专用本）第四章《合同条款及格式》第二节 B，含招标文件补遗书中与此有关的部分】；

(5) 公路工程专用合同条款【《中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章《合同条款及格式》第二节 A】；

(6) 通用合同条款【《中华人民共和国《标准施工招标文件》（2018年版）第四章《合同条款及格式》第一节】；

(7) 技术规范专用条款；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价的工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价或总额价计算的签约合同价：人民币（¥11271746 元）。该签约合同价为单价合同，结算方式以清单单价与核定的工程数量计算为准。

5. 承包人项目经理：姜立昆。承包人项目总工：张志祥。



6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天(计划开工时间为 2020 年 7 月 1 日，开工时间可提前，计划完工时间为 2020 年 9 月 28 日，最迟完工时间不可晚于 2020 年 9 月 30 日)。

10. 安全生产费用实行专款专用、专户核算，安全生产费用的管理和支付结合广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知（粤交基〔2015〕500 号）的规定及招标人的管理制度执行。

11. 人工工资支付管理按照广州相关规定另行约定。

12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020 年 6 月 10 日

2020 年 6 月 10 日

附件

公路养护工程一阶段验收证书

验收时间： 合同段验收证书第 号

工程名称：省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程		合同段名称及编号：		
项目法人：广州市道路养护中心东城养护所		设计单位：广州市交通设计研究院有限公司		
施工单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司		监理单位：广州诚信公路建设监理咨询有限公司		
本合同段主要工程量：Ⅲ级钢筋混凝土 F 管，d1500，顶管施工 147m；Ⅲ级钢筋混凝土 F 管，d1350，顶管施工 60m；厚 60mm 中粒式沥青混凝土 22469.5m ² ；厚 40mmAC-13 细粒式改性沥青混凝土 211875.92m ² ；人行道砖（30×30×5cm）22851.35 m ² ；厚 2mm 标线 17674.2m ² ；等。				
本合同段价款	原合同	4427.1746 万元	实际	4293.0194 万元
本合同段工期	原合同	90 天	实际	90 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）				
1. 工程质量 省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程的质量保证合格，资料齐全完整，试验检测自检及外送检测频率达到规定要求，用于工程的原材料均经检测合格。沥青路面厚度、压实度、平整度均符合设计要求和检评标准要求。项目整体表面平整密实，外观质量总体较好。综述，各项质量指标符合设计要求和质量检验评定标准要求。 省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程等级合格，可以交付使用。 2. 合同执行情况评价 能按合同承诺的人员、机械、设备进场施工，工程变更手续完善，在约定的工期内较好地完成了本合同段的施工内容，合同履行情况良好。 3. 遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 加强日常养护管理，做好预防性养护工作。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(建设单位的意见)

建设单位代表或授权人(签字)

单位盖章

2021年4月2日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程业绩证明

省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程由哈尔滨市公路工程有限责任公司施工承建，本工程由 K13+530-K28+832，路线全长 15.302km。其中 K13+530~K17+830 段为一级公路，长 4.3km，K17+830~K28+832 段为二级公路，长 11.002km。合同价 4427.1746 万元，结算价：4293.0194 万元。开工日期：2020-7-3，交工日期：2021-4-2。质量评定等级：合格。

1、主要工程量：

(1)路基工程：长 15.302km。清理与掘除 7142.45m³，挖除 40mm 厚沥青混凝土路面 197078.44m²，挖除 100mm 厚沥青混凝土路面 17429.66m²，挖除 180mm 厚稳定土基层 22851.35m²，挡土墙 18m，浆砌护坡 831.79m³，浆砌片石排水沟 155m³，D1500mm 钢筋混凝土顶管 147m，D1350mm 钢筋混凝土顶管 60m，D1200mm 钢筋混凝土顶管 20m，钢筋混凝土排水管 944m，PVC 排水管 107m，钢筋混凝土雨水检查井 41 座，钢筋混凝土沉砂井 16 座，收水井、进水口、出水口等 43 座，旧井改造 409 座，钢板桩支护 1297t。

(2)路面工程：长 15.302km。改性乳化沥青粘层 234345.42m²，厚 60mm 中粒式沥青混凝土 22469.5m²，厚 40mmAC-13 细粒式沥青混凝土 211875.92m²，路面清缝及灌缝 39593.39m，人行道砖铺砌 22851.35m²，C35 预制混凝土平石（100*25*12cm）281.48m³，树池 1998.72m。

(3)交通工程：人行道护栏 412m，热熔型标线 17674.2m²，热熔型振动标线 235.2m²，标志牌 1 块。

(4)绿化工程：拆除并修复绿化带 523m²。

2、主要人员信息：

项目经理：姜立昆	2020-07-03 至 2020-12-02	230102196805012139
项目副经理：郝玉琴	2020-07-03 至 2021-04-02	230104196906031120
项目总工：张志祥	2020-07-03 至 2021-04-02	230107196905052033
质检工程师：贾立新	2020-07-03 至 2021-04-02	230106197103203248
工程部门负责人：王珏	2020-07-03 至 2021-04-02	230107198006080013
专职安全员：赵春阳	2020-07-03 至 2021-04-02	230107198003091817
计划工程师：宋易莉	2020-07-03 至 2021-04-02	230102197504111920
财务负责人：王晓飞	2020-07-03 至 2021-04-02	230102197204212818
路面工程师：王磊	2020-07-03 至 2021-04-02	23062219860207055X
测量工程师：张威	2020-07-03 至 2021-04-02	230102198708012822
试验工程师：毛淑燕	2020-07-03 至 2021-04-02	230621198001273929

特此证明。

广州市道路养护中心东城养护所

2021年4月28日

东城养护所

中标（成交）结果详情

项目名称	省道S116线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程	项目编号	JG2020-1839
招标单位	广州市道路养护中心东城养护所	招标代理	广东宏茂建设管理有限公司
中标单位	哈尔滨市公路工程有限责任公司	中标总价(万元)	
		项目负责人	姜立昆
		中标通知书编号	广州公资交(建设)字 [2020] 第 [02761] 号
		中标通知书发放时间	2020-06-09 17:35:17

业务系统登录

友情链接

国家部委网站

广东省政府机构网站

广州市政府机构网站

其他相关网站



网站信息

关于本网

网站地图

无障碍辅助浏览

广州市人民政府
广州市发展和改革委员会
广州市工业和信息化局
广州市财政局
广州市规划和自然资源局
广州市住房和城乡建设局

交易中心位置

020-28866000

新媒体矩阵

网站官方微信公众号

变更名称保留告知书

(道里市监) 名称变核内字[2025]年第173号

哈尔滨市公路工程有限责任公司:

同意保留变更后的名称: 哈尔滨市公路工程集团有限公司

行业及行业代码: (行业: 土木工程建筑业 代码: 48)



注: 1. 该名称保留期为2个月, 保留期内未到登记机关办理变更登记的, 有效期满名称自动失效。

2. 变更后的名称行业表述涉及法律、行政法规规定必须报经审批的前置许可事项, 须在办理变更登记时提交相关审批文件。

准予变更登记(备案)通知书

(道里市监)登字[2025]第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

经审查,提交的哈尔滨市公路工程集团有限公司变更登记(备案)申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。请于10个工作日内签收本核准通知书及相关资料。需要换发营业执照的,签收即视为已领取电子营业执照、办结有关登记手续。

登记机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局

2025年5月12日



登记通知书

(道里市监)登字〔2025〕第23119号

哈尔滨市公路工程集团有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

2025年05月12日



注:1.本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2.名称变更登记具体内容各登记机关可依据市场主体需求自行编辑本通知书附件附后,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

2025/5/12 星期一

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 赵春阳

性别： 男

参保日期： 2001-01-01

参保状态： 正常参保

打印日期： 2025-05-28

单位编号： 23019923010110050061

个人编号： 2301020043153

社会保障号码： 230107198003091817

单位:元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	12	6503.04	715.33	0	715.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2002	12	10943.04	1203.73	0	1919.06	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2003	12	10943.04	1203.73	0	3122.79	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2004	12	10943.04	1203.73	0	4326.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2005	12	15527.04	1707.97	0	6034.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2006	12	16524.00	1321.92	0	7356.41	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2007	12	11728.80	938.28	0	8294.69	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	13183.20	1054.68	0	9349.37	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	15321.60	1225.68	0	10575.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	19254.60	1540.38	0	12115.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	21159.00	1692.72	0	13808.15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	22887.00	1830.96	0	15639.11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	24989.40	1999.17	0	17638.28	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	12	26461.68	2116.82	0	19755.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	44411.07	3552.90	0	23847.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	47040.00	3763.20	0	29761.86	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	51780.00	4142.40	0	36183.06	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	65352.00	5228.16	0	44645.56	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	79632.00	6370.56	0	54676.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	75444.00	6035.52	0	64199.02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	133536.00	10682.88	0	79558.97	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	169344.00	13547.52	0	98355.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	125244.00	10019.52	0	112495.18	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	166872.00	13349.76	0	128981.77	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	5	69685.00	5574.80	0	134556.57	√	√	√	√	√							
总计:	293	---	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定,年度缴费标识中:√为已缴,X为未缴

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称：

黑龙江省社会保险事业管理局

所在单位名称：

哈尔滨市公路工程有限责任公司

姓名：

张宏伟

参保日期：

2014年10月01日

打印日期：

2025年05月28日

性别：

男

参保状态：

参保缴费

单位编号：

23010111000201006683

个人编号：

2301020043153

社会保障号：

230107198003091817

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	年度缴费标识											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	5	69685	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×
2024	12	166872	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	147294	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	142488	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	97600	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

黑龙江省失业保险参保证明（个人）

姓名：

张宏伟

参保日期：

2015年12月01日

缴费状态：

参保缴费

查询打印日期：

2025年05月28日

性别：

男

当前参保单位：

哈尔滨市公路工程有限责任公司

当前参保属地：

哈尔滨市市本级

社会保障号：

230107198003091817

历年参保缴费情况

缴费年度	年度缴费基数总和（元）	年度个人缴费标识											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	69685	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴
2024	166872	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2023	128919	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2022	166360	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2021	129044	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2020	79632	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2019	67732	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2018	50197.50	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2017	35043.00	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2016	32644.10	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2010	1276.25	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	已缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴	欠缴

2006	10446.03	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	欠缴	欠缴	欠缴
2005	13928.04	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴



4. 专业工程师-武佩



黑龙江省 高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

(电子证书)

姓 名：武佩

性 别：男

出生年月：1986年01月27日

身份证号：152626198601270119

工作单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司



资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：B132210051



在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2022年09月01日



黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局
所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司
姓名： 武佩
参保日期： 2016-01-01
打印日期： 2025-05-29

性别： 男
参保状态： 正常参保

单位编号： 23019923010110050061
个人编号： 2301006622719
社会保障号码： 152626198601270119

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016	12	47040.00	3763.20	0	3932.59	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	85200.00	6816.00	0	11291.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	85860.00	6868.80	0	19404.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	117180.00	9374.40	0	30642.28	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	140028.00	11202.24	0	44038.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	169056.00	13524.48	0	60992.78	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	177204.00	14176.32	0	79299.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	161736.00	12938.88	0	95664.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	152064.00	12165.12	0	110508.98	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	5	54495.00	4359.60	0	114868.58	√	√	√	√	√	×						
总计：	113	---	---	---	---												

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

黑龙江省工伤保险个人参保证明

工伤保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局
所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司
姓名： 武佩
参保日期： 2016年02月01日
打印日期： 2025年05月29日

性别： 男
参保状态： 参保缴费

单位编号： 23010111000201006683
个人编号： 2301006622719
社会保障号： 152626198601270119

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	年度缴费标识											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	5	54495	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×
2024	12	152064	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	169470	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	171093	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	134472	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

说明：
1. 年度缴费标识中：√为已缴费，×为未缴费。
2. 提供近5年的参保缴费情况。

龙江省社会保险事业中心
代领
2016年01月01日
参保凭证
个人账户专用章
2025年05月29日

龙江省社会保险事业中心
代领
2016年01月01日
参保凭证
个人账户专用章
2025年05月29日

龙江省社会保险事业中心
代领
2016年01月01日
参保凭证
个人账户专用章
2025年05月29日

[illegible]

5. 专业工程师-宋易莉



保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅


保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅



黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号: B131312184



(加盖授予部门钢印有效)

姓 名: 宋易莉

性 别: 女

出生年月: 1975年4月

专业名称: 道桥工程

资格名称: 高级工程师

授予时间: 2013年9月1日

授予部门:



持证人签名:

身份证号码:

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省人力资源和社会保障厅

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 朱易莉

性别： 女

参保日期： 1999-01-01

参保状态： 正常参保

打印日期： 2025-05-29

单位编号： 23019923010110050061

个人编号： 2301020042703

社会保障号码： 230102197504111920

单位:元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1999	12	5928.00	296.40	0	296.40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2000	12	7601.04	456.12	0	752.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2001	12	8928.00	624.72	0	1377.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2002	12	10943.04	876.00	0	2253.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2003	12	10943.04	876.00	0	3129.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2004	12	10943.04	876.00	0	4005.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2005	12	15527.04	1248.00	0	5253.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2006	12	16524.00	1321.92	0	6575.16	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2007	12	11728.80	938.28	0	7513.44	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	13183.20	1054.68	0	8568.12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	15321.60	1225.68	0	9793.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	19254.60	1540.38	0	11334.18	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	21159.00	1692.72	0	13026.90	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	12	22887.00	1830.96	0	14857.86	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	24989.60	1999.17	0	16857.03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	26461.68	2116.92	0	18973.95	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	44411.07	3552.90	0	23046.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	47040.00	3763.20	0	28894.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	51780.00	4142.40	0	35253.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	55740.00	4459.20	0	42835.98	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	55740.00	4459.20	0	50738.81	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	58020.00	4641.60	0	58587.16	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	61440.00	4915.20	0	67597.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	61440.00	4915.20	0	76787.71	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	77160.00	6172.80	0	86141.72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	86100.00	6888.00	0	95384.39	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	5	32175.00	2574.0	0	97958.39	√	√	√	√	√	×						
总计：	317	---	---	---	---												

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

工伤保险机构名称: 哈尔滨市社会保险事业管理局


单位编号: 23010111000201006683

个人编号: 2301020042703

打印日期: 2025年05月29日

[illegible][illegible]

2009	14630.80	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2008	12596.60	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴
2007	10802.80	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴	已缴



6. 合约工程师-马明



本证书由黑龙江省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



黑龙江省人事厅制发
Formulated and Issued by Heilongjiang
Provincial Personnel Department

编号: B130710117
NO.



(加盖 效)

姓名 马 明

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1973年4月

Date of Birth

专业名称 造桥

Profession

资格名称 高级工程师

Post

授予时间 2007年9月1日

Date of Issue



职工个人缴费明细

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

个人编号	姓名	身份证号码	结算期	对应结算期	缴费类型	缴费基数	合计	个人缴费金	单位缴费金	缴费标志
30046315	马明	230105197304100556	202405	202405	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202406	202406	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202407	202407	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202408	202408	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202409	202409	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202410	202410	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202411	202411	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202412	202412	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202501	202501	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202502	202502	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202503	202503	正常应缴	10522.0	2525.28	841.76	1683.52	已实缴

单位名称： 哈尔滨市公路工程有限责任公司 单位编号： 141152

个人编号	姓名	身份证号码	结算期	对应结算期	缴费类型	缴费基数	合计	个人缴费金	单位缴费金	缴费标志
30046315	马明	230105197304100556	202504	202504	正常应缴	7570.0	1816.8	605.6	1211.2	已实缴
30046315	马明	230105197304100556	202505	202505	正常应缴	7570.0	1816.8	605.6	1211.2	已实缴



7. 专职安全员-张洋

姓名 张 洋
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 7 月 13 日
住址 哈尔滨市道外区上坎街文
华小区2栋1单元8楼3号
公民身份号码 230104198207130217

中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 哈尔滨市公安局道外分局
有效期限 2016.07.15-2036.07.15

姓名: 张洋
性别: 男
出生年月: 1982年07月13日
专业名称: 道路与桥梁工程
资格名称: 高级工程师
授予时间: 2019年9月1日
授予部门: 黑龙江省人力资源和社会保障厅 (印章)

持证人签名: _____
身份证号码: 230104198207130217
编号: B131910601



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：张洋

身份证号：230104198207130217

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：哈尔滨市公路工程有限责任公司

证书编号：黑交安C18G00099

有效期至：2027年04月27日



发证机关（章）黑龙江省交通运输厅

发证日期 2018年04月27日



查询网址：<http://hlj.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

社会保险机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

所在单位名称： 哈尔滨市公路工程有限公司

姓名： 张泽

性别： 男

参保日期： 2003-01-01

参保状态： 正常参保

打印日期： 2025-05-29

单位编号： 23019923010110050061

个人编号： 2301020044093

社会保障号码： 230104198207130217

单位：元

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003	12	10943.04	876.00	0	876.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2004	12	10943.04	876.00	0	1752.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2005	12	12345.00	987.60	0	2739.60	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2006	12	12012.72	961.02	0	3700.62	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2007	12	11728.80	938.28	0	4638.90	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	13183.20	1054.68	0	5693.58	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	15321.60	1225.68	0	6919.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	19254.60	1540.38	0	8459.64	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	21159.00	1692.72	0	10152.36	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	22887.00	1830.96	0	11983.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	24989.40	1999.17	0	13982.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	26464.68	2116.92	0	16099.41	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	44411.07	3552.90	0	20100.36	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	本年病残津贴扣减总金额	至本年末个人账户累计储存额	年度缴费标识											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016	12	47040.00	3768.20	0	25703.29	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	51780.00	4142.40	0	31835.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	55740.00	4459.20	0	39134.12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	34284.00	2742.72	0	44968.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	58020.00	4641.60	0	52467.79	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	61440.00	4915.20	0	61068.92	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	42228.00	3378.24	0	68279.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	46296.00	3703.68	0	74773.34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	12	50472.00	4037.76	0	80827.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025	5	22710.00	1816.80	0	82644.26	√	√	√	√	√	×						
总计：	269	---	---	---	---												

说明：历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定，年度缴费标识中：√为已缴，X为未缴

工伤保险机构名称: 哈尔滨市社会保险事业管理局

单位编号: 23010111000201006683

个人编号: 2301020044093

打印日期: 2025年05月29日

[illegible]

黑龙江省失业保险参保证明(个人)

参保日期: 2016年01月01日 当前参保单位: 哈尔滨市公路工程有限责任公司

查询打印日期: 2025年05月29日

[illegible]

7.4 拟投入生产设备情况

注：提供资料详见《资信标要求一览表》，格式自拟。

设备租赁合同

承租方：哈尔滨市公路工程集团有限公司（以下简称甲方）

出租方：广州联顺工程机械租赁有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就直管路段（机荷、梅观、外环、沿江、龙大）专项维修工程设备租赁事宜协商一致，签订本合同。

第一条 设备名称、规格型号、数量、单价等

拟投入机械设备情况表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	含税单价(元/班)
1	压路机	宝马 203AD-4	台	1	2000.00
2	沥青摊铺设备	摊铺宽度 7.5 米	台	1	4500.00
3	道路灌缝机	YGF-200	台	1	800.00
4	铣刨机	BM 1000	台	1	1500.00
5	防撞车	70K	台	1	1500.00
6	千斤顶	DYG50-160	个	1	200.00
7	载货汽车	8T	台	5	1000.00
8	道路标线机	0.5KW	套	2	200.00
9	发电机	12KW	台	4	400.00
10	挖掘机	PC180	台	3	1800.00
11	移动标志车		台	3	2000.00
12	道路综合养护车		辆	3	2000.00
13	项目管理用车		辆	3	2000.00
14	随吊车		辆	3	2000.00

第二条 设备租赁施工地点：广东省深圳市。

第三条 租赁设备的所有权和使用权

1、甲方在本合同规定的租赁期和范围内拥有该租赁设备的使用权。

2、乙方拥有租赁设备的所有权。

第四条 租期及方式

1、租期：租赁时间从 2025 年 06 月 15 日起至甲方通知乙方租用设备退场之日止。租期暂定 4 年。

2、工作内容：现场施工。

第四条 租赁费用

1、结算方式：按月结算，累计到一个月结清一次费用。

2、在租赁期间，除经甲乙双方共同协商外，双方都不得以任何理由单方调整租赁单价。

3、如设备故障修理超过 48 小时的，则修理期间耽搁的时间甲方不承担租金，甲方可按日租金计算，在月租金中直接扣除。

第五条 双方义务

1、甲方义务

1) 乙方设备操作人员进场后，负责解决食宿等生活方面的工作，费用由甲方承担。

2) 机械设备使用过程中，甲方应协助乙方教育其施工人员配合操作人员安全使用机械。

2、乙方义务

1) 乙方所配备的操作人员应持有合法、有效证件、技术素质强的人员，同时应做到遵纪守法和遵守当地政府的有关规定并办理相关证件，服从甲方的管理和工作安排。

2) 自觉遵守国家及甲方的各项管理规定，做到安全、文明施工。

3) 乙方操作人员进场时应向甲方提供有效上岗原件及本人身份证并将复印件报甲方备案。

4) 乙方应严格按照有关规定定期对其所提供的设备进行维修及保养，及时更换损坏及磨损配件，如因乙方所提供设备或乙方操作人员责任造成的安全事故，乙方承担一切责任。

第六条 违约责任

1、合同生效后，乙方不能提供本合同约定的租赁物时，或甲方无故拒绝承租的，对方均有权要求在期限内继续履行合同或解除合同，由此造成的损失应向对方主张赔偿。

2、乙方机械不能达到甲方规定的作业产量、质量、工作时间以及乙方人员人为因素造成的停工、误工，甲方有权解除租赁合同，由此造成的损失由乙方承担。

3、因乙方机械设备故障率高或未及时履行维修义务，或故障在半日内无法排除的，甲方有权解除合同。

第七条 本合同履行过程中产生的争议，双方本着友好协商的态度解决；协商不成的，可向甲



方所在地方人民法院提起诉讼。

第八条 不可抗力

在合同的履行过程中，双方遇到不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时，应及时通知对方并提供相关的证明文件，双方可根据事件对合同的履行的影响程度协商做出处理。


第九条 未尽事宜

本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第十条 合同生效与终止

- 1、本合同自双方签字加盖公章后生效。
- 2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

合同签订单位：

甲方（盖章）哈尔滨市公路工程集团有限公司 乙方（盖章）广州联顺工程机械租赁有限公司

地址：哈尔滨市道里区抚兴街8号

地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北346号之-613

负责人（签字或盖章）：



负责人（签字或盖章）：



签订时间：2025年06月05日

签订时间：2025年06月05日