

标段编号：2402-440307-04-01-366546002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：坂田文体中心配套道路工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中庆建设有限责任公司

日期：2025年07月03日

资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|----|---------------------|---|
| 1 | 企业业绩情况 | <p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。</p> <p>若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。注：1. 优先提供同类合同金额较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p> |
| 2 | 企业获奖情况 | <p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供同类工程、较高等级的获奖和荣誉证明）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项）注：若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。</p> |
| 3 | 项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况 | <p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同</p> |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | <p>类工程业绩（数量上限为2项，超过2项的，只认前2项业绩，需按照合同金额从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p> |
| 4 | <p>项目管理机构设置及其他人员配备要求</p> | <p>提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书(或上岗证书)、职称证明（优先提供高工证明、注册安全师证及毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。注：项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写。</p> |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。




1、企业业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 合同造价 (万元) | 竣工验收 收日期 |
|----|--|--|--|------------------|
| 1 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工三标段 | 全部为市政工程, 包含道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程, 主要建设内容有道路(机动车道、非机动车道、人行道)面积约 176239.1 平方米, 排水管线长约 11337.06 米, 桥梁面积约 111301 平方米。 | 134676.439026 万元, 中庆建设有限责任公司分工的合同金额为 76927.181972 万元 | 2024 年 9 月 30 日 |
| 2 | 吉林大路快速路工程施工第二标段 | 包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分, 吉林大路世纪大街相交处设置互通式立交桥一座, 主线桥梁部分采用双向六车道, 地面道路为主干路, 采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长 5629.8 米, 管径 d600~d1800, 包含一段 2.0mx2.0m 双孔暗渠。污水管线总长 3993.53 米, 管径 d500~d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为 59.9129 米。工程承包范围包括: 道路、桥梁、排水及交通工程等 | 86276.4410 万元 | 2021 年 11 月 11 日 |
| 3 | 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段) | 本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容, 以及与施工相关的所有内容。 | 55274.8589 万元 | 2022 年 10 月 20 日 |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|------------------------|
| 4 | 2020 长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路（东滨河路~新城大街）（高架桥上部结构） | 包含主线桥、4 个匝道、挡土墙引道、交通标志标线及照明等工程项目 | 50717.46 05 万元 | 2021 年 11 月 26 日 |
| 5 | 江北区武江路三期道路工程 | 本工程性质为新建、用途为道路，等级为城市主干路，双向 4-6 车道。其中土石方:共计 28.92 万 m ³ (挖方 24.96 万 m ³ , 填方 3.96 万 m ³); 道路:主线全长 759.39m、宽 31-33m、面积 3.58 万 m ² ，双向四车道，含路基和沥青砼路面。A 匝道长 494.05m，B 匝道长 259.44m; 桥梁:①主线桥梁全长 335m、宽 31-33m、桥梁面积 0.98 万 m ² 、最大单跨跨径 42m、最高桥墩高度 37m，结构形式为现浇预应力砼连续箱桥梁(长 234m、宽 31-33m、桥面面积 0.69 万 m ²)和装配式钢结构箱梁桥(长 87m、宽 33m、桥面面积 0:29 万 m ²)，双向 6 车道。②匝道桥全长 133m、宽 9m、桥面面积 0.11 万 m ² ，最大单跨跨径 32m，单向 2 车道。③新建钢结构人行梯道长 46.3m; 隧道:全长 245m(明挖 132m、暗挖 113m)，单向双车道隧道结构外轮廓线宽 11.4-11:6m(建筑限界净宽 9.5m)、高 7.4-9.6m(建筑限界净高 5m)、断面面积 84.36 m ² -111.36 m ² (建筑限界净空面积 47.5 m ²); 高边坡治理:最大高度 34.8m，采用三维网植草护坡、挂网锚喷支护型式; 结构:重力、桩板、折背、衡重式挡墙; 综合管网:D400-600mm 雨水管网长 1.25km，D300-800mm 污水管网长 395.57m(含非开挖顶管 D800mm 长 309.57m，顶管最大埋深 12.6m)，DN150mm 消防给水管网长 441m; 涵洞:长 14.2m，外轮廓线宽 3.7-6.3m(建筑限界净宽 2-3.8m)、高 2.7-2.9m(建筑限界净高 1.8m)，钢筋砼结构; 照明:路灯 132 套，电缆 3.36 万 m; 绿化:总面积 1.06 万 m，乔木 296 株; 交通安全设施:导改部分标线、标牌、LED 导向灯、闪爆灯等。 | 11924.98 2145 万元 | 2023 年 4 月 14 日 |

业绩 1、长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段工程
中标通知书

中标通知书

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| 招 标 项 目 编 号 | DFHT2022-0703-GC04-（3） | | |
| 中 标 单 位 名 称 | 联合体牵头人：中庆建设有限责任公司 联合体成员：长春市城建维护集团股份有限公司 | | |
| 中 标 工 程 名 称 | 长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段 | | |
| 中 标 工 程 地 点 | 世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交） | 建设单位 | 长春城投建设投资（集团）有限公司 |
| 开 标 日 期 | 2022 年 9 月 16 日 | 招标方式 | 公开招标 |
| 项 目 经 理 | 刘汉涛 | 资格等级 | 市政公用工程壹级注册建造师 |
| 中 标 价 格 | 人民币：壹拾叁亿肆仟陆佰柒拾陆万肆仟叁佰玖拾元贰角陆分整（¥134676.439026 万元） | | |
| 中 标 工 期 | 2022 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 20 日，共计 726 日历天 | | |
| 质 量 标 准 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | | |
| 中 标 范 围 | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 | | |
| 建 设 规 模 | 世纪大街（营口路-卫星路）（SJ6+373.000~SJ8+016.977）东环城路+净月大街（世纪广场-洋浦大街）（JY0+000~JY1+441.915）F 匝道（F0+000~F 0+271.696）新城大街，主要建设内容有道路（机动车道、非机动车道、人行道）面积约 176239.1 平方米，排水管线长约 11337.06 米，桥梁面积约 111301 平方米 | | |
| 依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六规定，招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同。 | | | |
| 招标人（公章）  法定代表人（章）  | | 招标代理机构（公章）  法定代表人（章）  | |
| 2022 年 9 月 22 日 | | 2022 年 9 月 22 日 | |

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称):

联合体牵头人: 中庆建设有限责任公司

联合体成员: 长春市城建维护集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工三标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工三标段

2. 工程地点: 世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2022】89号文件

4. 资金来源: 申请专项债券、自筹资金和市财政资金

5. 工程内容: 全部为市政工程,包含道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程;世纪大街(营口路-卫星路)(SJ6+373.000~SJ8+016.977)东环城路+净月大街(世纪广场-洋浦大街)(JY0+000~JY1+441.915)F匝道(F0+000~F0+271.696)新城大街,主要建设内容有道路(机动车道、

非机动车道、人行道)面积约 176239.1 平方米,排水管线长约 11337.06 米,桥梁面积约 111301 平方米。

6. 工程承包范围: 道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程(施工图纸和工程量清单全部内容)。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 9 月 25 日。

计划竣工日期: 2024 年 9 月 20 日。

工期总日历天数: 726 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范和标准的合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹拾叁亿肆仟陆佰柒拾陆万肆仟叁佰玖拾元贰角陆分 (¥1,346,764,390.26 元)(含税价);不含税金额:人民币(大写) 壹拾贰亿叁仟伍佰伍拾陆万叁仟陆佰陆拾元柒角玖分 (¥1,235,563,660.79 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写）贰仟伍佰柒拾柒万贰仟捌佰捌拾肆元壹角
(¥25,772,884.10 元)；

(2) 分部分项施工费：

人民币（大写）壹拾亿零玖仟贰佰零叁万壹仟玖佰肆拾伍元陆角捌分 (¥1,092,031,945.68 元)；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____ (¥____/____元)；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____ (¥____/____元)；

(5) 税金：

人民币（大写）壹亿壹仟壹佰贰拾万零柒佰贰拾玖元肆角柒分
(¥111,200,729.47 元)；

(6) 暂列金额：

人民币（大写）壹亿零玖佰捌拾柒万元整 (¥109,870,000.00 元)。

(7) 中庆建设有限责任公司签约合同价为：

人民币（大写）柒亿陆仟玖佰贰拾柒万壹仟捌佰壹拾玖元柒角贰分
(¥769,271,819.72 元)（含税价）；不含税金额：人民币（大写）柒亿零伍佰柒拾伍万叁仟玖佰陆拾叁元零肆分 (¥705,753,963.04 元)；

(8) 长春市城建维护集团股份有限公司签约合同价为：

人民币（大写）伍亿柒仟柒佰肆拾玖万贰仟伍佰柒拾元伍角肆分
(¥577,492,570.54 元)（含税价）；不含税金额：人民币（大写）伍亿贰仟玖佰捌拾万零玖仟陆佰玖拾柒元柒角伍分 (¥529,809,697.75 元)；

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 刘汉涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件、投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字（或盖章）并加盖公章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执捌份，联合体成员各执肆份。

发 包 人：



长春城投建设投资(集团)有限公司

联合体牵头人：



中庆建设有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

9122010158621673X8

地址：长春市硅谷西街 630 号

邮政编码：130000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：华夏银行长春吉林大

路支行

账 号13755000000093001

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

91220101767155235F

地址：长春市净月开发区福祉

大路 5888 号中庆大厦

邮政编码：130000

法定代表人：邵占广

委托代理人：_____

电 话：0431-87986565

传 真：0431-87986565

电子信箱：www.zqjsjt.com

开户银行：建行长春科技支行

账 号：22001440100055004000

联合体成员：



(公章)

长春市城建维护集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

91220106423215353R

地址：长春市汽车开发区西湖

大路车城万达广场 11 号楼 11

4 室

邮政编码：130000

法定代表人：孙艳刚

委托代理人：

电 话：0431-87976447

传 真： /

电子信箱：www.cccjwh.com

开户银行：建行长春科技支行

账 号22001440100055010603

表D.4.6竣工验收证书

[illegible]

表 B.4.6 竣工

验收证书

工程名称

验收日期

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

验收结论

验收日期

2024 年 9 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位

设计单位

监理单位

施工单位

监理单位

施工单位

监理单位

施工单位

存在问题的处理意见

无

表 D.4.6 竣工验收证书

[illegible]

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：
中庆建设有限责任公司负责除(SI线主线(桩号 SJ6+373.000-SJ8+016.977)桥梁工程(桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程)外的全部施工内容；
约占整体合同工程量的 57.12%，合同金额为 76927.181972 万元

四、联合体协议书

牵头人名称：中庆建设有限责任公司

法定代表人：邵占广

法定住所：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

成员二名称：长春市城建维护集团股份有限公司

法定代表人：孙艳刚

法定住所：长春市汽车开发区西湖大路车城万达广场 11 号楼 114 室

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成中庆建设有限责任公司、长春市城建维护集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加长春城投建设投资（集团）有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）长春市双阳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段（项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取取得本工程施工承包合同（以下简称合同），现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 中庆建设有限责任公司（某成员单位名称）为中庆建设有限责任公司、长春市城建维护集团股份有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务，联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，并共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

中庆建设有限责任公司负责除（SI线主线（桩号 SJ6+373.000-SJ8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程）外的全部施工内容；

长春市城建维护集团股份有限公司负责 SI线主线（桩号 SJ6+373.000-SJ8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程施工。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

中庆建设有限责任公司负责除（SI线主线（桩号 SJ6+373.000-SJ8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程）外的全部施工内容；约占整体合同工程量的 57.12%

长春市城建维护集团股份有限公司负责 SI线主线（桩号 SJ6+373.000-SJ8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程施工；约占整体合同工程量的 42.88%。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段

牵头人名称：中庆建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人  （签字）

成员二名称：长春城建集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人  （签字）

2022年9月15日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。



业绩 2、吉林大路快速路工程施工第二标段
中标通知书



2018001

长春市建设工程施工中标通知书

| | | | | | |
|---|--|------|--|------------------|---------------|
| 招标编码 | 2201051704270201BD003 | | 项目编号 | 2201051704270201 | |
| 招标方式 | 公开招标 | | 开标日期 | 2018年02月11日 | |
| 中标工程名称 | 吉林大路快速路工程施工第二标段 | | | | |
| 中标单位名称 | 中庆建设有限责任公司 | | | | |
| 中标工程地点 | 工程西起世纪大街西340米（桩号J2+352.356），东至世纪大街东660米（桩号J3+360），北起规划荣光路北70米（桩号SJ1+833.192），南至吉林大路南590米（桩号SJ3+079.692），吉林大路方向长1007.644米，世纪大街方向长1246.5米。 | | | | |
| 建筑面积 | 0.00 平方米 | | 结构类型 | 其他 | |
| 质量标准 | 合格 | | 中标工程范围 | 详见招标文件 | |
| 建设单位 | 长春市政府投资建设项目管理中心 | | | | |
| 招标代理机构 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | | | | |
| 中标金额/系数 | 人民币：大写：捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆整 小写：86276.441万元 系数： | | | | |
| 中标工期（日历日） | 2018年04月01日——2019年12月31日共计640天 | | | | |
| 项目负责人 | 李琳 | 资格等级 | 一级 | 注册编号 | 吉122070700626 |
| 依据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、国家发改委等九部门2013年第23号令第一百五十二条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条，招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；建设工程合同签订后七个工作日内将合同文件报建设行政主管部门备案。 | | | | | |
| 招标人（盖章） 法定代表人（签章）  年 月 日 | | | 招标代理机构（盖章） 法定代表人（签章）  年 月 日 | | |

注：本书一式四份，招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

中标后项目经理变更申请表

编号: SGB

年 月 日

| | | | |
|------------------|--|--------------------|------------------------------|
| 申请单位 | 中庆建设有限责任公司 | | |
| 工程名称 | 吉林大路快速路工程施工第二标段 | | |
| 原项目经理, 注册等级及证件编号 | 李琳, 市政公用工程一级, 吉122070700626 | 变更后项目经理, 注册等级及证件编号 | 刘汉涛, 市政公用工程一级, 吉122151560084 |
| 办理人员 | 杜娟 | 联系电话 | 15904422672 |
| 变更事由 | <p>中庆建设有限责任公司经招投标中得吉林大路快速路工程施工第二标段项目, 招标项目编号: JLZX-2017-0506, 施工合同编号: CCCTXMZ-X-GC-SG-2018-0002。合同约定的开工日期2018年4月1日, 竣工日期2019年12月31日。由于建设工程施工合同上的项目经理李琳(注册编号: 吉122070700626), 因工作调动已离职, 不能继续担任本工程中的职务, 施工单位现申请变更该工程的项目经理, 将原项目经理李琳变更为刘汉涛(注册编号: 吉122151560084)。依据招标文件中投标人资质要求(文件见附件), 更换后的项目经理刘汉涛满足下列要求: 市政公用工程专业一级注册建造师资格并具备有效的安全生产考核合格证书, 近五年有类似工程施工业绩。我公司郑重承诺项目经理变更后依旧保证本工程的质量、工期等满足合同中约定的相应标准。</p> | | |
| 申请单位意见 | <p>同意</p> <p>(章) 年 月 日</p> | | |
| 建设单位意见 | <p>按照招标文件要求, 施工单位拟更换项目经理刘汉涛, 经建设单位审核, 同意变更。原项目经理李琳因工作调动无法继续担任项目经理职务, 施工单位变更申请, 同意, 请集团领导审批。</p> <p>(章) 年 月 日</p> | | |
| 监理单位意见 | <p>同意</p> <p>(章) 年 月 日</p> | | |
| 工程所在地建设行政主管部门意见 | <p>长招监管 刘嘉雯</p> <p>(章) 2018 年 10 月 30 日</p> | | |

此表及附件一式四份, 建设单位、施工单位、建设行政主管部门及人员变更管理部门各一份

招标投标监管章

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就吉林大路快速路工程施工第二标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 吉林大路快速路工程施工第二标段。

2. 工程地点: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2016】176 号文件。

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分,吉林大路与世纪大街相交处设置互通式立交桥一座。主线桥梁部分采用双向

六车道，地面道路为主干路，采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长 5629.8 米，管径 d600~d1800，包含一段 2.0m×2.0m 双孔暗渠。污水管线总长 3993.53 米，管径 d500~d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为 59.9129 米。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：道路、桥梁、排水及交通工程等（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆
(¥ 862,764,410.00 元)；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾柒万肆仟玖佰陆拾壹圆捌角伍分

(¥ 12,374,961.85 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 陆仟玖佰叁拾肆万圆 (¥ 69,340,000.00 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 李琳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。在工程结算后 60 日终止。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执陆份。

发包人：

(公章)

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码：

组织机构代码：

9122010158621673X8

91220101767155235F

地 址：长春市二道区东环

地 址：长春市绿园区春城大

城路 3000 号 106 室

街 777 号

邮政编码：130000

邮政编码：130000

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：0431-87980505


传 真：_____ 传 真：0431-87986565

电子信箱：_____ 电子信箱：zhongqingjs@126.com

开户银行：_____ 开户银行：建行长春城建支行

账 号：_____ 账 号：22001440100055004000

行政管理部门备案意见：



施管表 2

竣工验收证书

[illegible]

312

表 D.4.6 竣工验收证书 (标识标线)

| | | | | | |
|--|---------------------|------|------------------|--------------------|------------------|
| 工程名称 (起止点) | 吉林大路快速路工程施工 第二标段 | 开工日期 | 2019 年 07 月 01 日 | 对工程的质量评价 合格 | |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2021 年 10 月 25 日 | | |
| 交接范围及数量: 1、验收范围: 工程西起世纪大街西 340 米 (桩号 J2+352.356), 东至世纪大街东 660 米 (桩号 J3+360), 北起规划宋光路北 70 米 (桩号 SJ1+833.192), 南至吉林大路南 590 米 (桩号 SJ3+079.692), 吉林大路方向长 1007.644 米, 世纪大街方向长 1246.5 米。 2、主要工程量 标线: 13580.79m ² 。 标志: Φ76 单柱 A (△900) 17 套, Φ76 单柱 A (Φ800) 15 套, Φ76 单柱 A-1 (1200×1800) 1 套, Φ89 单柱 A (△1100) 8 套, Φ114 单柱 B (Φ800×800×800) 4 套, Φ114 单柱 (1200×2000) 7 套, Φ180 单柱 (1500×2500) 7 套, Φ273 单柱 A (3600×3200) 4 套, Φ273 单柱 A (1800×820) 4 套, Φ377 双悬 A-1 桥 (2×(5000×3500)) 5 套, Φ377 双悬 A-1 桥 (1800×820) 5 套, Φ377 双悬 A-1 桥 (2×(5000×3500)) 4 套, Φ377 双悬 A-1 桥 (2×(1800×820) 4 套, 附着限高架 (2×(3500×2300)) 1 套, 附着限高架 (1000×1700) 1 套, Φ89 单柱 A (400×600) 85 套。 | | | | 竣工验收日期 | 2021 年 11 月 17 日 |
| 存在问题及处理意见: 无 | | | | 参加工程验收单位意见 | |
| | | | | 建设单位 | 设计单位 |
| | | | | 监理单位 | 施工单位 |
| | | | | 邀请单位 | |
| 备注: | | | | | |

业绩 3、2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）
中标通知书

中 标 通 知 书

| | | | |
|--|---|--|--|
| 招 标 项 目 编 号 | JLHYHX-2021084-04 | | |
| 中 标 单 位 名 称 | 中庆建设有限责任公司 | | |
| 中 标 工 程 名 称 | 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | | |
| 中 标 工 程 地 点 | 长春净月高新技术产业开发区 | 建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心 |
| 开 标 日 期 | 2021 年 07 月 02 日 | 招标方式 | 公开招标 |
| 结 构 类 型 | // | 建筑面积 | // |
| 项 目 经 理 | 王雪莲 | 资格等级 | 一级建造师 |
| 中 标 价 格 | 大写：伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整； 小写：(552748589 元) | | |
| 计 划 工 期 | 2021 年 07 月 12 日-2022 年 10 月 30 日 | | |
| 质 量 标 准 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | | |
| 中 标 范 围 | 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。 | | |
| 依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六条规定，请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。 | | | |
| 招标人（公章） |  | | |
| 法人代表（签字或盖章） |  | | |
| | 2021 年 07 月 09 日 |  |  |
| | | 2021 年 07 月 09 日 | |

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)

2.工程地点: 长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号: 长净经审字【2021】8号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。

6.工程承包范围:

本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容,以及与施工相关的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年7月12日。

计划竣工日期: 2022年10月30日。

工期总日历天数: 476天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》 及相关标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币(大写) 伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整 (¥ 552,748,589.00 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰零陆元贰角叁分

(¥ 14,597,506.23 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰仟肆佰万元整 (¥24,000,000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91220101767155235F

地 址：

地 址：长春市净月开发区福祉大路 5888
号中庆大厦

邮政编码：_____

邮政编码：130000

法定代表人：_____

法定代表人：邵占广

委托代理人：李磊

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：0431-87986565

传 真：_____

传 真：0431-87986565

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：建行长春城建支行

账 号：_____

账 号：2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

150-4

表D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------|--|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | 开工日期 | 2022年7月4日 | 对工程的质量评价： |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022年10月12日 | 工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 合同造价（万元） | 55274.8589 | 施工决算（万元） | | |

验收范围：本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号 XC4+308，终点桩号 XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。

二、主要工程数量

1. 智能交通工程：

桥上：①交通视频监控：视频监控2台；②入口匝道诱导屏：可变信息情报板1套；③入口匝道信号系统：路口交通信号灯1套、机动车信号灯（满屏）1套；④闯红灯自动记录系统：视频监控1台、LED补光灯2套、设备控制箱1台、内场服务器1台、交换机2台、存储设备1台、标杆1根、红光灯检测器1台；取电配电箱1台；⑤快速路路段卡口：视频监控8台、雷达8台、LED补光灯8套、爆闪灯8套、服务器8套；⑥限速牌、限速标志LED屏3套；⑦入口匝道卡口：视频监控4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑧出口匝道卡口：视频监控4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑨交通诱导系统：全点阵彩色诱导屏2套、工控机2台；⑩管理机：设备控制箱16台；⑪材料：8根；⑫供电部分：桥上取电配电箱14台；⑬管道部分：配管Φ75PE管2130m、PPR63 380m、SC80 62m、人（手）孔井2座、直控标准2块；⑭通信部分：64芯单模光缆2068m、4芯单模光缆3462m、交换机15台；⑮限高架系统：1套、视频监控1台、服务器1台。

桥下（两六路路口）：①交通视频监控：视频监控2台、设备控制箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制箱1台、信号灯30套、标杆15根；③雷达流量检测系统：雷达检测器5台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：视频监控13台、信号灯24套、设备控制箱5台、红光灯检测器5台、标杆5根、交换机5台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 8558m、过路保护管1017.2m、人（手）孔井34座、RVV-4x10mm2 348m。

桥下（乙二路路口）：①交通视频监控：视频监控2台、设备控制箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制箱1台、信号灯44套、标杆16根；③雷达流量检测系统：雷达检测器6台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：视频监控24台、信号灯4套、设备控制箱6台、红光灯检测器6台、标杆6根、交换机6台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 1986.4m、过路保护管1213.6m、人（手）孔井38座、RVV-4x10mm2 470m；⑥控制中心设备：频平台扩容267台、车行云平台对接1套、交通信息服务平台系统对接1套、信号控制系统接入1套、插箱、机柜3台、存储设备10台、服务器6台、通用硬盘15台。

2. 交通工程：

立交桥标志标线：防撞墩（墩）2组、标杆54根、标志板59块、标线3544.21m2、直行箭头（长9m）119个、直行箭头（长6m）66个、地面文字20个；

地面标志标线：标杆19根、标志板23块、标线3190.28m2、直行箭头124个、直左、直右箭头16个、左转、右转箭头16个、左转弯头11个。

3. 路灯工程：

桥上：12米双臂路灯（LED 280W/100W）51套；18米中杆灯（LED 6*300W）5套；桥墩短臂灯（LED 280W）58套；桥上：11米单臂路灯（LED 280W）20套；11米单臂路灯（LED 300W）42套；9米单臂路灯（LED 240W）68套；落地式配电箱2台、配管配线等。

存在问题及处理意见：无

竣工验收日期：2022年10月20日

参加竣工验收单位意见

| | |
|------|------|
| 建设单位 | 设计单位 |
| 监理单位 | 施工单位 |
| 勘察单位 | 邀请单位 |

150-3

表D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|------------|---|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | 开工日期 | 2021年7月12日 | 对工程的质量评价： |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022.10.12 | 工程已按施工合同要求完成，经验收、量测、内业资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 合同造价（万元） | 55274.8589 万元 | 施工决算（万元） | | |

验收范围及数量：

本项目位于长春净月高新技术产业开发区（以下简称“净月开发区”），新城大街快速路始于天普路，沿现状新城大街自北向南至新城乙二路南约500米处，本项目线位沿着既有新城大街向北向南布置，沿着桩号增大方向，依次采用跨线桥、地平、隧道、高架的形式进行布置，跨线桥、地平及下穿隧道采用地面出入口的形式与地面辅道完成交通转换，主线高架段通过平行匝道与地面辅道连接。

本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号 XC4+308，终点桩号 XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。

包含—XC条主线及M、N、A、B四条匝道，主线桥共计9联，总长度927m，主线标准断面宽度26m；匝道桥标准断面宽度9m；A匝道桥总长度为352m；B匝道桥总长度为395m；M匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为184.823m；N匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为175.217m；引道总面积为3240.32 m²；桥梁最大跨径为60m，总跨径为2629.5m；最大桥墩高度为15.6m；下部结构型式全部为现浇结构，上部结构型式包括预应力混凝土连续箱梁、预应力小箱梁及钢桁架连续箱梁。

主要工程数量：

1、桥基：包含桩径1m、1.2m、1.5m，桩长为26m-44m，桩基数量共计584根； 2、承台：共计130个；

3、桥台：共计3个； 4、墩柱：共计127个； 5、直梁：共计42个；

6、预制小箱梁：共计150片，梁高为1.7m及2m，梁长为28m—35m；

7、现浇箱梁：共计15联，最大联长140m，梁高2.2-3.5m，跨径布置为40m+60m+40m； 8、桥台搭板：共计3个；

9、现浇梁现浇部分：共计9联； 10、钢桁梁：共计1联，跨径为45m+45m+30m，总长度为120m；

11、防撞墙类型分为现浇混凝土防撞护栏，防撞等级为防撞墙SS级、中央防撞墙SAm级；防撞墙共计6748m；

12、桥面铺装：桥面铺装由沥青混凝土铺装和水泥混凝土铺装组成，共计25联，铺装总面积为42793.13m²；

13、伸缩缝：共计27道； 14、防眩板：共计927块；

15、泄水管：共计3038根；

16、挡土墙：共计550m； 17、涂装：整个工程所有墩柱、盖梁、桥台、预制梁、现浇梁、防撞墙涂装。

存在问题及处理意见：无

竣工验收日期：2022年10月20日

参加竣工验收单位意见

| | |
|------|------|
| 建设单位 | 设计单位 |
| 监理单位 | 施工单位 |
| 勘察单位 | 邀请单位 |

表 D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------|---|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | 开工日期 | 2021年7月12日 | 对工程的质量评价： 工程已按合同约定完成，经验收、检测项目及资料检查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022年10月12日 | |
| 合同造价（万元） | 55274.8589万元 | 施工决算（万元） | | |

验收范围及数量：
本项目位于长春净月高新技术产业开发区，本工程排水设计原则为雨、污分流制，雨水管线2条（东西两侧各一条），管径为D500-D1500，管径全长：2445.15米，埋置深度为：2.78m-5.3m；污水管线2条（东西两侧各一条），管径为D500-D600，管径全长：1839.25米，单排和双排过管管径为D400，埋置深度：3.7m-5.6m。
一、排水部分：
1、雨水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：662.34m；雨水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管：416m；雨水D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管：650.11m；雨水D1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管：90m；雨水D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管：307.7m；雨水D1500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：329m；
2、污水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：368m；污水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管：1471.25m；
3、雨水检查井：67座；污水检查井：37座；
4、D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管过路管：1170.45m；
5、井点降水：200眼；
二、海绵城市部分：
1、复合砂基过滤槽：116套；2、雨水连接管D300×1112.4m；3、一体式线性排水沟：438.5m；4、单旁方形边沟雨水口：48套；5、单旁方形偏沟式雨水口：38套；6、双旁方形偏沟式雨水口：20套；7、接水槽：125座；8、D200钢筋混凝土管（平、隆）石：116m。

| | | | | |
|------------|------------|------|------------|-------------|
| 竣工验收日期 | | | | 2022年10月20日 |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | |
| 建设单位 | 签名：李书阳（盖章） | 设计单位 | 签名：张明（盖章） | |
| 监理单位 | 签名：张明（盖章） | 施工单位 | 签名：王智建（盖章） | |
| 勘察单位 | 签名：王智建（盖章） | 邀请单位 | 签名：（盖章） | |

存在问题及处理意见：
无

表 D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------|---|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | 开工日期 | 2021年7月12日 | 对工程的质量评价： 工程已按合同约定完成，经验收、检测项目及资料检查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022年10月12日 | |
| 合同造价（万元） | 55274.8589万元 | 施工决算（万元） | | |

验收范围及数量：
本项目位于长春净月高新技术产业开发区，新城大街快速路（第四标段），主线桥为快速路，地面道路为主干路，主线桥设计起点为XC4+308，终点东侧桩号为DF5.5+300，西侧终点为XF5.5+300，设计车速为40km/h，本标段道路长度为902米。标准横断面：2.0m（人行道）+2.0m（自行车道）+2.0m（下沉式绿化带）+8.0m（辅道）+13.5m（主辅分隔带）+11.5m（人行道）+10.0m（中央分隔带）+11.5m（车行道）+13.5m（主辅分隔带）+8.0m（辅道）+2.0m（下沉式绿化带）+2.0m（自行车道）2.0m（人行道）+88m。
一、道路部分：
1、面层：5cm中粒式4%SBS改性沥青混凝土AC-16C：50876.18m²；粘层AL(M)-5液体石油沥青：50876.18m²；8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C：50876.18m²；下封层（SBS改性沥青同步碎石）：50876.18m²；透层AL(M)-2液体石油沥青：50876.18m²；
2、基层：40cm二灰碎石基层（6:14:80）53040.62m²；30cm石灰土基层（12:88）：53040.62m²；
3、自行车道：30cm级配碎石3182.84m²，5cmC30素色透水水泥混凝土3182.84m²；5cmC30彩色透水水泥混凝土3182.84m²；
4、人行道：20cm级配碎石基层3744.33m²，10cm预制透水混凝土基层3744.33m²，8cm缝型透水砖：3744.33m²；
5、桥下非机动车结构方砖：5309.14m²；6、桥下上方向方砖：21028.47m²；7、道路顺接：574.16m²；8、桥梁引道：2972.33m²；9、下沉式绿化带：3794.37m²；10、挡土墙回填：10002.26m³；11、A、B型立缘石：9442.31m；12、C、D型平缘石：3874.46m；13、50cm6%石灰土路基处理：31685.95m³；14、80cm山皮石处理土基：14720.56m³；15、50cm山皮石处理土基：2315.63m³；16、4%石灰土回填：11321.51m³；17、车止石：119个。


| | | | | |
|------------|------------|------|------------|-------------|
| 竣工验收日期 | | | | 2022年10月20日 |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | |
| 建设单位 | 签名：李书阳（盖章） | 设计单位 | 签名：张明（盖章） | |
| 监理单位 | 签名：张明（盖章） | 施工单位 | 签名：王智建（盖章） | |
| 勘察单位 | 签名：王智建（盖章） | 邀请单位 | 签名：（盖章） | |

存在问题及处理意见：
无

业绩 4、2020 长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路（东滨河路～新城大街）（高架桥上部结构）
中标通知书

20200227

中标通知书

| | | | |
|---|--|-------|-----------------------|
| 项目编号 | JLXR-GC2020-068 | | |
| 中标单位名称 | 中庆建设有限责任公司 | | |
| 中标工程名称 | 2020长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路（东滨河路～新城大街）（高架桥上部结构） | | |
| 项目地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | 招 标 人 | 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心 |
| 开标日期 | 2020年8月31日 | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目经理 | 林艳兵 | 资格等级 | 吉122192000100 |
| 中标价格 | 人民币：伍亿零柒佰壹拾柒万肆仟陆佰零伍元整（¥：507174605元） | | |
| 计划工期 | 2020年9月10日—2021年9月30日 | | |
| 中标工程范围 | 包含主线桥、4个匝道、挡土墙引道、交通标志标线及照明等工程项目（不含桩基础，承台及高压部分等），详见招标工程量清单及图纸 | | |
| 请中标单位收到《中标通知书》后30日内与招标人签订合同。 | | | |
| 招标人（章）  法人代表（签字或章）  2020年9月7日 | 招标代理机构（章）  法人代表（签字或章）  2020年9月7日 | | |

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2020 长春净月高新技术产业开发区基础设施道路
及附属工程-新城乙三路(东滨河路~新城大街)(高架桥上部结构)。

2.工程地点: 长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号: 采购任务通知书 2020-157 号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 包含主线桥、4 个匝道、挡土墙引道、交通标志标
线及照明等工程项目(不含桩基础,承台及高压部分等),详见招标
工程量清单及图纸。

6.工程承包范围:

详见投标文件及设计图纸。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 9 月 10 日。

计划竣工日期: 2021 年 9 月 30 日。

工期总日历天数: 385 天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程》。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价

人民币（大写）伍亿零柒佰壹拾柒万肆仟陆佰零伍元整
(¥ 507,174,605.00);

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰柒拾伍万捌仟捌佰柒拾玖元玖角叁分 (¥ 12,758,879.93);

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾万元整 (¥ 26,100,000.00)。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：林艳兵。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码



组织机构代码：91220101767155235F



地 址： _____ 地 址： 长春市净月开发区福祉大
路 5888 号中庆大厦

邮 政 编 码： _____ 邮 政 编 码： 130000

法 定 代 表 人： _____ 法 定 代 表 人： _____

委 托 代 理 人： _____ 委 托 代 理 人： _____

电 话： _____ 电 话： 0431-85980505

传 真： _____ 传 真： 0431-85986565

电 子 信 箱： _____ 电 子 信 箱： http://www.zqjsjt.com

开 户 银 行： _____ 开 户 银 行： 建行长春城建支行

账 号： _____ 账 号： 2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

表 D.4.6 竣工验收证书

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
| <p>工程名称</p> <p>2020 长春净月高新技术产业开发区基础 设施道路及附属工程-新城乙三路（东顺 河路-新城大街）（高架桥上部结构）</p> | <p>开工日期</p> <p>2020 年 9 月 10 日</p> | <p>对工程的质量评价：</p> <p>工程已按施工合同要求完成，经验收性检查外观项目 呈列 项目监理单位 检查均符合标准相关规定，合格结构，同意接收。</p> | |
| <p>施工单位</p> <p>中庆建设有限责任公司</p> | <p>竣工日期</p> <p>2021 年 10 月 15 日</p> | | |
| <p>合同造价 (万元)</p> <p>5017.4615</p> | <p>施工决算 (万元)</p> | | |
| <p>验收范围及数量：</p> | | | <p>竣工验收日期</p> <p>2021 年 11 月 26 日</p> |
| <p>桥梁工程：本项目为新建城市快速路，始于临河街（新城乙三路 80+125m），沿规划新城乙三路向东至生态东街（新城乙三路 82+070m），主线采用高架桥，桥长 1945 米，标准横断面宽度 26-34 米，主线标准段采用双向 6-8 车道，设计车速 80 公里/小时，新建出入口匝道桥长 1530 米，标准横断面宽度 9 米，标准段匝道采用单向 2 车道。</p> <p>主线高架桥快速路进出口与规划新城乙三路沿伊通快速路相连，向东连接跨越临河街、生态西街、生态大街、生态东街与规划新城乙三路一廊城大街立交桥相连。</p> <p>上部结构型式包括预应力混凝土梁桥、预应力混凝土梁式连续小箱梁和连续拱桥梁，其中连续拱桥最大跨径为 30m，预应力小箱梁跨径均为 30m；桥箱梁跨径、跨径布置分别为 30m+30m+44m 总长 170m 及 45m+7.5m+49.5m 总长 170m。</p> <p>主要工程数量：</p> <p>2 线桥：钢筋混凝土拱桥：8330m²；混凝土梁桥桥面铺装：51093.21m²；</p> <p>A 线桥：桥面铺装 1856m²；</p> <p>B 线桥：桥面铺装 1856m²；</p> <p>C 线桥：桥面铺装 2340m²；</p> <p>D 线桥：桥面铺装 2331.26m²；</p> <p>引进新建道路及衔接：4137.92m²；桥下道路绿化带恢复：1539.40m²。</p> | | | <p>参加竣工验收单位意见</p> <p>建设单位</p> <p>监理单位</p> <p>设计单位</p> <p>施工单位</p> <p>勘察单位</p> <p>邀请单位</p> |
| <p>存在问题及处理意见：</p> <p>外观检查、量测验收全部合格，数量验收资料齐全完整。</p> <p>工程已按施工合同要求完成，经验收性检查外观项目 呈列 项目监理单位 检查均符合标准相关规定，合格结构，同意接收。</p> | | | <p>建设单位</p> <p>监理单位</p> <p>设计单位</p> <p>施工单位</p> <p>勘察单位</p> <p>邀请单位</p> |

表D.4.6 竣工验收证书

| | | | |
|--------------|---|--------------|------------|
| 工程名称 | 2020长春净月高新技术产业园区基础设施道路及景观工程-新城乙三路（东滨河路~新城大街）（高架桥上部结构） | 开工日期 | 2020年9月10日 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2021.11.20 |
| 合同造价 (万元) | 8717.4665 | 竣工决算 (万元) | |
| 验收范围及数量: | <p>桥梁工程:本项目为新建城市快速路, 跨于临河街(新城乙三路 X0+125m), 沿规划新城乙三路向东至生态东街(新城乙三路 K2+070), 主线全长约 1.5km。标准横断面宽 20.5m, 主标段桥位采用双向 6+8 车道, 设计车速 80 公里/小时; 新建出入匝道桥长 1530m, 标准横断面宽度 9 米。标准段匝道采用双向 2 车道。</p> <p>总长 6km 的快速路内侧与规划新城乙三路跨伊通街快速路相衔接, 东西连接跨临河街、生态西街、生态大街、生态东街与规划新城乙三路一桥一隧立交桥相接。</p> <p>上部结构形式包括预应力混凝土现浇箱梁、预应力混凝土简支转连续小箱梁和连续钢桥墩, 其中中间箱梁最大跨径为 30m; 预应力小箱梁跨径为 30m; 钢箱梁两联, 跨径布置分别为 38m+68+44m 总长 170m 及 45m+75.5m+49.5m 总长 170m。</p> <p>主要工程数量:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、A、B、C、D 匝道桥台和桥板 4 个, 桥台采用钢筋混凝土桩柱式桥台结构; 2、W3-W20、AD-A6、BD-BT、CD-CR、DD-D6 墩柱共计 167 个, 桥墩具有三种形式, 分别为双柱式“H”型花瓶墩、矩形直柱墩、现浇梁架桥形墩; 3、W12-W20、W26-W29、W32-W49、AD-A6、BD-B6、CD-CR、DD-D6 盖梁共计 66 个; 4、W12-W20、W26-W29、W32-W49、AD-A7、BD-B7、CD-CR、DD-D9 预制梁共计 344 片; 5、W6-W12、W16-W19 现浇梁共计 5 联; 6、W23-W26、W29-W32 钢桥墩共计 2 座; 7、A匝道土墙、B 匝道土墙、C 匝道土墙共计 370 延米; 8、W6-W9 中央防撞墩和边防撞墩、AD-A7、BD-B7、CD-CR、DD-D9 防撞、黄滩、挡土墙边防撞墩共计 616m, 路面防撞护栏防撞等选装 1 级、2 级、3 级、4 级、5 级、6 级、7 级、8 级、9 级、10 级、11 级、12 级、13 级、14 级、15 级、16 级、17 级、18 级、19 级、20 级、21 级、22 级、23 级、24 级、25 级、26 级、27 级、28 级、29 级、30 级、31 级、32 级、33 级、34 级、35 级、36 级、37 级、38 级、39 级、40 级、41 级、42 级、43 级、44 级、45 级、46 级、47 级、48 级、49 级、50 级、51 级、52 级、53 级、54 级、55 级、56 级、57 级、58 级、59 级、60 级、61 级、62 级、63 级、64 级、65 级、66 级、67 级、68 级、69 级、70 级、71 级、72 级、73 级、74 级、75 级、76 级、77 级、78 级、79 级、80 级、81 级、82 级、83 级、84 级、85 级、86 级、87 级、88 级、89 级、90 级、91 级、92 级、93 级、94 级、95 级、96 级、97 级、98 级、99 级、100 级、101 级、102 级、103 级、104 级、105 级、106 级、107 级、108 级、109 级、110 级、111 级、112 级、113 级、114 级、115 级、116 级、117 级、118 级、119 级、120 级、121 级、122 级、123 级、124 级、125 级、126 级、127 级、128 级、129 级、130 级、131 级、132 级、133 级、134 级、135 级、136 级、137 级、138 级、139 级、140 级、141 级、142 级、143 级、144 级、145 级、146 级、147 级、148 级、149 级、150 级、151 级、152 级、153 级、154 级、155 级、156 级、157 级、158 级、159 级、160 级、161 级、162 级、163 级、164 级、165 级、166 级、167 级、168 级、169 级、170 级、171 级、172 级、173 级、174 级、175 级、176 级、177 级、178 级、179 级、180 级、181 级、182 级、183 级、184 级、185 级、186 级、187 级、188 级、189 级、190 级、191 级、192 级、193 级、194 级、195 级、196 级、197 级、198 级、199 级、200 级、201 级、202 级、203 级、204 级、205 级、206 级、207 级、208 级、209 级、210 级、211 级、212 级、213 级、214 级、215 级、216 级、217 级、218 级、219 级、220 级、221 级、222 级、223 级、224 级、225 级、226 级、227 级、228 级、229 级、230 级、231 级、232 级、233 级、234 级、235 级、236 级、237 级、238 级、239 级、240 级、241 级、242 级、243 级、244 级、245 级、246 级、247 级、248 级、249 级、250 级、251 级、252 级、253 级、254 级、255 级、256 级、257 级、258 级、259 级、260 级、261 级、262 级、263 级、264 级、265 级、266 级、267 级、268 级、269 级、270 级、271 级、272 级、273 级、274 级、275 级、276 级、277 级、278 级、279 级、280 级、281 级、282 级、283 级、284 级、285 级、286 级、287 级、288 级、289 级、290 级、291 级、292 级、293 级、294 级、295 级、296 级、297 级、298 级、299 级、300 级、301 级、302 级、303 级、304 级、305 级、306 级、307 级、308 级、309 级、310 级、311 级、312 级、313 级、314 级、315 级、316 级、317 级、318 级、319 级、320 级、321 级、322 级、323 级、324 级、325 级、326 级、327 级、328 级、329 级、330 级、331 级、332 级、333 级、334 级、335 级、336 级、337 级、338 级、339 级、340 级、341 级、342 级、343 级、344 级、345 级、346 级、347 级、348 级、349 级、350 级、351 级、352 级、353 级、354 级、355 级、356 级、357 级、358 级、359 级、360 级、361 级、362 级、363 级、364 级、365 级、366 级、367 级、368 级、369 级、370 级、371 级、372 级、373 级、374 级、375 级、376 级、377 级、378 级、379 级、380 级、381 级、382 级、383 级、384 级、385 级、386 级、387 级、388 级、389 级、390 级、391 级、392 级、393 级、394 级、395 级、396 级、397 级、398 级、399 级、400 级、401 级、402 级、403 级、404 级、405 级、406 级、407 级、408 级、409 级、410 级、411 级、412 级、413 级、414 级、415 级、416 级、417 级、418 级、419 级、420 级、421 级、422 级、423 级、424 级、425 级、426 级、427 级、428 级、429 级、430 级、431 级、432 级、433 级、434 级、435 级、436 级、437 级、438 级、439 级、440 级、441 级、442 级、443 级、444 级、445 级、446 级、447 级、448 级、449 级、450 级、451 级、452 级、453 级、454 级、455 级、456 级、457 级、458 级、459 级、460 级、461 级、462 级、463 级、464 级、465 级、466 级、467 级、468 级、469 级、470 级、471 级、472 级、473 级、474 级、475 级、476 级、477 级、478 级、479 级、480 级、481 级、482 级、483 级、484 级、485 级、486 级、487 级、488 级、489 级、490 级、491 级、492 级、493 级、494 级、495 级、496 级、497 级、498 级、499 级、500 级、501 级、502 级、503 级、504 级、505 级、506 级、507 级、508 级、509 级、510 级、511 级、512 级、513 级、514 级、515 级、516 级、517 级、518 级、519 级、520 级、521 级、522 级、523 级、524 级、525 级、526 级、527 级、528 级、529 级、530 级、531 级、532 级、533 级、534 级、535 级、536 级、537 级、538 级、539 级、540 级、541 级、542 级、543 级、544 级、545 级、546 级、547 级、548 级、549 级、550 级、551 级、552 级、553 级、5 | | |

表D.4.6 竣工验收证书

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|--|-----------|
| 工程名称 | 2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施建设项目及附属工程新城乙三路（东联路-新城大街）（高架桥上部结构） | | 开工日期 | 2021年7月12日 | | 对工程的质量评价： |
| 施工单位 | 中交建设市政路桥有限公司 | | 竣工日期 | 2021年11月26日 | | |
| 合同造价 (万元) | 50717.44 | | 施工决算 (万元) | | | |
| 竣工验收范围及数量： | | | | | | |
| <p>1、验收范围：新城乙三路高架桥工程。工程起点为 K0+125，终点为 K2+070。</p> <p>2、主要工程量：</p> <p>单臂路灯（灯杆高 13m，灯臂长 2m），350W/LED 光源 数量 22 套；单臂路灯（灯杆高 13m，灯臂长 2m），380W/LED 光源 数量 18 套；单臂路灯（灯杆高 12m，灯臂长 1.8m），280W/LED 光源 数量 30 套；双臂路灯（灯杆高 12m，灯臂长 1.8m/1.5m），280W/165W/LED 光源 数量 42 套；电缆 5354m，BV-3*2.5，2429.25m，塑料管 UPVC Φ75，7780m，镀锌钢管 DN100，780m，爬梯井：6 座，接地极 44 根，接地扁钢 132m；</p> <p>标线：6190.4 m²；</p> <p>标志：单柱 A Φ89*1850 (△1100) 2 套、单柱 B Φ89*2600 (Φ1000*1000*600) 2 套、单悬 A Φ273*7400 (3600*3200*1800*820) 3 套、单悬 C Φ325*8800 (5500*3300) 1 套、单悬 A Φ325*7400 (5000*3500*1000*1700) 2 套、双悬 Φ377*7700 (2* (5000*3500)+1800*820) 2 套、单悬 A Φ325 基座 (2400*1400*2000*2600*1500*100) 3 座；</p> <p>限高架：2 座。</p> | | | | | | |
| 竣工验收日期：2021 年 11 月 26 日 | | | | | | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | | | |
| 建设单位 |  签名：李中强 (盖章) | | 设计单位 |  签名：王学东 (盖章) | | |
| 监理单位 |  签名：王中平 (盖章) | | 施工单位 |  签名：王中平 (盖章) | | |
| 勘察单位 |  签名：王中平 (盖章) | | 邀请单位 | | | 签名： (盖章) |
| 存在问题及处理意见： | | | | | | |

业绩 5、江北区武江路三期道路工程
中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中庆建设有限责任公司

我单位拟建的江北区武江路三期道路工程于 2015 年 12 月 31 日开标,经评标委员会评定并报建设工程招标监督管理机构备案,确定你单位为中标人,中标额为:

119249821.45 元(其中含安全文明施工费暂定金额为 2992177 元)。中标工程范围:施工图示范围内道路工程、结构工程、桥梁工程和隧道工程。道路工程包括土石方、路基、路面、支护结构、雨污排水、人行梯道及附属工程、绿化工程、照明工程等;隧道工程包括土石方、结构工程、给排水、消防、通风、监控、供配电(除配电房设施设备)及照明工程等。具体详招标人提供的施工图及工程量清单。工程规模为:该道路主线全长约 759.389m, (含 335m 预应力连续箱梁桥一座),设计车速 50km/h,双向四车道,路基段按规划红线 28~38m 控制,桥梁段路幅宽 31~33m;A 双碑大桥至北环方向左转匝道(A 匝道)全长 494.05 米,设计车速 40km/h,单向双车道(包括隧道一座 245 米);北环至双碑大桥方向右转匝道(B 匝道)全长 259.44 米,设计车速 40km/h,单向双车道(含 133m 预应力连续箱梁桥一座);同时实施道路配套的排水、绿化、路灯照明等附属设施。中标工期 720 日历天,工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由王世强担任。

你单位收到中标通知书后,在 10 日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招 标 人:重庆市江北区城市建设有限公司 (盖章)


法定代表人: (签字)

联 系 人: 李中惠

联系电话: 023-67705014

签发日期: 2016 年 1 月 13 日

施工合同



重庆市江北区武江路三期道路工程施工 合同协议书

重庆市江北区城市建设有限公司 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 (项目名称), 已接受 中庆建设有限责任公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 江北区武江路三期道路工程 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款;
- (3) 招标文件;
- (4) 中标通知书;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 投标函及投标函附录;
- (10) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币 (大写) 壹亿壹仟玖佰贰拾肆万玖仟捌佰贰拾壹元肆角伍分整 (¥ 119,249,821.45 元)。其中: 安全文明施工费用: 人民币 (大写) 贰佰玖拾玖万贰仟壹佰柒拾柒元整 (¥ 2,992,177.00 元) 此费用为暂定金额, 根据渝建发[2014]25号文规定计取; 桥梁支架的地基处理措施费用及交通组织转换费暂定280万元。

4. 承包人项目经理: 王世强

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 720 日历天。

9. 本协议书一式 拾肆 份, 发包人 捌 份, 承包人 陆 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(此页以下无正文)

住所

表人：鷹

委托代理人:

邮政编码: 400020

开户银行: 建行红锦分理处

邮政编码:

经办人: 侯云江

2016.2.19

年 月 日

年 月 日

(注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

竣工验收报告

渝市政验收-7 (1)

重庆市建设工程 竣工验收报告



工程名称: 江北区武江路三期道路

施工许可证编号: 500105202303230102

工程地址: 江北区南桥寺
重庆市江北区城市建设发展集团

建设单位: 团有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2023年4月14日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| 工程名称 | 江北区武江路三期道路 | 工程地址 | 江北区南桥寺 |
| 合同造价 | 119249821.45元 | 工程类别 | 市政道路 |
| 工程规模 | 本工程性质为新建、用途为道路，等级为城市主干路，双向4-6车道。其中土石方：共计28.92万 ³ （挖方24.96万 ³ ，填方3.96万 ³ ）；道路：主线全长759.39m、宽31-33m、面积3.58万 ² ，双向四车道，含路基和沥青砼路面。A匝道长494.05m，B匝道长259.44m；桥梁：①主线桥梁全长335m、宽31-33m、桥梁面积0.98万 ² 、最大单跨跨径42m、最高桥墩高度37m，结构形式为现浇预应力砼连续箱梁桥（长234m、宽31-33m、桥面面积0.69万 ² ）和装配式钢结构箱梁桥（长87m、宽33m、桥面面积0.29万 ² ），双向6车道。②匝道桥全长133m、宽9m、桥面面积0.11万 ² ，最大单跨跨径32m，单向2车道。③新建钢结构人行梯道长46.3m；隧道：全长245m（明挖132m、暗挖113m），单向双车道，隧道结构外轮廓线宽11.4-11.6m（建筑限界净宽9.5m）、高7.4-9.6m（建筑限界净高5m）、断面面积84.36m ² -111.36m ² （建筑限界净空面积47.5m ² ）；高边坡治理：最大高度34.8m，采用三维网植草护坡、挂网锚喷支护型式；结构：重力、桩板、折臂、衡重式挡墙；综合管网：D400-600mm雨水管网长1.25km，D300-800mm污水管网长395.57m（含非开挖顶管D800mm长309.57m，顶管最大埋深12.6m），DN150mm消防给水管网长441m；涵洞：长14.2m，外轮廓线宽3.7-6.3m（建筑限界净宽2-3.8m）、高2.7-2.9m（建筑限界净高1.8m），钢筋砼结构；照明：路灯132套，电缆3.36万m；绿化：总面积1.06万 ² ，乔木296株；交通安全设施：导改部分标线、标牌、LED导向灯、闪爆灯等。 | | |
| 基础型式 | 桩基础 | 最大跨度 | 42m |
| 结构类型 | 钢筋混凝土结构、钢箱梁 | 设计使用年限 | 沥青混凝土路面设计使用年限：15年，挡护工程设计使用年限：50年，桥梁、隧道结构设计使用年限：100年 |
| 抗震设防烈度 | 6度 | | |
| 实际开工日期 | 2016年04月28日 | 竣工日期 | 2017年4月14日 |
| 工程验收范围 | 本工程性质为新建、用途为道路，等级为城市主干路，双向4-6车道。其中土石方：共计28.92万 ³ （挖方24.96万 ³ ，填方3.96万 ³ ）；道路：主线全长759.39m、宽31-33m、面积3.58万 ² ，双向四车道，含路基和沥青砼路面。A匝道长494.05m，B匝道长259.44m；桥梁：①主线桥梁全长335m、宽31-33m、桥梁面积0.98万 ² 、最大单跨跨径42m、最高桥墩高度37m，结构形式为现浇预应力砼连续箱梁桥（长234m、宽31-33m、桥面面积0.69万 ² ）和装配式钢结构箱梁桥（长87m、宽33m、桥面面积0.29万 ² ），双向6车道。②匝道桥全长133m、宽9m、桥面面积0.11万 ² ，最大单跨跨径32m，单向2车道。③新建钢结构人行梯道长46.3m；隧道：全长245m（明挖132m、暗挖113m），单向双车道，隧道结构外轮廓线宽11.4-11.6m（建筑限界净宽9.5m）、高7.4-9.6m（建筑限界净高5m）、断面面积84.36m ² -111.36m ² （建筑限界净空面积47.5m ² ）；高边坡治理：最大高度34.8m，采用三维网植草护坡、挂网锚喷支护型式；结构：重力、桩板、折臂、衡重式挡墙；综合管网：D400-600mm雨水管网长1.25km，D300-800mm污水管网长395.57m（含非开挖顶管D800mm长309.57m，顶管最大埋深12.6m），DN150mm消防给水管网长441m；涵洞：长14.2m，外轮廓线宽3.7-6.3m（建筑限界净宽2-3.8m）、高2.7-2.9m（建筑限界净高1.8m），钢筋砼结构；照明：路灯132套，电缆3.36万m；绿化：总面积1.06万 ² ，乔木296株；交通安全设施：导改部分标线、标牌、LED导向灯、闪爆灯等。 | | |
| 遗留事项 | 无 | | |

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

| | 单位名称 | | 资质等级 | 证书号 | 法定代表人 | 项目负责人 |
|----------|----------|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|
| | 建设单位 | 重庆市江北区城市建设发展集团有限公司 | / | / | 蒲丽娟 | 汪滇菊 |
| 参建责任主体单位 | 勘察单位 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 工程勘察 岩土工程专业 甲级 | B150007102 | 易朋莹 | 陈涛 |
| | 设计单位 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 甲级 | A150002934 | 杨弘 | 谢林达 |
| | 监理单位 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 工程监理 综合资质 | E150000406-8/8 | 雷冬菁 | 陈朝辅 |
| | 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程 施工总承包 特级 | D122044445 | 邵占广 | 王世强 |
| | 施工专业分包单位 | | | | | |
| | 施工专业分包单位 | | | | | |
| | 施工专业分包单位 | | | | | |
| | 施工专业分包单位 | | | | | |
| | 施工图审查单位 | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | | | | |
| | 主要质量检测单位 | 江北区建设工程质量监督站检测所 | | | | |
| 相关单位 | 监控量测单位 | 重庆市建设工程质量检验检测中心 | | | | |



二、工程竣工情况检查


| | | |
|---------------------|-----------------|---|
| | 工程设计及合同约定内容完成情况 | 按施工图设计及工程变更的要求在规定期限内完成合同约定工作内容, 经过参建单位的验收, 控制成果符合设计及验评的要求 |
| 工程竣工验收基本条件 | 施工单位工程竣工报告 | 已出具相关文件, 符合要求 |
| | 监理单位工程质量评估报告 | 已出具相关文件, 符合要求 |
| | 勘察单位质量检查报告 | 已出具相关文件, 符合要求 |
| | 设计单位质量检查报告 | 已出具相关文件, 符合要求 |
| | 建设单位竣工验收方案 | 竣工验收方案已制定完善, 符合要求 |
| | 工程款支付情况 | 已按合同约定支付 |
| | 工程质量保修书 | 已按重庆市建设质量保修书和合同约定保修内容签署保修协议。 |
| 重要分部工程及专业承包工程质量验收情况 | 地基基础分部 | 符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格 |
| | 主体结构分部 | 符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格 |
| | 专业承包工程 | / |












| | |
|---------------------|--|
| 主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验 | 符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格 |
| 工程质量检测 and 功能性试验资料 | 根据工程实际情况, 经核查工程质量检测和功能试验资料均符合质量验收标准。 |
| 技术档案和施工管理资料 | 工程档案齐全真实有效, 合格。 |
| 工程监理资料 | 工程的监理资料记录完整且与工程同步形成, 能够反映工程实体, 各个施工环节的监控程序严密合理, 能够全面、细致、准确的反映出工程各个程序的施工质量。 |
| 监督机构责令整改问题 | 无 |



三、工程竣工验收组织

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 验收 组 组 成 | 建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、 设计单位有关人员和有关方面专家 | 验收会议时间 |
| | | 2023. 4. 14 |
| 验收 程 序 | 1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程 质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。 | |
| 工程 竣 工 验 收 意 见 | 该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法 律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）：  | |
| 备 注 | 无 | |



| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 验收组人员(签字)(可增设附表) | 建设单位 | 项目负责人(签字): | [Signature] | | |
| | | 成员(签字): | | | |
| | 勘察单位 | 项目负责人(签字): | [Signature] | | |
| | | 成员(签字): | | | |
| | 设计单位 | 项目负责人(签字): | [Signature] | | |
| | | 成员(签字): | [Signature] | | |
| | 监理单位 | 项目负责人(签字): | [Signature] | | |
| | | 成员(签字): | | | |
| | 施工单位 | 项目负责人(签字): | [Signature] | | |
| | | 成员(签字): | | | |
| |     | | | | |
| | 参建单位签章(可增设附表) | 勘察单位(公章) | 设计单位(公章) | 施工单位(公章) | 监理单位(公章) |
| 项目负责人: [Signature] (签字, 加盖执业印章) | | 项目负责人: [Signature] (签字, 加盖执业印章) | 项目负责人: [Signature] (签字, 加盖执业印章) | 总监理工程师: [Signature] (签字, 加盖执业印章) | |
| 建设单位 | | 项目负责人: [Signature] 法定代表人: [Signature] | | | |
|      | | | | | |



2、企业获奖情况
企业荣誉表

| 序号 | 工程名称 | 奖项名称 | 评选奖项的 组织机构 | 级别 | 获奖时间 | 备注 |
|----|---|---------------------|---------------|-----|----------------|----|
| 1 | 亚泰大街与南四环路立交桥工程 | 2020-2021 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 国家级 | 2021 年 12 月 | / |
| 2 | 两横两纵快速路系统工程之东部快速路 D1 段绕城高速北侧-仙台大街（东部快速路彩宇大街段）施工 | 2020-2021 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 国家级 | 2021 年 12 月 | / |
| 3 | 吉林大路快速路工程施工第二标段 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 国家级 | 2023 年 12 月 | / |
| 4 | 一汽大众物流专用通道工程 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 国家级 | 2023 年 12 月 | / |
| 5 | 2020 年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）及高架桥上部结构） | 2023 年度市政工程最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 国家级 | 2023 年 9 月 | / |

奖项 1、2020-2021 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 亚泰大街南四环立交工程施工 及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 亚泰大街南四环立交工程

2.工程地点: 南四环立交与四环立交,北四环立交南四环立交(三环路节点)

3.工程立项批准文号: 长发改[2013]5号

4.资金来源: 自筹资金

5.工程内容: 施工图设计全部内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

详见招标文件、工程量清单及施工图纸

二、合同工期

计划开工日期: 2015 年 1 月 5 日。

计划竣工日期: 2016 年 10 月 30 日。

工期总日历天数: 513 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 肆亿零壹佰叁拾叁万零陆佰陆拾捌元 (¥ 40130688 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 陆佰贰拾万零贰仟肆佰陆拾壹元 (¥ 6202461 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 叁仟万元 (¥ 30000000 元)。
2. 合同价格形式: 综合单价计价方式 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 曲波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 8 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 承德城投建设投资有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章,且承包人提交履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 14 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 8 份, 承包人执 6 份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人
(签字)



法定代表人或其委托代理人
(签字)



组织机构代码: _____
地 址: _____
邮 政 编 码: _____
法 定 代 表 人: _____
委 托 代 理 人: _____
电 话: _____
传 真: _____
电 子 信 箱: _____
开 户 银 行: _____
账 号: _____

组织机构代码: 76715573-5
地 址: 绿园区青城大街777号
邮 政 编 码: 130062
法 定 代 表 人: 孙举
委 托 代 理 人: _____
电 话: 0431-87986565
传 真: 0431-87982878
电 子 信 箱: _____
开 户 银 行: 建行青城支行
账 号: 22021446100055004000



奖项 2、2020-2021 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就两横两纵快速路系统工程之工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 两横两纵快速路系统工程之东部快速路D1段绕城高速北侧-仙台大街(东部快速路彩宇大街段)
1. 工程名称: (东部快速路彩宇大街段)施工
 2. 工程地点: 长春市东南部,快速路南起绕城高速,北接 N4 仙台大街互通立交预留断
 3. 工程立项批准文号: 长发改审批字[2013]405号文件
 4. 资金来源: 银行贷款及自筹
 5. 工程内容: 桥梁、道路、排水、路灯、交通等工程
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)
6. 工程承包范围: 桥梁、道路、排水、路灯、交通等工程;详见施工图纸和工程量清单范围内所有内容

二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 5 月 20 日。

计划竣工日期: 2018 年 10 月 30 日。

工期总日历天数: 529 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌亿零玖佰壹拾肆万玖仟肆佰 (¥ 809149183.63 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟肆佰伍拾捌万捌仟捌佰 (¥ 14580688.20 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额: 捌元贰角

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 陆仟伍佰零肆万元 (¥ 65040000 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 5 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市建管中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章且具备开工条件时 生效。本合同在工程款最终结算后60日终止。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。

发包人 (公章)



承包人 (公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)




法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码: _____
地址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

组织机构代码: 91220101767155235F
地址: 长春市绿园区春城大街777号
邮政编码: 130000
法定代表人: 邵占广
委托代理人: 蔡晶
电话: 0431-87980505-8918
传真: 0431-87986565
电子信箱: _____
开户银行: 建行长春城建支行
账号: 22001440100055004000

奖项 3、2022-2023 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就吉林大路快速路工程施工第二标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 吉林大路快速路工程施工第二标段。

2. 工程地点: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2016】176 号文件。

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分,吉林大路与世纪大街相交处设置互通式立交桥一座。主线桥梁部分采用双向

六车道，地面道路为主干路，采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长 5629.8 米，管径 d600~d1800，包含一段 2.0m×2.0m 双孔暗渠。污水管线总长 3993.53 米，管径 d500~d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为 59.9129 米。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：道路、桥梁、排水及交通工程等（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆
(¥ 862,764,410.00 元)；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾柒万肆仟玖佰陆拾壹圆捌角伍分

(¥ 12,374,961.85 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 陆仟玖佰叁拾肆万圆 (¥ 69,340,000.00 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 李琳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。在工程结算后 60 日终止。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执陆份。

发包人：

(公章)

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码：

组织机构代码：

9122010158621673X8

91220101767155235F

地 址：长春市二道区东环

地 址：长春市绿园区春城大

城路 3000 号 106 室

街 777 号

邮政编码：130000

邮政编码：130000

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：0431-87980505

传 真：_____ 传 真：0431-87986565

电子信箱：_____ 电子信箱：zhongqingjs@126.com

开户银行：_____ 开户银行：建行长春城建支行

账 号：_____ 账 号：22001440100055004000

行政管理部门备案意见：


经办人（章）



年 月 日



业绩 4、2022-2023 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春润德投资集团有限公司

承包人(联合体): 中庆建设有限责任公司(联合体牵头人)、吉林省中盛市政工程设计有限公司(联合体成员)、吉林建材地质工程勘察院(联合体成员)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就一汽大众物流专用通道工程勘察、设计、施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 一汽大众物流专用通道工程

2. 工程地点: 长春汽车产业开发区

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字[2013]438号

4. 资金来源:

5. 工程内容: 勘察、初步设计、初步设计概算、施工图设计、拆、排迁平面图,道路、桥梁、排水等施工。

6. 工程承包范围: 勘察、初步设计、初步设计概算、施工图设计、拆、排迁平面图,道路、桥梁、排水等施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2014年 1月 15日。

计划竣工日期: 2014年 12月 31日。

工期总日历天数： 350 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准：符合规划、功能及相关规范标准要求

施工要求的质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）暂定伍亿陆仟叁佰万元（¥ 563000000.00）；

其中：勘察费

人民币（大写）暂定壹仟零贰拾叁万元（¥ 10230000.00元）；

其中：设计费

人民币（大写）暂定壹仟肆佰玖拾肆万元（¥ 14940000.00元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式： _

设计部分：以工程最终财审及审计值为基数，乘以各系数并按中标人的报价折扣系数率计算。中标人勘察、设计报价折扣系数率为 0.9。

施工部分：（承包人以工程量清单形式报审予、结算）以长春市财审部门及审计部门审定的工程造价为取费基数，以报价系数比例下浮后的金额作为工程结算金额。中标人施工报价系数为 0。

付款时，承包人提供等额正规发票，否则发包人有权拒绝付款。

五、项目经理、设计负责人、勘察负责人

承包人项目经理：王雪莲

设计负责人：韩梅

勘察负责人：刘英爱

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2014 年 1 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春润德投资集团有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，到行政主管部门备案的补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，
承包人执 陆 份。

发包人：



(公章)

承包人：



(联合体牵头人公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码： _____ 组织机构代码： 76715523-5

地 址： _____ 地 址： 长春市绿园区春城大街 777 号

邮政编码： _____ 邮政编码： 130062

法定代表人： _____ 法定代表人： 孙举庆

委托代理人： _____ 委托代理人： 王雪莲

电 话： _____ 电 话： 0431-87986565-8855

传 真： _____ 传 真： 0431-87983828

电子信箱： _____ 电子信箱： http://www.zqjsjt.com

开户银行： _____ 开户银行： 建行城建支行

账 号： _____ 账 号： 22001440100055004000

承包人: (联合体成员公章)



承包人: (联合体成员公章)



法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



(签字)



组织机构代码: 68698695-0 组织机构代码: _____

地址: 长春市绿园区普阳街 1688 号 地址: 长春市东环城路 8518 号

邮政编码: 130062 邮政编码: _____

法定代表人: 任廷柱 法定代表人: 姚维斌

委托代理人: 王雷 委托代理人: _____

电 话: 0431-89623212 电 话: 0431-84690067

传 真: 0431-89623212 传 真: 0431-84690067

电子信箱: snowwofe@126.com 电子信箱: _____

开户银行: 招行长春一汽支行 开户银行: 中国光大银行长春经开支行

账 号: 431900027610707 账 号: 35980188000038594



奖项 5、2023 年度市政工程最高质量水平评价



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2020 长春净月高新技术产业开发区基础设施道路
及附属工程-新城乙三路(东滨河路~新城大街)(高架桥上部结构)。

2.工程地点: 长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号: 采购任务通知书 2020-157 号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 包含主线桥、4 个匝道、挡土墙引道、交通标志标
线及照明等工程项目(不含桩基础,承台及高压部分等),详见招标
工程量清单及图纸。

6.工程承包范围:

详见投标文件及设计图纸。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 9 月 10 日。

计划竣工日期: 2021 年 9 月 30 日。

工期总日历天数: 385 天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程》。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价

人民币（大写）伍亿零柒佰壹拾柒万肆仟陆佰零伍元整
(¥ 507,174,605.00);

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰柒拾伍万捌仟捌佰柒拾玖元玖角叁分 (¥ 12,758,879.93);

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰仟陆佰壹拾万元整 (¥ 26,100,000.00)。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：林艳兵。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春净月高新技术产业开发区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码



组织机构代码: 91220101767155235F



地 址： _____ 地 址： 长春市净月开发区福祉大
路 5888 号中庆大厦

邮 政 编 码： _____ 邮 政 编 码： 130000

法 定 代 表 人： _____ 法 定 代 表 人： _____

委 托 代 理 人： _____ 委 托 代 理 人： _____

电 话： _____ 电 话： 0431-85980505

传 真： _____ 传 真： 0431-85986565

电 子 信 箱： _____ 电 子 信 箱： http://www.zqjsjt.com

开 户 银 行： _____ 开 户 银 行： 建行长春城建支行

账 号： _____ 账 号： 2200 1440 1000 5500 4000

履约评价一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 评价时间 | 评价等级 |
|----|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 1 | 广东实验中学深圳学校南侧 规划路市政工程 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 2025 年 5 月 22 日 | 通报 表扬 |
| 2 | 国际低碳城会展中心 B 馆报告 厅显示屏改造工程 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 2025 年 1 月 26 日 | 通报 表扬 |

1. 广东实验中学深圳学校南侧规划路市政工程履约评价证明文件

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2025 年第一季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了 2025 年第一季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 692 个项目合同、248 家参建单位进行了合同履约评价。现对 11 个项目（14 家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）：

（一）施工单位

中建三局集团有限公司

〔龙岗中心医院外科综合楼工程〕

中国建筑第四工程局有限公司

〔平湖街道平湖北九年一贯制学校新建工程〕

深圳市天健第三建设工程有限公司、中铁建工集团有限公司

〔市第三十三高级中学〕

上海宝冶集团有限公司、宝冶（深圳）建筑科技有限公司

〔平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程〕

中庆建设有限责任公司、中庆鸿鹏(深圳)建设发展有限公司

〔广东实验中学深圳学校南侧规划路市政工程〕

（二）监理单位

展越建设项目管理集团股份有限公司

〔广东实验中学深圳学校南侧规划路市政工程〕

（三）造价咨询单位

深圳市诚信行工程造价咨询有限公司

〔龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）〕

（四）设计单位

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

〔龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）〕

上海城市建设设计研究总院（集团）有限公司

〔联中路（联东路-工业路）市政工程〕

（五）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作
技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作
技术咨询服务〕

深圳市龙岗区建筑工务署

2025年5月22日



2. 国际低碳城会展中心 B 馆报告厅显示屏改造工程履约评价证明文件

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2024 年第四季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了 2024 年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 699 个项目合同、242 家参建单位进行了合同履约评价。现对 27 个项目（27 家参建单位）进行通报表扬。

名单如下（排名不分先后）：

一、施工单位

中国建筑第八工程局有限公司

〔协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程、龙岗区第六人民医院二期工程〕

中国建筑第五工程局有限公司

〔惠畅路市政工程、新桥三路（辅岐路-平龙路）工程、辅岐路（新桥三路-嘉湖路）工程、养老护理院重新选址建设工程〕

中铁七局集团有限公司

〔中环大道市政改造工程（k3+580-k4+525）〕

中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗区良白路-铁东路-丹白路-道路工程、龙岗中心医院外科综合楼工程〕

中建三局第一建设工程有限责任公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）
迁址重建工程〕

中建交通建设集团有限公司、中建交通建设集团华南工程有限公司

〔园山街道大康垃圾填埋场整治工程〕

中建科工集团有限公司

〔龙岗区委党校迁址重建工程〕

深圳市输变电工程有限公司

〔罗山片区 110KV 远牛高压线迁改工程〕

深圳建安置业工程有限公司

〔平湖街道晨华路市政工程〕

深圳市辉熙智能科技有限公司

〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、
行政科（物流）〕

中庆建设有限责任公司

〔国际低碳城会展中心 B 馆报告厅显示屏改造工程〕

二、造价咨询单位

深圳市航建工程造价咨询有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼〕

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

〔龙岗交警大队龙城中队营房建设工程（机训）〕

深圳锦洲工程管理有限公司

〔吉华街道水径九年一贯制学校新建工程〕

三、设计单位

中国中元国际工程有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

深圳市市政设计研究院有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

〔龙岗区 2023 年第二批 5 处地质灾害隐患点综合治理工程〕

四、勘察单位

深圳市勘察研究院有限公司

〔新布新路市政工程〕

五、代建单位

华润（深圳）有限公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工程、养老护理院重新选址建设工程〕

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

〔大运智慧公园〕

（六）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作〕

技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作
技术咨询服务〕

特此通报。



3、项目经理（建造师）专业、职称和同类工程业绩情况

项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------|--------------------|
| 姓名 | 石磊 | 性别 | 男 | 年龄 | 52 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职称 | 正高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220121197312208012 | 手机号码 | 17767788243 |
| 参加工作时间 | 1995 年 7 月 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 18 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | 吉 1222006200700672 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 东莞市南城工程建设中心 | 南城总部基地片区道路改造工程(三期) | 南城总部基地片区道路改造工程(三期)，完成宏一路以南区域的道路路段完整实施，工程范围包括宏六路(宏一路-黄金路段，城市次干路，设计速度 30km/h)、宏七路(宏一路-宏二路段，城市支路，设计速度 30km/h)、宏二路(东莞大道宏六路段，城市次干路，设计速度 30km/h)，工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治。三期建安费约 6419.91 万元(最终费用以概算批复费用为准)。 | 2024 年 2 月 20 日-2025 年 3 月 21 日 | 已完 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---|------------------------------------|----|--------------------|
| 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 | 高尔夫路大中修工程 | <p>主要工程内容为：合同及设计图纸施工范围。本次设计范围起点位于高尔夫路与恩波大道交叉口，终点位于高尔夫路与江滨东大道交叉口。设计里程桩号自 K0+025.186~K6+136.791，全长 6111.605m，道路等级为城市主干路。双向四车道，道路整体宽度为 30 米。</p> | 2021 年 11 月 5 日 -2022 年 8 月 2 日 | 已完 | 符合现行国家工程施工质量验收规范标准 |
|-------------------|-----------|---|------------------------------------|----|--------------------|

项目经理一级建造师注册证书



使用有效期: 2025年03月24日
- 2025年09月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 石磊

性 别: 男

出生日期: 1973年12月20日

注册编号: 吉1222006200700672



聘用企业: 中庆建设有限责任公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)

市政公用工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 石磊

签名日期: 2025年3月24日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年12月06日

项目经理安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：吉建安B(2004)4312090

姓 名：石磊

性 别：男

出 生 年 月：1973年12月20日

企 业 名 称：中庆建设有限责任公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2004年10月30日

有 效 期：2022年10月12日 至 2025年10月29日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2004年10月30日



数据来源：吉林省电子证照库

项目经理职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:石磊

性别:男

证件号码:220121197312208012

专业名称:道路与桥梁

资格名称:正高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023A00558

公布文号:吉人社函〔2023〕121号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年06月26日

数据来源:吉林省电子证照库

项目经理毕业证书

| 成人高等教育 | |  |
|---|--|--|
| <h1>毕业证书</h1> | | |
| 学生 石磊 性别 男 ，一九七三年 十二月 二十 日生，于二〇〇四 | | |
| 年 三 月至二〇〇七年 一 月在本校 | | 测绘工程 |
| 专业 函授 学习，修完 本 | | 科教学计划规定的全部课程，成绩 |
| 合格，准予毕业。 | | |
| 校 名:  吉林大学 | | 校（院）长:  |
| 批准文号: (87) 教计字 036 号 | | 二〇〇七年 一 月 十 日 |
| 证书编号: 101835200705005651 | | |

项目经理身份证

姓名 石磊
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 12 月 20 日
住址 长春市宽城区群英街道铁
北四路委84组

公民身份号码 220121197312208012

 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 长春市公安局宽城分局
有效期限 2008.11.14-2028.11.14

项目经理社保证明



打印编号: ee0bc75b6f

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 石磊 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220121197312208012 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1973-12-20 | 个人编号 | 1000065013 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 1995-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 终止缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1995-07 | 1995-07 | 2012-01 | 199 |
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2023-04 | 2023-04 | 2025-06 | 27 |
| 失业保险 | 终止缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1995-07 | 无 | 无 | 0 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2023-04 | 2023-04 | 2025-06 | 27 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2007-04 | 2023-04 | 2025-06 | 27 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

证件号码: 220121197312208012

姓名: 石磊

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 |
|----|--------|---------|-------|------|--------|
| 1 | 202507 | 202506 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 2 | 202505 | 202505 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 3 | 202504 | 202504 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 4 | 202503 | 202503 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 5 | 202502 | 202502 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 6 | 202501 | 202501 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 7 | 202412 | 202412 | 16000 | 正常应缴 | 2560 |
| 8 | 202411 | 202411 | 16000 | 正常应缴 | 2560 |

项目经理业绩 1、中标通知书

中标通知书



中庆建设有限责任公司, 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司:

南城总部基地片区道路改造工程（三期）设计施工总承包 工程项目（招标编号：SSIHCC12311682）于2024年 01月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2024年 03月 01日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 项目法人 | 东莞市南城工程建设中心 | | |
| 项目负责人 | 石磊 | 资质证号 | 吉1222006200700672 |
| 中标报价（元） | 伍仟捌佰伍拾陆万肆仟伍佰柒拾柒元零柒分 | | |
| 服务类中标价描述 | 详见招标文件 | | |
| 服务期限（服务类） | 计划总工期为210日历天，其中主要关键节点工期要求详见招标文件。 | | |
| 招标单位：  | 招标代理机构：  | 交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心 | |

2024年01月30日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

施工合同

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市南城工程建设中心
承包人：（全称）中庆建设有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：南城总部基地片区道路改造工程（三期）
工程地点：东莞市南城街道
工程规模：南城总部基地片区道路改造工程（三期），完成宏一路以南区域的道路路段完整实施，工程范围包括宏六路（宏一路-黄金路段，城市次干路，设计速度 30km/h）、宏七路（宏一路-宏二路段，城市支路，设计速度 30km/h）、宏二路（东莞大道-宏六路段，城市次干路，设计速度 30km/h），工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治。三期建安费约 6419.91 万元（最终费用以概算批复费用为准）。

工程立项、规划批准文件号：东发改南城投审[2023]3 号、东发改南城投审[2023]20 号、东发改南城投审[2023]21 号

资金来源：南城街道财政

二、工程承包范围

承包范围：完成本项目施工图设计、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理）工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等，具体包括但不限于以下事项：

1) 根据发包人要求，负责对道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治进行施工图设计并取得施工图审查合格证明等工作；

2) 办理施工许可，按经施工图审查合格和备案的施工图、合同工期和质量要求完成工程内容的施工及工程交（竣）工验收，配合财政部门完成工程结算，负责工程保修；

3) 负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），包含项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等（含电子报批以及规划、环保

等行政主管部门相关手续)；负责项目完成后的资料移交手续；完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作。具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：210天（设计工期：30日历天，施工工期：180日历天）。

拟从 2024 年 02 月 20 日开始施工，至 2024 年 09 月 16 日竣工完成（具体开工时间以开工令日期为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

签约合同价(暂定):人民币(大写)陆仟零叁拾捌万零肆佰零壹元贰角玖分(¥60380401.29元)，该价款包括人工费、材料费、设备费、知识产权费、税费等由承包人执行本项目所产生的可预见及不可预见的一切费用。其中：

暂定建安工程费报价为60380401.29元(含绿色施工安全防护措施费2706461.02元)；建安工程费的中标下浮率 6.21 %。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2024 年 3 月 1 日

订立合同地点：东莞市南城

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 年 月 日生效。


发包方（公章）： 东莞市南城工程建设中心

承包方（公章）： 中庆建设有限责任公司

地址：东莞市南城西平宏图科技中心

地址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：0431-87986565

开户名称：中庆建设有限责任公司

开户银行：招商银行东莞南城支行

帐号：431900002110001


工人工资支付基本账号开户名称：中庆建设有限责任公司

南城总部基地片区道路改造工程（三期）设计施工总承包

农民工工资专用账户

开户银行：招商银行东莞南城支行

帐号：431900002110002

设计方（联合体成员单位）（公章）： 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

地址：广东省广州市白云区黄边北路 146 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-37393101

开户名称：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

开户银行：中国建设银行广东省分行

帐号：44001863201050175955



第四部分 合同附件格式

附件一：联合体施工协议书格式

附件二：发包人供应材料和工程设备一览表格式

附件三：工程质量保修书格式

附件四：廉政合同格式

附件五：其他管理和技术人员最低要求

附件六：主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件七：项目经理委托书

附件八：履约保证金及预付款担保格式

附件九：建设工程农民工工资支付保证书

附件十：建设领域工程资金监管协议

附件十一：房屋建筑工程质量保修书

附件七：项目经理委任书

中庆建设有限责任公司
南城总部基地片区道路改造工程（三期）
项目经理委任书

致：东莞市南城工程建设中心

中庆建设有限责任公司法定代表人邵占广代表本单位委任石磊为南城总部基地片区道路改造工程（三期）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、文件确认、结算与支付等方面工作，由石磊代表本单位全面负责。



承 包 人：中庆建设有限责任公司

法定代表人：邵占广

邵占广

(签字)



项目经理：(签字)

石磊

____年____月____日

抄送：____（监理人）____

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 南城总部基地片区道路改造(三期)

建设单位（公章）： 东莞市南城工程建设中心

竣工验收日期： 2015年3月21日

发出日期： 2015年3月21日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|--------------------|---|------------|--------------------------------|
| 工程名称 | 南城总部基地片区道路改造工程(三期) | 工程地点 | 东莞市南城街道 |
| 工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等) | 宏七路(宏二路-宏一路段)、宏二路(宏六路-东莞大道段)、宏六路(宏一路-黄金路段)共2004.975米。 | 工程造价(万元) | 6038.0401万元 |
| 结构类型 | 道路升级改造 | 开工日期 | 2024年 2 月 20 日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2025年 3 月 21 日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 东莞市南城工程建设中心 | 总施工单位 | 中庆建设有限责任公司 |
| 勘察单位 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 施工单位(土建) | 中庆建设有限责任公司 |
| 设计单位 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 施工单位(设备安装) | / |
| 监理单位 | 中鸿亿博集团有限公司 | 工程检测单位 | 广东度衡工程检测有限公司 广东和协建设工程检测有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 2024年 12 月 9 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | / | | |
| 施工图设计文件审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全、有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全、有效 | | |
| 勘察质量检查报告 | 齐全、有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全、有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全、有效 | | |

市政基础设施工程



| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 工程完成情况 | 工程完成情况良好 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 土建工程质量情况良好 | |
| | 设备安装 | / | |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | 无 | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | <div>(公章) 项目负责人: 李文杰 2025年3月21日</div> | <div>(公章) 总监理工程师: 何业中 注册号44015831 有效期2027.01.28 2025年3月21日</div> | <div>(公章) 项目负责人: 石磊 1222006200700672(00) 市政公路 2025年3月21日</div> |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | <div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</div> | <div>(公章) 项目负责人: 何业中 2025年3月21日</div> | <div>(公章) 项目负责人: 熊强林 2025年3月21日</div> |

项目经理业绩 2、中标通知书

中 标 通 知 书

中庆建设有限责任公司：

经评标委员会评定你公司为中标人。按招标文件要求，请收到中标通知书后 7 天内与招标人签订合同。

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| 工程名称 | 高尔夫路大中修工程 | 建设单位 | 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 |
| 建筑面积 | / | 建设地点 | 富阳区 |
| 结构特征 | / | 设计单位 | / |
| 承包资质 | 1、投标人具有市政公用工程总承包二级及以上资质； 2、项目负责人具有市政专业注册建造师一级资质； | | |
| 工程中标价 | 3464.4 万元（大写：叁仟肆佰陆拾肆万肆仟元整） | | |
| 施工工期 | 210 日历天 | | |
| 质量要求 | 符合国家相关要求，并通过相关部门审查。 | | |
| 项目范围 | 工程范围内所有内容 | 承包方式 | 包工包料 |
| 招标单位：（公章）  法定代表人或委托代理人： 2021 年 11 月 5 日 | | 招标代理单位：（公章）  法定代表人或委托代理人： 2021 年 11 月 5 日 | |
| 备注 | 本中标通知书业主、中标单位各执两份。 | | |

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州富阳开发区基础设施建设有限公司

承包人（全称）：中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高尔夫路大中修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：高尔夫路大中修工程。

2.工程地点：富阳高新园区。

3.工程批准文号：富经管投〔2020〕37号。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：施工图、磋商文件中明确的内容（详见施工图、工程量清单），发包人明确指令完成的其他任务。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见施工图和工程量清单、磋商文件、发包人明确指令要求完成的其他任务。

二、合同工期

计划开工日期：2021年11月5日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2022年5月30日。

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价暂定为：

人民币（大写）叁仟肆佰陆拾肆万肆仟元整 (¥34644000元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）叁佰万元整 (¥300.0000元)。

2.合同价格形式：单价合同。

3.正式合同价=工程预算财政核定价×（1-中标下浮率12.1%）。

五、项目经理

承包人项目经理：____石磊____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术部分准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确

保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年11月25日签订。

十、签订地点

本合同在浙江省杭州市富阳区创新中心11幢5楼会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章并提供履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，

承包人执陆份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



(签字)



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称
高尔夫路大中修工程

开工日期
2021年11月5日

施工单位
中庆建设有限责任公司

竣工日期
2022年8月2日

合同造价
(万元)
3464.4万元

施工决算
(万元)

对工程的质量评价

1、施工单位质量责任行为：依法承揽工程；建立工程质量保证体系，建立各级质量责任制及质量控制程序。
2、本工程已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容且在施工过程中，严格执行强制性标准和强制性条文。
3、工程完工后，经自查，确认工程达到竣工标准；单位工程质量评定自评为合格。
4、工程质量保证资料齐全

竣工验收日期
2022年8月2日

参加竣工验收单位意见

建设单位
签名：(盖章)

设计单位
签名：(盖章)

监理单位
签名：(盖章)

施工单位
签名：(盖章)

勘察单位
签名：(盖章)

邀请单位
签名：(盖章)

验收范围及数量：
主要工程内容为：合同及设计图纸施工范围。本次设计范围起点位于高尔夫路与源通大道交叉口，终点位于高尔夫路与江源大道交叉口。设计里程桩号自 K0+025.186~K0+136.791，全长 6111.606m，道路等级为城市主干道，双向四车道，道路红线宽度为30米。
(1) 沥青路面整治：轻微病害路段对老路面铣刨5cm沥青面层，重新摊铺5cm细粒式沥青混凝土(SMA-13) 167732.4平方米。中等病害路段对老路面铣刨12cm沥青面层，重新摊铺5cm细粒式沥青混凝土(SMA-13)+改性乳化沥青粘层+7cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 91266.6平方米。具体改造措施：①挖除沥青面层及松散基层至稳定基层；②清扫、灌缝；③摊铺20cmSMA-13柔性基层；④均匀洒布沥青粘层；⑤摊铺7cmAC-20C型中粒式沥青砼；⑥均匀洒布沥青粘层；⑦摊铺5cmSMA-13细粒式沥青砼；各沥青面层之间均匀洒布沥青粘层，面层与基层之间均匀洒布沥青封层。
(2) 人行道施工：总长约12222米，C20混凝土垫层浇筑15cm，M10水泥砂浆找平，6cm荷兰砖铺装36000平方米。
(3) 附属构筑物工程：周边围墙整治涂料采用环氧树脂，共108平方米；路灯清洗，距灯光源两边共350盏；平侧石采用仿花岗岩，共23500米。槽缝安装，颜色为芝麻灰。人行道污水井盖更换共175套。无障碍路缘石、盲道路口路缘石按设计要求施工。
(4) 沿线景观整治施工：中央分隔带绿化苗木种植，全长约6000米，路侧绿化带宽2-6米，约60000平方米。树冠完整，饱满，均匀，长势良好无徒长；无蛀干性害虫侵害，无虫眼、虫粪、虫卵，叶片被食叶性害虫啃食叶片的所占比例不超过5%，叶片正常无病虫害，栽植前必须进行土壤整理，要求必须有坡度，无设计要求其坡度为0.3%-0.5%，避免积水，土壤不好的必须进行换土处理，定点放线，采用人工挖坑的方法挖种植穴，对于花灌木种植穴控制的时候应该注意成苗类型，不能挖漏底部，每窝根须类的应挖穴直径或挖槽规格。
(5) 本工程包括沥青路面整治、人行道、平侧石整治、交通工程、排水管道工程、景观绿化工程、沿线景观整治、沿街立面整治、标志标线更新及沿街路灯等，根据施工图要求已全部完成。本工程经自检符合设计及规范要求，自评等级合格。

存在问题及处理意见：

4、项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | |
|--------|-----|--------|-----------|----|------------------------|----------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目经理 | 石磊 | 正高级工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 吉 1222006200700672 | 市政公用工程 |
| 技术负责人 | 郑海龙 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2009102B517 | 道桥 |
| 生产经理 | 刘思彤 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2024B05855 | 市政工程 |
| 交通工程师 | 孙佩涛 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2022B06294 | 交通工程 |
| 道路工程师 | 张士佳 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2019101B999 | 道路与桥梁 |
| 机电工程师 | 申宏瑞 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2021101B2200 | 机电一体化 |
| 给排水工程师 | 马晓杰 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2009011B047 | 给排水 |
| 测量工程师 | 符伦兴 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4403130719 | 工程测量 |
| 岩土工程师 | 唐发明 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 1900101065159 | 岩土工程 |
| 土建工程师 | 于文龙 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2021054B015 | 土木工程 |
| 燃气工程师 | 王超 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2023C07311 | 燃气工程 |
| 通信工程师 | 修皓文 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2022C08335 | 信息系统运行维护 |
| 园林工程师 | 苑永生 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2009015B030 | 园林 |
| 造价工程师 | 葛丹 | 高级工程师 | 造价工程师注册证书 | 一级 | 建 [造]11192200003486 | 土木建筑工程 |
| 安全主任 | 杨柳 | 工程师 | 注册安全工程师 | 中级 | 19230344509 | 建筑施工安全 |
| 质量主任 | 季晓虎 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2017101B1056 | 市政工程 |
| 施工员 | 陈有威 | / | 岗位证 | 员级 | 0222310400001000041 | 市政工程 |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------|------------|------|--------------------------|--------|
| 安全员 | 崔波 | / | 安全生产考核合格证书 | C3 级 | 吉建安 C3 (2018) 0001176 | / |
| 质检员 | 王鑫宇 | 高级工程师 | 岗位证 | 员级 | 0221510992215000018 | 市政工程 |
| 预算员 | 苑文洋 | 工程师 | 造价工程师注册证书 | 一级 | 建 [造]11222200002384 | 土木建筑工程 |
| 材料员 | 孙托 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 0221811192218000007 | / |
| 资料员 | 韩爽 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 0221811492218001189 | / |
| 测量员 | 张强 | / | 岗位证 | 员级 | 1822010900019 | / |
| 安全负责人 | 王博 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 吉建安 C3 (2018) 0000395 | / |
| 质量负责人 | 顾亮 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 0221810992218000008 | 市政工程 |
| 劳资专管员 | 王健涛 | / | 岗位证 | 员级 | 0222511300001000029 | / |

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|---------------------------------|-------|--------------------|
| 姓名 | 石磊 | 性别 | 男 | 年龄 | 52 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职称 | 正高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220121197312208012 | 手机号码 | 17767788243 |
| 参加工作时间 | 1995 年 7 月 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 18 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | 吉 1222006200700672 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 东莞市南城工程建设中心 | 南城总部基地片区道路改造工程(三期) | 南城总部基地片区道路改造工程(三期)，完成宏一路以南区域的道路路段完整实施，工程范围包括宏六路(宏一路-黄金路段，城市次干路，设计速度 30km/h)、宏七路(宏一路-宏二路段，城市支路，设计速度 30km/h)、宏二路(东莞大道宏六路段，城市次干路，设计速度 30km/h)，工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治。三期建安费约 6419.91 万元(最终费用以概算批复费用为准)。 | 2024 年 2 月 20 日-2025 年 3 月 21 日 | 已完 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--|------------------------------------|----|--------------------|
| 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 | 高尔夫路大中修工程 | 主要工程内容为：合同及设计图纸施工范围。本次设计范围起点位于高尔夫路与恩波大道交叉口，终点位于高尔夫路与江滨东大道交叉口。设计里程桩号自K0-025.186~K6-136.791，全长6111.605m，道路等级为城市主干路。双向四车道，道路整体宽度为 30 米。 | 2021 年 11 月 5 日 -2022 年 8 月 2 日 | 已完 | 符合现行国家工程施工质量验收规范标准 |
|-------------------|-----------|--|------------------------------------|----|--------------------|

项目经理一级建造师注册证书



使用有效期: 2025年03月24日
- 2025年09月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 石磊

性 别: 男

出生日期: 1973年12月20日

注册编号: 吉1222006200700672



聘用企业: 中庆建设有限责任公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)

市政公用工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期:

2025年3月24日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2007年12月06日

项目经理安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：吉建安B(2004)4312090

姓 名：石磊

性 别：男

出 生 年 月：1973年12月20日

企 业 名 称：中庆建设有限责任公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2004年10月30日

有 效 期：2022年10月12日 至 2025年10月29日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2004年10月30日



数据来源：吉林省电子证照库

项目经理职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:石磊

性别:男

证件号码:220121197312208012

专业名称:道路与桥梁

资格名称:正高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023A00558

公布文号:吉人社函〔2023〕121号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年06月26日

数据来源:吉林省电子证照库

项目经理毕业证书

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 成人高等教育 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 石磊 性别 男 ，一九七三年 十二月 二十 日生，于二〇〇四 | | |
| 年 三 月至二〇〇七年 一 月在本校 测绘工程 | | |
| 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩 | | |
| 合格，准予毕业。 | | |
| 校 名：吉林农学院 | | |
| 批准文号：(87)教计字036号 | | |
| 证书编号：101835200705005651 | | |
| 校（院）长：周凤印 | | |
| 二〇〇七年 一 月 十 日 | | |

项目经理身份证

姓名 石磊
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 12 月 20 日
住址 长春市宽城区群英街道铁
北四路委84组

公民身份号码 220121197312208012

 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 长春市公安局宽城分局
有效期限 2008.11.14-2028.11.14

项目经理社保证明



打印编号: ee0bc75b6f

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 石磊 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220121197312208012 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1973-12-20 | 个人编号 | 1000065013 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 1995-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 终止缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1995-07 | 1995-07 | 2012-01 | 199 |
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2023-04 | 2023-04 | 2025-06 | 27 |
| 失业保险 | 终止缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1995-07 | 无 | 无 | 0 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2023-04 | 2023-04 | 2025-06 | 27 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2007-04 | 2023-04 | 2025-06 | 27 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220121197312208012

* 姓名: 石磊

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 |
|----|--------|---------|-------|------|--------|
| 1 | 202507 | 202506 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 2 | 202505 | 202505 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 3 | 202504 | 202504 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 4 | 202503 | 202503 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 5 | 202502 | 202502 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 6 | 202501 | 202501 | 19000 | 正常应缴 | 3040 |
| 7 | 202412 | 202412 | 16000 | 正常应缴 | 2560 |
| 8 | 202411 | 202411 | 16000 | 正常应缴 | 2560 |

项目经理业绩 1、中标通知书

中标通知书



中庆建设有限责任公司, 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司:

南城总部基地片区道路改造工程（三期）设计施工总承包 工程项目（招标编号：SSIHCC12311682）于2024年 01月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2024年 03月 01日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 项目法人 | 东莞市南城工程建设中心 | | |
| 项目负责人 | 石磊 | 资质证号 | 吉1222006200700672 |
| 中标报价（元） | 伍仟捌佰伍拾陆万肆仟伍佰柒拾柒元零柒分 | | |
| 服务类中标价描述 | 详见招标文件 | | |
| 服务期限（服务类） | 计划总工期为210日历天，其中主要关键节点工期要求详见招标文件。 | | |
| 招标单位：  | 招标代理机构：  | 交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心 | |

2024年01月30日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

施工合同

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市南城工程建设中心
承包人：（全称）中庆建设有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：南城总部基地片区道路改造工程（三期）
工程地点：东莞市南城街道
工程规模：南城总部基地片区道路改造工程（三期），完成宏一路以南区域的道路路段完整实施，工程范围包括宏六路（宏一路-黄金路段，城市次干路，设计速度 30km/h）、宏七路（宏一路-宏二路段，城市支路，设计速度 30km/h）、宏二路（东莞大道-宏六路段，城市次干路，设计速度 30km/h），工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治。三期建安费约 6419.91 万元（最终费用以概算批复费用为准）。

工程立项、规划批准文件号：东发改南城投审[2023]3 号、东发改南城投审[2023]20 号、东发改南城投审[2023]21 号

资金来源：南城街道财政

二、工程承包范围

承包范围：完成本项目施工图设计、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理）工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等，具体包括但不限于以下事项：

1) 根据发包人要求，负责对道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治进行施工图设计并取得施工图审查合格证明等工作；

2) 办理施工许可，按经施工图审查合格和备案的施工图、合同工期和质量要求完成工程内容的施工及工程交（竣）工验收，配合财政部门完成工程结算，负责工程保修；

3) 负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），包含项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等（含电子报批以及规划、环保

等行政主管部门相关手续)；负责项目完成后的资料移交手续；完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作。具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：210天（设计工期：30日历天，施工工期：180日历天）。

拟从 2024 年 02 月 20 日开始施工，至 2024 年 09 月 16 日竣工完成（具体开工时间以开工令日期为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

签约合同价(暂定):人民币(大写)陆仟零叁拾捌万零肆佰零壹元贰角玖分(¥60380401.29元)，该价款包括人工费、材料费、设备费、知识产权费、税费等由承包人执行本项目所产生的可预见及不可预见的一切费用。其中：

暂定建安工程费报价为60380401.29元(含绿色施工安全防护措施费2706461.02元)；建安工程费的中标下浮率 6.21 %。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2024 年 3 月 1 日

订立合同地点：东莞市南城

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 年 月 日生效。


发包方（公章）： 东莞市南城工程建设中心

承包方（公章）： 中庆建设有限责任公司

地址：东莞市南城西平宏图科技中心

地址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：0431-87986565

开户名称：中庆建设有限责任公司

开户银行：招商银行东莞南城支行

帐号：431900002110001


工人工资支付基本账号开户名称：中庆建设有限责任公司

南城总部基地片区道路改造工程（三期）设计施工总承包

农民工工资专用账户

开户银行：招商银行东莞南城支行

帐号：431900002110002

设计方（联合体成员单位）（公章）： 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

地址：广东省广州市白云区黄边北路 146 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-37393101

开户名称：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

开户银行：中国建设银行广东省分行

帐号：44001863201050175955



第四部分 合同附件格式

附件一：联合体施工协议书格式

附件二：发包人供应材料和工程设备一览表格式

附件三：工程质量保修书格式

附件四：廉政合同格式

附件五：其他管理和技术人员最低要求

附件六：主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件七：项目经理委托书

附件八：履约保证金及预付款担保格式

附件九：建设工程农民工工资支付保证书

附件十：建设领域工程资金监管协议

附件十一：房屋建筑工程质量保修书

附件七：项目经理委任书

中庆建设有限责任公司
南城总部基地片区道路改造工程（三期）
项目经理委任书

致：东莞市南城工程建设中心

中庆建设有限责任公司法定代表人 董事长 邵占广 代表本单位委任 石磊 为南城总部基地片区道路改造工程（三期）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、文件确认、结算与支付等方面工作，由 石磊 代表本单位全面负责。



承 包 人：中庆建设有限责任公司

法定代表人： 董事长

邵占广

（签字）



项目经理：（签字）

石磊

____年____月____日

抄送：____（监理人）____

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 南城总部基地片区道路改造(三期)

建设单位(公章)： 东莞市南城工程建设中心

竣工验收日期： 2025年3月21日

发出日期： 2025年3月21日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|--------------------|---|------------|--------------------------------|
| 工程名称 | 南城总部基地片区道路改造工程(三期) | 工程地点 | 东莞市南城街道 |
| 工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等) | 宏七路(宏二路-宏一路段)、宏二路(宏六路-东莞大道段)、宏六路(宏一路-黄金路段)共2004.975米。 | 工程造价(万元) | 6038.0401万元 |
| 结构类型 | 道路升级改造 | 开工日期 | 2024年 2 月 20 日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2025年 3 月 21 日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 东莞市南城工程建设中心 | 总施工单位 | 中庆建设有限责任公司 |
| 勘察单位 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 施工单位(土建) | 中庆建设有限责任公司 |
| 设计单位 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 施工单位(设备安装) | / |
| 监理单位 | 中鸿亿博集团有限公司 | 工程检测单位 | 广东度衡工程检测有限公司 广东和协建设工程检测有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 2024年 12 月 9 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | / | | |
| 施工图设计文件审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全、有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全、有效 | | |
| 勘察质量检查报告 | 齐全、有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全、有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全、有效 | | |

市政基础设施工程



| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 工程完成情况 | 工程完成情况良好 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 土建工程质量情况良好 | |
| | 设备安装 | / | |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | 无 | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | <div>(公章) 项目负责人: 李文杰 2025年3月21日</div> | <div>(公章) 总监理工程师: 何业中 注册号44015831 有效期2027.01.28 2025年3月21日</div> | <div>(公章) 项目负责人: 石磊 1222006200700672(00) 市政公路 2025年3月21日</div> |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | <div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</div> | <div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年3月21日</div> | <div>(公章) 项目负责人: 熊强林 2025年3月21日</div> |

项目经理业绩 2、中标通知书

中 标 通 知 书

中庆建设有限责任公司：

经评标委员会评定你公司为中标人。按招标文件要求，请收到中标通知书后 7 天内与招标人签订合同。

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| 工程名称 | 高尔夫路大中修工程 | 建设单位 | 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 |
| 建筑面积 | / | 建设地点 | 富阳区 |
| 结构特征 | / | 设计单位 | / |
| 承包资质 | 1、投标人具有市政公用工程总承包二级及以上资质； 2、项目负责人具有市政专业注册建造师一级资质； | | |
| 工程中标价 | 3464.4 万元（大写：叁仟肆佰陆拾肆万肆仟元整） | | |
| 施工工期 | 210 日历天 | | |
| 质量要求 | 符合国家相关要求，并通过相关部门审查。 | | |
| 项目范围 | 工程范围内所有内容 | 承包方式 | 包工包料 |
| 招标单位：（公章）  法定代表人或委托代理人： 2021 年 11 月 5 日 | | 招标代理单位：（公章）  法定代表人或委托代理人： 2021 年 11 月 5 日 | |
| 备注 | 本中标通知书业主、中标单位各执两份。 | | |

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州富阳开发区基础设施建设有限公司

承包人（全称）：中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高尔夫路大中修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：高尔夫路大中修工程。

2.工程地点：富阳高新园区。

3.工程批准文号：富经管投〔2020〕37号。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：施工图、磋商文件中明确的内容（详见施工图、工程量清单），发包人明确指令完成的其他任务。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见施工图和工程量清单、磋商文件、发包人明确指令要求完成的其他任务。

二、合同工期

计划开工日期：2021年11月5日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2022年5月30日。

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价暂定为：

人民币（大写）叁仟肆佰陆拾肆万肆仟元整 (¥ 34644000 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）叁佰万元整 (¥ 300.0000 元)。

2.合同价格形式：单价合同。

3.正式合同价=工程预算财政核定价×（1-中标下浮率12.1%）。

五、项目经理

承包人项目经理：____石磊____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术部分准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确

保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年11月25日签订。

十、签订地点

本合同在浙江省杭州市富阳区创新中心11幢5楼会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章并提供履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，

承包人执陆份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称
高尔夫路大中修工程

开工日期
2021年11月5日

施工单位
中庆建设有限责任公司

竣工日期
2022年8月2日

合同造价
(万元)
3464.4万元

施工决算
(万元)

对工程的质量评价

1、施工单位质量责任行为：依法承揽工程；建立工程质量保证体系，建立各级质量责任制及质量控制程序。
2、本工程已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容且在施工过程中，严格执行强制性标准和强制性条文。
3、工程完工后，经自查，确认工程达到竣工标准；单位工程质量评定自评为合格。
4、工程质量保证资料齐全

竣工验收日期
2022年8月2日

参加竣工验收单位意见

建设单位
签名：(盖章)

设计单位
签名：(盖章)

监理单位
签名：(盖章)

施工单位
签名：(盖章)

勘察单位
签名：(盖章)

邀请单位
签名：(盖章)

验收范围及数量：
主要工程内容为：合同及设计图纸施工范围。本次设计范围起点位于高尔夫路与源顺大道交叉口，终点位于高尔夫路与江源大道交叉口。设计里程桩号自 K0+025.186~K0+136.791，全长 6111.606m，道路等级为城市主干路，双向四车道，道路红线宽度为30米。
(1) 沥青路面整治：轻微病害路段对老路面铣刨5cm沥青面层，重新摊铺5cm细粒式沥青混凝土(SMA-13) 167732.4平方米。中等病害路段对老路面铣刨12cm沥青面层，重新摊铺5cm细粒式沥青混凝土(SMA-13)+改性乳化沥青粘层+7cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 91266.6平方米。具体改造措施：①挖除沥青面层及松散基层至稳定基层；②清扫、灌缝；③摊铺20cmSMA-13柔性基层；④均匀洒布沥青粘层；⑤摊铺7cmAC-20C型中粒式沥青砼；⑥均匀洒布沥青粘层；⑦摊铺5cmSMA-13细粒式沥青砼；各沥青面层之间均匀洒布沥青粘层，面层与基层之间均匀洒布沥青封层。
(2) 人行道施工：总长约12222米，C20混凝土垫层浇筑15cm，M10水泥砂浆找平，6cm荷兰砖铺装36000平方米。
(3) 附属构筑物工程：周边围墙整治涂料采用环氧树脂，共108平方米；路灯清洗，距灯光源两边共350盏；平侧石采用仿花岗岩，共23500米。槽缝安装，颜色为芝麻灰。人行道污水井盖更换共175套。无障碍路缘石、盲道路口路缘石按设计要求施工。
(4) 沿线景观整治施工：中央分隔带绿化苗木种植，全长约6000米，路侧绿化带宽2-6米，约60000平方米。树冠完整，饱满，均匀，长势良好无徒长；无蛀干性害虫侵害，无虫眼、虫粪、虫卵，叶片被食叶性害虫啃食叶片的所占比例不超过5%，叶片正反面均无药害，栽植前必须进行土壤处理，要求必须有检疫，无设计要求其坡度为0.3%-0.5%，避免积水，土壤不好的必须进行换土处理，定点栽植。采用人工挖坑的方法挖种植穴，对于花灌木种植穴控制的时候应该注意成苗类型，不能挖漏底部，每窝根须类的应挖穴良截或挖槽截。
(5) 本工程包括沥青路面整治、人行道、平侧石整治、交通工程、排水管道工程、景观绿化工程、沿线景观整治、沿街立面整治、标志标线更新及沿街路灯等，根据施工图要求已全部完成。本工程经自检符合设计及规范要求，自评等级合格。

存在问题及处理意见：

技术负责人简历表

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 姓名 | 郑海龙 | 性 别 | 男 | 年龄 | 54 岁 |
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220104197108253119 | | |
| 手机号码 | 15127276464 | | 证件号（职称证书编号） | 2009102B517 | |
| 参加工作时间 | 1992 年 8 月 | | 从事技术负责人年限 | 16 年 | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心 | 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段) | 本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。 | 2022 年 7 月 4 日 -2022 年 10 月 20 日 | 已完工 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 |

技术负责人职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

郑海龙

姓名

Name

性别

男

Sex

身份证号码 220104197108253119

ID Card No.

证书编号 2009102B517

Certificate No.



专业名称 道桥

Profession

资格名称 高级工程师


Post

授予时间 2009年1月1日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal



发证机关
Issued by

(1)

技术负责人毕业证明

| | | |
|---|---|--|
| 成人高等教育 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 郑海龙 性别 男 , 1971 年 08 月 25 日生, 于 2002 年 09 月 | | |
| 至 2005 年 07 月在本校 土木工程 专业 | | |
| 函授 学习, 修完 本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予 | | |
| 毕业。 | | |
| 校 名: |  | 校 (院) 长:  |
| 批准文号: 吉教委计字[1988]80号 | | 2005 年 07 月 10 日 |
| 证书编号: 101915200505000302 | | |
| 查询网址: http://www.chsi.com.cn | | 中华人民共和国教育部监制 |

技术负责人身份证



技术负责人社保证明



打印编号：50aa01a1a0

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 郑海龙 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220104197108253119 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1971-08-25 | 个人编号 | 1000367233 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 1992-08-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1992-08 | 1994-01 | 2025-06 | 361 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1992-08 | 2002-01 | 2025-06 | 282 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2007-06 | 2011-05 | 2025-06 | 175 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220104197108253119

* 姓名: 郑海龙

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|---------|------|---------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |

技术负责人业绩：2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次
(四标段)
中标通知书

中 标 通 知 书

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| 招 标 项 目 编 号 | JLHYHX-2021084-04 | | |
| 中 标 单 位 名 称 | 中庆建设有限责任公司 | | |
| 中 标 工 程 名 称 | 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | | |
| 中 标 工 程 地 点 | 长春净月高新技术产业开发区 | 建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心 |
| 开 标 日 期 | 2021 年 07 月 02 日 | 招标方式 | 公开招标 |
| 结 构 类 型 | // | 建筑面积 | // |
| 项 目 经 理 | 王雪莲 | 资格等级 | 一级建造师 |
| 中 标 价 格 | 大写：伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整； 小写：（552748589 元） | | |
| 计 划 工 期 | 2021 年 07 月 12 日-2022 年 10 月 30 日 | | |
| 质 量 标 准 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | | |
| 中 标 范 围 | 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。 | | |
| 依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六条规定，请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。 | | | |
| 招标人（公章）  | | 招标代理机构（公章）  | |
| 法人代表（签字或盖章）  | | 法人代表（签字或盖章）  | |
| 2021 年 07 月 09 日 | | 2021 年 07 月 09 日 | |

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)

2.工程地点: 长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号: 长净经审字【2021】8号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。

6.工程承包范围:

本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容,以及与施工相关的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年7月12日。

计划竣工日期: 2022年10月30日。

工期总日历天数: 476天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》 及相关标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币(大写) 伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整 (¥ 552,748,589.00 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰零陆元贰角叁分

(¥ 14,597,506.23 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰仟肆佰万元整 (¥24,000,000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 伍 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91220101767155235F

地 址：

地 址：长春市净月开发区福祉大路 5888
号中庆大厦

邮政编码：

邮政编码：130000

法定代表人：

法定代表人：邵占广

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：0431-87986565

传 真：

传 真：0431-87986565

电子信箱：

电子信箱：/

开户银行：

开户银行：建行长春城建支行

账 号：

账 号：2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

150-4

表D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四标段（四标段） | 开工日期 | 2022年7月4日 | 对工程的质量评价： 工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022年10月12日 | |
| 合同造价（万元） | 55274.8589 | 施工决算（万元） | | |
| 验收范围：本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号 XC4+308，终点桩号 XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。 | | | | |
| 二、主要工程数量 | | | | |
| 1. 智能交通工程： 桥上：①交通视频监控：视频监控2台；②入口匝道诱导屏：可变信息情报板1套；③入口匝道信号系统：路口交通信号机1套、机动车信号灯（满屏）1套；④闯红灯自动记录系统：视频监控1台、LED补光灯2套、设备控制箱1台、内场服务器1台、交换机2台、存储设备1台、标杆1根、红光灯检测器1台；取电配电箱1台；⑤快速路路段卡口：视频监控8台、雷达8台、LED补光灯8套、爆闪灯8套、服务器8套；⑥限速牌、限速标志LED屏3套；⑦入口匝道卡口：视频监控4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑧出口匝道卡口：视频监控4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑨交通诱导系统：全点阵彩色诱导屏2套、工控机2台；⑩管理机：设备控制箱16台；⑪材料：8根；⑫供电部分：桥上取电配电箱14台；⑬管道部分：配管Φ75PE管2130m、PPR63 380m、SC80 62m、人（手）孔井2座、直控标准2块；⑭通信部分：64芯单模光缆2068m、4芯单模光缆3462m、交换机15台；⑮限高架系统：1套、视频监控1台、服务器1个； 桥下（两六路路口）：①交通视频监控：视频监控2台、设备控制箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制箱1台、信号灯30套、标杆15根；③雷达流量检测系统：雷达检测器5台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：视频监控13台、信号灯24套、设备控制箱5台、红光灯检测器5台、标杆5根、交换机5台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 8558m、过路保护管1017.2m、人（手）孔井34座、RVV-4x10mm2 348m； 桥下（乙二路路口）：①交通视频监控：视频监控2台、设备控制箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制箱1台、信号灯44套、标杆16根；③雷达流量检测系统：雷达检测器6台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：视频监控24台、信号灯4套、设备控制箱6台、红光灯检测器6台、标杆6根、交换机6台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 1986.4m、过路保护管1213.6m、人（手）孔井38座、RVV-4x10mm2 470m；⑥控制中心设备：频平台扩容267套、车行云平台对接1套、交通信息服务平台系统对接1套、信号控制系统接入1套、插箱、机柜3台、存储设备10台、服务器6台、通用硬盘15台。 | | | | |
| 2. 交通工程： 立交桥标志标线：防撞墩（墩）2组、标杆54根、标志板59块、标线3544.21m2、直行箭头（长9m）119个、直行箭头（长6m）66个、地面文字20个； 地面标志标线：标杆19根、标志板23块、标线3190.28m2、直行箭头124个、直左、直右箭头16个、左转、右转箭头16个、左转弯头11个。 | | | | |
| 3. 路灯工程： 桥上：12米双臂路灯（LED 280W/100W）51套；18米中杆灯（LED 6*300W）5套；桥墩短臂灯（LED 280W）58套；桥上：11米单臂路灯（LED 280W）20套；11米单臂路灯（LED 300W）42套；9米单臂路灯（LED 240W）68套；落地式配电箱2台、配管配线等。 | | | | |
| 存在问题及处理意见：无 | | | | |
| 竣工验收日期 | | 2022年10月20日 | | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | |
| 建设单位 | 设计单位 | | | |
| 监理单位 | 施工单位 | | | |
| 勘察单位 | 邀请单位 | | | |

150-3

表D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|------------|--|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四标段（四标段） | 开工日期 | 2021年7月12日 | 对工程的质量评价： 工程已按施工合同完成，经验收、量测、内业资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022.10.12 | |
| 合同造价（万元） | 55274.8589 万元 | 施工决算（万元） | | |
| 验收范围及数量： 本项目位于长春净月高新技术产业开发区（以下简称“净月开发区”），新城大街快速路始于天普路，沿现状新城大街自北向南至新城乙二路南约500米处，本项目线位沿着既有新城大街向北向南布置，沿着桩号增大方向，依次采用跨线桥、地平、隧道、高架的形式进行布置，跨线桥、地平及下穿隧道采用地面出入口的形式与地面辅道完成交通转换，主线高架段通过平行匝道与地面辅道连接。 本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号 XC4+308，终点桩号 XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。 包含一XC条主线及M、N、A、B四条匝道，主线桥共计9联，总长度927m，主线标准断面宽度26m；匝道桥标准断面宽度9m；A匝道桥总长度为352m；B匝道桥总长度为395m；M匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为184.823m；N匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为175.217m；引道总面积为3240.32 m²；桥梁最大跨径为60m，总跨径为2629.5m；最大桥墩高度为15.6m；下部结构型式全部为现浇结构，上部结构型式包括预应力混凝土连续箱梁、预应力小箱梁及钢桁架连续箱梁。 主要工程数量： 1、桥基：包含桩径1m、1.2m、1.5m，桩长为26m-44m，桩基数量共计584根；2、承台：共计130个； 3、桥台：共计3个；4、墩柱：共计127个；5、直梁：共计42个； 6、预制小箱梁：共计150片，梁高为1.7m及2m，梁长为28m-35m； 7、现浇箱梁：共计15联，最大联长140m，梁高2.2-3.5m，跨径布置为40m+60m+40m；8、桥台搭板：共计3个； 9、现浇梁现浇部分：共计9联；10、钢箱梁：共计1联，跨径为45m+45m+30m，总长度为120m； 11、防撞墙类型为现浇混凝土防撞护栏，防撞等级为防撞墙SS级、中央防撞墙SAm级；防撞墙共计6748m； 12、桥面铺装：桥面铺装由沥青混凝土铺装和水泥混凝土铺装组成，共计25联，铺装总面积为42793.13m²； 13、伸缩缝：共计27道；14、防眩板：共计927块； 15、泄水管：共计3038根； 16、挡土墙：共计550m；17、涂装：整个工程所有墩柱、盖梁、桥台、预制梁、现浇梁、防撞墙涂装。 | | | | |
| 存在问题及处理意见：无 | | | | |
| 竣工验收日期 | | 2022年10月20日 | | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | |
| 建设单位 | 设计单位 | | | |
| 监理单位 | 施工单位 | | | |
| 勘察单位 | 邀请单位 | | | |

表 D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------|---|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | 开工日期 | 2021年7月12日 | 对工程的质量评价： 工程已按合同约定完成，经验收、检测项目及资料检查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022年10月12日 | |
| 合同造价（万元） | 55274.8589万元 | 施工决算（万元） | | |

验收范围及数量：
本项目位于长春净月高新技术产业开发区，本工程排水设计原则为雨、污分流制，雨水管线2条（东西两侧各一条），管径为D500-D1500，管径全长：2445.15米，埋置深度为：2.78m-5.3m；污水管线2条（东西两侧各一条），管径为D500-D600，管径全长：1839.25米，单排和双排过管管径为D400，埋置深度：3.7m-5.6m。
一、排水部分：
1、雨水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：662.34m；雨水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管：416m；雨水D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管：650.11m；雨水D1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管：90m；雨水D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管：307.7m；雨水D1500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：329m；
2、污水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：368m；污水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管：1471.25m；
3、雨水检查井：67座；污水检查井：37座；
4、D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管过路管：1170.45m；
5、井点降水：200眼；
二、海绵城市部分：
1、复合砂基过滤槽：116套；2、雨水连接管D300×1112.4m；3、一体式线性排水沟：438.5m；4、单排方形侧流雨水口：48套；5、单排方形侧流雨水口：38套；6、双排方形侧流雨水口：20套；7、排水槽：125座；8、D200钢筋混凝土管（平、隆）石：116m。

存在问题及处理意见：
无

| | | | | | |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|
| 竣工验收日期 | | | | 2022年10月20日 | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | | |
| 建设单位 | 签名：李书阳（盖章） | 设计单位 | 签名：张明（盖章） | 监理单位 | 签名：王智建（盖章） |
| 施工单位 | 签名：王智建（盖章） | 勘察单位 | 签名：王智建（盖章） | 邀请单位 | 签名：（盖章） |

表 D.4.6 竣工验收证书

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------|---|
| 工程名称 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） | 开工日期 | 2021年7月12日 | 对工程的质量评价： 工程已按合同约定完成，经验收、检测项目及资料检查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。 |
| 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 | 竣工日期 | 2022年10月12日 | |
| 合同造价（万元） | 55274.8589万元 | 施工决算（万元） | | |

验收范围及数量：
本项目位于长春净月高新技术产业开发区，新城大街快速路（第四标段），主线桥为快速路，地面道路为主干路，主线桥设计起点为XC4+308，终点东侧桩号为DF5.5+300，西侧终点为XF5.5+300，设计车速为40km/h，本标段道路长度为902米。标准横断面：2.0m（人行道）+2.0m（自行车道）+2.0m（下沉式绿化带）+8.0m（辅道）+13.5m（主辅分隔带）+11.5m（人行道）+10.0m（中央分隔带）+11.5m（车行道）+13.5m（主辅分隔带）+8.0m（辅道）+2.0m（下沉式绿化带）+2.0m（自行车道）2.0m（人行道）+88m
一、道路部分：
1、面层：5cm中粒式4%SBS改性沥青混凝土AC-16C：50876.18m²；粘层AL(M)-5液体石油沥青：50876.18m²；8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C：50876.18m²；下封层（SBS改性沥青同步碎石）：50876.18m²；透层AL(M)-2液体石油沥青：50876.18m²；
2、基层：40cm二灰碎石基层（6:14:80）53040.62m²；30cm石灰土基层（12:88）：53040.62m²；
3、自行车道：30cm级配碎石3182.84m²，5cmC30素色透水水泥混凝土3182.84m²；5cmC30彩色透水水泥混凝土3182.84m²；
4、人行道：20cm级配碎石基层3744.33m²，10cm预制透水混凝土基层3744.33m²，8cm缝型透水砖：3744.33m²；
5、桥下非机动车结构方砖：5309.14m²；6、桥下上方向方砖：21028.47m²；7、道路顺接：574.16m²；8、桥梁引道：2972.33m²；9、下沉式绿化带：3794.37m²；10、挡土墙回填：10002.26m³；11、A、B型立缘石：9442.31m；12、C、D型平缘石：3874.46m；13、50cm6%石灰土路基处理：31685.95m³；14、80cm山皮石处理土基：14720.56m³；15、50cm山皮石处理土基：2315.63m³；16、4%石灰土回填：11321.51m³；17、车止石：119个。

存在问题及处理意见：
无

| | | | | | |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|
| 竣工验收日期 | | | | 2022年10月20日 | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | | | |
| 建设单位 | 签名：李书阳（盖章） | 设计单位 | 签名：张明（盖章） | 监理单位 | 签名：王智建（盖章） |
| 施工单位 | 签名：王智建（盖章） | 勘察单位 | 签名：王智建（盖章） | 邀请单位 | 签名：（盖章） |

附件

- 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表
- 附件 2: 发包人供应材料设备一览表
- 附件 3: 工程质量保修书
- 附件 4: 主要建设工程文件目录
- 附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表
- 附件 6: 承包人主要施工管理人员表
- 附件 7: 分包人主要施工管理人员表
- 附件 8: 履约担保格式 (履约保函复印件盖章)
- 附件 9: 中标通知书
- 附件 10: 安全生产协议
- 附件 11: 廉政协议

附件12: 农民工工资实名制管理办法

附件 13: 劳务人员实名制管理办法

七、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | 备注 |
|-------|-----|-------|-----------|-----|----------------------|--------|------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保序号 |
| 项目经理 | 王雪莲 | 高级工程师 | 建造师 | 一级 | 吉 122060700162 | 市政公用工程 | 8 |
| | | | 安全 B 证 | B 级 | 吉建安 B (2009) 0000028 | 建安 | |
| | | | 职称证 | 高级 | 20070508324 | 道桥 | |
| 项目副经理 | 刘欢 | 工程师 | 建造师 | 一级 | 吉 122202100111 | 市政公用工程 | 13 |
| | | | 安全 B 证 | B 级 | 吉建安 B (2021) 0004430 | 建安 | |
| | | | 职称证 | 中级 | 2019101C2084 | 土木工程 | |
| 项目副经理 | 高远 | 工程师 | 建造师 | 一级 | 吉 122192000334 | 市政公用工程 | 35 |
| | | | 安全 B 证 | B 级 | 吉建安 B (2018) 0000095 | 建安 | |
| | | | 职称证 | 中级 | 2018101C2701 | 道路与桥梁 | |
| 技术负责人 | 郑海龙 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2009102B517 | 道桥 | 33 |
| 施工员 | 郑亚强 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 2022010100018 | 市政工程 | 21 |
| 施工员 | 隋仁 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | 1822010100066 | 市政工程 | 55 |
| 施工员 | 吴志超 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 1522010100084 | 市政工程 | 11 |
| 施工员 | 张利强 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | 1522010100078 | 市政工程 | 37 |
| 施工员 | 梁凯华 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | 1522010100091 | 市政工程 | 52 |
| 施工员 | 王兵 | 高级工程师 | 岗位证 | 员级 | 2022010100030 | 市政工程 | 17 |

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | 备注 |
|-----|-----|-------|-----------|----|---------------|------|------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保序号 |
| 施工员 | 韩洋 | 工程师 | 岗位证 | 员级 | 1522010100729 | 市政工程 | 20 |
| 施工员 | 袁野 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | 2022010100022 | 市政工程 | 12 |
| 施工员 | 姜明月 | 助理工程师 | 岗位证 | 员级 | 2022010100078 | 市政工程 | 46 |

项目部任命文件

中庆建设有限责任公司

中庆建设总办发〔2021〕7号

关于2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施 工程第四批次（四标段）项目部任命及分工的通知

为了确保建设工程项目的顺利实施，充分发挥技术人员的专业能力和责任心，经公司研究决定，成立2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）项目部。

项目经理部主要管理人员明确如下：

项目经理：王雪莲

项目副经理：刘欢

项目副经理：高远

技术负责人：郑海龙



生产经理职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:刘思彤

性别:女

证件号码:220102198512263142

专业名称:市政工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024B05855

公布文号:吉人社函〔2024〕78号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2024年09月11日

数据来源:吉林省电子证照库

生产经理毕业证明

| | | |
|--|---|--|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 刘思彤 性别 女，一九八五年十二月二十六日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年七月在本校 市场营销 | | |
| 专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 | | |
| 校 名: |  | 校(院)长:  |
| 证书编号: 101581200905000715 | | 二〇〇九年七月十日 |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

生产经理身份证



生产经理社保证明



打印编号：7e91688f63

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 刘思彤 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220102198512263142 |
| 性 别 | 女 | 出生日期 | 1985-12-26 | 个人编号 | 3020612532 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2013-01-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2013-01 | 2013-01 | 2025-06 | 147 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2013-01 | 2013-01 | 2025-06 | 147 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2012-04 | 2012-04 | 2025-06 | 160 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220102198512263142

* 姓名: 刘思彤

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

| 企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险 | | | | | | |
|----------------------|--------|---------|-------|------|--------|--|
| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
| 1 | 202507 | 202506 | 14000 | 正常应缴 | 2240 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 14000 | 正常应缴 | 2240 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 14000 | 正常应缴 | 2240 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 14000 | 正常应缴 | 2240 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 14000 | 正常应缴 | 2240 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 14000 | 正常应缴 | 2240 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 13000 | 正常应缴 | 2080 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 13000 | 正常应缴 | 2080 | |

交通工程师职称证书

| | |
|---|--|
| 吉林省专业技术职务 任职资格证书 | |
| 姓名:孙佩涛 |  |
| 性别:男 | |
| 证件号码:220181198402122213 | |
| 专业名称:交通工程 | |
| 资格名称:高级工程师 | |
| 授予资格时间:2022年01月01日 | |
| 证书编号:2022B06294 | |
| 公布文号:吉人社函〔2022〕160号 | |
| 发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅 | |
| 查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/ | |
| 此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。 | |
| 二维码验证 | |
|  |  |
| 电子证书生成日期:2023年02月01日 | |

数据来源:吉林省电子证照库

交通工程师毕业证书

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 孙佩涛 性别男， 1984 年 02 月 12 日生，于 2004 | | |
| 年 9 月至 2008 年 7 月在本校 | | 交通工程 专业 |
| 肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 | | |
| 校 名： | 吉林建筑科技学院（院）长： | |
| 证书编号：101911200805000483 | | 二〇〇八年 七 月 一 日 |

交通工程师身份证

姓名 孙佩涛

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 2 月 12 日

住址 长春市南关区浦东路澳海
东方一号28栋1门1501室

公民身份号码 220181198402122213



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局南关分局

有效期限 2014.06.05-2034.06.05

交通工程师社保证明



打印编号: b38394a091

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 孙佩涛 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220181198402122213 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1984-02-12 | 个人编号 | 3020352621 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2010-11-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-08 | 2014-08 | 2025-06 | 131 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-08 | 2014-08 | 2025-06 | 131 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-01 | 2011-01 | 2025-06 | 179 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220181198402122213 * 姓名: 孙佩涛 开始年月: 请选择年月 截止年月: 请选择年月 是否足额到账: 是 查询 重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个人应缴金额 |
|----|--------|---------|-------|------|--------|--------|
| 1 | 202507 | 202506 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 13200 | 正常应缴 | 2112 | |

道路工程师职称证书

| | |
|--|---|
| <p>本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。</p> <p>This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.</p> | <p>吉林省人力资源和社会保障厅制发 Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province</p> <p>防伪标识:</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p></p> <p>(加盖审批部门钢印有效)</p> <p>姓名 张士佳 Name</p> <p>性别 男 Sex</p> <p>身份证号码 220323198604122833 ID Card No.</p> <p>证书编号 2019101B999 Certificate No.</p> | <p>道路与桥梁 专业名称 Profession</p> <p>高级工程师 资格名称 Post</p> <p>授予时间 2019年1月1日 Date of Issue</p> <p>审核人章 于森 Verifies the person seal</p> <p>发证机关 Issued by</p> |
|---|---|

道路工程师毕业证明

| | | | | | |
|---|---------|----|---|---------------------|--|
|  | | | 高等教育考试 | | |
| 毕 业 证 书 | | |  | | |
| 姓 名: 张士佳 | | | | | |
| 身份证号: 220323198604122833 | | | | | |
| 证书编号: 65222907062004379 | | | | | |
| 参加 | 道路与桥梁工程 | 专业 | 本科 | 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格, | |
| 经审定, 准予毕业。 | | | | | |
|  | | |  | | |
| 吉林省 高等教育自学考试委员会 二〇〇八年六月三十日 | | | 高等院校 吉林大学 二〇〇八年六月三十日 | | |
| 中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制 | | | | | |
| No.07 02552987 | | | | | |

道路工程师身份证



道路工程师社保证明



打印编号：07083cd48e

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 张士佳 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220323198604122833 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1986-04-12 | 个人编号 | 3020386550 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2011-06-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-06 | 2011-06 | 2025-06 | 169 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-06 | 2011-06 | 2025-06 | 169 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-07 | 2011-07 | 2025-06 | 173 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220323198604122833

* 姓名: 张士佳

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

| 企业职工基本养老保险 | | | | | |
|------------|--------|---------|-------|------|--------|
| 失业保险 | | | | | |
| 工伤保险 | | | | | |
| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 |
| 1 | 202507 | 202506 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 2 | 202505 | 202505 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 3 | 202504 | 202504 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 4 | 202503 | 202503 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 5 | 202502 | 202502 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 6 | 202501 | 202501 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 7 | 202412 | 202412 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |
| 8 | 202411 | 202411 | 15000 | 正常应缴 | 2400 |

机电工程师职称证书



机电工程师毕业证书



机电工程师身份证

姓名 申宏瑞

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 4 月 1 日

住址 长春市二道区吉林街道福林路委108组

公民身份号码 23232119840401111X

 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 长春市公安局二道分局

有效期限 2017.06.27-2037.06.27

机电工程师社保证明



打印编号：d7daafc4e5

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 申宏瑞 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 23232119840401111X |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1984-04-01 | 个人编号 | 3021122601 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2008-08-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2008-09 | 2008-09 | 2025-06 | 198 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2015-09 | 2015-09 | 2025-06 | 118 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2015-10 | 2015-10 | 2025-06 | 122 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 23232119840401111X

* 姓名: 申宏瑞

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|---------|------|---------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |

给排水工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加蓋平視照像日期戳)

马晓杰

姓名

Name

性别

女

Sex

身份证号码 220103197209213523

ID Card No.

证书编号 2009011B047

Certificate No.

专业名称 给排水
Profession
资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2009年1月1日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal



给排水工程师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 马晓杰 性别女，一九七五年
九月二十一日生， 于一九九四年九月
至一九九八年七月在本校城市建设系
给水与排水工程 专业四年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课
程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：尹军

校 名：天津城建大学

一九九八年七月十日

学校编号：981340272

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00065552

给排水工程师身份证



给排水工程师社保证明



打印编号: a336d3c64e

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 马晓杰 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220103197209213523 |
| 性 别 | 女 | 出生日期 | 1972-09-21 | 个人编号 | 1000068935 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 1992-12-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1992-01 | 1994-01 | 2025-06 | 361 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1992-01 | 2002-01 | 2025-06 | 282 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2006-07 | 2009-03 | 2025-06 | 201 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

• 证件号码: 220103197209213523

* 姓名: 马晓杰

开始年月:

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

Q 查询

Q 重置

> 缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

丁伤保險

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个人应缴金额 |
|----|--------|---------|---------|------|---------|--------|
| 1 | 202507 | 202506 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 21535.5 | 正常应缴 | 3445.68 | |

测量工程师职称证书

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 符 伦 兴
性 别 男

系 列 工程技术
专 业 工程测量

评审通过时间 2009 年 7 月

出生年月 1977 年 4 月

签发日期 _____

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十三局集团

编 号: 4403130719章



测量工程师毕业证书

| | |
|---|--|
| <p>普通高等学校 毕业证书</p>  <p>中华人民共和国教育部监制</p> <p>No. 00329556</p> | <p>学生 符伦兴 性别 男， 一九七七年 四 月 日生，于一九九五年 九 月至 一九九九年 七 月在本校 土木工程学院摄影测量与遥感 专业 四年制本科学习，修完教学计划规 定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p> <p>校(院)长: </p> <p>校 名: </p> <p>一九九九年七月一日</p> <p>学校编号: 991048</p> |
|---|--|

测量工程师身份证

姓名 符伦兴
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 4 月 18 日
住址 长春市二道区岭东路2138号
公民身份号码 51010619770418211X

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局二道分局
有效期限 2006.02.05-2026.02.05

测量工程师社保证明



打印编号：dc6c1e9a9d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 符伦兴 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 51010619770418211X |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1977-04-18 | 个人编号 | 3020070356 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 1999-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 终止缴费 | 中铁九局集团有限公司大连分公司 | 1999-07 | 1999-07 | 2014-07 | 181 |
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1999-07 | 1999-07 | 2025-06 | 312 |
| 失业保险 | 终止缴费 | 中铁九局集团有限公司大连分公司 | 2009-01 | 无 | 无 | 0 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2008-01 | 2008-01 | 2025-06 | 177 |
| 工伤保险 | 终止缴费 | 中铁九局集团有限公司大连分公司 | 2007-03 | 2011-04 | 2024-03 | 42 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-07 | 2014-07 | 2025-06 | 136 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ |
| | | | | | |



【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止。

- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

岩土工程师职称证书

广东省职称证书

姓 名：唐发明

身份证号：452702197805184379



职称名称：高级工程师

专 业：岩土工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月09日

评审组织：广东省地质勘查工程技术高级工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900101065159

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年03月11日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

岩土工程师毕业证书

| 普通高等学校 | |
|---|--|
| 毕业证书 | |
|  | 学生 唐发明 性别 男 , 一九七八年五月十八日生,于一九九七年 九月至二〇〇二年七月在本校 水文地质与工程地质 专业 四年制本科学习,修完教学计划规 定的全部课程,成绩合格,准予毕业。 |
| 中华人民共和国教育部监制 | 校(院)长: 周文斌 校 名: 东华理工学院 二〇〇二年七月一日 学校编号: 10405120020500007 |
| No. 02026508 | |

岩土工程师身份证



岩土工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|------------|--|-------------|--|-----------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|
| 姓名:唐发明 | | 社保电脑号: 817464613 | | 身份证号码: 452702197805184379 | | 参保单位: 中庆建设有限责任公司深圳分公司 | | 单位编号: 31209213 | | 参保单位性质: 其他 | | 缴费基数: 10000 | | 缴费比例: 10% | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | | 缴费日期: 2025.06 | | 缴费凭证: 31209213 | | 缴费状态: 正常 | | 缴费备注: 正常缴费 | | 缴费金额: 1000 | |
|--------|--|------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|------------|--|-------------|--|-----------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明,向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391ec89f70e94f0) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 31209213 单位名称 中庆建设有限责任公司深圳分公司



土建工程师职称证

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，
它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 于文龙

Name

性别 男

Sex

身份证号码 220183198401252211

ID Card No.

证书编号 2021054B015

Certificate No.

专业名称 土木工程

专业名称

Profession

资格名称 高级工程师

资格名称

Post

授予时间 2021年01月01日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal

吉人专

张福新



土建工程师毕业证书

| | | |
|---|----------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 于文龙 性别 男，一九八四年 一 月二十五日生，于 二〇〇四 年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程 | | |
| 专业 | 四 年制 | 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 |
| 校 名：长春工程学院 | 校（院）长：韩立强 |  |
| 证书编号：114371200805000495 | 二〇〇八 年 六 月三十 日 | |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

土建工程师身份证



土建工程师社保证明



打印编号：3f43e8e47e

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 于文龙 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220183198401252211 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1984-01-25 | 个人编号 | 3020835230 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2008-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2008-07 | 2008-07 | 2025-06 | 200 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-03 | 2014-05 | 2025-06 | 130 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-08 | 2014-08 | 2025-06 | 132 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

燃气工程师职称证书

吉林省专业技术职务
任职资格证书

姓名:王超

性别:男

证件号码:220104198908274457

专业名称:燃气工程

资格名称:工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023C07311

公布文号:吉人社函〔2023〕148号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年10月18日

数据来源:吉林省电子证照库

燃气工程师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 王超 性别 男， 1989 年 08 月 27 日生，于 2008
年 09 月至 2012 年 06 月在本学院 建筑环境与设备工程 专业
肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑工程学院城建学院 院 长：



证书编号：136041201205000413

2012 年 6 月 21 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

燃气工程师身份证

姓名 王 超

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 8 月 27 日

住址 长春市朝阳区保安街13号



公民身份号码 220104198908274457



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 长春市公安局朝阳分局

有效期限 2015.10.30-2035.10.30

燃气工程师社保证明



打印编号：1ad4145663

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 王超 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220104198908274457 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1989-08-27 | 个人编号 | 3021199030 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2014-10-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2014-10 | 2014-10 | 2025-06 | 125 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2014-10 | 2014-10 | 2025-06 | 125 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2014-12 | 2014-12 | 2025-06 | 124 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: 220104198908274457

*姓名: 王超

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |

通信工程师职称证书

吉林省专业技术职务
任职资格证书

姓名:修皓文

性别:男

证件号码:220103199004041616

专业名称:信息系统运行维护

资格名称:工程师



授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022C08335

公布文号:吉人社函〔2022〕156号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年02月07日

数据来源:吉林省电子证照库

通信工程师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 修皓文 性别 男，一九九〇 年 四 月 四 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 **通信工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名：长春理工大学

校（院）长：



东于华

证书编号：101861201305001728

二〇一三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

通信工程师身份证

姓名 修皓文

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 4 月 4 日

住址 长春市宽城区兴业街道天章委443组



公民身份号码 220103199004041616



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局宽城分局

有效期限 2018.06.28-2038.06.28

通信工程师社保证明



打印编号：8f067072ce

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 修皓文 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220103199004041616 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1990-04-04 | 个人编号 | 3020818563 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2013-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2013-07 | 2013-07 | 2025-06 | 144 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2013-07 | 2013-07 | 2025-06 | 142 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2014-02 | 2014-02 | 2025-06 | 136 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220103199004041616

* 姓名: 修毓文

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个 |
|----|--------|---------|-------|------|--------|---|
| 1 | 202507 | 202506 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 8400 | 正常应缴 | 1344 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 8400 | 正常应缴 | 1344 | |

园林工程师职称证



(加盖审批部门钢印有效)

苑永生

姓名

Name

性别

男

Sex

身份证号码 22010319710413161X

ID Card No.

证书编号 2009015B030

Certificate No.

专业名称 园林

Profession

资格名称 高级工程师

Post

授予时间 2009年1月1日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal



本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



园林工程师毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生苑永生 性别男，一九七一年
四月十三日生，于一九九四年九月
至一九九八年七月在本校

园林专业肆年制

本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:



校名:



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00066525

一九九八年七月一日
学校编号: 982040096

园林工程师身份证

姓名 苑永生

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 4 月 13 日

住址 长春市朝阳区湖东街14-1号

公民身份号码 22010319710413161X

 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 长春市公安局朝阳分局

有效期限 2005.10.19-2025.10.19

园林工程师社保证明



打印编号：2d23ccb4bf

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 苑永生 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 22010319710413161X |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1971-04-13 | 个人编号 | 3020302138 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 1987-12-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1987-12 | 1987-12 | 2025-06 | 451 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 1987-12 | 2005-02 | 2025-06 | 245 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2007-04 | 2009-03 | 2025-06 | 198 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 22010319710413161X

* 姓名: 苑永生

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|--------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 4307.1 | 正常应缴 | 689.14 | |

造价工程师注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年05月07日
- 2025年08月05日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class I Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 葛丹
性 别: 女
出 生 日 期: 1988年10月06日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11192200003486
有 效 期: 2023年07月04日-2027年07月03日
聘 用 单 位: 中庆建设有限责任公司



葛丹

个人签名:

葛丹

签名日期: 2025年5月7日



发证日期: 2023年06月12日

造价工程师职称证书

| | |
|--|---|
| <p>本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。</p> <p>This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.</p> | <p>吉林省人力资源和社会保障厅制发 Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province</p> <p>防伪标识:</p> |
| <p> (加盖审批部门钢印有效)</p> <p>姓名 葛丹 Name 性别 女 Sex 身份证号码 220723198810062220 ID Card No. 证书编号 2021054B019 Certificate No.</p> | <p>专业名称 市政工程 Profession 资格名称 高级工程师 Post 授予时间 2021年01月01日 Date of Issue 审核人章 吉人专 Verifies the person seal 张福新</p> <p>吉林省人力资源和社会保障厅 发证机关 核推专用章 (2021)</p> |

造价工程师毕业证书

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 葛丹 性别 女，一九八八年 十 月 六 日生，于 二〇〇六 | | |
| 年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 | | 轻化工程 |
| 专业 四 年制 | 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合 | |
| 格，准予毕业。 | | |
| 校 名： | 吉林农业大学 | 校（院）长：信秦贵 |
| 证书编号： | 101931201005002827 | 二〇一〇年 六 月 三十日 |

造价工程师身份证



造价工程师社保证明



打印编号：1ab61f4024

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 葛丹 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220723198810062220 |
| 性 别 | 女 | 出生日期 | 1988-10-06 | 个人编号 | 3020348462 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2010-09-02 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|----------------|------|-------------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本 养老保险 | 终止缴费 | 吉林省恒泰建设 工程有限公司 | 2018-01 | 2018-01 | 2019-02 | 14 |
| 企业职工基本 养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2010-09 | 2010-09 | 2025-06 | 170 |
| 失业保险 | 终止缴费 | 吉林省恒泰建设 工程有限公司 | 2018-01 | 无 | 无 | 0 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2011-06 | 2011-06 | 2025-06 | 161 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2011-08 | 2011-08 | 2025-06 | 158 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220723198810062220 * 姓名: 葛丹 开始年月: 请选择年月
截止年月: 请选择年月 是否足额到账: 是 查询 重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个 |
|----|--------|---------|-------|------|--------|---|
| 1 | 202507 | 202506 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 10800 | 正常应缴 | 1728 | |

安全主任注册安全工程师证

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 190-0171 | | |
| <small>杨柳 220183199203297819</small> | 姓 名 杨柳 | |
| | 性 别 男 | |
| | 证件号码 220183199203297819 | |
| | 级 别 中管 注册安全工程师 | |
| 本人签名 杨柳 | 执业证号 192300000000000000 | |
| 职业资格 证书管理号 202110046220000000084 | 发证日期 | |
| | | |
| 190-0171 | | |
| 注 册 记 录 | 注 册 记 录 | |
| 杨柳 220183199203297819 | | |
| 注册类别：建筑施工安全 | | |
| 聘用单位：中天建设股份有限公司 | | |
| 有效期至：2028年7月13日 | | |

安全主任职称证

97


(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 杨柳
Name
性 别 男
Sex
身份证号码 220183199203297819
ID Card No.
证书编号 2021006C710
Certificate No.

专业名称 安全工程
Profession
资格名称 工程师
Post
授予时间 2021年1月1日
Date of Issue
审核人章
Verifies the person seal



发证机关
Issued by

安全主任安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2024)0007226

姓名：杨柳

性别：男

出生年月：1992年03月29日

企业名称：中庆建设有限责任公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年06月20日

有效期：2024年06月20日至2027年06月20日




发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年06月20日



数据来源：吉林省电子证照库

安全主任毕业证书



安全主任身份证



安全主任社保证明



打印编号：d47362a678

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 杨柳 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220183199203297819 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1992-03-29 | 个人编号 | 3021082381 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2015-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2015-07 | 2015-07 | 2025-06 | 96 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2015-07 | 2015-07 | 2025-06 | 96 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2015-10 | 2015-10 | 2025-06 | 92 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220183199203297819

* 姓名: 杨柳

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

| 企业职工基本养老保险 | | | | | | |
|------------|--------|---------|------|------|--------|--|
| 失业保险 | | | | | | |
| 工伤保险 | | | | | | |
| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
| 1 | 202507 | 202506 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 7700 | 正常应缴 | 1232 | |

质量主任职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 季晓虎
Name
性别 男
Sex
身份证号码 210623198310217014
ID Card No.
证书编号 2017101B1056
Certificate No.

专业名称 市政工程
Profession
资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2017年01月01日
Date of Issue

审核人章
Verifies the person seal



发证机关
Issued by

质量主任职业培训合格证

证书编码: 0221510992215000006

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 季晓虎

身份证号: 210623198310217014

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。





扫码验证

培训机构: 吉林省

发证时间: 2022 年 09 月 14 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量主任毕业证书

| | | |
|---------------------------------------|------------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕 业 证 书 | | |
| 学生 季晓虎 性别 男， 1983 年 10 月 21 日生，于 2002 | | |
| 年 9 月至 2006 年 7 月在本校 | 土木工程（交通土建工程方向）专业 | |
| 肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 | | |
| 校 名： 吉林建筑工程学院 | 校（院）长： |  |
| 证书编号：10191120060510763 | 二〇〇六年 七 月 一 日 | |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

质量主任身份证



质量主任社保证明



打印编号：7c8b25b497

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 季晓虎 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 210623198310217014 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1983-10-21 | 个人编号 | 3020740115 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2006-08-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2006-08 | 2006-08 | 2025-06 | 223 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2013-12 | 2013-12 | 2025-06 | 139 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-01 | 2014-01 | 2025-06 | 143 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 210623198310217014

* 姓名: 季晓虎

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|-------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 20000 | 正常应缴 | 3200 | |

施工员职业培训合格证

证书编码: 0222310400001000041

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈有威

身份证号: 220724198704123954

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。




扫码验证

培训机构: 吉林省信合职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年08月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员毕业证明

| | | |
|---|--|--|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕 业 证 书 | | |
| 学生 陈有威 性别 男 , 1987 年 04 月 12 日生, 于 2009 | | |
| 年 09 月至 2013 年 06 月在本学院 | | 土木工程(交通土建工程方向) 专业 |
| 肆 年制 本科 | | 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 |
| 校 名: 吉林建筑大学城建学院 | | 院 长:  |
| 证书编号: 136041201305100096 | | 2013 年 6 月 14 日 |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

施工员身份证



施工员社保证明



打印编号：0187ee0b84

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 陈有威 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220724198704123954 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1987-04-12 | 个人编号 | 3020740111 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2013-12-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2013-12 | 2013-12 | 2025-06 | 139 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2013-12 | 2013-12 | 2025-06 | 139 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2014-01 | 2014-01 | 2025-06 | 143 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

证件号码: 220724198704123954

姓名: 陈有威

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|------------|------|---------------------|
| 姓名 | 崔波 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 15040419940819711X |
| 手机号码 | 15764336040 | | 证件号（C 证编号） | | 吉建安 C3(2018)0001176 |

安全员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2018)0001176

姓 名：崔波

性 别：男

出 生 年 月：1994年08月19日

企 业 名 称：中庆建设有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年04月26日

有 效 期：2024年04月26日 至 2027年04月26日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2018年04月26日



数据来源：吉林省电子证照库

安全员毕业证书

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 崔波 性别 男，一九九四年 八 月 十九 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 农业水利工程 | | |
| 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合 格，准予毕业。 | | |
| 校 名：长春工程学院 | 校（院）长： |  |
| 证书编号：114371201705000127 | 二〇一七 年 六 月 三十 日 | |

安全员身份证



安全员社保证明



打印编号: 99e03e15f3

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 崔波 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 15040419940819711X |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1994-08-19 | 个人编号 | 3021550653 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2017-09-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-09 | 2017-09 | 2025-06 | 94 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-09 | 2017-09 | 2025-06 | 94 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-10 | 2017-10 | 2025-06 | 98 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

证件号码: 15040419940819711X

姓名: 崔波

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|-------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 11200 | 正常应缴 | 1792 | |

质检员职业培训合格证

证书编码: 0221510992215000018

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王鑫宇

身份证号: 220182198810060417

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 吉林省

发证时间: 2022 年 10 月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质检员职称证书

| | |
|---|--|
| 吉林省专业技术职务 任职资格证书 | |
| 姓名:王鑫宇 |  |
| 性别:男 | |
| 证件号码:220182198810060417 | |
| 专业名称:道路与桥梁 | |
| 资格名称:高级工程师 | |
| 授予资格时间:2024年01月01日 | |
| 证书编号:2024B05908 | |
| 公布文号:吉人社函〔2024〕78号 | |
| 发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅 | |
| 查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/ | |
| 此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。 | |
| 二维码验证 | |
|  |  |
| 电子证书生成日期:2024年09月10日 | |

数据来源:吉林省电子证照库

质检员毕业证明



质检员身份证



质检员社保证明



打印编号：09ec272f7b

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 王鑫宇 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220182198810060417 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1988-10-06 | 个人编号 | 3020386537 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2011-05-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-05 | 2011-05 | 2025-06 | 170 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-05 | 2011-05 | 2025-06 | 170 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2011-06 | 2011-06 | 2025-06 | 174 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220182198810060417

* 姓名: 王鑫宇

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|-------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 10000 | 正常应缴 | 1600 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 10000 | 正常应缴 | 1600 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 10000 | 正常应缴 | 1600 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 10000 | 正常应缴 | 1600 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 10000 | 正常应缴 | 1600 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 10000 | 正常应缴 | 1600 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 9600 | 正常应缴 | 1536 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 9600 | 正常应缴 | 1536 | |

预算员注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年05月08日
- 2025年08月06日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 苑文洋

性 别: 女

出 生 日 期: 1994年02月15日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11222200002384

有 效 期: 2022年07月04日-2026年07月03日

聘 用 单 位: 中庆建设有限责任公司



苑文洋

个人签名: 苑文洋

签名日期: 2025年5月8日



发证日期: 2022年06月30日

预算员职称证书

| 吉林省专业技术职务 任职资格证书 | |
|---|--|
| 姓名:苑文洋 |  |
| 性别:女 | |
| 证件号码:220702199402154225 | |
| 专业名称:建筑工程 | |
| 资格名称:工程师 | |
| 授予资格时间:2022年01月01日 | |
| 证书编号:2022C07272 | |
| 公布文号:吉人社函〔2022〕160号 | |
| 发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅 | |
| 查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/ | |
| 此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。 | |
| 二维码验证 | |
|  |  |
| 电子证书生成日期:2023年02月01日 | |

数据来源:吉林省电子证照库

预算员毕业证明

| | | |
|--|----------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 苑文洋 性别 女， 1994 年 02 月 15 日生，于 2012 年 09 月至 2016 年 06 月在本校 | | 工程管理 |
| 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 | | |
| 校 名：吉林建筑大学 | 校（院）长：戴昕 | |
| 证书编号：101911201605002831 | 二〇一六年 六 月 二十四日 | |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

预算员身份证



预算员社保证明



打印编号: b0d88a4c3a

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 苑文洋 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220702199402154225 |
| 性 别 | 女 | 出生日期 | 1994-02-15 | 个人编号 | 3021303167 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2016-07-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2016-07 | 2016-07 | 2025-06 | 108 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2016-07 | 2016-07 | 2025-06 | 108 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2016-09 | 2016-09 | 2025-06 | 111 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: 220702199402154225

*姓名: 苑文洋

开始年月: 请选择年月

白

截止年月: 请选择年月

白

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个 |
|----|--------|---------|------|------|--------|---|
| 1 | 202507 | 202506 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 9500 | 正常应缴 | 1520 | |

材料员职业培训合格证

证书编码: 0221811192218000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 孙托

身份证号: 220821198806140313

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 吉林省

发证时间: 2022 年 09 月 20 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

材料员职称证书

| 吉林省专业技术职务 任职资格证书 | |
|---|--|
| 姓名:孙托 |  |
| 性别:男 | |
| 证件号码:220821198806140313 | |
| 专业名称:建筑材料 | |
| 资格名称:工程师 | |
| 授予资格时间:2022年01月01日 | |
| 证书编号:2022C07280 | |
| 公布文号:吉人社函〔2022〕160号 | |
| 发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅 | |
| 查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/ | |
| 此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。 | |
| 二维码验证 | |
|  |  |
| 电子证书生成日期:2023年02月01日 | |

数据来源:吉林省电子证照库

材料员毕业证明

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕 业 证 书 | | |
| 学生 孙托 性别 男, 1988 年 06 月 14 日生, 于 2009 | | |
| 年 09 月至 2013 年 06 月在本校 | | 无机非金属材料工程 |
| 专业 肆 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合 | | |
| 格, 准予毕业。 | | |
| 校 名: 吉林建筑大学 | 校(院)长: 戴昕 | |
| 证书编号: 101911201305000248 | 二〇一三年 六 月 二十四 日 | |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

材料员身份证



材料员社保证明



打印编号：adf1d2267d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 孙托 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220821198806140313 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1988-06-14 | 个人编号 | 3021303189 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2016-08-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2016-08 | 2016-08 | 2025-06 | 107 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2016-08 | 2016-08 | 2025-06 | 107 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2016-07 | 2016-07 | 2025-06 | 113 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220821198806140313

* 姓名: 孙托

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 6500 | 正常应缴 | 1040 | |

资料员职业培训合格证

证书编码：0221811492218001189

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：韩爽

身份证号：22072219960808124X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2022 年 11 月 24 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员职称证书

| | |
|---|--|
| 吉林省专业技术职务 任职资格证书 | |
| 姓名: 韩爽 |  |
| 性别: 女 | |
| 证件号码: 22072219960808124X | |
| 专业名称: 土木工程 | |
| 资格名称: 工程师 | |
| 授予资格时间: 2024年01月01日 | |
| 证书编号: 2024C08293 | |
| 公布文号: 吉人社函〔2024〕78号 | |
| 发文单位: 吉林省人力资源和社会保障厅 | |
| 查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/ | |
| 此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格, 同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。 | |
| 二维码验证 | |
|  |  |
| 电子证书生成日期: 2024年09月11日 | |

数据来源: 吉林省电子证照库

资料员毕业证书

| | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| 成人高等教育 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 韩爽 | 性别 女 | 一九九六年 八 月 八 日生，于二〇一四 |
| 年 一 月至二〇一六年 六 月在本校 | 建筑工程技术 | |
| 专业 函授 学习，修完 | 专科 | 科教学计划规定的全部课程， |
| 成绩合格，准予毕业。 | | |
| 校 名：延边大学 | 校（院）长： |  |
| 批准文号：教成字（83）002号 | 二〇一六 年 六 月 三十 日 | |
| 证书编号：101845201606602892 | | |

资料员身份证



资料员社保证明



打印编号：9ba0767e31

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 韩爽 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 22072219960808124X |
| 性 别 | 女 | 出生日期 | 1996-08-08 | 个人编号 | 1106599153 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2017-05-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-05 | 2017-05 | 2025-06 | 55 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-05 | 2017-05 | 2025-06 | 55 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2022-09 | 2020-05 | 2025-06 | 47 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| 失业保险 | 2021-04-30 | 202108 | 202201 | 待遇终止 | 1267.2 |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| 失业补助金 | 6 | 6 | 0 | 失业人员待遇到期 | 2022-01-21 |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 22072219960808124X

* 姓名: 韩爽

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 |
|----|--------|---------|------|------|--------|
| 1 | 202507 | 202506 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 2 | 202505 | 202505 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 3 | 202504 | 202504 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 4 | 202503 | 202503 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 5 | 202502 | 202502 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 6 | 202501 | 202501 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 7 | 202412 | 202412 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |
| 8 | 202411 | 202411 | 7100 | 正常应缴 | 1136 |

测量员岗位证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设组合关部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：(盖章)
发证时间：2018-02-02
有效日期：2027-02-02
本证书查询网址：
<http://jy.jlsjstxxw.com:8077/>



姓名：张强
性别：男
身份证号：22072119920302163X
岗位名称：测量员
证书编号：1822010900019

ZJBKHZS

测量员毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 张强 性别 男，一九九二年 三月 二 日生，于二〇一二年 九月至二〇一六年 六月在本校 土木工程 专业 四 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：白城师范学院

校（院）长：

证书编号：102061201605101735

二〇一六年 六 月 三十 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

测量员身份证



测量员社保证明



打印编号：0a6e343cb9

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 张强 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 22072119920302163X |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1992-03-02 | 个人编号 | 3021576115 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2017-06-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本 养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2017-06 | 2017-06 | 2025-06 | 97 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2017-06 | 2017-06 | 2025-06 | 97 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2017-05 | 2017-05 | 2025-06 | 103 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 22072119920302163X

* 姓名: 张强

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个 |
|----|--------|---------|------|------|--------|---|
| 1 | 202507 | 202506 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 7400 | 正常应缴 | 1184 | |

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|------------|------|---------------------|
| 姓名 | 王博 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220183199203021011 |
| 手机号码 | 18088685759 | | 证件号（C 证编号） | | 吉建安 C3(2018)0000395 |

安全负责人安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2018)0000395

姓 名：王博

性 别：男

出 生 年 月：1992年03月02日

企 业 名 称：中庆建设有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年03月21日

有 效 期：2024年03月21日 至 2027年03月21日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2018年03月21日



数据来源：吉林省电子证照库

安全负责人职称证书

| 吉林省专业技术职务 任职资格证书 | |
|---|--|
| 姓名: 王博 |  |
| 性别: 男 | |
| 证件号码: 220183199203021011 | |
| 专业名称: 土木工程 | |
| 资格名称: 工程师 | |
| 授予资格时间: 2023年01月01日 | |
| 证书编号: 2023C07356 | |
| 公布文号: 吉人社函〔2023〕148号 | |
| 发文单位: 吉林省人力资源和社会保障厅 | |
| 查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/ | |
| 此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格, 同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。 | |
| 二维码验证 | |
|  |  |
| 电子证书生成日期: 2023年10月18日 | |

数据来源: 吉林省电子证照库

安全负责人毕业证书

| | | |
|--|--|---|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕 业 证 书 | | |
| 学生 王博 性别 男 , 1992 年 03 月 02 日生, 于 2013 年 09 月至 2017 年 06 月在本学院 土木工程(交通土建工程方向) 专业 4 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 | | |
| 校 名: 吉林建筑大学城建学院 | 院 长:  | |
| 证书编号: 136041201705100761 | 2017 年 6 月 16 日 | |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

安全负责人身份证



安全负责人社保证明



打印编号: dedecb6bf2

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 王博 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220183199203021011 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1992-03-02 | 个人编号 | 3021576133 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2017-10-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-10 | 2017-10 | 2025-06 | 93 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-10 | 2017-10 | 2025-06 | 93 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-08 | 2017-08 | 2025-06 | 100 |

待遇领取情况

退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
|------|-------------|----------|----------|------|------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额 (元) |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220183199203021011

* 姓名: 王博

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险

失业保险

工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|-------------|------|---------------------|
| 姓名 | 顾亮 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220104199407110635 |
| 手机号码 | 18166843870 | | 证件号（质量员证编号） | | 0221810992218000008 |

质量负责人职业培训合格证

证书编码: 0221810992218000008

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 顾亮

身份证号: 220104199407110635

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 吉林省

发证时间: 2022 年 09 月 15 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量负责人职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:顾亮

性别:男

证件号码:220104199407110635



专业名称:建筑工程管理

资格名称:工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023C07341

公布文号:吉人社函〔2023〕148号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年10月18日

数据来源:吉林省电子证照库

质量负责人毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 顾亮 性别 男， 1994 年 07 月 11 日生，于 2013 年 09 月至 2017 年 06 月在本校

专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑大学

校（院）长：戴昕

证书编号：101911201705001606

二〇一七 年 六 月 二十三日

质量负责人身份证



质量负责人社保证明



打印编号：3014aa57a7

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 顾亮 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220104199407110635 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1994-07-11 | 个人编号 | 3060377522 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2017-08-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录结束时间 | 实际缴费月数 |
|------------|------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2017-08 | 2017-08 | 2025-06 | 93 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2018-03 | 2018-03 | 2025-06 | 88 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责任公司 | 2018-04 | 2018-04 | 2025-06 | 92 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
|------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: 220104199407110635 *姓名: 顾亮 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是 查询 重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | 个 |
|----|--------|---------|------|------|--------|---|
| 1 | 202507 | 202506 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 8000 | 正常应缴 | 1280 | |

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|------|-------------|------|-----|------|---------------------|
| 姓名 | 王健涛 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220381198502052217 |
| 手机号码 | 13596638505 | | 证件号 | | 0222511300001000029 |

劳资专管员职业培训合格证

证书编码: 0222511300001000029

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 王健涛

身份证号: 220381198502052217

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 吉林省信合职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2025年 06月 05 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳资专管员毕业证书

| | |
|--|--|
| <p>中央广播电视中等专业学校</p> <p>毕业证书</p>  <p>(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)</p> <p>批准文号：教成司〔1997〕34号</p> <p>注册证号：220309910170</p> <p>No. 1507649</p>  | <p>学生 王健涛 ,性别 男 ,</p> <p>生于一九八五 年 二 月 五 日,</p> <p>于 二〇二二年 三 月三十一日在本校</p> <p>建筑工程施工 专业修完一年制</p> <p>教学计划规定的全部课程,成绩合格,</p> <p>准予毕业。</p> <p>校 长: </p>  <p>中央广播电视中等专业学校</p> <p>二〇二二年 三 月三十一日</p> |
|--|--|

劳资专管员身份证



劳资专管员社保证明



打印编号：9b0c724c16

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

| | | | | | |
|--------|-----|------|----------------|------|--------------------|
| 姓 名 | 王健涛 | 证件类型 | 居民身份证（ 户口簿） | 证件号码 | 220381198502052217 |
| 性 别 | 男 | 出生日期 | 1985-02-05 | 个人编号 | 3021230148 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2016-06-01 | | |
| 二级单位名称 | | | | | |

参保缴费情况

| 险 种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基本 养老保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2016-06 | 2016-06 | 2025-06 | 106 |
| 城乡居民基本 养老保险 | 参保缴费 | 唐桥村委会 | 2011-07 | 2011-01 | 2017-12 | 84 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2016-06 | 2016-06 | 2025-06 | 106 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中庆建设有限责 任公司 | 2016-07 | 2016-07 | 2025-06 | 112 |

待遇领取情况

退休单位：

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额（ 元） |
| | | | | | |



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局（<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>）网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2025-07-02

打印时间 2025-07-02

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220381198502052217

* 姓名: 王健涛

开始年月: 请选择年月

截止年月: 请选择年月

是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

| 序号 | 费款所属期 | 对应费款所属期 | 缴费基数 | 缴费类型 | 单位应缴金额 | |
|----|--------|---------|-------|------|--------|--|
| 1 | 202507 | 202506 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 2 | 202505 | 202505 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 3 | 202504 | 202504 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 4 | 202503 | 202503 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 5 | 202502 | 202502 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 6 | 202501 | 202501 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 7 | 202412 | 202412 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |
| 8 | 202411 | 202411 | 15000 | 正常应缴 | 2400 | |