

标段编号： 2203-440307-04-01-477590004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布吉供水有
限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省建筑工程机械施工有限公司、深圳市永朝建设工程有
限公司

日期： 2025年06月27日

一、企业基本情况

投标牵头人：广东省建筑工程机械施工有限公司

企业名称	广东省建筑工程机械施工有限公司	成立时间	1986 年 02 月 13 日
企业曾用名（若有）	/	注册资本（万元）	35000
企业性质	联合体牵头单位	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他企业
	联合体成员单位（若有）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业	<input type="checkbox"/> 其他企业
主营业务范围	工程设计公路行业甲级 公路路基工程专业承包一级 公路工程施工总承包特级 公路路面工程专业承包一级 桥梁工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包一级 机电工程施工总承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 水利水电工程施工总承包二级 环保工程专业承包二级等		



统一社会信用代码
91440000190327206L

营业执照

(副本)(7-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册资本 人民币叁亿伍仟万元

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 1986年02月13日

法定代表人 谭国辉

住所 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

经营范围 市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，建筑工程施工总承包，机电工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，公路路基工程专业承包，公路路面工程专业承包，桥梁工程专业承包，土石方工程，城市园林绿化工程，建筑装修装饰工程专业承包，建设工程施工，建筑装饰工程设计，建设工程设计（上述项目具体按本公司有效资质证书经营）；建筑工程机械制造（由分公司办照经营）、维修；销售汽车配件、建筑材料、沥青混合物、水暖器材、建筑五金。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2024 年 05 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	91440000190327206L	企业法定代表人	谭国辉
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		

广州市南沙区海实验学校

南沙悠方天街

绿轴公园

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A144018125	工程设计公路行业甲级	2023-12-22	2028-12-11	住房和城乡建设部	证书信息
2	建筑业企业资质	D144029315	公路路基工程专业承包一级	2024-05-23			证书信息
3			公路工程施工总承包特级				
4			公路路面工程专业承包一级				
5			桥梁工程专业承包一级				
6			市政公用工程施工总承包一级				
7	建筑业企业资质	D244016152	建筑工程施工总承包二级	2024-08-07	2028-12-01	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
8			地基基础工程专业承包一级				
9			机电工程施工总承包二级				
10			建筑装修装饰工程专业承包一级				
11			水利水电工程施工总承包二级				
12		D344262993	环保工程专业承包二级	2024-08-21	2025-07-11	广州市住房和城乡建设局	证书信息

统一社会信用代码
91440000190327206L

登记通知书

(粤)登字〔2024〕第44000012400000568号

广东省建筑工程机械施工有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	黄斌伟	谭国辉

特此通知。



注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

详细地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册资本: 35000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144029315

有效期: 2028年12月11日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包特级;

可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244016152

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有效期: 至2028年12月01日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
机电工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月07日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344262993

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有效期: 至2025年07月11日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 环保工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码
查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年08月21日



投标成员单位：深圳市永朝建设工程有限公司

企业名称	深圳市永朝建设工程有限公司	成立时间	2019 年 05 月 16 日
企业曾用名（若有）	/	注册资本（万元）	10000
企业性质	联合体牵头单位	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他企业
	联合体成员单位（若有）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业	<input type="checkbox"/> 其他企业
主营业务范围	市政公用工程施工总承包一级 防水防腐保温工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级		

统一社会信用代码
91440300MA5FLX8H4Y

营业执照
(副本)

QR CODE

名称 深圳市永朝建设工程有限公司

类型 有限责任公司

成立日期 2019年05月16日

法定代表人 魏选静

住 所 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区龙岗大道（横岗段）5008号港信达横岗大厦2001-1

重
要
提
示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024 年 06 月 03 日

深圳市永朝建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5FLX8H4Y	企业法定代表人	魏选静
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙岗区横岗街道松柏社区龙岗大道(横岗段)5008号港信达横岗大厦2001-1		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览	
1	建筑业企业资质	D144131242	市政公用工程施工总承包一级	2025-01-10	2028-12-28	住房和城乡建设部	证书信息	
2		D344460555	防水防腐保温工程专业承包二级	2024-12-30		深圳市住房和建设局	证书信息	
3			钢结构工程专业承包二级				证书信息	

登记通知书

业务流程号:22409895173

深圳市永朝建设工程有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。



注:

- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
- 2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 深圳市永朝建设工程有限公司

详细地址: 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区龙岗大道(横岗段)5008号港信达横岗大厦2001-1

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440300MA5FLX8H4Y

法定代表人: 魏选静

注册资本: 10000万元人民币

经济性质: 有限责任公司

证书编号: D144131242

有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D344460555

企业名称: 深圳市永朝建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5FLX8H4Y

法定代表人: 魏选静

注册地址: 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区龙岗大道(横岗段)5008号港信达横岗大厦2001-1

有效期: 至2028年12月28日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 防水防腐保温工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2024年12月30日



二、投标人同类工程施工业绩

序号	项目名称	项目地点	建设内容	合同价 (万元)	合同签订时间(年 月 日)	备注
1	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)	深圳市大鹏新区	工程规模及特征:大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程主要包括对大鹏新区排水管网进行正本清源改造,由三部分建设内容组成:(一)正本清源查漏补缺工程,含楼宇正本清源改造约2000栋、积水点整治23处、小微水体清淤13处、泵站改造7座等;(二)排水管网进小区工程,含190个小区的首次进场管网疏通及修复等;(三)排水管道渠修复改造工程,含380公里管线修复改造等。	18872.24 2788	2020年10月 13日	/
2	郁南县镇级供水管网工程(一期)施工	云浮市郁南县	工程内容:郁南县建城镇、宝珠镇、千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇新建给水管道约100千米,管径DN65~DN350mm,主要内容包包括:给水管道敷设、沟槽挖填方量阀门井砌筑、人行道的拆除与恢复、余方外运等。	11584.04 4255	2023年06月 21日	/
3	云浮市城区供水主管网改造升级工程(设计施工总承包)	云浮市城区	工程内容及规模:该项目主要对云浮市城区的云六公路、环市东路、牧羊路、世纪大道、云石大道、育才路等6条道路的供水管道进行改造,管径主要为	7435.060 822	2023年02月 28日	/

			DN300、DN400、DN800、DN1200，管材主要为钢板卷焊钢管、球墨铸铁管，总长度约为 8366 米。包括管道敷设工程、路面破除及修复工程、管井设施建设工程、阀门及配套管件安装工程。			
4	广东省梅州市平远县城供水管网改造提升工程（一期）工程总承包	梅州市平远县	供水管网改造提升工程	5762.687212	2024 年 12 月 19 日	/
5	广田路南侧（罗田水厂-创新路）DN1800-1400 出厂管新建工程（II 标）	深圳市宝安区	招标范围包括但不限于管道沟槽开挖、管道安装、路面恢复工程等。	3949.104388	2024 年 05 月 08 日	/
6	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区（施工）	深圳市龙岗区	工程主要包括:对 10 个小区(片区)内埋地管、明装管进行改造，改造范围为“市政管道接驳口-小区总表后-室外埋地管-用户分表-表后管(用户入墙处)”，包括敷设 DN100 和 DN150 球墨铸铁埋地管共约 3457m；明设 DN20-DN100 不锈钢管道共约 35540m；安装 DN15-DN100 各类水表共 1762 组，更换及新增室外消防栓，安装闸阀、倒流防止器、排气阀、排泥阀(井)等各类管道附属物；破除及恢复室外沥青路面、混凝土路面、人行道路面等约 2999m2。	2516.827774	2024 年 04 月 17 日	/

1、大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）

中标通知书

标段编号：44030920200033002001

标段名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：18872.242788万元

中标工期：477

项目经理(总监)：林建达



本工程于 2020-08-31 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-10-09

查验码：7069543661261657

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

副本

工程编号: 44030920200033002001

合同编号: SG2020-051

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程 工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源
全覆盖第二阶段工程(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

签订日期: 2020 年 10 月 13 日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程主要内容包括对大鹏新区排水管网进行正本清源改造,由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程,含楼宇正本清源改造约 2000 栋、积水点整治 23 处、小微水体清淤 13 处、泵站改造 7 座等; (二) 排水管网进小区工程,含 190 个小区的首次进场管网疏通及修复等; (三) 排水渠渠修复改造工程,含 380 公里管线修复改造等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 _____%; 集体资本 _____%; 民营资本 _____%; 外商投资 _____%; 混合经济 _____%; 其他 _____%。

二、工程承包范围

包括点不限于对大鹏新区排水管网进行正本清源改造,由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程,含楼宇正本清源改造约 2000 栋、积水点整治 23 处、小微水体清淤 13 处、泵站改造 7 座等; (二) 排水管网进小区工程,含 190 个小区的首次进场管网疏通及修复等; (三) 排水渠渠修复改造工程,含 380 公里管线修复改造等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程 _____ 万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程 _____ 米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 _____ 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 _____ 万平方米	<input checked="" type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 _____ 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给排水管道工程 _____ 米	<input checked="" type="checkbox"/> 泵站工程 _____ 平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程长: _____ 米宽: _____ 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程长: _____ 米宽: _____ 米高: _____ 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 _____ 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程长: _____ 米宽: _____ 米

<input checked="" type="checkbox"/> 排水箱涵工程长：米宽：米高：米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程_____座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程_____米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程_____米	<input type="checkbox"/> 燃气工程_____米
<input type="checkbox"/> 其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它）；	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：____；庭院管：__米）		

3. 水务工程

<input type="checkbox"/> 河道整治	<input type="checkbox"/> 管线迁移_____
<input type="checkbox"/> 山塘整治	<input type="checkbox"/> 给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
<input type="checkbox"/> 其它：_____	

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：__2020__年__10__月__9__日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：__2022__年__1__月__28__日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 477 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写） 188722427.88 元（¥壹亿捌仟捌佰柒拾贰万贰仟肆佰贰拾柒元捌角捌分）；

其中：

- (1) 安全文明施工费：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
- (2) 材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
- (3) 专业工程暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
- (4) 暂列金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 10 月 13 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾肆 份,其中正本贰份,副本壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执 壹正捌副 份,承包人执 壹正肆副 份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

地址: 大鹏新区中山路 10 号

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

开户银行: _____

账号: _____

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

地址: 广州市天河区先烈东横路 11 号

委托代理人: _____

电话: 0755-32822334

传真: 0755-32822334

开户银行: 建设银行广州流花支行

账号: 44050145310200000154

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖
第二阶段工程

建设单位(公章): 深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期: 2024年1月29日

发出日期: 2024年1月29日

市政基础设施工程

工程名称	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程	工程地点	深圳市大鹏新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	2000栋问题楼宇，6个积水点的整治，4个小微水体的清淤整治，8座泵站的升级改造：鹏城泵站Q=334m ³ /h H=26m N=45Kw、下沙泵站Q=487.5m ³ /h H=24m N=45Kw、东农泵站Q=230m ³ /h H=21.6m N=22Kw、下企沙泵站Q=215m ³ /h H=36.4m N=45Kw、桔钓沙1号泵站Q=160m ³ /h H=21.3m N=15Kw、桔钓沙2号泵站Q=100m ³ /h H=34.2m N=22Kw、水头沙泵站Q=261.7m ³ /h H=23.2m N=37Kw、土洋泵站Q=300m ³ /h H=22m N=37Kw，新建2座一体化泵站：下沙一体化泵站ZUG OC100F 45/2AW 210 Q=165m ³ /h, H=49m, P=45kW、农科院一体化泵站DRG 400/2/80 E0ET5 Q=44.08m ³ /h, H=11m, P=3kW，192个小区清疏及修复，380公里管线修复改造，其中DN200管：9593.14m；DN300管：37639.55m；DN400管：17448.99m；DN500管：1741.54m；DN600管：3346.23m；DN800管：906.18m；DN1000管：435.17m，管道清淤42347m，非开挖修复紫外光固化3146米、不锈钢快速锁54环、点状原位固化242处、钢承口承插式顶管DN1000：30m、DN600：290m。	工程造价（元）	188722427.88
结构类型	市政公用	开工日期	2020年11月13日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年10月25日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020103-3
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市鹏盛达工程测试有限公司
			太科技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年10月25日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		

法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件 审查意见				
工程竣工报告	2023年10月25日	市政管-4	合格	
工程质量评估报告	2024年1月24日	市政竣·通-5	合格	
勘察质量检查报告	2024年1月24日	市政竣·通-6	合格	
设计质量检查报告	2024年1月24日	市政竣·通-7	合格	
工程质量保修书				

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div>夏 军 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 粤1442011201118468(00) 市政 2025.01.04 广东省建筑工程机械施工有限公司</div> <div>深圳天邦建设工程有限公司</div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	<div>(公章) 项目负责人: 陈浩 2024年1月29日</div>	<div>(公章) 戴淮珠 注册号 440206488 总监理工程师 有效期 2024.06.23 2024年1月29日</div>	<div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 夏 军 2024年1月29日</div>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</div>	<div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</div>	<div>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 汪文富 注册号: 440206488 有效期至: 2024年12月</div>

公 建 第 八

施工有限公司

法 司

公 建 第 八

2、郁南县镇级供水管网工程（一期）施工

中标通知书

中标通知书编号：20230620YN002






广东省建筑工程机械施工有限公司：

郁南县镇级供水管网工程(一期)施工，于二〇二三年六月九日公开招标开标后，已完成评标工作，经过公示和向建设行政主管部门提交该施工招标情况的书面报告工作，现确定中标单位广东省建筑工程机械施工有限公司，招标控制价为人民币117,022,346.36元，中标价为人民币115,840,442.55元，大写：壹亿壹仟伍佰捌拾肆万零肆佰肆拾贰元伍角伍分，工期：360日历天，工程质量达到：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求，符合《工程施工质量验收规范》标准，须达到合格或以上验收质量等级标准。

项目管理班子

项目负责人：黄涛，证号：粤1442019202005312、粤建安B(2020)0004107、B08203080100004390；项目技术负责人：邢娟，证号：粤高职证字第1300101084076号；专职安全员：曾庆仰，证号：粤建安C3(2022)0125672；施工员：劳成贤，证号0442310400006000037；质量员：詹乐乐，证号：0442310900006000048；材料员：黄少能，证号：粤中职证字第1200102148434号、0441711194417002489；机械员：何志凯，证号：0442311200006000051；资料员：杨夏潼，证号：0442211400006000276。

本中标通知书发出后，中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位：		招标代理机构：	
交易服务机构：			
日期： 2023年06月20日			

1/1

0 (GF-2017-0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 郁南县住房和城乡建设局
承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,各方就郁南县镇级供水管网工程(一期)施工工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称: 郁南县镇级供水管网工程(一期)施工。

2、工程地点: 郁南县建城镇、宝珠镇、千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇。

3、工程立项批准文号: 郁发改投审[2022]47号。

4、资金来源: 建设资金通过申请上级资金、地方财政预算资金及地方专项债券资金解决。

5、工程内容: 郁南县建城镇、宝珠镇、千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇新建给水管道约100千米,管径DN65~DN350mm,主要包括:给水管道路敷、沟槽挖填方量、阀门井砌筑、人行道的拆除与恢复、余方外运等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6、工程承包范围: 完成郁南县镇级供水管网工程(一期)施工的至工程竣工验收、备案、移交,完成并配合相关部门结(决)算、审计、工程保修等工作,具体包括但不限于以下事项:完成本项目施工工作、施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理、相关部门结(决)算审计等工作,根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务。中标人根据招标文件、《可行性研究报告》及设计要求进行施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2023年6月28日。

计划竣工日期: 2024年6月19日。

工期总日历天数: 360个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求，符合《工程施工质量验收规范》标准，须达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）壹亿壹仟伍佰捌拾肆万零肆佰肆拾贰元伍角伍分（¥115840442.55 元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）玖佰零贰万陆仟捌佰柒拾元叁角叁分（¥9026870.33 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）柒万肆仟肆佰柒拾捌元壹角玖分（¥74478.19 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰叁拾贰万壹仟贰佰陆拾肆元肆角玖分（¥2321264.49 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒佰贰拾伍万陆仟捌佰壹拾肆元陆角捌分（¥7256814.68 元）；

2、合同价格形式：固定单价合同，工程量按实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：黄涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商各方签名确认的会议记录、会议纪要、确认书、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
- （3）中标通知书；
- （4）投标文件及其附录；
- （5）专用合同条款及其附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）已标价的工程量清单或预算书或对账单；

(9) 图纸;

(10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。维修工作须在合理工期内完成,因承包人施工缺陷和责任造成的所有费用均由承包人自行承担。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年6月21日签订。

十、签订地点

本合同在云泽市郁南县签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后即时生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。

发包人:郁南县住房和城乡建设局

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 11445322MB2C94435W

地 址: 郁南县都城镇柳树塘大道

邮政编码: 527199

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0766-7592196

传 真: 0766-7592196

电子信箱: 7592196@163.com

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 19032720-6

地 址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702

室

邮政编码: 511455

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 020-87252348

传 真: 020-87252348

电子信箱: gdjs@vip.163.com

开户银行: 中国光大银行股份有限公司广州分行

账 号: 38610188001349559

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：郁南县镇级供水管网工程（一期）施工（建城片）、
（宝珠片）

建设单位（公章）：郁南县住房和城乡建设局

竣工验收日期：2024年5月13日

发出日期：2024年5月13日

市政基础设施工程






填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	郁南县镇级供水管网工程（一期）施工（建城片）、（宝珠片）		工程地点	郁南县建城镇、宝珠镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	郁南县建城镇、宝珠镇，管径DN100-DN300，为市政综合工程，设计长度约18.388km。		工程造价（万元）	2813.17
结构类型	市政工程		开工日期	2023年9月9日
施工许可证号	445322202309070202		竣工日期	2024年2月26日
监督单位	郁南县建设工程质量监督站		监督登记号	ZJ445322-2023090601
建设单位	郁南县住房和城乡建设局		总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	华汇工程设计集团股份有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东昊诚工程管理有限公司		工程检测单位	广东科捷检测技术服务有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/	
	/		/	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	道路工程	2024年4月16日	市政竣•通-10	合格
	给水管道工程	2024年4月16日	市政竣•通-10	合格
	绿化工程	2024年4月16日	市政竣•通-10	合格
法律法规规定的 其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证	445322202309070202			
施工图设计文件 审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全有效			
工程质量评估报告	齐全有效			
勘察质量检查报告	齐全有效			
设计质量检查报告	齐全有效			
工程质量保修书	齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	市政工程	合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：张鑫 注册号：3300270-AY006 有效期至：至2026年12月 </div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	<div style="text-align: center;">  （公章） 项目负责人：[Signature] 2024年5月13日 </div>	<div style="text-align: center;">  （公章） 总监理工程师：[Signature] 2024年5月13日 </div>	<div style="text-align: center;">  （公章） 项目负责人：[Signature] 2024年5月13日 </div>
	设计单位	勘察单位	
	<div style="text-align: center;">  （公章） 项目负责人：[Signature] 2024年5月13日 </div>	<div style="text-align: center;">  （公章） 项目负责人：[Signature] 2024年5月13日 </div>	

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
 姓名：苏...
 注册号：5100723-CS014
 有效期至：至2025年6月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：郁南县镇级供水管网工程(一期)施工(千官镇)、
(大湾镇)、(河口镇)、(连滩镇)、(宋桂镇)

建设单位(公章)：郁南县住房和城乡建设局

竣工验收日期：2024年5月13日

发出日期：2024年5月13日

市政基础设施工程









填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	郁南县镇级供水管网工程（一期）施工（千官镇）、（大湾镇）、（河口镇）、（连滩镇）、（宋桂镇）		工程地点	郁南县千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	郁南县千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇，管径DN100-DN400，为市政综合工程，设计长度约69.423km。		工程造价（万元）	8770.869122
结构类型	市政工程		开工日期	2023年9月9日
施工许可证号	445322202309070102		竣工日期	2024年2月26日
监督单位	郁南县建设工程质量监督站		监督登记号	ZJ445322-2023090601
建设单位	郁南县住房和城乡建设局		总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	华汇工程设计集团股份有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东昊诚工程管理有限公司		工程检测单位	广东科捷检测技术服务有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/	
	/		/	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	道路工程	2024 年 4 月 18 日	市政竣•通-10	合格
	给水管道工程	2024 年 4 月 18 日	市政竣•通-10	合格
	绿化工程	2024 年 4 月 18 日	市政竣•通-10	合格
法律法规规定的 其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证	445322202309070102			
施工图设计文件 审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全有效			
工程质量评估报告	齐全有效			
勘察质量检查报告	齐全有效			
设计质量检查报告	齐全有效			
工程质量保修书	齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	市政工程	合格	
工程未达使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 <p>(公章) 项目负责人: 苏锦</p> <p>2024年5月13日</p>	 <p>(公章) 谢纪欢</p> <p>总监理工程师: 440 (执业资格证章)</p> <p>2024年5月13日</p>	 <p>(公章) 黄涛</p> <p>项目经理: (执业资格证章)</p> <p>2024年5月13日</p>
	设计单位	勘察单位	
	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2024年5月13日</p>	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2024年5月13日</p>	
 <p>中华人民共和国注册公用设备工程师(给排水)</p> <p>姓名: 苏锦</p> <p>注册号: 5100723-CS014</p> <p>有效期至: 至2025年6月</p>			

3、云浮市城区供水主管网改造升级工程（设计施工总承包）

中标通知书



中标通知书编号：20230221SZ001

云浮市广建工程建设有限公司, 广东省建筑工程机械施工有限公司, 广东省建科建筑设计院有限公司:

云浮市城区供水主管网改造升级工程（设计施工总承包），于二〇二三年二月十日公开招标开标后，已完成评标工作，经过公示和向建设行政主管部门提交该设计施工总承包招标情况的书面报告工作，现确定中标单位云浮市广建工程建设有限公司, 广东省建筑工程机械施工有限公司, 广东省建科建筑设计院有限公司，招标控制价为人民币74784357.50元，中标总价为人民币74350608.22元，大写：柒仟肆佰叁拾伍万零陆佰零捌元贰角贰分，其中：施工图设计费中标价为人民币2193526.92元（大写：贰佰壹拾玖万叁仟伍佰贰拾陆元玖角贰分），投标下浮率为0.58%；工程费中标价为人民币72157081.30元（大写：柒仟贰佰壹拾伍万柒仟零捌拾壹元叁角），投标下浮率为0.58%；总工期：270日历天，工程质量达到：1、设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范，达到合格或以上标准。 2、施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范，达到合格或以上标准。

项目管理班子

施工负责人：林欣，证号：粤1442020202103006；项目技术负责人：曾萍，证号：粤高职证字第1000101018571号；专职安全员：潘海锋，证号：粤建安C3(2010)0005855；专职安全员：全锦成，证号：粤建安C3(2016)0010494；资料员：冯伯棣，证号：0441611494416008352；质量员：陈访成，证号：0441610994416007511；质量员：刘继满，证号：0441710994417001309；施工员：严鸿福，证号：0441710494417001854；施工员：王广达，证号：0441710494417002813；机械员：杨晓东，证号：0441811294418001434；材料员：肖健鹏，证号：0441711194417002702；设计负责人：尚婷婷，证号：CS204401432；

本中标通知书发出后，中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位： 	招标代理机构：
交易服务机构： 	
日期： 2023年02月21日	

工程名称：云浮市城区供水主管网改造升级工程

工程地点：位于云浮市城区环市东路、牧羊路、世纪大道中、育才路、

世纪大道东、云石大道

合同编号:

发包人：云浮市城区污水处理有限公司

承包人（联合体牵头人，施工单位）：云浮市广建工程建设有限公司

承包人（联合体成员，施工单位）：广东省建筑工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员，设计单位）：广东省建科建筑设计院有限公司

签订日期: 2023年1月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云浮市城区污水处理有限公司

承包人（全称）（联合体牵头人，施工单位）：云浮市广建工程建设有限公司、承包人（全称）（联合体成员，施工单位）：广东省建筑工程机械施工有限公司、（联合体成员，设计单位）：广东省建科建筑设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云浮市城区供水主管网改造升级工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：云浮市城区供水主管网改造升级工程。

2. 工程地点：位于云浮市城区环市东路、牧羊路、世纪大道中、育才路、世纪大道东、云石大道。

3. 工程审批、核准或备案文号： / 。

4. 资金来源：由市财政统筹解决。

5. 工程内容及规模：该项目主要对云浮市城区的云六公路、环市东路、牧羊路、世纪大道、云石大道、育才路等6条道路的供水管道进行改造，管径主要为DN300、DN400、DN800、DN1200，管材主要为钢板卷焊钢管、球墨铸铁管，总长度约为8366米。包括管道敷设工程、路面破除及修复工程、管井设施建设工程、阀门及配套管件安装工程。

6. 工程承包范围：（1）完成本项目的设计工作，包括但不限于工程施工图设计、设计变更、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作；（2）完成本项目施工工作、施工实施建设阶段、采购、安装、实验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算、审计等工作。根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务。中标人根据招标文件、初步设计要求进行限额设计及施工。

二、合同工期

计划开始工作日期： 年 月 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：270天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1、设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范，达到合格或以上标准；2、施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范，达到合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 柒仟肆佰叁拾伍万零陆佰零捌元贰角贰分（¥74350608.22元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写） 贰佰壹拾玖万叁仟伍佰贰拾陆元玖角贰分（¥2193526.92元），设计费下浮率为0.58%（大写：百分之零点伍捌）；【注：此处的“设计费”=“云浮市城区供水主管网改造升级工程”（设计施工总承包）中标通知书上的施工图设计费中标价，“设计费下浮率”=“云浮市城区供水主管网改造升级工程”（设计施工总承包）中标通知书上的施工图设计费中标下浮率。】

（2）工程费（含税）：

人民币（大写） 柒仟贰佰壹拾伍万柒仟零捌拾壹元叁角整（¥72157081.30元），工程费下浮率为0.58%（大写：百分之零点伍捌）；【注：此处的“工程费”=“云浮市城区供水主管网改造升级工程”（设计施工总承包）中标通知书上的施工费中标价，“工程费下浮率”=“云浮市城区供水主管网改造升级工程”（设计施工总承包）中标通知书上的施工费中标下浮率。】

（3）预备费（含税）：

人民币（大写） ____/____（¥____元）。

结算时：预备费是发包人预留的一笔款项，并不属于承包人的一笔款项。预备费的使用，必须经发包人同意，并经【发包人、承包人、监理方】三方共同审核确认后才能使用。

预备费金额可用于施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以发生的索赔、现场签证确认等的费用。在项目建设实施过程中，如实际所需的工程施工费（工程费）超出本项目工程施工费（工程费）招标控制价的，可在预备费中列支。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为 其他形式合同。

（1）设计费结算时，最终设计费结算价按照设计费签约合同价包干结算，不作调整；该结算价已包括但不限于施工图设计、设计变更、相关评审会议的汇报工作等后续所有设计和现场服务工作、技术工作收费、税金等全部费用。

在项目实施过程中涉及到须承包人中的设计单位配合工作的，设计单位须无条件配合，直到项目竣工验收合格为止，并且不得以任何理由增加设计费用。如设计单位在限定时间内不配合发包人工作的，发包人有权另行委托第三方有资质单位完成工作，所需费用从设计单位的进度款中扣除；因设计单位拒绝配合而造成的损失，发包人可向承包人追讨赔偿。

（2）工程费签约合同价为暂定价，本项目通过施工图审查后按工程所在地最新季度信息公布价编制施工图预算，根据最终确认的施工图纸，由发包人委托有造价资质的造价单位按现行的计价规范要求编制施工图预算，经财政部门审定，作为工程进度款支付的依据。

工程完工后，由承包人按相关要求编制工程结算书，结算时工程费按施工期项目实施地关于计量计价的相关法律法规并乘工程费下浮率按实结算，其中人材机以施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价为准，信息价中没有的由（发包人、监理人和承包人）三方共同市场询价以签证方式确认。

最终结算价以财政部门审核为准，最终工程费结算价 = 经财政部门审定的结算价 × (1 - 工程费下浮率)。

检验试验费：原材料性检测属于承包人的范围，费用由承包人承担；实体性检测，属于发包人的范围，费用由发包人承担。在项目实施过程中，承包人须无条件配合完成项目原材料检测，且所有的检验检测费用均由承包人承担。如承包人在限定时间内不配合发包人工作的，发包人有权另行委托第三方有资质单位完成工作，所需费用从承包人的进度款中扣除；因承包人拒绝配合而造成的损失，发包人可向承包人追讨赔偿。

3. 发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。（具体内容详见附件 15：工程资金监管协议）

五、工人工资支付保证金和工人工资支付分账管理

按《关于调整云浮市建设领域工人工资支付与工程款支付分账管理人工费用拨付有关事项的通知》（云人社发〔2022〕51号）要求，发包人按合同约定拨付工程进度款（预付款）时，房屋建筑类工程项目应按不低于工程进度款（预付款）25%的额度【市政、交通、水利等工程项目应按不低于工程进度款（预付款）15%的额度】，将工人工资款项拨入承包人的工人工资支付专用账户，以确保工人工资足额发放。如为联合体的，以联合体牵头人的工人工资支付专用账户为拨入账户。如仍不能足额支付工人工资的，再从工程进度款（预付款）中划拨足够工人工资款。项目实施过程中，相关部门如有新文件执行等，则以最新发布文件的要求执行。

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：林欣。

本合同的项目经理由施工负责人担任，二者为同一人，合同中有关项目经理权利和义务均由施工负责人承担。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书签订后，双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；
- （2）合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）专用合同条件；
- （5）承包人违约责任明细表；
- （6）发包人要求；
- （7）图纸及各阶段提供的设计资料；
- （8）施工图财审审定预算价；
- （9）招标阶段价格清单；
- （10）招标文件及答疑；
- （11）通用合同条件；
- （12）投标函及投标函附录；

(13) 承包人建议书。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 云浮市云城区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 自双方签字盖章后即时 生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。

发包人：云浮市城区污水处理有限公司（公章） 承包人（牵头人、施工单位）：云浮市广建工程建设

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：91445302749956303C

统一社会信用代码：91445302MA55RXURX8

地址：云浮市云城区城中路116号

地址：云浮市云城区富贤一巷2号5层、6层

邮政编码：527300

邮政编码：527399

电话：0766-8863086

电话：0766-8838666

传真：_____

传真：0766-8838666

电子信箱：yf8863086@163.com

电子信箱：yfgijs@126.com

开户银行：_____

开户银行：中国农业银行股份有限公司云浮城区支行

账号：_____

账号：44661601040021672

承包人（联合体成员）：广东省建筑工程机械施 承包人（联合体成员）：广东省建科建筑设计院有限


工有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 
统一社会信用代码: 91440000190327206L
地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702
室
邮政编码: 511455
电话: 020-87252348
传真: 020-87252348
电子信箱: gdjs@vip.163.com
开户银行: 中国银行股份有限公司广州天河支行
账号: 636657754031


公司(公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 
统一社会信用代码: 91440000190382109J
地址: 广州市天河区先烈东路 121 号
邮政编码: 510000
电话: 020-86660116
传真: 020-86660110
电子信箱: 332365605@qq.com
开户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司广州流花
支行
账号: 82250078801500000111

4、广东省梅州市平远县城供水管网改造提升工程（一期）工程总承包

建设工程招标投标交易 中标通知书

（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成）中恩工程技术有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，招标单位委托国铖工程管理（广东）有限公司，于2024年12月4日在梅州市公共资源交易中心组织对广东省梅州市平远县城供水管网改造提升工程（一期）工程总承包进行招标交易。交易结果：贵单位中标，中标下浮率：1.98%，中标价为：57626872.12元，设计项目负责人：朱际明，施工项目负责人：许莹。接本通知书后，请在规定时限内与招标人单位（发包人）签订承发包合同。

招标单位(盖章)：

平远县建设工程服务中心

招标代理机构(盖章)

国铖工程管理（广东）有限公司

2024年12月17日

广东省梅州市平远县城供水管网改造
提升工程（一期）

工程总承包合同

发包人：平远县建设工程服务中心

承包人：（主）广东省建筑工程机械施工有限公司

（成）中恩工程技术有限公司

2024 年 12 月 19 日

合同协议书

发包人（全称）：平远县建设工程服务中心

承包人（全称）：(主)广东省建筑工程机械施工有限公司

(成)中恩工程技术有限公司

平远县建设工程服务中心(以下简称“发包人”)为实施广东省梅州市平远县城供水管网改造提升工程(一期)工程总承包(项目名称),发包人接受了(主)广东省建筑工程机械施工有限公司、(成)中恩工程技术有限公司(以下简称“承包人”)的投标,双方达成如下协议,并于2024年12月19日签订了本合同协议书。承包人的中标下浮率为1.98%,暂定合同价:人民币(大写)伍仟柒佰陆拾贰万陆仟捌佰柒拾贰元壹角贰分(¥57626872.12元),其中建安费:人民币(大写)伍仟伍佰玖拾陆万肆仟零伍拾壹元零肆分(¥55964051.04元),设计费:人民币(大写)壹佰陆拾陆万贰仟捌佰贰拾壹元零捌分(¥1662821.08元)(此设计费包含初步设计费和施工图设计费,其中初步设计费:604662.21元,施工图设计费(含预算编制费):1058158.87元),总建设工期:365个日历天(含设计30个日历天)。

本项目的基本预备费由发包人根据项目的实施情况,按照有关文件及规定在其开支范围内使用。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 承包人建议;
- (7) 其他合同文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

3、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4、本协议书中有词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。

5、本合同一式玖份。其中正本叁份，合同签订方各执壹份；副本陆份，发包人执贰份，承包人执贰份；其余副本由发包人分送有关单位。正本与副本不一致时，以正本内容为准。

6、本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。

7、本合同在承包人已将合同工程全部移交给发包人，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

8、本合同未尽事宜双方签署补充协议。

发 包 人：平远县建设工程服务中心(盖单位公章) 承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限

法定代表人 (姓名)

(或委托代理人) (签名)

地 址：平远县大柘镇环城路176号

机构代码

电 话

邮政编码

开户银行

账号

张勋

法定代表人 (姓名)

(或委托代理人)

地 址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号

701、702室

机构代码 91440000190327206L

电 话 020-87254581

邮政编码

开户银行 中国建设银行股份有限公司广东省

分行

账 号 44001863201050174091

承 包 人：中恩工程技术有限公司(盖单位公
章)

法定代表人 (姓名)

(或委托代理人)

地 址：广州市黄埔区南翔三路28号101房

机构代码：91440101677771843T

电 话：020-87590088

邮政编码：

开户银行：中国银行广州燕子岗支行

账 号：693876190419

5、广田路南侧（罗田水厂-创新路）DN1800-1400 出厂管新建工程（II 标）

中 标 通 知 书

标段编号：2212-440306-04-01-295523003001

标段名称：广田路南侧（罗田水厂-创新路）DN1800-1400出厂管新建工程（II标）

建设单位：深圳市深水宝安水务集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：3949.104388万元

中标工期：260天

项目经理(总监)：陈辉



本工程于 2024-02-03 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标， 2024-04-01 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-04-09

陈辉

查验码：8274446786192630 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

宝水集合字(2024)年第(117)号 6

宝水集合字(2024)年第(117)号 6

SFD-2015-07

工程编号:

合同编号:

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 广田路南侧(罗田水厂-创新路)DN1800-1400出
厂管新建工程(II标)

工程地点: 深圳市宝安区燕罗街道广田路(朝阳路-创新路)

甲方: 深圳市深水宝安水务集团有限公司

乙方: 广东省建筑工程机械施工有限公司

丙方: 深圳市宝安松岗自来水有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

乙方：广东省建筑工程机械施工有限公司

丙方：深圳市宝安松岗自来水有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：广田路南侧（罗田水厂-创新路）DN1800-1400 出厂管新建工程（II 标）

工程地点：宝安区燕罗街道广田路（朝阳路-创新路）

核准（备案）证编号：深宝安发改备案（2023）1403 号

工程规模及特征：建设 DN1800-1400 球墨铸铁管、钢管，长度约 2.3 公里。

资金来源：财政投入_/%; 国有资本 100%; 集体资本_/%; 民营资本_/%; 外商投资_/%; 混合经济_/%; 其他_/%。

二、工程承包范围

招标范围包括但不限于管道沟槽开挖、管道安装、路面恢复工程等。以甲方提供的施工图纸、工程量清单为准。具体确定原则如下：（1）本工程施工图纸包含的全部工程内容；（2）工程量清单包含的全部工程内容；（3）乙方应完成工程建设过程中的报批报建、审批等，相关协调配合应由中标人完成的其他工作；（4）满足“甲方要求”而应由中标人完成的其它工程内容。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米		<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程	2300 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程 长： 米 宽： 米		<input type="checkbox"/> 隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米	

<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程: (在☐内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境_____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3.二次装饰装修工程: (在☐内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 5 月 20 日（具体开工日期以开工令为准）；

计划竣工日期：2025 年 2 月 4 日

合同工期总日历天数 260 天

招标工期总日历天数/天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 $\frac{\text{招标工期}}{\text{定额工期}}$ (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准

五、签约合同价

1、本合同总价暂定价为人民币：叁仟玖佰肆拾玖万壹仟零肆拾叁元捌角捌分（大写）（¥39491043.88 元），其中不含税价为人民币：叁仟陆佰贰拾叁万零叁佰壹拾伍元肆角玖分（大写）（¥36230315.49 元），增值税为：叁佰贰拾陆万零柒佰贰拾捌元叁角玖分（大写）（¥3260728.39 元）。

2、不含增值税价格不因税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家政策调整，根据政策变动情况甲方有权调整合同条款。国家增值税率提高时，由乙方承担相应的税款，合同总价不变，当国家增值税率降低时，由甲方享受相应的税率优惠，合同总价相应降低。

人民币/（大写）（¥/元）；

其中：/

(1)安全文明施工费：

人民币壹佰捌拾贰元玖仟柒佰陆拾柒元壹角陆分（大写）（¥1829767.16 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币/（大写）/（¥/元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币/（大写）/（¥/元）；

(4)暂列金额：

人民币贰佰贰拾叁万陆仟伍佰贰拾肆元捌角捌分（大写）（¥2236524.88 元）；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币/（大写）（¥/元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)甲方和乙方双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同

所约定的全部义务。

3.甲方和乙方双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

1.本合同订立时间：2024年5月8日；

2.订立地点：深圳市 宝安区

3.本合同自三方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

4.本合同一式12份，均具有同等法律效力，甲方执8份，乙方执4份。





(以下无正文)

甲方：(公章)深圳市深水宝安水务集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300665892664B

地址：深圳市宝安区宝城十三区自来水有限公司办公楼

邮政编码：518101

法定代表人：徐维发

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____



丙方：(公章)深圳市宝安松岗自来水有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300192485558F

地址：深圳市宝安区燕罗街道山门社区燕罗路9号松岗自来水有限公司办公楼

邮政编码：_____

法定代表人：梁志斌



乙方：(公章)广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮政编码：511455

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：林潮炎

电话：0755-32822334

传真：0755-32822334

电子信箱：gdjs@gdceg.com

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

账号：636657754031

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：深圳农村商业银行松岗支行

账号：000033577227

委托代理人：_____

等相关情况的，甲方有权视情况要求乙方支付违约金 30000 元/次。

(7) 乙方应积极配合水务、建设、安监、环保等相关部门和甲方的各项检查，如在巡查或组织的安全生产等各项检查中被通报批评或被列入黑榜或被媒体曝光等造成恶劣社会影响的情形，甲方有权视情况要求乙方支付违约金 50000 元/次。

(8) 乙方应配合甲方或上级政府部门根据项目建设的需要开展宣传工作，如宣传展摊、宣传展板、新旧施工设备材料样品展示、横幅等宣传工作，相关费用由投标报价中综合考虑，由乙方自行承担，结算时不作任何调整。

(9) 如项目实施过程中，需与其他建设单位关于市政设施交叉、重叠建设的，为避免重复开挖、投资浪费，在工期安排、施工围挡、同槽施工、路面恢复等方面，乙方应积极配合政府单位或甲方的统筹管理，积极对接其他市政设施建设单位，合理调整施工方案和施工时序。

4.2 项目经理的任命

(1) 乙方任命的项目经理姓名：陈辉，资格证书号：粤 1442007200803341。

(2) 乙方的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任乙方其它工程项目的项目经理的，甲方有权视情况要求乙方支付违约金 200000 元，本条款(4.3 项目经理)规定的违约金总额不超过合同价款的 5%。

除该项目经理突然身故、病重、涉嫌犯罪被羁押和判刑等非乙方的原因外，其他任何情况均视为乙方违约，乙方应另行承担甲方因此造成的全部损失。

4.3 项目经理的更换

(1) 乙方未经监理工程师及甲方书面同意更换项目经理的，甲方有权视情况要求乙方支付违约金 200000 元。

(2) 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：拒不更换的，视乙方严重违约，超过 20 天（含 20 天）甲方有权单方解除合同，没收乙方履约保函，并要求乙方承担由此造成的一切损失。更换项目经理期间延误的工期不予顺延，所有费用由乙方承担，给甲方造成的损失由乙方承担。

(3) 甲方有权要求项目经理必须参加的会议（包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会等），项目经理必须到会，未经甲方同意不到会者，甲方有权视情况要求乙方支付 3000 元违约金/次。

(4) 项目经理若需离开施工现场 1 日历天以上（含 1 日历天）需经甲方批准。在其请

6、龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区
（施工）

<h2>中标通知书</h2>	
标段编号：2201-440307-04-01-154404004001	
标段名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区（施工）	
建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司	
招标方式：公开招标	
中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司	
中标价：2516.827774万元	
中标工期：518	
项目经理(总监)：李剑	
本工程于 2024-02-02 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标， 2024-03-14 已完成招标流程。	
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	
招标代理机构(盖章)： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)： 	招标人(盖章)： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)： 日期：2024-03-27 
查验码：3297546491263148 查验网址： https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc	

SFD-2015-06

利源合同 202408-PC-021号

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 龙岗区优质饮用水入户工程(查漏补缺)一布
吉供水有限公司供水片区(施工)

工程地点: 深圳市龙岗区

发 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 龙岗区优质饮用水入户工程(查漏补缺)——布吉供水有限公司供水片区(施工)

工程地点: 深圳市龙岗区

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 本项目拟对布吉供水有限公司供水范围内的 10 个小区(片区)的老旧给水管道系统进行改造,包括室外埋地管及爬墙不锈钢管更换、总水表组及用户水表组优化布置等。工程涵盖布吉街道、吉华街道、南湾街道、坂田街道共 4 个街道,涉及用户共 5163 户,项目总投资约为 0.53 亿元。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

工程主要包括: 对 10 个小区(片区)内埋地管、明装管进行改造,改造范围为“市政管道接驳口-小区总表表后-室外埋地管-用户分表-表后管(用户入墙处)”,包括敷设 DN100 和 DN150 球墨铸铁埋地管共约 3457m;明设 DN20-DN100 不锈钢管道共约 35540m; 安装 DN15-DN100 各类水表共 1762 组,更换及新增室外消火栓,安装闸阀、倒流防止器、排气阀、排泥阀(井)等各类管道附属物;破除及恢复室外沥青路面、混凝土路面、人行道路面等约 2999m²。

具体确定原则如下: (1) 本工程施工图纸包含的全部工程内容。(2) 工程量清单包含的全部工程内容。(3) 发包人指定的其它内容。(4) 本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减,承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更

的要求，并按设计变更调整施工范围及内容。（5）具体以施工图纸、工程量清单（不含供水企业投资部分）、相关技术文件、招标文件、招标补遗、招标澄清等文件为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程_长：_米；_宽：_米；_高：_米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程_____立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程_____立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程_____米	<input type="checkbox"/> 泵站工程_____平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程_长：_米_宽：_米	<input type="checkbox"/> 隧道工程_长：_米_宽：_米_高：_米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程_____座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程_长：_米_宽：_米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程_长：_米_宽：_米_高：_米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程_____座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程_____米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程_____米	<input type="checkbox"/> 燃气工程_____米
<input type="checkbox"/> 其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程__（ <input type="checkbox"/> 基础__ <input type="checkbox"/> 基坑支护__ <input type="checkbox"/> 边坡__ <input type="checkbox"/> 土石方__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；__		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程__（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土__ <input type="checkbox"/> 钢结构__ <input type="checkbox"/> 网架__ <input type="checkbox"/> 索膜结构__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；__		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程__（ <input type="checkbox"/> 金属门窗__ <input type="checkbox"/> 幕墙：__平方米__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；__		
<input type="checkbox"/> 通风与空调__（ <input type="checkbox"/> 通风__ <input type="checkbox"/> 空调__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖__（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统__ <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；__		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程__（ <input type="checkbox"/> 室外电气__ <input type="checkbox"/> 电气照明__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统__ <input type="checkbox"/> 信息网络系统__ <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能_____	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> _ 室 外 工 程 __（_ <input type="checkbox"/> 室 外 设 施 _____ <input type="checkbox"/> 附 属 建 筑 _____ _____ <input type="checkbox"/> 室 外 环 境 _____）。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程__（户数：_____户；_庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> ）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> ）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> ）；				
<input type="checkbox"/> 装饰装修（ <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> ）；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4. 其他工程

_____ / _____

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 03 月 01 日；（具体以开工令为准）

完成主体工程日期：2024 年 12 月 31 日；

计划竣工日期：2025 年 07 月 31 日；

合同工期总日历天数 518 天。

招标工期总日历天数 ____ / ____ 天。

定额工期总日历天数 ____ / ____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 ____ / ____ %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过有关政府建设工程验收主管部门的竣工验收达到合格标准。

五、签约合同价

人民币(大写)贰仟伍佰壹拾陆万捌仟贰佰柒拾柒元柒角肆分(¥25168277.74)

元)；其中，不含税价为 23090163.06 元；增值税金额为 2078114.68 元，增值税税率 9%。合同中标下浮率为 14.65 %

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾玖万玖仟柒佰陆拾肆元捌角肆分(¥499764.84 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰叁拾捌万贰仟捌佰玖拾叁元陆角伍分(¥1382893.65 元)；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

以三方签订的工人工资专户监管协议约定的为准

工人工资款支付专用账户开户银行：

以三方签订的工人工资专户监管协议约定的为准

工人工资款支付专用账户号：

以三方签订的工人工资专户监管协议约定的为准

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；

- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024 年 4 月 17 日;

订立地点: 深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并盖章 后成立。

本合同一式 拾贰 份,均具有同等法律效力,发包人执 陆 份,承包人执 陆 份。

发包人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司(公章)

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

林明发

统一社会信用代码：

91440300192227495F

地址：深圳市福田区南园街道巴登社区
深南中路 1019 号万德大厦主楼 10 层

邮政编码 518000

法定代表人：_____

或委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

统一社会信用代码：

91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街 701
室、702 室

邮政编码：511455

法定代表人：_____

或委托代理人：_____

电话：020-87252348

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031



三、投标人同类工程获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间
1	东西湖区张柏公路改建工程	2022-2023 年度国家 优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023. 12
2	增城区荔城西环路建设工程 S01 标段	二〇二二年广东省建设工程优质结构奖	省级	广东省建筑业协会	2023. 01. 16
3	新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目	二〇二一年度广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级	广东省市政行业协会	2022. 01
4	北星路工程施工总承包	二〇二〇年广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级	广东省市政行业协会	2020. 07
5	三灶镇南排河北侧道路（桥樁公司——园镇路）改造工程 II 标段	二〇二〇年度广东省市政优良样板工程	省级	广东省市政行业协会	2020. 10

1、东西湖区张柏公路改建工程

获奖证书



合同关键页（主合同）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目 录

第一部分 合同协议书	1
一、工程概况	1
二、合同工期	3
三、质量标准	3
四、签约合同价与合同价格形式	3
五、项目经理	4
六、合同文件构成	4
七、承诺	5
八、词语含义	5
九、签订时间	5
十、签订地点	5
十一、补充协议	5
十二、合同生效	6
十三、合同份数	6
第二部分 通用合同条款	8
1. 一般约定	8
2. 发包人	21
3. 承包人	25
4. 监理人	32
5. 工程质量	34
6. 安全文明施工与环境保护	38
7. 工期和进度	44
8. 材料与设备	52
9. 试验与检验	58
10. 变更	60
11. 价格调整	66

12. 合同价格、计量与支付.....	70
13. 验收和工程试车.....	78
14. 竣工结算.....	85
15. 缺陷责任与保修.....	87
16. 违约.....	92
17. 不可抗力.....	97
18. 保险.....	100
19. 索赔.....	102
20. 争议解决.....	104
第三部分 专用合同条款.....	107
1. 一般约定.....	107
2. 发包人.....	111
3. 承包人.....	112
4. 监理人.....	116
5. 工程质量.....	117
6. 安全文明施工与环境保护.....	118
7. 工期和进度.....	118
8. 材料与设备.....	120
9. 试验与检验.....	121
10. 变更.....	121
11. 价格调整.....	123
12. 合同价格、计量与支付.....	124
13. 验收和工程试车.....	128
14. 竣工结算.....	129
15. 缺陷责任期与保修.....	131
16. 违约.....	132
17. 不可抗力.....	133
18. 保险.....	134
附件.....	136

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：武汉金柏秀项目管理有限公司

承包人（全称）：武汉市汉阳市政建设集团公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东
西湖区张柏公路改建工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成
如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：东西湖区张柏公路改建工程。

2.工程地点：武汉市东西湖区。

3.工程立项批准文号：东发改（审）【2017】043号。

4.资金来源：发包人筹集。

5.工程内容：本项目起于海口转盘，止于临空港大道，路线全长
8.380km。设计速度 60km/h，道路红线宽度为 60 米，双向六车道，
为城市主干道。其中径河桥左幅桥宽 15~18.25m，右幅桥宽 8.85~
18.25m，全桥桥宽为 11.25m。

道路工程：起于海口转盘，与金山大道平面交叉，沿老路改建
并与硃孝高速共线，在严家渡上跨径河桥同时下穿硃孝高速后与硃
孝高速分离，与新径线平交后向东北，终点止于临空港大道，与现
状已改建张柏公路相接，路线全长 8.830km。设计速度 60km/h，道

路红线宽度为 60 米，双向六车道，为城市主干道。

桥梁工程：径河桥上跨径河，下穿硃孝高速，路线在此处采用分离式，桥梁在此段分为三幅桥梁。径河左幅桥中心桩号 ZK2+178.174，全桥桥跨布置为：6×18+4×30 普通钢筋及预应力混凝土现浇箱梁。桥梁起点 ZK2+061.724，终点为 ZK2+294.624，全长 232.9m，桥宽为：15~18.25m。径河右幅桥中心桩号 YK2+159.0，全桥桥跨布置为：4×18+6×30 普通钢筋及预应力混凝土现浇箱梁。桥梁起点 YK2+030.55，终点为 YK2+287.45，全长 256.9m，桥宽为：8.85~18.25m。径河右幅外侧桥梁中心桩号 YK2+066.808，全桥桥跨布置为：4×17m 普通钢筋混凝土现浇箱梁。桥梁起点 YK2+030.358，终点为 YK2+100.808，全长 70.45m，桥宽为：11.25m。桥墩基础采用钻孔灌注桩施工。

排水工程：张柏公路道路两侧新建雨、污水管道，雨、污水管道施工采用明挖，采用拉森钢板桩+钢管内支持进行支护开挖或放坡开挖施工。其余路段结合道路设计，在道路车行道及非机动车道处新建雨水口，一般路段按 25~50m 间距设置雨水口。

绿化工程：主要包括高架桥下绿化，中分带绿化、侧分带绿化，行道树绿化，隙地绿化等。新建的机非分隔带绿化，行道树绿化，新建立体交通环岛绿化、高架桥中间分车绿带绿化，隙地绿化等。

保通便道、便桥：根据施工设计实施保通便道、便桥。

6.工程承包范围：

PPP 项目工程内容包括但不限于初步设计文件覆盖的道路工程、

2.合同价格形式： 固定单价合同。

3.其它约定：该合同暂按可研批复中的建安工程中道路工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、排水工程、绿化工程的审定金额 1122632000 元下浮 3.1%后按 1087830408 元计列，最终合同金额以跟踪审计单位审定的工程量清单金额为准。

五、项目经理

承包人项目经理： 罗惠敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 7 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 武汉金柏秀项目管理有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，
承包人执 陆 份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

严悌文

组织机构代码： / 组织机构代码： 44136643-8

地 址： 武汉市东西湖区二雅路 66 号 地 址： 武汉市汉阳区罗
七北路 12 号金龙公馆 18 楼
-20 楼

邮政编码： 430050 邮政编码： 430050

法定代表人： 虞志鹏 法定代表人： 严悌文

委托代理人： / 委托代理人：

电 话： / 电 话： 027-84841873

传 真： / 传 真： /

电子信箱： / 电子信箱： /

开户银行： / 开户银行： /

合同关键页（分包合同）



施工专业分包合同

合同编号:

本合同双方:

工程承包人: 武汉市汉阳市政建设集团有限公司东西湖分公司 (以下简称甲方)

工程专业分包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 鉴于 武汉金柏秀项目管理有限公司 (以下简称“发包人”) 与甲方已经签订 东西湖区张柏公路改建工程 施工总承包合同【以下称为“承包合同”】, 乙方已明确知悉并同意履行甲方与发包方签订的“承包合同”及涉及本项目的各项协议, 甲乙双方就工程分包事项协商达成一致, 订立本合同。

一、专业分包工作对象及施工内容

1.1 工作名称: 东西湖区张柏公路改建工程附属工程(给排水、路灯、交通标示)施工

1.2 工作地点: 武汉市东西湖区

1.3 施工范围: 本工程中甲方所指定的工程项目

1.4 乙方资质情况: 市政工程公用工程施工总承包壹级

1.5 承包方式: 固定单价承包, 工程量据实结算。除非合同另有约定, 采用固定单价合同价格不做任何调整。

1.6 施工工作内容: 本工程附属工程(给排水、路灯、交通标示)施工等内容

工作内容同时包含合同中未注明, 但为完成工程施工所必需的工序及辅助工作, 也包含业主或监理工程师要求的与本合同工程相关的工作。

二、合同价款

2.1 工程价款详见附件一、附件二, 合同暂定金额为 24200400 元(含 9% 增值税专用发票)。

2.2 工程内容包含了土方开挖、装车、运输、弃置及施工便道(新建和拆除)所需的全部费用; 挖方、弃方工程量按实际测量数据计算, 进场挖土方前测量现场原状高程, 作为原始测量记录, 挖完后再测量挖方后高程, 两者相减的高差乘实际挖土面积计算土方量, 甲方每周测量核对, 对超出测量方量部分不予对账。乙方提供的机械设备型号、

数量需满足甲方要求的施工进度。合同单价在合同实施期间不作调整。

2.3 乙方人员及设备进出场费用、乙方人员生活住房费用均已包含在合同单价中，甲方不另行支付。

2.4 乙方必须按图施工，每道工序须经甲方及监理工程师验收合格后方可进入下道工序。工序验收不合格的整改费用工由乙方自担。

2.5 乙方有义务对本合同施工范围内施工内容的安全文明的保持和维护，在甲方提出要求后，应提供人员配合甲方进行安全文明的管理和维护（仅不包含安全文明材料的购买）。

三、合同工期：

3.1 工期：本项目以甲方要求工期为准。开始工作日期：___/___年___/___月___/___日，结束工作日期：___/___年___/___月___/___日，总日历工作天数为：___/___天。工期如需顺延，必须经甲方书面同意。

3.2 因乙方原因造成的返工或延误工期等情况，一切损失由乙方承担，包括但不限于甲方因此遭受业主方面的罚款或违约金。此外，因乙方原因延误的工期，乙方应按 5000 元/天向甲方支付违约金，上不封顶。

3.3 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑以下情况：

3.3.1 可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日等因素；

3.3.2 甲方分包工程的合理工期。

四、结算与支付

4.1 双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及甲方代表亲笔签字的结算单，作为阶段性结算、最终结算及付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

签订本合同的乙方法人或法人委托人必须向甲方提交身份证明的有效证件和身份证复印件，签订本合同的乙方法人或法人委托人作为乙方与甲方进行日常工程或工作联系、业务往来和工程结算及财务往来的全权责任人，如在合同协作期间法人或法人委托人发生变更，必须依照国家或地方的相关法律、法规提交变更有效证件，否则，甲方有权停止与乙方的所有业务往来，因此造成的损失与责任，由乙方承担。

4.2 关于工程量：工程量计量以施工图及甲方施工技术交底书为依据，乙方在开工后的每月 20 日按实际完成的合格工作量向甲方提交当月完整的结算报表及监理和甲

方现场人员共同签认的有关报验资料办理阶段性结算，乙方代表签字并加盖公章，未加盖公章的不予确认。阶段性结算甲方按内部审核程序审核完成后作为中间计量。未经甲方认可，对乙方超出合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量、结算。

4.3 由于乙方作业失误，措施不当，控制不严等原因，未按技术交底和图纸进行作业，造成的超设计数量，甲方不予计量，由此产生的费用、质量问题和事故均由乙方自负。

4.4 特殊情形下的结算方式：若由于乙方报送资料有误及其他乙方原因导致甲方与业主、建设单位结算的工程量少于乙方实际完成数量、审计审定的专业分包单价低于合同单价时，乙方专业分包单价根据审核情况另行协商。

4.5 甲方支付款项时，必须以甲乙双方负责人共同确认的专业分包结算单为依据。

4.6 支付方式

4.6.1 本合同无预付款。

4.6.2 项目实施过程中（建设期），办理专业分包阶段性正式结算并提供增值税发票后，本月支付上个月结算金额的 60%；当年年底支付乙方结算金额的 65%；现场施工完毕且办理专业分包总结算（终）后，当年年底支付总结算（终）确认金额的 70%；项目整体完工后满一年，当年年底支付至总结算（终）确认金额的 80%，满两年当年年底支付至总结算（终）确认金额的 90%，满三年当年年底支付至总结算（终）确认金额的 95%，满四年当年年底支付至总结算（终）确认金额的 100%。因业主未能及时拨付工程款，导致甲方不能及时向乙方支付工程款的，不视为甲方违约。如出现上述情形，甲方应积极和业主协调工程款的拨付事宜，并应乙方要求向其如实披露与业主的结算进度。本条之约定是双方共同认可的行业惯例和交易习惯，乙方对本条约定中存在的支付进度风险表示认可。若甲方资金出现暂时困难时，乙方应给予理解与支持。

4.7 甲方在收到乙方提供的增值税发票并认证通过后，再办理支付手续。乙方必须单独在银行开设账户，甲方将结算款支付至合同约定账户，不予以现金支付。

4.8 本工程中由甲方提供的材料损耗系数为 15%，乙方使用的材料应控制在该供应数量以内，否则视为乙方原因造成的损耗，超出部分按照市场价加收 10% 的管理费后从乙方结算款中扣除。凡由甲方供应的材料，乙方不得擅自变卖或挪作它用，一旦发现，按当月实际采购价格的 200% 在结算款中扣除；情节严重者，甲方有权解除合同。任何情况下，本合同约定由甲方供应的材料，乙方不得自行生产或私自采购，否则甲方一律认定为不合格材料，并按违约处理。

4.9 工程完工且验收合格后乙方提出由乙方代表签字并加盖公章后的专业分包工程结算书报甲方审核,乙方以经甲方最终审核完毕后的结算金额开具符合甲方财务要求的增值税发票并认证通过后,到甲方财务部挂账。

4.10 由乙方按月(旬、日)将完成的工程量报甲方,由甲方确认。甲方按业主拨付的款额并结合现场实际完成工程量按 4.6 条款向乙方支付,预留 5% 质保金,质保金根据发包人合同约定时间退还。工程款支付中应增减当期的奖金、罚款、违约金、水电费、甲方所有代付款及其它款项,资金支付至乙方后,由乙方自行对外支付。

4.11 乙方与任何第三方产生的经济关系(如债权、债务、经济纠纷等)均由乙方自行解决,甲方不负任何连带责任。乙方应提前并适当地对外披露其乙方身份以避免给甲方造成不良外部影响。本分包合同履行期间乙方项下的法律责任应自行承担,如因乙方责任导致甲方须提前或连带对外承担法律责任的,甲方有权在支付乙方工程款时直接扣除由此产生的相关费用,不足时甲方有权向乙方索赔。

4.12 施工期间乙方必须保证专款专用。如因乙方挪用工程款造成项目停工的,甲方有权自该事实发生之日起 14 日内单方解除合同并另行安排他人进场施工,乙方承担甲方由此产生的包括但不限于价差在内的所有损失。乙方须于收到通知之日起 3 日内清场完毕,乙方拒不退场影响甲方正常施工的,甲方有权向乙方索赔包括但不限于工期延误在内的所有损失。

4.13 乙方应在发包人规定的工期内完工并按合同规定的日期协同甲方完成工程验收、决算、交付,工程竣工保修期间所发生的一切费用仍由乙方承担。如导致甲方承担则乙方应承担赔偿责任及违约责任。违约金自甲方履行义务之日起以保修费总额为基数,按日 千分之五 计算。

4.14 乙方须提供税率为 9% 的增值税专用发票,并应派专人或使用快递方式在发票开具后 15 日内送达甲方,送达日期以甲方签收日期为准。乙方在接到甲方通知提供增值税专用发票,逾期未提供税票的,每逾期一天,乙方应承担对账结算金额 1% 的滞纳金,以此类推,直至乙方提供增值税票为准。其滞纳金由乙方在申领工程款前交至甲方财务部,由甲方财务部开具收据。

4.15 因乙方提供的发票不符合法律、法规要求、本合同约定或不能通过税务认证等税务问题,甲方有权拒收或于发现问题后退回,乙方应及时更换为合格发票,由此带来的经济损失(包括但不限于税款、罚款、滞纳金和违约金等)由乙方自行承担。不合规发票包括但不限于以下情形:(1)开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规

开具发票的；（2）所开具发票未按规定申报缴纳相关税费的；（3）所开具发票票面信息与实际经济业务严重不符的；（4）发票开具信息错误等。

4.16 办理正式结算单后，如因乙方原因无法开具约定的增值税专用发票，需甲方重新办理正式结算单的，乙方应按重新办理正式结算单金额的 1 % 支付甲方违约金。

4.17 乙方按约履行合同任务，甲方在乙方办理完结算并收到乙方提供的增值税发票并认证通过后，再办理支付手续。如遇审计、税务查处发票违规问题，由乙方负责协调并承担相应经济法律责任。

五、质量标准

5.1 满足甲方与业主签订的施工主合同中有关质量的约定、设计图纸要求以及国家现行的有关质量验收规范、质量标准，本工程必须达到质量评定 合格 标准（一次性验收要求；如不能一次性验收合格而进行的二次验收等工作所产生的费用由乙方承担），若达不到质量要求，乙方需按 合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

5.2 乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工，并服从甲方现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

5.3 若因乙方在施工中不服从管理，达不到业主和监理的质量要求，经一次书面劝告仍不进行整改或整改后仍达不到业主、监理及甲方要求，甲方有权单方解除本合同，并另安排队伍施工。合同解除自甲方解除通知到达之时立即生效。乙方应于收到通知书之日起三日内无条件撤场，否则由此产生的对外赔偿责任概由乙方全部承担。

六、甲、乙双方的权利和义务

6.1 甲方的权利和义务

6.1.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。

6.1.2 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

6.1.3 负责工程技术交底、测量定位、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

6.1.4 及时提供图纸、工艺要求，及时组织和提供施工断面。

6.1.5 按本合同约定，按期分批次向乙方支付工程费用。

6.1.6 监督乙方的合法用工和工资支付情况。

6.1.7 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6.1.8 甲方可根据工程进度要求，有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备，要求增加的人员及设备应于甲方通知后 5 日内进场，甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

6.1.9 甲方可根据工程进度要求，并根据乙方施工能力，有权对乙方的合同工作量进行调整（增加或减少），乙方不得拒绝。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1 向甲方提供符合本项目要求的资质证书、营业执照及其它文书，并保证真实性和合法性；对本合同分包范围内的工作质量向甲方负责，组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作；要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

6.2.2 乙方派驻工地代表或项目经理姓名 王磊，联系方式 15392833522，乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理，若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作，应甲方要求必须及时更换。

6.2.3 乙方签订合同的履约人必须坚守工地，亲自指挥生产施工，离开工地时应向甲方请假，未经同意擅自离开工地，视为违约并按¥1000 元/天向甲方支付违约金。

6.2.4 根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 20 号前提交下月作业计划，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，经甲方批准后严格实施。

6.2.5 严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计及甲方的企业标准和精细化施工要求，精心组织施工作业，确保工程质量达到约定的标准，认真执行安全技术规范，落实甲方交底的各种安全措施，确保施工安全；承担本合同范围内的工程在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及行政管理部门对甲方的各种罚款，积极协助甲方消除各类行政处罚的不良影响。

6.2.6 按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料，并及时递交甲方指定人员签收保管，配合甲方办理交工验收。

6.2.7 做好施工作业现场场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方应无条件修复，并承担甲方因此引起的一切经济损失。

6.2.8 乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照甲方安全文明施工管理要求进行施工作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故或造成内外部不良影响的,则所有责任和全部费用均由乙方承担。

6.2.9 乙方的施工质量、进度、安全、环境、文明施工、机械设备及人员到位情况无法满足甲方的要求,乙方应无条件的接受甲方关于增派人员设备、工作量或工作区域的调整或立即退场的指令,乙方承担由此给甲方造成的损失赔偿的责任。

6.2.10 须服从甲方工程师、现场施工技术人员及监理工程师的指令。

6.2.11 乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动,不得私刻甲方项目章进行工程各类档案资料的报批和经济合同的签订。乙方在施工作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任。

6.2.12 乙方自行解决劳务作业人员食宿、用水、用电等日常生活问题,乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从应支付乙方的工程款中扣回。

6.2.13 当合同中约定由甲方提供某种主材时,乙方负责向甲方提供材料需求计划,对甲方提供的材料进行常规检查。检查不合格,当天通知甲方更换。如检查外观尺寸及质量合格,同时对数量进行了确认,后期乙方再对已确认的数量或外观质量等提出异议,甲方将不再受理,相关责任由乙方承担。

6.2.14 乙方必须按甲方要求配套合格的机械,其机械的数量及规格必须满足工程需要,并不得中途擅自撤走,否则视为违约。乙方在施工过程中不得因任何原因停机要挟,若发生类似情况,则甲方可根据实际情况采取一切维权措施(如扣留设备等),所有损失由乙方承担。

6.2.15 乙方有义务积极协助甲方协调好地方关系,如因乙方原因引起地方关系纠纷,相关法律责任和经济损失由乙方承担。

6.2.16 乙方在施工过程当中,应合理进行下料,必须按照施工图纸的要求进行施工作业,严禁偷工减料和材料浪费。

6.2.17 根据施工要求,保证质量、安全、进度,按甲方要求完成工作任务。

6.2.18 严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如违反操作规程以及甲方工作

人员管理要求，发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。

6.2.19 乙方安排的工作人员必须持本人有效的特种作业操作证件进行作业。

6.2.20 如乙方机械或材料在运输过程中出现交通事故或违反交通规则所产生的一切费用由乙方负责。

6.2.21 机械在停放、未作业时以及非甲方人员操作失误所出现的一切损失由乙方承担。

6.2.22 乙方为机械操作手、劳务人员租住的房屋必须达到本工程安全文明要求，若租住甲方提供房屋必须按照甲方项目部规定进行日常生活。

6.2.23 没有得到甲方驻地代表的指令乙方机械操作手不得擅自做主张，否则视为乙方个人行为，甲方不予以认可，因此造成的损失由乙方自行承担。

6.2.24 乙方与机械操作手、劳务人员之间应签订书面劳动合同，并为机械操作手、劳务人员办理社保等手续。确保机械操作手、劳务人员工资按月发放，不得拖欠。甲方有权利监督乙方工程费使用情况，一旦发现拖欠工资情况，甲方有权利代扣该部分费用，由此发生的费用均由乙方无条件支付。一旦机械操作手、劳务人员因劳动争议提起诉讼，均由乙方自行承担所有法律责任。

6.2.25 乙方提供的发票须为增值税发票，并应派专人或使用快递方式在发票具后15日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准。每次开票时必须在甲方工程所在地的税务局预缴相应的税款，并提供所交税款的复印件加盖公章。因乙方提供的发票不符合法律、法规要求、本合同约定或不能通过税务认证等税务问题，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担向甲方赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款、违约金及相关损失等。

6.2.26 乙方在接到甲方通知提供增值税发票，逾期未提供税票的，每逾期一天/月，乙方向甲方支付已结算金额相应税款及滞纳金1%的违约金，违约金按月计算并逐月累加。

七、材料、水、电供应和机械设备使用说明

本工程由甲方提供电源，由乙方可以从甲方电源接至自己的施工范围内，接线柱以下用电设备、线路由乙方自行承担，乙方自带的电缆、配电柜等必须符合国家、业主、监理和甲方的质量、安全要求，如需甲方统一采购配电柜和其它用电设施，乙方必须提前7天向甲方上报计划，费用由乙方承担。

八、工程验收

8.1 乙方应严格按本工程图纸中规定的施工规范和甲方要求进行作业，要确保所完成施工作业的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方分项作业完毕，应向甲方提交完工报告、通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告 3 天内对乙方施工作业成果进行验收，否则视为乙方已完成了该分项工作。但甲方与发包人（业主）间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，工期不延长，并承担由此导致的甲方的相关损失。

8.2 由于乙方原因在发包人或其他管理部门质量检查中对甲方的罚款、违约金或返工的全部费用均由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成其他损失。

九、施工作业变更

9.1 施工作业中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前 3 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更。

9.2 因变更导致工程费用的增加由甲方承担，延误的工期，相应顺延；因变更减少作业量，工程费用相应减少，工期相应调整。

9.3 施工作业中，乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。

9.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加报酬。

十、违约责任

10.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

- ①甲方不支付乙方工程费用；
- ②甲方不履行合同义务的其他情况。

10.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

①乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 ¥2000 元的违约金，上不封顶，若因乙方原因的延期导致甲方整体工期延误，乙方除按上述标准支付甲方违约金外，还应承担甲方对业主支付的误期赔偿金及甲方的其他损失。

②乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付 ¥10000 元的违约金，并立即按照甲方要求进行整改，乙方工期不予顺延，整改的费用由乙方承担，乙方还应赔偿由此给甲方造成的全部损失；

③乙方不履行或不按约定履行合同的义务时，应向甲方支付 5000 元/项的违约金，

乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，乙方工期不予顺延；

10.3 乙方在接到甲方通知提供增值税发票的，逾期未提供税票的，每逾期一月，供应商承担对账金额相应税款及 ¥10000 元/月 的违约金，违约金按月计算并逐月累加。

10.4 乙方不得将本合同范围内的施工作业转包或分包给他人，否则乙方须承担违约责任，并赔偿甲方损失，甲方可以随时终止本合同履行；

10.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

10.6 在甲方依据本合同条款终止合同并通知乙方后，乙方必须无条件退场，并在接到通知后 7 日内向甲方提供已完工程结算书，甲方在接到结算书后 14 日内审核完毕，签订末次清算协议书。如由于乙方原因未及时签订末次清算协议书的，甲方有权停止办理付款。如乙方拒绝退场，甲方有权采取强制措施，由此所发生的经济损失与法律责任均由乙方承担。

10.7 甲方按合同规定将乙方清退出场后，将进驻现场接管本合同工程，但不因此解除合同规定的乙方的任何义务和责任，或影响合同赋予甲方的各种权利和权限；甲方可自行完成该工程，或邀请第三方完成该工程，对乙方已完成的工程量的认定由甲方完成，乙方应无条件接受甲方认定的工程量。

10.8 未经甲方项目经理书面认可，乙方选择单方面中途退场的，乙方施工的所有工程数量均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经甲方验收合格数量的 70% 结算（变更部分已办理完全部手续工程量的 70% 结算，手续未全部办理完的，甲方不予认可工程量），其余价款作为乙方对甲方更换施工队伍的组织措施费和甲方增加的管理成本补偿，不再支付给乙方。

10.9 施工期间甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方必须保证专款专用，并保证优先用于支付农民工工资。

十一、争议解决

11.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解，和解、调解不成的，双方均可向建设工程项目所在地人民法院提起诉讼。

11.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

① 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。



②调解要求停止合同工作，且为双方接受。

③法院要求停止合同工作。

十二、不可抗力

12.1 不可抗力事件发生后，乙方应及时（一日内）书面通知甲方项目经理部，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方协助乙方采取措施；

12.2 因不可抗力因素的影响而无法施工时，工期顺延，甲、乙双方各自承担自己的经济损失。不可抗力产生后，因乙方未及时通知甲方并及时采取措施而导致的扩大损失部分，由乙方自行承担。

十三、合同解除

13.1 乙方施工作业施工过程中，工程进度、质量、安全如不能满足合同要求，甲方可随时责令乙方退场，本合同即提前终止履行，由乙方承担自身施工不力造成的所有后果，甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

13.2 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

13.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方协商后可以解除合同。

13.4 乙方将其承包的全部施工作业工程转包给他人或将承包的施工作业工程分包的，甲方有权解除合同。

十四、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务，工程结束验收合格，质保期满且无质量问题，工程款结算完毕后终止。

十五、补充条款/

十六、合同份数

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十七、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 武汉市汉阳区

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。

十八、其它事宜

1、双方在此确认：本合同以上内容为双方经充分协商达成的一致意思表示，双方充分理解并接受本合同的内容，不存在胁迫、欺诈、重大误解和格式条款的情形。

2、甲、乙双方的联系地址（通讯地址、电子邮箱）为各方在履行本合同期间的固定通讯地址。若在履行本合同过程中双方有任何重要文件、资料、文书需要送达时，或在诉讼程序中司法机关需要向当事人送达法律文书时，该地址为双方约定的送达地址。一方将文件、资料发送到对方的联系地址，自文件发出之日起满7日，推定为当事人收到文件之日。

（以下无正文，为甲乙双方签署页）

甲方（盖章）：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

单位地址：武汉市汉阳区四新北路682号

汉阳市政建设大厦1711室

授权代表人（签字）：王娅

开户行：农行汉阳支行

账号：17024201040006823

纳税人识别号：914201054413664384

电 话：027-84826607

年 月 日

乙方（盖章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

单位地址：广东省广州市天河区先烈东横

路11号

授权代表人（签字）：王娅

开户行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031

纳税人识别号：91440000190327206L

电 话：13580451645

年 月 日

施工专业分包合同

合同编号:

本合同双方:

工程承包人: 武汉市汉阳市政建设集团有限公司东西湖分公司 (以下简称甲方)

工程专业分包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 武汉金柏秀项目管理有限公司 (以下简称“发包人”)与甲方已经签订 东西湖区张柏公路改建工程 施工总承包合同【以下称为“承包合同”】,乙方已明确知悉并同意履行甲方与发包方签订的“承包合同”及涉及本项目的各项协议,甲乙双方就工程分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、专业分包工作对象及施工内容

- 1.1 工作名称: 东西湖区张柏公路改建工程土石方工程施工
- 1.2 工作地点: 武汉市东西湖区
- 1.3 施工范围: 本工程中甲方所指定的工程项目
- 1.4 乙方资质情况: 市政工程公用工程施工总承包壹级
- 1.5 承包方式: 固定单价承包,工程量据实结算。除非合同另有约定,采用固定单价合同价格不做任何调整。
- 1.6 施工工作内容: 本工程土石方工程施工等内容

工作内容同时包含合同中未注明,但为完成工程施工所必需的工序及辅助工作,也包含业主或监理工程师要求的与本合同工程相关的工作。

二、合同价款

2.1 工程价款详见附件一、附件二,合同暂定金额为 26606800 元(含 9%增值税专用发票)。

2.2 工程内容包含了土方开挖、装车、运输、弃置及施工便道(新建和拆除)所需的全部费用;挖方、弃方工程量按实际测量数据计算,进场挖土方前测量现场原状高程,作为原始测量记录,挖完后再测量挖方后高程,两者相减的高差乘实际挖土面积计算土方量,甲方每周测量核对,对超出测量方量部分不予对账。乙方提供的机械设备型号、

数量需满足甲方要求的施工进度。合同单价在合同实施期间不作调整。

2.3 乙方人员及设备进出场费用、乙方人员生活住房费用均已包含在合同单价中，甲方不另行支付。

2.4 乙方必须按图施工，每道工序须经甲方及监理工程师验收合格后方可进入下道工序。工序验收不合格的整改费用由乙方自担。

2.5 乙方有义务对本合同施工范围内施工内容的安全文明的保持和维护，在甲方提出要求后，应提供人员配合甲方进行安全文明的管理和维护（仅不包含安全文明材料的购买）。

三、合同工期：

3.1 工期：本项目以甲方要求工期为准。开始工作日期：____年____月____日，结束工作日期：____年____月____日，总日历工作天数为：____天。工期如需顺延，必须经甲方书面同意。

3.2 因乙方原因造成的返工或延误工期等情况，一切损失由乙方承担，包括但不限于甲方因此遭受业主方面的罚款或违约金。此外，因乙方原因延误的工期，乙方应按 5000 元/天向甲方支付违约金，上不封顶。

3.3 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑以下情况：

3.3.1 可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日等因素；

3.3.2 甲方分包工程的合理工期。

四、结算与支付

4.1 双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及甲方代表亲笔签字的结算单，作为阶段性结算、最终结算及付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

签订本合同的乙方法人或法人委托人必须向甲方提交身份证明的有效证件和身份证复印件，签订本合同的乙方法人或法人委托人作为乙方与甲方进行日常工程或工作联系、业务往来和工程结算及财务往来的全权责任人，如在合同协作期间法人或法人委托人发生变更，必须依照国家或地方的相关法律、法规提交变更有效证件，否则，甲方有权停止与乙方的所有业务往来，因此造成的损失与责任，由乙方承担。

4.2 关于工程计量：工程量计量以施工图及甲方施工技术交底书为依据，乙方在开工后的每月 20 日按实际完成的合格工作量向甲方提交当月完整的结算报表及监理和甲

方现场人员共同签认的有关报验资料办理阶段性结算,乙方代表签字并加盖公章,未加盖公章的不予确认。阶段性结算甲方按内部审核程序审核完成后作为中间计量。未经甲方认可,对乙方超出合同范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量、结算。

4.3 由于乙方作业失误,措施不当,控制不严等原因,未按技术交底和图纸进行作业,造成的超设计数量,甲方不予计量,由此产生的费用、质量问题和事故均由乙方自负。

4.4 特殊情形下的结算方式:若由于乙方报送资料有误及其他乙方原因导致甲方与业主、建设单位结算的工程量少于乙方实际完成数量、审计审定的专业分包单价低于合同单价时,乙方专业分包单价根据审核情况另行协商。

4.5 甲方支付款项时,必须以甲乙双方负责人共同确认的专业分包结算单为依据。

4.6 支付方式

4.6.1 本合同无预付款。

4.6.2 项目实施过程中(建设期),办理专业分包阶段性正式结算并提供增值税发票后,本月支付上个月结算金额的 60%;当年年底支付乙方结算金额的 65%;现场施工完毕且办理专业分包总结算(终)后,当年年底支付总结算(终)确认金额的 70%;项目整体完工后满一年,当年年底支付至总结算(终)确认金额的 80%,满两年当年年底支付至总结算(终)确认金额的 90%,满三年当年年底支付至总结算(终)确认金额的 95%,满四年当年年底支付至总结算(终)确认金额的 100%。因业主未能及时拨付工程款,导致甲方不能及时向乙方支付工程款的,不视为甲方违约。如出现上述情形,甲方应积极和业主协调工程款的拨付事宜,并应乙方要求向其如实披露与业主的结算进度。本条之约定是双方共同认可的行业惯例和交易习惯,乙方对本条约定中存在的支付进度风险表示认可。若甲方资金出现暂时困难时,乙方应给予理解与支持。

4.7 甲方在收到乙方提供的增值税发票并认证通过后,再办理支付手续。乙方必须单独在银行开设账户,甲方将结算款支付至合同约定账户,不予以现金支付。

4.8 本工程中由甲方提供的材料损耗系数为 15%,乙方使用的材料应控制在该供应数量以内,否则视为乙方原因造成的损耗,超出部分按照市场价加收 10% 的管理费后从乙方结算款中扣除。凡由甲方供应的材料,乙方不得擅自变卖或挪作它用,一旦发现,按当月实际采购价格的 200% 在结算款中扣除;情节严重者,甲方有权解除合同。任何情况下,本合同约定由甲方供应的材料,乙方不得自行生产或私自采购,否则甲方一律认定为不合格材料,并按违约处理。

4.9 工程完工且验收合格后乙方提出由乙方代表签字并加盖公章后的专业分包工程结算书报甲方审核,乙方以经甲方最终审核完毕后的结算金额开具符合甲方财务要求的增值税发票并认证通过后,到甲方财务部挂账。

4.10 由乙方按月(旬、日)将完成的工程量报甲方,由甲方确认。甲方按业主拨付的款额并结合现场实际完成工程量按4.6条款向乙方支付,预留5%质保金,质保金根据发包人合同约定时间退还。工程款支付中应增减当期的奖金、罚款、违约金、水电费、甲方所有代付款及其它款项,资金支付至乙方后,由乙方自行对外支付。

4.11 乙方与任何第三方产生的经济关系(如债权、债务、经济纠纷等)均由乙方自行解决,甲方不负任何连带责任。乙方应提前并适当地对外披露其乙方身份以避免给甲方造成不良外部影响。本分包合同履行期间乙方项下的法律责任应自行承担,如因乙方责任导致甲方须提前或连带对外承担法律责任的,甲方有权在支付乙方工程款时直接扣除由此产生的相关费用,不足时甲方有权向乙方索赔。

4.12 施工期间乙方必须保证专款专用。如因乙方挪用工程款造成项目停工的,甲方有权自该事实发生之日起14日内单方解除合同并另行安排他人进场施工,乙方承担甲方由此产生的包括但不限于价差在内的所有损失。乙方须于收到通知之日起3日内清场完毕,乙方拒不退场影响甲方正常施工的,甲方有权向乙方索赔包括但不限于工期延误在内的所有损失。

4.13 乙方应在发包人规定的工期内完工并按合同规定的日期协同甲方完成工程验收、决算、交付,工程竣工保修期间所发生的一切费用仍由乙方承担。如导致甲方承担则乙方应承担赔偿责任及违约责任。违约金自甲方履行义务之日起以保修费总额为基数,按日千分之五计算。

4.14 乙方须提供税率为9%的增值税专用发票,并应派专人或使用快递方式在发票开具后15日内送达甲方,送达日期以甲方签收日期为准。乙方在接到甲方通知提供增值税专用发票,逾期未提供税票的,每逾期一天,乙方应承担对账结算金额1‰的滞纳金,以此类推,直至乙方提供增值税票为准。其滞纳金由乙方在申领工程款前交至甲方财务部,由甲方财务部开具收据。

4.15 因乙方提供的发票不符合法律、法规要求、本合同约定或不能通过税务认证等税务问题,甲方有权拒收或于发现问题后退回,乙方应及时更换为合格发票,由此带来的经济损失(包括但不限于税款、罚款、滞纳金和违约金等)由乙方自行承担。不合规发票包括但不限于以下情形:(1)开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规

开具发票的；（2）所开具发票未按规定申报缴纳相关税费的；（3）所开具发票票面信息与实际经济业务严重不符的；（4）发票开具信息错误等。

4.16 办理正式结算单后，如因乙方原因无法开具约定的增值税专用发票，需甲方重新办理正式结算单的，乙方应按重新办理正式结算单金额的 1 %支付甲方违约金。

4.17 乙方按约履行合同任务，甲方在乙方办理完结算并收到乙方提供的增值税发票并认证通过后，再办理支付手续。如遇审计、税务查处发票违规问题，由乙方负责协调并承担相应经济法律责任。

五、质量标准

5.1 满足甲方与业主签订的施工主合同中有关质量的约定、设计图纸要求以及国家现行的有关质量验收规范、质量标准，本工程必须达到质量评定 合格 标准（一次性验收要求；如不能一次性验收合格而进行的二次验收等工作所产生的费用由乙方承担），若达不到质量要求，乙方需按 合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

5.2 乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工，并服从甲方现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

5.3 若因乙方在施工中不服从管理，达不到业主和监理的质量要求，经一次书面劝告仍不进行整改或整改后仍达不到业主、监理及甲方要求，甲方有权单方解除本合同，并另安排队伍施工。合同解除自甲方解除通知到达之时立即生效。乙方应于收到通知书之日起三日内无条件撤场，否则由此产生的对外赔偿责任概由乙方全部承担。

六、甲、乙双方的权利和义务

6.1 甲方的权利和义务

6.1.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。

6.1.2 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

6.1.3 负责工程技术交底、测量定位、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

6.1.4 及时提供图纸、工艺要求，及时组织和提供施工断面。

6.1.5 按本合同约定，按期分批次向乙方支付工程费用。

6.1.6 监督乙方的合法用工和工资支付情况。

6.1.7 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6.1.8 甲方可根据工程进度要求，有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备，要求增加的人员及设备应于甲方通知后 5 日内进场，甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

6.1.9 甲方可根据工程进度要求，并根据乙方施工能力，有权对乙方的合同工作量进行调整（增加或减少），乙方不得拒绝。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1 向甲方提供符合本项目要求的资质证书、营业执照及其它文书，并保证真实性和合法性；对本合同分包范围内的工作质量向甲方负责，组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作；要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

6.2.2 乙方派驻工地代表或项目经理姓名 王磊，联系方式 15392833522，乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理，若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作，应甲方要求必须及时更换。

6.2.3 乙方签订合同的履约人必须坚守工地，亲自指挥生产施工，离开工地时应向甲方请假，未经同意擅自离开工地，视为违约并按 ¥1000 元/天 向甲方支付违约金。

6.2.4 根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 20 号前提交下月作业计划，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，经甲方批准后严格实施。

6.2.5 严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计及甲方的企业标准和精细化施工要求，精心组织施工作业，确保工程质量达到约定的标准，认真执行安全技术规范、落实甲方交底的各种安全措施，确保施工安全；承担本合同范围内的工程在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及行政管理部门对甲方的各种罚款，积极协助甲方消除各类行政处罚的不良影响。

6.2.6 按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料，并及时递交甲方指定人员签收保管，配合甲方办理交工验收。

6.2.7 做好施工作业现场场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方应无条件修复，并承担甲方因此引起的一切经济损失。

6.2.8 乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照甲方安全文明施工管理要求进行施工作业，采取安全防护措施。在作业过程中，如发生人员、电力和机械事故或造成内外部不良影响的，则所有责任和全部费用均由乙方承担。

6.2.9 乙方的施工质量、进度、安全、环境、文明施工、机械设备及人员到位情况无法满足甲方的要求，乙方应无条件的接受甲方关于增派人员设备、工作量或工作区域的调整或立即退场的指令，乙方承担由此给甲方造成的损失赔偿的责任。

6.2.10 须服从甲方工程师、现场施工技术人员及监理工程师的指令。

6.2.11 乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动，不得私刻甲方项目章进行工程各类档案资料的报批和经济合同的签订。乙方在施工作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。

6.2.12 乙方自行解决劳务作业人员食宿、用水、用电等日常生活问题，乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后，由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷，甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬；如乙方无正当理由拒付劳务报酬的，甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬；发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担；发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从应支付乙方的工程款中扣回。

6.2.13 当合同中约定由甲方提供某种主材时，乙方负责向甲方提供材料需求计划，对甲方提供的材料进行常规检查。检查不合格，当天通知甲方更换。如检查外观尺寸及质量合格，同时对数量进行了确认，后期乙方再对已确认的数量或外观质量等提出异议，甲方将不再受理，相关责任由乙方承担。

6.2.14 乙方必须按甲方要求配套合格的机械，其机械的数量及规格必须满足工程需要，并不得中途擅自撤走，否则视为违约。乙方在施工过程中不得因任何原因停机要挟，若发生类似情况，则甲方可根据实际情况采取一切维权措施（如扣留设备等），所有损失由乙方承担。

6.2.15 乙方有义务积极协助甲方协调好地方关系，如因乙方原因引起地方关系纠纷，相关法律责任和经济损失由乙方承担。

6.2.16 乙方在施工过程当中，应合理进行下料，必须按照施工图纸的要求进行施工作业，严禁偷工减料和材料浪费。

6.2.17 根据施工要求，保证质量、安全、进度，按甲方要求完成工作任务。

6.2.18 严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如违反操作规程以及甲方工作

人员管理要求，发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。

6.2.19 乙方安排的工作人员必须持本人有效的特种作业操作证件进行作业。

6.2.20 如乙方机械或材料在运输过程中出现交通事故或违反交通规则所产生的一切费用由乙方负责。

6.2.21 机械在停放、未作业时以及非甲方人员操作失误所出现的一切损失由乙方承担。

6.2.22 乙方为机械操作手、劳务人员租住的房屋必须达到本工程安全文明要求，若租住甲方提供房屋必须按照甲方项目部规定进行日常生活。

6.2.23 没有得到甲方驻地代表的指令乙方机械操作手不得擅自做主张，否则视为乙方个人行为，甲方不予以认可，因此造成的损失由乙方自行承担。

6.2.24 乙方与机械操作手、劳务人员之间应签订书面劳动合同，并为机械操作手、劳务人员办理社保等手续。确保机械操作手、劳务人员工资按月发放，不得拖欠。甲方有权利监督乙方工程费使用情况，一旦发现拖欠工资情况，甲方有权利代扣该部分费用，由此发生的费用均由乙方无条件支付。一旦机械操作手、劳务人员因劳动争议提起诉讼，均由乙方自行承担所有法律责任。

6.2.25 乙方提供的发票须为增值税发票，并应派专人或使用快递方式在发票具后15日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准。每次开票时必须在甲方工程所在地的税务局预缴相应的税款，并提供所交税款的复印件加盖公章。因乙方提供的发票不符合法律、法规要求、本合同约定或不能通过税务认证等税务问题，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担向甲方赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款、违约金及相关损失等。

6.2.26 乙方在接到甲方通知提供增值税发票，逾期未提供税票的，每逾期一天/月，乙方向甲方支付已结算金额相应税款及滞纳金1%的违约金，违约金按月计算并逐月累加。

七、材料、水、电供应和机械设备使用说明

本工程由甲方提供电源，由乙方可以从甲方电源接至自己的施工范围内，接线柱以下用电设备、线路由乙方自行承担，乙方自带的电缆、配电柜等必须符合国家、业主、监理和甲方的质量、安全要求，如需甲方统一采购配电柜和其它用电设施，乙方必须提前7天向甲方上报计划，费用由乙方承担。

八、工程验收

8.1 乙方应严格按本工程图纸中规定的施工规范和甲方要求进行作业，要确保所完成施工作业的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方分项作业完毕，应向甲方提交完工报告、通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告 3 天内对乙方施工作业成果进行验收，否则视为乙方已完成了该分项工作。但甲方与发包人（业主）间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，工期不延长，并承担由此导致的甲方的相关损失。

8.2 由于乙方原因在发包人或其他管理部门质量检查中对甲方的罚款、违约金或返工的全部费用均由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成其他损失。

九、施工作业变更

9.1 施工作业中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前 3 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更。

9.2 因变更导致工程费用的增加由甲方承担，延误的工期，相应顺延；因变更减少作业量，工程费用相应减少，工期相应调整。

9.3 施工作业中，乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。

9.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加报酬。

十、违约责任

10.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

- ①甲方不支付乙方工程费用；
- ②甲方不履行合同义务的其他情况。

10.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

①乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 ¥2000 元的违约金，上不封顶，若因乙方原因的延期导致甲方整体工期延误，乙方除按上述标准支付甲方违约金外，还应承担甲方对业主支付的误期赔偿金及甲方的其他损失。

②乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付 ¥ 10000 元的违约金，并立即按照甲方要求进行整改，乙方工期不予顺延，整改的费用由乙方承担，乙方还应赔偿由此给甲方造成的全部损失；

③乙方不履行或不按约定履行合同的义务时，应向甲方支付 5000 元/项的违约金，

乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，乙方工期不予顺延；

10.3 乙方在接到甲方通知提供增值税发票的，逾期未提供税票的，每逾期一月，供应商承担对账金额相应税款及 ¥10000 元/月 的违约金，违约金按月计算并逐月累加。

10.4 乙方不得将本合同范围内的施工作业转包或分包给他人，否则乙方须承担违约责任，并赔偿甲方损失，甲方可以随时终止本合同履行；

10.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

10.6 在甲方依据本合同条款终止合同并通知乙方后，乙方必须无条件退场，并在接到通知后 7 日内向甲方提供已完工程结算书，甲方在接到结算书后 14 日内审核完毕，签订末次清算协议书。如由于乙方原因未及时签订末次清算协议书的，甲方有权停止办理付款。如乙方拒绝退场，甲方有权采取强制措施，由此所发生的经济损失与法律责任均由乙方承担。

10.7 甲方按合同规定将乙方清退出场后，将进驻现场接管本合同工程，但不因此解除合同规定的乙方的任何义务和责任，或影响合同赋予甲方的各种权利和权限；甲方可自行完成该工程，或邀请第三方完成该工程，对乙方已完成的工程量的认定由甲方完成，乙方应无条件接受甲方认定的工程量。

10.8 未经甲方项目经理书面认可，乙方选择单方面中途退场的，乙方施工的所有工程数量均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经甲方验收合格数量的 70% 结算（变更部分已办理完全部手续工程量的 70% 结算，手续未全部办理完的，甲方不予认可工程量），其余价款作为乙方对甲方更换施工队伍的组织措施费和甲方增加的管理成本补偿，不再支付给乙方。

10.9 施工期间甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方必须保证专款专用，并保证优先用于支付农民工工资。

十一、争议解决

11.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解，和解、调解不成的，双方均可向建设工程项目所在地人民法院提起诉讼。

11.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

① 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

②调解要求停止合同工作，且为双方接受。

③法院要求停止合同工作。

十二、不可抗力

12.1 不可抗力事件发生后，乙方应及时（一日内）书面通知甲方项目经理部，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方协助乙方采取措施；

12.2 因不可抗力因素的影响而无法施工时，工期顺延，甲、乙双方各自承担自己的经济损失。不可抗力产生后，因乙方未及时通知甲方并及时采取措施而导致的扩大损失部分，由乙方自行承担。

十三、合同解除

13.1 乙方施工作业施工过程中，工程进度、质量、安全如不能满足合同要求，甲方可随时责令乙方退场，本合同即提前终止履行，由乙方承担自身施工不力造成的所有后果，甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

13.2 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

13.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方协商后可以解除合同。

13.4 乙方将其承包的全部施工作业工程转包给他人或将承包的施工作业工程分包的，甲方有权解除合同。

十四、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务，工程结束验收合格，质保期满且无质量问题，工程款结算完毕后终止。

十五、补充条款/

十六、合同份数

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十七、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：武汉市汉阳区

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。

十八、其它事宜



1、双方在此确认：本合同以上内容为双方经充分协商达成的一致意思表示，双方充分理解并接受本合同的内容，不存在胁迫、欺诈、重大误解和格式条款的情形。

2、甲、乙双方的联系地址（通讯地址、电子邮箱）为各方在履行本合同期间的固定通讯地址。若在履行本合同过程中双方有任何重要文件、资料、文书需要送达时，或在诉讼程序中司法机关需要向当事人送达法律文书时，该地址为双方约定的送达地址。一方将文件、资料发送到对方的联系地址，自文件发出之日起满7日，推定为当事人收到文件之日。

（以下无正文，为甲乙双方签署页）

甲方（盖章）：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

单位地址：武汉市汉阳区四新北路682号
汉阳市政建设大厦1711室

授权代表人（签字）：王娅

开户行：农行汉阳支行

账号：17024201040006823

纳税人识别号：914201054413664384

电话：027-84826607

年 月 日

乙方（盖章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

单位地址：广东省广州市天河区先烈东横路11号

授权代表人（签字）：王娅

开户行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031

纳税人识别号：91440000190327206L

电话：13580451645

年 月 日

2、增城区荔城西环路建设工程 S01 标段

获奖证书

广东省建设工程优质结构奖证书

广东省建筑工程机械施工有限公司承建的
增城区荔城西环路建设工程S01标段 工程评定为
二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）523A号

二〇二三年一月十六日

合同关键页

合同编号: ZDSG2018025

正本

增城区荔城西环路建设工程 (S01 标段)

施工合同

发包人: 广州市增城区道路养护中心

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

第一章 合同协议书

广州市增城区道路养护中心（以下简称“发包人”）为实施增城区荔城西环路建设工程，已接受广东省建筑工程机械施工有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 S01 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：详见招标文件。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（6）公路工程专用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（交通运输部公告 2017 年第 51 号）第四章《合同条款及格式》第二节 A】；

（7）通用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（交通运输部公告 2017 年第 51 号）第四章《合同条款及格式》第一节】；

（8）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）图纸；

（10）修正后已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁亿肆仟零伍拾柒万捌仟贰佰柒拾捌元（¥340578278 元）。

4. 承包人项目经理：冉泽辉。承包人项目总工：胡海滨。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为29 个月。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加

盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

10. 本协议书正本二份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

2018年8月8日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

2018年8月8日

3、新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目

获奖证书



正本

新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业
示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目

施工总承包合同

发包人：新丰县住房和城乡建设管理局

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

2020 年 3 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称） 新丰县住房和城乡建设管理局

承包人（全称） 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目的具体情况，由新丰县住房和城乡建设管理局对“新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目施工总承包、运营项目”（以下简称“本项目”）依法进行公开招投标，经评标，以广东省建筑工程机械施工有限公司为牵头人，广东省广业环保产业集团有限公司、广州市瑞奕环保科技有限公司为联合体成员的联合体中标，采用施工总承包+运营的形式委托联合体承担新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目的施工总承包及运营工作。其中广东省建筑工程机械施工有限公司作为联合体中承担施工总承包的单位，负责与新丰县住房和城乡建设管理局签订《施工总承包合同》。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）项目

工程批准、核准或备案文号： 新发改字【2019】 61 号

工程内容及规模：

（1）新丰县第二污水处理厂（一期），设计规模 25000 m³/d，配套建设 0.54km 污水收集管网（含污水提升泵站）；

（2）创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期），设计规模 4500m³/d，配套建设管网 28.611km；

工程所在省市详细地址： 新丰县县城和梅坑镇

工程承包范围： 本项目所涉及的内容包括但不限于：投标人按照合同约定对新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）工程项目进行施工（含场地准备及临时设施）、安装和调试、联合试运转、竣工验收等全过程服务。并对承包工程的质量、安全、工期、竣工验收等实行全过程全面负责。

(1) 施工

①. 包含本工程设计范围内所有工程内容的施工（包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包调试、包联合试运转3个月、包工程竣工验收合格）。

②. 负责协助相关报批、报建：派出专人负责协助项目的报批报建工作，配合征地拆迁工作。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，编制竣工图、办理竣工备案等。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

本项目由设计单位完成施工图设计。

三、主要日期

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：本合同签订后，具备开工条件

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：施工工期暂定为365日历天，本工程开工日期以本工程监理单位发出的开工令为准，2020年12月31日前须具备通水调试条件。

四、工程质量标准

1、质量标准：达到国家有关验收规范的合格标准。

五、合同价格和付款货币

1、合同价款

建安工程费合同价款暂定为人民币（大写）：壹亿肆仟叁佰柒拾万叁仟叁佰玖拾陆元壹角（小写金额：¥143,703,396.10元），以新丰县财政局审核后的结算价为基数下浮，下浮率为2.10%。

注：本项目建安工程费结算以建安工程下浮率及经财政部门审定的建安工程费结算的乘积为准。

2、付款货币

本项目以人民币支付。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方授权代表签字且加盖公章或合同专用章后生效。

发包人：新丰县住房和城乡建设管理局
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人(联合体牵头人)：广东省建筑工程
机械施工有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：广州市先烈东横路 11 号

企业组织机构代码：91440000190327206L

邮政编码：510000

法定代表人：黄斌伟

授权代表：

电 话：020-87252348

传 真：020-87252348

电子邮箱：gdjs@vip.163.com

开户银行：中国银行广州天河支行

账 号：636657754031

合同订立时间：2020 年 3 月 3 日

合同订立地点：广东省韶关市新丰县

4、北星路工程施工总承包

获奖证书

荣誉证书

证书编号：AQWM202008 承

广东省建筑工程机械施工有限公司：

承建的北星路工程施工总承包荣获二〇二〇年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会
二〇二〇年七月

合同关键页

SF-2013-0204

合同编号: _____

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称: 北星路工程施工总承包

工程编号: _____

工程地点: 广州市从化区

发 包 人: 广州市从化区市政工程建设管理中心

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市从化区市政工程建设管理中心

承包人：(全称) 广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北星路工程施工总承包

工程地点：广州市从化区

工程内容：建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、绿化工程和市政管线综合规划等。

工程规模：本项目全长约 4370 米，城市次干道，道路宽度 30 米，双向 4 车道，设计速度 40km/h。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、绿化工程和市政管线综合规划等。

结构形式：详见招标文件及招标公告要求

工程立项、规划批准文件号：以立项文件为准

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围

承包范围：项目招标的全部内容，包括但不限于以下内容：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件资料、招标文件、招标公告、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人根据政府决策、规划调整、项目主管部门决策、以及施工走廊和征地拆迁等情况，有权力对承包人的承包范围及内容进行调整（包括但不限于对部分工

程进行重新规划和招投标), 承包人必须无条件接受服从, 且不得因此向发包人提出索赔; 承包人未经发包人同意不得擅自变更工程承包范围及内容。

备注: 在本工程实施过程中, 若与其他工程发生重叠情况或因征地拆迁问题而无法实施的工程, 发包人有权取消重叠部分及无法实施部分的工程量, 并按照减少的工程量扣除相应的工程款, 承包人不得有异议。另外, 由于前述原因造成的工程损失, 发包人不予赔偿。

承包方式: 由承包人按照招标文件要求、合同约定、图纸内容实行工程施工总承包。包括但不限于包工、包料、包措施、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施和资料整理(有创优目标项目适用)、包施工总承包管理和现场整体组织(施工总承包项目适用)、报专业协调及配合等。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: 730 天。

计划开工日期: 2017 年 10 月 1 日;

计划竣工日期: 2019 年 9 月 30 日。

关键节点工期: (分部工程或者单位工程名称) 的施工工期为 _____ 日历天

(或 _____ 年 _____ 月 _____ 日前完成 (分部工程或者单位工程名称) 的施工)。

注: 本项目具体开工日期以监理单位、发包人发出的开工令(或开工报告)为准。

四、质量标准

工程质量标准: 按照国家、部委、省、市及地区相关行业主管部门各项法律法规执行, 要求满足设计要求及符合《工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-2008)、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-2008)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)、《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《城市绿化工程施工及验收规范》(DB440100/T114-2007) 及相应配套的各专业验收规范等标准, 并达到合格(或以上)标准。(注: 如有新规范标准按新的执行)

工程创优目标: ☒ 争创广州市优良样板工程奖;

☐ 争创广东省优良样板工程奖;

☐ 争创国家优质工程奖;

☐ 其他: 无。

安全管理目标: 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

☐ 争创广州市安全文明样板工地标准。

☒ 争创广东省安全文明样板工地。

☐ 其他: 无。

备注: 未达到工程创优目标发包人有权扣除结算款的 1%作为处罚。

五、合同价款

5.1 本合同以人民币为报价及结算货币, 除非发包人与承包人另有约定。具体投标合同总价组成详见经确认的工程量清单报价书。

合同总价 (大写): 壹亿陆仟贰佰陆拾柒万叁仟捌佰捌拾叁元柒角肆分;

(小写): 162673883.74 元。

(注: 详见_____年_____月_____日发布的中标通知书)

项目单价: 详见承包人的投标报价书 (招标工程适用);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 (非招标工程适用)。

工程结算价款以相关财政部门审定结算为准, 如遇审计部门审计, 本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

5.2 合同价款按如下约定执行:

☐ (1) 合同价款固定不变, 合同价即为结算价。

☐ (2) 合同价款按施工招标图纸进行包干, 若招标范围、图纸内容和承包内容不发生变化, 则本工程合同价即为结算价。执行专用条款 68.2 选定的调价因素, 可调整合同价款。

☒ (3) 可调合同价款, 工程量清单综合单价包干和综合合价项目包干, 执行专用条款 68.2 约定调价因素, 可调整合同价款。招标文件及本合同另有规定的除外, 工程量按实计算, 工程结算价最终以结算终审部门审定为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规

定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法申请支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年9月20日


本合同订立地点：广州市从化区街口街

合同双方当事人约定本合同自双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

委托人: 广州市从化区市政工程建设管理中 心 (公章)	承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司 (盖章)
法定代表人或其授权的代理人: (签章)	法定代表人或其授权的代理人: (签字)
地址: 广州市从化区街口街青云路 1 号	地址: 广州市先烈东横路 11 号
开户银行:	开户银行: 建行广州流花支行
账号:	账号: 44050145310200000154
电话: 020-37939278	电话: 020-87252348
传真: 020-37931623	传真: 020-87252348
电子邮箱: chszjgzx@163.com	电子邮箱:

5、三灶镇南排河北侧道路（桥椿公司——园镇路）改造工程 II 标段
获奖证书

765



工程编号：

合同编号：

广东省建设工程 标准施工合同

工程名称：三灶镇南排河北侧道路（园镇路——桥椿公司）
改造工程 II 标段

工程地点：珠海市金湾区三灶镇

发 包 人：珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园管理委员会

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称)珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园管理委员会

承包人：(全称)广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、 工程概况

工程名称：三灶镇南排河北侧道路（园镇路——桥樁公司）改造工程 II 标段

工程地点：珠海市金湾区三灶镇

工程内容：本项目改造主要包括南河路（AK0+000—AK1+820）段、华业路箱涵。其中，南河路为城市支路，红线宽度 12 米，双向 2 车道。华业路跨南排河箱涵拟建宽度为 24 米，长约 66.344 米。项目具体情况详见施工图纸及工程量清单。

工程规模：/

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：/

资金来源：本项目属于三灶镇政府投资并由镇财政性资金安排投资的基本建设项目。

二、 工程承包范围

承包范围：本项目改造主要包括南河路（AK0+000—AK1+820）段、华业路箱涵。其中，南河路为城市支路，红线宽度 12 米，双向 2 车道。华业路跨南排河箱涵拟建宽度为 24 米，长约 66.344 米。内容包括：道路、岩土、桥涵、管线、照明、交通、安监设

施、绿化等市政配套工程。项目具体情况详见施工图纸及工程量清单。

三、 合同工期

工程合同工期总日历天数： 380 天。

拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。

四、 质量标准

工程质量标准： 合格

五、 合同价款

合同总价（大写） 陆仟零伍拾壹万壹仟壹佰肆拾柒元陆角

（小写）： 60511147.60 元

项目单价： ■ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、 组成合同的文件

- 1、 招标文件及其答疑；
- 2、 协议书；
- 3、 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
- 4、 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5、 专用条件；

6、 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

七、 词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、 承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、 发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、 合同生效

订立合同时间：2018年8月6日

订立合同地点：珠海市金湾区三灶镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发 包 人：（公章）

地 址：珠海市金湾区三灶科技工业园管委会大楼

法定代表人或委托人：

经办人：

电 话：0756-6233056

传 真：

开户银行：

账 号：

纳税登记号：11440404707707886D

电子邮箱：

承 包 人：（公章）

地 址：广州市天河区先烈东横路

11号
法定代表人或委托人：

经办人：

电 话：020-87255496

传 真：020-87294427

开户银行：兴业银行广州分行

账 号：394880100101003071

纳税登记号：91440000190327206L

电子邮箱：

四、拟派项目经理同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价（万元）	竣工验收时间（年 月 日）	拟派项目经理姓名及在本项目中担任的职位
1	郁南县镇级供水管网工程（一期）施工	云浮市郁南县	工程内容:郁南县建城镇、宝珠镇、千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇新建给水管道约 100 千米，管径 DN65~DN350mm，主要包括：给水管道敷设、沟槽挖填方量、阀门井砌筑、人行道的拆除与恢复、余方外运等。	11584.044255	2024 年 05 月 13 日	项目负责人

1、郁南县镇级供水管网工程（一期）施工

中标通知书



中标通知书编号：20230620YN002




广东省建筑工程机械施工有限公司：

郁南县镇级供水管网工程(一期)施工，于二〇二三年六月九日公开招标开标后，已完成评标工作，经过公示和向建设行政主管部门提交该施工招标情况的书面报告工作，现确定中标单位广东省建筑工程机械施工有限公司，招标控制价为人民币117,022,346.36元，中标价为人民币115,840,442.55元，大写：壹亿壹仟伍佰捌拾肆万零肆佰肆拾贰元伍角伍分，工期：360日历天，工程质量达到：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求，符合《工程施工质量验收规范》标准，须达到合格或以上验收质量等级标准。

项目管理班子

项目负责人：黄涛，证号：粤1442019202005312、粤建安B(2020)0004107、B08203080100004390；项目技术负责人：邢娟，证号：粤高职证字第1300101084076号；专职安全员：曾庆仰，证号：粤建安C3(2022)0125672；施工员：劳成贤，证号0442310400006000037；质量员：詹乐乐，证号：0442310900006000048；材料员：黄少能，证号：粤中职证字第1200102148434号、0441711194417002489；机械员：何志凯，证号：0442311200006000051；资料员：杨夏潼，证号：0442211400006000276。

本中标通知书发出后，中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位：		招标代理机构：	
交易服务机构：			
日期： 2023年06月20日			

0 (GF-2017-0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 郁南县住房和城乡建设局
承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,各方就郁南县镇级供水管网工程(一期)施工工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称: 郁南县镇级供水管网工程(一期)施工。

2、工程地点: 郁南县建城镇、宝珠镇、千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇。

3、工程立项批准文号: 郁发改投审[2022]47号。

4、资金来源: 建设资金通过申请上级资金、地方财政预算资金及地方专项债券资金解决。

5、工程内容: 郁南县建城镇、宝珠镇、千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇新建给水管道约100千米,管径DN65~DN350mm,主要包括:给水管道路敷、沟槽挖填方量、阀门井砌筑、人行道的拆除与恢复、余方外运等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6、工程承包范围: 完成郁南县镇级供水管网工程(一期)施工的至工程竣工验收、备案、移交,完成并配合相关部门结(决)算、审计、工程保修等工作,具体包括但不限于以下事项:完成本项目施工工作、施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理、相关部门结(决)算审计等工作,根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务。中标人根据招标文件、《可行性研究报告》及设计要求进行施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2023年6月28日。

计划竣工日期: 2024年6月19日。

工期总日历天数: 360个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求，符合《工程施工质量验收规范》标准，须达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）壹亿壹仟伍佰捌拾肆万零肆佰肆拾贰元伍角伍分（¥115840442.55 元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）玖佰零贰万陆仟捌佰柒拾元叁角叁分（¥9026870.33 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）柒万肆仟肆佰柒拾捌元壹角玖分（¥74478.19 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰叁拾贰万壹仟贰佰陆拾肆元肆角玖分（¥2321264.49 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒佰贰拾伍万陆仟捌佰壹拾肆元陆角捌分（¥7256814.68 元）；

2、合同价格形式：固定单价合同，工程量按实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：黄涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商各方签名确认的会议记录、会议纪要、确认书、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
- （3）中标通知书；
- （4）投标文件及其附录；
- （5）专用合同条款及其附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）已标价的工程量清单或预算书或对账单；

(9) 图纸;

(10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。维修工作须在合理工期内完成,因承包人施工缺陷和责任造成的所有费用均由承包人自行承担。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年6月21日签订。

十、签订地点

本合同在云泽市郁南县签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后即时生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。

发包人:郁南县住房和城乡建设局

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 11445322MB2C94435W

地 址: 郁南县都城镇柳树塘大道

邮政编码: 527199

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0766-7592196

传 真: 0766-7592196

电子信箱: 7592196@163.com

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 19032720-6

地 址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702

室

邮政编码: 511455

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 020-87252348

传 真: 020-87252348

电子信箱: gdjs@vip.163.com

开户银行: 中国光大银行股份有限公司广州分行

账 号: 38610188001349559

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：郁南县镇级供水管网工程(一期)施工(千官镇)、
(大湾镇)、(河口镇)、(连滩镇)、(宋桂镇)

建设单位(公章)：郁南县住房和城乡建设局

竣工验收日期：2024年5月13日

发出日期：2024年5月13日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	郁南县镇级供水管网工程（一期）施工（千官镇）、（大湾镇）、（河口镇）、（连滩镇）、（宋桂镇）		工程地点	郁南县千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	郁南县千官镇、大湾镇、河口镇、连滩镇、宋桂镇，管径DN100-DN400，为市政综合工程，设计长度约69.423km。		工程造价（万元）	8770.869122
结构类型	市政工程		开工日期	2023年9月9日
施工许可证号	445322202309070102		竣工日期	2024年2月26日
监督单位	郁南县建设工程质量监督站		监督登记号	ZJ445322-2023090601
建设单位	郁南县住房和城乡建设局		总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	华汇工程设计集团股份有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东昊诚工程管理有限公司		工程检测单位	广东科捷检测技术服务有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/	
	/		/	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	道路工程	2024 年 4 月 18 日	市政竣•通-10	合格
	给水管道工程	2024 年 4 月 18 日	市政竣•通-10	合格
	绿化工程	2024 年 4 月 18 日	市政竣•通-10	合格
法律法规规定的 其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证	445322202309070102			
施工图设计文件 审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全有效			
工程质量评估报告	齐全有效			
勘察质量检查报告	齐全有效			
设计质量检查报告	齐全有效			
工程质量保修书	齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	市政工程	合格 <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 张鑫 注册号: 3300270-AY006 有效期至: 至2026年12月</div>	
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div>监理单位 浙江绿城工程管理有限公司 浙江绿城工程管理有限公司 浙江绿城工程管理有限公司</div>		
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: 苏锦 2024年5月13日	监理单位 (公章) 谢纪欢 总监理工程师: 4408(执业资格证章) 有效期: 2026.04.26 浙江绿城工程管理有限公司 2024年5月13日	施工单位 (公章) 黄涛 粤1442019202005312(00) 市政建筑 2024.05.23 项目负责人: (执业资格证章) 浙江绿城工程管理有限公司 2024年5月13日
	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	
	<div>中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓名: 苏锦 注册号: 5100723-CS014 有效期至: 至2025年6月</div>		

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：郁南县镇级供水管网工程（一期）施工（建城片）、
（宝珠片）

建设单位（公章）：郁南县住房和城乡建设局

竣工验收日期：2024年5月13日

发出日期：2024年5月13日

市政基础设施工程











填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	郁南县镇级供水管网工程（一期）施工（建城片）、（宝珠片）		工程地点	郁南县建城镇、宝珠镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	郁南县建城镇、宝珠镇，管径DN100~DN300，为市政综合工程，设计长度约18.388km。		工程造价（万元）	2813.17
结构类型	市政工程		开工日期	2023年9月9日
施工许可证号	445322202309070202		竣工日期	2024年2月26日
监督单位	郁南县建设工程质量监督站		监督登记号	ZJ445322-2023090601
建设单位	郁南县住房和城乡建设局		总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	华汇工程设计集团股份有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东昊诚工程管理有限公司		工程检测单位	广东科捷检测技术服务有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/	
	/		/	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	道路工程 2024年4月16日		市政竣•通-10	合格
	给水管道工程 2024年4月16日		市政竣•通-10	合格
	绿化工程 2024年4月16日		市政竣•通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证	445322202309070202			
施工图设计文件审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全有效			
工程质量评估报告	齐全有效			
勘察质量检查报告	齐全有效			
设计质量检查报告	齐全有效			
工程质量保修书	齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	市政工程	合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 张鑫 注册号: 3300270-AY006 有效期至: 至2026年12月 </div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	<div style="text-align: center;">  (公章) 项目负责人:  2024年5月13日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 总监理工程师: (执业资格盖章)  2024年5月13日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 项目负责人: (执业资格盖章)  2024年5月13日 </div>
	设计单位	勘察单位	
	<div style="text-align: center;">  (公章) 项目负责人: (执业资格盖章)  2024年5月13日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 项目负责人: (执业资格盖章)  2024年5月13日 </div>	

中华人民共和国注册公用设备工程师(给排水)

姓名: 苏

注册号: 5100723-CS014

有效期至: 至2025年6月

五、拟派项目技术负责人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价 (万元)	合同签订时 间 (年 月 日)	拟派项目 技术负责 人姓名及 在本项目 中担任的 职位
1	宝安区优质 饮用水入户 工程（六期） IX标	深圳市宝安 区	工程规模及特征:宝安区优质 饮用水入户工程 (六期) IX 标包 含以下 5 项工程 的施工承包工 作:1、富源花园 优质饮用水入户 工程 2、新厦苑 优质饮用水入户 工程 3、41 区华 安苑优质饮用水 入户工程 4、宝 海花园优质饮用 水入户工程 5、 中南花园优质饮 用水入户工程。 包括室外埋地给 水管网、入户立 管进行更新改造 以及对小区内的 二次加压供水设 施的改造工作。	2270.761 065	2020 年 01 月 30 日	技术负责 人

1、宝安区优质饮用水入户工程（六期）IX标

中 标 通 知 书

标段编号：44030620180024010001
标段名称：宝安区优质饮用水入户工程（六期）IX标
建设单位：深圳市深水宝安水务集团有限公司
招标方式：邀请招标
中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司
中标价：下浮率：15%
中标工期：360
项目经理(总监)：徐少荣



本工程于 2019-09-04 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，
现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：



招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：



日期：2020-01-07

查验码：3492120687527456

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝安区优质饮用水入户工程（六期）IX 标

工程地点：深圳市宝安区新安街道

发包人：深圳市深水宝安水务集团有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

2015 年版

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市深水宝安水务集团有限公司

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 宝安区优质饮用水入户工程(六期) IX 标

工程地点: 深圳市宝安区

核准(备案)证编号: 宝发改概算(2019) 120 号

工程规模及特征: 宝安区优质饮用水入户工程(六期) IX 标包含以下 5 项工程的施工承包工作: 1、富源花园优质饮用水入户工程 2、新厦苑优质饮用水入户工程 3、41 区华安苑优质饮用水入户工程 4、宝海花园优质饮用水入户工程 5、中南花园优质饮用水入户工程。包括室外埋地给水管网、入户立管进行更新改造以及对小区内的二次加压供水设施的改造工作。建安费总计 2485.85 万元。

资金来源: 财政投入 95%; 国有资本 5%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

宝安区优质饮用水入户工程(六期) IX 标包含以下 5 项工程的施工承包工作: 1、富源花园优质饮用水入户工程 2、新厦苑优质饮用水入户工程 3、41 区华安苑优质饮用水入户工程 4、宝海花园优质饮用水入户工程 5、中南花园优质饮用水入户工程。

本次招标范围具体以施工图及工程标底(预算)备案所含全部内容为准(具体详见工程量清单)。施工承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程_____立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程_____立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程_____米	<input type="checkbox"/> 泵站工程_____平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程长: _____米宽: _____米	<input type="checkbox"/> 隧道工程长: _____米宽: _____米高: _____米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程_____座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程长: _____米宽: _____米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程长: 米宽: 米高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程_____座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程_____米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程_____米	<input type="checkbox"/> 燃气工程_____米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗□幕墙: 平方米□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风□空调□其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气□电气照明□其它);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施□附属建筑 □室外环境)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风□空调□其它);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统□其它);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统□信息网络系统□其它);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

宝安区优质饮用水入户工程（六期）IX 标工期及现场工程师

序号	工程名称	街道	工期 (天)	现场工程师
1	富源花园优质饮用水入户工程	新安街道	360	蔡骁
2	新厦苑优质饮用水入户工程	新安街道		蔡骁
3	41 区华安苑优质饮用水入户工程	新安街道		蔡骁
4	宝海花园优质饮用水入户工程	新安街道		蔡骁
5	中南花园优质饮用水入户工程	新安街道		蔡骁
合计			360	-

计划开工日期：2020 年 3 月 31 日（开工以监理工程师发出的开工令为准）

计划竣工日期：2021 年 3 月 25 日

合同工期总日历天数 360 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）贰仟贰佰柒拾万柒仟陆佰壹拾元陆角伍分（¥ 22707610.65 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾玖万陆仟肆佰柒拾叁元叁角陆分（¥ 296473.36 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)/_(¥/元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)/_(¥/元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 贰佰叁拾柒万肆仟叁佰伍拾玖元伍角玖分 (¥ 2374359.59 元)。

宝安区优质饮用水入户工程(六期) IX 标各子项目合同价款详见下表:

序号	工程名称	街道	合同价款 (暂定价) (元)	暂列金额 (元)	施工现场安全文 明措施费 (元)
1	富源花园优质饮用水入 户工程	新安街 道	5130783.58	536655.43	63918.83
2	新厦苑优质饮用水入 户工程	新安街 道	3650200.18	382222.04	54064.93
3	41 区华安苑优质饮用 水入户工程	新安街 道	1790804.96	186989.47	27143.52
4	宝海花园优质饮用水入 户工程	新安街 道	1129522.42	118526.12	16850.27
5	中南花园优质饮用水入 户工程	新安街 道	11006299.51	1149966.53	134495.81
合计			22707610.65	2374359.59	296473.36

备注: 上表中合同价款包含暂列金额及施工现场安全文明施工费。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包

人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：年月日；

订立地点：

2020.01.30

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式拾份,均具有同等法律效力,发包人执捌份,承包人执贰份。

本页无正文:

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 宝安区优质饮用水入户工程(宏期) IX标

建设单位(公章): 深圳市深水宝安水务集团有限公司

竣工验收日期: 2023年11月28日

发出日期: 2023年11月28日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	宝安区优质饮用水入户工程(六期) IX 标	工程地点	深圳市宝安区
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	本项目包含5个小区的承包工作, 包括新建给水管道DN200: 328.9m、DN150: 463.2m、DN100: 995.6m, 不锈钢管 DN200: 4.4m, DN150: 188.75m, DN100: 2442.53m, DN50: 1005.76m, DN25: 2058.8m, DN20: 40242m, 对照表6套, 消防表13套, 入户表DN20: 2082套以及对小区内的二次加压供水设施的改造工作。	工程造价 (万元)	2270.761065
结构类型	市政给水	开工日期	2020/5/12
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市深水宝安水务集团有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	/	施工单位 (土建)	/
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-1	符合要求
	年 月 日	市政竣·通-2	符合要求
	年 月 日	市政竣·通-3	符合要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告		市政竣*通-11	符合要求
工程质量评估报告		市政竣*通-5	符合要求
勘察质量检查报告		市政竣*通-6	符合要求
设计质量检查报告		市政竣*通-7	符合要求
工程质量保修书			资料齐全, 合格

会议签到表

会议内容: 工程竣工验收

工程名称	宝安区优质供水工程(六期)1X标	会议时间	2023.11.28
会议地点	深圳市宝安区水务集团有限公司会议室	主持人	李岳飞
姓 名	工作单位	职务(专业)	电话
李岳飞	深圳市宝安区水务集团有限公司		13537536027
李岳飞	宝安区水务局质安站	监督员	13641467512
李岳飞	宝安区水务局质安站	监督员	137828637
李岳飞	深圳市宝安区水务集团有限公司		13925203924
王士波	深圳华粤城市建设工程有限公司	设计	13723448737
张在	深圳市港高工程检测有限公司	运营经理	1359033383
李岳飞	青岛润利中德美水设备有限公司	经理	18326897001
李岳飞	深圳市宝安区水务集团有限公司	主监	13925203924
李岳飞	广东省建设工程机械施工有限公司	技术负责人	13535378707
李岳飞	广东省建设工程机械施工有限公司	项目经理	13632494889
李岳飞	宝安区水务局		1518706601
李岳飞	深圳市宝安区水务集团有限公司		15815558158

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
李 强	宏创集团			李 强
曹 名 心	深圳海永咨询有限公司			曹 名 心
王士俊	深圳华粤城市建设工程咨询有限公司			王士俊
陈 对 卿	宝安区水务局			陈 对 卿
张 龙	深圳市港务工程检测有限公司 总工程师			张 龙
符少荣	广东省建筑工程施工机械工程有限公司			符少荣
李 强	宝安岭			李 强

六、项目管理人员配备

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码	是否驻场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	市政公用工程	黄涛	高级工程师	注册建造师	一级	粤1442019202005312	市政公用工程	202506101285738670	是
2	技术负责人	市政公用工程	刘振春	高级工程师	职称证	高级	粤高职称证字第1800101035375号	市政路桥	202506162060285655	是
3	安全主任	工程类	姚色丰	工程师	注册安全工程师证	中级	20211004644000000614	建筑工程	202506236515297549	是
4	质量主任	工程类	罗浩	高级工程师	职称证	高级	粤高职称证字第1500101099939号	市政路桥	202506067614597970	是
5	专业工程师	土建	吴树彬	工程师	职称证	中级	B08203010100004364	建筑工程	3391e9ea4379c47r	是
6		给排水	朱学文	高级工程师	职称证	高级	粤高职称证字第1600101003241号	给排水工程	202506067902845597	是
7		测量	何智铭	高级工程师	职称证	高级	粤高职称证字第1800101035392号	测量工程	202506067966624355	是
8		电气	王蕾	工程师	职称证	中级	粤中职称证字第1200102142748号	电气安装	202506067985998931	是
9		市政	邱永朝	高级工程师	职称证	高级	A14113020100002558	市政工程	3391e9ea434b86fc	是
10	施工员	工程类	张锡榕	助理工程师	岗位证	/	0442210400006000257	市政	202506068090196857	是
		工程类	吴启滨	/	岗位证	/	2401010600007424	市政	3391e9ea435d69bq	是

11	安全员	工程类	杨晓东	高级工程师	安考证	C 证	粤建安 C3(2015)0002 411	市政 路桥	202506 068041 183200	是
		工程类	吴楚龙	/	安全生 产考核 C 证	/	粤建安 C3(2020)0047 173	市政	3391e9 ea437a 2c2z	是
12	造价工程师	土建	伍勇	高级 经济师	注册造 价师证	一级	建【造】 110144000101 05	土木 建筑	202506 067671 640135	是
13		安装	刘莹	工程 师	注册造 价师证	一级	建【造】 19440021728	土木 建筑	3391e9 ea437a 6453	是
14	质检员	工程类	钟利锋	助理 工程师	岗位证	/	044231090000 6000062	市政	202506 068074 242087	是
15	联络员	/	程少如	/	岗位证	/	240105000042 3852	市政	3391e9 ea4352 4acm	是
16	资料员	工程类	詹朝辉	高级 工程师	岗位证	/	044161149441 6004715	市政	202506 068107 811268	是
		工程类	陈丽婷	/	岗位证	/	240105000042 7558	市政	3391e9 ea4367 2f62	是
17	劳务专管 员	工程类	龚敏	工程 师	岗位证	中级	044171139441 7001636	市政	202506 068126 198228	是

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	黄涛	高级工程师	注册建造师	一级	粤 1442019202005312	市政公用工程
技术负责人	刘振春	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1800101035375 号	市政路桥
安全主任	姚色丰	工程师	注册安全工程师证	中级	20211004644000000614	建筑工程
质量主任	罗浩	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1500101099939 号	市政路桥
土建工程师	吴树彬	工程师	职称证	中级	B08203010100004364	建筑工程
给排水工程师	朱学文	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1600101003241 号	给排水工程
测量工程师	何智铭	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1800101035392 号	测量工程
电气工程师	王蕾	工程师	职称证	中级	粤中职称字第 1200102142748 号	电气安装
市政工程师	邱永朝	高级工程师	职称证	高级	A14113020100002558	市政工程
施工员	张锡榕	助理工程师	岗位证	/	0442210400006000257	市政
施工员	吴启滨	/	岗位证	/	2401010600007424	市政
安全员	杨晓东	高级工程师	安考证	C 证	粤建安 C3(2015)0002411	市政路桥
安全员	吴楚龙	/	安全生产考核 C 证	/	粤建安 C3(2020)0047173	市政
造价工程师	伍勇	高级经济师	注册造价工程师证	一级	建【造】 11014400010105	土木建筑
造价工程师	刘莹	工程师	注册造价工程师证	一级	建【造】 19440021728	土木建筑
质检员	钟利锋	助理工程师	岗位证	/	0442310900006000062	市政
联络员	程少如	/	岗位证	/	2401050000423852	市政
资料员	詹朝辉	高级工程师	岗位证	/	0441611494416004715	市政

资料员	陈丽婷	/	岗位证	/	2401050000427558	市政
劳务专管员	龚敏	工程师	岗位证	中级	0441711394417001636	市政

项目经理—黄涛



使用有效期: 2025年06月09日
- 2025年12月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄涛

性 别: 男

出生日期: 1991年11月12日

注册编号: 粤1442019202005312

聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司


注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

市政公用工程(有效期: 2023-05-18至2026-05-17)

公路工程(有效期: 2024-01-18至2027-01-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期: 2025.6.9

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年06月12日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2020) 0004107

姓 名: 黄涛

性 别: 男

出 生 年 月: 1991年11月12日

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年08月27日


有 效 期: 2023年07月26日 至 2026年08月26日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年07月26日







验证码：202506101285738670

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄涛 性别：男
证件号码：44538119911112181X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴60个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-07。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年06月10日

技术负责人—刘振春

262



粤高证字第1800101035375号

刘振春 于2017 年

11 月，经 广东省建筑工程
技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证



发证单位

2018 年 02 月 06 日

毕 业 证 书



学生刘振春 性别男，现年
23岁，系河北省香河县(市)人
于一九八六年入我校理工类
建筑施工现场管理(全日制)专业学习，按教学计
划规定，修满学分，达到三年制中专
毕业标准，准予毕业。

广东广播电视大学
附设广播电视中等专业学校

校 长 李修宏

电中毕字第 189299 号

毕业时间：一九八九年七 月

姓名 刘振春

性别 男 民族 汉

出生 1965 年 12 月 5 日

住址 广州市天河区先烈东横路
11号

公民身份号码 132823196512054413



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2007.01.05-2027.01.05



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 刘振春 性别: 男
证件号码: 132823196512054413 人员状态: 参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴408个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202402	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202403	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202404	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202405	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202406	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202407	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202408	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202409	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202410	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202411	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202412	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202501	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202502	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202503	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202504	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	
202505	112200020104	20535	1642.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-13。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司


3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年06月16日

安全主任—姚色丰



190-0468



姚色丰 440582198611190430



姓 名 姚色丰

性 别 男

证件号码 440582198611190430

级 别 中 管

执业证号 19220205851

发证日期 2022年11月15日

本人签名 姚色丰

职业资格
证书管理号 20211004644000000614



190-0468

注册记录

姚色丰 440582198611190430

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广东省建筑工务机械施工有限公司

有效期至: 2027年3月15日



注册记录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2017)0006108

姓 名:姚色丰

性 别:男

出 生 年 月:1986年11月19日

企 业 名 称:广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2017年05月02日

有 效 期:2023年02月18日 至 2026年05月01日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2017年05月02日





粤中取证字第

1800103029263

号

姚色丰 2017 年

12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二

评审委员会评审通过，
具备 建筑工程管理工程师

资格。特发此证



发证单位：

2018

01 月 05 日

成人高等教育

毕业证书



学生 **姚色丰** 性别男, 一九八六年十一月十九日生, 于二〇一六年
三月至二〇一九年一月在本校 **建筑学**

专业 **业余** 学习, 修完 **本** 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。

校 名 **广州大学**

校(院)长: **魏明海**

批准文号: 教发[2000]94号
证书编号: 110785201905100129

二〇一九年一月十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 姚色丰

性别 男 民族 汉

出生 1986年11月19日

住址 广东省汕头市潮阳区城南
街道凤南潮海路一区四巷
7号102房



公民身份号码 440582198611190430



中华人民共和国居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2014.01.29-2034.01.29



验证码：202506236515297549

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：姚色丰 性别：男
证件号码：440582198611190430 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴66个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20151001
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-20. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2025年06月23日

质量主任—罗浩

证书编码：0441610994416001646

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名： 罗浩

身份证号： 430223197002034210

岗位名称： 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 11 月 03 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



粤高取证字第1500101099939 号



罗浩 于二〇一四年
十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五月十四日



成人高等教育

毕业证书



学生 罗浩 性别男，一九七〇年二月三日生，于二〇〇九年三月至二〇一一年七月在本校
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校名：

校（院）长：王小佳

批准文号：教[55]高师柳字45号 教直[1992]14号

证书编号：106355201105001857

二〇一一年七月一日



姓名 罗 浩

性别 男 民族 汉

出生 1970 年 2 月 3 日

住址 广州市黄埔区石化南一街
141号大院5号503房

公民身份号码 430223197002034210



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 广州市公安局黄埔分局

有效期限 2005.05.12-2025.05.12



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：罗浩 性别：男
证件号码：430223197002034210 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴371个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202402	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202403	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202404	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202405	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202406	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202407	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202408	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202409	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202410	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202411	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202412	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202501	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202502	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202503	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202504	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202505	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年06月06日

土建工程师—吴树彬

F023



证书编号: B08203010100004364

姓 名: 吴树彬

性 别: 男

身份证号: 440111198210190096

专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020 年 12 月 20 日

查询网址: <http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



成人高等教育


毕 业 证 书

学生 吴树彬 性别 男，一九八二年十月十九日生，于二〇〇五年
二月至二〇〇八年一月在本校 工程造价管理
专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名: 广州大学

批准文号: 教发[2000]94号

证书编号: 110785200806006126



校(院)长: 康建设

二〇〇八年一月十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴树彬

社保电脑号：628791623

身份证号码：440111198210190096

页码：1

参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司

单位编号：30179848

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30179848	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				9257.88	4516.64			4273.25	1709.3			427.39		301.22	249.28	62.32	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea4379c47r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30179848
单位名称
深圳市永朝建设工程有限公司



给排水工程师—朱学文

	朱学文 于 2015 年 12 月, 经广东省建筑工程技 术高级工程师资格第一 评审委员会评审通过, 具备 建筑给水排水施工高 级工程师 资格。特发此证
 粤高职称字第1600101003241 号	 发证机关: 广东省人力资源和社会保障厅 2016 年 03 月 03 日

成人高等教育 毕业证书	学生 朱学文 性别 男, 一九七三年 五月九日生, 于一九九七年九月 至二〇〇二年七月在本校(院) 工业与民用建筑专业 业余学习, 修完专 科教 学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准 予毕业。
	校(院)长: 
批准文号: (85)教高三字003号 注册号: 11845520020600014 	学校(院): 广东工业大学 二〇〇二年 七月 一日 

中华人民共和国教育部监制

姓名 朱学文

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 5 月 9 日

住址 广州市番禺区市广路祈福
新村青怡十街16号204房



公民身份号码 43011419730509813X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局番禺分局

有效期限 2024.12.02-长期



测量工程师—何智铭

260



何智铭 于2017 年
11 月, 经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过,
具备 建筑工程测量高级工程师
资格。特发此证



粤高职称字第1800101035392 号



发证单位
2018 年 02 月 06 日

普通高等学校

毕业证书



学生 何智铭 性别男, 1984 年 1 月 20 日生, 于 2011
年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业
专科起点2.5年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学 

校(院)长: 

证书编号: 106137201405008874 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 何智铭

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 1 月 20 日

住址 广州市荔湾区海南菊树水
口坊19号



公民身份号码 440107198401200619



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2010.05.19-2030.05.19



电气工程师—王蕾

	王蕾 于二〇一二年 十月，经 广东省建筑工 程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过， 具备 建筑电气安装工程师 资格。特发此证
 粤中取证字第 1200102142748号	 发证机关 二〇一三年三月二十七日

成人高等教育		
毕业证书		
学生 王蕾	性别 女，一九八四年 九月 二十四日生，于 二〇〇九年 一 月至 二〇一二年 一 月在本校	计算机科学与技术（信息与网络安全方向）
专业 业余	学习，修完 专升本	科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广东工业大学	校（院）长：	
批准文号：(85)教高三字003号	证书编号：118455201205100355	二〇一二年 一 月 十五 日
		
查询网址：http://www.chsi.com.cn		广东省教育厅监制





验证码：202506067985998931

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王蕾 性别：女
证件号码：420302198409240944 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴231个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年06月06日

市政工程师—邱永朝

	姓 名:	邱永朝
	性 别:	男
	身份证号:	440924197409034999
	专 业:	市政工程
	资格级别:	高级工程师
持证人签名:	授予时间:	2014 年 8 月 19 日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: A14113020100002558

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 0257101

学生 邱永朝, 性别 男,
一九八四年九月三日生, 于一九九二年
九月至一九九五年七月在本校

园林 专业
三年制专科学习, 修完教学计划规
定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

邹寿彬

校 名:



一九九五年七月十日

学校编号: 9105030002865

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱永朝 社保电脑号：600549839 身份证号码：440924197409034999 页码：1
 参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司 单位编号：30179848 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	117.0	15000	120.0	30.0
2024	06	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	117.0	15000	120.0	30.0
2024	07	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2024	08	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2024	09	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2024	10	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2024	11	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2024	12	30179848	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2025	01	30179848	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2025	02	30179848	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2025	03	30179848	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2025	04	30179848	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
2025	05	30179848	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	150.0	15000	120.0	30.0
合计			31950.0	15600.0			9750.0	3900.0			975.0		1884.0	560.0		390.0	



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea434b86fc ）核查，验真码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号

30179848

单位名称

深圳市永朝建设工程有限公司



施工员—张锡榕

证书编码: 0442210400006000257

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张锡榕

身份证号: 445221199805291336

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022年 09月 19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：张锡榕

身份证号：445221199805291336



职称名称：助理工程师

专业：市政路桥施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106193363

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 张锡榕 性别 男, 一九九八年 五 月二十九日生, 于二〇一七年
九 月至二〇二一年 七 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名 广东技术师范大学天河学院 校(院)长: 胡北军



证书编号: 126681202105002527 二〇二一年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 张锡榕

性别 男 民族 汉

出生 1998 年 5 月 29 日

住址 广东省揭阳市揭东区蓝城
白塔镇广和村老柑园顶寨
三零号

公民身份号码 445221199805291336





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 揭阳市公安局揭东分局

有效期限 2016.02.02-2026.02.02



验证码：202506068090196857

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张锡榕 性别：男
证件号码：445221199805291336 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴47个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年06月06日

施工员—吴启滨



姓 名 吴启滨

身份证号 440582199506216357

证书编号 2401010600007424

工作单位

吴启滨 同志于 2023 年

12 月 21 日至 2024 年 1 月 3 日

参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员施工员（市政） 职业

培训，经考核成绩合格，特发此证。



2024 年 1 月 5 日

有效期至：2027年1月5日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴启滨
参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司

社保电脑号：804286933
单位编号：30179848

身份证号码：440582199506216357
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30179848	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			8693.3	4516.64			1282.04	427.39			427.39		301.22	249.28		62.32	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea435d69bq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30179848
单位名称
深圳市永朝建设工程有限公司



安全员—杨晓东

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2015)0002411

姓 名: 杨晓东

性 别: 男

出 生 年 月: 1980年09月29日

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2015年03月20日

有 效 期: 2024年01月12日 至 2027年03月19日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月11日



广东省职称证书

姓名：杨晓东

身份证号：44528119800929305X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278213

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

毕业证书

学生 杨晓东 性别男，一九八〇年九月二十九日生，于二〇〇三年九月至二〇〇五年七月在本校网络教育学院 土木工程 专业二年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：中国地质大学 校（院）长：吴淦国

证书编号：114157200506006427 二〇〇五年八月二十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2009.01.09-2029.01.09

姓名 杨晓东

性别 男 民族 汉

出生 1980年9月29日

住址 广州市越秀区云泉路162号

公民身份号码 44528119800929305X



验证码：202506068041183200

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨晓东 性别：男
证件号码：44528119800929305X 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴216个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070612
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202402	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202403	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202404	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202405	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202406	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年06月06日

安全员—吴楚龙

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2020)0047173

姓 名: 吴楚龙

性 别: 男

出 生 年 月: 1995年12月25日

企 业 名 称: 深圳市永朝建设工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2020年12月02日

有 效 期: 2023年11月13日 至 2026年12月01日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月13日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴楚龙 社保电脑号：646834048 身份证号码：440582199512256355 页码：1
 参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司 单位编号：30179848 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30179848	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				8693.3	4516.64			1282.04	427.39			427.39		301.22	249.28	62.32	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea437a2c2z ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号

30179848

单位名称

深圳市永朝建设工程有限公司



造价工程师—伍勇



姓名：伍勇

身份证号码：440102196510054058

性别：男

专业：土木建筑

聘用单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：建[造]11014400010105

初始注册日期：2001年01月01日

颁发机关盖章：

发证日期：2021年12月6日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

伍勇

证件类型	居民身份证	证件号码	440102*****58	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建筑工程机械施工有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：广东省建筑工程机械施工有限公司 证书编号：建[造]11014400010105 注册编号/执业印章号：B11014400010105

注册专业：土建 有效期：2025年12月31日



粤高证字第 0500101052669 号

伍勇 于二〇〇四年
十二月，经 广东省高级经济
师资格第一

评审委员会评审通过，
具备 高级经济师
资格。特发此证



发证机关： 广东省人事厅
二〇〇五年 三 月二十五日

毕业证书



学生伍勇 性别男系广东省
阳春(市)人,一九六六年十月出生,
于一九八六年九月至一九九〇年七月
在我院管理工程系系工业管理工程
专业(四年制)本科修业期满,学完
教学计划规定的全部课程,成绩及格,
准予毕业。

证书登记广工毕字[90]第539号



姓名 伍勇

性别 男 民族 汉

出生 1965年10月5日

住址 广州市天河区先烈东横路
7号之二801房



公民身份号码 440102196510054058



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2024.09.11-长期



验证码：202506067671640135

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：伍勇 性别：男
证件号码：440102196510054058 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴377个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202402	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202403	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202404	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202405	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202406	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202407	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202408	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202409	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202410	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202411	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202412	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202501	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202502	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202503	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202504	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202505	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年06月06日

造价工程师—刘莹

	姓名: <u>刘莹</u>
	身份证号码: <u>430902198611087546</u>
	性别: <u>女</u>
	专业: <u>土木建筑</u>
	聘用单位: <u>深圳市永朝建设工程有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]11194400027301</u>	颁发机关盖章: 
初始注册日期: <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>25</u> 日	发证日期: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>1</u> 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

刘莹

证件类型	居民身份证	证件号码	430902*****46	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市永朝建设工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市永朝建设工程有限公司

证书编号: 建[造]11194400027301

注册编号/执业印章号: 811194400027301

注册专业: 土建

有效期: 2027年12月24日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号B08123070100000074

刘莹



持证人签名:

A156

姓 名: 刘莹

性 别: 女

身份证号: 430902198611087546

专 业: 工程造价

资格级别: 工程师

授予时间: 2012 年 9 月 16 日

普通高等学校

毕业证书




学生 刘莹 性别女，一九八六年十一月八日生，于

二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 工程管理

专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院

校（院）长：



证书编号：115271200805000763

二〇〇八年六月十二日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘莹 社保电脑号：648269402 身份证号码：430902198611087546 页码：1
 参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司 单位编号：30179848 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30179848	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30179848	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30179848	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				8693.3	4516.64			1282.04	427.39			427.39		301.22	249.28	62.32	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea437a6453 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
30179848

单位名称
深圳市永朝建设工程有限公司



质检员—钟利锋

证书编码: 0442310900006000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 钟利锋

身份证号: 441424199803292577

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年03月09 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：钟利锋

身份证号：441424199803292577



职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140270

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 钟利锋 性别 男，一九九八年 三 月二十九日生，于二〇一六年
九 月至二〇二〇年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长：

王 平

证书编号：136561202005000117

二〇二〇年 六 月二十二日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 钟利锋
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 3 月 29 日
住址 广东省五华县华城镇居委
十字街116号
公民身份号码 441424199803292577



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 五华县公安局
有效期限 2017.08.01-2027.08.01



验证码：202506068074242087

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟利锋 性别：男
证件号码：441424199803292577 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴59个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200724
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年06月06日

联络员一程少如



程少如 同志于 2024 年
05月24日至 2024 年 06月12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 资料员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 程少如

身份证号 44058219910113074X

证书编号 2401050000423852

工作单位 深圳市永朝建设工程有限公司



发证单位 2024 年 06 月 15 日

有效期至: 2027 年 06 月 15 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程少如 社保电脑号：648785283 身份证号码：44058219910113074X 页码：1
 参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司 单位编号：30179848 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30179848	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30179848	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				9257.88	4516.64			4273.25	1709.3			427.39		301.22	249.28	62.32	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea43524acm ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号

30179848

单位名称

深圳市永朝建设工程有限公司



资料员—詹朝辉

证书编码: 0441611494416004715

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 詹朝辉

身份证号: 445122198408210930

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 11 月 04 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：詹朝辉

身份证号：445122198408210930



职称名称：高级工程师

专 业：建筑给水排水施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059187

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

259

成人高等教育

毕业证书

学生 詹朝辉 性别 男，一九八四年八月二十一日生，于二〇〇九年一月至二〇一一年六月在本校 土木工程 专业 业余 学习2.5年，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 韦成如

学校(院):

批准文号: (87) 高教三字 024 号

证书编号: 105435201105001043

二〇一一年 六 月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 詹朝辉

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 8 月 21 日

住址 广州市番禺区德信路388号八栋604房

公民身份号码 445122198408210930

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局番禺分局

有效期限 2016.09.30-2036.09.30



验证码：202506068107811268

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：詹朝辉 性别：男
证件号码：445122198408210930 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴211个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20071114
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202402	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202403	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202404	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202405	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202406	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202407	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202408	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202409	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202410	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202411	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202412	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202501	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202502	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202503	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202504	112200020104	5632	450.56	已参保	/	
202505	112200020104	5632	450.56	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年06月06日

资料员—陈丽婷



陈丽婷 同志于 2024 年
05月 24日至 2024 年 06月 12日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 资料员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 陈丽婷
身份证号 440513199306140025
证书编号 2401050000427558
工作单位 深圳市永朝建设工程有限公司



发证单位
2024 年 06月 15日
有效期至：2027 年 06月 15日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈丽婷 社保电脑号：802669409 身份证号码：440513199306140025 页码：1
 参保单位名称：深圳市永朝建设工程有限公司 单位编号：30179848 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30179848	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30179848	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30179848	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30179848	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30179848	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30179848	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30179848	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30179848	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30179848	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				8693.3	4516.64			4273.25	1709.3			427.39		301.22	249.28	62.32	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ea43672f62 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号

30179848

单位名称

深圳市永朝建设工程有限公司



劳务专管员—龚敏

证书编码：0441711394417001636

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 龚敏

身份证号： 430922199009247615

岗位名称： 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 11 月 19 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：龚敏

身份证号：430922199009247615



职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月11日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会


证书编号：2000106096913

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年01月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



16114801

No.01- 1604843766





验证码：202506068126198228

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：龚敏 性别：男
证件号码：430922199009247615 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴107个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年06月06日

七、中小企业声明函

中小企业声明函

致招标人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

我方 深圳市永朝建设工程有限公司（投标人名称）现参加招标工程龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）（标段名称）的投标（标段编号：2203-440307-04-01-477590004001），我方郑重声明：

一、按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），我方属于 ☐ 中 ☒ 小 ☐ 微企业。

二、按《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持中小业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕3号），我方不存在与大型企业的负责人为同一人，不存在与大型企业有直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将接受招标人依照相关法律法规取消我方中标资格并追求我方相应责任。

备注：1. 中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）等规定进行确定。2. 若投标人为中小企业的，须提供《中小企业声明函》，若未提供或未按格式或未按要求加盖公章的，所造成的不良后果由投标人自行承担。组成联合体投标的，若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》；大型企业与中小企业组成联合体参与投标，中小企业单位需提供《中小企业声明函》。

投标人：深圳市永朝建设工程有限公司（需加盖公章）



八、另附：主要材料品牌一览表

序号	主要材料名称	选用品牌	备注
1	不锈钢管及管件	银羊或纯雨或民乐	/
2	球墨铸铁	新兴或山东国铭或福建台明	/
3	PE 管材及管件	南塑或福建恒杰或伟星	/
4	软密封闸阀及止回阀	铜都或冠龙或伟隆	/
5	硬密封阀门	铜都或伟隆或安徽白湖	/

备注：

①投标人需填写主要材料品牌一览表，除技术标外，同时需将本表编辑在资信标部分、业绩文件。

②投标人对表中的每一类材料填报选用的品牌，填报的选用品牌格式为“**品牌或**品牌或**品牌或……”；

③投标人所填报的品牌需满足合同专用条款第 14.4 款的档次要求。