

标段编号: 2311-440305-04-01-281044006001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称: 前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设
施部分

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 浙江巧巧教育科技有限公司

日期: 2025年08月25日

一、投标人基本情况表

投标人：浙江巧巧教育科技有限公司

企业名称	浙江巧巧教育科技有限公司		主管部门	永嘉县市场监督管理局	
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		资质等级	浙江省工商企业信用 AAA 级、小型游乐设施制造单位能力 A 级资质	
单位简介	<p>基本信息：公司成立于 2004 年 6 月 24 日，法定代表人为潘立巧，注册资本 5088 万元，实缴资本 2000 万元。</p> <p>企业地址：位于中国教玩具之都 —— 温州市永嘉县桥下镇。</p> <p>业务范围：涵盖幼儿园、早教中心、地产文旅和大型游乐场等客户，提供设计、研发、生产、施工和课程等一体化服务。公司的产品包括读书郎等系列户外大中型综合游乐玩具、淘气堡、健身器材、康乐园、爱心游戏屋、幼儿教具、桌面玩具等十多个系列 2000 多个规格，还拥有“巧可粒”彩虹积木等特色产品。</p> <p>企业实力：公司拥有占地 15000 平米的两个生产基地，有 9 项产品通过省级新产品鉴定，授权专利 164 件，经版权登记的软著作权 13 件。2021 年工业产值达到 1.5 亿元，业务范围遍及中东、北美、欧盟及东南亚国家和地区。</p> <p>企业荣誉：公司是国家高新技术企业，先后通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证等多项国内外认证。同时还荣获中国保护消费者权益促进会颁发的“3.15 消费者指定放心产品”、中国玩具和婴童用品协会常务理事单位、浙江省工商企业信用 AAA 级“守合同重信用”单位等众多荣誉称号。</p> <p>企业文化：坚持“以人为本，诚信兴业”的企业理念，秉承“厚德、务实、创新、奉献”的企业精神，牢记“质量立业、诚信立业、品牌立业、服务立业”的经营理念，以“给宝宝一个智趣童年”为企业追求。</p>				
	职工总人数	215 人		工程技术人员	43 人
	生产工人	169 人		经营人员	3 人
单位概况	固定资产	3403.0499 万元	资金性质	生产性	4581.2451 万元
	资产	元		非生产	5444.7188 万元

			性	元								
主要资质 证书	流动 资金	15315.0932 万 元	资金 来源	自有资 金								
				银行贷 款								
三体系认证证书、售后服务认证证书、高新技术企业证书												
质量保证 体系	<p>浙江巧巧教育科技有限公司围绕“质量立业”的经营理念，构建了覆盖研发、生产、检测、售后全链条的质量保证体系，通过标准化管理与技术创新确保产品安全可靠。</p> <p>1. 公司通过多项权威体系认证，为质量管控提供框架保障：</p> <p>1. 1、ISO9001:2008 质量管理体系：规范从原材料采购到成品交付的全流程管理，明确各环节质量责任与操作标准，确保生产过程可追溯、可管控。</p> <p>1. 2、ISO14001:2004 环境管理体系：在原材料选用、生产工艺设计中融入环保要求，优先采用无毒无害、可回收的环保材料，减少生产对环境的影响，同时保障儿童使用安全。</p> <p>1. 3、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理：聚焦生产环节的安全规范，通过对设备操作、员工培训等方面严格管理，避免因生产过程不规范导致的产品质量隐患。</p> <p>2. 公司产品通过多项强制性与自愿性认证，以第三方权威背书强化质量公信力：</p> <p>2. 1、中国国家强制性产品CCC认证：确保国内销售的玩具产品符合最基本的安全要求；</p> <p>2. 2、欧盟 TUV 机构 EN1176、CE/CMA 认证：满足欧洲市场对游乐设施的安全标准，为出口业务提供质量保障；</p> <p>2. 3、特种设备生产许可及小型游乐设施制造单位能力A级资质：证明公司在大型游乐设施生产领域的技术实力与质量管控水平，可承接高规格、高安全性要求的游乐设施项目。</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年份</th><th>销售收入（万元）</th><th>利润（万元）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023 年</td><td>9606.8911</td><td>374.8635</td></tr> <tr> <td>2024 年</td><td>6548.4907</td><td>238.2108</td></tr> </tbody> </table>				年份	销售收入（万元）	利润（万元）	2023 年	9606.8911	374.8635	2024 年	6548.4907
年份	销售收入（万元）	利润（万元）										
2023 年	9606.8911	374.8635										
2024 年	6548.4907	238.2108										

注：表格不够可另附说明。

二、主要技术人员情况表

姓名	职务	主要简历	承担过的项目
李小红	项目负责人	<p>持有售后服务管理师职称，在项目管理领域深耕多年，积累了丰富的项目统筹与运营服务经验。她善于协调各方资源，能够精准把控项目全流程，从前期规划到后期运营。在本项目中，她全面统筹各阶段工作，不仅参与前期规划框架的搭建，从运营服务角度提出切实可行的需求建议，还负责与政府相关部门、公园管理方沟通协调，高效办理各项审批手续。同时，她审核资源计划，精心搭建项目团队，确保项目资源储备充足。在验收阶段，她严格监督验收过程，督促问题整改，顺利与业主办理移交手续，并统筹运营阶段的反馈处理，为项目的顺利推进提供了强有力的保障。</p>	哈尔滨平房 1872 儿童娱乐设施项目、湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目、仙居县学前教育提升工程二期项目-仙居县下各镇幼儿园新建工程(室外大型玩具采购)
潘立巧	技术负责人	<p>拥有玩具设计师职称，在无动力游乐设施设计领域有着深厚的专业功底。多年来，在该领域的研究与实践，熟悉各类设计规范与优化方法，具备极强的技术把控能力。在项目前期，牵头开展设施功能定位与设计方向的调研工作，凭借专业的玩具设计视角，为项目提供了扎实的设计层面基础数据。进入实施阶段，她主导二次深化设计的监督工作，仔细审核方案的合理性、安全性及可施工性，积极协调设计与施工单位之间的沟通，结合自身专业知识不断优化设施细节。在运营初期，她还制定了详细的维护方案，并为相关人员提供技术指导，是项目技术方面的核心力量。</p>	湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目
卢奔	项目施工主管	具备玩具设计师职称，对无动力游乐设施的施工流程与工艺了如指掌。	哈尔滨平房 1872 儿童娱乐设施项目、湿

		<p>他擅长制定科学合理的施工组织计划，并且在现场协调方面有着出色的能力。在项目实施过程中，他依据项目要求制定详细的施工组织计划，严格监督施工单位按照标准施工，时刻把控施工质量与进度。面对施工中的交叉作业和技术难题，他总能及时协调解决，同时从施工角度反馈设计落地的可行性，推动设计方案不断优化。此外，他还负责收集整理施工记录等资料，为项目档案的形成提供了重要支持，确保施工环节高效合规进行。</p>	<p>地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目、仙居县学前教育提升工程二期项目-仙居县下各镇幼儿园新建工程(室外大型玩具采购)</p>
吴源泉	质量经理	<p>持有玩具设计师职称，对游乐设施的质量标准有着深入的理解。他具备出色的质量把控能力和验收方案制定能力，在项目中发挥着关键的质量监督作用。在实施阶段，他参与成本预算的审核工作，从质量保障的角度提出了许多切实可行的成本控制建议。到了验收阶段，他牵头制定验收方案和标准，组织施工、监理、设计等单位进行分阶段及竣工验收，尤其从玩具类设施的质量标准角度严格把控验收过程，确保项目质量完全符合要求。</p>	<p>哈尔滨平房 1872 儿童娱乐设施项目、湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目</p>
陈德旭	教育培训师	<p>拥有丰富的培训经验。他擅长进行培训需求分析和课程设计，并且具备良好的沟通协调能力。在项目交付阶段，他协助开展业主方运营人员的初期培训工作，通过精心设计的课程和耐心的讲解，让运营人员快速掌握相关技能。在项目运营过程中，他积极收集用户反馈及出现的问题，及时反馈给相关人员，并协调各方力量优化设施性能和服务质量，为提升用户体验做出了重要贡献。</p>	<p>哈尔滨平房 1872 儿童娱乐设施项目、湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目</p>

朱维山	物流管理员	<p>拥有高级物流管理员职称，精通物流规划与资源调配，对供应商筛选与合同谈判流程也十分熟悉。在项目前期，他根据项目需求制定了详细的设备、材料等资源需求计划及物流方案，认真筛选优质供应商并参与合同谈判，为项目实施前的资源储备提供了有力保障。在交付阶段，他积极配合完成剩余材料、设备的移交与清点工作，确保物流环节顺畅高效，为项目的顺利交付奠定了坚实基础。</p>	<p>湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目</p>
叶益	焊工主管	<p>持有焊工四级（中级）职称，焊接技术精湛，对焊接工艺规范与质量安全要求有着深刻的认识。在项目施工阶段，他全权负责焊接环节的施工质量与安全，严格监督每一道焊接工序，确保焊接工艺完全符合规范。进入运营阶段，他还为焊接部件的维护提供专业的技术支持，并耐心培训维护人员相关技能，保障了设施焊接部分的稳固安全。</p>	<p>湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目、仙居县学前教育提升工程二期项目-仙居县下各镇幼儿园新建工程（室外大型玩具采购）</p>
章瑞	信用管理师	<p>熟悉信用管理与合同规范，具备较强的合规性把控与纠纷处理能力。在项目前期，他协助处理审批过程中涉及的信用证明及合规性文件，确保项目审批工作顺利进行。在实施阶段，他协助管理合同执行，及时处理合同纠纷，为项目的合规推进和成本控制提供了重要保障，是项目合规运营的坚实后盾。</p>	<p>湿地公园无动力游乐设施设备采购及安装、德和沁园 3.4 健身器材、儿童设施项目、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目</p>

三、业绩清单一览表

投标人名称：浙江巧巧教育科技有限公司

序号	工程名称	建设地点	供货时间	合同价格 (万元)	备注
1	德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目	云南省	2022. 11. 18	254	
2	湿地公园无动力游乐场设施设备采购及安装合同	黄石市	2023. 9. 27	185. 8	
3	蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购	宜宾市	2021	127. 35	
4	体育公园户外大型游乐设施设备采购项目	德州市	2023. 2. 12	85. 6432	
5	哈尔滨平房 1872 儿童娱乐设施项目合同	哈尔滨	2021. 8. 23	58	

1、德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目

合同编号：NXPZZ-2022-1116 合同自编号： 项目编号：

•本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

(委托采购)

合
同

仅限标段名称
标段编号：23

书

签订地点:云南省德宏州

签订日期:2022年 11月18日

云南省财政厅 制

第1页 共12页

仅限标段名称
标段编号：23

甲方(采购人公章)名称:德宏傣族景颇族自治州幼儿园

地址:德宏傣族景颇族自治州芒市新村一巷 91 号

邮编:678400

法定代表人或委托代理人:

项目(技术)负责人:

电话:0692-3029157

签订时间:2022-11-18

乙方(供应商公章)名称:浙江巧巧教育科技有限公司

地址:温州市永嘉县桥下镇八里工业园

邮编:325106

法定代表人或委托代理人:

经办人:潘哲政

电话:13868615569

签订时间:2022 年 11 月 18 日

丙方(鉴证方公章)名称:云南昊一工程管理服务有限公司

地址:中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市瑞京路 98 号 313 室

邮编:678400

法定代表人或委托代理人:

经办人:

电话:0692-212959

仅限标段名称
标段编号: 23

仅限标段名称
标段编号: 23

甲方（招标人）：德宏傣族景颇族自治州幼儿园

乙方（中标人）：浙江巧巧教育科技有限公司

根据德宏州幼儿园户外大型玩具采购项目（YNHYDH-2022-013）公开招标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，为满足甲方需求，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，甲乙双方经过充分协商，就本次项目有关事宜达成共识，并签署此合同。

一、总则

合同双方应共同遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》其他相关法律、行政法规。本项目的招标文件和投标文件作为合同不可分割的部分，对双方同样具有约束力和法律效力。

二、货物清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：

总园设备清单							
序号	货号和图片	产品名称和规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1		总园沙池综合体能 2080*1450*495cm	1	套	690000	690000	所有围栏高度要求1.3米高，围栏的杆间净距离小于0.09米，螺旋走梯采用花纹板烤漆
2		总园教学楼前滑梯组合 2350*1235*510cm	1	套	470000	470000	所有围栏高度要求1.3米高，围栏的杆间净距离小于0.09米，螺旋走梯采用花纹板烤漆
3		总园音乐墙 580*50*170cm	1	套	30170	30170	不含墙面木板
4		钻桶 223*229*150cm	1	个	3300	3300	不与地面固定

仅限标段名称
标段编号：23

5		隔排组合 1/223*12*115cm	1	套	3100	3100	不与地面固定
6		隔排组合 2/116*114*183cm	1	套	6000	6000	不与地面固定
7		平衡桥 300*80*170cm	1	个	4200	4200	不与地面固定
8		户外乐器 1/20*60cm25*65cm 30*70cm35*75cm 40*80cm	1	组	1850	1850	
9		户外乐器 2/171*75*96cm	1	个	3650	3650	
10		户外乐器 3/117*20*160cm	1	个	5500	5500	
11		户外乐器 4/75*11*150cm	1	个	3200	3200	
总园小计					1220970		

分园设备清单

序号	货号和图片	产品名称和规格	单位	数 量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1		分园蚂蚁工房 1810*225*530cm	1	套	312000	312000	

仅限标段名称
标段编号：23

2		分园保安室前综合体能 1750*1120*585cm	1	套	286000	286000	有围栏高度要求 1.3米，围栏的杆间 净距离小于0.09米
3		分园沙池综合体能 3520*2430*500cm	1	套	713000	713000	所有围栏高度要求 1.3米，围栏的杆间 净距离小于0.09米
4		分园攀岩区滑梯 H1.8m	2	个	4015	8030	
分园小计						1319030	
备注：以上价格含税（13%增值税专用发票），含运输、安装费用。安装工期详见第六条完工期条款。							
总分园合计：2540000 元（大写贰佰伍拾肆万元整）							

三、质量标准和要求

1. 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。
技术标准按国家最新颁布的标准及甲方认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

2. 乙方所供货物必须是全新的，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求书要求和国家检测标准。质保期内，由乙方联同厂家共同负责相关售后服务工作。

四、权利瑕疵担保

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3. 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

五、包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动

仅限标段名称
标段编号：23

仅限标段名称
标段编号：23

及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2. 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。
3. 乙方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 货物名称和箱号
- (3) 合同号
- (4) 发货标记（唛头）
- (5) 到达站或到货地点
- (6) 外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）
- (7) 毛重/净重（用公斤表示）

4. 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，乙方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

六、完工期

1. 货物交货地点：甲方指定现场。

2. 货物交货时间：

(1) 分园设备：乙方收到预付款后即安排生产，签订合同后 45 天内完成分园设备生产。分园设备生产完成前，甲乙双方及时协调发货时间，生产完成后乙方负责联系物流运输货物，运输费用由乙方承担，货到后乙方安排卸货和搬运设备到安装现场，同时安排安装人员现场安装，安装工期为 25 天。（若因疫情、连续降雨等不可抗力，安装工期相应顺延）

(2) 总园设备：乙方收到预付款后即安排生产，由于完成分园设备生产后临近工厂春节假期（2023 年 1 月 4 号至 2 月 8 号），总园设备预计 2023 年 2 月 8 日投产。投产后 45 天内完成总园设备生产。经乙方通知，甲方支付第二期款项后，甲乙双方及时协调发货时间，生产完成后乙方负责联系物流运输货物，运输费用由乙方承担，货到后乙

仅限标段名称
标段编号：23

方安排卸货和搬运设备到安装现场，同时安排安装人员现场安装，安装工期为 35 天。

(若因疫情、连续降雨等不可抗力，安装工期相应顺延)

七、货物的到货、安装、调试和验收

1. 到货

乙方必须在合同规定时间内完成货物的供货、安装及验收。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。对于本项目所采购的货物，甲方将会组织专家组提前进行到货验收，乙方必须全力配合。

2. 安装

(1) 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前 3 天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

(2) 货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方将对货物的安装质量进行监督。

3. 调试

货物安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。

4. 验收

(1) 乙方将所有供货产品的使用说明书、合格证、保修卡整理齐全后，交付甲方保管。

(2) 验收标准依次序对照适用标准为：

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；
- ②符合招标文件和响应承诺甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
- ③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

(3) 货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向甲方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。

若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

5、若因乙方产品质量或安装技术问题导致货物超过二次不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

6、乙方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

八、售后服务

1. 乙方在附近地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。

(1) 服务网点地址：

(2) 联系方式：13868615569

(3) 人员配置（含负责人）潘哲政

(4) 其它：

2. 乙方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决甲方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流。

3. 在质量保修期内货物一旦发生故障，而甲方无法自行排除的，在接到甲方通知后，乙方应迅速作出反应，在 24 小时内派人到达现场处理问题，使货物恢复正常运行。技术人员如在 24 小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延。

4. 维保点的检测人员不能排除故障时，乙方应按照甲方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由乙方承担。

5. 乙方必须确保货物的正常运转；必须配合甲方做好技术支持。

6. 在质保期结束时，须由专业工程师对货物进行再一次检查，出现的任何故障须由乙方自费解决并需取得甲方的认可。故障消除后，乙方需提供报告给甲方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

7. 人员培训：

乙方在货物安装、调试结束后，乙方应立即派具备同类产品 3 年以上技术人员对甲

仅限标段名称
标段编号：23

方人员进行现场培训（培训的内容包括主要货物的安装、使用、基本维护知识）。

九、货款的支付

1. 合同签订后 10 个工作日内甲方支付预付款，预付款不少于合同总金额的 30%，即¥762000 元（大写：柒拾陆万贰仟元整）。
2. 乙方完成分园设备安装，总园设备发货前支付第二期款项，第二期款项不少于合同总金额的 30%，即¥762000 元（大写：柒拾陆万贰仟元整）。
3. 乙方完成全部设备安装并由甲方验收合格后 5 个工作日内，甲方支付剩余合同尾款。
4. 合同货款，甲方通过对公银行账户转入乙方指定对公账户。

十、辅助服务

1. 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件：
 - (1) 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。
 - (2) 货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中英文操作手册和相关图纸等。
 - (3) 货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。
2. 乙方还应提供下列服务：
 - (1) 帮助完成甲方少量需安装可利用的原有旧货物；
 - (2) 货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；
 - (3) 在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

十一、质量保证

1. 乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保修期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
2. 根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保修期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收

到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保修期。

3. 货物质量保修期

本项目所有货物及附件的质量保修期自验收合格并交付使用之日起开始计算，应提供 1 年的免费原厂质保。质量保修期内免费（以下情况不属保修范围：硬件功能改进和产品扩容、人为或自然灾害引起的损坏、非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障等）上门服务，并提供终身维修服务，免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用。如厂商本身承诺的产品质保期高于招标文件或投标文件要求的则按照厂商承诺执行。

十二、补救措施和索赔

1. 甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2. 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价 20% 的违约金：

(1) 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十三、履约延误

1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延

期交货违约责任按每延期一天罚款 2000 元处理,如果超出合同规定期限 15 天不能供货,则甲方可以终止合同,并收取乙方合同总价 20% 的违约金。

十四、不可抗力

1. 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十五、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理合同。协商不能解决的,任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

十六、违约处理

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。

- (1) 乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准;
- (2) 乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务;
- (3) 乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货;

2. 如果甲方根据上述的规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十七、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

十八、合同生效

1. 如上述文件与本合同有不符之处,以有利于甲方的为准。
2. 本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后,且经双方法定代表人或授权代表签署,甲方与乙方加盖印章后生效。

3. 合同一式柒份，双方各执叁份，壹份送招标代理机构备案

十九、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

附件：中标通知书

招标人（公章）：德宏傣族景颇族自治州幼儿园	中标人（公章）：浙江巧巧教育科技有限公司
法定代表人（或委托代理人） 签字或盖章： 	法定代表人（或委托代理人） 签字或盖章： 
统一社会信用代码：12533100432785446J	统一社会信用代码：91330324763918688N
地址：芒市新村一巷91号	地址：永嘉县桥下镇八里村
邮政编码：678400	邮政编码：325106
电话：0692-3029156	电话：0577-67412208
传真：0692-3029157	传真：
开户银行：	开户银行：民生银行温州分行营业部
账号：	账号：631748268
账户名称：	账户名称：浙江巧巧教育科技有限公司

仅限标段名称
标段编号：23

2、湿地公园无动力游乐场设施设备采购及安装合同

湿地公园无动力游乐场设施设备采购及安装

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

合同编号：_____

采购人：（以下称买方） 黄石市磁湖旅游开发有限公司

中标人：（以下称卖方） 浙江巧巧教育科技有限公司

根据湿地公园无动力游乐场设施设备采购及安装项目招标文件(项目编号：CFGCZX2023-171)，在2023年8月28日，黄石市磁湖旅游开发有限公司对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定浙江巧巧教育科技有限公司为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》分

《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件中签署本合同，001使用。

本协议书构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 本合同书
- (2) 中标通知书
- (3) 中标投标人澄清修改文件
- (4) 中标投标人投标文件
- (5) 招标文件澄清修改文件
- (6) 投标文件

第一条 合同标的

- 1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：见采购清单及相关参数表
- 1.2 货物名称、规格及数量详见“见采购清单及相关参数表”；
- 1.3 见采购清单及相关参数表：

前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分

采购清单及相关参数

序号	仅限标段名称 产品拟用名称	数量	规格尺寸	技术规格
1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 滑梯 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	2900*1300 *950cm	<p>大型组合滑滑梯：</p> <p>★1：主立柱为直径 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化后光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2：塑料配件：抗紫外线、防静电、防裂；安全环保。</p> <p>3：PE 板：严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>4：包塑平台。</p> <p>★5：网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。</p>
2	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 机敏拓展 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	1771*1092 *345cm	<p>户外拓展乐园</p> <p>★1：主立柱内含 114 镀锌管，壁厚 2.5mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理再采用高压灌注，高温固化成型，耐腐蚀，永不生锈，耐久性优，气候性优，表面为油漆涂装，抗紫外线，不易退色。</p> <p>2：塑料配件：抗紫外线、防静电、防裂；安全环保。</p> <p>3：PE 板：严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>★5：网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。</p>
3	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 低速滑索 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	1438*540* 300cm	<p>户外拓展乐园索道类：</p> <p>★1：主立柱为直径 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2：PE 板：严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>3：包塑平台。</p>

前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分					
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用					
4	环岛秋千组合	1	940*938.7 *291cm	户外拖尾悬臂大型秋千组合：	1: 采用食品级工程塑料粉末（原料为线性低密度聚乙烯树脂粉末 LLDPE）滚塑成型。无毒无味，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，表面光滑，无裂缝、无毛刺。 ★2: 主立柱为直径 114 镀锌管，壁厚 2.5mm, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。★3: 网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm, 中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。
5	波浪秋千	1	525*230*3 04cm	户外多人秋千：	★1 主立柱内含 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理再采用高压灌注，高温固化成型，耐腐蚀，永不生锈，耐久性优，气候性优，表面为油漆涂装，抗紫外线，不易退色。 2: 镀锌管整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 ★3: 网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm, 中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。
6	圆形地面蹦床(2m)	1	外径 200cm 蹦面Φ 140cm	户外小型蹦床：	TPU 改性塑料、硅锰弹簧钢、包塑边框
7	音乐屋	1	465*474*2 90cm	户外敲击音乐组合：	1: 主立柱内含 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理再采用高压灌注，高温固化成型，耐腐蚀，耐久性优，气候性优，表面为油漆涂装，抗紫外线，不易退色。 2: 镀锌管整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 3: 304 不锈钢、铝合金 4: 玻璃钢，耐酸耐碱，气密性好，耐腐蚀，永不生锈，耐久性优，气候性优。表面为油漆涂装，抗紫外线，不易退色。

园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分					
8	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-28104406001使用	1	180*17*13 4.1cm	支架采用 304 不锈钢，经过手工打磨，表面光滑无倒刺、无糙感。 音管采用铝合金材料 表面使用环保户外油漆	
9	精英鼓 G	1	35*50*68cm	户外小型音乐敲击器材： 材质：不锈钢 304 +PE 板	
10	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-28104406001使用	1	72*43*86 cm	采用由环保 PE 粉（原料为线性高密度聚乙烯树脂粉末 HDPE）制作的 PE 板，厚度 12mm 以上，后经人工打磨，成品具有抗光老化、耐酸腐、环保等优良特性 镀锌板整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 利用动能转化为电能，通过不断踩动踏板能够发出光和发出音乐，既锻炼了身体也能享受音乐的乐趣	
11	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-28104406001使用	1	170*166*9 9cm	★1：采用直径 60 镀锌管，壁厚 2mm 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。	
12	勇攀高峰	1	800 (边长) *800 (边长) *430 cm	户外攀爬网 1： ★1：主立柱为直径 159 镀锌管工艺烤漆，壁厚 4mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。★2：网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。	
13	弧形攀爬网	1	907. 1*906 . 6*180cm	户外攀爬网 2： ★1：主立柱为直径 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。★2：网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。	
14	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-28104406001使用	1	Φ	采用食品级工程塑料粉末（原料为线性低密度聚乙烯树脂粉末 LLDPE）滚塑成型。无毒	

15	新四人跷 跷板	1	322*246*8 4cm
16	双人翘板 (骑士坐 骑和南瓜 马车)	1	317*109*1 01cm
17	玩沙设备	1	273*272*3

18	挖沙机	1	130*28*83 cm	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用 1: 采用食品级工程塑料粉末（原料为线性低密度聚乙烯树脂粉末 LLDPE）滚塑成型。无毒无味，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，表面光滑，无裂缝、无毛刺。 2: 采用 304 不锈钢材料，要求不锈钢需进行双面拉丝，并需经过手工打磨，表面光滑无倒刺、无糙感。
19	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用 围土 1-3cm)		63*40*58c m(差异范 围土 1-3cm)	卡通摇摆乐 1: 15MM 单色 PE 板+强力弹簧
20	摇乐二	1	65*37*60c m(差异范 围土 1-3cm)	卡通摇摆乐 2: 15MM 单色 PE 板+强力弹簧
21	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用 昆虫摇乐	1	158*12*80c m	昆虫摇摆乐 1: 15MM 单色 PE 板+强力弹簧
22	蜜蜂摇乐	1	54*44*64c m	昆虫摇摆乐 2: 15MM 单色 PE 板+强力弹簧
23	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用 三球蹦床 云	1	21*16.5 米 (三球), 膜材尺寸： 19*14.5 米	户外大型开放式蹦蹦床 功能：外膜采用日本平岗合资材料 PVDF1.0mm 厚度，具有耐腐、抗紫外线、自洁 2: 内置防腐镀锌钢架防腐性强，经久耐用、可永久性固定地面之上，拆卸维修方便、安 全系数高； 3: 风控系统采用中压风机； 4: 缓冲软垫采用儿童游乐专用海绵； 5: 配电柜符合工业标准，采用防腐镀锌板材；

24	不锈钢直滑梯 仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用		76cm	★采用 304 不锈钢材料 3MM 厚，要求不锈钢需进行双面拉丝，并需经过手工打磨，表面光滑无倒刺、无糙感。
25	不锈钢直滑梯	1	263*70*20 0cm(1.2米高)	户外不锈钢滑滑梯： ★采用 304 不锈钢材料 3MM 厚，要求不锈钢需进行双面拉丝，并需经过手工打磨，表面光滑无倒刺、无糙感、不得积水。
26	彩虹圈 仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	Φ80cm	★1：采用 38 镀锌管工艺烤漆，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 ★2：采用 38 镀锌管工艺烤漆，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
27	攀爬杆 仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	高 800mm Φ 48mm (13 组)	户外小型攀爬杆： 1：镀锌管整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
28	滑杆	1	斜长 2000*800	户外滑杆：★采用 304 不锈钢材料 3MM 厚，要求不锈钢需进行双面拉丝，并需经过手工打磨，表面光滑无倒刺、无糙感。
29	爬网 仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	239*150*1 176cm	户外攀爬网 1： ★1：主立柱为直径 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 ★2：网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。
30	攀爬道 仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	1	446*60*29 0cm	户外攀爬网 2： ★1：主立柱为直径 114 镀锌管工艺烤漆，壁厚 2.5mm，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 ★2：网绳采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为 6 股钢丝绳，钢丝外套涤纶绳。

31	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用		台，宽 7 米，长 35 米	环保 PE 工程塑料，无毒无味，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，表面光滑，无裂缝、无毛刺。
32	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	花瓣跳乐	Φ 200*30cm，花瓣 66*50*30cm，50*30cm	户外弹簧式蹦床：
33	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	旋转圈	Φ 300*60cm	户外四人旋转设施： 采用食品级工程塑料粉末（原料为线性低密度聚乙烯树脂粉末 LLDPE）滚塑成型。无毒无味，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，表面光滑，无裂缝、无毛刺。立柱脚采用直径 80mm，厚度 2.0mm 镀锌管，表面采用静电粉末喷涂处理。镀锌粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。内部结构采用 8mm 厚圆弧钢板固定，结构坚固稳定，承重底座采用高强度 L 型钢，使用大型弯管机一次能够成型。轴承采用高精密轴承，耐用，静音，高转速等特点，螺丝：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝。
34	沙漏	1	120*120*4 3cm	户外固定式沙漏器材： 镀锌板整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸清理处理，表面再经过静电粉末喷涂高温烘烤，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
35	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	爬梯	265*265*1 30cm	户外攀爬设施：采用食品级工程塑料粉末（原料为线性低密度聚乙烯树脂粉末 LLDPE）滚塑成型。无毒无味，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，表面光滑，无裂缝、无毛刺。
36	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	围墙	墨绿色包塑勾花钢网 4mm 丝径 6cm 孔立柱高度 2m	户外钢丝围墙：勾花钢网 4mm 丝径 6cm 孔立柱高度 2m

37	商铺	1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	一体式设计商铺：1. 镀锌板坡屋顶 +SBS 防水卷材 / 树脂瓦 2. 100*100*3mm 热镀锌方管框架 3. 断桥铝窗框 + 铝合金门 4. 底座：热镀锌钢架；中层：硬质水泥压力板；表层：防滑花纹铝板；断桥铝窗框 + 钢化玻璃 5. 瓦楞镀锌板外墙（三层氟碳漆）+ 岩棉夹心平板内墙；
38	集装箱卫 生间配 套化粪池	1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	集装箱卫 生间配 套化粪池：1. 镀锌板坡屋顶 +SBS 防水卷材 / 树脂瓦 2. 100*100*3mm 热镀锌方管框架 3. 断桥铝窗框 + 铝合金门 4. 底座：热镀锌钢架；中层：硬质水泥压力板；表层：防滑花纹铝板；断桥铝窗框 + 钢化玻璃 5. 瓦楞镀锌板外墙（三层氟碳漆）+ 岩棉夹心平板内墙；
39	卫生间配 套化粪池	1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	卫生间配 套化粪池：6 立方米，玻璃钢成品
40	科普标识 立牌	1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	科普挂牌 1：面板为 304 不锈钢烤漆面，厚 2mm。规格为 1200*900mm
41	科普标识 挂牌	1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	科普挂牌 2：304 不锈钢烤漆面，厚 2mm。规格为 1200*900mm
42	售票处	1	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	售票处：1. 镀锌板坡屋顶 +SBS 防水卷材 / 树脂瓦 2. 100*100*3mm 热镀锌方管框架 3. 断桥铝窗框 + 铝合金门 4. 底座：热镀锌钢架；中层：硬质水泥压力板；表层：防滑花纹铝板；断桥铝窗框 + 钢化玻璃 5. 瓦楞镀锌板外墙（三层氟碳漆）+ 岩棉夹心平板内墙；

第二条 合同总价款花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段合同项下货物总价款为人民币 1858000.00 (大写) 壹佰捌拾伍万捌

仟整； (含税价格)

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费游乐设施部分

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。园片区联动改造项目无动力游乐设施部分

第三条 权利保证
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为(包括商标、专利、版权、知识产权等)。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方 100% 的合同货款。

第四条 质量保证

4.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂直供的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度，货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

4.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

4.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

4.4 如果卖方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

4.5 其他 卖方必须无条件按买方采购清单及参数进行相关设备安装调试，经买方验收合格方可

第五条 技术资料

前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段名称：2311-440305-04-01-281044006001使用

5.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册、合格证、检测报告和示意图等随同每批货物一起发运；

5.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料寄给买方；

5.3 卖方在买方开业前提供 4 年质量保险和责任险有关资料

5.4 其他

6.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。

该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

6.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 合同时间、交货时间、方式、地点

7.1 合同时间从本合同签订之日起 90 天内完成设备的安装及调试，交付卖方营业

7.2 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为 黄石市湿地公园百草园；

7.3 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险由卖方承担；

7.4 其他 买方必须在条件按合同时间要求、货品质量及地点完成。

第八条 检验和验收

8.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

8.2 货物的到货验收包括：型号、规格、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、和商务要求的履约情况，

验收标准要包括所有密观花卉园艺项目，-2311-440305000000。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

验收标准要包括所有客观量化指标。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

8.3 买方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收;需要卖方对货物或系统进行安装调试的,买方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的,由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的,从其规定;

8.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准，甲方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见采购清单及参数表的标准，并不低于国家相关标准）；

8.5 卖方有在货物制造过程中派员监造的权利,卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便;

8.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时,卖方必须提前通知买方;

8.7 本项目第三方参与验收：由磁湖旅游开发公司湖心公园无动力小组或有资质的第三方进行验收。公园与中山公园片区联动，138104406001使用

第九条 质保期 / 伴随服务 / 售后服务

9.1 质保期：按招标文件承诺函质保 4 年；

9.2 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

9.2.1 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

9.2.2 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

9.2.3 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；
9.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约

买方在设备安装调试完成对卖方相关人员设备开关及注意事项进行

9.4 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。

主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、

保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，
仅限于：前海花卉公园四号馆 504-01-28104438
标段编号：2311-01-00000000000000000000000000000000

卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由卖方安排；

9.5 所购货物若为电脑则由卖方提供至少 4 年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按招标文件承诺 4 年进行；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

9.6 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

9.7 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8:00-18:00）为 2 小时；非工作期间为 5 小时；

9.8 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五 8:00-18:00）为 2 小时；非工作期间为 5 小时；

9.9 下列货物（分别列出：见采购清单）若故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，卖方应在 8 小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

9.10 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

9.11 保修期后的货物维护由双方协商再定；

9.12 本项目售后服务的特殊条款：按招标文件售后承诺函进行；

9.13 本项目培训服务的特殊条款：按招标文件售后承诺函进行；

9.14 其他 按招标文件售后承诺函进行；

第十条 履约保证金：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分

10.1 双方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（大写壹拾捌万伍仟捌佰元整）履约保证金；

10.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的 15 天；

10.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

10.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

10.5 履约保证金在质保期满 4 年后扣除买方应得补偿后的余额在有效期后 15 天内无息退还给卖方。

第十一项 货款结算方式
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
标段备注同项下所有款项均以人民币支付；

12.2 货款支付方法：卖方买方双方账号转账支付。

12.3 买方账号

公司名称：黄石市磁湖旅游开发有限公司

纳税人识别号：91420200751044469M

地址、电话：湖北省黄石杭州路15号0714-6833898

开户行及账号：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
12.4 卖方账号

名 称：浙江巧巧教育科技有限公司

税 号：91330324763918688N

地址电话：永嘉县桥下镇八里村 0577-67412208

开户银行：民生银行温州分行营业部

账 号：631748268

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
12.5 签订合同后七个工作日内支付合同金额的 30% 预付款，同时卖方向买方

提供等额预付款保函；安装完毕验收合格后支付至总价的 95%；剩余 5% 待质保期

满经甲方确认无质量问题后一次性付清（质保期 4 年）。

第十二条 违约责任

12.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由买方向卖方偿付合同总价的 3% 违约金。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

12.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期 1 天买方向卖方偿付欠款总额的 3‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 3%。

12.3 卖方应依约向买方足额支付履约保证金，并依约提供与预付款等额的保函，如未能完成以上任意内容的，卖方需向买方承担合同总价款 30% 的违约金。

12.4 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金，同时卖方应全额退还买方已支付货款，并向买方支付合同总价 30% 的违约金。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

12.5 卖方逾期交付货物的，每逾期~~81044006001使用~~^{仅限标段名称：2311-440305-04-01-281044006001使用}一天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的~~10%~~^{2311-440305-04-01-281044006001使用}‰的滞纳金。如卖方逾期交货达~~7~~⁷天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，~~卖方逾期交付~~^{仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分}买方有权拒收货物处理；

12.6 卖方交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，~~仅限标段名称：2311-440305-04-01-281044006001使用~~^{仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用}买方有权拒收。买方因此拒收的，卖方应向买方支付货款总额 30% 的违约金；由此导致合同解除的，卖方还需全额退还买方已支付货款，并对由此给买方造成的损害进行赔偿。

12.7 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），~~仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分~~^{仅限标段名称：2311-440305-04-01-281044006001使用}如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，~~卖方有权退货，~~^{买方有权退货，}卖方应退回全部货款，并按第~~12.4~~^{12.4}款处理，~~卖方还须赔偿买方因此遭受的损失，~~^{卖方还须赔偿买方因此遭受的损失，}卖方应向买方支付货款总额 30% 的违约金；由此导致合同解除的，~~卖方还需全额退还买方已支付货款，并对由此给买方造成的损害进行赔偿。~~^{卖方还需全额退还买方已支付货款，并对由此给买方造成的损害进行赔偿。}

12.8 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的~~100~~¹⁰⁰% 向买方承担违约责任；

12.9 卖方在承担上述 12.3~12.7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何~~违约责任~~^{违约责任}并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

其他~~卖方不能按采购清单及参数表如期完成的，卖方必须无条件 100% 承担~~^{仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分}违约责任~~卖方不能按采购清单及参数表如期完成的，卖方必须无条件 100% 承担~~^{仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用}

第十三条 转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十四条 合同的变更和终止

本合同一经签订~~双方不得擅自变更、中止或终止合同。~~^{仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分}

第十五条 不可抗力

15.1 如果双方在履行本合同过程中遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，
履行期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，
第十六条 争议的解决

16.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对
货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 16.2.1 种方式解决争议：

16.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2 向 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条 合同生效及其他

17.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

17.2 本合同自签订之日起生效。

17.3 本合同一式伍份，买方执叁份卖方各执贰份。

17.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

单位名称 [段编号] 类别名称	名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 2311-440305-04-01-28104406001使用 甲方(盖章)	乙方(盖章)
地 址：	湖北省黄石杭州路15号	浙江省温州市永嘉县桥下镇八里村
法定代表人：	王光华	
或委托代理人：		葛立斌
电 话：	0714-6233838	0577-67412208
传 真：		
邮 政 编 码：	2311-440305-04-01-28104406001使用	

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

开 户 名 称：	浙江巧巧教育科技有限公司
开 户 银 行 名 称：	民生银行温州分行营业部
帐 号：	631748268
签 订 地 点：	
签 订 时 间：	2023年9月27日

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

3、蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购

成交通知书

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

浙江巧巧教育科技有限公司：

蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购已按照《中华人民共和国政府采购法》
和《政府采购非招标采购方式管理办法》(74号令)相关规定进行了磋商，经磋商小组推荐，采购人确认，你公司为本项目成交人，现办理相关手续。

项目名称	蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购
采购编号 仅限标段编号	2311-440305-04-01-281044006001 SPPREC20210615010
采购代理机构	四川志泽建设项目管理有限公司
采购单位	宜宾市蜀南文旅宜悦旅游有限公司
成交公司	浙江巧巧教育科技有限公司
成交内容	蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购 (详见竞争性磋商文件)
成交金额 仅限标段编号	2311-440305-04-01-281044006001 1273500.00 元
采购代理机构：四川志泽建设项目管理有限公司 2021年7月13日	

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

政府采购合同

合同编号：ZTB-DB-20210714

签订地点：浙江温州

签订时间：2021年 月 日

采购人（甲方）：宜宾市蜀南文旅宜悦旅游有限公司

成交供应商（乙方）：浙江竹海团队拓展基地有限公司

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的
法律法规，以及 蜀南竹海团队拓展基地项目设备采购

（项目编号：SPPREC20210615010）的《竞争性磋商文件》，乙方的《响应文件》
及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的
特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
定制大象	31500×10000 ×11450mm	套	1	553500	553500	
老虎组合	10000*7000*3 500mm	套	1	105300	105300	
翘翘板	3500*1400mm	套	1	5850	11700	
鹦鹉滑滑梯	70*10*600mm*33	套	2	145530	291060	
狮子滑梯	9670*7900*35 00mm	套	1	207000	207000	
长劲鹿秋千	2500*2000*22 00mm	套	3	17100	51300	
蹦蹦床	Φ1180mm	套	1	6120	6120	
动物打	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	套	6	6975	41850	

击乐器	0mm					
沙坑挖机	1500*870*800 mm	仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	套	2	2835	5670

二、合同总价

合同总价为人民币大写：壹佰贰拾柒万叁仟伍佰元，即 RMB ¥ 1273500.00元；该合同总价已包括材料、包装、运输、装卸、损耗、安装调试、无动力游乐设施部分利润、保险等验收合格交付使用之前及保修期间的其他有关各项的含税费用（增值税率为13%）；本合同暂定总额，采购数量根据甲方实际需求调整，按实结算。

付款方式：合同签订 7 个工作日内，付至合同价的 30%作为预付款；货到现场 7 个工作日内付合同价的 40%；安装调试验收合格后 7 个工作日内支付合同价的 25%；剩余 5%作为质保金，质保期限 1 年，无息支付（质保期从调试及验收合格之日起计算）。

三、质量要求

- 乙方须提供全新的货物（不含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方部分负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
- 货物到现场后由于甲方保管不善造成的问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
- 乙方应保证货源充足，且提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于工艺、材料等缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。
- 乙方提供的货物应是环保、符合国家规定的优质材料，且能与现有的设施、设备、材料匹配，满足用

四、交货及验收

1.交货：仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

(1) 交货时间：本次采购按批交货，供货时间由甲方根据实际情况向乙方提出，
具体交货时间为甲方提出供货清单后 3 日内交货。

(2) 交货方式：合同期限内，按甲方要求按时送货上门。

(3) 交货地点：四川省宜宾市长宁县蜀南竹海景区迎风湾广场甲方指定交货地
点。

2.验收：

验收时间：仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
验收人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205 号文)的要求进行验收，出具验收书，并将验收书交代理机构一份存档。

五、履约保证金金额、缴纳时间及收退规则

乙方按成交金额的 5% 向甲方缴纳履约保证金，即人民币 63675 元（大写：陆万叁仟陆佰柒拾伍元整）；乙方不得超过自己履约能力。
许转包或分包。自项目验收合格之日起 15 个工作日内退还履约保证金。

六、质保期：仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

质保期按照同类货物国家行业相关规定。

七、违约责任

1.甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付合同总额万分之二
之一天的违约金；逾期付款超过 30 天的，

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，
支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方承担违约赔偿金给甲方。

(2) 乙仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
方不及时交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向

甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同并按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的, 则视为乙方没有按时交货而违约, 乙方须在 30 天内无条件更换合格的货物, 如逾期不能更换合格的货物, 甲方有权部分或全部退货, 并要求乙方支付本合同总价款的 5% 的违约金。

(4) 乙方保证本合同项下的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如仲裁第一号经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位公章后生效。

2、合同执行过程中，前海花开花公园和01-01-28104400
仅限标段控制权采购金额和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门
审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的
一部分。

3、本合同一式捌份，自双方签章之日起起效。甲方四份，乙方四份，
政府采购管理部门、采购代理机构各一份，具有同等法律效力。

十、附件

4、成交通知书名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

甲方（公章）：宜宾市蜀南文旅宜悦
旅游有限公司

乙方（公章）：浙江巧巧教育科技
有限公司

地址：长宁县蜀南竹海景区迎风湾广场
蜀南文旅集团项目指挥部 2 楼 209 室

地址：

法定代表人

或其委托代理人：

开户银行及账户名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
开户银行：农业银行永嘉县桥下支行

公司宜宾市莱茵支行

账号：951006010004096725

账号：192 4110 1040 0144 79

电话：

电话：18806778108

传真：

传真：


签约日期：

注：具体合同内容以成交后双方约定内容为准，双方签字盖章后有效。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
仅限标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

4、体育公园户外大型游乐设施设备采购项目



合同编号：TYGS-GC-2023-03

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001

采购合同



仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001

项目名称：体育公园户外大型游乐设施设备采购项目

购货单位：德州国有体育产业发展有限公司

供货单位：浙江巧巧教育科技有限公司

签订日期：2023年2月23日

中山公园联动改

合同编号: TYGS-GC-2023-03

采购合同

购货单位: 德州国有体育产业发展有限公司 (以下简称甲方)

供货单位: 浙江巧巧教育科技有限公司 (以下简称乙方)

签订日期: 2023年 2月 12 日 签订地点: 德州市

为了增强甲乙双方的责任感, 加强经济核算, 提高经济效益, 依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 经甲乙双方充分协商, 特订立本合同, 以便共同遵守。

工程名称: 德州市体育公园室外场地工程

第一条 标的名称、规格、数量、单价

火炬设备 4390*2370*960cm	套	1	856432	856432	报价含税、运输(不含地面基础)
备注: 以上价格为含税 (13%增值税专用发票)					
合计人民币 (大写) 捌拾伍万陆仟肆佰叁拾贰元整					小写: 856432 元

本项目最终报价包含材料费、运输费、保险费、装卸费、安装所需人工与材料费、使用调试费、税金、代理费等, 甲方不再另外支付其他费用。本合同为固定单价合同, 单价不予调整, 合价以实际合格数量结算为准。合同价格如遇国家税率调整, 应遵守相关规定, 对变化的增值税额进行调整, 合同不含税价不变。

第二条 质量标准与服务保证

1. 质量标准: 质量标准符合国家规范及行业标准、招标文件要求。

2. 服务保证: 产品符合厂家出厂质量标准、行业标准, 规格型号、品牌、数量等符合双方所订技术协议要求。本产品保修期为1年, 自工程竣工验收合格之日起, 保修期以如产品本身存在质量问题, 应当由乙方免费保修, 费用全部由乙方承担。(以下情况不属保修范围: 硬件功能改进和产品扩容, 人为或自然灾害引起的损坏、非供方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障等)。保修期届满后, 如需供方维修的, 供方只收取人工和维修物件的成本费用。

第三条 合同供货期限

1、自 2023 年 2 月 12 日起 60 个日历天内 (含 60 天); 该期限为暂定期限, 甲方根据施工需要与乙方协调调整合同供货期限, 但应提前 3 日通知乙方。且供货期限不得短于上述约定。甲方调整供货期限的, 甲乙双方按调整后的供货期限履行。

中山公园片区联动改

合同编号: TYGS-GC-2023-03

第四条 交货时间及方式、交货文件

1. 交货时间: 签署合同后的 60 个日历天内 (含 60 天)
2. 交货方式: 乙方负责送货至甲方指定地点
3. 交货文件: 厂家提供成品出厂检验报告单、金属材料质量检测证明书、植物检疫证书、塑料粒子检测报告等。
仅限标段名称: 前海花卉公园与中山公园片区联动改
标段编号: 2311-440305-04-01-281044006001 产
4. 交货地点: 产品由乙方送至甲方指定地点并经甲方验收合格后视为交付 (指定地点为: 德州市体育公园)。货物未交付甲方前, 灭失、损毁风险由乙方承担。

第五条 货款的结算与计量方式

1. 产品的价格: 双方商定在合同期内, 此价格不调整。

2. 计量方式: 按清单单位计量

3. 结算数量: 经验收合格的材料, 甲方开具收料单, 经甲方指定签收人 (姓名: 王晓峰 电话: 19806119459) 和乙方指定交接人 (姓名: 章瑞 电话: 13738395700) 共同签字的收料单作为结算依据。其它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。
付款方式:

(1) 签订本合同后, 需方支付预付款: 合同总金额 30% 即 256929.6 元 (贰拾伍万陆仟玖佰贰拾玖元陆角), 供方收到预付款后开始生产加工。

(2) 供方根据生产进度于开始发货前两天通知需方支付第二期款项, 需方在收到通知之日起 2 天内支付总合同金额 67% (第二期款项) 即: 573809.44 元 (伍拾柒万叁仟捌佰零玖元肆角肆分)。此次付款前, 乙方需要提供符合要求的全额增值税发票。供方收到款项后向需方发货, 如第二期款项延迟到供方账户, 供方有权不予发货, 且供、需双方原先约定的发货时间相应顺延; 需方逾期 30 日, 供方有权解除本合同并没收预付款作为违约金。

(3) 剩余总合同金额 3% 即: 25692.96 元 (贰万伍仟陆佰玖拾贰元玖角陆分) 为质量保证金, 质量保证金自验收合格之日起满一年无息付清。

第六条 验收时间及标准

1. 验收时间: 交货现场验收到货产品。
2. 验收条件及标准: 乙方按照合同要求将材料运至指定地点, 经甲方及监理现场验收检验合格通过。若甲方需要, 由甲方委托的第三方有资质的实验室的检测 (通过第三方有资质的实验室的检测) (检测根据 GB/T34272-2017、GB/T27689-2011、GB/T28711-2012、GB/T34022-2017 这四个执行标准, 检测内容为承载力, 焊缝检测, 挤压保护, 握持与抓持要求及成人可进入性。其中焊缝检测为产品表面焊接平整, 饱满, 无漏焊, 虚焊。) 同时符合设计要求及相关的现行国家规范与行业标准。

第七条 甲方的责任

1. 甲方应按设计及施工要求向乙方提供所需货物的规格、数量和用料计划。
2. 甲方按照国家标准对货物质量进行抽检复试及验收，合格后方可投入使用。
前海花卉公园与中山公园片区联动改
仅限标段名称：2311-440305-04-01-281044006001
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001
3. 如乙方不能按甲方要求履行合同义务时，甲方有权选择备用供应商完成该项货物供应的，乙方不得阻挠。
4. 按合同要求进行对账，确认数量、付款。
5. 甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，并在10天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
6. 如甲方未按规定期限提出书面异议的（在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议），视为所交货物符合合同规定。货物在使用过程中出现产品质量及安装问题，甲方有权向乙方追索，此项追索不受本条第5款规定的10天期限的限制。
7. 经乙方通知接收交付货物和安装通知，甲方需要及时配合，不配合视为已经交付和安装合格。甲方未在2日内接收或未在2日出具出料单，视为乙方已完成供货义务。

第八条 乙方的责任

1. 乙方必须按投标报价时选择的样品组织货源，样品作为合同的附件，将货物运至甲方指定的地点。如因提供货物不一致造成的损失（质量问题、延误工期等）由乙方按合同约定条款承担全部责任。
2. 严格按照货物的质量要求和施工要求确保质量，并接受甲方组织的检验。
3. 乙方运输时与地方发生的任何纠纷均与甲方无关，乙方须自行解决。
4. 乙方在接到甲方对货物质量提出的书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5. 乙方应就本合同约定之业务向甲方开具真实、有效合法之票据，若因所开票据本身之问题所造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，应由乙方承担，甲方保持进一步提起法律诉讼之权力。
6. 乙方进入甲方的厂区、施工地点或者公司，须遵循甲方安全管理的规定，因违反甲方的安全管理规定而造成的人身伤亡和财产损失由乙方承担责任。
前海花卉公园与中山公园片区联动改
仅限标段名称：2311-440305-04-01-281044006001
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001

第九条 违约责任

1. 乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款 10% 的违约金，甲方可以向乙方追偿因此所遭受的损失费，包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等，甲方有权解除合同。
2. 乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照合同总金额 0.5% 向甲方支付违约金，并赔偿

合同编号：TYGS-GC-2023-03

甲方因此所遭受的损失；同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过 3 日，甲方有权终止合同并就遭受的损失向乙方索赔。

3. 乙方所交货物数量、品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，且该部分货款金额占比超过总额 30% 的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价的 20% 的违约金。

(乙方支付的违约金与销售额、销售量无关)

4. 乙方不能随车提供质保书和其他单证的（证书参考第四条的交货文件），甲方有权拒绝收货，乙方应承担退货等责任和费用，并向甲方支付未提供单证的货款金额的 5% 的违约金。

5. 乙方在交付货物时如出现产品质量问题或检测不合格（检测参考第六条验收条件及标准），乙方包退、包换并赔偿甲方损失。甲方有权解除合同，且乙方向甲方偿付合同总价的 20% 的违约金。

6. 乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，同时乙方承担本合同第一条中含增值税总价 5% 的违约金并赔偿断货给甲方造成的一切损失。

7. 在质保期内，乙方未按甲方要求进行更换的，乙方应向甲方支付违约金 8000 元/次，由此产生的费用和损失由乙方承担。因货物质量及安装原因造成甲方或者第三人损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8. 甲方未按约及时支付货款，每逾期一日按合同总金额的 1% 向乙方支付违约金；逾期超过 30 日，乙方有权解除本合同，并要求甲方按合同总价的 20% 支付违约金。

9. 乙方交付、安装的本合同约定的各项产品，虽经甲方验收合格，但是，甲方或甲方授权的实际使用方在使用前述产品时，因产品质量或产品安装问题遭受人身或财产损害的，乙方仍应承担受害方的损害赔偿责任，甲方代乙方承担赔偿责任的，可以依据本合同向乙方全额追偿。

第十条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力（台风、地震、洪水、冰雹、罢工、骚乱等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方见证后，可免除全部或者部分责任。

第十一条 解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，就履行合同双方产生的纠纷提交德州市经济技术开发区人民法院诉讼解决。

本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式 5 份，甲方 3 份，乙方 2 份。

合同编号：TYGS-GC-2023-03

购货单位（甲方）：德州国有资产体育产业发展有限公司 供货单位（乙方）：浙江巧巧教育科技有限公司


法定代表人：
或委托代理人：

地 址：温州市永嘉县桥下镇八里村工业园
开 户 行：民生银行温州分行营业部

账 号：631748268

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001传

5、哈尔滨平房 1872 儿童娱乐设施项目合同



3	章鱼造型雕塑		仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	305*296*260cm	玻璃钢	1	个	42200	42200
4	白熊造型雕塑		仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	100*90*130cm	玻璃钢	1	个	8500	8500
5	橘猫造型雕塑			87*82*125cm	玻璃钢	1	个	8500	8500
6	企鹅造型雕塑		仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分 标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用	100*95*130cm	玻璃钢	1	个	8500	8500
合计								580000	
备注：本价格包含设计、打样、制作、运输、安装包干费用，不含现场基础预埋，包含13%增值税专用发票									

3、交货地点及时间

- 1) 安装地址：黑龙江省哈尔滨市平房区东海路与大连路交叉口处招商1872展示区现场。
 2) 制作安装工期为：合同签定后，于2021年9月30日前安装完成。
 3) 乙方须负责将所有的儿童娱乐设施运送至甲方指定地点安装验收。

4、质量标准

- 1) 乙方制作的儿童娱乐设施严格按照甲方提供并确认的图纸进行制作并提供相应的小样，小样合格后方可进行下一步施工。儿童娱乐设施颜色需要和甲方设计师（招商哈尔滨分公司景观设计师刘洋）发小样进行确认，确认后方可进行施工。

一、九点部分

- 合同产品在运输过程中出现质量问题，甲方需通知乙方，并由乙方负责维修或更换，达到甲方验收合格为准。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
- 2) 合同产品在运输过程中出现质量问题，甲方需通知乙方，并由乙方负责维修或更换，达到甲方验收合格为准。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
- 3) 本项目质保期一年，从竣工验收合格之日起计算，一年内有质量、掉漆等问题免费维修及更换。

5、合同价格

合同总价为¥580000.00元(大写人民币:伍拾捌万元整)。合同价属包干性质，包括设计、打样、基础施工、制作、包装、运输、安装、发票及因履行合同所需的所有费用。

合同内容内的单价不得以任何方式调整。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

6、付款方式

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

- 1) 本合同签定后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为定金。
- 2) 儿童娱乐设施加工制作完成，给甲方拍视频及照片发货前支付合同总价的55%
- 3) 儿童娱乐设施安装完工，经甲方验收合格后，甲方向乙方付清尾款。如甲方未按合同付款，延误工期乙方不负任何法律责任。

7、儿童娱乐设施验收

儿童娱乐设施运到现场安装完成后，乙方需通知甲方并由甲方组织相关单位进行验收和办理交接；各方对儿童娱乐设施的外观、数量、质量、规格等交付条件进行验收，并签署交货记录单。

8、违约责任

- (1) 延期交货赔偿为每延期交货一天乙方需支付合同总价的3%(不可抗力除外)，最高限额为合同总价的5%(延期超过20天，甲方有权解除本合同，乙方除支付延时履行违约金外，应赔偿甲方实际损失)。
- (2) 当甲方认为乙方无正当理由而不履行合同时，可向乙方发出未履行义务的通知。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
若甲方在发出通知后2天内没收到答复，可在第一个通知发出后3天内发出终止合同的通知，合同即行终止，乙方应承担合同总价3%的赔偿金。
- (3) 如甲方未按合同付款或现场不具备安装条件，则工期顺延。

9、不可抗力

不可抗力：包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或自然灾害对工程的影响。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用

10、合同争议的解决
合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，方能生效，在合同执行过程中出现争议，以双方友好协商解决为主。
仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用
如不能协商一致的，如合同出现纠纷，可到当地法院仲裁解决。

11、合同数量

本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12、合同生效及终止

本合同双方签字盖章之日起生效。合同规定的双方权利和义务履行完毕后本合同自动终止。

13、其它

合同中不明确事宜以甲方解释为准。未尽事宜双方协商解决。

需 方	供 方
单位名称（公章）：哈尔滨市城轩绿化景观有限公司 单位地址：哈尔滨市南岗区和兴小区E栋1层5号	单位名称（公章）：浙江巧巧教育科技有限公司 单位地址：浙江省永嘉县桥下镇八里村
法定代表人：杨静	法定代表人：潘立巧
委托代理人：	委托代理人：
电 话：13945062724	电 话：
纳税人识别号：91230103756321496X	纳税人识别号：91330324763918688N
账户名称：哈尔滨市城轩绿化景观有限责任公司	账户名称：浙江巧巧教育科技有限公司
开户银行：农业银行股份有限公司哈尔滨和兴分理处	开户银行：中国农业银行股份有限公司永嘉桥下支行
账 号：08080201040002765	账 号：19241101040014479

合同签订日期：2021年8月23日

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用



一、九点部分

四、近三年审计报告

1、2022 年审计报告



WENZHOU DONGCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

温东成审字（2023）171号

地址 / ADD: 温州市车站大道万顺大厦 A 塔 1201 室
电话 / TEL: 0577-88117322 0577-88113110 0577-88117110 0577-88991600
传真 / FAX: 0577-88331717
邮编 / P.C: 325000

审 计 报 告

浙江巧巧教育科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江巧巧教育科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表，2022 年度现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

审计报告第1页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：浙23E6YPLWPV





我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计依据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 浙江 温州

报告日期：2023年5月22日

审计报告第3页



资产负债表



编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2022年12月31日

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	882,151.80	2,560,864.60	短期借款	31	10,000,000.00	20,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	10,737,908.17	8,350,047.50
应收账款	4	77,061,834.84	61,311,758.13	预收账款	34	31,626,107.03	23,057,372.58
预付账款	5	45,183,342.16	41,218,102.26	应付职工薪酬	35	145,679.17	129,734.33
应收股利	6			应交税费	36	499,222.32	-113,227.95
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	11,356,714.18	9,510,489.78	应付利润	38		
存货	9	17,940,282.29	10,691,869.44	其他应付款	39	3,822,989.49	3,072,116.23
其中: 原材料	10	9,955,715.59	3,351,173.43	其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	56,831,906.18	54,496,042.69
库存商品	12	7,735,792.75	7,091,922.06	非流动负债:			
周转材料	13	248,773.95	248,773.95	长期借款	42	58,940,813.12	42,023,959.75
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	152,424,325.27	125,293,084.21	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	58,940,813.12	42,023,959.75
长期股权投资	17	50,000.00	50,000.00	负债合计	47	115,772,719.30	96,520,002.44
固定资产原价	18	33,303,836.10	32,059,464.27				
减: 累计折旧	19	23,011,711.20	19,971,736.36				
固定资产账面价值	20	10,292,124.90	12,087,727.91				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	1,842,175.31	1,907,705.28	实收资本(或股本)	48	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	-	
长期待摊费用	27			盈余公积	50	978,859.38	978,859.38
其他非流动资产	28			未分配利润	51	27,857,046.80	21,839,655.58
非流动资产合计	29	12,184,300.21	14,045,433.19	所有者权益(或股东权益)合计	52	48,835,906.18	42,818,514.96
资产总计	30	164,608,625.48	139,338,517.40	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	164,608,625.48	139,338,517.40





利润表

会小企02表

编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2022年度

单位: 元

项目	行次	本年 累计金额	上年 累计金额
一、营业收入	1	105,182,645.84	100,203,818.96
减: 营业成本	2	84,267,354.72	78,344,477.56
营业税金及附加	3	315,804.13	284,608.21
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	150,761.07	129,372.81
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	26,209.77	25,862.60
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	138,833.29	129,372.80
销售费用	11	2,308,267.28	3,580,209.05
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13	253,167.52	426,055.09
管理费用	14	9,816,416.01	9,817,582.22
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	392,544.44	256,908.05
研究费用	17	4,705,046.52	4,268,057.64
财务费用	18	2,974,873.21	2,826,663.90
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	3,009,084.33	2,826,672.96
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	5,499,930.49	5,350,278.02
加: 营业外收入	22	1,131,570.32	107,759.86
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	237.69	396,581.81
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	237.69	81.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	6,631,263.12	5,061,456.07
减: 所得税费用	31	172,033.61	448,152.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	6,459,229.51	4,613,303.47





现金流量表

会企03表

编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2022年度

单位: 元

项 目	行 次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	123,871,669.76
收到其他与经营活动有关的现金	2	7,011,730.31
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	108,650,827.29
支付的职工薪酬	4	12,383,429.57
支付的税费	5	13,369,862.27
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,896,005.25
经营活动产生的现金流量净额	7	-7,416,724.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	
取得投资收益收到的现金	9	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	1,178,841.86
投资活动产生的现金流量净额	13	-1,178,841.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	14	6,916,853.37
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	
偿还借款利息支付的现金	17	
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	6,916,853.37
四、现金净增加额	20	-1,678,712.80
加: 期初现金余额	21	2,560,864.60
五、期末现金余额	22	882,151.80





浙江巧巧教育科技有限公司

会计报表附注

2022年度

金额单位：元

一、公司基本情况

浙江巧巧教育科技有限公司（以下简称“本公司”）系由潘立巧、林铁共同出资组建，于2004年6月24日成立，经永嘉县市场监督管理局核准登记，颁发统一社会信用代码为91330324763918688N号《营业执照》，法定代表人：潘立巧，注册资本：伍仟零捌拾捌万元整。公司类型：有限责任公司。地址：永嘉县桥下镇八里村。

经营范围：教育软件研发、技术服务；游乐设施、游乐设备、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡塑胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、服装、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；货物与技术进出口；动漫、游戏软件的开发；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）研发、技术服务、技术转让；多媒体产品、智能终端设备、智能机器人研发、销售、服务；电子商务平台建设。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照小企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。





四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则。

2、会计年度

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则（计量属性）

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

6、应收款项

(1)应收款项确认为坏账的标准

①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

②债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的或收回的可能性不大时的应收款项；

③对符合上述标准之一的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会或经理会议或类似机构批准后作为坏账损失。

(2)坏账损失的核算方法

实际发生时核销。

7、存货核算方法

(1)存货的分类

本公司存货分为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。

(2)存货取得的计价方法

本公司外购存货取得时按实际成本计价；

(3)存货发出的计价方法

存货发出计价采用加权平均法。

低值易耗品摊销采用一次摊销的方法；





(4) 存货的盘存制度

本公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

8、固定资产

(1) 固定资产标准、确认条件

① 固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。

② 固定资产确认条件

当同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司及该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认为固定资产。

(2) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法。

9、在建工程

(1) 在建工程类别及计价方式

本公司在建工程按立项项目分类核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；



④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

10、无形资产

(1)无形资产标准、确认条件

①无形资产标准

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。其中：可辨认标准为符合下列条件之一的，

1)能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

2)源自合同性权利或者其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

②无形资产确认条件

当同时满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司及该无形资产的成本能够可靠地计量时，确认为资产。

11、收入确认原则

(1)销售商品：

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2)提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。

12、所得税的会计处理方法

本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、税项及附加

1、增值税：税率为 13%；

2、城市维护建设税：税率为 5%，按实缴增值税额计缴；

3、教育费附加：费率为 3%，按实缴增值税额计缴；

4、地方教育费附加：费率为 2%，按实缴增值税额计缴；





六、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

1、会计政策变更说明

本年度无发生会计政策变更

2、会计估计变更说明

本年度无发生会计估计变更

七、会计报表有关项目注释：

一、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	46,084.45	64,078.69
银行存款	836,067.35	2,496,785.91
合计	882,151.80	2,560,864.60

二、应收账款

(1)、应收账款账龄情况分析如下：

账龄	年末余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	33,997,813.43	44.12%		
1—2年(含)	23,482,528.25	23.98%		
2—3年(含)	4,758,215.54	12.66%		
3年以上	14,823,277.62	19.24%		
合计	77,061,834.84	100.00%		

(2)、应收账款明细前五名

单位名称	年末余额
浙江幼特文教用品有限公司	8,540,153.00
北京开心乐园玩具有限公司	4,028,467.00
浙江巧巧教育科技有限公司温宿分公司	2,755,075.00
紫云苗族布依族自治县教育和科技局	2,445,830.00
ACEHARDWAREINDONESIA,Tbk	1,986,732.95
合计	19,756,257.95

三、其他应收款

(1)、其他应收款账龄情况分析如下：

账龄	年末余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	3,995,394.82	35.18%		
1—2年(含)	4,524,823.56	39.84%		
2—3年(含)	625,584.39	5.51%		
3年以上	2,210,911.41	19.47%		
合计	11,356,714.18	100.00%		





(2)、其他应收款明细前五名

单位名称	年末余额
杭州鹏裕文化传媒有限公司	4,019,000.00
个人所得税	734,486.42
温州美居装饰设计工程有限公司	470,000.00
社保费个人部分	663,389.42
桐庐县富春未来城开发建设有限公司	192,525.00
合计	6,079,400.84

四、预付账款

(1)、预付账款账龄情况分析如下:

账龄	年末余额	
	金额	比例
1 年以内	11,739,683.77	25.98%
1—2 年(含)	30,782,421.25	68.13%
2—3 年(含)	612,758.52	1.36%
3 年以上	2,048,478.62	4.53%
合计	45,183,342.16	100.00%

(2)、预付账款明细前五名

单位名称	年末余额
浙江晨幼教育科技有限公司	30,360,340.03
上海易塑贸易有限公司	1,011,457.50
温州为来文教用品有限公司	477,000.00
宁波浩欢进出口有限公司	393,625.00
温州市东晟木工机械有限公司	351,994.28
合计	32,594,416.81

五、存货种类

存货种类	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
原材料	3,351,173.43	82,272,892.56	75,668,350.40	9,955,715.59
库存商品	7,091,922.06	84,911,225.41	84,267,354.72	7,735,792.75
周转材料	248,773.95			248,773.95
生产成本		84,911,225.41	84,911,225.41	
制造费用		4,329,251.04	4,329,251.04	
合计	10,691,869.44	256,424,594.4	249,176,181.6	17,940,282.29

六、长期股权投资

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
温州聚龙知识产权有限公司	50,000.00			50,000.00
合计	50,000.00			50,000.00



**七、固定资产**

项目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
一、账面余额合计	32,059,464.27	1,244,371.83		33,303,836.10
二、累计折旧合计	19,971,736.36	3,039,974.84		23,011,711.20
三、账面价值合计	12,087,727.91	-1,795,603.01		10,292,124.90

八、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
一、原价合计	2,264,090.44			2,264,090.44
厂房土地	2,144,616.15			2,144,616.15
管理软件	119,474.29			119,474.29
二、累计摊销额合计	356,385.16	65,529.97		356,385.16
厂房土地	214,461.72	65,529.97		279,991.69
管理软件	141,923.44			141,923.44
三、账面价值合计	1,907,705.28		65,529.97	1,842,175.31

九、短期借款

项目	年末账面余额
中国民生银行股份有限公司温州分行营业部	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

十、应付账款

(1)、应付账款账龄分析情况如下：

账龄	年末余额	
	金额	比例
1年以内	6,519,778.40	60.72%
1—2年(含)	1,821,525.54	16.96%
2—3年(含)	652,140.25	6.07%
3年以上	1,744,463.98	16.25%
合计	10,737,908.17	100.00%

(2)、应付账款明细前五名

单位名称	年末余额
廊坊市巧巧科技发展有限公司	2,286,445.00
奇龙游乐设备有限公司	1,126,400.00
杭州禾家欢装饰工程有限公司	999,900.00
温州建斌钢材有限公司	683,768.16
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	416,804.93
合计	5,513,318.09



DCCPA

审核专用章

十一、预收账款

(1)、预收账龄分析情况如下:

账龄	年末余额	
	金额	比例
1年以内	9,410,840.56	29.76%
1—2年(含)	4,582,525.38	14.49%
2—3年(含)	1,568,228.25	4.96%
3年以上		50.79%
合计	31,626,107.03	100.00%

(2)、预收账款明细前五名

单位名称	年末余额
永嘉布迪阁网络科技有限公司	3,100,000.00
PT.TOYS GAMES INDONESIA	2,167,140.75
义乌(林铁)	1,459,899.47
泰国(蔡玉玲)	1,122,644.71
万达宝贝王集团有限公司	1,008,349.00
合计	8,858,033.93

十二、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资		10,773,673.92	10,773,673.92	
五险一金	124,310.77	1,592,042.05	1,575,423.07	140,929.75
工会经费	5,423.56	33,658.44	34,332.58	4,749.42
合计	129,734.33	12,399,374.41	12,383,429.57	145,679.17

十三、应交税费

项目	年末余额
应交增值税	443,776.76
应交城市维护建设税	443,776.76
应交印花税	7,248.72
应交教育费附加	14,459.05
应交地方教育费附加	9,639.37
合计	499,222.32

十四、其他应付款

(1)、其他应付款账龄分析情况如下:

账龄	年末余额	
	金额	比例
1年以内	669,907.18	17.52%
1—2年(含)	415,259.25	10.86%
2—3年(含)	182,452.36	4.77%





浙江巧巧教育科技有限公司

3年以上	2,555,370.70	66.85%
合计	3,822,989.49	100.00%

(2)、其他应付款明细前五名

单位名称	年末余额
长春市财政局	902,000.00
温州欧龙之星汽车有限公司	342,899.45
上海安邦实业发展有限公司	200,000.00
上海市浦东新区教育局工程管理中心	188,000.00
中国质量认证中心	128,464.00
合计	1,761,363.45

十五、长期借款

项目	年末账面余额
中国民生银行股份有限公司温州分行营业部	35,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市龙湾支行	22,000,000.00
永赢金融租赁有限公司	1,940,813.12
合计	58,940,813.12

十六、实收资本

投资者	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
潘立巧	15,000,000.00	75.00%			15,000,000.00	75.00%
林铁	5,000,000.00	25.00%			5,000,000.00	25.00%
合计	20,000,000.00	100.00%			20,000,000.00	100.00%

十七、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	978,859.38			978,859.38
合计	978,859.38			978,859.38

十八、未分配利润

项目	金额
本年年初余额	21,839,655.58
本年增加额	6,459,229.51
其中：本年净利润转入	6,459,229.51
本年减少数	441,838.29
其中：以前年度损益调整	441,838.29
本年年末余额	27,857,046.80



**十九、营业收入**

项目	本年发生额
主营业务收入	104,960,996.57
其他业务收入	221,649.27
合计	105,182,645.84

二十、营业成本

项目	本年发生额
主营业务成本	84,267,354.72
合计	84,267,354.72

二十一、营业税金及附加

项目	本年发生额
城市维护建设税	150,761.07
教育费附加	83,299.97
地方教育费附加	55,533.32
印花税	22,355.96
车船税	3,853.81
合计	315,804.13

二十二、销售费用

项目	本年发生额
工资	377,990.00
运输费	1,266,712.80
广告宣传费	189,526.97
业务招待费	63,640.55
差旅费	101,469.35
通讯邮寄费	76,714.15
车辆费用	10,019.83
其他	222,193.63
合计	2,308,267.28

二十三、管理费用

项目	本年发生额
研发费用	4,705,046.52
五险一金	1,592,042.05
工资	1,468,914.57
职工福利费	482,687.40
劳保用品	797.00
办公费	97,590.33
差旅费	98,013.01
车辆费	180,544.14





折旧费	214,630.32
修理费	95,076.61
无形资产摊销	65,529.97
业务招待费	392,544.44
中介（咨询、顾问）费	111,367.93
工会经费	33,658.44
电费	28,465.87
运输费	7,056.82
地方缴费	95,345.73
低值易耗品	2,400.00
职工教育经费	4,160.00
其他	140,524.86
合计	9,816,416.01

二十四、财务费用

项目	本年发生额
利息支出	2,998,525.82
汇兑损益	-19787.09
利息收入	-7,623.87
手续费	3,758.35
合计	2,974,873.21

二十五、营业外收入

项目	本年发生额
政府补助利得	1,126,875.88
其他	4,694.44
合计	1,131,570.32

三十六、营业外支出

项目	本年发生额
罚没支出	237.69
合计	237.69

二十七、所得税费用

项目	本年发生额
所得税费用	172,033.61
合计	172,033.61

八、关联方关系及其交易**1、本公司的关联方**



关联方名称	注册地	主营业务	经济性质 审或类用章
潘立巧			自然人股东
林铁			自然人股东

九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

浙江巧巧教育科技有限公司
2023年5月22日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330302668311079C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名 称 温州东成会计师事务所(普通合伙) 出 资 额 叁拾万元整
类 型 合伙企业 成立日期 2010年10月18日
执行事务合伙人 陈晓超 主要经营场所 温州市车站大道万顺大厦A幢1201室



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登 记 机 关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

2、2023 年审计报告



温州东成会计师事务所(普通合伙)

WENZHOU DONGCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

温东成审字 (2024) 237 号

地址 / ADD: 温州市车站大道万顺大厦 A 幢 1201 室
电话 / TEL: 0577-88117322 0577-88113110 0577-88117110 0577-88991600
传真 / FAX: 0577-88331717
邮编 / P.C: 325000

审 计 报 告

浙江巧巧教育科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江巧巧教育科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表，2023 年度现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计依据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 浙江 温州

报告日期：2024年5月9日

资产负债表



会小企01表

单位：元

编制单位：浙江巧巧教育科技有限公司

2023年12月31日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	20,836,404.10	882,151.80	短期借款	31	10,000,000.00	10,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	11,222,248.65	10,737,908.17
应收账款	4	56,722,771.90	77,061,834.84	预收账款	34	9,652,298.52	31,626,107.03
预付账款	5	44,449,479.23	45,183,342.16	应付职工薪酬	35	171,287.15	145,679.17
应收股利	6			应交税费	36	-220,029.81	499,222.32
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	22,551,843.24	11,356,714.18	应付利润	38		
存货	9	11,448,596.00	17,940,282.29	其他应付款	39	3,539,663.26	3,822,989.49
其中：原材料	10	1,533,517.84	9,955,715.59	其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	34,365,467.77	56,831,906.18
库存商品	12	9,666,304.21	7,735,792.75	非流动负债：			
周转材料	13	248,773.95	248,773.95	长期借款	42	84,200,000.22	58,940,813.12
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	156,009,094.47	152,424,325.27	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	84,200,000.22	58,940,813.12
长期股权投资	17	5,798,400.00	50,000.00	负债合计	47	118,565,467.99	115,772,719.30
固定资产原价	18	33,546,518.93	33,303,836.10				
减：累计折旧	19	25,462,061.36	23,011,711.20				
固定资产账面价值	20	8,084,457.57	10,292,124.90				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	1,864,624.46	1,842,175.31	实收资本（或股本）	48	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	-	-
长期待摊费用	27			盈余公积	50	978,859.38	978,859.38
其他非流动资产	28			未分配利润	51	32,212,249.13	27,857,046.80
非流动资产合计	29	15,747,482.03	12,184,300.21	所有者权益（或股东权益）合计	52	53,191,108.51	48,835,906.18
资产总计	30	171,756,576.50	164,608,625.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	171,756,576.50	164,608,625.48



利润表

会小企02表

编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2023年度

单位: 元

项目	行次	本年 累计金额	上年 累计金额
一、营业收入	1	96,068,911.28	105,182,645.84
减: 营业成本	2	76,420,445.99	84,267,354.72
营业税金及附加	3	226,486.30	315,804.13
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	102,799.05	150,761.07
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	20,888.21	26,209.77
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	102,799.04	138,833.29
销售费用	11	2,580,217.49	2,308,267.28
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13	347,094.67	253,167.52
管理费用	14	9,984,250.77	9,816,416.01
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	160,043.47	392,544.44
研究费用	17	4,567,728.61	4,705,046.52
财务费用	18	3,108,874.80	2,974,873.21
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	3,111,468.91	3,009,084.33
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	3,748,635.93	5,499,930.49
加: 营业外收入	22	1,066,030.19	1,131,570.32
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	302,194.52	237.69
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	12,341.96	237.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	4,512,471.60	6,631,263.12
减: 所得税费用	31	406,266.46	172,033.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	4,106,205.14	6,459,229.51



现金流量表

编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2023年度

单位: 元

项 目	行 次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	97,339,858.71
收到其他与经营活动有关的现金	2	131,088,957.50
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	63,099,364.52
支付的职工薪酬	4	10,892,125.00
支付的税费	5	4,008,700.70
支付其他与经营活动有关的现金	6	146,627,895.06
经营活动产生的现金流量净额	7	3,800,730.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	
取得投资收益收到的现金	9	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	5,748,400.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	242,682.83
投资活动产生的现金流量净额	13	-5,991,082.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	14	25,259,187.10
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	
偿还借款利息支付的现金	17	3,114,582.90
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	22,144,604.20
四、现金净增加额	20	19,954,252.30
加: 期初现金余额	21	882,151.80
五、期末现金余额	22	20,836,404.10

浙江巧巧教育科技有限公司**会计报表附注**

2023年度

金额单位：元

一、公司基本情况

浙江巧巧教育科技有限公司（以下简称“本公司”）系由潘立巧、林铁共同出资组建，于2004年6月24日成立，经永嘉县市场监督管理局核准登记，颁发统一社会信用代码为91330324763918688N号《营业执照》，法定代表人：潘立巧，注册资本：伍仟零捌拾捌万元整。公司类型：有限责任公司。地址：永嘉县桥下镇八里村。

经营范围：教育软件研发、技术服务；游乐设施、游乐设备、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡塑胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、服装、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；货物与技术进出口；动漫、游戏软件的开发；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）研发、技术服务、技术转让；多媒体产品、智能终端设备、智能机器人研发、销售、服务；电子商务平台建设。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照小企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则。

2、会计年度

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则（计量属性）

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

6、应收款项

(1) 应收款项确认为坏账的标准

①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

②债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的或收回的可能性不大时的应收款项；

③对符合上述标准之一的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会或经理会议或类似机构批准后作为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算方法

实际发生时核销。

7、存货核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货分为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 存货取得的计价方法

本公司外购存货取得时按实际成本计价；

(3) 存货发出的计价方法

存货发出计价采用加权平均法。

低值易耗品摊销采用一次摊销的方法；



(4) 存货的盘存制度

本公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

8、 固定资产

(1) 固定资产标准、确认条件

① 固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。

② 固定资产确认条件

当同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司及该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认为固定资产。

(2) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法。

9、 在建工程

(1) 在建工程类别及计价方式

本公司在建工程按立项项目分类核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

10、无形资产

(1)无形资产标准、确认条件

①无形资产标准

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。其中：可辨认标准为符合下列条件之一的，

1)能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

2)源自合同性权利或者其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

②无形资产确认条件

当同时满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司及该无形资产的成本能够可靠地计量时，确认为资产。

11、收入确认原则

(1)销售商品：

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2)提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。

12、所得税的会计处理方法

本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、税项及附加

1、增值税：税率为 13%；

2、城市维护建设税：税率为 5%，按实缴增值税额计缴；

3、教育费附加：费率为 3%，按实缴增值税额计缴；

4、地方教育费附加：费率为 2%，按实缴增值税额计缴；



六、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

1、会计政策变更说明

本年度无发生会计政策变更

2、会计估计变更说明

本年度无发生会计估计变更

七、会计报表有关项目注释：

(一)资产负债表主要项目注释

1.、货币资金 20,836,404.10

项目	期初余额	期末余额
库存现金	46,084.45	125,960.49
银行存款	836,067.35	20,684,154.21
其他货币资金	0.00	26,289.40
<u>合计:</u>	<u>882,151.80</u>	<u>20,836,404.10</u>

2.、应收账款 56,722,771.90

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	33,396,958.76	58.88%	0.00	33,396,958.76
1至2年	10,182,813.59	17.95%	0.00	10,182,813.59
2年以上	13,142,999.55	23.17%	0.00	13,142,999.55
<u>合计:</u>	<u>56,722,771.90</u>		<u>0.00</u>	<u>56,722,771.90</u>

其中大额单位如下:

沈阳奇特乐体育设备有限公司	3,265,763.00
北京开心乐园玩具有限公司	3,248,467.00
浙江幼特文教用品有限公司	2,850,153.00
浙江巧巧教育科技有限公司温宿分公司	2,755,075.00
紫云苗族布依族自治县教育和科技局	2,445,830.00

3.、预付账款 44,449,479.23

账龄	期末数	
	账面余额	比例 (%)
1年以内	11,361,801.46	25.56%
1至2年	87,519.39	0.20%

DCCPA
审核专用章

2年以上	33,000,158.38	74.24%
<u>合计:</u>	<u>44,449,479.23</u>	

其中大额单位如下:

浙江晨幼教育科技有限公司(浙江晨幼玩具有限公司)	30,180,058.03
浙江幼特文教用品有限公司	7,000,000.00

4.、其他应收款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	14,942,173.09	66.26%	0.00	14,942,173.09
1至2年	1,092,880.78	4.85%	0.00	1,092,880.78
2年以上	6,516,789.37	28.90%	0.00	6,516,789.37
<u>合计:</u>	<u>22,551,843.24</u>		<u>0.00</u>	<u>22,551,843.24</u>

其中大额单位如下:

潘立巧	11,889,000.00
杭州鹏裕文化传媒有限公司	4,059,000.00

5.、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,533,517.84	0.00	1,533,517.84	9,955,715.59	0.00	9,955,715.59
库存商品	9,666,304.21		9,666,304.21	7,735,792.75		7,735,792.75
周转材料	248,773.95		248,773.95	248,773.95		248,773.95
生产成本	0.00		0.00	0.00		0.00
<u>合计:</u>	<u>11,448,596.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,448,596.00</u>	<u>17,940,282.29</u>	<u>0.00</u>	<u>17,940,282.29</u>

6.、长期股权投资

投资项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永嘉县联谊科技有限公司	0.00	5,748,400.00	0.00	5,748,400.00
温州聚龙知识产权有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<u>合计:</u>	<u>50,000.00</u>	<u>5,748,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,798,400.00</u>

7.、固定资产及累计折旧

固定资产原价	33,546,518.93
--------	---------------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产	33,303,836.10	353,623.00	110,940.17	33,546,518.93
合计:	33,303,836.10	353,623.00	110,940.17	33,546,518.93

累计折旧 25,462,061.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
累计折旧	23,011,711.20	2,978,987.23	528,637.07	25,462,061.36
合计:	23,011,711.20	2,978,987.23	528,637.07	25,462,061.36

8.、无形资产

1,864,624.46

项目	无形资产成本	当期摊销额	累计摊销额	期末账面价值
厂房土地	2,144,616.15	0.00	279,991.69	1,864,624.46
管理软件	119,474.29	0.00	119,474.29	0.00
合计:	2,264,090.44	0.00	421,915.13	1,864,624.46

9.、短期借款

10,000,000.00

项目	期初余额	期末余额
银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计:	10,000,000.00	10,000,000.00

10.、应付账款

11,222,248.65

账龄	期末数	比例(%)	账面价值
1年以内	6,066,267.7	54.06%	6,066,267.7
1至2年	3,538,101.11	31.53%	3,538,101.11
2年以上	1,617,879.84	14.41%	1,617,879.84
合计:	11,222,248.65		11,222,248.65

其中大额单位如下:

昆山市元发教学设备有限公司	1,727,212.00
廊坊市巧巧科技发展有限公司	1,524,545.00
杭州禾家欢装饰工程有限公司	999,900.00
温州雅骏服饰有限公司	640,000.00
温州建斌钢材有限公司	579,398.95

11.、预收账款

9,652,298.52

账龄	期末数	比例(%)	账面价值
1年以内	3,091,548.31	32.03%	3,091,548.31
1至2年	1,953,037.24	20.23%	1,953,037.24
2年以上	4,607,712.97	47.74%	4,607,712.97
合计:	9,652,298.52		9,652,298.52

其中大额单位如下:

东旺佳园幼儿园	722,600.00
温州经济技术开发区沙城第二幼儿园	437,280.00
perfetto sport LLC	432,057.94
Udayan trading	710,915.64
黄石市磁湖旅游开发有限公司	557,400.00

12.、应付职工薪酬

项目	期初余额	期末余额
五险一金	140,929.75	166,110.84
工会经费	4,749.42	5,176.31
工资	0.00	0.00
合计:	145,679.17	171,287.15

13.、应交税费

项目	期初余额	期末余额
应交增值税	443,776.76	18,092.37
应交印花税	7,248.72	8,030.65
应交地方教育费附加	9,639.37	-5,393.21
应交教育费附加	14,459.05	-8,089.82
应交个人所得税	0.00	-8,634.12
应交城市维护建设税	24,098.42	-13,483.01
应交土地使用税	0.00	-38,387.70
应交残疾人保障金	0.00	-57,296.35
应交房产税	0.00	-114,868.62
合计:	499,222.32	-220,029.81

14.、其他应付款

账龄	期末数	比例(%)	账面价值
			3,539,663.26

1年以内	1,678,428.14	47.41%	1,678,428.14
1至2年	604,801.31	17.09%	604,801.31
2年以上	1,256,433.81	35.50%	1,256,433.81
<u>合计:</u>	<u>3,539,663.26</u>		<u>3,539,663.26</u>

其中大额单位如下:

吉林省吉喆科教仪器有限公司	1,000,000.00
温州欧龙之星汽车有限公司	203,671.11
重庆市奥奇教学仪器有限公司	200,000.00
上海安邦实业发展有限公司	200,000.00
温州美居装饰设计工程有限公司	124,500.00

15.、长期借款

项目	期初余额		期末余额	
	长期借款	58,940,813.12	84,200,000.22	84,200,000.22
<u>合计:</u>		<u>58,940,813.12</u>	<u>84,200,000.22</u>	<u>84,200,000.22</u>

16.、实收资本（或股本）

投资者	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
潘立巧	15,000,000.00	75.00%			15,000,000.00	75.00%
林铁	5,000,000.00	25.00%			5,000,000.00	25.00%
<u>合计:</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>			<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

17.、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	978,859.38	0.00	0.00	978,859.38
<u>合计:</u>	<u>978,859.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>978,859.38</u>

18.、未分配利润

项目	金额
期初数	27,857,046.80
加：本期增加	



1、本年净利润	4,106,205.14
2、其它转入	248,997.19
减：本期减少	
1、提取法定盈余公积	0.00
2、提取任意盈余公积	0.00
3、提取职工奖励及福利基金	0.00
4、提取储备基金	0.00
5、提取企业发展基金	0.00
6、利润归还投资	0.00
7、分配股利	0.00
期末数	32,212,249.13

(二)利润表主要项目注释

1.、营业收入 96,068,911.28

项目	本期数
主营业务收入	95,726,669.46
其他业务收入	342,241.82
合计:	<u>96,068,911.28</u>

2.、营业成本 76,420,445.99

项目	本期数
主营业务成本	76,405,351.65
合计:	<u>76,405,351.65</u>

3.、营业税金及附加 226,486.30

项目	本期数
城市维护建设税	102,799.05
教育费附加	61,679.42
地方教育费附加	41,119.62
印花税	20,888.21
合计:	<u>226,486.30</u>

4.、销售费用 2,580,217.49

项目	本期数
运输费	946,406.65



展览费	441,626.28
工资	370,125.40
广告宣传费	347,094.67
差旅费	246,965.92
业务招待费	119,168.27
其他	105,028.98
通讯邮寄费	1,789.32
修理费	1,160.00
车辆费用	852.00
合计:	2,580,217.49

5.、管理费用

项目	本期数
技术开发费	4,567,728.61
五险一金	1,634,321.63
工资	1,483,549.91
其他	1,338,457.93
差旅费	277,264.95
折旧费	121,060.46
业务招待费	160,043.47
车辆费	145,637.56
租金	60,000.00
职工福利费	58,429.57
电费	45,445.91
工会经费	30,747.56
修理费	23,634.78
办公费	19,303.36
中介（咨询、顾问）费	18,625.07
合计:	9,984,250.77

6.、财务费用

项目	本期数
利息支出	3,114,582.90
汇兑损益	-11,723.36
手续费	10,354.43
利息收入	-4,339.17

合计:	3,108,874.80
-----	--------------



7.、营业外收入 1,066,030.19

项目	本期数
政府补助利得	1,053,838.00
非流动资产处置利得	12,192.19
合计:	<u>1,066,030.19</u>

8.、营业外支出 302,194.52

项目	本期数
捐赠支出	289,370.00
罚没支出	12,341.96
非流动资产处置损失	482.56
合计:	<u>302,194.52</u>

9.、所得税 406,266.46

项目	本期数
所得税费用	406,266.46
合计:	<u>406,266.46</u>

八、关联方关系及其交易

1、本公司的关联方

关联方名称	注册地	主营业务	经济性质或类型
潘立巧			自然人股东
林铁			自然人股东

九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

浙江巧巧教育科技有限公司

2023 年会计报表附注

本公司无需要披露的其他重要事项。



浙江巧巧教育科技有限公司
2023 年 12 月 31 日

仅限标段名称：前海花卉公园与中山公园片区联动改造项目无动力游乐设施部分
标段编号：2311-440305-04-01-281044006001使用



3、2024 年审计报告

温州东成会计师事务所(普通合伙)

WENZHOU DONGCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

温东成审字（2025）097号

地址 / ADD: 温州市车站大道万顺大厦 A 楼 1201 室
电话 / TEL: 0577-88117322 0577-88113110 0577-88117110 0577-88991600
传真 / FAX: 0577-88331717
邮编 / P.C: 325000

审 计 报 告

浙江巧巧教育科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江巧巧教育科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表，2024 年度现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

审计报告第 1 页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码:浙252K729585





我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计依据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。





(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 浙江 温州

报告日期：2025年4月3日

审计报告第3页



资产负债表



 会企01表
DCCPA
 审核专用章

编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2024年12月31日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	375,650.85	20,836,404.10	短期借款	31	10,000,000.00	10,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	11,559,929.12	11,222,248.65
应收账款	4	57,367,776.23	56,722,771.90	预收账款	34	8,631,622.92	9,652,298.52
预付账款	5	35,576,765.06	44,449,479.23	应付职工薪酬	35	-417,982.64	171,287.15
应收股利	6			应交税费	36	-81,514.97	-220,029.81
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	48,048,788.88	22,551,843.24	应付利润	38		
存货	9	11,781,951.40	11,448,596.00	其他应付款	39	2,929,666.62	3,539,663.26
其中: 原材料	10	741,425.02	1,533,517.84	其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	32,621,721.05	34,365,467.77
库存商品	12	10,791,752.43	9,666,304.21	非流动负债:			
周转材料	13	248,773.95	248,773.95	长期借款	42	80,857,967.08	84,200,000.22
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	153,150,932.42	156,009,094.47	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	80,857,967.08	84,200,000.22
长期股权投资	17	6,398,400.00	5,798,400.00	负债合计	47	113,479,688.13	118,565,467.99
固定资产原价	18	34,030,499.98	33,546,518.93				
减: 累计折旧	19	26,715,716.34	25,462,061.36				
固定资产账面价值	20	7,314,783.64	8,084,457.57				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	1,864,624.46	1,864,624.46	实收资本(或股本)	48	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	-	-
长期待摊费用	27			盈余公积	50	978,859.38	978,859.38
其他非流动资产	28			未分配利润	51	34,270,193.01	32,212,249.13
非流动资产合计	29	15,577,808.10	15,747,482.03	所有者权益(或股东权益)合计	52	55,249,052.39	53,191,108.51
资产总计	30	168,728,740.52	171,756,576.50	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	168,728,740.52	171,756,576.50



利润表

杭州东成会计师事务所
DCCPA 会企02表

编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2024年度

审核专用章

单位: 元

项目	行次	本年 累计金额	上年 累计金额
一、营业收入	1	65,484,907.27	96,068,911.28
减: 营业成本	2	49,611,911.40	76,420,445.99
营业税金及附加	3	302,794.36	226,486.30
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	143,019.13	102,799.05
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	16,756.12	20,888.21
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	85,811.47	102,799.04
销售费用	11	1,958,360.40	2,580,217.49
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13	237,968.52	347,094.67
管理费用	14	7,914,610.80	9,984,250.77
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	532,496.14	160,043.47
研究费用	17	2,932,475.54	4,567,728.61
财务费用	18	3,315,121.42	3,108,874.80
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19		3,111,468.91
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	2,382,108.89	3,748,635.93
加: 营业外收入	22	498,779.83	1,066,030.19
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	55,916.75	302,194.52
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	7,827.35	12,341.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	2,824,971.97	4,512,471.60
减: 所得税费用	31	200,377.08	406,266.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	2,624,594.89	4,106,205.14



现金流量表



编制单位:浙江巧巧教育科技有限公司

2024年度

审核专用章

项 目	行	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	61,789,695.37
收到其他与经营活动有关的现金	2	4,447,963.90
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	41,544,753.03
支付的职工薪酬	4	9,460,376.58
支付的税费	5	1,298,450.30
支付其他与经营活动有关的现金	6	26,978,610.43
经营活动产生的现金流量净额	7	-13,044,531.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	
取得投资收益收到的现金	9	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	52,599.19
投资活动产生的现金流量净额	13	-652,599.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	14	52,960,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	56,302,033.14
偿还借款利息支付的现金	17	3,421,589.85
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	-6,763,622.99
四、现金净增加额	20	-20,460,753.25
加: 期初现金余额	21	20,836,404.10
五、期末现金余额	22	375,650.85





所有者权益变动表

2024年度

编制单位:浙江巧巧教育科技股份有限公司

项 目	本期金额						上期金额																	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计				
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	978,859,380	12,212,240.13	33,191,083.43	20,000,000.00	-	-	-	-	-	978,859,380	27,857,046.80	48,835,906.18				
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	978,859,380	12,212,240.13	33,191,083.43	20,000,000.00	-	-	-	-	-	978,859,380	27,857,046.80	48,835,906.18				
三、本年权益变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,355,202.33	4,355,202.33		
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106,205.14	4,106,205.14		
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,997.19	248,997.19		
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,997.19	248,997.19		
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	978,859,380	34,270,093.01	53,249,053.29	20,000,000.00	-	-	-	-	-	978,859,380	32,122,891.13	53,191,084.51				

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





浙江巧巧教育科技有限公司

会计报表附注

2024 年度

金额单位：元

一、公司基本情况

浙江巧巧教育科技有限公司（以下简称“本公司”）系由潘立巧、林铁共同出资组建，于 2004 年 6 月 24 日成立，经永嘉县市场监督管理局核准登记，颁发统一社会信用代码为 91330324763918688N 号《营业执照》，法定代表人：潘立巧，注册资本：伍仟零捌拾捌万元整。公司类型：有限责任公司。地址：永嘉县桥下镇八里村。

经营范围：教育软件研发、技术服务；游乐设施、游乐设备、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡塑胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、服装、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；货物与技术进出口；动漫、游戏软件的开发；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）研发、技术服务、技术转让；多媒体产品、智能终端设备、智能机器人研发、销售、服务；电子商务平台建设。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照小企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。





四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的小企业会计准则。

2、会计年度

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则（计量属性）

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

6、应收款项

(1) 应收款项确认为坏账的标准

① 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

② 债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的或收回的可能性不大时的应收款项；

③ 对符合上述标准之一的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会或经理会议或类似机构批准后作为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算方法

实际发生时核销。

7、存货核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货分为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 存货取得的计价方法

本公司外购存货取得时按实际成本计价；

(3) 存货发出的计价方法

存货发出计价采用加权平均法。

低值易耗品摊销采用一次摊销的方法；





(4) 存货的盘存制度

本公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

8、 固定资产

(1) 固定资产标准、确认条件

① 固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。

② 固定资产确认条件

当同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司及该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认为固定资产。

(2) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法。

9、 在建工程

(1) 在建工程类别及计价方式

本公司在建工程按立项目目分类核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；



④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

10、无形资产

(1)无形资产标准、确认条件

①无形资产标准

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。其中：可辨认标准为符合下列条件之一的，

- 1)能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。
- 2)源自合同性权利或者其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

②无形资产确认条件

当同时满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司及该无形资产的成本能够可靠地计量时，确认为资产。

11、收入确认原则

(1)销售商品：

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2)提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。

12、所得税的会计处理方法

本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、税项及附加

1、增值税：税率为 13%；

2、城市维护建设税：税率为 5%，按实缴增值税额计缴；

3、教育费附加：费率为 3%，按实缴增值税额计缴；

4、地方教育费附加：费率为 2%，按实缴增值税额计缴；





六、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

1、会计政策变更说明

本年度无发生会计政策变更

2、会计估计变更说明

本年度无发生会计估计变更

七、会计报表有关项目注释：

(一)资产负债表主要项目注释

1.、货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	125,960.49	108,141.14
银行存款	20,684,154.21	267,509.71
其他货币资金	26,289.40	0.00
<u>合计:</u>	<u>20,836,404.10</u>	<u>375,650.85</u>

2.、应收账款

57,367,776.23

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	24,067,384.59	41.95%	0.00	24,067,384.59
1年以上	33,300,391.64	58.05%	0.00	33,300,391.64
<u>合计:</u>	<u>57,367,776.23</u>		<u>0.00</u>	<u>57,367,776.23</u>

其中大额单位如下:

浙江巧可粒新材料科技有限公司	4,709,357.00
沈阳奇特乐体育设备有限公司	4,551,178.05
小飞侠游乐设备集团有限公司	3,979,072.00
北京开心乐园玩具有限公司	2,948,467.00
浙江幼特文教用品有限公司	2,886,153.00

3.、预付账款

35,576,765.06

账龄	期末数	
	账面余额	比例 (%)
1年以内	14,972,220.16	42.08%
1年以上	20,604,544.90	57.92%
<u>合计:</u>	<u>35,576,765.06</u>	

其中大额单位如下:

浙江晨幼教育科技有限公司(浙江晨幼玩具有限公司)	18,189,470.45
--------------------------	---------------



宁波浩欢进出口有限公司		DCCPA	393,625.00
温州为来文教用品有限公司		审核专用章	348,800.00
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司			302,240.05
浙江幼特文教用品有限公司			12,880,000.00

4.、其他应收款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	39,640,617.96	82.50%	0.00	39,640,617.96
1年以上	8,408,170.92	17.50%	0.00	8,408,170.92
合计:	<u>48,048,788.88</u>		<u>0.00</u>	<u>48,048,788.88</u>

其中大额单位如下:

杭州鹏裕文化传媒有限公司	4,059,000.00
职工保险	1,152,896.62
个税	734,486.42
朱焕平	365,412.50
小飞侠游乐设备集团有限公司	300,000.00

5.、存货

项目	期末数			期初额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	741,425.02	0.00	741,425.02	1,533,517.84	0.00	1,533,517.84
库存商品	10,791,752.43		10,791,752.43	9,666,304.21		9,666,304.21
周转材料	248,773.95		248,773.95	248,773.95		248,773.95
生产成本	0.00		0.00	0.00		0.00
合计:	<u>11,781,951.40</u>	<u>0.00</u>	<u>11,781,951.40</u>	<u>11,448,596.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,448,596.00</u>

6.、长期股权投资

投资项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永嘉县联谊科技有限公司	5,748,400.00	0.00	0.00	5,748,400.00
温州巧特商业管理有限公司	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
温州聚龙知识产权有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
合计:	<u>5,798,400.00</u>	<u>600,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,398,400.00</u>





7.、固定资产及累计折旧

固定资产原价

34,030,499.98				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产	33,546,518.93	513,468.23	29,487.18	34,030,499.98
合计:	33,546,518.93	513,468.23	29,487.18	34,030,499.98

累计折旧

26,715,716.34				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
累计折旧	25,462,061.36	1,281,667.80	28,012.82	26,715,716.34
合计:	25,462,061.36	1,281,667.80	28,012.82	26,715,716.34

8.、无形资产

1,864,624.46				
项目	无形资产成本	当期摊销额	累计摊销额	期末账面价值
厂房土地	2,144,616.15	0.00	279,991.69	1,864,624.46
管理软件	119,474.29	0.00	119,474.29	0.00
合计:	2,264,090.44	0.00	399,465.98	1,864,624.46

9.、短期借款

10,000,000.00		
项目	期初余额	期末余额
银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计:	10,000,000.00	10,000,000.00

10.、应付账款

账龄	期末数	
	账面余额	比例 (%)
1年以内	8,003,884.77	69.24%
1年以上	3,556,044.35	30.76%
合计:	11,559,929.12	

其中大额单位如下：

温州吾悦游乐设备有限公司	1,570,000.00
杭州禾家欢装饰工程有限公司	999,900.00
温州市唛好西文教用品有限公司	923,410.00
昆山市元发教学设备有限公司	820,182.36
小飞侠游乐设备集团有限公司	1,175,000.00





11.、预收账款

账龄	期末数	
	账面余额	比例 (%)
1年以内	3,661,171.89	42.42%
1年以上	4,970,451.03	57.58%
合计:	<u>8,631,622.92</u>	

其中大额单位如下:

PT.MAINAN MANDIRI INDONESIA	471,835.83
温州经济技术开发区沙城第二幼儿园	437,280.00
perfetto sport LLC	432,057.94
河北煌熠建筑工程有限公司	315,000.00
Udayan trading	710,915.64

12.、应付职工薪酬

项目	-417,982.64	
	期初余额	期末余额
工资	0.00	866,834.44
工会经费	5,176.31	3,416.16
职工福利费	0.00	-5,070.80
五险一金	166,110.84	-1,283,162.44
合计:	<u>171,287.15</u>	<u>-417,982.64</u>

13.、应交税费

项目	-81,514.97	
	期初余额	期末余额
应交增值税	18,092.37	34,757.61
应交印花税	8,030.65	6,563.73
应交城市维护建设税	-13,483.01	1,858.22
应交教育费附加	-8,089.82	1,114.92
应交地方教育费附加	-5,393.21	743.28
应交房产税	-114,868.62	0.00
应交车船使用税	0.00	-2,460.00
应交个人所得税	-8,634.12	-20,356.24
应交残疾人保障金	-57,296.35	-41,725.59
应交土地使用税	-38,387.70	-62,010.90
合计:	<u>-220,029.81</u>	<u>-81,514.97</u>





14.、其他应付款

2,929,666.62

账龄	期末数	
	账面余额	比例 (%)
1年以内	827,406.30	28.24%
1年以上	2,102,260.32	71.76%
合计:	<u>2,929,666.62</u>	

其中大额单位如下:

中国石化销售有限公司浙江温州石油分公司	266,221.65
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	246,990.01
重庆市奥奇教学仪器有限公司	200,000.00
上海安邦实业发展有限公司	200,000.00
中国质量认证中心	151,253.00

15.、长期借款

80,857,967.08

项目	期初余额		期末余额	
	长期借款		80,857,967.08	
合计:		<u>84,200,000.22</u>	<u>80,857,967.08</u>	
				<u>84,200,000.22</u>

16.、实收资本（或股本）

20,000,000.00

投资者	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
潘立巧	15,000,000.00	75.00%			15,000,000.00	75.00%
林铁	5,000,000.00	25.00%			5,000,000.00	25.00%
合计	<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>			<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

17.、盈余公积

978,859.38

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	978,859.38	0.00	0.00	978,859.38
合计:	<u>978,859.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>978,859.38</u>

18.、未分配利润

34,270,193.01

项目	金额
期初数	32,212,249.13
加: 本期增加	2,624,594.89
1、本年净利润	-566,651.01





DCCPA
审核专用章

2、其它转入		0.00
减：本期减少		
1、提取法定盈余公积		0.00
2、提取任意盈余公积		0.00
3、提取职工奖励及福利基金		0.00
4、提取储备基金		0.00
5、提取企业发展基金		0.00
6、利润归还投资		0.00
7、分配股利		0.00
期末数		34,270,193.01

(二)利润表主要项目注释

1.、营业收入 65,484,907.27

项目	本期数
主营业务收入	64,850,144.25
其他业务收入	634,763.02
合计:	65,484,907.27

2.、营业成本 49,611,911.40

项目	本期数
主营业务成本	49,611,911.40
合计:	49,611,911.40

3.、营业税金及附加 302,794.36

项目	本期数
城市维护建设税	143,019.13
教育费附加	85,811.47
地方教育费附加	57,207.64
印花税	16,756.12
合计:	302,794.36

4.、销售费用 1,958,360.40

项目	本期数
运输费	511,625.42
展览费	499,096.08





工资	362,795.09
广告宣传费	237,968.52
差旅费	209,094.42
业务招待费	65,991.51
其他	64,443.30
通讯邮寄费	6,846.06
办公费	500.00
合计:	1,958,360.40

5.、管理费用

7,914,610.80

项目	本期数
技术开发费	2,932,475.54
工资	2,312,434.97
其他	835,481.28
五险一金	600,849.06
业务招待费	532,496.14
差旅费	221,139.10
车辆费	154,851.29
折旧费	70,823.50
办公费	63,280.13
中介（咨询、顾问）费	50,653.38
修理费	40,426.00
工会经费	20,948.76
职工福利费	19,143.28
电费	11,445.43
地方缴费	48,162.94
合计:	7,914,610.80

6.、财务费用

3,315,121.42

项目	本期数
利息支出	3,421,589.85
汇兑损益	-128,926.46
手续费	26,922.85
利息收入	-4,464.82
合计:	3,315,121.42





7.、营业外收入 498,779.83

项目	本期数
政府补助利得	498,779.83
<u>合计:</u>	<u>498,779.83</u>

8.、营业外支出 55,916.75

项目	本期数
捐赠支出	47,500.00
罚没支出	7,827.35
其他	589.40
<u>合计:</u>	<u>55,916.75</u>

9.、所得税 200,377.08

项目	本期数
所得税费用	200,377.08
<u>合计:</u>	<u>200,377.08</u>

八、关联方关系及其交易

1、本公司的关联方

关联方名称	注册地	主营业务	经济性质或类型
潘立巧			自然人股东
林铁			自然人股东

九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

浙江巧巧教育科技有限公司

2025年4月3日



证书序号: 0007469

说 明

会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

名 称： 温州东成会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人： 陈晓超
主任会计师：
经营场所： 温州市车站大道万顺大厦A幢1201室



- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

经核对与原件相符
温州东成会计师事务所




2018年5月24日

中华人民共和国财政部

组织形式： 普通合伙
执业证书编号： 33C00350
批准执业文号： 浙财会字(2007)62号
批准执业日期： 2007年10月10日







五、其他

公司介绍

公司介绍（核心信息）

成立时间：2004 年 6 月，在儿童娱乐与教育产业萌芽发展之际，公司凭借前瞻性的战略眼光投身其中，开启长达近 20 年的深耕之路。

总部地点：温州市桥下镇，作为“中国教玩具之都”，这里汇聚了丰富的教玩具产业资源、成熟的上下游产业链以及浓厚的创新氛围，为公司的持续发展提供了得天独厚的产业土壤。

生产基地：两个现代化生产基地，总面积达 15000 平米，均坐落于温州市永嘉县。基地地理位置优越，交通便利，便于原材料的运输与产品的配送，且依托当地完备的产业配套体系，能高效整合各类资源，保障生产的顺畅进行。

核心业务：全方位聚焦于为幼儿园、早教中心、地产文旅、大型游乐场等客户，精心打造儿童娱乐空间整体解决方案。从前期的场地规划、创意设计，到中期的产品研发、生产制造，再到后期的安装施工、运营维护，提供一站式、全链条服务。

服务体系：构建了涵盖设计、研发、生产、施工、课程服务的综合性服务体系。设计环节融入儿童心理学、教育学理念，打造富有创意与教育意义的空间布局；研发团队持续创新，推出契合儿童成长需求的新产品；生产环节严格把控质量，依托先进设备实现标准化作业；施工团队经验丰富，保障项目顺利落地；课程服务为教育机构提供专业教学指导，助力儿童全面发展。

1. 设计与施工实力

1.1. 设计团队：由资深设计师组成，他们不仅具备扎实的设计功底，还深入钻研儿童心理学、教育学以及空间美学。在设计过程中，充分考量不同年龄段儿童的身心发展特点、兴趣偏好与行为模式，根据客户场地的实际尺寸、形状、朝向以及功能需求、预算限制等，定制专属个性化方案。

1.2. 施工团队：成员均经过严格筛选与专业培训，拥有丰富的儿童游乐设施及教育空间施工经验。在施工过程中，严格依照设计方案的每一处细节与行业标准规范作业。从基础工程的施工到游乐设施的安装，从水电线路的铺设到装饰装修的实施，每个环节都严谨对待。熟练掌握各类建筑材料、游乐设备的安装技术，

如在安装大型户外游乐设施时，精确计算设备的受力点，运用专业工具与工艺确保设施安装稳固，防止晃动、位移等安全隐患。施工团队还配备专业的质量检测人员，在施工的不同阶段进行质量检测，及时发现并解决问题，保障工程质量与进度，确保项目按时、高质量交付使用。

1.3. 行业地位：作为小型游乐设备安全技术规范国家标准起草单位之一，深度参与行业标准的制定与完善。公司凭借在产品研发、设计、生产、使用等多方面积累的丰富经验与专业技术，为标准的制定提供大量数据支持、实践案例与专业建议。这不仅促使自身的设计与施工工作始终与行业前沿标准紧密契合，引领企业不断提升技术水平与管理能力，更对推动整个儿童游乐及教育设施行业朝着规范化、标准化方向发展起到积极的示范与带动作用，提升了行业整体的质量与安全水平。

2. 品牌核心要素

2.1. 定位：坚定不移地致力于为儿童打造安全、有趣、富有教育意义的娱乐空间。安全是品牌的首要考量，从产品选材、设计构造到安装使用，每个环节都严格遵循安全标准，确保儿童在使用过程中的人身安全；有趣体现在产品与空间设计充满创意与趣味性，融入儿童喜爱的卡通形象、游戏元素等，激发儿童的参与热情；教育意义则通过巧妙的设计，将知识学习、能力培养融入娱乐活动中，让儿童在玩耍过程中潜移默化地获得认知、情感、动作技能等多方面的发展。

2.2. 理念：秉持“以人为本，诚信兴业”的企业理念。“以人为本”贯穿于企业运营的各个层面，关注儿童的需求与体验，以儿童的健康成长作为出发点进行产品研发与服务提供；重视员工的发展，为员工创造良好的工作环境、提供丰富的培训与晋升机会，激发员工的创造力与积极性。“诚信兴业”体现在与客户、供应商、合作伙伴的交往中，坚守诚信原则，信守合同承诺，保证产品质量与服务水平，以诚信树立良好的品牌形象，赢得市场信赖。以质立口碑，以创新促发展，持续投入资源进行产品质量提升与创新研发，凭借优质产品与创新成果在市场中脱颖而出，不断拓展品牌影响力。

2.3 影响力：

国内：产品与服务广泛覆盖国内众多省市，与各地教育机构、地产开发商、文旅企业建立了长期稳定的合作关系。在幼儿园领域，为大量幼儿园提供从整体

空间规划到游乐设施、教学教具配备的一站式服务，助力幼儿园打造优质的教育环境，提升教育质量；与地产开发商合作，在住宅小区、商业综合体中打造特色儿童游乐区域，为居民与消费者提供亲子娱乐空间，提升项目附加值；在文旅项目中，参与打造主题乐园、儿童友好景区等，丰富文旅产品业态，吸引家庭游客。

国际：积极拓展海外市场，产品远销中东、北美、欧盟及东南亚各国。在国际市场上，凭借过硬的产品质量、符合国际标准的设计以及良好的售后服务，赢得海外客户的认可。例如，在欧美市场，产品以其安全可靠、设计新颖受到当地幼儿园、儿童游乐中心的青睐；在中东地区，针对当地气候与文化特点设计的产品，满足了当地客户对高品质儿童娱乐设施的需求，逐步提升了中国儿童娱乐教育品牌在国际上的知名度与影响力。

3. 生产工厂详情

3.1. 规模与设备：生产基地内配备国际先进水平的生产设备，如高精度的注塑机、数控加工中心、自动化涂装设备等，构建了完善的生产线。从原材料的切割、成型、加工到产品的组装、检测，均实现标准化、流程化作业。先进的设备保障了产品的生产精度与质量稳定性，高效的生产线大幅提升了生产效率，具备大规模生产能力，可满足国内外市场对各类儿童娱乐教育产品的大量需求。同时，工厂持续投入资金进行设备更新与技术改造，不断提升生产水平，以适应市场发展与客户需求的变化。

3.2. 原料把控：

进口关键原料：部分关键原材料，如用于制造“巧可粒彩虹积木”的EPP材质，从国外优质供应商处进口。这种进口EPP材质具有比重轻、弹性好、抗震抗压、变形恢复率高、耐油及绝缘等诸多优良特性，能有效保障产品的性能与质量。且该材质无毒无味，可循环使用，符合环保要求，契合当下绿色发展理念。

国内合作：对于木材、塑料等常规原材料，与国内知名的优质供应商建立长期稳定合作关系。如与国内大型木材生产企业合作，采购符合环保标准、质地优良的木材；与专业塑料生产厂家合作，获取高质量的塑料原料。在采购过程中，制定严格的原材料质量检测标准与流程，每一批次原材料进厂前都进行全面检测，包括物理性能检测、化学成分分析、有害物质检测等，只有符合标准的原材料才能进入生产环节，从源头上确保产品质量。

3.3. 年产量：依托先进的生产设备、成熟的生产工艺以及高效的管理体系，工厂年产量表现出色。可生产读书郎等系列户外大中型综合游乐玩具、淘气堡、健身器材、康乐园、爱心游戏屋、幼儿教具、桌面玩具等十多个系列共计 2000 多个规格产品。随着公司不断发展壮大，持续加大在生产技术研发、设备更新、人员培训等方面的投入，年产量保持稳步增长态势，更好地满足日益增长的市场需求，为公司业务拓展提供坚实的产品供应保障。

4. 品牌业绩表现

4.1. 国内项目：

幼儿园：在幼儿园项目方面成果丰硕，率先在全国推出“幼儿园户外游戏区域化”创新产品与服务模式。以某知名连锁幼儿园为例，为其旗下多家幼儿园打造户外游戏区域。根据不同幼儿园的场地条件与教育特色，精心规划分区，如在一所注重自然教育的幼儿园，加大探索区的面积，引入丰富的自然元素，设置生态种植区、小动物观察区等，让幼儿亲近自然、了解自然；在另一所以体育特色为主的幼儿园，强化运动区建设，配备专业的幼儿体育训练器材，定制体能训练课程，将游乐与教育深度融合，全面促进幼儿的身心发展，得到幼儿园师生与家长的高度认可。

早教中心：为早教中心提供高度个性化的室内设施方案。针对 0 – 3 岁婴幼儿的感知觉、动作发展等特点，定制专属感统训练器材，如不同形状、材质、纹理的触觉球，可调节高度与角度的平衡木等；设计互动式学习墙，融入数字、字母、图形等认知元素，通过触摸、按压等互动方式，激发婴幼儿的学习兴趣，有效助力早教中心提升教学质量与品牌形象，吸引更多家长选择。

地产文旅：积极参与地产文旅项目中的儿童游乐区打造。曾打造了以“梦幻童话小镇”为主题的儿童游乐区。运用“巧可粒彩虹积木”搭建风格各异的童话建筑，如城堡、小屋等，搭配色彩斑斓的滑梯、秋千等游乐设施，营造出充满奇幻色彩的童话世界；设置亲子互动游戏区，开展亲子手工制作、亲子运动会等活动；配备完善的餐饮、休息设施，满足家庭游客的多样化需求。该游乐区开放后，迅速成为项目的人气焦点，吸引大量游客前来游玩，显著提升项目的商业价值与人气。

4.2. 国际项目：为欧美、中东等地的幼儿园、儿童游乐中心提供优质产品与

服务。在欧洲某国的幼儿园项目中，根据当地教育部门对幼儿户外活动场地的标准与要求，结合当地文化特色，设计并提供户外游乐设施。设施在满足安全、耐用的基础上，融入当地流行的艺术风格与教育元素，如北欧简约风格的木质游乐设施，配备智能互动教育系统，受到当地幼儿园的欢迎；在中东地区，针对当地炎热气候，选用耐高温、防晒的材料制作游乐设施，并增加遮阳设施，同时融入中东文化中的特色图案与元素，满足当地客户对产品功能与文化内涵的需求，树立了良好的品牌形象。

4.3. 市场地位：在国内儿童游乐设备及学前教育装备市场占据重要份额。尤其在政府采购项目中，凭借过硬的产品质量、完善的售后服务体系以及良好的品牌口碑，多次中标大型项目。在多个省市的学前教育设施采购项目中，凭借丰富的产品线、专业的服务团队以及符合国家标准的产品质量，成功中标，为当地幼儿园提供大量优质游乐设施与教学教具，进一步巩固在国内市场的地位。在国际市场上，通过积极参加国际玩具展会、建立海外销售渠道、开展国际合作等举措，市场份额逐年稳步提升，在部分国家和地区已形成一定的品牌竞争优势，成为中国儿童娱乐教育产品走向国际市场的重要代表企业之一。

5. 权威认证与荣誉

5.1. 产品认证：

国内：全部产品顺利通过中国国家强制性产品 CCC 认证，这意味着产品在电气安全、机械安全、防火安全等基本安全性能方面完全符合国家标准要求，为产品进入国内市场提供了准入保障。

国际：获得欧盟 TUV 机构 EN1176、CE/CMA 等国际权威认证，表明产品在安全性、质量标准、环保性能等方面达到国际先进水平，满足欧盟等国家和地区的严格市场准入要求。其中，“巧可粒彩虹积木”更是表现卓越，额外通过欧盟 en1176 安全标准及 iso14001 环境管理体系认证，不仅在安全性能上获得国际认可，在环保方面也达到国际领先水平，体现了公司在产品研发与生产过程中对安全与环保的高度重视。

5.2. 管理体系：先后通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，确保在产品设计、原材料采购、生产加工、销售及售后服务等全过程中，严格遵循质量管理体系标准，持续优化质量管理流程，不断提升产品质量与服务水平；通过 ISO14001：2004

环境管理体系认证，表明公司在生产运营过程中积极践行环保理念，注重节能减排、资源循环利用，减少对环境的负面影响；通过OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，为员工创造安全、健康的工作环境，保障员工在工作过程中的职业健康与安全，营造良好的企业内部氛围。

5.3. 荣誉称号：荣获众多含金量极高的荣誉称号。被认定为国家高新技术企业，彰显公司在技术研发、创新能力方面的突出实力，持续投入研发资源，推出一系列具有创新性的产品与技术；获得中国保护消费者权益促进会颁发的“3.15 消费者指定放心产品”称号，体现了消费者对公司产品质量与服务的高度信任；作为中国玩具和婴童用品协会常务理事单位、中国家具协会会员、中国教育装备行业协会会员单位，在行业内发挥积极的引领与推动作用；在公益领域表现亮眼，荣获滇西边境山区学前教育装备爱心园援建工程“铜牌优秀捐赠企业”称号；多次获得浙江省工商企业信用 AAA 级“守合同重信用”单位、“温州市诚信民营企业”、华誉资信“AAA 资信等级企业”、“温州市信用管理示范企业”等信用相关荣誉，充分证明公司在商业活动中坚守诚信原则，具有良好的商业信誉与企业形象。

6. 典型合作项目

6.1. 幼儿园户外游戏区域化项目

创新点：全国率先推出“幼儿园户外游戏区域化”理念与产品。打破传统户外游乐场地单一、功能不明确的局面，将户外空间科学划分为运动区、探索区、艺术区、休闲区等多个功能区域。运动区依据幼儿不同年龄段的体能发展需求，配备多种类型的运动器材，如针对小班幼儿的低矮滑梯、简单秋千，中班幼儿的攀爬架、平衡木，大班幼儿的篮球架、小型足球场等；探索区融入自然元素与科学探索装置，如沙水结合的科学实验区、昆虫观察屋、植物科普园等；艺术区设置涂鸦墙、手工创作台、音乐表演区等，为幼儿提供丰富的艺术创作与表现空间。各区域之间既相互独立又有机联系，形成一个完整的户外游戏学习生态系统。

效果：通过这种创新的区域化设计，有效提升儿童的运动能力，幼儿在运动区的活动中锻炼了肌肉力量、身体协调性与平衡能力；极大地激发了儿童的探索精神，在探索区的自然观察与科学实验中，培养了好奇心与求知欲；充分挖掘了儿童的创造能力，艺术区为幼儿提供自由创作空间，提升了幼儿的想象力与艺术

表现力。该项目获得幼儿园师生、家长以及教育主管部门的广泛好评，成为众多幼儿园户外场地建设的典范模式，推动了学前教育户外环境建设的创新发展。

6.2. 早教中心定制项目

特色：依据不同早教中心的教育理念与课程体系进行深度定制。与注重蒙台梭利教育理念的早教中心合作时，为其定制符合蒙氏教育教具标准的感统训练器材，如精确尺寸的圆柱体插座、粉红塔、棕色梯等，帮助婴幼儿通过触觉、视觉、肌肉运动觉等多感官学习，促进其感知觉发展与手眼协调能力提升；对于采用多元智能教育理念的早教中心，设计互动式学习墙，将语言智能、数理逻辑智能、空间智能等多种智能元素融入其中，通过触摸感应、语音提示、动画展示等互动方式，激发婴幼儿的多元智能发展。在设施外观设计上，采用符合婴幼儿审美特点的卡通形象、柔和色彩搭配，营造温馨、舒适、富有吸引力的学习与玩耍环境。

价值：定制化的产品与服务精准匹配早教中心的教育需求，为早教中心提供独特的教学工具与环境支撑，有效助力早教中心提升教学质量，实现教育目标。个性化的设计与优质的产品也增强了早教中心的品牌辨识度与市场竞争力，吸引更多家长选择该早教中心，提升了早教中心的品牌形象与商业价值，同时为婴幼儿提供了更适宜、更有效的早期教育环境，促进其全面发展。

6.3. 地产文旅儿童游乐区项目

主题：以“魔法森林”为主题打造儿童游乐区。充分发挥“巧可粒彩虹积木”的可塑性与色彩优势，搭建形态各异的森林小屋、蘑菇城堡、奇幻树屋等，模拟森林场景；运用绿色、棕色、彩色等积木构建森林步道、桥梁，增加游乐区的趣味性与探索性；引入大型滑梯、秋千、攀爬网等游乐设施，将其巧妙融入森林主题场景中，如将滑梯设计成大树树干形状，秋千座椅设计成树叶、花朵造型。

亮点：除了主题场景构建，还设置丰富的亲子配套设施。打造亲子餐厅，提供适合儿童口味与营养需求的美食；设立亲子休息区，配备舒适的沙发、遮阳伞，方便家长休息与照看孩子；开展亲子互动活动，如森林寻宝游戏、亲子手工制作树叶标本等，增强亲子间的情感交流。同时，注重游乐区的安全防护，采用柔软的地面上装材料、安全可靠的游乐设施，设置明显的安全标识与监控设备，确保儿童游玩安全。