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一、承诺函
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二、报价符合性审查
详见商务标部分
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三、拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

姓名 孙一华 性 别 男 年 龄 32 岁

职务 项目经理 职 称 无 学 历 本科

参加工作时间 2018 年 1 月 从事项目经理（建造师）年限 5年

项目经理（建造师）资格证书编号 粤 2442021202122012

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完工 工程质量

成都博迈梧

桐生物科技

有限公司

弱电系统工程
41.7503

万元

2022.06.07

2022.12.23
已完工 合格

深圳市龙华

区龙华街道

综合治理办

公室

居家隔离点视频监

控服务项目

73.1 万

元

2022.12.25

2023.01.25
已完工 合格

深圳市龙华

区龙华街道

综合治理办

公室

居家隔离点视频监

控服务项目

176.35

万元

2023.02.07

2023.05.31
已完工 合格

深圳市前海

深港商贸物

流小镇运营

有限公司

“港人港企聚集载

体”项目智能化及

安装改造工程

246.6082

04 万元

2023.08.10

2024.01.23
已完工 合格



7

1、项目经理资格证书
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2、项目经理身份证
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3、项目经理学历证书（本科）
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4、项目经理社保证明材料
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3、项目经理业绩

（1）弱电系统工程
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（2）居家隔离点视频监控服务项目



24



25



26



27



28



29

（3）居家隔离点视频监控服务项目
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（4）“港人港企聚集载体”项目智能化及安装改造工程
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四、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情

况（项目负责人除外）

项目管理机构配备情况表

职务 姓名 职称
上岗资格证明

学历 已完成项目
证书名称 级别 证号 专业

项目

副经理 郝现珍 工程师 建造师证 一级

粤

1322007

2009024

80

机电

工程
大专

成县中医医院整体搬迁

建设项目信息智能化弱

电系统

技术

负责人
刘萃

高级

工程师

高级

工程师证
高级

粤高职

证字第

1236897

5号

机电

工程
本科

成县中医医院整体搬迁

建设项目信息智能化弱

电系统

工程师 何国威
高级

工程师

高级

工程师证
高级

2303001

141878

机电

工程
本科

“港人港企聚集载体”

项目智能化及安装改造

工程

工程师 张岩
高级

工程师

高级

工程师证
高级

粤高职

证字第

1300101

084857

机电

工程
大专

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

安全

负责人
蓝继烽 工程师

安全生产

考核合格

证

中级

粤建安

C3(2012

)000854

1

建筑

工程
大专

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

专职

安全员
刘金金 无

安全生产

考核合格

证

无

粤建安

C3(2024

)000430

9

建筑

工程
大专 无
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施工员 梁丽华
助理

工程师

施工

员证
初级

0441710

1944170

03794

建筑

工程
本科

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

质量

负责人
吴文坤 工程师

质量

员证
中级

0441610

6944160

00554

建筑

工程
本科

“港人港企聚集载体”

项目智能化及安装改造

工程

质量员 刘桂春 无
质量

员证
无

0441810

7944180

00456

建筑

工程
大专

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

材料员 黄琼 工程师
材料

员证
中级

0441811

1944180

03720

建筑

工程
本科

居家隔离点视频监控服

务项目

资料员 李晓璇 工程师
资料

员证
中级

0441711

4944170

03243

建筑

工程
本科

居家隔离点视频监控服

务项目

造价

工程师
陈强 工程师

造价工程

师证
中级

建

[造]111

6440000

2601

建筑

工程
本科

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

机械员 马启迪 技术员 技术员 初级

0441811

2944180

01578

建筑

工程
大专

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

劳资

专管员
叶苏航 无

劳务

员证
无

0442111

3000010

00356

建筑

工程
本科

居家隔离点视频监控服

务项目
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1、项目副经理：郝现珍
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2、技术负责人：刘萃
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3、工程师：何国威
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/
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4、工程师：张岩
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5、安全负责人：蓝继烽



72



73



74



75



76

6、专职安全员：刘金金
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7、施工员：梁丽华
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8、质量负责人：吴文坤
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9、质量员：刘桂春
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10、材料员：黄琼
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11、资料员：李晓璇
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12、造价工程师-陈强
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13、机械员：马启迪
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14、劳资专管员：叶苏航
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项目管理班子业绩证明文件

（1）成县中医医院整体搬迁建设项目信息智能化弱电系统
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（2）红寺堡区中医医院建设项目(手术室、检验科二次深化

设计施工及制氧供氧、负压吸引、呼叫、医用污水处理、弱

电信息化等系统专业设备安装工程
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（3）“港人港企聚集载体”项目智能化及安装改造工程
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（4）深圳市妇幼保健院红荔院区NICU改造工程
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五、违约承诺

5.1人员严格按照招标文件及投标承诺配置
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5.2服务质量达到招标文件要求
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5.3对未能达到管理要求承担相应管理责任
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六、拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）

情况

6.1提供材料存放处

6.1.1提供材料存放处的承诺函
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6.2提供能满足施工工具、机器及其施工所需数量要求

6.2.1提供能满足施工工具、机器及其施工所需数量要求的承诺函
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6.2.2拟投入本工程主要施工机械设备表

拟投入本工程主要施工机械设备表

序

号

机械或设备

名称
型号规格

数

量

国别

产地

制造

年份

额定功

率(KW)

生产

能力
备注

1
电动自攻螺

丝刀
PIU-BD-5 20 徐州 2025 0.3 良好 自有

2 手电钻 FD10SB 20 徐州 2025 0.42 良好 自有

3 砂轮切割机 400 5 郑州 2025 2.5 良好 自有

4 型材切割机 ZT-BL455 5 国产 2025 1.7 良好 自有

5 对讲机 LC-6.3 20 日本 2025 / 良好 自有

6 扭力扳手 DG224-02 20 浙江 2025 / 良好 自有

7 梯子 2米 20 佛山 2025 / 良好 自有

8 尖嘴钳 6寸 20 佛山 2025 / 良好 自有

9 螺丝刀 / 20 佛山 2025 / 良好 自有

10 网络钳 / 20 佛山 2025 / 良好 自有

11 斜口钳 / 20 佛山 2025 / 良好 自有

12 测线仪 CE710 10 惠州 2025 / 良好 自有

13 平板车 WX-50 2 江苏 2025 / 良好 自有

14 工程运输车 江铃 2 南昌 2022 / 良好 自有

15 小汽车 丰田 2 广州 2023 / 良好 自有

16 激光水平仪 激光 4 浙江 2025 / 良好 自有

17 电流表 20A-20KA 10 上海 2025 / 良好 自有

18 绝缘摇表 ZC-7 10 浙江 2025 / 良好 自有

http://www.z-tai.com/productshow.php?Id=21
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七、近三年同类项目业绩情况

序号 工程名称 合同金额 开、竣工时间 合同签订时间

1 居家隔离点视频监

控服务项目
176.35 万元

2023 年 2 月 7 日

2023 年 5 月 31 日
2023 年 2 月 7日

2
成县中医医院整体搬迁

建设项目信息智能化弱

电系统

542.128687 万元
2023 年 7 月 12 日

2024 年 1 月 28 日
2023 年 6 月 26 日

3

红寺堡区中医医院建设

项目(手术室、检验科二

次深化设计施工及制氧

供氧、负压吸引、呼叫、

医用污水处理、弱电信

息化等系统专业设备安

装工程

813.715325 万元
2023 年 7 月 1 日

2023 年 10 月 10 日
2023 年 7 月 31 日

4
“港人港企聚集载体”

项目智能化及安装改造

工程

246.608204 万元
2023 年 8 月 10 日

2024 年 1 月 23 日
2023 年 8 月 23 日

5 深圳市妇幼保健院红荔

院区 NICU 改造工程
991.174603 万元

2023 年 9 月 9 日

2024 年 1 月 7 日
2023 年 9 月 8日
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1、居家隔离点视频监控服务项目
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2、成县中医医院整体搬迁建设项目信息智能化弱电系统
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3、红寺堡区中医医院建设项目(手术室、检验科二次深化设

计施工及制氧供氧、负压吸引、呼叫、医用污水处理、弱电

信息化等系统专业设备安装工程
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4、“港人港企聚集载体”项目智能化及安装改造工程
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5、深圳市妇幼保健院红荔院区NICU改造工程
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八、诚信情况截图
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九、项目总体概述及理解

9.1项目总体概述及理解

1、项目名称：北大医院监控等安防设施设备增设和升级改造工程

2、改造背景：为深入贯彻执行广东省卫生健康委员会与中共广东省委政法

委员会等八部门联合颁布的《关于推进医院安全秩序管理工作指导意见的通知》

精神，完善医院的安全防范体系，现需要进行医院安防设施设备增设和升级改造。

目前仍有部分区域安防设施设备还未按照规定要求进行足量配备，且大量老

旧监控设备急需进行升级改造，医院的安防技术手段采用监控、一键报警、人脸

识别等方式。

3、工程概况：本项目为医院安防设施设备增设和升级改造项目，包含更换

高清数字摄像头 284 个，新增高清数字摄像头 95 个，新增人脸识别摄像头 130

个，新增一键报警装置 100 个，新增混合报警主机 1台，更换监控系统服务器 2

台等招标清单内的所有工程。

4、项目总体理解：为响应国家政策，落实《关于推进医院安全秩序管理工

作指导意见的通知》精神。同时因医院已运行了二十多年，之前的安防设备布置

数量不足，功能上也无法满足现在的需求，升级改造安防设备，引入数字化、AI

分析技术，能有效降低安防运维成本，提高安防等级，同时可实时监测患者活动

区域，对紧急情况可以及时作出反应。为医患创造更安全、高效的就诊环境，提

高医院公信力，同时为医疗行业智慧化转型提供范本。

5、总工期：合同签订后 120 日历天。

6、现场施工条件：施工现场道路水电三通，满足施工要求，我司将在医院

附近租房作为材料存放处。

7、现场安全防护设施：施工时注意安全，要做好安全措施，防止对人身设

施造成伤害。

8、项目质量保修期

（1）项目整体工程保修期为两年（包含防水部分）。

（2）工程质量缺陷保修：保修期内，如出现因施工质量问题需要进行维保

的，我司在接收到医院通知信息（电话或书面通知均可），紧急问题 4 小时内响
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应、24 小时内解决问题；常规类问题 24 小时内响应，3-7 天内解决问题；重大

复杂问题，24 小时内响应，按照采购人要求的期限内解决问题。

（3）保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由我司负责修理，

并由此承担责任和相关费用。

9、材料要求：使用主材质量必须符合施工图纸工艺及工程量清单所表述材

料材质性能及参数。其档次符合建设品质要求，拟投入的材料符合节能环保相关

要求，且一律经采购人确认同意后才进场使用。

10、服务要求：

（1）我司无条件配合发包人在施工管理单位及街道办理相关登记、备案、

验收等手续，其可能产生的费用全部由我司承担。

（2）医院不提供人员住宿和餐食，且施工现场不能留有人员住宿，所有施

工材料下班后要带离医院。

（3）由于医院环境的特殊性，须配合科室业务，一旦有投诉，须立即停工。

由此产生的影响和费用，我司自行承担。

（4）施工期间我司进行封闭管理，做好现场安全文明施工工作，产生的建

筑垃圾需及时清理，医院范围内不提供建筑垃圾堆放和暂存点。

（5）因施工需要需涉及其他区域的施工或勘查的工作，必须进行事前沟通，

按沟通后的确定时间和内容进行施工。尽量避免和减少对医院日常工作的影响。

（6）工程竣工后须通过监理、使用科室及医院相关部门验收合格，对合同

内不合格的工作内容，我司无条件配合整改。

11、项目现场情况：

监控室图片
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现场图片
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现有设备图片
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9.2项目开展的原则方法

9.2.1项目开展的原则

1.安全优先，最小干扰

以保障医院正常诊疗秩序和人员安全为首要前提，所有施工活动需避开诊疗

高峰、手术室使用时段及急救通道，最大限度减少对患者休息、医护工作的影响。

2.合规性与适配性统一

严格遵循《安全防范工程技术标准》（GB50348）、《医院安全技术防范系统要

求》（GA/T1551）等国家及行业标准，同时结合医院门诊、住院、药房、手术室

等不同区域的功能需求，选择适配场景的设备与方案。

3.系统兼容，预留扩展

优先选用与现有安防系统兼容的设备，避免“重复建设”；设备选型需预留

接口，如 AI 分析、物联网对接，满足未来 3-5 年安防升级需求。

4.质量与成本平衡

在保证核心设备质量可靠的前提下，优化辅材选型与施工流程，避免过度投

入；优先选择具备医疗行业服务经验的供应商，降低后期维护风险。
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9.2.2项目开展的关键方法

（一）做好前期筹备，精准规划，夯实基础

1.需求调研与现场勘测

联合医院保卫科、医务科、后勤科等部门，梳理各区域安防痛点（如门诊人

流密集区监控盲区、药房防盗薄弱点）。

现场标记现有设备位置、管线走向、电源接口，记录医疗设备电磁干扰源（如

MRI、CT 室），避免新设备受干扰。

2.方案编制与论证

依据调研结果编制专项方案，明确设备型号、安装点位、施工周期及预算，

重点标注特殊区域（如 ICU、放射科）的专项工艺。

组织专家、医院各部门对方案论证，确保符合诊疗流程、消防规范及安防需

求。

（二）施工实施阶段要规范管控，降本提效

1.分区域、分时段施工

按“非核心区域先施工，核心区域后施工”排序：先完成室外周界、停车场

等区域，再推进门诊、住院楼，最后施工手术室、ICU 等敏感区域。

核心区域施工安排在夜间（22:00-次日 6:00），采用“静音施工”设备，减

少噪音、粉尘污染。

2.现场安全与质量管控

施工区域设置标准化围挡（高度≥1.8m），悬挂“施工警示”“禁止通行”标

识，配备灭火器、应急照明及医疗急救包。

监理单位每日核查施工工艺，对关键环节进行旁站监理，不符合要求的立即

整改。

建立材料进场验收制度：设备、线缆需提供合格证、检测报告，经甲方、监

理验收合格后方可使用，杜绝不合格材料入场。

3.实时沟通与问题协调

建立每日例会机制：甲方、施工、监理单位同步施工进度、协调解决问题。

针对突发情况，制定应急停工预案，确保施工不影响医疗急救。

（三）验收与交付阶段要严格校验，保障运维
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1.分阶段验收

设备安装完成后，先进行单设备验收；系统联调后，进行整体功能验收。

模拟实战场景测试：如触发周界报警，验证监控自动切换、保安室报警响应

的及时性（延迟≤3秒）；测试应急通道门禁断电后是否自动解锁。

2.资料移交与人员培训

施工单位需移交完整资料：设备说明书、电路图、施工图纸、检测报告、验

收记录等，整理成册归档。

对医院保卫科、后勤人员开展操作培训（如监控平台调阅、设备日常维护、

简单故障排除），并提供培训手册。

试运行

系统试运行 30-60 天，期间记录设备故障率、功能稳定性，无重大问题后签

署验收合格文件。

（四）后期运维阶段需长效保障，持续优化

1.建立运维档案

记录设备型号、安装位置、维护时间、故障原因及处理方案，为后期设备更

新提供数据支撑。

2.定期维护与应急响应

联合供应商每季度对设备巡检，每年进行一次全面系统检测。

针对设备故障，按招标要求进行维保，确保系统稳定运行。

3.持续优化升级

根据医院运营需求及技术发展，定期评估系统性能，逐步升级功能，提升安

防智能化水平。

9.3在项目开展过程中所采用的工作流程、工作方法

我司深知医院环境的特殊性与复杂性，为确保本项目顺利实施，我们将采用

一套科学、严谨、高效的工作流程体系，加强与院方无缝沟通，从医院的角度进

行施工，做好项目“全生命周期管理”和“闭环质量控制”。

整个流程可分为以下五个核心阶段：
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9.3.1项目启动与深度勘察阶段的工作流程、工作方法

目标：全面理解需求，精准掌握现场，杜绝“按图索骥”可能产生的偏差，

为后续设计、施工奠定坚实基础。

工作方法：

1.成立专项项目组：

立即组建以项目经理为核心，囊括技术负责人、安全员、质检员、资深施工

队长在内的项目团队。团队人员均具备丰富的医疗行业项目经验。

与甲方共同成立项目联合协调小组，明确双方对接人、责任分工及沟通机制。

2.多维需求调研：

会议调研：组织与贵院保卫科、后勤处、信息科、院感科及重点临床科室的

专题座谈会，不仅收集功能需求，更深入挖掘管理痛点

问卷与访谈：针对特定使用人群，如安保值班人员、护士长进行针对性访谈，

确保方案贴合实际使用习惯。

3.现场精细化勘察：

“无死角”勘查：携带专业工具，对每一个设备点位进行复核，确认安装条

件、遮挡情况、网络接入可行性。

“叠加式”勘查：不仅看安防现状，更重点关注现有吊顶内综合管网布局，

利用管道探测仪避免施工破坏，优化线缆路由。

“沉浸式”动线分析：模拟医护人员、患者、访客的流动路线，分析安防盲

区和冲突点，优化摄像机视角和报警按钮布局。

4.输出成果：《现场勘察详细报告》、《需求规格确认书》、《项目实施风险及

应对预案清单》。

9.3.2深化设计与方案优化阶段的工作流程、工作方法

目标：将需求转化为可执行的、最优的技术方案和施工蓝图。

工作方法：

1.BIM 技术应用：

采用建筑信息模型（BIM）进行协同设计，进行碰撞检测，提前在三维空间

中解决设备与建筑结构、医疗设施、其他管线的空间冲突，极大减少施工中的返
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工。

2.模块化设计：

将系统划分为网络传输、视频监控、入侵报警、出入口控制、中心管理等模

块进行设计，保证系统的高内聚、低耦合，便于分阶段实施和未来扩展。

3.特殊区域专项设计：

手术室、ICU：设计具备灭菌功能的半球摄像机，采用吊顶嵌入式安装，确

保无卫生死角且符合院感要求。

放射科：设备选型充分考虑抗电磁干扰能力。

药房、财务室：设计“双鉴探测器+高清视频复核+门禁联动”的多重防护方

案。

室外区域：设计基于 AI 人形检测的周界防范，减少小动物、树叶等引发的

误报。

4.输出成果：《深化设计方案图纸》、《设备清单及技术规格书》、《系统联动

逻辑说明》、《管线走向图》。

9.3.3施工准备与预制化生产阶段的工作流程、工作方法

目标：确保人、机、料、法、环全面就绪，实现“精益施工”。

工作方法：

1.预制化加工：

在工厂内根据图纸，预先完成线缆裁切、端接（制作水晶头、电源接头）、

编号、测试工作。现场施工如同“搭积木”，只需安装和连接，大幅提升效率、

保证工艺质量一致性。

2.样板引路：

在施工现场选择一个标准区域制作施工样板区，请院方验收确认。后续所有

施工均以此样板为标准，确保整体工艺统一。

3.专项方案交底：

对施工人员进行三级技术交底（公司-项目部-班组），不仅交底技术，更重

点交底医院施工的注意事项，如院感要求、禁噪时段、避让医疗设备等。

进行模拟演练，如模拟在不停电的情况下更换关键设备电源。
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4.输出成果：《预制化加工成品》、《样板区验收单》、《项目施工计划网络图》、

《物资进场报验单》。

9.3.4现场实施与联动调试阶段的工作流程、工作方法

目标：安全、文明、高效地完成物理安装，并实现系统智能联动。

工作方法：

1.分区错时施工：

将医院划分为多个施工区域，制定分时、分区施工计划，优先施工非敏感区

域，敏感区域与科室协商利用夜间或周末短时窗口施工，最大限度减少干扰。

2.“无尘化”与“微创化”工艺：

使用水钻+集尘装置进行打孔作业。

采用高强度粘扣或隐形线槽替代部分打孔敷设方式。

施工区域采用塑料隔断+警示标识进行完全封闭隔离，工完场清，每日垃圾

及时外运。

3.智能化调试工具：

使用厂商批量配置工具，一次性刷入上百台设备的 IP 地址和参数，效率高、

零差错。

使用网络分析仪对全部线缆进行认证测试，并提交测试报告，证明链路质量。

4.系统联调：

严格按照设计中的联动逻辑进行逐一测试并记录。

5.输出成果：《施工日志》、《隐蔽工程验收记录》、《系统调试报告》、《线缆

测试认证报告》。

9.3.5试运行、培训与交付运维阶段的工作流程、工作方法

目标：确保系统稳定运行

工作方法：

1.陪护式试运行：

安排工程师在中心控制室进行 7x24 小时陪护运行，实时处理系统可能出现

的任何软硬件问题，并记录成册，形成系统“病历本”。
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2.分层分级培训：

针对保卫科管理员：进行系统配置、用户权限管理、日志查询、故障诊断等

高级培训。

针对安保值班人员：进行实时监控、调阅录像、报警处理、设备日常保养等

操作培训。

提供系统操作视频、电子版手册、快速指南卡片等培训材料。

3.知识转移与竣工交付：

交付竣工图、设备清单、合格证、技术说明书、调试报告、培训记录等完整

的竣工资料包，确保所有资料与现场实际情况 100%吻合,签署《最终验收报告》。

4.输出成果：《试运行记录报告》、《培训签到表及考核记录》、《全套竣工资

料档案》、《项目验收证书》。
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