

目录

一、 投标人企业业绩	4
1.新国展二期项目	5
2.容东片区 B2 组团安置房及配套设施项目施工总承包	13
3.国家自然博物馆新馆建设工程施工	19
4.北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3 其他类多功能用地项目（办公楼）	24
5.中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L24-1#科研楼等 14 项）施工总承包工程	29
二、 投标人拟投入的项目经理情况	34
三、 投标人企业获奖情况	82
1.研发中心二期 E09 地块	83
2.北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心（指廊）工程	88
3.亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目 A 标段施工	93
四、 拟投入本项目的主要管理团队情况（项目经理除外）	98
1.技术负责人（总工程师）--邝伟健	99
2.安全主任--李雄荣	103
3.房建工程师--桑秀兴	113
4.机电工程师--董海峰	119
5.测量工程师--雷丹	125
6.合约工程师--孙红晓	129
7.质检工程师--丁贵松	134
8.试验工程师--阮小赛	140
9.工程资料主管--史彦文	144
10.专职安全员--常宇	152
11.劳资管理员--王雨	156

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人企业业绩	<p>投标人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日，以合同签订时间为准）承担的房屋建筑工程或垃圾处理工程施工业绩：</p> <p>1、投标人提供不超过 5 项自认为最具代表性且满足本款要求的类似业绩，如大于 5 项招标人将按投标文件排列顺序取前 5 项；</p> <p>2、需同时提供项目中标通知书、施工业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约合同额页、签字盖章页、合同签约日期页）。若以上资料无法体现工程内容、项目特征、合同额、合同签订时间的，需同时提供发包人出具的业绩证明扫描件作为辅证，以上材料原件备查；未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，该项业绩不予认可。</p> <p>3、单独进行招标且签订一份合同的项目，若合同签订金额与中标通知书金额不一致的，以中标通知书金额为准。</p> <p>4、对于打包(批量)招标或中标一个项目签订多份合同的项目，以提供最大的合同金额为准，同属一个中标项目的多项合同金额不进行累计。</p> <p>5、子母公司业绩不予认可，分包业绩不予认可。</p> <p>6、如投标人提供的业绩是以施工联合体项目承接的，相关证明材料应能反映投标人承担了该业绩的施工任务及工程造价。</p> <p>7、如果投标人提供的业绩施工合同为设计施工总承包、EPC 项目承接的、代建单位或项目管理公司（如 PPP、BOT、BT 等投资模式）发包获得的业绩，该业绩不予认可。</p>
2	投标人拟投入的项目经理情况	<p>1、提供项目经理近 5 年（2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日，以合同签订时间或交（竣）工验收证明材料中载明的完工时间为准）在房屋建筑工程或垃圾处理工程中担任项目经理的业绩。仅提供一项最具代表性的业绩，如大于 1 项招标人将按投标文件排列顺序取第 1 项；</p> <p>2、需同时提供项目中标通知书、施工业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约合同额页、签字盖章页、合同签约日期页）、交（竣）工验收证明材料（如有）。若以上资料无法体现工程内容、项目特征、合同额、合同签订时间（或交竣工验收时间）、项目经理姓名及职务的，需同时提供发包人出具的业绩证明扫描件作为辅证，以上材料原件备查；未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，该项业绩不予认可。</p> <p>3、单独进行招标且签订一份合同的项目，若合同签订金额与中标通知书金额不一致的，以中标通知书金额为准。</p> <p>4、对于打包(批量)招标或中标一个项目签订多份合同的项目，以提供最大的合同金额为准，同属一个中标项目的多项合同金额不进行累计。</p> <p>5、需提供人员简介、身份证、职称证、职业资格证书、安全生产考核合格证；投标人近 3 个月（截标当月的前 1 个月起算）为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。如无法满足，请提供相关证明资料。</p> <p>6、如果投标人提供的业绩施工合同为设计施工总承包、EPC 项目承接的、代建单位或项目管理公司（如 PPP、BOT、BT 等投资模式）发包获得的业绩，该业绩不予认可。</p> <p>7、以上材料原件备查，未提供或提供不全，或证明材料未明确反映人员任职情况及姓名的，业绩不予认可。</p>
3	投标人企业获奖情况	<p>投标人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至本工程招标公告发布之日，以获奖证书颁发日期为准）获国家级工程奖项情况：</p> <p>1、投标人提供不超过 3 项自认为最具代表性且满足本款要求的项目获</p>

序号	资信要素名称	有关要求或说明
		<p>奖，如大于3项招标人将按投标文件排列顺序取前3项；</p> <p>2、国家级工程奖项：中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”、或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国市政工程协会评选的“全国市政金杯示范工程奖”（或“市政工程最高质量水平评价证书”）、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”。</p> <p>3、提供获奖证书扫描件（原件备查）。若获奖证书未明确获奖单位、项目名称的，还须提供获奖项目施工合同、业主证明等其他证明材料扫描件，以上材料原件备查，未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，不予计取。</p> <p>4、同一项目具有多项国家级获奖的，仅按一项记取。</p>
4	拟投入本项目的 主要管理团队情况 （项目经理除外）	<p>拟投入本项目的主要管理团队情况（项目经理除外）： （配置人数9人），基本要求如下：</p> <p>1、技术负责人（总工程师）（具有高级工程师或以上职称）</p> <p>2、安全主任（具有工程师或以上职称，及安全生产考核合格C证或注册安全工程师执业资格）</p> <p>3、房建工程师（具有工程师或以上职称）</p> <p>4、机电工程师（具有工程师或以上职称）</p> <p>5、测量工程师（具有工程师或以上职称）</p> <p>6、合约工程师（具有工程师或以上职称）</p> <p>7、质检工程师（具有工程师或以上职称）</p> <p>8、试验工程师（具有工程师或以上职称）</p> <p>9、工程资料主管（具有助理工程师或以上职称）</p> <p>注：</p> <p>1、投标人应按上述要求配备主要管理团队，每个岗位提供1人，合计9人。若同一岗位提供多个人的，招标人按该岗位排序取较前的1名人员进行审查。；</p> <p>2、拟投入主要管理团队成员简介、身份证、职称证（如有）、注册资格证书（如有）、投标人近3个月（截标当月的前1个月起算）为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。如无法满足，请提供相关证明资料；</p> <p>3、以上材料原件备查，未提供或提供不全的，不予认可。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、投标人企业业绩

附表 1

投标人企业业绩

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间
1	新国展二期项目	629751.016883	2022 年 03 月 18 日
2	容东片区 B2 组团安置房及配套设 施项目施工总承包	351527.003703	2020 年 06 月 05 日
3	国家自然博物馆新馆建设工程施 工	292859.496068	2025 年 08 月
4	北京城市副中心 0101 街区 FZX- 0101-0902 地块 F3 其他类多功能 用地项目（办公楼）	269834.930370	2024 年 02 月 01 日
5	中关村东升科技园二期科研设计 （自持）1813-L20、L24 地块 （L24-1#科研楼等 14 项）施工总 承包工程	227146.584879	2020 年 12 月 17 日
6			
7			
8			

投标人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日，以合同签订时间为准）承担的房屋建
筑工程或垃圾处理工程施工业绩：

注：

- 1、投标人提供不超过 5 项自认为最具代表性且满足本款要求的类似业绩，如大于 5 项招标人
将按投标文件排列顺序取前 5 项；
- 2、需同时提供项目中标通知书、施工业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约
合同额页、签字盖章页、合同签约日期页）。若以上资料无法体现工程内容、项目特征、合同额、
合同签订时间的，需同时提供发包人出具的业绩证明扫描件作为辅证，以上材料原件备查；未提供
或提供不全或证明材料不符合要求的，该项业绩不予认可。
- 3、单独进行招标且签订一份合同的项目，若合同签订金额与中标通知书金额不一致的，以中
标通知书金额为准。
- 4、对于打包（批量）招标或中标一个项目签订多份合同的项目，以提供最大的合同金额为准，
同属一个中标项目的多项合同金额不进行累计。
- 5、子母公司业绩不予认可，分包业绩不予认可。
- 6、如投标人提供的业绩是以施工联合体项目承接的，相关证明材料应能反映投标人承担了该
业绩的施工任务及工程造价。
- 7、如果投标人提供的业绩施工合同为设计施工总承包、EPC 项目承接的、代建单位或项目管理公
司（如 PPP、BOT、BT 等投资模式）发包获得的业绩，该业绩不予认可。

1. 新国展二期项目 中标通知书

中标通知书

北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司对项目F0SG202200012投标联合体：

你方于 2022年03月07日 所递交的 新国展二期项目 (工程名称) 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	新国展二期项目	建设规模	总建筑面积 627500平方米
建设地点	北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块		
中标范围	地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、节能及室外工程、电梯等。		
中标价格	小写：6297510168.83元 大写：陆拾贰亿玖仟柒佰伍拾壹万零壹佰陆拾捌元捌角叁分		
中标工期	892 日历天	计划开工日期	2022年03月20日
		计划竣工日期	2024年08月28日
工程质量	合格		
项目经理	宋锦峰	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业CA电子印章）北京辰星国际会展有限公司

展有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人CA电子印章）

张晓光

2022年03月15日



施工合同

正本

合同编号：

新国展二期项目

施工承包合同

发包人：北京宸星国际会展有限公司
承包人：北京建工集团有限责任公司-
中国建筑第二工程局有限公司 联合体

签订日期：2022 年 03 月

张光印
石印
樊军

第一部分 合同协议书

编号:

发包人（全称）：北京辰星国际会展有限公司

法定代表人：张晓光

法定注册地址：北京市顺义区澳景园四区2号楼1-8层101内1层07

承包人1（联合体牵头人）：北京建工集团有限责任公司

法定代表人：樊军

法定注册地址：北京市西城区广莲路1号

承包人2（联合体成员）：中国建筑第二工程局有限公司

法定代表人：石雨

法定注册地址：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

发包人为建设新国展二期项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：新国展二期项目

工程地点：北京市顺义新城第23街区SY00-002-6002地块

工程规模：总建筑面积607500平方米

工程立项批准文号：京发改〔核〕（2017）100号

资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）

二、工程承包范围

承包范围：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、节能及室外工程、电梯等。

详细承包范围见第五及第六部分“技术标准和要求”

三、合同工期

计划开工日期：2022年03月20日

计划竣工日期：2024年08月20日

工期总日历天数：892天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算至实际开工日期，

合同竣工日期即为实际开工日期起算的第892天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用固定综合单价的合同形式。

六、签约合同价

含税总金额（大写）：陆拾贰亿玖仟柒佰伍拾壹万零壹佰陆拾捌元捌角叁分（人民币）

（小写）¥：6297510168.83 元

不含税合同价格（大写）：伍拾柒亿柒仟柒佰伍拾叁万贰仟贰佰陆拾肆元玖角捌分（人民币）

（小写）¥：5777532264.98 元

税金金额（税率：9%）：（大写）：伍亿壹仟玖佰玖拾柒万柒仟玖佰零叁元捌角伍分（人民币）

（小写）¥：519977903.85 元

其中：安全文明施工费（含税）：301146114.05 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：34306555.62 元

暂列金额（含税）：0 元

专业工程暂估价（含税）：1560000000.00 元

七、承包人项目经理：

姓名：宋锦峰；

职称：高级工程师；

身份证号：230921197911150911；建造师执业资格证书号：0265038；

建造师注册证书号：京1110101600

建造师执业印章号：京11101016005（00）

安全生产考核合格证书号：京建安B(2009)0051430。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、合同条款专用部分；
- 4、合同条款通用部分；
- 5、技术标准和要求；

6、图纸；

7、已标价工程量清单；

8、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式叁份，合同三方各执一份；副本壹拾贰份，发包人执陆份，承包人执陆份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：

北京辰星国际会展中心有限公司(盖章)

承包人1(联合体牵头人)：

北京建工集团有限责任公司(盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)



日期：2022年03月18日

日期：2022年03月18日

组织机构代码：

91110113MA0219ATXW

组织机构代码：

911100001011328547

纳税人识别号：

91110113MA0219ATXW

纳税人识别号：

911100001011328547

纳税主体身份：一般纳税人

纳税主体身份：一般纳税人

住所：北京市顺义区澳景园四区2号楼1-8层101内1层07

住所：北京市西城区广莲路1号

账号：0200041809200076521

账号：137091516010018395

开户银行：工行北京北辰路支行

开户银行：广发银行北京西客站支行

开户行联行号：102100004189

开户行联行号：300100004597

承包人2（联合体成员）：

中国建筑第二工程局有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）



日期：2022年03月18日

组织机构代码：

91110000100024296D

纳税人识别号：

91110000100024296D

纳税主体身份：一般纳税人

住 所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院E座

账 号：11050165570000001348-0008

开户银行：中国建设银行北京东大街支行

开户行联行号：105100009080



张光



雨

樊军

其他资料

三、联合体协议书

牵头人名称：北京建工集团有限责任公司

法定代表人：樊军

法定住所：北京市西城区广莲路1号

成员二名称：中国建筑第二工程局有限公司

法定代表人：石雨

法定住所：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司对项目 F0SG202200012 投标联合体（联合体名称）联合体，共同参加北京辰星国际会展有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）新国展二期项目（工程名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、北京建工集团有限责任公司（某成员单位名称）为北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司对项目 F0SG202200012 投标联合体（联合体名称）牵头人。

2、在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承

担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：由北京建工集团有限责任公司负责本工程东侧区域的投标及中标后的实施工作，具体划分待取得施工图之后本着便于施工组织、整体成本最优；工程造价、利润均等的原则划分施工内容或标段。由中国建筑第二工程局有限公司负责本工程西侧区域的投标及中标后的实施工作，具体划分待取得施工图之后本着便于施工组织、整体成本最优；工程造价、利润均等的原则划分施工内容或标段。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：北京建工集团有限责任公司占比 50%，中国建筑第二工程局有限公司占比 50%。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：北京建工集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：印军（签字或盖章）

成员二名称：中国建筑第二工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：之石（签字或盖章）

日期：2022 年 03 月 06 日

2. 容东片区 B2 组团安置房及配套设施项目施工总承包 中标通知书

中标通知书

中标编号：中钢招标中【2020】0809号

北京建工集团有限责任公司：

你方于 2020年4月24日 所递交的投标文件已被中国雄安集团城市发展投资有限公司接受，被确定为中标人。

子项目名称	容东片区B1、B2、C、D1、D2、E组团安置房及配套设施项目-B2组团施工总承包		
建设地点	河北雄安新区容东片区		
中标范围	本项目包含基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、安装工程、室外工程等图纸范围内的全部施工内容（土护降及地基处理工程、景观绿化工程、小市政工程、高低压变配电工程、燃气工程除外）。具体以图纸、工程量清单及合同条款为准。		
中标价格	小写：3,515,270.037.03 元 大写：叁拾伍亿壹仟伍佰贰拾柒万零叁拾柒元零叁分		
中标工期	396日历天		
工程质量	合格		
项目经理	张国琦	注册建造师执业资格	一级注册建造师
备 注	无		

请你方在接到本通知书后的 30 日内与中国雄安集团城市发展投资有限公司签订合同。

招标代理机构：中钢招标有限责任公司

2020 年 5 月 9 日



施工合同

《容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程》

合同编号：CSFZ-SG-2020-0178-RDAG-080

副 本

容东片区B1、B2、C、D1、D2、E组团 安置房及配套设施项目-B2组团 施工总承包合同

工程名称：容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房
及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程

发 包 人：中国雄安集团城市发展投资有限公司

承 包 人：北京建工集团有限责任公司

签订日期：2020年6月5日

《容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程》

第一章 合同协议书

发包人（全称）：中国雄安集团城市发展投资有限公司

承包人（全称）：北京建工集团有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程。

2. 工程地点：容东片区 B2 组团安置房及配套设施项目位于容东片区，四至为：东至 N17、N18，西至 N3，南至 E2、E16、北至 S333。

3. 工程立项批准文号：雄改发（前期）【2019】62 号。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容：本项目承包人自行施工的工程范围包括但不限于：基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面工程、建筑给水、排水及供暖、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、弱电工程、电视、电话、网络、电话信号覆盖、建筑节能、消防工程、电梯工程、人防工程、充电桩工程（预留电源）、室外工程、标识工程等设计图纸招标范围内的全部工程和招标期间所发招标文件包括的全部内容、全部材料及工程设备的采购、安装与运输，以及投标答疑文件中包括的全部内容（不包含燃气工程、土护降及地基处理工程、小市政工程、景观绿化工程、电力工程、能源站工程）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：

本项目承包人自行施工的工程范围包括但不限于：基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面工程、建筑给水、排水及供暖、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、弱电工程、电视、电话、网络、电话信号覆盖、建筑节能、消防工程、电梯工程、人防工程、充电桩工程（预留电源）、室外工程、标识工程等设计图纸招标范围内的全部工程和招标期间所发招标文件包括的全部内容、全部材料及工程设备的采购、安装与运输，以及投标答疑文件中包括的全部内容（不包含燃气工程、土护降及地基处理工程、小市政工程、景观绿化工程、电力工程、能源站工程）。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 4 月 30 日。

计划竣工日期：2021 年 5 月 30 日。

工期总日历天数：396 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

《容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程》

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写 叁拾伍亿壹仟伍佰贰拾柒万零叁拾柒元零叁分整（¥3515270037.03）其中：合同价款（不含税价）人民币大写 叁拾贰亿贰仟伍佰零壹万捌仟叁佰捌拾贰元陆角整（¥3225018382.60），税额人民币大写 贰亿玖仟零贰拾伍万壹仟陆佰伍拾肆元肆角叁分整（¥290251654.43），税率 9%。采用增值税一般计税方式，提供增值税专用发票。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，本合同约定的不含税价款不因国家税率变化而变化，但合同总金额（含税价）相应调整。

其中：

（1）暂列金额：人民币（含税）（大写） 肆亿柒仟捌佰万（¥ 478000000.00 元）；

（2）暂估价：人民币（含税）（大写） 壹亿叁仟叁佰肆拾玖万元整（¥ 133490000.00 元），

其中：专业工程暂估价为人民币（含税）（大写） 壹亿叁仟叁佰肆拾玖万元整（¥133490000.00 元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张国琦。

六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）招标文件及澄清、答疑文件；
- （9）已标价工程量清单或预算书（投标人关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分）；
- （10）发包人要求；
- （11）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

《容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程》

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本项目采用“委托项目管理服务”的管理方式,在签订本合同的同时,由发包人、本项目的项目管理及运营管理单位、承包人签订三方管理协议,明确项目管理及运营管理单位的管理权限和职责,承包人应服从项目管理及运营管理单位的项目管理体系,由承包人依据本合同及三方协议开展后续相关工作。

八、词语含义

本协议书中词语含义与合同条款通用部分中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____ 年 ____ 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 河北省保定市容城县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后 生效。

十三、合同份数

本合同(协议)正本贰份、副本捌份,合同双方各执正本壹份,发包人执副本肆份,承包人执副本肆份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

(以下无正文,转签字盖章页)

《容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-B2 组团施工总承包工程》

(本页无正文，为签字盖章页)

发包人：中国雄安集团城市发展投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字或盖章)

地 址：河北省雄安新区容城县容信路 2 号

电 话：19801986123

联系人：赵雄飞

开户银行：中国工商银行股份有限公司
容城支行

账 号：0409029009300093834

税 号：91130 629MA 099D4 J0X

签订日期：

承包人：北京建工集团有限责任公司 (盖章)

法定代表人 (签字或盖章)

地 址：北京市西城区广莲路 1 号

电 话：010-63928749

联系人：褚金栋

开户银行：广发银行北京西客站支行

账 号：1370 9151 9010 0006 33

税 号：9111 0000 1011 3285 47

签订日期：

3. 国家自然博物馆新馆建设工程施工
中标通知书

中标通知书

北京建工集团有限责任公司：

你方于 2025年07月03日 所递交的 国家自然博物馆新馆建设工程 (工程名称) 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	国家自然博物馆新馆建设工程	建设规模	总建筑面积193813平方米，其中规划地上建筑规模124926平方米
建设地点	北京市丰台区大红门地区博物馆群一期项目地块		
中标范围	国家自然博物馆新馆建设工程。包括但不限于地基与基础工程（不含土护降工程）、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水、排水及采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部施工工作。		
中标价格	小写：2928594960.68 元 大写：贰拾玖亿贰仟捌佰伍拾玖万肆仟玖佰陆拾元陆角捌分		
中标工期	1156 日历天	计划开工日期	2025年07月31日
		计划竣工日期	2028年09月29日
工程质量	合格		
项目经理	宋朋	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备 注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业CA电子印章）北京首都开发控

股(集团)有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人CA电子印章

谢忠胜
2025年07月14日

施工合同

国家自然博物馆新馆建设工程

施工合同

发包人：北京首都开发控股(集团)有限公司

承包人：北京建工集团有限责任公司

签订日期：2025 年 8 月

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京首都开发控股(集团)有限公司

法定代表人: 谢忠胜

法定注册地址: 北京市西城区三里河三区 52 号楼

承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司

法定代表人: 樊军

法定注册地址: 北京市西城区广莲路 1 号

建设单位(全称): 北京市科学技术研究院

法定代表人: 伍建民

法定注册地址: 北京市海淀区西三环北路 27 号

建设单位为本工程的所有权人,建设单位与发包人已签订《国家自然博物馆新馆建设工程项目委托代建合同》,委托发包人开展本工程招标和合同签订阶段的各项工作。

建设单位有权对本合同发承包双方的履约行为进行监督管理。如发生未履约、违约等情况,建设单位有权按本合同及《国家自然博物馆新馆建设工程项目委托代建合同》追究相关责任方的违约责任和经济赔偿。

发包人为建设国家自然博物馆新馆建设工程(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 国家自然博物馆新馆建设工程

工程地点: 北京市丰台区大红门地区博物馆群一期项目地块

工程内容: 国家自然博物馆新馆建设工程。包括但不限于地基与基础工程(不含土护降工程)、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水、排水及采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部施工工作。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: 京发改(审)【2024】607 号

资金来源: 政府投资(地方)

二、工程承包范围

承包范围：国家自然博物馆新馆建设工程。包括但不限于地基与基础工程（不含土护降工程）、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水、排水及采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部施工工作。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2025年07月31日

计划竣工日期：2028年9月29日

工期总日历天数 1156 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：绿色

六、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：贰拾玖亿贰仟捌佰伍拾玖万肆仟玖佰陆拾元陆角捌分（人民币）

（小写）¥：2928594960.68 元

不含税金额 2686784367.60 元，税金额 241810593.08 元

其中：安全文明施工费（含税）：157095822.89 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：14594411.71 元

暂列金额（含税）：100000000 元

专业工程暂估价（含税）：691460000 元

八、承包人项目经理：

姓名：宋朋； 职称：高级工程师；

身份证号：110106197812240036； 建造师执业资格证书号：0378788；

建造师注册证书号：京 1112013201427373。

建造师执业印章号：京 1112013201427373（00）。

安全生产考核合格证书号：京建安B（2009）0064935。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；

- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议连同其他合同文件一式拾贰份，具有同等法律效力，各方各执肆份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京首都开发控股(集团)有限公司

承包人：北京建工集团有限责任公司

法定代表人或其

委托代理人：_____

法定代表人或其

委托代理人：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

建设单位：北京市科学技术研究院 (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：_____

_____年____月____日

签约地点：北京市

4. 北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3 其他类多功能
用地项目（办公楼）
中标通知书

中标通知书

北京建工集团有限责任公司：

你方于 2023年12月28日 所递交的 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类
多功能用地项目（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块 F3其他类多功能用地项目		建设规模	总建筑面积约191151平方米，其中地上建筑面积约119966平方米，地下建筑面积约71185平方米。
建设地点	北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块，北至运河东大街，西南至通州杨坨六街，东至紫运中路。			
中标范围	图纸范围内的地基与基础（不含土护降工程）、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程以及室外工程等全部工程。			
中标价格	小写： 2698349303.70 元 大写： 贰拾陆亿玖仟捌佰叁拾肆万玖仟叁佰零叁元柒角			
中标工期	1040 日历天	计划开工日期	2024年01月22日	
		计划竣工日期	2026年11月27日	
工程质量	合格			
项目经理	杜洪涛	注册建造师执业资格	注册建造师一级	
备 注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按
招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业CA电子印章） 华夏银行股份有

限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人CA电子印章

李民吉

2024年01月03日



施工合同

北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3 其他类多功能用地项目

施 工 合 同

发包人：华夏银行股份有限公司

承包人：北京建工集团有限责任公司

签订日期：2024 年 2 月

住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定



第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 华夏银行股份有限公司

法定代表人: 李民吉

法定注册地址: 北京市东城区建国门内大街22号

承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司

法定代表人: 樊军

法定注册地址: 北京市西城区广莲路1号

发包人为建设北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目

工程地点: 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块,北至运河东大街,西南至通州杨坨六街,东至紫运中路

工程内容: 图纸范围内的地基与基础(不含土护降工程)、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程以及室外工程等全部工程。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: 副中心发改(核)[2022]23号

资金来源: 国有企业单位自筹资金(地方)

二、工程承包范围

承包范围: 图纸范围内的地基与基础(不含土护降工程)、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程以及室外工程等全部工程。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2024年01月30日

计划竣工日期: 2026年12月05日

工期总日历天数1040天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。



四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：样板

六、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：贰拾陆亿玖仟捌佰叁拾肆万玖仟叁佰零叁元柒角（人民币）

（小写）¥：2698349303.70 元

其中：

安全文明施工费（含税）：147122572.32 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：11657715.94 元

暂列金额（含税）：215000000 元

专业工程暂估价（含税）：515000000 元

.....

八、承包人项目经理：

姓名：杜洪涛； 职称：高级工程师；

身份证号：23010319660710061X； 建造师执业资格证书号：0194814；

建造师注册证书号：京 1112005200808372。

建造师执业印章号：京 1112005200808372（00）。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2004）0034098。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。



- 十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
- 十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
- 十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份，合同双方各执四份。
- 十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：华夏银行股份有限公司（盖单位章） 承包人：北京建工集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其
委托代理人：（签字） 法定代表人或其
委托代理人：（签字）

2024年2月1日

2024年2月1日

签约地点：北京



5. 中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块
（L24-1#科研楼等 14 项）施工总承包工程
中标通知书

中标通知书

北京建工集团有限责任公司：

受北京中关村东升科技园有限责任公司的委托，对中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L24-1#科研楼等 14 项）施工总承包工程项目进行邀请招标，根据评标委员会评标结果，招标人确认贵公司为本项目的中标人。

招标编号：TC200N0BH

中标金额：人民币 227146.584879 万元



施工合同

正本

北京市建设工程施工合同

第1卷（共2卷）

发 包 人 北京中关村东升科技园有限责任公司

承 包 人 北京建工集团有限责任公司

项目名称 中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L24-1#科研楼等 14 项）工程施工总承包

合同编号

合 同 协 议 书

编号: _____

发包人(全称): 北京中关村东升科技园有限责任公司法定代表人: 王小东法定注册地址: 北京市海淀区成府路45号承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司法定代表人: 樊军法定注册地址: 北京市西城区广莲路1号

发包人为建设 中关村东升科技园二期科研设计(自持)1813-L20、L24地块(L24-1#科研楼等14项) (以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 中关村东升科技园二期科研设计(自持)1813-L20、L24地块(L24-1#科研楼等14项)工程施工总承包

工程地点: 海淀区东升镇1813-L24地块

工程内容: 本工程总建筑面积约431337平方米,占地面积约77240.23万平方米,其中地上结构为7幢12-14层的高层办公楼及4层商业裙房,建筑面积约270340平方米;地下共四层为车库、设备用房及商业庭院,建筑面积约160997平方米。地上主要结构形式为钢框架-钢筋混凝土核心筒结构、钢框架-屈曲约束支撑结构及钢框架结构。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: L

资金来源: 社会类资金,自筹。

二、工程承包范围

承包范围: 工程设计图纸范围内的主体结构工程、钢结构、装饰装修工程、屋面工程、给水、排水及采暖工程、电气工程、建筑节能工程、智能建筑工程、消防工程、通风与空调工程、电梯工程、室内公共区精装修、室外环境景观工程、幕墙工程、能源中心、建筑智能化、夜景照明工程等全部总承包工程内容。

建筑结构工程包括地基处理(包括CFG桩、抗浮锚杆、褥垫层等)、肥槽回填、钢结构、主体结构(含二次结构及抹灰)、地上地下防水、室内非精装区域范围内有防水要求的房间防水、保温;非精装区域楼梯间、功能房间、设备用房等装修;地下停车场地面;电梯井道及构件预留

预埋、设备基础制作；室内外门窗制作及安装等（人防门、防火门、卷帘做暂估价，不含幕墙及室内精装区域的门窗）。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2020年12月20日

计划竣工日期：2023年12月25日

工期总日历天数1100天，具体开竣工时间以发包人书面通知为准。

四、质量标准

合格，确保绿建三星、结构长城杯（金奖）、竣工长城杯（金奖），创鲁班奖。

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：贰拾贰亿柒仟壹佰肆拾陆万伍仟捌佰肆拾捌元柒角玖分（人民币）

（小写）¥：2271465848.79元

其中：安全文明施工费（不含税）：58365512.96元

暂列金额（含税）：26400000.00元

专业工程暂估价（含税）：1038566100.00元

.....

七、承包人项目经理：

姓名：许军；职称：工程师；

身份证号：110105196808022115；建造师执业资格证书号：0052461；

建造师注册证书号：00052878。

建造师执业印章号：京111060803395（00）。

安全生产考核合格证书号：京建安B（2004）0010612。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）合同条款专用部分；
- （5）合同条款通用部分、合同附件（包括但不限于发包人管理制度或流程、项目管理文件及管理审核要求等）；
- （6）技术标准和要求；

- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 施工组织设计;
- (10) 其他合同文件。

附注: 构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的, 应以其中要求较严格的标准为准。合同条款通用部分和合同附件在理解和适用存在矛盾时, 优先适用符合发包人较为严格的标准和要求。合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议, 应当视为合同文件的有效组成部分, 其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份, 合同双方各执一份; 副本 15 份, 其中发包人 10 份, 承包人 5 份。

十三、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

附件一: BIM 工作明细要求

附件二: 项目管理文件第一卷第一部分工程规范、第一卷第二部分工程规范附图、附表、附件 (中信项目管理公司);

附件三: 质量保修书格式

附件四: 廉政责任书格式

附件五: 农民工工资支付承诺书

附件六: 三方共管账户 (详见银行账户相关凭证)

发包人: 北京中关村东升科技园有限责任公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字/签章)

承包人: 北京建工集团有限责任公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字/签章)

2020 年 12 月 17 日

签约地点: 北京·海淀区

2020 年 12 月 17 日

二、投标人拟投入的项目经理情况

附表 2

拟派项目经理情况

姓名	李鹏	年龄	50	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	黑龙江商学院	毕业时间	1998. 7. 5		所学专业	建筑工程	
工程建设行业 工作年限	27	投标人企业 工 作 年 限	27		技术 特长	建筑工程技术	
执业资格类型	一级注册建造师	执业资格证书编号及注册专业				京 1112006200700438 建筑工程	
项目经理同类业绩情况							
序号	项目名称	合同金额 (万元)		合同签订时间	竣工验收时间	在项目中担任的职务	
1	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目	440887. 3775		2018. 11. 19	2023. 11. 29	项目经理	

注：

1、提供项目经理近 5 年（2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日，以合同签订时间或交（竣）工验收证明材料中载明的完工时间为准）在房屋建筑工程或垃圾处理工程中担任项目经理的业绩。仅提供一项最具代表性的业绩，如大于 1 项招标人将按投标文件排列顺序取第 1 项；

2、需同时提供项目中标通知书、施工业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约合同额页、签字盖章页、合同签约日期页）、交（竣）工验收证明材料（如有）。若以上资料无法体现工程内容、项目特征、合同额、合同签订时间（或交竣工验收时间）、项目经理姓名及职务的，需同时提供发包人出具的业绩证明扫描件作为辅证，以上材料原件备查；未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，该项业绩不予认可。

3、单独进行招标且签订一份合同的项目，若合同签订金额与中标通知书金额不一致的，以中标通知书金额为准。

4、对于打包（批量）招标或中标一个项目签订多份合同的项目，以提供最大的合同金额为准，同属一个中标项目的多项合同金额不进行累计。



5、需提供人员简介、身份证、职称证、职业资格证书、安全生产考核合格证；投标人近 3 个月（截标当月的前 1 个月起算）为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。如无法满足，请提供相关证明资料。

6、如果投标人提供的业绩施工合同为设计施工总承包、EPC 项目承接的、代建单位或项目管理公司（如 PPP、BOT、BT 等投资模式）发包获得的业绩，该业绩不予认可。

7、以上材料原件备查，未提供或提供不全，或证明材料未明确反映人员任职情况及姓名的，业绩不予认可。

身份证、毕业证

<p>姓名 李 鹏</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1975 年 3 月 25 日</p> <p>住址 北京市朝阳区集体甘露园西里1号</p> <p>公民身份号码 230604197503250232</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 北京市公安局朝阳分局</p> <p>有效期限 2021.09.29-长期</p>
---	---

<p>普通高等学校 毕 业 证 书</p>  <p>中华人民共和国国家教育委员会印制</p> <p>No. 00167394</p>	<p>学生 李鹏 性别 男, 1975 年 03 月 25 日生, 于 1994 年 09 月 至 1998 年 07 月在本校 建筑工程 专业四年制</p> <p>本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p> <p>校(院)长: </p> <p>校 名: 黑龙江商学院</p> <p>一九九八年七月五日</p> <p>学校编号: 9840698</p>
--	--

职称证

广东省职称证书

姓 名：李鹏

身份证号：230604197503250232



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月14日

评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：2201001079043

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

执业资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



编号:
No.: 0053219



持证人签名:
Signature of the Bearer

李鹏

管理号: 04344013474112322
File No.:

姓名: 李鹏
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1975.03
Date of Birth
专业类别: 房屋建筑
Professional Type
批准日期: 2005年3月13日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2006年3月10日
Issued on



一级建造师注册证书



使用有效期: 2025年06月12日
2025年12月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李鹏

性 别: 男

出生日期: 1975年03月25日

注册编号: 京1112006200700438



聘用企业: 北京建工集团有限责任公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

(Handwritten signature)

签名日期: 2025年6月12日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2024年09月03日

安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2008）0050322

姓名：李鹏

性别：男

出生年月：1975年3月25日

企业名称：北京建工集团有限责任公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2008年3月27日

有效期：2024年11月7日至2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年11月7日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			李鹏			证件号码			230604197503250232								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202501		-		202509		广州市:北京建工集团有限责任公司广州分公司				9		9		9			
截止				2025-10-11 18:27				, 该参保人累计月数合计				实际缴费9个月, 缓缴0个月		实际缴费9个月, 缓缴0个月		实际缴费9个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-11 18:27

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目 中标通知书

3

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2018]第[07359]号

(主)北京建工集团有限责任公司(成)北京建工土木工程有限公司,中国中铁股份有限公司,中铁三局集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币肆拾肆亿零捌佰捌拾柒万叁仟柒佰柒拾伍元(¥440887.3775万元)。

其中:

人工费:¥56260.2686万元

安全防护、文明施工措施费:¥19616.7649万元

项目负责人姓名:张宏

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年10月29日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

年 月 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

2018年10月29日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



北京建工集团有限责任公司
BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

施工合同

副本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

总承包合同

合同编号：HT181782

（第一册 共三册）

业主单位：广州地铁集团有限公司

承包商：北京建工集团有限责任公司

北京建工土木工程有限公司

中国中铁股份有限公司

中铁三局集团有限公司

日期：二〇一八年十一月

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包合同

第一卷 合同条款

第一部分 协议书

发包人(全称): 广州地铁集团有限公司承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司、北京建工土木工程有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁三局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包。
2. 工程地点: 广州市。
3. 工程立项批准文号: 广州市发展改革委关于广州市轨道交通五号线东延段工程可行性研究报告的批复(穗发改〔2018〕61号)。
4. 资金来源: 政府筹资或企业自筹。
5. 工程承包范围: 包括但不限于五号线东延段土建工程、轨道工程、机电设备安装工程、系统集成工程、装饰装修工程、相关交通衔接工程;相关市政接驳工程;同步实施的其他工程(双岗停车场盖体工程、黄埔客运港站与枢纽综合体同步实施部分、同步实施的其他工程);鱼珠车辆段扩容改造工程;控制中心改造;场地准备及临时设备,主体工程引起的管线改移及管养、保护,主体工程引起的河涌改移、绿化迁移、交通疏解、道路恢复等。

具体的工程承包范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。

二、合同工期

- 计划开工日期: 2018年10月30日。
- 长轨贯通日期: 2022年3月31日;
- 具备送电条件日期: 2022年4月30日
- 三权移交日期: 2022年6月30日。
- 计划竣工日期: 2022年6月30日。



1



广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包合同

全线开通试运营日期：2022年12月25日。

工期总日历天数：1518天。

开工日期以监理人下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工日期有提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程）且通过竣工验收之日。

三、质量标准及安全文明施工标准

1. 工程质量质量标准：合格。

2. 安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理办法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市相关规定要求。

四、签约合同价与合同价格形式

本合同以人民币为报价及结算货币，合同金额为含税金额，在本合同履行过程中无论国家税率如何变化发票税金均包含在合同价格中，除非发包人与承包人另有约定。

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆拾肆亿零捌佰捌拾柒万叁仟柒佰柒拾伍元（¥4408873775元），其中不含增值税合同价¥4008067068元；

其中：

安全文明施工费：

人民币（大写）壹亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟陆佰肆拾玖元（¥196167649元）；

2. 总价包干项目下浮率

序号	项目名称	相对初步设计概算下浮率	相对初步设计概算下浮率（大写）
	五号线东延段正线工程		
（一）	工程费用		
1	车站土建工程	7.89%	百分之柒点捌玖
2	区间土建工程	17.14%	百分之壹拾柒点壹肆

君 怡 21 2

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包合同

序号	项目名称	相对初步设计概算下浮率	相对初步设计概算下浮率（大写）
3	轨道	3.89%	百分之叁点捌玖
4.1	车站装饰工程	2.88%	百分之贰点捌捌
4.2	防灾报警、环境与设备监控	2.88%	百分之贰点捌捌
4.3.1	安检	5.70%	百分之伍点柒
4.3.2	安防及门禁	2.88%	百分之贰点捌捌
4.4	通风、空调与采暖	2.88%	百分之贰点捌捌
4.5	给水排水与消防	2.88%	百分之贰点捌捌
4.6	车站辅助设备	2.88%	百分之贰点捌捌
4.7	人防	2.88%	百分之贰点捌捌
4.8	运营控制中心	2.88%	百分之贰点捌捌
5.1	通信	7.68%	百分之柒点陆捌
5.2	信号	4.68%	百分之肆点陆捌
5.3.1	夏园电缆廊道	8.94%	百分之捌点玖肆
5.3.2	供电	4.68%	百分之肆点陆捌
5.4	自动售检票	8.66%	百分之捌点陆陆
5.5	综合监控	4.62%	百分之肆点陆贰
6.1	双岗停车场	4.68%	百分之肆点陆捌
6.2	鱼珠车辆段改造	4.68%	百分之肆点陆捌
7	夏园派出所	1.00%	百分之壹
8	一般站点交通衔接	4.63%	百分之肆点陆叁
9	桩基托换	9.25%	百分之玖点贰伍

沈

3

君 刘

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包合同

序号	项目名称	相对初步设计概算下浮率	相对初步设计概算下浮率（大写）
(二)	工程建设其他费用		
1	绿化迁移、回迁及赔偿款	0.10%	百分之零点壹
2	天桥拆除及复建	0.10%	百分之零点壹
3	场地准备及建设单位临时设施	0.10%	百分之零点壹
4	白蚁防治	无	百分之
5	安全生产保障费（不含第三方监测及质量检测）	0.10%	百分之零点壹
6	穿越铁路、高速公路施工配合协调	0.10%	百分之零点壹
7	临时用地管理费	0.10%	百分之零点壹
8	复垦费	0.10%	百分之零点壹
9	安全生产责任险	无	百分之
10	水土保持	无	百分之

3. 合同价格形式：单价包干和合价包干、费率包干相结合的价格形式，具体价格形式详见工程量清单。

五、管理机构 and 人员

(一) 北京建工集团有限责任公司

1. 承包人项目负责人：张宏。
2. 承包人项目总工：马云新。

(二) 北京建工土木工程有限公司

1. 承包人项目负责人：李鹏。
2. 承包人项目总工：周咏渠。

(三) 中铁三局集团有限公司

1. 承包人项目负责人：刘志权。
2. 承包人项目总工：王晋榆。

君 张 宏

六、合同文件构成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- 1) 合同补充协议；（如果有的话）
- 2) 合同协议书；
- 3) 专用合同条款；
- 4) 通用合同条款；
- 5) 技术条件；
- 6) 图纸；
- 7) 已标价工程量清单；
- 8) 招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料；
- 9) 投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料；
- 10) 合同附件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以在最新时间所签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其所属的合同文件类别确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺，中标后按照发包人提供的格式签订《廉洁协议书》。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用合同条款中赋予的含义相同。

张

5

刘

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包合同

九、签订时间

本合同于 2018 年 11 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在广州市海珠区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或签章，并加盖公章之日起正式生效，生效日期为最后一方签字并盖章的日期。

十三、合同份数

本协议正本 2 份，副本 10 份，正本各执 1 份；甲方副本执 2 份，乙方副本执 8 份。



发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

6

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包合同

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

140

7

16 201

承包人主动澄清：（关于联合体成员分工）

1. 北京建工集团有限责任公司、北京建工土木工程有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁三局集团有限公司联合体为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程承包人，其中北京建工集团有限责任公司为联合体牵头人。各联合体成员授权北京建工集团有限责任公司统筹及管理各联合体成员的工作，负责汇总各联合体成员的工程结算资料，并统一与发包人办理工程结算。

2. 各联合体成员工作内容如下：

（1）北京建工集团有限责任公司负责①文冲站~双岗站区间、双岗站、双岗站~庙头路站区间、庙头路站、庙头路站~夏园站区间、夏园站、夏园派出所、鱼珠车辆段扩容改造、双岗停车场及其出入场线区间、墩美主变电站至夏园站的环网电缆廊道的土建工程；②全线的机电设备安装、装饰装修、动力照明工程；③双岗停车场同步实施工程、黄埔客运港站与枢纽综合体同步实施部分及同步实施的其他工程。

（2）北京建工土木工程有限公司负责夏园站~保盈大道站区间、保盈大道站、保盈大道站~广州开发区站区间、广州开发区站、广州开发区站~黄埔客运港站区间、黄埔客运港站的土建工程的施工及管理，其中涵盖盾构区间、明挖区间、盾构始发及到达的端头加固、联络通道、建筑物加固保护。车站土建部分不含机电安装、装饰装修，二次结构工程。

（3）中铁三局集团有限公司负责本项目轨道工程、信号工程、弱电工程（含通信、自动售检票、安检、计算机综合信息系统、综合监控

系统)、供电工程(不含动力照明)、控制中心改造工程、墩美主变电站扩容改造工程及墩美主变电站至五号线东延段夏园站的环网电缆廊道工程(不含土建部分)。

3. 北京建工集团有限责任公司、北京建工土木工程有限公司为发包人提供上述第2点中(1)~(2)(合同金额为: 393887.3775万元)的建筑服务。联合体成员均同意北京建工集团有限责任公司、北京建工土木工程有限公司提出由北建工(广州)建设有限公司共同为发包人提供建筑服务并办理计量支付与开具发票。

4. 中国中铁股份有限公司、中铁三局集团有限公司为发包人提供上述第2点中(3)(合同金额为: 47000.0000万元)的建筑服务。联合体成员均同意中国中铁股份有限公司、中铁三局集团有限公司提出由中铁广州建设有限公司共同为发包人提供建筑服务并办理计量支付与开具发票。

(此页无正文)

北京建工集团有限责任公司



北京建工土木工程有限公司



中国中铁股份有限公司



中铁三局集团有限公司



竣工验收文件

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程黄埔新港站（原黄埔客运港站）		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	地下混凝土框架结构/二层（局部三层）	工程造价	35322.6098万元
开工日期	2020 年 8 月 20 日	竣工日期	2023 年 10 月 30 日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经查符合设计及标准要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
5	实体质量检验	共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程质量符合设计及规范要求, 同意通过验收。 姓名: 李鹏 注册号: 京1112006200700438(00) 有效期至: 2025年12月 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 李涛 2023年11月1日	(公章) 总监理工程师: 喻险峰 2023年11月21日	(公章) 项目负责人: 李涛 2023年11月21日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程广州开发区站		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	混凝土箱型框架结构	工程造价	15898.1万元
开工日期	2019 年 11 月 10 日	竣工日期	2023 年 8 月 24 日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返修符合要求 / 项	
5	实体质量检验	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返修符合要求 / 项	
6	综合验收结论	本工程质量符合设计、施工及验收规范要求, 同意通过验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023 年 8 月 24 日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023 年 8 月 24 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023 年 8 月 24 日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023 年 8 月 24 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023 年 8 月 24 日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程保盈大道站		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	混凝土箱型框架结构	工程造价	20658.9万元
开工日期	2020年8月15日	竣工日期	2023年8月24日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准要求 要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 4 项, 符合要求 4 项 经返工处理符合要求 0 项 注册号: 4300034-A1018 有效期至: 2025年12月	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项 经返修符合要求 / 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 7 项, 符合要求 7 项 经返修符合要求 / 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程符合设计、施工及验收规范要求, 同意通过验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023年8月24日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年8月24日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月24日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月24日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月24日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程保盈大道站（附属结构B、C及市政出入口）		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	混凝土箱型框架结构	工程造价	20658.9万元
开工日期	2020年8月15日	竣工日期	2023年11月21日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部, 经核查符合设计及标准要求 1 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 4 项, 符合要求 4 项 经返工处理符合要求 至2025年12月	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项 经返修符合要求 / 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 3 项, 符合要求 3 项 经返修符合要求 / 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程经综合验收, 符合设计及规范要求, 验收合格。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023年11月21日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年11月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程保盈大道站~广州开发区站区间		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	预制拼装盾构隧道	工程造价	10659.19万元
开工日期	2021 年 7 月 31 日	竣工日期	2023 年 7 月 11 日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 4 分部, 经审查符合设计及标准要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程符合设计、施工及验收规范要求, 同意通过验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 李鹏 2023年7月11日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年7月11日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月11日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月11日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月11日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程广州开发区站（附属结构B、C出入口及市政过街出入口）		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	混凝土箱型框架结构	工程造价	15898.1万元
开工日期	2019年11月10日	竣工日期	2023年11月21日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部, 经核查符合设计及标准要求 1 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	工程质量符合设计、施工及验收规范要求, 同意通过验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 2023年11月21日	总监理工程师: (执业资格证章) 2023年11月21日	项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日	项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部广州开发区站~黄埔客运港站区间		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	混凝土框架结构/地下一层; 预制拼装盾构隧道/1864.463m	工程造价	15600万
开工日期	2019 年 5 月 30 日	竣工日期	2022 年 11 月 7 日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部, 经查符合设计及标准要求 要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
5	实体质量检验	共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返修符合规范要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	<p>姓名: 尹传忠</p> <p>本工程质量符合设计及规范要求, 同意通过验收。</p> <p>注册执业证书编号: 000000103160</p> <p>有效期至: 2025年12月</p>	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: 刘路</p> <p>2023年4月13日</p>	<p>(公章)</p> <p>总监理工程师: 喻险峰</p> <p>注册执业证书编号: 02020200400004</p> <p>有效期至: 2025年12月</p> <p>2023年4月13日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: 李鹏</p> <p>注册执业证书编号: 000000103160</p> <p>有效期至: 2025年12月</p> <p>2023年4月13日</p>
	分包单位	勘察单位	设计单位
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2023年4月13日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2023年4月13日</p>

127

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程二分部土建工程夏园站~保盈大道站区间		
施工单位	北京建工土木工程有限公司	分包单位	/
结构类型	预制拼装盾构隧道	工程造价	12348.2万元
开工日期	2021年7月31 日	竣工日期	2023年7月11日
项目负责人	李鹏	项目技术负责人	李涛
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 4 分部, 经查符合设计及标准要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经核查符合规定 11 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 刘涛 2023年7月11日	(公章) 总监监理工程师: (执业资格证章) 2023年7月11日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月11日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月11日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月11日

市政基础设施工程
单位工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 页 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程文冲站~双岗站区间		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	混凝土框架结构/地下一层：预制拼装盾构隧道+矿山法隧道		
开工日期	2020年4月30日	竣工日期: 2023年5月31日	
项目负责人	张宏	项目技术负责人: 肖建洋	
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部, 经检查符合设计及标准要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	验收合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 0 项, 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	外观质量检验	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返修符合要求 0 项	验收合格
5	实体质量检验	共抽查: 10 至 25 项, 符合要求 10 项, 经返修符合要求 0 项	验收合格
6	综合验收结论	本工程质量符合设计及规范要求, 同意通过验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 薛长坤 刘伟 2023年7月20日	监理单位 (公章) 注册编号 44010004 有效期至 2024.02.15 总监理工程师: 喻晓峰 2023年7月20日	施工单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2023年7月20日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月20日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年7月20日

市政基础设施工程
单位工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 页 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程双岗站		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	混凝土框架结构/地下二层	工程造价	20504.50万元
开工日期	2020年8月10日		
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准要求 5 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经检查符合规定 12 项	验收合格
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项 共抽查 3 项, 符合要求 3 项 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	外观质量检验	共抽查 4 项, 符合要求 4 项 经返修符合要求 0 项	验收合格
5	实体质量检验	共抽查 12 项, 符合要求 12 项 经返修符合要求 0 项	验收合格
6	综合验收结论	本工程经检查符合设计及规范要求, 验收合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年9月20日	(公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 2023年9月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年9月20日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年9月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年9月20日

市政基础设施工程
单位工程质量竣工验收记录

轨道竣-12
第 页 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程庙头路站		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	混凝土框架结构/地下二层	工程造价	21642.8598万元
开工日期	2021年05月05日	竣工日期	2023年10月30日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准要求 5 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 / 项, 符合要求 / 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
5	实体质量检验	共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程符合设计及规范要求, 验收合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023年11月7日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年11月7日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月7日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月7日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月7日

市政基础设施工程
单位工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程庙头站~夏园站区间		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	区间隧道	工程造价	13675.95万元
开工日期	2020年11月20日	竣工日期	2023年4月27日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 4 分部, 经检查符合设计及标准要求 4 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合规定
3	安全和功能检查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
5	实体质量检验	共抽查 1300 项, 符合要求 1300 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程质量符合设计及规范要求, 同意通过验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2023年8月17日	监理单位 (公章) 注册号 44010004 有效期 2024.02.15 总监理工程师: 肖建洋 2023年8月17日	施工单位 (公章) 项目负责人: 肖建洋 2023年8月17日
	分包单位 (公章) 项目负责人: 肖建洋 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: 肖建洋 2023年8月17日	设计单位 (公章) 项目负责人: 肖建洋 2023年8月17日

市政基础设施工程
单位工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 页 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程夏园站		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	混凝土框架结构/地下二层	工程造价	16836.958566万元
开工日期	2019年10月11日	竣工日期	2023年09月30日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准要求 5 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
5	实体质量检验	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	本工程质量符合设计及规范要求, 同意通过验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 2023年11月7日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年11月7日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月21日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月7日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月7日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-14

第 1 页, 共 1 页

工程名称		广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部	
单位工程名称		广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程双岗停车场	
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	框架结构/框架剪力墙结构	工程造价	63456.4942 (万元)
开工日期	2019年12月27日	竣工日期	2023年8月5日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经核查符合设计及标准要求 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 李守涛 注册号: 5100017-S043 有效期至: 2027年06月	符合设计, 同意验收.
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合设计, 同意验收.
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合设计, 同意验收.
4	外观质量检验	共抽查 19 项, 符合要求 19 项, 经返修符合要求 0 项	符合设计, 同意验收.
5	实体质量检验	共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 经返修符合要求 0 项	符合设计, 同意验收.
参加验收单位	建设单位		监理单位
	(公章) 项目负责人: 2023年9月20日		(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年9月20日
	分包单位		勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日		(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年9月20日
		设计单位	
		(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年9月20日	

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-14

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程双岗停车场盖体工程		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	框架结构/框架剪力墙结构	工程造价	63456.4942 (万元)
开工日期	2019年12月27日	竣工日期	2023年7月31日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 4 分部, 经检查符合设计及标准要求	符合要求, 同意验收
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合要求, 同意验收
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 940 项, 符合要求 940 项 共抽查 9 项, 符合要求 9 项 经返工处理符合要求 0 项	符合要求, 同意验收
4	外观质量检验	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求, 同意验收
5	实体质量检验	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求, 同意验收
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023年8月20日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年8月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月20日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年8月20日

市政基础设施工程
单位工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部土建工程双岗停车场出入场线		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	混凝土框架结构/地下一层；预制拼装盾构隧道	工程造价	18814.18万元
开工日期	2020年8月10日	注册日期	2023年4月30日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经检查符合设计及标准要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经核查符合规定 12 项	验收合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项， 共抽查 3 项，符合要求 0 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	外观质量检验	共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返修符合要求 0 项	验收合格
5	实体质量检验	共抽查 9 项，符合要求 9 项， 经返修符合要求 0 项	验收合格
6	综合验收结论	本工程质量符合设计及规范要求，同意竣工验收	

参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2023年6月29日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年6月29日	施工单位 (公章) 项目经理: 张宏 2023年6月29日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年6月29日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年6月29日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程 双沙站（原双岗站）		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土框架结构	工程造价（万元）	
开工日期	2022年5月20日	竣工日期	2023年11月7日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经检查符合设计及标准要求 要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项	齐全完整, 符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 292 项, 符合要求 292 项, 共抽查 75 项, 符合要求 75 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	外观质量检验	共抽查 80 项, 符合要求 80 项, 经返修符合要求 0 项	合格
5	实体质量检验	共抽查 217 项, 符合要求 217 项, 经返修符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2023年11月7日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年11月7日	施工单位 (公章) 项目经理: 张宏 2023年11月7日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)
	年月日	年月日	年月日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程庙头站（原庙头路站）		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土框架结构	工程造价	
开工日期	2023年1月1日	竣工日期	2023年11月7日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项, 共抽查 17 项, 符合要求 17 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 18 项, 符合要求 18 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 210 项, 符合要求 210 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2023年11月7日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 2023年11月7日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2023年11月7日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程夏园站		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土框架结构	工程造价	
开工日期	2022年11月11日	竣工日期	2022年11月27日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项, 共抽查 17 项, 符合要求 17 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 18 项, 符合要求 18 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 210 项, 符合要求 210 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2022年11月27日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 2022年11月27日	设计单位 (公章) 项目负责人: 张宏 2022年11月27日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2022年11月27日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程保盈大道站		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土框架结构	工程造价 (万元)	
开工日期	2022年5月20日	竣工日期	2023年11月27日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项	符合规定 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 292 项, 符合要求 292 项, 共抽查 75 项, 符合要求 75 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合规定
4	外观质量检验	共抽查 80 项, 符合要求 80 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 217 项, 符合要求 217 项, 经返修符合要求 0 项	符合规定
6	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 张宏 2023年11月27日	(公章) 总监理工程师: 肖建洋 2023年11月27日	(公章) 项目负责人: 肖建洋 2023年11月27日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月27日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程夏港站（原广州开发区站）		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土框架结构	工程造价	
开工日期	2021年12月18日	竣工日期	2023 年 11 月 27 日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项, 共抽查 17 项, 符合要求 17 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 18 项, 符合要求 18 项, 经返修符合要求 0 项	良好
5	实体质量检验	共抽查 210 项, 符合要求 210 项, 经返修符合要求 0 项	符合要求
6	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: 郭伟强 2023 年 11 月 27 日	(公章) 总监理工程师: 王峰 2023 年 11 月 27 日	(公章) 项目负责人: 张宏 2023 年 11 月 27 日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证) / 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证) / 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证) / 年 月 日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程黄埔新港站（原黄埔客运港站）		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土框架结构	工程造价（万元）	
开工日期	2022年11月2日	竣工日期	2023年11月27日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项	齐全完整、符合规定
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 292 项, 符合要求 292 项, 共抽查 75 项, 符合要求 75 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	外观质量检验	共抽查 80 项, 符合要求 80 项, 经返修符合要求 0 项	合格
5	实体质量检验	共抽查 217 项, 符合要求 217 项, 经返修符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 2023年11月7日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年11月27日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月27日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月27日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程一分部机电设备安装及装修工程双岗停车场		
施工单位	北京建工集团有限责任公司	分包单位	/
结构类型	框架结构	工程造价 (万元)	6741.6
开工日期	2021年7月21日	竣工日期	年 月 日
项目负责人	张宏	项目技术负责人	肖建洋
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 79 项, 经核查符合规定 79 项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 69 项, 符合要求 69 项, 共抽查 69 项, 符合要求 60 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 88 项, 符合要求 88 项, 经返修符合要求 88 项	合格
5	实体质量检验	共抽查 233 项, 符合要求 233 项, 经返修符合要求 233 项	合格
6	综合验收结论	同意验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 2023年9月27日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年9月27日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年9月27日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年9月27日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年9月27日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

第 1 页 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部（供电工程）		
施工单位	中铁三局集团有限公司	分包单位	/
结构类型	城市轨道交通	工程造价	7647.42万元
开工日期	2022年7月1日	竣工日期	2023.11.29
项目负责人	徐锐	项目技术负责人	王晋榆
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准要求 9 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 14 项，经核查符合规定 14 项	齐全完整，符合规定
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项 共抽查 6 项，符合要求 6 项 经返修处理符合要求 0 项	符合规定
4	外观质量检验	共抽查 8 项，符合要求 8 项 经返修符合要求 0 项	符合规定
5	实体质量检验	共抽查 1 项，符合要求 1 项 经返修符合要求 0 项	符合规定
6	综合验收结论	本工程符合设计及规范要求，同意竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	监理单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年11月29日	(公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 有效期 2024.02.15 2023年11月29日	(公章) 注册监理工程师: (执业资格签章) 注册编号: 1101060150501 有效期: 1025.04 2023年11月29日
	分包单位	勘察单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年11月29日
	设计单位	设计单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年11月29日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年11月29日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年11月29日
	设计单位		
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年11月29日		
中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名: 杨帆 注册号: 4401613-S0007 有效期: 至2025年01月			

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

第 1 页 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部（轨道工程）		
施工单位	中铁三局集团有限公司	分包单位	/
结构类型	城市轨道交通	工程造价	22475.0441万元
开工日期	2022年9月5日	竣工日期	2023年8月27日
项目负责人	徐锐	项目技术负责人	王晋榆
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 15 分部，经检查符合设计及标准要求 15 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经核查符合规定 12 项	齐全完整，符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项 共抽查 6 项，符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查 11 项，符合要求 11 项 经返修符合要求 0 项	合格
5	实体质量检验	主控项目100%合格率，一般项目95%合格率。	
6	综合验收结论	本工程符合设计、施工及验收规范要求，同意通过验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 中铁三局集团有限公司 项目负责人：徐锐 2023年8月27日	（公章） 中铁三局集团有限公司 总监理工程师：徐锐 2023年8月27日	（公章） 中铁三局集团有限公司 项目经理：徐锐 2023年8月27日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年8月27日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣·通-12

第 页, 共 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部（弱电工程）		
施工单位	中铁三局集团有限公司	分包单位	/
结构类型	矩形框架结构	工程造价	3572.4328万元
开工日期	2022年7月15日	竣工日期	2023年11月23日
项目负责人	徐锐	项目技术负责人	王晋榆
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共6分部, 经查符合设计及标准要求6分部	合格
2	质量控制资料核查	共9项, 经核查符合规定9项	齐全完整, 符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查20项, 符合要求20项, 共抽查20项, 符合要求20项, 经返工处理符合要求0项	符合要求
4	外观质量检验	共抽查25项, 符合要求23项, 经返修符合要求0项	符合要求
5	实体质量检验	共抽查269项, 符合要求269项, 经返修符合要求0项	符合要求
6	综合验收结论	工程符合设计, 施工及验收规范要求, 准予通过验收	
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 陈韶斌 年月日	(公章) 总监理工程师: 魏兴武 注册号: 61007405 有效期至: 2026.02.17 年月日	(公章) 项目技术负责人: 徐锐 注册号: 201201024173(00) 有效期至: 2026.06.09 年月日
	分包单位	设计单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

轨道竣-12

第 1 页, 共 1 页

工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部		
单位工程名称	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程三分部（信号工程）		
施工单位	中铁三局集团有限公司	分包单位	/
结构类型	框架结构	工程造价	2335.8802
开工日期	2022年7月15日	竣工日期	2023 年 11 月 23 日
项目负责人	徐锐	项目技术负责人	王晋榆
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部, 经检查符合设计及标准要求 8 分部	各分部工程验收, 工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经核查符合规定 9 项	质量控制资料经核查全部符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求
4	外观质量检验	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返修符合要求 0 项	观感质量验收符合要求
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 王晋榆 2023 年 11 月 23 日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 魏兴武 注册号: 0007405 有效期至: 2026.02.17 2023 年 11 月 23 日	施工单位 (公章) 项目负责人: 徐锐 注册号: 晋1132017201824173(00) 2023 年 11 月 23 日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证件章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证件章) 年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证件章) 2023 年 11 月 23 日

其他

联合体协议书

北京建工集团有限责任公司、北京建工土木工程有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁三局集团有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 北京建工集团有限责任公司（联合体牵头方名称）为联合体牵头方。
2. 联合体牵头方按照联合体各方共同达成的意见合法授权代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。所有联合体成员应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书，该授权书与本联合体协议书均作为合同文件的一部分。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部职责分工（需明确联合体牵头方及成员单位之间的权利、义务、利益、责任的分配和承担的详细工作内容）：

（1）联合体牵头方充分发挥资金、技术、人才、设备等方面的统筹协调、管理优势，为本项目实施提供全方位保障，对建设单位全面负责，建立健全工程总承包管理体系，组建成立项目总承包经理部，负责项目实施全过程的组织、指挥、统筹、协调、管理、监控，全面落实、履行并兑现合同目标；

（2）联合体成员1北京建工集团有限责任公司：拟承担自有资质可承接的工作内容；

联合体成员2北京建工土木工程有限公司：拟承担自有资质可承接的工作内容；

联合体成员3中国中铁股份有限公司：拟承担自有资质可承接的工作内容；

联合体成员4中铁三局集团有限公司：拟承担自有资质可承接的工作内容；

5. 中标后，联合体与招标人签订合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，投标文件及随后签订的合同将对联合体各成员有共同和各自的法律约束。联合体各方在各工作范围内承担全部项目管理责任。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式壹拾肆份，联合体成员和招标人各执贰份，投标文件肆份。

牵头方名称：北京建工集团有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2018年9月18日

成员单位名称：北京建工土木工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2018年9月18日

成员单位名称：中国中铁股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2018年9月18日

成员单位名称：中铁三局集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2018年9月18日

三、投标人企业获奖情况

附表 3

企业获奖情况


序号	项目名称	奖项名称	获奖时间	颁奖机构
1	研发中心二期 E09 地块	中国建设工程鲁班奖	2023. 11	中国建筑业协会
2	北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心（指廊）工程	国家优质工程金奖	2021. 12	中国施工企业管理协会
3	亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目 A 标段施工	詹天佑土木工程奖	2023. 12	中国土木工程学会
4				

投标人近 5 年（2020 年 1 月 1 日至本工程招标公告发布之日，以获奖证书颁发日期为准）获国家级工程奖项情况：

注：

- 1、投标人提供不超过 3 项自认为最具代表性且满足本款要求的项目获奖，如大于 3 项招标人将按投标文件排列顺序取前 3 项；
- 2、国家级工程奖项：中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”、或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国市政工程协会评选的“全国市政金杯示范工程奖”（或“市政工程最高质量水平评价证书”）、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”。
- 3、提供获奖证书扫描件（原件备查）。若获奖证书未明确获奖单位、项目名称的，还须提供获奖项目施工合同、业主证明等其他证明材料扫描件，以上材料原件备查，未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，不予计取。
- 4、同一项目具有多项国家级获奖的，仅按一项记取。

1. 研发中心二期 E09 地块
获奖证书




施工合同

研发中心二期 E09 地块建设工程施工合同



研发中心二期 E09 地块 建设工程施工合同



发包人：中国人寿保险股份有限公司

承包人：北京建工集团有限责任公司

2014 年 月 日

研发中心二期 E09 地块建设工程施工合同

三、合同附件

附件一:

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 中国人寿保险股份有限公司法定代表人: 杨明生法定注册地址: 北京市西城区金融大街 16 号承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司法定代表人: 戴彬彬法定注册地址: 北京市西城区广莲路 1 号

发包人为建设 研发中心二期 E09 地块 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 研发中心二期 E09 地块工程地点: 北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园内

工程内容: 本次招标包括研发中心二期 E09 地块主体结构、地基与基础、建筑装饰装修、电气设备安装工程、给排水、采暖工程、通风空调工程、幕墙工程、消防工程、电梯工程、建筑智能化工程、直饮水机房工程、A 座-D 座地下连廊以及室外管线等设计图纸显示的全部工程。

工程立项批准文号: 京海淀发改[2013]121 号资金来源: 自筹资金

二、工程承包范围

承包范围: 本次招标包括研发中心二期 E09 地块主体结构、地基与基础、建筑装饰装修、电气设备安装工程、给排水、采暖工程、通风空调工程、幕墙工程、消防工程、电梯工程、建筑智能化工程、直饮水机房工程、A 座-D 座地下连廊以及室外管线等设计图纸显示的全部工程。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

第 63 页 共 133 页

研发中心二期E09地块建设工程施工合同

三、合同工期

计划开工日期：2014年09月15日

计划竣工日期：2016年07月05日

工期总日历天数660天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：捌亿壹仟贰佰陆拾壹万捌仟壹佰柒拾陆元捌角肆分（人民币）

（小写）¥：812618176.84元

其中：安全文明施工费：19306335.14元

暂列金额：60000000元

专业工程暂估价：26100000元

七、承包人项目经理：

姓名：孙光；职称：高级工程师；

身份证号：11010219591024081X；建造师执业资格证书号：0000132；

建造师注册证书号：京111050700369。

建造师执业印章号：京111050700369。

安全生产考核合格证书号：京建安B（2004）0011117。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、已标价工程量清单；
- 7、技术标准和要求；
- 8、图纸；
- 9、其他合同文件。

研发中心二期 E09 地块建设工程施工合同

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2014 年 10 月 9 日

2014 年 10 月 9 日

签约地点：_____北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园内研发中心二期 E09 地块工程

2. 北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心（指廊）工程 获奖证书



施工合同

备 案	
京第 20151483 号	
2016 年 4 月 13 日	

副本

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心
(指廊) 工程

施工合同文件

第一册 共 六 册

(合同编号: XJC[2016]-SG-029)

发包人: 北京新机场建设指挥部

承包人: 北京建工集团有限责任公司

二〇一六年三月

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京新机场建设指挥部法定代表人: 姚亚波法定注册地址: 北京市大兴区大礼路1号承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司法定代表人: 戴彬彬法定注册地址: 北京市西城区广莲路1号

发包人为建设北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心(指廊)工程(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心(指廊)工程工程地点: 永定河北岸,北京市大兴区榆垓镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间工程内容: 招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部工程

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号: 发改基础【2014】2614号资金来源: 资本金、企业自筹

二、工程承包范围

承包范围: 招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部工程。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2016年03月15日计划完工日期: 2019年07月15日工期总日历天数 1218天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：叁拾贰亿柒仟伍佰伍拾壹万陆仟壹佰捌拾玖元捌角壹分（人民币）

（小写）¥：3275516189.81 元

其中：安全文明施工费：78358105.5 元

暂列金额：280000000.00 元

专业工程暂估价：776000000.00 元

七、承包人项目经理：

姓名：白玉璞； 职称：高级工程师；

身份证号：110106195608100037； 建造师执业资格证书号： / ；

建造师注册证书号：京 111000800619。

建造师执业印章号：京 111000800619 (00)。

安全生产考核合格证书号：京建安 B (2009) 0059538。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单（包括招标文件第五章工程量清单及招标工程量清单中相关说明）；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十二份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京新机场建设指挥部

(盖单位章)



承包人：北京建工集团有限责任公司

(盖单位章)



法定代表人或其
委托代理人： (签字)

[Handwritten signature]

法定代表人或其
委托代理人： (签字)

[Handwritten signature]

2016 年 3 月 10 日






2016 年 3 月 11 日

签约地点：北京市

3. 亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目 A 标段施工 获奖证书



施工合同

正本		
亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目 A 标段		
	备案	
	京第 F0SG201600691 号	经办人: 李长印 2017-05-11
施 工 合 同		
		
		
发包人: <u>北京新奥集团有限公司</u>		
承包人: <u>北京建工集团有限责任公司</u>		
日期: 2017 年 4 月		

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京新奥集团有限公司法定代表人: 李长利法定注册地址: 北京市朝阳区曹八里1号承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司法定代表人: 戴彬彬法定注册地址: 北京市西城区广莲路1号

发包人为建设 亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目A标段 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目A标段工程地点: 朝阳区奥林匹克公园B27-2地块

工程内容: 包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、排水及采暖、通风与空调、建筑节能工程、建筑电气、智能建筑以及室外工程等设计图纸及招标清单显示的全部工程。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号: 京发改(前期)【2016】8号资金来源: 自筹资金

二、工程承包范围

承包范围: 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑节能工程、建筑电气、智能建筑以及室外工程等设计图纸及招标清单显示的全部工程。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2017年4月10日

主体结构封顶时间为：2017年12月30日；二次结构完成时间为：2018年9月31日；
机电安装工程完成时间为：2018年11月15日；幕墙完成外部封闭时间为：2018年10月
31日；整体工程竣工时间为：2019年7月28日。工期总日历天数 840 天，自监理人发出
的开工通知中载明的开工日期起算。

质量标准
工程质量标准 合格

五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：贰拾壹亿零壹佰叁拾柒万壹仟陆佰零玖元壹角玖分（人民币）

（小写）¥：2101371609.19 元

其中：安全文明施工费：34935613.94 元

暂列金额（除税）：61300000 元

专业工程暂估价（除税）：1037420000 元

七、承包人项目经理：

姓名：丁明华 ； 职称：高级工程师 ；

身份证号：360111196707130233 ； 建造师执业资格证书号：0217809 ；

建造师注册证书号：00202788 。

建造师执业印章号：京111091117594 。

安全生产考核合格证书号：京建安B（2004）0025853 。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、已标价工程量清单；
- 7、技术标准和要求；
- 8、图纸；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷的修复责任。

十一、承包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向发包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本

一份在合同报建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2017 年 4 月 18 日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

签约地点：_____北京_____

四、拟投入本项目的主要管理团队情况（项目经理除外）

附表 4

拟投入本项目的主要管理团队情况（项目经理除外）

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	技术负责人 (总工程师)	邝伟健	高级工程师	职称证	高级	2301001112130	建筑工程管理
2	安全主任	李雄荣	高级工程师	注册安全工程师证	中级	11180195845	建筑施工安全
3	房建工程师	桑秀兴	工程师	职称证	中级	ZGC05092936	土建施工
4	机电工程师	董海峰	高级工程师	职称证	高级	ZGB05054340	电气
5	测量工程师	雷丹	高级工程师	职称证	高级	2301001107192	建筑施工
6	合约工程师	孙红晓	工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11241100031141	土木建筑
7	质检工程师	丁贵松	高级工程师	职称证	高级	183331933	工程管理
8	试验工程师	阮小赛	高级工程师	职称证	高级	2301001112208	施工管理
9	工程资料主管	史彦文	工程师	职称证	中级	ZGC05113278	土建施工
10	专职安全员	常宇	/	安全生产考核合格证	C3	京建安 C3(2024)0002267	/
11	劳资管理员	王雨	经济师	岗位证	/	考 049-0017926	/

拟投入本项目的主要管理团队情况（项目经理除外）：

（配置人数 9 人），基本要求如下：

- 1、技术负责人（总工程师）（具有高级工程师或以上职称）
- 2、安全主任（具有工程师或以上职称，及安全生产考核合格 C 证或注册安全工程师执业资格）
- 3、房建工程师（具有工程师或以上职称）
- 4、机电工程师（具有工程师或以上职称）
- 5、测量工程师（具有工程师或以上职称）
- 6、合约工程师（具有工程师或以上职称）
- 7、质检工程师（具有工程师或以上职称）
- 8、试验工程师（具有工程师或以上职称）
- 9、工程资料主管（具有助理工程师或以上职称）

注：

- 1、投标人应按上述要求配备主要管理团队，每个岗位提供 1 人，合计 9 人。若同一岗位提供多个人的，招标人按该岗位排序取较前的 1 名人员进行审查。；
- 2、拟投入主要管理团队成员简介、身份证、职称证（如有）、注册资格证书（如有）、投标人近 3 个月（截标当月的前 1 个月起算）为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可）。如无法满足，请提供相关证明材料；
- 3、以上材料原件备查，未提供或提供不全的，不予认可。

1. 技术负责人（总工程师）——邝伟健

项目团队成员简历表

姓名	邝伟健	性别	男	出生年月	1983. 3
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		2301001112130	
毕业学校及专业	浙江大学 土木工程（工程管理）	毕业时间		2011. 2. 28	
现任职务	技术负责人（总工程师）				
参加工作时间	2003. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证



职称证

广东省职称证书

姓名：邝伟健

身份证号：44011119830317129X



职称名称：高级工程师

专业：建筑工程管理

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月02日

评审组织：广州地铁集团有限公司工程系列城市轨道交通工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001112130

发证单位：广州地铁集团有限公司

发证时间：2023年09月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			邝伟健			证件号码			44011119830317129X								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202501		-		202509		广州市:北京建工集团有限责任公司广州分公司				9		9		9			
截止				2025-10-11 18:29				, 该参保人累计月数合计				实际缴费9个月, 缓缴0个月		实际缴费9个月, 缓缴0个月		实际缴费9个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-11 18:29

2. 安全主任--李雄荣
项目团队成员简历表

姓名	李雄荣	性别	男	出生年月	1985. 1
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		11180195845 京建安 C3(2022)0042106 ZGB05070784	
毕业学校及专业	呼伦贝尔学院 工程监理	毕业时间		2008. 7. 1	
现任职务	安全负责人				
参加工作时间	2008. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证、职称证

姓名 李雄荣

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 1 月 1 日

住址 广州市增城区中新镇恒大山水城景峰西街4号305房

公民身份号码 36072219850101123X



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局增城分局

有效期限 2019.04.27-2039.04.27

普通高等学校

毕业证书

学生 李雄荣 性别 男，一九八五年 一 月 一 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校

专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：呼伦贝尔学院

证书编号：108191200806001121



工程监理

校（院）长：朱玉东

二〇〇八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

北京市职称证书

姓 名	李雄荣
证件号码	36072219850101123X
性 别	男
出生年月	1985年01月
专 业	城市轨道交通工程
级 别	副高级
资格名称	高级工程师
申报单位	北京建工集团有限责任公司
证书编号	ZGB05070784



经北京市高级职称评审委员会评审，持证人具备高级工程师资格。



2023年11月24日



执业资格证

<div data-bbox="292 313 379 403" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="370 374 692 459" data-label="Section-Header"> <h3>注册安全工程师</h3> <p>Certified Safety Engineer</p> </div> <div data-bbox="301 508 762 714" data-label="Text"> <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。</p> </div> <div data-bbox="312 723 544 958" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="555 723 783 958" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="997 369 1125 537" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="885 598 1305 844" data-label="Text"> <p>姓 名: 李雄荣</p> <p>证件号码: 36072219850101123X</p> <p>性 别: 男</p> <p>出生年月: 1985年01月</p> <p>批准日期: 2017年10月29日</p> <p>管 理 号: 2017033440332013449918004972</p> </div> <div data-bbox="1232 891 1295 952" data-label="Image"> </div>
--	--

注册安全工程师证书

	
本人签名 _____	姓 名 <u>李雄荣</u>
职业资格 证书管理号 <u>2017033440332013449918004972</u>	性 别 <u>男</u>
	证件号码 <u>36072219850101123X</u>
	级 别 <u>中 管 级</u>
	执业证号 <u>11180193845</u>
	发证日期 <u>2018年12月</u>



<h3>注册记录</h3> <p>B0031 李雄荣 36072219850101123X</p> <p>注册类别: 建筑施工安全</p> <p>聘用单位: 北京建工集团有限责任公司</p> <p>有效期: 2024年4月16日至2026年12月13日</p>	<h3>注册记录</h3>
--	---------------

中级注册安全工程师注册信息查询截图



中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民

首页机构新闻公开服务互动科普党建社会救援服务

首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

中级注册安全工程师

注册信息查询

36072219850101123X

李雄荣

立刻查询

重置信息

查询结果

姓名	李雄荣
注册证书号	11180195845
聘用单位	北京建工集团有限责任公司
证书有效期	2026-12-13
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1

网站地图 | 联系我们

主办单位: 应急管理部

网站标识码bm34000001 京ICP备18056520号-2

京公网安备11040102700086号



政府网站
找错

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2022）0042106

姓 名：李雄荣

性 别：男

出 生 年 月：1985年1月1日

企 业 名 称：北京建工集团有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年11月30日

有 效 期：2023年12月14日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月14日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001011328547 校验码: xr9oxl

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001011328547 查询流水号: 11010220250928163803

单位名称:北京建工集团有限责任公司 查询日期: 2025年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	丁贵松	362324198410082115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
2	许晓毅	371002198212187510	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
3	高永恒	110106197305063012	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
4	张涛	130128199001070994	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
5	李彬彬	410222198807245511	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
6	乌彩红	152201197906073024	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
7	石淳	110101198701144511	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	王旭坤	130421198210210612	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
30	张东辉	13082419890505301X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
31	关歆莹	110108198201204228	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
32	曹雪菲	110101197207265049	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
33	李雄荣	36072219850101123X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
34	杜博	230126198702070280	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
35	桑秀兴	13022919780626027X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
36	王雨	110107197707011529	养老保险	2025年01月	2025年08月	8



79	王海强	110227197501151519	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
80	许烨	370923198608201251	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
81	王威	110104196911172115	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
82	赵二堂	130131198509235431	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	7
			失业保险	2025年01月	2025年08月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	7
83	刘玉彬	210321197804280415	医疗保险	2025年01月	2025年08月	7
			生育保险	2025年01月	2025年08月	7
			养老保险	2025年01月	2025年07月	7
			失业保险	2025年01月	2025年07月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年07月	7

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwml.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心



日期：2025年09月28日

3. 房建工程师--桑秀兴

项目团队成员简历表

姓名	桑秀兴	性别	男	出生年月	1978. 6
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		ZGC05092936	
毕业学校及专业	西南交通大学 建筑工程	毕业时间		2001. 7. 1	
现任职务	房建工程师				
参加工作时间	2001. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证、职称证

姓名 桑秀兴

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 6 月 26 日

住址 北京市通州区华兴园小区
10号楼541号

公民身份号码 13022919780626027X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 北京市公安局通州分局

有效期限 2025.07.07-长期

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01070051

学生 桑秀兴 性别 男，

1978 年 06 月 日生，于 1997 年

9 月至 2001 年 7 月在本校

土木工程学院 建筑工程 专业

4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 周丰亮

校 名: 西南交通大学

2001 年 7 月 1 日

学校编号: 10613120010501084

北京市职称证书

姓 名	桑秀兴
证件号码	13022919780626027X
性 别	男
出生年月	1978年06月
专 业	土建施工
级 别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京建工集团有限责任公司总承包部
证书编号	ZGC05092936



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



2020年12月04日



北京市社会保险基金管理中心
业务专用章
1101020411154

北京市医疗保险事务管理中心
个人权益专用章
1101060962289

查询日期: 2025年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	丁贵松	362324198410082115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
2	许晓毅	371002198212187510	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
3	高永恒	110106197305063012	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
4	张涛	130128199001070994	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
5	李彬彬	410222198807245511	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
6	乌彩红	152201197906073024	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
7	石淳	110101198701144511	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8

第1页 (共13页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	王旭坤	130421198210210612	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
30	张东辉	13082419890505301X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
31	关歆莹	110108198201204228	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
32	曹雪菲	110101197207265049	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
33	李雄荣	36072219850101123X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
34	杜博	230126198702070280	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
35	桑秀兴	13022919780626027X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
36	王雨	110107197707011529	养老保险	2025年01月	2025年08月	8



79	王海强	110227197501151519	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
80	许烨	370923198608201251	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
81	王威	110104196911172115	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
82	赵二堂	130131198509235431	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	7
			失业保险	2025年01月	2025年08月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	7
83	刘玉彬	210321197804280415	医疗保险	2025年01月	2025年08月	7
			生育保险	2025年01月	2025年08月	7
			养老保险	2025年01月	2025年07月	7
			失业保险	2025年01月	2025年07月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年07月	7

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwml.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心



日期：2025年09月28日


4. 机电工程师--董海峰

项目团队成员简历表

姓 名	董海峰	性 别	男	出生年月	1987. 4
学 历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		ZGB05054340	
毕业学校及专业	北方工业大学 自动化	毕业时间		2009. 7. 1	
现任职务	机电工程师				
参加工作时间	2009. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证、职称证



北京市社会保险基金管理中心
业务专用章
1101020411154

北京市医疗保险事务管理中心
个人权益专用章
1101060962289

查询日期: 2025年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	丁贵松	362324198410082115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
2	许晓毅	371002198212187510	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
3	高永恒	110106197305063012	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
4	张涛	130128199001070994	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
5	李彬彬	410222198807245511	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
6	乌彩红	152201197906073024	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
7	石淳	110101198701144511	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8

第1页 (共13页)



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	史彦文	140222199406170511	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
22	李建军	11010819661105899X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
23	刘强	110111199006222212	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
24	李超	130682198506230018	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
25	张铭	130102199410302115	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
26	祁志超	141029199303100136	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
27	吕兴邦	411327198707061131	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
28	董海峰	11010819870401491X	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8



79	王海强	110227197501151519	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
80	许烨	370923198608201251	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
81	王威	110104196911172115	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
82	赵二堂	130131198509235431	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	7
			失业保险	2025年01月	2025年08月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	7
83	刘玉彬	210321197804280415	医疗保险	2025年01月	2025年08月	7
			生育保险	2025年01月	2025年08月	7
			养老保险	2025年01月	2025年07月	7
			失业保险	2025年01月	2025年07月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年07月	7

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwml.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心



日期：2025年09月28日


5. 测量工程师--雷丹

项目团队成员简历表

姓 名	雷 丹	性 别	男	出生年月	1985. 3
学 历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		2301001107192	
毕业学校及专业	中国地质大学 测绘工程	毕业时间		2009. 7. 1	
现任职务	测量工程师				
参加工作时间	2009. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证



职称证

广东省职称证书

姓名：雷丹

身份证号：431002198503260016



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月30日

评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：2301001107192

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		雷丹		证件号码		431002198503260016			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202501		-	202509		广州市:北京建工集团有限责任公司广州分公司		9	9	9
截止			2025-10-11 18:30		, 该参保人累计月数合计		实际缴费9个月, 缓缴0个月	实际缴费9个月, 缓缴0个月	实际缴费9个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-11 18:30


6. 合约工程师--孙红晓

项目团队成员简历表

姓名	孙红晓	性别	女	出生年月	1991. 2
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		ZGC05101050 建[造]11241100031141	
毕业学校及专业	长沙理工大学城南学院 工程管理	毕业时间		2013. 6. 30	
现任职务	合约工程师				
参加工作时间	2013. 6. 30				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证、职称证

<p>姓名 孙红晓</p> <p>性别 女 民族 汉</p> <p>出生 1991 年 2 月 8 日</p> <p>住址 广州市黄埔区拾光一街6号603房</p> <p>公民身份号码 131127199102085241</p>	 <p>中华人民共和国居民身份证</p> <p>签发机关 广州市公安局黄埔分局</p> <p>有效期限 2023.06.20-2043.06.20</p>
---	--

<p>普通高等学校</p> <p>毕 业 证 书</p> <p>学生 孙红晓 性别 女，一九九一年二月八日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年六月在本学院 工程管理专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p> <p>校 名:长沙理工大学城南学院 院长:袁列斌</p> <p>证书编号:136351201305300531</p> <p>二〇一三年六月三十日</p>	
---	---

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

<h3>北京市职称证书</h3>	
<p>姓 名 孙红晓</p> <p>证件号码 131127199102085241</p> <p>性 别 女</p> <p>出生年月 1991年02月</p> <p>专 业 道路与桥梁施工</p> <p>级 别 中级</p> <p>资格名称 工程师</p> <p>申报单位 北京市政路桥股份有限公司</p> <p>证书编号 ZGC05101050</p>	 <p>经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。</p> <p>北京市人力资源和社会保障局 2020年11月26日 职称专用章</p> 

职业资格证

<div data-bbox="276 322 363 412" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="335 385 699 439" data-label="Section-Header"> <h3>一级造价工程师</h3> </div> <div data-bbox="399 436 635 470" data-label="Text"> <p>Class 1 Cost Engineer</p> </div> <div data-bbox="285 517 750 685" data-label="Text"> <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。</p> </div> <div data-bbox="296 741 528 940" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="309 934 515 985" data-label="Text"> <p>中华人民共和国 人力资源和社会保障部</p> </div> <div data-bbox="539 741 770 940" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="552 934 751 985" data-label="Text"> <p>中华人民共和国 住房和城乡建设部</p> </div>	<div data-bbox="991 389 1114 555" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="877 613 1225 893" data-label="Text"> <p>姓 名: 孙红晓 证件号码: 131127199102085241 性 别: 女 出生年月: 1991 年 02 月 专 业: 土木建筑工程 批准日期: 2023 年 10 月 29 日 管 理 号: 20231004544000000029</p> </div> <div data-bbox="1212 909 1276 969" data-label="Image"> </div>
--	---

一级造价工程师注册证书

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

4)0



姓名: 孙红晓
身份证号码: 131127199102085241
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 北京建工集团有限责任公司

证书编号: 建[造]11241100031141

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 6 月 3 日



社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			孙红晓			证件号码			131127199102085241					
参保险种情况														
参保起止时间				单位				参保险种						
								养老	工伤	失业				
202501		-		202509		广州市:北京建工集团有限责任公司广州分公司				9	9	9		
截止				2025-10-11 18:28				, 该参保人累计月数合计				实际缴费9个月, 缓缴0个月	实际缴费9个月, 缓缴0个月	实际缴费9个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-11 18:28

7. 质检工程师--丁贵松

项目团队成员简历表

姓名	丁贵松	性别	男	出生年月	1984. 10
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		183331933 考 021-0039295	
毕业学校及专业	中南大学 土木工程	毕业时间		2008. 6. 20	
现任职务	质检工程师				
参加工作时间	2008. 6. 20				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证、职称证



岗位培训考核合格证书

85



持证人参加 土建质检员 岗位相关知识考试，成绩合格。

姓名：丁贵松

性别：男

出生日期：1984.10.08

证件号码：362324198410082115

企业名称：北京建工集团有限责任公司

证书编号：考021-0039295

特发此证



发证时间：2012.07.02

施工现场专业人员继续教育学时证明



姓名：丁贵松
身份证号：362324198410082115
证书编号：1723532173540147257
岗位：土建质量员

丁贵松，于2024年5月18日完成施工现场专业人员2024年度继续教育继续教育培训，培训学时：32学时，其中通用课程10学时，专业课程22学时，经考核成绩合格。
特此证明！

课程	学时
建设法规	2
建筑材料	2
建筑施工技术	4
建筑工程识图	1
施工项目管理	1
第一章 新法律法规及规范	3
第二章 新标准	4
第三章 新材料、新设备	3
第四章 新技术、新工艺	12

2024年8月13日
住房和城乡建设领域专业技术人员教育培训网
住房和城乡建设领域专业技术人员教育培训资源库
<http://zyk.etledu.com>



社保证明



社会保险登记号:911100001011328547 校验码: xr9oxl
统一社会信用代码(组织机构代码):911100001011328547 查询流水号: 11010220250928163803
单位名称:北京建工集团有限责任公司 查询日期: 2025年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	丁贵松	362324198410082115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
2	许晓毅	371002198212187510	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
3	高永恒	110106197305063012	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
4	张涛	130128199001070994	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
5	李彬彬	410222198807245511	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
6	乌彩红	152201197906073024	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
7	石淳	110101198701144511	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8



79	王海强	110227197501151519	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
80	许烨	370923198608201251	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
81	王威	110104196911172115	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
82	赵二堂	130131198509235431	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	7
			失业保险	2025年01月	2025年08月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	7
83	刘玉彬	210321197804280415	医疗保险	2025年01月	2025年08月	7
			生育保险	2025年01月	2025年08月	7
			养老保险	2025年01月	2025年07月	7
			失业保险	2025年01月	2025年07月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年07月	7

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwml.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心



日期：2025年09月28日

8. 试验工程师--阮小赛

项目团队成员简历表

姓名	阮小赛	性别	男	出生年月	1987. 10
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		2301001112208	
毕业学校及专业	北京交通大学 土木工程	毕业时间		2009. 7. 1	
现任职务	试验工程师				
参加工作时间	2009. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证



职称证

广东省职称证书

姓 名：阮小赛

身份证号：360423198710263417



职称名称：高级工程师

专 业：施工管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月02日

评审组织：广州地铁集团有限公司工程系列城市轨道交通工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001112208

发证单位：广州地铁集团有限公司

发证时间：2023年09月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			阮小赛			证件号码			360423198710263417								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202501		-		202509		广州市:北京建工集团有限责任公司广州分公司				9		9		9			
截止				2025-10-11 18:32				, 该参保人累计月数合计				实际缴费9个月, 缓缴0个月		实际缴费9个月, 缓缴0个月		实际缴费9个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-10-11 18:32

9. 工程资料主管--史彦文

项目团队成员简历表

姓名	史彦文	性别	男	出生年月	1994. 6
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		ZGC05113278 11171140071009	
毕业学校及专业	辽宁工程技术大学 土木工程	毕业时间		2017. 7. 1	
现任职务	资料员				
参加工作时间	2017. 7. 1				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证、职称证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

北京市职称证书



岗位培训考核合格证书

住房和城乡建设领域专业人员

岗位培训考核合格证书

姓 名：史彦文

证件号码：140222199406170511

岗位名称：资料员

证书编号：11171140071009



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2017年12月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月16日

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001011328547 校验码: xr9oxl

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001011328547 查询流水号: 11010220250928163803

单位名称:北京建工集团有限责任公司 查询日期: 2025年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	丁贵松	362324198410082115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
2	许晓毅	371002198212187510	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
3	高永恒	110106197305063012	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
4	张涛	130128199001070994	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
5	李彬彬	410222198807245511	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
6	乌彩红	152201197906073024	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
7	石淳	110101198701144511	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	万晓军	110101196708152013	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
15	孙鹏	110102197605293017	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
16	周泽明	522131197305180010	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
17	施宇红	11010219710128116X	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
18	段雪松	110101197712152053	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
19	孙亚杰	130821198109251526	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
20	陈万强	110108197307304919	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
21	史彦文	140222199406170511	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	史彦文	140222199406170511	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
22	李建军	11010819661105899X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
23	刘强	110111199006222212	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
24	李超	130682198506230018	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
25	张铭	130102199410302115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
26	祁志超	141029199303100136	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
27	吕兴邦	411327198707061131	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
28	董海峰	11010819870401491X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8



79	王海强	110227197501151519	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
80	许烨	370923198608201251	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
81	王威	110104196911172115	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
82	赵二堂	130131198509235431	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	7
			失业保险	2025年01月	2025年08月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	7
83	刘玉彬	210321197804280415	医疗保险	2025年01月	2025年08月	7
			生育保险	2025年01月	2025年08月	7
			养老保险	2025年01月	2025年07月	7
			失业保险	2025年01月	2025年07月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年07月	7

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwml.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心



日期：2025年09月28日

10. 专职安全员--常宇
项目团队成员简历表

姓名	常宇	性别	男	出生年月	1992.8
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		京建安 C3（2024）0002267	
毕业学校及专业	黑河学院 体育教育（师范类）	毕业时间		2015.6.20	
现任职务	专职安全员				
参加工作时间	2015.6.20				

注：后附相关证明材料

身份证、毕业证

<p>姓名 常宇</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1992年8月6日</p> <p>住址 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区新兴街道三处委3组</p> <p>公民身份号码 230205199208060018</p>	 <h3>中华人民共和国 居民身份证</h3> <p>签发机关 齐齐哈尔市公安局昂昂溪分局</p> <p>有效期限 2019.02.12-2039.02.12</p>
---	--

普通高等学校		
<h2>毕业证书</h2>		
<p>学生 常宇 性别 男, 1992年 8 月 6 日生, 于 2011</p> <p>年 9 月至 2015 年 6 月在本校 体育教育(师范类)</p> <p>专业 4 年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p>		
校 名: 黑河学院	校(院)长:	
证书编号: 137441201505564946	二〇一五年 六 月 二 十 日	

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2024）0002267

姓名：常宇

性别：男

出生年月：1992年8月6日

企业名称：北京建工集团有限责任公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年3月20日

有效期：2024年3月20日至2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年3月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		常宇			证件号码		230205199208060018				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202509		广州市:北京建工集团有限责任公司广州分公司			9	9	9	
截止			2025-10-11 18:29			该参保人累计月数合计			实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-11 18:29

11. 劳资管理员--王雨

项目团队成员简历表

姓名	王雨	性别	女	出生年月	1977. 7
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		09011131508030905 考 049-0017926	
毕业学校及专业	北京理工大学 人力资源管理	毕业时间		2009. 7. 10	
现任职务	劳资管理员				
参加工作时间	1998. 7. 1				

注：后附相关证明材料

<p>姓名 王 雨</p> <p>性别 女 民族 汉</p> <p>出生 1977 年 7 月 1 日</p> <p>住址 北京市海淀区复兴路61号 东15号楼2单元201号</p> <p>公民身份号码 110107197707011529</p>	<p>中华人民共和国居民身份证</p> <p>签发机关 北京市公安局海淀分局</p> <p>有效期限 2024.10.26-长期</p>
--	--

北京理工大学

毕 业 证 书

学生 王雨 性别 女, 1977 年 07 月 01 日生, 于 二〇〇七年 三 月
至 二〇〇九年 七 月在本校 人力资源管理 专业
网络教育 学习, 修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校 名:  校 长: 

批准文号: 教高厅(2000)8号
证书编号: 100077200905001686

二〇〇九年 七 月 十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 北京理工大学印制

 <p>持证人签名:  Signature of the Bearer</p> <p>管理号: 09011131508030905 File No.:</p>	<p>姓名: 王雨 Full Name</p> <p>性别: 女 Sex</p> <p>出生年月: 1977.07 Date of Birth</p> <p>专业名称: 人力资源管理经济 Speciality</p> <p>资格级别: 中 级 Qualification Level</p> <p>批准日期: 2009年11月8日 Approval Date</p> <p>签发单位盖章: Issued by</p> <p>签发日期: 2010 年 4 月 12 日 Issued on</p> <p></p>
---	--

住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训考核合格证书

姓 名：王雨

证件号码：110107197707011529

企业名称：北京建工集团有限责任公司

岗位名称：劳动力管理员

证书编号：考049-0017926

有效期至：2050年01月01日



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2012年08月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2019年06月13日

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001011328547 校验码: xr9oxl

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001011328547 查询流水号: 11010220250928163803

单位名称:北京建工集团有限责任公司 查询日期: 2025年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	丁贵松	362324198410082115	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
2	许晓毅	371002198212187510	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
3	高永恒	110106197305063012	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
4	张涛	130128199001070994	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
5	李彬彬	410222198807245511	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
6	乌彩红	152201197906073024	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
7	石淳	110101198701144511	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	王旭坤	130421198210210612	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
30	张东辉	13082419890505301X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
31	关歆莹	110108198201204228	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
32	曹雪菲	110101197207265049	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
33	李雄荣	36072219850101123X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
34	杜博	230126198702070280	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
35	桑秀兴	13022919780626027X	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
36	王雨	110107197707011529	养老保险	2025年01月	2025年08月	8



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	王雨	110107197707011529	失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
37	张鹏	230802197303030313	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
38	杜钦	412822198611030038	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
39	焦冉	110104198608302043	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
40	杨波	142731198107026318	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
41	徐景红	410121197310061526	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
42	唐娜	110102198204210449	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
43	邓维新	500101198707292235	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8

第 6 页 (共 13 页)



79	王海强	110227197501151519	工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
80	许烽	370923198608201251	养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
			医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
81	王威	110104196911172115	生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	8
			失业保险	2025年01月	2025年08月	8
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	8
82	赵二堂	130131198509235431	医疗保险	2025年01月	2025年08月	8
			生育保险	2025年01月	2025年08月	8
			养老保险	2025年01月	2025年08月	7
			失业保险	2025年01月	2025年08月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年08月	7
83	刘玉彬	210321197804280415	医疗保险	2025年01月	2025年08月	7
			生育保险	2025年01月	2025年08月	7
			养老保险	2025年01月	2025年07月	7
			失业保险	2025年01月	2025年07月	7
			工伤保险	2025年01月	2025年07月	7

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwml.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市西城区社会保险基金管理中心



日期：2025年09月28日