

工程编号: 4403942025081100101Y001

深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称: 葵涌办事处 2025 年森林质量精准提升(森林抚育)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市绿雅生态发展有限公司

日期: 2025 年 8 月 19 日

目录

一、 企业基本信息.....	4
(一) 《企业基础信息情况表》	4
1. 营业执照.....	5
2. 资质证书.....	10
3. 安全生产许可证.....	14
4. 项目经理证件.....	15
5. 企业总人数参保证明.....	29
6. 企业认证情况（管理体系认证证书）.....	30
7. 获奖证书.....	34
8. 纳税证明.....	35
(二) 近 3 年《无行贿犯罪记录承诺书》.....	38
(三) 针对本招标项目服务响应时限等方面做出承诺.....	39
二、 投标人类似工程业绩.....	40
(一) 2023-2026 年罗湖区森林抚育项目.....	41
1. 中标通知书.....	41
2. 施工合同关键页.....	42
(二) 小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目.....	52
1. 中标通知书.....	52
2. 施工合同关键页.....	53
3. 竣工验收报告.....	61
(三) 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1).....	62
1. 中标通知书.....	62
2. 施工合同关键页.....	63
3. 竣工验收报告.....	71
4. 履约评价证明.....	76
(四) 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1).....	77
1. 中标通知书.....	77
2. 施工合同关键页.....	78
3. 竣工验收报告.....	85
4. 履约评价证明.....	90
(五) 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目.....	91
1. 中标通知书.....	91
2. 施工合同关键页.....	92
3. 竣工验收报告.....	99
4. 履约评价证明.....	100
(六) 2024 年市属公园（观澜森林公园、松子坑森林公园）树木种植工程.....	101
1. 中标通知书.....	101
2. 施工合同关键页.....	102
三、 履约评价.....	113
1. 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1).....	114
2. 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1).....	129
3. 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目.....	143

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本信息	<p>1、投标人须填报《企业基础信息情况表》。</p> <p>2、投标人出具近 3 年《无行贿犯罪记录承诺书》。</p> <p>3、投标人针对本招标项目服务响应时限等方面做出承诺，提供服务响应承诺书。</p> <p>(格式自拟)</p>
2	投标人类似工程业绩	<p>投标人提供 2022 年 1 月 1 日至截标之日(以合同签订日期或为准)自认为最具代表性的类似工程业绩(不超过 5 项,并提供目录,超过部分按提供资料前 5 项计取)。 1、证明材料:在建工程提供施工合同关键页原件扫描件(应体现工程名称、项目概况、合同价、单位名称、合同签订时间等)、业绩以合同签订时间为准;业绩需列表汇总,汇总表需体现出工程名称、合同金额、合同签订时间等内容。</p>
3	履约评价	<p>提供 2022 年 1 月 1 日至截标之日投标人获得的建设单位出具的类似工程履约评价(不超过 3 项,若提供超过 3 项则只按前 3 项计取)。 证明文件: (1)证明资料为建设单位履约评价扫描件及履约评价项目的合同关键页; (2)证明材料需体现评价等级,如优、良、合格等,若未体现评价等级,则不予认可; (3)以履约评价落款时间为准,证明材料如未体现评价时间、建设单位公章,则不予认可。 (4)履约评价文件如仅有建设单位部门签字、盖章,则不予认可。</p>

一、企业基本信息

(一) 《企业基础信息情况表》

企业基础信息情况表

企业名称	深圳市绿雅生态发展有限公司	企业注册资本（万元）	5090
统一社会信用代码	91440300279346040H	成立时间	1997.6.4
注册地址	深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401 (一照多址企业)		
企业法定代表人姓名	梁惠雄	企业技术负责人姓名	吴伏虎
企业类型	民营企业	企业总人数	566 人
建造师人员规模	16 人	高、中职称人员规模	60 人
专业技术人员规模	120 人	其他人员规模	370 人
符合本工程施工资质类别及等级	造林绿化施工单位资质乙级	取得符合本工程要求的施工资质时间	2023.7.20
其它资质	城市园林绿化壹级资质 市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 风景园林工程设计专项乙级		
企业股东信息（主要）	梁惠雄 出资比例（80%）；吴伏虎 出资比例（20%）		
企业质量管理体系认证证书名称、认证单位及取得时间	企业质量管理体系认证证书：建立的质量管理体系符合标准 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、建立的质量管理体系符合标准 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017 认证单位：广东质检中诚认证有限公司 取得时间：2022.5.18		
备注	本项目我司拟派项目经理张红珠为林业高级工程师。		

1. 营业执照

统一社会信用代码
91440300279346040H

营 业 执 照
(副 本)

名 称 深圳市绿雅生态发展有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 梁惠雄

成 立 日 期 1997年06月04日

住 所 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号
201、301、401 (一照多址企业)

重 要 提 示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关

2022 年 07 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



商事主体登记及备案信息查询单：

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市绿雅生态发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300279346040H
注册号：	440301103675308
商事主体名称：	深圳市绿雅生态发展有限公司
住所：	深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号201、301、401（一照多址企业）
一照多址：	广东省深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街6号颂德国际办公楼13层1303-1304
法定代表人：	梁惠雄
认缴注册资本（万元）：	5090
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1997-06-04
营业期限：	自1997-06-04起至2027-06-04止
核准日期：	2025-05-26
年报情况：	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

打印时间：2025年08月15日9:15:40

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市绿雅生态发展有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	生态修复工程；生态修复技术的研发及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；投资农林业（具体项目另行申报）；农产品、新型肥料的研究及销售；水处理和灌溉技术的研发及应用；垂直绿化、立体绿化及配套产品的研发及应用；园林绿化工程设计、施工及养护；市政项目及配套设施施工；道路工程；桥梁工程；给排水工程；污水处理工程；交通标志、标线工程；建筑工程；城市及道路照明工程；环保工程；造林工程；清洁服务，消杀，有害生物防治；物业管理服务；建筑劳务分包；自有业务租赁；信息咨询；特种专业工程；园林机具、工艺陶瓷的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；专业保洁、清洗、消毒服务。农作物栽培服务；蔬菜种植；花卉种植；会议及展览服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 普通货运；园林产品生产；环保产品、节能减排产品的生产；园林产品繁殖技术研发、生产及销售；环保产品、节能减排产品的技术研发、生产及销售；。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

打印时间：2025年08月15日9:16:2

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦



变更通知书:

企业名称: “深圳市绿雅园艺有限公司” 变更为 “深圳市绿雅生态发展有限公司”

变更(备案)通知书

21903767771

深圳市绿雅生态发展有限公司:

我局已于二〇一九年十一月十三日对你企业申请的(许可经营项目、一般经营项目、名称)变更予以核准; 对你企业 的(章程修正案、许可信息、章程)予以备案, 具体核准变更(备案)事项如下:

备案前章程修正案:

备案后章程修正案:

备案前许可信息: 项目: 从事道路客运、货运经营 有效期:

备案后许可信息: 项目: 从事道路客运、货运经营 有效期: , 项目: 建设项目环境影响审批 有效期:

章程备案

变更前许可经营项目: 普通货运; 园林产品生产; 环保产品、节能减排产品的生产。

变更后许可经营项目: 普通货运; 园林产品生产; 环保产品、节能减排产品的生产; 园林产品繁殖技术研发、生产及销售; 环保产品、节能减排产品的技术研发、生产及销售;

变更前一般经营项目:

兴办实业(具体项目另行申报); 投资农林业(具体项目另行申报); 园林产品繁殖技术研发、生产及销售; 环保产品、节能减排产品的技术研发、生产及销售; 生态修复技术的研发及应用; 农产品、新型肥料的研究及销售; 水处理和喷灌技术的研发及应用; 垂直绿化、立体绿化及配套产品的研发及应用; 园林绿化工程设计、施工及养护; 市政项目及配套设施施工; 道路工程; 桥梁工程; 给排水工程; 污水处理工程; 交通标志、标线工程; 建筑工程; 城市及道路照明工程; 环保工程; 造林工程; 生态修复工程; 清洁服务, 消杀, 有害生物防治; 物业管理服务; 建筑劳务分包; 自有业务租赁; 信息咨询; 特种专业工程; 园林机具、工艺陶瓷的销售。(以上建筑工程类项目须凭资质证书经营, 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

变更后一般经营项目:

生态修复工程; 生态修复技术的研发及应用; 兴办实业(具体项目另行申报); 投资农林业(具体项目另行申报); 农产品、新型肥料的研究及销售; 水处理和喷灌技术的研发及应用; 垂直绿化、立体绿化及配套产品的研发及应用; 园林绿化工程设计、施工及养护; 市政项目及配套设施施工; 道路工程; 桥梁工程; 给排水工程; 污水处理工程; 交通标志、标线工程; 建筑工程; 城市及道路照明工程; 环保工程; 造林工程; 清洁服务, 消杀, 有害生物防治; 物业管理服务; 建筑劳务分包; 自有业务租赁; 信息咨询; 特种专业工程; 园林机具、工艺陶瓷的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

变更前名称: 深圳市绿雅园艺有限公司

变更后名称: 深圳市绿雅生态发展有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



企业注册地址：“深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401” 变更为 “深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401（一照多址企业）”，一照多址地址为：广东省深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街 6 号颂德国际办公楼 13 层 1303-1304

变更（备案）通知书

22207325766

深圳市绿雅生态发展有限公司：

我局已于二〇二二年七月十一日对你企业申请的（经营场所（一照多址）、住所）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前经营场所
（一照多址）：

变更后经营场所
（一照多址）： 1、广东省深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街6号颂德国际办公楼13层1303-1304

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前住所： 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号201、301、401

变更后住所： 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号201、301、401（一照多址企业）

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



2. 资质证书

造林绿化施工单位资质乙级

 广东省林学会 Forestry Society of Guangdong Province FSGD		扫二维码 验证真伪 
造林绿化施工单位资质证书		
单位名称: 深圳市绿雅生态发展有限公司	业务范围: 造林与抚育、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。	
法定代表人: 梁惠雄		
证书编号: ZLS 乙 2023-056		
有效期至: 2026 年 07 月 20 日	发证机构(印章) 2023 年 07 月 20 日 广东省林学会印制	

 广东省林学会 Forestry Society of Guangdong Province FSGD	单位名称: 深圳市绿雅生态发展有限公司
造林绿化施工单位 资质证书 (副本)	单位地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401
发证机构: (印章)	法定代表人: 梁惠雄 职务: 董事长
资质等级: 乙级	技术负责人: 吴伏虎 职称: 风景园林高级工程师
证书编号: ZLS 乙 2023-056	业务范围: 造林与抚育、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。
发证时间: 2023 年 07 月 20 日	
有效期至: 2026 年 07 月 20 日	年审记录: 2025 年 06 月 18 日 审
广东省林学会印制	

城市园林绿化壹级资质



企业名称： 深圳市绿雅园艺有限公司

资质等级： 城市园林绿化企业壹级

建筑业企业

资质证书

证书编号： CYLZ·粤·0060·壹

发证机关

2017 年 3 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称	深圳市绿雅园艺有限公司				
详细地址	福田区梅林路环林街2号绿化大厦四楼A至F及H、J单元				
建立时间	1997年06月04日				
注册资本金	2080万元人民币				
营业执照注册号	9144030027934604H				
注册经济类型	有限责任公司				
主项资质等级	城市园林绿化企业壹级				
证书编号	CYLZ·粤·0060·壹-1/5				
法定代表人	梁惠雄	职务	董事长	职称	无
企业负责人	梁惠雄	职务	董事长	职称	无
技术负责人	李坤新	职务	总工程师	职称	高级工程师
备注：					

承包工程范围

可承揽各种规模及类型的园林绿化工程：
可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；
可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；
可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；
可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务。

发证机关：(章)

2017 年 3 月 23 日

市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级



建筑业企业资质证书

证书编号: D244271632

企业名称: 深圳市绿雅生态发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300279346040H

法定代表人: 梁惠雄

注册地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号201、301、401
(一照多址企业)

有效期: 至2028年12月12日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年08月04日



风景园林工程设计专项乙级



工程设计资质证书

证书编号: A244076874

企 业 名 称: 深圳市绿雅生态发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300279346040H

法 定 代 表 人: 梁惠雄

注 册 地 址: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号201、301、401

有 效 期: 至 2027年03月29日

资 质 等 级: 风景园林工程设计专项乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年03月29日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://data.gdcic.net/dop>

3. 安全生产许可证



统一社会信用代码：91440300279346040H



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]012706

企业名称：深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人：梁惠雄

单位地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路29号201、301、401

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2024年12月17日 至 2027年12月17日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年12月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4. 项目经理证件

职称证

广东省职称证书

姓 名：张红珠

身份证号：441422199005173204



职称名称：高级工程师

专 业：林业

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月25日

评审组织：深圳市林业专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001232180

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年7月10日



毕业证



身份证





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

社保费缴纳清单

姓名	身份证号	缴费基数	缴费比例	缴费金额
张三	110101199001010001	6000	16%	960.00
李四	110102199102020002	7500	16%	1200.00
王五	110103199203030003	6000	16%	960.00
赵六	110104199304040004	7500	16%	1200.00
孙七	110105199405050005	6000	16%	960.00
周八	110106199506060006	7500	16%	1200.00
吴九	110107199607070007	6000	16%	960.00
郑十	110108199708080008	7500	16%	1200.00
合计				9600.00

社保费缴纳清单
证明专用章

7. 单位编号对应的单位名称:	
单位编号	单位名称
280322	深圳市绿雅生态发展有限公司



业绩证明：龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目（项目名称）

履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司，在龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目建设期间，该公司积极配合我单位的统一安排，至今未发生下列情况:无安全生产事故，未违反有关劳动合同法规，未在社会上造成不良影响，未受过相关部门的处罚。评价等级：

优。

项目内容：维护管护生物防火林带长度 27.87 公里、宽度 20 米。

合同金额：816368.04 元

项目相关管理人员：

项目负责人：蔡新时；技术负责人：张红珠；安全主管：彭达福；质量主管：唐带芳；现场施工员：麦嘉伟；现场技术员：李承廉；森林消防员：黄业雷、韦秀任、郑汉林、周儒再。

特此证明！

建设单位（盖章）：

2024 年 12 月 3 日



甲方证明截图（网址 <http://www.lg.gov.cn/bmzz/pdjdb/xxgk/jgsz/>）

首页 信息公开 为民服务 城市建设 社会建设 政务服务 书记在线 请输入关键字搜索

 **龙岗政府在线**
www.lg.gov.cn

龙岗区坪地街道办事处

当前位置：首页 > 龙岗区坪地街道办事处 > 信息公开 > 机构设置

信息公开	机构设置
领导成员 >	党政和人大办公室
机构设置 >	纪工委（区监委派出坪地街道监察组）
规划计划 >	党建和组织人事办公室
资金信息 >	经济发展办公室
民生实事 >	公共服务办公室
其他 >	平安法治办公室（司法所）
公开指南 >	应急管理办公室
信息公开年报 >	城市建设办公室
依申请公开 >	土地整备办公室
	综合行政执法队

第一页 1 最后一页

履约评价项目的合同关键页

①中标通知书

中标通知书

(项目编号: GDXLGCG-2024016)

深圳市绿雅生态发展有限公司:

我司受采购人的委托,就龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目(项目编号: GDXLGCG-2024016) 项目进行了公开招标。经评审委员会评审、采购人确认,贵公司确定为本项目的中标供应商。中标结果如下:

采购单位	深圳市龙岗区坪地街道办事处
采购项目名称	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目
预算金额	人民币捌拾贰万捌仟捌佰元整 (¥828800.00 元)
中标金额	人民币捌拾壹万陆仟叁佰陆拾捌元零肆分 (¥816368.04 元)
完工期	签订合同后 3 个月内

请贵公司(联系人:刘靖,联系电话:15219189402)尽快与采购单位联系(联系人:黄工,联系电话:13510781043),接此通知书后在十个工作日内依照相关法律规定及招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订政府采购书面合同。

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

二〇二四年七月二十九日

本中标通知书一式三份

深圳市广得信工程造价咨询有限公司监制

②施工合同关键页

龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林
带服务项目

合
同
书

建设单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处

施工单位：深圳市绿雅生态发展有限公司

签订日期：2024 年 8 月 8 日

甲方：深圳市龙岗区坪地街道办事处

地址：深圳市龙岗区坪地街道

联系人：

联系电话：

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

联系人：黄成

联系电话：13593887528

根据深圳市龙岗区坪地街道办事处委托深圳市广得信工程造价咨询有限公司公开招标公示结果, 项目编号: GDXLGCG-2024016 项目, 中标单位为: 深圳市绿雅生态发展有限公司。按照《中华人民共和国民法典》(第三编 合同)》和《深圳经济特区政府采购条例》, 经深圳市龙岗区坪地街道办事处(以下简称甲方)和深圳市绿雅生态发展有限公司(以下简称乙方)协商, 就甲方委托乙方承担龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目 的实施, 达成以下合同条款:

第一条 项目概况

项目名称: 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目。

项目内容: 维护管护生物防火林带长度 27.87 公里、宽度 20 米。

服务时间: 签订合同之日后 3 个月内

合同价款: 合同总价为 816368.04 元, (大写): 捌拾壹万陆仟叁佰陆拾捌元零角肆分。含一切税费。本合同总价包括乙方为实施本项目龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目所需的设备、车辆租赁费、服务和技术费用等, 为固定不变价格, 且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式: 分期支付。

第二条 服务范围

全面铲草：全面清除带内杂草和无防火功能的杂灌及枯枝，并清理到两侧，铲草宽度 20m 或 30m 成带。由于铲草维修的生物防火林带涉及斜面面积，根据林地坡度的不同，将各林带长度换算成斜面长度。

序号	项目	单位	数量	备注
1	维护管护生物防火林带	公里	27.87	宽 20 米

第三条 时间要求

开工时间：合同签订后 3 个工作日内开工。

完工时间：3 个月内完成。

第四条 服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行服务范围所编制的图纸、资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条 甲方的义务

1、负责与服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

第六条 乙方的义务

1、应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证服务进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、向甲方提交资料，含一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第七条 甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

草宽
同,

- 2、有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责,或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换人员,直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条 乙方的权利

- 1、乙方在本项目服务过程中,如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
- 2、乙方在本项目服务过程中,有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、乙方在本项目服务过程中,有到工程现场勘察的权利。

扁
里

第九条 甲方的责任

- 1、应当履行本合同约定的义务和及时支付相关费用,如因财政资金紧张,拨付不及时等原因造成逾期未支付甲方不承担违约责任,乙方应给予充分理解。甲方应尽快协调履行支付义务。
- 2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十条 乙方的责任

- 1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
- 2、乙方的责任期内,应当履行本合同中约定的义务,因乙方的单方过失造成的经济损失,应当向甲方进行赔偿。
- 3、乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,乙方应承担责任。
- 4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十一条 人员要求

- 1、参加本项目的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、参加本项目的人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和服务组织实施方案一致。

第十二条 乙方服务工具要求

- 1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具。
- 2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十三条 保密要求

- 1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
- 2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
- 3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

第十四条 验收

- 1、长度：采用实地丈量方式，每条林带的长度须达到 100%以上；
- 2、宽度：采用实地丈量方式，每条林带采用随机抽查的方式，选择 5 个点丈量，平均宽度必须达到 100%；
- 3、干净度：质量（干净度）达到 95%以上。包括防火带内防火树种的枯枝清理、林带内杂灌木清理。
- 4、验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

第十五条 付款方式

- 1、签订合同后 15 天内付 30%的合同款；
- 2、项目完成 70%的进度，付 40%的合同款；
- 3、项目完成并通过街道验收合格后付 30%合同款；

案一

第十六条 争议解决办法

如在履行合同期间发生争议，应争取双方调解的方式，确实不能协调解决问题的，依照法律程序向龙岗区人民法院提出起诉。

二工

第十七条 风险责任

1、乙方应完全地按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

有
之

2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

下

第十八条 违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善工作，其费用由乙方承担。

3、乙方交付的成果经验收不合格，应于 7 日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额 0.5% 支付违约金。

4、若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的设备不符合合同要求，乙方应在 3 天内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第十九条 其他

1、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 投标文件；
- (3) 本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期： 年 月 日



乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期： 年 月 日



③竣工验收报告

坪地街道政府采购履约验收报告

验收日期:2024 年 12 月 3 日

验收主体 (采购单位)		龙岗区坪地街道办事处			
项目名称	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目		项目金额	816368.04 元	
供应商	深圳市绿雅生态发展有限公司		服务期限	90 天	
验收方式:		整体验收 (✓) 分期验收 (√) 分环节验收 () 其他 ()			
验收程序: (如: 收集服务对象验收意见/邀请第三方或专家验收/自行验收, 可多选)					
序号	验收内容	验收标准 (规格型号/服务要求等)	数量	验收结论	备注
1	长度	实地丈量方式	27.87km		
2	宽度	实地丈量方式	20m		
3	干净度	质量 (干净度) 达到 95%以上			
4					
5					
服务对象验收意见 (仅针对面向社会公众的公共服务项目)					
第三方专业机构及专家 验收结论 (如有)					
采购单位 验收 情况及 结论	<div>验收人: 验收人 组长 (单位盖章): 2024 年 12 月 3 日 组员: 组员: 2024 年 12 月 3 日</div>				
履约 评价 结果	优秀 (✓) 良好 () 合格 () 不合格 ()				

备注: 1、验收内容要对采购的货物、服务的技术规格、服务要求、质量标准、合同成果等是否满足采购合同约定进行逐一验收, 如栏数不够可自行增加; 2、验收结果要写合格/不合格。

5. 企业总人数参保证明



好差评二维码

深圳市参保单位社会保险参保证明

(2025年 07月 -- 2025年 07月)

单位编号: 280322 单位名称: 深圳市绿雅生态发展有限公司

单位: (人)

序号	参保年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	202507	558	565	565	566	565

备注: 1. 本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (335916350b9ba2fi) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 2024年7月(含)之后的参保年月, 各险种人数仅为对应年月存在有效参保关系的人数, 实际缴费到账情况以税务部门开具的缴费证明为准。

3. 本证明数据截至2025年08月11日 16:53:18



6. 企业认证情况（管理体系认证证书）

质量管理体系认证证书





环境管理体系认证证书



中诚认证
CTC CERTIFICATION

ISO 14001

环境管理体系认证证书

证书编号: 04925E00333R1M

兹 证 明

深圳市绿雅生态发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300279346040H

注册地址: 广东省深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401 (一照多址)
作业场所: 深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街 6 号颂德花园办公楼 13 层 1302-1304

建立的环境管理体系符合标准:
GB/T24001-2016/ISO14001:2015

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内的市政公用工程施工总承包; 资质许可范围内的风景园林工程设计; 园林绿化工程的施工和管养服务, 有害生物防治[含病虫害防治(制)], 林业有害生物防治, 立体绿化, 环卫清洁服务以及造林绿化和花卉的种植及养护服务(含花卉布置布展), 物业管理服务(含公厕保洁、园林设施维护、公园管理)及相关管理活动

首次发证日期: 2022 年 05 月 18 日
证书有效日期: 2025 年 05 月 16 日 至 2028 年 05 月 15 日

本证书范围仅包括证书所列场所。若涉及行政许可前置审批、强制性认证的, 本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。
证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
(<https://www.qctc.org>) 和全国认证认可信息公共服务平台(<http://cx.cnca.cn>), 也可扫描下方二维码查询。



微信公众号



证书查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



董事长



广东质检中诚认证有限公司
证书专用章

广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话: 020-89232333 <https://www.qctc.org>



中诚认证

职业健康安全管理体系认证证书



中诚认证
CTC CERTIFICATION

ISO 45001

职业健康安全管理体系 认证证书

证书编号: 04925S00289R1M

兹 证 明

深圳市绿雅生态发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300279346040H

注册地址: 广东省深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401 (一照多址);
作业场所: 深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街 6 号颂德花园办公楼 13 层 1302-1304

建立的职业健康安全管理体系符合标准:
GB/T45001-2020/ISO45001:2018

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内的市政公用工程施工总承包; 资质许可范围内的
风景园林工程设计; 园林绿化工程的施工和管养服务, 有害生物防治
[含病虫害防治(制)], 林业有害生物防治, 立体绿化, 环卫清洁服务
以及造林绿化和花卉的种植及养护服务(含花卉布置布展), 物业管
理服务(含公厕保洁、园林设施维护、公园管理)及相关管理活动

首次发证日期: 2022 年 05 月 18 日
证书有效日期: 2025 年 05 月 16 日 至 2028 年 05 月 15 日

本证书范围仅包括证书所列场所。若涉及行政许可可前置审批, 强制性认证的, 本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。
证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
(<https://www.qctc.org>) 和全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn>), 也可扫描下方二维码查询。



微信公众号



证书查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



董事长



广东质检中诚认证有限公司
证书专用章


广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话: 020-89232333 <https://www.qctc.org>



7. 获奖证书

广东省林业龙头企业



8. 纳税证明

2022 年度纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2023〕65558号

深圳市绿雅生态发展有限公司(统一社会信用代码:91440300279346040H) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	418.5	0
2	城市维护建设税	908,115.01	0
3	企业所得税	-43,971.65	0
4	印花税	43,879.58	0
5	教育费附加	389,192.16	0
6	增值税	12,973,071.6	0
7	房产税	124,298.84	0
8	地方教育附加	259,461.42	0
9	车辆购置税	64,902.3	0
合 计		14,719,367.76	0
其中, 自缴税款		14,070,714.18	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2021年558,898.13元, 2022年14,160,469.63元。

二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费43,971.65元(肆万叁仟玖佰柒拾壹圆陆角伍分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年1月13日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522301134127185604



2023 年度纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕14539号

深圳市绿雅生态发展有限公司(统一社会信用代码:91440300279346040H) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	418.5	0
2	城市维护建设税	615,385.57	0
3	企业所得税	1,731,480.75	0
4	印花税	31,463.14	0
5	教育费附加	263,923.09	0
6	增值税	8,797,436.1	0
7	房产税	124,298.84	0
8	地方教育附加	175,948.72	0
9	残疾人就业保障金	18,855.56	0
10	车辆购置税	13,787.61	0
11	环境保护税	1,400	0
合 计		11,774,397.88	0
其中, 自缴税款		11,315,670.51	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2016年790,123.67元,2017年382,880.25元,2022年908,375.57元,2023年9,693,018.39元。

二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。
(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月3日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401031808407098



2024 年度纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2025〕65188号

深圳市绿雅生态发展有限公司(统一社会信用代码:91440300279346040H) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	418.5	0
2	城市维护建设税	551,261.14	0
3	企业所得税	2,948.98	0
4	印花税	100,768.32	0
5	教育费附加	236,345.43	0
6	增值税	8,063,495.29	0
7	房产税	124,298.84	0
8	契税	0	0
9	地方教育附加	157,563.59	0
10	残疾人就业保障金	-18,855.56	0
11	环境保护税	1,925	0
合 计		9,220,169.53	0
其中, 自缴税款		8,845,116.07	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2018年185,314.52元, 2022年-18,855.56元, 2023年193,436.15元, 2024年8,860,274.42元。

二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费45,154.65元(肆万伍仟壹佰伍拾肆圆陆角伍分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年1月14日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522501142435625528



(二) 近 3 年《无行贿犯罪记录承诺书》

无行贿犯罪记录承诺书

深圳市大鹏新区葵涌办事处:

我方作为 葵涌办事处 2025 年森林质量精准提升(森林抚育) 的投标单位, 我方郑重承诺:

近 3 年内(从招标公告发布之日起倒算), 我司: 深圳市绿雅生态发展有限公司,
91440300279346040H(企业名称, 统一社会信用代码或营业执照注册号), 法定代表人: 梁惠雄,
44030119621028346X(姓名, 身份证号码), 均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的, 贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

投标单位名称(公章): 深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人(签字或盖章): 梁惠雄印

日期: 2025 年 8 月 19 日

(三) 针对本招标项目服务响应时限等方面做出承诺

承诺书

深圳市大鹏新区葵涌办事处：

我方作为 葵涌办事处 2025 年森林质量精准提升(森林抚育) 的投标单位，针对本招标项目服务响应时限等方面做出如下承诺：

- 1、我方保证在 60 日内完成并移交本工程。
- 2、属于保修范围内的项目，在保修期内我方应在接到保修通知后 48 小时内到达工程现场，并应在 7 日内（自然日）将缺陷工程修理完毕。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，你方有权取消我方中标资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿，并愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标单位名称（公章）：深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人（签字或盖章）：雄梁印惠

日期： 2025 年 8 月 19 日

二、投标人类似工程业绩

企业类似工程业绩汇总表

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格(万元)	备注
1	深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2023-2026 年罗湖区森林抚育项目	深圳市罗湖区	710 亩；森林抚育工程	2023.10.11	502.66	
2	深圳市南山区公园管理中心	小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目	深圳市南山区	725 亩；森林抚育工程	2023.8.23	500.61	
3	广东省德庆林场	广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)	肇庆市德庆林场	1329 亩；森林抚育工程	2022.4.29	31.71	履约评价优
4	广东省德庆林场	广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1)	肇庆市德庆林场	1414 亩；森林抚育工程	2022.5.13	28.70	履约评价优
5	深圳市龙岗区坪地街道办事处	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目	深圳市龙岗区	27.87 公里；森林抚育工程	2024.8.8	81.64	履约评价优
6	深圳市公园管理中心	2024 年市属公园（观澜森林公园、松子坑森林公园）树木种植工程	深圳市	165 亩；森林抚育工程	2024.5.10	98.98	

注：1、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

2、提供同类工程业绩不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩。

(一) 2023-2026 年罗湖区森林抚育项目

1. 中标通知书



深圳公共资源交易中心

中标（成交）通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司:

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）采用公开招标采购组织的2023-2026年罗湖区森林抚育项目中，经深圳市规划和自然资源局罗湖管理局确认，中标（成交）结果如下：

项目编号	项目名称	服务期限	预算金额（元）	中标（成交）金额（元）	备注
LHCG2023000217 A	2023-2026年罗湖区森林抚育项目	本项目合同期为 自签订之日起三年	¥ 5280000.0000	¥ 5026560.0000	/

中标（成交）金额：大写伍佰零贰万陆仟伍佰陆拾元整(合计：¥ 5026560.0000)

请在本通知书发出之日起十个工作日内与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人：靳灿灿，联系电话：0755-82345818

中标（成交）供应商联系人：李承康，联系电话：15889799090



抄送：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

备注：1.为进一步拓宽企业融资渠道，中标（成交）供应商可以凭本通知书向金融机构申请订单融资服务。详情可登录深圳交易集团融资服务平台（<http://zfcg.szggzy.com/8081/financeplatform/>），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（<http://zfcg.sz.gov.cn/>）信息公开栏目。融资服务平台咨询电话：0755-88653386。

2.本中标（成交）通知书可通过扫描右上方二维码验证真伪及下载电子版。

2. 施工合同关键页

合同编号（甲方）： 12908202300041

合同编号（乙方）： _____

服务合同

项目名称： 2023—2026 年罗湖区森林抚育项目

甲方（委托方）： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

乙方（受托方）： 深圳市绿雅生态发展有限公司

签订地点： 深圳市

签订时间： 2023.10.11

本合同共__页（含封面）

甲方（委托方）：____深圳市规划和自然资源局罗湖管理局____

营业执照号（纳税识别号）：____11440300MB2C332378____

住所地：____深圳市罗湖区清水河一路 52 号博隆大厦 5 层____

法定代表人：____冯曼华____

通讯地址：____深圳市罗湖区清水河一路 52 号博隆大厦 5 层____

邮政编码：____518000____

电话：____0755- 82348533____ 传真：____

开户银行：____平安银行深圳分行营业部____

银行账号：____11017352155009____

合同联系人：____吴昊政____

合同联系人电子邮箱：____lhstdhk@pnr.sz.gov.cn____

乙方（受托方）：____深圳市绿雅生态发展有限公司____

营业执照号（纳税识别号）：____91440300279346040H____

住所地：____深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401____

法定代表人：梁惠雄____

通讯地址：____深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401____

邮政编码：____518000____

电话：____0755-83121222____ 传真：____0755-83121222____

开户银行：____中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行____

银行账号：____44201550900052500910____

合同联系人：____李承廉____

合同联系人电子邮箱：____275868022@qq.com____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、政法规的规定，并依据

☒ 中标通知书招标编号： (LHCG2023000217 A)
☐ 其他批准文件

甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方开展“2023—2026 年罗湖区森林抚育项目”服务事项协商一致，签订本合同。双方承诺遵守并切实履行以下条款：

第一条 项目基本情况

1.1 项目名称： 2023-2026 年罗湖区森林抚育项目

1.2 采购方式为__ (1) __

- (1) 公开招标 (2) 竞争性谈判 (3) 单一来源
(4) 邀请招标 (5) 询价 (6) 直接确定供应商
(7) 其他__

1.3 项目实施地点： 罗湖区

1.4 项目类别为 服务类

1.5 项目服务内容：

(1) 2023—2025 年， 三年抚育 710 亩罗湖区历年低效林改造工程造林（包括罗沙路生态景观林带一期工程、2018 年罗湖区低效林改造工程、罗沙路（台风山竹后）风景林营造工程），抚育株数不少于 74 株/亩，每年春末和初秋各开展 1 次，共开展 5 次。其中，2023 年抚育工作应于 9 月底前完成。

(2) 2023—2026 年，每年计划于森林特别防护期内（每年 10 月 1 日至次年 4 月 30 日）完成 1 次清理抚育生物防火林带 600 亩，抚育株数不少于 74 株/亩，四年内共抚育 3 次。

(3) 中标方根据采购方所提供的森林抚育作业设计文件，开展抚育工作。相关技术规范按照《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）及《深圳市森林质量精准提升行动实施方案（2023—2027 年）》的规定执行。

第二条 项目质量要求

2.1 乙方提供的服务应符合国家、行业标准，符合双方约定目标与内容，成果符合约定。

2.2 本合同下的服务须采用\方法开展工作。

2.3 本合同下的服务须符合下列要求：

(1) 本项目实施包工包料，即包含车辆、人工、工具、水、肥料及苗木等。

(2) 本项目位于林区，根据《森林防火条例》，为严控野外用火，杜绝森林火灾。中标方在抚育期间，施工人员不得在林区设置集装箱、窝棚、帐篷等临时住宿生活设施，工人不得在林区过夜、生火做饭等违反野外用火的行为，若发现视为施工方违约，采购方有权终止合同，相关责任由中标方负责。

(3) 中标方每次抚育前，应对同一地块同一角度进行施工前、施工中及施工后进行拍照留存，每张照片不得小于 1M，并结合施工内容形成施工报告提供给采购方。采购方现场验收检查时中标方应提供交通工具。

2.4 本合同下的服务须符合下列技术标准：

(1) 《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

(2) 《深圳市森林质量精准提升行动实施方案（2023—2027 年）》；

第三条 权利担保要求

3.1 乙方应保证其提供甲方的服务或项目成果，必须是任何第三方不能提出任何权利或要求的服务。

3.2 乙方应当保证其交付给甲方的服务或项目成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的服务或技术侵权的情形，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

3.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

3.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息
的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

3.5 甲方发现任何第三方在未被甲方许可的范围内非法使用甲方获得的知识产
权，甲方应立即通知乙方。乙方应在收到甲方通知后 14 日内采取适当行动以制
止非法使用行为。

第四条 合同价款

4.1 本合同项下总价款为人民币（大写）伍佰零贰万陆仟伍佰陆拾元整，小
写¥ 5026560.00 元。

4.2 本合同项下合同总价款已涵盖本合同项下全部服务费用及乙方因履行本合
同所产生的一切费用，包括但不限于☒劳务费用 ☒食宿费用 ☒交通费用 ☒通
讯费用 ☒保险税费 ☒办公费用 ☒专业问题咨询费用 ☒成果论证、评审费 ☐
成果公开展示费用 ☐其他费用_____，甲方不再另行支付其他任何费用。

第五条 合同履行期限

5.1 本合同下的服务期限为36个月。

5.2 本合同履行期限届满后，如甲乙双方认为需要继续延长服务期限，应重新签
订书面合同。

当事人的权利和义务

6.1 甲方的权利和义务

（1）甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组主要成员的构成
提出要求。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员有严重错误或有
正当理由对乙方项目组主要成员履行的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组
主要成员。

（2）甲方有权以合理方式检查、督促乙方工作情况，同时应及时组织各阶段成
果的汇报、审查、研讨、公开展示及公众咨询等工作，并及时将审查和征询结果
提交给乙方。

- (3) 甲方有权要求乙方按照合同约定内容交付项目成果。
- (4) 甲方应于本合同签订前取得本合同项下服务项目的审批。
- (5) 甲方应及时配合乙方，对乙方在项目进行过程中与相关部门的沟通提供支持。
- (6) 甲方应自接到乙方编制的工作方案之日起 7 个工作日内完成工作方案的审定工作，提出审定意见。
- (7) 项目过程中，乙方所需的有关项目资料及应由甲方确定的项目问题，甲方需及时配合提供和确认，超过双方约定的确认时间而影响到乙方的项目进度，相关项目文件提交时间顺延。
- (8) 甲方应按本合同规定的时间足额向乙方支付各阶段合同价款。
- (9) 甲方应指派专人负责与乙方联系，以及接受乙方就本项目的咨询；甲方变更联系人，应及时告知乙方。
- (10) 甲方应派熟悉情况的专人配合乙方进行相关工作，并为乙方详细介绍相关情况，安排合适的工作场地。
- (11) 甲方要求乙方提前交付成果时，须征得乙方同意。对因此而增加的工作量，甲方应向乙方支付必要的费用。

6.2 乙方的权利和义务

- (1) 乙方应于
 - ☒ 双方签署合同之日，开始本合同项下的工作。
 - ☐ 收到预付款后，开始本合同项下的工作。
 - ☐ 如乙方未按照本合同的约定收到预付款，乙方有权推迟项目开展时间，并相应顺延项目成果交付时间。
- (2) 乙方应自收到甲方的有关材料之日起 10 个工作日内，根据甲方的有关材料和本合同规定的技术要求，完成工作方案的编制，并交甲方审定。乙方应自收到甲方对工作方案同意实施的审定意见之日起 10 个工作日内完成项目所需设备的购置工作或其他准备工作，并组织队伍进场作业。
- (3) 乙方在项目进行中，有权要求甲方提供合理的配合。超过 10 日甲方未配合，

乙方有权要求交付成果的时间相应顺延,超过 15 日甲方未配合,乙方有权要求重新商定交付成果的时间。

(4) 乙方应接受甲方合理的检查、督促,并在甲方的组织下,及时向甲方汇报各阶段的工作,接受甲方审查。

(5) 乙方应接受甲方对项目内容、进度等方面的监督和管理,并在规定时间内按甲方相关意见对工作内容 and 项目成果进行完善。

(6) 乙方应按有关法规、设计标准、技术规范,以及本合同约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作,乙方应当确保项目如期完成,并按本合同约定的工作进度向甲方交付成果。乙方应对其提交的成果质量负责。甲方确认相关报告、项目成果的,不免除乙方的保证责任。

(7) 乙方应配合甲方的质量检查以及组织、举办本项目各阶段的汇报、审查、研讨、公开展示及公众咨询等工作,并负责解答相应的问题。

(8) 乙方应依照相关法律法规以及合同约定的技术标准采取措施,因乙方在项目实施过程中采取违法手段所造成的后果由乙方自行承担。

(9) 乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求,组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。本合同履行期间,乙方替换项目组主要成员必须征得甲方同意。

(10) 合同履行期间,乙方项目组主要成员应按甲方的要求参加本项目审查和讨论的全部工作会议。

(11) 乙方应派遣专业人员到现场开展相关工作,并及时向甲方通报项目相关情况。

(12) 合同履行期间,乙方承担第三方委托的本项目范围内的其他项目时,应书面告知甲方;对可能与甲方利益冲突的项目,乙方不得承接。

(13) 乙方不得擅自将完成本项目所使用的基础属性数据及完成后的各项成果数据进行导出、复制、修改、对外公开、向第三方转让或用于本项目以外的用途。如发生以上情况,乙方承担一切由此引起的后果并向甲方承担赔偿责任。

(14) 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的有关技术经济资料、方案设计文件和本合同项目成果,如发生以上情况,甲方有权向乙方索赔。

(15) 乙方不得在任何时间和地点泄漏、透露或者以其他方式给任何第三方提供有关甲方事业、商业或者任何有关甲方机密信息和用户信息。

(16) 乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，其间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由乙方承担，与甲方无关。

(17) 乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：唐峰_____； 联系电话：13714592522_____。

第六条 项目成果

7.1 项目最终成果为：

(1) 施工期间施工作业月报（低效林抚育和防火林带抚育分别提供，包括工作情况、工作照片等内容，每月 1 份）

(2) 施工期间施工作业年报（低效林抚育和防火林带抚育分别提供，包括工作情况、工作照片等内容，每年 1 份）

(3) 项目总结报告

(4) 竣工报告

(5) 以上所有报告电子版（包括工作照片、视频影像）制成光盘 1 份

7.2 乙方应以纸质材料并附电子数据的形式向甲方提供最终成果。

7.3 甲方负责对乙方提交的最终成果组织评审，乙方应予积极协助。

7.4 对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方应按照甲方提供的成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

7.5 最终成果验收合格的标志为：

- ☐ 国务院或其组成部门审查批准
- ☐ 深圳市人民代表大会或其常务委员会审查批准
- ☐ 深圳市政府审查批准

- ☐ 深圳市____区政府批准
- ☐ 深圳市规划和自然资源局审查批准
- ☒ 甲方审查存档
- ☐ 其它:

第七条 合同价款支付

8.1 除双方重新达成协议外,本合同履行过程中的金钱支付均通过本合同首部指定的乙方银行账号进行。乙方出具的付款申请和开具的发票为本合同下的法定结算凭证。

8.2 经双方协商同意,本合同约定的合同价款支付方式如下:

☐ 一次性付清。一次性付清按以下____方式付款:

(1) 甲方应在本合同签署后____个工作日内,向乙方支付全部服务费用;

(2) 乙方履行合同全部义务后,经甲方验收通过后____日内,向乙方按结算价一次性支付。

☒ 分期支付。本合同总价款分__期付款:

(1) 首期:自双方签订合同之日起 10 个工作日内,根据乙方提出的付款申请,甲方支付乙方人民币壹佰零伍万陆仟元,小写¥1056000 元(占合同总价款的 21%,此笔款项为预付款)。待合同履行完毕后,预付款抵作合同价款。

(2) 第二期:乙方按时完成 2024 年森林抚育工作,按进度提交进度报告(含施工报告、现场照片等),且通过验收后 10 个工作日内,甲方支付乙方人民币壹佰伍拾万柒仟玖佰陆拾捌元,小写¥1507968 元(合同总价款的 30%)。

(3) 第三期:乙方按时完成 2025 年森林抚育工作,按进度提交进度报告(含施工报告、现场照片等),且通过验收后 10 个工作日内,甲方支付乙方人民币壹佰伍拾万柒仟玖佰陆拾捌元,小写¥1507968 元(合同总价款的 30%)。

(4) 末期:乙方完成本合同规定的各项工作内容,按照本合同规定提交全部成果并通过最终成果验收后 10 个工作日内,甲方支付乙方人民币玖拾伍万肆仟陆佰贰拾肆元,小写¥954624 元(合同总价款的 19%)。

(本页为签署页，无正文)

甲方：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局



(委托方) (盖章)

法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：

李海

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司



(受托方) (盖章)

法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：

李海

(二) 小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目

1. 中标通知书

中标(成交)通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司：

深圳市中鹏项目管理有限公司受采购人的委托，就小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目（项目编号：NSDL2023000165）组织了开标、评标，根据评标委员会出具的评标结果，采购人确定贵单位为本项目的中标人。中标结果如下：

采购方式	公开招标	中标数量	1 项
中标标的	小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目		
服务期限	小南山公园森林绿化景观成活期养护为 3 个月，森林抚育为 1 年 1 次；左炮台山森林抚育为 3 年 3 次。		
预算金额	5038114.44 元		
中标报价	5006080.46 元		
备注			

请贵单位凭此中标通知书原件于十个工作日内依照招标文件和中标的投标文件与采购人签订合同。

采购单位联系人：林工

联系电话：0755-26403186

中标供应商联系人：李承廉

联系电话：15889799090

深圳市中鹏项目管理有限公司

二〇二三年八月十五日

抄送：深圳市南山区公园管理中心

2. 施工合同关键页

合同编号: 202308008

小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目 造林施工合同

甲方: 深圳市南山区公园管理中心

住所地: 深圳市南山区南头街道南光路 288 号

法定代表人: 肖富强

乙方: 深圳市绿雅生态发展有限公司

住所地: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401 (一照多址)

法定代表人: 梁惠雄

联系人: 李承廉

电话: 15889799090

传真: 0755-83121222

第一条 基本情况

根据项目小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目 (招标编号: NSDL2023000165) 结果, 深圳市绿雅生态发展有限公司 为中标人。按照《中华人民共和国民法典》(第三编合同) 和《深圳经济特区政府采购条例》, 经深圳市南山区公园管理中心 (以下简称甲方) 和深圳市绿雅生态发展有限公司 (以下简称乙方) 协商, 达成本合同条款。

第二条 项目概况

项目名称: 小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目

项目概况: 根据广东省 2022 年度森林资源管理“一张图”数据, 南山区林业用地面积 4783.6713 公顷, 森林蓄积 191968 立方米, 森林覆盖率达 34.33%, 实施森林质量精准提升, 逐步恢复地带性森林群落。通过林分优化和森林抚育, 精准提升森林质量, 增强固碳中和功能, 加强生物多样性保护, 全面构建生态网络, 提升森林生态系统, 推进森林绿化、美化、生态化建设, 构建绿美南山生态建设新格局。

服务时间:

1. 采伐阶段: 30 天(具体入场开工时间以开工令为准);

2. 种植清理、挖穴阶段: 60 天;

3. 苗木栽植阶段: 90 天;

4. 抚育阶段: 种植当年 11-12 月完成第一次抚育, 第二年、第三年分别完成第二、第三次抚育。

第三条 服务内容

小南山公园森林质量提升主要是木抚育及节点景观提升, 森林抚育共 2 个小班面积 725 亩, 位于南山街道小南山公园内。主要包含割灌除草、补植、施肥及节点景观提升。

2. 左炮台山公园森林质量提升属于低质低效林改造, 改造面积为 136 亩, 分布于招商街道左炮台山公园, 共 1 个作业小班。主要包含林木采伐、林地清理、苗木种植及 3 年 3 次抚育。

一、小南山森林公园森林质量提升

(一) 森林抚育设计抚育次数1年1次, 项目实施当年完成, 具体技术措施和要求设计如下:

1.割灌除草: 割灌除草采用目标树种周边全面清理的方式, 割除作业小班内目标树种(60 株/亩) 1 米半径内的全部灌、草及藤本植物, 所割除的杂草、杂物等清除出地块范围, 并用卡车运输至指定地点。

2.修枝: 主要工作为针对目标树剪除 2.0 米以下的枯枝, 并用卡车运输至指定地点。

3.补植: 苗木补植主要针对死苗缺株位置以及林中空地进行补植, 为确保补植苗木的成活率, 在苗木补植时应重新挖穴, 穴规要求 50X50X40cm 以上, 并施放基肥, 每穴施放复合肥 0.50 千克。

根据该类型林地现状调查, 预计补植苗木平均 10 株/亩, 要求经补植后的阔叶树苗木保存株数达 70 株/亩以上, 以满足全周期精准选培 2-4 次后、目标树和上层林木最终达到 30-50 株/亩的精准提升需求。苗木补植要求在透雨后的阴天进行, 补植时先在植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔, 去掉苗木的包扎材料或营养袋后, 带土轻放于栽植孔中, 扶正苗木适当深栽, 然后在苗木的四周回填细土, 回满时用手把回填土压实, 使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面, 压实后再回松土呈馒头状, 以减少水分蒸发。

补植树种采用红花荷和阴香(备选树种枫香、红锥), 种植比例配置为 5 红花荷:5 阴香。苗木要求选用 1.5 年生以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的营养袋苗, 苗高 80cm 以上、地径 0.8cm 以上。

4.施肥: 要求先以目的树和目标树为中心进行松土扩穴(半径达 0.4 米以上), 然后沿树冠外沿投影的上坡处开挖深 20 厘米以上、宽 20-25 厘米的浅沟, 然后

将肥料均匀撒入沟内。施肥对象主要为阔叶幼树,施肥株数为原保留林木平均每
亩 60 株,追肥要求施用 N、P、K 有效含量 $\geq 45\%$ 的复合肥,标准为 0.5kg/株。

追肥后要求随即用土覆盖,并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平
台,以防肥料流失

(二) 道路及景观节点提升种植细则

1. 施工前准备

(1) 必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工,施工人员应掌握设计意图
进行工程准备并同设计单位进行设计交底,施工人员应按设计图纸进行现场核对。

(2) 施工单位根据绿化设计要求选定种植材料,并应符合产品标准。

(3) 应对施工现场进行调查,主要包括:施工现场的土质情况,以确定所需容
土量;施工现场的交通状况;施工现场的供电、供水;对原地上遗留物的保留和
处理,如有地下管线,需详细了解地下各种电缆及管线情况,以免施工时造成事
故。

2. 植物选择及栽植标准

(1) 独景树:要求形正干直,树冠饱满,姿态优美,全方位观赏俱佳,任何情
况下分枝点不大于树高的 $1/3$,除特殊要求外不能偏冠。

(2) 丛生树:要求树形完整,枝条匀称,能环视,无论高低整体呈现伞形,侧
枝最低分枝点不高于树高的 $1/3$,从而避免下半部过空。

(3) 行道树:要求树形完整,枝条匀称,能环视,叶下高大于 2.2 米,树形及
树高一致统一,高度相差不超过 50cm,胸径差不超过 1cm。

(4) 果树:要求圆冠,对称,手形生长,分枝点低于 50cm。

(5)松柏科植物：树形饱满，四面对称。

(6)基调中小乔木：单株完整，饱满，主枝三级分枝以上，侧枝分枝均匀。

(7)竹类：不截顶，带竹园土。

(8)灌木：单株完整，饱满，树冠密实，树冠处对面两人不可互视。

(9)地被：单株饱满完整，种植不露黄土,植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度，平面线型应流畅，边缘成弧形，高低层次分明。

(10)草坪：草密实，平整，颜色均匀，没有杂草,将草皮无缝连接铺种，之后浇水，待半干后打实，草皮铺好后用 25kg 滚筒压实。

3.定位放线

(1)自然配置乔、灌木法

a.坐标定点法，根据植物配置的密度，在图上用尺量出在某方格的纵横坐标尺寸，用皮尺确定在现场相应方格网内的位置。

b.仪器测放法，用经纬或小平板仪根据原有桩点或建筑物道路将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出位置。

c.目测法，对设计图上没固定点的乔、灌木，如树群、灌木丛等可用上述两方法划出栽植范围，其中每株树的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点,定点时应注意植株的生态要求并注意自然美观。

(2)等距弧线法，成弧线栽植的树林放线时，应以弧线的开始末尾的路牙或中心线为准，每隔一定距离分别画出与路牙垂直的直线。在此直线上，按设计要求的树与路牙的距离定点，连接各点成为近道路。

4.土方工程

单株饱满完整,以不露黄土为原则,种植时采用等三角形式错缝种植,植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度,轮廓应流畅,边缘成弧形,高低层次分明。

11. 铺砌草皮

(1) 土层厚度不得小于 150mm, 为避免草坪建成后杂草生长而影响草坪纯度和景观效果, 平整场地时不允许出现 2cm 以上的土块, 任何砖头和石块等必须清理, 不允许填埋, 地形必须平整自然, 不得有坑洼, 坡度为 2.5%~3.0%, 道路边缘要低于路面道牙 3~5cm。所有工序完成后撒施基肥, 再覆 3cm 的种植砂找平一次, 铺草皮时草皮采用无缝铺种, 浇水半干后打实, 草皮铺好后用 25kg 滚筒压实。

(2) 排水处理, 缓坡排水, 其最低的一端可设雨水口接纳排出的地面水, 并经地下管道排走, 地形过于平坦的草坪或地下水过高, 应均匀设置暗管或明沟排水。

二. 绿化养护

施工完成验收后开始作为正式养护期开始, 养护期三个月(具体以甲方要求为准), 养护期内应及时更新受损苗木, 并按设计意图, 按植物生态特征: 喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别进行养护; 根据植物生长不同阶段及时调整, 保证丰富的层次和群落结构负责清理杂物、浇水保持土壤湿润、堆肥、修剪整形、抹不定芽、防风防治病虫害、除杂草等。

a. 追肥: 主要施氮肥和复合肥, 草地追肥多为氮肥, 在养护期内, 按面积计算约每月平方米 50g(分 2~3 次), 尿素做追肥, 可撒施或水施, 灌木每株每月 25g 左右, 乔木每月每株 150g 左右, 施工时的具体用量可由施工方面依实确定。

b. 抹不定芽: 截干乔木, 成活后萌芽很不规则, 应该在设计枝下高以下抹掉全部不定芽。

2.防止工伤事故发生。作业环境复杂，植被中蛇、虫、蜂较多，部分地段山坡陡峭，泥土疏松或石头较多。要注意防止滑倒，预防蛇、虫、蜂伤人或滚石伤人。需对野外作业人员配备必要的救生、救护设备和工具。

3.施工过程中要有明确施工负责人，施工人员因施工不当造成的损失及安全事故，由施工单位负责。

第六条 合同金额及付款方式

(一) 合同价款

合同总金额（含税）：人民币大写伍佰万陆仟零捌拾元肆角陆分

(¥5006080.46 元)

(二) 付款方式：分 4 期进行付款。

1、在签订本合同后，乙方完成采伐作业及林地清理后且乙方向甲方提出付款申请并提供合法有效发票后，甲方按合同要求向乙方按进度付款，且支付不超过合同总金额的 50%；

2、乙方按质按量完成全部苗木种植，乙方向甲方提出付款申请并提供合法有效发票后，甲方按合同要求向乙方按进度付款，且支付不超过合同总金额的 30%；

3、乙方按质按量完成第一年抚育工作及景观绿化成活期养护后，且经验收小组验收通过，乙方向甲方提出付款申请并提供合法有效发票后，甲方按合同要求向乙方按进度付款，且支付不超过合同总金额的 5%；

4、乙方按质按量完成左炮台第三年抚育工作，且经验收小组验收通过后，其余工程款待审计机构出具审计结算报告书且甲方收到乙方出具的合法有效发票后 20 个工作日内，根据结算审定价支付余款。支付总额不超过财政预算总额，

5.未经甲方许可,乙方将本合同项目与第三方合作,或将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方的,甲方有权要求乙方终止与第三方的合同,并有权要求乙方支付合同总价款 30%的违约金,此外甲方还有权要求乙方无条件清理退场,所造成的损失由乙方负责。

第十四条 其他

1.本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处,以本合同条款为准。

2.下列文件均为本合同的组成部分:

- (1) 招标文件、答疑及补充通知;
- (2) 投标文件;
- (3) 本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式 捌 份,甲、乙双方各执 肆 份,具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字(盖章)之日起生效。

本合同未尽事宜,双方友好协商,达成解决方案,经双方签字后,可作为本合同的有效附件。

甲方(盖章):深圳市南山区公园

乙方(盖章):深圳市绿雅生态

管理中心

发展有限公司

法定代表人:

法定代表人:





委托代理人:

委托代理人:

日期:2023年 8 月 23 日

3. 竣工验收报告

单位工程竣工验收证明书

工程项目	小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目		
施工地点	南山区小南山公园、左炮台山公园		
开工日期	2023 年 8 月 24 日	完工时间	
合同工期	/	合同造价	5006080.46
建设单位	深圳市南山区公园管理中心	施工单位	深圳市绿雅生态发展有限公司
设计单位	深圳播青园林有限公司	监理单位	深圳市宏志生态建设有限公司
竣工验收时间		年 月 日	
承建项目名称	小南山公园、左炮台山公园森林质量提升项目 (森林抚育及低效林改造部分)		
竣工验收意见	已按要求完成小南山、左炮台山苗木种植。要求进行抚育与追肥，明确管护重点，提高苗木成活率和保存率。		
施工单位意见		监理单位意见	设计单位意见
			
			

(三) 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)

1. 中标通知书

广州群生招标代理有限公司

成交通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司：

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目（项目编号：
202204023310031）合同包 1(平岗管护站（1-7 作业区）)竞争性磋商采购工
作已完成，经依法组建的磋商小组认真评审、磋商，并经采购人确认，贵公
司被确定为本项目的成交供应商，具体如下：

成交内容：林木抚育管理服务（平岗管护站 1-7 作业区），1 项

成交金额：¥317080.00 元；

合同履行期限：2022 年 9 月 30 日前完工

接到成交通知书后，请尽快与采购人联系并签订合同。

采购人名称：广东省德庆林场

联系人：张先生

联系电话：13570955569

温馨提示：采购人与成交供应商应当按磋商文件要求或自成交通知书发
出之日起三十日内签订采购合同。请于合同签订后五个工作日内携合同正本
一份交我公司存档及办理保证金退还手续。

特此通知！



广州群生招标代理有限公司
二〇二二年四月二十八日

2. 施工合同关键页

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号: 440001-2022-13509

项目编号: 202204023310031

项目名称: 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)

合同编号: DQLC-2022-29-SPK-08

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

甲方：广东省德庆林场

电话：0758-7772139 传真：0758-7771019

地址：广东省肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司

电话：0755-83121222 传真：0755-83121222

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

根据 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目（采购包 1） 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下条款。

一、工程概况

1、工程名称：广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目（采购包 1）。

2、工程地点：广东省德庆林场平岗管护站。

3、资金来源：财政性资金。

4、工程内容：抚育对象为平岗管护站 1-7 作业区，共 1329 亩。抚育工作内容主要为：割灌除草、修枝、施肥等。详见项目设计书要求内容及图纸。

5、工序及质量要求：

（1）割灌除草

当林分内灌草总覆盖度达 80%以上，严重影响目的树种生长的时候，采取割灌除草方式进行抚育。割灌除草即采取人割、劈砍等方式，清除植株周边 1 米左右范围的灌木杂草。作业时，结合实际情况，综合考虑防止水土流失、促进天然更新、保护生物多样性等原则，科学设计抚育方式和强度，注重保护珍稀树木，以及有生长潜力的乡土阔叶树幼树、幼苗，以有利于调整林分密度和结构。

（2）修枝

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

针对林地内的珍贵乡土阔叶树,例如木荷、红锥、火力楠等,修去枯死枝和树冠下部 1-2 轮活枝;修枝后保留冠长不低于树高的 2/3,枝桩尽量修平,剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

(3) 施肥

施肥对象是需要精准提升的阔叶树,即在做割灌除草的基础上进行施肥。施肥方法:在目的树的两侧打穴施肥;在靠上山处挖深约 25 厘米的小穴,将肥料撒放在穴内并覆盖泥土。施肥时间宜在春夏两季进行;肥料以复合肥为主,每穴施放 0.5kg。

(4) 剩余物的处理

对林地内割灌除草后的剩余物,较大体量的枝桠可运出林区,其余的平铺在林内,让其自然腐烂,经过土壤微生物分解,不断补充养分促进幼树的生长。

二、合同价款

1、合同价款为(大写): 人民币 叁拾壹万柒仟零捌拾元整 (¥: 317080.00 元) (含税价)。

2、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

3、合同价款(含税)包括:①工具材料费用;②抚育相关人工劳务费用;③材料运输装卸费、劳动保护费、各种税费等间接支出;④其他不可预见的费用。

三、甲方、乙方的权利义务

1、甲方负责提供作业设计方案和作业设计图,为乙方指明具体施工地点;检查安全生产措施,监督安全生产措施的执行;负责组织工程质量验收;承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方负责按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,足额支付工人工资,不进行转包及违法分包;负责设计要求收集和购买所需工具和肥料;负责施工过程中的安全生产管理,做好工伤事故的预防工作和森林防火工作;提供合法的工程结算发票。

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应严格遵守广东省德庆林场及地方相关疫情防控要求，积极配合林场及地方做好疫情防控工作。若中标人违反相关疫情防控要求，给疫情防控工作带来风险隐患的，由乙方负责。

5、乙方须提供廉政承诺保证书或签订廉政合同书。

四、森林防火及安全生产约束

1、乙方进场施工前，须与甲方签订安全生产责任书，并严格按照规章制度进行施工。

2、安全生产与森林防火保证金：合同签订后 10 天内乙方需向甲方指定账户支付安全生产与森林防火保证金各 5 万元，共 10 万元。以确保乙方在合同履行期间，履行安全生产与森林防火责任。

3、保证金的退还：乙方按照合同履行完毕，且对作业区内安全生产、森林防火、林区卫生等各项全部验收合格后一个月内，无息退回乙方。

4、甲方指定接收安全生产与森林防火保证金账户：

开户名称：广东省德庆林场

开户银行：中国农业银行德庆支行

银行账号：44658001040032180

五、合同工期

2022年 9 月 30 日前完成。

六、付款及结算方式

1、本项目款项以人民币转账方式支付。

2、工程款结算分 4 期进行结算。合同签订后，当项目完成量达到总面积的 30%时，支付合同价款 30%；当项目完成量达到 60%时，支付合同价款的 30%；当项目完成量达到

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

80%时, 支付合同价款的 20%; 项目完成后, 经第三方监理单位组织验收合格并出具验收报告后一次性付清全部款项。

3、以上项目进度付款由甲方协助乙方办理有关财政结算付款手续, 甲方提交财政结算付款手续, 即视为甲方已经履行付款手续。乙方应于办理付款手续时按付款金额向甲方提供税务发票。未能提供的, 甲方有权暂停支付。

4、收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称完全一致。

5、乙方指定接收工程款及退还保证金账号:

开户名: 深圳市绿雅生态发展有限公司

开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

账号: 4420 1550 9000 5250 0910

七、违约责任

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的, 甲方有权拒收并要求乙方进行整改。乙方收到甲方整改通知后拒不整改, 或者整改依然不符合合同约定的, 应按照本合同总价 5%/次向甲方支付违约金。

2、乙方未能按时按质在本合同约定的工期竣工的, 从逾期之日起, 每日按本合同总价 3%向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权解除合同, 由此造成的经济损失由乙方承担。

3、甲方迟延支付工程款的, 从逾期之日起, 每日按本合同总价 3%向乙方支付违约金; 逾期半个月以上的, 乙方有权解除合同, 由此造成的经济损失由甲方承担。

4、乙方应确保工程质量达到合同约定标准。因乙方原因导致工程质量不符合约定的, 甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修复或者返工, 直至质量达到合同约定标准。因此而造成逾期交付的, 还应当承担违约责任。乙方经过两次修复依然无法达到合同约定标准的, 甲方有权解除合同, 乙方应当退还已经支付的工程款, 承担违约金及因此而产生的损失。

5、施工期间, 乙方应严格按照法律规定, 履行安全生产与森林防火责任。因乙方原因导致发生人身损害和财产损失的, 甲方有权解除合同, 乙方已经支付的安全生产与森林防火保证金不予退还。因此导致甲方或第三方损失的, 由乙方承担赔偿责任。

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，双方均应当妥善协商解决。协商不成的，提交工程所在地法院通过诉讼方式解决。

2、诉讼期间，不影响双方继续履行合同中无争议的条款。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方书面通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同文件构成

1、下列文件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力：

- (1) 中标通知书；
- (2) 本项目的作业设计书；
- (3) 乙方营业执照及银行开户许可；

2、在合同订立及履行过程中形成的双方签名确认的、与合同有关的文件，包括但不限于会议纪要、补充协议，均为合同有效组成部分。

3、合同未尽事宜，合同当事人另行协商并签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

4、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十一、其他

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

- 1、签订时间：本合同于年月日签订。
- 2、签订地点：本合同在肇庆市德庆县签订。

十二、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示，在签订本合同之前，与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

2、本合同自签字盖章后生效。

3、本合同一式六份，每份均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

附件：

- 1、广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目作业区明细表
- 2、森林防火和安全生产责任书
- 3、廉政合同书
- 4、本项目的作业设计书及图纸

甲方：（公章）广东省德庆林场

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：12440000MB2C98903G

地 址：肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

签定日期：2022年4月29日

开户银行：中国农业银行德庆支行

账 号：44658001040032180

乙方：（公章）深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：91440300279346040H

地 址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

签定日期：2022年4月29日

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账 号：4420 1550 9000 5250 0910

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

附件 1:

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目作业区明细表

工区	作业区	地籍小班号	小班面积(亩)	作业措施
平岗	1	01204、01205	77	割灌除草、修枝、追肥
平岗	2	01301	125	割灌除草、修枝、追肥
平岗	3	01701	241	割灌除草、修枝
平岗	4	01801	264	割灌除草、修枝
周源	5	00101、00102	214	割灌除草、修枝、追肥
周源	6	00201、00202	183	割灌除草、修枝、追肥
周源	7	00301、00302	225	割灌除草、修枝、追肥

3. 竣工验收报告

广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目(采购包 1) 竣工验收报告

监理单位：中国林业科学研究院热带林业研究所

日期：2022 年 7 月 15 日



广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目(采购包 1) 竣工验收报告



工程名称	广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目(采购包 1)
设计工程量	7 个作业区 1329 亩森林抚育
工程建设单位	广东省德庆林场
工程设计单位	广东省德庆林场
工程施工单位	深圳市绿雅生态发展有限公司
工程监理单位	中国林业科学研究院热带林业研究所
报验工程量	2 个作业小班(区) 478 亩森林的抚育
验收时间	2022 年 7 月 14-15 日
验收内容	<p>检查施工单位报验的 2 个作业区 478 亩森林抚育是否按作业设计和合同进行抚育, 其措施是否符合以下要求:</p> <p>1、割灌除草</p> <p>作业范围: 报验 2 个作业小班(区)。</p> <p>作业要求: 对灌草总覆盖度达 80%以上的林分, 采取割灌除草方式进行抚育。割灌除草即采取人割、劈砍等方式, 清除植株周边 1 米左右范围的灌木杂草。作业时, 结合实际情况, 综合考虑防止水土流失、促进天然更新、保护生物多样性等原则, 科学设计抚育方式和强度, 注重保护珍稀树木, 以及有生长潜力的乡土阔叶树幼树、幼苗, 以有利于调整林分密度和结构。</p>



验收内容	<p>对林地内割灌除草后的剩余物，较大体量的枝桠可运出林外，其余的平铺在林内，让其自然腐烂，经过土壤微生物分解，不断补充养分促进幼树的生长。</p> <p>2、修枝</p> <p>作业范围：报验 2 个作业小班（区）。</p> <p>作业要求：针对林地内的珍贵乡土阔叶树，例如木荷、红锥、火力楠等，修去枯死枝和树冠下部 1-2 轮活枝；修枝后保留冠长不低于树高的 2/3，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。</p> <p>3、施肥</p> <p>作业范围：报验 2 个作业小班（区）</p> <p>作业要求：施肥对象是需要精准提升的阔叶树，即在做割灌除草的基础上进行施肥。施肥方法：在目的树的两侧打穴施肥；在靠上山处挖深约 25 厘米的小穴，将肥料撒放在穴内并覆盖泥土。肥料以 NPK 含量$\geq 40\%$的复合肥为主，每穴施放 0.5kg。</p>
验收依据	<p>1、广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目作业设计；</p> <p>2、广东省德庆林场 2022 年中央森林抚育项目(采购包 1) 合同。</p>

验收程序	1、验收程序和要求介绍； 2、查看资料和记录； 3、施工单位介绍施工情况； 4、监理单位介绍监理情况； 5、完工作业小班（区）现状检查和质疑； 6、施工单位释疑和整改承诺； 7、核定工程量和出具验收意见。		
验收意见	经现场查定、资料核查和质询，验收组认为施工单位报验的 2 个作业小班（区）478 亩森林的抚育面积、作业质量均达到作业设计和施工合同要求（详见完工工程量计量表），资料基本齐全，同意通过验收。		
验收结论	合格。		
验收组成员			
姓名	职称/职务	单位	签名
李荣生	副研究员	中国林业科学研究院热带林业研究所	李荣生
张少东	项目负责人	广东省德庆林场	张少东
毛文	工程师	广东省德庆林场	毛文
曹佳	工程师	广东省德庆林场	曹佳
邓万强	工程师	广东省德庆林场	邓万强
叶贞	技术员	广东省德庆林场	叶贞
张纯	工程师	广东省德庆林场	张纯



梁兴	技术负责人	广东省德庆林场	梁兴
陈格	助理工程师	广东省德庆林场	陈格
陈瑞如	工程师	广东省德庆林场	陈瑞如
李春	工程师	广东省德庆林场	李春
张月才	工程师	广东省德庆林场	张月才
陈泽武	助工	深圳市绿雅生态发展有限公司	陈泽武
彭达福	工程师	深圳市绿雅生态发展有限公司	彭达福
陈兴文	助理工程师	广东省德庆林场	陈兴文
参验单位意见			
建设单位:		监理单位:	施工单位:
			

注: 本报告一式四份, 建设单位两份, 施工单位一份, 监理单位一份。

4. 履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司,在广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)建设期间,该公司积极配合我单位的统一安排,至今未发生下列情况:无安全生产事故,未违反有关劳动合同法规,未在社会上造成不良影响,未受过相关部门的处罚。

评价等级:优。

特此证明!



(四) 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育) (合同包 1)

1. 中标通知书

广州群生招标代理有限公司

中标通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司：

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1)
(项目编号：202203020010031) 公开招标采购工作已完成，经依法组建的评标委员会认真评审，并经采购人确认，贵公司被确定为本项目的中标供应商，详细如下：

中标内容：平岗管护站，41-54 作业区，作业面积 1414 亩，1(项)

中标金额：¥287,000.00 元

合同履行期限：2022 年 10 月 31 日前完工。

采购人名称：广东省德庆林场

联系人：张先生

联系电话：13570955569

温馨提示：采购人与中标供应商应当按招标文件要求或自中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。请于合同签订后五个工作日内携合同正本一份交我公司存档及办理保证金退还手续。

特此通知！

广州群生招标代理有限公司
二〇二二年五月十一日
招标专用章

2. 施工合同关键页

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育)

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号: 440001-2022-11394

项目编号: 202203020010031

项目名称: 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育) (合同包 1)

合同编号: DQLC-2022-47-SPK-16

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育)

甲方: 广东省德庆林场

电话: 0758-7772139 传真: 0758-7771019

地址: 广东省肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

乙方: 深圳市绿雅生态发展有限公司

电话: 0755-83121222 传真: 0755-83121222

地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

根据 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育) (合同包 1) 的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意遵守本合同如下。

一、工程概况

1、工程名称: 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育) (合同包 1)。

2、工程地点: 广东省德庆林场平岗管护站 41-54 作业区, 作业面积 1414 亩。

3、资金来源: 财政性资金。

4、工程内容: 抚育工作内容主要是割灌除草、松土扩穴、追肥、培土等;详见项目设计书要求内容及图纸。

5、工序及质量要求:

新造林抚育技术措施包括割灌除草、松土扩穴、追肥、培土等。

(1) 割灌除草

清除妨碍幼树生长的灌木、藤条和杂草的抚育方式。对于郁闭前的森林采用局部割灌除草,割除幼树周边侧方或上方遮荫而显著影响其生长发育的杂灌杂草和藤本植物,以利于幼树获得较好生长空间和水肥优势。实施割灌除草措施时,应注重保护天然的幼树幼苗。

割灌除草可采用带状或小块状方式。带状割灌除草以种植行为中心,割灌除草的带宽不小于 1m;小块状以植株为中心,割灌除草的半径不小于 0.6m。

(2) 松土扩穴

割灌除草后,以幼树为中心,松土扩穴的半径为 0.5m。

(3) 追肥

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)

松土、扩穴后,将肥料追施于幼树周边土壤中,采用沟状埋施,施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处,沟深不小于 0.2m、宽 0.20-0.25m,将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥,复合肥要求氮磷钾有效含量在 45%以上,每株施复合肥 0.2kg。

(4) 培土

追肥后进行培土,将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4m 的圆形平台。

二、合同价款

1、合同价款为(大写): 人民币贰拾捌万柒仟元整(¥: 287000.00 元)(含税价)。

2、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

3、合同总额(含税)包括:①工具材料费用;②抚育相关人工劳务费用;③材料运输装卸费、劳动保护费、各种税费等间接支出;④其他不可预见的费用。

三、甲方、乙方的权利义务

1、甲方负责提供作业设计方案和作业设计图,为乙方指明具体施工地点;检查安全生产措施,监督安全生产措施的执行;负责组织工程质量验收;承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方负责按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,足额支付工人工资,不进行转包及违法分包;负责设计要求收集和购买所需工具和肥料;负责施工过程中的安全生产管理,做好工伤事故的预防工作和森林防火工作;提供合法的工程结算发票。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应严格遵守广东省德庆林场及地方相关疫情防控要求,积极配合林场及地方做好疫情防控工作。若中标人违反相关疫情防控要求,给疫情防控工作带来风险隐患的,由乙方负责。

5、乙方须提供廉政承诺保证书或签订廉政合同书。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)

四、森林防火及安全生产约束

1、乙方进场施工前,须与甲方签订安全生产责任书,并严格按照规章制度进行施工。

2、安全生产与森林防火保证金:合同签订后 10 天内乙方需向甲方指定账户支付安全生产与森林防火保证金各 5 万元,共 10 万元。以确保乙方在合同履行期间,履行安全生产与森林防火责任。

4、保证金的退还:乙方按照合同履行完毕,且对作业区内安全生产、森林防火、林区卫生等各事项全部验收合格后一个月内,无息退回乙方。

5、甲方指定接收安全生产与森林防火保证金账户:

开户名称:广东省德庆林场

开户银行:中国农业银行德庆支行

银行账号:44658001040032180

五、合同工期

2022年 10 月 31日前完成。

六、付款及结算方式

1、本项目款项以人民币转账方式支付。

2、工程款结算分 4 期进行结算。双方签订合同后,中标人须 7 天内完成项目所需肥料等物资的采购及送达施工地点的工作,并经监理单位组织三方验收合格后,采购人支付合同价款的 30%给中标人;当项目完成量达到 70%时,支付合同价款的 30%;当项目完成量达到 90%时,支付合同价款的 20%;项目完成后,经第三方监理单位组织验收合格并出具验收报告后一次性付清全部款项。

3、以上项目进度付款由甲方协助乙方办理有关财政结算付款手续,甲方提交财政结算付款手续,即视为甲方已经履行付款手续。乙方应于办理付款手续时按付款金额向甲方提供税务发票。

4、收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称完全一致。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)

5、乙方指定接收工程款及退还保证金账号:

开户名: 深圳市绿雅生态发展有限公司

开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

账号: 4420 1550 9000 5250 0910

七、违约责任

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方应按照本合同总价 5% 向甲方支付违约金。

2、乙方未能按时按质在本合同约定的工期竣工的,从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权解除合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方迟延支付工程款的,从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向乙方支付违约金;逾期半个月以上的,乙方有权解除合同,由此造成的经济损失由甲方承担。

4、乙方应确保工程质量达到合同约定标准。因乙方原因导致工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修复或者返工,直至质量达到合同约定标准。因此而造成逾期交付的,还应当承担违约责任。乙方经过两次修复依然无法达到合同约定标准的,甲方有权解除合同,乙方应当退还已经支付的工程款,并自行承担因此而产生的损失。

5、施工期间,乙方应严格按照法律规定,履行安全生产与森林防火责任。因乙方原导致发生人身损害和财产损失的,甲方有权解除合同,乙方已经支付的安全生产与森林防火保证金不予退还。因此导致甲方或第三方损失的,由乙方承担赔偿责任。

6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议,双方均应当妥善协商解决。协商不成的,提交工程所在地法院通过诉讼方式解决。

2、诉讼期间,不影响双方继续履行合同中无争议的条款。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方书面通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同文件构成

1、下列文件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力：

- （1）中标通知书；
- （2）本项目的作业设计书；
- （3）乙方营业执照及银行开户许可；

2、在合同订立及履行过程中形成的双方签名确认的、与合同有关的文件，包括但不限于会议纪要、补充协议，均为合同有效组成部分。

3、合同未尽事宜，合同当事人另行协商并签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

4、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十一、其他

1、签订时间：本合同于 2022 年 5 月 13 日签订。

2、签订地点：本合同在肇庆市德庆县签订。

十二、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示，在签订本合同之前，与本合同内容不一致的，以本合同内容为准；

2、本合同自 签字盖章后 生效。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）

3、本合同一式六份，每份均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，
采购代理机构壹份。

附件：

- 1、广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）作业区明细表
- 2、森林防火和安全生产责任书
- 3、廉政合同书

甲方：（公章）广东省德庆林场

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：12440000MB2C98903G

乙方：（公章）深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：91440300279346040H

地 址：肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

地 址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵
新南路 29 号 201、301、401

签定日期：2022 年 5 月 13 日

签定日期：2022 年 5 月 13 日

开户银行：中国农业银行德庆支行

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账 号：44658001040032180

账 号：4420 1550 9000 5250 0910

3. 竣工验收报告

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）竣工验收报告

监理单位：中国林业科学研究院热带林业研究所
日期：2022 年 9 月 14 日

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）竣工验收报告

工程名称	广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）
设计工程量	14 个作业小班（区）1414 亩森林抚育
工程建设单位	广东省德庆林场
工程设计单位	广东省德庆林场
工程施工单位	深圳市绿雅生态发展有限公司
工程监理单位	中国林业科学研究院热带林业研究所
报验工程量	1 个作业区 132 亩森林的抚育
验收时间	2022 年 9 月 13-14 日
验收内容	<p>检查施工单位报验的 1 个作业区 132 亩森林抚育是否按作业设计和合同进行抚育，其措施是否符合以下要求：</p> <p>1、割灌除草</p> <p>清除妨碍幼树生长的灌木、藤条和杂草的抚育方式。对于郁闭前的森林采用局部割灌 除草，割除幼树周边侧方或上方遮荫而显著影响其生长发育的杂灌杂草和藤本植物， 以利于幼树获得较好生长空间和水肥优势。实施割灌除草措施时，应注重保护天然的幼树幼苗。割灌除草可采用带状或小块状方式。带状割灌除草以种植行为中心，割灌除草的带宽不小于 1m；小块状以植株为中心，割灌除草的半径不小于 0.6m。</p>



	<p>2、松土扩穴</p> <p>割灌除草后，以幼树为中心，松土扩穴的半径为 0.5m。</p> <p>3、追肥</p> <p>松土、扩穴后,将肥料追施于幼树周边土壤中，采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深不小于 0.2m、宽 0.20-0.25m，将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥，复合肥要求氮磷钾有效含量在 45%以上，每株施复合肥 0.2kg。</p> <p>4、培土</p> <p>追肥后进行培土，将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4m 的圆形平台。</p>
验收依据	<p>1、广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目作业设计；</p> <p>2、广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）合同。</p>
验收程序	<p>1、验收程序和要求介绍；</p> <p>2、查看资料和记录；</p> <p>3、施工单位介绍施工情况；</p> <p>4、监理单位介绍监理情况；</p> <p>5、完工作业小班（区）现状检查和质疑；</p> <p>6、施工单位释疑和整改承诺；</p> <p>7、核定工程量和出具验收意见。</p>

验收意见	经现场查定、资料核查和质询，验收组认为施工单位报验的 1 个作业区 132 亩森林的抚育面积、作业质量均达到作业设计和施工合同要求（详见完工工程量计量表），资料基本齐全，同意通过验收。		
验收结论	合格。		
验收组成员			
姓名	职称/职务	单位	签名
李荣生	副研究员	中国林业科学研究院热带林业研究所	李荣生
张少东	项目负责人	广东省德庆林场	张少东
毛文	工程师	广东省德庆林场	毛文
李春永	技术负责人	广东省德庆林场	李春永
马焕基	项目负责人	广东省德庆林场	马焕基
梁秉玮	工程师	广东省德庆林场	梁秉玮
陈冠如	工程师	广东省德庆林场	陈冠如
周志	工程师	广东省德庆林场	周志
叶晓淳	工程师	广东省德庆林场	叶晓淳
张纯	工程师	广东省德庆林场	张纯
陈峰	助理工程师	广东省德庆林场	陈峰
曾植	工程师	广东省德庆林场	曾植
叶	助理	广东省德庆林场	叶
陈文	助理工程师	广东省德庆林场	陈文
黄诗	副科长	广东省德庆林场	黄诗

第 3 页/共 4 页



注：本报告一式四份，建设单位两份，施工单位一份，监理单位一份。

4. 履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司,在广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1)建设期间,该公司积极配合我单位的统一安排,至今未发生下列情况:无安全生产事故,未违反有关劳动合同法规,未在社会上造成不良影响,未受过相关部门的处罚。评价等级:优。

特此证明!



(五) 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目

1. 中标通知书

中 标 通 知 书

(项目编号: GDXLGCG-2024016)

深圳市绿雅生态发展有限公司:

我司受采购人的委托,就龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目(项目编号: GDXLGCG-2024016) 项目进行了公开招标。经评审委员会评审、采购人确认,贵公司确定为本项目的中标供应商。中标结果如下:

采购单位	深圳市龙岗区坪地街道办事处
采购项目名称	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目
预算金额	人民币捌拾贰万捌仟捌佰元整 (¥828800.00 元)
中标金额	人民币捌拾壹万陆仟叁佰陆拾捌元零肆分 (¥816368.04 元)
完工期	签订合同后 3 个月内

请贵公司(联系人: 刘靖 , 联系电话: 15219189402)尽快与采购单位联系(联系人: 黄工, 联系电话: 13510781043), 接此通知书后在十个工作日内依照相关法律规定及招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订政府采购书面合同。

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

二〇二四年七月二十九日

本中标通知书一式三份

深圳市广得信工程造价咨询有限公司监制

2. 施工合同关键页

龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林 带服务项目

合 同 书

建设单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处

施工单位：深圳市绿雅生态发展有限公司

签订日期：2024 年 8 月 8 日

甲方：深圳市龙岗区坪地街道办事处

地址：深圳市龙岗区坪地街道

联系人：

联系电话：

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

联系人：黄成

联系电话：13593887528

根据深圳市龙岗区坪地街道办事处委托深圳市广得信工程造价咨询有限公司公开招标公示结果, 项目编号: GDXLGCG-2024016 项目, 中标单位为: 深圳市绿雅生态发展有限公司。按照《中华人民共和国民法典》(第三编 合同)》和《深圳经济特区政府采购条例》, 经深圳市龙岗区坪地街道办事处(以下简称甲方)和深圳市绿雅生态发展有限公司(以下简称乙方)协商, 就甲方委托乙方承担龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目 的实施, 达成以下合同条款:

第一条 项目概况

项目名称: 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目。

项目内容: 维护管护生物防火林带长度 27.87 公里、宽度 20 米。

服务时间: 签订合同之日后 3 个月内

合同价款: 合同总价为 816368.04 元, (大写): 捌拾壹万陆仟叁佰陆拾捌元零角肆分。含一切税费。本合同总价包括乙方为实施本项目龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目所需的设备、车辆租赁费、服务和技术费用等, 为固定不变价格, 且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式: 分期支付。

第二条 服务范围

全面铲草：全面清除带内杂草和无防火功能的杂灌及枯枝，并清理到两侧，铲草宽度 20m 或 30m 成带。由于铲草维修的生物防火林带涉及斜面面积，根据林地坡度的不同，将各林带长度换算成斜面长度。

序号	项目	单位	数量	备注
1	维护管护生物防火林带	公里	27.87	宽 20 米

第三条 时间要求

开工时间：合同签订后 3 个工作日内开工。

完工时间：3 个月内完成。

第四条 服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行服务范围所编制的图纸、资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条 甲方的义务

1、负责与服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

第六条 乙方的义务

1、应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证服务进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、向甲方提交资料，含一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第七条 甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

草宽
同,

- 2、有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责,或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换人员,直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条 乙方的权利

- 1、乙方在本项目服务过程中,如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
- 2、乙方在本项目服务过程中,有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、乙方在本项目服务过程中,有到工程现场勘察的权利。

扁
里

第九条 甲方的责任

- 1、应当履行本合同约定的义务和及时支付相关费用,如因财政资金紧张,拨付不及时等原因造成逾期未支付甲方不承担违约责任,乙方应给予充分理解。甲方应尽快协调履行支付义务。
- 2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十条 乙方的责任

- 1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
- 2、乙方的责任期内,应当履行本合同中约定的义务,因乙方的单方过失造成的经济损失,应当向甲方进行赔偿。
- 3、乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,乙方应承担责任。
- 4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十一条 人员要求

- 1、参加本项目的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、参加本项目的人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和服务组织实施方案一致。

第十二条 乙方服务工具要求

- 1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具。
- 2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十三条 保密要求

- 1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
- 2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
- 3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

第十四条 验收

- 1、长度：采用实地丈量方式，每条林带的长度须达到 100%以上；
- 2、宽度：采用实地丈量方式，每条林带采用随机抽查的方式，选择 5 个点丈量，平均宽度必须达到 100%；
- 3、干净度：质量（干净度）达到 95%以上。包括防火带内防火树种的枯枝清理、林带内杂灌木清理。
- 4、验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

第十五条 付款方式

- 1、签订合同后 15 天内付 30%的合同款；
- 2、项目完成 70%的进度，付 40%的合同款；
- 3、项目完成并通过街道验收合格后付 30%合同款；

案一

第十六条 争议解决办法

如在履行合同期间发生争议，应争取双方调解的方式，确实不能协调解决问题的，依照法律程序向龙岗区人民法院提出起诉。

二工

第十七条 风险责任

1、乙方应完全地按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

有
之

2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

下

第十八条 违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善工作，其费用由乙方承担。

3、乙方交付的成果经验收不合格，应于 7 日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额 0.5% 支付违约金。

4、若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的设备不符合合同要求，乙方应在 3 天内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第十九条 其他

1、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 投标文件；
- (3) 本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期： 年 月 日



乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期： 年 月 日



3. 竣工验收报告

坪地街道政府采购履约验收报告

验收日期:2024 年 12 月 3 日

验收主体 (采购单位)		龙岗区坪地街道办事处			
项目名称	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目	项目金额	816368.04 元		
供应商	深圳市绿雅生态发展有限公司	服务期限	90 天		
验收方式:		整体验收 ()	分期验收 (√)	分环节验收 ()	其他 ()
验收程序: (如: 收集服务对象验收意见/邀请第三方或专家验收/自行验收, 可多选)					
序号	验收内容	验收标准 (规格型号/服务要求等)	数量	验收结论	备注
1	长度	实地丈量方式	27.87km		
2	宽度	实地丈量方式	20m		
3	干净度	质量 (干净度) 达到 95%以上			
4					
5					
服务对象验收意见 (仅针对面向社会公众的公共服务项目)					
第三方专业机构及专家 验收结论 (如有)					
采购单位 验收 情况及 结论	<div>验收人: 李国平</div> <div>组长 (单位盖章):  组员: 2024 年 12 月 3 日</div>				
履约 评价 结果	<div> 良好 () 合格 () 不合格 ()</div>				

备注: 1、验收内容要对采购的货物、服务的技术规格、服务要求、质量标准、合同成果等是否满足采购合同约定进行逐一验收, 如栏数不够可自行增加; 2、验收结果要写合格/不合格。

4. 履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司，在龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目建设期间，该公司积极配合我单位的统一安排，至今未发生下列情况:无安全生产事故，未违反有关劳动合同法规，未在社会上造成不良影响，未受过相关部门的处罚。评价等级:

优。

项目内容：维护管护生物防火林带长度 27.87 公里、宽度 20 米。

合同金额：816368.04 元

项目相关管理人员：

项目负责人：蔡新时；技术负责人：张红珠；安全主管：彭达福；质量主管：唐带芳；现场施工员：麦嘉伟；现场技术员：李承廉；森林消防员：黄业雷、韦秀任、郑汉林、周儒再。

特此证明！

建设单位（盖章）：

2024 年 12 月 3 日



(六) 2024 年市属公园（观澜森林公园、松子坑森林公园）树木种植 工程

1. 中标通知书



深圳市中正招标有限公司
SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

中标通知（2024）304 号

中标通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司：

在采购人委托的 2024 年市属公园（观澜森林公园、松子坑森林公园）树木种植工程项目（项目编号：SZDL2024000559）公开招标活动中，贵单位被确定为中标人，中标结果如下：

采购计划 编号	PLAN-2024-440300000-127002-05990 PLAN-2024-440300000-127002-05989	采 购 人	深圳市公园管理中心
委托项目	2024 年市属公园（观澜森林公园、松子坑森林公园）树木种植工程项目	中标数量	1 项
预算金额	人民币壹佰贰拾叁万柒仟贰佰伍拾陆元柒角陆分（¥1,237,256.76）	中标金额	人民币玖拾捌万玖仟捌佰壹拾玖元零叁分（¥989,819.03）
服务期限	自开工日起 730 日历天。		
备 注	为缓解中小企业融资难题，深圳市推出政府采购订单融资改革举措。订单融资具体流程及试点金融机构订单融资服务承诺可参阅深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目。		

请贵单位尽快与采购人联系，并在中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订合同。

采购人联系方式：沈先生，0755-83188710

中标人联系方式：李承廉，158 8979 9090



抄送：深圳市公园管理中心

地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903 邮编：518040
Add: 903 Xinhua Insurance Building, No. 171, Mintian Road, Futian District, Shenzhen
电话：(Tel):0755-83026699 传真(Fax): 0755-83026622
邮箱(E-Mail): ztsszzzt@163.com 网址(Http): www.szzzt.com

2. 施工合同关键页

工程编号: _____
合同编号: _____

深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 2024 年市属公园(观澜森林公园、松子坑森林公园)
树木种植工程

工程地点: 观澜森林公园、松子坑森林公园

发 包 人: 深圳市公园管理中心

承 包 人: 深圳市绿雅生态发展有限公司

2024 年版

1

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市公园管理中心

承包人(全称): 深圳市绿雅生态发展有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 2024 年市属公园(观澜森林公园、松子坑森林公园)树木种植工程

工程地点: 深圳市

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 本项目建设规模约 165 亩,其中观澜森林公园约 130 亩种植 8000 棵,松子坑森林公园约 35 亩种植 2000 棵。(具体以图纸和《工程量清单》为准)。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 / %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

二、工程承包范围

(1) 2024 年市属公园(观澜森林公园、松子坑森林公园)树木种植工程施工图纸中的所有施工内容。

(2) 《工程量清单》包含的全部内容,详见附件《工程量清单》。

(3) 承包人不能拒绝执行为完成本工程而需执行的可能遗漏的工程项目。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米



2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

4. 其他工程

计划开工日期: 2024 年 5 月 11 日; (实际开工日期以开工令为准)

5

合同工期总日历天数 600 日历天(包含在 2 年内 1 次种植和 3 次抚育)天。

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：工程质量应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准，符合设计文件、招标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准。当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时，以较高要求为准。

五、验收标准

1、检查验收办法

本项目造林工程实行“一包两年、一种三抚育”管理模式，以年度为单位进行核查验收。具体办法和要求如下：

(1) 发包人有权对施工期间的各项作业随时检查，发现问题，并有权要求承包人及时纠正。核查验收内容主要包括“施工地点、实施面积、各项工序质量、种植树种及树种比例、造林密度、造林成活率（保存率）、林木长势和施肥抚育情况”等。

(2) 工程完成并验收合格后，应及时编制工程竣工验收报告和财务决算报告。

(3) 竣工验收的主要依据是：包括但不限于 GB/T15776《造林技术规程》、GB/T 15781《森林抚育规程》；《广东省森林质量精准提升行动技术指南》、省（市）下达任务文件、财政批复及相关文件、招投标和监理文件（书）、承包合同、工程结算等有关资料、有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。

由发包人、设计单位、承包人和监理单位组成验收小组，依据设计文件、招投标文件、合同文件和承包人申请验收报告等材料，按照检查验收标准进行验收。各方共同验收通过后，发包人出具验收报告（注：如需林业主管部门审查的，则审查通过后再出具验收报告）。

(4) 承包人有下列情况之一的，不得进行工程竣工验收：

- ① 工程建设规模和质量未达到批复的项目设计文件要求的；
- ② 未经批准，擅自调整项目建设规模、地点和建设内容的；

③财务管理混乱，未按要求做好资金核算，或违规使用项目专项资金的；

④档案资料不健全的。

2、检查验收标准

本工程验收标准：本项目更新、抚育以及工程结束移交时均应当符合《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021、《城市绿地设计规范》GB 50420-2007（2016 年版）、《公园设计规范》GB 51192-2016、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012 的要求，且应当符合一下具体标准：

1、更新验收标准：根据《2024 年市属公园（观澜森林公园、松子坑森林公园）树木种植工程方案设计》验收。

2、抚育验收标准：种植完成后需在一个月內申请验收，抚育验收需在每一次抚育完成后一个月內进行，抚育期满，进行工程总验收。

(1) 种植时期验收要求满足：①造林完成面积、造林品种以及相关规格需和工程量清单保持一致（经协商同意变更以变更后为准）；②造林成活率需达到 90%及以上。在种植完成后验收时，以上标准有一未达到，则为种植不合格，必须返工直至合格后再验收。

(2) 抚育验收要求满足：①检查是否按设计进行割灌除草；②检查是否按设计进行修枝；③检查是否按设计进行松土扩穴和培土；④检查是否按设计进行追肥；⑤检查是否按要求进行补植。抚育期满，进行工程总验收。要求按照作业设计进行抚育，抚育率要求 100%，满足抚育验收要求合格率 90%以上，否则必须返工至合格后再验收。

六、技术要求

（一）服务要求：

（1）林地清理

对造林范围内种植林树穴周边2米半径进行全面清理方式清理林地，将林地的杂灌、杂草、全部割除，将采伐后的剩余物清除出地块，并用卡车运输至指定垃圾处理点。林地清理过程中要注意保护原有的本土乔木树种。

（2）挖穴与施肥

为防止水土流失，保护原有植被，挖穴规格为50厘米X50厘米X40厘米。整地时原土要全部清理出穴坑，表土和心土分开堆放，以便回土时把表土放入穴底。整地要求在栽植前完成，让栽植穴有足够时间日晒，使土壤充分热化及消毒，以利于林木生长。穴土经过风化后，在春季造林前一个月即要回填土，回土时要清除石块、树根，先回表土后回心土，当回土至1/3—1/2时，施放基肥，每穴施放复合肥0.8千克，并与穴土充分拌匀后继续回填至平穴。

(3) 造林密度

根据培育目标、立地条件、树种来确定造林密度，设计株行距2.2至3米，即密度为74株/亩以上，在造林地内乔木稀疏的地块见疏加密，以达到造林密度要求。

(4) 苗木要求

苗木选用苗高2米以上、地径3厘米以上，顶芽饱满、生长壮、无病虫害的袋苗（具体以图纸和《工程量清单》为准）。

(5) 树种选择与配量

详见图纸

(6) 栽植与混交方式

根据深圳的自然气候条件，较适宜造林的季节为3-4月，选择春季1-2场雨后的阴天或小雨天栽植，栽植前，先在回好的穴上开小穴，栽植时必须小心除掉土球包裹物或营养袋，保持土球完好，适当深栽，并保持苗正、舒展，然后回满土踩实。最后覆上松土培成馒头状，同山坡形成反倾斜，以利保水、保土、保肥。本次种植采用随机混种的方式，相邻种植的同一种树不能超过5株。

(7) 抚育与追肥

造林苗2年进行3次抚育。当年栽植后8-9月进行1次森林抚育，2025的3-4月、9-10月分别完成第2、3次森林抚育，确保造林成果。抚育措施包括浇水、除草、松土、修枝、追肥，要求以树苗为中心，半径为0.10米的面形范围内全面松土、除草，每株追施复合肥0.5千克，追肥3次，要求选用N、P、K有效含量≥45%的复合肥。

(二) 时间要求：

1. 种植清理、挖穴阶段：合同签订之日起 14 日历天内；
2. 苗木栽植阶段：合同签订之日起 30 日历天内；

3. 抚育阶段：种植当年 9-10 月完成第一次抚育，第二年的 3-4 月份、9-10 月份分别完成第二、第三抚育。

（三）施工要求：

（1）工程施工要求：

1. 承包人需要在合同规定工期内全部施工完成并验收合格。为保证施工质量及工程工期，承包人需要安排有经验的项目负责人及现场负责人对本工程进行管理。其工作内容主要为：①组织安排施工生产，协调土建、木、油、水、电诸工种的交叉作业；②对具体施工人员做清楚细致的安全交底和技术交底工作；③指导施工人员的施工工艺，质量检验，处理技术事故；④协调计划工作变更等有关事宜；⑤与发包人就施工中各事项进行联络沟通。

2. 施工现场，严禁吸烟喝酒；易燃物品如漆类、胶类、稀释剂类等，容器要盖严，设专门存放区域，设专人管理。电动机具体操作完毕，需要随时拔掉插销，切断电源；木工作业时留下锯末等易燃物要随时清理，严禁现场无序堆放；施工现场物料码放整齐，废料及时处理，保证现场卫生整洁、作业面宽敞。

（2）项目管理要求：

1. 承包人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

2. 承包人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从发包人的管理，避免干扰发包人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

3. 承包人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

4. 承包人必须服从发包人，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

5. 承包人施工时须提供材料样板，经发包人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及发包人确认要求，如供应商不能提供的可由发包人根据市场考察情况确认并实施。

6. 用在本工程的任何材料、苗木在使用、种植前必须得到发包人的批准。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由承包人无偿提供。材料、苗木进场应做检查验收，并经监理工程师确认，及时做好验收台账。

7. 由于项目施工位置位于森林公园园区，施工材料及机械设备运输道路较为狭窄，投标人需提前进行现场调研，充分考虑材料、苗木、机械等运输条件；

8、公园属开放式环境作业，对施工环境、施工噪音、游客安全等安全文明措施要求均较高，现场须放置相应的温馨提示牌和项目介绍牌，并根据场地情况布置围挡，措施质量及外观效果等需经发包人认可；

9、如因施工需要，确需对园内现有环境设施（构筑物、路面、绿化及设备设施等）产生破坏的，必须提前告之公园管理方发包人，并同步提供恢复方案，经发包人认可后方可实施。

10、如遇台风、暴雨等恶劣天气，必须做好防台防汛有效措施，采取局部或全园暂停施工等措施。

11. 由于公园作业特点，而产生的高于一般工程项目的场地清理、间断施工、提示牌围挡制作标准和质量、作业效率较低等成本增加费用均无条件由承包人自行承担，且此类费用均认为已包含在投标价中。

12. 投标人需为本项目投入车辆、场地，要求不少于：

- (1) 1 辆挖掘机；
- (2) 1 辆核（额）定载质量 1.3t 或以上的货车；
- (3) 2 辆洒水车；
- (4) 提供 1 家拟采购苗木来源的意向苗场。

13. 投标人需为本项目投入项目团队人员，要求不少于：

- (1) 项目负责人(1 人)；
- (2) 技术负责人(1 人)；
- (3) 安全主管(1 人)；
- (4) 质量主管(1 人)；
- (5) 现场技术员(1 人)；
- (6) 现场施工员(1 人)；
- (7) 资料员(1 人)；

(8) 现场安全员(1 人)。

七、签约合同价

人民币(大写)玖拾捌万玖仟捌佰壹拾玖元零叁分(¥ 989819.03 元), 合同金额为暂定价, 最终支付以结算审定价为准;

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)贰万肆仟壹佰柒拾玖元玖角叁分(¥24179.93 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)。

八、工人工资专项账户信息

工人工资款支付专用账户名称: 深圳市绿雅生态发展有限公司

工人工资款支付专用账户开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

工人工资款支付专用账户号: 4420 1550 9000 5250 0910

九、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

十、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十一、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024年5月10日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后生效。

本合同一式 拾贰 份,均具有同等法律效力,发包人执 柒 份,承包人执 伍 份。

发包人: 深圳市公园管理中心

(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 4091440300558653588H

地址: 深圳市深南大道竹子林西

承包人: 深圳市绿雅生态发展有限公司 (盖

章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91440300279346040H

地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

邮政编码: 518026

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

邮政编码: 518000

法定代表人: 梁惠雄

委托代理人: 李承廉

电话: 15889799090

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 41003000040045806

账号: 中国农业银行深圳白石洲支行

三、履约评价

企业类似履约评价情况一览表

序号	工程名称	履约评价等级	履约时间	备注
1	广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)	优	2022.12.25	
2	广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1)	优	2022.12.25	
3	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目	优	2024.12.3	

注：提供相关履约证明。投标人提供类似工程施工类履约情况：（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约进行复核及统计）。

1. 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)

履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司,在广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)建设期间,该公司积极配合我单位的统一安排,至今未发生下列情况:无安全生产事故,未违反有关劳动合同法规,未在社会上造成不良影响,未受过相关部门的处罚。

评价等级:优

特此证明!



履约评价项目的合同关键页

①中标通知书

广州群生招标代理有限公司

成交通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司：

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目（项目编号：202204023310031）合同包 1（平岗管护站（1-7 作业区））竞争性磋商采购工作已完成，经依法组建的磋商小组认真评审、磋商，并经采购人确认，贵公司被确定为本项目的成交供应商，具体如下：

成交内容：林木抚育管理服务（平岗管护站 1-7 作业区），1 项

成交金额：¥317080.00 元；

合同履行期限：2022 年 9 月 30 日前完工

接到成交通知书后，请尽快与采购人联系并签订合同。

采购人名称：广东省德庆林场

联系人：张先生

联系电话：13570955569

温馨提示：采购人与成交供应商应当按磋商文件要求或自成交通知书发出之日起三十日内签订采购合同。请于合同签订后五个工作日内携合同正本一份交我公司存档及办理保证金退还手续。

特此通知！



②施工合同关键页

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号: 440001-2022-13509

项目编号: 202204023310031

项目名称: 广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目(采购包 1)

合同编号: DQLC-2022-29-SPK-08

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

甲方：广东省德庆林场

电话：0758-7772139 传真：0758-7771019

地址：广东省肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司

电话：0755-83121222 传真：0755-83121222

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

根据广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目（采购包 1）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下条款。

一、工程概况

1、工程名称：广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目（采购包 1）。

2、工程地点：广东省德庆林场平岗管护站。

3、资金来源：财政性资金。

4、工程内容：抚育对象为平岗管护站 1-7 作业区，共 1329 亩。抚育工作内容主要为：割灌除草、修枝、施肥等。详见项目设计书要求内容及图纸。

5、工序及质量要求：

（1）割灌除草

当林分内灌草总覆盖度达 80%以上，严重影响目的树种生长的时候，采取割灌除草方式进行抚育。割灌除草即采取人割、劈砍等方式，清除植株周边 1 米左右范围的灌木杂草。作业时，结合实际情况，综合考虑防止水土流失、促进天然更新、保护生物多样性等原则，科学设计抚育方式和强度，注重保护珍稀树木，以及有生长潜力的乡土阔叶树幼树、幼苗，以有利于调整林分密度和结构。

（2）修枝

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

针对林地内的珍贵乡土阔叶树,例如木荷、红锥、火力楠等,修去枯死枝和树冠下部 1-2 轮活枝;修枝后保留冠长不低于树高的 2/3,枝桩尽量修平,剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

(3) 施肥

施肥对象是需要精准提升的阔叶树,即在做割灌除草的基础上进行施肥。施肥方法:在目的树的两侧打穴施肥;在靠上山处挖深约 25 厘米的小穴,将肥料撒放在穴内并覆盖泥土。施肥时间宜在春夏两季进行;肥料以复合肥为主,每穴施放 0.5kg。

(4) 剩余物的处理

对林地内割灌除草后的剩余物,较大体量的枝桠可运出林区,其余的平铺在林内,让其自然腐烂,经过土壤微生物分解,不断补充养分促进幼树的生长。

二、合同价款

1、合同价款为(大写): 人民币 叁拾壹万柒仟零捌拾元整 (¥: 317080.00 元) (含税价)。

2、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

3、合同价款(含税)包括:①工具材料费用;②抚育相关人工劳务费用;③材料运输装卸费、劳动保护费、各种税费等间接支出;④其他不可预见的费用。

三、甲方、乙方的权利义务

1、甲方负责提供作业设计方案和作业设计图,为乙方指明具体施工地点;检查安全生产措施,监督安全生产措施的执行;负责组织工程质量验收;承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方负责按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,足额支付工人工资,不进行转包及违法分包;负责设计要求收集和购买所需工具和肥料;负责施工过程中的安全生产管理,做好工伤事故的预防工作和森林防火工作;提供合法的工程结算发票。

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应严格遵守广东省德庆林场及地方相关疫情防控要求，积极配合林场及地方做好疫情防控工作。若中标人违反相关疫情防控要求，给疫情防控工作带来风险隐患的，由乙方负责。

5、乙方须提供廉政承诺保证书或签订廉政合同书。

四、森林防火及安全生产约束

1、乙方进场施工前，须与甲方签订安全生产责任书，并严格按照规章制度进行施工。

2、安全生产与森林防火保证金：合同签订后 10 天内乙方需向甲方指定账户支付安全生产与森林防火保证金各 5 万元，共 10 万元。以确保乙方在合同履行期间，履行安全生产与森林防火责任。

3、保证金的退还：乙方按照合同履行完毕，且对作业区内安全生产、森林防火、林区卫生等各项全部验收合格后一个月内，无息退回乙方。

4、甲方指定接收安全生产与森林防火保证金账户：

开户名称：广东省德庆林场

开户银行：中国农业银行德庆支行

银行账号：44658001040032180

五、合同工期

2022年 9 月 30 日前完成。

六、付款及结算方式

1、本项目款项以人民币转账方式支付。

2、工程款结算分 4 期进行结算。合同签订后，当项目完成量达到总面积的 30%时，支付合同价款 30%；当项目完成量达到 60%时，支付合同价款的 30%；当项目完成量达到

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

80%时, 支付合同价款的 20%; 项目完成后, 经第三方监理单位组织验收合格并出具验收报告后一次性付清全部款项。

3、以上项目进度付款由甲方协助乙方办理有关财政结算付款手续, 甲方提交财政结算付款手续, 即视为甲方已经履行付款手续。乙方应于办理付款手续时按付款金额向甲方提供税务发票。未能提供的, 甲方有权暂停支付。

4、收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称完全一致。

5、乙方指定接收工程款及退还保证金账号:

开户名: 深圳市绿雅生态发展有限公司

开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

账号: 4420 1550 9000 5250 0910

七、违约责任

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的, 甲方有权拒收并要求乙方进行整改。乙方收到甲方整改通知后拒不整改, 或者整改依然不符合合同约定的, 应按照本合同总价 5%/次向甲方支付违约金。

2、乙方未能按时按质在本合同约定的工期竣工的, 从逾期之日起, 每日按本合同总价 3%向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权解除合同, 由此造成的经济损失由乙方承担。

3、甲方迟延支付工程款的, 从逾期之日起, 每日按本合同总价 3%向乙方支付违约金; 逾期半个月以上的, 乙方有权解除合同, 由此造成的经济损失由甲方承担。

4、乙方应确保工程质量达到合同约定标准。因乙方原因导致工程质量不符合约定的, 甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修复或者返工, 直至质量达到合同约定标准。因此而造成逾期交付的, 还应当承担违约责任。乙方经过两次修复依然无法达到合同约定标准的, 甲方有权解除合同, 乙方应当退还已经支付的工程款, 承担违约金及因此而产生的损失。

5、施工期间, 乙方应严格按照法律规定, 履行安全生产与森林防火责任。因乙方原因导致发生人身损害和财产损失的, 甲方有权解除合同, 乙方已经支付的安全生产与森林防火保证金不予退还。因此导致甲方或第三方损失的, 由乙方承担赔偿责任。

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，双方均应当妥善协商解决。协商不成的，提交工程所在地法院通过诉讼方式解决。

2、诉讼期间，不影响双方继续履行合同中无争议的条款。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方书面通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同文件构成

1、下列文件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力：

- (1) 中标通知书；
- (2) 本项目的作业设计书；
- (3) 乙方营业执照及银行开户许可；

2、在合同订立及履行过程中形成的双方签名确认的、与合同有关的文件，包括但不限于会议纪要、补充协议，均为合同有效组成部分。

3、合同未尽事宜，合同当事人另行协商并签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

4、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十一、其他

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

- 1、签订时间：本合同于年月日签订。
- 2、签订地点：本合同在肇庆市德庆县签订。

十二、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示，在签订本合同之前，与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

2、本合同自签字盖章后生效。

3、本合同一式六份，每份均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

附件：

- 1、广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目作业区明细表
- 2、森林防火和安全生产责任书
- 3、廉政合同书
- 4、本项目的作业设计书及图纸

甲方：（公章）广东省德庆林场

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：12440000MB2C98903G

地 址：肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

签定日期：2022 年 4 月 29 日

开户银行：中国农业银行德庆支行

账 号：44658001040032180

乙方：（公章）深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：91440300279346040H

地 址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

签定日期：2022 年 4 月 29 日

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账 号：4420 1550 9000 5250 0910

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目

附件 1:

广东省德庆林场 2022 年度中央财政森林抚育项目作业区明细表

工区	作业区	地籍小班号	小班面积(亩)	作业措施
平岗	1	01204、01205	77	割灌除草、修枝、追肥
平岗	2	01301	125	割灌除草、修枝、追肥
平岗	3	01701	241	割灌除草、修枝
平岗	4	01801	264	割灌除草、修枝
周源	5	00101、00102	214	割灌除草、修枝、追肥
周源	6	00201、00202	183	割灌除草、修枝、追肥
周源	7	00301、00302	225	割灌除草、修枝、追肥

③竣工验收报告

广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目(采购包 1)
竣工验收报告

监理单位：中国林业科学研究院热带林业研究所

日期：2022 年 7 月 15 日



广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目(采购包 1) 竣工验收报告




工程名称	广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目(采购包 1)
设计工程量	7 个作业区 1329 亩森林抚育
工程建设单位	广东省德庆林场
工程设计单位	广东省德庆林场
工程施工单位	深圳市绿雅生态发展有限公司
工程监理单位	中国林业科学研究院热带林业研究所
报验工程量	2 个作业小班(区) 478 亩森林的抚育
验收时间	2022 年 7 月 14-15 日
验收内容	<p>检查施工单位报验的 2 个作业区 478 亩森林抚育是否按作业设计和合同进行抚育, 其措施是否符合以下要求:</p> <p>1、割灌除草</p> <p>作业范围: 报验 2 个作业小班(区)。</p> <p>作业要求: 对灌草总覆盖度达 80%以上的林分, 采取割灌除草方式进行抚育。割灌除草即采取人割、劈砍等方式, 清除植株周边 1 米左右范围的灌木杂草。作业时, 结合实际情况, 综合考虑防止水土流失、促进天然更新、保护生物多样性等原则, 科学设计抚育方式和强度, 注重保护珍稀树木, 以及有生长潜力的乡土阔叶树幼树、幼苗, 以有利于调整林分密度和结构。</p>



验收内容	<p>对林地内割灌除草后的剩余物，较大体量的枝桠可运出林外，其余的平铺在林内，让其自然腐烂，经过土壤微生物分解，不断补充养分促进幼树的生长。</p> <p>2、修枝</p> <p>作业范围：报验 2 个作业小班（区）。</p> <p>作业要求：针对林地内的珍贵乡土阔叶树，例如木荷、红锥、火力楠等，修去枯死枝和树冠下部 1-2 轮活枝；修枝后保留冠长不低于树高的 2/3，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。</p> <p>3、施肥</p> <p>作业范围：报验 2 个作业小班（区）</p> <p>作业要求：施肥对象是需要精准提升的阔叶树，即在做割灌除草的基础上进行施肥。施肥方法：在目的树的两侧打穴施肥；在靠上山处挖深约 25 厘米的小穴，将肥料撒放在穴内并覆盖泥土。肥料以 NPK 含量$\geq 40\%$的复合肥为主，每穴施放 0.5kg。</p>
验收依据	<p>1、广东省德庆林场 2022 年中央财政森林抚育项目作业设计；</p> <p>2、广东省德庆林场 2022 年中央森林抚育项目(采购包 1) 合同。</p>

验收程序	1、验收程序和要求介绍； 2、查看资料和记录； 3、施工单位介绍施工情况； 4、监理单位介绍监理情况； 5、完工作业小班（区）现状检查和质疑； 6、施工单位释疑和整改承诺； 7、核定工程量和出具验收意见。		
验收意见	经现场查定、资料核查和质询，验收组认为施工单位报验的 2 个作业小班（区）478 亩森林的抚育面积、作业质量均达到作业设计和施工合同要求（详见完工工程量计量表），资料基本齐全，同意通过验收。		
验收结论	合格。		
验收组成员			
姓名	职称/职务	单位	签名
李荣生	副研究员	中国林业科学研究院热带林业研究所	李荣生
张少东	项目负责人	广东省德庆林场	张少东
毛文	工程师	广东省德庆林场	毛文
曹佳	工程师	广东省德庆林场	曹佳
邓万强	工程师	广东省德庆林场	邓万强
叶贞	技术员	广东省德庆林场	叶贞
张纯	工程师	广东省德庆林场	张纯



梁兴	技术负责人	广东省德庆林场	梁兴
陈格	助理工程师	广东省德庆林场	陈格
陈瑞如	工程师	广东省德庆林场	陈瑞如
李春	工程师	广东省德庆林场	李春
张月才	工程师	广东省德庆林场	张月才
陈泽武	助工	深圳市绿雅生态发展有限公司	陈泽武
彭达福	工程师	深圳市绿雅生态发展有限公司	彭达福
陈兴文	助理工程师	广东省德庆林场	陈兴文
参验单位意见			
建设单位:		监理单位:	施工单位:
			

注: 本报告一式四份, 建设单位两份, 施工单位一份, 监理单位一份。

2. 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1)

履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司,在广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)(合同包 1)建设期间,该公司积极配合我单位的统一安排,至今未发生下列情况:无安全生产事故,未违反有关劳动合同法规,未在社会上造成不良影响,未受过相关部门的处罚。评价等级:优。

特此证明!



履约评价项目的合同关键页

①中标通知书

广州群生招标代理有限公司

中标通知书

深圳市绿雅生态发展有限公司：

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）
（项目编号：202203020010031）公开招标采购工作已完成，经依法组建的评标委员会认真评审，并经采购人确认，贵公司被确定为本项目的中标供应商，详细如下：

中标内容：平岗管护站，41-54 作业区，作业面积 1414 亩，1(项)

中标金额：¥287,000.00 元

合同履行期限：2022 年 10 月 31 日前完工。

采购人名称：广东省德庆林场

联系人：张先生

联系电话：13570955569

温馨提示：采购人与中标供应商应当按招标文件要求或自中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。请于合同签订后五个工作日内携合同正本一份交我公司存档及办理保证金退还手续。

特此通知！

广州群生招标代理有限公司
二〇二二年五月十一日
招标专用章

②施工合同关键页

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育)

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号: 440001-2022-11394

项目编号: 202203020010031

项目名称: 广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育) (合同包 1)

合同编号: DQLC-2022-47-SPK-16

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）

甲方：广东省德庆林场

电话：0758-7772139 传真：0758-7771019

地址：广东省肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司

电话：0755-83121222 传真：0755-83121222

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

根据广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、工程概况

1、工程名称：广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）。

2、工程地点：广东省德庆林场平岗管护站 41-54 作业区，作业面积 1414 亩。

3、资金来源：财政性资金。

4、工程内容：抚育工作内容主要是割灌除草、松土扩穴、追肥、培土等；详见项目设计书要求内容及图纸。

5、工序及质量要求：

新造林抚育技术措施包括割灌除草、松土扩穴、追肥、培土等。

（1）割灌除草

清除妨碍幼树生长的灌木、藤条和杂草的抚育方式。对于郁闭前的森林采用局部割灌除草，割除幼树周边侧方或上方遮荫而显著影响其生长发育的杂灌杂草和藤本植物，以利于幼树获得较好生长空间和水肥优势。实施割灌除草措施时，应注重保护天然的幼树幼苗。

割灌除草可采用带状或小块状方式。带状割灌除草以种植行为中心，割灌除草的带宽不小于 1m；小块状以植株为中心，割灌除草的半径不小于 0.6m。

（2）松土扩穴

割灌除草后，以幼树为中心，松土扩穴的半径为 0.5m。

（3）追肥

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)

松土、扩穴后,将肥料追施于幼树周边土壤中,采用沟状埋施,施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处,沟深不小于 0.2m、宽 0.20-0.25m,将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥,复合肥要求氮磷钾有效含量在 45%以上,每株施复合肥 0.2kg。

(4) 培土

追肥后进行培土,将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4m 的圆形平台。

二、合同价款

1、合同价款为(大写): 人民币贰拾捌万柒仟元整(¥: 287000.00 元)(含税价)。

2、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

3、合同总额(含税)包括:①工具材料费用;②抚育相关人工劳务费用;③材料运输装卸费、劳动保护费、各种税费等间接支出;④其他不可预见的费用。

三、甲方、乙方的权利义务

1、甲方负责提供作业设计方案和作业设计图,为乙方指明具体施工地点;检查安全生产措施,监督安全生产措施的执行;负责组织工程质量验收;承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方负责按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,足额支付工人工资,不进行转包及违法分包;负责设计要求收集和购买所需工具和肥料;负责施工过程中的安全生产管理,做好工伤事故的预防工作和森林防火工作;提供合法的工程结算发票。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应严格遵守广东省德庆林场及地方相关疫情防控要求,积极配合林场及地方做好疫情防控工作。若中标人违反相关疫情防控要求,给疫情防控工作带来风险隐患的,由乙方负责。

5、乙方须提供廉政承诺保证书或签订廉政合同书。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目 (新造林抚育)

四、森林防火及安全生产约束

- 1、乙方进场施工前,须与甲方签订安全生产责任书,并严格按照规章制度进行施工。
- 2、安全生产与森林防火保证金:合同签订后 10 天内乙方需向甲方指定账户支付安全生产与森林防火保证金各 5 万元,共 10 万元。以确保乙方在合同履行期间,履行安全生产与森林防火责任。
- 4、保证金的退还:乙方按照合同履行完毕,且对作业区内安全生产、森林防火、林区卫生等各项全部验收合格后一个月内,无息退回乙方。
- 5、甲方指定接收安全生产与森林防火保证金账户:
开户名称:广东省德庆林场
开户银行:中国农业银行德庆支行
银行账号:44658001040032180

五、合同工期

2022年 10 月 31日前完成。

六、付款及结算方式

- 1、本项目款项以人民币转账方式支付。
- 2、工程款结算分 4 期进行结算。双方签订合同后,中标人须 7 天内完成项目所需肥料等物资的采购及送达施工地点的工作,并经监理单位组织三方验收合格后,采购人支付合同价款的 30%给中标人;当项目完成量达到 70%时,支付合同价款的 30%;当项目完成量达到 90%时,支付合同价款的 20%;项目完成后,经第三方监理单位组织验收合格并出具验收报告后一次性付清全部款项。
- 3、以上项目进度付款由甲方协助乙方办理有关财政结算付款手续,甲方提交财政结算付款手续,即视为甲方已经履行付款手续。乙方应于办理付款手续时按付款金额向甲方提供税务发票。
- 4、收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称完全一致。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)

5、乙方指定接收工程款及退还保证金账号:

开户名: 深圳市绿雅生态发展有限公司

开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

账号: 4420 1550 9000 5250 0910

七、违约责任

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方应按照本合同总价 5% 向甲方支付违约金。

2、乙方未能按时按质在本合同约定的工期竣工的,从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权解除合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方迟延支付工程款的,从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向乙方支付违约金;逾期半个月以上的,乙方有权解除合同,由此造成的经济损失由甲方承担。

4、乙方应确保工程质量达到合同约定标准。因乙方原因导致工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修复或者返工,直至质量达到合同约定标准。因此而造成逾期交付的,还应当承担违约责任。乙方经过两次修复依然无法达到合同约定标准的,甲方有权解除合同,乙方应当退还已经支付的工程款,并自行承担因此而产生的损失。

5、施工期间,乙方应严格按照法律规定,履行安全生产与森林防火责任。因乙方原因导致发生人身损害和财产损失的,甲方有权解除合同,乙方已经支付的安全生产与森林防火保证金不予退还。因此导致甲方或第三方损失的,由乙方承担赔偿责任。

6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议,双方均应当妥善协商解决。协商不成的,提交工程所在地法院通过诉讼方式解决。

2、诉讼期间,不影响双方继续履行合同无争议的条款。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目(新造林抚育)

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方书面通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同文件构成

1、下列文件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力:

- (1) 中标通知书;
- (2) 本项目的作业设计书;
- (3) 乙方营业执照及银行开户许可;

2、在合同订立及履行过程中形成的双方签名确认的、与合同有关的文件,包括但不限于会议纪要、补充协议,均为合同有效组成部分。

3、合同未尽事宜,合同当事人另行协商并签订补充协议。补充协议是合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。

4、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

十一、其他

1、签订时间:本合同于 2022 年 5 月 13 日签订。

2、签订地点:本合同在肇庆市德庆县签订。

十二、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示,在签订本合同之前,与本合同内容不一致的,以本合同内容为准;

2、本合同自 签字盖章后 生效。

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）

3、本合同一式六份，每份均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，
采购代理机构壹份。

附件：

- 1、广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）作业区明细表
- 2、森林防火和安全生产责任书
- 3、廉政合同书

甲方：（公章）广东省德庆林场

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：12440000MB2C98903G

乙方：（公章）深圳市绿雅生态发展有限公司

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：91440300279346040H

地 址：肇庆市德庆县龙母大街碧华苑一期

地 址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵
新南路 29 号 201、301、401

签定日期：2022 年 5 月 13 日

签定日期：2022 年 5 月 13 日

开户银行：中国农业银行德庆支行

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账 号：44658001040032180

账 号：4420 1550 9000 5250 0910

③竣工验收报告

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）竣工验收报告

监理单位：中国林业科学研究院热带林业研究所

日期：2022 年 9 月 14 日

广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）竣工验收报告

工程名称	广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）
设计工程量	14 个作业小班（区）1414 亩森林抚育
工程建设单位	广东省德庆林场
工程设计单位	广东省德庆林场
工程施工单位	深圳市绿雅生态发展有限公司
工程监理单位	中国林业科学研究院热带林业研究所
报验工程量	1 个作业区 132 亩森林的抚育
验收时间	2022 年 9 月 13-14 日
验收内容	<p>检查施工单位报验的 1 个作业区 132 亩森林抚育是否按作业设计和合同进行抚育，其措施是否符合以下要求：</p> <p>1、割灌除草</p> <p>清除妨碍幼树生长的灌木、藤条和杂草的抚育方式。对于郁闭前的森林采用局部割灌 除草，割除幼树周边侧方或上方遮荫而显著影响其生长发育的杂灌杂草和藤本植物， 以利于幼树获得较好生长空间和水肥优势。实施割灌除草措施时，应注重保护天然的幼树幼苗。割灌除草可采用带状或小块状方式。带状割灌除草以种植行为中心，割灌除草的带宽不小于 1m；小块状以植株为中心，割灌除草的半径不小于 0.6m。</p>



	<p>2、松土扩穴</p> <p>割灌除草后，以幼树为中心，松土扩穴的半径为 0.5m。</p> <p>3、追肥</p> <p>松土、扩穴后,将肥料追施于幼树周边土壤中，采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深不小于 0.2m、宽 0.20-0.25m，将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥，复合肥要求氮磷钾有效含量在 45%以上，每株施复合肥 0.2kg。</p> <p>4、培土</p> <p>追肥后进行培土，将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4m 的圆形平台。</p>
验收依据	<p>1、广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目作业设计；</p> <p>2、广东省德庆林场 2022 年高质量水源林建设项目（新造林抚育）（合同包 1）合同。</p>
验收程序	<p>1、验收程序和要求介绍；</p> <p>2、查看资料和记录；</p> <p>3、施工单位介绍施工情况；</p> <p>4、监理单位介绍监理情况；</p> <p>5、完工作业小班（区）现状检查和质疑；</p> <p>6、施工单位释疑和整改承诺；</p> <p>7、核定工程量和出具验收意见。</p>

验收意见	经现场查定、资料核查和质询，验收组认为施工单位报验的 1 个作业区 132 亩森林的抚育面积、作业质量均达到作业设计和施工合同要求（详见完工工程量计量表），资料基本齐全，同意通过验收。		
验收结论	合格。		
验收组成员			
姓名	职称/职务	单位	签名
李荣生	副研究员	中国林业科学研究院热带林业研究所	李荣生
张少杰	项目负责人	广东省德庆林场	张少杰
毛文	工程师	广东省德庆林场	毛文
李春永	技术负责人	广东省德庆林场	李春永
马焕基	项目负责人	广东省德庆林场	马焕基
梁秉玮	工程师	广东省德庆林场	梁秉玮
陈冠如	工程师	广东省德庆林场	陈冠如
周志	工程师	广东省德庆林场	周志
叶晓淳	工程师	广东省德庆林场	叶晓淳
张纯	工程师	广东省德庆林场	张纯
陈峰	助理工程师	广东省德庆林场	陈峰
曾植	工程师	广东省德庆林场	曾植
叶	科员	广东省德庆林场	叶
陈文	助理工程师	广东省德庆林场	陈文
黄诗	副科长	广东省德庆林场	黄诗

第 3 页/共 4 页

[illegible]

注：本报告一式四份，建设单位两份，施工单位一份，监理单位一份。

3. 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目

履约评价证明

履约评价证明

兹证明深圳市绿雅生态发展有限公司，在龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目建设期间，该公司积极配合我单位的统一安排，至今未发生下列情况:无安全生产事故，未违反有关劳动合同法规，未在社会上造成不良影响，未受过相关部门的处罚。评价等级:

优。

项目内容：维护管护生物防火林带长度 27.87 公里、宽度 20 米。

合同金额：816368.04 元

项目相关管理人员：

项目负责人：蔡新时；技术负责人：张红珠；安全主管：彭达福；质量主管：唐带芳；现场施工员：麦嘉伟；现场技术员：李承廉；森林消防员：黄业雷、韦秀任、郑汉林、周儒再。

特此证明！

建设单位（盖章）：

2024 年 12 月 3 日



甲方证明截图（网址 <http://www.lg.gov.cn/bmzz/pdjdb/xxgk/jgsz/>）

首页 信息公开 为民服务 城市建设 社会建设 政务服务 书记在线 请输入关键字搜索

 **龙岗政府在线**
www.lg.gov.cn

龙岗区坪地街道办事处

当前位置：首页 > 龙岗区坪地街道办事处 > 信息公开 > 机构设置

信息公开	机构设置
领导成员 >	党政和人大办公室
机构设置 >	纪工委（区监委派出坪地街道监察组）
规划计划 >	党建和组织人事办公室
资金信息 >	经济发展办公室
民生实事 >	公共服务办公室
其他 >	平安法治办公室（司法所）
公开指南 >	应急管理办公室
信息公开年报 >	城市建设办公室
依申请公开 >	土地整备办公室
	综合行政执法队

第一页 1 最后一页

履约评价项目的合同关键页

①中标通知书

中标通知书

(项目编号: GDXLGCG-2024016)

深圳市绿雅生态发展有限公司:

我司受采购人的委托,就龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目(项目编号: GDXLGCG-2024016) 项目进行了公开招标。经评审委员会评审、采购人确认,贵公司确定为本项目的中标供应商。中标结果如下:

采购单位	深圳市龙岗区坪地街道办事处
采购项目名称	龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目
预算金额	人民币捌拾贰万捌仟捌佰元整 (¥828800.00 元)
中标金额	人民币捌拾壹万陆仟叁佰陆拾捌元零肆分 (¥816368.04 元)
完工期	签订合同后 3 个月内

请贵公司(联系人: 刘靖 , 联系电话: 15219189402)尽快与采购单位联系(联系人: 黄工, 联系电话: 13510781043), 接此通知书后在十个工作日内依照相关法律规定及招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订政府采购书面合同。

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

二〇二四年七月二十九日

本中标通知书一式三份

深圳市广得信工程造价咨询有限公司监制

②施工合同关键页

龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林
带服务项目

合
同
书

建设单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处

施工单位：深圳市绿雅生态发展有限公司

签订日期：2024 年 8 月 8 日

甲方：深圳市龙岗区坪地街道办事处

地址：深圳市龙岗区坪地街道

联系人：

联系电话：

乙方：深圳市绿雅生态发展有限公司

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区葵新南路 29 号 201、301、401

联系人：黄成

联系电话：13593887528

根据深圳市龙岗区坪地街道办事处委托深圳市广得信工程造价咨询有限公司公开招标公示结果,项目编号: GDXLGCG-2024016 项目,中标单位为: 深圳市绿雅生态发展有限公司。按照《中华人民共和国民法典》(第三编 合同)》和《深圳经济特区政府采购条例》,经深圳市龙岗区坪地街道办事处(以下简称甲方)和深圳市绿雅生态发展有限公司(以下简称乙方)协商,就甲方委托乙方承担龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目 的实施,达成以下合同条款:

第一条 项目概况

项目名称: 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目。

项目内容: 维护管护生物防火林带长度 27.87 公里、宽度 20 米。

服务时间: 签订合同之日后 3 个月内

合同价款: 合同总价为 816368.04 元, (大写): 捌拾壹万陆仟叁佰陆拾捌元零角肆分。含一切税费。本合同总价包括乙方为实施本项目 龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目 所需的设备、车辆租赁费、服务和技术费用等,为固定不变价格,且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式: 分期支付。

第二条 服务范围

全面铲草：全面清除带内杂草和无防火功能的杂灌及枯枝，并清理到两侧，铲草宽度 20m 或 30m 成带。由于铲草维修的生物防火林带涉及斜面面积，根据林地坡度的不同，将各林带长度换算成斜面长度。

序号	项目	单位	数量	备注
1	维护管护生物防火林带	公里	27.87	宽 20 米

第三条 时间要求

开工时间：合同签订后 3 个工作日内开工。

完工时间：3 个月内完成。

第四条 服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行服务范围所编制的图纸、资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条 甲方的义务

1、负责与服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

第六条 乙方的义务

1、应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证服务进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、向甲方提交资料，含一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第七条 甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

草宽
同,

- 2、有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责,或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换人员,直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条 乙方的权利

- 1、乙方在本项目服务过程中,如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
- 2、乙方在本项目服务过程中,有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、乙方在本项目服务过程中,有到工程现场勘察的权利。

扁
里

第九条 甲方的责任

- 1、应当履行本合同约定的义务和及时支付相关费用,如因财政资金紧张,拨付不及时等原因造成逾期未支付甲方不承担违约责任,乙方应给予充分理解。甲方应尽快协调履行支付义务。
- 2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十条 乙方的责任

- 1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
- 2、乙方的责任期内,应当履行本合同中约定的义务,因乙方的单方过失造成的经济损失,应当向甲方进行赔偿。
- 3、乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,乙方应承担责任。
- 4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十一条 人员要求

- 1、参加本项目的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、参加本项目的人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和服务组织实施方案一致。

第十二条 乙方服务工具要求

- 1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具。
- 2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十三条 保密要求

- 1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
- 2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
- 3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

第十四条 验收

- 1、长度：采用实地丈量方式，每条林带的长度须达到 100%以上；
- 2、宽度：采用实地丈量方式，每条林带采用随机抽查的方式，选择 5 个点丈量，平均宽度必须达到 100%；
- 3、干净度：质量（干净度）达到 95%以上。包括防火带内防火树种的枯枝清理、林带内杂灌木清理。
- 4、验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

第十五条 付款方式

- 1、签订合同后 15 天内付 30%的合同款；
- 2、项目完成 70%的进度，付 40%的合同款；
- 3、项目完成并通过街道验收合格后付 30%合同款；

案一

第十六条 争议解决办法

如在履行合同期间发生争议，应争取双方调解的方式，确实不能协调解决问题的，依照法律程序向龙岗区人民法院提出起诉。

二工

第十七条 风险责任

1、乙方应完全地按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

有
之

2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

下

第十八条 违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善工作，其费用由乙方承担。

3、乙方交付的成果经验收不合格，应于 7 日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额 0.5% 支付违约金。

4、若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的设备不符合合同要求，乙方应在 3 天内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第十九条 其他

1、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 投标文件；
- (3) 本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期： 年 月 日



乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期： 年 月 日



③竣工验收报告

坪地街道政府采购履约验收报告

验收日期:2024 年 12 月 3 日

验收主体（采购单位）		龙岗区坪地街道办事处			
项目名称		龙岗区坪地街道办事处维护生物防火林带服务项目		项目金额	816368.04 元
供应商		深圳市绿雅生态发展有限公司		服务期限	90 天
验收方式：整体验收（ <input checked="" type="checkbox"/> ）分期验收（ <input checked="" type="checkbox"/> ）分环节验收（ <input type="checkbox"/> ）其他（ <input type="checkbox"/> ）					
验收程序：（如：收集服务对象验收意见/邀请第三方或专家验收/自行验收，可多选）					
序号	验收内容	验收标准 （规格型号/服务要求等）	数量	验收结论	备注
1	长度	实地丈量方式	27.87km		
2	宽度	实地丈量方式	20m		
3	干净度	质量（干净度）达到 95%以上			
4					
5					
服务对象验收意见 （仅针对面向社会公众的公共服务项目）					
第三方专业机构及专家 验收结论（如有）					
采购单位 验收 情况及 结论	<div>验收人：[签名] 组长（单位盖章）：[盖章] 组员：[签名] 组员：[签名] 2024 年 12 月 3 日</div>				
履约 评价 结果	优秀（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 良好（ <input type="checkbox"/> ） 合格（ <input type="checkbox"/> ） 不合格（ <input type="checkbox"/> ）				

备注：1、验收内容要对采购的货物、服务的技术规格、服务要求、质量标准、合同成果等是否满足采购合同约定进行逐一验收，如栏数不够可自行增加；2、验收结果要写合格/不合格。