

标段编号：2507-440306-04-01-362280001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳低空运营总部基地配套供电工程项目

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东锦泰电力集团有限公司

日期：2025年09月08日

工程编号： 2507-440306-04-01-362280001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称： 深圳低空运营总部基地配套供电工程项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东锦泰电力集团有限公司

日期： 2025 年 09 月 08 日





## 目录

1. 投标人综合实力情况.....	5
2. 投标人类似工程业绩.....	27
3. 项目经理类似工程业绩.....	66
4. 项目管理机构人员配备情况.....	110

## 资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人综合实力情况	<p>投标人可自行提供综合实力证明材料例如： 1) 投标人综合实力情况，包含但不限于资质情况、注册类专业人员规模等； 2) 提供投标人基本情况表，投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表及工商部门网站股东控股情况查询截图等； 3) 投标人须信誉良好，不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单（证明文件：“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）的信用信息最新查询结果截图，“严重失信主体名单”栏显示为 0 条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重失信主体名单；若未提供截图，则默认以查询结果为准）。 4) 投标人提供《承诺书》，原件备查。 5) 证明文件：提供相应证明材料，“注册类专业人员规模”以国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的信息为准。 注：格式详见第三章《附表 1：投标人基本信息一览表》、《附表 2：投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表》、《附表 3：承诺书》。</p>
2	投标人类似工程业绩	<p>1) 投标人提供近五年（自 2020 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准）承担的已竣工的最具代表性的类似工程业绩（优先提供高压供配电工程业绩）。 2) 证明文件：需同时提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、签字盖章页）和竣工验收报告原件扫描件。提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清、或未同时提供竣工验收报告、或超过有效时间的业绩将不予认可。 格式详见第三章《附表 4：投标人类似工程业绩》</p>
3	项目经理类似工程业绩	<p>1) 提供拟派项目经理近五年（自 2020 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准）作为项目经理或项目负责人承担的已竣工的最具代表性的类似工程业绩（优先提供高压供配</p>

序号	资信要素名称	有关要求或说明
		电工程业绩)。 2) 证明文件: 需同时提供合同关键页(需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、签字盖章页)和竣工验收报告原件扫描件。若上述证明材料无法体现拟派项目经理姓名和职务的, 可提供中标通知书或其他证明文件。提交业绩超过 5 项的, 按顺序选择前 5 项, 提供业绩证明材料不齐全或模糊不清、或未同时提供竣工验收报告、或超过有效时间的业绩将不予认可。 格式详见第三章《附表 5: 拟派项目经理类似工程业绩》
4	项目管理机构人员配备情况	1) 提供项目管理机构配备情况表; 2) 项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、安全总监、质量总监、各专业技术负责人包含但不限于土建、商务造价、安全、质量、资料等, 具体详见技术要求。 证明文件: ①提供项目经理及项目团队成员简历表、职称证书、注册执业资格证书(或上岗证)、学历证书、所在单位为其缴纳近 6 个月的社保证明。 ②除提供前述主要管理人员配备情况以外, 需另外提供本项目递交投标文件的投标员的近 6 个月社保证明或其他证明资料等。 格式详见第三章《附表 6: 项目管理机构配备情况表》、《附表 7: 项目团队成员简历表》。

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

## 1. 投标人综合实力情况

1) 投标人综合实力情况，包含但不限于资质情况、注册类专业人员规模等；

投标人基本信息一览表

投标人企业名称	广东锦泰电力集团有限公司	法定代表人 姓名	陈辉明
投标人具有资质 类别及等级	城市及道路照明工程专业承包 二级、输变电工程专业承包二 级、电力工程施工总承包二级、 承装类二级、承修类二级、承 试类二级	注册类专业人 员规模	一级注册建造师：1 人 二级注册建造师：4 人 其他注册人员：1 人 合计：6 人
联系人、联系电 话及邮箱	联系人：谢春茂 联系电话：18316802086 邮箱：284679564@qq.com		

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图-资质情况



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

### 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东锦泰电力集团有限公司

广东省-河源市

统一社会信用代码	91441600740818246A	企业法定代表人	陈辉明
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	广东省-河源市
企业经营地址	河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋14层		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D244805952	电力工程施工总承包二级	2025-07-31	2030-07-31	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
2		D344070539	输变电工程专业承包二级	2024-11-21	2025-11-21	河源市住房和城乡建设局	证书信息
3			城市及道路照明工程专业承包二级				

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图-注册类专业人员规模

2025/9/8 09:32

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

广东锦泰电力集团有限公司

统一社会信用代码	91441600740818246A	企业法定代表人	陈辉明
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	广东省-河源市
企业经营地址	河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋14层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	张春梅	210219197*****21	一级注册造价工程师	B141114400000220	安装
2	黄武成	441602198*****16	二级注册建造师	粤2442016201606516	建筑工程
3	曾水平	441624198*****12	二级注册建造师	粤2442021202200797	机电工程
4	温国彬	441621199*****18	二级注册建造师	粤2442023202312221	机电工程
5	吴志威	441622199*****72	二级注册建造师	粤2442023202312224	机电工程
6	谢春茂	441623199*****1X	一级注册建造师	粤1442019202001711	机电工程
7	谢春茂	441623199*****1X	一级注册建造师	粤1442019202001711	建筑工程

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心  
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南  
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃  
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 6 6 2 4 1



网站地图



联系我们

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司  
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291254724506

1/1

2) 提供投标人基本情况表, 投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表及工商部门网站股东控股情况查询截图等;

### 投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

致: 深圳低空产业发展服务有限公司

我方参加深圳低空运营总部基地配套供电工程项目项目的投标, 根据法律法规维护投标公正性的相关规定, 特就本单位主要人员、控股及管理关系情况申报如下, 并承担申报不实

的责任。

投标人名称		广东锦泰电力集团有限公司			
统一社会信用代码		91441600740818246A			
投标人相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人	陈辉明	441624197309244416	广东锦泰电力集团有限公司	广东锦泰电力集团有限公司
2	项目投标授权代表人	谢春茂	44162319900109061X	广东锦泰电力集团有限公司	广东锦泰电力集团有限公司
3	项目负责人	谢春茂	44162319900109061X	广东锦泰电力集团有限公司	广东锦泰电力集团有限公司
4	主要技术人员	曾水平	441624198609084412	广东锦泰电力集团有限公司	广东锦泰电力集团有限公司
5	投标文件编制人员	罗晓清	441625199303104127	广东锦泰电力集团有限公司	广东锦泰电力集团有限公司
说明: 同一职务有多人担任 (如主要技术人员), 应分行填写。					
投标人关联关系情况					
控股股东/投资人名称及出资比例		陈焦, 出资比例 60.8%, 曾碧青, 出资比例 31.2%, 陈俊烨, 出资比例 8%			
非控股股东/投资人名称及出资比例		无			
管理关系单位名称		管理关系单位名称	无		
		被管理关系单位名称	无		
说明: 同一关联关系类型有多个主题的, 应分行填写。					
备注		无			



注：1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占投标人资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标人股东会（或股东大会）/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：广东锦泰电力集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2025 年 09 月 08 日



## 社保部门查询截图-陈辉明



### 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈辉明

证件号码：441624197309244416

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20090101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20090101	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-07，核查网地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月08日

## 社保部门查询截图-谢春茂



202509059877328120

### 广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：谢春茂

证件号码：44162319900109061X

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

#### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



#### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日



社保部门查询截图-曾水平



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾水平

证件号码：441624198609084412

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20140705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20140705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20140705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

社保部门查询截图-罗晓清



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：罗晓清

证件号码：441625199303104127

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20110301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20110301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	暂停缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-07，核查网地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月08日





3) 投标人须信誉良好, 不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单(证明文件: “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息最新查询结果截图, “严重失信主体名单”栏显示为0条记录, 加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”, 视同未被列入严重失信主体名单; 若未提供截图, 则默认以查询结果为准)。

**“信用中国”严重失信主体名单(证明文件: “信用中国”网站  
(www.creditchina.gov.cn)的信用信息最新查询结果截图**



**信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 广东锦泰电力集团有限公司 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

广东锦泰电力集团有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 91441600740818246A

**重要提示:**

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的, 可按信用信息异议申诉指南提出异议申诉; 如需对相关行政处罚信息进行信用修复, 可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息, 供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对其使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的, 以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限, 单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#) [下载信用信息报告](#)

**基础信息**

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	陈辉明	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2002-07-03	住所	河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋14层

行政管理 7
诚实守信 3
严重失信 0
经营异常 0
信用承诺 1
信用评价 0
司法判决 0
其他 0

## “信用中国” 信用信息报告



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



核验码

# 法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：广东锦泰电力集团有限公司  
统一社会信用代码：91441600740818246A  
报告编号：202509031610147037U990

报告生成日期	2025年09月03日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



“信用中国” 信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

公共信用信息概览



广东锦泰电力集团有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91441600740818246A	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	陈辉明
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2002-07-03
住所	河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋14层		

信用信息概要

行政管理	7条	诚实守信	3条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	1条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年09月03日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



## “信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

### 报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



“信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

正文



核验码

存续

守信激励对象

广东锦泰电力集团有限公司

一、登记注册基本信息

基础信息

企业名称：广东锦泰电力集团有限公司  
统一社会信用代码：91441600740818246A  
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：陈辉明  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期：2002-07-03  
住所：河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋14层

二、行政管理信息 (共 7 条)

行政许可

行政许可决定书号：粤建许准〔2025〕29062号  
行政许可决定书名称：建筑业企业资质核准  
许可证书名称：建筑业企业资质核准  
许可类别：核准  
许可编号：粤建许准〔2025〕29062号  
许可决定日期：2025-07-31  
有效期自：2025-07-31  
有效期至：2030-07-31  
许可内容：电力工程施工总承包二级延续  
许可机关：广东省住房和城乡建设厅

第 1 条

“信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

许可机关统一社会信用代码： 11440000006939799Q  
数据来源单位： 广东省住房和城乡建设厅  
数据来源单位统一社会信用代码： 11440000006939799Q

行政许可

行政许可决定书号： 20250024 第 2 条  
行政许可决定书名称： 工程建设占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施审批表  
许可证书名称： ——  
许可类别： 普通  
许可编号： ——  
许可决定日期： 2025-03-25  
有效期自： 2025-05-01  
有效期至： 2025-10-31  
许可内容： 东莞交投集团下高速公路附属电力设施日常养护服务项目（合同段3）  
许可机关： 东莞市公安局  
许可机关统一社会信用代码： 11441900007331881C  
数据来源单位： 东莞市公安局  
数据来源单位统一社会信用代码： 11441900007331881C

行政许可

行政许可决定书号： 河建许准〔2024〕190号 第 3 条  
行政许可决定书名称： 建筑业企业资质核准  
许可证书名称： 建筑业企业资质核准  
许可类别： 核准  
许可编号： 河建许准[2024]190号  
许可决定日期： 2024-11-21



“信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

有效期自：2024-11-21  
有效期至：2025-11-21  
许可内容：城市及道路照明工程专业承包二级换领证书、输变电工程专业承包二级换领证书  
许可机关：河源市住房和城乡建设局  
许可机关统一社会信用代码：11440000006939799Q  
数据来源单位：河源市住房和城乡建设局  
数据来源单位统一社会信用代码：114416007657062597

| 行政许可

行政许可决定书号：粤建许河准〔2024〕187号 第 4 条  
行政许可决定书名称：建筑业企业资质核准  
许可证书名称：建筑业企业资质核准  
许可类别：核准  
许可编号：粤建许河准〔2024〕187号  
许可决定日期：2024-11-21  
有效期自：2024-11-21  
有效期至：2025-11-21  
许可内容：电力工程施工总承包二级换领证书  
许可机关：广东省住房和城乡建设厅  
许可机关统一社会信用代码：11440000006939799Q  
数据来源单位：河源市住房和城乡建设局  
数据来源单位统一社会信用代码：114416007657062597

| 行政许可

“信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

行政许可决定书号：粤建许质准〔2023〕1508号  
行政许可决定书名称：建筑施工企业安全生产许可证核发  
许可证书名称：建筑施工企业安全生产许可证核发  
许可类别：核准  
许可编号：粤建许质准〔2023〕1508号  
许可决定日期：2023-03-01  
有效期自：2023-03-01  
有效期至：2026-03-01  
许可内容：安全生产许可证延续  
许可机关：广东省住房和城乡建设厅  
许可机关统一社会信用代码：11440000006939799Q  
数据来源单位：广东省住房和城乡建设厅  
数据来源单位统一社会信用代码：11440000006939799Q

第 5 条

| 行政许可

行政许可决定书文号：暂缺  
许可有效期：——  
许可决定日期：2017-07-05  
许可截止日期：2099-12-30  
许可内容：准予许可  
许可机关：崇义县城市管理局  
审核类型：普通

第 6 条

| 行政许可

行政许可决定书文号：03537  
许可有效期：——

第 7 条



“信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

许可决定日期：2002-07-03  
许可截止日期：2099-12-31  
许可内容：电力设施承装类三级、承修类三级、承试类五级；办公自动化设备的设计、施工、安装、维修；销售：电力器材、输变电设备；广告传媒；水力发电和新能源投资；计算机技术开发及相关的技术服务，计算机系统集成、智能工程设计、施工、维护；电力行业工程设计规划和咨询；电力行业、建筑行业工程监理；对农业项目的投资及农业技术推广和应用；互联网信息数据处理和存储服务；供电营业；市政管道施工。  
许可机关：河源市工商行政管理局  
审核类型：登记

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 3 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：广东锦泰电力集团有限公司 第 1 条  
纳税人识别号：91441600740818246A  
评价年度：2022  
数据来源：国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：广东锦泰电力集团有限公司 第 2 条  
纳税人识别号：91441600740818246A  
评价年度：2023  
数据来源：国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：广东锦泰电力集团有限公司 第 3 条  
纳税人识别号：91441600740818246A

“信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

评价年度：2024  
数据来源：国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 1 条)

企业信用承诺信息

承诺类型：行业自律型  
承诺事由：行业自律型,企业人员信息诚信申报  
承诺作出日期：2020-05-21  
承诺受理单位：深圳市住房和建设局  
承诺履行状态：——

第 1 条

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录



## “信用中国”信用信息报告



报告编号：202509031610147037U990  
生成时间：2025年09月03日 16:10:14

### 十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



4) 投标人提供《承诺书》，原件备查。

### 承诺书

致：深圳低空产业发展服务有限公司

作为深圳低空运营总部基地配套供电工程项目的投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。
3. 如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人：广东锦泰电力集团有限公司

日期：2025年09月08日



## 2. 投标人类似工程业绩

### 投标人类似工程业绩

- 1) 投标人提供近五年（自 2020 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准）承担的已竣工的最具代表性的类似工程业绩（优先提供高压供配电工程业绩）。
- 2) 证明文件：需同时提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、签字盖章页）和竣工验收报告原件扫描件。提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清、或未同时提供竣工验收报告、或超过有效时间的业绩将不予认可。

序号	项目名称	建设单位	建设规模	承包范围	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间	备注
1	深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目	深圳市机场（集团）有限公司	高压电缆 ZRA-YJV22-10kV-3x400mm <sup>2</sup> 约 10000 米，10kV 智能断路器 2 台及管道预埋土建工程等。	高压电缆 ZRA-YJV22-10kV-3x400mm <sup>2</sup> 约 10000 米，10kV 智能断路器 2 台及管道预埋土建工程等。	1275.262352 万元	2023 年 08 月 18 日	2023 年 12 月 18 日	
2	深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程	中国建筑一局（集团）有限公司	电气部分：800kVA 箱变 2 台，630kVA 箱变 1 台，户外开闭所 1 台，敷设 ZRYJV22-8.7/15KV-3*400mm <sup>2</sup> 电缆 2774 米、ZRYJV22-8.7/15KV-3*120mm <sup>2</sup> 电缆 85 米，电缆沟揭盖 120 米，电缆终端头、中间头制作安装 9 套，电气试验等。 土建部分：水平导向钻进（顶管）380 米，砌筑设备基础 3 座，筑电缆井 7 座，开挖埋管等。	电气部分：800kVA 箱变 2 台，630kVA 箱变 1 台，户外开闭所 1 台，敷设 ZRYJV22-8.7/15KV-3*400mm <sup>2</sup> 电缆 2774 米、ZRYJV22-8.7/15KV-3*120mm <sup>2</sup> 电缆 85 米，电缆沟揭盖 120 米，电缆终端头、中间头制作安装 9 套，电气试验等。 土建部分：水平导向钻进（顶管）380 米，砌筑设备基础 3 座，筑电缆井 7 座，开挖埋管等。	424.721902 万元	2023 年 09 月 04 日	2023 年 12 月 30 日	

序号	项目名称	建设单位	建设规模	承包范围	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间	备注
3	粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程	河源市铜人铜业发展有限公司	河源美的城四期高低压配电工程(8#、9#、10#、11#、21#、22#、23#、24#、25#、26#楼、配套用房)及地下室高低压配电设备及安装工程,乙方需按甲方提供的设计图纸、合同条款、工料规范和技术要求及有关的施工	河源美的城四期高低压配电工程(8#、9#、10#、11#、21#、22#、23#、24#、25#、26#楼、配套用房)及地下室高低压配电设备及安装工程,乙方需按甲方提供的设计图纸、合同条款、工料规范和技术要求及有关的施工	1280.00 万元	2023 年 02 月 03 日	2024 年 10 月 31 日	
4	河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程	河源万达地产发展有限公司	总配电容量15000kVA, 含高低压配电设备供应及安装调试	总配电容量 15000kVA, 含高低压配电设备供应及安装调试	1776.1819 万元	2020年09月	2022年7月13日	
5	河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程	河源市骏辉房地产开发有限公司	总配电容量12000kVA, 含高低压配电设备供应及安装调试	高压进线:本工程 10kV电源接自1#公用开闭所(地块一已施工),此次仅部分室外管道及沟槽开挖、沟槽垫层、回填在招标范围内。	1165.569696 万元	2021年08月26日	2023年02月27日	

投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

## 中标通知书

标段编号：2304-440306-04-05-719564001001

标段名称：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东锦泰电力集团有限公司

中标价：1275.262352万元

中标工期：120天

项目经理(总监)：白晴



本工程于 2023-06-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标， 2023-07-12 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

杨东斌

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-21



查验码：5333992183979967 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfw.jsgc>



投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

合同编号：深机动合[2023]157号

## 深圳机场一、二总配进线电缆改接工 程施工项目施工合同

工程名称：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

工程地点：深圳宝安国际机场

发 包 人（甲方）：深圳市机场（集团）有限公司

承 包 人（乙方）：广东锦泰电力集团有限公司

签订日期：2023年 8 月 18 日

签订地点：深圳宝安国际机场

## 投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

### 第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市机场(集团)有限公司

地址：深圳市宝安区福永街道机场道1011号

联系人：吴立全

承包人（乙方）：广东锦泰电力集团有限公司

地址：河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋14层

联系人：白晴

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

#### 一、工程概况

工程名称：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

工程地点：深圳宝安国际机场

核准（备案）证编号：深圳市社会投资项目备案证（深宝安发改备案〔2023〕0439号）

工程规模及特征：本项目计划改接一总配 I 段、III 段进线电缆，一总配 I 段进线电缆改接至国际机场站（具体路由国际机场站——空港一道——航站四路——10kV 一总配），一总配 III 段进线电缆改接至领翔站（具体路由领翔站——机场九道——宝安大道——机场道——航站四路——10kV 一总配），改接后电缆规格为 3\*400mm<sup>2</sup>，全段由电缆沟、顶管和埋管组成（详见设计图纸），两回线路总长约 10 公里。

资金来源：财政投入   /   %；国有资本 100 %；集体资本   /   %；民营资本   /   %；外商投资   /   %；混合经济   /   %；其他   /   %。

#### 二、工程承包范围

深圳机场一总配 I 段、III 段进线电缆改接，对总长度约 10 公里的 10kV 电缆



## 投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

线路工程及相关配套设备进行改造，改造后电缆规格为  $3 \times 400\text{mm}^2$ ，全段由电缆沟、顶管和埋管组成；具体详见技术要求、施工图纸及工程量清单。除以上招标人指定承包的工程范围外，施工单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工程。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程项）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程 米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程长：米宽：米	<input type="checkbox"/> 隧道工程长：米宽：米 高： 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程长：米宽：米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程长：米 宽：米 高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input checked="" type="checkbox"/> 其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它）		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它）		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗口幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它）		
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风口 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它）		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它）		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它）	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境）		
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：；庭院管：米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				

## 投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

☐ 智能建筑（☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它\_\_\_\_\_）；

☐ 装饰装修（☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板（砖） ☐ 吊顶 ☐ 其它\_\_\_\_\_）；

☐ 其它：

### 4. 其他工程

### 三、合同工期

计划开工日期：2023 年 8 月 23 日（以开工令日期为准）；

计划竣工日期：2023 年 11 月 30 日；

合同工期总日历天数 120 天。

### 四、质量标准

本工程质量标准：符合国家验收合格标准，一次性通过工程竣工验收。

### 五、签约合同价

合同价¥12,752,623.52 元，（人民币大写：壹仟贰佰柒拾伍万贰仟陆佰贰拾叁元伍角贰分），税率：9% 不含增值税价¥11,699,654.61 元，增值税额¥1,052,968.91 元。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币 贰拾叁万捌仟壹佰元壹角壹分（大写）（¥238,100.11 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币 / （大写）（¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币 / （大写）（¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币 柒拾伍万肆仟叁佰玖拾贰元捌角贰分（大写）（¥754,392.82 元）；

本合同增值税额按照中标日适行的增值税率计算，合同履行中如国家政策调整或享受税收优惠导致增值税率变化的，未付款项部分的增值税额相应调整。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）本合同第一部分的协议书；



## 投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 招标文件（包括招标答疑文件、技术要求和投标报价规定等）；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 工程报价单或预算书；
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件，包括合同履行过程中合同当事人双方有关工程的会议纪要、图纸会审、施工组织设计（或施工方案）、二次设计、深化设计图纸及施工图纸等书面协议或文件等。

### 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2017 年 8 月 19 日；

订立地点：深圳市宝安区；

## 投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

发包人和承包人约定本合同自双方加盖公章或合同专用章，并由法定代表人签章或其委托代理人签字生效。

本合同一式 壹拾 份，甲方执 陆 份，乙方执 肆 份。

（以下无正文）

发包人：(公章)深圳市机场(集团)有限公司

法定代表人或其委托代理人

(签字)

统一社会信用代码：

914403001921711377

地址：深圳市宝安区福永街道机场道  
1011号

邮政编码：518128

法定代表人：朱恩平

委托代理人：周琦

电话：0755-23452684

传真：0755-23452684

电子信箱：457888280@qq.com

开户银行：建设银行机场支行

账号：44201548200056015514

承包人：(公章)广东锦泰电力集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91441600740818246A

地址：河源市市区东城西片区越王大道  
西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A  
栋 14 层

邮政编码：517000

法定代表人：陈辉明

委托代理人：白晴

电话：0762-3826333

传真：0762-3292886

电子信箱：372192581@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司  
河源源城支行

账号：2006002119201123835

投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

## 工程竣工验收报告

工 程 名 称：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

验 收 日 期：2023年12月18日

建设单位(盖章)：深圳市机场(集团)有限公司

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

## 投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

### 一、工程概况

工程名称	深圳机场一、二总配进线电缆改接 工程施工项目	工程地点	深圳市宝安区
建筑规模	高压电缆 ZRA-YJV22-10kV-3×400mm <sup>2</sup> 约 10000 米, 10kV 智能断路器 2 台及管 道预埋土建工程等。	工程造价	12752623.52 元
结构类型	电力迁改工程	工程用途	供电保障
施工许 可证号	/	开工日期	2023 年 08 月 21 日
		竣工日期	2023 年 12 月 18 日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市机场（集团）有限公司		
勘察单位	/	资 质 证 号	/
设计单位	深圳恒达电力设计有限公司		A444011518（丙级）
施工单位	广东锦泰电力集团有限公司		D344070539
	/		/
	/		/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		E144006119-8/1
施工图 审查单位	/		/

深圳市建设局、深圳市档案局监制      深圳市文档服务中心印制



投标人类似工程业绩序号 1：深圳机场一、二总配进线电缆改接工程施工项目

深圳市建设局、深圳市档案局监制      深圳市文档服务中心印制

五、工程验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成合同约定和设计文件的各项内容，施工质量均满足相关质量验收规范和设计要求，且质量保证资料、外观质量、实测实量均评定合格，满足竣工验收条件，同意该工程竣工验收，质量等级评定为合格。

建设单位：

监理单位：

施工单位：

勘察单位：

设计单位：

(章)

(章)

(章)

(章)

(章)

单位(项目)负责人：

单位(项目)负责人：

单位(项目)负责人：

单位(项目)负责人：

单位(项目)负责人：

2023年12月8日

2023年12月26日

2023年12月28日

年 月 日

2023年12月28日

深圳市建设局、深圳市档案局监制      深圳市文档服务中心印制

投标人类似工程业绩序号 2: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大  
电接驳工程

CSCEC

中建

合同编号: 2021-33-01FD005

深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区  
盾构大电接驳工程分包合同



工程名称: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区

盾构大电接驳工程

工程地点: 深圳市龙岗区如意路

甲 方: 中国建筑一局(集团)有限公司

乙 方: 中国建筑一局集团华南建设有限公司

丙 方: 广东锦泰电力集团有限公司

2023 年 9 月 4 日

# 投标人类似工程业绩序号 2: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程

CSCEC

中建

## 第一部分 合同协议书

甲方: 中国建筑一局(集团)有限公司

乙方: 中建一局集团华南建设有限公司

丙方: 广东锦泰电力集团有限公司

注册地址: 河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋 14 层

邮政编码: 517000 电 话: 18607629555 传 真:     /    

法定代表人: 陈辉明

委托代理人: 白晔

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,达成协议如下:

### 第一条: 工程概况

- 1、工程名称: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程
- 2、工程地点: 深圳市龙岗区
- 3、承包范围: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程高压柜、中置柜(或环网柜)、箱变的设计、安装、施工(包括电缆敷设及变电设施的所有工作内容)申报、验收直到通电及维保等相关施工工作
- 4、甲方有权对承包范围随时进行调整,有关之费用按本合同相关规定计算,丙方同意不因此向甲方提出价款及工期的索赔。
- 5、承包方式: 包工、包料(甲供材除外)、包机械(垂直运输除外)、包安全文明施工。

### 第二条: 合同价款及计价办法

- 1、含税暂定总金额: (小写): ¥ 4,247,219.02 元,  
(大写): 人民币肆佰贰拾肆万柒仟贰佰壹拾玖元零贰分。  
其中不含税金额: (小写): ¥ 3,896,531.21 元,  
(大写): 人民币叁佰捌拾玖万陆仟伍佰叁拾壹元贰角壹分。  
增值税税金: (小写): ¥ 350,687.81 元,  
(大写): 人民币叁拾伍万零陆佰捌拾柒元捌角壹分。  
人工费金额: (小写): ¥ 318,246.23 元,  
(大写): 人民币叁拾壹万捌仟贰佰肆拾陆元贰角叁分。
- 2、计价办法: 详见“第二部分 合同条件”第四条;

### 第三条: 合同工期

- 1、合同总工期日历天数为: 31 天;

## 投标人类似工程业绩序号 2: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程

CSCEC

中建

2、主体计划开工日期: 2023 年 5 月 30 日, 计划竣工日期为 2023 年 6 月 30 日 (开工日期最终以甲方的开工令为准);

2、工程实际进度与甲方下发的计划进度不符时, 丙方应按甲方代表的要求提出改进措施, 报甲方代表批准后实施。由于丙方原因引起的工期延误, 即使甲方代表批准同意调整进度计划, 但工期也不可视为甲方允许顺延。

#### 第四条: 工程质量

丙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求, 达到国家、广东省、深圳市施工验收规范和广东省优质结构评审标准。

#### 第五条: 安全文明

安全文明施工达到 广东省优质工程、安全文明示范工地 标准。必须满足甲方各项安全文明管理制度及要求, 否则视为违约, 甲方有权根据违约情况对丙方进行处罚。

#### 第六条: 工程款支付办法

1、本工程预付款: 无, 预付款抵扣方法: 无;

2、详见“第二部分 合同条件”第五条。

#### 第七条: 人员

1、甲方代表(项目经理)姓名: 刘波

2、丙方代表(项目经理)姓名: 白晴

#### 第八条: 丙方承诺

丙方向甲方承诺, 按照本合同约定进行施工、竣工, 在质量保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

#### 第九条: 甲方承诺

甲方向丙方承诺, 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

#### 第十条: 合同生效

1、本合同订立时间: \_\_\_\_\_

2、本合同订立地点: 广东省深圳市福田区竹子林紫竹七道中国经贸大厦 12 楼

3、甲乙丙三方约定本合同自双方签字盖章即刻生效。

#### 第十一条: 合同份数

本合同一式陆份, 甲乙丙三方各执贰份, 具有同等法律效力。

(以下无正文)



## 投标人类似工程业绩序号 2: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大 电接驳工程

CSCEC

中建

(本页为双方签署页)

甲方: (盖章) 中国建筑一局(集团)有限公司

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

公司地址: 北京市丰台区西四环南路 52 号

开户银行: 招行北京分行营业部

账号: 8601 8796 6110 001

税务号: 9111 0000 1011 0717 3B

座机号: 010-8398 2161

丙方: (盖章) 中建一局集团华南建设有限公司

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

公司地址: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能  
路中集低轨卫星物联网产业园  
A座2201-1

开户银行: 招商银行股份有限公司深圳笋岗支行

账号: 55943124510666

税务号: 1440300MA5FFU2L87

座机号: 0755-82180852

丙方: (盖章) 广东锦泰电力集团有限公司

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

公司地址: 河源市市区东城西片区越王大道西面、永  
祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋 14 层

开户银行: 中国工商银行股份有限公司河源源城支行

账号: 2006 0021 1920 1123 835

税务号: 9144 1600 7408 18246 A

联系方式: 186 7622 1250

## 投标人类似工程业绩序号 2: 深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程

### 工程竣工报告

工程名称	深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程		
工程地点	深圳市龙岗区		
总承包单位	中国建筑一局（集团）有限公司		
施工单位	广东锦泰电力集团有限公司		
合同号	2021-33-01FD005		
合同承包价（万元）	471.24445		
开工日期	2023 年 9 月 30 日	竣工日期	2023 年 12 月 30 日
<p>实际完成主要工程量：</p> <p>包括项目深惠城际铁路 2 标五和至坪地段土建四工区盾构大电接驳工程高压柜、中置柜（或环网柜）、箱变的设计、安装、施工（包括电缆敷设及变电设施的所有工作内容）申报验收直到通电及维保等相关施工工作。</p> <p>电气部分：800kVA 箱变 2 台，630kVA 箱变 1 台，户外开闭所 1 台，敷设 ZRYJV22-8.7/15KV-3*400mm<sup>2</sup> 电缆 2774 米、ZRYJV22-8.7/15KV-3*120mm<sup>2</sup> 电缆 85 米，电缆沟揭盖 120 米，电缆终端头、中间头制作安装 9 套，电气试验等。</p> <p>土建部分：水平导向钻进（顶管）380 米，砌筑设备基础 3 座，砌筑电缆井 7 座，开挖埋管等。</p>			
总承包单位（盖章）  项目负责人：(2024)		施工单位（盖章）  项目负责人：24	
2024 年 1 月 11 日		2024 年 1 月 11 日	

投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

美的置业  
粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

发包方（甲方）：河源市铜人铜业发展有限公司

承包方（乙方）：广东锦泰电力集团有限公司

合同订立时间：2023 年 2 月 3 日

合同订立地点：广东省河源市

合同编号：P0185-合同-2023-0007



## 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

### 第一部分 协议书

发包方(以下简称甲方)：河源市铜人铜业发展有限公司

承包方(以下简称乙方)：广东锦泰电力集团有限公司

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。

#### 一、工程概况：

工程名称： 粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

工程地点： 河源市东源县

#### 二、承包范围及要求：

详见合同附件4《工程采购技术要求及质量要求》。

#### 三、总工期：

1、本工程总工期约 360个日历天，预计开竣工日期（暂定）：2023年1月30日，具体开竣工时间以甲方书面通知为准，其余工期管理相关细则详见合同通用条款。（按工程技术要求）

2、如因非乙方原因造成工期延误半年或停工半年内，甲方将不再补偿任何费用给予乙方。

#### 四、工程造价、合同价款的支付与履约保证金

1、本工程合同总价为人民币小写：¥12,800,000.00元（总价包干，本合同总价含税、含暂列金额，不含甲供、限额甲供材料金额），大写：¥壹仟贰佰捌拾万（以下简称合同价）。其中不含税造价为人民币小写：¥10,910,637.62元，税金为人民币小写：¥1,056,880.73元，税率为9%；暂列金额为人民币小写：¥832,481.65元。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同税率按以下说明执行：以开具增值税专用发票为界，已开具发票的工程按已开票票面税率执行，未开具发票的工程执行新的增值税税率。

2、合同价不含甲供、限额甲供材料金额。

3、合同计价方式：总价包干，具体组成详见本合同第五部分《合同计价清单—双方确认》。

4、该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。

5、合同价款的核实、支付

## 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

(1) 乙方应按甲方规定的时间向监理及甲方代表递交工程款支付申请书，工程款支付申请书内容包括：上月已完工作形象进度说明、质量、安全情况报告及预算报表、付款申请单等；因乙方延迟递交工程款支付申请书相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。

(2) 乙方每次申请进度款时必须提交累计的变更和签证金额明细表及相关证明资料，如果不提交则不同步支付进度款。

(3) 进度款与质量、安全挂钩，若申报工作的质量、安全达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款，直至合格为止。

(4) 合同价款的支付：

① 本工程不支付预付款；

② 施工阶段按月度形象进度付款，付款比例不超过已完工程造价的65%；

③ 合同范围内工程内容全部完工，付款比例不超过已完工程造价的70%；

④ 通过甲方内部初验、复验并一次性提交有效完整的结算资料后，支付至已完工程造价的80%；

⑤ 甲方成本部结算书初审完成后，支付至已完工程造价的85%；

⑥ 办理结算后支付至结算价的97%，乙方必须开具结算款全额含质保金在内的发票给甲方后方可支付本期工程款；

⑦ 余下3%结算款按以下支付：结算款的1%在自本批次业主集中交付或项目移交（两者以较晚日期计算）的次日起计算满一年后四十五个工作日内无息付清；对于无集中交付期、未确定移交日期的单位工程（如未售的独立商业等），按照竣工验收满六个月的次日起计算满一年后四十五个工作日内无息付清；结算款的2%在自本批次业主集中交付或项目移交（两者以较晚日期计算）的次日起计算满两年后四十五个工作日内无息付清；对于无集中交付期、未确定移交日期的单位工程（如未售的独立商业等），按照竣工验收满六个月的次日起计算满两年后四十五个工作日内无息付清。（具体支付约定详见附件1《工程质量保修协议书》规定）。

⑧ 甲方收到乙方全部合格有效付款资料及有效发票后次月中旬付款。若乙方未提供符合甲方要求的请款资料和发票，甲方有权不予付款，且不承担任何违约责任。

⑨ 所有工程款均通过以下几种方式支付（1、赊销；2、商业承兑汇票；3、银行转账；4、银行承兑汇票），具体支付形式由甲方根据实际情况自行选择，乙方须完全接受甲方的意见。

⑩ 乙方提供的发票必须符合国家税务规定第【2】种（1、增值税普通发票，2、增值税专用发票），不得使用假发票、套开发票，否则乙方须无条件更换发票，同时承担票面金额10%及由此引起的甲方损失的双倍金额给甲方作为违约补偿。同时，甲方将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。

⑪ 收款账户资料证明要求详见附件9。

## 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

### 6、履约保证金

(1) 本工程履约保证金为：合同金额2%，即人民币256,000元。

(2) 履约保证金于合同签订后十五个工作日内由乙方提交给甲方，若未按时提交甲方有权在乙方第一次工程款中扣除。

### 五、双方约定之其它事项：

#### 1、人员、材料设备

① 甲方代表：叶子敏先生，电话15920311145

② 监理单位：广东省广大工程顾问有限公司

③ 监理公司总监为：以项目实际为准先生，电话/

④ 乙方项目经理为：白晴先生，电话18676221250

2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

4、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工并在质量保修期内承担本工程质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付工程价款和保修款。

5、协议书条款与通用条款冲突的，以协议书为准。

### 六、合同文件组成及解释次序：

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

- 1、本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；
- 2、本合同的协议书；
- 3、本合同的专用条款；
- 4、本合同的附件；
- 5、本合同的通用条款；
- 6、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；
- 7、工程图纸
- 8、材料样板；
- 9、本合同的合同计价清单；
- 10、经双方认可的投标书；



## 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

11、招标文件及招标文件补遗。

### 七、合同生效

本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方应本着合作诚信原则，友好协商解决。本合同经双方加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

甲方名称（公章）：

河源市铜人铜业发展有限公司

法定代表人：

授权人（签名）：

地址：

联系电话：

乙方名称（公章）：

广东锦泰电力集团有限公司

法定代表人：

授权人（签名）：

地址：

联系电话：

陈辉明

# 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

美的置业 粤桂区域

美的置业集团粤桂区域招标文件附件

合同附件4：


## 工程合同技术要求

编号：

工程类别：施工总承包[ ] 分包工程[ ☒ ] 监理[ ] 设备材料[ ]  
采购类别：招标[ ☒ ] 议标[ ]

### 工程采购技术标书

#### 项目说明

工程名称	河源美的城四期高低压变配电工程
招 标 范 围	<b>一、采购工程名称：</b> 河源美的城四期高低压配电工程
	<b>二、采购范围</b>
	<b>1、 招标项目：</b> 河源美的城四期高低压配电工程
	<b>2、 招标范围：</b> 河源美的城四期高低压配电工程（8#、9#、10#、11#、21#、22#、23#、24#、25#、26#楼、配套用房）及地下室高低压配电设备及安装工程，乙方需按甲方提供的设计图纸、合同条款、工料规范和技术要求及有关的施工
	<b>3、 施工内容：</b>
	（1）10KV 高压线路：按设计图纸完成 10KV 电源接入点（美的城丙线分接箱）至本小区开关站高压进线柜，包括但不限于管沟开挖、管道预埋、电缆敷设、电缆井及井盖、顶管、回填、标志桩等一切工程内容，包括管沟开挖过程相关政府或村民等协调工作及费用（如有）、开挖过程中的开挖证、工规证、等相关手续需包含在投标范围内；
	（2）小区开关站：室外开关站开闭所至室内开关站的线管敷设及开挖；室内开关站内土建基础部分、开关站内所有设备安装（高低压成套柜甲供）及敷设至各公、专变电房电缆、桥架敷设等一切内容；
	（3）室外、地下室部分：土方开挖、电缆套管敷设、地下室侧壁及各电房预留孔洞、电缆井、桥架敷设等一切内容，含孔洞封堵；
	（4）公、专变电房内土建部分：完成开闭所电房内除墙体砌筑、抹灰外所有其他土建工程（电房内低压配电及照明、排风、消防灭火器等相关配套工程。）施工其间需与供电部门沟通，确保满足后期的设备安装及移交满足要求。
	（5）公变电房：各公变电房高低压变配电房至低压电表室表箱（含表箱）前的一切内容，包含高低压成套柜安装（高低压成套柜甲供）、变压器、电表箱（包申领电表及安装）、机房照明、电缆桥架、设备基础、电缆沟以及所有的电表集抄系统的安装调试完成等；
	（6）专变电房：高低柜（高低柜材料甲供）、变压器等所有设备安装调试（出线部分由其他单位敷设）；
	（7）充电桩部分：各供电电房至充电桩电表箱，包括电缆敷设、桥架、电表箱。
	（8）电房现状移交，需施工单位现场勘察，费用算入报价内。
	（9）公变房至发电机房的母线槽（乙供）连接（包含联动线）。 



# 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

美的置业 粤桂区域

美的置业集团粤桂区域招标文件附件

(10) 完成动力配电系统工程，其中包含如下内容：

按图纸完成物业专变电房至各配套用房（物业用房、社区用房、医疗室、菜市场、保安室）配电箱（包含电箱及抄表系统）之间的电缆、电线、桥架线管。专变电房至消防末端电源配电箱（包含照明、风机、水泵、卷帘、设备房等）之间电缆、电线桥架、线管。专变电房至人防总配电箱（不含人防总箱）之间电缆及桥架。专变电房至电梯电源箱（包含电梯配电总箱）之间电缆及桥架。应急照明总箱（含箱）的电缆电线（含进出线）及应急照明集中电源箱的进线电缆。专变电房至园林总箱（不含箱）之间的电缆桥架。专变电房至泛光照明总箱、塔楼分箱之间电缆桥架。地下室强排泵控制箱进线电缆及桥架。地下室除总包照明、消防弱电、智能化外所有桥架接至塔楼正负0以下1米。

## 其它

各配电柜的电气线路、高压电缆桥架、电缆沟盖板、照明系统、排气扇、电房接地网/接地点、表箱接地、电房门挡鼠板、不限于排气扇等所有孔洞的防鼠网、地面防静电漆、高压低压运行图版/警示牌/标示牌、抗静电地板胶/绝缘靴/绝缘手套/接地线/试电笔、桥架接地、消防沙桶及各高低压电缆、桥架穿墙穿管的防火封堵等在本次报价范围。根据当地供电局要求，按图预留光纤，需考虑本次招标内，不另行报价：

1. 该项目通电验收前需要对电房进行信号加强覆盖的，需考虑在本次招标内，不另行报价；
2. 该项目通电签收前需要签订电气维保服务的，需考虑在本次招标内，不另行报价；
3. 远程抄表系统需考虑在本次招标范围内，不另行报价；

## 4. 其他：

- a. 承包内容：审核设计单位的供配电方案，须进行优化（高低压柜设置、电表箱设置、公共负荷计算），优化方案须得到供电部门的认可及甲方的确认，并跟踪配电房土建条件与报建图纸的一致性，确保报建图纸质量并保证通过验收。变配电房内一切与供电部门验收有关的电气内容，包含配电房之间联络桥架、缆线和母线、高低压配电设备、装置及其辅件的安装和调试，配电房报验、检测、入网、验收、接火、送电等。也包括直接从配电房直接引出电缆敷设（有义务监督室外强电管网的施工是否满足要求），配电房照明电表箱前端所有电缆的敷设，公共配电箱（包含环境照明箱）到第一个受电点总箱体及其连接、电缆包含预分支、穿刺电缆）。包括电表箱的安装、住户电表的统计、领取、住户电表的安装、一户一表的信息采集、报送、验收和封表、送电。也包括配电房内孔洞修补、配电模拟板制作、防鼠板、更换门锁、防爆日光灯等过程一切内容；
- b. 工程承包范围：配电房内变配电工程和直接引出的电缆敷设工程；要求送电到住户

电表箱之间的一切工程内容，项目为交钥匙工程。

c. 中标单位需积极配合建设单位在此工程中设计消防验收、防雷验收、节能验收、分户验收、联合验收等流程所需提供的相关资料。

d. 报价人需根据当地托管及维保要求，验收前所需的托管服务考虑在本次报价中，后期不增加报价。

e. 报价人需根据图纸及消防验收要求，在配电箱内增加电源监控器的互感器元器件；

f. 中标单位自行认真考察施工现场，充分了解工地位置、情况、道路、存贮空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延

常可多

叶少东 黄良



投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

附件一：A14

美的置业集团  
工程竣工验收证明书

编码：

编号：\_\_\_\_\_

工程名称	粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程		
合同编号	P0185-合同-2023-0007	承建单位	广东锦泰电力集团有限公司
设计单位	广东锦泰能源集团有限公司		
建筑面积		合同造价	12,800,000 元
开工日期：	2023 年 3 月 2 日		完工日期：2024 年 10 月 3 日
合同工期：（日历天）			竣工验收日期：2024 年 10 月 3 日
本工程质量经验收达到：合格标准			
本工程保修期从 2024 年 10 月 3 日 到 2026 年 10 月 3 日。			
承包项目名称		实际完成情况	
粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程		完成 100%	
施工单位 签名	白晴		
工程管理部 签名	张瑞		
物业公司 签名	河源市铜人铜业发展有限公司 美的城项目 技术资料专用章 此章签订经济合同无效		其他部门 意见
项目公司 签名	12 月 2 日		

## 投标人类似工程业绩序号 3：粤桂区域河源美的城项目四期高低压配电工程

### 客户受电工程竣工检验意见书

客户名称:	河源市铜人铜业发展有限公司	工作单号:	03160018000359027244
用电地址:	广东省河源市东源县仙塘镇坑村委会东环路北河源美的城四期	报装容量:	1250kVA*4
客户联系人:	李洪平	联系电话:	13435347629
受理日期:		业务受理人员:	

本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

客户签名:  施工单位（盖章）: 

竣工检验项目		是否符合标准	竣工检验项目		是否符合标准
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	14	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
2	跌落式开关	□是□否	15	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
3	高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	16	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
4	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	17	接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
5	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	18	标识牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
6	高压柜安装布置	□是□否	19	电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
7	高压母线及其安装	□是□否	20	安全工具	□是□否
8	继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	21	消防设施	□是□否
9	变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	22	业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
10	低压线路及其安装	□是□否	23	操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
11	低压柜（计量箱）安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	24	高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
12	低压柜（箱）母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否	25	低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是□否
13	进网电工证情况	□是□否	26	其他	□是□否

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见:  检验人员签名:  张增 供电企业（盖章）:  检验时间: 2024年10月25日	客户意见: 客户（代表）签名:  确认日期: 2024年10月25日 施工单位确认检验意见: 施工单位（代表）签名:  确认日期: 2024年10月25日

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过3个工作日，中高压电力客户不超过5个工作日。  
 2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

客户服务热线：95598



投标人类似工程业绩序号 4：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程

河源万达广场销售物业地块二  
高低压变配电工程合同

合同编号：【HYWDGC-ZZJQT01-GC-H-006-HT01】

发包人：河源万达地产发展有限公司

承包人：广东锦泰电力集团有限公司

【2020】年【09】月



## 投标人类似工程业绩序号 4：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程

### 第一章 合同协议书

业主：河源万达地产发展有限公司

专业承包商：广东锦泰电力集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就【河源万达广场销售物业地块二高低压变配电】工程施工承包事项协商一致，订立本合同协议书。

#### 第一条 专业承包工程概况

工程名称：【河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程】（下称“工程”或“本工程”）

工程地点：【广东省河源市东源县深业路与广场大道交界处】

工程内容：【包括但不限于高低压柜、变压器、高压桥架、母线槽供应及安装，公变低压柜施工至住宅、商铺电表箱（含电表安装），充电桩施工至预留点位，变电所、配电房内包括电缆沟、设备基础、墙面顶棚刮腻子、地面绝缘漆、接地母线、电房安健环配套等等，不包括低压桥架、电房照明、通风、防火门】

#### 第二条 组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书（如有）；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 计量与计价规则及工程量清单；
6. 合同附件：
  - 6.1. 合同图纸；
  - 6.2. 投标书及其附件（如有）；
  - 6.3. 招标文件及招标过程资料（包括定标会议纪要、投标文件、答疑文件、澄清文件、补遗文件及承诺函等往来函件）（如有）；
  - 6.4. 技术规范要求；

## 投标人类似工程业绩序号 4：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程

### 6.5. 相关约定。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序，以顺序在先者为准。

### 第三条 合同工程范围

详见本合同《专用条款》合同范围。

### 第四条 合同价款

本合同为——固定总价包干合同，合同总价（下称“合同价款”）为人民币（大写）：壹仟柒佰柒拾陆万壹仟捌佰壹拾玖元整（小写：¥：17,761,819 元），其中不含增值税价款为 16,295,246.79 元，增值税 1,466,572.21 元，增值税率 9%。

### 第五条 合同工期

合同工期总日历天数：335 个日历天。

绝对工期：335 个日历天（包括法定节假日和交叉施工、配合施工的等待时间）。

开工日期：暂定 2020 年 09 月 30 日。

送电至低压柜：2021 年 05 月 30 日，送电到电表箱：2021 年 08 月 30 日。

完工日期：暂定 2021 年 08 月 30 日。

竣工日期：暂定 2022 年 03 月 31 日（即整体工程竣工日期）。

本工程具体开工日期以经业主/监理单位发出的开工令（或通知）为准。

如绝对施工工期与根据前述暂定开工完工日期计算的工期天数不一致的，以绝对施工工期天数为准。

具体要求详见《合同专用条款》第 18.1 条及《合同通用条款》第 18 条。

专业承包商明确，本合同所述施工工期为绝对工期，是专业承包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及业主施工要求，以及经核实施工现场及施工环境后，而确保实现的工期。双方明确，除业主事先书面同意延期外，本合同所述施工工期不因任何原因予以延期。

### 第六条 业主、监理单位、专业承包商代表

业主代表：银西建

监理单位代表：殷磊

## 投标人类似工程业绩序号 4：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程

专业承包商代表：叶金锁

### 第七条 质量标准

质量等级标准：合格。

第八条 本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第九条 专业承包商保证，在各方面均遵照合同的规定进行本工程的施工并承担保修责任。同时，专业承包商必须完全服从和执行总承包商及业主的现场管理规定及各项管理制度，包括但不限于服从总承包商的有关施工进度安排、质量管理、安全管理、文明施工管理等。若专业承包商违反相关规定时，总承包商及业主均有权追究专业承包商相关责任。

第十条 业主与专业承包商签订合同 3 日历天内，业主、专业承包商与总承包商签订《专业承包商委托管理协议》，委托总承包商对专业承包商进行管理。专业承包商特此立约向业主保证，在各方面均遵照专业承包合同或总承包合同的规定进行本工程的施工及竣工并承担保修责任。

### 第十一条 仲裁

本合同签订和履行过程中产生的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均同意向业主所在地法院提起诉讼。

### 第十二条 合同生效

合同订立时间：2020 年 09 月 28 日。

合同订立地点：河源市东源县。

本合同自业主和专业承包商签订后生效。



投标人类似工程业绩序号 4：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程

业主：河源万达广场发展有限公司（公章）

法定地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

职 务：

传 真：

专业承包商：广东锦泰电力集团有限公司（公章）

法定地址：河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋

14 层

法定代表人

或委托代理人：

联系电话：07362-3826333

职 务：副董事长

传 真：0762-3292886

## 投标人类似工程业绩序号 4：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程

### 工程验收报告

工程名称：河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程      编号：

工程名称	河源万达广场销售物业地块二高低压变配电工程		
承建商	广东锦泰电力集团有限公司		
开工日期	2021/5/22	完工日期	2022/7/13
工程概况	我司承接的河源万达广场销售物业地块二高低压 15000kVA 变配电工程，现已全部完成施工并已完成供电部门验收合格。		
工程验收检查评	经检查、该工程所有工程内容符合设计及规范要求、质量评定为合格，满足各种使用要求。	质量评定等级	
		合格	
施工单位: 广东锦泰电力集团有限公司 		监理单位: 福州成建工程监理有限公司 	
总包单位: 中建八局华南建设有限公司 		建设单位: 河源万达地产发展有限公司 	

投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程

## 河源·中骏世界城地块二三四高低压 供配电工程


### 施工合同书

签订日期：2021 年 8 月 26 日

第 1 页 共 43 页



## 投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



### 建设工程施工合同书

发包人：河源市骏辉房地产开发有限公司（以下称甲方）

承包人：广东锦泰电力集团有限公司（以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人双方就工程施工事项协商一致，签订本合同。


#### 第一条：工程概况

- 1.1 工程名称：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电安装工程
- 1.2 工程地点：河源市江东新区建设大道南边。
- 1.3 工程概况：河源·中骏世界城位于广东河源江东新区建设大道南边，东江东路东边、东环路西边。本项目地块二总用地面积为 11,825.88 m²，总建筑面积为 42,080.44 m²；地块三、四总用地面积为 49,077.2 m²，总建筑面积为 159,205.93 m²（以工程规划许可证为准）。

#### 第二条：范围及工程质量

- 2.1 河源·中骏世界城地块二三四供电方案已报批通过，施工内容包括监理、工程施工、电气设备检测、验收、移交、送电等供电相关所有工作，满足供电局电能检测及监控的相关要求，中标后不因方案、图纸及现场条件不符合电力公司验收要求而增加任何费用。
- 2.2 高压进线：本工程 10kV 电源接自 1#公用开闭所（地块一已施工），此次仅部分室外管道及沟槽开挖、沟槽垫层、回填在招标范围内。
- 2.3 包含各配电间的环网柜、高压柜、变压器、低压柜的卸货、保管、二次搬运及安装（含防火封堵），其中高低压配电柜、变压器甲供，电表箱（电表于供电局申领）乙供。
- 2.4 包含公共开关站至公变配电间、专变配电间的高低压电缆、母线（槽）、桥架、配管等的安装、调试、检验、检测等工作。
- 2.5 专变低压配电柜接出的所有馈电回路不在承包范围。
- 2.6 公变低压配电柜接出至电表箱（含箱）馈电回路的电缆、母线（槽）、桥架、配管等在本次承包范围内。
- 2.7 包含集中抄表系统、配电通信（含配电间通信信号未覆盖前的配电临时信号搭设、拆除），以及电表的领用及安装。本期合同范围内商铺按商业用电性质申请挂表，住宅按居民用电性质申请挂一户一表。
- 2.8 发电车接入箱至开关柜的电缆、桥架、配管等在本次承包范围内。
- 2.9 发电机至市电转换柜的电缆、桥架等安装、调试、检验、检测等工作在本次承包范围。
- 2.10 配电室（变电所）内配电设备槽钢基础在本次承包范围。
- 2.11 变配电室内所有供电部门验收要求的标准化配置（含模拟图、安全用具、绝缘垫、绝缘胶毯、

## 投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



绝缘靴、绝缘手套、验电器、放电棒、标识牌等，不含变配电室内空调及生活用具）等均在发包范围内。

- 2.12 跨市政路施工涉及的破路、修复、顶管等一切费用在措施费内包干。
- 2.13 协助甲方气象、住建局及其他相关单位强电防雷验收。
- 2.14 本工程所涉及的所有电气试验费及接地调试费。
- 2.15 包含室外高压管线施工恢复绿化、恢复人行道等工作。
- 2.16 包含现场临时用电（变压器、高压电缆）的拆除及回收等工作，此部分工程量暂定为 0，本次仅填报单价，实际工程量以现场签证确认为准。
- 2.17 包验收、包通电、包产权移交（含移交所需所有费用、维保费）。
- 2.18 本次合同范围还包括过程中与供电部门的所有方案优化、设计、勘查、协调、手续办理事宜。其他所有电力公司验收、通电前要求支付费用都包含在本合同范围内（如遗漏未列，请在投标报价中综合考虑，招标人不再额外承担任何费用），工程确保通过供电部门验收，并按合同约定时间完成发电。
- 2.19 如因此造成未能按照合同约定时间送电，投标单位需承担每延误一日 5000 元罚款，在工程款中扣除。
- 2.20 承包方式：包工、包料、包验收通过。本工程不得转包，未经招标人同意不得分包。
- 2.21 工程施工中的水电费、垃圾清运费、脚手架费用、垂直运输费用、临时设施费用等均包括在总价内，由中标人与总包单位协商处理。
- 2.22 中标人自行安排人员住宿，材料堆放等相关事宜，招标人不再提供。
- 2.23 工程质量：合格，并满足供电相关单位的验收送电要求。

### 第三条：合同工期

#### 3.1 本工程工期

开工日期：暂定 2021 年 8 月 15 日，具体以发包人发出的开工通知为准；（注：中标后即需进场与总包单位进行图纸交底、预留预埋事宜对接）

竣工日期：2021 年 12 月 5 日。

完工定义：通过招标人及供电部门验收并通电。

竣工定义：工程承包内容全部完成并经甲方、物业管理公司、设计、总包、工程监理单位、河源市供电部门等全部验收合格，并正式供电方为竣工。

关键节点：要求地块二于 2021 年 11 月 8 日前取得经供电局盖章确认的《客户受电工程竣工检验意见书》并送电至变压器；地块三、四于 2021 年 12 月 5 日前取得经供电局盖章确认的《客户受电工程竣工检验意见书》并送电至变压器。

- 3.2 工期延误：实际施工中，供电、供水部门的正常停电、停水影响工期，甲方一般不作现场签证。市政府开展各项活动实行交通管制影响施工，雾霾停工等乙方已综合考虑该因素，甲方不予签证。但以下原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：



## 投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



### 第七条：保修

- 7.1 本工程保修期为 24 个月，保修期自工程竣工验收合格并送电之日起算。
- 7.2 保修范围：除甲方使用过程中人为损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围内各部位损坏均属于保修责任范围。
- 7.3 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内的工程质量保修责任。
- 7.4 凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成甲方的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
- 7.5 在保修期内，若出现质量问题乙方不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好，维修过程中乙方维修质量无法达到甲方的要求，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用加上相应违约金（修复费用的 50%）甲方有权从支付乙方的保修款中扣除，但不解除乙方的任何应负的责任。

### 第八条：合同价款

- 8.1 本工程含税合同总价为人民币（大写）壹仟壹佰陆拾伍万伍仟陆佰玖拾陆元玖角陆分（¥11,655,696.96 元），其中不含税造价 ¥10,693,299.96 元，增值税 ¥962,397.00 元，税率 9%。本合同价款在甲方与乙方签订合同后不再进行综合单价、监理费、设计费及沟通协调费、交接试验费的调整。
- 8.2 本合同增值税率暂按现行税率 9% 执行，若合同履行过程中税收政策发生变化，则未开票金额按照最新国家税收政策调整增值税率，即合同总额=已按原税率开票金额（含税）+【原合同金额（含税）-已按原税率开票金额（含税）】/（1+原税率）\*（1+新税率）计算，设计变更、现场签证、价差等未开票部分按新税率调整执行且计算原则同前。
- 8.3 本合同价款除包括直接工程费、措施费、规费、管理费、利润、税金、价格调节基金、保险费等一切建筑安装工程费用外，还包括以下费用的内容：
  - 8.3.1 风险费与冬雨季施工增加费、缩短工期措施费、检测费、竣工资料归档费（档案馆）等费用及承包人投标报价时自行考虑的相关费用。
  - 8.3.2 因天气、季节、地形、地质和项目周边环境等自然条件的变化采取的临时措施及其它所发生的费用。完成承包范围内工作应包括的各项检验检测、备案、履约担保等费用及法规规定或政府相关部门文件规定的其他费用。
  - 8.3.3 节假日施工加班费、场外（仓库、材料堆场、办公、住宿）租赁费、噪声、排污费、扰民措施费及补贴费、立体交叉作业的相关配合与安全防护措施费等相关费用。
  - 8.3.4 场地内外的一切垃圾清理、运输、销毁费用，外运运距超过工程预算运距发生的费用及外运过



投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



(签字盖章页)

甲方：河源市骏辉房地产开发有限公司  
住所：河源市东环路河源江东新区管理  
委员会一号楼四楼402-1室

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：中国银行河源分行

账号：652272434222

签订日期：2021年8月26日

乙方：（公章）广东锦泰电力集团有限公司

住所：河源市市区东城西片区越王大道  
西面，永祥路北边汇景国际商贸中心 A  
栋 14 层

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：中国工商银行股份有限公司  
河源源城支行

账号：2006002119201123835

## 投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程

### 客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：河源市骏辉房地产开发有限公司		工作单号：03160018000342186552	
用电地址：河源江东新区城市建设起步区建设大道南边、东江东路东边、东环路西边		报装容量：1000kVA*10	
客户联系人：陈宝生		联系电话：13316332522	
受理日期：2023年2月27日		业务受理人员：[Signature]	

本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

客户签名：陈宝生      施工单位（盖章）：[Red Stamp]

竣工检验项目		是否符合标准	竣工检验项目		是否符合标准
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17	接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	高压电缆及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18	标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	高压柜安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19	电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20	安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21	消防设施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22	业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23	操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	低压柜（计量箱）安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24	高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	低压柜（箱）母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25	低压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见	
检验意见： [Signature] 检验人员签名：[Signature] 供电企业（盖章）： 检验时间：2023年2月27日		客户意见： 合格 客户（代表）签名：陈宝生 确认日期：2023年2月27日	
竣工检验合格 施工单位确认检验意见： 合格 施工单位（代表）签名：[Signature] 确认日期：2023年2月27日			

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过2个工作日，中高压电力客户不超过6个工作日。

2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598      能源监管热线：12398



## 投标人类似工程业绩序号 5：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程

### 客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：河源市骏辉房地产开发有限公司		工作单号：03160018000342026074		
用电地址：河源江东新区城市建设起步区建设大道南边、东江东路东边、东环路西边		报装容量：1000kVA*2		
客户联系人：陈宝生		联系电话：13316332522		
受理日期：2023年1月3日		业务受理人员：[Signature]		
本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。 客户签名：[Signature] 施工单位（盖章）：[Stamp]				
竣工检验项目		是否符合标准	竣工检验项目	是否符合标准
1 断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2 跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3 高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4 相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17 接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5 高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18 标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6 高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19 电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7 高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20 安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8 继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21 消防设施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9 变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22 业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10 低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23 操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11 低压柜（计量箱）安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24 高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12 低压柜（箱）母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25 低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13 进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见		
检验意见： [Signature] 检验人员签名：[Signature] 供电企业（盖章）： 检验时间：2023年1月3日		客户意见： 客户（代表）签名：[Signature] 确认日期：2023年1月3日 施工单位确认检验意见 施工单位（代表）签名：[Signature] 确认日期：2023年1月3日		

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过2个工作日，中高压电力客户不超过6个工作日。

2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398



### 3. 项目经理类似工程业绩

#### 拟派项目经理类似工程业绩

- 1) 提供拟派项目经理近五年（自 2020 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准）由拟派项目经理担任项目经理的已竣工的最具代表性的类似工程业绩（优先提供高压供配电工程业绩）。
- 2) 证明文件：需同时提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、签字盖章页）和竣工验收报告原件扫描件。若上述证明材料无法体现拟派项目经理姓名和职务的，可提供中标通知书或其他证明文件。提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清、或未同时提供竣工验收报告、或超过有效时间的业绩将不予认可。

姓名	谢春茂		性 别	男	年 龄	35			
职务	项目经理		职 称	助理电气工程师	学 历	专科			
证件类型	身份证		证件号码	44162319900109061X					
参加工作时间		2011 年							
类似工程业绩情况									
序号	项目名称	建设单位	建设规模	承包范围		合同金额	竣工验收时间	在业绩中担任的职务	备注
1	河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程	河源市骏辉房地产开发有限公司	总配电容量12000kVA, 含高低压配电设备供应及安装调试, 敷设 ZC-YJV22-10kV-3*300mm电力电缆 990米、ZC-YJV22-10kV-3*120mm 电力电缆541米、ZC-YJV22-10kV-3*70mm电力电缆 399米。	高压进线:本工程 10kV电源接自1#公用开闭所(地块一已施工), 此次仅部分室外管道及沟槽开挖、沟槽垫层、回填在招标范围内。		1165.569696 万元	2023 年 02 月 27 日	项目经理	
2	河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配	广东明晋房地产开发有限公司	总配电容量 7765kVA, 含高低压配电设备供应及安装调试。	1.红线外驳接点至高压开关站管道、桥架、电缆敷设;2. 开关站至专变、公变电房		737.861529 万元	2024 年 01 月 04 日	项目经理	

	电工程			10KV 线路管道、桥架、电缆安装;3.高压开关站、开闭所、配电房高低压柜、变压器、直流屏、母线槽等设备安装调试;4.公变房低压出线至各楼层和商铺电表箱的电缆(或母线槽)、电表、电表箱安装,发电车快速接入箱至公变电房之间桥架、电缆敷设安装。				
3	机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目	深圳市机场(集团)有限公司动力分公司	1、敷设 ZRA-YJV22-10kV-3*400mm 电力电缆 1580米; 2、制作电缆中间头(含保护盒) 4 套,制作电缆终端头 3 套电缆试验 6 回路; 3、拆除YJV22-10kV-3*300mm电力电缆860米拆除 YJV22-10kV-3*240mm电力电缆400米拆除YJV22-10kV-3*185mm 电力电缆240米; 5、拆除 YJV22-10kV-3*400mm 电缆中间头 6 套、拆除 YJV22-10kV-3*400mm 电缆终端头 1 套 6、拆除申缆退库 1 项。	深圳机场 110kV 变电站 F61 至三总配 301 电缆线路全长约 3 公里,其中约 1.5 公里的电缆线路由 185m m <sup>2</sup> 、240m m <sup>2</sup> 300m m <sup>2</sup> 几种老旧型号的电缆线路分段拼接而成,现将该段电缆线路进行拆除并更换,更换型号为 A 类 ZR-YJV22-10kV-3*400m m <sup>2</sup> 电力电缆。	170.222271 万元	2023 年 11 月 29 日	项目经理	
4	紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套建设项目	紫金县蓝塘产业新城开发有限公司	10千伏下石线(原 35 千伏蓝好线)#9-#12塔进行迁改,新建路径长约3.9km,其中架空路径长约 1.2km,电缆路径长约 0.7km。	10千伏下石线(原 35 千伏蓝好线)#9-#12塔进行迁改,新建路径长约3.9km,其中架空路径长约 1.2km,电缆路径长约 0.7km。	148.30 万元	2023 年 09 月 30 日	项目经理	

	110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程（下石线）							
5	江 东 新 区 110kV 城 临 线 G19-G21 迁 改 工程	河源市江东新区公用事业有限公司	对110kV城临线#19-#21塔进行迁改，全线按单回路架空建设线路长度约为1.446km，其中T1-T4长度约为0.525km，更换#16-T1及T4-#22段导地线及光缆分别约长0.617km、0.304km。	对110kV城临线#19-#21塔进行迁改，全线按单回路架空建设线路长度约为1.446km，其中T1-T4长度约为0.525km，更换#16-T1及T4-#22段导地线及光缆分别约长0.617km、0.304km。	342.832641 万元	2022 年 01 月 10 日	项目经 理	
注：请根据填报内容相应扩展								



# 河源·中骏世界城地块二三四高低压 供配电工程

## 施工合同书

签订日期: 2021 年 8 月 26 日

## 项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



### 建设工程施工合同书

发包人：河源市骏辉房地产开发有限公司（以下称甲方）

承包人：广东锦泰电力集团有限公司（以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人双方就工程施工事项协商一致，签订本合同。

#### 第一条：工程概况


- 1.1 工程名称：河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电安装工程
- 1.2 工程地点：河源市江东新区建设大道南边。
- 1.3 工程概况：河源·中骏世界城位于广东河源江东新区建设大道南边，东江东路东边、东环路西边。本项目地块二总用地面积为 11,825.88 m<sup>2</sup>，总建筑面积为 42,080.44 m<sup>2</sup>；地块三、四总用地面积为 49,077.2 m<sup>2</sup>，总建筑面积为 159,205.93 m<sup>2</sup>（以工程规划许可证为准）。

#### 第二条：范围及工程质量

- 2.1 河源·中骏世界城地块二三四供电方案已报批通过，施工内容包括监理、工程施工、电气设备检测、验收、移交、送电等供电相关所有工作，满足供电局电能检测及监控的相关要求，中标后不因方案、图纸及现场条件不符合电力公司验收要求而增加任何费用。
- 2.2 高压进线：本工程 10kV 电源接自 1#公用开闭所（地块一已施工），此次仅部分室外管道及沟槽开挖、沟槽垫层、回填在招标范围内。
- 2.3 包含各配电间的环网柜、高压柜、变压器、低压柜的卸货、保管、二次搬运及安装（含防火封堵），其中高低压配电柜、变压器甲供，电表箱（电表于供电局申领）乙供。
- 2.4 包含公共开关站至公变配电间、专变配电间的高低电压电缆、母线（槽）、桥架、配管等的安装、调试、检验、检测等工作。
- 2.5 专变低压配电柜接出的所有馈电回路不在承包范围。
- 2.6 公变低压配电柜接出至电表箱（含箱）馈电回路的电缆、母线（槽）、桥架、配管等在本次承包范围内。
- 2.7 包含集中抄表系统、配电通信（含配电间通信信号未覆盖前的配电临时信号搭设、拆除），以及电表的领用及安装。本期合同范围内商铺按商业用电性质申请挂表，住宅按居民用电性质申请挂一户一表。
- 2.8 发电车接入箱至开关柜的电缆、桥架、配管等在本次承包范围内。
- 2.9 发电机至市电转换柜的电缆、桥架等安装、调试、检验、检测等工作在本次承包范围。
- 2.10 配电室（变电所）内配电设备槽钢基础在本次承包范围。
- 2.11 变配电室内所有供电部门验收要求的标准化配置（含模拟图、安全用具、绝缘垫、绝缘胶毯、

第 2 页 共 43 页

## 项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



绝缘靴、绝缘手套、验电器、放电棒、标识牌等，不含变配电室内空调及生活用具）等均在发  
包范围内。


- 2.12 跨市政路施工涉及的破路、修复、顶管等一切费用在措施费内包干。
- 2.13 协助甲方气象、住建局及其他相关单位强电防雷验收。
- 2.14 本工程所涉及的所有电气试验费及接地调试费。
- 2.15 包含室外高压管线施工恢复绿化、恢复人行道等工作。
- 2.16 包含现场临时用电（变压器、高压电缆）的拆除及回收等工作，此部分工程量暂定为 0，本次  
仅填报单价，实际工程量以现场签证确认为准。
- 2.17 包验收、包通电、包产权移交（含移交所需所有费用、维保费）。
- 2.18 本次合同范围还包括过程中与供电部门的所有方案优化、设计、勘查、协调、手续办理事宜。  
其他所有电力公司验收、通电前要求支付费用都包含在本合同范围内（如遗漏未列，请在投标  
报价中综合考虑，招标人不再额外承担任何费用），工程确保通过供电部门验收，并按合同约  
定时间完成发电。
- 2.19 如因此造成未能按照合同约定时间送电，投标单位需承担每延误一日 5000 元罚款，在工程款  
中扣除。
- 2.20 承包方式：包工、包料、包验收通过。本工程不得转包，未经招标人同意不得分包。
- 2.21 工程施工中的水电费、垃圾清运费、脚手架费用、垂直运输费用、临时设施费用等均包括在总  
价内，由中标人与总包单位协商处理。
- 2.22 中标人自行安排人员住宿，材料堆放等相关事宜，招标人不再提供。
- 2.23 工程质量：合格，并满足供电相关单位的验收送电要求。

### 第三条：合同工期

- 3.1 本工程工期  
 开工日期：暂定 2021 年 8 月 15 日，具体以发包人发出的开工通知为准；（注：中标后即需进  
 场与总包单位进行图纸交底、预留预埋事宜对接）  
 竣工日期：2021 年 12 月 5 日。  
 完工定义：通过招标人及供电部门验收并通电。  
 竣工定义：工程承包内容全部完成并经甲方、物业管理公司、设计、总包、工程监理单位、河  
 源市供电部门等全部验收合格，并正式供电方为竣工。  
 关键节点：要求地块二于 2021 年 11 月 8 日前取得经供电局盖章确认的《客户受电工程竣工检  
 验意见书》并送电至变压器；地块三、四于 2021 年 12 月 5 日前取得经供电局盖章确认的《客  
 户受电工程竣工检验意见书》并送电至变压器。
- 3.2 工期延误：实际施工中，供电、供水部门的正常停电、停水影响工期，甲方一般不作现场签  
 证。市政府开展各项活动实行交通管制影响施工，雾霾停工等乙方已综合考虑该因素，甲方不  
 予签证。但以下原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：



## 项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



### 第七条：保修

- 7.1 本工程保修期为 24 个月，保修期自工程竣工验收合格并送电之日起算。
- 7.2 保修范围：除甲方使用过程中人为损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围内各部位损坏均属于保修责任范围。
- 7.3 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内的工程质量保修责任。
- 7.4 凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成甲方的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
- 7.5 在保修期内，若出现质量问题乙方不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好，维修过程中乙方维修质量无法达到甲方的要求，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用加上相应违约金（修复费用的 50%）甲方有权从支付乙方的保修款中扣除，但不解除乙方的任何应负的责任。

### 第八条：合同价款

- 8.1 本工程含税合同总价为人民币（大写）壹仟壹佰陆拾伍万伍仟陆佰玖拾陆元玖角陆分（¥11,655,696.96 元），其中不含税造价 ¥10,693,299.96 元，增值税 ¥962,397.00 元，税率 9%。本合同价款在甲方与乙方签订合同后不再进行综合单价、监理费、设计费及沟通协调费、交接试验费的调整。
- 8.2 本合同增值税率暂按现行税率 9% 执行，若合同履行过程中税收政策发生变化，则未开票金额按照最新国家税收政策调整增值税率，即合同总额=已按原税率开票金额（含税）+【原合同金额（含税）-已按原税率开票金额（含税）】/（1+原税率）\*（1+新税率）计算，设计变更、现场签证、价差等未开票部分按新税率调整执行且计算原则同前。
- 8.3 本合同价款除包括直接工程费、措施费、规费、管理费、利润、税金、价格调节基金、保险费等一切建筑安装工程费用外，还包括以下费用的内容：
  - 8.3.1 风险费与冬雨季施工增加费、缩短工期措施费、检测费、竣工资料归档费（档案馆）等费用及承包人投标报价时自行考虑的相关费用。
  - 8.3.2 因天气、季节、地形、地质和项目周边环境等自然条件的变化采取的临时措施及其它所发生的费用。完成承包范围内工作应包括的各项检验检测、备案、履约担保等费用及法规规定或政府相关部门文件规定的其他费用。
  - 8.3.3 节假日施工加班费、场外（仓库、材料堆场、办公、住宿）租赁费、噪声、排污费、扰民措施费及补贴费、立体交叉作业的相关配合与安全防护措施费等相关费用。
  - 8.3.4 场地内外的一切垃圾清理、运输、销毁费用，外运运距超过工程预算运距发生的费用及外运过

## 项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



与序号 4 两项预留长度在电缆终端同时体现时, 只能计算两项中较长的一项。

13.2 管沟计算规则: 按图示尺寸以基础垫层底面积\*深度计算, 不计算放坡。

13.3 管道密封按照管沟延长米计算, 路面破碎按照平米单算。

13.4 专业封堵计算规则: 费用综合考虑, 不单列项;

### 第十四条: 工程项目负责人

甲方项目负责人: 段世柱 电话: 15079093809

乙方项目负责人: 谢春茂 电话: 18316802086

### 第十五条: 违约责任

15.1 投标单位必须严格按照标函内约定的关键节点时间完成, 若关键节点未达到, 按 5000 元/日在工程款内暂扣, 如正式供电时间按计划完成, 则不进行处罚, 若未能按时供电, 则每延迟一日支付 5000 元违约金。

15.2 如乙方未能达到河源市供电部门验收合格要求或无法正式供电, 甲方不再支付剩余款项, 且甲方保留继续追究责任的权利。

15.3 如方案审批未在 2 个月内完成, 乙方须向甲方赔偿违约金 20 万元, 甲方有权解除合同, 且无需向乙方支付任何费用。

15.3.1 甲方不再与供电局承包平台签订合同, 且该工程必须由乙方单位进行施工, 如果乙方违背上述任意一条, 视为违约, 乙方需向甲方支付违约金 10 万元, 并将甲方支付的进度款全部退回, 且甲方有权解除合同。

### 第十六条: 双方约定的其他事项

16.1 甲方应在乙方进场施工前做好场地清理等准备工作, 为乙方提供进场施工便利。

16.2 甲方应派一名现场施工代表负责监督工程质量及进度等事宜。

16.3 乙方负责协助甲方向有关部门办理竣工报告及送电到户, 并全权负责与供电部门的一切协调、配合, 并按供电部门要求进行供电配套及施工。

16.4 乙方提供全程跟踪式的现场组织实施、技术指标、质量把关、进度协调等。以严格的成本控制, 达到保证质量优良、工程按时的最优化。

16.5 乙方负责承包范围内所有工程项目通过有关部门的验收, 并应在送电后二周内取得相关部门的工程验收合格证交甲方。

16.6 乙方在供电局协调过程中, 应该站在甲方的立场上, 尽量为甲方提供合理、简便、质优、价廉的供电方案及施工方案。

16.7 乙方应积极协调供电部门尽快办理甲方缴纳配套费范围内的工程所涉及的手续、流程, 确保



项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程



(签字盖章页)

甲方: 河源市骏辉房地产开发有限公司  
住所: 河源市东环路河源江东新区管理  
委员会一号楼四楼402-1室

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行: 中国银行河源分行

账号: 652272434222

签订日期: 2021年8月26日

乙方: (公章) 广东锦泰电力集团有限公司

住所: 河源市市区东城西片区越王大道  
西面永祥路北边汇景国际商贸中心 A  
栋 14 层

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司

河源源城支行

账号: 2006002119201123835



项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程

分部分项基准价清单计价表

工程名称: 河源·中骏世界城项目(地块二、三、四)高低压供配电安装工程

序号	项目名称	型号规格 技术参数	计量 单位	工程量				投标报价						备注
				地块二	地块三	地块四	合计	税前综合单价(元)			税前综合单价(元)			
								安装费	主材设备费	综合单价	安装费	主材设备费	综合单价	
				A	B	C	D=A+B+C	E	F	G=E+F	D+E	D+F	D+G	
一	室外埋地电缆管													
1	电缆保护管 CPVC160	1. 电缆保护管埋地敷设 CPVC160	m			110.00	110.00	7.00	40.00	47.00	770.00	4400.00	5170.00	
2	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 挖土深度按图底综合考虑	m3			35.20	35.20	35.82	0.00	35.82	1260.86	0.00	1260.86	
3	土方回填	1. 原填土 夯实机夯实、槽、坑	m3			33.26	33.26	23.65	0.00	23.65	786.60	0.00	786.60	
4	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运弃土方 2. 运距综合考虑	m3			1.94	1.94	56.00	0.00	56.00	108.64	0.00	108.64	
	室外埋地电缆管小计										2926.10	4400.00	7326.10	
二	1#2#开闭所													
1	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下)	m	17.10	852.90	870.00	31.92	696.39	728.31	2770.40	605859.30	633629.70		
2	电力电缆头 300mm2	1. 10kV以下户内成端型电缆终端头安装 成套型终端头(截面400mm2以下)	个	2.00	6.00	8.00	450.00	560.00	1010.00	3600.00	4480.00	8080.00		
3	电力电缆 ZC-YJV-8.7/15kV-3x70mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下)	m	185.60	18.20	203.80	18.50	181.61	200.11	3770.30	37012.12	40782.42		
4	电力电缆终端头 70mm2	1. 10kV以下户内成端型电缆终端头安装 成套型终端头(截面120mm2以下)	个	2.00	2.00	4.00	450.00	510.00	960.00	1800.00	2040.00	3840.00		
5	直埋屏(仅计安装费)	1. 配电(电源)屏低压开关柜安装 2. 槽钢基础制安、刷油防腐 3. 设备基础预埋地	台	1.00	0.00	1.00	630.00	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00		设备屏供
6	通信屏(仅计安装费)	1. 配电(电源)屏低压开关柜安装 2. 槽钢基础制安、刷油防腐 3. 设备基础预埋地	台	1.00	0.00	1.00	685.00	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00		设备屏供
7	高压SF6柜成套柜(仅计安装费)	1. 高压SF6柜成套柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 槽钢基础制安、刷油防腐 3. 设备基础预埋地	套	1.00	0.00	1.00	5800.00	0.00	5800.00	5800.00	0.00	5800.00		设备屏供
8	高压进线柜装置系统	1. 进线柜装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷调整开关	系统	10.00	0.00	10.00	1500.00	0.00	1500.00	15000.00	0.00	15000.00		
9	配电房安全工器具箱(含警告牌、验电笔、绝缘棒、接地线等)工器具	1. 配电房安全工器具箱	套	1.00	1.00	2.00	280.00	1500.00	1780.00	560.00	3000.00	3560.00		
10	配电设备安全围栏设置	1. 网架设备安全围栏设置	项	1.00	1.00	2.00	230.00	1500.00	1730.00	460.00	3000.00	3460.00		
11	环境检测地面 平地面积	1. 环境检测地面 平地面积	m2	33.09	33.47	66.56	20.00	18.00	38.00	1331.20	1198.08	2529.28		
12	电缆试验	1. 电缆试验 10kV电缆交流耐压试验	根/次	1.00	4.00	5.00	910.00	0.00	910.00	4550.00	0.00	4550.00		
13	防火封堵	1. 防火封堵 套柜下	项	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1#2#开闭所配电站小计										65956.90	666889.50	722546.40	
三	3#、4#、5#公用开关站													
1	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下)	m	120.30		120.30	31.92	696.39	728.31	3839.98	83775.72	87615.69		
2	电力电缆头 300mm2	1. 10kV以下户内成端型电缆终端头安装 成套型终端头(截面400mm2以下)	个	2.00	0.00	2.00	450.00	560.00	1010.00	900.00	1120.00	2020.00		
3	电力电缆 ZC-YJV-8.7/15kV-3x120mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下)	m	143.10		398.00	541.10	19.60	286.87	306.47	10605.56	155225.36	165830.92	
4	电力电缆终端头 3x120mm2	1. 10kV以下户内成端型电缆终端头安装 成套型终端头(截面120mm2以下)	个	2.00		4.00	6.00	450.00	510.00	960.00	2700.00	3060.00	5760.00	
5	电力电缆 ZC-YJV-8.7/15kV-3x70mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下)	m	72.05	63.96	136.01	18.50	181.61	200.11	3634.88	35682.73	39317.61		
6	电力电缆终端头 70mm2	1. 10kV以下户内成端型电缆终端头安装 成套型终端头(截面120mm2以下)	个	6.00	6.00	12.00	450.00	510.00	960.00	9000.00	10200.00	19200.00		

# 项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程

## 客户受电工程竣工检验意见书

客户名称: 河源市骏辉房地产开发有限公司		工作单号: 03160018000342186552	
用电地址: 河源江东新区城市建设起步区建设大道南边、东江东路东边、东环路西边		报装容量: 1000kVA*10	
客户联系人: 陈宝生		联系电话: 13316332522	
受理日期: 2023年2月27日		业务受理人员: 陈宝生	
本户受电工程已委托有承装(修)电力设施许可证单位安装, 线路、变配电工程现已施工完毕, 经过自检, 工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求, 现向供电部门报竣工检验。 客户签名: 陈宝生      施工单位(盖章):			
竣工检验项目		是否符合标准	
竣工检验项目		是否符合标准	
1 断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2 跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3 高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4 相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17 接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5 高压电缆及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18 标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6 高压柜安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19 电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7 高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20 安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8 继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21 消防设施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9 变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22 业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10 低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23 操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11 低压柜(计量箱)安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24 高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12 低压柜(箱)母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25 低压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13 进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见	
检验意见:  检验人员签名: 陈宝生 供电企业(盖章): 检验时间: 2023年2月27日		客户意见: 合格 客户(代表)签名: 陈宝生 确认日期: 2023年2月27日 施工单位确认检验意见: 合格 施工单位(代表)签名: 谢希茂 确认日期: 2023年2月27日	

注: 1. 竣工检验期限: 自受理客户竣工检验申请之日起, 至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止, 低压电力客户不超过2个工作日, 中高压电力客户不超过6个工作日。

2. 如整改要求内容较多, 可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线: 95598      能源监管热线: 12398



## 项目经理业绩序号 1: 河源·中骏世界城地块二三四高低压供配电工程

### 客户受电工程竣工检验意见书

客户名称: 河源市骏辉房地产开发有限公司		工作单号: 03160018000342026074		
用电地址: 河源江东新区城市建设起步区建设大道南边、东江东路东边、东环路西边		报装容量: 1000kVA*2		
客户联系人: 陈宝生		联系电话: 13316332522		
受理日期: 2024 年 1 月 3 日		业务受理人员: [Signature]		
本户受电工程已委托有承装(修)电力设施许可证单位安装, <input type="checkbox"/> 线路, <input type="checkbox"/> 变配电工程现已施工完毕, 经过自检, 工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求, 现向供电部门报请竣工检验。 客户签名: [Signature] 施工单位(盖章): [Stamp]				
竣工检验项目		是否 符合标准	竣工检验项目	是否 符合标准
1 断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2 跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3 高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4 相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17 接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5 高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18 标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6 高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19 电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7 高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20 安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8 继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21 消防设施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9 变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22 业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10 低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23 操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11 低压柜(计量箱)安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24 高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12 低压柜(箱)母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25 低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13 进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见		
检验意见: [Signature] 检验人员签名: [Signature] 供电企业(盖章): [Stamp] 检验时间: 2024 年 1 月 3 日		客户意见: [Signature] 客户(代表)签名: [Signature] 确认日期: 2024 年 1 月 3 日 施工单位确认检验意见: [Signature] 施工单位(代表)签名: [Signature] 确认日期: 2024 年 1 月 3 日		

注: 1. 竣工检验期限: 自受理客户竣工检验申请之日起, 至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止, 低压电力客户不超过 2 个工作日, 中高压电力客户不超过 6 个工作日。

2. 如整改要求内容较多, 可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398



项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

锦·粤合字-[YK-2023-08-15] 038

AGILE-G-GCFB-202201

# 建设工程施工分包合同



发 包 人	广东明晋房地产开发有限公司
承 包 人	广东锦泰电力集团有限公司
合 同 编 号	雅字(2023)明晋第 015
合同总价	RMB¥7,378,615.29 元
合同签订日期	2023 年 8 月 15 日

## 项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

### 建设工程施工分包合同

发包人（全称）：广东明晋房地产开发有限公司

承包人（全称）：广东锦泰电力集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

#### 一、工程概况

1.1 项目名称：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

1.2 工程地点：河源市源城区

#### 二、工程承包范围及施工界面

- 2.1 承包范围：1. 红线外驳接点至高压开关站管道、桥架、电缆敷设；2. 开关站至专变、公变电房 10KV 线路管道、桥架、电缆安装；3. 高压开关站、开闭所、配电房高低压柜、变压器、直流屏、母线槽等设备安装调试；4. 公变房低压出线至各楼层和商铺电表箱的电缆（或母线槽）、电表、电表箱安装，发电车快速接入箱至公变电房之间桥架、电缆敷设安装；5. 开关站、开闭所、高低压配电房内的照明、排风、挡鼠板/防鼠网、防静电地坪漆、电缆沟盖板、线路运行/警告标识标牌、接地、防静电绝缘地板胶、绝缘手套、试电笔等。6. 电房临时信号覆盖。7. 验收后公变及开关站移交供电局管理。
2. 各个住宅配电站、物业专用配电站、幼儿园专用配电站及开闭所内所有变配电设备安装。
3. 住宅配电站低压出线柜至高层住宅及商铺电表箱的桥架、电缆、母线槽、T 接箱（刀闸箱）及电表箱安装；物业专用配电站、幼儿园专用配电站至低压柜止。前期的电表报装是以地产的名义，后期需无偿配合地产进行电表过户。
4. 整个集中抄表工程的施工（包含所有电表的报装、申领及安装）。
5. 所有配电站及开闭所内照明插座（包含照明配电箱）、平时通风机，电房内所有土建（电缆沟、设备基础、回填、地面找平、地面为绿色绝缘地坪漆），不包含外墙及门窗，包含电房孔洞封堵及封网、电房内防雷接地、安健环及操作工具，绝缘垫，防鼠板（挡水板）。
6. 发电机房到馈电柜及馈电柜到物业配电站低压柜的桥架、电缆或母线槽敷设（包含发电机启动线敷设）。
7. 充电桩系统：从低压柜到充电桩电表箱，充电桩电表箱到充电桩设备供电，包括不止于桥架，电缆，电表箱，但不包括充电桩设备供货及安装。
8. 整个快速接入系统包括电管、桥架、电缆线及接入箱的安装及箱体基础（包含箱体周边防护措施）。

## 项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

9. 供电工程验收通过后需保证将电房移交给供电局管理。

10. 负责整个高压及变配电系统的调试。

- 2.2 施工界面：1. 红线外驳接点至高压开关站管道、桥架、电缆敷设；2. 开关站至专变、公变电房 10KV 线路管道、桥架、电缆安装；3. 高压开关站、开闭所、配电房高低压柜、变压器、直流屏、母线槽等设备安装调试；4. 公变房低压出线至各楼层和商铺电表箱的电缆（或母线槽）、电表、电表箱安装，发电车快速接入箱至公变电房之间桥架、电缆敷设安装；5. 开关站、开闭所、高低压配电房内的照明、排风、挡鼠板/防鼠网、防静电地坪漆、电缆沟盖板、线路运行/警告标识标牌、接地、防静电绝缘地板胶、绝缘手套、试电笔等。6. 电房临时信号覆盖。7. 验收后公变及开关站移交供电局管理。
2. 各个住宅配电站、物业专用配电站、幼儿园专用配电站及开闭所内所有变配电设备安装。
3. 住宅配电站低压出线柜至高层住宅及商铺电表箱的桥架、电缆、母线槽、T 接箱（刀闸箱）及电表箱安装；物业专用配电站、幼儿园专用配电站至低压柜止。前期的电表报装是以地产的名义，后期需无偿配合地产进行电表过户。
4. 整个集中抄表工程的施工（包含所有电表的报装、申领及安装）。
5. 所有配电站及开闭所内照明插座（包含照明配电箱）、平时通风机，电房内所有土建（电缆沟、设备基础、回填、地面找平、地面为绿色绝缘地坪漆），不包含外墙及门窗，包含电房孔洞封堵及封网、电房内防雷接地、安健环及操作工具，绝缘垫，防鼠板（挡水板）。
6. 发电机房到馈电柜及馈电柜到物业配电站低压柜的桥架、电缆或母线槽敷设（包含发电机启动线敷设）。
7. 充电桩系统：从低压柜到充电桩电表箱，充电桩电表箱到充电桩设备供电，包括不止于桥架，电缆，电表箱，但不包括充电桩设备供货及安装。
8. 整个快速接入系统包括电管、桥架、电缆线及接入箱的安装及箱体基础（包含箱体周边防护措施）。
9. 供电工程验收通过后需保证将电房移交给供电局管理。
10. 负责整个高压及变配电系统的调试，具体施工界面划分详见附件《雅居乐工作界面划分表》

### 2.3 图纸

- 2.3.1 发包人向承包人提供图纸套数：图纸齐全后，发包人向承包人提供 1.00 套图纸（同种型号的不再重复提供）。
- 2.3.2 超出合同约定数量图纸的费用承担：如承包人索取超出合同约定数量的图纸，其费用按 0 计取。
- 2.3.3 承包人向发包人提供的竣工图纸套数：图纸齐全后，承包人向发包人提供竣工 4 套图纸（同种型号的不再重复提供）。



## 项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

2.3.4 承包人应对图纸严格管理，指定专人接收、妥善保管，不得将图纸用于本工程以外的用途并须遵守本合同约定的保密条款。

### 三、 合同工期

3.1 开工日期：暂定 2023-06-01，发包人有权根据实际工程计划调整开工时间，具体以发包人发出的开工令上确定的实际开工日期为准。

3.2 竣工日期：暂定 2024-09-15，具体以实际竣工验收报告上确定的日期为准。

3.3 合同绝对施工工期总日历天：473.00。绝对施工工期已综合考虑冬雨季及政府治污减霾及春节放假时间等各项因素。

3.4 若绝对施工工期与根据上述暂定开工完工日期计算的工期天数不一致，以绝对施工工期天数为准。

#### 3.5 开工及延期开工

3.5.1 承包人应当按照发包人开工令的开工日期开工。因承包人原因造成工期延误的，按本合同第 16.1 条执行。承包人支付工期延误违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

3.5.2 施工工期须按发包人提供的开发节点，配合销售及竣工备案节点调整，不得以任何非发包人同意的理由延误工期。

#### 3.6 暂停施工

发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保管已完工工程。具体复工日期发包人另行通知。因发包人原因造成停工的，工期相应顺延；因承包人原因造成停工的，工期不予顺延。因停工造成的直接费用由相应的责任人承担。

#### 3.7 工期延误

3.7.1 因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

- (1) 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- (2) 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- (3) 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- (4) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- (5) 经发包人书面确认的影响关键线路的设计变更和工程量增加；
- (6) 因发包人原因并经发包人书面确认的停水、停电造成停工连续八小时；
- (7) 不可抗力（不包括考试、社会活动、疾病、高温、管制、季节性高温用电避让等引起的工程暂停）。

## 项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

3.7.2 承包人在以上情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出书面报告（否则承包人的工期延长申请不获考虑，且承包人被视为已放弃此申请权利）。发包人在收到报告后 28 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。该书面通知须包括以下内容：

- (1) 工期受到拖延影响的情况对工程进度影响的详细状况；
- (2) 承包人已经或拟采取的预防或减少工期拖延的措施。

### 3.8 竣工及提前竣工

3.8.1 承包人必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。因承包人原因造成工期延误的，按本合同第 16.1 条执行。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

3.8.2 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

3.8.3 发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工补充协议。其追加的费用在补充协议中明确。

## 四、 合同价款

4.1 ☐ 包干合同总价（含增值税）合计为人民币（大写）柒佰叁拾柒万捌仟陆佰壹拾伍元贰角玖分（¥7,378,615.29 元）。

其中，不含税价款为人民币（大写）陆佰柒拾陆万玖仟叁佰柒拾壹元捌角叁分（¥6,769,371.83 元）；增值税税率为 9.00%，增值税为人民币（大写）陆拾万零玖仟贰佰肆拾叁元肆角陆分（¥：609,243.46 元）。

具体的工程量清单：详见本合同附件《工程量清单》。

本合同实际工程含税总造价：以双方最终确认的工程结算总造价为准。

4.2 计价方式：本合同采用 (1) 方式。

请在以下选项中选择适用计价方式：

- (1) 清单计价 或 (2) 定额计价

4.2.1 定额计价的相关规定详见本合同特殊条款。

## 项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

- 6.2.5 协调承包人处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担相关费用。
- 6.2.6 向承包人提供合理的施工场地。
- 6.2.7 向承包人提供施工图纸及材料样板。
- 6.2.8 审核承包人编制的施工组织设计、工程进度报表。
- 6.2.9 按合同约定向承包人支付工程款。
- 6.2.10 协调各承包人之间的管理与配合工作。
- 6.2.11 监督、检查工程的质量、进度和安全文明施工；负责隐蔽验收、图纸变更及工程签证等工作。
- 6.2.12 组织相关人员对承包人的工程进行竣工验收，并按合同的有关规定办理竣工结算。
- 6.2.13 其它合理的管理与配合。

### 七、 承包人

#### 7.1 承包人代表

##### 7.1.1 承包人的项目驻场执行经理

- (1) 姓名：谢春茂 联系电话：18316802086 电子邮箱：284679564@qq.com
- (2) 职权：协助项目负责人管理现场施工和合同履行。

##### 7.1.2 承包人项目负责人

- (1) 姓名：谢春茂 联系电话：18316802086 电子邮箱：284679564@qq.com
- (2) 职权：作为承包人履约督查人，督促和检查驻场执行经理的职责履行，项目负责人与项目驻场执行经理对于项目相关责任承担连带责任。

#### 7.2 承包人责任

- 7.2.1 承包人在施工前必须办好各项施工手续及相关证件。
- 7.2.2 承包人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，对施工条件及拟采取的相关措施已在报价中充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
- 7.2.3 承包人必须按照有效的施工图纸进行施工。若工程由承包人设计或深化设计时，则承包人必须承担因设计问题所带来的责任。



项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

AGILE  
雅居乐 建设工程施工分包合同

(本页为签署页,无正文)

发包人 (盖章) 广东明晋房地产开发有限公司 承包人 (盖章) 广东锦泰电力集团有限公司

住所: 河源市市区东城西  
注册地址: 片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋 14 层

广东省河源市源城区高塘工业园内  
广东省河源市源城区高塘工业园内

法定代表人: 永叶 法定代表人: 辉陈  
委托代理人: 委托代理人 (签字):

电话: 0757-83550065 电话: 0762-3826333  
传真: / 传真: 0762-3292886  
开户银行: 中国工商银行股份有限公司河源分行 开户银行: 中国工商银行股份有限公司河源源城支行  
账号: 2006002209200207908 账号: 2006002119201123  
邮政编码: 517000 邮政编码: 835  
517000

增值税纳税人类型 (请在适用的方框里打 “√”):

一般增值税纳税人

项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：广东明晋房地产开发有限公司（公变）		工作单号：03160018000357234738			
用电地址：河源市源城区高塘片区福星路北边、河源大道西边		报装容量：800kVA*2、1000kVA*4			
客户联系人：叶子敏		联系电话：15920311145			
受理日期：2024 年 1 月 4 日		业务受理人员：杨芳芳			
本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。 客户签名：[签名] 施工单位（盖章）：[盖章]					
竣工检验项目		是否 符合标准	竣工检验项目	是否 符合标准	
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17	接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18	标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19	电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20	安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21	消防设施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22	业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	低压线路及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23	操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	低压柜（计量箱）安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24	高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	低压柜（箱）母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25	低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见			
检验意见： [盖章] [签名] [日期]		客户意见： [盖章] [签名] [日期]			
检验人员签名：[签名]		客户（代表）签名：[签名]			
供电企业（盖章）：[盖章]		确认日期：2024 年 1 月 4 日			
检验时间：2024 年 1 月 4 日		施工单位确认检验意见： [盖章] [签名] [日期]			
		施工单位（代表）签名：[签名]			
		确认日期：2024 年 1 月 4 日			

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过 2 个工作日，中高压电力客户不超过 6 个工作日。

2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

《客户受电工程竣工检验意见书》背面



项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：广东明晋房地产开发有限公司		工作单号：03160018000357236343		
用电地址：河源市源城区高塘片区福星路北边、河源大道西边（幼儿园专变）		报装容量：250kVA*1		
客户联系人：叶子敏		联系电话：15920311145		
受理日期：2024年1月4日		业务受理人员：杨益超		
本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。 客户签名：[签名] 施工单位（盖章）：[盖章]				
竣工检验项目		是否 符合标准	竣工检验项目	是否 符合标准
1 断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2 跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3 高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4 相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17 接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5 高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18 标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6 高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19 电房等配电场地土建	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7 高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20 安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8 继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21 消防设施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9 变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22 业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10 低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23 操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11 低压柜（计量箱）安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24 高压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12 低压柜（箱）母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25 低压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13 进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见		
检验意见： 合格！ [盖章] 检验人员签名：[签名] 供电企业（盖章）：[盖章] 检验时间：2024年1月4日		客户意见： 合格 客户（代表）签名：[签名] 确认日期：2024年1月4日 施工单位确认检验意见：合格 施工单位（代表）签名：[签名] 确认日期：2024年1月4日		

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止。低压电力客户不超过2个工作日，中高压电力客户不超过6个工作日。  
2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

《客户受电工程竣工检验意见书》背面



项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：广东明晋房地产开发有限公司		工作单号：03160018000355457010			
用电地址：河源市源城区高塘片区福星路北边、河源大道西边		报装容量：315kVA*1			
客户联系人：叶子敏		联系电话：15920311145			
受理日期：2023 年 12 月 15 日		业务受理人员：			
本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。 客户签名：叶子敏 施工单位（盖章）：河源市源城区高塘片区福星路北边、河源大道西边					
竣工检验项目		是否 符合标准	竣工检验项目	是否 符合标准	
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14	电容补偿装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15	低压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16	低压出线开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17	接地电阻	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	高压电缆及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18	标示牌齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	高压柜安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19	电房等配电场地土建	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20	安全工具	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	继电保护	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21	消防设施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	变压器、台架、安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22	业扩相关文档资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23	操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	低压柜（计量箱）安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24	高压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	低压柜（箱）母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25	低压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	进网电工证情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见			
检验意见：合格		客户意见：合格			
检验人员签名：陈国平 陈国平 陈国平		客户（代表）签名：叶子敏			
供电企业（盖章）：河源市源城区高塘片区福星路北边、河源大道西边		确认日期：2023 年 12 月 15 日			
检验时间：2023 年 12 月 15 日		施工单位确认检验意见：合格			
		施工单位（代表）签名：谢春茂			
		确认日期：2023 年 12 月 15 日			

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过 2 个工作日，中高压电力客户不超过 6 个工作日。  
2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

《客户受电工程竣工检验意见书》背面

## 项目经理业绩序号 2：河源雅居乐千叶明珠花园一期高低压供配电工程

### 客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：广东明晋房地产开发有限公司		工作单号：03160018000355429874			
用电地址：河源市源城区高塘片区福星路北边、河源大道西边		报装容量：800kVA*2			
客户联系人：叶子敏		联系电话：15920311145			
受理日期：2023 年 12 月 15 日		业务受理人员：			
<p>本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。</p> <p>客户签名：[签名] 施工单位（盖章）：[盖章]</p>					
竣工检验项目		是否符合标准			
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	□是 □否	14	电容补偿装置	□是 □否
2	跌落式开关	□是 □否	15	低压避雷器	□是 □否
3	高压避雷器	□是 □否	16	低压出线开关	□是 □否
4	相线对地、相间安全距离	□是 □否	17	接地电阻	□是 □否
5	高压电缆及其安装	□是 □否	18	标示牌齐全	□是 □否
6	高压柜安装布置	□是 □否	19	电房等配电场地土建	□是 □否
7	高压母线及其安装	□是 □否	20	安全工具	□是 □否
8	继电保护	□是 □否	21	消防设施	□是 □否
9	变压器、台架、安装布置	□是 □否	22	业扩相关文档资料	□是 □否
10	低压线路及其安装	□是 □否	23	操作规程及制度	□是 □否
11	低压柜（计量箱）安装布置	□是 □否	24	高压配电一次模拟图	□是 □否
12	低压柜（箱）母线及其安装	□是 □否	25	低压配电一次模拟图	□是 □否
13	进网电工证情况	□是 □否	26	其他	□是 □否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见			
<p>检验意见：[签名]</p> <p>检验人员签名：[签名]</p> <p>供电企业（盖章）：[盖章]</p> <p>检验时间：2023 年 12 月 15 日</p>		<p>客户意见：[签名]</p> <p>客户（代表）签名：[签名]</p> <p>确认日期：2023 年 12 月 15 日</p> <p>施工单位确认检验意见：[签名]</p> <p>施工单位（代表）签名：[签名]</p> <p>确认日期：2023 年 12 月 15 日</p>			

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过 2 个工作日，中高压电力客户不超过 6 个工作日。

2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598

能源监管热线：12398

《客户受电工程竣工检验意见书》背面



## 深圳市机场（集团）有限公司采购中心

### 中标通知书

**广东锦泰电力集团有限公司：**

我司组织的**机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目**评标工作已于 2023 年 8 月 29 日完成。根据评标规则，贵司被选定为本项目中标单位，具体内容如下：

中标单位	广东锦泰电力集团有限公司
中标价格	<b>¥1,702,222.71 元（含税）</b> (大写: 人民币壹佰柒拾万贰仟贰佰贰拾贰元柒角壹分)
备 注	本项目最终结算价按甲方相关部门审计结果为准。

中标人收到中标通知书后，应在 30 天内按照招标文件及中标人的投标文件与深圳市机场（集团）有限公司签订本项目合同。

特此通知。

深圳市机场（集团）有限公司

采购中心

2023 年 9 月 11 日



项目经理业绩序号 3：机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

合同编号：深机动合（2023）184 号

机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目  
工程施工合同

项 目 名 称： 机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

发包方（简称甲方）： 深圳市机场（集团）有限公司动力分公司

承包商（简称乙方）： 广东锦泰电力集团有限公司

签 订 时 间： 2023 年 10 月 7 日

签 订 地 点： 深圳宝安国际机场



## 项目经理业绩序号 3: 机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

### 机场110kV变电站 F61线路优化项目 工程施工合同

甲 方	深圳市机场（集团）有限公司动力分公司		
地 址	广东省深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场领航二路 88 号 T3 货站进港区 B3-C3		
法定代表人	周琦		
账号信息	纳税人名称: <u>深圳市机场（集团）有限公司动力分公司</u>		
	纳税人识别号: <u>91440300782756004B</u>		
	开户银行: <u>建设银行深圳机场支行</u>		
	账 号: <u>44201548200052502828</u>		
	电 话: <u>0755-23457311</u>		
联系人	姜工	联系电话	0755-23452278
乙 方	广东锦泰电力集团有限公司		
地 址	河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋 14 层		
法定代表人	陈辉明		
账号信息	纳税人名称: <u>广东锦泰电力集团有限公司</u>		
	纳税人识别号: <u>91441600740818246A</u>		
	开户银行: <u>中国工商银行股份有限公司河源源城支行</u>		
	账号: <u>2006002119201123835</u>		
	电话: <u>0762-3826333</u>		
联 系 人	罗工	联系电话	0762-3826333

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方就机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目委托乙方施工，经甲乙双方友好协商，订立本合同。

## 项目经理业绩序号 3：机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

### 1. 项目名称

机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目。

### 2. 项目地点

深圳宝安国际机场航站四路。

### 3. 工程承包范围

深圳机场 110kV 变电站 F61 至三总配 301 柜电缆线路全长约 3 公里，其中约 1.5 公里的电缆线路由 185mm<sup>2</sup>、240mm<sup>2</sup>、300mm<sup>2</sup> 几种老旧型号的电缆线路分段拼接而成，现将该段电缆线路进行拆除并更换，更换型号为 A 类 ZR-YJV22-10kV-3\*400mm<sup>2</sup> 电力电缆，详见技术需求书。

### 4. 合同工期

开工日期：2023 年 10 月 7 日 （具体开工日期以甲方书面通知为准）。

竣工日期：2024 年 1 月 6 日

合同工期：90 日历天。

### 5. 合同价款

合同总价暂定人民币 1702222.71 元（大写：壹佰柒拾万贰仟贰佰贰拾贰元柒角壹分），其中，不含增值税价为 1561672.21 元，增值税额为 140550.50 元（增值税率 9%），最终结算价按甲方相关部门审计结果为准。

合同价款包含但不限于本项目的施工费、材料费、税费等本项目全部费用。本合同增值税额按照中标日适用的增值税率计算，合同履行中如国家政策调整导致增值税率变化的，未付款项部分的增值税额相应调整。

### 6. 工程质量

6.1 工程项目实施，乙方应严格执行国家现行的技术规范和施工图纸中所列明的技术要求及甲方的要求，施工项目工程质量达到合格标准；

6.2 乙方提供的材料和设备达到国家质量标准，所用于项目工程材料和设备等，必须提交质量合格证明及环保合格认证证明，由甲方认可后方可用于工程；

6.3 乙方承包甲方所有的项目工程，质量缺陷责任期执行国家现行规范，质量缺陷责任期内出现工程质量问题，由乙方免费维修直至甲方验收合格为准。

6.4 本工程质量标准：按国家现行验收标准达到合格。

### 7. 设备工器具、材料

#### 7.1 设备工器具

乙方应根据现场实际配备足够数量的机械设备及小型工器具，满足日常维修要求。



项目经理业绩序号 3：机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

甲方（盖章）：深圳机场（集团）有限公司

乙方（盖章）：广东锦泰电力集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表人签章：

或授权代表人签章：

签约日期：2023.10.7

签约日期：2023.10.7

## 项目经理业绩序号 3: 机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

### C1、项目团队人员配置

#### 1. 项目团队人员名单

序号	姓名	专业	注册资格	职称	拟在本项目担任的角色
1	谢春茂	机电	一级建造师	助理工程师（初级）	项目经理
2	张辉映	电气	技术负责人	电气工程师（中级）	技术负责人
3	曾明琪	电气	专职安全生产管理人员	电气工程师（中级）	安全负责人
4	曾日旺	电气	专职安全生产管理人员	电气工程师（中级）	安全员
5	曾柏夏	电气	设备安装施工员	电气工程师（中级）	设备安装施工员
6	谢福荣	安装	设备安装施工员		设备安装施工员
7	李展东	安装	设备安装施工员		设备安装施工员
8	张恩平	电气	土建质量员	电气工程师（中级）	土建质量员
9	文林群	电气	材料员	/	材料员
10	赖志鹏	机械	设备安装质量员	机械工程师（中级）	设备安装质量员
11	刘文仪	电气	资料员	电气工程师（中级）	资料员
12	梁天来	电气	高处作业、高压电工作业	电气工程师（中级）	施工人员
13	温国彬	高压电工	高压电工作业	/	施工人员
14	文颖群	机电	高压电工作业	机电工程师（中级）	施工人员
15	肖金理	高处作业	高处作业	/	施工人员
16	叶东阳	机电	电气试验作业	机电工程师（中级）	施工人员
17	黄涛	电气	电气试验作业、高处作业	/	施工人员
18	吴志威	高压电工	高压电工作业	/	施工人员
19	郭志敏	高压电工	高压电工作业、低压电工作业	/	施工人员
20	李小明	高处作业	高处作业	/	施工人员

注：1、需附项目组成员的简历及相关资格证书复印件。

2、需提供项目组所有成员近六个月的社保缴纳证明复印件。

项目经理业绩序号 3：机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目

工程竣工验收单

合同编号：深机动合（2023）184 号

施工任务单号：

工程名称	机场 110kV 变电站 F61 线路优化项目	合同金额	1702222.71
责任部门	水电网保障部	立项审批时间	2023.4.25
工程地点	航站四路	开工日期	2023 年 10 月 7 日
施工单位	广东锦泰电力集团有限公司	竣工日期	2023 年 11 月 29 日
工程完成内容及质量情况	1、敷设 ZRA-YJV22-10kV-3*400mm <sup>2</sup> 电力电缆 1580 米； 2、制作电缆中间头（含保护盒）4 套，制作电缆终端头 3 套； 3、电缆试验 6 回路； 4、拆除 YJV22-10kV-3*300mm <sup>2</sup> 电力电缆 860 米、拆除 YJV22-10kV-3*240mm <sup>2</sup> 电力电缆 400 米、拆除 YJV22-10kV-3*185mm <sup>2</sup> 电力电缆 240 米； 5、拆除 YJV22-10kV-3*400mm <sup>2</sup> 电缆中间头 6 套、拆除 YJV22-10kV-3*400mm <sup>2</sup> 电缆终端头 1 套； 6、拆除电缆退库 1 项。		
工程资料及工程量确认	1、设备、材料进场验收表/ 已提交 <input type="checkbox"/> ；本工程不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 。 2、隐蔽工程验收表/ 已提交 <input type="checkbox"/> ；本工程不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 。 3、竣工技术资料移交表/ 已提交 <input type="checkbox"/> ；本工程不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 。 4、工程变更申请/审批表 已提交 <input type="checkbox"/> ；本工程无变更 <input checked="" type="checkbox"/> 。 5、工程量确认表/ 已确认 <input checked="" type="checkbox"/> 。（请在上述对应项□内“√”选） 6、其他（如有）：		
工程竣工验收结论	本项目敷设 ZRA-YJV22-10kV-3*400mm <sup>2</sup> 电力电缆 1580 米，制作电缆中间头 4 套，制作电缆终端头 3 套，电缆试验 6 回路，质量合格，符合安装使用要求。拆除原来旧接电缆、中间头、终端头，并将拆除电缆运送到 3 号指定仓库，项目验收合格。	验收日期	2023.11.29
施工单位	（公章） 施工负责人：吴志远 日期：2023.11.29		
设计单位	（公章） 设计工程师： 日期：		
监理单位	（公章） 监理工程师： 日期：		
建设单位	（公章） 项目负责人：李洪 日期：2023.11.29 参加验收人员：陈树奎、姜梅惠、刘春、刘超、李洪		

说明：1、本表一式三份，建设方、监理方、施工方各执一份；  
2、工程未委托设计、监理的对应栏无需签署，建设单位执二份（参加验收人员不得少于 2 人）。



项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施  
(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)



## 成 交 通 知 书

广东锦泰电力集团有限公司:

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司委托我司采购的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)(采购编号: HYZF202306CS002), 经磋商小组评定, 采购人审核无误, 现通知贵方被确定为成交供应商, 成交金额: 壹佰肆拾捌万叁仟元整(¥: 1483000.00)。

请贵方接到成交通知书后, 于两个工作日内与采购人联系办理签订合同的有关事宜, 并在三十日内依照《政府采购法》、《民法典》的规定按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。

联系人: 温先生

联系方式: 0762-7771678

河源市振丰工程造价咨询有限公司

2023 年 7 月 7 日



河源市振丰工程造价咨询有限公司

电话: 0762-3387372 / 3387376 地址: 河源市源城区旺福路3号(市规划建设局后栋二楼)

项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施  
(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程 (下石线)

## 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工 程 (下石线)

# 采购合同书

采购编号: HYZF202306CS002

项目名称: 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区) 配套建设项目 110  
千伏蓝好线、升塘线迁改工程 (下石线)

甲 方: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

乙 方: 广东锦泰电力集团有限公司

合同编号: \_\_\_\_\_

二〇二三年七月

项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施  
(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程 (下石线)

甲方 (建设单位): 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

法定代表人: 温碧银

电 话: 0762-7771678

传 真: 0762-7771678

住 所: 紫金县蓝塘镇同竹路 (老地税局园内)

乙方 (施工单位): 广东锦泰电力集团有限公司

法定代表人: 陈辉明

电 话: 0762-3826333

传 真: 0762-3292886

住 所: 河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋 14 层

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本合同。

**第一条 工程概况:**

工程名称: 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施 (含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程 (下石线)

工程地点: 紫金县蓝塘镇蓝塘产业新城

工程内容: 10 千伏下石线 (原 35 千伏蓝好线) #9-#12 塔进行迁改, 新建路径长约 3.9km, 其中架空路径长约 1.2km, 电缆路径长约 0.7km。

**第二条 工程造价及承包方式:**

(1) 合同总价 (大写): 壹佰肆拾捌万叁仟元整

(小写): ¥1483000.00 元;

(2) 资金来源: 财政资金

(3) 合同总价应包括但不限于以下全部费用, 乙方不得再向甲方收取任何费用。主要包括人工费、材料费、机械费、安全生产、文明施工费用、措施费、雨季施工、夜间施工、错峰施工和因赶工期、质保期售后服务、保险等所采取相应措施的费用、规定由施工方负责的保险费及税费等一切费用。以及乙方认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

(4) 承包方式: 实行总包干, 包施工 (包工、包料、包设备)、包质量、包安全生产、包文明施工、



项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施  
(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程 (下石线)

包防扬尘污染、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包资料整理、包保险 (由成交供应商负责购买的)、包保修等。

第三条 合同工期

工期: 自签订合同后采购人发出开工通知之日起 60 天内完成本项目所有内容。

第四条 质量标准

工程质量标准: 工程质量保修期限和责任按 2000 年 1 月 30 日实施的《建设工程质量管理条例》执行。

第五条 工程项目经理

工程项目经理: 谢春茂

证书编号: 粤 1442019202001711

身份证号码: 44162319900109061X

联系方式: 18316802086

第六条 工程款支付

6.1. 预付款

工程预付款为签约合价的 30% 工程预付款, 预付款在进度款付至总进度的 50% 后两次从进度款中扣回 (每次 50%)。

6.2 工程进度款

工程进度款按月施工进度 (以甲方审定的当月完成工程量为准) 的 80% 支付, 全部工程按期竣工验收合格后 30 天 (日历天) 内付至合同价的 90%, 工程结算经县财政评审中心审定并报县政府批准后 30 天 (日历天) 内付至工程总结算价的 97%, 余款 3% 作为工程质量保证金。工程质量保修金在缺陷责任期 (缺陷责任期为 2 年) 满后 30 天 (日历天) 内付清, 不计利息。

注: 因招标人使用的是财政资金, 招标人在上述规定的付款时间为向县财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含县财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付。

第七条 工程质量检查验收

(一) 甲方对乙方的各项工程实行现场签证。

(二) 由甲方按国家、行业现行的规定以及合同约定的内容达到验收合格。

(三) 工程竣工验收前, 乙方必须按《施工技术验收规范》等规定提供相关报告和资料。

(四) 施工质量不符合设计要求、质量不合格者, 甲方有权要求乙方停工并有权要求乙方支付违约金, 返工的费用由乙方承担, 停工工期不予延长, 若由此导致乙方工期延误的还应当承担工期延误的违

## 项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)

约责任。若返工后仍未达到设计要求、招标文件、响应文件或本合同约定的,甲方有权拒收,并且乙方需向甲方支付合同总金额 5% 的违约金。

### 第八条 双方责任

#### (一) 甲方责任:

- 1、本合同签订后 7 日内,向乙方提供施工图。
- 2、工程开工前,尽量为乙方提供施工方便,提供必须的施工临时用地。
- 3、审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表,并按时向乙方支付工程进度款。
- 4、负责组织监督检查工程质量、进度;但并因此不免除乙方的施工质量责任;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度拨款签证和其他必须的签证。
- 5、组织对工程竣工验收,并按合同规定办理竣工结算。

#### (二) 乙方责任:

- 1、按施工图纸、图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工技术验收规范》进行施工,做好自检工作,确保工程质量。
- 2、在施工中,如乙方在施工中有不按有关法规和技术要求施工,或其质量不合格,甲方有权责成乙方立即停工、返工,其停、返工所造成的一切经济损失和有关法律责任,由乙方自行承担。
- 3、按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者安全。严格管理好施工人员,加强建筑防火安全教育,严防火情发生。凡施工中发生的一切安全事故,均有乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案。
- 4、对所有施工人员加强法制教育、纪律教育,做到遵纪守法,文明施工。
- 5、做好施工原始记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料工程竣工图作工程文件附件移交甲方。
- 6、做好施工组织、管理,维持现场的清洁、道路畅通、器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用临时设施,做到文明施工。
- 7、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
- 8、从整体工程验收合格之日起,质量缺陷责任期为二年,质量保修期按照国家规定执行。如发现工程质量问题,负责免费返修。

### 第九条 工程竣工结算

(一) 本项目紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)实行固定总价总承包,以固定总价完成采购文件所附施工图纸规定的全部采购内容且质量合格,并承担因人工、材料、机械价格变化以及错算、漏算造成费用增加的风险。

(二) 本工程最终结算以县财政评审中心并报县政府审定为准。

项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施  
(含安置区) 配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程 (下石线)

第十条 工程竣工验收

按照项目内容、本合同条款约定的验收标准进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的, 甲方有权令其停止 (或暂停) 施工, 由此造成的损失均由成交人负责。

第十一条 因一方不履行合同而造成对方的经济损失, 概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十二条 在合同有效期内, 双方必须遵守国家的政策、法律、法令及有关规定。如有违反, 对违反方按有关规定予以处罚, 构成犯罪的, 送司法机关处理。

第十三条 本合同未尽事宜, 经双方协商签订补充协议, 与原合同有同等法律效力。

第十四条 本合同执行中双方发生了争议, 经调解仍不能解决时, 双方向甲方所在地的人民法院提起诉讼。守约方因此产生的全部成本 (包括但不限于诉讼费、鉴定费、审价费、律师费、保全费、财产保全担保费等费用) 概由违约方承担。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效, 至工程竣工验收, 结清工程尾款, 二年维修期满后, 自行失效。

第十六条 本合同一式六份, 其中甲方四份, 乙方两份, 均有同等效力。

甲方: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 (公章)

乙方: 广东锦泰电力集团有限公司 (公章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

2023 年 7 月 11 日

2023 年 7 月 11 日

开户名称: 广东锦泰电力集团有限公司

银行账号: 2006002119201123835

开 户 行: 中国工商银行河源源城支行



## 项目经理业绩序号 4: 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)

### PD-04 竣工验收报告 (W)

(控制类型: W, 检查方式: P/R) 表号: PD-04

工程名称: 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)

工程编号: HYZF202306CS002

工程名称	紫金县蓝塘产业新城 一期基础设施(含安置区)配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程(下石线)		
建设单位(业主项目部)	紫金县蓝塘产业新城开发有限公司	设计单位	河源联禾电力规划设计有限公司
监理项目部	广东瑞天源工程管理有限公司	施工单位	广东锦泰电力集团有限公司
开工日期	2023年 8 月 1 日	竣工日期	2023年 9 月 30 日
工程建设概况	<p>主要工程量:</p> <p>一、土建部分:</p> <p>1、新建 2 回顶管(HDPE 管 <math>\phi 160 \times 10</math>) 单回长 102 米, 两回总长 204 米。</p> <p>2、新建 1 层 1 列行人排管(涂塑钢管) 路径长 836 米; 新建 1 层 2 列行人排管(涂塑钢管) 路径长 211 米; 新建 1 层 2 列行人排管(HDPE) 路径长 385 米; 新建(KKKK) 四间隔普通电缆分接箱基础 3 座。</p> <p>3、A8 路开挖土石方 <math>266\text{m} \times 2.7\text{m} \times 1.8\text{m} = 1292\text{m}^3</math>; 破复混凝土 500 平方米。</p> <p>4、新建 1 层 2 列行车电缆转角井 1 座, 新建 1 层 2 列行人电缆转角井 1 座, 新建 1 层 2 列行人电缆直线井 19 座, 新建 1 层 2 列行人电缆直线井 2 座, 新建 1 层 2 列行车电缆三通井 1 座。</p> <p>5、新建 35K-L1D3-JD-18 铁塔大板基础及接地装置 1 基, 新建 35K-L1D3-JD-21 铁塔孔桩基础及接地装置 1 基, 新建 35K-L1D3-JD-21 铁塔联合基础及接地装置 1 基。</p> <p>二、安装部分:</p> <p>1、组立 35K-L1D3-JD-18 铁塔 1 基; 组立 35K-L1D3-JD-21 铁塔 2 基。</p> <p>2、架设导线 JL/G1A-240/30 (利旧) 路径长 0.820km。</p> <p>3、安装防振锤 22 个, 耐张串 12 串, 铁塔安健环 3 套</p> <p>4、跨越 10kV 线路、公路 3 处, 跨越河流 1 处。</p> <p>三、拆除工程量部分:</p> <p>1、拆除下石线 709 线路#9 塔至#14 塔段架空导线 LGJ240 长 5.976km (其中利旧 2.46 km)。</p> <p>2、拆除铁塔及基础 5 基, 塔上金具 5 基。</p> <p>3、跨越 10kV 线路、公路 3 处, 跨越河流 1 处。</p> <p>四、地形及地质类型及运输:</p> <p>1、地形比例: 平地 90%, 丘陵 10%。</p> <p>2、土质比例: 坚土 50%, 松砂石 20%, 硬石方 30%。</p> <p>3、汽车平均运距 40km, 人力平均运距 0.1km, 砼制品、退料及废料运距 30km。</p>		
竣工验收情况	合格		
资料检查情况	合格		

项目经理业绩序号 4：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司-紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目 110 千伏蓝好线、升塘线迁改工程（下石线）

实物 抽测 结果	合格		
竣工 验收 结论	合格		
建设单位（业主项目部）（签章）：		监理项目部（签章）：	承包单位（签章）：
			

本表(含附件)一式 3 份，由验收单位填写，建设单位（业主项目部）、监理项目部、承包单位各存 1 份。

项目经理业绩序号 5: 江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程



广东明正项目管理有限公司河源分公司

Guangdong Mingzheng Project Management Co., Ltd. Heyuan branch

## 中标通知书

工程名称: 江东新区 110kV 城临线 G19—G21 迁改工程

招标人: 河源江东新区投资建设服务中心

工程中标内容: 按施工图设计文件所包含全部内容 (详见工程量清单) 的施工及保修。

中标单位: 广东锦泰电力集团有限公司

项目负责人: 谢春茂

中标报价: 3428326.41 元

中标工期: 60 日历天

中标依据: 本项目于 2021 年 9 月 29 日开标、评标, 根据江东新区 110kV 城临线 G19—G21 迁改工程邀请招标文件及评标报告确定广东锦泰电力集团有限公司为中标企业。

广东明正项目管理有限公司 (盖章):

日期: 2021 年 9 月 29 日

河源江东新区投资建设服务中心 (盖章):

日期: 2021 年 9 月 30 日

地址: 河源市新市区东华路西面建设大道南边锦天大厦 A12 楼 G 号  
办公电话: 0762-3880038

邮编: 517000  
邮箱: mzxmg1hy@163.com

111



项目经理业绩序号 5：江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程

# 施 工 合 同



项目名称：江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程

甲 方：河源市江东新区公用事业有限公司

乙 方：广东锦泰电力集团有限公司

合同编号：河江东公用（2021）工字第 76 号

## 项目经理业绩序号 5：江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程

甲方（发包方）：河源市江东新区公用事业有限公司

乙方（承包方）：广东锦泰电力集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《电力供应与使用条例》和本工程招投标文件规定，甲方经公开招标选定乙方负责承担江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程项目。结合本工程实际情况，经双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本合同，双方共同遵守。

### 第一条 工程名称、地点

1. 工程名称：江东新区 110KV 城临线 G19-G21 迁改工程。

2. 建设地点：江东新区范围内。

### 第二条 工程的范围及内容

具体工程承包范围：

对 110kV 城临线#19-#21 塔进行迁改，全线按单回路架空建设。线路长度约为 1.446km，其中 T1-T4 长度约为 0.525km，更换#16-T1 及 T4-#22 段导线及光缆分别约长 0.617km、0.304km。（详见工程量清单）。

具体以河源电力设计院设计，河源供电局审批的 110kV 城临线 #19-#21 杆塔迁改工程施工图纸为准。

### 第三条 合同金额及履约担保

1. 合同金额为：(¥3,428,326.41 元)（大写：叁佰肆拾贰万捌仟叁佰贰拾陆元肆角壹分）

甲方按约定向乙方银行账户支付相关费用，同时乙方需提供合法、等额的增值税普通发票。

乙方银行账户：

## 项目经理业绩序号 5：江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程

收款单位：广东锦泰电力集团有限公司

银行账号：4420 0101 0400 10302

开户银行：中国农业银行股份有限公司河源分行

### 2. 履约担保

(1) 承包人是否提供履约担保：是。

(2) 承包人提供履约保证金提交方式：银行保函或保证保险或银行转账。

(3) 履约保证金金额：¥171416.32 元（按中标价的 5% 提交）。

(4) 履约保证金提交时间：中标单位须在合同签订前提交履约保证金。未按规定提交履约保证金的，将视为自动放弃中标资格处理。

(5) 在本项目合同生效后如发生中标单位违约，中标单位须赔偿由此给招标人造成的损失，履约保证金在双方协商解决之前不予返还。

(6) 合同生效后 20 天内，如中标单位提供的工程及服务未能达到招标文件和其承诺的相关质量及服务要求，招标人有权按比例从履约担保金中扣除相关款项弥补招标人的服务缺失。

(7) 合同义务履行完毕，且没有违约现象，履约保证金将在验收合格后 10 天内无息全额退还。

注：在合同履行期间，出现有扣罚履约保证金的，相应扣罚部分不予退回。

### 第四条 工程工期

#### 1. 工期要求

总工期为 60 日历天，具体开工时间以建设单位发出的开工令时间为准。



## 项目经理业绩序号 5: 江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程

如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 第二十三条 合同生效

1. 本合同在甲方双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。本合同自签订之日起生效,到工程质量保修期届满及工程款项全部结清之日履行完毕。

2. 合同一式肆份,双方各执贰份。

河源市江东新区公用事业有限公司 (盖章):

法定代表人或授权委托人 (签章):



广东锦泰电力集团有限公司 (盖章):

法定代表人或授权委托人 (签章):



签订日期: 2021 年 10 月 22 日

项目经理业绩序号 5：江东新区 110kV 城临线 G19-G21 迁改工程

M-工程竣工报告

工程名称		110kV城临线#19-#21杆塔迁改工程	
工程地点		广东省河源市江东新区	
开工日期		2021.11.28	竣工日期
竣工日期		2022.01.10	
工程概况及主要内容	工程概况： 1、本工程将原110kV城临线#19-#21塔段进行迁移改造，本期新建线路长度为1.446km，其中T1-T4长度为0.525km，更换#16-T1及T4-#22段导线及光缆分别长0.617km、0.304km，导线采用JL/G1A-300/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用1根JLB20A-80和24芯OPGW光缆，架线方式采用张力架线。 2、本线路共新建4基铁塔，其中双回路耐张塔2基，双回路耐张钢管杆2基。 3、本线路新增在线视频监控1套，故障定位装置2套，X光探测线夹40个，后备线夹10个，桩基检测16桩位。 4、拆除原110kV城临线#16-#22塔段导线及OPGW光缆，拆除长度1.52km，拆除原#19、#20、#21、共3基铁塔。		
	工程验收质量评语		
	存在遗留问题		
	竣工验收设备（施工）与竣工资料和图纸符合并满足项目技术、运行要求。验收合格，具备竣工条件。		
施工单位	监理单位	设计单位	资产管理部门
代表： （盖章） 2022年01月11日	代表： （盖章） 2022年01月11日	代表： （盖章） 2022年01月11日	代表： （盖章） 2022年01月11日
建设单位	运行单位	资产管理部门	资产管理部门
代表： （盖章） 2022年01月11日	代表： （盖章） 2022年01月11日	代表： （盖章） 2022年01月11日	代表： （盖章） 2022年01月11日
备注： 5、新建安全环：11套杆号牌，12套相序牌，4套警示牌，12套回路色标牌，4套无人机巡视牌（均含支架）。 6、跨东环路2处、迎客大道2处，跨通信线1处，跨越10kV带电线路2处。 7、三个台区（塘尾曾屋公变315kVA、塘尾公变400kVA、塘尾小学公变200kVA）应急发电车保供，租赁应急发电车共计54个台班 8、地形：丘陵20%，平地80%。 9、运输：汽运15km，人运0.1km。			

## 4. 项目管理机构人员配备情况

项目管理机构配备情况表

序号	姓名	职称	职称证书	注册证书(或上岗证)	社保证明或其他相关证明	在本项目中拟任的岗位	备注
1	谢春茂	电力自动化助理工程师	电力自动化助理工程师证书	一级建造师注册证书	社保证明	项目经理、投标员	
2	曾水平	电气工程师	电气工程师证书	二级建造师注册证书	社保证明	技术负责人	
3	曾明琪	电气工程师	电气工程师证书	安全生产考核合格证书(C证)	社保证明	安全总监	
4	赖志鹏	机械工程师	机械工程师证书	设备安装质量员	社保证明	质量总监	
5	张恩平	电气工程师	电气工程师证书	土建质量员证	社保证明	土建质量员	
6	张春梅	/	/	一级造价工程师证	社保证明	商务造价	退休返聘人员
7	曾日旺	电气工程师	电气工程师证书	安全生产考核合格证书(C证)	社保证明	安全员	
8	肖金理	/	/	设备安装质量员证	社保证明	质量员	
9	刘文仪	电气工程师	电气工程师证书	资料员证	社保证明	资料员	
10	李依霖	电气工程师	电气工程师证书	电气工程师证	社保证明	劳资专管员	
11	张辉映	电气工程师	电气工程师证书	设备安装施工员	社保证明	施工员	
12	陈海洋	电气工程师	电气工程师证书	材料员证	社保证明	材料员	
13	谢春茂	电力自动化助理工程师	电力自动化助理工程师证书	一级建造师注册证书	社保证明	项目经理、投标员	



(1) 项目团队成员简历表

姓名	谢春茂	性别	男	出生年月	1990.01
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		一级建造师注册证书、助理工程师	
毕业学校及专业	广东建设职业技术学院、建筑设备工程技术	毕业时间		2011 年	
现任职务	项目经理、投标员				
参加工作时间	2011 年				

注：后附相关证明材料

项目经理-谢春茂：执业资格证书

一级建造师  
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

人力资源和社会保障部  
人事考试中心

提供查询结果

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
住房和城乡建设部

姓名：谢春茂  
证件号码：44162319900109061X  
性别：男  
出生年月：1990年01月  
专业：机电工程  
批准日期：2019年09月22日  
管理号：201909034440006786



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部  
人事考试中心

人力资源和社会保障部  
人事考试中心

姓名：谢春茂  
证件号码：44162319900109061X  
性别：男  
出生年月：1990年01月  
专业：建筑工程  
批准日期：2024年09月08日  
管理号：03420240944000007280







使用有效期: 2025年07月07日  
- 2026年01月03日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 谢春茂

性 别: 男

出生日期: 1990年01月09日

注册编号: 粤1442019202001711

聘用企业: 广东锦泰电力集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-01-03至2028-01-02)

机电工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

谢春茂

个人签名: 谢春茂

签名日期: 2025年07月07日

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2025年04月20日



## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0008687

姓 名：谢春茂

性 别：男

出 生 年 月：1990年01月09日

企 业 名 称：广东锦泰电力集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年08月26日

有 效 期：2025年07月03日 至 2028年08月25日



发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年07月03日



项目经理-谢春茂：职称证

  <p>粤初职证字第 1106005000476号</p> 	<p>谢春茂 于 二〇一一年 八 月，经 河源市 人力资源和社会保障局 考核认定， 具备 电力自动化助理工 程师 资格。特发此证</p> <p>发证机关：</p> <p>二〇一一年 八 月 三十日</p>
---	--

项目经理-谢春茂证件：身份证

<p>姓名 谢春茂</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1990 年 1 月 9 日</p> <p>住址 广东省连平县上坪镇上坪 居委会上坪街1号</p> <p>公民身份号码 44162319900109061X</p> 	<p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 连平县公安局</p> <p>有效期限 2017.04.05-2037.04.05</p>
---	---



项目经理-谢春茂：学历证书





项目经理-谢春茂：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：谢春茂

证件号码：44162319900109061X

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(2) 项目团队成员简历表

姓名	曾水平	性别	男	出生年月	1986. 09
学历	专科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		二级建造师注册证书、电气工程师	
毕业学校及专业	广东轻工职业技术学院、机械制造与自动化	毕业时间		2010 年	
现任职务	技术负责人				
参加工作时间	2010 年				

注：后附相关证明材料。



使用有效期：2025年05月  
13日-2025年11月09日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：曾水平

性 别：男



出生日期：1986-09-08

注册编号：粤2442021202200797

聘用企业：广东锦泰电力集团有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2025-03-04至2028-03-03）



曾水平

个人签名：

曾水平

签名日期：2025.5.13.

广东省住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章  
签发日期：2025年03月04日



## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0112305

姓 名：曾水平

性 别：男

出 生 年 月：1986年09月08日

企 业 名 称：广东锦泰电力集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年08月27日

有 效 期：2024年06月03日 至 2025年08月26日



发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月03日



技术负责人-曾水平：职称证



技术负责人-曾水平：身份证








技术负责人-曾水平：学历证书

普通高等学校

**毕业证书**

学生 曾水平 性别男，一九八六年九月八日生，于二〇〇七年九月至二〇一〇年六月在本校 机械制造与自动化 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东轻工职业技术学院 校（院）长：   

证书编号：108331201006001277 二〇一〇年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



技术负责人-曾水平：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾水平

证件号码：441624198609084412

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20140705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20140705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20140705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(3) 项目团队成员简历表

姓名	曾明琪	性别	男	出生年月	1989. 10
学历	中专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		专职安全员、安全生产考核合格证书（C 证）、电气工程师	
毕业学校及专业	河源市高级技工学校制冷设备制造安装预维修	毕业时间		2012 年	
现任职务	安全总监				
参加工作时间	2012 年				

注：后附相关证明材料。

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2017）0002021

姓 名：曾明琪

性 别：男

出 生 年 月：1989年10月29日

企 业 名 称：广东锦泰电力集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年03月06日

有 效 期：2023年03月05日 至 2026年03月05日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月05日





安全总监-曾明琪：职称证



安全总监-曾明琪：身份证



安全总监-曾明琪：学历证书





安全总监-曾明琪：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾明琪

证件号码：441624198910294494

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20120610	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120612	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20120612	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日



(4) 项目团队成员简历表

姓名	赖志鹏	性别	男	出生年月	1975. 03
学历	中专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		设备安装质量员、机械工程师	
毕业学校及专业	广东省紫金县技工学校、机电专业	毕业时间		1994 年	
现任职务	质量总监				
参加工作时间	1994 年				

注：后附相关证明材料。

证书编码：0441710894417003556

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 赖志鹏

身份证号： 441621197503143214

岗位名称： 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

## 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2021年 07月 27日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量总监-赖志鹏：职称证



质量总监-赖志鹏：身份证





质量总监-赖志鹏：学历证书



质量总监-赖志鹏：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：赖志鹏

证件号码：441621197503143214

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20110901	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110901	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20110901	实际缴费8个月,缓缴0个月	暂停缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(5) 项目团队成员简历表

姓名	张恩平	性别	男	出生年月	1976.02
学历	专科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		土建质量员证	
毕业学校及专业		毕业时间		2021 年	
现任职务	土建质量员				
参加工作时间	2021 年				

注：后附相关证明材料。



证书编码：0441710694417020009

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 张恩平

身份证号： 45252419760226101X

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

## 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2021年 08月 13日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

土建质量员-张恩平：职称证

88



张恩平 于2016 年  
12 月，经 河源市机电中  
级专业技术资格  
评审委员会评审通过，  
具备 电气工程师  
资格。特发此证



粤中取证字第 1716003000203 号

发证单位：  
2017 年 03 月 03 日



土建质量员-张恩平：学历证



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

土建质量员-张恩平：身份证





土建质量员-张恩平：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张恩平

证件号码：45252419760226101X

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20140923	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20140923	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20140923	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-07， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月08日

(6) 项目团队成员简历表

姓名	张春梅	性别	女	出生年月	1975. 02
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		一级造价工程师	
毕业学校及专业	东北大学、信息科学与工程学院 通信工程	毕业时间		1998 年	
现任职务	商务造价				
参加工作时间	1998 年				

注：后附相关证明材料。



中华人民共和国  
一级造价工程师  
The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer

注册证书  
Certificate of Registration



姓名：张春梅  
身份证号码：210219197502204321  
性别：女  
专业：安装工程  
聘用单位：广东锦泰电力集团有限公司

证书编号：建[造]14114400000220

初始注册日期：2011 年 10 月 09 日

颁发机关盖章：

发证日期：2024 年 5 月 21 日






商务造价-张春梅：执业资格证网上查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#) 手机查看

张春梅

证件类型	居民身份证	证件号码	210219*****21	性别	女
注册证书所在单位名称	广东锦泰电力集团有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

一级注册造价工程师

注册单位：广东锦泰电力集团有限公司

证书编号：建[造]14114400000220

注册编号/执业印章号：B14114400000220


注册专业：安装

有效期：2027年12月31日

2023-12-27 - 延续注册

广东锦泰电力集团有限公司

商务造价-张春梅：学历证



商务造价-张春梅：身份证



商务造价-张春梅：退休证

大连市人力资源和社会保障局 退休证 98-659

姓名	张春梅	性别	女
身份证件号码	210219197502204321		
出生年月	197502	民族	汉族
参加工作时间(参保时间)	1998	年	07 月
退休时间	2025	年	04 月
退休类型	正常退休		
退休时工作单位	甘区银行个体收缴		

经审核 张春梅 符合国家和省规定的退休条件，准予退休。  
自 2025 年 05 月起享受基本养老保险待遇。

2025年05月12日

大连市甘井子区人力资源和社会保障局 公章



## 退休人员返聘合同

甲方（聘用企业）：广东锦泰电力集团有限公司

统一社会信用代码：91441600740818246A

法定代表人：陈辉明

地址：河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心 A 栋 14 层

联系电话：0762-3826333

乙方（受聘人员）：张春梅

身份证号：210219197502204321

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方返聘乙方事宜达成如下协议，共同遵守：

### 第一条 聘用期限

- 1.1 本合同为固定期限合同，自 2025 年 03 月 01 日起至 2030 年 03 月 01 日止。
- 1.2 合同期满前 30 日，双方可协商续签事宜。

### 第二条 工作内容与要求

- 2.1 乙方受聘岗位：造价工程师。
- 2.2 乙方根据甲方安排，负责工程造价、预结算等工作。
- 2.3 乙方应遵守甲方的工作纪律和规章制度，保质保量完成工作任务。

### 第三条 工作地点与工作时间

- 3.1 工作地点：广东省河源市、深圳市。
- 3.2 工作时间：

- ☒ 标准工时制（每日 8 小时，每周 5 天）；
  - ☐ 弹性工时制（具体安排：\_\_\_\_\_）；
  - ☐ 其他：\_\_\_\_\_。
- 3.3 乙方享有国家规定的法定节假日，请假需提前申请并获得甲方批准。

### 第四条 报酬与支付

- 4.1 甲方按月支付乙方劳务报酬，金额为人民币 5000 元/月（税前）。
- 4.2 支付时间：每月 25 日前支付上月报酬，遇节假日顺延。
- 4.3 报酬包含基本报酬，☒ 绩效奖金 ☐ 其他补贴。
- 4.4 甲方依法代扣代缴个人所得税。

### 第五条 工作条件与保护

- 5.1 甲方提供必要的工作条件、工具及安全保护措施。



5.2 乙方在工作期间应遵守安全操作规程，若因乙方故意或重大过失导致事故，由乙方承担相应责任。

#### 第六条 合同的变更、解除与终止

6.1 合同变更：经双方协商一致，可书面变更合同内容。

6.2 合同解除：

- 甲乙双方可提前 30 日书面通知对方解除合同；
- 乙方存在严重违反工作纪律、不胜任工作等情形，甲方有权随时解除；
- 甲方未按约定支付报酬超过 60 日，乙方有权解除。

7.3 合同终止：合同期满、双方协商解除或法定终止情形出现时终止。

7.4 合同终止后，甲方应在 7 日内结清未付报酬。

#### 第七条 其他约定

7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

7.2 本合同附件（如乙方退休证明、保险凭证等）为合同组成部分。

7.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025 年 03 月 01 日

乙方（签字）：

日期：2025 年 03 月 01 日

(7) 项目团队成员简历表

姓名	曾日旺	性别	男	出生年月	1989.02
学历	中专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		专职安全员、安全生产考核合格证书（C证）、电气工程师	
毕业学校及专业	韶关市技师学院 电气工程及自动化	毕业时间		2011 年	
现任职务	安全员				
参加工作时间	2011 年				

注：后附相关证明材料。



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2017）0002022

姓 名：曾日旺

性 别：男

出 生 年 月：1989年02月15日

企 业 名 称：广东锦泰电力集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年03月06日

有 效 期：2023年03月05日 至 2026年03月05日




发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年03月05日



安全员-曾日旺：职称证




安全员-曾日旺：身份证





安全员-曾日旺：学历证书





安全员-曾日旺：社保证明



202509051254086154

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾日旺

证件号码：441624198902154416

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20141027	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20141027	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20141027	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(8) 项目团队成员简历表

姓名	肖金理	性别	男	出生年月	1982. 06
学历	高中	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		质量员（设备安装）	
毕业学校及专业	和平县安垌中学	毕业时间		2000 年	
现任职务	质量员				
参加工作时间	2000 年				

注：后附相关证明材料。


质量员-肖金理：质量员（设备安装）

	姓 名：肖金理 Full Name
	性 别：男 Gender
	身份证号：441624198206293519 ID No.
	岗位名称：质量员（设备安装） Position Title
	技能等级：-- Skill Level
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号：20220202163 Certificate No.	发证单位盖章： Issued by
注册编号：2022202163 Registration No.	签发日期：2022年2月17日 Issued Date





质量员-肖金理：学历证



质量员-肖金理：身份证



质量员-肖金理：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：肖金理

证件号码：441624198206293519

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20061001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20061001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20061001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(9) 项目团队成员简历表

姓名	刘文仪	性别	女	出生年月	1987. 02
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		资料员证、电气工程师	
毕业学校及专业	河源职业技术学院、模具设计与制造	毕业时间		2009 年	
现任职务	资料员				
参加工作时间	2009 年				

注：后附相关证明材料。



证书编码：0441711494417016422

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 刘文仪

身份证号： 440684198702282726

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

## 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2021年 07月 30日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员-刘文仪：职称证



资料员-刘文仪：身份证



资料员-刘文仪：学历证





资料员-刘文仪：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘文仪

证件号码：440684198702282726

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20091201	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20091201	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20091201	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(10) 项目团队成员简历表

姓名	李依霖	性别	女	出生年月	1987. 07
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		电气工程师	
毕业学校及专业	惠州经济职业技术学院、文秘	毕业时间		2009 年	
现任职务	劳资监管员				
参加工作时间	2009 年				

注：后附相关证明材料。

劳资监管员-李依霖：职称证

92



李依霖 于2016 年  
12月，经 河源市机电中  
级专业技术资格  
评审委员会评审通过，  
具备 电气工程师  
资格。特发此证



广东省人力资源和社会保障厅  
专用章

粤中职证字第 17160030000151 号

发证单位：  
2017 年 03 月 03 日





劳资监管员-李依霖：学历证



劳资监管员-李依霖：身份证



劳资监管员-李依霖：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李依霖

证件号码：441602198707010427

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20081001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20081001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20081001	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(11) 项目团队成员简历表

姓名	张辉映	性别	男	出生年月	1981.06
学历	专科	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		电气工程师	
毕业学校及专业	广东水利水电职业技术学院、水电站电力设备	毕业时间		2003 年	
现任职务	施工员				
参加工作时间	2003 年				

注：后附相关证明材料。



施工员-张辉映：职业培训合格证

证书编码：0441710394417005739

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓 名：张辉映

身份证号：441624198106143513

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。




扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2024年 08月 13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>


施工员-张辉映：职称证



施工员-张辉映：身份证



施工员-张辉映：学历证





施工员-张辉映：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张辉映

证件号码：441624198106143513

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20090301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	暂停缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日

(12) 项目团队成员简历表

姓名	陈海洋	性别	男	出生年月	1978.10
学历	高中	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		材料员证、电气工程师	
毕业学校及专业	和平县彭寨镇彭寨二中	毕业时间		1998 年	
现任职务	材料员				
参加工作时间	1998 年				

注：后附相关证明材料。

证书编码：0441711194417012825

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 陈海洋

身份证号： 441624197810034412

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

## 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2024年 07月 06日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



材料员-陈海洋：职称证



材料员-陈海洋：身份证



材料员-陈海洋：学历证



材料员-陈海洋：社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈海洋

证件号码：441624197810034412

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20090301	实际缴费8个月, 缓缴0个月	暂停缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日



(13) 项目团队成员简历表

姓名	谢春茂	性别	男	出生年月	1990. 01
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书（或上岗证）、职称证书		一级建造师注册证书、助理工程师	
毕业学校及专业	广东建设职业技术学院、建筑设备工程技术	毕业时间		2011 年	
现任职务	项目经理、投标员				
参加工作时间	2011 年				

注：后附相关证明材料。



使用有效期: 2025年01月08日  
- 2025年07月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 谢春茂

性 别: 男

出生日期: 1990年01月09日

注册编号: 粤1442019202001711



聘用企业: 广东锦泰电力集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-01-03至2028-01-02)

机电工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

谢春茂

个人签名: 谢春茂

签名日期: 2025年01月08日

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2020年04月20日

## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0008687

姓 名：谢春茂

性 别：男

出 生 年 月：1990年01月09日

企 业 名 称：广东锦泰电力集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年08月26日

有 效 期：2016年08月26日 至 2025年08月25日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2016年08月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



投标员-谢春茂：职称证

  <p>粤初职证字第 1106005000476号</p> 	<p>谢春茂 于 二〇一一年 八 月，经 河源市 人力资源和社会保障局 考核认定， 具备 电力自动化助理工 程师 资格。特发此证</p> <p>发证机关：</p> <p>二〇一一年 八 月 三十日</p>
---	--

投标员-谢春茂：身份证

<p>姓名 谢春茂</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1990 年 1 月 9 日</p> <p>住址 广东省连平县上坪镇上坪 居委会上坪街1号</p> <p>公民身份号码 44162319900109061X</p> 	<p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 连平县公安局</p> <p>有效期限 2017.04.05-2037.04.05</p>
---	---

投标员-谢春茂：学历证书





投标员-谢春茂证件：社保证明



202509059877328120

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：谢春茂

证件号码：44162319900109061X

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20110401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202502	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1620	12.96	3.24	14.58	
202503	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202504	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202505	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202506	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202507	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	
202508	111505618420	4492	718.72	0	359.36	1750	14	3.5	15.75	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111505618420:河源市:广东锦泰电力集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在河源市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-03-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年09月05日