

标段编号：2209-440309-04-01-618093004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙华高峰水厂人才住房项目（暂定名）-峰华苑项目园林
景观工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市宏浩园林建设有限公司

日期：2025年09月16日

资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|----|---------------------|--|
| 1 | 投标人已完成类似项目的业绩 | 提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人已完成的最具代表性的园林景观类似业绩（业绩个数最多不超过 10 个，如投标人提交的业绩超过 10 个的，第 10 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。[注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。] |
| 2 | 投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩 | 提供项目经理和项目技术负责人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）完成的最具代表性的园林景观类似业绩（业绩个数最多不超过 5 个，如投标人提交的业绩超过 5 个的，第 5 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。[注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体现项目经理、项目技术负责人姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理、技术负责人姓名及职务，则不予认可）。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。] |
| 3 | 项目管理机构 | 项目经理提供职称、毕业证等。项目技术负责人提供职称、毕业证等。项目管理机构及其他人员必须配备齐全，各专业工程师配备齐全。安全主任、造价工程师、五大员（施工员、安全员、材料员、预 |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | 算员、资料员)配置齐全。以上人员须提供岗位上 岗证证明材料及本单位社保证明。 |
| 4 | 投标人控股及管理关系情 况 | 提供投标人控股及管理关系情况申报表(格式详见 第三章)。 |
| 5 | 承诺函 | 在资信标中提交承诺函,承诺函内容及格式见详见 第三章。 |
| 6 | 其他 | (1)投标人近3年(2022-2024年度)经审计的财务 报告;(2)投标人体现自身综合实力的其它证明 材料。 |
| | | |

备注:资信要素不进行评审,真实性通过公示予以监督。

1、投标人已完成类似项目的业绩

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同金额 (万元) | 竣工验收日期 | 备注 |
|----|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------|----|
| 1 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 安居凤凰苑项目园林景观工程 | 深圳市坪山区 | 2560.964054 | 2024.1.18 | / |
| 2 | 深圳市南山人才安居有限公司 | 安居高新花园项目室外园林景观工程 | 深圳市南山区 | 2403.409467 | 2023.12.28 | / |
| 3 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 轨道交通四期一地铁16号线龙岗段绿化恢复提升工程一标段 | 深圳市龙岗区 | 2821.312035 | 2024.4.19 | / |
| 4 | 中铁十二局集团有限公司怀阳高速公路LM2标项目经理部 | 怀阳高速公路LM2标绿化及环境保护设施工程 | 广东省肇庆市封开县/云浮市郁南县 | 2201.5071 | 2021.8.18 | / |
| 5 | 深圳市市政工程总公司 | 前进路道路及周边设施完善工程(三工区)-绿化工程专业分包 | 深圳市宝安区 | 919.825258 | 2023.12.11 | / |
| 6 | 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 | 湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量区园建工程 | 广东省湛江吴川市 | 649.516699 | 2021.12.25 | / |
| 7 | 深圳市市政工程总公司 | 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程 | 深圳市龙华区 | 598.566093 | 2024.7.26 | / |
| 8 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 松石路社区公园 | 深圳市龙岗区 | 595.608819 | 2023.8.15 | / |
| 9 | 阳江市宏灏房地产实业发展有限公司 | 阳江江城闸坡碧桂园(阳江碧桂园北洛明珠)项目货量区园建工程 | 广东省阳江市 | 258.344491 | 2021.5.26 | / |
| 10 | 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司 | 茂名化州东山项目工7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程 | 广东省茂名市化州 | 242.633267 | 2021.8.15 | / |

(1) 安居凤凰苑项目园林景观工程

A. 中标通知书

中标通知书

标段编号: 2018-440300-70-03-504255010001

标段名称: 安居凤凰苑项目园林景观工程

建设单位: 深圳市坪山人才安居有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市宏浩园林建设有限公司

中标价: 2560.964054万元

中标工期: 100天

项目经理(总监):

本工程于 2023-05-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-06-21 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-06-27



查验码: 3888658416644088 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

B. 施工合同关键页

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：PS-G-2023-AJFHY-040

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：安居凤凰苑项目园林景观工程

工程地点：深圳市坪山区

发 包 人：深圳市坪山人才安居有限公司

承 包 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市坪山人才安居有限公司

承包人(全称): 深圳市宏浩园林建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 安居凤凰苑项目园林景观工程

工程地点: 项目位于深圳市坪山区聚龙山片区翠景路以东,青松路以北。

核准(备案)证编号: _____ / _____

工程规模及特征: _

本项目建设用地面积 51242.82 平方米,总建筑面积 445438.88 平方米,其中:住宅建筑面积 252000 平方米(3627 套)、商业建筑面积 46150 平方米、老年日照中心建筑面积 1000 平方米、社区健康服务中心 1000 平方米、物业用房建筑面积 600 平方米,地上核增建筑面积 15380.86 平方米。本次招标施工范围为园林景观工程,园林景观面积约 50599 平方米(商业景观 26128 平方米、住宅景观 19165 平方米、幼儿园景观 5306 平方米),红线外改造提升景观约 2000 平方米、绿化完善约 5023 平方米。

资金来源: 财政投入 ___ / ___ %; 国有资本 100 ___ %; 集体资本 ___ / ___ %; 民营资本 ___ / ___ %; 外商投资 ___ / ___ %; 混合经济 ___ / ___ %; 其他 ___ / ___ %。

二、工程承包范围

本次施工招标范围为安居凤凰苑项目园林景观工程,负责项目的采购、施工、报批报建等工作;施工内容包括但不限于:

1、园建工程：园路、石材铺装、PC 陶瓷砖铺装、车行沥青路、EPDM 现浇地垫、硅 PU 地面、人造草坪球场、围墙、景墙、景观座墙、水景、水幕、泳池、泳池廊架、残坡通道、台阶结构及面层、屋顶景观、铁艺门、护栏、特色种植池、沙坑、线性水沟、石材盖板水沟、成人及儿童活动器材、雕塑、精神堡垒、迎宾 logo 景墙、旱喷、竹木躺椅、镂空坐凳、镂空花坛、不锈钢自行车档、广告牌、1A4 层景观及通向 3 层钢结构楼梯、架空层书架、乒乓球桌、园林样板段、成品垃圾箱、成品花箱、成品岗亭、成品伸缩门、成品户外家具、成品垃圾屋、特色种植池、特色廊架、室外主体台阶的饰面层等（硬景工程和软景工程）、景观与外墙幕墙交接部位的收口处理、单元门外地面装饰面层（以单元门为界），且负责公装交接部位的收口处理；

2、构架小品；

3、绿化工程：回填土及修整、草坪、灌木、大小乔木等、园林标识标识，架空层绿化验收后改为铺装等；

4、水电工程：水电井及盖板、车道截水沟、道路盲沟、配电箱、电线电缆及线路预留预埋、灯具、接地系统、排水系统、给水系统、景观雨水系统、泳池给排水及设备等；

5、绿化验收后首层及幼儿园景观、3-4 层住宅景观绿化完善，红线外景观提升工程，幼儿园岗亭二次改造，样板段工程等。

6、配合现场完成消防验收、规划验收、竣工验收等工作

7、BIM 模型深化及成果（若有）。

具体详见施工图纸及工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | 长： 米； 宽： 米； 高： 米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 道路工程 长: 米 宽: 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | <input type="checkbox"/> 绿化工程 米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它: | |

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____); | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 室外环境 1、园建工程; 2、构架小品; 3、绿化工程; 4、水电工程; 5、BIM深化设计。)。 | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____米) | | |

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 其它: | | | | |

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2023年7月3日；

计划竣工日期：2023年10月10日；

合同工期总日历天数 100 天。

招标工期总日历天数_____/____天。

定额工期总日历天数_____/____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：符合国家现行的验收标准，合格。单位工程验收合格率 100%。配合创“获得国家优质工程奖”“广东省建设工程优质奖”、“深圳市优质工程奖”“深圳市优质工程结构奖”等。配合创优发生的所有费用含在合同报价中，结算时不予增加。

安全要求：配合获得深圳市双优工地奖。配合创优发生的所有费用含在合同报价中，结算时不予增加。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写）贰仟伍佰陆拾万玖仟陆佰肆拾元伍角肆分（¥25,609,640.54元），其中不含增值税合同价 23,495,083.06元，增值税税率

9%。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，对于已经发包人确认应支付且承包人已开具发票部分的款项，执行原规费及税率；对于未经发包人确认或未开票部分的款项，执行变化后的规费及税率。其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）柒拾陆万肆仟零伍拾元叁角贰分（¥764,050.32元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰肆拾陆万元整（¥1,460,000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____ / _____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____ / _____

工人工资款支付专用账户号：_____ / _____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)经发包人书面认可的有关本工程真实、合法的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年7月10日；

订立地点：深圳市坪山区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署（签字或签章）并加盖公司公章后成立。

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执4份。

发包人（公章）：深圳市坪山人才安居有限公司 承包人：（公章）深圳市宏浩园林建设有限公司
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5ECQ7E4H

统一社会信用代码：91440300192330847Y

地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道
2007号创新广场A2101

地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创
业园1号厂房A1704

邮政编码：518000

邮政编码：518172

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：0755-28712281

传真：_____

传真：0755-28712281

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：平安银行深圳分行营业部

开户银行：中国建设银行深圳天健世纪支行

账号：15000077464521

账号：4425 0100 0100 0000 1091

C. 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：安居凤凰苑项目园林景观工程

验收日期：2019年7月18日

建设单位（盖章）：深圳市坪山人才安居有限公司



* GD - E 1 - 9 1 4 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

| | | | | |
|------------------|----------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|
| 工程名称 | 安居凤凰苑项目园林景观工程 | | | |
| 工程地点 | 深圳市坪山区青松西路与翠景路东北角 | 建筑面积 | 50599m ² | 工程造价 2560.9 64054 万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 地上: | 64 层 |
| | / | | 地下: | 3 层 |
| 施工许可证号 | 2018-440300-70-03-50425508 | 监理许可证号 | / | |
| 开工日期 | 2023 年 7 月 3 日 | 验收日期 | 2024 年 1 月 18 日 | |
| 监督单位 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 监督编号 | 2023093-1 | |
| 建设单位 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | | | |
| 总包单位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | | |
| 承建单位 (土建) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | | |
| 承建单位 (设备安装) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | | |
| 承建单位 (园林景观工程) | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | | | |
| 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | | | |
| 施工图 审查单位 | 深圳市深大源建筑技术研究有限公司 | | | |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|-------------------|
| 组长 | 张校通 |
| 副组长 | 黄学 |
| 组员 | 张彦威、陈险锋、杜俊、刘涛、杨侣苓 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|------------|-----|-------------|
| 园建、绿化工程 | 张彦威 | 冯炳全、丁志永、官建立 |
| 园林给排水、用电工程 | 陆歆 | 蒋革安、兰世霖、许彬 |
| 工程质控资料 | 刘威 | 高欢欢、周思诗、卢黛琼 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-----------------|---------|---|---|--|
| 地基与基础 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 主体结构 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 屋面 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 通风与空调 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 建筑电气 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 智能建筑 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 建筑节能 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 电梯 | / | 共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项 | 共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项 |
| 绿化种植 | 验收合格 | 共 6 / 6 项，其中： 经审查符合要求 6 / 6 项 经核定符合要求 6 / 6 项 | 共 3 / 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 / 3 项 实体抽查符合要求 0 / 0 项 | 共 13 / 13 项，其中： 评价为“好”的 9 / 9 项 评价为“一般”的 4 / 4 项 |
| 园林建筑及附属设施 | 验收合格 | 共 12 / 12 项，其中： 经审查符合要求 12 / 12 项 经核定符合要求 12 / 12 项 | 共 7 / 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 / 7 项 实体抽查符合要求 0 / 0 项 | 共 13 / 13 项，其中： 评价为“好”的 11 / 11 项 评价为“一般”的 2 / 2 项 |
| 园林给排水 | 验收合格 | 共 12 / 12 项，其中： 经审查符合要求 12 / 12 项 经核定符合要求 12 / 12 项 | 共 7 / 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 / 7 项 实体抽查符合要求 0 / 0 项 | 共 6 / 6 项，其中： 评价为“好”的 4 / 4 项 评价为“一般”的 2 / 2 项 |
| 园林用电 | 验收合格 | 共 11 / 11 项，其中： 经审查符合要求 11 / 11 项 经核定符合要求 11 / 11 项 | 共 4 / 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 / 4 项 实体抽查符合要求 0 / 0 项 | 共 8 / 8 项，其中： 评价为“好”的 5 / 5 项 评价为“一般”的 3 / 3 项 |



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|-----------------|---------|-------|----|
| 1 | 张校通 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 项目负责人 | 中级工程师 | |
| 2 | 张彦威 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 土建工程师 | 工程师 | |
| 3 | 刘威 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 土建工程师 | 工程师 | |
| 4 | 陆歆 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 机电工程师 | 工程师 | |
| 5 | 陈险峰 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 项目负责人 | 高级工程师 | |
| 6 | 杜俊 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 项目经理 | 工程师 | |
| 7 | 黄学 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 总监理工程师 | 中级工程师 | |
| 8 | 丁志永 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 专业监理工程师 | 土建工程师 | |
| 9 | 冯炳全 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 专业监理工程师 | 土建工程师 | |
| 10 | 官建立 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 专业监理工程师 | 园艺工程师 | |
| 11 | 兰世霖 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 专业监理工程师 | 机电工程师 | |
| 12 | 蒋革安 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 专业监理工程师 | 机电工程师 | |
| 13 | 刘涛 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 项目负责人 | 高级工程师 | |
| 14 | 卢云鹏 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | EPC项目经理 | 中级工程师 | |
| 15 | 郭川 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 技术负责人 | 中级工程师 | |
| 16 | 吕德运 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 质量总监 | 中级工程师 | |
| 17 | 杨侣苓 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 项目经理 | 中级工程师 | |
| 18 | 陈吉珍 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 技术负责人 | 高级工程师 | |
| 19 | 陈玉燕 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 质量员 | | |
| 20 | 官章平 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 施工员 | | |
| 21 | 卢黛琼 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 资料员 | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定，有完整的技术档案和施工管理资料，竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准等符合工程质量的相关规定。各分部工程验收合格，质量控制资料完整、安全和主要使用功能符合要求、观感质量好，经各相关责任主体达成验收意见，评定该工程为合格，统一竣工验收。



建设单位（公章）：

单位（项目）负责人：



2024年1月18日



单位（子单位）工程质量竣工验收意见

_____深圳市坪山人才安居有限公司_____: (建设单位)

位于深圳市坪山区_____安居凤凰苑项目园林景观工程_____工程（请勾选：

单位工程， 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：杨信尧
(公章)



2024年1月18日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市坪山人才安居有限公司：（建设单位）

位于深圳市 坪山 区 _____ 安居凤凰苑项目园林景观工程 _____ 工程（请勾选：
 单位工程， 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。



单位项目负责人：
(公章)



2024年1月18日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市坪山人才安居有限公司：（建设单位）

位于深圳市 坪山 区 _____ 安居凤凰苑项目园林景观工程 _____ 工程（请勾选：
 单位工程， 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性
标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

(2) 安居高新花园项目室外园林景观工程

A. 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-70-03-502143001001

标段名称：安居高新花园项目室外园林景观工程

建设单位：深圳市南山人才安居有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

中标价：2403.409467万元

中标工期：90天

项目经理(总监)：

本工程于 2023-01-12 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-03-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：



招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：
日期：2023-03-

查验码：4280676553844319 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

B. 施工合同关键页

SFD-2015-06

工程编号: _____

合同编号: NS-G-2023-GXGY-028

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 安居高新花园项目室外园林景观工程

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 深圳市南山人才安居有限公司

承 包 人: 深圳市宏浩园林建设有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山人才安居有限公司

承包人(全称): 深圳市宏浩园林建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 安居高新花园项目室外园林景观工程

工程地点: 项目位于深圳市南山区粤海街道白石路以北,科技南路以东,科技八路以西

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: _____

项目位于南山区白石路与科技南路交界处,为棚户区改造项目,01、02土地宗地号分别为T205-0124和T205-0125。项目开发建设用地面积32817平方米,总建筑面积352281.70平方米,项目分南北两个地块:

1)北地块(01地块)建筑面积185531.01平方米。建筑高度约190米,由2栋61层塔楼、1栋60层塔楼,2层裙房,3层地下室组成;总套数2408套,其中:人才房总数2181套;44m²(1845套);88m²(336套);还迁房总数:227套;44m²(115套),70m²(112套),绿化覆盖率≥35%。

2)南地块(02地块)建筑面积166750.69平方米。建筑高度约140米,由3栋43层塔楼,3层裙房,4层地下室组成。还迁房总数:1596套;38m²(304套),47m²(152套),54m²(228套),64m²(760套);70m²(152套),绿化覆盖率≥30%。

施工范围为室外园林景观工程,园林景观面积约3.6万平方米。

资金来源:财政投入____%;国有资本100____%;集体资本____%;民营资本____%;外商投资____%;混合经济____%;其他____%。

二、工程承包范围

本次施工招标范围为安居高新花园项目室外园林景观工程,负责项目的采购、施工、报批报建等工作;施工内容包括但不限于:1、园建工程;2、构架小品;3、绿化工程;4、水电工程;5、BIM深化设计。具体详见施工图纸及工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | 长：米；宽：米；高：米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |
| <input type="checkbox"/> 道路工程 | 长：米宽：米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 | 长：米宽：米高：米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 | 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 | 长：米宽：米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 | 长：米宽：米高：米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 | 座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | | <input type="checkbox"/> 绿化工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它： | | | |

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____)； | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____)； | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙：平方米 □其它_____)； | | |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____)； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____)； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____)； | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)； | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 室外环境 1、园建工程；2、构架小品；3、绿化工程；4、水电工程；5、BIM深化设计。)。 | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数：_____户；庭院管：_____米) | | |

3. 二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____)； | | | | |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖(<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____); |
| <input type="checkbox"/> 其它: |

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2023年3月16日;

计划竣工日期: 2023年6月14日;

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 符合国家现行的验收标准, 质量合格。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币(大写) 贰仟肆佰零叁万肆仟零玖拾肆元陆角柒分 (¥24034094.67元), 其中不含增值税合同价 22049628.14元, 增值税税率 9%。若深

圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化, 从新的费率执行之日开始, 未完成的产值按新的费率计算, 含增值税合同价和不含增值税合同价也随之变化。

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 肆拾玖万柒仟伍佰柒拾柒元玖角伍分 (¥ 497577.95元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰叁拾捌万元整（¥1380000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 4 月 17 日;

订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自 后成立

本合同一式拾贰份, 均具有同等法律效力, 发包人执 捌 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: 91440300MA5EFAKF85

统一社会信用代码: 91440300192330847Y

地址: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 28 楼

地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704

邮政编码: 581000

邮政编码: 518172

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: 0755-86628389

电话: 0755-28712281

传真: /

传真: 0755-28712281

电子信箱: /

电子信箱: _____

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行

开户银行: 中国工商银行深圳龙城支行

账号: 4000020309200597310

账号: 4000 1098 1910 0215 883

C. 竣工验收报告

深圳市建设工程 竣工验收报告



工程名称: 安居高新花园项目室外园林景观工程

验收日期: 2023年12月28日

建设单位: 深圳市南山人才安居有限公司

一、工程概况

| | | | |
|----------------|-------------------|--------|--------------------|
| 工程名称 | 安居高新花园项目室外园林景观工程 | | |
| 工程地点 | 深圳市南山区白石路与科技南路交界处 | 工程造价 | 24034094.67元 |
| 结构类型 | 园林绿化工程 | 层数 | 地上： / 层 地下： / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2023年3月16日 | 验收日期 | 2023年12月28日 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山人才安居有限公司 | | |
| 勘察单位 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | |
| 设计单位 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | | |
| 总包单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | | |
| 承建单位 (园林绿化) | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | | |
| 监理单位 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | | |
| 施工图 审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | |



二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--------------------------------|
| 组长 | 武琰玮 |
| 副组长 | 钟敏、吴国祥、林国梁 |
| 组员 | 罗时保、王辉、赵青朝、任瑞峰、李自远、陈德君、王佳琪、谢冬花 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|--------|-----|-----------------|
| 园林绿化工程 | 吴国祥 | 罗时保、任瑞峰、林康清、陈德君 |
| 工程质控资料 | 赵青朝 | 王佳琪、谢冬花 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-----------------|---------|---|--|---|
| 园林景观工程 | 同意验收 | 共 <u>13</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项 | 共 <u>6</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项 | 共 <u>15</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>12</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| / | / | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|----------------|---------------|-----------------|-------|----------------|
| 1 | 武玲琪 | 南山安居 | 项目经理 | | 武玲琪 |
| 2 | 罗明华 | 南山安居 | 工程师 | | 罗明华 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 吴国祥 | 建艺国际 | 项目总监 | 工 | 吴国祥 |
| 6 | 王家琪 | 建艺国际 | 资料员 | | 王家琪 |
| 7 | 袁青莉 | 建艺国际 | 总监代表 | 工程师 | 袁青莉 |
| 8 | 卢中平 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 项目经理 | 高级工程师 | 卢中平 |
| 9 | 杨海新 | 宏浩园林 | 施工员 | | 杨海新 |
| 10 | 陈德君 | 宏浩园林 | 技术负责人 | 中级工程师 | 陈德君 |
| 11 | 李育飞 | 宏浩园林 | 质检员 | | 李育飞 |
| 12 | 师尔光 | 宏浩园林 | 资料员 | | 师尔光 |
| 13 | 林国梁 | 华阳国际 | 部门经理 | | 林国梁 |
| 14 | 袁小斌 | 华阳国际 | 资料员 | | 袁小斌 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |

(此处盖章)



五、工程竣工验收结论

经组织建设、施工、监理、设计等单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计和施工合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，竣工资料完整、齐全，符合施工规范验收标准要求。建设、施工、监理、设计等单位一致评定该工程为合格工程，同意通过验收。

验收日期：2023年11月28日

| | |
|---|--|
| <p>建设单位</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>(公章)</p> </div> <p>项目负责人： <i>沈珍珠</i></p> | <p>监理单位</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>(公章)</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>吴国祥 注册号44003237 有效期2025.04.15 建艺国际工程管理集团有限公司</p> </div> <p>项目总监： <i>吴国祥</i></p> |
| <p>施工单位</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>(公章)</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>钟 敏 粤1352102104167(00) 市政 2024.04.22 深圳市宏浩园林建设有限公司</p> </div> <p>项目负责人： <i>钟敏</i></p> | <p>设计单位</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>(公章)</p> </div> <p>项目负责人： <i>林国康</i></p> |

(3) 轨道交通四期—地铁 16 号线龙岗段绿化恢复提升工程一标段

A. 中标通知书

中标通知书

标段编号：2206-440307-04-01-419194002001

标段名称：轨道交通四期—地铁16号线龙岗段绿化恢复提升工程一标段

建设单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市华美绿生态环境集团有限公司//深圳市宏浩园林建设有限公司

中标价：2821.312035万元

中标工期：240天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-12-06 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2022-12-23 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-12-23



查验码：7092787071519290

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

A. 施工合同关键页

版本号：2022年12月版
合同编号：JGZX(SG)-2022-017(1)
招标项目编号：2206-440307-04-01-419194002

深圳市建设工程 施工（单价）合同

工程名称：轨道交通四期一地铁16号线龙岗段绿化恢复提升工程一标段

工程地点：深圳市龙岗区

发包人：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

承包人 1：深圳市华美绿生态环境集团有限公司

承包人 2：深圳市宏浩园林建设有限公司

2015年版

射灯共 620 套，灯带 1475 米，敷设电力电缆约 14675 米。轨道交通四期—地铁 16 号线龙岗段绿化恢复提升工程划分三个标段。

资金来源：财政投入 100%；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

本工程包含大运中心站、龙城公园站、黄阁坑站、愉园站 4 个站点绿化恢复提升工程，建设内容包括但不限于绿化工程，包括路侧绿带及规划绿地、行道树绿带、分车绿带及交通岛绿地等；园建工程，包括地面铺装、景观构筑物、景观小品、休憩设施、施工围挡等；水电安装工程，包括给排水，景观照明等。具体工程内容详见图纸及工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内描黑，并填写相应的工程量）

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程平方米 |
| <input type="checkbox"/> 道路工程长：米宽：米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程长：米宽：米高：米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程长：米宽：米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程米 | <input type="checkbox"/> 燃气工程米 |
| <input type="checkbox"/> 其它： | |

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内描黑，并填写相应的工程量）

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）； |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）； |
| <input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）； |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____） | | |
| <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。 | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：_____；庭院管：_____米） | | |

3. 二次装饰装修工程：（在内描黑，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 其它： | | | | |

4. 其他工程：___/___

三、合同工期

合同施工工期总天数为 240 日历天（不含绿化成活养护期）。

计划开工日期：2022 年 12 月 29 日；

计划完工日期：2023 年 08 月 25 日；

开工日期最终以监理工程师发出的开工令为准；

保修期：绿化成活养护期 90 天（初验合格之日起计）。除绿化以外的所有范围工程保修期符合法律法规的规定（不少于 2 年），从竣工验收合格之日起计。

四、质量标准

本工程质量标准：深圳市现行行业验收的标准合格规范。

五、签约合同价（含税）

¥2821.312035 万元（大写：人民币贰仟捌佰贰拾壹万叁仟壹佰贰拾元叁角伍分）；

不可竞争费用合计：¥1970694.75 元，其中安全文明施工措施费为¥1145488.50 元，弃土费为¥265206.25 元，暂列金为¥560000.00 元（不可竞争性费用不下浮）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年12月29日；

订立地点：深圳市龙岗区；

发包人向承包人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

发包人(盖章):

法定代表人

或

授权代理人:

联系人

及电话:

开户银行:

账号:

徐立淦, 0755-28948199



承包人(盖章):

法定代表人

或

授权代理人:

联系人

及电话:

开户银行:

账号:

承包人(盖章):

法定代表人

或

授权代理人:

联系人

及电话:

开户银行:

账号:

刘立才, 0755-82933883



中国建设银行股份有限公司

深圳福田支行

44201503500059113388



陈玉芳, 13662234769

中国建设银行股份有限公司

深圳天健世纪支行

4425 0100 0100 0000 1091

B. 竣工验收报告

市政基础设施工程 工程竣工验收报告

工程名称: 轨道交通四期——地铁16号线龙岗段绿化恢复提升
工程一标段

验收日期: 2024年4月19日

建设单位: 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

一、工程概况

| | | | |
|---------|--|----------|-----------------------|
| 工程名称 | 轨道交通四期——地铁16号线龙岗段绿化恢复提升工程一标段 | 工程地点 | 深圳市龙岗区龙城街道 |
| 工程规模 | 大运中心站、龙城公园站、黄阁坑站、愉园站共计4个地铁站点，工程主要包括园建、绿化及配套安装工程。 | 工程造价(万元) | 2821.312035 |
| 结构类型 | 园林绿化工程 | 工程用途 | |
| 施工许可证号 | | 开工日期 | 年 月 日 |
| 监督单位 | | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | | |
| 勘察单位 | | 资质证书号 | |
| 设计单位 | 深圳市造源景观旅游规划设计有限公司 | | A244074900 |
| 施工单位 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | | D244106923CYLZ·0116·壹 |
| | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | | CYLZ·粤B·0126·壹 |
| 监理单位 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | | E244001980 |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| | |
|-----|---|
| 组 长 | 温建雄 |
| 副组长 | 徐立淦、付根清、熊运轩、刘立才 |
| 组 员 | 张亚中、何坤贤、宋江波、魏为敏、张志霖、戴立峰、徐海龙、陈冶平、张立恒、赵夏骥 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|------|-----|-----|
| 园建工程 | 徐立淦 | 陈冶平 |
| 绿化工程 | 付根清 | 徐海龙 |
| 排水工程 | 陆建敏 | 张立恒 |
| 给水工程 | 陆建敏 | 张立恒 |
| 电气工程 | 陆建敏 | 张立恒 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

四、验收（专业）组成员签名

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 签名 |
|-----|-----------------|-------|----|-----|
| 温建雄 | 区域管局 | | | |
| 徐立维 | | | | |
| 付根雷 | | | | |
| 何坤贤 | 深圳市资源景观旅游规划院 | | | |
| 熊运轩 | 大兴 | 项目总造 | | |
| 宋江波 | 大兴 | | | |
| 刘立才 | 深圳市华美生态环境集团有限公司 | 项目经理 | | 刘立才 |
| 魏文敏 | 深圳市华美生态环境集团有限公司 | | | |
| 赵真强 | | 资料员 | | 赵真强 |
| 张志霖 | 深圳市华美生态环境集团有限公司 | 技术负责人 | | 张志霖 |
| 戴立峰 | 深圳市华美生态环境集团有限公司 | 生产经理 | | 戴立峰 |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

年 月 日,经组织建设、施工、监理等单位对该工程进行竣工验收,工程完成了设计和合同约定的各项内容,符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求,竣工资料齐全,建设、施工、监理等单位一致评定该工程为合格工程,同意通过竣工验收。

验收日期: 2024年4月19日

建设单位

(公章)



项目负责人:

徐立佳

监理单位

(公章)



项目总监:

熊远东

施工单位

(公章)



项目负责人:

刘剑

设计单位

(公章)



项目负责人:

张业平

(4) 怀阳高速公路 LM2 标绿化及环境保护设施工程

A. 施工合同关键页

合同编号: HYLM2-2020-FBLH-001

绿化工程专业分包合同

甲方: 中铁十二局集团有限公司怀阳高速公路 LM2 标项目经理部

法定住所: 山西省太原市西矿街 130 号

电话: 0351-2653921

委托代理人: 史福伟 职务: 项目经理

纳税人类型: 一般纳税人

纳税人识别号: 911400001100711840

开户行: 中国建设银行股份有限公司太原市西矿街支行

账号: 14001836208050500318-266

乙方: 深圳市宏浩园林建设有限公司

法定住所: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房

A1704

法定代表人: 李宏生 职务: 总经理

电话: 13902916481

纳税人类型: 一般纳税人

纳税人识别号: 91440300192330847Y

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号: 4425 0100 0100 0000 1091

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就中铁十二局集团有限公司怀阳高速公路 LM2 标绿化及环境保护设施分包工程施工及有关事项协商一致, 共同达成

如下协议:

第一章 分包工程概况

第一条 分包工程名称: 怀阳高速公路 LM2 标绿化及环境保护设施工程

第二条 分包工程地点: 广东省肇庆市封开县/云浮市郁南县

第三条 分包工程范围及内容: 高速公路路侧、中分带等附属绿化工程,互通区景观绿化工程,附属房建场区内景观绿化工程及相关环境保护设施工程。

第二章 分包合同工期

第四条 根据建设单位工期要求,双方商定分包工程工期自 2020 年 4 月 15 日 开工,至 2020 年 12 月 30 日 竣工。阶段工期满足建设单位要求。

第五条 如因建设单位原因及不可抗力造成的工期延误,经建设单位同意后,本合同工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。否则,乙方需无条件满足施工工期要求。

第六条 由于工期调整所产生的额外费用(含赶工、停工、停机等)乙方自行承担。

第三章 合同价款及调整

第七条 本合同总价暂定为 ¥22015071 元整(人民币贰仟贰佰零壹万伍仟零柒拾壹元整(扣团体意外险后)),详见附件《专业分包已标价的工程量清单及费用一览表》;合同暂定总价中未包含工程一切险及第三者责任险、团体建筑施工人员意外伤害保险的费用,本分包工程团体建筑施

工人员意外伤害保险由甲方统一购买,乙方建筑施工人员享受同等保险权益。

第八条 《专业分包已标价的工程量清单及费用一览表》中所列工程量在实际履行中以实际施工完成并验收合格的《两阶段施工图》设计的工程量为准;乙方须遵守建设单位、监理单位、甲方制定的施工进度计划制度及相关管理办法,否则甲方将对乙方视情节处以 5000~50000 元的罚款;施工过程中因乙方施工进度原因造成甲方被建设单位或监理单位处罚的,甲方将根据建设单位或监理单位的处罚额度对乙方进行更严厉的处罚(至少为甲方或监理单位处罚额度的 150%)。

第九条 《专业分包已标价的工程量清单及费用一览表》中所列清单数量为暂定设计数量,如存在变更工程的,工程量的增减变更甲方根据建设单位下发的变更文件、会议纪要及设计后服务函等相关纸质资料以现场实际施工完成且验收合格的变更后工程量据实调整。

不存在新增单价子目的变更,建设单位对甲方计量后,甲方依据建设单位批复的相关变更文件及乙方实际施工完成且验收合格的变更后工程量进行计量,支付方式参照本合同第九章约定执行;

存在新增单价子目的变更工程,建设单位批复并对甲方计量后,甲方依据建设单位变更批复文件对乙方实际施工完成且验收合格的工程量进行计量;新增单价子目(除“315-3 土路肩铺草皮”外)的分包单价按建设单位变更批复文件中已批复单价乘以(1-分包合同清单下调率)进行计价,下浮率为 3.21%;“315-3 土路肩铺草皮”若因草皮种类变更等发生涉及新增单价的变更,则按建设单位变更批复文件中已批复单价乘以(1-

分包合同清单下调率)进行计价, 下浮率为 20%。

第十条 涉及新增单价的变更工程项目, 建设单位批复变更且下发变更令后, 中期结算过程中甲乙双方根据本合同第九条约定的单价及乙方实际完成且验收合格的工程量确定中期结算价款后, 甲方支付价款的 80%, 剩余 17%待建设单位结算审计无误后再不计利息支付, 余 3%为质保金。

若结算审计过程中建设单位对甲方变更工程价款进行核减, 则甲方对乙方进行相应核减, 核减的相应价款于 17%未支付费用中扣减, 若 17%不足扣减部分的, 甲方将于质保金或履约保证金中予以扣减并在结算合同中列明扣减明细。

乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

工程进度奖金: 本合同于《专业分包已标价的工程量清单及费用一览表》外单列工程进度奖 ¥ 303660 元 (人民币叁拾万零叁仟陆佰陆拾元整) (含税, 增值税税率 9%), 以建设单位对甲方本绿化专业分包工程实际奖励金额为准 (上限即本条约定金额)。支付方式参照本合同第九章约定执行。

第四章 双方责任

第十一条 甲方责任:

- 1、根据建设单位及相关要求, 负责项目实施的各项组织协调工作。
- 2、向乙方提供施工设计图纸及有关技术资料并进行交底, 传达与本合同工程相关的文件和要求。
- 3、向乙方下达年、季度、月施工计划。

安全及文明施工处罚项目一览表（适用于绿化工程及环境保护设施）》对乙方合同履行过程中的质量、安全及文明施工行为进行考核。

第四十四条 本合同自双方代表签字并盖章之日起生效，工程竣工交付、缺陷责任期满、价款结清且签署《履约完毕承诺书》后终止。

第四十五条 本合同签订后，其他未详列部分参照《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中公路工程通用合同条款相关约定，如甲乙双方需另行补充或修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议。

第四十六条 本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

甲方（盖章）：中铁十二局集团有限公司怀阳高速公路 LM2 标项目经理部
法定代表人

或委托代理人（签字）：

签订日期：2020年3月1日

乙方（盖章）：深圳市宏浩园林建设有限公司
法定代表人

或授权代理人（签字）：

签订日期：2020年3月1日

另详附:

- 一、乙方企业相关资质及人员证件;
- 二、专业分包已标价的工程量清单及费用一览表。



B. 竣工验收报告

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2021年8月18日

合同段交工验收证书第 号

| | | | |
|---|--------------|---|-------|
| 工程名称：怀阳高速公路 LM2 标绿化及环境保护设施工程 | | 合同段名称及编号：HYLM2-2020-FBLH-001 | |
| 施工总承包单位：中铁十二局集团有限公司怀阳高速公路 LM2 标项目经理部 | | 绿化分包单位：深圳市宏浩园林建设有限公司 | |
| <p>本合同段主要工程量：</p> <p>本合同段桩号：K46+065~K106+279.277，共 58.75Km。主要工程量：高速公路路侧、中分带等附属绿化工程，互通区景观绿化工程，附属房建场区内景观绿化工程及相关环境保护设施工程。含 7 个互通（莲都互通、渔涝互通、杏花互通、长岗互通、郁南北互通、欧垌枢纽、化塘枢纽），5 个收费站（莲都收费站、渔涝收费站、杏花收费站养护工区、长岗收费站、郁南北收费站），罗董服务区，石眉山隧道，郁南停车区，取弃土场与填平区、怀阳管理中心。</p> <p>主要施工内容：开挖并铺设表土 6.0744 万 m³、铺植草皮 26.6066 万 m²、人工种植花卉及攀缘植物 5.2849 万 m²、人工种植乔木 8303 棵、人工种植灌木 43948 株等。</p> | | | |
| 本合同段价款 | 2201.5071 万元 | 实际 | |
| 本合同段工期 | 260 天 | 实际 | 472 天 |
| <p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>1、工程质量评价：深圳市宏浩园林建设有限公司怀阳高速绿化项目部建立了完善的质量保证体系，工程质量满足设计和规范要求，质量保证、资料完整齐全。经交工检测，工程质量评分为 98.0 分，工程质量评定合格。</p> <p>2、合同执行情况：在施工期间深圳市宏浩园林建设有限公司怀阳高速绿化项目部按照绿化工程专业分包合同要求设置施工管理机构、配置人员和机械设备，能按照施工图纸和施工规范进行施工，施工进度满足总体施工工期。合同执行情况良好。</p> <p>3、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：承包人在施工期间能按照施工合同要求设置施工管理机构，所配备人员和机械设备能够按照施工图纸和施工规范要求标准化施工，工程进度满足总体施工工期，合同执行情况良好。</p> <p>(1) 需尽快完善路侧绿化局部枯死复绿作业；</p> <p>(2) 在缺陷责任期出现的质量问题，保证及时处理，无条件修复。</p> <p>(3) 需尽快完善工程变更、抓紧做好工程结算工作；完善竣工资料并按照规定做好归档工作。</p> | | | |
| <p>(施工总承包单位的意见)</p> <p>负责人（签字） 单位盖章</p> <p>2021年8月18日</p> | | <p>(绿化分包单位的意见)</p> <p>项目经理（签字） 单位盖章</p> <p>2021年8月18日</p> | |

C. 履约评价

履约评价反馈表

建设单位：中铁十二局集团有限公司怀阳高速公路 LM2 标项目经理部
 联系人及电话：

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 工程名称 | 怀阳高速公路 LM2 标绿化与环境保护设施工程 | 工程类别 | 景观工程 |
| 主要承包内容 | 铺设表土、撒播草种、铺植草皮、种植乔木、灌木、花卉、攀缘植物及花境，景观部分由景石、景墙、雕塑、花岗岩铺装、亲水平台、木栈道、特色方亭、特色亭廊及花池等 | | |
| 承包商名称 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 项目经理及联系电话 | 李宏生 13902916481 |
| 结算金额 | 3312.5611 万元 | 履约评价时间 | 2020 年 4 月—2021 年 7 月 |
| 履约评价情况 | 总体评价 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | 分项评价 | 质量方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 价格方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 服务方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 时间方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 环保方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 其他方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 具体情况说明 | | | |
| 建设单位意见（签章） | 建设单位（公章）：  | | |

说明：履约评价情况分为优、良、合格、不合格四个等级，请在对应的□前打“√”；如需要说明其他情况的，请在“具体情况说明”一栏中详细说明其他情况。

D. 获奖证书（省级银奖）



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

怀阳高速公路 LM2 标绿化与环境保护设施工程项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（施工类）银奖，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：李宏生、陈德君、邓丹、张蓉

证书编号：2022-GDGC-272



二〇二二年十二月

(5) 前进路道路及周边设施完善工程(三工区)-绿化工程专业分包

A. 施工合同关键页

甲方合同编号: D00299012023031650

乙方合同编号: _____

工程施工专业分包合同

工程名称: 前进路道路及周边设施完善工程(三工区)-绿化工程专业分包

工程地点: 深圳市宝安区

建设单位: 深圳市宝安区建筑工务署

承包人: 深圳市市政工程总公司

分包人: 深圳市宏浩园林建设有限公司

签约日期: 2023 年 4 月 3 日

工程施工专业分包合同

承包人(全称): 深圳市市政工程总公司 (以下简称“甲方”)
法定代表人: 陈俭
职务: 董事长
住所: 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001
分包人(全称): 深圳市宏浩园林建设有限公司 (以下简称“乙方”)
法定代表人: 李宏生
职务: 总经理
住所: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

经甲方与乙方经友好协商, 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就工程专业分包事宜达成一致意见, 订立本合同。

第一条 乙方资质情况

1.1 资质证书号码: D344139486
1.2 发证机关: 深圳市龙岗区住房和建设局
1.3 资质专业及等级: 市政公用工程施工总承包三级
1.4 复审时间及有效期: 2018年12月19日至2023年12月31日
1.5 安全生产许可证号码: (粤)JZ安许证字【2020】023023延
1.6 复审时间及有效期: 2020年07月30日至2023年07月30日
1.7 乙方属于: 一般纳税人 小规模纳税人 其他

第二条 分包工程概况

2.1 分包工程名称: 前进路道路及周边设施完善工程(三工区)-绿化工程专业分包
2.2 分包工程地点: 深圳市宝安区
2.3 分包工程范围: 包括但不限于乔木修剪、砍伐树木、乔木内外迁移、苗木种植、种植土回填、成活期养护等作业内容。

2.4 提供分包内容：包人工、包机械设备及小型机具、包材料（甲方提供的除外）、包安全文明施工、包验收合格等一切费用，具体详见附件一《工程量清单计价表》。

2.5 分包合同价款：

本工程为3合同（1、固定单价 2、固定总价 3、固定下浮率 8%）。

暂定合同金额：大写：（人民币）玖佰壹拾玖万捌仟贰佰伍拾贰元伍角捌分

小写：9198252.58 元

其中不含税合同价为8438763.83元，增值税税金为759488.75元。乙方提供的增值税发票为第1种（1、增值税专用发票，2、增值税普通发票）。

以上价款包含增值税（税率为9%）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等一切应由乙方缴纳的税费。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2.6 固定单价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），不因任何情形进行调整，包括但不限于工程量的变化，市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化等。

2.7 固定总价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），除经甲方确认的施工变更外，不因任何情形进行调整，包括但不限于市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化，规费和税率的调整等。

第三条 分包工作期限

3.1 开始工作日期：2023年4月1日（暂定）

3.2 结束工作日期：2023年6月30日（暂定）

3.3 总日历工作天数为：90天

3.4 实际开工(或退场)时间以现场实际情况及甲方书面通知入场时间为准。

第四条 质量标准及适用的标准规范

4.1 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范、规程、标准，本工程必须达到合格质量评定等级。

4.2 除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

(1) 《设计施工图纸》、《设计说明》、《施工组织设计》

(2) 国家、广东省及深圳现行相关标准或规范

第五条 合同文件及解释顺序

- 5.1 分包合同签订后甲乙双方新签订的补充协议;
- 5.2 中标通知书(如有时);
- 5.3 投标文件;
- 5.4 本分包合同;
- 5.5 招标文件;
- 5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
- 5.7 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
- 5.8 合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其他书面文件;
- 5.9 甲方的有关规章制度。

第六条 总包合同

6.1 合同签订前,甲方可提供全面、准确的总包合同(有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外),供乙方查阅。当乙方要求时,甲方应向乙方提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外)的复印件。

6.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外),分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

6.3 乙方的责任:乙方依分包合同进行设计(如有)、施工及缺陷保修时,应避免其任何行为或疏漏构成、引起或促使甲方违反总包合同规定甲方的任何义务。如因乙方的前述行为或疏漏造成甲方损失的,甲方可从支付乙方的应付价款中扣除或采取其它合法的补救措施,采取措施产生的费用由乙方承担。

第七条 图纸

- 7.1 甲方应在分包工作开工前,向乙方提供图纸 1 套。
- 7.2 乙方在收到图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知甲方。

第八条 项目经理

- 8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 林迪, 职务: 项目经理,

手机号： 13821517909。

8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 陈德君，职务：项目经理，
手机号：13632947315，身份证号：46000719870910041X。

8.3 甲方如有更换项目经理，应通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.4 乙方如需更换分包项目经理，应提前以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。未经甲方同意，乙方不得更换分包项目经理。

8.5 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的分包项目经理。

第九条 甲方主要义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责。

9.2 甲方应完成乙方施工前期的下列工作：

9.2.1 向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地；

9.2.2 向乙方提供其施工所需的工程地质和地下管网线路资料；

9.2.3 向乙方提供相应的水准点与坐标控制点，乙方有义务保护好水准点和坐标控制点。

9.3 负责编制总施工组织设计，统一制定各项管理目标，审核批准乙方提供的年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表，乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，经甲方批复后，方可实施，以保证分包工程如期竣工。

9.4 负责总施工组织设计技术交底，负责组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底，监督乙方技术档案资料的收集和整理，积极和乙方一起配合建设单位的档案归档、验收及工程验收工作。

9.5 负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9.6 甲方有权在本合同范围内按本公司各项管理规定、项目部管理规定、施工规范和监理条例给乙方进行奖励和处罚，凡因乙方施工中管理不善、施工队伍和班组不服从项目指挥，给工程质量和安全造成隐患的，或者在项目部发出整改意见后，乙方未能按合理要求完成整改的，直接影响工程质量或施工安全的，则甲方将酌情对乙方进行处罚，罚金将在乙方的履约担保中扣除。

第十条 乙方主要义务

10.1 进场准备

一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：

（1）向深圳国际仲裁院（SCIA）申请仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁语言为中文。

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

26.2 本协议的有效性、解释、执行及履行和争议解决均应适用中华人民共和国（香港、台湾、澳门除外）现行法律、行政法规有关规定，并排除任何法律冲突规则。

26.3 发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果，除非合同已依法解除。

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

第二十七条 通知送达条款

27.1 双方送达地址约定如下：

27.1.1 甲方送达地址：深圳市宝安区前进二路创新中心D座217

联系人：林迪

联系电话：13823517909

甲方电子邮箱：/

其他通讯方式：/

27.1.2 乙方送达地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

联系人：陈德君

联系电话：13632947315

乙方电子邮箱：691118128@qq.com

其他通讯方式：/

27.2 与本合同有关的通知可邮寄送达或电子邮件等方式送达，邮寄送达的地址及电子邮件以本合同上述约定为准，邮寄送达七日内视为送达，若按约定地址邮寄通知被邮政部门退回的，则退回之日为送达之日。电子邮件一经发至对方邮箱即为送达。一方地址及电子邮件变更，应书面通知对方。

第二十八条 项目章使用

计结果为准) × (1-16%) × (1-乙方中标下浮率) 确定, 其中总包合同相应专业工程中的清单全费用结算价计取分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费与税金。

第三十条 合同生效与终止

30.1 合同订立时间: 2023 年 4 月 2 日

30.2 合同订立地点: 深圳市

30.3 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效, 甲乙双方履行完合同全部义务, 结算价款支付完毕, 本合同即告终止。

第三十一条 合同份数

31.1 本协议自双方签字盖章之时起生效, 一式 4 份, 其中正本 1 份, 副本 3 份, 甲方执正本各 1 份, 乙方执副本 2 份, 具有同等效力。

第三十二条 合同附件

本合同附件如下, 与合同具备同等法律效力, 甲乙双方应按照附件履行相关权利义务:

32.1 附件一《工程量清单计价表》

32.2 附件二《安全生产管理协议》

32.3 附件三《施工现场临时用电协议书》

32.4 附件四《深圳市建筑工地分账制工人工资委托发放协议》

32.5 附件五《关于〈深圳市建筑工地分账制工人工资委托发放协议〉之补充》

32.6 附件六《施工现场地下管线及设施安全保护协议》

32.7 附件七《施工现场扬尘管理协议》

32.8 附件八《廉洁自律协议》

32.9 附件九《施工现场消防安全管理协议》

32.10 附件十《乙方资质证明文件》

32.11 附件十一《乙方法定代表人证明书》

以下为无正文

此页为签章页

甲方：深圳市市政工程总公司

(公章)

法定代表人：

或委托代理人：

电话：

传真：

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城
创想大厦2栋2001

开户行：中国建设银行深圳市田背支行

账户名称：深圳市市政工程总公司

账号：44201514500051004022

纳税人识别号：914403001921903971

日期：2023年4月3日

乙方：深圳市宏浩园林建设有限公司

(公章)

法定代表人：

或委托代理人：

电话：0755-28712281

传真：0755-28712281

地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创
业园1号厂房A1704

开户行：中国工商银行深圳龙城支行

账户名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

账号：4000 1098 1910 0215 883

纳税人识别号：91440300192330847Y

日期：2023年4月3日

A. 竣工验收报告

工程竣工验收报告

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|----------|--------|--------------|--------|-----------|
| 工程名称 | 前进路道路及周边设施完善工程（三工区）-绿化工程专业分包 | | | 工程类别 | 绿化工程 | | |
| 工程地点 | 深圳市宝安区前进路 | | | 工程造价 | 9198252.58 元 | | |
| 计划开工时间 | 2023.4.1 | 实际开工时间 | 2023.4.1 | 计划完工时间 | 2023.6.30 | 实际完工时间 | 2023.5.30 |
| 工程内容 | 整理绿化用地、种植乔木、灌木、地被，铺种草坪，以及乔木修剪、乔木支撑、种植土回填等工程内容。 | | | | | | |
| 承包单位 | 上述工程已于 2023 年 5 月 30 日按设计要求全部完工，经自检，工程合格，请派人员查验为盼。 承包单位：（公章） 项目负责人：陈磊 2023 年 12 月 11 日 | | | | | | |
| 总包单位 | 上述工程已于 2023 年 5 月 30 日按设计要求全部完工，经核检，工程合格，同意验收。 建设单位：（公章） 项目负责人：林文 2023 年 12 月 11 日 | | | | | | |

(6) 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三
货量区园建工程

A. 施工合同关键页

 碧桂园
【标准合同编号: BGYHT-032】 【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】 【园建绿化】 【1】 【2020】

GF-2017-0201 【版本编号: BGY-20200701】

副本

园建绿化工程施工合同


COUNTRY GARDEN
碧桂园

| | |
|------|--|
| 合同编号 | 【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】 【园建绿化】【1】【2020】 |
| 合同名称 | 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程 |
| 发包人 | 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 |
| 承包人 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 签订日期 | 年 月 日 |

第1页共 170 页



【标准合同编号: BGYHT-032】

【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】【园建绿化】【1】【2020】

湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区 园建工程施工合同

第一册 工程基本信息

发包人（全称）：雅拓房地产开发(吴川市)有限公司

承包人（全称）：深圳市宏浩园林建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 1.1. 工程名称：湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程
- 1.2. 工程地点：广东省湛江吴川市长岐镇苏村火车站站前路
- 1.3. 工程内容：湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程，包含洋房园建、小学园建、商业大厦园建

1.4. 现场管理人员（承包人管理人员须人证合一）

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | | 职称/职业资格 |
|----|----------|--------|--------------|---------|
| 1 | 发包人代表 | 马程 | | —— |
| 2 | 监理信息 | 单位名称 | 广东远顺建设监理有限公司 | —— |
| | | 总监理工程师 | 翁谦 | |
| 3 | 承包人项目经理 | 姓名 | 任瑞峰 | 助理工程师 |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| 4 | 承包人商务负责人 | 任瑞峰 | | 助理工程师 |

| | | | |
|---|----------|------|--|
| 5 | 承包人保修负责人 | 姓名 | 任瑞峰 |
| | | 电话 | 13672648766 |
| | | 电子邮箱 | 630656282@qq.com |
| | | 联系地址 | 深圳市龙岗区龙城 街道龙岗天安数码 创业园1号厂房 A1704 |

二、工期

| 序号 | 工程内容 | 建筑面积 (平方米) | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
|----|--------|---------------|------------|------------|----|
| 1 | 小学园建 | 6591.93 | 2020-12-18 | 2021-03-20 | |
| 2 | 商业大厦园建 | 2215.32 | 2020-12-18 | 2021-04-20 | |
| 3 | 洋房园建 | 10532.00 | 2020-12-18 | 2021-04-20 | |
| 合计 | | 19339.25 | | | |

以上工期已含法定节假日, 具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同第三册《专项条款及合同附件》条款 11~条款 14。本工期经过承包人评估, 整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下, 承包人将采取有力措施, 保障工期。

三、合同价款及支付方式

3.1. 合同价款暂定含税金额:

(小写) ¥4,905,872.64; (大写) 人民币肆佰玖拾万零伍仟捌佰柒拾贰元陆角肆分。

其中: 不含增值税合同金额 (小写) ¥4,500,800.59; 增值税税率 9.00% 【不含增值税金额 = 含税金额 / (1+增值税税率) (其中税率按当前国家规定承包人适用的税率)】。

【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部《工程计价清单》】

3.2. 进度款支付:

本工程工程款 (进度款) 支付方式按本合同第三册《专项条款及合同附件》附件 9 约定执行。

47.3. 通讯联络

47.3.1. 本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等), 均应采用书面形式, 且只有在对方收到方能生效。

47.3.2. 一方拒绝签收另一方的通讯文件的, 另一方以特快专递、挂号信等方式将文件送至通讯地址的, 视为送达。

47.4. 特别约定

47.4.1. 本合同通用条款按建设工程施工合同 GF-2017-0201 的《通用条款》执行。

47.4.2. 承包人已经清楚明白, 目前发包人对工程管理、质量、进度、安全施工有其特殊的要求, 并且有其制度, 承包人愿意接受其监督管理、配合巡查; 按本合同第三册《专项条款及合同附件》附件 5《现场管理实施细则》执行, 并且接受日后发包人制定的新的管理制度, 由此产生的费用已包含在合同价款中, 结算时不予计取。

47.4.3. 承包人在履约过程中如需发包人区域协助处理的问题(包括但不限于招标、工程款申报、签证、预结算及合同履行争议问题等) 请以邮件形式将反馈问题发送至发包人区域以下指定邮箱:

| 所属区域 | 邮箱地址 |
|-------------------|--|
| 碧桂园集团区域公司_粤西成本管理部 | bgyqyqb071@countrygarden.com.cn |

若邮件发送后 20 个工作日内无任何信息反馈的, 则承包人可将问题发送到碧桂园集团成本管理中心对应业务监督部门。

| 业务分类 | 碧桂园集团监督部门 | 邮箱地址 |
|-------------------------|------------------------|--|
| 进度款/计价条款/签证/清单/调差原则/预结算 | 碧桂园集团成本管理中心 成本管理部 | bgycbglb2019@countrygarden.com.cn |
| 招标业务/合同条款/合同签订 | 碧桂园集团成本管理中心 工程招标管理部 | bgycbzb@countrygarden.com.cn |

十二、合同签订

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点: 湛江吴川长岐碧桂园项目部

十三、合同附件

附件 1: 廉洁合作协议书



【标准合同编号: BGYH-032】

【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】【园建绿化】[1]【2020】

发包人: (公章)

承包人: (公章)

地址:

地址:

工程合同专用章

深圳市龙岗区龙城街道龙岗
天安数码创业园 1 号厂房
A1704

法定代表人:

法定代表人:

签约代表人:

签约代表人:

电话:

电话:

传真:

传真:

公司邮箱:

公司邮箱:

开户银行:

开户银行:

账户名称:

账户名称:

账号:

账号:

通讯地址:

通讯地址:

邮政编码:

邮政编码:

0755-84186901

0755-84186901

630656282@qq.com

中国工商银行股份有限公司深
圳光明支行

深圳市宏浩园林建设有限公司

4000091119100119681

深圳市龙岗区龙城街道龙岗天
安数码创业园 1 号厂房 A1704

518112

- 说明: 1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责,如因银行账号不准确导致付款失败的后果由
承包人自行承担;
- 2、若承包人变更银行账号的,则应事先提供书面联系单告知发包人,并经发包人项目总
经理盖章确认后方为有效;
- 3、承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致,如不一致的则须由承包人书面授权并
经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。



湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量区园建工程补充协议(一)

湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三 货量区园建工程补充协议(一)

合同编号:【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目一期】【园建绿化】【1】【2020】-补1



发 包 人: 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司

承 包 人: 深圳市宏浩园林建设有限公司

二〇二二年六月十七日

补充协议书

发包人：雅拓房地产开发(吴川市)有限公司

承包人：深圳市宏浩园林建设有限公司

发包人、承包人双方签署了湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工合同（合同编号：【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】【园建绿化】【1】【2020】）（以下称原合同），现经发包人、承包人双方协商一致同意对原合同约定的内容予以变更和补充，具体达成补充协议如下：

一、合同价款调整内容：

1.1. 对园建工程进行预算刷新，经双方协商，现增加合同价款暂定含税金额 ¥1,589,294.35。

二、合同价款变更：

原合同暂定含税金额：

（大写）：人民币肆佰玖拾万零伍仟捌佰柒拾贰元陆角肆分；

（小写）：¥4,905,872.64。

本补充协议（一）增加暂定含税金额：

（大写）：人民币壹佰伍拾捌万玖仟贰佰玖拾肆元叁角伍分；

（小写）：¥1,589,294.35。

现合同暂定含税总金额变更为：

（大写）：人民币陆佰肆拾玖万伍仟壹佰陆拾陆元玖角玖分；

（小写）：¥6,495,166.99。【变更后的合同价款组成详见本补充协议附件 1】

其中：不含增值税金额（小写）¥5,958,868.80，增值税税率 9%。

调整后的合同暂定价款只作为拨付进度款的依据，不作为结算依据。结算时按原合同约定条款执行。

三、除本补充协议约定外，其他所有条款均按原合同约定予以履行。

四、本协议自签订之日起生效。正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份；副本贰份，双方各执壹份。

五、合同附件



湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工补充协议（一）

附件1 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工合同补充协议（一）合同价款计取表

附件2 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工合同补充协议（一）预算汇总表

[本页以下无正文]

发包人：（公章）

法定代表人：

签约代表人：

签订地点： 湛江吴川长岐碧桂园项目

承包人：（公章）

法定代表人

签约代表人：



签订时间：2022年6月17日

B. 竣工验收报告

竣工验收表

| | | |
|---|---|--|
| 工程名称 | 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三 货量区园建工程 | |
| 工程地点 | 广东省湛江吴川市长岐镇苏村火车站站前路 | |
| 分部分项工程名称 | 学校操场、旗杆、体育设施、凉亭、水景、跑道、EPDM 胶垫、 地坪漆、广场平台、商业街平台、路侧石、停车位、给排水 | |
| 验收说明： | | |
| 施工单位：深圳市宏浩园林建设有限公 司 项目经理：任瑞峰 技术负责人：邓斗 日期：2021.12.25 |  | 建设单位意见： 单位（项目）负责人  日期：2021.12.25 |

注：本表一式两份，建设单位和施工单位各一份。

C. 履约评价

履约评价情况反馈表

建设单位名称：雅拓房地产开发(吴川市)有限公司
 联系人及电话：

| | | | | | | |
|----------------|---|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | 湛江吴川长岐碧桂园 (吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量 区园建工程 | 项目编号 | 【粤西-湛江吴川长岐碧桂园 项目--一期】 【园建绿化】【1】【2020】 | | | |
| 中标单位 | 深圳市宏浩园林建设有 限公司 | 中标 联系人及电话 | 陈小姐 0755-28712281 | | | |
| 中标金额 | 4905872.64 元 | 合同工期 | 开工日期：2020 年 12 月 18 日 完工日期：2021 年 04 月 20 日 | | | |
| 履约 情况 评价 | 总体评价 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 | |
| | 分项 评价 | 质量 方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 |
| | | 价格 方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 |
| | | 服务 方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 |
| | | 进度 方面 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 |
| | | 环境 保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 |
| | 其他 | 评价内容为： _____ 评价等级为： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 具体情况说明 | | | | | | |
| 建设单位意见 (公章) |   日期： 年 月 日 | | | | | |

说明：

1、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

D. 获奖证书（省级铜奖）



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（施工类）铜奖，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：任瑞峰、陈吉珍、邓丹、卢黛琼

证书编号：2022-GDGC-322



(7) 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程

A. 中标公示

特区建工

首页 | 公告信息 | 通知公告 | 供应商分级分类 | 商城系统

当前位置: 公告信息 > 结果公示

// 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程中标结果公示

发布时间: 2023-09-12 15:00



招标公告



变更公告



候选人公示



结果公示

中标信息

| 序号 | 中标人 | 中标价(元) | 是否中标 |
|----|---------------|------------------------------------|------|
| 1 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | ¥5,985,660.93 伍佰玖拾捌万伍仟陆佰陆拾元玖角叁分 | 已中标 |

公示信息

| | |
|--------|--|
| 公示名称 | 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程中标结果公示 |
| 公示发布时间 | 2023-09-12 15:00 |
| 中标内容 | 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程 |
| 特殊事项说明 | 本级采购单位监督联系人: 余工, 联系方式: 0755-83941453。上级廉政监督部门: 深圳市天健(集团)股份有限公司纪检监察室; 来信来访举报: 深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦1711室, 邮编: 518034; 纪检联系人: 方先生; 纪检联系电话: 0755-88910640; 纪检电子邮件: jjjian@tagen.com。上级业务监督部门: 深圳市天健(集团)股份有限公司经营管理部; 联系方式: 0755-88916125。 |
| 附件 | |

B. 施工合同关键页

版本 ZY-0.1.0

合同编号: B1822012023091003

工程施工专业分包合同

工程名称: 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目

园林景观专业分包工程

工程地点: 深圳市龙华区

建设单位: 深圳市建筑工务署

承包人: 深圳市市政工程总公司

分包人: 深圳市宏浩园林建设有限公司

签约日期: 2023 年 10 月 30 日

工程施工专业分包合同

承包人(全称): 深圳市市政工程总公司 (以下简称“甲方”)

法定代表人: 陈俭

职务: 董事长

住所: 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

分包人(全称): 深圳市宏浩园林建设有限公司 (以下简称“乙方”)

法定代表人: 李宏生

职务: 总经理

住所: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

鉴于甲方已于 2022 年 1 月 28 日与深圳市龙华区建筑工务署(下称“建设单位”)签订了《英泰工业中心城市更新单元规划学校施工总承包合同》,为此,甲方与乙方经友好协商,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019 修正)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观分包工程事宜达成一致意见,订立本合同。

第一条 乙方资质情况

- 1.1 资质证书号码: D344139486
- 1.2 发证机关: 深圳市龙岗区住房和建设局
- 1.3 资质专业及等级: 市政公用工程施工总承包三级
- 1.4 复审时间及有效期: 2018 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日
- 1.5 安全生产许可证号码: (粤)JZ 安许证字[2023]009404
- 1.6 复审时间及有效期: 2023 年 06 月 12 日至 2026 年 06 月 12 日
- 1.7 乙方属于: 一般纳税人 小规模纳税人 其他 / / ;

第二条 分包工程概况

- 2.1 分包工程名称: 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目
园林景观专业分包工程;
- 2.2 分包工程地点: 深圳市龙华区;
- 2.3 分包工程范围: 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目下发的园林景观施工

版本 ZY-0.1.0

图纸及本工程设计变更、图纸会审纪要和经甲方确认的其他工程资料中所约定的全部施工容；

2.4 提供分包内容：包含但不限于硬质景观中的场地平整、景观小品建筑、石材铺路工程、园林道路、行车道及田径场跑道的基层及面层铺设、室外标识标线标牌工程、景观排水、景观照明工程、成品保护以及其他零星工程；环境绿化包括场地平整、施种植肥、土壤改造、地形塑造、植土覆盖，草皮铺设，乔灌木种植，绿化工程的养护及成品保护等工程，本工程完工后的开荒保洁工作；实际施工容以甲方要求为准；

2.5 与其他单位界面划分：

2.5.1 与校方界面划分：

(1) 详见附件十九《英泰工业中心城市更新单元规划学校项目交付界面划分表》。

2.5.2 园林与土石方界面划分

1、土石方单位负责：

(1) 回填土标高以下（含回填土）施工容，包括土方回填、平整。

2、园林单位负责：

(2) 回填完土方的地面精平场地，砂石垫层、浇筑混凝土、地面石材铺装区基层面层。

2.5.3 园林景观水电工程界面划分

1、水电工程单位负责：

(1) 负责园林景观系统配电箱之前（含配电箱）的所有电气工程；

(2) 负责主干排水管网及排水检查井；

(3) 负责提供给水接驳点；

2、园林景观工程承包单位负责：

(1) 负责完成园林景观施工图纸中配电箱之后（不含配电箱）所包含的所有电气工程；

(2) 负责完成室外灯光及相应的给排水等图纸施工范围内容；

(3) 负责园林景观水电工程的二次防雷接地工程。

2.5.4 园林单位负责的其他工作容：

1、绿化工程

(1) 绿化土回填、项目范围内所有植物的九个月养护（苗木、灌木、地被、草皮）、屋面层绿化部分和非绿化部分顶板滤水层（土工布、排水板铺设）。

版本 ZY-0.1.0

2、围护工程

(1) 专项图纸内校园景观栏杆，校园外围墙基础结构、栏杆、装饰面层施工。

3、景观工程

(1) 景观专项图内的工作内容。

4、成品设施

(1) 智能遥控平移门、岗亭、升降路障、减速带、电动伸缩门。

2.6 分包合同价款：

本工程的合同形式为：固定单价 固定总价 固定下浮率。

金额：大写：（人民币）伍佰玖拾捌万伍仟陆佰陆拾元玖角叁分

小写：（人民币）5985660.93 元

其中不含税合同价为 5491432.05 元，增值税税金为 494228.88 元。乙方提供的增值税发票为：增值税专用发票，增值税普通发票。

以上价款包含增值税（税率为3% 9% 其他： / %）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、等一切应由乙方缴纳的税费。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

差额部分税费计算方式如下：

$$D=C/(1+A) * A * (1+12\%) - C/(1+B) * B * (1+12\%)$$

其中 A=原增值税税率，B=变更后增值税税率，C=应付金额（需开票金额），D=差额部分税费；

2.7 本合同已包含完成该项清单工程所需的：人工费、材料费、机械费、水电费、措施费、扬尘控制、管理费、规费、利润、税金（包含 9% 增值税专用发票、城建税、教育税附加、地方教育税附加、企业所得税、个人所得税、印花税等一切税费，若政府税务部门调整税费，本税费也相应调整）、不可预见风险费、合同明示或暗示的一般风险、责任和义务、其他：试验检测费、施工期养护费用、9 个月成活期养护的费用、专家论证的费等所有费用；

2.8 调差方式：

人工、材料及机械价格波动均不调差；

本工程予以调差，具体调差方式如下：

(1) 若建设单位确认的总包调差总价>0 时，乙方的调差=按经建设单位确认的总包调差总价*（1-中标下浮率 22.83%）；

版本 ZY-0.1.0

(2) 若建设单位确认的总包调差总价 <0 时,乙方的调差=按经建设单位确认的总包调差总价;

(3) 若最终总包单位最终结算时总包调差总价为0时,乙方的最终结算的调差总价亦为0;

(4) 具体调差条款详见总包合同。

第三条 分包工作期限

3.1 开始工作日期: 2023 年 / 月 / 日

3.2 结束工作日期: 2024 年 / 月 / 日

3.3 总日历工作天数为: 90 天

3.4 实际开工时间以现场实际情况为准。

第四条 质量标准及适用的标准规范

4.1 工程质量: 按总包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范、规程、标准,本工作必须达到合格质量评定等级;

4.2 除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

4.2.1 《环境景观室外工程细部构造》(15 J012-1);

4.2.2 《环境景观》(03J012-2);

4.2.3 《室外工程》(02J003);

4.2.4 《城市绿地设计规范》(GB 50420-2007(2016 年版));

4.2.5 《建筑场地园林景观设计深度及图样》(06SJB05);

4.2.6 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012;

4.2.7 《居住区环境景观设计导则》(2006 版);

4.2.8 《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013);

4.2.9 《绿色建筑评价标准》G/T50378-2019;

4.2.10 《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021;

4.3 所有国家及广东省、深圳市的一切有关本工程的规范、规程、规定等技术标准均对本工程适用,当以上标准、规范更新时,以更新后的为准;如各种规范标准与本合同有不一致的地方,以高标准者为准。

第五条 合同文件及解释顺序

5.1 分包合同签订后甲乙双方新签订的补充协议;

5.2 本分包合同;

版本 ZY-0.1.0

- 5.3 中标通知书（如有时）；
- 5.4 投标文件；
- 5.5 招标文件；
- 5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
- 5.7 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
- 5.8 合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件；
- 5.9 甲方的有关规章制度。

第六条 总包合同

6.1 合同签订前，甲方可提供全面、准确的总包合同（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外）的复印件；

6.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外），分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任；

6.3 乙方的责任：乙方依分包合同进行设计（如有）、施工及缺陷保修时，应避免其任何行为或疏漏构成、引起或促使甲方违反总包合同规定甲方的任何义务。如因乙方的前述行为或疏漏造成甲方损失的，甲方可从支付乙方的应付价款中扣除或采取其它合法的补救措施，采取措施产生的费用由乙方承担。

第七条 图纸

7.1 甲方应在分包工作开工前，向乙方提供图纸 壹套；

7.2 乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。

第八条 项目经理

8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为吴继祖，职务：项目经理，手机号：13713173876；

8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为杨倡苓，职务：项目经理，手机号：13428766764，身份证号：513030198401302921。

第九条 甲方主要义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责；

9.2 甲方应完成乙方施工前期的下列工作：

版本 ZY-0.1.0

21.2 履约保证金

21.2.1 本合同无需缴交履约保证金；

21.2.2 履约保证金金额为 299283.05 元（履约保函为合同暂定总价的 5%），缴纳方式为：

现金转账：乙方须在合同第一次付款前，通过对公转账向甲方缴纳履约保证金，并将甲方开具的正规收款收据作为合同审批附件，银行转账汇款必须由与合同签订单位名称一致的对公账户转出，不得以个人或他人名义缴纳；

履约保函：乙方需提供的履约保函必须由国有银行（如中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等）及招商银行、广发银行、上海银行或国有控股大型担保公司开具。并且须在合同第一次付款前收取保函，并将保函作为第一次付款申请的附件。保函有效期不得小于分包合同工期，合同工期延期的保函也需要同步延期；

21.2.3 如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将没收其履约保证金；同时甲方有权要求乙方所造成的全部损失进行赔偿：

- (1) 因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；
- (2) 违反甲方工作纪律，以及甲方施工现场规章制度；
- (3) 其他违反本合同约定或不能如期履约的行为。

21.2.4 若乙方违反本合同约定，则甲方可从履约保证金中扣除违约金、赔偿金；

21.2.5 若现场出现因乙方引起的讨薪等意外情况，甲方可不征求乙方意见直接使用履约保证金；

21.2.6 因乙方原因致使本合同未履行完毕中途退场，甲方将没收全部履约保证金。

21.2.7 合同履行完毕，甲方按本合同约定的分解比例扣除相应的违约金后（如有），履约保证金仍有剩余的，在乙方提交相关证据表明无拖欠工人工资及材料供应商材料款的前提下，甲方无息返还给乙方。

21.2.8 若乙方无违约行为，履约保证金的返还时间双方约定为：本专业工程竣工验收合格退场 60 个工作日后无息返还 100%。

21.2.9 乙方应将履约保证金递交至如下账号：

账户名称：深圳市市政工程总公司

银行账户：4500 1100 9070 5900 0096

开户银行：建设银行南宁壮锦大道支行

版本 ZY-0.1.0

联系人：苏会计 电话：0755-83902327

转账需备注：英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程履约保证金

第二十二條 争议解决方式

22.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 22.1.2 种方式解决争议：

22.1.1 向深圳国际仲裁院（SCIA）申请仲裁，仲裁地点为深圳；

22.1.2 向项目所在地人民法院起诉。

22.2 发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果，除非合同已依法解除；

22.2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

22.2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

22.2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

22.2.4 法院要求停止合同工作。

第二十三條 不可抗力

23.1 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失；

23.2 合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十四條 文物和地下障碍物

24.1 在分包作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任；

24.2 分包作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于 8 小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

第二十五條 通知送达条款

25.1 双方送达地址约定如下：

版本 ZY-0.1.0

28.11 附件十一 《内部安全管理预警制度》;

28.12 附件十二 《安全事故报告和调查处理制度》;

28.13 附件十三 《产业工人职业训练协议书》;

28.14 附件十四 《分包单位资质证明文件》;

28.15 附件十五 《法定授权委托证明书》;

28.16 附件十六 《签证变更管理办法》(另册)。

28.17 附件十七 《材料设备参考品牌库》(另册);

28.18 附件十八 《英泰工业中心城市更新单元规划学校项目施工总承包工程合同》
(另册);

28.19 附件十九 《英泰工业中心城市更新单元规划学校项目交付界面划分表》(另册)。

第二十九条 合同生效与终止

29.1 合同订立时间: 2023 年 ____ 月 ____ 日

29.2 合同订立地点: 深圳市

29.3 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效, 甲乙双方履行完合同全部义务, 结算价款支付完毕, 本合同即告终止。

第三十条 合同份数

30.1 本合同自双方签字盖章之时起生效, 一式肆份, 其中正本壹份, 副本叁份, 甲方执正副本各壹份, 乙方执副本贰份, 具有同等效力。

(以下无正文)

版本 ZY-0.1.0

(本页为英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程签署盖章页)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 甲方：深圳市市政工程总公司 | 乙方：深圳市宏浩园林建设有限公司（公章） |
| 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： | 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： |
| 电话：0755-82896379 | 电话：0755-28712281 |
| 地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001 | 地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704 |
| 开户银行：中国建设银行深圳田背支行 | 开户银行：中国工商银行深圳龙城支行 |
| 账户名称：深圳市市政工程总公司 | 账户名称：深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 账号：4420 1514 5000 5100 4022 | 账号：4000 1098 1910 0215 883 |
| 纳税人识别号：9144 0300 1921 9039 71 | 纳税人识别号：9144 0300 1923 3084 7Y |
| 日期：2023 年 月 日 | 日期：2023 年 月 日 |

C. 竣工验收报告

工程竣工验收报告

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|
| 工程名称 | 英泰工业中心城市更新单元规划学校项目园林景观专业分包工程 | | | 工程类别 | 绿化工程 | | |
| 工程地点 | 深圳市龙华区 | | | 工程造价 | 5985660.93 元 | | |
| 计划开工时间 | 2023.12.1 | 实际开工时间 | 2023.12.7 | 计划完工时间 | 2024.2.28 | 实际完工时间 | 2024.7.26 |
| 工程内容 | 硬质景观中的场地平整、景观小品建筑、石材铺路工程、园林道路、行车道及田径场跑道的基层及面层铺设、室外标识标线标牌工程、景观排水、景观照明工程、成品保护以及其他零星工程；环境绿化包括场地平整、施种植肥、土壤改造、地形塑造、植土覆盖，草皮铺设，乔灌木种植，绿化工程的养护及成品保护等工程。 | | | | | | |
| 承包单位 | 上述工程已于 2024 年 7 月 26 日按设计要求全部完工，经自检，工程合格，请派人员查验为盼。 承包单位：（盖章） 项目负责人： 技术负责人： 2024 年 7 月 26 日 | | | | | | |
| 总包单位 | 上述工程已于 2024 年 7 月 26 日按设计要求全部完工，经核检，工程合格，同意验收。 总包单位：（盖章） 项目负责人： 2024 年 7 月 26 日 | | | | | | |

(8) 松石路社区公园

A. 中标通知书

中标通知书

标段编号: 2204-440307-04-01-143767001001

标段名称: 松石路社区公园

建设单位: 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市宏浩园林建设有限公司

中标价: 595.608819万元(下浮率11.96%)

中标工期: 120天

项目经理(总监):

本工程于 2022-11-06 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2022-11-25 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):
日期: 2022-12-05



查验码: 6652667343599407

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

B. 施工合同关键页

版本号：202208
合同编号：JGZX (SG) -2022-014
招标项目编号：2204-440307-04-01-143767001

深圳市建设工程 施工（单价）合同

工程名称：松石路社区公园

工程地点：深圳市龙岗区

发包人：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

承包人：深圳市宏浩园林建设有限公司

2015 年版

开工日期最终以监理工程师发出的开工令为准；

保修期：绿化成活养护期 90 天（初验合格之日起计）。除绿化以外的所有范围工程保修期符合法律法规的规定（不少于 2 年），从竣工验收合格之日起计。

四、质量标准

本工程质量标准：深圳市现行行业验收的标准合格规范。

五、签约合同价（含税）

¥595.608819 万元（大写：人民币伍佰玖拾伍万陆仟零捌拾捌元壹角玖分）；

不可竞争费用合计：¥728754.62 元，其中安全文明施工措施费为¥217504.62 元，弃土费为¥111250.00 元，暂列金为¥400000.00 元（不可竞争性费用不下浮）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 道路工程长：米宽：米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程长：米宽：米高：米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程长：米宽：米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程 米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它： | |

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内描黑，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ | | <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ |
| <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。 | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：_____；庭院管：_____米） | | |

3. 二次装饰装修工程：（在□内描黑，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 其它： | | | | |

4. 其他工程： _____ / _____

三、合同工期

合同施工工期总天数为 120 日历天（不含绿化成活养护期）。

计划开工日期：2022 年 12 月 8 日；

计划完工日期：2023 年 4 月 6 日；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年12月8日；

订立地点：深圳市龙岗区；

发包人向承包人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

发包人(盖章)：

法定代表人

或

授权代理人：

统一社会

信用代码：

联系人及

电话：

开户银行：

账号：



11440307G347877337

温建雄, 0755-28948199

承包人(盖章)：

法定代表人

或

授权代理人：

统一社会

信用代码：

联系人及

电话：

开户银行：

账号：



91440300192330847Y

陈玉芳, 0755-28712281

深圳市宏浩园林建设有限公司
44250100010000001091
中国建设银行深圳天健世纪支行

C. 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

不
中
中
中

工程名称： 松石路社区公园

建设单位（公章）： 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

竣工验收日期： 2023年8月15日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| 工程名称 | 松石路社区公园 | 工程地点 | 深圳市龙岗区 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 4800m2 | 工程造价（万元） | 595.6 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2023年4月30日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2023年8月5日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 总施工单位 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 勘察单位 | / | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市宝融环境建设实业有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广东建源工程项目管理有限公司 | 工程检测单位 | / |
| | | | / |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的 其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件 审查意见 | 齐全 | | 齐全 |
| 工程竣工报告 | 齐全 | | 齐全 |
| 工程质量评估报告 | 齐全 | | 齐全 |
| 勘察质量检查报告 | 齐全 | | 齐全 |
| 设计质量检查报告 | 齐全 | | 齐全 |
| 工程质量保修书 | 已签订 | | 齐全 |

市政基础设施工程

| | | | |
|--|--|---|--|
| 工程完成 情况 | 已完成工程设计图纸和合同约定的各项内容。 | | |
| 工程 质量 情况 | 土建 | 已完成工程设计图纸和合同约定的各项内容。 | |
| | 设备 安装 | 已按合同规定完成项目所有建设项目，满足竣工要求。 | |
| 工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范围) | 无 | | |
| 参 加 验 收 单 位 意 见 | <p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>年 月 日</p> | <p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: </p> <p>年 月 日</p> | <p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>年 月 日</p> |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | <p>(公章)</p> <p>项目负责人:</p> <p>年 月 日</p> | <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>年 月 日</p> | <p>(公章)</p> <p>项目负责人:</p> <p>年 月 日</p> |



【标准合同编号: BGYHT-016】

【粤西-阳江江城闸坡-一期】【园建绿化】【1】【2020】

阳江江城闸坡碧桂园（阳江碧桂园北洛明珠）项目货量区园建工程施工合同

第一册 工程基本信息

发包人（全称）：阳江市宏源房地产实业发展有限公司

承包人（全称）：深圳市宏浩园林建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称：阳江江城闸坡碧桂园（阳江碧桂园北洛明珠）项目货量区园建工程

1.2. 工程地点：阳江市闸坡镇旧澳湾碧桂园北洛明珠项目

1.3. 工程内容：货量区园建工程（高层区、市政公园区）结构土方开挖回填、入户车道、车位、平台、铺装、硬景、园艺小品摆放等工程

1.4. 现场管理人员（承包人管理人员须人证合一）

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | | 职称/职业资格 |
|----|----------|--------|------------------------------|---------|
| 1 | 发包人代表 | 袁浩钦 | | — |
| 2 | 监理信息 | 单位名称 | 广东信立工程项目管理有限公司 | — |
| | | 总监理工程师 | 项概 | |
| 3 | 承包人项目经理 | 姓名 | 陈吉珍 | 中级工程师 |
| | | 电话 | 13823762831 | |
| 4 | 承包人商务负责人 | 陈吉珍 | | 中级工程师 |
| 5 | 承包人保修负责人 | 姓名 | 陈吉珍 | — |
| | | 电话 | 13823762831 | |
| | | 电子邮箱 | 630656282@qq.com | |
| | | 联系地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704 | |

二、工期

| 序号 | 工程内容 | 施工面积面积（平方米） | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
|----|------|-------------|------|------|----|
|----|------|-------------|------|------|----|

| | | | | | |
|----|---|---------|------------|------------|--|
| 1 | 货量区园建工程（高层区、市政公园区）结构土方开挖回填、入户车道、车位、平台、铺装、硬景、园艺小品摆放等工程 | 9000.00 | 2020-10-20 | 2020-12-30 | |
| 合计 | | 9000.00 | | | |

以上工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同第三册《专项条款及合同附件》条款 11 ~ 条款 14。本工期经过承包人评估，整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下，承包人将采取有力措施，保障工期。

三、合同价款及支付方式

3.1. 合同价款暂定含税金额：

（小写）¥2,583,444.91；（大写）人民币贰佰伍拾捌万叁仟肆佰肆拾肆元玖角壹分。

其中：不含增值税合同金额（小写）¥2,370,132.94；增值税税率 9.00%【不含增值税金额 = 含税金额 / (1+增值税税率)（其中税率按当前国家规定承包人适用的税率）】。

【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部《工程计价清单》】

3.2. 进度款支付

本工程工程款（进度款）支付方式按本合同第三册《专项条款及合同附件》附件 9 约定执行。

发、承包双方约定：应在 6 月支付的进度款顺延至当年的 7 月支付，应在 12 月支付的进度款顺延至第二年的 1 月支付。

3.2.1. 按每个月进度支付进度款：承包人应在每月 2 日上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表格式详见本合同第三册《专项条款及合同附件》附件 4），发包人应在 45 天审定并支付完毕。若承包人出现虚报金额超过发包人审核金额 10% 或未按时提供资料等属承包人自身原因的情况时，发包人有权利要求承包人再次申报或完善资料，因此而耽误的进度款支付时间由承包人自行负责。

当期进度款应按当期实物量完成量的 80% 进行支付。

在工程各阶段完(竣)工检测且验收通过、完(竣)工资料完成移交之日起 45 天内支付至该部分工程总价的 85%; 并在初审完毕之日起 45 天内支付至经发包人确认的该部分工程区域初审造价的 90%。在结算手续办理完毕之日起 45 天内支付至工程结算总价的 97%, 留结算总价的 3% 作为质量保证金。

四、质量标准

按合同约定、设计图纸及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准, 工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。

承包人必须在确保工程安全、质量的前提下履行合同。如果出现工程安全、质量问题, 承包人须承担相应的施工安全、施工质量的责任。如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的, 承包人可以拒绝执行并报碧桂园集团运营中心 (联系电话: 18718721050, 邮箱: bgygcgl@countrygarden.com.cn), 如果不上报而按指令执行的, 由承包人承担施工安全、质量和管理责任。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序包括:

- 5.1. 本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件
- 5.2. 本合同第一册《工程基本信息》、第二册《工程计价信息》(含答疑文件)
- 5.3. 本合同第三册《专项条款及合同附件》(除工程清单或报价单)
- 5.4. 建设工程施工合同 GF-2017-0201 的《通用条款》
- 5.5. 招标文件 (含招标文件补充文件)
- 5.6. 投标书及其附件
- 5.7. 施工图纸和设计变更
- 5.8. 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件

5.9. 工程报价单或预算书

5.10. 组成合同的其他文件

在法律、法规许可的范围内,本施工合同最终解释权归碧桂园集团工程招标管理部。



【标准合同编号: BGYHT-016】

【粤西-阳江江城闸坡-一期】【园建绿化】【1】【2020】

| | | |
|-------|-------|------------------------------|
| 电话: | 电话: | 0755-28712281 |
| 传真: | 传真: | 0755-84186901 |
| 公司邮箱: | 公司邮箱: | 630656282@qq.com |
| 开户银行: | 开户银行: | 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行 |
| 账户名称: | 账户名称: | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 账号: | 账号: | 4000091119100119681 |
| 通讯地址: | 通讯地址: | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704 |
| 邮政编码: | 邮政编码: | 518112 |

- 说明: 1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责, 如因银行账号不准确导致付款失败的后果由承包人自行承担;
- 2、若承包人变更银行账号的, 则应事先提供书面联系单告知发包人, 并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效;
- 3、承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致, 如不一致的则须由承包人书面授权并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。



【标准合同编号: BGYHT-016】

【粤西-阳江江城闸坡-一期】【园建绿化】【1】【2020】

| | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 招标业务/合同条款/合同签订 | 碧桂园集团成本管理中心 工程招标管理部 | bgyczb@countrygarden.com.cn |
|----------------|------------------------|-----------------------------|

十二、合同签订

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点: 阳江江城闸坡碧桂园

十三、合同附件

附件 1: 廉洁合作协议书

附件 2: 工程质量保修书

附件 3: 关于按时足额发放民工工资的承诺书

附件 4: 工程进度款申请支付表及其附表

附件 5: 现场管理实施细则

附件 6: 发包人指定、供应品牌材料表及附件

附件 7: 施工图纸交接单 (格式模板) 【适用于预算总价包干工程】

附件 8: 工程完工清洁移交标准

附件 9: 付款方式补充条款

附件 10: 质量保证金保函

附件 11: 签证变更及时上报承诺函

附件 11-1: 签证变更上报零遗漏承诺函

附件 12: 设计变更和现场签证管理之适用范围和操作指引

[本页以下无正文]

发包人: (公章)

地址: 碧桂园集团成本管理中心

法定代表人: 袁浩钦

签约代表人: 袁浩钦

承包人: (公章)


地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704

法定代表人: 陈吉了

签约代表人: 陈吉了

B. 竣工验收报告

竣工验收表

| | | |
|---------------|---|---|
| 工程名称 | 阳江江城闸坡碧桂园（阳江碧桂园北洛明珠）项目货量区园建工程 | |
| 工程地点 | 阳江市闸坡镇旧澳湾碧桂园北洛明珠项目 | |
| 分部分项工程名称 | 平台园路、停车位、栏杆、路侧石 水电、铁艺 | |
| 验收说明： | | |
| 施工单位： |  | 建设单位意见： |
| 项目经理： |  | 单位（项目）负责人： |
| 技术负责人： |  |   |
| 日期： 2021.5.26 | | 日期： 2021.5.26 |

注：本表一式两份，建设单位和施工单位各一份。

(10) 茂名化州东山项目工 7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程

A. 施工合同关键页

 **碧桂园**
【标准合同编号: BGYHT-016】 【粤西-茂名化州东山-一期】 【园建绿化】 【1】 【2021】

正本

GF-2017-0201 【版本编号: BGY-20210701】

室外工程施工合同


COUNTRY GARDEN
碧桂园

| | |
|------|------------------------------------|
| 合同编号 | 【粤西-茂名化州东山-一期】【园建绿化】 【1】【2021】 |
| 合同名称 | 茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建 安装第三方赶工工程 |
| 发包人 | 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司 |
| 承包人 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 签订日期 | 2021年7月16日 |

第 1 页共 745 页



茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程

施工合同

第一册 合同条件

第一部分 工程基本信息

发包人(全称): 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司

承包人(全称): 深圳市宏浩园林建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称: 茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程

1.2. 工程地点: 广东省茂名市化州市迎宾大道儒教位段东侧

1.3. 工程内容: 茂名化州东山碧桂园项目 7#-9#之间的园建及安装、市政管网、小区沥青道路、商业街的铺贴。

1.4. 现场管理人员(承包人管理人员须人证合一)

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | | 职称/职业资格 |
|----|----------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1 | 发包人代表 | 曾华生 | | —— |
| 2 | 监理信息 | 单位名称 | 茂名市中城监理工程有限公司 | —— |
| | | 总监理工程师 | 郭旭坚 | |
| 3 | 承包人项目经理 | 姓名 | 任瑞峰 | 工程师助理 |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| 4 | 承包人商务负责人 | 陈吉珍 | | 中级工程师 |
| 5 | 承包人保修负责人 | 姓名 | 任瑞峰 | —— |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| | | 电子邮箱 | 630656282@qq.com | |
| | | 联系地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704 | |
| | | 性别 | 男 | |
| | | 部门 | 工程部 | |
| | | 职务 | 项目经理 | |
| | 身份证号码 | 410922199001202056 | | |

保修负责人执行与合同约定的工程保修相关工作,在碧桂园客服 CRM 系统或其他方式所签署的与上述合同工程保修业务有关的文件、处理与之有关的事务或接收通知。禁止保修负

责人将碧桂园客服 CRM 系统账号转借、授权第三方使用, 若因保修负责人违规使用客服 CRM 系统账号给发包人造成的损失, 责任由承包人承担。

二、工期

| 序号 | 工程内容 | 园建面积 (m ²) | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
|----|----------------------------------|------------------------|------------|------------|----|
| 1 | 7#~9#之间的园建及安装、市政管网、小区沥青道路和商业街的铺贴 | 5,936.00 | 2021-07-20 | 2021-08-15 | |

以上工期已含法定节假日, 具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同第一册第二部分《专项条款》条款 11~条款 14。本工期经过承包人评估, 整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下, 承包人将采取有力措施, 保障工期。

三、合同价款及支付方式

3.1. 合同价款暂定含税金额:

(小写) ¥2,426,332.67; (大写) 人民币贰佰肆拾贰万陆仟叁佰叁拾贰元陆角柒分。

其中: 不含增值税合同金额 (小写) ¥2,225,993.28; 增值税税率 9%。

含增值税金额=不含增值税金额*(1+增值税税率) (其中增值税税率暂按合同签订时国家颁布的建筑行业承包人适用税率, 工程结算时的增值税税率按承包人实际开票工程款的增值税税率执行, 具体详见本合同第一册第二部分《专用条款》九、竣工验收与结算条款 33.8.)

【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部《工程计价清单及附件》】

3.2. 进度款支付

本工程的工程款 (进度款) 支付方式按本合同第二册《工程计价信息》附件 5 约定执行。发、承包双方约定: 应在 6 月支付的进度款顺延至当年的 7 月支付, 应在 12 月支付的进度款顺延至第二年的 1 月支付。

3.2.1. 按每个月进度支付进度款: 承包人应在每月 2 日上报完成工程 (包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更) 进度款申请表 (进度款申请表格式详见本合同第二册《工程计价信息》附件 2), 发包人应在 45 天审定并支付完毕。若承包人出现虚报金额超过发包人审核金额 10% 或未按时提供资料等属承包人自身原因的情况时, 发包人有权利要求承包人再次申报或完善资料, 因此而耽误的进度款支付时间由承包人自行负责。

当期进度款应按当期实物量完成量的 80% 进行支付。

在工程各阶段完 (竣) 工检测且验收通过、完 (竣) 工资料完成移交之日起 45 天内支付至该部分工程总价的 85%; 并在初审完毕之日起 45 天内支付至经发包人确认的该部分工程区域初审造价的 90%。在结算手续办理完毕之日起 45 天内支付至工程结算总价的 97%, 留结算总

价的3%作为质量保证金。

四、合同履行说明

4.1. 质量要求

按合同约定、设计图纸及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准,工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。

承包人必须在确保工程安全、质量的前提下履行合同。如果出现工程安全、质量问题,承包人须承担相应的施工安全、施工质量的责任。如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的,承包人可以拒绝执行并报碧桂园集团运营中心(联系电话:13378400573,邮箱: bgygcgl@countrygarden.com.cn),如果不上报而按指令执行的,由承包人承担施工安全、质量和管理责任。

4.2. 履约过程中涉及经济类的往来函件确认原则:

须经发包人项目负责人、区域成本负责人、区域总裁共同签字并加盖发包人公章方为有效。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序包括:

- 5.1. 本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件
- 5.2. 本合同第一册第一部分《工程基本信息》、第二册《工程计价信息》(除工程清单或报价单)(含答疑文件)
- 5.3. 本合同第一册第二部分《专项条款》
- 5.4. 建设工程施工合同 GF-2017-0201 的《通用条款》
- 5.5. 招标文件(含招标文件补充文件)
- 5.6. 投标书及其附件
- 5.7. 施工图纸和设计变更
- 5.8. 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件
- 5.9. 工程报价单或预算书
- 5.10. 组成合同的其他文件

在法律、法规许可的范围内,本施工合同最终解释权归碧桂园集团工程招标管理部。

六、合同签订

合同订立时间:2021年7月16日

合同订立地点: 茂名化州东山碧桂园

七、合同附件

附件 1: 廉洁合作协议书

[本页以下无正文]

发包人: (公章)

地址:

法定代表人:

签约代表人:

电话:

传真:

公司邮箱:

开户银行:

账户名称:

账号:

通讯地址:

邮政编码:

承包人: (公章)

地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码

创业园 1 号厂房 A1704

法定代表人:

签约代表人:

电话: 0755-28712281

传真: 0755-84186901

公司邮箱: 630656282@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳

光明支行

账户名称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

账号: 4000091119100119681

通讯地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安

数码创业园 1 号厂房 A1704

邮政编码: 518112

- 说明: 1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责, 如因银行账号不准确导致付款失败的后
果由承包人自行承担;
- 2、若承包人变更银行账号的, 则应事先提供书面申请说明原因及相关变更资料, 经发
包人同意变更后方为有效;
- 3、承包人收款账户名称应与公章名称一致, 如不一致的则须由承包人提供书面申请说
明原因及相关变更资料, 经发包人同意变更后方为有效。

B. 竣工验收报告

竣工验收表

| | | |
|--|--|---|
| 工程名称 | 茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建 安装第三方赶工工程 | |
| 工程地点 | 广东省茂名市化州市迎宾大道儒教位段东侧 | |
| 分部分项工程名称 | 商业街平台、园路、围墙、栏杆、地坪漆、花池树池、装饰井盖 | |
| 验收说明: | | |
| 施工单位: 深圳市宏浩园林建设有限公司 项目经理: 任瑞峰 技术负责人: 邓叶 日期: 2021.8.15 | 建设单位意见: 单位(项目)负责人:  日期: 2021.8.15 | 单位(项目)负责人:  日期: 2021.8.15 |

注: 本表一式两份, 建设单位和施工单位各一份。

2、投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩


(一) 拟派项目经理（邓丹）业绩

拟派项目经理（邓丹）业绩汇总表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 竣工验收日期 | 备注 |
|----|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------|----|
| 1 | 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 | 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程 | 649.516699 万元 | 2021.4.20 | / |
| 2 | 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司 | 茂名化州东山项目工7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程 | 242.633267 万元 | 2021.8.15 | / |
| 4 | 廉江市驰盛房地产开发有限公司 | 湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程 | 178.022428 万元 | 2021.9.13 | / |

(1) 业绩证明 1-湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期
地块三货量区园建工程

A. 施工合同关键页

 碧桂园
【标准合同编号: BGYHT-092】 【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】【园建绿化】【1】【2020】
GF-2017-0201 【版本编号: BGY-20200701】

副本

园建绿化工程施工合同


COUNTRY GARDEN
碧桂园

| | |
|------|--|
| 合同编号 | 【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】 【园建绿化】【1】【2020】 |
| 合同名称 | 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程 |
| 发包人 | 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 |
| 承包人 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 签订日期 | 年 月 日 |

第1页共 170 页



【标准合同编号: BGYHT-032】

【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】【园建绿化】【1】【2020】

湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区 园建工程施工合同

第一册 工程基本信息

发包人（全称）：雅拓房地产开发(吴川市)有限公司

承包人（全称）：深圳市宏浩园林建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称：湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程

1.2. 工程地点：广东省湛江吴川市长岐镇苏村火车站前路

1.3. 工程内容：湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程，包含洋房园建、小学园建、商业大厦园建

1.4. 现场管理人员（承包人管理人员须人证合一）

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | | 职称/职业资格 |
|----|----------|--------|--------------|---------|
| 1 | 发包人代表 | 马程 | | —— |
| 2 | 监理信息 | 单位名称 | 广东远顺建设监理有限公司 | —— |
| | | 总监理工程师 | 翁谦 | |
| 3 | 承包人项目经理 | 姓名 | 任瑞峰 | 助理工程师 |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| 4 | 承包人商务负责人 | 任瑞峰 | | 助理工程师 |

| | | | |
|---|----------|------|------------------------------|
| 5 | 承包人保修负责人 | 姓名 | 任瑞峰 |
| | | 电话 | 13672648766 |
| | | 电子邮箱 | 630656282@qq.com |
| | | 联系地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704 |

二、工期

| 序号 | 工程内容 | 建筑面积 (平方米) | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
|----|--------|---------------|------------|------------|----|
| 1 | 小学园建 | 6591.93 | 2020-12-18 | 2021-03-20 | |
| 2 | 商业大厦园建 | 2215.32 | 2020-12-18 | 2021-04-20 | |
| 3 | 洋房园建 | 10532.00 | 2020-12-18 | 2021-04-20 | |
| 合计 | | 19339.25 | | | |

以上工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同第三册《专项条款及合同附件》条款 11~条款 14。本工期经过承包人评估，整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下，承包人将采取有力措施，保障工期。

三、合同价款及支付方式

3.1. 合同价款暂定含税金额：

(小写) ¥4,905,872.64；(大写) 人民币肆佰玖拾万零伍仟捌佰柒拾贰元陆角肆分。

其中：不含增值税合同金额 (小写) ¥4,500,800.59；增值税税率 9.00%【不含增值税金额=含税金额/(1+增值税税率) (其中税率按当前国家规定承包人适用的税率)】。

【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部《工程计价清单》】

3.2. 进度款支付：

本工程工程款 (进度款) 支付方式按本合同第三册《专项条款及合同附件》附件 9 约定执行。

47.3. 通讯联络

47.3.1. 本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等), 均应采用书面形式, 且只有在对方收到方能生效。

47.3.2. 一方拒绝签收另一方的通讯文件的, 另一方以特快专递、挂号信等方式将文件送至通讯地址的, 视为送达。

47.4. 特别约定

47.4.1. 本合同通用条款按建设工程施工合同 GF-2017-0201 的《通用条款》执行。

47.4.2. 承包人已经清楚明白, 目前发包人对工程管理、质量、进度、安全施工有其特殊的要求, 并且有其制度, 承包人愿意接受其监督管理、配合巡查; 按本合同第三册《专项条款及合同附件》附件 5《现场管理实施细则》执行, 并且接受日后发包人制定的新的管理制度, 由此产生的费用已包含在合同价款中, 结算时不予计取。

47.4.3. 承包人在履约过程中如需发包人区域协助处理的问题(包括但不限于招标、工程款申报、签证、预结算及合同履行争议问题等) 请以邮件形式将反馈问题发送至发包人区域以下指定邮箱:

| 所属区域 | 邮箱地址 |
|-------------------|--|
| 碧桂园集团区域公司_粤西成本管理部 | bgyqycb071@countrygarden.com.cn |

若邮件发送后 20 个工作日内无任何信息反馈的, 则承包人可将问题发送到碧桂园集团成本管理中心对应业务监督部门。

| 业务分类 | 碧桂园集团监督部门 | 邮箱地址 |
|-------------------------|------------------------|--|
| 进度款/计价条款/签证/清单/调差原则/预结算 | 碧桂园集团成本管理中心 成本管理部 | bgycbglb2019@countrygarden.com.cn |
| 招标业务/合同条款/合同签订 | 碧桂园集团成本管理中心 工程招标管理部 | bgycbzb@countrygarden.com.cn |

十二、合同签订

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点: 湛江吴川长岐碧桂园项目部

十三、合同附件

附件 1: 廉洁合作协议书



【标准合同编号: BGYH7-032】

【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-二期】【园建绿化】【1】【2020】

发包人: (公章)

地址:

法定代表人:

签约代表人:

电话:

传真:

公司邮箱:

开户银行:

账户名称:

账号:

通讯地址:

邮政编码:

承包人: (公章)

地址:

法定代表人:

签约代表人:

电话:

传真:

公司邮箱:

开户银行:

账户名称:

账号:

通讯地址:

邮政编码:



深圳市龙岗区龙城街道龙岗
天安数码创业园1号厂房
A1704

0755-84186901

0755-84186901

630656282@qq.com

中国工商银行股份有限公司深
圳光明支行

深圳市宏浩园林建设有限公司

4000091119100119681

深圳市龙岗区龙城街道龙岗天

安数码创业园1号厂房 A1704

518112

- 说明: 1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责, 如因银行账号不准确导致付款失败的后果由
承包人自行承担;
- 2、若承包人变更银行账号的, 则应事先提供书面联系单告知发包人, 并经发包人项目总
经理盖章确认后为有效;
- 3、承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致, 如不一致的则须由承包人书面授权并
经发包人项目总经理盖章确认后为有效。

补充协议书

发包人：雅拓房地产开发(吴川市)有限公司

承包人：深圳市宏浩园林建设有限公司

发包人、承包人双方签署了湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工合同（合同编号：【粤西-湛江吴川长岐碧桂园项目-一期】【园建绿化】【1】【2020】）（以下称原合同），现经发包人、承包人双方协商一致同意对原合同约定的内容予以变更和补充，具体达成补充协议如下：

一、合同价款调整内容：

1.1. 对园建工程进行预算刷新，经双方协商，现增加合同价款暂定含税金额 ¥1,589,294.35。

二、合同价款变更：

原合同暂定含税金额：

（大写）：人民币肆佰玖拾万零伍仟捌佰柒拾贰元陆角肆分；

（小写）：¥4,905,872.64。

本补充协议（一）增加暂定含税金额：

（大写）：人民币壹佰伍拾捌万玖仟贰佰玖拾肆元叁角伍分；

（小写）：¥1,589,294.35。

现合同暂定含税总金额变更为：

（大写）：人民币陆佰肆拾玖万伍仟壹佰陆拾陆元玖角玖分；

（小写）：¥6,495,166.99。【变更后的合同价款组成详见本补充协议附件 1】

其中：不含增值税金额（小写）¥5,958,868.80，增值税税率 9%。

调整后的合同暂定价款只作为拨付进度款的依据，不作为结算依据。结算时按原合同约定条款执行。

三、除本补充协议约定外，其他所有条款均按原合同约定予以履行。

四、本协议自签订之日起生效。正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份；副本贰份，双方各执壹份。

五、合同附件



湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工补充协议（一）

附件1 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工合同补充协议（一）合同价款计取表

附件2 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三货量区园建工程施工合同补充协议（一）预算汇总表

[本页以下无正文]

发包人：（公章）

法定代表人：

签约代表人：

签订地点： 湛江吴川长岐碧桂园项目

承包人：（公章）

法定代表人

签约代表人：



签订时间：2022年6月17日

B. 竣工验收报告

竣工验收表

| | | |
|---|---|---|
| 工程名称 | 湛江吴川长岐碧桂园（吴川碧桂园岭南盛世）项目全期地块三 货量区园建工程 | |
| 工程地点 | 广东省湛江吴川市长岐镇苏村火车站站前路 | |
| 分部分项工程名称 | 学校操场、旗杆、体育设施、凉亭、水景、跑道、EPDM 胶垫、 地坪漆、广场平台、商业街平台、路侧石、停车位、给排水 | |
| 验收说明： | | |
| 施工单位：深圳市宏浩园林建设有限公 司 项目经理：任瑞峰 技术负责人： <u>邓斗</u> 日期：2021.12.25 |  | 建设单位意见： 单位（项目）负责人：  日期：2021.12.25 |

注：本表一式两份，建设单位和施工单位各一份。

(2) 业绩证明 2-茂名化州东山项目工 7-9#楼市政园建及园建安装第三
方赶工工程

A. 施工合同关键页

| | |
|---|------------------------------------|
|  碧桂园 | 正本 |
| 【标准合同编号: BGYHT-016】 | 【粤西-茂名化州东山一期】【园建绿化】【1】【2021】 |
| GF-2017-0201 | 【版本编号: BGY-20210701】 |
| <h1>室外工程施工合同</h1> | |
|  COUNTRY GARDEN <h1>碧桂园</h1> | |
| 合同编号 | 【粤西-茂名化州东山一期】【园建绿化】 【1】【2021】 |
| 合同名称 | 茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建 安装第三方赶工工程 |
| 发包人 | 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司 |
| 承包人 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 签订日期 | 2021年7月16日 |

第 1 页共 745 页



【标准合同编号: BGYHT-016】

【粤西-茂名化州东山一期】 【园建绿化】 【1】 【2021】

茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程

施工合同

第一册 合同条件

第一部分 工程基本信息

发包人(全称): 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司

承包人(全称): 深圳市宏浩园林建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称: 茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程

1.2. 工程地点: 广东省茂名市化州市迎宾大道儒教位段东侧

1.3. 工程内容: 茂名化州东山碧桂园项目 7#-9#之间的园建及安装、市政管网、小区沥青道路、商业街的铺贴。

1.4. 现场管理人员(承包人管理人员须人证合一)

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | | 职称/职业资格 |
|----|----------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1 | 发包人代表 | 曾华生 | | —— |
| 2 | 监理信息 | 单位名称 | 茂名市中城监理工程有限公司 | —— |
| | | 总监理工程师 | 郭旭坚 | |
| 3 | 承包人项目经理 | 姓名 | 任瑞峰 | 工程师助理 |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| 4 | 承包人商务负责人 | 陈吉珍 | | 中级工程师 |
| 5 | 承包人保修负责人 | 姓名 | 任瑞峰 | —— |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| | | 电子邮箱 | 630656282@qq.com | |
| | | 联系地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704 | |
| | | 性别 | 男 | |
| | | 部门 | 工程部 | |
| | | 职务 | 项目经理 | |
| | 身份证号码 | 410922199001202056 | | |

保修负责人执行与合同约定的工程保修相关工作,在碧桂园客服 CRM 系统或其他方式所签署的与上述合同工程保修业务有关的文件、处理与之有关的事务或接收通知。禁止保修负

责人将碧桂园客服 CRM 系统账号转借、授权第三方使用, 若因保修负责人违规使用客服 CRM 系统账号给发包人造成的损失, 责任由承包人承担。

二、工期

| 序号 | 工程内容 | 园建面积 (m ²) | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
|----|----------------------------------|------------------------|------------|------------|----|
| 1 | 7#~9#之间的园建及安装、市政管网、小区沥青道路和商业街的铺贴 | 5,936.00 | 2021-07-20 | 2021-08-15 | |

以上工期已含法定节假日, 具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同第一册第二部分《专项条款》条款 11~条款 14。本工期经过承包人评估, 整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下, 承包人将采取有力措施, 保障工期。

三、合同价款及支付方式

3.1. 合同价款暂定含税金额:

(小写) ¥2,426,332.67; (大写) 人民币贰佰肆拾贰万陆仟叁佰叁拾贰元陆角柒分。

其中: 不含增值税合同金额 (小写) ¥2,225,993.28; 增值税税率 9%。

含增值税金额=不含增值税金额*(1+增值税税率) (其中增值税税率暂按合同签订时国家颁布的建筑行业承包人适用税率, 工程结算时的增值税税率按承包人实际开票工程款的增值税税率执行, 具体详见本合同第一册第二部分《专用条款》九、竣工验收与结算条款 33.8.)

【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部《工程计价清单及附件》】

3.2. 进度款支付

本工程的工程款 (进度款) 支付方式按本合同第二册《工程计价信息》附件 5 约定执行。发、承包双方约定: 应在 6 月支付的进度款顺延至当年的 7 月支付, 应在 12 月支付的进度款顺延至第二年的 1 月支付。

3.2.1. 按每个月进度支付进度款: 承包人应在每月 2 日上报完成工程 (包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更) 进度款申请表 (进度款申请表格式详见本合同第二册《工程计价信息》附件 2), 发包人应在 45 天审定并支付完毕。若承包人出现虚报金额超过发包人审核金额 10% 或未按时提供资料等属承包人自身原因的情况时, 发包人有权利要求承包人再次申报或完善资料, 因此而耽误的进度款支付时间由承包人自行负责。

当期进度款应按当期实物量完成量的 80% 进行支付。

在工程各阶段完 (竣) 工检测且验收通过、完 (竣) 工资料完成移交之日起 45 天内支付至该部分工程总价的 85%; 并在初审完毕之日起 45 天内支付至经发包人确认的该部分工程区域初审造价的 90%。在结算手续办理完毕之日起 45 天内支付至工程结算总价的 97%, 留结算总

价的3%作为质量保证金。

四、合同履行说明

4.1. 质量要求

按合同约定、设计图纸及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准,工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。

承包人必须在确保工程安全、质量的前提下履行合同。如果出现工程安全、质量问题,承包人须承担相应的施工安全、施工质量的责任。如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的,承包人可以拒绝执行并报碧桂园集团运营中心(联系电话:13378400573,邮箱: bgygcgl@countrygarden.com.cn),如果不上报而按指令执行的,由承包人承担施工安全、质量和管理责任。

4.2. 履约过程中涉及经济类的往来函件确认原则:

须经发包人项目负责人、区域成本负责人、区域总裁共同签字并加盖发包人公章方为有效。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序包括:

- 5.1. 本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件
- 5.2. 本合同第一册第一部分《工程基本信息》、第二册《工程计价信息》(除工程清单或报价单)(含答疑文件)
- 5.3. 本合同第一册第二部分《专项条款》
- 5.4. 建设工程施工合同 GF-2017-0201 的《通用条款》
- 5.5. 招标文件(含招标文件补充文件)
- 5.6. 投标书及其附件
- 5.7. 施工图纸和设计变更
- 5.8. 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件
- 5.9. 工程报价单或预算书
- 5.10. 组成合同的其他文件

在法律、法规许可的范围内,本施工合同最终解释权归碧桂园集团工程招标管理部。

六、合同签订

合同订立时间:2021年7月16日

合同订立地点: 茂名化州东山碧桂园

七、合同附件

附件 1: 廉洁合作协议书

[本页以下无正文]

发包人: (公章)

地址:

法定代表人:

签约代表人:

电话:

传真:

公司邮箱:

开户银行:

账户名称:

账号:

通讯地址:

邮政编码:

承包人: (公章)

地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码

创业园 1 号厂房 A1704

法定代表人:

签约代表人:

电话: 0755-28712281

传真: 0755-84186901

公司邮箱: 630656282@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳

光明支行

账户名称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

账号: 4000091119100119681

通讯地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安


数码创业园 1 号厂房 A1704

邮政编码: 518112

- 说明: 1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责, 如因银行账号不准确导致付款失败的后
果由承包人自行承担;
- 2、若承包人变更银行账号的, 则应事先提供书面申请说明原因及相关变更资料, 经发
包人同意变更后方为有效;
- 3、承包人收款账户名称应与公章名称一致, 如不一致的则须由承包人提供书面申请说
明原因及相关变更资料, 经发包人同意变更后方为有效。

B. 竣工验收报告

竣工验收表

| | | |
|---|--|--|
| 工程名称 | 茂名化州东山项目 7-9#楼市政园建及园建 安装第三方赶工工程 | |
| 工程地点 | 广东省茂名市化州市迎宾大道儒教位段东侧 | |
| 分部分项工程名称 | 商业街平台、园路、围墙、栏杆、地坪漆、花池树池、装饰井盖 | |
| 验收说明: | | |
| 施工单位: 深圳市宏浩园林建设有限公司 项目经理:  技术负责人:  日期: 2021.8.15 | 建设单位意见: 单位(项目)负责人:  日期: 2021.8.15 | |

注: 本表一式两份, 建设单位和施工单位各一份。

(3) 业绩证明 3-湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程

A. 施工合同关键页

 碧桂园

【标准合同编号: BGYHT-016】 【粤西-湛江廉江罗州街道碧桂园一期】【园建绿化】【8】【2021】

GF-2017-0201 【版本编号: BGY-20210701】

副本

室外工程施工合同

 COUNTRY GARDEN
碧桂园

| | |
|------|-----------------------------------|
| 合同编号 | 【粤西-湛江廉江罗州街道碧桂园一期】【园建绿化】【8】【2021】 |
| 合同名称 | 湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程 |
| 发包人 | 廉江市驰盛房地产开发有限公司 |
| 承包人 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 签订日期 | 2021年8月13日 |

第1页共367页

湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程施工合同

第一册 合同条件

第一部分 工程基本信息

发包人（全称）：廉江市驰盛房地产开发有限公司

承包人（全称）：深圳市宏浩园林建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称：湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程

1.2. 工程地点：九州大道与罗州大道交汇处

1.3. 工程内容：湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程，示范区园建面积约为 4611.98 平方，工程内容主要园建及园建安装，要求包工期、品质。

1.4. 现场管理人员（承包人管理人员须人证合一）

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | | 职称/职业资格 |
|----|----------|--------|------------------|---------|
| 1 | 发包人代表 | 王明山 | | — |
| 2 | 监理信息 | 单位名称 | 广东国晟建设监理有限公司 | — |
| | | 总监理工程师 | 欧阳华 | |
| 3 | 承包人项目经理 | 姓名 | 任瑞峰 | 工程师 |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| 4 | 承包人商务负责人 | 陈吉珍 | | 中级工程师 |
| 5 | 承包人保修负责人 | 姓名 | 任瑞峰 | — |
| | | 电话 | 13672648766 | |
| | | 电子邮箱 | 630656282@qq.com | |

| | | |
|--|-------|--|
| | 联系地址 | 深圳市龙岗区龙城 街道龙岗天安数码 创业园 1 号厂房 A1704 |
| | 性别 | 男 |
| | 部门 | 工程部 |
| | 职务 | 项目经理 |
| | 身份证号码 | 4109221990012020 56 |

保修负责人执行与合同约定的工程保修相关工作，在碧桂园客服 CRM 系统或其他方式所签署的与上述合同工程保修业务有关的文件、处理与之有关的事务或接收通知。禁止保修负责人将碧桂园客服 CRM 系统账号转借、授权第三方使用，若因保修负责人违规使用客服 CRM 系统账号给发包人造成的损失，责任由承包人承担。

二、工期

| 序号 | 工程内容 | 建筑面积 (m ²) | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
|----|----------------------------------|------------------------|------------|------------|----|
| 1 | 湛江廉江市罗州碧桂园 项目示范区园建及园建 安装工程 | 4611.98 | 2021-08-16 | 2021-09-13 | |

以上工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同第一册第二部分《专项条款》条款 11~条款 14。本工期经过承包人评估，整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下，承包人将采取有力措施，保障工期。

三、合同价款及支付方式

3.1. 合同价款暂定含税金额:

(小写) ¥1,780,224.28; (大写) 人民币壹佰柒拾捌万零贰佰贰拾肆元贰角捌分。

其中: 不含增值税合同金额 (小写) ¥1,633,233.28; 增值税税率 9%。

含增值税金额=不含增值税金额*(1+增值税税率) (其中增值税税率暂按合同签订时国家颁布的建筑行业承包人适用税率, 工程结算时的增值税税率按承包人实际开票工程款的增值税税率执行, 具体详见本合同第一册第二部分《专用条款》九、竣工验收与结算条款 33.8.)

【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部《工程计价清单及附件》】

3.2. 进度款支付

本工程的工程款（进度款）支付方式按本合同第二册《工程计价信息》附件5约定执行。发、承包双方约定：应在6月支付的进度款顺延至当年的7月支付，应在12月支付的进度款顺延至第二年的1月支付。

3.2.1. 按每个月进度支付进度款：承包人应在每月2日上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表格式详见本合同第二册《工程计价信息》附件2），发包人应在45天审定并支付完毕。若承包人出现虚报金额超过发包人审核金额10%或未按时提供资料等属承包人自身原因的情况时，发包人有权利要求承包人再次申报或完善资料，因此而耽误的进度款支付时间由承包人自行负责。

当期进度款应按当期实物量完成量的80%进行支付。

在工程各阶段完（竣）工检测且验收通过、完（竣）工资料完成移交之日起45天内支付至该部分工程总价的85%；并在初审完毕之日起45天内支付至经发包人确认的该部分工程区域初审造价的90%。在结算手续办理完毕之日起45天内支付至工程结算总价的97%，留结算总价的3%作为质量保证金。

四、合同履约说明

4.1. 质量要求

按合同约定、设计图纸及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。

承包人必须在确保工程安全、质量的前提下履行合同。如果出现工程安全、质量问题，承包人须承担相应的施工安全、施工质量的责任。如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的，承包人可以拒绝执行并报碧桂园集团运营中心（联系电话：13378400573，邮箱：bgygcgl@countrygarden.com.cn），如果不上报而按指令执行的，由承包人承担施工安全、质量和管理责任。

4.2. 履约过程中涉及经济类的往来函件确认原则：

须经发包人项目负责人、区域成本负责人、区域总裁共同签字并加盖发包人公章方为有效。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序包括：

- 5.1. 本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件
- 5.2. 本合同第一册第一部分《工程基本信息》、第二册《工程计价信息》（除工程清单或报价单）（含答疑文件）
- 5.3. 本合同第一册第二部分《专项条款》

- 5.4. 建设工程施工合同 GF-2017-0201 的《通用条款》
 - 5.5. 招标文件 (含招标文件补充文件)
 - 5.6. 投标书及其附件
 - 5.7. 施工图纸和设计变更
 - 5.8. 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件
 - 5.9. 工程报价单或预算书
 - 5.10. 组成合同的其他文件
- 在法律、法规许可的范围内, 本施工合同最终解释权归碧桂园集团工程招标管理部。

六、合同签订

合同订立时间: 2021 年 8 月 13 日

合同订立地点: 湛江廉江市罗州碧桂园项目

七、合同附件

附件 1: 廉洁合作协议书

[本页以下无正文]



发包人: (公章)

地址:

法定代表人:

签约代表人:

电话:

传真:

公司邮箱:

开户银行:

账户名称:

账号:

通讯地址:

邮政编码:



承包人: (公章)

地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数

码创业园 1 号厂房 A1704

法定代表人:

签约代表人:

电话: 0755-28712281

传真: 0755-28712281

公司邮箱: 630656282@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深

圳光明支行

账户名称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

账号: 4000091119100119681

通讯地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天

安数码创业园 1 号厂房 A1704

邮政编码: 518112

B. 竣工验收报告

竣工验收表

| | | |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 工程名称 | 湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程 | |
| 工程地点 | 九州大道与罗州大道交汇处 | |
| 分部分项工程名称 | 广场、水景、商业街车道、缝隙式排水沟、路侧石、 | |
| 验收说明: | 经初验,局部区域质量尚未达到竣工验收,待完善 | |
| 施工单位: | 建设单位意见: | |
| 项目经理: 任瑞峰 | 单位(项目)负责人: 李政 | 2022.1.17 |
| 技术负责人: 冯斗 | | |
| 日期: 2021.12.20 | 日期: 2022.1.17 | |

注: 本表一式两份, 建设单位和施工单位各一份。


(二) 拟派项目技术负责人（李洁辉）业绩

拟派项目技术负责人（李洁辉）业绩汇总表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 竣工验收日期 | 备注 |
|----|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----|
| 1 | 遂溪县城市管理和综合执法局 | 遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）建设工程（绿化部分工程） | 241 | 2021.1.19 | 已完 |

(1) 业绩证明 1-遂溪县遂城中学至省道 S287 线公路（东山北路）建设工程（绿化部分工程）

A. 施工合同关键页



甲方：遂溪县城市管理和综合执法局

乙方：深圳市宏浩园林建设有限公司

根据遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）建设工程（绿化部分工程）项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一部分：协议书

1、工程概况

工程名称：遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）建设工程（绿化部分工程）

工程地点：遂溪县遂城镇东山北路

工程内容：绿化建设

2、工程承包范围

承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、招标施工图纸及现场实际情况，采用投标总价包干承包方式，由乙方承担总承包的义务和责任，其中施工用水用电由甲方提供。

3、合同工期

开工日期：2020年12月25日

竣工日期：2021年1月13日

合同工期：20天

4、质量标准

工程质量按本协议附件施工图达到国家质量验收合格标准。

5、合同价款

总金额（大写）：贰佰肆拾壹万元整（人民币）¥2410000.00元，乙方在承包范围内包工包料。

6、付款方式

6.1、合同签订后，采购人在成交供应商进场后5个工作日内给成交供应商支付合同总额的30%作为预付款；

6.2、本项目工程完工后 10 个工作日内甲方需支付至合同总额 85%的工程款给乙方；

6.3、工程竣工并验收和结算审核通过后 15 个工作日内，支付至结算价 97%工程款（以财政局投资审核中心审核结算为准）；

6.4、余下结算价 3%作为质保金，待缺陷责任期（缺陷责任期为 1 年，自工程通过竣工验收之日起计算）届满后若没有出现工程质量问题，成交供应商提交书面请款申请书后 15 个工作日内一次性无息付清；

6.5、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- (1) 合同；
- (2) 成交供应商开具的正式发票；
- (3) 验收报告（加盖采购人公章）；
- (4) 成交通知书。

6.6、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件还包括：

- 1) 成交通知书；
- 2) 磋商响应文件及其附件；
- 3) 施工图纸；
- 4) 工程材料清单；
- 5) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

8、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质保期承担工程质量保修责任。甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。（资金申请送达财政视为已支付）

9、合同生效

本合同一式 五 份，甲方执四份，乙双方执一份，签字盖章后生效。

第二部分 双方权利和义务

一、甲方工作

- 1、开工前 1 天，清除影响施工的障碍物；
- 2、将施工所需水、电、电讯等管道线路，从施工场地外部接至工程施工约定的地点并保证施工期间的畅通；
- 3、负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理处和报批的一切费用（乙方工作人员出入证除外）；
- 4、对工程质量进度进行监督检查，办理验收、变更、隐蔽工程签证、登记手续及其它事宜；
- 5、按本合同约定的比例及期限支付合同价款。

二、乙方工作

- 1、向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表；
- 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用；
- 3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；

三、关于设计与施工

- 1、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工。
- 2、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成延误工期和已采购材料（因变更后无法再利用而造成的材料损失）等费用清单。甲方收到报告后3天内作出签复或协商调整。

3、开工及延期开工

因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延工期。

4、暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

5、工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

- (1) 甲方未能提供开工条件；
- (2) 甲方未能按合同约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 甲方未按合同约定提供相关材料等，致使施工不能正常进行；
- (4) 设计变更和工程量增加；
- (5) 非乙方原因停水、停电造成停工；
- (6) 不可抗力。

6、工程竣工

- (1) 乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
- (2) 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

(3) 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需要的追加合同价款等内容。

四、安全施工

1、安全施工与检查

(1) 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。

(2) 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

2、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由过错方承担发生的费用。

3、材料设备供应

(1) 乙方采购的材料设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成的损失由乙方负责。乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期相应顺延。

(2) 甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，有乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

(3) 乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面签证确认。

五、工程变更

1、工程设计变更

1.1 施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方应按时对甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

- (1) 增减合同中约定的工程量；
- (2) 改变有关工程的施工时间和顺序；
- (3) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

1.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

1.3 乙方在施工中提出的合理化建议更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得收益，甲乙双方另行约定分担或分享。

2、其它变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

3、确定变更价款

3.1 乙方在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：

- (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款；
- (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
- (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，

经甲方确认后执行。

3.2甲方确认增加的工程变更价款作为追回合同价款，与工程款同期支付。

3.3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追回合同价款。

六、竣工验收与结算

1、竣工验收

1.1工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后三天内组织验收，经验收合格后办理验收、移交手续。经验收不合格，乙方应按验收中存在的问题进行整改，费用由乙方承担。如甲方收到验收通知后五天内不组织验收，也不出具相应验收报告，视为本工程验收合格。

1.2工程竣工并验收和结算审核通过后10天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第11天起按银行存款利率支付施工工程欠款的利息，并承担违约责任。

七、质量保修

1、质量保修期

(1) 质量保修期从合同工程竣工验收合格之日算起1年。

(2) 如发生质量问题，乙方需在接到甲方电话需求后24小时内到达现场，48小时内处理完毕。

八、违约责任

1、甲方不按合同约定拨款，每拖期一天按合同总价的3%支付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天，乙方支付甲方合同总价3%的违约金。

3、因合同双方任何一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

九、其他

1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

2、因甲方原因，停止施工超过5天，乙方有权解除合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他方或者肢解以后以分包的名义分别转包给他方，甲方有权解除合同。

4、一方依据本条约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同

的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，双方可以通过法律程序解决。

以下为签署页：

甲方：遂溪县城市管理和综合执法局

乙方：深圳市宏浩园林建设有限公司

法定代表方：

法定代表方：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

2020年12月25日

2020年12月25日



深圳市宏浩园林建设有限公司
44250100010000001091
中国建设银行深圳天健世纪支行

B. 竣工验收证明

遂溪县遂城中学至省道S287线公路 (东山北路) 建设工程(绿化 部分工程) 工程验收报告

工程名称: 遂溪县遂城中学至省道S287线公路
(东山北路) 建设工程(绿化部分工程)

验收时间: 2021年1月19日

建设单位(盖章): 遂溪县城市管理和综合执法局

一、工程概况

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|-------------|
| 工程名称 | 遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）建设工程（绿化部分工程） | 工程地点 | 湛江市 |
| 建筑面积 | m ² | 工程造价 | 2410000.00元 |
| 开工日期 | 2020.12.25 | 验收日期 | 2021.1.19 |
| 建设单位 | 遂溪县城市管理和综合执法局 | 资质证号 | |
| 设计单位 | 遂溪县建筑设计室 | | |
| 总包单位 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | | |
| 监理单位 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专家组。

1、验收组

| | |
|------|---------------|
| 组织单位 | 遂溪县城市管理和综合执法局 |
| 建设单位 | 遂溪县城市管理和综合执法局 |
| 设计单位 | 遂溪县建筑设计室 |
| 监理单位 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 |
| 施工单位 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |

2、参加验收人员

| | |
|------|---------------|
| 组织单位 | 遂溪县城市管理和综合执法局 |
| 建设单位 | |
| 设计单位 | |
| 监理单位 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 |
| 施工单位 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |

(二)、验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验收工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 验收人员签名:




| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
|-----|-------|-------|---------|
| 黄世焯 | 重庆同致诚 | 监理员 | |
| 李斌 | 县城综局 | 副局长 | 副局长 |
| 何强 | 城管局 | | 局长 |
| 林春 | 县城综局 | | 科员 |
| 陈翊 | 县城综局 | | 科员 |
| 陈永新 | 县设计室 | 工程师 | |
| 李浩辉 | 宏浩园林 | 工程师 | 项目负责人 |
| 李登江 | 宏浩园林 | 助理工程师 | 技术负责人 |
| 孙艳艳 | 宏浩园林 | | 技术员 |
| 田锦庚 | 重庆同致诚 | 总监 | 总监监理工程师 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



(四)工程验收结论

竣工验收结论:

本工程已按设计图纸要求和合同约定内容全部完成,工程质量符合国家有关规范和强制性标准规定;质量资料基本齐全;安全和工程检验资料符合要求;观感质量综合评价为“好”,工程质量验收合格,同意竣工交付使用。

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>建设单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p>  <p>2021年1月19日</p> | <p>监理单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>总监理工程师:</p>  <p>2021年1月19日</p> | <p>总承包单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p>  <p>2021年1月19日</p> | <p>设计单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p>  <p>2021年1月19日</p> |
|--|---|---|--|

3、项目管理机构

项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|--------|-----|-------|-----------|----|---|--------|-------|-----------|------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目经理 | 邓丹 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 1903003024901 | 风景园林 | 本单位 | 无 | 无 |
| 技术负责人 | 李洁辉 | 工程师 | 职称证 | 高级 | 2303001121001 | 园林 | 本单位 | 无 | 无 |
| 质量主任 | 任瑞峰 | / | 上岗证 | / | 2401030100335172 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 安全主任 | 郑仲钦 | 工程师 | 职称证/上岗证 | 中级 | 粤中职称字第1803003011656号/粤建安C3(2017)0004907 | 风景园林 | 本单位 | 无 | 无 |
| 园林工程师 | 陈勇 | 工程师 | 职称证 | 中级 | B08123030100000115 | 风景园林 | 本单位 | 无 | 无 |
| 造价工程师 | 孙艳艳 | 造价工程师 | 造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]11164400002580 | 土木建筑 | 本单位 | 无 | 无 |
| 电气工程师 | 姜帆 | 工程师 | 职称证 | 中级 | B132124754 | 电气工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 建筑工程师 | 王金洋 | 工程师 | 职称证 | 中级 | B131020058 | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 给排水工程师 | 陈碧云 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2106003013964 | 给水排水工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 安全员 | 方敏仪 | / | 上岗证 | / | 粤建安C3(2023)0016222 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 预算员 | 李钿钿 | / | 上岗证 | / | 2401100300332964 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 质量员 | 李伟旭 | / | 上岗证 | / | 2401030100335156 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 绿化施工员 | 刘洁钦 | / | 上岗证 | / | 0441710494417006928 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 土建施工员 | 陈锋 | / | 上岗证 | / | 2401010100347378 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 材料员 | 周清平 | / | 上岗证 | / | 0442311100013000038 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 资料员 | 谢冬花 | / | 上岗证 | / | 2401050000332998 | / | 本单位 | 无 | 无 |
| 劳资专管员 | 彭瑶 | / | 上岗证 | / | 2401140000338046 | / | 本单位 | 无 | 无 |

(1) 项目经理-邓丹-简历表、职称证、二级建造师注册证、安全生产考核证、毕业证、社保证明

A. 项目经理（建造师）简历表

项目经理简历表

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------|
| 姓名 | 邓丹 | 性别 | 男 | 年龄 | 42 |
| 职务 | 项目负责人 | 职称 | 风景园林工程师 | 学历 | 大专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420881198312192571 | 手机号码 | 13714437467 |
| 参加工作时间 | 2005年7月 | | 从事项目经理（建造师）年限 | 14年 | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | 粤 2442013201304655 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 | 湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量区园建工程 | 490.587264万元 | 2020.12.18-2021.4.20 | 已完 | 合格 |
| 化州市东山碧桂园房地产开发有限公司 | 茂名化州东山项目工7-9#楼市政园建及园建安装第三方赶工工程 | 242.633267万元 | 2021.7.20-2021.8.15 | 已完 | 合格 |
| 廉江市驰盛房地产开发有限公司 | 湛江廉江市罗州碧桂园项目示范区园建及园建安装工程 | 178.022428万元 | 2021.8.16-2021.9.13 | 已完 | 合格 |

备注：项目经理业绩证明文件详见：2、投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩一（一）拟派项目负责人（邓丹）业绩

B. 职称证

广东省职称证书

姓名：邓丹

身份证号：420881198312192571



职称名称：工程师

专业：风景园林

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市林业专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003024901

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

C. 二级建造师注册证

| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  | | 使用有效期：2025年06月 26日-2025年12月11日 | |
| <h3>中华人民共和国二级建造师注册证书</h3> | | | |
| 姓 名：邓丹 |  | | |
| 性 别：男 | | | |
| 出生日期：1983-12-19 | | | |
| 注册编号：粤2442013201304655 | | | |
| 聘用企业：深圳市宏浩园林建设有限公司 | | | |
| 注册专业：市政公用工程（有效期：2022-12-11至2025-12-11） | | | |
|  |  |  | |
| | 个人签名：邓丹 | | 住房和城乡建设厅 |
| | 签名日期：2025年6月6日 | | 签发日期：2022年12月09日 |

D. 安全生产考核证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2016)0002387

姓名: 邓丹

性别: 男

出生年月: 1983年12月19日

企业名称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2016年03月07日

有效期: 2025年01月08日 至 2028年03月06日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年01月08日



E. 毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 邓丹 性别男 ,一九八三年十二月十九 日生,于二〇〇二年九 月
至二〇〇五年七 月在本校 园林 专业 三 年制
专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 长 江 大 学



校(院)长:



证书编号: 104891200506000105

二〇〇五年六 月十 日

F. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓丹

社保电脑号：609792777

身份证号码：420881198312192571

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|--------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | 8984.0 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 384.0 | | 384.0 | | 96.0 |



备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca99cda25 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(2) 技术负责人-李洁辉-职称证、毕业证、社保证明、业绩证明

A. 技术负责人简历表

技术负责人简历表

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------|------|
| 姓名 | 李洁辉 | 性别 | 男 | 年龄 | 38 |
| 职务 | 技术负责人 | 职称 | 园林高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 445202198706162412 | | |
| 手机号码 | 15013697977 | 证件号（职称证书编号） | 2303001121001 | | |
| 参加工作时间 | 2010年7月 | 从事技术负责人年限 | 10年 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 遂溪县城市管理和综合执法局 | 遂溪县遂城中学至省道 S287 线公路（东山北路）建设工程（绿化部分工程） | 241 万元 | 2020.12.25-2021.1.19 | 已完 | 合格 |

备注：项目技术负责人业绩证明文件详见：2、投标人拟派项目负责人业绩一

（二）拟派项目技术负责人（李洁辉）业绩

B. 职称证

广东省职称证书

姓名：李洁辉

身份证号：445202198706162412



职称名称：高级工程师

专业：园林

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月12日

评审组织：深圳市林业专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001121001


发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

C. 毕业证



D. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李洁辉

社保电脑号：641743520

身份证号码：445202198706162412

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 384.0 | | 384.0 | | 96.0 |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca9ace6c6 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(3) 质量主任-任瑞峰-上岗证、毕业证、社保证明

A. 质量负责人信息表

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|-----|------------------|--------------------|
| 姓名 | 任瑞峰 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 410922199001202056 |
| 手机号码 | 13672648766 | 证件号（质量员证编号） | | 2401030100335172 | |

B. 上岗证



C. 毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 **任瑞峰** 性别 男 ， 一九九〇 年 一 月
二十 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一四 年 六 月在本校
园林 专业 四 年制本科学习，
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名：华南农业大学



校 长：

陳曉陽

证书编号：105641201405004508

二〇一四年 六 月 三十 日

询网址：<http://www.chsi.com.cn>

D. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任瑞峰

社保电脑号：643782681

身份证号码：410922199001202056

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|--------|-------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | 11280.0 | 5760.0 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 576.0 | | 576.0 | | 144.0 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6caa4eedav ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



深圳市社会保险基金管理中心
打印日期：2025年9月1日

(4) 安全主任-郑仲钦-简历表、安全生产考核 C 证、职称证、社保
证明

A. 简历表

安全负责人信息表

| | | | | | |
|------|-------------|------|-------------|------|------------------------|
| 姓名 | 郑仲钦 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582198508210456 |
| 手机号码 | 13424180046 | | 证件号 (C 证编号) | | 粤建安 C3(2017)0004907 |

B. 安全生产考核 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2017)0004907

姓 名: 郑仲钦

性 别: 男

出生年月: 1985年08月21日

企业名称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年04月17日

有效 期: 2023年06月08日 至 2026年06月20日




发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年06月08日



C. 职称证



D. 毕业证



普通高等学校

毕业证书



学生 郑仲钦 性别 男, 一九八五年 八 月二十一日生, 于二〇〇五年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 园林工程技术 专业 三 年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广东科贸职业学院

校 (院) 长:

张法扬

证书编号: 140631200806000966

二〇〇八年 六 月二十三日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

E. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑仲钦

社保电脑号：626825012

身份证号码：440582198508210456

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 234.24 | | 234.24 | | 58.56 |

社保费缴纳清单
证明专用章


备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391ef6caa62923g）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60002969 单位名称 深圳市宏浩园林建设有限公司



(5) 园林工程师-陈勇-职称证、毕业证、社保证明

A. 职称证



B. 毕业证

 高等教育自学考试
毕 业 证 书



姓 名: 陈勇
身份证号: 43110219860810201X
证书编号: 65439114043004508

参加 园林 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇〇七年十二月十日

中南林业科技大学
高等院校
二〇〇七年十二月十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

08302095

No.07 02482836

C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈勇

社保电脑号：615655390

身份证号码：43110219860810201X

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 合计 | | | 16000.0 | 7680.0 | | | 4800.0 | 1920.0 | | | 480.0 | | 768.0 | | 768.0 | | 192.0 |


备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca992323s ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60002969 单位名称 深圳市宏浩园林建设有限公司



(6) 造价工程师-孙艳艳-注册证书、毕业证、社保证明

A. 注册证书



| 延续注册登记栏 | | 变更注册登记栏 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 第一次延续注册: | 第二次延续注册: | 现聘用单位: | 现聘用单位: |
| 同意延续注册  | | 注册受理机关 公 章 年 月 日 | 注册受理机关 公 章 年 月 日 |
| 有效期至: 2028年 12月 31日 | 有效期至: | 现聘用单位: | 现聘用单位: |
| 注册受理机关 公 章 年 月 日 | 注册受理机关 公 章 年 月 日 | 注册受理机关 公 章 年 月 日 | 注册受理机关 公 章 年 月 日 |
| 第三次延续注册: | 第四次延续注册: | 现聘用单位: | 现聘用单位: |
| 有效期至: | 有效期至: | 注册受理机关 公 章 年 月 日 | 注册受理机关 公 章 年 月 日 |
| 注册受理机关 公 章 年 月 日 | 注册受理机关 公 章 年 月 日 | | |



全国一体化在线政务服务平台
国家政务服务平台
 www.gjzwfw.gov.cn

(试运行)

中国政府网 无障碍浏览 用户指引 网站支持 IPv6 登录 | 注册

首页 国务院部门服务窗口 地方政府服务窗口 个人办事 法人办事 便民服务

住房和城乡建设部政务服务窗口

首页 > 国务院部门服务窗口 > 住房和城乡建设部 > 人员资格查询

人员资格查询

姓名:

身份证号:

验证码: 

查询结果

| | | | |
|-------|------------------------|------|---------|
| 姓名 | 孙艳艳 | | |
| 身份证号码 | 230223198705162021 | | |
| 注册号 | 建 [造]11164400002580 | 注册类别 | 一级造价工程师 |
| 注册单位 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | | |
| 有效日期 | 2028-12-31 | | |

其他相关服务

-  企业资质查询
企业服务
-  人员资格查询
职业资格

B. 毕业证



C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙艳艳

社保电脑号：627744336

身份证号码：230223198705162021

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 384.0 | | 384.0 | | 96.0 |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6caa546d59 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(7) 电气工程师-姜帆-职称证、毕业证、社保证明

A. 职称证



B. 毕业证



C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜帆

社保电脑号：813063949

身份证号码：232303199206101319

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 1196.52 | 398.88 | | | 398.88 | | 234.24 | 234.24 | | 58.56 | |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca9a9fa72 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(8) 建筑工程师-王金洋-职称证、毕业证、社保证明

A. 职称证



B. 毕业证

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 **王金洋** 性别 **男** ,一九八二年三月十三日生,于二〇〇六年二月至二〇〇九年一月在本校 **行政管理** 专业 **函授** 学习,修完 **专科起点本科** 教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  校(院)长: 

批准文号: **国家教(88)统字33号**
证书编号: **102125200905000344**

二〇〇九年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王金洋

社保电脑号：806737397

身份证号码：23010219820313041X

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 1196.52 | 398.88 | | | 398.88 | | 234.24 | 234.24 | | 58.56 | |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6caa552868 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(9) 给排水工程师-陈碧云-职称证、毕业证、社保证明

A. 职称证

| | |
|---|--|
| <h1>广东省职称证书</h1> | |
| 姓名: 陈碧云 |  |
| 身份证号: 44071119770508332X | |
| 职称名称: 工程师 | |
| 专业: 给水排水施工 | |
| 级别: 中级 | |
| 取得方式: 职称评审 | |
| 通过时间: 2020年12月05日 | |
| 评审组织: 佛山市建筑工程技术中级评审委员会 | |
| 证书编号: 2106003013964 | |
| 发证单位: 佛山市人力资源和社会保障局 |  |
| 发证时间: 2021年03月05日 | |
| 查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc | |

B. 毕业证



C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈碧云

社保电脑号：807892222

身份证号码：44071119770508332X

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 1196.52 | 398.88 | | | 398.88 | | 234.24 | 234.24 | | | 58.56 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca94d5dai ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(10) 安全员-方敏仪-简历表、安全生产考核 C 证、毕业证、社保证明

A. 安全员简历表

安全员信息表

| | | | | | |
|------|-------------|------------------|-----|------------------------|--------------------|
| 姓名 | 方敏仪 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 445281199704182727 |
| 手机号码 | 13620905769 | 证件号（安全生产考核合格证书号） | | 粤建安 C3(2023)0016222 | |

B. 安全生产考核 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0016222

姓 名：方敏仪

性 别：女

出 生 年 月：1997年04月18日

企 业 名 称：深圳市宏浩园林建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月09日

有 效 期：2023年06月09日 至 2026年06月08日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月09日



C. 毕业证

技师学院

毕业证书

学生 方敏仪 性别 女 出生于 1997 年 04 月 18 日。于 2013 年 09 月至 2018 年 07 月在本校 高级技工 班 园林 专业学习，修业 五 年，完成教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 

校名 (盖章)



此证未经主管部门验印无效

身份证号: 445281199704182727

证书编号: 4401612018306110323

2018 年 07 月 10 日

D. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：方敏仪

社保电脑号：648357007

身份证号码：445281199704182727

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|--------|---------|---------|------|--------|---------|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8984.0 | 4312.32 | 4312.32 | | 3988.2 | 1595.28 | 1595.28 | | 398.88 | 398.88 | 234.24 | 234.24 | 234.24 | 234.24 | 58.56 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391ef6ca9a0d5fe）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(11) 成本员-李钊钊-上岗证、毕业证、社保证明

A. 上岗证



B. 毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 李钿钿 性别 女，一九九七年 七 月二十六日生，于二〇一五年
九月至二〇一八年 六 月在本校 工程造价(建筑经济管理方向) 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城建职业学院 校(院)长： 

证书编号：141361201806151616 二〇一八年 六 月二十四日

C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李钿钿

社保电脑号：650254169

身份证号码：44512219970726372X

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 234.24 | | 234.24 | | 58.56 |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca9b6607a ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(12) 质量员-李伟旭-上岗证、毕业证、社保证明

A. 上岗证



B. 毕业证

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 李伟旭 性别 男，一九八七年 八月二十三日生，于二〇一九年
三 月至二〇二一年十二 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名： 华南农业大学 校（院）长： 

批准文号：教育部(83)教成字002号
证书编号：105645202105003643 二〇二一年十二月三十日



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李伟旭

社保电脑号：620164563

身份证号码：445221198708232217

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 32.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 384.0 | | 384.0 | | 96.0 |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca9aed911 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



(13) 绿化施工员-刘洁钦-上岗证、毕业证、社保证明

A. 上岗证

证书编码：0441710494417006928

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名：刘洁钦

身份证号：445221198411221912

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

二维码

培训机构：广东省

发证时间：2021年 02月 19日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

B. 毕业证



C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘洁钦

社保电脑号：609279337

身份证号码：445221198411221912

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|--------|-------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 48.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | 11280.0 | 5760.0 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 576.0 | | 576.0 | | 144.0 |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca9b8e00x ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60002969
单位名称 深圳市宏浩园林建设有限公司



(14) 土建施工员-陈锋-上岗证、社保证明

A. 上岗证



B. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈锋

社保电脑号：643493751

身份证号码：45092119900214483X

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 234.24 | | 234.24 | | 58.56 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca950c176 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60002969 单位名称 深圳市宏浩园林建设有限公司



(15) 材料员-周清平-上岗证、毕业证、社保证明

A. 上岗证

| | |
|---|---|
| 证书编码: 0442311100013000038 | |
| 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | |
| 职业培训合格证 | |
|  | 姓 名: 周清平 |
| | 身份证号: 362430199401014820 |
| | 岗位名称: 材料员 |
| 参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。 | |
|  | 培训机构: 广东省凯文职业培训学院 |
| 扫码验证 | 发证时间: 2023年04月24日 |
| | 查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn |

B. 毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 周济平 性别 女 ，一九九四年一月一日 日生，于二〇一三年九月至二〇一六年七月在本校 园林工程技术专业 三年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西建设职业技术学院

校（院）长：

朱繁

证书编号：134271201606002203

二〇一六年七月一日

C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周清平

社保电脑号：804067374

身份证号码：362430199401014820

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8444.96 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 234.24 | | 234.24 | | 58.56 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6caa647505 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60002969 单位名称 深圳市宏浩园林建设有限公司



(16) 资料员-谢冬花-上岗证、毕业证、社保证明

A. 上岗证



B. 毕业证

| | | |
|--|---|---|
|  |  | 高等教育自学考试 毕 业 证 书 |
| | 姓 名: 谢冬花 | |
| | 身份证号: 430422199110060049 | |
| | 证书编号: 65439109101067122 | |
| 参加 企业财务管理 经审定, 准予毕业。 | 专业 本科 | 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格, |
|  湖南省 高等教育自学考试委员会 二〇一二年六月三十日 | |  湖南农业大学 高等学院 二〇一二年六月三十日 |
| 中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制 | | |

12109777

No.01- 1102256618

C. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢冬花

社保电脑号：811072803

身份证号码：430422199110060049

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|--------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | | |
| 2024 | 09 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 18.88 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 20.16 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 8984.0 | 4312.32 | | | 3988.2 | 1595.28 | | | 398.88 | | 234.24 | | 234.24 | | 58.56 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6caa5afea5 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60002969 单位名称 深圳市宏浩园林建设有限公司




(17) 劳资专管员-彭瑶-简历表、上岗证、毕业证、社保证明

A. 劳资专管员信息表


劳资专管员信息表

| | | | | | |
|------|-------------|------|-----|------|--------------------|
| 姓名 | 彭瑶 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 430304198209240282 |
| 手机号码 | 13798557427 | | 证件号 | | 2401140000338046 |

B. 上岗证



C. 毕业证



D. 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭瑶

社保电脑号：607427374

身份证号码：430304198209240282

页码：1

参保单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位编号：60002969

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | | |
| 2024 | 09 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 10 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 11 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 12 | 60002969 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 01 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 02 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 03 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 04 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 05 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 06 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 07 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 08 | 60002969 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 64.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 合计 | | | 16000.0 | 7680.0 | 3840.0 | | 4800.0 | 1920.0 | | | 480.0 | | 768.0 | | 768.0 | | 192.0 |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6caa4f01d5 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60002969

单位名称
深圳市宏浩园林建设有限公司



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市宏浩园林建设有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|--------------------|---------|------|-------|
| 李宏生 | 4000 | 自然人 | 自然人股东 |
| 陈吉珍 | 500 | 自然人 | 自然人股东 |
| 深圳市宏友力投资合伙企业(有限合伙) | 500 | 本地企业 | 有限合伙人 |

打印时间：2025年09月11日15:26:43

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市宏浩园林建设有限公司的成员信息

| 姓名 | 职务 | 产生方式 |
|-----|-----|-------------------|
| 杨倡苓 | 董事 | 选举 |
| 李宏生 | 董事长 | 由股东(大)会或股东选举、委派产生 |
| 李宏生 | 总经理 | 选举 |
| 李卫波 | 监事 | 委派 |
| 陈吉珍 | 董事 | 选举 |
| 钟诚 | 董事 | 选举 |

打印时间：2025年09月11日15:26:55

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

5、承诺函

承诺函

致：深圳市龙华安居有限公司（招标人）

我单位参加贵司（项目名称）龙华高峰水厂人才住房项目（暂定名）-峰华苑项目园林景观工程（工程编号：2209-440309-04-01-618093004001）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近3年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人（公章）深圳市宏浩园林建设有限公司

日期：2025年9月16日



承诺书

深圳市龙华安居有限公司（招标人）：

我司参与龙华高峰水厂人才住房项目（暂定名）-峰华苑项目园林景观工程（项目名称）的投标，我司郑重承诺：

一、我司遵循公开、公平、公正、诚信的原则，依法依规参加本项目投标；

二、我司参与本项目投标，不存在“与其他投标人串通投标”的情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标，我司自愿接受取消投标资格（中标资格）并接受相关失信惩戒。

四、我司一旦中标，我司承诺根据招标文件及合同要求诚信履约。

特此承诺。

投标人（盖章）：深圳市宏浩园林建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：


日期：2025年9月16日



6、其他

(1) 投标人近3年(2022-2024年度)经审计的财务报告

1) 2022年度经审计的财务报告



深圳市宏浩园林建设有限公司

2022 年度审计报告

目 录

页 次

| | |
|------------------|-------|
| 一、审计报告 | 1-2 |
| 二、资产负债表 | 3-4 |
| 三、利润表 | 5 |
| 四、现金流量表 | 6-7 |
| 五、所有者权益（股东权益）变动表 | 8-9 |
| 六、财务报表附注 | 10-26 |

深圳天大联合会计师事务所

地址：深圳市福田区深南中路求是大厦东座 701-703 电话：82915153 82915159 传真：82915154

机密

深天大审字[2023]T241 号

审计报告

深圳市宏浩园林建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市宏浩园林建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年四月十二日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 28,993,784.02 | 27,138,934.45 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 24,297,493.77 | 10,828,234.13 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付账款 | 3 | 8,326,156.69 | 8,996,362.43 |
| 其他应收款 | 4 | 55,572,402.56 | 64,854,399.31 |
| 存货 | 5 | 22,490,756.82 | 19,821,060.46 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 139,680,593.86 | 131,638,990.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6 | 28,527,758.59 | 31,139,470.84 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 28,527,758.59 | 31,139,470.84 |
| 资产总计 | | 168,208,352.45 | 162,778,461.62 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7 | 18,890,000.00 | 17,660,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 8 | 6,224,903.37 | 6,469,250.77 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9 | 2,282,350.16 | 1,733,086.96 |
| 应交税费 | 10 | 701,037.82 | 421,891.50 |
| 其他应付款 | 11 | 2,509,397.67 | 2,078,297.94 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 30,607,689.02 | 28,362,527.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 38,395.35 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 38,395.35 |
| 负债合计 | | 30,607,689.02 | 28,400,922.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 12 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 27,090,574.35 | 26,768,261.92 |
| 未分配利润 | 13 | 80,510,089.08 | 77,609,277.18 |
| 所有者权益合计 | | 137,600,663.43 | 134,377,539.10 |
| 负债和所有者权益总计 | | 168,208,352.45 | 162,778,461.62 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2022年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上期数 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 14 | 138,640,515.96 | 135,977,680.29 |
| 减：营业成本 | 14 | 115,446,131.17 | 121,055,401.01 |
| 税金及附加 | 15 | 656,605.66 | 565,362.40 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 7,056,218.20 | 5,750,893.21 |
| 研发费用 | | 12,566,218.45 | 5,751,925.36 |
| 财务费用 | 16 | 731,624.22 | 706,960.20 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,183,718.26 | 2,147,138.11 |
| 加：营业外收入 | 17 | 1,195,262.14 | 763,237.57 |
| 减：营业外支出 | 18 | 97,134.61 | 14,819.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,281,845.79 | 2,895,556.66 |
| 减：所得税费用 | | 58,721.46 | 61,346.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,223,124.33 | 2,834,209.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,223,124.33 | 2,834,209.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| | | | |
| 六、综合收益总额 | | 3,223,124.33 | 2,834,209.89 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 125,171,256.32 | 142,957,471.63 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,908,358.62 | 10,322,837.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 136,079,614.94 | 153,280,309.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 101,689,969.19 | 114,397,432.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,260,218.01 | 19,672,050.25 |
| 支付的各项税费 | | 3,732,023.55 | 3,889,383.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,678,926.00 | 9,901,873.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 133,361,136.75 | 147,860,739.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,718,478.19 | 5,419,569.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,339,488.74 | 1,994,205.01 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,339,488.74 | 1,994,205.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,339,488.74 | -1,994,205.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 11,700,000.00 | 20,601,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,700,000.00 | 20,601,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,508,395.35 | 16,378,776.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 715,744.53 | 610,359.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,224,139.88 | 16,989,135.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 475,860.12 | 3,611,864.21 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 1,854,849.57 | 7,037,229.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 27,138,934.45 | 20,101,705.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 28,993,784.02 | 27,138,934.45 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2022年1-12月

编制单位： 深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 3,223,124.33 | 2,834,209.89 |
| 加：资产及信用减值损失 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 3,951,200.99 | 2,321,007.32 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 715,744.53 | 610,359.43 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | -2,669,696.36 | -4,745,543.12 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | -3,517,057.15 | 5,254,693.31 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | 1,015,161.85 | -855,156.88 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,718,478.19 | 5,419,569.95 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 28,993,784.02 | 27,138,934.45 |
| 减：现金的期初余额 | | 27,138,934.45 | 20,101,705.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 1,854,849.57 | 7,037,229.15 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|-----|---------------|--------|-----|----|------|-------|------------|------|---------------|---------------|----------------|
| | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | | 盈余公积 | 未分配利润 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 26,768,261.92 | 77,609,277.18 | 134,377,539.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 26,768,261.92 | 77,609,277.18 | 134,377,539.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 322,312.43 | 2,900,811.90 | 3,223,124.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 3,223,124.33 | 3,223,124.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 322,312.43 | -322,312.43 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 322,312.43 | -322,312.43 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 27,090,574.35 | 80,510,089.08 | 137,600,563.43 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2022年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 上期数 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------------|--------|-----|----|------|-------|------------|------|---------------|---------------|----------------|
| | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 26,484,840.93 | 75,058,488.28 | 131,543,329.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 26,484,840.93 | 75,058,488.28 | 131,543,329.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 283,420.99 | 2,550,788.90 | 2,834,209.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,834,209.89 | 2,834,209.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 283,420.99 | -283,420.99 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 283,420.99 | -283,420.99 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 26,768,261.92 | 77,609,277.18 | 134,377,539.10 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

深圳市宏浩园林建设有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1995年4月14日在深圳市市场监督管理局登记注册,持有统一社会信用代码为91440300192330847Y的营业执照;法定代表人:李宏生。认缴注册资本:人民币5000万元,实缴注册资本:人民币3000万元。企业类型:有限责任公司。

公司住所:深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704。

经营范围:园林绿化综合性工程施工;园林绿化综合性养护管理;风景园林景观设计;造林工程;林业有害生物防治;白蚁、红火蚁及薇甘菊的防治;园林绿化技术咨询和信息服务;市政公用工程及市政附属配套工程;装饰装修工程设计与施工;古建筑工程;城市与道路照明工程;环保工程;水土保持、生态修复;清洁服务、消杀服务、除四害服务;城市生活垃圾经营性清扫、搜集及运输;物业管理;劳务分包;温室大棚、滴灌系统、园林智能化系统配套设施的设计与施工;公路、桥梁维修、保养;计算机软硬件的技术开发;信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营和销售;肥料生产和销售;劳务派遣。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(六) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

3、金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5.金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（七）应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用移动加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值

的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19 |

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十四) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十五) 收入

1、收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，并在收到客户款项时点确认收入。

2、本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务。

③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3、收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累

计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(十六) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

4、政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

(1) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益

的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（3）本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十七）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）租赁

1. 租赁的识别。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内

控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

2.租赁期的评估。

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3.作为承租人。

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（1）作为经营租赁承租人。经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为融资租赁承租人。融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4.作为出租人。

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

四、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

| 序号 | 税 种 | 税（费）率 | 说 明 |
|----|---------|----------|-------------|
| 1 | 增值税 | 3%、6%、9% | 应税服务收入 |
| 2 | 城市维护建设税 | 7% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 3 | 教育费附加 | 3% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 4 | 地方教育附加 | 2% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 5 | 企业所得税 | 25% | 按应纳税所得额计缴 |

1、本公司被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR202044200753），根据《中华人民共和国企业所得税》第六十三号第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；

2、根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）第七条规定，自2019年4月1日至2022年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。

五、会计报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2022年1月1日，“期末”指2022年12月31日，“上期”指2021年度，“本期”指2022年度。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 现 金 | 926,155.93 | 742,456.05 |
| 银行存款 | 28,067,628.09 | 26,396,478.40 |
| 合 计 | 28,993,784.02 | 27,138,934.45 |

期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

2、应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为24,297,493.77元，其账面余额和坏账准备列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 24,297,493.77 | 100% | -- | 10,828,234.13 | 100% | -- |
| 合 计 | 24,297,493.77 | 100% | -- | 10,828,234.13 | 100% | -- |

3、 预付款项

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 8,326,156.69 | 100% | 8,996,362.43 | 100% |
| 合 计 | 8,326,156.69 | 100% | 8,996,362.43 | 100% |

4、 其他应收款

(1) 公司期末其他应收款账面净额为 55,572,402.56 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 期末余额 | 比例 | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 55,572,402.56 | 100% | -- | 64,854,399.31 | 100% | -- |
| 合 计 | 55,572,402.56 | 100% | -- | 64,854,399.31 | 100% | -- |

5、 存货

(1) 存货项目列示：

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|------|---------------|------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 工程施工 | 22,490,756.82 | -- | 19,821,060.46 | -- |
| 合 计 | 22,490,756.82 | -- | 19,821,060.46 | -- |

6、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 29,907,522.21 | - | - | 29,907,522.21 |
| 机器设备 | 3,919,145.61 | 105,651.08 | - | 4,024,796.69 |
| 运输设备 | 7,324,901.10 | 1,122,241.47 | - | 8,447,142.57 |
| 其他设备 | 4,270,086.58 | 111,596.19 | - | 4,381,682.77 |
| 小 计 | 45,421,655.50 | 1,339,488.74 | - | 46,761,144.24 |

累计折旧

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 7,081,655.98 | 1,420,607.30 | | 8,502,263.28 |
| 机器设备 | 1,818,327.48 | 357,675.81 | | 2,176,003.29 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|--|---------------|
| 运输设备 | 2,497,256.23 | 1,361,601.43 | | 3,858,857.66 |
| 其他设备 | 2,884,944.97 | 811,316.45 | | 3,696,261.42 |
| 小计 | 14,282,184.66 | 3,951,200.99 | | 18,233,385.65 |

账面价值

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 22,825,866.23 | 21,405,258.93 |
| 机器设备 | 2,100,818.13 | 1,848,793.40 |
| 运输设备 | 4,827,644.87 | 4,588,284.91 |
| 其他设备 | 1,385,141.61 | 685,421.35 |
| 合计 | 31,139,470.84 | 28,527,758.59 |

7、短期借款

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 17,660,000.00 | 11,700,000.00 | 10,470,000.00 | 18,890,000.00 |
| 合计 | 17,660,000.00 | 11,700,000.00 | 10,470,000.00 | 18,890,000.00 |

8、应付账款

(1) 公司应付账款期末余额 6,224,903.37 元，具体情况列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,224,903.37 | 100% | 6,469,250.77 | 100% |
| 合计 | 6,224,903.37 | 100% | 6,469,250.77 | 100% |

9、应付职工薪酬

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金津贴和补贴 | 2,282,350.16 | 1,733,086.96 |
| 合计 | 2,282,350.16 | 1,733,086.96 |

10、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------------|-----------|
| 增值税 | 565,433.62 | 367,061.6 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 城建税 | 24,173.54 | -- |
| 教育费附加 | 10,360.09 | -- |
| 地方教育费附加 | 6,906.72 | -- |
| 企业所得税 | 5,993.77 | -- |
| 个人所得税 | 88,170.08 | 54,829.90 |
| 合 计 | 701,037.82 | 421,891.50 |

11、 其他应付款

(1) 公司其他应付款期末余额 2,509,397.67 元，具体情况列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,509,397.67 | 100% | 2,078,297.94 | 100% |
| 合 计 | 2,509,397.67 | 100% | 2,078,297.94 | 100% |

12、 实收资本

| 投资者名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 李宏生 | 27,000,000.00 | -- | -- | 27,000,000.00 |
| 陈吉珍 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | -- | 30,000,000.00 |

上述实收资本业经深圳中兴信会计师事务所（普通合伙）以中兴信验字[2010]第 434 号验资报告验证在案。

13、 未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 上年期末余额 | 77,609,277.18 | 75,058,488.28 |
| 加：以前年度损益调整 | - | -- |
| 前期差错更正 | - | -- |
| 本期年初余额 | 77,609,277.18 | 75,058,488.28 |
| 加：本期净利润转入 | 3,223,124.33 | 2,834,209.89 |
| 减：本期提取法定盈余公积 | 322,312.43 | 283,420.99 |
| 本期提取任意盈余公积 | - | -- |
| 本期分配普通股股利 | - | -- |
| 本期期末余额 | - | -- |
| 其中：董事会已批准的现金股利数 | 80,510,089.08 | 77,609,277.18 |

14、 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

| 类 别 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 138,640,515.96 | 135,977,680.29 |
| 其他业务收入 | - | - |
| 合 计 | 138,640,515.96 | 135,977,680.29 |
| 主营业务成本 | 115,446,131.17 | 121,055,401.01 |
| 其他业务成本 | - | - |
| 合 计 | 115,446,131.17 | 121,055,401.01 |

15、 营业税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 城建税 | 应交流转税的 7% | 344,638.05 | 264,761.58 |
| 教育费附加 | 应交流转税的 3% | 147,702.02 | 113,469.25 |
| 地方教育费附加 | 应交流转税的 2% | 98,468.01 | 75,646.17 |
| 印花税 | | 5,144.23 | 9,200.97 |
| 土地使用税 | | - | 455.43 |
| 房产税 | | 58,579.53 | 77,650.61 |
| 代征个税 | | 2,073.82 | 24,178.39 |
| 合 计 | | 656,605.66 | 565,362.40 |

16、 财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 715,744.53 | 610,359.43 |
| 减：利息收入 | 9,616.12 | 2,750.99 |
| 手续费 | 25,495.81 | 93,849.78 |
| 合 计 | 731,624.22 | 706,960.20 |

17、 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------|--------------|------------|
| 政府补助 | 1,187,891.33 | 761,342.33 |
| 其他 | | 1,895.24 |
| 合 计 | 1,195,262.14 | 763,237.57 |

18、 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|-----------|-----------|
| 滞纳金 | 88,621.53 | - |
| 其他 | 8,513.08 | 14,819.02 |
| 合 计 | 97,134.61 | 14,819.02 |

六、或有事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

七、承诺事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

八、资产负债表日后非调整事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。

九、其他事项说明

本次审计是以贵企业提供的资料为基础，对未提供的资料事项，深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）不负相关责任。

深圳市宏浩园林建设有限公司

二〇二三年四月十二日

证书序号: 0003944

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 深圳市财政委员会

二〇一八年六月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 深圳天大联合会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 白永强

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座0701

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470207

批准执业文号: 深财会[2008]4号

批准执业日期: 2008年01月09日



此复印件仅作为报告附件使用，再发复印件无效!





营业执照

统一社会信用代码 91440300671854402C

名称 深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）
 类型 合伙企业
 经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座0701
 执行事务合伙人 白永强
 成立日期 2008年01月29日

此复印件仅作为报告书附件使用，再次复印无效！

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。




登记机关



2018年05月08日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



2) 2023 年度经审计的财务报告

深圳市宏浩园林建设有限公司

2023 年度审计报告

目 录

页 次



深圳天大联合会计师事务所(普通合伙)

Shenzhen Tianda United Certified Public Accountants (Ordinary Partnership)

地址:深圳市福田区深南中路求是大厦东座701-703室

电话:86(0755)82915153 82915159

传真:86(0755)82915154 邮编:518033

<http://www.tducpa.com>

深圳市宏浩园林建设有限公司

2023 年度审计报告

| 目 录 | 页 次 |
|------------------|-------|
| 一、审计报告 | 1-2 |
| 二、资产负债表 | 3-4 |
| 三、利润表 | 5 |
| 四、现金流量表 | 6-7 |
| 五、所有者权益（股东权益）变动表 | 8-9 |
| 六、财务报表附注 | 10-26 |



深圳天大联合会计师事务所

地址：深圳市福田区深南中路求是大厦东座 701-703 电话：82915153 82915159 传真：82915154

机密

深天大审字[2024]T108号

审计报告

深圳市宏浩园林建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市宏浩园林建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年三月十五日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 20,964,943.63 | 28,993,784.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 28,772,329.51 | 24,297,493.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付账款 | 3 | 8,732,648.59 | 8,326,156.69 |
| 其他应收款 | 4 | 53,274,668.02 | 55,572,402.56 |
| 存货 | 5 | 31,315,760.40 | 22,490,756.82 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 143,060,350.15 | 139,680,593.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6 | 28,765,390.80 | 28,527,758.59 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 28,765,390.80 | 28,527,758.59 |
| 资产总计 | | 171,825,740.95 | 168,208,352.45 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7 | 21,547,142.88 | 18,890,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 8 | 3,572,333.78 | 6,224,903.37 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9 | 2,267,277.92 | 2,282,350.16 |
| 应交税费 | 10 | 810,989.42 | 701,037.82 |
| 其他应付款 | 11 | 2,220,740.54 | 2,509,397.67 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 30,418,484.54 | 30,607,689.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 30,418,484.54 | 30,607,689.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 12 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 27,471,233.65 | 27,090,574.35 |
| 未分配利润 | 13 | 83,936,022.76 | 80,510,089.08 |
| 所有者权益合计 | | 141,407,256.41 | 137,600,663.43 |
| 负债和所有者权益总计 | | 171,825,740.95 | 168,208,352.45 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上期数 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 14 | 159,566,623.58 | 138,640,515.96 |
| 减：营业成本 | 14 | 132,315,953.26 | 115,446,131.17 |
| 税金及附加 | 15 | 528,469.65 | 656,605.66 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 9,590,856.19 | 7,056,218.20 |
| 研发费用 | | 13,421,501.97 | 12,566,218.45 |
| 财务费用 | 16 | 808,430.34 | 731,624.22 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,901,412.17 | 2,183,718.26 |
| 加：营业外收入 | 17 | 956,703.85 | 1,195,262.14 |
| 减：营业外支出 | 18 | 21,271.40 | 97,134.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,836,844.62 | 3,281,845.79 |
| 减：所得税费用 | | 30,251.64 | 58,721.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,806,592.98 | 3,223,124.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,806,592.98 | 3,223,124.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| | | | |
| 六、综合收益总额 | | 3,806,592.98 | 3,223,124.33 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 155,091,787.84 | 125,171,256.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,913,582.64 | 10,908,358.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 166,005,370.48 | 136,079,614.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 124,200,018.33 | 101,689,969.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,949,320.17 | 18,260,218.01 |
| 支付的各项税费 | | 4,348,057.51 | 3,732,023.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,231,994.01 | 9,678,926.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 171,729,390.02 | 133,361,136.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,724,019.54 | 2,718,478.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,228,316.10 | 1,339,488.74 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,228,316.10 | 1,339,488.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,228,316.10 | -1,339,488.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 22,840,000.00 | 11,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,840,000.00 | 11,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,182,857.12 | 10,508,395.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 733,647.63 | 715,744.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,916,504.75 | 11,224,139.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,923,495.25 | 475,860.12 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -8,028,840.39 | 1,854,849.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 28,993,784.02 | 27,138,934.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 20,964,943.63 | 28,993,784.02 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2023年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 3,806,592.98 | 3,223,124.33 |
| 加：资产及信用减值损失 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 3,990,683.88 | 3,951,200.99 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 733,647.63 | 715,744.53 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | -8,825,003.57 | -2,669,696.36 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | -2,583,593.10 | -3,517,057.15 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | -2,846,347.36 | 1,015,161.85 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,724,019.54 | 2,718,478.19 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 20,964,943.63 | 28,993,784.02 |
| 减：现金的期初余额 | | 28,993,784.02 | 27,138,934.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -8,028,840.39 | 1,854,849.57 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 实收资本(或股本) | | | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----|---------------|-----|----|--------|--------|--|--|------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|---------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他权益工具 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | | | 27,090,574.35 | 80,510,089.08 | 137,600,663.43 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | | | 27,090,574.35 | 80,510,089.08 | 137,600,663.43 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | 380,659.30 | 3,425,933.68 | 3,806,592.98 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | 3,806,592.98 | 3,806,592.98 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 380,659.30 | -380,659.30 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | 380,659.30 | -380,659.30 | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | | | 27,471,233.65 | 83,936,022.76 | 141,407,256.41 | |

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2023年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 上期数 | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-----|---------------|--------|-----|------|---------------|----------------|
| | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | 资本公积 | | |
| | | | 优先股 | 永续债 | | | 其他 |
| 一、上期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | 77,609,277.18 | 134,377,539.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 30,000,000.00 | | | | 77,609,277.18 | 134,377,539.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 2,900,811.90 | 3,223,124.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 3,223,124.33 | 3,223,124.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 322,312.43 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -322,312.43 | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | 27,090,574.35 | 137,600,663.43 |

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

深圳市宏浩园林建设有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1995年4月14日在深圳市市场监督管理局登记注册,持有统一社会信用代码为91440300192330847Y的营业执照;法定代表人:李宏生。认缴注册资本:人民币5000万元,实缴注册资本:人民币3000万元。企业类型:有限责任公司。

公司住所:深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704。

经营范围:园林绿化综合性工程施工;园林绿化综合性养护管理;风景园林景观设计;造林工程;林业有害生物防治;白蚁、红火蚁及薇甘菊的防治;园林绿化技术咨询和信息服务;市政公用工程及市政附属配套工程;装饰装修工程设计与施工;古建筑工程;城市与道路照明工程;环保工程;水土保持、生态修复;清洁服务、消杀服务、除四害服务;城市生活垃圾经营性清扫、搜集及运输;物业管理;劳务分包;温室大棚、滴灌系统、园林智能化系统配套设施的设计与施工;公路、桥梁维修、保养;计算机软硬件的技术开发;信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营和销售;肥料生产和销售;劳务派遣。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（六）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

3、金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5.金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（七）应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用移动加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值

的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19 |

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十五) 收入

1、收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，并在收到客户款项时点确认收入。

2、本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务。

③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3、收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累

计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(十六) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

4、政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

(1) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益

的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（3）本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十七）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）租赁

1. 租赁的识别。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内

控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

2.租赁期的评估。

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3.作为承租人。

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（1）作为经营租赁承租人。经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为融资租赁承租人。融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4.作为出租人。

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租进行分类。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

四、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

| 序号 | 税 种 | 税（费）率 | 说 明 |
|----|---------|----------|-------------|
| 1 | 增值税 | 3%、6%、9% | 应税服务收入 |
| 2 | 城市维护建设税 | 7% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 3 | 教育费附加 | 3% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 4 | 地方教育附加 | 2% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 5 | 企业所得税 | 25% | 按应纳税所得额计缴 |
| | | | |

1、本公司被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR202344201051），根据《中华人民共和国企业所得税》第六十三号第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；

2、根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）规定，自2023年1月1日至2023年12月31日允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

五、会计报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初”指2023年1月1日，“期末”指2023年12月31日，“上期”指2022年度，“本期”指2023年度。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 现 金 | 798,907.34 | 926,155.93 |
| 银行存款 | 20,166,036.29 | 28,067,628.09 |
| 合 计 | 20,964,943.63 | 28,993,784.02 |

期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

2、 应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为28,772,329.51 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 28,772,329.51 | 100% | -- | 24,297,493.77 | 100% | -- |
| 合 计 | 28,772,329.51 | 100% | -- | 24,297,493.77 | 100% | -- |

3、 预付款项

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 8,732,648.59 | 100% | 8,326,156.69 | 100% |
| 合 计 | 8,732,648.59 | 100% | 8,326,156.69 | 100% |

4、 其他应收款

(1) 公司期末其他应收款账面净额为 53,274,668.02 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 期末余额 | 比例 | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 53,274,668.02 | 100% | -- | 55,572,402.56 | 100% | -- |
| 合 计 | 53,274,668.02 | 100% | -- | 55,572,402.56 | 100% | -- |

5、 存货

(1) 存货项目列示：

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|------|---------------|------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 工程施工 | 31,315,760.40 | -- | 22,490,756.82 | -- |
| 合 计 | 31,315,760.40 | -- | 22,490,756.82 | -- |

6、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 29,907,522.21 | | | 29,907,522.21 |
| 机器设备 | 4,024,796.69 | 1,140,324.41 | | 5,165,121.10 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|--|---------------|
| 运输设备 | 8,447,142.57 | 1,806,145.13 | | 10,253,287.70 |
| 电子设备及其他 | 4,381,682.77 | 1,281,846.56 | | 5,663,529.33 |
| 小计 | 46,761,144.24 | 4,228,316.10 | | 50,989,460.34 |

累计折旧

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 8,502,263.28 | 1,420,607.30 | | 9,922,870.58 |
| 机器设备 | 2,176,003.29 | 382,355.69 | | 2,558,358.98 |
| 运输设备 | 3,858,857.66 | 1,604,957.09 | | 5,463,814.75 |
| 电子设备及其他 | 3,696,261.42 | 582,763.81 | | 4,279,025.23 |
| 小计 | 18,233,385.65 | 3,990,683.88 | | 22,224,069.54 |

账面价值

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 21,405,258.93 | 19,984,651.63 |
| 机器设备 | 1,848,793.40 | 2,606,762.12 |
| 运输设备 | 4,588,284.91 | 4,789,472.95 |
| 电子设备及其他 | 685,421.35 | 1,384,504.10 |
| 合计 | 28,527,758.59 | 28,765,390.80 |

7、短期借款

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 18,890,000.00 | 22,840,000.00 | 20,182,857.12 | 21,547,142.88 |
| 合计 | 18,890,000.00 | 22,840,000.00 | 20,182,857.12 | 21,547,142.88 |

8、应付账款

(1) 公司应付账款期末余额 3,572,333.78 元，具体情况列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,572,333.78 | 100% | 6,224,903.37 | 100% |
| 合计 | 3,572,333.78 | 100% | 6,224,903.37 | 100% |

9、应付职工薪酬

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金津贴和补贴 | 2,267,277.92 | 2,282,350.16 |
| 合计 | 2,267,277.92 | 2,282,350.16 |

10、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 650,363.72 | 565,433.62 |
| 城建税 | 30,228.46 | 24,173.54 |
| 教育费附加 | 12,955.05 | 10,360.09 |
| 地方教育费附加 | 8,636.69 | 6,906.72 |
| 企业所得税 | - | 5,993.77 |
| 个人所得税 | 108,805.50 | 88,170.08 |
| 合计 | 810,989.42 | 701,037.82 |

11、其他应付款

(1) 公司其他应付款期末余额 2,220,740.54 元，具体情况列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,220,740.54 | 100% | 2,509,397.67 | 100% |
| 合计 | 2,220,740.54 | 100% | 2,509,397.67 | 100% |

12、实收资本

| 投资者名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 李宏生 | 27,000,000.00 | -- | -- | 27,000,000.00 |
| 陈吉珍 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | -- | 30,000,000.00 |

上述实收资本业经深圳中兴信会计师事务所（普通合伙）以中兴信验字[2010]第 434 号验资报告验证在案。

13、 未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 上年期末余额 | 80,510,089.08 | 77,609,277.18 |
| 加：以前年度损益调整 | - | - |
| 前期差错更正 | - | - |
| 本期年初余额 | 80,510,089.08 | 77,609,277.18 |
| 加：本期净利润转入 | 3,806,592.98 | 3,223,124.33 |
| 减：本期提取法定盈余公积 | 380,659.30 | 322,312.43 |
| 本期提取任意盈余公积 | - | - |
| 本期分配普通股股利 | - | - |
| 本期期末余额 | - | - |
| 其中：董事会已批准的现金股利数 | 83,936,022.76 | 80,510,089.08 |

14、 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

| 类 别 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 159,566,623.58 | 138,640,515.96 |
| 其他业务收入 | - | - |
| 合 计 | 159,566,623.58 | 138,640,515.96 |
| 主营业务成本 | 132,315,953.26 | 115,446,131.17 |
| 其他业务成本 | - | - |
| 合 计 | 132,315,953.26 | 115,446,131.17 |

15、 营业税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 城建税 | 应交流转税的 7% | 297,927.05 | 344,638.05 |
| 教育费附加 | 应交流转税的 3% | 127,683.02 | 147,702.02 |
| 地方教育费附加 | 应交流转税的 2% | 85,122.02 | 98,468.01 |
| 印花税 | | 17,737.56 | 5,144.23 |
| 土地使用税 | | - | - |
| 房产税 | | - | 58,579.53 |
| 代征个税 | | - | 2,073.82 |
| 合 计 | | 528,469.65 | 656,605.66 |

16、 财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 733,647.63 | 715,744.53 |
| 减：利息收入 | 12,517.12 | 9,616.12 |
| 手续费 | 87,299.83 | 25,495.81 |
| 合 计 | 808,430.34 | 731,624.22 |

17、 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------|------------|--------------|
| 政府补助 | 405,671.01 | 1,187,891.33 |
| 其他 | 551,032.84 | 7,370.81 |
| 合 计 | 956,703.85 | 1,195,262.14 |

18、 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|-----------|-----------|
| 滞纳金 | 21,271.40 | 88,621.53 |
| 其他 | - | 8,513.08 |
| 合 计 | 21,271.40 | 97,134.61 |

六、或有事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

七、承诺事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

八、资产负债表日后非调整事项


截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。

九、其他事项说明

本次审计是以贵企业提供的资料为基础，对未提供的资料事项，深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）不负相关责任。

深圳市宏浩园林建设有限公司

二〇二四年三月十五日



会计师事务所 执业证书

名称：深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：白永强

主任会计师：

经营场所：

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道
17号求是大厦东座0701



组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470207

批准执业文号：深财会[2008]4号

批准执业日期：2008年01月09日

此复印件仅作为报告书附件使用，再复印无效！

证书序号：0003944

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码 91440300671854402C

名称 深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座0701

执行事务合伙人 白永强

成立日期 2008年01月29日



此复印件仅作为报告书附件使用，再次复印无效！

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2018年05月08日

深圳天火联合会计师事务所(普通合伙)

Shenzhen Tianhuo United Certified Public Accountants (Ordinary Partnership)

地址: 深圳市福田区深南中路金地大厦东座701-703室

电话: 06(0755)82915153 82915150

传真: 06(0755)82915154 邮编: 518033

http://www.tahucpa.com

3) 2024 年度经审计的财务报告

深圳市宏浩园林建设有限公司

2024 年度审计报告

| 目 录 | 页 次 |
|------------------|-------|
| 一、审计报告 | 1-2 |
| 二、资产负债表 | 3-4 |
| 三、利润表 | 5 |
| 四、现金流量表 | 6-7 |
| 五、所有者权益（股东权益）变动表 | 8-9 |
| 六、财务报表附注 | 10-26 |



深圳天大联合会计师事务所

地址：深圳市福田区深南中路求是大厦东座 701-703 电话：82915153 82915159 传真：82915154

机密

深天大审字[2025]T127号

审计报告

深圳市宏浩园林建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市宏浩园林建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年三月十五日

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 9,477,488.75 | 20,964,943.63 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 39,400,931.12 | 28,772,329.51 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付账款 | 3 | 8,987,142.87 | 8,732,648.59 |
| 其他应收款 | 4 | 39,910,787.57 | 53,274,668.02 |
| 存货 | 5 | 52,500,734.66 | 31,315,760.40 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 150,277,084.97 | 143,060,350.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6 | 28,523,490.35 | 28,765,390.80 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 28,523,490.35 | 28,765,390.80 |
| 资产总计 | | 178,800,575.32 | 171,825,740.95 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7 | 25,701,083.21 | 21,547,142.88 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 8 | 3,497,678.17 | 3,572,333.78 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9 | 2,795,752.42 | 2,267,277.92 |
| 应交税费 | 10 | 817,163.17 | 810,989.42 |
| 其他应付款 | 11 | 1,597,035.83 | 2,220,740.54 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 34,408,712.80 | 30,418,484.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 34,408,712.80 | 30,418,484.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 12 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 27,769,694.26 | 27,471,233.65 |
| 未分配利润 | 13 | 86,622,168.26 | 83,936,022.76 |
| 所有者权益合计 | | 144,391,862.52 | 141,407,256.41 |
| 负债和所有者权益总计 | | 178,800,575.32 | 171,825,740.95 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2024年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上期数 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 14 | 139,765,701.79 | 159,566,623.58 |
| 减：营业成本 | 14 | 114,950,071.18 | 132,315,953.26 |
| 税金及附加 | 15 | 558,539.32 | 528,469.65 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 10,289,415.65 | 9,590,856.19 |
| 研发费用 | | 10,389,554.28 | 13,421,501.97 |
| 财务费用 | 16 | 860,046.98 | 808,430.34 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,718,074.38 | 2,901,412.17 |
| 加：营业外收入 | 17 | 486,678.61 | 956,703.85 |
| 减：营业外支出 | 18 | 216,860.23 | 21,271.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,987,892.76 | 3,836,844.62 |
| 减：所得税费用 | | 3,286.65 | 30,251.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,984,606.11 | 3,806,592.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,984,606.11 | 3,806,592.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| | | | |
| 六、综合收益总额 | | 2,984,606.11 | 3,806,592.98 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2024年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 129,137,100.18 | 155,091,787.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,326,537.97 | 10,913,582.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 137,463,638.15 | 166,005,370.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 106,920,370.52 | 124,200,018.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 28,673,650.75 | 32,949,320.17 |
| 支付的各项税费 | | 3,879,583.01 | 4,348,057.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,060,254.62 | 10,231,994.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 147,533,858.90 | 171,729,390.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,070,220.75 | -5,724,019.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,796,891.58 | 4,228,316.10 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,796,891.58 | 4,228,316.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,796,891.58 | -4,228,316.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 24,610,263.00 | 22,840,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 24,610,263.00 | 22,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,456,322.67 | 20,182,857.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 774,282.88 | 733,647.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,230,605.55 | 20,916,504.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,379,657.45 | 1,923,495.25 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -11,487,454.88 | -8,028,840.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,964,943.63 | 28,993,784.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 9,477,488.75 | 20,964,943.63 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2024年1-12月

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 2,984,606.11 | 3,806,592.98 |
| 加：资产及信用减值损失 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 5,038,792.03 | 3,990,683.88 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 774,282.88 | 733,647.63 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | -21,184,974.26 | -8,825,003.57 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | 2,480,784.56 | -2,583,593.10 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | -163,712.07 | -2,846,347.36 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,070,220.75 | -5,724,019.54 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 9,477,488.75 | 20,964,943.63 |
| 减：现金的期初余额 | | 20,964,943.63 | 28,993,784.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -11,487,454.88 | -8,028,840.39 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2024年1-12月

单位：人民币元

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

| 项目 | 注 释 号 | 本期末数 | | | | | | 所有者权益 合计 | |
|-----------------------|-------------|---------------|--------|-----|------|------|---------------|---------------|----------------|
| | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | | 未分配利润 |
| | | | 优先股 | 永续债 | | | | | |
| 一、上期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | 27,471,233.65 | 83,936,022.76 | 141,407,236.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 30,000,000.00 | | | | | 27,471,233.65 | 83,936,022.76 | 141,407,236.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 298,460.61 | 2,686,145.50 | 2,984,606.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 2,984,606.11 | 2,984,606.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 298,460.61 | -298,460.61 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 298,460.61 | -298,460.61 | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | | 27,769,694.26 | 86,622,168.26 | 144,391,862.52 |

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

所有者权益变动表（续）

2024年1-12月

单位：人民币元

编制单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

| 项目 | 注 释 号 | 上期数 | | | | 所有者权益 合计 | |
|-----------------------|-------------|---------------|--------|-----|------|---------------|----------------|
| | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | 资本公积 | | |
| | | | 优先股 | 永续债 | | | 其他 |
| 一、上期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | 80,510,089.08 | 137,606,663.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 30,000,000.00 | | | | 80,510,089.08 | 137,606,663.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 3,125,933.68 | 3,806,592.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 3,806,592.98 | 3,806,592.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 380,659.30 | -380,659.30 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | 380,659.30 | -380,659.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | 30,000,000.00 | | | | 27,471,233.65 | 141,407,256.41 |

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

深圳市宏浩园林建设有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1995年4月14日在深圳市市场监督管理局登记注册,持有统一社会信用代码为91440300192330847Y的营业执照;法定代表人:李宏生。认缴注册资本:人民币5000万元,实缴注册资本:人民币3000万元。企业类型:有限责任公司。

公司住所:深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704。

经营范围:园林绿化综合性工程施工;园林绿化综合性养护管理;风景园林景观设计;造林工程;林业有害生物防治;白蚁、红火蚁及薇甘菊的防治;园林绿化技术咨询和信息服务;市政公用工程及市政附属配套工程;装饰装修工程设计与施工;古建筑工程;城市与道路照明工程;环保工程;水土保持、生态修复;清洁服务、消杀服务、除四害服务;城市生活垃圾经营性清扫、搜集及运输;物业管理;劳务分包;温室大棚、滴灌系统、园林智能化系统配套设施的设计与施工;公路、桥梁维修、保养;计算机软硬件的技术开发;信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营和销售;肥料生产和销售;劳务派遣。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(六) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

3、金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- （3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5.金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（七）应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用移动加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值

的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19 |

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十四) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十五) 收入

1、收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，并在收到客户款项时点确认收入。

2、本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务。
- ③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3、收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累

计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(十六) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

4、政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

(1) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益

的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（3）本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十七）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）租赁

1. 租赁的识别。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内

控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

2.租赁期的评估。

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3.作为承租人。

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（1）作为经营租赁承租人。经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为融资租赁承租人。融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4.作为出租人。

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

四、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

| 序号 | 税 种 | 税（费）率 | 说 明 |
|----|---------|----------|-------------|
| 1 | 增值税 | 3%、6%、9% | 应税服务收入 |
| 2 | 城市维护建设税 | 7% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 3 | 教育费附加 | 3% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 4 | 地方教育附加 | 2% | 按应缴纳的流转税额计缴 |
| 5 | 企业所得税 | 25% | 按应纳税所得额计缴 |

本公司被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR202444201051），根据《中华人民共和国企业所得税》第六十三号第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税；

五、会计报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 年度。

1、 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 现 金 | 1,414,900.20 | 798,907.34 |
| 银行存款 | 8,062,588.55 | 20,166,036.29 |
| 合 计 | 9,477,488.75 | 20,964,943.63 |

期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

2、 应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为 39,400,931.12 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 39,400,931.12 | 100% | -- | 28,772,329.51 | 100% | -- |
| 合 计 | 39,400,931.12 | 100% | -- | 28,772,329.51 | 100% | -- |

3、 预付款项

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 8,987,142.87 | 100% | 8,732,648.59 | 100% |
| 合 计 | 8,987,142.87 | 100% | 8,732,648.59 | 100% |

4、 其他应收款

(1) 公司期末其他应收款账面净额为 39,910,787.57 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 期末余额 | 比例 | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 39,910,787.57 | 100% | -- | 53,274,668.02 | 100% | -- |
| 合 计 | 39,910,787.57 | 100% | -- | 53,274,668.02 | 100% | -- |

5、 存货

(1) 存货项目列示：

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|------|---------------|------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 工程施工 | 52,500,734.66 | -- | 31,315,760.40 | -- |
| 合 计 | 52,500,734.66 | -- | 31,315,760.40 | -- |

6、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 29,907,522.21 | | | 29,907,522.21 |
| 机器设备 | 5,165,121.10 | 1,380,000.00 | | 6,545,121.10 |
| 运输设备 | 10,253,287.70 | 2,303,291.75 | | 12,556,579.45 |
| 电子设备及其他 | 5,663,529.33 | 1,113,599.83 | | 6,777,129.16 |
| 小 计 | 50,989,460.34 | 4,796,891.58 | | 55,786,351.92 |

累计折旧

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 9,922,870.58 | 1,420,607.30 | | 11,343,477.88 |
| 机器设备 | 2,558,358.98 | 523,461.50 | | 3,081,820.48 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|--|---------------|
| 运输设备 | 5,463,814.75 | 1,948,124.66 | | 7,411,939.41 |
| 电子设备及其他 | 4,279,025.23 | 1,146,598.57 | | 5,425,623.80 |
| 小计 | 22,224,069.54 | 5,038,792.03 | | 27,262,861.57 |

账面价值

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 19,984,651.63 | 18,564,044.33 |
| 机器设备 | 2,606,762.12 | 3,463,300.62 |
| 运输设备 | 4,789,472.95 | 5,144,640.04 |
| 电子设备及其他 | 1,384,504.10 | 1,351,505.36 |
| 合计 | 28,765,390.80 | 28,523,490.35 |

7、短期借款

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 21,547,142.88 | 24,610,263.00 | 20,456,322.67 | 25,701,083.21 |
| 合计 | 21,547,142.88 | 24,610,263.00 | 20,456,322.67 | 25,701,083.21 |

8、应付账款

(1) 公司应付账款期末余额 3,497,678.17 元，具体情况列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,497,678.17 | 100% | 3,572,333.78 | 100% |
| 合计 | 3,497,678.17 | 100% | 3,572,333.78 | 100% |

9、应付职工薪酬

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金津贴和补贴 | 2,795,752.42 | 2,267,277.92 |
| 合计 | 2,795,752.42 | 2,267,277.92 |

10、 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 622,570.55 | 650,363.72 |
| 城建税 | 43,579.94 | 30,228.46 |
| 教育费附加 | 18,677.12 | 12,955.05 |
| 地方教育费附加 | 12,451.41 | 8,636.69 |
| 企业所得税 | | - |
| 个人所得税 | 119,884.15 | 108,805.50 |
| 合 计 | 817,163.17 | 810,989.42 |

11、 其他应付款

(1) 公司其他应付款期末余额 1,597,035.83 元，具体情况列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,597,035.83 | 100% | 2,220,740.54 | 100% |
| 合 计 | 1,597,035.83 | 100% | 2,220,740.54 | 100% |

12、 实收资本

| 投资者名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 李宏生 | 27,000,000.00 | -- | -- | 27,000,000.00 |
| 陈吉珍 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | -- | 30,000,000.00 |

上述实收资本业经深圳中兴信会计师事务所（普通合伙）以中兴信验字[2010]第 434 号验资报告验证在案。

13、 未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上年期末余额 | 83,936,022.76 | 80,510,089.08 |
| 加：以前年度损益调整 | -- | - |
| 前期差错更正 | - | - |
| 本期年初余额 | 83,936,022.76 | 80,510,089.08 |
| 加：本期净利润转入 | 2,984,606.11 | 3,806,592.98 |
| 减：本期提取法定盈余公积 | 298,460.61 | 380,659.30 |
| 本期提取任意盈余公积 | - | - |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 本期分配普通股股利 | - | - |
| 本期期末余额 | - | - |
| 其中：董事会已批准的现金股利数 | 86,622,168.26 | 83,936,022.76 |

14、 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

| 类 别 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 139,765,701.79 | 159,566,623.58 |
| 其他业务收入 | - | - |
| 合 计 | 139,765,701.79 | 159,566,623.58 |
| 主营业务成本 | 114,950,071.18 | 132,315,953.26 |
| 其他业务成本 | - | - |
| 合 计 | 114,950,071.18 | 132,315,953.26 |

15、 营业税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 城建税 | 应交流转税的 7% | 311,089.42 | 297,927.05 |
| 教育费附加 | 应交流转税的 3% | 133,324.04 | 127,683.02 |
| 地方教育费附加 | 应交流转税的 2% | 88,882.69 | 85,122.02 |
| 印花税 | | 25,243.17 | 17,737.56 |
| 土地使用税 | | -- | - |
| 房产税 | | -- | - |
| 代征个税 | | -- | - |
| 合 计 | | 558,539.32 | 528,469.65 |

16、 财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 774,282.88 | 733,647.63 |
| 减：利息收入 | 5,830.43 | 12,517.12 |
| 手续费 | 91,594.53 | 87,299.83 |
| 合 计 | 860,046.98 | 808,430.34 |

17、 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 444,900.00 | 405,671.01 |
| 其他 | 41,778.61 | 551,032.84 |
| 合 计 | 486,678.61 | 956,703.85 |

18、 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|------------|-----------|
| 滞纳金 | - | 21,271.40 |
| 其他 | 216,860.23 | - |
| 合 计 | 216,860.23 | 21,271.40 |

六、或有事项

截止至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

七、承诺事项

截止至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

八、资产负债表日后非调整事项

截止至 2024 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。

九、其他事项说明

本次审计是以贵企业提供的资料为基础，对未提供的资料事项，深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）不负相关责任。

深圳市宏浩园林建设有限公司

二〇二五年三月十五日

证书序号:0003944

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 深圳市财政委员会

二〇一八年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:深圳天大联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:白永强

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道
17号求是大厦东座0701

此复印件仅作为报告附件使用,再次复印无效!



组织形式:普通合伙

执业证书编号:47470207

批准执业文号:深财会[2008]4号

批准执业日期:2008年01月09日



营业执照

统一社会信用代码 91440300671854402C

名称 深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）
 类型 合伙企业
 经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座0701
 执行事务合伙人 白永强
 成立日期 2008年01月29日



此复印件仅作为报告书附件使用，再次复印无效！

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2018年05月08日

(2) 投标人体现自身综合实力的其它证明材料

1) 企业简介

深圳市宏浩园林建设有限公司成立于 1995 年 4 月，注册资金人民币 5000 万元，是一家以生态环境设计、施工、养护一体化为主业，以花镜营造及田园综合体项目运营等为延伸产业的生态产业运营商，具有国家城市园林绿化**一级**资质、风景园林工程设计**乙级**、市政公用工程施工总承包**二级**资质、施工劳务资质及营造林**乙级**资质，公司同时还具有林业有害生物防治**丙级**资质和清洁服务企业资质。

公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系及 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系、知识产权管理体系、诚信管理体系、社会责任管理体系等认证，是中国工程建设行业协会、广东省风景园林协会、广东省市场协会、深圳市风景园林协会、深圳市清洁卫生协会、深圳市有害生物防治协会、深圳市生态学会、深圳市花卉协会、深圳市绿色产业促进会等多个机构的会员，被评为**国家高新技术企业**、中国园林绿化 AAA 级信用企业、中国诚信示范企业、**广东省优秀园林企业**、**广东省守合同重信用企业**、**广东省园林绿化行业诚信 AAAAA 等级企业**、**广东省林业龙头企业**、**深圳市优秀园林企业**和**深圳市特色园林企业（生态修复）**等。

近年来，公司在广东省范围内高速公路绿化养护里程 **2580** 公里以上，在深圳市市政绿地养护面积达 **5000** 万平方米以上；近三年内已完成的园林绿化工程涵盖了高速公路生态景观工程、高速公路边坡防护工程、市政道路及城市绿地景观工程、房地产住宅小区园林景观工程，完成大小工程项目 300 多项；客户涵盖了城市管理和综合执法局、林业局、安居集团、学校、街道办、路桥集团、碧桂园集团等。坚持“以人为本，生态自然”的设计理念，重视城市化过程中人与自然良好关系的营造，重视设计的创造力，近三年来，完成了包括高速公路绿化设计、市政道路绿化设计、市政公园景观设计、花园小区景观设计在内的众多设计项目。

公司以精干、高效为原则，目前，公司共有技术管理人员八十多名，其中园林、林业、建筑、经济等高级工程师共 15 名，中级工程师 40 多名，其中园林中级工程师 28 名，还有林业、预算、会计、给排水、电气、结构、建筑、机电、土木、水利水电、市政、公路与桥梁等专业工程师，同时具有多名一级建造师、二级建造师、注册造价工程师、注册安全工程师、注册结构工程师、注册给水排水工程师、注册电气工程师、注册建筑师等等。另有技师 50 多名及 300 多名经验丰富的绿化养护、园艺修剪、植物种植、喷播作业、园建铺装、园林小品、喷泉假山等项目的技术工人，他们分别在公司的园建施工、绿化养护及

苗圃场管理中进行一线施工、种植及养护作业。

公司目前共有洒水车、液压喷播车、绿篱修剪车、货车、自卸车、高空修剪车、垃圾压缩车、防撞缓冲车、管理用车等各类车辆一百多辆，各类园林施工及养护机械设备齐全，并配备设计、绘图、投影等专业办公设备，形成前期设计、施工组织、苗木供应、现场施工及后期养护一条龙服务。

公司在广东省内拥有苗木生产基地 2000 多亩，包括：龙岗区布吉街道 137 亩、龙岗区碧岭现代农业园 86 亩、大鹏新区 105 亩、揭阳市揭西县山湖村 650 亩、惠州市博罗县坳头村 550 亩（**该基地已获一村一品荣誉及博罗县农业龙头企业**）及湛江市雷州区域 575 亩，形成高速公路生态景观苗木、市政道路及住宅小区观赏性乔灌木相匹配，地苗、假植苗、袋苗相结合，园艺与农艺相补充的可持续发展生态产业链。

公司在龙岗天安数码新城新购写字楼面积达 638 平米，为公司的后续发展提供优美舒适的办公环境，200 多平米的天台花园拥有立体绿化展示，廊架木凳、小桥流水，植物群落自然舒适，展示了园林景观公司的专业专注。

进入数字经济时代，宏浩园林将对接“人工智能”与信创产业，打造以智慧园林为主导，生产、观光、体验、培训相结合的生态园林综合产业园；将“智慧农业+文化创意+乡村振兴”项目运营作为公司战略发展方向。

展望未来，宏浩园林必将建设成为生态园林行业最专业的园林景观工程承建商、园林绿化养护服务商及乡村振兴项目运营商。

办公环境



2) 认证情况

① 质量体系认证证书



② 环境管理体系认证证书

ZRIC

环境管理体系认证证书

证书编号：26923E00567R0M

兹证明

深圳市宏浩园林建设有限公司

统一社会信用代码：91440300192330847Y

地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704

(其它场所请见证书附件)

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证覆盖的业务范围

园林绿化工程施工(含园林花卉展览、绿化租摆、绿雕及花境景观);风景园林工程设计;园林绿化养护;环卫清洁服务(含道路保洁、公厕保洁、垃圾清扫收集运输);有害生物防治(制)、林业有害生物防治(制)、四害消杀、病虫害防治(制)、白蚁红火蚁防治(制)、薇甘菊防治,花卉(含时花)的布置、种植及养护;造林工程施工和抚育、防火林带建设和维护;市政和园林设施维护;物业管理(含公园管理)所涉及的环境管理活动。其中园林绿化工程施工(含园林花卉展览、绿化租摆、绿雕及花境景观);风景园林工程设计;园林绿化养护;环卫清洁服务(含道路保洁、公厕保洁、垃圾清扫);有害生物防治(制);物业管理(含公园管理)在本机构经 CNAS 认可的范围内。

颁发日期：2023 年 02 月 28 日

有效日期：2026 年 02 月 27 日

首次发证：2023 年 02 月 28 日

换证日期：2025 年 03 月 18 日



签发：

欧振完



认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 www.zricsz.com 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。

③ 职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：26923S00517R0M

兹证明

深圳市宏浩园林建设有限公司

统一社会信用代码：91440300192330847Y

地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704

(其它场所请见证书附件)

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证覆盖的业务范围

园林绿化工程施工(含园林花卉展览、绿化租摆、绿雕及花境景观);风景园林工程设计;园林绿化养护;环卫清洁服务(含道路保洁、公厕保洁、垃圾清扫收集运输);有害生物防治(制)、林业有害生物防治(制)、四害消杀、病虫害防治(制)、白蚁红火蚁防治(制)、薇甘菊防治,花卉(含时花)的布置、种植及养护;造林工程施工和抚育、防火林带建设和维护;市政和园林设施维护;物业管理(含公园管理)所涉及的职业健康安全活动。其中园林绿化工程施工(含园林花卉展览、绿化租摆、绿雕及花境景观);风景园林工程设计;园林绿化养护;环卫清洁服务(含道路保洁、公厕保洁、垃圾清扫);有害生物防治(制);物业管理(含公园管理)在本机构经 CNAS 认可的范围内。

颁发日期：2023 年 02 月 28 日

有效日期：2026 年 02 月 27 日

首次发证：2023 年 02 月 28 日

换证日期：2025 年 03 月 18 日



签发：

欧振完



认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 www.zricsz.com 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。

3) 企业资质

① 资格（质）证书—城市园林绿化企业资质证书



| | | | | | |
|---------|--------------------------|----|------|----|-------|
| 企业名称 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | | | | |
| 详细地址 | 深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区龙泉别墅8区M3-2 | | | | |
| 建立时间 | 1995年04月14日 | | | | |
| 注册资本金 | 3000万元人民币 | | | | |
| 营业执照注册号 | 440301103226784 | | | | |
| 注册经济类型 | 有限责任公司 | | | | |
| 主项资质等级 | 城市园林绿化企业壹级 | | | | |
| 证书编号 | CYLZ·粤·0126·壹-1/5 | | | | |
| 法定代表人 | 李宏生 | 职务 | 总经理 | 职称 | 无 |
| 企业负责人 | 李宏生 | 职务 | 总经理 | 职称 | 无 |
| 技术负责人 | 卢国升 | 职务 | 总工程师 | 职称 | 高级工程师 |

备注:

承包工程范围

可承揽各种规模及类型的园林绿化工程；
 可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；
 可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；
 可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；
 可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务。



企业变更栏

详细地址变更为：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704。



变更核准机关 (章)
 年 月 日



变更核准机关 (章)
 年 月 日

企业变更栏

变更核准机关 (章)
 年 月 日

变更核准机关 (章)
 年 月 日

② 资格（质）证书—市政公用工程施工总承包二级



建筑业企业资质证书

证书编号: D244768637

企业名称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300192330847Y

法定代表人: 李宏生

注册地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

有效期: 至2030年07月01日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年07月01日



统一社会信用代码：91440300192330847Y



安全生产许可证

编号：(粤)JZ安许证字[2023]009404

企业名称：深圳市宏浩园林建设有限公司

法定代表人：李宏生

单位地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年06月12日 至 2026年06月12日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月12日



③ 资格（质）证书—广东省造林工程施工资质证书

| | | |
|---|--|---|
|  广东省林学会 Forestry Society of Guangdong Province FSGD | | 扫二维码 验证真伪  |
| <h2>造林绿化施工单位资质证书</h2> | | |
| 单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司 | 业务范围： | |
| | 造林与抚育、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。 | |
| 法定代表人：李宏生 | | |
| 证书编号：ZLS 乙 2024-004 | | |
| 有效期至：2027 年 06 月 03 日 | 发证机构（印章）  2024 年 06 月 03 日 | |
| 广东省林学会印制 | | |

| | |
|---|---|
|  广东省林学会 Forestry Society of Guangdong Province FSGD | |
| <h3>造林绿化施工单位 资质证书 (副本)</h3> | |
| 发证机构：(印章) |  |
| 资质等级：乙级 | |
| 证书编号：ZLS 乙 2024-004 | |
| 发证时间：2024 年 06 月 03 日 | |
| 有效期至：2027 年 06 月 03 日 | |

| |
|---|
| 单位名称：深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 单位地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704 |
| 法定代表人：李宏生 职务：总经理 |
| 技术负责人：钟敏 职称：风景园林高级工程师 |
| 业务范围： 造林与抚育、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。 |
| 年审记录：年 月 日 审 |
| 扫二维码 验证真伪  |

广东省林学会印制

④ 资格（质）证书—工程设计资质证书



工程设计资质证书

证书编号: A244071882

企 业 名 称: 深圳市宏浩园林建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300192330847Y

法 定 代 表 人: 李宏生

注 册 地 址: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

有 效 期: 至 2026年08月20日

资 质 等 级: 风景园林工程设计专项乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2021年09月13日

4) 企业荣誉

| 序号 | 荣誉名称及颁发单位 | 获奖时间 |
|----|--|-------------|
| 1 | 2021 年度碧桂园集团粤西区域优秀合作方 碧桂园集团粤西区域 | 2021 年 4 月 |
| 2 | 2017-2018 年度广东省优秀园林企业 广东省风景园林与生态景观协会 | 2019 年 12 月 |
| 3 | 广东省林业龙头企业 广东省林业局 | 2021 年 12 月 |
| 4 | 2014-2020 年连续七年守合同重信用企业 深圳市市场监督管理局 | 2021 年 6 月 |
| 5 | 2020-2021 年度深圳市优秀园林企业 深圳市风景园林协会 | 2022 年 12 月 |
| 6 | 2021 粤港澳大湾区深圳花展企业花园组-金奖 2021 粤港澳大湾区深圳花展组织委员会 | 2021 年 3 月 |
| 7 | 2022 粤港澳大湾区深圳花展-金奖 2022 粤港澳大湾区深圳花展组织委员会 | 2022 年 3 月 |
| 8 | 2022 深圳勒杜鹃花展-大奖 深圳勒杜鹃花展组织委员会 | 2022 年 |
| 9 | 2023 粤港澳大湾区深圳花展-大奖 2023 粤港澳大湾区深圳花展组织委员会 | 2023 年 |
| 10 | 2024 粤港澳大湾区深圳花展-金奖-山山而川 2023 粤港澳大湾区深圳花展组织委员会 | 2024 年 |
| 11 | 2024 粤港澳大湾区深圳花展-金奖-“森”命之光 2023 粤港澳大湾区深圳花展组织委员会 | 2024 年 |

① 2021年度碧桂园集团粤西区域优秀合作方



② 省级荣誉-----2017-2018年度广东省优秀园林企业



③ 省级荣誉-----广东省林业龙头企业



④ 省级荣誉-----2014-2020年连续七年守合同重信用企业





⑤ 市级荣誉-----2020-2021 年度深圳市优秀园林企业




⑥ 2021 粤港澳大湾区深圳花展企业花园组-金奖



⑦ 2022 粤港澳大湾区深圳花展-金奖



⑧ 2022 深圳勒杜鹃花展-大奖



⑨ 2023 粤港澳大湾区深圳花展-大奖

Greater Bay Area
Flower Show

April 2023



容器花园竞赛
Container Garden Competition

大奖
Grand Award

授予:
PRESENTED TO: 忆江南
Dreaming of the Southern Shore

设计师:
DESIGNERS: 钟敏、李洁辉、戴荔、陈海霞、方敏仪、邓丹
Zhong Min, Li Jiehui, Dai Li, Chen Haixia,
Fang Minyi, Deng Dan

设计机构:
DESIGNED BY: 深圳市宏浩园林建设有限公司
Shenzhen HongHao Garden
Construcion Co.,Ltd

施工机构:
CONSTRUCTED BY: 深圳市宏浩园林建设有限公司
Shenzhen HongHao Garden
Construcion Co.,Ltd



2023粤港澳大湾区花展组织委员会
Organizing Committee of Guangzhou-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Flower Show

⑩ 2024 粤港澳大湾区深圳花展-大奖-山山而川



⑪ 2024 粤港澳大湾区深圳花展-大奖-“森”命之光



5) 企业获奖

企业近 5 年同类项目的获奖证书

| 序号 | 级别 | 荣誉名称及颁发单位 | 获得荣誉项目名称 | 获奖时间 |
|----|------|---|--|-------------|
| 1 | 省级奖项 | 广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)金奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 徐闻碧桂园一期、二期货量区园建工程 | 2020 年 12 月 |
| 2 | 省级奖项 | 广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)金奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 汕湛高速惠清项目 TJ11 合同段 K118+300-K140+220 景观绿化工程 | 2021 年 11 月 |
| 3 | 省级奖项 | 广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)银奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 怀阳高速公路 LM2 标绿化与环境保护设施工程 | 2022 年 12 月 |
| 4 | 省级奖项 | 广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)铜奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量区园建工程 | 2022 年 12 月 |
| 5 | 省级奖项 | 广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)金奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 松白路等路段绿化管养服务 | 2022 年 12 月 |
| 6 | 省级奖项 | 广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)金奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 福田区市政绿化(含立体绿化绿道)管养及超高大树木修剪服务采购 D 包 | 2021 年 11 月 |
| 7 | 省级奖项 | 2023 年度广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)金奖 广东省风景园林与生态景观协会 | 深圳市南山区园林绿化管理所南山区属道路绿地(沙河西路科技园片区)养护服务项目 | 2023 年 12 月 |
| 8 | 市级奖项 | 2023 年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)金奖 深圳市风景园林协会 | 前进路道路及周边设施完善工程(三工区)-绿化工程 | 2023 年 11 月 |
| 9 | 市级奖项 | 2023 年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)金奖 深圳市风景园林协会 | 东莞谢岗森悦花园项目园建工程 | 2023 年 11 月 |
| 10 | 市级奖项 | 2023 年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)养护工程大金奖 深圳市风景园林协会 | 市政道路绿化管养标段 A 项目 | 2023 年 11 月 |

①省级奖项---广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)
金奖-----徐闻碧桂园一期、二期货量区园建工程



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

徐闻碧桂园一期、二期货量区园建工程项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖
园林工程（施工类）金奖，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：钟敏、邓丹、张蓉、任瑞峰

证书编号：2020-GDGC-166



二〇二〇年十二月

②省级奖项---广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)金奖-----汕湛高速惠清项目 TJ11 合同段 K118+300-K140+220 景观绿化工程



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

汕湛高速惠清项目 TJ11 合同段 K118+300-K140+220 景观绿化工程项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（施工类）金奖，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：钟敏、李宏生、刘琼、刘洁钦

证书编号：2021-GDGC-195



③省级奖项---广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)
银奖-----怀阳高速公路 LM2 标绿化与环境保护设施工程



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

怀阳高速公路 LM2 标绿化与环境保护设施工程项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（施工类）**银奖**，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：李宏生、陈德君、邓丹、张蓉

证书编号：2022-GDGC-272



④省级奖项---广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)铜奖-----湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量区园建工程



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

湛江吴川长岐碧桂园(吴川碧桂园岭南盛世)项目全期地块三货量区园建工程项目, 荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(施工类)铜奖, 特颁发此证书。

主要完成单位: 深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人: 任瑞峰、陈吉珍、邓丹、卢黛琼

证书编号: 2022-GDGC-322



⑤省级奖项---广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)
金奖-----松白路等路段绿化管养服务



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

松白路等路段绿化管养服务项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（养护类）
金奖，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：杨侶苓、官锐

证书编号：2022-GDGC-367



⑥省级奖项---广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)金奖-----福田区市政绿化(含立体绿化绿道)管养及超高大树木修剪服务采购 D包



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

福田区市政绿化(含立体绿化绿道)管养及超高大树木修剪服务采购 D包项目, 荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)金奖, 特颁发此证书。

主要完成单位: 深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人: 李洁辉、龙士希

证书编号: 2021-GDGC-314



⑦省级奖项---2023 年度广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程(养护类)金奖-----深圳市南山区园林绿化管理所南山区属道路绿地(沙河西路科技园片区)养护服务项目



广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

深圳市南山区园林绿化管理所南山区属道路绿地(沙河西路科技园片区)养护服务项目，荣获2023 年度广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（养护类）**金奖**，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市宏浩园林建设有限公司

主要完成人：金惺惺、张 蓉

证书编码：2023-GDGC-332



二〇二三年十二月

⑧ 市级奖项-2023 年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)金奖-----
前进路道路及周边设施完善工程(三工区)-绿化工程

证书

深圳市宏浩园林建设有限公司:

贵单位“前进路道路及周边设施完善工程（三工区）-绿化工程”被评为2023年
度深圳市风景园林协会科学技术奖（园林工程类）金奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市风景园林协会

二〇二三年十一月

⑨市级奖项-2023年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)金奖-----
东莞谢岗森悦花园项目园建工程

证书

深圳市宏浩园林建设有限公司：

贵单位“东莞谢岗森悦花园项目园建工程”被评为2023年度深圳市风景园林协会科学技术奖（园林工程类）金奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市风景园林协会

二〇二三年十一月



⑩ 市级奖项-2023 年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)养护工程大金奖-----市政道路绿化管养标段 A 项目

证书

深圳市宏浩园林建设有限公司:

贵单位“市政道路绿化管养标段A项目”被评为2023年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)养护工程评选结果大金奖。

特发此证, 以资鼓励。

深圳市风景园林协会
二〇二三年十一月



6) 专利证书

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 发明专利证书 | | | |
| 1 | 一种园林用方便移动式种植箱 | ZL 2018 1 0755489.1 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 2 | 基于物联网的园林除虫方法及系统 | ZL 2018 1 1280706.2 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 3 | 一种植物叶片采样检测装置及方法 | ZL 2023 1 0621596.6 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 实用新型专利证书 | | | |
| 1 | 一种用于岩石边坡的植生袋 | ZL 2022 2 0238741.3 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 2 | 一种用于景观湖边坡的生态结构 | ZL 2022 2 0244827.7 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 3 | 一种用于屋顶花园轻质薄层的生态结构 | ZL 2022 2 0287214.1 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 4 | 一种便于清理的园林清扫车 | ZL 2022 2 0655864.7 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 5 | 一种便于组装的园林栏栅 | ZL 2022 2 0656019.1 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 6 | 一种适用于室内独立盆栽的保水装置 | ZL 2022 2 0753189.1 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 7 | 一种适用于摆花的喷灌装置 | ZL 2022 2 0761753.4 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 8 | 一种便于新种乔木根部排水保水的装置 | ZL 2022 2 0762051.8 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 9 | 一种用于园林的多功能修剪装置 | ZL 2022 2 0819859.5 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 10 | 一种适用于水面上的植物种植箱 | ZL 2022 2 0917275.1 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 11 | 一种多功能的大棚恒温恒湿装置 | ZL 2022 2 0986288.4 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 12 | 一种快速支持树木的装置 | ZL 2022 2 1006451.2 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 13 | 一种园林工程用定点放线装置 | ZL 2022 2 1077396.6 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 14 | 一种用于屋顶花园的多功能花池围合模块 | ZL 2022 2 1094587.3 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |

① 一种园林用方便移动式种植箱

证书号第 4189319 号



发明专利证书

发明名称：一种园林用方便移动式种植箱

发明人：郝晓东

专利号：ZL 2018 1 0755489.1

专利申请日：2018 年 07 月 11 日

专利权人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704

授权公告日：2021 年 01 月 05 日 授权公告号：CN 109041889 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 4189319 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 11 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

郝晓东

发明人：

郝晓东

② 基于物联网的园林除虫方法及系统

证书号第4196574号



发明专利证书

发明名称：基于物联网的园林除虫方法及系统

发明人：刘春秀

专利号：ZL 2018 1 1280706.2

专利申请日：2018年10月30日

专利权人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2021年01月08日 授权公告号：CN 109303041 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2021年01月08日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第 4196574 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 30 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

刘春秀

发明人：

刘春秀

③ 一种用于岩石边坡的植生袋

证书号第16978988号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于岩石边坡的植生袋

发 明 人：李宏生;龙士希;郑仲钦;祝雯雯

专 利 号：ZL 2022 2 0238741.3

专利申请日：2022年01月28日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年07月19日 授权公告号：CN 216999779 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第 16978988 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 28 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

李宏生；龙士希；郑仲钦；祝雯雯

④ 一种植物叶片采样检测装置及方法

证书号第6190558号



发明专利证书

发明名称：一种植物叶片采样检测装置及方法

发明人：杨侣苓;官军荣;方敏仪;程超峰;彭佳益

专利号：ZL 2023 1 0621596.6

专利申请日：2023年05月30日

专利权人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创
业园1号厂房A1704

授权公告日：2023年07月28日 授权公告号：CN 116337823 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2023年07月28日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号 第6190558号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月30日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

杨侶苓;官军荣;方敏仪;程超峰;彭佳益

⑤ 一种用于景观湖边坡的生态结构

证书号第16772789号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于景观湖边坡的生态结构

发 明 人：钟敏;陈玉芳;邓丹;郑仲钦

专 利 号：ZL 2022 2 0244827.7

专利申请日：2022年01月29日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年06月21日 授权公告号：CN 216787026 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2022年06月21日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第16772789号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

钟敏；陈玉芳；邓丹；郑仲钦

⑥ 一种用于屋顶花园轻质薄层的生态结构

证书号第16890459号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于屋顶花园轻质薄层的生态结构

发 明 人：陈吉珍;张蓉;孙艳艳;李伟旭

专 利 号：ZL 2022 2 0287214.1

专利申请日：2022年02月14日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年07月05日 授权公告号：CN 216893179 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2022年07月05日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第16890459号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年02月14日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

陈吉珍; 张蓉; 孙艳艳; 李伟旭

⑦ 一种便于清理的园林清扫车



证书号第17125151号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月24日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

陈德君;张蓉;朱结明;戴荔

⑧ 一种便于组装的园林栏栅



证书号第17128527号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月24日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

李洁辉；陈玉芳；卢繁球；李伟旭

⑨ 一种适用于室内独立盆栽的保水装置



证书号第17136913号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月31日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

祝雯雯; 钟敏; 官锐; 龙士希

⑩ 一种适用于摆花的喷灌装置

证书号第17556908号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种适用于摆花的喷灌装置

发 明 人：杨侣苓;陈吉珍;陈德君;彭瑶

专 利 号：ZL 2022 2 0761753.4

专利申请日：2022年04月02日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年10月14日 授权公告号：CN 217564451 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2022年10月14日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17556908号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月02日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

杨侣芬；陈吉珍；陈德君；彭瑶

⑪ 一种便于新种乔木根部排水保水的装置



证书号第17135647号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月02日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

陈德君;陈玉芳;张蓉;何琪

⑫ 一种用于园林的多功能修剪装置

证书号第17279393号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于园林的多功能修剪装置

发 明 人：祝雯雯;刘洁钦;钟敏;郑仲钦

专 利 号：ZL 2022 2 0819859.5

专利申请日：2022年04月11日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年08月26日 授权公告号：CN 217284083 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2022年08月26日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17279393号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

祝雯雯; 刘浩钦; 钟敏; 郑仲钦

⑬ 一种适用于水面上的植物种植箱

证书号第17413920号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种适用于水面上的植物种植箱

发明人：祝雯雯;邓丹;戴荔;刘琼

专利号：ZL 2022 2 0917275.1

专利申请日：2022年04月20日

专利权人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年09月13日 授权公告号：CN 217407242 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2022年09月13日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17413920号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月20日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

祝雯雯; 邓丹; 戴磊; 刘琼

⑭ 一种多功能的大棚恒温恒湿装置

证书号第17807158号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种多功能的大棚恒温恒湿装置

发 明 人：陈德君;刘琼;孙艳艳;官锐

专 利 号：ZL 2022 2 0986288.4

专利申请日：2022年04月26日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

授权公告日：2022年11月15日 授权公告号：CN 217790584 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17807158号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月26日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

陈德君;刘琼;孙艳艳;官锐

⑮ 一种快速支持树木的装置

证书号第17557434号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种快速支持树木的装置

发明人：龙士希;陈吉珍;刘洁钦;卢黛琼

专利号：ZL 2022 2 1006451.2

专利申请日：2022年04月24日

专利权人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704

授权公告日：2022年10月14日

授权公告号：CN 217564361 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17557434号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月24日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

龙士希；陈吉珍；刘洁钦；卢黛琼

⑩ 一种园林工程用定点放线装置

证书号第 17694386 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种园林工程用定点放线装置

发 明 人：邓丹;官锐;刘琼;孙艳艳

专 利 号：ZL 2022 2 1077396.6

专利申请日：2022 年 05 月 07 日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1704


授权公告日：2022 年 11 月 01 日 授权公告号：CN 217716425 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2022 年 11 月 01 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第17694386号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月07日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

邓丹；官锐；刘琼；孙艳艳

⑰ 一种用于屋顶花园的多功能花池围合模块

证书号第17411470号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于屋顶花园的多功能花池围合模块

发 明 人：李洁辉;刘洁钦;杨倡苓;何琪

专 利 号：ZL 2022 2 1094587.3

专利申请日：2022年05月09日

专 利 权 人：深圳市宏浩园林建设有限公司

地 址：518000 广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园1号厂房A1704


授权公告日：2022年09月13日 授权公告号：CN 217407168 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17411470号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市宏浩园林建设有限公司

发明人：

李洁辉;刘洁钦;杨侣苓;何琪