
 

标段编号：  2508-440300-04-01-900010001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基坑支护及道路施

工 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中铁建工集团有限公司、深圳市工勘建设集团有限公司 

 

日期： 2025年09月23日 



一、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

序

号

投标

单位

名称

企业性质

（勾选其一） 企业业绩 拟派项目经理业绩 企业资质 项目管理人员规模 履约评价

1

中铁建

工集团

有限公

司（主）

深圳市

工勘建

设集团

有限公

司（成）

1.中铁建工集团

有限公司（主）

□民营企业

☑国有企业

□其他：（自行填

写）

2.深圳市工勘建

设集团有限公司

（成）

☑民营企业

□国有企业

□其他：（自行填

写）

1、项目名称：广湛高铁湛江北

站（综合交通枢纽配套工程及一

体化工程）市政配套道路

合同金额： 153993.85 万元

建设单位名称：湛江市城市发展

集团有限公司

合同签订日期：2022.11.25

2、项目名称：新合肥西站站区

涉铁市政道路工程-十里店路、

高塘湖路、长岗路工程施工

合同金额： 54650.27 万元

建设单位名称：中国铁路上海局

集团有限公司合肥铁路枢纽工

程建设指挥部

合同签订日期：2022.10.28

3、项目名称：济南市历城区港

沟美丽乡村先行区基础设施配

套港九路建设项目施工

合同金额： 24492 万元

建设单位名称：山东历发鑫盛建

设发展有限公司

合同签订日期：2024.05.27

项目经理：骆勇发

1.项目名称：儋州市滨海

新区基础设施建设工程

(二期)

合同金额： 2610.02 万

元

建设单位名称：儋州滨海

新区建设投资有限公司

竣 工 验 收 日 期 ：

2024.05.10

2 、 项 目 名 称 ： 苏 地

2016-WG-53 号地块施工

总承包

合同金额： 60823.84 万

元

建设单位名称：苏州诺德

瑞宏置地有限公司

竣 工 验 收 日 期 ：

2021.08.11

1.中铁建工集团有限公

司（主）

建筑工程施工总承包特级、

公路工程施工总承包特级、

铁路工程施工总承包特级、

市政公用工程施工总承包壹

级、机电工程施工总承包壹

级、桥梁工程专业承包壹级、

隧道工程专业承包壹级、钢

结构工程专业承包壹级、铁

路铺轨架梁工程专业承包壹

级、建筑装修装饰工程专业

承包壹级、起重设备安装工

程专业承包壹级、地基基础

工程专业承包壹级。

2.深圳市工勘建设集团

有限公司（成）

建筑工程施工总承包一级、

机电工程施工总承包一级、

市政公用工程施工总承包二

级、公路工程施工总承包二

共配置 27 人

项目经理：1人

技术负责人：1人

质量专业技术负责人：1 人

造价专业技术负责人：2 人

土建专业技术负责人：2 人

机电专业技术负责人：1 人

测量专业技术负责人：1 人

给排水专业技术负责人：1

人

项目安全主任：1人

质检负责人：2人

安全员：3人

BIM 工程师：1 人

技术员：1人

劳资专管员：2人

质量员：2人

材料员：1人

资料员：1人

施工员：2人

预算员：1人

1. 工程名称：南山街道南

山村东区综合治理

评价等级：优秀

评价时间：2023 年 10 月—

—2024 年 8 月

评价单位：深圳市南山区南

山街道办事处

2、工程名称：海德一道一号

地下通道、逸景二路一号地

下通道、逸景二路二号地下

通道

评价等级：良好

评价时间：2022 年 7 月——

2025 年 4 月

评价单位：深圳市南山区建

筑工务署、深圳市恒裕实业

(集团)有限公司

3、工程名称：南海大道与工

业一路交叉口西侧边坡治理

工程

评价等级：优秀

评价时间：2024 年 3 月——



4、项目名称：白云机场扩建工

程噪音区治理项目花都保良北

融资区市政配套工程施工总承

包

合同金额： 17340.38 万元

建设单位名称：广州市花都区空

港经济管理委员会

合同签订日期：2023.02.14

5、项目名称：东岸产业园区基

础设施综合改造项目 7标段

合同金额： 18296.23 万元

建设单位名称：青岛城发城市更

新有限公司

合同签订日期：2023.01.27

级、石油化工工程施工总承

包二级、水利水电工程施工

总承包二级、地基基础工程

专业承包一级、建筑装修装

饰工程专业承包一级、防水

防腐保温工程专业承包一

级、建筑机电安装工程专业

承包一级、消防设施工程专

业承包一级、电子与智能化

工程专业承包二级、建筑幕

墙工程专业承包二级、环保

工程专业承包二级、古建筑

工程专业承包二级、施工劳

务不分等级、特种工程(建筑

物纠偏和平移)专业承包不

分等级

2024 年 8 月

评价单位：深圳市南山区招

商街道办事处

4、工程名称：逸景二路(海

德一道-登良路)北段

评价等级：良好

评价时间：2022 年 7 月——

2025 年 4 月

评价单位：深圳市南山区建

筑工务署、深圳市恒裕实业

(集团)有限公司

5、工程名称：区慢病医院改

扩建项目施工总承包

评价等级：良好

评价时间：2020 年 11 月—

—2023 年 9 月

评价单位：深圳市南山区建

筑工务署、深圳招商房地产

有限公司

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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二、投标人业绩情况

企业业绩

企业相关情况

1.中铁建工集团有限公司（主）

企业资质等级：市政公用工程施工总承包壹级

企业性质：（国有）

2. 深圳市工勘建设集团有限公司（成）

企业资质等级：地基基础工程专业承包一级

企业性质：（民营）

近 3年最具代表性的同

类工程业绩

（上限 5项）

1

项目名称：广湛高铁湛江北站（综合交通枢纽配套工程及一体化工程）

市政配套道路

合同金额： 153993.85 万元

建设单位名称：湛江市城市发展集团有限公司

合同签订日期：2022.11.25

2

项目名称：新合肥西站站区涉铁市政道路工程-十里店路、高塘湖路、

长岗路工程施工

合同金额： 54650.27 万元

建设单位名称：中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指

挥部

合同签订日期：2022.10.28

3

项目名称：济南市历城区港沟美丽乡村先行区基础设施配套港九路建设

项目施工

合同金额： 24492 万元

建设单位名称：山东历发鑫盛建设发展有限公司

合同签订日期：2024.05.27

4

项目名称：白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政配

套工程施工总承包

合同金额： 17340.38 万元

建设单位名称：广州市花都区空港经济管理委员会

合同签订日期：2023.02.14

5

项目名称：东岸产业园区基础设施综合改造项目 7 标段

合同金额： 18296.23 万元

建设单位名称：青岛城发城市更新有限公司

合同签订日期：2023.01.27

说明：

提供近 3年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业

绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若

有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（若有）等证明

材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。同类工程业绩优先提供市政公用工程业绩。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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（一）广湛高铁湛江北站（综合交通枢纽配套工程及一体化工程）市政配套道路

中标通知书



5

联合体协议



6

合同



7



8



9



10



11



12



13



14

（二）新合肥西站站区涉铁市政道路工程-十里店路、高塘湖路、长岗路工程施工

中标通知书



15

合同



16



17



18



19



20



21

招标公告



22

（三）济南市历城区港沟美丽乡村先行区基础设施配套港九路建设项目施工

中标通知书



23

合同



24



25



26



27



28



29

（四）白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政配套工程施工总承包

中标通知书



30

合同



31



32



33



34



35



36

（五）东岸产业园区基础设施综合改造项目 7 标段

中标通知书



37



38

联合体协议



39



40



41



42

合同



43



44



45



46



47



48

三、拟派项目经理业绩情况

拟派项目经理类似工程业绩

项目经理情况

姓名：骆勇发

年龄：41

学历：本科

注册执业资格：一级建造师注册证书

职称：工程师

12 个月社保：☑有 □无

近3年以同等职位及以

上所承担的最具代表

性已完工的同类工程

业绩

（上限 5 项）

项目名称：儋州市滨海新区基础设施建设工程(二期)

合同金额： 2610.02 万元

建设单位名称：儋州滨海新区建设投资有限公司

竣工验收日期：2024.05.10

项目名称：苏地 2016-WG-53 号地块施工总承包

合同金额： 60823.84 万元

建设单位名称：苏州诺德瑞宏置地有限公司

竣工验收日期：2021.08.11

说明：

1、项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称证书等相关证明材料扫描件。

2、提供项目经理近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以上所

承担的最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项

业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签

字盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合

上述要求）。同类工程业绩优先提供市政公用工程业绩。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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项目经理-骆勇发

一级建造师注册证书



50

安全生产考核合格证



51

职称证



52

身份证

毕业证



53

社保



54

（一）儋州市滨海新区基础设施建设工程(二期)

中标通知书



55

合同



56



57



58



59

竣工验收证明



60



61

（二）苏地 2016-WG-53 号地块施工总承包

中标通知书



62

合同



63



64



65



66

竣工验收证明



67



68



69



70

项目经理变更证明



71

四、履约评价

履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间

1
南山街道南山村东

区综合治理

深圳市南山区

南山街道办事

处

深圳市南山区南

山街道辖区内
优秀

2023 年 10 月—

—2024 年 8 月

2

海德一道一号地下

通道、逸景二路一号

地下通道、逸景二路

二号地下通道

深圳市南山区

建筑工务署、深

圳市恒裕实业

(集团)有限公

司

深圳市南山区粤

海街道
良好

2022 年 7 月——

2025 年 4 月

3

南海大道与工业一

路交叉口西侧边坡

治理工程

深圳市南山区

招商街道办事

处

深圳市南山区招

商街道辖区内
优秀

2024 年 3 月——

2024 年 8 月

4
逸景二路(海德一道

-登良路)北段

深圳市南山区

建筑工务署、深

圳市恒裕实业

(集团)有限公

司

深圳市南山区粤

海街道
良好

2022 年 7 月——

2025 年 4 月

5
区慢病医院改扩建

项目施工总承包

深圳市南山区

建筑工务署、深

圳招商房地产

有限公司

深圳市南山区后

海片区
良好

2020 年 11 月—

—2023 年 9 月

注：提供近 3 年（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准），本单位

在类似工程中取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5 项，若所提供数目超过 5 项，

统计时只计取前 5项）。按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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1.南山街道南山村东区综合治理
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2.海德一道一号地下通道、逸景二路一号地下通道、逸景二路二号地下通道



74

3.南海大道与工业一路交叉口西侧边坡治理工程



75

4.逸景二路(海德一道-登良路)北段



76

5.区慢病医院改扩建项目施工总承包
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五、项目管理班子人员配备情况

项目部组织架构设置及人力资源配备

1、项目部组织架构

说明：

我公司本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，选配在同类工程总承包管理中均具有

丰富的施工经验的工程技术和施工管理人员组成“蛇口渔港升级改造工程一期-桩基础、基

坑支护及道路施工项目经理部”，通过建立科学的项目管理制度，完善质量、安全、技术、

计划、成本和合约方面的管理程序，使整个工程的实施处于项目经理部强有力的控制之下。

2、主要管理岗位职责

序号 岗位部门 管理职责

1 项目经理

（1）全面负责本项目的施工管理工作，分管综合管理部、财务部；

（2）履行本项目合同规定的全部职责；

（3）全面统筹，按照合同要求，确保本项目按期完成；

（4）贯彻实施质量方针和质量目标，对质量体系的运转情况进行监

督，确保项目质量保证体系有效运行；

（5）作为安全生产的第一责任人，负责组建安全生产管理机构，负

责对本项目的安全体系的运转情况进行监督、控制，定期组织对安全进

行检查，确保项目安全保证体系有效运行；

（6）负责对本项目的成本进行监督管理，确保项目成本在实施阶段
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序号 岗位部门 管理职责

均处于可控范围。

（7）为工程应急抢险领导小组组长，负责成立工程应急抢险队伍，

全面负责工程抢险工作。

2
技术负责

人

（1）负责本项目的施工技术、科研和信息管理工作；

（2）负责与设计院的沟通协调；负责组织编制项目的施工组织设计

和专项施工方案；负责组织“四新”技术的推广工作；

（3）负责组织本项目信息管理平台的建立、运行和维护，定期组织

检查、考核；

（4）负责组织本项目竣工文件的编制和整理工作，配合本项目各项

竣工初验、竣工验收及政府专项验收工作。

3
土建负责

人

（1）协助项目经理组织项目部的正常管理工作,协助项目经理抓好

施工安全、质量、进度及责任成本控制；

（2）负责项目的施工管理、安全、质量、环境保护等工作,组织编

制项目部的管理办法和文明施工管理规则,并负责贯彻落实；

（3）负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、监理单位指

令的实施；

（4）负责制定施工计划,全面组织实施,并根据工程进度情况调整资

源配置,确保各阶段及整体工期目标的实现；

（5）负责组织按审定的实施性施组组织施工,按公司文件抓好质量

管理,结合现场施工实际开展 QC 课题攻关活动；

（6）认真落实安全措施,按主管部门要求抓好安全生产,积极推广新

技术、新工艺,结合生产实际开展科技创新和创优工作；

（7）管好用好机械设备,提高设备的完好利用率,认真组织劳动竞赛

活动,贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。

（8）负责项目管理中的后勤保障工作；

（9）完成项目经理临时交办的其它工作。

4
质检（量）

负责人

（1）负责监督项目的质量管理，参与组织工程质量策划，对本工程

施工质量具有一票否决权；

（2）贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准，

严格执行国家施工质量验收统一标准，确保项目阶段质量目标和总体质

量目标的实现；

（3）领导项目的质量管理部，建立质量管理保证体系，主持项目的

质量工作专题会议，形成书面的整改意见，并负责监督整改；

（4）负责与质监站的工作联系，负责与业主和监理工程师的质量工

作协调。协助业主和监理工程师组织好竣工验收工作；
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（5）配合主持专业分包工程的质量协调会，并负责监督检查，向业

主和监理工程师提交工程质量情况报表；

（6）负责对组织检验工程生产的预制构件，并检查预制构件现场拼

装和浇筑后的成型质量。

5 安全主任

（1）严格执行国家安全生产的方针、政策、各种规章制度及各项标

准，代表企业对施工生产安全行使监督检查职能，具体指导安全员工作；

（2）熟悉安全技术操作规程和掌握安全防护标准，负责起草安全生

产制度，安全生产责任制，安全检查制度和安全教育制度并督促项目贯

彻实施，主持编制本项目的环境与职业健康安全方案，并审核安全员编

制的安全防护方案；

（3）组织项目安全领导小组开展旬（周）例行安全生产大检查，督

促做好安全检查记录，督促整改并实施安全惩奖；

（4）督促安全员每天进行项目安全巡查，制止违章指挥和违章作业，

遇有严重险情的有权通知暂停生产，并立即报告上级领导妥善处理，做

好安全生产日记；

（5）督促分包单位建立健全安全生产管理制度，包括安全责任制，

安全检查制，安全教育制并定期或不定期的进行检查；

（6）协助有关部门做好人员的三级安全教育及三类人员的安全资格

取证、复审工作、监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗；

（7）参加项目重大伤亡事故的调查和处理，提出自己的意见和看法，

并监督实施整改措施的落实；

（8）建立和健全职工伤亡事故登记档案和安全奖惩台帐，审核并按

时上报项目各类安全统计报表及各类汇报资料，按上级有关要求收集，

管理各项安全管理资料；

（9）完成领导交办的其他工作。

6 机电负责

人

（1）协助项目经理做好总承包管理工作，使机电专业施工和土建施

工统一计划、统一部署、统一指挥、统一要求、统一核算、统一对外；

（2）参与机电专业分包的选择、招标及评判工作；

（3）承担合同中总承包负责的机电管理责任，执行公司总部对专业

管理的经营、技术、方案的要求，完成专业施工任务和对业主的承诺；

（4）贯彻执行公司质量方针、环境与职业健康安全方针，负责三

个管理体系工作在项目机电系统的运行，并对合同履约情况、体系

执

行情况进行监督、考核；

（5）领导编制机电施工方案及进度计划，负责机电施工中工期、质

https://www.baidu.com/s?wd=%E6%93%8D%E4%BD%9C%E8%A7%84%E7%A8%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%88%B6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AE%89%E5%85%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B0%8F%E7%BB%84&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%A4%A7%E6%A3%80%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%9D%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
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量、消防、环境保护、职工健康、安全防护等方案、计划的审核。对机

电施工的质量、工期负领导责任；

（6）负责机电物资供应计划的审定，参与重要机电设备的选型及谈

判；

（7）负责组织机电制造成本的实施计划及机电专业效益目标的实

现；

（8）负责与设计、监理、业主协调有关机电方面的施工、变更事宜。

参加监理例会和业主协调会，协调土建与机电施工中的交叉配合；

（9）组织进行机电专业变更洽商、索赔工作的管理和审核，报业主

和监理确认。协调各系统及专业的竣工验收工作。

7
给排水负

责人

（1）协助项目经理做好总承包管理工作，使给排水专业施工和土建

施工统一计划、统一部署、统一指挥、统一要求、统一核算、统一对外；

（2）参与给排水专业分包的选择、招标及评判工作；

（3）承担合同中总承包负责的机电管理责任，执行公司总部对专业

管理的经营、技术、方案的要求，完成专业施工任务和对业主的承诺；

（4）贯彻执行公司质量方针、环境与职业健康安全方针，负责三

个管理体系工作在项目机电系统的运行，并对合同履约情况、体系

执

行情况进行监督、考核；

（5）领导编制给排水施工方案及进度计划，负责给排水施工中工期、

质量、消防、环境保护、职工健康、安全防护等方案、计划的审核。对

机电施工的质量、工期负领导责任；

（6）负责给排水物资供应计划的审定，参与重要机电设备的选型及

谈判；

（7）负责组织给排水制造成本的实施计划及机电专业效益目标的实

现；

（8）负责与设计、监理、业主协调有关给排水方面的施工、变更事

宜。参加监理例会和业主协调会，协调土建与给排水施工中的交叉配合；

（9）组织进行给排水专业变更洽商、索赔工作的管理和审核，报业

主和监理确认。协调各系统及专业的竣工验收工作。

8 造价负责

人

（1）直接领导总承包项目部的商务合约、财务资金、物资设备管理

的各项工作。

（2）监督各分包商的履约情况，控制工程造价和工程进度款的支付

情况，确保投资控制目标的实现。

（3）根据合同要求和工程需用计划制定采购计划，保证工程设备材
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料及时供应。

（4）领导采购及进场设备、材料的报审工作。

（5）审核各分包商制定的物资计划和设备计划，保证能满足总体物

资计划和设备计划。

（6）组织施工中所需劳务队伍、工程分包商、机械设备租赁商的招

标、评标工作，通过考察评议选择合格的劳务、工程分包商、机械设备

租赁商。

9
工程管技

术部

（1）组织设计文件会审，熟悉施工图纸、施工合同和技术规范，根

据合同要求，编制实施性施工组织设计。

（2）负责本项目生产统计、调度、工程测量、量测、试验，配合设

计、监理的工作。

（3）编制年、季、月施工计划，监督计划执行，及时向业主、监理

及本单位上级主管部门上报生产情况及各类要求报表。掌握项目的工程

进展情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施。

（4）归口管理变更洽商，建立技术及质量管理日志，做好项目技术

档案管理工作。

（5）根据工程具体情况，结合项目管理特点，制定技术措施。组织

重点技术问题攻关，负责技术交底，检查指导作业队的技术工作。

（6）按合同要求，主持本项目检验、试验工作，对项目的检验、试

验工作负全面责任。建立检验、试验工作管理日志，做好项目检验、试

验档案管理工作。

（7）根据工程情况和合同要求，制定本项目检验、试验计划和月、

季检验、试验计划，掌握项目生产进展情况，配合有见证抽检和监督抽

检。执行和检验、试验结果，适时分析检验、试验工作对质量的监督、

控制程度并及时采取改进措施。

10 安质环保

部

（1）根据工程安全总目标，制定安全、环保等管理细则和保证措施，

组织处理安全环保事故。

（2）按照安全、环保体系文件，全面开展各项活动。

（3）从事施工安全检查、安全培训教育、文明施工、环境保护等工

作；对施工安全和文明施工负责。

（4）各工点的环境保护工作。

11
机电安装

部

（1）负责总承包范围的机电专业的施工工作，协调机电专业分包的

配合工作。

（2）配合机电专业的深化设计工作，负责机电专业的预留预埋施工

工作。
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（3）配合建设单位做好机电专业的分包选择招标工作。

（4）负责协调机电分包专业的施工进度、安全生产、文明施工、环

境保护工作。

（5）参与组织机电工程各专业的分段调试及全系统的联动调试。

（6）负责施工现场临水、临电平面布置及日常维护工作；参与现场

的施工总平面的管理工作。

（7）协调机电专业分包与其他专业分包的施工配合工作。

12 物资设备

部

（1）按施工图、施工组织设计及合同要求，负责材料和设备订货采

购、租赁，为项目施工提供保障。

（2）编制材料、设备供应计划，经项目经理批准后负责实施。

（3）整理保管好一切材料、机电设备的资料和报告证件等，建立管

理台帐，做好各项材料消耗和库存统计工作。

（4）根据项目管理特点，制定物资设备管理标准和实施办法，对工

程使用的材料、机电设备的质量和管理负责。

（5）控制项目成本，制定定（限）额发料标准和机械台班内部租赁

收费标准、办理材料、机械成本核算和费用结算。

13
经营预算

部

（1）执行项目成本计划及资金使用计划，协助分解成本控制目标。

（2）负责向业主提供按合同文件规定的、必须递交的证明文件，办

理与业主计量支付。

（3）根据合同要求，结合工程具体情况，编制项目成本计划和资金

使用计划，确定、分解成本控制目标。

（4）办理验工计价和内部承包核算。

（5）负责合同管理，索赔申请，清算积累，负责与业主代表办理追

加金额，处理保险、索赔事宜。

14 财务部

（1）负责编制年度财务收支计划及月份用款计划，并认真组织实施。

（2）负责建立健全流动资金定额管理制度，加速资金周转，合理使

用资金。

（3）负责做好记账、算账、报账等日常工作。做到手续完备、帐目

清楚、数字准确、内容真实。

（4）负责积极参与验工计价工作，正确核算工程成本、费用。

15
综合办公

室

（1）负责公司日常的政务及党务管理、档案管理、印章管理和文秘

工作，协助领导做好部门间的综合协调工作；

（2）负责本项目的办公设施的管理和维护，负责本项目的公文收发

和宣传报道，为本项目管理提供会议及其他相关的服务；

（3）负责项目经理部人事关系办理，根据本项目的实施情况，提出
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人力资源配置和调整方案，供项目经理决策。负责项目员工工资统计、

固定资产等相关统计工作；

（4）负责接待、公关、保卫及后勤、信访、维稳等工作。

（5）在施工现场设置专门接访站，负责施工扰民和民扰事件的协调

处理。

16
BIM 工作

室

（1）依据图纸数据、规划设计图纸、图纸说明等其他文件，对整个

项目的施工及场地布局进行 BIM 模型设计和模拟。

（2）依据创建的 BlM 模型，对项目整体设计中各专业图纸数据的准

确性进行验证，同时对专业间和专业内的冲突干涉问题进行检测分析与

冲突检测。

（3）在创建的 BIM 模型中对各个施工关键点进行施工模拟，配合工

程部门对关键施工点进行论证。

（4）依据创建的 BIM 模型，配合工程技术部、物资设备部结合施工

图纸和工程施工进度计划，编制年、月材料申请计划。

（5）通过 BIM 模型对施工过程的数据信息进行集成和共享，获得实

时的可视化施工进度信息，并输出已完成工作的工程量，为进度的监测

提供准确的实时度量数据；实现对项目施工进度的有效控制。

（6）基于 BIM 技术的模型系统，利用工程算量软件计算出施工各阶

段相应的工作量，配合计划部门计算出预算生产成本估计或资金计划，

得到成本动态模型，在进度控制的前提下实现成本控制。
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项目管理班子人员配备情况表

管理人员 岗位职责 姓名
执（职）业资格证书

及编号
职称 学历 专业

派遣

时间

项目负责人
项目负责人（项

目经理）
骆勇发

一级建造师注册证、

京

1502015201513130

工程师 本科
市政公用工

程、建筑工程
/

项目技术负

责人
项目技术负责人 吴建都

职称证、

1300101085880

高级工程

师
专科 建筑施工 /

各相关专业

技术负责人

质量专业技术负

责人
孟圈

质量员证、

2301030100042452
工程师 本科 土木工程 /

造价专业技术负

责人
石倩倩

职称证、

20210414899
工程师 专科 工程造价 /

造价专业技术负

责人
王亚

造价师证、建

[造]1122440001685

8

/ 专科 土木建筑 /

土建专业技术负

责人
曾波

职称证、

2024050203278

高级工程

师
本科 土木工程 /

土建专业技术负

责人
张兴诚

职称证、

2022050305281
工程师 本科 土木工程 /

机电专业技术负

责人
周晶 职称证、3407080108

高级工程

师
本科 电气技术 /

测量专业技术负

责人
魏小军

测量员证、

05000100021I0001
工程师 专科 工程测量 /

给排水专业技术

负责人
刘学敏

职称证、

2022050202174

高级工程

师
专科 给排水 /

项目安全主

任
项目安全主任 刘晓惠

注册安全工程师证、

20201104644000000

770

工程师 专科
工业与民用

建筑工程
/

质检负责人 质检负责人

李晓彬
质量员证、

2001030019613
/ 专科 土建 /

翁溢楷
质量员证、

2301030100084612
工程师 本科 土木工程 /

其他

安全员 魏谋跃

安全生产考核合格

证、粤建安

C3(2020)0047916

/ 专科 土建 /

安全员 陈伦

安全生产考核合格

证、京建安C2（2019）

0286951

工程师 本科
安全质量监

管
/
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安全员 郭志超

安全生产考核合格

证、京建安C3（2021）

0024329

工程师 本科 施工管理 /

BIM 工程师 王云淇

全国计算机信息高

新技术考试合格证

书、

201802130752899

工程师 专科 土木工程 /

技术员 向翱
技术员证、

2001120005386
/ 专科 土建 /

劳资专管员 王贺楠
岗位证、

2001140016438
/ 专科 土建 /

劳资专管员 王媛菲
劳资专管员证、

SZX2023063677
工程师 本科 工程管理 /

质量员 洪远鑫

岗位证、

04418106944180205

43

/ 专科 土建 /

质量员 林则锋
岗位证、

1801030015912
/ 专科 市政 /

材料员 孙久昌
岗位证、

2001040022654
/ 专科 土建 /

资料员 吴元秋
岗位证、

1801050011610
/ 专科 土建 /

施工员 贾明宇
岗位证、

2301010100206896
/ 专科 土建 /

施工员 谢承裕
施工员证、

2301010100048015
工程师 本科 土木工程 /

预算员 杨焰凡
职称证、

2023050306019
工程师 本科 工程造价 /

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，所填人员应与技术标书内容一致，可拓展增加表格内容，

按《资信标要求一览表》要求内容填写，并提供相关证明材料。
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项目经理-骆勇发

一级建造师注册证书
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安全生产考核合格证



88

职称证



89

身份证

毕业证



90

社保



91

技术负责人-吴建都

职称证

毕业证



92

身份证

社保



93

质量专业技术负责人-孟圈

质量员证

职称证



94

毕业证

身份证



95

社保



96

造价专业技术负责人-石倩倩

职称证

毕业证书



97

身份证

社保



98

造价专业技术负责人-王亚

造价工程师注册证



99

毕业证

身份证



100

社保



101

土建专业技术负责人-曾波

职称证

毕业证



102

身份证

社保



103

土建专业技术负责人-张兴诚

职称证

毕业证书



104

身份证

社保



105

机电专业技术负责人-周晶

职称证

毕业证书



106

身份证

社保



107

测量专业技术负责人-魏小军

职称证



108

测量放线证



109

毕业证

身份证



110

社保



111

给排水专业技术负责人-刘学敏

职称证

毕业证



112

身份证

社保



113

项目安全主任-刘晓惠

注册安全工程师证



114

安全生产考核合格证书



115

职称证

毕业证书



116

身份证

社保



117

质检负责人-李晓彬

质量员证

毕业证



118

身份证

社保



119

质检负责人-翁溢楷

质量员证

职称证



120

毕业证

身份证



121

社保



122

安全员-魏谋跃

安全生产考核合格证

毕业证



123

身份证



124

社保



125

安全员-陈伦

安全生产考核证书



126

职称证

毕业证



127

身份证

社保



128

安全员-郭志超

安全生产考核合格证



129

职称证

毕业证书



130

身份证

社保



131

BIM 工程师-王云淇

BIM 资格证

毕业证



132

职称证



133

身份证

社保



134

技术员-向翱

技术员证



135

毕业证



136

社保



137

劳资专管员-王贺楠

劳务员证



138

身份证

社保



139

劳资专管员-王媛菲

劳资专管员证

职称证



140

身份证

毕业证书



141

社保



142

质量员-洪远鑫

质量员证



143

身份证

社保



144

质量员-林则锋

质量员证

身份证



145

社保



146

材料员-孙久昌

材料员证



147

身份证

社保



148

资料员-吴元秋

资料员证

毕业证



149

身份证

社保



150

施工员-贾明宇

施工员证

身份证



151

社保



152

施工员-谢承裕

施工员证

职称证



153

毕业证

身份证



154

社保



155

预算员-杨焰凡

职称证

毕业证



156

身份证

社保


	封面
	投标人基本情况一览表（不评审）
	投标人业绩情况（不评审）
	拟派项目经理业绩情况（不评审）
	履约评价（不评审）
	项目管理班子人员配备情况(不评审)

