

标段编号：2412-440300-04-01-738891001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：过沥路市政工程（新布新路—丹梓西路）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国建筑第八工程局有限公司

日期：2025年10月08日

一、企业业绩情况

序号	项目名称	建设地点 (市)	合同金额 (万元)	开竣工时间	备注
1	肇庆新区城市地下综合管廊及同步 建设工程勘察设计施工总承包	肇庆市	710044.37	已完工 2016年11月 2022年4月	国家 优质 工程
2	快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至 五台山立交建设工程	重庆市	279120.94	已完工 2015年12月 2021年12月	/
3	广东肇庆工业园区(生态科技产业 园片区)市政基础设施建设工程勘 察设计施工总承包	肇庆市	183039.91	已完工 2018年10月 2021年3月	/
4	两港大道(S2-大治河)快速化工程	上海市	150785.02	已完工 2020年5月 2021年8月	鲁班 奖
5	肇庆新区核心区道路快速化工程	肇庆市	146018.78	已完工 2018年7月 2022年4月	/
6	成都天府国际机场航站区配套市政 工程施工四标段	成都市	127348.60	已完工 2018年9月 2021年4月	/
7	祥鹤西巷等30个项目	成都市	82373.99	已完工 2017年9月 2020年12月	/

1.肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程勘察设计施工总承包

中标通知书

肇庆市公共资源交易中心

中标通知书

肇公易（工）中字[2016]52号

中标单位 (全称)		牵头人：中国建筑第八工程局有限公司，成员方：中国建筑股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司		
		联 系 人/联系电话	傅良慧/18312508908	
中标工程 项目名称		肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程（勘察设计施工总承包）		
主要招标 资格要求		详见招标文件。		
批准文号		肇发改审批〔2015〕511号		
招标单位		联 系 人	梁先生	
		联系电话	0758-2588860	
开标日期		2016年4月8日	招标形式	公开招标(网上)
中 标 情 况	中标内容	详见招标文件。		
	中 标 总 价	人民币 5586020164.00 元（其中勘察：35451698.00 元，下浮率：26.00%；设计：101069866.00 元，下浮率：26.00%；工程建安：5449498600.00 元，下浮率：9.00%）		
	项 目 负责人	勘察：孙 松[注册土木工程师（岩土）、高级工程师（岩土工程）] 设计：孟瑞明[注册公用设备工程师（给水排水）、高级工程师（给排水）] 施工：陈泉羽[一级注册建造师（市政公用工程、公路工程）、高级工程师（市政工程）]		
	中标工期	勘察设计：60 日历天；施工：30 个月		
	质量承诺	符合现行国家规范标准，确保“广东省优质工程”，争创“国家级优质工程”。		
招标单位 确认意见		确认：为中标单位。 招标单位（盖章） 单位负责人签章： 日期：20 16 年 4 月 26 日		
交易中心 确认意见		确认：为中标单位。 交易中心（盖章） 单位负责人签章： 日期：20 16 年 4 月 26 日		

编制：洗昭莹

审核：李广宇

注：①本《中标通知书》一式11份，其中：中标单位各1份、招标单位7份（其中代理1份）、交易中心存档1份。②按肇庆市物价局批准收费许可[编号（粤费H530号）]核定，中标单位需缴交易服务费：人民币1565215.64元（其中施工：200000.00元，勘察设计：1365215.64元）。

合同协议书

合同编号：XQZL---GL--201601

肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程

EPC 总承包合同

发包人：肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

中国建筑股份有限公司（联合体成员）

北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）

日 期：2016 年 4 月 28 日

第一部分 合同协议书

合同协议书

肇庆新区中朗管网营运管理有限公司（以下简称“发包人”）为实施肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程，已接受中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）、中国建筑股份有限公司（联合体成员方）、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员方）（以下简称“承包人”）对该项目的 EPC 工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件：有关本工程的洽商、变更、签证、工程联系单，经审核的施工组织设计和（或）各专项施工方案，经合同当事人授权代表共同签署的会议纪要、备忘录、补充文件等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

2. 工程概况

(1) 工程名称：肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程。

(2) 工程地点：肇庆新区核心区—肇庆新区的西南地段，西起凤凰大道，北至贵广南广高速铁路，东至珠外环高速公路，南邻西江，总面积 65 平方公里。

(3) 工程批准、核准或备案文号：肇发改审批[2015]511 号

(4) 资金来源：80%由银行融资，20%由肇庆市政府统筹解决。

(5) 工程内容：项目建设范围内包含 14 条道路（全长约 34.4km），其中城市主干路 8 条（全长约 26.5 km），城市次干路 2 条（全长约 2.1 km），支路 4 条（全长约 5.8 km）；跨河涌桥梁 12 座；综合管廊总长 41.4 km（其中双仓综合管廊总长 21.8km，最大截面积 35.5 m²），包括新港路、新区环路、长利大道、站前大道、鼎湖大道等 15 条道路地下综合管廊，综合管廊横断面共 29 种类型，并配套综合管廊监控中心。

项目批复范围内的勘察[地形测量及地质勘查（初勘及详勘）等]、设计[设计阶段：方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计及施工配合；设计内容：基坑支护、地基处理、市政道路及附属工程（道路、桥涵、排水、照明、交通及绿化工程）、综合管廊及附属工程（管廊及监控中心土建结构，以及配套消防、排水、监控及报警、供电、照明、通风、标识及配套自用管线系统，含配水管线，但不包含管仓内的给水主管，不含市政入廊管线）]、施工（设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复）等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。

(6) 工程承包范围：以上工程项目的勘察、设计、采购、施工工程等。

3. 签约合同价格：

人民币（大写）暂定为 伍拾伍亿捌仟陆佰零贰万零壹佰陆拾肆元整（RMB: 5586020164 元），

其中：

勘察费叁仟伍佰肆拾伍万壹仟陆佰玖拾捌元整（RMB: 35451698 元）；

设计费壹亿零壹佰零陆万玖仟捌佰陆拾陆元整（RMB: 101069866 元）；

工程建安费伍拾肆亿肆仟玖佰肆拾玖万捌仟陆佰元整（RMB: 5449498600 元）。

计价原则：建安工程费依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2010 年《广东省建设工程计价通则》、2010 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010 年《广东省市政工程综合定额》、2010 年《广东省安装工程综合定额》、2010 年《广东省园林绿化工程综合定额》等规定计算；如施工期间颁布新的计价办法和定额及广东省、肇庆市有关的政策性文件，则按其执行，其中人工、材料、设备价格或机械台班价格按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》相应价格进行计算，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格，参照《广州市建设工程造价信息》，或由发包人、监理及承包人共同协商确定。以肇庆市财政部门或审计部门审定的工程造价为基数，下浮 9% 后的金额做为工程结算金额，

勘察费、设计费取费依据国家计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订版本）计算，参考发改价格【2015】299 号文件，以肇庆市财政部门或审计部门审定的勘察费、设计费做为基数，下浮 26% 后的金额做为工程结算金额。

4. 承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察、设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：吴同吕；项目勘察负责人：孙松；项目设计负责人：孟瑞明；项目经理：陈泉羽；

6. 工程质量符合的标准和要求：符合现行国家规范合格标准，确保“广东省优质工程”，争创“国家级优质工程”。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、交工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人开工时间：2016 年 4 月 29 日。其中：勘察设计工期 60 日历天，施工工期 30 个月，总工期不超过 32 个月。

10. 本合同的承包人联合体牵头人为：中国建筑第八工程局有限公司

11. 本协议一式 30 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 18 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：肇庆鼎湖桂城金花路一号投资公司 B 栋 425

日 期：2016 年 4 月 28 日

承包人：(联合体牵头人)中国建筑第八工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

日 期：2016 年 4 月 28 日

承包人：(联合体成员)中国建筑股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：北京市海淀区三里河路 15 号

日 期：2016 年 4 月 28 日

承包人：(联合体成员)北京市市政工程设计研究总院有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

日 期：2016 年 4 月 28 日

合同编号: ZL-GC-GL-201826

肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程
勘察设计施工总承包合同
补充协议书

发包人: 肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

承包人: 中国建筑第八工程局有限公司 (联合体牵头人)

中国建筑股份有限公司 (联合体成员)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (联合体成员)

日 期: 2018 年 月 日

合同补充协议书

发 包 人：肇庆新区中朗管网营运管理有限公司 (以下简称“甲方”)

承 包 人：中国建筑第八工程局有限公司 (联合体牵头人)

中国建筑股份有限公司 (联合体成员方)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (联合体成员方) (以下简称“乙方”)

鉴于甲方与乙方已于 2016 年 4 月 28 日签订《肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程 EPC 总承包合同》(以下简称“主合同”), 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程 (以下简称“本工程”) 有关事宜协商一致, 达成补充协议。补充合同调整原因及内容如下:

调整依据: 1、《市政府常务会议纪要》((2017) 11 号) 第 (六) 条: 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程项目, 受人工材料价格上涨、地质实际情况及最新路网规划调整等因素影响, 原有设计、施工工艺等已不能满足当前建设和实际需要, 需对项目作出相应调整。同意该项目增加建安投资 10.1 亿元, 项目总投资由 81.15 亿元调整为 91.25 亿元。比原估算增加部分的建安投资 10.1 亿元可按有关规定由原中标单位负责施工。2、《肇庆市发展和改革委员会关于对肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程规模调整方案和增加投资的批复》(肇发改资〔2018〕82 号)。3、《肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程可行性研究报告》(修编版)。

涉铁影响: 管廊概算范围包含 5 处管廊下穿铁路内容 (涉铁部分概算总投资金额 97546600 元, 其中建筑安装工程费用 58825700 元), 根据《广铁集团地方涉铁工程建设管理办法 (修订)》相关规定, 中国铁路广州局集团有限公司要求地方涉铁事务, 必须由广州安茂铁路工程咨询有限公司统一建设管理。经甲乙双方协商一致, 同意该 5 处涉铁管廊工程由甲方另行发包。

一、合同名称

原合同名称“肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程 EPC 总承包”修改为“肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程勘察设计施工总承包”。

原合同中工程名称“肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程”, 修改为“肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程”。

二、合同价款

1. 依据批复的《可行性研究报告》(修编版)以及甲乙双方协商一致,扣除涉铁工程后,原签约合同价格调整后价格为:

人民币(大写)暂定为:柒拾壹亿零肆拾肆万叁仟陆佰柒拾贰元整(RMB: 7100443672.00 元),其中:

勘察费为:肆仟贰佰零贰万元整(RMB: 42020000.00 元)

设计费为:壹亿壹仟捌佰柒拾玖万叁仟零壹拾柒元整(RMB: 118793017.00 元)

工程建安费为:陆拾玖亿叁仟玖佰陆拾叁万零陆佰伍拾伍元整(RMB: 6939630655.00 元)

上述合同额为暂定,实际合同价格按肇庆市财政评审中心出具的概预算审核价为准。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

三、履约保证金及保函

本次合同金额增量部分,承包人需按原合同专用条款 14.2.1 履约保证金及保函规定提交相应增量造价的履约保证金。

四、合同工期

原合同工期 32 个月,根据增加的合同内容,调整为 41 个月。

五、限额设计

原合同专用条款 5.2.2 (1)“本项目实行限额设计,工程设计限额暂定为建安总投资 598846 万元”修改为:“本项目实行限额设计,工程设计限额为建安总投资 6939630655.00 元,经肇庆市财政局投资评审中心审定的结算造价(下浮 9%后的总造价)若低于该限额,则按审定结果执行,若高于该限额,则按该限额执行。该限额费用不包括施工临时用水用电、场地管线迁改费用。

六、其他

1. 本工程按发包人场地移交情况分工区勘察设计、开工、分工区验收、分工区结算、质保期分工区计算。如因发包人原因无法在约定工期内移交场地或场地交付后按合理工序无法在约定时间内完成施工的,相应工作量工期顺延。

2. 专用条款 5.2.5 承包人向发包人提供的设计文件的份数

在原提交成果的基础上增加 1 份电子文档,其中图纸为 CAD 版、概预算为可编辑 office 版及电子数据。

3. 本工程按发包人场地移交情况分工区勘察设计、开工、分工区验收、分工区结算、质保期分工区计算、勘察设计费用分工区计算、支付。

勘察费原条款：完成勘察任务并提交勘察成果文件 10 天内，支付勘察费的 25%；基础工程完成且勘察工程量经相关部门审核确认后 10 天内支付至经审核勘察费的 97%；剩余 3%在工程竣工验收合格后 30 天内无息付清。修改为：完成勘察任务并提交勘察成果文件 10 天内，支付勘察费的 25%；已完成基础工程对应的勘察费按经相关部门审核确认后支付至 85%；基础工程全部完成且勘察工程量经相关部门审核确认后 10 天内支付至经审核勘察费的 97%；剩余 3%在工程竣工验收合格后 30 天内无息付清。

4.关于增加廊内给水设计

由于廊内给水管同步建设需要，双方同意将廊内给水设计纳入本项目设计，但不另行增加设计费用。

本补充协议是甲乙双方共同签署的主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本补充协议与主合同约定不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未作约定的，仍执行主合同的约定。

八、本补充协议一式 30 份，均具有同等法律效力，甲方 12 份，乙方 18 份，自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发包人：肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：肇庆鼎湖桂城金花路一号投资公司 B 栋 425

日 期：2018 年 月 日

承包人：(联合体牵头人)中国建筑第八工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

日 期：2018 年 月 日

承包人：（联合体成员）中国建筑股份有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：北京市海淀区三里河路 15 号

日 期：2018 年 月 日

承包人：（联合体成员）北京市市政工程设计研究总院有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

日 期：2018 年 月 日



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程一工区

建设单位(公章): 肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

竣工验收日期: 2019 年 8 月 30 日

发出日期: 2019 年 12 月 10 日

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程一工区	工程地点	肇庆新区核心区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	路（含桥梁）总长7897.7米，总面积419866.86平方米；综合管廊总长7017米、建筑总面积40558.9平方米、基底总面积57967.6平方米。	工程造价（万元）	558602.02
结构类型	/	开工日期	2016 年 11 月 30 日
施工许可证号	441287201611300402	竣工日期	2019 年 8 月 30 日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2016-X002-1~2016-X002-3、2016-X003-1~2016-X003-6
建设单位	肇庆新区中朗管网运营管理有限公司	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	广东南方工程环保检测有限公司 广东建源检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2019 年 8 月 30 日	市政竣-通-10	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政竣-通-10	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政竣-通-10	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政验-17	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政验-17	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政验-17	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政验-17	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政验-17	同意验收
	2019 年 8 月 30 日	市政验-17	同意验收
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	符合施工条件，准予施工	441287201611300402	
施工图设计文件审查意见	审核合格	S-16-201-DQ	
工程竣工报告	同意竣工验收	市政施管-4	
工程质量评估报告	同意验收	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	同意验收	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	同意验收	市政竣·通-7	
工程质量保修书	已鉴定	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成 情况	已按设计图纸和合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项能满足使用要求；质保资料齐全、完整、有效。		
工程 质量 情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
工程 未达到使 用功能 的部位 (范围)	无	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)</p> <p>姓名: 孟瑞明</p> <p>注册号: 1100543-CS045</p> <p>有效期: 至2022年12月</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 孙松</p> <p>注册号: 1100543-AY002</p> <p>有效期: 至2022年6月</p> </div> </div>	
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>2019年8月30日</p>	<p>(公章)</p> <p>陈雪贵</p> <p>总监理工程师注册号: 440003528</p> <p>有效期至: 2020.07.22</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>2019年8月30日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>2019年8月30日</p>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>2019年8月30日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>2019年8月30日</p>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程(二工区)

建设单位(公章): 肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

竣工验收日期: 2021 年 7 月 2 日

发出日期: 2021 年 7 月 2 日

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程（二工区）	工程地点	肇庆新区核心区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路总长6197米，管廊6315米，桥梁总长194.2米	工程造价（万元）	82401.82
结构类型	市政道路、管廊、桥梁	开工日期	2017年3月1日
施工许可证号	441287202003060102	竣工日期	2021年7月2日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2017-X002-1~2017-X002-6
建设单位	肇庆新区中明管网运营管理有限公司	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	广东南方工程环保检测有限公司 广东建源检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	符合施工条件，准予施工	441287202003060102	
施工图设计文件 审查意见	审核合格	S-16-201-2-DQ	
工程竣工报告	同意竣工验收	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	同意验收	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	同意验收	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	同意验收	市政竣·通-7	
工程质量保修书	已鉴定	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	<p>一、横十三路</p> <p>1. 设计起点K0+752.435~K0+991段按设计图纸以及合同约定完成了道路工程、电力通信工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容；K0+991~K1+100和K1+277.5~K1+748.563段，完成了软基处理、道路工程中路面以下部分、排水工程中路面以下部分内容；</p> <p>2. 因客观原因，经参建各方商定，K0+991~K1+100和K1+277.5~K1+748.563段道路工程中路面以上部分、排水工程中路面排水部分（雨水口和雨水口连接管）、电气工程、电力通信工程、交通工程、绿化工程内容，不进行施工；</p> <p>3. K1+100~K1+277.5段因客观原因，经参建各方商定，道路工程、电力通信工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容均不进行施工。</p> <p>二、横十四路</p> <p>1. 设计起点K0+454.240~K0+677段按设计图纸以及合同约定完成了道路工程、电力通信工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容；K0+677.5~K0+695和K0+973~K1+130.6段，完成了软基处理、道路工程中路面以下部分、排水工程中路面以下部分内容；</p> <p>2. 因客观原因，经参建各方商定，K0+677.5~K0+695和K0+973~K1+130.6段道路工程中路面以上部分、排水工程中路面排水部分（雨水口和雨水口连接管）、电气工程、电力通信工程、交通工程、绿化工程内容，不进行施工；</p> <p>3. K0+695~K0+973段因客观原因，经参建各方商定，道路工程、电力通信工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容均不进行施工。</p> <p>三、纵十一路</p> <p>1. 设计起点K0+050.209~K1+384和K1+803~设计终点K2+283.626段按设计图纸以及合同约定完成了道路工程、电力通信工程、桥梁工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容；K1+384~K1+576和K1+760~K1+803段，完成了软基处理、道路工程中路面以下部分、排水工程中路面以下部分、电气工程中过路套管（K1+780）部分内容、电力通信工程中K1+797.7~K1+803段内容；</p> <p>2. 因客观原因，经参建各方商定，K1+384~K1+576和K1+760~K1+803段道路工程中路面以上部分、排水工程中路面排水部分（雨水口和雨水口连接管）、电气工程中过路套管（K1+780）除外部部分、电力通信工程中K1+384~K1+576和K1+760~K1+797.7段、交通工程、绿化工程内容，不进行施工；</p> <p>3. K1+576~K1+760段因客观原因，经参建各方商定，道路工程、电力通信工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容均不进行施工。</p> <p>四、站前大道、新区环路、横八路、景观大道均按设计图纸以及合同约定完成了道路工程、综合管廊工程、桥梁工程、电力通信工程、排水工程、电气工程、绿化工程、软基处理、交通工程的所有内容。</p> <p>所有已经施工完成的工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项能满足使用要求；质保资料齐全、完整、有效。</p>		
工程质量情况	<p>土建</p> <p>设备安装</p>	<p>工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计合同要求</p> <p>工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计合同要求</p>	 
工程未达到使用功能的部位	无		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2021年7月2日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: </p> <p>2021年7月2日</p>	<p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2021年7月2日</p>
	<p>分包单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2021年7月2日</p>	<p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2021年7月2日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2021年7月2日</p>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程（三工区）

建设单位（公章）： 肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

竣工验收日期： 2021 年 7 月 2 日

发出日期： 2021 年 7 月 2 日

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程（三工区）	工程地点	肇庆新区核心区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁长309.6m；道路长7.640km；管廊7.879km	工程造价（万元）	135158.99
结构类型	市政道路、管廊、桥梁	开工日期	2017年7月1日
施工许可证号	441287202003060202	竣工日期	2021年7月2日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2017-X007-1~2017-X007-10
建设单位	肇庆新区中朗管网运营管理有限公司	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	广东南方工程环保检测有限公司 广东建源检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年7月2日	市政竣·通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	符合施工条件，准予施工	441287202003060202	
施工图设计文件审查意见	审核合格	S-16-201-3-DQ	
工程竣工报告	同意竣工验收	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	同意验收	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	同意验收	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	同意验收	市政竣·通-7	
工程质量保修书	已鉴定	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计图纸和合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项能满足使用要求；质保资料齐全、完整、有效。		
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	 <p>姓名：孟瑞明 注册号：1100543-CS045 有效期至：至2022年12月</p>	
	监理单位	 <p>姓名：吴剑兵 注册号：沪141131624090(00) 有效期至：2019.07.26</p>	
	施工单位	 <p>姓名：吴剑兵 注册号：沪141131624090(00) 有效期至：2019.07.26</p>	
	分包单位	 <p>姓名：孟瑞明 注册号：1100543-CS045 有效期至：至2022年12月</p>	
	设计单位	 <p>姓名：孟瑞明 注册号：1100543-CS045 有效期至：至2022年12月</p>	
勘察单位	 <p>姓名：孟瑞明 注册号：1100543-CS045 有效期至：至2022年12月</p>		

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程(四工区)

建设单位(公章): 肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

竣工验收日期: 2022年4月21日

发出日期: 2022年4月21日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程（四区）	工程地点	肇庆新区核心区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	6条地下综合管廊，全长17km；4条城市主干道，全长8.2km；1座中小桥，总跨径长度240m。	工程造价（万元）	254129.94
结构类型	市政道路、管廊、桥梁	开工日期	2017年3月12日
施工许可证号	441287202003060302	竣工日期	2022年4月21日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2017-X001-1~12
建设单位	肇庆新区中朗管网运营管理有限公司	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	广东南方检测有限公司 广东建源检测技术有限公司 深圳市业斯工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年8月27日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年8月27日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年8月27日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年8月27日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年8月27日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年8月27日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月21日	市政竣·通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	符合施工条件，准予施工	441287202003060302	
施工图设计文件审查意见	审查合格	S-16-201-4-BQ	
工程竣工报告	同意竣工验收	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	同意验收	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	同意验收	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	同意验收	市政竣·通-7	
工程质量保修书	已鉴定	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成 情况	已按设计图纸和合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项能满足使用要求；质保资料齐全、完整、有效。		
工程 质量 情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
	设备安装	  	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范围)			
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
			
	分包单位	设计单位	勘察单位
			

获奖



2. 快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至五台山立交建设工程

中标通知书

重庆市建设工程施工招标投标情况确认书				重庆市建设工程中标通知书			
工程编号:	渝()招第[]号			中标人: 华融天泽投资有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司(联合体)			
招标人(盖章):	重庆市城市建设投资(集团)有限公司			我单位拟建的 <u>红岩村嘉陵江 PPP 项目</u> 于 2015 年 7 月 1 日开标,经评标委员会评定并报招标投标监督管理机构备案,确定你为中标人,中标金额: 固定单车单次影子票价为 3.35 元/车·次、浮动单车单次影子票价为 5.75 元/车·次、建安工程费为 279120.943392 万元。中标工程范围: 项目概况范围内的投融资、项目建设及管理、项目运营维护管养以及项目移交等全部工作内容(具体内容见招标文件),项目规模为本项目工程建设费用约 30.3 亿元,征地拆迁费约 15.3 亿元(含红岩村大桥及其北接线 1.7km 范围内的征地拆迁),投资金额累计约 45.6 亿元,中标工期为建设期 48 个月、运营期 10 年,工程质量应确保达到单位工程与竣工验收合格,争创市政工程金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市或国家级奖项,质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。建设单位项目经理由刘永福担任,施工单位项目经理由徐秀文担任。			
招标代理机构(盖章):	重庆五环招标代理有限公司			你单位收到中标通知书后,在 30 日内与我单位联系合同签署相关事宜。			
中 标 人	中国建筑第八工程局有限公司(联合体)			特此通知。			
项目名称	红岩村嘉陵江 PPP 项目			注:一式两份,招标投标监督管理机构一份,招标人三份,中标人一份,代理机构一份 重庆市建设工程招标投标办公室 监制 2006 版			
中标人资质等级	项目管理资质:市政公用工程施工总承包壹级 工程施工资质:市政公用工程施工总承包壹级						
项目经理	建设单位项目经理:刘永福 工程施工项目经理:徐秀文						
项目地址	重庆市江北区、渝中区、沙坪坝区、高新区、九龙坡区						
中标项目规模	本项目工程建设费用约 30.3 亿元,征地拆迁费约 15.3 亿元(含红岩村大桥及其北接线 1.7km 范围内的征地拆迁),投资金额累计约 45.6 亿元。			投资性质	■ 国有 □ 非国有		
招标方式	邀请招标			中标工期	建设期 48 个月、运营期 10 年		
中标金额	固定单车单次影子票价: 3.35 元/车·次 浮动单车单次影子票价: 5.75 元/车·次 建安工程费: 279120.943392 万元						
中标范围	项目概况范围内的投融资、项目建设及管理、项目运营维护管养以及项目移交等全部工作内容(具体内容见招标文件)。						
招标投标监督管理机构意见	经办人: <u>徐秀文</u> 2015.7.8 科长: <u>张强</u> 2015.7.8 负责人: <u>张强</u> 2015.7.8						
备 注	该项目系联合监管,其融资部分由重庆市发展和改革委员会监管,施工部分由重庆市城乡建设委员会监管。						

重庆市建设工程施工直接发包情况确认书				重庆市建设工程直接发包通知书			
工程编号:	5000020160314004			承包人: <u>中国建筑第八工程局有限公司</u>			
发包人(盖章):	重庆华融天泽基础设施发展有限公司			我单位拟建的 <u>红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目</u> 工程,经建设工程招标投标监督管理机构备案,确定你单位为承包人,承包金额为 <u>2791209433.92 元</u> (其中安全文明施工费用暂定为 <u>67611691.05 元</u>)。承包工程范围为: <u>土石方工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、城市照明工程、给排水工程、管道安装工程</u> 。(具体内容详见本项目 PPP 招标时的招标文件),工程规模 <u>路线全长约 4.975km</u> ,承包工期为 <u>1460 天</u> ,工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由 <u>徐秀文</u> 担任。			
工程名称	红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目			你单位收到本通知书后,在 <u>30</u> 日内到我单位协商签订发包合同。			
承包人	中国建筑第八工程局有限公司			特此通知。			
工程地址	重庆市江北区、渝中区、沙坪坝区、高新区、九龙坡区			发 包 人: <u>重庆华融天泽基础设施发展有限公司</u> (盖章)			
承包人资质等级	市政公用工程施工总承包壹级资质			法定代表人: <u>张强</u> (签字)			
承包工程规模	路线全长约 4.975km			联 系 人: <u>张强</u>			
项目地址	重庆市江北区、渝中区、沙坪坝区、高新区、九龙坡区			联系电话: <u>18600131215</u>			
承包范围	土石方工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、城市照明工程、给排水工程、管道安装工程。(具体内容详见本项目 PPP 招标时的招标文件)			签 发 日 期: <u>2016 年 4 月 7 日</u>			
招标投标监督管理机构意见	经办人: <u>张强</u> 2016.4.7 科长: <u>张强</u> 2016.4.7 负责人: <u>张强</u> 2016.4.7			注: 本书一式三份,招标投标监督管理机构一份,招标人一份,中标人一份 重庆市建设工程招标投标办公室 监制			
备 注	1、本项目中标人为联合体,其成员单位为中国建筑第六工程局有限公司; 2、本项目中标人为前期 PPP 招标确认的中标人。						

合同协议书

(GF—2013—0201)

副本

红岩村桥隧 PPP 项目
建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆华融天泽基础设施发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头单位）

中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员单位）

重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称招标人）就重庆市红岩村桥隧 PPP 项目(以下简称本项目)通过招标方式(以下简称“PPP 招标”)选择华融天泽、中建八局、中建六局作为本项目社会资本合作方，其中中建八局和中建六局被确定为本项目施工总承包单位。华融天泽、中建八局、中建六局与招标人签订了红岩村桥隧 PPP 项目投资合作协议。

根据红岩村桥隧 PPP 项目投资合作协议的规定，将由社会资本合作方与招标人共同成立项目公司，负责履行业主职责，工程建设合同价格由施工总承包单位按中标总价包干，不作任何调整。以影子票价方式进行投资回报。

本合同发包方为社会资本合作方与招标人根据项目投资合作协议设立的项目公司，承包方为招标人确定社会资本合作方同时确定的社会资本合作方联合体成员施工总承包单位。

鉴于社会资本合作方中，除承包商之外的其他各方均不具备项目施工建设专业知识，承包方作为投标联合体中申请为施工总承包单位的一方，负责审阅招标人对于工程、施工、造价等各方面所有要求，负责准备相关全部反馈和投标文件，并确认其有充分的资质、

能力和实力根据招标人要求完成项目建设。承包方确认，其充分了解本项目 PPP 招标时招标人提出的工程、施工、造价等各方面所有要求，包括本项目建设费用不作任何调整的要求，且充分了解联合体投标时的相关承诺均将由承包人承担。据此，发包方促使华融天泽共同与招标人签订了红岩村桥隧 PPP 项目投资合作协议，且作为发包方股东，承包方已促使发包方与招标方签订了红岩村桥隧 PPP 项目合同（在本建设工程施工合同中，红岩村桥隧 PPP 项目投资合作协议和红岩村桥隧 PPP 项目合同统称为“项目合同”）。有鉴于此，承包方向发标方保证，其对施工总承包的报价已经考虑了所有变化因素，作为本项目施工总承包单位，同意本合同总价包干不作任何调增，且承包方同意将发包方在项目合同（包括招投标文件）中关于包干总价、建设费用和施工质量要求的一切义务引入本合同作为承包方义务。如本合同未约定而项目合同有所约定的，发包方在项目合同中的与项目建设和施工相关的义务自动视为承包商在本合同项下的义务。若本协议通用条款中规定为发包方义务，而在项目合同中未规定为重庆城投义务的，承包商有责任在本合同签订前提示发包方协商并在专用条款中确认，否则视为已在专用条款中规定为承包方义务。承包方承诺保护发包方不因项目建设施工使发包方或其股东（承包方除外）承担任何责任或损失。对于超过项目包干总价部分的费用（如有），承包方承诺将自行筹措和承担，不因任何情况向发包方或其股东华融天泽索赔，并承诺采取一切措施确保发包方/华融天泽不会被要求追加投资、增加融资、承担费用、提供担保

或者由于进度、质量等而承担额外支出、受到损失或被追究责任。如发包方或华融天泽因此承担了任何责任、损失或发生费用支出，则可向承包方的任何一方追偿。发包方与承包方在此确认，上述原则贯穿本项目施工总承包的始终，考虑到承包商在投标和项目中的地位 and 作用的特殊性，上述约定并不违反公平原则。

一、工程概况

1.工程名称：重庆红岩村桥隧 PPP 项目。

2.工程地点：重庆市。

3.工程立项批准文号：渝发改投[2012]1622 号、[2013] 1110 号。

4.资金来源：财政资金及自筹资金。

5.工程内容：红岩村大桥（不含已经施工完成的主塔桩基、承台、抗滑桩等）、红岩村隧道、红岩村立交、歇台子连接线、五台山立交、轨道五号线节点预留工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

由三纵线柏树堡立交至五台山立交的中段（红岩村嘉陵江大桥及红岩村立交）和南段（红岩村隧道至五台山立交及轨道五号线节点预留工程）组成，包括红岩村嘉陵江大桥 1 座、红岩村隧道 1 座、立交 2 座（红岩村立交、五台山立交）、歇台子连接线及轨道五号线节点预留工程等。工程道路等级为城市快速路，主线双向 6 车道，设计车速 80km/h,全长 4.95km。整个路线在红岩村大桥段与轨道五号线共轴线，采用上下层交通，红岩村隧道采用左右线分行交通，红

岩村立交与轨道五号线车站重叠。已完成红岩村嘉陵江大桥主塔 P3、P4 墩基础、承台及施工围堰、栈桥、抗滑桩等不在本项目合同范围内。

二、合同工期

计划开工日期：2015 年 8 月 31 日。

计划竣工日期：2019 年 8 月 31 日。

工期总日历天数：1461 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格标准。

工程质量目标：争创市政金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市级或国家级奖项。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰拾柒亿玖仟壹佰贰拾万零玖仟肆佰叁拾叁元玖角贰分(¥2791209433.92 元)；

其中：

（1）已标价工程量清单部分金额：

人民币（大写）贰拾柒亿伍仟零壹拾伍万玖仟肆佰叁拾叁元玖角贰分(¥2750159433.92 元)；

其中：

安全文明施工费:

人民币(大写)陆仟柒佰陆拾壹万壹仟陆佰玖拾壹元零伍分
(¥67611691.05 元);

(2) 限额设计部分金额:

人民币(大写)肆仟壹佰零伍万元(¥41050000.00 元)。

2.合同价格形式: 总价合同。

包干总价系 PPP 招标中施工总承包部分的中标总价, 由承包方基于包括但不限于 PPP 招标的招标文件、施工图、工程量清单、合理的施工方案、现行定额和计价原则等结合自身实力自行组价, 按中标总价进行包干, 结算时不因设计变更、地质变化、人工材料调差、物价上涨、隧道消防水引入、管理房水电引入等工程建设过程中可能发生的一切价格风险、费用风险、工期风险和质量风险产生的合同价变化而调整。

五、项目经理

承包人项目经理: 徐秀文。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本项目PPP投资联合体协议及其补充协议
- (2) 本项目PPP投资合作协议
- (3) 本项目PPP项目合同
- (4) PPP招标中标通知书(如果有);

- (5) PPP招标的投标函及附录(其中投标方对招标方的承诺均视为本合同项下承包人对发包人的承诺);
- (6) PPP招标文件;
- (7) 图纸;
- (8) PPP招标中投标方递交的已标价工程量清单或预算书(其中投标方对招标方的承诺均视为本合同项下承包人对发包人的承诺);
- (9) 施工总承包合同专用条款;
- (10) 施工总承包合同通用条款;
- (11) 主要技术标准及要求;
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,上述合同文件组成部分具有矛盾的以排序在前的文件为准。

上述各项文件中同一类内容,除非发包人与承包人特别说明不按PPP招标确定的条件执行以外,其他均应以PPP招标确定的内容为准,其中招标中规定为发包人在施工方面的义务的,均为承包人在本合同项下对发包人的义务。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定,本合同约定及项目合同约定组织完成工程施工,确保工程质量、安全和进度,不进行转包及违法分包,

并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 ____ 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 重庆市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



(签字)



组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: _____ 地 址: _____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: 李心川

委托代理人: _____ 委托代理人: 刘屹

电 话: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

红岩村桥隧 PPP 项目
建设工程施工合同
补充协议书三

发包人（全称）：重庆华融天泽基础设施发展有限公司

总承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

二〇一六年 月 日

红岩村桥隧 PPP 项目建设工程施工

总承包合同补充协议书

发包人重庆华融天泽基础设施发展有限公司（以下称华融天泽）
与总承包人（联合体牵头人中国建筑第八工程局有限公司，以下称中建八局；
联合体成员中国建筑第六工程局有限公司，以下称中建六局）
通过友好协商，达成以下意见：

一、在原双方签订的总承包施工合同及补充协议书合同效力不变的情况下，将联合体承包模式变更为由中建八局与中建六局分别总承包的模式。

二、将原合同承包范围分为两个合同标段，分别为：

标段一：红岩村立交、红岩村隧道、歇台子连接线、五台山立交及轨道交通 5 号线节点预留工程。

标段二：红岩村嘉陵江大桥。

三、将原联合体承包牵头人中建八局变更为标段一施工总承包人。
将原联合体承包成员中建六局变更为标段二施工总承包人。

四、本协议书主体为华融天泽基础设施发展有限公司、中国建筑第八工程局有限公司。

五、合同价款：

1、红岩村立交、红岩村隧道、歇台子连接线、五台山立交、轨道交通 5 号线节点预留工程等段（中建八局范围）：人民币（大写）壹拾玖亿肆仟贰佰零柒万陆仟陆佰伍拾柒元柒角壹分
（¥1,942,076,657.71 元），其中：安全文明施工费：人民币（大写）

肆仟陆佰伍拾捌万肆仟捌佰零捌元贰角捌分(¥46,584,808.28 元)

2、限额设计部分金额：人民币（大写）肆仟壹佰零伍万元（¥41,050,000.00 元）。该部分包括桥梁景观照明、管理用房、绿化工程 3 个项目，设计完成经发包人审查后，再按规定程序报政府相关职能部门审定后实施，若审定的工程投资低于 4105 万元，其差额部分发包人扣回。中建八局与中建六局之间的实施范围待施工图出具后根据各自主体范围再予划分。

六、合同工期：

计划开工日期：2015 年 12 月 31 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：1461 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。”

七、质量标准

工程质量目标：争创市政金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市级或国家级奖项。”

八、其他未尽事宜，以华融天泽与中建八局、中建六局签定的施工总承包合同及补充协议书为准。

九、签订时间

本补充协议书于 2016 年 月 日签订。

十、签订地点

本补充协议书在重庆市签订。

十一、协议书生效。

本补充协议书自双方签字盖章之日起生效。

十二、协议书份数。

本协议书一式壹拾贰份，正本各一份，副本发包人执伍份、总承包人中建八局执伍份。

（以下无正文）

发包人：重庆华融天泽基础设施发展有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字并盖章）

经办人：（签字）

签订时间： 年 月 日



总承包人：中国建筑第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字并盖章）

经办人：（签字）

签订时间： 年 月 日



Handwritten signature of the authorized agent of the general contractor.

红岩村桥隧 PPP 项目建设工程施工合同 补充协议书（六）之工程名称的明确

甲方：重庆华融天泽基础设施发展有限公司

乙方：中国建筑第八工程局有限公司

鉴于甲乙双方已于 2015 年 9 月签订了《红岩村桥隧 PPP 项目建设工程施工合同》以及补充协议（以下简称原协议），现甲乙双方根据重庆市建设工程招标投标办公室下发的《重庆市建设工程施工直接发包情况确认书》中有关红岩村桥隧 PPP 项目工程名称的确认和市建委及质监总站的要求，为便于工程专业化管理，将红岩村桥隧 PPP 项目分为桥梁工程及隧道工程。

根据《重庆市建设工程施工直接发包情况确认书》，现将红岩村桥隧 PPP 项目工程名称确认为：红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目；中国建筑第八工程局有限公司施工的红岩村隧道、红岩村立交、歇台子连接线、五台山立交、轨道 5 号线红岩村车站及区间隧道命名为：红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目（一标段）。

望双方互相遵守，在后续的报批报建、文件资料整理、对外汇报宣传等工作中以“红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目（一标段）”为准。

（以下无正文）

甲方：重庆华融天泽基础设施发展有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：（签字）

时间： 年 月 日

乙方：中国建筑第八工程局有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：（签字）

时间： 年 月 日

重庆华融天泽基础设施发展有限公司

渝华函[2017] 008 号

关于统一红岩村桥隧PPP项目工程名称的通知

各参建单位：

红岩村桥隧 PPP 项目经重庆市发展和改革委员会（渝发改[2012]1622 号、渝发改[2013]1110 号）批复实施。重庆市城市建设投资（集团）有限公司引入 PPP 建设模式，通过招标确定了重庆华融天泽基础设施发展有限公司作为 PPP 融资建设单位，中建八局、中建六局承担项目的施工任务，并签订《红岩村桥隧 PPP 项目施工合同》。

由于前期建设工程规划许可证未办理完成，暂定工程名为红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目工程，现我司于 2016 年 12 月 16 日完成本项目建设工程规划许可证相关手续办理，工程名称定为“快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至五台山立交建设工程”。

本项目分为两个合同标段：快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至五台山立交建设工程（一标段）由中国建筑第八工程局有限公司负责，施工内容包括红岩村隧道、红岩村立交、歇台子

连接线、五台山立交、轨道 5 号线预留工程。快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至五台山立交建设工程（二标段）由中国建筑第六工程局有限公司负责，施工内容为红岩村嘉陵江大桥。

特此通知。

重庆华融天泽基础设施发展有限公司

二〇一七年二月七日



抄送：重庆市城市建设投资（集团）有限责任公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、重庆联盛建设项目管理有限公司、重庆华兴工程咨询有限公司、林同棧国际工程咨询（中国）有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、重庆市勘测院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、重庆佳维建设工程质量检测有限公司、重庆恒意建设工程质量建设有限责任公司

竣工验收报告

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至五
台山立交建设工程(一标段)

施工许可证编号: 500000201703160219

工程地址: 重庆市渝中区、沙坪坝区、九龙坡区
(高新区)

建设单位: 重庆华融天泽基础设施发展有限公司



竣工验收日期: 2021年12月24日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况				
工程名称	快速路三纵线红岩村嘉陵江大桥至五台山立交建设工程（一标段）		工程地址	重庆市渝中区、沙坪坝区、九龙坡区（高新区）
基本情况	合同造价	194207.665771万元	工程类别	市政工程
	工程规模	本工程包含红岩村立交、红岩村隧道、五台山立交、歇台子连接线隧道及轨道交通五号线节点预留工程。其中隧道总长11.26km，立交桥总长3.008km。		
	基础型式	桩基础、扩大基础	最大跨度	36.5m
	结构类型	桥梁、隧道	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	Ⅶ度		
	实际开工日期	2015年12月31日	竣工日期	2021.12.23
工程验收范围	1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程所包含的分部工程内容。			
遗留事项				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7(3)

参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设 单位	重庆华融天泽基础设施发展 有限公司			王登才	张忠卫
	勘察 单位	重庆市勘测院	工程勘察综合 类甲级	B150004454	陈翰新	赵红兵
	设计 单位	林同核国际工程咨询(中 国)有限公司	市政行业(燃 气工程、轨道 交通工程除 外)甲级	AW150001482	杨 进	蒋中贵
		中铁二院集团有限责任公司	工程设计综合 资质甲级	A151000179	张 敏	张万斌
	监理 单位	重庆联盛建设项目管理有限 公司	工程监理综合 资质	E150000406-8/2	雷开贵	曹蔚松
	施工 单位	中国建筑第八工程局有限公 司	建筑工程施工 总承包特级 公路工程施工 总承包特级 市政公用工程 施工总承包特 级	D131055315	李永明	张立强
施工 专业 分包 单位						
相关 单位	施工 图审 查单 位	重庆中字工程咨询监理有限责任公司				
	主要 质量 检测 单位	重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 重庆市建设工程质量检验检测中心 重庆佳维建设工程质量检验有限公司				
	监控 量测 单位	重庆市勘测院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	分部验收记录已形成
	主体结构分部	分部验收记录已形成
	专业承包工程	验收记录已形成

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全，检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕，并通过档案专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	无

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关 人员和相关主管部门	验收会议时间
		2021.12.23
验收 程序	<p>1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见；</p> <p>2、建设单位介绍工程概况；</p> <p>3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况；</p> <p>4、审阅有关工程技术资料；</p> <p>5、实地查验工程质量；</p> <p>6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价；</p> <p>7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见；</p> <p>8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。</p>	
工程 竣工 验收 意见	<p>1、工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实；</p> <p>2、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容；</p> <p>3、工程技术档案资料完整；</p> <p>4、工程实体与审定的规划及设计文件符合；</p> <p>5、验收组按有关规定对验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确；</p> <p>6、工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况；</p> <p>7、工程竣工永久性标牌设置符合要求；</p> <p>8、竣工验收合格，同意通过验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长（签字）：张和</p>	
备注		

3. 广东肇庆工业园区（生态科技产业园片区）市政基础设施建设工程
勘察设计施工总承包

中标通知书

肇庆市公共资源交易中心

中标通知书

肇公易（工）中字[2018]110号

中标单位		中国建筑第八工程局有限公司（牵头单位）&广西壮族自治区城乡规划设计院&江西省勘察设计院		联系人	朱家鑫
				联系电话	17507586564
中标工程项目名称		广东肇庆工业园区（生态科技产业园片区）市政基础设施建设工程勘察设计与施工总承包			
主要招标资格要求		详见招标文件。			
批准文号		肇新行政资（2018）15号			
招标单位		肇庆新区振粤园区建设开发有限公司		联系人	梁先生
				联系电话	0758-2588625
开标日期		2018年7月27日	招标形式	公开招标	
中标情况	中标内容	详见投标文件。			
	中标总价	总报价：1830399096.72元（人民币） 其中：勘察费 14933866.00元 设计费 38076268.00元 建安费 1777388962.72元	中标下浮率	勘察费：26.00% 设计费：21.50% 建安费：3.12%	
	项目负责人	勘察项目负责人：揭宗根 注册土木工程师（岩土） 设计项目负责人：吴嘉佳 高级工程师（市政道路与桥梁） 施工项目负责人：倪建永 一级注册建造师（市政公用工程）			
	中标工期	730日历天			
	质量承诺	一次性验收合格，符合现行国家规范标准，争创“广东省优质工程”，争创“国家级优质工程”。			
招标单位确认意见		确认：为中标单位。 招标单位（盖章） 单位负责人签章： 日期：2018年8月8日			
交易中心确认意见		确认：为中标单位。 交易中心（盖章） 单位负责人签章： 日期：2018年8月8日			

审核：赖邦毅

审定：梁梓诺

本《中标通知书》一式11份，其中：中标单位各1份、招标单位6份、代理机构1份、交易中心存档1份。

合同协议书

合同编号: ZYYQ-GC-GYY(STKJ)-201805

广东肇庆工业园区（生态科技产业园片区）市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包合同

发包人：肇庆新区振粤园区建设开发有限公司（公章）

承包人：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）（公章）

广西壮族自治区城乡规划设计院、江西省勘察设计院（联合体成员）（公章）

二〇一八年九月

第一部分 合同协议书

肇庆新区振粤园区建设开发有限公司(以下简称“发包人”)为实施 广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包 已接受 (主)中国建筑第八工程局有限公司、(成)广西壮族自治区城乡规划设计院、江西省勘察设计研究院(以下简称“承包人”)对该项目的勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议:

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件: 有关本工程的洽商、变更、签证、工程联系单, 经审核的施工组织设计和(或)各专项施工方案, 经合同当事人授权代表共同签署的会议纪要、备忘录、补充文件等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

2. 工程概况

- (1) 工程名称: 广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包。
- (2) 工程地点: 广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区), 即原肇庆临港物流园。
- (3) 工程批准、核准或备案文号: 肇新行政资(2018)15号。
- (4) 资金来源: 由肇庆新区管委会统筹解决。

(5) 工程内容: 本项目主要由三部分组成:

1、一步到位建设的市政道路及配套工程。城市主干路2条: 新区环路(新港纵路~科创大道段)长1510米, 宽60米; 景观大道(园区五路~科创大道段)长1449米, 宽50米; 城市次干路1条: 园区五路(站前大道~新区中路段)长2605米, 宽38米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线(电力、通信)、桥涵工程、照明工程及景观绿化工程。

2、分期建设的市政道路工程。城市主干路1条: 科创大道(站前大道~永利大道段)长2962米, 宽60米。城市次干路1条: 园区六路(站前大道~新区中路)长2300米, 宽38米。主要建设内容包括道路的路基工程及简易碎石路面、桥涵工程、给排水工程。

3、排洪渠工程。建设新开渠（南广、贵广铁路～横槎涌口段）长3170米、石溪涌（现状铁路过水涵～新开渠段）长2050米。主要建设内容包括渠体的开挖、填筑，不包括渠体的护底、护岸及景观绿化内容。

（6）工程承包范围：

1、勘察：包括项目内的地形测量（地面高程测量、地形图修测等）、地质勘察（初勘及详勘、补充勘察、桩基础超前钻（如有）、物探）等；

2、设计：本工程计划投资的全部工程内容以及本工程相关联的所有方案设计、初步设计文件、施工图设计，以及初步设计概算、施工图预算编制，施工图送审配合，报建、施工过程、验收和运行管理等阶段的设计配合，竣工图编制等。

3、施工：设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。

3. 签约合同价格：

人民币（大写）为 壹拾捌亿叁仟零叁拾玖万玖仟零玖拾陆元柒角贰分（RMB: 1,830,399,096.72 元）

其中：

勘察费 壹仟肆佰玖拾叁万叁仟捌佰陆拾陆 元整（RMB: 14933866.00 元）；

设计费 叁仟捌佰零柒万陆仟贰佰陆拾捌 元整（RMB: 38076268.00 元）；

工程建安费 壹拾柒亿柒仟柒佰叁拾捌万捌仟玖佰陆拾贰元柒角贰分（RMB: 1777388962.72 元）。

计价原则：建安工程费依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014年《广东省建设工程造价管理规定》广东省人民政府令（第205号）、2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113号文）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函【2018】898号）和广东省、肇庆市有关文件等规定计算；其中人工、材料、设备价格或机械台班价格按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》相应价格进行计算，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格，由发包人、监理及承包人共同协商确定。以肇庆市财政局投资评审中心审定的工程造价为基数，下浮3.12%后的金额作为工程结算金额。

本项目勘察费按实结算，结算价以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中的收费基价×（1-中标下浮率）。如果发生超前钻探，工程量按实际发生，单价由双方另行协商。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

本项目设计费按本次招标范围内的工程项目批复概算为计算依据，结算价按肇庆市财政局投资评审中心批复的概算×（1-21.5%）。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

4. 承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察、设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：童松；项目勘察负责人：揭宗根；项目设计负责人：吴嘉佳；项目经理：倪建永；

6. 工程质量符合的标准和要求：符合现行国家规范合格标准，达到合格。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、交工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人计划开工时间：2018年8月1日，计划竣工时间：2020年7月30日。其中：勘察工期：30日历天，设计工期：60日历天，施工工期：730日历天。未按照工期完工的，处以10万元/天违约金。
10. 本合同的承包人联合体牵头人为：中国建筑第八工程局有限公司
11. 本协议一式30份，均具有同等法律效力，发包人执18份，承包人执12份。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：肇庆新区振粤园区建设开发有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地 址：

日 期：2018年9月12日

承包人1：中国建筑第八工程局有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地 址：

日 期：2018年9月12日

承包人2：广西壮族自治区城乡规划设计院

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地 址：

日 期：2018年9月12日

承包人3：江西省勘察设计研究院

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地 址：

日 期：2018年9月12日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广东肇庆工业园区（生态科技产业园片
市政基础设施建设工程

建设单位（公章）：肇庆新区振粤园区建设开发
有限公司

竣工验收日期：2021年3月31日

发出日期：2021年3月31日

市政基础设施工程

工程名称	广东肇庆工业园区（生态科技产业园片区）市政基础设施建设工程	工程地点	广东肇庆工业园区（肇庆新区片），即原肇庆临港物流园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路工程总长9132米，桥梁总长198米，排洪渠：5400 米	工程造价（万元）	169530.66
结构类型	市政道路、桥梁工程、排洪渠	开工日期	2018年10月28日
施工许可证号	441287201912230102	竣工日期	2021年3月31日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2018-X012-1、2018-X012-2、2018-X012-3、2018-X012-4、2018-X012-5、2018-X012-6、2018-X012-7、2018-X012-8、2018-X012-9、2018-X012-10、2018-X012-11、2018-X012-12
建设单位	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司	总承包单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	江西省勘察设计研究院	施工单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	广西壮族自治区城乡规划设计院	施工单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市业昕工程检测有限公司 肇庆市建设工程质量检测站
其它主要参建单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年3月31日	市政验17	验收合格
法律法规规定的其它验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	2019年12月23日（补办）	441287201912230102	-
施工图设计文件 审查意见	2019年12月17日 2020年4月2日	中建[2019]0056 中建[2019]0056	-
工程竣工报告	2021年3月29日	市政施管—4	合格
工程质量评估报告	2021年3月29日	市政验—18	合格
勘察质量检查报告	2021年3月29日	市政验—19	审查通过
设计质量检查报告	2021年3月29日	市政验—20	审查合格
工程质量保修书	2021年3月31日	市政验—22	-

市政基础设施工程

工程完成情况	除科创大道(k0+054.075-k0+560)、科技二路(k0+056.11-k0+480)、新开渠(k0+000-k0+360)段全部内容和科创大道、科技二路路基防护(喷播草籽)经各方商定不进行施工,工程其余部分已经按设计图纸和合同约定的范围施工完毕;工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求;质保资料完整、齐全。		
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计和合同要求。	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计和合同要求。 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 倪建永 注册号: 3600537-AY012 有效期: 至2021年6月 </div>	
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	<div style="text-align: center;">  (公章) 项目负责人:  2021年3月31日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 总监理工程师:  2021年3月31日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 验收合格 项目负责人:  2021年3月31日 </div>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<div style="text-align: center;"> (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 验收合格 项目负责人:  2021年3月31日 </div>	<div style="text-align: center;">  (公章) 验收合格 项目负责人:  2021年3月31日 </div>

4. 两港大道（S2-大治河）快速化工程

中标通知书

报建编号	20LGPD0003
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

（第一联：招标人）

中国建筑第八工程局有限公司

我单位 两港大道（S2-大治河）快速化工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区两港大道南起S2沪芦高速,北至大治河		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	164355.6727万元	工期	406日历天
注册建造师	董付华	注册专业	市政公用
		注册号	沪131151707078
备注	1、暂列金额 13189 万元。 2、暂估价 26125.689 万元； 其中专业工程暂估价 26125.689 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
	
2020年5月11日	2020年5月11日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	20LGP00003
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
两港大道（S2-大治河）快速化工程	60-87	12800		线路南起S2 沪芦高 速（桩 号 K13+092.90 0），北至 大治河（桩 号 K25+805.5 ）	

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
	
2020年5月11日	2020年5月11日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

报建编号	20LGPD0003
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
1	交安工程（含标志标线、信号灯、声屏障、禁入棚）	公路交通工程	建设单位与施工总包单位	1983.32
2	照明工程（含主线照明、合杆、景观照明）	城市及道路照明工程	建设单位与施工总包单位	7869.239
3	监控工程	电子和智能化工程	建设单位与施工总包单位	3509.73
4	绿化工程（含绿化工程、城市家具）	园林绿化工程	建设单位与施工总包单位	3903.4
5	临港大道景观桥（含景观节点）	桥梁工程	建设单位与施工总包单位	8860
合计：				26125.689

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
	
2020年5月11日	2020年5月11日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

合同协议书

两港大道（S2-大治河）快速化工程

施工合同

发包人：上海临港新城投资建设有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

日期：2020 年 5 月

合同协议书

上海临港新城投资建设有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施两港大道(S2-大治河)快速化工程(项目名称),已接受中国建筑第八工程局有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目进行施工。发包人和承包人共同达成如下协议。

1 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用条款
- (3) 本合同通用条款
- (4) 标准、规范及有关技术文件
- (5) 工程报价单或预算书

合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3 不含税合同额: 150785.0208 万元,增值税: 13570.65187 万元,含税合同额 164355.6727 万元((大写) 壹拾陆亿肆仟叁佰伍拾伍万陆仟柒佰贰拾柒元整)。

4 承包人项目经理: 董付华, 身份证号: 371326198802010819

5 工程质量符合达到国家施工验收规范规定的质量标准 and 工程备案标准,一次验收合格,合格率 100%,获得市级“文明工地”、获得“市政金奖”。如本项目达不到上述质量要求,发包人对承包人将按审定后工程总价的 0.5%在工程审价中予以扣罚。

6 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8 拟开竣工日期: 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日, 工期为 406 日历天。

9 本协议书一式拾份，合同双方各执伍份。

10 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：上海临港新城投资建设有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

2020 年 5 月 日



承包人：中国建筑第八工程局有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

2020 年 5 月 日



李松
张奇

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：两港大道（S2-大治河）快速化工程

项目编号（报建编码）：20LGPD0003

施工许可证编码：20LGPD0003D01 20LGPD0003D02 20LGPD0003D03

建设单位：上海临港新城投资建设有限公司



开工日期：2020 年 5 月 20 日

竣工验收日期：2021 年 8 月 16 日

市政工程竣工验收报告

工 程 项 目	两港大道（S2-大治河）快速化工程	标 段	/
实物工作量	<p>1、跨东大公路高架：承台 30 个；PHC 管桩 565 根；钻孔灌注桩 62 根；立柱 30 根；钢箱梁 2 联；现浇箱梁 8 联；落地梁 170 米；</p> <p>2、跨临港大道高架：承台 129 个；PHC 管桩 1746 根；钻孔灌注桩 532 根；立柱 129 根；钢箱梁 2 联；钢混组合梁 4 联；现浇箱梁 38 联；系杆拱 2 片；落地梁 480 米；</p> <p>3、跨 X2 路高架：承台 30 个；PHC 管桩 368 根；钻孔灌注桩 213 根；立柱 30 根；钢混组合梁 2 联；现浇箱梁 6 联；落地梁 200 米；</p> <p>4、绿丽港桥（新建）：钻孔灌注桩 32 根；桥台 4 个；墩身 16 个；盖梁 4 榀；小箱梁 24 榀；</p> <p>5、三三马路港桥（新建）：钻孔灌注桩 32 根；桥台 4 个；墩身 16 个；盖梁 4 榀；空心板梁 42 榀；</p> <p>6、洋溢港桥（新建）：钻孔灌注桩 68 根；桥台 4 个；墩身 14 个；剪力墙 2 个；承台 4 个；盖梁 4 榀；空心板梁 72 榀；</p> <p>7、棉场河桥（新建）：钻孔灌注桩 56 根；桥台 2 个；空心板梁 24 榀；</p> <p>8、老石皮泖港 1 桥（改建）：钻孔灌注桩 20 根；桥台 4 个；墩身 10 个；盖梁 4 榀；空心板梁 24 榀；</p> <p>9、老石皮泖港桥（改建）：钻孔灌注桩 24 根；桥台 4 个；墩身 12 个；盖梁 4 榀；空心板梁 30 榀；</p> <p>10、中久三队河桥（改建）：钻孔灌注桩 24 根；桥台 4 个；墩身 12 个；盖梁 4 榀；空心板梁 30 榀；</p> <p>11、三灶港桥（改建）：三灶港桥（改建）：钻孔灌注桩 34 根；桥台 6 个；墩身 16 个；盖梁 6 榀；空心板梁 42 榀；</p> <p>12、五号港桥（改建）：钻孔灌注桩 24 根；桥台 4 个；墩身 12 个；盖梁 4 榀；空心板梁 30 榀；</p> <p>13、四灶港桥（改建）：钻孔灌注桩 16 根；桥台 4 个；墩身 8 个；盖梁 4 榀；空心板梁 18 榀；</p> <p>14、大四灶港桥（改建）：钻孔灌注桩 43 根；桥台 6 个；墩身 19 个；盖梁 5 榀；空心板梁 42 榀；钢箱梁 1 联；</p> <p>15、地面快速路：地面道路改建 3603 米；</p> <p>16、辅道：地面道路改建 6021 米</p> <p>17、道路交通设施工程：地面道路改建 5413 米</p> <p>18、雨水工程：d1200 雨水管道 92 米；DN1000 雨水管道 1207 米；DN800 雨水管道 3511 米；DN600 雨水管道 3432 米；DN400 雨水口连管 253 米；DN300 雨水口连管 4389 米；检查井 255 座；沉泥井 14 个；箱涵 1 座。</p>		
施工单位名称	中国建筑第八工程局有限公司		
勘察单位名称	上海勘察设计院（集团）有限公司		

设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	2020 年 05 月 20 日
工 程 造 价	164355.67 万元		
工程概况： <p>本工程采用“主辅路形式，主线双向六车道+连续地面辅道。”形式敷设。道路规划红线宽度 60~87m。线路南起 S2 沪芦高速（桩号 K13+092.900），北至大治河（桩号 K25+805.5），全长约 12.8km。</p> <p>主线采用地面快速形式，X2 路节点、临港大道节点、东大公路节点设置跨线桥。工程范围内共设置 6 对匝道，除临港大道北侧一对为高架匝道形式外，其余均为地面出入口形式。地面出入口为单车道匝道，高架匝道规模为双车道匝道。</p> <p>辅道设置范围为 X2 路以北至东大公路以南，并设置人非慢行系统。</p> <p>全线涉及 19 座地面老桥和 1 座箱涵，其中 7 座原地面老桥需要拼宽，洋溢港箱涵需拆除新建地面桥，规划棉场港桥需要新建，绿丽港桥、三三马路港老桥需拆除新建地面桥；其它 10 座地面老桥利用并根据道路等级提升改造桥面系和防撞栏杆。</p> <p>主线为城市快速路，设计速度 80km/h；辅道为城市次干路，设计速度 40km/h~50km/h（单车道辅道段为 40km/h，其余路段按 50km/h 控制）；匝道设计速度 40km/h。</p> <p>本工程主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、海绵城市、驳岸工程以及照明、监控、景观、交通标志标线等道路附属工程。</p>			

竣工验收程序：

- 一、本工程已具备竣工验收条件。
- 二、审阅施工、勘察、设计、监理单位递交的“工程质量合格证明”表。
- 三、确定验收组组长及组员名单，召开会议并制定验收方案。

竣工验收内容：

- 一、由建设、施工、监理、勘察，设计单位分别汇报工程项目概况，建设质量状况，合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准情况。
- 二、验收组人员审阅工程档案，从项目立案、招投标、勘察、设计、监理及施工管理资料进行检查。
- 三、对实地进行实测、实量、外观、试用功能试验资料检查。
- 四、验收组对检查结果进行汇报、讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

- 一、由上海临港建新城投资建设有限公司成立验收小组。
- 二、由上海临港建新城投资建设有限公司法定体表人委托 王建 担任验收组长。
- 三、验收组成员分别由设计、勘察、施工、监理单位的有关负责人参加。

竣工验收标准：

- 一、我国现行法律、法规要求。
- 二、我国现行工程建设强制性标准。
- 三、《公路工程装配式施工质量验收评定标准》(DG/TJ08-2250-2017)
- 四、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2152-2014
- 五、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
- 六、《城镇排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012
- 七、设计图纸及变更设计资料
- 八、 施工合同内容等

对勘察单位评价：

- 一、勘察单位资质甲级。
- 二、勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作。
- 三、勘察报告内容与实物质量相符。

对设计单位评价：

- 一、设计单位资质甲级。
- 二、设计单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准设计工作及设计单位对于变更设计予以认可。
- 三、实物质量符合设计图纸及有关设计文件。

对施工单位评价：

- 一、施工单位资质为市政公用工程施工总承包特级。
- 二、施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行施工。
- 三、对施工过程中的质量问题能及时整改。
- 四、实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。

对监理单位评价：

- 一、监理单位资质为工程监理综合资质。
- 二、监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。
- 三、在对工程质量核定等级与现行标准相符合，对工程质量存在问题能及时进行检查督促整改，验收合格后允许下道工序施工。

建设单位执行基本建设程序情况：

- 1、根据规划进行项目的预可行性研究，编制项目建议书；
- 2、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；
- 3、编制初步设计文件；
- 4、编制施工图设计文件；
- 5、编制项目招标文件
- 6、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；
- 7、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；
- 8、组织实施，按照施工图进行施工；
- 9、项目完工后，编制竣工图和工程结算，办理项目验收；
- 10、竣工验收合格后，组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：


经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：

- 1、符合我国现行法律、法规要求。
- 2、符合我国现行建设工程强制性标准、规范要求。
- 3、符合设计文件和施工合同要求。
- 4、工程质量资料齐全、试验资料有效、符合施工规范标准要求。
- 5、本工程道路工程、桥梁工程、交通设施工程、排水工程均符合设计及规范要求。

工程质量等级：合 格

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准，同意使用！

验收组职务	姓 名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
验收组组长	王 建	上海临港新城投资建设有限公司	高级工程师	项目经理
副 组 长	汪青山	上海三凯工程咨询有限公司	高级工程师	总监
	江 斌	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目经理
	田光林	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	高级工程师	设计项目负责人
验收组成员	邓海荣	上海勘察设计院（集团）有限公司	高级工程师	勘察项目负责人
	陈 飞	上海三凯工程咨询有限公司	高级工程师	监理质量主管
	郭 山	上海三凯工程咨询有限公司	工程师	监理安全主管
	李 军	中国建筑第八工程局有限公司	高级工程师	技术负责人
	李 阳	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	质量员负责人
	张 凡	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	高级工程师	设计技术人员
	张 峰	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	助理工程师	设计技术人员
	林 杰	上海勘察设计院（集团）有限公司	工程师	勘察技术人员
	管华东	上海园林绿化建设有限公司	工程师	项目经理
建设单位项目负责人：  (公章)				
建设单位法定代表人：  年 月 日				
注：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

0001

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称:		两港大道(S2-大治河)快速化工程 (K15+550~K18+755、K19+750~K22+850)-地面快速路		结构类型:		道路工程	
施工单位:		中国建筑第八工程局有限公司		单位技术负责人:		张世阳	
项目经理:		汪英和		项目技术负责人:		李义军	
开工日期:				完工日期:			

序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 <u>6</u> 个分部,经查各分部符合设计及标准规定,不符合规定的有 <u>0</u> 项	同意验收
2	质量控制资料验收	共核查 <u>13</u> 项,有 <u>13</u> 项符合设计及标准规定,不符合规定的有 <u>0</u> 项	同意验收
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>13</u> 项,有 <u>13</u> 项符合设计及标准规定,不符合规定的有 <u>0</u> 项	同意验收
4	外观质量验收	共核查 <u>7</u> 项,有 <u>7</u> 项符合设计及标准规定,不符合规定的有 <u>0</u> 项	同意验收
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定,由建设单位填写)	经对本工程综合验收,各分部及分项符合设计要求,验收资料满足有关规定,验收合格,同意验收。 合格	


建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目经理签名:	总监签名:
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

附表:

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码: 20LGPD0003

建设单位(公章):




单位工程名称	工程类型	工程规模					备注
		指标	单位	数量	层数	造价(万元)	
地面快速路	市政	/	米	3603	/	20351.83	
辅道	市政	/	米	5026	/	8299.98	
跨东大公路高架	市政	/	米	694	/	10751.37	
跨临港大道高架	市政	/	米	3318	/	44507.93	
跨 X2 路高架	市政	/	米	679	/	10489.18	
绿丽港桥(新建)	市政	/	米	82	/	915.73	
三三马路港桥(新建)	市政	/	米	39	/	821.00	
洋溢港桥(新建)	市政	/	米	37	/	1035.46	
棉场河桥(新建)	市政	/	米	19	/	529.10	

附表:

建设工程竣工验收工程明细表


项目编码: 20LGPD0003

建设单位(公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模					备注
		指标	单位	数量	层数	造价(万元)	
老石皮渤海1桥(改建)	市政	/	米	31	/	349.21	
老石皮渤海桥(改建)	市政	/	米	59	/	713.81	
中久三队河桥(改建)	市政	/	米	31	/	388.47	
三灶港桥(改建)	市政	/	米	40	/	628.72	
五号港桥(改建)	市政	/	米	40	/	439.95	
四灶港桥(改建)	市政	/	米	40	/	367.45	
跨临港大道高架	市政	/	米	995	/	44507.93	
大四灶港桥(改建)	市政	/	米	31	/	572.96	
辅路	市政	/	米	995	/	8299.98	

获奖



5. 肇庆新区核心区道路快速化工程

中标通知书

肇庆市公共资源交易中心

中标通知书

肇公易（工）中字[2018]107号

中标单位	中国建筑第八工程局有限公司 (牵头单位)、北京市市政工程设计研究总院有限公司	联系人	朱家鑫
		联系电话	17507586564
中标工程项目名称	肇庆新区核心区道路快速化工程(勘察设计施工总承包)		
主要招标资格要求	详见招标文件。		
批准文号	肇新行政资[2018]14号		
招标单位	肇庆新区政文组团投资管理有限公司	联系人	梁先生
		联系电话	0758-2588625
开标日期	2018年7月25日	招标形式	公开招标
中标内容	详见中标单位《投标文件》。		
中标总价	1460187795.50元(人民币) (其中勘察费:5204346.00元,设计费:34396988.00元,工程建安费:1420586461.50元)	中标下浮率	勘察:26.00% 设计:21.20% 施工:3.10%
项目负责人	勘察:郭印 注册土木工程师(岩土) 设计:王鑫 高级工程师(道桥隧道设计) 施工:许松宜 一级注册建造师(市政公用工程)		
中标工期	勘察工期30天;设计工期60天;施工工期685天。	质量承诺	符合现行国家规范合格标准,达到合格。
招标单位确认意见	确认:为中标单位。 招标单位(盖章) 单位负责人签章: 日期:2018年8月1日		
交易中心确认意见	确认:为中标单位。 交易中心(盖章) 单位负责人签章: 日期:2018年8月1日		

审核:梁嘉雯

本《中标通知书》一式10份,其中:中标单位1份、招标单位6份、代理机构1份、交易中心存档1份。

审定:梁梓诺

合同协议书

合同编号: ZWZT-GC-DLKS-201804

肇庆新区核心区道路快速化工程

勘察设计施工总承包

合 同

发包人: 肇庆新区政文组团投资管理有限公司 (公章)

承包人: (主) 中国建筑第八工程局有限公司、(成) 北京市市政工程设计研究总院有限公司 (公章)

二〇一八年 月

第一部分 合同协议书

合同协议书

肇庆新区政文组团投资管理有限公司（以下简称“发包人”）为实施 肇庆新区核心区道路快速化工程 已接受（主）中国建筑第八工程局有限公司、（成）北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件：有关本工程的洽商、变更、签证、工程联系单，经审核的施工组织设计和（或）

各专项施工方案，经合同当事人授权代表共同签署的会议纪要、备忘录、补充文件等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

2. 工程概况

- （1）工程名称：肇庆新区核心区道路快速化工程。
- （2）工程地点：广东肇庆新区核心区
- （3）工程批准、核准或备案文号：肇新行政资[2018]14 号
- （4）资金来源：由肇庆新区管委会统筹解决。

（5）工程内容：本项目建设内容由两部分组成，分别为新区环路及鼎湖大道的下穿隧道及地面道路；肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统。

（1）新区环路及鼎湖大道的下穿隧道及地面道路

本项目下穿隧道及地面道路包含新区环路（中央隧道段）下穿隧道节点、新区环路（鼎湖大道东线～新港路段）路基道路节点、鼎湖大道（站前大道段）下穿隧道节点，共两个下穿隧道节点及一个路基道路节点，合计长度 2.740km。建设内容包括节点的隧道结构及配套设施、地面道路的道路及软基处理工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程。

（2）肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统

本项目范围的综合管廊，主要类型有干支线混合型综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊三种类型。

(6) 工程承包范围：(1)项目批复范围内的勘察：地形测量及地质勘查【初勘、详勘，补充勘察、桩基础超前钻（如有）及工程物探】等。(2) 设计范围：本工程计划投资的全部工程内容以及与本工程相关的所有方案设计、初步设计、施工图设计，以及初步设计概算、施工图预算编制、竣工图编制及施工配合等；(3) 施工总承包：设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。

3. 签约合同价格：

人民币（大写）为 壹拾肆亿陆仟零壹拾捌万柒仟柒佰玖拾伍元伍角（RMB: 1460187795.50 元）。

其中：

勘察费 伍佰贰拾万零肆仟叁佰肆拾陆 元整（RMB: 5204346 元）；

设计费 叁仟肆佰叁拾玖万陆仟玖佰捌拾捌 元整（RMB: 34396988 元）；

工程建安费 壹拾肆亿贰仟零伍拾捌万陆仟肆佰陆拾壹元伍角（RMB: 1420586461.50 元）。

计价原则：建安工程费依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014 年《广东省建设工程造价管理规定》广东省人民政府令（第 205 号）、2010 年《广东省建设工程计价通则》、2010 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010 年《广东省市政工程综合定额》、2010 年《广东省安装工程综合定额》、2010 年《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113 号文）和广东省、肇庆市有关文件等规定计算；其中人工、材料、设备价格或机械台班价格按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》相应价格进行计算，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格，由发包人、监理及承包人共同协商确定。以肇庆市财政局投资评审中心审定的工程造价为基数，下浮 3.1%（中标下浮率）后的金额作为工程结算金额。

本项目勘察费按实结算，结算价为肇庆市财政局投资评审中心审定价×（1-26%）。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

本项目设计费按本次招标范围内的工程项目批复概算为计算依据，结算价按肇庆市财政局投资评审中心批复的概算×（1-21.2%）。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

4. 承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察、设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：向远鹏；项目勘察负责人：郭印；项目设计负责人：王鑫；项目经理：许松宜；

6. 工程质量符合的标准和要求：符合现行国家规范合格标准，达到合格。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、交工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开工时间：2018 年 07 月 31 日，计划竣工时间：2020 年 06 月 15 日。其中：勘察工期：30 日历天，设计工期：60 日历天，施工工期：685 日历天。未按照工期完工的，处以 10 万元/天违约金。

10. 本合同的承包人联合体牵头人为：中国建筑第八工程局有限公司

11. 本协议一式 30 份，均具有同等法律效力，发包人执 18 份，承包人执 12 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：肇庆新区政文组团投资管理有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：

日 期：201 年 月 日

承包人 1：中国建筑第八工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：

日 期：201 年 月 日

承包人 2：北京市市政工程设计研究总院有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：

日 期：201 年 月 日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 肇庆新区核心区道路快速化工程

建设单位（公章）： 肇庆新区政文组团投资管理有限公司

竣工验收日期： 2022年4月28日

发出日期： 2022年4月28日

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区核心区道路快速化工程	工程地点	肇庆新区核心区
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	新区环路 (中央隧道段) 下穿隧道道路全长1354.113m, 隧道总长度1300.5m; 鼎湖大道 (站前大道段) 下穿隧道道路全长170m, 隧道总长度170m; 新区环路 (鼎湖大道东线~新港路) 道路1184.74米; 肇庆新区核心区综合管廊管线支架及强弱电系统41.3km。	工程造价 (万元)	146018.8
结构类型	道路工程为沥青混凝土路面, 隧道工程为明挖法现浇钢筋混凝土结构, 暗埋段采用单箱双室结构, 敞口段及遮光段采用U形板断面。	开工日期	2018年7月31日
施工许可证号	441203202005070102	竣工日期	2022年4月28日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2018-X013
建设单位	肇庆新区政文组团投资管理有限公司	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位 (土建)	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位 (设备安装)	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广东宏茂建设管理有限公司	工程检测单位	广东南方检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2021年5月26日	市政竣·通-10	同意验收
	2021年5月26日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月28日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年4月28日	市政竣·通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	符合施工条件, 准予施工	441203202005070102	
施工图设计文件审查意见	审查合格	中建【2019】0046	
工程竣工报告	同意竣工验收	市政竣·通-11	
工程质量评估报告	同意验收	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	同意验收	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	同意验收	市政竣·通-7	
工程质量保修书	已鉴定	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计图纸和合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项能满足使用要求；质保资料齐全、完整、有效。		
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：(公章) 胡峰 2022年4月28日	 总监工程师：(公章) 周志远 (执业资格证件章) 2022年4月28日	 项目负责人：(公章) 许松宽 (执业资格证件章) 周志远 2022年4月28日
	分包单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人：(执业资格证件章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人：(执业资格证件章) 2022年4月28日	 (公章) 项目负责人：(执业资格证件章) 注册号：1100543-AY007 有效期至：2022年6月 2022年4月28日



6. 成都天府国际机场航站区配套市政工程施工四标段

中标通知书

中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司：

你方于 2018 年 5 月 14 日所递交的成都天府国际机场航站区配套市政工程施工(成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程四标段)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：RMB1273485959 元(大写：人民币壹拾贰亿柒仟叁佰肆拾捌万伍仟玖佰伍拾玖元)

工期：639日历天

施工内容：道路工程、对应范围内的配套管网及附属工程、隧道工程、综合管廊工程、桥梁工程、暗渠工程等；具体范围以招标清单及图纸为准

工程质量：满足设计要求，且应达到国家现行质量验收合格标准，创精品工程。

项目经理：孙乾隆

建造师证号：00279306

履行地点：四川省简阳市芦葭镇

请你方在本通知书发出后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都天府国际机场建设指挥部（盖单位章）



2018 年 5 月 24 日

合同协议书

副本

成都天府国际机场航站区配套市政工程
施工四标段

建设工程施工合同



发包人：成都天府国际机场建设指挥部

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 成都天府国际机场建设指挥部

承包人(全称): 中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就成都天府国际机场航站区配套市政工程施工四标段及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 成都天府国际机场航站区配套市政工程施工四标段。

2. 工程地点: 简阳市芦葭镇附近,距成都市中心 51.5 公里。

3. 工程立项批准文号: 发改基础[2016]848 号。

4. 资金来源: 国家、地方政府和项目法人自筹资金。

5. 工程内容及范围: (1) 道路工程、对应范围内的配套管网及附属工程: 道路红线范围内总面积约为 27 万平米, 包括东西干道三段长度 764.4m, 红线宽度 51.7m, 面积约为 39519.5 m²; 空港五路东段长度 242m, 红线宽度 25m, 面积约为 6050 m²; 西一路长度 2556.8m, 红线宽度 26m, 面积约为 66476.8 m²; 东一路长度 2085m, 红线宽度 26m, 面积约为 54210 m²; 空港大道, 道路长度 1605m, 红线宽度 55m, 道路面积 74205 m²; 北一路三

段 250m, 红线宽度 25m, 面积约为 6250 m²;

(2) 综合管廊工程: 东一路综合管廊 1488.3m; 东西干道综合管廊三段 764.4m; 热力地沟 344.5m; 2#综合管廊 190m。

(3) 隧道工程: 东西干道下穿空港大道隧道工程结构总长 550m, 框架段长 283m, 船槽段总长 180m, 挡墙段总长 87m, 面积约为 11004m²; 空港三路-湖滨路慢行系统下穿地道, 隧道框架段总宽 8m, 框架段长度 230m, 两端出入口共 65m。

(4) 桥梁工程: 主桥全长 1146m, 左右两幅共计 13 联 38 跨; 匝道桥 D1、D2 匝道桥梁全长 247m, 共计 3 联 9 跨; E 匝道桥梁全长 219.9m, 共计 2 联 7 跨; F 匝道桥梁全长 187.9m, 共计 2 联 6 跨; G 匝道桥梁全长 206m, 共计 3 联 7 跨; H 匝道桥梁全长 206m, 共计 3 联 7 跨。

(5). 其他工程 (暗渠 332.6 米、临时工程、安全体验中心、观景台)

以上标段施工具体范围以图纸及工程量清单为准。具体范围发包人有权根据实际情况进行调整, 承包人需无条件服从发包人的调整, 承包人不得因此向发包人提出索赔。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

二、合同工期

计划开工日期: 2018 年 7 月 1 日。

计划竣工日期: 2020 年 3 月 31 日。

工期总日历天数：639 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

成都天府国际机场航站区配套市政工程施工四标段总工期 639 天（2018 年 7 月 1 日~2020 年 3 月 31 日）；

1、成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程四标段东一路（k0+000~k1+460）综合管廊要求 2019 年 5 月 31 日前完工；

（1）成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程四标段东一路 k0+350~k0+480，东一路综合管廊影响空管要求在 2018 年 7 月 1 日~2018 年 12 月 10 日内完工（工期共 160 天）；

（2）成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程四标段东一路 k0+045~k0+830，东一路综合管廊影响航食要求在 2018 年 7 月 1 日~2018 年 10 月 30 日内完工（工期共 121 天）；

2、成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程四标段空港大道高架桥要求在 2020 年 3 月 31 日前完工；

（说明：1、上述里程桩号具体按业主指令执行；2、开工时间提前相应结束时间提前，开工时间延后相应结束时间顺延。）

三、质量标准

工程质量符合满足设计要求，且应达到国家现行质量验收合格标准（按精品工程施工）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾贰亿柒仟叁佰肆拾捌万伍仟玖佰伍拾玖元整 (1273485959.00 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟壹佰柒拾叁万贰仟肆佰贰拾元伍角肆分 (21732420.54 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）贰仟壹佰柒拾贰万伍仟贰佰捌拾壹元陆角贰分 (21725281.62 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟肆佰万元整 (14000000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹亿肆仟陆佰零陆万元 (146060000.00 元)。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：孙乾隆。



发包人:

(公章)



承包人:

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

孙英

组织机构代码: _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收报告

工程名称: 成都天府国际机场航站区配套市政工程施工四标段

建设单位:

四川省机场集团有限公司



四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	成都天府国际机场航站区 配套市政工程施工四标段	工程地址	四川省成都市简阳市芦葭 镇附近
	建筑面积		结构类型	
	地上、地下 层数	/	总 高	/
	电 梯	/	自动扶梯	/
	开工日期	2018 年 9 月 8 日	竣工验收日期	
	建设单位	四川省机场集团有限公司	监理单位	重庆市建筑科学研究院有 限公司
	勘察单位	四川省地质工程勘察院集 团有限公司 中国建筑西南勘察设计研 究院有限公司		
	设计单位	中国市政工程西南设计研 究总院有限公司 中国建筑西南设计研究院 有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公 司 四川中宇建设工程咨询有 限公司
	施工单位	中国建筑第八工程局有限 公司	质量监督机构	成都市建设工程质量监督 站
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注
	建设单位	杨剑	建设单位工程部经理	
		黄佩吉	建设单位工程部部长	
		贾宇飞	建设单位项目负责人	
		谢旻	建设单位代表	
		刘钦	建设单位代表	
		王俊	建设单位代表	
	监理单位	周磊	总监理工程师	
		罗云山	总监代表	
	施工单位	孙乾隆	项目经理	
		林嵩	项目技术负责人	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 编制

验收组组成情况	设计单位	庄代文	项目负责人	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
		王达	设计代表	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
		黎宗勇	桥梁专业负责人	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
		张辉宁	隧道专业负责人	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
		邓钦祖	设计代表	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
		邱小勇	项目负责人	中国建筑西南设计研究院有限公司
		付利兵	专业负责人	中国建筑西南设计研究院有限公司
	勘察单位	陈近中	项目负责人	四川省地质工程勘察院集团有限公司
		陈华平	地勘代表	四川省地质工程勘察院集团有限公司
		王亨林	项目负责人	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 编制

竣工 验收 内 容	工程设计和合同约定的所有工程内容。
竣工 验收 组 织 形 式 和 验 收 程 序	由建设单位项目负责人组织,施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工 验收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已经完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料齐全、完整,检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 各方已经分别签署质量合格文件,均符合要求。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况: 有关部门专项验收合格。
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 工程建设过程中发现的质量问题已经整改完成,符合要求。
	6、工程质量保修书的签署情况: 已签署工程质量保修书。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 编制

工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程	合格
		桥梁工程	合格
		隧道工程	合格
		综合管廊工程	合格
		人行过街通道工程	合格
		给水工程	合格
		排水工程	合格
		中水工程	合格
		通信工程	合格
		电力工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项
		其中符合要求	项
		经鉴定符合要求	项
		核查结果:	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 编制

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的目标内容全部完成,经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量培训资料真实完整,符合要求。
 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。
 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
 4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完成,无质量隐患,各分部分项使用功能均能满足要求。
 5. 本工程几个分部、分项质量评定为合格,观感质量评定为良好。
- 本工程质量验收合格。

建设单位: (公章)	项目负责人: 贾宇飞	2021年4月26日
勘察单位: (公章)	勘察负责人: 陈旭中	2021年4月26日
设计单位: (公章)	设计负责人: 王林	2021年4月26日
施工单位: (公章)	注册建造师(项目经理): 刘朝华	企业技术负责人: 徐永
监理单位: (公章)	总监理工程师: 徐永	2021年4月26日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 编制

7.祥鹤西巷等 30 个项目

中标通知书

中 标 通 知 书

天府投资中标（选）2017-061 号

中国建筑第八工程局有限公司/中铁二院工程集团有限责任公司(联合体)：


成都天府新区建设投资有限公司的祥鹤西巷等 30 个项目设计-施工总承包”已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标，经评标、定标，由你单位中标，现办理中标手续。

工程名称	祥鹤西巷等 30 个项目设计-施工总承包	建设地点	天府新区成都直管区。
建设规模	祥鹤西巷等 30 个项目包含包含祥鹤西巷(原锦江西 10 路)，祥鹤东巷(瑞祥东街-云龙东街)(原锦江西 48 路)，瑞林北巷(原锦江西 37 路)，云龙北巷(原锦江西 39 路)，云龙南巷(原锦江西 39 路)，锦江西 43 路，云龙东街(祥鹤西街-祥鹤一街)(原锦江西 9 路)，桐湾北巷(桐子北街-鹿溪口南路)【原兴隆 112 (兴隆 154 路至兴隆 106 路)】，集贤东街(兴隆 167 路)，桐子咀北街(原兴隆 158 路)，群贤南街(集贤西街-鹿溪口北路)【原兴隆 104 路(兴隆 165 路-兴隆 148 路)】，兴隆 137 路，兴隆 124 路，群贤街(集贤西街-鹿溪口北路)【原兴隆 50 路(兴隆 165 路-兴隆 148 路)】，双燕路西段(原正兴 4 路)，语燕路(原正兴 38 路)，飞燕街(原正兴 39 路)，隆祥东街(原秦皇寺 35 路)，花龙门街(原秦皇寺 41 路)，秦皇寺 44 路(蜀州路-汉州路)，秦皇寺 44 路(夔州大道-秦皇寺 46 路)，兴象北街(原秦皇寺 50 路)，隆和东巷(原秦皇寺 62 路)，兴康四街(原秦皇寺 56 路)，万安南 16 路，万安南 37 路(万安南 20 路至万安南 24 路)，万安南 22 路，万安南 24 路，万安南 40 路(万安南 43 路至万安南 45 路)，剑南大道(元景路附近)人行过街天桥项目，具体规模以设计文件为准。项目建设内容主要包括道路、桥涵、人行天桥、给排水及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观及管线迁改等配套工程。	招标范围	包含但不限于本项目施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。
招标方式	公开招标	计划工期	工期总日历天数：365 天，具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准。 计划开工时间：2017 年 5 月，计划竣工时间：2018 年 5 月；缺陷责任期：24 个月。
中标质量	施工质量标准：达到国家现行合格标准。 设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。		
中 标 价	本工程暂定合同总价款为人民币 823739916 元，其中： 工程设计费：按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）规定的相应计费标准的 71%计取，即人民币 7675378 元； 工程建设费总价：人民币 816064538 元（其中可竞争费：人民币 637390380 元）。		履约担保金额
		履约担保提交时限	提供现金银行转账的，须在招标人发出中标通知书后 5 个工作日内提交；提供保函的，须在招标人发出中标通知书后 20 个日历天内提交。
		履约担保退还时间	按发包人《工程担保管理办法》执行(无息)。
项目总负责人	张龙	执业资格/职称	一级注册建造师
		执业证书编号	沪 151111109082
招标人：(章)			
招标代理机构：(章)			
2017 年 5 月 19 日			

合同协议书

祥鹤西巷等 30 个项目
设计-施工总承包合同

【合同编号：TJ-SG-2017-224】



发包人：成都天府新区建设投资有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司/

中铁二院工程集团有限责任公司（联合体）

日期：二〇一七年五月

设计-施工总承包合同

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区建设投资有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司/中铁二院工程集团有限责任公司（联合体）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目设计-施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：祥鹤西巷等 30 个项目

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

4. 工程内容：建设内容主要包括道路、桥涵、人行天桥、给排水及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观及管线迁改等配套工程

5. 工程承包范围：

(1) 项目总投资约：210951.36 万元，包含祥鹤西巷（原锦江西 10 路），祥鹤东巷（瑞祥东街-云龙东街）（原

锦江西 48 路），瑞林北巷（原锦江西 37 路），云龙北巷（原锦江西 39 路）、云龙南巷（原锦江西 39 路），锦江西 43 路，云龙东街（祥鹤五街-祥鹤一街）（原锦江西 9 路），桐湾北巷（桐子北街-鹿溪口南路）【原兴隆 112（兴隆 154 路至兴隆 106 路）】，集贤东街（兴隆 167 路），桐子咀北街（原兴隆 158 路），群贤南街（集贤西街-鹿溪口北路）【原兴隆 104 路（兴隆 165 路-兴隆 148 路）】，兴隆 137 路，兴隆 124 路，群贤街（集贤西街-鹿溪口北路）【原兴隆 50 路（兴隆 165 路-兴隆 148 路）】，双燕路西段（原正兴 4 路），语燕路（原正兴 38 路），飞燕街（原正兴 39 路），隆祥东街（原秦皇寺 35 路），花龙门街（原秦皇寺 41 路），秦皇寺 44 路（蜀州路-汉州路），秦皇寺 44 路（夔州大道-秦皇寺 46 路），兴象北街（原秦皇寺 50 路），隆和东巷（原秦皇寺 62 路），兴康四街（原秦皇寺 56 路），万安南 16 路，万安南 37 路（万安南 20 路至万安南 24 路），万安南 22 路，万安南 24 路，万安南 40 路（万安南 43 路至万安南 45 路），剑南大道（元景路附近）人行过街天桥项目，建设内容主要包括道路、桥涵、人行天桥、给排水及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观及管线迁改等配套工程。

(2) 本合同项目的施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。

1) 设计工作内容：

包括的施工图设计（含本工程全部专业设计及深化设计）。

以上设计包含施工图设计、专项方案设计、专业性深化设计、专项施工措施设计等内容及后续相关服务（现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等）工作。包含但不限于为完成本项目建设的所有设计工作（除发包人注明未包含的设计内容外）。

根据建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的初步设计等文件进行施工图设计，以经审定的立项段初步设计概算为投资控制红线，施工图设计范围对应工程造价不得超过立项段初步设计概算对

2) 施工范围及内容:

本项目所有工程的施工,包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容(含施工图预算编制,除发包人另行委托的工作外)。

(3) 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1、工期总日历天数: 365 天。

计划开工时间: 2017 年 5 月,

计划竣工时间: 2018 年 5 月;

缺陷责任期: 24 个月;

节点工期:

1) 开工后 2 个月内完成土石方施工;

2) 开工后 5 个月内完成路基施工;

3) 开工后 8 个月内形成通车能力;

4) 开工后 10 个月内完工;

5) 开工后 12 个月内完成竣工验收。

2、具体开工时间以监理人开工令为准,承包人已在投标报价中充分考虑该因素,不得因此提出任何索赔。

三、质量标准

施工质量标准:达到国家现行合格标准。

设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币(大写:捌亿贰仟叁佰柒拾叁万玖仟玖佰壹拾陆元)(¥823739916 元);由工程设计费签约合同价和工程建设费签约合同价两部分构成:

4.1 工程设计费签约合同价:

本合同设计收费按照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10 号)规定的《工程设计收费标准》,根据《工程设计收费标准》2002 年修订本规定本工程暂定收费基价、各种系数分别为:

4.1.1 暂定收费基价:

按照评审通过的设计概算中的工程建设费计算,暂定收费基价人民币(大写)玖亿零叁佰叁拾万捌仟叁佰元(¥903308300 元)(采用直线内插法确定);

4.1.2 附加调整系数: 1.0、专业调整系数: 0.9、工程复杂程度系数: 1.0。

4.1.3 工作量比例:施工图设计阶段工作量比例 55%(本次设计工作范围仅为施工图设计);

4.1.4 取费比例：设计人中标的取费比例为 71%；

4.1.5 设计费计算公式如下：设计费= $\Sigma[(\text{专业工程建设费}/\text{立项段工程建设费总额}) \times \text{按立项段工程建设费总额计算的设计费收费基价} \times \text{工程复杂程度调整系数} \times \text{专业调整系数} \times \text{附加调整系数}] \times \text{取费比例} \times \text{工作量比例}$ 。

4.1.6 最终结算价以行政审查通过的设计概算对应部分工程建设费（计费额）作为设计费计算的依据，按上述计算方法确定。

4.1.7 根据上述计算公式，本项目工程设计费签约合同价（含税）暂定金额为人民币（大写）柒佰陆拾柒万伍仟叁佰柒拾捌元（¥7675378 元）。

4.2 工程建设费签约合同价（含税）暂定金额为（大写）捌亿壹仟陆佰零陆万肆仟伍佰叁拾捌元（¥816064538 元），含暂列金额：（大写）柒仟零叁拾肆万壹仟肆佰壹拾贰元（¥70341412 元）。

4.2.1 工程建设费结算价最终以政府审计结果为准。

五、承包人施工负责人（即项目负责人）：张龙，职业（执业）资格证书编号：沪 151111109082。

设计负责人：宋随弟，职业（执业）资格证书编号：S075101585。

六、合同文件构成

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含技术标准和要求）及其附件；
- (6) 投标文件及其附件；
- (7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定承担工程的实施，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 5 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在四川省成都市天府新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、其他

若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，甲乙双方按立项段签订子合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

十三、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章并递交符合发包人要求的履约担保后生效。发包人、承包人双方责任义务履行完毕后终止。

十四、合同份数

本协议书一式壹拾陆份，合同双方各执捌份。

发包人：成都天府新区建设投资有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

承包人：中国建筑第八工程局有限公司/中铁二院工程集团有限责任公司（联合体）（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

地址：

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称： 祥鹤西巷等 30 个项目

建设单位： 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

工程概况	工程名称	祥鹤西巷等 30 个项目	工程地址	天府新区成都直管区商务片区
	建筑面积	/	结构类型	沥青砼路面
	地上、地下层数	/	总 高	/
	电 梯	/	自动扶梯	/
	开工日期	2017.9.7	竣工验收日期	2020.12.31
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	成都衡泰工程管理有限公司
	勘察单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司		
设计单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司	图纸审查机构	四川省川交公路工程咨询有限公司	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	质量监督机构	成都市天府新区建设工程质量安全监督站	
验收组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注
	建设单位	陈晨	建设单位代表	
	监理单位	陈英	总监理工程师	
	施工单位	张龙	项目经理	
		杨焯	项目技术负责人	

四川省建设工程质量安全生产与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 编制

验收组组成情况	设计单位	邓睿	项目负责人	
	勘察单位	曾德礼	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 编制

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、地勘等单位的项目负责人进行验收,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 各方已分别签署质量文件,均符合要求。
	4、分户验收情况: /
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无
	6、工程质量保修书的签署情况: 已签署工程质量保修书。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 编制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程	合格
		给水工程	合格
		排水工程	合格
		通信工程	合格
		电力工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		绿化工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查 17 项, 其中好的 7 项, 一般 17 项, 差的 0 项, 综合评价 一般。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	8 项
		其中符合要求	8 项
		经鉴定符合要求	0 项
		核查结果: 资料齐全	

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 编制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求; 2.本工程完全按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求; 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定; 4.本工程施工过程中未出现质量整改问题,无质量隐患,各种使用功能均满足要求; 5.本工程共 个分部,分部质量评定为合格,观感,质量评定为好。 <p>本工程质量验收合格。</p>
----------------------------	--

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 编制

<p>建设单位: (公章)</p> <p>2022年12月31日</p>	<p>项目负责人: 陈</p>
<p>勘察单位: (公章)</p> <p>2022年12月31日</p>	<p>勘察负责人: 曾德礼</p>
<p>设计单位: (公章)</p> <p>2022年12月31日</p>	<p>设计负责人: 邓</p>
<p>施工单位: (公章)</p> <p>2022年12月31日</p>	<p>注册建造师(项目经理): 张龙</p> <p>企业技术负责人: 徐</p>
<p>监理单位: (公章)</p> <p>2022年12月31日</p>	<p>总监理工程师: 陈</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础'主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制


四川省建设工程质量安全总站 编制

二、企业获奖情况

序号	奖项名称	奖项级别	获奖项目	获奖时间	评选奖项的 组织机构
1	鲁班奖	国家级	两港大道（新四平公路～S2～大治河） 快速化工程	2023 年 11 月	中国建筑业协会
2	国家优质 工程奖	国家级	乔司至南苑连接线工程	2021 年 12 月	中国施工企业管 理协会
3	国家优质 工程奖	国家级	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设 工程	2023 年 12 月	中国施工企业管 理协会
4	国家优质 工程奖	国家级	大连振兴路大修工程	2021 年 12 月	中国施工企业管 理协会
5	国家优质 工程奖	国家级	济南市东湖水厂供水工程	2023 年 12 月	中国施工企业管 理协会
6	国家优质 工程奖	国家级	深圳市城市轨道交通 9 号线工程	2021 年 12 月	中国施工企业管 理协会
7	鲁班奖	国家级	南京至句容城际轨道交通工程	2023 年 11 月	中国建筑业协会

1.两港大道（新四平公路～S2～大治河）快速化工程

获奖证书



合同协议书

两港大道（S2-大治河）快速化工程

施工合同

发包人：上海临港新城投资建设有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

日期：2020 年 5 月

合同协议书

上海临港新城投资建设有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施两港大道(S2-大治河)快速化工程(项目名称),已接受中国建筑第八工程局有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目进行施工。发包人和承包人共同达成如下协议。

1 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用条款
- (3) 本合同通用条款
- (4) 标准、规范及有关技术文件
- (5) 工程报价单或预算书

合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3 不含税合同额: 150785.0208 万元,增值税: 13570.65187 万元,含税合同额 164355.6727 万元((大写) 壹拾陆亿肆仟叁佰伍拾伍万陆仟柒佰贰拾柒元整)。

4 承包人项目经理: 董付华, 身份证号: 371326198802010819

5 工程质量符合达到国家施工验收规范规定的质量标准 and 工程备案标准,一次验收合格,合格率 100%,获得市级“文明工地”、获得“市政金奖”。如本项目达不到上述质量要求,发包人对承包人将按审定后工程总价的 0.5%在工程审价中予以扣罚。

6 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8 拟开竣工日期: 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日, 工期为 406 日历天。

9 本协议书一式拾份，合同双方各执伍份。

10 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：上海临港新城投资建设有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

2020 年 5 月 日



承包人：中国建筑第八工程局有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)


2020 年 5 月 日



李松
张奇

2.乔司至南苑连接线工程

获奖证书



合同协议书

乔司至南苑连接线工程政府和社会资本合作

(PPP) 项目合同

项目实施机构（采购人）：杭州市余杭区住房和城乡建设局

PPP 项目公司：杭州中建八局基础设施建设有限公司

2017 年 9 月

第二条项目概况及合作内容、方式

2.1 项目合作方式

本项目将采取 BOT 方式运作，即在项目合作期内，由中标社会资本组建项目公司，由项目公司负责乔司至南苑连接线工程的融资、建设，项目公司只享有本项目特许经营权并负责项目范围内的运营、维护，由政府付费。合作期满项目公司将项目移交给甲方或区政府指定的机构，并保证项目设施完好、运营状况良好。

2.2 建设内容

乔司至南苑连接线工程（简称世纪大道）西起石大线，东至望梅路，全长 7.141km，桩号为 K0+000 至 K7+141.083。涉铁部分长度为 0.5km，桩号为 K0+000 至 K0+500。本次 PPP 部分（涉铁部分不在 PPP 项目内）建设长度为 6.641 km，地面道路长为 1.451km，桩号为 K0+500 至 K1+740 和桩号为 K6+930 至 K7+141.083 的两段，主线双向 6 车道；绕城高速至望梅路为高架路，长 5.19km，桩号为 K1+740 至 K6+930，主线高架双向 6 车道，地面辅道双向 4-6 车道。（以最终确认的施工图为准）

本次 PPP 项目部分概算为 12.7362 亿元，其中工程费用为 11.1458 亿元，工程建设其他费用为 1.5904 亿元。

本次 PPP 项目范围内的工程内容包括道路工程、排水工程、桥梁工程、绿化工程、燃气工程、强弱电综合管道工程（土建）、交通安全设施工程、国防光缆迁改及保护、基坑围护、路灯工程、城市家具、临时交通管制、施工便道等（以最终确认的施工图为准）。由社会资本成立的 PPP 项目公司负责上述工程的融资、建设、合作期内运营维护，项目实施机构负责完成征地拆迁、施工图设计等项目前期工作。

2.3 项目总投资

乔司至南苑连接线 PPP 项目部分概算为 127362 万元，工程费用为 111458 万元，工程建设其他费用为 15904 万元（包含表 2-1、表 2-2 中费用），其中建设用地费用 9260 万元。部分前期费用、建设用地费不列入 PPP 项目公司投资范围，PPP 项目公司投资总额为 115376 万元，其中工程费用为 111458 万元，工程建设其他费用为 3918 万元。表 2-1 中工程建设其他费用为包干费用，仅指表 2-1 中工程建设其他费用列项的费用，如有不在表 2-1 中工程建设其他费用列项的其他项发生，该项费用由甲方（即政府方）承担。

表 2-1 PPP 项目公司投资明细表（概算额）

序号	工程及费用名称	投资费用（万元）
	第一部分工程费用	111458.09
1	道路工程	15258.69
2	排水工程	4732.53
2.1	雨水工程	3320.18
2.2	污水工程	157.35
2.3	管线迁改及保护	1255.00
3	桥梁工程	75517.19
3.1	世纪大道高架桥梁	71328.49
3.2	下穿通道一	3792.62
3.3	地面桥	223.66
3.4	箱涵	172.42
4	绿化工程	6481.97
5	燃气工程	346.50
6	强电综合管道工程（土建）	326.40
7	弱电综合管道工程（土建）	811.20
8	交通安全设施工程	3092.52
9	国防光缆迁改及保护	800
10	基坑围护	1000
11	路灯工程	1016.55
12	城市家具	100
13	临时交通管制费用	800
14	施工便道	1174.54
	第二部分工程建设其他费用	3918.043
1	建设管理费	2531.52
1.1	建设单位管理费	860.7754
1.2	建设单位管理其他费	341.0748
1.3	工程监理费	1329.6725
2	场地准备及临时设施费	790.06
3	劳动安全卫生评审费	27.0137
4	工程保险费	564.3
5	散装水泥专项资金	5.1468
	总计	115376.13

(1) 工程费用

项目公司所需投资工程内容为表 2-1 项目总投资明细表中所列工程（可根据甲方要求增减），本表中工程费用 111458.09 万元为概算费用，最终的工程费用按合同约定的结算方法进行结算后确定。

(2) 工程建设其他费用

表 2-1 中工程建设其他费用为 **3918.043** 万元，由项目公司包干计入项目总投资。
表 2-2 中工程建设其他费用为甲方履行部分（不列入项目公司的投资范围）（其中合同费用为该项目的概算费用）：

表 2-2 工程建设其他费用中甲方履行部分

类别	序号	合同名称	合同费用(万元)
前期工作费	1	编制项目建议书	34.25
	2	编制可行性研究报告	68.50
	3	环境影响咨询费	18.16
勘察费	3	勘察费	451.16
设计费	4	设计费	1621.43
建设项目前期工作咨询费	5	建设项目前期工作咨询费	102.75
建设用地费	6	建设用地费	9260.47
实施机构管理费	7	由实施机构完成工作（从概算中的建设管理费分摊）	430.07
总计			11986.79

表 2-2 中费用由甲方自行支付。

本项目预备费用为 **6431.82** 万元，第三方全过程质量检测费、跟踪审计费等预备费用中由甲方支出。

本项目现有道路可利用的路材（包括但不限于绿化苗木、道路侧石等）使用在本项目上，经第三方评估机构评估其价值，并经双方确认后抵扣本项目工程费用。

2.4 合作期限

项目合作期含建设期和运营期，共 **10** 年（如建设期延长，则运营期缩短）。合作期从开工之日起算（如社会资本成交通知书发出后第 **30** 天仍未开工，则以社会资本成交通知书发出后第 **31** 天为开工之日）：

（1）建设期：建设期计划为 **2** 年，从开工之日起（双方约定的本项目的建设期为 **2** 年）；

（2）运营期：运营期计划为 **8** 年，自竣工（或交工）验收合格之次日起算。

本项目的合作期从 **2017 年 6 月 22 日** 至 **2027 年 6 月 21 日** 止，其中建设期从 **2017 年 6 月 22 日** 至 **2019 年 6 月 21 日** 止，运营期从 **2019 年 6 月 22 日** 至 **2027 年 6 月 21 日** 止，共计 **10** 年。（如建设期延长，则运营期缩短）。

运营期届满或合作期提前终止，项目公司按照本合同约定将占用的本项目资产以及项目特许经营权全部无偿移交给甲方或区政府指定机构。

21.4 通知

21.4.1 地址

本合同项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的国际快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。

甲乙双方名称	甲方：杭州市余杭区住房和城乡建设局	乙方：杭州中建八局基础设施建设有限公司
地址	杭州市余杭区人民大道 650 号建设大厦	杭州市余杭区世纪大道 168 号理想国际大厦 22 楼
收件人	刘利军	谢飞
电话	13588026626	13514969696
传真	0571-86242908	0571-88682165

21.4.2 地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第 21.4.1 条款所述的任何具体内容，更改方必须新的内容启用前以书面形式通知对方。

21.5 协议文字和文本

本合同以中文订立，本合同一式十六（16）份。甲乙双方各执八（8）份。

21.6 生效

本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。

（此页无正文，为签字页）

甲方：杭州市余杭区住房和城乡建设局（公章）



乙方：杭州中建八局基础设施建设有限公司（公章）



法定代表人/授权代表（签名）

宋晓

签署日期

杨路燕
刘利军

法定代表人/授权代表（签名）

柯江平
2017.9.8

签署日期

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：杭州中建八局基础设施建设有限公司

承包人（乙方）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乔司至南苑连接线工程政府和社会资本合作(PPP)项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：乔司至南苑连接线工程。

2.工程地点：杭州市余杭区。

3.工程立项批准文号：余发改中心【2016】140号。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：道路工程、排水工程、桥梁工程、绿化工程、燃气工程、强弱电综合管道工程（土建）、交通安全设施工程、国防光缆迁改及保护、基坑围护、路灯工程、城市家具、临时交通管制、施工便道等（以最终确认的施工图为准）。

6.工程承包范围：

乔司至南苑连接线工程（简称世纪大道）西起石大线，东至望梅路，全长 7.141km，桩号为 K0+000 至 K7+141.083。涉铁部分长度为 0.5km，桩号为 K0+000 至 K0+500。本次工程承包部分（涉铁部分不在 PPP 项目内）建设长度为 6.641 km，地面道路长为 1.451km，

桩号为 K0+500 至 K1+740 和桩号为 K6+930 至 K7+141.083 的两段，
主线双向 6 车道；绕城高速至望梅路为高架路，长 5.19km，桩号为
K1+740 至 K6+930，主线高架双向 6 车道，地面辅道双向 4-6 车道
(以最终确认的施工图为准)。

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 6 月 22 日。

计划竣工日期：2019 年 6 月 21 日。

工期总日历天数：730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣
工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量、安全管理目标

- 1、竣工验收的工程质量目标：合格。
- 2、建设工程安全生产目标：杜绝伤亡事故。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖亿陆仟零玖拾壹万捌仟陆佰陆拾玖元整
(¥960918669 元)(暂定合同额，最终以实际结算为准)。

签约合同价=工程费用×(1-14.5%) + 工程建设其他费用

其中：

(1) 工程费用：

人民币（大写）壹拾壹亿壹仟肆佰伍拾捌万零玖佰元整
(¥1114580900 元)。

(2) 工程建设其他费用:

人民币(大写)柒佰玖拾伍万贰仟元整 (¥7952000 元)。

表 1-1 工程费用及工程建设其他费用明细表(单位:万元)

	第一部分 工程费用	111458.09
1	道路工程	15258.69
2	排水工程	4732.53
2.1	雨水工程	3320.18
2.2	污水工程	157.35
2.3	管线迁改及保护	1255.00
3	桥梁工程	75517.19
3.1	世纪大道高架桥梁	71328.49
3.2	下穿通道一	3792.62
3.3	地面桥	223.66
3.4	箱涵	172.42
4	绿化工程	6481.97
5	燃气工程	346.50
6	强电综合管道工程(土建)	326.40
7	弱电综合管道工程(土建)	811.20
8	交通安全设施工程	3092.52
9	国防光缆迁改及保护	800
10	基坑围护	1000
11	路灯工程	1016.55
12	城市家具	100
13	临时交通管制费用	800
14	施工便道	1174.54
	第二部分 工程建设其他费用	795.20
1	场地准备及临时设施费	790.06
2	散装水泥专项资金	5.14

2.合同价格形式:依据《乔司至南苑连接线工程政府和社会资本合作(PPP)项目合同》、《乔司至南苑连接线工程政府和社会资本合作(PPP)项目投资协议》的约定,签约合同价(暂定价)由工程费用和工程建设其他费用组成,详见表 1-1。

担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 11 月 2 日签订。

十、签订地点

本合同在 杭州市余杭区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 杨宝定

组织机构代码：

91330110MA28W19Q58

地 址：

杭州余杭区杭海路 1610 号

邮政编码： 311101

法定代表人： 唐建华

委托代理人： 杨宝定

电 话： 0571-88682165

传 真： 0571-88682165

开户银行：

中国建设银行股份有限公司

杭州余杭支行

账 号：

330501161743500000533

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 招庆洲

组织机构代码：

9131000063126503X1

地 址：

上海自由贸易区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码： 200122

法定代表人： 黄克斯

委托代理人： 招庆洲

电 话： 021-61691997

传 真： 021-61691997

开户银行：

中国建设银行股份有限公司

上海向城路支行

账 号：

31050161363700000078

3.肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程

获奖证书



合同协议书

合同编号：XQZL---GL--201601

肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程

EPC 总承包合同

发包人：肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

中国建筑股份有限公司（联合体成员）

北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）

日 期：2016 年 4 月 28 日

第一部分 合同协议书

合同协议书

肇庆新区中朗管网营运管理有限公司（以下简称“发包人”）为实施肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程已接受中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）、中国建筑股份有限公司（联合体成员方）、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员方）（以下简称“承包人”）对该项目的 EPC 工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件：有关本工程的洽商、变更、签证、工程联系单，经审核的施工组织设计和（或）各专项施工方案，经合同当事人授权代表共同签署的会议纪要、备忘录、补充文件等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

2. 工程概况

(1) 工程名称：肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程。

(2) 工程地点：肇庆新区核心区—肇庆新区的西南地段，西起凤凰大道，北至贵广南广高速铁路，东至珠外环高速公路，南邻西江，总面积 65 平方公里。

(3) 工程批准、核准或备案文号：肇发改审批[2015]511 号

(4) 资金来源：80%由银行融资，20%由肇庆市政府统筹解决。

(5) 工程内容：项目建设范围内包含 14 条道路（全长约 34.4km），其中城市主干路 8 条（全长约 26.5 km），城市次干路 2 条（全长约 2.1 km），支路 4 条（全长约 5.8 km）；跨河涌桥梁 12 座；综合管廊总长 41.4 km（其中双仓综合管廊总长 21.8km，最大截面积 35.5 m²），包括新港路、新区环路、长利大道、站前大道、鼎湖大道等 15 条道路地下综合管廊，综合管廊横断面共 29 种类型，并配套综合管廊监控中心。

项目批复范围内的勘察[地形测量及地质勘查（初勘及详勘）等]、设计[设计阶段：方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计及施工配合；设计内容：基坑支护、地基处理、市政道路及附属工程（道路、桥涵、排水、照明、交通及绿化工程）、综合管廊及附属工程（管廊及监控中心土建结构，以及配套消防、排水、监控及报警、供电、照明、通风、标识及配套自用管线系统，含配水管线，但不包含管仓内的给水主管，不含市政入廊管线）]、施工（设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复）等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。

(6) 工程承包范围：以上工程项目的勘察、设计、采购、施工工程等。

3. 签约合同价格：

人民币（大写）暂定为 伍拾伍亿捌仟陆佰零贰万零壹佰陆拾肆元整（RMB: 5586020164 元），

其中：

勘察费叁仟伍佰肆拾伍万壹仟陆佰玖拾捌元整（RMB: 35451698 元）；

设计费壹亿零壹佰零陆万玖仟捌佰陆拾陆元整（RMB: 101069866 元）；

工程建安费伍拾肆亿肆仟玖佰肆拾玖万捌仟陆佰元整（RMB: 5449498600 元）。

计价原则：建安工程费依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2010 年《广东省建设工程计价通则》、2010 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010 年《广东省市政工程综合定额》、2010 年《广东省安装工程综合定额》、2010 年《广东省园林绿化工程综合定额》等规定计算；如施工期间颁布新的计价办法和定额及广东省、肇庆市有关的政策性文件，则按其执行，其中人工、材料、设备价格或机械台班价格按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》相应价格进行计算，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格，参照《广州市建设工程造价信息》，或由发包人、监理及承包人共同协商确定。以肇庆市财政部门或审计部门审定的工程造价为基数，下浮 9% 后的金额做为工程结算金额，

勘察费、设计费取费依据国家计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订版本）计算，参考发改价格【2015】299 号文件，以肇庆市财政部门或审计部门审定的勘察费、设计费做为基数，下浮 26% 后的金额做为工程结算金额。

4. 承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察、设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：吴同昌；项目勘察负责人：孙松；项目设计负责人：孟瑞明；项目经理：陈泉羽；

6. 工程质量符合的标准和要求：符合现行国家规范合格标准，确保“广东省优质工程”，争创“国家级优质工程”。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、交工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人开工时间：2016 年 4 月 29 日。其中：勘察设计工期 60 日历天，施工工期 30 个月，总工期不超过 32 个月。

10. 本合同的承包人联合体牵头人为：中国建筑第八工程局有限公司

11. 本协议一式 30 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 18 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：肇庆鼎湖桂城金花路一号投资公司 B 栋 425

日 期：2016 年 4 月 28 日

承包人：(联合体牵头人)中国建筑第八工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

日 期：2016 年 4 月 28 日

承包人：(联合体成员)中国建筑股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：北京市海淀区三里河路 15 号

日 期：2016 年 4 月 28 日

承包人：(联合体成员)北京市市政工程设计研究总院有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

日 期：2016 年 4 月 28 日

合同编号: ZL-GC-GL-201826

肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程
勘察设计施工总承包合同
补充协议书

发包人: 肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

承包人: 中国建筑第八工程局有限公司 (联合体牵头人)

中国建筑股份有限公司 (联合体成员)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (联合体成员)

日 期: 2018 年 月 日

合同补充协议书

发 包 人：肇庆新区中朗管网营运管理有限公司 (以下简称“甲方”)

承 包 人：中国建筑第八工程局有限公司 (联合体牵头人)

中国建筑股份有限公司 (联合体成员方)

北京市市政工程设计研究总院有限公司 (联合体成员方) (以下简称“乙方”)

鉴于甲方与乙方已于 2016 年 4 月 28 日签订《肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程 EPC 总承包合同》(以下简称“主合同”), 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程 (以下简称“本工程”) 有关事宜协商一致, 达成补充协议。补充合同调整原因及内容如下:

调整依据: 1、《市政府常务会议纪要》((2017) 11 号) 第 (六) 条: 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程项目, 受人工材料价格上涨、地质实际情况及最新路网规划调整等因素影响, 原有设计、施工工艺等已不能满足当前建设和实际需要, 需对项目作出相应调整。同意该项目增加建安投资 10.1 亿元, 项目总投资由 81.15 亿元调整为 91.25 亿元。比原估算增加部分的建安投资 10.1 亿元可按有关规定由原中标单位负责施工。2、《肇庆市发展和改革局关于对肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程规模调整方案和增加投资的批复》(肇发改资〔2018〕82 号)。3、《肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程可行性研究报告》(修编版)。

涉铁影响: 管廊概算范围包含 5 处管廊下穿铁路内容 (涉铁部分概算总投资金额 97546600 元, 其中建筑安装工程费用 58825700 元), 根据《广铁集团地方涉铁工程建设管理办法 (修订)》相关规定, 中国铁路广州局集团有限公司要求地方涉铁事务, 必须由广州安茂铁路工程咨询有限公司统一建设管理。经甲乙双方协商一致, 同意该 5 处涉铁管廊工程由甲方另行发包。

一、合同名称

原合同名称“肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程 EPC 总承包”修改为“肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程勘察设计施工总承包”。

原合同中工程名称“肇庆新区地下综合管廊及同步建设工程”, 修改为“肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程”。

二、合同价款

1. 依据批复的《可行性研究报告》(修编版)以及甲乙双方协商一致,扣除涉铁工程后,原签约合同价格调整后价格为:

人民币(大写)暂定为:柒拾壹亿零肆拾肆万叁仟陆佰柒拾贰元整(RMB: 7100443672.00 元),其中:

勘察费为:肆仟贰佰零贰万元整(RMB: 42020000.00 元)

设计费为:壹亿壹仟捌佰柒拾玖万叁仟零壹拾柒元整(RMB: 118793017.00 元)

工程建安费为:陆拾玖亿叁仟玖佰陆拾叁万零陆佰伍拾伍元整(RMB: 6939630655.00 元)

上述合同额为暂定,实际合同价格按肇庆市财政评审中心出具的概预算审核价为准。最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心审定为准。

三、履约保证金及保函

本次合同金额增量部分,承包人需按原合同专用条款 14.2.1 履约保证金及保函规定提交相应增量造价的履约保证金。

四、合同工期

原合同工期 32 个月,根据增加的合同内容,调整为 41 个月。

五、限额设计

原合同专用条款 5.2.2 (1)“本项目实行限额设计,工程设计限额暂定为建安总投资 598846 万元”修改为:“本项目实行限额设计,工程设计限额为建安总投资 6939630655.00 元,经肇庆市财政局投资评审中心审定的结算造价(下浮 9%后的总造价)若低于该限额,则按审定结果执行,若高于该限额,则按该限额执行。该限额费用不包括施工临时用水用电、场地管线迁改费用。

六、其他

1. 本工程按发包人场地移交情况分工区勘察设计、开工、分工区验收、分工区结算、质保期分工区计算。如因发包人原因无法在约定工期内移交场地或场地交付后按合理工序无法在约定时间内完成施工的,相应工作量工期顺延。

2. 专用条款 5.2.5 承包人向发包人提供的设计文件的份数

在原提交成果的基础上增加 1 份电子文档,其中图纸为 CAD 版、概预算为可编辑 office 版及电子数据。

3. 本工程按发包人场地移交情况分工区勘察设计、开工、分工区验收、分工区结算、质保期分工区计算、勘察设计费用分工区计算、支付。

勘察费原条款：完成勘察任务并提交勘察成果文件 10 天内，支付勘察费的 25%；基础工程完成且勘察工程量经相关部门审核确认后 10 天内支付至经审核勘察费的 97%；剩余 3%在工程竣工验收合格后 30 天内无息付清。修改为：完成勘察任务并提交勘察成果文件 10 天内，支付勘察费的 25%；已完成基础工程对应的勘察费按经相关部门审核确认后支付至 85%；基础工程全部完成且勘察工程量经相关部门审核确认后 10 天内支付至经审核勘察费的 97%；剩余 3%在工程竣工验收合格后 30 天内无息付清。

4.关于增加廊内给水设计

由于廊内给水管同步建设需要，双方同意将廊内给水设计纳入本项目设计，但不另行增加设计费用。

本补充协议是甲乙双方共同签署的主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本补充协议与主合同约定不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未作约定的，仍执行主合同的约定。

八、本补充协议一式 30 份，均具有同等法律效力，甲方 12 份，乙方 18 份，自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发包人：肇庆新区中朗管网运营管理有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：肇庆鼎湖桂城金花路一号投资公司 B 栋 425

日 期：2018 年 月 日

承包人：(联合体牵头人)中国建筑第八工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

日 期：2018 年 月 日

承包人：（联合体成员）中国建筑股份有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：北京市海淀区三里河路 15 号

日 期：2018 年 月 日

承包人：（联合体成员）北京市市政工程设计研究总院有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

日 期：2018 年 月 日



4.大连振兴路大修工程

获奖证书



合同协议书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：大连中建北方交通建设发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、大连金普新区重点交通工程建设 PPP 项目的 PPP 项目合同及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大连振兴路大修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大连振兴路大修工程。

2. 工程地点：辽宁省大连市金普新区。

3. 工程立项批准文号：大金普经发函[2017]292号。

4. 资金来源：企业自有资金及融资。

5. 工程内容：对主线路线全长约 9.84 公里、匝道长约 2.19 公里的振兴路进行大修，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程及沿线附属设施工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

施工总承包，范围包括但不限于施工图纸、变更签证以及总承包工作界面表范围内所有工作（包括但不限于工程建设的所有人工、材料、机械、设备、安全生产、文明施工、扬尘污染治理、环境保护以及管理费、利润、税金、工期、质量、竣工验收、竣工资料收集申报、取得承包人所施工内容与正常使用有关的批准文件和行政许可等所有内容和风险。）。施工范围之外的工作，以发包人指令及双方协商为准。

7. 工程材料及设备采购：发包人给予承包人对本工程的所有材料及设备采购充分授权，由承包商自行负责本工程所有材料及设备的采购及管理工作，但是材料及设备的质量等技术参数必须满足设计及规范要求。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 25 日。

计划竣工日期：2018 年 11 月 21 日。

工期总日历天数：210 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工

期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家质量评定合格工程 标准。

四、安全目标

安全管理目标：杜绝一般事故及较大以上事故发生，杜绝人身重伤死亡事故；贯彻执行国家、辽宁省和大连市的相关法律规定，以及实施机构制定的安全规章制度；安全达标合格率 100%、安全达标优良率 70%。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

含税金额人民币（大写）：叁亿肆仟肆佰玖拾肆万贰仟玖佰元整（¥344,942,900.00 元）；不含税金额人民币（大写）：叁亿壹仟叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾肆元伍角伍分（¥313,584,454.55 元）；增值税税率为 10%，税额为人民币（大写）：叁仟壹佰叁拾伍万捌仟肆佰肆拾伍元肆角伍分（¥31,358,445.45 元）。此金额为政府方批复的《大连金普新区重点交通工程建设 PPP 项目实施方案》中本工程项目投资的工程费用，不作为本工程付款和结算的依据，最终以政府方审计机构审计后的金额为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍佰壹拾柒万肆仟壹佰肆拾肆元整（¥ 5,174,144 元）（暂按签约合同价的 1.5% 计取）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：施工图预算和变更签证及洽商。

六、项目经理

承包人项目经理：张立军。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2018 年 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在 辽宁省大连市金普新区 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91210213MA0XUGTY75

地 址：中国（辽宁）自由贸易试验区
大连经济技术开发区金窑路 38-7-1 号 1 层

邮政编码：116600

法定代表人：刘宝山

委托代理人：王仲军

电 话：0411-87585133

传 真：0411-87526133

电子信箱：zibfjt@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司
大连金普新区分行

账 号：21250163005409336699

承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：911100007109351850

地 址：北京市海淀区三里河路 15 号

邮政编码：100089

法定代表人：官庆

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司
北京百万庄支行

账 号：110060666018010012777

附件 1:

大连振兴路大修工程

经济责任协议书

中国建筑股份有限公司

经济责任协议书

甲方：中国建筑股份有限公司

乙方：中国建筑第八工程局有限公司

鉴于：

1、中建北方建设投资有限公司（以下简称“中建北方”）以甲方名义，于2018年2月参加了大连金普新区交通局（以下简称“区交通局”）组织的大连金普新区重点交通工程建设PPP项目（以下简称“本项目”）投标工作，并成功中标，被确定为本项目的社会资本合作方。

2、甲方与大连德泰控股有限公司按照99%:1%的股权比例出资，根据中国法律于2018年6月在大连市金普新区正式成立了大连中建北方交通建设发展有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司与金普新区管理委员会授权实施机构“大连金普新区交通局”于2018年6月签订《PPP项目合同》，获得本项目为期15年（金州滨海公路连接线工程3年建设期+12年运营期、振兴路-滨海路立交工程1.5年建设期+13.5年运营期、大连振兴路大修工程1年建设期+14年运营期）的特许经营权，项目估算总投资暂定13.91亿元。项目公司作为特许经营者负责本项目的投资、建设、运营、维护、移交。

3、中建北方建设投资有限公司（以下简称“中建北方”）为甲方在东北地区设立的区域投资公司，甲方授权中建北方按《关于辽宁省大连市金普新区重点交通工程建设PPP项目实施有关事宜的批复》（以下简称“金普新区PPP项目实施批复”）及有关文件要求，行使或履行依据《现场施工管理协议书》（以下简称“本协议书”）其应承

担的全部权利与义务，负责组建项目建设运营指挥部（即中建北方负责实施本项目的项目实施机构，是社会资本方派驻项目现场负责履约的责任主体）、项目公司、股份公司项目部等层面管理机构，落实内部责任机制及各层面负责人，协调、处理项目实施过程中内部有关事宜。

4、甲方已与项目公司签订《大连振兴路大修工程建设施工合同》（以下简称“《施工合同》”）。

5、乙方对大连振兴路大修工程建设工程全部施工任务的权利、义务、责任负责。

对于大连振兴路大修工程的增减项，原则上按照本协议书执行。

6、乙方为甲方的全资子公司，拥有多年的同类型工程施工经验和优秀的技术、管理人员，具备实施该项目施工管理工作的实力。

7、大连振兴路大修工程由乙方以甲方名义施工，并由乙方负责保修工作。

8、为明确各方的管理与经济责任，确保工程施工的顺利实施，实现预期的质量、工期、成本、安全、环保、文明施工等方面的目标，甲、乙双方于2018年__月__日签订本协议书。

一、 施工范围

主线路线全长约9.84公里，匝道长约2.19公里的振兴路进行大修，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程及沿线附属设

施工程。

建设指标以最终经相关政府部门批复认可的设计文件为准。

二、 合同价与支付

1、 合同价暂定额（含税）：344942900.00 元（大写）叁亿肆仟肆佰玖拾肆万贰仟玖佰元整，其中不含税合同价暂定额：

313584454.55 元（大写）叁亿壹仟叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾肆元伍角伍分，增值税 10%，增值税暂估为：31358445.45 元（大写）叁仟壹佰叁拾伍万捌仟肆佰肆拾伍元肆角伍分。具体结算金额以政府方审计机构审计金额为准，并按最终结算金额，据实对过程中缴纳的总部服务费、建设期工程管理费进行增减调差。

2、 预付款

本项目无预付款。

3、 工程进度款

乙方每月 25 日前提报本月形象进度款，甲方于次月 5 日前审核完成，次月 15 日前支付已完工程价款的 85%，当单项工程完工或整体工程完工，工程款支付至已完单项工程价款或整体工程价款的 95%，竣工验收合格并结算完成后支付至已完工程价款的 97%；剩余 3%为工程质量保修金，乙方以甲方名义向业主方提供相应金额的维修保函后 30 日内支付至 100%。

三、 甲方的收益及分配

1、 总部服务费

甲方依据本协议向乙方按业主审定的项目工程费用结算额（含税）的 2%收取总部服务费。

过程中此项费用在甲方向乙方支付进度款费用时，按进度已完工

- 本协议书履行完毕;
 - 甲、乙方同意提前终止本协议书;
 - 由于不可抗力因素,致使本协议书无法继续履行;
 - 由于任意一方违约,致使本协议书无法履行,违约方须向对方赔偿由此产生的全部损失。
- 4、 在履行本协议书过程中,如果双方发生争议,应通过友好协商方式予以解决;通过协商不能解决的,乙方同意由甲方做出最终裁决;
- 5、 本协议未尽事宜,双方另行协商。
- (以下无正文)

(签字与盖章页，本页无正文)

甲方：(盖章) 

法定代表人：

或委托代理人： 

日 期：

乙方：(盖章) 

法定代表人：

或委托代理人： 

日 期：

5.济南市东湖水厂供水工程

获奖证书



合同协议书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济南水务集团有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济南市东湖水厂供水工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：济南市东湖水厂供水工程项目。

2.工程地点：济南市历城区机场路以东、温梁路以北。

3.资金来源：自筹。

4.工程立项批准文号：济发改投资【2017】336号

5.工程内容：本项目施工图纸、工程量清单范围内所有工程内容，主要建设内容包括高密度沉淀池、V型砂滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、清水池、综合加药间、臭氧发生间、膜处理净水间、吸水井、送水泵房及变配电室、污泥浓缩间、污泥脱水机房、综合楼、机修间、传达室、分配电及控制中心等附属设施，同步进行厂区道路、给排水、绿化、电气、控制等配套设施建设及相关设备的购置及安装

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

本项目施工图纸、工程量清单范围内所有工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2018 年 11 月 10 日。

计划竣工日期: 2019 年 12 月 21 日。

工期总日历天数: 407 日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同金额:人民币(大写): 贰亿叁仟柒佰肆拾捌万肆仟柒佰柒拾贰元捌角肆分(人民币)(小写)¥: 237484772.84 元。

其中: (1)安全文明施工费: 9950611.98 元;

(2)材料和工程设备暂估价金额: 47413916.01 元;

金额中不含:

(1)取费后暂列金额: 20860963.94 元;

(2)专业工程暂估价: 119895612.05 元。

2.合同价格形式: 固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 丁泽生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 ____ 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 济南市市中区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

承包人：



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码： _____ 组织机构代码： _____

地 址： _____ 地 址： _____

邮政编码： _____ 邮政编码： _____

法定代表人： _____ 法定代表人： _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

6.深圳市城市轨道交通 9 号线工程

获奖证书



合同协议书

深圳市城市轨道交通 9 号线 BT 项目 9101 标段施工总承包合同 第一部分 合同协议书

第一部分 合同协议书

甲方：中建南方投资有限公司

乙方：中国建筑第八工程局有限公司

本协议于 2012 年 10 月 25 日由中建南方投资有限公司(以下简称“甲方”)和 中国建筑第八工程局有限公司 (以下简称“乙方”)协商签订。

鉴于甲方按照《深圳市城市轨道交通 9 号线 BT 项目合同》的要求将深圳市城市轨道交通 9 号线 BT 项目 9101 标段的施工总承包工程交由乙方实施,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工总承包事宜经友好协商,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳市城市轨道交通 9 号线 BT 项目 9101 标段

工程地点: 深圳市

二、工程承包范围

主要包括:

- 9 号线 9101 标段车站、区间(含联络线)的土建工程:包括红树湾站、深湾站、深圳湾公园站、下沙站、红-深区间、深湾站-深圳湾公园站区间、深-下区间、下-车区间、车辆段出入线;
- 与 9 号线同步实施工程,包括:同步实施的行人过街通道等;
- 11 号线红树湾站的土建工程;
- 施工期间的场地准备、临水、临电、临时道路、临时通讯,招标人和监理单位的临时设施,以及施工结束后的场地恢复等;
- 9 号线与既有地铁线路的接驳改造工程;
- 在主体施工影响范围内的市政管线悬吊及保护、建筑物保护;
- 人防工程;
- 预留预埋、白蚁防治工程、广告灯箱工程;

- 地下站出入口地面建筑、紧急疏散出入口地面建筑、风亭；
- 车站附属设施（标志导向、路引系统；站内附属设施及局部绿化、站前广场、车站防火封堵工程）；
- BT 合同规定的其他应属于该标段的施工内容。

三、合同价款暂定价

本标段合同暂定价（大写）人民币壹拾捌亿零柒佰肆拾陆万贰仟贰佰元（小写）RMB1807462200 元。最终根据乙方的施工范围按业主批示的分劈概算计算。

9101 标段合同暂估价

标段名称	施工范围	序号	工程名称	投标概算值	下浮后概算值(下浮 11.78%后)	场地准备及临时设施费	合同暂估价
9101 标段 中建八局	土建工程： 红树湾站、 红树湾～深圳湾区间、 深圳湾站、 深圳湾～深圳湾公园区间、 深圳湾公园、 车辆段出入段线、 深圳湾公园～下沙区间、 下沙站、 下沙～车公庙区间等		结构工程				
		(1)	红树湾站	32033.22	28259.71	192.20	28451.91
		(2)	深圳湾站	13486.23	11897.55	80.92	11978.47
		(3)	深圳湾公园站	42120.30	37158.53	252.72	37411.25
		(4)	下沙站	12990.88	11460.55	77.95	11538.50
		(5)	红树湾～深圳湾区间	7043.60	6213.86	42.26	6256.12
		(6)	深圳湾～深圳湾公园区间	16400.17	14468.23	98.40	14566.63
		(7)	车辆段出入段线	4556.23	4019.51	27.34	4046.85
		(8)	深圳湾公园～下沙区间	51637.78	45554.85	309.83	45864.68
		(9)	下沙～车公庙区间	10116.67	8924.93	60.70	8985.63
		(10)	疏散平台	1630.92	1438.80	9.79	1448.59
		(11)	同步实施 BT 工程	8159.86	7198.63	48.96	7247.59
		(12)	人防工程	3321.34	2930.09	19.93	2950.02
			合计	203497.2	179525.24	1220.98	180746.22

四、施工工期节点要求

- 1、围护结构完成时间为 2013 年 8 月 30 日
 - 2、首台盾构始发时间为 2013 年 9 月 28 日
 - 3、车站主体结构完成时间为 2014 年 10 月 31 日
 - 4、隧道贯通时间为 2015 年 3 月 30 日
 - 5、车站附属结构完成时间为 2015 年 10 月 30 日
 - 6、提供安装装修开始时间为 2014 年 10 月 10 日
- 竣工日期：2016 年 12 月 30 日

五、质量标准：

本工程质量标准：工程质量达到 合格 标准，全部单项工程达到 合格。

六、组成合同的文件

- (1) 施工总承包合同协议书及其补充协议；

- (2) 合同专用条款;
- (3) 合同通用条款;
- (4) BT项目合同文件适用于本标段施工的相关内容;
- (5) 甲方适用于BT项目的规章制度;
- (6) 甲乙双方签署和(或)共同认可的构成合同文件的其它文件;

上述合同文件相互补充与说明,如发生冲突,以生效在后的合同文件为准。

七、词语定义

本协议书中有词语含义与本合同专用条款、通用条款中赋予它们的定义相同。

八、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复,履行本合同约定的全部义务。

九、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、《甲方要求》

《甲方要求》是业主合同的重要组成部分,乙方应当认真阅读、理解并执行。《甲方要求》制订的各项管理规定是本合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同订立时间: 2012 年 10 月 25 日

订立地点: 深圳市

甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖章后,合同生效。

十二、合同份数

本合同协议书正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本一式捌份,甲乙双方各执肆份。

(本页无正文)

甲方（盖章）：中建南方投资有限公司

住所：深圳市罗湖区红宝路 139 号金龙大厦 19 层

法定代表人（或委托代理人）：任强

电话：0755-22958809

传真：0755-23612039

开户银行：中信银行深圳前海支行

开户全名：中建南方投资有限公司

账号：7442610182600069032

邮政编码：518022

乙方（盖章）：中国建筑第八工程局有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 27 楼

法定代表人（或委托代理人）：

电话：021-61691998

传真：021-61691999

开户银行：中信银行深圳前海支行

开户全名：中国建筑第八工程局有限公司深圳


地铁 9 号线 BT 工程 9101 标段项目经理部

账号：7442610182600069584

邮政编码：200122

7.南京至句容城际轨道交通工程

获奖证书



合同协议书

南京至句容城际轨道交通工程施工总承包 DS6-TA02 标合同文件

第一部分 合同协议书

业 主（全称）：江苏宁句轨道交通有限公司
建设管理单位（全称）：南京地铁建设有限责任公司
承 包 商（全称）：中国建筑股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司联合体

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，业主、建设管理单位、承包商三方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南京至句容城际轨道交通工程施工总承包 DS6-TA02 标

工程地点：江苏省南京市、句容市

工程范围：南京至句容城际轨道交通工程施工总承包 DS6-TA02 标：黄梅站（含）~句容站，含汤山站~黄梅站的高架区间土建工程施工总承包，内容包括：

- 1、车站、区间土建工程及装饰工程（不含车站艺术品），含渣土运输处置、槽道套筒预埋；
- 2、车站、区间安装工程，包括动力照明、杂散电流防护与接地系统、通风空调、给水排水与消防；
- 3、车辆基地生产及办公用房、厨房设备、附属工程；
- 4、绿化工程、标志导向及路引系统、站前广场、环卫设施；
- 5、人防工程（含所有人防封堵）；
- 6、临时占地，桥梁拆除复建，树木及绿化迁移和补偿，道路恢复、破复，管线迁改，交通疏解，河道改移，场地准备等，不含征地拆迁；
- 7、研究实验，施工阶段风险评估、应急抢险等，涉铁保护工程及相关配合（不含地下空间占用费）。

资金来源：政府拨款和自筹

二、承包方式

本合同采用固定总价承包方式，除非合同另有规定可以进行调整外，合同价款不进行调整。

三、合同工期

计划开工时间：2018 年 12 月

计划完工时间：2021 年 12 月

节点工期见“工程规范和技术说明”中具体要求。

四、质量标准

工程质量等级：合格，并达到合同要求。

五、合同总价

合同总价：人民币叁拾肆亿玖仟伍佰伍拾壹万玖仟壹佰壹拾贰元整（大写）¥：3495519112 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标函及附录
- 4、合同条件
- 5、工程规范和技术说明
- 6、图纸
- 7、工程量清单和使用说明
- 8、合同附件及附表

除非合同另有约定，在投标阶段、评标阶段和合同签订过程中，建设管理单位与承包商签署与本合同有关的协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

七、本协议书中有词语含义与本合同《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包商向业主和建设管理单位承诺按照合同约定进行工程的实施、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、业主向承包商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019 年 1 月 14 日

合同订立地点：江苏省南京市

本合同三方约定自合同签署且承包商提供履约保函后生效。

(此页无正文)

业 主：江苏宁句轨道交通有限公司

法定代表人（或授权代表）：

经办人：蔡晶晶

地址：
邮编：
传真：
电话：

联合体牵头人：中国建筑股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：
邮编：
传真：
电话：

建设管理单位：南京地铁建设有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

经办人：杨明俊

地址：
邮编：
传真：
电话：

联合体成员：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：
邮编：
传真：
电话：

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况


姓名	王志成	性 别	男	年 龄	53
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	37050219711129241X	手机号码	13911127797
参加工作时间	30	从事项目经理（建造师）年限			10
项目经理（建造师） 资格证书编号		沪 1312010201200545			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
鄂尔多斯市城投康巴什产业园开发建设有限责任公司	鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程	合 同 额 100000000 0 元	2012.7.20- 2019.6.10	已完	合格
中国雄安集团基础建设有限公司	雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(B、C、D、E、G社区)配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊、排水管网系统工程施工招标 RDSG-4 标段	合 同 额 848841249. 18 元	2019.10.16- 2022.09.30	已完	合格

项目经理（建造师）—王志成

身份证



毕业证



职称证



一级建造注册证书



使用有效期: 2025年05月13日
- 2025年11月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王志成

性 别: 男

出生日期: 1971年11月29日

注册编号: 沪1312010201200545



聘用企业: 中国建筑第八工程局有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-02-27至2026-02-26)

铁路工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)

水利水电工程(有效期: 2023-04-18至2026-04-17)

公路工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)

建筑工程(有效期: 2023-02-27至2026-02-26)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 王志成

签名日期: 2025.5.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2020年01月21日

安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2020)0110737

姓 名: 王志成

性 别: 男

出 生 年 月: 1971年11月29日

企 业 名 称: 中国建筑第八工程局有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年03月23日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月15日



社保证明



社会保险登记号:91110108306772484G 校验码: gpb40p
统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G 查询流水号: 11010820250929103529
单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	370125198712123854	医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

业绩 1 鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程

中标通知书

建设工程施工单位中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司：

根据鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程施工(BT模式)招标文件和你单位于 2012 年 6 月 19 日 15:00 时前提交的投标文件，按照本工程评标委员会的评审结果，招标人确定你单位为上述招标工程施工单位的中标人，主要中标条件如下：

工程名称	鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程			招标方式	公开招标			
建设规模	园区市政基础设施项目道路及其配套管网长约 35 公里							
投资建设方式	本工程施工采用 BT 模式(投资建设—移交)方式，施工中标人负责项目建设全过程的施工及费用，项目竣工验收合格交付使用，分三年向施工中标人支付回购款							
回购资金来源	政府资金							
建设地点	鄂尔多斯市康巴什产业园区							
建设期及回购期融资年利率	15.50%							
拟派项目经理	姓名	王志成	专业	市政公用工程	执业资格	一级建造师		
中标工程范围	施工图纸内的路基、路面、管网、市政场站、土方平整等项目的投资及施工总承包建设							
中标有效工期	540 日历天							
质量承诺	合格							
 招标单位（盖章） 法定代表人（签章）  2012 年 6 月 24 日			 招标代理机构（盖章） 法定代表人（签章）  2012 年 6 月 23 日			 备案部门（盖章） 2012 年 6 月 28 日		

注：1、中标通知书经鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室备案后生效。请在接到本中标通知书后 30 天内，与建设单位签订建设工程施工合同。2、本中标通知书由招标单位填写，一式四份，招标人一份，共管办留存一份，招标代理一份，中标单位一份。

合同协议书

康巴什产业园区部分市政基础设施 工程施工合同书

第一部分 协议书

发包人（全称）：鄂尔多斯市城投康巴什产业园开发建设有限责任公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

承、发包双方已于2012年7月5日签订《鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程施工的融资建设、移交及回购合同》（以下简称“项目BT合同”）。鉴于目前项目施工图纸设计滞后，且发包人建设资金已部分就位，根据原有项目BT合同条款相关约定，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商订立本施工总承包协议。

一、工程概况

工程名称：鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程施工

工程地点：鄂尔多斯市康巴什产业园区

工程内容：路基、路面、管网、市政场站、绿化、路灯、硬化、土方平整及材料供应等道路范围内所有工程内容。

工程立项批准文号：鄂尔多斯市发改委〔2012〕162号、〔2012〕163号、〔2012〕164号、〔2012〕165号和〔2012〕166号文件

资金来源：政府资金

二、工程承包范围

承包范围：康巴什工业园区内供水工程、电力工程、天然气门站建设工程；东康西线东侧一期工程天然气管网建设；商住区所有支线市政道路工程；以及所有市政道路硬化工程和所需材料供应；东康西线西侧二期所有市政道路工程，包括：通河三路、白家坡南路、白家坡中路、纬九二支路、白家坡北路道路范围内所有基础设施施工工程，硬化工程以及材料供应等。

三、合同工期

开工日期：2012年7月20日

竣工日期：2015年1月15日

合同工期总日历天数：540天

各单位工程开工日期分别以具备开工条件并按实际开工的时间为准，各

单位工程工期详见附件 1。

四、质量标准

工程质量标准: 合格。

五、合同价款

金额(大写): 壹拾亿元(人民币)

小写: ¥: 100000.0000 万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

本合同协议书

中标通知书

投标书及其附件

本合同专用条款

本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件

图纸

工程量清单

工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 2012 年 7 月 15 日

合同订立地点: 鄂尔多斯市

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

住 所: 康巴什新区建银大厦 8 楼

住 所: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号 26 楼

法定代表人: 丁振东

法定代表人: 何世林

委托代理人: 何世林

委托代理人: 何世林

电 话: 18647785188

传 真: 0177-8392444

开户银行:

账 号:

邮政编码: 017200

鉴证机关意见:

经 办 人:

电 话: 021-58775155

传 真: 021-58776658

开户银行:

账 号:

邮政编码: 200120

2012年7月15日

竣工验收报告

工程验收证书

E1-08

编号:

工程名称	鄂尔多斯市康巴什产业园区市政基础设施项目道路及其配套管网工程施工	开工日期	2012年 07 月 20 日	对工程的质量评价
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	竣工日期	2019年 06 月 10 日	经检查,该工程已施工道路及其管网范围内,施工质量、竣工文件符合设计和规范要求,质量合格,同意验收。对于未完工道路、配套管网以及核减内容,不做工程质量验收。
合同造价 (万元)	100000	施工决算 (万元)		
验收范围及数量: 本项目已按合同和设计图纸完成了如下工作内容,主要包括: 1、白家坡北路、白家坡南路、纬九二支路、排洪渠西路(北320米)、白家坡中路(排洪渠西路一纬九路西延伸)电气、通信、给水、再生水、雨水、污水、道路及附属结构物工程,白家坡中路(公园路-中环大道西延伸)雨水、污水、通信、电气、道路及附属结构物工程; 2、公园路电气、通信、给水、再生水、雨水、污水、道路等附属结构物工程; 3、布尔洞南二路电气、通信、给水、再生水、雨水、污水、道路等附属结构物工程; 4、通河三路、环山路电气、通信、给水、再生水、雨水、污水、道路等附属结构物工程; 5、中环大道西延伸(布尔洞南二路-布尔洞路)道路砂砾垫层、路基、雨水、污水及电气工程; 6、白家坡南路一期电气、燃气工程,布尔洞路(东康西线-纬九路西延伸)道路砂砾垫层、路基及雨水工程; 7、纬九二支路、白家坡北路、布尔洞路箱涵,共计4座。			竣工验收日期	
存在问题及处理意见: 1、合同中所签订的道路两侧硬化、亮化、部分中水管网及局部支管未实施,请监理单位参照施工图纸、退场报告中的内容会同审计单位,在审计工程量中予以核减。 2、合同中所签订的中环大道西延伸道路及其配套管网、布尔洞路道路及其配套管网未完全实施,请监理单位参照施工图纸、退场报告中的内容会同审计单位,在审计工程量中予以核减。 3、对于未实施道路、配套管网以及核减内容,不做工程质量验收。			建设单位	监理单位
			勘察单位	施工单位

注:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

业绩 2 雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(B、C、D、E、G 社区)配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊、排水管网系统工程施工招标 RDSG-4 标段

中标通知书



华杰工程咨询有限公司
CHELBI ENGINEERING CONSULTANTS, INC.

中 标 通 知 书

发件公司名称: 华杰工程咨询有限公司

联系人: 魏成林

电话: 0312-5671201

主题: 雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(B、C、D、E、G 社区)配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊、排水管网系统工程施工招标 RDSG-4 标段中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司:

你方于 2019 年 9 月 10 日所递交的雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(B、C、D、E、G 社区)配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊、排水管网系统工程施工招标 RDSG-4 标段的投标文件已被中国雄安集团基础建设有限公司、中国雄安集团生态建设投资有限公司接受,被确定为中标人。

中标价为: 848841249.18 元。

计划工期为: 计划开工日期为 2019 年 9 月 20 日(实际以开工令为准),计划竣工日期 2020 年 12 月 31 日,缺陷责任期 24 个月。

请你方在接到本通知后立即与中国雄安集团基础建设有限公司、中国雄安集团生态建设投资有限公司联系(联系人:基础公司张楠,联系电话 13521381115;生态公司柯雄峰,联系电话 19933338599),并按招标文件规定提交履约担保、签订合同,按招标人的要求开展其他后续工作。

招标代理: 华杰工程咨询有限公司



建设工程施工合同

工程名称：雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G 社区）
随干路布设的综合管廊工程施工 RDSG-4 标段

工程地点：雄安新区

合同编号：JCJS-GC-2019033

发 包 人：中国雄安集团基础建设有限公司

承 包 人：中国建筑第八工程局有限公司

签订日期：2019.9.15

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写 贰亿陆仟伍佰玖拾伍万零壹佰柒拾叁元捌角陆分（¥ 265950173.86 元），其中：合同价款（不含税价）人民币大写 贰亿肆仟叁佰玖拾玖万零玖佰捌拾伍元贰角（¥ 243990985.20 元），税额人民币大写 贰仟壹佰玖拾伍万玖仟壹佰捌拾捌元陆角陆分（¥ 21959188.66 元），税率 9%。本合同约定价格为不含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

其中：

暂列金额：

（1）数字城市暂列金额

人民币（大写） 壹拾万零贰仟元（¥102000.00 元）；

（2）土方归集收费暂列金

人民币（大写） 零元（¥ 0.00 元）；

（3）弃土保管费暂列金

人民币（大写） 叁佰壹拾伍万叁仟捌佰柒拾肆元捌角玖分（¥3153874.89 元）；

（4）取土保管费暂列金

人民币（大写） 壹拾玖万伍仟零陆拾壹元玖角捌分（¥195061.98 元）；

（5）建筑垃圾归集收费暂列金

人民币（大写） 壹佰贰拾伍万叁仟伍佰贰拾捌元陆角肆分（¥1253528.64 元）；

专业工程暂估价：

人民币（大写） 零元（¥ 0.00 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：梁田录。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

一、合同协议书

发包人（全称）：中国雄安集团基础建设有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G社区）随干路布设的综合管廊工程施工 RDSG-4 标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G社区）随干路布设的综合管廊工程施工 RDSG-4 标段。

2.工程地点：雄安新区。

3.工程立项批准文号：雄改发（前期）（2019）010号。

4.资金来源：政府投资。

5.工程内容：D、E、G社区大型综合管廊，E1路管廊、E1路以北段E14以南；D社区及G社区（E1路以北）小规模管网工程施工（具体见工程量清单及图纸）、缺陷修复、保修及数字化模型（BIM、CIM）建设及应用等工作。

6.工程承包范围：D、E、G社区大型综合管廊，E1路管廊、E1路以北段E14以南；D社区及G社区（E1路以北）小规模管网工程施工（具体见工程量清单及图纸）、缺陷修复、保修及数字化模型（BIM、CIM）建设及应用等工作。

二、合同工期

计划开工日期：2019年9月20日。

计划竣工日期：2020年12月31日。

工期总日历天数：468天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- (2) 投标函;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 招标文件工程量清单 (含清单说明) (含补遗书修正补充内容);
- (8) 已标价工程量清单 (中标人的投标文件关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分);
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 雄安新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十六 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 八 份。

发包人：中国雄安集团基础设施建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：91130629MA09TEWW71

住 所：河北省保定市容城县容美路2号

邮政编码：071700

电 话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

容城支行

帐 号：13050166850800000789

2019年9月25日

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：9131000063126503X1

住 所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

邮政编码：200120

电 话：021-61691997

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海

六里支行

帐 号：31001522917055435820

2019年9月25日

建设工程施工合同

工程名称: 雄安新区棚户区改造容东片区安居工程 (D、E、G 社区)
市政道路干线工程施工 RDSG-4 标段

工程地点: 雄安新区

合同编号: JCJS-GC-2019032

发 包 人: 中国雄安集团基础建设有限公司

承 包 人: 中国建筑第八工程局有限公司

签订日期: 2019. 9. 25

一、合同协议书

发包人（全称）：中国雄安集团基础建设有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G社区）市政道路干线工程施工 RDSG-4 标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G社区）

市政道路干线工程施工 RDSG-4 标段。

2.工程地点：雄安新区。

3.工程立项批准文号：雄改发（前期）（2019）010号。

4.资金来源：政府投资。

5.工程内容：D、E、G社区的市政道路干线工程（N4、N5、N6、E1及S333路；E1、N4下层路；S333路1号桥、S333路3号桥、S333路4号桥、N4路1号桥、N6路1号桥、E1路1号桥、E1路2号桥、E1路共构桥）施工（具体见工程量清单及图纸）、缺陷修复、保修及数字化模型（BIM、CIM）建设及应用等工作。

6.工程承包范围：D、E、G社区的市政道路干线工程（N4、N5、N6、E1及S333路；E1、N4下层路；S333路1号桥、S333路3号桥、S333路4号桥、N4路1号桥、N6路1号桥、E1路1号桥、E1路2号桥、E1路共构桥）施工（具体见工程量清单及图纸）、缺陷修复、保修及数字化模型（BIM、CIM）建设及应用等工作。

二、合同工期

计划开工日期：2019年9月20日。

计划竣工日期：2020年12月31日。

工期总日历天数：468天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写 肆亿玖仟肆佰伍拾肆万陆仟玖佰肆拾肆元柒角柒分（¥494546944.77元），其中：合同价款（不含税价）人民币大写 肆亿伍仟叁佰柒拾壹万贰仟柒佰玖拾叁元叁角柒分（¥453712793.37元），税额人民币大写 肆仟零捌拾叁万肆仟壹佰伍拾壹元肆角（¥40834151.40元），税率9%。本合同约定价格为不含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

其中：

暂列金额：

（1）数字城市暂列金额

人民币（大写）贰拾壹万捌仟元（¥218000.00元）；

（2）土方归集收费暂列金

人民币（大写）壹佰壹拾柒万贰仟叁佰壹拾元（¥1172310.00元）；

（3）弃土保管费暂列金

人民币（大写）贰佰玖拾叁万贰仟肆佰零捌元壹角壹分（¥2932408.11元）；

（4）取土保管费暂列金

人民币（大写）伍拾伍万陆仟伍佰贰拾贰元陆角壹分（¥556522.61元）；

专业工程暂估价：

人民币（大写）零元（¥0元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：梁田录。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 招标文件工程量清单 (含清单说明) (含补遗书修正补充内容);
- (8) 已标价工程量清单 (中标人的投标文件关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分);
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 雄安新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十六 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 八 份。

发包人：中国雄安集团基础设施建设有限公司



法定代表人或其委托代理人：_____

统一社会信用代码：91130629MA09TEWW71

住 所：河北省保定市容城县容美路2号

邮政编码：071700

电 话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

容城支行

帐 号：13050166850800000789

2019年9月25日

承包人：中国建筑第八工程局有限公司



法定代表人或其委托代理人：_____

统一社会信用代码：9131000063126503X1

住 所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

邮政编码：200120

电 话：021-61691997

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海

六里支行

帐 号：31001522917055435820

2019年9月25日

雄安新区棚户区改造容东片区安居工程
(D、E、G 社区) 随干路布设的排水管
网系统工程 RDSG-4 标段

施工合同

发包人：中国雄安集团生态建设投资有限公司
承包人：中国建筑第八工程局有限公司

2019 年 9 月

第一节 合同协议书

发包人（全称）：中国雄安集团生态建设投资有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G社区）随干路布设的排水管网系统工程 RDSG-4 标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G社区）随干路布设的排水管网系统工程 RDSG-4 标段。

2.工程地点：雄安新区。

3.工程立项批准文号：雄改发（前期）（2019）010号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：D、E、G社区 S333、E1、N4（E1路以北）、N5（E1路以北）、N6（E1路以北）市政排水管网、初期雨水截留管道、污水管道工程。

6.工程承包范围：

D、E、G社区 S333、E1、N4（E1路以北）、N5（E1路以北）、N6（E1路以北）市政排水管网、初期雨水截留管道、污水管道工程。

二、合同工期

计划开工日期：2019年09月20日。

计划竣工日期：2020年12月31日。

工期总日历天数：468天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写 捌仟捌佰叁拾肆万肆仟壹佰叁拾元伍角伍分（¥ 88344130.55 元），其中：合同价款（不含税价）人民币大写 捌仟壹佰零肆万玖仟陆佰陆拾壹元零陆分（¥ 81049661.06 元），税额人民币大写 柒佰贰拾玖万肆仟肆佰陆拾玖元肆角玖分（¥ 7294469.49 元），税率 9%。本合同约定价格为不含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

其中：

暂列金额：

（1）弃土保管费暂列金额：

人民币（大写）柒拾叁万肆仟捌佰玖拾捌元伍角叁分（¥ 734898.53 元）；

（2）建筑垃圾归集收费暂列金：

人民币（大写）伍拾玖万叁仟贰佰玖拾贰元（¥ 593292.00 元）；

（3）数字城市专项暂列金：

人民币（大写）叁万陆仟元（¥ 36000.00 元）；

专业工程暂估价：

人民币（大写）零（¥ 0.00 元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：梁田录。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）招标文件工程量清单（含清单说明）；
- （8）已标价工程量清单（中标人的投标文件关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分）；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____雄安新区_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_合同签订之日起_生效。

十三、合同份数

本合同一式_十六_份，均具有同等法律效力，双方各执_八_份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



中国雄安集团基础设施建设有限公司

关于同意雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G 社区）配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊工程施工 RDSG-4 标段项目经理变更的复函

中国建筑第八工程局有限公司：

《关于雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G 社区）配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊、排水管网系统工程施工 RDSG-4 标段项目经理变更的申请》收悉。经研究，现函复如下。

一、同意你单位雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G 社区）配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊工程施工 RDSG-4 标段项目理由梁田录同志变更为王志成同志，严格按照合同约定，履行项目负责人的管理职责。

二、按照《雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G 社区）市政道路干线工程施工 RDSG-4 标段施工合同》、《雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（D、E、G 社区）随干路布设的综合管廊工程施工 RDSG-4 标段施工合同》3.23 “承包人经发包人同意更换项目经理的违约责任：发包人有

权要求审核确认更换的项目经理，同时承包人承担违约金人民币 50 万元。”的约定，由贵公司承担违约责任。

特此函复

中国雄安集团基础建设有限公司

2020年4月30日

(联系人：刘羽涵；联系电话：18910886303)

竣工验收报告

河 北 省

建设工程竣工验收报告

(市政基础设施工程)

邯郸

河北省建设厅制

竣工项目核查

工程项目名称	雄安新区起步区第二批启动片区 综合管廊二期IV标段-4标段	工程地址	河北省保定市容城县保交街
工程类别	市政工程	工程规模	7.57km
建设单位	中国雄安集团基础设施投资有限公司	总造价	26595.02万元
地质勘察单位	北京新研汇智设计研究院有限公司	施工许可证号	13010202106100802
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	开工日期	2019年10月16日
监理单位	北京正达监理咨询有限公司	竣工日期	2022年2月10日
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
单位工程名称	结构类型	工程量	
综合管廊	钢筋混凝土框架结构	IVB管廊、I管廊	
小规模管廊	钢筋混凝土框架结构	S33路、Z1路、N4路、N5路+小规模综合管廊	
检查项目及内容	检查情况		
一、按设计图已完成项目情况			
1、管廊主体工程	已按合同约定工期完成I管廊主体结构、管廊防水工程和地基与基础工程。管廊附属工程+小规模管网土方工程+小规模管网排水工程+小规模管网工井与手井。		
2、管廊防水工程			
3、地基与基础工程			
4、管廊附属工程			
5、小规模管网土方工程			
6、小规模管网排水工程			
7、小规模管网工井与手井			
检查项目及内容	检查情况		
二、完成合同约定情况			
1、总承包合同约定	已按合同的约定，完成了合同约定的内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料情况			
1、建设前期技术档案	档案完整和施工管理资料齐全，符合要求。		
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

<p>四、安全质量检测和功能试验资料情况</p> <p>1、防火门</p> <p>2、逃生井盖</p>	<p>防火门、逃生井盖试验报告齐全有效。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、地质勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查单位</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>勘察、设计、施工图审查单位已出具工程质量合格报告。施工单位出具竣工验收报告，自评质量等级为合格。监理单位出具工程质量评估报告，自评质量等级为合格。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总包单位</p>	<p>工程质量保修书符合规范，保修范围、保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>施工单位已按设计文件和合同的约定的内容完成该项目的施工；建设前期手续齐全，档案完整。施工技术档案资料真实、齐全。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具合格文件。施工单位已按规范要求工程质量管理范围和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人：刘羽涵</p> <p style="text-align: right;">2022 年 6 月 7 日</p>	

工程质量评定表

单位工程名称	评定等级	共 分部 (工序)		安全质量检测和功能性试验资料		观感质量评价
		经 查符合 要 求 7 分 部 (工序)	质量保 证资料 评定 得分	共 分部 (工序)	经 查符合 要 求 7 分 部 (工序)	
管廊及配套设施工程	合格	地基与基础	100	符合要求	好	
		地下管廊主体结构	100	符合要求	好	
		地下管廊初装修	100	符合要求	好	
		地下管廊附属结构	100	符合要求	好	
小规模综合管网	合格	土方工程	100	符合要求	好	
		井筒工程	100	符合要求	好	
		排管工程	100	符合要求	好	
质量评定						
<p>工程质量评定:</p> <p>该工程地基与基础、主体结构等分部工程质量等级为合格。工程质量控制资料、工程安全功能及主要功能抽查资料基本齐全,符合要求。观感质量评定为:好。经自评、评和监理单位审核,该工程质量等级为合格,符合工程实际。</p> <p style="text-align: right;">建设单位负责人 (签字): 刘羽涵 (公章) 2022年6月7日</p>						
存在问题:						
工程专业	执行标准	工程专业	执行标准			
管廊工程	DB63/T300-2019					

竣工验收情况

一、 验收机构

1、 领导层

主 任	刘羽涵
副 主 任	
成 员	王志成、郭印、汤弘

2、 各专项验收组

验收组	组长	
实测实量级	王斌	郑伟、郭晓明
观感检查组	袁永杰	李勇、任磊
资料核查组	于 鹏	庞佳斯、吕德刚

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、 验收组织程序

- 1、 建设单位主持验收会议。
- 2、 施工单位介绍施工情况。
- 3、 监理单位介绍监理情况。
- 4、 各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、 各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

工程评为合格,同意验收。

地质勘察单位

生刘
印桂

法定代表人:

勘察负责人:郭印



2022年6月7日

设计单位

生刘
印桂

法定代表人:

设计负责人:张



2022年6月7日

施工单位

明李
印永

法定代表人:

技术负责人:



2022年6月7日

施工图审查机构

孙
印宝

法定代表人:

审查负责人:张



2022年6月7日

监理单位

山孙
印宝

法定代表人:

总监理工程师:张



2022年6月7日

建设单位

东张
印耀

法定代表人:

项目负责人:刘



2022年6月7日

河 北 省

建设工程竣工验收报告

(市政基础设施工程)

河北省建设厅制

竣工项目核查

工程项目名称	永定河永定河生态廊道工程		工程地址	河北省保定市
工程类别	市政基础设施工程		工程规模	生态廊道9.3km, 8座桥涵, 慢行通道, 步行通道
建设单位	中国雄安集团基础设施建设有限公司		总造价	49454.69万元
地质勘察单位	北京市地质研究所有限公司		施工许可证号	131020210527002
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		开工日期	2019.10.16
监理单位	北京中地工程咨询有限公司		竣工日期	2021.2.10
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司			
单位工程名称	结构类型	工程量		
生态廊道工程	线性工程	生态廊道9.3km, 步行通道1.91km		
桥涵工程	钢筋混凝土结构	8座桥涵, 全长848.2m		
慢行通道工程	钢筋混凝土结构	2条慢行通道, 全长约2.4km		
步行通道工程	钢筋混凝土结构	5段步行通道		
检查项目及内容		检查情况		
一、按设计图已完成项目情况 1、主体工程 2、防水工程 3、地基与基础工程 4、附属工程		按设计图完成施工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定		按合同约定内容完成施工		
三、技术档案和施工管理资料情况 1、建设前期技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全		

四、安全质量检测和功能试验资料情况 1、防火门 2、逃生井盖	主要建筑材料、构配件设备 试验报告齐全有效
五、质量合格文件 1、地质勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各施工环节已签字盖章 合格文件
六、工程质量保修书 1、总包单位	已签署工程质量保修书
<p>审查结论</p> <p>施工单位已按设计文件约定的内容完成了该项目的施工；建设前期报建手续齐全、技术档案、施工技术档案等资料真实有效；勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人：刘羽溪</p> <p style="text-align: right;">2020年3月15日</p>	

竣工验收情况

一、 验收机构

1、 领导层

主 任	刘明远
副 主 任	汪彤、程建良
成 员	谭小康、张中捷、周小华

2、 各专项验收组

验收组	组长	成员
实测实量级	王文斌	郑伟、郭晓明
观感检查组	安永胜	李勇、任磊
资料核查组	徐晓东	施伟斯、吕德刚










注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、 验收组织程序

- 1、 建设单位主持验收会议。
- 2、 施工单位介绍施工情况。
- 3、 监理单位介绍监理情况。
- 4、 各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、 各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

工程评价合格,同意验收

<p>地质勘察单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>勘察负责人: 郭印</p> <p> (章)</p> <p>2022年3月15日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>设计负责人: 潘弘</p> <p> (章)</p> <p>2022年3月15日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>技术负责人: 刘化峰</p> <p> (章)</p> <p>2022年3月15日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 熊军</p> <p>审查负责人: 张明</p> <p> (章)</p> <p>2022年3月15日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>总监理工程师: 王明</p> <p> (章)</p> <p>2022年3月15日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>项目负责人: 刘明</p> <p> (章)</p> <p>2022年3月15日</p>

河 北 省

建设工程竣工验收报告

(市政基础设施工程)



河北省建设厅制

竣工项目核查

工程项目名称	雄安新区棚户区改造配套片区安居工程(D、E、G社区)配套排水管网系统工程一期工程RDSG-4标段	工程地址	河北省保定市
工程类别	市政基础设施工程	工程规模	干管总长度11240.67米
建设单位	中国雄安集团生态建设投资有限公司	总造价	8834.41 万元
地质勘察单位	北京市市政工程设计研究总院	施工许可证号	133100202102080302
设计单位	北京市市政工程设计研究总院	开工日期	2018.10.16
监理单位	北京正远监理咨询有限公司	竣工日期	2022.8.30
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	单位工程名称	结构类型
排水工程	钢筋混凝土结构	工程量	雨水管道总长10144米,污水管道总长5633米,污水井27座,雨水井52座,雨水井19座
检查项目及内容		检查情况	
一、按设计图已完成项目情况 1、初期雨水管道工程 2、雨水管道工程 3、污水管道工程 4、给排水构筑物地基基础、主体工程 5、绿化工程 6、其他工程		已按合同约定定期限完成了设计文件规定的内容,即初期雨水管道工程、雨水管道工程、污水管道工程、其他工程等。	
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定,完成了工程取费内容和约定的工期。	

<p>三、技术档案和施工管理资料情况</p> <p>1、建设前期技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	<p>技术档案资料和施工管理资料齐全,符合要求.</p>
<p>四、安全质量检测和功能性试验资料情况</p> <p>1、道路、给排水管网</p> <p>2、给排水构筑物</p> <p>3、设备安装</p>	<p>管网、排水构筑物、设备试验报告齐全,有效</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、地质勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查单位</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查合格报告,该工程质量等级为合格.</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>《工程质量保修书》符合建设部规定,保修范围、保期限符合要求</p>
<p>审查结论</p> <p>施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工,建设前期报建手续齐全,技术档案等资料真实、有效、齐全。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件,施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: 刘向磊</p> <p style="text-align: right;">2021年11月3日</p>	

工程质量评定表

单位工程名称	评定等级	共3分部（工序）		安全质量检测和功能性试验资料		观感质量评价
		经 查符合 要求 分3部 （工序）	质量保 证资料 评定 得分	共3分部（工序）	经 查符合 要求 分3部 （工序）	
排水管网工程	合格	土石方工程	100	符合要求	好	
		管道主体工程	100	符合要求	好	
		附属工程	100	符合要求	好	
质量评定						
<p>工程质量评定：</p> <p>该工程各分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料，工程安全和功能抽查资料基本齐全，符合要求，观感质量等级评定为：好。施工单位自评和监理单位审核该工程质量等级为合格，符合工程实际。</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p>建设单位负责人（签字）：_____（公章）</p> <p style="text-align: right;">2022 年 11 月 3 日</p>						
存在问题：						
工程专业	执行标准		工程专业	执行标准		
雨水管道工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008			《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008		

竣工验收情况

一、 验收机构

1、 领导层

主 任	刘 何 磊
副 主 任	李志敏, 郭晓明, 张璞
成 员	徐安宁, 尚海源

2、 各专项验收组

验收组	组长	组 员
实测实量组	王斌	郑伟, 郭晓明
观感检查组	王旭	张跃, 任磊
资料核查组	李玉婷	李勇, 吕德刚

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、 验收组织程序

- 1、 建设单位主持验收会议。
- 2、 施工单位介绍施工情况。
- 3、 监理单位介绍监理情况。
- 4、 各验收专业组核查工程质量控制资料, 安全、功能检验资料及主要功能抽查资料, 并现场检查。
- 5、 各验收专业组总结发言, 建设单位作好记录。

竣工验收结论:

工程评为合格,同意验收

地质勘察单位

法定代表人:

勘察负责人:



2022年11月3日

设计单位

法定代表人:

设计负责人: 汤弘



2022年11月3日

施工单位

法定代表人:

技术负责人:



2022年11月3日

施工图审查机构

法定代表人:

审查负责人:



2022年11月3日

监理单位

法定代表人:

总监理工程师:



2022年11月3日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2022年11月3日

四、技术负责人业绩情况

业绩 1 虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段）新建工程 HM-2 标

中标通知书

报建编号	1301KQ0002 C05
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

中国建筑第八工程局有限公司

我单位 虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段）新建工程HM-2标 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	徐汇区、闵行区，北起中环线，南至永德路北侧		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
中标价	18690.0173万元	工期	699日历天
注册建造师	杨世廷	注册专业	市政公用
		注册号	沪131060805261
备注	1、暂列金额 610.65 万元。 2、暂估价 3321.217594 万元； 其中专业工程暂估价 0 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

2014年8月8日

备案单位：（盖章）

2014年8月8日

附注：1. 本通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

第3页/共8页

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版

报建编号	1301KQ0002 C05
发包方式	公开招标



项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
道路、排水	45	1420		K1+180— K2+600	
高架桥		1391		高架桩 号 K1+225.44 (含对应墩 及伸缩 缝) — K2+616.8 (不含对应墩 及伸缩缝)	

招标人: (盖章) 法定代表人: (盖章) 2014年 8 月 8 日	备案单位: (盖章) 2014年 8 月 8 日
---	---------------------------------

附注:

1. 本表一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本表须加盖招标人、中标人、招标投标监管部门和交易中心的公章和备案章有效。
3. 本表须通过二维码在 www.ciac.sh.cn 网站验证。

合同协议书

合同编号：沪南研建

虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段） 新建工程 HM-2 标

施工总承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

二〇一四年八月·上海

虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段）新建工程 HM-2 标施工总承包合同协议书

甲方：上海公路投资建设发展有限公司（发包人）

乙方：中国建筑第八工程局有限公司（承包人）

鉴于：

发包人为实施虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段）新建工程（项目名称）而进行了公开招标，并接受了承包人对该项目 HM-2 标 施工的投标。为进一步明确各自的责任，互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，并结合本合同工程的具体情况，经协商一致，于 2014 年 8 月 28 日签订本施工合同协议如下：

第一条 工程概况

- 1、工程名称：虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段）新建工程 HM-2 标
- 2、工程地点：徐汇区、闵行区
- 3、工程规模：HM-2 标全长约 1.42 千米。其中：高架道路长约 1.391 千米、地面道路长约 1.42 千米。

第二条 乙方承包范围及主要内容

HM-2 标新建高架道路、改建地面道路。高架道路桩号 K1+225.44~K2+616.8（不含对应墩及伸缩缝）；地面道路、排水工程桩号 K1+180~K2+600。

主要内容包括：道路工程、排水工程、桥梁工程（包括本标段小箱梁的卸梁及安装，不包括本标段小箱梁的预制及运输），不包括：桥面防水层及以上路面工程。

第三条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- （1）本合同协议书（含补充条款）及附件；
- （2）中标通知书；
- （3）承诺书；
- （4）投标函及投标标书情况汇总表；
- （5）合同专用条款；
- （6）合同通用条款；

(7) 标准、规范及有关技术文件;

(8) 图纸;

(9) 已标价工程量清单或预算书;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准,如有补充文件,其优先顺序按时间顺序以最后编写或者双方最后确认的文件为先。

第四条 合同价款

1、本工程合同总价暂定为人民币(大写)壹亿捌仟陆佰玖拾万零壹佰柒拾叁元(¥18690.0173万元),组成如下:

(1) 工程费(不含安全防护、文明施工等措施费): 14407.8242 万元;

(2) 暂估价: 3321.2176 万元;

(3) 暂列金额: 610.6500 万元;

(4) 安全防护、文明施工等措施费为: 350.3255 万元,分别为:

环境保护措施费: 10.1334 万元;文明施工措施费: 79.6194 万元;安全施工措施费: 47.7717 万元;临时设施措施费: 212.8010 万元。

2、本合同单价为固定综合单价(合同文件中另有约定的除外),综合单价应包括所有为实施本工程所需的设备、劳务、材料、安装、管理、维护、竣工验收、移交、保修期内的保修、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险(含汇率、利率等)、责任等各项费用。

3、最终结算根据承包人实际完成的工程量,经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算,承包人投标书中的综合单价和费率不变;招标文件中明确包干使用的项目由承包人按照中标的投标文件中相关报价包干使用,不作调整;若有新增项目,结算中单价按合同文件约定计算。

第五条 付款方式

工程款支付方式采用银行电子转账方式,发包人支付合同价款前,承包人须提供足额有效的发票。

1、预付款:合同价款(不包括暂列金额、暂估价)10%,即人民币 1475.8150 万元。在本合同签订生效,并在发包人收到承包人提交的等额预付款保函后 28 天内予以支付。

承包人提交的预付款保函有效期至预付款扣完为止。

扣回预付款的时间、比例：工程预付款在进度付款证书的累计金额未达到合同价款（不包括暂列金额、暂估价，下同）的 30%之前不予扣回，在达到合同价款的 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价款的 1%，扣回预付款的 2%）分期从各月的中期支付证书中扣回，全部金额在中期支付证书的累计金额达到合同价款的 80%时扣完。

2、进度款：在发包人收到中期支付证书后 56 天，支付当期验工计价数的 85%；工程完成竣工验收后 56 天，支付至累计验工计价数的 90%；完成合同段竣工文件并通过竣工验收和移交，且工程审价结束后 56 天，支付除审计预留金及质量保证金外的所有余款。

3、安全防护、文明施工等措施费：该项费用总额的 30%的作为预付款包含于工程预付款中一并支付，其余费用余额按照施工进度，根据承包人提供的实际投入的有效票据或施工预算，并经（监理）工程师及发包人审核后支付。

4、质量保证金：合同价款的 5%，在中期支付中按同比例扣留。质量保证金在整个工程缺陷责任期满并在签发缺陷责任终止证书后 56 天，在扣减由承包人委托发包人直接支付的应由承包人承担的缺陷修复费用（如有）后将剩余质量保证金予以退还。

5、审计预留金：项目审价结束后，预留审定价（不含暂估价）的 2%作为审计预留金，审计结束后，根据审计结果进行清算。若审计预留金小于审计核减金额，承包人在接到发包人指令后 30 天内，将差额部分返还给发包人。

第六条 由于发包人按本合同书第五条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

第七条 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条 本工程的设计单位为：上海市城市建设设计研究总院

本工程的投资监理单位为：上海申元工程投资咨询有限公司

本工程的施工监理单位为：上海市合流工程监理有限公司、江苏交通工程咨询监理有限公司（联合体）

施工单位项目经理：杨世廷

施工单位安全负责人：

第九条 工期、缺陷责任期及保修期

1、工期：本工程计划开工日期为 2014 年 9 月 1 日，实际开工日期应按（监理）工程师指示开工日期为准；计划竣工日期为：2016 年 6 月 30 日。

2、缺陷责任期：自实际竣工日期起计算，期限为 24 个月。

3、保修期：自工程实际竣工验收合格之日起算，期限为 5 年。

第十条 工程质量、工期、文明施工、安全生产管理目标

1、质量：本工程实行“首件制”制度，各类结构物分部工程施工前，必须先完成首件验收。本工程必须确保单位工程一次性验收合格率 100%，工程质量合格。工程质量若达不到要求，由承包人承担违约责任，按工程结算总价的 2% 支付违约金，并且予以整改或返修，直至达到要求为止。整改或返修所需人力、财力、工期延误等，均由承包人负责。

2、工期：由于征地拆迁和管线搬迁等原因推迟交地而对工期产生影响，承包方应及时调整施工方案，合理安排施工程序，确保工程按时竣工。若逾期竣工，承包人须按人民币 3 万元/天的标准承担违约责任。逾期竣工违约金金额为合同价款的 10%，达到限额时，发包人有权向承包人发出终止合同的书面通知，没收承包人提交的履约保函。

3、文明施工：按上海市有关部门颁发的文明施工的规定，施工时不影响交通道路的正常运行和保证排水畅通，且保证河道不受污染，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查。本工程的文明施工目标：不发生各类污染环境事故，施工标段争创行业主管部门评定的“文明工地”。

4、安全生产管理：本工程安全生产管理目标：无死亡事故，事故负伤率控制在 0.5% 以下，无重大设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。

第十一条 与本工程有关的廉洁协议、安全生产责任协议书、文明施工责任协议书、治安消防协议以及工程质量保修书，另行签订并作为本合同协议书附件。

第十二条 合同的生效和终止

本合同经双方签署完毕，且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经验收合格以及审计结束，双方结清款项后终止。

第十三条 本合同正本二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

(本页为签署页)



发包人(盖章):



承包人(盖章):

法定代表人或其授权代表:



法定代表人或其授权代表:

联系人:

联系人:

单位地址:

单位地址:

电话:

电话:

签约日期: 2014年08月28日

签约地点: 上海市长宁区

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称: 虹梅南路—金海路通道(虹梅南路段)新建工程 HM-2 标:

项目编码(报建编码): 1301KQ0002

施工许可编码: 1301KQ0002010

建设单位: 上海公路投资建设发展有限公司

开工日期: 2014 年 9 月 30 日

竣工验收日期: 2016 年 11 月 10 日



工程概况			
建安工程量	18690 万元	建筑面积	m²
<p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>1、工程简介</p> <p>虹梅南路—金海路通道（虹梅南路段）新建工程 HM-2 标，南北走向，北起莘朱路南，南至兴梅路，长约 1.39km。高架桥主线 K1+225.44~K2+616.8，长 1391.3m；地面道路 K1+180~K2+600，长 1420m。虹梅南路主路高架道路采用城市快速路，辅路地面道路采用城市主干路标准建设。高架主路为双向 4 车道+2 辅道，桥标准宽 17.5m，设计速度采用 60-80km/h，地面道路为双向 6 车道，路标准宽为 45m，设计速度采用 40-50km/h，红线宽 45~60m。主要施工内容为主线高架桥、匝道、道路改建、排水管道等。</p> <p>2、高架桥梁工程概况</p> <p>本标段高架桥梁工程包括 1.39km 主线高架桥和 2 条匝道桥，主线高架桥主要工程量为：小箱梁架设 53 跨 280 片，叠合梁 3 跨，桥面宽度 17.5~32.25 米，其中钻孔灌注桩直径采用 0.8m、1.0m 两种，共计 464 根；承台 74 个、立柱 74 个、盖梁 54 个；钢筋约 5937t、混凝土约 3.2 万方、两处钢-混叠合梁总重约 750t。</p> <p>3、道路工程概况</p> <p>地面道路工程从 K1+180 至 K2+600 共计 1.42km。主要施工内容包括路基清表及浜塘处理、软土地基处理、路基土石方工程、路面工程等。新建非机动车道及人行道的结构层由下往上为 55cm 碎石土+20cm 水稳+26cm 混凝土+10cm 沥青；人行道 16cm 砾石砂+3cm 水泥砂浆+6cm 人行道板。地面道路工程 K1+180~K1+940 段，道路结构层调整为 10cm 沥青层+24cmC40 双层钢筋砼+18cm 素砼+15cm 级配碎石。K1+940 至 K2+600 调整为 80cm 碎石+40cm 水泥稳定碎石+18cm 沥青面层。</p>			

4、排水工程概况

本标段排水工程主要工作内容为：新建雨水管道 1482m，雨水窨井 46 座，污水管道 1713m，污水窨井 55 座。本工程内现状 $\phi 800 \sim \phi 2400$ 雨水总管（外环线—兴梅路）原管利用，该管线位于道路东侧，距高架桥台较近，需根据现场实际情况采取有效保护措施；同时在该路段西侧增加一根雨水收集管，管径为 DN600~DN1000 开槽埋管， $\phi 1800 \sim \phi 2400$ 为顶管施工。虹梅南路沿线另敷设一根 DN300~DN600 污水管道作为地区污水收集管，沿线分别接入梅陇污水泵站、莘朱路污水管干管、春申路污水泵站。

雨水开槽埋管：管径 DN600~DN1000 采用 HDPE 双壁缠绕管；管径 $\phi 1800 \sim \phi 2400$ 采用钢筋混凝土管；雨水连管和高架雨水收集管采用 DN300~DN400HDPE 双壁缠绕管。污水开槽埋管管径 DN300~DN600 采用 HDPE 双壁缠绕管。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工 验收 标准	<p>国家及上海现行工程建设强制性标准，现行的质量检验评定标准、施工验收规范。经审查通过的设计文件及有关法律法规、规章、规范性文件及有关合同文件。</p>
工程 竣工 验收 意见 及 结论	<p>工程竣工验收意见</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合我国现行法律、法规和工程建设强制性标准规范要求。 2、符合设计及施工规范要求，符合施工合同要求。 3、工程质量保证资料齐全有效。 <p>工程竣工验收结论：</p> <p>符合国家标准质量，同意使用。</p> <div style="text-align: right;">  验收组组长：  日期：2016.11.10 </div>

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

竣工验收组人员签名	验收组	姓名	工作单位	职称	职务	
	职务					
	组长	李学	公路投资	教高	公投副总	
	副组长	王静	上海城投公路集团	高工	工程管理部副总	
		张立立	上海城建院	高工	副总工	
	成员	刘佳明	公路投资	高工	工程技术部	
		杨荣青	公路投资	高工	工程管理部	
		李化华	公路投资	高工	财务部	
		于海	公路投资	高工	质量工程师	
		曹国峰	公路投资	工程师	工程副部长	
		李勇	上海城建院	高工	设计负责人	
		李少峰	上海公路监理	高工	副总工	
		杨建东	白中建八局	高工	项目经理	
		王世宝	中建八局	高工	副总工	
		建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： (单位公章)				
		提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

获奖证书



业主证明文件

证明

兹证明虹梅南路-金海路通道（虹梅南路段）新建工程 HM-2 标项目由中国建筑第八工程局有限公司承接施工，该工程于 2014 年 9 月 30 日开工，2016 年 11 月 10 日竣工。建安工程量为 18690 万元。

项目主要工程内容为：新建高架道路、改建地面道路。高架道路桩号 K1+225.44~K2+616.8（不含对应墩及伸缩缝）；地面道路、排水工程桩号 K1+180~K2+600。

HM-2 标全长约 1.42 千米。其中：高架道路长约 1.391 千米、地面道路长约 1.42 千米。

项目履约良好，工程质量符合合同要求。

项目施工期间主要人员任职情况如下：

2014 年 9 月 30 日至 2016 年 11 月 10 日，杨世廷任项目经理。

2014 年 9 月 30 日至 2016 年 11 月 10 日，王世全任技术负责人。

上海公路投资建设发展有限公司

2020 年 6 月 8 日



业绩 2 山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区小牛线(人民路-太
路)建设工程

中标通知书

中标通知书

晋绿示建标字 2017-018号

中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对

山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区小牛线（人民路至太

路）建设工程

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）

法人代表（签字或盖章）

法人代表（签字或盖章）

日期：二〇一七年 五 月 八 日

招 标 人	山西转型综合改革示范区管理委员会		
中 标 人	中国建筑第八工程局有限公司		
项目名称	山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区小牛线（人民路至太		
结构类型	无	层 数	无（建设工程）
中标价	401907752.97元	中标工期	24个月
项目经理	杨玉吉	技术负责人	王世全
质量目标	合格	建设规模	道路全长约5.4km，红线宽
			度60m，等级为城市主干路
备 注	开标时间：二〇一七年四月二十七日		
说明：			
一、本通知书是该项目的中标依据。			
二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签			
订合同。			
三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备			
案专用章无效。			
四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机			
构、监督单位各一份。			
山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章			
（盖章）			

合同协议书

TJ07011

正本

GF—2013—0201

山西省建设工程施工合同

工程名称：山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步

区小牛线（人民路至太太路）建设工程

发包单位：山西转型综合改革示范区管理委员会

承包单位：中国建筑第八工程局有限公司

监理单位：山西天地衡建设工程项目管理有限公司

勘察设计单位：太原市市政工程设计研究院

山西省工商行政管理局

山西省建设厅 制定

山西省建筑企业家联合会

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综合改革示范区管理委员会

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 山西转型综合改革示
范区潇河产业园区太原起步区小牛线（人民路至太太路）建设工程施工 及有关
事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况 道路全长约 5.4km，红线宽度 66m，等级为城市主干路；

1. 工程名称：山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区小牛线
（人民路至太太路）建设工程

2. 工程地点：山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区；

3. 工程立项批准文号：晋综示发【2017】12 号；

4. 资金来源：财政投资；

5. 工程内容：施工图纸范围内的道路、排水、箱涵、照明、交通设施地下
管线及基础，不包含路灯、路灯箱式变电站、地上部分的交通设施（信号灯、灯
杆等）工程；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：图纸及清单范围内全部作业内容

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 5 月 10 日（以实际开工日期为准）。

计划竣工日期：2019 年 5 月 9 日。

工期总日历天数：730 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 肆亿零壹佰玖拾万零柒仟柒佰伍拾贰元玖角柒分

（ 401907752.97 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 叁佰零玖万叁仟捌佰零柒圆贰角贰分（3093807.22 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 陆仟玖佰壹拾万零陆仟贰佰肆拾柒元玖角壹分

（ 69106247.91 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） /（¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 叁仟陆佰柒拾万元（¥36700000.00 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：杨玉吉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及其附录；

本合同在 山西太原 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在合同书上签字并盖单位章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)
组织机构代码：
地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)
统一社会信用代码：9131000063126503X1
地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层

邮政编码：201302

法定代表人：黄克斯

委托代理人：杨玉吉

电话：021-61691997

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账 号：31001522917055435820

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施等配套工程为 2 年。
7. 道路工程为 1 年。
8. 缺陷责任期的期限： 12 个月 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金为结算值的 5%，工程验收合格之日起，满 12 个月后 14 天内支付保证金总额的 100%。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）_____

承包人：（公章）_____

地址：_____

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500

号 27 层

法定代表人（签字）：_____



委托代理人（签字）：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

法定代表人（签字）：_____



委托代理人（签字）：_____

电话：021-61691997

传真：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里

支行

账 号：_____

邮政编码：_____

账 号：31001522917055435820

邮政编码：201302

竣工验收证书

工程名称	山西转型综合改革示范区蒲河产业园区太原起步区小牛线（人民路-太南路）建设工程	开工日期	2017年5月10日	对工程的质量评价	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	竣工日期	2017年6月20日	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。	
合同造价（万元）	40190	施工决算（万元）	/		
验收范围及数量： 1、道路工程 小牛线（人民路~太南路）建设工程道路起点为人民路，终点为太南路，道路为东西走向，道路全长约5.414km，红线宽度66m，等级为城市快速路。采用四块板型式设计，机动车道15米，非机动车道5米，中央绿化带8米，人行道4.5米。 2、排水工程：1）雨水工程雨水管线采用双侧单排布设，平面位置在道路两侧侧分带处。雨水管设计起点在本项目与太路交叉口，雨水管道及雨水方涵沿道路由东向西设置，终点接入小牛线雨水泵站。设计雨水管径D=600~1800mm和两孔、三孔及四孔雨水方涵，总长度L=13061m。 2）污水工程污水管线采用双侧单排布设，平面位置在道路两侧人行道处。污水管设计起点在本项目与太路交叉口，污水管道沿道路由东向西设置，终点接入小牛线污水泵站。设计污水管径D=500~1200mm，含500、600、800、1000、1200mm管径，总长度L=11821m。 3、道路照明及交通工程：根据设计图纸完成了照明、监控、标志、信号及配电柜相应的基础工程。					
存在问题及处理意见： 检查中未发现明显缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料完整。					
竣工验收日期		2017年5月10日		参加竣工验收单位意见	
建设单位	（盖章） 签名：[Signature]	设计单位	（盖章） 签名：[Signature]	施工单位	（盖章） 签名：[Signature]
监理单位	（盖章） 签名：[Signature]	邀请单位	（盖章） 签名：[Signature]		
勘察单位	（盖章） 签名：[Signature]				

业主证明文件

业主证明

兹证明山西转型综合改革示范区潞河产业园区太原起步区小牛线(人民路至太太路)建设工程由中国建筑第八工程局有限公司承接施工, 合同造价 40190 万元, 其中钢筋混凝土顶管工程合同价 1327.46 万元。

本项目工程内容包括: 施工图纸范围内的道路、排水、箱涵、照明基础、景观绿化土方工程、道路两侧环境整治及生态修复、交通设施地下管线及基础等工程。项目自 2017 年 5 月 10 日开工建设, 于 2023 年 4 月 20 日完成竣工验收。

特此证明!

业主单位: 山西转型综合改革示范区潞河新兴产业园区服务中心

联系人:

电话:

日期:



五、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求


[illegible]

项目技术负责人—王世全

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108306772484G

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G

单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	371102198201020016	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

六、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	王志成	高级工程师	注册一级建造师、安全生产知识考核合格证书B证、职称证书	一级、B级、高级	沪1312010201200545、沪建安B(2020)0110737、80411143	市政公用工程、安全、土木工程	中建八局	0	/
技术负责人	王世全	高级工程师	职称证	高级	824110009	土木工程	中建八局	0	/
质量负责人	梁瑞	高级工程师	职称证、资格证书	高级、/	80411138、C2082040	无机非金属材料、质量员	中建八局	0	/
安全负责人	徐鸽	高级工程师	安全生产知识考核合格证书C证、职称证、注册安全工程师	C级、高级、/	沪建安C3(2011)0017839、824110018、320123196910200071	安全、道路与桥梁、建筑施工安全	中建八局	0	/

安全员	陈扩晋	高级工程师	安全生产知识考核合格证书 C 证、职称证	C 级、高级	沪建安 C3 (2019) 0102793、(2021) 11080507	/、土木工程	中建八局	0	/
安全员	卞朋武	高级工程师	安全生产知识考核合格证书 C 证、职称证	C 级、高级	沪建安 C3 (2017) 0086589、(2016) 811382	/、土木工程	中建八局	0	/
劳资专管员	王世卿	高级工程师	职称证、资格证书	高级、/	(2020) 11081205、N1780301	地下空间与隧道、劳务管理员	中建八局	0	/
项目副经理	张志玲	高级工程师	职称证	高级	(2017) 811059	市政工程	中建八局	0	/
土建工程师	潘琳锋	高级工程师	职称证	高级	(2020) 11081785	岩土工程	中建八局	0	/
道路工程师	贾同安	高级工程师	职称证	高级	(2019) 1000099	道路与桥梁工程	中建八局	0	/
道路工程师	刘海峰	高级工程师	职称证	高级	824110014	道路与桥梁工程	中建八局	0	/
桥梁工程师	黄仁平	高级工程师	职称证	高级	(2017) 811469	道路与桥梁	中建八局	0	/
桥梁工程师	肖勇	高级工程师	职称证	高级	81411041	道路与桥梁	中建八局	0	/
交通工程师	李金星	高级工程师	职称证	高级	(2019) 811028	交通工程	中建八局	0	/

交通 工程 师	苏井 高	高级 工程 师	职称证	高级	(2017)8114 80	交通工 程	中建八 局	0	/
强电 工程 师	韩庆 勇	高级 工程 师	职称证	高级	(2020)1108 0637	机电一 体化	中建八 局	0	/
弱电 工程 师	江富 军	高级 工程 师	职称证	高级	(2017)8117 24	机械工 程及自 动化	中建八 局	0	/
电气 工程 师	潘小 波	高级 工程 师	职称证	高级	(2019)8120 934	电气工 程及自 动化	中建八 局	0	/
电气 工程 师	郭伟	高级 工程 师	职称证	高级	(2021)1108 0501	电气工 程	中建八 局	0	/
暖通 工程 师	王鹏	高级 工程 师	职称证	高级	(2019)8112 25	土木工 程	中建八 局	0	/
给排水 工程 师	党现 华	高级 工程 师	职称证	高级	(2016)8113 47	给水排 水工程	中建八 局	0	/
给排水 工程 师	张晓 辉	高级 工程 师	职称证	高级	(2019)8116 41	给水排 水工程	中建八 局	0	/
造价 工程 师	晁秋 霞	高级 工程 师	职称证、 建造师 资格证 书	高 级、/ 高级	80611037、 建 [造]111631 00001120	工程机 械、土 木建筑	中建八 局	0	/
测量 工程 师	付崇 爱	高级 工程 师	职称证	高级	(2016) 811053	测量工 程	中建八 局	0	/
BIM 工程 师	刘忠 萍	高级 工程 师	职称证、 BIM证 书	高 级、 一级	(2024)1108 1235、 1901001023 052946	测绘工 程、/ 工程	中建八 局	0	/
质量 员	吴俊 涛	高级 工程 师	职称证、 资格证 书	高 级、/ 高级	(2024)1108 1139、 C1281296	无机非 金属材料工 程、质 量员	中建八 局	0	/

施工 员	徐吉 领	高级 工程 师	职称证、 资格证 书	高 级、/	(2024)1108 1580、 A23811530	土木工 程、施 工员	中建八 局	0	/
材料 员	闫强	高级 工程 师	资格证 书、资格 证书	高 级、/	(2020)1108 0966、 F1682100	公路与 桥梁、 材料员	中建八 局	0	/
预算 员	周永 春	高级 工程 师	职称证、 建造师 资格证 书	高 级、/	80335837、 建 [造]112031 00002289	道路与 桥梁	中建八 局	0	/
资料 员	蒋中 伟	高级 工程 师	职称证、 资格证 书	高 级、/	(2024)1108 0467、 M1681753	通信工 程、资 料员	中建八 局	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

[illegible]

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

[illegible]

4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	梁瑞	证件类型	身份证	证件号码	413023197409231054
手机号码	15053297101		证件号（质量员证编号）		C2082040

5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	徐鸽	证件类型	身份证	证件号码	320123196910200071
手机号码	15901672219		证件号（C证编号）		沪建安 C3(2011)0017839

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈扩晋	证件类型	身份证	证件号码	340402197610021218
手机号码	15755475966		证件号（C证编号）		沪建安 C3(2019)0102793

姓名	卞朋武	证件类型	身份证	证件号码	32011219751012081X
手机号码	13851822793		证件号（C证编号）		沪建安 C3(2017)0086589

7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）


姓名	王世卿	证件类型	身份证	证件号码	320322198611184431
手机号码	15996879096		证件号		N1780301

8.项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

管理机构设置



职责分工

项目主要管理人员职责一览表

序号	岗位名称	主要职责
1	项目经理	<p>1) 受本投标人委托和授权,全面履行与招标人签订的工程施工承包合同,全面完成本项目的施工任务,组织项目部及项目全面实现招标人规定的各项管理目标。</p> <p>2) 组织制定工程建设项目实施所需的各项管理制度及考核办法,建立项目进度、质量、安全、文明施工与环境保护管理体系,并组织实施,为本工程建设标准化、规范化、程序化管理创造条件,确保工程施工有条不紊地进行。</p> <p>3) 组织工程建设项目实施所需各类资源的供应与优化配备,确保工程建设项目实施的顺利进行。</p> <p>4) 负责项目部与招标人、政府主管部门以及其他参建单位的沟通与协调,确保项目施工有序进行。</p>
2	技术负责人	<p>1) 贯彻执行国家、行业有关方针、政策、法律、法规、技术标准、规范、规程及企业的各项管理制度,制定具体的管理办法和实施细则,并负责组织实施。</p> <p>2) 负责本工程的施工技术管理和科技管理工作,行使技术领导职权,并承担技术责任。</p> <p>3) 指导工程技术部按照工期与施组要求,编制月、季、年施工作业计划,建立工程量总控台帐。</p> <p>4) 组织编制并审核施工技术方案,解决施工生产中的技术问题。组织制定安全技术措施。</p>
3	项目副经理	<p>1) 在项目经理领导下,负责管辖专业范围内所有项目的施工生产和考核工作。</p> <p>2) 组织安排各项目施工生产,统一对建设资源进行调配。</p> <p>3) 严格按照管理体系标准和总部管理体系文件要求,对各项目施工全过程进行有效的监控,确保工程进度、安全生产、文明施工和创优目标的实现。</p> <p>4) 指导编制具体计划、安排施工管理工作。</p>
4	质量负责人	<p>1) 依据工程施工承包合同、规范标准、设计文件、企业质量管理制度,制定项目的质量管理制度,组织项目质检人员施工质量进行周检,利用信息化系统对各项目实行实时监督,分析上报的质量测量数据,制定预防和处理措施。</p> <p>2) 组织项目样板策划、创优策划,监督落实重难点工程及关键部位质量管控措施。</p>
5	安全负责人	<p>1) 依据工程施工承包合同、规范标准、设计文件、企业安全、文明施工、职业健康与环境保护管理制度,制定项目的安全、文明施工、职业健康与环境保护管理制度,组织项目安全和环境保护管理人员对项目施工安全与环境保护工作进行检查和监督。</p> <p>2) 组织项目安全事故、环境事故的调查、分析与处理。</p> <p>3) 组织项目的安全标准化建设。</p>

序号	岗位名称	主要职责
		4) 组织对项目存在的重大危险源旁站监督。 5) 对项目的大型机械的安拆进行管控,并组织第三方进行检测。
6	专职安全生产管理人员	负责施工全过程中各阶段的安全技术工作,对安全设施进行检查、监督和指导。一旦发现安全隐患,按程序规定及时报告。
7	各专业工程师	1) 对所负责范围内的施工人员进行施工安全及技术交底工作,并填写相应的记录及签证。 2) 根据项目部统一分工参与编制分管项目的施工组织设计及有关技术管理文件,编制工程材料计划、工器具计划。 3) 负责分管范围内图纸及其他技术资料的接收、保管、回收,负责设计变更在施工图纸上的标识,并监督其执行情况。 4) 抽查进场材料的质量、型号、规格,抽查班组施工质量是否符合要求。 5) 按照规范和验收评定标准,正确进行自检和实测实量,填报各项检查表格,对不符合工程质量评定标准的分部分项工程,提出返工意见。 6) 收集、检查、整理现场工程量签证资料,编制计量结算报表,经审核后上报。 7) 信息专业工程师负责项目信息专业技术相关工作开展落实。

各部门管理职责

各部门管理职责

序号	部门人员	职 责
1	工程技术部	1) 负责工程项目施工过程控制,制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作; 2) 编制实施性施工组织设计、各专业施工方案、施工作业指导书、方案交底、技术措施及现场相关技术工作协调、并组织实施; 3) 负责施工技术调查、图纸审核、现场核对、技术交底、变更设计、技术创新、施工资料、技术总结、竣工文件编制等工作,解决施工技术疑难问题; 4) 负责对新技术、新工艺、新材料、新设备“四新”成果和工法进行研究、引进、吸收、推广和应用;
2	安全环保部	1) 认真落实国家和上级的有关安全质量方针、政策、和法规; 2) 负责制定项目安全管理制度并监督各工点实施; 3) 确定本标段的重要过程、特殊过程和重大危险因素并组织制定管理方案; 4) 负责重要安全设施以及大型施工设备的安全验收和检查,检查监督各工点主要施工设备的使用情况; 5) 定期组织工程的安全施工与检查、督促执行及落实;

序号	部门人员	职 责
		<p>6) 定期组织工程的安全与文明施工检查、质量检查、精品工程方案及执行及落实情况检查;</p> <p>7) 负责编制职业健康管理制度, 设置标识标语, 对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养。</p>
3	质量监督部	<p>1) 负责项目的质量管理工作;</p> <p>2) 贯彻国家及地区有关工程施工规范、质量标准, 确保工程总体质量目标和阶段质量目标的实现;</p> <p>3) 负责组织编制项目质量计划并监督实施, 将项目质量目标进行分解落实, 加强过程控制和日常管理, 确保项目质量保证体系有效运行;</p> <p>4) 负责项目实施过程中工程质量的质检工作, 加强对作业队的质量检查和监督, 对达不到质量要求的部位行使“一票否决权”, 并进行督促整改;</p>
4	计划合同部	<p>1) 建立健全适应项目特点的成本控制管理办法和有关规章制度, 做到有章可循, 有法可依;</p> <p>2) 配合有关部门做好验工计价与工程价款的结算工作;</p> <p>3) 对项目各作业队合同的草拟, 参与合同的评审与签订, 并负责合同的交底工作, 降低合同风险;</p> <p>4) 负责合同评审级签订, 组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核;</p> <p>5) 负责工程验工计价工作, 开展责任成本核算工作;</p>
5	财务资金部	<p>1) 负责项目部商务、财务和税务等事务; 负责项目资金计划和各类财务报表的编制;</p> <p>2) 积极配合建设单位财务部门, 确保项目资金运作安全, 满足工程需要; 制定项目的资金需用计划及财务曲线, 按月填报实施动态管理;</p> <p>3) 负责银行业务和合法纳税业务, 包括协助物资采购部的相关纳税业务;</p> <p>4) 具体负责工程款的收支工作; 负责工资津贴等发放工作; 配合合同造价部成本控制工作和准备竣工决算报告。</p>
6	物资管理部	<p>1) 负责项目部所需材料及设备的计划、采购、验收、接收、入库、调配、节超分析、设备维修、保养等工作;</p> <p>2) 掌握工期进度和主要材料、设备的进场时间及需用量, 督促供应商及时供应;</p> <p>3) 监督设备的安装过程和调试, 保障设备正常运行, 特种设备应向安全监督管理部门办理使用登记, 取得使用登记证书;</p> <p>4) 对施工现场的水电设施进行日常维护和检查, 负责临水、临电的安装, 保证现场供电正常及用电安全;</p>
7	综合办公室	<p>1) 负责项目部党工委和工会、共青团组织的日常业务工作, 负责组织、宣传、纪检工作;</p>

序号	部门人员	职 责
		<p>2) 负责项目部办公会议、党委会议及其它综合性会议的通知、组织筹备工作,协助有关部门做好专业性会议的组织、服务工作;</p> <p>3) 负责项目部管理性文件的核稿、登记和存档,承办上级和地方来文的登记、传阅及有关资料的归档;</p> <p>4) 负责项目部工作、生活场所和办公、生活设施、用品管理、职工健康、社会稳定、食堂卫生管理、征地拆迁工作、事故救治工作;</p>

作业队管理职责

作业队管理职责


序号	部门	职责
1	作业队	<p>1) 负责按照项目部制定的施工组织设计和施工计划,合理组织资源和安排工序衔接,按期保质完成项目部下达的生产任务。</p> <p>2) 负责现场的施工安全、质量、环保及职业健康控制。</p> <p>3) 负责建立和实行技术交底制度,技术负责人就工程作业工序和环节向领工员、工班长进行书面技术交底,书面技术交底资料要归类存档备查。</p> <p>4) 领工员、工班长在实施作业前对班组作业人员进行安全交底。</p> <p>5) 严格执行“三检制”,配合项目部专业技术人员及时做好现场施工记录和检验工作。</p> <p>6) 负责作业队范围内标准化管理、信息系统的实施工作,负责作业范围内相关协调、管理工作。</p>

项目经理-王志成

身份证



毕业证



职称证



一级建造注册证书



使用有效期: 2025年05月13日
- 2025年11月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王志成

性 别: 男

出生日期: 1971年11月29日

注册编号: 沪1312010201200545



聘用企业: 中国建筑第八工程局有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-02-27至2026-02-26)

铁路工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)

水利水电工程(有效期: 2023-04-18至2026-04-17)

公路工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)

建筑工程(有效期: 2023-02-27至2026-02-26)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 王志成

签名日期: 2025.5.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2025年01月21日

安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2020)0110737

姓 名: 王志成

性 别: 男

出 生 年 月: 1971年11月29日

企 业 名 称: 中国建筑第八工程局有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年03月23日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月15日



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108306772484G

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G

单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	371102198201020016	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

技术负责人-王世全

身份证



毕业证



职称证



社保证明



社会保险登记号:91110108306772484G 校验码: gpb40p
统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G 查询流水号: 11010820250929103529
单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	371102198201020016	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

质量负责人-梁瑞

身份证



毕业证



职称证



资格证书



姓 名

出生年月

工作单位

梁瑞

1974.09

中国建筑第八工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2020-12	C2082040	

— 2 —

— 3 —

社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312

安全负责人-徐鸽

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2011) 0017839

姓名: 徐 鹤

性别: 男

出生年月: 1969年10月20日

企业名称: 中国建筑第八工程局有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年01月15日

有效期: 2024年01月11日 至 2027年03月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年01月11日



注册安全工程师

	姓名 <u>徐 鸽</u>
	性 别 <u>男</u>
持证人签名 _____	执业资格 证书编号 <u>0171732</u>
执 业 证 号 <u>31130145845</u>	发证日期 <u>2013年12月17日</u>

<h3>注册记录</h3> <p>注册类别: 建筑施工安全</p> <p>聘用单位: 中国建筑第八工程局有限公司</p> <p>有效期至: 2016年12月16日</p> <p>徐 鸽 320123196910200071</p> <p>注册类别: 建筑施工安全</p> <p>聘用单位: 中国建筑第八工程局有限公司</p> <p>有效期至: 2020年12月14日</p>	<h3>注册记录</h3> <p>Y0350 徐 鸽 320123196910200071</p> <p>注册类别: 建筑施工安全</p> <p>聘用单位: 中国建筑第八工程局有限公司</p> <p>有效期至: 2020年12月15日至2025年12月14日</p>
---	---

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

安全员-陈扩晋
身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2019)0102793

姓 名: 陈扩晋

性 别: 男

出 生 年 月: 1976年10月02日

企 业 名 称: 中国建筑第八工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年07月29日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月08日



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

安全员-卞朋武

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2017) 0086589

姓名: 卞朋武

性别: 男

出生年月: 1975年10月12日

企业名称: 中国建筑第八工程局有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年10月30日

有效期: 2024年09月09日 至 2027年09月28日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年09月09日



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

劳资专管员-王世卿

身份证



毕业证



职称证



资格证书

			
姓 名 王世卿			
出生年月 1986.11			
工作单位 中国建筑第八工程局有限公司			
岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
劳务管理员	2017-12	N1780301	

— 2 —

— 3 —

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

项目副经理-张志玲

身份证



毕业证



职称证



社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312

土建工程师-潘琳锋

身份证



毕业证



职称证




社保证明



社会保险登记号:91110108306772484G 校验码: gpb40p
统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G 查询流水号: 11010820250929103529
单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	370125198712123854	医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

道路工程师-贾同安

身份证



毕业证



职称证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		贾同安		社会保障号码		310110197403143616		证件号码		310110197403143616	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费	
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费	
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费	
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费	
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费	
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费	
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费	
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费	
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费	
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费	
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费	
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费	
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费	
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费	
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费	
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费	
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费	
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费	
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费	
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国建筑土木建设有限公司上海分公司			2020年09月-2023年01月			中国建筑第八工程局有限公司			2023年02月-2025年08月		
截至2025年08月，累计缴费月数						152					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEUCIGeSeti32MFjCHhAXJnJTIZ1u0/xG6rjPCf1JeRe4ondAiEAjn01gkstv3FAImjm67U0UdJeCWQZ/sZ78Szipi89
验证码: KdRg=

道路工程师-刘海峰

身份证



毕业证



职称证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	刘海峰		社会保障号码	220281197210253439				证件号码	220281197210253439		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202009	未缴费		21	202205	未缴费		41	202401	已缴费	
2	202010	未缴费		22	202206	未缴费		42	202402	已缴费	
3	202011	未缴费		23	202207	未缴费		43	202403	已缴费	
4	202012	未缴费		24	202208	未缴费		44	202404	已缴费	
5	202101	未缴费		25	202209	未缴费		45	202405	已缴费	
6	202102	未缴费		26	202210	未缴费		46	202406	已缴费	
7	202103	未缴费		27	202211	未缴费		47	202407	已缴费	
8	202104	未缴费		28	202212	未缴费		48	202408	已缴费	
9	202105	未缴费		29	202301	未缴费		49	202409	已缴费	
10	202106	未缴费		30	202302	未缴费		50	202410	已缴费	
11	202107	未缴费		31	202303	未缴费		51	202411	已缴费	
12	202108	未缴费		32	202304	未缴费		52	202412	已缴费	
13	202109	未缴费		33	202305	未缴费		53	202501	已缴费	
14	202110	未缴费		34	202306	未缴费		54	202502	已缴费	
15	202111	未缴费		35	202307	未缴费		55	202503	已缴费	
16	202112	未缴费		36	202308	未缴费		56	202504	已缴费	
17	202201	未缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费	
18	202202	未缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费	
19	202203	未缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费	
20	202204	未缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国建筑第八工程局有限公司			2023年09月-2025年08月								
截至2025年08月，累计缴费月数			24								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIFeT8C+J0yeNFJaoGa+AsRd67qZ43m5tBw8t2hsN8LCIAiA2rRNSwh5pykNoVs92siKLt/SgvUf4AqRRRx/+Vcu
vig==

桥梁工程师-黄仁平

身份证



毕业证



职称证



社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。


网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312

桥梁工程师-肖勇

身份证



毕业证



职称证



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

交通工程师-李金星

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108306772484G 校验码: gpb40p
统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G 查询流水号: 11010820250929103529
单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	370125198712123854	医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

交通工程师-苏井高

身份证



毕业证



职称证



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。




打印时间：2025年9月28日

强电工程师-韩庆勇

身份证



毕业证



职称证



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

弱电工程师-江富军

身份证



毕业证



职称证



社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312

电气工程师-潘小波

身份证



毕业证



职称证



社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312

电气工程师-郭伟

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108306772484G

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G

单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	371102198201020016	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

暖通工程师-王鹏

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

校验码: gpb40p

查询流水号: 11010820250929103529

查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	371102198201020016	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

给排水工程师-党现华

身份证



毕业证



职称证



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

给排水工程师-张晓辉

身份证



毕业证



职称证



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

造价工程师-晁秋霞

身份证




毕业证



职称证



资格证书



姓名: 晁秋霞

身份证号码: 320106710728246


性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 中国建筑第八工程局有限公司


证书编号: 建[造]11163100001120

初始注册日期: 2016 年 08 月 24 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2020 年 10 月 14 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
 有效期至: 2018-12-31 注册受理机关 公 章 2015 年 1 月 14 日	 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日

第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		晁秋霞		社会保障号码		320106197107282467		证件号码		320106197107282467	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费	
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费	
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费	
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费	
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费	
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费	
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费	
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费	
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费	
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费	
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费	
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费	
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费	
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费	
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费	
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费	
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费	
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费	
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费	
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国建筑第八工程局有限公司			2020年09月-2025年08月								
截至2025年08月，累计缴费月数						332					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIAQnvBjfZ12XRBq1B67n9Ij5VPswEQW9xjBbrL9thKvUAiEA0snQLQ0UL9B50epXxbWYt4b1m04xfVeroWTx8o
验证码：z098=

测量工程师-付崇爱

身份证



毕业证



职称证



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

BIM 工程师-刘忠萍

身份证



毕业证



职称证



BIM 证书



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108306772484G 校验码: gpb40p
统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G 查询流水号: 11010820250929103529
单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	370125198712123854	医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
			养老保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

质量员-吴俊涛

身份证



毕业证



职称证



资格证书



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108306772484G 校验码: gpb40p
统一社会信用代码(组织机构代码):91110108306772484G 查询流水号: 11010820250929103529
单位名称:中国建筑第八工程局有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年09月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王志成	37050219711129241X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
2	王世全	37132519810916301X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
3	郭伟	370125198712123854	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
4	潘琳锋	371102198201020016	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
5	李金星	320382198301147316	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
6	王鹏	220402198405055037	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
7	刘忠萍	22028419900314481X	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	刘忠萍	22028419900314481X	工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
8	吴俊涛	130924198607204217	养老保险	2024年01月	2025年08月	20
			失业保险	2024年01月	2025年08月	20
			工伤保险	2024年01月	2025年08月	20
			医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年09月29日

施工员-徐吉领

身份证




毕业证



职称证




资格证书



姓 名 徐吉领

出生年月 1974.11

工作单位 中国建筑第八工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2023-11	A23811530	

— 2 —

— 3 —

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2025年9月28日

材料员-闫强


身份证



毕业证



职称证



资格证书



姓 名 闫强

出生年月 1984.09

工作单位 中国建筑第八工程局有
限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2016-12	F1682109	

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 中国建筑第八工程局有限公司

现参保地： 江苏省省本级（省直）

统一社会信用代码： 9131000063126503X1

查询时间： 202408-202509

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		2331	0	0
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	付崇爱	142430197405031222	202408 - 202508	13
2	韩庆勇	500101198605273711	202408 - 202508	13
3	徐吉领	320321197411084013	202408 - 202508	13
4	卞朋武	32011219751012081X	202408 - 202508	13
5	闫强	620422198409017732	202408 - 202508	13
6	党现华	612727198101275717	202408 - 202508	13
7	苏井高	320882198309083852	202408 - 202508	13
8	陈扩晋	340402197610021218	202408 - 202508	13
9	张晓辉	410125197808200015	202408 - 202508	13
10	徐鸽	320123196910200071	202408 - 202508	13
11	王世卿	320322198611184431	202408 - 202508	13
12	肖勇	652901197309200415	202408 - 202508	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。




打印时间：2025年9月28日

预算员-周永春

身份证



毕业证



职称证



资格证书



姓 名: 周永春
身 份 证 号 码: 511023197407157614
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 中国建筑第八工程局有限公司

证 书 编 号: 建[造]11203100002289

初始注册日期: 2020 年 12 月 24 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2020 年 12 月 24 日

社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312

资料员-蒋中伟

身份证



毕业证



职称证



资格证书



姓 名

蒋中伟

出生年月

1984.04

工作单位

中国建筑第八工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
资料员	2016.12	M1681753	

— 2 —

— 3 —

社保证明

社会保险单位参保证明

证明编号: 3700009250929JTW40169

单位编号	0000800034	单位名称	中国建筑第八工程局有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
企业养老	2016年04月-2025年09月		7234
失业保险	2016年04月-2025年09月		7172

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年09月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745747

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月 至 2025年09月)

当前参保单位: 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	梁瑞	413023197409231054	企业养老	202401-202509	
2	梁瑞	413023197409231054	失业保险	202401-202509	
3	张志玲	500383198505100018	企业养老	202401-202509	
4	张志玲	500383198505100018	失业保险	202401-202509	
5	黄仁平	511222197904248853	企业养老	202401-202509	
6	黄仁平	511222197904248853	失业保险	202401-202509	
7	江富军	520202198110150811	企业养老	202401-202509	
8	江富军	520202198110150811	失业保险	202401-202509	
9	潘小波	512223197706086096	企业养老	202401-202509	
10	潘小波	512223197706086096	失业保险	202401-202509	
11	周永春	511023197407157614	企业养老	202401-202509	
12	周永春	511023197407157614	失业保险	202401-202509	
13	蒋中伟	622901198404090014	企业养老	202401-202509	
14	蒋中伟	622901198404090014	失业保险	202401-202509	

打印流水号: 3700009250929JTW40169

系统自助: 2218469

2025年09月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c98d75c6745312