

企业基本情况

企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	注册类专业人员规模	95 人
统一社会信用代码	91500112666429508C	企业所有制（勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业
法定代表人	舒兴军	企业总人数	121 人
公司简介	<p>重庆笃远工程项目管理集团有限公司（原重庆市笃远工程监理有限公司），位于重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-9，法定代表人舒兴军，注册资本金壹仟万元。集团公司前身为重庆市笃远工程监理有限公司，组建于 2007 年 9 月，是水利部批准的水利监理行业成立较早的甲级水利工程施工监理企业。为适应公司发展，于 2019 年 8 月更名重庆笃远工程项目管理集团有限公司，2020 取得市政公用工程监理乙级资质，2022 年取得房屋建筑工程监理乙级，集团公司集工程勘测设计、工程施工、工程监理、建设工程项目管理；安全管理(技术)咨询等业务。</p> <p>“为工程安全质量保驾护航，为项目业主减压分忧”始终是我们遵循的宗旨。公司成立至今，我们共承接工程项目监理合同约 6800 份余。我们为重庆市属及各区县业主提供了优质的服务，如云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目、惠水县双合片区污水处理、胥家垭口道路监理、合川城区涪江上段（赵家渡段）防洪护岸工程（大禹奖）、巫山县长溪河双河口河段综合治理工程、石柱县东方红水利工程、万盛经开区鲤鱼河引水工程、江津区鹅公水库、丰都县龙兴坝水库、云阳县青杉水库工程等。此外，我们还拓展了重庆以外的省、市监理市场业务，如云南省大理白族自治州洱源县凤羽水库工程、贵州省惠水县长安河道治理工程以及贵州省务川县桃符电站工程等项目。公司严谨高效、群策群力的工作态度和精湛的业务技术受到了业主与参建各方的广泛好评。</p> <p>“专业、高效、创新”始终是我们奉行的企业精神。公司设董事长 1 名，总经理 1 名，副总经理 3 名，技术总负责人 1 名。集团公司设置：经营发展部、监理管理部、施工管理部、设计咨询部、总工办、综合部、</p>		

	<p>财务部 7 个职能管理部门，对公司各个环节的运行进行专业化管理。公司现有在册员工 145 名，专业技术人员全部具备大专本科学历。从成立之初，我们便致力于建设一支技术过硬、创新高效的专业团队，并鼓励团队自我提升。截至目前，团队中有注册监理工程师 95 名，总监 15 名，注册造价工程师 15 名，21 人获得高级技术职称，45 人获得中级技术职称。在多年的沉淀之后，团队合作日益成熟，2015-2016 年间，凭借专业决策、创新细致的管理以及与业主、施工方的紧密协作，重庆市合川城区涪江上段（赵家渡）防洪护岸生态治理综合工程被授于全国水利工程行业优质工程的最高奖项——中国水利优质工程“大禹奖”。</p>
--	---

注：提供企业营业执照（原件扫描件）。

营业执照

统一社会信用代码 915001126666429508C		营业执照 (副本)		扫描二维码， 了解更多登 记、备案、许 可、监管、承 诺信息。	
名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	注册资本	贰佰万元整	登记机关 2024年03月11日	
类型	有限责任公司	成立日期	2007年09月28日		
法定代表人	舒兴军	住所	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9		
经营范围	许可项目：测绘服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；电力设备器材销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程勘测、设计；工程技术咨询；水利水电工程施工；市政工程施工；建筑工程施工；工程监理；建设工程项目管理（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；安全技术咨询；安全管理咨询；安全评价（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				

副本号：3-1

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



2025 年




No. 202510-B113209

企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司				
详细地址	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9				
类型	有限责任公司		成立日期	2007年9月28日	
统一社会信用代码	91500112666429508C		注册资金	200.0万元	
法定代表人	舒兴军	职务	总经理	职称	高级工程师
技术负责人	于海洋	职务	高级工程师	职称	高级工程师
联系电话	023-86812188	传真	/	邮编	401147
证书编号	水建监字第 22022101A021 号				
专业等级	水利工程施工监理甲级				
发证日期	2025年4月3日		有效期至	2026年6月30日	
<div style="text-align: center;"> 业务范围 各等级水利工程的施工监理 </div>					



资质证书—水土保持施工监理乙级



资质等级证书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水土保持工程施工监理乙级

资质。

证书编号：水建监资字第22022102B015号

有效期至：2026年6月30日



2025年



No. 202510-B221837

水利工程建设监理单位

资质等级证书

(副本)

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-B221837

企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司		
详细地址	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9		
类型	有限责任公司	成立日期	2007年9月28日
统一社会信用代码	91500112666429508C	注册资金	200.0万元
法定代表人	舒兴军	职务	总经理
技术负责人	于海洋	职务	高级工程师
联系电话	023-86812188	传真	/
证书编号	水建监资字第 22022102B015 号		
专业等级	水土保持工程施工监理乙级		
发证日期	2025年4月2日	有效日期	2026年6月30日
业务范围 II等及以下各等级水土保持工程的施工监理			





质量管理体系认证证书

注册号: 02124Q10677R5M

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

统一社会信用代码: 91500112666429508C

注册/办公地址: 重庆市渝北区龙溪街道龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-9

质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围如下:

水利工程施工监理、工程移民监理(含移民监督评估)、水土保持工程施工监理

本证书有效期至 2027 年 5 月 14 日

标准适用性细节参见组织的质量手册

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的,证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下,与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

华夏认证中心有限公司
地址: 中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
网址: <http://www.ccci.com.cn>

总经理:

王涛

颁证日期:

2024 年 5 月 13 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M

华夏认证中心有限公司 保持认证注册资格的通知

华（评）字〔2024〕第QMS91315032620号

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

根据审核组长提交的第1次监督审核报告和审核组认证结论意见，依据华夏认证中心有限公司《技术委员会认证决定工作程序》的规定，经技术委员会审议决定：保持贵单位如下管理体系认证注册资格：

质量管理体系符合标准（证书编号：02124QI0677R5M，证书终止日期：2027年5月14

日）

认证证书有效期内，我方与贵方均享有认证合同中所规定的各自权利，同时也应履行相应的责任和义务。
证书即时状态可登陆我中心网站（www.ccci.com.cn）及中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询。

特此通知

华夏认证中心有限公司



企业近 5 年内同类工程业绩情况

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	监理合同额	签订合同时间（竣工时间） （年、月）		工程所在地
1	巴南区长江黄溪河入口— —鱼洞长江大桥段库岸综 合整治工程监理	Ⅱ等堤防，新建 堤防	230.49 万元	签订合同	2020.12.25	重庆巴南
				竣工	2022.12.8	
2	丰都县暨龙河河流综合治 理工程	Ⅳ等堤防，综 合治理	273.98 万元	签订合同	2022.12.21	重庆丰都
				竣工	无	
3	綦江区福林水库工程施工 监理及征地移民安置监督 评估	Ⅲ等中型水库， 新建水库	808 万元	签订合同	2022.12.21	重庆綦江
				竣工	无	
4	沙坪坝区梁滩河综合治理 工程（青凤段）	Ⅰ等堤防，综合 治理	96.2 万元	签订合同	2022.10.10	重庆市沙 坪坝
				竣工	2024.8.25	

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

业绩一、巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程 工程监理

重庆市建设工程中标通知书

中标人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

我单位拟建的巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理于2020年12月3日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为：2304900元。中标工程规模：治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约1.7公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长1714.4米，已建3座排洪涵洞各延长25.2米，新建2条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积83276.6平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1级挡墙护岸段长731.45m，镇脚+斜坡+2级挡墙护岸段长794.48m，镇脚+斜坡+3级挡墙护岸段长160.40m，与下游已建挡墙衔接段长28.07m；包含3处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长10.0m，2#、3#八字墙各长5.0m)。本工程主要建筑物堤防级别为2级，次要建筑物级别为3级。生态修复工程具体包括新建4处主题休闲广场，设置2条无障碍通道、2条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m²，硬质铺装面积：32881.8m²；中标工程范围：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程施工阶段及的缺陷责任期的全过程监理服务；中标监理服务期：施工总工期16个月+工程缺陷责任期24个月；质量：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准；总监理工程师由舒兴军担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招标人：重庆巴源建设投资有限公司

法定代表人：马欢

联系人：马欢

联系电话：023-66296357

签发日期：2020年12月10日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆巴源建设投资有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同编号: _____

合同名称: 巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

依据国家有关法律、法规，重庆巴源建设投资有限公司经公开招标，委托重庆笃远工程项目管理集团有限公司提供巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称: 巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

建设地点：重庆市巴南区鱼洞街道

工程等级(级):本工程主要建筑物堤防级别为 2 级,次要建筑物级别为 3 级。

工程规模：治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约 1.7 公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长 1714.4 米，已建 3 座排洪涵洞各延长 25.2 米，新建 2 条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积 83276.6 平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1 级挡墙护岸段长 731.45m，镇脚+斜坡+2 级挡墙护岸段长 794.48m，镇脚+斜坡+3 级挡墙护岸段长 160.40m，与下游已建挡墙衔接段长 28.07m；包含 3 处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为 25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长 10.0m，2#、3#八字墙各长 5.0m)。生态修复工程具体包括新建 4 处主题休闲广场，设置 2 条无障碍通道、2 条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m²，硬质铺装面积：32881.8m²。

施工工期: 16 个月+工程缺陷责任期 24 个月。

二、监理范围

监理单位名称: 巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

总监理工程师: 舒兴军

监理项目投资：估算金额 14213 万元。治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约 1.7 公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长 1714.4 米，已建 3 座排洪涵洞各延长 25.2 米，新建 2 条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积 83276.6

平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1级挡墙护岸段长731.45m，镇脚+斜坡+2级挡墙护岸段长794.48m，镇脚+斜坡+3级挡墙护岸段长160.40m，与下游已建挡墙衔接段长28.07m；包含3处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长10.0m，2#、3#八字墙各长5.0m)。生态修复工程具体包括新建4处主题休闲广场，设置2条无障碍通道、2条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m²，硬质铺装面积：32881.8m²。

监理工期：施工总工期16个月+工程缺陷责任期24个月。

三、监理服务内容、期限

监理服务内容：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程施工阶段及的缺陷责任期的全过程监理服务，具体按专用合同条款附件1约定。

监理服务期限：以下发的施工开工令为起始时间至16个月+工程缺陷责任期24个月。

四、监理服务酬金

签约酬金(大写)：人民币贰佰叁拾万零肆仟玖佰元整(¥2304900元)。

五、监理人向委托人提供履约担保方式为：在收到中标通知书后7日内务必缴清履约保证金(履约担保的形式为支票、现金、转账或不可撤销、见索即付的银行保函；其中，支票、现金或转账应从其基本账户转出)，履约担保金金额为中标金额*10%，即23.049万元。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

- ①监理合同书(含补充协议)；
- ②中标通知书；
- ③投标报价书；
- ④专用合同条款；
- ⑤通用合同条款；
- ⑥监理大纲；
- ⑦招标文件
- ⑧双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式10份，具有同等法律效力，由双方各执5份。

此页无正文



委托人：(盖公章)

法定代表人：(签章)

或委托代理人：(签字)

经办人：张

单位地址：重庆市巴南区江南华都

邮政编码：401320

电话：66296357

电子信箱：/

传真：66296386

开户银行：建行巴南支行

账号：58001113600050217342



监理人：(盖公章)

法定代表人：(签章)

或委托代理人：(签字)

经办人：舒兴

单位地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26-10-09

邮政编码：401147

电话：023-86812188

电子信箱：/

传真：023-86812188

开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

账号：346090100100080794

本合同签订于：2020年12月25日

编号：001

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程 合同编

号：/ 合同工程完工验收

(合同名称及编号)

鉴 定 书

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

合同工程完工验收工作组

2022 年 12 月 08 日

项目法人：重庆巴源建设投资有限公司

代建机构（如有时）：/

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：重庆市水利港航建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

质量和安全监督机构：重庆市水利工程质量中心站

重庆市巴南区水利安全生产监管站

运行管理单位：/

验收时间：2022 年 12 月 08 日

验收地点：项目施工现场

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、施工设计图纸等，重庆市水利港航建设集团有限公司于 2022 年 12 月 06 日提交了验收申请。

按照重庆巴源建设投资有限公司《关于成立验收工作组的通知》（巴源公司发（2021）13 号）成立了验收工作组，验收工作组由重庆巴源建设投资有限公司、重庆笃远工程项目管理集团有限公司、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、重庆市水利港航建设集团有限公司的代表组成。

2022 年 12 月 08 日在施工单位项目部会议室召开巴南区长江黄溪河入口～鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程合同工程完工验收会议，验收会议由项目法人主持。天健工程咨询（重庆）有限公司、重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司、重庆永渝检验检测技术有限公司派人参加了会议，重庆市水利工程质量中心站、巴南区水利安全生产监管站派员列席了会议。

验收工作组察看了工程现场、查阅了单元工程质量评定及工程建设相关资料，听取了参建各方的工作汇报，讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程位于重庆市巴南区鱼洞城区长江右岸，起点位于鱼洞长江大桥南桥头，终点位于黄溪河河口处，堤线全长约 1714.40m。本工程段为加固整治工程，保持防洪标准与原堤防一致，堤顶高程恢复到现有堤防堤顶高程，为 190.6m。

（二）合同工程主要内容

堤防工程的土石方开挖、混凝土浇筑、钢筋制作安装、旋挖钻施工、堤体开挖料回填、砂卵石回填、反滤层施工、格宾垫施工、抗冲生物毯施工、观测设施以及水电安装工程、种植土回填、植物栽植、沥青道路修建、新建管理用房、改建污水管道等。

（三）合同工程建设过程

本项目初步设计报告由渝发改地【2019】1228 号文件进行批复，以渝发改地【2020】98 号文件批复概算调整为 17844 万元。2020 年 10 月通过公开招标确定施工单位，工程合同价为 10277.037129 万元，2020 年 01 月 07 日，重庆市水利局下发质量监督书，本工程于 2021 年 01 月 13 日正式开工，2022 年 09 月 07 日完成改建污水管道工程单位工程验收，2022 年 10 月 28 日完成堤防工程单位工程和环境修复单位工程验收。

二、验收范围

本合同工程完工验收范围包括堤防工程、环境修复工程、改建污水管道工程共计 3 个单位工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

1、合同管理情况：按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

2、合同工程完成情况：

已完成本合同工程中施工图纸、设计变更及合同文件规定等的全部建设任务，并已通过分部工程和单位工程验收。

3、工程完工结算已完成。

4、工期顺延:本合同工程于 2021 年 1 月 13 日开工，中途由于“两江四岸”要求设计变更调整、疫情防控、恶劣天气等原因于 2022 年 12 月 08 日完工验收。

四、合同工程质量评定

本合同工程监理单位及项目法人评定为合格，质量监督机构核定为合格，优良率为 0%；原材料质量全部合格，中间产品质量全部合格。

工程质量具体评定情况如下：

合同工程名称	序号	单位工程名称	单元（检验批）工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	
巴南区长江黄溪河入口~鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程	1	堤防工程	2604 个单元	16	0.6%	9	0	0	合格
	2	环境修复工程	160 个检验批	0	0	3	0	0	合格
	3	改建污水管道工程	36 个检验批	0	0	2	0	0	合格

五、历次验收遗留问题处理情况

2022年10月28日单位工程验收遗留的问题：

由于水位不满足施工条件，镇脚、观测设施和护面分部工程遗留问题作为尾工处理。

六、存在的主要问题及处理意见

1、护面工程一级马道（174m以下原状砂卵石回填因水位上涨冲刷，造成原状砂卵石层流失，待长江水位下降满足施工条件后再行修复。

2、镇脚分部工程 K0+322~K0+362 段外侧浆砌卵石护面，设计高程在 170.00m，目前因水位较高，暂时无法施工，待水位满足施工条件后再行实施。

3、目前因水位较高，高程 170.5m 处观测设施，暂时无法施工，待水位满足施工条件后再行实施。

以上问题均作为尾工处理。

七、意见和建议

尾工部分完成后及时组织相关单位进行现场验收确认。

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、勘察设计、监理及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程已完成设计文件及施工合同约定的施工任务（尾工除外）。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、主体工程建成以来，工程运行情况良好，达到设计要求。


4、本合同工程包含 3 个单位工程，经评定 3 个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

根据《水利水电建设工程验收规程 SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》有关规定，验收工作组同意通过巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见（应有本人签字）

无

保留意见人签字：



十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

附:

巴南区长江黄溪河入口~鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
张钦永	重庆巴源建设投资有限公司	高级工程师	张钦永
刘成义	重庆巴源建设投资有限公司	高级工程师	刘成义
舒兴军	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	高级工程师	舒兴军
张瀚	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	高级工程师	张瀚
刘明华	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司	高级工程师	刘明华
周相桦	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司	高级工程师	周相桦
邓亮	重庆市水利港航建设集团有限公司	项目经理	邓亮

业绩二、丰都县暨龙河河流综合治理工程

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2022 年 12 月 12 日 所递交的 丰都县暨龙河河流综合治理工程监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥2739800 元（大写：贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元）。

项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等 6 部分组成。工程治理河道总长 16.42km。

中标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部工作内容以及相关配套工程项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算审计及缺陷责任期修复等全过程施工监理的服务。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：1020 日历天。

质量标准：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。

总监理工程师：朱正彪。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 丰都县水利工程服务中心 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人： 丰都县水利工程服务中心 （盖单位法人章）

法定代表人： _____ （签名或盖章）

联 系 电 话： 15025671784

招标代理机构： 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 （盖单位法人章）

联 系 电 话： 023-86889678

2022 年 12 月 20 日

合同编号:CYJL2022-W22

正本

合同编号: SLGC-2022-JL-018

丰都县暨龙河河流综合治理工程 施工监理合同

委 托 人: 丰都县水利工程服务中心
监 理 人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司
签订时间: 2022 年 12 月 21 日

第一节 合同协议书

丰都县水利工程服务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施丰都县暨龙河河流综合治理工程（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

（1）项目名称：丰都县暨龙河河流综合治理工程；

（2）建设地点：暨龙河干流及其支流双龙河；

（3）项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。

（4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：16500万元。

2. 本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件，包括但不限于监理报酬清单、监理大纲；

（7）招标文件及答疑补遗文件，包括但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元（¥2739800元）；

4. 总监理工程师：朱正彪；国家注册监理工程师注册证书编号：2210006873；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：《水利工程施工监理规范》SL288-2014及现行工程质量管理相关规定；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: 2022.12.21, 实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为: 工程施工期1020日历天, 缺陷责任期24个月。

9. 本合同协议书一式捌份, 合同双方各执肆份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

委托人: 丰都县水利工程服务中心

法定代表人:

或委托代理人:

统一社会信用代码:

纳税人识别号:

电话:

地址: 丰都县三合街道新湾路49号

监理人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

统一社会信用代码:

纳税人识别号:

电话:

地址: 重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城

26 幢 10-9

签约时间: 2022 年 12 月 21 日

中标通知书

签发日期: 2021 年 12 月 16 日

合同编号: QYJL2021-37

綦江区福林水库工程施工监理及征地移民
安置监督评估

监理合同

委 托 人: 重庆市水港水资源开发有限公司

监 理 人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间: 2021 年 12 月 17 日

de

10

1

淹没等建设用地及淹没征地所涉及的征地补偿、移民搬迁与生产生活安置、专业项目处理、库区清理、征地移民验收等移民安置监督评估工作。具体以施工图及工程量清单内容为准的施工、竣工验收、结算审计及质量缺陷责任期内的全过程监理服务（含经委托人认可的变更内容），实施对工程的驻地监督管理，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

服务期限：（1）枢纽工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（2）渠系工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（3）移民专项设施复建工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（4）移民监督评估服务期为 施工合同工期 + 移民生产生活水平恢复期 24 个月。

四、服务酬金

本工程监理服务费总价暂定为：808.00 万元（大写：捌佰零捌万元整），其中不含税金额为：762.26 万元（大写：柒佰陆拾贰万贰仟陆佰元整），增值税金：45.74 万元（大写：肆拾伍万柒仟肆佰元整），增值税率 6%，其中枢纽工程施工监理费为 351.00 万元（大写：叁佰伍拾壹万元整），费率为 1.567%；渠系工程施工监理费为 234.20 万元（大写：贰佰叁拾肆万贰仟元整），费率为 1.166%；移民专项设施复建工程施工监理费为 84.30 万元（大写：捌拾肆万叁仟元整），费率为 1.603%；移民监督评估费为 138.50 万元（大写：壹佰叁拾捌万伍仟元整），费率为 0.925%。

最终结算由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。监理服务期限延长，监理服务酬金按专用合同条款约定执行。

五、监理人向委托人提供履约担保和缴纳其它保证金的方式为：监理人在收到中标通知书后务必在 7 日内，将履约担保金汇入委托人指定账户或将履约保函递交至委托人，履约担保金额为合同总价的 10%，即 808000.00 元。监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%，即 / 元。

①履约担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：履约担保金额为中标价的 10%；监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%。

③履约担保的提交时间：中标人应在收到中标通知书后 7 日内，按招标人规定的履约担保金额和形式向招标人提交履约担保。

④履约担保的退还时间：采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内无息退还；采用保函的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内退还。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专业合同条款；

⑥招标文件;

⑦双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式两份,由双方各执一份,副本 八 份,委托人执 四 份,监理人执 四 份,具有同等法律效力。

委托人:重庆市水港水资源开发有限公司

(签章)

法定代表人:(签章)

委托代理人:(签字)

监理人:重庆筑远工程项目管理集团有限公司

(签章)

法定代表人:(签章)

委托代理人:(签字)

单位地址:重庆市綦江区文龙街道通惠大道2号
千山半岛国际附101号

邮政编码:401420

电话:023-48889188

纳税人识别号:9150 0110 MA61 BRUE 8Y

传真:/

开户银行:重庆三峡银行股份有限公司綦江支行

账号:0166 0161 8000 00226

单位地址:重庆市渝北区龙华大道99号
长安锦绣城26-12-09

邮政编码:401147

电话:023-86812188

电子信箱:/

传真:023-86812188

开户银行:兴业银行重庆新牌坊支行

账号:3460 9010 0100 0807 94

本合同签订于:2021年12月17日

业绩四、沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2022 年 9 月 15 日 所递交的 沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段） 监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 监理费固定费率 1.48%，暂定监理费 962000 元。

中标范围：工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分，共分为三个标段实施：一标段：工农水库湿地工程和皂角村湿地工程；二标段：河道清淤、凤凰溪段防洪护岸工程、已建堤防生态改造工程；三标段：青木溪工农水库至梁滩河汇合口段防洪护岸工程等施工阶段、竣工验收移交阶段、工程结算、配合工程审计及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理。对施工阶段的“三控制、两管理、一协调”，并履行建设工程安全生产管理的法定职责，即造价控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和现场组织协调等内容，同时还要根据法律、法规、建设工程强制性标准，履行建设工程安全生产管理的法定监理职责。

工程规模：工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分，共分为三个标段实施：

一标段：工农水库湿地工程和皂角村湿地工程

工农水库项目通过打造工农水库生态湿地，两岸种植水生植物，强化水库的自净能力，改善水质，提升水面景观；通过新建休闲生态步道和平台为周边居民提供休闲娱乐的好去处，提升居民生活品质。本工程占地面积约 61500m²，绿地总面积约 26000m²，其中湿地占地约 9500m²，新建挡墙约 810m，景观桥约 37m，步道约 2km，栈道约 200m，清淤疏浚约 8300m³，清漂约 11000m³。

皂角村湿地工程。本工程结合凤凰溪流域环境治理及城市黑臭水体整治，同时解决碾槽湾流域的行洪、排洪进行建设。湿地面积 209m²。工程内容包括人工湿地和排洪沟。

二标段：河道清淤、凤凰溪段防洪护岸工程、已建堤防生态改造工程

青木溪关口村到袁家沟汇合处生态改造段河道治理长度 0.57km，河道清漂 0.57km，生态改造长度 1.13km；青木溪青木关镇段生态改造段河道治理长度 2.20km，河道清漂 2.20km，河道疏浚 10m，生态改造 3.98km；青木溪工农水库至梁滩河汇合口段河道治理长度 3.51km，河道清淤疏浚 3.51km；袁家沟生态改造段河道治理长度 1.41km，河道清淤疏浚 1.41km，生态改造长度 0.84km；况家坝沟清淤段河道治理长度 1.35km，河道清淤疏浚 1.35km；三叉沟清淤段河道治理长度 1.11km，河道清淤疏浚 1.11km；张家湾沟清淤段河道治理长度 0.99km，河道清淤疏浚 0.99km；凤凰溪河道治理长度 4.26km，河道清淤疏浚 4.26km，新建护岸长度 6.14km。

三标段：青木溪工农水库至梁滩河汇合口段防洪护岸工程。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中计划施工工期 120 日历天，缺陷责任期 24 个月。

总监理工程师：张瀚。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

联系人：张老师

联系电话：5001055123-65465538

招标代理机构：同致诚工程咨询有限公司（盖单位法人章）

签发日期：2022 年 9 月 21 日

合同编号: DYJL2022-31

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

重庆
合同

重庆
合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

委托人(全称): 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

监理人(全称): 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)

2. 工程地点: 沙坪坝区

3. 工程规模: 工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分,共分为三个标段实施

4. 建筑安装工程费: 暂定 6500 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 专用条件;
4. 通用条件;
5. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 张瀚, 身份证号码: 500228198602173753, 注册号: 2210002836。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 暂定 玖拾陆万贰仟元 (¥ 962000 元)。

包括:

1. 监理酬金: 暂定 玖拾陆万贰仟元 (¥ 962000 元), 最终金额按工程串

定工程结算价的 1.48%按实计取。。

2. 相关服务酬金: _____/_____。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: _____/_____。

(2) 设计阶段服务酬金: _____/_____。

(3) 保修阶段服务酬金: _____/_____。

(4) 其他相关服务酬金: _____/_____。

六、期限

1. 监理期限: 以工程施工承包合同约定的施工工期 120 日历天, 缺陷责任期 24 个月, 自实际开工日起计算 (一标段计划工期为 120 日历天, 二标段计划工期为 120 日历天, 三标段计划工期以工程施工承包合同为准)。

2. 相关服务期限:

本合同自委托人书面通知监理人进场之日开始实施, 至本工程质量缺陷责任期满之日完成。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 10 月 10 日。

2. 订立地点: 沙坪坝区临泉路 3 号。

3. 本合同一式 6 份, 具有同等法律效力, 双方各执 3 份。

委托人: 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

(签章) 中国建设银行重庆沙坪坝支行营业部

账号: 50001053600050004332

5001068267095

法定代表人

人: (签章)

经办人:

监理人:

(签章)

法定代表人

人: (签章)

经办人:

合同专用章

开户行: 兴业银行重庆新牌坊支行

账号: 346090100100080794

3001127200007

兴舒

巨崔

项目总监同类工程业绩

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	监理合同额	竣工日期(年、月)		工程所在地
1	巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程	供水规模为 2.0 万 m³/d	212.5 万元	计划	2025. 7	重庆巫溪
				实际	无	
2	北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）	供水规模为 2.0 万 m³/d	96 万元	计划	2025. 3	重庆北碚
				实际	无	
3	永川区西北部片区小型引调水工程	满足 19.66 万人的供水需求	808 万元	计划	2025. 5	重庆永川
				实际	无	

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

业绩一、巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

重庆市建设工程招标投标情况确认

招标编号：50023820240606001020100

招标人（盖章）	巫溪县宁之通建设开发（集团）有限公司		
招标代理机构（盖章）	重庆宏发造价咨询有限公司		
中 标 人	重庆致远工程项目管理集团有限公司		
工程名称	巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理		
中标人资质等级	水利工程施工监理甲级	投资性质	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 非国有
总监理工程师	郭首勇	结构类型	/
工程地址	巫溪县红池坝镇、朝阳镇、文峰镇、塘坊镇、胜利乡、城厢镇	层数	/
工程规模	红池坝水厂扩建1座、新建增压泵站1座、配水管道管径平至总长74.645km、污水池8座，设计规模为15000m³/d，泵站装机容量480kw，供水范围涉及文峰镇、塘坊镇、城角镇、胜利乡、城厢镇等多个建制镇，属IV等小（1）型工程；配水管道、水厂、泵站等主要建筑物为4级建筑，红池坝水厂现状供水规模0.5万m³/d，扩容1.5万m³/d后，总供水规模为2.0万m³/d，工程类型为I型。	高度（米）	/
招标方式	公开招标	服务期限	从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36个月，缺陷责任期：24个月。
中标金额	2125000.00元		
中标工程范围	完成巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算（含配合审计工作）至缺陷责任期满的施工监理和水土保持工程监理服务。		
招标投标监督管理机构意见			
备注			

注：本书一式三份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份
重庆市建设工程招标投标办公室 编制

中标通知书

重庆致远工程项目管理集团有限公司：

你方于2024年7月4日所递交的巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2125000.00元。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36个月，缺陷责任期：24个月。

总监理工程师：郭首勇。

请你方在接到本通知书后的30日内到我单位签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：巫溪县宁之通建设开发（集团）有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：（签名或盖章）

联系人：肖老师

联系电话：023-51889225

招标代理机构：重庆宏发造价咨询有限公司（盖单位法人章）

签发日期：2024年7月9日

水利工程施工监理合同

(合同编号:)

工程名称: 巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

委 托 人: 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司

监 理 人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

第一节 合同协议书

委托人：巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理合同

依据国家有关法律、法规，巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司（以下简称委托人）委托提供巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

建设地点：巫溪县红池坝镇、朝阳镇、文峰镇、塘坊镇、胜利乡、城厢镇

服务时限：36个月

二、监理范围

监理项目名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

监理项目内容及主要特性参数：红池坝水厂扩建1座、新建增压泵站1座、配水管道管线平面总长74.645km、清水池8座。设计规模为15000m³/d，泵站装机功率480kw，供水范围涉及文峰镇、塘坊镇、菱角镇、胜利乡、城厢镇等多个建制镇，属IV等小（1）型工程；配水管道、水厂、泵站等主要建筑物为4级建筑。红池坝水厂现状供水规模0.5万m³/d，扩容1.5万m³/d后，总供水规模为2.0万m³/d，工程类型为I型。

监理工作要求：监理服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。

三、监理服务内容、期限

监理服务内容：完成巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程施工准备阶段、施工阶段、完工验收阶段、竣工结算（含配合审计工作）至缺陷责任期满的施工监理和水保工程监理服务。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36个月，缺陷责任期：24个月。

监理服务酬金人民币（包干价）：212.5万元（大写：贰佰壹拾贰万伍仟元整）。

五、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②专用合同条款；

③通用合同条款；

④双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。



监理人：（盖章）

法定代表人：（签章）

开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

账号：346090100100080794



本合同签订于：2024年7月26日

总监理工程师委托书

重庆葛远工程项目管理集团有限公司（监理单位全称）法定代表人舒兴军（姓名）总经理（
职位）代表本单位委任郭首勇（姓名）2210004612（注册编号）为巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片
区引水保障工程（项目名称及合同名称）的总监理工程师。凡本合同的执行的有关技术、工程进度
、现场管理、质量检验、结算与支付等方面监理工作，由郭首勇（姓名）代表本单位全面负责。

监理单位（盖章）：重庆葛远工程项目管理集团有限公司

总监理工程师（签字）：

法定代表人（签字）：



日期：2024年7月26日

业绩二、北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）

重庆市网上中介服务超市 成交通知书

项目名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程
（一期）监理服务采购

采 购 人：重庆市碚江水务有限公司

选取方式：择优+竞价

中选单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

中选金额：¥960,000.00 元

金额说明：合同价包干

选取时间：2025 年 02 月 20 日

登记中选时间：2025 年 02 月 21 日

请采购人、中选单位严格按照《重庆市网上中介服务超市管理办法（试行）》、采购公告和本成交通知书商谈签订中介服务合同，并按要求办理合同备案、履约完成登记及服务满意度评价等后续事项。

重庆联合产权交易所集团股份有限公司

2025 年 02 月 21 日



注：所有交易信息以网站公告内容为准。

北碚区城市供水(江东片区)一体化工程(一期)

施工监理服务合同



合同签订时间：2025 年 3 月 4 日

水利工程施工监理合同书

委托人：重庆市碚江水务有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）施工监理服务合同

依据国家有关法律、法规，重庆市碚江水务有限公司（以下简称委托人）委托重庆笃远工程项目管理集团有限公司（以下简称监理人）提供北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）。

2、建设地点：北碚区江东片区。

3、工程等级（级）： / 。

4、工程总投资（人民币，下同）：约 14000 万元。

5、工期：日历天 450 天。

二、监理范围

1、监理项目名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）施工监理服务。

2、监理项目内容及主要特性参数：本工程初设批复内的所有建设内容（含智慧水务部分）。

3、监理项目投资：约 11000 万元。

4、监理阶段：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）施工监理期+缺陷责任期（工程质量保修期）。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自合同签订之日起至工程竣工验收止及缺陷责任期。

四、监理服务酬金

根据监理采购服务中选价，监理费按为96万元（大写：玖拾陆万元整）结算，合同期内不作调整。监理费支付方式、时间按专用合同条款约定执行。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书（含补充协议）；

2、专用合同条款；

3、通用合同条款；

4、附件：

5、双方确认需进入合同的其他文件。

六、现场监理主要人员：

总监理工程师姓名：郭首勇，身份证号码：500382198512221495，注册号：2210004612

现场监理工程师姓名：李阳，身份证号码：320382198904296839，注册号：2210008682

专职监理（或监理员）姓名：田涛，身份证号码：51162119980118791，注册号：JLYP2022500064

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书一式捌份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，监理人执 肆 份。

委托人：（盖章）

监理人：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表人：

或授权代表人：

单位地址：重庆市北部区静观镇台湾农民创业园 单位地址：渝北区龙华大道99号长安锦绣城26幢10-09

邮政编码：400700

邮政编码：401147

电 话：023-68868738

电 话：023-86812188

传 真：/

传 真：023-86812188

开户银行：重庆银行北碚支行

开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

帐 号：390101040020152

帐 号：346090100100080794

签订时间：2025 年 3 月 4 日

业绩三、永川区西北部片区小型引调水工程

中标（成交）通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

贵单位在我公司组织的永川区西北部片区小型引调水工程施工监理采购中成交。成交金额：最终按审计机关或财政评审中心审定总金额作为取费基数 $\times 0.79\%$ 计取。请贵单位于本通知书发出之日起15日内，按照招标文件的要求和投标文件的承诺与采购人联系办理签订采购合同事宜。

特此通知。

重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司



2025年4月25日

永川区西北部片区小型引调水工程

监 理 合 同



委托人：重庆市永川区惠永水务有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

第一部分 协议书

委托人（甲方）：重庆市永川区惠永水务有限公司

监理人（乙方）：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：永川区西北部片区小型引调水工程

2、工程地点：永川区

3、工程规模：新建三教工业园水厂与片区水厂联通管，覆盖三教镇(部分)、双石镇、红炉镇、永荣镇、青峰镇、来苏镇、宝峰镇、胜利路街道(部分农村)及南大街街道(部分农村)19.66 万人的供水。工程共涉及输水管道约 80km 及 2 座加压泵站,其中 DN300~DN800 环氧树脂涂塑钢管 25.5km，DN200~DN315PE100 管 19.2km，DN300~DN800 球墨铸铁管(k9 级)34.2km;本工程主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级，临时建筑物为 5 级，设计输水流量 1.35m³/s。

4、工程建筑安装工程费：约人民币¥9475.31 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

程)；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：附录 A 相关服务的范围和内容；附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：郭首勇，身份证号码：500382198512221495，
注册号：2210004612；联系电话：18996807788。

专业监理工程师：朱正彪；身份证号码：512223197205260893，
注册号：2210006873；联系电话：18883138388。

五、签约合同价：

经双方协商一致，本项目监理合同暂估价为：¥758000.00元（人民币大写：柒拾伍万捌仟元整），最终按审计机关或财政评审中心审定总金额作为取费基数×0.79%计取。

此费用包括乙方履行本合同项下义务的全部费用，除甲乙双方另有约定外，乙方履行本合同项下义务，甲方不再另行支付其他任何费用。

六、期限

监理人计划开始监理日期:实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止,其中:计划施工工期 450 日历天,缺陷责任期 24 个月。

七、期限监理工作质量符合的标准和要求

服务质量达到《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)、《水利工程施工监理规范》(SL 288-2014)等国家现行有关法规要求;

(1) 质量控制目标:达到国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格;

(2) 造价控制目标:控制在概算批复内,无超前支付发生,严格控制工程变更;

(3) 进度控制目标:督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工;

(4) 合同管理:正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷;

(5) 信息管理:对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管,保证过程中重要环节的可追溯性;

(6) 协调管理:对工程建设相关方的关系进行协调;

(7) 安全生产履职:履行建设工程安全生产管理法定职责。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提

供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1、订立时间：2025 年 5 月 7 日。

2、订立地点：重庆市永川区惠永水务有限公司。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托方肆份，监理方贰份。

(本页无正文，为合同签署页)

	委托人 (甲方)	监理人 (乙方)
单位名称	重庆永川区永泰有限公司	重庆远恒项目管理有限公司
单位盖章		
单位地址	重庆市永川区永泰路 401 号	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-9
邮政编码	402160	401147
电话/电传	023-49373415	023-86812188
统一社会信用代码	91500118556796788H	91500112666429508C
开户银行	工商银行永川支行	兴业银行重庆新牌坊支行
银行账号	3100090019223511121	346090100100080794
法定代表人		
经办人		
签字日期	2025 年 5 月 8 日	2025 年 5 月 8 日

企业帮扶“百千万工程”相关业绩

投标人： 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

建设单位	建设地点	建设规模	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间 (XX 年 XX 月 XX 日)	竣工验收时间 (XX 年 XX 月 XX 日)
重庆蜜红水利水电开发有限公司	重庆石柱	中型水库	石柱县东方红水利工程	454.3771	2013.7.16	2021.9.23
丰都县水利投资有限公司	重庆丰都	中型水库	丰都县龙兴坝水库工程施工监理	605.2538	2017.9.15	2022.12.29
重庆新梁产城农业发展有限公司	重庆梁平	中型水库	重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理	493.98	2024.8.9	无

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

中标通知书

重庆市笃远工程监理有限公司：

石柱县东方红水利工程施工监理（招标

编号：HYZB2013-123）于 2013 年 06 月 13

日公开开标，经评标委员会评定并报招标投标

管理机构备案，确定你单位为中标人。中

标金额为 454.3771 万元。

请你单位收到中标通知后，于 2013 年 07 月 17 日前到重庆蜜红水利水电开发有限公司洽谈合同。

招 标 人：重庆蜜红水利水电开发有限公司

代 表 人：[Signature]

招 标 代 理 人：重庆市弘高水利咨询有限公司

代 表 人：[Signature]

签发时间：2013 年 06 月 18 日

副本

合同编号: DYJL2013-97

石柱县东方红水利工程

施工监理合同文件

(合同编号: DFH2013-02)

委 托 人：重庆蜜红水利水电开发有限公司

监 理 人：重庆市笃远工程监理有限公司

二〇一三年七月

第一部分 水利工程施工监理合同

委托人: 重庆蜜红水利水电开发有限公司

监理人: 重庆市笃远工程监理有限公司

合同编号: DFH2013-02

合同名称: 石柱县东方红水利工程施工监理合同

依据国家有关法律、法规, 重庆蜜红水利水电开发有限公司, 委托重庆市笃远工程监理有限公司提供石柱县东方红水利工程施工监理服务, 经双方协商一致, 签订本合同。

一、工程概况

工程名称: 石柱县东方红水利工程

建设地点: 悦崧镇蜜红村

工程等别(级): III等

工程总投资: 38996.00万元

工 期: 28个月

二、监理范围

监理项目名称: 石柱县东方红水利工程

监理项目内容及主要特性参数: 石柱县东方红水利工程位于石柱县悦崧镇蜜红村, 坝址距悦崧镇约 3km, 距石柱县城约 33km, 是一座以农业灌溉和城镇供水为主, 兼有发电等综合效益的中型水利工程。水库所在河流为长江一级支流龙河二级支流龙洞溪, 坝址以上控制流域面积 23.2km²。水库正常蓄水位 973.00m, 相应库容 812 万 m³, 校核洪水位 976.61m, 总库容 1062 万 m³, 工程由大坝枢纽和供区工程两部分组成。大坝为埋石混凝土重力坝, 最大坝高 57.6m。

监理项目投资: 21183.71 万元 (其中: 枢纽工程 8645.46 万元, 供区工程 12538.30 万元)。

监理阶段: 施工期、保修期

三、监理服务内容、期限

监理服务内容: 包括石柱县东方红水利工程大坝枢纽、进场公路、渠系、跌水电站等永久工程及导流隧洞等临时工程施工阶段及保修期内的全部监理服务。

监理服务期限: 包括计划施工总工期 28 个月以及质量缺陷责任期 12 个月。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金暂为 4543771 元 (大写: 肆佰伍拾肆万叁仟柒佰柒拾壹元整),

(此页无正文)

委托人：(签章)



法定代表人：(签章)

或

委托代理人：(签字)

监理人：(签章)



法定代表人：(签章)

或

委托代理人：(签字)

单位地址：石柱县南宾镇万寿大道

101 号 103 室

邮政编码：

电 话：73318296

电子信箱：

传 真：73319899

开户银行：

账 号：

单位地址：渝北区龙华大道 99 号

长安锦绣城 26 幢 10-12

邮政编码：401147

电 话：023-86812188

电子信箱：cqdyjl@163.com

传 真：023-86812188 转 811

开户银行：兴业银行重庆渝北支行

账 号：346090100100080794

本合同签订于：2013 年 7 月 16 日

准予变更登记通知书

(渝北市监) 登记内变字[2019]第 108495 号

重庆市笃远工程监理有限公司：

经审查，提交的重庆市笃远工程监理有限公司 的
名称变更（原名称：重庆市笃远工程监理有限公司，变更后名称：重庆笃远工程项目管理集团有限公司）、住所变更、注册资本变更、经营范围变
更 登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登
记。我局将于10日内通知你单位换领营业执照。



提示：一、名称发生变更的，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明。

二、按照《企业信息公示暂行条例》的有关规定，企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统（网站：gsxt.gov.cn）向社会公示：

（一）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；

（二）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；

（三）行政许可取得、变更、延续信息；

（四）知识产权出质登记信息；

（五）受到行政处罚的信息；

（六）其他依法应当公示的信息；

石柱东方红水利工程完工证书

石柱县东方红水利工程

(合同编号: DFH2014-08)

完工证书



项目法人: 重庆蜜红水利水电开发有限公司



2021 年 09 月 23 日

项目法人：重庆蜜红水利水电开发有限公司

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：新疆兵团水利水电工程集团有限公司

重庆博通水利信息网络有限公司

四川省广安金达建筑有限公司

水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局

威乐建设集团有限公司

安徽水安建设集团股份有限公司

四川青发建筑工程有限公司

四川富成建筑工程有限公司

陕西盛鑫建筑安装工程有限公司

四川智翔建筑工程有限公司

四川省建弘建设工程有限公司

四川省泰坤建筑工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：内江东工设备制造股份有限公司

运行管理单位：重庆蜜红水利水电开发有限公司

合同工程完工证书

石柱县东方红水利工程 已于 2021 年 08 月 19 日
通过了由 重庆蜜红水利水电开发有限公司 主持的合同工程
完工验收，现颁发合同工程完工证书。



项目法人：重庆蜜红水利水电开发有限公司



法定代表人：



2021 年 09 月 23 日

业绩二、丰都县龙兴坝水库工程施工监理

11#

中标通知书

中标人:重庆市笃远工程监理有限公司

我单位拟建的丰都县龙兴坝水库工程施工监理于 2017 年 07 月 18 日 在重庆市工程建设招标投标交易中心开(评)标,经评标委员会评定并报监督管理机构备案,确定你单位为中标人,中标暂定监理费金额为:6052538.00 元,监理费综合费率为 2.09% (其中枢纽工程暂定监理费为 3462792.00 元,监理固定费率为 2.31 %;灌区工程暂定监理费为 2589746.00 元,监理固定费率为 1.86%)。

中标范围:为重庆市丰都县龙兴坝水库大坝枢纽、取水塔工程、溢洪道、导流洞、灌溉工程和供水工程、管理房屋建筑工程、机电设备和金属结构工程采购及安装、临时工程、施工期水土保持和环境保护等所有内容 & 保修期内的全部监理服务,监理服务期为:工程开工之日起至项目竣工验收合格止+责任保修期 12 个月。

总监理工程师由 胡代义 担任。

你单位收到中标通知书后,在 7 日内到我公司签订承发包合同。特此通知。

招标人:丰都县水利投资有限公司(盖章)

法定代表人:  (签字或盖章)

联系人:代老师

联系电话: 023-70693531

签发日期:二〇一七年七月二十五日

合同编号: DYJL2017-24

丰都县龙兴坝水库工程施工监理

监 理 合 同

合同编号: LXB-2017-JL-01

工 程 名 称: 丰都县龙兴坝水库工程施工监理

发 包 人: 丰都县水利投资有限公司

承 包 人: 重庆市笃远工程监理有限公司

签 约 时 间: 二〇一七年九月

第一章 合同协议书

丰都县龙兴坝水库工程施工监理合同书

委托人：丰都县水利投资有限公司

监理人：重庆市笃远工程监理有限公司

合同编号：LXB-2017-JL-01

合同名称：丰都县龙兴坝水库工程施工监理

依据国家有关法律、法规，丰都县龙兴坝水库工程经公开招标，委托重庆市笃远工程监理有限公司提供丰都县龙兴坝水库工程施工监理服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：丰都县龙兴坝水库工程

建设地点：丰都县保合镇万泉村

工程等别（级）：中型水库（III等）

施工工期：31个月。

二、监理范围

监理项目名称：丰都县龙兴坝水库工程施工监理

监理项目内容及主要特性参数：大坝为面板堆石坝，最大坝高56m，总库容1037万m³。

监理投资：29182万元

监理阶段：施工及保修阶段

三、监理服务内容、期限

监理服务内容：丰都龙兴坝水库工程施工准备阶段、施工阶段、机电设备安装、采购等各工序各部位的监理，以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算等除移民安置监督评估内容以外的全过程监理服务。

监理服务期限：自工程开工之日起至竣工验收合格之日或项目责任保修期届满为止。

四、监理服务酬金

工程投资暂按605.2538万元计，监理综合费率为2.09%，（其中枢纽工程暂定监理费为346.2792万元，监理固定费率为2.31%；灌区工程暂定监理费为258.9746万元，监理固定费率为1.86%）。本合同为固定费率合同，最终监理服务酬金为工程完工审计认定的工程建安投资乘以对应固定费率之和，由委托人按专用合同条款约定的监理费率、支付方式、时间向监理人支付。



五、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专用合同条款；

⑤通用合同条款；

⑥监理大纲；

⑦招标文件

⑧双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份，副本 拾陆 份，

委托人执 拾贰 份，监理人执 肆 份。



委托人：（签章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

单位地址：

邮政编码：

电话：

电子信箱：

传真

开户银行：

账号：



监理人：（签章）

开户行：兴业银行重庆渝北支行
账号：346090100100080794

法定代表人：（签字）

单位地址：

邮政编码：

电话：023-86812188

电子信箱：

传真

开户银行：兴业银行重庆渝北支行

账号：346090100100080794



本合同签订于 2017 年 9 月 16 日

丰都县龙兴坝水库工程

枢纽及附属工程合同工程完工验收

(合同编号: LXB-2018-SG-01)

鉴 定 书

丰都县龙兴坝水库枢纽及附属工程合同工程完工验收工作组

2022 年 12 月 29 日

项目法人：丰都县水利投资有限公司

设计单位：富河勘测规划设计研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：浙江省第一水电建设集团股份有限公司

质量监督机构：重庆市水利工程质监中心

安全监督机构：丰都县水利局

运行管理单位：丰都县水利投资有限公司

验收时间：2022年12月29日

验收地点：丰都县龙兴坝水库工程建设指挥部会议室

前 言

验收依据:

- 1、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);
- 2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007);
- 3、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》;
- 4、重庆市水利工程质量监督中心站《关于丰都县龙兴坝水库工程枢纽工程施工质量评定项目划分确认的通知》(渝水质监〔2018〕69号);
- 5、重庆市水利局 重庆市发展和改革委员会《关于丰都县龙兴坝水库工程初步设计报告的批复》(渝水许可〔2016〕140号);
- 6、施工图纸及相关设计变更;
- 7、《丰都县龙兴坝水库工程枢纽及附属工程施工合同》(LXB-2018-SG-01)。

组织机构:

丰都县水利投资有限公司龙兴坝水库工程建设项目部以《关于调整枢纽工程法人验收工作组的通知》(丰都龙项发〔2020〕7号)文件成立了验收工作组,验收工作组由丰都县水利投资有限公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、重庆笃远工程项目管理集团有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司等单位代表组成。

验收过程:

2022年12月29日,验收工作组在丰都县龙兴坝水库建设项目部会议室召开了验收工作会议。法人验收监督管理机关丰都县水利局派员列席会议,跟踪审计单位重庆江河佳文工程管理咨询有限公司以及重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司、重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司参加会议。验收工作组通过现场检查合同工程完成情况、现场清理情况和已投入使用工程运行情况,查阅验收资料和工程完工结算资料,检查验收遗留问题处理情况,确定合同工程完工日期,讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一)合同工程名称及位置

丰都县龙兴坝水库工程枢纽及附属工程位于丰都县保合镇万泉村斑竹河中上游河段。

(二)合同工程主要建设内容

合同建设内容:混凝土面板堆石坝1座、溢洪道1座、取水塔1座、管理综合用房1404.8m²、配电房99.75m²、上坝公路、管理房道路、入库道路等。

设计变更：取消右岸灌浆平洞，将平洞帷幕灌浆调整为地表帷幕灌浆。将下游坝面块石护坡调整为 C20 预制六棱块护坡。塔体位置前移 4.5 米，工作桥位置由溢洪道进水管渠左侧调至右侧。

（三）合同工程建设过程

1、开完工时间：2018 年 6 月 22 日开工, 2021 年 9 月 10 日完工。

2、主要节点工期

2018 年 10 月 1 日截流；

2018 年 12 月 10 日坝基评价；

2018 年 12 月 29 日开始坝体填筑；

2020 年 1 月 5 日大坝填筑完成；

2020 年 4 月 15 日开始浇筑面板；

2020 年 7 月 12 日面板浇筑完成；

2020 年 9 月 11 日取水塔浇筑完成；

2021 年 1 月 5 日溢洪道施工完成；

2021 年 7 月 7 日大坝下闸蓄水验收；

二、验收范围

丰都县龙兴坝水库工程枢纽及附属工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本合同工程签订时间为 2018 年 4 月，合同名称：丰都县龙兴坝水库工程枢纽及附属工程（合同编号：LXB-2018-SG-01），合同金额为 127059169.11 元，已按照合同约定完成合同工程内容，未发生质量和安全事故，建设单位已按合同约定支付工程款，设计变更文件均已取得认可及相关批复，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况

本合同工程包括的混凝土面板堆石坝、取水塔、溢洪道、管理综合用房、公路工程等 5 个单位工程及 35 个分部工程，已按合同及设计内容施工完毕，已全部通过单位工程验收及分部工程验收。

（三）完成的主要工程量

土石方开挖 229046.40m³，混凝土 27273.57m³，钢筋制安 2078.81T，锚杆 3357 根，填筑料 489245.002m³，固结灌浆 2197m，帷幕灌浆 8015.09 m，管理房 1404.8m²，配电房 99.75m²，弧形闸门 2 扇，检修闸门 1 扇，启闭设备 2 套，控制阀 6 套，压力钢管 547.04

米，安全监测系统 1 套。

(四) 结算情况

施工合同完成总价为 128009104.82 元，监理审核总价为 128009104.82 元，其中设计变更及新增项目投资 11615300.8 元，最终价额以审计审核结算为准。

四、合同工程质量评定

本合同工程共划分 5 个单位工程，施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定全部评定合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见及建议

无

八、结论

本合同工程范围内建设内容已全部完成并验收合格，观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值，面板及趾板裂缝质量缺陷已按要求进行了处理，工程完工结算已完成，施工现场已清理，需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕，同意通过验收。确定合同工程完工验收时间为 2022 年 12 月 29 日。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

丰都县龙兴坝水库工程枢纽及附属工程

合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务/职称	签字
组长	代建国	丰都县水利投资有限公司	项目总工/ 工程师	代建国
副组长	张维晨	重庆笃远工程项目管理集团 有限公司	项目总监/ 监理工程师	张维晨
成员	吴登勇	黄河勘测规划设计研究院 有限公司	副总工/ 水工工程师	吴登勇
成员	张 阳	黄河勘测规划设计研究院 有限公司	现场设代/ 地质工程师	张 阳
成员	廖梓宇	重庆笃远工程项目管理集团 有限公司	监理工程师	廖梓宇
成员	江奉祥	浙江省第一水电建设集团 股份有限公司	项目经理/ 高级工程师	江奉祥
成员	郭长青	浙江省第一水电建设集团 股份有限公司	项目技术负责人/ 高级工程师	郭长青

业绩三、重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2024 年 7 月 12 日 所递交的 重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：4939800.00 元。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：40 个月，缺陷责任期：24 个月。

总监理工程师：廖小平。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆新梁产城农业发展有限公司 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆新梁产城农业发展有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：

2024 年 7 月 19 日



重庆市梁平区银河桥水库工程 施工监理合同

(合同编号: yhq2024-)



工程名称: 重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理

委 托 人: 重庆新梁产城农业发展有限公司

监 理 人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

2024 年 8 月 9 日

第一节 合同协议书

重庆新梁产城农业发展有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

（1）项目名称：重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理；

（2）建设地点：重庆市梁平区；

（3）项目概况与建设规模：重庆市梁平区银河桥水库位于梁平区汝溪河右岸一级支流蟠龙河，水库正常蓄水位 316 米，总库容 1043 万立方米。坝址位于蟠龙镇银河村，距梁平城区 30km。坝址以上集雨面积 22.4km²，多年平均流量 0.476m³/s，多年平均径流量 1500 万 m³。银河桥水库是一座具有场镇及工业园区供水、灌溉及农村人畜用水等综合功能的Ⅲ等中型水利工程。主坝为理石混凝土重力坝，坝高 57m、坝长 191m。

（4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：约 4.3 亿元。

2. 本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰玖拾叁万玖仟捌佰元整（¥4939800.00 元）；

4. 总监理工程师：廖小平；国家注册监理工程师注册证书编号：2210014519；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。（1）质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。（2）造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。（3）进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。（4）合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。（5）信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。（6）协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。（7）安全生产履职：履行建

设工程安全生产管理法定的监理职责。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024 年 8 月 10 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中自开始施工工期：40 个月，缺陷责任期：24 个月。

9. 本合同协议书一式二份，合同双方各执一份，监理单位一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：重庆新梁产城农业发展有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

统一社会信用代码：915002280661676473

统一社会信用代码：91500112666429508C

纳税人识别号：915002280661676473

纳税人识别号：91500112666429508C

开户银行名称：

开户银行名称：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

开户银行：

开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

账户号码：

账户号码：346090100100080794

公司地址：

公司地址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-09

签约时间：2024 年 8 月 9 日

签约时间：2024 年 8 月 9 日

Handwritten signature: 何晓红

投标人员情况一览表

序号	姓名	执业资格	职称及专业	拟在本项目担任 职务	主要简历、经验
1	郭首勇	全国水利工程施工监理	水利水电高级技术职称	总监理工程师	云阳中学、铭德片区老旧小区改造、云阳博物馆等房建项目总监，巫溪县红池坝、北碚区城市供水、永川区西北部片区小型引水水利项目总监，在水利工程整体监理协调等方面经验丰富
2	廖小平	全国水利工程施工监理	水利水电高级技术职称	专业监理工程师	石柱东方红水库、丰都龙兴坝水库、鹅公水库、梁平银河桥水库等中型水库项目监理总监，在水利工程整体监理协调等方面经验丰富
3	袁鹏	全国水利工程施工监理	水利水电高级技术职称	专业监理工程师	向阳水库、青衫水库、马堡圆水库等大中型水库项目总监，在水利工程整体监理协调等方面经验丰富
4	张瀚	全国水利工程施工监理	水利水电高级技术职称	专业监理工程师	巴南区长江黄溪河入口、沙坪坝磁井段等大型堤防项目副总监，在水利工程整体监理协调等方面经验丰富
5	谭娟	全国水利工程施工监理	水利水电高级技术职称	专业监理工程师	福林水库、石柱东方红水库、丰都龙兴坝水库、鹅公水库等中型水库任专业监理工程师

总监理工程师-郭首勇

总监理工程师郭首勇一身份证



总监理工程师郭首勇一毕业证

华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

毕业证书



学生 郭首勇 , 性别男 , 一九八五年十二月二十二日生, 于二〇一六年三月至二〇一八年七月在本校 水利水电工程专业 函授学习, 学制 2.5 年, 修完成人高等教育 专科起点本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 华北水利水电大学

批准文号: (83) 教成002号

证书编号: 100785201805002131

校 长:

刘文锴

二〇一八年七月一日

总监理工程师郭首勇—资格证书



水利工程建设监理工程师资格证书



姓名：郭首勇

身份证号：500382198512221495

证书编号：JLG2012500036

专业：水工建筑

当前状态：资格正常

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程建设监理工程师资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会（WWW.CWEUN.ORG）。



签发单位：

证书打印日期：2024年12月13日



总监理工程师郭首勇一注册证书



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓 名：郭首勇

性 别：男

出生年月：1985年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210004612

有 效 期：2022年7月18日至2026年7月17日



个人签名：

郭首勇

中华人民共和国水利部

监理工程师(水利工程)
注册专用章

发证日期：2022年7月18日

总监理工程师郭首勇——职称证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：	郭首勇	
性 别：	男	
身份证号：	500382198512221495	
资格名称：	工程技术人才_高级工程师	
专业名称：	水利水电工程	
评审组织：	重庆市工程技术副高级职称市工程师协会评审委员会	
取得时间：	2022年12月29日	
审批机关：	重庆市职称改革办公室	
批准文号：	渝职改办（2023）57号	
发证时间：	2023年02月20日	
编 号：	202310107052	
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index	
备 注：		



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.risbj.cq.gov.cn/form/?code=902cc08c3e16415cbb18274e6e16b887>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：郭首勇

性别：男

社会保障号码：500382198512221495

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	132
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	189
工伤保险	正常缴费	139

(二) 参保缴费明细															
缴费月份	养老保险					失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳
202310	企业基本养老保险	20018299	6782	542.56	1085.12	渝北区	20018299	6782	33.91	33.91	渝北区	20018299	6782	0	70.53
202311	企业基本养老保险	20018299	6782	542.56	1085.12	渝北区	20018299	6782	33.91	33.91	渝北区	20018299	6782	0	70.53
202312	企业基本养老保险	20018299	6782	542.56	1085.12	渝北区	20018299	6782	33.91	33.91	渝北区	20018299	6782	0	70.53
202401	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202402	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202403	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202404	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202405	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202406	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202407	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202408	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202409	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202410	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202411	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202412	企业基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44
202501	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	72.84
202502	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	72.84
202503	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	72.84
202504	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53
202505	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53
202506	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53
202507	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53
202508	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53
202509	企业基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53

说明： 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为： 20018299重庆笃远工程项目管理集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。






专业监理工程师-廖小平

专业监理工程师廖小平一身份证



专业监理工程师廖小平—毕业证

普通高等学校	
毕业证书	
	学生 廖小平 性别 男 ， 一九七六年 一月 五日生，于一九九五年 九月至 一九九九年 七 月在本校 水利水电建筑工程(水工) 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规 定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
中华人民共和国教育部制	校(院)长: 
No. 00932861	校 名: 西安理工大学 二〇〇〇年 七月 三日 学校编号: 2000181272 

专业监理工程师廖小平—水利工程施工监理监理工程师注册证书



中华人民共和国监理工程师注册证书

姓名：廖小平

性别：男

出生年月：1976年1月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210014519

有效期：2022年8月8日至2026年8月7日



个人签名：廖小平

发证日期：2022年8月8日



中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章

专业监理工程师廖小平—高级工程师职称证

	
	持证人签名 
	Signature

姓 名 廖小平	专业名称 水利水电
Full Name	Subject
性 别 男	资格名称 高级工程师
Gender	Qualification
出生年月 1976.01	批准时间 2018年12月
Date of Birth	Date of Approval
身份证号码 512222197601052678	批准文号 渝职改办〔2019〕73号
ID No.	No. of Approval
编号: 010601000631	发证时间 2019年03月
No.	Date of Issue
	主管部门 Competent Department

专业监理工程师廖小平—社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=5a23674a92c549c489f601d0a2b3fb0>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：廖小平

性别：男

社会保障号码：512222197601052678

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	163
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	202
工伤保险	正常缴费	208

(二) 参保缴费明细

缴费月份	养老保险					失业保险					工伤保险					
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202311	企业基本养老保险	20018299	6736	538.88	1077.76	渝北区	20018299	6736	33.68	33.68	渝北区	20018299	6736	0	70.05	渝北区
202312	企业基本养老保险	20018299	6736	538.88	1077.76	渝北区	20018299	6736	33.68	33.68	渝北区	20018299	6736	0	70.05	渝北区
202401	企业基本养老保险	20018299	6736	538.88	1077.76	渝北区	20018299	6736	33.68	33.68	渝北区	20018299	6736	0	70.05	渝北区
202402	企业基本养老保险	20018299	6736	538.88	1077.76	渝北区	20018299	6736	33.68	33.68	渝北区	20018299	6736	0	70.05	渝北区
202403	企业基本养老保险	20018299	6736	538.88	1077.76	渝北区	20018299	6736	33.68	33.68	渝北区	20018299	6736	0	70.05	渝北区
202404	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202405	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202406	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202407	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202408	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202409	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202410	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202411	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202412	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202501	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202502	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202503	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	66.66	渝北区
202504	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	41.67	渝北区
202505	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	41.67	渝北区
202506	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	41.67	渝北区
202507	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	41.67	渝北区
202508	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	41.67	渝北区
202509	企业基本养老保险	20018299	6410	512.8	1025.6	渝北区	20018299	6410	32.05	32.05	渝北区	20018299	6410	0	41.67	渝北区

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20018299重庆致远工程项目管理集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。



专业监理工程师袁鹏-身份证



专业监理工程师袁鹏-毕业证书

成人高等教育		
毕业证书		
学生	袁鹏	性别男，一九八六年二月十二日生，于二零零六年三月至二零零九年七月在本校水利水电工程专业函授学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校名	华北水利水电学院	校（院）长：严大考
批准文号	(83)教成002号	
证书编号	100785200905001017	二零零九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

专业监理工程师袁鹏-水土保持工程施工监理工程师证书



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：袁鹏

性 别：男

出生年月：1986年2月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210009530

有 效 期：2022年7月28日至2026年7月27日






个人签名：袁鹏

发证日期：2022年7月28日



专业监理工程师袁鹏-职称证书

			
		持证人签名 	
		Signature	
姓 名 袁 鹏		专 业 名 称 水 利 水 电	
Full Name		Subject	
性 别 男		资 格 名 称 高 级 工 程 师	
Gender		Qualification	
出 生 年 月 1986.02		批 准 时 间 2020.12	
Date of Birth		Date of Approval	
身 份 证 号 码 50022919860212021X		批 准 文 号 渝 职 改 办 [2021] 28 号	
ID No.		No.of Approval	
编 号:		发 证 时 间 2021.02	
No. 013301000187		Date of Issue	
		主 管 部 门	
		Competent Department	

专业监理工程师袁鹏-社保

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=2a39183f62c848d6933677e139f79292>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：袁鹏

性别：男

社会保障号码：50022919860212021X

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	166
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	102
工伤保险	正常缴费	134

(二)参保缴费明细																
缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202501	企业基本养老保险	20018299	5417	433.36	866.72	渝北区	20018299	5417	27.09	27.09	渝北区	20018299	5417	0	56.34	渝北区
202502	企业基本养老保险	20018299	5417	433.36	866.72	渝北区	20018299	5417	27.09	27.09	渝北区	20018299	5417	0	56.34	渝北区
202503	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	52.84	渝北区
202504	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	33.03	渝北区
202505	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	33.03	渝北区
202506	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	33.03	渝北区
202507	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	33.03	渝北区
202508	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	33.03	渝北区
202509	企业基本养老保险	20018299	5081	406.48	812.96	渝北区	20018299	5081	25.41	25.41	渝北区	20018299	5081	0	33.03	渝北区

- 说明：
- 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20018299重庆驾远工程项目管理集团有限公司
 - 2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
 - 3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
 - 4. 验证码：2025101559143503847469



专业监理工程师张瀚一身份证



专业监理工程师张瀚一毕业证书

重庆师范大学		
毕 业 证 书		
学生 张瀚 性别男，1986年2月17日生，于2004年9月至2007年6月在本校普通全日制 装潢艺术设计 专业三年制普通专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
学 号: 20040602947	校 长: 	
身份证号: 500228198602173753		
证书编号: 106371200706000154		
No. 000154	2007 年 6 月 26 日	
查询网址: http://www.chsi.com.cn		

专业监理工程师张瀚—水利工程施工监理工程师证书



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：张瀚

性 别：男

出生年月：1986年2月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2510000003

有 效 期：2025年1月6日至2029年1月5日






个人签名：张瀚



发证日期：2025年1月6日



中华人民共和国水利部
监理工程师(水利工程)
注册专用章

专业监理工程师张瀚一工程师职称证书

姓 名 <u>张瀚</u>	专业名称 <u>水电</u>
Full Name	Speciality
性 别 <u>男</u>	资格名称 <u>工程师</u>
Sex	Qualification Level
出生年月 <u>1986.02.17</u>	授予时间 <u>2012年11月30日</u>
Date of Birth	Conferment Date
	发证时间 <u>2013年4月11日</u>
	Date of issue
编号: No <u>012 001100873</u>	

	
	持证人签名 <u>张瀚</u>

专业监理工程师张瀚一社保证明

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.risbjcq.gov.cn/form/?code=7aa27f6432f545eabdc47fc6555ce17e>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：张瀚

性别：男

社会保障号码：500228198602173753

(一)历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	196
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	196
工伤保险	正常缴费	193

(二) 参保缴费明细																
缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202501	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	60.6	渝北区
202502	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	60.6	渝北区
202503	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	60.6	渝北区
202504	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	37.88	渝北区
202505	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	37.88	渝北区
202506	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	37.88	渝北区
202507	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	37.88	渝北区
202508	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	37.88	渝北区
202509	企业基本养老保险	20018299	5827	466.16	932.32	渝北区	20018299	5827	29.14	29.14	渝北区	20018299	5827	0	37.88	渝北区

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20018299重庆笃远工程项目管理集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2025101598625852863274



专业监理工程师谭娟一身份证



专业监理工程师谭娟一毕业证

普通高等学校

毕 业 证 书

学生 谭娟 性别 女，一九八六年四月五日，于二〇〇五年九月至二〇〇八年六月在本校 计算机辅助设计与制造 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  校（院）长： 

证书编号：126411200806001394 二〇〇八年 六月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

专业监理工程师谭娟—水利工程施工监理注册证书

	
中华人民共和国监理工程师 注册证书	
姓 名：谭娟	
性 别：女	
出生年月：1986年4月	
注册专业类别：水利工程	
注册专业：水利工程施工监理	
聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司	
证书编号：2210001057	
有 效 期：2022年7月8日至2026年7月7日	
	
个人签名： 	发证日期：2022年7月8日

专业监理工程师谭娟—高级工程师证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：	谭娟	
性 别：	女	
身份证号：	500240198604050022	
资格名称：	工程技术人才_高级工程师	
专业名称：	水利水电工程	
评审组织：	重庆市工程技术副高级职称市工程师协会评审委员会	
取得时间：	2022年12月29日	
审批机关：	重庆市职称改革办公室	
批准文号：	渝职改办〔2023〕57号	
发证时间：	2023年02月20日	
编 号：	202310117718	
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzysrcw/positional-portal-web/certquery/index	
备 注：		



专业监理工程师谭娟一社保证明

请用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.risbj.cq.gov.cn/form/%code=0424365554364479bd870cdid09d744



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 谭娟

性别: 女

社会保险号码: 500240198604050022

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	156
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	162
工伤保险	正常缴费	158

(二) 参保缴费明细														
缴费月份	养老保险					失业保险					工伤保险			
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳
202310	企业基本养老保险	20018299	5972	477.76	955.52	渝北区	20018299	5972	29.86	29.86	渝北区	20018299	5972	0
202311	企业基本养老保险	20018299	5972	477.76	955.52	渝北区	20018299	5972	29.86	29.86	渝北区	20018299	5972	0
202312	企业基本养老保险	20018299	5972	477.76	955.52	渝北区	20018299	5972	29.86	29.86	渝北区	20018299	5972	0
202401	企业基本养老保险	20018299	5972	477.76	955.52	渝北区	20018299	5972	29.86	29.86	渝北区	20018299	5972	0
202402	企业基本养老保险	20018299	5972	477.76	955.52	渝北区	20018299	5972	29.86	29.86	渝北区	20018299	5972	0
202403	企业基本养老保险	20018299	5972	477.76	955.52	渝北区	20018299	5972	29.86	29.86	渝北区	20018299	5972	0
202404	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202405	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202406	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202407	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202408	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202409	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202410	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202411	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202412	企业基本养老保险	20018299	5789	463.12	926.24	渝北区	20018299	5789	28.95	28.95	渝北区	20018299	5789	0
202501	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202502	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202503	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202504	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202505	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202506	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202507	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202508	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0
202509	企业基本养老保险	20018299	6329	506.32	1012.64	渝北区	20018299	6329	31.65	31.65	渝北区	20018299	6329	0

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 20018299重庆致远工程项目管理集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色公章。



企业履约能力证明情况


序号	项目名称	建设单位	履约评价时间	履约评价等级
1	巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理	重庆巴源建设投资有限公司	2022.12.8	优
2	綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估	重庆市水港水资源开发有限公司	2025.6.23	优
3	丰都县暨龙河河流综合治理工程	丰都县水利工程服务中心	2024.11.5	优

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）。

业绩一、巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

合整治工程监理

监理履约评价表

合同名称		巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理				评价日期	
项目名称		巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理				2022. 12. 8	
履约单位		重庆笃远工程项目管理集团有限公司					
序号	分项内容	权重	评 价 标 准		满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣3分； 没有到位，缺每人扣5分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣5分； 没有保持相对稳定，扣15分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣5分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣5分；		100	90	18
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分；现场未审查特种工操作资格证，扣5分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3~5分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣2~3分；		100	92	32.2
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣3~4分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3~5分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签字，扣3~5分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣5分； 未审查施工项目部施工质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分；		100	95	19
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣5分 对施工进度计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣5分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣5分；		100	95	14.25
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办事项，推诿或刻意拖延办理的，扣3分/次； 对上级要求办理或应办事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣2分/次； 未根据工程实际情况对应办事项及时协调，造成工作被动，扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣2分/次； 对上级要求办理或应办事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣2分/次。		100	96	9.6
汇总方式		汇总得分=Σ（1-5 项目分项权重总和）				93.05	
签字		评价小组成员：  					
说明		1、本表用作建设工程项目施工阶段履约评价； 2、满分为100；90（含）~100为优秀；80（含）~90为良；70（含）~80为中等；60（含）~70为合格；少于60为不合格。					
评价单位（盖章）							

重庆市建设工程中标通知书

中标人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

我单位拟建的巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理于2020年12月3日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为：2304900元。中标工程规模：治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约1.7公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长1714.4米，已建3座排洪涵洞各延长25.2米，新建2条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积83276.6平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1级挡墙护岸段长731.45m，镇脚+斜坡+2级挡墙护岸段长794.48m，镇脚+斜坡+3级挡墙护岸段长160.40m，与下游已建挡墙衔接段长28.07m；包含3处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长10.0m，2#、3#八字墙各长5.0m)。本工程主要建筑物堤防级别为2级，次要建筑物级别为3级。生态修复工程具体包括新建4处主题休闲广场，设置2条无障碍通道、2条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m²，硬质铺装面积：32881.8m²；中标工程范围：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程施工阶段及的缺陷责任期的全过程监理服务；中标监理服务期：施工总工期16个月+工程缺陷责任期24个月；质量：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准；总监理工程师由舒兴军担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招标人：重庆巴源建设投资有限公司

法定代表人：

联系人：

联系电话：023-66296357

签发日期：2020年12月10日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆巴源建设投资有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同编号：_____

合同名称：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

依据国家有关法律、法规，重庆巴源建设投资有限公司经公开招标，委托重庆笃远工程项目管理集团有限公司提供巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

建设地点：重庆市巴南区鱼洞街道

工程等级（级）：本工程主要建筑物堤防级别为 2 级，次要建筑物级别为 3 级。

工程规模：治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约 1.7 公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长 1714.4 米，已建 3 座排洪涵洞各延长 25.2 米，新建 2 条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积 83276.6 平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1 级挡墙护岸段长 731.45m，镇脚+斜坡+2 级挡墙护岸段长 794.48m，镇脚+斜坡+3 级挡墙护岸段长 160.40m，与下游已建挡墙衔接段长 28.07m；包含 3 处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为 25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长 10.0m，2#、3#八字墙各长 5.0m)。生态修复工程具体包括新建 4 处主题休闲广场，设置 2 条无障碍通道、2 条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m²，硬质铺装面积：32881.8m²。

施工工期：16 个月+工程缺陷责任期 24 个月。

二、监理范围

监理项目名称：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

总监理工程师：舒兴军

监理项目投资：估算金额 14213 万元。治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约 1.7 公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长 1714.4 米，已建 3 座排洪涵洞各延长 25.2 米，新建 2 条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积 83276.6

平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1级挡墙护岸段长731.45m，镇脚+斜坡+2级挡墙护岸段长794.48m，镇脚+斜坡+3级挡墙护岸段长160.40m，与下游已建挡墙衔接段长28.07m；包含3处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长10.0m，2#、3#八字墙各长5.0m)。生态修复工程具体包括新建4处主题休闲广场，设置2条无障碍通道、2条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m²，硬质铺装面积：32881.8m²。

监理工期：施工总工期16个月+工程缺陷责任期24个月。

三、监理服务内容、期限

监理服务内容：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程施工阶段及的缺陷责任期的全过程监理服务，具体按专用合同条款附件1约定。

监理服务期限：以下发的施工开工令为起始时间至16个月+工程缺陷责任期24个月。

四、监理服务酬金

签约酬金(大写)：人民币贰佰叁拾万零肆仟玖佰元整(¥2304900元)。

五、监理人向委托人提供履约担保方式为：在收到中标通知书后7日内务必缴清履约保证金(履约担保的形式为支票、现金、转账或不可撤销、见索即付的银行保函；其中，支票、现金或转账应从其基本账户转出)，履约担保金金额为中标金额*10%，即23.049万元。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

- ①监理合同书(含补充协议)；
- ②中标通知书；
- ③投标报价书；
- ④专用合同条款；
- ⑤通用合同条款；
- ⑥监理大纲；
- ⑦招标文件
- ⑧双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式10份，具有同等法律效力，由双方各执5份。

此页无正文



委托人：（盖公章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：（签字）

经办人：

单位地址：重庆市巴南区江南华都

邮政编码：401320

电话：66296357

电子信箱：/

传真：66296386

开户银行：

账号：



监理人：（盖公章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：（签字）

经办人：

单位地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26-10-09

邮政编码：401147

电话：023-86812188

电子信箱：/

传真：023-86812188

开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

账号：346090100100080794

本合同签订于：2020年12月25日

编号: 001

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程 合同编

号: / 合同工程完工验收

(合同名称及编号)

鉴 定 书

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

合同工程完工验收工作组

2022 年 12 月 08 日

项目法人：重庆巴源建设投资有限公司

代建机构（如有时）：/

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：重庆市水利港航建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

质量和安全监督机构：重庆市水利工程质中心站

重庆市巴南区水利安全生产监管站

运行管理单位：/

验收时间：2022 年 12 月 08 日

验收地点：项目施工现场

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、施工设计图纸等，重庆市水利港航建设集团有限公司于 2022 年 12 月 06 日提交了验收申请。

按照重庆巴源建设投资有限公司《关于成立验收工作组的通知》（巴源公司发（2021）13 号）成立了验收工作组，验收工作组由重庆巴源建设投资有限公司、重庆笃远工程项目管理集团有限公司、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、重庆市水利港航建设集团有限公司的代表组成。

2022 年 12 月 08 日在施工单位项目部会议室召开巴南区长江黄溪河入口～鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程合同工程完工验收会议，验收会议由项目法人主持。天健工程咨询（重庆）有限公司、重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司、重庆永渝检验检测技术有限公司派人参加了会议，重庆市水利工程质量中心站、巴南区水利安全生产监管站派员列席了会议。

验收工作组察看了工程现场、查阅了单元工程质量评定及工程建设相关资料，听取了参建各方的工作汇报，讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程位于重庆市巴南区鱼洞城区长江右岸，起点位于鱼洞长江大桥南桥头，终点位于黄溪河河口处，堤线全长约 1714.40m。本工程段为加固整治工程，保持防洪标准与原堤防一致，堤顶高程恢复到现有堤防堤顶高程，为 190.6m。

（二）合同工程主要建设内容

堤防工程的土石方开挖、混凝土浇筑、钢筋制作安装、旋挖钻施工、堤体开挖料回填、砂卵石回填、反滤层施工、格宾垫施工、抗冲生物毯施工、观测设施以及水电安装工程、种植土回填、植物栽植、沥青道路修建、新建管理用房、改建污水管道等。

（三）合同工程建设过程

本项目初步设计报告由渝发改地【2019】1228 号文件进行批复，以渝发改地【2020】98 号文件批复概算调整为 17844 万元。2020 年 10 月通过公开招标确定施工单位，工程合同价为 10277.037129 万元，2020 年 01 月 07 日，重庆市水利局下发质量监督书，本工程于 2021 年 01 月 13 日正式开工，2022 年 09 月 07 日完成改建污水管道工程单位工程验收，2022 年 10 月 28 日完成堤防工程单位工程和环境修复单位工程验收。

二、验收范围

本合同工程完工验收范围包括堤防工程、环境修复工程、改建污水管道工程共计 3 个单位工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

1、合同管理情况：按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

2、合同工程完成情况：

已完成本合同工程中施工图纸、设计变更及合同文件规定等的全部建设任务，并已通过分部工程和单位工程验收。

3、工程完工结算已完成。

4、工期顺延:本合同工程于 2021 年 1 月 13 日开工，中途由于“两江四岸”要求设计变更调整、疫情防控、恶劣天气等原因于 2022 年 12 月 08 日完工验收。

四、合同工程质量评定

本合同工程监理单位及项目法人评定为合格，质量监督机构核定为合格，优良率为 0%；原材料质量全部合格，中间产品质量全部合格。

工程质量具体评定情况如下：

合同工程名称	序号	单位工程名称	单元（检验批）工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	
巴南区长江黄溪河入口~鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程	1	堤防工程	2604 个单元	16	0.6%	9	0	0	合格
	2	环境修复工程	160 个检验批	0	0	3	0	0	合格
	3	改建污水管道工程	36 个检验批	0	0	2	0	0	合格

五、历次验收遗留问题处理情况

2022 年 10 月 28 日单位工程验收遗留的问题：

由于水位不满足施工条件，镇脚、观测设施和护面分部工程遗留问题作为尾工处理。

六、存在的主要问题及处理意见

1、护面工程一级马道（174m 以下原状砂卵石回填因水位上涨冲刷，造成原状砂卵石层流失，待长江水位下降满足施工条件后再行修复。

2、镇脚分部工程 K0+322~K0+362 段外侧浆砌卵石护面，设计高程在 170.00m，目前因水位较高，暂时无法施工，待水位满足施工条件后再行实施。

3、目前因水位较高，高程 170.5m 处观测设施，暂时无法施工，待水位满足施工条件后再行实施。

以上问题均作为尾工处理。

七、意见和建议

尾工部分完成后及时组织相关单位进行现场验收确认。

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、勘察设计、监理及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程已完成设计文件及施工合同约定的施工任务（尾工除外）。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、主体工程建成以来，工程运行情况良好，达到设计要求。


4、本合同工程包含 3 个单位工程，经评定 3 个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

根据《水利水电建设工程验收规程 SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》有关规定，验收工作组同意通过巴南区长江黄溪河入口一鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见（应有本人签字）

无

保留意见人签字：





十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

业绩二、綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督
评估

监理履约评价表

合同名称		綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估				评价日期	
项目名称		綦江区福林水库工程				2025年6月23日	
履约单位		重庆笃远工程项目管理集团有限公司					
序号	分项内容	权重	评 价 标 准		满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣3分； 没有到位，缺每人扣5分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣5分； 没有保持相对稳定，扣15分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣5分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣5分；		100	95	19
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分；现场未审查特种工操作资格证，扣5分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分； 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3～5分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣2～3分；		100	98	34.3
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣3～4分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3～5分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签字，扣3～5分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣5分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分；		100	95	19
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣5分 对施工进度计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣5分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣5分；		100	95	14.25
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办事项，推诿或刻意拖延办理的，扣3分/次； 对上级要求办理或应办事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣2分/次； 未根据工程实际情况对应办事项及时协调，造成工作被动，扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣2分/次； 对上级要求办理或应办事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣2分/次。		100	96	9.6
汇总方式		汇总得分=Σ（1-5 项目分项权重总和）96.15					
签字		评价小组成员： 					
说明		1、本表用作建设方项目施工监理履约评价。 2满分为100，96（含）-100为优；90（含）-96为良；70（含）-90为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。					
评价单位（盖章）							

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司:

你方于2021年12月7日所递交的綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估（第二次）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标总价：808.00万元，其中枢纽工程监理费中标价351.00万元、渠系工程监理费中标价：234.20万元、移民专项设施复建工程监理费中标价：84.30万元、移民监督评估费中标价：138.50万元。

监理服务期:

- (1) 枢纽工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；
- (2) 渠系工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；
- (3) 移民专项设施复建工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；
- (4) 移民监督评估服务期为施工合同工期+移民生产生活水平恢复期24个月。

总监理工程师: 王毅。

请你方在接到本通知书后的30日内到重庆市綦江区文龙街道通惠大道2号千山半岛国际附101号签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市水港水资源开发有限公司（盖单位公章）

法定代表人: 川内 (签字或盖章)

联系人: 徐明婷

联系电话: 023-88302358

签发日期: 2021 年 12 月 16 日

合同编号:GYJL2021-37

綦江区福林水库工程施工监理及征地移民 安置监督评估

监理合同

委 托 人：重庆市水港水资源开发有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：2021 年 12 月 17 日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人: 重庆市水港水资源开发有限公司

监理人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同编号: _____

合同名称: 綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

依据国家有关法律、法规, 重庆市水港水资源开发有限公司 经公开招标, 委托 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 提供 綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估 服务, 经双方协商一致, 签订本合同。

一、工程概况

工程名称: 綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

建设地点: 綦江区东溪镇

工程等别(级): III等

施工总工期: 48 个月。

工程投资: 本工程总投资额 72764 万元, 其中工程部分建安投资 42472.54 万元(包含枢纽工程建安投资 22395.03 万元, 渠系工程建安投资 20077.51 万元); 移民环境部分投资 14963.37 万元(农村及城镇补偿费与库底清理费之和 8819.03 万元; 专项设施补偿费 6144.34 万元, 其中移民专项设施复建工程建安投资 5256.90 万元)。

二、工作范围

监理项目名称: 綦江区福林水库工程监理及征地移民安置监督评估

监理项目内容及主要特性参数: 工程主要任务是以农业灌溉和场镇供水为主, 兼有灌区农村人畜饮水等综合效益。水库正常蓄水位 498 米, 死水位 455 米, 调节库容 936 万立方米, 校核洪水位 500.08 米, 总库容 1124 万立方米, III等中型水库。最大坝高 72.5 米, 坝顶高程 500.5 米, 坝型为混凝土面板堆石坝。工程由枢纽工程和输水工程(灌区和供水)两大部分组成。枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、取水塔、引水隧洞、上坝道路和附属管理房等; 输水工程主要由总干渠、新庙干渠、篆塘支渠、赶水支渠、场镇供水支管以及渠(管)线建筑物等部分组成, 输水工程由主干渠、干渠、支渠组成, 共 4 条总长 24 公里。

三、服务内容、期限

服务内容: 包括但不限于大坝枢纽工程、灌溉渠系工程、移民专项设施复建工程等及其临时工程的施工准备阶段、施工阶段及保修期内的全过程监理服务; 建设征地移民安置监督评估招标范围按照现行水利水电工程移民安置监督评估规程的要求, 完成该工程占地征地等所涉及的人口、房屋、土地征收及

淹没等建设用地及淹没征地所涉及的征地补偿、移民搬迁与生产生活安置、专业项目处理、库区清理、征地移民验收等移民安置监督评估工作。具体以施工图及工程量清单内容为准的施工、竣工验收、结算审计及质量缺陷责任期内的全过程监理服务（含经委托人认可的变更内容），实施对工程的驻地监督管理，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

服务期限：（1）枢纽工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（2）渠系工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（3）移民专项设施复建工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（4）移民监督评估服务期为 施工合同工期 + 移民生产生活水平恢复期 24 个月。

四、服务酬金

本工程监理服务费总价暂定为：808.00 万元（大写：捌佰零捌万元整），其中不含税金额为：762.26 万元（大写：柒佰陆拾贰万贰仟陆佰元整），增值税金：45.74 万元（大写：肆拾伍万柒仟肆佰元整），增值税率 6%，其中枢纽工程施工监理费为 351.00 万元（大写：叁佰伍拾壹万元整），费率为 1.567%；渠系工程施工监理费为 234.20 万元（大写：贰佰叁拾肆万贰仟元整），费率为 1.166%；移民专项设施复建工程施工监理费为 84.30 万元（大写：捌拾肆万叁仟元整），费率为 1.603%；移民监督评估费为 138.50 万元（大写：壹佰叁拾捌万伍仟元整），费率为 0.925%。

最终结算由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。监理服务期限延长，监理服务酬金按专用合同条款约定执行。

五、监理人向委托人提供履约担保和缴纳其它保证金的方式为：监理人在收到中标通知书后务必在 7 日内，将履约担保金汇入委托人指定账户或将履约保函递交至委托人，履约担保金额为合同总价的 10%，即 808000.00 元。监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%，即 / 元。

①履约担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：履约担保金额为中标价的 10%；监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%。

③履约担保的提交时间：中标人应在收到中标通知书后 7 日内，按招标人规定的履约担保金额和形式向招标人提交履约担保。

④履约担保的退还时间：采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内无息退还；采用保函的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内退还。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

- ①监理合同书（含补充协议）；
- ②中标通知书；
- ③投标报价书；
- ④专业合同条款；

⑥招标文件;

⑦双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式两份,由双方各执一份,副本八份,委托人执四份,监理人执四份,具有同等法律效力。

委托人:重庆市水港水资源开发有限公司

(签章)

法定代表人:(签章)

委托代理人:(签字)

监理人:重庆笃远工程项目管理集团有限公司

(签章)

法定代表人:(签章)

委托代理人:(签字)

单位地址:重庆市綦江区文龙街道通惠大道2号
千山半岛国际附101号

邮政编码:401420

电话:023-48889188

纳税人识别号:9150 0110 MA61 BRUE 8Y

传真:/

开户银行:重庆三峡银行股份有限公司綦江支行

账号:0166 0161 8000 00226

单位地址:重庆市渝北区龙华大道99号
长安锦绣城26-12-09

邮政编码:401147

电话:023-86812188

电子信箱:/

传真:023-86812188

开户银行:兴业银行重庆新牌坊支行

账号:3460 9010 0100 0807 94

本合同签订于:2021年12月17日

业绩三、丰都县暨龙河河流综合治理工程

监理履约评价表

合同名称		丰都县暨龙河河流综合治理工程			评价日期	
项目名称		丰都县暨龙河河流综合治理工程			2024.11.5	
履约单位		重庆筠选工程项目管理集团有限公司				
序号	分项内容	权重	评价标准	满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣3分； 没有到位，缺每人扣5分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣5分； 没有保持相对稳定，扣15分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣5分； 存在仅在项目挂名不实际履行职务，每人扣5分；	100	100	20
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分；现场未审查特种工操作资格证，扣5分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分；未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3~5分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣2~3分；	100	90	31.5
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣3~4分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3~5分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3~5分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣5分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分；	100	90	18
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣5分 对施工进度计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣5分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣5分；	100	95	14.25
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办事项，推诿或刻意拖延办理的，扣3分/次； 对上级要求办理或应办事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣2分/次； 未根据工程实际情况对应办事项及时协调，造成工作被动，扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣2分/次； 对上级要求办理或应办事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣2分/次。	100	92	9.2
汇总方式		汇总得分=Σ（1-5项权重和）			92.95	
签字		评价小组成员：程服平 何中华 伍加祥				
说明		1、本表用作建设工程项目施工监理履约评价。 2.满分100分，90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；低于60为不合格。				
评价单位（盖章）						

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2022 年 12 月 12 日 所递交的 丰都县暨龙河河流综合治理工程监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥2739800 元（大写：贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元）。

项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等 6 部分组成。工程治理河道总长 16.42km。

中标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部工作内容以及相关配套工程项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算审计及缺陷责任期修复等全过程施工监理的服务。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：1020 日历天。

质量标准：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。

总监理工程师：朱正彪。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 丰都县水利工程服务中心 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人： 丰都县水利工程服务中心 （盖单位法人章）

法定代表人： _____ （签名或盖章）

联 系 电 话： 15025671784

招标代理机构： 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 （盖单位法人章）

联 系 电 话： 023-86889678

2022 年 12 月 20 日

合同编号: EVJL2022-W22

正 本

合同编号: SLGC-2022-JL-018

丰都县暨龙河河流综合治理工程 施工监理合同

委 托 人: 丰都县水利工程服务中心

监 理 人: 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间: 2022 年 12 月 21 日

第一节 合同协议书

丰都县水利工程服务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施丰都县暨龙河河流综合治理工程（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

- （1）项目名称：丰都县暨龙河河流综合治理工程；
- （2）建设地点：暨龙河干流及其支流双龙河；
- （3）项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。
- （4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：16500万元。

2. 本合同由下列文件构成：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）投标文件，包括但不限于监理报酬清单、监理大纲；
- （7）招标文件及答疑补遗文件，包括但不限于委托人要求；
- （8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元（¥2739800元）；

4. 总监理工程师：朱正彪；国家注册监理工程师注册证书编号：2210006873；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：《水利工程施工监理规范》SL288-2014及现行工程质量管理相关规定；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
8. 监理人计划开始监理日期: 2022.12.21, 实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为: 工程施工期 1020 日历天, 缺陷责任期 24 个月。
9. 本合同协议书一式捌份, 合同双方各执肆份。
10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人: 丰都县水利工程服务中心

法定代表人:

或委托代理人:

统一社会信用代码:

纳税人识别号:

电话:

地址: 丰都县三合街道新湾路 49 号

监理人: 重庆马远工程项目管理集团有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

统一社会信用代码:

纳税人识别号:

电话:

地址: 重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城

26 幢 10-9

签约时间: 2022 年 12 月 21 日

企业近一年内的信用状况

1、中国裁判文书网：<https://wenshu.court.gov.cn/>；

2025年10月17日 星期五

欢迎您, 15320369952 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

全文: 重庆致远工程项目管理集团有限公司

案由: 刑事案由

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文章

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

全选

批量收藏

英

中国政府公开信息整合服务平台

人民检察院案件信息公开网

中国审判流程信息公开网

中国司法大数据服务网

中国执行信息公开网

全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网

中国涉外商事海事审判网

最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

2025年10月17日 星期五

欢迎您, 15320369952 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

全文: 重庆致远工程项目管理集团有限公司

案由: 民事案由

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文章

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

全选

批量收藏

英

2025年10月17日 星期五

欢迎您, 15320369952 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

全文: 重庆致远工程项目管理集团有限公司

案由: 执行案由

保存检索条件

清空检索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

全选

批量收藏

英

2025年10月17日 星期五

欢迎您, 15320369952 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

全文: 重庆致远工程项目管理集团有限公司

案由: 国家赔偿案由

保存检索条件

清空检索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

全选

批量收藏

英

2025年10月17日 星期五

欢迎您, 15320369952 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

全文: 重庆致远工程项目管理集团有限公司

案由: 行政案由

保存检索条件

清空检索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

全选

批量收藏

英

2、深圳市住建行政处罚、红色警示：

<https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html>

今天是2025年10月16日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。[IPv6]

无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

重庆葛远工程项目管理集团有限公司

查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html;

今天是2025年10月16日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。[IPv6]

无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示

返回主题

红色警示

企业名称： 重庆葛远工程项目管理集团有限公司

查询

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

3、信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

重庆筠远工程项目管理集团有限公司

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

重庆筠远工程项目管理集团有限公司

统一社会信用代码: 91500112666429508C

重要提示:

1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指南提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.数据有限,单类数据仅按最新标准展示前10000条信息。

异议申诉

下载报告信息

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	舒兴军	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2007-09-28	住所	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9

行政管理

诚实守信

严重失信

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他

全部 3


行政许可 (新标准) 3

第 1 条

行政许可决定书号	渝北人社许〔2025〕240号
行政许可决定书名称	特殊工时批复文件

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或查询统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

重庆筠远工程项目管理集团有限公司

查询

查询结果

您抱歉,没有找到您搜索的数据

16:51:27

星期四 10月16

2025年10月

一	二	三	四	五	六	日
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9


今天: 10月16

添加事件或提醒

世界神童日

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站地图



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 • 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

重庆海岳工程项目管理有限公司

查询


查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站地图



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 • 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 信息公示 > 严重违法失信主体名单查询

严重违法失信主体名单查询

重庆海岳工程项目管理有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

中

信用中国（广东-深圳）：https://www.szcredit.org.cn/?/xygs#/xygs;

信用报告（无违法违规记录版）

互动交流

机构概况

政府网站年度工作报告（2024）

IPv6

无障碍阅读

进入关怀版

登录

信用深圳

信用中国（广东·深圳）

www.szcredit.org.cn

信用主体查询

全站文章搜索

重庆致远工程项目管理集团有限公司

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

联合奖惩

信易贷

个人中心

首页 > 信用服务 > 企业信用报告查询 > 查询列表

主体信用名称/统一社会信用代码:

重庆致远工程项目管理集团有限公司

查询列表

状态:

存续

吊销

注销

其他

类型:

个体

非个体

暂无信息

共 0 条 < 1 > 前往 1 页

CA20310000

指导单位: 深圳市社会信用体系建设联席会议办公室 | 主办单位: 深圳市公共信用中心 (深圳互联网广告监测中心) | 网站地图 | 联系我们: contact@szcredit.org.cn

网站标识码: 4400000166 | 备案号: 粤ICP备2022075903号 | 粤公网安备44030402003982号 | 地址: 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林七路2号益华大厦3-5层

适老化

无障碍服务

政府网站

找错



深圳市水务局

WATER AUTHORITY OF SHENZHEN MUNICIPALITY

市场主体不良行为信息公示

返回首页

重庆筠远工程项目管理集团有限公司

信息查询

第一页 最后一页 总共有结果0条

序号	市场主体	不良行为事项	不良行为等级	市场主体类别	认定单位	扣分值	公告期开始日期	公告期结束日期	备注
第一页 最后一页 总共有结果0条									

版权保护 | 隐私声明 | 网站导航 | 联系我们

主办单位: 深圳市水务局 邮政编码: 518036 办公地址: 深圳市福田区莲花路1098号水源大厦
信访及投诉电话: 0755-12345
粤ICP备06050399号 网站标识码: 4403000057  粤公网安备 44030402002805号





全国水利建设市场信用信息平台

NATIONAL WATER CONSERVATION CONSTRUCTION MARKET CREDIT INFORMATION PLATFORM

首页
 行业动态
 政策法规
 信用评级
 企事业单位
 从业人员
 项目信息
 数据看板

当前位置：
[首页](#) >>
 [从业单位](#) >>
 [单位详情](#)

● 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

统一社会信用代码	9150011666429508C	发证机关	重庆市工商行政管理局渝北区分局
企业法定代表人	舒树军	企业营业执照类型	有限责任公司
注册资本	200万元	成立日期	2007-09-28
所属省市	重庆市渝北区	企业营业地址	启睿
经营范围	从事建筑劳务分包（凭资质证书执业）；销售五金、交电、日用百货（不含烟花爆竹）；安全管理咨询，安全评价咨询，安全技术咨询；		

基本信息 / 资质业绩 / 人员信息 / 工程业绩 / 信用评价 / 良好行为 / 不良行为 / 天眼查数据
(更新于2025年10月15日)

安全生产许可证	无	发证机关	有效期至
		许可范围	
社保登记证号	200182069	发证机关	重庆人力资源和社会保障局
可查询网站链接	点击查询	管理制度	经营生产质量安全事故人事
使用建设	是否建立信用管理平台	是	最近明确信用管理机构部门
		是否有专职信用管理人员	有
注册地址	重庆市渝北区春华大道66号长安锦绣城B幢10-12		
单位网址	http://www.cdyj.com/		
主营业务	从事建筑劳务分包（凭资质证书执业）；安全管理咨询，安全评价咨询，安全技术咨询；		

序号	名称	有效期至
1	质量管理体系认证ISO9001/QMS75043D	2027-05-14
2	职业健康安全管理体系认证GB/T45001	2027-05-14
3	环境管理体系认证GB14001	2027-05-14

序号	时间	单位名称	备注
1	2019-08-15	重庆市笃远工程监理有限公司	重庆市笃远工程项目管理有限公司
2	2007-09-28	重庆市笃远工程监理有限公司	成立

10:15:04

星期四 10月16

2025年10月

一 29 初八	二 30 初九	三 1 十	四 2 十一	五 3 十二	六 4 十三	日 5 十四
6 中秋 十五	7 十六	8 十七 寒露	9 十八	10 十九	11 二十	12 廿一
13 廿二	14 廿三	15 廿四	16 廿五	17 廿六	18 廿七	19 廿八
20 廿九	21 九月	22 初二	23 初三	24 初四	25 初五	26 初六
27 初七	28 初八	29 初十 重阳	30 十一	1 十二	2 十三	3 十四
4 十五	5 十六	6 十七	7 十八	8 十九	9 二十	

今天 · 10月16

添加事件或提醒

5、中国执行信息网：<https://zxgk.court.gov.cn/>；

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页

执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:
重庆筠远工程项目管理集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:
91500112666429508C

执行法院范围:
全国法院 (包含地方各级法院)

验证码:
gwHz

gWHz

验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91500112666429508C 重庆筠远工程项目管理集团有限公司相关的结果。

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：

一、被执行人信息由执行法院录入和审核，若有关当事人对相关信息内容有异议的，可依据《[最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定](#)》向执行法院书面申请更正。

二、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

三、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

四、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

五、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

10:36:41
星期二, 10月14

2025年10月

—	二	三	四	五	六	日
29 初八	30 初九	1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四
6 中秋 十六	7 十七	8 十八 寒露	9 十九	10 二十	11 廿一	12 廿二
13 廿三	14 廿四	15 廿五	16 廿六	17 廿七	18 廿八	19 廿九
20 廿九	21 九月	22 初二 霜降	23 初三	24 初四	25 初五	26 初六
27 初七	28 初八 重阳	29 初九	30 初十	31 十一	1 十二	2 十三
3 十四	4 十五	5 十六	6 十七	7 立冬	8 十九	9 二十

今天 • 10月14🌤️ 22°C / 19°C

|| 中 ☾ ☼ , 简 ⚙

添加事件或提醒

10月16日

世界粮食日
为一个原因而盛宴!

10月24日

6、国家企业信用信息公示系统：<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

信息分类：

企业信用信息公示

经营异常名录严重违法失信名单

企业状态：

全部

存续（在营、开业、在册）吊销，未注销吊销，已注销注销迁出歇业责令关闭

成立年限：

全部

成立1年内成立1-5年成立5-10年成立10-15年成立15年以上

登记机关：

全部

总局北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西

展开

高级筛选：

全部

有行政许可信息无行政许可信息有行政处罚信息无行政处罚信息
有动产抵押登记信息无动产抵押登记信息有商标注册信息无商标注册信息

收起筛选条件

用时0.038秒，查询到1条信息

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91500112666429508C

法定代表人：舒兴军

成立日期：2007年09月28日

注册号：

首页

上一页

1

下一页

末页



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



重庆笃远工程项目管理集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

集团名称：重庆笃远工程项目管理集团 集团简称：

统一社会信用代码：91500112666429508C

注册号：

法定代表人：舒兴军

登记机关：重庆市渝北区市场监督管理局

成立日期：2007年09月28日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



重庆笃远工程项目管理集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

集团名称: 重庆笃远工程项目管理集团 集团简称:

统一社会信用代码: 91500112666429508C

注册号:

法定代表人: 舒兴军

登记机关: 重庆市渝北区市场监督管理局

成立日期: 2007年09月28日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15320...



7、广东省建设行业数据开放平台：<https://skyppt.gdcic.net/openplatform/#/web/home>

广东省建设行业数据开放平台

行业大数据 企业信息 人员信息 项目信息 诚信信息

省内企业 进粤企业

重庆致远工程项目管理有限公司

请选择省份

搜索

组织机构代码

9HBXF

IFZLB

法定代表人

企业名称	所在省份	法定代表人	注册资本 (万元)	成立时间
重庆致远工程项目管理有限公司	重庆市	舒兴军	200	

总共: 1 条记录 < 1 > 10 条/页

广东省建设行业数据开放平台

行业大数据 企业信息 人员信息 项目信息 诚信信息

企业不良行为 企业欠薪投诉 人员不良行为 企业黑名单 人员黑名单

重庆致远工程项目管理有限公司

请输入组织机构代码

搜索

企业名称	黑名单类型	认定单位	认定时间
暂无数据			

相关链接

