

工程编号： 2508-440306-04-01-529399001001

深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称： 深圳机场 T3 航站楼西翼廊国际“两舱”
休息室和贵宾 2 号楼三楼餐厅改造项目

投标文件内容： 资 信 标

投标人： 深圳市卓航装饰工程有限公司

日期： 2025 年 10 月 21 日

资信标要求一览表

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|----|------------|--|
| 1. | 投标人综合实力情况 | <p>投标人可自行提供综合实力证明材料例如：</p> <p>1) 投标人综合实力情况，包含但不限于资质情况、注册类专业人员规模；</p> <p>2) 提供投标人基本情况表，包含但不限于投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表及工商部门网站股东控股情况查询截图等。</p> <p>3) 投标人提供《承诺书》，原件备查。</p> <p>4) 投标人信誉良好，未被列入“信用中国”严重失信主体名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息最新查询结果截图，“严重失信主体名单”栏显示为 0 条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重失信主体名单；若未提供截图，则默认以现场查询结果为准）。</p> <p>注：“注册类专业人员规模”以国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的信息为准。如为联合体投标，联合体各方均须提供。格式详见第三章《附表 1：投标人综合实力情况一览表》、《附表 2：投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表》、《附表 3：承诺书》，其他未提供格式投标人自拟。</p> |
| 2. | 企业类似工程业绩 | <p>提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩，业绩须同时满足下述要求：</p> <p>1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准；</p> <p>2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。若提供的业绩为联合体方式承接或 EPC 项目的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩或 EPC 项目中所承担的的金额，联合体方式承接的同时提供联合体分工证明资料（如联合体协议书）原件扫描件，原件备查</p> <p>3. 提交业绩超过 5 项的，按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。</p> <p>注：格式详见《第三章附表 1、附表 1：投标人综合实力情况一览表》。</p> |
| 3. | 项目经理类似工程业绩 | <p>提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，拟派项目经理自认为最具代表性的担任项目经理完成的已竣工的同类项目业绩，业绩须同时满足下述要求：</p> <p>1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准；</p> <p>2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、</p> |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | <p>合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件；</p> <p>3. 提交业绩超过 5 项的, 按顺序选择前 5 项, 提供业绩证明材料不齐全或模糊不清, 或超过有效时间的业绩将不予认可。</p> <p>注：格式详见《第三章附表 1、附表 1：投标人综合实力情况一览表》。</p> <p>若提供的业绩为联合体方式承接或 EPC 项目的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩或 EPC 项目中所承担的的金额，联合体方式承接的同时提供联合体分工证明资料（如联合体协议书）原件扫描件，原件备查。</p> |
| 4. | 项目管理机构及人员配备情况 | <p>1) 提供项目管理机构配备情况表；</p> <p>2) 项目管理机构人员应包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、各专业技术负责人包含但不限于土建、商务造价、安全、质量、资料等，具体详见技术要求。</p> <p>证明文件：</p> <p>①提供项目经理及项目团队成员简历表、职称证书、注册执业资格证书（或上岗证）、学历证书、所在单位为其缴纳近 6 个月的社保证明（从招标公告截止当月的上一个月起倒算）。</p> <p>②除提供前述主要管理人员配备情况以外，需另外提供本项目递交投标文件的投标员的近 6 个月社保证明或其他证明资料等。</p> <p>注：格式详见第三章《附表 4：项目管理机构配备及人员情况》。</p> |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、投标人综合实力情况

附表 1、投标人综合实力情况一览表

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 投标人企业名称 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | 法定代表人姓名 | 韩松涛 | | | |
| 注册类专业人员规模 | 一级建造师： 10 人 二级建造师：10 人 其它注册人员：注册造价工程师 3 人 | | | | | | |
| 投标人具有资质类别及等级 | 机电工程施工总承包二级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级、建筑装饰装修工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、施工劳务不分等级、建筑装饰工程设计专项甲级 | | | | | | |
| 项目经理姓名 | 刘越懿 | | 项目经理具有资格类别及等级 | 一级注册建造师 | | | |
| 投标人类似工程业绩 | | | | | | | |
| 提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩，业绩须同时满足下述要求： 1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准； 2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。； 3. 提交业绩超过 5 项的, 按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模 | 竣工时间 | 合同金额 | 备注 |
| 1 | 福田区金中环大厦裙楼 3 层 301、4 层 401 改建工程项目 | 深圳市艾沐春天酒店管理有限公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号 | 9837.92m² | 2024.4.2 | 5000 万元 | / |
| 2 | 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程 | 南方科技大学医院 | 南山区西丽留仙大道 6019 号南方科技大学医院 | 2156m² | 2022.7.5 | 500.83 万元 | / |
| 3 | 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 深圳市南山区 | 5528m² | 2022.8.9 | 1186.11 万元 | / |
| 4 | 大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 深圳市宝安区福海街道 | 15.07 万平方米 | 2024.8.25 | 1432.32 万元 | / |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|-------------|---|
| 5 | 大悦广场批量精装修工程 | 中粮(深圳)智汇置业有限公司 | 深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处 | 30000m² | 2024. 9. 20 | 2546. 64 万元 | / |
| 6 | 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程（重新招标） | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 香密湖街道东海社区深业中城7号楼 | 1200m² | 2024. 2. 1 | 495. 46 万元 | / |

项目经理类似工程业绩

提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，拟派项目经理自认为最具代表性的担任项目经理完成的已竣工的同类项目业绩业绩须同时满足下述要求：

1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准；

2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件；

3. 提交业绩超过 5 项的, 按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|------|----|
| 姓名 | 刘越懿 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 49 岁 | | |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 | | |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 410105197603121035 | 手机号码 | 13609620033 | | |
| 参加工作时间 | 2000 年 8 月至今 | | | 从事项目经理（建造师）年限 | 19 年 | | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | | 粤 1442006200804294 | | | | |
| 已完工程项目情况 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 竣工时间 | 合同金额 | 获奖情况 | 备注 |
| 1 | 海南保利半岛壹号项目 A12 地块（二期）第三批精装修工程 | 海南帝港置业有限公司 | 140941㎡ | 2025. 2. 25 | 1811. 71 万元 | 无 | 无 |
| 2 | 大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 210㎡ | 2025. 4. 25 | 86. 58 万元 | 无 | 无 |
| 3 | 某医院广州院区医疗用房（门诊楼）整修项目 | 中国人民解放军 32265 部队 | 3470㎡ | 2024. 1. 24 | 450 万元 | 无 | 无 |
| 4 | 功能室改造工程 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | / | 2022. 10. 15 | 30. 38 万元 | 无 | 无 |
| 5 | 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 5528㎡ | 2022. 8. 9 | 1186. 11 万元 | 无 | 无 |

注：后附相关证明材料。

1. 注册类专业人员规模查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市卓航装饰工程有限公司

广东省-深圳市

| | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 91440300305940116Y | 企业法定代表人 | 韩松涛 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412 | | |

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

共 30 条

<

1

2

>

前往

1

页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

50%

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市卓航装饰工程有限公司

广东省·深圳市

| | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 91440300305940116Y | 企业法定代表人 | 韩以海 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省·深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑坑头文化创意园1栋401-412 | | |



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|----|-----|------------------|---------|-------------------|--------|
| 16 | 侯松平 | 432831197*****14 | 二级注册建造师 | 粤2442022202404928 | 建筑工程 |
| 17 | 张应伟 | 440582199*****57 | 二级注册建造师 | 粤2442023202314371 | 市政公用工程 |
| 18 | 林龙辉 | 441522199*****55 | 二级注册建造师 | 粤2442023202403617 | 建筑工程 |
| 19 | 樊海峰 | 420106196*****38 | 一级注册建造师 | 粤1112007200812723 | 机电工程 |
| 20 | 周峻生 | 412821198*****38 | 一级注册建造师 | 粤1412020202300119 | 机电工程 |
| 21 | 侯邵阳 | 431028199*****33 | 一级注册建造师 | 粤1432020202201078 | 建筑工程 |
| 22 | 侯邵阳 | 431028199*****33 | 一级注册建造师 | 粤1432020202201078 | 市政公用工程 |
| 23 | 刘魁鹏 | 410105197*****35 | 一级注册建造师 | 粤1442006200804294 | 建筑工程 |
| 24 | 周长印 | 210211197*****79 | 一级注册建造师 | 粤1442007200912442 | 建筑工程 |
| 25 | 伊世强 | 220203196*****12 | 一级注册建造师 | 粤1442011201118513 | 建筑工程 |
| 26 | 低丹 | 230405198*****2X | 一级注册建造师 | 粤1442015201632395 | 建筑工程 |
| 27 | 低丹 | 230405198*****2X | 一级注册建造师 | 粤1442015201632395 | 市政公用工程 |
| 28 | 何元平 | 421023199*****54 | 一级注册建造师 | 粤1442020202100717 | 建筑工程 |
| 29 | 阳用 | 430423198*****17 | 一级注册建造师 | 粤1442022202303331 | 建筑工程 |
| 30 | 王振徽 | 330327199*****53 | 一级注册建造师 | 粤1442024202409133 | 建筑工程 |

共 30 条

< 1 2 > 前往 2 页

2. 资质证书

| | |
|---|--|
|  | |
| 建筑业企业资质证书 | |
| 证书编号: D244205552 | |
| 企业名称: | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91440300305940116Y |
| 法定代表人: | 韩松涛 |
| 注册地址: | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412 |
| 有效期: | 至2028年12月18日 (请扫码查看各项资质有效期) |
| 资质等级: | 机电工程施工总承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 建筑装修装饰工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 ***** |
|  | |
| 先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验 | |
| 发证机关: | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 发证日期: | 2025年07月02日 |



建筑业企业资质证书

证书编号: D344122236

企业名称: 深圳市卓航装饰工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300305940116Y

法定代表人: 韩松涛

注册地址: 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

有效期: 至2028年12月19日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 古建筑工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
建筑机电安装工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包二级




先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年07月01日





工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A144061719

有效期: 至2030年09月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 深圳市卓航装饰工程有限公司
经济性质: 有限责任公司
资质等级: 建筑装饰工程设计专项甲级。

发证机关: 住房和城乡建设部
2025年09月23日
No. AZ 0118753



建筑业企业资质证书

证书编号: DL34430425

企业名称: 深圳市卓航装饰工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300305940116Y

法定代表人: 韩松涛

注册地址: 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

有效期: 至 2028年09月07日

资质等级: 施工劳务不分等级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市龙华区住房和建设局

发证日期: 2023年09月07日



深圳市生物与工业洁净行业协会
SHENZHEN BIOTECH & INDUSTRY CLEANING ASSOCIATION

AAAAA级社会组织

洁净资质等级证书

企业名称：深圳市卓航装饰工程有限公司
注册地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区
樟坑优品文化创意园1栋401-412
法定代表人：韩松涛
注册资金：10000万元
信用代码：91440300305940116Y

资质等级：洁净工程壹级

证书编号：SZCA 8180190【I】

资质许可：可承接生物洁净（含：医疗、生物制药、实验室、检验检疫、食品、化妆品等）、工业洁净（含：5G芯片、集成电路、新型显示、半导体、光伏、核工业等）等领域的咨询、规划和工艺设计、工程施工、装修装饰、洁净室环境监测及运维等。



协会官网查验二维码

发证机构：深圳市生物与工业洁净行业协会

签发日期：2021 年 01 月 08 日

有效期至：2026 年 01 月 07 日

深圳市生物与工业洁净行业协会印制



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00292-2025

单位名称：深圳市卓航装饰工程有限公司
住所：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

法定代表人：韩松涛

许可类别和等级：承装类三级
承修类三级
承试类三级

统一社会信用代码：91440300305940116Y

有效期限自 2025年05月15日 **始**
至 2031年05月14日 **止**



2025年05月15日

国家能源局印制

序号：0001761

广东省安全技术防范企业 设计施工维护能力评价等级证书

企业名称：深圳市卓航装饰工程有限公司

法定代表人：韩松涛

注册地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

能力等级：四级

证书编号：粤B40304号

有效期：至2027年11月21日

广东省公共安全技术防范协会

2024年11月22日

证书年审可通过网上查询，查询地址：www.gdafxh.org.cn



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 图标

深圳市卓航装饰工程有限公司

广东省-深圳市

| | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 91440300305940116Y | 企业法定代表人 | 韩松涛 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412 | | |



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录





变更记录

| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 | 预览 |
|----|---------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 设计资质 | A144061719 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | 住房和城乡建设部 | 证书信息 |
| 2 | 建筑业企业资质 | D244205552 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 2025-07-02 | 2028-12-18 | 广东省住房和城乡建设厅 | 证书信息 |
| 3 | | | 建筑工程施工总承包二级 | | | | |
| 4 | | | 市政公用工程施工总承包二级 | | | | |
| 5 | | | 防水防腐保温工程专业承包一级 | | | | |
| 6 | | | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | | | | |
| 7 | | | 机电工程施工总承包二级 | | | | |
| 8 | | D344122236 | 消防设施工程专业承包二级 | 2025-07-01 | 2028-12-19 | 深圳市住房和建设局 | 证书信息 |
| 9 | | | 电子与智能化工程专业承包二级 | | | | |
| 10 | | | 地基基础工程专业承包二级 | | | | |
| 11 | | | 环保工程专业承包二级 | | | | |
| 12 | | | 钢结构工程专业承包二级 | | | | |
| 13 | | | 建筑幕墙工程专业承包二级 | | | | |
| 14 | | | 古建筑工程专业承包二级 | | | | |
| 15 | | | 建筑机电安装工程专业承包二级 | | | | |

共 15 条

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. 项目经理证书

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | | 使用有效期: 2025年10月17日 - 2026年04月15日 |
| 中华人民共和国一级建造师注册证书 | | |
| 姓 名: 刘越懿 |  | |
| 性 别: 男 | | |
| 出生日期: 1976年03月12日 | | |
| 注册编号: 粤1442006200804294 | | |
| 聘用企业: 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | |
| 注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-11-08至2027-11-07) | | |
|  | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
| | 行政审批专用章 | |
| 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询 | 个人签名:  | 签发日期: 2008年02月05日 |
| | 签名日期: 2025.10.17. | |

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



编号: 0050067
No.:



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 04344443404440555

File No.:

姓名:

Full Name 刘越懿

性别:

男

Sex

出生年月:

Date of Birth 1976年03月

专业类别:

Professional Type 装饰装修

批准日期:

Approval Date 2005年03月13日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2006年01月10日

Issued on

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2005)0009556

姓 名: 刘越懿

性 别: 男

出 生 年 月: 1976年03月12日

企 业 名 称: 深圳市卓航装饰工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2005年11月01日

有 效 期: 2023年09月01日 至 2026年10月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年09月01日



附表 2、投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

致：深圳市机场（集团）有限公司

我方参加 深圳机场 T3 航站楼西翼廊国际“两舱”休息室和贵宾 2 号楼三楼餐厅改造项目 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 申报人名称 | | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | | 91440300305940116Y | | | |
| 申报人相关人员情况 | | | | | |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 | 韩松涛 | 342401198106076914 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 2 | 项目投标授权代表人 | 银萍菊 | 430529198904067029 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 3 | 项目负责人 | 刘越懿 | 410105197603121035 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 4 | 主要技术人员 | 伊世恒 | 220203196903302412 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 5 | 投标文件编制人员 | 庄限花 | 445222198011230621 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 | | | | | |
| 申报人关联关系情况 | | | | | |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 | | | 陈新：60%、韩松涛：40% | | |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | | | 无 | | |
| 管理关系单位名称 | | | 管理关系单位名称 | 无 | |
| | | | 被管理关系单位名称 | 无 | |
| 说明：同一关联关系类型有多个主题的，应分行填写。 | | | | | |
| 备注 | | | 无 | | |

注 1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占申报人资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对申报人股东会（或股东大会）/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：深圳市卓航装饰工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：韩松涛

2025 年 10 月 21 日



4. 社保部门查询截图

(1) 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩松涛 社保电脑号：616185534 身份证号码：342401198106076914 页码：1
参保单位名称：深圳市卓航装饰工程有限公司 单位编号：628351 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 9163.68 | 4671.68 | | | 1297.52 | 432.55 | | | 432.55 | | 286.8 | 251.4 | | 63.6 | |

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391efca405083fu ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
628351
单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位: 元

社保费缴纳清单
证明专用章

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

计算单位：元

286.2 254.1

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



(5) 投标文件编制人员

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄限花 社保电脑号：618841588 身份证号码：445222198011230621 页码：1
参保单位名称：深圳市卓航装饰工程有限公司 单位编号：628351 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|---------|---------|------|------|---------|---------|----|------|--------|------|-------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9163.68 | 4671.68 | | | 4324.85 | 1729.94 | | | 432.55 | | | | 251.4 | 63.6 |

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391efca404eafd2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 628351 单位名称 深圳市卓航装饰工程有限公司



5. 工商部门网站股东控股情况查询截图

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市卓航装饰工程有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|------|---------|------|-------|
| 陈新 | 6000 | 自然人 | 自然人股东 |
| 韩松涛 | 4000 | 自然人 | 自然人股东 |

打印时间： 2025年10月17日9:56:52

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市卓航装饰工程有限公司的基本信息

| | |
|-------------|---|
| 统一社会信用代码： | 91440300305940116Y |
| 注册号： | 440301109279156 |
| 商事主体名称： | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |
| 住所： | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412 |
| 法定代表人： | 韩松涛 |
| 认缴注册资本（万元）： | 10000 |
| 经济性质： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2014-05-04 |
| 营业期限： | 自2014-05-04起至2034-05-04止 |
| 核准日期： | 2022-09-23 |
| 年报情况： | 2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示 |
| 主体状态： | 开业（存续） |
| 分支机构： | 深圳市卓航装饰工程有限公司成都分公司(开业（存续）);深圳市卓航装饰工程有限公司东莞分公司(开业（存续）) |
| 备注： | |

打印时间： 2025年10月17日9:57:16

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

附表 3：《承诺书》

承诺书

致： 深圳市机场（集团）有限公司（招标人）

作为 深圳机场 T3 航站楼西翼廊国际“两舱”休息室和贵宾 2 号楼三楼餐厅改造项目（项目名称）的
投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。

3. 如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人： 深圳市卓航装饰工程有限公司


日 期： 2025 年 10 月 21 日



https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

深圳市卓航装饰工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

08:52:36

2025-10-20 八月廿九

2025年10月


| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 寒露 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 九月 | 22 初二 | 23 霜降 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
| 27 初七 | 28 初八 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | 1 十三 | 2 十四 |
| 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 |

日期和时间设置

https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

深圳市卓航装饰工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

08:51:38

2025-10-20 八月廿九

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 寒露 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 九月 | 22 初二 | 23 霜降 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
| 27 初七 | 28 初八 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | 1 十三 | 2 十四 |
| 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 立冬 | 8 十九 | 9 二十 |

日期和时间设置

二、企业类似工程业绩

附表 1、投标人综合实力情况一览表

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|----|
| 投标人企业名称 | | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | 法定代表人姓名 | | 韩松涛 | |
| 注册类专业人员规模 | | 一级建造师： 10 人 二级建造师：10 人 其它注册人员：注册造价工程师 3 人 | | | | | |
| 投标人具有资质类别及等级 | | 机电工程施工总承包二级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级、建筑装饰装修工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、施工劳务不分等级、建筑装饰工程设计专项甲级 | | | | | |
| 项目经理姓名 | | 刘越懿 | | 项目经理具有资格类别及等级 | | 一级注册建造师 | |
| 投标人类似工程业绩 | | | | | | | |
| 提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩，业绩须同时满足下述要求： 1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准； 2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。； 3. 提交业绩超过 5 项的, 按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模 | 竣工时间 | 合同金额 | 备注 |
| 1 | 福田区金中环大厦裙楼 3 层 301、4 层 401 改建工程项目 | 深圳市艾沐春天酒店管理有限公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号 | 9837.92m² | 2024.4.2 | 5000 万元 | / |
| 2 | 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程 | 南方科技大学医院 | 南山区西丽留仙大道 6019 号南方科技大学医院 | 2156m² | 2022.7.5 | 500.83 万元 | / |
| 3 | 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 深圳市南山区 | 5528m² | 2022.8.9 | 1186.11 万元 | / |
| 4 | 大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 深圳市宝安区福海街道 | 15.07 万平方米 | 2024.8.25 | 1432.32 万元 | / |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|-------------|---|
| 5 | 大悦广场批量精装修工程 | 中粮(深圳)智汇置业有限公司 | 深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处 | 30000m² | 2024. 9. 20 | 2546. 64 万元 | / |
| 6 | 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程（重新招标） | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 香密湖街道东海社区深业中城7号楼 | 1200m² | 2024. 2. 1 | 495. 46 万元 | / |

项目经理类似工程业绩

提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，拟派项目经理自认为最具代表性的担任项目经理完成的已竣工的同类项目业绩须同时满足下述要求：

1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准；

2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件；

3. 提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|------|----|
| 姓名 | 刘越懿 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 49 岁 | | |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 | | |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 410105197603121035 | 手机号码 | 13609620033 | | |
| 参加工作时间 | 2000 年 8 月至今 | | | 从事项目经理（建造师）年限 | 19 年 | | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | | 粤 1442006200804294 | | | | |
| 已完工程项目情况 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 竣工时间 | 合同金额 | 获奖情况 | 备注 |
| 1 | 海南保利半岛壹号项目 A12 地块（二期）第三批精装修工程 | 海南帝港置业有限公司 | 140941㎡ | 2025. 2. 25 | 1811. 71 万元 | 无 | 无 |
| 2 | 大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 210㎡ | 2025. 4. 25 | 86. 58 万元 | 无 | 无 |
| 3 | 某医院广州院区医疗用房（门诊楼）整修项目 | 中国人民解放军 32265 部队 | 3470㎡ | 2024. 1. 24 | 450 万元 | 无 | 无 |
| 4 | 功能室改造工程 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | / | 2022. 10. 15 | 30. 38 万元 | 无 | 无 |
| 5 | 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 5528㎡ | 2022. 8. 9 | 1186. 11 万元 | 无 | 无 |

注：后附相关证明材料。

1. 福田区金中环大厦裙楼 3 层 301、4 层 401 改建工程项目

编号: AMTC20230708

建筑装饰工程施工合同

工程名称: 福田区金中环大厦裙楼 3 层 301、4 层 401 改建工程项目

工程地点: 深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商务大厦

裙楼 3 层 301、4 层 401

建设方: 深圳市艾沐春天酒店管理有限公司

施工方: 深圳市卓航装饰工程有限公司

深圳市建设局印制

深圳市工商行政管理局监制



建筑装饰工程施工合同

承包方（甲方）：深圳市艾沐春天酒店管理有限公司

承包方（乙方）：深圳市卓航装饰工程有限公司

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：福田区金中环大厦裙楼3层301、4层401改建工程项目

1.2 工程地点：深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际商务

大厦裙楼3层301、4层401

1.3 承包范围：福田区金中环大厦裙楼3层301、4层401改建工程项目，建筑总面积9837.92平方米，本次项目含装饰装修工程、砌墙隔音、强弱电铺设、电气和照明工程、防盗系统工程、给排水工程、门窗、防水工程、消防工程、通风与空调工程等，具体以工程量清单为准。

1.4 承包方式：包工、包料。

1.5 工期：本工程自2023年8月1日开工，于2024年3月1日竣工（共210天）。

1.6 工程质量：合格。

1.7 合同价款（人民币大写）：伍仟万元整，

小写：5000万元。（其中安全文明措施费为56.91万元；建筑安装费4742.43万元；其它费用：

257.57万元；暂列金额474.24万元；项目资本金额：1000万元）

第二条 甲方工作

2.1 开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉

及各种申请、批件等手续。

2.2 指派 王耀选 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托 广东全程创优建设技术有限公司 监理公司进行工程监理，监理公司任命 贾秋雷 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 壹 份。

2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派 何元甲 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

甲方（盖章）：深圳市艾沐春天酒店管理有限公司乙方（盖章）：深圳市卓航装饰工程有限公司

法定代表人：黄特奇

法定代表人：

代理人：

代表人：韩松涛

单位地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号 单位地址：深圳市龙华区民治街道

金中环国际商务大厦 3 层 301、4 层 401

樟坑社区樟坑优品文化创 意园 1 栋 401-412

电话：

电话：0755-82211258

传真：

传真：0755-82211258

邮编：518000

邮编：518000

开户银行：

开户银行：中国建设银行深圳中心区支行

户名：

户名：深圳市卓航装饰工程有限公司

帐号：

帐号：44201566400052560680

2023 年 8 月 1 日

2023 年 8 月 1 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐福田区金中环大厦裙楼3层301、4层401
工程名称：改建工程项目

验收日期：2024年4月2日

建设单位（盖章）：深圳市艾沐春天酒店管理有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督单位、备案机关各持



~ GD - E1 - 914 / 1 ~

一、工程概况

GD-E1-914/2001

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------------|------|--------|
| 工程名称 | 福田区金中环大厦裙楼3层301、4层401改建工程项目 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际商务大厦裙楼3层301、4层401 | 建筑（装修）面积 | 9837.92m² | 工程造价 | 5000万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 |
| | / | | 地下： | / | 层 |
| 施工许可证号 | 2308-440304-04-01-66254901 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2023 年 8 月 1 日 | 验收日期 | 2024 年 4 月 2 日 | | |
| 监督单位 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 监督编号 | 2023-1264 | | |
| 建设单位 | 深圳市艾沐春天酒店管理有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | / | | | | |
| 设计单位 | 中远雅泰设计有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 广东全程创优建设技术有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | / | | | | |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|-------------|
| 组长 | 王耀选 |
| 副组长 | 贾秋雷、张丽南、何元甲 |
| 组员 | 何金龙、 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|--------|-----|-------------|
| 装饰装修 | 王耀选 | 贾秋雷、张丽南、何元甲 |
| 电气设备安装 | 陈魁 | 何金龙、童兵 |
| 工程质控资料 | 邱志刚 | 刘越懿、吴望贵 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

| 分部(系统、 套设备)工程 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|------------------|-------------|--|--|---|
| 地基与基础 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 主体结构 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 建筑装饰装修 | 同意验收 | 共 <u> 5 </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> 5 </u> 项 经核定符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 6 </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> 6 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 6 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 屋面 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 建筑给水、排 水及采暖 | 同意验收 | 共 <u> 4 </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> 4 </u> 项 经核定符合要求 <u> 4 </u> 项 | 共 <u> 5 </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> 5 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 通风与空调 | 同意验收 | 共 <u> 4 </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> 4 </u> 项 经核定符合要求 <u> 4 </u> 项 | 共 <u> 5 </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> 5 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 建筑电气 | 同意验收 | 共 <u> 5 </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> 5 </u> 项 经核定符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 6 </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> 6 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 6 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 智能建筑 | / | 共 <u> 3 </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> 3 </u> 项 经核定符合要求 <u> 3 </u> 项 | 共 <u> 5 </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> 5 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 建筑节能 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 电梯 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| / | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| / | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| / | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |



* GD - E1 - 914 / 4 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论:

该工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容,工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准。质量合格,观感质量评定为好,工程归档资料完整。经过甲方组织设计、监理、施工进行的竣工验收,一致评定该工程观感好,质量合格。

建设单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

2024年11月2日

监理单位:

(公章)

总监理工程师:

2024年11月2日

施工单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

2024年11月2日

设计单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

2024年11月2日

勘察单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

2024年11月2日



GD-E1-914/6

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 张丽南
注册号: 1300341-024
有效期: 至2025年11月

2. 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程

中标通知书

标段编号: 2107-440305-04-01-463326001001

标段名称: 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程

建设单位: 南方科技大学医院

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司

中标价: 500.829147万元

中标工期: 150天

项目经理(总监): 周长印



本工程于 2021-10-12 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-11-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-11-08

查验码: 8540474363562664

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

副本

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程

工程地点：南山区西丽留仙大道 6019 号南方科技大学医院

发 包 人：南方科技大学医院

承 包 人：深圳市卓航装饰工程有限公司

2015 年版



第一部分 协议书

发包人(全称): 南方科技大学医院

承包人(全称): 深圳市卓航装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程

工程地点: 南山区西丽留仙大道 6019 号南方科技大学医院

核准(备案)证编号: 深南发改批(2021) 273 号

工程规模及特征: 项目包括健康管理中心及临床医学研究中心两部分内容,其中健康管理中心位于住院楼 1-2 层东部区域,功能用房包括各专科诊室、检查室、体检餐厅、办公室、档案室、库房等;临床研究中心位于住院楼 5 层,功能用房包括实验室、病理室、分析室、仪器室、冷库和配液室、机房、办公室等。装修面积为 2156 平方米。项目总概算: 641 万元。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 0 %; 集体资本 0 %; 民营资本 0 %; 外商投资 0 %; 混合经济 0 %; 其他 0 %。

二、工程承包范围

主要建设内容包括: 土建、安装工程。(一) 土建工程: 1. 拆除工程、2. 装饰工程、3. 其他工程;(二) 安装工程: 1. 给排水工程、2. 电气工程、3. 消防工程、4. 暖通工程、5. 医疗气体等,具体详见施工图纸及工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

| | | | |
|--|------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |
| <input type="checkbox"/> 道路工程 | 长: 米 宽: 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 | 长: 米 宽: 米 高: 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 | 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 | 长: 米 宽: 米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 | 长: 米 宽: 米 高: 米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 | 座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | | <input type="checkbox"/> 绿化工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它: | | | |

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | |
|--|--|------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | |
| 装饰装修工程 (金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | |
| 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | |
| 建筑给水排水及供暖 室内给、排水系统 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | |
| 建筑电气工程 (室外电气 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____)。 | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米) | | |

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 消防工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 门窗 | <input checked="" type="checkbox"/> 防水工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 电气照明 | <input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 通风与空调 (<input checked="" type="checkbox"/> 通风 <input checked="" type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input checked="" type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 智能建筑 (<input checked="" type="checkbox"/> 综合布线系统 <input checked="" type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____); | | | | |

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修 <input checked="" type="checkbox"/> 抹灰 <input checked="" type="checkbox"/> 涂饰 <input checked="" type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input checked="" type="checkbox"/> 吊顶 <input checked="" type="checkbox"/> 其它_____); |
| <input type="checkbox"/> 其它: _____ |

4. 其他工程

医疗气体工程等。

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 11 月 23 日;

计划竣工日期: 2022 年 4 月 21 日;

合同工期总日历天数 _____ 天。

招标工期总日历天数 150 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写) 伍佰万零捌仟贰佰玖拾壹元肆角柒分 (¥ 5008291.47 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 柒万壹仟叁佰伍拾壹元柒角玖分 (¥ 71351.79 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 陆拾壹万壹仟元整 (¥ 611000 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：/

工人工资款支付专用账户开户银行：/

工人工资款支付专用账户号：/

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 11 月 22 日；

订立地点：深圳市南山区南方科技大学医院

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 3 份。

发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：91440300305940116Y

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园 1 栋 401-412

邮政编码：518131

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82211258

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳中心区支行

账号：44201566400052560680

建筑工程竣工验收报告

单位(子单位)工程名称: 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程

验 收 日 期: 2022.07.05

建设单位(盖章): 南方科技大学医院

一、工程概况

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|-------|---|------|
| 单位(子单位)工程名称 | | 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程 | | | |
| 工程地点 | 南方科技大学医院 | | 建筑面积 | / | 工程造价 |
| 结构类型 | | 层数 | 地上: 层 | | |
| | | | 地下: 层 | | |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | | | |
| 开工日期 | | 验收日期 | | | |
| 监督单位 | | 监督编号 | | | |
| 建设单位 | 南方科技大学医院 | | | | |
| 勘察单位 | | | | | |
| 设计单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司(南科大医院健康管理中心工程) | | | | |
| | 深圳市万德建设集团股份有限公司(南科大医院临床医学研究中心工程) | | | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | | |
| 承建单位(土建) | | | | | |
| 承建单位(设备安装) | | | | | |
| 承建单位(装修) | | | | | |
| 监理单位 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | | | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|----------------|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | 周仰 冯 伟 陈 勇 柯雄忠 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---------------|----|----|
| 建筑工程 | | |
| 建筑设备安装工程 | | |
| 通讯、电视、燃气等专业工程 | | |
| 工程质控资料 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定

| 分部(系统、成套设备)工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-----------------|---------|--|--|---|
| 地基与基础 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 主体结构 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 建筑屋面 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 电梯 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 自动喷水灭火系统 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 气体灭火系统 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 泡沫灭火系统 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 火灾自动报警系统 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |
| 燃气系统 | | 共____项,其中: 经审查符合要____项 经核定符合要____项 | 共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项 | 共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项 |

(四) 验收人员签名:

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职 务/职 称 | 签 名 |
|-----|--------------|---------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 柯雄忠 | 深圳市万德建设集团有限公 | 设计负责人 | 柯雄忠 |
| 李景 | 深圳市设计研究院 | 总监 | 李景 |
| 周长印 | 卓航装饰 | 项目经理 | 周长印 |
| 张安会 | 湖北经纬设计 | 经理 | 张安会 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(五) 工程验收结论及备注

本项目已完成工程设计和合同约定的主要内容，
根据国家现行有关验收标准，经检查：施工
过程严格执行建筑工程施工规程、规范；质量
控制资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相
关专业质量验收规范的规定；观感质量符合要求。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 建设单位：  南方科技大学医院 (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 | 监理单位：  深圳市智筑工程咨询有限公司 (公章) 总监理工程师： 年 月 日 | 总承包施工单位：  深圳市卓航装饰工程有限公司 (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 | 设计单位：  湖北佳境建筑设计有限公司(南科大医院健康管理中心工程) (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 | 勘察单位：  深圳市万德建设集团股份有限公司(南科大医院临床医学研究中心工程) (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 |
|---|---|---|---|---|


2022.08.15
深圳市卓航装饰工程有限公司

3. 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段

备注：七个社康服务中心分别签署施工合同及验收

中标通知书

标段编号：44030520200037001001

标段名称：南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程
（批量招标）I标段

建设单位：深圳市南山区医疗集团总部

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市卓航装饰工程有限公司

中标价：1186.11万元

中标工期：365天

项目经理(总监)：刘越懿



本工程于 2020-06-22 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招
标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-07-28



查验码：7324740293165462

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

编号: _____

合 同 书

工程名称: 平山社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区西丽镇平山村桃源街道大园工业区 14 栋一楼

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社康服务管理配套用房改造项目于 2020 年 7 月 13 日，由深圳市电子招投标交易平台自动抽取，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：平山社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区西丽镇平山村桃源街道大园工业区 14 栋一楼

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期 120 个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000 元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2020 年__月__日；竣工日期：2020 年__月__日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥350 万元），

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5%时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2020年8月21日

李航

GD3015 0 1

工程竣工验收报告

(建筑工程)



工程名称: 平山社区健康服务中心装修工程

验收日期: 2021.6.18

建设单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|--------|-------------------------|
| 工程名称 | 平山社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区西丽镇平山村桃源街道大园工业区14栋一楼 |
| 建筑面积 | 建筑面积约1500平方米 | 工程造价 | 3500000.00元 |
| 结构类型 | 框架 | 层数 | 地上: 1 层 地下: / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2020.12.7 | 验收日期 | 2021.6.18 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | | A244069754 |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位(土建) | | 质 | |
| 承建单位(设备安装) | | 证 | |
| 承建单位(装修) | | 号 | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 南山区医疗集团 总部 | 组长 | 邱静 |
| | 支持保障部 | 贺雨、郭恒杰、李雪娇、罗敏 |
| | 社康管理中心 综合发展部 智慧健康部 品质提升部 资产运营部 | 黄清云、邓佑文 栾明 陈兴 |
| 区卫健局、区疾控中心 | | 俞泉 付刚 |
| 设计单位 | | 陈茂星 |
| 施工单位 | | 钱杰、於超雄 |
| 监理单位 | | 齐健 |
| 物业 | | 李玉林 |
| 安全生产 | | 陈冬冬、李庆壮 |

(二) 验收程序

- 1、建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议；
- 2、建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设单位各部门、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、实地查验工程质量；
- 6、参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、 成套设备） 工程名称 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料审查结 果统计 | 主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量 抽查结果统计 | 观感质量验收 抽查结果 |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------|
| 室内墙面 室内天棚 室内铺装 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 网络、监控工程 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 给排水、电气工程 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 暖通与空调 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 消防工程 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 标识 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|--------------|-------|-------------|
| 1 | 郭京 | 已停办 | | 郭京 |
| 2 | 朱刚 | 已停办 | | 朱刚 |
| 3 | 郭京 | 集团总部 | | |
| 4 | 郭京 | 集团总部 | 科长 | 郭京 |
| 5 | 郭京 | 集团总部 | 科长 | 郭京 |
| 6 | 郭京 | 集团总部 | 科长 | 郭京 |
| 7 | 林照美 | | | |
| 8 | 李丽娟 | | | |
| 9 | 陈楚莹 | 中邮南方 | 设计 | 陈楚莹 |
| 10 | 吴国 | 佳安特业 | 总监 | 15136165509 |
| 11 | 徐燕书 | 佳安特业 | 监理 | 13302912512 |
| 12 | 马良红 | 医疗集团 | 职员 | 18320816553 |
| 13 | 陈冬冬 | 医疗集团 | 职员 | 13119583553 |
| 14 | 张琳 | 深圳卓航装饰工程有限公司 | | 18615896009 |
| 15 | 黄兴 | 医疗集团 | 干事 | 13418597856 |
| 16 | 邓佐文 | 医疗集团 | 干事 | 18773230273 |
| 17 | 沈杰 | 深圳卓航装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 13425154818 |
| 18 | 於超雄 | 深圳卓航装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 18675573050 |

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计与施工
规范,观感质量良好,工程质量验收
合格。

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年6月18日 | 监理单位: (公章) 总监理工程师: 2022年6月18日 | 施工单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年6月18日 | 勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 | 设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年6月18日 |
|---|--|---|--------------------------------------|---|

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

编号: NSQYLJTZB-SG-XLSKZX

合 同 书

工程名称: 西丽社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区西丽镇沙河西路 3230 号上沙大厦

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：西丽社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区西丽镇沙河西路3230号上沙大厦

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2021 年 4 月 1 日；竣工日期：2021 年 7 月 1 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥319 万元），

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5%时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

工程竣工验收报告

(建筑工程)



工程名称：西丽社区健康服务中心装修工程

验收日期：

2021/11/25

建设单位(盖章)：

深圳市南山区医疗集团总部

一、工程概况

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 工程名称 | 西丽社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区西丽镇沙河西路 3230 号上沙大厦 |
| 建筑面积 | 建筑面积约 1705.91 平方米 | 工程造价 | 319 万元（暂定价） |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上：1-4 层 地下：/ 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021.5.12 | 验收日期 | 2021.11.25 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市卓航装饰设计工程有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |
| | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|--------|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | 肖勇 |
| | 支持保障部 | 陈毅 马良斌 |
| | 社康管理中心 | 孙红 刘 |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | 陈维光 |
| 施工单位 | | 刘越豪 |
| 监理单位 | | 徐冉冉 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | 祝年锋 |

(二)验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|----------|----|-----|
| 1 | | | | |
| 2 | 肖西 | 医药集团 | | 肖西 |
| 3 | 周海云 | 医药集团 | | 周海云 |
| 4 | 祝华峰 | 医药集团 | | 祝华峰 |
| 5 | 陈铭 | 医药集团 | | 陈铭 |
| 6 | 孙海 | 医药集团 | | 孙海 |
| 7 | 陈建松 | 医药集团 | | 陈建松 |
| 8 | 祝华峰 | 医药集团 | | 祝华峰 |
| 9 | 孙海 | 医药集团 | | 孙海 |
| 10 | 孙海 | 医药集团 | | 孙海 |
| 11 | 徐新井 | 陆特特理 | | 徐新井 |
| 12 | 闫莉 | | | 闫莉 |
| 13 | 陈魏光 | 中深建 | | |
| 14 | 荣春 | 西丽和康 | | 荣春 |
| 15 | 罗良永 | 医药集团 | | 罗良永 |
| 16 | 赵杰 | 卓航装饰有限公司 | | 赵杰 |
| 17 | 张林 | 卓航装饰 | | 张林 |
| 18 | 刘越懿 | 卓航装饰有限公司 | | 刘越懿 |

五、工程验收结论

西朋

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工
规范,工艺度量总体合格,整体观感满
意,同意验收。

建设单位:

(公章)
单位(项目)负责人
2021年11月25日

监理单位:

(公章)
总监理工程师
2021年11月25日

施工单位:

(公章)
单位(项目)负责人
2021年11月25日

设计单位:

(公章)
单位(项目)负责人:
2021年11月25日

编号: NSQYLJTZB-SG-LCSKZX

合 同 书

工程名称: 丽城社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区西丽沿河路祥园楼首层 3-11 号

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：丽城社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区西丽沿河路祥园楼首层3-11号

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照5000元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2021 年 4 月 1 日；竣工日期：2021 年 7 月 1 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥173 万元），
实际金额按区发改概算批复该项目建设工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5%时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；
2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

- 1、合同书，补充协议（如果有）；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件，招标答疑；
- 4、投标文件，施工承诺书及其附件；
- 5、合同专用条款；
- 6、合同通用条款；
- 7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；
- 8、图纸；
- 9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录 and 文件；
- 10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；
- 11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部



法人代表：

委托代理人：

[Handwritten signature]

开户银行帐号：

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司



法人代表：

韩松涛

委托代理人：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

ZH-2-SG-

GD3015

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称：丽城社区健康服务中心装修工程

验收日期：2021.11.25

建设单位(盖章)：深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------------|
| 工程名称 | 丽城社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区西丽沿河路祥园楼首层 3-11 号 |
| 建筑面积 | 建筑面积 782.3 平方米 | 工程造价 | 173 万元（暂定价） |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上： 1 层 地下： / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021.5.26 | 验收日期 | 2021.11.25 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市中保建筑装饰设计有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|---------|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | 曾家秋 陈松林 |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| | 设计单位 | 陈鹤光 |
| | 施工单位 | 刘越豪 |
| | 监理单位 | 徐南华 |
| | 物业 | |
| | 安全生产 | 祝华峰 |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|-----------|----|-----|
| 1 | 李丽红 | 西城社区 | 书记 | 李丽红 |
| 2 | 罗安秋 | 良和集团 | 一 | 罗安秋 |
| 3 | 陈建松 | 良和集团 | | 陈建松 |
| 4 | 李仁 | 良和集团 | | 李仁 |
| 5 | 祝平峰 | 良和集团 | | 祝平峰 |
| 6 | 刘 | 良和集团 | | 刘 |
| 7 | 陈冬冬 | 良和集团 | | 陈冬冬 |
| 8 | 陈耀光 | 中深建 | | 陈耀光 |
| 9 | 徐永华 | 建安特监理 | | 徐永华 |
| 10 | 司莉 | | | 司莉 |
| 11 | 刘杰 | 卓航装饰工程有限公 | | 刘杰 |
| 12 | 张松 | 卓航装饰工程有限公 | | 张松 |
| 13 | 杨春华 | 卓航装饰工程有限公 | | 杨春华 |
| 14 | 刘越豪 | 卓航装饰工程有限公 | | 刘越豪 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各部分工程符合设计要求与施工
规范,工艺质量总体合格,整体观感满
意,同意验收.

建设单位:

(公章)

单位(项目)负责人

2021年11月25日

监理单位:

(公章)

总监理工程师

2021年11月25日

施工单位:

(公章)

单位(项目)负责人

2021年11月25日

设计单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

2021年11月25日

编号: NSQYLJTZB-SG-LLSKZX

合 同 书

工程名称: 荔林社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区向南路 66 号汉京峰景苑裙楼商业 01 层 19 号

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：荔林社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区向南路66号汉京峰景苑裙楼商业01层19号

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天 从总造价中予以扣除。

开工日期:2021 年 3 月 30 日;竣工日期:2021 年 7 月 30 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为: 整 (¥101 万元),

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证: 设计方案原则上不允许变更, 确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时, 以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据 (涉及费用增减的要附上相关预算)。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单 (签证内容为无法编入竣工图中的工作量) 均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

(1)、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量, 均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目, 合同中有类似项目的, 按照该类似项目单价计价; 没有的, 按当月材料信息价计算确定。

(2)、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5% 时 (含 5%), 向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见, 经甲方同意后送标底编审单位复核, 经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 给予修正, 否则不予修正; 超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正, 但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

1、合同书，补充协议（如果有）；

2、中标通知书；

3、招标文件，招标答疑；

4、投标文件，施工承诺书及其附件；

5、合同专用条款；

6、合同通用条款；

7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录 and 文件；

10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部



乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司



法人代表：

法人代表：

韩松涛

委托代理人：

郭峰

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称：荔林社区健康服务中心装修工程

验收日期：2021.11.3

建设单位(盖章)：深圳市南山区医疗集团总部

一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 工程名称 | 荔林社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区向南路 66 号汉京峰景苑裙楼商业 01 层 19 号 |
| 建筑面积 | 建筑面积约 501.64 平方米 | 工程造价 | 101 万元（暂定价） |
| 结构类型 | | 层数 | 地上：1 层 地下：/ 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021. 4. 30 | 验收日期 | 2021. 11. 3 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市中南建筑设计院有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | |
| 施工单位 | | 刘越懿 |
| 监理单位 | | 为臣 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|----|-------|-----|----|
| 1 | 马伟 | 支持保障部 | 部长 | 马伟 |
| 2 | 陈建 | 支持保障部 | 副经理 | 陈建 |
| 3 | 陈建 | 支持保障部 | | 陈建 |
| 4 | 陈建 | 支持保障部 | | 陈建 |
| 5 | 陈建 | 支持保障部 | | 陈建 |
| 6 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 7 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 8 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 9 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 10 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 11 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 12 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 13 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 14 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 15 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 16 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 17 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 18 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |

黄泳林
刘越懿

卓航装饰工程有限公司
卓航装饰工程有限公司

黄泳林
刘越懿

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工规范,
工程质量合格,整体观感满意,同意验收.

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>建设单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p>2021年11月3日</p> | <p>监理单位:</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师</p> <p>齐健</p> <p>注册号11001499</p> <p>有效期至2022.10.13</p> <p>2021年11月3日</p> | <p>施工单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p>刘越豪</p> <p>2021年11月3日</p> | <p>设计单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p>2021年11月3日</p> |
|---|---|--|---|

编号: NSQYLJTZB-SG-WHQSZX

合 同 书

工程名称: 文化区社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区创业路浪琴屿花园商铺 101、104 号

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：文化区社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区创业路浪琴屿花园商铺101、104号

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天从总造价中予以扣除。

开工日期:2021 年 4 月 30 日;竣工日期:2021 年 7 月 30 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为: 整 (¥75 万元),

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证: 设计方案原则上不允许变更, 确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时, 以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据 (涉及费用增减的要附上相关预算)。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单 (签证内容为无法编入竣工图中的工作量) 均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

(1)、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量, 均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目, 合同中有类似项目的, 按照该类似项目单价计价; 没有的, 按当月材料信息价计算确定。

(2)、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5% 时 (含 5%), 向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见, 经甲方同意后送标底编审单位复核, 经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 给予修正, 否则不予修正; 超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正, 但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

1、合同书，补充协议（如果有）；

2、中标通知书；

3、招标文件，招标答疑；

4、投标文件，施工承诺书及其附件；

5、合同专用条款；

6、合同通用条款；

7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录和文件；

10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

法人代表：

委托代理人：

开户银行帐号：

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

委托代理人：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

21-2-56-159

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称：文化社区健康服务中心装修工程

验收日期：

2022.1.6

建设单位(盖章)：

深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市档案服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 工程名称 | 文化社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区创业路浪琴屿花园商铺 101、104 号 |
| 建筑面积 | 255.52 平方米 | 工程造价 | 75 万元（合同暂定价） |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上： 1 层 地下： / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021. 6. 2 | 验收日期 | 2022. 1. 6 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位 (土建) | | | |
| 承建单位 (设备安装) | | | |
| 承建单位 (装修) | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图 审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | |
| 施工单位 | | 刘越歌 |
| 监理单位 | | |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|-------|----|-----|
| 1 | ? | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 陈冬冬 | 集团总部 | 职员 | 陈冬冬 |
| 4 | 罗国秋 | 广和集团 | 职员 | 罗国秋 |
| 5 | 李强 | 广和集团 | 职员 | 李强 |
| 6 | 傅建和 | 广和集团 | 职员 | 傅建和 |
| 7 | 齐国 | 深圳特安理 | | 齐国 |
| 8 | 邓佑文 | 集团总部 | | 邓佑文 |
| 9 | 周兴科 | 集团总部 | | 周兴科 |
| 10 | 黄浪林 | 卓航 | 职员 | 黄浪林 |
| 11 | 杨春华 | 卓航 | 职员 | 杨春华 |
| 12 | 刘杰 | 卓航 | | 刘杰 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工规范,
工艺质量合格,整体观感满意,同意验收.

| | | | |
|---|---|--|---|
| 建设单位: | 监理单位: | 施工单位: | 设计单位: |
| (公章) | (公章) | (公章) | (公章) |
| 单位(项目)负责人 | 总监理工程师 | 单位(项目)负责人 | 单位(项目)负责人: |
|  |  |  |  |
| 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 |

编号: NSQYLJTZB-SG-WLHASKZX

合 同 书

工程名称: 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区蔚蓝海岸社区 2 期会所

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区蔚蓝海岸社区2期会所

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2021 年 4 月 30 日；竣工日期：2021 年 7 月 30 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥77 万元），

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5% 时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

1、合同书，补充协议（如果有）；

2、中标通知书；

3、招标文件，招标答疑；

4、投标文件，施工承诺书及其附件；

5、合同专用条款；

6、合同通用条款；

7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录和文件；

10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

韩松涛

委托代理人：

周平

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 4 月 23 日

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)



工程名称： 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程

验收日期： 2021.11.3.

建设单位(盖章)： 深圳市南山区医疗集团总部



一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 工程名称 | 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区蔚蓝海岸社区2期会所 |
| 建筑面积 | 建筑面积约 327.2 平方米 | 工程造价 | 77 万元（暂定价） |
| 结构类型 | | 层数 | 地上：1 层 地下：/ 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021. 6. 12 | 验收日期 | 2021. 11. 3 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | |
| 施工单位 | | 刘越馨 |
| 监理单位 | | 吴臣 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|--------|----|-----|
| 1 | 李伟 | 深圳市档案局 | | 李伟 |
| 2 | 李伟 | 深圳档案馆 | | 李伟 |
| 3 | 李伟 | 支持保障部 | | 李伟 |
| 4 | 李伟 | 支持保障部 | | 李伟 |
| 5 | 陈永强 | 物建 | | 陈永强 |
| 6 | 陈永强 | 支持保障部 | | 陈永强 |
| 7 | 王立红 | 支持保障部 | | 王立红 |
| 8 | 王立红 | 社管 | | 王立红 |
| 9 | 祝华峰 | 支持保障部 | | 祝华峰 |
| 10 | 李仁 | 支持保障部 | | 李仁 |
| 11 | 李仁 | 支持保障部 | | 李仁 |
| 12 | 李仁 | 支持保障部 | | 李仁 |
| 13 | 邓佑文 | 资产运营部 | | 邓佑文 |
| 14 | 刘越毅 | 中航安特公司 | | 刘越毅 |
| 15 | 李川 | 智慧健康 | | 李川 |
| 16 | 夏昌伟 | 支持保障部 | | 夏昌伟 |
| 17 | 刘中化 | 天普公司 | | 刘中化 |
| 18 | 刘中化 | 卓航装饰公司 | | 刘中化 |
| | 黄依林 | 卓航装饰公司 | | 黄依林 |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工规范,
工艺质量合格,整体观感满意,同意验收。

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>建设单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> | <p>监理单位:</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> | <p>施工单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> | <p>设计单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> |
|--|--|--|---|

工程编号：

合同编号：NSQYLJTZB-SG-THYSKZX

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：桃花源社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区兴工路招商桃花源 A 区 1、2 栋商铺 01、9-11
号铺

发 包 人：深圳市南山区医疗集团总部

承 包 人：深圳市卓航装饰工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区医疗集团总部

承包人(全称): 深圳市卓航装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 桃花源社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区兴工路招商桃园A区1、2栋商铺01、9-11号铺

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 该项目位于深圳市南山区桃花源一期首层,总建筑面积约为456平方米,该项目投资概算批复为149万元。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

按照社康中心建设规范进行全新装修,主要建设内容包括但不限于:室内外装修、电气、给排水、消防、空调通风、智能化等工程,具体工程内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |
| <input type="checkbox"/> 道路工程 | 长: 米; 宽: 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 | 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 | 长: 米; 宽: 米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 | 座 |

三、合同工期

合同工期总日历天数 90 天。

自竣工验收合格之日起免费维修时间为 24 个月（防水工程 5 年）。

四、质量标准

本工程质量标准：符合国家及行业的验收规范与标准，工程质量合格。

五、签约合同价

暂定合同价：（小写）¥1,108,522.00 人民币（大写）壹佰壹拾万捌仟伍佰贰拾贰圆整，本合同价款已根据概算批复的建安费用下浮 15.38%。

注：本项目采取固定综合单价的方式，本项目最终结算费用以造价站复核报告的结算金额为准。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市卓航装饰工程有限公司

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024 年 12 月 3 日;

订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自 签订之日起 成立。

本合同一式 10 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。

建设行政主管部门(发包人报建时提交)保存 1 份,监理人执 1 份。

(本业无正文)

发包人：深圳市南山区医疗集团总部
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

12440305MB2C96051M

地址：深圳市南山区南头街道常兴路 11
号

邮政编码：51800

法定代表人：陈渊青

委托代理人：周小平

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中信银行深圳红树湾支行

账号：8110301012100442089

承包人：深圳市卓航装饰工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

91440300305940116Y

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区
樟坑优品文化创意园 1 栋 401-412

邮政编码：

法定代表人：韩松涛

委托代理人：鲍杰

电话：13425154818

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳中心区支
行

账号：44201566400052560680

GD3015 0 1

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称: 桃园社区健康服务中心装修工程

验收日期: 2022年8月9日

建设单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------------------|
| 工程名称 | 桃园社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区兴工路招商桃园A区1, 2栋商铺01、9-11号铺 |
| 建筑面积 | 456m2 | 工程造价 | 暂定价1108522元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 地上: 1 层 地下: 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2022年2月16日 | 验收日期 | 2022年8月9日 |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 设计单位 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1. 验收组

| | | |
|------------|--|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 综合发展部 智慧健康部 品质提升部 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | 李银桂 |
| 施工单位 | | 刘超群 |
| 监理单位 | | 李里 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部工程名称 | 验收意见 | 质量控制资料核查 | 安全和主要功能核 查 及抽查结果 | 观感质量验收 |
|----------------------|------|---|---|--------|
| 地基与基础工程 | — | 共 项 经审查 符合要求 经核定符 合 规范要求 | 共核查 项, 符合要求 项。 共抽查 项, 符合要求 项。 不符合要 求 项 | 共抽查 项 |
| 主体结构工程 | — | | | |
| 建筑装饰装修工程 | 合格 | | | |
| 建筑屋面工程 | — | | | |
| 建筑给水、排水 及 采暖工程 | 合格 | | | |
| 建筑电气工程 | 合格 | | | |
| 智能建筑工程 | — | | | |
| 通风与空调工程 | 合格 | | | |
| 电梯工程 | — | | 经返工处理 符合要求 项 | |







四、验收人员签名

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
|-----|-------------|------|----|
| 李强 | 已印学同记 | 刘冲良 | |
| 王正良 | 已印学同记 | 高小 | |
| 张华峰 | 医药集团总部 | 张定 | |
| 陈冬冬 | 医药集团总部 | 职员 | |
| 陈建和 | 医药集团总部 | 职工 | |
| 李金秋 | 医药集团总部 | 职工 | |
| 黄环 | 广东建筑设计院有限公司 | 设计师 | |
| 刘利 | 陆宇特 | 监理 | |
| 黄西 | 医药集团 | 基建 | |
| 李洋 | | 副高 | |
| 王正良 | | 副高 | |
| 李洋 | 医药集团 | 工程师 | |
| 刘建强 | 卓航 | 项目经理 | |
| 刘杰 | 卓航 | 2 秘书 | |
| 黄志林 | 卓航 | 工程 | |
| 杨春华 | 卓航 | 工程 | |
| | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求,
施工规范,工艺质量合格,整体观感
满意,同意验收.

| | | | |
|--|---|--|---|
| 建设单位: | 监理单位: ✓ | 施工单位: | 设计单位: |
| |   | | |
|  (公章) 单位(项目)负责人: 2022年8月9日 |  (公章) 总监理工程师: 2022年8月9日 |  (公章) 单位(项目)负责人: 刘越懿 2022年8月9日 |  (公章) 单位(项目)负责人: 杨银桂 2022年8月9日 |

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

4. 大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程



中标（成交）通知书

深圳市卓航装饰工程有限公司：

中国远东国际招标有限公司（招标代理机构）受中粮地产集团深圳房地产开发有限公司的委托，就“大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程（招标编号：0722-2023FE5503SZF-3）”采用公开招标的采购方式进行采购。

本项目的采购依据《中华人民共和国招标投标法》及国家、深圳市有关招标采购的相关法律法规及政策，根据评标委员会的评标结果，经定标委员会定标及招标单位确认贵单位为本项目的中标供应商，详列如下：

| | |
|------|---|
| 招标人 | 中粮地产集团深圳房地产开发有限公司 |
| 委托项目 | 大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程 |
| 数量 | 1 项 |
| 工期要求 | 本合同总工期共计 311 个日历天。 |
| 最高限价 | 人民币壹仟陆佰叁拾叁万零壹佰肆拾伍元整（¥16,330,145.00） |
| 中标价格 | 人民币壹仟肆佰叁拾贰万叁仟壹佰玖拾玖元壹角陆分（¥14,323,199.16） |

请贵单位凭此《中标通知书》原件，于30日内与招标人签订合同。

联系人：缪工

电 话：18165708893

地 址：深圳市宝安区新安街道留仙一路8号中粮创芯研发中心1栋22楼



抄送：中粮地产集团深圳房地产开发有限公司

2021

大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程

施工合同

发包人：大悦城控股集团股份有限公司（甲方）

地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路8号中粮创芯研发中心1栋22楼

电话：0755-23885000

承包人：深圳市卓航装饰工程有限公司（乙方）

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

电话：0755-26602270

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，甲、乙双方经友好协商，确定由乙方为甲方就大悦城控股悦章凤凰里项目（以下简称“本项目”）提供公共部位精装修工程。为规范双方义务并保障双方权益，特订立以下合同条款。

第一条 项目概况及工程内容

1.1 项目名称：大悦城控股悦章凤凰里项目（以下简称“本项目”）。

1.2 项目地址：深圳市宝安区福海街道福瑞路北面桥顺路东面。

1.3 项目概况：本项目开发建设用地约 32656.2 平方米，拟规划设计综合容积率为约 4.62，拟建计容总建筑面积约 15.07 万平方米，其中普通住宅约 7.68 万平方米、商业约 1.28 万平方米、共有产权房约 5.03 万平方米、公共配套设施约 1.08 万平方米。

1.4 承包范围：包括但不限于：1-7 栋公区装修，包含：地下室大堂，地下室前厅，地下室光厅，架空层一层大堂，架空层一层前厅，架空层一层光厅；架空层二层大堂的电梯厅，标准层电梯厅和走道等公共区域装修工程（含电梯内部装修）、7#栋共有产权房 4 套户型户内装修及 1 套工艺工法精装修，包括但不限于：装饰装修、给排水、电气、共有产权房 4 套户型户内装修等各专业工程内容，具体工程内容以招标人提供的设计施工图纸、工程量清单为准。

1.5 承包方式：工程承包范围内采用综合单价，除本合同另有明确约定外，甲方无须向乙方支付任何其他费用。

1.6 图纸：甲方提供的设计施工图纸如有需深化设计并出图，由乙方负责，费用已包含在合同总价内，深化设计后图纸须经甲方确认后方可进行施工。

第二条 工程工期

2.1 工期约定

2.1.1 本合同总工期共计 311 个日历天。暂定开工日期为 2023 年 7 月 10 日，暂定竣工日期为 2024 年 5 月 15 日，其中样板层装修（包括电梯厅装修、7#栋共有产权房 4 套户型户内装修及 1 套工艺工法精装修）时长为 30 天。具体开工日期及施工范围以甲方或监理书面通知为准。工期已包含与总包及其他分包的交叉施工时间，但不包含主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等时间。除本合同另有明确约定外，乙方必须在约定工期内竣工且保证工程质量达到合格标准，并通过甲方验收及相关政府部门（如有）审批通过。否则视为乙方工期延误，工期延误的赔偿按本合同约定条款执行。

2.1.2 施工准备：主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等内容必须在甲方或监理签发的正式开工通知之日前由乙方完成，甲方或监理一旦发出书面开工通知，乙方必须保证能立即组织施工，所有半成品及需要备料生产加工的材料必须能根据施工进度随时进场。如施工过程中，因为材料设备未能及时进场而影响工程进度的，甲方将提前发出书面预警通知。如乙方仍未能在书面预

警通知要求的时间节点内完成的，视为乙方工期违约。甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。

2.1.3 施工手续：在甲方或监理书面通知的开工日期之前，乙方必须按照国家有关法律法规、地方政府有关规定以及行业惯例办妥所有开工手续并缴纳有关款项（办理开工手续所需费用并包括主管部门要求以甲方名义缴纳的费用，均已包含在合同总价中）。如乙方未完成手续办理或款项缴纳，则由此造成的一切经济损失（包括由此导致甲方产生的经济损失）和工期损失均由乙方承担。

2.1.4 施工配合：乙方必须服从甲方统一进度安排，分段分区施工，积极协调配合其他工程的交叉施工，保证按时达到验收条件。施工过程中因存在配合甲方的营销、工程进度或设计变更而引起的停工或进退场，乙方应当予以配合并按甲方规定时间内执行完成。因此带来的相应风险和费用支出，乙方在报价时已充分、全盘予以考虑，已包含在合同总价中，合同总价款不予调整。甲方也无需给予乙方任何补偿或者赔偿，包括但不限于停工、窝工损失、材料机械设备进出场、保管费用、人员工资、预期利润等。

2.2 工期顺延

在本工程任何阶段，若发生下列之一的情形，则工期相应顺延（合同价款不作变更），具体顺延期限由双方根据实际情况协商一致后以书面形式确定：

2.2.1 不可抗力（严重疫情、10级以上台风、水灾、地震等，具体详见本合同下文关于不可抗力的具体约定）。

2.2.2 因甲方原因发生变更设计图纸或增加工程内容等重大变化导致本项目工期需顺延的，则乙方须在接到甲方通知后【5】个日历天内提出工期顺延的书面申请，经甲方书面确认后可予顺延。

2.2.3 为免疑义，双方确认，甲方不负有必须发出本条所述预警通知的义务，且乙方仍应保障其工程进度符合本合同要求。在无甲方书面预警通知时，本条所述节点按双方已确认的施工计划确定（如有第2.2条情形的，以经甲方同意的顺延文件为据，相应顺延）。

第三条 合同价款及支付办法

3.1 工程总价

本合同暂定含税总价为¥：14,323,199.16元（大写：人民币壹仟肆佰叁拾贰万叁仟壹佰玖拾玖元壹角陆分）。其中，不含税金额为¥：13,140,549.69元，增值税税率为：9%，税金为¥：1,182,649.47元。如遇税率政策调整，按届时政府造价主管部门发布的调价文件约定调整相应费用。除本合同另有明确约定外，甲方无需再行向乙方支付任何其他费用。

3.2 价款形式

按照甲方提供的设计施工图纸、招标文件内容及工程量清单进行【综合单价】包干。本合同价款包括且不限于：人工费、材料费（含主材、辅材及材料损耗）、机械费、措施费、管理费、规费、税金、利润、室内环境检测费、除甲醛服务费、水电费、采保费、成品保护费、保险费、食宿租赁费、深化设计费、一切资料及一切图纸费、一切材料样板费、各种协调配合费、各种材料及设

备检测检验费、与本工程相关的政府报批报建收费和工程验收费用（如有）、售后服务费、因政策、法律法规、市场变化及不可抗力等因素可能带来的主材、机械及人工等消耗量增加及价格波动的风险、责任等。其中：

3.2.1 水电费：按合同价【0.2】%提取，由乙方直接支付至总包单位。乙方应在第一次申请工程款时，缴纳总分包管理费与配合费至总包单位。

3.2.2 采保费：指对材料设备的采购或保管、货物资金垫付、二次搬运、施工配合、成品保护、材料检验检测费、管理和协调以及竣工资料汇总整理并配合总包通过竣工验收所有费用，规费税金另计。

3.2.3 措施费：本工程措施项目费固定总价包干，结算时不做任何调整，乙方投标报价时已综合考虑。由于施工场地工作面不够导致发生的各种费用，包括但不限于整个项目施工过程中由于施工场地工作面制约导致的场外场地租赁、办公及工人宿舍的异地搭建与拆除、场地清理及硬化、所有施工需用到的材料、工具的加工及运输到施工现场的二次转运等一切费用，已在措施费中综合考虑，一次性包干，结算不作任何调整。对于措施项目中乙方自身需要投入的所有资源，应当认为乙方已经以满足其全面履行甲方在合同文件中为其设定的合同义务、责任和条件的需要为原则，并结合其自身的施工方案进行了充分的报价；措施项目费用不因工程量的增减、设计深化/变更等任何原因而作任何调整，措施项目费包括但不限于以下内容：安全文明施工措施费（含周边防护栏杆等费用）、交叉施工增加费、夜间施工费、环境保护费、赶工措施费、雨季施工费、工程或设备成品保护费、二次搬运费、临时设施的拆除费、垃圾清理外运费、除总包提供以外的脚手架费、垂直机械运输费、孔洞管井开口费、临时发电费用、临时设施的迁移和拆除（两次）、场地内因施工需要铺设的钢板等。

3.2.4 瓷砖胶要求：乙方投标时自行考虑单位平方米用量，后期含量不再做调整。

3.2.5 任何基于乙方对综合单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或差错均视为乙方采取投标技巧将相关费用包含在合同价格中任何其他部分工作项目中，合同价格不再调整。

3.2.6 总分包管理费与配合费：按合同价【0.8】%提取，由乙方直接支付至总包单位。乙方应在第一次申请工程款时，缴纳总分包管理费与配合费至总包单位。

3.3 对不平衡报价项目的单价调整

甲方保留对乙方报价中甲方认为明显不合理的报价高的项目单价调整的权利（不包含报价低项目，报价低项目视为乙方已考虑在整个项目的投标价中，由此产生的低报价风险由乙方自行承担）。所谓明显不合理的报价高项目单价，是指投标单价相对于按招标控制价编制方法计算出来的项目综合单价（招标控制价单价）超过20%（包括20%）以上，甲方保留（直至工程结算完成）对该项投标单价调整的权利。

对于明显不合理报价高的项目，若实际结算工程量的数量超过相对应项目工程量清单的数量，超过工程量清单数量部分的工程量的综合单价按修正后的综合单价执行。修正后的综合单价为：根

本工程现场施工管理由甲方确定的监理单位负责，乙方应接受和积极配合该监理单位的各项管理。

6.2 技术经理及管理人员

乙方应保证本项目管理人员的稳定，以确保工程质量。乙方指派【马松】为本工程的项目经理（联系方式：15998490960），具体负责施工现场的管理、组织、协调等工作。施工期间，该项目经理必须随时在岗并及时处理有关事务。

6.3 施工整改

乙方必须按照现行国家、行业、本项目所在省、市等要求的施工规范、施工标准以及与甲方确认的工程图纸施工。如乙方不按施工规范、施工标准、工程图纸施工，则甲方或监理单位有权要求乙方整改，乙方必须在规定期限内完成整改并达到规定要求。如非因甲方过错而导致工程返工，施工整改期限包含在工程总工期内，整改费用由乙方承担；如乙方超过规定的整改期限【5】个自然日未能完成整改的，甲方有权单方解除合同并按本合同约定追究乙方违约责任。

6.4 工程停工

如因甲方原因造成工程停工，则工期顺延；如乙方不按时施工且情形较为严重，甲方或监理有权要求乙方停工。停工产生工期损失和经济损失均由乙方承担。乙方对存在问题作出妥善处理并得到甲方或监理单位书面认可后，工程恢复开工。

6.5 安全施工

乙方应严格按照国家有关工程施工安全管理规定做好各项安全管理工作，具体要求以双方签署的《建设工程项目施工安全管理协议》为准。乙方应配备必要的安全防护措施并为从事危险作业人员办理意外伤害保险，为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方应管理好自己的施工人员，做到安全文明施工。如在施工过程中发生工伤或其他安全事故，均由乙方承担全部责任；因此造成甲方任何损失的，乙方应赔偿甲方的全部经济损失。

6.6 进度要求

乙方应在开工前提供详细的施工组织设计（含网络图），设置适当的工程控制点，经甲方或监理单位确认后，方可开始施工。乙方必须按照甲方确认的施工进度计划施工，保证工程按期竣工；在施工过程中，甲方有权根据实际工程进度等作出任何的进度调整或工程变更等指令，乙方必须无条件服从并按时完成甲方所有指令内容。否则，甲方按本合同约定追究乙方的违约责任。

要求公区装修随主体结构进度进行施工。进度要求如下，N层：主体结构施工；N-6层：开始公区装修；N-11层：完成公区装修；

合同及合同附件签署页

合同附件作为本合同的组成部分，由甲、乙双方共同签署。本合同附件有：

附件一：《工程质量保修书》

附件二：《建设工程项目施工安全管理协议》

附件三：《大悦城控股现场签证及工程洽商作业指引（2021年版）》

附件四：《设计变更管理作业指引》

附件五：《材料（设备）封样及进场验收要求》

附件六：《大悦城控股变更签证月清季结管理作业指引》

附件七：《变更签证承诺函》

附件八：《反商业贿赂协议》及《大悦城控股“阳光合作”承诺书》

附件九：《通知方式》

附件十：《主要材料设备限定品牌范围表》

附件十一：《大悦城华南大区瓷砖、石材粘结系统材料选型方案表》

附件十二：《大悦城控股华南大区成品保护作业指引》


附件十三：《大悦城控股华南大区住宅精装修工程技术标准》

附件十四：《工作界面划分》

附件十五：《施工单位工程奖罚管理规定》

(以下无正文)

甲方（盖章）：




乙方（盖章）：



签约日期：2023年 7 月 19 日

签约地点：徐州市宝丰县

大悦城控股
GRANDJOY



中粮
COFCO
中粮集团

工程竣工报验单

GD-B1-226

| | |
|--|----------------|
| 单位(子单位)工程名称 | 大悦城控股悦章凤凰里主体工程 |
| 致 <u>深圳市中安项目管理有限公司</u> (项目监理机构): | |
| 我方已按合同要求完成了 <u>大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修</u> 工程, 经自检合格, 请予以检查和验收。 | |
| 项目经理部(项目章) 项目负责人: <u>张松</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>20</u> 日 | |
| 审查意见: 经验收, 该工程 1. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 我国现行法律、法规要求; 2. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 我国现行工程建设标准; 3. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 设计文件要求; 4. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 施工合同要求。 综上所述, 该工程验收 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 / <input type="checkbox"/> 不合格, <input checked="" type="checkbox"/> 可以 / <input type="checkbox"/> 不可以组织正式验收。 项目监理机构(项目章) 总监理工程师: <u>何</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>20</u> 日 | |
| 审查意见: <u>同意报验</u> 建设单位(项目章) 项目负责人: <u>二</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>20</u> 日 | |



大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程

竣工验收记录表

单位项目名称：大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程

| | | | |
|---|--|------|-----------------|
| 使用单位（甲方） | 大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程 | | |
| 施工单位（乙方） | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | |
| 工程类型 | 室内精装修 | 工程造价 | 14,323,199.16 元 |
| 工程内容 | 1-7 栋公区装修，包含：地下室大堂，地下室前厅，地下室光厅架空层一层大堂，架空层一层前厅，架空层一层光厅；架空层二层大堂的电梯厅，标准层电梯厅和走道等公共区域装修工程（含电梯内部装修）、7#栋共有产权房 4 套户型户内装修及 1 套工艺工法精装修，包括但不限于：装饰装修、给排水、电气、共有产权房 4 套户型户内装修等 | | |
| | 开工日期：2023 年 10 月 25 日 完工日期：2024 年 8 月 25 日 | | |
| 工程验收检查评语 | 本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，各项检验批质量验收及材料报告全部合格，工程质量符合合同要求、设计图纸要求及有关工程质量验收标准各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程验收合格。 | | 质量评定等级 |
| | | | 合格 |
| 参加验收单位：深圳市卓航装饰工程有限公司 (盖章) 代表：马松 2024 年 8 月 15 日 | 参加验收单位：大悦城控股集团股份有限公司 (盖章) 代表：陈永东 2024 年 8 月 25 日 | | |
| 参加验收单位：深圳市中安项目管理有限公司 (盖章) 代表：陈永东 2024 年 8 月 25 日 | 参加验收单位：矩阵纵横设计股份有限公司 (盖章) 代表：陈永东 2024 年 8 月 25 日 | | |

注：① 本表一式肆份，用碳素墨水填写。

② 工程质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字盖章认可。

5. 大悦广场批量精装修工程

中标通知书

深圳市卓航装饰工程有限公司：

在大悦广场批量精装修工程（项目编号：2300A1085005）采购项目中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

| | | | |
|--------------|--|------|-------------|
| 招标人 | 中粮（深圳）智汇置业有限公司 | 项目名称 | 大悦广场批量精装修工程 |
| 中标内容 | 包括但不限于：项目 T3 栋配套宿舍户内装饰装修、给排水、电气、空调等各专业工程内容，具体工程内容以招标人提供的设计施工图纸、工程量清单为准。 | | |
| 计划工期 | 计划施工总工期： 276 个日历天。 | | |
| 质量要求 | 按照国家、行业、本项目所在省、市等现行相关规范、标准验收达到合格，并满足本合同的要求；如国家、行业规范、地方标准存在相互重叠，则按较高质量标准执行。 | | |
| 建设地点 | 深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处 | | |
| 项目经理 | 阳用 | | |
| 中标金额 (含税) | 大写：人民币贰仟伍佰肆拾陆万陆仟肆佰零捌元壹角零分 | | |
| | 小写：¥25,466,408.10 元 | | |
| 备注 | 增值税发票票面税率：9% | | |

请贵公司据此尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：颜工；联系方式：13928445985。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

深圳阳光采购平台

查验网址：www.szvccdt.com

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2023年 12 月 6 日

德张

大悦广场批量精装修工程施工合同

发包人：中粮（深圳）智汇置业有限公司（甲方）

地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路8号中粮创芯研发中心1栋22楼

电话：0755-23885046



中粮
COFCO
自然之道 品质为先

承包人：深圳市卓航装饰工程有限公司（乙方）

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

电话：0755-82211258



根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，甲、乙双方经友好协商，确定由乙方为甲方就大悦广场项目（以下简称“本项目”）提供批量精装修工程施工。为规范双方义务并保障双方权益，特订立以下合同条款。

第一条 项目概况及工程内容

1.1 项目名称：大悦广场项目（以下简称“本项目”）。

1.2 项目地址：深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处。

1.3 项目概况：本项目开发建设用地面积为 24147.5 m²，容积率为 6.16，拟建计容积率建筑面积约 148510 m²，其中产业研发用房建筑面积 89200 m²，创新型产业用房建筑面积 12170 m²，配套宿舍建筑面积 30000 m²，配套商业建筑面积 6400 m²，公共配套设施 5300 m²。

1.4 承包范围：本项目 批量精装修工程 施工，包括但不限于：项目 T3 栋配套宿舍户内装饰装修、给排水、电气、空调等各专业工程内容，具体工程内容以甲方提供的设计施工图纸、工程量清单为准。

1.5 承包方式：工程承包范围内采用 固定综合单价，除本合同另有明确约定外，甲方无须向乙方支付任何其他费用。

1.6 图纸：甲方提供的设计施工图纸如有需深化设计并出图，由乙方负责，费用已包含在合同总价内，深化设计后图纸须经甲方确认后方可进行施工。

第二条 工程工期

2.1 工期约定

2.1.1 本合同总工期共计 276 个日历天。暂定开工日期为 2023 年 12 月 15 日，暂定竣工日期为 2024 年 9 月 15 日。具体开工日期及施工范围以甲方或监理书面通知为准。工期已包含与总包及其他分包的交叉施工时间，但不包含主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等时间。除本合同另有明确约定外，乙方必须在约定工期内竣工且保证工程质量达到合格标准，并通过甲方验收及相关政府部门（如有）审批通过。否则视为乙方工期延误，工期延误的赔偿按本合同约定条款执行。

2.1.2 施工准备：主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等内容必须在甲方或监理签发的正式开工通知之日前由乙方完成，甲方或监理一旦发出书面开工通知，乙方必须保证能立即组织施工，所有半成品及需要备料生产加工的材料必须能根据施工进度随时进场。如施工过程中，因为材料设备未能及时进场而影响工程进度的，甲方将提前发出书面预警通知。如乙方仍未能在书面预警通知要求的时间节点内完成的，视为乙方工期违约。甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。

2.1.3 施工手续：在甲方或监理书面通知的开工日期之前，乙方必须按照国家有关法律法规、地方政府有关规定以及行业惯例办妥所有开工手续并缴纳有关款项（办理开工手续所需费用已包含在合同总价中）。如乙方未完成手续办理或款项缴纳，则由此造成的一切经济损失（包括由此导致甲方产生的经济损失）和工期损失均由乙方承担。

2.1.4 施工配合：乙方必须服从甲方统一进度安排，分段分区施工，积极协调配合其他工程的交叉施工，保证按时达到验收条件。施工过程中因存在配合甲方的营销、工程进度或设计变更而引起的停工或进退场，乙方应当予以配合并按甲方规定时间内执行完成。因此带来的相应风险和费用支出，乙方在报价时已充分、全盘

予以考虑,已包含在合同总价中,合同总价款不予调整。甲方也无需给予乙方任何补偿或者赔偿,包括但不限于停工、窝工损失、材料机械设备进出场、保管费用、人员工资、预期利润等。

2.2 工期顺延

在本工程任何阶段,若发生下列之一的情形,则工期相应顺延(合同价款不作变更),具体顺延期限由双方根据实际情况协商一致后以书面形式确定:

2.2.1 不可抗力(严重疫情、10级以上台风、水灾、地震等,具体详见本合同下文关于不可抗力的具体约定)。

2.2.2 因甲方原因发生变更设计图纸或增加工程内容等重大变化导致本项目工期需顺延的,则乙方须在接到甲方通知后【5】个日历天内提出工期顺延的书面申请,经甲方书面确认后可予顺延。

2.2.3 为免疑义,双方确认,甲方不负有必须发出本条所述预警通知的义务,且乙方仍应保障其工程进度符合本合同要求。在无甲方书面预警通知时,本条所述节点按双方已确认的施工计划确定(如有第2.2条情形的,以经甲方同意的顺延文件为据,相应顺延)。

第三条 合同价款及支付办法

3.1 工程总价

本合同暂定含税总价为¥: 25,466,408.10元(大写:人民币贰仟伍佰肆拾陆万陆仟肆佰零捌元壹角零分)。其中,不含税金额为¥: 23,363,677.16元,增值税税率为:9%,税金为¥: 2,102,730.94元。如遇税率政策调整,则在不含税金额不变基础上,相应调整税金及合同总价。除本合同另有明确约定外,甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

3.2 价款形式

按照甲方提供的设计施工图纸、招标文件内容及工程量清单进行【固定综合单价】包干。本合同价款包括且不限于:人工费、材料费(含主材、辅材及材料损耗)、机械费、措施费、管理费、规费、税金、利润、水电费(含基本电费及损耗电费等)、采保费、保险费、食宿租赁费、临时施工电梯使用费(含开梯、电梯损坏维修、电梯移交整改等费用)、深化设计费、一切资料及一切图纸费、一切材料样板费、各种协调配合费、各种材料及设备检测检验费、室内环境(氡、甲醛浓度等)达标所产生的一切措施费及检验检测费、与本工程相关的政府报批报建收费和工程验收费用(如有)、售后服务费、因政策、法律法规、市场变化及不可抗力等因素可能带来的主材、机械及人工等消耗量增加及价格波动的风险、责任等。其中:

3.2.1 水电费:此费用已包含在合同总价中(包含无法获得水电费增值税发票的影响),清单不再单独列项,包括但不限于基本电费、实际电费、损耗电费等装修期间(即移交甲方前)一切电费。此费用含到合同总价中,乙方投标报价时已综合考虑,后期不予任何理由调整。

3.2.2 采保费:指对材料设备的采购或保管、货物资金垫付、二次搬运、施工配合、成品保护、材料检验检测费、管理和协调以及竣工资料汇总整理等所有费用。此费用含在合同总价中为包干价,乙方投标报价时已综合考虑,结算时不予调整。

3.2.3 措施费:本工程措施项目费固定总价包干,结算时不做任何调整,乙方投标报价时已综合考虑。

3.2.4 暂列金:本工程暂列金¥:【180】万元,结算时按实际发生费用计取,在不发生增加项目费用时,本工程暂列金额全部为甲方所有。

合同及合同附件签署页

合同附件作为本合同的组成部分，由甲、乙双方共同签署。本合同附件有：

- 附件一：《工程质量保修书》
 - 附件二：《建设工程项目施工安全管理协议》
 - 附件三：《现场签证、设计变更及工程洽商作业指引》
 - 附件四：《材料（设备）封样及进场验收要求》
 - 附件五：《变更签证月清季结管理作业指引》
 - 附件六：《变更签证承诺函（模板）》
 - 附件七：《反商业贿赂协议》
 - 附件八：《通知方式》
 - 附件九：《工作界面划分》
 - 附件十：《关于及时支付劳动者报酬的承诺函（模板）》
 - 附件十一：《甲供、甲指乙供、甲指分包、乙供材料清单》
 - 附件十二：《施工单位工程奖罚管理规定》
 - 附件十三：《大悦城控股华南大区装修工程实测实量施工要求》
 - 附件十四：《瓷砖胶技术标准》
 - 附件十五：《正式电梯施工使用管理办法》
 - 附件十六：《见索即付履约保函》
 - 附件十七：《大悦城控股“阳光合作”承诺书》
 - 附件十八：《建设工程廉政责任书》
 - 附件十九：《大悦城控股住宅精装修成品保护技术要求》
 - 附件二十：《大悦城控股华南大区住宅精装修工程技术标准》
- 由于文件篇幅过长，附件十九、附件二十可单独成册。

以下无正文。

甲方（盖章）：中粮（深圳）智汇置业有限公司



乙方（盖章）：深圳市卓航装饰工程有限公司






签约日期：2023年 12 月 16日

签约地点：深圳市福田区

大悦广场批量精装修工程
竣工验收记录表

单位工程项目名称：大悦广场批量精装修工程

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 使用单位（甲方） | | 中粮（深圳）智汇置业有限公司 | |
| 施工单位（乙方） | | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | |
| 工程类型 | | 户内精装修 | 工程造价 25,466,408.10 元 |
| 工程内容 | 1、大悦广场批量精装修工程（T3 栋 4-30 层 540 套户内装饰装修） | | |
| | 开工日期：2023 年 12 月 20 日 完工日期：2024 年 9 月 20 日 | | |
| 工程验收检查评语 | 本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，各项检验批质量验收及材料报告全部合格，工程质量符合合同要求、设计图纸要求及有关工程质量验收标准各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程验收合格。 | | 质量评定等级 |
| | | | 合格 |
| 参加验收单位：深圳市卓航装饰工程有限公司 (盖章) 代表：  2024 年 9 月 20 日 | | 参加验收单位：中粮（深圳）智汇置业有限公司 (盖章) 代表：  2024 年 9 月 20 日 | |
| 参加验收单位：深圳市鲁班建设监理有限公司 (盖章) 代表：  2024 年 9 月 20 日 | | 参加验收单位： (盖章) 代表： 年 月 日 | |

注：① 本表一式肆份，用碳素墨水填写。
② 工程质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字盖章认可。

6. 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程（重新招标）

中标通知书

标段编号：2108-440304-04-01-788670001001

标段名称：广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程（重新招标）

建设单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市卓航装饰工程有限公司

中标价：495.459292万元

中标工期：100天

项目经理(总监)：周长印



本工程于 2023-03-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-04-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-04-10



查验码: 5316423057125633 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区 健康服务中心工程（重新招标）项目

施工合同

甲方（发包方）：广州中医药大学深圳医院（福田）

公司地址：深圳市福田区北环大道 6001 号

发包方代表：林汉利

联系电话：83548583

乙方（承包方）：深圳市卓航装饰工程有限公司

公司地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园 1 栋 4F

承包方代表：胡华清

联系电话：0755-82211258

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方就 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程（重新招标） 项目，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

1. 工程概况

项目建设地点位于香蜜湖街道东海社区深业中城 7 号楼一、二层，总改造面积为 1200 平方米，建设内容包括但不限于：1. 建构筑物拆除工程；2. 建筑废弃物综合利用及外运；3. 更换地面铺装、墙面抹灰及刷漆、天棚吊顶、更换门窗、更换显示屏、灯具、洁具等工程。4. 电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程、辐射防护等方面改造。5. 家具、配套设备（信息数字化系统、叫号系统等室内设备安装工程、医疗污水处理、疫苗冷链后备式冷库等）、标识标牌、挂画装饰等。主要业务用房包括：CT 室、抢救室、口腔诊室、全科诊室、B 超室、心理咨询室、中医治疗室、儿童保健室、预防接种室等。

2. 承包范围

本次建设内容包括但不限于：1. 建构筑物拆除工程；2. 建筑废弃物综合利用及外运；3. 更换地面铺装、墙面抹灰及刷漆、天棚吊顶、更换门窗，更换显示屏、灯具、洁具等工程。4. 电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程、辐射防护等方面改造。5. 家具、配套设备（信息数字化系统、叫号系统等室内设备安装工程、医疗污水处理、疫苗冷链后备式冷库等）、标识标牌、挂画装饰等。

3. 工程承包方式及工程内容

- (1) 承包方式：包工包料包安全包工期。
- (2) 工程内容：详见附图纸及报价清单表。

4. 工程工期

本工程须于 2023 年__月__日 开工，于 2023 年__月__日前竣工验收合格并交付使用。合同工期 100 天，实际开工以乙方实际进场施工时间为准。

5、合同款价

(1) 合同暂定价（大写）：人民币：4,954,592.92；（小写）¥ 肆佰玖拾伍万肆仟伍佰玖拾贰元玖角贰分元（工程直接费：/ 元，暂列金额：180000元，暂列金额按实际发生额结算），含材料、供货、运输、安装、调试和竣工验收等费用，最终价格按审计结算款下浮 / 为准。

(2) 乙方在投标书中的所有承诺和优惠在合同履行的全过程均有效。

(3) 施工过程中，如有签证增减项目，乙方应提前提供报价单经甲方确认后作为结算依据，签证待审计结算后按合同付款流程支付。

6、工地代表

甲方工地代表：于东超 联系电话：18676715626

乙方工地代表：何元甲 联系电话：18129986196

7、设计图纸

设计单位：深圳市万德建设集团有限公司

设计必须技术交底后，图纸以甲方签字或盖章为准，方可施工。

8、甲方责任

(1) 工程开工前向乙方进行施工说明，并在图纸及报价单上签字认可；向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。

(2) 指派工地代表驻施工现场，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

(3) 负责审定双方协议的变更、增改项目，并按进度核定变更增改项目工程款项。

(4) 如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续并交纳相关费用；若未办理任何手续，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并承担。

(5) 由甲方原因造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由甲方负责修复。

(6) 甲方代表需严格按照乙方提供的各项装修原材样品，对施工现场进行监督，若在施工现场发现乙方有造假行为和偷工减料，以及工程质量，安全问题，

工程具备竣工验收条件后 30 日内向发包人提供完整竣工资料原件，积极配合竣工验收各项文字资料的签字、盖章工作。甲方应在收到乙方提交的竣工验收资料后 30 日内完成竣工验收，因甲方原因逾期未完成竣工验收，也未提出修改意见的，视为乙方已履行完毕工程竣工验收的相关义务。承包人应按政府要求和发包人指令提供以上资料，否则，承包人须承担违约责任。

(b) 竣工资料的编制须满足相关法规、深圳市档案馆及相关部门的规定，并满足发包人和发包人委托的物业服务公司的要求。竣工资料须提交给发包人的数量为肆套。在工程具备竣工验收条件和满足合同工期的情况下。竣工图由承包人协助设计单位编制，并在 30 日内提供竣工图，电子文件应包括全部图纸和电子文件目录表并与纸质竣工图内容一致，并符合深圳市相关文件规定，还须提供符合深圳市档案馆要求的工程全过程的相片、声像档案一套。

2) 本工程中须单独进行竣工验收的单项工程为：无

14、工程款支付

14.1 工程预付款

(1) 本工程的工程预付款¥1542449.48（大写：壹佰伍拾肆万贰仟肆佰肆拾玖元肆角捌分）。

本合同签订完成后 5 个工作日内承包人应向发包人提交书面预付款支付申请和等额增值税专用发票，发包人收到承包人提交的预付款支付申请和等额增值税专用发票等文件并审批完成后向承包人支付预付款。

14.2、工程进度款：

(1) 工程进度款按形象进度支付，承包人应于开工后每月 20 日前向发包人提交本次合格工程量计量报告经监理人书面审核确认，发包人在下个月 10 日前支付进度款。若承包人未能在此期限提交本次合格工程量计量报告，其行为导致的延期付款及相关责任由承包人自负。

①当承包人的生产总值未达到 40%时，工程进度款按当月完成工程量的工程价款*85%=本月实际应付进度款

②当承包人的生产总值达到 40%时，开始抵扣预付款。在预付款抵扣期间内，发包人按以下方式进行进度款支付，直至预付款抵扣完成。

当月完成工程量的工程价款*80%*50%=本月实际应付进度款

③预付款抵扣完成后,发包人根据确定的合格工程量结果,按当月已合格工程量的工程价款 80%向承包人支付工程进度款。

(2) 工程竣工验收合格后,工程款累计支付至已完成工程量造价的 80%。

14.3、设计变更、签证支付:

(1) 若施工图与招标图不一致,则以发包人、承包人、设计单位三方核对确认后的施工图纸为准,变更金额并入签约合同价款后作为支付基数。

承包人须在发包人要求的时间内与发包人完成两版图纸核量对价工作,否则,核对期间进度款支付比例调整为月实际应付进度款的 80%。

(2) 施工期间的单个重大设计变更金额占签约合同价(扣除暂列金额及监造费) 3%或以上,经确认为造价减少时,在同期进度款支付中扣减;已确认设计变更、签证增加金额,同期进度款申报中可申请 50%。

14.4、工程结算款:

(1) 自工程竣工验收合格之日起 30 日后,发包人支付至已完成核对部分设计变更、签证工程量造价的 80%,并暂停支付工程款。

(2) 工程竣工结算审计完成后 30 天内支付至结算总价的 97%;剩余 3%作为保修金,两年保修期满后支付给承包人。若项目涉及超计划问题,则需待相关程序处理完成后方可支付。

(3) 乙方应按约提交完整的结算资料和结算报告,甲方应在收到上述资料后 30 日内完成结算审核,因甲方原因逾期未完成或提出修改意见的,视为甲方认可乙方的结算报告和结算金额。

15、工程质保

本项目保修期为两年,防水工程保修期为 5 年,电气管线、上下水管线安装工程保修期为 2 年,自竣工验收合格之日起次日起算。应负责保修期内工程正常维护保养,出现问题及时响应并修复,响应时间应为 24 小时内,否则甲方有权委托其他单位进行处理,相关费用从保修金中支付。

16、劳动者工资支付

本工程劳动者工资支付约定如下:由承包人支付。

(1) 承包人对所承包工程项目的劳动者工资支付承担全部责任,承包人不得以任何理由(包括但不限于工程款未到位等)克扣或拖欠劳动者工资,不得将合

8、本工程项目需求书。

9、本合同所有的附表。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(以下无正文，为签署页)

甲方：广州中医药大学深圳医院（福田） 乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

地址：福田区北环大道 6001 号

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟

坑优品文化创意园 1 栋 401-412

法定代表人

或委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：中国建设银行景田支行

帐号：44201600600059000033

邮政编码：

签订时间：2023 年 4 月 23 日

法定代表人：

或委托代理人：

电话：0755-82211258

传真：

开户银行：中国建设银行深圳中心区

支行

帐号：44201566400052560680

邮政编码：

签订时间：2023 年 4 月 23 日

附表 1：乙方供应材料设备一览表

附表 2：投标报价清单

附表 3：中标通知书

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服
务中心工程

验收日期： 2024年2月11日

建设单位（盖章）： 广州中医药大学深圳医院（福田）



* GD - E 1 - 9 1 4 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|--------------|------|------------------|
| 工程名称 | 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程 | | | | |
| 工程地点 | 深业中城（一期）7号楼121号 | 建筑面积 | 1538.72平方米 | 工程造价 | 495.45 9292万元 |
| 结构类型 | 框架剪力墙 | 层数 | 地上： | 2 | 层 |
| | 框架剪力墙 | | 地下： | / | 层 |
| 施工许可证号 | 2018-440304-04-01-78867001 | 监理许可证号 | | | |
| 开工日期 | 2023/6/13 | 验收日期 | 2024 年 2 月 日 | | |
| 监督单位 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 监督编号 | 2023-0876 | | |
| 建设单位 | 广州中医药大学深圳医院（福田） | | | | |
| 勘察单位 | / | | | | |
| 设计单位 | 深圳市万德建设集团有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（装修） | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | | | | | |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3001

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|------------------------------|
| 组长 | 谭煦 |
| 副组长 | 潘越、李铿 |
| 组员 | 于东超、罗焕奇、倪成、李伟忠、周长印、何伟、任丹、银萍菊 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|-----|------------|
| 建筑工程 | 谭煦 | 倪成、周长印、何伟 |
| 建筑设备安装工程 | 潘越 | 罗焕奇、任丹、李伟忠 |
| 工程质控资料 | 于东超 | 银萍菊 |

(二) 验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

| 分部（系统、 成套设备）工程 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-------------------|--------------|---|---|--|
| 地基与基础 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 主体结构 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 建筑装饰装修 | 同意验收 符合要求 | 共 <u> 6 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 6 </u> 项 经核定符合要求 <u> 6 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 3 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 3 </u> 项 | 共 <u> 8 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 4 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 4 </u> 项 |
| 屋面 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 同意验收 符合要求 | 共 <u> 6 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 6 </u> 项 经核定符合要求 <u> 6 </u> 项 | 共 <u> 5 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 5 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 4 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项 |
| 通风与空调 | 同意验收 符合要求 | 共 <u> 8 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 8 </u> 项 经核定符合要求 <u> 8 </u> 项 | 共 <u> 3 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 3 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 3 </u> 项 | 共 <u> 5 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 2 </u> 项 |
| 建筑电气 | 同意验收 符合要求 | 共 <u> 7 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 7 </u> 项 经核定符合要求 <u> 7 </u> 项 | 共 <u> 8 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 8 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 8 </u> 项 | 共 <u> 2 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 2 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 智能建筑 | 同意验收 符合要求 | 共 <u> 5 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 5 </u> 项 经核定符合要求 <u> 5 </u> 项 | 共 <u> 12 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 12 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 12 </u> 项 | 共 <u> 2 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 2 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项 |
| 建筑节能 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| 电梯 | / | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 | 共 <u> </u> / <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项 |
| | | 共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项 | 共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项 | 共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项 |
| | | 共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项 | 共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项 | 共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项 |
| | | 共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项 | 共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项 | 共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项 |



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|---------------|-------|-----|-----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 谭卓 | 广中医深圳医院 | 后勤保障部 | 副高 | |
| 7 | 陈超 | 广中医深圳医院 | 基建 | 工程师 | |
| 8 | 潘越 | 深圳市航远工程咨询有限公司 | 总监 | | 潘越 |
| 9 | 罗晓新 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 总监 | 罗晓新 | 罗晓新 |
| 10 | 李瑞 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 总监 | | 李瑞 |
| 11 | 李锐 | 深圳市万德建设工程有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 李锐 |
| 12 | 何成 | 深圳市万德建设工程有限公司 | 装饰负责人 | | 何成 |
| 13 | 周书印 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 项目经理 | | 周书印 |
| 14 | 任丹 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 技术负责人 | | 任丹 |
| 15 | 银萍菊 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 资料员 | | 银萍菊 |
| 16 | 何伟 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 生产负责人 | | 何伟 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论：建设单位组织设计、监理、施工单位等相关负责人参加对广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程进行竣工验收。该工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关法律、法规、规范、工程建设强制性标准，工程档案资料完整，观感质量评定为好，本单位工程质量评定为合格。



| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 2024年2月1日 | 监理单位：  (公章) 总监理工程师： 2024年2月1日 | 施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 2024年2月1日 | 设计单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 2024年2月1日 | 勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 |
|---|--|---|--|--|



三、项目经理类似工程业绩

附表 1、投标人综合实力情况一览表

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 投标人企业名称 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | 法定代表人姓名 | 韩松涛 | | | |
| 注册类专业人员规模 | 一级建造师： 10 人 二级建造师：10 人 其它注册人员：注册造价工程师 3 人 | | | | | | |
| 投标人具有资质类别及等级 | 机电工程施工总承包二级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级、建筑装饰装修工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、施工劳务不分等级、建筑装饰工程设计专项甲级 | | | | | | |
| 项目经理姓名 | 刘越懿 | | 项目经理具有资格类别及等级 | 一级注册建造师 | | | |
| 投标人类似工程业绩 | | | | | | | |
| 提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩，业绩须同时满足下述要求： 1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准； 2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。； 3. 提交业绩超过 5 项的, 按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模 | 竣工时间 | 合同金额 | 备注 |
| 1 | 福田区金中环大厦裙楼 3 层 301、4 层 401 改建工程项目 | 深圳市艾沐春天酒店管理有限公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号 | 9837.92m² | 2024.4.2 | 5000 万元 | / |
| 2 | 南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程 | 南方科技大学医院 | 南山区西丽留仙大道 6019 号南方科技大学医院 | 2156m² | 2022.7.5 | 500.83 万元 | / |
| 3 | 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 深圳市南山区 | 5528m² | 2022.8.9 | 1186.11 万元 | / |
| 4 | 大悦城控股悦章凤凰里项目公共部位精装修工程 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 深圳市宝安区福海街道 | 15.07 万平方米 | 2024.8.25 | 1432.32 万元 | / |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|-------------|---|
| 5 | 大悦广场批量精装修工程 | 中粮(深圳)智汇置业有限公司 | 深圳市福田区梅华路与梅秀路交汇处 | 30000m² | 2024. 9. 20 | 2546. 64 万元 | / |
| 6 | 广州中医药大学深圳医院（福田）东海社区健康服务中心工程（重新招标） | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 香密湖街道东海社区深业中城7号楼 | 1200m² | 2024. 2. 1 | 495. 46 万元 | / |

项目经理类似工程业绩

提供自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日止，拟派项目经理自认为最具代表性的担任项目经理完成的已竣工的同类项目业绩须同时满足下述要求：

1. 优先提供含装修改造的建筑工程类项目业绩，业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准；

2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件；

3. 提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|------|----|
| 姓名 | 刘越懿 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 49 岁 | | |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 | | |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 410105197603121035 | 手机号码 | 13609620033 | | |
| 参加工作时间 | 2000 年 8 月至今 | | | 从事项目经理（建造师）年限 | 19 年 | | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | | 粤 1442006200804294 | | | | |
| 已完工程项目情况 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 竣工时间 | 合同金额 | 获奖情况 | 备注 |
| 1 | 海南保利半岛壹号项目 A12 地块（二期）第三批精装修工程 | 海南帝港置业有限公司 | 140941㎡ | 2025. 2. 25 | 1811. 71 万元 | 无 | 无 |
| 2 | 大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 210㎡ | 2025. 4. 25 | 86. 58 万元 | 无 | 无 |
| 3 | 某医院广州院区医疗用房（门诊楼）整修项目 | 中国人民解放军 32265 部队 | 3470㎡ | 2024. 1. 24 | 450 万元 | 无 | 无 |
| 4 | 功能室改造工程 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | / | 2022. 10. 15 | 30. 38 万元 | 无 | 无 |
| 5 | 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 5528㎡ | 2022. 8. 9 | 1186. 11 万元 | 无 | 无 |

注：后附相关证明材料。

1. 海南保利半岛壹号项目 A12 地块 (二期)第三批精装修工程

中标通知书

深圳市卓航装饰工程有限公司:

贵司递交的海南保利半岛壹号项目 A12 地块 (二期) 第三批精装修工程的最终报价已被我司接受, 经严格评审, 贵司被确定为中标方。含税中标金额为人民币 (大写): 壹仟捌佰壹拾壹万柒仟壹佰肆拾叁元捌角壹分, 小写: 18,117,143.81 元, 税率 9%。

请贵司在接到本通知书后尽快组织相关人员与我司就有关工程合同条款进行商谈。

特此通知。

海南常港置业有限公司
2023年10月30日



合同编号：HNPL-GC-HT2112

海南保利半岛壹号项目
A-12 地块（二期）第三批次精装修工程
承包合同

甲方（发包人）：海南帝港置业有限公司

乙方（承包人）：深圳市卓航装饰工程有限公司

签订日期：2023年11月23

第一部分 协议书

甲方（发包人）：海南帝港置业有限公司

乙方（承包人）：深圳市卓航装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：海南保利半岛壹号项目 A-12 地块（二期）第三批次精装修工程

2、工程地点：海南省万宁市神州半岛保利半岛 A-12 地块

3、工程内容：本次招标范围为第三批次精装修工程，包含 24#、25#、36#、37#、43#、44#楼除展示样板房以外的户内精装修、公区精装修包括但不限于地下一层、首层、二层、标准层、楼梯间、电梯间等，包括但不限于五金洁具花洒地漏等甲供材安装、室内泥水湿作业、室内墙地砖铺贴、卫生间阳台防水、室内涂料、公区涂料、公区墙地砖铺贴、配合户内门、入户门、橱柜、淋浴屏等单位安装、木饰面安装、精保洁、户内穿线等。

二、工程承包范围及方式

1、承包范围：五金洁具花洒地漏等甲供材安装、室内泥水湿作业、室内墙地砖铺贴、卫生间阳台防水、室内涂料、公区涂料、公区墙地砖铺贴、配合户内门入户门橱柜淋浴屏等单位安装、木饰面安装、精保洁、户内穿线等。界面划分详见附件 13 及附件 19：

2、承包方式：采取包工、包料（除甲方负责直接供货的材料）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检验检测、包验收，包成品保护、包赶工措施、包冬季施工措施、包材料运输及甲供材的二次搬运、包开荒保洁等承包方式。

3、施工标准：装饰工程施工及竣工验收中应遵循国家或行业颁布的现行相关规程、规范，主要有：(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013；(2)《建筑工程

施工质量验收统一标准》GB50300-2013；(3)《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96；(4)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013；(5)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；(6)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011；(7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；(8)《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量》GB18580-2001；(9)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2009；(10)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008；(11)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008；(12)《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001；(13)《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010；(14)《关于实施室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准的通知》(国质检标函【2002】392号)。

其他约定的施工标准：保利锤文件及符合当地政策法规

三、合同工期

合同工期总日历天数：180日历天，进场时间以甲方或监理单位发出的开工令为准。

若达不到总工期及关键节点工期要求，每延误一日历天按1万元人民币（不足一天按一天计）予以处罚。

四、质量标准

质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。乙方应当严格按照图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范 and 操作规程进行施工，按国家和本地区规定做好试件和材料的试验，确保工程质量。

其他约定的工程质量标准：参见招标文件及符合当地政策法规

五、合同价款

1、采取现金支付的含税合同固定总价为：人民币（大写）：壹仟捌佰壹拾壹万柒仟壹佰肆拾叁元捌角壹分，小写：¥18,117,143.81元；采取现金支付的不含税合同固定总价为：人民币（大写）：壹仟陆佰陆拾贰万壹仟贰佰叁拾贰元捌角伍分，小写：¥16,621,232.85元，税额为：人民币（大写）：壹佰肆拾玖万伍仟玖佰壹拾元玖角陆分，

小写：¥1,495,910.96元，税率为：9%。

上述工程款不包括甲方负责直接供货的材料、设备。税率以实际发生为准。如无特别指明，本合同所涉及的货币单位均为人民币元。

现金支付价为非现金支付价给予95折优惠后的价格。

2、采取非现金支付（定义见第3条款）的含税合同暂定总价为：人民币（大写）：壹仟玖佰零柒万零陆佰柒拾柒元陆角玖分，小写：¥19,070,677.69元；采取非现金支付的不含税合同暂定总价为：人民币（大写）：壹仟柒佰肆拾玖万陆仟零叁拾肆元伍角捌分，小写：¥17,496,034.58元；税额为：人民币（大写）：壹佰伍拾柒万肆仟陆佰肆拾叁元壹角整，小写：¥1,574,643.10元。上述工程款不包括甲方负责直接供货的材料、设备。税率9%。

3、双方同意，甲方有权选择非现金支付或现金支付方式进行合同价款支付，采取非现金支付的情况下，最长账期不超过一年。为免歧义，非现金支付方式指包括但不限于商业承兑汇票、供应链保理、代付款、信用证等有账期的合同价款支付方式。若甲方选择非现金方式支付，在实际结算时，甲方有权按照所选择的具体非现金支付形式、实际账期等与付款方式选择相关的变动因素调整第2条款所述之非现金支付合同总价（“账期因素调整”），尽管有前述约定，基于账期因素调整后的非现金支付合同结算总价不应低于第1条款所述之现金支付合同总价，但若因同时适用【合同】项下约定的其他合同总价变动因素而导致调整后的非现金支付合同结算总价低于第1条款所述之现金支付合同总价的，不受此限制。

4、乙方承诺，在未征得甲方同意（书面盖章确认）情况下不得将本协议以及各相关分包合同以任何方式进行融资（包括但不限于担保、抵押、质押），否则甲方有权向乙方收取涉及金额的5%，作为违约金，并取消乙方日后合作资格。

5、若合同履行过程中，国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。

六、定义

本合同中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

七、承诺

1、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量

保修责任。

2、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

八、合同生效与终止

1、合同订立时间：

2、双方约定本合同自双方法定代表人或签约代表签字并盖公章之日起生效。

3、甲方、乙方完成包括工程移交与竣工验收结算、保修期满、乙方解决全部保修问题等合同全部义务后，本合同即告终止。

4、合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

九、其他约定 /

(此页无合同正文)

甲方：海南帝港置业有限公司

(盖章)

地址：海南省万宁市礼纪镇桥海村 A-13

地块上保利 半岛 1 号营销中心

法定代表人：

签约代表（签字）：



联系电话：

电子邮件：

传真：

开户行：中国建设银行股份有限公司万宁支行

银行账号：4600 1005 6360 5300 1974

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

(盖章)

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟

坑优品文化创意园 1 栋 401-412

法定代表人：韩松涛

签约代表（签字）：



联系电话：19928808187

电子邮件：616261203@qq.com

传真：0755-82211258

开户行：建设银行深圳中心区支行

银行账号：4420 1566 4000 5256 0680

签约日期：2023年11月23日

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录（公共部位）






验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---------|
| 工程名称 | | 保利半岛壹号项目 A-12 地块（二期）一标 (24#, 25#, 36#, 37#, 43#, 44#, S11, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S12, T6 楼梯, T5 楼梯, T2 楼梯, 二期地下室) | | 检查项目 及部位 | 24#楼 |
| 序号 | 验收项目 | 主要检查内容 | | | 验收记录及结论 |
| 1 | 屋面外墙 | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件 | | | |
| 2 | 楼（电）梯通道、走廊 | 楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 综合验收结论 | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 整改后合格（整改内容记录见附件） | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | | （装饰）分包单位 | 设计单位 |
| 验收人：  项目负责人：  (公章) 年 月 日 | 验收人(专业监理工程师)：  总监理工程师：  (公章) 年 月 日 | 验收人(项目专业质量检查员)：  项目技术负责人：  项目负责人：  (公章) 年 月 日 | 验收人(项目专业质量检查员)：  项目负责人：  (公章) 年 月 日 | 验收人(项目负责人)：  专业负责人：  (公章) 年 月 日 | |

- 注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理（含装修分包单位）、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录（公共部位）


验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|
| 工程名称 | | 保利半岛壹号项目 A-12 地块（二期）一标 (24#, 25#, 36#, 37#, 43#, 44#, S11, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S12, T6楼梯, T5楼梯, T2楼梯, 二期地下室) | | 检查项目 及部位 | 25#楼 |
| 序号 | 验收项目 | 主要检查内容 | | | 验收记录及结论 |
| 1 | 屋面外墙 | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件 | | | |
| 2 | 楼（电）梯通道、走廊 | 楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>综合验收结论 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 整改后合格（整改内容记录见附件）</p> </div> <div>  <p>中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：徐 铭 注册号：4407469-010 有效期至：至2025年08月24日</p> </div> </div> | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | 施工总承包单位 | （装饰）分包单位 | 设计单位 |
| 验收人：  项目负责人：  (公章) 年 月 日 | 验收人(专业监理工程师)：  总监理工程师：  (公章) 年 月 日 | 验收人(项目专业质量检查员)：  项目技术负责人：  (公章) 年 月 日 | 验收人(项目专业质量检查员)：  项目负责人：  (公章) 年 月 日 | 验收人(项目负责人)：  专业负责人：  (公章) 年 月 日 | |

- 注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下室等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理（含装修分包单位）、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录（公共部位）

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------|
| 工程名称 | | 保利半岛壹号项目 A-12 地块（二期）一标 (24#, 25#, 36#, 37#, 43#, 44#, S11, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S12, T6 楼梯, T5 楼梯, T2 楼梯, 二期地下室) | | 检查项目 及部位 | 37#楼 |
| 序号 | 验收项目 | 主要检查内容 | | | 验收记录及结论 |
| 1 | 屋面外墙 | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件 | | | |
| 2 | 楼（电）梯通道、走廊 | 楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱 | | | |
| 3 | 地下室车库 | 墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 综合验收结论 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 整改后合格（整改内容记录见附件） | | | |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工总承包单位 | （装饰）分包单位 | 设计单位 | |
| 验收人：  | 验收人（专业监理工程师）：  | 验收人（项目专业质量检查员）：  | 验收人（项目专业质量检查员）：  | 验收人（项目负责人）：  | |
| 项目负责人：  | 总监理工程师：  | 项目技术负责人：  | 项目负责人：  | 专业负责人：  | |
| (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：徐 铭
注册号：4407469-010
有效期至：至2025年08月24日

- 注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下室座落大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理（含装修分包单位）、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录（公共部位）

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 工程名称 | | 保利半岛壹号项目 A-12 地块（二期）一标 (24#, 25#, 36#, 37#, 43#, 44#, S11, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S12, T6楼梯, T5楼梯, T2楼梯, 二期地下室) | | 检查项目 及部位 | 36#楼 |
| 序号 | 验收项目 | 主要检查内容 | | | 验收记录及结论 |
| 1 | 屋面外墙 | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件 | | | |
| 2 | 楼（电）梯通道、走廊 | 楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱 | | | |
| 3 | 地下室车库 | 墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 综合验收结论 | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 整改后合格（整改内容记录见附件） | | | |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工总承包单位 | （装饰）分包单位 | 设计单位 | |
| 验收人：(专业监理工程师)： 项目负责人： (公章) | 验收人(专业监理工程师)： 总监理工程师： (公章) | 验收人(项目专业质量检查员)： 项目技术负责人： 项目负责人： (公章) | 验收人(项目专业质量检查员)： 项目负责人： (公章) | 验收人(项目负责人)： 专业负责人： (公章) | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |

- 注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下室等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理（含装修分包单位）、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录（公共部位）

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---------|
| 工程名称 | 保利半岛壹号项目A-12地块（二期）一标（24#，25#，36#，37#，43#，44#，S11，S10，S9，S8，S7，S6，S5，S4，S3，S2，S12，T6楼梯，T5楼梯，T2楼梯，二期地下室） | | | 检查项目及部位 | 43#楼 |
| 序号 | 验收项目 | 主要检查内容 | | | 验收记录及结论 |
| 1 | 屋面外墙 | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件 | | | |
| 2 | 楼（电）梯通道、走廊 | 楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱安装等 | | | |
| 3 | 地下室车库 | 墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 综合验收结论 | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 整改后合格（整改内容记录见附件） | | | |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | （装饰）分包单位 | 设计单位 | |
| 验收人：  项目负责人：  （公章） 年 月 日 | 验收人（专业监理工程师）：  总监理工程师：  （公章） 年 月 日 | 验收人（项目专业质量检查员）：  项目技术负责人：  项目负责人：  （公章） 年 月 日 | 验收人（项目专业质量检查员）：  项目负责人：  （公章） 年 月 日 | 验收人（项目负责人）：  专业负责人：  （公章） 年 月 日 | |

- 注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理（含装修分包单位）、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收记录（公共部位）

验收日期： 年 月 日 共 页，第 页

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---------|
| 工程名称 | 保利半岛壹号项目A-12地块（二期）一标（24#，25#，36#，37#，43#，44#，S11，S10，S9，S8，S7，S6，S5，S4，S3，S2，S12，T6楼梯，T5楼梯，T2楼梯，二期地下室） | | | 检查项目及部位 | 44#楼 |
| 序号 | 验收项目 | 主要检查内容 | | | 验收记录及结论 |
| 1 | 屋面外墙 | 屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗；门窗质量；墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件 | | | |
| 2 | 楼（电）梯通道、走廊 | 楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱安装等 | | | |
| 3 | 地下室车库 | 墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 综合验收结论 | | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后合格（整改内容记录见附件） | | | |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工总承包单位 | （装饰）分包单位 | 设计单位 | |
| 验收人：  项目负责人：  （公章） 年 月 日 | 验收人（专业监理工程师）：  总监理工程师：  （公章） 年 月 日 | 验收人（项目专业质量检查员）：  项目技术负责人：  项目负责人：  （公章） 年 月 日 | 验收人（项目专业质量检查员）：  项目负责人：  （公章） 年 月 日 | 验收人（项目负责人）：  专业负责人：  （公章） 年 月 日 | |

- 注：1. 公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。
2. 此表以上参加分户验收单位各一份，并在本幢楼内公共部位显著位置粘贴一份。
3. 根据工程实际情况，验收过程中增加或不包括的验收项目应在验收记录中增加或删除。
4. 项目经理（含装修分包单位）、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

海南省全装修住宅工程质量分户验收汇总表

验收日期: 2025年2月18日 共 页, 第 页

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---------------|--|-----|-----|
| 工程名称 | 保利半岛壹号项目A-12地块(二期)一标(24#, 25#, 36#, 37#, 43#, 44#, S11, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S12, T6楼梯, T5楼梯, T2楼梯, 二期地下室) | | 结构及层数 | 剪力墙 11层、14层 | | 面积 | |
| 建设单位 | 海南帝港置业有限公司 | | 监理单位 | 海南中外建工程管理有限公司 | | 总户数 | 188 |
| 施工单位 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | | 开完工日期 | 年 月 日 - 年 月 日 | | | |
| 内容 | 验收情况 | | | | | | |
| 验收概况 | <p>根据《海南省全装修住宅分户验收管理办法》要求, 组织相关单位于 年 月 日 - 年 月 日 对本工程进行了分户验收。</p> <p>验收组成员: 组长 刘彬, 副组长 余运宙, 组员 徐铭、樊景武、刘越懿、陈立新、王明芳、徐粤林、谭周港、熊敏</p> | | | | | | |
| 户内 | <p>共验收 188 户, 形成《海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(户内)》 188 份, 其中: 一次验收合格 188 户, 整改后验收合格 户, 验收不合格 户, (如果有不合格的, 需要明确如何处理)。</p> | | | | | | |
| 公共部位 | <p>共验收公共部位 22 个检查单元(其中屋面 6 个检查单元, 外墙 6 个检查单元, 楼(电)梯、通道 6 个检查单元, 地下室 4 个检查单元), 形成《海南省全装修住宅工程质量分户验收记录(公共部位)》 6 份; 其中: 一次验收合格 22 个检查单元, 整改后验收合格 0 个检查单元, 验收不合格的 0 个检查单元, (如果有不合格的, 需要明确如何处理)。</p> | | | | | | |
| 验收结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 整改后合格(需附整改情况说明) | | | | | | |
| 建设单位 (公章) | 监理单位 (公章) | 施工单位 (公章) | 设计单位 (公章) | | | | |
| 项目负责人: | 总监理工程师: | 项目负责人(项目经理): | 项目负责人: | | | | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | |

注: 1. 此表以上参加分户验收单位各一份, 一份由建设单位将此表同分户验收方案一同交工程质量监督机构备案。
2. 项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。



2. 大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程

大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程

施工合同

发包人： 大悦城控股集团股份有限公司 (甲方)

地址： 深圳市宝安区新安街道留仙一路8号中粮创芯研发中心1栋22楼

电话： 0755-23885000

承包人： 深圳市卓航装饰工程有限公司 (乙方)

地址： 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园1栋401-412

电话： 0755-82211258

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，甲、乙双方经友好协商，确定由乙方为甲方就大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程（以下简称“本项目”）提供施工服务。为规范双方义务并保障双方权益，特订立以下合同条款。

第一条 项目概况及工程内容

1.1 项目名称：大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程（以下简称“本项目”）。

1.2 项目地址：深圳市宝安区福海街道大洋路与塘新路交汇处西南侧。

1.3 项目概况：悦章凤凰里项目开发建设用地约 32656.2 平方米，拟规划设计综合容积率为约 4.62，拟建计容总建筑面积约 15.07 万平方米，其中普通住宅约 7.68 万平方米、商业约 1.28 万平方米、公共住房约 5.03 万平方米、公共配套设施约 1.08 万平方米。样板房具体情况详见图纸。

1.4 承包范围：大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程，包括但不限于：【悦章凤凰里】项目现有示范区、样板房等的提升工程（不含新建项目），包含墙体拆改、天花吊顶、水电改造、饰面工程、暖通工程、防水工程、钢结构工程等，具体工程内容以甲方提供的图纸、清单为准。

1.5 承包方式：工程承包范围内采用综合单价包干，除本合同另有明确约定外，甲方无须向乙方支付任何其他费用。

1.6 图纸：甲方提供的设计施工图纸如有需深化设计并出图，由乙方负责，费用已包含在合同总价内，深化设计后图纸须经甲方确认后方可进行施工。

第二条 工程工期

2.1 工期约定

2.1.1 总工期 36 个日历天，暂定开工日期为 2025 年 3 月 21 日。具体开工日期及施工范围以甲方或监理书面通知为准。工期已包含与总包及其他分包的交叉施工时间，但不包含主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等时间。除本合同另有明确约定外，乙方必须在约定工期内竣工且保证工程质量达到合格标准，并通过甲方验收通过。否则视为乙方工期延误，工期延误的赔偿按本合同约定条款执行。

2.1.2 施工准备：主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等内容必须在甲方或监理签发的正式开工通知之日前由乙方完成，甲方或监理一旦发出书面开工通知，乙方必须保证能立即组织施工，所有半成品及需要备料生产加工的材料必须能根据施工进度随时进场。如施工过程中，因为材料设备未能及时进场而影响工程进度的，甲方将提前发出书面预警通知。如乙方仍未能在书面预警通知要求的时间节点内完成的，视为乙方工期违约。甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。

2.1.3 施工配合：乙方必须服从甲方统一进度安排，分段分区施工，积极协调配合其他

工程的交叉施工，保证按时达到验收条件。施工过程中因存在配合甲方的营销、工程进度或设计变更而引起的停工或进退场，乙方应当予以配合并按甲方规定时间内执行完成。因此带来的相应风险和费用支出，乙方在报价时已充分、全盘予以考虑，已包含在合同总价中，合同总价款不予调整。甲方也无需给予乙方任何补偿或者赔偿，包括但不限于停工、窝工损失、材料机械设备进出场、保管费用、人员工资、预期利润等。

2.2 工期顺延

在本工程任何阶段，若发生下列之一的情形，则工期相应顺延（合同价款不作变更），具体顺延期限由双方根据实际情况协商一致后以书面形式确定：

2.2.1 不可抗力（严重疫情、10级以上台风、水灾、地震等，具体详见本合同下文关于不可抗力的具体约定）。

2.2.2 因甲方原因发生变更设计图纸或增加工程内容等重大变化导致本项目工期需顺延的，则乙方须在接到甲方通知后【5】个日历天内提出工期顺延的书面申请，经甲方书面确认后准予顺延。

第三条 合同价款及支付办法

3.1 工程总价

3.1.1 本合同暂定含税总价为¥：865,824.89元（大写：人民币捌拾陆万伍仟捌佰贰拾肆元捌角玖分）。其中，不含税金额为¥：794,334.76元，增值税税率为：9%，税金为¥：71,490.13元。如遇税率政策调整，则在不含税金额不变基础上，相应调整税金及合同总价。除本合同另有明确约定外，甲方无需再行向乙方支付任何其他费用。

3.1.2 本合同总价为暂定价，具体结算金额按施工蓝图中工程量结算。

3.2 价款形式

按照甲方提供的设计施工图纸、采购文件内容及工程量清单进行【综合单价】包干。本合同价款包括且不限于：配合费、水电费、人工费、材料费（含主材、辅材及材料损耗）、甲供材加工费（包含且不限于瓷砖的切割、踢脚线倒边等产生的费用）、卸车及搬运费（含甲供材）、机械费、措施费、管理费、规费、税金、利润、室内环境检测费、除甲醛服务费、水电费、采保费、成品保护费、保险费、电梯使用及使用期间的维修保养、配件更换费、食宿租赁费、深化设计费、一切资料及一切图纸费、一切材料样板费、各种协调配合费、各种材料及设备检测检验费（不限于甲供、甲指乙供、乙供材料）、与本工程相关的政府报批报建收费和工程验收费用（如有）、售后服务费、因政策、法律法规、市场变化及不可抗力等因素可能带来的主材、机械及人工等消耗量增加及价格波动的风险、责任等。其中：

(1) 配合费：按合同价（扣除暂列金为计算基数）【0.8】%提取，由乙方直接支付至现场管理单位。乙方应在第一次申请工程款时，缴纳配合费至现场管理单位。

(2) 水电费：按合同价（扣除暂列金为计算基数）【0.2】%提取，由乙方直接支付至

5.3 变更程序

本项目工程变更（包括设计变更、现场签证）的管理规定详见本合同附件。

5.4 其他变更

5.4.1 如发出本工程变更指令是因为乙方过错、乙方违反本合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由乙方承担。

5.4.2 如乙方为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理人的批准外，由此而增加的费用由乙方自行承担。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失均由乙方承担，延误的工期不予顺延。

5.5 工程量计算及清单核对

5.5.1 工程量只限于：设计施工图纸（经甲方确认的设计变更或现场签证的除外）范围，进度款及结算款支付均以该工程量为准，其他的一概不予确认。工程量超出部分产生的一切费用由乙方自行承担。

5.5.2 就工程量变更及合同价款金额变更形成一致意见前，本工程施工进度应按施工计划继续进行，乙方不得违反合同约定故意停工或怠工，否则视为违约且按本合同约定处罚。

5.5.3 本工程需进行施工图纸计量（具体以甲方安排为准）。

第六条 施工管理及工程质量

6.1 工程监理

本工程现场施工管理由甲方确定的监理单位负责，乙方应接受和积极配合该监理单位的各项管理。

6.2 技术经理及管理人员

乙方应保证本项目管理团队的稳定，以确保工程质量。乙方指派【刘越懿】为本工程的项目经理（联系方式：13609620033），具体负责施工现场的管理、组织、协调等工作。施工期间，该项目经理必须随时在岗并及时处理有关事务。

6.3 施工整改

乙方必须按照现行国家、行业、本项目所在省、市等要求的施工规范、施工标准以及甲方确认的工程图纸施工。如乙方不按施工规范、施工标准、工程图纸施工，则甲方或监理单位有权要求乙方整改，乙方必须在规定期限内完成整改并达到规定要求。如非因甲方过错而导致工程返工，施工整改期限包含在工程总工期内，整改费用由乙方承担；如乙方超过规定的整改期限【5】个自然日未能完成整改的，甲方有权单方解除合同并按本合同约定追究乙方违约责任。

6.4 工程停工

如因甲方原因造成工程停工，则工期顺延；如乙方不按时施工且情形较为严重，甲方或

合同及合同附件盖章页

施工合同附件作为合同的组成部分，由甲、乙双方与合同共同签署。

本施工合同附件有：

附件一：《反商业贿赂协议》；

附件二：《大悦城控股建设工程项目施工安全管理协议》；

附件三：《材料（设备）封样及进场验收要求》

附件四：《工程质量缺陷保修书》；

附件五：《通知方式》；

附件六：《大悦城控股“阳光合作”承诺书》。

附件七：《现场签证管理作业指引》；

附件八：《设计变更管理作业指引》；

附件九：《变更洽商承诺函》；

附件十：《变更签证月清季结管理作业指引》；

附件十一：《建设工程廉政责任书》；

附件十二：《主材品牌范围》。



中粮
COFCO
自然之源 重塑你我

以下无正文。

甲方（盖章）：大悦城控股集团股份有限公司



乙方（盖章）：深圳市卓航装饰工程有限公司



2025年3月24日

大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程
竣工验收记录表

单位工程项目名称：大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| 使用单位（甲方） | | 大悦城控股集团股份有限公司 | |
| 施工单位（乙方） | | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | |
| 工 程 类 型 | | 户内精装修 | 工程造价 865,824.89 元 |
| 工程 内 容 | 大悦城控股悦章凤凰里项目样板房提升工程（4栋27楼样板间2706、2702户内精装修工程） | | |
| | 开工日期：2025年3月26日 完工日期：2025年4月25日 | | |
| 工程 验 收 检 查 评 语 | 本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，各项检验批质量验收及材料报告全部合格，工程质量符合合同要求、设计图纸要求及有关工程质量验收标准各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程验收合格。 | | 质量评定等级 |
| | | | 合格 |
| 参加验收单位：深圳市卓航装饰工程有限公司 (盖章) 代表：  年 月 日 | | 参加验收单位：大悦城控股集团股份有限公司 (盖章) 代表：  年 月 日 | |
| 参加验收单位：深圳市中安项目管理有限公司 (盖章) 代表：  年 月 日 | | 参加验收单位： (盖章) 代表： 年 月 日 | |

注：① 本表一式肆份，用碳素墨水填写。
② 工程质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字盖章认可。

3. 某医院广州院区医疗用房(门诊楼)整修项目

中标通知书

深圳市卓航装饰工程有限公司：

深圳市合创建设工程顾问有限公司受招标人的委托，就某医院广州院区医疗用房(门诊楼)整修项目（项目编号：2023-JLNSYY-G1006）进行公开招标，经评审委员会评审及招标人确认，确定贵公司为中标人。中标结果如下：

| | | | |
|-------|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| 招标人名称 | 中国人民解放军 32265 部队 | 项目名称 | 某医院广州院区医疗用房(门诊楼)整修项目 |
| 中标标的 | 1 项，详见中标供应商投标文件 | 工期 | 自合同签订之日起 90 日历天内完成全部施工并交付招标人使用 |
| 预算金额 | 人民币肆佰陆拾陆万陆仟陆佰柒拾伍圆伍角贰分（¥4,666,675.52） | | |
| 中标金额 | 人民币肆佰伍拾万零贰仟零贰圆陆角柒分（¥4,502,002.67） | | |

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人联系方式：蒋助理 18998915907，中标人联系方式：吴钟盛 13714436687。

深圳市合创建设工程顾问有限公司

2023 年 10 月 14 日

抄送：中国人民解放军 32265 部队



深圳市合创建设工程顾问有限公司

Shenzhen Hechuang Construction Engineering

Consulting Co., Ltd

TEL: 0755-88605175 FAX: 0755-82723041

Address: 深圳市福田区彩田南路中深花园 A 座 10 楼

Post code: 518000 Web: <http://szhcj.bibeiinfo.com/>



施 工 合 同

(正 本)

项目名称：某医院广州院区医疗用房（门诊楼）整修项目

采购编号：2023-JLNSYY-G1006

甲 方：中国人民解放军 32265 部队

乙 方：深圳市卓航装饰工程有限公司

签订日期：2023 年 10 月 17 日

签订地点：广东省广州市

第二部分合同专用条款

发包方（以下简称甲方）：中国人民解放军 32265 部队

身份证号/组织机构代码：A1100000MK00506927

住所：广东省广州市新港中路 468 号

账户名称：中国人民解放军 32265 部队保障处收缴户

开户银行：中行广州新港中路支行

账号：663976590122

承包方（以下简称乙方）：深圳市卓航装饰工程有限公司

身份证号/组织机构代码：91440300305940116Y

住所：深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑优品文化创意园 1

栋 401-412

账户名称：深圳市卓航装饰工程有限公司

开户银行：中国建设银行深圳中心区支行

账号：44201566400052560680

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：

第一章 工程概况

第一条 工程概况

1.1 工程施工地点：本项目施工地点位于广东省广州市海珠区新港中路468号大院。

1.2 工程概况：本建筑物层高28米，总共9层。建筑分类及耐火等级：一类高层建筑，耐火等级为二级。装修总面积3470平方米。本工程仅对门诊楼内部地面、墙面、吊顶进行装修，不涉及消防及楼梯间装饰、室外装饰、消防系统、机电系统、通风系统、智能化的设计。本次装修改造将不对原建筑结构产生任何影响。（具体以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。

第二章 工程施工

第二条 工程承包方式

2.1 工程承包，采取下列第(1)种方式：

- (1) 乙方包工、包全部材料。
- (2) 乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。
- (3) 乙方只包工。

2.2 具体施工内容及做法，见附件《工程量清单》和施工图纸。乙方应根据甲方的要求以及施工图纸确定具体内容及做法。对甲方的要求，双方应制作相应的书面记录并签字确认。

乙方应保证施工做法符合国家和地方有关规范、标准的规定。约定的做法不符合有关规定的按照有关规定执行。

无论采用何种方式，施工所需的施工机具、设备等由乙方自行配备，有关费用已经包含在乙方的报价中。

第三条 工程期限

3.1 计划开工日期：2023年10月17日；计划竣工日期：2024年1月15日；合同工期总天数90日历天，具体开工时间根据部队管理要求另行明确，并以实际开工令为准。

3.2 因甲方原因不能在约定日期开工的，以具备开工条件的时间为开工日期，工期相应顺延。双方应书面确认具体开工时间；

3.3 因乙方的原因不能在约定的日期开工的，工期不予顺延。

3.4 工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方应在第十三条约定的时间内进行验收。验收通过的时间为竣工日期。因甲方原因不进行验收的，乙方向甲方发出验收通知的时间为竣工日期。甲方在验收前擅自使用的，视为已经验收，开始使用的时间为竣工日期。

第四条 工程价款

4.1 本工程采用下列第(2)方式计取价款:

(1) 总价包干: 本工程的包干价为: 人民币(大写)肆佰伍拾万零贰仟零贰元陆角柒分 (¥: 4502002.67元)。

除合同另有约定外, 在合同约定的施工范围以及乙方供应材料范围内, 价款不会因人工费、物价的波动而调整。合同总价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用。

(2) 综合单价: 本工程的暂定合同价为:

人民币肆佰伍拾万零贰仟零贰元陆角柒分

(¥: 4502002.67元);

其中安全文明施工费:

人民币(¥: 222718.48元)(大写: 贰拾贰万贰仟柒佰壹拾捌元肆角捌分)。

《工程量清单》中所列的量均为暂定量, 最终由双方根据实际完成的工程量据实结算。计算工程量时除双方书面明确的外, 均按照完成后的净值计算, 不包括任何损耗。《工程量清单》中单价为乙方根据列明材料规格、档次、施工做法以及有关标准、规定完成单位工程内容的全部费用。乙方应在报价时提供相应的材料样本, 作为材料供应和验收的依据。双方应就乙方提供的材料样本进行封存。

4.2 双方约定工程量的计量方法为：根据工程量清单和图纸，以及施工现场实际完成工程量按实际完成计算。

第五条 双方指定人员

5.1 甲方指定人员

(一) 甲方委派作为代理人以代表甲方行使和履行本合同约定的甲方所有权利和义务。乙方提交给甲方代理人的任何请示、函件或报审资料等，均视为已有效的提交给了甲方。甲方代理人所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由甲方所做出。

甲方更换代理人的应提前 3 日书面通知乙方。

代理人的联系方式为：_____/_____。

(二) 工程实行工程监理的，甲乙双方应明确监理的内容与权限等事项。监理工程师的姓名：_____, 监理工程师的联系方式为：_____

5.2 乙方指定人员

乙方委派刘越懿作为本工程的项目经理代表乙方履行合同。项目经理的权限为：经授权代表工程承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。

5.3 项目经理与合同明确不一致或未及时到位甲方将按照下列方式对乙方进行处罚：

项目经理与投标承包不一致或未及时到位，将视为乙方严重违约，甲方将视为乙方不合格履约评价。项目管理成员每月考勤天数不少于 24 天，每天不少于 8 小时，项目经理、项目技术负责人资质证书原件需放置我部保存，每缺席一天乙方应向甲方支付违约金 2000 元/天/人，其余班组成员每缺席一天乙方应向甲方支付违约金 500 元/天/人，甲方有权在工程款期中支付款及其他应付款项中扣除乙方的违约金。项目经理的姓名及联系方式为：刘越懿、13609620033；技术负责人姓名及联系方式为：马松、15998490960。乙方应保证施工过程中项目管理班子的稳定，不得无故更换项目经理及技术负责人。如需更换项目经理、技术负责人等，应提前 5 日通知甲方并征得甲方和工程师的同意。

第六条 施工图纸

6.1 施工图纸采取下列第(1)种方式提供：

(1) 甲方自行设计的，应当提供施工图纸一式四份。甲方提供图纸的时间为：合同签订 3 天内。甲方应当提供施工地点的原结构、水路、电路、消防等施工图或者配合乙方查明。

(2) 甲方委托乙方设计的，乙方应当向甲方提供施工图纸一式二份供甲方确认并留存一份。

第十九条 附则

19.1 本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

19.2 本合同未尽事宜由双方协商确定并签订书面的补充协议。

19.3 因不可抗力造成合同无法履行的，本合同解除。不可抗力发生后，一方应及时通知对方。双方应尽最大努力降低损失。

19.4 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

19.5 本合同一式份，其中甲方执份，乙方执份，每份具有同等法律效力。

注释：本项目招标文件、中标供应商投标文件、补充文件、澄清承包，均为签订合同的依据。合同签订按照《军队物资工程服务采购合同管理暂行规定》执行，内容不得与招标文件、中标供应商投标文件、补充文件、澄清承包的实质性内容相背离。

甲方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电


话：0755-82211258

工程竣工验收意见书

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------|-----------|
| 工程名称 | 广州院区医疗用房整修项目 | 结构类型 | 装饰 |
| 建设单位 | 中国人民解放军 32265 部队 | 建筑面积 | — |
| 施工单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 工程造价 | 450.2万 |
| 设计单位 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 竣工时间 | 2024.1.24 |
| 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 验收时间 | 2024.1.26 |
| 完成工程设计 和合同约定的 情况 | 已按合同约定完成全部施工内容。 | | |
| 执行强制性 标准和设计 要求情况 | 符合施工验收规范及设计要求。 | | |
| 结构安全、 主要使用功 能检查结果 | 合格。 | | |
| 工程资料核 查情况 | 资料完整、齐全。 | | |
| 监督机构责 令整改问题 的执行情况 | 已完成 | | |
| 工程质量缺 陷和主要遗 留问题处理 意见 | 已完成 | | |
| 观感质量评 定情况 | 合格。 | | |
| 综合验收意见及结论 | | | |
| 本工程符合设计要求，质量合格，同意竣工验收。 | | | |



| | | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 | |
|------------------------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 验收小组 成员 验收 意见 签字 确认 | | 林建武 | 中国人民解放军 32265 部队 | 项目负责人 | 林建武 | |
| | | 叶剑飞 | 中国人民解放军 32265 部队 | 技术负责人 | 叶剑飞 | |
| | | 蒋仁治 | 中国人民解放军 32265 部队 | 营房助理 | 蒋仁治 | |
| | | 卢毓芳 | 中国人民解放军 32265 部队 | 营房助理 | 卢毓芳 | |
| | | 王娟 | 中国人民解放军 32265 部队 | 财务助理 | 王娟 | |
| | | 于大堂 | 中国人民解放军 32265 部队 | 风气监督员 | 于大堂 | |
| | | 刘越懿 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 刘越懿 | |
| | | 罗兴柳 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 项目经理 | 罗兴柳 | |
| | | 胡盛宏 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 总监 | 胡盛宏 | |
| | | 顾鹏程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 造价员 | 顾鹏程 | |
| | | 罗雪琴 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 全过程咨询 项目管理 | 罗雪琴 | |
| | | 朱成全 | 中国人民解放军 32265 部队 | 门诊部主任 | 朱成全 | |
| | | 刘小红 | 中国人民解放军 32265 部队 | 门诊部护士长 | 刘小红 | |
| | | 叶 冯 | 中国人民解放军 32265 部队 | 儿科主任 | 叶 冯 | |
| | | 袁 丽 | 中国人民解放军 32265 部队 | 儿科护士长 | 袁 丽 | |
| | | 钟 磊 | 中国人民解放军 32265 部队 | 中医康复科 主任 | 钟 磊 | |
| | | 郭小玉 | 中国人民解放军 32265 部队 | 中医康复科 护士长 | 郭小玉 | |
| | | 阮 明 | | 阮明 | 阮明 | |
| 参建单位 责任主体 | 建设单位 | 项目负责人: 林建武 2024年1月26日 | | 监理单位 | 总监理工程师: 阮明 2024年1月26日 | |
| | 造价单位 | 项目负责人: 阮明 2024年1月26日 | 设计单位 | 项目负责人: 罗兴柳 2024年1月26日 | 施工单位 | 项目经理: 刘越懿 2024年1月26日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



内文-李学龙-保编处-00240624

4. 功能室改造工程

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园

中标通知书

深圳市卓航装饰工程有限公司：

在采购单位委托的“功能室改造2”（项目编号：LHJYJ2022080900748B）公开采购活动中，经评审小组评审，你公司被确定为该项目的中标供应商，中标结果如下：

| 采购单位 | 项目名称 | 中标供应商 | 中标金额(元) |
|-------------------|--------|---------------|------------|
| 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | 功能室改造2 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | ¥303816.67 |

请贵公司尽快与采购单位联系（联系人：周婷娇 15361072321），并自本通知发布之日起十个工作日内办理合同签订事宜。

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园

2022年8月25日



功能室改造工程施工合同

工 程 名 称： 功能室改造工程

工 程 地 点： 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园

发 包 人： 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园

承 包 人： 深圳市卓航装饰工程有限公司

签 订 日 期： 2022 年 月 日



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园

承包人(全称): 深圳市卓航装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 功能室改造工程

工程地点: 龙华区高峰学校附属荟港幼儿园内

工程规模及特征: 小型工程,具体施工内容详见设计图纸

工程承包范围: 详见预算书或工程量清单

资金来源: 财政性资金 100%

承包方式: 包工包料,具体施工内容及做法,见预算书、工程量清单和《施工图纸》。

承包人应保证施工做法符合国家和地方有关规范、标准的规定。约定的做法不符合有关规定的按照有关规定执行。

二、合同工期:

计划开工日期: 2022 年 9 月 日

计划竣工日期: 2022 年 月 日

合同工期总日历天数 30 天。

1、因发包人原因导致本合同项目不能在约定日期开工的,以具备开工条件的时间为开工日期,工期相应顺延。发包人与承包人双方应书面确认具体开工时间。

2、因承包人原因导致本合同项目不能在约定的日期开工的,工期不予顺延。

3、自工程完工之日起 7 日内,承包人通知发包人验收。经发包人确认验收通过的时间为竣工日期。因发包人原因不进行验收的,承包人向发包人发出验收通知的时间为竣工日期。发包人在承包人发出验收通知前擅自使用的,视为已经验收,发包人开始使用的时间为竣工日期。

三、质量标准

本工程质量标准应当符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家、行业、施工项目所在地政府部门制定的质量标准及其他有关法律法规的规定。

四、合同价款

1、币种: 人民币。

2、合同总价(大写): 叁拾万叁仟捌佰壹拾陆元陆角柒分; (小写): ¥ 303816.67 元。

3、项目单价: 详见经发包人与承包人盖章确认的工程报价单或预算书。

五、工程款支付

1、发包人向承包人支付工程预付款的时间：合同签订生效后 30 日内，乙方向甲方提供符合深圳市财税规定的与将要付款金额一致的正规发票。甲方在收到发票后向乙方支付合同金额的 20%。

2、工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在收到发票后向乙方支付至竣工结算价的 95%；

3、剩余 5%作为工程质量缺陷保修金，工程竣工验收满贰年后第 10 天内无息支付。

4、合同款的付款方式：银行转帐。承包人收款账号如下：

开户名称：深圳市卓航装饰工程有限公司

开户行：中国建设银行深圳市中心区支行

帐 号： 44201566400052560680

承包人变更收款信息的，至少于应付款日前 10 个工作日书面告知发包人，否则发包人按照上述信息付款即视为履行了付款义务，由此造成的全部损失由承包人承担。

5、每次付款前，承包人向发包人提供与发包人确认的付款金额一致的符合财税规定的增值税发票，发包人收到承包人开具的相应合法有效发票后安排支付相应款项。如因承包人未能提供等额有效的增值税发票，发包人有权拒绝支付合同款项，该行为不视为发包人违约。因发包人资金需以财政资金拨付，发包人于应付款期日前向财政部门提交付款申请即视为发包人按期付款。

六、承诺

1、发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内及保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

七、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方法定代表人（或负责人）签字并加盖单位公章之日起生效。

八、合同份数

本合同一式陆份，发包人肆份，承包人贰份，均具有同等的法律效力。

九、补充协议

合同未尽事宜，发包人、承包人另行签订书面补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、争议的解决

因履行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 日订立。

十二、签订地点

本合同在深圳市龙华区签订。

本页无正文，为签字页

发包人（盖章）：深圳市龙华区高峰学校

承包人（盖章）：深圳市卓航装饰工程有限公司

法定代表人

或授权代表（签字）：

法定代表人

或授权代表（签字）：

开 户 银 行：

开 户 银 行：

开 户 行：

开 户 行：中国建设银行深圳市中心区支行

账 号：

账 号：44201566400052560680

电 话：

电 话：13691719069

地 址：

地 址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区
樟坑优品文化创意园 1 栋
401-412

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称: 功能室改造工程

验收日期: 2022年10月15日

建设单位（盖章）: 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

工程编号: LHJYJ2022101900777B
合同编号: LHTYT2022101900777B

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式五份。

一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------------|------|-----------|
| 工程名称 | 功能室改造工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | 建筑面积 | | 工程造价 | 303816.7元 |
| 结构类型 | | 层数 | 地上: 层 | | |
| | | | 地下: 层 | | |
| 施工许可证号 | / | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2022年9月15日 | 验收日期 | 2022年10月15日 | | |
| 监督单位 | / | 监督编号 | / | | |
| 建设单位 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | | | | |
| 勘察单位 | / | | | | |
| 设计单位 | 深圳市澎湃工程设计有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | | |
| 承建单位(土建) | / | | | | |
| 承建单位(设备安装) | / | | | | |
| 承建单位(装修) | / | | | | |
| 监理单位 | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | / | | | | |



^ GD - E1 - 914 / 2 ^

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

| | | | |
|-----|-----|---|----|
| 组长 | 曾雪燕 | | |
| 副组长 | 刘超豪 | | |
| 组员 | 温阳 | 陈 | 郭凯 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|-----|----|
| 建筑工程 | 曾雪燕 | |
| 建筑设备安装工程 | | |
| 工程质控资料 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐☐☐

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-----------------|---------|--|--|---|
| 地基与基础 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 主体结构 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑装饰装修 | | 共 <u>5</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项 | 共 <u>5</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项 | 共 <u>5</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项 |
| 屋面 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 通风与空调 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑电气 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 智能建筑 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 建筑节能 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| 电梯 | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |
| | | 共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项 | 共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项 |



^ GD - E1 - 914 / 4 ^

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|---------------|-----|----|-----|
| 1 | 曾雪燕 | 高峰附属香港幼儿园 | | | 曾雪燕 |
| 2 | 张丽红 | 高峰附属香港幼儿园 | 张丽红 | | 张丽红 |
| 3 | 陈宇 | 高峰附属香港幼儿园 | 陈宇 | | 陈宇 |
| 4 | | | | | |
| 5 | 刘越懿 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | | 刘越懿 |
| 6 | | | | | |
| 7 | 李林 | 深圳市龙岗区李林 | | | 李林 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

验收组各成员查看了工程施工现场，听取了建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的总结，查阅了工程资料，认为本工程具备工程竣工验收条件，验收结论如下：

- 1、办公室改造工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工项目；
- 2、本工程资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故，工程评定为合格；
- 3、根据设计文件、施工合同约定及有关规范，验收组同意办公室改造工程竣工验收，并办理相关移交手续。

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
|  | | | | |
| 建设单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2022年10月15日 | 监理单位： (公章) 总监理工程师： 2022年10月15日 | 施工单位： (公章) 单位(项目)负责人： 刘越 2022年10月15日 | 设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 陈俊凯 2022年10月15日 | 勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日 |



GD-E1-914/6

5. 南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I 标段

备注：七个社康服务中心分别签署施工合同及验收

中标通知书

标段编号：44030520200037001001

标段名称：南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程
（批量招标）I标段

建设单位：深圳市南山区医疗集团总部

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市卓航装饰工程有限公司

中标价：1186.11万元

中标工期：365天

项目经理(总监)：刘越懿



本工程于 2020-06-22 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-07-28



查验码：7324740293165462

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

编号: _____

合 同 书

工程名称: 平山社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区西丽镇平山村桃源街道大园工业区 14 栋一楼

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社康服务管理配套用房改造项目于 2020 年 7 月 13 日，由深圳市电子招投标交易平台自动抽取，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：平山社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区西丽镇平山村桃源街道大园工业区 14 栋一楼

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期 120 个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000 元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2020 年__月__日；竣工日期：2020 年__月__日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥350 万元），

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5%时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2020年8月21日

李航

GD3015 0 1

工程竣工验收报告

(建筑工程)



工程名称: 平山社区健康服务中心装修工程

验收日期: 2021.6.18

建设单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|--------|-------------------------|
| 工程名称 | 平山社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区西丽镇平山村桃源街道大园工业区14栋一楼 |
| 建筑面积 | 建筑面积约1500平方米 | 工程造价 | 3500000.00元 |
| 结构类型 | 框架 | 层数 | 地上: 1 层 地下: / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2020.12.7 | 验收日期 | 2021.6.18 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | | A244069754 |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位(土建) | | 质 | |
| 承建单位(设备安装) | | 证 | |
| 承建单位(装修) | | 号 | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 南山区医疗集团 总部 | 组长 | 邱静 |
| | 支持保障部 | 贺雨、郭恒杰、李雪娇、罗敏 |
| | 社康管理中心 综合发展部 智慧健康部 品质提升部 资产运营部 | 黄清云、邓佑文 栾明 陈兴 |
| 区卫健局、区疾控中心 | | 俞泉 付刚 |
| 设计单位 | | 陈茂星 |
| 施工单位 | | 钱杰、於超雄 |
| 监理单位 | | 齐健 |
| 物业 | | 李玉林 |
| 安全生产 | | 陈冬冬、李庆壮 |

(二) 验收程序

- 1、建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议；
- 2、建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设单位各部门、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、实地查验工程质量；
- 6、参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、 成套设备） 工程名称 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料审查结 果统计 | 主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量 抽查结果统计 | 观感质量验收 抽查结果 |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------|
| 室内墙面 室内天棚 室内铺装 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 网络、监控工程 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 给排水、电气工程 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 暖通与空调 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 消防工程 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |
| 标识 | | 共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项 | 共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项 | 合格 |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|--------------|-------|-------------|
| 1 | 郭京 | 已停办 | | 郭京 |
| 2 | 朱刚 | 已停办 | | 朱刚 |
| 3 | 郭京 | 集团总部 | | |
| 4 | 郭京 | 集团总部 | 科长 | 郭京 |
| 5 | 郭京 | 集团总部 | 科长 | 郭京 |
| 6 | 郭京 | 集团总部 | 科长 | 郭京 |
| 7 | 林照美 | | | |
| 8 | 李丽娟 | | | |
| 9 | 陈楚莹 | 中邮南方 | 设计 | 陈楚莹 |
| 10 | 吴国 | 佳安特业 | 总监 | 15136165509 |
| 11 | 徐燕书 | 佳安特业 | 监理 | 13302912512 |
| 12 | 马良红 | 医疗集团 | 职员 | 18320816553 |
| 13 | 陈冬冬 | 医疗集团 | 职员 | 13119583553 |
| 14 | 张琳 | 深圳卓航装饰工程有限公司 | | 18615996009 |
| 15 | 黄兴 | 医疗集团 | 干事 | 13418597856 |
| 16 | 邓佐文 | 医疗集团 | 干事 | 18773230273 |
| 17 | 沈杰 | 深圳卓航装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 13425154818 |
| 18 | 於超雄 | 深圳卓航装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 18675573050 |

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计与施工
规范,观感满意,工程质量验收
合格。

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 建设单位: (公章) 单位(项目)负责人 2022年6月18日 | 监理单位: (公章) 总监理工程师 2022年6月18日 | 施工单位: (公章) 单位(项目)负责人 2022年6月18日 | 勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人 年 月 日 | 设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年6月18日 |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|

编号: NSQYLJTZB-SG-XLSKZX

合 同 书

工程名称: 西丽社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区西丽镇沙河西路 3230 号上沙大厦

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：西丽社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区西丽镇沙河西路3230号上沙大厦

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2021 年 4 月 1 日；竣工日期：2021 年 7 月 1 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥319 万元），

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5%时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)



工程名称：西丽社区健康服务中心装修工程

验收日期：

2021/11/25

建设单位(盖章)：

深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 工程名称 | 西丽社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区西丽镇沙河西路 3230 号上沙大厦 |
| 建筑面积 | 建筑面积约 1705.91 平方米 | 工程造价 | 319 万元（暂定价） |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上：1-4 层 地下：/ 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021.5.12 | 验收日期 | 2021.11.25 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市卓航装饰设计工程有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位 (土建) | | | |
| 承建单位 (设备安装) | | | |
| 承建单位 (装修) | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图 审查单位 | | | |
| | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|--------|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | 肖勇 |
| | 支持保障部 | 陈毅 马良斌 |
| | 社康管理中心 | 孙红 刘 |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | 陈维光 |
| 施工单位 | | 刘越豪 |
| 监理单位 | | 徐冉 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | 祝年锋 |

(二)验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|----------|----|-----|
| 1 | | | | |
| 2 | 肖西 | 医药集团 | | 肖西 |
| 3 | 周海云 | 医药集团 | | 周海云 |
| 4 | 祝华峰 | 医药集团 | | 祝华峰 |
| 5 | 陈铭 | 医药集团 | | 陈铭 |
| 6 | 孙海 | 医药集团 | | 孙海 |
| 7 | 陈建松 | 医药集团 | | 陈建松 |
| 8 | 祝华峰 | 医药集团 | | 祝华峰 |
| 9 | 孙海 | 医药集团 | | 孙海 |
| 10 | 孙海 | 医药集团 | | 孙海 |
| 11 | 徐新井 | 陆特特理 | | 徐新井 |
| 12 | 闫莉 | | | 闫莉 |
| 13 | 陈魏光 | 中深建 | | |
| 14 | 荣春 | 西丽和康 | | 荣春 |
| 15 | 罗良永 | 医药集团 | | 罗良永 |
| 16 | 赵杰 | 卓航装饰有限公司 | | 赵杰 |
| 17 | 张林 | 卓航装饰 | | 张林 |
| 18 | 刘越懿 | 卓航装饰有限公司 | | 刘越懿 |

五、工程验收结论

西朋

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工
规范,工艺度量总体合格,整体观感满
意,同意验收。

建设单位:

(公章)
单位(项目)负责人
2021年11月25日

监理单位:

(公章)
总监理工程师
2021年11月25日

施工单位:

(公章)
单位(项目)负责人
2021年11月25日

设计单位:

(公章)
单位(项目)负责人:
2021年11月25日

编号: NSQYLJTZB-SG-LCSKZX

合 同 书

工程名称: 丽城社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区西丽沿河路祥园楼首层 3-11 号

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：丽城社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区西丽沿河路祥园楼首层3-11号

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照5000元/天从总造价中予以扣除。

开工日期：2021 年 4 月 1 日；竣工日期：2021 年 7 月 1 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥173 万元），
实际金额按区发改概算批复该项目建设工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5%时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；
2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

- 1、合同书，补充协议（如果有）；
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件，招标答疑；
- 4、投标文件，施工承诺书及其附件；
- 5、合同专用条款；
- 6、合同通用条款；
- 7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；
- 8、图纸；
- 9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录 and 文件；
- 10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；
- 11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部



法人代表：

委托代理人：

1 周平

开户银行帐号：

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司



法人代表：

委托代理人：

韩松涛

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

ZH-2-SG-

GD3015

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称：丽城社区健康服务中心装修工程

验收日期：2021.11.25

建设单位(盖章)：深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------------|
| 工程名称 | 丽城社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区西丽沿河路祥园楼首层 3-11 号 |
| 建筑面积 | 建筑面积 782.3 平方米 | 工程造价 | 173 万元（暂定价） |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上： 1 层 地下： / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021.5.26 | 验收日期 | 2021.11.25 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市中保建筑装饰设计有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|---------|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | 曾家秋 陈松林 |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| | 设计单位 | 陈鹤光 |
| | 施工单位 | 刘越豪 |
| | 监理单位 | 徐南华 |
| | 物业 | |
| | 安全生产 | 祝华峰 |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|-----------|----|-----|
| 1 | 李丽红 | 西城社区 | 书记 | 李丽红 |
| 2 | 罗安秋 | 良和集团 | 一 | 罗安秋 |
| 3 | 陈建松 | 良和集团 | | 陈建松 |
| 4 | 李仁 | 良和集团 | | 李仁 |
| 5 | 祝平峰 | 良和集团 | | 祝平峰 |
| 6 | 刘 | 良和集团 | | 刘 |
| 7 | 陈冬冬 | 良和集团 | | 陈冬冬 |
| 8 | 陈耀光 | 中深建 | | 陈耀光 |
| 9 | 徐永华 | 建安特设 | 经理 | 徐永华 |
| 10 | 司莉 | | | 司莉 |
| 11 | 刘杰 | 卓航装饰工程有限公 | | 刘杰 |
| 12 | 张松 | 卓航装饰工程有限公 | | 张松 |
| 13 | 杨春华 | 卓航装饰工程有限公 | | 杨春华 |
| 14 | 刘越豪 | 卓航装饰工程有限公 | | 刘越豪 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各部分工程符合设计要求与施工
规范,工艺质量总体合格,整体观感满
意,同意验收.

建设单位:

(公章)

单位(项目)负责人

2021年11月25日

监理单位:

(公章)

总监理工程师

2021年11月25日

施工单位:

(公章)

单位(项目)负责人

2021年11月25日

设计单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

2021年11月25日

编号: NSQYLJTZB-SG-LLSKZX

合 同 书

工程名称: 荔林社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区向南路 66 号汉京峰景苑裙楼商业 01 层 19 号

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：荔林社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区向南路66号汉京峰景苑裙楼商业01层19号

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天 从总造价中予以扣除。

开工日期:2021 年 3 月 30 日;竣工日期:2021 年 7 月 30 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为: 整 (¥101 万元),

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证: 设计方案原则上不允许变更, 确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时, 以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据 (涉及费用增减的要附上相关预算)。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单 (签证内容为无法编入竣工图中的工作量) 均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

(1)、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量, 均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目, 合同中有类似项目的, 按照该类似项目单价计价; 没有的, 按当月材料信息价计算确定。

(2)、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5% 时 (含 5%), 向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见, 经甲方同意后送标底编审单位复核, 经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 给予修正, 否则不予修正; 超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正, 但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

1、合同书，补充协议（如果有）；

2、中标通知书；

3、招标文件，招标答疑；

4、投标文件，施工承诺书及其附件；

5、合同专用条款；

6、合同通用条款；

7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录 and 文件；

10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部



乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司



法人代表：

法人代表：

韩松涛

委托代理人：

郭峰

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称：荔林社区健康服务中心装修工程

验收日期：2021.11.3

建设单位(盖章)：深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市档案服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 工程名称 | 荔林社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区向南路 66 号汉京峰景苑裙楼商业 01 层 19 号 |
| 建筑面积 | 建筑面积约 501.64 平方米 | 工程造价 | 101 万元（暂定价） |
| 结构类型 | | 层数 | 地上：1 层 地下：/ 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021. 4. 30 | 验收日期 | 2021. 11. 3 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳市中南建筑设计院有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | |
| 施工单位 | | 刘越懿 |
| 监理单位 | | 为臣 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|----|-------|-----|----|
| 1 | 马伟 | 支持保障部 | 部长 | 马伟 |
| 2 | 陈建 | 支持保障部 | 副经理 | 陈建 |
| 3 | 陈建 | 支持保障部 | | 陈建 |
| 4 | 陈建 | 支持保障部 | | 陈建 |
| 5 | 陈建 | 支持保障部 | | 陈建 |
| 6 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 7 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 8 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 9 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 10 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 11 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 12 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 13 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 14 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 15 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 16 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 17 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |
| 18 | 马良 | 支持保障部 | | 马良 |

黄陈林
刘越懿

卓航装饰工程有限公司
卓航装饰工程有限公司

黄陈林
刘越懿

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工规范,
工程质量合格,整体观感满意,同意验收.

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>建设单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p>2021年11月3日</p> | <p>监理单位:</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师</p> <p>齐健</p> <p>注册号11001499</p> <p>有效期至2022.10.13</p> <p>2021年11月3日</p> | <p>施工单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p>刘越豪</p> <p>2021年11月3日</p> | <p>设计单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p>2021年11月3日</p> |
|---|---|--|---|

编号: NSQYLJTZB-SG-WHQSZX

合 同 书

工程名称: 文化区社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区创业路浪琴屿花园商铺 101、104 号

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：文化区社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区创业路浪琴屿花园商铺101、104号

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天 从总造价中予以扣除。

开工日期:2021 年 4 月 30 日;竣工日期:2021 年 7 月 30 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为: 整 (¥75 万元),

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证: 设计方案原则上不允许变更, 确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时, 以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据 (涉及费用增减的要附上相关预算)。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单 (签证内容为无法编入竣工图中的工作量) 均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

(1)、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量, 均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目, 合同中有类似项目的, 按照该类似项目单价计价; 没有的, 按当月材料信息价计算确定。

(2)、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5% 时 (含 5%), 向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见, 经甲方同意后送标底编审单位复核, 经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 给予修正, 否则不予修正; 超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正, 但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5% (含 5%) 时, 甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

1、合同书，补充协议（如果有）；

2、中标通知书；

3、招标文件，招标答疑；

4、投标文件，施工承诺书及其附件；

5、合同专用条款；

6、合同通用条款；

7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录和文件；

10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

法人代表：

委托代理人：

开户银行帐号：

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

委托代理人：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 月 日

21-2-56-159

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称：文化社区健康服务中心装修工程

验收日期：

2022.1.6

建设单位(盖章)：

深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市档案服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 工程名称 | 文化社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区创业路浪琴屿花园商铺 101、104 号 |
| 建筑面积 | 255.52 平方米 | 工程造价 | 75 万元（合同暂定价） |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上： 1 层 地下： / 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021. 6. 2 | 验收日期 | 2022. 1. 6 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位 (土建) | | | |
| 承建单位 (设备安装) | | | |
| 承建单位 (装修) | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图 审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | |
| 施工单位 | | 刘越歌 |
| 监理单位 | | |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|-------|----|-----|
| 1 | ? | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 陈冬冬 | 集团总部 | 职员 | 陈冬冬 |
| 4 | 罗国秋 | 广和集团 | 职员 | 罗国秋 |
| 5 | 李强 | 广和集团 | 职员 | 李强 |
| 6 | 傅建和 | 广和集团 | 职员 | 傅建和 |
| 7 | 吴国 | 深圳特安理 | | 吴国 |
| 8 | 邓佑文 | 集团总部 | | 邓佑文 |
| 9 | 周兴科 | 集团总部 | | 周兴科 |
| 10 | 黄永林 | 卓航 | 职员 | 黄永林 |
| 11 | 杨春华 | 卓航 | 职员 | 杨春华 |
| 12 | 刘杰 | 卓航 | | 刘杰 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工规范,
工艺质量合格,整体观感满意,同意验收.

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>建设单位:</p> <p>(公章)</p> | <p>监理单位:</p> <p>(公章)</p> | <p>施工单位:</p> <p>(公章)</p> | <p>设计单位:</p> <p>(公章)</p> |
| <p>单位(项目)负责人</p>  <p>2022年1月6日</p> | <p>总监理工程师</p>  <p>2022年1月6日</p> | <p>单位(项目)负责人</p>  <p>2022年1月6日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p>  <p>2022年1月6日</p> |

编号: NSQYLJTZB-SG-WLHASKZX

合 同 书

工程名称: 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区蔚蓝海岸社区 2 期会所

建设单位: 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位: 深圳市卓航装饰工程有限公司



合 同 书

建设单位（以下简称甲方）： 深圳市南山区医疗集团总部

承包单位（以下简称乙方）： 深圳市卓航装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局有关法规，结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方的南山区医疗集团总部社区健康服务中心装修工程（批量招标）I标段项目于2020年6月22日，在深圳市电子招投标交易平台进行招标，确定该项目由乙方中标。现甲乙双方就工程的相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区蔚蓝海岸社区2期会所

二、工程范围：旧墙拆除、天花装修、地面拆除及瓷砖装修、墙体装修、强弱电、给排水、消防改造、围墙大门、网络、电话、监控系统、空调、通风及防排烟系统等。详情见设计图纸和工程量清单。

三、承包方式

工程按固定单价承包，乙方必须完成合同工程范围(图纸清单)规定的全部施工内容，包工期、包质量、包安全文明施工。

四、合同工期

合同签订后，总工期120个日历日（以开工报告日期为准）。逾期未完工按照 5000元/天 从总造价中予以扣除。

开工日期：2021 年 4 月 30 日；竣工日期：2021 年 7 月 30 日。

五、合同价款

1. 本项目合同总价按中标价暂定约为：整（¥77 万元），

实际金额按区发改概算批复该项目建安工程费金额为准。

2. 工程变更及签证：设计方案原则上不允许变更，确因设计不完善、清单漏项以及工程内容增减等需进行变更时，以经甲方批准的设计变更单、工程联系单等做为施工依据（涉及费用增减的要附上相关预算）。上述工程联系单、设计变更单以及相应的工程签证单（签证内容为无法编入竣工图中的工作量）均可做为结算依据。

3. 变更后的工程量计算

（1）、工程量的结算依据为设计施工图及经批准实施的变更文件。增加或减少的部分工程量，均按招标工程量清单的单价计算。如新增的项目，合同中有类似项目的，按照该类似项目单价计价；没有的，按当月材料信息价计算确定。

（2）、乙方于收到中标通知书 10 天内发现因标底错项引起的单价增减超过该单价的 5% 时（含 5%），向甲方提出对公布标底单价的书面核查意见，经甲方同意后送标底编审单位复核，经复核因标底错项引起的单价增减超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，给予修正，否则不予修正；超过 14 天期限后对标底错项引起的单价减少不予修正，但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5%（含 5%）时，甲方随时有权利给予修正。

4. 本项目合同为固定单价合同。工程总价由招标工程量清单部分

5、其它违约行为，按合同约定和招标文件约定执行。

十二、争议解决方式：双方在该合同执行过程中，如有争议，双方均可向深圳市南山区人民法院诉讼解决。

十三、其他

1. 乙方合同收款帐号为不可更改帐号；

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

十四、合同文件组成及解释优先顺序如下

1、合同书，补充协议（如果有）；

2、中标通知书；

3、招标文件，招标答疑；

4、投标文件，施工承诺书及其附件；

5、合同专用条款；

6、合同通用条款；

7、国家、地方或行业标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、双方有关工程的联系单、变更等书面记录和文件；

10、甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

以上文件均为本合同具有法律效力的组成部分。

十五、协议生效：

本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字、盖章之日起生

效，至保修期满并付清尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方：深圳市南山区医疗集团总部

乙方：深圳市卓航装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

韩松涛

委托代理人：

周平

委托代理人：

开户银行帐号：

开户银行帐号：

签约日期：2021 年 4 月 23 日

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

(建筑工程)



工程名称： 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程

验收日期： 2021.11.3.

建设单位(盖章)： 深圳市南山区医疗集团总部



一、工程概况

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 工程名称 | 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区蔚蓝海岸社区2期会所 |
| 建筑面积 | 建筑面积约 327.2 平方米 | 工程造价 | 77 万元（暂定价） |
| 结构类型 | | 层数 | 地上：1 层 地下：/ 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2021. 6. 12 | 验收日期 | 2021. 11. 3 |
| 监督单位 | | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 勘察单位 | | | |
| 设计单位 | | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | D244205552 |
| 承建单位（土建） | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | |
| 承建单位（装修） | | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织本单位各相关部门、设计、施工及监理单位组成验收组。

| | | |
|------------|--------|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 | |
| | 综合发展部 | |
| | 智慧健康部 | |
| | 品质提升部 | |
| | 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | |
| 施工单位 | | 刘越馨 |
| 监理单位 | | 吴臣 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位（南山区医疗集团总部支持保障部）主持验收会议。
2. 建设单位各部门、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设单位各部门设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 实地查验工程质量。
5. 参与验收人员发表意见，形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 室内墙面、室内天棚、室内铺装 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 门窗工程、软装、硬装、家私 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 网络、监控工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 给排水、电气工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 暖通与空调 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 消防工程 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |
| 标识 | | 共__项，其中： 经审查符合要求__项，经核定符合要求__项 | 共__项，其中： 资料核查符合要求__项，实体抽查符合要求__项 | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|----|-----|--------|----|-----|
| 1 | 李伟 | 深圳市档案局 | | 李伟 |
| 2 | 李伟 | 深圳档案馆 | | 李伟 |
| 3 | 李伟 | 支持保障部 | | 李伟 |
| 4 | 李伟 | 支持保障部 | | 李伟 |
| 5 | 陈永强 | 物建 | | 陈永强 |
| 6 | 陈永强 | 支持保障部 | | 陈永强 |
| 7 | 王立红 | 支持保障部 | | 王立红 |
| 8 | 王立红 | 社管 | | 王立红 |
| 9 | 祝华峰 | 支持保障部 | | 祝华峰 |
| 10 | 李仁 | 支持保障部 | | 李仁 |
| 11 | 李仁 | 支持保障部 | | 李仁 |
| 12 | 李仁 | 支持保障部 | | 李仁 |
| 13 | 邓佑文 | 资产运营部 | | 邓佑文 |
| 14 | 刘越毅 | 中航安特公司 | | 刘越毅 |
| 15 | 李川 | 智慧健康 | | 李川 |
| 16 | 夏昌伟 | 支持保障部 | | 夏昌伟 |
| 17 | 刘中化 | 天普公司 | | 刘中化 |
| 18 | 刘中化 | 卓航装饰公司 | | 刘中化 |
| | 黄依林 | 卓航装饰公司 | | 黄依林 |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求与施工规范,
工艺质量合格,整体观感满意,同意验收。

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>建设单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> | <p>监理单位:</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> | <p>施工单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人</p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> | <p>设计单位:</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p></p> <p></p> <p>2021年1月3日</p> |
|--|--|--|---|

工程编号：

合同编号：NSQYLJTZB-SG-THYSKZX

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：桃花园社区健康服务中心装修工程

工程地点：南山区兴工路招商桃花园 A 区 1、2 栋商铺 01、9-11
号铺

发 包 人：深圳市南山区医疗集团总部

承 包 人：深圳市卓航装饰工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区医疗集团总部

承包人(全称): 深圳市卓航装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 桃花源社区健康服务中心装修工程

工程地点: 南山区兴工路招商桃园A区1、2栋商铺01、9-11号铺

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 该项目位于深圳市南山区桃花源一期首层,总建筑面积约为456平方米,该项目投资概算批复为149万元。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

按照社康中心建设规范进行全新装修,主要建设内容包括但不限于:室内外装修、电气、给排水、消防、空调通风、智能化等工程,具体工程内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |
| <input type="checkbox"/> 道路工程 | 长: 米; 宽: 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 | 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 | 长: 米; 宽: 米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 | 座 |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | <input type="checkbox"/> 绿化工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它： | | |

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 （ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 （ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修工程 （ <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：_____平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 _____ <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 （ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建筑电气工程 （ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 _____ <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 _____ <input type="checkbox"/> 其它_____）； | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 （ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____） <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。 | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 （户数：_____户；庭院管：_____米） | | |

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 消防工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 门窗 | <input checked="" type="checkbox"/> 防水工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 电气照明 | <input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input checked="" type="checkbox"/> 通风 <input checked="" type="checkbox"/> 空调 _____ <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 （ <input checked="" type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 _____ <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修 （ <input checked="" type="checkbox"/> 抹灰 <input checked="" type="checkbox"/> 涂饰 <input checked="" type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input checked="" type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____）； | | | | |
| <input type="checkbox"/> 其它： | | | | |

4. 其他工程

三、合同工期

合同工期总日历天数 90 天。

自竣工验收合格之日起免费维修时间为 24 个月（防水工程 5 年）。

四、质量标准

本工程质量标准：符合国家及行业的验收规范与标准，工程质量合格。

五、签约合同价

暂定合同价：（小写）¥1,108,522.00 人民币（大写）壹佰壹拾万捌仟伍佰贰拾贰圆整，本合同价款已根据概算批复的建安费用下浮 15.38%。

注：本项目采取固定综合单价的方式，本项目最终结算费用以造价站复核报告的结算金额为准。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市卓航装饰工程有限公司

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024 年 12 月 3 日;

订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自 签订之日起 成立。

本合同一式 10 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。

建设行政主管部门(发包人报建时提交)保存 1 份,监理人执 1 份。

(本业无正文)

发包人：深圳市南山区医疗集团总部
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

12440305MB2C96051M

地址：深圳市南山区南头街道常兴路 11
号

邮政编码：51800

法定代表人：陈渊青

委托代理人：周小平

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中信银行深圳红树湾支行

账号：8110301012100442089

承包人：深圳市卓航装饰工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

91440300305940116Y

地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区
樟坑优品文化创意园 1 栋 401-412

邮政编码：

法定代表人：韩松涛

委托代理人：鲍杰

电话：13425154818

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳中心区支
行

账号：44201566400052560680

GD3015 0 1

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称: 桃园社区健康服务中心装修工程
验收日期: 2022年8月9日
建设单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

| | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------------------|
| 工程名称 | 桃园社区健康服务中心装修工程 | 工程地点 | 南山区兴工路招商桃园A区1, 2栋商铺01、9-11号铺 |
| 建筑面积 | 456m2 | 工程造价 | 暂定价1108522元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 地上: 1 层 地下: 层 |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | |
| 开工日期 | 2022年2月16日 | 验收日期 | 2022年8月9日 |
| 建设单位 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 资 质 证 号 | |
| 设计单位 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | | |
| 总包单位 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1. 验收组

| | | |
|------------|--|-----|
| 南山区医疗集团总部 | 组长 | |
| | 支持保障部 | |
| | 社康管理中心 综合发展部 智慧健康部 品质提升部 资产运营部 | |
| 区卫健局、区疾控中心 | | |
| 设计单位 | | 李银桂 |
| 施工单位 | | 刘超群 |
| 监理单位 | | 李里 |
| 物业 | | |
| 安全生产 | | |

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 分部工程名称 | 验收意见 | 质量控制资料核查 | 安全和主要功能核 查 及抽查结果 | 观感质量验收 |
|----------------------|------|---|---|--------|
| 地基与基础工程 | — | 共 项 经审查 符合要求 经核定符 合 规范要求 | 共核查 项, 符合要求 项。 共抽查 项, 符合要求 项。 不符合要 求 项 | 共抽查 项 |
| 主体结构工程 | — | | | |
| 建筑装饰装修工程 | 合格 | | | |
| 建筑屋面工程 | — | | | |
| 建筑给水、排水 及 采暖工程 | 合格 | | | |
| 建筑电气工程 | 合格 | | | |
| 智能建筑工程 | — | | | |
| 通风与空调工程 | 合格 | | | |
| 电梯工程 | — | | 经返工处理 符合要求 项 | |







四、验收人员签名

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
|-----|-------------|------|----|
| 李强 | 已印学同记 | 刘冲良 | |
| 王乙良 | 已印学同记 | 高小 | |
| 张华峰 | 医药集团总部 | 张定 | |
| 陈冬冬 | 医药集团总部 | 职员 | |
| 陈建和 | 医药集团总部 | 职工 | |
| 李金秋 | 医药集团总部 | 职工 | |
| 黄环 | 广东建筑设计院有限公司 | 设计师 | |
| 刘利 | 陆宇特 | 监理 | |
| 黄西 | 医药集团 | 基建 | |
| 李洋 | | 副高 | |
| 王乙良 | | 副高 | |
| 李洋 | 医药集团 | 工程师 | |
| 刘建强 | 卓航 | 项目经理 | |
| 刘杰 | 卓航 | 2 秘书 | |
| 黄志林 | 卓航 | 工程 | |
| 杨春华 | 卓航 | 工程 | |
| | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

各分部分项工程符合设计要求,
施工规范,工艺质量合格,整体观感
满意,同意验收.

| | | | |
|--|---|--|---|
| 建设单位: | 监理单位: ✓ | 施工单位: | 设计单位: |
| |   | | |
|  (公章) 单位(项目)负责人: 2022年8月9日 |  (公章) 总监理工程师: 2022年8月9日 |  (公章) 单位(项目)负责人: 刘越懿 2022年8月9日 |  (公章) 单位(项目)负责人: 李银桂 2022年8月9日 |

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

四、项目管理机构及人员配备情况

附表 4、项目管理机构配备及人员情况

项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|--------|-----|-------|---------|------------------------|------|--------|-------|-----------|----|
| | | | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 | 原服务单位 | 项目名称 | 地点 |
| 项目经理 | 刘越懿 | 高级工程师 | 注册建造师证 | 粤 1442006200804294 | 一级 | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 技术负责人 | 伊世恒 | 高级工程师 | 职称证 | 粤高职证字第 1803001016175 号 | 高级 | 建筑装饰施工 | 本单位 | 无 | 无 |
| 项目副经理 | 阳用 | / | 注册建造师证 | 粤 1442022202303331 | 一级 | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 安全负责人 | 韩源洋 | 助理工程师 | 安全员 C 证 | 粤建安 C3(2015)0010629 | C3 | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 质量负责人 | 何元甲 | 工程师 | 岗位证 | 0442210700004000013 | 中级 | 装饰装修 | 本单位 | 无 | 无 |
| 电气工程师 | 申森 | 工程师 | 职称证 | 00010085 | 中级 | 电气 | 本单位 | 无 | 无 |
| 土建工程师 | 侯邵阳 | 工程师 | 职称证 | B08213011100000237 | 中级 | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 优化设计师 | 李阳 | 工程师 | 职称证 | 20C0Z11489 | 中级 | 装饰设计 | 本单位 | 无 | 无 |
| 暖通工程师 | 周烺 | 工程师 | 职称证 | 021401104682 | 中级 | 暖通 | 本单位 | 无 | 无 |
| 给排水工程师 | 侯学鹏 | 工程师 | 职称证 | 20190156213 | 中级 | 给排水 | 本单位 | 无 | 无 |
| 质量员 | 熊敏 | / | 岗位证 | 0442210700007000047 | / | 装饰装修 | 本单位 | 无 | 无 |
| 施工员 | 银萍菊 | / | 岗位证 | 0441810294418001804 | / | 装饰装修 | 本单位 | 无 | 无 |
| 机械员 | 张应伟 | / | 岗位证 | 0442411200007000015 | / | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 安全员 | 吴伟江 | / | 安全员 C 证 | 粤建安 C3(2021)0020053 | C3 级 | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 资料员 | 庄限花 | / | 岗位证 | 0442311400007000115 | / | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 材料员 | 卓圣波 | / | 岗位证 | 0442211100004000025 | / | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |
| 造价商务 | 王振徽 | / | 注册造价工程师 | 建[造]21234400010094 | 二级 | 土木建筑 | 本单位 | 无 | 无 |
| 劳资管理员 | 韩皓 | 工程师 | 岗位证 | 0442211300007000081 | / | 建筑工程 | 本单位 | 无 | 无 |

注：1. 项目管理机构包括：项目管理机构人员应包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、各专业技术负责人包含但不限于土建、商务造价、安全、质量、资料等。

1. 项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 姓名 | 刘越懿 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 49 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 410105197603121035 | 手机号码 | 13609620033 |
| 毕业时间 | 2011 年 6 月 | 毕业学校及专业 | 中国人民解放军理工大学土木工程专业 | | |
| 参加工作时间 | 2000 年 8 月至今 | 从事项目经理（建造师）年限 | 19 年 | | |
| 项目经理（建造师） 资格证书编号 | | 粤 1442006200804294 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或 已完 | 工程 质量 |
| 海南帝港置业有限公司 | 海南保利半岛壹号项目 A12 地块（二期）第三批次 精装修工程 | 140941 m ² | 2024. 3. 25- 2025. 2. 25 | 已完 | 合格 |
| 大悦城控股集团 股份有限公司 | 大悦城控股悦章凤凰里项 目样板房提升工程 | 210 m ² | 2025. 3. 26- 2025. 4. 25 | 已完 | 合格 |
| 中国人民解放军 32265 部队 | 某医院广州院区医疗用房 (门诊楼)整修项目 | 3470 m ² | 2023. 11. 23- 2024. 1. 24 | 已完 | 合格 |
| 深圳市龙华区高 峰学校附属荟港 幼儿园 | 功能室改造工程 | / | 2022. 9. 15- 2022. 10. 15 | 已完 | 合格 |
| 深圳市南山区医 疗集团总部 | 南山区医疗集团总部社区 健康服务中心装修工程（批 量招标）I 标段 | 5528 m ² | 2020. 8. 25 2022. 8. 9 | 已完 | 合格 |

注：后附相关证明材料、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。



使用有效期: 2025年10月17日
- 2026年04月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘越懿

性 别: 男

出生日期: 1976年03月12日

注册编号: 粤1442006200804294



聘用企业: 深圳市卓航装饰工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-11-08至2027-11-07)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2025.10.17.

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年10月17日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



编号: 0050067
No.:



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 04344443404440555

File No.:

姓名:

Full Name

刘越懿

性别:

男

Sex

出生年月:

Date of Birth

1976年03月

专业类别:

Professional Type

装饰装修

批准日期:

Approval Date

2005年03月13日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2006年01月10日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2005)0009556

姓 名:刘越懿

性 别:男

出 生 年 月:1976年03月12日

企 业 名 称:深圳市卓航装饰工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2005年11月01日

有 效 期:2023年09月01日 至 2026年10月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年09月01日



广东省职称证书

姓 名：刘越懿

身份证号：410105197603121035



职称名称：高级工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审
委员会

证书编号：2203001083593

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

军队院校成人高等教育

毕业证书

(无院校钢印无效)

学员 刘越懿 , 性别男 , 一九七六年 三 月十二 日生, 于二〇〇八
年 九 月至二〇一一年 六 月在本院(校) 土木工程 专业
学习, 修完 三 年制 本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

院(校)名: 理工大学

院(校)长: 张世那

政治委员: 徐朝光

证书编号: 900065201105463248

二〇一一年 六 月三十 日

军网学历证书查询网址: <http://www.xjzccx.mtn>

姓名 刘越懿

性别 男 民族 满

出生 1976 年 3 月 12 日

住址 广东省深圳市福田区紫荆
道南光紫荆苑B栋404

公民身份号码 410105197603121035

中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2022.05.25-长期

2. 技术负责人简历表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------------------------|-----------|------------------|
| 姓 名 | 伊世恒 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 56 岁 |
| 职 务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 大专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 220203196903302412 | 手机号码 | 13510679640 |
| 毕业时间 | 1991 年 7 月 | 毕业学校及专业 | | | 吉林市联合大学 工民建专业 |
| 参加工作时间 | 1992 年 8 月至今 | 从事技术负责人年限 | | | 20 年 |
| 注册执业资格 | 高级工程师 | 证书编号 | 粤高职证字第 803001016175 号 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |
| 香港中文大学（深圳） | 香港中文大学（深圳）AI 小镇 大湾区国际碳中和研究院（一期） 装修项目 | / | 2024. 8. 20- 2024. 12. 30 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：后附相关证明材料、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

照
片



粤高取证字第 1803001016175号

伊世恒 于 二〇一七年

十二月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第三

评审委员会评审通过，
建筑装饰施工
具备 高级工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：

二〇一八年五月十四日





文凭登记第9100033号

学生伊世恒系吉林省吉林市县
人现年22岁,于一九八八年九月
入本校 系工民建专业 三年制
专 科学学习,现已修业期满,学完教
学计划规定的全部课程,成绩及格,准
予毕业。

吉林市联合大学



一九九一年七月十五日

姓名 伊世恒

性别 男 民族 满

出生 1969 年 3 月 30 日

住址 广东省深圳市福田区园岭
新村101栋304

公民身份号码 220203196903302412



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2016.07.04-长期

计算单位：元

社保费缴纳清单
证明专用章

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



3. 项目副经理-阳用

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------------------|-------------|------|
| 姓名 | 阳用 | 性别 | 男 | 年龄 | 40 岁 |
| 职务 | 项目副经理 | 职称 | / | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 注册建造师 | 证书编号 | 粤 1442022202303331 | | |
| 毕业学校及专业 | 中国地持大学学城 学院地质工程专业 | 毕业时间 | | 2015 年 12 月 | |
| 现任职务 | 项目经理 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。



使用有效期: 2025年07月07日
- 2026年01月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 阳用

性 别: 男

出生日期: 1985年08月26日

注册编号: 粤1442022202303331



聘用企业: 深圳市卓航装饰工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-06-05至2026-06-04)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

阳用

个人签名: 阳用

签名日期: 2025.7.7



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2022)0114336

姓 名: 阳用

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年08月26日

企 业 名 称: 深圳市卓航装饰工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2022年09月26日

有 效 期: 2025年07月24日 至 2028年09月25日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年07月24日





高等教育自学考试 毕业证书



姓名: 阳用
身份证号: 430423198508266217
证书编号: 66420170142204379

参加 地质工程
经审定, 准予毕业。

专业 专科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,

高等教育自学考试委员会

2015年12月30日

高等院校

2015年12月30日

姓名 阳用

性别 男 民族 汉

出生 1985年8月26日

住址 湖南省衡山县耒塘乡义母村荷塘组17号

公民身份号码 430423198508266217



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 衡山县公安局

有效期限 2012.03.26-2032.03.26

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阳用 社保电脑号：622971421 身份证号码：430423198508266217 页码：1
参保单位名称：深圳市卓航装饰工程有限公司 单位编号：628351 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|---------|---------|------|------|---------|---------|----|------|--------|------|-------|-------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9163.68 | 4671.68 | | | 4324.85 | 1729.94 | | | 432.55 | | 286.2 | 251.4 | | 63.6 |

社会保险费缴纳清单
证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391efca404f5f8j ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 628351 单位名称 深圳市卓航装饰工程有限公司



4. 安全负责人-韩源洋

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 韩源洋 | 性别 | 男 | 年龄 | 35 岁 |
| 职务 | 安全负责人 | 职称 | 助理工程师 | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 安全生产考核合格证 | 证书编号 | 粤建安 C3(2015)0010629 | | |
| 毕业学校及专业 | 私立华联学院装饰艺术设计专业 | 毕业时间 | | 2013 年 6 月 | |
| 现任职务 | 安全负责人 | 从事相关工作年限 | | 10 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0010629

姓 名：韩源洋

性 别：男

出 生 年 月：1990年03月26日

企 业 名 称：深圳市卓航装饰工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年12月14日

有 效 期：2024年10月22日 至 2027年12月13日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月22日



广东省职称证书

姓 名：韩源洋

身份证号：441426199003260019



职称名称：助理工艺美术师

专 业：室内设计

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年04月29日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056005443

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年05月11日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 韩源洋 性别 男，一九九〇年 三 月 二十六日生，于二〇一〇年

九 月至二〇一三年 六 月在本校 装饰艺术设计 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：私立华联学院 校（院）长：

侯德富

证书编号：111211201306001396

二〇一三年 六 月 二十九日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓 名 韩源洋

性 别 男 民 族 汉

出 生 1990 年 3 月 26 日

住 址 广东省平远县大柘镇城西
城南社区居委会平城南路
三巷5号之12



公民身份号码 441426199003260019



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 平远县公安局

有效期限 2016.07.27-2036.07.27

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩源洋 社保电脑号：635399834 身份证号码：441426199003260019 页码：1
参保单位名称：深圳市卓航装饰工程有限公司 单位编号：628351 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|---------|---------|------|------|---------|---------|----|------|--------|------|-------|-------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 628351 | 4492.0 | 673.8 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9163.68 | 4671.68 | | | 4324.85 | 1729.94 | | | 432.55 | | 286.2 | 251.4 | | 63.6 |

社保费缴纳清单
证明专用章

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391efca404ee529 ）核查，验真码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 628351 单位名称 深圳市卓航装饰工程有限公司



5. 质量负责人-何元甲

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 何元甲 | 性别 | 男 | 年龄 | 34 岁 |
| 职务 | 安全负责人 | 职称 | 工程理由 | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 装饰装修质量员 | 证书编号 | 0442210700004000013 | | |
| 毕业学校及专业 | 湖北第二师范学院工程造价专业 | 毕业时间 | | 2013 年 6 月 | |
| 现任职务 | 质量负责人 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码：0442210700004000013

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：何元甲

身份证号：421023199101198154

岗位名称：装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东工程职业技术学院

发证时间：2024年 08月 02日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：何元甲

身份证号：421023199101198154



职称名称：工程师

专业：建筑装饰施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003197274

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



普通高等学校

毕业证书



学生 **何元甲** 性别 **男**，一九九一年一月十九日生，于二〇一〇
年九月至二〇一三年六月在本校 **工程造价** 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**湖北第二师范学院** 校（院）长：

证书编号：140991201306004173

二〇一三年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 何元甲
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 1 月 19 日
住址 湖北省监利县棋盘乡新湾村5-07号



公民身份号码 421023199101198154

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 监利县公安局
有效期限 2018.03.07-2038.03.07



6. 电气工程师-申森

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|----------|------------|------|
| 姓名 | 申森 | 性别 | 男 | 年龄 | 44 岁 |
| 职务 | 电气专业负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 电气工程师 | 证书编号 | 00010085 | | |
| 毕业学校及专业 | 鞍山科技大学电 气设备施工与维 护专业 | 毕业时间 | | 2003 年 7 月 | |
| 现任职务 | 电气工程师 | 从事相关工作年限 | | 15 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

编号: 00010085
NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social
Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源
和社会保障厅制发，
它表明持证人具有专业技
术资格水平。

This certificate, formulated and
issued by Human Resources and
Social Security Department of
Liaoning Province, is to certify
the bearer's qualification of any
profession and speciality herein
completed.



(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 申 森
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1981.3
Date of Birth
工作单位 鞍山市宏源自动化
Establishment 工程有限公司

专业名称 电气
Profession Series
资格名称 工程师
Post Qualification
授予时间 2010.10.14
Conferment Date



发证机关
Issued by

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00084769

学生 申森

性别 男 ,

一九八一年三月四日生,于二〇〇〇年

九月至二〇〇三年七月在本校

电气工程施工与维护专业

叁年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长:



校名:

二〇〇三年七月十日

学校编号: 101461200306002229

姓名 申森

性别 男 民族 满

出生 1981年3月4日

住址 辽宁省鞍山市铁东区湖营街8甲2单元2层19号

公民身份号码 210302198103043017



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 鞍山市公安局铁东分局

有效期限 2015.10.14-2035.10.14

成都市社会保险基金管理局
成都市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2023年9月06日
证明专用章

7. 土建工程师-侯邵阳

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------------------|------------|------|
| 姓名 | 侯邵阳 | 性别 | 男 | 年龄 | 35 岁 |
| 职务 | 土建筑工程师 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 建筑工程师 | 证书编号 | B08213011100000237 | | |
| 毕业学校及专业 | 长沙理工大学土木工程专业 | 毕业时间 | | 2024 年 6 月 | |
| 现任职务 | 土建工程师 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 侯邵阳
性 别 男
身份证号 431028199006263433
级 别 中级
专 业 建筑工程
发证时间 2021年12月25日
证书编号 B08213011100000237



“智慧人社”微信公众号



核验途径：

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

12

成人高等教育

毕业证书



学生 侯邵阳 性别 男 , 一九九〇 年六 月 廿六 日生, 于 二〇二二 年 一 月至 二〇二四 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩 合格, 准予毕业。

校 名:  长沙理工大学 校(院)长: 

批准文号: 教育部(88)教高字191号 二〇二四 年 六 月 三十 日
证书编号: 105365202405008064

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 侯邵阳

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 6 月 26 日

住址 湖南省安仁县城关镇五一
中路127号



公民身份号码 431028199006263433



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 安仁县公安局

有效期限 2018.08.24-2038.08.24



8. 优化设计师-李阳

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|--------------------|----------|------------|------------|------|
| 姓名 | 李阳 | 性别 | 女 | 年龄 | 40 岁 |
| 职务 | 优化设计师 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 装饰设计工程师 | 证书编号 | 20C0Z11489 | | |
| 毕业学校及专业 | 东华大学艺术设计(环境艺术设计)专业 | 毕业时间 | | 2008 年 7 月 | |
| 现任职务 | 优化设计师 | 从事相关工作年限 | | 5 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 李阳
性 别： 女
出 生 年 月： 1985-03
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 140202198503096528
工 作 单 位： 天津市赫基速跋雷服饰销售有限公司上海第一分公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 装饰设计
评 审 机 构： 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间： 2020-12-23
证 书 编 号： 20C0Z11489



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



普通高等学校
毕业证书



证书序列号: NO. 10736531

电子注册号: 102551200805001253

学生 李阳 性别 女
学号 040690607 , 一九八五年
三月 九日生, 于 二〇〇四年
七月至 二〇〇八年 七月在本校
艺术设计(环境艺术设计)专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

徐明柱

校名:



二〇〇八年七月一日



姓名 李阳
性别 女 民族 汉
出生 1985年3月9日
住址 山西省大同市城区振华南
街甲1楼4单元8号

公民身份号码 140202198503096528



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 大同市公安局城区分局

有效期限 2019.12.05-2039.12.05

计算单位: 元

社保费缴纳清单
286.2 254.
证明专用章

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



9. 暖通工程师-周烺

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------------|------------|------|
| 姓名 | 周烺 | 性别 | 男 | 年龄 | 41 岁 |
| 职务 | 暖通工程师 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 暖通工程师 | 证书编号 | 021401104682 | | |
| 毕业学校及专业 | 重庆大学建筑环境与设备工程专业 | 毕业时间 | | 2008 年 6 月 | |
| 现任职务 | 暖通工程师 | 从事相关工作年限 | | 12 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。



持证人签名

姓名 周 焯

Full Name

性 别 男

Sex

出生年月 1984年08月

Date of Birth

出生地点

Place of Birth

编号: 021401104682

No

专业名称 暖通

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2013年12月13日

Conferment Date

发证时间 2013年12月20日

Date of issue



普通高等学校

毕业证书



学生 周 烱 性别 男 ,一九八四 年 八 月 十四 日生, 于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八 年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:

重庆大学

校(院)长:

李时红

证书编号:106111200805006205

二〇〇八 年 六 月 二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 周 烱

性 别 男 民 族 汉

出 生 1984 年 8 月 14 日

住 址 四川省成都市双流区瑞祥
东街599号3栋2单元8楼
802号

公民身份号码 513124198408140011



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 成都市公安局双流分局

有效期限 2015.07.26-2035.07.26

计算单位：元

社保费缴纳清单
证明专用章

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



10. 给排水工程师-侯学鹏

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|-------------|------------|------|
| 姓名 | 侯学鹏 | 性别 | 男 | 年龄 | 34 岁 |
| 职务 | 给排水工程师 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 给排水工程师 | 证书编号 | 20190156213 | | |
| 毕业学校及专业 | 四川大学给水排水工程专业 | 毕业时间 | | 2014 年 6 月 | |
| 现任职务 | 给排水工程师 | 从事相关工作年限 | | 4 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.



成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources
and Social Security Bureau

编号: 20190156213



(颁证部门钢印)

姓名 侯学鹏
Full Name

性别 男
Sex

身份证号 62222519910521001X
ID Number

专业名称 给排水
Speciality

资格名称 工程师
Professional Qualification 成都市工程技术建筑专业中(初)级职称评审委员会

评审组织 委员会
Appraisal Organization

评审时间 2020年12月16日
Appraisal Date

批准时间 2021年5月13日
Approval Date

查询码 A300621026052075
Query Code

普通高等学校

毕业证书



学生 侯学鹏 性别 男，一九九一年 五月二十一日生，于二〇一〇年 九月
至二〇一四年 六月在本校普通全日制 给水排水工程 专业
四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川大学

校 长：

沈和平

证书编号：106101201405005994

二〇一四年 六 月 二十日


姓 名 侯学鹏

性 别 男 民 族 汉

出 生 1991 年 5 月 21 日

住 址 成都市温江区涌泉清泉北
街66号6栋1单元4楼403号

公民身份号码 62222519910521001X



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 成都市公安局温江分局

有效期限 2018.10.11-2038.10.11

计算单位: 元

社保费缴纳清单
286.2 254.
证明专用章

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



11. 质量员-熊敏

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 熊敏 | 性别 | 男 | 年龄 | 43 岁 |
| 职务 | 质量员 | 职称 | / | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 装饰装修质量员 | 证书编号 | 0442210700007000047 | | |
| 毕业学校及专业 | 海南科技职业大学 房屋建筑工程专业 | 毕业时间 | | 2021 年 6 月 | |
| 现任职务 | 质量员 | 从事相关工作年限 | | 5 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码: 0442210700007000047

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 熊敏

身份证号: 422130198206253290

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2022年 09月 28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



计算单位：元

社保费缴纳清单
证明专用章

单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司



12. 施工员-银萍菊

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 银萍菊 | 性别 | 女 | 年龄 | 36 岁 |
| 职务 | 施工员 | 职称 | 助理工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 装饰装修施工员 | 证书编号 | 0441810294418001804 | | |
| 毕业学校及专业 | 湖北理工大学土木工程专业 | 毕业时间 | | 2020 年 7 月 | |
| 现任职务 | 施工员 | 从事相关工作年限 | | 5 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码: 0441810294418001804

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 银萍菊

身份证号: 430529198904067029

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：银萍菊

身份证号：430529198904067029



职称名称：助理工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006083139

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 银萍菊 性别 女,一九八九年 四月 六 日生,于二〇一七年 九月
至二〇二〇年 七月在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制
专升本 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 武汉理工大学

校 长:

证书编号: 104977202005005767

二〇二〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 银萍菊

性 别 女 民 族 苗

出 生 1989 年 4 月 6 日

住 址 广东省深圳市宝安区西乡
宝安大道碧海名园2栋16
座701

公民身份号码 430529198904067029



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2017.07.01-2037.07.01

计算单位: 元

重庆市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2023年9月26日

13. 机械员-张应伟

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|------------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 张就伟 | 性别 | 男 | 年龄 | 27 岁 |
| 职务 | 机械员 | 职称 | / | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 机械员 | 证书编号 | 0442411200007000015 | | |
| 毕业学校及专业 | 广东工业大学工 程造价专业 | 毕业时间 | | 2020 年 6 月 | |
| 现任职务 | 机械员 | 从事相关工作年限 | | 1 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码: 0442411200007000015

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张应伟

身份证号: 440582199809224557

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2024年04月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 张应伟

身份证号: 440582199809224557

证书编号: 65440105182018087



参加 工程造价 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。



No.01-1906-596

姓名 张应伟

性别 男 民族 汉

出生 1998 年 9 月 22 日

住址 广东省汕头市潮阳区谷饶
镇官田校东区五巷10号
101



公民身份号码 440582199809224557



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2018.12.27-2028.12.27

姓名: 张应伟 社保电脑号: 802265033 身份证号码: 440582199809224557 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市卓航装饰工程有限公司 单位编号: 628351 计算单位: 元

[illegible]

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391efca404ef6fg ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

| | |
|-----------------|---------------|
| 7. 单位编号对应的单位名称: | |
| 单位编号 | 单位名称 |
| 628351 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 |



14. 安全员-吴伟江

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 吴伟江 | 性别 | 男 | 年龄 | 36 岁 |
| 职务 | 安全员 | 职称 | / | 学历 | 中专 |
| 注册执业资格 | 安全生产考核合格证 | 证书编号 | 粤建安 C3(2021)0020053 | | |
| 毕业学校及专业 | 中央广播电视中等专业学校建筑工程施工专业 | 毕业时间 | | 2021 年 5 月 | |
| 现任职务 | 安全员 | 从事相关工作年限 | | 4 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0020053

姓 名: 吴伟江

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年10月07日

企 业 名 称: 深圳市卓航装饰工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年03月23日

有 效 期: 2024年02月26日 至 2027年03月22日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年02月26日



中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：210500102858

No. 1128403



学生 吴伟江 ,性别 男 ,
生于一九八九 年 十 月 七 日 ,
于 二〇二一年 五 月二十七日在本校
建筑工程施工 专业修完一年制
教学计划规定的全部课程,成绩合格,
准予毕业。

校 长:

李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二一年 五 月二十七日



姓 名 吴伟江

性 别 男 民 族 汉

出 生 1989 年 10 月 7 日

住 址 广东省汕头市潮阳区和平
镇新龙大潮九巷15号101
户

公民身份号码 440582198910075870



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2022.03.14-2042.03.14



15. 资料员-庄限花

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 庄限花 | 性别 | 女 | 年龄 | 45 岁 |
| 职务 | 资料员 | 职称 | / | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 资料员 | 证书编号 | 0442311400007000115 | | |
| 毕业学校及专业 | 中央广播电视大学 | 毕业时间 | | 2009 年 7 月 | |
| 现任职务 | 资料员 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码: 0442311400007000115

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 庄限花

身份证号: 445222198011230621

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2023年 04月 21日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

中央广播电视大学

毕业证书



(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号

注册证号: 511615200906320484



学生 庄限花

, 性别 女 ,

生于 一九八〇 年 十一 月 二十三日, 于

二〇〇九 年 七 月在本校修完二年制

专 科 会计学(财会方向)

专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,

准予毕业。

校长:

葛道凯

学校: 中央广播电视大学

二〇〇九 年 七 月 三十一 日

J000141680

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

姓 名 庄限花

性 别 女 民 族 汉

出 生 1980 年 11 月 23 日

住 址 广东省揭西县上砂镇社前
居委居民七组122号

公民身份号码 445222198011230621



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 揭西县公安局

有效期限 2009.06.12-2029.06.12

计算单位: 元

武汉市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2023年9月26日

16. 材料员-卓圣波

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------|------|
| 姓名 | 卓圣波 | 性别 | 男 | 年龄 | 36 岁 |
| 职务 | 材料员 | 职称 | / | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 材料员 | 证书编号 | 0442211100004000025 | | |
| 毕业学校及专业 | 荆州职业技术学院模具设计与制造专业 | 毕业时间 | | 2008 年 6 月 | |
| 现任职务 | | 从事相关工作年限 | | 10 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码: 0442211100004000025

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 卓圣波

身份证号: 421002198812185011

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东工程职业技术学院

发证时间: 2022年 08月 02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 卓圣波 性别 男 ,一九八八年十二月十八日生,于二〇〇五年九月至二〇〇八年六月在本校 模具设计与制造 专业三年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 荆州职业技术学院

校(院)长:

陈秋中

证书编号: 127371200806371252

二〇〇八年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 卓圣波

性别 男 民族 汉

出生 1988年12月18日

住址 湖北省荆州市沙市区岑河
原种场青岗岭分场164号



公民身份号码 421002198812185011



中华人民共和国居民身份证

签发机关 荆州市公安局沙市分局

有效期限 2016.02.15-2036.02.15



17. 商务造价-王振徽

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------|----------|--------------------|------------|------|
| 姓名 | 王振徽 | 性别 | 男 | 年龄 | 30 岁 |
| 职务 | 商务造价 | 职称 | / | 学历 | 大专 |
| 注册执业资格 | 注册造价工程师 | 证书编号 | 建[造]21234400010094 | | |
| 毕业学校及专业 | 台州职业技术学院 | 毕业时间 | | 2017 年 6 月 | |
| 现任职务 | 商务造价 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓 名：王振徽
证件号码：330327199508091753
性 别：男
出生年月：1995年08月
专 业：土木建筑工程
批准日期：2022年10月30日
管 理 号：2022985446269851440201000641

使用有效期：2025年06月
04日-2025年12月01日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 王振徽

性 别： 男

出 生 日 期： 1995年08月09日

专 业： 土木建筑工程

证 书 编 号： 建[造]21234400010094

有 效 期： 2023年02月09日-2027年02月08日

聘 用 单 位： 深圳市卓航装饰工程有限公司



王振徽

个人签名： 王振徽

签名日期： 2025.6.5



发证日期： 2023 年 02 月 09 日

普通高等学校

毕业证书



学生 王振徽 性别 男，一九九五年 八 月 九 日生，于二〇一四年 九 月
至 二〇一七年 六 月在本校 建筑装饰工程技术 专业 叁 年制
专科（高职）学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学

校：

台州职业技术学院

校

长：

李一

电子注册号：127901201706002277

二〇一七年 六 月 十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 王振徽
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 8 月 9 日
住址 广东省深圳市龙岗区龙城
街道办清林路88号110室



公民身份号码 330327199508091753

中华人民共和国居民身份证



签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2019.05.24-2029.05.24



18. 劳资管理员-韩皓

其他人员简历表

| | | | | | |
|---------|----------------|----------|---------------------|-------------|------|
| 姓名 | 韩皓 | 性别 | 男 | 年龄 | 41 岁 |
| 职务 | 劳资管理员 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 劳务员 | 证书编号 | 0442211300007000081 | | |
| 毕业学校及专业 | 华南师范大学人力资源管理专业 | 毕业时间 | | 2009 年 12 月 | |
| 现任职务 | 劳资管理员 | 从事相关工作年限 | | 5 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

证书编码: 0442211300007000081

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 韩皓

身份证号: 150302198403210511

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2022 年 09 月 06 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.



编号: 13003016
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2013001490012013490231000787
File No.:

姓名: 韩皓
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1984年03月
Date of Birth
专业名称: 人力资源
Speciality
资格级别: 中 级
Qualification Level
批准日期: 2013年11月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2014年 3 月 31 日
Issued on





No.01-09 00603083



19. 本项目递交投标文件的投标员的近 6 个月社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：银萍菊
社保电脑号：618253376
单位编号：628351
单位名称：深圳市卓航装饰工程有限公司

身份证号码：430529198904067029
单位编号：628351

页码：1
计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|--------|---------|---------|------|------|---------|---------|----|------|--------|------|-------|------|-------|-----|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 09 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 10 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 11 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2024 | 12 | 628351 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 01 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 02 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 03 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 04 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 05 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 06 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 07 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 08 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 09 | 628351 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 36.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | | 9747.64 | 4671.68 | | | 4324.85 | 1729.94 | | | 432.55 | | 468.0 | | 104.0 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391efca404f516g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
628351
单位名称
深圳市卓航装饰工程有限公司

