标段编号： 2304-440303-04-01-176113007001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 东门路升级改造工程新增人行道及沿线节点改造施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省基础工程集团有限公司

日期： 2025年10月31日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	1、投标人须填报《投标人基本情况一览表》，并提供相关证明文件原件扫描件。 2、提供国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图。
2	投标人工程业绩	投标人近 3 年（自 2022 年 9 月 1 日至今，以竣工验收报告时间为准）自认为最具代表性的类似工程业绩。（不超过 5 项。超过 5 项的，依顺序选择前 5 项） 证明文件：1、提供中标通知书、合同关键页（须体现项目名称、工作内容、合同金额、合同签订时间、双方盖章等关键信息）、竣工验收报告等原件扫描件，原件备查；2、优先提供市政道路业绩。
3	投标人获奖情况	投标人提供近 3 年（自 2022 年 9 月 1 日至今，以获奖证书颁发时间为准）投标人最具代表性的国家、省、市、区级工程施工类似工程业绩获奖情况（不超过 5 项。超过 5 项的，依顺序选择前 5 项）。 证明文件：1、提供获奖证书、获奖业绩施工合同等原件扫描件，原件备查；2、优先提供市政道路业绩。
4	拟派项目经理情况	拟派项目经理近 3 年（自 2022 年 9 月 1 日至今，以竣工验收报告时间为准）自认为最具代表性的类似工程业绩。(不超过 3 项。超过 3 项的，依顺序选择前 3 项） 证明文件：1、提供项目经理近 6 个月社保证明、施工合同、竣工验收报告等原件扫描件；2、证明材料须体现担任项目经理职务情况；3、优先提供获奖业绩及证明材料；4、优先提供市政道路业绩。
5	拟派项目技术负责人情况	拟派项目技术负责人近 3 年（自 2022 年 9 月 1 日至今，以竣工验收报告时间为准）自认为最具代表性的类似工程业绩。(不超过 3 项， 超过 3 项的，依顺序选择前 3 项）证明文件：1、提供技术负责人近 6 个月社保证明、施工合同、竣工验收报告等原件扫描件；2、证明材料须体现担任项目经理或技术负责人职务情况；3、优先提供获奖业绩及证明材料；4、优先提供市政道路业绩。
6	拟派项目团队成员情况	提供《项目团队成员情况一览表》（含拟派项目经理）。证明文件：1、提供人员学历、职称、以及相应的资格证书(或上岗证书)、近 6 个月社保证明等原件扫描件。
7	企业信用信息	（1）以下网站近 1 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以处罚日期为准）查询结果：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果为准，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。 （2）以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“中国执行信息公开网”查询结果为准，查询结果包括公司、法人失信及限高情况。 注：以上信息由招标人查询并截图留存。

一、投标人基本情况

附表一：投标人基本情况表

企业名称	广东省基础工程集团有限公司	企业曾用名（如有）	/
法定代表人姓名	方创熙	成立时间	1980 年 12 月 29 日
企业注册执业资格人员数量	988 人		
企业资质	市政公用工程施工总承包特级 公路路基工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 桥梁工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级		

统一社会信用代码
91440000190332048 7

营业执照

(副 本)(6-1)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　广东省基础工程集团有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　方创熙

经营范围　市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　人民币叁亿元

成立日期　1980年12月29日

营业期限　长期

住　　所　广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

登记机关　广东省市场监督管理局

2022 年 03 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：http//www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2014】第1400050101号

名称：广东省基础工程集团有限公司

注册号:440000000021657

以上企业于二〇一四年十二月九日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省基础工程公司	广东省基础工程集团有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		李钦, 董事；林朝庆, 董事；刘亚非, 监事；沈棣辉, 董事；夏继君, 董事；肖萍, 监事会主席；曾丽旋, 监事；张宁, 董事；钟晓晖, 董事长, 总经理；邹思源, 董事。

特此通知。

广东省工商行政管理局 登记注册专用章 (2-1)

二〇一四年十二月九日

统一社会信用代码
91440001903320487

登记通知书

（粤）登字〔2024〕第44000012400000298号

广东省基础工程集团有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前 股东 ：

股东 名称	证件(证照)号码
广东水电二局股份有限公司	914**********4088

变更后 股东 ：

股东 名称	证件(证照)号码
广东省建筑工程集团股份有限公司	914**********4088

特此通知。

（登记机关盖章）
二〇二四年十月十二日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：广东省基础工程集团有限公司

详细地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：914400001903320487　　法定代表人：方创熙

注册资本：30000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D144030505　　有效期：2028年12月28日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包特级；

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级；

桥梁工程专业承包壹级；

公路路基工程专业承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00070412

建筑业企业资质证书

证书编号： D244012356

企　业　名　称： 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码： 914400001903320487

法　定　代　表　人： 方创熙

注　册　地　址： 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

有　效　期： 至2028年12月29日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 水利水电工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
港口与航道工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年10月18日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344021863

企　业　名　称： 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码： 914400001903320487

法　定　代　表　人： 方创熙

注　册　地　址： 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

有　效　期： 至 2028年12月26日

资　质　等　级： 隧道工程专业承包二级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 广州市住房和城乡建设局

发证日期： 2023年12月26日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

广东省基础工程集团有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903320487	企业法定代表人	方创熙
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A144055797	工程设计市政行业甲级	2023-12-28	2028-12-28	住房和城乡建设部	证书信息
2	勘察资质	B144055797	工程勘察岩土工程专业（岩土工程设计）甲级				证书信息
3	建筑业企业资质	D144030505	公路路基工程专业承包一级				证书信息
4			市政公用工程施工总承包特级				
5			建筑工程施工总承包一级				
6			桥梁工程专业承包一级				
7		D244012356	地基基础工程专业承包一级	2024-10-18	2028-12-29	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
8			水利水电工程施工总承包二级				
9			港口与航道工程施工总承包二级				
10			公路工程施工总承包二级				
11			机电工程施工总承包二级				
12		D344021863	隧道工程专业承包二级	2023-12-26	2028-12-26	广州市住房和城乡建设局	证书信息

首页 〉 企业数据 〉 企业详情 〉

手机查看

广东省基础工程集团有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903320487	企业法定代表人	方创熙
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		

企业资质资格　注册人员　工程项目　业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　失信联合惩戒记录　变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
976	邵孟新	340104196******33	注册土木工程师（岩土）	4407303-AY002	--
977	王刚	640321198******19	注册土木工程师（岩土）	4405579-AY003	--
978	莫壮毅	450330198******17	注册土木工程师（岩土）	4403050-AY003	--
979	旷启得	440223197******1X	注册土木工程师（岩土）	4405579-AY005	--
980	邵万平	362502199******18	注册土木工程师（岩土）	4403050-AY002	--
981	兰泽鑫	350783198******11	二级注册结构工程师	4403050-S0001	--
982	李壮亮	510212197******16	一级注册结构工程师	4405579-S007	--
983	蒋丽飞	431127198******13	一级注册结构工程师	4407303-S004	--
984	谭芳芳	372929198******67	一级注册结构工程师	4407303-S001	--
985	李智松	500224199******17	一级注册结构工程师	4407303-S002	--
986	刘婉莉	440103198******2X	一级注册建筑师	4407303-004	--
987	莫芬	441402198******40	一级注册建筑师	4407303-005	--
988	钟瑾	440102198******28	一级注册建筑师	4407303-006	--

共 988 条　‹ 1 ··· 61 62 63 64 65 66 ›　前往 66 页

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省基础工程集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914400001903320487
注册号：
法定代表人： 方创熙
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年12月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 914400001903320487
· 企业名称： 广东省基础工程集团有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 方创熙
· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
· 成立日期： 1980年12月29日
· 注册资本： 30000.000000万
· 核准日期： 2024年03月12日
· 登记机关： 广东省市场监督管理局
· 登记状态： 在营（开业）企业
· 住所： 广州市天河区天河路９９号天源楼１９－２０层

· 经营范围： 市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)二

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 1980年12月29日
· 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 · 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息　共计 13 条信息

方创熙 董事长	肖萍 监事会主席	夏继君 董事	陈春光 董事	曾丽旋 监事	刘亚非 监事	夏继君 总经理	黄晓燕 董事
王高宏	张志忠	方创熙	季根慕	李钦			

附表七：

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市交通运输局罗湖管理局

我方参加 东门路升级改造工程新增人行道及沿线节点改造施工总承包 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	广东省基础工程集团有限公司	
企业所有制	□民营企业 ☑国有企业	
控股股东/投资人	广东省建筑工程集团股份有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：广东省基础工程集团有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2025 年 10 月 21 日

二、投标人工程业绩

附表二：投标人业绩情况一览表

序号	项目名称	项目规模及特征	合同价（万元）	合同签订时间或竣工验收时间	备注
1	汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路(辅道为城市次干路),设计车速 80km/h(辅道 40km/h)，主线双向 6 车道(辅道双线 4-6 车道)，道路宽度为 60 米，黄河路(嵩山路~华山路)新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程。	93922.53	2023.01.13	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价
2	含珠路工程	本工程道路全长 3.503km，道路宽度 40~42m，双向 6 车道，道路等级为城市主干路；水泥混凝土路面结构，设计时速 60km/h；雨水排水管管径为 DN300 至 DN2000，管长共计 9900m，其中 DN300 共 1333m,DN400 共 782m，DN600 共 1191m，DN800 共 2066m，DN1000 共 1234m，DN1200 共 873m，DN1500 共 552m，DN1800 共 204m，DN2000 共 288m。污水排水管管长共计 4738m，其中 DN400 共 1828m，DN500 共 1278m，DN600 共 722m，DN800 共 501m；给水管道管径为 DN150，管长共计 575m，一体式泵站 2 座，污水泵站最大吸排量为:5000m³/d，最大时流量 400m³/h；雨水泵站最大流量:0.8m³/s；新建 2 处桥梁，最大跨度分别为 25m、16m，桥长分别为 41m、32m；上部结构为预应力钢筋砼简支箱梁，桥台采用座板式桥台；绿化乔木 1311 株，种植草皮 2.026 万平方米；交通标线 7490m2，交通设施若干套，中央分隔栏 2266m。照明电力管线 18603m，照明设施若干套。	36998.56	2025.01.13	已完工
3	惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程施工	本工程包括道路、排水、电气、桥梁、交通、绿化等内容。道路总长 6.384km。A 线道路为城市主干道，长 2.5km 宽 36m 双向六车道；B 线和 F 线为城市次干道，合计长 1.876km，宽 19m 至 26m 双向四车道；C 线、D 线、E 线、G 线为城市支路，合计长 1.959km，宽度 14.5m 至 22m 双向四车道；路面采用混凝土结构，面积 16.72 万㎡；中桥两座，桥长均为 83.24m，3 跨，采用 25m 预制钢筋泪凝土箱梁结构；排水管道总长 12245m，最小管径为 DN400，最大管径为 DN2000。	27136.75	2024.01.26	已完工
4	广青路工程（第 1 标段）施工总承包	本项目道路全长 2.38km，双向六车道，道路等级为城市主干路，道路宽度 30 米-40 米，设计时速 40km/h，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积约为 58743	15729.809	2024.01.19	二〇二四年度广东省

		平方米；桥梁工程：中小桥各一座，小桥：宽度 43 米，跨度 16 米；中桥：宽度 49.5 米，跨度 30 米；排水工程：d300-d2000 明挖雨水管 5688 米，雨水检查井 104 座；明挖污水管 1466 米，污水检查井 74 座；交通工程：标志杆 113 座，标志牌 189 块，交通标线 4044 平方米，信号灯 62 座，交通监控 14 个；照明工程：双臂路灯 132 套，照明电力电缆约 5260 米，砖砌电缆接线井 52 座；电力管沟工程：十二线 10k 电缆沟标准断面尺寸为 1.41mx0.97m(内净空)，侧墙采用 MU20 砖砌结构，厚度为 240mm，底板采用 C15 素混凝土结构，厚度为 100mm，10kV 电缆沟每 20 米设检查井一座，每隔 60 米设置工井一座，每隔 200 米设一个中间接头井；绿化工程：绿化面积 5189.25 ㎡,其中绿化带面积 3991.87 ㎡，树池面积 1197.38m；消防给水工程：阀门井 50 座，球墨铸铁管 1843 米，焊接钢管 1254 米。			市政工程最高质量水平评价
5	仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）施工总承包	项目实施立交桥及道路建设工程，按城市主干道标准建设。全长 2.28km,其中道路路基长 1.198km，路宽 40m，设计行车速度 40km/h,双向六车道；本项目桥梁长 932.5m(桥梁包含主桥和引桥，主桥跨越仙村河，采用 39m+65m+39m 预应力混凝土连续箱梁桥，引桥采用 25m~30m 先简支后桥面连续预应力混凝土小箱梁桥)，双向六车道，配套桥涵给排水、交通、路灯照明、绿化景观等工程。	23035.615	2024.08.13	已完工
6	广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程(K0+543-K2+200 段)	主要包括(但不限于)如下内容：全线采用城市次干道标准建设，沥青混凝土路面，建大型桥梁 1 座，单跨为 46 米；中桥梁 1 座跨度组成为 2x25 米。另建给排水工程、供电照明工程、管线工程、交通设施工程、绿化工程等。工程范围包括但不限道路路基路面工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施、交通监控、市政管线、消防工程、电力管沟、供变电工程及管线迁改工程等。道路为城市次干道，长 1.677 公里，路宽 40 米，双向六车道，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积 33357.2 ㎡。全线共设置大桥一座，桥长 216m，桥宽 32m，最大跨度 39m；中桥座，桥长 42m，桥宽 32m，最大跨度 21m。雨水管道总长 3678m，最大管径 1.35m，污水管道总长 2325m，最大管径 1m。	15130.704	2022.10.25	已完工
7	知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包	工程桩号:K0+016.552-K0+600、K0+900-K1+300。建设内容包括：道路、给排水、交通、照明、电力管沟、绿化工程等。	15509.988	2025.01.02	已完工
8	厚街镇 2022 年一河两岸环境整治建设工程第三	本项目位于东引活河、叶屋水、陈屋水、三屯水、大涌、白北沟、自陂水，主要为道路、绿化、给排水、电气工程。	11929.8	2023.11.27	已完工

	标段设计施工总承包				
9	大鹏、南澳片区水源保障工程(施工)	本项目主要在大鹏打马坜水库与南澳香车水库之间新建-条 DN1000 原水管，实现大鹏、南澳两地的水源连通互补。原水管全长 11238 米其中本工程新建原水管 5753 米，其余利用沿线原水管。主要建设内容包括:给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。	8242.67	2024.09.06	已完工
10	大新县新锰大道道路工程(一期)	工程内容：起点为 K0+015.091(朝阳桥头附近)，终点为 K1+840.000(大新德天水泥公司附近)，长度为 1824.909m。其中，K0+015.091(朝阳桥头附近)~K1+269.319(鸳鸯桥)段为城市次干路，红线宽 18 米，设计速度 40km/h;K1+269.319(鸳鸯桥)~K1+840.000(大新德天水泥公司附近)段为城市主干路,红线宽 24 米,设计速度为 50km/h。含拆除工程、土石方工程、道路工程、排水工程(雨、污水)、交通工程、照明工程、绿化工程等施工。	3118.752645	2022.09.27	已完工
11	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	农村公路改造应充分利用老路，灵活用好线形指标，确保新旧线形顺畅衔接。统筹做好相邻已硬化路段的完善工程，合理利用农村公路养护资金，实施土路肩、排水、绿化整治、沿线交通标线、标志设施等。新老路容路貌尽可能协调统一，与沿线的自然环境相协调。本标段干路路线总长 57.581km。包括笪桥镇、新安镇、官桥镇、中垌镇、丽岗镇、林尘镇、江湖镇。	2921.485135	2024.09.12	已完工
12	流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程	对广州市流溪河国家森林公园原有设施进行维修和升级改造，恢复和提升功能，其中：公园游客中心升级改造面积约 2000m；游客中心周边升级改造面积约 800m；对全长 1.8km 的玉兰大道及对接的七个休闲空间升级改造；以国家 5A 景区的标准对原有 7 座旧厕所进行升级改造	1436.470424	2025.04.24	已完工

13	深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603 标段	承包范围及内容:1、新建道路工程(含永久性道路与临时性道路)；2、道路挖掘(不含地铁主体工程施工范围内的挖掘)及恢复工程(含道路拓宽、道路改建、拆迁、配合管线改迁必要的道路挖掘及恢复、地铁主体工程施工范围内的道路恢复)；3、桥梁、涵洞的新建及拆除工程。	23685.83	2022.10.10	优良
14	西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包	本项目属于道路升级改造工程，沥青混凝土路面，含蓬莱路等 11 条市政道路，路线总长约 8.737km。其中，蓬莱路长度 357m，宽度 14m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为 2721 平方。恩宁路长度 760m，宽度 17m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为 8351 平方。宝华路长度 770m，宽度 12~27m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为 7258 平方。华贵路长度 450m，宽度 12m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为 2970 平方。文昌北路长度 693m，宽度 12m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为 4698 平方。文昌南路长度 516m，宽度 12m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为 3733 平方。龙津西路长度 1200m，宽度 17m，道路等级为城市次干路,沥青摊铺面积为9884平方。龙津中路长度490m，宽度 17m，道路等级为城市次干路，沥青摊铺面积为 5277 平方。中山八路长度 1127m，宽度 35m，道路等级为城市主干路,沥青摊铺面积为 32003 平方。中山七路长度 1200m，宽度 32m，道路等级为城市主干路，沥青摊铺面积为 29897 平方。荔湾路长度 1069m，宽度 35m,道路等级为城市主干路，沥青摊铺面积为 34019 平方。	10204.876	2024.05.30	已完工
15	云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包	本项目建设内容含东达路(埔北路以东段)、翡翠绿洲大道、天生路东延线及兴埔路桥梁工程。其中东达路(埔北路以东段)升级改造全长约 1323 米，城市主干路，宽 40~50 米，双向 6 车道，翡翠绿洲大道升级改造全长约 200 米,城市次干路,宽 32 米，双向 4 车道；新建天生路东延线，全长约 300 米，城市次干路，宽 26 米，双向 4 车道。包括道路、桥梁、排水、给水、交通、照明、电力管沟、管线综合工程等(不含沥青路面工程)。	10153.968	2022.12.20	已完工

注：要求不超过 5 项，超过 5 项的，选择前 5 项。

1、汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程

广东省-汕头市-龙湖区

项目编号	4405071907030003	省级项目编号	4405071905290202
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	建设单位统一社会信用代码	32330525-5
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	252000	总投资（万元）	117053
立项级别	地市级	立项文号	汕市发改投[2018]63号

项目地址：汕头市龙湖区工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	广东省基础工程集团有限公司	其他	公开招标	2018-11-01	93922.53	-539	4405071905290202-BC-001	查看


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程
工程名称
汕头市黄河路(泰山路～东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化
中标通知书编号
-539
省级中标通知书编号
4405071905290202-BC-001
招标类型
其他
招标方式
公开招标
中标日期
2018-11-01
中标金额(万元)
93922.53
建设规模
本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路（辅道为城市次干路），设计车速 80km/h（辅道 40km/h），主线双向 6 车道（辅道双线 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路-华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。项目总投资 117053 万元，其中工程建安费用 98038 万元，其他工程费用 1200 万元，工程其他费用 12298
面积(平方米)
252000
招标代理单位名称
广东恒胜建设监理有限公司
统一社会信用代码
91440515193166612N
中标单位名称
广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码
914400001903320487
项目经理
朱国才
证件类型
身份证
身份证号码
440902**********14
记录登记时间
2023-09-05
数据来源
业务办理
数据等级
A
关闭
相关网站导航

中标通知书

中标通知书

（正本-牵头人）　　施招中字（2018）第035号

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化		
招标人	汕头市政府投资项目代建管理中心		
招标代理机构	广东恒胜建设监理有限公司		
建设规模	项目总投资117053万元，其中工程建安费用98038万元，其他工程费用1200万元，工程其他费用12298万元，预备费5517万元。详细情况见招标文件。		
招标内容	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计、工程施工。详细内容见招标文件。		
中标人	**（牵头人）广东省基础工程集团有限公司/ （联合体成员）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司**		
中标下浮率	工程建安费下浮率：6.05%；施工图设计费下浮率：21.00%		
中标价	939225300.00元（大写：玖亿叁仟玖佰贰拾贰万伍仟叁佰元整）		
工程质量	设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	施工工期：1095日历天。设计工期：中标通知书发出后15天内必须签订合同；合同签订后60天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后15天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足招标人施工期间需要，服务期应从取得中标通知书至工程结算。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金额（元）	93922530.00
拟派项目负责人姓名	朱国才	执业资格	一级建造师
		注册号	粤144171846999
办理退还投标保证金时限	在与中标人签订合同后5日内退还。		

招标人：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

2018年11月1日

交易中心：（公章）

2018年11月1日

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1-31	31	586

合同编号：[汕代建] 2018-B021-006

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程

设计施工总承包合同

发包人：汕头市政府投资项目代建管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

（联合体成员）

2018 年 11 月

第一节 合同协议书

汕头市政府投资项目代建管理中心（以下称发包人）采用设计施工一体化模式建设**汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程（以下简称“本项目”）**，广东省基础工程集团有限公司（牵头人）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工一体化合同，以此共同恪守。

1. 工程概况

（1）工程名称：**汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化**

（2）工程地点：位于汕头市龙湖区和金平区。

（3）工程立项批准文号：汕市发改投[2018]63 号

（4）工程规模：本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路(辅道为城市次干路)，设计车速 80km/h(辅道 40km/h)，主线双向 6 车道（辅道双线 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路~华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。

（5）资金来源：由市财政统筹安排。

2. 工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：**本项目工程设计施工一体化。**

2.2 承包范围： 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计（包括但不限于施工图设计、专家咨询和评审工作、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据施工图审查机构或有关单位确认的施工图以及发包人发出的与本工程有关的一切文件。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3. 合同工期

3.1 本合同工期约定为：**计划 2018 年 12 月 1 日正式启动，总工期 36 个月，具体以取得施工许可证时间为正式开工日期。施工工期：1095 日历天。设计工期：中标通知书发出后 15 天内必须签订合同；合同签订后 60 天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后 15 天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足发包人施工期间需要，服务**

期应从取得中标通知书至工程结算。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4. 质量标准： 设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范 “合格工程”标准。

5. 职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6. 合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

暂定合同价：本合同暂按中标价作为暂定合同价，由工程建安费暂定合同价、设计费暂定合同价两部分构成。届时施工图预算通过财政预算审核后，按财政预算审核价作为正式合同价。

工程建安费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定合同价：暂定为 923387143.00 元（其中安全生产、文明施工措施费暂按 4067.865769 万元），工程建安费下浮率为下浮 6.05 %。

施工图设计费暂定合同价：暂定为 15838157.00 元，施工图设计费下浮率为下浮 21.00 %。

7. 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含澄清文件）；

（6）投标文件（含澄清文件）；

（7）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发

包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8. 合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11. 履约担保

承包人履约担保金额为中标（工程建安费暂定合同价+施工图设计费暂定合同价）的10%，如乙方为联合体单位，由牵头人提供履约担保。发包人应当同时向承包人提供等额的工程款支付履约担保金。

12. 发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中工程进度款总量的 15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（中国建设银行股份有限公司汕头市分行下属支行）设立的“工人工资支付专用帐户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13. 承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应在办理《建筑工程施工许可证》前，在承包人工资保证金专用账户存入工资保证金，工资保证金金额为 50 万元+（中标价-1000 万元）×1%，缴存金额最高限额为500万元，超过限额的按500万元缴存。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

15. 合同生效

合同订立时间：2018 年 11 月 21 日。

合同订立地点：汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 合同份数

合同份数壹拾份，发包人执 10 份，承包人执 10 份。

发包人（甲方）：汕头市政府投资项目代建管理中心

地址：汕头市中山路213号12楼

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：建设银行汕头建营支行

账号：44001650401053012064

邮编：

固定电话：0754-88566351

承包人（乙方）：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

邮编：510620

固定电话：020-82322383

承包人（乙方）：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：18905601886

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行

账号：2091012080001272

邮编：230088

固定电话：0551-65371695

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：汕头市黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

建设单位（公章）：汕头市政府投资项目代建管理中心

竣工验收日期：2023 年 1 月 13 日

发出日期：2023 年 1 月 13 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	工程地点	汕头市龙湖区和金平区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等内容。 本工程为城市快速路，全长4.2公里，宽度60米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积17.58万平方米；预应力混凝土连续箱梁桥梁（黄河路高架桥）1座，全长2021.50米，宽度26.7~48.5米，桥梁最大跨度56米；旧桥加固及新建拼宽1座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长18.50米，宽度分别为58米、27.405~34.445米，最大跨度11.80米；钢箱梁人行天桥2座，桥长分别为59.70米、70.38米，宽度分别为6.15米、4.00米，最大跨度28.50米、29.50米；整体式箱型结构下沉隧道1座，隧道全长446米，隧道断面30.90米×8.40米，隧道截面积259.56平方米；雨水管径D600~D1600共7114米，污水管径DN400~DN800共6817米；钢筋混凝土雨水箱涵3.40米×2.20米，总长525米。		
结构类型	沥青砼道路、预应力钢筋砼箱梁桥、整体式箱型下沉隧道	工程造价（万元）	93922.53
		开工日期	2019年5月30日
施工许可证号	440507201905290202	竣工日期	2023年1月13日
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心	监督登记号	2019008
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	汕头市工程质量检验测试中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年9月1日	市政竣·通-10	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	评定结果告知书	2022年12月13日	XMKPB-54482	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2019年5月29日	440507201905290000	准予施工
施工图设计文件审查意见	2019年5月13日	汕询审【2018】083A	合格
工程竣工报告	2022年12月1日	市政管-4	同意竣工
工程质量评估报告	2022年12月3日	市政竣·通-5	同意验收
勘查质量检查报告	2022年12月6日	市政竣·通-6	同意验收
设计质量检查报告	2022年12月7日	市政竣·通-7	同意验收
工程质量保修书	2022年12月9日	市政竣·通-8	已签订

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">建设、设计、监理及施工单位在工程建设中的各个施工环节均能执行法律、法规和工程建设强制性标准。工程施工质量符合施工图纸及合同要求，符合有关专项验收规范规定，观感良好。各分项、分部、子单位工程验收手续齐全，工程施工技术资料齐全，施工过程未发生质量、安全事故，同意验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023 年 1 月 13 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023 年 1 月 13 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 1 月 13 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 1 月 13 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 1 月 13 日</td></tr>
</table>

联合体协议书

广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化（项目名称）设计施工一体化投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）为广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省基础工程集团有限公司作为联合体主体除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的施工工作；安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司作为联合体成员承担设计工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：后附法定代表人证明书；本协议书由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

成员名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

2018 年 10 月 24 日

业主证明

业 主 证 明

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化项目位于汕头市龙湖区、金平区，由广东省基础工程集团有限公司中标承建，工程中标价为 93922.53 万元。该工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化景观、临时交通疏解等内容。主路为城市快速路，辅路为城市次干路，全长 4.2 公里，宽度 60 米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积 17.52 万平方米；预应力混凝土先简支后连续小箱梁、钢-混组合梁桥梁 1 座，全长 2021.50 米，桥梁最大跨度 56 米；旧桥加固及新建拼宽 1 座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长 18.50 米，最大跨度 11.80 米；钢箱梁人行天桥 2 座，桥长分别为 59.70 米、70.38 米，最大跨度 58.50 米、29.50 米；整体式箱型结构下沉隧道 1 座，隧道全长 446 米，采用全断面开挖、支护形式施工，隧道断面 30.90 米×8.4 米；雨水管径 D600~D1600 共 7114 米，污水管径 DN400~DN800 共 6817 米；钢筋混凝土雨水箱涵 3.4 米×2.2 米，总长 525 米。本工程已通过竣工验收。

项目经理：朱国才。

特此证明。

汕头市政府投资项目代建管理中心

日期：2023 年 6 月 26 日

二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024071

广东省基础工程集团有限公司：

你单位承建的**汕头市黄河路（泰山路－东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：朱国才

项目现场管理人员：蔡桂标、杜彦东、麦华军、张旭、杨文超

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

2、含珠路工程

中标通知书

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
C4 | 23 | 31

含珠路工程
中标通知书

广东省基础工程集团有限公司，联合单位：【广东中宏达建设有限公司】：

中山市代建项目管理办公室的含珠路工程，招标申请号2022418447。我单位委托广州市国际工程咨询有限公司招标，经评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起7日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	含珠路工程	建设单位	中山市代建项目管理办公室
建设地点	中山市港口镇胜隆片区		
招标部分工程规模	含珠路工程，项目位于中山市港口镇胜隆片区，项目设计起点接三角快线，项目终点位于灌江北路以东560米处，起点桩号为K0+000，终点桩号K3+502.136，路幅宽度为40-42米，设计时速60千米/小时，为双向6车道城市主干道，道路长度约为3503米，最大排水管径Ø2000。本项目工程概算总投资审定金额为92567.49万元，本次招标金额为4287988899.74元，工期为480个日历天，工程必须在2024年4月30日前完工。		
工程内容	建设内容包括但不限于道路工程、给排水工程、桥涵工程、电气工程、交通工程、绿化工程、电力迁改工程（用户部分）等，具体范围详见施工图纸所界定的所有内容。		
中标价	大写：叁亿陆仟玖佰玖拾捌万伍仟陆佰元陆角叁分 小写：¥369,985,600.63 元 （安全文明施工费：¥17,862,689.65元）		
工期要求	475个日历天	质量标准	合格
备注	（1）人工费：¥55402635.30元。（2）“安全文明施工费”调整为“绿色施工安全防护措施费”。		

经合法当事人建设项目招标监督部门备案，备案码：

[redacted]

中山市建设项目管理办公室（公章）

招标代理：广州市国际工程咨询有限公司（公章）

2022年12月16日

现场主要施工人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	张曲辉	男	项目负责人	高级工程师	高级	粤高职证字第0900101125859号	一级注册建造师（粤1442006200700580）
2	罗卖华	男	技术负责人	高级工程师	高级	粤高职证字第1300101062470号	
3	李乾	男	安全员	中级工程师	中级	2100103128257	粤建安C3（2016）0016399
4	林群声	男	安全员	中级工程师	中级	2100103128029	粤建安C3（2014）0017923
5	黄洋皓	男	安全员	中级工程师	中级	2200103142288	粤建安C3（2017）0008278

联 系 人：温恒斌
联系电话：15889944519

施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 442000202301100402

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

扫描二维码核对证照信息

发证机关 中山市住房和城乡建设局

发证日期 2023年1月10日

中山市住房和城乡建设局 行政审批专用章

建设单位	中山市代建项目管理办公室		
工程名称	含珠路工程		
建设地点	中山市港口镇胜隆片区		
建设规模	3.503Km		
合同工期	计划475天	合同价格	36998.5600
参建单位			
勘察单位	中誉设计有限公司	项目负责人	陈磊
设计单位	中誉设计有限公司	项目负责人	周成彦
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	孙保林
监理单位	广东中火炬监理咨询有限公司	总监理工程师	徐海林
工程总承包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	孙保林
备注	统一项目编号：2109-442000-04-01-204397 幢数：0 层数：0施工单位广东省基础工程集团有限公司相关人员： 项目经理:孙保林 安全员:林群声、李乾、黄泽浩 质量检查员:成达昌 施工员:张飞、魏志祥、李宝柱、胡彬 机械师:赵敏刚 劳务员:邓添华 资料员:杨坤凤 标准员:熊辉 材料员:陈宇建 质量负责人:张曲辉 技术负责人:罗炎华 安全负责人:张曲辉 施工单位广东中宏达建设有限公司监理单位广东中火炬监理咨询有限公司相关人员： 总监理工程师:徐海林 专业监理工程师:彭永红、廖银科、曹方群 监理员:叶智、王世鑫；广东省建筑工程规划许可证：建字第420000202204194号，审图合格证号：442000221013O016-TX-002消防信息：无消防施工内容人防信息：其他不需要人防的情况		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

工程名称：含珠路工程　　施工许可证编号：442000202301100402

建设单位：中山市代建项目管理办公室　　建设单位项目负责人：谭海英

建设地址：中山市港口镇胜隆片区

建筑工程项目明细单					
名称	建筑面积或长度（平方米/米）			层数	
		地上	地下	地上	地下
总建筑面积：0.0000	地上建筑面积：		地下建筑面积：		
备　注：					

中山市住房和城乡建设局 行政审批专用章

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

施工合同

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1	35	144

（GF—2017—0201）　　合同编号：SJ-22-020-施工

建 设 工 程 施 工 合 同

2017 年版

工程名称：含珠路工程

工程地点：中山市港口镇胜隆片区

发 包 人：中山市代建项目管理办公室

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）、广东中宏达建设有限公司（联合体成员）

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中山市代建项目管理办公室

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）、广东中宏达建设有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就含珠路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：含珠路工程。

2. 工程地点：中山市港口镇胜隆片区。

3. 工程立项批准文号：中发改投审【2022】92号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容：含珠路工程，项目位于中山市港口镇胜隆片区，项目设计起点接三角快线，项目终点位于濠江北路以东560米处，起点桩号为K0+000,终点桩号K3+502.136，路幅宽度为40-42米，设计时速60千米/小时,为双向6车道城市主干道，道路长度约为3503米，最大排水管径D2000。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

建设内容包括但不限于道路工程、给排水工程、桥涵工程、电气工程、交通工程、绿化工程、电力迁改工程（用户部分）等，具体范围详见施工图纸所界定的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 1 月 7 日。

计划竣工日期：2024 年 4 月 26 日。

工期总日历天数：475个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工程必须在2024年4月30日前完工，计划开工日期为暂定日期，具体开工日期以开工通知为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)叁亿陆仟玖佰玖拾捌万伍仟陆佰元陆角叁分(¥369,985,600.63 元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹仟柒佰捌拾陆万贰仟陆佰捌拾玖元陆角伍分(¥17,862,689.65元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____。（见招标文件）

五、项目经理

承包人项目经理：张曲辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 中山市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

甲方(盖章)：中山市代建项目管理办公室	承包方(盖章)：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）
法定代表人或其授权的委托	法定代表人或其授权的委托
代理人：	代理人：
统一社会信用代码：12442000598938502L	统一社会信用代码：914400001903320487
地址：中山市东区松苑路 2 号	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：528400	开户银行：农业银行广州天文苑支行
电　　话：(0760)89988911	银行帐号：44057401040008882
传　　真：(0760)88321002	邮政编码：510620
电子信箱：/	电　　话：020-38862317
日　　期：	传　　真：020-38861367
	电子信箱：gdjc3@163.com
	日　　期：

承包方(盖章)：广东中宏达建设有限公司（联合体成员）

法定代表人或其授权的委托代理人：

统一社会信用代码：914420007304478913

地址：中山市港口镇银库路3号5卡

开户银行：建设银行中山港口支行

银行帐号：44001781001051412541

邮政编码：528403

电　　话：076088877688

传　　真：

电子信箱：

日　　期：

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：含珠路工程

建设单位（公章）：中山市代建项目管理办公室

竣工验收日期：2025 年 1 月 13 日

发出日期：2025 年 1 月 13 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	含珠路工程	工程地点	中山市港口镇胜隆片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程道路全长3.503km，道路宽度40~42m，双向6车道，道路等级为城市主干路；水泥混凝土路面结构，设计时速60km/h；雨水排水管管径为DN300至DN2000，管长共计9900m，其中DN300共1333m,DN400共782m，DN600共1191m，DN800共2066m，DN1000共1234m，DN1200共873m，DN1500共552m，DN1800共204m，DN2000共288m。污水排水管管长共计4738m，其中DN400共1828m，DN500共1278m，DN600共722m，DN800共501m；给水管道管径为DN150，管长共计575m，一体式泵站2座，污水泵站最大吸排量为：5000m³/d，最大时流量400m³/h；雨水泵站最大流量：0.8m³/s；新建2处桥梁，最大跨度分别为25m、16m，桥长分别为41m、32m；上部结构为预应力钢筋砼简支箱梁，桥台采用座板式桥台；绿化乔木1311株，种植草皮2.026万平方米；交通标线7490m2，交通设施若干套，中央分隔栏2266m。照明电力管线18603m，照明设施若干套。	工程造价（万元）	总造价：36998.56 道路工程：21131.31 桥梁工程：1756.56 给水工程：79.21 雨污水工程：2264.68 交通设施及绿化工程：598.42 电力照明工程：496.46
结构类型	市政工程	开工日期	2023年3月1日
施工许可证号	442000202301100402	竣工日期	年　月　日
监督单位	中山市建设工程质量事务中心	监督登记号	
建设单位	中山市代建项目管理办公室	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司、广东中宏达建设有限公司
勘察单位	中誉设计有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司、广东中宏达建设有限公司
设计单位	中誉设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司、广东中宏达建设有限公司
监理单位	广东中火炬监理咨询有限公司	工程检测单位	中山市建设工程质量检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年　月　日	市政竣・通-10	
		年　月　日		
		年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件		年　月　日		
		年　月　日		
		年　月　日		
		年　月　日		

附有关证明文件			
施工许可证	2023年1月10日	442000202301100402	
施工图设计文件审查意见	2022年11月9日	4420002210130016-TX-001	
工程竣工报告	年　月　日	市政竣・通-11	
工程质量评估报告	年　月　日	2024年第1号	
勘查质量检查报告	年　月　日	2024年第1号	
设计质量检查报告	年　月　日	2024年第1号	
工程质量保修书	年　月　日	市政竣・通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同及设计图纸要求完成约定内容	
工程质量情况	土建	符合要求
	设备安装	符合要求
工程未达到使用功能的部位（范围）	满足使用功能	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人： 2025 年 1 月 3 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 1 月 13 日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	

3、惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程施工

中标通知书

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G4	23	43

惠州市公共资源交易中心

建设工程项目中标通知书

类型：施工　　工程编号：惠公易建市直（2022）076

广东省基础工程集团有限公司：

惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程施工招标采用公开招标方式，于2022年06月15日进行开标评标工作，并于2022年6月23日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

项目规模：项目选址惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区，道路总长约6.384km，包括7条道路，建设内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程。道路建设规模分别如下：

1、合生大道（A线）路线长约2.549km，起点接规划机场路，路线基本为东西走向，终点接现状魏邓路，城市主干路，设计速度50km/h，道路红线宽度36m，双向六车道；

2、合新一路（B线）路线长约1.387km，起点接合生大道（A线），路线基本为南北走向，终点接规划新乐路，城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽度26m（两侧各占建筑退让线1m），双向四车道；

3、合新二路（C线）路线长约0.459km，起点接合生大道（A线），路线基本为南北走向，终点接新光路西段（F线），城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度21m，双向四车道；

4、规划支路（D线）路线长度约0.431km，起点接合生大道（A线），路线基本为南北走向，终点接规划明霞路，城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度21m，双向四车道；

5、板岗路（E线）路线长度约0.751km，起点接规划合新三路，路线基本为东西走向，终点接规划支路（D线），城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度18.5~21m，双向四车道；

6、新光路西段（F线）路线长度约0.489km，起点接规划合新三路，路线基本为东西走向，终点接合新一路（B线），城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽度26m（两侧各占建筑退让线1m），双向四车道；

7、新光路东段（G线）路线长度约0.318km，起点接合新一路（B线），路线基本为东西走向，终点接规划明霞路，城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度21m，双向四车道。

具体施工内容以施工图为准

招标范围及工作内容：本次招标范围为惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程，按招标人提供的设计文件和有关资料及说明，包括道路工程、排水工程、综合缆线沟工程、照明工程、交通工程、绿化工程等施工及保修。（具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：271367520.74元。

四、项目质量等级：合格。

五、项目工期：540日历天。

六、项目管理班子成员：

项目经理：陈辉腾；

技术负责人：谭章勤；

安全员：刘民裕、郭鹏、林子文；

施工员：周泽谋、王伟钊、陈泓欣、黄洋皓；

质量检查员：廖敏惠、林凯宇、蔡国潮。

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

2022-43

惠州市鑫慧城投资有限公司

惠州市天逸咨询有限公司

惠州市公共资源交易中心

发布时间：2022年06月24日

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局惠城区分局

正本

惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程

施工合同

发　包　人：惠州市鑫慧城投资有限公司

承　包　人：广东省基础工程集团有限公司

2022年6月27日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市鑫慧城投资有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程

2. 工程地点：位于惠州市惠城区

3. 工程立项批准文号：惠城发改投审〔2021〕26号

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程规模：项目选址惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区，道路总长约 6.384km，包括 7 条道路，建设内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程。道路建设规模分别如下：

（1）合生大道（A 线）路线长约 2.549km，起点接规划机场路，路线基本为东西走向，终点接现状魏邓路，城市主干路，设计速度 50km/h，道路红线宽度 36m，双向六车道；

（2）合新一路（B 线）路线长约 1.387km，起点接合生大道（A 线），路线基本为南北走向，终点接规划新乐路，城市次干路，设计速度 40km/h，道路红线宽度 26m（两侧各占建筑退让线 1m），双向四车道；

（3）合新二路（C 线）路线长约 0.459km，起点接合生大道（A 线），路线基本为南北走向，终点接新光路西段（F 线），城市支路，设计速度 30km/h，道路红线宽度 21m，双向四车道；

（4）规划支路（D 线）路线长度约 0.431km，起点接合生大道（A 线），路线基本为南北走向，终点接规划明霞路，城市支路，设计速度 30km/h，道路红线宽度 21m，双向四车道；

（5）板岗路（E 线）路线长度约 0.751km，起点接规划合新三路，路线基本为东西走向，终点接规划支路（D 线），城市支路，设计速度 30km/h，道路红线宽度 18.5~21m，双向四车道；

（6）新光路西段（F 线）路线长度约 0.489km，起点接规划合新三路，路线基本为东西走向，终点接合新一路（B 线），城市次干路，设计速度 40km/h，道路红线宽度 26m（两侧各占建筑退让线 1m），双向四车道；

（7）新光路东段（G 线）路线长度约 0.318km，起点接合新一路（B 线），路线基本为东西走向，终点接规划明霞路，城市支路，设计速度 30km/h，道路红线宽度 21m，双向四车道。

6. 工程范围及工作内容：本次招标范围为惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程，按发包人提供的设计文件和有关资料及说明，包括道路工程、排水工程、综合缆线沟工程、

照明工程、交通工程、绿化工程等施工及保修工作（具体工程内容以发包人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 7 月 15 日。

计划交工日期：2024 年 1 月 5 日。

计划竣工日期：2024 年 1 月 5 日。

工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，如因征地拆迁、管线迁改等原因暂时停工的，其停工时间不计入总工期。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币贰亿柒仟壹佰叁拾陆万柒仟伍佰贰拾元柒角肆分（大写）（¥271367520.74 元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（人民币壹仟叁佰壹拾伍万肆仟捌佰玖拾叁元玖角伍分（大写）（¥13154893.95 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币_____/_____（大写）（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币_____/_____（大写）（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币_____/_____（大写）（¥_____/_____元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈辉腾。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定的工期和质量标准组织完成工程施工，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年6月27日签订。

十、签订地点

本合同在惠州市惠城区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十份，正本两份，双方各执一份；副本八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份。

十四、补充条款

14.1 本工程在签订合同后，承包人需按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）、《惠州市建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（惠府[2014]39 号）在惠州当地设立工人工资支付专用户，并通过该专用账户支付工人工资（每次进度款支付时，必须有不少于进度款额的 20%

拨付至工人工资支付专用户，以保证工人工资按时足额支付）。

14.2 承包人申请第一次工程款前必须提供工人工资支付专用户给发包人。否则，引起进度款支付滞后等后果由承包人承担。

14.3【施工准备】确定承包人后，承包人自接到发包人书面通知之日起需在 10 日内组织进场。

14.4【文明施工】施工现场要严格按照政府职能部门要求做好文明施工围挡、扬尘防控等措施。围挡设置要遵循“少占用、短占用”的原则，围挡上除张贴要求的内容外，需在项目出入口及显眼位置处张贴发包人标识及统一规范的相关公示牌，并根据施工进度及时调整围蔽、恢复路面交通，还路于民。严禁未经批准随意封路围蔽。

因措施不到位，导致该项目被行业主管部门通报批评或处罚的，按 3 万元/次扣除违约金；对于文明城市考核、环保督察、卫生考核等考核事项中造成负面影响的，按 10 万元/次扣除违约金；对市委市政府交办事项执行不力，导致发包人被上级部门处予通报批评以上处分的，视程度按照 10 至 50 万元/次扣除违约金。

14.5【人员管理】承包人主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员）必须到岗履职；现场参建人员着装规范统一。发包人或行业主管部门在检查中发现主要管理人员未按合同约定到岗的，按 1 万元/天/次扣除违约金。

14.6 【施工组织】承包人要按照施工技术规范科学、合理地编制施工组织设计，经监理人、发包人批准后实施。

施工涉及路面开挖的，施工前根据燃气管道、电力、通信等缆线的探测资料，通知勘察单位和燃气、电力、通信部门人员到现场对施工范围内的管线位置进行再次调查、对迁移或保护方案交底，管线的权属单位需签字确认并现场指导探挖调查及保护工作。统筹安排各地下专业施工计划，避免重复开挖。

施工点位于繁忙交通要道的，要严格按照审定的施工方案、期限完成，并在现场设牌公示完工时间、责任人及投诉电话等信息。

14.7【质量安全】承包人必须严格按照施工技术规范及设计施工图开展施工，按质量检查与验收标准做好施工过程中的各项自检与验收工作；根据工程特点制订专项安全事故应急预案，储备必要的应急物资，组织施工人员岗前安全培训及考核。承包人未按合同约定施工，出现重大质量或安全事故的，依法依规处理。

14.8【工期进度】承包人应依发包人关于工期管理细则的约定，制定科学详实的施工进度计划，经批准后严格执行；不得擅自调整施工进度计划、不得无故延长合同工期。涉及公共利益或存在重大安全隐患的重要施工节点必须无条件执行发包人指令、在限时内保质保量完成。

每日收工后，承包人需将当日详实施工日记报监理审核后报项目工作群或发包人指定平台。

14.9【工人工资】依照中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》规定要求，承包人要及时、足额支付工人工资。因未及时足额支付工人工资而导致工人上访的，承包人的项目经理接获通知后须在 1 个小时内赶到上访点处理。并依合同约定扣除承包人违约金。

承包人需妥善处理好分包、材料供应等环节经济纠纷，一经发现借讨要工人工资为由上访的，将视情形报送行业主管部门或司法机关处理。

14.10【工程资料】承包人的工程量计量、材料检测报告、试验报告、质量检测报告等各项工程资料需按照规范要求，同步完善，不得弄虚作假；对于隐蔽工程的计量，需有充分佐证材料。

14.11【竣工结算】承包人要确保在合同工期内完成竣工验收；原则上需于工程竣工验收后1个月内提交完整、合格的结算资料，逾期按1万元/天扣除违约金。

14.12【缺陷责任】工程项目交付使用后，在缺陷责任期的责任范围内，承包人要加强对项目范围组织检视，及时发现并修复质量缺陷。因未及时修复质量缺陷造成不良后果的，由承包人承担全部责任。经提醒仍未及时落实修复工作的，发包人将依合同约定代为修复，按修复费用等额扣除违约金（从质量保证金中扣除）。

发包人：惠州市鑫慧城投资有限公司

（公章）

法定代表人或

其委托代理人：郑晖

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

地 址：惠州市惠城区水口街道汾洛二路11号

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：广东省基础工程集团有限公司

（公章）

法定代表人或

其委托代理人：方创熙

（签字或盖章）

组织机构代码：914400001903320487

地 址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

电 话：020-82322383

传 真：_____

电子信箱：_____

工程款开户银行：_____

工程款账号：_____

银行行号：_____

工人工资专用账号开户银行：_____

工人工资专用账号：_____

银行行号：_____

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程

建设单位（公章）：惠州市鑫慧城投资有限公司

竣工验收日期：2024年1月26日

发出日期：2024年1月26日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程	工程地点	惠州市惠城区水口街道东江湾高新技术产业园鹿岗片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、排水、电气、桥梁、交通、绿化等内容。道路总长6.384km。A线道路为城市主干道，长2.5km宽36m双向六车道；B线和F线为城市次干道，合计长1.876km，宽19m至26m双向四车道；C线、D线、E线、G线为城市支路，合计长1.959km，宽度14.5m至22m双向四车道；路面采用混凝土结构，面积16.72万㎡;中桥两座，桥长均为83.24m，3跨，采用25m预制钢筋混凝土箱梁结构；排水管道总长12245m，最小管径为DN400，最大管径为DN2000	工程造价（元）	271367520.74元
结构类型	市政道路	开工日期	2022年 9 月 1 日
施工许可证号	441302202209010118	竣工日期	2024年 1 月 26 日
监督单位	惠州市交通运输局惠城区分局	监督登记号	SZ-ZJ202209/01
建设单位	惠州市鑫慧城投资有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	广西富盟工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	工程检测单位	惠州市建科建设工程质量检测有限公司 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年 1 月 23 日	市政竣·通-10	资料齐全、有效
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2022年 9 月 1 日	441302202209010118	资料齐全、有效
施工图设计文件审查意见	2022年 5 月 10 日	4413022205090001-TX-001	资料齐全、有效
工程竣工报告	2024年 1 月 26 日	市政竣·通-11	资料齐全、有效
工程质量评估报告	2024年 1 月 23 日	市政竣·通-5	资料齐全、有效
勘查质量检查报告	2024年 1 月 23 日	市政竣·通-6	资料齐全、有效
设计质量检查报告	2024年 1 月 23 日	市政竣·通-7	资料齐全、有效
工程质量保修书	2024年 1 月 23 日	/	资料齐全、有效

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计要求完成合同约定的工程量。	
工程质量情况	土建	该工程基本能按照经审批的施工组织设计、方案及施工规范组织施工，各项技术及质量管理措施基本落实。工程所包含的道路、桥梁、排水、电力管道、照明、绿化、交通等单位工程的分部分项工程及隐蔽工程质量均通过建设、勘察、设计、监理、施工单位进行验收;桩基础质量通过检测达到设计要求;工程实物与设计图纸相符。
	设备安装	该工程质量符合工程建设强制性标准合设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，所包含的分部以及各分项工程、检验批及隐蔽工程的质量均经审批后施工方案及规范要求进行施工，按验收规范进行验收，质量全部合格，基本满足设计要求和使用功能。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月26日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年1月26日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月26日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月26日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月26日	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：陈开礼
注册号：4405552-AY011
有效期：至2026年12月

4、广青路工程（第 1 标段）施工总承包

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

广青路工程

广东省-广州市-白云区

项目编号	4401112103130003	省级项目编号	4401112103120202
建设单位	广州市白云区重点交通项目管理中心	建设单位统一社会信用代码	MB2D1696-6
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	77051
立项级别	地市级	立项文号	--

项目地址：广州市白云区钟落潭镇五龙岗

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	广东省基础工程集团有限公司	施工	公开招标	2018-12-29	15729.81	4401112103130003-BD-002	4401112103120202-BD-002	查看
B	广东省基础工程集团有限公司	施工	公开招标	2019-07-30	16217	4401112103130003-BD-001	4401112103120202-BD-001	查看

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 广青路工程
工程名称 广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）
中标通知书编号 4401112103130003-BD-002
省级中标通知书编号 4401112103120202-BD-002
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2018-12-29
中标金额（万元） 15729.81
建设规模 --
面积(平方米) --
招标代理单位名称 广州市云兴建设工程监理有限公司
统一社会信用代码 91440111278690448H
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 914400001903320487
项目负责人 姚良晋
证件类型 身份证
身份证号码 430404**********5X
记录登记时间 2021-06-10
数据来源 共享交换
数据等级 B
广青路工程
项目编号
建设单位
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
工程基本信息
数据等级
详情
查看

中标通知书

2018-46

全宗号 G19 | 案卷号 2 | 件号 46

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08959] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万捌仟零玖拾肆元陆角肆分（￥15729.809464万元）。

其中：

人工费：￥1378.393381万元

安全防护、文明施工措施费：￥640.242362万元

项目负责人姓名：叶建荣

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018 年12月29日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年12月29日

广州公共资源交易中心

见证（1）盖章

2018 交易专用章

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1-32	5	1

SF-2013-0204

合同编号：云建[2019]-广青施 1

正 本

广州市建设工程施工合同

工程名称：广青路工程（第 1 标段）施工总承包

工程编号：

工程地点：广州市白云区

发 包 人：广州市白云区建设工程管理中心

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

二〇一九 年 一 月

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）广州市白云区建设工程管理中心

承包人：（全称）广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包

工程地点：广州市白云区

工程内容：本次为广青路工程（第1标段），道路全长2.3km，建设内容包括道路、桥涵（桥梁最大跨度为30米）、排水（最大排水管径为D2000）、交通、照明、电力管沟、绿化等工程。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

工程规模：道路全长2.3km，双向六车道，道路等级为城市主干路，新广从快速路-京珠高速段为现状县道升级改造，规划红线宽度30-40米，设计车速40千米/小时。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：穗发改[2018]245号

资金来源：广州市财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围:本次为广青路工程（第1标段），道路全长2.3km，建设内容包括道路、桥涵（桥梁最大跨度为30米）、排水（最大排水管径为D2000）、交通、照明、电力管沟、绿化等工程。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、综合单价包干(风险范围内)、项目措施费包干、预算包干费包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：360 日历天。

从 2019 年 1 月 20 日开始施工，至 2020 年 1 月 15 日竣工完成。

实际开工日期以发出的开工令为准，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：质量达到合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万捌仟零玖拾肆元陆角肆分

（小写）：157298094.64 元（其中暂列金额为 12274829.97 元）。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 协议书；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3) 中标通知书（适用于招标工程）；工程发包通知书或委托书（适用于非招标工程）；

(4) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等），（适用于招标工程）；经确认的施工图预算书(适用于非招标工程)；

(5) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；经确认的承包人工程量清单报价单（适用于非招标工程）；

(6) 专用条款；

(7) 通用条款；

(8) 标准、规范及有关技术文件；

(9) 施工设计图纸；

(10) 合同附件（工程质量保修书、廉政合同等）

(11) 专用条款约定的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2019 年 1 月 15 日

本合同订立地点：广州市白云区

合同双方当事人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

发包人:(盖章)	广州市白云区建设工程管理中心	承包人:(盖章)	广东省基础工程集团有限公司
地　　址:	广州市白云区大金钟路23号二楼	地址:	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人:		法定代表人:	
委托代理人:		委托代理人:	
电　　话:	020-86178698	电　　话:	020-38860882
传　　真:		传　　真:	020-38861367
开户银行:		开户银行:	中国银行广州天河支行
帐　　号:		帐　　号:	726357754048
邮政编码:		邮政编码:	510620
电子邮箱:		电子邮箱:	gdjc@gdjc.net
经办人:	林日彬	经办人:	熊振杰

正本

合同编号：云建[2019]-广青施1转

"广青路工程（第1标段）施工总承包施工合同"补充协议

甲方：广州市白云区建设工程管理中心

乙方：广东省基础工程集团有限公司

丙方：广州市白云区重点交通项目管理中心

鉴于甲方广州市白云区建设工程管理中心与乙方广东省基础工程集团有限公司于2019年1月签订了《广青路工程（第1标段）施工总承包施工合同》〔合同编号：云建[2019]-广青施1〕（下称"原合同"），根据《广州市白云区住房建设和交通局关于下属事业单位建设项目管理工作移交的通知》（云住建交通〔2019〕137号）及《广州市白云区住房和建设局关于开展广青路工程建设管理工作的委托函》（云住建函[2018]2060号）要求，广青路工程（第1标段）施工总承包工程项目建设管理工作由原合同委托人广州市白云区建设工程管理中心变更为丙方广州市白云区重点交通项目管理中心承担。

为了理顺合同关系、便于工程建设管理工作，经甲、乙、丙三方协商达成一致并签订本协议如下：

1

1、原合同委托人即"广州市白云区建设工程管理中心"愿意将其享有的权利和义务一并转让给丙方"广州市白云区重点交通项目管理中心"。丙方同意接受该转让而成为原合同中的一方享有权利并履行义务，即原合同委托人由"广州市白云区建设工程管理中心"变更为"广州市白云区重点交通项目管理中心"；

2、服务人"广东省基础工程集团有限公司（承包单位名称）"同意原合同的委托人即"广州市白云区建设工程管理中心"将其权利与义务一并转让给丙方"广州市白云区重点交通项目管理中心"。

3、本协议生效前委托人的权利义务由甲方承担；生效后委托人的权利义务由本协议的丙方承担。在签订本协议之前，甲方作为项目建设管理单位已完成的工作所导致的法律后果、责任由甲丙双方共同商定。

4、因委托人主体变更，联系人变更为林日彬，联系地址：广州市白云区大金钟路 31 号 ，联系电话：020-86178698 。

5、本协议与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，按原合同继续执行。

6、本协议一式九份，自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章之日起生效，其中正本三份三方各持一份、副本六份三方各持二份，正副本均具有同等法律效力。

甲方：广州市白云区建设工程管理中心（盖章）

地址：广州市白云区大金钟路23号一楼

法定代表人：

或其授权的代理人：

电话：020-　　电子邮箱：

乙方：广东省基础工程集团有限公司（盖章）

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人：

或其授权的代理人：

电话：020-38860882　　电子邮箱：gdjc@gdjc.net

丙方：广州市白云区重点交通项目管理中心（盖章）

地址：广州市大金钟路31号四楼

法定代表人：

或其授权的代理人：

电话：020-86178698　　电子邮箱：

日期：　2019年9月25日

广州市白云区住房建设和交通局

关于同意变更广青路工程（第1标段）施工总承包项目经理的复函

广州市白云区建设工程管理中心:

你单位申请变更广青路工程（第1标段）施工总承包项目经理的申请函和有关资料收悉。

经审查，同意该工程（建筑工程施工证号：云临施[2019]09号）的项目经理由叶建荣变更为姚良晋（执业印章号：粤144060700577）。

特此函复。

广州市白云区住房建设和交通局

2021年4月29日

抄送：广州市白云区建设工程质量安全监督站

广州市白云区住房建设和交通局

关于同意变更项目经理的复函

广州市白云区重点交通项目管理中心：

你单位申请变更广青路工程（第1标段）施工总承包（建筑工程施工证号：440111202106100102）项目经理的申请函和有关资料收悉。

经审查，同意所申请工程的项目经理由姚良晋变更为黄文涛（执业印章号：粤1442020202103305）。

特此函复。

广州市白云区住房建设和交通局

2021年11月18日

抄送：广州市白云区建设工程质量安全监督站

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包

建设单位（公章）：广州市白云区重点交通项目管理中心

竣工验收日期：2024年1月19日

发出日期：2024年1月19日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广青路工程（第1标段）施工总承包	工程地点	广州市白云区钟落潭镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目道路全长2.38km，双向六车道，道路等级为城市主干路，道路宽度30米-40米，设计时速40km/h，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积约为58743平方米；桥梁工程：中小桥各一座，小桥：宽度43米，跨度16米；中桥：宽度49.5米，跨度30米；排水工程：d300-d2000明挖雨水管5688米，雨水检查井104座；明挖污水管1466米，污水检查井74座；交通工程：标志杆113座，标志牌189块，交通标线4044平方米，信号灯62座，交通监控14个；照明工程：双臂路灯132套，照明电力电缆约5260米，砖砌电缆接线井52座；电力管沟工程：十二线 10kV 电缆沟标准断面尺寸为 1.41m×0.97m （内净空），侧墙采用 MU20 砖砌结构，厚度为 240mm，底板采用 C15 素混凝土结构，厚度为 100mm，10kV 电缆沟每隔 20 米设检查井一座，每隔 60 米设置工井一座，每隔 200 米设一个中间接头井；绿化工程：绿化面积5189.25㎡，其中绿化带面积3991.87㎡，树池面积1197.38㎡；消防给水工程：阀门井50座，球墨铸铁管1843米，焊接钢管1254米。	工程造价（万元）	15729万元 （其中：道路造价8237万元， 桥梁造价2026万元， 排水造价2980万元， 交通造价954万元， 照明造价309万元， 电力造价615万元， 绿化造价177万元， 给水造价431万元）
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2019年4月23日
施工许可证号	440111202106100102	竣工日期	年　月　日
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督登记号	BYJD20190314001
建设单位	广州市白云区重点交通项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023/6/27	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	已具备		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	已具备		
工程质量评估报告	已具备		
勘查质量检查报告	/		
设计质量检查报告	已具备		
工程质量保修书	已签署		

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已按设计图纸和合同约定完成。	
工程质量情况	土建	该工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。
	设备安装	该工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024年1月19日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年1月19日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月19日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月19日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月19日

竣工验收 会议签到表

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包　　日期：2024 年 1 月 19 日

序号	单位名称	姓名	职务	电话	备注
1					
2	区重点办	林日彬		17620098860	
3	钟落潭镇	黄炳钊		15913190387	
4					
5	区质安站	张思强		13760745763	
6	公路科	钟波		15914474663	
7	广州市市政工程监理有限公司	贺利军		13826439555	
8	广州市市政工程监理	郭志雄		18565482027	
9	西南交大设计	潘文明			
10		黄翠府		15918725680	
11		黄建辉			
12		胡海村			
13	广东省基础工程集团有限公司	王向东		18720853714	
14	广东省基础工程集团有限公司	吴忠			
15	广东省基础工程集团有限公司	李建宏			
16	广东省基础工程集团有限公司	李伟文		13433381222	
17					
18					
19					
20					

二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024004

广东省基础工程集团有限公司：

你单位承建的**广青路工程（第1标段）施工总承包**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：黄文涛

项目现场管理人员：崔李培、张文煜、蔡文辉、李梓文、王博

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

5、仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2020］第［02532］号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为：贰亿叁仟零叁拾伍万陆仟壹佰伍拾壹元玖角玖分（￥23035.615199 万元）。

其中：

人工费：3031.912357 万元

绿色施工安全防护措施费：1698.064598 万元

项目负责人姓名：卢伟

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

年 月 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

年 月 日

广州公共资源交易中心

2020年06月08日

广州公共资源交易中心

施工合同

SF-2019-0204

副本

项目编码：_____

工程编码：_____

合同编号：_____

广州市建设工程施工合同

工程名称：仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）施工总承包

工程地点：仙村镇，起点仙村大道，终点东环路

发 包 人：广州市增城区仙村镇人民政府

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

SF-2019-0204

项目编码：_____

工程编码：_____

合同编号：_____

广州市建设工程施工合同

工程名称：仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）施工总承包

工程地点：仙村镇，起点仙村大道，终点东环路

发 包 人：广州市增城区仙村镇人民政府

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）广州市增城区仙村镇人民政府

承包人：（全称）广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号：增发改投[2017]230号文

项目名称：仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）施工总承包

合同类型：☑ 总承包施工合同 □专业分包施工合同 □其它：

工程规模：项目实施立交桥及道路建设工程，按城市主干道标准建设。全长2.28km，其中道路路基段长1.198km，路宽40m，设计行车速度40km/h，双向六车道；桥梁段长1.086km，上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线和广深铁路，横向布置为双幅桥（左右半幅各宽18m），双向六车道，配套桥涵、给排水、交通、路灯照明、绿化景观等工程

结构形式：/

资金来源：区财政统筹安排解决

其他：/

二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程相关报批手续，包招标范围内工程竣工验收通过、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理等。综合单价包干、项目措施费包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：730天。

暂定从2020年7月13日开始施工，至2022年7月13日竣工完成具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，监理工程师签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

★四、质量标准

工程质量标准：

■确保符合国家、省、市（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等；（2）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-2008）及相应配套的各专业验收规范等质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

□ 以及符合优质工程_____ 质量验收标准。

创优目标：

□ 市级工程优质奖；

□ 省级工程优质奖；

□ 国家级工程优质奖；

□ 其它

创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

□ 其它

五、合同价款

含税合同总价（大写）：贰亿叁仟零叁拾伍万陆仟壹佰伍拾壹元玖角玖分；

（小写）：230356151.99元。

其中：暂列金额/元；

绿色施工安全防护、文明施工措施费用16980645.98元，

余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用/元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：专款专用。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：_____，

工人工资款支付专用账户（如有）：_____。

工程款中的工人工资款比例：按投标报价文件（人工费/总报价）的比例：13.16%

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：/。

工人工资支付周期：按进度款同期支付。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间：2020 年 7 月 6 日

本合同订立地点：广州市增城区

十二、合同份数

本合同一式拾贰份，具有同等法律效力，其中甲方执陆份，乙方执陆份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）
广州市增城区仙村镇人民政府	广东省基础工程集团有限公司
地址：广州市增城区仙村大道中16号	地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-36322461
传　　真：	传　　真：020-36322461
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
邮政编码：	邮政编码：
电子邮箱：	电子邮箱：

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：广东工程建设监理有限公司 法定代表人：何文辉

（2） 任命（ 樊金金 ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：广州市越秀区白云路111-113白云大厦16楼 邮政编码：510100

联系电话：18163891507 传真号码：020-83644132

23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：/

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人（如有）：_____ 法定代表人：_____

（2） 任命（ ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

联系电话：_____ 传真号码：_____

24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：/

25. 承包人代表

25.1 承包人任命（卢伟）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：广州市黄埔区茅岗路西华海军仓路自编18号 编码：510700

联系电话：_____ 传真号码：020-36322461

26. 指定分包人

26.1 依法指定的分包人

（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：/

（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：/

28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：（大写）贰仟叁佰零叁万伍仟陆佰壹拾伍元贰角整（小写¥23035615.20）

（2） 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时；

■ 另作约定：合同签订后，在第一次支付款项前

（3） ■ 出具履约保函的担保人：以银行保函形式提供，工程完工验收合格后退还。

□ 出具履约担保的担保人：_____

调整价格的材料品种：钢筋、石材（包括石屑、碎石）、商品混凝土、沥青混凝土、砂、水泥

第 2 种方式：其他价格调整方式：/。

78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

■ 另作约定：按照无利息

★79. 预付款

79.1 预付款的约定及管理

（1） 预付款的约定

□ 没约定预付款的，本条不适用。

■ 约定预付款的，预付款的金额为合同价款（扣除安全文明措施费、暂列金额）的 10%，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（2） 预付款的最高限额

□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的 10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的 30%

，即 /%，即 /元。

■ 另作约定：合同价款（扣除安全文明措施费、暂列金额）的 10%

79.2 提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的 7 天内。

（1）签订本合同；

（2）按照第 28.1 款规定提交履约担保；

（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

□ 另作约定：/

79.4 预付款抵扣方式

■ 预付款按照期中应支付工程款的 10%扣回，在达到签约合同价（扣除暂列金额）30%之后，开始按工程进度以固定比例扣回，每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%，直到扣完为止。

竣工验收报告

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）

建设单位（公章）：广州市增城区仙村镇人民政府

竣工验收日期：2024年8月13日

发出日期：2024年8月23日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）	工程地点	仙村镇，起点仙村大道，终点东环路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目实施立交桥及道路建设工程，按城市主干道标准建设。全长2.28km，其中道路路基长1.198km，路宽40m，设计行车速度40km/h，双向六车道；本项目桥梁长932.5m（桥梁包含主桥和引桥，主桥跨越仙村河，采用 39m+65m+39m 预应力混凝土连续箱梁桥，引桥采用 25m~30m 先简支后桥面连续预应力混凝土小箱梁桥），双向六车道，配套桥涵、给排水、交通、路灯照明、绿化景观等工程。	工程造价（万元）	23035万元 （其中：道路工程造价5796万元； 主桥造价：3343万元； 引桥造价：10512万元； 过水箱涵造价：687万元； 排水工程造价：938万元； 给水工程造价：173万元； 电气照明工程造价：251万元； 交通工程造价：228万元； 绿化工程造价：154万元； 电缆沟工程造价：953万元
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年8月17日
施工许可证号	440118202405280102	竣工日期	2024年8月13日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	ZCJD20200817001
建设单位	广州市增城区仙村镇人民政府	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州继善建筑技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
		2024年8月13日		同意验收
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘查质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">已完成设计文件和合同约定各项内容，质量控制资料齐全、完整、真实。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年8月13日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年8月13日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月3日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月13日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年8月13日</td></tr>
</table>

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：林
注册号：1100543-AY013
有效期：至2026年12月

会议签到表

会议标题： 仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）竣工终验会议

会议地点： 仙村镇政府2号楼301会议室

会议时间： 2024年8月13日下午3:00　　**会议主持人：** 刘晓坤

序号	单位/公司名称	姓名	手机号码	备注
1	广东省基础工程集团有限公司	吴[illegible]	18601779317	
2	广东省基础工程集团有限公司	温[illegible]	15914322859	项目副经理
3	广东省基础工程集团有限公司	[illegible]	13560225766	项目技术负责人
4	仙村镇政府	[illegible]	13729913586	
5	仙村镇政府	郭振华	13802743280	
6	仙村镇政府	任利虎	15820259243	
7	仙村镇政府	何进臣	13710936657	
8	仙村镇政府	郑惠春	18670870913	
9	仙村镇政府	[illegible]	15999250728	
10	广东工程建设监理有限公司	苏刚	18666127011	
11	广东工程建设监理有限公司	谢[illegible]	18674515296	
12	广东省基础工程集团有限公司	洪[illegible]	18820847940	
13	广东省基础工程集团有限公司	曾[illegible]	13632409463	项目副经理
14	广东省基础工程集团有限公司	卢[illegible]	13188834123	项目经理
15	北京市市政工程设计研究总院	林[illegible]	13876438082	
16	〃	刘[illegible]	18528791135	
17	北京市市政工程设计研究总院	吴[illegible]	13903078120	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

6、广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程(K0+543-K2+200 段)

全国建筑市场监管公共服务平台截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 广医新校区南侧道路(南村大道-新化快速)工程(K0+543-K2+200段)
工程名称 --
中标通知书编号 4401131904210004-BD-001
省级中标通知书编号 4401131904190201-BD-001
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2018-03-08
中标金额(万元) 15130.7
建设规模 本项目路段为K0+543-K2+200段长度3.969公里，路宽分别由40米、30米两段组成，其中路宽40米段，双向六车道；路宽30米段，双向四车道。全线采用城市次干道标准建设，沥青混凝土路面，建大型桥梁1座，单跨为46米；中桥梁1座跨度组成为2×25米。另建给排水工程、供电照明工程、管线工程、交通设施工程、绿化工程等。
面积(平方米) --
招标代理单位名称 广东鼎宏建设监理有限公司
统一社会信用代码 70765470-2
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 19033204-8
项目负责人 李慧
证件类型 身份证
身份证号码 413001**********60
记录登记时间 2018-08-21
数据来源 --
数据等级 C
广医新校区
工程基本信息
相关网站导航

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [01832] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程(K0+543-K2+200段)的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹亿伍仟壹佰叁拾万柒仟零肆拾贰元捌角叁分（￥15130.704283万元）。

其中:

人工费：￥2877.321139万元

安全防护、文明施工措施费：￥604.846757万元

项目负责人姓名：李慧

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年3月8日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年3月8日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2018年3月8日

施工合同

合同编号：番建管合-广医南路-SG-16

副本

广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程(K0+543-K2+200 段)

施 工 合 同

业　主（全称）：广州创新城建设投资有限公司

发包人（全称）：广州市番禺建设管理有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2018 年 5 月 29 日

第一部分 协 议 书

业 主（全称）：广州创新城建设投资有限公司

发包人：（全称）广州市番禺建设管理有限公司

承包人：（全称）广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程(K0+543-K2+200 段)

工程地点：广州市番禺区

工程内容：依据招标文件、招标图纸（包括技术需求书）、工程量清单及有关资料及说明，主要包括（但不限于）如下内容：全线采用城市次干道标准建设，沥青混凝土路面，建大型桥梁 1 座，单跨为 46 米；中桥梁 1 座跨度组成为 2×25 米。另建给排水工程、供电照明工程、管线工程、交通设施工程、绿化工程等。工程范围包括但不限道路路基、路面工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施、交通监控、市政管线、消防工程、电力管沟、供变电工程及管线迁改工程等。具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准（招标人有权根据实际情况增加或减少部分工作内容）。

工程规模：广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程位于番禺区新造镇大学城南岸国际创新城启动区范围内，西起南村大道，呈东西走向，东至新化快速止，路线全长 3.969 公里，本次招标路段为 K0+543-K2+200 段；路宽分别由 40 米、30 米两段组成，其中路宽 40 米段，路幅布置 7.5 米（人行道及非机动车道）+11 米（机动车道）+3 米（中央分隔带）+11 米（机动车道）+7.5 米（人行道及非机动车道）=40 米，双向六车道；路宽 30 米段，路幅布置 6 米（人行道及非机动车道）+7.5 米（机动车道）+3 米（中央分隔带）+7.5 米（机动车道）+6 米（人行道及非机动车道）=30 米，双向四车道。全线采用城市次干道标准建设，沥青混凝土路面，建大型桥梁 1 座，单跨为 46 米；中桥梁 1 座跨度组成为 2×25 米。另建给排水工程、供电照明工程、管线工程、交通设施工程、绿化工程等。工程范围包括但不限道路路基、路面工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施、交通监控、市政管线、消防工程、电力管沟、供变电工程及管线迁改工程等。

李

工程立项、规划批准文件号：番发改函[2017]642号

资金来源：企业自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：本项目路段为K0+543-K2+200段；路宽分别由40米、30米两段组成，其中路宽40米段，路幅布置7.5米（人行道及非机动车道）+11米（机动车道）+3米（中央分隔带）+11米（机动车道）+7.5米（人行道及非机动车道）=40米，双向六车道；路宽30米段，路幅布置6米（人行道及非机动车道）+7.5米（机动车道）+3米（中央分隔带）+7.5米（机动车道）+6米（人行道及非机动车道）=30米，双向四车道。全线采用城市次干道标准建设，沥青混凝土路面，建大型桥梁1座，单跨为46米；中桥梁1座跨度组成为2×25米。另建给排水工程、供电照明工程、管线工程、交通设施工程、绿化工程等。工程范围包括但不限道路路基、路面工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施、交通监控、市政管线、消防工程、电力管沟、供变电工程及管线迁改工程等。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：485个日历天。

开工日期： 以发包人批准的开工日期为准。

竣工日期： 从开工日起计485个日历天 。

四、质量标准

工程质量标准：按照国家或行业现行有关工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币壹亿伍仟壹佰叁拾万零柒仟零肆拾贰元捌角叁分；

（小写）：¥151307042.83元。

本合同如无特殊说明，合同价款均为增值税含税价格。合同最终结算价款以广州市番禺区财政局或其授权委托单位审定结算为准。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人应就合同价款向业主开具有业主单位名称的增值税专用发票。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法审核工程款及其他应当支付款项的支付申请，并及时向业主提出付款申请，履行本合同所约定的全部义务。

十、业主承诺

业主委托发包人代建本项目，委托发包人审核承包人支付合同价款及其他应当支付款项的申请，并依据发包人提出的付款申请直接支付给承包人。

十一、合同生效

本合同订立时间：2018 年 5 月 29 日

本合同订立地点：广州市番禺区

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后生效。

业主：广州创新城建设投资有限公司
（盖章）

法定代表人：
或授权代表：

发包人：广州市番禺建设管理有限公司
（盖章）

法定代表人：
或授权代表：

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司
（盖章）

法定代表人：
或授权代表：

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程（K0+543～K2+200段）

建设单位（公章）：广州市番禺建设管理有限公司

竣工验收日期：二〇二二年十月二十五日

发出日期：二〇二二年十月二十五日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程（K0+543～K2+200段）	工程地点	广州市番禺区新造镇大学城南岸国际创新城启动区范围内
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路为城市次干道，长1.677公里，路宽40米，双向六车道，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积33357.2m²。全线共设置大桥一座，桥长216m，桥宽32m，最大跨度39m；中桥一座，桥长42m，桥宽32m，最大跨度21m。雨水管道总长3678m，最大管径1.35m，污水管道总长2325m，最大管径1m。	工程造价（万元）	15130.704283
结构类型	沥青混凝土道路	开工日期	2018年11月10日
施工许可证号	440113202103260102	竣工日期	2022年8月30日
监督单位	广州市番禺区交通运输局	监督登记号	PYJD20210304004
建设单位	广州市番禺建设管理有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省地质建设工程勘察院	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司 广州冠建工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年10月25日	市政竣·通-10	同意验收
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2021年3月26日	440113202103260102	资料齐全、有效
施工图设计文件审查意见	2017年9月4日	17-260	资料齐全、有效
工程竣工报告	2022年10月25日	市政竣·通-11	资料齐全、有效
工程质量评估报告	2022年9月12日	市政竣·通-5 2021第 号	资料齐全、有效
勘查质量检查报告	2022年5月12日	市政竣·通-6 2021第 号	资料齐全、有效
设计质量检查报告	2022年9月2日	市政竣·通-7 2021第 号	资料齐全、有效
工程质量保修书	2022年9月15日	市政竣·通-8	资料齐全、有效

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计要求完成合同约定的工程量。	
工程质量情况	土建	该工程基本能按照经审批的施工组织设计、方案及施工规范组织施工，各项技术及质量管理措施基本落实。工程所包含的道路、桥梁、排水、电力管道、照明、绿化、交通等单位工程的分部分项工程及隐蔽工程质量均通过建设、勘察、设计、监理、施工单位进行验收；桩基础质量通过检测达到设计要求；工程实物与设计图纸相符。
	设备安装	该工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，所包含的分部以及各分项工程、检验批及隐蔽工程的质量均经审批后施工方案及规范要求进行施工，按验收规范进行验收，质量全部合格，基本满足设计要求和使用功能。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

姓名：王辉 注册号：4405548-AY004 有效期：至2025年6月

姓名：王辉 注册号：4405548-AY004 有效期：至2022年6月

参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	广州市番禺建设管理有限公司 （公章） 项目负责人： 2022年10月25日	广州市广州工程建设监理有限公司 （公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022年10月25日	广东省基础工程集团有限公司 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年10月25日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	四川西南交大土木工程设计有限公司 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年10月25日	广东省地质建设工程勘察院 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年10月25日

7、知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

知识城玉麟一路东市政道路及配套工程

广东省-广州市-黄埔区

项目编号	4401122309080002	省级项目编号	4401122309070003
建设单位	广州开发区财政投资建设项目管理中心	建设单位统一社会信用代码	05450992-9
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	20480
立项级别	区县级	立项文号	穗埔发改(2018)706号

项目地址：广州市黄埔区九龙镇南片区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	广东省基础工程集团有限公司	施工	公开招标	2021-02-23	15509.99	4401122309080002-BD-001	4401122309070003-BD-001	查看
B	广州龙达工程管理有限公司	监理	公开招标	2020-08-10	323.34	4401122309080002-BE-001	4401122309070003-BE-001	查看

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 知识城玉麟一路东市政道路及配套工程
工程名称 知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包
中标通知书编号 4401122309080002-BD-001
省级中标通知书编号 4401122309070003-BD-001
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2021-02-23
中标金额(万元) 15509.99
建设规模 --
面积(平方米) --
招标代理单位名称 采联国际招标采购集团有限公司
统一社会信用代码 9144010478607267O1
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 91440000190332048 7
项目负责人 钟玉明
证件类型 身份证
身份证号码 441424**********52
记录登记时间 2023-09-07
数据来源 共享交换
数据等级 B

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00831] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币壹亿伍仟伍佰零玖万玖仟捌佰捌拾陆元陆分（￥15509.988606万元）。

其中：

人工费：￥1383.356117万元

绿色施工安全防护措施费：￥587.365747万元

项目负责人姓名：钟玉明

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年2月23日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年2月23日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年2月23日

副本

合同编号：中新知建管施[2021]02 号/20181216800101006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

项目名称：知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-道路市政工程

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司

合同签订日期：2021 年 3 月 9 日

签订地点：广州市黄埔区

第一部分　协议书

发包人（全称）：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心。

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

根据《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于知识城玉麟一路东市政道路及配套工程可行性研究报告的补充批复穗埔发改函〔2018〕706号知识城玉麟一路东市政道路及配套工程分为：（一）道路市政工程编号：20181216800101006；（二）综合管廊工程编号：20181216800102006两个子项建设内容。为便于工程款项支付，已完成公开招标程序的知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包（中标价：15509.988606万元）需按上述子项建设范围分为知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-道路市政工程部分和知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-综合管廊工程部分。本合同工程范围为知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-道路市政工程部分。

工程概况如下：

工程名称：知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-道路市政工程。

工程地点：知识城南部。

工程内容：工程桩号：K0+016.552-K0+600、K0+900-K1+300。建设内容包括：道路、给排水、交通、照明、电力管沟、绿化工程等。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：穗埔发改函〔2018〕706号。

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

（二）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，措施项目费（除施工围蔽费用外）包干，施工围蔽清单综合单价包干，工程量按实计量。

三、合同工期

暂定开工日期：2021 年 3 月 10 日

暂定竣工日期：_____年___月___日

合同工期为 530 日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：按照国家验收标准和行业标准执行，一次性验收合格，确保获得省级或以上的优良样板工程。

五、合同价款

合同价款暂定为￥76621044.61 元（大写：人民币柒仟陆佰陆拾贰万壹仟零肆拾肆元陆角壹分），其中绿色施工安全防护措施费 3188297.15 元，人工费 4482174.85 元，暂列金 1583576.32 元。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准。如国家各级审计机关对本项目实施审计，并要求调整本合同价款的，则各方同意按审计意见调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2. 本合同协议书；

3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5. 中标通知书；

6. 本合同专用条款；

7. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

8. 本合同通用条款；

9. 投标文件及附件；

10. 标准、规范和其他有关技术文件；

11. 图纸；

12. 工程量清单；

13. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 3 月 9 日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心（公章）

住　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

住　所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：020-36322461

传　　真：	传　　真：020-36322461
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司 广州天河支行
帐　　号：	帐　　号：726357754048
邮政编码：	邮政编码：510000

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由双方协商解决；

（2）协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1（1）本工程发包人同意承包人分包的工程：非主体非关键工程。承包人分包工程的，需先报发包人同意，分包合同签订后必须报发包人备案。承包人与分包单位签订的分包合同中应明确工人工资比例及支付期限。

劳务分包必须严格执行广州市相关规定，禁止分包劳务给无资质单位或个人。在发包人同意承包人进行劳务分包的情况下，劳务分包单位须与向政府相关部门备案的劳务分包的单位一致，不得私自变更劳务分包单位。

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行，自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。

39.3 双方关于不可抗力事件导致的费用承担按本专用条款12.3款约定执行。

40、保险

40.2 承包人对其运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备办理保险并支付保险费用。

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：按广州市建设项目劳动保险相关规定投保。

发包人委托承包人办理的保险事项：_____/_____。

（2）承包人投保内容：按政府规定办理，其它保险项目由承包人自定。

41、担保

41.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：___/___，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人按如下方式向发包人提供履约担保：

① 履约担保：承包人向发包人提交担保金额为中标价 10%的履约担保，以银行保函形式提交。履约担保为银行保函的，须广州市内分行以上级别的银行开具的无条件、不可撤销、见索即付的保函，保函有效期至工程竣工验收合格之日。履约银行保函到期但工程尚未竣工的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。

② 履约担保的返还方式：履约担保为银行保函的，在工程验收合格后返还承包人。

③ 预付款担保：承包人申请工程预付款的，须提交与预付款等额的预付款担保，由广州市内分行以上级别的银行开具的无条件、不可撤销、见索即付的预付款银行保函，担保期限至预付款全部扣回之日止。预付款担保的返还：预付款全部扣回后返还预付款保函给承包人。若预付款保函过期而预付款尚未从进度款中全部扣回，承包人应自觉及时办理未抵扣完毕的预付款保函延期手续，确保担保期不出现空缺，否则发包人不予支付工程款。

银行保函的管理和格式按《广州开发区财政投资建设项目管理中心建设工程保函管理细则》执行。

（3）承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。

46、合同份数

46.1 双方约定合同正副本份数：共拾份，正本一式贰份，发包人承包人各执壹份；副本捌份，发包人肆份，承包人叁份，监理人壹份。

47、补充条款

（安全、文明、科学、规范的施工要求）

47.1 承包人在开工前，必须按照广州市、开发区有关要求办理好相应的施工手续方可开工。

47.2 施工范围的具体位置及可交付承包人施工安排的用地范围，由承包人根据现场勘察情况报发包人同意确定，建筑轴线控制基点由承包人联系规划局提供。

副本

合同编号：中新知建管施[2021]03 号/20181216800102006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

项目名称：知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-综合管廊工程

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司

合同签订日期：2021 年 3 月 9 日

签订地点：广州市黄埔区

第一部分　协议书

发包人（全称）：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心。

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

根据《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于知识城玉麟一路东市政道路及配套工程可行性研究报告的补充批复》内容（穗埔发改函〔2018〕706号），知识城玉麟一路东市政道路及配套工程分为：（一）道路市政工程编号：20181216800101006；（二）综合管廊工程编号：20181216800102006两个子项建设内容。为便于工程款项支付，已完成公开招标程序的知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包（中标价：15509.988606万元）需按上述子项建设范围分为知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-道路市政工程部分和知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-综合管廊工程部分。本合同工程范围为知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-综合管廊工程部分。

工程概况如下：

工程名称：知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包-综合管廊工程。

工程地点：知识城南部。

工程内容：工程桩号 K0+016.552-K0+600。建设内容：包括综合管廊工艺、结构、基坑支护、电气自控和变配电房（包括建筑、结构、给排水、建筑配电、室内外缆线管沟）、外电工程及通风工程等专业内容。具体以工程量清单及图纸为准。建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：穗埔发改函〔2018〕706号。

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

（二）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，措施项目费（除施工围蔽费用外）包干，施工围蔽清单综合单价包干，工程量按实计量。

三、合同工期

暂定开工日期：2021年3月10日

暂定竣工日期：_____年___月___日

合同工期为530日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：按照国家验收标准和行业标准执行，一次性验收合格，确保获得省级或以上的优良样板工程。

五、合同价款

合同价款暂定为￥78478841.45元（大写：人民币柒仟捌佰肆拾柒万捌仟捌佰肆拾壹元肆角伍分），其中绿色施工安全防护措施费 2685360.32 元，人工费9351386.32元，暂列金1013716.37元。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准。如国家各级审计机关对本项目实施审计，并要求调整本合同价款的，则各方同意按审计意见调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2. 本合同协议书；

3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5. 中标通知书；

6. 本合同专用条款；

7. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

8. 本合同通用条款；

9. 投标文件及附件；

10. 标准、规范和其他有关技术文件；

11. 图纸；

12. 工程量清单；

13. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 3 月 9 日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心（公章）

住　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

住　所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：020-36322461

传　　真：	传　　真：020-36322461
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司 广州天河支行
帐　　号：	帐　　号：726357754048
邮政编码：	邮政编码：510000

（1）由双方协商解决；

（2）协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1（1）本工程发包人同意承包人分包的工程：非主体非关键工程。承包人分包工程的，需先报发包人同意，分包合同签订后必须报发包人备案。承包人与分包单位签订的分包合同中应明确工人工资比例及支付期限。

劳务分包必须严格执行广州市相关规定，禁止分包劳务给无资质单位或个人。在发包人同意承包人进行劳务分包的情况下，劳务分包单位须与向政府相关部门备案的劳务分包的单位一致，不得私自变更劳务分包单位。

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行，自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。

39.3 双方关于不可抗力事件导致的费用承担按本专用条款12.3款约定执行。

40、保险

40.2 承包人对其运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备办理保险并支付保险费用。

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：按广州市建设项目劳动保险相关规定投保。

发包人委托承包人办理的保险事项：_____/_____。

（2）承包人投保内容：按政府规定办理，其它保险项目由承包人自定。

41、担保

41.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：___/___，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人按如下方式向发包人提供履约担保：

① 履约担保：承包人向发包人提交担保金额为中标价 10%的履约担保，以银行保函形式提交。履约担保为银行保函的，须广州市内分行以上级别的银行开具的无条件、不可撤销、见索即付的保函，保函有效期至工程竣工验收合格之日。履约银行保函到期但工程尚未竣工的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。

② 履约担保的返还方式：履约担保为银行保函的，在工程验收合格后返还承包人。

③ 预付款担保：承包人申请工程预付款的，须提交与预付款等额的预付款担保，由广州市内分行以上级别的银行开具的无条件、不可撤销、见索即付的预付款银行保函，担保期限至预付款全部扣回之日止。预付款担保的返还：预付款全部扣回后返还预付款保函给承包人。若预付款保函过期而预付款尚未从进度款中全部扣回，承包人应自觉及时办理未抵扣完毕的预付款保函延期手续，确保担保期不出现空缺，否则发包人不予支付工程款。

银行保函的管理和格式按《广州开发区财政投资建设项目管理中心建设工程保函管理细则》执行。

（3）承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。

46、合同份数

46.1 双方约定合同正副本份数：共拾份，正本一式贰份，发包人承包人各执壹份；副本捌份，发包人肆份，承包人叁份，监理人壹份。

47、补充条款

（安全、文明、科学、规范的施工要求）

47.1 承包人在开工前，必须按照广州市、开发区有关要求办理好相应的施工手续方可开工。

47.2 施工范围的具体位置及可交付承包人施工安排的用地范围，由承包人根据现场勘察情况报发包人同意确定，建筑轴线控制基点由承包人联系规划局提供。

47.3 承包人必须保证在收到中标通知书后五天内进场作好施工准备，十五天内提交有关开工报告，完成本工程所需的相关工作（如配合比试验、土工试验、

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包

建设单位（公章）：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

竣工验收日期：2025 年 1 月 2 日

发出日期：2025 年 1 月 2 日

市政基础设施工程

工程名称	知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包	工程地点	广州市黄埔区九龙镇南片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	K0+016.552-K0+600段新建道路全长0.584km，城市主干道，道路红线宽度为50m，本标段标准宽度按40m宽断面实施，双向六车道，综合管廊工程：B×H=6.76×3.8m全长558米，钢筋混凝土雨水箱涵：B×H=3000×2000mm共40米，雨水管道长度约1590.6米，其中d1000管360米，d1200管200米，d1350管90米，d1500管82米，d2200管30米；污水管全长1112米，给水管全长1278.4m，焊接钢管697米；K0+900-K1+300段：新建道路全长0.4km，城市主干道，新建钢筋混凝土雨水箱涵：B×H=3500×2000mm共170米、B×H=40000×2000mm共230.2米；新安装钢筋混凝土管d300~d600雨水管135米；新安装钢筋混凝土管d500污水管447.8米；新安装球墨铸铁给水管d300共400.6米，d200共12米；新安装路灯11盏；新安装交通标志牌1个。	工程造价（万元）	工程造价15509.988606万元 其中： 道路市政工程造价9361.530211万元， 综合管廊工程造价6148.458395万元。
结构类型	沥青砼路面	开工日期	2021年 6月 1日
施工许可证号	440112202309070402	竣工日期	2024年12月10日
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督登记号	KFJD20230907003
建设单位	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东龙达工程管理有限公司	工程检测单位	广东裕恒工程检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年9月9日	道路工程	同意验收
		2024年9月9日	交通工程	同意验收
		2024年9月9日	给排水工程	同意验收
法律法规规定的其他验收文件		2024年9月9日	综合管廊工程	同意验收
		2024年9月9日	照明工程	同意验收
		2024年9月9日	电力管沟工程	同意验收
		2024年9月9日	绿化工程	同意验收

附有关证明文件			
施工许可证	440112202309070402		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

工程完成情况	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025 年 1 月 2 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024 年 12 月 10 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 12 月 10 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 12 月 20 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024 年 12 月 20 日

会 议 签 到 表

编号：　　第 1 页 共 1 页

工程项目	知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包		
会议名称	知识城玉麟一路东（腾龙大段至东部快速桩号：K0+900~K1+300里程段）终验会议		
会议地点	知识城玉麟一路东市政道路及配套工程项目部会议室		
主持人	陈德铭	会议时间	2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 3：00

出 席 人 员

姓 名	单位名称	职务或职称	联系电话
陈德铭	知识城建管中心	业主代表	13710019901
冯朝程	知识城开发建设办		18898325464
杨晓鹏	同上		
余林风	飞绿园中心		15915953370
徐心怡	广州市政院	设计	13533615743
谭勇	广州市水务局	勘察	18826261260
潘行行	科城排水		18108646686
李嘉宇	水质监测中心		82113243
刘俊杰	水质中心		18688894903
郑志航	水质中心		13575009936
钟炜宝	区城管		13640340281
冯金彩	区环美		13342822102
李文豪	广州市政设计院	设计	18665318953
谭嘉欣	〃	〃	13922292992
雷林平	广东省基础工程集团有限公司		13320696662
潘剑龙	广州龙达工程管理有限公司	总监	13826488260
钟明明	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	13560680265

陈婉芸	大州市政院	设计	17866 24 326
黄汕然	----	设计	158 0201 3027
周丰	———	设计	158 0010 4451 7
张峻峰	广东省基础	技术负责人	
李炳中	广东省基础		13480 2107 80

8、厚街镇 2022 年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广东省基础工程集团有限公司，深圳园林股份有限公司：

厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包 工程项目（招标编号：SSIHJC12211082 ）于2022年 06月 30日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 08月 06日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市厚街镇水务工程运营中心		
项目负责人	赵质杰	资质证号	粤1442011201117993
中标报价（元）	壹亿壹仟玖佰贰拾玖万捌仟捌佰伍拾贰元贰角伍分		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	计划总工期为 319 日历天，设计工期： 60 日历天，施工总工期：259 日历天。		
招标单位：（公章）	招标代理机构：（公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心系统内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年07月05日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。审改无效。

正 本

合同编号：_____

厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包合同文件

发包人：东莞市厚街镇水务工程运营中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（总承包单位）

深圳园林股份有限公司_____（成员单位）

日 期：2022年7月15日

合同协议书

东莞市厚街镇水务工程运营中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包，已接受广东省基础工程集团有限公司、深圳园林股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：主要包括施工图设计、工程施工、工程管理、工程建设其他工作等。

工程规模：本项目位于东引运河、叶屋水、陈屋水、三屯水、大塱涌、白濠北沟、白濠陂水，主要为道路、绿化、给排水、电气工程，总投资约12932万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审〔2022〕6号

资金来源：财政投资

2. 工程总承包范围

承包范围：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包，包括但不限于以下内容：

（1）施工图设计：按本项目经批准的初步设计及招标人要求完成工程的施工图设计，包括但不限于：各专业的施工图设计（含深化设计、设计变更），做好施工现场配合及竣工图编制服务；完成各阶段所需的专家评审、会务、电子报批等，尚需提供相关资料及协助招标人办理政府方面的审批、备案等手续。

（2）工程施工：办理施工许可证（如需），按经施工图审查合格和备案的施工图和经相关部门审定的施工图预算，结合招标人要求的工期、质量和安全，采购材料、设备，实施工程施工、竣工试验、竣工验收（含编制竣工图）以及配合相关竣工结算，负责工程移交和保修。

（3）工程管理：负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理以及发包人对分包人全过程管理），包括但不限于项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档等；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理项目设计、施工建设全过程所涉及的相关报建、报批、备案和核准等手续（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）；负责项目竣工验收合格，配合发包人和相关部门完成竣工结算，工程交付使用后的所有资料归档移交给发包人和相关部门的手续；完成

发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作，具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（9）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（10）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（11）已批准的项目初步设计成果文件(含工程概算）及勘察成果文件；

（12）经发包人确认的施工图及财审部门审定的施工图预算；

（13）其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）**壹亿壹仟玖佰贰拾玖万捌仟捌佰伍拾贰元贰角伍分**（¥119298852.25元）。

签约合同价=工程设计费+建安工程费+其他费用，其中：

（1）暂定工程设计费：人民币（大写）壹佰肆拾贰万捌仟伍佰伍拾伍元柒角叁分（¥1428555.73元）；

（2）暂定建安工程费：人民币（大写）壹亿壹仟陆佰伍拾捌万玖仟捌佰肆拾陆元伍角贰分（¥116589846.52元）；

（3）暂定其他费用（但不限于预备费等）：人民币（大写）壹佰贰拾捌万零肆佰伍拾元整（¥1280450.00元）；

以上设计费、建筑安装工程费及由此计算的签约合同价，是根据估算建安工程费119976691.94元为

基数计算的暂定价，实际的工程设计费、建安工程费及由此计算的合同总价按专用合同条款第17.1.1项约定计算确定。

承包人的建筑安装工程费投标下浮率为：2.97%，承包人的上述下浮率在合同执行过程中不作调整。

施工部分的项目单价以按照承包人设计的经施工图审查合格的施工设计图纸所含内容，按省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定编制并经财审部门审定的最终施工图预算（以下简称“经审定施工图预算”）相应项目综合单价按承包人的建筑安装工程费投标下浮率下浮后确定。

定额工日工资总额、绿色施工安全防护措施单列费以经财审部门审定的最终施工图预算中的金额为准。

6. 承包人项目总负责人：赵质杰；项目设计负责人：陈征东；项目施工负责人：赵质杰。

7. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准为符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定，设计文件深度达到国家有关规定要求；施工要求的质量标准为达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、工程的实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，合同价款由发包人分别支付至承包人牵头单位及成员单位对应收款账号，所有合同价款的支付按发包人支付程序执行。

10. 本项目的总工期为319日历天，其中：

（1）施工图设计：合同签订后50个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后10个日历天内向招标人提交修改后的施工图和相关资料，并配合招标人向相应行政主管部门办理施工图审查等相关备案手续；

（2）配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

（3）施工工期：（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：259日历天，计划开工日期为2022年7月16日，计划完工日期为2023年01月31日，计划竣工日期为2023年03月31日。（实际开工时间以发包人或监理人书面进场通知所载明时间为准）。

11. 本合同正本一式四份，发包人持一份，承包人各持三份，副本一式十四份，发包人持四份，承包人持六份，招标代理机构、主管部门、东莞市公共资源交易中心、财审部门各持一份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：

地址：东莞市厚街镇珊瑚路 66 号

法定代表人（签字或盖章）：

分管领导（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

电话：0769-85582201

邮政编码：523000

签订日期：2022 年 7 月 15 日

承包人（主体）（公章）：广东省基础工程集团有限公司

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：020-36322461

开户名称：广东省基础工程集团有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

帐号：643157760210

邮政编码：510620

签订日期：2022 年 7 月 15 日

承包人（从体）（公章）：深圳园林股份有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦 2009 号

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：0755-25592508

开户名称：深圳园林股份有限公司

开户银行：中国银行深圳前海支行

帐号：757571085047

邮政编码：518001

签订日期：2022 年 7 月 15 日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

建设单位（公章）：东莞市厚街镇水务工程运营中心

竣工验收日期：2023 年 11月27日

发出日期：2024年1月24日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	工程地点	广东省东莞市厚街镇
工程规模（建筑面积、道路、桥梁长度等）	本项目主要包括碧道、自然生态修复、给排水、电气工程等。碧道总长13.46km；珍木栏杆10600m；花岗岩栏杆4007m；绿化总面积67131㎡（含各种规格乔木1114株及水生植物7192㎡，地被3537㎡等）；景观桥6座，桥梁长度分别为7m/14.8m/17.64m/19.2m/18.8m/37.42m，桥梁最大跨度14.5m，结构为钢筋混凝土结构；松木桩各种规格约13616m；土方平整开挖28799㎥，回填方45529㎥；拆除人行道5807㎡，拆除旧破路面5484㎡及拆除各种构筑物约2900㎡，安装路缘石7183m；安装排水管长993m，排水波纹管最大管径DN300；给水管长7359m，PE给水管最大管径DN150，电缆电线约16642m，路灯51盏，庭院灯553盏。	工程造价（万元）	11929.8
结构类型	市政工程	开工日期	2022年 7 月 16 日
施工许可证号	东水建施证字 20220009 号	竣工日期	2023年 5 月 31 日
监督单位	东莞市水务工程质量安全监督站	监督登记号	SLJDJ（2022）第09号
建设单位	东莞市厚街镇水务工程运营中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳园林股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	安徽远信工程项目管理有限公司	工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	东水建施证字 20220009 号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

工程完成情况	该项目已完成了设计图纸及施工合同所约定的全部内容，包括道路、自然生态修复、给排水、电气工程等图纸内容。	
工程质量情况	土建	通过现场全部检查，本工程已完成工程设计文件及施工合同文件要求的各项内容，土建工程质量满足设计文件要求，工程质量合格。
	设备安装	满足设计文件要求，安装工程质量合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	同意。 （公章） 项目负责人：陈嘉荣 2023 年 11 月 27 日	同意验收合格 （公章）有效期 2024.11.28 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 11 月 27 日	合格 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 11 月 27 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 11 月 27 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 11 月 27 日

会议签到表

会议名称	原衡阳盆2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包		
会议日期	2023.11.27	地点	项目部
会议议程	竣工验收会议.		

参会人员签名

序号	姓名	职务	单位名称	联系方式
1	陈嘉豪	副主任	原衡湘水务工程运营中心	13729[illegible]3
2	张沛清	业务经理	原衡湘水务投资运营有限公司	13713[illegible]10
3	李志伟	副总代	中水东莞基金监督部	13662770228
4	[illegible]	监督员	〃	22680124
5	[illegible]	〃	〃	〃
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	技术负责	广东省基础工程集团有限公司	
8	[illegible]	总监	湖南[illegible]有限公司	18973[illegible]5
9	[illegible]	[illegible]	广东[illegible]监理有限公司	15112283146
10	[illegible]	院长	深圳[illegible]有限公司	13423[illegible]09
11	[illegible]	办事员	原衡湘水务[illegible]中心	13131[illegible]18
12	[illegible]	〃	〃	
13	[illegible]	造价员	广东基础	
14	[illegible]	监理	安徽恒信	
15	[illegible]	〃	〃	

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称：	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	会议时间：	2023年11月27日
二、参加单位人员签名及盖章			参会人员（签名）：
1、建设单位：	东莞市厚街镇水务工程运营中心		
2、施工单位：	广东省基础工程集团有限公司		
3、设计单位：	深圳园林股份有限公司		
4、勘察单位：	广东有色工程勘察设计院		
5、监理单位：	安徽远信工程项目管理有限公司		
三、会议纪要			
1、施工单位：（盖章）	1、本工程共7个单位工程，111个分部工程，28册图纸； 2、本工程于2022年7月16日开工，计划2023年3月31日竣工，实际完工日期2023年5月31日，工期延期因素有：疫情影响、异常天气、拆迁、苗木赔偿等。2023年9月6日通过了单位工程验收； 3、项目资料符合竣工验收要求； 对本项目工程质量、外观质量自评为合格。		
2、监理单位：（盖章）	1、单位工程验收时所提出的整改问题已基本得以完善、整改； 2、经现场核查，除有个别地段有透水混凝土路面返碱、开裂未处理，个别堤岸草坪的杂草未及时清理，德式栏杆表面油漆暴皮外，其它工程质量基本符合设计要求，施工资料的归集基本完善，符合竣工验收要求； 3、经监理单位综合考评，本项目工程质量、外观质量评为合格，同意工程竣工验收。		
3、设计单位：（盖章）	1、园建部分有个别地段出现透水混凝土路面返碱、开裂、不平现象； 2、园林部份个别地段有杂草未清、草皮不全现象，后续加强绿化管养； 3、景观桥要增加夜间灯光效果，透水混凝土路面的图标要增加密度； 4、竣工图与初步设计图对比无重大变化，项目没有重大变更事项； 5、经现场复核，现场施工质量、外观质量基本达到设计要求，同意工程竣工验收。		

4、勘察单位： （盖章）	1、对本项目工程质量、外观质量评为合格，同意工程竣工验收。
5、建设单位： （盖章）	1、在上级领导、监督部门的关心、支持下，在各参建单位的努力工作下，本项目顺利完工并通过了分部工程、单位工程的验收，今天的竣工验收核查情况良好，质量、安全、进度均达到项目预期目标；本工程设施经过几个月的试运行，社区、群众反映均比较为满意，项目的社会效果良好； 2、竣工验收核查中，也发现了个别细节问题还需整改，如透水混凝土路面返碱、开裂、不平，德式栏杆表面油漆暴皮，个别附属设施损坏，景观桥照明不足，路面标志标识密度不足，绿化养护不足等问题； 3、要求施工单位后续做好绿化管养工作，配套设施在质保期内要做好维护管理，透水混凝土路面出现的问题要及时处理，景观桥两侧要增加龟背灯以提升夜间灯光效果，所有的细节问题要求在元旦前完成整改工作，形成整改回复放到工程竣工报告中； 4、临近年终，工人工资结算、发放问题要及时解决，不得将问题遗留到下年度解决； 5、通过现场质量核查并经竣工验收领导小组综合评定，认为本项目工程质量、外观质量均为合格，同意竣工验收。
6、监督单位：	1、本单位人列员席参加了本次竣工验收会议，认为验收程序符合要求，经现场核查，对工程质量、外观质量评定为合格； 2、要以初步设计图为基准，如竣工图与初步设计图有较大的设计调整时要走设计变更流程；竣工图必须要同现场一致，监理单位要复核实际工程量； 3、竣工验收会要有运营单位参加； 4、各参建单位均要提交工程竣工验收总结报告，项目的基本参数各参建单位均要统一。 5、施工许可手续要符合规范、时间要闭合，要配合好后续的审计、财审对工程的合规性审查。
四、验收结论： 施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、建设单位一致认为各个单位工程完成了设计文件和合同约定的工程量，未遗留工程量和质量缺陷，工程资料齐全，无发生重大质量及安全事故。工程质量、外观质量评定合格，同意通过验收。	
五、整改问题： 无	
六、记录人：黄志强	

9、大鹏、南澳片区水源保障工程(施工)

全国建筑市场监管公共服务平台截图

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440327-48-01-011097003001

标段名称：大鹏、南澳片区水源保障工程（施工）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：8242.672458万元

中标工期：547天

项目经理(总监)：邵孟新

本工程于 2022-12-03 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-01-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-02-07

查验码：6977553373209516

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

工程编号：_____

合同编号：SG2023-001

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：大鹏、南澳片区水源保障工程（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

签订日期：2023 年 2 月 8 日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：大鹏、南澳片区水源保障工程（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目主要在大鹏打马场水库与南澳香车水库之间新建一条 DN1000 原水管，实现大鹏、南澳两地的水源连通互补。原水管全长 11238 米，其中本工程新建原水管 5753 米，其余利用沿线原水管。主要建设内容包括：给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

包括但不限于：给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
■ 软基处理工程 0.69665 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
■给水管道工程 6369 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长：米； 宽：米；	□隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米

□桥梁工程　　座	■道路改造工程 长：3510.3 米；　宽：3-4 米；
□排水箱涵工程 长：　米；宽：　米；高：　米	■路灯照明工程　23 座
□交通监控、收费综合系统工程	■绿化工程　　1523 米
■交通安全设施工程　　3510.3 米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____）；			
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；			
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；			
□通风与空调　（□通风　□空调　　□其它_____）；			
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；			
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____）；			
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；			
□屋面工程	□防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。			
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）			
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____ ）；			
□其它：			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□河道整治	□管线迁移
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它：_____	

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 1 日：(**实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期：2024 年 9 月 29 日：(**实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数 547 天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）捌仟贰佰肆拾贰万陆仟柒佰贰拾肆元伍角捌分

(¥82,426,724.58 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰壹拾玖万捌仟叁佰伍拾元叁角玖分 (¥ 8,198,350.39 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）肆佰柒拾伍万元整 (¥ 4,750,000.00 元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：[illegible]

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司漯州风雷支行

工人工资款支付专用账户号：44250100013200000675

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：__2023__年__2__月__8__日；

订立地点：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后成立。

本合同一式__十二__份，其中正本__两__份，副本__十__份，均具有同等法律效力，发包人执__一正六副__份，承包人执__一正四副__份。

发包人：深圳市大鹏新区建筑工务署	承包人：广东省基础工程集团有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字） 薛建权	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码 91440000190332048 7
地址：_____	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：_____	邮政编码：510620
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：020-38860882
传真：_____	传真：020-38861367
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：农业银行广州天文苑支行
账号：_____	账号：44057401040008882

附件 8：项目管理班子配备情况表

项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

职务	姓名	职称	土建类岗证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	邓孟朝	高级工程师	注册建造师证书	一级	粤1442006200[illegible]	市政公用工程
技术负责人	易学正	高级工程师	职称证	副高级	2200101155872	给水排水施工
质量负责人	易为林	高级工程师	质量员证/职称证	高级	0141610694436005303/粤高职证字第1800101035396号	土建/建筑施工
安全负责人	刘杰斌	工程师	安全生产考核合格证书/职称证	中级	粤建安C3(2010)0004404/粤中职证字第1800103029199号	建筑施工
造价工程师	黄琦	高级工程师	注册造价师证书/职称证	高级	建[造]0244090316 7/粤高职证字第1100101037032号	岩土工程师
土建工程师	吴建新	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1800101035442号	建筑施工
岩土工程师	莫杜毅	高级工程师	全国 BIM 技能等级考试一级证书/职称证/岗位培训证书	一级/副高级	1701001023032027/2100101125258/17108853329	BIM/岩土工程
绿化工程师	张远忠	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1300101062226	建筑工程测量
道路工程师	詹昭通	工程师	职称证	中级	粤中职证字第0900102545	建筑工程测量

					625 号	
电气工程师	刘志凯	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1700101012396 号	建筑电气安装
给排水工程师	曾源新	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1600101002571 号	建筑给水排水
质量员	蔡国准	/	岗位培训证书	/	0441810994418000979	/
质量员	陈杰烨	/	岗位培训证书	/	0441810994418001003	市政工程
施工员	黄泽泳	/	岗位培训证书	/	0441810494415001936	市政工程
施工员	江勇	/	岗位培训证书	/	0432110100006000159	/
资料员	黄恒桥	/	岗位培训证书	/	0441711494417003153	/
资料员	郭晓锦	工程师	岗位培训证书/职称证	中级	0441711494417003741/粤中职证字第 1800103029054 号	建筑施工
材料员	曾清华	工程师	岗位培训证书/职称证	中级	0441611194416002071/粤中职证字第 1700103009796 号	建筑机械施工
造价师	刘晓辉	工程师	职称证	中级	1900103065778	建筑工程
安全员	余智	高级工程师	安全生产考核合格证书/职称证	高级	粤建安C3(2013)0001408/粤高职证字第 1700101012323 号	综合类/建筑施工
安全员	苏灼煜	/	安全生产考核合格证书	/	粤建安C3(2019)0917469	综合类
劳资	侯斌	/	岗位培训证书	/	0441811394	/

专管员					418000608	
劳务专管员	罗格荣	高级工程师	岗位培训证书/职称证	高级	0441711394417001084/2200101155857	市政路桥施工

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大鹏、南澳片区水源保障工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024年9月6日

发出日期：2024年9月6日

市政基础设施工程

工程名称	大鹏、南澳片区水源保障工程	工程地点	大鹏、南澳片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目包括新建原水管道及配套给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。其中新建DN1000原水管5891m，顶管总长度570m，最长顶管段为128m，采用DN1200钢筋混凝土管内套DN1000钢管；沉井13座，最大开挖深度15.5m；道路工程10491m^2。	工程造价（万元）	8242.67万元
结构类型	/	开工日期	2023年3月16日
施工许可证号	2020-440327-48-01-011097	竣工日期	2024年9月6日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2023017-3
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年8月25日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件				

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成合同约定的全部内容	
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工验收条件，特申请办理竣工验收手续。 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：卢 壳 注册号：1109701-AYG02 有效期：至2024年12月
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人： 2024年9月6日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年9月6日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年9月6日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年9月6日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年9月6日	

大鹏、南澳片区水源保障工程　　会议签到表

序号	姓　名	单　位（全称）	职务和职称	签　字

10、大新县新锰大道道路工程（一期）

施工合同


正本

大新县新锰大道道路工程（一期）

施工合同

项目编号： YLCZG20142001-D

发 包 人：大新县国泰资产经营有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

目　录

一、合同协议书..... 1

二、中标通知书..... 6

三、专用合同条款..... 7

四、通用合同条款..... 42

五、已标价的工程量清单..... 89

六、履约保证金缴纳证明..... 90

七、廉政责任书..... 92

一、合同协议书

发包人（全称）：大新县国泰资产经营有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大新县新锰大道道路工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大新县新锰大道道路工程（一期）

2. 工程地点：大新县城西片区

3. 工程立项批准文号：新发改字【2013】213 号文

4. 资金来源：财政资金和银行贷款

5. 工程内容：起点为 K0+015.091（朝阳桥头附近），终点为 K1+840.000（大新德天水泥公司附近），长度为 1824.909m。其中，K0+015.091（朝阳桥头附近）～K1+269.319（鸳鸯桥）段为城市次干路，红线宽 18 米，设计速度 40km/h；K1+269.319（鸳鸯桥）～K1+840.000（大新德天水泥公司附近）段为城市主干路，红线宽 24 米，设计速度为 50km/h。

6. 工程承包范围：

含拆除工程、土石方工程、道路工程、排水工程（雨、污水）、交通工程、照明工程、绿化工程等施工。

二、合同工期

计划开工日期：2015年7月5日。

计划竣工日期：2017年1月5日。

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟壹佰壹拾捌万柒仟伍佰贰拾陆元肆角伍分(¥31187526.45元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币(大写)捌拾陆万壹仟陆佰贰拾陆元柒角柒分(¥861626.77元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/ (¥ 元)。

本页无正文。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
地　址：大新县财政大厦七楼	地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
邮政编码：	邮政编码：510620
电　话：0771-3630866	电　话：020-38862317
传　真：	传　真：020-38803010
电子信箱：	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：	开户银行:建设银行南宁市望园路支行
	开户名称：广东省基础工程集团有限公司南宁分公司
账　号：	账　号：45001604360050500647
联系人：	联系人：张双铃
联系电话：3630880	联系电话：0771-5751800

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：大新县新锰大道道路工程（一期）

建设单位：大新县国泰资产经营有限公司

竣工验收时间：2022年9月27日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站监制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	大新县新锰大道道路工程（一期）		
工程地址	崇左市大新县城西片区		
建筑面积（或工程规模）	道路长度1.8km，宽度24米、18米	工程类型	城市主干路、次干路
开工时间	2015年10月16日	竣工日期	2022年9月20日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。3、该工程分为5个单位工程：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。各单位工程的质量验收均达到合格等级。4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。5、验收小组实地查验，抽检的部位有：沥青路面、路缘石、人行道、检查井、管道接口、四联进水井、扁桃、路灯杆等部位的观感和触及情况，抽查率为30%。6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单项工程评为合格工程。7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 17 分部，经查 17 分部 符合标准及设计要求 17 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 43 项，经审查符合要求 43 项， 经核定符合规范要求 43 项	齐全、符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项， 共抽查 26 项，符合要求 26 项， 经返工处理符合要求 0 项	结构安全可靠、主要使用功能满足要求
4	观感质量验收	共抽查 30 项，符合要求 30 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表等资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料完整。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量 合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	许松和	建设单位项目负责人	政工师	副总
	副组长	周劲松	总监理工程师	高2	
	其他成员	谭振强	建设单位工地代表	工程师	
		詹振坤	施工单位质量负责人		
		莫杜毅	施工单位技术负责人		
		杨志鹏	项目经理	高2	
		刘智	项目技术负责人		
		韩锦	项目质量负责人		
		等亚飞	专业监理工程师	工程师	
		时勇	设计单位项目负责人	高2	
		陈云	勘察单位项目负责人	助高	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 杨志鹏	单位(项目)负责人 陈云	单位(项目)负责人 时勇	项目总监理工程师 周劲松	单位(项目)负责人 许松和
	2022年9月27日	2022年9月27日	2022年9月27日	2022年9月27日	2022年9月27日

11、化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

中标通知书

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件 号
G4 | 23 | 84

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[07404]号

(主)广东省基础工程集团有限公司,(成)恒津设计有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程(标段二)【JG2022-16494】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）贰仟玖佰贰拾壹万肆仟捌佰伍拾壹元叁角伍分(¥2,921.485135万元)。

其中：

[恒津设计有限公司]设计中标价(万元)：36.796112

[广东省基础工程集团有限公司]施工中标价(万元)：2884.689023

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月17日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月17日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-11-21

交易确认章

广州公共资源交易中心

正本

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1	35	143

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程(标段二)

工程地点：化州市

发包人：化州市国有资产管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（施工单位）

恒津设计有限公司（设计单位）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：化州市国有资产管理中心

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司（施工单位）

恒津设计有限公司（设计单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程(标段二)。

2. 工程地点：化州市乡村。

3. 工程审批、核准或备案文号：化农计【2022】14号。

4. 资金来源：地方政府专项债券资金及其他上级专项资金解决，不足部分由市财政统筹解决。

5. 工程内容及规模：农村公路改造应充分利用老路，灵活用好线形指标，确保新旧线形顺畅衔接。统筹做好相邻已硬化路段的完善工程，合理利用农村公路养护资金，实施土路肩、排水、绿化整治、沿线交通标线、标志设施等。新老路容路貌尽可能协调统一，与沿线的自然环境相协调。本标段干路路线总长57.581km。包括笪桥镇、新安镇、官桥镇、中垌镇、丽岗镇、林尘镇、江湖镇。

6. 工程承包范围：

（1）设计内容：在经批准初步设计及概算的基础上,编制施工图设计,设计后续服务等。

（2）施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备采购及安装、竣工图及结算编制。配合招标人完成相关报批、报建和竣工备案等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 11 月 28 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 1 月 11 日。

计划竣工日期：2023 年 4 月 21 日。

工期总日历天数：145 天，其中：设计工期： 45 个日历天；施工工期：100 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1、设计质量要求：符合设计国家、地方和行业现行的标准及规范要求。

2、施工质量要求：执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

3、安全文明施工要求：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：贰仟玖佰贰拾壹万肆仟捌佰伍拾壹元叁角伍分 （¥29214851.35 元，最终以财审中心审定为准）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）叁拾陆万柒仟玖佰陆拾壹元壹角贰分（¥367961.12 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写贰万零捌佰贰拾柒元玖角玖分）（¥20827.99 元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）：贰仟捌佰捌拾肆万陆仟捌佰玖拾元贰角叁分（¥28846890.23 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）（¥2381853.32 元）；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格最终以财审中心审定为准，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：杨志鹏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年11月21日订立。

九、订立地点

本合同在化州市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字及盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人共执8份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
化州市国有资产管理中心	广东省基础工程集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
12440982763810466M	914400001903320487
地址：化州市北岸民安路国有资产管理中心	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：	邮政编码：510620
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：020-38860882
传真：	传真：020-38861367
电子信箱：	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：	开户银行：广发银行股份有限公司湛江廉江支行
账号：	账号：9550880002427300258

承包人：（公章）

恒津设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440101698664326B

地址：广州市番禺区钟村街汉兴中路55号1102房、1103房管理中心

邮政编码：511495

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-23833843

传真：020-87702981

电子信箱：

开户银行：中国工商银行股份

有限公司广州保利大都汇支行

账号：3602898519100135263

化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

工程竣（交）工验收报告

化州市国有资产管理中心

2024年9月

附件 3

工程竣（交）工验收证书

竣（交）工验收时间：2014年9月12日　　合同段竣（交）工验收证书第07号

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	合同段名称及编号：
项目法人：化州市国有资产管理中心	设计单位：恒津设计有限公司
施工单位：广东省基础工程集团有限公司	监理单位：三维建设工程咨询有限公司

本合同段已完成工程量有：

本工程施工地点为：化州市笪桥镇、官桥镇、江湖镇、丽岗镇、林尘镇、新安镇、中垌镇。

笪桥镇完成道路改造，路线长度共 6.539 公里；

官桥镇完成道路改造，路线长度共 6.572 公里；

江湖镇完成道路改造，路线长度共 1.045 公里；

丽岗镇完成道路改造，路线长度共 10.808 公里；

林尘镇完成道路改造，路线长度共 7.532 公里；

新安镇完成道路改造，路线长度共 2.044 公里；

中垌镇完成道路改造，路线长度共 25.287 公里；

合计共完成 3.5m 宽农村道路 59.827km，土方路基 457525.8m2，5cm 石屑调平层 257644m2，20cm 厚抗折 fr=4.0MPa 混凝土面层 218765m2，20cm 厚石屑错车道 1765m2，回填路肩 18666m3；路侧排水沟 5008m，道路连接平交口 177 处，完成交通标志牌 137 个，示警桩 2113 根，道口桩 677 根，交通标线 963.9m2，以及其它附属零星工程。

本合同段价款	原合同	总合同 29214851.35 元 设计费 367961.12 元 建安费 28846890.23 元	实际	
本合同段工期	原合同	总工期 145 天 设计工期：45 天 施工工期：100 天	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量评价

1、经验收组验收评定，工程质量合格。

2、合同执行基本满足要求。

（施工单位的意见）同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 9月 12日

（合同段监理单位对有关问题的意见）同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 9月 12日

（设计单位的意见）同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 9月 12日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024 年 10 月 21 日

（接收单位的意见）

接收单位代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

附件 4

工程竣（交）工验收报告

一	工程名称	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）
二	工程地点及主要控制点	化州市笪桥镇、官桥镇、江湖镇、丽岗镇、林尘镇、新安镇、中垌镇
三	建设依据	1. 《广东省农村村内道路建设攻坚行动方案》的通知（粤乡振组办〔2021〕1 6号） 2. 《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》高质量建设的若干意见》 3. 《关于调整化州市乡村人居环境整治综合利用项目可行性研究报告的批复》（化农计[2022]17号）
四	技术标准与主要指标	四级公路，15km/h,路基4.5m宽，路面3.5m宽
五	建设规模及性质	广东省农村公路工程57.581km
六	开工日期	2022年11月28日
	完工日期	2023年02月01日
七	批准财审预算	30228442.00元
八	工程建设主要内容	广东省农村公路工程59.827km
九	建设项目工程质量交工验收结论	一、主要完成工程量有 合计共完成3.5m宽农村道路59.827km,土方路基457525.8m2,5cm石屑调平层257644m2,20cm厚抗折fr=4.0MPa混凝土面层218765m2，20cm厚石屑错车道1765m2，回填路肩18666m3；路侧排水沟5008m，道路连接平交口177处，完成交通标志牌137个，示警桩2113根，道口桩677根，交通标线963.9m2，以及其它附属零星工程。 二、质量检测结论：按照《公路工程质量检验评定标准》，对所完成的工程实体进行检测，检测指标均满足设计及质量检验评定标准要求，工程总体合格。
十	存在问题处理措施	1.无
十一	附件	1.工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2.工程交工验收证书（见附件3） 3、交工验收小组名单

工程竣（交）工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	合格	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	
工程项目质量评分		合格		

计算：　　复核：　　2024年9月12日

竣（交）工验收会议签到表

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

序号	姓名	所在单位	职务/职称	电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

日期：2024 年 09 月 12 日

竣（交）工验收会议签到表

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

序号	姓名	所在单位	职务/职称	电话	备注
1		国资中心			
2		国资中心			
3		国资中心		13580088333	
4		农业农村局			
5		杨村（中垌镇）			
6		市国资中心	项目管理	19066856○8	
7		市国资中心		18127737857	
8		市国资中心		18122581172	
9		丽岗农业办			
10		林业分局治			
11		林业办			
12		江湖镇			
13		杨村（中垌镇）			
14		中垌镇政府			
15		杨村委会			
16		新安镇政府			
17		鹅桥镇沙村委			

日期：2024 年 09 月 12 日

公路工程质量预验收报告

工程名称	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	预验收日期	2024 年 7 月 27 日
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	开、完工日期	开工：2022 年 11 月 17 日 完工：2023 年 01 月 21 日
工程简要内容	化州市笪桥镇、官桥镇、江湖镇、丽岗镇、林尘镇、新安镇、中垌镇。合计共完成 3.5m 宽农村道路 59.827km，土方路基 457525.8m2，5cm 石屑调平层 257644m2，20cm 厚抗折 fr=4.0MPa 混凝土面层 218765m2，20cm 厚石屑锗车道 1765m2，回填路肩 18666m3；路侧排水沟 5008m，道路连接平交口 177 处，完成交通标志牌 137 个，示警桩 2113 根，道口桩 677 根，交通标线 963.9m2，以及其它附属零星工程。		
存在问题	无		
整改完成期限	/		
验收结论	预验收工程数量符合，工程质量合格，同意安排竣（交）工验收		

	建设单位	施工单位	监理单位	设计、勘察单位
验收意见（盖章）	项目负责人：/	项目负责人：[illegible]	项目总监：[illegible]	项目负责人：[illegible]

2024年7月27日

12、流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程

中标通知书

中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2024]第[01357]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程【JG2024-0740】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹仟肆佰叁拾陆万肆仟柒佰零肆元贰角肆分(¥1,436.470424 万元)。

其中：

人工费(万元)：178.068664

绿色施工安全防护措施费(万元)：64.595037

项目负责人姓名：刘宏平

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024年 3 月20日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024年 3 月20日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2024-03-20

广州交易集团

（GF—2017—0201）

流溪管 施A[2024] 1号

建设工程施工合同

工程名称：流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）

承包人（全称）： 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程。

2.工程地点：流溪河国家森林公园。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：广州市财政性资金。

5.工程内容：对广州市流溪河国家森林公园原有设施进行维修和升级改造，恢复和提升功能，其中：公园游客中心升级改造面积约2000㎡；游客中心周边升级改造面积约800㎡；对全长1.8km的玉兰大道及对接的七个休闲空间升级改造；以国家5A景区的标准对原有7座旧厕所进行升级改造（以政府主管部门和规划建设管理部门最终批复为准）。

6.工程承包范围：本项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、包专业协调及配合等），综合单价包干、项目措施费包干。配合办理开

工、验收等所需的各项报批、报审、备案工作，协调并处理施工过程中的相关工作（包括安全文明措施、交通疏解等），配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，配合完成工程验收、工程资料整理及归档工作等。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单等有关资料说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：365 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，需达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

合同价人民币（含税）（大写）壹仟肆佰叁拾陆万肆仟柒佰零肆元贰角肆分（¥14364704.24 元）；

合同价人民币（不含税）（大写）壹仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰贰拾柒元柒角肆分（¥13178627.74 元）；增值税金（9%）（大写）：壹佰壹拾捌万陆仟零柒拾陆元伍角（¥1186076.50 元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：陆拾肆万伍仟玖佰伍拾元叁角柒分（¥645950.37 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）__贰拾万元整__（¥200000.00元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万壹仟叁佰肆拾柒元伍角壹分（¥1131347.51元）。

2.合同价格形式：综合单价包干、项目措施费包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包管理费（含垃圾转运及处理）、包保险费（危险作业意外伤害保险费）、包税金等实施过程中发生的一切费用。

具体实施内容以审定的设计图纸及发包人实际需求为准，若实际发生的工程量低于招标工程量，按实际结算。实际最终支付金额不得超过合同的总金额。

五、项目经理

承包人项目经理：__刘宏平__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在广州市流溪河国家森林公园管理中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字及盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。

发包人：广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

组织机构代码：12440100455350971U

地　址：广州市从化区流溪河林场

邮政编码：510000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：020-87843554

传　真：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

组织机构代码 91440000190332048 7

地　址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政编码：510620

法定代表人：

委托代理人：

电　话：020-38860882

传　真：020-38861367

电子信箱：_____	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：中国农业银行良口支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行
账　号：44095201040006744	账　号：44057401040008882

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程

验收日期：2015年4月26日

建设单位（盖章）：广州市流溪河国家森林公园管理中心(广州市流溪河林场)

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 2

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 1

工程名称	流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程				
工程地点	流溪河国家森林公园	建筑面积	游客中心2102㎡；亲水园、廉洁长廊和松风亭2151㎡；玉兰大道10070m；七个卫生间495㎡	工程造价	14364704.24元
结构类型	钢筋混凝土框架结构			层数	地上： 3/1 层
	路面结构				地下： 0 层
施工许可证号	/				
开工日期	2024年05月15日			验收日期	2025年4月24日
监督单位	广州市建设工程质量监督站			监督编号	YLJD2024004
建设单位	广州市流溪河国家森林公园管理中心(广州市流溪河林场)				
勘察单位	/				
设计单位	首辅工程设计有限公司				
施工单位	广东省基础工程集团有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	广东竣泰建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曹军洲
副组长	何桂锋
组员	刘利珍、罗晓韬、邓少珍、李胜强、罗顺杰、曾晓鸿、苏莉茵、朱锦飞、廖志峰、刘宏平、张志洁、余鹏、孙荣江、谢永贵

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘利珍	邓少珍、谢永贵、朱锦飞、刘宏平、孙荣江
建筑设备安装工程	张志洁	罗顺杰、余鹏
工程质控资料	李胜强	廖志峰、曾晓鸿

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 35 项，其中： 评价为“好”的 35 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 28 项，其中： 评价为“好”的 28 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 / 项	共 38 项，其中： 评价为“好”的 38 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 / 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-D1-613/5 0 0 1

室外工程子单位工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	合格	3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
边坡	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
附属建筑	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
室外环境	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李胜强	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州流溪湖管理局）	高级工程师	高级工程师	李胜强
2	曾晓锦	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州流溪湖管理局）	助理工程师	工程师	曾晓锦
3	朱锦飞	广东骏泰建设监理有限公司	总监	工程师	朱锦飞
4	廖志峰	广东骏泰监理	专监	工程师	廖志峰
5	黑以主	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州流溪湖管理局）	助理工程师	工程师	黑以主
6	曹军利	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州流溪湖管理局）	主任	/	曹军利
7					
8					
9					
10					
11	刘焕平	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	高级工程师	刘焕平
12	黎红	广东基础	技术负责人	高级工程师	黎红
13	余刚锋	广东省基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	余刚锋
14	谢永贵	省输工程设计有限公司	项目负责人		谢永贵
15	王利仙	广州市流溪河国家森林公园	生态科科长	/	王利仙
16	王伟强	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州流溪湖管理局）	副主任	/	王伟强
17	张文广	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	高级工程师	张文广
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 2

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 工程外观良好，符合要求。
5、 实体抽查情况符合要求。
6、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
7、 本工程经建设、设计、施工、监理各方主体单位进行综合验收，广州市建设工程质量监督站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：朱锦飞 2025年4月24日	（公章） 项目负责人： 2025年4月24日	（公章） 项目负责人：谢永贵 2025年4月24日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

13、深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603 标段

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

深圳市城市轨道交通10号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403012004300466	省级项目编号	4403011410319903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91440300708437873H
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	6676000
立项级别	地市级	立项文号	10001

项目地址：福田区、龙华新区、龙岗区地铁6号线延线

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	广东省基础工程集团有限公司	施工	公开招标	2015-08-25	22366.46	4403012004300466-BD-016	4403011410319903-BD-017	查看
A	中国中铁股份有限公司	施工	公开招标	2015-10-18	467543.7	4403012004300466-BD-015	4403011410319903-BD-016	查看
A	中国电力建设股份有限公司	工程总承包	公开招标	2015-10-18	321582.78	4403012004300466-BZ-001	4403011410319903-BG-001	查看

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 深圳市城市轨道交通10号线工程
工程名称 深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)10603标段
中标通知书编号 4403012004300466-BD-016
省级中标通知书编号 4403011410319903-BD-017
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2015-08-25
中标金额(万元) 22366.46
建设规模 工程起于深圳市甘坑站，止于双拥街站，沿途设凉帽山站、上李朗站、木古站、华南城站、禾花站、平湖站，共8个站点，及凉帽山站-上李朗站1个区间段。
面积(平方米) --
招标代理单位名称 深圳市地铁集团有限公司
统一社会信用代码 91440300708437873H
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 914400001903320487
项目负责人 苏培奇
证件类型 身份证
身份证号码 310110**********18
记录登记时间 2025-07-03
数据来源 业务办理
数据等级 A
关闭

中标通知书

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
G4-16 | 2 | 29

2015-29

中 标 通 知 书

致投标人：广东省基础工程公司

承担项目：深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)10603标段

合同编号：DT310-CQ008/2015

贵公司于2015年6月10日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)10603标段评定标办法，并报我公司招标委员会会议批准，贵公司投标总报价人民币贰亿贰仟叁佰陆拾陆万肆仟陆佰元（RMB 22366.46万元）的投标文件已被我公司接受，确定贵公司为深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)10603标段中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代理人）：德林印茂

二〇一五年八月二十五日

深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程
(含路灯改迁及恢复工程)10603 标段

施工协议书

合同编号：DT310-CQ008/2015

甲　方：深圳市地铁集团有限公司

乙　方：广东省基础工程公司

二 0 一五年九月

中国·深圳

施 工 协 议 书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：广东省基础工程公司

为保证深圳市城市轨道交通 10 号线工程建设的顺利开展，根据国家和地方有关法律、法规的相关规定，市政府 2012 年 2 月 8 日办公会议纪要（31 号）、市政府 2012 年 4 月 7 日办公会议纪要（99 号）以及市政府 2014 年 10 月 13 日办公会议纪要（253 号）精神（见附件），经公开招标，确定由乙方承担以下工程的实施，特签订本协议，以共同遵守。

一、 工程名称和承包范围

（一）工程名称：深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程) 10603 标段

（二）工程地点：深圳市福田区、龙华新区、龙岗区

（三）承包范围及内容：深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程) 10603 标段施工包括但不限于下列内容：

1、新建道路工程（含永久性道路与临时性道路）；

2、道路挖掘（不含地铁主体工程施工范围内的挖掘）及恢复工程（含道路拓宽、道路改建、拆迁、配合管线改迁必要的道路挖掘及恢复、地铁主体工程施工范围内的道路恢复）；

3、桥梁、涵洞的新建及拆除工程；

4、地铁 10 号线本标段范围的路灯及其配套工程的改迁、临时恢复、永久恢复工程；

5、交通工程（含交通设施、交通信号监控）拆除及恢复；

6、本标段范围的地铁施工引起的周边设施拆除及恢复工程（含周边片区的交通微循环改造）；

7、按照政府部门和业主要求施工的零星拆迁和应急工程；

8、乙方作为地铁10号线本标段范围内前期工程施工的总协调人，负责地铁工程施工期间所有施工单位的工程施工交通占道办证、城市道路占用挖掘办证等涉及交委、城管、交管、灯光环境管理中心等政府部门的手续办理和协调工作，配合其他管线改移及恢复、地铁主体工程施工，做好交通维护、协管等工作；

9、乙方应根据政府部门及业主的要求，按照工程现场实际情况，调整工程内容及工程范围。

以上承包范围的施工内容以经业主批准的交通疏解设计图纸及监理指令为准。未经监理同意的道路设施、管线及其他市政公共服务设施及私人设施，乙方不得擅自改迁。

二、 合同文件的组成

构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

1、 施工协议书及补充协议 ；

2、 中标通知书；

3、 施工投标承诺函；

4、 澄清补充文件（如果有）；

5、 招标文件；

6、 投标文件；

7、 已填写的资料表和构成合同部分的其他任何文件。

三、 工程造价及承包方式

（一）**合同暂定价**：本合同暂定价为：223664600元（大写：人民币贰亿贰仟叁佰陆拾陆万肆仟陆佰元整）；工程完工后由乙方按竣工图、预算定额和深圳市建设工程造价管理有关规定编制结算，并按施工投标承诺函中承诺的投标报价的下浮率下浮确定，经甲方审核后报送深圳市政府投资项目审计专业局审计，以其审计结果作为工程最终结算价。

在整个工程建设期间，施工投标承诺函中承诺的道路工程、交通设施及监控工程以及路灯工程投标报价的下浮率均固定不变。

（二）**工点暂定价**：本合同暂定价由各工点暂定价组成，详见附件1：深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)10603标段合同暂定价汇总表；

项目开展过程中，甲方可根据设计文件调整相关工点暂定价。

（三）**工程结算采用的定额及取费标准**：定额采用《深圳市市政工程综合价格》（2002）、《深圳市安装工程消耗量标准》（2003），缺项部分可参照相关规定进行补充。取费标准执行"深建价[2013]57号"文的推荐费率；项目开展过程中，政府主管部门若出台新的取费标准，则按照新文件的相关精神执行。

（四）**工程结算采用的工料机价格**：乙方采购的材料（设备）以及人工费，其单价按该工程分工点分阶段深圳市建设工程造价管理站发布的《价格信息》的平均单价计算。按照分工点分阶段的原则，施工期间《价格信息》上无所需材料（设备）的价格，可参考最接近施工时间《价格信息》上的价格。《价格信息》上未刊登的材料（设备）单价，可按市场价经甲乙双方商定。拆除后再利用的材料（设备），不计材料价但可计拆除、保管、迁移和安装费用；

本协议书中提到的分阶段均指的是施工阶段、恢复阶段两个阶段。

（五）**承包方式：**包工包料。

（六）乙方作为地铁 10 号线本标段范围内前期工程施工的总协调人，除了负责承包范围及内容的第 7 项工作内容之外，须自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题，承担相应费用，负责办理施工所需的各类手续。

施工协调费暂按工程总价的 3%系数计算，最终以深圳市政府投资项目审计专业局审定结果为准。

（七）本合同运距：商品混凝土运距 10KM，结算时不予调整；弃土运距 20KM，结算时不予调整；沥青混凝土运距 15KM，结算时不予调整。

（八）大型机械进退场费：按地铁 10 号线主体工程倒边次数计取，即主体工程每倒边一次计取一次大型机械进退场费。具体进退场数量按甲方的现场签证管理办法办理现场签证，但每个工点签证的数量最多不能超过 4 次。

四、 工期与质量

（一）工期：本合同工期须满足政府工期责任状要求，本工程分工点分阶段实施，各工点各阶段具体工期在开工前十天由甲方或监理将商定工期通知乙方，乙方应严格遵守商定工期。实施过程中，甲方有权根据地铁施工总体进度对本工程工期进行调整；乙方应严格按商定工期完成施工内容，除甲方原因及不可抗力导致工期延误外，工期不予顺延。因甲方原因及不可抗力导致工期延误，乙方应在上述事件发生后 7 日内向监理提出工期顺延的申请，经监理审核报甲方同意后，工期相应顺延，工程费用不予调整。乙方逾期不提出申请或监理不同意工期顺延，视为对工期无影响。

（二）质量：工程质量按国家及行业的有关技术规范组织施工、验收，确保工程质量达到合格等级。工程移交后，所发生的因施工质量引起的问题由乙方负责。特别强调乙方必须保证本标段交通疏解（含交通设施及路灯）工程在地铁 10 号线

工程施工期限内的质量维护，在地铁 10 号线工程完工后的恢复工程则按深圳市有关工程质量保修的规定执行。

（三）安全、质量风险抵押金：乙方在进场后需缴纳所中标段合同额 2‰的安全、质量风险抵押金，用以扣除施工过程中甲方对乙方在安全、质量管理方面的罚金，在工程完工后根据处罚情况退回部分或全部的抵押金，具体缴纳及管理办法按照甲方相关管理规定执行。

五、 代表与机构

1、甲方将在乙方进场施工前，以书面形式将监理和现场代表通知乙方，并明确其职权。

2、乙方应于本协议签订后 5 天内上报项目组织机构，经甲方组织监理工程师等各方进行管理人员履约能力考核批准后，方可上岗。其中项目经理的姓名：苏培奇，技术负责人的姓名：徐庆华，安全主任的姓名：易尚林，项目经理代表乙方履行合同约定的权力和义务。乙方必须按规定配备造价工程师，所有造价文件均需由该造价工程师签署。所有项目管理人员均应为乙方在职人员，在合同执行过程中，除甲方批准外，不允许进行更换。

六、 双方责任

（一）甲方责任

1、提供本工程项目的施工设计图纸；

2、督促地铁主体承包商向乙方提供必要的管线原位支托保护（工程实施）方案；

3、派驻现场代表和施工监理，代表甲方履行协议规定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除乙方应承担的责任；

4、审批工程变更及现场签证；

5、支付工程价款；

6、负责协调施工用地等事项；

7、协调处理地铁交通疏解工程（含交通设施及路灯）施工过程中的抢修等应急事宜；

8、办理本工程建筑工程一切险及第三方责任险（不包含临时工程）；

9、参加工程验收。

（二）乙方责任

1、签订管线施工安全协议。

2、配合办理施工安全、质量监督登记；负责办理施工人员平安卡等相关作业证件；

3、服从甲方和监理的安排与协调，配合其他管线改移和地铁主体工程的施工，完成本协议确定的工作；

4、必须服从相应地铁工点监理的管理，具体的管理办法以甲方要求为准。

5、全面负责与市、区交委、交管局、交通局、城管局等相关政府部门的联系和协调工作，落实以上单位的参与、确认、监管和验收接收等工作。

6、执行甲方的各项管理规定和文件要求，如合同执行过程中，甲方通过书面形式颁布新的管理规定或办法，乙方无条件按照新的管理规定和办法执行；

7、提交竣工验收申请，联系协调相关政府部门的验收移交。

8、自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题并承担相应费用，负责办理施工所需的各类手续，此类费用包含在施工协调费内，不另外计算。

9、及时处理地铁交通疏解工程施工过程中的抢修等应急事宜。

10、采取必要的措施，尽量减少因本工程对交通造成的影响，并做好解释及通知工作，提前做好本协议工程范围现行运行管线的调查和保护工作，制定周密

的安全措施，确保各类管线安全运行并承担由乙方引起的一切责任和后果。

11、编写施工组织设计和进度计划，报监理、甲方和有关主管部门审批，未经批准不得擅自施工；

12、严格按照设计图纸组织施工，未经甲方批准，不得变更工程的任何部分，

13、精心组织、科学施工，确保安全、质量和文明施工。施工过程中因乙方原因出现任何安全、质量事故和不文明施工行为，责任均由乙方承担；

14、做好施工的原始记录和隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，同时对拆除的市政设施（如交通信号灯、路灯等）移交产权单位并运至其指定地点；

15、乙方采购的主要材料、设备必须由监理和甲方认可，但不免除乙方对采购材料和设备的任何质量责任；

16、遵守深圳市政府的有关规定，接受有关部门的监督检查；

17、负责处理施工过程中引起的维稳事件；

18、办理临时工程、自有设备及雇员的相应保险；

19、工程竣工（含阶段性竣工）后及时清理现场，做到工完场清。

20、施工阶段完工后 90 个日历天内报送结算资料进行中间结算；最终恢复施工完工后 90 个日历天内报送结算资料进行最终结算。

七、 工程变更

乙方不得随意对施工图纸会审通过的设计进行变更，若确有需要，须按甲方所颁发的工程变更管理制度执行，未经甲方批准的工程变更乙方不得实施，否则不予计量支付。

因乙方原因导致的工程变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

八、 现场签证

不是由于乙方原因造成的工程内容和工程量的增加，可以现场签证。现场签

证应当由乙方提出并提供相关资料，在签证工程内容和工程量发生时由甲方、设计和监理共同确认；逾期补签的无效。

九、 工程验收

（一）**竣工验收**：工程具备竣工验收条件，由乙方负责联系甲方组织工程竣工验收。竣工验收合格，乙方按照甲方的要求办理工程移交手续；竣工验收不合格，乙方应负责无条件整改，直至验收合格。由此产生的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。如因乙方的工程质量问题影响甲方地铁整体工程的进度，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失并承担一切责任；

（二）**资料移交**：各工点阶段性完工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程全部完成，具备竣工验收条件，乙方按国家及深圳市工程竣工验收有关规定执行，向相关单位分别提供完整的竣工验收资料及竣工验收报告；

（三）**质保期**：本工程竣工日期是工程竣工验收合格之日，乙方应按国家关于工程质量保修的有关规定对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期的起算日为工程竣工移交之次日。本工程质保期为 2 年。

十、 工程计量与支付：

（一）计量原则：

1、按照本协议应计量的所有工程项目，均应以我国法定计量单位进行计量；采用国标清单的计价方式；

2、确定按本协议提供的材料数量和已完工程数量所采用的量测与计算方法，应符合深圳市市政工程和安装工程的习惯做法和相应定额的工程量计算规则，所有这些方法，应经监理同意；

3、一切合格工程的计量，应由乙方提供符合国家精度要求的计量设备器具和条件，并由乙方计算报监理审核确认。

4、凡超过了图纸所示或未经监理及业主批示或同意的任何长度、面积、体积、重量或数量，都不予计量。

（二）预付款：乙方完成下述工作：（1）已签署施工协议书；（2）已按规定提交履约保函和预付款保函；（3）在相应工点进场开工后，甲方按相应工点暂定价的 30%分阶段拨付工程预付款。

（三）进度款：进度款分三个阶段支付：当工程形象进度过半，第一阶段进度款支付至相应工点相应阶段工程暂定价的 50%；当工程完工后，第二阶段进度款支付至相应工点相应阶段工程暂定价的 65%；乙方针对已完工的工程编制结算资料报甲方审核，甲方按审核造价的 80%扣除已付款项后支付第三阶段进度款。

（四）工程结算：工程竣工验收合格，甲方或产权单位接收后，乙方按实际完成的合格工程量编制结算，经甲方审核后报送深圳市政府投资项目审计专业局审计，其审计结果为工程最终结算价。

结算经深圳市政府投资项目审计专业局审计后，最高支付至审定结算价款的 95%。剩余价款待质保期满后视缺陷责任义务履行情况以及审计专业局最终审定结果一次性支付。

（五）质保金：本工程总造价的 5%为质量保证金。待工程竣工验收、移交完成，乙方可以在该缺陷通知期限内的缺陷责任义务履行满 2 年后，向甲方提出书面申请，要求将本合同剩余质保金支付给乙方。如乙方取得工程接收方书面同意，甲方应予以确认和支付。质保金不计付利息。

（六）乙方应按业主要求办理由银行出具的无条件的预付款保函和不可撤销的履约保函。

1、预付款保函金额为合同暂定价的 30%，鉴于本合同工程全部完工的期限较长，乙方可分两阶段办理：施工阶段金额为 3728.94 万元；恢复阶段为 2981.00

万元。预付款保函有效期从本阶段预付款支付之日起至业主向乙方全部收回本阶段预付款之日止。

2、履约保函金额为合同暂定价的15%，即 3354.97 万元，并应至发放最后一份工程移交证书后28天一直有效。

十一、奖罚与争议：

（一）奖励：甲方将工程总价的2%作为本合同的奖励基金，按照甲方制定的考核办法，定期组织对乙方的安全、质量、进度、文明施工等各方面工作进行考核，并根据考核结果给予奖励。

（二）违约：因乙方原因发生等级质量安全事故、工期延误、乙方未按合同约定完成工作等均视为乙方违约，乙方按下列方式承担违约责任：

1、发生等级质量安全事故，甲方按照相关规定对乙方进行违约处罚，并由乙方赔偿因此给甲方造成的损失；

2、甲方牵头定期组织对乙方的安全、质量、进度、文明施工等各方面工作进行考核，并根据考核结果对乙方进行违约处罚；

3、合同执行过程中，未经甲方批准，乙方更换项目主要管理人员，视为乙方违约。工程实施阶段的项目组织架构必须与投标文件承诺的人员完全一致，组织架构中主要管理人员的更换，须按项目经理10万元/人次、技术负责人、安全主任5万元/人次的标准扣罚承包商的费用；

4、工程实施阶段项目主要负责人需驻守现场，离开工地现场须向甲方履行请假手续，如以上人员未经批准不在岗，按项目经理每天0.2万元/人（不足一天按一天计，下同。）、技术负责人、安全主任每天0.1万元/人的标准向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方带来的损失。

（三）争议处理：合同履行期间，如有争议，双方应先通过协商解决；协议不

成，可直接向深圳市人民法院提起诉讼。

十二、其他

1、配合管线改迁开展必要的道路挖掘与恢复工程之前，乙方必须与管线单位协调一致，并书面确认；

2、甲方有权根据现场工程实际需要调整本合同工程内容，乙方应无条件执行；

3、本工程要求封闭围挡施工，乙方应按照市政府及甲方关于施工围挡的具体标准和要求，根据施工实际需要设置连续、稳固的施工围挡，并定期维护和清洁；如本工程施工围挡与其他工程施工场地发生交叉或重叠，应服从甲方或者监理的统一协调；

4、乙方施工拆除的材料、设备（包括甲、乙型护栏、L、T、F、Y 型大型牌架、信号灯杆、座等金属构件及信号监控设备）原则上，经甲方或产权单位同意后，尽可能在恢复工程中使用。确定不能使用的材料（设备）由乙方自行处置，结算时扣除相应残值。产权单位按政府规定应收回的材料（设备），乙方应向甲方开具产权单位的回收清单，结算时不扣残值；

5、对于本工程的交通设施、交通监控系统、灯光照明的施工，乙方应具有城市交通设施、交通监控系统、灯光照明的施工资质，否则，乙方应将交通设施、交通监控系统、灯光照明的施工分包给有相应资质的施工单位。分包单位的选择、资质、分包合同需向监理备案，并经监理及甲方核准；

6、乙方不允许有挂靠或转包、违法分包的行为，甲方在任何时候发现乙方是挂靠或转包、违法分包的处 50 万元的违约金，甲方保留解除与乙方的承包合同的权利，由此引起的一切后果由乙方负责，甲方将保留索赔的权利，并按有关规定追究乙方的责任；

7、本协议自签订之日起生效，至本工程全部完工并结清工程价款后失效；

8、本协议未尽事宜可另行补充协议；

9、本协议正本一式二份，甲乙双方各持一份。副本一式十八份，甲方持十二份，乙方持六份，均具同等效力；

附件：1、深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程）10603 标段合同暂定价汇总表；

2、市政府 2012 年 2 月 8 日办公会议纪要（31 号）；

3、市政府 2012 年 4 月 7 日办公会议纪要（99 号）；

4、市政府 2014 年 10 月 13 日办公会议纪要（253 号）

5、中标通知书；

6、施工投标承诺函。

甲方(公章)：深圳市地铁集团有限公司

地　　址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦

法定代表人（或授权代理人）：

乙方(公章)：广东省基础工程公司

地　　址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人（或授权代理人）：

13

日　　期：		日　　期：	
联系人：	何刚	联系人：	钟国辉
电　　话：	0755-23992548	电　　话：	13902913636
开户银行：	建行深圳城建支行	开户银行：	中国光大银行深圳华丽支行
账　　号：	44201532700052510663	账　　号：	78160188000025402
邮政编码：	518026	邮政编码：	510620

附件 1：深圳城市轨道交通 10 线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)10603 标段合同暂定价汇总表

深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)

10603 标段合同暂定价汇总表

单位：万元

序号	工点名称	项目	施工阶段	恢复阶段	合计
1	甘坑站				
		道路工程	132.75	117.14	249.89
		交通设施及监控工程	17.63	8.67	26.31
		路灯工程	7.04	19.23	26.27
2	李朗站				
		道路工程	1506.58	729.02	2235.60
		交通设施及监控工程	570.61	425.56	996.17
		路灯工程	169.46	201.72	371.18
3	木古站				
		道路工程	1293.57	957.13	2250.69
		交通设施及监控工程	547.56	330.96	878.52
		路灯工程	107.76	188.80	296.56
4	华南城站				
		道路工程	1500.61	1315.41	2816.02
		交通设施及监控工程	364.55	228.62	593.17
		路灯工程	116.63	206.94	323.57
5	华南城站-平湖西站区间				
		道路工程	204.94	710.22	915.16
		交通设施及监控工程	210.17	182.22	392.39
		路灯工程	50.59	73.60	124.18
6	平湖西站				
		道路工程	2284.38	1879.95	4164.33
		交通设施及监控工程	511.90	286.73	798.63
		路灯工程	172.16	292.88	465.03
7	平湖中心站				
		道路工程	1579.89	1304.39	2884.28
		交通设施及监控工程	749.52	154.65	904.17

序号	工点名称	项目	施工阶段	恢复阶段	合计
		路灯工程	331.49	322.85	654.34
		总计	12429.79	9936.67	22366.46

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：深圳市城市轨道交通 10 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603 标段

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

验收日期：2022 年 10 月 10 日

1

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603标段</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>深圳市地铁集团有限公司</td><td>项目负责人</td><td>林茂德</td><td>开工许可证</td><td>齐全</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>中国铁路设计集团有限公司</td><td>项目负责人</td><td>李爱东</td><td>工程地点</td><td>深圳市龙岗区</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司</td><td>项目负责人</td><td>罗彬</td><td>合同造价</td><td>23685.83万元</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>深圳市城市规划设计研究院有限公司</td><td>项目负责人</td><td>傅世明</td><td rowspan="3">开工日期</td><td rowspan="3">2015、11、1</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>上海建设工程监理咨询有限公司</td><td>项目总监</td><td>张爱群</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>铁科院（北京）工程咨询有限公司</td><td>项目总监</td><td>张晓琳</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">广东省基础工程集团有限公司</td><td>项目经理</td><td>苏培奇</td><td>完工日期</td><td>2020.8.18</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>徐庆华</td><td>验收日期</td><td>2022.10.10</td></tr>
<tr><td>图纸审查机构</td><td>深圳市大正建设工程咨询有限公司</td><td>质量监督机构</td><td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程概况：本工程为深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603标段，工程起于深圳市甘坑站，止于双拥街站，沿途设凉帽山站、上李朗站、木古站、华南城站、禾花站、平湖站，共8个站点，及凉帽山站~上李朗站1个区间段。总分为两个监理单位，分别为铁科院（北京）工程咨询有限公司与上海市建设工程监理咨询有限公司。
本标段交通疏解分为三个阶段，第一阶段为车站主体结构施工，第二阶段为车站附属结构施工，第三阶段为恢复阶段。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">工程建设内容</td><td>道路工程</td><td colspan="4">道路等级为城市主干道和次干道，全长5.01公里，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积125890.62㎡、人行道铺装面积54835.08㎡；</td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>隧道工程</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>通道桥涵</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>给水排水工程</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>交通设施工程</td><td colspan="4">交通标志牌386套、交通护栏13097.75米、交通标线13795.7㎡；</td></tr>
<tr><td>交通信号和监控</td><td colspan="4">灯控路口10个；</td></tr>
</table>

	电力及照明工程	照明灯具309套；
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	风雨连廊852米；

1、施工单位：施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的安全、质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

2、监理单位：能够按合同要求配备足够的专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专项施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工作。

3、设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，每周开展设计巡查工作并出具巡查报告，按合同要求全面完成了设计服务工作。

4、勘察单位：按要求及时提供地勘资料，确保了道路施工在安全的状态下顺利完成。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	于德涌
副组长	王培元
组员	罗苗、何聪、孟栋

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	罗苗	苏培奇、罗彬、俞小明
桥梁工程	/	/
隧道工程	/	/
通道桥涵	/	/
给水排水工程	/	/
交通设施工程	何聪	郑文生、郭伟杰、李甜甜
交通信号和监控工程	张爱群	王伟淼、王俊、廖宇顺
电力及照明工程	张晓琳	傅世明、周少良、万石兵
绿化景观工程	/	/
其他附属设施	孟栋	徐庆华、杨鑫、黄康荣、陈剑

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑ 否☐

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑ 否☐

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑ 否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计图纸要求完成设计文件和合同约定内容施工。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：工程技术档案及过程控制文件资料符合设计；符合规范要求，档案和过程控制文件资料与工程建设实际保持一致；资料齐全；合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：勘察、设计、施工、监理有关单位，应当签署的质量文件符合规定规范要求，文件齐全；合格。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：报告齐全,所有材料检及工程质量功能性检测合格,材料质量优。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已按设计文件和施工合同约定的全部施工，符合设计及规范要求，质量控制资料和施工管理资料完整。
	6. 检查消防、水保、环评、档案、防雷、节排水、海绵城市、通信、特种设备安装、无障碍设施及其他需与建设项目同时交付使用的相关配套设施等专项验收或者备案或者检验情况以及其他法律法规要求完成的事项完成情况：已按设计文件和施工合同约定的内容全部完成。按照设计图纸、国家现行的施工验收规范和技术标准对工程进行验收，符合设计及规范要求：质量控制资料和施工管理资料完整，有关安全和功能性的检测资料完整，主要功能项目抽查结果符合相关专业的质量验收规范要求。
	7. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况：资料齐全；合格、符合规范要求
	8. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：非机动车道破除区域未完成修补；人行道上残渣未及时清理到位；人行道处盲道位置不符合要求；非机动车道边缘与给排水井位置冲突，使非机动存在凹坑；风雨连廊立柱防腐漆局部掉落；人行道、非机动车道无障碍处存在高差，部分路中护栏、路侧护立柱无反光警示标识；个别渠

	化岛立缘石被撞坏、倾斜，车止石破损、倾斜，车止石反光警示标识破损，沥青路面破损，路名牌安装高处不足 2.5m；路灯杆标识编码不应被遮挡。以上问题，施工单位已完成整改销项，确保疏解恢复道路质量安全。
	9. 工程质量保修书的签署情况：已按照设计文件规定的合理使用年限及相关法律、法规及规范的规定签署工程质量保修书。
	10.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 设计单位：该工程设计严格执行工程建设强制性标准和相关法律、法规及设计规范，实务质量符合设计图纸及有关设计文件要求。 勘察单位：该工程勘察报告严格执行工程建设强制性标准和相关规范，工程实务质量与勘察报告内容相符。 施工单位：施工过程严格执行工程建设强制性标准和相关法律、法规及施工验收规范；并按要求完成设计及合同约定的各项内容，能够及时整改质量问，该工程实务质量符合设计图纸和验收规范要求。 监理单位：该监理单位按规定选派了具有相应资格的监理工程师和总监理工程师，按规定配备专业人员组成项目监理机构，监理工程师按规定旁站巡视和平行检验或见证取样。严格执行相关法律、法规和相关规范，按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	符合设计及规范要求	符合要求；合格	经检查：按设计及规范要求施工；合格
桥梁工程	/	/	/
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	/	/	/
交通设施工程	符合设计及规范要求	符合要求；合格	经检查：按设计及规范要求施工；合格
交通信号和监控工程	符合设计及规范要求	符合要求；合格	经检查：按设计及规范要求施工；合格
电力及照明工程	符合设计及规范要求	符合要求；合格	经检查：按设计及规范要求施工；合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	符合设计及规范要求	符合要求；合格	经检查：按设计及规范要求施工；合格

（五）专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
道路	合格
照明	合格
交通	合格
信号监控	合格
风雨连廊	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程严格按照设计图纸及设计变更进行施工，已完成设计文件及合同的各项内容，经各专业组严格审查，工程质量符合设计文件及有关国家现行的建设法规和建设强制性要求，资料齐全完整，工程质量评定为合格，验收组协商一致，同意通过验收。

建设单位审查情况	建设单位审查情况 经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2022 年 10 月 10 日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2022年 10 月 10 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2022年10月10日	单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2022年10月10日
单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022年10月10日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2022年10月10日
单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022年10月10日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2022年10月10日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深圳市城市轨道交通10号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603标段	竣工验收会议日期		
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位			项目负责人	
	深铁建设二分	王晓元		王晓元
	深铁建设一公司	罗茜	副长	罗茜
	深铁建设一公司	何晓	业代表	何晓
	深圳建设成本管理部	李龙潭	室主任	李龙潭
	深铁建设设计管理部	马修		马修

勘察单位	中国铁路设计集团有限公司	陈会广	勘察负责人	陈会广
施工单位	深圳市基础工程有限公司	苏培奇	项目经理	苏培奇
	广东省基础工程集团有限公司	徐庆华	技术负责人	徐庆华
	深圳市勘察研究院有限公司	殷宇顺	技术负责	殷宇顺
监理单位	铁科院(北京)工程咨询有限公司	张志平	总监	张志平
	铁科院(北京)工程咨询有限公司	李福建	代总监	李福建
	铁科院(北京)工程咨询有限公司	李福建	监理员	李福建
监理单位	山西华建项目管理咨询有限公司	张晋萍	总监	张晋萍
	上海市建设工程监理咨询有限公司	王伟东	总监代表	王伟东
	上海市建设工程监理咨询有限公司	章勇	监理员	章勇
设计单位	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	贾仲	设计负责人	贾仲
	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	贾仲	技术负责人	贾仲
	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	郭伟杰	设计	郭伟杰
设计单位	深圳市城市规划设计研究院有限公司	杨彦	设计负责人	杨彦
	深圳市城市规划设计研究院有限公司	王俊	设计	王俊
	深圳市城市规划设计研究院有限公司	倪建	项目负责人	倪建

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加

表扬信

深圳地铁建设集团有限公司第一建设分公司

表　扬　信

广东省基础工程集团有限公司：

由贵司承建的深圳市城市轨道交通10号线交通疏解（含路灯改迁及恢复工程）10603标工程，在李朗站2019年11月份的交通疏解倒边过程中表现突出，在上道工序场地移交滞后的情况下，贵司以工期节点为目标，细化了施工计划、加强了资源配置，积极筹谋、认真策划，严谨有序的推进工程实施并顺利完成了倒边节点。

希望贵司在日后的工作中继续发挥攻坚克难的优良作风，再接再厉，为深圳地铁再创佳绩。

1

（此页无正文）

深圳地铁建设集团有限公司

第一建设分公司

2019 年 12 月 17 日

14、西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程

广东省-广州市-荔湾区

项目编号	4401032208180001	省级项目编号	4401032208170001
建设单位	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心	建设单位统一社会信用代码	MB2D7498-8
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	236000	总投资（万元）	34674
立项级别	区县级	立项文号	2110-440103-04-01-816652

项目地址：广州市荔湾区逢源街道，华贵路、蓬莱路、荔湾路、龙津中西路、文昌南路、文昌北路、宝华路、中山七路、中山八路、恩宁路。

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	广东省基础工程集团有限公司	施工	公开招标	2022-07-08	10204.88	4401032208180001-BD-001	4401032208170001-BD-001	查看

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程
工程名称
西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包
中标通知书编号
4401032208180001-BD-001
省级中标通知书编号
4401032208170001-BD-001
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2022-07-08
中标金额(万元)
10204.88
建设规模
--
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
广东省建筑工程监理有限公司
统一社会信用代码
914400001903464231
中标单位名称
广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码
914400001903320487
项目负责人
王翔
证件类型
身份证
身份证号码
321111**********1X
记录登记时间
2022-08-17
数据来源
共享交换
数据等级
B
西关记忆·
项目编号
建设单位
项目分类
总面积(平方米)
立项级别
工程基本信息
相关网站导航

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [03589] 号

(主)广东省基础工程集团有限公司,(成)中都工程设计有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹亿零贰佰零肆万捌仟柒佰陆拾捌元贰角伍分（￥10,204.876825 万元），其中施工费 9730.121648 万元，设计费 352.88331 万元，勘察费 121.871867 万元。

项目负责人姓名：王翔

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 7 月 8 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 7 月 8 日

日期：2022-07-11

广州公共资源交易中心

交易确认章

见证（盖章）

广州公共资源交易中心

施工合同

合同编号：荔市政绿化合字〔2022〕47号

西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包合同

工程名称：西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包

工程编号：_____

工程地点：广州市荔湾区

发 包 人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承 包 人：（主）广东省基础工程集团有限公司

（成）中都工程设计有限公司

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承包人：（全称）（主）广东省基础工程集团有限公司、（成）中都工程设计有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程设计施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）勘察设计施工总承包

工程地点：广州市荔湾区

工程内容：

1.完成本项目的勘察工作内容包括但不限于进行工程勘察[工程测量（含四等水准测量）、工程物探（含管线探测）、规划现状地形图测量（含1:500现状规划地形图、水下地形测量）、规划放线等内容的勘察工作。

2.完成本项目的设计工作内容包括但不限于方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程、交通疏解方案编制、竣工图编制、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调等。

3.完成本项目的施工工作包括：（1）施工至工程竣工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等。完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作；

（2）负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；

（3）对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作；

（4）负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收，并承担办理上述手续施工方的费用；

（5）协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；

4. 根据招标人和设计任务书要求进行限额施工。

5. 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至项目移交。

6. 本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接驳。

7. 红线范围内地上附着物清理和恢复。

工程规模：主要是对蓬莱路、恩宁路、龙津西路、龙津中路、华贵路、宝华路、文昌北路、文昌南路、荔湾路、中山八路、中山七路共 11 条道路进行微改造。

工程立项、规划批准文件号：荔发改投批[2022] 11 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围和承包方式

承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施勘察设计施工总承包，包勘察，包设计，本项目实行限额设计，建设项目初步设计概算不得超过项目立项总投资。包施工，包括不限于包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制、包保修。工程量按实结算，合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

三、合同工期

工程合同工期：总工期 300 日历天，其中勘察工期 15 个日历天，设计工期 30 个日历天，施工工期 255 个日历天，施工开工日期以监理工程师签发的开工通知书之日为准。

四、质量标准

工程质量标准：勘察、设计部分的质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目勘察设计任务书的要求；施工部分的质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价暂定（大写）：壹亿零贰佰零肆万捌仟柒佰陆拾捌元贰角伍分

（小写）：102048768.25 元。

[其中设计费暂定：3528833.10 元，勘察费暂定：1218718.67 元，施工工程费暂定：97301216.48 元（含绿色施工安全防护措施费暂定为：3502843.79 元）。]

勘察下浮率：1.07%，设计下浮率：1.07%，施工工程费下浮率：1.07%，工人工资暂定为

建安工程费的 15 %。

项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序按《专用条款》约定。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

1. 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照合同约定进行设计、采购、施工、竣工验收、移交、结算及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

2. 承包人为联合体的，联合体主办方作为本项目总负责单位，除承担本项目的施工外，还对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责。同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同份数

本合同一式 十五 份，发包人 五 份，承包人各 五 份。

本合同订立时间： 2022 年 7 月 20 日

本合同订立地点： 广州市荔湾区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（此页以下无正文）

发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心（盖章）

地址：广州市荔湾区芳村冲口聚兴大街5号二、四楼

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

电子邮箱：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（盖章）

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：020-82322383

传　　真：

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

账　　号：643157760210

邮政编码：510620

电子邮箱：

承包人：中都工程设计有限公司（盖章）

地　　址：四川省成都市金牛区人民北路二段118号1栋31层3106号

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：028-86913995

传　　真：

开户银行：广州银行永福支行

账　　号：810279088880010021

邮政编码：

电子邮箱：

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程-西关记忆项目(荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程)

建设单位（公章）：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

竣工验收日期：2024 年 5 月 30 日

发出日期：2024 年 5 月 31 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程-西关记忆项目(荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程)	工程地点	广州市荔湾区华贵路、蓬莱路、荔湾路、龙津中路、龙津西路、文昌南路、文昌北路、宝华路、中山七路、中山八路、恩宁路。
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目属于道路升级改造工程，沥青混凝土路面，含蓬莱路等11条市政道路，路线总长约8.737km。其中，蓬莱路长度357m，宽度14m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为2721平方。恩宁路长度760m，宽度17m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为8351平方。宝华路长度770m，宽度12～27m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为7258平方。华贵路长度450m，宽度12m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为2970平方。文昌北路长度693m，宽度12m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为4698平方。文昌南路长度516m，宽度12m，道路等级为城市支路，沥青摊铺面积为3733平方。龙津西路长度1200m，宽度17m，道路等级为城市次干路，沥青摊铺面积为9884平方。龙津中路长度490m，宽度17m，道路等级为城市次干路，沥青摊铺面积为5277平方。中山八路长度1127m，宽度35m，道路等级为城市主干路，沥青摊铺面积为32003平方。中山七路长度1200m，宽度32m，道路等级为城市主干路，沥青摊铺面积为29897平方。荔湾路长度1069m，宽度35m，道路等级为城市主干路，沥青摊铺面积为34019平方。	工程造价（万元）	10204.88
结构类型	市政道路	开工日期	2022年11月19日
施工许可证号	440103202208170102	竣工日期	2023年11月9日
监督单位	广州市荔湾区建设工程质量监督站	监督登记号	LWZJ20220817001
建设单位	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	中都工程设计有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中都工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东省城规建设监理有限公司	工程检测单位	广东中鉴检测技术有限公司 广州广检建设工程检测中心有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录			市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件		/		
		/		
		/		
		/		
		/		
附有关证明文件				
施工许可证		齐全有效		
施工图设计文件审查意见		合格		
工程竣工报告		齐全有效		
工程质量评估报告		齐全有效		
勘查质量检查报告		齐全有效		
设计质量检查报告		齐全有效		
工程质量保修书		齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
同意验收 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年5月30日	验收合格 （公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年5月30日	验收合格 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年5月30日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	验收合格 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年5月30日	验收合格 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年5月30日

15、云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包

中标通知书

2019-06

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G4·20	2	4

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [00143] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹亿零壹佰伍拾叁万玖仟陆佰捌拾元壹角陆分（￥10153.968016万元）。

其中：

人工费：￥1053.025284万元

安全防护、文明施工措施费：￥801.48718万元

项目负责人姓名：杜伟

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2019 年 1 月 11 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2019 年 1 月 11 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019 年 1 月 11 日

广州公共资源交易中心 (6) 交易确认章

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28866000 Fax：020-28866095

ADD：广州市天河区天润路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

施工合同

正本

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1-32	4	3

广州开发区财政投资建设项目管理中心
Financial invested Project Management Center of Guangzhou Development District

合同编号： 穗开建管施[2019]13 号/20171218002500005/

建设工程施工合同

项目名称：云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包

甲方： 广州开发区财政投资建设项目管理中心

乙方： 广东省基础工程集团有限公司

合同签订日期： 2019 年 1 月 29 日

签订地点： 广州市黄埔区

第一部分　协议书

发包人（全称）：广州开发区财政投资建设项目管理中心。

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包

工程地点：云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路。

工程内容：本项目建设内容含东达路（埔北路以东段）、翡翠绿洲大道、天生路东延线及兴埔路桥梁工程。其中东达路（埔北路以东段）升级改造全长约1323米，城市主干路，宽40～50米，双向6车道，翡翠绿洲大道升级改造全长约200米，城市次干路，宽32米，双向4车道；新建天生路东延线，全长约300米，城市次干路，宽26米，双向4车道。包括道路、桥梁、排水、给水、交通、照明、电力管沟、管线综合工程等（不含沥青路面工程）。具体内容以本项目施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件为准。

建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：穗埔发改〔2017〕10号。

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

（二）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，项目措施费中围蔽费用按实结算，项目措施费除围蔽外的部分包干。

三、合同工期

暂定开工日期：2019年02月25日

暂定竣工日期：2020年06月19日

合同工期为480日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：勘察设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到2013年版《市政工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。

施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同价款暂定为￥101539680.16（大写：人民币壹亿零壹佰伍拾叁万玖仟陆佰捌拾元壹角陆分），其中安全防护、文明施工措施费 8014871.80 元，人工费 10530252.84 元，工人工资比例为 10.37%。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准，如遇审计部门审计，本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2. 本合同协议书；

3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5. 中标通知书；

6. 本合同专用条款；

7. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

8. 本合同通用条款；

9. 投标文件及附件；

10. 标准、规范和其他有关技术文件；

11. 图纸；

12. 工程量清单；

13. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它

们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019 年 1 月 29 日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发包人：广州开发区财政投资建设项目管理中心（公章）	承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）
住　所：	住　所：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人：	法定代表人：苏家平
委托代理人：	委托代理人：潘源新
电　　话：	电　　话：020-36322461
传　　真：	传　　真：020-36322461
开户银行：	开户银行：中行广州天河支行
帐　　号：	帐　　号：726357754048
邮政编码：	邮政编码：510000

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包

建设单位（公章）：广州开发区财政投资建设项目管理中心

竣工验收日期：2022 年 12 月 20 日

发出日期：2022 年 12 月 20 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

工程名称	云埔工业区东达路（埔北路以东段）道路升级改造工程施工总承包	工程地点	云埔工业区东达路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长约1.322km，桥新建二座。	工程造价（万元）	10153.968016万元
结构类型	沥青砼路面	开工日期	2019 年 4 月 18 日
施工许可证号	/	竣工日期	2022 年 12 月 26 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广州开发区财政投资建设项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东有色勘察设计研究院	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东天衡建设工程咨询管理有限公司	工程检测单位	广州开发区建设工程质量安全检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	全套		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2022年12月20日</td><td>（公章）
总监理工程师（执业资格证章）
2022年12月20日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2022年12月20日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2022年12月20日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2022年12月20日</td></tr>
</table>

三、投标人获奖情况

附表三：投标人获奖情况一览表

序号	项目名称	奖项名称	颁发单位	获奖级别	获奖时间
1	福州城市森林步道	2024 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	国家级	2024.07
2	海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)	2022 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	国家级	2022.12
3	汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	广东省市政行业协会	省级	2025.01
4	广青路工程(第 1 标段)施工总承包	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	广东省市政行业协会	省级	2025.01
5	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道(迎宾大道至解放路)交通提升改造工程	2024 年广西真武优质建设工程	广西建筑业联合会	省级	2024.05.09
6	环大鹏湾海岸公路改造工程(仔角-上洞段)	2023 年度广东市政金奖	广东省市政行业协会	省级	2024.01
7	知识城知识大道(一期)工程第二标段	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	广东省市政行业协会	省级	2025.01

注：要求不超过 5 项，超过 5 项的，选择前 5 项。

1、福州城市森林步道--2024 年度市政工程最高质量水平评价

中标通知书



中标通知书

广东省基础工程公司：

福州市鼓楼区建设投资管理中心位于闽江东侧，梅峰路、梁厝路南侧，西环北路西侧，杨桥西路北侧的福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工），招标范围为步道国光公园入口-7K2+420，建设2400米的钢结构栈道，2000米登山步道，改造车行道1500米，工程估算价2.2亿元，招标内容为包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米、88米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等。具体以招标人提供的图纸为依据，结构类型为/，建筑面积为/平方米。该工程项目招标于2014年11月17日依法公开开标后，已完成评标工作，现确定你单位为中标人，中标价为大写人民币壹亿玖仟捌佰玖拾万零贰仟元整（小写：198902000元），中标工期为总工期240，其中各关键节点的工期要求为：示范段100日历天，工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50755-2012、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008合格标准，项目负责人为龙智斌，履约担保金为合同总额的10%。

你单位收到中标通知书后，须在2015年1月7日17时前到津泰路98号与招标人签订合同。

招标人：（盖章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）

招标代理机构：（盖章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2014年12月9日

福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）

建设工程施工合同

建设单位：福州市鼓楼区建设投资管理中心

施工单位：广东省基础工程集团有限公司

二0一五年一月

第一部分　　协议书

发包人：（全称）：福州市鼓楼区建设投资管理中心

承包人：（全称）：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）；

工程地点：闽江东侧，梅峰路、梁厝路南侧，西环北路西侧，杨桥西路北侧；

工程内容：包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38 米、88 米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等。具体以招标人提供的图纸为依据；

工程立项批准文号：_____；

资金来源：财政拔款。

二、工程承包范围及方式

承包范围：步道国光公园入口-7K2+420，建设2400米的钢结构栈道，2000米登山步道，改造车行道1500米，工程估算价2.2亿元；

承包方式：包工包料；

三、合同工期

开工日期：以发包人发出的书面通知为准；

竣工日期：以通过竣工验收的日期为实际竣工日期。

合同工期总日历天数：240日历天；其中各关键节点的工期要求为：示范段100日历天；

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50755-2012、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008合格标准等相关工程质量标准。

五、合同价款的约定方式：固定单价合同，竣工结算以招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证、现场签证、招标用施工图纸、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经监理单位认可的施工组织设计和措施方案等以及经双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

金额（大写）：暂按中标价 壹亿玖仟捌佰玖拾万零贰仟元(人民币)；

￥：暂按中标价198902000.00元。（最终价款以财政审核为准，如遇审计，则以审计价款为准。）

六、组成合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。当合同文件的内容含糊不清或不相一致时，以严格的条款为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2015 年 01 月 05 日

合同订立地点：福州市

本合同双方约定 经双方法定代表人或委托代理人签章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
住　所：	住　所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-82369087
传　　真：	传　　真：020-82365677
开 户 银 行：	开 户 银 行：农行广州天文苑支行
帐　　号：	帐　　号：44057401040008882
邮政编码：	邮政编码：510620

证 明

“福州城市森林步道项目”荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖。

“福州城市森林步道项目”包含两个标段，其中的“福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）”（施工合同名称），发包资质要求为市政公用工程施工总承包壹级资质，建设单位为福州市鼓楼区建设投资管理中心，承建单位为广东省基础工程集团有限公司。

该项目工程概况：

步道国光公园入口-7K2+420，建设3700米的钢结构栈道（最大单跨54.9米，用钢量4800吨），2000米登山步道，改造车行道1500米，合同造价19890万元。包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米钢结构桥、88米钢结构桥等。

特此证明。

福州市鼓楼区建设投资管理中心

2022年4月22日

福建省市政基础设施工程

竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	福州东海公园一金牡成种等地块道路工程（标段二）	工程地址	福州市鼓楼区
建设单位	福州市鼓楼区建设投资管理中心		
勘察单位	福州市勘测院	结构形式	市政工程
设计单位	福州市规划设计研究院	工程规模	钢结构栈道桥长337公里、加木道路长459m，围墙总长480米。
监理单位	东亚给华工程建设监理有限公司	开工日期	2015年 1月20日
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	竣工日期	2019年 12月 25日
施工许可证号	鼓建施（2016）1号	总造价	19890.27元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一） 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力工程 2、电信工程 3、路灯工程 4、给水工程 5、燃气工程 6、灯光工程 7、其他工程	设计项目已全部施工完成。 （包含钢结构示范段ABCD段、悬崖段，BB段及应急通道L段等区间内的所有建构筑物、桥梁、绿化景观及配套设施等。）

续表1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已全部按合同约定履行.
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，符合要求.
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	进场材料均有合格证，检测报告，试验结果符合要求.
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全.
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签定.
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款.
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕.
审查结论： 经审查以上各项均符合要求，资料齐全有效，批准竣工验收。 建设单位工程负责人： 2019年6月15日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表2

主　任	林志强
副主任	徐辉、杨臻、陈兴宇
成　员	蔡松松、宋树根、龙智斌、黄贝琪、黄秋勇、唐剑伟

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程		
桥梁工程	黄秋勇	蔡东根、尚世华、叶发斌
排水工程		
给水工程	罗伦敦	潘国辉、尚世华、叶发斌
电信工程		
电力工程		
路灯工程	平其辉	闭飞、蔡松松
燃气工程		
灯光工程		

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程			
桥梁工程	优良		
给水工程	优良		
排水工程	优良	共核查 36 项， 其中符合要求 36 项，经鉴定符合要求 项 结论：	应得 100 分 实得 96 分 得分率 96 %
电力工程			
电信工程			
路灯工程	优良		
燃气工程			
灯光工程			

单位工程评定等级

优良

公章

建设单位工程负责人：

2009 年 12 月 15 日

执行标准		
	道路工程	
	桥梁工程	CJJ2-2008
	给、排水工程	GB50268-2008
	电力、电信工程	
	路灯、灯光工程	GB50303-2002
	燃气工程	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

本工程验收组织符合规定的程序、技术资料及质保资料齐全，已按设计文件规定及现行的施工规范要求完成，所承担的施工任务具备竣工验收条件。本单位工程质量达到优良标准，该单位工程最终评定为优良。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
2019年12月25日	2019年12月25日	2019年12月25日	2019年12月25日	2019年12月25日

2024 年度市政工程最高质量水平评价

证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位总承包的 福州城市森林步道 通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二四年七月

编号：市 243503801

证　书

福州城市森林步道

荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：广东省基础工程集团有限公司

中　国　土　木　工　程　学　会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年一月

2、海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)--2022 年度市政工程最高质量水平评价

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

海汕路西闸至埔边段综合改造工程(市政景观绿化标)

广东省-汕尾市

项目编号	4415012204160002	省级项目编号	4415012008240201
建设单位	汕尾市代建项目事务中心	建设单位统一社会信用代码	MB2D1810-X
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	9399.2
立项级别	地市级	立项文号	--

项目地址：项目起于西闸，止于埔边小桥

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	广东省基础工程集团有限公司	施工	公开招标	2019-01-02	46543.8	4415012204160002-BD-001	4415012008240201-BD-001	查看

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 海汕路西闸至埔边段综合改造工程(市政景观绿化标)
工程名称 海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）
中标通知书编号 4415012204160002-BD-001
省级中标通知书编号 4415012008240201-BD-001
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2019-01-02
中标金额(万元) 46543.8
建设规模 路线全长4.1km。
面积(平方米) --
招标代理单位名称 广东财贸建设工程顾问有限公司
统一社会信用代码 9144010319053976XA
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 914400001903320487
项目负责人 苏家平
证件类型 身份证
身份证号码 420106**********15
记录登记时间 2020-08-24
数据来源 共享交换
数据等级 B
海汕路西闸
项目编号
建设单位
项目分类
总面积(平方米)
立项级别
广东省·汕尾市
工程基本信息
手机查看

中标通知书

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G4·20	2	1

2019-01

中 标 通 知 书

编号：SWJG2018-0137

招标单位意见	广东省基础工程集团有限公司： 海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）的招标评标工作已于2018年12月26日结束，经评标委员会评审，确定你单位为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和提出异议，请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。 法定代表人（签名）： （盖章） 2019年1月2日
交易中心确认意见	该项目已于2018年12月26日在我中心完成招标工作，经评标委员会评审，确定广东省基础工程集团有限公司为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和提出异议，现予以确认。 （盖章） 2019年1月2日

工程地点	汕尾市海汕路	招标方式	公开招标
联系人	吴森涛	联系电话	13822825513
工程规模	对海汕路西闸至埔边段进行升级改造，项目起于西闸，沿途经过红草镇梧围、径口、拾和、三和、埔边等村庄，止于埔边小桥，路线全长约9.5km，路宽规划红线为70米，控制宽度90米(局部148米)，中央分隔带为9米。按照城市快速路的标准设计建设，主车道标准段为双向六车道，辅道标准段为双向四车道。第二标段全长4.1km（桩号K5+400～K9+500）道路、桥梁、隧道、给排水、照明、交通及其他附属工程等（不含绿化工程）。第二标段最高投标限价475037044.55元。		
招标内容	海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段），包括但不限于本项目的道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、照明工程、交通工程及其他附属工程等（不含绿化工程），具体内容以施工图及工程量清单为准。		
中标价	大写：肆亿陆仟伍佰肆拾叁万捌仟贰佰伍拾贰元壹角伍分 小写：465438252.15元		
项目负责人	许健	证书编号	粤144151633769

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1·32	2	3

编号：HT2019004 号

海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）

施工合同

发包人（全称）：汕尾市公路局

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

日期：2019 年 1 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕尾市公路局
承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）。

2. 工程地点：汕尾市海汕路。

3. 工程立项批准文号：2018。

4. 资金来源：市级财政统筹安排。

5. 工程内容：对海汕路西闸至埔边段进行升级改造，项目起于西闸，沿途经过红草镇梧围、径口、拾和、三和、埔边等村庄，止于埔边小桥，路线全长约9.5km，路宽规划红线为70米，控制宽度90米(局部148米)，中央分隔带为9米。按照城市快速路的标准设计建设，主车道标准段为双向六车道，辅道标准段为双向四车道。第二标段全长4.1km（桩号K5+400~K9+500）道路、桥梁、隧道、给排水、照明、交通及其他附属工程等（不含绿化工程）。

6. 工程承包范围：

海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段），包括但不限于本项目的道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、照明工程、交通工程及其他附属工程等（不含绿化工程），具体内容以施工图及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：480天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合工程施工质量验收规范等标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）肆亿陆仟伍佰肆拾叁万捌仟贰佰伍拾贰元壹角伍分

(¥465438252.15元)；

其中：

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工、施工扬尘污染防治费和用工实名管理费：

人民币（大写）壹仟柒佰零肆万肆仟陆佰捌拾元壹角伍分

（¥17044680.15元）；

道路工程公交车站暂估价金额：

人民币（大写）肆拾捌万元整（¥480000.00元）；

桥涵工程预制场地暂估价金额：

人民币（大写）贰拾万元整（¥200000.00元）；

涵洞工程拉森钢板桩钢支撑暂列金额：

人民币（大写）伍万元整（¥50000.00元）。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：许健。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书（如果有）；

投标函及其附录（如果有）；

专用合同条款及其附件；

通用合同条款；

技术标准和要求；

图纸；

已标价工程量清单或预算书；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，并按照合同约定的期限和方式向财政部门申请支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019年 1月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 汕尾市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 6 份。

发包人：汕尾市公路局

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

承包人：广东省基础工程集团有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440001903320487

地　　址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政编码：510620

法定代表人：苏家平

委托代理人：

电　　话：020-82322383

传　　真：020-82324105

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账　　号：44057401040008882

市政验－23

建设工程竣工验收报告

工程名称：海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）

建设单位（公章）：汕尾市代建项目事务中心（原汕尾市公路局）

竣工日期：2020 年 12 月 15 日

发出日期：2020 年 12 月 15 日

工程名称	海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）	工程地点	广东省汕尾市
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	海汕路西闸至埔边段综合改造工程路线全长约4.1公里，道路等级为城市快速路，主路双向六车道，设计速度80公里/小时，辅路双向四车道，设计速度40公里/小时，道路规划红线宽度70米。	工程造价（万元）	475037044.55元
结构类型	沥青砼路面	开工日期	2019年2月14日
施工许可证号	441501202008240102	监督登记号	Z2019-008
监督单位	汕尾市建筑工程质量安全监督站	总承包单位	/
建设单位	汕尾市代建项目事务中心（原汕尾市公路局）	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	陕西工程勘察研究院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	监理单位	广东建设工程监理有限公司
工程检测单位	汕尾市建筑工程质量检测站	工程检测单位	广东裕恒工程检测技术有限责任公司
工程检测单位	深圳市泰科检测有限公司	其它主要参建单位	广东交粤工程检测有限公司
			/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录		市政验-17	合格
规划验收合格证			通过
环保验收认可文件	/	/	/
消防验收意见书	/	/	/
燃气验收合格证	/	/	/
电梯准用证	/	/	/
工程竣工档案认可书			符合规定

工程完成情况	已按施工图完成全部施工内容，符合设计要求。
工程质量情况	合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无。
对设计、勘察、施工、监理单位的评价	良好
建设单位意见	工程竣工验收结论： 该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 工程项目负责人：（打印） 洪楚鉴 签名： 建设单位法定代表人：（打印） 黄伟杰 签名： 2020 年 12 月 15 日 （公章）

2022 年度市政工程最高质量水平评价

证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位施工总承包的 海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段） 通过 2022 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224408505

荣誉证书

证书编号：AQWM2021019 承

广东省基础工程集团有限公司：

承建的海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）荣获二〇二一年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会

二〇二一年七月

荣誉证书

证书编号：YLYB2021527

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段），评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二一年十月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省基础工程集团有限公司：

你公司承建的海汕路西闸至埔边综合改造工程（第二标段），被评为2021年度汕尾市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证，以资鼓励！

汕尾市建筑业协会

二〇二一年五月



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省基础工程集团有限公司：

你公司承建的海汕路西闸至埔边综合改造工程（第二标段），被评为2021年度汕尾市市政优良样板工程。

特发此证，以资鼓励！

汕尾市建筑业协会

二〇二一年五月

荣誉证书

广东省基础工程集团有限公司施工的**海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）**被评为“广东建工集团2021年度安全文明示范工地”

特发此证。

二〇二二年二月

项目部负责人：林振豪、蔡敬义、方伟龙

管 理 人 员：赵质杰、方奕森、卢 强、陈政剑、林子婷

3、汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化--二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程

广东省-汕头市-龙湖区

项目编号	4405071907030003	省级项目编号	4405071905290202
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	建设单位统一社会信用代码	32330525-5
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	252000	总投资（万元）	117053
立项级别	地市级	立项文号	汕市发改投[2018]63号

项目地址：汕头市龙湖区工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
A	广东省基础工程集团有限公司	其他	公开招标	2018-11-01	93922.53	-539	4405071905290202-BC-001	查看


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程
工程名称
汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化
中标通知书编号
-539
省级中标通知书编号
4405071905290202-BC-001
招标类型
其他
招标方式
公开招标
中标日期
2018-11-01
中标金额(万元)
93922.53
建设规模
本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路（辅道为城市次干路），设计车速 80km/h（辅道 40km/h），主线双向 6 车道（辅道双线 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路~华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。项目总投资 117053 万元，其中工程建安费用 98038 万元，其他工程费用 1200 万元，工程其他费用 12298
面积(平方米)
252000
招标代理单位名称
广东恒胜建设监理有限公司
统一社会信用代码
91440515193166612N
中标单位名称
广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码
914400001903320487
项目经理
朱国才
证件类型
身份证
身份证号码
440902**********14
记录登记时间
2023-09-05
数据来源
业务办理
数据等级
A
关闭
相关网站导航

中标通知书

中标通知书

（正本-牵头人）　　施招中字（2018）第035号

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化		
招标人	汕头市政府投资项目代建管理中心		
招标代理机构	广东恒胜建设监理有限公司		
建设规模	项目总投资117053万元，其中工程建安费用98038万元，其他工程费用1200万元，工程其他费用12298万元，预备费5517万元。详细情况见招标文件。		
招标内容	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计、工程施工。详细内容见招标文件。		
中标人	**（牵头人）广东省基础工程集团有限公司/ （联合体成员）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司**		
中标下浮率	工程建安费下浮率：6.05%；施工图设计费下浮率：21.00%		
中标价	939225300.00元（大写：玖亿叁仟玖佰贰拾贰万伍仟叁佰元整）		
工程质量	设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	施工工期：1095日历天。设计工期：中标通知书发出后15天内必须签订合同；合同签订后60天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后15天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足招标人施工期间需要，服务期应从取得中标通知书至工程结算。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金额（元）	93922530.00
拟派项目负责人姓名	朱国才	执业资格	一级建造师
		注册号	粤144171846999
办理退还投标保证金时限	在与中标人签订合同后5日内退还。		

招标人：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

2018年11月1日

交易中心：（公章）

2018年11月1日

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
H1·31 | 31 | 586

合同编号：[汕代建] 2018-B021-006

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程

设计施工总承包合同

发包人：汕头市政府投资项目代建管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

（联合体成员）

2018 年 11 月

第一节 合同协议书

汕头市政府投资项目代建管理中心（以下称发包人）采用设计施工一体化模式建设**汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程（以下简称“本项目”）**，广东省基础工程集团有限公司（牵头人）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工一体化合同，以此共同恪守。

1.工程概况

（1）工程名称：**汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化**

（2）工程地点：位于汕头市龙湖区和金平区。

（3）工程立项批准文号：汕市发改投[2018]63号

（4）工程规模：本项目改造道路长约4.2公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路(辅道为城市次干路)，设计车速80km/h(辅道40km/h)，主线双向6车道（辅道双线4-6车道），道路宽度为60米，黄河路（嵩山路~华山路）新建约2km连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。

（5）资金来源：由市财政统筹安排。

2.工程内容、承包范围和承包方式

2.1工程内容：**本项目工程设计施工一体化。**

2.2承包范围： 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计（包括但不限于施工图设计、专家咨询和评审工作、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据施工图审查机构或有关单位确认的施工图以及发包人发出的与本工程有关的一切文件。

2.3承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3.合同工期

3.1本合同工期约定为：**计划2018年12月1日正式启动，总工期36个月，具体以取得施工许可证时间为正式开工日期。施工工期：1095日历天。设计工期：中标通知书发出后15天内必须签订合同；合同签订后60天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后15天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足发包人施工期间需要，服务**

期应从取得中标通知书至工程结算。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4. 质量标准： 设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范 “合格工程”标准。

5. 职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6. 合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

暂定合同价：本合同暂按中标价作为暂定合同价，由工程建安费暂定合同价、设计费暂定合同价两部分构成。届时施工图预算通过财政预算审核后，按财政预算审核价作为正式合同价。

工程建安费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定合同价：暂定为 923387143.00 元（其中安全生产、文明施工措施费暂按 4067.865769 万元），工程建安费下浮率为下浮 6.05 %。

施工图设计费暂定合同价：暂定为 15838157.00 元，施工图设计费下浮率为下浮 21.00 %。

7. 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含澄清文件）；

（6）投标文件（含澄清文件）；

（7）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发

包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8. 合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11. 履约担保

承包人履约担保金额为中标（工程建安费暂定合同价+施工图设计费暂定合同价）的10%，如乙方为联合体单位，由牵头人提供履约担保。发包人应当同时向承包人提供等额的工程款支付履约担保金。

12. 发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中工程进度款总量的 15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（中国建设银行股份有限公司汕头市分行下属支行）设立的“工人工资支付专用帐户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13. 承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应在办理《建筑工程施工许可证》前，在承包人工资保证金专用账户存入工资保证金，工资保证金金额为 50 万元+（中标价-1000 万元）×1%，缴存金额最高限额为500万元，超过限额的按500万元缴存。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

15. 合同生效

合同订立时间：2018 年 11 月 21 日。

合同订立地点：汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 合同份数

合同份数贰拾份，发包人执 10 份，承包人执 10 份。

发包人（甲方）：汕头市政府投资项目代建管理中心

地址：汕头市中山路213号12楼

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：建设银行汕头建营支行

账号：44001650401053012064

邮编：

固定电话：0754-88566351

承包人（乙方）：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

邮编：510620

固定电话：020-82322383

承包人（乙方）：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：18905601886

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行

账号：2091012080001272

邮编：230088

固定电话：0551-65371695

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：汕头市黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

建设单位（公章）：汕头市政府投资项目代建管理中心

竣工验收日期：2023 年 1 月 13 日

发出日期：2023 年 1 月 13 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	工程地点	汕头市龙湖区和金平区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等内容。 本工程为城市快速路，全长4.2公里，宽度60米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积17.58万平方米；预应力混凝土连续箱梁桥梁（黄河路高架桥）1座，全长2021.50米，宽度26.7~48.5米，桥梁最大跨度56米；旧桥加固及新建拼宽1座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长18.50米，宽度分别为58米、27.405~34.445米，最大跨度11.80米；钢箱梁人行天桥2座，桥长分别为59.70米、70.38米，宽度分别为6.15米、4.00米，最大跨度28.50米、29.50米；整体式箱型结构下沉隧道1座，隧道全长446米，隧道断面30.90米×8.40米，隧道截面积259.56平方米；雨水管径D600~D1600共7114米，污水管径DN400~DN800共6817米；钢筋混凝土雨水箱涵3.40米×2.20米，总长525米。		
结构类型	沥青砼道路、预应力钢筋砼箱梁桥、整体式箱型下沉隧道	工程造价（万元）	93922.53
		开工日期	2019年5月30日
施工许可证号	440507201905290202	竣工日期	2023年1月13日
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心	监督登记号	2019008
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	汕头市工程质量检验测试中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年9月1日	市政竣·通-10	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	评定结果告知书	2022年12月13日	XMKPB-54482	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2019年5月29日	440507201905290000	准予施工
施工图设计文件审查意见	2019年5月13日	汕询审【2018】083A	合格
工程竣工报告	2022年12月1日	市政管-4	同意竣工
工程质量评估报告	2022年12月3日	市政竣·通-5	同意验收
勘查质量检查报告	2022年12月6日	市政竣·通-6	同意验收
设计质量检查报告	2022年12月7日	市政竣·通-7	同意验收
工程质量保修书	2022年12月9日	市政竣·通-8	已签订

市政基础设施工程

工程完成情况	建设、设计、监理及施工单位在工程建设中的各个施工环节均能执行法律、法规和工程建设强制性标准。工程施工质量符合施工图纸及合同要求，符合有关专项验收规范规定，观感良好。各分项、分部、子单位工程验收手续齐全，工程施工技术资料齐全，施工过程未发生质量、安全事故，同意验收。	
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。
	设备安装	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023 年 1 月 13 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日

联合体协议书

广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化（项目名称）设计施工一体化投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）为广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省基础工程集团有限公司作为联合体主体除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的施工工作；安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司作为联合体成员承担设计工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：后附法定代表人证明书；本协议书由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

成员名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

2018 年 10 月 24 日

业主证明

业 主 证 明

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化项目位于汕头市龙湖区、金平区，由广东省基础工程集团有限公司中标承建，工程中标价为 93922.53 万元。该工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化景观、临时交通疏解等内容。主路为城市快速路，辅路为城市次干路，全长 4.2 公里，宽度 60 米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积 17.52 万平方米；预应力混凝土先简支后连续小箱梁、钢-混组合梁桥梁 1 座，全长 2021.50 米，桥梁最大跨度 56 米；旧桥加固及新建拼宽 1 座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长 18.50 米，最大跨度 11.80 米；钢箱梁人行天桥 2 座，桥长分别为 59.70 米、70.38 米，最大跨度 58.50 米、29.50 米；整体式箱型结构下沉隧道 1 座，隧道全长 446 米，采用全断面开挖、支护形式施工，隧道断面 30.90 米×8.4 米；雨水管径 D600~D1600 共 7114 米，污水管径 DN400~DN800 共 6817 米；钢筋混凝土雨水箱涵 3.4 米×2.2 米，总长 525 米。本工程已通过竣工验收。

项目经理：朱国才。

特此证明。

汕头市政府投资项目代建管理中心

日期：2023 年 6 月 26 日

二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024071

广东省基础工程集团有限公司：

你单位承建的**汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：朱国才

项目现场管理人员：蔡桂标、杜彦东、麦华军、张旭、杨文超

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

4、广青路工程(第 1 标段)施工总承包--二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价

全国建筑市场监管公共服务平台截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 广青路工程
工程名称 广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）
中标通知书编号 4401112103130003-BD-002
省级中标通知书编号 4401112103120202-BD-002
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2018-12-29
中标金额（万元） 15729.81
建设规模 --
面积(平方米) --
招标代理单位名称 广州市云兴建设工程监理有限公司
统一社会信用代码 91440111278690448H
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 914400001903320487
项目负责人 姚良晋
证件类型 身份证
身份证号码 430404**********5X
记录登记时间 2021-06-10
数据来源 共享交换
数据等级 B
广青路工程
项目编号
建设单位
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
工程基本信息
数据等级
查看
查看

中标通知书

2018-46

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
G419 | 2 | 46

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08959] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万捌仟零玖拾肆元陆角肆分（￥15729.809464万元）。

其中：

人工费：￥1378.393381万元

安全防护、文明施工措施费：￥640.242362万元

项目负责人姓名：叶建荣

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018 年12月29日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年12月29日

广州公共资源交易中心

见证（1）盖章：

2018 年12月29日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28888000 Fax：020-28888095
ADD：广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1-32	5	1

SF-2013-0204

合同编号：云建[2019]-广青施 1

正 本

广州市建设工程施工合同

工程名称：广青路工程（第 1 标段）施工总承包

工程编号：

工程地点：广州市白云区

发 包 人：广州市白云区建设工程管理中心

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

二〇一九 年 一 月

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）广州市白云区建设工程管理中心

承包人：（全称）广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包

工程地点：广州市白云区

工程内容：本次为广青路工程（第1标段），道路全长2.3km，建设内容包括道路、桥涵（桥梁最大跨度为30米）、排水（最大排水管径为D2000）、交通、照明、电力管沟、绿化等工程。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

工程规模：道路全长2.3km，双向六车道，道路等级为城市主干路，新广从快速路-京珠高速段为现状县道升级改造，规划红线宽度30-40米，设计车速40千米/小时。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：穗发改[2018]245号

资金来源：广州市财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围:本次为广青路工程（第1标段），道路全长2.3km，建设内容包括道路、桥涵（桥梁最大跨度为30米）、排水（最大排水管径为D2000）、交通、照明、电力管沟、绿化等工程。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、综合单价包干(风险范围内)、项目措施费包干、预算包干费包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：360 日历天。

从 2019 年 1 月 20 日开始施工，至 2020 年 1 月 15 日竣工完成。

实际开工日期以发出的开工令为准,工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：质量达到合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万捌仟零玖拾肆元陆角肆分

（小写）：157298094.64 元（其中暂列金额为 12274829.97 元）。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 协议书；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3) 中标通知书（适用于招标工程）；工程发包通知书或委托书（适用于非招标工程）；

(4) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等），（适用于招标工程）；经确认的施工图预算书(适用于非招标工程)；

(5) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；经确认的承包人工程量清单报价单（适用于非招标工程）；

(6) 专用条款；

(7) 通用条款；

(8) 标准、规范及有关技术文件；

(9) 施工设计图纸；

(10) 合同附件（工程质量保修书、廉政合同等）

(11) 专用条款约定的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2019 年 1 月 15 日

本合同订立地点：广州市白云区

合同双方当事人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

发包人:(盖章)	广州市白云区建设工程管理中心	承包人:(盖章)	广东省基础工程集团有限公司
地　　址:	广州市白云区大金钟路23号二楼	地址:	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人:		法定代表人:	
委托代理人:		委托代理人:	
电　　话:	020-86178698	电　　话:	020-38860882
传　　真:		传　　真:	020-38861367
开户银行:		开户银行:	中国银行广州天河支行
帐　　号:		帐　　号:	726357754048
邮政编码:		邮政编码:	510620
电子邮箱:		电子邮箱:	gdjc@gdjc.net
经办人:	林日彬	经办人:	熊振杰

正本

合同编号：云建[2019]-广青施1转

"广青路工程（第1标段）施工总承包施工合同"补充协议

甲方：广州市白云区建设工程管理中心

乙方：广东省基础工程集团有限公司

丙方：广州市白云区重点交通项目管理中心

鉴于甲方广州市白云区建设工程管理中心与乙方广东省基础工程集团有限公司于2019年1月签订了《广青路工程（第1标段）施工总承包施工合同》〔合同编号：云建[2019]-广青施1〕（下称"原合同"），根据《广州市白云区住房建设和交通局关于下属事业单位建设项目管理工作移交的通知》（云住建交通〔2019〕137号）及《广州市白云区住房和建设局关于开展广青路工程建设管理工作的委托函》（云住建函[2018]2060号）要求，广青路工程（第1标段）施工总承包工程项目建设管理工作由原合同委托人广州市白云区建设工程管理中心变更为丙方广州市白云区重点交通项目管理中心承担。

为了理顺合同关系、便于工程建设管理工作，经甲、乙、丙三方协商达成一致并签订本协议如下：

1、原合同委托人即"广州市白云区建设工程管理中心"愿意将其享有的权利和义务一并转让给丙方"广州市白云区重点交通项目管理中心"。丙方同意接受该转让而成为原合同中的一方享有权利并履行义务，即原合同委托人由"广州市白云区建设工程管理中心"变更为"广州市白云区重点交通项目管理中心"；

2、服务人"广东省基础工程集团有限公司（承包单位名称）"同意原合同的委托人即"广州市白云区建设工程管理中心"将其权利与义务一并转让给丙方"广州市白云区重点交通项目管理中心"。

3、本协议生效前委托人的权利义务由甲方承担；生效后委托人的权利义务由本协议的丙方承担。在签订本协议之前，甲方作为项目建设管理单位已完成的工作所导致的法律后果、责任由甲丙双方共同商定。

4、因委托人主体变更，联系人变更为林日彬，联系地址：广州市白云区大金钟路 31 号 ，联系电话：020-86178698 。

5、本协议与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，按原合同继续执行。

6、本协议一式九份，自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章之日起生效，其中正本三份三方各持一份、副本六份三方各持二份，正副本均具有同等法律效力。

甲方：广州市白云区建设工程管理中心（盖章）

地址：广州市白云区大金钟路23号一楼

法定代表人：

或其授权的代理人：

电话：020-　　电子邮箱：

乙方：广东省基础工程集团有限公司（盖章）

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人：

或其授权的代理人：

电话：020-38860882　　电子邮箱：gdjc@gdjc.net

丙方：广州市白云区重点交通项目管理中心（盖章）

地址：广州市大金钟路31号四楼

法定代表人：

或其授权的代理人：

电话：020-86178698　　电子邮箱：

日期：　2019年9月25日

广州市白云区住房建设和交通局

关于同意变更广青路工程（第1标段）施工总承包项目经理的复函

广州市白云区建设工程管理中心:

你单位申请变更广青路工程（第1标段）施工总承包项目经理的申请函和有关资料收悉。

经审查，同意该工程（建筑工程施工证号：云临施[2019]09号）的项目经理由叶建荣变更为姚良晋（执业印章号：粤144060700577）。

特此函复。

广州市白云区住房建设和交通局

2021年4月29日

抄送：广州市白云区建设工程质量安全监督站

广州市白云区住房建设和交通局

关于同意变更项目经理的复函

广州市白云区重点交通项目管理中心：

你单位申请变更广青路工程（第1标段）施工总承包（建筑工程施工证号：440111202106100102）项目经理的申请函和有关资料收悉。

经审查，同意所申请工程的项目经理由姚良晋变更为黄文涛（执业印章号：粤1442020202103305）。

特此函复。

广州市白云区住房建设和交通局

2021年11月18日

抄送：广州市白云区建设工程质量安全监督站

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包

建设单位（公章）：广州市白云区重点交通项目管理中心

竣工验收日期：2024年1月19日

发出日期：2024年1月19日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广青路工程（第1标段）施工总承包	工程地点	广州市白云区钟落潭镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目道路全长2.38km，双向六车道，道路等级为城市主干路，道路宽度30米-40米，设计时速40km/h，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积约为58743平方米；桥梁工程：中小桥各一座，小桥：宽度43米，跨度16米；中桥：宽度49.5米，跨度30米；排水工程：d300-d2000明挖雨水管5688米，雨水检查井104座；明挖污水管1466米，污水检查井74座；交通工程：标志杆113座，标志牌189块，交通标线4044平方米，信号灯62座，交通监控14个；照明工程：双臂路灯132套，照明电力电缆约5260米，砖砌电缆接线井52座；电力管沟工程：十二线 10kV 电缆沟标准断面尺寸为 1.41m×0.97m （内净空），侧墙采用 MU20 砖砌结构，厚度为 240mm，底板采用 C15 素混凝土结构，厚度为 100mm，10kV 电缆沟每隔 20 米设检查井一座，每隔 60 米设置工井一座，每隔 200 米设一个中间接头井；绿化工程：绿化面积5189.25㎡，其中绿化带面积3991.87㎡，树池面积1197.38㎡；消防给水工程：阀门井50座，球墨铸铁管1843米，焊接钢管1254米。	工程造价（万元）	15729万元 （其中：道路造价8237万元， 桥梁造价2026万元， 排水造价2980万元， 交通造价954万元， 照明造价309万元， 电力造价615万元， 绿化造价177万元， 给水造价431万元）
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2019年4月23日
施工许可证号	440111202106100102	竣工日期	年　月　日
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督登记号	BYJD20190314001
建设单位	广州市白云区重点交通项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023/6/27	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	已具备		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	已具备		
工程质量评估报告	已具备		
勘查质量检查报告	/		
设计质量检查报告	已具备		
工程质量保修书	已签署		

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已按设计图纸和合同约定完成。	
工程质量情况	土建	该工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。
	设备安装	该工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024年1月19日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年1月19日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月19日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月19日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月19日

竣工验收 会议签到表

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包　　日期：2024 年 1 月 19 日

序号	单位名称	姓名	职务	电话	备注
1					
2	建委站	邓日彬		17620098860	
3	钟落潭镇	黄耀东		15913190387	
4					
5	区质安站	林思强		13760745763	
6	公路科	何波		15914474663	
7	广州市市政工程监理有限公司	贺利军		13828439555	
8	广州市市政工程监理	郭光雄		18565482027	
9	西南交大设计	潘文明			
10		黄翠府		15918725680	
11		黄建标			
12		胡添财			
13	广东省基础工程集团有限公司	王向东		18928853714	
14	广东省基础工程集团有限公司	吴忠			
15	广东省基础工程集团有限公司	李建宏			
16	广东省基础工程集团有限公司	李有文		13433381222	
17					
18					
19					
20					

二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024004

广东省基础工程集团有限公司：

你单位承建的**广青路工程（第1标段）施工总承包**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：黄文涛

项目现场管理人员：崔李培、张文煜、蔡文辉、李梓文、王博

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

5、贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道(迎宾大道至解放路)交通提升改造工程--2024 年广西真武优质建设工程

全国建筑市场监管公共服务平台截图

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道—解放路）交通提升改造工程

广西壮族自治区-贵港市-港北区

项目编号	4508022405120009	省级项目编号	H4508022404010744
建设单位	广西贵港市交通投资发展集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91450800056012932E
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	109436
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线)、金港大道（迎宾大道至解放路）和西环路（迎宾大道至江南大道段）

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	广东省基础工程集团有限公司	工程总承包	公开招标	2017-04-21	113555	4508022405120009-BZ-001	H4508022404010744-BG-001	查看
B	广西桂宝工程监理咨询有限公司	监理	公开招标	2017-05-19	1053.48	4508022405120009-BE-001	H4508022404010744-BE-001	查看

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道—解放路）交通提升改造工程
工程名称
贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程EPC
中标通知书编号
4508022405120009-BZ-001
省级中标通知书编号
H4508022404010744-BG-001
招标类型
工程总承包
招标方式
公开招标
中标日期
2017-04-21
中标金额（万元）
113555
建设规模
拓宽改造收费站及其配套的进出口收费站车道、出入口广场；一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）10个交通节点提升改造；一级连线和西环路（迎宾大道路至江南大道段）进行白改黑，按60m城市主干道标准拓宽一级连线（迎宾大道至台湾产业园路口段，长8km）及西环路（迎宾大道至江南大道段，长1.2km）。
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
--
统一社会信用代码
--
中标单位名称
广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码
914400001903320487
项目经理
林哲雄
证件类型
身份证
身份证号码
441611**********3X
记录登记时间
2024-04-10
数据来源
历史业绩补录
数据等级
B

中标通知书

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G 48	2	48

2017-48

贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道(迎宾大道至解放路)交通提升改造工程 EPC 中标通知书

项目编号：SDFZGX20170103-001　　报建号：

招标人	贵港市市政管理局				
中 标 人	广东省基础工程集团有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司	联合体	牵头人：广东省基础工程集团有限公司 成员单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司		
招标代理机构	法正项目管理集团有限公司				
工程名称	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道(迎宾大道至解放路)交通提升改造工程 EPC				
工程地址	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线、金港大道（迎宾大道-解放路）和西环路（迎宾大道至江南大道段）				
中标范围	可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标。 包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工，其中勘察包括地勘、详勘、超前钻等；施工包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容及审图等服务内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。若非招标人原因（如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。 设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、弯沉值检测及评定、现状桥涵检测及评定、初步设计（含概算和评审）、施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。				
工程规模	拓宽改造收费站及其配套的进出口收费站车道、出入口广场；一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）10 个交通节点（一级连线：收费站进出口收费车道与广场及连接通道、大岭路口、石卡路口、台湾产业园路口、西山路口、职教园区路口、迎宾大道—西环路路口；金港大道：迎宾路口、仙衣路口、中山路口）提升改造；一级连线和西环路（迎宾大道路至江南大道段）进行白改黑，按 60m 城市主干道标准拓宽一级连线（迎宾大道至台湾产业园路口段，长 8km）及西环路（迎宾大道至江南大道段，长 1.2km）。				工程投资 13.78 亿元
项目总负责人	钟国辉	注册专业及等级	一级市政公用工程建造师	注册编号	粤 144050700581

<table>
<tr><td colspan="2">项目设计负责人</td><td>胡晶国</td><td>注册专业及等级</td><td>一级注册结构工程师</td><td>注册编号</td><td>S992200249</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经理</td><td>林哲雄</td><td>注册专业及等级</td><td>一级市政公用工程建造师</td><td>注册编号</td><td>粤 144161636334</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目施工安全员证书编号</td><td colspan="5">杨少丰，证书编号:1102B2436，粤建安 c(2014)0006291；
莫杜毅，证书编号:1402D0222，粤建安 c(2015)0005550；
胡源，证书编号:1102B2441，粤建安 c(2012)0013959；
李焕杰，证书编号:1002B0274，粤建安 c(2012)0013957；
邓声捷，证书编号:1302D0211，粤建安 c(2013)0014249；
蒋尚昆，证书编号:1302D0528，粤建安 c(2013)0012744；
刘晓辉，证书编号:1302D0497，粤建安 c(2014)0006285；
詹杨，证书编号:1002B0256，粤建安 c(2012)0007658。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中标主要条件</td><td>中标价</td><td colspan="2">113555 万元</td><td rowspan="2">其中</td><td colspan="2">（1）设计费：3397.00 万元；
（2）施工费：109436.00 万元；
（3）勘察费：722.00 万元。</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="2">233 日历天</td><td colspan="2">（1）设计工期 25 日历天
（2）施工工期 208 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="5">（1）设计质量：满足国家现行有关设计规定标准及要求。符合本项目设计要点、可研批复的要求。
（2）施工质量：达到国家施工验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">招标人：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）
2017 年 4 月 21 日</td><td colspan="2">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）
年 4 月 21 日</td><td colspan="3">备案单位：
（盖单位公章）

经办人：
（签字或盖章）
年 4 月 21 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注</td><td colspan="5">本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准</td></tr>
</table>

一式 13 份。其中：建设单位 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标人 2 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、有形交易市场 1 份。

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
H1 | 35 | 178
正本

贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程 EPC

工程总承包合同

项目编号：SDFZGX20170103-001

发包人：贵港市市政管理局

承包人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）

中国市政工程东北设计研究总院有限公司（联合体成员）

第一部分　合同协议书

发包人: 贵港市市政管理局

承包人: 广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）

中国市政工程东北设计研究总院有限公司（联合体成员）

贵港市市政管理局（以下简称“发包人”）为实施 贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程 EPC （项目名称）已接受广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（联合体成员）（以下简称“承包人”）对该项目的勘察-设计-施工总承包投标。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件（含可研文本及可研报告批复文件）

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（1）工程名称：贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程 EPC

（2）工程地点：贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线、金港大道（迎宾大道-解放路）和西环路（迎宾大道至江南大道段）

（3）工程批准、核准或备案文号：贵发改投资[2017]59 号

（4）资金来源：贵港市财政资金

（5）建设规模： 拓宽改造收费站及其配套的进出口收费站车道、出入口广场；一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）10 个交通节点（一级连线：收费站进出口收费车道与广场及连接通道、大岭路口、石卡路口、台湾产业园路口、西山路口、职教园区路口、迎宾大道--西环路路口；金港大

道：迎宾路口、仙衣路口、中山路口）提升改造；一级连线和西环路（迎宾大道路至江南大道段）进行白改黑，按 60m 城市主干道标准拓宽一级连线（迎宾大道至台湾产业园路口段，长 8km）及西环路（迎宾大道至江南大道段，长 1.2km）。

（6）工程承包范围：可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包。施工包含所有施工图内容（含招标的规模标准及施工用电，施工用电包括沿线影响节点施工的横跨高压电线的迁移及施工用电设施安装）。

包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工，其中勘察包括地勘、详勘、超前钻等；施工包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容及审图等服务内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。若非发包人原因 （如征地拆迁问题），发包人有权变更工程范围及内容，承包人必须无条件接受。

设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、弯沉值检测及评定、现状桥涵检测及评定、初步设计（含概算和评审）、施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。

3. 签约合同价格与合同价格形式：

签约合同价格（含增值税）为：人民币（大写）暂定壹拾壹亿叁仟伍佰伍拾伍万元整（¥113555.00 万元），

其中:

勘察费含税价款为：人民币（大写）柒佰贰拾贰万元整（¥722.00 万元），增值税为 / 元；

设计费含税价款为：叁仟叁佰玖拾柒万元整（RMB：3397 万元），增值税为 / 元；

工程建安费含税价款为：壹拾万零玖仟肆佰叁拾陆万元整(RMB：109436 万元)，增值税为 / 元。

安全防护、文明施工措施费：_____万元整(RMB：____元)。

合同价格形式：固定总价方式。

我方承诺完全响应招标文件中施工费及设计费的计算方法。

4. 项目总负责人： 钟国辉 ；项目设计负责人： 胡晶国 ；项目经理： 林哲雄；项目施工专职安全员： 杨少丰、莫杜毅、胡源、李焕杰、邓声捷、蒋尚昆、刘晓辉、詹杨 。

5. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：满足国家现行有关规定标准及要求；符合本项目设计要点、可研批复的要求。

施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：

计划开工时间:2017 年 4 月，计划竣工时间 2017 年 11 月 30 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 233 天（日历天），其中设计工期 25 天，施工

工期 208 天。

9. 本合同正本一式 肆 份，合同副本一式 贰拾 份。合同双方应持的正本份数： 贰份 ，副本份数： 壹拾份 。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：贵港市市政管理局

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：贵港市港北区仙衣路 11111 号

日　期：2017. 4. 28

承包人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

日　期：2017. 4. 28

承包人：中国市政工程东北设计研究总院有限公司（联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地　址：长春市工农大路 618 号

日　期：2017. 4. 28

贵港市城市管理监督局

贵港市城市管理监督局关于单位名称变更的函

各有关单位:

根据《中共贵港市委员会办公室 贵港市人民政府办公室关于中共贵港市委员会和贵港市人民政府机构设置的通知》(贵办通〔2019〕11号)精神，贵港市市政管理局已更名为贵港市城市管理监督局。

特此告知!

2019年3月11日

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程

建设单位：贵港市城市管理监督局

竣工验收时间：2020 年 5 月 26 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程EPC		
工程地址	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）		
建筑面积（或工程规模）	包含本工程EPC主合同及补充协议一、二、三的全部建设内容：城市主线快速路，宽27.5-60m，全长25.844km。机耕道宽5-8m，长11.11km。沥青混凝土路面总面积832148m²。13座立交桥（现浇等截面预应力砼连续箱梁、预制箱梁），桥梁形式为菱形、互通式立交，基础采用扩大基础、钻孔灌注桩基础，桥长38-654.2m，桥宽26-60m，最大跨50m，箱梁截面高度2-3m，桥梁总面积179840.5m²。2座跨江桥改造；收费站一座，大体积高吨位（300t）既有钢网架整体同步顶升技术施工钢结构大棚收费站1座，建筑面积3401.41m²。给水工程DN200球墨铸铁供水管504m，DN800供水管18958m，DN1200供水管817m；排水工程DN600-2000雨水管安装27118m，其中DN1000排水管2067m、DN1200排水管3602m、DN1500排水管1369m、DN1800排水管76m、DN2000排水管526m，雨水检查井4508座。电力管沟预埋8孔DN160电力管23.747km。新增道路绿化灌木97019.8m²、乔木84047株及其他附属工程（含人行道、照明、亮化、交通道路标线、标志牌）等。具体建设内容详见后附表。	结构类型、层数	
开工时间	2017年5月20日	竣工日期	2020年5月26日

工程竣工验收内容：

1、工程技术档案、质量控制资料真实、完整、有效；
2、主要使用功能的检验资料完整；
经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：
1）、设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2）、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为道路、桥梁、给排水、照明、交通安全设施、钢结构、园林绿化等子单位工程，各子单位工程各分部、分项、检验批资料完整，全部验收合格。
4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。
5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。
6、建设、勘察、设计、施工、监理等工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案完整；
7、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。

序号	项目	验收记录							验收结论
1	分部工程	共	26	分部，经查	26	分部			合格
		符合标准及设计要求			26	分部			
2	质量控制资料核查	共	10	项，经审查符合要求		10	项，		完整
		经核定符合规范要求			8	项			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查	6	项，符合要求		6	项，		真实、有效
		共核查	6	项，符合要求		6	项，		
		经返工处理符合要求			0	项			
4	观感质量验收	共抽查	8	项，符合要求		8	项，		一般
		不符合要求			0	项			

贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程主要完成工程量表

序号	项目名称	单位	数量	备 注
1	线路全长	Km	25.844	
2	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线（从收费站至产业园）	km	10.45	主线快速路，宽27.5 米，双向四车道路面白改黑
3	汽车大道（从产业园至西环立交桥）	Km	8.574	主线快速路，宽60米，路面宽由27.5m拓宽至60m。
4	迎宾大道（从西环立交至荷城路）	Km	4.8	主线快速路，宽60，主车道和非机动车道沥青加铺路面，增加人行道改造、路灯改造、绿化改造、供水管和电力管沟。
5	西环路（迎宾大道至江南大道段、迎宾大道至[illegible]）	Km	2.02	快速路，长2020米，宽60米，路面宽由27.5m拓宽至60m
6	新建菱形立交桥	座	10	一级连线与龙马路口交叉口、进港五路交叉口、大岭路口交叉口、石卡路口交叉口、贵港市产业园区路口交叉口、西山路口交叉口、职教园路口交叉口、金港大道与迎宾大道交叉口、仙衣路交叉口、中山路交叉口同步改造为上跨菱形立交。
7	新建互通式立交桥	座	1	西环立交
8	跨河桥梁改建加固拓宽	座	2	鲤鱼江桥和林桥江桥
9	建设机耕道	Km	11.11	①混凝土路面11条，8.66km； ②碎石路面5条，2.45km。
10	新建收费站	座	1	收费站钢结构大棚安装面积3401.41平方及收费设备
11	新建道路管理服务用房	m^2	1111.25	发电机房建筑面积28.16平方、服务区用房建筑面积550.48平方、公安治安检查卡点用房建筑面积411.64平方、路政高速交警支队联合执法用房房屋建筑面积120.97平方。
12	道路美化绿化	m^2	175729.9	新增道路绿化灌木97019.8m^2，乔木84047株
13	通道桥、涵洞工程	座	59	改造通道桥3座，新建钢筋砼圆管涵27座；新建钢筋砼倒虹吸3座；新建钢筋砼盖板涵1座，旧涵加长13座；钢筋砼盖板通道加长12座；加宽段现状涵洞、通道废弃回填13座。
14	新装道路路灯	杆	1474	
15	新建电力管沟	Km	23.747	预埋8孔DN160电力管
16	新建球墨铸铁管供水管道	Km	20.279	新建DN200球墨铸铁管504米，DN300供水管18958米，DN1200供水管817米。
17	新建标志牌	杆	502	
18	新建道路标线	m2	40347.53	
19	新建雨水管	m	27118	新建雨水管27118m，雨水检查井4508座

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

符合设计及施工规范要求，工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	谢[illegible]	贵港市城市管理监督局		
	副组长	莫必晓	桂宝监理公司	高工	总监
		林哲雄	广东省基础工程集团有限公司		项目经理
	其他成员	谭海[illegible]	市城市管理监督局		
		池[illegible]	广西大学设计研究院		
		[illegible]	中国冶[illegible]设计研究总院有限公司		
		[illegible]	广西华蓝岩土工程有限公司	高工	
		[illegible]	广东省基础工程集团有限公司	教高	项目总负责人
		林友纯	广东省基础工程集团有限公司		副经理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人 林哲雄 2020年5月26日	项目负责人 [illegible] 2020年5月26日	项目负责人 [illegible] 2020年5月26日	项目负责人 莫必晓 2020年5月26日	项目负责人 [illegible] 2020年5月26日

业主证明

业 主 证 明

贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程 EPC，位于贵港市，由广东省基础工程集团有限公司中标承建，工程中标价为 113555 万元。该工程属于城市主线快速路，宽 27.5-60m，全长 25.844km。机耕道宽 5-8m，长 11.1km。沥青混凝土路面总面积 832148 ㎡。13 座立交桥（现浇等截面预应力砼连续箱梁、预制箱梁），桥梁形式为菱形、互通式立交，基础采用扩大基础、钻孔灌注桩基础，桥长 38-654.2m，桥宽 26-60m，最大跨 50m。箱梁截面高度 2-3m，桥梁总面积 179840.5 ㎡。2 座跨江桥改造：收费站一座，大体积高吨位（300t）既有钢网架整体同步顶升技术施工钢结构大棚收费站 1 座，建筑面积 3401.41 ㎡。给水工程 DN200 球墨铸铁，供水管 504m，DN800 供水管 18958m，DN1200 供水管 817m。排水工程 DN600-2000 雨水管安装 27118m，其中 DN1000 排水管 2067m，DN1200 排水管 3602m，DN1500 排水管 1369m，DN1800 排水管 76m，DN2000 排水管 526m，雨水检查井 4508 座。电力管沟预埋 8 孔 DN160 电力管 23.747km。新增道路绿化灌木 97019.8 ㎡、乔木 84047 株及其他附属工程（含人行道、照明、亮华、交通道路标线、标志牌）等。本工程于 2020 年 5 月 26 日全部通过竣工验收。

施工单位项目部班子人员包括：

项目经理：林哲雄，项目总工：徐庆华。

特此证明。

贵港市城市管理监督局

日期：2022年 6 月 28 日

2024年广西真武优质建设工程

广西真武阁优质建设工程

证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位承建的贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金 港大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程（项目经理：林哲雄）荣获2024年广西真武阁优质建设工程。

特发此证

广西建筑业联合会

2024年5月9日

6、环大鹏湾海岸公路改造工程(揹仔角-上洞段)-- 2023 年度广东市政金奖

全国建筑市场监管公共服务平台截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 环大鹏湾海岸公路改造工程(揹仔角-上洞段)项目
工程名称 环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段
中标通知书编号 4403011907030853-BD-002
省级中标通知书编号 4403011706019901-BD-003
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2016-12-23
中标金额(万元) 14956.03
建设规模 本项目属于环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段,起于揹仔角检查站,终至上洞(桩号为K0+033~K4+270),主要对旧路进行改造,全长4.24公里,改造后道路红线宽13~25.5米,双向2-4车道设计行车速度30公里/小时(局部20公里/小时)。
面积(平方米) --
招标代理单位名称 深圳市天创健建设监理咨询有限公司
统一社会信用代码 914403001922772305
中标单位名称 广东省基础工程集团有限公司
统一社会信用代码 914400001903320487
项目负责人 张玉萍
证件类型 身份证
身份证号码 350424**********26
记录登记时间 2024-11-12
数据来源 业务办理
数据等级 A

中标通知书

2017-36

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G 4-8	2	36

中 标 通 知 书

标段编号：44030920160128000 1001

标段名称：环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段

建设单位：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：14956.03万元

中标工期：720

项目经理(总监)：张玉萍

本工程于 2016-11-17 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2016-12-23

查验码：5742965725203162

查验网址：www.szjsjy.com.cn

施工许可证

建筑工程施工许可证

工程编号：2017-440327-54-01-70286201

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关　深圳市大鹏新区住房和建设局

日　期　2019-08-02

证书序列号：2019-1117

建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
工程名称	环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段）		
建设地址	深圳市大鹏新区		
建设规模	0　平方米	合同价格	14956.03　万元
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		
合同开工日期	2018-12-17	合同竣工日期	2020-12-05
备注	项目经理：曾贵　注册证书号：粤144181901941 项目总监：刘法锡　注册证书号：31006201 范围：电信管道工程,挡墙护坡工程,电力管道工程,给水管道工程,桥梁工程,道路改造工程,排水箱涵工程,路灯照明工程,绿化工程,交通安全设施工程；		
变更登记	◆◆◆ 2021-02-19项目经理由冯建国(粤144171740040)变更为曾贵(粤144181901941)		

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

施工合同

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1·31	31	590

正 本

工程编号：44030920160128000 1001

合同编号：SG2016-045

深圳市建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段

工程地点：深圳市大鹏新区

发包人：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司

签订日期：2016 年 月 日

协议书

发包人(全称)：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段**

工程地点：**深圳市大鹏新区**

工程规模及特征：**环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段桩号K0+000~K4+289.326的道路、交通、给排水、电力通信、绿化及其它附属工程(不包含海滨栈道)。**

资金来源：100%

二、工程承包范围

1.房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□ 桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	□ 空调面积：平方米 □ 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	□ 混凝土□ 砌体□ 钢结构 □ 网架□ 索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□ 二次装修 □ 幕墙：平方米	电梯工程	□ 电梯部 □ 自动扶梯部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□ 户数：户 □ 庭院管：米
建筑电气工程	□	其它工程	

2. **市政工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□万平方米	给水管道工程	□米
挡墙护坡工程	□长：宽：高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□万平方米	泵站工程	□平方米
道路工程	□长：宽：	电信管道工程	□米
桥梁工程	□座	电力管道工程	□米
隧道工程	□长：宽：高：	路灯照明工程	□座
排水管道工程	□雨水管：米 □污水管：米	道路改造工程	□长：宽：
排水箱涵工程	□长：宽：高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3. **其它工程**

包含但不限于环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段桩号K0+000~K4+289.326的道路、交通、给排水、电力通信、绿化及其它附属工程(不包含海滨栈道)。

三、合同工期

开工日期：2016年12月20日（以开工令为准）

竣工日期：2018年12月09日

合同工期总日历天数 720 天。

标准工期天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：壹亿肆仟玖佰伍拾陆万零叁佰元整（暂定）

（小写)：149560300.00 元（暂定）

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：/

项目单价：中标下浮率为 17.37%

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条款和补充条款；

4. 通用条款；

5. 投标文件；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 图纸；

8. 工程量清单；

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____年____月_____日

订立地点：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

合同份数： 贰正壹拾贰副份，其中发包人 壹正陆副份，承包人 壹正贰副份。合同副本其它保存单位及份数：建设行政主管部门备案肆份。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：光大银行深圳华丽支行
账　　号：	账　　号：78160188000025402
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年　月　日

项目总概算的批复(内含新项目名称说明）

深圳市大鹏新区发展和财政局文件

深鹏发财〔2018〕473号

关于环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角－上洞段）项目总概算的批复

新区建筑工务局：

环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角－上洞段）项目初步设计及概算相关资料收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

本项目属于环大鹏湾海岸公路改造工程先行开工段，起于揹仔角检查站，终至上洞（桩号为K0+033～K4+270），主要对旧路进行改造，全长4.24公里，改造后道路红线宽13～25.5米，双向2～4车道，设计行车速度30公里/小时（局部20公里/小时）。主要建设内容包括：

（一）土石方工程：开挖土方12713立方米、普通石方8899立方米，爆破石方20764立方米，回填石方6024立方米等。

（二）拆除工程：拆除砖砌体 1510 立方米、混凝土构件 3910 立方米、防撞护栏及绿道护栏 4600 米、机动车道 34464 平方米、绿道路面 5180 平方米等。

（三）道路工程：新建沥青混凝土机动车道 41852 平方米、彩色改性沥青混凝土绿道 4447 平方米，安砌花岗岩路缘石 3924 米、波形护栏及防护栏杆 5657 米，铺设土工合成材料 4456 平方米等。

（四）挡墙工程：新建悬臂式挡墙 1368 米、L 式桩板挡墙 385 米，设置锚索 3120 米，开挖土方 8568 立方米、石方 19993 立方米，回填土方 14781 立方米。

（五）边坡工程：开挖土方 1126 立方米，回填土方 647 立方米，新建三维网植草护坡 5318 平方米、主动防护网 24315 平方米、厚基层护坡 2510 平方米、格构梁 383 立方米，设置锚杆 1476 米、锚索 4899 米，砌筑跌水沟 321 米、跌水池 27 个、坡顶截水沟 2044 米、盖板边沟 4240 米等。

（六）桥梁工程：拆除原有桥梁和旧箱涵，新建桥梁 1 座，桥面总面积 663 平方米，上部结构采用现浇预应力空心板，下部结构采用埋置式桥台，桥面铺设改性沥青混凝土。

（七）交通工程：设置热熔标线 3573 平方米，安装标志牌 147 套、凸透镜 14 套、各种护栏 13419 米等。

（八）给排水工程：包括给水、雨水工程。敷设 DN100～350 焊接钢管 682 米、消火栓 20 个；敷设 DN600 内肋增强聚乙烯螺

旋波纹管 182 米，打拔钢板桩 226 吨，砌筑雨水检查井 35 座、八字出水口 17 座、雨水盖板沟 1161 米、雨水箱涵 60 米等。

（九）照明工程：拆除现状照明管 6261 米、现状路灯 224 套、现状变配电站 1 套，新建 8 米单杆双挑路灯 67 套、8 米单杆单挑路灯 160 套、100KVA 箱式变电站 1 套，敷设电力电缆 8000 米、UPVC 管 6000 米、玻璃钢电缆保护管 1400 米，砌筑照明接线井 50 座等。

（十）景观绿化工程：

1. 绿化：清除地被植物 10 万平方米，迁移乔木 2756 株，栽植宫粉紫荆等乔木 175 株、小叶紫薇及大红花等灌木 3441 株、琴叶珊瑚及亮叶朱蕉等花卉 26694 平方米，铺种草皮 2384 平方米等。

2. 园建（含栈桥）：新建钢筋混凝土结构栈桥 3.21 公里（含分离式绿道 2.45 公里），面层铺设木塑板 9905 平方米，基础承台下部设置锚杆 35478 米等。

3. 安装：铺设塑料管 1995 米，设置阀门 52 个、水表 2 组，砌筑井 2 座、配电箱 3 台、路灯 227 套、装饰灯 785 套，敷设电力电缆 4405 米、配管 4405 米等。

（十一）交通疏解：新建单柱三圆标志牌 47 套、单柱单圆标志牌 20 套、防撞筒 100 个、施工标志牌及支架 112 套、水马 5200 个、活动护栏 700 块、红蓝太阳能曝光灯 1000 个、锥形交通标 150 个，设置施工围挡 10950 米等。

（十二）管线迁改工程：包括电力迁改、通信迁改及路灯箱变外电高压电缆工程。破复路面 27006 平方米，敷设电力电缆 7780 米，设置户外环网柜 13 套，新建纤维编绕拉挤管 21942 米、80KVA 箱式变电站 1 座、250KVA 箱式变电站 2 座、电缆井 171 座、铁塔 2 座；敷设聚氯乙烯硬塑料管 47280 米、PE 子管 174743 米、通信光缆 409170 米、通信电缆 4828 米，设置电信井 88 座、移动基站 1 座等。

（十三）水土保持工程：新建排水沟及截水沟 4199 米，砌筑沉砂池 31 座，设置沙袋挡墙 1767 立方米，铺设土工合成材料 30000 平方米，铺种草皮 5892 平方米等。

二、投资总概算及资金来源

项目投资概算为 22365 万元，其中：建安工程费 19295 万元，工程建设其他费 2005 万元，预备费 1065 万元（详见附件）。资金来源为新区财政。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《大鹏新区政府投资项目管理办法》和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作，严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准，禁止项目投资突破总概算。

（二）请按照“生态立区”的要求，注意在项目实施过程中加强对环境的保护工作。请严格执行各项安全生产管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产，防止

各类安全生产事故的发生。

此复。

附件：环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角－上洞段）项目总概算汇总表

大鹏新区发展和财政局

2018年12月27日

（联系人：陈上源、夏和娟，联系电话：28333659、28333664）

附件

环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角－上洞段）项目总概算汇总表

序号	项目费用名称	单位	工程量	经济指标（元/单位）	概算投资（万元）	占总投资比重
一	建筑安装工程费				19295.15	86.27%
（一）	土石方工程	m^3	42376	253	1070.27	
（二）	拆除工程				272.71	
（三）	道路工程	m^2	49024	550	2697.30	
（四）	挡墙工程	m	1753	8745	1533.07	
（五）	边坡工程	m^2	32143	531	1707.96	
（六）	桥梁工程	m	663	6410	424.97	
（七）	交通工程				739.76	
（八）	给排水工程				423.39	
（九）	照明工程				345.43	
（十）	景观绿化工程				5171.60	
1	绿化	m^2	29078	276	801.15	
2	园建（含栈桥）	m^2	9905	4298	4257.29	
3	安装				113.16	
（十一）	管线迁改工程				3920.72	
（十二）	交通疏解工程				832.08	
（十三）	水土保持工程				155.89	
二	工程建设其他费	计费依据及标准			2004.97	8.96%
1	建设单位管理费	（一）×1.21%			232.95	
2	工程设计费	（一）×2.73%			526.11	
3	工程勘察费	（2项+8项）×30.00%			157.83	
4	施工图技术审查费	（2项+3项+8项）×7.15%			50.49	

5	工程监理费	（一）×1.98%	381.08	
6	工程保险费	（一）×0.10%	19.30	
7	工程预算编制费	（2项+8项）×10.00%	54.83	
8	工程概算编制费	（一）×0.12%	22.22	
9	建设单位临时设施费	（一）×1.00%	192.95	
10	工程招投标交易服务费	（一）×0.13%	25.00	
11	前期工作咨询费	（一）×0.21%	40.78	
12	环境影响评价费	（一）×0.07%	14.06	
13	水土保持咨询费	（一）×0.18%	34.98	
14	招标代理服务费	（一）×0.18%	35.20	
15	竣工图编制费	（2项+8项）×8.00%	43.87	
16	弃土处置费	11.3元/m^3	114.86	
17	锚杆试验费	（一）×0.03%	5.85	
18	BIM咨询服务费	（一）×0.27%	52.61	
三	预备费	（一+二）×5.00%	1065.01	4.76%
项目总概算		一+二+三	22365.13	100.00%

抄送：新区纪检监察局（审计局）、城市建设局、大鹏交通运输局。

深圳市大鹏新区发展和财政局综合科　　2018年12月27日印发

市政备－1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段）

验收日期：2022年1月20日

建设单位(盖章)：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

工程名称	环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段）	工程地点	深圳市大鹏新区
工程规模	城市次干路长约4.237km，宽度7.5m～12.3m；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积32346平方米；景观栈桥2622m；混凝土桥梁二座，桥梁最大跨度13米；新建给水管道DN300共777.13m，DN200共488.31m，DN150共1450.15m，DN100共107.14m；新建雨水管道De300共699.06m，De600共183m，新建污水管道DN400共782m等。	工程造价（万元）	19230.7万元
结构类型	市政配套	工程用途	市政工程
施工许可证号	2017-440327-54-01-70286201	开工日期	2018年12月17日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2018108-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	资质证号	B111007619
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		A151006751-10/6
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		D144030505
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		E144002103-8/1
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业

1、验收组

组　长	李海龙
副 组 长	田少飞
组　员	刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜

2、专业组

专业组	组　长	组　　员
道路工程	李海龙	田少飞、刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜
交通工程	李海龙	田少飞、刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜
给排水工程	李海龙	田少飞、刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜
电气工程	李海龙	田少飞、刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜
桥梁工程	李海龙	田少飞、刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜
景观绿化工程	李海龙	田少飞、刘法锡、郭鸿、张文华、谭霖、曾贵、龚胜

(二)验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
景观绿化工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
李海龙	深圳市大鹏新区建筑工务署		业主代表	
田少飞	深圳市合创建设工程顾问有限公司		总监理工程师	
郭鸿	深圳市合创建设工程顾问有限公司		监理工程师	
张文华	建设综合勘察研究设计院有限公司		勘察负责人	
谭霖	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		设计负责人	
曾贵	广东省基础工程集团有限公司		项目负责人	
龚胜	广东省基础工程集团有限公司		项目技术负责人	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程包括路基、路面、桥梁、交通、给排水、电力、景观绿化等内容。本工程为城市次干道，全长长约4.237km，宽度7.5m～12.3m，双向2～4车道，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积32346平方米；景观栈桥2622m、混凝土桥梁二座，桥梁最大跨度13米；新建给水管道DN300共777.13m，DN200共488.31m，DN150共1450.15m，DN100共107.14m；新建雨水管道De300共699.06m，De600共183m，新建污水管道DN400共782m；新建电力管线3963m；迁改电力管线2300m；新建通信管道4240m；新建照明管线3899m，新建照明灯具156根；种植乔木99株，点植灌木30株，片植灌木及地被4377平方米。本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程资料齐全，已通过各分部分项工程验收。质量控制资料，实测实量，外观自检记录，核查记录完整并达到验收标准要求。经验收组检查，工程外观质量为“好”，满足使用功能要求。工程资料、实测实量，外观检查及工程综合评分达到验收标准要求，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律、法规和工程建设强制性标准要求，同意本工程通过质量验收。

验收日期：2022 年 1 月 20 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人： 法人代表：	项目总监： 法人代表：	项目负责人： 法人代表：	项目负责人： 法人代表：	项目负责人： 法人代表：

2023 年度广东市政金奖



荣誉证书

证书编号：SZJJ2023051

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段），荣获 2023 年度广东市政金奖。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二四年一月

7、知识城知识大道(一期)工程第二标段--二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价

中标通知书

2018-11

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
 | GH19 | 2 | 11

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [04314] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为知识城知识大道（一期）工程第二标段施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币陆仟柒佰零伍万零叁佰捌拾陆元壹角伍分（￥6705.038615万元）。

其中：

人工费：￥639.30913万元

安全防护、文明施工措施费：￥339.665987万元

项目负责人姓名：林益欢

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年 6月13日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018年 6月13日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2018年 6月14日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28868000 Fax：020-28868095

ADD：广州市天河区天河路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件号
H1-31 | 18 | 454

知识城知识大道（一期）工程第二标段施工总承包项目

建设工程施工合同

合同编号：

发包人：广州高新区投资集团有限公司

承包人：广东省基础工程集团有限公司

签订日期：2018年8月8日

第一部分　协议书

发包人（全称）：　广州高新区投资集团有限公司

承包人（全称）：　广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、　工程概况

工程名称：知识城知识大道（一期）工程第二标段施工总承包

工程地点：中新广州知识城

工程内容：具体范围从大塘立交至永九快速路段（大塘立交、永九立交不属于本工程范围），里程桩号为K1+650至K2+798.539，全长约1.15公里，最大排水管径为II级钢筋混凝土管d1800，钢筋混凝土渠箱 B*H=4000*3000，桥梁单跨跨度为25米。本道路设计等级为城市快速路，设计速度为80km/h，红线宽45米，双向八车道。建设内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明及用水接驳工程等，不含供水工程和绿化工程。具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

发包人有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：穗开管办【2010】57号

资金来源：　财政投资

二、　工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料 、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

（二）承包方式：　包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，项目措施费包干。

三、　合同工期

暂定开工日期：2018年9月1日

暂定竣工日期：2020年2月23日

合同工期为 540 日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、 质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准 。

五、 合同价款

合同价款暂定为￥67050386.15元（大写：人民币陆仟柒佰零伍万零叁佰捌拾陆元壹角伍分），其中安全防护、文明施工措施费3396659.87元，人工费6393091.30元，余泥渣土排放费4200155.31，暂列金0元。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准，如遇审计部门审计，本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

六、 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2、 本合同协议书

3、 国家、广东省、广州市、广州开发区、原萝岗区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4、 发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5、 中标通知书

6、 本合同专用条款

7、 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）

8、本合同通用条款

9、投标文件及附件

10、标准、规范和其他有关技术文件

11、图纸

12、工程量清单

13、合同附件（建设工程质量保修书、《施工单位投入本工程管理架构表》、《中新广州知识城建设项目现场管理指引》、《安全责任书》、

《工程建设廉政协议书》等）。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、 合同生效

合同订立时间：2018年8月8日

合同订立地点：中新广州知识城

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
住 所：	住 所：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：020-38860882
传 真：	传 真：
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行
帐 号：	帐 号：44057401040008882
邮政编码：	邮政编码：510000

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：知识城知识大道（一期）工程第二标段

建设单位（公章）：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心
广州高新区投资集团有限公司（代建）

竣工验收日期：2022 年 5 月 10 日

发出日期：2022 年 5 月 10 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	知识城知识大道（一期）工程第二标段	工程地点	中新广州知识城
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本道路设计等级为城市快速路，设计速度为80km/h，红线宽45米，双向八车道。其中新建道路长1069米，结构形式为级配碎石+水泥稳定碎石+沥青砼；新建中桥一座长80m，桥梁孔跨布置形式为3*25，基础为钻孔桩基础，桥墩采用柱式墩，桥台采用挡土式桥台，上部结构25m跨采用装配式预应力混凝土小箱梁，桥面系为沥青混凝土面层；排水工程新建雨水管3087m，为d300-d1800II级钢筋混凝土管，雨水井97座，箱涵211m（B*H=2000*1500、B*H=4000*3000）。	工程造价（万元）	6705.038615
结构类型	道路结构：级配碎石+水泥稳定碎石+沥青砼；桥梁结构：钻孔桩基础+柱式墩+挡土式桥台+装配式预应力混凝土小箱梁；排水工程结构：雨水管为d300-d1800II级钢筋混凝土管、箱涵为钢筋混凝土渠箱。	开工日期	2019年8月7日
施工许可证号		竣工日期	2022年5月10日
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督登记号	KFJD20200501001
建设单位	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心 广州高新区投资集团有限公司（代建）	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究院总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市市政工程设计研究院总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	广东科德检测技术有限公司 广州市建筑材料工业研究所有限公司
其他主要参建单位	广州高新区投资集团有限公司	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年5月10日	市政路通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：黄钦宜
2022 年 5月10日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2022 年 5月10日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2022 年 5月10日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2022 年 5月10日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2022 年 5月10日</td></tr>
</table>

二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024018

广东省基础工程集团有限公司：

你单位承建的**知识城知识大道（一期）工程第二标段**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：林益欢

项目现场管理人员：林益欢、林振升、李学春、罗婷尹、杨亮升

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

四、拟派项目经理情况

项目经理 杨志鹏

附表四：拟派项目经理情况

姓名	杨志鹏	职称	高级工程师	社保电脑号	445222198605023531
专业	市政公用工程	执业资格	二级注册建造师	证书编号	粤 2442013201403400
类似工程业绩情况					
序号	项目名称	项目规模及特征	合同价（万元）	竣工验收时间	备注
1	大新县新锰大道道路工程（一期）	工程内容：起点为 K0+015.091(朝阳桥头附近)，终点为 K1+840.000(大新德天水泥公司附近)，长度为 1824.909m。其中，K0+015.091(朝阳桥头附近)~K1+269.319(鸳鸯桥)段为城市次干路，红线宽 18 米，设计速度 40km/h;K1+269.319(鸳鸯桥)~K1+840.000(大新德天水泥公司附近)段为城市主干路,红线宽 24 米,设计速度为 50km/h。含拆除工程、土石方工程、道路工程、排水工程(雨、污水)、交通工程、照明工程、绿化工程等施工。	3118.752645	2022.09.27	已完工
2	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	农村公路改造应充分利用老路，灵活用好线形指标，确保新旧线形顺畅衔接。统筹做好相邻已硬化路段的完善工程，合理利用农村公路养护资金，实施土路肩、排水、绿化整治、沿线交通标线、标志设施等。新老路容路貌尽可能协调统一，与沿线的自然环境相协调。本标段干路路线总长 57.581km。包括笪桥镇、新安镇、官桥镇、中垌镇、丽岗镇、林尘镇、江湖镇。	2921.485135	2024.09.12	已完工

注：要求不超过 3 项，超过 3 项的，依顺序选择前 3 项。

二级注册建造师证

使用有效期：2025年09月22日-2026年03月21日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：杨志鹏

性　　别：男

出生日期：1986-05-02

注册编号：粤2442013201403400

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-12-09至2026-12-09）

个人签名：杨志鹏

签名日期：2025年9月22日

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2023年10月08日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2014）0005185

姓　　名：杨志鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1986年05月02日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年07月11日

有 效 期：2023年04月17日　至 2026年07月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

广东省职称证书



姓　　名：杨志鹏

身份证号：445222198605023531

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155841

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 杨志鹏 性别男，一九八六年 五 月 二 日生，于二0一一年 二 月至二0一四年 一 月在本校 土木工程(工业与民用建筑) 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201405011475

二0一四 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

身份证

姓名 杨志鹏
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 5 月 2 日
住址 广东省揭西县凤江镇凤南
村委凤开村63号
公民身份号码 445222198605023531

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 揭西县公安局
有效期限 2016.04.05-2036.04.05

社保

验证码：202510177590736928

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨志鹏　　性别：男

证件号码：445222198605023531　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴184个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202402	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202403	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202404	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202405	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202406	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202407	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202408	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202409	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202410	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202411	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202412	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202501	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202502	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202503	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202504	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202505	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202506	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202507	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202508	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202509	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202510	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-04-15.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年10月17日

（1）大新县新锰大道道路工程（一期）

施工合同


正本

大新县新锰大道道路工程（一期）

施工合同

项目编号： YLCZG20142001-D

发 包 人：大新县国泰资产经营有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

目　录

一、合同协议书..... 1

二、中标通知书..... 6

三、专用合同条款..... 7

四、通用合同条款..... 42

五、已标价的工程量清单..... 89

六、履约保证金缴纳证明..... 90

七、廉政责任书..... 92

一、合同协议书

发包人（全称）：大新县国泰资产经营有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大新县新锰大道道路工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：大新县新锰大道道路工程（一期）

2.工程地点：大新县城西片区

3.工程立项批准文号：新发改字【2013】213号文

4.资金来源：财政资金和银行贷款

5.工程内容：起点为K0+015.091（朝阳桥头附近），终点为K1+840.000（大新德天水泥公司附近），长度为1824.909m。其中，K0+015.091（朝阳桥头附近）～K1+269.319（鸳鸯桥）段为城市次干路，红线宽18米，设计速度40km/h；K1+269.319（鸳鸯桥）～K1+840.000（大新德天水泥公司附近）段为城市主干路，红线宽24米，设计速度为50km/h。

6.工程承包范围：

含拆除工程、土石方工程、道路工程、排水工程（雨、污水）、交通工程、照明工程、绿化工程等施工。

二、合同工期

计划开工日期：2015年7月5日。

计划竣工日期：2017年1月5日。

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟壹佰壹拾捌万柒仟伍佰贰拾陆元肆角伍分(¥31187526.45元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币(大写)捌拾陆万壹仟陆佰贰拾陆元柒角柒分(¥861626.77元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/ (¥ 元)。

本页无正文。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
地　址：大新县财政大厦七楼	地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
邮政编码：	邮政编码：510620
电　话：0771-3630866	电　话：020-38862317
传　真：	传　真：020-38803010
电子信箱：	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：	开户银行:建设银行南宁市望园路支行
	开户名称：广东省基础工程集团有限公司南宁分公司
账　号：	账　号：45001604360050500647
联系人：	联系人：张双铃
联系电话：3630880	联系电话：0771-5751800

桂质监档表19表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：大新县新锰大道道路工程（一期）

建设单位：大新县国泰资产经营有限公司

竣工验收时间：2022年9月27日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站监制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	大新县新锰大道道路工程（一期）		
工程地址	崇左市大新县城西片区		
建筑面积（或工程规模）	道路长度1.8km，宽度24米、18米	工程类型	城市主干路、次干路
开工时间	2015年10月16日	竣工日期	2022年9月20日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。2、 施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。 3、 该工程分为5个单位工程：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。各单位工程的质量验收均达到合格等级。 4、 该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。 5、 验收小组实地查验，抽检的部位有：沥青路面、路缘石、人行道、检查井、管道接口、四联进水井、扁桃、路灯杆等部位的观感和触及情况，抽查率为30%。 6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单项工程评为合格工程。 7、 本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 17 分部，经查 17 分部 符合标准及设计要求 17 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 43 项，经审查符合要求 43 项， 经核定符合规范要求 43 项	齐全、符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项， 共抽查 26 项，符合要求 26 项， 经返工处理符合要求 0 项	结构安全可靠、主要使用功能满足要求
4	观感质量验收	共抽查 30 项，符合要求 30 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表等资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检验报告等资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、设计质量检查报告等资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料完整。

综合验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量 合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	谭和	建设单位项目负责人	助工师	副总
	副组长	周劲松	总监理工程师	高2	
	其他成员	谭振坤	建设单位工地代表	工程师	
		詹振坤	施工单位质量负责人		
		莫杜毅	施工单位技术负责人		
		杨志鹏	项目经理	高2	
		胡智	项目技术负责人		
		韩锦	项目质量负责人		
		等亚飞	专业监理工程师	工程师	
		时勇	设计单位项目负责人	高2	
		陈云	勘察单位项目负责人	助高	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	杨志鹏	陈云	时勇	周劲松	谭和
	2022年9月27日	2022年9月27日	2022年9月27日	2022年9月27日	2022年9月27日

（2）化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

中标通知书

全宗号 | 目录号 | 案卷号 | 件 号
G4 | 23 | 84

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[07404]号

(主)广东省基础工程集团有限公司,(成)恒津设计有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程(标段二)【JG2022-16494】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）贰仟玖佰贰拾壹万肆仟捌佰伍拾壹元叁角伍分(¥2,921.485135万元)。

其中：

[恒津设计有限公司]设计中标价(万元)：36.796112

[广东省基础工程集团有限公司]施工中标价(万元)：2884.689023

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月17日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月17日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-11-21

交易确认章

广州公共资源交易中心

正本

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1	35	143

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程(标段二)

工程地点：化州市

发包人：化州市国有资产管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（施工单位）

恒津设计有限公司（设计单位）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：化州市国有资产管理中心

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司（施工单位）

恒津设计有限公司（设计单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程(标段二)。

2. 工程地点：化州市乡村。

3. 工程审批、核准或备案文号：化农计【2022】14号。

4. 资金来源：地方政府专项债券资金及其他上级专项资金解决，不足部分由市财政统筹解决。

5. 工程内容及规模：农村公路改造应充分利用老路，灵活用好线形指标，确保新旧线形顺畅衔接。统筹做好相邻已硬化路段的完善工程，合理利用农村公路养护资金，实施土路肩、排水、绿化整治、沿线交通标线、标志设施等。新老路容路貌尽可能协调统一，与沿线的自然环境相协调。本标段干路路线总长57.581km。包括笪桥镇、新安镇、官桥镇、中垌镇、丽岗镇、林尘镇、江湖镇。

6. 工程承包范围：

（1）设计内容：在经批准初步设计及概算的基础上,编制施工图设计,设计后续服务等。

（2）施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备采购及安装、竣工图及结算编制。配合招标人完成相关报批、报建和竣工备案等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 11 月 28 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 1 月 11 日。

计划竣工日期：2023 年 4 月 21 日。

工期总日历天数：145 天，其中：设计工期： 45 个日历天；施工工期：100 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1、设计质量要求：符合设计国家、地方和行业现行的标准及规范要求。

2、施工质量要求：执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

3、安全文明施工要求：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：贰仟玖佰贰拾壹万肆仟捌佰伍拾壹元叁角伍分 （¥29214851.35 元，最终以财审中心审定为准）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）叁拾陆万柒仟玖佰陆拾壹元壹角贰分（¥367961.12 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写贰万零捌佰贰拾柒元玖角玖分）（¥20827.99 元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）：贰仟捌佰捌拾肆万陆仟捌佰玖拾元贰角叁分（¥28846890.23 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）（¥2381853.32 元）；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格最终以财审中心审定为准，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：杨志鹏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年11月21日订立。

九、订立地点

本合同在化州市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字及盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人共执8份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
化州市国有资产管理中心	广东省基础工程集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
12440982763810466M	914400001903320487
地址：化州市北岸民安路国有资产管理中心	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：	邮政编码：510620
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：020-38860882
传真：	传真：020-38861367
电子信箱：	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：	开户银行：广发银行股份有限公司湛江廉江支行
账号：	账号：9550880002427300258

承包人：（公章）

恒津设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440101698664326B

地址：广州市番禺区钟村街汉兴中路 55 号 1102 房、1103 房管理中心

邮政编码：511495

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-23833843

传真：020-87702981

电子信箱：

开户银行：中国工商银行股份

有限公司广州保利大都汇支行

账号：3602898519100135263

化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

工程竣（交）工验收报告

化州市国有资产管理中心

2024年9月

附件 3

工程竣（交）工验收证书

竣（交）工验收时间：2014年9月12日　　合同段竣（交）工验收证书第07号

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	合同段名称及编号：
项目法人：化州市国有资产管理中心	设计单位：恒津设计有限公司
施工单位：广东省基础工程集团有限公司	监理单位：三维建设工程咨询有限公司

本合同段已完成工程量有：

本工程施工地点为：化州市笪桥镇、官桥镇、江湖镇、丽岗镇、林尘镇、新安镇、中垌镇。

笪桥镇完成道路改造，路线长度共 6.539 公里；

官桥镇完成道路改造，路线长度共 6.572 公里；

江湖镇完成道路改造，路线长度共 1.045 公里；

丽岗镇完成道路改造，路线长度共 10.808 公里；

林尘镇完成道路改造，路线长度共 7.532 公里；

新安镇完成道路改造，路线长度共 2.044 公里；

中垌镇完成道路改造，路线长度共 25.287 公里；

合计共完成 3.5m 宽农村道路 59.827km，土方路基 457525.8m2，5cm 石屑调平层 257644m2，20cm 厚抗折 fr=4.0MPa 混凝土面层 218765m2，20cm 厚石屑错车道 1765m2，回填路肩 18666m3；路侧排水沟 5008m，道路连接平交口 177 处，完成交通标志牌 137 个，示警桩 2113 根，道口桩 677 根，交通标线 963.9m2，以及其它附属零星工程。

本合同段价款	原合同	总合同 29214851.35 元 设计费 367961.12 元 建安费 28846890.23 元	实际	
本合同段工期	原合同	总工期 145 天 设计工期：45 天 施工工期：100 天	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量评价

1、经验收组验收评定，工程质量合格。

2、合同执行基本满足要求。

（施工单位的意见）同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024年 9月 12日

（合同段监理单位对有关问题的意见）同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024年 9月 12日

（设计单位的意见）同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024年 9月 12日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 10 月 21 日

（接收单位的意见）

接收单位代表或授权人（签字） 单位盖章

年 月 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

附件 4

工程竣（交）工验收报告

一	工程名称	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）
二	工程地点及主要控制点	化州市笪桥镇、官桥镇、江湖镇、丽岗镇、林尘镇、新安镇、中垌镇
三	建设依据	1.《广东省农村村内道路建设攻坚行动方案》的通知（粤乡振组办〔2021〕1 6号） 2.《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》高质量建设的若干意见》 3.《关于调整化州市乡村人居环境整治综合利用项目可行性研究报告的批复》（化农计[2022]17号）
四	技术标准与主要指标	四级公路，15km/h,路基4.5m宽，路面3.5m宽
五	建设规模及性质	广东省农村公路工程57.581km
六	开工日期	2022年11月28日
	完工日期	2023年02月01日
七	批准财审预算	30228442.00元
八	工程建设主要内容	广东省农村公路工程59.827km
九	建设项目工程质量交工验收结论	一、主要完成工程量有 合计共完成3.5m宽农村道路59.827km,土方路基457525.8m2,5cm石屑调平层257644m2,20cm厚抗折fr=4.0MPa混凝土面层218765m2，20cm厚石屑错车道1765m2，回填路肩18666m3；路侧排水沟5008m，道路连接平交口177处，完成交通标志牌137个，示警桩2113根，道口桩677根，交通标线963.9m2，以及其它附属零星工程。 二、质量检测结论：按照《公路工程质量检验评定标准》，对所完成的工程实体进行检测，检测指标均满足设计及质量检验评定标准要求，工程总体合格。
十	存在问题处理措施	1.无
十一	附件	1.工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2.工程交工验收证书（见附件3） 3、交工验收小组名单

工程竣（交）工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	合格	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	
工程项目质量评分		合格		

计算：　　复核：　　2024年9月12日

竣（交）工验收会议签到表

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

序号	姓名	所在单位	职务/职称	电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

日期：2024 年 09 月 12 日

竣（交）工验收会议签到表

工程名称：化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）

序号	姓名	所在单位	职务/职称	电话	备注
1		国资中心			
2		国资中心			
3		国资中心		13580088333	
4		农业农村局			
5		杨村（中垌镇）			
6		市国资中心	项目管理	19066856○	
7		市国资中心		18127378577	
8		市国资中心		18122581172	
9		丽岗农业办			
10		林业局综治			
11		林业办			
12		江湖镇			
13		杨村（中垌镇）			
14		中垌镇政府			
15		杨村（中垌镇）			
16		新安镇政府			
17		荷塘珠冲村委			

日期：2024 年 09 月 12 日

公路工程质量预验收报告

工程名称	化州市乡村人居环境整治综合利用项目村内道路主干路工程（标段二）	预验收日期	2024 年 7 月 27 日
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	开、完工日期	开工：2022 年 11 月 17 日 完工：2023 年 01 月 21 日
工程简要内容	化州市笪桥镇、官桥镇、江湖镇、丽岗镇、林尘镇、新安镇、中垌镇。合计共完成 3.5m 宽农村道路 59.827km，土方路基 457525.8m2，5cm 石屑调平层 257644m2，20cm 厚抗折 fr=4.0MPa 混凝土面层 218765m2，20cm 厚石屑锗车道 1765m2，回填路肩 18666m3；路侧排水沟 5008m，道路连接平交口 177 处，完成交通标志牌 137 个，示警桩 2113 根，道口桩 677 根，交通标线 963.9m2，以及其它附属零星工程。		
存在问题	无		
整改完成期限	/		
验收结论	预验收工程数量符合，工程质量合格，同意安排竣（交）工验收		

	建设单位	施工单位	监理单位	设计、勘察单位
验收意见（盖章）	/			
	项目负责人：	项目负责人：	项目总监：	项目负责人：

2024年7月27日

五、拟派项目技术负责人情况

技术负责人 易学正

附表五：拟派项目技术负责人情况

姓名	易学正	职称	副高	社保电脑号	644389772
专业	给水排水工程	执业资格	一级注册建造师	证书编号	2200101155872
类似工程业绩情况					
序号	项目名称	项目规模及特征	合同价（万元）	竣工验收时间	备注
1	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	本项目位于东引活河、叶屋水、陈屋水、三屯水、大涌、白北沟、自陂水，主要为道路、绿化、给排水、电气工程。	11929.8	2023.11.27	已完工
2	大鹏、南澳片区水源保障工程(施工)	本项目主要在大鹏打马坜水库与南澳香车水库之间新建一条DN1000原水管，实现大鹏、南澳两地的水源连通互补。原水管全长11238米其中本工程新建原水管5753米，其余利用沿线原水管。主要建设内容包括:给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。	8242.67	2024.09.06	已完工
3	流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程	对广州市流溪河国家森林公园原有设施进行维修和升级改造，恢复和提升功能，其中：公园游客中心升级改造面积约2000m；游客中心周边升级改造面积约800m；对全长1.8km的玉兰大道及对接的七个休闲空间升级改造；以国家5A景区的标准对原有7座旧厕所进行升级改造	1436.470424	2025.04.24	已完工

注：要求不超过3项，超过3项的，依顺序选择前3项。

职称证

广东省职称证书

姓　　名：易学正

身份证号：362228198902124019

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155872

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 易学正 性别 男 ，一九八九 年 二 月 十二 日生，于二〇〇七 年 九 月至 二〇一一年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉纺织大学外经贸学院 校（院）长：方国平印

证书编号：132401201105432249 二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 易学正

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 2 月 12 日

住址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号

公民身份号码 362228198902124019

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2024.01.15-2044.01.15

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易学正　　社保电脑号：644389772　　身份证号码：362228198902124019　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	09	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	10	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	11	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	12	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	01	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	02	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	03	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	[illegible]	172.02	43.0
2025	04	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43.0
2025	05	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	[illegible]	[illegible]	21502	172.02	43.0
2025	06	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	[illegible]	193.52	21502	172.02	43.0
2025	07	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	[illegible]	184.52	20502	164.02	41.0
2025	08	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	[illegible]	184.52	20502	164.02	41.0
2025	09	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	[illegible]	184.52	20502	164.02	41.0
合计				49589.66	23842.24			14901.4	5960.56			1490.14		2682.28		2384.28	596.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7af403 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月24日

个人荣誉证书

证书号第4647512号

发明专利证书

发明名称：一种嵌岩钻孔灌注桩的施工方法

发明人：傅伟强;易尚林;易学正;严伟建;邓艳明;罗德梁

专利号：ZL 2019 1 1243746.4

专利申请日：2019年12月06日

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

授权公告日：2021年08月31日　　授权公告号：CN 111058767 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2021年08月31日

第1页(共2页)

其他事项参见背面



证书号第4647512号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月06日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
傅伟强;易尚林;易学正;严伟建;邓艳明;罗德梁

第2页(共2页)

省级工法证书

工法名称：大跨双联拱隧道暗挖施工工法

批准文号：粤建市函〔2015〕606号

工法编号：GDGF189-2014

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：钟国辉、龚胜、黄喜雄、何东洪、易学正、林伟文、林浩通、黄泓

二〇一五年三月三十一日

省级工法证书

工法名称：超高填方的挡土墙结构形式及施工工法
批准文号：粤建市函〔2016〕3536号
工法编号：GDGF168-2016
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、龚胜、黄喜雄、廖志辉、易学正、林伟文、罗德梁、黄泓

二〇一六年十二月十二日

省级工法证书

工法名称：高承压水上软下硬地层盾构常压开仓施工工法
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号
工法编号：GDGF142-2019
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、严伟健、廖志辉、易学正、邓艳明、罗德梁、郭晓鹏、张广能

二〇一九年十二月十一日

（1）厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广东省基础工程集团有限公司，深圳园林股份有限公司：

厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包工程项目（招标编号：SSIHJC12211082）于2022年 06月 30日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 08月 06日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市厚街镇水务工程运营中心		
项目负责人	赵质杰	资质证号	粤1442011201117993
中标报价（元）	壹亿壹仟玖佰贰拾玖万捌仟捌佰伍拾贰元贰角伍分		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	计划总工期为 319 日历天，设计工期： 60 日历天，施工总工期：259 日历天。		
招标单位：（公章）	招标代理机构：（公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心系统内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年07月05日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。审改无效。

正 本

合同编号：_____

厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包合同文件

发包人：东莞市厚街镇水务工程运营中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（总承包单位）

深圳园林股份有限公司（成员单位）

日 期：2022年7月15日

合同协议书

东莞市厚街镇水务工程运营中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包，已接受广东省基础工程集团有限公司、深圳园林股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：主要包括施工图设计、工程施工、工程管理、工程建设其他工作等。

工程规模：本项目位于东引运河、叶屋水、陈屋水、三屯水、大塱涌、白濠北沟、白濠陂水，主要为道路、绿化、给排水、电气工程，总投资约12932万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审〔2022〕6号

资金来源：财政投资

2. 工程总承包范围

承包范围：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包，包括但不限于以下内容：

（1）施工图设计：按本项目经批准的初步设计及招标人要求完成工程的施工图设计，包括但不限于：各专业的施工图设计（含深化设计、设计变更），做好施工现场配合及竣工图编制服务；完成各阶段所需的专家评审、会务、电子报批等，尚需提供相关资料及协助招标人办理政府方面的审批、备案等手续。

（2）工程施工：办理施工许可证（如需），按经施工图审查合格和备案的施工图和经相关部门审定的施工图预算，结合招标人要求的工期、质量和安全，采购材料、设备，实施工程施工、竣工试验、竣工验收（含编制竣工图）以及配合相关竣工结算，负责工程移交和保修。

（3）工程管理：负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理以及发包人对分包人全过程管理），包括但不限于项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档等；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理项目设计、施工建设全过程所涉及的相关报建、报批、备案和核准等手续（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）；负责项目竣工验收合格，配合发包人和相关部门完成竣工结算，工程交付使用后的所有资料归档移交给发包人和相关部门的手续；完成

发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作，具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（9）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（10）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（11）已批准的项目初步设计成果文件(含工程概算）及勘察成果文件；

（12）经发包人确认的施工图及财审部门审定的施工图预算；

（13）其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）**壹亿壹仟玖佰贰拾玖万捌仟捌佰伍拾贰元贰角伍分**（¥119298852.25元）。

签约合同价=工程设计费+建安工程费+其他费用，其中：

（1）暂定工程设计费：人民币（大写）壹佰肆拾贰万捌仟伍佰伍拾伍元柒角叁分（¥1428555.73元）；

（2）暂定建安工程费：人民币（大写）壹亿壹仟陆佰伍拾捌万玖仟捌佰肆拾陆元伍角贰分（¥116589846.52元）；

（3）暂定其他费用（但不限于预备费等）：人民币（大写）壹佰贰拾捌万零肆佰伍拾元整（¥1280450.00元）；

以上设计费、建筑安装工程费及由此计算的签约合同价，是根据估算建安工程费119976691.94元为

基数计算的暂定价，实际的工程设计费、建安工程费及由此计算的合同总价按专用合同条款第17.1.1项约定计算确定。

承包人的建筑安装工程费投标下浮率为：2.97%，承包人的上述下浮率在合同执行过程中不作调整。施工部分的项目单价以按照承包人设计的经施工图审查合格的施工设计图纸所含内容，按省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定编制并经财审部门审定的最终施工图预算（以下简称“经审定施工图预算”）相应项目综合单价按承包人的建筑安装工程费投标下浮率下浮后确定。

定额工日工资总额、绿色施工安全防护措施单列费以经财审部门审定的最终施工图预算中的金额为准。

6. 承包人项目总负责人：赵质杰；项目设计负责人：陈征东；项目施工负责人：赵质杰。

7. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准为符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定，设计文件深度达到国家有关规定要求；施工要求的质量标准为达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、工程的实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，合同价款由发包人分别支付至承包人牵头单位及成员单位对应收款账号，所有合同价款的支付按发包人支付程序执行。

10. 本项目的总工期为319日历天，其中：

（1）施工图设计：合同签订后50个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后10个日历天内向招标人提交修改后的施工图和相关资料，并配合招标人向相应行政主管部门办理施工图审查等相关备案手续；

（2）配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

（3）施工工期：（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：259日历天，计划开工日期为2022年7月16日，计划完工日期为2023年01月31日，计划竣工日期为2023年03月31日。（实际开工时间以发包人或监理人书面进场通知所载明时间为准）。

11. 本合同正本一式四份，发包人持一份，承包人各持三份，副本一式十四份，发包人持四份，承包人持六份，招标代理机构、主管部门、东莞市公共资源交易中心、财审部门各持一份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：

地址：东莞市厚街镇珊瑚路 66 号

法定代表人（签字或盖章）：

分管领导（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

电话：0769-85582204

邮政编码：523000

签订日期：2022 年 7 月 15 日

承包人（主体）（公章）：广东省基础工程集团有限公司

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：020-36322461

开户名称：广东省基础工程集团有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

帐号：643157760210

邮政编码：510620

签订日期：2022 年 7 月 15 日

承包人（从体）（公章）：深圳园林股份有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦 2009 号

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：0755-25592508

开户名称：深圳园林股份有限公司

开户银行：中国银行深圳前海支行

帐号：757571085047

邮政编码：518001

签订日期：2022 年 7 月 15 日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

建设单位（公章）：东莞市厚街镇水务工程运营中心

竣工验收日期：2023 年 11月27日

发出日期：2024年 1月24日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	工程地点	广东省东莞市厚街镇
工程规模（建筑面积、道路、桥梁长度等）	本项目主要包括碧道、自然生态修复、给排水、电气工程等。碧道总长13.46km；珍木栏杆10600m；花岗岩栏杆4007m；绿化总面积67131㎡（含各种规格乔木1114株及水生植物7192㎡，地被3537㎡等）；景观桥6座，桥梁长度分别为7m/14.8m/17.64m/19.2m/18.8m/37.42m，桥梁最大跨度14.5m，结构为钢筋混凝土结构；松木桩各种规格约13616m；土方平整开挖28799m³，回填方45529m³；拆除人行道5807㎡，拆除旧破路面5484㎡及拆除各种构筑物约2900㎡，安装路缘石7183m；安装排水管长993m，排水波纹管最大管径DN300；给水管长7359m，PE给水管最大管径DN150，电缆电线约16642m，路灯51盏，庭院灯553盏。	工程造价（万元）	11929.8
结构类型	市政工程	开工日期	2022年 7 月 16 日
施工许可证号	东水建施证字 20220009 号	竣工日期	2023年 5 月 31 日
监督单位	东莞市水务工程质量安全监督站	监督登记号	SLJDJ（2022）第09号
建设单位	东莞市厚街镇水务工程运营中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳园林股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	安徽远信工程项目管理有限公司	工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	东水建施证字 20220009 号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">该项目已完成了设计图纸及施工合同所约定的全部内容，包括道路、自然生态修复、给排水、电气工程等图纸内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>通过现场全部检查，本工程已完成工程设计文件及施工合同文件要求的各项内容，土建工程质量满足设计文件跟，工程质量合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>满足设计文件要求，安装工程质量合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>同意。
（公章）
项目负责人：陈嘉荣
2023 年 11 月 27 日</td><td>同意验收合格
（公章）有效期 2024.11.28
总监理工程师：（执业资格证章）
2023 年 11 月 27 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 11 月 27 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 11 月 27 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023 年 11 月 27 日</td></tr>
</table>

会议签到表

会议名称	阳衍镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包		
会议日期	2023.11.27	地点	项目部
会议议程	竣工验收会议.		

参会人员签名

序号	姓名	职务	单位名称	联系方式
1	陈嘉豪	副主任	阳江市水务工程建设管理中心	13729[illegible]3
2	张沛洁	监理师	广东省水利水电建设监理有限公司	13713[illegible]
3	李嘉律	副站长	阳水务质量安全监督站	13662770228
4	[illegible]	监督员	〃	2268012[illegible]
5	[illegible]	〃	〃	〃
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	技术负责	广东省基础工程集团有限公司	
8	[illegible]	总监	广东省建筑工程监理有限公司	1879[illegible]5
9	[illegible]	[illegible]	广东正德建筑设计院	15112283146
10	[illegible]	项目	深圳市[illegible]股份有限公司	13[illegible]2909
11	[illegible]	办事员	阳江市[illegible]中心	13131[illegible]18
12	[illegible]	〃	〃	
13	[illegible]	造价员	广东基础	
14	[illegible]	监理	安徽恒信	
15	[illegible]	〃	〃	

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称：	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	会议时间：	2023年11月27日
二、参加单位人员签名及盖章			参会人员（签名）：
1、建设单位：	东莞市厚街镇水务工程运营中心		
2、施工单位：	广东省基础工程集团有限公司		
3、设计单位：	深圳园林股份有限公司		
4、勘察单位：	广东有色工程勘察设计院		
5、监理单位：	安徽远信工程项目管理有限公司		
三、会议纪要			
1、施工单位：（盖章）	1、本工程共7个单位工程，111个分部工程，28册图纸； 2、本工程于2022年7月16日开工，计划2023年3月31日竣工，实际完工日期2023年5月31日，工期延期因素有：疫情影响、异常天气、拆迁、苗木赔偿等。2023年9月6日通过了单位工程验收； 3、项目资料符合竣工验收要求； 对本项目工程质量、外观质量自评为合格。		
2、监理单位：（盖章）	1、单位工程验收时所提出的整改问题已基本得以完善、整改； 2、经现场核查，除有个别地段有透水混凝土路面返碱、开裂未处理，个别堤岸草坪的杂草未及时清理，德式栏杆表面油漆暴皮外，其它工程质量基本符合设计要求，施工资料的归集基本完善，符合竣工验收要求； 3、经监理单位综合考评，本项目工程质量、外观质量评为合格，同意工程竣工验收。		
3、设计单位：（盖章）	1、园建部分有个别地段出现透水混凝土路面返碱、开裂、不平现象； 2、园林部份个别地段有杂草未清、草皮不全现象，后续加强绿化管养； 3、景观桥要增加夜间灯光效果，透水混凝土路面的图标要增加密度； 4、竣工图与初步设计图对比无重大变化，项目没有重大变更事项； 5、经现场复核，现场施工质量、外观质量基本达到设计要求，同意工程竣工验收。		

4、勘察单位： （盖章）	1、对本项目工程质量、外观质量评为合格，同意工程竣工验收。
5、建设单位： （盖章）	1、在上级领导、监督部门的关心、支持下，在各参建单位的努力工作下，本项目顺利完工并通过了分部工程、单位工程的验收，今天的竣工验收核查情况良好，质量、安全、进度均达到项目预期目标；本工程设施经过几个月的试运行，社区、群众反映均比较为满意，项目的社会效果良好； 2、竣工验收核查中，也发现了个别细节问题还需整改，如透水混凝土路面返碱、开裂、不平，德式栏杆表面油漆暴皮，个别附属设施损坏，景观桥照明不足，路面标志标识密度不足，绿化养护不足等问题； 3、要求施工单位后续做好绿化管养工作，配套设施在质保期内要做好维护管理，透水混凝土路面出现的问题要及时处理，景观桥两侧要增加龟背灯以提升夜间灯光效果，所有的细节问题要求在元旦前完成整改工作，形成整改回复放到工程竣工报告中； 4、临近年终，工人工资结算、发放问题要及时解决，不得将问题遗留到下年度解决； 5、通过现场质量核查并经竣工验收领导小组综合评定，认为本项目工程质量、外观质量均为合格，同意竣工验收。
6、监督单位：	1、本单位人列员席参加了本次竣工验收会议，认为验收程序符合要求，经现场核查，对工程质量、外观质量评定为合格； 2、要以初步设计图为基准，如竣工图与初步设计图有较大的设计调整时要走设计变更流程；竣工图必须要同现场一致，监理单位要复核实际工程量； 3、竣工验收会要有运营单位参加； 4、各参建单位均要提交工程竣工验收总结报告，项目的基本参数各参建单位均要统一。 5、施工许可手续要符合规范、时间要闭合，要配合好后续的审计、财审对工程的合规性审查。
四、验收结论： 施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、建设单位一致认为各个单位工程完成了设计文件和合同约定的工程量，未遗留工程量和质量缺陷，工程资料齐全，无发生重大质量及安全事故。工程质量、外观质量评定合格，同意通过验收。	
五、整改问题： 无	
六、记录人：黄志强	

（2）大鹏、南澳片区水源保障工程(施工)

全国建筑市场监管公共服务平台截图

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440327-48-01-011097003001

标段名称：大鹏、南澳片区水源保障工程（施工）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：8242.672458万元

中标工期：547天

项目经理(总监)：邵孟新

本工程于 2022-12-03 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-01-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-02-07

查验码：6977553373209516

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：_____

合同编号：SG2023-001

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：大鹏、南澳片区水源保障工程（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

签订日期：2023 年 2 月 8 日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

承包人(乙方)：**广东省基础工程集团有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：大鹏、南澳片区水源保障工程（施工）

工程地点：**深圳市大鹏新区**

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目主要在大鹏打马场水库与南澳香车水库之间新建一条 DN1000 原水管，实现大鹏、南澳两地的水源连通互补。原水管全长 11238 米，其中本工程新建原水管 5753 米，其余利用沿线原水管。主要建设内容包括：给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

包括但不限于：给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
■ 软基处理工程　　0.69665 万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
■给水管道工程　6369 米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：米；　宽：米；	□隧道工程 长：　米；宽：　米；高：　米

□桥梁工程　　座	■道路改造工程 长：3510.3 米；　宽：3-4 米；
□排水箱涵工程 长：　米；宽：　米；高：　米	■路灯照明工程　23 座
□交通监控、收费综合系统工程	■绿化工程　　1523 米
■交通安全设施工程　　3510.3 米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____）；			
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；			
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；			
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；			
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；			
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；			
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；			
□屋面工程	□防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。			
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）			
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____ ）；			
□其它：			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□河道整治	□管线迁移
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它：_____	

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 1 日：(**实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期：2024 年 9 月 29 日：(**实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数 547 天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）捌仟贰佰肆拾贰万陆仟柒佰贰拾肆元伍角捌分 (¥82,426,724.58 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰壹拾玖万捌仟叁佰伍拾元叁角玖分 (¥ 8,198,350.39 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）肆佰柒拾伍万元整 (¥ 4,750,000.00 元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：[illegible]

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福康支行

工人工资款支付专用账户号：44250100013200000675

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：__2023__年__2__月__8__日；

订立地点：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后成立。

本合同一式__十二__份，其中正本__两__份，副本__十__份，均具有同等法律效力，发包人执__一正六副__份，承包人执__一正四副__份。

发包人：深圳市大鹏新区建筑工务署	承包人：广东省基础工程集团有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字） 薛建权	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码 91440000190332048 7
地址：_____	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：_____	邮政编码：510620
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：020-38860882
传真：_____	传真：020-38861367
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：农业银行广州天文苑支行
账号：_____	账号：44057401040008882

附件 8：项目管理班子配备情况表

项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

职务	姓名	职称	土建类岗证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	邓孟朝	高级工程师	注册建造师证书	一级	粤1442006200[illegible]	市政公用工程
技术负责人	易学正	高级工程师	职称证	副高级	2200101155872	给水排水施工
质量负责人	易为林	高级工程师	质量员证/职称证	高级	0141610694436005303/粤高职证字第1800101035396号	土建/建筑施工
安全负责人	刘杰斌	工程师	安全生产考核合格证书/职称证	中级	粤建安C3(2010)0004404/粤中职证字第1800103029199号	建筑施工
造价工程师	黄琦	高级工程师	注册造价师证书/职称证	高级	建[造]0244090316 7/粤高职证字第1100101037032号	岩土工程师
土建工程师	吴建新	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1800101035442号	建筑施工
岩土工程师	莫杜毅	高级工程师	全国 BIM 技能等级考试一级证书/职称证/岗位培训证书	一级/副高级	17010010330320272100101125258/17108853329	BIM/岩土工程
绿化工程师	张远忠	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1300101062226	建筑工程测量
道路工程师	詹昭通	工程师	职称证	中级	粤中职证字第0900102545	建筑工程测量

					625 号	
电气工程师	刘志凯	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1700101012396 号	建筑电气安装
给排水工程师	曾源新	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1600101002571 号	建筑给水排水
质量员	蔡国准	/	岗位培训证书	/	0441810994418000979	/
质量员	陈杰烨	/	岗位培训证书	/	0441810994418001003	市政工程
施工员	黄泽泳	/	岗位培训证书	/	0441510494415001936	市政工程
施工员	江勇	/	岗位培训证书	/	0432110100006000159	/
资料员	黄恒桥	/	岗位培训证书	/	0441711494417003153	/
资料员	郭晓锦	工程师	岗位培训证书/职称证	中级	0441711494417003741/粤中职证字第 1800103029054 号	建筑施工
材料员	曾清华	工程师	岗位培训证书/职称证	中级	0441611194416002071/粤中职证字第 1700103009796 号	建筑机械施工
造价师	刘晓辉	工程师	职称证	中级	1900103065778	建筑工程
安全员	余智	高级工程师	安全生产考核合格证书/职称证	高级	粤建安C3(2013)0001408/粤高职证字第 1700101012323 号	综合类/建筑施工
安全员	苏灼煜	/	安全生产考核合格证书	/	粤建安C3(2019)0917469	综合类
劳资	侯斌	/	岗位培训证书	/	0441811394	/

专管员					418000608	
劳务专管员	罗格荣	高级工程师	岗位培训证书/职称证	高级	0441711394417001084/2200101155857	市政路桥施工

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大鹏、南澳片区水源保障工程

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2024年9月6日

发出日期：2024年9月6日

市政基础设施工程

工程名称	大鹏、南澳片区水源保障工程	工程地点	大鹏、南澳片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目包括新建原水管道及配套给排水工程、岩土工程、道路及交通疏解工程、绿化工程等。其中新建DN1000原水管5891m，顶管总长度570m，最长顶管段为128m，采用DN1200钢筋混凝土管内套DN1000钢管；沉井13座，最大开挖深度15.5m；道路工程10491m^2。	工程造价（万元）	8242.67万元
结构类型	/	开工日期	2023年3月16日
施工许可证号	2020-440327-48-01-011097	竣工日期	2024年9月6日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2023017-3
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年8月25日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件				

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成合同约定的全部内容	
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工验收条件，特申请办理竣工验收手续。 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：卢 壳 注册号：1109701-AY032 有效期：至2024年12月
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人： 2024年9月6日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年9月6日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年9月6日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年9月6日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年9月6日	

大鹏、南澳片区水源保障工程　　会议签到表

序号	姓　名	单　位（全称）	职务和职称	签　字

（3）流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程

中标通知书

中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2024]第[01357]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程【JG2024-0740】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹仟肆佰叁拾陆万肆仟柒佰零肆元贰角肆分(¥1,436.470424 万元)。

其中：

人工费(万元)：178.068664

绿色施工安全防护措施费(万元)：64.595037

项目负责人姓名：刘宏平

招标人（盖章）　　招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：　　法定代表人或其委托代理签章：

2024年 3 月20日　　2024年 3 月20日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2024-03-20

广州交易集团

（GF—2017—0201）

流森管 施合[2024] 1号

建设工程施工合同

工程名称：流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）

承包人（全称）： 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程。

2.工程地点：流溪河国家森林公园。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：广州市财政性资金。

5.工程内容：对广州市流溪河国家森林公园原有设施进行维修和升级改造，恢复和提升功能，其中：公园游客中心升级改造面积约2000㎡；游客中心周边升级改造面积约800㎡；对全长1.8km的玉兰大道及对接的七个休闲空间升级改造；以国家5A景区的标准对原有7座旧厕所进行升级改造（以政府主管部门和规划建设管理部门最终批复为准）。

6.工程承包范围：本项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、包专业协调及配合等），综合单价包干、项目措施费包干。配合办理开

工、验收等所需的各项报批、报审、备案工作，协调并处理施工过程中的相关工作（包括安全文明措施、交通疏解等），配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，配合完成工程验收、工程资料整理及归档工作等。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单等有关资料说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：365 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，需达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

合同价人民币（含税）（大写）壹仟肆佰叁拾陆万肆仟柒佰零肆元贰角肆分（¥14364704.24 元）；

合同价人民币（不含税）（大写）壹仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰贰拾柒元柒角肆分（¥13178627.74 元）；增值税金（9%）（大写）：壹佰壹拾捌万陆仟零柒拾陆元伍角（¥1186076.50 元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：陆拾肆万伍仟玖佰伍拾元叁角柒分（¥645950.37 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰拾万元整 (¥200000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万壹仟叁佰肆拾柒元伍角壹分(¥1131347.51 元)。

2.合同价格形式：综合单价包干、项目措施费包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包管理费（含垃圾转运及处理）、包保险费（危险作业意外伤害保险费）、包税金等实施过程中发生的一切费用。

具体实施内容以审定的设计图纸及发包人实际需求为准，若实际发生的工程量低于招标工程量，按实际结算。实际最终支付金额不得超过合同的总金额。

五、项目经理

承包人项目经理：刘宏平 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在广州市流溪河国家森林公园管理中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字及盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。

发包人：广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

组织机构代码：12440100455350971U

地　址：广州市从化区流溪河林场

邮政编码：510000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：020-87843554

传　真：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

组织机构代码 914400001903320487

地　址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政编码：510620

法定代表人：

委托代理人：

电　话：020-38860882

传　真：020-38861367

电子信箱：_____	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：中国农业银行良口支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行
账　号：44095201040006744	账　号：44057401040008882

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程

验收日期：2025年4月26日

建设单位（盖章）：广州市流溪河国家森林公园管理中心(广州市流溪河林场)

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 2

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 1

工程名称	流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造工程				
工程地点	流溪河国家森林公园	建筑面积	游客中心2102㎡；亲水园、廉洁长廊和松风亭2151㎡；玉兰大道10070㎡；七个卫生间495㎡	工程造价	14364704.24元
结构类型	钢筋混凝土框架结构			层数	地上： 3/1 层
	路面结构				地下： 0 层
施工许可证号	/				
开工日期	2024年05月15日			验收日期	2025年4月24日
监督单位	广州市建设工程质量监督站			监督编号	YLJD2024004
建设单位	广州市流溪河国家森林公园管理中心(广州市流溪河林场)				
勘察单位	/				
设计单位	首辅工程设计有限公司				
施工单位	广东省基础工程集团有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	广东竣泰建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曹军洲
副组长	何桂锋
组员	刘利珍、罗晓韬、邓少珍、李胜强、罗顺杰、曾晓鸿、苏莉茵、朱锦飞、廖志峰、刘宏平、张志洁、余鹏、孙荣江、谢永贵

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘利珍	邓少珍、谢永贵、朱锦飞、刘宏平、孙荣江
建筑设备安装工程	张志洁	罗顺杰、余鹏
工程质控资料	李胜强	廖志峰、曾晓鸿

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 35 项，其中： 评价为“好”的 35 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 28 项，其中： 评价为“好”的 28 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 / 项	共 38 项，其中： 评价为“好”的 38 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 / 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-D1-613/5 0 0 1

室外工程子单位工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	合格	3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
边坡	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
附属建筑	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
室外环境	/	/ 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李胜强	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪林场）	高级工程师	高级工程师	李胜强
2	曾晓锦	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪林场）	助理工程师	工程师	曾晓锦
3	朱锦飞	广东骏泰建设监理有限公司	总监	工程师	朱锦飞
4	廖志峰	广东骏泰监理	专监	工程师	廖志峰
5	黑以主	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪林场）	助理工程师	工程师	黑以主
6	曹军利	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪林场）	主任	/	曹军利
7					
8					
9					
10					
11	刘焕平	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	高级工程师	刘焕平
12	黎红	广东基础	技术负责人	高级工程师	黎红
13	余刚锋	广东省基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	余刚锋
14	谢永贵	省输工程设计有限公司	项目负责人		谢永贵
15	王利仙	广州市流溪河国家森林公园	生态科科长	/	王利仙
16	广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪林场）		副主任	/	
17	张文一	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	高级工程师	张文一
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 2

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 工程外观良好，符合要求。
5、 实体抽查情况符合要求。
6、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
7、 本工程经建设、设计、施工、监理各方主体单位进行综合验收，广州市建设工程质量监督站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2025年4月24日	2025年4月24日	2025年4月24日	2025年4月24日	年 月 日

六、拟派项目团队成员情况

附表六：项目团队成员情况

注：本表与《施工投标承诺函》附件《项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）》要保持内容一致，投标人以此表为准填写。

序号	拟担任职务	姓名	职称或执业资格	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	杨志鹏	高工	注册建造师证	二级	粤 2442013201403400	市政公用工程
2	技术负责人	易学正	高工	职称证	高级	2200101155872	给水排水工程
3	造价工程师	李净花	工程师	注册造价师证	一级	建[造]11254400036352	土木建筑
4	预算员	温恒斌	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1800103029175 号	建筑工程造价
5	安全负责人	邓艳明	高工	安全生产考核证	高级	粤建安 C3(2012)0013976	市政路桥施工
6	质量负责人	易尚林	高工	岗位证	高级	0441610694416005303	道路桥梁与渡河工程
7	市政工程师	罗德梁	高工	职称证	高级	2200101155857	市政路桥施工
8	市政工程师	王辉	工程师	职称证	中级	B08183080100001600	市政公用工程
9	园建工程师	欧秋菊	高工	职称证	高级	A08211980000001053	风景园林
10	景观工程师	林冰莹	高工	职称证	高级	2300101200051	室内设计与环境艺术
11	机电工程师	刘亚非	高工	职称证	高级	粤高职证字第 0700101079842 号	建筑电气安装
12	电气工程师	林金森	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1800103029107 号	建筑电气安装
13	给排水工程师	温嘉鹏	高工	职称证	高级	2200101155816	给水排水
14	给排水工程师	唐景儒	高工	职称证	高级	2200101155888	给水排水
15	测量工程师	张远忠	高工	职称证	高级	粤高职证字第 1300101062226 号	建筑工程测量

16	测量工程师	彭鑫	工程师	职称证	中级	2200103142465	建筑工程测量
17	土建工程师	龚胜	高工	职称证	高级	粤高职证字第 0800101096743 号	建筑施工
18	土建工程师	王礼贵	高工	职称证	高级	粤高职证字第 0800101096698 号	建筑施工
19	安全员	张广能	工程师	安全生产考核证	中级	粤建安 C3（2020）0002808	建筑施工
20	安全员	肖骏	工程师	安全生产考核证	中级	粤建安 C3(2023)0041413	建筑施工
21	施工员	黄洋皓	工程师	岗位证	中级	0441610194416003331	土建
22	施工员	黎祖辉	助工	岗位证	初级	0442410400006000139	市政工程
23	施工员	林瑞翔	工程师	岗位证	中级	0441810194418004934	土建
24	质量员	张水林	高工	岗位证	高级	0441610694416002340	土建
25	质量员	彭卫聪	助工	岗位证	初级	0442310600006000562	土建
26	材料员	钟浩	/	岗位证	/	0442111100006000122	道路桥梁工程技术
27	资料员	高健君	助工	岗位证	初级	0442311400006000077	工程管理
28	资料员	伍成轩	/	岗位证	/	0442511400006000063	土木工程
29	劳资专管员	刘杰斌	工程师	岗位证	中级	0441711394417001666	建筑施工

注：根据要求配置，自行延展表格。

项目经理 杨志鹏

二级注册建造师证

使用有效期：2025年09月22日-2026年03月21日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：杨志鹏

性　　别：男

出生日期：1986-05-02

注册编号：粤2442013201403400

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-12-09至2026-12-09）

个人签名：杨志鹏

签名日期：2025年9月22日

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2023年10月08日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2014）0005185

姓　　名：杨志鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1986年05月02日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年07月11日

有　效　期：2023年04月17日　　至 2026年07月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

广东省职称证书



姓　　名：杨志鹏

身份证号：445222198605023531

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155841

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 杨志鹏 性别男，一九八六年 五 月 二 日生，于二0一一年 二 月至二0一四年 一 月在本校 土木工程(工业与民用建筑) 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201405011475

二0一四 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

身份证

姓名 杨志鹏
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 5 月 2 日
住址 广东省揭西县凤江镇凤南村委凤开村63号
公民身份号码 445222198605023531

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 揭西县公安局
有效期限 2016.04.05-2036.04.05

社保

验证码：202510177590736928

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨志鹏　　性别：男

证件号码：445222198605023531　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴184个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202402	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202403	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202404	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202405	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202406	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202407	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202408	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202409	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202410	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202411	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202412	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202501	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202502	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202503	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202504	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202505	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202506	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202507	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202508	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202509	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202510	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-04-15.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年10月17日

技术负责人 易学正

职称证

广东省职称证书

姓　　名：易学正

身份证号：362228198902124019

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155872

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 易学正 性别 男 ，一九八九 年 二 月 十二 日生，于二〇〇七 年 九 月至 二〇一一年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉纺织大学外经贸学院 校（院）长：方国平印

证书编号：132401201105432249 二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 易学正

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 2 月 12 日

住址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号

公民身份号码 362228198902124019

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2024.01.15-2044.01.15

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易学正　　社保电脑号：644389772　　身份证号码：362228198902124019　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	09	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	10	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	11	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	12	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	01	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	02	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	03	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	04	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	05	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	06	391448	21502.0	3655.34	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2025	07	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2025	08	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2025	09	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
合计				49589.66	23842.24			14901.4	5960.56			1490.14		2682.28		2384.28	596.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7af403 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月24日

个人荣誉证书

证书号第4647512号

发明专利证书

发明名称：一种嵌岩钻孔灌注桩的施工方法

发明人：傅伟强;易尚林;易学正;严伟建;邓艳明;罗德梁

专利号：ZL 2019 1 1243746.4

专利申请日：2019年12月06日

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

授权公告日：2021年08月31日　　授权公告号：CN 111058767 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2021年08月31日

第1页(共2页)

其他事项参见背面



证书号第4647512号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月06日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
傅伟强;易尚林;易学正;严伟建;邓艳明;罗德梁

第2页(共2页)

省级工法证书

工法名称：大跨双联拱隧道暗挖施工工法

批准文号：粤建市函〔2015〕606号

工法编号：GDGF189-2014

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：钟国辉、龚胜、黄喜雄、何东洪、易学正、林伟文、林浩通、黄泓

二〇一五年三月三十一日

省级工法证书

工法名称：超高填方的挡土墙结构形式及施工工法
批准文号：粤建市函〔2016〕3536号
工法编号：GDGF168-2016
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、龚胜、黄喜雄、廖志辉、易学正、林伟文、罗德梁、黄泓

二〇一六年十二月十二日

省级工法证书

工法名称：高承压水上软下硬地层盾构常压开仓施工工法
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号
工法编号：GDGF142-2019
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、严伟健、廖志辉、易学正、邓艳明、罗德梁、郭晓鹏、张广能

二〇一九年十二月十一日

造价工程师 李净花

一级造价工程师

使用有效期：2025年09月28日
- 2025年12月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：李净花

性　　别：女

出 生 日 期：1992年08月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254400036352

有 效 期：2025年04月14日-2029年04月13日

聘 用 单 位：广东省基础工程集团有限公司

个人签名：李净花

签名日期：2025.9.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年04月11日

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　李净花
性　　别　女
身份证号　43128119920820002X
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100005503

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生　李净花　性别女，一九九二年八月二十日生，于二〇一三年九月至二〇一五年六月在本校　测绘工程专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建奇

证书编号：115271201505000586　二〇一五年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 李净花
性别 女　民族 汉
出生 1992 年 8 月 20 日
住址 湖南省洪江市黔城镇古城社区居委会河街组79号
公民身份号码 431281199208200002X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 洪江市公安局
有效期限 2018.04.23-2028.04.23

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李净花　　社保电脑号：811522527　　身份证号码：43128119920820002X　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2024	09	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2024	10	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2024	11	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2024	12	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	01	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	02	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	03	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	04	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	05	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	06	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	07	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	08	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	09	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
合计				29151.21	14901.68			9313.55	3725.42			931.41		1676.46		1490.17	372.58

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7ad015 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月24日

预算员　温恒斌

职称证

粤中职证字第1800103029175号

温恒斌于2017年12月，经广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会评审通过，具备建筑工程造价工程师资格。特发此证

发证单位：

2018年01月05日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 温恒斌 性别 男，一九九0 年 十 月十八 日生，于二00九 年 九 月至 二0一三年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东海洋大学 校（院）长：

证书编号：105661201305001739 二0一三 年 六 月二十九 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

身份证

姓名 温恒斌

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 10 月 18 日

住址 广州市天河区黄埔大道东706号

公民身份号码 441302199010185 41X

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2023.09.15-2043.09.15

社保

验证码：202509258167711230

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温恒斌　　性别：男

证件号码：44130219901018541X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴147个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202402	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202403	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202404	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202405	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202406	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202407	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202408	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202409	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202410	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202411	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202412	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202501	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202502	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202503	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202504	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202505	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202506	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202507	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202508	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202509	112200020103	10570	845.6	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月25日

安全负责人 邓艳明

姓名	邓艳明	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	安全负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	44022219880706031X		
手机号码	15125203146		证件号	粤建安C3(2012)0013976	
参加工作时间	2011 年 7 月		从事安全负责人年限	12 年	

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2012）0013976

姓　　名：邓艳明

性　　别：男

出 生 年 月：1988年07月06日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年12月07日

有 效 期：2024年09月11日　　至 2027年12月06日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年09月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

广东省职称证书

姓　　名：邓艳明

身份证号：44022219880706031X

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155897

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 邓艳明 性别男，一九八八 年 七 月 六 日生，于二〇〇七年

九 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号:118451201105002890 二〇一一 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

身份证

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2017.08.22-2037.08.22

姓 名 邓艳明

性 别 男 民 族 汉

出 生 1988 年 7 月 6 日

住 址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号

公民身份号码 44022219880706031X

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓艳明　　社保电脑号：642800170　　身份证号码：440222198807060 31X　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	09	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	10	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	11	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	12	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	01	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	02	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	03	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	[illegible]	158.88	39.72
2025	04	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39.72
2025	05	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	06	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	07	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
2025	08	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
2025	09	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
合计				48085.32	23095.68			14434.8	5773.92			1443.48		2598.27		2309.58	577.38

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7ac458 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月24日

质量负责人 易尚林

姓名	易尚林	证件类型	身份证	证件号码	440883198206103252
手机号码	13947834215		证件号（质量员证编号）		0441610694416005303

质量员证

证书编码：0441610694416005303

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：易尚林

身份证号：440883198206103252

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

153

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第1800101035396 号

易尚林 于2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑施工高级工程师 资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 02 月 06 日

学历证书

成人高等教育

毕业证书

学生 易尚林 性别 男，一九八二 年 六 月 十 日生，于二〇〇七 年 二 月至二〇〇九 年 六 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 函授 学习，修完2.5年制专升本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学 校（院）长：冯建

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107105200905300778

二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易尚林　　社保电脑号：634290149　　身份证号码：440883198206103252　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	04	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	05	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	06	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	07	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	08	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	09	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
合计				20586.32	9687.68			6054.8	2421.92			605.48		1089.85		968.74	242.22

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7aabe7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月24日

市政工程师 罗德梁

职称证

广东省职称证书

姓　　名：罗德梁

身份证号：430722198611280017

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155857

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 罗德梁 性别 男，一九八六 年 十一 月 二十八 日生，于

二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 土木工程

专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建华

证书编号：115271201105001005 二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 罗德梁

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 11 月 28 日

住址 广东省深圳市龙岗区锦龙二路蓝钻风景花园4栋公寓605

公民身份号码 430722198611280017

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局

有效期限 2021.05.10-2041.05.10

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗德梁　　社保电脑号：806577192　　身份证号码：430722198611280017　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	09	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	10	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	11	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	12	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	01	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	02	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	03	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	04	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	05	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	06	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	07	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
2025	08	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
2025	09	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
合计				42868.72	20623.28			12889.55	5155.82			1289.01		2320.18		2062.32	515.57

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7ad857 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年9月24日

市政工程师 王辉

职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08183080100001600

持证人签名：

姓　　名：王辉

性　　别：男

身份证号：430524199204157 43X

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 王辉 性别 男 ， 1992 年 04 月 15 日生，于 2010 年 09 月至 2014 年 06 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南科技学院 校（院）长：

证书编号：105511201405001829 2014 年 06 月 20 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保

验证码：202509259645718832

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王辉　　性别：男

证件号码：43052419920415743X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴42个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201903
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	14871	1189.68	已参保	/	
202402	112200020103	14871	1189.68	已参保	/	
202403	112200020103	14871	1189.68	已参保	/	
202404	112200020103	14871	1189.68	已参保	/	
202405	112200020103	14871	1189.68	已参保	/	
202406	112200020103	14871	1189.68	已参保	/	
202407	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202408	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202409	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202410	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202411	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202412	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202501	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202502	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202503	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202504	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202505	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202506	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202507	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202508	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202509	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月25日

园建工程师 欧秋菊

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　欧秋菊
性　　别　女
身份证号　431126198408050025
职称名称　高级工程师
级　　别　副高级
专　　业　风景园林
评审机构　省土建工程专业高级职称评审委员会
备案时间　2021年12月29日
备案文号　湘职改备〔2022〕73号
证书编号　A08211980000001053

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南省人力资源和社会保障厅”官网查询，网址：http://222.240.173.82:8088/position/query/；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 欧秋菊 性别 女，

一九八四 年 八月 五 日生，于二〇〇六年

九 月至 二〇一〇 年 六 月在本校

艺术设计 专业

四 年制 本 科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 长：韦成斌

校 名：湖南理工学院

二〇一〇 年 六 月二十一日

证书编号：105431201005622321

查询网址：http://www.chsi.com.cn

湖南理工学院监制

社保

验证码：202509259940774369

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：欧秋菊　　性别：女

证件号码：431126198408050025　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴29个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20230501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020103	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020103	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020103	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020103	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020103	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020103	5500	440.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月25日

景观工程师 林冰莹

职称证

广东省职称证书

姓　　名：林冰莹

身份证号：440583198407223828

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200051

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省专业技术资格证

专用章

粤中职证字第1700103009732号

林冰莹 于2016 年 12月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备建筑施工工程师 资格。特发此证。

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

2016 年 12 月 30 日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 林冰莹 性别女，一九八四 年 七 月二十二日生，于二〇〇三年九 月至二〇〇六 年 七 月在本校 室内设计与环境艺术 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127411200606712097 二〇〇六 年 七 月 三 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

身份证

姓名 林冰莹

性别 女 民族 汉

出生 1984 年 7 月 22 日

住址 广州市黄埔区大沙地东84号801房

公民身份号码 440583198407223828

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局黄埔分局

有效期限 2016.10.11-2036.10.11

社保

验证码：202509269511878556

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林冰莹　　性别：女

证件号码：440583198407223828　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴209个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20061013
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	20508	1640.64	已参保	/	
202402	112200020103	20508	1640.64	已参保	/	
202403	112200020103	20508	1640.64	已参保	/	
202404	112200020103	20508	1640.64	已参保	/	
202405	112200020103	20508	1640.64	已参保	/	
202406	112200020103	20508	1640.64	已参保	/	
202407	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202408	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202409	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202410	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202411	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202412	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202501	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202502	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202503	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202504	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202505	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202506	112200020103	20357	1628.56	已参保	/	
202507	112200020103	20391	1631.28	已参保	/	
202508	112200020103	20391	1631.28	已参保	/	
202509	112200020103	20391	1631.28	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月26日

机电工程师 刘亚非

职称证

刘亚非 于二〇〇六年十一月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一评审委员会评审通过，具备建筑电气安装高级工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 0700101079842 号

广东省人事

发证机关：广东省人事厅

二〇〇七 年 三 月 二 日

科字第 74 号

进修毕业证书

学生 刘亚非 系 广州 省(市)

县(市)人，现年 23 岁，

于 1987 年 7 月至 1989 年 7 月

在本院 电气技术 专业进修学

习，按两年制大专教学计划规定学完

全部课程，成绩及格，准予毕业。

广州大学科技干部学院

院长 蔡元楼

1989 年 7 月 14 日

社保

验证码：202509251184312518

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘亚非　　性别：男

证件号码：440104196601173418　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴381个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202508	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202509	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月25日

电气工程师 林金森

职称证

林金森 2017 于 年 12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备 建筑电气安装工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1800103029107 号

发证机关：广东省建筑工程集团有限公司

2018 年 01 月 05 日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 林金森 性别 男，一九八七 年 十 月 十四 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一〇 年 七 月在本校 数控设备应用与维护 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201006686072 二〇一〇 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

身份证

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 海丰县公安局

有效期限 2016.08.05-2036.08.05

姓名 林金森

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 10 月 14 日

住址 广东省海丰县城东镇北平村委会水归塘村47号

公民身份号码 441521198710148210

社保

验证码：202509251282090492

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林金森　　性别：男

证件号码：44152119871014821X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴175个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202402	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202403	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202404	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202405	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202406	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202407	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202408	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202409	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202410	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202411	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202412	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202501	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202502	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202503	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202504	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202505	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202506	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202507	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	
202508	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	
202509	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月25日

给排水工程师　温嘉鹏

职称证

广东省职称证书

姓　　名：温嘉鹏

身份证号：445222198706302433

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155816

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称评审专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生温嘉鹏　性别男，一九八七年六月三十日生，于二〇〇七年九月至二〇一〇年七月在本校建筑工程技术专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东水利电力职业技术学院　校（院）长：

证书编号：108621201006925527　　二〇一〇年七月一日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

社保

验证码：202509258106942029

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温嘉鹏　　性别：男

证件号码：445222198706302433　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴183个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202402	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202403	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202404	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202405	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202406	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202407	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202408	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202409	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202410	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202411	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202412	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202501	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202502	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202503	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202504	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202505	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202506	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202507	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	
202508	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	
202509	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年09月25日

给排水工程师　唐景儒

职称证

广东省职称证书

姓　　名：唐景儒

身份证号：452428198407251611

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155888

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

成人高等教育

毕业证书

学生 唐景儒 性别 男，一九八四年 七月 二十五日生，于 二〇一一年 三月至二〇一四年 一月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：(88)教高3字013号

证书编号：105935201405000626

二〇一四年 一月 五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保

验证码：202509259743980339

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：唐景儒　　性别：男

证件号码：452428198407251611　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴196个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090615
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202402	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202403	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202404	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202405	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202406	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202407	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202408	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202409	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202410	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202411	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202412	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202501	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202502	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202503	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202504	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202505	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202506	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202507	112200020103	12724	1017.92	已参保	/	
202508	112200020103	12724	1017.92	已参保	/	
202509	112200020103	12724	1017.92	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

测量工程师 张远忠

职称证

学历证书



社保

验证码：202509257765992723

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张远忠　　性别：男

证件号码：441425197005240 69X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴381个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202402	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202403	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202404	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202405	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202406	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202407	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202408	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202409	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202410	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202411	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202412	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202501	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202502	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202503	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202504	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202505	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202506	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202507	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202508	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202509	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

测量工程师 彭鑫

职称证

广东省职称证书

姓　　名：彭鑫

身份证号：430922199106012316

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程测量

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142465

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 彭鑫 性别男，一九九一年六月一日生，于二〇一〇年九月至二〇一三年六月在本校 工程测量技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：124251201306000243 二〇一三年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保

验证码：202509259877849878

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：彭鑫　　性别：男

证件号码：430922199106012316　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴113个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202402	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202403	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202404	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202405	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202406	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202407	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202408	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202409	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202410	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202411	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202412	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202501	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202502	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202503	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202504	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202505	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202506	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202507	112200020103	10144	811.52	已参保	/	
202508	112200020103	10144	811.52	已参保	/	
202509	112200020103	10144	811.52	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

土建工程师 龚胜

职称证

学历证书

社保

验证码：202509251703693127

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：龚胜　　性别：男

证件号码：432301197501296513　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴338个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202508	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202509	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

土建工程师 王礼贵

职称证

学历证书

社保

验证码：202509258390843876

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王礼贵　　性别：男

证件号码：420111197009284172　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴373个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	
202508	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	
202509	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

安全员　张广能

姓名	张广能	证件类型	身份证	证件号码	440204199309085014
手机号码	18826230716		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2020）0002808

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0002808

姓　　名：张广能

性　　别：男

出 生 年 月：1993年09月08日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年01月14日

有 效 期：2022年11月08日　至 2026年01月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2020年01月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

广东省职称证书

姓　　名：张广能

身份证号：440204199309085014

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191642

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 张广能 性别男，一九九三年 九 月 八 日生，于二〇一三年九月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范学院天河学院 校（院）长：

证书编号：126681201705003013 二〇一七年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 张广能
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 9 月 8 日
住址 广州市天河区黄埔大道东706号
公民身份号码 440204199309085014

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2023.07.13-2043.07.13

社保

验证码：202509257584459199

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张广能　　性别：男

证件号码：440204199309085014　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴99个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202402	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202403	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202404	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202405	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202406	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202407	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202408	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202409	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202410	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202411	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202412	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202501	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202502	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202503	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202504	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202505	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202506	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202507	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202508	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202509	112200020103	11872	949.76	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

安全员　肖骏

姓名	肖骏	证件类型	身份证	证件号码	440104196711013415
手机号码	13682529738		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023)0041413

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0041413

姓　　名：肖骏

性　　别：男

出 生 年 月：1967年11月01日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年10月30日

有 效 期：2023年10月30日　至 2026年10月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 10 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

广东省职称证书

姓　　名：肖骏

身份证号：440104196711013415

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128230

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生　肖骏　性别　男，一九六七年　十一月　一　日生，于　二〇一七年　九　月至二〇二〇年　一　月在本校网络教育　建筑工程技术专业　2.5　年制　专科　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国地质大学（武汉）　校（院）长：

证书编号：104917202006116272　二〇二〇年　一　月　三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名　肖骏
性别　男　民族　汉
出生　1967 年 11 月 1 日
住址　广州市越秀区桂花岗四街6号503房
公民身份号码　440104196711013415

中华人民共和国
居民身份证
签发机关　广州市公安局越秀分局
有效期限　2024.11.20-长期

社保

验证码：202509258040656704

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：肖骏　　性别：男

证件号码：440104196711013415　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴381个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202402	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202403	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202404	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202405	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202406	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202407	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202408	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202409	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202410	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202411	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202412	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202501	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202502	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202503	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202504	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202505	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202506	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202507	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202508	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202509	112200020103	9183	734.64	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

施工员　黄洋皓

施工员证

证书编码：04416101944160033331

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黄洋皓

身份证号：440923199112104813

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：黄洋皓

身份证号：440923199112104813

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142288

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 黄洋皓 性别男，一九九一年十二 月 十 日生，于二〇一一年九 月至二〇一四年 六 月在本校 建筑工程技术 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东理工学院 校（院）长：

证书编号：137201201406000685 二〇一四年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

身份证

姓名 黄洋皓

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 12 月 10 日

住址 广东省电白县霞洞镇化普下春坡村

公民身份号码 440923199112104813

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 电白县公安局

有效期限 2012.03.16-2022.03.16

社保

验证码：202509251530735258

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄洋皓　　性别：男

证件号码：440923199112104813　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴134个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202402	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202403	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202404	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202405	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202406	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202407	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202408	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202409	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202410	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202411	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202412	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202501	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202502	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202503	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202504	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202505	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202506	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202507	112200020103	11254	900.32	已参保	/	
202508	112200020103	11254	900.32	已参保	/	
202509	112200020103	11254	900.32	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

施工员　黎祖辉

施工员证

证书编码：0442410400006000139

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黎祖辉

身份证号：522726199902154735

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2024年06月27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

广东省职称证书



姓　　名：黎祖辉

身份证号：522726199902154735

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106244649

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 黎祖辉 性别 男，一九九九年 二 月 十五 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青岛理工大学 校（院）长：谭秀森

证书编号：104291202205002747 二〇二二年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 黎祖辉

性别 男 民族 布依

出生 1999 年 2 月 15 日

住址 贵州省独山县麻尾镇黄后村羌弓下寨组拉董2号

公民身份号码 522726199902154735

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 独山县公安局

有效期限 2018.08.21-2028.08.21

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎祖辉　　社保电脑号：812313293　　身份证号码：522726199902154735　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	09	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	10	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	11	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	12	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	01	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	02	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	03	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	04	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	05	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	06	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	07	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	08	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	09	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
合计				17949.24	9180.32			5737.7	2295.08			573.77		1032.7		918.0	229.54

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf79798q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2023年3月24日

施工员　林瑞翔

施工员证

证书编码：04418101944180049 34

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：林瑞翔

身份证号：441521199011073858

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：林瑞翔

身份证号：441521199011073858

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142217

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 林瑞翔 性别男，一九九0年 十一 月 七 日生，于二0一一年 九 月至二0一四年 六 月在本校 工程测量技术（计算机测绘技术） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201406548977 二0一四年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

身份证

姓名 林瑞翔

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 11 月 7 日

住址 广东省海丰县可塘镇上达村委会上达村51号

公民身份号码 441521199011073858

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 海丰县公安局

有效期限 2016.08.04-2026.08.04

社保

验证码：202509251236168514

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林瑞翔　　性别：男

证件号码：441521199011073858　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴120个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202403	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202404	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202405	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202406	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202407	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202408	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202409	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202410	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202411	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202412	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202501	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202502	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202503	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202504	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202505	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202506	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202507	112200020103	9570	765.6	已参保	/	
202508	112200020103	9570	765.6	已参保	/	
202509	112200020103	9570	765.6	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年09月25日

第 1 页，共 1 页

质量员　张水林

质量员证

证书编码：04416106944160023 40

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：张水林

身份证号：440223198612302514

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：张水林

身份证号：440223198612302514

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199615

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 张水林 性别 男，一九八六 年 十二 月 三十 日生，于二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校（院）长：黄伯云

证书编号：105331201005104053 二〇一〇 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保

验证码：20250925781235519 8

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张水林　　性别：男

证件号码：440223198612302514　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴172个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110608
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	24248	1939.84	已参保	/	
202402	112200020103	24248	1939.84	已参保	/	
202403	112200020103	24248	1939.84	已参保	/	
202404	112200020103	24248	1939.84	已参保	/	
202405	112200020103	24248	1939.84	已参保	/	
202406	112200020103	24248	1939.84	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	21505	1720.4	已参保	/	
202508	112200020103	21505	1720.4	已参保	/	
202509	112200020103	21505	1720.4	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

质量员　彭卫聪

质量员证

证书编码：04423106000006000562

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：彭卫聪

身份证号：440582199911057433

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年12月25日

查询地址：http://regz.mohurd.gov.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：彭卫聪

身份证号：440582199911057433

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106245431

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 彭卫聪　　性别 男，一九九九 年 十一 月 五 日生，于二〇一八年九 月至二〇二二年 六 月在本校 土木工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：韶关学院　　校（院）长：廖盖

证书编号：105761202205000660　　二〇二二 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 彭卫聪

性别 男　民族 汉

出生 1999 年 11 月 5 日

住址 广东省汕头市潮阳区金灶镇彭厝祠堂北二巷8号

公民身份号码 440582199911057433

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2019.01.21-2029.01.21

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭卫聪　　社保电脑号：811009913　　身份证号码：440582199911057433　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2024	09	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2024	10	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2024	11	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2024	12	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	01	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	02	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	03	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	[illegible]	73.49	18.37
2025	04	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.37
2025	05	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	[illegible]	9186	73.49	18.37
2025	06	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	07	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	08	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	09	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
合计				20005.98	10232.64			6395.4	2558.16			639.54		1151.14		1023.2	255.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7abd77 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月24日

材料员　钟浩

材料员证

证书编码：04421111000060000122

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：钟浩

身份证号：441424199606233295

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2021年 05月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

学历证书

成人高等教育

毕业证书

学生 钟浩 性别 男，一九九六年 六 月二十三日生，于 二〇一七年 三 月至二〇一九年 六 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：谭道先

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号

证书编号：115355201906101252

二〇一九 年 六 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学监制

身份证



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2022.07.25-2042.07.25

姓名 钟浩

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 6 月 23 日

住址 广东省五华县岐岭镇龙水村圩下一

公民身份号码 441424199606233295

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟浩　　社保电脑号：635716188　　身份证号码：441424199606233295　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2024	09	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2024	10	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2024	11	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2024	12	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	01	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	02	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	03	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	[illegible]	81.46	20.37
2025	04	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.37
2025	05	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	[illegible]	10183	81.46	20.37
2025	06	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	07	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	08	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	09	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
合计				21756.93	11133.04			6958.15	2783.26			695.87		1252.5		1113.2	278.37

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf79996j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年9月24日

资料员　高健君

资料员证

证书编码：04423114000006000077

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：高健君

身份证号：44088119950620775X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年03月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：高健君

身份证号：44088119950620775X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106128644

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 高健君 性别 男，一九九五 年 六 月 二十 日生，于二〇一五年九 月至二〇一九年 七 月在本校 工程管理 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州航海学院 校（院）长：

证书编号：111061201905423135 二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

身份证

姓名 高健君

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 6 月 20 日

住址 广东省廉江市新民镇栏塘村115号

公民身份号码 440881199506207 75X

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 廉江市公安局

有效期限 2016.02.23-2026.02.23

社保

验证码：202509251804473192

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高健君　　性别：男

证件号码：440881199506207755X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴75个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202402	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202403	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202404	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202405	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202406	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202407	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202408	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202409	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202410	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202411	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202412	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202501	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202502	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202503	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202504	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202505	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202506	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202507	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202508	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202509	112200020103	9510	760.8	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-03-24.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年09月25日

资料员　伍成轩

资料员证

证书编码：04425114000060000063

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：伍成轩

身份证号：362429199606081917

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2025年01月22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 伍成轩 性别 男，一九九六 年六 月八 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院 校（院）长：

证书编号：108461201805004511 二〇一八年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 伍成轩

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 6 月 8 日

住址 江西省吉安市安福县山庄乡秀水村社背上26号

公民身份号码 362429199606081917

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 安福县公安局

有效期限 2023.02.02-2043.02.02

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伍成轩　　社保电脑号：808618913　　身份证号码：362429199606081917　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2024	09	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2024	10	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2024	11	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2024	12	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	01	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	02	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	03	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	04	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	05	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	06	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	07	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	08	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	09	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
合计				25816.2	13210.8			8256.75	3302.7			825.69		1486.18		1321.07	330.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7aeea8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月24日

劳资专管员 刘杰斌

劳务员证

证书编码：04417113944170016666

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：刘杰斌

身份证号：440923198511120250

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

刘杰斌 于2017 年 12月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备建筑施工工程师 资格。特发此证。

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第18001103029199 号

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

2018 年 01 月 05 日

学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 刘杰斌 性别 男，一九八五 年十一 月 十二 日生，于二〇〇四 年

九 月至二〇〇七年 六 月在本校 市政技术学院 城市建设（建筑工程与监理） 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

证书编号：110781200706040153 二〇〇七 年 七 月 一 日

身份证

姓 名 刘杰斌

性 别 男 民 族 汉

出 生 1985 年 11 月 12 日

住 址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号

公民身份号码 440923198511120250

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2019.07.12-2039.07.12

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘杰斌　　社保电脑号：615492790　　身份证号码：440923198511120250　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	391448	12072.0	2052.24	965.76	1	12072	603.6	241.44	1	12072	60.36	12072	108.65	12072	96.58	24.14
2025	04	391448	12072.0	2052.24	965.76	1	12072	603.6	241.44	1	12072	60.36	12072	108.65	12072	96.58	24.14
2025	05	391448	12072.0	2052.24	965.76	1	12072	603.6	241.44	1	12072	60.36	12072	108.65	12072	96.58	24.14
2025	06	391448	12072.0	2052.24	965.76	1	12072	603.6	241.44	1	12072	60.36	12072	108.65	12072	96.58	24.14
2025	07	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	08	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	09	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
合计				13734.3	6463.2			4039.5	1615.8			403.95		727.13		646.33	161.57

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc2bf7aa3f4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月24日

七、企业信用信息

“信用中国”查询结果

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 广东省基础工程集团有限公司 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

广东省基础工程集团有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91440000190332048 7

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	方创熙	**企业类型**	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1980-12-29	**住所**	广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

行政管理 67	诚实守信 11	严重失信 0	经营异常 0	信用承诺 23	信用评价 0	司法判决 0	其他 0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 广东省基础工程集团有限公司 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

广东省基础工程集团有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91440000190332048 7

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	方创熙	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1980-12-29	住所	广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
67	11	0	0	23	0	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 广东省基础工程集团有限公司 搜索

信息公示 | 信用动态 | 信用立法 | 政策法规 | 信用承诺 | 城市信用 | 走进信用

广东省基础工程集团有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91440000190332048 7

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	方创熙	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1980-12-29	住所	广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

行政管理 67	诚实守信 11	严重失信 0	经营异常 0	信用承诺 23	信用评价 0	司法判决 0	其他 0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

“国家企业信用信息公示系统”查询结果

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省基础工程集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914400001903320487
注册号：
法定代表人： 方创熙
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年12月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 914400001903320487
- 企业名称： 广东省基础工程集团有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 方创熙
- 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期： 1980年12月29日
- 注册资本： 30000.000000万
- 核准日期： 2024年03月12日
- 登记机关： 广东省市场监督管理局
- 登记状态： 在营（开业）企业
- 住所： 广州市天河区天河路９９号天源楼１９－２０层
- 经营范围： 市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自： 1980年12月29日
- 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息　共计 13 条信息

方创熙	肖萍	夏继君	陈春光	曾丽旋	刘亚非	夏继君	黄晓燕
董事长	监事会主席	董事	董事	监事	监事	总经理	董事

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省基础工程集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914400001903320487
注册号：
法定代表人： 方创熙
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年12月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省基础工程集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914400001903320487
注册号：
法定代表人： 方创熙
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年12月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省基础工程集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91440001903320487
注册号：
法定代表人： 方创熙
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年12月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　‹上一页　下一页›　末页

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东省基础工程集团有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903320487	企业法定代表人	方创熙
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A144055797	工程设计市政行业甲级	2023-12-28	2028-12-28	住房和城乡建设部	证书信息
2	勘察资质	B144055797	工程勘察岩土工程专业（岩土工程设计）甲级				证书信息
3	建筑业企业资质	D144030505	公路路基工程专业承包一级				证书信息
4			市政公用工程施工总承包特级				
5			建筑工程施工总承包一级				
6			桥梁工程专业承包一级				
7		D244012356	地基基础工程专业承包一级	2024-10-18	2028-12-29	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
8			水利水电工程施工总承包二级				
9			港口与航道工程施工总承包二级				
10			公路工程施工总承包二级				
11			机电工程施工总承包二级				
12		D344021863	隧道工程专业承包二级	2023-12-26	2028-12-26	广州市住房和城乡建设局	证书信息

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东省基础工程集团有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903320487	企业法定代表人	方创熙
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作

暂无数据

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东省基础工程集团有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903320487	企业法定代表人	方创熙
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		

企业资质资格　注册人员　工程项目　业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　失信联合惩戒记录　变更记录

黑名单记录主体及编号	黑名单认定依据	认定部门	决定日期与有效期

暂无数据

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东省基础工程集团有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903320487	企业法定代表人	方创熙
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

失信记录编号	失信联合惩戒记录主体	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期

暂无数据

“中国执行信息公开网”查询结果

中国执行信息公开网

司法为民 公正司法

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 广东省基础工程集团有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914400001903320487

执行法院范围: 全国法院（包含地方各级法院）

验证码: ZRWG ZRWg 验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院（包含地方各级法院）范围内没有找到 914400001903320487 广东省基础工程集团有限公司相关的结果.

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：

一、被执行人信息由执行法院录入和审核，若有关当事人对相关信息内容有异议的，可依据《最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定》向执行法院书面申请更正。

二、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

三、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

四、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

五、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

最高人民法院

二〇〇九年三月三十日

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民
首页
执行公开服务
综合查询被执行人
被执行人姓名/名称:
方创熙
身份证号码/组织机构代码:
需完整填写
执行法院范围:
全国法院（包含地方各级法院）
验证码:
BV3C
验证码正确!
查询
查询结果
在全国法院（包含地方各级法院）范围内没有找到 方创熙相关的结果.
全国法院被执行人信息查询使用声明
为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：
一、被执行人信息由执行法院录入和审核，若有关当事人对相关信息内容有异议的，可依据《最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定》向执行法院书面申请更正。
二、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
三、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
四、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
五、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
最高人民法院
二〇〇九年三月三十日